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RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria
ID de Licitación: 445794 Nombre de la Licitación: CONSTRUCCION DE

SANITARIOS EN VARIAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS

Convocante: Municipalidad de Bella Vista -
Itapúa

Categoría: 72000000 - Servicios de
Construccion y
Mantenimiento

Unidad de Contratación: Uoc Bella Vista Sur Tipo de Procedimiento: MCN - Menor cuantía
nacional

Etapas y Plazos
Lugar para Realizar
Consultas:

SICP Fecha Límite de Consultas: 12/08/2024 08:00

Lugar de Entrega de Ofertas: MUNICIPALIDAD DE BELLA
VISTA - ITAPUA

Fecha de Entrega de Ofertas: 16/08/2024 08:00

Lugar de Apertura de
Ofertas:

MUNICIPALIDAD DE BELLA
VISTA - ITAPUA

Fecha de Apertura de
Ofertas:

16/08/2024 08:30

Adjudicación y Contrato
Sistema de Adjudicación: Lote Anticipo: 20.0%

Vigencia del Contrato: Hasta recepción definitiva

Datos del Contacto
Nombre: MABEL MACIEL Cargo: RESPONSABLE DE UOC

Teléfono: 0981392998 Correo Electrónico: uoc.bellavista@gmail.com
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ADENDA

Adenda

Las modificaciones al presente procedimiento de contratación son los indicados a continuación: 

ADENDA 01/2024

CONVOCATORIA:  LICITACION DE MENOR CUANTIA NACIONAL LMCN N° 02/2024 "CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN
VARIAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS", ID N° 445.794.

La UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES (UOC) DE LA MUNICIPALIDAD DE BELLA VISTA, COMUNICA LA ADENDA
Nº01/2024; REFERENTE A:

SE REALIZA LA CORRECCIÓN DEL PRECIO UNITARIO EN LA PLANILLA DE PRECIOS REFERENCIALES PUBLICADO EN EL SICP
REFERENTE AL LOTE 3 CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO EN ESCUELA BASICA Nº 10.847 MCAL. FRANCISCO SOLANO LOPEZ
FORDI KM2 ZONA RURAL DE BELLA VISTA. 

(VER PLANILLA DE PRECIOS LOTE 3 EN EL SICP)

La adenda es el documento emitido por la convocante, mediante la cual se modifican aspectos establecidos en las bases de la
contratación. A los efectos legales, la adenda será considerada parte integrante del documento cuyo contenido modifique.

La convocante podrá introducir modificaciones cuando se ajuste a los parámetros establecidos en la Ley.

Las adendas serán difundidas en el SICP respetando los plazos establecidos en la resolución matriz de normas.

Obs: Cuando la convocante requiera prorrogar la fecha tope de presentación y apertura de ofertas, sin modificar los demás datos e
información de las bases de la contratación, será difundida automáticamente a través del SICP y no se instrumentará a traves de
adenda.
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DATOS DE LA CONVOCATORIA

Los Datos de la Licitación constituye la información proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar
del proceso particular, y que sirvan de base para la elaboración de las ofertas por parte de los potenciales oferentes.

Datos de la Convocatoria

Los datos de la licitación serán consignados en esta sección y en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas                 
(SICP), los mismos forman parte de los documentos del presente procedimiento de contratación.

Difusión de los documentos de la Convocatoria

Todos los datos y documentos de este procedimiento de contratación deben ser obtenidos directamente del (SICP). Es
responsabilidad del oferente examinar todos los documentos y la información de la convocatoria que obren en el mismo.

Contratación Pública Sostenibles - CPS

Las compras públicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible. El Estado por medio de las actividades de
compra de bienes y/o servicios sostenibles, busca incentivar la generación de nuevos emprendimientos, modelos de             
negocios innovadores y el consumo sostenible. La introducción de criterios y especificaciones técnicas con            
consideraciones sociales, ambientales y económicas tiene como fin contribuir con el Desarrollo Sostenible en sus tres              
dimensiones.

 

En este sentido, Paraguay cuenta con una Política de Compras Públicas Sostenibles y una guía práctica para las                
convocantes y oferentes, a las cuales se deberán de ajustar y que se encuentran disponibles en los siguientes links:                 
https://www.contrataciones.gov.py/dncp/compras-publicas-sostenibles/plan-de-accion-compras-publicas-sostenibles/ y
https://www.contrataciones.gov.py/dncp/guia-practica-de-compras-publicas-sostenibles-para-
convocantes/compras_publicas_sostenibles/

El símbolo “CPS” en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

Aclaración de los documentos de la convocatoria

Todo potencial oferente que necesite alguna aclaración de la convocatoria o del pliego de bases y condiciones, podrá
solicitarla a la convocante a través del (SICP) dentro del plazo establecido. Las consultas recibidas deberán ser
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respondidas por las convocantes y publicadas directamente a través del SICP.

Se prorrogará de forma automática en el SICP, el plazo tope para la realización de consultas cuando la fecha del acto de
presentación de ofertas sea modificada.

La convocante podrá establecer una junta de aclaraciones para la evacuación de consultas sobre la convocatoria y los
pliegos de bases y condiciones, de forma adicional a las consultas, debiendo fijar la fecha, hora y lugar de realización en el
SICP.

La convocante podrá optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o podrá diferirlas, para que sean
respondidas conforme con los plazos de respuestas o emisión de adendas. En todos los casos se deberá levantar acta
circunstanciada.

Las aclaraciones realizadas durante los procedimientos de contratación no serán consideradas modificaciones a las bases
de la contratación.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no será motivo de descalificación de la oferta.

Formato y firma de la oferta

1. El formulario de oferta y la lista de precios serán firmados, física o electrónicamente, según corresponda por el oferente
o por las personas debidamente facultadas para firmar en nombre del oferente.

2. No serán descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.

3. Los textos entre líneas, tachaduras o palabras superpuestas serán válidos solamente si llevan la firma de la persona que
firma la oferta.

4. La falta de foliatura no podrá ser considerada como motivo de descalificación de las ofertas.

Plazo para presentar las ofertas

Las ofertas deberán ser recibidas por la convocante en la fecha y hora que se indican en el SICP.

La convocante podrá, extender el plazo originalmente establecido para la presentación de ofertas mediante la prórroga de
fecha tope o la postergación de la apertura de ofertas.

En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la fecha límite
original para presentar las ofertas, quedarán sujetos a la nueva fecha prorrogada.

Cuando la presentación de oferta sea electrónica la misma deberá sujetarse a la reglamentación vigente.

Oferentes en consorcio

Dos o más interesados podrán unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona jurídica distinta y
deberán designar a uno de sus integrantes como líder quien suscribirá la oferta y los documentos relativos al
procedimiento de contratación. Se deberá realizar el procedimiento de activación del consorcio directamente a través del
Registro de Proveedores del Estado.
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Para ello deberán presentar una escritura pública de constitución que reúna las características previstas en el Decreto
reglamentario o un acuerdo de intención de participación en contrato de consorcio, el cual se deberá formalizar por
escritura pública en caso de resultar adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podrán presentar ofertas individuales ni conformar más de un consorcio en un mismo
lote o ítem, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformar otro consorcio que participe en
diferentes partidas.

En todo lo demás deberán ajustarse a lo dispuesto en la normativa legal vigente.

Idioma de la oferta

La oferta deberá ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompañada de su traducción oficial, realizada por un
traductor público matriculado en la República del Paraguay.     

La convocante permitirá la presentación de catálogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin traducción:

No Aplica

Precio y formulario de la oferta

El oferente indicará el precio total de su oferta y los precios unitarios para todos los rubros de las obras que se propone
suministrar, utilizando para ello el formulario de oferta y lista de precios, disponibles para su descarga a través del SICP,
formando ambos un único documento. 

Cuando la presentación de la oferta se realice a través del módulo de oferta electrónica, se considerará que el listado de
ítems forma parte del formulario de oferta electrónico, y deberá sujetarse en todo lo demás a la reglamentación vigente.

1. Para la cotización el oferente deberá ajustarse a los requerimientos que se indican a continuación:
1. La convocante no efectuará pagos por los rubros ejecutados para los cuales el oferente no haya indicado precios, por

cuanto los mismos se considerarán incluidos en los precios unitarios y totales que figuren en el formulario de oferta. El
precio cotizado deberá ser el mejor precio posible, considerando que en la oferta no se aceptará la inclusión de
descuentos de ningún tipo.

2.  En el caso del sistema de adjudicación por la totalidad de las obras requeridas, el oferente deberá cotizar en la lista de
precios todos los ítems, con sus precios unitarios y totales correspondientes.

3. En el caso del sistema de adjudicación por lotes, el oferente cotizará en la lista de precios uno o más lotes, e indicará
todos los ítems del lote ofertado con sus precios unitarios y totales correspondientes. En caso de no cotizar uno o más
lotes, los lotes no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

4. En el caso del sistema de adjudicación por ítems, el oferente podrá ofertar por uno o más ítems, en cuyo caso deberá
cotizar el precio unitario y total de cada uno o más ítems, los ítems no cotizados no requieren ser incorporados a la
planilla de precios.

2. En caso de que se establezca en las bases de la contratación, los precios indicados en la lista de precios serán consignados
separadamente de la siguiente manera:

a) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la República del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso
de ser adjudicado el contrato; y

b) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si lo hubiere, enumerados en los datos de la
licitación.
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Abastecimiento simultáneo

En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultaneo, en éste apartado se deberá indicar la manera de distribución
de los mismos:

No Aplica

Moneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta y pago será:

Guaranies

La cotización en moneda diferente de la indicada en este apartado será causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es
en guaraníes, la oferta se deberá expresar en números enteros, no se aceptarán cotizaciones en decimos y céntimos.

Copias de la oferta - CPS

El oferente presentará su oferta original. Adicionalmente, la convocante podrá requerir copias de las ofertas en la cantidad indicada
en este apartado, las copias deberán estar indicadas como tales.

Cuando la presentación de las ofertas se realice a través del módulo de Oferta Electrónica, la convocante no requerirá de copias.

Cantidad de copias requeridas:

0 copias

Método de presentación de ofertas

El método de presentación de ofertas para esta convocatoria será:

Un sobre

En caso de presentación física, los sobres deberán:

1. Indicar el nombre y la dirección del oferente;
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2. Estar dirigidos a la convocante;

3. Llevar la identificación específica del proceso de contratación indicado en el SICP; y

4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.

5. Identificar si se trata de un sobre técnico o económico.

La convocante podrá determinar el método de presentación de ofertas en un sobre o en doble sobre. En este último caso, el primer
sobre contendrá la oferta técnica, incluyendo los documentos que acrediten la personería del oferente y el segundo sobre,
contendrá la oferta económica. En caso de presentación de ofertas físicas, las mismas deberán ser entregadas a la convocante en
sobres cerrados. Cuando las mismas deban ser presentadas en doble sobre, la convocante deberá resguardar las ofertas técnicas y
económicas hasta su apertura.

Si los sobres no están cerrados e identificados como se requiere, la convocante no se responsabilizará en caso de que la oferta se
extravíe o sea abierta prematuramente.

Documentos de la oferta

El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigirá la presentación de copias de los
mismos con la oferta.

Los oferentes inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado, podrán presentar con su oferta, la Constancia del Perfil
del Proveedor, que reemplazará a los documentos solicitados por la convocante en el presente pliego.

Cuando la presentación de oferta sea electrónica la misma deberá sujetarse a la Resolución DNCP Nº 3800/23.

Los oferentes deberán indicar en su oferta, qué documentos que forman parte de la misma son de carácter reservado e
invocar la norma que ampara dicha reserva, para así dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE
ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL". Si el oferente no hace
pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se entenderá que toda su oferta y documentación es pública.

Ofertas Alternativas

Se permitirá la presentación de oferta alternativa, según los siguientes criterios a ser considerados para la evaluación de la misma:

No Aplica

Periodo de validez de las ofertas

Las ofertas deberán mantenerse válidas (en días corridos) por: 

30

Las ofertas se deberán mantener válidas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha límite para la
presentación de ofertas, establecido por la convocante. Toda oferta con un periodo menor será rechazada.
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La convocante en circunstancias excepcionales podrá solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la
oferta, por lo tanto la Garantía de Mantenimiento de la Oferta deberá ser también prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantía de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que
acepten la solicitud de prórroga no se les solicitará ni permitirá que modifiquen sus ofertas.

Garantías: instrumentación, plazos y ejecución.

1. La Garantía de Mantenimiento de Oferta deberá expedirse por el equivalente 5% (cinco por ciento) del monto total
de la oferta. El oferente debe adoptar cualquiera de las formas de instrumentación de las garantías dispuestas en el
SICP por la Convocante.

2. La Garantía de Mantenimiento de Oferta en caso de oferentes en consorcio deberá ser presentada de la siguiente
manera:

1. 1. 1. Consorcio constituido por escritura pública: deberán emitir a nombre del consorcio legalmente
constituido por escritura pública o del líder del consorcio.

2. Consorcio con acuerdo de intención de participación en contrato de consorcio: deberán emitir a
nombre del líder del consorcio.

3. La Garantía de Mantenimiento de Ofertas podrá ser ejecutada:     

1. Si el oferente altera las condiciones de su oferta,
2. Si el oferente retira su oferta durante el período de validez de ofertas,
3. Si no acepta la corrección aritmética del precio de su oferta, en caso de existir, o
4. Si el adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:

d.1 Firmar el contrato,

d.2 Suministrar los documentos indicados en las bases de la contratación para la firma del contrato,

d.3 Suministrar en tiempo y forma la garantía de cumplimiento de contrato,

d.4 Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,

d.5 No se formaliza el consorcio por escritura pública antes de la firma del contrato.  

4. En los casos de contratos abiertos las garantías se regirán por lo dispuesto en el  Decreto Reglamentario y la
reglamentación emitida por la DNCP para el efecto.

5. En caso de instrumentarse las garantías a través de Garantía Bancaria, deberá estar sustancialmente de acuerdo con
el formulario incluido en la Sección "Formularios".

6. Las Garantías tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de
instrumentación adoptada, deberá ser pagadera ante solicitud escrita de la convocante donde se haga constar el
monto reclamado, cuando se tenga acreditada una de las causales de ejecución de la garantía. En estos casos será
requisito que previamente el oferente sea notificado del incumplimiento y la intimación de que se hará efectiva la
ejecución del monto asegurado.

7. Si la prestación de los servicios o la ejecución de la obra, se realizare en un plazo menor o igual a diez días calendario
posteriores a la firma del contrato, la garantía de cumplimiento deberá ser entregada antes del cumplimiento de la
prestación.

8. La garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a más
tardar treinta (30) días contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud de
contrato, incluyendo cualquier obligación relativa a la garantía de los bienes

Periodo de Validez de la Garantía de Mantenimiento de Oferta

El plazo de validez de la Garantía de Mantenimiento de Oferta (en días calendario) será de: 
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60

El oferente deberá presentar como parte de su oferta una Garantía de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello
en el SICP y por el plazo indicado en este apartado.

Retiro, sustitución y modificación de las ofertas

1. Un oferente podrá retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envío de una comunicación
por escrito, debidamente firmada por el representante autorizado. La sustitución o modificación correspondiente de la
oferta deberá acompañar dicha comunicación por escrito.            

2. Todas las comunicaciones deberán ser:

a) Presentadas conforme a la forma de presentación e identificación de las ofertas y además los respectivos sobres
deberán estar marcados "RETIRO", "SUSTITUCION" o "MODIFICACION";

b) Recibidas por la convocante antes del plazo límite establecido para la presentación de las ofertas;

Las ofertas cuyo retiro, sustitución o modificación fuere solicitada serán devueltas sin abrir a los oferentes remitentes,
durante el acto de apertura de ofertas.

3. Ninguna oferta podrá ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha límite para
presentar ofertas y la expiración del período de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta o cualquier
extensión si la hubiere, caso contrario, se hará efectiva la Garantía de Mantenimiento de Oferta.

Cuando la presentación de oferta se realice a través del módulo de oferta electrónica la misma deberá sujetarse a la
reglamentación vigente

Apertura de ofertas

1.  La entidad convocante procederá a la apertura de las ofertas y, en caso de existir notificaciones de retiro, sustitución o
modificación de las propuestas, se leerá durante el acto público en presencia de los oferentes o sus representantes según
la hora, fecha y lugar previamente establecidos en el SICP.

2. Cuando la presentación de la oferta sea electrónica, el acto de apertura deberá sujetarse a la reglamentación vigente, en
la hora y fecha establecida en el SICP.            

3. Primero se procederá a verificar los sobres de las ofertas recibidas, marcados como:

a) "RETIRO": Se leerán en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no será abierto sino devuelto al oferente
remitente. No se permitirá el retiro de ninguna oferta a menos que la comunicación de retiro contenga una
autorización válida y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

b) "SUSTITUCION": Se leerán en voz alta y se intercambiará con la oferta correspondiente que está siendo sustituida;
la oferta sustituida no se abrirá y se devolverá al oferente remitente. No se permitirá la sustitución de ninguna oferta a
menos que la comunicación de sustitución contenga una autorización válida y sea leída en voz alta en el acto de
apertura de las ofertas.  

c )  "MODIFICACION": Se abrirán y leerán en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitirá ninguna
modificación a las ofertas a menos que la comunicación de modificación contenga una autorización válida y sea leída
en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. Solamente se considerarán en la evaluación los sobres que se abren y
leen en voz alta durante el Acto de Apertura de las Ofertas.

4. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberán contar con autorización
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suficiente para suscribir el acta y para revisar los documentos de los demás oferentes, bastando para ello la presentación
de una autorización escrita del firmante de la oferta, esta autorización podrá ser incluida en el sobre oferta o ser portada
por el representante.

5. Se solicitará a los representantes de los oferentes presentes que firmen el acta. La omisión de la firma por parte de un
oferente no invalida el contenido y efecto del acta. Se distribuirá una copia del acta a todos los presentes.

6. Las ofertas sustituidas y modificadas, que no sean abiertas y leídas en voz alta durante el acto de apertura no podrán ser
consideradas para la evaluación sin importar las circunstancias y serán devueltas sin abrir a los  remitentes.

7. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omisión sustancial que no podrá ser subsanada en
ninguna oportunidad una vez abiertas las ofertas. En cuanto a la garantía de mantenimiento de oferta deberá estar
debidamente extendida. 

8. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura deberá ser comunicada a través del SICP para su difusión, dentro de
los dos (02) días hábiles de la realización del acto de apertura.

9. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica deberá ser comunicada a través del SICP, para su difusión,
dentro de los dos (02) días hábiles de la realización del acto de apertura, se procederá de igual manera una vez finalizado el
acto de apertura económico. 

 

 

Visita al sitio de ejecución del contrato.

La convocante dispone la realización de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

Fecha: 09 DE AGOSTO DEL 2024.

Lugar: MUNICIPALIDAD DE BELLA VISTA UBICADA SOBRE RUTA PY 06 Y AVDA. MARCIAL SAMANIEGO.

Hora: 08:00 HS. AM.

Procedimiento: LOS POTENCIALES OFERENTES, DEBERAN PRESENTARSE EN MESA DE ENTRADA DE LA MUNICIPALIDAD DE
BELLA VISTA, UBICADA SOBRE CALLE: RUTA PY 06 Y AVDA. MARCIAL SAMANIEGO - DISTRITO DE BELLA VISTA - ITAPÚA,
DONDE SERA EL PUNTO DE PARTIDA, HABRA UNA TOLERANCIA DE 5 (CINCO) MINUTOS EN EL HORARIO ESTABLECIDO PARA
LOS INTERESADOS EN PARTICIPAR DE LA VISITA, PARA LUEGO DIRIGIRSE A LA ZONA RESPECTIVA; LA VISITA SE REALIZARA A
LA FUTURA ZONA DE OBRAS : PRIMERO SE REALIZARÁ LA VISITA REFERENTE AL LOTE Nº1 CONSTRUCCION DE SANITARIOS
EN LA  ESCUELA BÁSICA Nº 1.430 ACA CARAYA; LUEGO PARA EL LOTE Nº2 CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA
BÁSICA Nº 1.431 VACAY KM 30;      FINALIZANDO CON LA VISITA AL LOTE 3:  CONSTRUCCION DE SANITARIO EN LA ESCUELA    
BASICA Nº 10.847 MCAL. FRANCISCO SOLANO LÓPEZ- FORDI km2 - ZONA RURAL DE BELLA VISTA;  SIEMPRE ACOMPAÑADO
DE LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE GUIAR LA VISITA, AL TERMINO DEL PROCEDIMIENTO, SE LABRARA UN ACTA,
DONDE SE HARA CONSTAR TODO LO ACAECIDO DURANTE LA VISITA COMO ASI TAMBIEN LA NOMINA DE LOS
PARTICIPANTES.

Nombre y contacto del funcionario responsable de guiar la visita: ING. CIVIL RENE MAIDANA Y HECTOR VILLALBA
- RESPONSABLES DEL DPTO. DE OBRAS.

PARTICIPACION OBLIGATORIA: SI

La visita o inspección técnica debe fijarse al menos un (1) día hábil antes de la fecha tope de consulta.

Cuando la convocante haya establecido que será requisito de participación, el oferente que conozca el sitio podrá declarar bajo fe
de juramento conocer el sitio y que cuenta con la información suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

En todos los casos, el procedimiento para su realización deberá difundirse en las bases de la contratación.
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Las condiciones de participación no deberán ser restrictivas ni limitativas.

Datos para la identificación del sitio de obras

La obra será ejecutada en el inmueble individualizado como:

LOTE Nº1 CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA BÁSICA Nº 1.430 ACA CARAYA

Finca o Matrícula Nº:  2550 BV

Padrón o Cuenta Corriente Catastral Nº: PADRON 3206 BV

 Sitio donde se ejecutará la obra: PREDIO DE LA ESCUELA Nº 1.430 ACACARAYA KM3  UBICADA SOBRE CALLE RECTA
ACACARAYAACACARAYA KM3 ZONA RURAL DE BELLA VISTA.

LOTE Nº2 CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA BÁSICA Nº 1.431 VACAY KM 30"

Finca o Matrícula Nº:  1404BV

Padrón o Cuenta Corriente Catastral Nº: PADRON 1530 BV

Sitio donde se ejecutará la obra: PREDIO DE LA ESCUELA Nº 1.431 VACAY KM30  UBICADA SOBRE CALLE RECTA VACAY KM30
ZONA RURAL DE BELLA VISTA.

LOTE Nº3  CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA BÁSICA Nº 10.847 MCAL. FRANCISCO SOLANO LÓPEZ-           
FORDI km2 - ZONA RURAL DE BELLA VISTA"

Finca o Matrícula Nº:  4497 BV

Padrón o Cuenta Corriente Catastral Nº: PADRON 5646 BV

Sitio donde se ejecutará la obra: PREDIO DE LA ESCUELA Nº 10.847 FORDI KM2  UBICADA SOBRE
CALLE ERICH LAUTENSCHLAGER  Rural Nº3 Fordi km2  - Zona Rural del Distrito.
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REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

Esta sección contiene los criterios que la convocante utilizará para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las
calificaciones requeridas. Ningún otro factor, método o criterio será utilizado.

Condición de Participación

Podrán participar de este procedimiento, las personas físicas, jurídicas y/o Consorcio, constituidos o con acuerdo de
intención, inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado.

Los oferentes domiciliados en la República del Paraguay, que pretendan participar en un procedimiento de contratación,
no deberán estar comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuestas y contratar con el Estado,
establecidas en la Ley N° 7021/22 "DE SUMINISTROS Y CONTRATACIONES PUBLICAS".

 

Sucursales

En los casos de procedimientos de contratación de carácter nacional podrán participar las sucursales de las matrices
internacionales constituidas en la República del Paraguay. Solo serán admitidas como criterios de adjudicación las
capacidades, experiencia y aptitudes de la sucursal recabadas desde su constitución, sin admitirse la utilización de las
cualidades de la casa matriz u otras filiales o sucursales.

Requisitos de Calificación

Calificación Legal. Los oferentes deberán declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones
para contratar con el Estado, según lo establecido en el artículo 21 de la Ley Nº 7021/22 en concordancia con el Artículo 19
de su Decreto Reglamentario. Esta declaración forma parte del formulario de oferta en los casos que el procedimiento de
contratación sea convencional y formulario de Oferta electrónica en el caso que se utilice el módulo de oferta electrónica.

Serán desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para
presentar propuesta y contratar con el Estado, a la hora y fecha límite de presentación de ofertas o a la fecha de firma del
contrato.    

A los efectos de la verificación de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en el artículo 21 de la Ley Nº
7021/22, el comité de evaluación realizará el siguiente análisis:

1. Verificará que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas, la declaración jurada de no estar
comprendido en las prohibiciones y limitaciones para presentar propuesta y contratar, y además las constancias de
registro de estructura jurídica y de beneficiarios finales.

2. Verificará los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan
comprendidos en el artículo 21 de la Ley Nº 7021/22.
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3. Verificará por los medios disponibles, si el oferente y los demás sujetos individualizados en las prohibiciones o
limitaciones contenidas en los incisos, aparecen en la base de datos del SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL
HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL.

4. Si se constatara que alguno de las personas mencionadas en el párrafo anterior figura en la base de datos del
SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL, el comité analizará acabadamente
si tal situación le impedirá ejecutar el contrato, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, según sea
el caso.

5. Verificará que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaración de Personas, debidamente firmado,
conforme a los estándares establecidos,  y cotejará los datos con las personas físicas inhabilitadas que constan en el
registro de “Sanciones a Proveedores” del SICP. Con el objeto de verificar si los directores, gerentes, socios gerentes,
quienes ejerzan la administración, accionistas, cuotapartistas o propietarios se encuentren dentro de los criterios
contemplados en los incisos g), h), i), y j) de la Ley 7021/22.

6. El comité podrá recurrir a fuentes públicas o privadas de información, para verificar los datos proporcionados por el
oferente y las obrantes en el registro de inhabilitados de la DNCP.

7. Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos en virtud a lo dispuesto en el artículo
21 de la Ley N° 7021/22, la oferta será rechazada y se remitirán los antecedentes a la DNCP para los fines pertinentes.

 

Metodo de Evaluación

Basado únicamente en precio

Análisis de precios ofertados.

La evaluación de ofertas con el criterio basado únicamente en precio, luego de haber realizado la corrección de errores 

aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluación procederá a solicitar a
los oferentes una explicación detallada de la composición del precio ofertado de cada ítem, rubro o partida
adjudicable, conforme al siguiente parámetro:

1. En obras públicas: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al
20% para ofertas por debajo del precio referencial y 10% para ofertas que se encuentren por encima del
referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratación.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien o
servicio, el precio será declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El análisis de los precios, con esta metodología, será aplicado a cada ítem, rubro o partida que componga la oferta y
en cada caso deberá ser debidamente fundada la decisión adoptada por la Convocante en el ejercicio de su facultad
discrecional.

Para la evaluación de ofertas basada en la multiplicidad de criterios, en cuanto al análisis del precio se podrá
considerar el parámetro

Composición de Precios

La estructura mínima del desgloce de composición de los precios, será:
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- El listado de equipos a utilizar con especificación de modelo del equipo, horas de trabajo, costo horario en guaraníes,
costo total horario en guaraníes.

- La mano de obra a utilizar con especificación de cantidad de trabajadores, horas de cada trabajador, costo horario en
guaraníes, costo total horario en guaraníes.

- Producción de equipo con especificación de costos horarios en guaraníes

- Costo Unitario de la Ejecución

- El listado de materiales con especificación de unidad, consumo, costo horario en guaraníes, costo total horario en
guaraníes.

- El listado de Transporte con especificación de Distancia Media de Transporte (DMT) KM, consumo, costo horario en
guaraníes, costo total horario en guaraníes.

- Total de Gastos Generales en guaraníes.

- Beneficio e Impuestos en guaraníes.

- IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) en guaraníes. La estructura mínima del desglose de composición de los precios
deberá realizarse por cada item de la planilla de precios que superen los parámetros establecidos para los precios
referenciales. Para EL desglose de composición de los precios, el oferente deberá utilizar el "FORMULARIO DE
COMPOSICIÓN DE PRECIOS UNITARIOS" que se encuentra adjunto a este PBC, en la SECCION FORMULARIOS.

El oferente podrá presentar junto con su oferta el desgloce de composición de precios, cuando su oferta se encuentre fuera de los
parámetros establecidos en la cláusula anterior. 

Margen de preferencia en procedimientos de contratación de carácter internacional

En los procedimientos de contratación de carácter internacional, las convocantes otorgarán el beneficio de margen de
preferencia del 10% (diez por ciento), a las ofertas que incorporen:

1. El empleo de los recursos humanos del país.
2. La adquisición y locación de bienes producidos en la República del Paraguay.

Para el otorgamiento del beneficio, los Oferentes deberán acreditar como mínimo el porcentaje de contenido nacional
establecido en la reglamentación vigente en la materia.

Requisitos documentales para evaluación de las condiciones de participación.

1. Formulario de Oferta (*)

[El formulario de oferta y lista de precios, generados electrónicamente a través del SICP, deben ser completados y firmados
por el oferente.

En caso de que se emplee el módulo de oferta electrónica se considerará que el listado de ítems forma parte del formulario
de oferta electrónica, y deberá sujetarse en todo lo demás a la reglamentación vigente.]

2. Garantía de Mantenimiento de Oferta (*) 

La garantía de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma establecida en el SICP.
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3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social (**)

4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**)

5. Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)

6. Patente comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento del oferente. (**)

7. Declaración Jurada de “Declaración de Personas”,   de conformidad con el formulario estándar  -
Sección Formularios (**)

8.  Documentos legales .Oferentes.

8.1. Personas Físicas.

a. Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta. (*)

b. Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes – RUC (*)

c. En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representación, deberá acompañar una fotocopia
simple de su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura
Pública para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitación. No es necesario que el
poder esté inscripto en el Registro de Poderes. (*)

8.2. Personas Jurídicas.

1. Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la Escritura
Pública de Constitución y protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar inscriptos en la
Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos. (*)

2. Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes. (*)
3. Fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o apoderados de la sociedad. (*)

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pública (no es necesario
que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representación del
firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas. (*)

 

8.3. Oferentes en Consorcio.

a. Cada integrante del consorcio que sea una persona física domiciliada en la República del Paraguay deberá presentar
los documentos requeridos para Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes Individuales.
Personas Físicas. Cada integrante del consorcio que sea una persona jurídica domiciliada en Paraguay deberá
presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales Personas Jurídicas. (*)

b. Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intención de constituir el consorcio por escritura
pública en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato. Las formalidades de los acuerdos de
intención y de los consorcios serán determinadas por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP). (*)

c. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intención de
consorciarse. Estos documentos pueden consistir en (*):

i. Un poder suficiente otorgado por escritura pública por cada miembro del consorcio (no es necesario
que esté inscripto en el Registro de Poderes); o

ii. Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representación del
firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
consorcio, cuando se haya formalizado el consorcio. Estos documentos pueden consistir en (*):

i. Un poder suficiente otorgado por escritura pública por la Empresa Líder del consorcio (no es necesario que
esté inscripto en el Registro de Poderes); o

ii. Los documentos societarios de la Empresa Líder, que justifiquen la representación del firmante, tales como
actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.
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En caso de que los procedimientos no sean por el módulo de oferta electrónica, el oferente deberá presentar el Formulario de
Oferta y la Planilla de precio, para los casos en que se utilice el Módulo de Oferta Electrónica los datos se deberán cargar en el
Formulario de oferta electrónica de conformidad a la normativa vigente.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta de
conformidad al Decreto Reglamentario.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberán estar vigentes a la fecha y hora tope de presentación de ofertas.

Capacidad Financiera

Con el objetivo de calificar la situación financiera del oferente, se considerarán los siguientes índices:

 

Requisitos Mínimos Requisitos de Cumplimiento Documentación
requerida

Oferente
Individual

Consorcios

Todas las
Partes
Combinadas

Cada
Socio

Socio
Líder

Coeficiente de
Liquidez: Activo
corriente / Pasivo
Corriente debe ser
igual o mayor a [1].
Esta información será
extraída del Balance
General
correspondiente a los
ejercicios fiscales
cerrados. [2021,
2022,2023]

Debe
cumplir
con el
requisito.

 

 Debe
cumplir
con el
requisito.

 

 Completar el
formulario
"Situación
Financiera" y
presentar los
documentos
que se indiquen
en el pliego de
bases y
condiciones.

Coeficiente de
Solvencia: Pasivo
Total / Activo Total
igual o menor a
[0.80]. Esta
información será
extraída del Balance
General
correspondiente a los
ejercicios fiscales
cerrados
[2021,2022,2023].

Debe
cumplir
con el
requisito.

 

 Debe
cumplir
con el
requisito.

 Completar el
formulario
"Situación
Financiera" y
presentar los
documentos
que se indiquen
en el pliego de
bases y
condiciones.
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Demostrar que posee
o que tiene acceso a
suficientes activos
líquidos, activos
reales libres de
gravámenes, líneas
de crédito y otros
medios financieros
(independientemente
de cualquier anticipo
estipulado en el
contrato) para
cumplir los requisitos
en materia de flujo de
fondos para la
construcción exigidos
para el o los
contratos en caso de
suspensión,
reanudación de
faenas u otros
retrasos en los pagos.
El mínimo de activos
líquidos y/o acceso a
créditos libres de
otros compromisos
contractuales del
adjudicatario será:
[20%]

Las deducciones al flujo de
fondos exigidos por
compromisos derivados de
otros contratos solo se
harán cuando dichos
contratos se encuentren en
ejecución.

Este mínimo de activos
líquidos que constituirá el
capital operativo, debe ser
el resultado de la diferencia
entre el Activo Corriente
menos el Pasivo Corriente.

Puede ser complementado
con líneas de crédito
otorgadas por entidades
financieras.

Debe
cumplir
con el
requisito.

 

Debe
cumplir con
el requisito

 

Debe
cumplir
por lo
menos
con el
[25% ]
del
requisito
mínimo

Debe
cumplir
por lo
menos
con el
[40%]
del
requisito
mínimo

Completar el
formulario
"Situación
Financiera", y
presentar los
documentos
probatorios
que se indiquen
en el pliego de
bases y
condiciones.

 

Requisitos documentales para la evaluación de la capacidad financiera

Para evaluar el presente criterio, el oferente deberá presentar las siguientes documentaciones:
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a. [Autorización para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el oferente es cliente]

b. [Indicar y adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del oferente a recursos financieros para cumplir los
requisitos de calificación, bastando para el efecto Cartas Compromiso de un Banco de plaza de otorgar una línea de
crédito al oferente.]

c. Balance General y Cuadro de Estado de Resultados de los años 2021, 2022 y 2023 para contribuyente de IRE GENERAL.

d. IVA General de los últimos 03 años (2021, 2022 y 2023), para contribuyentes sólo del IVA General.

e. Formulario 701 de los últimos 03 años (2021, 2022 y 2023) para contribuyentes del IRE SIMPLE.

f. Formulario 715 de los últimos 03 años (2021, 2022 y 2023) para contribuyentes de Renta Personal.

Experiencia general en obras

 

 

Requisitos Mínimos Requisitos de Cumplimiento Documentación requerida

Oferente
Individual

Consorcios

Todas las
Partes
Combinadas

Cada Socio Socio Líder

Haber generado,
durante los mejores
cinco (5) años de
los últimos diez (10)
años, en promedio
un volumen anual
de facturación igual
o superior a [50%]
El promedio del
volumen anual de
negocios se define
como el total de las
facturas legales
correspondientes a
obras en ejecución
o terminadas por el
oferente, dividido
el número de (5)
años señalado en el
párrafo precedente.

Debe
cumplir
con el
requisito.

 

Debe
cumplir con
el requisito.

 

Debe
cumplir
por lo
menos con
el [25%] de
los
requisitos
mínimos
requeridos.

Debe
cumplir
por lo
menos con
el [40%] de
los
requisitos
mínimos
requeridos.

Completar los
Formularios: Experiencia
general en
construcción y Facturación
anual media en
construcción.
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Experiencia específica en obras

Requisitos Mínimos Requisitos de Cumplimiento Documentación
requerida

Oferente
Individual

Consorcios

Todas las
Partes
Combinadas

Cada Socio Socio Líder

Participación en calidad de
contratista, integrante de un
consorcio en el porcentaje de
participación, o subcontratista
autorizado por la
Administración Contratante en
al menos un [1] contrato,
durante los últimos diez [10]
años, similares a las obras
propuestas.
La similitud debe basarse en la
escala física, la complejidad,
los métodos o la tecnología, u
otras características técnicas,
conforme a lo descrito en la
Sección Descripción de la
Obra.
A fin de cumplir este requisito,
las obras deberán estar
terminadas en un [70%] por lo
menos, y el desempeño
deberá haber sido
satisfactorio.

Debe
cumplir
con el
requisito.

 

Debe
cumplir con
el requisito.

 

Debe
cumplir
por lo
menos con
el [25%] de
los
requisitos
mínimos
requeridos.

Debe
cumplir
por lo
menos con
el [40%] de
los
requisitos
mínimos
requeridos.

Completar el
formulario de
"Experiencia
específica en
Construcción"

Contar con experiencia
mínima para el contrato que
antecede u otros contratos,
ejecutados en el período
[2020, 2021, 2022,2023]  en las
siguientes actividades clave:
[CONSTRUCCIÓN DE
SANITARIOS, AULAS,
VIVIENDAS SALONES
COMERCIALES]

 

 

Debe
cumplir
con el
requisito.

 

 Debe
cumplir
por lo
menos con
el [25%] de
los
requisitos
mínimos
requeridos.

Debe
cumplir
por lo
menos con
el [40%] de
los
requisitos
mínimos
requeridos.

Completar los
formularios:
"Experiencia
General en
Construcción" y
"Situación
Financiera"
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Justificación de la experiencia específica solicitada

La experiencia solicitada tiene como base la envergadura de la obra y el alto impacto institucional de la misma.

Los siguientes documentos serán los considerados para la evaluación de los presentes criterios: 

1. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.

2. Documento que avale la recepción definitiva de la obra.

3. Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como mínimo el 50% de la oferta presentada.

4. Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompañar el documento que acredite la autorización de la
Administración Contratante para participar como tal en el contrato.

Requisitos documentales para evaluar los presentes criterios de experiencia general y
especifica en obras

Los siguientes documentos serán los considerados para la evaluación de los presentes criterios: 

1. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.

2. Documento que avale la recepción definitiva de la obra.

3. Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como mínimo el 50% de la oferta presentada.

4. Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompañar el documento que acredite la autorización de la
Administración Contratante para participar como tal en el contrato.

Capacidad en materia de personal

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de personal del oferente, se considerarán los siguientes índices:

Requisitos mínimos Requisitos de cumplimiento Documentación
requerida

Oferente
individual

Consorcios

21/110



Todas las
partes
combinadas

Cada
socio

Socio
líder

Demostrar que cuenta con personal debidamente
calificado para desempeñar los siguientes cargos
clave: Director de obras residente con título de
arquitecto y/o ingeniero civil, con mínimo de 05
(cinco) años de experiencia en Dirección de obras
de naturaleza similar (obras civiles) Como
mínimo deberá contar con un Jefe o
Superintendente de Obras con [(05)cinco años]
de experiencia en obras de naturaleza y
complejidad similares. Los profesionales deberán
permanecer en la zona de obras, durante la
ejecución de la misma.

Debe
cumplir
con el
requisito

Debe
cumplir con
el requisito

  Completar el
formulario:
"Lista del
personal
propuesto para
la obra"

Requisitos documentales para evaluar la capacidad en materia de personal

1. Currículum en el que se mencione la calificación y experiencia del personal clave, técnico y de administración, propuesto
para desempeñarse en el lugar de ejecución de las obras a los fines del contrato.

2. Referencias de empresas que confirmen un desempeño satisfactorio.

3. Copia de CI, título profesional, registro MOPC vigente y patente profesional vigente del director de obras residente.

Capacidad en materia de equipos

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de equipos del oferente, se considerarán los siguientes índices:

Requisitos Mínimos Requisitos de Cumplimiento Documentación
requerida

Oferente
Individual

Consorcios

Todas las
Partes
Combinadas

Cada
Socio

Socio Líder
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Demostrar que puede disponer
oportunamente de los equipos
esenciales en propiedad o en
alquiler, que a continuación se
indican: [HORMIGONERA,
AMOLADORA, VALDES DE
ALBAÑIL, CAMIONETA Y/O
CAMIONCITO PARA
TRANSPORTE DE MATERIALES]
Los equipos mínimos
necesarios presentados por los
oferentes no deberán estar
comprometidos en otras obras.

Debe
cumplir
con el
requisito.

 

Deben
cumplir con
el requisito.

 

Debe
cumplir
por lo
menos
con el
[25%] de
los
requisitos
mínimos
requeridos

Debe
cumplir
por lo
menos con
el [40%] de
los
requisitos
mínimos
requeridos.

Completar los
formularios:
"Lista de
Equipos" y
"Cronograma
de Utilización
de Equipos"

Requisitos documentales para evaluar capacidad en materia de equipos

1. Declaración jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la (Empresa) se encuentran con
disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones aceptables
para realizar los trabajos a que serán destinados.

2. Cuadro de revalúo fijo en el caso de propietarios de equipos.

3. Autorización para verificar la veracidad de las informaciones señaladas en el apartado Coeficiente de Solvencia.

4. En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo
permanecerá en la obra todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas especificadas; (ii) contrato de
alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada por el propietario de que los equipos serán cedidos en alquiler o
leasing.

Aclaración de las ofertas

Con el objeto de realizar la revisión, evaluación, comparación y posterior calificación de ofertas, el Comité de Evaluación
podrá solicitar a los oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los oferentes se
realizarán por escrito.

A los efectos de confirmar la información o documentación suministrada por el oferente, el Comité de Evaluación, podrá
solicitar aclaraciones a cualquier fuente pública o privada de información.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no serán
consideradas.

No se solicitará, ofrecerá, ni permitirá ninguna modificación a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para
confirmar la corrección de errores aritméticos.
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Disconformidad, errores y omisiones

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a las bases de la contratación, el Comité de Evaluación, requerirá
que cualquier disconformidad u omisión que no constituya una desviación significativa, sea subsanada en cuanto a la
información o documentación que permita al Comité de Evaluación realizar la calificación de la oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluación emplazará por escrito al oferente a que presente la información o documentación
necesaria, dentro de un plazo razonable no menor a un día hábil, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité de
Evaluación podrá reiterar el pedido cuando la respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no se viole el principio de
igualdad.

Con la condición de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitación, la convocante corregirá
errores aritméticos de la siguiente manera y notificará al oferente para su aceptación:

a)            Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las
cantidades correspondientes, prevalecerá el precio unitario y el precio total será corregido.

b)           Si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevalecerán y se
corregirá el total.

c)            En caso que el oferente haya cotizado su precio en guaraníes con décimos y céntimos la convocante procederá a
realizar el redondeo hacia abajo.

Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el monto expresado en palabras a menos que la cantidad
expresada en palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevalecerán las cantidades en cifras de
conformidad con los párrafos (a) y (b) mencionados.

Criterios de desempate de ofertas

En caso de que existan dos o más oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de
bases y condiciones del procedimiento de contratación, igualen en precio y sean sus ofertas las más bajas, el comité de
evaluación determinará cuál de ellas es la mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para
el efecto por la DNCP en la reglamentación pertinente.

Criterios de Adjudicación

De acuerdo con el mercado, el objeto del contrato y el ciclo de vida del bien o servicio, podrá usarse uno o la combinación
de varios criterios, previstos en el artículo 52 de la Ley N° 7021/22 ‘’De Suministro y Contrataciones Públicas’’.

La adjudicación de la oferta solo podrá fundamentarse en la evaluación de los criterios señalados en los documentos del
procedimiento de contratación.

En los procedimientos de contratación en los cuales se aplique la combinación de criterios, la evaluación de las ofertas se
llevará a cabo con base a la metodología, criterios y parámetros establecidos en los pliegos de bases y condiciones que
permitan establecer cuál es aquella que ofrece mayor valor por dinero.

En los demás casos, la convocante adjudicará el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la más baja y
cumpla sustancialmente con los requisitos de las bases y condiciones, siempre y cuando la convocante determine que el
oferente está calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.
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1. La adjudicación en los procedimientos de contratación en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, se efectuará por
las cantidades o montos máximos solicitados en el procedimiento de contratación, sin que ello implique obligación de la
convocante de requerir la provisión de esa cantidad o monto durante de la vigencia del contrato, obligándose sí respecto de las
cantidades o montos mínimos establecidos.

2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto mínimo establecido, deberá consultar al proveedor si desea
ampliarlo para el siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el mínimo.

3. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad de Bienes y/o Servicios
requeridos, por razones de disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podrán
alterar los precios unitarios u otros términos y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitación.

En aquellos procedimientos de contratación en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, cuando la Convocante deba
disminuir cantidades o montos a ser adjudicados, no podrá modificar el monto o las cantidades mínimas establecidas en las bases
de la contratación.

Notificaciones

Cuando la convocante opte por notificar la adjudicación a través del SICP, la notificación de la misma será realizada
de manera automática, a los correos declarados en el Registro de Proveedores del Estado de los oferentes
presentados. A efectos de la notificación oficial, solo serán considerados tales correos electrónicos. La notificación
comprenderá la Resolución de la adjudicación, el informe de evaluación.

En sustitución de la notificación a través del SICP, las Convocantes podrán dar a conocer la adjudicación por medios
físicos o electrónicos a cada uno de los oferentes, acompañados de la copia íntegra de la resolución de adjudicación
y del informe de evaluación, de conformidad al artículo 62 del Decreto.

La no entrega del informe en ocasión de la notificación, suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la
convocante haga entrega de dicha copia al oferente solicitante.

3. En caso de la convocante opte por la notificación física a los oferentes participantes, deberá realizarse
únicamente con el acuse de recibo y en el mismo con expresa mención de haber recibido el informe de evaluación y
la resolución de adjudicación.

4. Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberán ser notificadas a todos los oferentes, según el
procedimiento indicado precedentemente.      

5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberán ser por escrito y dirigirse a la dirección indicada en el
contrato.

 

Audiencia Informativa

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendrá la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la
convocante explique los fundamentos que motivan su decisión.

La solicitud de audiencia informativa no suspenderá ni interrumpirá el plazo para la interposición de protestas.

El procedimiento de realización de la misma deberá ajustarse a las reglamentaciones vigentes para el efecto.
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SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS

Esta sección constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para
que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

Alcance y descripción de las obras

LOTE Nº1

CONSTRUCCION DE SANITARIO 4,40mx6,15m  -ESCUELA BÁSICA Nº 1.430 ACA CARAYA                 

ACA CARAYA KM 3 ZONA RURAL DE BELLA VISTA.                           

 

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

La Escuela cuenta con un bloque de aulas, Cocina Comedor, Dirección y un Baño de pequeñas dimensiones que no
abastecen la demanda estudiantil y no cuenta con sanitario para profesores. Por lo tanto se plantea la implantación de un
bloque de sanitario sexuado y para Profesores que pueda cubrir las necesidades de la comunidad educativa de esta
institución. El mismo estará ubicado cerca a los espacios existentes, teniendo en cuenta la conexión eléctrica y las cañerías
de agua a ser utilizados por esta obra. El diseño y las Especificaciones Técnicas son las proporcionadas por la Dirección de
Infraestructura del Ministerio de Educación y Ciencias, con esta obra se busca mejorar la funcionalidad del bloque de aulas
dotándole de tan primordial servicio para alumnos y profesores.

Consideraciones generales

Los rubros que figuran Global, abarcan la totalidad de las obras necesarias, para su realización, es decir ninguna de sus
partes componentes se incluyen en otros rubros.

Todos los materiales de obra se ajustarán estrictamente a las Especificaciones Técnicas, y deberán ser previamente
aprobados por el Fiscal de Obras antes de su uso.

Para la ejecución de los trabajos a construir, EL CONTRATISTA proveerá, la mano de obra, materiales, y equipos necesarios
para ejecutar las obras que se describen en los planos, planillas de obra, Especificaciones Técnicas y documentos
contractuales.

El CONTRATISTA está obligado a emplear mano de obra calificada, materiales de buena calidad, métodos y elementos de
trabajos que aseguren la correcta ejecución de la obra.

LA MUNICIPALIDAD DE BELLA VISTA, se encargará de la provisión de los planos, las especificaciones técnicas, planillas de
obras y documentos contractuales.

Todos los materiales de obra se ajustarán estrictamente a las Especificaciones Técnicas, y deberán ser previamente
aprobados por el Fiscal de Obras antes de su uso.

Libro de obras.

A los efectos del control de la obra, Se establece la necesidad de contar con un cuaderno de obras que quedara en
custodia y responsabilidad del Coordinador de obra de la Constructora, cuyas páginas serán enumeradas y cada
una de ellas firmadas por el fiscal de obras.

 En dicho cuaderno de obras, se dejará constancia del control de todos los trabajos desde la preparación de la obra
hasta la recepción definitiva.

 

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES
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La Escuela cuenta con un bloque de aulas, Cocina Comedor, Dirección y un Baño de pequeñas dimensiones que
no abastecen la demanda estudiantil y no cuenta con sanitario para profesores. Por lo tanto se plantea la
implantación de un bloque de sanitario sexuado y para Profesores que pueda cubrir las necesidades de la
comunidad educativa de esta institución. El mismo estará ubicado cerca a los espacios existentes, teniendo en
cuenta la conexión eléctrica y las cañerías de agua a ser utilizados por esta obra. El diseño y las Especificaciones
Técnicas son las proporcionadas por la Dirección de Infraestructura del Ministerio de Educación y Ciencias, con
esta obra se busca mejorar la funcionalidad del bloque de aulas dotándole de tan primordial servicio para
alumnos y profesores.

Consideraciones generales

Los rubros que figuran Global, abarcan la totalidad de las obras necesarias, para su realización, es decir ninguna
de sus partes componentes se incluyen en otros rubros.

Todos los materiales de obra se ajustarán estrictamente a las Especificaciones Técnicas, y deberán ser
previamente aprobados por el Fiscal de Obras antes de su uso.

Para la ejecución de los trabajos a construir, EL CONTRATISTA proveerá, la mano de obra, materiales, y equipos
necesarios para ejecutar las obras que se describen en los planos, planillas de obra, Especificaciones Técnicas y
documentos contractuales.

El CONTRATISTA está obligado a emplear mano de obra calificada, materiales de buena calidad, métodos y
elementos de trabajos que aseguren la correcta ejecución de la obra.

LA MUNICIPALIDAD DE BELLA VISTA, se encargará de la provisión de los planos, las especificaciones técnicas,
planillas de obras y documentos contractuales.

Todos los materiales de obra se ajustarán estrictamente a las Especificaciones Técnicas, y deberán ser
previamente aprobados por el Fiscal de Obras antes de su uso.

Libro de obras.

A los efectos del control de la obra, Se establece la necesidad de contar con un cuaderno de obras que
quedara en custodia y responsabilidad del Coordinador de obra de la Constructora, cuyas páginas serán
enumeradas y cada una de ellas firmadas por el fiscal de obras.

 En dicho cuaderno de obras, se dejará constancia del control de todos los trabajos desde la preparación
de la obra hasta la recepción definitiva.

 

ITEM N° ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

 Trabajos
Preliminares
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1.- Cartel de 
Obra 1.00 x 2.00  
m Patas con 
caño redondo de
2"pared de
1.20mm
pintado.
Estructura con
caño cuadrado
de 20x20mm
pared de
1.20mm
pintado; chapa
galvanizada
Nº26 pintada en 
la parte
posterior,
adhesivo o lona 
impresa con
datos de la obra.

Patas con caño redondo de 2"pared de 1.20mm pintado. Estructura con caño cuadrado
de 20x20mm pared de 1.20mm pintado; chapa galvanizada Nº26 pintada en la parte           
posterior, adhesivo o lona impresa con datos de la obra.

Las empresas contratistas encargadas de la construcción de obras de infraestructura y/o
viales tendrán la obligación de exhibir gráficamente letreros o vallas en lugares visibles
que identifique a la obra y deberá contener mínimamente cuanto sigue:

ID y la descripción del llamado

Nombre de la Contratante

Datos de la Licitación.

Datos completos del responsable de la obra.

Ubicación de la obra.

Plazo de ejecución de obra.

Plazo de garantía de la obra.

Numero de contrato.

Monto adjudicado.

El "código de respuesta rápida" o código QR.

 

2.- Limpieza y
Preparación de
Terreno

Previo al replanteo o marcación de los edificios EL CONSTRUCTOR efectuará la
limpieza del terreno de malezas, escombros, construcciones precarias, etc., si los
hubiere.

Si en el sitio hubiere árboles que entorpezcan el emplazamiento de la obra,
deberán ser derribados y sus raíces extraídas totalmente, previa conformidad del
Fiscal de Obras. El resto de los árboles se protegerá y se cuidará adecuadamente
durante todo el tiempo que duren las faenas. En caso de existir construcciones
precarias que deban demolerse deberá presupuestarse dentro de este rubro.

Si se encontraren hormigueros deberán ser eliminados antes de dar comienzo a
la obra, así como insectos, termitas, tacurúes, etc.   EL CONSTRUCTOR deberá
eliminar del predio de la construcción todos los materiales provenientes de la
limpieza y del destronque de los árboles, quemándolos o empleando cualquier
método de eliminación, antes de efectuar el replanteo.

Previo al replanteo o marcación de los edificios EL CONSTRUCTOR efectuará la
limpieza del terreno de malezas, escombros, construcciones precarias, etc., si los
hubiere.

Si en el sitio hubiere árboles que entorpezcan el emplazamiento de la obra,
deberán ser derribados y sus raíces extraídas totalmente, previa conformidad del
Fiscal de Obras. El resto de los árboles se protegerá y se cuidará adecuadamente
durante todo el tiempo que duren las faenas. En caso de existir construcciones
precarias que deban demolerse deberá presupuestarse dentro de este rubro.

Si se encontraren hormigueros deberán ser eliminados antes de dar comienzo a
la obra, así como insectos, termitas, tacurúes, etc.   EL CONSTRUCTOR deberá
eliminar del predio de la construcción todos los materiales provenientes de la
limpieza y del destronque de los árboles, quemándolos o empleando cualquier
método de eliminación, antes de efectuar el replanteo.
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3.- Replanteo de
Obra

EL CONSTRUCTOR hará el replanteo de la obra basándose en
los puntos de referencia indicados en los planos, será
responsable de la exactitud de las medidas y escuadrías.
EL CONSTRUCTOR suministrará por su cuenta todos los
materiales y mano de obra que se requieran para este trabajo.
EL CONSTRUCTOR se hará responsable de la correcta
marcación de la obra y del cuidado y conservación de todas las
estacas y otras marcas aprobadas por el Fiscal de Obras. Se
utilizarán estacas de madera de 2 x 3 y cabezales de 1 x 3
como mínimo.
Se debe cuidar el correcto alineamiento con las demás
construcciones.
Una vez limpio y nivelado perfectamente el terreno de acuerdo a
las cotas especificadas en los planos correspondientes, EL
CONSTRUCTOR procederá al replanteo general y parcial de la
obra. El replanteo realizado por EL CONSTRUCTOR será
verificado por el Fiscal de Obras EL CONSTRUCTOR deberá
revisar las medidas, haciéndose responsable de cualquier error
que pudiere perjudicar a la obra y/o terceros. Deberá preverse
dentro de este rubro el vallado de protección a fin de evitar accidentes a alumnos y
profesores de la institución en el
desarrollo de la obra.
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4.- Relleno y
Compactación.-

Estos rellenos se irán construyendo por capas horizontales
uniformes y sin deformaciones o protuberancias que
dificulten la operación de los equipos de compactación. El
espesor máximo de cada capa será 20 cm compactados.
Antes de la colocación de la primera capa de relleno, se
deberá verificar que el terreno de fundación se encuentre
preparado.
El terreno de fundación tampoco podrá estar con agua
superficial al momento de cubrirlo con la primera capa de
terraplén. Del mismo modo, se verificará que ningún nivel se
encuentre saturado o con algún punto sin las
compactaciones exigidas, antes de colocar cualquier capa de
relleno.
En cada punto se deberá alcanzar un grado de compactación
no menor al 95% de la D.M.C.S. (Densidad Máxima
Compactada Seca) determinada según Próctor Modificado
de acuerdo a la Norma ASTM D1557-02 para suelos con
más de 12% pasando bajo la malla N°200 (abertura
0.075mm). Así también, en cada punto se deberá alcanzar
un grado de compactación no menor al 80% de la D.R
(Densidad Relativa) para el caso de suelos con menos de
12% pasando bajo la malla N°200. Si la capa tuviese más de
20 cm de espesor, se controlará este valor en dos mitades,
debiendo ambas en forma independiente cumplir con lo
especificado.
En la terminación de cada capa no se permitirán puntos
sueltos, bolsones de material inerte, ni sectores cuarteados.
En estos tramos con defectos se deberá retirar el material,
excavando secciones rectas y parejas, rellenando con
material apropiado y recompactado a la densidad exigida.
No se permitirá cubrir con una nueva capa ningún sector que
no tenga la compacidad exigida.
En los puntos o sectores de difícil acceso se deberán
emplear compactadores manuales.
La transición entre la plataforma de terminación del terraplén
y el talud del mismo deberá constituir una curva convexa
continua, conformada con material compactado. Cualquier
diferencia geométrica o de densidad de ese sector significará
el rechazo técnico de las últimas capas de terraplén o del total si los anchos aceptables
no cumplen con la geometría
del proyecto.
El suelo para dicho trabajo deberá ser proveído por el
contratista, no se podrá ejecutar excavaciones en el predio
mismo salvo expresa autorización por la fiscalización.

 FUNDACIONES  
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5. Excavación y
carga de
Cimiento de PBC

Los anchos y las profundidades de las zanjas serán de la misma medida de los
cimientos que contendrán, especificados en los planos de cimentación. De las
excavaciones se quitarán las piedras, troncos, basuras y cualquier otro material
que por descomposición pueda ocasionar hundimientos. Los fondos serán
uniformes y nivelados y deberán llegar a tierra firme. Si lloviese estando las
zanjas abiertas, se procederá a limpiarlas de lodos y capas blandas antes de
cargarlas. No se permitirá rellenos de las zanjas en caso de errores de niveles. No
se realizará ninguna carga de cimiento sin previa autorización escrita del Fiscal
de obras.

Cimiento de piedra bruta.

Se hará con piedra bruta tipo basáltica o arenisca, colocada y trabada con mezcla
1: 2: 10 (1 balde de cemento, 2 baldes de cal y 10 baldes de arena lavada). En caso
que sea necesaria la utilización de otro material y la cimentación deba ser
modificada por problemas imprevistos en el terreno o provisión del material, el
supervisor de obras indicara la solución del caso.

En el caso de las obras con estructura de H°A°, está prevista la ejecución de este
rubro en los bordes de galería, como así también en los casos que por la
topografía del terreno exija la construcción de muro de contención por debajo de
la viga cadena inferior a f in de evitarse el escurrimiento de los rellenos interiores.
El CONTRATISTA deberá prever en este rubro el costo de dichos trabajos.

 Estructura de
HºAº

 

6.- Encadenado
de HºAº

Resistencia Característica del Hormigón estructural será de Fck 210 Kg/cm2 a los
28 días.

Todos los muros llevarán encadenados inferior y superior.  En los casos en donde
las aberturas son continuas (balancines), agregar un de 10 mm. más al
encadenado superior. En los muros de 0,15 las cadenas serán de 0,13 x 0,27 y
tendrá 2 varillas de 8 mm. de diámetro arriba y 2 varillas de Ø 10 mm. de diámetro
abajo, con varillas de 6 mm. de diámetro cada 20 cm. como estribos. En los muros
de 0,30 serán de 0,17 x 0,27 con ladrillos a los costados según planos y con varillas
de 8 mm. y 10 mm. de diámetro en las partes superior e inferior respectivamente.
Los estribos serán de varillas de 6 mm. de diámetro y distribuidos cada 20 cm.

Sobre las aberturas de hasta 1,50 m., el encadenado llevará un refuerzo con una
varilla de 10 mm. de diámetro. De 1,50 m. a 3,00 m., el refuerzo será de 2 varillas
de 10 mm. de diámetro. Sobre todas las aberturas que no alcancen la altura del
encadenado superior llevará mampostería armado con 6 varillas de 10 mm. de
diámetro, tres por hilada. En estos casos irán macizados con cemento y arena
proporción 1:3

 Mampostería  
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7.- De nivelacion
con ladrillos
comunes 0,30m

Serán de ladrillos comunes de primera calidad asentados con mezcla 1:2:10
(cemento cal arena lavada).

A paredes de elevación de 0,15 corresponden muros de nivelación de 0,30; y
paredes de 0,30 corresponden muros de nivelación de 0,45. Se deberán prever los
pasos de cañerías de desagües a fin de evitar roturas posteriores. En el caso de
los pilares de 0,45 x 0,45 la nivelación será de 0,60 x 0,60.

En este rubro deberá preverse el revoque y pintado del mismo según lo indique el
Fiscal de Obras, como así también deberá preverse en el mismo la ejecución de
gradas en los lugares que así lo requieran.

Mampostería de
Elevación

 

8.- de 0.15m con
ladrillo común
para revocar

Todos los muros de elevación de ladrillos revocados ejecutarán con ladrillos
comunes de primera calidad (color y medidas uniforme, aristas vivas, caras
planas sin grietas, dimensiones constantes y con las mismas apariencias)

Todo tipo de mampostería, responderá exactamente a las indicaciones
detalladas en los planos. Queda absolutamente prohibido hacer engrosamientos
ulteriores por medio de la aplicación de ladrillos de plano. Los ladrillos deberán
estar bien mojados, se los hará resbalar a mano en el lecho del mortero,
apretándolos de manera que éste rebase por las juntas y se recogerá el que fluya
de los paramentos.

Queda estrictamente prohibido el empleo de medio ladrillo, salvo los
imprescindibles para la trabazón y, en absoluto, el uso de cascotes. Los muros,
las paredes y pilares se erigirán perfectamente a plomo, con paramentos bien
paralelos ante sí y sin pandeos. Se construirán simultáneamente y al mismo nivel
en todas las partes trabadas o destinadas a serlo para regularizar el asiento y el
enlace de la albañilería. Los muros deben construirse bien aplomados. La mezcla
debe prepararse con la dosificación 1: 2: 10 (cemento, cal, arena lavada) para
todos los muros de elevación y no debe prepararse más de la cantidad necesaria
a ser utilizada en el proceso de su ejecución. Todo mortero que ya se endureció o
fraguó no debe usarse, especialmente si tiene cemento.
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9.- De
0,15 m
visto una
cara con
ladrillos
laminado
de 21
agujeros

Todos los muros de elevación de ladrillos con juntas a la vista se ejecutarán con
ladrillos prensados de 21 agujeros de primera calidad (color y medidas uniforme,
aristas vivas, caras planas sin grietas, dimensiones constantes y con las mismas
apariencias)

Todo tipo de mampostería, responderá exactamente a las indicaciones
detalladas en los planos. Queda absolutamente prohibido hacer engrosamientos
ulteriores por medio de la aplicación de ladrillos de plano. Los ladrillos deberán
estar bien mojados, se los hará resbalar a mano en el lecho del mortero,
apretándolos de manera que éste rebase por las juntas y se recogerá el que fluya
de los paramentos.

Queda estrictamente prohibido el empleo de medio ladrillo, salvo los
imprescindibles para la trabazón y, en absoluto, el uso de cascotes. Los muros,
las paredes y pilares se erigirán perfectamente a plomo, con paramentos bien
paralelos ante sí y sin pandeos. Se construirán simultáneamente y al mismo nivel
en todas las partes trabadas o destinadas a serlo para regularizar el asiento y el
enlace de la albañilería. Los muros deben construirse bien aplomados y en el caso
particular de las instituciones educativas los muros exteriores son por lo general
vistos, razón por la cual es importante previo a la ejecución de estos muros, en los
4 esquineros colocar reglas de madera o metálicas donde se deben marcar la
altura de las hiladas cuidando que las rendijas no sean superiores a 1.5 cm. esto
permite llegar correctamente a los niveles de antepecho y altura de apoyo de
tirantes del techo. La mezcla debe prepararse con la dosificación 1: 2: 10
(cemento, cal, arena lavada) para todos los muros de elevación y no debe
prepararse más de la cantidad necesaria a ser utilizada en el proceso de su
ejecución. Todo mortero que ya se endureció o fraguó no debe usarse,
especialmente si tiene cemento.

 Envarillado  

10. De varillas
bajo aberturas 2
Ø 8 mm por
hilada (dos
hiladas)

En los muros de elevación por debajo de los antepechos de ventana y a lo largo
del muro deberá llevar 2 varillas del ø8 en dos hiladas con mescla 1-3.

 Alfeizar de
Ventana

 

11. De revoque
1:3 (cemento -
arena)

Se ejecutará con cemento arena (1: 3), debiendo ejecutarse con una pendiente de
por lo menos 1 cm. de tal forma que el agua se escurra con facilidad. Se pintará
con color cerámica. El alféizar interior deberá ir revocado con mezcla (1:3)
cemento arena y pintad o con pintura látex color cerámica.

 Aislaciones  
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12.- Horizontal
0,15m con
asfalto

Horizontal.

En todos los muros de elevación sobre la segunda hilada de ladrillos contados a
partir del nivel del piso terminado, se colocarán capas aisladoras que consisten
en un revoque de 0,5 cm. de espesor, perfectamente alisadas con mezcla 1: 3
(cemento-arena lavada).

Una vez seca la capa de revoque, se aplicará 2 (dos) capas de asfalto caliente sin
adición de ningún tipo de aditamento, cuidando de cubrir perfectamente toda la
superficie a aislar sin dejar huecos o infladuras de aire.

b)    Vertical con Panderete.

La misma deberá ejecutarse de la siguiente forma. El muro a ser aislado deberá
revocarse con mezcla 1: 3 (cemento arena) en el caso de ladrillos prensados a la
vista se deberá ejecutar previamente una azotada con cemento arena. Sobre
dicho revoque, una vez secado, se procederá a aplicar dos capas de asfalto
caliente sin ningún tipo de aditamento, cuidando de cubrir toda la superficie sin
dejar huecos o infladuras de aire. Luego se procederá a ejecutar un muro en
panderete, sobre el cual se colocará revoque con mezcla adiciona da con
hidrófugo.

 Revoques  

13 -A 1 capa
e=1,5cm Dosif.
1:4:16 con
hidrófugo

De paredes interior y exterior a una capa

Los muros se revocarán a 1 (una) capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena
lavada). Antes de su realización, éstos deberán mojarse abundantemente.   Todo
revoque terminado no será de espesor mayor a 1,5 cm. y será perfectamente liso
y uniforme, sin superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros
defectos. Las aristas serán vivas. En las mochetas, cantos y aristas, será usada
una mezcla 1:1:4 (cemento-cal-arena). Los revoques deberán tener un aspecto
uniforme una vez concluidos.

La mezcla para revoque será hecha con arena tamizada y cal colada. Este revoque
interior incluye en el rubro, los revoques de encadenado y vigas, que coinciden
con los muros; pero a éstos últimos se le hará previamente una azotada de
cemento-arena (1: 3).

Exterior de muros a una capa con hidrófugo.

Los muros se revocarán a una capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena), con
adición especial de hidrófugo en porcentaje adecuado.

De losas, vigas de Hº Aº.

Las losas y vigas se revocarán a 1 (una) capa con mezcla 1:4:12 (cemento-cal-arena). Pero
previamente se hará un salpicado de cemento- arena en proporción 1:3. Todo revoque
terminado no será de espesor mayor a 1,5 cm. y será perfectamente liso y uniforme, sin
superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas serán
vivas. En las mochetas, cantos y aristas, será usada una mezcla 1:1:4 (cemento-cal-
arena). Los revoques deberán tener un aspecto uniforme una vez concluidos.

 Techo  
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14- Techo de
Chapa
trapezoidal N°
26 sobre
estructura
metálica -
aislación con
membrana de 5
mm

Techo de chapa de Zinc trapezoidal nº 26

Techo de chapa de Zinc trapezoidal nº 26 sobre estructura metálica. Viga
reticulada (U 100 X 38 x 2 mm ángulo 1.5/8x 25 mm) Correa perfil C 100 x 38 x 17
e=2 mm Aislación termohidrófuga de 5mm. Pend. 25%

Incluye todos los elementos necesarios para su terminación, como ser: chapa
zinc, viga cumbrera, etc., imprescindibles para la buena y correcta terminación
del techo.

15.- Cielorraso
de machimbre
de pino con
soporte de
estructura
metálica

El machimbre a utilizar será de pino de primera colocado sobre estructura
metálica, cuya separación no será mayor que la distancia entre correas.

La distribución general de la estructura de techo deberá ajustarse estrictamente
a los planos respectivos y solo podrá introducirse cambios por autorización del
Supervisor de Obras. Los extremos de los aleros laterales de los techos serán
terminados con cenefa de chapa galvanizada N°24.

16 - Cenefa de
chapa doblada
n° 24 - 
desarrollo 40
cm.

La cenefa será únicamente de chapa galvanizada, espesor N°24 como mínimo, doblada s/
diseño con el desarrollo tal que se garantice la protección entre la unión del techo y
cubra el tirante de madera.

Contrapiso  

17.  De hormigón
de cascotes Esp.
10cm. Dosif.
1/4:1:4:6

Contrapiso de H° de cascotes

Los contrapisos serán de hormigón de cascotes con mezcla 1:6 (cemento arena) y
doce (12) partes de cascotes cuyos diámetros oscilarán entre 2 y 5 cm. El
contrapiso no podrá tener un espesor inferior a los 10 cm., debiendo mojarse
abundantemente los cascotes antes de ser mezclados. En ningún caso se
colocarán los cascotes en forma separada de la mezcla. El contrapiso irá
asentado sobre el terreno natural, el cual deberá estar bien apisonado antes de
su cargamento.

La superficie del contrapiso deberá estar bien nivelado y alisado de tal manera
que para la colocación del piso no sea necesario rellenarlos con arena, ni con
ningún otro material que no sea la mezcla correspondiente para su colocación.

En caso de ser necesarias pequeñas pendientes en los pisos, como sucede en los
baños, corredores, etc., el contrapiso ya debe rá prever las pendientes. No se
permitirá el uso de cal en el contrapiso y de ser comprobada tal situación, se
procederá al levantamiento total por cuenta del CONSTRUCTOR. EL hormigón de
cascotes deberá ser preparado a máquina.

Pisos  
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18. Carpeta de
Nivelación para
piso cerámico
e=2cm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. Piso de
Cerámico PEI IV

Carpeta de Nivelación.

Para el caso de las carpetas con pendiente se admitirá como mínimo una
pendiente de 1% , presentando las fajas de marcación hacia los desagues
correspondientes, de un espesor mínimo de 2 cm, y en aumento según sea
necesario, las fajas deberán estar distanciadas como maximo cada 2,00m, luego
de realizar la marcación se procedrá a rellenar los espacios intermedios,
regleando y fratachando la superficie, garantizando en todo momento la correcta
inclinación hacia los desagues, El dosaje a utilizar será el Tipo 1:3, según la
planilla de Mezclas. Para el caso de las carpetas sin pendiente, que se realizarán
en pisos interiores de la vivienda a excepción de los baños, se procederá también
a marcar y nivelar primero por fajas cada 2m como maximo, luego de realizar la
marcación se procedrá a rellenar los espacios intermedios, regleando y
fratachando la superficie, garantizando en todo momento la nivelación uniforme
de todos los paños, El dosaje a utilizar será de 1:3.

Piso Cerámico:

El material del piso a ser usado deberá ser de primera calidad,
de perfecto esmaltado de color y forma elegida por la fiscalización. Los pisos serán
colocados de tal forma que las
estén en una misma línea, sin trabazones. La superficie
terminada no deberá presentar vértices ni aristas sobresalientes
y estarán en un plano horizontal.
Las juntas serán rellenadas con pastina de cemento y tendrán
un espesor máximo de 2 mm. Los pisos que tengan que ser
cortados, se harán mecánicamente y deberán presentar una
línea continua y sin superficies dentadas.
Los pisos manchados que no puedan ser limpiados, los rotos,
rajados o rayados, serán cambiados por cuenta de EL
CONTRATISTA. La colocación se hará con adhesivo argamasa
previa ejecución de la carpeta base, no llevarán zócalos
aquellos muros que llevan revestimientos de azulejos.
Los pisos serán colocados previa aprobación de los mismos por
la fiscalización.

20 .-
Construcción de
Guarda Obra
perimetral según
detalle,
mampostería de
contención
termianción con
revoque lateral,
contrapiso de
cascotes y piso
de cemento
alisado, incluye
sector de rampa
con ranuras
antideslizantes

Se realizará un guarda obra de alisada de cemento, previa realización de nivelación y
contrapiso.  Para el caso de las carpetas con pendiente se admitirá como mínimo una
pendiente de 1%. El dosaje a utilizar será el Tipo 1:3.

Se realizará la rampa peatonal de alisada de cemento con marcación antideslizante
indicando el sentido de la rampa, previa realización de nivelación y contrapiso.  El dosaje
a utilizar será el Tipo 1:3.

Zócalos  
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21. - Zócalo
Cerámico

Los zócalos deberán ser de primera calidad y serán las mismas placas utilizadas para el
piso cortada en alturas de 10cm de altura

Los zócalos manchados que no puedan ser limpiados, los rotos, rajados o rayados, serán
cambiados por cuenta de EL CONTRATISTA. La colocación se hará con adhesivo
argamasa

Aberturas  

22.. Puerta
metalica, chapa
nº20 doblada, de
0,90 x 2,10
c/marco
metálico,
contramarco y
cerradura.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.- Para boxes
de 1,50mx0,60m,
enchapado con
placas de cedro
y contramarcos..

Puerta metálica de 0,90 x 2,10 m, de chapa N°20 doblada, incluye marco, hoja, bisagras y
cerradura.

El marco de puerta será de chapa N° 20 doblada y en las uniones se deberá llenar
con soldadura y no se permitirá que sean solo puntos visibles.

Las puertas irán fijadas al marco con bisagras soldadas al mismo (tres unidades
por cada hoja).

Cada hoja tendrá molduras de caños de 20 x 20 con pared de 0,90 soldados al
mismo. Una de las hojas de puerta tendrá pasadores tipo de embutir (arriba y
abajo) de manera que en su parte superior se fije al marco y en su parte inferior
encastrada en una guía metálica que deberá ir embutida en el piso. Además,
deberán llevar cerraduras con picaportes de alta seguridad con doble perno.

Todos los detalles señalados conforme a planos.

Las soldaduras realizadas deben ser prolijas y suaves al tacto, debiendo utilizarse masilla
para chapa en los lugares que presenta n porosidad y previo a la pintura se debe lijar en
forma completa y luego pintar con dos manos pintura anticorrosiva a cromato de zinc de
alta calidad, antes de su colocación, sobre esta pintura se darán dos (2) manos de
pintura con color marrón caoba mate.

Herrajes.

Tanto las cerraduras como los picaportes irán embutidos. Cada hoja de puerta
será colocada con tres fichas de 5 agujeros, reforzados. Las cerraduras de todas
las puertas serán a cilindro. Las puertas de 2 hojas llevarán pasadores con porta
candado de arrimar arriba y abajo, cromadas y cerraduras a cilindro.

Todas las cerraduras deben ser de primera calidad, no se permitirán en ningún
caso herrajes que no se ajusten a estas exigencias y serán aprobadas previamente
por el Fiscal de Obras.

Puerta para Boxes:

Las puertas de los SSHH y vestuarios serán del tipo Placa de lapacho con marcos
de madera de lapacho de un solo rebaje, conforme a planos e irán colocadas con
dos fichas de cinco agujeros y picaportes con manijas para baños. En los lugares
que serán colocadas las cerraduras, la tripa a ser utilizada en la placa deberá ser
de mayor dimensión de manera a alojar con seguridad a la cerradura.

Estas puertas serán pintadas con una base a dos manos de aceite de lino triple
cocido y posteriormente con dos manos de pintura barniz sintético color marrón
caoba o la sugerida por la fiscalización.

Aberturas
metálicas con
vidrios.
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24.-Ventana
vidrio templado
8mm

Ventanas de cristal templado corredizo, de 8 mm, translúcido

Las aberturas deberán ajustarse exactamente a las medidas indicadas en los
planos. Serán de cristal templado de 8mm, corredizas, con cristal sin color,
translúcidos.

 Instalación
Eléctrica.

 

25.-
Alimentación
subterránea
desde pilastra
de servicio hasta
el bloque a
construir, cable
NYY 2x6mm

Los cables serán estrictamente del diámetro especificados y aptos para utilización
subterránea (NYY), serán de un tramo entero y no deberán tener empalmes en ningún
caso, se ejecutará una zanja de 60 cm de profundidad, los cables van colocados dentro
de ductos, en ningún caso se colocará el cable sin ducto. Antes del cierre de la zanja se
pondrá una protección mecánica, una capa de arena lavada de 5cm sobre el ducto, más
una hilada de ladrillo común a lo largo.

 

26.- Instalación
eléctrica cañeria
embutida,
cableado,
tomas, puntos,
placas, picos,
tablero, ducha.

Esta Instalación Eléctrica comprende la ejecución de todos los trabajos; provisión de los
materiales y de la mano de obra especializada necesarios para la terminación de la obra.

Las instalaciones se harán en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la
ANDE, tanto de Media como de Baja Tensión, utilizando los materiales adecuados.

Los equipos, accesorios y materiales de uso común en este tipo de instalaciones se
ajustarán a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE y a Especificaciones Técnicas que
se dan en el numeral 2.  La fiscalización de Obra rechazará cualquier material que no
cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o Especificaciones
Técnicas.

En los lugares en que la instalación estará embutida en muros con ladrillos a la vista, se
deberá tener especial cuidado de que estas cañerías y cajas embutidas se coloquen
durante la construcción de muros y en sus lugares respectivos con perfecto acabado

Los caños instalados en forma visible serán lisos, de plástico. Los que se coloquen
durante la construcción de los muros en su interior, podrán ser corrugados o lisas de
plástico. Los que se deban colocar bajo piso, podrán ser de plástico liso para
instalaciones eléctricas o de plástico para baja presión de los usados para instalaciones
sanitarias, según las dimensiones.

 Los registros eléctricos serán como mínimo de 40 x 40 x 70 cm, revocadas, con tapa de
H°A° y en el fondo se colocará una capa de 10 cm de arena lavada y encima piedra
triturada. Deben estar limpios y libres de escombros o basuras. Merece especial atención
el cierre y tapa de estos registros desde el inicio de su construcción hasta su
presentación final, pues, la inobservancia de ello, pone en peligro a muchos escolares de
corta edad que no pueden calibrar la magnitud de peligro que corren si tocaren los
cables, ductos o conexiones.

. El amperaje de las llaves TM y los circuitos indicados en los planos se deben respetar,
excepto algunas modificaciones que por motivos técnicos y aprobados por la supervisión
y/o fiscalización, justifiquen dicho cambio.

Malla de Puesta a tierra.

Todas las partes metálicas de la instalación, tales como: tablero principal, tablero
secundario, deberán ser puestos a tierra.

Toda la instalación eléctrica se debe realizar respetando los planos y planillas de
obras, también las Especificaciones Técnicas
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27.- Artefactos
eléctricos - focos
bajo consumo
con porta
lámparas s/
ubicaciones de
plano.

Los equipos serán completos, compuestos de tubos,  zócalos, arrancadores,
reactancias, capacitores y otros accesorios (tornillos, etc.

Serán aptos para colgar, En los artefactos colgantes NO permitirá el uso de
cadenas ni de otro material que no permita una sujeción rígida de los mismos.
Los artefactos bajo consumo de 1 x 60 W. deben ir adosados al techo. Debiendo
ubicarse los mismos en los lugares que indique el proyecto.

Los artefactos serán completos, con todos sus elementos incluyendo lámparas, con
factor de potencia alto, etc., preparados para funcionar a una tensión de 220 V. entre fase
y neutro de un sistema 3 x 380/220 V. -50 Hz.

Instalación
Sanitaria

 

28.- Desagüe
pluvial -
canaleta y caño
de bajada -
chapa n° 26.

 

Provisión y Colocación de canaleta y bajadas de chapa galvanizada N°24.
Desarrollo Nº40

Todos los bloques tendrán su desagüe de techo y se harán con canaletas y caños
de bajada de chapa galvanizada Nº 24, de acuerdo a las indicaciones de los
planos respectivos.

29.- Agua
corriente cañería
PPR 25mm PN
12,5
termofusión-
desagüe cloacal-
cámara de
inspección y
artefactos
sanitarios
completos

En los planos de detalles figura la correspondiente proyección axonométrica de
la instalación interna con sus correspondientes diámetros.

Las redes de distribución serán instaladas subterráneas, embutidas en paredes o
losas de hormigón, según el caso utilizándose caño termofusion PPR. de alta
densidad que se ajusten a la NP

Las columnas de subida y bajada serán de termofusion así como sus accesorios, e
irán aseguradas con grampas desarmables con bridas y amuradas a la
mampostería

La instalación interna que debe embutir en las paredes se hará a una altura de
0,60 m. del nivel del piso terminado. De esta cañería de alimentación se derivarán
los correspondientes ramales que alimentarán en cada caso los artefactos
sanitarios.

Todas las derivaciones, reducciones, cambios de dirección, etc., se harán
utilizando accesorios adecuados.  No se permitirá el doblado de ningún caso.

En el proyecto figuran en planta las cañerías de alimentación con sus respectivos
diámetros. Se han ubicado las válvulas o llaves de pasos correspondientes.

Todos los artefactos sanitarios se alimentan por medio de ramales de 1/2 y donde
sean necesarios se acoplarán a los ramales flexibles para su conexión al artefacto
o cisterna según los casos, éstos deberán ser cromados y no de plástico.

Cada caño tendrá su llave de paso general que interrumpe totalmente la
circulación de agua dentro del baño.  Este será del tipo Exclusa o compuesta.

La totalidad de la cañería de desagüe será de plástico con espesores de paredes
de 1.6mm como mínimo.

Paraguayas correspondientes establecidas por el Instituto Nacional de
Tecnología y Normalización.

La instalación de la cañería de plástico se realizará siguiendo estrictamente las
indicaciones del fabricante y/o lo establecido por las Normas Paraguayas del
Instituto Nacional de Tecnología y Normalización.  Las griferías interiores serán
cromadas, y las externas ser án de bronce. Las llaves de paso generales se
ubicarán en registros de Hº prefabricado de 0,20 x 0,20 m. con tapa del mismo
material.  En todos los casos deberá tener presente la necesidad de un fácil
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mantenimiento futuro.

d)  Ensayos: Una vez terminada la instalación se realizará el ensayo de todo el
sistema de la forma y durante el tiempo que se indica en el numeral 8 de la NP Nº
68.

Los artefactos y la grifería  a  instalar,  se  ajustarán  a  las  características
siguientes, debiendo  incluirse  conexiones  cromadas metálicas en  las
alimentaciones y en las descargas.

Deben fijarse con seguridad utilizando en cada caso grapas o tarugos de P.V.C. en
cantidad suficiente para asegurar su correcta fijación.

a)  Inodoros:

A pedestal con asiento y tapa de plástico con descarga de cisterna alta, instaladas
completas con sus tubos de descarga de P.V.C. rígido y embutidos.

b)  Lavatorios:

Mediano (57 cm. x 45 cm.). Estarán colocados empotrados en mesadas de granito.

Tendrá una canilla para lavatorio pico largo cromado metálica de desagüe o
sopapa cromada, tapón de goma con cadena de bolilla para cada lavatorio.

c)  Mingitorio:

Para colgar con tornillos de bronce cromado a control con llave de paso con
campana cromada.

Accesorios:

a)  Perchas:

Serán del tipo doble y se colocarán una en cada caseta de inodoros en todos los
sanitarios sin excepción y también dos en cada caseta de duchas. En los
vestuarios se colocarán tantas unidades dobles como sean necesarias en los
lugares que posteriormente indique el Fiscal.

b) Jaboneras:

Serán de 15 cm. x 15 cm. y se colocarán uno por cada lavatorio sin manija. En
cada caseta de ducha llevará uno de 15 cm. x 15 cm. con manija. Se colocarán
también dos con manija por cada bañera.

c)  Toallero:

Se colocará un toallero por cada lavatorio en los SS.HH. destinados a la Dirección
y profesores.

d)  Portarrollos:

Se colocará uno por cada inodoro.

e)   Espejos:

Se colocarán con marcos de madera o plástico atornillado a la pared con tarugos
de plástico, tamaño mínimo 0,60 m x 0,50 m.  Se colocará uno por cada lavatorio.
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30.-        Camara
séptica de 1,90 x
1,15

Cámara séptica tipo 3 de 1,50 x 3,00, incluye cañería externa y registros según
plano general

Los tanques sépticos para tratamiento de desagüe se construirán conforme a
planos de detalles y a las dimensiones de la planilla de cómputo métrico, las
medidas indicadas serán libres interiores. Los cimientos se harán de piedra bruta
colocada con mezcla 1: 6 (cemento arena). La losa de fondo se hará con hormigón
1:2:3 (cemento arena piedra triturada), tendrá un espesor de 10 cm.

Las paredes de mampostería de ladrillos comunes se trabarán con mezcla 1:2:6
(cemento cal arena), con la salvedad siguiente: las dos hiladas asiento de las
vigas y la losa de cobertura que se tomará con mezcla 1:3 (cemento arena). El
revoque impermeable de los tanques sépticos, se construirá con tres capas.

Las tapas de los registros deberán quedar finalmente al nivel de la superficie del
terreno.

31.- Pozo
absorvente de
2,60 x 2,50

Se construirán siguiendo las indicaciones de forma en planos y a las medidas
indicadas en la planilla de obra. Los cimientos se harán de piedra bruta colocada
con mezcla 1: 6 (cemento arena). Las paredes de mampostería de ladrillos
comunes se trabarán con mezcla 1:2:6 (cemento cal arena.)

La parte superior del pozo será calzada y llevará mampostería de ladrillo común
de manera a colocar la tapa de hormigón armado superior con un espesor de 10
cm.

Observación: Alrededor de la cámara séptica y del pozo absorbente se colocará
piedra triturada y arena lavada compacta para evitar hundimientos y posteriores
desmoronamientos.

32..- Lavatorios
empotrados en
mesada de
granito de
3mx0,45m -
Baño Damas

33. Lavatorios
empotrados en
mesada  de
granito de
1,70mx0,45m -
Baño Varones.

Instalación de mesada de granito de ancho y largo según plano, incluye bacha de
acero inoxidable y corte para colocación de bachas, siliconado en bordes. . Se
deberá tener especial cuidado en la colocación de los soportes de manera a no
comprometer las
instalaciones de plomería embutidas en la pared. .No se
permitirán bachas y/o sopapas defectuosas o en mal estado,
tampoco se aceptará la colocación desalineada y desnivelada
de las mesadas y los lavatorios, teniendo en cuenta el criterio
del fiscal de obras de ser reemplazados si así lo requiere el
caso.
Terminación pulida en esquinas evitando esquinas porosas y dentadas, con
zócalo 10 cm y pollera de 15cm.

Tendrá una canilla para lavatorio pico largo cromado a presión metálica de
desagüe o sopapa cromada, tapón de goma con cadena de bolilla para cada
lavatorio.
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34.- Lavatorio
empotrado en
mesada  de
granito de
0,70mx0,45m -
Baño Profesores.

Instalación de mesada de granito de ancho y largo según plano, incluye bacha de
cerámica y corte para colocación de bachas, siliconado en bordes. . Se deberá
tener especial cuidado en la colocación de los soportes de manera a no
comprometer las
instalaciones de plomería embutidas en la pared. .No se
permitirán bachas y/o sopapas defectuosas o en mal estado,
tampoco se aceptará la colocación desalineada y desnivelada
de las mesadas y los lavatorios, teniendo en cuenta el criterio
del fiscal de obras de ser reemplazados si así lo requiere el
caso.
Terminación pulida en esquinas evitando esquinas porosas y dentadas, con
zócalo 10 cm y pollera de 15cm.

Tendrá una canilla para lavatorio pico largo cromado a presión metálica de
desagüe o sopapa cromada, tapón de goma con cadena de bolilla para cada
lavatorio.

35.- Provision y
colocación de
Espejos en
sanitarios

Se colocarán con marcos de madera o plástico atornillado a la pared con tarugos
de plástico, Se colocará uno por cada lavatorio.

Pinturas Antes de ejecutar el rubro, se procederá a la limpieza total de la
superficie a ser pintada. Los defectos que pudieran presentar
las paredes serán corregidos antes de proceder a pintarlas y los
trabajos se retocarán esmeradamente una vez concluidos. No
se admitirá el empleo de pintura espesa para tapar poros,
grietas u otros defectos. EL CONSTRUCTOR tomará las
precauciones indispensables a fin de preservar, pisos, marcos,
aberturas, etc., de manchas de pintura que pudieran afectarlos.
En el caso de los pisos, se procederá a cubrir la superficie con
un manto completo de lámina plástica para su protección.
La última mano de pintura se dará después de que todos los
otros gremios que intervengan en la construcción, hayan dado
fin a sus trabajos en cada local.

36.-  De paredes
revocadas con
Acrilico
semibrillo
lavable

Los muros revocados nuevos, una vez curados, deberán ser
tratados con 2 manos sellador acrílico y luego se procederá a la
pintura en 3 manos de látex acrílico semi brillo lavable. Se
pueden utilizar colores claros interiormente y exterior, se podrá
utilizar un color más oscuro en la parte inferior de las paredes
hasta la altura de las aberturas, y arriba de las mismas, se podrá
utilizar el mismo color claro que dentro de las aulas. El color final
a utilizar será estrictamente aprobado por la fiscalización antes
de su ejecución.

37.- 
Tratamiento
ladrillo visto -
antimoho
incoloro

Serán pintadas con dos manos de pintura antimoho, incoloro,
previa limpieza de los ladrillos cuidando de no dañar la textura
de los mismos. Luego serán pintados con dos manos de silicona
o patinal D de manera a dar una protección final.
Todas las juntas de mortero serán pintadas con color cemento.

42/110



38.- De
carpintería de
madera al barniz

Las aberturas de madera (marcos y hojas de puertas), irán
pintadas a dos manos con aceite de lino triple cocido y dos
manos de barniz sintético esmaltado. Antes de la pintura deberá
limpiarse de polvo y resina toda la madera.

39.- De
cielorraso al
barniz

El cielorraso irá pintada a dos manos de barniz sintético
esmaltado. Antes de la pintura deberá limpiarse de polvo y
resina toda la madera.

40.- De
aberturas
metálicas con
esmalte
sintética

Las aberturas metálicas (marcos y hojas de puertas), irán
pintadas a dos manos con esmalte sintético. Antes de la pintura deberá limpiarse
de polvo y cualquier otro material sobrante.

Revestimiento.  

41 .- De Azulejo El material de revestimiento a ser usado deberá ser de primera calidad, de
perfecto esmaltado de color claro sin bisel. Los azulejos serán colocados de tal
forma que las juntas horizontales y verticales estén en una misma línea, sin
trabazones. La superficie terminada no deberá presentar vértices ni aristas
sobresalientes y estarán en un plano vertical.

Las juntas horizontales serán hechas con pastina de cemento blanco y tendrán
un espesor máximo de 2 mm. Los azulejos que tengan que ser cortados o
perforados, se harán mecánicamente y deberán presentar una línea continua y
sin superficies dentadas.

Los azulejos manchados que no puedan ser limpiados, los rotos, rajados o
rayados, serán cambiados por cuenta de EL CONTRATISTA. La colocación se hará
con adhesivo argamasa previa ejecución de revoque peinado, no llevarán zócalos
aquellos muros que llevan revestimientos de azulejos.

Los azulejos serán colocados previa aprobación de los mismos por la
fiscalización.

42 .- Carteles
Indicativos
acrilico de 3mm
de espesor

Se colocarán carteles indicativos de acrílico de 45cm x 20cm de 3mm de espesor,
indicando cada sanitario, dirección, secretaria, sala profesores, enfermería.

43.- Limpieza
final y retiro de
escombros

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar el edificio perfectamente
limpio interior y exteriormente. Se deberá retirar todo resto de material del
predio. Las obras auxiliares construidas por el Contratista, (depósitos, retretes,
etc.), serán desmanteladas y retiradas del predio. Las zanjas para el apagado de
cal serán rellenadas y apisonadas. Las canchas de mezclas serán levantadas. El
área de limpieza será el área total del predio, donde haya trabajado el
Contratista. Dentro de este rubro deberá incluirse el costo de dos tableros; cada
uno con la totalidad de las llaves y cerraduras y candados, en original y
duplicado, con sus respectivos

PERIODO DE CONSTRUCCIÓN, LUGAR Y OTROS DATOS

El inicio de los trabajos se determinará por medio del acta de inicio y/u orden de inicio de obra.

La duración del periodo de construcción será de 120 días corridos  , se podrá extender el plazo por días no
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laborables a causa de lluvias u otras causas no imputables al contratista.

LUGAR:

Esc. 1.430  ACACARAYA KM3 UBICADA SOBRE CALLE RECTA ACA CARAYAACA CARAYA KM3 ZONA RURAL DE BELLA
VISTA.

 

 

LOTE Nº 2

CONSTRUCCION DE SANITARIO 4,40mx6,15m  -ESCUELA BÁSICA Nº 1.431 VACAY KM30   ZONA RURAL DE BELLA
VISTA. 

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

La Escuela cuenta con un bloque de sanitario muy antiguo, obsoleto para el uso actual debido a que es una construcción
antigua y de pequeñas dimensiones que no abastece la demanda estudiantil y no cuenta con sanitario para profesores. Por
lo tanto se plantea la implantación de un bloque de sanitario sexuado y para Profesores que pueda cubrir las necesidades
de la comunidad educativa de esta institución. El mismo estará ubicado cerca a los espacios existentes, teniendo en cuenta
la conexión eléctrica y las cañerías de agua a ser utilizados por esta obra. El diseño y las Especificaciones Técnicas son las
proporcionadas por la Dirección de Infraestructura del Ministerio de Educación y Ciencias, con esta obra se busca mejorar
la funcionalidad del bloque de aulas dotándole de tan primordial servicio para alumnos y profesores.

Consideraciones generales

Los rubros que figuran Global, abarcan la totalidad de las obras necesarias, para su realización, es decir ninguna de sus
partes componentes se incluyen en otros rubros.

Todos los materiales de obra se ajustarán estrictamente a las Especificaciones Técnicas, y deberán ser previamente
aprobados por el Fiscal de Obras antes de su uso.

Para la ejecución de los trabajos a construir, EL CONTRATISTA proveerá, la mano de obra, materiales, y equipos necesarios
para ejecutar las obras que se describen en los planos, planillas de obra, Especificaciones Técnicas y documentos
contractuales.

El CONTRATISTA está obligado a emplear mano de obra calificada, materiales de buena calidad, métodos y elementos de
trabajos que aseguren la correcta ejecución de la obra.

LA MUNICIPALIDAD DE BELLA VISTA, se encargará de la provisión de los planos, las especificaciones técnicas, planillas de
obras y documentos contractuales.

Todos los materiales de obra se ajustarán estrictamente a las Especificaciones Técnicas, y deberán ser previamente
aprobados por el Fiscal de Obras antes de su uso.

Libro de obras.

A los efectos del control de la obra, Se establece la necesidad de contar con un cuaderno de obras que quedara en
custodia y responsabilidad del Coordinador de obra de la Constructora, cuyas páginas serán enumeradas y cada
una de ellas firmadas por el fiscal de obras.

 En dicho cuaderno de obras, se dejará constancia del control de todos los trabajos desde la preparación de la obra
hasta la recepción definitiva.

 

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

La Escuela cuenta con un bloque de sanitario muy antiguo, obsoleto para el uso actual debido a que es una
construcción antigua y de pequeñas dimensiones que no abastece la demanda estudiantil y no cuenta con
sanitario para profesores. Por lo tanto se plantea la implantación de un bloque de sanitario sexuado y para
Profesores que pueda cubrir las necesidades de la comunidad educativa de esta institución. El mismo estará
ubicado cerca a los espacios existentes, teniendo en cuenta la conexión eléctrica y las cañerías de agua a ser
utilizados por esta obra. El diseño y las Especificaciones Técnicas son las proporcionadas por la Dirección de
Infraestructura del Ministerio de Educación y Ciencias, con esta obra se busca mejorar la funcionalidad del bloque
de aulas dotándole de tan primordial servicio para alumnos y profesores.
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Consideraciones generales

Los rubros que figuran Global, abarcan la totalidad de las obras necesarias, para su realización, es decir ninguna
de sus partes componentes se incluyen en otros rubros.

Todos los materiales de obra se ajustarán estrictamente a las Especificaciones Técnicas, y deberán ser
previamente aprobados por el Fiscal de Obras antes de su uso.

Para la ejecución de los trabajos a construir, EL CONTRATISTA proveerá, la mano de obra, materiales, y equipos
necesarios para ejecutar las obras que se describen en los planos, planillas de obra, Especificaciones Técnicas y
documentos contractuales.

El CONTRATISTA está obligado a emplear mano de obra calificada, materiales de buena calidad, métodos y
elementos de trabajos que aseguren la correcta ejecución de la obra.

LA MUNICIPALIDAD DE BELLA VISTA, se encargará de la provisión de los planos, las especificaciones técnicas,
planillas de obras y documentos contractuales.

Todos los materiales de obra se ajustarán estrictamente a las Especificaciones Técnicas, y deberán ser
previamente aprobados por el Fiscal de Obras antes de su uso.

Libro de obras.

A los efectos del control de la obra, Se establece la necesidad de contar con un cuaderno de obras que
quedara en custodia y responsabilidad del Coordinador de obra de la Constructora, cuyas páginas serán
enumeradas y cada una de ellas firmadas por el fiscal de obras.

 En dicho cuaderno de obras, se dejará constancia del control de todos los trabajos desde la preparación
de la obra hasta la recepción definitiva.

 

ITEM N° ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

 Trabajos
Preliminares

 

45/110



1. Cartel de
Obra 1.00 x 
2.00 m
Patas con
caño
redondo de
2"pared de
1.20mm
pintado.
Estructura
con caño
cuadrado
de
20x20mm
pared de
1.20mm
pintado;
chapa
galvanizada
Nº26
pintada en
la parte
posterior,
adhesivo o
lona
impresa
con datos
de la obra.

Patas con caño redondo de 2"pared de 1.20mm pintado. Estructura con caño cuadrado
de 20x20mm pared de 1.20mm pintado; chapa galvanizada Nº26 pintada en la parte           
posterior, adhesivo o lona impresa con datos de la obra.

Las empresas contratistas encargadas de la construcción de obras de infraestructura         
y/o viales tendrán la obligación de exhibir gráficamente letreros o vallas en lugares           
visibles que identifique a la obra y deberá contener mínimamente cuanto sigue:

ID y la descripción del llamado

Nombre de la Contratante

Datos de la Licitación.

Datos completos del responsable de la obra.

Ubicación de la obra.

Plazo de ejecución de obra.

Plazo de garantía de la obra.

Numero de contrato.

Monto adjudicado.

El "código de respuesta rápida" o código QR.
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.2.- Limpieza y
preparación del
terreno.

Previo al replanteo o marcación de los edificios EL CONSTRUCTOR efectuará la
limpieza del terreno de malezas, escombros, construcciones precarias, etc., si
los hubiere.

Si en el sitio hubiere árboles que entorpezcan el emplazamiento de la obra,
deberán ser derribados y sus raíces extraídas totalmente, previa conformidad
del Fiscal de Obras. El resto de los árboles se protegerá y se cuidará
adecuadamente durante todo el tiempo que duren las faenas. En caso de existir
construcciones precarias que deban demolerse deberá presupuestarse dentro
de este rubro.

Si se encontraren hormigueros deberán ser eliminados antes de dar comienzo a
la obra, así como insectos, termitas, tacurúes, etc.   EL CONSTRUCTOR deberá
eliminar del predio de la construcción todos los materiales provenientes de la
limpieza y del destronque de los árboles, quemándolos o empleando cualquier
método de eliminación, antes de efectuar el replanteo.

Previo al replanteo o marcación de los edificios EL CONSTRUCTOR efectuará la
limpieza del terreno de malezas, escombros, construcciones precarias, etc., si
los hubiere.

Si en el sitio hubiere árboles que entorpezcan el emplazamiento de la obra,
deberán ser derribados y sus raíces extraídas totalmente, previa conformidad
del Fiscal de Obras. El resto de los árboles se protegerá y se cuidará
adecuadamente durante todo el tiempo que duren las faenas. En caso de existir
construcciones precarias que deban demolerse deberá presupuestarse dentro
de este rubro.

Si se encontraren hormigueros deberán ser eliminados antes de dar comienzo a
la obra, así como insectos, termitas, tacurúes, etc.   EL CONSTRUCTOR deberá
eliminar del predio de la construcción todos los materiales provenientes de la
limpieza y del destronque de los árboles, quemándolos o empleando cualquier
método de eliminación, antes de efectuar el replanteo.

 

3.- Replanteo de
Obra

EL CONSTRUCTOR hará el replanteo de la obra basándose en
los puntos de referencia indicados en los planos, será
responsable de la exactitud de las medidas y escuadrías.
EL CONSTRUCTOR suministrará por su cuenta todos los
materiales y mano de obra que se requieran para este trabajo.
EL CONSTRUCTOR se hará responsable de la correcta
marcación de la obra y del cuidado y conservación de todas las
estacas y otras marcas aprobadas por el Fiscal de Obras. Se
utilizarán estacas de madera de 2 x 3 y cabezales de 1 x 3
como mínimo.
Se debe cuidar el correcto alineamiento con las demás
construcciones.
Una vez limpio y nivelado perfectamente el terreno de acuerdo a
las cotas especificadas en los planos correspondientes, EL
CONSTRUCTOR procederá al replanteo general y parcial de la
obra. El replanteo realizado por EL CONSTRUCTOR será
verificado por el Fiscal de Obras EL CONSTRUCTOR deberá
revisar las medidas, haciéndose responsable de cualquier error
que pudiere perjudicar a la obra y/o terceros. Deberá preverse
dentro de este rubro el vallado de protección a fin de evitar accidentes a alumnos y
profesores de la institución en el
desarrollo de la obra.
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4.- Relleno y
Compactación.-

Estos rellenos se irán construyendo por capas horizontales
uniformes y sin deformaciones o protuberancias que
dificulten la operación de los equipos de compactación. El
espesor máximo de cada capa será 20 cm compactados.
Antes de la colocación de la primera capa de relleno, se
deberá verificar que el terreno de fundación se encuentre
preparado.
El terreno de fundación tampoco podrá estar con agua
superficial al momento de cubrirlo con la primera capa de
terraplén. Del mismo modo, se verificará que ningún nivel se
encuentre saturado o con algún punto sin las
compactaciones exigidas, antes de colocar cualquier capa de
relleno.
En cada punto se deberá alcanzar un grado de compactación
no menor al 95% de la D.M.C.S. (Densidad Máxima
Compactada Seca) determinada según Próctor Modificado
de acuerdo a la Norma ASTM D1557-02 para suelos con
más de 12% pasando bajo la malla N°200 (abertura
0.075mm). Así también, en cada punto se deberá alcanzar
un grado de compactación no menor al 80% de la D.R
(Densidad Relativa) para el caso de suelos con menos de
12% pasando bajo la malla N°200. Si la capa tuviese más de
20 cm de espesor, se controlará este valor en dos mitades,
debiendo ambas en forma independiente cumplir con lo
especificado.
En la terminación de cada capa no se permitirán puntos
sueltos, bolsones de material inerte, ni sectores cuarteados.
En estos tramos con defectos se deberá retirar el material,
excavando secciones rectas y parejas, rellenando con
material apropiado y recompactado a la densidad exigida.
No se permitirá cubrir con una nueva capa ningún sector que
no tenga la compacidad exigida.
En los puntos o sectores de difícil acceso se deberán
emplear compactadores manuales.
La transición entre la plataforma de terminación del terraplén
y el talud del mismo deberá constituir una curva convexa
continua, conformada con material compactado. Cualquier
diferencia geométrica o de densidad de ese sector significará
el rechazo técnico de las últimas capas de terraplén o del total si los anchos aceptables
no cumplen con la geometría
del proyecto.
El suelo para dicho trabajo deberá ser proveído por el
contratista, no se podrá ejecutar excavaciones en el predio
mismo salvo expresa autorización por la fiscalización.

FUNDACIONES  
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5- Excavación y
carga de Cimiento
de PBC

Los anchos y las profundidades de las zanjas serán de la misma medida de los
cimientos que contendrán, especificados en los planos de cimentación. De las
excavaciones se quitarán las piedras, troncos, basuras y cualquier otro material
que por descomposición pueda ocasionar hundimientos. Los fondos serán
uniformes y nivelados y deberán llegar a tierra firme. Si lloviese estando las
zanjas abiertas, se procederá a limpiarlas de lodos y capas blandas antes de
cargarlas. No se permitirá rellenos de las zanjas en caso de errores de niveles.
No se realizará ninguna carga de cimiento sin previa autorización escrita del
Fiscal de obras.

Cimiento de piedra bruta.

Se hará con piedra bruta tipo basáltica o arenisca, colocada y trabada con
mezcla 1: 2: 10 (1 balde de cemento, 2 baldes de cal y 10 baldes de arena
lavada). En caso que sea necesaria la utilización de otro material y la
cimentación deba ser modificada por problemas imprevistos en el terreno o
provisión del material, el supervisor de obras indicara la solución del caso.

En el caso de las obras con estructura de H°A°, está prevista la ejecución de este
rubro en los bordes de galería, como así también en los casos que por la
topografía del terreno exija la construcción de muro de contención por debajo
de la viga cadena inferior a f in de evitarse el escurrimiento de los rellenos
interiores. El CONTRATISTA deberá prever en este rubro el costo de dichos
trabajos.

Estructura de
HºAº

 

6.-Encadenado de
HºAº

Resistencia Característica del Hormigón estructural será de Fck 210 Kg/cm2 a
los 28 días.

Todos los muros llevarán encadenados inferior y superior.  En los casos en
donde las aberturas son continuas (balancines), agregar un de 10 mm. más al
encadenado superior. En los muros de 0,15 las cadenas serán de 0,13 x 0,27 y
tendrá 2 varillas de 8 mm. de diámetro arriba y 2 varillas de Ø 10 mm. de
diámetro abajo, con varillas de 6 mm. de diámetro cada 20 cm. como estribos.
En los muros de 0,30 serán de 0,17 x 0,27 con ladrillos a los costados según
planos y con varillas de 8 mm. y 10 mm. de diámetro en las partes superior e
inferior respectivamente. Los estribos serán de varillas de 6 mm. de diámetro y
distribuidos cada 20 cm.

Sobre las aberturas de hasta 1,50 m., el encadenado llevará un refuerzo con una
varilla de 10 mm. de diámetro. De 1,50 m. a 3,00 m., el refuerzo será de 2 varillas
de 10 mm. de diámetro. Sobre todas las aberturas que no alcancen la altura del
encadenado superior llevará mampostería armado con 6 varillas de 10 mm. de
diámetro, tres por hilada. En estos casos irán macizados con cemento y arena
proporción 1:3

Mampostería  
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7.- De nivelación
con ladrillos
comunes 0,30m

Serán de ladrillos comunes de primera calidad asentados con mezcla 1:2:10
(cemento cal arena lavada).

A paredes de elevación de 0,15 corresponden muros de nivelación de 0,30; y
paredes de 0,30 corresponden muros de nivelación de 0,45. Se deberán prever
los pasos de cañerías de desagües a fin de evitar roturas posteriores. En el caso
de los pilares de 0,45 x 0,45 la nivelación será de 0,60 x 0,60.

En este rubro deberá preverse el revoque y pintado del mismo según lo indique
el Fiscal de Obras, como así también deberá preverse en el mismo la ejecución
de gradas en los lugares que así lo requieran.

Mampostería de
Elevación

 

8.- De 0,15 con
ladrillo común
para revocar

Todos los muros de elevación de ladrillos revocados ejecutarán con ladrillos
comunes de primera calidad (color y medidas uniforme, aristas vivas, caras
planas sin grietas, dimensiones constantes y con las mismas apariencias)

Todo tipo de mampostería, responderá exactamente a las indicaciones
detalladas en los planos. Queda absolutamente prohibido hacer
engrosamientos ulteriores por medio de la aplicación de ladrillos de plano. Los
ladrillos deberán estar bien mojados, se los hará resbalar a mano en el lecho del
mortero, apretándolos de manera que éste rebase por las juntas y se recogerá el
que fluya de los paramentos.

Queda estrictamente prohibido el empleo de medio ladrillo, salvo los
imprescindibles para la trabazón y, en absoluto, el uso de cascotes. Los muros,
las paredes y pilares se erigirán perfectamente a plomo, con paramentos bien
paralelos ante sí y sin pandeos. Se construirán simultáneamente y al mismo
nivel en todas las partes trabadas o destinadas a serlo para regularizar el
asiento y el enlace de la albañilería. Los muros deben construirse bien
aplomados. La mezcla debe prepararse con la dosificación 1: 2: 10 (cemento,
cal, arena lavada) para todos los muros de elevación y no debe prepararse más
de la cantidad necesaria a ser utilizada en el proceso de su ejecución. Todo
mortero que ya se endureció o fraguó no debe usarse, especialmente si tiene
cemento.
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9.- De 0,15
m visto
una cara
con
ladrillos
laminado
de 21
agujeros

Todos los muros de elevación de ladrillos con juntas a la vista se ejecutarán con
ladrillos prensados de 21 agujeros de primera calidad (color y medidas
uniforme, aristas vivas, caras planas sin grietas, dimensiones constantes y con
las mismas apariencias)

Todo tipo de mampostería, responderá exactamente a las indicaciones
detalladas en los planos. Queda absolutamente prohibido hacer
engrosamientos ulteriores por medio de la aplicación de ladrillos de plano. Los
ladrillos deberán estar bien mojados, se los hará resbalar a mano en el lecho del
mortero, apretándolos de manera que éste rebase por las juntas y se recogerá el
que fluya de los paramentos.

Queda estrictamente prohibido el empleo de medio ladrillo, salvo los
imprescindibles para la trabazón y, en absoluto, el uso de cascotes. Los muros,
las paredes y pilares se erigirán perfectamente a plomo, con paramentos bien
paralelos ante sí y sin pandeos. Se construirán simultáneamente y al mismo
nivel en todas las partes trabadas o destinadas a serlo para regularizar el
asiento y el enlace de la albañilería. Los muros deben construirse bien
aplomados y en el caso particular de las instituciones educativas los muros
exteriores son por lo general vistos, razón por la cual es importante previo a la
ejecución de estos muros, en los 4 esquineros colocar reglas de madera o
metálicas donde se deben marcar la altura de las hiladas cuidando que las
rendijas no sean superiores a 1.5 cm. esto permite llegar correctamente a los
niveles de antepecho y altura de apoyo de tirantes del techo. La mezcla debe
prepararse con la dosificación 1: 2: 10 (cemento, cal, arena lavada) para todos
los muros de elevación y no debe prepararse más de la cantidad necesaria a ser
utilizada en el proceso de su ejecución. Todo mortero que ya se endureció o
fraguó no debe usarse, especialmente si tiene cemento.

Envarillado  

10.-- De varillas
bajo aberturas 2 Ø
8 mm por hilada
(dos hiladas)

En los muros de elevación por debajo de los antepechos de ventana y a lo largo
del muro deberá llevar 2 varillas del ø8 en dos hiladas con mescla 1-3.

Alfeizar de
Ventana

 

11.-De revoque
1:3 (cemento -
arena)

Se ejecutará con cemento arena (1: 3), debiendo ejecutarse con una pendiente
de por lo menos 1 cm. de tal forma que el agua se escurra con facilidad. Se
pintará con color cerámica. El alféizar interior deberá ir revocado con mezcla
(1:3) cemento arena y pintad o con pintura látex color cerámica.

Aislaciones  
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12.-Horizontal
0,15m con asfalto

Horizontal.

En todos los muros de elevación sobre la segunda hilada de ladrillos contados a
partir del nivel del piso terminado, se colocarán capas aisladoras que consisten
en un revoque de 0,5 cm. de espesor, perfectamente alisadas con mezcla 1: 3
(cemento-arena lavada).

Una vez seca la capa de revoque, se aplicará 2 (dos) capas de asfalto caliente sin
adición de ningún tipo de aditamento, cuidando de cubrir perfectamente toda
la superficie a aislar sin dejar huecos o infladuras de aire.

b)    Vertical con Panderete.

La misma deberá ejecutarse de la siguiente forma. El muro a ser aislado deberá
revocarse con mezcla 1: 3 (cemento arena) en el caso de ladrillos prensados a la
vista se deberá ejecutar previamente una azotada con cemento arena. Sobre
dicho revoque, una vez secado, se procederá a aplicar dos capas de asfalto
caliente sin ningún tipo de aditamento, cuidando de cubrir toda la superficie sin
dejar huecos o infladuras de aire. Luego se procederá a ejecutar un muro en
panderete, sobre el cual se colocará revoque con mezcla adiciona da con
hidrófugo.

Revoques  

13.-A 1 capa
e=1,5cm Dosif.
1:4:16 con
hidrófugo

De paredes interior y exterior a una capa

Los muros se revocarán a 1 (una) capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena
lavada). Antes de su realización, éstos deberán mojarse abundantemente.  
Todo revoque terminado no será de espesor mayor a 1,5 cm. y será
perfectamente liso y uniforme, sin superficies combadas o desaplomadas, ni
rebarbas u otros defectos. Las aristas serán vivas. En las mochetas, cantos y
aristas, será usada una mezcla 1:1:4 (cemento-cal-arena). Los revoques deberán
tener un aspecto uniforme una vez concluidos.

La mezcla para revoque será hecha con arena tamizada y cal colada. Este
revoque interior incluye en el rubro, los revoques de encadenado y vigas, que
coinciden con los muros; pero a éstos últimos se le hará previamente una
azotada de cemento-arena (1: 3).

Exterior de muros a una capa con hidrófugo.

Los muros se revocarán a una capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena), con
adición especial de hidrófugo en porcentaje adecuado.

De losas, vigas de Hº Aº.

Las losas y vigas se revocarán a 1 (una) capa con mezcla 1:4:12 (cemento-cal-arena).
Pero previamente se hará un salpicado de cemento- arena en proporción 1:3. Todo
revoque terminado no será de espesor mayor a 1,5 cm. y será perfectamente liso y
uniforme, sin superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las
aristas serán vivas. En las mochetas, cantos y aristas, será usada una mezcla 1:1:4
(cemento-cal-arena). Los revoques deberán tener un aspecto uniforme una vez
concluidos.

Techo  
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14.- Techo de
Chapa trapezoidal
N° 26 sobre
estructura
metálica -
aislación con
membrana de 5
mm

Techo de chapa de Zinc trapezoidal nº 26

Techo de chapa de Zinc trapezoidal nº 26 sobre estructura metálica. Viga
reticulada (U 120 X 40 x 2 mm ángulo 1 x 1/8x 25 mm) Correa perfil C 100 x 40 x 17
e=2 mm Aislación termohidrófuga de 5mm. Pend. 25%

Incluye todos los elementos necesarios para su terminación, como ser: chapa
zinc, viga cumbrera, etc., imprescindibles para la buena y correcta terminación
del techo.

15.- Cielorraso de
machimbre de
pino con soporte
de estructura
metálica

El machimbre a utilizar será de pino de primera colocado sobre estructura
metálica, cuya separación no será mayor que la distancia entre correas.

La distribución general de la estructura de techo deberá ajustarse estrictamente
a los planos respectivos y solo podrá introducirse cambios por autorización del
Supervisor de Obras. Los extremos de los aleros laterales de los techos serán
terminados con cenefa de chapa galvanizada N°24.

16.-Cenefa de
chapa doblada n°
24 -  desarrollo 40
cm.

La cenefa será únicamente de chapa galvanizada, espesor N°24 como mínimo, doblada
s/ diseño con el desarrollo tal que se garantice la protección entre la unión del techo y
cubra el tirante de madera.

Contrapiso  

17.- De hormigón
de cascotes Esp.
10cm. Dosif.
1/4:1:4:6

Contrapiso de H° de cascotes

Los contrapisos serán de hormigón de cascotes con mezcla 1:6 (cemento arena)
y doce (12) partes de cascotes cuyos diámetros oscilarán entre 2 y 5 cm. El
contrapiso no podrá tener un espesor inferior a los 10 cm., debiendo mojarse
abundantemente los cascotes antes de ser mezclados. En ningún caso se
colocarán los cascotes en forma separada de la mezcla. El contrapiso irá
asentado sobre el terreno natural, el cual deberá estar bien apisonado antes de
su cargamento.

La superficie del contrapiso deberá estar bien nivelado y alisado de tal manera
que para la colocación del piso no sea necesario rellenarlos con arena, ni con
ningún otro material que no sea la mezcla correspondiente para su colocación.

En caso de ser necesarias pequeñas pendientes en los pisos, como sucede en
los baños, corredores, etc., el contrapiso ya debe rá prever las pendientes. No se
permitirá el uso de cal en el contrapiso y de ser comprobada tal situación, se
procederá al levantamiento total por cuenta del CONSTRUCTOR. EL hormigón
de cascotes deberá ser preparado a máquina.

Pisos  
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18.- Carpeta de
nivelación para
piso cerámico
e=2cm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.-Piso de
Cerámico PEI IV.

Carpeta de Nivelación.

Para el caso de las carpetas con pendiente se admitirá como mínimo una
pendiente de 1% , presentando las fajas de marcación hacia los desagues
correspondientes, de un espesor mínimo de 2 cm, y en aumento según sea
necesario, las fajas deberán estar distanciadas como maximo cada 2,00m, luego
de realizar la marcación se procedrá a rellenar los espacios intermedios,
regleando y fratachando la superficie, garantizando en todo momento la
correcta inclinación hacia los desagues, El dosaje a utilizar será el Tipo 1:3,
según la planilla de Mezclas. Para el caso de las carpetas sin pendiente, que se
realizarán en pisos interiores de la vivienda a excepción de los baños, se
procederá también a marcar y nivelar primero por fajas cada 2m como maximo,
luego de realizar la marcación se procedrá a rellenar los espacios intermedios,
regleando y fratachando la superficie, garantizando en todo momento la
nivelación uniforme de todos los paños, El dosaje a utilizar será de 1:3.

Piso Cerámico:

El material del piso a ser usado deberá ser de primera calidad,
de perfecto esmaltado de color y forma elegida por la fiscalización. Los pisos serán
colocados de tal forma que las
estén en una misma línea, sin trabazones. La superficie
terminada no deberá presentar vértices ni aristas sobresalientes
y estarán en un plano horizontal.
Las juntas serán rellenadas con pastina de cemento y tendrán
un espesor máximo de 2 mm. Los pisos que tengan que ser
cortados, se harán mecánicamente y deberán presentar una
línea continua y sin superficies dentadas.
Los pisos manchados que no puedan ser limpiados, los rotos,
rajados o rayados, serán cambiados por cuenta de EL
CONTRATISTA. La colocación se hará con adhesivo argamasa
previa ejecución de la carpeta base, no llevarán zócalos
aquellos muros que llevan revestimientos de azulejos.
Los pisos serán colocados previa aprobación de los mismos por la fiscalización.

20.- Construcción
de Guarda Obra
perimetral según
detalle,
mampostería de
contención
termianción con
revoque lateral,
contrapiso de
cascotes y piso de
cemento alisado,
incluye sector de
rampa con
ranuras
antideslizantes

Se realizará un guarda obra de alisada de cemento, previa realización de nivelación y
contrapiso.  Para el caso de las carpetas con pendiente se admitirá como mínimo una
pendiente de 1%. El dosaje a utilizar será el Tipo 1:3.

Se realizará la rampa peatonal de alisada de cemento con marcación antideslizante
indicando el sentido de la rampa, previa realización de nivelación y contrapiso.  El
dosaje a utilizar será el Tipo 1:3.

Zócalos  
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21.- Zócalo
Cerámico

Los zócalos deberán ser de primera calidad y serán las mismas placas utilizadas para el
piso cortada en alturas de 10cm de altura

Los zócalos manchados que no puedan ser limpiados, los rotos, rajados o rayados,
serán cambiados por cuenta de EL CONTRATISTA. La colocación se hará con adhesivo
argamasa

. Aberturas  

22.- Puerta
metálica, chapa
nº20 doblada, de
0,90 x 2,10
c/marco metálico,
contramarco y
cerradura.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.- Para boxes de
1,50mx0,60m,
enchapado con
placas de cedro y
contramarcos.

Puerta metálica de 0,90 x 2,10 m, de chapa N°20 doblada, incluye marco, hoja, bisagras
y cerradura.

El marco de puerta será de chapa N° 20 doblada y en las uniones se deberá
llenar con soldadura y no se permitirá que sean solo puntos visibles.

Las puertas irán fijadas al marco con bisagras soldadas al mismo (tres unidades
por cada hoja).

Cada hoja tendrá molduras de caños de 20 x 20 con pared de 0,90 soldados al
mismo. Una de las hojas de puerta tendrá pasadores tipo de embutir (arriba y
abajo) de manera que en su parte superior se fije al marco y en su parte inferior
encastrada en una guía metálica que deberá ir embutida en el piso. Además,
deberán llevar cerraduras con picaportes de alta seguridad con doble perno.

Todos los detalles señalados conforme a planos.

Las soldaduras realizadas deben ser prolijas y suaves al tacto, debiendo utilizarse
masilla para chapa en los lugares que presenta n porosidad y previo a la pintura se debe
lijar en forma completa y luego pintar con dos manos pintura anticorrosiva a cromato
de zinc de alta calidad, antes de su colocación, sobre esta pintura se darán dos (2)
manos de pintura con color marrón caoba mate.

Herrajes.

Tanto las cerraduras como los picaportes irán embutidos. Cada hoja de puerta
será colocada con tres fichas de 5 agujeros, reforzados. Las cerraduras de todas
las puertas serán a cilindro. Las puertas de 2 hojas llevarán pasadores con porta
candado de arrimar arriba y abajo, cromadas y cerraduras a cilindro.

Todas las cerraduras deben ser de primera calidad, no se permitirán en ningún
caso herrajes que no se ajusten a estas exigencias y serán aprobadas
previamente por el Fiscal de Obras.

Puerta para Boxes:

Las puertas de los SSHH y vestuarios serán del tipo Placa de lapacho con
marcos de madera de lapacho de un solo rebaje, conforme a planos e irán
colocadas con dos fichas de cinco agujeros y picaportes con manijas para
baños. En los lugares que serán colocadas las cerraduras, la tripa a ser utilizada
en la placa deberá ser de mayor dimensión de manera a alojar con seguridad a
la cerradura.

Estas puertas serán pintadas con una base a dos manos de aceite de lino triple
cocido y posteriormente con dos manos de pintura barniz sintético color
marrón caoba o la sugerida por la fiscalización.

Aberturas
metálicas con
vidrios.
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24.- Ventana
vidrio templado
8mm

Ventanas de cristal templado corredizo, de 8 mm, translúcido

Las aberturas deberán ajustarse exactamente a las medidas indicadas en los
planos. Serán de cristal templado de 8mm, corredizas, con cristal sin color,
translúcidos.

Instalación
Eléctrica.

 

25.- Alimentación
subterránea
desde pilastra de
servicio hasta el
bloque a
construir, cable
NYY 2x6mm

Los cables serán estrictamente del diámetro especificados y aptos para utilización
subterránea (NYY), serán de un tramo entero y no deberán tener empalmes en ningún
caso, se ejecutará una zanja de 60 cm de profundidad, los cables van colocados dentro
de ductos, en ningún caso se colocará el cable sin ducto. Antes del cierre de la zanja se
pondrá una protección mecánica, una capa de arena lavada de 5cm sobre el ducto, más
una hilada de ladrillo común a lo largo.

 

26.- Instalación
eléctrica cañeria
embutida,
cableado, tomas,
puntos, placas,
picos, tablero,
ducha.

Esta Instalación Eléctrica comprende la ejecución de todos los trabajos; provisión de
los materiales y de la mano de obra especializada necesarios para la terminación de la
obra.

Las instalaciones se harán en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la
ANDE, tanto de Media como de Baja Tensión, utilizando los materiales adecuados.

Los equipos, accesorios y materiales de uso común en este tipo de instalaciones se
ajustarán a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE y a Especificaciones Técnicas que
se dan en el numeral 2.  La fiscalización de Obra rechazará cualquier material que no
cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o Especificaciones
Técnicas.

En los lugares en que la instalación estará embutida en muros con ladrillos a la vista, se
deberá tener especial cuidado de que estas cañerías y cajas embutidas se coloquen
durante la construcción de muros y en sus lugares respectivos con perfecto acabado

Los caños instalados en forma visible serán lisos, de plástico. Los que se coloquen
durante la construcción de los muros en su interior, podrán ser corrugados o lisas de
plástico. Los que se deban colocar bajo piso, podrán ser de plástico liso para
instalaciones eléctricas o de plástico para baja presión de los usados para instalaciones
sanitarias, según las dimensiones.

 Los registros eléctricos serán como mínimo de 40 x 40 x 70 cm, revocadas, con tapa de
H°A° y en el fondo se colocará una capa de 10 cm de arena lavada y encima piedra
triturada. Deben estar limpios y libres de escombros o basuras. Merece especial
atención el cierre y tapa de estos registros desde el inicio de su construcción hasta su
presentación final, pues, la inobservancia de ello, pone en peligro a muchos escolares
de corta edad que no pueden calibrar la magnitud de peligro que corren si tocaren los
cables, ductos o conexiones.

. El amperaje de las llaves TM y los circuitos indicados en los planos se deben respetar,
excepto algunas modificaciones que por motivos técnicos y aprobados por la
supervisión y/o fiscalización, justifiquen dicho cambio.

Malla de Puesta a tierra.

Todas las partes metálicas de la instalación, tales como: tablero principal, tablero
secundario, deberán ser puestos a tierra.

Toda la instalación eléctrica se debe realizar respetando los planos y planillas
de obras, también las Especificaciones Técnicas
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27.- Artefactos
eléctricos - focos
bajo consumo
tipo LED con
porta lámparas s/
ubicaciones de
plano.

Los equipos serán completos, compuestos de tubos,  zócalos, arrancadores,
reactancias, capacitores y otros accesorios (tornillos, etc.

Serán aptos para colgar, En los artefactos colgantes NO permitirá el uso de
cadenas ni de otro material que no permita una sujeción rígida de los mismos.
Los artefactos bajo consumo de 1 x 60 W. deben ir adosados al techo. Debiendo
ubicarse los mismos en los lugares que indique el proyecto.

Los artefactos serán completos, con todos sus elementos incluyendo lámparas, con
factor de potencia alto, etc., preparados para funcionar a una tensión de 220 V. entre
fase y neutro de un sistema 3 x 380/220 V. -50 Hz.

Instalación
Sanitaria

 

28. Desagüe
pluvial - canaleta
y caño de bajada -
chapa n° 26.

Provisión y Colocación de canaleta y bajadas de chapa galvanizada N°24.
Desarrollo Nº40

Todos los bloques tendrán su desagüe de techo y se harán con canaletas y
caños de bajada de chapa galvanizada Nº 24, de acuerdo a las indicaciones de
los planos respectivos.

29.- Agua
corriente cañería
PPR 25mm PN
12,5 termofusión-
desagüe cloacal-
cámara de
inspección y
artefactos
sanitarios
completos

En los planos de detalles figura la correspondiente proyección axonométrica de
la instalación interna con sus correspondientes diámetros.

Las redes de distribución serán instaladas subterráneas, embutidas en paredes
o losas de hormigón, según el caso utilizándose caño termofusion PPR. de alta
densidad que se ajusten a la NP

Las columnas de subida y bajada serán de termofusion así como sus accesorios,
e irán aseguradas con grampas desarmables con bridas y amuradas a la
mampostería

La instalación interna que debe embutir en las paredes se hará a una altura de
0,60 m. del nivel del piso terminado. De esta cañería de alimentación se
derivarán los correspondientes ramales que alimentarán en cada caso los
artefactos sanitarios.

Todas las derivaciones, reducciones, cambios de dirección, etc., se harán
utilizando accesorios adecuados.  No se permitirá el doblado de ningún caso.

En el proyecto figuran en planta las cañerías de alimentación con sus
respectivos diámetros. Se han ubicado las válvulas o llaves de pasos
correspondientes.

Todos los artefactos sanitarios se alimentan por medio de ramales de 1/2 y
donde sean necesarios se acoplarán a los ramales flexibles para su conexión al
artefacto o cisterna según los casos, éstos deberán ser cromados y no de
plástico.

Cada caño tendrá su llave de paso general que interrumpe totalmente la
circulación de agua dentro del baño.  Este será del tipo Exclusa o compuesta.

La totalidad de la cañería de desagüe será de plástico con espesores de paredes
de 1.6mm como mínimo.

Paraguayas correspondientes establecidas por el Instituto Nacional de
Tecnología y Normalización.

La instalación de la cañería de plástico se realizará siguiendo estrictamente las
indicaciones del fabricante y/o lo establecido por las Normas Paraguayas del
Instituto Nacional de Tecnología y Normalización.  Las griferías interiores serán
cromadas, y las externas ser án de bronce. Las llaves de paso generales se
ubicarán en registros de Hº prefabricado de 0,20 x 0,20 m. con tapa del mismo
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material.  En todos los casos deberá tener presente la necesidad de un fácil
mantenimiento futuro.

d)  Ensayos: Una vez terminada la instalación se realizará el ensayo de todo el
sistema de la forma y durante el tiempo que se indica en el numeral 8 de la NP
Nº 68.

Los artefactos y la grifería  a  instalar,  se  ajustarán  a  las  características
siguientes, debiendo  incluirse  conexiones  cromadas metálicas en  las
alimentaciones y en las descargas.

Deben fijarse con seguridad utilizando en cada caso grapas o tarugos de P.V.C.
en cantidad suficiente para asegurar su correcta fijación.

a)  Inodoros:

A pedestal con asiento y tapa de plástico con descarga de cisterna alta,
instaladas completas con sus tubos de descarga de P.V.C. rígido y embutidos.

b)  Lavatorios:

Mediano (57 cm. x 45 cm.). Estarán colocados empotrados en mesadas de
granito.

Tendrá una canilla para lavatorio pico largo cromado metálica de desagüe o
sopapa cromada, tapón de goma con cadena de bolilla para cada lavatorio.

c)  Mingitorio:

Para colgar con tornillos de bronce cromado a control con llave de paso con
campana cromada.

Accesorios:

a)  Perchas:

Serán del tipo doble y se colocarán una en cada caseta de inodoros en todos los
sanitarios sin excepción y también dos en cada caseta de duchas. En los
vestuarios se colocarán tantas unidades dobles como sean necesarias en los
lugares que posteriormente indique el Fiscal.

b) Jaboneras:

Serán de 15 cm. x 15 cm. y se colocarán uno por cada lavatorio sin manija. En
cada caseta de ducha llevará uno de 15 cm. x 15 cm. con manija. Se colocarán
también dos con manija por cada bañera.

c)  Toallero:

Se colocará un toallero por cada lavatorio en los SS.HH. destinados a la
Dirección y profesores.

d)  Portarrollos:

Se colocará uno por cada inodoro.

e)   Espejos:

Se colocarán con marcos de madera o plástico atornillado a la pared con
tarugos de plástico, tamaño mínimo 0,60 m x 0,50 m.  Se colocará uno por cada
lavatorio.
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30.- Cámara
séptica de 1,90 x
1,15

Cámara séptica de 1,90 x 1,15, incluye cañería externa y registros según plano
general

Los tanques sépticos para tratamiento de desagüe se construirán conforme a
planos de detalles y a las dimensiones de la planilla de cómputo métrico, las
medidas indicadas serán libres interiores. Los cimientos se harán de piedra
bruta colocada con mezcla 1: 6 (cemento arena). La losa de fondo se hará con
hormigón 1:2:3 (cemento arena piedra triturada), tendrá un espesor de 10 cm.

Las paredes de mampostería de ladrillos comunes se trabarán con mezcla 1:2:6
(cemento cal arena), con la salvedad siguiente: las dos hiladas asiento de las
vigas y la losa de cobertura que se tomará con mezcla 1:3 (cemento arena). El
revoque impermeable de los tanques sépticos, se construirá con tres capas.

Las tapas de los registros deberán quedar finalmente al nivel de la superficie del
terreno.

31.-Pozo
absorvente de
2,60 x 2,50

Se construirán siguiendo las indicaciones de forma en planos y a las medidas
indicadas en la planilla de obra. Los cimientos se harán de piedra bruta
colocada con mezcla 1: 6 (cemento arena). Las paredes de mampostería de
ladrillos comunes se trabarán con mezcla 1:2:6 (cemento cal arena.)

La parte superior del pozo será calzada y llevará mampostería de ladrillo común
de manera a colocar la tapa de hormigón armado superior con un espesor de 10
cm.

Observación: Alrededor de la cámara séptica y del pozo absorbente se colocará
piedra triturada y arena lavada compacta para evitar hundimientos y
posteriores desmoronamientos.

32.- Lavatorios
empotrados en
mesada  de
granito de
3mx0,45m - Baño
Damas.

Instalación de mesada de granito de ancho y largo según plano, incluye bacha
de acero inoxidable y corte para colocación de bachas, siliconado en bordes. .
Se deberá tener especial cuidado en la colocación de los soportes de manera a
no comprometer las
instalaciones de plomería embutidas en la pared. .No se
permitirán bachas y/o sopapas defectuosas o en mal estado,
tampoco se aceptará la colocación desalineada y desnivelada
de las mesadas y los lavatorios, teniendo en cuenta el criterio
del fiscal de obras de ser reemplazados si así lo requiere el
caso.
Terminación pulida en esquinas evitando esquinas porosas y dentadas, con
zócalo 10 cm y pollera de 15cm.

Tendrá una canilla para lavatorio pico largo cromado a presión metálica de
desagüe o sopapa cromada, tapón de goma con cadena de bolilla para cada
lavatorio.
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33.- Lavatorios
empotrados en
mesada  de
granito de
1,70mx0,45m -
Baño Varones.

Instalación de mesada de granito de ancho y largo según plano, incluye bacha
de cerámica y corte para colocación de bachas, siliconado en bordes. . Se
deberá tener especial cuidado en la colocación de los soportes de manera a no
comprometer las
instalaciones de plomería embutidas en la pared. .No se
permitirán bachas y/o sopapas defectuosas o en mal estado,
tampoco se aceptará la colocación desalineada y desnivelada
de las mesadas y los lavatorios, teniendo en cuenta el criterio
del fiscal de obras de ser reemplazados si así lo requiere el
caso.
Terminación pulida en esquinas evitando esquinas porosas y dentadas, con
zócalo 10 cm y pollera de 15cm.

Tendrá una canilla para lavatorio pico largo cromado a presión metálica de
desagüe o sopapa cromada, tapón de goma con cadena de bolilla para cada
lavatorio.

34. Lavatorio
empotrado en
mesada  de
granito de
0,70mx0,45m -
Baño Profesores.

ÍDEM EETT ITEM 33.-

35.- Provisión y
colocación de
Espejos en
sanitarios

Se colocarán con marcos de madera o plástico atornillado a la pared con
tarugos de plástico, Se colocará uno por cada lavatorio.

36.- De paredes
revocadas con
Acrílico semibrillo
lavable.

Antes de ejecutar el rubro, se procederá a la limpieza total de la
superficie a ser pintada. Los defectos que pudieran presentar
las paredes serán corregidos antes de proceder a pintarlas y los
trabajos se retocarán esmeradamente una vez concluidos. No
se admitirá el empleo de pintura espesa para tapar poros,
grietas u otros defectos. EL CONSTRUCTOR tomará las
precauciones indispensables a fin de preservar, pisos, marcos,
aberturas, etc., de manchas de pintura que pudieran afectarlos.
En el caso de los pisos, se procederá a cubrir la superficie con
un manto completo de lámina plástica para su protección.
La última mano de pintura se dará después de que todos los
otros gremios que intervengan en la construcción, hayan dado
fin a sus trabajos en cada local.Los muros revocados nuevos, una vez curados,
deberán ser
tratados con 2 manos sellador acrílico y luego se procederá a la
pintura en 3 manos de látex acrílico semi brillo lavable. Se
pueden utilizar colores claros interiormente y exterior, se podrá
utilizar un color más oscuro en la parte inferior de las paredes
hasta la altura de las aberturas, y arriba de las mismas, se podrá
utilizar el mismo color claro que dentro de las aulas. El color final
a utilizar será estrictamente aprobado por la fiscalización antes
de su ejecución.
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37.- Tratamiento
ladrillo visto -
antimoho
incoloro

Serán pintadas con dos manos de pintura antimoho, incoloro,
previa limpieza de los ladrillos cuidando de no dañar la textura
de los mismos. Luego serán pintados con dos manos de silicona
o patinal D de manera a dar una protección final.
Todas las juntas de mortero serán pintadas con color cemento.

38.- De carpintería
de madera al
barniz

Las aberturas de madera (marcos y hojas de puertas), irán
pintadas a dos manos con aceite de lino triple cocido y dos
manos de barniz sintético esmaltado. Antes de la pintura deberá
limpiarse de polvo y resina toda la madera.

39.- De cielorraso
al barniz

El cielorraso irá pintada a dos manos de barniz sintético
esmaltado. Antes de la pintura deberá limpiarse de polvo y
resina toda la madera.

40.- De aberturas
metálicas con
pintura sintética

Las aberturas metálicas (marcos y hojas de puertas), irán
pintadas a dos manos con esmalte sintético. Antes de la pintura deberá
limpiarse de polvo y cualquier otro material sobrante.

Revestimiento.  

41.- De Azulejo El material de revestimiento a ser usado deberá ser de primera calidad, de
perfecto esmaltado de color claro sin bisel. Los azulejos serán colocados de tal
forma que las juntas horizontales y verticales estén en una misma línea, sin
trabazones. La superficie terminada no deberá presentar vértices ni aristas
sobresalientes y estarán en un plano vertical.

Las juntas horizontales serán hechas con pastina de cemento blanco y tendrán
un espesor máximo de 2 mm. Los azulejos que tengan que ser cortados o
perforados, se harán mecánicamente y deberán presentar una línea continua y
sin superficies dentadas.

Los azulejos manchados que no puedan ser limpiados, los rotos, rajados o
rayados, serán cambiados por cuenta de EL CONTRATISTA. La colocación se
hará con adhesivo argamasa previa ejecución de revoque peinado, no llevarán
zócalos aquellos muros que llevan revestimientos de azulejos.

Los azulejos serán colocados previa aprobación de los mismos por la
fiscalización.

42.- Carteles
Indicativos
acrilico de 3mm
de espesor

Se colocarán carteles indicativos de acrílico de 45cm x 20cm de 3mm de
espesor, indicando cada sanitario, dirección, secretaria, sala profesores,
enfermería.
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43. Limpieza final
y retiro de
escombros.

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar el edificio perfectamente
limpio interior y exteriormente. Se deberá retirar todo resto de material del
predio. Las obras auxiliares construidas por el Contratista, (depósitos, retretes,
etc.), serán desmanteladas y retiradas del predio. Las zanjas para el apagado de
cal serán rellenadas y apisonadas. Las canchas de mezclas serán levantadas. El
área de limpieza será el área total del predio, donde haya trabajado el
Contratista. Dentro de este rubro deberá incluirse el costo de dos tableros; cada
uno con la totalidad de las llaves y cerraduras y candados, en original y
duplicado, con sus respectivos

PERIODO DE CONSTRUCCIÓN, LUGAR Y OTROS DATOS

El inicio de los trabajos se determinará por medio del acta de inicio y/u orden de inicio de obra.

La duración del periodo de construcción será de 120 días corridos  , se podrá extender el plazo por días no
laborables a causa de lluvias u otras causas no imputables al contratista.

LUGAR:

 Esc. Básica Nº 1.431 Vacay km 30- Zona de Vacay km 30- Zona Rural Distrito de Bella Vista.

 

LOTE 3

OBRA: Construcción de sanitario 2,55 x 4,00 UBICACION: Fordi km2 -         
Zona Rural de Bella Vista - DPTO DE ITAPUA. 

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Alcance y Descripción de las Obras.

La Escuela tiene un bloque de aulas que se encuentra alejado del bloque de Sanitario, ocasionando molestias, pérdida de
tiempo y en días de lluvia la dificultad de tener que caminar bajo la misma para llegar al sanitario, tanto para alumnos y
profesores que necesitan utilizar dicho servicio. Así también realizada la verificación del estado en que se encuentra la
construcción del baño existente, se constató que el mismo además de estar alejado de las aulas, presenta graves
dificultades estructurales, cimiento con hundimientos, paredes con rajaduras, techo en estado precario, convirtiéndose en
un peligro para los usuarios. Por tal motivo se plantea la implantación de la obra del bloque sanitario contiguo al bloque
de aulas, a 1.00 m del bloque de aulas con el fin de brindar la accesibilidad a los alumnos y profesores que utilizan el
sanitario. El diseño y las Especificaciones Técnicas son las proporcionadas por la Dirección de Infraestructura del Ministerio
de Educación y Ciencias, con esta obra se busca mejorar la conexión y la funcionalidad entre el bloque de sanitario y el
bloque de aulas, dotándole de tan primordial servicio para alumnos y profesores.

Consideraciones generales

Los rubros que figuran Global, abarcan la totalidad de las obras necesarias, para su realización, es decir ninguna de sus
partes componentes se incluyen en otros rubros.

Todos los materiales de obra se ajustarán estrictamente a las Especificaciones Técnicas, y deberán ser previamente
aprobados por el Fiscal de Obras antes de su uso.

Para la ejecución de los trabajos a construir, EL CONTRATISTA proveerá, la mano de obra, materiales, y equipos necesarios
para ejecutar las obras que se describen en los planos, planillas de obra, Especificaciones Técnicas y documentos
contractuales.

El CONTRATISTA está obligado a emplear mano de obra calificada, materiales de buena calidad, métodos y elementos de
trabajos que aseguren la correcta ejecución de la obra.

LA MUNICIPALIDAD DE BELLA VISTA, se encargará de la provisión de los planos, las especificaciones técnicas, planillas de
obras y documentos contractuales.

Todos los materiales de obra se ajustarán estrictamente a las Especificaciones Técnicas, y deberán ser previamente
aprobados por el Fiscal de Obras antes de su uso.

Libro de obras.
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A los efectos del control de la obra, Se establece la necesidad de contar con un cuaderno de obras que quedara en
custodia y responsabilidad del Coordinador de obra de la Constructora, cuyas páginas serán enumeradas y cada
una de ellas firmadas por el fiscal de obras.

 En dicho cuaderno de obras, se dejará constancia del control de todos los trabajos desde la preparación de la obra
hasta la recepción definitiva.

ITEM N° ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Preparación de la
obra

 

1 Cartel de Obras. Las dimensiones del cartel de obras deben ser de 2mx1m.

Patas con caño redondo de 2"pared de 1.20mm pintado. Estructura con caño cuadrado de            
20x20mm pared de 1.20mm pintado; chapa galvanizada Nº26 pintada en la parte posterior,           
adhesivo o lona impresa con datos de la obra.

Las empresas contratistas encargadas de la construcción de obras de infraestructura y/o viales
tendrán la obligación de exhibir gráficamente letreros o vallas en lugares visibles que identifique
a la obra y deberá contener mínimamente cuanto sigue:

ID y la descripción del llamado

Nombre de la Contratante

Datos de la Licitación.

Datos completos del responsable de la obra.

Ubicación de la obra.

Plazo de ejecución de obra.

Plazo de garantía de la obra.

Numero de contrato.

Monto adjudicado.

El "código de respuesta rápida" o código QR.
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2.- Limpieza y
Preparación de
Terreno.

Previo al replanteo o marcación de los edificios EL CONSTRUCTOR efectuará la limpieza
del terreno de malezas, escombros, construcciones precarias, etc., si los hubiere.

Si en el sitio hubiere árboles que entorpezcan el emplazamiento de la obra, deberán ser
derribados y sus raíces extraídas totalmente, previa conformidad del Fiscal de Obras. El
resto de los árboles se protegerá y se cuidará adecuadamente durante todo el tiempo
que duren las faenas. En caso de existir construcciones precarias que deban demolerse
deberá presupuestarse dentro de este rubro.

Si se encontraren hormigueros deberán ser eliminados antes de dar comienzo a la obra,
así como insectos, termitas, tacurúes, etc.   EL CONSTRUCTOR deberá eliminar del predio
de la construcción todos los materiales provenientes de la limpieza y del destronque de
los árboles, quemándolos o empleando cualquier método de eliminación, antes de
efectuar el replanteo.

Previo al replanteo o marcación de los edificios EL CONSTRUCTOR efectuará la limpieza
del terreno de malezas, escombros, construcciones precarias, etc., si los hubiere.

Si en el sitio hubiere árboles que entorpezcan el emplazamiento de la obra, deberán ser
derribados y sus raíces extraídas totalmente, previa conformidad del Fiscal de Obras. El
resto de los árboles se protegerá y se cuidará adecuadamente durante todo el tiempo
que duren las faenas. En caso de existir construcciones precarias que deban demolerse
deberá presupuestarse dentro de este rubro.

Si se encontraren hormigueros deberán ser eliminados antes de dar comienzo a la obra,
así como insectos, termitas, tacurúes, etc.   EL CONSTRUCTOR deberá eliminar del predio
de la construcción todos los materiales provenientes de la limpieza y del destronque de
los árboles, quemándolos o empleando cualquier método de eliminación, antes de
efectuar el replanteo.

 

3.- Replanteo EL CONSTRUCTOR hará el replanteo de la obra basándose en
los puntos de referencia indicados en los planos, será
responsable de la exactitud de las medidas y escuadrías.
EL CONSTRUCTOR suministrará por su cuenta todos los
materiales y mano de obra que se requieran para este trabajo.
EL CONSTRUCTOR se hará responsable de la correcta
marcación de la obra y del cuidado y conservación de todas las
estacas y otras marcas aprobadas por el Fiscal de Obras. Se
utilizarán estacas de madera de 2 x 3 y cabezales de 1 x 3
como mínimo.
Se debe cuidar el correcto alineamiento con las demás
construcciones.
Una vez limpio y nivelado perfectamente el terreno de acuerdo a
las cotas especificadas en los planos correspondientes, EL
CONSTRUCTOR procederá al replanteo general y parcial de la
obra. El replanteo realizado por EL CONSTRUCTOR será
verificado por el Fiscal de Obras EL CONSTRUCTOR deberá
revisar las medidas, haciéndose responsable de cualquier error
que pudiere perjudicar a la obra y/o terceros. Deberá preverse
dentro de este rubro el vallado de protección a fin de evitar accidentes a alumnos y profesores
de la institución en el
desarrollo de la obra.

Fundaciones  
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4.- Excavación y
carga de
Cimiento PBC

Los anchos y las profundidades de las zanjas serán de la misma medida de los cimientos
que contendrán, especificados en los planos de cimentación. De las excavaciones se
quitarán las piedras, troncos, basuras y cualquier otro material que por descomposición
pueda ocasionar hundimientos. Los fondos serán uniformes y nivelados y deberán llegar
a tierra firme. Si lloviese estando las zanjas abiertas, se procederá a limpiarlas de lodos y
capas blandas antes de cargarlas. No se permitirá rellenos de las zanjas en caso de
errores de niveles. No se realizará ninguna carga de cimiento sin previa autorización
escrita del Fiscal de obras.

Cimiento de piedra bruta.

Se hará con piedra bruta tipo basáltica o arenisca, colocada y trabada con mezcla 1: 2: 10
(1 balde de cemento, 2 baldes de cal y 10 baldes de arena lavada). En caso que sea
necesaria la utilización de otro material y la cimentación deba ser modificada por
problemas imprevistos en el terreno o provisión del material, el supervisor de obras
indicara la solución del caso.

En el caso de las obras con estructura de H°A°, está prevista la ejecución de este rubro en los
bordes de galería, como así también en los casos que por la topografía del terreno exija la
construcción de muro de contención por debajo de la viga cadena inferior a f in de evitarse el
escurrimiento de los rellenos interiores. El CONTRATISTA deberá prever en este rubro el costo de
dichos trabajos.

Muros de
Nivelación

 

5.- Muro de 0.30
armado con 4Ꝋ6

Serán de ladrillos comunes de primera calidad asentados con mezcla 1:2:10 (cemento cal
arena lavada). Y armaduras con 4 varillas de 6mm distribuidos en dos hiladas.

A paredes de elevación de 0,15 corresponden muros de nivelación de 0,30; y paredes de
0,30 corresponden muros de nivelación de 0,45. Se deberán prever los pasos de cañerías
de desagües a fin de evitar roturas posteriores. En el caso de los pilares de 0,45 x 0,45 la
nivelación será de 0,60 x 0,60.

En este rubro deberá preverse el revoque y pintado del mismo según lo indique el Fiscal de
Obras, como así también deberá preverse en el mismo la ejecución de gradas en los lugares que
así lo requieran.
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6.- Relleno y
Compactación. -

Estos rellenos se irán construyendo por capas horizontales
uniformes y sin deformaciones o protuberancias que
dificulten la operación de los equipos de compactación. El
espesor máximo de cada capa será 20 cm compactados.
Antes de la colocación de la primera capa de relleno, se
deberá verificar que el terreno de fundación se encuentre
preparado.
El terreno de fundación tampoco podrá estar con agua
superficial al momento de cubrirlo con la primera capa de
terraplén. Del mismo modo, se verificará que ningún nivel se
encuentre saturado o con algún punto sin las
compactaciones exigidas, antes de colocar cualquier capa de
relleno.
En cada punto se deberá alcanzar un grado de compactación
no menor al 95% de la D.M.C.S. (Densidad Máxima
Compactada Seca) determinada según Próctor Modificado
de acuerdo a la Norma ASTM D1557-02 para suelos con
más de 12% pasando bajo la malla N°200 (abertura
0.075mm). Así también, en cada punto se deberá alcanzar
un grado de compactación no menor al 80% de la D.R
(Densidad Relativa) para el caso de suelos con menos de
12% pasando bajo la malla N°200. Si la capa tuviese más de
20 cm de espesor, se controlará este valor en dos mitades,
debiendo ambas en forma independiente cumplir con lo
especificado.
En la terminación de cada capa no se permitirán puntos
sueltos, bolsones de material inerte, ni sectores cuarteados.
En estos tramos con defectos se deberá retirar el material,
excavando secciones rectas y parejas, rellenando con
material apropiado y recompactado a la densidad exigida.
No se permitirá cubrir con una nueva capa ningún sector que
no tenga la compacidad exigida.
En los puntos o sectores de difícil acceso se deberán
emplear compactadores manuales.
La transición entre la plataforma de terminación del terraplén
y el talud del mismo deberá constituir una curva convexa
continua, conformada con material compactado. Cualquier
diferencia geométrica o de densidad de ese sector significará
el rechazo técnico de las últimas capas de terraplén o del total si los anchos aceptables no
cumplen con la geometría
del proyecto.
El suelo para dicho trabajo deberá ser proveído por el
contratista, no se podrá ejecutar excavaciones en el predio
mismo salvo expresa autorización por la fiscalización.

Aislación asfáltica  
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7.- De muro de
o,15 horizontal

Horizontal.

En todos los muros de elevación sobre la segunda hilada de ladrillos contados a partir del
nivel del piso terminado, se colocarán capas aisladoras que consisten en un revoque de
0,5 cm. de espesor, perfectamente alisadas con mezcla 1: 3 (cemento-arena lavada).

Una vez seca la capa de revoque, se aplicará 2 (dos) capas de asfalto caliente sin adición
de ningún tipo de aditamento, cuidando de cubrir perfectamente toda la superficie a
aislar sin dejar huecos o infladuras de aire.

b)    Vertical con Panderete.

La misma deberá ejecutarse de la siguiente forma. El muro a ser aislado deberá revocarse con
mezcla 1: 3 (cemento arena) en el caso de ladrillos prensados a la vista se deberá ejecutar
previamente una azotada con cemento arena. Sobre dicho revoque, una vez secado, se
procederá a aplicar dos capas de asfalto caliente sin ningún tipo de aditamento, cuidando de
cubrir toda la superficie sin dejar huecos o infladuras de aire. Luego se procederá a ejecutar un
muro en panderete, sobre el cual se colocará revoque con mezcla adiciona da con hidrófugo.

Muros de
Elevación

 

8.- De 0.15 para
revocar

Todos los muros de elevación de ladrillos revocados ejecutarán con ladrillos comunes de
primera calidad (color y medidas uniforme, aristas vivas, caras planas sin grietas,
dimensiones constantes y con las mismas apariencias)

Todo tipo de mampostería, responderá exactamente a las indicaciones detalladas en los
planos. Queda absolutamente prohibido hacer engrosamientos ulteriores por medio de
la aplicación de ladrillos de plano. Los ladrillos deberán estar bien mojados, se los hará
resbalar a mano en el lecho del mortero, apretándolos de manera que éste rebase por las
juntas y se recogerá el que fluya de los paramentos.

Queda estrictamente prohibido el empleo de medio ladrillo, salvo los imprescindibles
para la trabazón y, en absoluto, el uso de cascotes. Los muros, las paredes y pilares se
erigirán perfectamente a plomo, con paramentos bien paralelos ante sí y sin pandeos. Se
construirán simultáneamente y al mismo nivel en todas las partes trabadas o destinadas
a serlo para regularizar el asiento y el enlace de la albañilería. Los muros deben
construirse bien aplomados. La mezcla debe prepararse con la dosificación 1: 2: 10
(cemento, cal, arena lavada) para todos los muros de elevación y no debe prepararse
más de la cantidad necesaria a ser utilizada en el proceso de su ejecución. Todo mortero
que ya se endureció o fraguó no debe usarse, especialmente si tiene cemento.
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9.- De 0.15 visto a
una cara ladrillos
prensados de 21
agujeros de
primera

Todos los muros de elevación de ladrillos con juntas a la vista se ejecutarán con ladrillos
prensados de 21 agujeros de primera calidad (color y medidas uniforme, aristas vivas,
caras planas sin grietas, dimensiones constantes y con las mismas apariencias)

Todo tipo de mampostería, responderá exactamente a las indicaciones detalladas en los
planos. Queda absolutamente prohibido hacer engrosamientos ulteriores por medio de
la aplicación de ladrillos de plano. Los ladrillos deberán estar bien mojados, se los hará
resbalar a mano en el lecho del mortero, apretándolos de manera que éste rebase por las
juntas y se recogerá el que fluya de los paramentos.

Queda estrictamente prohibido el empleo de medio ladrillo, salvo los imprescindibles
para la trabazón y, en absoluto, el uso de cascotes. Los muros, las paredes y pilares se
erigirán perfectamente a plomo, con paramentos bien paralelos ante sí y sin pandeos. Se
construirán simultáneamente y al mismo nivel en todas las partes trabadas o destinadas
a serlo para regularizar el asiento y el enlace de la albañilería. Los muros deben
construirse bien aplomados y en el caso particular de las instituciones educativas los
muros exteriores son por lo general vistos, razón por la cual es importante previo a la
ejecución de estos muros, en los 4 esquineros colocar reglas de madera o metálicas
donde se deben marcar la altura de las hiladas cuidando que las rendijas no sean
superiores a 1.5 cm. esto permite llegar correctamente a los niveles de antepecho y
altura de apoyo de tirantes del techo. La mezcla debe prepararse con la dosificación 1: 2:
10 (cemento, cal, arena lavada) para todos los muros de elevación y no debe prepararse
más de la cantidad necesaria a ser utilizada en el proceso de su ejecución. Todo mortero
que ya se endureció o fraguó no debe usarse, especialmente si tiene cemento.

Hormigón
Armado

 

10.- Encadenado
de hormigón
armado superior

de 0.11 x 0.27.-

Resistencia Característica del Hormigón estructural será de Fck 210 Kg/cm2 a los 28 días.

Todos los muros llevarán encadenados inferior y superior.  En los casos en donde las
aberturas son continuas (balancines), agregar un de 10 mm. más al encadenado superior.
En los muros de 0,15 las cadenas serán de 0,13 x 0,27 y tendrá 2 varillas de 8 mm. de
diámetro arriba y 2 varillas de Ø 10 mm. de diámetro abajo, con varillas de 6 mm. de
diámetro cada 20 cm. como estribos. En los muros de 0,30 serán de 0,17 x 0,27 con
ladrillos a los costados según planos y con varillas de 8 mm. y 10 mm. de diámetro en las
partes superior e inferior respectivamente. Los estribos serán de varillas de 6 mm. de
diámetro y distribuidos cada 20 cm.

Sobre las aberturas de hasta 1,50 m., el encadenado llevará un refuerzo con una varilla
de 10 mm. de diámetro. De 1,50 m. a 3,00 m., el refuerzo será de 2 varillas de 10 mm. de
diámetro. Sobre todas las aberturas que no alcancen la altura del encadenado superior
llevará mampostería armado con 6 varillas de 10 mm. de diámetro, tres por hilada. En
estos casos irán macizados con cemento y arena proporción 1:3

Techo  

11.- De Chapa
zinc trapezoidal
sobre estructura
metálica, y
membrana 5mm

Techo de chapa de Zinc trapezoidal nº 26

Techo de chapa de Zinc trapezoidal nº 26 sobre estructura metálica. Viga reticulada (U
100 X 38 x 2 mm ángulo 1.5/8x 25 mm) Correa perfil C 100 x 38 x 17 e=2 mm Aislación
termohidrófuga de 5mm. Pend. 25%

Incluye todos los elementos necesarios para su terminación, como ser: chapa zinc, viga
cumbrera, etc., imprescindibles para la buena y correcta terminación del techo.
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12.- Cielorraso de
machimbre de
pino de 1ra.
Incluye corniza

El machimbre a utilizar será de pino de primera colocado sobre estructura metálica, cuya
separación no será mayor que la distancia entre correas.

La distribución general de la estructura de techo deberá ajustarse estrictamente a los planos
respectivos y solo podrá introducirse cambios por autorización del Supervisor de Obras. Los
extremos de los aleros laterales de los techos serán terminados con cenefa de chapa galvanizada
N°24.

Revoque  

13.- De paredes
interior y exterior
a una capa

De paredes interior y exterior a una capa

Los muros se revocarán a 1 (una) capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena lavada).
Antes de su realización, éstos deberán mojarse abundantemente.   Todo revoque
terminado no será de espesor mayor a 1,5 cm. y será perfectamente liso y uniforme, sin
superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas serán
vivas. En las mochetas, cantos y aristas, será usada una mezcla 1:1:4 (cemento-cal-
arena). Los revoques deberán tener un aspecto uniforme una vez concluidos.

La mezcla para revoque será hecha con arena tamizada y cal colada. Este revoque
interior incluye en el rubro, los revoques de encadenado y vigas, que coinciden con los
muros; pero a éstos últimos se le hará previamente una azotada de cemento-arena (1: 3).

Exterior de muros a una capa con hidrófugo.

Los muros se revocarán a una capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena), con adición
especial de hidrófugo en porcentaje adecuado.

De losas, vigas de Hº Aº.

Las losas y vigas se revocarán a 1 (una) capa con mezcla 1:4:12 (cemento-cal-arena). Pero
previamente se hará un salpicado de cemento- arena en proporción 1:3. Todo revoque
terminado no será de espesor mayor a 1,5 cm. y será perfectamente liso y uniforme, sin
superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas serán vivas. En
las mochetas, cantos y aristas, será usada una mezcla 1:1:4 (cemento-cal-arena). Los revoques
deberán tener un aspecto uniforme una vez concluidos.

Contrapiso  

14.- contrapiso
de cascote

Los contrapisos serán de hormigón de cascotes con mezcla 1:6 (cemento arena) y doce
(12) partes de cascotes cuyos diámetros oscilarán entre 2 y 5 cm. El contrapiso no podrá
tener un espesor inferior a los 10 cm., debiendo mojarse abundantemente los cascotes
antes de ser mezclados. En ningún caso se colocarán los cascotes en forma separada de
la mezcla. El contrapiso irá asentado sobre el terreno natural, el cual deberá estar bien
apisonado antes de su cargamento.

La superficie del contrapiso deberá estar bien nivelado y alisado de tal manera que para
la colocación del piso no sea necesario rellenarlos con arena, ni con ningún otro material
que no sea la mezcla correspondiente para su colocación.

En caso de ser necesarias pequeñas pendientes en los pisos, como sucede en los baños,
corredores, etc., el contrapiso ya debe rá prever las pendientes. No se permitirá el uso de cal en
el contrapiso y de ser comprobada tal situación, se procederá al levantamiento total por cuenta
del CONSTRUCTOR. EL hormigón de cascotes deberá ser preparado a máquina.
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15.- Carpeta base
para piso e:2cm

Carpeta de Nivelación.

Para el caso de las carpetas con pendiente se admitirá como mínimo una pendiente de
1% , presentando las fajas de marcación hacia los desagues correspondientes, de un
espesor mínimo de 2 cm, y en aumento según sea necesario, las fajas deberán estar
distanciadas como maximo cada 2,00m, luego de realizar la marcación se procedrá a
rellenar los espacios intermedios, regleando y fratachando la superficie, garantizando en
todo momento la correcta inclinación hacia los desagues, El dosaje a utilizar será el Tipo
1:3, según la planilla de Mezclas. Para el caso de las carpetas sin pendiente, que se
realizarán en pisos interiores de la vivienda a excepción de los baños, se procederá
también a marcar y nivelar primero por fajas cada 2m como maximo, luego de realizar la
marcación se procedrá a rellenar los espacios intermedios, regleando y fratachando la
superficie, garantizando en todo momento la nivelación uniforme de todos los paños, El
dosaje a utilizar será de 1:3.

Piso y zócalo  

16.- Piso
cerámico PEI IV

Piso Cerámico:

El material del piso a ser usado deberá ser de primera calidad,
de perfecto esmaltado de color y forma elegida por la fiscalización. Los pisos serán colocados de
tal forma que las
estén en una misma línea, sin trabazones. La superficie
terminada no deberá presentar vértices ni aristas sobresalientes
y estarán en un plano horizontal.
Las juntas serán rellenadas con pastina de cemento y tendrán
un espesor máximo de 2 mm. Los pisos que tengan que ser
cortados, se harán mecánicamente y deberán presentar una
línea continua y sin superficies dentadas.
Los pisos manchados que no puedan ser limpiados, los rotos,
rajados o rayados, serán cambiados por cuenta de EL
CONTRATISTA. La colocación se hará con adhesivo argamasa
previa ejecución de la carpeta base, no llevarán zócalos
aquellos muros que llevan revestimientos de azulejos.
Los pisos serán colocados previa aprobación de los mismos por
la fiscalización.

17.- Guarda obra
de Piso de
cemento
antideslizante

Se realizará un guarda obra de alisada de cemento, previa realización de nivelación y
contrapiso.  Para el caso de las carpetas con pendiente se admitirá como mínimo una pendiente
de 1%. El dosaje a utilizar será el Tipo 1:3.

Se realizará la rampa peatonal de alisada de cemento con marcación antideslizante indicando el
sentido de la rampa, previa realización de nivelación y contrapiso.  El dosaje a utilizar será el
Tipo 1:3.

Aberturas de
madera
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18.- De marco de
o,15 (parantes) y
puerta de

 0,60 x 1,60
(puerta placa)

Puerta para Boxes:

Las puertas de los SSHH y vestuarios serán del tipo Placa de lapacho con marcos de
madera de lapacho de un solo rebaje, conforme a planos e irán colocadas con dos fichas
de cinco agujeros y picaportes con manijas para baños. En los lugares que serán
colocadas las cerraduras, la tripa a ser utilizada en la placa deberá ser de mayor
dimensión de manera a alojar con seguridad a la cerradura.

Estas puertas serán pintadas con una base a dos manos de aceite de lino triple cocido y
posteriormente con dos manos de pintura barniz sintético color marrón caoba o la sugerida por
la fiscalización.

Aberturas
Metálicas

 

19.- ventanas tipo
balancìn de 0,60
x0,40

Ventanas del tipo balancín.

Las aberturas deberán ajustarse exactamente a las medidas indicadas en los planos. Las uniones
soldadas no presentarán rebarba visible. Las soldaduras de las uniones de barras deberán llenar
toda la superficie de contacto con las mismas y no se permitirán que sean solo puntos aislados.
Los hierros laminados a emplearse serán perfectos. Las uniones se harán compactas y prolijas
debiendo resultar suaves al tacto.

Colocación

La colocación se hará de modo que quede en el plano vertical que pasa por el eje de la viga o
cadena de Hº Aº. El cargado de las vigas y pilares de Hº Aº que queden sin revoque, deberá prever
en su interior las planchuelas o varillas de anclaje de cada abertura, de tal manera que para su
colocación pueda soldar en obra a dicha abertura. Se deberá tener especial cuidado que las
planchuelas queden en los ejes de las vigas. Los balancines deberán ser pintados con pintura
anticorrosiva, dos manos, antes de su colocación en obra, y otras dos, con pintura esmaltada
sintética opaca como terminación; el color a ser determinado por el Fiscal de Obras.

Deberá llevar un comando por cada hilera de hojas móviles y accionar libremente permitiendo la
abertura de las hojas en su totalidad y su cierre hermético al cerrarlas.a.3) Puerta metálica 1,20 x
2,10, a.4) 0,90x2,10 y a.5) 0,70x2,10

El marco de puerta será de chapa N° 20 doblada y en las uniones se deberá llenar con soldadura
y no se permitirá que sean solo puntos visibles.

Las puertas serán de dos (2) hojas de chapa N° 20 doblada e irán fijadas al marco con bisagras
soldadas al mismo (tres unidades por cada hoja).

Cada hoja tendrá molduras de caños de 20 x 20 con pared de 0,90 soldados al mismo. Una de las
hojas de puerta tendrá pasadores tipo de embutir (arriba y abajo) de manera que en su parte
superior se fije al marco y en su parte inferior encastrada en una guía metálica que deberá ir
embutida en el piso de granito. Además, deberán llevar cerraduras con picaportes de alta
seguridad con doble perno.

Todos los detalles señalados conforme a planos.

Las soldaduras realizadas deben ser prolijas y suaves al tacto, debiendo utilizarse masilla para
chapa en los lugares que presentan porosidad y previo a la pintura se debe lijar en forma
completa y luego pintar con dos manos pintura anticorrosiva a cromato de zinc de alta calidad,
antes de su colocación, sobre esta pintura se darán dos (2) manos de pintura con color marrón
caoba mate.
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20.- De marco
metálico y puerta
de chapa doblada
nº20 -
0,90mx2,10m

Puerta metálica de 0,90 x 2,10 m, de chapa N°20 doblada, incluye marco, hoja, bisagras y              
cerradura.

El marco de puerta será de chapa N° 20 doblada y en las uniones se deberá llenar con
soldadura y no se permitirá que sean solo puntos visibles.

Las puertas irán fijadas al marco con bisagras soldadas al mismo (tres unidades por cada
hoja).

Cada hoja tendrá molduras de caños de 20 x 20 con pared de 0,90 soldados al mismo.
Una de las hojas de puerta tendrá pasadores tipo de embutir (arriba y abajo) de manera
que en su parte superior se fije al marco y en su parte inferior encastrada en una guía
metálica que deberá ir embutida en el piso. Además, deberán llevar cerraduras con
picaportes de alta seguridad con doble perno.

Todos los detalles señalados conforme a planos.

Las soldaduras realizadas deben ser prolijas y suaves al tacto, debiendo utilizarse masilla para
chapa en los lugares que presenta n porosidad y previo a la pintura se debe lijar en forma
completa y luego pintar con dos manos pintura anticorrosiva a cromato de zinc de alta calidad,
antes de su colocación, sobre esta pintura se darán dos (2) manos de pintura con color marrón
caoba mate.

Herrajes.

Tanto las cerraduras como los picaportes irán embutidos. Cada hoja de puerta será
colocada con tres fichas de 5 agujeros, reforzados. Las cerraduras de todas las puertas
serán a cilindro. Las puertas de 2 hojas llevarán pasadores con porta candado de arrimar
arriba y abajo, cromadas y cerraduras a cilindro.

 

Alfeizar de
Ventana

 

21- De revoque
1:3 (cemento -
arena)

Se ejecutará con cemento arena (1: 3), debiendo ejecutarse con una pendiente de por lo
menos 1 cm. de tal forma que el agua se escurra con facilidad. Se pintará con color
cerámica. El alféizar interior deberá ir revocado con mezcla (1:3) cemento arena y pintad
o con pintura látex color cerámica.

Pinturas  
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22.- De paredes
látex acrílico semi
brillo lavable

Antes de ejecutar el rubro, se procederá a la limpieza total de la
superficie a ser pintada. Los defectos que pudieran presentar
las paredes serán corregidos antes de proceder a pintarlas y los
trabajos se retocarán esmeradamente una vez concluidos. No
se admitirá el empleo de pintura espesa para tapar poros,
grietas u otros defectos. EL CONSTRUCTOR tomará las
precauciones indispensables a fin de preservar, pisos, marcos,
aberturas, etc., de manchas de pintura que pudieran afectarlos.
En el caso de los pisos, se procederá a cubrir la superficie con
un manto completo de lámina plástica para su protección.
La última mano de pintura se dará después de que todos los
otros gremios que intervengan en la construcción, hayan dado
fin a sus trabajos en cada local.

Los muros revocados nuevos, una vez curados, deberán ser
tratados con 2 manos sellador acrílico y luego se procederá a la
pintura en 3 manos de látex acrílico semi brillo lavable. Se
pueden utilizar colores claros interiormente y exterior, se podrá
utilizar un color más oscuro en la parte inferior de las paredes
hasta la altura de las aberturas, y arriba de las mismas, se podrá
utilizar el mismo color claro que dentro de las aulas. El color final
a utilizar será estrictamente aprobado por la fiscalización antes
de su ejecución.

23.- De
maderamen y
machimbres con
barniz.-

El cielorraso irá pintada a dos manos de barniz sintético
esmaltado. Antes de la pintura deberá limpiarse de polvo y
resina toda la madera.

24.- De aberturas
de madera c/
barniz.-

Las aberturas de madera (marcos y hojas de puertas), irán
pintadas a dos manos con aceite de lino triple cocido y dos
manos de barniz sintético esmaltado. Antes de la pintura deberá
limpiarse de polvo y resina toda la madera.

25.- De ladrillo
visto color
ceramico y juntas
color

cemento,
protección con
silicona

Serán pintadas con dos manos de pintura antimoho, incoloro,
previa limpieza de los ladrillos cuidando de no dañar la textura
de los mismos. Luego serán pintados con dos manos de silicona
o patinal D de manera a dar una protección final.
Todas las juntas de mortero serán pintadas con color cemento

26.- De
balancines

Serán pintadas con dos manos de pintura antimoho, incoloro,
previa limpieza de los ladrillos cuidando de no dañar la textura
de los mismos. Luego serán pintados con dos manos de silicona
o patinal D de manera a dar una protección final.
Todas las juntas de mortero serán pintadas con color cemento

Revestimientos  
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27.- Azulejos
blancos de 0,15 x
0,15. H=1,20

El material de revestimiento a ser usado deberá ser de primera calidad, de perfecto
esmaltado de color claro sin bisel. Los azulejos serán colocados de tal forma que las
juntas horizontales y verticales estén en una misma línea, sin trabazones. La superficie
terminada no deberá presentar vértices ni aristas sobresalientes y estarán en un plano
vertical.

Las juntas horizontales serán hechas con pastina de cemento blanco y tendrán un
espesor máximo de 2 mm. Los azulejos que tengan que ser cortados o perforados, se
harán mecánicamente y deberán presentar una línea continua y sin superficies dentadas.

Los azulejos manchados que no puedan ser limpiados, los rotos, rajados o rayados, serán
cambiados por cuenta de EL CONTRATISTA. La colocación se hará con adhesivo
argamasa previa ejecución de revoque peinado, no llevarán zócalos aquellos muros que
llevan revestimientos de azulejos.

Los azulejos serán colocados previa aprobación de los mismos por la fiscalización.

Instalación
Sanitaria

 

28. Agua
corriente cañeria
PPR 25mm PN
12,5 termo
fusión- desague
cloacal- cámara
de inspección y
artefactos
sanitarios
completos.

 

Las redes de distribución serán instaladas subterráneas, embutidas en paredes o losas de
hormigón, según el caso utilizándose caño termofusion PPR. de alta densidad que se
ajusten a la NP

Las columnas de subida y bajada serán de termofusion así como sus accesorios, e irán
aseguradas con grampas desarmables con bridas y amuradas a la mampostería

La instalación interna que debe embutir en las paredes se hará a una altura de 0,60 m. del
nivel del piso terminado. De esta cañería de alimentación se derivarán los
correspondientes ramales que alimentarán en cada caso los artefactos sanitarios.

Todas las derivaciones, reducciones, cambios de dirección, etc., se harán utilizando
accesorios adecuados.  No se permitirá el doblado de ningún caso.

En el proyecto figuran en planta las cañerías de alimentación con sus respectivos
diámetros. Se han ubicado las válvulas o llaves de pasos correspondientes.

Todos los artefactos sanitarios se alimentan por medio de ramales de 1/2 y donde sean
necesarios se acoplarán a los ramales flexibles para su conexión al artefacto o cisterna
según los casos, éstos deberán ser cromados y no de plástico.

Cada caño tendrá su llave de paso general que interrumpe totalmente la circulación de
agua dentro del baño.  Este será del tipo Exclusa o compuesta.

La totalidad de la cañería de desagüe será de plástico con espesores de paredes de
1.6mm como mínimo.

La instalación de la cañería de plástico se realizará siguiendo estrictamente las
indicaciones del fabricante y/o lo establecido por las Normas Paraguayas del Instituto
Nacional de Tecnología y Normalización.  Las griferías interiores serán cromadas, y las
externas serán de bronce. Las llaves de paso generales se ubicarán en registros de Hº
prefabricado de 0,20 x 0,20 m. con tapa del mismo material.  En todos los casos deberá
tener presente la necesidad de un fácil mantenimiento futuro.

d)  Ensayos: Una vez terminada la instalación se realizará el ensayo de todo el sistema de
la forma y durante el tiempo que se indica en el numeral 8 de la NP Nº 68.

Esta sección trata de los desagües sanitarios de acuerdo al proyecto y conforme a lo
especificado.

a)  Red de recolección de aguas servidas:

La red completa de recolección de aguas servidas figura en los planos donde se detallan
para cada tramo la clase de caño a ser utilizado, Serán de PVC rígido en Planta Alta como
en Planta Baja. No se permitirá en ningún caso la utilización de caños PVC livianos.

Las cañerías externas de recolección deberán ir a una profundidad mínima de 0,40 m y
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asentadas sobre un colchón de arena lava da y encima deberán colocarse ladrillos con
mezcla pobre como protección mecánica.

Las zanjas para el tendido de ramales de P.B. y cañería principal tendrán en su fondo las
pendientes requeridas, cuidando de no excavar con exceso, para que el colchón de arena
sobre el que se asentarán las cañerías sea de 10 cm.

En las cañerías externas de recolección, en cada cambio de dirección y cada 10 metros de
distancia o fracción, según se indica en el plano de Planta General de Conjunto, se
instalará una cámara de inspección. de las Normas NP Nº  44 y se construirá de
mampostería de ladrillo revocada internamente con mezcla 1:3 (cemento arena).

- Las cámaras de inspección, cuya profundidad sea inferior a 1,00 m. se construirán sobre
una base de tres hiladas de ladrillos bien trabados que sobresalgan horizontalmente de
las paredes de la cámara unos 15 cm. y aquellas que sobrepasen los 1,00 m., tendrán
como base hormigón de 10 a 15 cm. de altura y paredes de 0,30 m. Su piso y las canaletas
se construirán, con hormigón 1:2:4 y term inarán con un perfecto alisado. Las canaletas
serán del diámetro de los ramales que reciban, debiendo prolongarse hacia arriba unos
20 cm. de l radier en la paredes del canal que enfrentan a las entradas de los ramales.

-La cámara de inspección principal tendrá una dimensión de 0,60 x 1,00 o conforme
indican los planos y la profundidad indicada en el detalle correspondiente. Se construirá
de mampostería de ladrillo con paredes de 0,30 y revocada internamente con un mortero
de cemento

1:3. Su borde más cercano estará a 1 m. del lindero de la profundidad y dentro de la
misma. Todas las cámaras de inspección que se encuentren en lugares donde exista piso
de cualquier material que éste sea, tendrán doble tapa.

El caño de ventilación terminará encima del techo y su terminación armonizará con la
Arquitectura del mismo. Se deberá adoptar medidas

para evitar la introducción de pájaros, lagartijas u otros animales que puedan obstruirlos
Se ha previsto que todos los inodoros tengan cisterna elevada, por permitir ésta una
mayor eficiencia en las descargas del artefacto, en consideración al uso del edificio.

b) Caños:

Los caños de plástico así como los accesorios que se utilicen en la construcción de la red,
deberán cumplir con las Normas Pa raguayas correspondientes, o en su defecto con las
que indique el Instituto Nacional de Tecnología y Normalización

Los artefactos y la grifería a instalar, se ajustarán a las características siguientes,
debiendo incluirse conexiones cromadas en las alimentaciones y en las descargas.

Deben fijarse con seguridad utilizando en cada caso grapas o tarugos de P.V.C. en
cantidad suficiente para asegurar su correcta fijación.

a)  Inodoros:

A pedestal con asiento y tapa de plástico con descarga de cisterna alta, instaladas
completas con sus tubos de descarga de P.V.C. rígido y embutidos.

b)  Lavatorios:

Mediano (57 cm. x 45 cm.). Estarán colocados empotrados en mesadas de H°A° revestidos
con azulejos y bases de mampostería rev estidos totalmente de azulejos.

Tendrá una canilla para lavatorio pico largo cromado de desagüe a sopapa cromada,
tapón de goma con cadena de bolilla para cada lavatorio.

c)  Mingitorio:

Para colgar con tornillos de bronce cromado a control con llave de paso con campana
cromada.

Accesorios:

a)  Perchas:

Serán del tipo doble y se colocarán una en cada caseta de inodoros en todos los
sanitarios sin excepción y también dos en cada caseta de duchas. En los vestuarios se
colocarán tantas unidades dobles como sean necesarias en los lugares que
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posteriormente indique el Fiscal.

b) Jaboneras:

Serán de 15 cm. x 15 cm. y se colocarán uno por cada lavatorio sin manija. En cada caseta
de ducha llevará uno de 15 cm. x 15 cm. con manija. Se colocarán también dos con
manija por cada bañera.

c)  Toallero: Se colocará un toallero por cada lavatorio en los SS.HH. destinados a la
Dirección y profesores.

d)  Portarrollos: Se colocará uno por cada inodoro.

e)   Espejos: Se colocarán con marcos de madera o plástico atornillado a la pared con
tarugos de plástico, tamaño mínimo 0,60 m x 0,50 m.  Se colocará uno por cada lavatorio.

 

  

29.- Pozo
absorvente s/
detalle

Se construirán siguiendo las indicaciones de forma en planos y a las medidas indicadas
en la planilla de obra. Los cimientos se harán de piedra bruta colocada con mezcla 1: 6
(cemento arena). Las paredes de mampostería de ladrillos comunes se trabarán con
mezcla 1:2:6 (cemento cal arena.)

La parte superior del pozo será calzada y llevará mampostería de ladrillo común de
manera a colocar la tapa de hormigón armado superior con un espesor de 10 cm.

Observación: Alrededor de la cámara séptica y del pozo absorbente se colocará piedra triturada
y arena lavada compacta para evitar hundimientos y posteriores desmoronamientos.

30.- Cámara
séptica s/ detalle

Cámara séptica tipo 3 de 1,50 x 3,00, incluye cañería externa y registros según plano
general

Los tanques sépticos para tratamiento de desagüe se construirán conforme a planos de
detalles y a las dimensiones de la planilla de cómputo métrico, las medidas indicadas
serán libres interiores. Los cimientos se harán de piedra bruta colocada con mezcla 1: 6
(cemento arena). La losa de fondo se hará con hormigón 1:2:3 (cemento arena piedra
triturada), tendrá un espesor de 10 cm.

Las paredes de mampostería de ladrillos comunes se trabarán con mezcla 1:2:6 (cemento
cal arena), con la salvedad siguiente: las dos hiladas asiento de las vigas y la losa de
cobertura que se tomará con mezcla 1:3 (cemento arena). El revoque impermeable de los
tanques sépticos, se construirá con tres capas.

Las tapas de los registros deberán quedar finalmente al nivel de la superficie del terreno.

Observación: Alrededor de la cámara séptica y del pozo absorbente se colocará piedra triturada
y arena lavada compacta para evitar hundimientos y posteriores desmoronamientos.

Instalación
Eléctrica
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31.- Caños
corrugados de
5/8,
electroductos de
1",3 cajas de
conexión y3
llaves, 40 ML. DE
cables de 2mm.
20 ML Cable NNY
de 2 x 6 mm, 1
llave TM de 1 x 25,
llaves de 1
punto,3
artefactos portan
lampara con foco
bajo consumo.
Tablero seccional
de 3 módulos

Esta Instalación Eléctrica comprende la ejecución de todos los trabajos; provisión de los
materiales y de la mano de obra especializada necesarios para la terminación de la obra.

Las instalaciones se harán en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE,
tanto de Media como de Baja Tensión, utilizando los materiales adecuados.

Los equipos, accesorios y materiales de uso común en este tipo de instalaciones se ajustarán a
las Reglamentaciones vigentes de la ANDE y a Especificaciones Técnicas que se dan en el
numeral 2.  La fiscalización de Obra rechazará cualquier material que no cumpla las condiciones
exigidas por esas Reglamentaciones y/o Especificaciones Técnicas.

En los lugares en que la instalación estará embutida en muros con ladrillos a la vista, se deberá
tener especial cuidado de que estas cañerías y cajas embutidas se coloquen durante la
construcción de muros y en sus lugares respectivos con perfecto acabado

Los caños instalados en forma visible serán lisos, de plástico. Los que se coloquen durante la
construcción de los muros en su interior, podrán ser corrugados o lisas de plástico. Los que se
deban colocar bajo piso, podrán ser de plástico liso para instalaciones eléctricas o de plástico
para baja presión de los usados para instalaciones sanitarias, según las dimensiones.

 Los registros eléctricos serán como mínimo de 40 x 40 x 70 cm, revocadas, con tapa de H°A° y en
el fondo se colocará una capa de 10 cm de arena lavada y encima piedra triturada. Deben estar
limpios y libres de escombros o basuras. Merece especial atención el cierre y tapa de estos
registros desde el inicio de su construcción hasta su presentación final, pues, la inobservancia de
ello, pone en peligro a muchos escolares de corta edad que no pueden calibrar la magnitud de
peligro que corren si tocaren los cables, ductos o conexiones.

. El amperaje de las llaves TM y los circuitos indicados en los planos se deben respetar, excepto
algunas modificaciones que por motivos técnicos y aprobados por la supervisión y/o
fiscalización, justifiquen dicho cambio.

Los cables serán estrictamente del diámetro especificados y aptos para utilización subterránea
(NYY), serán de un tramo entero y no deberán tener empalmes en ningún caso, se ejecutará una
zanja de 60 cm de profundidad, los cables van colocados dentro de ductos, en ningún caso se
colocará el cable sin ducto. Antes del cierre de la zanja se pondrá una protección mecánica, una
capa de arena lavada de 5cm sobre el ducto, más una hilada de ladrillo común a lo largo

Los equipos serán completos, compuestos de tubos,  zócalos, arrancadores, reactancias,
capacitores y otros accesorios (tornillos, etc.

Serán aptos para colgar, En los artefactos colgantes NO permitirá el uso de cadenas ni de
otro material que no permita una sujeción rígida de los mismos. Los artefactos bajo
consumo de 1 x 60 W. deben ir adosados al techo. Debiendo ubicarse los mismos en los
lugares que indique el proyecto.

Los artefactos serán completos, con todos sus elementos incluyendo lámparas, con factor de
potencia alto, etc., preparados para funcionar a una tensión de 220 V. entre fase y neutro de un
sistema 3 x 380/220 V. -50 Hz.

 

Malla de Puesta a tierra.

Todas las partes metálicas de la instalación, tales como: tablero principal, tablero secundario,
deberán ser puestos a tierra. Toda la instalación eléctrica se debe realizar respetando los planos
y planillas de obras, también las Especificaciones Técnicas.
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32- Limpieza
Final de obra

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar el edificio perfectamente limpio
interior y exteriormente. Se deberá retirar todo resto de material del predio. Las obras
auxiliares construidas por el Contratista, (depósitos, retretes, etc.), serán desmanteladas
y retiradas del predio. Las zanjas para el apagado de cal serán rellenadas y apisonadas.
Las canchas de mezclas serán levantadas. El área de limpieza será el área total del
predio, donde haya trabajado el Contratista. Dentro de este rubro deberá incluirse el
costo de dos tableros; cada uno con la totalidad de las llaves y cerraduras y candados, en
original y duplicado, con sus respectivos

PERIODO DE CONSTRUCCIÓN, LUGAR Y OTROS DATOS

El inicio de los trabajos se determinará por medio del acta de inicio y/u orden de inicio de obra.

La duración del periodo de construcción será de 120 días corridos  , se podrá extender el plazo por días no laborables a
causa de lluvias u otras causas no imputables al contratista.

LUGAR:

Calle Erich Lautenschager Rural Nº3 Fordi km2  - Zona Rural del Distrito.
Inmueble Propiedad del MEC Escuela Básica Nº 10.847 Mcal. Francisco Solano López.
Superficie: 3.660m² - Padrón Nº: 5646 BV Finca Nº: 4497 BV.

Normas y criterios técnicos de accesibilidad al medio físico

Estas Normas Paraguayas de Accesibilidad al Medio Físico fueron elaboradas por la CTN 45 ACCESIBILIDAD Subcomité
Accesibilidad al Medio Físico, y aprobadas por el Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN). Se
encuentran publicadas en el Portal de Contrataciones Públicas ( www.contrataciones.gov.py), vínculo Marco
Legal/Documentos de Interés, desde donde podrán ser descargadas.

Las normas de accesibilidad que serán aplicadas deben incluirse en la Lista de Cantidades (Cómputo métrico) del
Formulario de Oferta para permitir su cotización en conjunto con las obras objeto del contrato.

En el marco de la política de Compras Públicas Sustentables, cuyo fundamento radica en la consideración de prevalencia
del impacto ambiental y social al momento de llevar adelante una contratación pública, las contratantes deberán
establecer la inclusión de las Normas Técnicas en los pliegos de bases y condiciones para las contrataciones que tengan
por objeto una obra nueva (Ej.: construcción de edificios, hospitales, escuelas, plazas, calles, y todas las obras que
comprendan espacios de uso público, etc.)

En las contrataciones de servicios de reparación y mantenimiento de edificios, así como en la restauración de edificios
históricos podrán aplicarse las Normas de Accesibilidad en la medida que razonablemente puedan ser admitidas.

El cumplimiento de estas normas en la ejecución de los trabajos deberá ser exigido a los contratistas, y para el efecto, se
tomarán como referencia las Normas de Accesibilidad de las Personas al Medio Físico elaboradas por el Comité Técnico de
Normalización CTN 45 Accesibilidad, del Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN).

Requisitos de carácter ambiental – CPS

La obra debe ser ejecutada por el contratista principal y los subcontratistas en su caso, teniendo en cuenta la legislación
vigente en materia ambiental, y las evaluaciones, licencias, autorizaciones, permisos, según corresponda, con el fin de que
la misma cause impacto negativo mínimo directo o indirecto al medio ambiente.
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Se entiende por impacto negativo todo el conjunto de alteraciones directas e indirectas provocadas por las actividades
humanas sobre el medio físico, biótico, socio-económico, cultural, histórico y antropológico y que resulten costos sociales
para el Estado y una disminución de la calidad de vida de la población en la que se va a ejecutar la obra.

 

Descripción

Ejemplos:

[Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental emitido por la Secretaría del Medio Ambiente (SEAM)]

[Permisos de la ERSSAN]

 

NO APLICA.

Identificación de la unidad solicitante y justificaciones

En este apartado la convocante deberá indicar los siguientes datos:

Identificar el nombre,  cargo  y  la dependencia de la Institución de quien solicita el procedimiento de contratación a
ser publicado:  ING. CIVIL RENE AYALA RESPONSABLE DE LA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS UNIDAD
SOLICITANTE: DPTO. DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE BELLA VISTA
Justificación de la necesidad que se pretende satisfacer mediante la contratación a ser realizada:  Que, El presente
llamado se realiza a modo de satisfacer una necesidad de alta prioridad que es la fortalecer la infraestructura
educativa en beneficio directo de la institución beneficiada, y en cumplimiento a los fines previstos para los fondos
provenientes de los recursos de FONACIDE/FONAE.-.

LA ESCUELA BÁSICA Nº 1.431 VACAY KM 30; cuenta con un bloque de aulas, Cocina Comedor, Dirección y un Baño de
pequeñas dimensiones que no abastecen la demanda estudiantil y no cuenta con sanitario para profesores. Por lo
tanto se plantea la implantación de un bloque de sanitario sexuado y para Profesores que pueda cubrir las
necesidades de la comunidad educativa de esta institución. El mismo estará ubicado cerca a los espacios existentes,
teniendo en cuenta la conexión eléctrica y las cañerías de agua a ser utilizados por esta obra. El diseño y las
Especificaciones Técnicas son las proporcionadas por la Dirección de Infraestructura del Ministerio de Educación y
Ciencias, con esta obra se busca mejorar la funcionalidad del bloque de aulas dotándole de tan primordial servicio
para alumnos y profesores.

L A  ESCUELA BÁSICA Nº 1.430 ACA CARAYA     ;  cuenta con un bloque de sanitario muy antiguo, obsoleto para el uso
actual debido a que es una construcción antigua y de pequeñas dimensiones que no abastece la demanda
estudiantil y no cuenta con sanitario para profesores. Por lo tanto se plantea la implantación de un bloque de
sanitario sexuado y para Profesores que pueda cubrir las necesidades de la comunidad educativa de esta institución.
El mismo estará ubicado cerca a los espacios existentes, teniendo en cuenta la conexión eléctrica y las cañerías de
agua a ser utilizados por esta obra. El diseño y las Especificaciones Técnicas son las proporcionadas por la Dirección
de Infraestructura del Ministerio de Educación y Ciencias, con esta obra se busca mejorar la funcionalidad del bloque
de aulas dotándole de tan primordial servicio para alumnos y profesores.

       ESCUELA BASICA Nº 10.847 MARISCAL FRANCISCOP SOLANO LOPEZ FORDI KM 2 ZONA RURAL.

       Conforme a la Micro planificación se ha solicitado en un principio la refacción de sanitario y conforme a la verificación
in situ el Dto. De obras ha            enviado el pedido para Construcción de un bloque nuevo de sanitario.

      El pedido se realizo como un bloque de sanitario nuevo debido al mal estado y condición precario con la cual se
encuentra el bloque de sanitario          existente en la institución, las condiciones que se registraron en la verificación fueron
las siguientes: 1- bloque de sanitario alejado de las aulas y         sin galería cubierta para protección de los alumnos en días
de lluvias; 2- la cimentación presenta problemas de hundimiento afectando la                        estabilidad de la estructura en
general, 3- techo con teja sin aislación y en malas condiciones; 4- paredes con presencia de rajaduras.

    Teniendo en cuenta que el estado actual de la construcción presenta RIESGOS DE DERRUMBE, como también la falta de
salubridad,                          (antihigiénico y en mal estado) para usufructo de alumnos, se recomienda la demolición total de la
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obra y la construcción de un nuevo bloque de             sanitario utilizando el modelo establecido por el MEC.

Justificación de la planificación, si se trata de un procedimiento de contratación periódico o sucesivo,  o si el mismo
responde a una necesidad temporal:  El presente llamado responde a una necesidad temporal no siendo de carácter
periódico o sucesivo.
Justificación de las especificaciones técnicas establecidas: : La Municipalidad de Bella Vista cuenta con profesional
contratado encargado de la proyección de obras (confección de planos, planillas, especificaciones técnicas, etc.). El
mismo elabora las especificaciones técnicas de acuerdo a las reglas generales de construcción y aplicando los
conocimientos técnicos en su carácter de profesional en la materia.

Planos y diseños

Para la presente contratación se pone a disposición los siguientes planos o diseños:

 LOTE Nº1 CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA BÁSICA Nº 1.430 ACA CARAYA

Lista de Planos o Diseños

Plano
o

Diseño
N°

Nombre del
Plano o Diseño

Propósito

Plano
Nº1

Planta de
Ubicación

Contextualizar el terreno donde se desea construir.

Plano
nº2

Planos
Estándar del
MEC - SSHH
tipo 4.40 x 6.15

Proporciona todos los datos necesarios para iniciar y llevar
adelante la obra hasta su finalización.

Plano
Nº3

Plano de
Fundación

Brindar las cotas a respetar para el replanteo de las paredes.

Plano
Nº4

Corte Brindar las dimensiones de altura, detalle los tipos de
materiales a utilizar, espesor de muros, columnas y el acabado
que tendrá cada sector.

Plano
Nº5

Fachada
Frontal

Brindar las dimensiones de altura, detalle los tipos de
materiales a utilizar, espesor de muros, columnas y el acabado
que tendrá cada sector.

Plano
Nº6

Estructura de
Techo

Brinda las medidas para armar la estructura del techo.
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Plano
Nº7

Plano de
instalación
eléctrica

Brindar la ubicación y la distancia del recorrido de los cables
desde el medidor al tablero general.

Plano
Nº8

Esquema Inst.
de Agua y 
Esquema Inst.
de Desagüe

Brindar la ubicación del recorrido de las cañerías de
abastecimiento de agua potable, así como las distintas
conexiones a los artefactos, sus secciones y medidas
correspondientes.

Brindar la ubicación del recorrido de las cañerías de desagüe,
así como las conexiones a los artefactos, los registros, cámara
séptica y pozo ciego, sus secciones y medidas
correspondientes.

 

Plano
Nº9

Detalle cámara
séptica

Brinda las medidas y la especificaciones para el replanteo y
construcción de la cámara séptica

Plano
nº 10

Corte- Cámara
séptica

Brinda las cotas, pendientes y especificaciones para la
construcción de la cámara séptica

Plano
Nº11

Planta y detalle
pozo
absorbente

Brinda las cotas, especificaciones, y detalle de armadura para
el replanteo y construcción del pozo

Plano
Nº12

Corte de pozo
absorbente

Brinda las cotas, pendientes y especificaciones para la
construcción del pozo absorbente

Plano
Nº13

 Plano de
Detalles

Brinda las especificaciones y detalles constructivos

 

 LOTE Nº2 CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA BÁSICA Nº 1.431 VACAY KM 30

Lista de Planos o Diseños

Plano
o

Diseño
N°

Nombre del
Plano o Diseño

Propósito

Plano
Nº1

Planta de
Ubicación

Contextualizar el terreno donde se desea construir.
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Plano
nº2

Planos
Estandar del
MEC - SSHH
tipo 4.40 x 6.15

Proporciona todos los datos necesarios para iniciar y llevar
adelante la obra hasta su finalización.

Plano
Nº3

Plano de
Fundación

Brindar las cotas a respetar para el replanteo de las paredes.

Plano
Nº4

Corte Brindar las dimensiones de altura, detalle los tipos de
materiales a utilizar, espesor de muros, columnas y el acabado
que tendrá cada sector.

Plano
Nº5

Fachada
Frontal

Brindar las dimensiones de altura, detalle los tipos de
materiales a utilizar, espesor de muros, columnas y el acabado
que tendrá cada sector.

Plano
Nº6

Estructura de
Techo

Brinda las medidas para armar la estructura del techo.

Plano
Nº7

Plano de
instalación
eléctrica

Brindar la ubicación y la distancia del recorrido de los cables
desde el medidor al tablero general.

Plano
Nº8

Esquema Inst.
de Agua y 
Esquema Inst.
de Desagüe

Brindar la ubicación del recorrido de las cañerías de
abastecimiento de agua potable, así como las distintas
conexiones a los artefactos, sus secciones y medidas
correspondientes.

Brindar la ubicación del recorrido de las cañerías de desagüe,
así como las conexiones a los artefactos, los registros, cámara
séptica y pozo ciego, sus secciones y medidas
correspondientes.

 

Plano
Nº9

Detalle cámara
séptica

Brinda las medidas y la especificaciones para el replanteo y
construcción de la cámara séptica

Plano
nº 10

Corte- Cámara
séptica

Brinda las cotas, pendientes y especificaciones para la
construcción de la cámara séptica

Plano
Nº11

Planta y detalle
pozo
absorbente

Brinda las cotas, especificaciones, y detalle de armadura para
el replanteo y construcción del pozo

Plano
Nº12

Corte de pozo
absorbente

Brinda las cotas, pendientes y especificaciones para la
construcción del pozo absorbente
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Plano
Nº13

 Plano de
Detalles

Brinda las especificaciones y detalles constructivos

 

 LOTE 3 - ESCUELA BASICA Nº 10.847 MARISCAL FRANCISCOP SOLANO LOPEZ FORDI KM 2 ZONA RURAL.

Lista de Planos o Diseños

Plano
o

Diseño
N°

Nombre del Plano o
Diseño

Propósito

Plano
Nº1

Mapa de Ubicación Ubicar el Terreno dentro del mapa distrital donde se
desea construir.

Plano
Nº2

Carátula Presentación del Nombre del Proyecto

Plano
Nº3

Planta de Ubicación Marcar el lugar especifico donde se construirá el bloque
del sanitario.

Plano
nº4

Planta Arquitectónica
y de Fundación - SSHH
tipo 4.00 x 2.55

Proporciona todos los datos necesarios para iniciar y
llevar adelante la obra hasta su finalización.

Plano
Nº5

Corte AA Corte BB Brindar las dimensiones de altura, detalle los tipos de
materiales a utilizar, espesor de muros, columnas y el
acabado que tendrá cada sector.

Plano
Nº6

Vistas Brindar las dimensiones de altura, detalle los tipos de
materiales a utilizar, espesor de muros, columnas y el
acabado que tendrá cada sector.

Plano
Nº7

Plano de Estruct. De
Techo y Esq. Electrico.

Brindar las cotas a respetar para el detalle de la
estructura del techo y el esquema de la instalación
eléctrica.

Plano
Nº8

Detalle de Pozo Ciego Brindar las característica, medidas y condiciones para la
construcción del pozo ciego.

Plano
Nº9

Corte de Pozo Ciego Brindar las característica, medidas, alturas, espesores y
condiciones para la construcción del pozo ciego.
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Plano
Nº10

Detalle de Cámara
Séptica

Brindar las característica, medidas y condiciones para la
construcción de la Cámara séptica.

Plano
Nº11

Detalle 2 Cámara
Séptica

Brindar las característica, medidas, alturas, espesores y
condiciones para la construcción de la cámara séptica.

Los planos de la obra con la respectiva aprobación municipal se encuentran publicados en el SICP junto con el expediente
del llamado.

Los planos de la obra con la respectiva aprobación municipal se encuentran publicados en el SICP junto con el expediente del
llamado.

Se entregará al contratista en forma gratuita, un (1) ejemplar de los planos que a su vez será publicado en el SICP con la
convocatoria de la contratación. El contratista se encargará de obtener, por su cuenta, todos los demás ejemplares que pudiese
necesitar. El contratista no podrá utilizar para otros fines distintos a los del contrato, ni comunicar a terceros los planos,
especificaciones y demás documentos presentados por la contratante, excepto si ello se considera estrictamente necesario para la
ejecución del contrato.

La contratante es responsable por la obtención y entrega de los planos al contratista antes de la expedición de la orden de inicio de
los trabajos, conforme a las disposiciones municipales vigentes y toda otra aprobación necesaria para el inicio de la ejecución de
las obras.

El atraso de parte de la contratante en la entrega de los planos prorrogará en igual forma el inicio de la ejecución de las obras.

El contratista deberá tener en la zona de obras un (1) ejemplar de los planos, variaciones o cualquier otra comunicación que se
realice en virtud del contrato, realizados por él de acuerdo con las condiciones previstas en los párrafos precedentes o recibidos de
la contratante para que pueda ser verificado y utilizado por el fiscal de obra. Cuando la obra requiera medidas de mitigación de
riesgo como resultado de la evaluación de impacto ambiental, el documento que las contenga deberá estar disponible en el sitio de
obras.

La contratante tendrá derecho de acceder a cualquier documentación relacionada con la obra que se encuentre en la zona de
obras.

El contratista deberá notificar al fiscal de obra por escrito, con copia a la contratante, cuando la planeación o ejecución de las obras
pudiera retrasarse o interrumpirse, como consecuencia de que el fiscal de obra o la contratante no presentaran en un plazo
razonable los planos que están obligados a enviar al contratista conforme al contrato. La notificación del contratista debe precisar
las características y fechas de entrega de dichos planos.

Si los retrasos de la contratante o del fiscal de obra en la entrega de los planos o presentación de las instrucciones resultaran en
perjuicio del contratista, este último tendrá derecho a indemnización por este perjuicio.

Periodo de construcción, lugar y otros datos

La obra a ser realizada será conforme a lo siguiente: 

La obra a ser realizada será conforme a lo siguiente:

Periodo de Construcción DE LOTE Nº 1 ; LOTE Nº 2 Y LOTE 3:  El inicio de los trabajos se determinará por medio del acta de
inicio y/u orden de inicio de obra. La duración del periodo de construcción para cada uno de los lotes será de 120 días
corridos, se podrá extender el plazo por días no laborables a causa de lluvias u otras causas no imputables al contratista.

LUGAR:

LOTE Nº1:  Esc. 1.430 ACACARAYA KM3 UBICADA SOBRE CALLE RECTA ACACARAYAACACARAYA KM3 ZONA RURAL DE BELLA
VISTA.
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LOTE Nº 2:  Esc. Básica Nº 1.431 Vacay km 30- Zona de Vacay km 30- Zona Rural Distrito de Bella Vista.

LOTE Nº 3:  Calle Erich Lautenschager Rural Nº3 Fordi km2  - Zona Rural del Distrito. Inmueble Propiedad del MEC Escuela
Básica Nº 10.847 Mcal. Francisco Solano López. Superficie: 3.660m² - Padrón Nº: 5646 BV Finca Nº: 4497 BV.

OTROS DATOS: Las obras consistirán en la CONSTRUCCION DE SANITARIOS 4,40mx6,15m  PARA  LOTES 1 Y 2.

Y PARA EL LOTE 3 Construcción de Sanitario 2,55 X 4,00.

Las obras contratadas que requieran de la obtención de requisitos de carácter ambiental, no podrán iniciarse antes de la obtención
y presentación a la contratante de dichos requisitos.

Carteles en obras

Las empresas contratistas encargadas de la construcción de obras de infraestructura y/o viales tendrán la obligación de
exhibir gráficamente letreros o vallas en lugares visibles que identifiquen a la obra y deberá contener mínimamente cuanto
sigue:

1. ID y descripción del llamado,
2. Nombre de la contratante,
3. Datos completos del responsable de la obra,
4. Número de contrato y fecha de suscripción,
5. Monto del contrato,
6. Superficie del terreno,
7. Superficies máximas y mínimas edificables,
8. Tiempo de inicio, duración, finalización y plazo de garantía de la obra,
9. Nombre de fiscalización (en caso de que la fiscalización resultare de un proceso de contratación, el ID del llamado

de la consultoría),
10. El "código de respuesta rápida" o código QR, y
11. Para obras viales se deberán colocar carteles de obra en ambos extremos del tramo a efectuar.

El código QR mencionado en la presente cláusula, es generado a través del SICP con la emisión del código de contratación,
permitiendo que a través de aplicaciones móviles pueda ser corroborada la información disponible del contrato y la
situación contractual del mismo.

Requerimientos adicionales

La convocante puede incluir otros requisitos adicionales, como por ejemplo:

No Aplica

De las MIPYMES

Para los procedimientos de Menor Cuantía, este tipo de procedimiento de contratación estará preferentemente reservado
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a las MIPYMES, de conformidad al artículo 34 inc b) de la Ley N° 7021/22 ‘’De Suministro y Contrataciones Públicas". Son
consideradas Mipymes las unidades económicas que, según la dimensión en que organicen el trabajo y el capital, se
encuentren dentro de las categorías establecidas en el Artículo 5° de la Ley N° 4457/2012 ‘’PARA LAS MICRO, PEQUEÑAS Y
MEDIANAS EMPRESAS’’, y se ocupen del trabajo artesanal, industrial, agroindustrial, agropecuario, forestal, comercial o de
servicio

Indicadores de Cumplimiento

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, será:

INDICADOR TIPO FECHA DE PRESENTACIÓN PREVISTA PARA
AMBOS LOTES.

Informe 1 Informe - CERTIFICADO DE OBRAS 1 -
LOTES 1, 2 Y 3

SETIEMBRE 2024

Informe 2 Informe - CERTIFICADO DE OBRAS 2 -
LOTES 1, 2 Y 3.

OCTUBRE 2024

Informe 3 Informe - CERTIFICADO DE OBRAS 3 -
LOTES Nº 1,2 Y 3.

NOVIEMBRE 2024

Informe 4 Informe - CERTIFICADO DE OBRAS 4 -
LOTES Nº 1,2 Y 3.

DICIEMBRE 2024

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante deberá
determinar el tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecución del contrato, así como planificar la cantidad
de indicadores que deberán ser presentados durante la ejecución. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo
de contratación de que se trate, deberá indicar el documento a ser comunicado a través del módulo de Seguimiento de Contratos y
la cantidad de los mismos.
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CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta sección constituye las condiciones contactuales a ser adoptadas por las partes para la ejecución del contrato.

Aspectos Generales de la Contratación de Obras

Los Aspectos Generales para la Contratación de Obras Públicas, es un documento complementario del presente pliego
electrónico estándar, disponible en el Marco Legal, Tipo de norma: Documentos estandar.  

Interpretación

1. Si el contexto así lo requiere, el singular significa el plural y viceversa; y "día" significa día calendario, salvo que se haya
indicado expresamente que se trata de días hábiles.           

2. Condiciones prohibidas, inválidas o inejecutables. Si cualquier provisión o condición del contrato es prohibida o
resultase inválida o inejecutable, dicha prohibición, invalidez o falta de ejecución no afectará la validez o el cumplimiento
de las otras provisiones o condiciones del contrato.          

3. Limitación de Dispensas:        

a) Toda dispensa a los derechos o facultades de una de las partes en virtud del contrato, deberá ser documentada por
escrito, indicar la fecha, estar firmada por un representante autorizado de la parte que otorga dicha dispensa, deberá
especificar la obligación dispensada y el alcance de la dispensa.

b) Sujeto a lo indicado en el inciso precedente, ningún retraso, prórroga, demora o aprobación por cualquiera de las
partes al hacer cumplir algún término y condición del contrato o el otorgar prórrogas por una de las partes a la otra,
perjudicará, afectará o limitará los derechos de esa parte en virtud del contrato. Asimismo, ninguna prórroga
concedida por cualquiera de las partes por un incumplimiento del contrato, servirá de dispensa para incumplimientos
posteriores o continuos del contrato.

Estimación de las obligaciones financieras de la contratante

El contratista presentará al fiscal de obra en el plazo de: [10 (diez) días corridos] contados desde la emisión de la orden de
inicio, una estimación detallando las obligaciones de pago de la contratante.

La estimación deberá indicar todos los pagos a que el contratista tendrá derecho en virtud del contrato, en base al programa de
trabajo aprobado previamente. Además, el contratista se compromete a entregar al fiscal de obra, cuando éste lo solicite,
estimaciones actualizadas de esos compromisos.
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Fondos de reparo

 

Del monto de pago de cada certificado, la contratante deducirá un cinco por ciento (5%) en concepto de fondo de reparos, suma
que no devengará intereses y que será devuelta al contratista dentro del plazo establecido en el art. 71 de la Ley N° 7021/22 ‘’De
Suministro y Contrataciones Públicas’’, en forma posterior a la recepción definitiva.

Este fondo podrá ser sustituido por una póliza de seguros a satisfacción de la contratante emitida por una compañía de seguros
autorizada a operar y emitir pólizas en la República del Paraguay: Haga clic aquí para escribir texto. 

 

NO SE ACEPTARÁ LA SUSTITUCIÓN DE ESTOS FONDOS, POR UNA POLIZA DE SEGUROS

Contenido y características de los precios

Los precios comprenden los siguientes criterios: 

No Aplica

Salvo disposición contraria en la presente cláusula, se considerará que los precios comprenden todos los gastos resultantes
de la ejecución de las obras, incluidos los gastos generales y todos los impuestos, derechos y gravámenes de toda índole
por cuyo pago sean responsables el contratista y/o sus empleados y subcontratistas con motivo de la ejecución de las obras
objeto del contrato.

A excepción de las partes que el contrato expresamente señale que están incluidas en los precios, se considerará que los
precios cotizados permiten al contratista obtener beneficios y un margen de ganancias frente a riesgos, y que tiene en
cuenta todas las condiciones de ejecución de la obra, normalmente previsibles por un contratista diligente y competente,
en las condiciones de tiempo y lugar en que se ejecuten estas obras, y especialmente como resultado de:

a. Fenómenos naturales;

b. La utilización del dominio público y del funcionamiento de los servicios públicos;

c. La presencia de canalizaciones, conductores y cables de toda naturaleza, así como las obras necesarias para el
desplazamiento o la transformación de estas instalaciones;

d. Realización simultánea de otras obras debido a la presencia de otros contratistas; y

e. La aplicación de los reglamentos fiscales y aduaneros.

Se considerará que los precios del contrato incluyen los gastos en que debe incurrir el contratista para la coordinación y
control de sus subcontratistas, así como las consecuencias de sus posibles defectos.

Impuestos, Derechos, Gravámenes y Cotizaciones

El precio del contrato comprenderá todos los impuestos, derechos, gravámenes y cotizaciones de toda índole exigibles en la
República del Paraguay, los cuales se calcularán teniendo en cuenta las modalidades de base tributaria y de tasas fiscales vigentes
quince (15) días antes de la fecha límite para la presentación de las ofertas, salvo que se establezca algo distinto en este apartado:
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No Aplica

El precio del contrato incluirá igualmente los impuestos, derechos, gravámenes y otros tributos y cotizaciones de toda índole, en
relación con la realización de los trabajos objeto del contrato, en particular los correspondientes a fabricación, venta y transporte
de suministros y equipos que vayan o no a ser incorporados en las obras, así como los correspondientes a todos los servicios
suministrados, cualquiera sea su naturaleza.

Los precios comprenderán también los impuestos, derechos y gravámenes exigibles en el momento de la importación, tanto
definitiva como temporal, de los suministros, materiales y equipos necesarios para la realización de las obras. Comprenderán
igualmente el conjunto de impuesto, derechos y gravámenes exigibles al personal del contratista y a sus proveedores,
abastecedores o subcontratistas.

Cuando la legislación nacional lo establezca, el contratista pagará las cotizaciones, impuestos, derechos y gravámenes que adeude,
directamente a los organismos competentes y presentará a éste, en caso de que así se requiera, la evidencia de los pagos
correspondientes.

Cuando la legislación nacional lo establezca, la contratante efectuará las retenciones de los impuestos, derechos, gravámenes y
cotizaciones y las pagará a los organismos competentes en los plazos previstos por la reglamentación vigente.

Cuando la legislación nacional establezca retenciones aplicables a los pagos al contratista, la contratante deducirá los montos
correspondientes de las sumas adeudadas al contratista y las pagará en nombre del contratista al organismo competente. En tal
caso, la contratante enviará al contratista un comprobante de pago de dichas sumas dentro de los quince (15) días posteriores a la
fecha en que se haya realizado el pago.

La contratante describirá con mayor amplitud los principales impuestos, derechos, gravámenes y cotizaciones en la República del
Paraguay vigentes quince (15) días antes de la fecha límite para la presentación de las ofertas, a cargo del contratista, sus
proveedores, abastecedores y subcontratistas.

En caso de que la contratante obtenga de la autoridad aduanera un régimen de exoneración o de suspensión no previsto
originalmente para los impuestos, derechos y gravámenes exigibles en el momento del ingreso definitivo o temporal de los
suministros, materiales y equipos, se efectuará una disminución correspondiente del precio y dicha disminución se hará constar en
una adenda al contrato. En el caso de que, para obtener tal ventaja, deba presentarse a la autoridad fiscal y aduanera una fianza o
garantía, el costo de la misma será por cuenta de la contratante.

En caso de modificación en la legislación fiscal, aduanera o social con respecto a la legislación aplicable quince (15) días antes del
límite para la presentación de las ofertas, cuyo efecto sea un aumento de los costos del contratista, este último tendrá derecho a un
aumento correspondiente del precio del contrato. Con este fin, el contratista notificará al fiscal de obras, dentro de los dos (2)
meses siguientes a cualquier modificación, las consecuencias de la misma. Dentro del plazo de un (1) mes después de recibida la
notificación, el fiscal de obras propondrá a la contratante la redacción de adendas al contrato en el que se preverá, en cualquier
caso, un pago en la moneda del contrato. En caso que el contratista y la contratante no lleguen a un acuerdo sobre los términos de
las adendas un (1) mes después de la notificación del fiscal de obras a la contratante, se aplicará el procedimiento de solución de
diferencias.

Pago por acopio de materiales

El método de cálculo para el pago por acopio de materiales es el siguiente:

NO APLICA.

Cada certificación recibida en conformidad con la cláusula “Pago de cuentas” del presente pliego, podrá incluir una parte
correspondiente a acopio de materiales efectuados para los trabajos, según se especifica en las condiciones contractuales.

El monto correspondiente se determina aplicando a las cantidades los precios que aparecen en la lista de precios incluida en el
contrato o en la lista de desglose de costos cuando fuere requerida y que corresponden a los materiales o componentes por
ejecutar. Estos precios no son susceptibles de reajuste.
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Los materiales, productos o componentes de construcción que hayan sido pagados como acopio, serán de propiedad del
contratista. Sin embargo, ellos no podrán sacarse de la zona de obras sin la autorización escrita del fiscal de obra.

Pólizas de Seguro

No obstante las obligaciones que se establezcan en el presente apartado, el contratista será en todo momento el único responsable
y protegerá a la contratante frente a cualquier reclamación de terceros por concepto de indemnización por daños de cualquier
naturaleza o lesiones corporales producidas como consecuencia de la ejecución del presente contrato por el contratista, sus
subcontratistas y su respectivo personal.

El contratista contratará los seguros que incluirá como mínimo:

Seguro contra daños a terceros: El contratista suscribirá un seguro de responsabilidad civil que comprenderá los
daños corporales y materiales que puedan ser provocados a terceros como consecuencia de la realización de los
trabajos, así como durante el plazo de garantía. El capital asegurado es de [5% del monto total del contrato].

La póliza de seguros debe especificar que el personal de la contratante, el fiscal de obra, así como el de otras empresas que
se encuentren en la zona de obras se considerarán como terceros a efectos de este seguro de responsabilidad civil.

Seguro contra accidentes de trabajo: El contratista contratará todos los seguros necesarios para cubrir accidentes
de trabajo requeridos por la reglamentación vigente por la cantidad de personal que efectivamente se encuentre
trabajando en la obra debidamente identificados e individualizados. El contratista será responsable de que sus
subcontratistas también cumplan con esa obligación. El contratista mantendrá indemne a la contratante y al fiscal
de obras frente a todos los recursos que el personal del contratista o el de sus subcontratistas pudieran ejercer en
este sentido. El capital asegurado es de [5% del monto total del contrato].

Seguro contra los riesgos en la zona de obras: El contratista suscribirá en conformidad con la reglamentación
aplicable un seguro contra todo riesgo en la zona de obras. Dicho seguro contendrá las garantías más amplias y
cubrirá, por lo tanto, todos los daños materiales que puedan sufrir todos los bienes incluidos en el contrato, en
particular los daños debidos a un defecto de concepción o diseño, a defectos del material de construcción o a la
realización de trabajos defectuosos, a fenómenos naturales, a la remoción de escombros después de un siniestro.
Este seguro también deberá proteger contra los daños materiales ocasionados por fenómenos naturales. El capital
asegurado es de [5% del monto total del contrato]

Las condiciones de expedición de los seguros indicados precedentemente, son: las pólizas deberán tener con vigencia
desde la recepción de la orden de inicio por parte del contratista hasta la recepción definitiva

Certificaciones mensuales

Los procedimientos y formularios a utilizar para preparar los certificados son los siguientes:

Las certificaciones serán entregadas cada treinta días, las certificaciones de obras al momento de la entrega deberán estar
acompañadas de una nota dirigida al intendente, la factura correspondiente (según detalles de las condiciones
contractuales).

Pago de cuotas mensuales

90/110



Las deducciones que se realizarán sobre las certificaciones serán:

 El monto correspondiente al porcentaje de fondo de reparo,
El monto correspondiente al anticipo otorgado en el primer certificado de obras
Intereses por mora,
Otros gastos incurridos por la contratante debido a atrasos o incumplimientos del contratista

Una vez aprobado el certificado, la factura deberá ser presentada en la siguiente dirección: MUNICIPALIDAD DE BELLA
VISTA, UBICADA SOBRE RUTA PY 06 Y AVDA MARCIAL SAMANIEGO- PRIMER PISO -SECCION TESORERIA .

Cuenta final

La estimación de la cuenta final se enviará al fiscal de obras dentro de los quince días contados a partir de la fecha de notificación
de la recepción provisoria de las obras, salvo que en este apartado se disponga de un plazo mayor:

No Aplica

Cuenta General. Finiquito

La cuenta general, será comunicada por escrito al contratista, en el plazo de dieciocho (18) días contados después de la fecha de
entrega de la estimación de la cuenta final, salvo que en este apartado se disponga de un plazo distinto:

No Aplica

Plazo de ejecución

El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras,
emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cláusula de “Plazo de Ejecución” de los
Aspectos Generales del Contrato, además de las siguientes condiciones:

No Aplica

Estudios de factibilidad

No Aplica
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Uso de herramientas de gerencia de proyectos

No Aplica

Multas y retenciones

Las penalidades diarias por retrasos en la ejecución de los trabajos y forma de cálculo:

Las penalidades diarias por retrasos en la ejecución de los trabajos y forma de cálculo: 0,5% por día hábil de atraso.

La contratante podrá deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje indicado en este apartado. La contratante
podrá rescindir administrativamente el contrato cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantía de Cumplimiento de
Contrato.

La aplicación de multas no libera al contratista del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos

La procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos para la ejecución del contrato será:

Será a elección del contratista adjudicado.

Excepciones a normas aplicables en cuanto a calidad

Las excepciones que puedan hacerse respecto a las normas de calidad de los materiales, productos y componentes de
construcción serán:

Las normas aplicables serán las que estén en vigor quince (15) días antes de la fecha establecida para la presentación y
apertura de las ofertas.
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Control de calidad a materiales y productos. Pruebas y ensayos

Las verificaciones de calidad de materiales y productos para la ejecución del contrato serán realizadas en las siguientes
condiciones:

Ajustarse a lo establecido en los AGC.

Recibo, movimiento y conservación por el contratista de los materiales y productos
suministrados por la contratante en virtud del contrato

El lugar y condiciones de entrega de los materiales será:

No aplica, ya que los materiales y productos quedaran a cargo y responsabilidad del contratista en su totalidad.

Preparación de los trabajos

Duración del periodo de movilización:

02 (dos) días hábiles contados a partir de la recepción de la orden de inicio.

Programa de ejecución

El contratista presentará un Cronograma de ejecución de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobación del
Fiscalizador de Obras dentro del plazo de veinte (20) días hábiles posteriores a la firma del contrato, salvo que se indique lo
contrario en este apartado:

NO APLICA.

Recepción provisoria de las obras
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La recepción provisoria de las obras será: [Total]

Las modalidades de recepción de las obras por etapas son las siguientes: [NO APLICA  ].
Dentro del plazo de veintiún (21) días contados a partir de la fecha de recibo de la notificación que realiza el fiscal de
obra al contratista, se procederá a realizar las operaciones previas a la recepción de las obras, salvo que se indique
un plazo menor: [05 DIAS CORRIDOS]
Pruebas incluidas en las operaciones previas a la recepción provisional de las obras: [NO APLICA].
Constatación del retiro de las instalaciones del lugar de trabajo y de la reposición de los terrenos y lugares a su
estado normal, con las siguientes disposiciones: (No Aplica).

Recepción Definitiva de las obras

-         La recepción definitiva tendrá lugar en el plazo de:05 (cinco) días corridos, contados desde la fecha del acta de la
recepción provisoria. 

-         El fiscal de obra enviará al contratista las listas detalladas de defectos de construcción descubiertos, en el plazo de
02 (dos) días corridos. 

Garantías contractuales

Garantías particulares:

No Aplica

Garantías Particulares

Garantías particulares:

No Aplica

Mantenimiento de las comunicaciones y del paso de las aguas

Especificar las circunstancias en que puedan producirse restricciones en tales comunicaciones, servicios públicos y paso de aguas:

No Aplica
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Formalización de la Contratación

La convocante formalizará la contratación mediante: 

CONTRATO.

Documentación requerida para la firma del contrato

Luego de la notificación de adjudicación, el proveedor deberá presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes,
los documentos indicados en el presente apartado.

 

1. Personas Físicas / Jurídicas

a) Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Dirección General
de Registros Públicos;

b) Certificado de no hallarse en interdicción judicial expedido por la Dirección General de Registros
Públicos; Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Previsión
Social.

c) Certificado laboral vigente expedido por la Dirección de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de
Trabajo, siempre que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentación
pertinente - CPS

d) En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representación, acompañar poder suficiente del
apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminación.

e) Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.

1.1 Persona Física/Jurídica: La presentación de los certificados emitidos por las autoridades competentes para cada
caso en particular, en el marco de los supuestos del Art. 21 de la Ley N° 7021/22.

2. Documentos. Consorcios

Cada integrante del Consorcio que sea una persona física o jurídica deberá presentar los documentos
requeridos para oferentes individuales especificados en los apartados precedentes.

Original      o      fotocopia      del      Consorcio      constituido Documentos que acrediten las facultades del
firmante del contrato para comprometer solidariamente al consorcio.

En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representación, acompañar poder suficiente del
apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminación.

La convocante deberá requerir la presentación de los certificados de conformidad al numeral 1.1, al oferente que resultare
adjudicado, con anterioridad a la firma del contrato. Si el oferente no presentare dichos certificados o realizare una declaración
jurada falsa, la adjudicación será revocada, la garantía de mantenimiento de oferta será ejecutada y los antecedentes serán
remitidos a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.
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Subcontratación

El porcentaje permitido para la subcontratación será de:

No Aplica

La subcontratación del contrato deberá ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y
la reglamentación que emita para el efecto la DNCP.

Confidencialidad de la información

1. No deberá darse a conocer información alguna acerca del análisis, aclaración y evaluación de las ofertas, mientras dure
el mismo de conformidad con el artículo N° 52 de la Ley N° 7021/22 ‘’De Suministro y Contrataciones Públicas’’, ni sobre las
recomendaciones relativas a la adjudicación, después de la apertura en público de las ofertas, a los oferentes ni a personas
no involucradas en el proceso de evaluación, hasta que haya sido dictada la resolución de adjudicación cuando se trate de
un solo sobre. En las respuestas a las solicitudes de aclaración, los oferentes deberán indicar si la información
suministrada es de carácter reservado, debiendo precisar la norma legal que la establece como secreta o de carácter
reservado, de conformidad a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 ‘’DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL’’. Cuando se trate de dos sobres, la confidencialidad de la primera etapa
será hasta la emisión del acto administrativo de selección de ofertas técnicas, reanudándose la confidencialidad después
de la apertura en público de las ofertas económicas hasta la emisión de la resolución de adjudicación.

2. La contratante y el proveedor deberán mantener confidencialidad y en ningún momento divulgarán a terceros, sin el
consentimiento de la otra parte, documentos, datos u otra información que hubiera sido directa o indirectamente
proporcionada por la otra parte en conexión con el contrato, antes, durante o después de la ejecución del mismo. No
obstante, el proveedor podrá proporcionar a sus subcontratistas los documentos, datos e información recibidos de la
contratante para que puedan cumplir con su trabajo en virtud del contrato. En tal caso, el proveedor obtendrá de dichos
subcontratistas un compromiso de confidencialidad similar al requerido al proveedor en la presente cláusula.                 

3. La contratante no utilizará dichos documentos, datos u otra información recibida del proveedor para ningún uso que no
esté relacionado con el contrato. Así mismo el proveedor no utilizará los documentos, datos u otra información recibida de
la contratante para ningún otro propósito diferente al de la ejecución del contrato.

4. La obligación de las partes arriba mencionadas, no aplicará a la información que:

a. La contratante o el proveedor requieran compartir con otras instituciones que participan en el financiamiento del
contrato,

b. Actualmente o en el futuro se hace de dominio público sin culpa de ninguna de las partes,
c. Puede comprobarse que estaba en posesión de esa parte en el momento que fue divulgada y no fue previamente

obtenida directa o indirectamente de la otra parte, o
d. Que de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de esa parte por un tercero que no tenía obligación de

confidencialidad.

5. Las disposiciones precedentes no modificarán de ninguna manera ningún compromiso de confidencialidad
otorgado por cualquiera de las partes a quien esto compete antes de la fecha del contrato con respecto a los suministros o
cualquier parte de ellos.

6. Las disposiciones de esta cláusula permanecerán válidas después del cumplimiento o terminación del contrato por
cualquier razón.
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Obligatoriedad de declarar información del personal del proveedor o contratista en el
SICP

1. El proveedor deberá proporcionar los datos de identificación de sus subproveedores, así como de las personas físicas
por medio de las cuales propone cumplir con las obligaciones del contrato, dentro de los treinta días posteriores a la
obtención del código de contratación, y con anterioridad al primer pago que vaya a percibir en el marco de dicho contrato,
con las especificaciones respecto a cada una de ellas. A ese respecto, el contratista deberá consignar dichos datos en el
Formulario de Identificación del Personal (FIP) y en el Formulario de Identificación de Servicios Personales (FIS), a través
del Registro del Proveedor del Estado.    

2. Cuando ocurra algún cambio en la nómina del personal o de los subcontratistas propuestos, el proveedor o contratista
está obligado a actualizar el FIP.

3. Como requerimiento para efectuar los pagos a los proveedores o contratistas, la contratante, a través del procedimiento
establecido para el efecto por la entidad previsional, verificará que el proveedor o contratista se encuentre al día en el
cumplimiento con sus obligaciones para con el Instituto de Previsión Social (IPS).

4. La contratante podrá realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la totalidad de las personas que
prestan servicios personales en relación de dependencia para la contratista y eventuales subcontratistas se encuentren
debidamente individualizados en los listados recibidos.

5. El proveedor o contratista deberá permitir y facilitar los controles de cumplimiento de sus obligaciones de aporte obrero
patronal, tanto los que fueran realizados por la contratante como los realizados por el IPS, y por funcionarios de la DNCP.
La negativa expresa o tácita se considerará incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

6. En caso de detectarse que el proveedor o contratista o alguno de los subcontratistas, no se encontraran al día con el
cumplimiento de sus obligaciones para con el IPS, deberán ser emplazados por la contratante para que en diez (10) días
hábiles cumplan con sus obligaciones pendientes con la previsional. En el caso de que no lo hiciera, se considerará
incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

Porcentaje de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato

El Porcentaje de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

5,00 %

El proveedor debe presentar esta garantía dentro de los 10 días corridos siguientes a la fecha de suscripción del contrato.

Forma de Instrumentación de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato

La garantía adoptará alguna de las siguientes formas: Garantía bancaria o Póliza de Seguros.
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Periodo de validez de la Garantía de Cumplimiento de Contrato

El plazo de vigencia de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será de:

180 (ciento ochenta) días corridos contados a partir de la firma del contrato.

Formas y condiciones de pago

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones deberá presentar la solicitud acompañada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

1. Nota de remisión u orden de prestación de servicios según el objeto de la contratación;
2. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberán expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado

(IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningún caso el valor total facturado podrá exceder el
valor adjudicado o las adendas aprobadas;

3. REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;
4. Certificado de Cumplimiento Tributario;
5. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;
6. Formulario de Identificación de Servicios Personales (FIS).

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato serán las siguientes:

Moneda de pago Guaraníes.

Forma de pago: Contra certificado. Deberá presentarse el certificado por el avance de obras aprobado por el fiscal de obras
designado.

Retenciones conforme lo establece el Artículo 277 que dice:.          Durante el Ejercicio Fiscal del año 2024, la tasa fijada en el
artículo 63 de la Ley N° 7021/2022 DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PÚBLICAS del 0,4% (cero coma cuatro por ciento),
para la contribución de la implementación de las Contrataciones Públicas (SICP), se fijará en 0,5% (cero coma cinco por
ciento). La recaudación correspondiente a la diferencia del 0,1% (cero coma uno por ciento), se destinará al financiamiento
del presupuesto del Ministerio de la Defensa Pública y del Ministerio de Justicia. Los montos resultantes del 0,1% (cero
coma uno por ciento), que sean retenidos por las contratantes en el concepto señalado en el párrafo anterior, deberán ser
depositados en la cuenta habilitada a tal efecto a nombre del Ministerio de la Defensa Pública y del Ministerio de Justicia,
en el Banco Central del Paraguay (BCP), dentro del plazo de tres días hábiles de efectuada la retención, para los
Organismos y Entidades de la Administración Central y Descentralizada, y en el plazo de treinta días calendario para los
municipios, de conformidad con lo establecido en la Ley Nº 1535/1999 DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO.

2. La Contratante efectuará los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) días después de la
presentación de una factura por el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptación o rechazo,
deberá darse a más tardar en quince (15) días posteriores a su presentación.

3. De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con
Organismos de la Administración Central, el proveedor deberá habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco
de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Dirección General del Tesoro Público, la habilitación en el
Sistema de Tesorería (SITE).
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Solicitud de suspensión de la ejecución del contrato

Si la mora en el pago por parte de la contratante fuere superior a sesenta (60) días, el proveedor, consultor o contratista,
tendrá derecho a solicitar por escrito la suspensión de la ejecución del contrato por causas imputables a la contratante.

La solicitud deberá ser respondida por la contratante dentro de los 10 (diez) días hábiles de haber recibido por escrito el
requerimiento. Pasado dicho plazo sin respuesta se considerará denegado el pedido, con lo que se agota la instancia
administrativa quedando expedita la vía contencioso administrativa.

Si la demora en el pago fuese superior a ciento veinte (120) días calendario, el proveedor, consultor o contratista podrá
proceder a la suspensión del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la contratante con un mes de antelación
tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspensión, en los términos
establecidos en la Ley. En este supuesto, el pago total de lo adeudado por la contratante determinará la continuidad del
cumplimiento del contrato.

Solicitud de Pago de Anticipo

El plazo dentro del cual se solicitará el anticipo será (en días corridos) de:

Las condiciones para la solicitud del pago de anticipo son como se establecen a continuación:

Aplicación: Se prevé el pago de un anticipo en caso de que una MIPYMES (Micro, Pequeña y Mediana Empresas), conforme
a lo dispuesto en la Ley de Suministro y contrataciones publicas. Porcentaje de Anticipo: 20% del monto total adjudicado.

a. Plazo máximo para la presentación de la solicitud de pago de anticipo:5 DIAS CORRIDOS DESPUES DE LA FIRMA
DECONTRATO

b. Dirección: MUNICIPALIDAD DE BELLA VISTA, UBICADA SOBRE RUTA VI KM 45.

c. Horario de atención: DE 07:00 A 12:30 HS. AM.

d. Oficina y/o departamento: DEPARTAMENTO DE TESORERIA.

e. Responsable de la recepción: SR. CESAR ARMANDO BAEZ.

f. Plazo o fecha en la cual se abonará al contratista el monto del anticipo, siguiente a la fecha de la presentación de la
solicitud: 5 DIAS HABILES, DESPUES DE PRESENTADA LA SOLICITUD Y LOS DOCUMENTOS PARA COBRO DE ANTICIPO.

g. Forma de amortización del monto anticipado con relación a las certificaciones realizadas: PROPORCIONAL EN CADA
CERTIFICACION

1. El anticipo es la suma de dinero que se entrega al proveedor, consultor o contratista destinada al financiamiento de los costos en
que éste debe incurrir para iniciar la ejecución del objeto contractual. El mismo no constituye un pago por adelantado; debe estar
amparado con una garantía correspondiente al cien por ciento de su valor y deberá ser amortizado durante la ejecución del
contrato y durante la ejecución de contrato demostrar el debido uso. La Garantía de Anticipo deberá mantener su vigencia hasta su
total amortización.

Los recursos entregados en calidad de anticipo no podrán destinarse a fines distintos a los relacionados con el objeto del contrato.

El proveedor, consultor o contratista que reciba pagos en concepto de anticipo estará obligado a informar a la contratante sobre el
destino y la forma de aplicación del mismo, que en todos los casos estará relacionado al efectivo cumplimiento del contrato.

En caso de extensión de la Garantía de Anticipo, la misma deberá cubrir el saldo pendiente de amortización.

2. Si se establece en el SICP el otorgamiento de anticipos, no podrá superar en ningún caso el porcentaje establecido en la
legislación vigente.
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3. La solicitud de pago del anticipo deberá ser presentada por escrito, con la factura, el plan de inversiones y la Garantía de
Anticipo.

4. El proveedor podrá remitir una comunicación por escrito a la contratante, en la cual informe que rechaza el anticipo previsto en
el PBC. La falta de solicitud de anticipo en el plazo previsto en el PBC será considerada como un rechazo del mismo. En estos casos
podrá darse inicio al cómputo de la ejecución contractual en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

5. El Pago del Anticipo debe ser total. En el caso que se realizare el pago de un porcentaje inferior al 100% del mismo, el proveedor
podrá rechazarlo en el plazo de cinco (5) días hábiles mediante una nota de reclamo remitida a la Contratante. Transcurrido dicho
plazo, se considerará que el Anticipo ha sido aceptado por el proveedor y podrá darse inicio al cronograma de ejecución
contractual en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

6. En el caso de que el proveedor haya solicitado el anticipo en las condiciones establecidas en la presente clausula y la convocante
no ha procedido al pago, el oferente no está obligado a iniciar la ejecución del contrato hasta tanto el pago se haya efectuado de
forma total o de acuerdo a lo dispuesto en el punto 5.

7. La amortización del anticipo se realizará de acuerdo con lo establecido en el contrato, en la proporción que éste indique.

8. Para la ejecución de esta garantía, especialmente cuando sea instrumentada a través de Póliza de Seguro de caución, será
requisito que previamente el proveedor sea notificado del incumplimiento y la intimación de que se hará efectiva la ejecución del
monto asegurado.

9. A menos que se indique otra cosa en este apartado, la Garantía de Anticipo será liberada por la contratante y devuelta al
proveedor, a requerimiento de parte, a más tardar treinta (30) días contados a partir de la fecha de cumplimiento de las
obligaciones del proveedor en virtud del contrato, pudiendo ajustarse por el saldo adeudado.

10. En el caso de rescisión o terminación anticipada del contrato, los proveedores o contratistas deberán reintegrar a la contratante
el saldo por amortizar

11. En el caso de rescisión o terminación anticipada del contrato, los contratistas deberán reintegrar a la contratante el saldo
por amortizar.

Nota2. Se interpreta ‘’planta’’ como el conjunto de equipos o instalaciones que se utilizan a los efectos de poder iniciar la
ejecución del objeto del contrato

 

Anticipo MIPYMES

Se otorgará Anticipo MIPYMES:

Si

Forma de Instrumentación de Garantía de anticipo

Indicar en este apartado la forma de instrumentar la garantía de anticipo.

póliza de seguro

Reajuste
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El precio del contrato estará sujeto a reajustes. La fórmula y el procedimiento para el reajuste serán los siguientes: 

Rm = n Pmo [Ʃ Ak (lkm) 1

K-1 lko

Dónde:

Rm: Es el monto de reajuste por la variación de precios de los trabajos certificados en el mes m.

Pmo: Es el monto certificado en el mes m a precios básicos.

Ak: Es el coeficiente de incidencia del insumo k a ser ajustado por las fluctuaciones del Índice Ikm. La sumatoria de dichos
coeficientes, para cada item a reajustar, debe ser igual a la unidad.

Iko: Es el precio de origen representativo del insumo k correspondiente al mes anterior de la apertura de ofertas, en base a
los precios publicados en dicho mes en la revista de la (CAPACO)

Ikm: Es el precio del insumo k en el mes m publicado en dicho mes en la revista de la (CAPACO) El ajuste se efectúa
mensualmente aplicando las cláusulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas condiciones que el certificado
al cual se refiere.

En caso que los índices oficiales que se deben utilizar en el cálculo no estén disponibles, se podrán efectuar ajustes
provisionales utilizando los últimos índices conocidos. Los ajustes se corregirán cuando se conozcan los valores relativos a
los meses en cuestión.

En caso de atrasos imputables al contratista en la ejecución de los trabajos, las prestaciones realizadas vencidos los plazos
contractuales de ejecución, se pagarán sobre la base de los precios actualizados y ajustados al día de expiración del plazo
contractual de ejecución.

El ajuste se efectúa mensualmente aplicando las cláusulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas condiciones
que el certificado al cual se refiere. En caso que los índices oficiales que se deben utilizar en el cálculo no estén disponibles, se
podrán efectuar ajustes provisionales utilizando los últimos índices conocidos. Los ajustes se corregirán cuando se conozcan
los valores relativos a los meses en cuestión.

En caso de atrasos imputables al contratista en la ejecución de los trabajos, las prestaciones realizadas vencidos los plazos
contractuales de ejecución, se pagarán sobre la base de los precios actualizados y ajustados al día de expiración del plazo
contractual de ejecución

La variación del valor del contrato por reajuste de precios, no constituye modificación del contrato en los términos de la Ley N°
7021/22 ‘’De Suministro y Contrataciones Públicas’’, sin embargo, deberá contar con un Código de Contratación, para cuya
obtención se deberá cumplir con los requerimientos establecidos por la DNCP.

Tasa de interés por Mora

En caso de que la contratante incurriera en mora en los pagos, se aplicará una tasa de interés por cada día de atraso, del:

0,01

En caso de retrasos en los pagos por la Contratante, el Contratista tendrá derecho a percibir interés por mora por cada día de
atraso en el pago, equivalentes al promedio de las tasas máximas activas nominales, anuales, percibidas en los bancos por los
préstamos de consumo en moneda nacional al plazo de ciento ochenta días, determinada por el Banco Central del Paraguay
para el mes anterior de la constitución de la obligación y publicado en diarios de difusión nacional.

Si la mora fuera superior a 60 días, el proveedor, consultor o contratista tendrá derecho a la suspensión del contrato, por
motivos que no le serán imputables, previa comunicación a la contratante, de acuerdo a lo establecido en el artículo 66 de la
Ley N° 7021/22.
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Si la contratante, en virtud de causas establecidas en el contrato, está facultada para suspender la tramitación de un pago, las
sumas correspondientes durante los atrasos resultantes no devengarán intereses por mora.

Convenios Modificatorios

La contratante podrá acordar modificaciones al contrato conforme al artículo N° 67 de la Ley N° 7021/22 ‘’De Suministro y
Contrataciones Públicas’’.

1. Cuando el sistema de adjudicación adoptado sea de abastecimiento simultáneo las ampliaciones de los contratos se
regirán por las disposiciones contenidas en la Ley N° 7021/22, sus modificaciones y reglamentaciones, que para el efecto
emita la DNCP.

2. Tratándose de contratos abiertos, las modificaciones a ser introducidas se regirán atendiendo a
la reglamentación vigente. 

3. La celebración de un convenio modificatorio conforme a las reglas establecidas en el artículo N° 67 de la Ley N° 7021/22,
que constituyan condiciones de agravación del riesgo cuando la Garantía de Cumplimiento de Contrato sea formalizada a
través de póliza de seguro, obliga al proveedor a informar a la compañía aseguradora sobre las modificaciones a ser
realizadas y en su caso, presentar ante la contratante los endosos por ajustes que se realicen a la póliza original en razón al
convenio celebrado con la contratante.

Limitación de responsabilidad

Excepto en casos de negligencia grave o actuación de mala fe, el proveedor no tendrá ninguna responsabilidad
contractual de agravio o de otra índole frente a la contratante por pérdidas o daños indirectos o consiguientes, pérdidas de
utilización, pérdidas de producción, o pérdidas de ganancias o por costo de intereses, estipulándose que esta exclusión no
se aplicará a ninguna de las obligaciones del proveedor de pagar a la contratante las multas previstas en el contrato.

Responsabilidad del proveedor

El proveedor deberá suministrar todos los bienes o servicios de acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego de
bases y condiciones, sin perjuicio de las responsabilidades establecidas en la Ley N° 7021/22.

Fuerza mayor

El contratista no estará sujeto a la ejecución de su Garantía de Fiel Cumplimiento, liquidación por daños y
perjuicios o terminación por incumplimiento en la medida en que la demora o el incumplimiento de sus
obligaciones, en virtud del contrato, sea el resultado de un evento de fuerza mayor.
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1. Para fines de esta cláusula, "Fuerza Mayor" significa un evento o situación fuera del control del proveedor que
es imprevisible, inevitable y no se origina por descuido o negligencia del mismo. Tales eventos pueden incluir,
sin que éstos sean los únicos actos de la autoridad en su capacidad soberana, catástrofes naturales,
incendios, inundaciones, epidemias, pandemias, restricciones de cuarentena, embargos de cargamentos,
explosiones, guerra, insurrección, movilización, huelgas, temblores de tierra y decisiones gubernamentales.

2. El contratista deberá demostrar el nexo existente entre el caso notorio y la obligación pendiente de
cumplimiento. La fuerza mayor solamente podrá afectar a la parte del contrato cuyo cumplimiento imposible
fue probado.

3. Por consiguiente, no se considerarán como casos de
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fuerza mayor, los actos o acontecimientos cuya ocurrencia podría preverse y cuyas consecuencias
podrían evitarse actuando con diligencia razonable. De la misma manera, no se considerarán casos de
Fuerza Mayor los actos o acontecimientos que hagan el cumplimiento de una obligación únicamente
más difícil o más onerosa para la parte correspondiente.

4. Si se produjera un acontecimiento de fuerza mayor, el contratista tendrá derecho a una ampliación razonable
de los plazos de ejecución, debiendo quedar claro, no obstante, que no podrá concederse ninguna
indemnización al contratista por pérdida total o parcial de su material acopiado en obra, cuyos gastos de
seguro se consideran incluidos en el precio del contrato.

5. La parte que invoque el caso de fuerza mayor deberá asentarlo en el libro de obras y enviar una notificación
sobre el caso a la otra, inmediatamente después que el acontecimiento sucedió y dentro del plazo máximo de
siete (7) días calendarios a partir del día siguiente en que e            l                      contratista haya tenido
conocimiento del evento o debiera haber tenido conocimiento del evento. Transcurrido el mencionado plazo,
sin que el contratista haya notificado a la convocante la situación que le impide cumplir con las condiciones
contractuales, no podrá invocar caso fortuito o fuerza mayor. Excepcionalmente, la convocante bajo su
responsabilidad, podrá aceptar la notificación del evento de caso fortuito en un plazo mayor, debiendo
acreditar el interés público comprometido.

6. La notificación se enviará por nota o carta certificada con acuse de recibido, o telegrama colacionado
estableciendo los elementos constitutivos de la fuerza mayor y sus consecuencias probables para la ejecución
del contrato, adjuntando toda la documentación comprobatoria. En todo caso, la parte afectada deberá
tomar todas las medidas necesarias para conseguir, en el menor plazo posible, la reanudación normal de la
ejecución de las obligaciones afectadas por el caso de fuerza mayor.

7. La fuerza mayor debe ser invocada con posterioridad a la suscripción del contrato y con anterioridad al
vencimiento del plazo de cumplimiento de las obligaciones contractuales.

8. Si a raíz de un caso de fuerza mayor, la contratante o el contratista no pudieran ejecutar sus prestaciones, tal
como están previstos en el contrato, en un período de un (1) mes, las partes se reunirán en el menor plazo
posible para examinar las repercusiones contractuales de dichos acontecimientos sobre la ejecución del
contrato y, en particular, sobre los plazos y/o las obligaciones respectivas de cada una de las partes.

9. A menos que la contratante disponga otra cosa por escrito, el contratista continuará cumpliendo con sus
obligaciones en virtud del contrato en la medida que sea razonablemente práctico, y buscará todos los
medios alternativos de cumplimiento que no estuviesen afectados por la situación de fuerza mayor existente.

Cuando una situación de fuerza mayor ha existido durante un período de más de seis (6) meses, cada parte tendrá derecho
a rescindir o terminar anticipadamente el contrato

 

Causales de terminación del contrato

1. Terminación por Incumplimiento     

a) La contratante, sin perjuicio de otros recursos a su disposición en caso de incumplimiento del contrato, podrá terminar
el contrato, en cualquiera de las siguientes circunstancias:       

i. Si el proveedor no entrega parte o ninguno de los bienes dentro del período establecido en el contrato, o dentro de
alguna prórroga otorgada por la contratante; o         

ii. Si el proveedor no cumple con cualquier otra obligación en virtud del contrato; o           
iii. Si el proveedor, a juicio de la contratante, durante el proceso de licitación o de ejecución del contrato, ha

participado en actos de fraude y corrupción;     
iv. Cuando las multas por atraso superen el monto de la Garantía de Cumplimiento de Contrato;
v. Por suspensión de los trabajos, imputable al proveedor o al contratista, por más de sesenta días calendarios, sin que

medie fuerza mayor o caso fortuito;      
vi. En los demás casos previstos en este apartado.

2. Terminación por insolvencia o quiebra

La contratante podrá terminar el contrato mediante comunicación por escrito al proveedor si éste se declarase en quiebra
o en estado de insolvencia.       
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3. Terminación por conveniencia

a) La contratante podrá en cualquier momento terminar total o parcialmente el contrato por razones de interés público
debidamente justificada, mediante notificación escrita al proveedor. La notificación indicará la razón de la terminación, así
como el alcance de la terminación con respecto a las obligaciones del proveedor, y la fecha en que se hace efectiva dicha
terminación.         

b) Los bienes que ya estén fabricados y estuviesen listos para ser enviados a la contratante dentro de los treinta (30) días
siguientes a la fecha de recibo de la notificación de terminación del contrato deberán ser aceptados por la contratante de
acuerdo con los términos y precios establecidos en el contrato. En cuanto al resto de los bienes la contratante podrá elegir
entre las siguientes opciones:

-Que se complete alguna porción y se entregue de acuerdo con las condiciones y precios del contrato; y/o

-Que se cancele la entrega restante y se pague al proveedor una suma convenida por aquellos bienes que hubiesen sido
parcialmente completados y por los materiales y repuestos adquiridos previamente por el proveedor.

Se podrán establecer otras causales de terminación de contrato, de acuerdo a su naturaleza, y se deberán tener en cuenta
además, las previstas en el articulo 72 y concordantes de la Ley N° 7021/22.

Otras causales de terminación del contrato

Además de las ya indicadas en la cláusula anterior, otras causales de terminación de contrato son: 

No Aplica

Fraude y Corrupción

1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratación, observen los más altos niveles éticos,
ya sea durante el proceso de licitación o de ejecución de un contrato. La convocante actuará frente a cualquier hecho o
reclamación que se considere fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario público, o quien actúe en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un
proceso de contratación, hayan incurrido en prácticas fraudulentas o corruptas, la convocante deberá:         

(i) En la etapa de oferta, se descalificará cualquier oferta del oferente y/o rechazará cualquier propuesta de
adjudicación relacionada con el proceso de adquisición o contratación de que se trate; y/o              

(ii)  Durante la ejecución del contrato, se rescindirá el contrato por causa imputable al proveedor;

(iii) Se remitirán los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las prácticas fraudulentas o
corruptivas, a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, a los efectos de la aplicación de las sanciones
previstas. 

(iv) Se presentará la denuncia ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en la
legislación penal.              

Fraude y corrupción comprenden actos como: 

(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de
otra parte;

(ii) Cualquier acto u omisión, incluyendo la tergiversación de hechos y circunstancias, que engañen, o intenten
engañar, a alguna parte para obtener un beneficio económico o de otra naturaleza o para evadir una obligación;   

(iii) Perjudicar o causar daño, o amenazar con perjudicar o causar daño, directa o indirectamente, a cualquier parte o a
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sus bienes para influenciar las acciones de una parte;   

(iv) Colusión o acuerdo entre dos o más partes realizado con la intención de alcanzar un propósito inapropiado,
incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte.     

(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislación vigente.

3. Los oferentes deberán declarar que por sí mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar
conductas orientadas a que los funcionarios o empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las
propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a
los demás participantes.

Medio alternativo de Resolución de Conflictos a través del Avenimiento.

 ‘’Los contratistas, proveedores, consultores y contratantes, podrán solicitar la intervención de la Dirección Nacional de
Contrataciones Públicas alegando el incumplimiento de los términos y condiciones pactados o controversias legales o
técnicas en los contratos regidos por la Ley N° 7021/22. Una vez recibida la solicitud respectiva, dentro de los 15 (quince)
días hábiles siguientes a la fecha de su recepción, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas señalará día y hora
para audiencia de avenimiento a la que serán citadas las partes. Los requisitos y formalidades para admitir o rechazar la
solicitud de intervención, así como los demás trámites del procedimiento de avenimiento serán dispuestos en la
reglamentación. Serán aplicables al procedimiento de Avenimiento las disposiciones contenidas en la sección I del
Capítulo XVI ‘’PROCEDIMIENTOS JURIDICOS SUSTANCIADOS ANTE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES
PÚBLICAS’’ de la Ley N° 7021/22.

Medio Alternativo de Resolución de Conflictos a través de la Mediación

El procedimiento de Mediación se podrá llevar a cabo ante:

- El Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay.

El mediador deberá pertenecer a las Listas del Poder Judicial o del CAMP, según la selección de sede establecida.

Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relación con éste y sean susceptibles de transacción o
conciliación, podrán ser resueltas por mediación, conforme con las disposiciones de la Ley N° 7021/22 ‘’De Suministro y
Contrataciones Públicas’’, de la Ley N° 1879/02 ‘’De Arbitraje y Mediación’’ y las condiciones del contrato. El proceso será presidido
mediante la asistencia de un tercero neutral, denominado mediador, de conformidad a la sede establecida. Se aplicará el
reglamento respectivo y demás disposiciones que regulen dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las partes
conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente
contrato. Para la ejecución del acta de Mediación, o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las partes se someterán a la
jurisdicción de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

Medio alternativo de Resolución de Conflictos a través del Arbitraje

El procedimiento arbitral se podrá llevar a cabo ante las sedes del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay (en adelante,
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"CAMP"). El tribunal será conformado por:

- Árbitro único

El o los árbitros designados deberán pertenecer a la lista del cuerpo arbitral del CAMP, que decidirá conforme a derecho, siendo el
laudo definitivo y vinculante para las partes.

Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relación con éste serán resueltas definitivamente por
arbitraje, conforme con las disposiciones de la Ley Nº 7021/22 "De Suministro y Contrataciones Públicas", de la Ley Nº 1879/02 "De
arbitraje y mediación" y las condiciones del Contrato. Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regule dicho
procedimiento al momento de ser requerido, declarando las partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen
de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente contrato. Para la ejecución del laudo arbitral, o para dirimir
cuestiones que no sean arbitrables, las partes se someterán a la jurisdicción de los tribunales de la ciudad de Asunción, República
del Paraguay".
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MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedor y en los plazos
dispuestos para el efecto por la normativa vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.
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FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta sección son los estándar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparación de sus
ofertas.

ESTA SECCIÓN DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE
MANTENERLO EN FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.
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