REPUBLICA DEL PARAGUAY

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

Convocante:
Municipalidad de Paso Barreto
Uoc-Municipalidad de Paso Barreto

Nombre de la Licitacion:

CONSTRUCCIONES VARIAS EN DIVERSAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL DISTRITO DE
PASO BARRETO

(version 2)

ID de Licitacion:
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Modalidad:
Menor cuantl'a nacional

Publicado el:
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"Pliego para la Contratacion de Obras - CONVENCIONAL - Ley N° 7021/22."
Version 2
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RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria

ID de Licitacion:

Convocante:

Unidad de Contratacion:

Etapasy Plazos

Lugar para Realizar
Consultas:

Lugar de Entrega de Ofertas:

Lugar de Apertura de
Ofertas:

451121

Municipalidad de Paso
Barreto

Uoc-Municipalidad de Paso
Barreto

SICP

MUNICIPALIDAD DE PASO
BARRETO - UOC

MUNICIPALIDAD DE PASO
BARRETO - UOC

Adjudicacion y Contrato

Sistema de Adjudicacion:

Vigencia del Contrato:

Total

Hasta recepcion definitiva

Nombre de la Licitacién:

Categoria:

Tipo de Procedimiento:

Fecha Limite de Consultas:

Fecha de Entrega de Ofertas:

Fecha de Apertura de
Ofertas:

Anticipo:

CONSTRUCCIONES VARIAS
EN DIVERSAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
EN EL DISTRITO DE PASO
BARRETO

72000000 - Servicios de
Construcciony
Mantenimiento

MCN - Menor cuantia
nacional

18/09/2024 08:00

23/09/2024 10:30

23/09/2024 11:00

No se otorgara anticipo

Datos del Contacto

Nombre: AUGUSTO ACOSTA Cargo: ENCARGADO DE UOC
FERREIRA
Teléfono: 0984-284-005 Correo Electronico: municipalidadpasobarreto@hotmail.com
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ADENDA

Adenda

Las modificaciones al presente procedimiento de contratacion son los indicados a continuacion:

ADENDA N° 01
La Unidad Operativa de Contrataciones (U.0.C), de la Municipalidad de Paso Barreto, aclara:
2- Se modifica en la Planilla de SICP que se menciona a continuacion:
Grupol.
{TEM 1 (Precio Unitario).
ITEM 32 (Cantidad).-
{TEM 61 (Precio Unitario).-
iTEM 82 (Precio Unitario).-

Se detectaron modificaciones en las siguientes clausulas:

Secci6n: Datos de la convocatoria

e Precio y formulario de la oferta

distrito-paso-barreto/pliego/2/diferencias/1.html?seccion=adenda

La adenda es el documento emitido por la convocante, mediante la cual se modifican aspectos establecidos en las bases de la
contratacion. A los efectos legales, la adenda sera considerada parte integrante del documento cuyo contenido modifique.

La convocante podra introducir modificaciones cuando se ajuste a los parametros establecidos en la Ley.
Las adendas seran difundidas en el SICP respetando los plazos establecidos en la resolucion matriz de normas.

Obs: Cuando la convocante requiera prorrogar la fecha tope de presentacion y apertura de ofertas, sin modificar los demas datos e
informacion de las bases de la contratacion, sera difundida automaticamente a través del SICP y no se instrumentara a traves de
adenda.
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https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/convocatoria/451121-construcciones-diversas-instituciones-educativas-distrito-paso-barreto/pliego/2/diferencias/1.html?seccion=adenda

DATOS DE LA CONVOCATORIA

Los Datos de la Licitacién constituye la informacion proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar
del proceso particular, y que sirvan de base para la elaboracion de las ofertas por parte de los potenciales oferentes.

Datos de la Convocatoria

Los datos de la licitacion seran consignados en esta seccion y en el Sistema de Informacion de Contrataciones Publicas
(SICP), los mismos forman parte de los documentos del presente procedimiento de contratacion.

Difusion de los documentos de la Convocatoria

Todos los datos y documentos de este procedimiento de contratacién deben ser obtenidos directamente del (SICP). Es
responsabilidad del oferente examinar todos los documentos y la informacidn de la convocatoria que obren en el mismo.

Las compras publicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible. El Estado por medio de las actividades de
compra de bienes y/o servicios sostenibles, busca incentivar la generacion de nuevos emprendimientos, modelos de
negocios innovadores y el consumo sostenible. La introduccion de criterios y especificaciones técnicas con
consideraciones sociales, ambientales y econdémicas tiene como fin contribuir con el Desarrollo Sostenible en sus tres
dimensiones.

En este sentido, Paraguay cuenta con una Politica de Compras Publicas Sostenibles y una guia practica para las
convocantes y oferentes, a las cuales se deberan de ajustar y que se encuentran disponibles en los siguientes links:
https://www.contratacion \Vi n mpras- icas- ni n-de-accion-compras- icas- ni y

convocantes/compras_publicas_sostenibles,

El simbolo “CPS” en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

Todo potencial oferente que necesite alguna aclaracién de la convocatoria o del pliego de bases y condiciones, podra
solicitarla a la convocante a través del (SICP) dentro del plazo establecido. Las consultas recibidas deberan ser
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https://www.contrataciones.gov.py/dncp/compras-publicas-sostenibles/plan-de-accion-compras-publicas-sostenibles/
https://www.contrataciones.gov.py/dncp/guia-practica-de-compras-publicas-sostenibles-para-convocantes/compras_publicas_sostenibles/

respondidas por las convocantes y publicadas directamente a través del SICP.

Se prorrogara de forma automatica en el SICP, el plazo tope para la realizacidén de consultas cuando la fecha del acto de
presentacidn de ofertas sea modificada.

La convocante podra establecer una junta de aclaraciones para la evacuacion de consultas sobre la convocatoria y los
pliegos de bases y condiciones, de forma adicional a las consultas, debiendo fijar la fecha, hora y lugar de realizacién en el
SICP.

La convocante podra optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o podra diferirlas, para que sean
respondidas conforme con los plazos de respuestas o emisién de adendas. En todos los casos se debera levantar acta
circunstanciada.

Las aclaraciones realizadas durante los procedimientos de contratacién no seran consideradas modificaciones a las bases
de la contratacion.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no sera motivo de descalificacion de la oferta.

Formato y firma de la oferta

1. El formulario de oferta y la lista de precios seran firmados, fisica o electrénicamente, seglin corresponda por el oferente
o por las personas debidamente facultadas para firmar en nombre del oferente.

2. No seran descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.

3. Los textos entre lineas, tachaduras o palabras superpuestas seran validos solamente si llevan la firma de la persona que
firma la oferta.

4, La falta de foliatura no podra ser considerada como motivo de descalificacion de las ofertas.

Plazo para presentar las ofertas

Las ofertas deberan ser recibidas por la convocante en la fecha y hora que se indican en el SICP.

La convocante podra, extender el plazo originalmente establecido para la presentacion de ofertas mediante la prérroga de
fecha tope o la postergacion de la apertura de ofertas.

En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la fecha limite
original para presentar las ofertas, quedaran sujetos a la nueva fecha prorrogada.

Cuando la presentacion de oferta sea electrénica la misma debera sujetarse a la reglamentacion vigente.

feren N CONSOrCi

Dos 0 mas interesados podran unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona juridica distinta y
deberan designar a uno de sus integrantes como lider quien suscribird la oferta y los documentos relativos al
procedimiento de contratacion. Se debera realizar el procedimiento de activacion del consorcio directamente a través del
Registro de Proveedores del Estado.
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Para ello deberan presentar una escritura publica de constitucion que relna las caracteristicas previstas en el Decreto
reglamentario o un acuerdo de intencién de participacion en contrato de consorcio, el cual se debera formalizar por
escritura publica en caso de resultar adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podran presentar ofertas individuales ni conformar mas de un consorcio en un mismo
lote o item, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformar otro consorcio que participe en
diferentes partidas.

En todo lo demas deberan ajustarse a lo dispuesto en la normativa legal vigente.

Idiom f

La oferta debera ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompafiada de su traduccion oficial, realizada por un
traductor publico matriculado en la Republica del Paraguay.

La convocante permitira la presentacion de catalogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin traduccién:

No Aplica

Precio y formulario de la oferta

El oferente indicara el precio total de su oferta y los precios unitarios para todos los rubros de las obras que se propone
suministrar, utilizando para ello el formulario de oferta y lista de precios, disponibles para su descarga a través del SICP,
formando ambos un Gnico documento.

Cuando la presentacion de la oferta se realice a través del médulo de oferta electrdnica, se considerara que el listado de
items forma parte del formulario de oferta electrénico, y debera sujetarse en todo lo demas a la reglamentacidn vigente..

1. Para la cotizacion el oferente debera ajustarse a los requerimientos que se indican a continuacion:

1. La convocante no efectuara pagos por los rubros ejecutados para los cuales el oferente no haya indicado precios, por
cuanto los mismos se consideraran incluidos en los precios unitarios y totales que figuren en el formulario de oferta. El
precio cotizado debera ser el mejor precio posible, considerando que en la oferta no se aceptara la inclusion de
descuentos de ningun tipo.

2. En el caso del sistema de adjudicacion por la totalidad de las obras requeridas, el oferente debera cotizar en la lista de
precios todos los items, con sus precios unitarios y totales correspondientes.

3. En el caso del sistema de adjudicacidn por lotes, el oferente cotizard en la lista de precios uno o mas lotes, e indicara
todos los items del lote ofertado con sus precios unitarios y totales correspondientes. En caso de no cotizar uno o mas
lotes, los lotes no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

4. En el caso del sistema de adjudicacion por items, el oferente podra ofertar por uno o mas items, en cuyo caso debera
cotizar el precio unitario y total de cada uno o mas items, los items no cotizados no requieren ser incorporados a la
planilla de precios.

2. En caso de que se establezca en las bases de la contratacion, los precios indicados en la lista de precios seran consignados
separadamente de la siguiente manera:

a) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la Republica del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso
de ser adjudicado el contrato; y

b) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si lo hubiere, enumerados en los datos de la
licitacion.
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Abastecimiento simultaneo

En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultaneo, en éste apartado se deberd indicar la manera de distribucién

de los mismos:

No Aplica

Moneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta y pago sera:

Guaranies

La cotizacién en moneda diferente de la indicada en este apartado sera causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es

en guaranies, la oferta se debera expresar en nimeros enteros, no se aceptaran cotizaciones en decimos y céntimos.

i f -CP

El oferente presentara su oferta original. Adicionalmente, la convocante podra requerir copias de las ofertas en la cantidad indicada

en este apartado, las copias deberan estar indicadas como tales.

Cuando la presentacion de las ofertas se realice a través del mdédulo de Oferta Electrénica, la convocante no requerira de copias.

Cantidad de copias requeridas:

0 copias

Mé resentacion f

El método de presentacion de ofertas para esta convocatoria sera:

Un sobre

En caso de presentacion fisica, los sobres deberan:

1. Indicar el nombre y la direccién del oferente;
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2. Estar dirigidos a la convocante;

3. Llevar la identificacion especifica del proceso de contratacién indicado en el SICP; y
4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.
5. Identificar si se trata de un sobre técnico o econémico.

La convocante podra determinar el método de presentacion de ofertas en un sobre o en doble sobre. En este Gltimo caso, el primer
sobre contendré la oferta técnica, incluyendo los documentos que acrediten la personeria del oferente y el segundo sobre,
contendra la oferta econémica. En caso de presentacion de ofertas fisicas, las mismas deberan ser entregadas a la convocante en
sobres cerrados. Cuando las mismas deban ser presentadas en doble sobre, la convocante debera resguardar las ofertas técnicas y
econdmicas hasta su apertura.

Si los sobres no estan cerrados e identificados como se requiere, la convocante no se responsabilizard en caso de que la oferta se
extravie o sea abierta prematuramente.

El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigira la presentacion de copias de los
mismos con la oferta.

Los oferentes inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado, podran presentar con su oferta, la Constancia del Perfil
del Proveedor, que reemplazara a los documentos solicitados por la convocante en el presente pliego.

Cuando la presentacién de oferta sea electrénica la misma debera sujetarse a la Resolucion DNCP N° 3800/23.

Los oferentes deberan indicar en su oferta, qué documentos que forman parte de la misma son de caracter reservado e
invocar la norma que ampara dicha reserva, para asi dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE
ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL" Si el oferente no hace
pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se entendera que toda su oferta y documentacion es publica.

Ofertas Alternativas

Se permitird la presentacion de oferta alternativa, seglin los siguientes criterios a ser considerados para la evaluacién de la misma:

No Aplica

Periodo de validez de las of

Las ofertas deberan mantenerse validas (en dias corridos) por:

60

Las ofertas se deberan mantener vélidas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha limite para la
presentacion de ofertas, establecido por la convocante. Toda oferta con un periodo menor sera rechazada.
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La convocante en circunstancias excepcionales podra solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la
oferta, por lo tanto la Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera ser también prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantia de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que
acepten la solicitud de prérroga no se les solicitara ni permitira que modifiquen sus ofertas.

Garantias: instrumentacion, plazos y ejecucion.

w

1
2
3
4

. La Garantia de Mantenimiento de Oferta debera expedirse por el equivalente 5% (cinco por ciento) del monto total
de la oferta. El oferente debe adoptar cualquiera de las formas de instrumentacion de las garantias dispuestas en el
SICP por la Convocante.
La Garantia de Mantenimiento de Oferta en caso de oferentes en consorcio debera ser presentada de la siguiente
manera:
1. 1. 1. Consorcio constituido por escritura publica: deberan emitir a nombre del consorcio legalmente
constituido por escritura publica o del lider del consorcio.
2. Consorcio con acuerdo de intencién de participacion en contrato de consorcio: deberan emitir a
nombre del lider del consorcio.
La Garantia de Mantenimiento de Ofertas podra ser ejecutada:

. Si el oferente altera las condiciones de su oferta,

. Siel oferente retira su oferta durante el periodo de validez de ofertas,

. Sino acepta la correccién aritmética del precio de su oferta, en caso de existir, o
. Si el adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:

d.1 Firmar el contrato,

d.2 Suministrar los documentos indicados en las bases de la contratacion para la firma del contrato,

d.3 Suministrar en tiempo y forma la garantia de cumplimiento de contrato,

d.4 Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,

d.5 No se formaliza el consorcio por escritura publica antes de la firma del contrato.

4.

En los casos de contratos abiertos las garantias se regiran por lo dispuesto en el Decreto Reglamentario y la
reglamentacion emitida por la DNCP para el efecto.

En caso de instrumentarse las garantias a través de Garantia Bancaria, deberd estar sustancialmente de acuerdo con
el formulario incluido en la Seccién "Formularios".

Las Garantias tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de
instrumentacion adoptada, debera ser pagadera ante solicitud escrita de la convocante donde se haga constar el
monto reclamado, cuando se tenga acreditada una de las causales de ejecucidn de la garantia. En estos casos sera
requisito que previamente el oferente sea notificado del incumplimiento y la intimacion de que se hara efectiva la
ejecucion del monto asegurado.

Si la prestacion de los servicios o la ejecucion de la obra, se realizare en un plazo menor o igual a diez dias calendario
posteriores a la firma del contrato, la garantia de cumplimiento debera ser entregada antes del cumplimiento de la
prestacion.

La garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a mas
tardar treinta (30) dias contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud de
contrato, incluyendo cualquier obligacion relativa a la garantia de los bienes

El plazo de validez de la Garantia de Mantenimiento de Oferta (en dias calendario) sera de:
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90

El oferente debera presentar como parte de su oferta una Garantia de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello
en el SICPy por el plazo indicado en este apartado.

1. Un oferente podra retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envio de una comunicacioén
por escrito, debidamente firmada por el representante autorizado. La sustitucion o modificacion correspondiente de la
oferta debera acompafiar dicha comunicacién por escrito.

2. Todas las comunicaciones deberan ser:

a) Presentadas conforme a la forma de presentacidn e identificacién de las ofertas y ademas los respectivos sobres
deberan estar marcados "RETIRO", "SUSTITUCION" o "MODIFICACION";

b) Recibidas por la convocante antes del plazo limite establecido para la presentacion de las ofertas;

Las ofertas cuyo retiro, sustitucién o modificacién fuere solicitada seran devueltas sin abrir a los oferentes remitentes,
durante el acto de apertura de ofertas.

3. Ninguna oferta podra ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha limite para
presentar ofertas y la expiracion del periodo de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta o cualquier
extensidn si la hubiere, caso contrario, se hara efectiva la Garantia de Mantenimiento de Oferta.

Cuando la presentacién de oferta se realice a través del mddulo de oferta electrénica la misma debera sujetarse a la
reglamentacion vigente

Apertura de ofertas

1. La entidad convocante procederd a la apertura de las ofertas y, en caso de existir notificaciones de retiro, sustitucién o
modificacién de las propuestas, se leera durante el acto publico en presencia de los oferentes o sus representantes segin
la hora, fechay lugar previamente establecidos en el SICP.

2. Cuando la presentacion de la oferta sea electrdnica, el acto de apertura debera sujetarse a la reglamentacion vigente, en
la hora y fecha establecida en el SICP.

3. Primero se procedera a verificar los sobres de las ofertas recibidas, marcados como:

a) "RETIRO": Se leeran en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no sera abierto sino devuelto al oferente
remitente. No se permitira el retiro de ninguna oferta a menos que la comunicacién de retiro contenga una
autorizacién valida y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

b) "SUSTITUCION": Se leeran en voz alta y se intercambiara con la oferta correspondiente que esta siendo sustituida;
la oferta sustituida no se abrird y se devolvera al oferente remitente. No se permitira la sustitucion de ninguna oferta a
menos que la comunicacién de sustitucién contenga una autorizacién vélida y sea leida en voz alta en el acto de
apertura de las ofertas.

¢ ) "MODIFICACION": Se abriran y leeran en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitird ninguna
modificacion a las ofertas a menos que la comunicacion de modificacion contenga una autorizacion valida y sea leida
en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. Solamente se consideraran en la evaluacion los sobres que se abren y
leen en voz alta durante el Acto de Apertura de las Ofertas.

4. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberdn contar con autorizacion
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suficiente para suscribir el acta y para revisar los documentos de los demas oferentes, bastando para ello la presentacion
de una autorizacidn escrita del firmante de la oferta, esta autorizacién podra ser incluida en el sobre oferta o ser portada
por el representante.

5. Se solicitara a los representantes de los oferentes presentes que firmen el acta. La omision de la firma por parte de un
oferente no invalida el contenido y efecto del acta. Se distribuira una copia del acta a todos los presentes.

6. Las ofertas sustituidas y modificadas, que no sean abiertas y leidas en voz alta durante el acto de apertura no podran ser
consideradas para la evaluacién sin importar las circunstancias y seran devueltas sin abrir a los remitentes.

7. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omision sustancial que no podra ser subsanada en
ninguna oportunidad una vez abiertas las ofertas. En cuanto a la garantia de mantenimiento de oferta debera estar
debidamente extendida.

8. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura debera ser comunicada a través del SICP para su difusién, dentro de
los dos (02) dias habiles de la realizacién del acto de apertura.

9. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica debera ser comunicada a través del SICP, para su difusion,
dentro de los dos (02) dias habiles de la realizacién del acto de apertura, se procedera de igual manera una vez finalizado el
acto de apertura econdémico.

Visita al sitio de eiecucion del

La convocante dispone la realizacion de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

Fecha: LUNES, 09 DE SETIEMBRE DE 2024
Lugar: SALIDA DESDE LA MUNICIPALIDAD DE PASO BARRETO
Hora: 8:00 Horas tope de acreditacion a los representantes de potenciales oferentes, salida 08:15 horas

Procedimiento: LA VISITAS EN OBRAS SE INICIARAN DESDE LA SEDE DE LA MUNICIPALIDAD. LOS GASTOS DEL RECORRIDO
QUEDA A CARGO DE CADA EMPRESA QUE SE PRESENTE COMO POSIBLE OFERENTE

Nombre y contacto del funcionario responsable de guiar la visita: Intendente Lic. Milciades Arce Garcia y el Ing. Derlis
Gayoso

PARCTICIPACION OBLIGATORIA: S|

La visita o inspeccidn técnica debe fijarse al menos un (1) dia habil antes de la fecha tope de consulta.

Cuando la convocante haya establecido que sera requisito de participacion, el oferente que conozca el sitio podra declarar bajo fe
de juramento conocer el sitio y que cuenta con la informacidn suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

En todos los casos, el procedimiento para su realizacién debera difundirse en las bases de la contratacion.

Las condiciones de participacion no deberan ser restrictivas ni limitativas.

La obra sera ejecutada en el inmueble individualizado como:
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Finca o Matricula N°:

Padrén o Cuenta Corriente Catastral N°:
Sitio donde se ejecutara la obra:

1- Escuela Basica N° 7.577 Vy “a Renda

2- Escuela Basica N° 3.229 San Juan Bautista

3- Escuela Basica N° 14.469 Las Mercedes
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REQUISITOS DE PARTICIPACION Y CRITERIOS DE
EVALUACION

Esta seccion contiene los criterios que la convocante utilizara para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las
calificaciones requeridas. Ningln otro factor, método o criterio sera utilizado.

~ondicién de Participacid

Podran participar de este procedimiento, las personas fisicas, juridicas y/o Consorcio, constituidos o con acuerdo de
intencidn, inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado.

Los oferentes domiciliados en la Republica del Paraguay, que pretendan participar en un procedimiento de contratacién,
no deberan estar comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuestas y contratar con el Estado,
establecidas en la Ley N° 7021/22 "DE SUMINISTROS Y CONTRATACIONES PUBLICAS".

En los casos de procedimientos de contratacién de caracter nacional podran participar las sucursales de las matrices
internacionales constituidas en la Republica del Paraguay. Solo seran admitidas como criterios de adjudicacion las
capacidades, experiencia y aptitudes de la sucursal recabadas desde su constitucién, sin admitirse la utilizacion de las
cualidades de la casa matriz u otras filiales o sucursales.

Requisi ificacion

Calificacion Legal. Los oferentes deberan declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones
para contratar con el Estado, segun lo establecido en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22 en concordancia con el Articulo 19
de su Decreto Reglamentario. Esta declaracion forma parte del formulario de oferta en los casos que el procedimiento de
contratacion sea convencional y formulario de Oferta electrénica en el caso que se utilice el médulo de oferta electrénica.

Seran desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para
presentar propuesta y contratar con el Estado, a la hora y fecha limite de presentacion de ofertas o a la fecha de firma del
contrato.

A los efectos de la verificacion de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en el articulo 21 de la Ley N°
7021/22, el comité de evaluacién realizara el siguiente analisis:

1. Verificara que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas, la declaracién jurada de no estar
comprendido en las prohibiciones y limitaciones para presentar propuesta y contratar, y ademas las constancias de
registro de estructura juridica y de beneficiarios finales.

2. Verificara los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan
comprendidos en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22.
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3. Verificara por los medios disponibles, si el oferente y los demas sujetos individualizados en las prohibiciones o
limitaciones contenidas en los incisos, aparecen en la base de datos del SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL
HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL.

4, Si se constatara que alguno de las personas mencionadas en el parrafo anterior figura en la base de datos del
SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL, el comité analizara acabadamente
si tal situacion le impedira ejecutar el contrato, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, segiin sea
el caso.

5. Verificard que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaracién de Personas, debidamente firmado,
conforme a los estandares establecidos, y cotejara los datos con las personas fisicas inhabilitadas que constan en el
registro de “Sanciones a Proveedores” del SICP. Con el objeto de verificar si los directores, gerentes, socios gerentes,
quienes ejerzan la administracion, accionistas, cuotapartistas o propietarios se encuentren dentro de los criterios
contemplados en los incisos g), h), i), y j) de la Ley 7021/22.

6. El comité podra recurrir a fuentes publicas o privadas de informacion, para verificar los datos proporcionados por el
oferentey las obrantes en el registro de inhabilitados de la DNCP.

7. Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos en virtud a lo dispuesto en el articulo
21 de laLey N°7021/22, la oferta sera rechazada y se remitiran los antecedentes a la DNCP para los fines pertinentes.

Metodo de Evaluacid

Basado Gnicamente en precio

La evaluacion de ofertas con el criterio basado Unicamente en precio, luego de haber realizado la correccién de errores

aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluacién procedera a solicitar a
los oferentes una explicacién detallada de la composicién del precio ofertado de cada item, rubro o partida
adjudicable, conforme al siguiente parametro:

1. En obras publicas: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al
20% para ofertas por debajo del precio referencial y 10% para ofertas que se encuentren por encima del
referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratacion.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien o
servicio, el precio sera declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El analisis de los precios, con esta metodologia, sera aplicado a cada item, rubro o partida que componga la ofertay
en cada caso debera ser debidamente fundada la decisién adoptada por la Convocante en el ejercicio de su facultad
discrecional.

Para la evaluacién de ofertas basada en la multiplicidad de criterios, en cuanto al andlisis del precio se podra
considerar el parametro

mposicion de Preci

La estructura minima del desgloce de composicion de los precios, sera:
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COSTO DIRECTOMANO DE OBRA Gs.
MATERIALES Gs.
MAQUINARIAY/O EQUIPO Gs.
+
COSTO INDIRECTOCOSTO ADMINISTRATIVO Gs.
+

COSTO POR FINANCIAMIENTOS (SI HUBIERE) Gs.

+
COSTO POR UTILIDAD Gs.
+
CARGOS ADICIONALES Gs.
PRECIO UNITARIO Gs.

El oferente podra presentar junto con su oferta el desgloce de composicién de precios, cuando su oferta se encuentre fuera de los
parametros establecidos en la clausula anterior.

Margen referencia en pr imien ntr ion r r internacion

En los procedimientos de contratacion de caracter internacional, las convocantes otorgaran el beneficio de margen de
preferencia del 10% (diez por ciento), a las ofertas que incorporen:

1. Elempleo de los recursos humanos del pais.
2. Laadquisicion y locacion de bienes producidos en la RepUblica del Paraguay.

Para el otorgamiento del beneficio, los Oferentes deberdn acreditar como minimo el porcentaje de contenido nacional
establecido en la reglamentacion vigente en la materia.

1. Formulario de Oferta (*)

[El formulario de oferta y lista de precios, generados electronicamente a través del SICP, deben ser completados y firmados
por el oferente.

En caso de que se emplee el médulo de oferta electronica se considerard que el listado de items forma parte del formulario
de oferta electronica, y deberd sujetarse en todo lo demds a la reglamentacion vigente.]

2. Garantia de Mantenimiento de Oferta (*)

La garantia de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma establecida en el SICP.
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3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social (**)

**)

4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (
5. Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)
6. Patente comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento del oferente. (**)

7. Declaracién Jurada de “Declaracidn de Personas”, de conformidad con el formulario estandar -
Seccién Formularios (**)
8. Documentos legales .Oferentes.

8.1. Personas Fisicas.
a. Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta. (*)
b. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes - RUC (*)

c. En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representacidn, deberd acompafiar una fotocopia
simple de su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura
Publica para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitacién. No es necesario que el
poder esté inscripto en el Registro de Poderes. (*)

8.2. Personas Juridicas.

1. Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona juridica tales como la Escritura
Publica de Constitucidn y protocolizacion de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberan estar inscriptos en la
Seccién Personas Juridicas de la Direccién de Registros Publicos. (*)

2. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes. (*)

3. Fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o apoderados de la sociedad. (*)

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Publica (no es necesario
que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representacion del
firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anénimas. (*)

8.3. Oferentes en Consorcio.

a. Cada integrante del consorcio que sea una persona fisica domiciliada en la RepUblica del Paraguay debera presentar
los documentos requeridos para Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes Individuales.
Personas Fisicas. Cada integrante del consorcio que sea una persona juridica domiciliada en Paraguay debera
presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales Personas Juridicas. (*)

b. Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intencién de constituir el consorcio por escritura
publica en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato. Las formalidades de los acuerdos de
intencién y de los consorcios seran determinadas por la Direccién Nacional de Contrataciones Plblicas (DNCP). (*)

c. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intencidn de
consorciarse. Estos documentos pueden consistir en (*):
i. Un poder suficiente otorgado por escritura publica por cada miembro del consorcio (no es necesario
que esté inscripto en el Registro de Poderes); o
ii. Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representacién del
firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anénimas.

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
consorcio, cuando se haya formalizado el consorcio. Estos documentos pueden consistir en (*):
i. Un poder suficiente otorgado por escritura publica por la Empresa Lider del consorcio (no es necesario que
esté inscripto en el Registro de Poderes); o
ii. Los documentos societarios de la Empresa Lider, que justifiquen la representacion del firmante, tales como
actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades andnimas.
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En caso de que los procedimientos no sean por el médulo de oferta electrdnica, el oferente debera presentar el Formulario de
Oferta y la Planilla de precio, para los casos en que se utilice el Médulo de Oferta Electrénica los datos se deberan cargar en el
Formulario de oferta electrénica de conformidad a la normativa vigente.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta de
conformidad al Decreto Reglamentario.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberan estar vigentes a la fecha y hora tope de presentacién de ofertas.

Capacidad Financiera

Con el objetivo de calificar la situacion financiera del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos

¢ Coeficiente de
Liquidez: Activo
corriente / Pasivo
Corriente debe ser
igual o mayora 1.
Esta informacion sera
extraida del Balance
General
correspondiente a los
ejercicios fiscales
cerrados. 2020-2021-
2022.-

Coeficiente de
Solvencia: Pasivo
Total / Activo Total
igual o menor a 0,80.
Esta informacidn sera
extraida del Balance
General
correspondiente a los
ejercicios fiscales
cerrados 2020-2021-
2022.-

Requisitos de Cumplimiento

Oferente Consorcios

Individual

Todas las
Partes
Combinadas

Debe
cumplir
conel
requisito.

Debe
cumplir
conel
requisito.

Cada
Socio

Debe
cumplir
conel

requisito.

Debe
cumplir
conel

requisito.

Documentacidn
requerida

Completar el
formulario
"Situacion
Financiera"y
presentar los
documentos
que se indiquen
enelpliego de
basesy
condiciones.

Completar el
formulario
"Situacion
Financiera"y
presentar los
documentos
que se indiquen
en el pliego de
basesy
condiciones.
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e Demostrar que posee
o que tiene acceso a
suficientes activos
liquidos, activos
reales libres de
gravamenes, lineas
de crédito y otros
medios financieros
(independientemente
de cualquier anticipo
estipulado en el
contrato) para
cumplir los requisitos
en materia de flujo de
fondos para la
construccién exigidos
paraelo los
contratos en caso de
suspension,
reanudacién de
faenas u otros
retrasos en los pagos.
El minimo de activos
liquidos y/o acceso a
créditos libres de
otros compromisos
contractuales del
adjudicatario sera:
40%

Las deducciones al flujo de
fondos exigidos por
compromisos derivados de
otros contratos solo se
haran cuando dichos
contratos se encuentren en
ejecucion.

Este minimo de activos
liquidos que constituird el
capital operativo, debe ser
el resultado de la diferencia
entre el Activo Corriente
menos el Pasivo Corriente.

Puede ser complementado
con lineas de crédito
otorgadas por entidades
financieras.

Debe Debe
cumplir cumplir con
conel el requisito
requisito.

Debe
cumplir
por lo
menos
conel
25% del
requisito
minimo

Debe
cumplir
por lo
menos
conel
40% del
requisito
minimo

Para evaluar el presente criterio, el oferente debera presentar las siguientes documentaciones:

Completar el
formulario
"Situacion
Financiera",y
presentar los
documentos
probatorios
que se indiquen
en el pliego de
basesy
condiciones.
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Ex

a. Autorizacion para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el oferente es cliente
b. Indicary adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del oferente a recursos financieros para cumplir
los requisitos de calificacidn, bastando para el efecto Cartas Compromiso de un Banco de plaza de otorgar una linea
de crédito al oferente.
¢. Balance General y Cuadro de Estado de Resultados de los afios 2020-2021-2022 para contribuyente de IRE GENERAL

Requisitos Minimos

Requisitos de Cumplimiento

Documentacién requerida

Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio | Socio Lider
Partes
Combinadas
* Haber generado, Debe Debe Debe Debe Completar los
durante los mejores cumplir cumplir con cumplir cumplir Formularios: Experiencia
cinco (5) afios de conel el requisito. por lo por lo general en
los Gltimos diez (10) requisito. menos con menos con construccién y Facturacion
afios, en promedio el 25%de el 40%de anual media en
un volumen anual los los construccion.
de facturacién igual reguisitos refquisitos
osuperiora 60% minimos minimos
e El promedio del requeridos. | requeridos.

volumen anual de
negocios se define
como el total de las
facturas legales
correspondientes a
obras en ejecucién
o terminadas por el
oferente, dividido
el nimero de (5)
afos sefialado en el
parrafo precedente.
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Experiencia especifica en obras

Requisitos Minimos

Requisitos de Cumplimiento

Documentacion

requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas

e Participacién en calidad de Debe Debe Debe Debe Completar el
contratista, integrante de un cumplir cumplir con cumplir cumplir formulario de
consorcio en el porcentaje de con el el requisito. por lo por lo "Experiencia
participacién, o subcontratista | requisito. menoscon | menoscon | especificaen
autorizado por la el 25% de el 40%de Construccién”
Administracién Contratante en los los
al menos un /1/contrato, requisitos requisitos
durante los Gltimos diez /10] minimos minimos
afios, similares a las obras requeridos. | requeridos.
propuestas.

e Lasimilitud debe basarse en la
escala fisica, la complejidad,
los métodos o la tecnologia, u
otras caracteristicas técnicas,
conforme a lo descrito en la
Seccidn Descripcion de la
Obra.

¢ Afin de cumplir este requisito,
las obras deberan estar
terminadas en un /70%] por lo
menos, y el desempefio
debera haber sido
satisfactorio.

« Contar con experiencia Debe Debe Debe Completar los
minima para el contrato que cumplir cumplir cumplir formularios:
antecede u otros contratos, con el por lo por lo "Experiencia
ejecutados en el periodo 2021- requisito. menos con menos con General en
2022-2023 en las siguientes el 25% de el 40% de Construccidon"y
actividades los los "Situacién
clave: Construccidn de requisitos requisitos Financiera"
Aula/bafios/Cocina minimos minimos
comedor/Tinglado requeridos. requeridos.
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La experiencia solicitada tiene como base la envergadura de la obra y el alto impacto institucional de la misma.

Se solicita la experiencia mds arriba mencionada de manera a garantizar la buena ejecucion de las obras, ya que las
mismas estan destinadas a los estudiantes de escasos recursos que formar parte de la Institucion beneficiada.-

especifica en obras

Los siguientes documentos seran los considerados para la evaluacion de los presentes criterios:

1. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.

2. Documento que avale la recepcidn definitiva de la obra.

3. Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como minimo el 60 % de la oferta presentada.

4. Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompafiar el documento que acredite la autorizacién de la
Administracion Contratante para participar como tal en el contrato.

- pacidad o d I

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de personal del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos minimos

Requisitos de cumplimiento

Oferente
individual

Consorcios

Todas las Cada Socio
partes socio | lider
combinadas

Documentacidn
requerida
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Demostrar que cuenta con personal debidamente | Debe Debe Completar el

calificado para desempeifiar los siguientes cargos cumplir cumplir con formulario:
clave: conel el requisito "Lista del
requisito personal
e Un (1) Profesional Ingeniero, para propuesto para
Residente de Obras personal dependiente la obra"

o con contrato vigente

¢ 01 Maestro de obra calificados y
3 ayudantes de obras .]

Como minimo debera contar con un Jefe o
Superintendente de Obras con [3 afios] de
experiencia en obras de naturalezay
complejidad similares.

R isi men raev r i n materi rson

1. Curriculum en el que se mencione la calificacion y experiencia del personal clave, técnico y de administracion, propuesto
para desempefiarse en el lugar de ejecucion de las obras a los fines del contrato.

2. Referencias de empresas que confirmen un desempefio satisfactorio.

3. [Consideraciones minimas 01 Maestro de Obra y 03 ayudantes ], teniendo en cuanta un maestro albafiil y dos ayudantes
por cada obra a ser encarada.

i n materi i

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de equipos del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacién
requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas
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e Demostrar que puede
disponer oportunamente
de los equipos esenciales
en propiedad o en alquiler,
que a continuacion se
indican:

o 3mezcladoras de
cemento de 200 lts
como minimo
3 escaleras
3 carretillas
6 palas, plomadas,
martillos
15 baldes
equipos de
seguridad, botas,
cascos
o Equipos auxiliares
de electricidad:
guantes aislantes,
alargues de
conexion, lentes
protectores, cascos
1 camion de
transporte de
materiales
1 Camioneta
5 Mangueras de
nivel. Como minimo
para la efecucion
de la obra.
¢ Los equipos minimos

necesarios presentados
por los oferentes no
deberan estar
comprometidos en otras
obras.

o]

o]

o]

o]

o]

o]

o]

o]

Debe
cumplir
conel
requisito.

Deben
cumplir con
el requisito.

Debe cumplir
por lo menos
conel 25%
de los
requisitos
minimos
requeridos

Debe cumplir
por lo menos
con el 40%
de los
requisitos
minimos
requeridos.

Completar los
formularios:
"Lista de
Equipos"y
"Cronograma
de Utilizacion
de Equipos"

. Declaracion jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la (Empresa) se encuentran con
disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones aceptables
para realizar los trabajos a que seran destinados.

. Cuadro de revalto fijo en el caso de propietarios de equipos.

. Autorizacién para verificar la veracidad de las informaciones sefialadas en el apartado Coeficiente de Solvencia.

. En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo
permanecera en la obra todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas especificadas; (i) contrato de
alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada por el propietario de que los equipos seran cedidos en alquiler o

leasing.
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Con el objeto de realizar la revisidn, evaluacion, comparacion y posterior calificacién de ofertas, el Comité de Evaluacion
podra solicitar a los oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los oferentes se
realizaran por escrito.

A los efectos de confirmar la informacidén o documentacién suministrada por el oferente, el Comité de Evaluacidn, podra
solicitar aclaraciones a cualquier fuente publica o privada de informacién.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no seran
consideradas.

No se solicitara, ofrecera, ni permitird ninguna modificacién a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para
confirmar la correccion de errores aritméticos.

Disconformidad, errores y omisiones

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a las bases de la contratacion, el Comité de Evaluacion, requerira
que cualquier disconformidad u omisién que no constituya una desviacion significativa, sea subsanada en cuanto a la
informacidn o documentacién que permita al Comité de Evaluacion realizar la calificacién de la oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluacion emplazara por escrito al oferente a que presente la informaciéon o documentacion
necesaria, dentro de un plazo razonable no menor a un dia habil, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité de
Evaluacién podra reiterar el pedido cuando la respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no se viole el principio de
igualdad.

Con la condicién de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitacidn, la convocante corregira
errores aritméticos de la siguiente manera y notificara al oferente para su aceptacion:

a) Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las
cantidades correspondientes, prevalecera el precio unitario y el precio total sera corregido.

b) Si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevaleceran y se
corregira el total.

c) En caso que el oferente haya cotizado su precio en guaranies con décimos y céntimos la convocante procedera a
realizar el redondeo hacia abajo.

Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecera el monto expresado en palabras a menos que la cantidad
expresada en palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevaleceran las cantidades en cifras de
conformidad con los parrafos (a) y (b) mencionados.

En caso de que existan dos o mas oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de
bases y condiciones del procedimiento de contratacion, igualen en precio y sean sus ofertas las mas bajas, el comité de
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evaluacién determinara cual de ellas es la mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para
el efecto por la DNCP en la reglamentacion pertinente.

riterios de Adiudicacid

De acuerdo con el mercado, el objeto del contrato y el ciclo de vida del bien o servicio, podra usarse uno o la combinacién
de varios criterios, previstos en el articulo 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones PUblicas”.

La adjudicacion de la oferta solo podra fundamentarse en la evaluacion de los criterios sefialados en los documentos del
procedimiento de contratacion.

En los procedimientos de contratacion en los cuales se aplique la combinacién de criterios, la evaluacién de las ofertas se
llevara a cabo con base a la metodologia, criterios y parametros establecidos en los pliegos de bases y condiciones que
permitan establecer cudl es aquella que ofrece mayor valor por dinero.

En los demas casos, la convocante adjudicara el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la mas baja y
cumpla sustancialmente con los requisitos de las bases y condiciones, siempre y cuando la convocante determine que el
oferente esta calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicacion en los procedimientos de contratacion en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, se efectuara por
las cantidades o montos maximos solicitados en el procedimiento de contratacion, sin que ello implique obligacién de la
convocante de requerir la provision de esa cantidad o monto durante de la vigencia del contrato, obligdndose si respecto de las
cantidades o montos minimos establecidos.

2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto minimo establecido, debera consultar al proveedor si desea
ampliarlo para el siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el minimo.

3. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad de Bienes y/o Servicios
requeridos, por razones de disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podran
alterar los precios unitarios u otros términos y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitacidn.

En aquellos procedimientos de contratacidn en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, cuando la Convocante deba
disminuir cantidades o montos a ser adjudicados, no podra modificar el monto o las cantidades minimas establecidas en las bases
de la contratacion.

Notificaciones

Cuando la convocante opte por notificar la adjudicacién a través del SICP, la notificacion de la misma serd realizada
de manera automatica, a los correos declarados en el Registro de Proveedores del Estado de los oferentes
presentados. A efectos de la notificacidn oficial, solo seran considerados tales correos electrdnicos. La notificacion
comprendera la Resolucién de la adjudicaciédn, el informe de evaluacion.

En sustitucion de la notificacidn a través del SICP, las Convocantes podran dar a conocer la adjudicacion por medios
fisicos o electrdnicos a cada uno de los oferentes, acompafiados de la copia integra de la resolucién de adjudicacion
y del informe de evaluacion, de conformidad al articulo 62 del Decreto.

La no entrega del informe en ocasion de la notificacion, suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la
convocante haga entrega de dicha copia al oferente solicitante.

3. En caso de la convocante opte por la notificacién fisica a los oferentes participantes, debera realizarse
Unicamente con el acuse de recibo y en el mismo con expresa mencién de haber recibido el informe de evaluacién y
la resolucion de adjudicacion.
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4. Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberan ser notificadas a todos los oferentes, seglin el
procedimiento indicado precedentemente.

5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberan ser por escrito y dirigirse a la direccion indicada en el
contrato.

Audiencia Inf .

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendra la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la
convocante explique los fundamentos que motivan su decision.

La solicitud de audiencia informativa no suspendera ni interrumpira el plazo para la interposicion de protestas.

El procedimiento de realizacion de la misma debera ajustarse a las reglamentaciones vigentes para el efecto.
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SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES
TECNICAS

Esta seccion constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para

que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

Al lescrincion de las of

ITEM N°

ftem  Descripcién del Bien Unidad Cantidad

CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR- ESCUELA BASICA N° 7577 VY A RENDA

1 Cartel de Obra Unidad 1
Preparacion de la obra: a- limpieza y preparacién del Metros 93.8
2 terreno cuadrados ’
Preparacion de la obra: b-Replanteo y marcacion Metros 93,8
3 P ’ P y cuadrados ’
., - Met
Excavacién y carga de cimiento con PBC. 'e 'ros 10,73
4 cubicos
Met
Estructura de H° A°: a-Zapatas de H°A° ,e _ros 0,65
5 cubicos
. Met
Estructura de H° A°: b- Pilares de H°A° etros 0,85
6 cubicos
. . . Unidad
Estructura Metalica p/ Viga Cumbrera, Galeria y soporte lediila 1
ho (in intura antioxi inteti
. total de techo (incluye pintura antioxido y sintetica Global
o no o o Metros
Estructura de H° A°: d- Encadenados de H° A P 3,06
8 cubicos
Muros de nivelacién: a- De 0,30 cm. Metros 20,78
9 cuadrados
Metros
Rellenoy apisonado de interiores L 23,44
10 yap cubicos
Aislacion asfaltica de Paredes Metros 7,63
11 cuadrados
L, Metros
Muros de elevacién: a- De 0,15 para revocar 46.04
12 cuadrados
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13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

Muros de elevacidn: b- De 0,15 visto a una cara de
ladrillos de 3 agujeros vistoprensados

Muros de elevacion: c- Envarillado bajo aberturas 2 @ 8
por hilada ( 2 hiladas)

Pilares: b- De 0,45 x 0,45 visto para corredor ladrillos
comunes prensados

Techo de chapa termo acustica de 4 cm de espesor

Canaleta y cafio de bajada N° 33 con pintura sintetica

Revoque: a- De paredes interior y exterior a una capa

Revoques: b- De viga cumbrera de H° A°

Revoques: c- De pilares de H® A°

Revoques: d- Moldura lineal en balancines

Contrapiso de H° de cascotes

Carpeata de nivelacidn

Piso Ceramico

Zocalo ceramico

Aberturas de madera : a- Puerta madera de 0,80 x 2,10 -

placa

Aberturas metalicas : Puerta metalica de 1,20 x 2,10 con

marco y herrajes

Aberturas Metalicas: b- Ventanas balancines

Alfeizar de ventanas: De revoque 1:3 (cemento - arena

)

Pinturas: De paredes a la cal - Base para latex (2 manos

y lijado

Pinturas: b- De paredes revocadas al latex

Pinturas: c- De pilares con antimoho incoloro ( limpieza

de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D(

Metros
cuadrados

Metro
Lineal

Metro
Lineal

Metros
cuadrados

Metro
Lineal

Metros
cuadrados

Metros
cuadrados

Metro
lineal

Metro
lineal

Metros
cuadrados

Metros
cuadrados

Metros
cuadrados

Metro
lineal

Unidad

Unidad

unidad

Metro
lineal

Metros
cuadrados

Metros
cuadrados

Metros
cuadrados

97,23

22

8,64

121

13

176,02

37,44

35,5

87,28

87,29

87,28

53,9

448

176,02

176,02

13,13
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33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

Pintura: e- De viga cumbrera, galeria, encadenadoy
pilares al latex

Pintura: De aberturas metalicas con pintura sintética

Pinturas: f- De ladrillos vistos con antimoho incoloro (
limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal
D(

Pintura: h- De puertas metalicas con pintura sintética

Pintura: de estructura metalica del techo con antioxido
y pintura sintetica

Rampa

Revestido de Azulejos

Provision y Colocacion Completo de Vidrios Dobles de
4mm. Para Balancines

Construccion, Baranda y Sefializacion de Rampas de
Acceso para Accesibilidad al Medio Fisico

Guarda Obra de Alisado de Cemento con Contrapiso

Instalacion Electrica: Instalacion de Tablero TS 10 de
10AG

Instalacion Electrica: Instalacion de los Tableros de
Comando de Ventiladores TCV

Instalacion Electrica: Alimentacion de los Circuitos de
Lucesy tomas

Instalacion Electrica: Alimentacion de los Circuitos de
Ventiladores

Instalacion Electrica: Alimentacion 2x6mm. NYY al
Tablero Existente

Provision y Colocacion de Equipos de focos tipo LED 18
W completos y segin EETT

Provision y Colocacion de Equipos LED 1X18 W
completosy segin EETT

Provision y Colocacion De Artefacto con porta lampara
adosado ¢/ foco Led de 25W Y fotocelula

Tablero TS 10 de 10AG con barra de fase y neutro.

Metros
cuadrados

Metros
cuadrados

Metros
cuadrados

Metros
cuadrados

Metros
cuadrados

Unidad
Medida
Global

Metros
cuadrados

Metros
cuadrados

Unidad
Medida
Global

Metros
cuadrados

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

37,44

17,64

97,19

5,16

121

6,1

17,64

23,4

23

25
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52

53

54

55

56

57

58

59

60

Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores.
Ventilador de techo de 56 " 7 velocidades
Registro Eléctrico de 30 x 30 x 70 cms.

Instalacion de Agua Corriente

Instalacion de griferia y pilera de acero inoxidable
Instalacion de Desague Cloacal

Registo de Inspeccion de 50x50x70 cm

Construccion de camara septica, pozo absorvente y
conexion al registro de inspeccion

Limpieza final de obra

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad
Medida
Global

Metros
cuadrados

CONSTRUCCION DE TINGLADO-ESCUELA BASICA N° 3229 SAN JUAN BAUTISTA

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

Cartelde Obra

Limpiezay preparacién del terreno

Replanteo

Relleno y compactacion

Zapatas de H°A°

viga de fundacion de hormigon armado + encadenado
superior en pared del escenario

columna reticulada con carga de H°

Mamposteria de Elev. De Ladrillo comun, detras del
escenario

Rampa de hormigon armado

Muros de Nivelacién de 0,30 cm.

Contrapiso de cascote

Unidad

Metros
cuadrados

Metros
cuadrados

Metros
clbicos

Metros
clbicos

Metros
clbicos

Metros
clbicos

Metros
cuadrados

Unidad
Medida
Global

Metros
cuadrados

Metros
cuadrados

93,8

184

184

40

4,905

39,253

18

184
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72

73

74

75

76

7

78

79

80

81

Carpeta para piso ceramico

Colocacion de Piso Ceramico Pl4

Construccion de escenario 4,00x9,20x0,80m (incluye
relleno)

Revoque 1-2-8 (cemento-cal -arena)

Pinturas al ltex

Cubierta de Estructura Metalica y montaje de columna

Canaleta de chapa galvanizada N° 33

Tubo de Bajada de 100mm

Instalacion electrica incluye pilastra de mamposteria
para acometida, llave TM cable tipo taller de 2x1,
artefactos de 8 reflectores LED de 65W mas tomada
simple,

Limpieza y retiro de escombros

Metros
cuadrados

Metros
cuadrados

Unidad
Medida
Global

Metros
cuadrados

Metros
cuadrados

Metros
cuadrados

Metro
lineal

Metro
lineal

Unidad
Medida
Global

Unidad
Medida
Global

CONSTRUCCION DE BANO SEXADO-ESCUELA BASICA N° 14.469 LAS MERCEDES

82

83

84

85

86

87

88

Cartelde Obra

Limpieza y preparacién del terreno

Replanteo

Excavacion y carga de cimiento con PBC

Encadenados de H® A°

Estructura metalica para techo pintada con pintura
sintetica

Muros de nivelacion: de 0,30 cm.

Unidad

Metros
cuadrados

Metros
cuadrados

Metros
clbicos

Metros
clbicos

Unidad
Medida
Global

Metros
cuadrados

184

184

128,506

128,506

240,346

42

30

10,2

10,2

4,1

1,37

6,183
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89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

Relleno y apisonado de interiores

Aislacion De paredes

Muros de De 0,15 para revocar

Muros de elevacién: b- De 0,15 visto a una cara de
ladrillos (visto) prensado

Envarillado bajo aberturas 2 @ 8 por hilada (2 hiladas)

Techo de chapa termoacustica de 4cm de espesos
sobre estructura metalica

Revoque de paredes interior y exterior a una capa ¢/
hidrofugo (incluye mucheta en aberturas)

Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.

Carpeata de nivelacion

Piso Ceramico

Ventana tipo balancin x 0,60x0,40 (con vidrio)
Puerta madera tipo tablero de 0,70 x 2,10

Puerta madera tipo placa de 0,60 x 1,50

Pinturas de paredes al latex

Pinturas de ladrillos vistos con antimoho

Pintura de aberturas metalicas con pintura sintética

Pintura de Canaleta y bajadas molduradas, desarrollo
N° 33

Revestido de Azulejos

Canaleta y bajadas desarrollo N° 33

Instalacion electrica en general

Metros
cUbicos

Metro
Lineal

Metros
cuadrados

Metros
cuadrados

Metro
lineal

Metros
cuadrados

Metros
cuadrados

Metros
cuadrados

Metros
cuadrados

Metros
cuadrados

Unidad

Unidad

Unidad

Metros
cuadrados

Metros
cuadrados

Metros
cuadrados

Metro
lineal

Metros
cuadrados

Metro
lineal

Unidad
Medida
Global

2,04

17,43

15,12

32,16

4,5

16,2

77,33

8,01

8,01

8,01

53

17,23

0,48

13

23,5

1
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Unidad

Artefacto electricos seglin plano Medida 1
109 Global
. . Unidad
Instalacion de agua corriente- desague cloacal- camara Medida 1
110 de inspeccion- artefacto griferias y accesorios completo Global
. . . . TR Unidad
instalacion de equipamientos sanitarios sin griferia Medida 1
i o .
111 (mingitorio + juego de bafio y lavatorio) Global
112 Construccion de camara septica segln plano Unidad 2
113 Pozo Absorbente con sistema de inspeccion Unidad 1
Unidad
Guarda obra Medida 1
114 Global
Unidad
Limpieza Final Medida 1
115 Global

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Esta seccion constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara
y precisa para que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas
aprobadas por la DNCP.

Alcance y descripcién de las obras CONSIDERACIONES GENERALES.

Estas Especificaciones son generales y contemplan la totalidad de rubros de los diferentes tipos de obras que encara
el Ministerio de Educacién y Cultura.

EL CONTRATISTA ofertara Todos los rubros detallados en las planillas de cdmputo que correspondan a este llamado.
Queda expresamente aclarado que EL CONTRATISTA esta obligado a considerar y ejecutar todos los rubros que se
encuentran en los planos por mas que no figure en la planilla o aquellos que figuren en la planillay no en los planos y
no podra reclamar pago adicional por los mismos.

Todos los materiales de obra se ajustaran estrictamente a las Especificaciones Técnicas, y deberan ser previamente
aprobados por el FISCAL DE OBRAS antes de su uso.

Para la ejecucidn de los trabajos a construir, EL CONTRATISTA proveera la totalidad de los materiales, mano de obra,
equipos, coordinacidn y tecnologia necesarios para ejecutar las obras que se describen en los planos, planilla de
obra, Especificaciones Técnicas y documentos contractuales.

EL CONTRATISTA esté obligado a emplear mano de obra calificada, métodos y elementos de trabajos que aseguren la
correcta ejecucion de la obra.

EL CONTRATISTA tiene el deber de presentar los planos y planillas de la obra a realizar en la municipalidad afectada
por dicho trabajo y los tramites de exoneracion de los impuestos correspondientes correran por cuenta del mismo.

EL CONTRATISTA se encargara de la provision de la totalidad de los materiales a ser utilizados en la obra, como
asitambién los planos, las especificaciones técnicas, planillas de obras y documentos contractuales.

LIBRO DE OBRAS.
A los efectos del control de la obra, EL CONTRATISTA proveera un LIBRO DE OBRAS, cuyas paginas seran foliadas en
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un original y dos copias. El original y la copia corresponderan al contratista, por lo que su custodia queda a su entera
responsabilidad, debiendo este permanecer en el lugar de obras de manera que el fiscal tenga acceso a la misma. En
dicho libro de obras, EL CONTRATISTA Y EL FISCAL dejaran constancia del control de todos los trabajos desde la
preparacion de la obra hasta la recepcidn definitiva.

VALLADO DE OBRA.

EL CONTRATISTA tendra la obligacién de cerrar el perimetro de la obra con un cerco (madera, chapa o tejido) de
alambre de 2.00 m. de altura. Se aclara que los cercos a colocar en el perimetro que circunda la obra y obrador, seran
con portones y puertas de entrada suficientemente resistentes de manera a garantizar la seguridad del cerramiento.
El cerco se colocara dentro de los 10 dias contados a partir de la firma del contrato, las mismas deberan estar
incluidas dentro de la oferta.

EL CONTRATISTA tendra la obligacion de cerrar el perimetro de la obra con un cerco (madera, chapa o tejido) de
alambre de 2.00 m. de altura. Se aclara que los cercos a colocar en el perimetro que circunda la obra y obrador, seran
con portones y puertas de entrada suficientemente resistentes de manera a garantizar la seguridad del cerramiento.
El cerco se colocara dentro de los 10 dias contados a partir de la firma del contrato, las mismas deberan estar
incluidas dentro de la oferta.

OBRADOR:

Necesario para la construccion de las obras, El CONTRATISTA presentara el disefio y caracteristicas con planos en
escala 1:100 para la construccion del Obrador y estard incluida dentro de la oferta. Se exigira un drea minima de 20
m2, el mismo debera contar con un espacio destinado a Deposito de materiales y Herramientas y contar con una
pequefia oficina para la revisiéon de planos, ET., planillas de obras, libro de obras y elementos de medicidn, con
buena iluminacién y ventilacion y su ubicacién serd aprobada por el FISCAL DE OBRAS.

CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR ESC. BAS. N°7577 VY A RENDA
1. CARTEL DE OBRAS.

El CONTRATISTA debera contar con un letrero de 2.00 x 1.50 m en la obra. Este letrero lo colocard EL CONTRATISTA
en lugar indicado por el Fiscal de Obras dentro de los 10 (diez) dias de iniciada la obra; permanecera en la obra o en el
lugar indicado, hasta que el Fiscal de Obras lo estime conveniente. El letrero sera de chapa negra No 24 con armazén
de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético. La altura a la que debe ser colocado el letrero sera de dos (1.2)
metros, contando desde el nivel natural del terreno hasta la parte inferior del letrero.

2. LIMPIEZA Y PREPARACION DEL TERRENO.

Previo al replanteo o marcacién de los edificios EL CONTRATISTA efectuara la limpieza del terreno de malezas,
escombros, construcciones precarias, etc., si los hubiere. Si en el sitio hubiere arboles que entorpezcan el
emplazamiento de la obra, deberan ser derribados y sus raices extraidas totalmente, previa conformidad del FISCAL
DE OBRAS. El resto de los arboles se protegera y se cuidara adecuadamente durante todo el tiempo que duren las
faenas. En caso de existir construcciones precarias que deban demolerse deberad presupuestarse dentro de este
rubro. Si se encontraren hormigueros deberan ser eliminados antes de dar comienzo a la obra, asi como insectos,
termitas, tacuries, etc. EL CONTRATISTA deberé eliminar del predio de la construccion todos los materiales
provenientes de la limpieza y del destronque de los arboles, quemandolos o empleando cualquier método de
eliminacion, antes de efectuar el replanteo.

3. REPLANTEQ Y MARCACION,

EL CONTRATISTA hara el replanteo de la obra basdndose en los puntos de referencia indicados en los planos, sera
responsable de la exactitud de las medidas y escuadrias.

EL CONTRATISTA suministrara por su cuenta todos los materiales y mano de obra que se requieran para este trabajo.

EL CONTRATISTA se hara responsable de la correcta marcacion de la obra y del cuidado y conservacion de todas las
estacas y otras marcas aprobadas por el Fiscal de Obras. Se utilizaran estacas de madera de 2 x 3y cabezalesde 1 x 3
como minimo. Se debe cuidar el correcto alineamiento con las demés construcciones. Una vez limpio y nivelado
perfectamente el terreno de acuerdo a las cotas especificadas en los planos correspondientes, EL CONTRATISTA
procedera al replanteo general y parcial de la obra. El replanteo realizado por EL CONSTRUCTOR sera verificado por
el FISCAL DE OBRAS.

EL CONTRATISTA debera revisar las medidas, haciéndose responsable de cualquier error que pudiere perjudicar a la
obra y/o terceros. Debera preverse dentro de este rubro el vallado de proteccion a fin de evitar accidentes a alumnos
y profesores de la institucion en el desarrollo de la obra.
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4. EXCAVACION Y CARGA DE CIMIENTO CON PBC

Excavacién de cimientos.

Los anchos y las profundidades de las zanjas seran de la misma medida de los cimientos que contendran,
especificados en los planos de cimentacion. De las excavaciones se quitaran las piedras, troncos, basuras y cualquier
otro material que por descomposiciéon pueda ocasionar hundimientos. Los fondos serdn uniformes, nivelados y
deberan llegar a tierra firme. Si lloviese estando las zanjas abiertas, se procedera a limpiarlas de lodos y capas
blandas antes de cargarlas. No se permitira rellenos de las zanjas en caso de errores de niveles. No se realizara
ninguna carga de cimiento sin previa autorizacion escrita del Fiscal de obras.

Cimiento de piedra bruta.

Se hara con piedra bruta tipo basaltica o arenisca, colocada y trabada con mezcla 1:2:10 (1 balde de cemento, 2
baldes de cal y 10 baldes de arena lavada). En caso que sea necesaria la utilizacion de otro material y la cimentacion
deba ser modificada por problemas imprevistos en el terreno o provision del material, el supervisor de obras indicara
la solucidn del caso. En el caso de las obras con estructura de H°A°, estd prevista la ejecucién de este rubro en los
bordes de galeria, como asi también en los casos que

por la topografia del terreno exija la construccion de muro de contencidn por debajo de la viga cadena inferior a fin
de evitarse el escurrimiento de los rellenos interiores. EL CONTRATISTA debera prever en este rubro el costo de dichos
trabajos.

5. ESTRUCTURA DE H° A’: a- Zapata de H° A°

Resistencia Caracteristica del Hormigdn estructural. La misma seraFck 210Kg/cm2 a los 28 dias.

Excavacidn y carga de zapatas.
Pilares.
Vigas
Encadenados

Excavacion y carga de zapatas.
Las excavaciones de las zanjas se haran de las medidas indicadas en los planos respectivos y los fondos seran
uniformes, nivelados y deberan llegar a terreno firme, las armaduras de parrilla de zapata deberan asentarse sobre
sello de H° pobre con mezcla 1: 3: 6 (cemento- arena-triturada), el recubrimiento minimo de las armaduras no sera
menor a 5 cm. La consistencia del H® debe ser espesa y no fluida sin mucha agua y no deben estar en contacto con
agentes agresivos, tales como sales, 6xidos, etc. Como norma general no se permitira la utilizacion de H° de

consistencia fluida, recomendandose la utilizacién de H°® de consistencia plastica, evitindose la segregacion de
materiales sélidos y la acumulacidn en exceso de agua libre, ni de lecherada sobre la superficie de H°.

Vigas.

Encofrados.

La construccidn de los encofrados sera impecable. Los encofrados seran estancos, a fin de evitar el empobrecimiento
del hormigén por escurrimiento en la lechada de cemento. Deberan ser de facil desarme a los efectos de permitir
desencofrados parciales o sucesivos de la estructura a fin de favorecer el endurecimiento del hormigén sin alterar las
condiciones de alterabilidad del conjunto. Se dejaran previstos de antemano los agujeros y nichos necesarios, para
los artefactos de iluminacion y ventiladores. La parte inferior de una de las caras de los moldes de columnas, quedara
abierta hasta poco antes de colocar el hormigdn a objeto de ver prolijamente limpia la punta. A los encofrados de las
vigas de luces mayores de 6 m, se proveera de una flecha hacia arriba de 2 mm. por cada metro de luz, ademas los
encofrados deberan tener las dimensiones libres de un par de milimetros mas de los definitivos, en consideracién del
aumento del volumen de la madera a humedecerse y por contracciéon del hormigdn. Los parantes de sostenes
deberan apoyar sobre el suelo por intermedio de tablones y por interposicion de piezas de madera en formas de
cufias encontradas que permitan imprimir a aquellos en cualquier momento descansos paulatinos. Estos parantes
no podran tener una separacion de mas de 0,80 m. Entre los parantes se deberan colocar alfajias en cruz en forma de
contravientos, para garantizar la estabilidad de aquellos contra refuerzos accidentales. Los parantes no podran ser

35/95



empalmados mas de una vez y en tercio de su altura, en una misma estructura no habra mas de 25% de parantes
empalmados

y no mas de uno por cada cuatro de un mismo elemento; el empalme de los parantes sera con tablones en los cuatro
costados.

Armaduras.

4

Pr ion materi

El acero para la armadura debera estar siempre protegido contra lesiones. En el momento de su colocacién en la
obra, deberd estar libre de suciedades, escamas perjudiciales, pinturas, aceite u otras substancias extrafias. No
obstante cuando el acero tenga sobre su superficie herrumbres nocivas, escamas sueltas y polvos que puedan ser
facilmente removibles, debera ser limpiado por el método méas adecuado si asi lo indica el Fiscal de Obras.

Corte y doblado.

El doblado de las barras de armaduras debera ejecutarse en frio en la forma indicada en los planos, Los estribos y las
barras de amarre deberan ser doblados alrededor de un perno cuyos didmetros no deberan ser en el caso de los
estribos, menores a 2 (dos) veces y de las barras a 6 (seis) veces el espesor minimo, con excepcién de las barras mas
gruesas que 1 (una) pulgada, en cuyo caso, el doblado debera efectuarse alrededor de un perno de diametro igual a 8
(ocho) veces el diametro de la barra.

Colocacién y fijacién.

Todos los aceros para armaduras deberan ser colocados exactamente en las posiciones indicadas en los planos y
firmemente sostenidos durante la colocacion y el asentamiento del hormigdn. Los empalmes o uniones deberan ser
escalonados tan lejos unos de otros como sea posible. Las barras deberan ser amarradas en todas las intersecciones,

para las ataduras de las varillas se usaran alambres de produccidn nacional. Para evitar el contacto de las armaduras
con el encofrado, deberan ser separados por bloques de morteros.

Todas las varillas deberan tener una extension de fluencia convencional =4.200 Kg. /cm2.

-Agregados.

Los agregados finos y gruesos seran perfectamente limpios y de una granulometria acorde con el dimensionamiento
del desagiie necesario para obtener un hormigén cuya resistencia a los 28 dias sera de 210 Kg. /cm2. Ellos seran
acopiados, medidos y dosificados o transportados a la hormigonera en la forma aprobada por el Fiscal de Obras

Mezclado del Hormigén.

El hormigonado sera mezclado mecanicamente en el lugar de su aplicacion. El hormigdn debera ser completamente
mezclado en una hormigonera de tal capacidad y tipo que permita la obtencién de una distribucién uniforme de los
materiales en toda la masa resultante. El mezclado a mano sera permitido en caso de emergencia y con el permiso
escrito del Fiscal de Obras. Cuando tal permiso sea otorgado, las operaciones de mezclado deberan efectuarse
cuidando que la distribucién de los materiales sea en toda la masa. El mezclado debera ser continuado hasta que se
obtenga una mezcla homogénea con la consistencia requerida. Las cargas de mezclado manual no deberan exceder
el volumen de 250 litros.

Colocacién del Hormigdn.

Todo el hormigdn debera ser colocado antes de que haya comenzado su fraguado inicial y en todos los casos, dentro
de los 30 minutos luego del mezclado. La colocacion del H° se debera realizar en forma continua hasta el final. En
ningin caso se podrad interrumpir el cargado del mismo. Debera tenerse especial cuidado en la carga de las
superficies inclinadas, el hormigén debera tener la consistencia necesaria para no escurrir, asi también debera ser
suficientemente trabajable para rellenar los nervios de las placas alivianadas. El hormigbn, durante e
inmediatamente luego de su colocacién deberd ser bien compacto. Para ello, se proveera la suficiente cantidad de
varillas, azadones y pisones, para compactar cada carga antes de que sea descargada la siguiente y para evitar la
formacién de juntas entre las distintas cargas. Para obtener una superficie lisa y uniforme, se debera efectuar a lo
largo de todas las cargas apisonado adicional conjuntamente con el empleo de varillas o azadones.

El empleo de vibradores estara supeditado a la aprobacion del Fiscal de Obras. El hormigdn debera ser colocado en
forma continua a lo largo de cada seccidn de la estructura o entre las juntas indicadas.

Curado del Hormigén.

Las superficies del hormigdn expuestas a condiciones que puedan provocar un secado prematuro, deberan ser
protegidas tan pronto como sea posible, cubriéndolas con lona, paja, arpillera, arena o con otro material adecuado, y
mantenidas himedas permanentemente. Si las superficies no fueron protegidas en la forma antes indicada, las

mismas deberan ser humedecidas por regado o por chorros de agua. El curado debera continuarse por un periodo de
tiempo no menor de 7 (siete) dias luego de la colocacién del hormigdn.
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Remocién del encofrado y descimbrado.

Los encofrados y cimbrados no deberan ser removidos sin el previo consentimiento del Fiscal de Obras. Los bloques
y las abrazaderas deberan ser removidos al mismo tiempo que los encofrados y, en ningln caso, se permitira la
permanencia de porciones de encofrados de madera en el hormigdn. No obstante, y en ningln caso, los encofrados
seran retirados de las columnas y de las vigas en menos de 7 y 14 dias, respectivamente. Los soportes seran
removidos de tal manera que permita al hormigén tomar, uniforme y gradualmente las tensiones debidas a su propio
peso. El plan de descimbrado o desencofrado se haran conjuntamente con el Fiscal de Obras.

Remiendos.

Tan pronto como los encofrados hayan sido removidos, todos los alambres o dispositivos metalicos salientes que
hayan sido empleados para mantener los encofrados en su lugar, deberan ser removidos o cortados a por lo menos 7
(siete) milimetros por debajo de la superficie del hormigdn. Los rebordes de mortero y todas las irregularidades
causadas por las juntas de los encofrados deberan ser removidos. Las cavidades, depresiones y vacios que se
observan luego de la remocidn de los encofrados, deberan ser rellenados con mortero de cemento mezclado en la
misma proporcién que aquella usada para la estructura de la obra.

En n H° A°

Todos los muros llevaran encadenados inferior y superior. En los casos en donde las aberturas son continuas
(balancines), agregar un de 10 mm. mas al encadenado superior. En los muros de 0,15 las cadenas seran de 0,13 x
0,27 y tendra 2 varillas de 8 mm. de didmetro arriba y 2 varillas de @ 10 mm. de didametro abajo, con varillas de 6 mm.
de didametro cada 20 cm. como estribos. En los muros de 0,30 seran de 0,17 x 0,27 con ladrillos a los costados segln
planos y con varillas de 8 mm. y 10 mm. de didmetro en las partes superior e inferior respectivamente. Los estribos
serdn de varillas de 6 mm. de didmetro y distribuidos cada 20 cm. Sobre las aberturas de hasta 1,50 m., el
encadenado llevard un refuerzo con una varilla de 10 mm. de didmetro. De 1,50 m. a 3,00 m., el refuerzo serd de 2
varillas de 10 mm. de didametro. Sobre todas las aberturas que no alcancen la altura del encadenado superior llevara
mamposteria armado con 6 varillas de 10 mm. de diametro, tres por hilada. En estos casos iran macizados con
cemento y arena proporcion 1:3.

Losetade H° A°

Se refiere a la losa de H° A° que debe construirse sobre la puerta de acceso a cada aula. Dicha losa sera de hormigdn
armado, con una longitud de 1.45 m, ancho de 0.75 m y un espesor de 0.10m. Las varillas seran dispuestas en forma
de parrilla empleandose varillas de diametro £ =6 mm dispuestas cada 0.20 cm e sentido longitudinal y transversal
de acuerdo al detalle que se muestra en la [dmina 13 detalles varios que forma parte de este PBC.

6. ESTRUCTURA DE H° A°: b- PILARES DE H° A°.

Resistencia Caracteristica del Hormigdn estructural. La misma serdFck 210Kg/cm2 a los 28 dias.

Excavacidn y carga de zapatas.
Pilares.

Vigas

Encadenados

Excavacion y carga de zapatas.,

Las excavaciones de las zanjas se hardn de las medidas indicadas en los planos respectivos y los fondos seran
uniformes, nivelados y deberan llegar a terreno firme, las armaduras de parrilla de zapata deberan asentarse sobre
sello de H° pobre con mezcla 1: 3: 6 (cemento- arena-triturada), el recubrimiento minimo de las armaduras no sera
menor a 5 cm. La consistencia del H® debe ser espesa y no fluida sin mucha agua y no deben estar en contacto con
agentes agresivos, tales como sales, 6xidos, etc. Como norma general no se permitira la utilizacion de H° de
consistencia fluida, recomendandose la utilizacién de H° de consistencia plastica, evitindose la segregacion de
materiales sélidos y la acumulacidn en exceso de agua libre, ni de lecherada sobre la superficie de H°.

Vigas.
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La construccién de los encofrados serd impecable. Los encofrados seran estancos, a fin de evitar el empobrecimiento
del hormigdn por escurrimiento en la lechada de cemento. Deberan ser de facil desarme a los efectos de permitir
desencofrados parciales o sucesivos de la estructura a fin de favorecer el endurecimiento del hormigdn sin alterar las
condiciones de alterabilidad del conjunto. Se dejaran previstos de antemano los agujeros y nichos necesarios, para
los artefactos de iluminacion y ventiladores. La parte inferior de una de las caras de los moldes de columnas, quedara
abierta hasta poco antes de colocar el hormigdn a objeto de ver prolijamente limpia la punta. A los encofrados de las
vigas de luces mayores de 6 m, se proveera de una flecha hacia arriba de 2 mm. por cada metro de luz, ademas los
encofrados deberan tener las dimensiones libres de un par de milimetros mas de los definitivos, en consideracion del
aumento del volumen de la madera a humedecerse y por contraccién del hormigdn. Los parantes de sostenes
deberan apoyar sobre el suelo por intermedio de tablones y por interposicion de piezas de madera en formas de
cufias encontradas que permitan imprimir a aquellos en cualquier momento descansos paulatinos. Estos parantes
no podran tener una separacién de mas de 0,80 m. Entre los parantes se deberan colocar alfajias en cruz en forma de
contravientos, para garantizar la estabilidad de aquellos contra refuerzos accidentales. Los parantes no podran ser
empalmados mas de una vez y en tercio de su altura, en una misma estructura no habra mas de 25% de parantes
empalmados

y no mas de uno por cada cuatro de un mismo elemento; el empalme de los parantes sera con tablones en los cuatro
costados.

Armaduras.

Pr i6n del materi

El acero para la armadura debera estar siempre protegido contra lesiones. En el momento de su colocacién en la
obra, debera estar libre de suciedades, escamas perjudiciales, pinturas, aceite u otras substancias extrafias. No

obstante cuando el acero tenga sobre su superficie herrumbres nocivas, escamas sueltas y polvos que puedan ser
facilmente removibles, debera ser limpiado por el método méas adecuado si asi lo indica el Fiscal de Obras.

Corte y doblado.

El doblado de las barras de armaduras debera ejecutarse en frio en la forma indicada en los planos, Los estribos y las
barras de amarre deberan ser doblados alrededor de un perno cuyos didmetros no deberan ser en el caso de los
estribos, menores a 2 (dos) veces y de las barras a 6 (seis) veces el espesor minimo, con excepcién de las barras mas
gruesas que 1 (una) pulgada, en cuyo caso, el doblado debera efectuarse alrededor de un perno de diametro igual a 8
(ocho) veces el diametro de la barra.

Colocacién y fijacién.

Todos los aceros para armaduras deberan ser colocados exactamente en las posiciones indicadas en los planos y
firmemente sostenidos durante la colocacidn y el asentamiento del hormigdn. Los empalmes o uniones deberan ser
escalonados tan lejos unos de otros como sea posible. Las barras deberan ser amarradas en todas las intersecciones,

para las ataduras de las varillas se usaran alambres de produccidn nacional. Para evitar el contacto de las armaduras
con el encofrado, deberan ser separados por bloques de morteros.

Todas las varillas deberan tener una extension de fluencia convencional =4.200 Kg. /cm2.

-Agregados.

Los agregados finos y gruesos seran perfectamente limpios y de una granulometria acorde con el dimensionamiento
del desagiie necesario para obtener un hormigdn cuya resistencia a los 28 dias sera de 210 Kg. /cm2. Ellos seran
acopiados, medidos y dosificados o transportados a la hormigonera en la forma aprobada por el Fiscal de Obras

Mezclado del Hormigdn.

El hormigonado sera mezclado mecanicamente en el lugar de su aplicacion. El hormigdn debera ser completamente
mezclado en una hormigonera de tal capacidad y tipo que permita la obtencién de una distribucién uniforme de los
materiales en toda la masa resultante. El mezclado a mano sera permitido en caso de emergencia y con el permiso
escrito del Fiscal de Obras. Cuando tal permiso sea otorgado, las operaciones de mezclado deberan efectuarse
cuidando que la distribucién de los materiales sea en toda la masa. El mezclado debera ser continuado hasta que se
obtenga una mezcla homogénea con la consistencia requerida. Las cargas de mezclado manual no deberan exceder
el volumen de 250 litros.

Colocacién del Hormigdn.

Todo el hormigdn debera ser colocado antes de que haya comenzado su fraguado inicial y en todos los casos, dentro
de los 30 minutos luego del mezclado. La colocacion del H° se debera realizar en forma continua hasta el final. En
ningin caso se podra interrumpir el cargado del mismo. Debera tenerse especial cuidado en la carga de las

superficies inclinadas, el hormigdn debera tener la consistencia necesaria para no escurrir, asi también debera ser
suficientemente trabajable para rellenar los nervios de las placas alivianadas. El hormigdn, durante e
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inmediatamente luego de su colocacién deberd ser bien compacto. Para ello, se proveera la suficiente cantidad de
varillas, azadones y pisones, para compactar cada carga antes de que sea descargada la siguiente y para evitar la
formacion de juntas entre las distintas cargas. Para obtener una superficie lisa y uniforme, se debera efectuar a lo
largo de todas las cargas apisonado adicional conjuntamente con el empleo de varillas o azadones.

El empleo de vibradores estara supeditado a la aprobacion del Fiscal de Obras. El hormigdn debera ser colocado en
forma continua a lo largo de cada seccidn de la estructura o entre las juntas indicadas.

Curado del Hormigén.

Las superficies del hormigdn expuestas a condiciones que puedan provocar un secado prematuro, deberan ser
protegidas tan pronto como sea posible, cubriéndolas con lona, paja, arpillera, arena o con otro material adecuado, y
mantenidas himedas permanentemente. Si las superficies no fueron protegidas en la forma antes indicada, las

mismas deberan ser humedecidas por regado o por chorros de agua. El curado debera continuarse por un periodo de
tiempo no menor de 7 (siete) dias luego de la colocacién del hormigdn.

; - frad il

Los encofrados y cimbrados no deberan ser removidos sin el previo consentimiento del Fiscal de Obras. Los bloques
y las abrazaderas deberan ser removidos al mismo tiempo que los encofrados y, en ningln caso, se permitira la
permanencia de porciones de encofrados de madera en el hormigdn. No obstante, y en ninguin caso, los encofrados
seran retirados de las columnas y de las vigas en menos de 7 y 14 dias, respectivamente. Los soportes seran
removidos de tal manera que permita al hormigdn tomar, uniforme y gradualmente las tensiones debidas a su propio
peso. El plan de descimbrado o desencofrado se haran conjuntamente con el Fiscal de Obras.

Remiendos.

Tan pronto como los encofrados hayan sido removidos, todos los alambres o dispositivos metélicos salientes que
hayan sido empleados para mantener los encofrados en su lugar, deberan ser removidos o cortados a por lo menos 7
(siete) milimetros por debajo de la superficie del hormigdn. Los rebordes de mortero y todas las irregularidades
causadas por las juntas de los encofrados deberan ser removidos. Las cavidades, depresiones y vacios que se
observan luego de la remocidn de los encofrados, deberan ser rellenados con mortero de cemento mezclado en la
misma proporcién que aquella usada para la estructura de la obra.

En n H° A°

Todos los muros llevaran encadenados inferior y superior. En los casos en donde las aberturas son continuas
(balancines), agregar un de 10 mm. mas al encadenado superior. En los muros de 0,15 las cadenas seran de 0,13 x
0,27y tendra 2 varillas de 8 mm. de didmetro arriba y 2 varillas de @ 10 mm. de didmetro abajo, con varillas de 6 mm.
de diametro cada 20 cm. como estribos. En los muros de 0,30 seran de 0,17 x 0,27 con ladrillos a los costados segln
planos y con varillas de 8 mm. y 10 mm. de didmetro en las partes superior e inferior respectivamente. Los estribos
seran de varillas de 6 mm. de didmetro y distribuidos cada 20 cm. Sobre las aberturas de hasta 1,50 m., el
encadenado llevara un refuerzo con una varilla de 10 mm. de didmetro. De 1,50 m. a 3,00 m., el refuerzo sera de 2
varillas de 10 mm. de diametro. Sobre todas las aberturas que no alcancen la altura del encadenado superior llevara
mamposteria armado con 6 varillas de 10 mm. de diametro, tres por hilada. En estos casos iran macizados con
cemento y arena proporcidn 1:3.

Loseta de H° A°

Se refiere a la losa de H° A° que debe construirse sobre la puerta de acceso a cada aula. Dicha losa sera de hormigdn
armado, con una longitud de 1.45 m, ancho de 0.75 m y un espesor de 0.10m. Las varillas seran dispuestas en forma
de parrilla empleandose varillas de diametro £ =6 mm dispuestas cada 0.20 cm e sentido longitudinal y transversal
de acuerdo al detalle que se muestra en la [dmina 13 detalles varios que forma parte de este PBC.

7. ESTRUCTURA METALICA.

Esta estructura sera del tipo metalico el cual debera soportar el peso de la cubierta.

8, ESTRUCTURA DE H°A°: d- ENCADENADO DE H° A°
Resistencia Caracteristica del Hormigdn estructural. La misma seraFck 210Kg/cm2 a los 28 dias.

Excavacion y carga de zapatas.
Pilares.

Vigas
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Encadenados

Excavacion y carga de zapatas.,

Las excavaciones de las zanjas se haran de las medidas indicadas en los planos respectivos y los fondos seran
uniformes, nivelados y deberan llegar a terreno firme, las armaduras de parrilla de zapata deberan asentarse sobre
sello de H° pobre con mezcla 1: 3: 6 (cemento- arena-triturada), el recubrimiento minimo de las armaduras no sera
menor a 5 cm. La consistencia del H® debe ser espesa y no fluida sin mucha agua y no deben estar en contacto con
agentes agresivos, tales como sales, 6xidos, etc. Como norma general no se permitira la utilizacion de H° de
consistencia fluida, recomendandose la utilizacién de H° de consistencia plastica, evitindose la segregacion de
materiales sélidos y la acumulacidn en exceso de agua libre, ni de lecherada sobre la superficie de H°.

Vigas.

Encofrados.

La construccion de los encofrados sera impecable. Los encofrados seran estancos, a fin de evitar el empobrecimiento
del hormigén por escurrimiento en la lechada de cemento. Deberan ser de facil desarme a los efectos de permitir
desencofrados parciales o sucesivos de la estructura a fin de favorecer el endurecimiento del hormigén sin alterar las
condiciones de alterabilidad del conjunto. Se dejaran previstos de antemano los agujeros y nichos necesarios, para
los artefactos de iluminacion y ventiladores. La parte inferior de una de las caras de los moldes de columnas, quedara
abierta hasta poco antes de colocar el hormigdn a objeto de ver prolijamente limpia la punta. A los encofrados de las
vigas de luces mayores de 6 m, se proveera de una flecha hacia arriba de 2 mm. por cada metro de luz, ademas los
encofrados deberan tener las dimensiones libres de un par de milimetros mas de los definitivos, en consideracién del
aumento del volumen de la madera a humedecerse y por contraccion del hormigdn. Los parantes de sostenes
deberan apoyar sobre el suelo por intermedio de tablones y por interposicion de piezas de madera en formas de
cufias encontradas que permitan imprimir a aquellos en cualquier momento descansos paulatinos. Estos parantes
no podran tener una separacion de mas de 0,80 m. Entre los parantes se deberan colocar alfajias en cruz en forma de
contravientos, para garantizar la estabilidad de aquellos contra refuerzos accidentales. Los parantes no podran ser
empalmados méas de una vez y en tercio de su altura, en una misma estructura no habra mas de 25% de parantes
empalmados

y no mas de uno por cada cuatro de un mismo elemento; el empalme de los parantes sera con tablones en los cuatro
costados.

Arm r
P ., ial

El acero para la armadura deberd estar siempre protegido contra lesiones. En el momento de su colocacién en la
obra, deberé estar libre de suciedades, escamas perjudiciales, pinturas, aceite u otras substancias extrafias. No
obstante cuando el acero tenga sobre su superficie herrumbres nocivas, escamas sueltas y polvos que puedan ser
facilmente removibles, debera ser limpiado por el método mas adecuado si asi lo indica el Fiscal de Obras.

_Corte y doblado.

El doblado de las barras de armaduras debera ejecutarse en frio en la forma indicada en los planos, Los estribos y las
barras de amarre deberan ser doblados alrededor de un perno cuyos didmetros no deberan ser en el caso de los
estribos, menores a 2 (dos) veces y de las barras a 6 (seis) veces el espesor minimo, con excepcion de las barras mas
gruesas que 1 (una) pulgada, en cuyo caso, el doblado debera efectuarse alrededor de un perno de didmetro igual a 8
(ocho) veces el didmetro de la barra.

Colocacién y fijacién.

Todos los aceros para armaduras deberan ser colocados exactamente en las posiciones indicadas en los planos y
firmemente sostenidos durante la colocacién y el asentamiento del hormigén. Los empalmes o uniones deberan ser
escalonados tan lejos unos de otros como sea posible. Las barras deberan ser amarradas en todas las intersecciones,
para las ataduras de las varillas se usaran alambres de produccidn nacional. Para evitar el contacto de las armaduras
con el encofrado, deberan ser separados por bloques de morteros.

Todas las varillas deberan tener una extension de fluencia convencional = 4.200 Kg. /cm2.

Agregados.

Los agregados finos y gruesos seran perfectamente limpios y de una granulometria acorde con el dimensionamiento
del desagiie necesario para obtener un hormigdn cuya resistencia a los 28 dias sera de 210 Kg. /cm2. Ellos seran
acopiados, medidos y dosificados o transportados a la hormigonera en la forma aprobada por el Fiscal de Obras
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Mezclado del Hormigén.

El hormigonado sera mezclado mecanicamente en el lugar de su aplicacién. El hormigdn debera ser completamente
mezclado en una hormigonera de tal capacidad y tipo que permita la obtencién de una distribucién uniforme de los
materiales en toda la masa resultante. El mezclado a mano sera permitido en caso de emergencia y con el permiso
escrito del Fiscal de Obras. Cuando tal permiso sea otorgado, las operaciones de mezclado deberan efectuarse
cuidando que la distribucion de los materiales sea en toda la masa. El mezclado debera ser continuado hasta que se
obtenga una mezcla homogénea con la consistencia requerida. Las cargas de mezclado manual no deberan exceder
el volumen de 250 litros.

Colocacién del Hormigén.

Todo el hormigdn debera ser colocado antes de que haya comenzado su fraguado inicial y en todos los casos, dentro
de los 30 minutos luego del mezclado. La colocacidn del H° se deberd realizar en forma continua hasta el final. En
ninglin caso se podra interrumpir el cargado del mismo. Debera tenerse especial cuidado en la carga de las
superficies inclinadas, el hormigén debera tener la consistencia necesaria para no escurrir, asi también debera ser
suficientemente trabajable para rellenar los nervios de las placas alivianadas. El hormigén, durante e
inmediatamente luego de su colocacién debera ser bien compacto. Para ello, se proveera la suficiente cantidad de
varillas, azadones y pisones, para compactar cada carga antes de que sea descargada la siguiente y para evitar la
formacion de juntas entre las distintas cargas. Para obtener una superficie lisa y uniforme, se debera efectuar a lo
largo de todas las cargas apisonado adicional conjuntamente con el empleo de varillas o azadones.

El empleo de vibradores estara supeditado a la aprobacidn del Fiscal de Obras. El hormigdn debera ser colocado en
forma continua a lo largo de cada seccidn de la estructura o entre las juntas indicadas.

Curado del Hormigén.

Las superficies del hormigdn expuestas a condiciones que puedan provocar un secado prematuro, deberan ser
protegidas tan pronto como sea posible, cubriéndolas con lona, paja, arpillera, arena o con otro material adecuado, y
mantenidas humedas permanentemente. Si las superficies no fueron protegidas en la forma antes indicada, las
mismas deberan ser humedecidas por regado o por chorros de agua. El curado debera continuarse por un periodo de
tiempo no menor de 7 (siete) dias luego de la colocacién del hormigén.

Remocién del encofrado y descimbrado.

Los encofrados y cimbrados no deberan ser removidos sin el previo consentimiento del Fiscal de Obras. Los bloques
y las abrazaderas deberan ser removidos al mismo tiempo que los encofrados y, en ningln caso, se permitira la
permanencia de porciones de encofrados de madera en el hormigdén. No obstante, y en ningln caso, los encofrados
seran retirados de las columnas y de las vigas en menos de 7 y 14 dias, respectivamente. Los soportes seran
removidos de tal manera que permita al hormigdn tomar, uniforme y gradualmente las tensiones debidas a su propio
peso. El plan de descimbrado o desencofrado se haran conjuntamente con el Fiscal de Obras.

Remiendos.

Tan pronto como los encofrados hayan sido removidos, todos los alambres o dispositivos metalicos salientes que
hayan sido empleados para mantener los encofrados en su lugar, deberan ser removidos o cortados a por lo menos 7
(siete) milimetros por debajo de la superficie del hormigdn. Los rebordes de mortero y todas las irregularidades
causadas por las juntas de los encofrados deberan ser removidos. Las cavidades, depresiones y vacios que se

observan luego de la remocion de los encofrados, deberan ser rellenados con mortero de cemento mezclado en la
misma proporcidon que aquella usada para la estructura de la obra.

Encadenado de H° A°,

Todos los muros llevaran encadenados inferior y superior. En los casos en donde las aberturas son continuas
(balancines), agregar un de 10 mm. mas al encadenado superior. En los muros de 0,15 las cadenas seran de 0,13 x
0,27 y tendra 2 varillas de 8 mm. de didmetro arriba y 2 varillas de @ 10 mm. de diametro abajo, con varillas de 6 mm.
de didmetro cada 20 cm. como estribos. En los muros de 0,30 serdn de 0,17 x 0,27 con ladrillos a los costados segln
planos y con varillas de 8 mm. y 10 mm. de didmetro en las partes superior e inferior respectivamente. Los estribos
seran de varillas de 6 mm. de didmetro y distribuidos cada 20 cm. Sobre las aberturas de hasta 1,50 m., el
encadenado llevara un refuerzo con una varilla de 10 mm. de didmetro. De 1,50 m. a 3,00 m., el refuerzo sera de 2
varillas de 10 mm. de diametro. Sobre todas las aberturas que no alcancen la altura del encadenado superior llevara
mamposteria armado con 6 varillas de 10 mm. de didmetro, tres por hilada. En estos casos irdn macizados con
cemento y arena proporcidn 1:3.

Loseta de H° A°

Se refiere a la losa de H° A° que debe construirse sobre la puerta de acceso a cada aula. Dicha losa sera de hormigdn
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armado, con una longitud de 1.45 m, ancho de 0.75 m y un espesor de 0.10m. Las varillas seran dispuestas en forma
de parrilla empleandose varillas de didametro £ =6 mm dispuestas cada 0.20 cm e sentido longitudinal y transversal
de acuerdo al detalle que se muestra en la [dmina 13 detalles varios que forma parte de este PBC.

9. MUROS DE NIVELACION: a- De 0,30 cm.

Seran de ladrillos comunes de primera calidad asentados con mezcla 1:2:10 (cemento cal arena lavada). A paredes de
elevacion de 0,30 corresponden muros de nivelacion de 0,45y a los de 0,15 muros de nivelacién de 0,30. Se deberan
prever los pasos de cafierias de desagiies a fin de evitar roturas posteriores. En el caso de los pilares de la galeria la
nivelacién sera de 0,60 x 0,60.

En este rubro deberd preverse el revoque y pintado del mismo segun lo indique el Fiscal de Obras, como asi también
debera preverse en el mismo la ejecucidn de gradas en los lugares que asi lo requieran.

10. RELLENOS Y APISONADOS INTERIORES.

Los rellenos y apisonados se haran por capas sucesivas no mayores de 0,20 m., con la humectacién adecuada. La
Gltima capa de 0,20 m. se hara con tierra gorda y arena gruesa, en proporcion del 50%; sobre ésta capa se asentara el
contrapiso.

Para efectuar estos rellenos podra utilizarse la tierra extraida de las excavaciones para cimientos.

if materi rarellen ra:

Usar tierra del predio de la obra.
Siemprey cuando exista un desmonte que hacer y estar autorizado por el Fiscal de Obras.
Traer tierr. ros siti

En todos los casos el material de relleno no debera contener raices, basuras o cualquier material que por
descomposicién pueda ocasionar hundimiento del terreno. No se permitira la utilizacidén de tierra arcillosa en la
Gltima capa de compactacién aunque ésta provenga de la excavacion para cimiento.

11. AISLACION ASFALTICA DE PAREDES (MUROS).

Horizontal.

En todos los muros de elevacién sobre la segunda hilada de ladrillos contados a partir del nivel del piso terminado, se
colocaran capas aisladoras que consisten en un revoque de 0,5 cm. de espesor, perfectamente alisadas con mezcla 1:
3 (cemento-arena lavada). Una vez seca la capa de revoque, se aplicara 2 (dos) capas de asfalto caliente sin adicidn
de ningln tipo de aditamento, cuidando de cubrir perfectamente toda la superficie a aislar sin dejar huecos o
infladuras de aire.

Verti n Pander

La misma debera ejecutarse de la siguiente forma. El muro a ser aislado debera revocarse con mezcla 1:3 (cemento
arena) en el caso de ladrillos prensados a la vista se debera ejecutar previamente una azotada con cemento arena.
Sobre dicho revoque, una vez secado, se procederd a aplicar dos capas de asfalto caliente sin ningln tipo de
aditamento, cuidando de cubrir toda la superficie sin dejar huecos o infladuras de aire. Luego se procedera a ejecutar
un muro en panderete, sobre el cual se colocara revoque con mezcla adicionada con hidréfugo.

12, MUROS DE ELEVACION: a- DE 0,15 PARA REVOCAR

Todos los muros de elevacion de ladrillos con juntas a la vista se ejecutaran con ladrillos comunes de primera calidad
prensado Tipo A CONFORME A LAS NORMAS PARAGUAYAS NP N°

129. Cuyas dimensiones son Longitud 26 cm (+/- 1 cm de tolerancia), Ancho 12.5 cm, y un Espesor de

5.50 cm (+/- 0.5 cm de tolerancia) (color y medidas uniforme, aristas vivas, caras planas sin grietas, dimensiones
constantes y con las mismas apariencias) y en el caso de muros vistos los ladrillos deben ser seleccionados, bien
cocidos y de color uniforme . Todo tipo de mamposteria, respondera exactamente a las indicaciones detalladas en
las Planillas y en los Planos . Queda absolutamente prohibido hacer engrosamientos ulteriores por medio de la
aplicacion de ladrillos de plano. Los ladrillos deberan estar bien mojados, se los hara resbalar a mano en el lecho del
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mortero, apretandolos de manera que éste rebase por

las juntas y se recogera el que fluya de los paramentos. Queda estrictamente prohibido el empleo de medio ladrillo,
salvo los imprescindibles para la trabazén y, en absoluto, el uso de cascotes.

Los muros, las paredes y pilares se erigiran perfectamente a plomo, con paramentos bien paralelos ante si y sin
pandeos.

Se construirdn simultdneamente y al mismo nivel en todas las partes trabadas o destinadas a serlo para regularizar el
asiento y el enlace de la albafiileria. Los muros deben construirse bien aplomados y en el caso particular de las
instituciones educativas los muros exteriores son por lo general vistos, razén por la cual es importante previo a la
ejecucion de estos muros, en los 4 esquineros colocar reglas de madera o metalicas donde se deben marcar la altura
de las hiladas cuidando que las rendijas no sean superiores a

1.5 cm. esto permite llegar correctamente a los niveles de antepecho y altura de apoyo de tirantes del techo. La
mezcla debe prepararse con la dosificacion 1: 2: 10 (cemento, cal, arena lavada) para todos los muros de elevacion y
no debe prepararse mas de la cantidad necesaria a ser utilizada en el proceso de su ejecucién. Todo mortero que ya
se endurecid o fragud no debe usarse, especialmente si tiene cemento. En los muros de elevacidn por debajo de los
antepechos de ventana y a lo largo del muro debera llevar 2 varillas del @ 8 en dos hiladas con mezcla 1:3 (cemento,
arena).

Se efectuaran de acuerdo a las medidas indicadas en planos. Los ladrillos seran colocados con mezcla 1:2:10
(cemento-cal- arena lavada), con las juntas de un espesor de 1,5 cm. como maximo. Los ladrillos iran perfectamente
trabados, nivelados y con planos perfectos.

Observacién: Todos los muros de elevacién de ladrillos con juntas a la vista se ejecutaran con ladrillos comunes de
primera calidad prensado Tipo A CONFORME A LAS NORMAS PARAGUAYAS NP N°

129. Cuyas dimensiones son Longitud 26 cm (+/- 1 cm de tolerancia), Ancho 12.5 cm, y un Espesor de

5.50 cm (+/- 0.5 cm de tolerancia) (color y medidas uniforme, aristas vivas, caras planas sin grietas, dimensiones
constantes y con las mismas apariencias) y en el caso de muros vistos los ladrillos deben ser seleccionados, bien
cocidos y de color uniforme . Todo tipo de mamposteria, respondera exactamente a las indicaciones detalladas en
las Planillas y en los Planos . Queda absolutamente prohibido hacer engrosamientos ulteriores por medio de la
aplicacion de ladrillos de plano. Los ladrillos deberan estar bien mojados, se los hara resbalar a mano en el lecho del
mortero, apretandolos de manera que éste rebase por

las juntas y se recogera el que fluya de los paramentos. Queda estrictamente prohibido el empleo de medio ladrillo,
salvo los imprescindibles para la trabazén y, en absoluto, el uso de cascotes.

Los muros, las paredes y pilares se erigiran perfectamente a plomo, con paramentos bien paralelos ante si y sin
pandeos.

Se construirdn simultdneamente y al mismo nivel en todas las partes trabadas o destinadas a serlo para regularizar el
asiento y el enlace de la albafileria. Los muros deben construirse bien aplomados y en el caso particular de las
instituciones educativas los muros exteriores son por lo general vistos, razén por la cual es importante previo a la
ejecucion de estos muros, en los 4 esquineros colocar reglas de madera o metalicas donde se deben marcar la altura
de las hiladas cuidando que las rendijas no sean superiores a

1.5 cm. esto permite llegar correctamente a los niveles de antepecho y altura de apoyo de tirantes del techo. La
mezcla debe prepararse con la dosificacion 1: 2: 10 (cemento, cal, arena lavada) para todos los muros de elevacion y
no debe prepararse mas de la cantidad necesaria a ser utilizada en el proceso de su ejecucién. Todo mortero que ya
se endurecid o fragud no debe usarse, especialmente si tiene cemento. En los muros de elevacidn por debajo de los
antepechos de ventana y a lo largo del muro debera llevar 2 varillas del @ 8 en dos hiladas con mezcla 1:3 (cemento,
arena).

Se efectuaran de acuerdo a las medidas indicadas en planos. Los ladrillos seran colocados con mezcla 1:2:10
(cemento-cal- arena lavada), con las juntas de un espesor de 1,5 cm. como maximo. Los ladrillos iran perfectamente
trabados, nivelados y con planos perfectos.

14. MURO DE ELEVACION: c- ENVARILLADO BAJO ABERTURAS 2 @ 8 POR HILADA (2 HILADAS)

Los muros de 0,30 m. de espesor, con las dos caras vistas, se ejecutaran con 2 (dos) muros de 0,15 m. de espesor,
vinculando ambos con varillas de hierro de @ 8 mm., pintadas con asfalto en forma de Z continua a lo largo del muro
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a trabar y cada cinco (5) hiladas separadas entre si cada 1,00 (un) metro. Estas varillas deberan ir fijadas con mezcla
1:3 (cemento arena lavada). Posterior a la colocacién, se continuara con el dosaje de mezcla normal correspondiente
a muros vistos. La mezcla para muros vistos serd 1:2:10 (cemento cal arena lavada) y se construiran hasta la altura
del encadenado superior. Las juntas tendran un espesor maximo de 1,5 cm. Perfectamente encalados con los fondos
de las rendijas bien aplomados, uniformes y cubiertos sin dejar espacios con una profundidad de encalado maximo
de 5mm. y se regiran por las mismas Especificaciones que anteceden. La limpieza de los mismos se hara con pafioy
cepillos de que no dafien la textura natural del ladrillo. Estos ladrillos deberan ser prensados TIPO A.-

Para el caso de muros de 0,30 m. visto una cara, la ejecucidn de éste rubro se regira por las mismas Especificaciones
de los muros de 0,30 visto ambas caras.-

Rigen las mismas Especificaciones que para los muros de ladrillos a la vista. Para el caso de que se necesite la
ejecucion del rubro muros de 0,20 m. p/ revocar, rigen las mismas Especificaciones que los muros de ladrillos
comunes prensados TIPO A

16. TECHO DE CHAPA TERMO ACUSTICA DE 4 CM DE ESPESOR

Se construirad una estructura metalica como cobertura superior. La estructura reticulada se hard segin disefio y
conforme a lo establecido en los planos, terminacidon con pintura sintética, color a eleccién. Las fijaciones de
cabreadas a estructura de hormigén a insertos metalicos empotrados en la misma estructura de hormigdn. La
fijacion de chapas a estructuras metalica portante se hara con tirafondos y ganchos reforzados.

La chapa zinc traen incorporados un aislante termo acustico de termo Pol de 4 cm y con una terminacién de chapa
tipo machimbre.

17. CANALETAY CANO DE BAJADA N° 33 CON PINTURA SINTETICA

Se debera realizar la limpieza previa de las canaletas y bajadas. Para luego pasar dos manos de pintura anticorrosiva
de fondo, diluida en un 10% de diluyente, y por ultimo llevaran dos manos de pintura esmalte sintético.

El color a ser utilizado debera sera definido en Obra

Se aplicaran en capas finas, como minimo dos manos, no debiendo darse ninguna mano antes que la anterior haya
secado totalmente.

18. REVOQUES: a- DE PAREDES INTERIORY EXTERIOR A UNA CAPA.

Los muros se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena lavada). Antes de su realizacion, éstos
deberdn mojarse abundantemente. Todo revoque terminado no serd de espesor mayor a 1,5 cm. y sera
perfectamente liso y uniforme, sin superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas
seran vivas. En las mochetas, cantos y aristas, sera usada una mezcla 1:1:4 (cemento-cal-arena). Los revoques
deberan tener un aspecto uniforme una vez concluidos. La mezcla para revoque sera hecha con arena tamizada y cal
colada. Este revoque interior incluye en el rubro, los revoques de encadenado y vigas, que coinciden con los muros;
pero a éstos ultimos se le hara previamente una azotada de cemento-arena (1:3).

o pO

Las losas y vigas se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:2:8 (cemento-cal-arena). Pero previamente se hara un
salpicado de cemento-arena en proporcion 1:3. Todo revoque terminado no sera de espesor mayor a 1,5 cm. y sera
perfectamente liso y uniforme, sin superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas
seran vivas. En las mochetas, cantos y aristas, sera usada una mezcla 1:1:4 (cemento-cal-arena). Los revoques
deberan tener un aspecto uniforme una vez concluidos. En el revoque de losa y viga de galeria se debera prever la
ejecucion de corta gotera de un espesor no menor a3 cm.

o pO

Los pilares se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:12 (cemento-cal-arena). Pero previamente se hard un
salpicado de cemento-arena en proporcion 1:3. Todo revoque terminado no sera de espesor mayor a 1,5 cm. y sera
perfectamente liso y uniforme, sin superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas
seran vivas.

21. REV! E: d- MOLDURA LINEAL EN BALANCINE

Las losas y vigas se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:12 (cemento-cal-arena). Pero previamente se hara un
salpicado de cemento-arena en proporcion 1:3. Todo revoque terminado no sera de espesor mayor a 1,5 cm. y sera
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perfectamente liso y uniforme, sin superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas
seran vivas. En las mochetas, cantos y aristas, serd usada una mezcla 1:1:4 (cemento-cal-arena). Los revoques
deberan tener un aspecto uniforme una vez concluidos. En el revoque de losa y viga de galeria se debera prever la
ejecucion de corta gotera de un espesor no menor a3 cm.

22. CONTRAPISO DE H° DE CASCOTES.

Los contrapisos seran de hormigén de cascotes con mezcla 1:6 (cemento arena) y doce (12) partes de cascotes cuyos
diametros oscilaran entre 2 y 5 cm. El contrapiso no podra tener un espesor inferior a los 10 cm., debiendo mojarse
abundantemente los cascotes antes de ser mezclados. En ninglin caso se colocaran los cascotes en forma separada
de la mezcla. El contrapiso ira asentado sobre el terreno natural, el cual debera estar bien apisonado antes de su
cargamento. La superficie del contrapiso debera estar bien nivelado y alisado de tal manera que para la colocacién
del piso no sea necesario rellenarlos con arena, ni con ninglin otro material que no sea la mezcla correspondiente
para su colocacion.

En caso de ser necesarias pequefias pendientes en los pisos, como sucede en los bafos, corredores, etc., el
contrapiso ya debera prever las pendientes. No se permitird el uso de cal en el contrapiso y de ser comprobada tal
situacion, se procedera al levantamiento total por cuenta del CONSTRUCTOR. EL hormigén de cascotes debera ser
preparado a maquina.

23. CARPETA DE NIVELACION.

La superficie de la carpeta deberd estar bien nivelado y alisado. No se admitird la preparacién del mortero con
cuerpos extrafios que perjudiquen la estética, como ser piedras, restos de madera, polietileno y otros tipos de
impurezas.

24. PISOS CERAMICOS.

Se colocaran en los lugares indicados en los planos. Seran de dimension de 45 x 45 c¢m. El piso terminado debera
presentar una superficie uniforme sin vértices ni aristas sobresalientes. Los mosaicos se colocaran con las diagonales
paralelas a las paredes de elevacion. Antes de su colocacion el material debera ser aprobado por el Fiscal de Obras.
Las juntas deberan llenarse previa mojadura con pastina del mismo color. Estos pisos iran asentadas directamente
sobre la carpeta de nivelacion. Las juntas se rellenaran con pastinas del mismo color. Antes del secado de la pastina
se procederd a la limpieza de la superficie, removiendo el excedente que pueda quedaren las juntas. En ningln caso
se permitira la utilizacién de un colchdn de arena previa a la colocacién. En los bordes se ejecutara dos hiladas de
ladrillos de espesor 0,15 totalmente revocados, previéndose en las mismas cafierias desagiie de 40 mm. En la parte
interna se debe prever la colocacién de zdcalos.

25.ZOCALOS CERAMICO.

Se colocaran en lugares indicados en los planos y en todos los locales donde haya piso ceramico y en todas las
paredes.

26. ABERTURAS DE MADERA: A- PUERTA DE MADERA DE 0,80*2,10- PLACA

Las hojas de las puertas seran del tipo tablero para las que dan al exterior y del tipo placa para las puertas internas;
de madera de cedro, de las dimensiones indicadas en los planos correspondientes. Para este rubro sirven todas las
observaciones hechas para los marcos de madera. Debera preverse la colocacidén de un tope o encastre en el piso o
en la pared, para qué la puerta al abatirse totalmente, quede sujeta. Deberan tener un tratamiento de aceite de lino
con terminacion de barniz cedro.

27. ABERTURAS METALICAS: PUERTA METALICAS CON MARCO Y HERRAJES

El marco de puerta sera de chapa N° 20 doblada y en las uniones se debera llenar con soldadura y no se permitira que
sean solo puntos visibles. Las puertas seran de dos (2) hojas de chapa N° 20 doblada e iran fijadas al marco con
bisagras soldadas al mismo (tres unidades por cada hoja).

Cada hoja tendra molduras de cafios de 20 x 20 mm con pared de 0,90mm soldados al mismo. Una de las hojas de
puerta tendra pasadores tipo de embutir (arriba y abajo) de manera que en su parte superior se fije al marco y en su
parte inferior encastrada en una guia metélica que debera ir embutida en el piso. Ademas deberan llevar cerraduras
con picaportes de alta seguridad con doble perno. Todos los detalles sefialados conforme a planos. Las soldaduras
realizadas deben ser prolijas y suaves al tacto, debiendo utilizarse masilla para chapa en los lugares que presentan
porosidad y previo a la pintura se debe lijar en forma completa y luego pintar con dos manos de pintura anticorrosiva
o cromato de zinc de alta calidad, antes de su colocacion, sobre esta pintura se daran dos (2) manos de pintura con
color marrén caoba mate.

28. ABERTURAS METALICAS: VENTANA DE TIPO BALANCIN.

Las aberturas deberan ajustarse exactamente a las medidas indicadas en los planos. Las uniones soldadas no
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presentaran rebarba visible. Las soldaduras de las uniones de barras deberan llenar toda la superficie de contacto
con las mismas y no se permitiran que sean solo puntos aislados. Los hierros laminados a emplearse seran perfectos.
Las uniones se haran compactas y prolijas debiendo resultar suaves al tacto. Ver laminas de detalles adjuntas.

Colocacién.

La colocacidn se hara de modo que quede en el plano vertical que pasa por el eje de la viga o cadena de H° A°. El
cargado de las vigas y pilares de H°A° que queden sin revoque, debera prever en su interior las planchuelas o varillas
de anclaje de cada abertura, de tal manera que para su colocacion pueda soldar en obra a dicha abertura. Se debera
tener especial cuidado que las planchuelas queden en los ejes de las vigas.

Pintur man

Los balancines deberan ser pintados con pintura anticorrosiva, dos manos, antes de su colocacién en obra, y otras
dos, con pintura esmaltada sintética opaca como terminacidn; el color a ser determinado por el Fiscal de Obras.
Debera llevar un comando por cada hilera de hojas mdviles y accionar libremente permitiendo la abertura de las
hojas en su totalidad y su cierre hermético al cerrarlas.

| .

Las soldaduras realizadas deben ser prolijas y suaves al tacto debiendo utilizarse masilla para chapa en los lugares
que presentan porosidad y previo a la pintura se debe lijar en forma completa.

29. ALFEIZAR DE VENTANAS.DE REVOQUE 1:3 (CEMENTO- ARENA)

Se ejecutard con cemento arena (1:3), debiendo ejecutarse con una pendiente de por lo menos 1 ¢cm. hacia el
exterior, de tal forma que el agua se escurra con facilidad. Se pintara con color ceramica. El alféizar interior deberd ir
revocado con mezcla (1:3) cemento-arena y pintado con pintura latex color ceramica.

Alfeizar De ladrillos comunes a sardinel: Se utilizaran ladrillos comunes, de formas regulares y textura uniforme,
seran bien cocidos sin llegar al limite de vitrificacion. Se ejecutara solo en el tramo correspondiente a cada aberturay
canteros.

30. PINTURA DE PAREDES REVOCADAS A LA CAL- BASE LATEX (2 MANOSYY LIJADO).

Las paredes revocadas llevaran 2 (dos) manos de pintura a la cal, debiendo ser tratadas con 2 manos de blanqueo
antes de la colocacion del piso. No se permitird adicionar a la pintura jabdn ni aceite de ninguna clase.

31. PINTURA: B- DE PAREDES REVOCADAS AL LATEX

Antes de la pintura, se procedera a realizar limpieza de ladrillos y juntas con acido muriatico y patinal D. Seran
pintadas con dos manos de pintura anti moho, incoloro o con dos manos de latex color ceramica, siguiendo el mismo
criterio elegido para la pintura de los muros a la vista.

2. PINTURA:C- DE PILARES VIST N_ANTIMOHO INCOLORO (LIMPIEZA DE LADRILLOS VIST! N_ACID
MURIATICO Y PATINAL D)

Previamente a pasar la silicona los muros seran limpiados con una mano de acido muriético diluido en agua natural a
fin de deja la superficie limpia de todo tipo de suciedades e imperfecciones.

33. PINTURA: D- DE VIGA CUMBRERA, GALERIA, ENCADENADO Y PILARES AL LATEX

Antes de pintar se procedera a limpiarlas, secando todo herrumbre, grasa, suciedad, etc. Iran pintadas con pintura
anticorrosiva cromato de zinc, a dos manos, la primera antes de su colocacion y la segunda después de la misma.
Sobre esta ultima mano de pintura anticorrosiva se pintara con dos manos de pintura sintética color marrén caoba
mate. Se toma como area solamente una cara, en el caso de los balancines. Este rubro incluye la pintura de todos los
tipos de aberturas metalicas.

34. PINTURA: E- DE ABERTURA METALICAS CON PINTURA SINTETICA

Antes de pintar se procedera a limpiarlas, secando todo herrumbre, grasa, suciedad, etc. Irdn pintadas con pintura
anticorrosiva cromato de zinc, a dos manos, la primera antes de su colocacion y la segunda después de la misma.
Sobre esta ultima mano de pintura anticorrosiva se pintara con dos manos de pintura sintética color marrdn caoba
mate. Se toma como area solamente una cara, en el caso de los tipos de aberturas metalicas.

. PINTURA: F- DE LADRILLOS VIST N_ANTIMOHO INCOLORO (_LIMPIEZA DE LADRILLOS VIST N_ACID
MURIATICO Y PATINAL D)

Seran pintadas con dos manos de pintura anti moho, incoloro, previa limpieza de los ladrillos cuidando de no dafiar
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la textura de los mismos. Si los ladrillos utilizados en el visto no son blancos, se procedera a la pintura color ceramica
(color preparado no usar pomo) en caso de ser necesario.

36. PINTURA : h- DE PUERTAS METALICAS CON PINTURA SINTETICA

Antes de pintar se procedera a limpiarlas, secando todo herrumbre, grasa, suciedad, etc. Iran pintadas con pintura
anticorrosiva acromato de zinc, a dos manos, la primera antes de su colocacién y la segunda después de la misma.
Sobre esta Gltima mano de pintura anticorrosiva se pintara con dos manos de pintura sintética color negro mate. Se
toma como area solamente una cara, en el caso de los balancines. Este rubro incluye la pintura de todos los tipos de
aberturas metélicas.

37. PINTURA: DE ESTRUCTURA METALICA DEL TECHO CON ANTIOXIDO Y PINTURA SINTETICA

Deberan ser tratados con 3 manos de pintura al agua (latex Acrilico Anti hongos color), Los tejuelones previa
limpieza, cuidando de no daiar la textura de los mismos.

Irdn pintadas con dos manos de barniz sintético, se deberan previamente rellenar todas las rendijas de unién en
cumbreras y pequefias hendiduras de fabricacion para proceder a la colocacion de 3 manos de pintura al agua (latex
Acrilico Anti hongos color cemento)

38. RAMPA

Los contrapisos para rampa, seran de hormigdn de cascotes con mezcla 1:6 (cemento arena) y doce (12) partes de
cascotes cuyos diametros oscilaran entre 2 y 5 cm. El contrapiso no podra tener un espesor inferior a los 10 cm.,
debiendo mojarse abundantemente los cascotes antes de ser mezclados. En ninglin caso se colocaran los cascotes
en forma separada de la mezcla. La superficie del contrapiso debera estar bien nivelado y alisado de tal manera que
para el piso alisado ranurado, no sea necesario rellenarlos con arena, ni con ningin otro material que no sea la
mezcla correspondiente para su colocacion.

El contrapiso ya debera prever las pendientes necesarias para salvar niveles. No se permitira el uso de cal en el
contrapiso y de ser comprobada tal situacién, se procederd al levantamiento total por cuenta del CONSTRUCTOR.
Sobre el contrapiso de cascotes se ejecutara una carpeta alisada ranurada antideslizante con mortero 1:3+hidrdf.
(cemento, Arena-hidréfugo), perfectamente nivelada, sobre la cual se asentaran directamente las piezas con mezcla
adhesiva especial para ceramica.

Se ejecutara con nivelacion de ladrillos, que determina espesor y profundidad de la guarda obra
39. REVESTIDO DE AZULEJOS

El material de revestimiento a ser usado debera ser de primera calidad, de perfecto esmaltado de color claro sin
bisel. Los azulejos seran colocados de tal forma que las juntas horizontales y verticales estén en una misma linea, sin
trabazones. La superficie terminada no debera presentar vértices ni aristas sobresalientes y estaran en un plano
vertical. Las juntas horizontales seran hechas con patina de cemento blanco y tendran un espesor maximo de 2 mm.
Los azulejos que tengan que ser cortados o perforados, se hardn mecanicamente y deberan presentar una linea
continua y sin superficies dentadas. Los azulejos manchados que no puedan ser limpiados, los rotos, rajados o
rayados, serdn cambiados por cuenta de EL CONTRATISTA. La colocacién se hara con adhesivo previa ejecucion de
revoque peinado. Los azulejos seran mantenidos en agua durante (8) ocho horas como minimo antes de su
colocacién, no llevaran zécalos aquellos muros que llevan revestimientos de azulejos.

Todas las aberturas metalicas llevaran vidrios dobles de 4 mm. De espesor y seran colocados con asientos y fijacion
de masilla. Para VIDRIO (no se permitira la utilizacion de silicona).

En busqueda de brindar a las personas que poseen algun tipo de limitacién fisica, espacios inclusivos, en cuanto
accesibilidad y manejo auténomo, se aplicaran las siguientes especificaciones técnicas en las instituciones
educativas a intervenir:

Rampa: La construccion de rampas, o superficies de transito con pendiente deberan cumplir con las siguientes
condiciones:

SeAalizacion: Se debera contar con sefializaciones al comienzo y al final de las rampas.

Ancho:
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Rampas de desarrollo longitudinal, que incluyan descansos, llegadas y salidas longitudinales y sin ningln giro,
deberd ser de 0.90 mts. de ancho libre como minimo.

Rampas que incluyan descansos, llegadas y salidas con giros a 90° seran de 1 mts. de ancho libre como minimo.
Rampas que incluyan descansos, llegadas y salidas con giros a 180° utilizara 1,20 mts. de ancho libre como minimo.
Pendiente:

Desniveles de hasta 0.18 mts. de altura utilizaran rampas de 12% de pendiente.

Desniveles de hasta 0.30 mts. de altura utilizaran rampas de 10% de pendiente.

Desniveles de hasta 0.80 mts. de altura utilizaran rampas de 8% de pendiente.

Desniveles de hasta 0.90 mts.de altura utilizaran rampas de 6% dependiente.
Obs.: La altura maxima de desnivel a salvar por tramo de rampa es de 0.90 mts.

Desarrollo:

Rampas de 12 % de pendiente tendran un desarrollo maximo de 1.5 mts. de largo.
Rampas de 10% de pendiente tendran un desarrollo de 1.50 mts. a 3.00 mts. de largo.

Rampas de 8% de pendiente tendran un desarrollo de 3.00 mts. a 10.00 mts. de largo. 22. Rampas de 6% de
pendiente tendran un desarrollo de 10.00 mts. a 15.00 mts. de largo.

Pavimento: Se utilizard materiales de construccién resistente. El pavimento presentara una superficie antideslizante
rugosa, no aguda ni filosa, sin accidente, libre de obstaculo en todo su ancho, a fin de evitar lastimadura al tacto o
caidas. Se prestara atencion al desagtie pluvial, asi como las pendientes de los pisos de los espacios anexos, evitando
que la rampa funcione como un medio colector de los mismos.

Descanso: En llegadas y salidas, asi como entre tramos de rampa se podran incluir descansos de 1.50 mts. de
desarrollo como minimo.

Bordillo o Corddn: Para desniveles superiores a 0.10 mts. se utilizara bordillo o cordén.

Pasamano: A partir de desniveles superiores a 0.25 mts. se utilizara pasamanos de apoyo, colocados uno a 0,90 mts. y
otro a 0,60 mts. de altura sobre el nivel de piso terminado, de seccién transversal circular, entre 3,5 cm. y 5 cm. de
diametro, de apoyo y sujecion facil y segura. La separacion entre el pasamanos y la pared debe ser mayor o igual a 5
cm. Continuos en toda su extensidn, prolongaciones horizontales iguales o mayores de 0.30 cm. en sus extremos, al
comienzoy al final, curvados para evitar enganches, fijos a pilares, firmemente asegurados.

Agarradera: Una rampa préxima a un muro debera utilizar agarraderas de apoyo, colocado a 0,90 mts. de altura
sobre el nivel de piso terminado, de seccién transversal circular, entre 3,5 cm. y 5 cm. de didmetro. La separacion
entre la agarradera y la pared debe ser mayor o igual a 5 cm. De material rigido, fijacion firme y extremos curvados.

42, GUARDA OBRA DE ALISADO DE CEMENTO CON CONTRAPISO

Los contrapisos seran de hormigén de cascotes con mezcla 1:6 (cemento arena) y doce (12) partes de cascotes cuyos
didmetros oscilaran entre 2 y 5 cm. El contrapiso no podra tener un espesor inferior a los 10 cm., debiendo mojarse
abundantemente los cascotes antes de ser mezclados. En ninglin caso se colocaran los cascotes en forma separada
de la mezcla. El contrapiso ird asentado sobre el terreno natural, el cual debera estar bien apisonado antes de su
cargamento. La superficie del contrapiso debera estar bien nivelado y alisado de tal manera que para la colocacién
del piso no sea necesario rellenarlos con arena, ni con ningin otro material que no sea la mezcla correspondiente
para su colocacién.En caso de ser necesarias pequefias pendientes en los pisos, como sucede en los bafios,
corredores, etc., el contrapiso ya debera prever las pendientes. No se permitird el uso de cal en el contrapiso y de ser
comprobada tal situacidn, se procedera al levantamiento total por cuenta del CONSTRUCTOR. EL hormigdn de
cascotes debera ser preparado a maquina.

La terminacidn sera de alisada de cemento mezcla 1: 8 con pendiente hacia la zona del patio.
43, INSTALACION ELECTRICA INSTALACION DE TABLERO TS 10 DE 10 AG

Esta Instalacién Eléctrica comprende la ejecucion de todos los trabajos; provision de los materiales y de la mano de
obra especializada necesarios para la terminacidn de la obra. En el caso particular de las intervenciones que seran
ejecutadas en este Proyecto sean estos: construccion de aulas, S.S.H.H. y/o abastecimientos de agua debera preverse
la alimentacidén de dichas instalaciones hasta el tablero general y deberd presupuestarse dentro del Rubro de
Instalacidn Eléctrica. Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE,
tanto de Media como de Baja Tensidn, utilizando los materiales adecuados.
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44, INSTALACION EL ECTRICA: ALIMENTACION DE LOS TABLEROS DE COMANDO DE VENTILADORES TCV

Esta prevista la alimentacién de los circuitos de tomas, y su provisién. En las aulas se colocaran los TCV al lado del
TC, hasta donde llegaran los retornos y fase del circuito de luces

45, INSTALACION ELECTRICA: INSTALACION DE | OS TABLEROS DE LUCES Y TOMAS

Estos cables deben cumplir las Especificaciones Técnicas de ANDE. Las secciones a utilizar estan indicadas en los
planos. Son los conocidos como NYY; u otras denominaciones segun su origen. Los cables a ser utilizados seran
industria nacional.

Esta prevista la alimentacién de los circuitos de tomas, y su provisién. En las aulas se colocaran los TCV al lado del
TC, hasta donde llegaran los retornos y fase del circuito de luces

. . .
Caracteristicas generales. Los tableros seran metalicos e iran embutidos dentro de la pared.
48. PROVISION Y COLOCACION DE EQUIPOS DE FLUORESCENTES LED 2*18W COMPLETO Y SEGUN EETT

Esta prevista la alimentacidn de los circuitos de luces, y su provisidn. En las aulas se colocaran los TCV al lado del TC,
hasta donde llegaran los retornos y fase del circuito de tomas

PROVISION Y COLOCACION DE EQUIPOS LED 1*18W COMPLETO Y SEGUN EETT

Esta prevista la alimentacidn de los circuitos de luces, y su provision. En las aulas se colocaran los TCV al lado del TC,
hasta donde llegaran los retornos y fase del circuito de tomas

49, INSTALACION ELECTRICA ALIMENTACION DE L OS CIRCUITOS DE LUCES Y TOMAS

Esta prevista la alimentacién de los circuitos de tomas, y su provisién. En las aulas se colocaran los TCV al lado del
TC, hasta donde llegara los retornos y fase del circuito de tomas

PROVISION Y COLOCAOIN DE ARTEFACT N PORTA LAMPARA ADOSAD! F LED DE 25WY FOTOCELULA

Esta prevista la alimentacidn de los circuitos de luces, y su provisidn. En las aulas se colocaran los TCV al lado del TC,
hasta donde llegaran los retornos y fase del circuito de tomas

51. TABLERO TS 10 DE 10AG CON BARRA DE FASEY NEUTRO

Esta Instalacion Eléctrica comprende la ejecucidn de todos los trabajos; provisién de los materiales y de la mano de
obra especializada necesarios para la terminacidn de la obra. En el caso particular de las intervenciones que seran
ejecutadas en este Proyecto sean estos: construccion de aulas, S.S.H.H. y/o abastecimientos de agua debera preverse
la alimentacién de dichas instalaciones hasta el tablero general y debera presupuestarse dentro del Rubro de
Instalacion Eléctrica. Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE,
tanto de Media como de Baja Tension, utilizando los materiales adecuados.

52. PROVISION DE TCV PARA 4 LLAVES DE VENTILADORES
Los TCV son tableros de comando de ventiladores, seran metalicos e iran embutidas en las paredes.
53. VENTILADOR DE TECHO DE 56 7 VELOCIDADES

Esta prevista la alimentacion de los circuitos de ventiladores, y su provision. En las aulas se colocaran los TCV al lado
del TC, hasta donde llegaran los retornos y fase del circuito de ventiladores. Toda la instalacion eléctrica se debe
realizar respetando los planos y planillas de obras.

4. REGISTRO ELECTRICO DE 30*30 * 70CM

Las camaras de inspeccion, cuya profundidad sea inferior a 1,00 m. se construiran sobre una base de tres hiladas de
ladrillos bien trabados que sobresalgan horizontalmente de las paredes de la cdmara unos 15 cm. y aquellas que
sobrepasen los 1,00 m., tendran como base hormigdn de 10 a 15 cm. de altura y paredes de 0,30 m. Su piso y las
canaletas se construiran, con hormigdn 1:2:4 y terminaran con un perfecto alisado. Las canaletas seran del didmetro
de los ramales que reciban, debiendo prolongarse hacia arriba unos 20 cm. del radio en la paredes del canal que
enfrentan a las entradas de los ramales.

55. INSTALACION SANITARIA: AGUA CORRIENTE,
Todas las instalaciones de agua potable se regiran estrictamente por lo que indica la NORMA PARAGUAYA NP N° 68,

establecida por el Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacion.

Comprende su abastecimiento en adecuadas condiciones de presidn y cantidad para su utilizacion en los sanitarios,
facilitando el alejamiento rapido de las aguas servidas de la superficie del suelo
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Las cafierias de alimentacién del sistema, que deban ir enterradas, seran protegidas por un manto de arena lavada y
ladrillos de plano, sueltos, a una profundidad de 0,50 m. por debajo del nivel del terreno. No podra rellenarse la zanja
sin antes obtener la conformidad de la Fiscalizacién de Obras. Todas las instalaciones de agua potable se regiran
estrictamente por lo que indique la NP N° 68, establecidas por el Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacién.

Red de distribucién interna.

En los planos de detalles figura la correspondiente proyeccion axonométrica de la instalacion interna con sus
correspondientes diametros.

Las redes de distribucion seran instaladas subterraneas, embutidas en paredes o losas de hormigdn, segln el caso
utilizdndose cafio de P.V.C. Los accesorios (codos, tés, curva, etc.), seran de plastico de BP 3 rojo para agua caliente.

Las columnas de subida y bajada seran de PVC, asi como sus accesorios, e iran aseguradas con grampas desarmables
con bridas y amuradas a la mamposteria de la base del tanque.

La instalacion interna que debe embutir en las paredes se hara a una altura de 0,60 m. del nivel del piso terminado.
De esta cafieria de alimentacion se derivaran los correspondientes ramales que alimentaran en cada caso los
artefactos sanitarios. Todas las derivaciones, reducciones, cambios de direccidn, etc., se haran utilizando accesorios
adecuados. No se permitira el doblado de ningln caso.

Cafos.

La totalidad de la cafieria sera de plastico, del tipo PVC con accesorios de plastico B.P. 3 rojo para agua caliente. En la
red externa podra utilizarse cafio de plastico soldable. El tipo de cafio plastico serd aquel que aguante hasta una
presion de 6 Kg/cm2. y cumpla con las Normas Paraguayas correspondientes establecidas por el Instituto Nacional
de Tecnologia y Normalizacién. La instalacion de la cafieria de plastico se realizara siguiendo estrictamente las
indicaciones del fabricante y/o lo establecido por las Normas Paraguayas del Instituto Nacional de Tecnologia y
Normalizacién. Las griferias interiores seran cromadas, y las externas seran de bronce. Las llaves de paso generales
se ubicaran en registros de H° prefabricado de 0,20 x 0,20 m. con tapa del mismo material. En todos los casos debera
tener presente la necesidad de un facil mantenimiento futuro.

INSTALACION DE GRIFERIAY PILETA DE ACERO INOXIDABLE
GENERALIDADES

El contratista tendra a su cargo la provision y colocacién de todos los artefactos previstos en plano de proyecto, o
indicados en el presente pliego o que resulten de la necesidad de complemento de las instalaciones en su totalidad.

Si la calidad de los artefactos y sus pliegos y sus tipos responden a lo especificado; debiendo el contratista, en los
casos en que no esté perfectamente definido el tipo o calidad de algunos de ellos o de sus accesorios, solicitar al
Fiscal de Obras las aclaraciones oportunas. Los artefactos y las griterias a instalar se ajustaran a las caracteristicas
siguientes, debiendo incluirse conexiones cromadas en las alimentaciones y en las descargas.

ARTEFACTOS

Salvo indicacion expresa en contrario seran de porcelana vitrificada de color blanco, respondiendo a las siguientes
caracteristicas.

57.INSTALACION DE ARTEFACTOS, DESAGUE CLOACAL,

La red completa de recoleccion de aguas servidas figura en los planos donde se detallan para cada tramo la clase de
cafio a ser utilizado, Seran de PVC rigido en Planta Alta como en Planta Baja. No se permitird en ningin caso la
utilizacién de cafios PVC livianos.

Las cafierias externas de recoleccién deberan ir a una profundidad minima de 0,40 m y asentadas sobre un colchdn
de arena lavada y encima deberan colocarse ladrillos con mezcla pobre como protecciéon mecanica. Las zanjas para
el tendido de ramales de P.B. y cafieria principal tendran en su fondo las pendientes requeridas, cuidando de no
excavar con exceso, para que el colchén de arena sobre el que se asentaran las cafierias sea de 10 cm. En las cafierias
externas de recoleccidn, en cada cambio de direccion y cada 10 metros de distancia o fraccion, segln se indica en el
plano de Planta General de Conjunto, se instalara una camara de inspeccion, de acuerdo a las Normas NP N° 44 y se
construird de mamposteria de ladrillo revocada internamente con mezcla 1:3 (cemento arena).

El cafio de ventilacion terminara encima del techo y su terminacién armonizara con la Arquitectura del mismo. Se
debera adoptar medidas para evitar la introduccion de pajaros, lagartijas u otros animales que puedan obstruirlos Se
ha previsto que todos los inodoros tengan cisterna elevada, por permitir ésta una mayor eficiencia en las descargas
del artefacto, en consideracidn al uso del edificio.

30.3. b) Carios.
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Los cafios de plastico, asi como los accesorios que se utilicen en la construccion de la red, deberan cumplir con las
Normas Paraguayas correspondientes, o en su defecto con las que indique el Instituto Nacional de Tecnologia y
Normalizacién.

58. CAMARA DEI NSPECION DE 40 X 40,

Las camaras de inspeccion, cuya profundidad sea inferior a 1,00 m. se construiran sobre una base de tres hiladas de
ladrillos bien trabados que sobresalgan horizontalmente de las paredes de la cdmara unos 15 cm. y aquellas que
sobrepasen los 1,00 m., tendran como base hormigdn de 10 a 15 cm. de altura y paredes de 0,30 m. Su piso y las
canaletas se construiran, con hormigdn 1:2:4 y terminaran con un perfecto alisado. Las canaletas seran del didmetro
de los ramales que reciban, debiendo prolongarse hacia arriba unos 20 cm. del radio en las paredes del canal que
enfrentan a las entradas de los ramales.

59. CONSTRUCCION DE CAMAPA SEPTICA POZO ABSORBENTE Y CONEXION AL REGISTRO DE INSPECCION

Se construiran siguiendo las indicaciones de los planos. Los cimientos se haran de piedra bruta colocada con mezcla
1: 6 (cemento arena). Las paredes de mamposteria de ladrillos comunes se trabaran con mezcla 1:2:6 (cemento cal
arena. El fondo no llevara losa. Los pozos absorbentes individuales (vivienda del cuidador), se regiran por las
medidas indicadas en los planos de cotas de amarre.

Observacion: Alrededor de la cdmara séptica y del pozo absorbente se colocara piedra triturada y arena lavada
compacta para evitar hundimientos y posteriores desmoronamientos.

60. LIMPIEZA FINAL.

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar el edificio perfectamente limpio interior y exteriormente. Se
debera retirar todo resto de material del predio. Las obras auxiliares construidas por el Contratista, (depdsitos,
retretes, etc.), seran desmanteladas y retiradas del predio. Las zanjas para el apagado de cal seran rellenadas y
apisonadas. Las canchas de mezclas seran levantadas. El drea de limpieza sera el area total del predio, donde haya
trabajado el Contratista. Dentro de este rubro deberd incluirse el costo de dos tableros; cada uno con la totalidad de
las llaves y cerraduras y candados, en original y duplicado, con sus respectivos nombres de puertas o accesos.
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CONSTRUCCION DE TINGLADO ESC. BAS. N° 3229 SAN JUAN BAUTISTA
61. CARTEL DE OBRAS.

El CONTRATISTA debera contar con un letrero de 2.00 x 1.50 m en la obra. Este letrero lo colocard EL CONTRATISTA
en lugar indicado por el Fiscal de Obras dentro de los 10 (diez) dias de iniciada la obra; permanecera en la obra o en el
lugar indicado, hasta que el Fiscal de Obras lo estime conveniente. El letrero sera de chapa negra No 24 con armazdn
de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético. La altura a la que debe ser colocado el letrero sera de dos (1.2)
metros, contando desde el nivel natural del terreno hasta la parte inferior del letrero.

62. LIMPIEZA'Y PREPARACION DEL TERRENO,

Previo al replanteo o marcacién de los edificios EL CONTRATISTA efectuara la limpieza del terreno de malezas,
escombros, construcciones precarias, etc., si los hubiere. Si en el sitio hubiere arboles que entorpezcan el
emplazamiento de la obra, deberan ser derribados y sus raices extraidas totalmente, previa conformidad del FISCAL
DE OBRAS. El resto de los arboles se protegera y se cuidara adecuadamente durante todo el tiempo que duren las
faenas. En caso de existir construcciones precarias que deban demolerse deberad presupuestarse dentro de este
rubro. Si se encontraren hormigueros deberan ser eliminados antes de dar comienzo a la obra, asi como insectos,
termitas, tacuries, etc. EL CONTRATISTA debera eliminar del predio de la construccion todos los materiales
provenientes de la limpieza y del destronque de los arboles, quemandolos o empleando cualquier método de
eliminacion, antes de efectuar el replanteo.

63. REPLANTEQO Y MARCACION

EL CONTRATISTA hara el replanteo de la obra basandose en los puntos de referencia indicados en los planos, sera
responsable de la exactitud de las medidas y escuadrias. EL CONTRATISTA suministrard por su cuenta todos los
materiales y mano de obra que se requieran para este trabajo. EL CONTRATISTA se hara responsable de la correcta
marcacion de la obra y del cuidado y conservacién de todas las estacas y otras marcas aprobadas por el Fiscal de
Obras. Se utilizaran estacas de madera de 2" x 3" y cabezales de 1" x 3" como minimo. Una vez limpio y nivelado
perfectamente el terreno de acuerdo a las cotas especificadas en los planos correspondientes, EL CONTRATISTA
procedera al replanteo general y parcial de la obra. El replanteo realizado por EL CONTRATISTA sera verificado por el
Fiscal de Obras EL CONTRATISTA debera revisar las medidas, haciéndose responsable de cualquier error que pudiere
perjudicar a la obra y/o terceros.

EL CONTRATISTA hara el replanteo de la obra basandose en los puntos de referencia indicados en los planos, sera
responsable de la exactitud de las medidas y escuadrias.

EL CONTRATISTA suministrara por su cuenta todos los materiales y mano de obra que se requieran para este trabajo.
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EL CONTRATISTA se hara responsable de la correcta marcacion de la obra y del cuidado y conservacion de todas las
estacas y otras marcas aprobadas por el Fiscal de Obras. Se utilizaran estacas de madera de 2 x 3y cabezales de 1 x 3
como minimo. Se debe cuidar el correcto alineamiento con las demés construcciones. Una vez limpio y nivelado
perfectamente el terreno de acuerdo a las cotas especificadas en los planos correspondientes, EL CONTRATISTA
procedera al replanteo general y parcial de la obra. El replanteo realizado por EL CONSTRUCTOR sera verificado por
el FISCAL DE OBRAS.

EL CONTRATISTA debera revisar las medidas, haciéndose responsable de cualquier error que pudiere perjudicar a la
obra y/o terceros. Debera preverse dentro de este rubro el vallado de proteccion a fin de evitar accidentes a alumnos
y profesores de la institucion en el desarrollo de la obra.

65 ZQEQIQS DEIIOQO

Las excavaciones de las zanjas se hardn de las medidas indicadas en los planos respectivos y los fondos seran
uniformes, nivelados y deberan llegar a terreno firme, las armaduras de parrilla de zapata deberan asentarse sobre
sello de H° pobre con mezcla 1: 3: 6 (cemento- arena-triturada), el recubrimiento minimo de las armaduras no sera
menor a 5 cm. La consistencia del H® debe ser espesa y no fluida sin mucha agua y no deben estar en contacto con
agentes agresivos, tales como sales, 6xidos, etc. Como norma general no se permitira la utilizaciéon de H® de
consistencia fluida, recomendandose la utilizaciéon de H° de consistencia plastica, evitdndose la segregacion de
materiales sélidos y la acumulacion en exceso de agua libre, ni de lechereada sobre la superficie de H°.

Todos los muros llevaran encadenados inferior y superior. En los casos en donde las aberturas son continuas
(balancines), agregar un £ de 10 mm. mas al encadenado superior. En los muros de 0,15 las cadenas seran de 0,12 x
0,27y tendréa 2 varillas de 8 mm. de didmetro arriba y 2 varillas de @ 10 mm. de diametro abajo, con varillas de 6 mm.
de didmetro cada 20 cm. como estribos. En los muros de 0,30 seran de 0,17 x 0,27 con ladrillos a los costados segln
planos y con varillas de 8 mm. y 10 mm. de didmetro en las partes superior e inferior respectivamente. Los estribos
seran de varillas de 6 mm. de didmetro y distribuidos cada 20 cm. Sobre las aberturas de hasta 1,50 m., el
encadenado llevara un refuerzo con una varilla de 10 mm. de didmetro. De 1,50 m. a 3,00 m., el refuerzo sera de 2
varillas de 10 mm. de didmetro. Sobre todas las aberturas que no alcancen la altura del encadenado superior llevara
mamposteria armado con 6 varillas de 10 mm. de didmetro, tres por hilada. En estos casos iran macizados con
cemento y arena proporcidn 1:3.

La misma seraFck 210Kg/cm?2 a los 28 dias.

Excavacion y carga de zapatas.
Pilares.
Vigas
Encadenados
Excavacion y carga de zapatas.

Las excavaciones de las zanjas se haran de las medidas indicadas en los planos respectivos y los fondos seran
uniformes, nivelados y deberan llegar a terreno firme, las armaduras de parrilla de zapata deberan asentarse sobre
sello de H° pobre con mezcla 1: 3: 6 (cemento- arena-triturada), el recubrimiento minimo de las armaduras no sera
menor a 5 cm. La consistencia del H® debe ser espesa y no fluida sin mucha agua y no deben estar en contacto con
agentes agresivos, tales como sales, 6xidos, etc. Como norma general no se permitira la utilizaciéon de H°® de
consistencia fluida, recomendandose la utilizacion de H® de consistencia plastica, evitdindose la segregacion de
materiales sélidos y la acumulacién en exceso de agua libre, ni de lecheradas sobre la superficie de H°.

68. MAMPOSTERIA DE ELEV. DE LADRILLO COMUN, DETRAS DEL ESCENARIO

Se efectuardn de acuerdo a las medidas indicadas en planos. Los ladrillos seran colocados con mezcla 1:2:10
(cemento-cal-arena lavada), con las juntas de un espesor de 1,5 cm. como maximo. Los ladrillos iran perfectamente
trabados, nivelados y con planos perfectos.

69- RAMPA DE HORMIGON ARMADO

Los contrapisos para rampa, seran de hormigdn de cascotes con mezcla 1:6 (cemento arena) y doce (12) partes de
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cascotes cuyos diametros oscilaran entre 2 y 5 cm. El contrapiso no podra tener un espesor inferior a los 10 cm.,
debiendo mojarse abundantemente los cascotes antes de ser mezclados. En ningln caso se colocaran los cascotes
en forma separada de la mezcla. La superficie del contrapiso debera estar bien nivelada y alisada de tal manera que
para el piso alisado ranurado, no sea necesario rellenarlos con arena, ni con ningin otro material que no sea la
mezcla correspondiente para su colocacion.

El contrapiso ya debera prever las pendientes necesarias para salvar niveles. No se permitira el uso de cal en el
contrapiso y de ser comprobada tal situacién, se procederd al levantamiento total por cuenta del CONSTRUCTOR.
Sobre el contrapiso de cascotes se ejecutard una carpeta alisada ranurada antideslizante con mortero 1:3+hidréf.
(cemento, Arena-hidréfugo), perfectamente nivelada, sobre la cual se asentaran directamente las piezas con mezcla
adhesiva especial para ceramica.

Se ejecutara con nivelacion de ladrillos, que determina espesor y profundidad de la guarda obra.-

De 0,30 cm. Seran de ladrillos comunes de primera calidad asentados con mezcla 1:2:10 (cemento cal arena). A
paredes de elevacion de 0,30 corresponden muros de nivelacion de 0,45 y a los de 0,15 muros de nivelacién de 0,30.
Se deberan prever los pasos de cafierias de desaglies a fin de evitar roturas posteriores. En el caso de los pilares de
0,45 x 0,45 la nivelacion serd de 0,60 x 0,60. En este rubro debera preverse el revoque y pintado del mismo segun lo
indique el Fiscal de Obras, como asi también debera preverse en el mismo la ejecucion de gradas en los lugares que
asi lo requieran.

11 NTRAPISO DE CASCOTE

La superficie del contrapiso debera estar bien nivelado y alisado de tal manera que para la colocacién del piso no sea
necesario rellenarlos con arena, ni con ningln otro material que no sea la mezcla correspondiente para su
colocacidn.

Los contrapisos seran de hormigdn de cascotes con mezcla 1:6 (cemento arena) y doce (12) partes de cascotes cuyos
diametros oscilaran entre 2 y 5 cm. El contrapiso no podra tener un espesor inferior a los 10 cm., debiendo mojarse
abundantemente los cascotes antes de ser mezclados. En ninglin caso se colocaran los cascotes en forma separada
de la mezcla. El contrapiso ira asentado sobre el terreno natural, el cual debera estar bien apisonado antes de su
cargamento.

72. CARPETA PARA PISO CERAMICO

La superficie de la carpeta debera estar bien nivelado y alisado. No se admitird la preparacién del mortero con
cuerpos extrafios que perjudiquen la estética, como ser piedras, restos de madera, polietileno y otros tipos de
impurezas.

73 COLOCACION DE PISO CERAMICO P14

Se colocaran en los lugares indicados en los planos. Seran de dimension de 45 x 45 c¢m. El piso terminado debera
presentar una superficie uniforme sin vértices ni aristas sobresalientes. Los mosaicos se colocaran con las diagonales
paralelas a las paredes de elevacion. Antes de su colocacion el material debera ser aprobado por el Fiscal de Obras.
Las juntas deberan llenarse previa mojadura con pastina del mismo color. Estos pisos iran asentadas directamente
sobre la carpeta de nivelacion. Las juntas se rellenaran con pastina del mismo color. Antes del secado de la pastina se
procederad a la limpieza de la superficie, removiendo el excedente que pueda quedaren las juntas. En ningln caso se
permitira la utilizacién de un colchdn de arena previa a la colocacién. En los bordes se ejecutara dos hiladas de
ladrillos de espesor 0,15 totalmente revocados, previéndose en las mismas cafierias desagilie de 40 mm. En la parte
interna se debe prever la colocacién de zdcalos.

74. CONSTR ION DE ESCENARIO 4,00*9,20* M (INCLUYE RELLEN

Todos los muros de elevacion de ladrillos con juntas a la vista se ejecutaran con ladrillos comunes de primera
calidad prensado Tipo A CONFORME A LAS NORMAS PARAGUAYAS NP N° 129. Cuyas dimensiones son Longitud 26
cm (+/- 1 cm de tolerancia), Ancho 12.5 cm, y un Espesor de 5.50 cm (+/- 0.5 cm de tolerancia) (color y medidas
uniforme, aristas vivas, caras planas sin grietas, dimensiones constantes y con las mismas apariencias) y en el caso
de muros vistos los ladrillos deben ser seleccionados, bien cocidos y de color uniforme Todo tipo de mamposteria,
respondera exactamente a las indicaciones detalladas en las Planillas y en los Planos. Queda absolutamente
prohibido hacer engrosamientos ulteriores por medio de la aplicacién de ladrillos de plano. Los ladrillos deberan
estar bien mojados, se los hara resbalar a mano en el lecho del mortero, apretandolos de manera que éste rebase por
las juntas y se recogera el que fluya de los paramentos. Queda estrictamente prohibido el empleo de medio ladrillo,
salvo los imprescindibles para la trabazén y, en absoluto, el uso de cascotes. Los muros, las paredes y pilares se
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erigiran perfectamente a plomo, con paramentos bien paralelos ante si y sin pandeos. Se construiran
simultdaneamente y al mismo nivel en todas las partes trabadas o destinadas a serlo para regularizar el asiento y el
enlace de la albafiileria. Los muros deben construirse bien aplomados y en el caso particular de las instituciones
educativas los muros exteriores son por lo general vistos, razén por la cual es importante previo a la ejecucion de
estos muros, en los 4 esquineros colocar reglas de madera o metélicas donde se deben marcar la altura de las hiladas
cuidando que las rendijas no sean superiores a 1.5 cm. esto permite llegar correctamente a los niveles de antepecho
y altura de apoyo de tirantes del techo. La mezcla debe prepararse con la dosificacion 1: 2: 10 (cemento, cal, arena
lavada) para todos los muros de elevacién y no debe prepararse méas de la cantidad necesaria a ser utilizada en el
proceso de su ejecucion. Todo mortero que ya se endurecié o fragué no debe usarse, especialmente si tiene
cemento. En los muros de elevacién por debajo de los antepechos de ventana y a lo largo del muro debera llevar 2
varillas del @ 8 en dos hiladas con mezcla 1:3 (cemento, arena).

Rigen las mismas especificaciones utilizadas para revoques y muros
76 PINTURA AL LATEX

Antes de la pintura, se procedera a realizar limpieza de ladrillos y juntas con acido muriatico y patinal D. Seran
pintadas con dos manos de pintura anti moho, incoloro o con dos manos de latex color ceramica, siguiendo el mismo
criterio elegido para la pintura de los muros a la vista.

17.CUBIERTA DE ESTRUCTURA METALICAY MONTAJE DE COLUMNA

Todos los muros llevaran encadenados inferior y superior. En los casos en donde las aberturas son continuas
(balancines), agregar un £ de 10 mm. mas al encadenado superior. En los muros de 0,15 las cadenas seran de 0,12 x
0,27 y tendra 2 varillas de 8 mm. de didmetro arriba y 2 varillas de @ 10 mm. de diametro abajo, con varillas de 6 mm.
de didmetro cada 20 cm. como estribos. En los muros de 0,30 seran de 0,17 x 0,27 con ladrillos a los costados segln
planos y con varillas de 8 mm. y 10 mm. de didmetro en las partes superior e inferior respectivamente. Los estribos
seran de varillas de 6 mm. de didmetro y distribuidos cada 20 cm. Sobre las aberturas de hasta 1,50 m., el
encadenado llevara un refuerzo con una varilla de 10 mm. de didmetro. De 1,50 m. a 3,00 m., el refuerzo sera de 2
varillas de 10 mm. de didametro. Sobre todas las aberturas que no alcancen la altura del encadenado superior llevara
mamposteria armado con 6 varillas de 10 mm. de didmetro, tres por hilada. En estos casos irdn macizados con
cemento y arena proporcidn 1:3.

78. CANALETA DE CHAPA GALVANIZADA N°33

Todos los bloques tendran su desagilie de techo y se hardn con canaletas y cafios de bajada de chapa galvanizada N°

33, de acuerdo a las indicaciones de los planos respectivos. Los cafios de bajada irdn conectados a registro
decantador desde donde seran evacuados hasta los canales de desagiie a cielo abierto, PV.C. acompafiando las

pendientes de los canales. Iran pintados con anticorrosivos, posterior dara un acabado con esmalte sintético de color
a ser determinado por el Fiscal de Obras y el costo estara incluido en este rubro.

79.TUBO DE BAJADA DE 100MM

Los cafios de bajada iran conectados a registro decantador desde donde seran evacuados hasta los canales de
desagiie a cielo abierto, P.V.C. acompafiando las pendientes de los canales.

80 IN ON R N DE MAM

DE 2X1, ARTEFACTOS DE 8 REFLECTORES LED DE 65W MAS TOMADA SIMPLE

Esta Instalacion Eléctrica comprende la ejecucion de todos los trabajos; provision de los materiales y de la mano de
obra especializada necesarios para la terminacidn de la obra.

En el caso particular de las intervenciones que seran ejecutadas en este Proyecto sean estos: construccién de aulas,
S.S.H.H. y/o abastecimientos de agua debera preverse la alimentacién de dichas instalaciones hasta el tablero
general y debera presupuestarse dentro del Rubro de Instalacion Eléctrica.

Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media como
de Baja Tension, utilizando los materiales adecuados.

Los equipos, accesorios y materiales de uso comun en este tipo de instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones
vigentes de la ANDE y a Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2. La Supervision de Obra rechazara
cualquier material que no cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o Especificaciones Técnicas.

En los lugares en que la instalacion estard embutida en muros con ladrillos a la vista, se debera tener especial
cuidado de que estas cafierias y cajas embutidas se coloquen durante la construcciéon de muros y en sus lugares
respectivos con perfecto acabado.

Los cafios instalados en forma visible seran lisos, de plastico. Los que se coloquen durante la construccién de los
muros en su interior, podran ser corrugados o lisas de plastico. Los que se deban colocar bajo piso, podran ser de
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plastico liso para instalaciones eléctricas o de plastico para baja presion de los usados para instalaciones sanitarias,
segun las dimensiones.

Los electroductos y cables subterraneos deben enterrarse a una profundidad de 60 cm. sobre una capa de 10 cm. de
arena lavada, que servira de drenaje y encima ladrillos colocados con mezcla pobre como proteccién mecanica. Solo
se permitiran empalmes subterraneos en los registros cuando se los ejecute con la correcta tecnologia, que
corresponde al tipo de cable usado. Para la aislacion de los empalmes se deberan utilizar cintas auto vulcanizantes o
sistemas de aislacion mas eficientes que éstas. No se permitiran empalmes para los conductores que alimentan al
tablero general y los tableros seccionales.

Los registros eléctricos seran como minimo de 40 x 40 x 70 cm, revocadas, con tapa de H°A° y en el fondo se colocara
una capa de 10 cm de arena lavada y encima piedra triturada. Deben estar limpios y libres de escombros o basuras.
Merece especial atencidn el cierre y tapa de estos registros desde el inicio de su construccion hasta su presentacion
final, pues, la inobservancia de ello, pone en peligro a muchos escolares de corta edad que no pueden calibrar la
magnitud de peligro que corren si tocaren los cables, ductos o conexiones.

El amperaje de las llaves TM y los circuitos indicados en los planos se deben respetar, excepto algunas
modificaciones que por motivos técnicos y aprobados por la supervision y/o fiscalizacion, justifiquen dicho cambio.

Esta prevista la alimentacion de los circuitos de ventiladores, y su provision. En las aulas se colocaran los TCV al lado
del TC, hasta donde llegaran los retornos y fase del circuito de ventiladores.

Toda la instalacién eléctrica se debe realizar respetando los planos y planillas de obras.
Especificaciones Técnicas.
Estas Especificaciones serviran de guia para el suministro de materiales para la instalacion eléctrica permanente, asi

como de artefactos de iluminacién. No obstante, antes de su instalacién, todo el material, los artefactos y su
equipamiento, debera ser aprobado por el Fiscal de Obras.

Equipos y Accesorios de Media Tensidn.

Toda esta parte de la instalacion eléctrica, debera ejecutarse con materiales que se ajusten a las Especificaciones
Técnicas de ANDE.

Cables subterraneos de Baja Tension.

Estos cables deben cumplir las Especificaciones Técnicas de ANDE. Las secciones a utilizar estan indicadas en los
planos. Son los conocidos como NYY; u otras denominaciones segun su origen. Los cables a ser utilizados seran
industria nacional

Materi Baia Tensién.

En general, estos materiales son los corrientes que se utilizan para instalaciones de este tipo, aceptado en la practica
por el Reglamento para instalaciones de Baja Tension de la ANDE. Como guia se detallan Especificaciones para los
mismos.

- . Baia Tensi

NOTA: Todos los conductores a ser utilizados seran Industria Nacional
Llaves termo magnéticas.
racteristi ner
Llaves termo magnéticas unipolares o tripolares para ser montadas en tableros de distribucidn de energia a circuitos
de utilizacién en edificios.
NOTA: Todas las llaves termo-magnéticas a ser utilizadas seran de procedencia europea
Accesorios completos de embutir, con sus tapas.
. .
Los accesorios deben ser del tipo adecuado para ser instalados en las cajas comunes del tipo conocido para llaves,
de buena calidad y de buena presentacidn. Seran segun se indique, llaves de un punto, de dos o tres puntos, tomas

de corrientes simples o dobles; llaves de combinaciones de tres o cuatro vias; pulsadores para timbres o
combinaciones de estos accesorios.

Caracteristicas constructivas.

Los accesorios seran formados por elementos intercambiables montados en chapa metélica y provista de tapa de
material plastico color blanco o marfil. Los contactos se haran por medio de tornillos de bronce o estafiados.

T r ion
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Caracteristicas Generales.

El cableado de los tableros se debe hacer en forma ordenada y atar los conductores con cintas de plastico, de tal
forma que deje una buena impresion a la vista. Las conexiones a las barras se deben hacer con terminales de cobre.

En todos los tableros se deben poner nombres a las llaves TM de tal forma a identificar los circuitos al que pertenece.
Todos los tableros seran embutidos en la pared a una altura de 1,50 mts., medido desde el piso a la base del tablero.

Los TC son tableros de comando de luces y tomas, y las llaves a ser utilizadas en este tablero son interruptores tipo
TM. También debe estar aterrado.

- Tablero Seccional

El cableado de los tableros se debe hacer en forma ordenada y atar los conductores con cintas de plastico, de tal
forma que deje una buena impresion a la vista. Las conexiones a las barras se deben hacer con terminales de cobre.

En todos los tableros se deben poner nombres a las llaves TM de tal forma a identificar los circuitos al que pertenece.
Todos los tableros seran embutidos en la pared a una altura de 1,50 mts., medido desde el piso a la base del tablero.

Los TC son tableros de comando de luces y tomas, y las llaves a ser utilizadas en este tablero son interruptores tipo
TM.

- Artefactos de lluminacion

Todos los artefactos de iluminacidon deberan ser de buena calidad, los mismos deberan estar aprobadas por el fiscal
de obras.

Los artefactos seran completos, con todos sus elementos incluyendo lamparas, reactores c/base para fotocélulas
incorporadas (para exterior), preparados para funcionar a una tensién de 220 V.
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NSTR ION DE BANO SEXADO ESC. BAS. N° 14.469 L AS MERCEDE
1 LIMPIEZAY RETIRO DE E MBR

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar la obra perfectamente limpia interior y exteriormente. Se debera
retirar todo resto de material excedente del predio. Las obras auxiliares construidas, seran desmanteladas y
retiradas.

82. CARTEL DE OBRAS.

El CONTRATISTA debera contar con un letrero de 2.00 x 1.50 m en la obra. Este letrero lo colocard EL CONTRATISTA
en lugar indicado por el Fiscal de Obras dentro de los 10 (diez) dias de iniciada la obra; permanecera en la obra o en el
lugar indicado, hasta que el Fiscal de Obras lo estime conveniente. El letrero sera de chapa negra No 24 con armazdn
de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético. La altura a la que debe ser colocado el letrero sera de dos (1.2)
metros, contando desde el nivel natural del terreno hasta la parte inferior del letrero.

83. LIMPIEZAY PREPARACION DEL TERRENO,

Previo al replanteo o marcacién de los edificios EL CONTRATISTA efectuara la limpieza del terreno de malezas,
escombros, construcciones precarias, etc., si los hubiere. Si en el sitio hubiere arboles que entorpezcan el
emplazamiento de la obra, deberan ser derribados y sus raices extraidas totalmente, previa conformidad del FISCAL
DE OBRAS. El resto de los arboles se protegera y se cuidara adecuadamente durante todo el tiempo que duren las
faenas. En caso de existir construcciones precarias que deban demolerse deberad presupuestarse dentro de este
rubro. Si se encontraren hormigueros deberan ser eliminados antes de dar comienzo a la obra, asi como insectos,
termitas, tacuries, etc. EL CONTRATISTA deberd eliminar del predio de la construccion todos los materiales
provenientes de la limpieza y del destronque de los arboles, quemandolos o empleando cualquier método de
eliminacidn, antes de efectuar el replanteo.

84, REPLANTEO

EL CONTRATISTA hara el replanteo de la obra basandose en los puntos de referencia indicados en los planos, sera
responsable de la exactitud de las medidas y escuadrias.

EL CONTRATISTA suministrara por su cuenta todos los materiales y mano de obra que se requieran para este trabajo.

EL CONTRATISTA se hara responsable de la correcta marcacion de la obra y del cuidado y conservacion de todas las
estacas y otras marcas aprobadas por el Fiscal de Obras. Se utilizaran estacas de madera de 2 x 3y cabezales de 1 x 3
como minimo. Se debe cuidar el correcto alineamiento con las demés construcciones. Una vez limpio y nivelado
perfectamente el terreno de acuerdo a las cotas especificadas en los planos correspondientes, EL CONTRATISTA
procedera al replanteo general y parcial de la obra. El replanteo realizado por EL CONSTRUCTOR sera verificado por
el FISCAL DE OBRAS.

EL CONTRATISTA debera revisar las medidas, haciéndose responsable de cualquier error que pudiere perjudicar a la
obra y/o terceros. Debera preverse dentro de este rubro el vallado de proteccion a fin de evitar accidentes a alumnos
y profesores de la institucion en el desarrollo de la obra.

85, EXCAVACION Y CARGA DE CIMIENTO CON PBC
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Excavacién de cimientos.

Los anchos y las profundidades de las zanjas seran de la misma medida de los cimientos que contendran,
especificados en los planos de cimentacion. De las excavaciones se quitaran las piedras, troncos, basuras y cualquier
otro material que por descomposicién pueda ocasionar hundimientos. Los fondos seran uniformes, nivelados y
deberan llegar a tierra firme. Si lloviese estando las zanjas abiertas, se procedera a limpiarlas de lodos y capas
blandas antes de cargarlas. No se permitira rellenos de las zanjas en caso de errores de niveles. No se realizara
ninguna carga de cimiento sin previa autorizacion escrita del Fiscal de obras.

Cimi .

Se hara con piedra bruta tipo basaltica o arenisca, colocada y trabada con mezcla 1:2:10 (1 balde de cemento, 2
baldes de cal y 10 baldes de arena lavada). En caso que sea necesaria la utilizacion de otro material y la cimentacion
deba ser modificada por problemas imprevistos en el terreno o provisién del material, el supervisor de obras indicara
la solucidn del caso. En el caso de las obras con estructura de H°A°, esta prevista la ejecucién de este rubro en los
bordes de galeria, como asi también en los casos que

por la topografia del terreno exija la construccién de muro de contencidn por debajo de la viga cadena inferior a fin
de evitarse el escurrimiento de los rellenos interiores. El CONTRATISTA deberd prever en este rubro el costo de dichos
trabajos.

86. ENCADENADO DE H° A°

Resistencia Caracteristica del Hormigon estructural, la misma sera de fck 210 Kg/cm2 a los 28 dias. Todos los muros
llevaran encadenados inferior y superior. En los casos en donde las aberturas son continuas (balancines), agregar un
de 10 mm. mas al encadenado superior. En los muros de 0,15 las cadenas seran de 0,13 x 0,27 y tendra 2 varillas de 8
mm. de didmetro arriba y 2 varillas de @ 10 mm. de didmetro abajo, con varillas de 6 mm. de didmetro cada 20 cm.
como estribos. En los muros de 0,30 seran de 0,17 x 0,27 con ladrillos a los costados seglin planos y con varillas de 8
mm. y 10 mm. de didmetro en las partes superior e inferior respectivamente. Los estribos seran de varillas de 6 mm.
de diametro y distribuidos cada 20 cm. Sobre las aberturas de hasta 1,50 m., el encadenado llevara un refuerzo con
una varilla de 10 mm. de didmetro. De 1,50 m. a 3,00 m., el refuerzo sera de 2 varillas de 10 mm. de didmetro. Sobre
todas las aberturas que no alcancen la altura del encadenado superior llevard mamposteria armado con 6 varillas de
10 mm. de didmetro, tres por hilada. En estos casos iran macizados con cemento y arena proporcion 1: 3.

87 ESTRUCTURA METALICA PARA TECHO PINTADA CON PINTURA SINTETICA
Resistencia Caracteristica del Hormigdn estructural. La misma seraFck 210Kg/cm2 a los 28 dias.

Excavacion y carga de zapatas.
Pilares.

Vigas

Encadenados

Excavacién y carga de zapatas.

Las excavaciones de las zanjas se haran de las medidas indicadas en los planos respectivos y los fondos seran
uniformes, nivelados y deberan llegar a terreno firme, las armaduras de parrilla de zapata deberan asentarse sobre
sello de H° pobre con mezcla 1: 3: 6 (cemento- arena-triturada), el recubrimiento minimo de las armaduras no sera
menor a 5 cm. La consistencia del H® debe ser espesa y no fluida sin mucha agua y no deben estar en contacto con
agentes agresivos, tales como sales, 6xidos, etc. Como norma general no se permitira la utilizaciéon de H°® de
consistencia fluida, recomendandose la utilizacion de H° de consistencia plastica, evitdindose la segregacidn de
materiales sélidos y la acumulacién en exceso de agua libre, ni de lecherada sobre la superficie de H°.

Vigas.

Encofr.

La construccién de los encofrados serd impecable. Los encofrados serdn estancos, a fin de evitar el empobrecimiento
del hormigdn por escurrimiento en la lechada de cemento. Deberan ser de facil desarme a los efectos de permitir
desencofrados parciales o sucesivos de la estructura a fin de favorecer el endurecimiento del hormigén sin alterar las
condiciones de alterabilidad del conjunto. Se dejaran previstos de antemano los agujeros y nichos necesarios, para
los artefactos de iluminacion y ventiladores. La parte inferior de una de las caras de los moldes de columnas, quedara
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abierta hasta poco antes de colocar el hormigdn a objeto de ver prolijamente limpia la punta. A los encofrados de las
vigas de luces mayores de 6 m, se proveera de una flecha hacia arriba de 2 mm. por cada metro de luz, ademas los
encofrados deberan tener las dimensiones libres de un par de milimetros mas de los definitivos, en consideracién del
aumento del volumen de la madera a humedecerse y por contraccién del hormigdn. Los parantes de sostenes
deberan apoyar sobre el suelo por intermedio de tablones y por interposicion de piezas de madera en formas de
cufias encontradas que permitan imprimir a aquellos en cualquier momento descansos paulatinos. Estos parantes
no podran tener una separacién de mas de 0,80 m. Entre los parantes se deberan colocar alfajias en cruz en forma de
contravientos, para garantizar la estabilidad de aquellos contra refuerzos accidentales. Los parantes no podran ser
empalmados méas de una vez y en tercio de su altura, en una misma estructura no habra mas de 25% de parantes
empalmados

y no mas de uno por cada cuatro de un mismo elemento; el empalme de los parantes sera con tablones en los cuatro
costados.

Arm r
P ., ial

El acero para la armadura deberd estar siempre protegido contra lesiones. En el momento de su colocacién en la
obra, debera estar libre de suciedades, escamas perjudiciales, pinturas, aceite u otras substancias extrafias. No
obstante cuando el acero tenga sobre su superficie herrumbres nocivas, escamas sueltas y polvos que puedan ser
facilmente removibles, debera ser limpiado por el método mas adecuado si asi lo indica el Fiscal de Obras.

_Cortey doblado.

El doblado de las barras de armaduras debera ejecutarse en frio en la forma indicada en los planos, Los estribos y las
barras de amarre deberan ser doblados alrededor de un perno cuyos didmetros no deberan ser en el caso de los
estribos, menores a 2 (dos) veces y de las barras a 6 (seis) veces el espesor minimo, con excepcién de las barras mas
gruesas que 1 (una) pulgada, en cuyo caso, el doblado debera efectuarse alrededor de un perno de didmetro igual a 8
(ocho) veces el didmetro de la barra.

- 80y fiiacis

Todos los aceros para armaduras deberan ser colocados exactamente en las posiciones indicadas en los planos y
firmemente sostenidos durante la colocacién y el asentamiento del hormigén. Los empalmes o uniones deberan ser
escalonados tan lejos unos de otros como sea posible. Las barras deberan ser amarradas en todas las intersecciones,
para las ataduras de las varillas se usaran alambres de produccidn nacional. Para evitar el contacto de las armaduras
con el encofrado, deberan ser separados por bloques de morteros.

Todas las varillas deberan tener una extension de fluencia convencional = 4.200 Kg. /cm2.

Agregados.

Los agregados finos y gruesos seran perfectamente limpios y de una granulometria acorde con el dimensionamiento
del desagiie necesario para obtener un hormigdn cuya resistencia a los 28 dias sera de 210 Kg. /cm2. Ellos seran
acopiados, medidos y dosificados o transportados a la hormigonera en la forma aprobada por el Fiscal de Obras

Mezclad I -
El hormigonado sera mezclado mecanicamente en el lugar de su aplicacién. El hormigén debera ser completamente
mezclado en una hormigonera de tal capacidad y tipo que permita la obtencidn de una distribucién uniforme de los
materiales en toda la masa resultante. El mezclado a mano sera permitido en caso de emergencia y con el permiso
escrito del Fiscal de Obras. Cuando tal permiso sea otorgado, las operaciones de mezclado deberdn efectuarse
cuidando que la distribucién de los materiales sea en toda la masa. El mezclado debera ser continuado hasta que se

obtenga una mezcla homogénea con la consistencia requerida. Las cargas de mezclado manual no deberan exceder
el volumen de 250 litros.

- 60 del Hormied

Todo el hormigdn debera ser colocado antes de que haya comenzado su fraguado inicial y en todos los casos, dentro
de los 30 minutos luego del mezclado. La colocacidn del H° se debera realizar en forma continua hasta el final. En
ningln caso se podra interrumpir el cargado del mismo. Debera tenerse especial cuidado en la carga de las
superficies inclinadas, el hormigén debera tener la consistencia necesaria para no escurrir, asi también debera ser
suficientemente trabajable para rellenar los nervios de las placas alivianadas. El hormigén, durante e
inmediatamente luego de su colocacion debera ser bien compacto. Para ello, se proveera la suficiente cantidad de
varillas, azadones y pisones, para compactar cada carga antes de que sea descargada la siguiente y para evitar la
formacion de juntas entre las distintas cargas. Para obtener una superficie lisa y uniforme, se debera efectuar a lo
largo de todas las cargas apisonado adicional conjuntamente con el empleo de varillas o azadones.

El empleo de vibradores estara supeditado a la aprobacion del Fiscal de Obras. El hormigdn debera ser colocado en
forma continua a lo largo de cada seccidn de la estructura o entre las juntas indicadas.
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Curado del Hormigén.

Las superficies del hormigdn expuestas a condiciones que puedan provocar un secado prematuro, deberan ser
protegidas tan pronto como sea posible, cubriéndolas con lona, paja, arpillera, arena o con otro material adecuado, y
mantenidas himedas permanentemente. Si las superficies no fueron protegidas en la forma antes indicada, las
mismas deberan ser humedecidas por regado o por chorros de agua. El curado debera continuarse por un periodo de
tiempo no menor de 7 (siete) dias luego de la colocacidn del hormigdn.

Remocién del encofrado y descimbrado.

Los encofrados y cimbrados no deberan ser removidos sin el previo consentimiento del Fiscal de Obras. Los bloques
y las abrazaderas deberan ser removidos al mismo tiempo que los encofrados y, en ningln caso, se permitira la
permanencia de porciones de encofrados de madera en el hormigdn. No obstante, y en ningln caso, los encofrados
seran retirados de las columnas y de las vigas en menos de 7 y 14 dias, respectivamente. Los soportes seran
removidos de tal manera que permita al hormigdn tomar, uniforme y gradualmente las tensiones debidas a su propio
peso. El plan de descimbrado o desencofrado se haran conjuntamente con el Fiscal de Obras.

Remiendos.

Tan pronto como los encofrados hayan sido removidos, todos los alambres o dispositivos metalicos salientes que
hayan sido empleados para mantener los encofrados en su lugar, deberan ser removidos o cortados a por lo menos 7
(siete) milimetros por debajo de la superficie del hormigdn. Los rebordes de mortero y todas las irregularidades
causadas por las juntas de los encofrados deberan ser removidos. Las cavidades, depresiones y vacios que se

observan luego de la remocién de los encofrados, deberan ser rellenados con mortero de cemento mezclado en la
misma proporcidon que aquella usada para la estructura de la obra.

Todos los muros llevaran encadenados inferior y superior. En los casos en donde las aberturas son continuas
(balancines), agregar un de 10 mm. mas al encadenado superior. En los muros de 0,15 las cadenas seran de 0,13 x
0,27y tendra 2 varillas de 8 mm. de didmetro arriba y 2 varillas de @ 10 mm. de diametro abajo, con varillas de 6 mm.
de didmetro cada 20 cm. como estribos. En los muros de 0,30 seran de 0,17 x 0,27 con ladrillos a los costados segln
planos y con varillas de 8 mm. y 10 mm. de didmetro en las partes superior e inferior respectivamente. Los estribos
seran de varillas de 6 mm. de didmetro y distribuidos cada 20 cm. Sobre las aberturas de hasta 1,50 m., el
encadenado llevara un refuerzo con una varilla de 10 mm. de didmetro. De 1,50 m. a 3,00 m., el refuerzo sera de 2
varillas de 10 mm. de didmetro. Sobre todas las aberturas que no alcancen la altura del encadenado superior llevara
mamposteria armado con 6 varillas de 10 mm. de diametro, tres por hilada. En estos casos iran macizados con
cemento y arena proporcidn 1:3.

oseta CEI 090

Se refiere a la losa de H° A° que debe construirse sobre la puerta de acceso a cada aula. Dicha losa sera de hormigdn
armado, con una longitud de 1.45 m, ancho de 0.75 m y un espesor de 0.10m. Las varillas seran dispuestas en forma
de parrilla empleandose varillas de diametro £ =6 mm dispuestas cada 0.20 cm e sentido longitudinal y transversal
de acuerdo al detalle que se muestra en la [dmina 13 detalles varios que forma parte de este PBC.

MUROS DE NIVELACION: DE M

De 0,30 cm. Seran de ladrillos comunes de primera calidad asentados con mezcla 1:2:10 (cemento cal arena). A
paredes de elevacidn de 0,30 corresponden muros de nivelacién de 0,45 y a los de 0,15 muros de nivelacién de 0,30.
Se deberan prever los pasos de cafierias de desaglies a fin de evitar roturas posteriores. En el caso de los pilares de
0,45 x 0,45 la nivelacion sera de 0,60 x 0,60. En este rubro debera preverse el revoque y pintado del mismo segun lo
indique el Fiscal de Obras, como asi también debera preverse en el mismo la ejecucidn de gradas en los lugares que
asi lo requieran.

RELLENO Y APISONADO DE INTERIORE

Los rellenos y apisonados se haran por capas sucesivas no mayores de 0,20 m., con la humectacién adecuada. La
Gltima capa de 0,20 m. se hara con tierra gorda y arena gruesa, en proporcion del 50%; sobre ésta capa se asentara el
contrapiso.

Para efectuar estos rellenos podra utilizarse la tierra extraida de las excavaciones para cimientos.
90. AISLACION DE PAREDES
- De paredes, horizontal

En todos los muros de elevacion sobre la segunda hilada de ladrillos contados a partir del nivel del piso terminado, se
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colocaran capas aisladoras que consisten en un revoque de 1 cm. de espesor, perfectamente alisadas con mezcla 1:3
(cemento-arena). Una vez seca la capa de revoque, se aplicard 2 capas de asfalto caliente sin adicidén de ningdn tipo
de aditamento, cuidando de cubrir perfectamente toda la superficie a aislar sin dejar huecos o infladuras de aire.

- Vertical con panderete

La misma debera ejecutarse de la siguiente forma. El muro a ser aislado debera revocarse con mezcla 1: 3 (cemento -
arena) en el caso de ladrillos prensados a la vista se debera ejecutar previamente una azotada con cemento - arena.
Sobre dicho revoque, una vez secado, se procedera a aplicar dos capas de asfalto caliente sin ningln tipo de
aditamento, cuidando de cubrir toda la superficie sin dejar huecos o infladuras de aire. Luego se procedera a ejecutar
un muro en panderete, sobre el cual se colocara revoque con mezcla adicionada con hidréfugo.

91. MUROS DE 0,15 PARA REVOCAR

Todos los muros de elevacion de ladrillos con juntas a la vista se ejecutaran con ladrillos comunes de primera calidad
prensado Tipo A CONFORME A LAS NORMAS PARAGUAYAS NP N°

129. Cuyas dimensiones son Longitud 26 cm (+/- 1 cm de tolerancia), Ancho 12.5 cm, y un Espesor de

5.50 cm (+/- 0.5 cm de tolerancia) (color y medidas uniforme, aristas vivas, caras planas sin grietas, dimensiones
constantes y con las mismas apariencias) y en el caso de muros vistos los ladrillos deben ser seleccionados, bien
cocidos y de color uniforme . Todo tipo de mamposteria, respondera exactamente a las indicaciones detalladas en
las Planillas y en los Planos . Queda absolutamente prohibido hacer engrosamientos ulteriores por medio de la
aplicacion de ladrillos de plano. Los ladrillos deberan estar bien mojados, se los hara resbalar a mano en el lecho del
mortero, apretandolos de manera que éste rebase por

las juntas y se recogera el que fluya de los paramentos. Queda estrictamente prohibido el empleo de medio ladrillo,
salvo los imprescindibles para la trabazén y, en absoluto, el uso de cascotes.

Los muros, las paredes y pilares se erigiran perfectamente a plomo, con paramentos bien paralelos ante si y sin
pandeos.

Se construiran simultaneamente y al mismo nivel en todas las partes trabadas o destinadas a serlo para regularizar el
asiento y el enlace de la albafileria. Los muros deben construirse bien aplomados y en el caso particular de las
instituciones educativas los muros exteriores son por lo general vistos, razon por la cual es importante previo a la
ejecucion de estos muros, en los 4 esquineros colocar reglas de madera o metalicas donde se deben marcar la altura
de las hiladas cuidando que las rendijas no sean superiores a

1.5 cm. esto permite llegar correctamente a los niveles de antepecho y altura de apoyo de tirantes del techo. La
mezcla debe prepararse con la dosificacion 1: 2: 10 (cemento, cal, arena lavada) para todos los muros de elevaciony
no debe prepararse mas de la cantidad necesaria a ser utilizada en el proceso de su ejecucién. Todo mortero que ya
se endurecid o fragud no debe usarse, especialmente si tiene cemento. En los muros de elevacidn por debajo de los
antepechos de ventana y a lo largo del muro debera llevar 2 varillas del @ 8 en dos hiladas con mezcla 1:3 (cemento,
arena).

Se efectuardn de acuerdo a las medidas indicadas en planos. Los ladrillos seran colocados con mezcla 1:2:10
(cemento-cal- arena lavada), con las juntas de un espesor de 1,5 cm. como maximo. Los ladrillos iran perfectamente
trabados, nivelados y con planos perfectos.

2. MUROS DE ELEVACION: b- DE 0,15 VISTO A UNA CARA DE LADRILLOS (VISTO) PRENSAD

Todos los muros de elevacion de ladrillos con juntas a la vista se ejecutaran con ladrillos comunes de primera calidad
prensado Tipo A CONFORME A LAS NORMAS PARAGUAYAS NP N°

129. Cuyas dimensiones son Longitud 26 cm (+/- 1 cm de tolerancia), Ancho 12.5 cm, y un Espesor de

5.50 cm (+/- 0.5 cm de tolerancia) (color y medidas uniforme, aristas vivas, caras planas sin grietas, dimensiones
constantes y con las mismas apariencias) y en el caso de muros vistos los ladrillos deben ser seleccionados, bien
cocidos y de color uniforme . Todo tipo de mamposteria, respondera exactamente a las indicaciones detalladas en
las Planillas y en los Planos . Queda absolutamente prohibido hacer engrosamientos ulteriores por medio de la
aplicacion de ladrillos de plano. Los ladrillos deberan estar bien mojados, se los hara resbalar a mano en el lecho del
mortero, apretandolos de manera que éste rebase por

las juntas y se recogera el que fluya de los paramentos. Queda estrictamente prohibido el empleo de medio ladrillo,
salvo los imprescindibles para la trabazén y, en absoluto, el uso de cascotes.

Los muros, las paredes y pilares se erigiran perfectamente a plomo, con paramentos bien paralelos ante si y sin
pandeos.

Se construiran simultdneamente y al mismo nivel en todas las partes trabadas o destinadas a serlo para regularizar el
asiento y el enlace de la albafiileria. Los muros deben construirse bien aplomados y en el caso particular de las
instituciones educativas los muros exteriores son por lo general vistos, razdn por la cual es importante previo a la
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ejecucion de estos muros, en los 4 esquineros colocar reglas de madera o metalicas donde se deben marcar la altura
de las hiladas cuidando que las rendijas no sean superiores a

1.5 cm. esto permite llegar correctamente a los niveles de antepecho y altura de apoyo de tirantes del techo. La
mezcla debe prepararse con la dosificacion 1: 2: 10 (cemento, cal, arena lavada) para todos los muros de elevaciony
no debe prepararse mas de la cantidad necesaria a ser utilizada en el proceso de su ejecucién. Todo mortero que ya
se endurecié o fragud no debe usarse, especialmente si tiene cemento. En los muros de elevacidn por debajo de los
antepechos de ventana y a lo largo del muro debera llevar 2 varillas del @ 8 en dos hiladas con mezcla 1:3 (cemento,
arena).

Se efectuardn de acuerdo a las medidas indicadas en planos. Los ladrillos seran colocados con mezcla 1:2:10
(cemento-cal- arena lavada), con las juntas de un espesor de 1,5 cm. como maximo. Los ladrillos iran perfectamente
trabados, nivelados y con planos perfectos.

93. ENVARILLADO BAJO ABERTURAS 2 @ 8 POR HILADA (2 HILADAS)

Los muros de 0,30 m. de espesor, con las dos caras vistas, se ejecutaran con 2 (dos) muros de 0,15 m. de espesor,
vinculando ambos con varillas de hierro de @ 8 mm., pintadas con asfalto en forma de Z continua a lo largo del muro
a trabar y cada cinco (5) hiladas separadas entre si cada 1,00 (un) metro. Estas varillas deberan ir fijadas con mezcla
1:3 (cemento arena lavada). Posterior a la colocacién, se continuara con el dosaje de mezcla normal correspondiente
a muros vistos. La mezcla para muros vistos serd 1:2:10 (cemento cal arena lavada) y se construiran hasta la altura
del encadenado superior. Las juntas tendran un espesor maximo de 1,5 cm. Perfectamente encalados con los fondos
de las rendijas bien aplomados, uniformes y cubiertos sin dejar espacios con una profundidad de encalado maximo
de 5mm. y se regiran por las mismas Especificaciones que anteceden. La limpieza de los mismos se hara con pafio y
cepillos de que no dafien la textura natural del ladrillo. Estos ladrillos deberan ser prensados TIPO A.-

Para el caso de muros de 0,30 m. visto una cara, la ejecucion de éste rubro se regira por las mismas Especificaciones
de los muros de 0,30 visto ambas caras.-

94, TECHO DE CHAPA TERMOACUSTICA DE 4CM DE ESPESOR SOBRE ESTRUCTURA METALICA

Se construirad una estructura metalica como cobertura superior. La estructura reticulada se hara segin disefio y
conforme a lo establecido en los planos, terminacidon con pintura sintética, color a eleccién. Las fijaciones de
cabreadas a estructura de hormigén a insertos metélicos empotrados en la misma estructura de hormigdn. La
fijacion de chapas a estructuras metalica portante se hara con tirafondos y ganchos reforzados.

La chapa zinc traen incorporados un aislante termo acustico de termo Pol de 4 cm y con una terminacion de chapa
tipo machimbre.

Los muros se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:2:8 (cemento-cal-arena). Antes de su realizacidn, éstos deberan
mojarse abundantemente. Todo revoque terminado no sera de espesor mayor a 1,5 cm. y sera perfectamente liso y
uniforme, sin superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas seran vivas. En las
mochetas, cantos y aristas, sera usada una mezcla 1:1:4 (cemento-cal-arena). Los revoques deberan tener un aspecto
uniforme una vez concluidos. La mezcla para revoque serd hecha con arena tamizada y cal colada. Este revoque
interior incluye en el rubro, los revoques de encadenado y vigas, que coinciden con los muros; pero a éstos Gltimos se
le hard previamente una azotada de cemento-arena (1: 3).

96. CONTRAPISO DE H° DE CASCOTES 10CM

Los contrapisos seran de hormigén de cascotes con mezcla 1:6 (cemento arena) y doce (12) partes de cascotes cuyos
diametros oscilaran entre 2 y 5 cm. El contrapiso no podra tener un espesor inferior a los 10 cm., debiendo mojarse
abundantemente los cascotes antes de ser mezclados. En ninglin caso se colocaran los cascotes en forma separada
de la mezcla. El contrapiso ira asentado sobre el terreno natural, el cual debera estar bien apisonado antes de su
cargamento. La superficie del contrapiso debera estar bien nivelado y alisado de tal manera que para la colocacién
del piso no sea necesario rellenarlos con arena, ni con ninglin otro material que no sea la mezcla correspondiente
para su colocacion.

En caso de ser necesarias pequefias pendientes en los pisos, como sucede en los bafos, corredores, etc., el
contrapiso ya debera prever las pendientes. No se permitird el uso de cal en el contrapiso y de ser comprobada tal
situacion, se procedera al levantamiento total por cuenta del CONSTRUCTOR. EL hormigén de cascotes debera ser
preparado a maquina.

97. CARPETA DE NIVELACION.

La superficie de la carpeta debera estar bien nivelado y alisado. No se admitird la preparacién del mortero con
cuerpos extrafios que perjudiquen la estética, como ser piedras, restos de madera, polietileno y otros tipos de
impurezas.
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98. PISOS CERAMICOS.

Se colocaran en los lugares indicados en los planos. Seran de dimension de 45 x 45 c¢m. El piso terminado debera
presentar una superficie uniforme sin vértices ni aristas sobresalientes. Los mosaicos se colocaran con las diagonales
paralelas a las paredes de elevacion. Antes de su colocacidn el material debera ser aprobado por el Fiscal de Obras.
Las juntas deberan llenarse previa mojadura con pastina del mismo color. Estos pisos iran asentadas directamente
sobre la carpeta de nivelacidn. Las juntas se rellenaran con pastinas del mismo color. Antes del secado de la pastina
se procederd a la limpieza de la superficie, removiendo el excedente que pueda quedaren las juntas. En ninglin caso
se permitira la utilizacién de un colchdn de arena previa a la colocacién. En los bordes se ejecutara dos hiladas de
ladrillos de espesor 0,15 totalmente revocados, previéndose en las mismas cafierias desagiie de 40 mm. En la parte
interna se debe prever la colocacién de zécalos.

VENTANA TIPO BALANCIN X0,4 N VIDRI

Las aberturas deberan ajustarse exactamente a las medidas indicadas en los planos. Las uniones soldadas no
presentaran rebarba visible. Las soldaduras de las uniones de barras deberan llenar toda la superficie de contacto
con las mismas y no se permitiran que sean solo puntos aislados. Los hierros laminados a emplearse seran perfectos.
Las uniones se haran compactas y prolijas debiendo resultar suaves al tacto. Ver [aminas de detalles adjuntas.

. -

La colocacion se hara de modo que quede en el plano vertical que pasa por el eje de la viga o cadena de H° A°. El
cargado de las vigas y pilares de H°A° que queden sin revoque, debera prever en su interior las planchuelas o varillas
de anclaje de cada abertura, de tal manera que para su colocacion pueda soldar en obra a dicha abertura. Se debera
tener especial cuidado que las planchuelas queden en los ejes de las vigas.

Pintura y Comando.

Los balancines deberan ser pintados con pintura anticorrosiva, dos manos, antes de su colocacion en obra, y otras
dos, con pintura esmaltada sintética opaca como terminacidn; el color a ser determinado por el Fiscal de Obras.
Debera llevar un comando por cada hilera de hojas mdviles y accionar libremente permitiendo la abertura de las
hojas en su totalidad y su cierre hermético al cerrarlas.

ra, Lij

Las soldaduras realizadas deben ser prolijas y suaves al tacto debiendo utilizarse masilla para chapa en los lugares
que presentan porosidad y previo a la pintura se debe lijar en forma completa.

100 PUERTA DE MADERA TIPO TABLERO DE 0,70*2,10

Las hojas de las puertas seran del tipo tablero para las que dan al exterior y del tipo placa para las puertas internas;
de madera de cedro, de las dimensiones indicadas en los planos correspondientes. Para este rubro sirven todas las
observaciones hechas para los marcos de madera. Deberd preverse la colocacidn de un tope o encastre en el piso o
en la pared, para qué la puerta al abatirse totalmente, quede sujeta. Deberan tener un tratamiento de aceite de lino
con terminacion de barniz cedro.

101. PUERTA DE MADERA TIPO PLACA DE 0,60 X 1,50 CM

Las hojas de las puertas seran del tipo placa para las puertas internas; de madera de cedro, de las dimensiones
indicadas en los planos correspondientes. Para este rubro sirven todas las observaciones hechas para los marcos de
madera. Debera preverse la colocacion de un tope o encastre en el piso o en la pared, para qué la puerta al abatirse
totalmente, quede sujeta. Deberan tener un tratamiento de aceite de lino con terminacion de barniz cedro.

102. PINTURA DE PAREDES AL LATEX

Antes de la pintura, se procedera a realizar limpieza de ladrillos y juntas con acido muriatico y patinal D. Seran
pintadas con dos manos de pintura anti moho, incoloro o con dos manos de latex color ceramica, siguiendo el mismo
criterio elegido para la pintura de los muros a la vista.

103. PINTURA DE LADRILLOS VIST! N ANTIMOH

Previamente a pasar la silicona los muros seran limpiados con una mano de acido muriatico diluido en agua natural a
fin de deja la superficie limpia de todo tipo de suciedades e imperfecciones.
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104. PINTURA DE ABERTURA METALICAS CON PINTURA SINTETICA
Antes de pintar se procedera a limpiarlas, secando todo herrumbre, grasa, suciedad, etc. Iran pintadas con pintura
anticorrosiva cromato de zinc, a dos manos, la primera antes de su colocacion y la segunda después de la misma.

Sobre esta ultima mano de pintura anticorrosiva se pintara con dos manos de pintura sintética color marrén caoba
mate. Se toma como area solamente una cara, en el caso de los tipos de aberturas metalicas.

105. PINTURA DE CANALETAY BAJAJAS MODURADAS DESARROLLO N°33

Se debera realizar la limpieza previa de las canaletas y bajadas. Para luego pasar dos manos de pintura anticorrosiva
de fondo, diluida en un 10% de diluyente, y por ultimo llevaran dos manos de pintura esmalte sintético.

El color a ser utilizado deberd sera definido en Obra

Se aplicaran en capas finas, como minimo dos manos, no debiendo darse ninguna mano antes que la anterior haya
secado totalmente.

106. REVESTIDO DE AZULEJOS

Se debera realizar la limpieza previa de las canaletas y bajadas. Para luego pasar dos manos de pintura anticorrosiva
de fondo, diluida en un 10% de diluyente, y por ultimo llevaran dos manos de pintura esmalte sintético.

El color a ser utilizado deberd serd definido en Obra

Se aplicaran en capas finas, como minimo dos manos, no debiendo darse ninguna mano antes que la anterior haya
secado totalmente.

107. CANALETA Y BAJADAS DESARROLLO N° 33

Todos los bloques tendran su desagiie de techo y se haran con canaletas y cafios de bajada de chapa galvanizada N°

33, de acuerdo a las indicaciones de los planos respectivos. Los cafios de bajada irdn conectados a registro
decantador desde donde seran evacuados hasta los canales de desagiie a cielo abierto, PV.C. acompafiando las

pendientes de los canales. Irdn pintados con anticorrosivos, posterior dard un acabado con esmalte sintético de color
a ser determinado por el Fiscal de Obras y el costo estara incluido en este rubro.

108. INSTALACION ELECTRICA EN GENERAL

Esta Instalacion Eléctrica comprende la ejecucidn de todos los trabajos; provisién de los materiales y de la mano de
obra especializada necesarios para la terminacién de la obra.

En el caso particular de las intervenciones que seran ejecutadas en este Proyecto sean estos: construccién de aulas,
S.S.H.H. y/o abastecimientos de agua debera preverse la alimentacion de dichas instalaciones hasta el tablero
general y debera presupuestarse dentro del Rubro de Instalacién Eléctrica.

Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media como
de Baja Tension, utilizando los materiales adecuados.

Los equipos, accesorios y materiales de uso comun en este tipo de instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones
vigentes de la ANDE y a Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2. La Supervision de Obra rechazara
cualquier material que no cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o Especificaciones Técnicas.

En los lugares en que la instalacion estara embutida en muros con ladrillos a la vista, se debera tener especial
cuidado de que estas cafierias y cajas embutidas se coloquen durante la construccién de muros y en sus lugares
respectivos con perfecto acabado.

Los cafios instalados en forma visible seran lisos, de plastico. Los que se coloquen durante la construccidn de los
muros en su interior, podran ser corrugados o lisas de plastico. Los que se deban colocar bajo piso, podran ser de
plastico liso para instalaciones eléctricas o de plastico para baja presidn de los usados para instalaciones sanitarias,
segun las dimensiones.

Los electroductos y cables subterraneos deben enterrarse a una profundidad de 60 cm. sobre una capa de 10 cm. de
arena lavada, que servira de drenaje y encima ladrillos colocados con mezcla pobre como protecciéon mecanica. Solo
se permitiran empalmes subterrdneos en los registros cuando se los ejecute con la correcta tecnologia, que
corresponde al tipo de cable usado. Para la aislacion de los empalmes se deberan utilizar cintas auto vulcanizantes o
sistemas de aislacion mas eficientes que éstas. No se permitiran empalmes para los conductores que alimentan al
tablero general y los tableros seccionales.

Los registros eléctricos seran como minimo de 40 x 40 x 70 cm, revocadas, con tapa de H°A° y en el fondo se colocara
una capa de 10 cm de arena lavada y encima piedra triturada. Deben estar limpios y libres de escombros o basuras.
Merece especial atencidn el cierre y tapa de estos registros desde el inicio de su construccion hasta su presentacion
final, pues, la inobservancia de ello, pone en peligro a muchos escolares de corta edad que no pueden calibrar la
magnitud de peligro que corren si tocaren los cables, ductos o conexiones.
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El amperaje de las llaves TM y los circuitos indicados en los planos se deben respetar, excepto algunas
modificaciones que por motivos técnicos y aprobados por la supervision y/o fiscalizacidn, justifiquen dicho cambio.

Esta prevista la alimentacion de los circuitos de ventiladores, y su provision. En las aulas se colocaran los TCV al lado
del TC, hasta donde llegaran los retornos y fase del circuito de ventiladores.

Toda la instalacidn eléctrica se debe realizar respetando los planos y planillas de obras.
Especificaciones Técnicas.
Estas Especificaciones serviran de guia para el suministro de materiales para la instalacion eléctrica permanente, asi

como de artefactos de iluminacién. No obstante, antes de su instalacion, todo el material, los artefactos y su
equipamiento, debera ser aprobado por el Fiscal de Obras.

Equi A ri Media Tensién
Toda esta parte de la instalacion eléctrica, debera ejecutarse con materiales que se ajusten a las Especificaciones
Técnicas de ANDE.

rran Baja Tension.

Estos cables deben cumplir las Especificaciones Técnicas de ANDE. Las secciones a utilizar estan indicadas en los
planos. Son los conocidos como NYY; u otras denominaciones segun su origen. Los cables a ser utilizados seran
industria nacional

Materiales para Baja Tension.

En general, estos materiales son los corrientes que se utilizan para instalaciones de este tipo, aceptado en la practica
por el Reglamento para instalaciones de Baja Tension de la ANDE. Como guia se detallan Especificaciones para los
mismos.

- . Baia Tensid

NOTA: Todos los conductores a ser utilizados seran Industria Nacional
Llaves termo magnéticas.
. . E

Llaves termo magnéticas unipolares o tripolares para ser montadas en tableros de distribucion de energia a circuitos
de utilizacion en edificios.

NOTA: Todas las llaves termo-magnéticas a ser utilizadas seran de procedencia europea

Accesorios completos de embutir, con sus tapas.

Los accesorios deben ser del tipo adecuado para ser instalados en las cajas comunes del tipo conocido para llaves,
de buena calidad y de buena presentacidn. Seran segun se indique, llaves de un punto, de dos o tres puntos, tomas

de corrientes simples o dobles; llaves de combinaciones de tres o cuatro vias; pulsadores para timbres o
combinaciones de estos accesorios.

Caracteristicas constructivas.

Los accesorios seran formados por elementos intercambiables montados en chapa metélica y provista de tapa de
material plastico color blanco o marfil. Los contactos se haran por medio de tornillos de bronce o estafiados.

T r ion
Caracteristicas Generales.

El cableado de los tableros se debe hacer en forma ordenada y atar los conductores con cintas de plastico, de tal
forma que deje una buena impresion a la vista. Las conexiones a las barras se deben hacer con terminales de cobre.

En todos los tableros se deben poner nombres a las llaves TM de tal forma a identificar los circuitos al que pertenece.
Todos los tableros seran embutidos en la pared a una altura de 1,50 mts., medido desde el piso a la base del tablero.

Los TC son tableros de comando de luces y tomas, y las llaves a ser utilizadas en este tablero son interruptores tipo
TM. También debe estar aterrado.

- Tablero Seccional

El cableado de los tableros se debe hacer en forma ordenada y atar los conductores con cintas de plastico, de tal
forma que deje una buena impresion a la vista. Las conexiones a las barras se deben hacer con terminales de cobre.

En todos los tableros se deben poner nombres a las llaves TM de tal forma a identificar los circuitos al que pertenece.
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Todos los tableros seran embutidos en la pared a una altura de 1,50 mts., medido desde el piso a la base del tablero.

Los TC son tableros de comando de luces y tomas, y las llaves a ser utilizadas en este tablero son interruptores tipo
TM™.

- Artefactos de lluminacion

Todos los artefactos de iluminacién deberan ser de buena calidad, los mismos deberan estar aprobadas por el fiscal
de obras.

Los artefactos seran completos, con todos sus elementos incluyendo ldmparas, reactores c/base para fotocélulas
incorporadas (para exterior), preparados para funcionar a una tensién de 220 V.

109. ARTEFACTOS ELECTRICOS SEGUN PLANO

Esta prevista la alimentacidn de los circuitos de luces, y su provision. En las aulas se colocaran los TCV al lado del TC,
hasta donde llegaran los retornos y fase del circuito de tomas

110. INSTALACION DE AGUA CORRIENTE- DESAGUE CLOACAL CAMARA DE INSPECCION- ARTEFACTO DE GRIFERIAS Y
ACCESORI MPLET

Observacién: Todas las instalaciones de agua potable se regiran estrictamente por lo que indica la NORMA
PARAGUAYA NP N° 68, establecida por el Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacion.

Comprende su abastecimiento en adecuadas condiciones de presidn y cantidad para su utilizacion en los sanitarios,
facilitando el alejamiento rapido de las aguas servidas de la superficie del suelo

Las cafierias de alimentacion del sistema, que deban ir enterradas, seran protegidas por un manto de arena lavaday
ladrillos de plano, sueltos, a una profundidad de 0,50 m. por debajo del nivel del terreno. No podra rellenarse la zanja
sin antes obtener la conformidad de la Fiscalizacion de Obras. Todas las instalaciones de agua potable se regiran
estrictamente por lo que indique la NP N° 68, establecidas por el Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacion.

| de distribucién i

En los planos de detalles figura la correspondiente proyeccion axonométrica de la instalacion interna con sus
correspondientes diametros.

Las redes de distribucion seran instaladas subterraneas, embutidas en paredes o losas de hormigén, segin el caso
utilizandose cafio de P.V.C.. Los accesorios (codos, tés, curva, etc.), seran de plastico de BP 3 rojo para agua caliente.

Las columnas de subida y bajada seran de PVC, asi como sus accesorios, e iran aseguradas con grampas desarmables
con bridas y amuradas a la mamposteria de la base del tanque.

La instalacidn interna que debe embutir en las paredes se hara a una altura de 0,60 m. del nivel del piso terminado.
De esta cafieria de alimentacion se derivaran los correspondientes ramales que alimentaran en cada caso los
artefactos sanitarios. Todas las derivaciones, reducciones, cambios de direccidn, etc., se haran utilizando accesorios
adecuados. No se permitira el doblado de ningln caso.

Cafios.

La totalidad de la cafieria sera de plastico, del tipo PVC con accesorios de plastico B.P. 3 rojo para agua caliente. En la
red externa podra utilizarse cafio de plastico soldable. El tipo de cafio plastico sera aquel que aguante hasta una
presion de 6 Kg/cm2. y cumpla con las Normas Paraguayas correspondientes establecidas por el Instituto Nacional
de Tecnologia y Normalizacion. La instalacion de la cafieria de plastico se realizara siguiendo estrictamente las
indicaciones del fabricante y/o lo establecido por las Normas Paraguayas del Instituto Nacional de Tecnologia y
Normalizacion. Las griferias interiores seran cromadas, y las externas seran de bronce. Las llaves de paso generales
se ubicaran en registros de H° prefabricado de 0,20 x 0,20 m. con tapa del mismo material. En todos los casos debera
tener presente la necesidad de un facil mantenimiento futuro.

111. INSTALACION DE EQUIPAMIENT ANITARI IN GRIFERIA

La misma debe de montarse sobre mamposteria, y la griferia debe de ser de acero inoxidable, llevara desengrasador
de PVC, antes de desagotar al registro de inspeccién

La red completa de recoleccion de aguas servidas figura en los planos donde se detallan para cada tramo la clase de
cafio a ser utilizado, Seran de PVC rigido en Planta Alta como en Planta Baja. No se permitira en ningln caso la
utilizacion de cafios PVC livianos.

Las cafierias externas de recoleccién deberan ir a una profundidad minima de 0,40 m y asentadas sobre un colchén
de arena lavada y encima deberan colocarse ladrillos con mezcla pobre como proteccién mecanica. Las zanjas para
el tendido de ramales de P.B. y cafieria principal tendran en su fondo las pendientes requeridas, cuidando de no
excavar con exceso, para que el colchdn de arena sobre el que se asentaran las cafierias sea de 10 cm. En las cafierias
externas de recoleccion, en cada cambio de direccion y cada 10 metros de distancia o fraccion, segin se indica en el
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plano de Planta General de Conjunto, se instalara una camara de inspeccion, de acuerdo a las Normas NP N° 44 y se
construira de mamposteria de ladrillo revocada internamente con mezcla 1:3 (cemento arena).

El cafio de ventilacion terminard encima del techo y su terminacién armonizara con la Arquitectura del mismo. Se
deberd adoptar medidas para evitar la introduccidn de pajaros, lagartijas u otros animales que puedan obstruirlos Se
ha previsto que todos los inodoros tengan cisterna elevada, por permitir ésta una mayor eficiencia en las descargas
del artefacto, en consideracion al uso del edificio.

30.3. b) Cafios.

Los cafios de plastico, asi como los accesorios que se utilicen en la construccion de la red, deberan cumplir con las
Normas Paraguayas correspondientes, o en su defecto con las que indique el Instituto Nacional de Tecnologia y
Normalizacién.

112. CONSTR ION DE CAMARA SEPTICA SEGUN PLAN

Se construiran siguiendo las indicaciones de los planos. Los cimientos se haran de piedra bruta colocada con mezcla
1: 6 (cemento arena). Las paredes de mamposteria de ladrillos comunes se trabaran con mezcla 1:2:6 (cemento cal
arena. El fondo no llevara losa. Los pozos absorbentes individuales (vivienda del cuidador), se regirdn por las
medidas indicadas en los planos de cotas de amarre.

Observacion: Alrededor de la camara séptica y del pozo absorbente se colocara piedra triturada y arena lavada
compacta para evitar hundimientos y posteriores desmoronamientos.

113. POZO ABSORBENTE CON SISTEMA DE INSPECCION

Se construiran siguiendo las indicaciones de los planos. Los cimientos se haran de piedra bruta colocada con mezcla
1: 6 (cemento arena). Las paredes de mamposteria de ladrillos comunes se trabaran con mezcla 1:2:6 (cemento cal
arena. El fondo no llevara losa. Los pozos absorbentes individuales (vivienda del cuidador), se regirdn por las
medidas indicadas en los planos de cotas de amarre.

Observacion: Alrededor de la camara séptica y del pozo absorbente se colocara piedra triturada y arena lavada
compacta para evitar hundimientos y posteriores desmoronamientos.

114. GUARDA OBRA

Los contrapisos seran de hormigdn de cascotes con mezcla 1:6 (cemento arena) y doce (12) partes de cascotes cuyos
didmetros oscilaran entre 2 y 5 cm. El contrapiso no podré tener un espesor inferior a los 10 cm., debiendo mojarse
abundantemente los cascotes antes de ser mezclados. En ninglin caso se colocaran los cascotes en forma separada
de la mezcla. El contrapiso ira asentado sobre el terreno natural, el cual debera estar bien apisonado antes de su
cargamento. La superficie del contrapiso debera estar bien nivelado y alisado de tal manera que para la colocacién
del piso no sea necesario rellenarlos con arena, ni con ningln otro material que no sea la mezcla correspondiente
para su colocacién. En caso de ser necesarias pequefias pendientes en los pisos, como sucede en los bafios,
corredores, etc., el contrapiso ya debera prever las pendientes. No se permitird el uso de cal en el contrapiso y de ser
comprobada tal situacion, se procedera al levantamiento total por cuenta del CONSTRUCTOR. EL hormigdn de
cascotes debera ser preparado a maquina.

La terminacidn sera de alisada de cemento mezcla 1: 8 con pendiente hacia la zona del patio.
115. LIMPIEZA FINAL

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar el edificio perfectamente limpio interior y exteriormente. Se
deberd retirar todo resto de material del predio. Las obras auxiliares construidas por el Contratista, (depdsitos,
retretes, etc.), seran desmanteladas y retiradas del predio. Las zanjas para el apagado de cal seran rellenadas y
apisonadas. Las canchas de mezclas seran levantadas. El area de limpieza sera el area total del predio, donde haya
trabajado el Contratista. Dentro de este rubro deberd incluirse el costo de dos tableros; cada uno con la totalidad de
las llaves y cerraduras y candados, en original y duplicado, con sus respectivos nombres de puertas o accesos.

68/95



Estas Normas Paraguayas de Accesibilidad al Medio Fisico fueron elaboradas por la CTN 45 ACCESIBILIDAD Subcomité
Accesibilidad al Medio Fisico, y aprobadas por el Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacién y Metrologia (INTN). Se
encuentran publicadas en el Portal de Contrataciones PuUblicas (www.contrataciones.gov.py), vinculo Marco
Legal/Documentos de Interés, desde donde podran ser descargadas.

Las normas de accesibilidad que seran aplicadas deben incluirse en la Lista de Cantidades (Computo métrico) del
Formulario de Oferta para permitir su cotizacion en conjunto con las obras objeto del contrato.

En el marco de la politica de Compras Publicas Sustentables, cuyo fundamento radica en la consideracidn de prevalencia
del impacto ambiental y social al momento de llevar adelante una contratacién publica, las contratantes deberan
establecer la inclusion de las Normas Técnicas en los pliegos de bases y condiciones para las contrataciones que tengan
por objeto una obra nueva (Ej.: construccion de edificios, hospitales, escuelas, plazas, calles, y todas las obras que
comprendan espacios de uso publico, etc.)

En las contrataciones de servicios de reparacion y mantenimiento de edificios, asi como en la restauracién de edificios
histéricos podran aplicarse las Normas de Accesibilidad en la medida que razonablemente puedan ser admitidas.

El cumplimiento de estas normas en la ejecucién de los trabajos debera ser exigido a los contratistas, y para el efecto, se
tomaran como referencia las Normas de Accesibilidad de las Personas al Medio Fisico elaboradas por el Comité Técnico de
Normalizacidon CTN 45 Accesibilidad, del Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacion y Metrologia (INTN).

La obra debe ser ejecutada por el contratista principal y los subcontratistas en su caso, teniendo en cuenta la legislacion
vigente en materia ambiental, y las evaluaciones, licencias, autorizaciones, permisos, seglin corresponda, con el fin de que
la misma cause impacto negativo minimo directo o indirecto al medio ambiente.

Se entiende por impacto negativo todo el conjunto de alteraciones directas e indirectas provocadas por las actividades
humanas sobre el medio fisico, biético, socio-econdmico, cultural, histérico y antropoldgico y que resulten costos sociales
para el Estado y una disminucién de la calidad de vida de la poblacion en la que se va a ejecutar la obra.

NO APLICA

En este apartado la convocante deberd indicar los siguientes datos:

o Identificar el nombre, cargo y la dependencia de la Institucion de quien solicita el procedimiento de contratacién a
ser publicado: Lic. Milciades Arce Garcia, Intendente de la Municipalidad de Paso Barreto.

e Justificacién de la necesidad que se pretende satisfacer mediante la contratacién a ser realizada: Garantizar la
calidad y correcta ejecucion de las obras destinada a la Institucion

e Justificacion de la planificacion: £/ presente proceso es un llamado periddico debido a la inmensa necesidad de
poner a punto Cocina comedor, tinglado y bafios para los estudiantes beneficiados de la Institucion

e Justificacién de las especificaciones técnicas establecidas. Las especificaciones técnicas solicitadas son para
garantizar la calidad de los productos y servicios a ser empleados en la ejecucion y realizar una buena fiscalizacion
de los materiales empleados en la obra de acuerdo a las especificaciones técnicas empleadas en este proceso de de
Construccion de Cocina comedor, tinglados y Bafio sexado.-
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Plan isen

Para la presente contratacion se pone a disposicion los siguientes planos o disefios:

Lista de Planos o Disefios

Plano o Diseiio N° Nombre del Propdsito
Plano o Diseiio

Planos Disenados en secretaria de Obras

) Carpetad Construccién de Coci dor,
Publicas Aprobada por los municipios arpetade onstruccion de ~.ocina comedor

Planos Tinglado y Bafio Sexado

Los planos de la obra con la respectiva aprobacién municipal se encuentran publicados en el SICP junto con el expediente del
llamado.

Se entregara al contratista en forma gratuita, un (1) ejemplar de los planos que a su vez sera publicado en el SICP con la
convocatoria de la contratacion. El contratista se encargara de obtener, por su cuenta, todos los demas ejemplares que pudiese
necesitar. El contratista no podra utilizar para otros fines distintos a los del contrato, ni comunicar a terceros los planos,
especificaciones y demas documentos presentados por la contratante, excepto si ello se considera estrictamente necesario para la
ejecucion del contrato.

La contratante es responsable por la obtencidn y entrega de los planos al contratista antes de la expedicion de la orden de inicio de
los trabajos, conforme a las disposiciones municipales vigentes y toda otra aprobacidn necesaria para el inicio de la ejecucion de
las obras.

El atraso de parte de la contratante en la entrega de los planos prorrogara en igual forma el inicio de la ejecucidn de las obras.

El contratista debera tener en la zona de obras un (1) ejemplar de los planos, variaciones o cualquier otra comunicacién que se
realice en virtud del contrato, realizados por él de acuerdo con las condiciones previstas en los parrafos precedentes o recibidos de
la contratante para que pueda ser verificado y utilizado por el fiscal de obra. Cuando la obra requiera medidas de mitigacion de
riesgo como resultado de la evaluacién de impacto ambiental, el documento que las contenga deberd estar disponible en el sitio de
obras.

La contratante tendra derecho de acceder a cualquier documentacién relacionada con la obra que se encuentre en la zona de
obras.

El contratista debera notificar al fiscal de obra por escrito, con copia a la contratante, cuando la planeacién o ejecucion de las obras
pudiera retrasarse o interrumpirse, como consecuencia de que el fiscal de obra o la contratante no presentaran en un plazo
razonable los planos que estan obligados a enviar al contratista conforme al contrato. La notificacion del contratista debe precisar
las caracteristicas y fechas de entrega de dichos planos.

Si los retrasos de la contratante o del fiscal de obra en la entrega de los planos o presentacién de las instrucciones resultaran en
perjuicio del contratista, este Gltimo tendra derecho a indemnizacién por este perjuicio.

Peri nstruccion r r
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La obra a ser realizada sera conforme a lo siguiente:

90 dias a partir de la orden de inicio.-

Las obras contratadas que requieran de la obtencién de requisitos de caracter ambiental, no podran iniciarse antes de la obtencidn
y presentacion a la contratante de dichos requisitos.

Las empresas contratistas encargadas de la construccion de obras de infraestructura y/o viales tendran la obligacion de
exhibir graficamente letreros o vallas en lugares visibles que identifiquen a la obra y debera contener minimamente cuanto
sigue:

ID y descripcion del llamado,

Nombre de la contratante,

Datos completos del responsable de la obra,

NUmero de contrato y fecha de suscripcidn,

Monto del contrato,

Superficie del terreno,

Superficies maximas y minimas edificables,

Tiempo de inicio, duracién, finalizacién y plazo de garantia de la obra,

Nombre de fiscalizacion (en caso de que la fiscalizacién resultare de un proceso de contratacién, el ID del llamado
de la consultoria),

10. El"codigo de respuesta rapida" o codigo QR,y

11. Para obras viales se deberan colocar carteles de obra en ambos extremos del tramo a efectuar.

W o®e~NO W

El cddigo QR mencionado en la presente clausula, es generado a través del SICP con la emision del codigo de contratacion,
permitiendo que a través de aplicaciones moéviles pueda ser corroborada la informacién disponible del contrato y la
situacion contractual del mismo.

R rimien icion

La convocante puede incluir otros requisitos adicionales, como por ejemplo:

No Aplica

De las MIPYMES

Para los procedimientos de Menor Cuantia, este tipo de procedimiento de contratacion estara preferentemente reservado
a las MIPYMES, de conformidad al articulo 34 inc b) de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Plblicas". Son
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consideradas Mipymes las unidades econémicas que, segin la dimensién en que organicen el trabajo y el capital, se
encuentren dentro de las categorias establecidas en el Articulo 5° de la Ley N° 4457/2012 “PARA LAS MICRO, PEQUENAS Y
MEDIANAS EMPRESAS”, y se ocupen del trabajo artesanal, industrial, agroindustrial, agropecuario, forestal, comercial o de

servicio

Indi r

imien

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, sera:

INDICADOR

Certificado 1

Certificado 2

Certificado 3 y Acta
de Recepcion Final

TIPO

Certificado de Obra

Certificado de Obra

Certificado de Obra y
Acta de Recepcion Final

FECHA DE PRESENTACION PREVISTA (Se indica la
fecha que debe presentar seguin el PBC)

OCTUBRE 2024

NOVIEMBRE 2024

DICIEMBRE 2024

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante debera
determinar el tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecucién del contrato, asi como planificar la cantidad
de indicadores que deberan ser presentados durante la ejecucion. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo
de contratacion de que se trate, debera indicar el documento a ser comunicado a través del mddulo de Seguimiento de Contratos y

la cantidad de los mismos.
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CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta seccion constituye las condiciones contactuales a ser adoptadas por las partes para la ejecucién del contrato.

A ner. ntr. ion r

Los Aspectos Generales para la Contratacion de Obras Piblicas, es un documento complementario del presente pliego
electrdnico estandar, disponible en el Marco Legal, Tipo de norma: Documentos estandar.

Interpretacion

1. Si el contexto asi lo requiere, el singular significa el plural y viceversa; y "dia" significa dia calendario, salvo que se haya
indicado expresamente que se trata de dias habiles.

2. Condiciones prohibidas, invalidas o inejecutables. Si cualquier provision o condicién del contrato es prohibida o
resultase invalida o inejecutable, dicha prohibicidn, invalidez o falta de ejecucidn no afectara la validez o el cumplimiento
de las otras provisiones o condiciones del contrato.

3. Limitacion de Dispensas:

a) Toda dispensa a los derechos o facultades de una de las partes en virtud del contrato, debera ser documentada por
escrito, indicar la fecha, estar firmada por un representante autorizado de la parte que otorga dicha dispensa, debera
especificar la obligacion dispensada y el alcance de la dispensa.

b) Sujeto a lo indicado en el inciso precedente, ningln retraso, prérroga, demora o aprobacién por cualquiera de las
partes al hacer cumplir algiin término y condicidn del contrato o el otorgar prérrogas por una de las partes a la otra,
perjudicara, afectara o limitarad los derechos de esa parte en virtud del contrato. Asimismo, ninguna prérroga
concedida por cualquiera de las partes por un incumplimiento del contrato, servira de dispensa para incumplimientos
posteriores o continuos del contrato.

Estimacion de las oblieaciones financi e

El contratista presentara al fiscal de obra en el plazo de: 15 Dias Corridos contados desde la emisién de la orden de inicio,
una estimacion detallando las obligaciones de pago de la contratante.

La estimacion debera indicar todos los pagos a que el contratista tendrd derecho en virtud del contrato, en base al programa de
trabajo aprobado previamente. Ademas, el contratista se compromete a entregar al fiscal de obra, cuando éste lo solicite,
estimaciones actualizadas de esos compromisos.
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Fon repar

Del monto de pago de cada certificado, la contratante deducira un cinco por ciento (5%) en concepto de fondo de reparos, suma
que no devengarad intereses y que sera devuelta al contratista dentro del plazo establecido en el art. 71 de la Ley N° 7021/22 “De
Suministro y Contrataciones Publicas”, en forma posterior a la recepcion definitiva.

Este fondo podra ser sustituido por una pdliza de seguros a satisfaccion de la contratante emitida por una compafiia de seguros
autorizada a operary emitir pdlizas en la Republica del Paraguay: Haga clic aqui para escribir texto.

INDEFECTIBLEMENTE SE REALIZARA LA DEDUCCION DEL 5% EN CONCEPCTO DE FONDO DE REPARO Y NO SERA ADMITIDA
LA SUSTITUCION POR POLIZA DE SEGUROS

- . ‘<ticas del :

Los precios comprenden los siguientes criterios:

No Aplica

Salvo disposicidn contraria en la presente clausula, se considerara que los precios comprenden todos los gastos resultantes
de la ejecucion de las obras, incluidos los gastos generales y todos los impuestos, derechos y gravamenes de toda indole
por cuyo pago sean responsables el contratista y/o sus empleados y subcontratistas con motivo de la ejecucién de las obras
objeto del contrato.

A excepcidn de las partes que el contrato expresamente sefiale que estan incluidas en los precios, se considerara que los
precios cotizados permiten al contratista obtener beneficios y un margen de ganancias frente a riesgos, y que tiene en
cuenta todas las condiciones de ejecucién de la obra, normalmente previsibles por un contratista diligente y competente,
en las condiciones de tiempo y lugar en que se ejecuten estas obras, y especialmente como resultado de:

a. Fendmenos naturales;
b. La utilizacién del dominio publico y del funcionamiento de los servicios publicos;

c. La presencia de canalizaciones, conductores y cables de toda naturaleza, asi como las obras necesarias para el
desplazamiento o la transformacién de estas instalaciones;

d. Realizacion simultanea de otras obras debido a la presencia de otros contratistas; y
e. La aplicacién de los reglamentos fiscales y aduaneros.

Se considerara que los precios del contrato incluyen los gastos en que debe incurrir el contratista para la coordinacién y
control de sus subcontratistas, asi como las consecuencias de sus posibles defectos.

| Derechos. Grava - otizaci

El precio del contrato comprendera todos los impuestos, derechos, gravamenes y cotizaciones de toda indole exigibles en la
Republica del Paraguay, los cuales se calcularan teniendo en cuenta las modalidades de base tributaria y de tasas fiscales vigentes
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quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentacion de las ofertas, salvo que se establezca algo distinto en este apartado:

No Aplica

El precio del contrato incluira igualmente los impuestos, derechos, gravamenes y otros tributos y cotizaciones de toda indole, en
relacion con la realizacion de los trabajos objeto del contrato, en particular los correspondientes a fabricacion, venta y transporte
de suministros y equipos que vayan o no a ser incorporados en las obras, asi como los correspondientes a todos los servicios
suministrados, cualquiera sea su naturaleza.

Los precios comprenderan también los impuestos, derechos y gravamenes exigibles en el momento de la importacion, tanto
definitiva como temporal, de los suministros, materiales y equipos necesarios para la realizacion de las obras. Comprenderan
igualmente el conjunto de impuesto, derechos y gravamenes exigibles al personal del contratista y a sus proveedores,
abastecedores o subcontratistas.

Cuando la legislacion nacional lo establezca, el contratista pagara las cotizaciones, impuestos, derechos y gravamenes que adeude,
directamente a los organismos competentes y presentara a éste, en caso de que asi se requiera, la evidencia de los pagos
correspondientes.

Cuando la legislacion nacional lo establezca, la contratante efectuara las retenciones de los impuestos, derechos, gravamenes y
cotizaciones y las pagara a los organismos competentes en los plazos previstos por la reglamentacion vigente.

Cuando la legislacion nacional establezca retenciones aplicables a los pagos al contratista, la contratante deducira los montos
correspondientes de las sumas adeudadas al contratista y las pagara en nombre del contratista al organismo competente. En tal
caso, la contratante enviara al contratista un comprobante de pago de dichas sumas dentro de los quince (15) dias posteriores a la
fecha en que se haya realizado el pago.

La contratante describird con mayor amplitud los principales impuestos, derechos, gravdmenes y cotizaciones en la Republica del
Paraguay vigentes quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentacion de las ofertas, a cargo del contratista, sus
proveedores, abastecedores y subcontratistas.

En caso de que la contratante obtenga de la autoridad aduanera un régimen de exoneracién o de suspensién no previsto
originalmente para los impuestos, derechos y gravdamenes exigibles en el momento del ingreso definitivo o temporal de los
suministros, materiales y equipos, se efectuara una disminucion correspondiente del precio y dicha disminucidn se hara constar en
una adenda al contrato. En el caso de que, para obtener tal ventaja, deba presentarse a la autoridad fiscal y aduanera una fianza o
garantia, el costo de la misma sera por cuenta de la contratante.

En caso de modificacion en la legislacion fiscal, aduanera o social con respecto a la legislacion aplicable quince (15) dias antes del
limite para la presentacion de las ofertas, cuyo efecto sea un aumento de los costos del contratista, este ultimo tendra derecho a un

aumento correspondiente del precio del contrato. Con este fin, el contratista notificara al fiscal de obras, dentro de los dos (2)

meses siguientes a cualquier modificacion, las consecuencias de la misma. Dentro del plazo de un (1) mes después de recibida la
notificacién, el fiscal de obras propondrd a la contratante la redaccién de adendas al contrato en el que se preverd, en cualquier
caso, un pago en la moneda del contrato. En caso que el contratista y la contratante no lleguen a un acuerdo sobre los términos de

las adendas un (1) mes después de la notificacion del fiscal de obras a la contratante, se aplicara el procedimiento de solucidn de
diferencias.

P r i materi

El método de célculo para el pago por acopio de materiales es el siguiente:

NO APLICA

Cada certificacion recibida en conformidad con la clausula “Pago de cuentas” del presente pliego, podra incluir una parte
correspondiente a acopio de materiales efectuados para los trabajos, seglin se especifica en las condiciones contractuales.

El monto correspondiente se determina aplicando a las cantidades los precios que aparecen en la lista de precios incluida en el
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contrato o en la lista de desglose de costos cuando fuere requerida y que corresponden a los materiales o componentes por
ejecutar. Estos precios no son susceptibles de reajuste.

Los materiales, productos o componentes de construccion que hayan sido pagados como acopio, seran de propiedad del
contratista. Sin embargo, ellos no podran sacarse de la zona de obras sin la autorizacidn escrita del fiscal de obra.

Poliz r

No obstante las obligaciones que se establezcan en el presente apartado, el contratista sera en todo momento el tnico responsable
y protegera a la contratante frente a cualquier reclamacién de terceros por concepto de indemnizacién por dafios de cualquier
naturaleza o lesiones corporales producidas como consecuencia de la ejecucidén del presente contrato por el contratista, sus
subcontratistas y su respectivo personal.

El contratista contratara los seguros que incluird como minimo:

e Seguro contra dafios a terceros: El contratista suscribird un seguro de responsabilidad civil que comprendera los
dafios corporales y materiales que puedan ser provocados a terceros como consecuencia de la realizacién de los
trabajos, asi como durante el plazo de garantia. El capital asegurado es de Gs. 25.000.000 (Guaranies Veinte y cinco
millones)

La péliza de seguros debe especificar que el personal de la contratante, el fiscal de obra, asi como el de otras empresas que
se encuentren en la zona de obras se consideraran como terceros a efectos de este seguro de responsabilidad civil.

e Seguro contra accidentes de trabajo: El contratista contratara todos los seguros necesarios para cubrir accidentes
de trabajo requeridos por la reglamentacion vigente por la cantidad de personal que efectivamente se encuentre
trabajando en la obra debidamente identificados e individualizados. El contratista sera responsable de que sus
subcontratistas también cumplan con esa obligacion. El contratista mantendra indemne a la contratante y al fiscal
de obras frente a todos los recursos que el personal del contratista o el de sus subcontratistas pudieran ejercer en
este sentido. El capital asegurado es de Gs. 25.000.000 (Guaranies Veinte y cinco millones)

e Seguro contra los riesgos en la zona de obras: El contratista suscribird en conformidad con la reglamentacion
aplicable un seguro contra todo riesgo en la zona de obras. Dicho seguro contendra las garantias mas amplias y
cubrird, por lo tanto, todos los dafios materiales que puedan sufrir todos los bienes incluidos en el contrato, en
particular los dafios debidos a un defecto de concepcion o disefio, a defectos del material de construccién o a la
realizacion de trabajos defectuosos, a fendmenos naturales, a la remocién de escombros después de un siniestro.
Este seguro también debera proteger contra los dafios materiales ocasionados por fendémenos naturales. El capital
asegurado es de Gs. 25.000.000 (Guaranies Veinte y cinco millones)

Las condiciones de expedicion de los seguros indicados precedentemente, son: las pélizas deberan tener con vigencia
desde la recepcion de la orden de inicio por parte del contratista hasta la recepcion definitiva

Certificaciones mensuales

Los procedimientos y formularios a utilizar para preparar los certificados son los siguientes:

Las certificaciones deben de ser presentados en forma mensual a partir de la orden de inicio de trabajos por parte de la
convocante.-
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P men

Las deducciones que se realizaran sobre las certificaciones seran: £/ monto correspondiente al porcentaje de fondo de
reparo.

Una vez aprobado el certificado, la factura debera ser presentada en la siguiente direccion: Direccion de Administracion y
Finanzas

Cuenta final

La estimacion de la cuenta final se enviara al fiscal de obras dentro de los quince dias contados a partir de la fecha de notificacion
de la recepcidn provisoria de las obras, salvo que en este apartado se disponga de un plazo mayor:

No Aplica

Cuenta General. Finiquito

La cuenta general, sera comunicada por escrito al contratista, en el plazo de dieciocho (18) dias contados después de la fecha de
entrega de la estimacidn de la cuenta final, salvo que en este apartado se disponga de un plazo distinto:

No Aplica

Plaz i ion

El plazo de ejecucion se computa desde la recepcidon por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras,
emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la clausula de “Plazo de Ejecucion” de los
Aspectos Generales del Contrato, ademas de las siguientes condiciones:

Periodo de Construccién: 90 (noventa) dias corridos contados a partir de la emision del Acta de Inicio. E| Acta de Inicio
debera expedirse a mas tardar 10 (diez) dias corridos contados a partir del cobro del anticipo financiero.

La entrega de la zona de obras serd por el total y deberd ser entregada dentro del plazo establecido para la ejecucion de la
misma.
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Estudios de factibilidad

No Aplica

Uso de| : I o d

No Aplica

Multas y retenciones

Las penalidades diarias por retrasos en la ejecucion de los trabajos y forma de calculo:

0,05 % por dia de atraso.-

La contratante podra deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje indicado en este apartado. La contratante
podra rescindir administrativamente el contrato cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantia de Cumplimiento de
Contrato.

La aplicacién de multas no libera al contratista del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Pr nci ministr i nseres, materi r

La procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos para la ejecucion del contrato sera:

La procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos para la ejecucién del contrato
serd: conforme a lo establecido en los AGC.

. : licabl lidad

Las excepciones que puedan hacerse respecto a las normas de calidad de los materiales, productos y componentes de
construccién seran:
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Conforme a lo establecido en los AGC.-

-  de calidad - l Pruet

Las verificaciones de calidad de materiales y productos para la ejecucién del contrato seran realizadas en las siguientes
condiciones:

Conforme a lo establecido en los AGC.-

ministr r ntratan nvi ntr

El lugary condiciones de entrega de los materiales sera:

El Contratista presentara un cronograma de ejecucion de los trabajos y un plan de seguridad e higiene para la aprobacion
del fiscal de obras dentro de 5(cinco) dias a partir de la fecha de la firma del contrato.

; 50 del bai

Duracion del periodo de movilizacién:

10 Dias Corridos posterior a la emision de la orden de inicio de obra.-

e eiecucié

El contratista presentara un Cronograma de ejecucidn de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobacion del
Fiscalizador de Obras dentro del plazo de veinte (20) dias habiles posteriores a la firma del contrato, salvo que se indique lo
contrario en este apartado:

El Contratista presentara un cronograma de ejecucion de los trabajos y un plan de seguridad e higiene para la aprobacion
del fiscal de obras dentro de 10 (diez) dias a partir de la fecha de la firma del contrato.-
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R ion provisori r

La recepcidn provisoria de las obras serd: Total

¢ Las modalidades de recepcion de las obras por etapas son las siguientes: No Aplica

e Dentro del plazo de veintitin (21) dias contados a partir de la fecha de recibo de la notificacion que realiza el fiscal de
obra al contratista, se procedera a realizar las operaciones previas a la recepcion de las obras, salvo que se indique
un plazo menor: No Aplica

¢ Pruebas incluidas en las operaciones previas a la recepcion provisional de las obras: No Aplica.

e Constatacion del retiro de las instalaciones del lugar de trabajo y de la reposicion de los terrenos y lugares a su
estado normal, con las siguientes disposiciones: No Aplica.

Recepcidn Definitiva de las obras

- La recepcion definitiva tendra lugar en el plazo de: 15 (Quince) Dias Corridos, contados desde la fecha del acta de la
recepcion provisoria.-

- El fiscal de obra enviara al contratista las listas detalladas de defectos de construccion descubiertos, en el plazo de
10 (Diez) Dias Corridos.-

ranti ntr.

Garantias particulares:

No Aplica

rantias Particular

Garantias particulares:

No Aplica
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Mantenimien municacion

Especificar las circunstancias en que puedan producirse restricciones en tales comunicaciones, servicios piblicos y paso de aguas:

No Aplica

.2 e

Formalizacion ntr ion

La convocante formalizara la contratacion mediante:

CONTRATO.-

Documentacion r ri ralafirm ntr

Luego de la notificacién de adjudicacién, el proveedor debera presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes,
los documentos indicados en el presente apartado.

1. Personas Fisicas / Juridicas

a) Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Direccion General
de Registros Publicos;

b) Certificado de no hallarse en interdiccion judicial expedido por la Direccién General de Registros
Publicos; Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Previsidn
Social.

c) Certificado laboral vigente expedido por la Direccion de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de
Trabajo, siempre que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentacion
pertinente - CPS

d) En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacion, acompafiar poder suficiente del
apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacién.

e) Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.

1.1 Persona Fisica/Juridica: La presentacidn de los certificados emitidos por las autoridades competentes para cada
caso en particular, en el marco de los supuestos del Art. 21 de la Ley N° 7021/22.

2. Documentos. Consorcios

Cada integrante del Consorcio que sea una persona fisica o juridica deberd presentar los documentos
requeridos para oferentes individuales especificados en los apartados precedentes.

Original o  fotocopia del Consorcio  constituido Documentos que acrediten las facultades del
firmante del contrato para comprometer solidariamente al consorcio.

En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacion, acompafiar poder suficiente del
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apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacion.

La convocante deberd requerir la presentacién de los certificados de conformidad al numeral 1.1, al oferente que resultare
adjudicado, con anterioridad a la firma del contrato. Si el oferente no presentare dichos certificados o realizare una declaracion
jurada falsa, la adjudicacidn sera revocada, la garantia de mantenimiento de oferta serd ejecutada y los antecedentes seran
remitidos a la Direccion Nacional de Contrataciones Publicas.

ntr on

El porcentaje permitido para la subcontratacion sera de:

No Aplica

La subcontratacion del contrato debera ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y
la reglamentacion que emita para el efecto la DNCP.

~onfidencialidad de 1a inf .

1. No debera darse a conocer informacidn alguna acerca del analisis, aclaracion y evaluacion de las ofertas, mientras dure
el mismo de conformidad con el articulo N° 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”, ni sobre las
recomendaciones relativas a la adjudicacion, después de la apertura en publico de las ofertas, a los oferentes ni a personas
no involucradas en el proceso de evaluacion, hasta que haya sido dictada la resolucion de adjudicacion cuando se trate de
un solo sobre. En las respuestas a las solicitudes de aclaracién, los oferentes deberdn indicar si la informacion
suministrada es de caracter reservado, debiendo precisar la norma legal que la establece como secreta o de caracter
reservado, de conformidad a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 “DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION
PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL”. Cuando se trate de dos sobres, la confidencialidad de la primera etapa
sera hasta la emision del acto administrativo de seleccién de ofertas técnicas, reanudandose la confidencialidad después
de la apertura en publico de las ofertas econdmicas hasta la emision de la resolucién de adjudicacién.

2. La contratante y el proveedor deberan mantener confidencialidad y en ningin momento divulgaran a terceros, sin el
consentimiento de la otra parte, documentos, datos u otra informaciéon que hubiera sido directa o indirectamente
proporcionada por la otra parte en conexion con el contrato, antes, durante o después de la ejecucidén del mismo. No
obstante, el proveedor podra proporcionar a sus subcontratistas los documentos, datos e informacién recibidos de la
contratante para que puedan cumplir con su trabajo en virtud del contrato. En tal caso, el proveedor obtendra de dichos
subcontratistas un compromiso de confidencialidad similar al requerido al proveedor en la presente clausula.

3. La contratante no utilizara dichos documentos, datos u otra informacidn recibida del proveedor para ningln uso que no
esté relacionado con el contrato. Asi mismo el proveedor no utilizara los documentos, datos u otra informacion recibida de
la contratante para ningun otro propdsito diferente al de la ejecucion del contrato.

4. La obligacion de las partes arriba mencionadas, no aplicara a la informacién que:

a.

La contratante o el proveedor requieran compartir con otras instituciones que participan en el financiamiento del
contrato,

b. Actualmente o en el futuro se hace de dominio publico sin culpa de ninguna de las partes,
c. Puede comprobarse que estaba en posesion de esa parte en el momento que fue divulgada y no fue previamente

obtenida directa o indirectamente de la otra parte, o

. Que de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de esa parte por un tercero que no tenia obligacion de

confidencialidad.
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5. Las disposiciones precedentes no modificaran de ninguna manera ningin compromiso de confidencialidad
otorgado por cualquiera de las partes a quien esto compete antes de la fecha del contrato con respecto a los suministros o
cualquier parte de ellos.

6. Las disposiciones de esta clausula permaneceran validas después del cumplimiento o terminacién del contrato por
cualquier razon.

1. El proveedor debera proporcionar los datos de identificacién de sus subproveedores, asi como de las personas fisicas
por medio de las cuales propone cumplir con las obligaciones del contrato, dentro de los treinta dias posteriores a la
obtencidon del codigo de contratacidn, y con anterioridad al primer pago que vaya a percibir en el marco de dicho contrato,
con las especificaciones respecto a cada una de ellas. A ese respecto, el contratista debera consignar dichos datos en el
Formulario de Identificacion del Personal (FIP) y en el Formulario de Identificacién de Servicios Personales (FIS), a través
del Registro del Proveedor del Estado.

2. Cuando ocurra algin cambio en la némina del personal o de los subcontratistas propuestos, el proveedor o contratista
esta obligado a actualizar el FIP.

3. Como requerimiento para efectuar los pagos a los proveedores o contratistas, la contratante, a través del procedimiento
establecido para el efecto por la entidad previsional, verificara que el proveedor o contratista se encuentre al dia en el
cumplimiento con sus obligaciones para con el Instituto de Previsidn Social (IPS).

4, La contratante podra realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la totalidad de las personas que
prestan servicios personales en relacion de dependencia para la contratista y eventuales subcontratistas se encuentren
debidamente individualizados en los listados recibidos.

5. El proveedor o contratista debera permitir y facilitar los controles de cumplimiento de sus obligaciones de aporte obrero
patronal, tanto los que fueran realizados por la contratante como los realizados por el IPS, y por funcionarios de la DNCP.
La negativa expresa o tacita se considerara incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

6. En caso de detectarse que el proveedor o contratista o alguno de los subcontratistas, no se encontraran al dia con el
cumplimiento de sus obligaciones para con el IPS, deberan ser emplazados por la contratante para que en diez (10) dias
habiles cumplan con sus obligaciones pendientes con la previsional. En el caso de que no lo hiciera, se considerara
incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

; o de G - de Fiel Cumplimi e C

El Porcentaje de Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

10,00 %

El proveedor debe presentar esta garantia dentro de los 10 dias corridos siguientes a la fecha de suscripcion del contrato.

83/95



Peri validez ranti m

La garantia adoptara alguna de las siguientes formas: Garantia bancaria o Péliza de Seguros.

]
=

ntr

El plazo de vigencia de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato serd de:

180 (ciento ochenta dias) computados a partir de la fecha de la suscripcion del contrato.-

. fici I

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones debera presentar la solicitud acompafiada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

1.

Nota de remision u orden de prestacién de servicios segln el objeto de la contratacion;

2. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberan expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado

SR

(IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningln caso el valor total facturado podra exceder el
valor adjudicado o las adendas aprobadas;

REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;

Certificado de Cumplimiento Tributario;

Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;

Formulario de Identificacién de Servicios Personales (FIS).

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato seran las siguientes:

e Dentro de los 15 (quince) dias habiles, desde la aprobacidn del certificado de obray la presentacion de la factura.

e Moneda de pago Guaranies.

e Forma de pago: Contra certificado. Debera presentarse el certificado por el avance de obras aprobado por el fiscal
de obras designado.

e Para el pago al proveedor, realizara la retencion correspondiente por el 0,4 % el porcentaje de contribucidn a la
DNCP (Art 63 Ley 7021/22); el 0,05% para el Ministerio de Justicia (Art 277 Ley 7228/23) y el 0,05 % para el Ministerio
de Defensa Publica (Art 277 Ley 7228/23) por cada factura

2. La Contratante efectuara los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) dias después de la
presentacion de una factura por el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptacién o rechazo,
deberd darse a mas tardar en quince (15) dias posteriores a su presentacion.

3. De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con
Organismos de la Administracion Central, el proveedor debera habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco

de p

laza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Direccion General del Tesoro PUblico, la habilitacidn en el

Sistema de Tesoreria (SITE).

84/95



Si la mora en el pago por parte de la contratante fuere superior a sesenta (60) dias, el proveedor, consultor o contratista,
tendra derecho a solicitar por escrito la suspension de la ejecucidn del contrato por causas imputables a la contratante.

La solicitud debera ser respondida por la contratante dentro de los 10 (diez) dias habiles de haber recibido por escrito el
requerimiento. Pasado dicho plazo sin respuesta se considerara denegado el pedido, con lo que se agota la instancia
administrativa quedando expedita la via contencioso administrativa.

Si la demora en el pago fuese superior a ciento veinte (120) dias calendario, el proveedor, consultor o contratista podra
proceder a la suspension del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la contratante con un mes de antelacién
tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspension, en los términos
establecidos en la Ley. En este supuesto, el pago total de lo adeudado por la contratante determinara la continuidad del
cumplimiento del contrato.

ici P Antici

El plazo dentro del cual se solicitara el anticipo sera (en dias corridos) de:

No Aplica

Anticipo MIPYMES

Se otorgara Anticipo MIPYMES:

No Aplica

e ’ -

Form Instrumentacion ranti ntici

Indicar en este apartado la forma de instrumentar la garantia de anticipo.

No Aplica

Reajuste
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El precio del contrato estara sujeto a reajustes. La formula y el procedimiento para el reajuste seran los siguientes:

Si durante la ejecucion de los trabajos contratados se verificaren variaciones de los rubros que integran la formula de
reajuste prevista en esta Clausula, se reconocera un reajuste de precios, en la siguiente proporcion: - 40% (Cuarenta por
ciento), incidencia del Salario Minimo; - 20% (Veinte por ciento), incidencia del gasoil; - 20% (Veinte por ciento), incidencia
del cemento El reajuste de precios sera efectuado sobre trabajos necesarios para finalizacién de la obra contratada de
acuerdo al Cronograma de Obra Contractual. En caso de que el Contratista se halle atrasado con respecto al Cronograma
de Obra, no se reconocera el reajuste de precios sobre las cantidades en atraso. El reajuste sera calculado de las siguiente
manera: Ap=P0(0,20+0,40 S+ 0,20 C+0,20D)-P0O_____ ___ SO0 CODO Ap=P0*Prl- PO D6nde: Ap: Ajuste de precios PO: Precio
contractual cotizado en guaranies seglin Tabla de precios del Contrato, con deduccion del anticipo S: Salario minimo
diario del pedn albafiil de la categoria Edificaciones y Obras de Construccion, establecido por la Direccion del Trabajo del
Ministerio de Justicia y Trabajo, a partir de la fecha de la vigencia de la variacién de este indice, sobre los trabajos a
ejecutar conforme al Cronograma de Obras a las que se refiere el ajuste solicitado. SO: Salario minimo diario del peén
albafiil de la categoria Edificaciones y Obras de Construccion establecido por la Direccién del Trabajo del Ministerio de
Justicia y Trabajo, vigente a la fecha de presentacion de las ofertas. C: Precio de la bolsa de cemento de 50kg Vallemi, CPII-
F-32 (Tipo Compuesto) para su entrega en Villeta establecido por la Industria Nacional del Cemento, a partir de la fecha de
la vigencia de la variacion de este indice, sobre los trabajos a ejecutar conforme al Cronograma de Obras a las que se
refiere el ajuste solicitado. CO: G precio de la bolsa de cemento de 50Kg. Vallemi, CPII-F-32 (Tipo Compuesto) para su
entrega en Villeta establecido por la Industria nacional del Cemento, vigente a la fecha de presentacion de las ofertas. D:
Precio de un litro de Gas-0il, establecido por el Ministerio de Industria y Comercio, a partir de la fecha de la vigencia de la
variacion de este indice, sobre los trabajos a ejecutar conforme al Cronograma de Obras a las que se refiere el ajuste
solicitado. DO: Precio de un litro de Gas-Oil, establecido por el Ministerio de Industria y Comercio, a partir de la fecha de la
vigencia de la variacion de este indice, sobre los trabajos a ejecutar conforme al Cronograma de Obras a las que se refiere
el ajuste solicitado. El contratista presentara la solicitud de Reajuste y el Certificado de Reajuste en forma independiente y
simultaneamente con los Certificados mensuales especificas de los trabajos realizados a partir de la vigencia de la
variacién, emitidas sobre la base de los precios unitarios contractuales con todas las documentaciones respaldatorias de
los indices involucrados. Esta solicitud y Certificado de reajuste sera verificado y aprobado si corresponde por el Fiscal de
Obras.

El ajuste se efectia mensualmente aplicando las clausulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas condiciones
que el certificado al cual se refiere. En caso que los indices oficiales que se deben utilizar en el calculo no estén disponibles, se
podran efectuar ajustes provisionales utilizando los Gltimos indices conocidos. Los ajustes se corregiran cuando se conozcan
los valores relativos a los meses en cuestion.

En caso de atrasos imputables al contratista en la ejecucidn de los trabajos, las prestaciones realizadas vencidos los plazos
contractuales de ejecucidn, se pagaran sobre la base de los precios actualizados y ajustados al dia de expiracion del plazo
contractual de ejecucién

La variacion del valor del contrato por reajuste de precios, no constituye modificacion del contrato en los términos de la Ley N°
7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”, sin embargo, debera contar con un Cddigo de Contratacion, para cuya
obtencidn se debera cumplir con los requerimientos establecidos por la DNCP.

T

interé r Mor

En caso de que la contratante incurriera en mora en los pagos, se aplicarad una tasa de interés por cada dia de atraso, del:

0,06

En caso de retrasos en los pagos por la Contratante, el Contratista tendra derecho a percibir interés por mora por cada dia de
atraso en el pago, equivalentes al promedio de las tasas maximas activas nominales, anuales, percibidas en los bancos por los
préstamos de consumo en moneda nacional al plazo de ciento ochenta dias, determinada por el Banco Central del Paraguay
para el mes anterior de la constitucion de la obligacién y publicado en diarios de difusidn nacional.
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Si la mora fuera superior a 60 dias, el proveedor, consultor o contratista tendra derecho a la suspension del contrato, por
motivos que no le serdn imputables, previa comunicacién a la contratante, de acuerdo a lo establecido en el articulo 66 de la
Ley N°7021/22.

Si la contratante, en virtud de causas establecidas en el contrato, estd facultada para suspender la tramitacion de un pago, las
sumas correspondientes durante los atrasos resultantes no devengaran intereses por mora.

- ios Modifi .

La contratante podra acordar modificaciones al contrato conforme al articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y
Contrataciones Publicas”.

1. Cuando el sistema de adjudicacion adoptado sea de abastecimiento simultaneo las ampliaciones de los contratos se
regiran por las disposiciones contenidas en la Ley N° 7021/22, sus modificaciones y reglamentaciones, que para el efecto
emita la DNCP.

2. Tratdndose de contratos abiertos, las modificaciones a ser introducidas se regiran atendiendo a
la reglamentacidn vigente.

3. La celebracién de un convenio modificatorio conforme a las reglas establecidas en el articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22,
que constituyan condiciones de agravacion del riesgo cuando la Garantia de Cumplimiento de Contrato sea formalizada a
través de pdliza de seguro, obliga al proveedor a informar a la compaiiia aseguradora sobre las modificaciones a ser
realizadas y en su caso, presentar ante la contratante los endosos por ajustes que se realicen a la pdliza original en razén al
convenio celebrado con la contratante.

Limitacién d bilidad

Excepto en casos de negligencia grave o actuaciéon de mala fe, el proveedor no tendrd ninguna responsabilidad
contractual de agravio o de otra indole frente a la contratante por pérdidas o dafios indirectos o consiguientes, pérdidas de
utilizacion, pérdidas de produccion, o pérdidas de ganancias o por costo de intereses, estipulandose que esta exclusion no
se aplicard a ninguna de las obligaciones del proveedor de pagar a la contratante las multas previstas en el contrato.

. bilidad del I

El proveedor debera suministrar todos los bienes o servicios de acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego de
bases y condiciones, sin perjuicio de las responsabilidades establecidas en la Ley N° 7021/22.

Fuerzam r
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El contratista no estara sujeto a la ejecucion de su Garantia de Fiel Cumplimiento, liquidacion por dafios y
perjuicios o terminacién por incumplimiento en la medida en que la demora o el incumplimiento de sus
obligaciones, en virtud del contrato, sea el resultado de un evento de fuerza mayor.

1. Parafines de esta cldusula, "Fuerza Mayor" significa un evento o situacion fuera del control del proveedor que
es imprevisible, inevitable y no se origina por descuido o negligencia del mismo. Tales eventos pueden incluir,
sin que éstos sean los Unicos actos de la autoridad en su capacidad soberana, catastrofes naturales,
incendios, inundaciones, epidemias, pandemias, restricciones de cuarentena, embargos de cargamentos,
explosiones, guerra, insurreccion, movilizacidn, huelgas, temblores de tierra y decisiones gubernamentales.

2. El contratista deberd demostrar el nexo existente entre el caso notorio y la obligacién pendiente de
cumplimiento. La fuerza mayor solamente podra afectar a la parte del contrato cuyo cumplimiento imposible
fue probado.

3. Por consiguiente, no se consideraran como casos de
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fuerza mayor, los actos o acontecimientos cuya ocurrencia podria preverse y cuyas consecuencias
podrian evitarse actuando con diligencia razonable. De la misma manera, no se consideraran casos de
Fuerza Mayor los actos o acontecimientos que hagan el cumplimiento de una obligacidén Gnicamente
mas dificil o mas onerosa para la parte correspondiente.

4. Sise produjera un acontecimiento de fuerza mayor, el contratista tendra derecho a una ampliacién razonable
de los plazos de ejecucion, debiendo quedar claro, no obstante, que no podra concederse ninguna
indemnizacién al contratista por pérdida total o parcial de su material acopiado en obra, cuyos gastos de
seguro se consideran incluidos en el precio del contrato.

5. La parte que invoque el caso de fuerza mayor debera asentarlo en el libro de obras y enviar una notificacion
sobre el caso a la otra, inmediatamente después que el acontecimiento sucedié y dentro del plazo maximo de
siete (7) dias calendarios a partir del dia siguiente en que e | contratista haya tenido
conocimiento del evento o debiera haber tenido conocimiento del evento. Transcurrido el mencionado plazo,
sin que el contratista haya notificado a la convocante la situacién que le impide cumplir con las condiciones
contractuales, no podra invocar caso fortuito o fuerza mayor. Excepcionalmente, la convocante bajo su
responsabilidad, podra aceptar la notificacion del evento de caso fortuito en un plazo mayor, debiendo
acreditar el interés publico comprometido.

6. La notificacion se enviara por nota o carta certificada con acuse de recibido, o telegrama colacionado
estableciendo los elementos constitutivos de la fuerza mayor y sus consecuencias probables para la ejecucion
del contrato, adjuntando toda la documentacién comprobatoria. En todo caso, la parte afectada debera
tomar todas las medidas necesarias para conseguir, en el menor plazo posible, la reanudacién normal de la
ejecucion de las obligaciones afectadas por el caso de fuerza mayor.

7. La fuerza mayor debe ser invocada con posterioridad a la suscripcidén del contrato y con anterioridad al
vencimiento del plazo de cumplimiento de las obligaciones contractuales.

8. Si araiz de un caso de fuerza mayor, la contratante o el contratista no pudieran ejecutar sus prestaciones, tal
como estan previstos en el contrato, en un periodo de un (1) mes, las partes se reuniran en el menor plazo
posible para examinar las repercusiones contractuales de dichos acontecimientos sobre la ejecucion del
contratoy, en particular, sobre los plazos y/o las obligaciones respectivas de cada una de las partes.

9. A menos que la contratante disponga otra cosa por escrito, el contratista continuara cumpliendo con sus
obligaciones en virtud del contrato en la medida que sea razonablemente practico, y buscara todos los
medios alternativos de cumplimiento que no estuviesen afectados por la situacion de fuerza mayor existente.

Cuando una situacién de fuerza mayor ha existido durante un periodo de més de seis (6) meses, cada parte tendra derecho
arescindir o terminar anticipadamente el contrato

rminacion ntr

1. Terminacién por Incumplimiento

a) La contratante, sin perjuicio de otros recursos a su disposicidn en caso de incumplimiento del contrato, podra terminar
el contrato, en cualquiera de las siguientes circunstancias:

Vi.

. Si el proveedor no entrega parte o ninguno de los bienes dentro del periodo establecido en el contrato, o dentro de

alguna prérroga otorgada por la contratante; o

. Siel proveedor no cumple con cualquier otra obligacién en virtud del contrato; o
i. Si el proveedor, a juicio de la contratante, durante el proceso de licitacién o de ejecucién del contrato, ha

participado en actos de fraude y corrupcion;

Cuando las multas por atraso superen el monto de la Garantia de Cumplimiento de Contrato;

Por suspension de los trabajos, imputable al proveedor o al contratista, por mas de sesenta dias calendarios, sin que
medie fuerza mayor o caso fortuito;

En los demds casos previstos en este apartado.

2. Terminacion por insolvencia o quiebra

La contratante podra terminar el contrato mediante comunicacion por escrito al proveedor si éste se declarase en quiebra
o en estado de insolvencia.
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3. Terminacidn por conveniencia

a) La contratante podra en cualquier momento terminar total o parcialmente el contrato por razones de interés publico
debidamente justificada, mediante notificacion escrita al proveedor. La notificacion indicara la razén de la terminacion, asi
como el alcance de la terminacidn con respecto a las obligaciones del proveedor, y la fecha en que se hace efectiva dicha
terminacion.

b) Los bienes que ya estén fabricados y estuviesen listos para ser enviados a la contratante dentro de los treinta (30) dias
siguientes a la fecha de recibo de la notificacién de terminacion del contrato deberan ser aceptados por la contratante de
acuerdo con los términos y precios establecidos en el contrato. En cuanto al resto de los bienes la contratante podra elegir
entre las siguientes opciones:

-Que se complete alguna porcién y se entregue de acuerdo con las condiciones y precios del contrato; y/o

-Que se cancele la entrega restante y se pague al proveedor una suma convenida por aquellos bienes que hubiesen sido
parcialmente completados y por los materiales y repuestos adquiridos previamente por el proveedor.

Se podran establecer otras causales de terminacidn de contrato, de acuerdo a su naturaleza, y se deberan tener en cuenta
ademas, las previstas en el articulo 72 y concordantes de la Ley N° 7021/22.

e

r rminacion ntr

Ademas de las ya indicadas en la clausula anterior, otras causales de terminacidn de contrato son:

No Aplica

Fraude v Corruncié

1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratacion, observen los mas altos niveles éticos,
ya sea durante el proceso de licitacion o de ejecucidon de un contrato. La convocante actuara frente a cualquier hecho o
reclamacion que se considere fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario publico, o quien actle en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un
proceso de contratacidn, hayan incurrido en practicas fraudulentas o corruptas, la convocante debera:

(i) En la etapa de oferta, se descalificara cualquier oferta del oferente y/o rechazara cualquier propuesta de
adjudicacion relacionada con el proceso de adquisicion o contratacion de que se trate; y/o

(i) Durante la ejecucidn del contrato, se rescindira el contrato por causa imputable al proveedor;

(iii) Se remitiran los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las practicas fraudulentas o
corruptivas, a la Direccion Nacional de Contrataciones Publicas, a los efectos de la aplicacion de las sanciones
previstas.

(iv) Se presentara la denuncia ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en la
legislacion penal.

Fraude y corrupcién comprenden actos como:

(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de
otra parte;

(ii) Cualquier acto u omision, incluyendo la tergiversacion de hechos y circunstancias, que engafien, o intenten
engafiar, a alguna parte para obtener un beneficio econdmico o de otra naturaleza o para evadir una obligacion;

(iii) Perjudicar o causar dafio, o amenazar con perjudicar o causar dafio, directa o indirectamente, a cualquier parte o a
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sus bienes para influenciar las acciones de una parte;

(iv) Colusién o acuerdo entre dos o mas partes realizado con la intencién de alcanzar un propdsito inapropiado,
incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte.

(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislacion vigente.

3. Los oferentes deberan declarar que por si mismos o a través de interpdsita persona, se abstendran de adoptar
conductas orientadas a que los funcionarios o empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las

propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones mas ventajosas con relacion a
los demas participantes.

Medi rnativ R ion nfli ravé Avenimien

“Los contratistas, proveedores, consultores y contratantes, podran solicitar la intervencién de la Direccién Nacional de
Contrataciones Publicas alegando el incumplimiento de los términos y condiciones pactados o controversias legales o
técnicas en los contratos regidos por la Ley N° 7021/22. Una vez recibida la solicitud respectiva, dentro de los 15 (quince)
dias habiles siguientes a la fecha de su recepcion, la Direccién Nacional de Contrataciones PUblicas sefialara dia y hora
para audiencia de avenimiento a la que seran citadas las partes. Los requisitos y formalidades para admitir o rechazar la
solicitud de intervencién, asi como los demds tramites del procedimiento de avenimiento seran dispuestos en la
reglamentacion. Seran aplicables al procedimiento de Avenimiento las disposiciones contenidas en la seccion | del
Capitulo XVI “PROCEDIMIENTOS JURIDICOS SUSTANCIADOS ANTE LA DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES
PUBLICAS” de la Ley N°7021/22.

El procedimiento de Mediacion se podra llevar a cabo ante:

- El Centro de Arbitraje y Mediacién del Paraguay.

El mediador debera pertenecer a las Listas del Poder Judicial o del CAMP, segun la seleccidn de sede establecida.

Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relacién con éste y sean susceptibles de transaccion o

conciliacién, podran ser resueltas por mediacién, conforme con las disposiciones de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y
Contrataciones Publicas”, de la Ley N° 1879/02 “De Arbitraje y Mediacién” y las condiciones del contrato. El proceso sera presidido

mediante la asistencia de un tercero neutral, denominado mediador, de conformidad a la sede establecida. Se aplicara el
reglamento respectivo y demas disposiciones que regulen dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las partes
conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerandolos parte integrante del presente

contrato. Para la ejecucién del acta de Mediacidn, o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las partes se someteran a la

jurisdiccién de los tribunales de la ciudad de Asuncidn, RepUblica del Paraguay.

Medio alternativo de Resolucion de Conflictos a través del Arbitraje

El procedimiento arbitral se podra llevar a cabo ante las sedes del Centro de Arbitraje y Mediacion del Paraguay (en adelante,
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"CAMP"). El tribunal sera conformado por:

- Arbitro tnico

El o los arbitros designados deberan pertenecer a la lista del cuerpo arbitral del CAMP, que decidira conforme a derecho, siendo el
laudo definitivo y vinculante para las partes.

Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relacion con éste seran resueltas definitivamente por
arbitraje, conforme con las disposiciones de la Ley N° 7021/22 "De Suministro y Contrataciones Plblicas", de la Ley N° 1879/02 "De
arbitraje y mediacion" y las condiciones del Contrato. Se aplicara el reglamento respectivo y demas disposiciones que regule dicho
procedimiento al momento de ser requerido, declarando las partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen
de gastos y costas, considerandolos parte integrante del presente contrato. Para la ejecucion del laudo arbitral, o para dirimir
cuestiones que no sean arbitrables, las partes se someteran a la jurisdiccidn de los tribunales de la ciudad de Asuncién, Republica
del Paraguay".
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MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedor y en los plazos
dispuestos para el efecto por la normativa vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.
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FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta seccidn son los estandar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparacion de sus
ofertas.

ESTA SECCION DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE
MANTENERLO EN FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.
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