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RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria
ID de Licitación: 452980 Nombre de la Licitación: CONSTRUCCION DE

CANALIZACION Y PAVIMENTO
TIPO EMPEDRADO EN EL
DISTRITO DE MINGA GUAZU

Convocante: Municipalidad de Minga
Guazú

Categoría: 72000000 - Servicios de
Construccion y
Mantenimiento

Unidad de Contratación: Uoc Minga Guazu Tipo de Procedimiento: LPN - Licitación Pública
Nacional

Etapas y Plazos
Lugar para Realizar
Consultas:

LAS CONSULTAS DEBERÁN
SER REALIZADAS EN EL
MODULO DE CONSULTAS
ELECTRÓNICAS DEL SICP

Fecha Límite de Consultas: 27/09/2024 09:30

Lugar de Entrega de Ofertas: MESA DE ENTRADA -
MUNICIPALIDAD DE MINGA
GUAZU

Fecha de Entrega de Ofertas: 07/10/2024 09:00

Lugar de Apertura de
Ofertas:

OFICINA DE LA DIRECCION
DE LA UNIDAD OPERATIVA DE
CONTRATACIONES DE LA
MUNICIPALIDAD DE MINGA
GUAZU

Fecha de Apertura de
Ofertas:

07/10/2024 09:30

Adjudicación y Contrato
Sistema de Adjudicación: Lote Anticipo: No se otorgará anticipo

Vigencia del Contrato: Hasta recepción definitiva

Datos del Contacto
Nombre: Freddy Emanuel Mongelos

Villalba
Cargo: DIRECTOR

Teléfono: 064420666 Correo Electrónico: uocmingaguazu21.25@gmail.com
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ADENDA

Adenda

Las modificaciones al presente procedimiento de contratación son los indicados a continuación: 

Minga Guazú, 23 de setiembre 2024

ADENDA N° 1

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 01/24 CONSTRUCCION DE CANALIZACION Y PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL            
DISTRITO DE MINGA GUAZU ID 452980

I- LAS MODIFICACIONES DE LA CLAUSULA DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES SE ENCUENTRAN EN LA SECCION                 DEL
PBC. 

Obs: Los demás puntos del  pliego de bases y condiciones permanecen sin modificaciones.

Se detectaron modificaciones en las siguientes cláusulas:

Sección: Suministros requeridos - especificaciones técnicas

Alcance y descripción de las obras

Se puede realizar una comparación de esta versión del pliego con la versión anterior en el siguiente enlace:
https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/convocatoria/452980-construccion-canalizacion-pavimento-tipo-
empedrado-distrito-minga-guazu/pliego/2/diferencias/1.html?seccion=adenda

La adenda es el documento emitido por la convocante, mediante la cual se modifican aspectos establecidos en las bases de la
contratación. A los efectos legales, la adenda será considerada parte integrante del documento cuyo contenido modifique.

La convocante podrá introducir modificaciones cuando se ajuste a los parámetros establecidos en la Ley.

Las adendas serán difundidas en el SICP respetando los plazos establecidos en la resolución matriz de normas.

Obs: Cuando la convocante requiera prorrogar la fecha tope de presentación y apertura de ofertas, sin modificar los demás datos e
información de las bases de la contratación, será difundida automáticamente a través del SICP y no se instrumentará a traves de
adenda.
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DATOS DE LA CONVOCATORIA

Los Datos de la Licitación constituye la información proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar
del proceso particular, y que sirvan de base para la elaboración de las ofertas por parte de los potenciales oferentes.

Datos de la Convocatoria

Los datos de la licitación serán consignados en esta sección y en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas                 
(SICP), los mismos forman parte de los documentos del presente procedimiento de contratación.

Difusión de los documentos de la Convocatoria

Todos los datos y documentos de este procedimiento de contratación deben ser obtenidos directamente del (SICP). Es
responsabilidad del oferente examinar todos los documentos y la información de la convocatoria que obren en el mismo.

Contratación Pública Sostenibles - CPS

Las compras públicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible. El Estado por medio de las actividades de
compra de bienes y/o servicios sostenibles, busca incentivar la generación de nuevos emprendimientos, modelos de             
negocios innovadores y el consumo sostenible. La introducción de criterios y especificaciones técnicas con            
consideraciones sociales, ambientales y económicas tiene como fin contribuir con el Desarrollo Sostenible en sus tres              
dimensiones.

 

En este sentido, Paraguay cuenta con una Política de Compras Públicas Sostenibles y una guía práctica para las                
convocantes y oferentes, a las cuales se deberán de ajustar y que se encuentran disponibles en los siguientes links:                 
https://www.contrataciones.gov.py/dncp/compras-publicas-sostenibles/plan-de-accion-compras-publicas-sostenibles/ y
https://www.contrataciones.gov.py/dncp/guia-practica-de-compras-publicas-sostenibles-para-
convocantes/compras_publicas_sostenibles/

El símbolo “CPS” en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

Aclaración de los documentos de la convocatoria

Todo potencial oferente que necesite alguna aclaración de la convocatoria o del pliego de bases y condiciones, podrá
solicitarla a la convocante a través del (SICP) dentro del plazo establecido. Las consultas recibidas deberán ser
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respondidas por las convocantes y publicadas directamente a través del SICP.

Se prorrogará de forma automática en el SICP, el plazo tope para la realización de consultas cuando la fecha del acto de
presentación de ofertas sea modificada.

La convocante podrá establecer una junta de aclaraciones para la evacuación de consultas sobre la convocatoria y los
pliegos de bases y condiciones, de forma adicional a las consultas, debiendo fijar la fecha, hora y lugar de realización en el
SICP.

La convocante podrá optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o podrá diferirlas, para que sean
respondidas conforme con los plazos de respuestas o emisión de adendas. En todos los casos se deberá levantar acta
circunstanciada.

Las aclaraciones realizadas durante los procedimientos de contratación no serán consideradas modificaciones a las bases
de la contratación.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no será motivo de descalificación de la oferta.

Formato y firma de la oferta

1. El formulario de oferta y la lista de precios serán firmados, física o electrónicamente, según corresponda por el oferente
o por las personas debidamente facultadas para firmar en nombre del oferente.

2. No serán descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.

3. Los textos entre líneas, tachaduras o palabras superpuestas serán válidos solamente si llevan la firma de la persona que
firma la oferta.

4. La falta de foliatura no podrá ser considerada como motivo de descalificación de las ofertas.

Plazo para presentar las ofertas

Las ofertas deberán ser recibidas por la convocante en la fecha y hora que se indican en el SICP.

La convocante podrá, extender el plazo originalmente establecido para la presentación de ofertas mediante la prórroga de
fecha tope o la postergación de la apertura de ofertas.

En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la fecha límite
original para presentar las ofertas, quedarán sujetos a la nueva fecha prorrogada.

Cuando la presentación de oferta sea electrónica la misma deberá sujetarse a la reglamentación vigente.

Oferentes en consorcio

Dos o más interesados podrán unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona jurídica distinta y
deberán designar a uno de sus integrantes como líder quien suscribirá la oferta y los documentos relativos al
procedimiento de contratación. Se deberá realizar el procedimiento de activación del consorcio directamente a través del
Registro de Proveedores del Estado.
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Para ello deberán presentar una escritura pública de constitución que reúna las características previstas en el Decreto
reglamentario o un acuerdo de intención de participación en contrato de consorcio, el cual se deberá formalizar por
escritura pública en caso de resultar adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podrán presentar ofertas individuales ni conformar más de un consorcio en un mismo
lote o ítem, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformar otro consorcio que participe en
diferentes partidas.

En todo lo demás deberán ajustarse a lo dispuesto en la normativa legal vigente.

Idioma de la oferta

La oferta deberá ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompañada de su traducción oficial, realizada por un
traductor público matriculado en la República del Paraguay.     

La convocante permitirá la presentación de catálogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin traducción:

No Aplica

Precio y formulario de la oferta

El oferente indicará el precio total de su oferta y los precios unitarios para todos los rubros de las obras que se propone
suministrar, utilizando para ello el formulario de oferta y lista de precios, disponibles para su descarga a través del SICP,
formando ambos un único documento. 

Cuando la presentación de la oferta se realice a través del módulo de oferta electrónica, se considerará que el listado de
ítems forma parte del formulario de oferta electrónico, y deberá sujetarse en todo lo demás a la reglamentación vigente.

1. Para la cotización el oferente deberá ajustarse a los requerimientos que se indican a continuación:
1. La convocante no efectuará pagos por los rubros ejecutados para los cuales el oferente no haya indicado precios, por

cuanto los mismos se considerarán incluidos en los precios unitarios y totales que figuren en el formulario de oferta. El
precio cotizado deberá ser el mejor precio posible, considerando que en la oferta no se aceptará la inclusión de
descuentos de ningún tipo.

2.  En el caso del sistema de adjudicación por la totalidad de las obras requeridas, el oferente deberá cotizar en la lista de
precios todos los ítems, con sus precios unitarios y totales correspondientes.

3. En el caso del sistema de adjudicación por lotes, el oferente cotizará en la lista de precios uno o más lotes, e indicará
todos los ítems del lote ofertado con sus precios unitarios y totales correspondientes. En caso de no cotizar uno o más
lotes, los lotes no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

4. En el caso del sistema de adjudicación por ítems, el oferente podrá ofertar por uno o más ítems, en cuyo caso deberá
cotizar el precio unitario y total de cada uno o más ítems, los ítems no cotizados no requieren ser incorporados a la
planilla de precios.

2. En caso de que se establezca en las bases de la contratación, los precios indicados en la lista de precios serán consignados
separadamente de la siguiente manera:

a) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la República del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso
de ser adjudicado el contrato; y

b) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si lo hubiere, enumerados en los datos de la
licitación.
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Abastecimiento simultáneo

En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultaneo, en éste apartado se deberá indicar la manera de distribución
de los mismos:

No Aplica

Moneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta y pago será:

Guaranies

La cotización en moneda diferente de la indicada en este apartado será causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es
en guaraníes, la oferta se deberá expresar en números enteros, no se aceptarán cotizaciones en decimos y céntimos.

Copias de la oferta - CPS

El oferente presentará su oferta original. Adicionalmente, la convocante podrá requerir copias de las ofertas en la cantidad indicada
en este apartado, las copias deberán estar indicadas como tales.

Cuando la presentación de las ofertas se realice a través del módulo de Oferta Electrónica, la convocante no requerirá de copias.

Cantidad de copias requeridas:

0 copias

Método de presentación de ofertas

El método de presentación de ofertas para esta convocatoria será:

Un sobre

En caso de presentación física, los sobres deberán:

1. Indicar el nombre y la dirección del oferente;
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2. Estar dirigidos a la convocante;

3. Llevar la identificación específica del proceso de contratación indicado en el SICP; y

4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.

5. Identificar si se trata de un sobre técnico o económico.

La convocante podrá determinar el método de presentación de ofertas en un sobre o en doble sobre. En este último caso, el primer
sobre contendrá la oferta técnica, incluyendo los documentos que acrediten la personería del oferente y el segundo sobre,
contendrá la oferta económica. En caso de presentación de ofertas físicas, las mismas deberán ser entregadas a la convocante en
sobres cerrados. Cuando las mismas deban ser presentadas en doble sobre, la convocante deberá resguardar las ofertas técnicas y
económicas hasta su apertura.

Si los sobres no están cerrados e identificados como se requiere, la convocante no se responsabilizará en caso de que la oferta se
extravíe o sea abierta prematuramente.

Documentos de la oferta

El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigirá la presentación de copias de los
mismos con la oferta.

Los oferentes inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado, podrán presentar con su oferta, la Constancia del Perfil
del Proveedor, que reemplazará a los documentos solicitados por la convocante en el presente pliego.

Cuando la presentación de oferta sea electrónica la misma deberá sujetarse a la Resolución DNCP Nº 3800/23.

Los oferentes deberán indicar en su oferta, qué documentos que forman parte de la misma son de carácter reservado e
invocar la norma que ampara dicha reserva, para así dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE
ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL". Si el oferente no hace
pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se entenderá que toda su oferta y documentación es pública.

Ofertas Alternativas

Se permitirá la presentación de oferta alternativa, según los siguientes criterios a ser considerados para la evaluación de la misma:

No Aplica

Periodo de validez de las ofertas

Las ofertas deberán mantenerse válidas (en días corridos) por: 

90

Las ofertas se deberán mantener válidas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha límite para la
presentación de ofertas, establecido por la convocante. Toda oferta con un periodo menor será rechazada.
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La convocante en circunstancias excepcionales podrá solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la
oferta, por lo tanto la Garantía de Mantenimiento de la Oferta deberá ser también prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantía de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que
acepten la solicitud de prórroga no se les solicitará ni permitirá que modifiquen sus ofertas.

Garantías: instrumentación, plazos y ejecución.

1. La Garantía de Mantenimiento de Oferta deberá expedirse por el equivalente 5% (cinco por ciento) del monto total
de la oferta. El oferente debe adoptar cualquiera de las formas de instrumentación de las garantías dispuestas en el
SICP por la Convocante.

2. La Garantía de Mantenimiento de Oferta en caso de oferentes en consorcio deberá ser presentada de la siguiente
manera:

1. 1. 1. Consorcio constituido por escritura pública: deberán emitir a nombre del consorcio legalmente
constituido por escritura pública o del líder del consorcio.

2. Consorcio con acuerdo de intención de participación en contrato de consorcio: deberán emitir a
nombre del líder del consorcio.

3. La Garantía de Mantenimiento de Ofertas podrá ser ejecutada:     

1. Si el oferente altera las condiciones de su oferta,
2. Si el oferente retira su oferta durante el período de validez de ofertas,
3. Si no acepta la corrección aritmética del precio de su oferta, en caso de existir, o
4. Si el adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:

d.1 Firmar el contrato,

d.2 Suministrar los documentos indicados en las bases de la contratación para la firma del contrato,

d.3 Suministrar en tiempo y forma la garantía de cumplimiento de contrato,

d.4 Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,

d.5 No se formaliza el consorcio por escritura pública antes de la firma del contrato.  

4. En los casos de contratos abiertos las garantías se regirán por lo dispuesto en el  Decreto Reglamentario y la
reglamentación emitida por la DNCP para el efecto.

5. En caso de instrumentarse las garantías a través de Garantía Bancaria, deberá estar sustancialmente de acuerdo con
el formulario incluido en la Sección "Formularios".

6. Las Garantías tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de
instrumentación adoptada, deberá ser pagadera ante solicitud escrita de la convocante donde se haga constar el
monto reclamado, cuando se tenga acreditada una de las causales de ejecución de la garantía. En estos casos será
requisito que previamente el oferente sea notificado del incumplimiento y la intimación de que se hará efectiva la
ejecución del monto asegurado.

7. Si la prestación de los servicios o la ejecución de la obra, se realizare en un plazo menor o igual a diez días calendario
posteriores a la firma del contrato, la garantía de cumplimiento deberá ser entregada antes del cumplimiento de la
prestación.

8. La garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a más
tardar treinta (30) días contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud de
contrato, incluyendo cualquier obligación relativa a la garantía de los bienes

Periodo de Validez de la Garantía de Mantenimiento de Oferta

El plazo de validez de la Garantía de Mantenimiento de Oferta (en días calendario) será de: 
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120

El oferente deberá presentar como parte de su oferta una Garantía de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello
en el SICP y por el plazo indicado en este apartado.

Retiro, sustitución y modificación de las ofertas

1. Un oferente podrá retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envío de una comunicación
por escrito, debidamente firmada por el representante autorizado. La sustitución o modificación correspondiente de la
oferta deberá acompañar dicha comunicación por escrito.            

2. Todas las comunicaciones deberán ser:

a) Presentadas conforme a la forma de presentación e identificación de las ofertas y además los respectivos sobres
deberán estar marcados "RETIRO", "SUSTITUCION" o "MODIFICACION";

b) Recibidas por la convocante antes del plazo límite establecido para la presentación de las ofertas;

Las ofertas cuyo retiro, sustitución o modificación fuere solicitada serán devueltas sin abrir a los oferentes remitentes,
durante el acto de apertura de ofertas.

3. Ninguna oferta podrá ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha límite para
presentar ofertas y la expiración del período de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta o cualquier
extensión si la hubiere, caso contrario, se hará efectiva la Garantía de Mantenimiento de Oferta.

Cuando la presentación de oferta se realice a través del módulo de oferta electrónica la misma deberá sujetarse a la
reglamentación vigente

Apertura de ofertas

1.  La entidad convocante procederá a la apertura de las ofertas y, en caso de existir notificaciones de retiro, sustitución o
modificación de las propuestas, se leerá durante el acto público en presencia de los oferentes o sus representantes según
la hora, fecha y lugar previamente establecidos en el SICP.

2. Cuando la presentación de la oferta sea electrónica, el acto de apertura deberá sujetarse a la reglamentación vigente, en
la hora y fecha establecida en el SICP.            

3. Primero se procederá a verificar los sobres de las ofertas recibidas, marcados como:

a) "RETIRO": Se leerán en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no será abierto sino devuelto al oferente
remitente. No se permitirá el retiro de ninguna oferta a menos que la comunicación de retiro contenga una
autorización válida y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

b) "SUSTITUCION": Se leerán en voz alta y se intercambiará con la oferta correspondiente que está siendo sustituida;
la oferta sustituida no se abrirá y se devolverá al oferente remitente. No se permitirá la sustitución de ninguna oferta a
menos que la comunicación de sustitución contenga una autorización válida y sea leída en voz alta en el acto de
apertura de las ofertas.  

c )  "MODIFICACION": Se abrirán y leerán en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitirá ninguna
modificación a las ofertas a menos que la comunicación de modificación contenga una autorización válida y sea leída
en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. Solamente se considerarán en la evaluación los sobres que se abren y
leen en voz alta durante el Acto de Apertura de las Ofertas.

4. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberán contar con autorización
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suficiente para suscribir el acta y para revisar los documentos de los demás oferentes, bastando para ello la presentación
de una autorización escrita del firmante de la oferta, esta autorización podrá ser incluida en el sobre oferta o ser portada
por el representante.

5. Se solicitará a los representantes de los oferentes presentes que firmen el acta. La omisión de la firma por parte de un
oferente no invalida el contenido y efecto del acta. Se distribuirá una copia del acta a todos los presentes.

6. Las ofertas sustituidas y modificadas, que no sean abiertas y leídas en voz alta durante el acto de apertura no podrán ser
consideradas para la evaluación sin importar las circunstancias y serán devueltas sin abrir a los  remitentes.

7. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omisión sustancial que no podrá ser subsanada en
ninguna oportunidad una vez abiertas las ofertas. En cuanto a la garantía de mantenimiento de oferta deberá estar
debidamente extendida. 

8. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura deberá ser comunicada a través del SICP para su difusión, dentro de
los dos (02) días hábiles de la realización del acto de apertura.

9. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica deberá ser comunicada a través del SICP, para su difusión,
dentro de los dos (02) días hábiles de la realización del acto de apertura, se procederá de igual manera una vez finalizado el
acto de apertura económico. 

 

 

Visita al sitio de ejecución del contrato.

La convocante dispone la realización de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

Fecha: 26/09/2024

Lugar: Municipalidad de Minga Guazú - Dirección de Obras y Servicios.

Hora: 07:00hs

Procedimiento: Todos los interesados deben recurrir al local de la Municipalidad de Minga Guazú en fecha y hora
establecida a fin de coordinar con el funcionario responsable, el traslado hasta los sitios de las obras para su
correspondiente inspección.

Nombre y contacto del funcionario responsable de guiar la visita: Arq. Miguel Cáceres - 064420666

Al culminar la o las visitas, se labrará acta en la cual conste, la fecha, lugar y hora de realización, en la cual se identifique el
nombre de las personas que asistieron en calidad de potenciales oferentes, así como del funcionario encargado de dicho
acto.

Los gastos relacionados con dicha visita correrán por cuenta del oferente.

La visita o inspección técnica debe fijarse al menos un (1) día hábil antes de la fecha tope de consulta.

Cuando la convocante haya establecido que será requisito de participación, el oferente que conozca el sitio podrá declarar bajo fe
de juramento conocer el sitio y que cuenta con la información suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

En todos los casos, el procedimiento para su realización deberá difundirse en las bases de la contratación.

Las condiciones de participación no deberán ser restrictivas ni limitativas.
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Datos para la identificación del sitio de obras

La obra será ejecutada en el inmueble individualizado como:

N
LOTE

DESCRIPCION FINCA-CTA CTE-
PADRON-
CORDENADA

1 Construcción de Canalización - Tramo 1 -
Fracción Renacer - Km 21 Acaray

26-0040-32

2 Construcción de Canalización - Tramo 2 -
Fracción Renacer - Km 21 Acaray

 25°28'58.16"S,
 54°48'55.49"O

3 Construcción de Canalización - Tramo 3 -
Fracción Renacer - Km 21 Acaray

25°28'54.79"S,
 54°48'56.28"O

4 Construcción de Pavimento Tipo Empedrado
- Al Costado de la Terminal - Km 30 Acaray

 25°29'1.01"S,
 54°53'46.99"O

5 Construcción de Pavimento Tipo Empedrado
- Km 16 Monday - Pacholi

26-1386-03

6 Construcción de Pavimento Tipo Empedrado
- Al Costado del Cementerio - Km 16 Acaray

25°28'51.89"S,
 54°45'30.00"O

7 Construcción de Pavimento Tipo Empedrado
- Camino al Vertedero - Km 20  Monday

25°30'6.68"S,
 54°48'9.55"O

8 Construcción de Pavimento Tipo Empedrado
- Continuación Calle Fulgencio Yegros - Km 16
Acaray 26-2394-03

9 Construcción de Pavimento Tipo Empedrado
- Tramo 1 - Fracción Renacer - Km 21 Acaray 26-0040-32

10 Construcción de Pavimento Tipo Empedrado
- Tramo 2 - Fracción Renacer - Km 21 Acaray

26-1263-06

11 Construcción de Pavimento Tipo Empedrado
- Tramo 3 - Fracción Renacer - Km 21 Acaray

26-0040-32

12 Construcción de Pavimento Tipo Empedrado
- Tramo 4 - Fracción Renacer - Km 21 Acaray

26-0040-32

13 Construcción de Pavimento Tipo Empedrado
- Los Mingueros - Km 16 Acaray

25°27´48,50"S -
54°45´26,10"O

14 Construcción de Pavimento Tipo Empedrado
- Al Costado de Madre Mazzarello - Km 16
Acaray

26-2443-21
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15 Construcción de Pavimento Tipo Empedrado
- Km 15 Acaray

26-2394-03

16  Construcción de Pavimento Tipo Empedrado
- Km Monday - Fracción Pacholi 

26-1386-03

17 Construcción de Pavimento Tipo Empedrado
- Km 31 Acaray - Acosta Ñu

26-455-02 y 7122

18 Construcción de Pavimento Tipo Empedrado
- Km 30 Monday Fraccion Primavera

19627

19 Construcción de Pavimento Tipo Empedrado
- Fracción Kavure'i - Km 16 Acaray

25°28´14,23"S  -
54°45´34,43"O

20 Construcción de Pavimento Tipo Empedrado
- Km 30 Acaray

 25°28'34.50"S,
 54°54'4.80"

21 Construcción de Pavimento Tipo Empedrado
- Tramo 1 - Fracción Piro'y - Km 30 Monday

26-1009-13

22 Construcción de Pavimento Tipo Empedrado
- Tramo 2 - Fracción Piro'y - Km 30 Monday

 25°29'25.22"S,
 54°53'52.51"O

23 Construcción de Pavimento Tipo Empedrado
- Tramo 3 - Fracción Piro'y - Km 30 Monday

26-270-04

24  Construcción de Pavimento Tipo Empedrado
- Fracción Ybyrapar - Km 30 Monday

 25°30'39.27"S,
 54°53'53.04"O

25 Construcción de Pavimento Tipo Empedrado
- Fracción el Mensú - Km 29 Monday

26-283-16

26 Construcción de Pavimento tipo Empedrado
- Km 28 Acaray

 25°29'0.08"S,
 54°52'53.73"O

27 Construcción de Pavimento Tipo Empedrado
- Fracción las Mercedes - Km 26 Acaray

 25°28'42.06"S,
 54°51'53.09"O

28  Construcción de Pavimento tipo Empedrado
- Tramo 1 - Fracción San Esteban - Km 13
Acaray

26-2369-07

29 Construcción de Pavimento tipo Empedrado
- Tramo 2 - Fracción San Esteban - Km 13
Acaray

26-537-02

30 Construcción de Pavimento Tipo Empedrado
- Fracción las Palmeras - Km 15 Acaray

25°25´51,11"S -
54°44´57.25"O

31 Construcción de Pavimento Tipo Empedrado
- Fracción Brisas del Monday - km 16 Monday

 25°30'12.15"S,
 54°45'16.85"O

32 Construcción de Pavimento Tipo Empedrado
- Fracción Zona Granja - Km 16 Acaray

25°28´43,21"S -
51°45
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33 Construcción de Pavimento Tipo Empedrado
- Km 16 Monday - Fracción Brisas del Monday

 25°30'14.18"S,
 54°45'29.28"O

34 Construcción de Pavimento Tipo Empedrado
- A 200 Metros de la Ruta Py02 - Km 22
Monday

26-2528-08 y 26-
2290-06

35 Construcción de Pavimento Tipo Empedrado
- Fracción San Carlos 2 - Km 21 Monday

26-1023-02

36 Construcción de Pavimento Tipo Empedrado
- Km 14 Monday

26-2729-02

37 Construcción de Pavimento Tipo Empedrado
- Km 14 Monday - Al Costado de la Plaza
Jukeri

26-1165-10

38 Construcción de Pavimento Tipo Empedrado
- Km 14 Acaray - Portal de Minga II

26-2626-03

39 Construcción de Pavimento Tipo Empedrado
- Km 18 Monday - Santa Rosa y San Cayetano

26-1548-03

40 Construcción de Pavimento Tipo Empedrado
- Km 28 Monday - Ñu Pora

26-787-23

41 Construcción de Pavimento Tipo Empedrado
- Km 27 Acaray - Santa Cecilia

26-1142-02
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REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

Esta sección contiene los criterios que la convocante utilizará para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las
calificaciones requeridas. Ningún otro factor, método o criterio será utilizado.

Condición de Participación

Podrán participar de este procedimiento, las personas físicas, jurídicas y/o Consorcio, constituidos o con acuerdo de
intención, inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado.

Los oferentes domiciliados en la República del Paraguay, que pretendan participar en un procedimiento de contratación,
no deberán estar comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuestas y contratar con el Estado,
establecidas en la Ley N° 7021/22 "DE SUMINISTROS Y CONTRATACIONES PUBLICAS".

 

Sucursales

En los casos de procedimientos de contratación de carácter nacional podrán participar las sucursales de las matrices
internacionales constituidas en la República del Paraguay. Solo serán admitidas como criterios de adjudicación las
capacidades, experiencia y aptitudes de la sucursal recabadas desde su constitución, sin admitirse la utilización de las
cualidades de la casa matriz u otras filiales o sucursales.

Requisitos de Calificación

Calificación Legal. Los oferentes deberán declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones
para contratar con el Estado, según lo establecido en el artículo 21 de la Ley Nº 7021/22 en concordancia con el Artículo 19
de su Decreto Reglamentario. Esta declaración forma parte del formulario de oferta en los casos que el procedimiento de
contratación sea convencional y formulario de Oferta electrónica en el caso que se utilice el módulo de oferta electrónica.

Serán desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para
presentar propuesta y contratar con el Estado, a la hora y fecha límite de presentación de ofertas o a la fecha de firma del
contrato.    

A los efectos de la verificación de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en el artículo 21 de la Ley Nº
7021/22, el comité de evaluación realizará el siguiente análisis:

1. Verificará que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas, la declaración jurada de no estar
comprendido en las prohibiciones y limitaciones para presentar propuesta y contratar, y además las constancias de
registro de estructura jurídica y de beneficiarios finales.

2. Verificará los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan
comprendidos en el artículo 21 de la Ley Nº 7021/22.
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3. Verificará por los medios disponibles, si el oferente y los demás sujetos individualizados en las prohibiciones o
limitaciones contenidas en los incisos, aparecen en la base de datos del SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL
HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL.

4. Si se constatara que alguno de las personas mencionadas en el párrafo anterior figura en la base de datos del
SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL, el comité analizará acabadamente
si tal situación le impedirá ejecutar el contrato, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, según sea
el caso.

5. Verificará que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaración de Personas, debidamente firmado,
conforme a los estándares establecidos,  y cotejará los datos con las personas físicas inhabilitadas que constan en el
registro de “Sanciones a Proveedores” del SICP. Con el objeto de verificar si los directores, gerentes, socios gerentes,
quienes ejerzan la administración, accionistas, cuotapartistas o propietarios se encuentren dentro de los criterios
contemplados en los incisos g), h), i), y j) de la Ley 7021/22.

6. El comité podrá recurrir a fuentes públicas o privadas de información, para verificar los datos proporcionados por el
oferente y las obrantes en el registro de inhabilitados de la DNCP.

7. Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos en virtud a lo dispuesto en el artículo
21 de la Ley N° 7021/22, la oferta será rechazada y se remitirán los antecedentes a la DNCP para los fines pertinentes.

 

Metodo de Evaluación

Basado únicamente en precio

Análisis de precios ofertados.

La evaluación de ofertas con el criterio basado únicamente en precio, luego de haber realizado la corrección de errores 

aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluación procederá a solicitar a
los oferentes una explicación detallada de la composición del precio ofertado de cada ítem, rubro o partida
adjudicable, conforme al siguiente parámetro:

1. En obras públicas: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al
20% para ofertas por debajo del precio referencial y 10% para ofertas que se encuentren por encima del
referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratación.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien o
servicio, el precio será declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El análisis de los precios, con esta metodología, será aplicado a cada ítem, rubro o partida que componga la oferta y
en cada caso deberá ser debidamente fundada la decisión adoptada por la Convocante en el ejercicio de su facultad
discrecional.

Para la evaluación de ofertas basada en la multiplicidad de criterios, en cuanto al análisis del precio se podrá
considerar el parámetro

Composición de Precios

La estructura mínima del desgloce de composición de los precios, será:
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Fecha Ítem N°

 Obra Unidad :

1. Equipo a
utilizar

Modelo de
Equipo

Horas de c/
equipo

Costo Horario
Gs.

Costo Total Hora Horario
Gs.

     

El oferente podrá presentar junto con su oferta el desgloce de composición de precios, cuando su oferta se encuentre fuera de los
parámetros establecidos en la cláusula anterior. 

Margen de preferencia en procedimientos de contratación de carácter internacional

En los procedimientos de contratación de carácter internacional, las convocantes otorgarán el beneficio de margen de
preferencia del 10% (diez por ciento), a las ofertas que incorporen:

1. El empleo de los recursos humanos del país.
2. La adquisición y locación de bienes producidos en la República del Paraguay.

Para el otorgamiento del beneficio, los Oferentes deberán acreditar como mínimo el porcentaje de contenido nacional
establecido en la reglamentación vigente en la materia.

Requisitos documentales para evaluación de las condiciones de participación.

1. Formulario de Oferta (*)

[El formulario de oferta y lista de precios, generados electrónicamente a través del SICP, deben ser completados y firmados
por el oferente.

En caso de que se emplee el módulo de oferta electrónica se considerará que el listado de ítems forma parte del formulario
de oferta electrónica, y deberá sujetarse en todo lo demás a la reglamentación vigente.]

2. Garantía de Mantenimiento de Oferta (*) 

La garantía de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma establecida en el SICP.

3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social (**)

4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**)

5. Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)
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6. Patente comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento del oferente. (**)

7. Declaración Jurada de “Declaración de Personas”,   de conformidad con el formulario estándar  -
Sección Formularios (**)

8.  Documentos legales .Oferentes.

8.1. Personas Físicas.

a. Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta. (*)

b. Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes – RUC (*)

c. En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representación, deberá acompañar una fotocopia
simple de su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura
Pública para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitación. No es necesario que el
poder esté inscripto en el Registro de Poderes. (*)

8.2. Personas Jurídicas.

1. Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la Escritura
Pública de Constitución y protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar inscriptos en la
Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos. (*)

2. Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes. (*)
3. Fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o apoderados de la sociedad. (*)

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pública (no es necesario
que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representación del
firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas. (*)

 

8.3. Oferentes en Consorcio.

a. Cada integrante del consorcio que sea una persona física domiciliada en la República del Paraguay deberá presentar
los documentos requeridos para Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes Individuales.
Personas Físicas. Cada integrante del consorcio que sea una persona jurídica domiciliada en Paraguay deberá
presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales Personas Jurídicas. (*)

b. Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intención de constituir el consorcio por escritura
pública en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato. Las formalidades de los acuerdos de
intención y de los consorcios serán determinadas por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP). (*)

c. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intención de
consorciarse. Estos documentos pueden consistir en (*):

i. Un poder suficiente otorgado por escritura pública por cada miembro del consorcio (no es necesario
que esté inscripto en el Registro de Poderes); o

ii. Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representación del
firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
consorcio, cuando se haya formalizado el consorcio. Estos documentos pueden consistir en (*):

i. Un poder suficiente otorgado por escritura pública por la Empresa Líder del consorcio (no es necesario que
esté inscripto en el Registro de Poderes); o

ii. Los documentos societarios de la Empresa Líder, que justifiquen la representación del firmante, tales como
actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.

 

 

En caso de que los procedimientos no sean por el módulo de oferta electrónica, el oferente deberá presentar el Formulario de
Oferta y la Planilla de precio, para los casos en que se utilice el Módulo de Oferta Electrónica los datos se deberán cargar en el
Formulario de oferta electrónica de conformidad a la normativa vigente.
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Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta de
conformidad al Decreto Reglamentario.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberán estar vigentes a la fecha y hora tope de presentación de ofertas.

Capacidad Financiera

Con el objetivo de calificar la situación financiera del oferente, se considerarán los siguientes índices:

 

Requisitos Mínimos Requisitos de Cumplimiento Documentación
requerida

Oferente
Individual

Consorcios

Todas las
Partes
Combinadas

Cada
Socio

Socio
Líder

Coeficiente de Liquidez: Activo
corriente / Pasivo Corriente debe ser
igual o mayor a [1,00]. Esta información
será extraída del promedio de los
Balance General correspondiente a los
ejercicios fiscales
cerrados. [2021,2022,2023]

Debe
cumplir
con el
requisito.

 

 Debe
cumplir
con el
requisito.

 

 Completar el
formulario
"Situación
Financiera" y
presentar los
documentos
que se indiquen
en el pliego de
bases y
condiciones.

Coeficiente de Solvencia: Pasivo Total /
Activo Total igual o menor a [0,80]. Esta
información será extraída del promedio
de los Balance General correspondiente
a los ejercicios fiscales
cerrados . [2021,2022,2023]

Debe
cumplir
con el
requisito.

 

 Debe
cumplir
con el
requisito.

 Completar el
formulario
"Situación
Financiera" y
presentar los
documentos
que se indiquen
en el pliego de
bases y
condiciones.
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Demostrar que posee o que tiene
acceso a suficientes activos
líquidos, activos reales libres de
gravámenes, líneas de crédito y
otros medios
financieros (independientemente
de cualquier anticipo estipulado
en el contrato) para cumplir los
requisitos en materia de flujo de
fondos para la construcción
exigidos para el o los contratos
en caso de suspensión,
reanudación de faenas u otros
retrasos en los pagos.
El mínimo de activos líquidos y/o
acceso a créditos libres de otros
compromisos contractuales del
adjudicatario será: 20% (veinte
por ciento) del monto de la
oferta del oferente.

Las deducciones al flujo de fondos
exigidos por compromisos derivados
de otros contratos solo se harán
cuando dichos contratos se
encuentren en ejecución.

Este mínimo de activos líquidos que
constituirá el capital operativo, debe
ser el resultado de la diferencia entre el
Activo Corriente menos el Pasivo
Corriente.

Puede ser complementado con líneas
de crédito otorgadas por entidades
financieras.

Debe
cumplir
con el
requisito.

 

Debe
cumplir con
el requisito

 

Debe
cumplir
por lo
menos
con el
25%  del
requisito
mínimo

Debe
cumplir
por lo
menos
con el
40% del
requisito
mínimo

Completar el
formulario
"Situación
Financiera", y
presentar los
documentos
probatorios
que se indiquen
en el pliego de
bases y
condiciones.

 

Requisitos documentales para la evaluación de la capacidad financiera

Para evaluar el presente criterio, el oferente deberá presentar las siguientes documentaciones:

a. Autorización para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el oferente es cliente.
b. Indicar y adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del oferente a recursos financieros para cumplir

los requisitos de calificación, bastando para el efecto Cartas Compromiso de un Banco de plaza de otorgar una línea
de crédito al oferente.

c. Estados Financieros correspondiente a los Ejercicios Fiscales 2021, 2022 y 2023, formato s/ Resolución Nº 49/14

Experiencia general en obras
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Requisitos Mínimos Requisitos de Cumplimiento Documentación requerida

Oferente
Individual

Consorcios

Todas las
Partes
Combinadas

Cada Socio Socio Líder

Haber generado,
durante los mejores
cinco (5) años de
los últimos diez (10)
años, en promedio
un volumen anual
de facturación igual
o superior a 50%
del monto total
ofertado.

El promedio del
volumen anual de
negocios se define
como el total de las
facturas legales
correspondientes a
obras en ejecución
o terminadas por el
oferente, dividido
el número de (5)
años señalado en el
párrafo precedente.

Debe
cumplir
con el
requisito.

 

Debe
cumplir con
el requisito.

 

Debe
cumplir
por lo
menos con
el 25%  de
los
requisitos
mínimos
requeridos.

Debe
cumplir
por lo
menos con
el 40% de
los
requisitos
mínimos
requeridos.

Completar los
Formularios: Experiencia
general en
construcción y Facturación
anual media en
construcción.

 

 

Experiencia específica en obras

Requisitos Mínimos Requisitos de Cumplimiento Documentación
requerida

Oferente
Individual

Consorcios
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Todas las
Partes
Combinadas

Cada Socio Socio Líder

Participación en calidad de
contratista, integrante de un
consorcio en el porcentaje de
participación, o subcontratista
autorizado por la
Administración Contratante en
al menos 3 contratos, durante
los últimos diez [10] años
(2014, 2015, 2016, 2017, 2018,
2019, 2020, 2021, 2022, 2023),
similares a las obras
propuestas.
La similitud debe basarse en la
escala física, la complejidad,
los métodos o la tecnología, u
otras características técnicas,
conforme a lo descrito en la
Sección Descripción de la
Obra.
A fin de cumplir este requisito,
las obras deberán estar
terminadas en un [70%] por lo
menos, y el desempeño
deberá haber sido
satisfactorio.

Debe
cumplir
con el
requisito.

 

Debe
cumplir con
el requisito.

 

Debe
cumplir
por lo
menos con
el 25%  de
los
requisitos
mínimos
requeridos.

Debe
cumplir
por lo
menos con
el 40% de
los
requisitos
mínimos
requeridos.

Completar el
formulario de
"Experiencia
específica en
Construcción"

Contar con experiencia
mínima para el contrato que
antecede u otros contratos,
ejecutados en el período 5
años (2019-2020-2021-2022-
2023) en las siguientes
actividades clave:
Construcciones Viales 

 

Debe
cumplir
con el
requisito.

 

 Debe
cumplir
por lo
menos con
el 25%  de
los
requisitos
mínimos
requeridos.

Debe
cumplir
por lo
menos con
el 40% de
los
requisitos
mínimos
requeridos.

Completar los
formularios:
"Experiencia
General en
Construcción" y
"Situación
Financiera"

Justificación de la experiencia específica solicitada

La experiencia solicitada tiene como base la envergadura de la obra y el alto impacto institucional de la misma.

Justificación de la experiencia específica solicitada:      resulta importante mencionar que el Pliego de Bases y Condiciones
estándar elaborado por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, trae consigo el apartado anterior donde consta
la necesidad de contar con experiencia especificas en obras para la participación de los potenciales oferentes. Este
requisito y los años de experiencias solicitados surgen de la necesidad de que cada oferente que vaya a participar
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demuestre que posee vasta experiencia en obras similares en especificaciones técnicas a la que la convocante se encuentra
requiriendo, todo esto a fin de que la convocante pueda tener seguridad de que cada oferente sabe, conoce y ha sido parte
de una obra similar, pues esto evitaría que existe un peligro en la ejecución, es decir, que existiendo una empresa
adjudicada y un contrato celebrado, la misma no pueda llevar a cabo la ejecución de la obra de acuerdo a la solicitado.
Cabe destacar que, si bien por este tipo de situaciones existen las garantías de cumplimiento de contrato para que puedan
ser ejecutadas, nada puede devolver el tiempo perdido que acarrea dicha situación, pues para llegar a la etapa de contrato
y ejecución de la obra transcurre un largo periodo de tiempo, afectando muchas veces a los beneficiarios de dicho proceso
licitatorio. Cabe resaltar que los años solicitados permiten una mayor participación de los oferentes, ya que se habla de
plazos extensos y razonables a fin de no perjudicar a los posibles oferentes y permitir la mayor cantidad de participación
posible, y así proteger el interés público

Requisitos documentales para evaluar los presentes criterios de experiencia general y
especifica en obras

Los siguientes documentos serán los considerados para la evaluación de los presentes criterios: 

1. Copia de facturaciones y/o contratos con sus recepciones finales que avalen la experiencia requerida.
2. Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompañar el documento que acredite la autorización de la

Administración Contratante para participar como tal en el contrato.

Capacidad en materia de personal

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de personal del oferente, se considerarán los siguientes índices:

Requisitos mínimos Requisitos de cumplimiento Documentación
requerida

Oferente
individual

Consorcios

Todas las
partes
combinadas

Cada
socio

Socio
líder
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Demostrar que cuenta con personal debidamente
calificado para desempeñar los siguientes cargos
clave:

Un Residente, que debe ser ingeniero civil o
arquitecto, con 5 años de experiencia en obras, la
que será computada a partir de la fecha de
expedición del título universitario, deberá
permanecer en la zona de obras.

 

Un jefe o Superintendente de Obras con 5 años
de experiencia en obras de naturaleza y
complejidad similares

Debe
cumplir
con el
requisito

Debe
cumplir con
el requisito

  Completar el
formulario:
"Lista del
personal
propuesto para
la obra"

Requisitos documentales para evaluar la capacidad en materia de personal

1. Currículum en el que se mencione la calificación y experiencia del personal clave, técnico y de administración, propuesto
para desempeñarse en el lugar de ejecución de las obras a los fines del contrato. (Residente y jefe o Superintendente de
Obras)..

2. Referencias de empresas que confirmen un desempeño satisfactorio. (Residente y jefe o Superintendente de Obras).

3. Copia simple del Título Universitario, Matrícula Profesional, Patente Profesional, vigente para el acto de apertura de
sobres. (Residente de Obras).

Capacidad en materia de equipos

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de equipos del oferente, se considerarán los siguientes índices:

Requisitos Mínimos Requisitos de Cumplimiento Documentación
requerida

Oferente
Individual

Consorcios

Todas las
Partes
Combinadas

Cada Socio Socio Líder
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Demostrar que puede
disponer oportunamente
de los equipos esenciales
en propiedad o en alquiler,
que a continuación se
indican:
Camión Tumba,
Niveladora,
Vibro compactador de tipo
rodillo liso o pata de cabra 
 
Herramientas pequeñas:
carretillas, palas,
plomadas, martillos,
baldes
Equipos de seguridad,
botas, cascos
Los equipos mínimos
necesarios presentados
por los oferentes no
deberán estar
comprometidos en otras
obras.

Debe
cumplir
con el
requisito.

 

Deben
cumplir con
el requisito.

 

Debe cumplir
por lo menos
con el 25%
 de los
requisitos
mínimos
requeridos

Debe cumplir
por lo menos
con el 40%
de los
requisitos
mínimos
requeridos.

Completar los
formularios:
"Lista de
Equipos" y
"Cronograma
de Utilización
de Equipos"

Requisitos documentales para evaluar capacidad en materia de equipos

1. Declaración jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la (Empresa) se encuentran con
disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentran en buen estado y en condiciones
aceptables para realizar los trabajos a que serán destinados

2. En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo
permanecerá en la obra todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas especificadas; (ii) contrato de
alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada por el propietario de que los equipos serán cedidos en alquiler o
leasing

Otros criterios que la convocante requiera

Otros criterios para la evaluación de las ofertas a ser considerados en ésta contratación serán:

El oferente deberá incluir en su oferta el cronogramas de actividades. El cronograma de actividades deberá ser elaborado
en base al diagrama de Grantt con el desarrollo de todos los ítems de trabajo, en el cual se indique la fecha de inicio,
duración, porcentaje de ejecución previsto para cada mes y la fecha de terminación de los trabajos.
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Aclaración de las ofertas

Con el objeto de realizar la revisión, evaluación, comparación y posterior calificación de ofertas, el Comité de Evaluación
podrá solicitar a los oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los oferentes se
realizarán por escrito.

A los efectos de confirmar la información o documentación suministrada por el oferente, el Comité de Evaluación, podrá
solicitar aclaraciones a cualquier fuente pública o privada de información.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no serán
consideradas.

No se solicitará, ofrecerá, ni permitirá ninguna modificación a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para
confirmar la corrección de errores aritméticos.

Disconformidad, errores y omisiones

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a las bases de la contratación, el Comité de Evaluación, requerirá
que cualquier disconformidad u omisión que no constituya una desviación significativa, sea subsanada en cuanto a la
información o documentación que permita al Comité de Evaluación realizar la calificación de la oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluación emplazará por escrito al oferente a que presente la información o documentación
necesaria, dentro de un plazo razonable no menor a un día hábil, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité de
Evaluación podrá reiterar el pedido cuando la respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no se viole el principio de
igualdad.

Con la condición de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitación, la convocante corregirá
errores aritméticos de la siguiente manera y notificará al oferente para su aceptación:

a)            Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las
cantidades correspondientes, prevalecerá el precio unitario y el precio total será corregido.

b)           Si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevalecerán y se
corregirá el total.

c)            En caso que el oferente haya cotizado su precio en guaraníes con décimos y céntimos la convocante procederá a
realizar el redondeo hacia abajo.

Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el monto expresado en palabras a menos que la cantidad
expresada en palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevalecerán las cantidades en cifras de
conformidad con los párrafos (a) y (b) mencionados.

Criterios de desempate de ofertas

En caso de que existan dos o más oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de
bases y condiciones del procedimiento de contratación, igualen en precio y sean sus ofertas las más bajas, el comité de
evaluación determinará cuál de ellas es la mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para
el efecto por la DNCP en la reglamentación pertinente.
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Criterios de Adjudicación

De acuerdo con el mercado, el objeto del contrato y el ciclo de vida del bien o servicio, podrá usarse uno o la combinación
de varios criterios, previstos en el artículo 52 de la Ley N° 7021/22 ‘’De Suministro y Contrataciones Públicas’’.

La adjudicación de la oferta solo podrá fundamentarse en la evaluación de los criterios señalados en los documentos del
procedimiento de contratación.

En los procedimientos de contratación en los cuales se aplique la combinación de criterios, la evaluación de las ofertas se
llevará a cabo con base a la metodología, criterios y parámetros establecidos en los pliegos de bases y condiciones que
permitan establecer cuál es aquella que ofrece mayor valor por dinero.

En los demás casos, la convocante adjudicará el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la más baja y
cumpla sustancialmente con los requisitos de las bases y condiciones, siempre y cuando la convocante determine que el
oferente está calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicación en los procedimientos de contratación en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, se efectuará por
las cantidades o montos máximos solicitados en el procedimiento de contratación, sin que ello implique obligación de la
convocante de requerir la provisión de esa cantidad o monto durante de la vigencia del contrato, obligándose sí respecto de las
cantidades o montos mínimos establecidos.

2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto mínimo establecido, deberá consultar al proveedor si desea
ampliarlo para el siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el mínimo.

3. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad de Bienes y/o Servicios
requeridos, por razones de disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podrán
alterar los precios unitarios u otros términos y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitación.

En aquellos procedimientos de contratación en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, cuando la Convocante deba
disminuir cantidades o montos a ser adjudicados, no podrá modificar el monto o las cantidades mínimas establecidas en las bases
de la contratación.

Notificaciones

Cuando la convocante opte por notificar la adjudicación a través del SICP, la notificación de la misma será realizada
de manera automática, a los correos declarados en el Registro de Proveedores del Estado de los oferentes
presentados. A efectos de la notificación oficial, solo serán considerados tales correos electrónicos. La notificación
comprenderá la Resolución de la adjudicación, el informe de evaluación.

En sustitución de la notificación a través del SICP, las Convocantes podrán dar a conocer la adjudicación por medios
físicos o electrónicos a cada uno de los oferentes, acompañados de la copia íntegra de la resolución de adjudicación
y del informe de evaluación, de conformidad al artículo 62 del Decreto.

La no entrega del informe en ocasión de la notificación, suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la
convocante haga entrega de dicha copia al oferente solicitante.

3. En caso de la convocante opte por la notificación física a los oferentes participantes, deberá realizarse
únicamente con el acuse de recibo y en el mismo con expresa mención de haber recibido el informe de evaluación y
la resolución de adjudicación.

4. Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberán ser notificadas a todos los oferentes, según el
procedimiento indicado precedentemente.      

5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberán ser por escrito y dirigirse a la dirección indicada en el
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contrato.

 

Audiencia Informativa

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendrá la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la
convocante explique los fundamentos que motivan su decisión.

La solicitud de audiencia informativa no suspenderá ni interrumpirá el plazo para la interposición de protestas.

El procedimiento de realización de la misma deberá ajustarse a las reglamentaciones vigentes para el efecto.
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SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS

Esta sección constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para
que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

Alcance y descripción de las obras

LOTE 1

N° DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD

 Trabajos Preliminares   

1 Cartel de obra de estructura metálica (1,80 x 2,00) m m2 3,60

2 Limpieza y nivelación ml 129,10

 Canalización Pluvial   

3
Provisión y colocación de medio tubo de hormigón de 1.00 m de
diámetro ml 129,10

 Limpieza   

4 Limpieza final de obra m2 129,1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONSIDERACIONES GENERALES

Los rubros que figuran Global, abarcan la totalidad de las obras necesarias, para su realización, es decir ninguna de
sus partes componentes se incluyen en otros rubros.
Todos los materiales de obra se ajustarán estrictamente a las Especificaciones Técnicas, y deberán ser previamente
aprobados por el Fiscal de Obras antes de su uso.
Para la ejecución de los trabajos a construir, EL CONSTRUCTOR proveerá, la mano de obra, y equipos necesarios
para ejecutar las obras que se describen en los planos, planillas de obra, Especificaciones Técnicas y documentos
contractuales.
EL CONSTRUCTOR está obligado a emplear mano de obra calificada, métodos y elementos de trabajos que aseguren
la correcta ejecución de la obra.

Libro de obras

A los efectos del control de la obra, se establece la necesidad de contar con un libro de obras cuyas páginas estén foliadas,
que proveerá EL CONTRATISTA y que quedará en custodia y responsabilidad del mismo.

En dicho libro de obras, EL CONTRATISTA y el Fiscal de Obras dejarán constancia del control de todos los trabajos desde la
preparación de la obra hasta la recepción definitiva.

 

Seguridad en obras

Si fuera necesario de cerrar el perímetro de la obra con algún sistema de seguridad de manera a proteger a las personas
que circulan en la institución y cualquier riesgo que existiere quedará la responsabilidad al contratista.
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MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN:

Condiciones Generales:

Todos los materiales que se emplearán en esta obra deberán ajustarse a las observaciones establecidas en estas
especificaciones.

Muestras.

El Contratista estará obligado cuando lo exige la fiscalización, a presentar a su consideración y aprobación una muestra de
aquellos materiales, artículos o productos que se propones emplear o utilizar en sus trabajos.

 

Materiales Usados.

Se prohíbe en absoluto al Contratista el empleo en la obra de materiales usados, o que puedan haber perdido sus
propiedades desde su fabricación.

 

Retiro de Materiales Rechazados.

El Contratista estará obligado a retirar del recinto de la obra los materiales          rechazados dentro del término de tres (3)
días contado desde la fecha de notificación del rechazo. En caso contrario el propietario se reservará el derecho de
disponer el retiro de los mismos, siendo por cuenta del Contratista los gastos que éste procedimiento origine por concepto
de transporte, almacenamiento, deterioro, etc.

 

Depósito y Protección.

Previa fiscalización del fiscal de obra. El Contratista depositará en sitios adecuados, aquellos materiales que por su
naturaleza así lo requieran. No podrán bajo ningún concepto depositar en la obra aquellos materiales que no tengan
empleo en la misma o mayores cantidades requeridas para los trabajos, salvo tolerancia que para materiales susceptibles
de pérdidas o roturas admita el fiscal.

No cumpliéndose éstos requisitos el fiscal podrá exigir el retiro de los mismos. 

 

Condiciones particulares:

 

El agua

El agua a ser empleada en la obra será proveída por la empresa contratista   y debe ser limpia, libre de aceites, ácidos,
álcalis o materiales vegetales.

 

Arena

Las arenas deben ser limpias libres de sales, arcillas o materiales extraños, debiendo ser su granulometría adecuada a cada
caso. Para Hormigón Armado deben usarse arenas cuya composición granulométrica sea la más diferenciada posible
(variación de 1,2 a 1,5mm). La arena a ser utilizada será lavada de Río.

 

Cemento

Se usará Cemento de Industria Nacional del tipo Pórtland de fraguado normal. En cualquier caso serán frescos y en envase
con la marca de fábrica. En ningún caso se aceptará cemento reembolsado ni aquel que presente señales de fraguado.

 

PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO

Consiste en una capa construida con piedra bruta, asentadas a mano, trabadas mediante astillas de piedra y ripio sobre
una caja con tierra roja.

Comprende los trabajos de desmontes para caja, preparación de la subrazante, el relleno y compactación de las zanjas y la
construcción de los terraplenes y el empedrado propiamente dicho.

Se colocarán lateralmente cordones de Hº prefabricados o fabricados in situ, conforme señale la fiscalización.
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ALCANTARILLADO DE TUBOS DE HORMIGÓN

Este trabajo consistirá en la excavación, colocación y asentamiento de tubos de Hº Aº, la construcción de muros cabezales
y plateas de mampostería de piedra, así como el relleno compactado posterior hasta la cota de rasante. El trabajo incluirá
además el bombeo o baldeo para remoción de lodo, la construcción, conservación y remoción posterior de todas las
ataguías, entubaciones, apuntalamientos, etc., que sean eventualmente necesarias, el suministro, colocación y
compactación del suelo seleccionado para sustituir el material inadecuado excavado, y el suministro de los tubos de H°A°
todo de acuerdo a estas especificaciones y en conformidad a los lugares lineamientos, cota de fundación, longitudes,
número de líneas y  dimensiones indicadas en los planos y u órdenes de la Fiscalización.

 

 

TRABAJOS PRELIMINARES

 

1. Cartel de obra de estructura metálica (1,80 x 2,00) m.

 

EL CONTRATISTA deberá contar con un letrero de 1.80 x 2.00 m en la obra. Este letrero lo colocará EL CONTRATISTA en
lugar indicado por el Fiscal de Obras dentro de los 10 (diez) días de iniciada la obra; permanecerá en la obra o en el lugar
indicado, hasta que el Fiscal de Obras lo estime conveniente.

El letrero será de chapa negra Nº 24, revestida con adhesivo impreso de buena calidad con los siguientes datos
mínimamente.

-           Descripción del llamado

-           Nombre de la Contratante

-           Datos completos del responsable de la obra (contratista)

-           Presupuesto de la obra, Plazo de ejecución

-           El número de ID o código QR.

La estructura de hierro pintado con esmalte sintético anticorrosivo.

La altura a la que debe ser colocado el letrero será de 1,20 m. contando desde el nivel natural del terreno hasta la parte
inferior del letrero.

 

2. Limpieza y nivelación.

 

Comprende todas las actividades que deberá desarrollar el Contratista antes de la ejecución de la obra civil, y se refieren a
trabajos de limpieza, nivelación del área y verificación de las referencias ofrecidas en los planos de localización, de
proyecto y detalles.

 

El Contratista deberá, tomar las precauciones necesarias para la ejecución de trabajos, manteniendo protegidas las
instalaciones existentes. Deberá evitar el corte de cañerías más o menos superficiales que aparezcan durante la
preparación de la base o la obstrucción de las salidas domiciliarias, trátense estas de acumulaciones de materiales sobre la
vereda o de cañerías de desagüe al cordón de la misma.

 

Incluye además la adecuación y limpieza del terreno para iniciar la construcción de las obras. Además, el Contratista está
obligado a mantener durante la ejecución de la obra las veredas limpias de todo material y equipo, obs: se considerará
toda modificación o recomendación planteada por el fiscal de obras.

 

CANALIZACIÓN PLUVIAL

 

3. Provisión y colocación de medio tubo de hormigón de 1.00 m de diámetro.
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En el caso de que los tubos hormigón armado sean adquiridos de fabricantes de reconocida práctica en el ramo, deberán
aprobar los ensayos de límite de carga, del tubo terminado, que se realizará sobre una (1) unidad por cada 50 (cincuenta)
unidades a utilizar.

 

Mortero para unión de tubos.

Estará compuesto por una parte en volumen de cemento portland normal y tres partes de arena silícea de buena
graduación y suficiente agua como para obtener una consistencia tal, que el mortero pueda ser fácilmente manejable con
la cuchara de albañil y adherirse a la superficie sin escurrimientos.

 

La mezcla se preparará en lugares protegidos del sol, sobre superficies impermeables en cantidades solamente requeridas
para su uso inmediato. El mortero que no ha sido empleado dentro de la hora del mezclado, será rechazado.  No se
permitirá el retemplado del mortero.

 

Suelo granular para lecho de asiento.

El suelo para sustituir el material inadecuado excavado y para el lecho de asiento, será suelo seleccionado.

 

Equipos, Herramientas y Accesorios.

De acuerdo a las condiciones y dificultades que se encuentran en el sitio de la excavación, se deberá proveer el equipo y las
herramientas mecánicas y manuales que se requieran, así como de puntales, tablones y todo otro elemento que permita
un trabajo eficiente y seguro.

 

El descenso hasta el fondo de la excavación y la ubicación exacta de cada tubo, se hará por medio de grúas o aparejos
montados sobre trípodes seguros. Solamente se autorizará realizar esta operación manualmente en el caso de excavación
de escasa profundidad.

 

Para la computación del relleno posterior, se emplearán placas vibratorias mecánicas operadas manualmente
complementadas con pisones manuales.

 

El caso de que los tubos sean fabricados por el Contratista, todo el equipo y herramientas necesarios, deberán ser
previamente aprobados por la Fiscalización, quien podrá exigir las modificaciones que estimas convenientes para la
realización de los trabajos, de acuerdo con las reglas del arte y dentro de los plazos establecidos.

 

Se deberá mantener en satisfactorias condiciones de trabajo, los elementos aprobados por la Fiscalización, la que podrá
exigir el retiro de los elementos y equipos inadecuados.

 

a.         Los moldes serán de chapa, de acero, indeformables y de montaje y desencofrado sencillos, con equipos de vibrado
adicionado.

 

b.         La hormigonera tendrá una capacidad de acuerdo a la importancia de los trabajos, y los implementos para verter,
distribuir y vibrar, deberán ser adecuados para que no afecten a las armaduras ni a los moldes, ni tampoco producir
segregación de los materiales.

 

c.         El patio de hormigonado y curado será firme de (hormigón preferentemente) y con drenaje asegurado.

 

Las cuadrillas de albañiles estarán previstas de todas las herramientas y accesorios requeridos como ser: metros, niveles,
plomadas, escuadras, etc., con las cuales pueda comprobarse su exactitud.
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Cuando la envergadura de los trabajos requiera un abastecimiento apreciable y continuo de mortero, el Contratista deberá
disponer en la Obra de mezcladoras mecánicas.

Colocación de Tubería

 

Método de Ejecución

 

a.1      Excavación de la zanja.

La zanja deberá ser suficientemente ancha, y tener por lo menos 0,50 m. (cincuenta centímetros) más a ambos lados que el
diámetro exterior del tubo, a fin de permitir las operaciones de colocación, relleno posterior y compactación.

           

El fondo de la zanja será excavado 0,20m (veinte centímetros) por debajo de la cota de fundación de la tubería, para
permitir la colocación del lecho de asiento.

 

Cuando no se encuentre una cimentación adecuada a la cota establecido por el proyecto a causa de terrenos blandos o
saturados, o se encuentran piedras, rocas descompuestas u otro material objetable, se deberá excavar por debajo de aquel
nivel hasta obtener una superficie aceptablemente uniforme y estable. Además, se ampliará la zanja en un ancho práctico
para continuar la excavación.

 

La sobre excavación antes descripta, se rellenará con suelo aprobado debidamente apisonado, para que proporcione una
fundación adecuada a la tubería, hasta 0,20 m (veinte centímetros) de la cota de fundación.

 

Si los costados de la zanja resulten manifiestamente inestables se los cortará en escalones, o se procederá a su
apuntalamiento correcto.

 

Si hubiera que desviarse cursos de aguas existentes o desaguar aguas de inundación o freáticas, se efectuarán trabajos y
operaciones necesarios a fin de mantener seco el lecho de fundación.

 

a.2      Lecho de asiento.

 

La superficie a todo lo largo de la tubería deberá proporcionar una cimentación resistente y uniforme, pero suave. La línea
de solera de la tubería estará en conformidad con la parábola de pendiente calculada como indican los Planos.

 

El lecho de asiento se formará con el material indicado en el párrafo c. del punto 3.1.1 Materiales de estas especificaciones,
sin compactar, con un espesor de 0,20 m. (veinte centímetros) el que se aumentará con otra capa de 0,10 m. (diez
centímetros) a los costados, dándole la forma cóncava de acuerdo al diámetro del tubo.

 

Se dará a la línea de tubos, una contraflecha que en la mitad de su longitud, sea de 1/400 de la longitud total de la
alcantarilla, pero teniendo presente la pendiente a ser conseguida.

 

Para la correcta colocación de los tubos, se controlarán las cotas según el proyecto o lo indicado por la Fiscalización,
mediante nivelación topográfica referida al RN (Referencia de Nivel) más cercano del estudio del camino.

 

Fabricación de los Tubos

-           Los agregados para el hormigón serán de tamaño, graduación y proporción tal que, cuidadosamente mezclados en
una mezcladora a granel, de acuerdo con las reglas del arte y con la adecuada relación agua-cemento, produzcan una
mezcla de hormigón de buena calidad, para que el tubo confeccionado con ella, apruebe los ensayos y requerimientos de
diseño de estas Especificaciones.
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-           Sin embargo, en ningún caso la proporción del cemento portland en la mezcla será menor de 350 Kg. por metro
cúbico (m3) de hormigón y la resistencia mínima del hormigón a los 28 días de 210 Kg/cm2

           

�         La cantidad, dimensión y posición de los hierros, se indica en los planos de detalles de cada tipo y diámetro de tubo.
El armazón se hará de acuerdo a las reglas del arte sin colocar hierros oxidados y utilizando soldadura eléctrica, siempre
que sea posible.

           

�         El transporte (si los hubiere) y el colocado del hormigón serán realizados con las máximas precauciones y por
métodos que provengan la segregación de los materiales del hormigón y la separación de los hierros de refuerzo de su
posición indicada en el molde.

           

�         El vibrado del hormigón se hará con la intensidad adecuada para obtener máxima densidad y evitar segregación de
materiales, colocando los moldes sobre plataforma de maderas para mejorar el vibrado.

           

�         El desencofrado de los tubos se deberá realizar con todo cuidado, para evitar que los mismos sufran choques,
esfuerzos violentos, golpes, etc., y dañen el tubo construido.

           

�         Los tubos de hormigón armado podrán ser curados con agua directamente, mediante caños perforados, regadores
mecánicos, manguera porosa o cualquier otro método que garantice conservar los tubos con humedad adecuada durante
el período de curado, además, los tubos deberán protegerse convenientemente del sol.

           

�         Cuando la fiscalización lo autorice, se permitirán agujeros de elevación en no más de dos, en la pared de cada pieza
de caño para el propósito de manipuleo y ubicación.

 

 

Colocación de los Tubos

Sobre el terreno así preparado, se asentarán los tubos y ensamblarán perfectamente, observando que se apoyen en toda
su extensión sobre el lecho de asiento. Se tomarán precauciones especiales para el descenso de los tubos cuando ellos
deban ser colocados en zanjas y su descenso se hará por medio de aparejo o grúas.

 

Colocados los tubos en su posición correcta, tanto en planta como en perfil, se sellarán las juntas con el mortero de arena-
cemento.  En el caso de no efectuarse el relleno inmediato, se adoptarán las previsiones necesarias para que las juntas
estén permanentemente húmedas y protegidas del sol.

 

Cualquier tubo o tubos que no estén en perfecto alineamiento y/o nivel, o que hayan sido dañadas en el manipuleo de
colocación, serán reasentados o sustituidos.

 

LIMPIEZA

 

4. Limpieza Final de obra.

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar la zona intervenido totalmente limpio. Se deberá retirar todo resto de
material. Las obras auxiliares construidas por el Contratista, (depósitos, etc.). serán desmanteladas y retiradas del predio.
Las canchas de mezclas serán levantadas. El área de limpieza será el área total de la zona intervenida, donde haya
trabajado el Contratista. El contratista suministrará un servicio de limpieza y eliminación de la basura, desechos, residuos
de construcción, etc., del lugar y de todo otro lugar de trabajo provisorio. El Contratista hará los arreglos para transportar a
los basureros y rellenos sanitarios toda la basura y desechos del lugar, el Contratista deberá considerar el costo dentro de
su oferta comercial.

LOTE 2
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N° DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD

 Trabajos Preliminares   

1 Cartel de obra de estructura metálica (1,80 x 2,00) m m2 3,60

2 Limpieza y nivelación ml 67,40

 Canalización Pluvial   

3
Provisión y colocación de medio tubo de hormigón de 1.00 m de
diámetro ml 67,40

 Limpieza   

4 Limpieza final de obra m2 67,4

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

 

 

CONSIDERACIONES GENERALES

Los rubros que figuran Global, abarcan la totalidad de las obras necesarias, para su realización, es decir ninguna de
sus partes componentes se incluyen en otros rubros.
Todos los materiales de obra se ajustarán estrictamente a las Especificaciones Técnicas, y deberán ser previamente
aprobados por el Fiscal de Obras antes de su uso.
Para la ejecución de los trabajos a construir, EL CONSTRUCTOR proveerá, la mano de obra, y equipos necesarios
para ejecutar las obras que se describen en los planos, planillas de obra, Especificaciones Técnicas y documentos
contractuales.
EL CONSTRUCTOR está obligado a emplear mano de obra calificada, métodos y elementos de trabajos que aseguren
la correcta ejecución de la obra.

Libro de obras

A los efectos del control de la obra, se establece la necesidad de contar con un libro de obras cuyas páginas estén foliadas,
que proveerá EL CONTRATISTA y que quedará en custodia y responsabilidad del mismo.

En dicho libro de obras, EL CONTRATISTA y el Fiscal de Obras dejarán constancia del control de todos los trabajos desde la
preparación de la obra hasta la recepción definitiva.

 

Seguridad en obras

Si fuera necesario de cerrar el perímetro de la obra con algún sistema de seguridad de manera a proteger a las personas
que circulan en la institución y cualquier riesgo que existiere quedará la responsabilidad al contratista.

 

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN:

Condiciones Generales:

Todos los materiales que se emplearán en esta obra deberán ajustarse a las observaciones establecidas en estas
especificaciones.

Muestras.

El Contratista estará obligado cuando lo exige la fiscalización, a presentar a su consideración y aprobación una muestra de
aquellos materiales, artículos o productos que se propones emplear o utilizar en sus trabajos.

 

Materiales Usados.

Se prohíbe en absoluto al Contratista el empleo en la obra de materiales usados, o que puedan haber perdido sus
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propiedades desde su fabricación.

 

Retiro de Materiales Rechazados.

El Contratista estará obligado a retirar del recinto de la obra los materiales          rechazados dentro del término de tres (3)
días contado desde la fecha de notificación del rechazo. En caso contrario el propietario se reservará el derecho de
disponer el retiro de los mismos, siendo por cuenta del Contratista los gastos que éste procedimiento origine por concepto
de transporte, almacenamiento, deterioro, etc.

 

Depósito y Protección.

Previa fiscalización del fiscal de obra. El Contratista depositará en sitios adecuados, aquellos materiales que por su
naturaleza así lo requieran. No podrán bajo ningún concepto depositar en la obra aquellos materiales que no tengan
empleo en la misma o mayores cantidades requeridas para los trabajos, salvo tolerancia que para materiales susceptibles
de pérdidas o roturas admita el fiscal.

No cumpliéndose éstos requisitos el fiscal podrá exigir el retiro de los mismos. 

 

Condiciones particulares:

 

El agua

El agua a ser empleada en la obra será proveída por la empresa contratista   y debe ser limpia, libre de aceites, ácidos,
álcalis o materiales vegetales.

 

Arena

Las arenas deben ser limpias libres de sales, arcillas o materiales extraños, debiendo ser su granulometría adecuada a cada
caso. Para Hormigón Armado deben usarse arenas cuya composición granulométrica sea la más diferenciada posible
(variación de 1,2 a 1,5mm). La arena a ser utilizada será lavada de Río.

 

Cemento

Se usará Cemento de Industria Nacional del tipo Pórtland de fraguado normal. En cualquier caso serán frescos y en envase
con la marca de fábrica. En ningún caso se aceptará cemento reembolsado ni aquel que presente señales de fraguado.

 

PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO

Consiste en una capa construida con piedra bruta, asentadas a mano, trabadas mediante astillas de piedra y ripio sobre
una caja con tierra roja.

Comprende los trabajos de desmontes para caja, preparación de la subrazante, el relleno y compactación de las zanjas y la
construcción de los terraplenes y el empedrado propiamente dicho.

Se colocarán lateralmente cordones de Hº prefabricados o fabricados in situ, conforme señale la fiscalización.

 

ALCANTARILLADO DE TUBOS DE HORMIGÓN

Este trabajo consistirá en la excavación, colocación y asentamiento de tubos de Hº Aº, la construcción de muros cabezales
y plateas de mampostería de piedra, así como el relleno compactado posterior hasta la cota de rasante. El trabajo incluirá
además el bombeo o baldeo para remoción de lodo, la construcción, conservación y remoción posterior de todas las
ataguías, entubaciones, apuntalamientos, etc., que sean eventualmente necesarias, el suministro, colocación y
compactación del suelo seleccionado para sustituir el material inadecuado excavado, y el suministro de los tubos de H°A°
todo de acuerdo a estas especificaciones y en conformidad a los lugares lineamientos, cota de fundación, longitudes,
número de líneas y  dimensiones indicadas en los planos y u órdenes de la Fiscalización.

 

 

TRABAJOS PRELIMINARES
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1. Cartel de obra de estructura metálica (1,80 x 2,00) m.

 

EL CONTRATISTA deberá contar con un letrero de 1.80 x 2.00 m en la obra. Este letrero lo colocará EL CONTRATISTA en
lugar indicado por el Fiscal de Obras dentro de los 10 (diez) días de iniciada la obra; permanecerá en la obra o en el lugar
indicado, hasta que el Fiscal de Obras lo estime conveniente.

El letrero será de chapa negra Nº 24, revestida con adhesivo impreso de buena calidad con los siguientes datos
mínimamente.

-           Descripción del llamado

-           Nombre de la Contratante

-           Datos completos del responsable de la obra (contratista)

-           Presupuesto de la obra, Plazo de ejecución

-           El número de ID o código QR.

La estructura de hierro pintado con esmalte sintético anticorrosivo.

La altura a la que debe ser colocado el letrero será de 1,20 m. contando desde el nivel natural del terreno hasta la parte
inferior del letrero.

 

2. Limpieza y nivelación.

 

Comprende todas las actividades que deberá desarrollar el Contratista antes de la ejecución de la obra civil, y se refieren a
trabajos de limpieza, nivelación del área y verificación de las referencias ofrecidas en los planos de localización, de
proyecto y detalles.

 

El Contratista deberá, tomar las precauciones necesarias para la ejecución de trabajos, manteniendo protegidas las
instalaciones existentes. Deberá evitar el corte de cañerías más o menos superficiales que aparezcan durante la
preparación de la base o la obstrucción de las salidas domiciliarias, trátense estas de acumulaciones de materiales sobre la
vereda o de cañerías de desagüe al cordón de la misma.

 

Incluye además la adecuación y limpieza del terreno para iniciar la construcción de las obras. Además, el Contratista está
obligado a mantener durante la ejecución de la obra las veredas limpias de todo material y equipo, obs: se considerará
toda modificación o recomendación planteada por el fiscal de obras.

 

CANALIZACIÓN PLUVIAL

 

3. Provisión y colocación de medio tubo de hormigón de 1.00 m de diámetro.

 

En el caso de que los tubos hormigón armado sean adquiridos de fabricantes de reconocida práctica en el ramo, deberán
aprobar los ensayos de límite de carga, del tubo terminado, que se realizará sobre una (1) unidad por cada 50 (cincuenta)
unidades a utilizar.

 

Mortero para unión de tubos.

Estará compuesto por una parte en volumen de cemento portland normal y tres partes de arena silícea de buena
graduación y suficiente agua como para obtener una consistencia tal, que el mortero pueda ser fácilmente manejable con
la cuchara de albañil y adherirse a la superficie sin escurrimientos.

 

La mezcla se preparará en lugares protegidos del sol, sobre superficies impermeables en cantidades solamente requeridas
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para su uso inmediato. El mortero que no ha sido empleado dentro de la hora del mezclado, será rechazado.  No se
permitirá el retemplado del mortero.

 

Suelo granular para lecho de asiento.

El suelo para sustituir el material inadecuado excavado y para el lecho de asiento, será suelo seleccionado.

 

Equipos, Herramientas y Accesorios.

De acuerdo a las condiciones y dificultades que se encuentran en el sitio de la excavación, se deberá proveer el equipo y las
herramientas mecánicas y manuales que se requieran, así como de puntales, tablones y todo otro elemento que permita
un trabajo eficiente y seguro.

 

El descenso hasta el fondo de la excavación y la ubicación exacta de cada tubo, se hará por medio de grúas o aparejos
montados sobre trípodes seguros. Solamente se autorizará realizar esta operación manualmente en el caso de excavación
de escasa profundidad.

 

Para la computación del relleno posterior, se emplearán placas vibratorias mecánicas operadas manualmente
complementadas con pisones manuales.

 

El caso de que los tubos sean fabricados por el Contratista, todo el equipo y herramientas necesarios, deberán ser
previamente aprobados por la Fiscalización, quien podrá exigir las modificaciones que estimas convenientes para la
realización de los trabajos, de acuerdo con las reglas del arte y dentro de los plazos establecidos.

 

Se deberá mantener en satisfactorias condiciones de trabajo, los elementos aprobados por la Fiscalización, la que podrá
exigir el retiro de los elementos y equipos inadecuados.

 

a.         Los moldes serán de chapa, de acero, indeformables y de montaje y desencofrado sencillos, con equipos de vibrado
adicionado.

 

b.         La hormigonera tendrá una capacidad de acuerdo a la importancia de los trabajos, y los implementos para verter,
distribuir y vibrar, deberán ser adecuados para que no afecten a las armaduras ni a los moldes, ni tampoco producir
segregación de los materiales.

 

c.         El patio de hormigonado y curado será firme de (hormigón preferentemente) y con drenaje asegurado.

 

Las cuadrillas de albañiles estarán previstas de todas las herramientas y accesorios requeridos como ser: metros, niveles,
plomadas, escuadras, etc., con las cuales pueda comprobarse su exactitud.

 

Cuando la envergadura de los trabajos requiera un abastecimiento apreciable y continuo de mortero, el Contratista deberá
disponer en la Obra de mezcladoras mecánicas.

Colocación de Tubería

 

Método de Ejecución

 

a.1      Excavación de la zanja.

La zanja deberá ser suficientemente ancha, y tener por lo menos 0,50 m. (cincuenta centímetros) más a ambos lados que el
diámetro exterior del tubo, a fin de permitir las operaciones de colocación, relleno posterior y compactación.

           

38/311



El fondo de la zanja será excavado 0,20m (veinte centímetros) por debajo de la cota de fundación de la tubería, para
permitir la colocación del lecho de asiento.

 

Cuando no se encuentre una cimentación adecuada a la cota establecido por el proyecto a causa de terrenos blandos o
saturados, o se encuentran piedras, rocas descompuestas u otro material objetable, se deberá excavar por debajo de aquel
nivel hasta obtener una superficie aceptablemente uniforme y estable. Además, se ampliará la zanja en un ancho práctico
para continuar la excavación.

 

La sobre excavación antes descripta, se rellenará con suelo aprobado debidamente apisonado, para que proporcione una
fundación adecuada a la tubería, hasta 0,20 m (veinte centímetros) de la cota de fundación.

 

Si los costados de la zanja resulten manifiestamente inestables se los cortará en escalones, o se procederá a su
apuntalamiento correcto.

 

Si hubiera que desviarse cursos de aguas existentes o desaguar aguas de inundación o freáticas, se efectuarán trabajos y
operaciones necesarios a fin de mantener seco el lecho de fundación.

 

a.2      Lecho de asiento.

 

La superficie a todo lo largo de la tubería deberá proporcionar una cimentación resistente y uniforme, pero suave. La línea
de solera de la tubería estará en conformidad con la parábola de pendiente calculada como indican los Planos.

 

El lecho de asiento se formará con el material indicado en el párrafo c. del punto 3.1.1 Materiales de estas especificaciones,
sin compactar, con un espesor de 0,20 m. (veinte centímetros) el que se aumentará con otra capa de 0,10 m. (diez
centímetros) a los costados, dándole la forma cóncava de acuerdo al diámetro del tubo.

 

Se dará a la línea de tubos, una contraflecha que en la mitad de su longitud, sea de 1/400 de la longitud total de la
alcantarilla, pero teniendo presente la pendiente a ser conseguida.

 

Para la correcta colocación de los tubos, se controlarán las cotas según el proyecto o lo indicado por la Fiscalización,
mediante nivelación topográfica referida al RN (Referencia de Nivel) más cercano del estudio del camino.

 

Fabricación de los Tubos

-           Los agregados para el hormigón serán de tamaño, graduación y proporción tal que, cuidadosamente mezclados en
una mezcladora a granel, de acuerdo con las reglas del arte y con la adecuada relación agua-cemento, produzcan una
mezcla de hormigón de buena calidad, para que el tubo confeccionado con ella, apruebe los ensayos y requerimientos de
diseño de estas Especificaciones.

 

-           Sin embargo, en ningún caso la proporción del cemento portland en la mezcla será menor de 350 Kg. por metro
cúbico (m3) de hormigón y la resistencia mínima del hormigón a los 28 días de 210 Kg/cm2

           

�         La cantidad, dimensión y posición de los hierros, se indica en los planos de detalles de cada tipo y diámetro de tubo.
El armazón se hará de acuerdo a las reglas del arte sin colocar hierros oxidados y utilizando soldadura eléctrica, siempre
que sea posible.

           

�         El transporte (si los hubiere) y el colocado del hormigón serán realizados con las máximas precauciones y por
métodos que provengan la segregación de los materiales del hormigón y la separación de los hierros de refuerzo de su
posición indicada en el molde.

           

39/311



�         El vibrado del hormigón se hará con la intensidad adecuada para obtener máxima densidad y evitar segregación de
materiales, colocando los moldes sobre plataforma de maderas para mejorar el vibrado.

           

�         El desencofrado de los tubos se deberá realizar con todo cuidado, para evitar que los mismos sufran choques,
esfuerzos violentos, golpes, etc., y dañen el tubo construido.

           

�         Los tubos de hormigón armado podrán ser curados con agua directamente, mediante caños perforados, regadores
mecánicos, manguera porosa o cualquier otro método que garantice conservar los tubos con humedad adecuada durante
el período de curado, además, los tubos deberán protegerse convenientemente del sol.

           

�         Cuando la fiscalización lo autorice, se permitirán agujeros de elevación en no más de dos, en la pared de cada pieza
de caño para el propósito de manipuleo y ubicación.

 

 

Colocación de los Tubos

Sobre el terreno así preparado, se asentarán los tubos y ensamblarán perfectamente, observando que se apoyen en toda
su extensión sobre el lecho de asiento. Se tomarán precauciones especiales para el descenso de los tubos cuando ellos
deban ser colocados en zanjas y su descenso se hará por medio de aparejo o grúas.

 

Colocados los tubos en su posición correcta, tanto en planta como en perfil, se sellarán las juntas con el mortero de arena-
cemento.  En el caso de no efectuarse el relleno inmediato, se adoptarán las previsiones necesarias para que las juntas
estén permanentemente húmedas y protegidas del sol.

 

Cualquier tubo o tubos que no estén en perfecto alineamiento y/o nivel, o que hayan sido dañadas en el manipuleo de
colocación, serán reasentados o sustituidos.

 

LIMPIEZA

 

4. Limpieza Final de obra.

 

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar la zona intervenido totalmente limpio. Se deberá retirar todo resto de
material. Las obras auxiliares construidas por el Contratista, (depósitos, etc.). serán desmanteladas y retiradas del predio.
Las canchas de mezclas serán levantadas. El área de limpieza será el área total de la zona intervenida, donde haya
trabajado el Contratista. El contratista suministrará un servicio de limpieza y eliminación de la basura, desechos, residuos
de construcción, etc., del lugar y de todo otro lugar de trabajo provisorio. El Contratista hará los arreglos para transportar a
los basureros y rellenos sanitarios toda la basura y desechos del lugar, el Contratista deberá considerar el costo dentro de
su oferta comercial.

LOTE 3

N° DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD

 Trabajos Preliminares   

1 Cartel de obra de estructura metálica (1,80 x 2,00) m m2 3,60

2 Limpieza y nivelación ml 134,40

 Canalización Pluvial   
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3

Provisión y colocación de Tubo de Hormigón de 0.80m de
Diámetro (incluye trabajos previos de excavación  y sub base
de triturada 6ta compactada) ml 64,00

4
Provisión y colocación de medio tubo de hormigón de 1.00 m
de diámetro ml 134,40

 Limpieza   

5 Limpieza final de obra m2 198,4

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

 

 

CONSIDERACIONES GENERALES

Los rubros que figuran Global, abarcan la totalidad de las obras necesarias, para su realización, es decir ninguna de
sus partes componentes se incluyen en otros rubros.
Todos los materiales de obra se ajustarán estrictamente a las Especificaciones Técnicas, y deberán ser previamente
aprobados por el Fiscal de Obras antes de su uso.
Para la ejecución de los trabajos a construir, EL CONSTRUCTOR proveerá, la mano de obra, y equipos necesarios
para ejecutar las obras que se describen en los planos, planillas de obra, Especificaciones Técnicas y documentos
contractuales.
EL CONSTRUCTOR está obligado a emplear mano de obra calificada, métodos y elementos de trabajos que aseguren
la correcta ejecución de la obra.

Libro de obras

A los efectos del control de la obra, se establece la necesidad de contar con un libro de obras cuyas páginas estén foliadas,
que proveerá EL CONTRATISTA y que quedará en custodia y responsabilidad del mismo.

En dicho libro de obras, EL CONTRATISTA y el Fiscal de Obras dejarán constancia del control de todos los trabajos desde la
preparación de la obra hasta la recepción definitiva.

 

Seguridad en obras

Si fuera necesario de cerrar el perímetro de la obra con algún sistema de seguridad de manera a proteger a las personas
que circulan en la institución y cualquier riesgo que existiere quedará la responsabilidad al contratista.

 

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN:

Condiciones Generales:

Todos los materiales que se emplearán en esta obra deberán ajustarse a las observaciones establecidas en estas
especificaciones.

Muestras.

El Contratista estará obligado cuando lo exige la fiscalización, a presentar a su consideración y aprobación una muestra de
aquellos materiales, artículos o productos que se propones emplear o utilizar en sus trabajos.

 

Materiales Usados.

Se prohíbe en absoluto al Contratista el empleo en la obra de materiales usados, o que puedan haber perdido sus
propiedades desde su fabricación.

 

Retiro de Materiales Rechazados.

El Contratista estará obligado a retirar del recinto de la obra los materiales          rechazados dentro del término de tres (3)
días contado desde la fecha de notificación del rechazo. En caso contrario el propietario se reservará el derecho de
disponer el retiro de los mismos, siendo por cuenta del Contratista los gastos que éste procedimiento origine por concepto
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de transporte, almacenamiento, deterioro, etc.

 

Depósito y Protección.

Previa fiscalización del fiscal de obra. El Contratista depositará en sitios adecuados, aquellos materiales que por su
naturaleza así lo requieran. No podrán bajo ningún concepto depositar en la obra aquellos materiales que no tengan
empleo en la misma o mayores cantidades requeridas para los trabajos, salvo tolerancia que para materiales susceptibles
de pérdidas o roturas admita el fiscal.

No cumpliéndose éstos requisitos el fiscal podrá exigir el retiro de los mismos. 

 

Condiciones particulares:

 

El agua

El agua a ser empleada en la obra será proveída por la empresa contratista   y debe ser limpia, libre de aceites, ácidos,
álcalis o materiales vegetales.

 

Arena

Las arenas deben ser limpias libres de sales, arcillas o materiales extraños, debiendo ser su granulometría adecuada a cada
caso. Para Hormigón Armado deben usarse arenas cuya composición granulométrica sea la más diferenciada posible
(variación de 1,2 a 1,5mm). La arena a ser utilizada será lavada de Río.

 

Cemento

Se usará Cemento de Industria Nacional del tipo Pórtland de fraguado normal. En cualquier caso serán frescos y en envase
con la marca de fábrica. En ningún caso se aceptará cemento reembolsado ni aquel que presente señales de fraguado.

 

PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO

Consiste en una capa construida con piedra bruta, asentadas a mano, trabadas mediante astillas de piedra y ripio sobre
una caja con tierra roja.

Comprende los trabajos de desmontes para caja, preparación de la subrazante, el relleno y compactación de las zanjas y la
construcción de los terraplenes y el empedrado propiamente dicho.

Se colocarán lateralmente cordones de Hº prefabricados o fabricados in situ, conforme señale la fiscalización.

 

ALCANTARILLADO DE TUBOS DE HORMIGÓN

Este trabajo consistirá en la excavación, colocación y asentamiento de tubos de Hº Aº, la construcción de muros cabezales
y plateas de mampostería de piedra, así como el relleno compactado posterior hasta la cota de rasante. El trabajo incluirá
además el bombeo o baldeo para remoción de lodo, la construcción, conservación y remoción posterior de todas las
ataguías, entubaciones, apuntalamientos, etc., que sean eventualmente necesarias, el suministro, colocación y
compactación del suelo seleccionado para sustituir el material inadecuado excavado, y el suministro de los tubos de H°A°
todo de acuerdo a estas especificaciones y en conformidad a los lugares lineamientos, cota de fundación, longitudes,
número de líneas y  dimensiones indicadas en los planos y u órdenes de la Fiscalización.

 

 

TRABAJOS PRELIMINARES

 

1. Cartel de obra de estructura metálica (1,80 x 2,00) m.

 

EL CONTRATISTA deberá contar con un letrero de 1.80 x 2.00 m en la obra. Este letrero lo colocará EL CONTRATISTA en
lugar indicado por el Fiscal de Obras dentro de los 10 (diez) días de iniciada la obra; permanecerá en la obra o en el lugar

42/311



indicado, hasta que el Fiscal de Obras lo estime conveniente.

El letrero será de chapa negra Nº 24, revestida con adhesivo impreso de buena calidad con los siguientes datos
mínimamente.

-           Descripción del llamado

-           Nombre de la Contratante

-           Datos completos del responsable de la obra (contratista)

-           Presupuesto de la obra, Plazo de ejecución

-           El número de ID o código QR.

La estructura de hierro pintado con esmalte sintético anticorrosivo.

La altura a la que debe ser colocado el letrero será de 1,20 m. contando desde el nivel natural del terreno hasta la parte
inferior del letrero.

2. Limpieza y nivelación.

 

Comprende todas las actividades que deberá desarrollar el Contratista antes de la ejecución de la obra civil, y se refieren a
trabajos de limpieza, nivelación del área y verificación de las referencias ofrecidas en los planos de localización, de
proyecto y detalles.

 

El Contratista deberá, tomar las precauciones necesarias para la ejecución de trabajos, manteniendo protegidas las
instalaciones existentes. Deberá evitar el corte de cañerías más o menos superficiales que aparezcan durante la
preparación de la base o la obstrucción de las salidas domiciliarias, trátense estas de acumulaciones de materiales sobre la
vereda o de cañerías de desagüe al cordón de la misma.

 

Incluye además la adecuación y limpieza del terreno para iniciar la construcción de las obras. Además, el Contratista está
obligado a mantener durante la ejecución de la obra las veredas limpias de todo material y equipo, obs: se considerará
toda modificación o recomendación planteada por el fiscal de obras.

 

CANALIZACIÓN PLUVIAL

 

3. Provisión y colocación de Tubo de Hormigón de 0.80m de Diámetro (incluye trabajos previos de excavación y sub          
base de triturada 6ta compactada).

 

En el caso de que los tubos hormigón armado sean adquiridos de fabricantes de reconocida práctica en el ramo, deberán
aprobar los ensayos de límite de carga, del tubo terminado, que se realizará sobre una (1) unidad por cada 50 (cincuenta)
unidades a utilizar.

 

Mortero para unión de tubos.

Estará compuesto por una parte en volumen de cemento portland normal y tres partes de arena silícea de buena
graduación y suficiente agua como para obtener una consistencia tal, que el mortero pueda ser fácilmente manejable con
la cuchara de albañil y adherirse a la superficie sin escurrimientos.

 

La mezcla se preparará en lugares protegidos del sol, sobre superficies impermeables en cantidades solamente requeridas
para su uso inmediato. El mortero que no ha sido empleado dentro de la hora del mezclado, será rechazado.  No se
permitirá el retemplado del mortero.

 

Suelo granular para lecho de asiento.

El suelo para sustituir el material inadecuado excavado y para el lecho de asiento, será suelo seleccionado.
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Equipos, Herramientas y Accesorios.

De acuerdo a las condiciones y dificultades que se encuentran en el sitio de la excavación, se deberá proveer el equipo y las
herramientas mecánicas y manuales que se requieran, así como de puntales, tablones y todo otro elemento que permita
un trabajo eficiente y seguro.

 

El descenso hasta el fondo de la excavación y la ubicación exacta de cada tubo, se hará por medio de grúas o aparejos
montados sobre trípodes seguros. Solamente se autorizará realizar esta operación manualmente en el caso de excavación
de escasa profundidad.

 

Para la computación del relleno posterior, se emplearán placas vibratorias mecánicas operadas manualmente
complementadas con pisones manuales.

 

El caso de que los tubos sean fabricados por el Contratista, todo el equipo y herramientas necesarios, deberán ser
previamente aprobados por la Fiscalización, quien podrá exigir las modificaciones que estimas convenientes para la
realización de los trabajos, de acuerdo con las reglas del arte y dentro de los plazos establecidos.

 

Se deberá mantener en satisfactorias condiciones de trabajo, los elementos aprobados por la Fiscalización, la que podrá
exigir el retiro de los elementos y equipos inadecuados.

 

a.         Los moldes serán de chapa, de acero, indeformables y de montaje y desencofrado sencillos, con equipos de vibrado
adicionado.

 

b.         La hormigonera tendrá una capacidad de acuerdo a la importancia de los trabajos, y los implementos para verter,
distribuir y vibrar, deberán ser adecuados para que no afecten a las armaduras ni a los moldes, ni tampoco producir
segregación de los materiales.

 

c.         El patio de hormigonado y curado será firme de (hormigón preferentemente) y con drenaje asegurado.

 

Las cuadrillas de albañiles estarán previstas de todas las herramientas y accesorios requeridos como ser: metros, niveles,
plomadas, escuadras, etc., con las cuales pueda comprobarse su exactitud.

 

Cuando la envergadura de los trabajos requiera un abastecimiento apreciable y continuo de mortero, el Contratista deberá
disponer en la Obra de mezcladoras mecánicas.

Colocación de Tubería

 

Método de Ejecución

 

a.1      Excavación de la zanja.

La zanja deberá ser suficientemente ancha, y tener por lo menos 0,50 m. (cincuenta centímetros) más a ambos lados que el
diámetro exterior del tubo, a fin de permitir las operaciones de colocación, relleno posterior y compactación.

           

El fondo de la zanja será excavado 0,20m (veinte centímetros) por debajo de la cota de fundación de la tubería, para
permitir la colocación del lecho de asiento.

 

Cuando no se encuentre una cimentación adecuada a la cota establecido por el proyecto a causa de terrenos blandos o
saturados, o se encuentran piedras, rocas descompuestas u otro material objetable, se deberá excavar por debajo de aquel
nivel hasta obtener una superficie aceptablemente uniforme y estable. Además, se ampliará la zanja en un ancho práctico
para continuar la excavación.
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La sobre excavación antes descripta, se rellenará con suelo aprobado debidamente apisonado, para que proporcione una
fundación adecuada a la tubería, hasta 0,20 m (veinte centímetros) de la cota de fundación.

 

Si los costados de la zanja resulten manifiestamente inestables se los cortará en escalones, o se procederá a su
apuntalamiento correcto.

 

Si hubiera que desviarse cursos de aguas existentes o desaguar aguas de inundación o freáticas, se efectuarán trabajos y
operaciones necesarios a fin de mantener seco el lecho de fundación.

 

a.2      Lecho de asiento.

 

La superficie a todo lo largo de la tubería deberá proporcionar una cimentación resistente y uniforme, pero suave. La línea
de solera de la tubería estará en conformidad con la parábola de pendiente calculada como indican los Planos.

 

El lecho de asiento se formará con el material indicado en el párrafo c. del punto 3.1.1 Materiales de estas especificaciones,
sin compactar, con un espesor de 0,20 m. (veinte centímetros) el que se aumentará con otra capa de 0,10 m. (diez
centímetros) a los costados, dándole la forma cóncava de acuerdo al diámetro del tubo.

 

Se dará a la línea de tubos, una contraflecha que en la mitad de su longitud, sea de 1/400 de la longitud total de la
alcantarilla, pero teniendo presente la pendiente a ser conseguida.

 

Para la correcta colocación de los tubos, se controlarán las cotas según el proyecto o lo indicado por la Fiscalización,
mediante nivelación topográfica referida al RN (Referencia de Nivel) más cercano del estudio del camino.

 

Fabricación de los Tubos

-           Los agregados para el hormigón serán de tamaño, graduación y proporción tal que, cuidadosamente mezclados en
una mezcladora a granel, de acuerdo con las reglas del arte y con la adecuada relación agua-cemento, produzcan una
mezcla de hormigón de buena calidad, para que el tubo confeccionado con ella, apruebe los ensayos y requerimientos de
diseño de estas Especificaciones.

 

-           Sin embargo, en ningún caso la proporción del cemento portland en la mezcla será menor de 350 Kg. por metro
cúbico (m3) de hormigón y la resistencia mínima del hormigón a los 28 días de 210 Kg/cm2

           

�         La cantidad, dimensión y posición de los hierros, se indica en los planos de detalles de cada tipo y diámetro de tubo.
El armazón se hará de acuerdo a las reglas del arte sin colocar hierros oxidados y utilizando soldadura eléctrica, siempre
que sea posible.

           

�         El transporte (si los hubiere) y el colocado del hormigón serán realizados con las máximas precauciones y por
métodos que provengan la segregación de los materiales del hormigón y la separación de los hierros de refuerzo de su
posición indicada en el molde.

           

�         El vibrado del hormigón se hará con la intensidad adecuada para obtener máxima densidad y evitar segregación de
materiales, colocando los moldes sobre plataforma de maderas para mejorar el vibrado.

           

�         El desencofrado de los tubos se deberá realizar con todo cuidado, para evitar que los mismos sufran choques,
esfuerzos violentos, golpes, etc., y dañen el tubo construido.
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�         Los tubos de hormigón armado podrán ser curados con agua directamente, mediante caños perforados, regadores
mecánicos, manguera porosa o cualquier otro método que garantice conservar los tubos con humedad adecuada durante
el período de curado, además, los tubos deberán protegerse convenientemente del sol.

           

�         Cuando la fiscalización lo autorice, se permitirán agujeros de elevación en no más de dos, en la pared de cada pieza
de caño para el propósito de manipuleo y ubicación.

 

 

Colocación de los Tubos

Sobre el terreno así preparado, se asentarán los tubos y ensamblarán perfectamente, observando que se apoyen en toda
su extensión sobre el lecho de asiento. Se tomarán precauciones especiales para el descenso de los tubos cuando ellos
deban ser colocados en zanjas y su descenso se hará por medio de aparejo o grúas.

 

Colocados los tubos en su posición correcta, tanto en planta como en perfil, se sellarán las juntas con el mortero de arena-
cemento.  En el caso de no efectuarse el relleno inmediato, se adoptarán las previsiones necesarias para que las juntas
estén permanentemente húmedas y protegidas del sol.

 

Cualquier tubo o tubos que no estén en perfecto alineamiento y/o nivel, o que hayan sido dañadas en el manipuleo de
colocación, serán reasentados o sustituidos.

 

4. Provisión y colocación de medio tubo de hormigón de 1.00 m de diámetro.

 

Rigen las mismas especificaciones del ítem anterior.

 

LIMPIEZA

 

5. Limpieza Final de obra.

 

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar la zona intervenido totalmente limpio. Se deberá retirar todo resto de
material. Las obras auxiliares construidas por el Contratista, (depósitos, etc.). serán desmanteladas y retiradas del predio.
Las canchas de mezclas serán levantadas. El área de limpieza será el área total de la zona intervenida, donde haya
trabajado el Contratista. El contratista suministrará un servicio de limpieza y eliminación de la basura, desechos, residuos
de construcción, etc., del lugar y de todo otro lugar de trabajo provisorio. El Contratista hará los arreglos para transportar a
los basureros y rellenos sanitarios toda la basura y desechos del lugar, el Contratista deberá considerar el costo dentro de
su oferta comercial.

LOTE 4

 

N° DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD

 Trabajos Preliminares   

1 Cartel de obra de estructura metálica (1,80 x 2,00) m m2 3,60

2 Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación m2 293,00

3 Preparación de Suelo con Motoniveladora m2 293,00

 Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada   
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4 Colchón: Tierra Colorada m3 58,60

5 Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²) m2 293,00

6 Enripiado: Triturada Tipo VI:  (0,02 tn/m²) m2 293,00

 Cordón de Ho.    

7 Cordón de Ho. 12x50x30 [cm] c/ protección lateral ml 38,50

 Compactación    

8 Compactación preliminar m2 293,00

9 Compactación Final m2 293,00

 Limpieza   

10 Limpieza final de obra m2 293,00

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO

 

 

CONSIDERACIONES GENERALES

Los rubros que figuran Global, abarcan la totalidad de las obras necesarias, para su realización, es decir ninguna de
sus partes componentes se incluyen en otros rubros.
Todos los materiales de obra se ajustarán estrictamente a las Especificaciones Técnicas, y deberán ser previamente
aprobados por el Fiscal de Obras antes de su uso.
Para la ejecución de los trabajos a construir, EL CONSTRUCTOR proveerá, la mano de obra, y equipos necesarios
para ejecutar las obras que se describen en los planos, planillas de obra, Especificaciones Técnicas y documentos
contractuales.
EL CONSTRUCTOR está obligado a emplear mano de obra calificada, métodos y elementos de trabajos que aseguren
la correcta ejecución de la obra.

Libro de obras

A los efectos del control de la obra, se establece la necesidad de contar con un libro de obras cuyas páginas estén foliadas,
que proveerá EL CONTRATISTA y que quedará en custodia y responsabilidad del mismo.

En dicho libro de obras, EL CONTRATISTA y el Fiscal de Obras dejarán constancia del control de todos los trabajos desde la
preparación de la obra hasta la recepción definitiva.

 

Seguridad en obras

Si fuera necesario de cerrar el perímetro de la obra con algún sistema de seguridad de manera a proteger a las personas
que circulan en la institución y cualquier riesgo que existiere quedará la responsabilidad al contratista.

 

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN:

Condiciones Generales:

Todos los materiales que se emplearán en esta obra deberán ajustarse a las observaciones establecidas en estas
especificaciones.

Muestras.

El Contratista estará obligado cuando lo exige la fiscalización, a presentar a su consideración y aprobación una muestra de
aquellos materiales, artículos o productos que se propones emplear o utilizar en sus trabajos.
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Materiales Usados.

Se prohíbe en absoluto al Contratista el empleo en la obra de materiales usados, o que puedan haber perdido sus
propiedades desde su fabricación.

 

Retiro de Materiales Rechazados.

El Contratista estará obligado a retirar del recinto de la obra los materiales          rechazados dentro del término de tres (3)
días contado desde la fecha de notificación del rechazo. En caso contrario el propietario se reservará el derecho de
disponer el retiro de los mismos, siendo por cuenta del Contratista los gastos que éste procedimiento origine por concepto
de transporte, almacenamiento, deterioro, etc.

 

Depósito y Protección.

Previa fiscalización del fiscal de obra. El Contratista depositará en sitios adecuados, aquellos materiales que por su
naturaleza así lo requieran. No podrán bajo ningún concepto depositar en la obra aquellos materiales que no tengan
empleo en la misma o mayores cantidades requeridas para los trabajos, salvo tolerancia que para materiales susceptibles
de pérdidas o roturas admita el fiscal.

No cumpliéndose éstos requisitos el fiscal podrá exigir el retiro de los mismos. 

 

Condiciones particulares:

 

El agua

El agua a ser empleada en la obra será proveída por la empresa contratista   y debe ser limpia, libre de aceites, ácidos,
álcalis o materiales vegetales.

 

Arena

Las arenas deben ser limpias libres de sales, arcillas o materiales extraños, debiendo ser su granulometría adecuada a cada
caso. Para Hormigón Armado deben usarse arenas cuya composición granulométrica sea la más diferenciada posible
(variación de 1,2 a 1,5mm). La arena a ser utilizada será lavada de Río.

 

Cemento

Se usará Cemento de Industria Nacional del tipo Pórtland de fraguado normal. En cualquier caso serán frescos y en envase
con la marca de fábrica. En ningún caso se aceptará cemento reembolsado ni aquel que presente señales de fraguado.

 

PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO

Consiste en una capa construida con piedra bruta, asentadas a mano, trabadas mediante astillas de piedra y ripio sobre
una caja con tierra roja.

Comprende los trabajos de desmontes para caja, preparación de la subrazante, el relleno y compactación de las zanjas y la
construcción de los terraplenes y el empedrado propiamente dicho.

Se colocarán lateralmente cordones de Hº prefabricados o fabricados in situ, conforme señale la fiscalización.

 

ALCANTARILLADO DE TUBOS DE HORMIGÓN

Este trabajo consistirá en la excavación, colocación y asentamiento de tubos de Hº Aº, la construcción de muros cabezales
y plateas de mampostería de piedra, así como el relleno compactado posterior hasta la cota de rasante. El trabajo incluirá
además el bombeo o baldeo para remoción de lodo, la construcción, conservación y remoción posterior de todas las
ataguías, entubaciones, apuntalamientos, etc., que sean eventualmente necesarias, el suministro, colocación y
compactación del suelo seleccionado para sustituir el material inadecuado excavado, y el suministro de los tubos de H°A°
todo de acuerdo a estas especificaciones y en conformidad a los lugares lineamientos, cota de fundación, longitudes,
número de líneas y  dimensiones indicadas en los planos y u órdenes de la Fiscalización.
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TRABAJOS PRELIMINARES

 

1. Cartel de obra de estructura metálica (1,80 x 2,00) m.

 

EL CONTRATISTA deberá contar con un letrero de 1.80 x 2.00 m en la obra. Este letrero lo colocará EL CONTRATISTA en
lugar indicado por el Fiscal de Obras dentro de los 10 (diez) días de iniciada la obra; permanecerá en la obra o en el lugar
indicado, hasta que el Fiscal de Obras lo estime conveniente.

El letrero será de chapa negra Nº 24, revestida con adhesivo impreso de buena calidad con los siguientes datos
mínimamente.

-              Descripción del llamado

-              Nombre de la Contratante

-              Datos completos del responsable de la obra (contratista)

-              Presupuesto de la obra, Plazo de ejecución

-              El número de ID o código QR.

La estructura de hierro pintado con esmalte sintético anticorrosivo.

La altura a la que debe ser colocado el letrero será de 1,20 m. contando desde el nivel natural del terreno hasta la parte
inferior del letrero.

 

 

2. Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación.

 

Comprende todas las actividades que deberá desarrollar el Contratista antes de la ejecución de la obra civil, y se refieren a
trabajos de topografía, levantamiento planialtimétrico del área y verificación de las referencias ofrecidas en los planos de
localización, de proyecto y detalles.

 

El Contratista deberá, tomar las precauciones necesarias para la ejecución de trabajos, manteniendo protegidas las
instalaciones existentes. Deberá evitar el corte de cañerías más o menos superficiales que aparezcan durante la
preparación de la base o la obstrucción de las salidas domiciliarias, trátense estas de acumulaciones de materiales sobre la
vereda o de cañerías de desagüe al cordón de la misma.

 

Dispondrá además de la señalización correspondiente como carteles de obra, letreros, barreras y todas las indicaciones
tendientes a brindar seguridad al personal ocupado.

 

Incluye además la adecuación y limpieza del terreno para iniciar la construcción de las obras. Además, el Contratista está
obligado a mantener durante la ejecución de la obra las veredas limpias de todo material y equipo, obs: se considerará
toda modificación o recomendación planteada por el fiscal de obras.

 

3. Preparación de Suelo con Motoniveladora.

 

Este rubro se realizará con una motoniveladora y antes de que se excave sección alguna, el contratista deberá examinar la
zona para considerar los antecedentes de escurrimiento superficial de agua en días de lluvia en el lugar y se harán, con la
asesoría de la Fiscalización y las previsiones del caso. Esta previsión, incluirá el estudio de defensa más adecuado en los
puntos donde el escurrimiento deba ser desviado parcial o totalmente.

 

Todo suelo sobrante de los desmontes será transportado por el Contratista al lugar o lugares que indique la Fiscalización a
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una distancia no mayor a 1000 m. En caso que la Fiscalización no fije destino, el Contratista podrá disponer del suelo
sobrante depositándola en lugares donde no ocasionan perjuicio a terceros o a la Municipalidad.

 

La sección transversal será siempre abovedada teniendo por cumbrera al eje de la calzada y pendiente de 2% para cada
lado.

Únicamente podrá ser excavado el trecho donde efectivamente será construida la obra, de modo que evite
desplazamientos de tierra o acumulación innecesaria de agua.

Encontrando en el tramo material no apto, el mismo debe ser substituido por otro de mejor calidad.

 

PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON COLCHÓN DE TIERRA COLORADA.

 

4. Colchón: Tierra Colorada.

 

Con el desmonte para la caja de tierra colorada, la subrazante será conformada y perfilada de acuerdo a los perfiles
indicados en los planos, debiendo eliminarse las irregularidades. Tanto en sentido longitudinal como transversal, a fin de
asegurar que las capas a construir sobre la misma, tengan un espesor uniforme.

La superficie será escarificada hasta una profundidad de 20 cm y el material producido en esta operación, será conformado
adecuadamente. A fin de facilitar el escarificado y la conformación, el Contratista deberá agregar el agua necesaria. Si el
suelo contiene grandes terrones, se los deberá romper con rastra de disco o dientes u otro medio aprobado por la
Fiscalización.

El mismo servirá de asiento para el empedrado.

 

5. Piedra Bruta Basáltica (0,20m3/m2)

 

Sobre la subrazante previamente regularizada y compactada, de acuerdo a los perfiles transversales y longitudinales
indicados en el proyecto, se esparcirá tierra colorada en tal cantidad que el espesor del colchón sumado al de la capa de
piedra colocada en él y apisonada, no sea inferior a 25 cm.

Se colocarán lateralmente cordones de manera a favorecer al confinamiento del conjunto.

Las piedras utilizadas serán maceadas en dimensiones que permitan su correcta utilización, debiendo ser de
aproximadamente de 10 a 15 cm su menor  y mayor dimensión, se colocarán a mano y martillo, perpendicularmente a la
superficie de la base y con la menor dimensión hacia la base. La mayor dimensión de las piedras en su superficie externa
estará orientada en sentido normal al eje de la calzada y estarán en contacto unas con otras formando líneas o hileras
conjuntas discontinúas. Se insertarán piedras de menor tamaño entre piedra y piedra de modo que sirvan de cuñas para
mantener la estabilidad del conjunto. En caso que tuvieren óxidos, éstas serán rechazadas y sustituidas

Piedra bruta: aproximadamente prismáticas cuyas dimensiones no serán menores a 10x10 cm ni mayores a 15x15 cm
aproximadamente. Se utilizará piedra basáltica. (piedra negra).

 

6. Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²).

 

Antes de la compactación se esparcirán piedras triturada tipo 6ta. (Polvo de triturada) de igual o superior calidad que la
piedra bruta, para llenar los intersticios en la cantidad de 1 m3 para 75m2.      

 

CORDÓN DE HO.

 

7. Cordón de Ho. 12x50x30 [cm] c/ protección lateral.
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Los cordones serán prefabricados de Hº. vibrado de resistencia característica FCK 180 kg/cm2 y se colocarán seguidamente
después de la compactación de la subrazante, e irán asegurados en la parte externa por relleno de tierra compactada, de
tal forma a asegurar la estabilidad de los mismos.

Irán perfectamente alineados y encalados. El dosaje utilizado para el macizado será 1:3 (cemento y arena)

Los cordones prefabricados tendrán las siguientes dimensiones:

Espesor     12 cm

Altura         30 cm

Longitud     50 cm

Los Cordones podrán ser realizados/fabricados in situ, conforme señale la fiscalización.

Serán rechazados los cordones que estén figurados o descantillados o no cumplan con estas especificaciones.

 

COMPACTACIÓN

 

8. Compactación Preliminar.

 

La compactación preliminar del empedrado se ejecutará obligatoriamente una vez culminada el tramo en cuestión.
Deberá utilizarse compactador mecánico, no se admite la utilización de pisones.

Se procederá a compactar la capa de empedrado con una compactadora plana vibradora no inferior que 4 toneladas.

El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado satisfactoriamente, deberá ser
totalmente excavado y reemplazado por el suelo apto, extraído de los sitios que indique la fiscalización

 

9. Compactación Final.

 

La compactación final será ejecutada con un rodillo vibratorio liso, con un número de pasadas no inferior a 3 (tres). Se
considera una pasada, cuando el equipo realiza un viaje de ida y vuelta en el tramo. En caso necesario será fijada por la
Fiscalización de Obra una cantidad de pasadas superior a 3 (tres).

La primera pasada se ejecutará sin vibrar, luego se vibrarán las demás pasadas.

La compactación preliminar y la compactación final se ejecutará siempre de los bordes hacia el eje.

El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado satisfactoriamente, deberá ser
totalmente excavado y reemplazado por el suelo apto, extraído de los sitios que indique la fiscalización

Estabilidad: El paso sobre la superficie terminada de un camión cargado con 10 TN en el eje trasero, no deberá producir
deformaciones apreciables a la vista. En caso contrario, se procederá a la recompactación o cambio del material base que
produzca este defecto.

Control geométrico: Se hará por nivelación de ejes y bordes de calzada cada 20 mts, tolerándose una diferencia en +1,5 cm
respecto a las cotas de proyecto y 20% en exceso para las flechas de abovedamiento, no admitiéndose flechas menores
que las de proyecto.

 

LIMPIEZA

 

10. Limpieza Final de obra.

 

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar la zona intervenido totalmente limpio. Se deberá retirar todo resto de
material. Las obras auxiliares construidas por el Contratista, (depósitos, etc.). serán desmanteladas y retiradas del predio.
Las canchas de mezclas serán levantadas. El área de limpieza será el área total de la zona intervenida, donde haya
trabajado el Contratista. El contratista suministrará un servicio de limpieza y eliminación de la basura, desechos, residuos
de construcción, etc., del lugar y de todo otro lugar de trabajo provisorio. El Contratista hará los arreglos para transportar a
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los basureros y rellenos sanitarios toda la basura y desechos del lugar, el Contratista deberá considerar el costo dentro de
su oferta comercial.

LOTE 5

 

N° DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD

 Trabajos Preliminares   

1 Cartel de obra de estructura metálica (1,80 x 2,00) m m2 3,60

2 Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación m2 177,60

3 Preparación de Suelo con Motoniveladora m2 177,60

 Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada   

4 Colchón: Tierra Colorada m3 35,52

5 Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²) m2 177,60

6 Enripiado: Triturada Tipo VI:  (0,02 tn/m²) m2 177,60

 Cordón de Ho.    

7 Cordón de Ho. 10x50x30 [cm] c/ protección lateral ml 88,80

 Compactación    

8 Compactación preliminar m2 177,60

9 Compactación Final m2 177,60

 Limpieza   

10 Limpieza final de obra m2 177,60

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO

 

 

CONSIDERACIONES GENERALES

Los rubros que figuran Global, abarcan la totalidad de las obras necesarias, para su realización, es decir ninguna de
sus partes componentes se incluyen en otros rubros.
Todos los materiales de obra se ajustarán estrictamente a las Especificaciones Técnicas, y deberán ser previamente
aprobados por el Fiscal de Obras antes de su uso.
Para la ejecución de los trabajos a construir, EL CONSTRUCTOR proveerá, la mano de obra, y equipos necesarios
para ejecutar las obras que se describen en los planos, planillas de obra, Especificaciones Técnicas y documentos
contractuales.
EL CONSTRUCTOR está obligado a emplear mano de obra calificada, métodos y elementos de trabajos que aseguren
la correcta ejecución de la obra.

Libro de obras

A los efectos del control de la obra, se establece la necesidad de contar con un libro de obras cuyas páginas estén foliadas,
que proveerá EL CONTRATISTA y que quedará en custodia y responsabilidad del mismo.

En dicho libro de obras, EL CONTRATISTA y el Fiscal de Obras dejarán constancia del control de todos los trabajos desde la
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preparación de la obra hasta la recepción definitiva.

 

Seguridad en obras

Si fuera necesario de cerrar el perímetro de la obra con algún sistema de seguridad de manera a proteger a las personas
que circulan en la institución y cualquier riesgo que existiere quedará la responsabilidad al contratista.

 

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN:

Condiciones Generales:

Todos los materiales que se emplearán en esta obra deberán ajustarse a las observaciones establecidas en estas
especificaciones.

Muestras.

El Contratista estará obligado cuando lo exige la fiscalización, a presentar a su consideración y aprobación una muestra de
aquellos materiales, artículos o productos que se propones emplear o utilizar en sus trabajos.

 

Materiales Usados.

Se prohíbe en absoluto al Contratista el empleo en la obra de materiales usados, o que puedan haber perdido sus
propiedades desde su fabricación.

 

Retiro de Materiales Rechazados.

El Contratista estará obligado a retirar del recinto de la obra los materiales          rechazados dentro del término de tres (3)
días contado desde la fecha de notificación del rechazo. En caso contrario el propietario se reservará el derecho de
disponer el retiro de los mismos, siendo por cuenta del Contratista los gastos que éste procedimiento origine por concepto
de transporte, almacenamiento, deterioro, etc.

 

Depósito y Protección.

Previa fiscalización del fiscal de obra. El Contratista depositará en sitios adecuados, aquellos materiales que por su
naturaleza así lo requieran. No podrán bajo ningún concepto depositar en la obra aquellos materiales que no tengan
empleo en la misma o mayores cantidades requeridas para los trabajos, salvo tolerancia que para materiales susceptibles
de pérdidas o roturas admita el fiscal.

No cumpliéndose éstos requisitos el fiscal podrá exigir el retiro de los mismos. 

 

Condiciones particulares:

 

El agua

El agua a ser empleada en la obra será proveída por la empresa contratista   y debe ser limpia, libre de aceites, ácidos,
álcalis o materiales vegetales.

 

Arena

Las arenas deben ser limpias libres de sales, arcillas o materiales extraños, debiendo ser su granulometría adecuada a cada
caso. Para Hormigón Armado deben usarse arenas cuya composición granulométrica sea la más diferenciada posible
(variación de 1,2 a 1,5mm). La arena a ser utilizada será lavada de Río.

 

Cemento

Se usará Cemento de Industria Nacional del tipo Pórtland de fraguado normal. En cualquier caso serán frescos y en envase
con la marca de fábrica. En ningún caso se aceptará cemento reembolsado ni aquel que presente señales de fraguado.

 

PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO
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Consiste en una capa construida con piedra bruta, asentadas a mano, trabadas mediante astillas de piedra y ripio sobre
una caja con tierra roja.

Comprende los trabajos de desmontes para caja, preparación de la subrazante, el relleno y compactación de las zanjas y la
construcción de los terraplenes y el empedrado propiamente dicho.

Se colocarán lateralmente cordones de Hº prefabricados o fabricados in situ, conforme señale la fiscalización.

 

ALCANTARILLADO DE TUBOS DE HORMIGÓN

Este trabajo consistirá en la excavación, colocación y asentamiento de tubos de Hº Aº, la construcción de muros cabezales
y plateas de mampostería de piedra, así como el relleno compactado posterior hasta la cota de rasante. El trabajo incluirá
además el bombeo o baldeo para remoción de lodo, la construcción, conservación y remoción posterior de todas las
ataguías, entubaciones, apuntalamientos, etc., que sean eventualmente necesarias, el suministro, colocación y
compactación del suelo seleccionado para sustituir el material inadecuado excavado, y el suministro de los tubos de H°A°
todo de acuerdo a estas especificaciones y en conformidad a los lugares lineamientos, cota de fundación, longitudes,
número de líneas y  dimensiones indicadas en los planos y u órdenes de la Fiscalización.

 

 

TRABAJOS PRELIMINARES

 

1. Cartel de obra de estructura metálica (1,80 x 2,00) m.

 

EL CONTRATISTA deberá contar con un letrero de 1.80 x 2.00 m en la obra. Este letrero lo colocará EL CONTRATISTA en
lugar indicado por el Fiscal de Obras dentro de los 10 (diez) días de iniciada la obra; permanecerá en la obra o en el lugar
indicado, hasta que el Fiscal de Obras lo estime conveniente.

El letrero será de chapa negra Nº 24, revestida con adhesivo impreso de buena calidad con los siguientes datos
mínimamente.

-           Descripción del llamado

-           Nombre de la Contratante

-           Datos completos del responsable de la obra (contratista)

-           Presupuesto de la obra, Plazo de ejecución

-           El número de ID o código QR.

La estructura de hierro pintado con esmalte sintético anticorrosivo.

La altura a la que debe ser colocado el letrero será de 1,20 m. contando desde el nivel natural del terreno hasta la parte
inferior del letrero.

 

 

2. Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación.

 

Comprende todas las actividades que deberá desarrollar el Contratista antes de la ejecución de la obra civil, y se refieren a
trabajos de topografía, levantamiento planialtimétrico del área y verificación de las referencias ofrecidas en los planos de
localización, de proyecto y detalles.

 

El Contratista deberá, tomar las precauciones necesarias para la ejecución de trabajos, manteniendo protegidas las
instalaciones existentes. Deberá evitar el corte de cañerías más o menos superficiales que aparezcan durante la
preparación de la base o la obstrucción de las salidas domiciliarias, trátense estas de acumulaciones de materiales sobre la
vereda o de cañerías de desagüe al cordón de la misma.

 

Dispondrá además de la señalización correspondiente como carteles de obra, letreros, barreras y todas las indicaciones
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tendientes a brindar seguridad al personal ocupado.

 

Incluye además la adecuación y limpieza del terreno para iniciar la construcción de las obras. Además, el Contratista está
obligado a mantener durante la ejecución de la obra las veredas limpias de todo material y equipo, obs: se considerará
toda modificación o recomendación planteada por el fiscal de obras.

 

3. Preparación de Suelo con Motoniveladora.

 

Este rubro se realizará con una motoniveladora y antes de que se excave sección alguna, el contratista deberá examinar la
zona para considerar los antecedentes de escurrimiento superficial de agua en días de lluvia en el lugar y se harán, con la
asesoría de la Fiscalización y las previsiones del caso. Esta previsión, incluirá el estudio de defensa más adecuado en los
puntos donde el escurrimiento deba ser desviado parcial o totalmente.

 

Todo suelo sobrante de los desmontes será transportado por el Contratista al lugar o lugares que indique la Fiscalización a
una distancia no mayor a 1000 m. En caso que la Fiscalización no fije destino, el Contratista podrá disponer del suelo
sobrante depositándola en lugares donde no ocasionan perjuicio a terceros o a la Municipalidad.

 

La sección transversal será siempre abovedada teniendo por cumbrera al eje de la calzada y pendiente de 2% para cada
lado.

Únicamente podrá ser excavado el trecho donde efectivamente será construida la obra, de modo que evite
desplazamientos de tierra o acumulación innecesaria de agua.

Encontrando en el tramo material no apto, el mismo debe ser substituido por otro de mejor calidad.

 

PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON COLCHÓN DE TIERRA COLORADA.

 

4. Colchón: Tierra Colorada.

 

Con el desmonte para la caja de tierra colorada, la subrazante será conformada y perfilada de acuerdo a los perfiles
indicados en los planos, debiendo eliminarse las irregularidades. Tanto en sentido longitudinal como transversal, a fin de
asegurar que las capas a construir sobre la misma, tengan un espesor uniforme.

La superficie será escarificada hasta una profundidad de 20 cm y el material producido en esta operación, será conformado
adecuadamente. A fin de facilitar el escarificado y la conformación, el Contratista deberá agregar el agua necesaria. Si el
suelo contiene grandes terrones, se los deberá romper con rastra de disco o dientes u otro medio aprobado por la
Fiscalización.

El mismo servirá de asiento para el empedrado.

 

5. Piedra Bruta Basáltica (0,20m3/m2).

 

Sobre la subrazante previamente regularizada y compactada, de acuerdo a los perfiles transversales y longitudinales
indicados en el proyecto, se esparcirá tierra colorada en tal cantidad que el espesor del colchón sumado al de la capa de
piedra colocada en él y apisonada, no sea inferior a 25 cm.

Se colocarán lateralmente cordones de manera a favorecer al confinamiento del conjunto.

Las piedras utilizadas serán maceadas en dimensiones que permitan su correcta utilización, debiendo ser de
aproximadamente de 10 a 15 cm su menor  y mayor dimensión, se colocarán a mano y martillo, perpendicularmente a la
superficie de la base y con la menor dimensión hacia la base. La mayor dimensión de las piedras en su superficie externa
estará orientada en sentido normal al eje de la calzada y estarán en contacto unas con otras formando líneas o hileras
conjuntas discontinúas. Se insertarán piedras de menor tamaño entre piedra y piedra de modo que sirvan de cuñas para
mantener la estabilidad del conjunto. En caso que tuvieren óxidos, éstas serán rechazadas y sustituidas
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Piedra bruta: aproximadamente prismáticas cuyas dimensiones no serán menores a 10x10 cm ni mayores a 15x15 cm
aproximadamente. Se utilizará piedra basáltica. (piedra negra).

 

6. Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²).

 

Antes de la compactación se esparcirán piedras triturada tipo 6ta. (Polvo de triturada) de igual o superior calidad que la
piedra bruta, para llenar los intersticios en la cantidad de 1 m3 para 75m2.      

 

CORDÓN DE HO.

 

7. Cordón de Ho. 10x50x30 [cm] c/ protección lateral.

 

Los cordones serán prefabricados de Hº. vibrado de resistencia característica FCK 180 kg/cm2 y se colocarán seguidamente
después de la compactación de la subrazante, e irán asegurados en la parte externa por relleno de tierra compactada, de
tal forma a asegurar la estabilidad de los mismos.

Irán perfectamente alineados y encalados. El dosaje utilizado para el macizado será 1:3 (cemento y arena)

Los cordones prefabricados tendrán las siguientes dimensiones:

Espesor     10 cm

Altura         30 cm

Longitud     50 cm

Los Cordones podrán ser realizados/fabricados in situ, conforme señale la fiscalización.

Serán rechazados los cordones que estén figurados o descantillados o no cumplan con estas especificaciones.

 

 

COMPACTACIÓN

 

8. Compactación Preliminar.

 

La compactación preliminar del empedrado se ejecutará obligatoriamente una vez culminada el tramo en cuestión.
Deberá utilizarse compactador mecánico, no se admite la utilización de pisones.

Se procederá a compactar la capa de empedrado con una compactadora plana vibradora no inferior que 4 toneladas.

El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado satisfactoriamente, deberá ser
totalmente excavado y reemplazado por el suelo apto, extraído de los sitios que indique la fiscalización

 

9. Compactación Final.

 

La compactación final será ejecutada con un rodillo vibratorio liso, con un número de pasadas no inferior a 3 (tres). Se
considera una pasada, cuando el equipo realiza un viaje de ida y vuelta en el tramo. En caso necesario será fijada por la
Fiscalización de Obra una cantidad de pasadas superior a 3 (tres).

La primera pasada se ejecutará sin vibrar, luego se vibrarán las demás pasadas.

La compactación preliminar y la compactación final se ejecutará siempre de los bordes hacia el eje.

El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado satisfactoriamente, deberá ser
totalmente excavado y reemplazado por el suelo apto, extraído de los sitios que indique la fiscalización

Estabilidad: El paso sobre la superficie terminada de un camión cargado con 10 TN en el eje trasero, no deberá producir
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deformaciones apreciables a la vista. En caso contrario, se procederá a la recompactación o cambio del material base que
produzca este defecto.

Control geométrico: Se hará por nivelación de ejes y bordes de calzada cada 20 mts, tolerándose una diferencia en +1,5 cm
respecto a las cotas de proyecto y 20% en exceso para las flechas de abovedamiento, no admitiéndose flechas menores
que las de proyecto.

 

LIMPIEZA

 

10. Limpieza Final de obra.

 

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar la zona intervenido totalmente limpio. Se deberá retirar todo resto de
material. Las obras auxiliares construidas por el Contratista, (depósitos, etc.). serán desmanteladas y retiradas del predio.
Las canchas de mezclas serán levantadas. El área de limpieza será el área total de la zona intervenida, donde haya
trabajado el Contratista. El contratista suministrará un servicio de limpieza y eliminación de la basura, desechos, residuos
de construcción, etc., del lugar y de todo otro lugar de trabajo provisorio. El Contratista hará los arreglos para transportar a
los basureros y rellenos sanitarios toda la basura y desechos del lugar, el Contratista deberá considerar el costo dentro de
su oferta comercial.

LOTE 6

N° DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD

 Trabajos Preliminares   

1 Cartel de obra de estructura metálica (1,80 x 2,00) m m2 3,60

2 Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación m2 1.435,00

3 Preparación de Suelo con Motoniveladora m2 1.435,00

 Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada   

4 Colchón: Tierra Colorada m3 287,00

5 Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²) m2 1.310,00

6 Enripiado: Triturada Tipo VI:  (0,02 tn/m²) m2 1.310,00

 Cordón de Ho.    

7 Cordón de Ho. 10x50x30 [cm] c/ protección lateral ml 160,00

8 Cordón cuneta de Ho.  De 0,50m ml 250,00

 Compactación    

9 Compactación preliminar m2 1.310,00

10 Compactación Final m2 1.310,00

 Limpieza   

11 Limpieza final de obra m2 1.435,00

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO
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CONSIDERACIONES GENERALES

Los rubros que figuran Global, abarcan la totalidad de las obras necesarias, para su realización, es decir ninguna de
sus partes componentes se incluyen en otros rubros.
Todos los materiales de obra se ajustarán estrictamente a las Especificaciones Técnicas, y deberán ser previamente
aprobados por el Fiscal de Obras antes de su uso.
Para la ejecución de los trabajos a construir, EL CONSTRUCTOR proveerá, la mano de obra, y equipos necesarios
para ejecutar las obras que se describen en los planos, planillas de obra, Especificaciones Técnicas y documentos
contractuales.
EL CONSTRUCTOR está obligado a emplear mano de obra calificada, métodos y elementos de trabajos que aseguren
la correcta ejecución de la obra.

Libro de obras

A los efectos del control de la obra, se establece la necesidad de contar con un libro de obras cuyas páginas estén foliadas,
que proveerá EL CONTRATISTA y que quedará en custodia y responsabilidad del mismo.

En dicho libro de obras, EL CONTRATISTA y el Fiscal de Obras dejarán constancia del control de todos los trabajos desde la
preparación de la obra hasta la recepción definitiva.

 

Seguridad en obras

Si fuera necesario de cerrar el perímetro de la obra con algún sistema de seguridad de manera a proteger a las personas
que circulan en la institución y cualquier riesgo que existiere quedará la responsabilidad al contratista.

 

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN:

Condiciones Generales:

Todos los materiales que se emplearán en esta obra deberán ajustarse a las observaciones establecidas en estas
especificaciones.

Muestras.

El Contratista estará obligado cuando lo exige la fiscalización, a presentar a su consideración y aprobación una muestra de
aquellos materiales, artículos o productos que se propones emplear o utilizar en sus trabajos.

 

Materiales Usados.

Se prohíbe en absoluto al Contratista el empleo en la obra de materiales usados, o que puedan haber perdido sus
propiedades desde su fabricación.

 

Retiro de Materiales Rechazados.

El Contratista estará obligado a retirar del recinto de la obra los materiales          rechazados dentro del término de tres (3)
días contado desde la fecha de notificación del rechazo. En caso contrario el propietario se reservará el derecho de
disponer el retiro de los mismos, siendo por cuenta del Contratista los gastos que éste procedimiento origine por concepto
de transporte, almacenamiento, deterioro, etc.

 

Depósito y Protección.

Previa fiscalización del fiscal de obra. El Contratista depositará en sitios adecuados, aquellos materiales que por su
naturaleza así lo requieran. No podrán bajo ningún concepto depositar en la obra aquellos materiales que no tengan
empleo en la misma o mayores cantidades requeridas para los trabajos, salvo tolerancia que para materiales susceptibles
de pérdidas o roturas admita el fiscal.

No cumpliéndose éstos requisitos el fiscal podrá exigir el retiro de los mismos. 

 

Condiciones particulares:

 

El agua
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El agua a ser empleada en la obra será proveída por la empresa contratista   y debe ser limpia, libre de aceites, ácidos,
álcalis o materiales vegetales.

 

Arena

Las arenas deben ser limpias libres de sales, arcillas o materiales extraños, debiendo ser su granulometría adecuada a cada
caso. Para Hormigón Armado deben usarse arenas cuya composición granulométrica sea la más diferenciada posible
(variación de 1,2 a 1,5mm). La arena a ser utilizada será lavada de Río.

 

Cemento

Se usará Cemento de Industria Nacional del tipo Pórtland de fraguado normal. En cualquier caso serán frescos y en envase
con la marca de fábrica. En ningún caso se aceptará cemento reembolsado ni aquel que presente señales de fraguado.

 

PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO

Consiste en una capa construida con piedra bruta, asentadas a mano, trabadas mediante astillas de piedra y ripio sobre
una caja con tierra roja.

Comprende los trabajos de desmontes para caja, preparación de la subrazante, el relleno y compactación de las zanjas y la
construcción de los terraplenes y el empedrado propiamente dicho.

Se colocarán lateralmente cordones de Hº prefabricados o fabricados in situ, conforme señale la fiscalización.

 

ALCANTARILLADO DE TUBOS DE HORMIGÓN

Este trabajo consistirá en la excavación, colocación y asentamiento de tubos de Hº Aº, la construcción de muros cabezales
y plateas de mampostería de piedra, así como el relleno compactado posterior hasta la cota de rasante. El trabajo incluirá
además el bombeo o baldeo para remoción de lodo, la construcción, conservación y remoción posterior de todas las
ataguías, entubaciones, apuntalamientos, etc., que sean eventualmente necesarias, el suministro, colocación y
compactación del suelo seleccionado para sustituir el material inadecuado excavado, y el suministro de los tubos de H°A°
todo de acuerdo a estas especificaciones y en conformidad a los lugares lineamientos, cota de fundación, longitudes,
número de líneas y  dimensiones indicadas en los planos y u órdenes de la Fiscalización.

 

 

TRABAJOS PRELIMINARES

 

1. Cartel de obra de estructura metálica (1,80 x 2,00) m.

 

EL CONTRATISTA deberá contar con un letrero de 1.80 x 2.00 m en la obra. Este letrero lo colocará EL CONTRATISTA en
lugar indicado por el Fiscal de Obras dentro de los 10 (diez) días de iniciada la obra; permanecerá en la obra o en el lugar
indicado, hasta que el Fiscal de Obras lo estime conveniente.

El letrero será de chapa negra Nº 24, revestida con adhesivo impreso de buena calidad con los siguientes datos
mínimamente.

-           Descripción del llamado

-           Nombre de la Contratante

-           Datos completos del responsable de la obra (contratista)

-           Presupuesto de la obra, Plazo de ejecución

-           El número de ID o código QR.

La estructura de hierro pintado con esmalte sintético anticorrosivo.

La altura a la que debe ser colocado el letrero será de 1,20 m. contando desde el nivel natural del terreno hasta la parte
inferior del letrero.
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2. Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación.

 

Comprende todas las actividades que deberá desarrollar el Contratista antes de la ejecución de la obra civil, y se refieren a
trabajos de topografía, levantamiento planialtimétrico del área y verificación de las referencias ofrecidas en los planos de
localización, de proyecto y detalles.

 

El Contratista deberá, tomar las precauciones necesarias para la ejecución de trabajos, manteniendo protegidas las
instalaciones existentes. Deberá evitar el corte de cañerías más o menos superficiales que aparezcan durante la
preparación de la base o la obstrucción de las salidas domiciliarias, trátense estas de acumulaciones de materiales sobre la
vereda o de cañerías de desagüe al cordón de la misma.

 

Dispondrá además de la señalización correspondiente como carteles de obra, letreros, barreras y todas las indicaciones
tendientes a brindar seguridad al personal ocupado.

 

Incluye además la adecuación y limpieza del terreno para iniciar la construcción de las obras. Además, el Contratista está
obligado a mantener durante la ejecución de la obra las veredas limpias de todo material y equipo, obs: se considerará
toda modificación o recomendación planteada por el fiscal de obras.

 

3. Preparación de Suelo con Motoniveladora.

 

Este rubro se realizará con una motoniveladora y antes de que se excave sección alguna, el contratista deberá examinar la
zona para considerar los antecedentes de escurrimiento superficial de agua en días de lluvia en el lugar y se harán, con la
asesoría de la Fiscalización y las previsiones del caso. Esta previsión, incluirá el estudio de defensa más adecuado en los
puntos donde el escurrimiento deba ser desviado parcial o totalmente.

 

Todo suelo sobrante de los desmontes será transportado por el Contratista al lugar o lugares que indique la Fiscalización a
una distancia no mayor a 1000 m. En caso que la Fiscalización no fije destino, el Contratista podrá disponer del suelo
sobrante depositándola en lugares donde no ocasionan perjuicio a terceros o a la Municipalidad.

 

La sección transversal será siempre abovedada teniendo por cumbrera al eje de la calzada y pendiente de 2% para cada
lado.

Únicamente podrá ser excavado el trecho donde efectivamente será construida la obra, de modo que evite
desplazamientos de tierra o acumulación innecesaria de agua.

Encontrando en el tramo material no apto, el mismo debe ser substituido por otro de mejor calidad.

 

PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON COLCHÓN DE TIERRA COLORADA.

 

4. Colchón: Tierra Colorada.

 

Con el desmonte para la caja de tierra colorada, la subrazante será conformada y perfilada de acuerdo a los perfiles
indicados en los planos, debiendo eliminarse las irregularidades. Tanto en sentido longitudinal como transversal, a fin de
asegurar que las capas a construir sobre la misma, tengan un espesor uniforme.

La superficie será escarificada hasta una profundidad de 20 cm y el material producido en esta operación, será conformado
adecuadamente. A fin de facilitar el escarificado y la conformación, el Contratista deberá agregar el agua necesaria. Si el
suelo contiene grandes terrones, se los deberá romper con rastra de disco o dientes u otro medio aprobado por la
Fiscalización.

El mismo servirá de asiento para el empedrado.
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5. Piedra Bruta Basáltica (0,20m3/m2)

 

Sobre la subrazante previamente regularizada y compactada, de acuerdo a los perfiles transversales y longitudinales
indicados en el proyecto, se esparcirá tierra colorada en tal cantidad que el espesor del colchón sumado al de la capa de
piedra colocada en él y apisonada, no sea inferior a 25 cm.

Se colocarán lateralmente cordones de manera a favorecer al confinamiento del conjunto.

Las piedras utilizadas serán maceadas en dimensiones que permitan su correcta utilización, debiendo ser de
aproximadamente de 10 a 15 cm su menor  y mayor dimensión, se colocarán a mano y martillo, perpendicularmente a la
superficie de la base y con la menor dimensión hacia la base. La mayor dimensión de las piedras en su superficie externa
estará orientada en sentido normal al eje de la calzada y estarán en contacto unas con otras formando líneas o hileras
conjuntas discontinúas. Se insertarán piedras de menor tamaño entre piedra y piedra de modo que sirvan de cuñas para
mantener la estabilidad del conjunto. En caso que tuvieren óxidos, éstas serán rechazadas y sustituidas

Piedra bruta: aproximadamente prismáticas cuyas dimensiones no serán menores a 10x10 cm ni mayores a 15x15 cm
aproximadamente. Se utilizará piedra basáltica. (piedra negra).

 

6. Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²).

 

Antes de la compactación se esparcirán piedras triturada tipo 6ta. (Polvo de triturada) de igual o superior calidad que la
piedra bruta, para llenar los intersticios en la cantidad de 1 m3 para 75m2.      

 

CORDÓN DE HO.

 

7. Cordón de Ho. 10x50x30 (cm) c/ protección lateral.

 

Los cordones serán prefabricados de Hº. vibrado de resistencia característica FCK 180 kg/cm2 y se colocarán seguidamente
después de la compactación de la subrazante, e irán asegurados en la parte externa por relleno de tierra compactada, de
tal forma a asegurar la estabilidad de los mismos.

Irán perfectamente alineados y encalados. El dosaje utilizado para el macizado será 1:3 (cemento y arena)

Los cordones prefabricados tendrán las siguientes dimensiones:

Espesor     10 cm

Altura         30 cm

Longitud     50 cm

Los Cordones podrán ser realizados/fabricados in situ, conforme señale la fiscalización.

Serán rechazados los cordones que estén figurados o descantillados o no cumplan con estas especificaciones.

 

8. Cordón Cuneta de Ho. De 0,50m.

 

Dispositivos para el escurrimiento a cielo abierto, de las aguas superficiales, proveniente de la plataforma de la calle,
dotados de revestimiento de hormigón. Serán de espesor no menor de 10 cm. y de 50 cm. de ancho.

El hormigón para el revestimiento de cuneta deberá ser dosificado racionalmente para una resistente característica a la
compresión de fck = 11M Para los 28 días.

Los cordones cuneta de hormigón deberán ser ejecutados in situ

La ejecución de los cordones cunetas comprenderá las siguientes etapas:

1º        Preparación y regularización de la superficie de asiento:

Esta tarea será ejecutada mediante operaciones manuales que incluirán cortes y/o rellenos hasta completar la geometría
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proyectad para cada dispositivo. Los materiales empleados en esta etapa serán los propios suelos existente en el lugar,
pudiéndose usar material excedente de pavimentación. De cualquier modo, la superficie de asiento deberá resultar firme y
bien conformada.

2º        Disposición de los materiales excavados:

            Los materiales excavados y no utilizados en las operaciones de preparación y regularización de la superficie de
asiento serán destinados a depósitos.

3º        Instalación de las guías de referencia:

Las guías de madera que servirán de referencia para el hormigonado serán instaladas según la sección transversal de cada
dispositivo espaciadas en 2 cm.

4º        HORMIGONADO:

El hormigonado abarcara el siguiente plan de ejecución:

Carga de hormigón en paños alterados;

Esparcido y acomodo del hormigón mediante empleo de herramientas manuales, en especial en una regla que, apoyada
en las dos guías adyacentes, permitirá la conformación la cuneta;

Retiro de las guías de los paños hormigonados, tan pronto sea constatado el suficiente endurecimiento de hormigón
aplicado;

Esparcido y colocación del hormigón en los paños intermedios, utilizándose como apoyo para la regla de enrase l propio
hormigón de los paños continuos.

5º        JUNTAS:

Las juntas de dilatación serán ejecutadas con cemente asfaltico previamente calentado, con espaciamiento de 4 metros
entre ellas.

El hormigón utilizado deberá ser preparado en mezcladoras, con relación agua-cemento suficiente para alcanzar buena
trabajabilidad.

Deberá ser preparado en cantidad suficiente para su uso inmediato, no permitiéndose la carga después de transcurrida
más de media hora desde el inicio de su preparación.

EL contratista deberá someter a consideración de la fiscalización procedimiento detallado mediante el cual se prevé
realizar; la protección y curado del hormigón.

            6.         CONTROL 

            La fiscalización apreciara en forma visual las características de terminación de las cunetas ejecutadas.
Adicionalmente, serán evaluadas las características geométricas de estos dispositivos, de acuerdo con el siguiente plan de
muestreo:

determinación del espesor de la carga del hormigón aplicada, a razón de un punto por cada 200 metro. La determinación
del espesor será hecha después del retiro de las guías del primer conjunto de paños hormigonados, en puntos
aleatoriamente seleccionados por la fiscalización.

Determinación de las dimensiones transversales del dispositivo, por mediciones con cinta, en los mismos puntos en que
fueron efectuadas las mediciones de los espesores.

           

Los servicios serán considerados aceptados cuando se hayan cumplido las siguientes condiciones:

            1º        El acabado sea juzgado satisfactorio.

            2º        Las dimensiones transversales evaluadas no difieran de las del proyecto en más de 10%, en puntos aislados;

            3º        Todas las medidas de espesores efectuadas se encuentran situados en intervalo de +- 10% en relación al
espesor sindicado en el proyecto:

 

COMPACTACIÓN

 

9. Compactación Preliminar.
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La compactación preliminar del empedrado se ejecutará obligatoriamente una vez culminada el tramo en cuestión.
Deberá utilizarse compactador mecánico, no se admite la utilización de pisones.

Se procederá a compactar la capa de empedrado con una compactadora plana vibradora no inferior que 4 toneladas.

El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado satisfactoriamente, deberá ser
totalmente excavado y reemplazado por el suelo apto, extraído de los sitios que indique la fiscalización

 

10. Compactación Final.

 

La compactación final será ejecutada con un rodillo vibratorio liso, con un número de pasadas no inferior a 3 (tres). Se
considera una pasada, cuando el equipo realiza un viaje de ida y vuelta en el tramo. En caso necesario será fijada por la
Fiscalización de Obra una cantidad de pasadas superior a 3 (tres).

La primera pasada se ejecutará sin vibrar, luego se vibrarán las demás pasadas.

La compactación preliminar y la compactación final se ejecutará siempre de los bordes hacia el eje.

El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado satisfactoriamente, deberá ser
totalmente excavado y reemplazado por el suelo apto, extraído de los sitios que indique la fiscalización

Estabilidad: El paso sobre la superficie terminada de un camión cargado con 10 TN en el eje trasero, no deberá producir
deformaciones apreciables a la vista. En caso contrario, se procederá a la recompactación o cambio del material base que
produzca este defecto.

Control geométrico: Se hará por nivelación de ejes y bordes de calzada cada 20 mts, tolerándose una diferencia en +1,5 cm
respecto a las cotas de proyecto y 20% en exceso para las flechas de abovedamiento, no admitiéndose flechas menores
que las de proyecto.

 

LIMPIEZA

 

11. Limpieza Final de obra.

 

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar la zona intervenido totalmente limpio. Se deberá retirar todo resto de
material. Las obras auxiliares construidas por el Contratista, (depósitos, etc.). serán desmanteladas y retiradas del predio.
Las canchas de mezclas serán levantadas. El área de limpieza será el área total de la zona intervenida, donde haya
trabajado el Contratista. El contratista suministrará un servicio de limpieza y eliminación de la basura, desechos, residuos
de construcción, etc., del lugar y de todo otro lugar de trabajo provisorio. El Contratista hará los arreglos para transportar a
los basureros y rellenos sanitarios toda la basura y desechos del lugar, el Contratista deberá considerar el costo dentro de
su oferta comercial.

 

LOTE 7

N° DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD

 Trabajos Preliminares   

1 Cartel de obra de estructura metálica (1,80 x 2,00) m m2 3,60

2 Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación m2 5.600,00

3 Preparación de Suelo con Motoniveladora m2 5.600,00

 Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada   

4 Colchón: Tierra Colorada m3 1.120,00
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5 Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²) m2 4.900,00

6 Enripiado: Triturada Tipo VI:  (0,02 tn/m²) m2 4.900,00

 Cordón de Ho.    

7 Cordón cuneta de Ho.  De 0,50m ml 1.400,00

 Compactación    

8 Compactación preliminar m2 4.900,00

9 Compactación Final m2 4.900,00

 Limpieza   

10 Limpieza final de obra m2 5.600,00

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO

 

 

CONSIDERACIONES GENERALES

Los rubros que figuran Global, abarcan la totalidad de las obras necesarias, para su realización, es decir ninguna de
sus partes componentes se incluyen en otros rubros.
Todos los materiales de obra se ajustarán estrictamente a las Especificaciones Técnicas, y deberán ser previamente
aprobados por el Fiscal de Obras antes de su uso.
Para la ejecución de los trabajos a construir, EL CONSTRUCTOR proveerá, la mano de obra, y equipos necesarios
para ejecutar las obras que se describen en los planos, planillas de obra, Especificaciones Técnicas y documentos
contractuales.
EL CONSTRUCTOR está obligado a emplear mano de obra calificada, métodos y elementos de trabajos que aseguren
la correcta ejecución de la obra.

Libro de obras

A los efectos del control de la obra, se establece la necesidad de contar con un libro de obras cuyas páginas estén foliadas,
que proveerá EL CONTRATISTA y que quedará en custodia y responsabilidad del mismo.

En dicho libro de obras, EL CONTRATISTA y el Fiscal de Obras dejarán constancia del control de todos los trabajos desde la
preparación de la obra hasta la recepción definitiva.

 

Seguridad en obras

Si fuera necesario de cerrar el perímetro de la obra con algún sistema de seguridad de manera a proteger a las personas
que circulan en la institución y cualquier riesgo que existiere quedará la responsabilidad al contratista.

 

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN:

Condiciones Generales:

Todos los materiales que se emplearán en esta obra deberán ajustarse a las observaciones establecidas en estas
especificaciones.

Muestras.

El Contratista estará obligado cuando lo exige la fiscalización, a presentar a su consideración y aprobación una muestra de
aquellos materiales, artículos o productos que se propones emplear o utilizar en sus trabajos.

 

Materiales Usados.
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Se prohíbe en absoluto al Contratista el empleo en la obra de materiales usados, o que puedan haber perdido sus
propiedades desde su fabricación.

 

Retiro de Materiales Rechazados.

El Contratista estará obligado a retirar del recinto de la obra los materiales          rechazados dentro del término de tres (3)
días contado desde la fecha de notificación del rechazo. En caso contrario el propietario se reservará el derecho de
disponer el retiro de los mismos, siendo por cuenta del Contratista los gastos que éste procedimiento origine por concepto
de transporte, almacenamiento, deterioro, etc.

 

Depósito y Protección.

Previa fiscalización del fiscal de obra. El Contratista depositará en sitios adecuados, aquellos materiales que por su
naturaleza así lo requieran. No podrán bajo ningún concepto depositar en la obra aquellos materiales que no tengan
empleo en la misma o mayores cantidades requeridas para los trabajos, salvo tolerancia que para materiales susceptibles
de pérdidas o roturas admita el fiscal.

No cumpliéndose éstos requisitos el fiscal podrá exigir el retiro de los mismos. 

 

Condiciones particulares:

 

El agua

El agua a ser empleada en la obra será proveída por la empresa contratista   y debe ser limpia, libre de aceites, ácidos,
álcalis o materiales vegetales.

 

Arena

Las arenas deben ser limpias libres de sales, arcillas o materiales extraños, debiendo ser su granulometría adecuada a cada
caso. Para Hormigón Armado deben usarse arenas cuya composición granulométrica sea la más diferenciada posible
(variación de 1,2 a 1,5mm). La arena a ser utilizada será lavada de Río.

 

Cemento

Se usará Cemento de Industria Nacional del tipo Pórtland de fraguado normal. En cualquier caso serán frescos y en envase
con la marca de fábrica. En ningún caso se aceptará cemento reembolsado ni aquel que presente señales de fraguado.

 

PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO

Consiste en una capa construida con piedra bruta, asentadas a mano, trabadas mediante astillas de piedra y ripio sobre
una caja con tierra roja.

Comprende los trabajos de desmontes para caja, preparación de la subrazante, el relleno y compactación de las zanjas y la
construcción de los terraplenes y el empedrado propiamente dicho.

Se colocarán lateralmente cordones de Hº prefabricados o fabricados in situ, conforme señale la fiscalización.

 

ALCANTARILLADO DE TUBOS DE HORMIGÓN

Este trabajo consistirá en la excavación, colocación y asentamiento de tubos de Hº Aº, la construcción de muros cabezales
y plateas de mampostería de piedra, así como el relleno compactado posterior hasta la cota de rasante. El trabajo incluirá
además el bombeo o baldeo para remoción de lodo, la construcción, conservación y remoción posterior de todas las
ataguías, entubaciones, apuntalamientos, etc., que sean eventualmente necesarias, el suministro, colocación y
compactación del suelo seleccionado para sustituir el material inadecuado excavado, y el suministro de los tubos de H°A°
todo de acuerdo a estas especificaciones y en conformidad a los lugares lineamientos, cota de fundación, longitudes,
número de líneas y  dimensiones indicadas en los planos y u órdenes de la Fiscalización.
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TRABAJOS PRELIMINARES

 

1. Cartel de obra de estructura metálica (1,80 x 2,00) m.

 

EL CONTRATISTA deberá contar con un letrero de 1.80 x 2.00 m en la obra. Este letrero lo colocará EL CONTRATISTA en
lugar indicado por el Fiscal de Obras dentro de los 10 (diez) días de iniciada la obra; permanecerá en la obra o en el lugar
indicado, hasta que el Fiscal de Obras lo estime conveniente.

El letrero será de chapa negra Nº 24, revestida con adhesivo impreso de buena calidad con los siguientes datos
mínimamente.

-           Descripción del llamado

-           Nombre de la Contratante

-           Datos completos del responsable de la obra (contratista)

-           Presupuesto de la obra, Plazo de ejecución

-           El número de ID o código QR.

La estructura de hierro pintado con esmalte sintético anticorrosivo.

La altura a la que debe ser colocado el letrero será de 1,20 m. contando desde el nivel natural del terreno hasta la parte
inferior del letrero.

 

2. Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación.

 

Comprende todas las actividades que deberá desarrollar el Contratista antes de la ejecución de la obra civil, y se refieren a
trabajos de topografía, levantamiento planialtimétrico del área y verificación de las referencias ofrecidas en los planos de
localización, de proyecto y detalles.

 

El Contratista deberá, tomar las precauciones necesarias para la ejecución de trabajos, manteniendo protegidas las
instalaciones existentes. Deberá evitar el corte de cañerías más o menos superficiales que aparezcan durante la
preparación de la base o la obstrucción de las salidas domiciliarias, trátense estas de acumulaciones de materiales sobre la
vereda o de cañerías de desagüe al cordón de la misma.

 

Dispondrá además de la señalización correspondiente como carteles de obra, letreros, barreras y todas las indicaciones
tendientes a brindar seguridad al personal ocupado.

 

Incluye además la adecuación y limpieza del terreno para iniciar la construcción de las obras. Además, el Contratista está
obligado a mantener durante la ejecución de la obra las veredas limpias de todo material y equipo, obs: se considerará
toda modificación o recomendación planteada por el fiscal de obras.

 

3. Preparación de Suelo con Motoniveladora.

 

Este rubro se realizará con una motoniveladora y antes de que se excave sección alguna, el contratista deberá examinar la
zona para considerar los antecedentes de escurrimiento superficial de agua en días de lluvia en el lugar y se harán, con la
asesoría de la Fiscalización y las previsiones del caso. Esta previsión, incluirá el estudio de defensa más adecuado en los
puntos donde el escurrimiento deba ser desviado parcial o totalmente.

 

Todo suelo sobrante de los desmontes será transportado por el Contratista al lugar o lugares que indique la Fiscalización a
una distancia no mayor a 1000 m. En caso que la Fiscalización no fije destino, el Contratista podrá disponer del suelo
sobrante depositándola en lugares donde no ocasionan perjuicio a terceros o a la Municipalidad.
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La sección transversal será siempre abovedada teniendo por cumbrera al eje de la calzada y pendiente de 2% para cada
lado.

Únicamente podrá ser excavado el trecho donde efectivamente será construida la obra, de modo que evite
desplazamientos de tierra o acumulación innecesaria de agua.

Encontrando en el tramo material no apto, el mismo debe ser substituido por otro de mejor calidad.

 

PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON COLCHÓN DE TIERRA COLORADA.

 

4. Colchón: Tierra Colorada.

 

Con el desmonte para la caja de tierra colorada, la subrazante será conformada y perfilada de acuerdo a los perfiles
indicados en los planos, debiendo eliminarse las irregularidades. Tanto en sentido longitudinal como transversal, a fin de
asegurar que las capas a construir sobre la misma, tengan un espesor uniforme.

La superficie será escarificada hasta una profundidad de 20 cm y el material producido en esta operación, será conformado
adecuadamente. A fin de facilitar el escarificado y la conformación, el Contratista deberá agregar el agua necesaria. Si el
suelo contiene grandes terrones, se los deberá romper con rastra de disco o dientes u otro medio aprobado por la
Fiscalización.

El mismo servirá de asiento para el empedrado.

 

5. Piedra Bruta Basáltica (0,20m3/m2)

 

Sobre la subrazante previamente regularizada y compactada, de acuerdo a los perfiles transversales y longitudinales
indicados en el proyecto, se esparcirá tierra colorada en tal cantidad que el espesor del colchón sumado al de la capa de
piedra colocada en él y apisonada, no sea inferior a 25 cm.

Se colocarán lateralmente cordones de manera a favorecer al confinamiento del conjunto.

Las piedras utilizadas serán maceadas en dimensiones que permitan su correcta utilización, debiendo ser de
aproximadamente de 10 a 15 cm su menor y mayor dimensión, se colocarán a mano y martillo, perpendicularmente a la
superficie de la base y con la menor dimensión hacia la base. La mayor dimensión de las piedras en su superficie externa
estará orientada en sentido normal al eje de la calzada y estarán en contacto unas con otras formando líneas o hileras
conjuntas discontinúas. Se insertarán piedras de menor tamaño entre piedra y piedra de modo que sirvan de cuñas para
mantener la estabilidad del conjunto. En caso que tuvieren óxidos, éstas serán rechazadas y sustituidas

Piedra bruta: aproximadamente prismáticas cuyas dimensiones no serán menores a 10x10 cm ni mayores a 15x15 cm
aproximadamente. Se utilizará piedra basáltica. (piedra negra).

 

6. Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²).

 

Antes de la compactación se esparcirán piedras triturada tipo 6ta. (Polvo de triturada) de igual o superior calidad que la
piedra bruta, para llenar los intersticios en la cantidad de 1 m3 para 75m2.      

 

CORDÓN DE HO.

 

7. Cordón Cuneta de Ho. De 0,50m.

 

Dispositivos para el escurrimiento a cielo abierto, de las aguas superficiales, proveniente de la plataforma de la calle,
dotados de revestimiento de hormigón. Serán de espesor no menor de 10 cm. y de 50 cm. de ancho.

El hormigón para el revestimiento de cuneta deberá ser dosificado racionalmente para una resistente característica a la
compresión de fck = 11M Para los 28 días.
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Los cordones cuneta de hormigón deberán ser ejecutados in situ

La ejecución de los cordones cunetas comprenderá las siguientes etapas:

1º        Preparación y regularización de la superficie de asiento:

Esta tarea será ejecutada mediante operaciones manuales que incluirán cortes y/o rellenos hasta completar la geometría
proyectad para cada dispositivo. Los materiales empleados en esta etapa serán los propios suelos existente en el lugar,
pudiéndose usar material excedente de pavimentación. De cualquier modo, la superficie de asiento deberá resultar firme y
bien conformada.

2º        Disposición de los materiales excavados:

            Los materiales excavados y no utilizados en las operaciones de preparación y regularización de la superficie de
asiento serán destinados a depósitos.

3º        Instalación de las guías de referencia:

Las guías de madera que servirán de referencia para el hormigonado serán instaladas según la sección transversal de cada
dispositivo espaciadas en 2 cm.

4º        HORMIGONADO:

El hormigonado abarcara el siguiente plan de ejecución:

Carga de hormigón en paños alterados;

Esparcido y acomodo del hormigón mediante empleo de herramientas manuales, en especial en una regla que, apoyada
en las dos guías adyacentes, permitirá la conformación la cuneta;

Retiro de las guías de los paños hormigonados, tan pronto sea constatado el suficiente endurecimiento de hormigón
aplicado;

Esparcido y colocación del hormigón en los paños intermedios, utilizándose como apoyo para la regla de enrase l propio
hormigón de los paños continuos.

5º        JUNTAS:

Las juntas de dilatación serán ejecutadas con cemente asfaltico previamente calentado, con espaciamiento de 4 metros
entre ellas.

El hormigón utilizado deberá ser preparado en mezcladoras, con relación agua-cemento suficiente para alcanzar buena
trabajabilidad.

Deberá ser preparado en cantidad suficiente para su uso inmediato, no permitiéndose la carga después de transcurrida
más de media hora desde el inicio de su preparación.

EL contratista deberá someter a consideración de la fiscalización procedimiento detallado mediante el cual se prevé
realizar; la protección y curado del hormigón.

            6.         CONTROL 

            La fiscalización apreciara en forma visual las características de terminación de las cunetas ejecutadas.
Adicionalmente, serán evaluadas las características geométricas de estos dispositivos, de acuerdo con el siguiente plan de
muestreo:

determinación del espesor de la carga del hormigón aplicada, a razón de un punto por cada 200 metro. La determinación
del espesor será hecha después del retiro de las guías del primer conjunto de paños hormigonados, en puntos
aleatoriamente seleccionados por la fiscalización.

Determinación de las dimensiones transversales del dispositivo, por mediciones con cinta, en los mismos puntos en que
fueron efectuadas las mediciones de los espesores.

           

Los servicios serán considerados aceptados cuando se hayan cumplido las siguientes condiciones:

            1º        El acabado sea juzgado satisfactorio.

            2º        Las dimensiones transversales evaluadas no difieran de las del proyecto en más de 10%, en puntos aislados;

            3º        Todas las medidas de espesores efectuadas se encuentran situados en intervalo de +- 10% en relación al
espesor sindicado en el proyecto:

 

COMPACTACIÓN
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8. Compactación Preliminar.

 

La compactación preliminar del empedrado se ejecutará obligatoriamente una vez culminada el tramo en cuestión.
Deberá utilizarse compactador mecánico, no se admite la utilización de pisones.

Se procederá a compactar la capa de empedrado con una compactadora plana vibradora no inferior que 4 toneladas.

El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado satisfactoriamente, deberá ser
totalmente excavado y reemplazado por el suelo apto, extraído de los sitios que indique la fiscalización

 

9. Compactación Final.

 

La compactación final será ejecutada con un rodillo vibratorio liso, con un número de pasadas no inferior a 3 (tres). Se
considera una pasada, cuando el equipo realiza un viaje de ida y vuelta en el tramo. En caso necesario será fijada por la
Fiscalización de Obra una cantidad de pasadas superior a 3 (tres).

La primera pasada se ejecutará sin vibrar, luego se vibrarán las demás pasadas.

La compactación preliminar y la compactación final se ejecutará siempre de los bordes hacia el eje.

El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado satisfactoriamente, deberá ser
totalmente excavado y reemplazado por el suelo apto, extraído de los sitios que indique la fiscalización

Estabilidad: El paso sobre la superficie terminada de un camión cargado con 10 TN en el eje trasero, no deberá producir
deformaciones apreciables a la vista. En caso contrario, se procederá a la recompactación o cambio del material base que
produzca este defecto.

Control geométrico: Se hará por nivelación de ejes y bordes de calzada cada 20 mts, tolerándose una diferencia en +1,5 cm
respecto a las cotas de proyecto y 20% en exceso para las flechas de abovedamiento, no admitiéndose flechas menores
que las de proyecto.

 

LIMPIEZA

10. Limpieza Final de obra.

 

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar la zona intervenido totalmente limpio. Se deberá retirar todo resto de
material. Las obras auxiliares construidas por el Contratista, (depósitos, etc.). serán desmanteladas y retiradas del predio.
Las canchas de mezclas serán levantadas. El área de limpieza será el área total de la zona intervenida, donde haya
trabajado el Contratista. El contratista suministrará un servicio de limpieza y eliminación de la basura, desechos, residuos
de construcción, etc., del lugar y de todo otro lugar de trabajo provisorio. El Contratista hará los arreglos para transportar a
los basureros y rellenos sanitarios toda la basura y desechos del lugar, el Contratista deberá considerar el costo dentro de
su oferta comercial.

 

LOTE 8

 

N° DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD

 Trabajos Preliminares   

1 Cartel de obra de estructura metálica (1,80 x 2,00) m m2 3,60

2 Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación m2 327,20

3 Preparación de Suelo con Motoniveladora m2 327,20
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 Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada   

4 Colchón: Tierra Colorada m3 65,44

5 Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²) m2 327,20

6 Enripiado: Triturada Tipo VI:  (0,02 tn/m²) m2 327,20

 Cordón de Ho.    

7 Cordón de Ho. 10x50x30 [cm] c/ protección lateral ml 81,80

 Compactación    

8 Compactación preliminar m2 327,20

9 Compactación Final m2 327,20

 Limpieza   

10 Limpieza final de obra m2 327,20

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO

CONSIDERACIONES GENERALES

Los rubros que figuran Global, abarcan la totalidad de las obras necesarias, para su realización, es decir ninguna de
sus partes componentes se incluyen en otros rubros.
Todos los materiales de obra se ajustarán estrictamente a las Especificaciones Técnicas, y deberán ser previamente
aprobados por el Fiscal de Obras antes de su uso.
Para la ejecución de los trabajos a construir, EL CONSTRUCTOR proveerá, la mano de obra, y equipos necesarios
para ejecutar las obras que se describen en los planos, planillas de obra, Especificaciones Técnicas y documentos
contractuales.
EL CONSTRUCTOR está obligado a emplear mano de obra calificada, métodos y elementos de trabajos que aseguren
la correcta ejecución de la obra.

Libro de obras

A los efectos del control de la obra, se establece la necesidad de contar con un libro de obras cuyas páginas estén foliadas,
que proveerá EL CONTRATISTA y que quedará en custodia y responsabilidad del mismo.

En dicho libro de obras, EL CONTRATISTA y el Fiscal de Obras dejarán constancia del control de todos los trabajos desde la
preparación de la obra hasta la recepción definitiva.

 

Seguridad en obras

Si fuera necesario de cerrar el perímetro de la obra con algún sistema de seguridad de manera a proteger a las personas
que circulan en la institución y cualquier riesgo que existiere quedará la responsabilidad al contratista.

 

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN:

Condiciones Generales:

Todos los materiales que se emplearán en esta obra deberán ajustarse a las observaciones establecidas en estas
especificaciones.

Muestras.

El Contratista estará obligado cuando lo exige la fiscalización, a presentar a su consideración y aprobación una muestra de
aquellos materiales, artículos o productos que se propones emplear o utilizar en sus trabajos.
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Materiales Usados.

Se prohíbe en absoluto al Contratista el empleo en la obra de materiales usados, o que puedan haber perdido sus
propiedades desde su fabricación.

 

Retiro de Materiales Rechazados.

El Contratista estará obligado a retirar del recinto de la obra los materiales          rechazados dentro del término de tres (3)
días contado desde la fecha de notificación del rechazo. En caso contrario el propietario se reservará el derecho de
disponer el retiro de los mismos, siendo por cuenta del Contratista los gastos que éste procedimiento origine por concepto
de transporte, almacenamiento, deterioro, etc.

 

Depósito y Protección.

Previa fiscalización del fiscal de obra. El Contratista depositará en sitios adecuados, aquellos materiales que por su
naturaleza así lo requieran. No podrán bajo ningún concepto depositar en la obra aquellos materiales que no tengan
empleo en la misma o mayores cantidades requeridas para los trabajos, salvo tolerancia que para materiales susceptibles
de pérdidas o roturas admita el fiscal.

No cumpliéndose éstos requisitos el fiscal podrá exigir el retiro de los mismos. 

 

Condiciones particulares:

 

El agua

El agua a ser empleada en la obra será proveída por la empresa contratista   y debe ser limpia, libre de aceites, ácidos,
álcalis o materiales vegetales.

 

Arena

Las arenas deben ser limpias libres de sales, arcillas o materiales extraños, debiendo ser su granulometría adecuada a cada
caso. Para Hormigón Armado deben usarse arenas cuya composición granulométrica sea la más diferenciada posible
(variación de 1,2 a 1,5mm). La arena a ser utilizada será lavada de Río.

 

Cemento

Se usará Cemento de Industria Nacional del tipo Pórtland de fraguado normal. En cualquier caso serán frescos y en envase
con la marca de fábrica. En ningún caso se aceptará cemento reembolsado ni aquel que presente señales de fraguado.

 

PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO

Consiste en una capa construida con piedra bruta, asentadas a mano, trabadas mediante astillas de piedra y ripio sobre
una caja con tierra roja.

Comprende los trabajos de desmontes para caja, preparación de la subrazante, el relleno y compactación de las zanjas y la
construcción de los terraplenes y el empedrado propiamente dicho.

Se colocarán lateralmente cordones de Hº prefabricados o fabricados in situ, conforme señale la fiscalización.

 

ALCANTARILLADO DE TUBOS DE HORMIGÓN

Este trabajo consistirá en la excavación, colocación y asentamiento de tubos de Hº Aº, la construcción de muros cabezales
y plateas de mampostería de piedra, así como el relleno compactado posterior hasta la cota de rasante. El trabajo incluirá
además el bombeo o baldeo para remoción de lodo, la construcción, conservación y remoción posterior de todas las
ataguías, entubaciones, apuntalamientos, etc., que sean eventualmente necesarias, el suministro, colocación y
compactación del suelo seleccionado para sustituir el material inadecuado excavado, y el suministro de los tubos de H°A°
todo de acuerdo a estas especificaciones y en conformidad a los lugares lineamientos, cota de fundación, longitudes,
número de líneas y  dimensiones indicadas en los planos y u órdenes de la Fiscalización.
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TRABAJOS PRELIMINARES

 

1. Cartel de obra de estructura metálica (1,80 x 2,00) m.

 

EL CONTRATISTA deberá contar con un letrero de 1.80 x 2.00 m en la obra. Este letrero lo colocará EL CONTRATISTA en
lugar indicado por el Fiscal de Obras dentro de los 10 (diez) días de iniciada la obra; permanecerá en la obra o en el lugar
indicado, hasta que el Fiscal de Obras lo estime conveniente.

El letrero será de chapa negra Nº 24, revestida con adhesivo impreso de buena calidad con los siguientes datos
mínimamente.

-           Descripción del llamado

-           Nombre de la Contratante

-           Datos completos del responsable de la obra (contratista)

-           Presupuesto de la obra, Plazo de ejecución

-           El número de ID o código QR.

La estructura de hierro pintado con esmalte sintético anticorrosivo.

La altura a la que debe ser colocado el letrero será de 1,20 m. contando desde el nivel natural del terreno hasta la parte
inferior del letrero.

 

2. Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación.

 

Comprende todas las actividades que deberá desarrollar el Contratista antes de la ejecución de la obra civil, y se refieren a
trabajos de topografía, levantamiento planialtimétrico del área y verificación de las referencias ofrecidas en los planos de
localización, de proyecto y detalles.

 

El Contratista deberá, tomar las precauciones necesarias para la ejecución de trabajos, manteniendo protegidas las
instalaciones existentes. Deberá evitar el corte de cañerías más o menos superficiales que aparezcan durante la
preparación de la base o la obstrucción de las salidas domiciliarias, trátense estas de acumulaciones de materiales sobre la
vereda o de cañerías de desagüe al cordón de la misma.

 

Dispondrá además de la señalización correspondiente como carteles de obra, letreros, barreras y todas las indicaciones
tendientes a brindar seguridad al personal ocupado.

 

Incluye además la adecuación y limpieza del terreno para iniciar la construcción de las obras. Además, el Contratista está
obligado a mantener durante la ejecución de la obra las veredas limpias de todo material y equipo, obs: se considerará
toda modificación o recomendación planteada por el fiscal de obras.

 

3. Preparación de Suelo con Motoniveladora.

 

Este rubro se realizará con una motoniveladora y antes de que se excave sección alguna, el contratista deberá examinar la
zona para considerar los antecedentes de escurrimiento superficial de agua en días de lluvia en el lugar y se harán, con la
asesoría de la Fiscalización y las previsiones del caso. Esta previsión, incluirá el estudio de defensa más adecuado en los
puntos donde el escurrimiento deba ser desviado parcial o totalmente.

 

Todo suelo sobrante de los desmontes será transportado por el Contratista al lugar o lugares que indique la Fiscalización a
una distancia no mayor a 1000 m. En caso que la Fiscalización no fije destino, el Contratista podrá disponer del suelo
sobrante depositándola en lugares donde no ocasionan perjuicio a terceros o a la Municipalidad.
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La sección transversal será siempre abovedada teniendo por cumbrera al eje de la calzada y pendiente de 2% para cada
lado.

Únicamente podrá ser excavado el trecho donde efectivamente será construida la obra, de modo que evite
desplazamientos de tierra o acumulación innecesaria de agua.

Encontrando en el tramo material no apto, el mismo debe ser substituido por otro de mejor calidad.

 

PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON COLCHÓN DE TIERRA COLORADA.

 

4. Colchón: Tierra Colorada.

 

Con el desmonte para la caja de tierra colorada, la subrazante será conformada y perfilada de acuerdo a los perfiles
indicados en los planos, debiendo eliminarse las irregularidades. Tanto en sentido longitudinal como transversal, a fin de
asegurar que las capas a construir sobre la misma, tengan un espesor uniforme.

La superficie será escarificada hasta una profundidad de 20 cm y el material producido en esta operación, será conformado
adecuadamente. A fin de facilitar el escarificado y la conformación, el Contratista deberá agregar el agua necesaria. Si el
suelo contiene grandes terrones, se los deberá romper con rastra de disco o dientes u otro medio aprobado por la
Fiscalización.

El mismo servirá de asiento para el empedrado.

 

5. Piedra Bruta Basáltica (0,20m3/m2).

 

Sobre la subrazante previamente regularizada y compactada, de acuerdo a los perfiles transversales y longitudinales
indicados en el proyecto, se esparcirá tierra colorada en tal cantidad que el espesor del colchón sumado al de la capa de
piedra colocada en él y apisonada, no sea inferior a 25 cm.

Se colocarán lateralmente cordones de manera a favorecer al confinamiento del conjunto.

Las piedras utilizadas serán maceadas en dimensiones que permitan su correcta utilización, debiendo ser de
aproximadamente de 10 a 15 cm su menor y mayor dimensión, se colocarán a mano y martillo, perpendicularmente a la
superficie de la base y con la menor dimensión hacia la base. La mayor dimensión de las piedras en su superficie externa
estará orientada en sentido normal al eje de la calzada y estarán en contacto unas con otras formando líneas o hileras
conjuntas discontinúas. Se insertarán piedras de menor tamaño entre piedra y piedra de modo que sirvan de cuñas para
mantener la estabilidad del conjunto. En caso que tuvieren óxidos, éstas serán rechazadas y sustituidas

Piedra bruta: aproximadamente prismáticas cuyas dimensiones no serán menores a 10x10 cm ni mayores a 15x15 cm
aproximadamente. Se utilizará piedra basáltica. (piedra negra).

 

6. Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²).

 

Antes de la compactación se esparcirán piedras triturada tipo 6ta. (Polvo de triturada) de igual o superior calidad que la
piedra bruta, para llenar los intersticios en la cantidad de 1 m3 para 75m2.      

 

CORDÓN DE HO.

 

7. Cordón de Ho. 10x50x30 [cm] c/ protección lateral.

 

Los cordones serán prefabricados de Hº. vibrado de resistencia característica FCK 180 kg/cm2 y se colocarán seguidamente
después de la compactación de la subrazante, e irán asegurados en la parte externa por relleno de tierra compactada, de
tal forma a asegurar la estabilidad de los mismos.
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Irán perfectamente alineados y encalados. El dosaje utilizado para el macizado será 1:3 (cemento y arena)

Los cordones prefabricados tendrán las siguientes dimensiones:

Espesor     10 cm

Altura         30 cm

Longitud     50 cm

Los Cordones podrán ser realizados/fabricados in situ, conforme señale la fiscalización.

Serán rechazados los cordones que estén figurados o descantillados o no cumplan con estas especificaciones.

 

COMPACTACIÓN

 

8. Compactación Preliminar.

 

La compactación preliminar del empedrado se ejecutará obligatoriamente una vez culminada el tramo en cuestión.
Deberá utilizarse compactador mecánico, no se admite la utilización de pisones.

Se procederá a compactar la capa de empedrado con una compactadora plana vibradora no inferior que 4 toneladas.

El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado satisfactoriamente, deberá ser
totalmente excavado y reemplazado por el suelo apto, extraído de los sitios que indique la fiscalización

 

9. Compactación Final.

 

La compactación final será ejecutada con un rodillo vibratorio liso, con un número de pasadas no inferior a 3 (tres). Se
considera una pasada, cuando el equipo realiza un viaje de ida y vuelta en el tramo. En caso necesario será fijada por la
Fiscalización de Obra una cantidad de pasadas superior a 3 (tres).

La primera pasada se ejecutará sin vibrar, luego se vibrarán las demás pasadas.

La compactación preliminar y la compactación final se ejecutará siempre de los bordes hacia el eje.

El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado satisfactoriamente, deberá ser
totalmente excavado y reemplazado por el suelo apto, extraído de los sitios que indique la fiscalización

Estabilidad: El paso sobre la superficie terminada de un camión cargado con 10 TN en el eje trasero, no deberá producir
deformaciones apreciables a la vista. En caso contrario, se procederá a la recompactación o cambio del material base que
produzca este defecto.

Control geométrico: Se hará por nivelación de ejes y bordes de calzada cada 20 mts, tolerándose una diferencia en +1,5 cm
respecto a las cotas de proyecto y 20% en exceso para las flechas de abovedamiento, no admitiéndose flechas menores
que las de proyecto.

 

LIMPIEZA

 

10. Limpieza Final de obra.

 

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar la zona intervenido totalmente limpio. Se deberá retirar todo resto de
material. Las obras auxiliares construidas por el Contratista, (depósitos, etc.). serán desmanteladas y retiradas del predio.
Las canchas de mezclas serán levantadas. El área de limpieza será el área total de la zona intervenida, donde haya
trabajado el Contratista. El contratista suministrará un servicio de limpieza y eliminación de la basura, desechos, residuos
de construcción, etc., del lugar y de todo otro lugar de trabajo provisorio. El Contratista hará los arreglos para transportar a
los basureros y rellenos sanitarios toda la basura y desechos del lugar, el Contratista deberá considerar el costo dentro de
su oferta comercial.

LOTE 9
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N° DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD

 Trabajos Preliminares   

1 Cartel de obra de estructura metálica (1,80 x 2,00) m m2 3,60

2 Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación m2 448,00

3 Preparación de Suelo con Motoniveladora m2 448,00

 Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada   

4 Colchón: Tierra Colorada m3 89,60

5 Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²) m2 448,00

6 Enripiado: Triturada Tipo VI:  (0,02 tn/m²) m2 448,00

 Cordón de Ho.    

7 Cordón de Ho. 10x50x30 [cm] c/ protección lateral ml 103,00

 Canalización Pluvial   

8

Provisión y colocación de Tubo de Hormigón de 0.80 cm de
Diámetro (incluye trabajos previos de excavación  y sub base de
triturada 6ta compactada) ml 9,00

9 Construcción de muro de piedra bruta colocada (incluye excavación) gl 1,00

 Compactación    

10 Compactación preliminar m2 448,00

11 Compactación Final m2 448,00

 Limpieza   

12 Limpieza final de obra m2 448,00

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO

CONSIDERACIONES GENERALES

Los rubros que figuran Global, abarcan la totalidad de las obras necesarias, para su realización, es decir ninguna de
sus partes componentes se incluyen en otros rubros.
Todos los materiales de obra se ajustarán estrictamente a las Especificaciones Técnicas, y deberán ser previamente
aprobados por el Fiscal de Obras antes de su uso.
Para la ejecución de los trabajos a construir, EL CONSTRUCTOR proveerá, la mano de obra, y equipos necesarios
para ejecutar las obras que se describen en los planos, planillas de obra, Especificaciones Técnicas y documentos
contractuales.
EL CONSTRUCTOR está obligado a emplear mano de obra calificada, métodos y elementos de trabajos que aseguren
la correcta ejecución de la obra.

Libro de obras

A los efectos del control de la obra, se establece la necesidad de contar con un libro de obras cuyas páginas estén foliadas,
que proveerá EL CONTRATISTA y que quedará en custodia y responsabilidad del mismo.

En dicho libro de obras, EL CONTRATISTA y el Fiscal de Obras dejarán constancia del control de todos los trabajos desde la
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preparación de la obra hasta la recepción definitiva.

 

Seguridad en obras

Si fuera necesario de cerrar el perímetro de la obra con algún sistema de seguridad de manera a proteger a las personas
que circulan en la institución y cualquier riesgo que existiere quedará la responsabilidad al contratista.

 

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN:

Condiciones Generales:

Todos los materiales que se emplearán en esta obra deberán ajustarse a las observaciones establecidas en estas
especificaciones.

Muestras.

El Contratista estará obligado cuando lo exige la fiscalización, a presentar a su consideración y aprobación una muestra de
aquellos materiales, artículos o productos que se propones emplear o utilizar en sus trabajos.

 

Materiales Usados.

Se prohíbe en absoluto al Contratista el empleo en la obra de materiales usados, o que puedan haber perdido sus
propiedades desde su fabricación.

 

Retiro de Materiales Rechazados.

El Contratista estará obligado a retirar del recinto de la obra los materiales          rechazados dentro del término de tres (3)
días contado desde la fecha de notificación del rechazo. En caso contrario el propietario se reservará el derecho de
disponer el retiro de los mismos, siendo por cuenta del Contratista los gastos que éste procedimiento origine por concepto
de transporte, almacenamiento, deterioro, etc.

 

Depósito y Protección.

Previa fiscalización del fiscal de obra. El Contratista depositará en sitios adecuados, aquellos materiales que por su
naturaleza así lo requieran. No podrán bajo ningún concepto depositar en la obra aquellos materiales que no tengan
empleo en la misma o mayores cantidades requeridas para los trabajos, salvo tolerancia que para materiales susceptibles
de pérdidas o roturas admita el fiscal.

No cumpliéndose éstos requisitos el fiscal podrá exigir el retiro de los mismos. 

 

Condiciones particulares:

 

El agua

El agua a ser empleada en la obra será proveída por la empresa contratista   y debe ser limpia, libre de aceites, ácidos,
álcalis o materiales vegetales.

 

Arena

Las arenas deben ser limpias libres de sales, arcillas o materiales extraños, debiendo ser su granulometría adecuada a cada
caso. Para Hormigón Armado deben usarse arenas cuya composición granulométrica sea la más diferenciada posible
(variación de 1,2 a 1,5mm). La arena a ser utilizada será lavada de Río.

 

Cemento

Se usará Cemento de Industria Nacional del tipo Pórtland de fraguado normal. En cualquier caso serán frescos y en envase
con la marca de fábrica. En ningún caso se aceptará cemento reembolsado ni aquel que presente señales de fraguado.

 

PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO
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Consiste en una capa construida con piedra bruta, asentadas a mano, trabadas mediante astillas de piedra y ripio sobre
una caja con tierra roja.

Comprende los trabajos de desmontes para caja, preparación de la subrazante, el relleno y compactación de las zanjas y la
construcción de los terraplenes y el empedrado propiamente dicho.

Se colocarán lateralmente cordones de Hº prefabricados o fabricados in situ, conforme señale la fiscalización.

 

ALCANTARILLADO DE TUBOS DE HORMIGÓN

Este trabajo consistirá en la excavación, colocación y asentamiento de tubos de Hº Aº, la construcción de muros cabezales
y plateas de mampostería de piedra, así como el relleno compactado posterior hasta la cota de rasante. El trabajo incluirá
además el bombeo o baldeo para remoción de lodo, la construcción, conservación y remoción posterior de todas las
ataguías, entubaciones, apuntalamientos, etc., que sean eventualmente necesarias, el suministro, colocación y
compactación del suelo seleccionado para sustituir el material inadecuado excavado, y el suministro de los tubos de H°A°
todo de acuerdo a estas especificaciones y en conformidad a los lugares lineamientos, cota de fundación, longitudes,
número de líneas y  dimensiones indicadas en los planos y u órdenes de la Fiscalización.

 

 

TRABAJOS PRELIMINARES

 

1. Cartel de obra de estructura metálica (1,80 x 2,00) m.

 

EL CONTRATISTA deberá contar con un letrero de 1.80 x 2.00 m en la obra. Este letrero lo colocará EL CONTRATISTA en
lugar indicado por el Fiscal de Obras dentro de los 10 (diez) días de iniciada la obra; permanecerá en la obra o en el lugar
indicado, hasta que el Fiscal de Obras lo estime conveniente.

El letrero será de chapa negra Nº 24, revestida con adhesivo impreso de buena calidad con los siguientes datos
mínimamente.

-           Descripción del llamado

-           Nombre de la Contratante

-           Datos completos del responsable de la obra (contratista)

-           Presupuesto de la obra, Plazo de ejecución

-           El número de ID o código QR.

La estructura de hierro pintado con esmalte sintético anticorrosivo.

La altura a la que debe ser colocado el letrero será de 1,20 m. contando desde el nivel natural del terreno hasta la parte
inferior del letrero.

 

2. Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación.

 

Comprende todas las actividades que deberá desarrollar el Contratista antes de la ejecución de la obra civil, y se refieren a
trabajos de topografía, levantamiento planialtimétrico del área y verificación de las referencias ofrecidas en los planos de
localización, de proyecto y detalles.

 

El Contratista deberá, tomar las precauciones necesarias para la ejecución de trabajos, manteniendo protegidas las
instalaciones existentes. Deberá evitar el corte de cañerías más o menos superficiales que aparezcan durante la
preparación de la base o la obstrucción de las salidas domiciliarias, trátense estas de acumulaciones de materiales sobre la
vereda o de cañerías de desagüe al cordón de la misma.

 

Dispondrá además de la señalización correspondiente como carteles de obra, letreros, barreras y todas las indicaciones
tendientes a brindar seguridad al personal ocupado.
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Incluye además la adecuación y limpieza del terreno para iniciar la construcción de las obras. Además, el Contratista está
obligado a mantener durante la ejecución de la obra las veredas limpias de todo material y equipo, obs: se considerará
toda modificación o recomendación planteada por el fiscal de obras.

 

3. Preparación de Suelo con Motoniveladora.

 

Este rubro se realizará con una motoniveladora y antes de que se excave sección alguna, el contratista deberá examinar la
zona para considerar los antecedentes de escurrimiento superficial de agua en días de lluvia en el lugar y se harán, con la
asesoría de la Fiscalización y las previsiones del caso. Esta previsión, incluirá el estudio de defensa más adecuado en los
puntos donde el escurrimiento deba ser desviado parcial o totalmente.

 

Todo suelo sobrante de los desmontes será transportado por el Contratista al lugar o lugares que indique la Fiscalización a
una distancia no mayor a 1000 m. En caso que la Fiscalización no fije destino, el Contratista podrá disponer del suelo
sobrante depositándola en lugares donde no ocasionan perjuicio a terceros o a la Municipalidad.

 

La sección transversal será siempre abovedada teniendo por cumbrera al eje de la calzada y pendiente de 2% para cada
lado.

Únicamente podrá ser excavado el trecho donde efectivamente será construida la obra, de modo que evite
desplazamientos de tierra o acumulación innecesaria de agua.

Encontrando en el tramo material no apto, el mismo debe ser substituido por otro de mejor calidad.

 

PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON COLCHÓN DE TIERRA COLORADA.

 

4. Colchón: Tierra Colorada.

 

Con el desmonte para la caja de tierra colorada, la subrazante será conformada y perfilada de acuerdo a los perfiles
indicados en los planos, debiendo eliminarse las irregularidades. Tanto en sentido longitudinal como transversal, a fin de
asegurar que las capas a construir sobre la misma, tengan un espesor uniforme.

La superficie será escarificada hasta una profundidad de 20 cm y el material producido en esta operación, será conformado
adecuadamente. A fin de facilitar el escarificado y la conformación, el Contratista deberá agregar el agua necesaria. Si el
suelo contiene grandes terrones, se los deberá romper con rastra de disco o dientes u otro medio aprobado por la
Fiscalización.

El mismo servirá de asiento para el empedrado.

 

5. Piedra Bruta Basáltica (0,20m3/m2)

 

Sobre la subrazante previamente regularizada y compactada, de acuerdo a los perfiles transversales y longitudinales
indicados en el proyecto, se esparcirá tierra colorada en tal cantidad que el espesor del colchón sumado al de la capa de
piedra colocada en él y apisonada, no sea inferior a 25 cm.

Se colocarán lateralmente cordones de manera a favorecer al confinamiento del conjunto.

Las piedras utilizadas serán maceadas en dimensiones que permitan su correcta utilización, debiendo ser de
aproximadamente de 10 a 15 cm su menor  y mayor dimensión, se colocarán a mano y martillo, perpendicularmente a la
superficie de la base y con la menor dimensión hacia la base. La mayor dimensión de las piedras en su superficie externa
estará orientada en sentido normal al eje de la calzada y estarán en contacto unas con otras formando líneas o hileras
conjuntas discontinúas. Se insertarán piedras de menor tamaño entre piedra y piedra de modo que sirvan de cuñas para
mantener la estabilidad del conjunto. En caso que tuvieren óxidos, éstas serán rechazadas y sustituidas

Piedra bruta: aproximadamente prismáticas cuyas dimensiones no serán menores a 10x10 cm ni mayores a 15x15 cm
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aproximadamente. Se utilizará piedra basáltica. (piedra negra).

 

6. Enripiado: Triturada Tipo VI:  (0,02 tn/m²).

 

Antes de la compactación se esparcirán piedras triturada tipo 6ta. (Polvo de triturada) de igual o superior calidad que la
piedra bruta, para llenar los intersticios en la cantidad de 1 m3 para 75m2.      

 

CORDÓN DE HO.

 

7. Cordón de Ho. 10x50x30 [cm] c/ protección lateral.

 

Los cordones serán prefabricados de Hº. vibrado de resistencia característica FCK 180 kg/cm2 y se colocarán seguidamente
después de la compactación de la subrazante, e irán asegurados en la parte externa por relleno de tierra compactada, de
tal forma a asegurar la estabilidad de los mismos.

Irán perfectamente alineados y encalados. El dosaje utilizado para el macizado será 1:3 (cemento y arena)

Los cordones prefabricados tendrán las siguientes dimensiones:

Espesor     10 cm

Altura         30 cm

Longitud     50 cm

Los Cordones podrán ser realizados/fabricados in situ, conforme señale la fiscalización.

Serán rechazados los cordones que estén figurados o descantillados o no cumplan con estas especificaciones.

           

CANALIZACIÓN PLUVIAL

 

8. Provisión y colocación de Tubo de Hormigón de 0.80 m de Diámetro (incluye trabajos previos de excavación y sub
base de triturada 6ta compactada).

 

En el caso de que los tubos hormigón armado sean adquiridos de fabricantes de reconocida práctica en el ramo, deberán
aprobar los ensayos de límite de carga, del tubo terminado, que se realizará sobre una (1) unidad por cada 50 (cincuenta)
unidades a utilizar.

 

Mortero para unión de tubos.

Estará compuesto por una parte en volumen de cemento portland normal y tres partes de arena silícea de buena
graduación y suficiente agua como para obtener una consistencia tal, que el mortero pueda ser fácilmente manejable con
la cuchara de albañil y adherirse a la superficie sin escurrimientos.

 

La mezcla se preparará en lugares protegidos del sol, sobre superficies impermeables en cantidades solamente requeridas
para su uso inmediato. El mortero que no ha sido empleado dentro de la hora del mezclado, será rechazado.  No se
permitirá el retemplado del mortero.

 

Suelo granular para lecho de asiento.

El suelo para sustituir el material inadecuado excavado y para el lecho de asiento, será suelo seleccionado.

 

Equipos, Herramientas y Accesorios.
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De acuerdo a las condiciones y dificultades que se encuentran en el sitio de la excavación, se deberá proveer el equipo y las
herramientas mecánicas y manuales que se requieran, así como de puntales, tablones y todo otro elemento que permita
un trabajo eficiente y seguro.

 

El descenso hasta el fondo de la excavación y la ubicación exacta de cada tubo, se hará por medio de grúas o aparejos
montados sobre trípodes seguros. Solamente se autorizará realizar esta operación manualmente en el caso de excavación
de escasa profundidad.

 

Para la computación del relleno posterior, se emplearán placas vibratorias mecánicas operadas manualmente
complementadas con pisones manuales.

 

El caso de que los tubos sean fabricados por el Contratista, todo el equipo y herramientas necesarios, deberán ser
previamente aprobados por la Fiscalización, quien podrá exigir las modificaciones que estimas convenientes para la
realización de los trabajos, de acuerdo con las reglas del arte y dentro de los plazos establecidos.

 

Se deberá mantener en satisfactorias condiciones de trabajo, los elementos aprobados por la Fiscalización, la que podrá
exigir el retiro de los elementos y equipos inadecuados.

 

a.         Los moldes serán de chapa, de acero, indeformables y de montaje y desencofrado sencillos, con equipos de vibrado
adicionado.

 

b.         La hormigonera tendrá una capacidad de acuerdo a la importancia de los trabajos, y los implementos para verter,
distribuir y vibrar, deberán ser adecuados para que no afecten a las armaduras ni a los moldes, ni tampoco producir
segregación de los materiales.

 

c.         El patio de hormigonado y curado será firme de (hormigón preferentemente) y con drenaje asegurado.

 

Las cuadrillas de albañiles estarán previstas de todas las herramientas y accesorios requeridos como ser: metros, niveles,
plomadas, escuadras, etc., con las cuales pueda comprobarse su exactitud.

 

Cuando la envergadura de los trabajos requiera un abastecimiento apreciable y continuo de mortero, el Contratista deberá
disponer en la Obra de mezcladoras mecánicas.

Colocación de Tubería

 

Método de Ejecución

 

a.1      Excavación de la zanja.

La zanja deberá ser suficientemente ancha, y tener por lo menos 0,50 m. (cincuenta centímetros) más a ambos lados que el
diámetro exterior del tubo, a fin de permitir las operaciones de colocación, relleno posterior y compactación.

           

El fondo de la zanja será excavado 0,20m (veinte centímetros) por debajo de la cota de fundación de la tubería, para
permitir la colocación del lecho de asiento.

 

Cuando no se encuentre una cimentación adecuada a la cota establecido por el proyecto a causa de terrenos blandos o
saturados, o se encuentran piedras, rocas descompuestas u otro material objetable, se deberá excavar por debajo de aquel
nivel hasta obtener una superficie aceptablemente uniforme y estable. Además, se ampliará la zanja en un ancho práctico
para continuar la excavación.
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La sobre excavación antes descripta, se rellenará con suelo aprobado debidamente apisonado, para que proporcione una
fundación adecuada a la tubería, hasta 0,20 m (veinte centímetros) de la cota de fundación.

 

Si los costados de la zanja resulten manifiestamente inestables se los cortará en escalones, o se procederá a su
apuntalamiento correcto.

 

Si hubiera que desviarse cursos de aguas existentes o desaguar aguas de inundación o freáticas, se efectuarán trabajos y
operaciones necesarios a fin de mantener seco el lecho de fundación.

 

a.2      Lecho de asiento.

 

La superficie a todo lo largo de la tubería deberá proporcionar una cimentación resistente y uniforme, pero suave. La línea
de solera de la tubería estará en conformidad con la parábola de pendiente calculada como indican los Planos.

 

El lecho de asiento se formará con el material indicado en el párrafo c. del punto 3.1.1 Materiales de estas especificaciones,
sin compactar, con un espesor de 0,20 m. (veinte centímetros) el que se aumentará con otra capa de 0,10 m. (diez
centímetros) a los costados, dándole la forma cóncava de acuerdo al diámetro del tubo.

 

Se dará a la línea de tubos, una contraflecha que en la mitad de su longitud, sea de 1/400 de la longitud total de la
alcantarilla, pero teniendo presente la pendiente a ser conseguida.

 

Para la correcta colocación de los tubos, se controlarán las cotas según el proyecto o lo indicado por la Fiscalización,
mediante nivelación topográfica referida al RN (Referencia de Nivel) más cercano del estudio del camino.

 

Fabricación de los Tubos

-           Los agregados para el hormigón serán de tamaño, graduación y proporción tal que, cuidadosamente mezclados en
una mezcladora a granel, de acuerdo con las reglas del arte y con la adecuada relación agua-cemento, produzcan una
mezcla de hormigón de buena calidad, para que el tubo confeccionado con ella, apruebe los ensayos y requerimientos de
diseño de estas Especificaciones.

 

-           Sin embargo, en ningún caso la proporción del cemento portland en la mezcla será menor de 350 Kg. por metro
cúbico (m3) de hormigón y la resistencia mínima del hormigón a los 28 días de 210 Kg/cm2

           

�         La cantidad, dimensión y posición de los hierros, se indica en los planos de detalles de cada tipo y diámetro de tubo.
El armazón se hará de acuerdo a las reglas del arte sin colocar hierros oxidados y utilizando soldadura eléctrica, siempre
que sea posible.

           

�         El transporte (si los hubiere) y el colocado del hormigón serán realizados con las máximas precauciones y por
métodos que provengan la segregación de los materiales del hormigón y la separación de los hierros de refuerzo de su
posición indicada en el molde.

           

�         El vibrado del hormigón se hará con la intensidad adecuada para obtener máxima densidad y evitar segregación de
materiales, colocando los moldes sobre plataforma de maderas para mejorar el vibrado.

           

�         El desencofrado de los tubos se deberá realizar con todo cuidado, para evitar que los mismos sufran choques,
esfuerzos violentos, golpes, etc., y dañen el tubo construido.

           

�         Los tubos de hormigón armado podrán ser curados con agua directamente, mediante caños perforados, regadores
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mecánicos, manguera porosa o cualquier otro método que garantice conservar los tubos con humedad adecuada durante
el período de curado, además, los tubos deberán protegerse convenientemente del sol.

           

�         Cuando la fiscalización lo autorice, se permitirán agujeros de elevación en no más de dos, en la pared de cada pieza
de caño para el propósito de manipuleo y ubicación.

 

 

Colocación de los Tubos

Sobre el terreno así preparado, se asentarán los tubos y ensamblarán perfectamente, observando que se apoyen en toda
su extensión sobre el lecho de asiento. Se tomarán precauciones especiales para el descenso de los tubos cuando ellos
deban ser colocados en zanjas y su descenso se hará por medio de aparejo o grúas.

 

Colocados los tubos en su posición correcta, tanto en planta como en perfil, se sellarán las juntas con el mortero de arena-
cemento.  En el caso de no efectuarse el relleno inmediato, se adoptarán las previsiones necesarias para que las juntas
estén permanentemente húmedas y protegidas del sol.

 

Cualquier tubo o tubos que no estén en perfecto alineamiento y/o nivel, o que hayan sido dañadas en el manipuleo de
colocación, serán reasentados o sustituidos.

 

 

9. Construcción de muro de piedra bruta colocada (incluye excavación).

 

Este ítem consistirá en la construcción de mampostería de cemento y piedra canteada en muros laterales y en otros
lugares que indiquen los Planos u Órdenes de la Fiscalización.

Se construirá la mampostería sobre la base preparada de fundación o sobre un cimiento de mampostería, de acuerdo a
estas Especificaciones y en conformidad con los alineamientos, rasantes, secciones y dimensiones que se muestren en los
Planos y las Ordenes de Trabajo.

MATERIALES:

La piedra será limpia, dura y de una clase conocida por su durabilidad y podrá ser empleada solamente después de haber
sido aprobada por la Fiscalización. Se rechazará piedra que haya sido quebrada debido a descargas fuertes en la cantera.

MORTERO:

El cemento, agregado fino y el agua deberán estar en conformidad con los respectivos requisitos para estos materiales,
como se especifica como Hormigón Estructural exceptuando la granulometría del agregado fino que deberá pasar en su
totalidad por una criba Nº 8, no menos del 15 % ni más de 40 % deberá pasar por un tamiz Nº 100.

El mortero para la mampostería estará compuesto de una parte de cemento y 5 partes de agregado fino, por volumen, se
puede adicionar plastificantes químicos que irá mezlcado con la suficiente cantidad de agua, para preparar el mortero de
tal consistencia que pueda ser manejado fácilmente y extendido con una cuchara de albañil. Se mezclará el mortero
solamente en las cantidades que se requieran para el uso inmediato. A no ser que se use una máquina mezcladora
aprobada, se mezclará el agregado fino y el cemento, en seco, en una caja impermeable hasta que la mezcla obtenga un
color uniforme, después de lo cual se añadirá agua, continuando la mezcla hasta que el mortero adquiera la consistencia
adecuada. Mortero que no sea usado dentro de los 45 minutos después de haberse añadido agua, será desechado. No se
permitirá retemplar el mortero.

La utilización de Arena gorda será aprobada previamente por la Fiscalización a fin de determinar la dosificación correcta
de la misma de acuerdo al tipo y origen de arena gorda a ser utilizado.

 

COMPACTACIÓN

 

10. Compactación Preliminar.
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La compactación preliminar del empedrado se ejecutará obligatoriamente una vez culminada el tramo en cuestión.
Deberá utilizarse compactador mecánico, no se admite la utilización de pisones.

Se procederá a compactar la capa de empedrado con una compactadora plana vibradora no inferior que 4 toneladas.

El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado satisfactoriamente, deberá ser
totalmente excavado y reemplazado por el suelo apto, extraído de los sitios que indique la fiscalización

 

11. Compactación Final.

 

La compactación final será ejecutada con un rodillo vibratorio liso, con un número de pasadas no inferior a 3 (tres). Se
considera una pasada, cuando el equipo realiza un viaje de ida y vuelta en el tramo. En caso necesario será fijada por la
Fiscalización de Obra una cantidad de pasadas superior a 3 (tres).

La primera pasada se ejecutará sin vibrar, luego se vibrarán las demás pasadas.

La compactación preliminar y la compactación final se ejecutará siempre de los bordes hacia el eje.

El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado satisfactoriamente, deberá ser
totalmente excavado y reemplazado por el suelo apto, extraído de los sitios que indique la fiscalización

Estabilidad: El paso sobre la superficie terminada de un camión cargado con 10 TN en el eje trasero, no deberá producir
deformaciones apreciables a la vista. En caso contrario, se procederá a la recompactación o cambio del material base que
produzca este defecto.

Control geométrico: Se hará por nivelación de ejes y bordes de calzada cada 20 mts, tolerándose una diferencia en +1,5 cm
respecto a las cotas de proyecto y 20% en exceso para las flechas de abovedamiento, no admitiéndose flechas menores
que las de proyecto.

 

LIMPIEZA

 

12. Limpieza Final de obra.

 

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar la zona intervenido totalmente limpio. Se deberá retirar todo resto de
material. Las obras auxiliares construidas por el Contratista, (depósitos, etc.). serán desmanteladas y retiradas del predio.
Las canchas de mezclas serán levantadas. El área de limpieza será el área total de la zona intervenida, donde haya
trabajado el Contratista. El contratista suministrará un servicio de limpieza y eliminación de la basura, desechos, residuos
de construcción, etc., del lugar y de todo otro lugar de trabajo provisorio. El Contratista hará los arreglos para transportar a
los basureros y rellenos sanitarios toda la basura y desechos del lugar, el Contratista deberá considerar el costo dentro de
su oferta comercial.

 

LOTE 10

N° DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD

 Trabajos Preliminares   

1 Cartel de obra de estructura metálica (1,80 x 2,00) m m2 3,60

2 Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación m2 495,20

3 Preparación de Suelo con Motoniveladora m2 495,20

 Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada   

4 Colchón: Tierra Colorada m3 99,04
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5 Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²) m2 495,20

6 Enripiado: Triturada Tipo VI:  (0,02 tn/m²) m2 495,20

 Cordón de Ho.    

7 Cordón de Ho. 10x50x30 [cm] c/ protección lateral ml 123,80

 Canalización Pluvial   

8 Limpieza y Nivelación ml 45,90

9

Provisión y colocación de Tubo de Hormigón de 0.80m de
Diámetro (incluye trabajos previos de excavación  y sub base
de triturada 6ta compactada) ml 16,00

10
Provisión y colocación de medio tubo de hormigón de 1.00 m
de diámetro ml 45,90

 Compactación    

11 Compactación preliminar m2 495,20

12 Compactación Final m2 495,20

 Limpieza   

13 Limpieza final de obra m2 495,20

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO

CONSIDERACIONES GENERALES

Los rubros que figuran Global, abarcan la totalidad de las obras necesarias, para su realización, es decir ninguna de
sus partes componentes se incluyen en otros rubros.
Todos los materiales de obra se ajustarán estrictamente a las Especificaciones Técnicas, y deberán ser previamente
aprobados por el Fiscal de Obras antes de su uso.
Para la ejecución de los trabajos a construir, EL CONSTRUCTOR proveerá, la mano de obra, y equipos necesarios
para ejecutar las obras que se describen en los planos, planillas de obra, Especificaciones Técnicas y documentos
contractuales.
EL CONSTRUCTOR está obligado a emplear mano de obra calificada, métodos y elementos de trabajos que aseguren
la correcta ejecución de la obra.

Libro de obras

A los efectos del control de la obra, se establece la necesidad de contar con un libro de obras cuyas páginas estén foliadas,
que proveerá EL CONTRATISTA y que quedará en custodia y responsabilidad del mismo.

En dicho libro de obras, EL CONTRATISTA y el Fiscal de Obras dejarán constancia del control de todos los trabajos desde la
preparación de la obra hasta la recepción definitiva.

 

Seguridad en obras

Si fuera necesario de cerrar el perímetro de la obra con algún sistema de seguridad de manera a proteger a las personas
que circulan en la institución y cualquier riesgo que existiere quedará la responsabilidad al contratista.

 

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN:

Condiciones Generales:

Todos los materiales que se emplearán en esta obra deberán ajustarse a las observaciones establecidas en estas
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especificaciones.

Muestras.

El Contratista estará obligado cuando lo exige la fiscalización, a presentar a su consideración y aprobación una muestra de
aquellos materiales, artículos o productos que se propones emplear o utilizar en sus trabajos.

 

Materiales Usados.

Se prohíbe en absoluto al Contratista el empleo en la obra de materiales usados, o que puedan haber perdido sus
propiedades desde su fabricación.

 

Retiro de Materiales Rechazados.

El Contratista estará obligado a retirar del recinto de la obra los materiales          rechazados dentro del término de tres (3)
días contado desde la fecha de notificación del rechazo. En caso contrario el propietario se reservará el derecho de
disponer el retiro de los mismos, siendo por cuenta del Contratista los gastos que éste procedimiento origine por concepto
de transporte, almacenamiento, deterioro, etc.

 

Depósito y Protección.

Previa fiscalización del fiscal de obra. El Contratista depositará en sitios adecuados, aquellos materiales que por su
naturaleza así lo requieran. No podrán bajo ningún concepto depositar en la obra aquellos materiales que no tengan
empleo en la misma o mayores cantidades requeridas para los trabajos, salvo tolerancia que para materiales susceptibles
de pérdidas o roturas admita el fiscal.

No cumpliéndose éstos requisitos el fiscal podrá exigir el retiro de los mismos. 

 

Condiciones particulares:

 

El agua

El agua a ser empleada en la obra será proveída por la empresa contratista   y debe ser limpia, libre de aceites, ácidos,
álcalis o materiales vegetales.

 

Arena

Las arenas deben ser limpias libres de sales, arcillas o materiales extraños, debiendo ser su granulometría adecuada a cada
caso. Para Hormigón Armado deben usarse arenas cuya composición granulométrica sea la más diferenciada posible
(variación de 1,2 a 1,5mm). La arena a ser utilizada será lavada de Río.

 

Cemento

Se usará Cemento de Industria Nacional del tipo Pórtland de fraguado normal. En cualquier caso serán frescos y en envase
con la marca de fábrica. En ningún caso se aceptará cemento reembolsado ni aquel que presente señales de fraguado.

 

PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO

Consiste en una capa construida con piedra bruta, asentadas a mano, trabadas mediante astillas de piedra y ripio sobre
una caja con tierra roja.

Comprende los trabajos de desmontes para caja, preparación de la subrazante, el relleno y compactación de las zanjas y la
construcción de los terraplenes y el empedrado propiamente dicho.

Se colocarán lateralmente cordones de Hº prefabricados o fabricados in situ, conforme señale la fiscalización.

 

ALCANTARILLADO DE TUBOS DE HORMIGÓN

Este trabajo consistirá en la excavación, colocación y asentamiento de tubos de Hº Aº, la construcción de muros cabezales
y plateas de mampostería de piedra, así como el relleno compactado posterior hasta la cota de rasante. El trabajo incluirá
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además el bombeo o baldeo para remoción de lodo, la construcción, conservación y remoción posterior de todas las
ataguías, entubaciones, apuntalamientos, etc., que sean eventualmente necesarias, el suministro, colocación y
compactación del suelo seleccionado para sustituir el material inadecuado excavado, y el suministro de los tubos de H°A°
todo de acuerdo a estas especificaciones y en conformidad a los lugares lineamientos, cota de fundación, longitudes,
número de líneas y  dimensiones indicadas en los planos y u órdenes de la Fiscalización.

 

 

TRABAJOS PRELIMINARES

 

1. Cartel de obra de estructura metálica (1,80 x 2,00) m.

 

EL CONTRATISTA deberá contar con un letrero de 1.80 x 2.00 m en la obra. Este letrero lo colocará EL CONTRATISTA en
lugar indicado por el Fiscal de Obras dentro de los 10 (diez) días de iniciada la obra; permanecerá en la obra o en el lugar
indicado, hasta que el Fiscal de Obras lo estime conveniente.

El letrero será de chapa negra Nº 24, revestida con adhesivo impreso de buena calidad con los siguientes datos
mínimamente.

-           Descripción del llamado

-           Nombre de la Contratante

-           Datos completos del responsable de la obra (contratista)

-           Presupuesto de la obra, Plazo de ejecución

-           El número de ID o código QR.

La estructura de hierro pintado con esmalte sintético anticorrosivo.

La altura a la que debe ser colocado el letrero será de 1,20 m. contando desde el nivel natural del terreno hasta la parte
inferior del letrero.

2. Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación.

 

Comprende todas las actividades que deberá desarrollar el Contratista antes de la ejecución de la obra civil, y se refieren a
trabajos de topografía, levantamiento planialtimétrico del área y verificación de las referencias ofrecidas en los planos de
localización, de proyecto y detalles.

 

El Contratista deberá, tomar las precauciones necesarias para la ejecución de trabajos, manteniendo protegidas las
instalaciones existentes. Deberá evitar el corte de cañerías más o menos superficiales que aparezcan durante la
preparación de la base o la obstrucción de las salidas domiciliarias, trátense estas de acumulaciones de materiales sobre la
vereda o de cañerías de desagüe al cordón de la misma.

 

Dispondrá además de la señalización correspondiente como carteles de obra, letreros, barreras y todas las indicaciones
tendientes a brindar seguridad al personal ocupado.

 

Incluye además la adecuación y limpieza del terreno para iniciar la construcción de las obras. Además, el Contratista está
obligado a mantener durante la ejecución de la obra las veredas limpias de todo material y equipo, obs: se considerará
toda modificación o recomendación planteada por el fiscal de obras.

 

3. Preparación de Suelo con Motoniveladora.

 

Este rubro se realizará con una motoniveladora y antes de que se excave sección alguna, el contratista deberá examinar la
zona para considerar los antecedentes de escurrimiento superficial de agua en días de lluvia en el lugar y se harán, con la
asesoría de la Fiscalización y las previsiones del caso. Esta previsión, incluirá el estudio de defensa más adecuado en los
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puntos donde el escurrimiento deba ser desviado parcial o totalmente.

 

Todo suelo sobrante de los desmontes será transportado por el Contratista al lugar o lugares que indique la Fiscalización a
una distancia no mayor a 1000 m. En caso que la Fiscalización no fije destino, el Contratista podrá disponer del suelo
sobrante depositándola en lugares donde no ocasionan perjuicio a terceros o a la Municipalidad.

 

La sección transversal será siempre abovedada teniendo por cumbrera al eje de la calzada y pendiente de 2% para cada
lado.

Únicamente podrá ser excavado el trecho donde efectivamente será construida la obra, de modo que evite
desplazamientos de tierra o acumulación innecesaria de agua.

Encontrando en el tramo material no apto, el mismo debe ser substituido por otro de mejor calidad.

 

PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON COLCHÓN DE TIERRA COLORADA.

 

4. Colchón: Tierra Colorada.

 

Con el desmonte para la caja de tierra colorada, la subrazante será conformada y perfilada de acuerdo a los perfiles
indicados en los planos, debiendo eliminarse las irregularidades. Tanto en sentido longitudinal como transversal, a fin de
asegurar que las capas a construir sobre la misma, tengan un espesor uniforme.

La superficie será escarificada hasta una profundidad de 20 cm y el material producido en esta operación, será conformado
adecuadamente. A fin de facilitar el escarificado y la conformación, el Contratista deberá agregar el agua necesaria. Si el
suelo contiene grandes terrones, se los deberá romper con rastra de disco o dientes u otro medio aprobado por la
Fiscalización.

El mismo servirá de asiento para el empedrado.

 

5. Piedra Bruta Basáltica (0,20m3/m2).

 

Sobre la subrazante previamente regularizada y compactada, de acuerdo a los perfiles transversales y longitudinales
indicados en el proyecto, se esparcirá tierra colorada en tal cantidad que el espesor del colchón sumado al de la capa de
piedra colocada en él y apisonada, no sea inferior a 25 cm.

Se colocarán lateralmente cordones de manera a favorecer al confinamiento del conjunto.

Las piedras utilizadas serán maceadas en dimensiones que permitan su correcta utilización, debiendo ser de
aproximadamente de 10 a 15 cm su menor y mayor dimensión, se colocarán a mano y martillo, perpendicularmente a la
superficie de la base y con la menor dimensión hacia la base. La mayor dimensión de las piedras en su superficie externa
estará orientada en sentido normal al eje de la calzada y estarán en contacto unas con otras formando líneas o hileras
conjuntas discontinúas. Se insertarán piedras de menor tamaño entre piedra y piedra de modo que sirvan de cuñas para
mantener la estabilidad del conjunto. En caso que tuvieren óxidos, éstas serán rechazadas y sustituidas

Piedra bruta: aproximadamente prismáticas cuyas dimensiones no serán menores a 10x10 cm ni mayores a 15x15 cm
aproximadamente. Se utilizará piedra basáltica. (piedra negra).

 

6. Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²).

 

Antes de la compactación se esparcirán piedras triturada tipo 6ta. (Polvo de triturada) de igual o superior calidad que la
piedra bruta, para llenar los intersticios en la cantidad de 1 m3 para 75m2.      

 

CORDÓN DE HO.
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7. Cordón de Ho. 10x50x30 [cm] c/ protección lateral.

 

Los cordones serán prefabricados de Hº. vibrado de resistencia característica FCK 180 kg/cm2 y se colocarán seguidamente
después de la compactación de la subrazante, e irán asegurados en la parte externa por relleno de tierra compactada, de
tal forma a asegurar la estabilidad de los mismos.

Irán perfectamente alineados y encalados. El dosaje utilizado para el macizado será 1:3 (cemento y arena)

Los cordones prefabricados tendrán las siguientes dimensiones:

Espesor     10 cm

Altura         30 cm

Longitud     50 cm

Los Cordones podrán ser realizados/fabricados in situ, conforme señale la fiscalización.

Serán rechazados los cordones que estén figurados o descantillados o no cumplan con estas especificaciones.

 

8. Limpieza y Nivelación.

 

Comprende todas las actividades que deberá desarrollar el Contratista antes de la ejecución de la obra civil, y se refieren a
trabajos de limpieza, nivelación del área y verificación de las referencias ofrecidas en los planos de localización, de
proyecto y detalles.

 

El Contratista deberá, tomar las precauciones necesarias para la ejecución de trabajos, manteniendo protegidas las
instalaciones existentes. Deberá evitar el corte de cañerías más o menos superficiales que aparezcan durante la
preparación de la base o la obstrucción de las salidas domiciliarias, trátense estas de acumulaciones de materiales sobre la
vereda o de cañerías de desagüe al cordón de la misma.

 

Incluye además la adecuación y limpieza del terreno para iniciar la construcción de las obras. Además, el Contratista está
obligado a mantener durante la ejecución de la obra las veredas limpias de todo material y equipo, obs: se considerará
toda modificación o recomendación planteada por el fiscal de obras.

 

CANALIZACIÓN PLUVIAL

 

9. Provisión y colocación de Tubo de Hormigón de 0.80 m de Diámetro (incluye trabajos previos de excavación y sub
base de triturada 6ta compactada).

 

En el caso de que los tubos hormigón armado sean adquiridos de fabricantes de reconocida práctica en el ramo, deberán
aprobar los ensayos de límite de carga, del tubo terminado, que se realizará sobre una (1) unidad por cada 50 (cincuenta)
unidades a utilizar.

 

Mortero para unión de tubos.

Estará compuesto por una parte en volumen de cemento portland normal y tres partes de arena silícea de buena
graduación y suficiente agua como para obtener una consistencia tal, que el mortero pueda ser fácilmente manejable con
la cuchara de albañil y adherirse a la superficie sin escurrimientos.

 

La mezcla se preparará en lugares protegidos del sol, sobre superficies impermeables en cantidades solamente requeridas
para su uso inmediato. El mortero que no ha sido empleado dentro de la hora del mezclado, será rechazado.  No se
permitirá el retemplado del mortero.
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Suelo granular para lecho de asiento.

El suelo para sustituir el material inadecuado excavado y para el lecho de asiento, será suelo seleccionado.

 

Equipos, Herramientas y Accesorios.

De acuerdo a las condiciones y dificultades que se encuentran en el sitio de la excavación, se deberá proveer el equipo y las
herramientas mecánicas y manuales que se requieran, así como de puntales, tablones y todo otro elemento que permita
un trabajo eficiente y seguro.

 

El descenso hasta el fondo de la excavación y la ubicación exacta de cada tubo, se hará por medio de grúas o aparejos
montados sobre trípodes seguros. Solamente se autorizará realizar esta operación manualmente en el caso de excavación
de escasa profundidad.

 

Para la computación del relleno posterior, se emplearán placas vibratorias mecánicas operadas manualmente
complementadas con pisones manuales.

 

El caso de que los tubos sean fabricados por el Contratista, todo el equipo y herramientas necesarios, deberán ser
previamente aprobados por la Fiscalización, quien podrá exigir las modificaciones que estimas convenientes para la
realización de los trabajos, de acuerdo con las reglas del arte y dentro de los plazos establecidos.

 

Se deberá mantener en satisfactorias condiciones de trabajo, los elementos aprobados por la Fiscalización, la que podrá
exigir el retiro de los elementos y equipos inadecuados.

 

a.         Los moldes serán de chapa, de acero, indeformables y de montaje y desencofrado sencillos, con equipos de vibrado
adicionado.

 

b.         La hormigonera tendrá una capacidad de acuerdo a la importancia de los trabajos, y los implementos para verter,
distribuir y vibrar, deberán ser adecuados para que no afecten a las armaduras ni a los moldes, ni tampoco producir
segregación de los materiales.

 

c.         El patio de hormigonado y curado será firme de (hormigón preferentemente) y con drenaje asegurado.

 

Las cuadrillas de albañiles estarán previstas de todas las herramientas y accesorios requeridos como ser: metros, niveles,
plomadas, escuadras, etc., con las cuales pueda comprobarse su exactitud.

 

Cuando la envergadura de los trabajos requiera un abastecimiento apreciable y continuo de mortero, el Contratista deberá
disponer en la Obra de mezcladoras mecánicas.

Colocación de Tubería

 

Método de Ejecución

 

a.1      Excavación de la zanja.

La zanja deberá ser suficientemente ancha, y tener por lo menos 0,50 m. (cincuenta centímetros) más a ambos lados que el
diámetro exterior del tubo, a fin de permitir las operaciones de colocación, relleno posterior y compactación.

           

El fondo de la zanja será excavado 0,20m (veinte centímetros) por debajo de la cota de fundación de la tubería, para
permitir la colocación del lecho de asiento.
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Cuando no se encuentre una cimentación adecuada a la cota establecido por el proyecto a causa de terrenos blandos o
saturados, o se encuentran piedras, rocas descompuestas u otro material objetable, se deberá excavar por debajo de aquel
nivel hasta obtener una superficie aceptablemente uniforme y estable. Además, se ampliará la zanja en un ancho práctico
para continuar la excavación.

 

La sobre excavación antes descripta, se rellenará con suelo aprobado debidamente apisonado, para que proporcione una
fundación adecuada a la tubería, hasta 0,20 m (veinte centímetros) de la cota de fundación.

 

Si los costados de la zanja resulten manifiestamente inestables se los cortará en escalones, o se procederá a su
apuntalamiento correcto.

 

Si hubiera que desviarse cursos de aguas existentes o desaguar aguas de inundación o freáticas, se efectuarán trabajos y
operaciones necesarios a fin de mantener seco el lecho de fundación.

 

a.2      Lecho de asiento.

 

La superficie a todo lo largo de la tubería deberá proporcionar una cimentación resistente y uniforme, pero suave. La línea
de solera de la tubería estará en conformidad con la parábola de pendiente calculada como indican los Planos.

 

El lecho de asiento se formará con el material indicado en el párrafo c. del punto 3.1.1 Materiales de estas especificaciones,
sin compactar, con un espesor de 0,20 m. (veinte centímetros) el que se aumentará con otra capa de 0,10 m. (diez
centímetros) a los costados, dándole la forma cóncava de acuerdo al diámetro del tubo.

 

Se dará a la línea de tubos, una contraflecha que en la mitad de su longitud, sea de 1/400 de la longitud total de la
alcantarilla, pero teniendo presente la pendiente a ser conseguida.

 

Para la correcta colocación de los tubos, se controlarán las cotas según el proyecto o lo indicado por la Fiscalización,
mediante nivelación topográfica referida al RN (Referencia de Nivel) más cercano del estudio del camino.

 

Fabricación de los Tubos

-           Los agregados para el hormigón serán de tamaño, graduación y proporción tal que, cuidadosamente mezclados en
una mezcladora a granel, de acuerdo con las reglas del arte y con la adecuada relación agua-cemento, produzcan una
mezcla de hormigón de buena calidad, para que el tubo confeccionado con ella, apruebe los ensayos y requerimientos de
diseño de estas Especificaciones.

 

-           Sin embargo, en ningún caso la proporción del cemento portland en la mezcla será menor de 350 Kg. por metro
cúbico (m3) de hormigón y la resistencia mínima del hormigón a los 28 días de 210 Kg/cm2

           

�         La cantidad, dimensión y posición de los hierros, se indica en los planos de detalles de cada tipo y diámetro de tubo.
El armazón se hará de acuerdo a las reglas del arte sin colocar hierros oxidados y utilizando soldadura eléctrica, siempre
que sea posible.

           

�         El transporte (si los hubiere) y el colocado del hormigón serán realizados con las máximas precauciones y por
métodos que provengan la segregación de los materiales del hormigón y la separación de los hierros de refuerzo de su
posición indicada en el molde.

           

�         El vibrado del hormigón se hará con la intensidad adecuada para obtener máxima densidad y evitar segregación de
materiales, colocando los moldes sobre plataforma de maderas para mejorar el vibrado.

           

90/311



�         El desencofrado de los tubos se deberá realizar con todo cuidado, para evitar que los mismos sufran choques,
esfuerzos violentos, golpes, etc., y dañen el tubo construido.

           

�         Los tubos de hormigón armado podrán ser curados con agua directamente, mediante caños perforados, regadores
mecánicos, manguera porosa o cualquier otro método que garantice conservar los tubos con humedad adecuada durante
el período de curado, además, los tubos deberán protegerse convenientemente del sol.

           

�         Cuando la fiscalización lo autorice, se permitirán agujeros de elevación en no más de dos, en la pared de cada pieza
de caño para el propósito de manipuleo y ubicación.

 

 

Colocación de los Tubos

Sobre el terreno así preparado, se asentarán los tubos y ensamblarán perfectamente, observando que se apoyen en toda
su extensión sobre el lecho de asiento. Se tomarán precauciones especiales para el descenso de los tubos cuando ellos
deban ser colocados en zanjas y su descenso se hará por medio de aparejo o grúas.

 

Colocados los tubos en su posición correcta, tanto en planta como en perfil, se sellarán las juntas con el mortero de arena-
cemento.  En el caso de no efectuarse el relleno inmediato, se adoptarán las previsiones necesarias para que las juntas
estén permanentemente húmedas y protegidas del sol.

 

Cualquier tubo o tubos que no estén en perfecto alineamiento y/o nivel, o que hayan sido dañadas en el manipuleo de
colocación, serán reasentados o sustituidos.

 

 

10. Provisión y colocación de medio tubo de hormigón de 1,00 m de diámetro.

 

Rigen las mismas especificaciones técnicas del ítem anterior.

 

COMPACTACIÓN

 

11. Compactación Preliminar.

 

La compactación preliminar del empedrado se ejecutará obligatoriamente una vez culminada el tramo en cuestión.
Deberá utilizarse compactador mecánico, no se admite la utilización de pisones.

Se procederá a compactar la capa de empedrado con una compactadora plana vibradora no inferior que 4 toneladas.

El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado satisfactoriamente, deberá ser
totalmente excavado y reemplazado por el suelo apto, extraído de los sitios que indique la fiscalización

 

12. Compactación Final.

 

La compactación final será ejecutada con un rodillo vibratorio liso, con un número de pasadas no inferior a 3 (tres). Se
considera una pasada, cuando el equipo realiza un viaje de ida y vuelta en el tramo. En caso necesario será fijada por la
Fiscalización de Obra una cantidad de pasadas superior a 3 (tres).

La primera pasada se ejecutará sin vibrar, luego se vibrarán las demás pasadas.

La compactación preliminar y la compactación final se ejecutará siempre de los bordes hacia el eje.
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El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado satisfactoriamente, deberá ser
totalmente excavado y reemplazado por el suelo apto, extraído de los sitios que indique la fiscalización

Estabilidad: El paso sobre la superficie terminada de un camión cargado con 10 TN en el eje trasero, no deberá producir
deformaciones apreciables a la vista. En caso contrario, se procederá a la recompactación o cambio del material base que
produzca este defecto.

Control geométrico: Se hará por nivelación de ejes y bordes de calzada cada 20 mts, tolerándose una diferencia en +1,5 cm
respecto a las cotas de proyecto y 20% en exceso para las flechas de abovedamiento, no admitiéndose flechas menores
que las de proyecto.

 

LIMPIEZA

 

13. Limpieza Final de obra.

 

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar la zona intervenido totalmente limpio. Se deberá retirar todo resto de
material. Las obras auxiliares construidas por el Contratista, (depósitos, etc.). serán desmanteladas y retiradas del predio.
Las canchas de mezclas serán levantadas. El área de limpieza será el área total de la zona intervenida, donde haya
trabajado el Contratista. El contratista suministrará un servicio de limpieza y eliminación de la basura, desechos, residuos
de construcción, etc., del lugar y de todo otro lugar de trabajo provisorio. El Contratista hará los arreglos para transportar a
los basureros y rellenos sanitarios toda la basura y desechos del lugar, el Contratista deberá considerar el costo dentro de
su oferta comercial.

LOTE 11

N° DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD

 Trabajos Preliminares   

1 Cartel de obra de estructura metálica (1,80 x 2,00) m m2 3,60

2 Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación m2 520,00

3 Preparación de Suelo con Motoniveladora m2 520,00

 Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada   

4 Colchón: Tierra Colorada m3 104,00

5 Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²) m2 520,00

6 Enripiado: Triturada Tipo VI:  (0,02 tn/m²) m2 520,00

 Cordón de Ho.    

7 Cordón de Ho. 10x50x30 [cm] c/ protección lateral ml 130,00

 Compactación    

8 Compactación preliminar m2 520,00

9 Compactación Final m2 520,00

 Limpieza   

10 Limpieza final de obra m2 520,00
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO

CONSIDERACIONES GENERALES

Los rubros que figuran Global, abarcan la totalidad de las obras necesarias, para su realización, es decir ninguna de
sus partes componentes se incluyen en otros rubros.
Todos los materiales de obra se ajustarán estrictamente a las Especificaciones Técnicas, y deberán ser previamente
aprobados por el Fiscal de Obras antes de su uso.
Para la ejecución de los trabajos a construir, EL CONSTRUCTOR proveerá, la mano de obra, y equipos necesarios
para ejecutar las obras que se describen en los planos, planillas de obra, Especificaciones Técnicas y documentos
contractuales.
EL CONSTRUCTOR está obligado a emplear mano de obra calificada, métodos y elementos de trabajos que aseguren
la correcta ejecución de la obra.

Libro de obras

A los efectos del control de la obra, se establece la necesidad de contar con un libro de obras cuyas páginas estén foliadas,
que proveerá EL CONTRATISTA y que quedará en custodia y responsabilidad del mismo.

En dicho libro de obras, EL CONTRATISTA y el Fiscal de Obras dejarán constancia del control de todos los trabajos desde la
preparación de la obra hasta la recepción definitiva.

 

Seguridad en obras

Si fuera necesario de cerrar el perímetro de la obra con algún sistema de seguridad de manera a proteger a las personas
que circulan en la institución y cualquier riesgo que existiere quedará la responsabilidad al contratista.

 

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN:

Condiciones Generales:

Todos los materiales que se emplearán en esta obra deberán ajustarse a las observaciones establecidas en estas
especificaciones.

Muestras.

El Contratista estará obligado cuando lo exige la fiscalización, a presentar a su consideración y aprobación una muestra de
aquellos materiales, artículos o productos que se propones emplear o utilizar en sus trabajos.

 

Materiales Usados.

Se prohíbe en absoluto al Contratista el empleo en la obra de materiales usados, o que puedan haber perdido sus
propiedades desde su fabricación.

 

Retiro de Materiales Rechazados.

El Contratista estará obligado a retirar del recinto de la obra los materiales          rechazados dentro del término de tres (3)
días contado desde la fecha de notificación del rechazo. En caso contrario el propietario se reservará el derecho de
disponer el retiro de los mismos, siendo por cuenta del Contratista los gastos que éste procedimiento origine por concepto
de transporte, almacenamiento, deterioro, etc.

 

Depósito y Protección.

Previa fiscalización del fiscal de obra. El Contratista depositará en sitios adecuados, aquellos materiales que por su
naturaleza así lo requieran. No podrán bajo ningún concepto depositar en la obra aquellos materiales que no tengan
empleo en la misma o mayores cantidades requeridas para los trabajos, salvo tolerancia que para materiales susceptibles
de pérdidas o roturas admita el fiscal.

No cumpliéndose éstos requisitos el fiscal podrá exigir el retiro de los mismos. 

 

Condiciones particulares:
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El agua

El agua a ser empleada en la obra será proveída por la empresa contratista   y debe ser limpia, libre de aceites, ácidos,
álcalis o materiales vegetales.

 

Arena

Las arenas deben ser limpias libres de sales, arcillas o materiales extraños, debiendo ser su granulometría adecuada a cada
caso. Para Hormigón Armado deben usarse arenas cuya composición granulométrica sea la más diferenciada posible
(variación de 1,2 a 1,5mm). La arena a ser utilizada será lavada de Río.

 

Cemento

Se usará Cemento de Industria Nacional del tipo Pórtland de fraguado normal. En cualquier caso serán frescos y en envase
con la marca de fábrica. En ningún caso se aceptará cemento reembolsado ni aquel que presente señales de fraguado.

 

PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO

Consiste en una capa construida con piedra bruta, asentadas a mano, trabadas mediante astillas de piedra y ripio sobre
una caja con tierra roja.

Comprende los trabajos de desmontes para caja, preparación de la subrazante, el relleno y compactación de las zanjas y la
construcción de los terraplenes y el empedrado propiamente dicho.

Se colocarán lateralmente cordones de Hº prefabricados o fabricados in situ, conforme señale la fiscalización.

 

ALCANTARILLADO DE TUBOS DE HORMIGÓN

Este trabajo consistirá en la excavación, colocación y asentamiento de tubos de Hº Aº, la construcción de muros cabezales
y plateas de mampostería de piedra, así como el relleno compactado posterior hasta la cota de rasante. El trabajo incluirá
además el bombeo o baldeo para remoción de lodo, la construcción, conservación y remoción posterior de todas las
ataguías, entubaciones, apuntalamientos, etc., que sean eventualmente necesarias, el suministro, colocación y
compactación del suelo seleccionado para sustituir el material inadecuado excavado, y el suministro de los tubos de H°A°
todo de acuerdo a estas especificaciones y en conformidad a los lugares lineamientos, cota de fundación, longitudes,
número de líneas y  dimensiones indicadas en los planos y u órdenes de la Fiscalización.

 

 

TRABAJOS PRELIMINARES

 

1. Cartel de obra de estructura metálica (1,80 x 2,00) m.

 

EL CONTRATISTA deberá contar con un letrero de 1.80 x 2.00 m en la obra. Este letrero lo colocará EL CONTRATISTA en
lugar indicado por el Fiscal de Obras dentro de los 10 (diez) días de iniciada la obra; permanecerá en la obra o en el lugar
indicado, hasta que el Fiscal de Obras lo estime conveniente.

El letrero será de chapa negra Nº 24, revestida con adhesivo impreso de buena calidad con los siguientes datos
mínimamente.

-           Descripción del llamado

-           Nombre de la Contratante

-           Datos completos del responsable de la obra (contratista)

-           Presupuesto de la obra, Plazo de ejecución

-           El número de ID o código QR.

La estructura de hierro pintado con esmalte sintético anticorrosivo.

La altura a la que debe ser colocado el letrero será de 1,20 m. contando desde el nivel natural del terreno hasta la parte
inferior del letrero.
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2. Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación.

 

Comprende todas las actividades que deberá desarrollar el Contratista antes de la ejecución de la obra civil, y se refieren a
trabajos de topografía, levantamiento planialtimétrico del área y verificación de las referencias ofrecidas en los planos de
localización, de proyecto y detalles.

 

El Contratista deberá, tomar las precauciones necesarias para la ejecución de trabajos, manteniendo protegidas las
instalaciones existentes. Deberá evitar el corte de cañerías más o menos superficiales que aparezcan durante la
preparación de la base o la obstrucción de las salidas domiciliarias, trátense estas de acumulaciones de materiales sobre la
vereda o de cañerías de desagüe al cordón de la misma.

 

Dispondrá además de la señalización correspondiente como carteles de obra, letreros, barreras y todas las indicaciones
tendientes a brindar seguridad al personal ocupado.

 

Incluye además la adecuación y limpieza del terreno para iniciar la construcción de las obras. Además, el Contratista está
obligado a mantener durante la ejecución de la obra las veredas limpias de todo material y equipo, obs: se considerará
toda modificación o recomendación planteada por el fiscal de obras.

 

3. Preparación de Suelo con Motoniveladora.

 

Este rubro se realizará con una motoniveladora y antes de que se excave sección alguna, el contratista deberá examinar la
zona para considerar los antecedentes de escurrimiento superficial de agua en días de lluvia en el lugar y se harán, con la
asesoría de la Fiscalización y las previsiones del caso. Esta previsión, incluirá el estudio de defensa más adecuado en los
puntos donde el escurrimiento deba ser desviado parcial o totalmente.

 

Todo suelo sobrante de los desmontes será transportado por el Contratista al lugar o lugares que indique la Fiscalización a
una distancia no mayor a 1000 m. En caso que la Fiscalización no fije destino, el Contratista podrá disponer del suelo
sobrante depositándola en lugares donde no ocasionan perjuicio a terceros o a la Municipalidad.

 

La sección transversal será siempre abovedada teniendo por cumbrera al eje de la calzada y pendiente de 2% para cada
lado.

Únicamente podrá ser excavado el trecho donde efectivamente será construida la obra, de modo que evite
desplazamientos de tierra o acumulación innecesaria de agua.

Encontrando en el tramo material no apto, el mismo debe ser substituido por otro de mejor calidad.

 

PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON COLCHÓN DE TIERRA COLORADA.

 

4. Colchón: Tierra Colorada.

 

Con el desmonte para la caja de tierra colorada, la subrazante será conformada y perfilada de acuerdo a los perfiles
indicados en los planos, debiendo eliminarse las irregularidades. Tanto en sentido longitudinal como transversal, a fin de
asegurar que las capas a construir sobre la misma, tengan un espesor uniforme.

La superficie será escarificada hasta una profundidad de 20 cm y el material producido en esta operación, será conformado
adecuadamente. A fin de facilitar el escarificado y la conformación, el Contratista deberá agregar el agua necesaria. Si el
suelo contiene grandes terrones, se los deberá romper con rastra de disco o dientes u otro medio aprobado por la
Fiscalización.

El mismo servirá de asiento para el empedrado.
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5. Piedra Bruta Basáltica (0,20 m3/m2).

 

Sobre la subrazante previamente regularizada y compactada, de acuerdo a los perfiles transversales y longitudinales
indicados en el proyecto, se esparcirá tierra colorada en tal cantidad que el espesor del colchón sumado al de la capa de
piedra colocada en él y apisonada, no sea inferior a 25 cm.

Se colocarán lateralmente cordones de manera a favorecer al confinamiento del conjunto.

Las piedras utilizadas serán maceadas en dimensiones que permitan su correcta utilización, debiendo ser de
aproximadamente de 10 a 15 cm su menor y mayor dimensión, se colocarán a mano y martillo, perpendicularmente a la
superficie de la base y con la menor dimensión hacia la base. La mayor dimensión de las piedras en su superficie externa
estará orientada en sentido normal al eje de la calzada y estarán en contacto unas con otras formando líneas o hileras
conjuntas discontinúas. Se insertarán piedras de menor tamaño entre piedra y piedra de modo que sirvan de cuñas para
mantener la estabilidad del conjunto. En caso que tuvieren óxidos, éstas serán rechazadas y sustituidas

Piedra bruta: aproximadamente prismáticas cuyas dimensiones no serán menores a 10x10 cm ni mayores a 15x15 cm
aproximadamente. Se utilizará piedra basáltica. (piedra negra).

 

6. Enripiado: Triturada Tipo VI:  (0,02 tn/m²).

 

Antes de la compactación se esparcirán piedras triturada tipo 6ta. (Polvo de triturada) de igual o superior calidad que la
piedra bruta, para llenar los intersticios en la cantidad de 1 m3 para 75m2.      

 

CORDÓN DE HO.

 

7. Cordón de Ho. 10x50x30 [cm] c/ protección lateral.

 

Los cordones serán prefabricados de Hº. vibrado de resistencia característica FCK 180 kg/cm2 y se colocarán seguidamente
después de la compactación de la subrazante, e irán asegurados en la parte externa por relleno de tierra compactada, de
tal forma a asegurar la estabilidad de los mismos.

Irán perfectamente alineados y encalados. El dosaje utilizado para el macizado será 1:3 (cemento y arena)

Los cordones prefabricados tendrán las siguientes dimensiones:

Espesor     10 cm

Altura         30 cm

Longitud     50 cm

Los Cordones podrán ser realizados/fabricados in situ, conforme señale la fiscalización.

Serán rechazados los cordones que estén figurados o descantillados o no cumplan con estas especificaciones.

 

COMPACTACIÓN

 

8. Compactación Preliminar.

 

La compactación preliminar del empedrado se ejecutará obligatoriamente una vez culminada el tramo en cuestión.
Deberá utilizarse compactador mecánico, no se admite la utilización de pisones.

Se procederá a compactar la capa de empedrado con una compactadora plana vibradora no inferior que 4 toneladas.

El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado satisfactoriamente, deberá ser
totalmente excavado y reemplazado por el suelo apto, extraído de los sitios que indique la fiscalización
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9. Compactación Final.

 

La compactación final será ejecutada con un rodillo vibratorio liso, con un número de pasadas no inferior a 3 (tres). Se
considera una pasada, cuando el equipo realiza un viaje de ida y vuelta en el tramo. En caso necesario será fijada por la
Fiscalización de Obra una cantidad de pasadas superior a 3 (tres).

La primera pasada se ejecutará sin vibrar, luego se vibrarán las demás pasadas.

La compactación preliminar y la compactación final se ejecutará siempre de los bordes hacia el eje.

El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado satisfactoriamente, deberá ser
totalmente excavado y reemplazado por el suelo apto, extraído de los sitios que indique la fiscalización

Estabilidad: El paso sobre la superficie terminada de un camión cargado con 10 TN en el eje trasero, no deberá producir
deformaciones apreciables a la vista. En caso contrario, se procederá a la recompactación o cambio del material base que
produzca este defecto.

Control geométrico: Se hará por nivelación de ejes y bordes de calzada cada 20 mts, tolerándose una diferencia en +1,5 cm
respecto a las cotas de proyecto y 20% en exceso para las flechas de abovedamiento, no admitiéndose flechas menores
que las de proyecto.

 

LIMPIEZA

 

10. Limpieza Final de Obra.

 

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar la zona intervenido totalmente limpio. Se deberá retirar todo resto de
material. Las obras auxiliares construidas por el Contratista, (depósitos, etc.). serán desmanteladas y retiradas del predio.
Las canchas de mezclas serán levantadas. El área de limpieza será el área total de la zona intervenida, donde haya
trabajado el Contratista. El contratista suministrará un servicio de limpieza y eliminación de la basura, desechos, residuos
de construcción, etc., del lugar y de todo otro lugar de trabajo provisorio. El Contratista hará los arreglos para transportar a
los basureros y rellenos sanitarios toda la basura y desechos del lugar, el Contratista deberá considerar el costo dentro de
su oferta comercial.

LOTE 12

N° DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD

 Trabajos Preliminares   

1 Cartel de obra de estructura metálica (1,80 x 2,00) m m2 3,60

2 Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación m2 510,00

3 Preparación de Suelo con Motoniveladora m2 510,00

 Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada   

4 Colchón: Tierra Colorada m3 102,00

5 Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²) m2 476,00

6 Enripiado: Triturada Tipo VI:  (0,02 tn/m²) m2 476,00

 Cordón de Ho.    

7 Cordón de Ho. 10x50x30 [cm] c/ protección lateral ml 85,00
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8 Cordón Cuneta 0,40 ml 85,00

 Canalización Pluvial   

9 Limpieza y nivelación ml 85,00

10
Provisión y colocación de medio tubo de hormigón de 1.00 m
de diámetro ml 85,00

 Compactación    

11 Compactación preliminar m2 476,00

12 Compactación Final m2 476,00

 Limpieza   

13 Limpieza final de obra m2 510,00

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO

CONSIDERACIONES GENERALES

Los rubros que figuran Global, abarcan la totalidad de las obras necesarias, para su realización, es decir ninguna de
sus partes componentes se incluyen en otros rubros.
Todos los materiales de obra se ajustarán estrictamente a las Especificaciones Técnicas, y deberán ser previamente
aprobados por el Fiscal de Obras antes de su uso.
Para la ejecución de los trabajos a construir, EL CONSTRUCTOR proveerá, la mano de obra, y equipos necesarios
para ejecutar las obras que se describen en los planos, planillas de obra, Especificaciones Técnicas y documentos
contractuales.
EL CONSTRUCTOR está obligado a emplear mano de obra calificada, métodos y elementos de trabajos que aseguren
la correcta ejecución de la obra.

Libro de obras

A los efectos del control de la obra, se establece la necesidad de contar con un libro de obras cuyas páginas estén foliadas,
que proveerá EL CONTRATISTA y que quedará en custodia y responsabilidad del mismo.

En dicho libro de obras, EL CONTRATISTA y el Fiscal de Obras dejarán constancia del control de todos los trabajos desde la
preparación de la obra hasta la recepción definitiva.

 

Seguridad en obras

Si fuera necesario de cerrar el perímetro de la obra con algún sistema de seguridad de manera a proteger a las personas
que circulan en la institución y cualquier riesgo que existiere quedará la responsabilidad al contratista.

 

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN:

Condiciones Generales:

Todos los materiales que se emplearán en esta obra deberán ajustarse a las observaciones establecidas en estas
especificaciones.

Muestras.

El Contratista estará obligado cuando lo exige la fiscalización, a presentar a su consideración y aprobación una muestra de
aquellos materiales, artículos o productos que se propones emplear o utilizar en sus trabajos.

 

Materiales Usados.

Se prohíbe en absoluto al Contratista el empleo en la obra de materiales usados, o que puedan haber perdido sus
propiedades desde su fabricación.
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Retiro de Materiales Rechazados.

El Contratista estará obligado a retirar del recinto de la obra los materiales          rechazados dentro del término de tres (3)
días contado desde la fecha de notificación del rechazo. En caso contrario el propietario se reservará el derecho de
disponer el retiro de los mismos, siendo por cuenta del Contratista los gastos que éste procedimiento origine por concepto
de transporte, almacenamiento, deterioro, etc.

 

Depósito y Protección.

Previa fiscalización del fiscal de obra. El Contratista depositará en sitios adecuados, aquellos materiales que por su
naturaleza así lo requieran. No podrán bajo ningún concepto depositar en la obra aquellos materiales que no tengan
empleo en la misma o mayores cantidades requeridas para los trabajos, salvo tolerancia que para materiales susceptibles
de pérdidas o roturas admita el fiscal.

No cumpliéndose éstos requisitos el fiscal podrá exigir el retiro de los mismos. 

 

Condiciones particulares:

 

El agua

El agua a ser empleada en la obra será proveída por la empresa contratista   y debe ser limpia, libre de aceites, ácidos,
álcalis o materiales vegetales.

 

Arena

Las arenas deben ser limpias libres de sales, arcillas o materiales extraños, debiendo ser su granulometría adecuada a cada
caso. Para Hormigón Armado deben usarse arenas cuya composición granulométrica sea la más diferenciada posible
(variación de 1,2 a 1,5mm). La arena a ser utilizada será lavada de Río.

 

Cemento

Se usará Cemento de Industria Nacional del tipo Pórtland de fraguado normal. En cualquier caso serán frescos y en envase
con la marca de fábrica. En ningún caso se aceptará cemento reembolsado ni aquel que presente señales de fraguado.

 

PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO

Consiste en una capa construida con piedra bruta, asentadas a mano, trabadas mediante astillas de piedra y ripio sobre
una caja con tierra roja.

Comprende los trabajos de desmontes para caja, preparación de la subrazante, el relleno y compactación de las zanjas y la
construcción de los terraplenes y el empedrado propiamente dicho.

Se colocarán lateralmente cordones de Hº prefabricados o fabricados in situ, conforme señale la fiscalización.

 

ALCANTARILLADO DE TUBOS DE HORMIGÓN

Este trabajo consistirá en la excavación, colocación y asentamiento de tubos de Hº Aº, la construcción de muros cabezales
y plateas de mampostería de piedra, así como el relleno compactado posterior hasta la cota de rasante. El trabajo incluirá
además el bombeo o baldeo para remoción de lodo, la construcción, conservación y remoción posterior de todas las
ataguías, entubaciones, apuntalamientos, etc., que sean eventualmente necesarias, el suministro, colocación y
compactación del suelo seleccionado para sustituir el material inadecuado excavado, y el suministro de los tubos de H°A°
todo de acuerdo a estas especificaciones y en conformidad a los lugares lineamientos, cota de fundación, longitudes,
número de líneas y  dimensiones indicadas en los planos y u órdenes de la Fiscalización.

 

 

TRABAJOS PRELIMINARES
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1. Cartel de obra de estructura metálica (1,80 x 2,00) m.

 

EL CONTRATISTA deberá contar con un letrero de 1.80 x 2.00 m en la obra. Este letrero lo colocará EL CONTRATISTA en
lugar indicado por el Fiscal de Obras dentro de los 10 (diez) días de iniciada la obra; permanecerá en la obra o en el lugar
indicado, hasta que el Fiscal de Obras lo estime conveniente.

El letrero será de chapa negra Nº 24, revestida con adhesivo impreso de buena calidad con los siguientes datos
mínimamente.

-           Descripción del llamado

-           Nombre de la Contratante

-           Datos completos del responsable de la obra (contratista)

-           Presupuesto de la obra, Plazo de ejecución

-           El número de ID o código QR.

La estructura de hierro pintado con esmalte sintético anticorrosivo.

La altura a la que debe ser colocado el letrero será de 1,20 m. contando desde el nivel natural del terreno hasta la parte
inferior del letrero.

 

2. Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación.

 

Comprende todas las actividades que deberá desarrollar el Contratista antes de la ejecución de la obra civil, y se refieren a
trabajos de topografía, levantamiento planialtimétrico del área y verificación de las referencias ofrecidas en los planos de
localización, de proyecto y detalles.

 

El Contratista deberá, tomar las precauciones necesarias para la ejecución de trabajos, manteniendo protegidas las
instalaciones existentes. Deberá evitar el corte de cañerías más o menos superficiales que aparezcan durante la
preparación de la base o la obstrucción de las salidas domiciliarias, trátense estas de acumulaciones de materiales sobre la
vereda o de cañerías de desagüe al cordón de la misma.

 

Dispondrá además de la señalización correspondiente como carteles de obra, letreros, barreras y todas las indicaciones
tendientes a brindar seguridad al personal ocupado.

 

Incluye además la adecuación y limpieza del terreno para iniciar la construcción de las obras. Además, el Contratista está
obligado a mantener durante la ejecución de la obra las veredas limpias de todo material y equipo, obs: se considerará
toda modificación o recomendación planteada por el fiscal de obras.

 

3. Preparación de Suelo con Motoniveladora.

 

Este rubro se realizará con una motoniveladora y antes de que se excave sección alguna, el contratista deberá examinar la
zona para considerar los antecedentes de escurrimiento superficial de agua en días de lluvia en el lugar y se harán, con la
asesoría de la Fiscalización y las previsiones del caso. Esta previsión, incluirá el estudio de defensa más adecuado en los
puntos donde el escurrimiento deba ser desviado parcial o totalmente.

 

Todo suelo sobrante de los desmontes será transportado por el Contratista al lugar o lugares que indique la Fiscalización a
una distancia no mayor a 1000 m. En caso que la Fiscalización no fije destino, el Contratista podrá disponer del suelo
sobrante depositándola en lugares donde no ocasionan perjuicio a terceros o a la Municipalidad.

 

La sección transversal será siempre abovedada teniendo por cumbrera al eje de la calzada y pendiente de 2% para cada
lado.
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Únicamente podrá ser excavado el trecho donde efectivamente será construida la obra, de modo que evite
desplazamientos de tierra o acumulación innecesaria de agua.

Encontrando en el tramo material no apto, el mismo debe ser substituido por otro de mejor calidad.

 

PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON COLCHÓN DE TIERRA COLORADA.

 

4. Colchón: Tierra Colorada.

 

Con el desmonte para la caja de tierra colorada, la subrazante será conformada y perfilada de acuerdo a los perfiles
indicados en los planos, debiendo eliminarse las irregularidades. Tanto en sentido longitudinal como transversal, a fin de
asegurar que las capas a construir sobre la misma, tengan un espesor uniforme.

La superficie será escarificada hasta una profundidad de 20 cm y el material producido en esta operación, será conformado
adecuadamente. A fin de facilitar el escarificado y la conformación, el Contratista deberá agregar el agua necesaria. Si el
suelo contiene grandes terrones, se los deberá romper con rastra de disco o dientes u otro medio aprobado por la
Fiscalización.

El mismo servirá de asiento para el empedrado.

 

5. Piedra Bruta Basáltica (0,20m3xm2)

 

Sobre la subrazante previamente regularizada y compactada, de acuerdo a los perfiles transversales y longitudinales
indicados en el proyecto, se esparcirá tierra colorada en tal cantidad que el espesor del colchón sumado al de la capa de
piedra colocada en él y apisonada, no sea inferior a 25 cm.

Se colocarán lateralmente cordones de manera a favorecer al confinamiento del conjunto.

Las piedras utilizadas serán maceadas en dimensiones que permitan su correcta utilización, debiendo ser de
aproximadamente de 10 a 15 cm su menor y mayor dimensión, se colocarán a mano y martillo, perpendicularmente a la
superficie de la base y con la menor dimensión hacia la base. La mayor dimensión de las piedras en su superficie externa
estará orientada en sentido normal al eje de la calzada y estarán en contacto unas con otras formando líneas o hileras
conjuntas discontinúas. Se insertarán piedras de menor tamaño entre piedra y piedra de modo que sirvan de cuñas para
mantener la estabilidad del conjunto. En caso que tuvieren óxidos, éstas serán rechazadas y sustituidas

Piedra bruta: aproximadamente prismáticas cuyas dimensiones no serán menores a 10x10 cm ni mayores a 15x15 cm
aproximadamente. Se utilizará piedra basáltica. (piedra negra).

 

6. Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²).

 

Antes de la compactación se esparcirán piedras triturada tipo 6ta. (Polvo de triturada) de igual o superior calidad que la
piedra bruta, para llenar los intersticios en la cantidad de 1 m3 para 75m2.      

 

CORDÓN DE HO.

 

7. Cordón de Ho. 10x50x30 [cm] c/ protección lateral.

 

Los cordones serán prefabricados de Hº. vibrado de resistencia característica FCK 180 kg/cm2 y se colocarán seguidamente
después de la compactación de la subrazante, e irán asegurados en la parte externa por relleno de tierra compactada, de
tal forma a asegurar la estabilidad de los mismos.

Irán perfectamente alineados y encalados. El dosaje utilizado para el macizado será 1:3 (cemento y arena)

Los cordones prefabricados tendrán las siguientes dimensiones:
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Espesor     10 cm

Altura         30 cm

Longitud     50 cm

Los Cordones podrán ser realizados/fabricados in situ, conforme señale la fiscalización.

Serán rechazados los cordones que estén figurados o descantillados o no cumplan con estas especificaciones.

 

8. Cordón Cuneta 0,40.

Dispositivos para el escurrimiento a cielo abierto, de las aguas superficiales, proveniente de la plataforma de la calle,
dotados de revestimiento de hormigón. Serán de espesor no menor de 10 cm. y de 40 cm. de ancho.

El hormigón para el revestimiento de cuneta deberá ser dosificado racionalmente para una resistente característica a la
compresión de fck = 11M Para los 28 días.

Los cordones cuneta de hormigón deberán ser ejecutados in situ

La ejecución de los cordones cunetas comprenderá las siguientes etapas:

1º        Preparación y regularización de la superficie de asiento:

Esta tarea será ejecutada mediante operaciones manuales que incluirán cortes y/o rellenos hasta completar la geometría
proyectad para cada dispositivo. Los materiales empleados en esta etapa serán los propios suelos existente en el lugar,
pudiéndose usar material excedente de pavimentación. De cualquier modo, la superficie de asiento deberá resultar firme y
bien conformada.

2º        Disposición de los materiales excavados:

            Los materiales excavados y no utilizados en las operaciones de preparación y regularización de la superficie de
asiento serán destinados a depósitos.

3º        Instalación de las guías de referencia:

Las guías de madera que servirán de referencia para el hormigonado serán instaladas según la sección transversal de cada
dispositivo espaciadas en 2 cm.

4º        HORMIGONADO:

El hormigonado abarcara el siguiente plan de ejecución:

Carga de hormigón en paños alterados;

Esparcido y acomodo del hormigón mediante empleo de herramientas manuales, en especial en una regla que, apoyada
en las dos guías adyacentes, permitirá la conformación la cuneta;

Retiro de las guías de los paños hormigonados, tan pronto sea constatado el suficiente endurecimiento de hormigón
aplicado;

Esparcido y colocación del hormigón en los paños intermedios, utilizándose como apoyo para la regla de enrase l propio
hormigón de los paños continuos.

5º        JUNTAS:

Las juntas de dilatación serán ejecutadas con cemente asfaltico previamente calentado, con espaciamiento de 4 metros
entre ellas.

El hormigón utilizado deberá ser preparado en mezcladoras, con relación agua-cemento suficiente para alcanzar buena
trabajabilidad.

Deberá ser preparado en cantidad suficiente para su uso inmediato, no permitiéndose la carga después de transcurrida
más de media hora desde el inicio de su preparación.

EL contratista deberá someter a consideración de la fiscalización procedimiento detallado mediante el cual se prevé
realizar; la protección y curado del hormigón.

            6.         CONTROL 

            La fiscalización apreciara en forma visual las características de terminación de las cunetas ejecutadas.
Adicionalmente, serán evaluadas las características geométricas de estos dispositivos, de acuerdo con el siguiente plan de
muestreo:

determinación del espesor de la carga del hormigón aplicada, a razón de un punto por cada 200 metro. La determinación
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del espesor será hecha después del retiro de las guías del primer conjunto de paños hormigonados, en puntos
aleatoriamente seleccionados por la fiscalización.

Determinación de las dimensiones transversales del dispositivo, por mediciones con cinta, en los mismos puntos en que
fueron efectuadas las mediciones de los espesores.

           

Los servicios serán considerados aceptados cuando se hayan cumplido las siguientes condiciones:

            1º        El acabado sea juzgado satisfactorio.

            2º        Las dimensiones transversales evaluadas no difieran de las del proyecto en más de 10%, en puntos aislados;

            3º        Todas las medidas de espesores efectuadas se encuentran situados en intervalo de +- 10% en relación al
espesor sindicado en el proyecto:

 

CANALIZACIÓN PLUVIAL

 

9. Limpieza y nivelación.

 

Comprende todas las actividades que deberá desarrollar el Contratista antes de la ejecución de la obra civil, y se refieren a
trabajos de limpieza, nivelación del área y verificación de las referencias ofrecidas en los planos de localización, de
proyecto y detalles.

 

El Contratista deberá, tomar las precauciones necesarias para la ejecución de trabajos, manteniendo protegidas las
instalaciones existentes. Deberá evitar el corte de cañerías más o menos superficiales que aparezcan durante la
preparación de la base o la obstrucción de las salidas domiciliarias, trátense estas de acumulaciones de materiales sobre la
vereda o de cañerías de desagüe al cordón de la misma.

 

Incluye además la adecuación y limpieza del terreno para iniciar la construcción de las obras. Además, el Contratista está
obligado a mantener durante la ejecución de la obra las veredas limpias de todo material y equipo, obs: se considerará
toda modificación o recomendación planteada por el fiscal de obras.

10. Provisión y colocación de medio tubo de hormigón de 1.00 m de diámetro.

 

En el caso de que los tubos hormigón armado sean adquiridos de fabricantes de reconocida práctica en el ramo, deberán
aprobar los ensayos de límite de carga, del tubo terminado, que se realizará sobre una (1) unidad por cada 50 (cincuenta)
unidades a utilizar.

 

Mortero para unión de tubos.

Estará compuesto por una parte en volumen de cemento portland normal y tres partes de arena silícea de buena
graduación y suficiente agua como para obtener una consistencia tal, que el mortero pueda ser fácilmente manejable con
la cuchara de albañil y adherirse a la superficie sin escurrimientos.

 

La mezcla se preparará en lugares protegidos del sol, sobre superficies impermeables en cantidades solamente requeridas
para su uso inmediato. El mortero que no ha sido empleado dentro de la hora del mezclado, será rechazado.  No se
permitirá el retemplado del mortero.

 

Suelo granular para lecho de asiento.

El suelo para sustituir el material inadecuado excavado y para el lecho de asiento, será suelo seleccionado.

 

Equipos, Herramientas y Accesorios.

De acuerdo a las condiciones y dificultades que se encuentran en el sitio de la excavación, se deberá proveer el equipo y las
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herramientas mecánicas y manuales que se requieran, así como de puntales, tablones y todo otro elemento que permita
un trabajo eficiente y seguro.

 

El descenso hasta el fondo de la excavación y la ubicación exacta de cada tubo, se hará por medio de grúas o aparejos
montados sobre trípodes seguros. Solamente se autorizará realizar esta operación manualmente en el caso de excavación
de escasa profundidad.

 

Para la computación del relleno posterior, se emplearán placas vibratorias mecánicas operadas manualmente
complementadas con pisones manuales.

 

El caso de que los tubos sean fabricados por el Contratista, todo el equipo y herramientas necesarios, deberán ser
previamente aprobados por la Fiscalización, quien podrá exigir las modificaciones que estimas convenientes para la
realización de los trabajos, de acuerdo con las reglas del arte y dentro de los plazos establecidos.

 

Se deberá mantener en satisfactorias condiciones de trabajo, los elementos aprobados por la Fiscalización, la que podrá
exigir el retiro de los elementos y equipos inadecuados.

 

a.         Los moldes serán de chapa, de acero, indeformables y de montaje y desencofrado sencillos, con equipos de vibrado
adicionado.

 

b.         La hormigonera tendrá una capacidad de acuerdo a la importancia de los trabajos, y los implementos para verter,
distribuir y vibrar, deberán ser adecuados para que no afecten a las armaduras ni a los moldes, ni tampoco producir
segregación de los materiales.

 

c.         El patio de hormigonado y curado será firme de (hormigón preferentemente) y con drenaje asegurado.

 

Las cuadrillas de albañiles estarán previstas de todas las herramientas y accesorios requeridos como ser: metros, niveles,
plomadas, escuadras, etc., con las cuales pueda comprobarse su exactitud.

 

Cuando la envergadura de los trabajos requiera un abastecimiento apreciable y continuo de mortero, el Contratista deberá
disponer en la Obra de mezcladoras mecánicas.

Colocación de Tubería

 

Método de Ejecución

 

a.1      Excavación de la zanja.

La zanja deberá ser suficientemente ancha, y tener por lo menos 0,50 m. (cincuenta centímetros) más a ambos lados que el
diámetro exterior del tubo, a fin de permitir las operaciones de colocación, relleno posterior y compactación.

           

El fondo de la zanja será excavado 0,20m (veinte centímetros) por debajo de la cota de fundación de la tubería, para
permitir la colocación del lecho de asiento.

 

Cuando no se encuentre una cimentación adecuada a la cota establecido por el proyecto a causa de terrenos blandos o
saturados, o se encuentran piedras, rocas descompuestas u otro material objetable, se deberá excavar por debajo de aquel
nivel hasta obtener una superficie aceptablemente uniforme y estable. Además, se ampliará la zanja en un ancho práctico
para continuar la excavación.

 

La sobre excavación antes descripta, se rellenará con suelo aprobado debidamente apisonado, para que proporcione una
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fundación adecuada a la tubería, hasta 0,20 m (veinte centímetros) de la cota de fundación.

 

Si los costados de la zanja resulten manifiestamente inestables se los cortará en escalones, o se procederá a su
apuntalamiento correcto.

 

Si hubiera que desviarse cursos de aguas existentes o desaguar aguas de inundación o freáticas, se efectuarán trabajos y
operaciones necesarios a fin de mantener seco el lecho de fundación.

 

a.2      Lecho de asiento.

 

La superficie a todo lo largo de la tubería deberá proporcionar una cimentación resistente y uniforme, pero suave. La línea
de solera de la tubería estará en conformidad con la parábola de pendiente calculada como indican los Planos.

 

El lecho de asiento se formará con el material indicado en el párrafo c. del punto 3.1.1 Materiales de estas especificaciones,
sin compactar, con un espesor de 0,20 m. (veinte centímetros) el que se aumentará con otra capa de 0,10 m. (diez
centímetros) a los costados, dándole la forma cóncava de acuerdo al diámetro del tubo.

 

Se dará a la línea de tubos, una contraflecha que en la mitad de su longitud, sea de 1/400 de la longitud total de la
alcantarilla, pero teniendo presente la pendiente a ser conseguida.

 

Para la correcta colocación de los tubos, se controlarán las cotas según el proyecto o lo indicado por la Fiscalización,
mediante nivelación topográfica referida al RN (Referencia de Nivel) más cercano del estudio del camino.

 

Fabricación de los Tubos

-           Los agregados para el hormigón serán de tamaño, graduación y proporción tal que, cuidadosamente mezclados en
una mezcladora a granel, de acuerdo con las reglas del arte y con la adecuada relación agua-cemento, produzcan una
mezcla de hormigón de buena calidad, para que el tubo confeccionado con ella, apruebe los ensayos y requerimientos de
diseño de estas Especificaciones.

 

-           Sin embargo, en ningún caso la proporción del cemento portland en la mezcla será menor de 350 Kg. por metro
cúbico (m3) de hormigón y la resistencia mínima del hormigón a los 28 días de 210 Kg/cm2

           

�         La cantidad, dimensión y posición de los hierros, se indica en los planos de detalles de cada tipo y diámetro de tubo.
El armazón se hará de acuerdo a las reglas del arte sin colocar hierros oxidados y utilizando soldadura eléctrica, siempre
que sea posible.

           

�         El transporte (si los hubiere) y el colocado del hormigón serán realizados con las máximas precauciones y por
métodos que provengan la segregación de los materiales del hormigón y la separación de los hierros de refuerzo de su
posición indicada en el molde.

           

�         El vibrado del hormigón se hará con la intensidad adecuada para obtener máxima densidad y evitar segregación de
materiales, colocando los moldes sobre plataforma de maderas para mejorar el vibrado.

           

�         El desencofrado de los tubos se deberá realizar con todo cuidado, para evitar que los mismos sufran choques,
esfuerzos violentos, golpes, etc., y dañen el tubo construido.

           

�         Los tubos de hormigón armado podrán ser curados con agua directamente, mediante caños perforados, regadores
mecánicos, manguera porosa o cualquier otro método que garantice conservar los tubos con humedad adecuada durante
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el período de curado, además, los tubos deberán protegerse convenientemente del sol.

           

�         Cuando la fiscalización lo autorice, se permitirán agujeros de elevación en no más de dos, en la pared de cada pieza
de caño para el propósito de manipuleo y ubicación.

 

 

Colocación de los Tubos

Sobre el terreno así preparado, se asentarán los tubos y ensamblarán perfectamente, observando que se apoyen en toda
su extensión sobre el lecho de asiento. Se tomarán precauciones especiales para el descenso de los tubos cuando ellos
deban ser colocados en zanjas y su descenso se hará por medio de aparejo o grúas.

 

Colocados los tubos en su posición correcta, tanto en planta como en perfil, se sellarán las juntas con el mortero de arena-
cemento.  En el caso de no efectuarse el relleno inmediato, se adoptarán las previsiones necesarias para que las juntas
estén permanentemente húmedas y protegidas del sol.

 

Cualquier tubo o tubos que no estén en perfecto alineamiento y/o nivel, o que hayan sido dañadas en el manipuleo de
colocación, serán reasentados o sustituidos.

 

COMPACTACIÓN

 

11. Compactación Preliminar.

 

La compactación preliminar del empedrado se ejecutará obligatoriamente una vez culminada el tramo en cuestión.
Deberá utilizarse compactador mecánico, no se admite la utilización de pisones.

Se procederá a compactar la capa de empedrado con una compactadora plana vibradora no inferior que 4 toneladas.

El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado satisfactoriamente, deberá ser
totalmente excavado y reemplazado por el suelo apto, extraído de los sitios que indique la fiscalización

 

12. Compactación Final.

 

La compactación final será ejecutada con un rodillo vibratorio liso, con un número de pasadas no inferior a 3 (tres). Se
considera una pasada, cuando el equipo realiza un viaje de ida y vuelta en el tramo. En caso necesario será fijada por la
Fiscalización de Obra una cantidad de pasadas superior a 3 (tres).

La primera pasada se ejecutará sin vibrar, luego se vibrarán las demás pasadas.

La compactación preliminar y la compactación final se ejecutará siempre de los bordes hacia el eje.

El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado satisfactoriamente, deberá ser
totalmente excavado y reemplazado por el suelo apto, extraído de los sitios que indique la fiscalización

Estabilidad: El paso sobre la superficie terminada de un camión cargado con 10 TN en el eje trasero, no deberá producir
deformaciones apreciables a la vista. En caso contrario, se procederá a la recompactación o cambio del material base que
produzca este defecto.

Control geométrico: Se hará por nivelación de ejes y bordes de calzada cada 20 mts, tolerándose una diferencia en +1,5 cm
respecto a las cotas de proyecto y 20% en exceso para las flechas de abovedamiento, no admitiéndose flechas menores
que las de proyecto.

 

LIMPIEZA
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13. Limpieza Final de obra.

 

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar la zona intervenido totalmente limpio. Se deberá retirar todo resto de
material. Las obras auxiliares construidas por el Contratista, (depósitos, etc.). serán desmanteladas y retiradas del predio.
Las canchas de mezclas serán levantadas. El área de limpieza será el área total de la zona intervenida, donde haya
trabajado el Contratista. El contratista suministrará un servicio de limpieza y eliminación de la basura, desechos, residuos
de construcción, etc., del lugar y de todo otro lugar de trabajo provisorio. El Contratista hará los arreglos para transportar a
los basureros y rellenos sanitarios toda la basura y desechos del lugar, el Contratista deberá considerar el costo dentro de
su oferta comercial.

 

LOTE 13

N° DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD

 Trabajos Preliminares   

1 Cartel de obra de estructura metálica (1,80 x 2,00) m m2 3,60

2 Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación m2 911,20

3 Preparación de Suelo con Motoniveladora m2 911,20

 Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada   

4 Colchón: Tierra Colorada m3 182,24

5 Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²) m2 911,20

6 Enripiado: Triturada Tipo VI:  (0,02 tn/m²) m2 911,20

 Cordón de Ho.    

7 Cordón de Ho. 10x50x30 [cm] c/ protección lateral ml 227,80

 Compactación    

8 Compactación preliminar m2 911,20

9 Compactación Final m2 911,20

 Limpieza   

10 Limpieza final de obra m2 911,20

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO

CONSIDERACIONES GENERALES

Los rubros que figuran Global, abarcan la totalidad de las obras necesarias, para su realización, es decir ninguna de
sus partes componentes se incluyen en otros rubros.
Todos los materiales de obra se ajustarán estrictamente a las Especificaciones Técnicas, y deberán ser previamente
aprobados por el Fiscal de Obras antes de su uso.
Para la ejecución de los trabajos a construir, EL CONSTRUCTOR proveerá, la mano de obra, y equipos necesarios
para ejecutar las obras que se describen en los planos, planillas de obra, Especificaciones Técnicas y documentos
contractuales.
EL CONSTRUCTOR está obligado a emplear mano de obra calificada, métodos y elementos de trabajos que aseguren
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la correcta ejecución de la obra.

Libro de obras

A los efectos del control de la obra, se establece la necesidad de contar con un libro de obras cuyas páginas estén foliadas,
que proveerá EL CONTRATISTA y que quedará en custodia y responsabilidad del mismo.

En dicho libro de obras, EL CONTRATISTA y el Fiscal de Obras dejarán constancia del control de todos los trabajos desde la
preparación de la obra hasta la recepción definitiva.

 

Seguridad en obras

Si fuera necesario de cerrar el perímetro de la obra con algún sistema de seguridad de manera a proteger a las personas
que circulan en la institución y cualquier riesgo que existiere quedará la responsabilidad al contratista.

 

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN:

Condiciones Generales:

Todos los materiales que se emplearán en esta obra deberán ajustarse a las observaciones establecidas en estas
especificaciones.

Muestras.

El Contratista estará obligado cuando lo exige la fiscalización, a presentar a su consideración y aprobación una muestra de
aquellos materiales, artículos o productos que se propones emplear o utilizar en sus trabajos.

 

Materiales Usados.

Se prohíbe en absoluto al Contratista el empleo en la obra de materiales usados, o que puedan haber perdido sus
propiedades desde su fabricación.

 

Retiro de Materiales Rechazados.

El Contratista estará obligado a retirar del recinto de la obra los materiales          rechazados dentro del término de tres (3)
días contado desde la fecha de notificación del rechazo. En caso contrario el propietario se reservará el derecho de
disponer el retiro de los mismos, siendo por cuenta del Contratista los gastos que éste procedimiento origine por concepto
de transporte, almacenamiento, deterioro, etc.

 

Depósito y Protección.

Previa fiscalización del fiscal de obra. El Contratista depositará en sitios adecuados, aquellos materiales que por su
naturaleza así lo requieran. No podrán bajo ningún concepto depositar en la obra aquellos materiales que no tengan
empleo en la misma o mayores cantidades requeridas para los trabajos, salvo tolerancia que para materiales susceptibles
de pérdidas o roturas admita el fiscal.

No cumpliéndose éstos requisitos el fiscal podrá exigir el retiro de los mismos. 

 

Condiciones particulares:

 

El agua

El agua a ser empleada en la obra será proveída por la empresa contratista   y debe ser limpia, libre de aceites, ácidos,
álcalis o materiales vegetales.

 

Arena

Las arenas deben ser limpias libres de sales, arcillas o materiales extraños, debiendo ser su granulometría adecuada a cada
caso. Para Hormigón Armado deben usarse arenas cuya composición granulométrica sea la más diferenciada posible
(variación de 1,2 a 1,5mm). La arena a ser utilizada será lavada de Río.
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Cemento

Se usará Cemento de Industria Nacional del tipo Pórtland de fraguado normal. En cualquier caso serán frescos y en envase
con la marca de fábrica. En ningún caso se aceptará cemento reembolsado ni aquel que presente señales de fraguado.

 

PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO

Consiste en una capa construida con piedra bruta, asentadas a mano, trabadas mediante astillas de piedra y ripio sobre
una caja con tierra roja.

Comprende los trabajos de desmontes para caja, preparación de la subrazante, el relleno y compactación de las zanjas y la
construcción de los terraplenes y el empedrado propiamente dicho.

Se colocarán lateralmente cordones de Hº prefabricados o fabricados in situ, conforme señale la fiscalización.

 

ALCANTARILLADO DE TUBOS DE HORMIGÓN

Este trabajo consistirá en la excavación, colocación y asentamiento de tubos de Hº Aº, la construcción de muros cabezales
y plateas de mampostería de piedra, así como el relleno compactado posterior hasta la cota de rasante. El trabajo incluirá
además el bombeo o baldeo para remoción de lodo, la construcción, conservación y remoción posterior de todas las
ataguías, entubaciones, apuntalamientos, etc., que sean eventualmente necesarias, el suministro, colocación y
compactación del suelo seleccionado para sustituir el material inadecuado excavado, y el suministro de los tubos de H°A°
todo de acuerdo a estas especificaciones y en conformidad a los lugares lineamientos, cota de fundación, longitudes,
número de líneas y  dimensiones indicadas en los planos y u órdenes de la Fiscalización.

 

 

TRABAJOS PRELIMINARES

 

1. Cartel de obra de estructura metálica (1,80 x 2,00) m.

 

EL CONTRATISTA deberá contar con un letrero de 1.80 x 2.00 m en la obra. Este letrero lo colocará EL CONTRATISTA en
lugar indicado por el Fiscal de Obras dentro de los 10 (diez) días de iniciada la obra; permanecerá en la obra o en el lugar
indicado, hasta que el Fiscal de Obras lo estime conveniente.

El letrero será de chapa negra Nº 24, revestida con adhesivo impreso de buena calidad con los siguientes datos
mínimamente.

-           Descripción del llamado

-           Nombre de la Contratante

-           Datos completos del responsable de la obra (contratista)

-           Presupuesto de la obra, Plazo de ejecución

-           El número de ID o código QR.

La estructura de hierro pintado con esmalte sintético anticorrosivo.

La altura a la que debe ser colocado el letrero será de 1,20 m. contando desde el nivel natural del terreno hasta la parte
inferior del letrero

 

2. Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación.

 

Comprende todas las actividades que deberá desarrollar el Contratista antes de la ejecución de la obra civil, y se refieren a
trabajos de topografía, levantamiento planialtimétrico del área y verificación de las referencias ofrecidas en los planos de
localización, de proyecto y detalles.

 

El Contratista deberá, tomar las precauciones necesarias para la ejecución de trabajos, manteniendo protegidas las
instalaciones existentes. Deberá evitar el corte de cañerías más o menos superficiales que aparezcan durante la
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preparación de la base o la obstrucción de las salidas domiciliarias, trátense estas de acumulaciones de materiales sobre la
vereda o de cañerías de desagüe al cordón de la misma.

 

Dispondrá además de la señalización correspondiente como carteles de obra, letreros, barreras y todas las indicaciones
tendientes a brindar seguridad al personal ocupado.

 

Incluye además la adecuación y limpieza del terreno para iniciar la construcción de las obras. Además, el Contratista está
obligado a mantener durante la ejecución de la obra las veredas limpias de todo material y equipo, obs: se considerará
toda modificación o recomendación planteada por el fiscal de obras.

 

3. Preparación de Suelo con Motoniveladora.

 

Este rubro se realizará con una motoniveladora y antes de que se excave sección alguna, el contratista deberá examinar la
zona para considerar los antecedentes de escurrimiento superficial de agua en días de lluvia en el lugar y se harán, con la
asesoría de la Fiscalización y las previsiones del caso. Esta previsión, incluirá el estudio de defensa más adecuado en los
puntos donde el escurrimiento deba ser desviado parcial o totalmente.

 

Todo suelo sobrante de los desmontes será transportado por el Contratista al lugar o lugares que indique la Fiscalización a
una distancia no mayor a 1000 m. En caso que la Fiscalización no fije destino, el Contratista podrá disponer del suelo
sobrante depositándola en lugares donde no ocasionan perjuicio a terceros o a la Municipalidad.

 

La sección transversal será siempre abovedada teniendo por cumbrera al eje de la calzada y pendiente de 2% para cada
lado.

Únicamente podrá ser excavado el trecho donde efectivamente será construida la obra, de modo que evite
desplazamientos de tierra o acumulación innecesaria de agua.

Encontrando en el tramo material no apto, el mismo debe ser substituido por otro de mejor calidad.

 

PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON COLCHÓN DE TIERRA COLORADA.

 

4. Colchón: Tierra Colorada.

 

Con el desmonte para la caja de tierra colorada, la subrazante será conformada y perfilada de acuerdo a los perfiles
indicados en los planos, debiendo eliminarse las irregularidades. Tanto en sentido longitudinal como transversal, a fin de
asegurar que las capas a construir sobre la misma, tengan un espesor uniforme.

La superficie será escarificada hasta una profundidad de 20 cm y el material producido en esta operación, será conformado
adecuadamente. A fin de facilitar el escarificado y la conformación, el Contratista deberá agregar el agua necesaria. Si el
suelo contiene grandes terrones, se los deberá romper con rastra de disco o dientes u otro medio aprobado por la
Fiscalización.

El mismo servirá de asiento para el empedrado.

 

5. Piedra Bruta Basáltica (0,20m3/m2)

 

Sobre la subrazante previamente regularizada y compactada, de acuerdo a los perfiles transversales y longitudinales
indicados en el proyecto, se esparcirá tierra colorada en tal cantidad que el espesor del colchón sumado al de la capa de
piedra colocada en él y apisonada, no sea inferior a 25 cm.

Se colocarán lateralmente cordones de manera a favorecer al confinamiento del conjunto.

Las piedras utilizadas serán maceadas en dimensiones que permitan su correcta utilización, debiendo ser de
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aproximadamente de 10 a 15 cm su menor  y mayor dimensión, se colocarán a mano y martillo, perpendicularmente a la
superficie de la base y con la menor dimensión hacia la base. La mayor dimensión de las piedras en su superficie externa
estará orientada en sentido normal al eje de la calzada y estarán en contacto unas con otras formando líneas o hileras
conjuntas discontinúas. Se insertarán piedras de menor tamaño entre piedra y piedra de modo que sirvan de cuñas para
mantener la estabilidad del conjunto. En caso que tuvieren óxidos, éstas serán rechazadas y sustituidas

Piedra bruta: aproximadamente prismáticas cuyas dimensiones no serán menores a 10x10 cm ni mayores a 15x15 cm
aproximadamente. Se utilizará piedra basáltica. (piedra negra).

 

6. Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²).

 

Antes de la compactación se esparcirán piedras triturada tipo 6ta. (Polvo de triturada) de igual o superior calidad que la
piedra bruta, para llenar los intersticios en la cantidad de 1 m3 para 75m2.      

 

CORDÓN DE HO.

 

7. Cordón de Ho. 10x50x30 [cm] c/ protección lateral.

 

Los cordones serán prefabricados de Hº. vibrado de resistencia característica FCK 180 kg/cm2 y se colocarán seguidamente
después de la compactación de la subrazante, e irán asegurados en la parte externa por relleno de tierra compactada, de
tal forma a asegurar la estabilidad de los mismos.

Irán perfectamente alineados y encalados. El dosaje utilizado para el macizado será 1:3 (cemento y arena)

Los cordones prefabricados tendrán las siguientes dimensiones:

Espesor     10 cm

Altura         30 cm

Longitud     50 cm

Los Cordones podrán ser realizados/fabricados in situ, conforme señale la fiscalización.

Serán rechazados los cordones que estén figurados o descantillados o no cumplan con estas especificaciones.

 

COMPACTACIÓN

 

8. Compactación Preliminar.

 

La compactación preliminar del empedrado se ejecutará obligatoriamente una vez culminada el tramo en cuestión.
Deberá utilizarse compactador mecánico, no se admite la utilización de pisones.

Se procederá a compactar la capa de empedrado con una compactadora plana vibradora no inferior que 4 toneladas.

El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado satisfactoriamente, deberá ser
totalmente excavado y reemplazado por el suelo apto, extraído de los sitios que indique la fiscalización

 

9. Compactación Final.

 

La compactación final será ejecutada con un rodillo vibratorio liso, con un número de pasadas no inferior a 3 (tres). Se
considera una pasada, cuando el equipo realiza un viaje de ida y vuelta en el tramo. En caso necesario será fijada por la
Fiscalización de Obra una cantidad de pasadas superior a 3 (tres).

La primera pasada se ejecutará sin vibrar, luego se vibrarán las demás pasadas.

La compactación preliminar y la compactación final se ejecutará siempre de los bordes hacia el eje.
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El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado satisfactoriamente, deberá ser
totalmente excavado y reemplazado por el suelo apto, extraído de los sitios que indique la fiscalización

Estabilidad: El paso sobre la superficie terminada de un camión cargado con 10 TN en el eje trasero, no deberá producir
deformaciones apreciables a la vista. En caso contrario, se procederá a la recompactación o cambio del material base que
produzca este defecto.

Control geométrico: Se hará por nivelación de ejes y bordes de calzada cada 20 mts, tolerándose una diferencia en +1,5 cm
respecto a las cotas de proyecto y 20% en exceso para las flechas de abovedamiento, no admitiéndose flechas menores
que las de proyecto.

 

 

LIMPIEZA

 

10. Limpieza Final de obra.

 

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar la zona intervenido totalmente limpio. Se deberá retirar todo resto de
material. Las obras auxiliares construidas por el Contratista, (depósitos, etc.). serán desmanteladas y retiradas del predio.
Las canchas de mezclas serán levantadas. El área de limpieza será el área total de la zona intervenida, donde haya
trabajado el Contratista. El contratista suministrará un servicio de limpieza y eliminación de la basura, desechos, residuos
de construcción, etc., del lugar y de todo otro lugar de trabajo provisorio. El Contratista hará los arreglos para transportar a
los basureros y rellenos sanitarios toda la basura y desechos del lugar, el Contratista deberá considerar el costo dentro de
su oferta comercial.

 

LOTE 14

N° DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD

 Trabajos Preliminares   

1 Cartel de obra de estructura metálica (1,80 x 2,00) m m2 3,60

2 Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación m2 303,20

3 Preparación de Suelo con Motoniveladora m2 303,20

 Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada   

4 Colchón: Tierra Colorada m3 60,64

5 Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²) m2 303,20

6 Enripiado: Triturada Tipo VI:  (0,02 tn/m²) m2 303,20

 Cordón de Ho.    

7 Cordón de Ho. 10x50x30 [cm] c/ protección lateral ml 75,80

 Compactación    

8 Compactación preliminar m2 303,20

9 Compactación Final m2 303,20

 Limpieza   
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10 Limpieza final de obra m2 303,20

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO

CONSIDERACIONES GENERALES

Los rubros que figuran Global, abarcan la totalidad de las obras necesarias, para su realización, es decir ninguna de
sus partes componentes se incluyen en otros rubros.
Todos los materiales de obra se ajustarán estrictamente a las Especificaciones Técnicas, y deberán ser previamente
aprobados por el Fiscal de Obras antes de su uso.
Para la ejecución de los trabajos a construir, EL CONSTRUCTOR proveerá, la mano de obra, y equipos necesarios
para ejecutar las obras que se describen en los planos, planillas de obra, Especificaciones Técnicas y documentos
contractuales.
EL CONSTRUCTOR está obligado a emplear mano de obra calificada, métodos y elementos de trabajos que aseguren
la correcta ejecución de la obra.

Libro de obras

A los efectos del control de la obra, se establece la necesidad de contar con un libro de obras cuyas páginas estén foliadas,
que proveerá EL CONTRATISTA y que quedará en custodia y responsabilidad del mismo.

En dicho libro de obras, EL CONTRATISTA y el Fiscal de Obras dejarán constancia del control de todos los trabajos desde la
preparación de la obra hasta la recepción definitiva.

 

Seguridad en obras

Si fuera necesario de cerrar el perímetro de la obra con algún sistema de seguridad de manera a proteger a las personas
que circulan en la institución y cualquier riesgo que existiere quedará la responsabilidad al contratista.

 

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN:

Condiciones Generales:

Todos los materiales que se emplearán en esta obra deberán ajustarse a las observaciones establecidas en estas
especificaciones.

Muestras.

El Contratista estará obligado cuando lo exige la fiscalización, a presentar a su consideración y aprobación una muestra de
aquellos materiales, artículos o productos que se propones emplear o utilizar en sus trabajos.

 

Materiales Usados.

Se prohíbe en absoluto al Contratista el empleo en la obra de materiales usados, o que puedan haber perdido sus
propiedades desde su fabricación.

 

Retiro de Materiales Rechazados.

El Contratista estará obligado a retirar del recinto de la obra los materiales          rechazados dentro del término de tres (3)
días contado desde la fecha de notificación del rechazo. En caso contrario el propietario se reservará el derecho de
disponer el retiro de los mismos, siendo por cuenta del Contratista los gastos que éste procedimiento origine por concepto
de transporte, almacenamiento, deterioro, etc.

 

Depósito y Protección.

Previa fiscalización del fiscal de obra. El Contratista depositará en sitios adecuados, aquellos materiales que por su
naturaleza así lo requieran. No podrán bajo ningún concepto depositar en la obra aquellos materiales que no tengan
empleo en la misma o mayores cantidades requeridas para los trabajos, salvo tolerancia que para materiales susceptibles
de pérdidas o roturas admita el fiscal.

No cumpliéndose éstos requisitos el fiscal podrá exigir el retiro de los mismos. 
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Condiciones particulares:

 

El agua

El agua a ser empleada en la obra será proveída por la empresa contratista   y debe ser limpia, libre de aceites, ácidos,
álcalis o materiales vegetales.

 

Arena

Las arenas deben ser limpias libres de sales, arcillas o materiales extraños, debiendo ser su granulometría adecuada a cada
caso. Para Hormigón Armado deben usarse arenas cuya composición granulométrica sea la más diferenciada posible
(variación de 1,2 a 1,5mm). La arena a ser utilizada será lavada de Río.

 

Cemento

Se usará Cemento de Industria Nacional del tipo Pórtland de fraguado normal. En cualquier caso serán frescos y en envase
con la marca de fábrica. En ningún caso se aceptará cemento reembolsado ni aquel que presente señales de fraguado.

 

PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO

Consiste en una capa construida con piedra bruta, asentadas a mano, trabadas mediante astillas de piedra y ripio sobre
una caja con tierra roja.

Comprende los trabajos de desmontes para caja, preparación de la subrazante, el relleno y compactación de las zanjas y la
construcción de los terraplenes y el empedrado propiamente dicho.

Se colocarán lateralmente cordones de Hº prefabricados o fabricados in situ, conforme señale la fiscalización.

 

ALCANTARILLADO DE TUBOS DE HORMIGÓN

Este trabajo consistirá en la excavación, colocación y asentamiento de tubos de Hº Aº, la construcción de muros cabezales
y plateas de mampostería de piedra, así como el relleno compactado posterior hasta la cota de rasante. El trabajo incluirá
además el bombeo o baldeo para remoción de lodo, la construcción, conservación y remoción posterior de todas las
ataguías, entubaciones, apuntalamientos, etc., que sean eventualmente necesarias, el suministro, colocación y
compactación del suelo seleccionado para sustituir el material inadecuado excavado, y el suministro de los tubos de H°A°
todo de acuerdo a estas especificaciones y en conformidad a los lugares lineamientos, cota de fundación, longitudes,
número de líneas y  dimensiones indicadas en los planos y u órdenes de la Fiscalización.

 

 

TRABAJOS PRELIMINARES

 

1. Cartel de obra de estructura metálica (1,80 x 2,00) m.

 

EL CONTRATISTA deberá contar con un letrero de 1.80 x 2.00 m en la obra. Este letrero lo colocará EL CONTRATISTA en
lugar indicado por el Fiscal de Obras dentro de los 10 (diez) días de iniciada la obra; permanecerá en la obra o en el lugar
indicado, hasta que el Fiscal de Obras lo estime conveniente.

El letrero será de chapa negra Nº 24, revestida con adhesivo impreso de buena calidad con los siguientes datos
mínimamente.

-           Descripción del llamado

-           Nombre de la Contratante

-           Datos completos del responsable de la obra (contratista)

-           Presupuesto de la obra, Plazo de ejecución

-           El número de ID o código QR.

La estructura de hierro pintado con esmalte sintético anticorrosivo.
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La altura a la que debe ser colocado el letrero será de 1,20 m. contando desde el nivel natural del terreno hasta la parte
inferior del letrero.

 

2. Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación.

 

Comprende todas las actividades que deberá desarrollar el Contratista antes de la ejecución de la obra civil, y se refieren a
trabajos de topografía, levantamiento planialtimétrico del área y verificación de las referencias ofrecidas en los planos de
localización, de proyecto y detalles.

 

El Contratista deberá, tomar las precauciones necesarias para la ejecución de trabajos, manteniendo protegidas las
instalaciones existentes. Deberá evitar el corte de cañerías más o menos superficiales que aparezcan durante la
preparación de la base o la obstrucción de las salidas domiciliarias, trátense estas de acumulaciones de materiales sobre la
vereda o de cañerías de desagüe al cordón de la misma.

 

Dispondrá además de la señalización correspondiente como carteles de obra, letreros, barreras y todas las indicaciones
tendientes a brindar seguridad al personal ocupado.

 

Incluye además la adecuación y limpieza del terreno para iniciar la construcción de las obras. Además, el Contratista está
obligado a mantener durante la ejecución de la obra las veredas limpias de todo material y equipo, obs: se considerará
toda modificación o recomendación planteada por el fiscal de obras.

 

3. Preparación de Suelo con Motoniveladora.

 

Este rubro se realizará con una motoniveladora y antes de que se excave sección alguna, el contratista deberá examinar la
zona para considerar los antecedentes de escurrimiento superficial de agua en días de lluvia en el lugar y se harán, con la
asesoría de la Fiscalización y las previsiones del caso. Esta previsión, incluirá el estudio de defensa más adecuado en los
puntos donde el escurrimiento deba ser desviado parcial o totalmente.

 

Todo suelo sobrante de los desmontes será transportado por el Contratista al lugar o lugares que indique la Fiscalización a
una distancia no mayor a 1000 m. En caso que la Fiscalización no fije destino, el Contratista podrá disponer del suelo
sobrante depositándola en lugares donde no ocasionan perjuicio a terceros o a la Municipalidad.

 

La sección transversal será siempre abovedada teniendo por cumbrera al eje de la calzada y pendiente de 2% para cada
lado.

Únicamente podrá ser excavado el trecho donde efectivamente será construida la obra, de modo que evite
desplazamientos de tierra o acumulación innecesaria de agua.

Encontrando en el tramo material no apto, el mismo debe ser substituido por otro de mejor calidad.

 

PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON COLCHÓN DE TIERRA COLORADA.

 

4. Colchón: Tierra Colorada.

 

Con el desmonte para la caja de tierra colorada, la subrazante será conformada y perfilada de acuerdo a los perfiles
indicados en los planos, debiendo eliminarse las irregularidades. Tanto en sentido longitudinal como transversal, a fin de
asegurar que las capas a construir sobre la misma, tengan un espesor uniforme.

La superficie será escarificada hasta una profundidad de 20 cm y el material producido en esta operación, será conformado
adecuadamente. A fin de facilitar el escarificado y la conformación, el Contratista deberá agregar el agua necesaria. Si el
suelo contiene grandes terrones, se los deberá romper con rastra de disco o dientes u otro medio aprobado por la
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Fiscalización.

El mismo servirá de asiento para el empedrado.

 

5. Piedra Bruta Basáltica (0,20m3/m2)

 

Sobre la subrazante previamente regularizada y compactada, de acuerdo a los perfiles transversales y longitudinales
indicados en el proyecto, se esparcirá tierra colorada en tal cantidad que el espesor del colchón sumado al de la capa de
piedra colocada en él y apisonada, no sea inferior a 25 cm.

Se colocarán lateralmente cordones de manera a favorecer al confinamiento del conjunto.

Las piedras utilizadas serán maceadas en dimensiones que permitan su correcta utilización, debiendo ser de
aproximadamente de 10 a 15 cm su menor y mayor dimensión, se colocarán a mano y martillo, perpendicularmente a la
superficie de la base y con la menor dimensión hacia la base. La mayor dimensión de las piedras en su superficie externa
estará orientada en sentido normal al eje de la calzada y estarán en contacto unas con otras formando líneas o hileras
conjuntas discontinúas. Se insertarán piedras de menor tamaño entre piedra y piedra de modo que sirvan de cuñas para
mantener la estabilidad del conjunto. En caso que tuvieren óxidos, éstas serán rechazadas y sustituidas

Piedra bruta: aproximadamente prismáticas cuyas dimensiones no serán menores a 10x10 cm ni mayores a 15x15 cm
aproximadamente. Se utilizará piedra basáltica. (piedra negra).

 

6. Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²).

 

Antes de la compactación se esparcirán piedras triturada tipo 6ta. (Polvo de triturada) de igual o superior calidad que la
piedra bruta, para llenar los intersticios en la cantidad de 1 m3 para 75m2.      

 

CORDÓN DE HO.

 

7. Cordón de Ho. 10x50x30 [cm] c/ protección lateral.

 

Los cordones serán prefabricados de Hº. vibrado de resistencia característica FCK 180 kg/cm2 y se colocarán seguidamente
después de la compactación de la subrazante, e irán asegurados en la parte externa por relleno de tierra compactada, de
tal forma a asegurar la estabilidad de los mismos.

Irán perfectamente alineados y encalados. El dosaje utilizado para el macizado será 1:3 (cemento y arena)

Los cordones prefabricados tendrán las siguientes dimensiones:

Espesor     10 cm

Altura         30 cm

Longitud     50 cm

Los Cordones podrán ser realizados/fabricados in situ, conforme señale la fiscalización.

Serán rechazados los cordones que estén figurados o descantillados o no cumplan con estas especificaciones.

 

COMPACTACIÓN

 

8. Compactación Preliminar.

 

La compactación preliminar del empedrado se ejecutará obligatoriamente una vez culminada el tramo en cuestión.
Deberá utilizarse compactador mecánico, no se admite la utilización de pisones.

Se procederá a compactar la capa de empedrado con una compactadora plana vibradora no inferior que 4 toneladas.
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El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado satisfactoriamente, deberá ser
totalmente excavado y reemplazado por el suelo apto, extraído de los sitios que indique la fiscalización

 

9. Compactación Final.

 

La compactación final será ejecutada con un rodillo vibratorio liso, con un número de pasadas no inferior a 3 (tres). Se
considera una pasada, cuando el equipo realiza un viaje de ida y vuelta en el tramo. En caso necesario será fijada por la
Fiscalización de Obra una cantidad de pasadas superior a 3 (tres).

La primera pasada se ejecutará sin vibrar, luego se vibrarán las demás pasadas.

La compactación preliminar y la compactación final se ejecutará siempre de los bordes hacia el eje.

El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado satisfactoriamente, deberá ser
totalmente excavado y reemplazado por el suelo apto, extraído de los sitios que indique la fiscalización

Estabilidad: El paso sobre la superficie terminada de un camión cargado con 10 TN en el eje trasero, no deberá producir
deformaciones apreciables a la vista. En caso contrario, se procederá a la recompactación o cambio del material base que
produzca este defecto.

Control geométrico: Se hará por nivelación de ejes y bordes de calzada cada 20 mts, tolerándose una diferencia en +1,5 cm
respecto a las cotas de proyecto y 20% en exceso para las flechas de abovedamiento, no admitiéndose flechas menores
que las de proyecto.

 

 

LIMPIEZA

 

10. Limpieza Final de obra.

 

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar la zona intervenido totalmente limpio. Se deberá retirar todo resto de
material. Las obras auxiliares construidas por el Contratista, (depósitos, etc.). serán desmanteladas y retiradas del predio.
Las canchas de mezclas serán levantadas. El área de limpieza será el área total de la zona intervenida, donde haya
trabajado el Contratista. El contratista suministrará un servicio de limpieza y eliminación de la basura, desechos, residuos
de construcción, etc., del lugar y de todo otro lugar de trabajo provisorio. El Contratista hará los arreglos para transportar a
los basureros y rellenos sanitarios toda la basura y desechos del lugar, el Contratista deberá considerar el costo dentro de
su oferta comercial.

LOTE 15

N° DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD

 Trabajos Preliminares   

1 Cartel de obra de estructura metálica (1,80 x 2,00) m m2 3,60

2 Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación m2 2.363,00

3 Preparación de Suelo con Motoniveladora m2 2.363,00

 Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada   

4 Colchón: Tierra Colorada m3 472,60

5 Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²) m2 2.051,40

6 Enripiado: Triturada Tipo VI:  (0,02 tn/m²) m2 2.051,40
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 Cordón de Ho.    

7 Cordón de Ho. 10x50x30 [cm] c/ protección lateral ml 156,00

8 Cordón Cuneta 0,50 ml 624,00

 Canalización Pluvial   

9 Limpieza y nivelación ml 143,40

10
Provisión y colocación de medio tubo de hormigón de 1.00 m
de diámetro ml 143,40

 Compactación    

11 Compactación preliminar m2 2.051,40

12 Compactación Final m2 2.051,40

 Limpieza   

13 Limpieza final de obra m2 2.363,00

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO

CONSIDERACIONES GENERALES

Los rubros que figuran Global, abarcan la totalidad de las obras necesarias, para su realización, es decir ninguna de
sus partes componentes se incluyen en otros rubros.
Todos los materiales de obra se ajustarán estrictamente a las Especificaciones Técnicas, y deberán ser previamente
aprobados por el Fiscal de Obras antes de su uso.
Para la ejecución de los trabajos a construir, EL CONSTRUCTOR proveerá, la mano de obra, y equipos necesarios
para ejecutar las obras que se describen en los planos, planillas de obra, Especificaciones Técnicas y documentos
contractuales.
EL CONSTRUCTOR está obligado a emplear mano de obra calificada, métodos y elementos de trabajos que aseguren
la correcta ejecución de la obra.

Libro de obras

A los efectos del control de la obra, se establece la necesidad de contar con un libro de obras cuyas páginas estén foliadas,
que proveerá EL CONTRATISTA y que quedará en custodia y responsabilidad del mismo.

En dicho libro de obras, EL CONTRATISTA y el Fiscal de Obras dejarán constancia del control de todos los trabajos desde la
preparación de la obra hasta la recepción definitiva.

 

Seguridad en obras

Si fuera necesario de cerrar el perímetro de la obra con algún sistema de seguridad de manera a proteger a las personas
que circulan en la institución y cualquier riesgo que existiere quedará la responsabilidad al contratista.

 

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN:

Condiciones Generales:

Todos los materiales que se emplearán en esta obra deberán ajustarse a las observaciones establecidas en estas
especificaciones.

Muestras.

El Contratista estará obligado cuando lo exige la fiscalización, a presentar a su consideración y aprobación una muestra de
aquellos materiales, artículos o productos que se propones emplear o utilizar en sus trabajos.
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Materiales Usados.

Se prohíbe en absoluto al Contratista el empleo en la obra de materiales usados, o que puedan haber perdido sus
propiedades desde su fabricación.

 

Retiro de Materiales Rechazados.

El Contratista estará obligado a retirar del recinto de la obra los materiales          rechazados dentro del término de tres (3)
días contado desde la fecha de notificación del rechazo. En caso contrario el propietario se reservará el derecho de
disponer el retiro de los mismos, siendo por cuenta del Contratista los gastos que éste procedimiento origine por concepto
de transporte, almacenamiento, deterioro, etc.

 

Depósito y Protección.

Previa fiscalización del fiscal de obra. El Contratista depositará en sitios adecuados, aquellos materiales que por su
naturaleza así lo requieran. No podrán bajo ningún concepto depositar en la obra aquellos materiales que no tengan
empleo en la misma o mayores cantidades requeridas para los trabajos, salvo tolerancia que para materiales susceptibles
de pérdidas o roturas admita el fiscal.

No cumpliéndose éstos requisitos el fiscal podrá exigir el retiro de los mismos. 

 

Condiciones particulares:

 

El agua

El agua a ser empleada en la obra será proveída por la empresa contratista   y debe ser limpia, libre de aceites, ácidos,
álcalis o materiales vegetales.

 

Arena

Las arenas deben ser limpias libres de sales, arcillas o materiales extraños, debiendo ser su granulometría adecuada a cada
caso. Para Hormigón Armado deben usarse arenas cuya composición granulométrica sea la más diferenciada posible
(variación de 1,2 a 1,5mm). La arena a ser utilizada será lavada de Río.

 

Cemento

Se usará Cemento de Industria Nacional del tipo Pórtland de fraguado normal. En cualquier caso serán frescos y en envase
con la marca de fábrica. En ningún caso se aceptará cemento reembolsado ni aquel que presente señales de fraguado.

 

PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO

Consiste en una capa construida con piedra bruta, asentadas a mano, trabadas mediante astillas de piedra y ripio sobre
una caja con tierra roja.

Comprende los trabajos de desmontes para caja, preparación de la subrazante, el relleno y compactación de las zanjas y la
construcción de los terraplenes y el empedrado propiamente dicho.

Se colocarán lateralmente cordones de Hº prefabricados o fabricados in situ, conforme señale la fiscalización.

 

ALCANTARILLADO DE TUBOS DE HORMIGÓN

Este trabajo consistirá en la excavación, colocación y asentamiento de tubos de Hº Aº, la construcción de muros cabezales
y plateas de mampostería de piedra, así como el relleno compactado posterior hasta la cota de rasante. El trabajo incluirá
además el bombeo o baldeo para remoción de lodo, la construcción, conservación y remoción posterior de todas las
ataguías, entubaciones, apuntalamientos, etc., que sean eventualmente necesarias, el suministro, colocación y
compactación del suelo seleccionado para sustituir el material inadecuado excavado, y el suministro de los tubos de H°A°
todo de acuerdo a estas especificaciones y en conformidad a los lugares lineamientos, cota de fundación, longitudes,
número de líneas y  dimensiones indicadas en los planos y u órdenes de la Fiscalización.
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TRABAJOS PRELIMINARES

 

1. Cartel de obra de estructura metálica (1,80 x 2,00) m.

 

EL CONTRATISTA deberá contar con un letrero de 1.80 x 2.00 m en la obra. Este letrero lo colocará EL CONTRATISTA en
lugar indicado por el Fiscal de Obras dentro de los 10 (diez) días de iniciada la obra; permanecerá en la obra o en el lugar
indicado, hasta que el Fiscal de Obras lo estime conveniente.

El letrero será de chapa negra Nº 24, revestida con adhesivo impreso de buena calidad con los siguientes datos
mínimamente.

-           Descripción del llamado

-           Nombre de la Contratante

-           Datos completos del responsable de la obra (contratista)

-           Presupuesto de la obra, Plazo de ejecución

-           El número de ID o código QR.

La estructura de hierro pintado con esmalte sintético anticorrosivo.

La altura a la que debe ser colocado el letrero será de 1,20 m. contando desde el nivel natural del terreno hasta la parte
inferior del letrero.

 

2. Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación.

 

Comprende todas las actividades que deberá desarrollar el Contratista antes de la ejecución de la obra civil, y se refieren a
trabajos de topografía, levantamiento planialtimétrico del área y verificación de las referencias ofrecidas en los planos de
localización, de proyecto y detalles.

 

El Contratista deberá, tomar las precauciones necesarias para la ejecución de trabajos, manteniendo protegidas las
instalaciones existentes. Deberá evitar el corte de cañerías más o menos superficiales que aparezcan durante la
preparación de la base o la obstrucción de las salidas domiciliarias, trátense estas de acumulaciones de materiales sobre la
vereda o de cañerías de desagüe al cordón de la misma.

 

Dispondrá además de la señalización correspondiente como carteles de obra, letreros, barreras y todas las indicaciones
tendientes a brindar seguridad al personal ocupado.

 

Incluye además la adecuación y limpieza del terreno para iniciar la construcción de las obras. Además, el Contratista está
obligado a mantener durante la ejecución de la obra las veredas limpias de todo material y equipo, obs: se considerará
toda modificación o recomendación planteada por el fiscal de obras.

 

3. Preparación de Suelo con Motoniveladora.

 

Este rubro se realizará con una motoniveladora y antes de que se excave sección alguna, el contratista deberá examinar la
zona para considerar los antecedentes de escurrimiento superficial de agua en días de lluvia en el lugar y se harán, con la
asesoría de la Fiscalización y las previsiones del caso. Esta previsión, incluirá el estudio de defensa más adecuado en los
puntos donde el escurrimiento deba ser desviado parcial o totalmente.

 

Todo suelo sobrante de los desmontes será transportado por el Contratista al lugar o lugares que indique la Fiscalización a
una distancia no mayor a 1000 m. En caso que la Fiscalización no fije destino, el Contratista podrá disponer del suelo
sobrante depositándola en lugares donde no ocasionan perjuicio a terceros o a la Municipalidad.
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La sección transversal será siempre abovedada teniendo por cumbrera al eje de la calzada y pendiente de 2% para cada
lado.

Únicamente podrá ser excavado el trecho donde efectivamente será construida la obra, de modo que evite
desplazamientos de tierra o acumulación innecesaria de agua.

Encontrando en el tramo material no apto, el mismo debe ser substituido por otro de mejor calidad.

 

PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON COLCHÓN DE TIERRA COLORADA.

 

4. Colchón: Tierra Colorada.

 

Con el desmonte para la caja de tierra colorada, la subrazante será conformada y perfilada de acuerdo a los perfiles
indicados en los planos, debiendo eliminarse las irregularidades. Tanto en sentido longitudinal como transversal, a fin de
asegurar que las capas a construir sobre la misma, tengan un espesor uniforme.

La superficie será escarificada hasta una profundidad de 20 cm y el material producido en esta operación, será conformado
adecuadamente. A fin de facilitar el escarificado y la conformación, el Contratista deberá agregar el agua necesaria. Si el
suelo contiene grandes terrones, se los deberá romper con rastra de disco o dientes u otro medio aprobado por la
Fiscalización.

El mismo servirá de asiento para el empedrado.

 

5. Piedra Bruta Basáltica (0,20 m3/m2)

 

Sobre la subrazante previamente regularizada y compactada, de acuerdo a los perfiles transversales y longitudinales
indicados en el proyecto, se esparcirá tierra colorada en tal cantidad que el espesor del colchón sumado al de la capa de
piedra colocada en él y apisonada, no sea inferior a 25 cm.

Se colocarán lateralmente cordones de manera a favorecer al confinamiento del conjunto.

Las piedras utilizadas serán maceadas en dimensiones que permitan su correcta utilización, debiendo ser de
aproximadamente de 10 a 15 cm su menor y mayor dimensión, se colocarán a mano y martillo, perpendicularmente a la
superficie de la base y con la menor dimensión hacia la base. La mayor dimensión de las piedras en su superficie externa
estará orientada en sentido normal al eje de la calzada y estarán en contacto unas con otras formando líneas o hileras
conjuntas discontinúas. Se insertarán piedras de menor tamaño entre piedra y piedra de modo que sirvan de cuñas para
mantener la estabilidad del conjunto. En caso que tuvieren óxidos, éstas serán rechazadas y sustituidas

Piedra bruta: aproximadamente prismáticas cuyas dimensiones no serán menores a 10x10 cm ni mayores a 15x15 cm
aproximadamente. Se utilizará piedra basáltica. (piedra negra).

 

6. Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²).

 

Antes de la compactación se esparcirán piedras triturada tipo 6ta. (Polvo de triturada) de igual o superior calidad que la
piedra bruta, para llenar los intersticios en la cantidad de 1 m3 para 75m2.      

 

CORDÓN DE HO.

 

7. Cordón de Ho. 10x50x30 [cm] c/ protección lateral.

 

Los cordones serán prefabricados de Hº. vibrado de resistencia característica FCK 180 kg/cm2 y se colocarán seguidamente
después de la compactación de la subrazante, e irán asegurados en la parte externa por relleno de tierra compactada, de
tal forma a asegurar la estabilidad de los mismos.
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Irán perfectamente alineados y encalados. El dosaje utilizado para el macizado será 1:3 (cemento y arena)

Los cordones prefabricados tendrán las siguientes dimensiones:

Espesor     10 cm

Altura         30 cm

Longitud     50 cm

Los Cordones podrán ser realizados/fabricados in situ, conforme señale la fiscalización.

Serán rechazados los cordones que estén figurados o descantillados o no cumplan con estas especificaciones.

 

8. Cordón Cuneta 0,50.

Dispositivos para el escurrimiento a cielo abierto, de las aguas superficiales, proveniente de la plataforma de la calle,
dotados de revestimiento de hormigón. Serán de espesor no menor de 10 cm. y de 50 cm. de ancho.

El hormigón para el revestimiento de cuneta deberá ser dosificado racionalmente para una resistente característica a la
compresión de fck = 11M Para los 28 días.

Los cordones cuneta de hormigón deberán ser ejecutados in situ

La ejecución de los cordones cunetas comprenderá las siguientes etapas:

1º        Preparación y regularización de la superficie de asiento:

Esta tarea será ejecutada mediante operaciones manuales que incluirán cortes y/o rellenos hasta completar la geometría
proyectad para cada dispositivo. Los materiales empleados en esta etapa serán los propios suelos existente en el lugar,
pudiéndose usar material excedente de pavimentación. De cualquier modo, la superficie de asiento deberá resultar firme y
bien conformada.

2º        Disposición de los materiales excavados:

            Los materiales excavados y no utilizados en las operaciones de preparación y regularización de la superficie de
asiento serán destinados a depósitos.

3º        Instalación de las guías de referencia:

Las guías de madera que servirán de referencia para el hormigonado serán instaladas según la sección transversal de cada
dispositivo espaciadas en 2 cm.

4º        HORMIGONADO:

El hormigonado abarcara el siguiente plan de ejecución:

Carga de hormigón en paños alterados;

Esparcido y acomodo del hormigón mediante empleo de herramientas manuales, en especial en una regla que, apoyada
en las dos guías adyacentes, permitirá la conformación la cuneta;

Retiro de las guías de los paños hormigonados, tan pronto sea constatado el suficiente endurecimiento de hormigón
aplicado;

Esparcido y colocación del hormigón en los paños intermedios, utilizándose como apoyo para la regla de enrase l propio
hormigón de los paños continuos.

5º        JUNTAS:

Las juntas de dilatación serán ejecutadas con cemente asfaltico previamente calentado, con espaciamiento de 4 metros
entre ellas.

El hormigón utilizado deberá ser preparado en mezcladoras, con relación agua-cemento suficiente para alcanzar buena
trabajabilidad.

Deberá ser preparado en cantidad suficiente para su uso inmediato, no permitiéndose la carga después de transcurrida
más de media hora desde el inicio de su preparación.

EL contratista deberá someter a consideración de la fiscalización procedimiento detallado mediante el cual se prevé
realizar; la protección y curado del hormigón.

            6.         CONTROL 

            La fiscalización apreciara en forma visual las características de terminación de las cunetas ejecutadas.
Adicionalmente, serán evaluadas las características geométricas de estos dispositivos, de acuerdo con el siguiente plan de
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muestreo:

determinación del espesor de la carga del hormigón aplicada, a razón de un punto por cada 200 metro. La determinación
del espesor será hecha después del retiro de las guías del primer conjunto de paños hormigonados, en puntos
aleatoriamente seleccionados por la fiscalización.

Determinación de las dimensiones transversales del dispositivo, por mediciones con cinta, en los mismos puntos en que
fueron efectuadas las mediciones de los espesores.

           

Los servicios serán considerados aceptados cuando se hayan cumplido las siguientes condiciones:

            1º        El acabado sea juzgado satisfactorio.

            2º        Las dimensiones transversales evaluadas no difieran de las del proyecto en más de 10%, en puntos aislados;

            3º        Todas las medidas de espesores efectuadas se encuentran situados en intervalo de +- 10% en relación al
espesor sindicado en el proyecto:

 

CANALIZACIÓN PLUVIAL

 

9. Limpieza y nivelación.

 

Comprende todas las actividades que deberá desarrollar el Contratista antes de la ejecución de la obra civil, y se refieren a
trabajos de limpieza, nivelación del área y verificación de las referencias ofrecidas en los planos de localización, de
proyecto y detalles.

 

El Contratista deberá, tomar las precauciones necesarias para la ejecución de trabajos, manteniendo protegidas las
instalaciones existentes. Deberá evitar el corte de cañerías más o menos superficiales que aparezcan durante la
preparación de la base o la obstrucción de las salidas domiciliarias, trátense estas de acumulaciones de materiales sobre la
vereda o de cañerías de desagüe al cordón de la misma.

 

Incluye además la adecuación y limpieza del terreno para iniciar la construcción de las obras. Además, el Contratista está
obligado a mantener durante la ejecución de la obra las veredas limpias de todo material y equipo, obs: se considerará
toda modificación o recomendación planteada por el fiscal de obras.

10. Provisión y colocación de medio tubo de hormigón de 1.00 m de diámetro.

 

En el caso de que los tubos hormigón armado sean adquiridos de fabricantes de reconocida práctica en el ramo, deberán
aprobar los ensayos de límite de carga, del tubo terminado, que se realizará sobre una (1) unidad por cada 50 (cincuenta)
unidades a utilizar.

 

Mortero para unión de tubos.

Estará compuesto por una parte en volumen de cemento portland normal y tres partes de arena silícea de buena
graduación y suficiente agua como para obtener una consistencia tal, que el mortero pueda ser fácilmente manejable con
la cuchara de albañil y adherirse a la superficie sin escurrimientos.

 

La mezcla se preparará en lugares protegidos del sol, sobre superficies impermeables en cantidades solamente requeridas
para su uso inmediato. El mortero que no ha sido empleado dentro de la hora del mezclado, será rechazado.  No se
permitirá el retemplado del mortero.

 

Suelo granular para lecho de asiento.

El suelo para sustituir el material inadecuado excavado y para el lecho de asiento, será suelo seleccionado.
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Equipos, Herramientas y Accesorios.

De acuerdo a las condiciones y dificultades que se encuentran en el sitio de la excavación, se deberá proveer el equipo y las
herramientas mecánicas y manuales que se requieran, así como de puntales, tablones y todo otro elemento que permita
un trabajo eficiente y seguro.

 

El descenso hasta el fondo de la excavación y la ubicación exacta de cada tubo, se hará por medio de grúas o aparejos
montados sobre trípodes seguros. Solamente se autorizará realizar esta operación manualmente en el caso de excavación
de escasa profundidad.

 

Para la computación del relleno posterior, se emplearán placas vibratorias mecánicas operadas manualmente
complementadas con pisones manuales.

 

El caso de que los tubos sean fabricados por el Contratista, todo el equipo y herramientas necesarios, deberán ser
previamente aprobados por la Fiscalización, quien podrá exigir las modificaciones que estimas convenientes para la
realización de los trabajos, de acuerdo con las reglas del arte y dentro de los plazos establecidos.

 

Se deberá mantener en satisfactorias condiciones de trabajo, los elementos aprobados por la Fiscalización, la que podrá
exigir el retiro de los elementos y equipos inadecuados.

 

a.         Los moldes serán de chapa, de acero, indeformables y de montaje y desencofrado sencillos, con equipos de vibrado
adicionado.

 

b.         La hormigonera tendrá una capacidad de acuerdo a la importancia de los trabajos, y los implementos para verter,
distribuir y vibrar, deberán ser adecuados para que no afecten a las armaduras ni a los moldes, ni tampoco producir
segregación de los materiales.

 

c.         El patio de hormigonado y curado será firme de (hormigón preferentemente) y con drenaje asegurado.

 

Las cuadrillas de albañiles estarán previstas de todas las herramientas y accesorios requeridos como ser: metros, niveles,
plomadas, escuadras, etc., con las cuales pueda comprobarse su exactitud.

 

Cuando la envergadura de los trabajos requiera un abastecimiento apreciable y continuo de mortero, el Contratista deberá
disponer en la Obra de mezcladoras mecánicas.

Colocación de Tubería

 

Método de Ejecución

 

a.1      Excavación de la zanja.

La zanja deberá ser suficientemente ancha, y tener por lo menos 0,50 m. (cincuenta centímetros) más a ambos lados que el
diámetro exterior del tubo, a fin de permitir las operaciones de colocación, relleno posterior y compactación.

           

El fondo de la zanja será excavado 0,20m (veinte centímetros) por debajo de la cota de fundación de la tubería, para
permitir la colocación del lecho de asiento.

 

Cuando no se encuentre una cimentación adecuada a la cota establecido por el proyecto a causa de terrenos blandos o
saturados, o se encuentran piedras, rocas descompuestas u otro material objetable, se deberá excavar por debajo de aquel
nivel hasta obtener una superficie aceptablemente uniforme y estable. Además, se ampliará la zanja en un ancho práctico
para continuar la excavación.
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La sobre excavación antes descripta, se rellenará con suelo aprobado debidamente apisonado, para que proporcione una
fundación adecuada a la tubería, hasta 0,20 m (veinte centímetros) de la cota de fundación.

 

Si los costados de la zanja resulten manifiestamente inestables se los cortará en escalones, o se procederá a su
apuntalamiento correcto.

 

Si hubiera que desviarse cursos de aguas existentes o desaguar aguas de inundación o freáticas, se efectuarán trabajos y
operaciones necesarios a fin de mantener seco el lecho de fundación.

 

a.2      Lecho de asiento.

 

La superficie a todo lo largo de la tubería deberá proporcionar una cimentación resistente y uniforme, pero suave. La línea
de solera de la tubería estará en conformidad con la parábola de pendiente calculada como indican los Planos.

 

El lecho de asiento se formará con el material indicado en el párrafo c. del punto 3.1.1 Materiales de estas especificaciones,
sin compactar, con un espesor de 0,20 m. (veinte centímetros) el que se aumentará con otra capa de 0,10 m. (diez
centímetros) a los costados, dándole la forma cóncava de acuerdo al diámetro del tubo.

 

Se dará a la línea de tubos, una contraflecha que en la mitad de su longitud, sea de 1/400 de la longitud total de la
alcantarilla, pero teniendo presente la pendiente a ser conseguida.

 

Para la correcta colocación de los tubos, se controlarán las cotas según el proyecto o lo indicado por la Fiscalización,
mediante nivelación topográfica referida al RN (Referencia de Nivel) más cercano del estudio del camino.

 

Fabricación de los Tubos

-           Los agregados para el hormigón serán de tamaño, graduación y proporción tal que, cuidadosamente mezclados en
una mezcladora a granel, de acuerdo con las reglas del arte y con la adecuada relación agua-cemento, produzcan una
mezcla de hormigón de buena calidad, para que el tubo confeccionado con ella, apruebe los ensayos y requerimientos de
diseño de estas Especificaciones.

 

-           Sin embargo, en ningún caso la proporción del cemento portland en la mezcla será menor de 350 Kg. por metro
cúbico (m3) de hormigón y la resistencia mínima del hormigón a los 28 días de 210 Kg/cm2

           

�         La cantidad, dimensión y posición de los hierros, se indica en los planos de detalles de cada tipo y diámetro de tubo.
El armazón se hará de acuerdo a las reglas del arte sin colocar hierros oxidados y utilizando soldadura eléctrica, siempre
que sea posible.

           

�         El transporte (si los hubiere) y el colocado del hormigón serán realizados con las máximas precauciones y por
métodos que provengan la segregación de los materiales del hormigón y la separación de los hierros de refuerzo de su
posición indicada en el molde.

           

�         El vibrado del hormigón se hará con la intensidad adecuada para obtener máxima densidad y evitar segregación de
materiales, colocando los moldes sobre plataforma de maderas para mejorar el vibrado.

           

�         El desencofrado de los tubos se deberá realizar con todo cuidado, para evitar que los mismos sufran choques,
esfuerzos violentos, golpes, etc., y dañen el tubo construido.
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�         Los tubos de hormigón armado podrán ser curados con agua directamente, mediante caños perforados, regadores
mecánicos, manguera porosa o cualquier otro método que garantice conservar los tubos con humedad adecuada durante
el período de curado, además, los tubos deberán protegerse convenientemente del sol.

           

�         Cuando la fiscalización lo autorice, se permitirán agujeros de elevación en no más de dos, en la pared de cada pieza
de caño para el propósito de manipuleo y ubicación.

 

 

Colocación de los Tubos

Sobre el terreno así preparado, se asentarán los tubos y ensamblarán perfectamente, observando que se apoyen en toda
su extensión sobre el lecho de asiento. Se tomarán precauciones especiales para el descenso de los tubos cuando ellos
deban ser colocados en zanjas y su descenso se hará por medio de aparejo o grúas.

 

Colocados los tubos en su posición correcta, tanto en planta como en perfil, se sellarán las juntas con el mortero de arena-
cemento.  En el caso de no efectuarse el relleno inmediato, se adoptarán las previsiones necesarias para que las juntas
estén permanentemente húmedas y protegidas del sol.

 

Cualquier tubo o tubos que no estén en perfecto alineamiento y/o nivel, o que hayan sido dañadas en el manipuleo de
colocación, serán reasentados o sustituidos.

 

COMPACTACIÓN

 

11. Compactación Preliminar.

 

La compactación preliminar del empedrado se ejecutará obligatoriamente una vez culminada el tramo en cuestión.
Deberá utilizarse compactador mecánico, no se admite la utilización de pisones.

Se procederá a compactar la capa de empedrado con una compactadora plana vibradora no inferior que 4 toneladas.

El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado satisfactoriamente, deberá ser
totalmente excavado y reemplazado por el suelo apto, extraído de los sitios que indique la fiscalización

 

12. Compactación Final.

 

La compactación final será ejecutada con un rodillo vibratorio liso, con un número de pasadas no inferior a 3 (tres). Se
considera una pasada, cuando el equipo realiza un viaje de ida y vuelta en el tramo. En caso necesario será fijada por la
Fiscalización de Obra una cantidad de pasadas superior a 3 (tres).

La primera pasada se ejecutará sin vibrar, luego se vibrarán las demás pasadas.

La compactación preliminar y la compactación final se ejecutará siempre de los bordes hacia el eje.

El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado satisfactoriamente, deberá ser
totalmente excavado y reemplazado por el suelo apto, extraído de los sitios que indique la fiscalización

Estabilidad: El paso sobre la superficie terminada de un camión cargado con 10 TN en el eje trasero, no deberá producir
deformaciones apreciables a la vista. En caso contrario, se procederá a la recompactación o cambio del material base que
produzca este defecto.

Control geométrico: Se hará por nivelación de ejes y bordes de calzada cada 20 mts, tolerándose una diferencia en +1,5 cm
respecto a las cotas de proyecto y 20% en exceso para las flechas de abovedamiento, no admitiéndose flechas menores
que las de proyecto.

 

LIMPIEZA
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13. Limpieza Final de obra.

 

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar la zona intervenido totalmente limpio. Se deberá retirar todo resto de
material. Las obras auxiliares construidas por el Contratista, (depósitos, etc.). serán desmanteladas y retiradas del predio.
Las canchas de mezclas serán levantadas. El área de limpieza será el área total de la zona intervenida, donde haya
trabajado el Contratista. El contratista suministrará un servicio de limpieza y eliminación de la basura, desechos, residuos
de construcción, etc., del lugar y de todo otro lugar de trabajo provisorio. El Contratista hará los arreglos para transportar a
los basureros y rellenos sanitarios toda la basura y desechos del lugar, el Contratista deberá considerar el costo dentro de
su oferta comercial.

 

LOTE 16

N° DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD

 Trabajos Preliminares   

1 Cartel de obra de estructura metálica (1,80 x 2,00) m m2 3,60

2 Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación m2 2.896,00

3 Preparación de Suelo con Motoniveladora m2 2.896,00

 Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada   

4 Colchón: Tierra Colorada m3 579,20

5 Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²) m2 2.896,00

6 Enripiado: Triturada Tipo VI:  (0,02 tn/m²) m2 2.896,00

 Cordón de Ho.    

7 Cordón de Ho. 10x50x30 [cm] c/ protección lateral ml 943,50

 Canalización Pluvial   

8 Limpieza y Nivelación ml 104,00

9
Provisión y colocación de medio tubo de hormigón de 1.00 m
de diámetro ml 104,00

 Compactación    

10 Compactación preliminar m2 2.896,00

11 Compactación Final m2 2.896,00

 Limpieza   

12 Limpieza final de obra m2 2.896,00

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO

CONSIDERACIONES GENERALES
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Los rubros que figuran Global, abarcan la totalidad de las obras necesarias, para su realización, es decir ninguna de
sus partes componentes se incluyen en otros rubros.
Todos los materiales de obra se ajustarán estrictamente a las Especificaciones Técnicas, y deberán ser previamente
aprobados por el Fiscal de Obras antes de su uso.
Para la ejecución de los trabajos a construir, EL CONSTRUCTOR proveerá, la mano de obra, y equipos necesarios
para ejecutar las obras que se describen en los planos, planillas de obra, Especificaciones Técnicas y documentos
contractuales.
EL CONSTRUCTOR está obligado a emplear mano de obra calificada, métodos y elementos de trabajos que aseguren
la correcta ejecución de la obra.

Libro de obras

A los efectos del control de la obra, se establece la necesidad de contar con un libro de obras cuyas páginas estén foliadas,
que proveerá EL CONTRATISTA y que quedará en custodia y responsabilidad del mismo.

En dicho libro de obras, EL CONTRATISTA y el Fiscal de Obras dejarán constancia del control de todos los trabajos desde la
preparación de la obra hasta la recepción definitiva.

 

Seguridad en obras

Si fuera necesario de cerrar el perímetro de la obra con algún sistema de seguridad de manera a proteger a las personas
que circulan en la institución y cualquier riesgo que existiere quedará la responsabilidad al contratista.

 

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN:

Condiciones Generales:

Todos los materiales que se emplearán en esta obra deberán ajustarse a las observaciones establecidas en estas
especificaciones.

Muestras.

El Contratista estará obligado cuando lo exige la fiscalización, a presentar a su consideración y aprobación una muestra de
aquellos materiales, artículos o productos que se propones emplear o utilizar en sus trabajos.

 

Materiales Usados.

Se prohíbe en absoluto al Contratista el empleo en la obra de materiales usados, o que puedan haber perdido sus
propiedades desde su fabricación.

 

Retiro de Materiales Rechazados.

El Contratista estará obligado a retirar del recinto de la obra los materiales          rechazados dentro del término de tres (3)
días contado desde la fecha de notificación del rechazo. En caso contrario el propietario se reservará el derecho de
disponer el retiro de los mismos, siendo por cuenta del Contratista los gastos que éste procedimiento origine por concepto
de transporte, almacenamiento, deterioro, etc.

 

Depósito y Protección.

Previa fiscalización del fiscal de obra. El Contratista depositará en sitios adecuados, aquellos materiales que por su
naturaleza así lo requieran. No podrán bajo ningún concepto depositar en la obra aquellos materiales que no tengan
empleo en la misma o mayores cantidades requeridas para los trabajos, salvo tolerancia que para materiales susceptibles
de pérdidas o roturas admita el fiscal.

No cumpliéndose éstos requisitos el fiscal podrá exigir el retiro de los mismos. 

 

Condiciones particulares:

 

El agua

El agua a ser empleada en la obra será proveída por la empresa contratista   y debe ser limpia, libre de aceites, ácidos,
álcalis o materiales vegetales.
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Arena

Las arenas deben ser limpias libres de sales, arcillas o materiales extraños, debiendo ser su granulometría adecuada a cada
caso. Para Hormigón Armado deben usarse arenas cuya composición granulométrica sea la más diferenciada posible
(variación de 1,2 a 1,5mm). La arena a ser utilizada será lavada de Río.

 

Cemento

Se usará Cemento de Industria Nacional del tipo Pórtland de fraguado normal. En cualquier caso serán frescos y en envase
con la marca de fábrica. En ningún caso se aceptará cemento reembolsado ni aquel que presente señales de fraguado.

 

PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO

Consiste en una capa construida con piedra bruta, asentadas a mano, trabadas mediante astillas de piedra y ripio sobre
una caja con tierra roja.

Comprende los trabajos de desmontes para caja, preparación de la subrazante, el relleno y compactación de las zanjas y la
construcción de los terraplenes y el empedrado propiamente dicho.

Se colocarán lateralmente cordones de Hº prefabricados o fabricados in situ, conforme señale la fiscalización.

 

ALCANTARILLADO DE TUBOS DE HORMIGÓN

Este trabajo consistirá en la excavación, colocación y asentamiento de tubos de Hº Aº, la construcción de muros cabezales
y plateas de mampostería de piedra, así como el relleno compactado posterior hasta la cota de rasante. El trabajo incluirá
además el bombeo o baldeo para remoción de lodo, la construcción, conservación y remoción posterior de todas las
ataguías, entubaciones, apuntalamientos, etc., que sean eventualmente necesarias, el suministro, colocación y
compactación del suelo seleccionado para sustituir el material inadecuado excavado, y el suministro de los tubos de H°A°
todo de acuerdo a estas especificaciones y en conformidad a los lugares lineamientos, cota de fundación, longitudes,
número de líneas y  dimensiones indicadas en los planos y u órdenes de la Fiscalización.

 

 

TRABAJOS PRELIMINARES

 

1. Cartel de obra de estructura metálica (1,80 x 2,00) m.

 

EL CONTRATISTA deberá contar con un letrero de 1.80 x 2.00 m en la obra. Este letrero lo colocará EL CONTRATISTA en
lugar indicado por el Fiscal de Obras dentro de los 10 (diez) días de iniciada la obra; permanecerá en la obra o en el lugar
indicado, hasta que el Fiscal de Obras lo estime conveniente.

El letrero será de chapa negra Nº 24, revestida con adhesivo impreso de buena calidad con los siguientes datos
mínimamente.

-           Descripción del llamado

-           Nombre de la Contratante

-           Datos completos del responsable de la obra (contratista)

-           Presupuesto de la obra, Plazo de ejecución

-           El número de ID o código QR.

La estructura de hierro pintado con esmalte sintético anticorrosivo.

La altura a la que debe ser colocado el letrero será de 1,20 m. contando desde el nivel natural del terreno hasta la parte
inferior del letrero.

 

2. Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación.
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Comprende todas las actividades que deberá desarrollar el Contratista antes de la ejecución de la obra civil, y se refieren a
trabajos de topografía, levantamiento planialtimétrico del área y verificación de las referencias ofrecidas en los planos de
localización, de proyecto y detalles.

 

El Contratista deberá, tomar las precauciones necesarias para la ejecución de trabajos, manteniendo protegidas las
instalaciones existentes. Deberá evitar el corte de cañerías más o menos superficiales que aparezcan durante la
preparación de la base o la obstrucción de las salidas domiciliarias, trátense estas de acumulaciones de materiales sobre la
vereda o de cañerías de desagüe al cordón de la misma.

 

Dispondrá además de la señalización correspondiente como carteles de obra, letreros, barreras y todas las indicaciones
tendientes a brindar seguridad al personal ocupado.

 

Incluye además la adecuación y limpieza del terreno para iniciar la construcción de las obras. Además, el Contratista está
obligado a mantener durante la ejecución de la obra las veredas limpias de todo material y equipo, obs: se considerará
toda modificación o recomendación planteada por el fiscal de obras.

 

3. Preparación de Suelo con Motoniveladora.

 

Este rubro se realizará con una motoniveladora y antes de que se excave sección alguna, el contratista deberá examinar la
zona para considerar los antecedentes de escurrimiento superficial de agua en días de lluvia en el lugar y se harán, con la
asesoría de la Fiscalización y las previsiones del caso. Esta previsión, incluirá el estudio de defensa más adecuado en los
puntos donde el escurrimiento deba ser desviado parcial o totalmente.

 

Todo suelo sobrante de los desmontes será transportado por el Contratista al lugar o lugares que indique la Fiscalización a
una distancia no mayor a 1000 m. En caso que la Fiscalización no fije destino, el Contratista podrá disponer del suelo
sobrante depositándola en lugares donde no ocasionan perjuicio a terceros o a la Municipalidad.

 

La sección transversal será siempre abovedada teniendo por cumbrera al eje de la calzada y pendiente de 2% para cada
lado.

Únicamente podrá ser excavado el trecho donde efectivamente será construida la obra, de modo que evite
desplazamientos de tierra o acumulación innecesaria de agua.

Encontrando en el tramo material no apto, el mismo debe ser substituido por otro de mejor calidad.

 

PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON COLCHÓN DE TIERRA COLORADA.

 

4. Colchón: Tierra Colorada.

 

Con el desmonte para la caja de tierra colorada, la subrazante será conformada y perfilada de acuerdo a los perfiles
indicados en los planos, debiendo eliminarse las irregularidades. Tanto en sentido longitudinal como transversal, a fin de
asegurar que las capas a construir sobre la misma, tengan un espesor uniforme.

La superficie será escarificada hasta una profundidad de 20 cm y el material producido en esta operación, será conformado
adecuadamente. A fin de facilitar el escarificado y la conformación, el Contratista deberá agregar el agua necesaria. Si el
suelo contiene grandes terrones, se los deberá romper con rastra de disco o dientes u otro medio aprobado por la
Fiscalización.

El mismo servirá de asiento para el empedrado.

 

5. Piedra Bruta Basáltica (0,20m3/m2)
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Sobre la subrazante previamente regularizada y compactada, de acuerdo a los perfiles transversales y longitudinales
indicados en el proyecto, se esparcirá tierra colorada en tal cantidad que el espesor del colchón sumado al de la capa de
piedra colocada en él y apisonada, no sea inferior a 25 cm.

Se colocarán lateralmente cordones de manera a favorecer al confinamiento del conjunto.

Las piedras utilizadas serán maceadas en dimensiones que permitan su correcta utilización, debiendo ser de
aproximadamente de 10 a 15 cm su menor  y mayor dimensión, se colocarán a mano y martillo, perpendicularmente a la
superficie de la base y con la menor dimensión hacia la base. La mayor dimensión de las piedras en su superficie externa
estará orientada en sentido normal al eje de la calzada y estarán en contacto unas con otras formando líneas o hileras
conjuntas discontinúas. Se insertarán piedras de menor tamaño entre piedra y piedra de modo que sirvan de cuñas para
mantener la estabilidad del conjunto. En caso que tuvieren óxidos, éstas serán rechazadas y sustituidas

Piedra bruta: aproximadamente prismáticas cuyas dimensiones no serán menores a 10x10 cm ni mayores a 15x15 cm
aproximadamente. Se utilizará piedra basáltica. (piedra negra).

 

6. Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²).

 

Antes de la compactación se esparcirán piedras triturada tipo 6ta. (Polvo de triturada) de igual o superior calidad que la
piedra bruta, para llenar los intersticios en la cantidad de 1 m3 para 75m2.      

 

CORDÓN DE HO.

 

7. Cordón de Ho. 10x50x30 [cm] c/ protección lateral.

 

Los cordones serán prefabricados de Hº. vibrado de resistencia característica FCK 180 kg/cm2 y se colocarán seguidamente
después de la compactación de la subrazante, e irán asegurados en la parte externa por relleno de tierra compactada, de
tal forma a asegurar la estabilidad de los mismos.

Irán perfectamente alineados y encalados. El dosaje utilizado para el macizado será 1:3 (cemento y arena)

Los cordones prefabricados tendrán las siguientes dimensiones:

Espesor     10 cm

Altura         30 cm

Longitud     50 cm

Los Cordones podrán ser realizados/fabricados in situ, conforme señale la fiscalización.

Serán rechazados los cordones que estén figurados o descantillados o no cumplan con estas especificaciones.

 

CANALIZACIÓN PLUVIAL

 

8. Limpieza y Nivelación.

 

Comprende todas las actividades que deberá desarrollar el Contratista antes de la ejecución de la obra civil, y se refieren a
trabajos de limpieza, nivelación del área y verificación de las referencias ofrecidas en los planos de localización, de
proyecto y detalles.

 

El Contratista deberá, tomar las precauciones necesarias para la ejecución de trabajos, manteniendo protegidas las
instalaciones existentes. Deberá evitar el corte de cañerías más o menos superficiales que aparezcan durante la
preparación de la base o la obstrucción de las salidas domiciliarias, trátense estas de acumulaciones de materiales sobre la
vereda o de cañerías de desagüe al cordón de la misma.
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Incluye además la adecuación y limpieza del terreno para iniciar la construcción de las obras. Además, el Contratista está
obligado a mantener durante la ejecución de la obra las veredas limpias de todo material y equipo, obs: se considerará
toda modificación o recomendación planteada por el fiscal de obras.

 

9. Provisión y colocación de medio tubo de hormigón de 1,00 m de diámetro.

 

En el caso de que los tubos hormigón sean adquiridos de fabricantes de reconocida práctica en el ramo, deberán aprobar
los ensayos de límite de carga, del tubo terminado, que se realizará sobre una (1) unidad por cada 50 (cincuenta) unidades
a utilizar.

 

Mortero para unión de tubos.

Estará compuesto por una parte en volumen de cemento portland normal y tres partes de arena silícea de buena
graduación y suficiente agua como para obtener una consistencia tal, que el mortero pueda ser fácilmente manejable con
la cuchara de albañil y adherirse a la superficie sin escurrimientos.

 

La mezcla se preparará en lugares protegidos del sol, sobre superficies impermeables en cantidades solamente requeridas
para su uso inmediato. El mortero que no ha sido empleado dentro de la hora del mezclado, será rechazado.  No se
permitirá el retemplado del mortero.

 

Suelo granular para lecho de asiento.

El suelo para sustituir el material inadecuado excavado y para el lecho de asiento, será suelo seleccionado.

 

Equipos, Herramientas y Accesorios.

De acuerdo a las condiciones y dificultades que se encuentran en el sitio de la excavación, se deberá proveer el equipo y las
herramientas mecánicas y manuales que se requieran, así como de puntales, tablones y todo otro elemento que permita
un trabajo eficiente y seguro.

 

El descenso hasta el fondo de la excavación y la ubicación exacta de cada tubo, se hará por medio de grúas o aparejos
montados sobre trípodes seguros. Solamente se autorizará realizar esta operación manualmente en el caso de excavación
de escasa profundidad.

 

Para la computación del relleno posterior, se emplearán placas vibratorias mecánicas operadas manualmente
complementadas con pisones manuales.

 

El caso de que los tubos sean fabricados por el Contratista, todo el equipo y herramientas necesarios, deberán ser
previamente aprobados por la Fiscalización, quien podrá exigir las modificaciones que estimas convenientes para la
realización de los trabajos, de acuerdo con las reglas del arte y dentro de los plazos establecidos.

 

Se deberá mantener en satisfactorias condiciones de trabajo, los elementos aprobados por la Fiscalización, la que podrá
exigir el retiro de los elementos y equipos inadecuados.

 

a.         Los moldes serán de chapa, de acero, indeformables y de montaje y desencofrado sencillos, con equipos de vibrado
adicionado.

 

b.         La hormigonera tendrá una capacidad de acuerdo a la importancia de los trabajos, y los implementos para verter,
distribuir y vibrar, deberán ser adecuados para que no afecten a las armaduras ni a los moldes, ni tampoco producir
segregación de los materiales.
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c.         El patio de hormigonado y curado será firme de (hormigón preferentemente) y con drenaje asegurado.

 

Las cuadrillas de albañiles estarán previstas de todas las herramientas y accesorios requeridos como ser: metros, niveles,
plomadas, escuadras, etc., con las cuales pueda comprobarse su exactitud.

 

Cuando la envergadura de los trabajos requiera un abastecimiento apreciable y continuo de mortero, el Contratista deberá
disponer en la Obra de mezcladoras mecánicas.

Colocación de Tubería

 

Método de Ejecución

 

a.1      Excavación de la zanja.

La zanja deberá ser suficientemente ancha, y tener por lo menos 0,50 m. (cincuenta centímetros) más a ambos lados que el
diámetro exterior del tubo, a fin de permitir las operaciones de colocación, relleno posterior y compactación.

           

El fondo de la zanja será excavado 0,20m (veinte centímetros) por debajo de la cota de fundación de la tubería, para
permitir la colocación del lecho de asiento.

 

Cuando no se encuentre una cimentación adecuada a la cota establecido por el proyecto a causa de terrenos blandos o
saturados, o se encuentran piedras, rocas descompuestas u otro material objetable, se deberá excavar por debajo de aquel
nivel hasta obtener una superficie aceptablemente uniforme y estable. Además, se ampliará la zanja en un ancho práctico
para continuar la excavación.

 

La sobre excavación antes descripta, se rellenará con suelo aprobado debidamente apisonado, para que proporcione una
fundación adecuada a la tubería, hasta 0,20 m (veinte centímetros) de la cota de fundación.

 

Si los costados de la zanja resulten manifiestamente inestables se los cortará en escalones, o se procederá a su
apuntalamiento correcto.

 

Si hubiera que desviarse cursos de aguas existentes o desaguar aguas de inundación o freáticas, se efectuarán trabajos y
operaciones necesarios a fin de mantener seco el lecho de fundación.

 

a.2      Lecho de asiento.

 

La superficie a todo lo largo de la tubería deberá proporcionar una cimentación resistente y uniforme, pero suave. La línea
de solera de la tubería estará en conformidad con la parábola de pendiente calculada como indican los Planos.

 

El lecho de asiento se formará con el material indicado en el párrafo c. del punto 3.1.1 Materiales de estas especificaciones,
sin compactar, con un espesor de 0,20 m. (veinte centímetros) el que se aumentará con otra capa de 0,10 m. (diez
centímetros) a los costados, dándole la forma cóncava de acuerdo al diámetro del tubo.

 

Se dará a la línea de tubos, una contraflecha que en la mitad de su longitud, sea de 1/400 de la longitud total de la
alcantarilla, pero teniendo presente la pendiente a ser conseguida.

 

Para la correcta colocación de los tubos, se controlarán las cotas según el proyecto o lo indicado por la Fiscalización,
mediante nivelación topográfica referida al RN (Referencia de Nivel) más cercano del estudio del camino.
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Fabricación de los Tubos

-           Los agregados para el hormigón serán de tamaño, graduación y proporción tal que, cuidadosamente mezclados en
una mezcladora a granel, de acuerdo con las reglas del arte y con la adecuada relación agua-cemento, produzcan una
mezcla de hormigón de buena calidad, para que el tubo confeccionado con ella, apruebe los ensayos y requerimientos de
diseño de estas Especificaciones.

 

-           Sin embargo, en ningún caso la proporción del cemento portland en la mezcla será menor de 350 Kg. por metro
cúbico (m3) de hormigón y la resistencia mínima del hormigón a los 28 días de 210 Kg/cm2

           

�         La cantidad, dimensión y posición de los hierros, se indica en los planos de detalles de cada tipo y diámetro de tubo.
El armazón se hará de acuerdo a las reglas del arte sin colocar hierros oxidados y utilizando soldadura eléctrica, siempre
que sea posible.

           

�         El transporte (si los hubiere) y el colocado del hormigón serán realizados con las máximas precauciones y por
métodos que provengan la segregación de los materiales del hormigón y la separación de los hierros de refuerzo de su
posición indicada en el molde.

           

�         El vibrado del hormigón se hará con la intensidad adecuada para obtener máxima densidad y evitar segregación de
materiales, colocando los moldes sobre plataforma de maderas para mejorar el vibrado.

           

�         El desencofrado de los tubos se deberá realizar con todo cuidado, para evitar que los mismos sufran choques,
esfuerzos violentos, golpes, etc., y dañen el tubo construido.

           

�         Los tubos de hormigón armado podrán ser curados con agua directamente, mediante caños perforados, regadores
mecánicos, manguera porosa o cualquier otro método que garantice conservar los tubos con humedad adecuada durante
el período de curado, además, los tubos deberán protegerse convenientemente del sol.

           

�         Cuando la fiscalización lo autorice, se permitirán agujeros de elevación en no más de dos, en la pared de cada pieza
de caño para el propósito de manipuleo y ubicación.

 

 

Colocación de los Tubos

Sobre el terreno así preparado, se asentarán los tubos y ensamblarán perfectamente, observando que se apoyen en toda
su extensión sobre el lecho de asiento. Se tomarán precauciones especiales para el descenso de los tubos cuando ellos
deban ser colocados en zanjas y su descenso se hará por medio de aparejo o grúas.

 

Colocados los tubos en su posición correcta, tanto en planta como en perfil, se sellarán las juntas con el mortero de arena-
cemento.  En el caso de no efectuarse el relleno inmediato, se adoptarán las previsiones necesarias para que las juntas
estén permanentemente húmedas y protegidas del sol.

 

Cualquier tubo o tubos que no estén en perfecto alineamiento y/o nivel, o que hayan sido dañadas en el manipuleo de
colocación, serán reasentados o sustituidos.

 

COMPACTACIÓN

 

10. Compactación Preliminar.
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La compactación preliminar del empedrado se ejecutará obligatoriamente una vez culminada el tramo en cuestión.
Deberá utilizarse compactador mecánico, no se admite la utilización de pisones.

Se procederá a compactar la capa de empedrado con una compactadora plana vibradora no inferior que 4 toneladas.

El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado satisfactoriamente, deberá ser
totalmente excavado y reemplazado por el suelo apto, extraído de los sitios que indique la fiscalización

 

11. Compactación Final.

 

La compactación final será ejecutada con un rodillo vibratorio liso, con un número de pasadas no inferior a 3 (tres). Se
considera una pasada, cuando el equipo realiza un viaje de ida y vuelta en el tramo. En caso necesario será fijada por la
Fiscalización de Obra una cantidad de pasadas superior a 3 (tres).

La primera pasada se ejecutará sin vibrar, luego se vibrarán las demás pasadas.

La compactación preliminar y la compactación final se ejecutará siempre de los bordes hacia el eje.

El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado satisfactoriamente, deberá ser
totalmente excavado y reemplazado por el suelo apto, extraído de los sitios que indique la fiscalización

Estabilidad: El paso sobre la superficie terminada de un camión cargado con 10 TN en el eje trasero, no deberá producir
deformaciones apreciables a la vista. En caso contrario, se procederá a la recompactación o cambio del material base que
produzca este defecto.

Control geométrico: Se hará por nivelación de ejes y bordes de calzada cada 20 mts, tolerándose una diferencia en +1,5 cm
respecto a las cotas de proyecto y 20% en exceso para las flechas de abovedamiento, no admitiéndose flechas menores
que las de proyecto.

 

LIMPIEZA

 

12. Limpieza Final de obra.

 

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar la zona intervenido totalmente limpio. Se deberá retirar todo resto de
material. Las obras auxiliares construidas por el Contratista, (depósitos, etc.). serán desmanteladas y retiradas del predio.
Las canchas de mezclas serán levantadas. El área de limpieza será el área total de la zona intervenida, donde haya
trabajado el Contratista. El contratista suministrará un servicio de limpieza y eliminación de la basura, desechos, residuos
de construcción, etc., del lugar y de todo otro lugar de trabajo provisorio. El Contratista hará los arreglos para transportar a
los basureros y rellenos sanitarios toda la basura y desechos del lugar, el Contratista deberá considerar el costo dentro de
su oferta comercial.

 

LOTE 17

N° DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD

 Trabajos Preliminares   

1 Cartel de obra de estructura metálica (1,80 x 2,00) m m2 3,60

2 Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación m2 520,00

3 Preparación de Suelo con Motoniveladora m2 520,00

 Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada   

4 Colchón: Tierra Colorada m3 104,00
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5 Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²) m2 520,00

6 Enripiado: Triturada Tipo VI:  (0,02 tn/m²) m2 520,00

 Cordón de Ho.    

7 Cordón de Ho. 10x50x30 [cm] c/ protección lateral ml 170,00

 Compactación    

8 Compactación preliminar m2 520,00

9 Compactación Final m2 520,00

 Limpieza   

10 Limpieza final de obra m2 520,00

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO

CONSIDERACIONES GENERALES

Los rubros que figuran Global, abarcan la totalidad de las obras necesarias, para su realización, es decir ninguna de
sus partes componentes se incluyen en otros rubros.
Todos los materiales de obra se ajustarán estrictamente a las Especificaciones Técnicas, y deberán ser previamente
aprobados por el Fiscal de Obras antes de su uso.
Para la ejecución de los trabajos a construir, EL CONSTRUCTOR proveerá, la mano de obra, y equipos necesarios
para ejecutar las obras que se describen en los planos, planillas de obra, Especificaciones Técnicas y documentos
contractuales.
EL CONSTRUCTOR está obligado a emplear mano de obra calificada, métodos y elementos de trabajos que aseguren
la correcta ejecución de la obra.

Libro de obras

A los efectos del control de la obra, se establece la necesidad de contar con un libro de obras cuyas páginas estén foliadas,
que proveerá EL CONTRATISTA y que quedará en custodia y responsabilidad del mismo.

En dicho libro de obras, EL CONTRATISTA y el Fiscal de Obras dejarán constancia del control de todos los trabajos desde la
preparación de la obra hasta la recepción definitiva.

 

Seguridad en obras

Si fuera necesario de cerrar el perímetro de la obra con algún sistema de seguridad de manera a proteger a las personas
que circulan en la institución y cualquier riesgo que existiere quedará la responsabilidad al contratista.

 

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN:

Condiciones Generales:

Todos los materiales que se emplearán en esta obra deberán ajustarse a las observaciones establecidas en estas
especificaciones.

Muestras.

El Contratista estará obligado cuando lo exige la fiscalización, a presentar a su consideración y aprobación una muestra de
aquellos materiales, artículos o productos que se propones emplear o utilizar en sus trabajos.

 

Materiales Usados.

Se prohíbe en absoluto al Contratista el empleo en la obra de materiales usados, o que puedan haber perdido sus
propiedades desde su fabricación.
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Retiro de Materiales Rechazados.

El Contratista estará obligado a retirar del recinto de la obra los materiales          rechazados dentro del término de tres (3)
días contado desde la fecha de notificación del rechazo. En caso contrario el propietario se reservará el derecho de
disponer el retiro de los mismos, siendo por cuenta del Contratista los gastos que éste procedimiento origine por concepto
de transporte, almacenamiento, deterioro, etc.

 

Depósito y Protección.

Previa fiscalización del fiscal de obra. El Contratista depositará en sitios adecuados, aquellos materiales que por su
naturaleza así lo requieran. No podrán bajo ningún concepto depositar en la obra aquellos materiales que no tengan
empleo en la misma o mayores cantidades requeridas para los trabajos, salvo tolerancia que para materiales susceptibles
de pérdidas o roturas admita el fiscal.

No cumpliéndose éstos requisitos el fiscal podrá exigir el retiro de los mismos. 

 

Condiciones particulares:

 

El agua

El agua a ser empleada en la obra será proveída por la empresa contratista   y debe ser limpia, libre de aceites, ácidos,
álcalis o materiales vegetales.

 

Arena

Las arenas deben ser limpias libres de sales, arcillas o materiales extraños, debiendo ser su granulometría adecuada a cada
caso. Para Hormigón Armado deben usarse arenas cuya composición granulométrica sea la más diferenciada posible
(variación de 1,2 a 1,5mm). La arena a ser utilizada será lavada de Río.

 

Cemento

Se usará Cemento de Industria Nacional del tipo Pórtland de fraguado normal. En cualquier caso serán frescos y en envase
con la marca de fábrica. En ningún caso se aceptará cemento reembolsado ni aquel que presente señales de fraguado.

 

PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO

Consiste en una capa construida con piedra bruta, asentadas a mano, trabadas mediante astillas de piedra y ripio sobre
una caja con tierra roja.

Comprende los trabajos de desmontes para caja, preparación de la subrazante, el relleno y compactación de las zanjas y la
construcción de los terraplenes y el empedrado propiamente dicho.

Se colocarán lateralmente cordones de Hº prefabricados o fabricados in situ, conforme señale la fiscalización.

 

ALCANTARILLADO DE TUBOS DE HORMIGÓN

Este trabajo consistirá en la excavación, colocación y asentamiento de tubos de Hº Aº, la construcción de muros cabezales
y plateas de mampostería de piedra, así como el relleno compactado posterior hasta la cota de rasante. El trabajo incluirá
además el bombeo o baldeo para remoción de lodo, la construcción, conservación y remoción posterior de todas las
ataguías, entubaciones, apuntalamientos, etc., que sean eventualmente necesarias, el suministro, colocación y
compactación del suelo seleccionado para sustituir el material inadecuado excavado, y el suministro de los tubos de H°A°
todo de acuerdo a estas especificaciones y en conformidad a los lugares lineamientos, cota de fundación, longitudes,
número de líneas y  dimensiones indicadas en los planos y u órdenes de la Fiscalización.

 

 

TRABAJOS PRELIMINARES

 

1. Cartel de obra de estructura metálica (1,80 x 2,00) m.
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EL CONTRATISTA deberá contar con un letrero de 1.80 x 2.00 m en la obra. Este letrero lo colocará EL CONTRATISTA en
lugar indicado por el Fiscal de Obras dentro de los 10 (diez) días de iniciada la obra; permanecerá en la obra o en el lugar
indicado, hasta que el Fiscal de Obras lo estime conveniente.

El letrero será de chapa negra Nº 24, revestida con adhesivo impreso de buena calidad con los siguientes datos
mínimamente.

-           Descripción del llamado

-           Nombre de la Contratante

-           Datos completos del responsable de la obra (contratista)

-           Presupuesto de la obra, Plazo de ejecución

-           El número de ID o código QR.

La estructura de hierro pintado con esmalte sintético anticorrosivo.

La altura a la que debe ser colocado el letrero será de 1,20 m. contando desde el nivel natural del terreno hasta la parte
inferior del letrero.

 

2. Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación.

 

Comprende todas las actividades que deberá desarrollar el Contratista antes de la ejecución de la obra civil, y se refieren a
trabajos de topografía, levantamiento planialtimétrico del área y verificación de las referencias ofrecidas en los planos de
localización, de proyecto y detalles.

 

El Contratista deberá, tomar las precauciones necesarias para la ejecución de trabajos, manteniendo protegidas las
instalaciones existentes. Deberá evitar el corte de cañerías más o menos superficiales que aparezcan durante la
preparación de la base o la obstrucción de las salidas domiciliarias, trátense estas de acumulaciones de materiales sobre la
vereda o de cañerías de desagüe al cordón de la misma.

 

Dispondrá además de la señalización correspondiente como carteles de obra, letreros, barreras y todas las indicaciones
tendientes a brindar seguridad al personal ocupado.

 

Incluye además la adecuación y limpieza del terreno para iniciar la construcción de las obras. Además, el Contratista está
obligado a mantener durante la ejecución de la obra las veredas limpias de todo material y equipo, obs: se considerará
toda modificación o recomendación planteada por el fiscal de obras.

 

3. Preparación de Suelo con Motoniveladora.

 

Este rubro se realizará con una motoniveladora y antes de que se excave sección alguna, el contratista deberá examinar la
zona para considerar los antecedentes de escurrimiento superficial de agua en días de lluvia en el lugar y se harán, con la
asesoría de la Fiscalización y las previsiones del caso. Esta previsión, incluirá el estudio de defensa más adecuado en los
puntos donde el escurrimiento deba ser desviado parcial o totalmente.

 

Todo suelo sobrante de los desmontes será transportado por el Contratista al lugar o lugares que indique la Fiscalización a
una distancia no mayor a 1000 m. En caso que la Fiscalización no fije destino, el Contratista podrá disponer del suelo
sobrante depositándola en lugares donde no ocasionan perjuicio a terceros o a la Municipalidad.

 

La sección transversal será siempre abovedada teniendo por cumbrera al eje de la calzada y pendiente de 2% para cada
lado.

Únicamente podrá ser excavado el trecho donde efectivamente será construida la obra, de modo que evite
desplazamientos de tierra o acumulación innecesaria de agua.
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Encontrando en el tramo material no apto, el mismo debe ser substituido por otro de mejor calidad.

 

PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON COLCHÓN DE TIERRA COLORADA.

 

4. Colchón: Tierra Colorada.

 

Con el desmonte para la caja de tierra colorada, la subrazante será conformada y perfilada de acuerdo a los perfiles
indicados en los planos, debiendo eliminarse las irregularidades. Tanto en sentido longitudinal como transversal, a fin de
asegurar que las capas a construir sobre la misma, tengan un espesor uniforme.

La superficie será escarificada hasta una profundidad de 20 cm y el material producido en esta operación, será conformado
adecuadamente. A fin de facilitar el escarificado y la conformación, el Contratista deberá agregar el agua necesaria. Si el
suelo contiene grandes terrones, se los deberá romper con rastra de disco o dientes u otro medio aprobado por la
Fiscalización.

El mismo servirá de asiento para el empedrado.

 

5. Piedra Bruta Basáltica (0,20m3/m2)

 

Sobre la subrazante previamente regularizada y compactada, de acuerdo a los perfiles transversales y longitudinales
indicados en el proyecto, se esparcirá tierra colorada en tal cantidad que el espesor del colchón sumado al de la capa de
piedra colocada en él y apisonada, no sea inferior a 25 cm.

Se colocarán lateralmente cordones de manera a favorecer al confinamiento del conjunto.

Las piedras utilizadas serán maceadas en dimensiones que permitan su correcta utilización, debiendo ser de
aproximadamente de 10 a 15 cm su menor y mayor dimensión, se colocarán a mano y martillo, perpendicularmente a la
superficie de la base y con la menor dimensión hacia la base. La mayor dimensión de las piedras en su superficie externa
estará orientada en sentido normal al eje de la calzada y estarán en contacto unas con otras formando líneas o hileras
conjuntas discontinúas. Se insertarán piedras de menor tamaño entre piedra y piedra de modo que sirvan de cuñas para
mantener la estabilidad del conjunto. En caso que tuvieren óxidos, éstas serán rechazadas y sustituidas

Piedra bruta: aproximadamente prismáticas cuyas dimensiones no serán menores a 10x10 cm ni mayores a 15x15 cm
aproximadamente. Se utilizará piedra basáltica. (piedra negra).

 

6. Enripiado: Triturada Tipo VI:  (0,02 tn/m²).

 

Antes de la compactación se esparcirán piedras triturada tipo 6ta. (Polvo de triturada) de igual o superior calidad que la
piedra bruta, para llenar los intersticios en la cantidad de 1 m3 para 75m2.      

 

CORDÓN DE HO.

 

7. Cordón de Ho. 10x50x30 [cm] c/ protección lateral.

 

Los cordones serán prefabricados de Hº. vibrado de resistencia característica FCK 180 kg/cm2 y se colocarán seguidamente
después de la compactación de la subrazante, e irán asegurados en la parte externa por relleno de tierra compactada, de
tal forma a asegurar la estabilidad de los mismos.

Irán perfectamente alineados y encalados. El dosaje utilizado para el macizado será 1:3 (cemento y arena)

Los cordones prefabricados tendrán las siguientes dimensiones:

Espesor     10 cm

Altura         30 cm
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Longitud     50 cm

Los Cordones podrán ser realizados/fabricados in situ, conforme señale la fiscalización.

Serán rechazados los cordones que estén figurados o descantillados o no cumplan con estas especificaciones.

 

COMPACTACIÓN

 

8. Compactación Preliminar.

 

La compactación preliminar del empedrado se ejecutará obligatoriamente una vez culminada el tramo en cuestión.
Deberá utilizarse compactador mecánico, no se admite la utilización de pisones.

Se procederá a compactar la capa de empedrado con una compactadora plana vibradora no inferior que 4 toneladas.

El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado satisfactoriamente, deberá ser
totalmente excavado y reemplazado por el suelo apto, extraído de los sitios que indique la fiscalización

 

9. Compactación Final.

 

La compactación final será ejecutada con un rodillo vibratorio liso, con un número de pasadas no inferior a 3 (tres). Se
considera una pasada, cuando el equipo realiza un viaje de ida y vuelta en el tramo. En caso necesario será fijada por la
Fiscalización de Obra una cantidad de pasadas superior a 3 (tres).

La primera pasada se ejecutará sin vibrar, luego se vibrarán las demás pasadas.

La compactación preliminar y la compactación final se ejecutará siempre de los bordes hacia el eje.

El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado satisfactoriamente, deberá ser
totalmente excavado y reemplazado por el suelo apto, extraído de los sitios que indique la fiscalización

Estabilidad: El paso sobre la superficie terminada de un camión cargado con 10 TN en el eje trasero, no deberá producir
deformaciones apreciables a la vista. En caso contrario, se procederá a la recompactación o cambio del material base que
produzca este defecto.

Control geométrico: Se hará por nivelación de ejes y bordes de calzada cada 20 mts, tolerándose una diferencia en +1,5 cm
respecto a las cotas de proyecto y 20% en exceso para las flechas de abovedamiento, no admitiéndose flechas menores
que las de proyecto.

 

 

 

 

LIMPIEZA

 

10. Limpieza Final de obra.

 

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar la zona intervenido totalmente limpio. Se deberá retirar todo resto de
material. Las obras auxiliares construidas por el Contratista, (depósitos, etc.). serán desmanteladas y retiradas del predio.
Las canchas de mezclas serán levantadas. El área de limpieza será el área total de la zona intervenida, donde haya
trabajado el Contratista. El contratista suministrará un servicio de limpieza y eliminación de la basura, desechos, residuos
de construcción, etc., del lugar y de todo otro lugar de trabajo provisorio. El Contratista hará los arreglos para transportar a
los basureros y rellenos sanitarios toda la basura y desechos del lugar, el Contratista deberá considerar el costo dentro de
su oferta comercial.

 

LOTE 18
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N° DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD

 Trabajos Preliminares   

1 Cartel de obra de estructura metálica (1,80 x 2,00) m m2 3,60

2 Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación m2 4.400,00

3 Preparación de Suelo con Motoniveladora m2 4.400,00

 Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada   

4 Colchón: Tierra Colorada m3 880,00

5 Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²) m2 4.400,00

6 Enripiado: Triturada Tipo VI:  (0,02 tn/m²) m2 4.400,00

 Cordón de Ho.    

7 Cordón de Ho. 10x50x30 [cm] c/ protección lateral ml 1.092,00

 Compactación    

8 Compactación preliminar m2 4.400,00

9 Compactación Final m2 4.400,00

 Limpieza   

10 Limpieza final de obra m2 4.400,00

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO

CONSIDERACIONES GENERALES

Los rubros que figuran Global, abarcan la totalidad de las obras necesarias, para su realización, es decir ninguna de
sus partes componentes se incluyen en otros rubros.
Todos los materiales de obra se ajustarán estrictamente a las Especificaciones Técnicas, y deberán ser previamente
aprobados por el Fiscal de Obras antes de su uso.
Para la ejecución de los trabajos a construir, EL CONSTRUCTOR proveerá, la mano de obra, y equipos necesarios
para ejecutar las obras que se describen en los planos, planillas de obra, Especificaciones Técnicas y documentos
contractuales.
EL CONSTRUCTOR está obligado a emplear mano de obra calificada, métodos y elementos de trabajos que aseguren
la correcta ejecución de la obra.

Libro de obras

A los efectos del control de la obra, se establece la necesidad de contar con un libro de obras cuyas páginas estén foliadas,
que proveerá EL CONTRATISTA y que quedará en custodia y responsabilidad del mismo.

En dicho libro de obras, EL CONTRATISTA y el Fiscal de Obras dejarán constancia del control de todos los trabajos desde la
preparación de la obra hasta la recepción definitiva.

 

Seguridad en obras

Si fuera necesario de cerrar el perímetro de la obra con algún sistema de seguridad de manera a proteger a las personas
que circulan en la institución y cualquier riesgo que existiere quedará la responsabilidad al contratista.
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MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN:

Condiciones Generales:

Todos los materiales que se emplearán en esta obra deberán ajustarse a las observaciones establecidas en estas
especificaciones.

Muestras.

El Contratista estará obligado cuando lo exige la fiscalización, a presentar a su consideración y aprobación una muestra de
aquellos materiales, artículos o productos que se propones emplear o utilizar en sus trabajos.

 

Materiales Usados.

Se prohíbe en absoluto al Contratista el empleo en la obra de materiales usados, o que puedan haber perdido sus
propiedades desde su fabricación.

 

Retiro de Materiales Rechazados.

El Contratista estará obligado a retirar del recinto de la obra los materiales          rechazados dentro del término de tres (3)
días contado desde la fecha de notificación del rechazo. En caso contrario el propietario se reservará el derecho de
disponer el retiro de los mismos, siendo por cuenta del Contratista los gastos que éste procedimiento origine por concepto
de transporte, almacenamiento, deterioro, etc.

 

Depósito y Protección.

Previa fiscalización del fiscal de obra. El Contratista depositará en sitios adecuados, aquellos materiales que por su
naturaleza así lo requieran. No podrán bajo ningún concepto depositar en la obra aquellos materiales que no tengan
empleo en la misma o mayores cantidades requeridas para los trabajos, salvo tolerancia que para materiales susceptibles
de pérdidas o roturas admita el fiscal.

No cumpliéndose éstos requisitos el fiscal podrá exigir el retiro de los mismos. 

 

Condiciones particulares:

 

El agua

El agua a ser empleada en la obra será proveída por la empresa contratista   y debe ser limpia, libre de aceites, ácidos,
álcalis o materiales vegetales.

 

Arena

Las arenas deben ser limpias libres de sales, arcillas o materiales extraños, debiendo ser su granulometría adecuada a cada
caso. Para Hormigón Armado deben usarse arenas cuya composición granulométrica sea la más diferenciada posible
(variación de 1,2 a 1,5mm). La arena a ser utilizada será lavada de Río.

 

Cemento

Se usará Cemento de Industria Nacional del tipo Pórtland de fraguado normal. En cualquier caso serán frescos y en envase
con la marca de fábrica. En ningún caso se aceptará cemento reembolsado ni aquel que presente señales de fraguado.

 

PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO

Consiste en una capa construida con piedra bruta, asentadas a mano, trabadas mediante astillas de piedra y ripio sobre
una caja con tierra roja.

Comprende los trabajos de desmontes para caja, preparación de la subrazante, el relleno y compactación de las zanjas y la
construcción de los terraplenes y el empedrado propiamente dicho.

Se colocarán lateralmente cordones de Hº prefabricados o fabricados in situ, conforme señale la fiscalización.
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ALCANTARILLADO DE TUBOS DE HORMIGÓN

Este trabajo consistirá en la excavación, colocación y asentamiento de tubos de Hº Aº, la construcción de muros cabezales
y plateas de mampostería de piedra, así como el relleno compactado posterior hasta la cota de rasante. El trabajo incluirá
además el bombeo o baldeo para remoción de lodo, la construcción, conservación y remoción posterior de todas las
ataguías, entubaciones, apuntalamientos, etc., que sean eventualmente necesarias, el suministro, colocación y
compactación del suelo seleccionado para sustituir el material inadecuado excavado, y el suministro de los tubos de H°A°
todo de acuerdo a estas especificaciones y en conformidad a los lugares lineamientos, cota de fundación, longitudes,
número de líneas y  dimensiones indicadas en los planos y u órdenes de la Fiscalización.

 

 

TRABAJOS PRELIMINARES

 

1. Cartel de obra de estructura metálica (1,80 x 2,00) m.

 

EL CONTRATISTA deberá contar con un letrero de 1.80 x 2.00 m en la obra. Este letrero lo colocará EL CONTRATISTA en
lugar indicado por el Fiscal de Obras dentro de los 10 (diez) días de iniciada la obra; permanecerá en la obra o en el lugar
indicado, hasta que el Fiscal de Obras lo estime conveniente.

El letrero será de chapa negra Nº 24, revestida con adhesivo impreso de buena calidad con los siguientes datos
mínimamente.

-           Descripción del llamado

-           Nombre de la Contratante

-           Datos completos del responsable de la obra (contratista)

-           Presupuesto de la obra, Plazo de ejecución

-           El número de ID o código QR.

La estructura de hierro pintado con esmalte sintético anticorrosivo.

La altura a la que debe ser colocado el letrero será de 1,20 m. contando desde el nivel natural del terreno hasta la parte
inferior del letrero.

2. Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación.

 

Comprende todas las actividades que deberá desarrollar el Contratista antes de la ejecución de la obra civil, y se refieren a
trabajos de topografía, levantamiento planialtimétrico del área y verificación de las referencias ofrecidas en los planos de
localización, de proyecto y detalles.

 

El Contratista deberá, tomar las precauciones necesarias para la ejecución de trabajos, manteniendo protegidas las
instalaciones existentes. Deberá evitar el corte de cañerías más o menos superficiales que aparezcan durante la
preparación de la base o la obstrucción de las salidas domiciliarias, trátense estas de acumulaciones de materiales sobre la
vereda o de cañerías de desagüe al cordón de la misma.

 

Dispondrá además de la señalización correspondiente como carteles de obra, letreros, barreras y todas las indicaciones
tendientes a brindar seguridad al personal ocupado.

 

Incluye además la adecuación y limpieza del terreno para iniciar la construcción de las obras. Además, el Contratista está
obligado a mantener durante la ejecución de la obra las veredas limpias de todo material y equipo, obs: se considerará
toda modificación o recomendación planteada por el fiscal de obras.

 

3. Preparación de Suelo con Motoniveladora.
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Este rubro se realizará con una motoniveladora y antes de que se excave sección alguna, el contratista deberá examinar la
zona para considerar los antecedentes de escurrimiento superficial de agua en días de lluvia en el lugar y se harán, con la
asesoría de la Fiscalización y las previsiones del caso. Esta previsión, incluirá el estudio de defensa más adecuado en los
puntos donde el escurrimiento deba ser desviado parcial o totalmente.

 

Todo suelo sobrante de los desmontes será transportado por el Contratista al lugar o lugares que indique la Fiscalización a
una distancia no mayor a 1000 m. En caso que la Fiscalización no fije destino, el Contratista podrá disponer del suelo
sobrante depositándola en lugares donde no ocasionan perjuicio a terceros o a la Municipalidad.

 

La sección transversal será siempre abovedada teniendo por cumbrera al eje de la calzada y pendiente de 2% para cada
lado.

Únicamente podrá ser excavado el trecho donde efectivamente será construida la obra, de modo que evite
desplazamientos de tierra o acumulación innecesaria de agua.

Encontrando en el tramo material no apto, el mismo debe ser substituido por otro de mejor calidad.

 

PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON COLCHÓN DE TIERRA COLORADA.

 

4. Colchón: Tierra Colorada.

 

Con el desmonte para la caja de tierra colorada, la subrazante será conformada y perfilada de acuerdo a los perfiles
indicados en los planos, debiendo eliminarse las irregularidades. Tanto en sentido longitudinal como transversal, a fin de
asegurar que las capas a construir sobre la misma, tengan un espesor uniforme.

La superficie será escarificada hasta una profundidad de 20 cm y el material producido en esta operación, será conformado
adecuadamente. A fin de facilitar el escarificado y la conformación, el Contratista deberá agregar el agua necesaria. Si el
suelo contiene grandes terrones, se los deberá romper con rastra de disco o dientes u otro medio aprobado por la
Fiscalización.

El mismo servirá de asiento para el empedrado.

 

5. Piedra Bruta Basáltica (0,20m3/m2).

 

Sobre la subrazante previamente regularizada y compactada, de acuerdo a los perfiles transversales y longitudinales
indicados en el proyecto, se esparcirá tierra colorada en tal cantidad que el espesor del colchón sumado al de la capa de
piedra colocada en él y apisonada, no sea inferior a 25 cm.

Se colocarán lateralmente cordones de manera a favorecer al confinamiento del conjunto.

Las piedras utilizadas serán maceadas en dimensiones que permitan su correcta utilización, debiendo ser de
aproximadamente de 10 a 15 cm su menor  y mayor dimensión, se colocarán a mano y martillo, perpendicularmente a la
superficie de la base y con la menor dimensión hacia la base. La mayor dimensión de las piedras en su superficie externa
estará orientada en sentido normal al eje de la calzada y estarán en contacto unas con otras formando líneas o hileras
conjuntas discontinúas. Se insertarán piedras de menor tamaño entre piedra y piedra de modo que sirvan de cuñas para
mantener la estabilidad del conjunto. En caso que tuvieren óxidos, éstas serán rechazadas y sustituidas

Piedra bruta: aproximadamente prismáticas cuyas dimensiones no serán menores a 10x10 cm ni mayores a 15x15 cm
aproximadamente. Se utilizará piedra basáltica. (piedra negra).

 

6. Enripiado: Triturada Tipo VI:  (0,02 tn/m²).

 

Antes de la compactación se esparcirán piedras triturada tipo 6ta. (Polvo de triturada) de igual o superior calidad que la
piedra bruta, para llenar los intersticios en la cantidad de 1 m3 para 75m2.      
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CORDÓN DE HO.

 

7. Cordón de Ho. 10x50x30 [cm] c/ protección lateral.

 

Los cordones serán prefabricados de Hº. vibrado de resistencia característica FCK 180 kg/cm2 y se colocarán seguidamente
después de la compactación de la subrazante, e irán asegurados en la parte externa por relleno de tierra compactada, de
tal forma a asegurar la estabilidad de los mismos.

Irán perfectamente alineados y encalados. El dosaje utilizado para el macizado será 1:3 (cemento y arena)

Los cordones prefabricados tendrán las siguientes dimensiones:

Espesor     10 cm

Altura         30 cm

Longitud     50 cm

Los Cordones podrán ser realizados/fabricados in situ, conforme señale la fiscalización.

Serán rechazados los cordones que estén figurados o descantillados o no cumplan con estas especificaciones.

 

COMPACTACIÓN

 

8. Compactación Preliminar.

 

La compactación preliminar del empedrado se ejecutará obligatoriamente una vez culminada el tramo en cuestión.
Deberá utilizarse compactador mecánico, no se admite la utilización de pisones.

Se procederá a compactar la capa de empedrado con una compactadora plana vibradora no inferior que 4 toneladas.

El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado satisfactoriamente, deberá ser
totalmente excavado y reemplazado por el suelo apto, extraído de los sitios que indique la fiscalización

 

9. Compactación Final.

 

La compactación final será ejecutada con un rodillo vibratorio liso, con un número de pasadas no inferior a 3 (tres). Se
considera una pasada, cuando el equipo realiza un viaje de ida y vuelta en el tramo. En caso necesario será fijada por la
Fiscalización de Obra una cantidad de pasadas superior a 3 (tres).

La primera pasada se ejecutará sin vibrar, luego se vibrarán las demás pasadas.

La compactación preliminar y la compactación final se ejecutará siempre de los bordes hacia el eje.

El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado satisfactoriamente, deberá ser
totalmente excavado y reemplazado por el suelo apto, extraído de los sitios que indique la fiscalización

Estabilidad: El paso sobre la superficie terminada de un camión cargado con 10 TN en el eje trasero, no deberá producir
deformaciones apreciables a la vista. En caso contrario, se procederá a la recompactación o cambio del material base que
produzca este defecto.

Control geométrico: Se hará por nivelación de ejes y bordes de calzada cada 20 mts, tolerándose una diferencia en +1,5 cm
respecto a las cotas de proyecto y 20% en exceso para las flechas de abovedamiento, no admitiéndose flechas menores
que las de proyecto.

 

LIMPIEZA

 

10. Limpieza Final.
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Comprende todos los trabajos necesarios para dejar la zona intervenido totalmente limpio. Se deberá retirar todo resto de
material. Las obras auxiliares construidas por el Contratista, (depósitos, etc.). serán desmanteladas y retiradas del predio.
Las canchas de mezclas serán levantadas. El área de limpieza será el área total de la zona intervenida, donde haya
trabajado el Contratista. El contratista suministrará un servicio de limpieza y eliminación de la basura, desechos, residuos
de construcción, etc., del lugar y de todo otro lugar de trabajo provisorio. El Contratista hará los arreglos para transportar a
los basureros y rellenos sanitarios toda la basura y desechos del lugar, el Contratista deberá considerar el costo dentro de
su oferta comercial.

LOTE 19

N° DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD

 Trabajos Preliminares   

1 Cartel de obra de estructura metálica (1,80 x 2,00) m m2 3,60

2 Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación m2 1.571,50

3 Preparación de Suelo con Motoniveladora m2 1.571,50

 Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada   

4 Colchón: Tierra Colorada m3 314,30

5 Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²) m2 1.460,00

6 Enripiado: Triturada Tipo VI:  (0,02 tn/m²) m2 1.460,00

 Cordón de Ho.    

7 Cordón de Ho. 10x50x30 [cm] c/ protección lateral ml 225,00

8 Cordón cuneta de Ho.  De 0,50m ml 225,00

 Compactación    

9 Compactación preliminar m2 1.460,00

10 Compactación Final m2 1.460,00

 Limpieza   

11 Limpieza final de obra m2 1.571,50

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO

CONSIDERACIONES GENERALES

Los rubros que figuran Global, abarcan la totalidad de las obras necesarias, para su realización, es decir ninguna de
sus partes componentes se incluyen en otros rubros.
Todos los materiales de obra se ajustarán estrictamente a las Especificaciones Técnicas, y deberán ser previamente
aprobados por el Fiscal de Obras antes de su uso.
Para la ejecución de los trabajos a construir, EL CONSTRUCTOR proveerá, la mano de obra, y equipos necesarios
para ejecutar las obras que se describen en los planos, planillas de obra, Especificaciones Técnicas y documentos
contractuales.
EL CONSTRUCTOR está obligado a emplear mano de obra calificada, métodos y elementos de trabajos que aseguren
la correcta ejecución de la obra.

Libro de obras
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A los efectos del control de la obra, se establece la necesidad de contar con un libro de obras cuyas páginas estén foliadas,
que proveerá EL CONTRATISTA y que quedará en custodia y responsabilidad del mismo.

En dicho libro de obras, EL CONTRATISTA y el Fiscal de Obras dejarán constancia del control de todos los trabajos desde la
preparación de la obra hasta la recepción definitiva.

 

Seguridad en obras

Si fuera necesario de cerrar el perímetro de la obra con algún sistema de seguridad de manera a proteger a las personas
que circulan en la institución y cualquier riesgo que existiere quedará la responsabilidad al contratista.

 

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN:

Condiciones Generales:

Todos los materiales que se emplearán en esta obra deberán ajustarse a las observaciones establecidas en estas
especificaciones.

 

Muestras.

El Contratista estará obligado cuando lo exige la fiscalización, a presentar a su consideración y aprobación una muestra de
aquellos materiales, artículos o productos que se propones emplear o utilizar en sus trabajos.

 

Materiales Usados.

Se prohíbe en absoluto al Contratista el empleo en la obra de materiales usados, o que puedan haber perdido sus
propiedades desde su fabricación.

 

Retiro de Materiales Rechazados.

El Contratista estará obligado a retirar del recinto de la obra los materiales          rechazados dentro del término de tres (3)
días contado desde la fecha de notificación del rechazo. En caso contrario el propietario se reservará el derecho de
disponer el retiro de los mismos, siendo por cuenta del Contratista los gastos que éste procedimiento origine por concepto
de transporte, almacenamiento, deterioro, etc.

 

Depósito y Protección.

Previa fiscalización del fiscal de obra. El Contratista depositará en sitios adecuados, aquellos materiales que por su
naturaleza así lo requieran. No podrán bajo ningún concepto depositar en la obra aquellos materiales que no tengan
empleo en la misma o mayores cantidades requeridas para los trabajos, salvo tolerancia que para materiales susceptibles
de pérdidas o roturas admita el fiscal.

No cumpliéndose éstos requisitos el fiscal podrá exigir el retiro de los mismos. 

 

Condiciones particulares:

 

El agua

El agua a ser empleada en la obra será proveída por la empresa contratista   y debe ser limpia, libre de aceites, ácidos,
álcalis o materiales vegetales.

 

Arena

Las arenas deben ser limpias libres de sales, arcillas o materiales extraños, debiendo ser su granulometría adecuada a cada
caso. Para Hormigón Armado deben usarse arenas cuya composición granulométrica sea la más diferenciada posible
(variación de 1,2 a 1,5mm). La arena a ser utilizada será lavada de Río.

 

Cemento
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Se usará Cemento de Industria Nacional del tipo Pórtland de fraguado normal. En cualquier caso serán frescos y en envase
con la marca de fábrica. En ningún caso se aceptará cemento reembolsado ni aquel que presente señales de fraguado.

 

PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO

Consiste en una capa construida con piedra bruta, asentadas a mano, trabadas mediante astillas de piedra y ripio sobre
una caja con tierra roja.

Comprende los trabajos de desmontes para caja, preparación de la subrazante, el relleno y compactación de las zanjas y la
construcción de los terraplenes y el empedrado propiamente dicho.

Se colocarán lateralmente cordones de Hº prefabricados o fabricados in situ, conforme señale la fiscalización.

 

ALCANTARILLADO DE TUBOS DE HORMIGÓN

Este trabajo consistirá en la excavación, colocación y asentamiento de tubos de Hº Aº, la construcción de muros cabezales
y plateas de mampostería de piedra, así como el relleno compactado posterior hasta la cota de rasante. El trabajo incluirá
además el bombeo o baldeo para remoción de lodo, la construcción, conservación y remoción posterior de todas las
ataguías, entubaciones, apuntalamientos, etc., que sean eventualmente necesarias, el suministro, colocación y
compactación del suelo seleccionado para sustituir el material inadecuado excavado, y el suministro de los tubos de H°A°
todo de acuerdo a estas especificaciones y en conformidad a los lugares lineamientos, cota de fundación, longitudes,
número de líneas y  dimensiones indicadas en los planos y u órdenes de la Fiscalización.

 

 

TRABAJOS PRELIMINARES

 

1. Cartel de obra de estructura metálica (1,80 x 2,00) m.

 

EL CONTRATISTA deberá contar con un letrero de 1.80 x 2.00 m en la obra. Este letrero lo colocará EL CONTRATISTA en
lugar indicado por el Fiscal de Obras dentro de los 10 (diez) días de iniciada la obra; permanecerá en la obra o en el lugar
indicado, hasta que el Fiscal de Obras lo estime conveniente.

El letrero será de chapa negra Nº 24, revestida con adhesivo impreso de buena calidad con los siguientes datos
mínimamente.

-           Descripción del llamado

-           Nombre de la Contratante

-           Datos completos del responsable de la obra (contratista)

-           Presupuesto de la obra, Plazo de ejecución

-           El número de ID o código QR.

La estructura de hierro pintado con esmalte sintético anticorrosivo.

La altura a la que debe ser colocado el letrero será de 1,20 m. contando desde el nivel natural del terreno hasta la parte
inferior del letrero.

2. Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación.

 

Comprende todas las actividades que deberá desarrollar el Contratista antes de la ejecución de la obra civil, y se refieren a
trabajos de topografía, levantamiento planialtimétrico del área y verificación de las referencias ofrecidas en los planos de
localización, de proyecto y detalles.

 

El Contratista deberá, tomar las precauciones necesarias para la ejecución de trabajos, manteniendo protegidas las
instalaciones existentes. Deberá evitar el corte de cañerías más o menos superficiales que aparezcan durante la
preparación de la base o la obstrucción de las salidas domiciliarias, trátense estas de acumulaciones de materiales sobre la
vereda o de cañerías de desagüe al cordón de la misma.
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Dispondrá además de la señalización correspondiente como carteles de obra, letreros, barreras y todas las indicaciones
tendientes a brindar seguridad al personal ocupado.

 

Incluye además la adecuación y limpieza del terreno para iniciar la construcción de las obras. Además, el Contratista está
obligado a mantener durante la ejecución de la obra las veredas limpias de todo material y equipo, obs: se considerará
toda modificación o recomendación planteada por el fiscal de obras.

 

3. Preparación de Suelo con Motoniveladora.

 

Este rubro se realizará con una motoniveladora y antes de que se excave sección alguna, el contratista deberá examinar la
zona para considerar los antecedentes de escurrimiento superficial de agua en días de lluvia en el lugar y se harán, con la
asesoría de la Fiscalización y las previsiones del caso. Esta previsión, incluirá el estudio de defensa más adecuado en los
puntos donde el escurrimiento deba ser desviado parcial o totalmente.

 

Todo suelo sobrante de los desmontes será transportado por el Contratista al lugar o lugares que indique la Fiscalización a
una distancia no mayor a 1000 m. En caso que la Fiscalización no fije destino, el Contratista podrá disponer del suelo
sobrante depositándola en lugares donde no ocasionan perjuicio a terceros o a la Municipalidad.

 

La sección transversal será siempre abovedada teniendo por cumbrera al eje de la calzada y pendiente de 2% para cada
lado.

Únicamente podrá ser excavado el trecho donde efectivamente será construida la obra, de modo que evite
desplazamientos de tierra o acumulación innecesaria de agua.

Encontrando en el tramo material no apto, el mismo debe ser substituido por otro de mejor calidad.

 

PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON COLCHÓN DE TIERRA COLORADA.

 

4. Colchón: Tierra Colorada.

 

Con el desmonte para la caja de tierra colorada, la subrazante será conformada y perfilada de acuerdo a los perfiles
indicados en los planos, debiendo eliminarse las irregularidades. Tanto en sentido longitudinal como transversal, a fin de
asegurar que las capas a construir sobre la misma, tengan un espesor uniforme.

La superficie será escarificada hasta una profundidad de 20 cm y el material producido en esta operación, será conformado
adecuadamente. A fin de facilitar el escarificado y la conformación, el Contratista deberá agregar el agua necesaria. Si el
suelo contiene grandes terrones, se los deberá romper con rastra de disco o dientes u otro medio aprobado por la
Fiscalización.

El mismo servirá de asiento para el empedrado.

 

5. Piedra Bruta Basáltica (0,20m3/m2).

 

Sobre la subrazante previamente regularizada y compactada, de acuerdo a los perfiles transversales y longitudinales
indicados en el proyecto, se esparcirá tierra colorada en tal cantidad que el espesor del colchón sumado al de la capa de
piedra colocada en él y apisonada, no sea inferior a 25 cm.

Se colocarán lateralmente cordones de manera a favorecer al confinamiento del conjunto.

Las piedras utilizadas serán maceadas en dimensiones que permitan su correcta utilización, debiendo ser de
aproximadamente de 10 a 15 cm su menor y mayor dimensión, se colocarán a mano y martillo, perpendicularmente a la
superficie de la base y con la menor dimensión hacia la base. La mayor dimensión de las piedras en su superficie externa
estará orientada en sentido normal al eje de la calzada y estarán en contacto unas con otras formando líneas o hileras
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conjuntas discontinúas. Se insertarán piedras de menor tamaño entre piedra y piedra de modo que sirvan de cuñas para
mantener la estabilidad del conjunto. En caso que tuvieren óxidos, éstas serán rechazadas y sustituidas

Piedra bruta: aproximadamente prismáticas cuyas dimensiones no serán menores a 10x10 cm ni mayores a 15x15 cm
aproximadamente. Se utilizará piedra basáltica. (piedra negra).

 

6. Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²).

 

Antes de la compactación se esparcirán piedras triturada tipo 6ta. (Polvo de triturada) de igual o superior calidad que la
piedra bruta, para llenar los intersticios en la cantidad de 1 m3 para 75m2.      

 

CORDÓN DE HO.

 

7. Cordón de Ho. 10x50x30 [cm] c/ protección lateral.

 

Los cordones serán prefabricados de Hº. vibrado de resistencia característica FCK 180 kg/cm2 y se colocarán seguidamente
después de la compactación de la subrazante, e irán asegurados en la parte externa por relleno de tierra compactada, de
tal forma a asegurar la estabilidad de los mismos.

Irán perfectamente alineados y encalados. El dosaje utilizado para el macizado será 1:3 (cemento y arena)

Los cordones prefabricados tendrán las siguientes dimensiones:

Espesor     10 cm

Altura         30 cm

Longitud     50 cm

Los Cordones podrán ser realizados/fabricados in situ, conforme señale la fiscalización.

Serán rechazados los cordones que estén figurados o descantillados o no cumplan con estas especificaciones.

 

8. Cordón cuneta de Ho.  De 0,50m.

 

Dispositivos para el escurrimiento a cielo abierto, de las aguas superficiales, proveniente de la plataforma de la calle,
dotados de revestimiento de hormigón. Serán de espesor no menor de 10 cm. y de 50 cm. de ancho.

El hormigón para el revestimiento de cuneta deberá ser dosificado racionalmente para una resistente característica a la
compresión de fck = 11M Para los 28 días.

Los cordones cuneta de hormigón deberán ser ejecutados in situ

La ejecución de los cordones cunetas comprenderá las siguientes etapas:

1º        Preparación y regularización de la superficie de asiento:

Esta tarea será ejecutada mediante operaciones manuales que incluirán cortes y/o rellenos hasta completar la geometría
proyectad para cada dispositivo. Los materiales empleados en esta etapa serán los propios suelos existente en el lugar,
pudiéndose usar material excedente de pavimentación. De cualquier modo, la superficie de asiento deberá resultar firme y
bien conformada.

2º        Disposición de los materiales excavados:

            Los materiales excavados y no utilizados en las operaciones de preparación y regularización de la superficie de
asiento serán destinados a depósitos.

3º        Instalación de las guías de referencia:

Las guías de madera que servirán de referencia para el hormigonado serán instaladas según la sección transversal de cada
dispositivo espaciadas en 2 cm.

4º        HORMIGONADO:
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El hormigonado abarcara el siguiente plan de ejecución:

Carga de hormigón en paños alterados;

Esparcido y acomodo del hormigón mediante empleo de herramientas manuales, en especial en una regla que, apoyada
en las dos guías adyacentes, permitirá la conformación la cuneta;

Retiro de las guías de los paños hormigonados, tan pronto sea constatado el suficiente endurecimiento de hormigón
aplicado;

Esparcido y colocación del hormigón en los paños intermedios, utilizándose como apoyo para la regla de enrase l propio
hormigón de los paños continuos.

5º        JUNTAS:

Las juntas de dilatación serán ejecutadas con cemente asfaltico previamente calentado, con espaciamiento de 4 metros
entre ellas.

El hormigón utilizado deberá ser preparado en mezcladoras, con relación agua-cemento suficiente para alcanzar buena
trabajabilidad.

Deberá ser preparado en cantidad suficiente para su uso inmediato, no permitiéndose la carga después de transcurrida
más de media hora desde el inicio de su preparación.

EL contratista deberá someter a consideración de la fiscalización procedimiento detallado mediante el cual se prevé
realizar; la protección y curado del hormigón.

            6.         CONTROL 

            La fiscalización apreciara en forma visual las características de terminación de las cunetas ejecutadas.
Adicionalmente, serán evaluadas las características geométricas de estos dispositivos, de acuerdo con el siguiente plan de
muestreo:

determinación del espesor de la carga del hormigón aplicada, a razón de un punto por cada 200 metro. La determinación
del espesor será hecha después del retiro de las guías del primer conjunto de paños hormigonados, en puntos
aleatoriamente seleccionados por la fiscalización.

Determinación de las dimensiones transversales del dispositivo, por mediciones con cinta, en los mismos puntos en que
fueron efectuadas las mediciones de los espesores.

           

Los servicios serán considerados aceptados cuando se hayan cumplido las siguientes condiciones:

            1º        El acabado sea juzgado satisfactorio.

            2º        Las dimensiones transversales evaluadas no difieran de las del proyecto en más de 10%, en puntos aislados;

            3º        Todas las medidas de espesores efectuadas se encuentran situados en intervalo de +- 10% en relación al
espesor sindicado en el proyecto:

 

COMPACTACIÓN

 

9. Compactación Preliminar.

 

La compactación preliminar del empedrado se ejecutará obligatoriamente una vez culminada el tramo en cuestión.
Deberá utilizarse compactador mecánico, no se admite la utilización de pisones.

Se procederá a compactar la capa de empedrado con una compactadora plana vibradora no inferior que 4 toneladas.

El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado satisfactoriamente, deberá ser
totalmente excavado y reemplazado por el suelo apto, extraído de los sitios que indique la fiscalización

 

10. Compactación Final.

 

La compactación final será ejecutada con un rodillo vibratorio liso, con un número de pasadas no inferior a 3 (tres). Se
considera una pasada, cuando el equipo realiza un viaje de ida y vuelta en el tramo. En caso necesario será fijada por la
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Fiscalización de Obra una cantidad de pasadas superior a 3 (tres).

La primera pasada se ejecutará sin vibrar, luego se vibrarán las demás pasadas.

La compactación preliminar y la compactación final se ejecutará siempre de los bordes hacia el eje.

El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado satisfactoriamente, deberá ser
totalmente excavado y reemplazado por el suelo apto, extraído de los sitios que indique la fiscalización

Estabilidad: El paso sobre la superficie terminada de un camión cargado con 10 TN en el eje trasero, no deberá producir
deformaciones apreciables a la vista. En caso contrario, se procederá a la recompactación o cambio del material base que
produzca este defecto.

Control geométrico: Se hará por nivelación de ejes y bordes de calzada cada 20 mts, tolerándose una diferencia en +1,5 cm
respecto a las cotas de proyecto y 20% en exceso para las flechas de abovedamiento, no admitiéndose flechas menores
que las de proyecto.

 

LIMPIEZA

 

11. Limpieza Final de Obra.

 

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar la zona intervenido totalmente limpio. Se deberá retirar todo resto de
material. Las obras auxiliares construidas por el Contratista, (depósitos, etc.). serán desmanteladas y retiradas del predio.
Las canchas de mezclas serán levantadas. El área de limpieza será el área total de la zona intervenida, donde haya
trabajado el Contratista. El contratista suministrará un servicio de limpieza y eliminación de la basura, desechos, residuos
de construcción, etc., del lugar y de todo otro lugar de trabajo provisorio. El Contratista hará los arreglos para transportar a
los basureros y rellenos sanitarios toda la basura y desechos del lugar, el Contratista deberá considerar el costo dentro de
su oferta comercial.

LOTE 20

N° DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD

 Trabajos Preliminares   

1 Cartel de obra de estructura metálica (1,80 x 2,00) m m2 3,60

2 Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación m2 2.264,00

3 Preparación de Suelo con Motoniveladora m2 2.264,00

 Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada   

4 Colchón: Tierra Colorada m3 452,80

5 Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²) m2 1.981,00

6 Enripiado: Triturada Tipo VI:  (0,02 tn/m²) m2 1.981,00

 Cordón de Ho.    

7 Cordón cuneta de Ho.  De 0,50m ml 566,00

 Compactación    

8 Compactación preliminar m2 1.981,00

9 Compactación Final m2 1.981,00

152/311



 Limpieza   

10 Limpieza final de obra m2 2.264,00

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO

CONSIDERACIONES GENERALES

Los rubros que figuran Global, abarcan la totalidad de las obras necesarias, para su realización, es decir ninguna de
sus partes componentes se incluyen en otros rubros.
Todos los materiales de obra se ajustarán estrictamente a las Especificaciones Técnicas, y deberán ser previamente
aprobados por el Fiscal de Obras antes de su uso.
Para la ejecución de los trabajos a construir, EL CONSTRUCTOR proveerá, la mano de obra, y equipos necesarios
para ejecutar las obras que se describen en los planos, planillas de obra, Especificaciones Técnicas y documentos
contractuales.
EL CONSTRUCTOR está obligado a emplear mano de obra calificada, métodos y elementos de trabajos que aseguren
la correcta ejecución de la obra.

Libro de obras

A los efectos del control de la obra, se establece la necesidad de contar con un libro de obras cuyas páginas estén foliadas,
que proveerá EL CONTRATISTA y que quedará en custodia y responsabilidad del mismo.

En dicho libro de obras, EL CONTRATISTA y el Fiscal de Obras dejarán constancia del control de todos los trabajos desde la
preparación de la obra hasta la recepción definitiva.

 

Seguridad en obras

Si fuera necesario de cerrar el perímetro de la obra con algún sistema de seguridad de manera a proteger a las personas
que circulan en la institución y cualquier riesgo que existiere quedará la responsabilidad al contratista.

 

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN:

Condiciones Generales:

Todos los materiales que se emplearán en esta obra deberán ajustarse a las observaciones establecidas en estas
especificaciones.

 

Muestras.

El Contratista estará obligado cuando lo exige la fiscalización, a presentar a su consideración y aprobación una muestra de
aquellos materiales, artículos o productos que se propones emplear o utilizar en sus trabajos.

 

Materiales Usados.

Se prohíbe en absoluto al Contratista el empleo en la obra de materiales usados, o que puedan haber perdido sus
propiedades desde su fabricación.

 

Retiro de Materiales Rechazados.

El Contratista estará obligado a retirar del recinto de la obra los materiales          rechazados dentro del término de tres (3)
días contado desde la fecha de notificación del rechazo. En caso contrario el propietario se reservará el derecho de
disponer el retiro de los mismos, siendo por cuenta del Contratista los gastos que éste procedimiento origine por concepto
de transporte, almacenamiento, deterioro, etc.

 

Depósito y Protección.

Previa fiscalización del fiscal de obra. El Contratista depositará en sitios adecuados, aquellos materiales que por su
naturaleza así lo requieran. No podrán bajo ningún concepto depositar en la obra aquellos materiales que no tengan
empleo en la misma o mayores cantidades requeridas para los trabajos, salvo tolerancia que para materiales susceptibles
de pérdidas o roturas admita el fiscal.
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No cumpliéndose éstos requisitos el fiscal podrá exigir el retiro de los mismos. 

 

Condiciones particulares:

 

El agua

El agua a ser empleada en la obra será proveída por la empresa contratista   y debe ser limpia, libre de aceites, ácidos,
álcalis o materiales vegetales.

 

Arena

Las arenas deben ser limpias libres de sales, arcillas o materiales extraños, debiendo ser su granulometría adecuada a cada
caso. Para Hormigón Armado deben usarse arenas cuya composición granulométrica sea la más diferenciada posible
(variación de 1,2 a 1,5mm). La arena a ser utilizada será lavada de Río.

 

Cemento

Se usará Cemento de Industria Nacional del tipo Pórtland de fraguado normal. En cualquier caso serán frescos y en envase
con la marca de fábrica. En ningún caso se aceptará cemento reembolsado ni aquel que presente señales de fraguado.

 

PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO

Consiste en una capa construida con piedra bruta, asentadas a mano, trabadas mediante astillas de piedra y ripio sobre
una caja con tierra roja.

Comprende los trabajos de desmontes para caja, preparación de la subrazante, el relleno y compactación de las zanjas y la
construcción de los terraplenes y el empedrado propiamente dicho.

Se colocarán lateralmente cordones de Hº prefabricados o fabricados in situ, conforme señale la fiscalización.

 

ALCANTARILLADO DE TUBOS DE HORMIGÓN

Este trabajo consistirá en la excavación, colocación y asentamiento de tubos de Hº Aº, la construcción de muros cabezales
y plateas de mampostería de piedra, así como el relleno compactado posterior hasta la cota de rasante. El trabajo incluirá
además el bombeo o baldeo para remoción de lodo, la construcción, conservación y remoción posterior de todas las
ataguías, entubaciones, apuntalamientos, etc., que sean eventualmente necesarias, el suministro, colocación y
compactación del suelo seleccionado para sustituir el material inadecuado excavado, y el suministro de los tubos de H°A°
todo de acuerdo a estas especificaciones y en conformidad a los lugares lineamientos, cota de fundación, longitudes,
número de líneas y  dimensiones indicadas en los planos y u órdenes de la Fiscalización.

 

 

TRABAJOS PRELIMINARES

 

1. Cartel de obra de estructura metálica (1,80 x 2,00) m.

 

EL CONTRATISTA deberá contar con un letrero de 1.80 x 2.00 m en la obra. Este letrero lo colocará EL CONTRATISTA en
lugar indicado por el Fiscal de Obras dentro de los 10 (diez) días de iniciada la obra; permanecerá en la obra o en el lugar
indicado, hasta que el Fiscal de Obras lo estime conveniente.

El letrero será de chapa negra Nº 24, revestida con adhesivo impreso de buena calidad con los siguientes datos
mínimamente.

-           Descripción del llamado

-           Nombre de la Contratante

-           Datos completos del responsable de la obra (contratista)

-           Presupuesto de la obra, Plazo de ejecución
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-           El número de ID o código QR.

La estructura de hierro pintado con esmalte sintético anticorrosivo.

La altura a la que debe ser colocado el letrero será de 1,20 m. contando desde el nivel natural del terreno hasta la parte
inferior del letrero.

 

 

2. Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación.

 

Comprende todas las actividades que deberá desarrollar el Contratista antes de la ejecución de la obra civil, y se refieren a
trabajos de topografía, levantamiento planialtimétrico del área y verificación de las referencias ofrecidas en los planos de
localización, de proyecto y detalles.

 

El Contratista deberá, tomar las precauciones necesarias para la ejecución de trabajos, manteniendo protegidas las
instalaciones existentes. Deberá evitar el corte de cañerías más o menos superficiales que aparezcan durante la
preparación de la base o la obstrucción de las salidas domiciliarias, trátense estas de acumulaciones de materiales sobre la
vereda o de cañerías de desagüe al cordón de la misma.

 

Dispondrá además de la señalización correspondiente como carteles de obra, letreros, barreras y todas las indicaciones
tendientes a brindar seguridad al personal ocupado.

 

Incluye además la adecuación y limpieza del terreno para iniciar la construcción de las obras. Además, el Contratista está
obligado a mantener durante la ejecución de la obra las veredas limpias de todo material y equipo, obs: se considerará
toda modificación o recomendación planteada por el fiscal de obras.

 

3. Preparación de Suelo con Motoniveladora.

 

Este rubro se realizará con una motoniveladora y antes de que se excave sección alguna, el contratista deberá examinar la
zona para considerar los antecedentes de escurrimiento superficial de agua en días de lluvia en el lugar y se harán, con la
asesoría de la Fiscalización y las previsiones del caso. Esta previsión, incluirá el estudio de defensa más adecuado en los
puntos donde el escurrimiento deba ser desviado parcial o totalmente.

 

Todo suelo sobrante de los desmontes será transportado por el Contratista al lugar o lugares que indique la Fiscalización a
una distancia no mayor a 1000 m. En caso que la Fiscalización no fije destino, el Contratista podrá disponer del suelo
sobrante depositándola en lugares donde no ocasionan perjuicio a terceros o a la Municipalidad.

 

La sección transversal será siempre abovedada teniendo por cumbrera al eje de la calzada y pendiente de 2% para cada
lado.

Únicamente podrá ser excavado el trecho donde efectivamente será construida la obra, de modo que evite
desplazamientos de tierra o acumulación innecesaria de agua.

Encontrando en el tramo material no apto, el mismo debe ser substituido por otro de mejor calidad.

 

PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON COLCHÓN DE TIERRA COLORADA.

 

4. Colchón: Tierra Colorada.

 

Con el desmonte para la caja de tierra colorada, la subrazante será conformada y perfilada de acuerdo a los perfiles
indicados en los planos, debiendo eliminarse las irregularidades. Tanto en sentido longitudinal como transversal, a fin de
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asegurar que las capas a construir sobre la misma, tengan un espesor uniforme.

La superficie será escarificada hasta una profundidad de 20 cm y el material producido en esta operación, será conformado
adecuadamente. A fin de facilitar el escarificado y la conformación, el Contratista deberá agregar el agua necesaria. Si el
suelo contiene grandes terrones, se los deberá romper con rastra de disco o dientes u otro medio aprobado por la
Fiscalización.

El mismo servirá de asiento para el empedrado.

 

5. Piedra Bruta Basáltica (0,20m3/m2).

 

Sobre la subrazante previamente regularizada y compactada, de acuerdo a los perfiles transversales y longitudinales
indicados en el proyecto, se esparcirá tierra colorada en tal cantidad que el espesor del colchón sumado al de la capa de
piedra colocada en él y apisonada, no sea inferior a 25 cm.

Se colocarán lateralmente cordones de manera a favorecer al confinamiento del conjunto.

Las piedras utilizadas serán maceadas en dimensiones que permitan su correcta utilización, debiendo ser de
aproximadamente de 10 a 15 cm su menor y mayor dimensión, se colocarán a mano y martillo, perpendicularmente a la
superficie de la base y con la menor dimensión hacia la base. La mayor dimensión de las piedras en su superficie externa
estará orientada en sentido normal al eje de la calzada y estarán en contacto unas con otras formando líneas o hileras
conjuntas discontinúas. Se insertarán piedras de menor tamaño entre piedra y piedra de modo que sirvan de cuñas para
mantener la estabilidad del conjunto. En caso que tuvieren óxidos, éstas serán rechazadas y sustituidas

Piedra bruta: aproximadamente prismáticas cuyas dimensiones no serán menores a 10x10 cm ni mayores a 15x15 cm
aproximadamente. Se utilizará piedra basáltica. (piedra negra).

 

6. Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²).

 

Antes de la compactación se esparcirán piedras triturada tipo 6ta. (Polvo de triturada) de igual o superior calidad que la
piedra bruta, para llenar los intersticios en la cantidad de 1 m3 para 75m2.      

 

CORDÓN DE HO.

 

7. Cordón cuneta de Ho.  De 0,50m.

 

Dispositivos para el escurrimiento a cielo abierto, de las aguas superficiales, proveniente de la plataforma de la calle,
dotados de revestimiento de hormigón. Serán de espesor no menor de 10 cm. y de 50 cm. de ancho.

El hormigón para el revestimiento de cuneta deberá ser dosificado racionalmente para una resistente característica a la
compresión de fck = 11M Para los 28 días.

Los cordones cuneta de hormigón deberán ser ejecutados in situ

La ejecución de los cordones cunetas comprenderá las siguientes etapas:

1º        Preparación y regularización de la superficie de asiento:

Esta tarea será ejecutada mediante operaciones manuales que incluirán cortes y/o rellenos hasta completar la geometría
proyectad para cada dispositivo. Los materiales empleados en esta etapa serán los propios suelos existente en el lugar,
pudiéndose usar material excedente de pavimentación. De cualquier modo, la superficie de asiento deberá resultar firme y
bien conformada.

2º        Disposición de los materiales excavados:

            Los materiales excavados y no utilizados en las operaciones de preparación y regularización de la superficie de
asiento serán destinados a depósitos.

3º        Instalación de las guías de referencia:

Las guías de madera que servirán de referencia para el hormigonado serán instaladas según la sección transversal de cada
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dispositivo espaciadas en 2 cm.

4º        HORMIGONADO:

El hormigonado abarcara el siguiente plan de ejecución:

Carga de hormigón en paños alterados;

Esparcido y acomodo del hormigón mediante empleo de herramientas manuales, en especial en una regla que, apoyada
en las dos guías adyacentes, permitirá la conformación la cuneta;

Retiro de las guías de los paños hormigonados, tan pronto sea constatado el suficiente endurecimiento de hormigón
aplicado;

Esparcido y colocación del hormigón en los paños intermedios, utilizándose como apoyo para la regla de enrase l propio
hormigón de los paños continuos.

5º        JUNTAS:

Las juntas de dilatación serán ejecutadas con cemente asfaltico previamente calentado, con espaciamiento de 4 metros
entre ellas.

El hormigón utilizado deberá ser preparado en mezcladoras, con relación agua-cemento suficiente para alcanzar buena
trabajabilidad.

Deberá ser preparado en cantidad suficiente para su uso inmediato, no permitiéndose la carga después de transcurrida
más de media hora desde el inicio de su preparación.

EL contratista deberá someter a consideración de la fiscalización procedimiento detallado mediante el cual se prevé
realizar; la protección y curado del hormigón.

            6.         CONTROL 

            La fiscalización apreciara en forma visual las características de terminación de las cunetas ejecutadas.
Adicionalmente, serán evaluadas las características geométricas de estos dispositivos, de acuerdo con el siguiente plan de
muestreo:

determinación del espesor de la carga del hormigón aplicada, a razón de un punto por cada 200 metro. La determinación
del espesor será hecha después del retiro de las guías del primer conjunto de paños hormigonados, en puntos
aleatoriamente seleccionados por la fiscalización.

Determinación de las dimensiones transversales del dispositivo, por mediciones con cinta, en los mismos puntos en que
fueron efectuadas las mediciones de los espesores.

           

Los servicios serán considerados aceptados cuando se hayan cumplido las siguientes condiciones:

            1º        El acabado sea juzgado satisfactorio.

            2º        Las dimensiones transversales evaluadas no difieran de las del proyecto en más de 10%, en puntos aislados;

            3º        Todas las medidas de espesores efectuadas se encuentran situados en intervalo de +- 10% en relación al
espesor sindicado en el proyecto:

 

COMPACTACIÓN

 

8. Compactación Preliminar.

 

La compactación preliminar del empedrado se ejecutará obligatoriamente una vez culminada el tramo en cuestión.
Deberá utilizarse compactador mecánico, no se admite la utilización de pisones.

Se procederá a compactar la capa de empedrado con una compactadora plana vibradora no inferior que 4 toneladas.

El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado satisfactoriamente, deberá ser
totalmente excavado y reemplazado por el suelo apto, extraído de los sitios que indique la fiscalización

 

9. Compactación Final.
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La compactación final será ejecutada con un rodillo vibratorio liso, con un número de pasadas no inferior a 3 (tres). Se
considera una pasada, cuando el equipo realiza un viaje de ida y vuelta en el tramo. En caso necesario será fijada por la
Fiscalización de Obra una cantidad de pasadas superior a 3 (tres).

La primera pasada se ejecutará sin vibrar, luego se vibrarán las demás pasadas.

La compactación preliminar y la compactación final se ejecutará siempre de los bordes hacia el eje.

El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado satisfactoriamente, deberá ser
totalmente excavado y reemplazado por el suelo apto, extraído de los sitios que indique la fiscalización

Estabilidad: El paso sobre la superficie terminada de un camión cargado con 10 TN en el eje trasero, no deberá producir
deformaciones apreciables a la vista. En caso contrario, se procederá a la recompactación o cambio del material base que
produzca este defecto.

Control geométrico: Se hará por nivelación de ejes y bordes de calzada cada 20 mts, tolerándose una diferencia en +1,5 cm
respecto a las cotas de proyecto y 20% en exceso para las flechas de abovedamiento, no admitiéndose flechas menores
que las de proyecto.

 

LIMPIEZA

10. Limpieza Final de Obra.

 

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar la zona intervenido totalmente limpio. Se deberá retirar todo resto de
material. Las obras auxiliares construidas por el Contratista, (depósitos, etc.). serán desmanteladas y retiradas del predio.
Las canchas de mezclas serán levantadas. El área de limpieza será el área total de la zona intervenida, donde haya
trabajado el Contratista. El contratista suministrará un servicio de limpieza y eliminación de la basura, desechos, residuos
de construcción, etc., del lugar y de todo otro lugar de trabajo provisorio. El Contratista hará los arreglos para transportar a
los basureros y rellenos sanitarios toda la basura y desechos del lugar, el Contratista deberá considerar el costo dentro de
su oferta comercial.

 

LOTE 21

N° DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD

 Trabajos Preliminares   

1 Cartel de obra de estructura metálica (1,80 x 2,00) m m2 3,60

2 Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación m2 696,00

3 Preparación de Suelo con Motoniveladora m2 696,00

 Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada   

4 Colchón: Tierra Colorada m3 139,20

5 Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²) m2 696,00

6 Enripiado: Triturada Tipo VI:  (0,02 tn/m²) m2 696,00

 Cordón de Ho.    

7 Cordón de Ho. 10x30x50 [cm] c/ protección lateral ml 232,00

 Compactación    

8 Compactación preliminar m2 696,00
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9 Compactación Final m2 696,00

 Limpieza   

10 Limpieza final de obra m2 696,00

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO

CONSIDERACIONES GENERALES

Los rubros que figuran Global, abarcan la totalidad de las obras necesarias, para su realización, es decir ninguna de
sus partes componentes se incluyen en otros rubros.
Todos los materiales de obra se ajustarán estrictamente a las Especificaciones Técnicas, y deberán ser previamente
aprobados por el Fiscal de Obras antes de su uso.
Para la ejecución de los trabajos a construir, EL CONSTRUCTOR proveerá, la mano de obra, y equipos necesarios
para ejecutar las obras que se describen en los planos, planillas de obra, Especificaciones Técnicas y documentos
contractuales.
EL CONSTRUCTOR está obligado a emplear mano de obra calificada, métodos y elementos de trabajos que aseguren
la correcta ejecución de la obra.

Libro de obras

A los efectos del control de la obra, se establece la necesidad de contar con un libro de obras cuyas páginas estén foliadas,
que proveerá EL CONTRATISTA y que quedará en custodia y responsabilidad del mismo.

En dicho libro de obras, EL CONTRATISTA y el Fiscal de Obras dejarán constancia del control de todos los trabajos desde la
preparación de la obra hasta la recepción definitiva.

 

Seguridad en obras

Si fuera necesario de cerrar el perímetro de la obra con algún sistema de seguridad de manera a proteger a las personas
que circulan en la institución y cualquier riesgo que existiere quedará la responsabilidad al contratista.

 

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN:

Condiciones Generales:

Todos los materiales que se emplearán en esta obra deberán ajustarse a las observaciones establecidas en estas
especificaciones.

Muestras.

El Contratista estará obligado cuando lo exige la fiscalización, a presentar a su consideración y aprobación una muestra de
aquellos materiales, artículos o productos que se propones emplear o utilizar en sus trabajos.

 

Materiales Usados.

Se prohíbe en absoluto al Contratista el empleo en la obra de materiales usados, o que puedan haber perdido sus
propiedades desde su fabricación.

 

Retiro de Materiales Rechazados.

El Contratista estará obligado a retirar del recinto de la obra los materiales          rechazados dentro del término de tres (3)
días contado desde la fecha de notificación del rechazo. En caso contrario el propietario se reservará el derecho de
disponer el retiro de los mismos, siendo por cuenta del Contratista los gastos que éste procedimiento origine por concepto
de transporte, almacenamiento, deterioro, etc.

 

Depósito y Protección.

Previa fiscalización del fiscal de obra. El Contratista depositará en sitios adecuados, aquellos materiales que por su
naturaleza así lo requieran. No podrán bajo ningún concepto depositar en la obra aquellos materiales que no tengan
empleo en la misma o mayores cantidades requeridas para los trabajos, salvo tolerancia que para materiales susceptibles
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de pérdidas o roturas admita el fiscal.

No cumpliéndose éstos requisitos el fiscal podrá exigir el retiro de los mismos. 

 

Condiciones particulares:

 

El agua

El agua a ser empleada en la obra será proveída por la empresa contratista   y debe ser limpia, libre de aceites, ácidos,
álcalis o materiales vegetales.

 

Arena

Las arenas deben ser limpias libres de sales, arcillas o materiales extraños, debiendo ser su granulometría adecuada a cada
caso. Para Hormigón Armado deben usarse arenas cuya composición granulométrica sea la más diferenciada posible
(variación de 1,2 a 1,5mm). La arena a ser utilizada será lavada de Río.

 

Cemento

Se usará Cemento de Industria Nacional del tipo Pórtland de fraguado normal. En cualquier caso serán frescos y en envase
con la marca de fábrica. En ningún caso se aceptará cemento reembolsado ni aquel que presente señales de fraguado.

 

PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO

Consiste en una capa construida con piedra bruta, asentadas a mano, trabadas mediante astillas de piedra y ripio sobre
una caja con tierra roja.

Comprende los trabajos de desmontes para caja, preparación de la subrazante, el relleno y compactación de las zanjas y la
construcción de los terraplenes y el empedrado propiamente dicho.

Se colocarán lateralmente cordones de Hº prefabricados o fabricados in situ, conforme señale la fiscalización.

 

ALCANTARILLADO DE TUBOS DE HORMIGÓN

Este trabajo consistirá en la excavación, colocación y asentamiento de tubos de Hº Aº, la construcción de muros cabezales
y plateas de mampostería de piedra, así como el relleno compactado posterior hasta la cota de rasante. El trabajo incluirá
además el bombeo o baldeo para remoción de lodo, la construcción, conservación y remoción posterior de todas las
ataguías, entubaciones, apuntalamientos, etc., que sean eventualmente necesarias, el suministro, colocación y
compactación del suelo seleccionado para sustituir el material inadecuado excavado, y el suministro de los tubos de H°A°
todo de acuerdo a estas especificaciones y en conformidad a los lugares lineamientos, cota de fundación, longitudes,
número de líneas y  dimensiones indicadas en los planos y u órdenes de la Fiscalización.

 

 

TRABAJOS PRELIMINARES

 

1. Cartel de obra de estructura metálica (1,80 x 2,00) m.

 

EL CONTRATISTA deberá contar con un letrero de 1.80 x 2.00 m en la obra. Este letrero lo colocará EL CONTRATISTA en
lugar indicado por el Fiscal de Obras dentro de los 10 (diez) días de iniciada la obra; permanecerá en la obra o en el lugar
indicado, hasta que el Fiscal de Obras lo estime conveniente.

El letrero será de chapa negra Nº 24, revestida con adhesivo impreso de buena calidad con los siguientes datos
mínimamente.

-           Descripción del llamado

-           Nombre de la Contratante

-           Datos completos del responsable de la obra (contratista)
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-           Presupuesto de la obra, Plazo de ejecución

-           El número de ID o código QR.

La estructura de hierro pintado con esmalte sintético anticorrosivo.

La altura a la que debe ser colocado el letrero será de 1,20 m. contando desde el nivel natural del terreno hasta la parte
inferior del letrero.

 

2. Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación.

 

Comprende todas las actividades que deberá desarrollar el Contratista antes de la ejecución de la obra civil, y se refieren a
trabajos de topografía, levantamiento planialtimétrico del área y verificación de las referencias ofrecidas en los planos de
localización, de proyecto y detalles.

 

El Contratista deberá, tomar las precauciones necesarias para la ejecución de trabajos, manteniendo protegidas las
instalaciones existentes. Deberá evitar el corte de cañerías más o menos superficiales que aparezcan durante la
preparación de la base o la obstrucción de las salidas domiciliarias, trátense estas de acumulaciones de materiales sobre la
vereda o de cañerías de desagüe al cordón de la misma.

 

Dispondrá además de la señalización correspondiente como carteles de obra, letreros, barreras y todas las indicaciones
tendientes a brindar seguridad al personal ocupado.

 

Incluye además la adecuación y limpieza del terreno para iniciar la construcción de las obras. Además, el Contratista está
obligado a mantener durante la ejecución de la obra las veredas limpias de todo material y equipo, obs: se considerará
toda modificación o recomendación planteada por el fiscal de obras.

 

3. Preparación de Suelo con Motoniveladora.

 

Este rubro se realizará con una motoniveladora y antes de que se excave sección alguna, el contratista deberá examinar la
zona para considerar los antecedentes de escurrimiento superficial de agua en días de lluvia en el lugar y se harán, con la
asesoría de la Fiscalización y las previsiones del caso. Esta previsión, incluirá el estudio de defensa más adecuado en los
puntos donde el escurrimiento deba ser desviado parcial o totalmente.

 

Todo suelo sobrante de los desmontes será transportado por el Contratista al lugar o lugares que indique la Fiscalización a
una distancia no mayor a 1000 m. En caso que la Fiscalización no fije destino, el Contratista podrá disponer del suelo
sobrante depositándola en lugares donde no ocasionan perjuicio a terceros o a la Municipalidad.

 

La sección transversal será siempre abovedada teniendo por cumbrera al eje de la calzada y pendiente de 2% para cada
lado.

Únicamente podrá ser excavado el trecho donde efectivamente será construida la obra, de modo que evite
desplazamientos de tierra o acumulación innecesaria de agua.

Encontrando en el tramo material no apto, el mismo debe ser substituido por otro de mejor calidad.

 

PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON COLCHÓN DE TIERRA COLORADA.

 

4. Colchón: Tierra Colorada.

 

Con el desmonte para la caja de tierra colorada, la subrazante será conformada y perfilada de acuerdo a los perfiles
indicados en los planos, debiendo eliminarse las irregularidades. Tanto en sentido longitudinal como transversal, a fin de
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asegurar que las capas a construir sobre la misma, tengan un espesor uniforme.

La superficie será escarificada hasta una profundidad de 20 cm y el material producido en esta operación, será conformado
adecuadamente. A fin de facilitar el escarificado y la conformación, el Contratista deberá agregar el agua necesaria. Si el
suelo contiene grandes terrones, se los deberá romper con rastra de disco o dientes u otro medio aprobado por la
Fiscalización.

El mismo servirá de asiento para el empedrado.

 

5. Piedra Bruta Basáltica (0,20m3/m2)

 

Sobre la subrazante previamente regularizada y compactada, de acuerdo a los perfiles transversales y longitudinales
indicados en el proyecto, se esparcirá tierra colorada en tal cantidad que el espesor del colchón sumado al de la capa de
piedra colocada en él y apisonada, no sea inferior a 25 cm.

Se colocarán lateralmente cordones de manera a favorecer al confinamiento del conjunto.

Las piedras utilizadas serán maceadas en dimensiones que permitan su correcta utilización, debiendo ser de
aproximadamente de 10 a 15 cm su menor  y mayor dimensión, se colocarán a mano y martillo, perpendicularmente a la
superficie de la base y con la menor dimensión hacia la base. La mayor dimensión de las piedras en su superficie externa
estará orientada en sentido normal al eje de la calzada y estarán en contacto unas con otras formando líneas o hileras
conjuntas discontinúas. Se insertarán piedras de menor tamaño entre piedra y piedra de modo que sirvan de cuñas para
mantener la estabilidad del conjunto. En caso que tuvieren óxidos, éstas serán rechazadas y sustituidas

Piedra bruta: aproximadamente prismáticas cuyas dimensiones no serán menores a 10x10 cm ni mayores a 15x15 cm
aproximadamente. Se utilizará piedra basáltica. (piedra negra).

 

6. Enripiado: Triturada Tipo VI:  (0,02 tn/m²).

 

Antes de la compactación se esparcirán piedras triturada tipo 6ta. (Polvo de triturada) de igual o superior calidad que la
piedra bruta, para llenar los intersticios en la cantidad de 1 m3 para 75m2.      

 

CORDÓN DE HO.

 

7. Cordón de Ho. 10x30x50 [cm] c/ protección lateral.

 

Los cordones serán prefabricados de Hº. vibrado de resistencia característica FCK 180 kg/cm2 y se colocarán seguidamente
después de la compactación de la subrazante, e irán asegurados en la parte externa por relleno de tierra compactada, de
tal forma a asegurar la estabilidad de los mismos.

Irán perfectamente alineados y encalados. El dosaje utilizado para el macizado será 1:3 (cemento y arena)

Los cordones prefabricados tendrán las siguientes dimensiones:

Espesor     10 cm

Altura         30 cm

Longitud     50 cm

Los Cordones podrán ser realizados/fabricados in situ, conforme señale la fiscalización.

Serán rechazados los cordones que estén figurados o descantillados o no cumplan con estas especificaciones.

           

 

COMPACTACIÓN
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8. Compactación Preliminar.

 

La compactación preliminar del empedrado se ejecutará obligatoriamente una vez culminada el tramo en cuestión.
Deberá utilizarse compactador mecánico, no se admite la utilización de pisones.

Se procederá a compactar la capa de empedrado con una compactadora plana vibradora no inferior que 4 toneladas.

El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado satisfactoriamente, deberá ser
totalmente excavado y reemplazado por el suelo apto, extraído de los sitios que indique la fiscalización

 

9. Compactación Final.

 

La compactación final será ejecutada con un rodillo vibratorio liso, con un número de pasadas no inferior a 3 (tres). Se
considera una pasada, cuando el equipo realiza un viaje de ida y vuelta en el tramo. En caso necesario será fijada por la
Fiscalización de Obra una cantidad de pasadas superior a 3 (tres).

La primera pasada se ejecutará sin vibrar, luego se vibrarán las demás pasadas.

La compactación preliminar y la compactación final se ejecutará siempre de los bordes hacia el eje.

El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado satisfactoriamente, deberá ser
totalmente excavado y reemplazado por el suelo apto, extraído de los sitios que indique la fiscalización

Estabilidad: El paso sobre la superficie terminada de un camión cargado con 10 TN en el eje trasero, no deberá producir
deformaciones apreciables a la vista. En caso contrario, se procederá a la recompactación o cambio del material base que
produzca este defecto.

Control geométrico: Se hará por nivelación de ejes y bordes de calzada cada 20 mts, tolerándose una diferencia en +1,5 cm
respecto a las cotas de proyecto y 20% en exceso para las flechas de abovedamiento, no admitiéndose flechas menores
que las de proyecto.

 

LIMPIEZA

 

10. Limpieza Final de obra.

 

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar la zona intervenido totalmente limpio. Se deberá retirar todo resto de
material. Las obras auxiliares construidas por el Contratista, (depósitos, etc.). serán desmanteladas y retiradas del predio.
Las canchas de mezclas serán levantadas. El área de limpieza será el área total de la zona intervenida, donde haya
trabajado el Contratista. El contratista suministrará un servicio de limpieza y eliminación de la basura, desechos, residuos
de construcción, etc., del lugar y de todo otro lugar de trabajo provisorio. El Contratista hará los arreglos para transportar a
los basureros y rellenos sanitarios toda la basura y desechos del lugar, el Contratista deberá considerar el costo dentro de
su oferta comercial.

 

LOTE 22

N° DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD

 Trabajos Preliminares   

1 Cartel de obra de estructura metálica (1,80 x 2,00) m m2 3,60

2 Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación m2 1.363,00

3 Preparación de Suelo con Motoniveladora m2 1.363,00

 Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada   
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4 Colchón: Tierra Colorada m3 272,60

5 Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²) m2 1.363,00

6 Enripiado: Triturada Tipo VI:  (0,02 tn/m²) m2 1.363,00

 Cordón de Ho.    

7 Cordón de Ho. 10x30x50 [cm] c/ protección lateral ml 306,00

 Compactación    

8 Compactación preliminar m2 1.363,00

9 Compactación Final m2 1.363,00

 Limpieza   

10 Limpieza final de obra m2 1.363,00

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO

CONSIDERACIONES GENERALES

Los rubros que figuran Global, abarcan la totalidad de las obras necesarias, para su realización, es decir ninguna de
sus partes componentes se incluyen en otros rubros.
Todos los materiales de obra se ajustarán estrictamente a las Especificaciones Técnicas, y deberán ser previamente
aprobados por el Fiscal de Obras antes de su uso.
Para la ejecución de los trabajos a construir, EL CONSTRUCTOR proveerá, la mano de obra, y equipos necesarios
para ejecutar las obras que se describen en los planos, planillas de obra, Especificaciones Técnicas y documentos
contractuales.
EL CONSTRUCTOR está obligado a emplear mano de obra calificada, métodos y elementos de trabajos que aseguren
la correcta ejecución de la obra.

Libro de obras

A los efectos del control de la obra, se establece la necesidad de contar con un libro de obras cuyas páginas estén foliadas,
que proveerá EL CONTRATISTA y que quedará en custodia y responsabilidad del mismo.

En dicho libro de obras, EL CONTRATISTA y el Fiscal de Obras dejarán constancia del control de todos los trabajos desde la
preparación de la obra hasta la recepción definitiva.

 

Seguridad en obras

Si fuera necesario de cerrar el perímetro de la obra con algún sistema de seguridad de manera a proteger a las personas
que circulan en la institución y cualquier riesgo que existiere quedará la responsabilidad al contratista.

 

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN:

Condiciones Generales:

Todos los materiales que se emplearán en esta obra deberán ajustarse a las observaciones establecidas en estas
especificaciones.

Muestras.

El Contratista estará obligado cuando lo exige la fiscalización, a presentar a su consideración y aprobación una muestra de
aquellos materiales, artículos o productos que se propones emplear o utilizar en sus trabajos.

 

Materiales Usados.

Se prohíbe en absoluto al Contratista el empleo en la obra de materiales usados, o que puedan haber perdido sus
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propiedades desde su fabricación.

 

Retiro de Materiales Rechazados.

El Contratista estará obligado a retirar del recinto de la obra los materiales          rechazados dentro del término de tres (3)
días contado desde la fecha de notificación del rechazo. En caso contrario el propietario se reservará el derecho de
disponer el retiro de los mismos, siendo por cuenta del Contratista los gastos que éste procedimiento origine por concepto
de transporte, almacenamiento, deterioro, etc.

 

Depósito y Protección.

Previa fiscalización del fiscal de obra. El Contratista depositará en sitios adecuados, aquellos materiales que por su
naturaleza así lo requieran. No podrán bajo ningún concepto depositar en la obra aquellos materiales que no tengan
empleo en la misma o mayores cantidades requeridas para los trabajos, salvo tolerancia que para materiales susceptibles
de pérdidas o roturas admita el fiscal.

No cumpliéndose éstos requisitos el fiscal podrá exigir el retiro de los mismos. 

 

Condiciones particulares:

 

El agua

El agua a ser empleada en la obra será proveída por la empresa contratista   y debe ser limpia, libre de aceites, ácidos,
álcalis o materiales vegetales.

 

Arena

Las arenas deben ser limpias libres de sales, arcillas o materiales extraños, debiendo ser su granulometría adecuada a cada
caso. Para Hormigón Armado deben usarse arenas cuya composición granulométrica sea la más diferenciada posible
(variación de 1,2 a 1,5mm). La arena a ser utilizada será lavada de Río.

 

Cemento

Se usará Cemento de Industria Nacional del tipo Pórtland de fraguado normal. En cualquier caso serán frescos y en envase
con la marca de fábrica. En ningún caso se aceptará cemento reembolsado ni aquel que presente señales de fraguado.

 

PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO

Consiste en una capa construida con piedra bruta, asentadas a mano, trabadas mediante astillas de piedra y ripio sobre
una caja con tierra roja.

Comprende los trabajos de desmontes para caja, preparación de la subrazante, el relleno y compactación de las zanjas y la
construcción de los terraplenes y el empedrado propiamente dicho.

Se colocarán lateralmente cordones de Hº prefabricados o fabricados in situ, conforme señale la fiscalización.

 

ALCANTARILLADO DE TUBOS DE HORMIGÓN

Este trabajo consistirá en la excavación, colocación y asentamiento de tubos de Hº Aº, la construcción de muros cabezales
y plateas de mampostería de piedra, así como el relleno compactado posterior hasta la cota de rasante. El trabajo incluirá
además el bombeo o baldeo para remoción de lodo, la construcción, conservación y remoción posterior de todas las
ataguías, entubaciones, apuntalamientos, etc., que sean eventualmente necesarias, el suministro, colocación y
compactación del suelo seleccionado para sustituir el material inadecuado excavado, y el suministro de los tubos de H°A°
todo de acuerdo a estas especificaciones y en conformidad a los lugares lineamientos, cota de fundación, longitudes,
número de líneas y  dimensiones indicadas en los planos y u órdenes de la Fiscalización.

 

 

TRABAJOS PRELIMINARES
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1. Cartel de obra de estructura metálica (1,80 x 2,00) m.

 

EL CONTRATISTA deberá contar con un letrero de 1.80 x 2.00 m en la obra. Este letrero lo colocará EL CONTRATISTA en
lugar indicado por el Fiscal de Obras dentro de los 10 (diez) días de iniciada la obra; permanecerá en la obra o en el lugar
indicado, hasta que el Fiscal de Obras lo estime conveniente.

El letrero será de chapa negra Nº 24, revestida con adhesivo impreso de buena calidad con los siguientes datos
mínimamente.

-           Descripción del llamado

-           Nombre de la Contratante

-           Datos completos del responsable de la obra (contratista)

-           Presupuesto de la obra, Plazo de ejecución

-           El número de ID o código QR.

La estructura de hierro pintado con esmalte sintético anticorrosivo.

La altura a la que debe ser colocado el letrero será de 1,20 m. contando desde el nivel natural del terreno hasta la parte
inferior del letrero.

 

2. Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación.

 

Comprende todas las actividades que deberá desarrollar el Contratista antes de la ejecución de la obra civil, y se refieren a
trabajos de topografía, levantamiento planialtimétrico del área y verificación de las referencias ofrecidas en los planos de
localización, de proyecto y detalles.

 

El Contratista deberá, tomar las precauciones necesarias para la ejecución de trabajos, manteniendo protegidas las
instalaciones existentes. Deberá evitar el corte de cañerías más o menos superficiales que aparezcan durante la
preparación de la base o la obstrucción de las salidas domiciliarias, trátense estas de acumulaciones de materiales sobre la
vereda o de cañerías de desagüe al cordón de la misma.

 

Dispondrá además de la señalización correspondiente como carteles de obra, letreros, barreras y todas las indicaciones
tendientes a brindar seguridad al personal ocupado.

 

Incluye además la adecuación y limpieza del terreno para iniciar la construcción de las obras. Además, el Contratista está
obligado a mantener durante la ejecución de la obra las veredas limpias de todo material y equipo, obs: se considerará
toda modificación o recomendación planteada por el fiscal de obras.

 

3. Preparación de Suelo con Motoniveladora.

 

Este rubro se realizará con una motoniveladora y antes de que se excave sección alguna, el contratista deberá examinar la
zona para considerar los antecedentes de escurrimiento superficial de agua en días de lluvia en el lugar y se harán, con la
asesoría de la Fiscalización y las previsiones del caso. Esta previsión, incluirá el estudio de defensa más adecuado en los
puntos donde el escurrimiento deba ser desviado parcial o totalmente.

 

Todo suelo sobrante de los desmontes será transportado por el Contratista al lugar o lugares que indique la Fiscalización a
una distancia no mayor a 1000 m. En caso que la Fiscalización no fije destino, el Contratista podrá disponer del suelo
sobrante depositándola en lugares donde no ocasionan perjuicio a terceros o a la Municipalidad.

 

La sección transversal será siempre abovedada teniendo por cumbrera al eje de la calzada y pendiente de 2% para cada

166/311



lado.

Únicamente podrá ser excavado el trecho donde efectivamente será construida la obra, de modo que evite
desplazamientos de tierra o acumulación innecesaria de agua.

Encontrando en el tramo material no apto, el mismo debe ser substituido por otro de mejor calidad.

 

PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON COLCHÓN DE TIERRA COLORADA.

 

4. Colchón: Tierra Colorada.

 

Con el desmonte para la caja de tierra colorada, la subrazante será conformada y perfilada de acuerdo a los perfiles
indicados en los planos, debiendo eliminarse las irregularidades. Tanto en sentido longitudinal como transversal, a fin de
asegurar que las capas a construir sobre la misma, tengan un espesor uniforme.

La superficie será escarificada hasta una profundidad de 20 cm y el material producido en esta operación, será conformado
adecuadamente. A fin de facilitar el escarificado y la conformación, el Contratista deberá agregar el agua necesaria. Si el
suelo contiene grandes terrones, se los deberá romper con rastra de disco o dientes u otro medio aprobado por la
Fiscalización.

El mismo servirá de asiento para el empedrado.

 

5. Piedra Bruta Basáltica (0,20m3/m2)

 

Sobre la subrazante previamente regularizada y compactada, de acuerdo a los perfiles transversales y longitudinales
indicados en el proyecto, se esparcirá tierra colorada en tal cantidad que el espesor del colchón sumado al de la capa de
piedra colocada en él y apisonada, no sea inferior a 25 cm.

Se colocarán lateralmente cordones de manera a favorecer al confinamiento del conjunto.

Las piedras utilizadas serán maceadas en dimensiones que permitan su correcta utilización, debiendo ser de
aproximadamente de 10 a 15 cm su menor  y mayor dimensión, se colocarán a mano y martillo, perpendicularmente a la
superficie de la base y con la menor dimensión hacia la base. La mayor dimensión de las piedras en su superficie externa
estará orientada en sentido normal al eje de la calzada y estarán en contacto unas con otras formando líneas o hileras
conjuntas discontinúas. Se insertarán piedras de menor tamaño entre piedra y piedra de modo que sirvan de cuñas para
mantener la estabilidad del conjunto. En caso que tuvieren óxidos, éstas serán rechazadas y sustituidas

Piedra bruta: aproximadamente prismáticas cuyas dimensiones no serán menores a 10x10 cm ni mayores a 15x15 cm
aproximadamente. Se utilizará piedra basáltica. (piedra negra).

 

6. Enripiado: Triturada Tipo VI:  (0,02 tn/m²).

 

Antes de la compactación se esparcirán piedras triturada tipo 6ta. (Polvo de triturada) de igual o superior calidad que la
piedra bruta, para llenar los intersticios en la cantidad de 1 m3 para 75m2.      

 

CORDÓN DE HO.

 

7. Cordón de Ho. 10x30x50 [cm] c/ protección lateral.

 

Los cordones serán prefabricados de Hº. vibrado de resistencia característica FCK 180 kg/cm2 y se colocarán seguidamente
después de la compactación de la subrazante, e irán asegurados en la parte externa por relleno de tierra compactada, de
tal forma a asegurar la estabilidad de los mismos.

Irán perfectamente alineados y encalados. El dosaje utilizado para el macizado será 1:3 (cemento y arena)
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Los cordones prefabricados tendrán las siguientes dimensiones:

Espesor     10 cm

Altura         30 cm

Longitud     50 cm

Los Cordones podrán ser realizados/fabricados in situ, conforme señale la fiscalización.

Serán rechazados los cordones que estén figurados o descantillados o no cumplan con estas especificaciones.

           

 

COMPACTACIÓN

 

8. Compactación Preliminar.

 

La compactación preliminar del empedrado se ejecutará obligatoriamente una vez culminada el tramo en cuestión.
Deberá utilizarse compactador mecánico, no se admite la utilización de pisones.

Se procederá a compactar la capa de empedrado con una compactadora plana vibradora no inferior que 4 toneladas.

El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado satisfactoriamente, deberá ser
totalmente excavado y reemplazado por el suelo apto, extraído de los sitios que indique la fiscalización

 

9. Compactación Final.

 

La compactación final será ejecutada con un rodillo vibratorio liso, con un número de pasadas no inferior a 3 (tres). Se
considera una pasada, cuando el equipo realiza un viaje de ida y vuelta en el tramo. En caso necesario será fijada por la
Fiscalización de Obra una cantidad de pasadas superior a 3 (tres).

La primera pasada se ejecutará sin vibrar, luego se vibrarán las demás pasadas.

La compactación preliminar y la compactación final se ejecutará siempre de los bordes hacia el eje.

El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado satisfactoriamente, deberá ser
totalmente excavado y reemplazado por el suelo apto, extraído de los sitios que indique la fiscalización

Estabilidad: El paso sobre la superficie terminada de un camión cargado con 10 TN en el eje trasero, no deberá producir
deformaciones apreciables a la vista. En caso contrario, se procederá a la recompactación o cambio del material base que
produzca este defecto.

Control geométrico: Se hará por nivelación de ejes y bordes de calzada cada 20 mts, tolerándose una diferencia en +1,5 cm
respecto a las cotas de proyecto y 20% en exceso para las flechas de abovedamiento, no admitiéndose flechas menores
que las de proyecto.

 

LIMPIEZA

 

10. Limpieza Final de obra.

 

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar la zona intervenido totalmente limpio. Se deberá retirar todo resto de
material. Las obras auxiliares construidas por el Contratista, (depósitos, etc.). serán desmanteladas y retiradas del predio.
Las canchas de mezclas serán levantadas. El área de limpieza será el área total de la zona intervenida, donde haya
trabajado el Contratista. El contratista suministrará un servicio de limpieza y eliminación de la basura, desechos, residuos
de construcción, etc., del lugar y de todo otro lugar de trabajo provisorio. El Contratista hará los arreglos para transportar a
los basureros y rellenos sanitarios toda la basura y desechos del lugar, el Contratista deberá considerar el costo dentro de
su oferta comercial.
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LOTE 23

N° DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD

 Trabajos Preliminares   

1 Cartel de obra de estructura metálica (1,80 x 2,00) m m2 3,60

2 Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación m2 1.180,00

3 Preparación de Suelo con Motoniveladora m2 1.180,00

 Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada   

4 Colchón: Tierra Colorada m3 236,00

5 Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²) m2 1.180,00

6 Enripiado: Triturada Tipo VI:  (0,02 tn/m²) m2 1.180,00

 Cordón de Ho.    

7 Cordón de Ho. 10x30x50 [cm] c/ protección lateral ml 365,00

 Compactación    

8 Compactación preliminar m2 1.180,00

9 Compactación Final m2 1.180,00

 Limpieza   

10 Limpieza final de obra m2 1.180,00

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO

CONSIDERACIONES GENERALES

Los rubros que figuran Global, abarcan la totalidad de las obras necesarias, para su realización, es decir ninguna de
sus partes componentes se incluyen en otros rubros.
Todos los materiales de obra se ajustarán estrictamente a las Especificaciones Técnicas, y deberán ser previamente
aprobados por el Fiscal de Obras antes de su uso.
Para la ejecución de los trabajos a construir, EL CONSTRUCTOR proveerá, la mano de obra, y equipos necesarios
para ejecutar las obras que se describen en los planos, planillas de obra, Especificaciones Técnicas y documentos
contractuales.
EL CONSTRUCTOR está obligado a emplear mano de obra calificada, métodos y elementos de trabajos que aseguren
la correcta ejecución de la obra.

Libro de obras

A los efectos del control de la obra, se establece la necesidad de contar con un libro de obras cuyas páginas estén foliadas,
que proveerá EL CONTRATISTA y que quedará en custodia y responsabilidad del mismo.

En dicho libro de obras, EL CONTRATISTA y el Fiscal de Obras dejarán constancia del control de todos los trabajos desde la
preparación de la obra hasta la recepción definitiva.

 

Seguridad en obras

Si fuera necesario de cerrar el perímetro de la obra con algún sistema de seguridad de manera a proteger a las personas
que circulan en la institución y cualquier riesgo que existiere quedará la responsabilidad al contratista.
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MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN:

Condiciones Generales:

Todos los materiales que se emplearán en esta obra deberán ajustarse a las observaciones establecidas en estas
especificaciones.

Muestras.

El Contratista estará obligado cuando lo exige la fiscalización, a presentar a su consideración y aprobación una muestra de
aquellos materiales, artículos o productos que se propones emplear o utilizar en sus trabajos.

 

Materiales Usados.

Se prohíbe en absoluto al Contratista el empleo en la obra de materiales usados, o que puedan haber perdido sus
propiedades desde su fabricación.

 

Retiro de Materiales Rechazados.

El Contratista estará obligado a retirar del recinto de la obra los materiales          rechazados dentro del término de tres (3)
días contado desde la fecha de notificación del rechazo. En caso contrario el propietario se reservará el derecho de
disponer el retiro de los mismos, siendo por cuenta del Contratista los gastos que éste procedimiento origine por concepto
de transporte, almacenamiento, deterioro, etc.

 

Depósito y Protección.

Previa fiscalización del fiscal de obra. El Contratista depositará en sitios adecuados, aquellos materiales que por su
naturaleza así lo requieran. No podrán bajo ningún concepto depositar en la obra aquellos materiales que no tengan
empleo en la misma o mayores cantidades requeridas para los trabajos, salvo tolerancia que para materiales susceptibles
de pérdidas o roturas admita el fiscal.

No cumpliéndose éstos requisitos el fiscal podrá exigir el retiro de los mismos. 

 

Condiciones particulares:

 

El agua

El agua a ser empleada en la obra será proveída por la empresa contratista   y debe ser limpia, libre de aceites, ácidos,
álcalis o materiales vegetales.

 

Arena

Las arenas deben ser limpias libres de sales, arcillas o materiales extraños, debiendo ser su granulometría adecuada a cada
caso. Para Hormigón Armado deben usarse arenas cuya composición granulométrica sea la más diferenciada posible
(variación de 1,2 a 1,5mm). La arena a ser utilizada será lavada de Río.

 

Cemento

Se usará Cemento de Industria Nacional del tipo Pórtland de fraguado normal. En cualquier caso serán frescos y en envase
con la marca de fábrica. En ningún caso se aceptará cemento reembolsado ni aquel que presente señales de fraguado.

 

PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO

Consiste en una capa construida con piedra bruta, asentadas a mano, trabadas mediante astillas de piedra y ripio sobre
una caja con tierra roja.

Comprende los trabajos de desmontes para caja, preparación de la subrazante, el relleno y compactación de las zanjas y la
construcción de los terraplenes y el empedrado propiamente dicho.

Se colocarán lateralmente cordones de Hº prefabricados o fabricados in situ, conforme señale la fiscalización.
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ALCANTARILLADO DE TUBOS DE HORMIGÓN

Este trabajo consistirá en la excavación, colocación y asentamiento de tubos de Hº Aº, la construcción de muros cabezales
y plateas de mampostería de piedra, así como el relleno compactado posterior hasta la cota de rasante. El trabajo incluirá
además el bombeo o baldeo para remoción de lodo, la construcción, conservación y remoción posterior de todas las
ataguías, entubaciones, apuntalamientos, etc., que sean eventualmente necesarias, el suministro, colocación y
compactación del suelo seleccionado para sustituir el material inadecuado excavado, y el suministro de los tubos de H°A°
todo de acuerdo a estas especificaciones y en conformidad a los lugares lineamientos, cota de fundación, longitudes,
número de líneas y  dimensiones indicadas en los planos y u órdenes de la Fiscalización.

 

 

TRABAJOS PRELIMINARES

 

1. Cartel de obra de estructura metálica (1,80 x 2,00) m.

 

EL CONTRATISTA deberá contar con un letrero de 1.80 x 2.00 m en la obra. Este letrero lo colocará EL CONTRATISTA en
lugar indicado por el Fiscal de Obras dentro de los 10 (diez) días de iniciada la obra; permanecerá en la obra o en el lugar
indicado, hasta que el Fiscal de Obras lo estime conveniente.

El letrero será de chapa negra Nº 24, revestida con adhesivo impreso de buena calidad con los siguientes datos
mínimamente.

-           Descripción del llamado

-           Nombre de la Contratante

-           Datos completos del responsable de la obra (contratista)

-           Presupuesto de la obra, Plazo de ejecución

-           El número de ID o código QR.

La estructura de hierro pintado con esmalte sintético anticorrosivo.

La altura a la que debe ser colocado el letrero será de 1,20 m. contando desde el nivel natural del terreno hasta la parte
inferior del letrero.

 

2. Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación.

 

Comprende todas las actividades que deberá desarrollar el Contratista antes de la ejecución de la obra civil, y se refieren a
trabajos de topografía, levantamiento planialtimétrico del área y verificación de las referencias ofrecidas en los planos de
localización, de proyecto y detalles.

 

El Contratista deberá, tomar las precauciones necesarias para la ejecución de trabajos, manteniendo protegidas las
instalaciones existentes. Deberá evitar el corte de cañerías más o menos superficiales que aparezcan durante la
preparación de la base o la obstrucción de las salidas domiciliarias, trátense estas de acumulaciones de materiales sobre la
vereda o de cañerías de desagüe al cordón de la misma.

 

Dispondrá además de la señalización correspondiente como carteles de obra, letreros, barreras y todas las indicaciones
tendientes a brindar seguridad al personal ocupado.

 

Incluye además la adecuación y limpieza del terreno para iniciar la construcción de las obras. Además, el Contratista está
obligado a mantener durante la ejecución de la obra las veredas limpias de todo material y equipo, obs: se considerará
toda modificación o recomendación planteada por el fiscal de obras.
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3. Preparación de Suelo con Motoniveladora.

 

Este rubro se realizará con una motoniveladora y antes de que se excave sección alguna, el contratista deberá examinar la
zona para considerar los antecedentes de escurrimiento superficial de agua en días de lluvia en el lugar y se harán, con la
asesoría de la Fiscalización y las previsiones del caso. Esta previsión, incluirá el estudio de defensa más adecuado en los
puntos donde el escurrimiento deba ser desviado parcial o totalmente.

 

Todo suelo sobrante de los desmontes será transportado por el Contratista al lugar o lugares que indique la Fiscalización a
una distancia no mayor a 1000 m. En caso que la Fiscalización no fije destino, el Contratista podrá disponer del suelo
sobrante depositándola en lugares donde no ocasionan perjuicio a terceros o a la Municipalidad.

 

La sección transversal será siempre abovedada teniendo por cumbrera al eje de la calzada y pendiente de 2% para cada
lado.

Únicamente podrá ser excavado el trecho donde efectivamente será construida la obra, de modo que evite
desplazamientos de tierra o acumulación innecesaria de agua.

Encontrando en el tramo material no apto, el mismo debe ser substituido por otro de mejor calidad.

 

PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON COLCHÓN DE TIERRA COLORADA.

 

4. Colchón: Tierra Colorada.

 

Con el desmonte para la caja de tierra colorada, la subrazante será conformada y perfilada de acuerdo a los perfiles
indicados en los planos, debiendo eliminarse las irregularidades. Tanto en sentido longitudinal como transversal, a fin de
asegurar que las capas a construir sobre la misma, tengan un espesor uniforme.

La superficie será escarificada hasta una profundidad de 20 cm y el material producido en esta operación, será conformado
adecuadamente. A fin de facilitar el escarificado y la conformación, el Contratista deberá agregar el agua necesaria. Si el
suelo contiene grandes terrones, se los deberá romper con rastra de disco o dientes u otro medio aprobado por la
Fiscalización.

El mismo servirá de asiento para el empedrado.

 

5. Piedra Bruta Basáltica (0,20m3/m2)

 

Sobre la subrazante previamente regularizada y compactada, de acuerdo a los perfiles transversales y longitudinales
indicados en el proyecto, se esparcirá tierra colorada en tal cantidad que el espesor del colchón sumado al de la capa de
piedra colocada en él y apisonada, no sea inferior a 25 cm.

Se colocarán lateralmente cordones de manera a favorecer al confinamiento del conjunto.

Las piedras utilizadas serán maceadas en dimensiones que permitan su correcta utilización, debiendo ser de
aproximadamente de 10 a 15 cm su menor y mayor dimensión, se colocarán a mano y martillo, perpendicularmente a la
superficie de la base y con la menor dimensión hacia la base. La mayor dimensión de las piedras en su superficie externa
estará orientada en sentido normal al eje de la calzada y estarán en contacto unas con otras formando líneas o hileras
conjuntas discontinúas. Se insertarán piedras de menor tamaño entre piedra y piedra de modo que sirvan de cuñas para
mantener la estabilidad del conjunto. En caso que tuvieren óxidos, éstas serán rechazadas y sustituidas

Piedra bruta: aproximadamente prismáticas cuyas dimensiones no serán menores a 10x10 cm ni mayores a 15x15 cm
aproximadamente. Se utilizará piedra basáltica. (piedra negra).

 

6. Enripiado: Triturada Tipo VI:  (0,02 tn/m²).
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Antes de la compactación se esparcirán piedras triturada tipo 6ta. (Polvo de triturada) de igual o superior calidad que la
piedra bruta, para llenar los intersticios en la cantidad de 1 m3 para 75m2.      

 

CORDÓN DE HO.

 

7. Cordón de Ho. 10x30x50 [cm] c/ protección lateral.

 

Los cordones serán prefabricados de Hº. vibrado de resistencia característica FCK 180 kg/cm2 y se colocarán seguidamente
después de la compactación de la subrazante, e irán asegurados en la parte externa por relleno de tierra compactada, de
tal forma a asegurar la estabilidad de los mismos.

Irán perfectamente alineados y encalados. El dosaje utilizado para el macizado será 1:3 (cemento y arena)

Los cordones prefabricados tendrán las siguientes dimensiones:

Espesor     10 cm

Altura         30 cm

Longitud     50 cm

Los Cordones podrán ser realizados/fabricados in situ, conforme señale la fiscalización.

Serán rechazados los cordones que estén figurados o descantillados o no cumplan con estas especificaciones.

           

 

COMPACTACIÓN

 

8. Compactación Preliminar.

 

La compactación preliminar del empedrado se ejecutará obligatoriamente una vez culminada el tramo en cuestión.
Deberá utilizarse compactador mecánico, no se admite la utilización de pisones.

Se procederá a compactar la capa de empedrado con una compactadora plana vibradora no inferior que 4 toneladas.

El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado satisfactoriamente, deberá ser
totalmente excavado y reemplazado por el suelo apto, extraído de los sitios que indique la fiscalización

 

9. Compactación Final.

 

La compactación final será ejecutada con un rodillo vibratorio liso, con un número de pasadas no inferior a 3 (tres). Se
considera una pasada, cuando el equipo realiza un viaje de ida y vuelta en el tramo. En caso necesario será fijada por la
Fiscalización de Obra una cantidad de pasadas superior a 3 (tres).

La primera pasada se ejecutará sin vibrar, luego se vibrarán las demás pasadas.

La compactación preliminar y la compactación final se ejecutará siempre de los bordes hacia el eje.

El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado satisfactoriamente, deberá ser
totalmente excavado y reemplazado por el suelo apto, extraído de los sitios que indique la fiscalización

Estabilidad: El paso sobre la superficie terminada de un camión cargado con 10 TN en el eje trasero, no deberá producir
deformaciones apreciables a la vista. En caso contrario, se procederá a la recompactación o cambio del material base que
produzca este defecto.

Control geométrico: Se hará por nivelación de ejes y bordes de calzada cada 20 mts, tolerándose una diferencia en +1,5 cm
respecto a las cotas de proyecto y 20% en exceso para las flechas de abovedamiento, no admitiéndose flechas menores
que las de proyecto.
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LIMPIEZA

 

10. Limpieza Final de obra.

 

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar la zona intervenido totalmente limpio. Se deberá retirar todo resto de
material. Las obras auxiliares construidas por el Contratista, (depósitos, etc.). serán desmanteladas y retiradas del predio.
Las canchas de mezclas serán levantadas. El área de limpieza será el área total de la zona intervenida, donde haya
trabajado el Contratista. El contratista suministrará un servicio de limpieza y eliminación de la basura, desechos, residuos
de construcción, etc., del lugar y de todo otro lugar de trabajo provisorio. El Contratista hará los arreglos para transportar a
los basureros y rellenos sanitarios toda la basura y desechos del lugar, el Contratista deberá considerar el costo dentro de
su oferta comercial.

 

LOTE 24

N° DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD

 Trabajos Preliminares   

1 Cartel de obra de estructura metálica (1,80 x 2,00) m m2 3,60

2 Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación m2 1.647,00

3 Preparación de Suelo con Motoniveladora m2 1.647,00

 Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada   

4 Colchón: Tierra Colorada m3 329,40

5 Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²) m2 1.647,00

6 Enripiado: Triturada Tipo VI:  (0,02 tn/m²) m2 1.647,00

 Cordón de Ho.    

7 Cordón de Ho. 10x50x30 [cm] c/ protección lateral ml 470,00

 Compactación    

8 Compactación preliminar m2 1.647,00

9 Compactación Final m2 1.647,00

 Limpieza   

10 Limpieza final de obra m2 1.647,00

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO

CONSIDERACIONES GENERALES

Los rubros que figuran Global, abarcan la totalidad de las obras necesarias, para su realización, es decir ninguna de
sus partes componentes se incluyen en otros rubros.
Todos los materiales de obra se ajustarán estrictamente a las Especificaciones Técnicas, y deberán ser previamente
aprobados por el Fiscal de Obras antes de su uso.
Para la ejecución de los trabajos a construir, EL CONSTRUCTOR proveerá, la mano de obra, y equipos necesarios
para ejecutar las obras que se describen en los planos, planillas de obra, Especificaciones Técnicas y documentos
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contractuales.
EL CONSTRUCTOR está obligado a emplear mano de obra calificada, métodos y elementos de trabajos que aseguren
la correcta ejecución de la obra.

Libro de obras

A los efectos del control de la obra, se establece la necesidad de contar con un libro de obras cuyas páginas estén foliadas,
que proveerá EL CONTRATISTA y que quedará en custodia y responsabilidad del mismo.

En dicho libro de obras, EL CONTRATISTA y el Fiscal de Obras dejarán constancia del control de todos los trabajos desde la
preparación de la obra hasta la recepción definitiva.

 

Seguridad en obras

Si fuera necesario de cerrar el perímetro de la obra con algún sistema de seguridad de manera a proteger a las personas
que circulan en la institución y cualquier riesgo que existiere quedará la responsabilidad al contratista.

 

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN:

Condiciones Generales:

Todos los materiales que se emplearán en esta obra deberán ajustarse a las observaciones establecidas en estas
especificaciones.

Muestras.

El Contratista estará obligado cuando lo exige la fiscalización, a presentar a su consideración y aprobación una muestra de
aquellos materiales, artículos o productos que se propones emplear o utilizar en sus trabajos.

 

Materiales Usados.

Se prohíbe en absoluto al Contratista el empleo en la obra de materiales usados, o que puedan haber perdido sus
propiedades desde su fabricación.

 

Retiro de Materiales Rechazados.

El Contratista estará obligado a retirar del recinto de la obra los materiales          rechazados dentro del término de tres (3)
días contado desde la fecha de notificación del rechazo. En caso contrario el propietario se reservará el derecho de
disponer el retiro de los mismos, siendo por cuenta del Contratista los gastos que éste procedimiento origine por concepto
de transporte, almacenamiento, deterioro, etc.

 

Depósito y Protección.

Previa fiscalización del fiscal de obra. El Contratista depositará en sitios adecuados, aquellos materiales que por su
naturaleza así lo requieran. No podrán bajo ningún concepto depositar en la obra aquellos materiales que no tengan
empleo en la misma o mayores cantidades requeridas para los trabajos, salvo tolerancia que para materiales susceptibles
de pérdidas o roturas admita el fiscal.

No cumpliéndose éstos requisitos el fiscal podrá exigir el retiro de los mismos. 

 

Condiciones particulares:

 

El agua

El agua a ser empleada en la obra será proveída por la empresa contratista   y debe ser limpia, libre de aceites, ácidos,
álcalis o materiales vegetales.

 

Arena

Las arenas deben ser limpias libres de sales, arcillas o materiales extraños, debiendo ser su granulometría adecuada a cada
caso. Para Hormigón Armado deben usarse arenas cuya composición granulométrica sea la más diferenciada posible
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(variación de 1,2 a 1,5mm). La arena a ser utilizada será lavada de Río.

 

Cemento

Se usará Cemento de Industria Nacional del tipo Pórtland de fraguado normal. En cualquier caso serán frescos y en envase
con la marca de fábrica. En ningún caso se aceptará cemento reembolsado ni aquel que presente señales de fraguado.

 

PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO

Consiste en una capa construida con piedra bruta, asentadas a mano, trabadas mediante astillas de piedra y ripio sobre
una caja con tierra roja.

Comprende los trabajos de desmontes para caja, preparación de la subrazante, el relleno y compactación de las zanjas y la
construcción de los terraplenes y el empedrado propiamente dicho.

Se colocarán lateralmente cordones de Hº prefabricados o fabricados in situ, conforme señale la fiscalización.

 

ALCANTARILLADO DE TUBOS DE HORMIGÓN

Este trabajo consistirá en la excavación, colocación y asentamiento de tubos de Hº Aº, la construcción de muros cabezales
y plateas de mampostería de piedra, así como el relleno compactado posterior hasta la cota de rasante. El trabajo incluirá
además el bombeo o baldeo para remoción de lodo, la construcción, conservación y remoción posterior de todas las
ataguías, entubaciones, apuntalamientos, etc., que sean eventualmente necesarias, el suministro, colocación y
compactación del suelo seleccionado para sustituir el material inadecuado excavado, y el suministro de los tubos de H°A°
todo de acuerdo a estas especificaciones y en conformidad a los lugares lineamientos, cota de fundación, longitudes,
número de líneas y  dimensiones indicadas en los planos y u órdenes de la Fiscalización.

 

 

TRABAJOS PRELIMINARES

 

1. Cartel de obra de estructura metálica (1,80 x 2,00) m.

 

EL CONTRATISTA deberá contar con un letrero de 1.80 x 2.00 m en la obra. Este letrero lo colocará EL CONTRATISTA en
lugar indicado por el Fiscal de Obras dentro de los 10 (diez) días de iniciada la obra; permanecerá en la obra o en el lugar
indicado, hasta que el Fiscal de Obras lo estime conveniente.

El letrero será de chapa negra Nº 24, revestida con adhesivo impreso de buena calidad con los siguientes datos
mínimamente.

-           Descripción del llamado

-           Nombre de la Contratante

-           Datos completos del responsable de la obra (contratista)

-           Presupuesto de la obra, Plazo de ejecución

-           El número de ID o código QR.

La estructura de hierro pintado con esmalte sintético anticorrosivo.

La altura a la que debe ser colocado el letrero será de 1,20 m. contando desde el nivel natural del terreno hasta la parte
inferior del letrero.

2. Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación.

 

Comprende todas las actividades que deberá desarrollar el Contratista antes de la ejecución de la obra civil, y se refieren a
trabajos de topografía, levantamiento planialtimétrico del área y verificación de las referencias ofrecidas en los planos de
localización, de proyecto y detalles.
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El Contratista deberá, tomar las precauciones necesarias para la ejecución de trabajos, manteniendo protegidas las
instalaciones existentes. Deberá evitar el corte de cañerías más o menos superficiales que aparezcan durante la
preparación de la base o la obstrucción de las salidas domiciliarias, trátense estas de acumulaciones de materiales sobre la
vereda o de cañerías de desagüe al cordón de la misma.

 

Dispondrá además de la señalización correspondiente como carteles de obra, letreros, barreras y todas las indicaciones
tendientes a brindar seguridad al personal ocupado.

 

Incluye además la adecuación y limpieza del terreno para iniciar la construcción de las obras. Además, el Contratista está
obligado a mantener durante la ejecución de la obra las veredas limpias de todo material y equipo, obs: se considerará
toda modificación o recomendación planteada por el fiscal de obras.

 

3. Preparación de Suelo con Motoniveladora.

 

Este rubro se realizará con una motoniveladora y antes de que se excave sección alguna, el contratista deberá examinar la
zona para considerar los antecedentes de escurrimiento superficial de agua en días de lluvia en el lugar y se harán, con la
asesoría de la Fiscalización y las previsiones del caso. Esta previsión, incluirá el estudio de defensa más adecuado en los
puntos donde el escurrimiento deba ser desviado parcial o totalmente.

 

Todo suelo sobrante de los desmontes será transportado por el Contratista al lugar o lugares que indique la Fiscalización a
una distancia no mayor a 1000 m. En caso que la Fiscalización no fije destino, el Contratista podrá disponer del suelo
sobrante depositándola en lugares donde no ocasionan perjuicio a terceros o a la Municipalidad.

 

La sección transversal será siempre abovedada teniendo por cumbrera al eje de la calzada y pendiente de 2% para cada
lado.

Únicamente podrá ser excavado el trecho donde efectivamente será construida la obra, de modo que evite
desplazamientos de tierra o acumulación innecesaria de agua.

Encontrando en el tramo material no apto, el mismo debe ser substituido por otro de mejor calidad.

 

PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON COLCHÓN DE TIERRA COLORADA.

 

4. Colchón: Tierra Colorada.

 

Con el desmonte para la caja de tierra colorada, la subrazante será conformada y perfilada de acuerdo a los perfiles
indicados en los planos, debiendo eliminarse las irregularidades. Tanto en sentido longitudinal como transversal, a fin de
asegurar que las capas a construir sobre la misma, tengan un espesor uniforme.

La superficie será escarificada hasta una profundidad de 20 cm y el material producido en esta operación, será conformado
adecuadamente. A fin de facilitar el escarificado y la conformación, el Contratista deberá agregar el agua necesaria. Si el
suelo contiene grandes terrones, se los deberá romper con rastra de disco o dientes u otro medio aprobado por la
Fiscalización.

El mismo servirá de asiento para el empedrado.

 

5. Piedra Bruta Basáltica (0,20m3/m2)

 

Sobre la subrazante previamente regularizada y compactada, de acuerdo a los perfiles transversales y longitudinales
indicados en el proyecto, se esparcirá tierra colorada en tal cantidad que el espesor del colchón sumado al de la capa de
piedra colocada en él y apisonada, no sea inferior a 25 cm.

Se colocarán lateralmente cordones de manera a favorecer al confinamiento del conjunto.
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Las piedras utilizadas serán maceadas en dimensiones que permitan su correcta utilización, debiendo ser de
aproximadamente de 10 a 15 cm su menor  y mayor dimensión, se colocarán a mano y martillo, perpendicularmente a la
superficie de la base y con la menor dimensión hacia la base. La mayor dimensión de las piedras en su superficie externa
estará orientada en sentido normal al eje de la calzada y estarán en contacto unas con otras formando líneas o hileras
conjuntas discontinúas. Se insertarán piedras de menor tamaño entre piedra y piedra de modo que sirvan de cuñas para
mantener la estabilidad del conjunto. En caso que tuvieren óxidos, éstas serán rechazadas y sustituidas

Piedra bruta: aproximadamente prismáticas cuyas dimensiones no serán menores a 10x10 cm ni mayores a 15x15 cm
aproximadamente. Se utilizará piedra basáltica. (piedra negra).

 

6. Enripiado: Triturada Tipo VI:  (0,02 tn/m²).

 

Antes de la compactación se esparcirán piedras triturada tipo 6ta. (Polvo de triturada) de igual o superior calidad que la
piedra bruta, para llenar los intersticios en la cantidad de 1 m3 para 75m2.      

 

CORDÓN DE HO.

 

7. Cordón de Ho. 10x50x30 [cm] c/ protección lateral.

 

Los cordones serán prefabricados de Hº. vibrado de resistencia característica FCK 180 kg/cm2 y se colocarán seguidamente
después de la compactación de la subrazante, e irán asegurados en la parte externa por relleno de tierra compactada, de
tal forma a asegurar la estabilidad de los mismos.

Irán perfectamente alineados y encalados. El dosaje utilizado para el macizado será 1:3 (cemento y arena)

Los cordones prefabricados tendrán las siguientes dimensiones:

Espesor     10 cm

Altura         30 cm

Longitud     50 cm

Los Cordones podrán ser realizados/fabricados in situ, conforme señale la fiscalización.

Serán rechazados los cordones que estén figurados o descantillados o no cumplan con estas especificaciones.

           

 

COMPACTACIÓN

 

8. Compactación Preliminar.

 

La compactación preliminar del empedrado se ejecutará obligatoriamente una vez culminada el tramo en cuestión.
Deberá utilizarse compactador mecánico, no se admite la utilización de pisones.

Se procederá a compactar la capa de empedrado con una compactadora plana vibradora no inferior que 4 toneladas.

El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado satisfactoriamente, deberá ser
totalmente excavado y reemplazado por el suelo apto, extraído de los sitios que indique la fiscalización

 

9. Compactación Final.

 

La compactación final será ejecutada con un rodillo vibratorio liso, con un número de pasadas no inferior a 3 (tres). Se
considera una pasada, cuando el equipo realiza un viaje de ida y vuelta en el tramo. En caso necesario será fijada por la
Fiscalización de Obra una cantidad de pasadas superior a 3 (tres).

178/311



La primera pasada se ejecutará sin vibrar, luego se vibrarán las demás pasadas.

La compactación preliminar y la compactación final se ejecutará siempre de los bordes hacia el eje.

El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado satisfactoriamente, deberá ser
totalmente excavado y reemplazado por el suelo apto, extraído de los sitios que indique la fiscalización

Estabilidad: El paso sobre la superficie terminada de un camión cargado con 10 TN en el eje trasero, no deberá producir
deformaciones apreciables a la vista. En caso contrario, se procederá a la recompactación o cambio del material base que
produzca este defecto.

Control geométrico: Se hará por nivelación de ejes y bordes de calzada cada 20 mts, tolerándose una diferencia en +1,5 cm
respecto a las cotas de proyecto y 20% en exceso para las flechas de abovedamiento, no admitiéndose flechas menores
que las de proyecto.

 

LIMPIEZA

 

10. Limpieza Final de obra.

 

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar la zona intervenido totalmente limpio. Se deberá retirar todo resto de
material. Las obras auxiliares construidas por el Contratista, (depósitos, etc.). serán desmanteladas y retiradas del predio.
Las canchas de mezclas serán levantadas. El área de limpieza será el área total de la zona intervenida, donde haya
trabajado el Contratista. El contratista suministrará un servicio de limpieza y eliminación de la basura, desechos, residuos
de construcción, etc., del lugar y de todo otro lugar de trabajo provisorio. El Contratista hará los arreglos para transportar a
los basureros y rellenos sanitarios toda la basura y desechos del lugar, el Contratista deberá considerar el costo dentro de
su oferta comercial.

LOTE 25

N° DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD

 Trabajos Preliminares   

1 Cartel de obra de estructura metálica (1,80 x 2,00) m m2 3,60

2 Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación m2 700,00

3 Preparación de Suelo con Motoniveladora m2 700,00

 Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada   

4 Colchón: Tierra Colorada m3 140,00

5 Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²) m2 600,00

6 Enripiado: Triturada Tipo VI:  (0,02 tn/m²) m2 600,00

 Cordón de Ho.    

7 Cordón cuneta de Ho.  De 0,50m ml 200,00

 Compactación    

8 Compactación preliminar m2 600,00

9 Compactación Final m2 600,00

 Limpieza   
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10 Limpieza final de obra m2 700,00

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO

CONSIDERACIONES GENERALES

Los rubros que figuran Global, abarcan la totalidad de las obras necesarias, para su realización, es decir ninguna de
sus partes componentes se incluyen en otros rubros.
Todos los materiales de obra se ajustarán estrictamente a las Especificaciones Técnicas, y deberán ser previamente
aprobados por el Fiscal de Obras antes de su uso.
Para la ejecución de los trabajos a construir, EL CONSTRUCTOR proveerá, la mano de obra, y equipos necesarios
para ejecutar las obras que se describen en los planos, planillas de obra, Especificaciones Técnicas y documentos
contractuales.
EL CONSTRUCTOR está obligado a emplear mano de obra calificada, métodos y elementos de trabajos que aseguren
la correcta ejecución de la obra.

Libro de obras

A los efectos del control de la obra, se establece la necesidad de contar con un libro de obras cuyas páginas estén foliadas,
que proveerá EL CONTRATISTA y que quedará en custodia y responsabilidad del mismo.

En dicho libro de obras, EL CONTRATISTA y el Fiscal de Obras dejarán constancia del control de todos los trabajos desde la
preparación de la obra hasta la recepción definitiva.

 

Seguridad en obras

Si fuera necesario de cerrar el perímetro de la obra con algún sistema de seguridad de manera a proteger a las personas
que circulan en la institución y cualquier riesgo que existiere quedará la responsabilidad al contratista.

 

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN:

Condiciones Generales:

Todos los materiales que se emplearán en esta obra deberán ajustarse a las observaciones establecidas en estas
especificaciones.

 

Muestras.

El Contratista estará obligado cuando lo exige la fiscalización, a presentar a su consideración y aprobación una muestra de
aquellos materiales, artículos o productos que se propones emplear o utilizar en sus trabajos.

 

Materiales Usados.

Se prohíbe en absoluto al Contratista el empleo en la obra de materiales usados, o que puedan haber perdido sus
propiedades desde su fabricación.

 

Retiro de Materiales Rechazados.

El Contratista estará obligado a retirar del recinto de la obra los materiales          rechazados dentro del término de tres (3)
días contado desde la fecha de notificación del rechazo. En caso contrario el propietario se reservará el derecho de
disponer el retiro de los mismos, siendo por cuenta del Contratista los gastos que éste procedimiento origine por concepto
de transporte, almacenamiento, deterioro, etc.

 

Depósito y Protección.

Previa fiscalización del fiscal de obra. El Contratista depositará en sitios adecuados, aquellos materiales que por su
naturaleza así lo requieran. No podrán bajo ningún concepto depositar en la obra aquellos materiales que no tengan
empleo en la misma o mayores cantidades requeridas para los trabajos, salvo tolerancia que para materiales susceptibles
de pérdidas o roturas admita el fiscal.

No cumpliéndose éstos requisitos el fiscal podrá exigir el retiro de los mismos. 
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Condiciones particulares:

 

El agua

El agua a ser empleada en la obra será proveída por la empresa contratista   y debe ser limpia, libre de aceites, ácidos,
álcalis o materiales vegetales.

 

Arena

Las arenas deben ser limpias libres de sales, arcillas o materiales extraños, debiendo ser su granulometría adecuada a cada
caso. Para Hormigón Armado deben usarse arenas cuya composición granulométrica sea la más diferenciada posible
(variación de 1,2 a 1,5mm). La arena a ser utilizada será lavada de Río.

 

Cemento

Se usará Cemento de Industria Nacional del tipo Pórtland de fraguado normal. En cualquier caso serán frescos y en envase
con la marca de fábrica. En ningún caso se aceptará cemento reembolsado ni aquel que presente señales de fraguado.

 

PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO

Consiste en una capa construida con piedra bruta, asentadas a mano, trabadas mediante astillas de piedra y ripio sobre
una caja con tierra roja.

Comprende los trabajos de desmontes para caja, preparación de la subrazante, el relleno y compactación de las zanjas y la
construcción de los terraplenes y el empedrado propiamente dicho.

Se colocarán lateralmente cordones de Hº prefabricados o fabricados in situ, conforme señale la fiscalización.

 

ALCANTARILLADO DE TUBOS DE HORMIGÓN

Este trabajo consistirá en la excavación, colocación y asentamiento de tubos de Hº Aº, la construcción de muros cabezales
y plateas de mampostería de piedra, así como el relleno compactado posterior hasta la cota de rasante. El trabajo incluirá
además el bombeo o baldeo para remoción de lodo, la construcción, conservación y remoción posterior de todas las
ataguías, entubaciones, apuntalamientos, etc., que sean eventualmente necesarias, el suministro, colocación y
compactación del suelo seleccionado para sustituir el material inadecuado excavado, y el suministro de los tubos de H°A°
todo de acuerdo a estas especificaciones y en conformidad a los lugares lineamientos, cota de fundación, longitudes,
número de líneas y  dimensiones indicadas en los planos y u órdenes de la Fiscalización.

 

 

TRABAJOS PRELIMINARES

 

1. Cartel de obra de estructura metálica (1,80 x 2,00) m.

 

EL CONTRATISTA deberá contar con un letrero de 1.80 x 2.00 m en la obra. Este letrero lo colocará EL CONTRATISTA en
lugar indicado por el Fiscal de Obras dentro de los 10 (diez) días de iniciada la obra; permanecerá en la obra o en el lugar
indicado, hasta que el Fiscal de Obras lo estime conveniente.

El letrero será de chapa negra Nº 24, revestida con adhesivo impreso de buena calidad con los siguientes datos
mínimamente.

-           Descripción del llamado

-           Nombre de la Contratante

-           Datos completos del responsable de la obra (contratista)

-           Presupuesto de la obra, Plazo de ejecución

-           El número de ID o código QR.
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La estructura de hierro pintado con esmalte sintético anticorrosivo.

La altura a la que debe ser colocado el letrero será de 1,20 m. contando desde el nivel natural del terreno hasta la parte
inferior del letrero.

 

2. Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación.

 

Comprende todas las actividades que deberá desarrollar el Contratista antes de la ejecución de la obra civil, y se refieren a
trabajos de topografía, levantamiento planialtimétrico del área y verificación de las referencias ofrecidas en los planos de
localización, de proyecto y detalles.

 

El Contratista deberá, tomar las precauciones necesarias para la ejecución de trabajos, manteniendo protegidas las
instalaciones existentes. Deberá evitar el corte de cañerías más o menos superficiales que aparezcan durante la
preparación de la base o la obstrucción de las salidas domiciliarias, trátense estas de acumulaciones de materiales sobre la
vereda o de cañerías de desagüe al cordón de la misma.

 

Dispondrá además de la señalización correspondiente como carteles de obra, letreros, barreras y todas las indicaciones
tendientes a brindar seguridad al personal ocupado.

 

Incluye además la adecuación y limpieza del terreno para iniciar la construcción de las obras. Además, el Contratista está
obligado a mantener durante la ejecución de la obra las veredas limpias de todo material y equipo, obs: se considerará
toda modificación o recomendación planteada por el fiscal de obras.

 

3. Preparación de Suelo con Motoniveladora.

 

Este rubro se realizará con una motoniveladora y antes de que se excave sección alguna, el contratista deberá examinar la
zona para considerar los antecedentes de escurrimiento superficial de agua en días de lluvia en el lugar y se harán, con la
asesoría de la Fiscalización y las previsiones del caso. Esta previsión, incluirá el estudio de defensa más adecuado en los
puntos donde el escurrimiento deba ser desviado parcial o totalmente.

 

Todo suelo sobrante de los desmontes será transportado por el Contratista al lugar o lugares que indique la Fiscalización a
una distancia no mayor a 1000 m. En caso que la Fiscalización no fije destino, el Contratista podrá disponer del suelo
sobrante depositándola en lugares donde no ocasionan perjuicio a terceros o a la Municipalidad.

 

La sección transversal será siempre abovedada teniendo por cumbrera al eje de la calzada y pendiente de 2% para cada
lado.

Únicamente podrá ser excavado el trecho donde efectivamente será construida la obra, de modo que evite
desplazamientos de tierra o acumulación innecesaria de agua.

Encontrando en el tramo material no apto, el mismo debe ser substituido por otro de mejor calidad.

 

PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON COLCHÓN DE TIERRA COLORADA.

 

4. Colchón: Tierra Colorada.

 

Con el desmonte para la caja de tierra colorada, la subrazante será conformada y perfilada de acuerdo a los perfiles
indicados en los planos, debiendo eliminarse las irregularidades. Tanto en sentido longitudinal como transversal, a fin de
asegurar que las capas a construir sobre la misma, tengan un espesor uniforme.

La superficie será escarificada hasta una profundidad de 20 cm y el material producido en esta operación, será conformado
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adecuadamente. A fin de facilitar el escarificado y la conformación, el Contratista deberá agregar el agua necesaria. Si el
suelo contiene grandes terrones, se los deberá romper con rastra de disco o dientes u otro medio aprobado por la
Fiscalización.

El mismo servirá de asiento para el empedrado.

 

5. Piedra Bruta Basáltica (0,20m3/m2)

 

Sobre la subrazante previamente regularizada y compactada, de acuerdo a los perfiles transversales y longitudinales
indicados en el proyecto, se esparcirá tierra colorada en tal cantidad que el espesor del colchón sumado al de la capa de
piedra colocada en él y apisonada, no sea inferior a 25 cm.

Se colocarán lateralmente cordones de manera a favorecer al confinamiento del conjunto.

Las piedras utilizadas serán maceadas en dimensiones que permitan su correcta utilización, debiendo ser de
aproximadamente de 10 a 15 cm su menor  y mayor dimensión, se colocarán a mano y martillo, perpendicularmente a la
superficie de la base y con la menor dimensión hacia la base. La mayor dimensión de las piedras en su superficie externa
estará orientada en sentido normal al eje de la calzada y estarán en contacto unas con otras formando líneas o hileras
conjuntas discontinúas. Se insertarán piedras de menor tamaño entre piedra y piedra de modo que sirvan de cuñas para
mantener la estabilidad del conjunto. En caso que tuvieren óxidos, éstas serán rechazadas y sustituidas

Piedra bruta: aproximadamente prismáticas cuyas dimensiones no serán menores a 10x10 cm ni mayores a 15x15 cm
aproximadamente. Se utilizará piedra basáltica. (piedra negra).

 

6. Enripiado: Triturada Tipo VI:  (0,02 tn/m²).

 

Antes de la compactación se esparcirán piedras triturada tipo 6ta. (Polvo de triturada) de igual o superior calidad que la
piedra bruta, para llenar los intersticios en la cantidad de 1 m3 para 75m2.      

 

CORDÓN DE HO.

 

7. Cordón cuneta de Ho.  De 0,50m.

 

Dispositivos para el escurrimiento a cielo abierto, de las aguas superficiales, proveniente de la plataforma de la calle,
dotados de revestimiento de hormigón. Serán de espesor no menor de 10 cm. y de 50 cm. de ancho.

El hormigón para el revestimiento de cuneta deberá ser dosificado racionalmente para una resistente característica a la
compresión de fck = 11M Para los 28 días.

Los cordones cuneta de hormigón deberán ser ejecutados in situ

La ejecución de los cordones cunetas comprenderá las siguientes etapas:

1º        Preparación y regularización de la superficie de asiento:

Esta tarea será ejecutada mediante operaciones manuales que incluirán cortes y/o rellenos hasta completar la geometría
proyectad para cada dispositivo. Los materiales empleados en esta etapa serán los propios suelos existente en el lugar,
pudiéndose usar material excedente de pavimentación. De cualquier modo, la superficie de asiento deberá resultar firme y
bien conformada.

2º        Disposición de los materiales excavados:

            Los materiales excavados y no utilizados en las operaciones de preparación y regularización de la superficie de
asiento serán destinados a depósitos.

3º        Instalación de las guías de referencia:

Las guías de madera que servirán de referencia para el hormigonado serán instaladas según la sección transversal de cada
dispositivo espaciadas en 2 cm.

4º        HORMIGONADO:
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El hormigonado abarcara el siguiente plan de ejecución:

Carga de hormigón en paños alterados;

Esparcido y acomodo del hormigón mediante empleo de herramientas manuales, en especial en una regla que, apoyada
en las dos guías adyacentes, permitirá la conformación la cuneta;

Retiro de las guías de los paños hormigonados, tan pronto sea constatado el suficiente endurecimiento de hormigón
aplicado;

Esparcido y colocación del hormigón en los paños intermedios, utilizándose como apoyo para la regla de enrase l propio
hormigón de los paños continuos.

5º        JUNTAS:

Las juntas de dilatación serán ejecutadas con cemente asfaltico previamente calentado, con espaciamiento de 4 metros
entre ellas.

El hormigón utilizado deberá ser preparado en mezcladoras, con relación agua-cemento suficiente para alcanzar buena
trabajabilidad.

Deberá ser preparado en cantidad suficiente para su uso inmediato, no permitiéndose la carga después de transcurrida
más de media hora desde el inicio de su preparación.

EL contratista deberá someter a consideración de la fiscalización procedimiento detallado mediante el cual se prevé
realizar; la protección y curado del hormigón.

            6.         CONTROL 

            La fiscalización apreciara en forma visual las características de terminación de las cunetas ejecutadas.
Adicionalmente, serán evaluadas las características geométricas de estos dispositivos, de acuerdo con el siguiente plan de
muestreo:

determinación del espesor de la carga del hormigón aplicada, a razón de un punto por cada 200 metro. La determinación
del espesor será hecha después del retiro de las guías del primer conjunto de paños hormigonados, en puntos
aleatoriamente seleccionados por la fiscalización.

Determinación de las dimensiones transversales del dispositivo, por mediciones con cinta, en los mismos puntos en que
fueron efectuadas las mediciones de los espesores.

           

Los servicios serán considerados aceptados cuando se hayan cumplido las siguientes condiciones:

            1º        El acabado sea juzgado satisfactorio.

            2º        Las dimensiones transversales evaluadas no difieran de las del proyecto en más de 10%, en puntos aislados;

            3º        Todas las medidas de espesores efectuadas se encuentran situados en intervalo de +- 10% en relación al
espesor sindicado en el proyecto:

 

COMPACTACIÓN

 

8. Compactación Preliminar.

 

La compactación preliminar del empedrado se ejecutará obligatoriamente una vez culminada el tramo en cuestión.
Deberá utilizarse compactador mecánico, no se admite la utilización de pisones.

Se procederá a compactar la capa de empedrado con una compactadora plana vibradora no inferior que 4 toneladas.

El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado satisfactoriamente, deberá ser
totalmente excavado y reemplazado por el suelo apto, extraído de los sitios que indique la fiscalización

 

9. Compactación Final.

 

La compactación final será ejecutada con un rodillo vibratorio liso, con un número de pasadas no inferior a 3 (tres). Se
considera una pasada, cuando el equipo realiza un viaje de ida y vuelta en el tramo. En caso necesario será fijada por la
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Fiscalización de Obra una cantidad de pasadas superior a 3 (tres).

La primera pasada se ejecutará sin vibrar, luego se vibrarán las demás pasadas.

La compactación preliminar y la compactación final se ejecutará siempre de los bordes hacia el eje.

El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado satisfactoriamente, deberá ser
totalmente excavado y reemplazado por el suelo apto, extraído de los sitios que indique la fiscalización

Estabilidad: El paso sobre la superficie terminada de un camión cargado con 10 TN en el eje trasero, no deberá producir
deformaciones apreciables a la vista. En caso contrario, se procederá a la recompactación o cambio del material base que
produzca este defecto.

Control geométrico: Se hará por nivelación de ejes y bordes de calzada cada 20 mts, tolerándose una diferencia en +1,5 cm
respecto a las cotas de proyecto y 20% en exceso para las flechas de abovedamiento, no admitiéndose flechas menores
que las de proyecto.

 

LIMPIEZA

10. Limpieza Final de Obra.

 

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar la zona intervenido totalmente limpio. Se deberá retirar todo resto de
material. Las obras auxiliares construidas por el Contratista, (depósitos, etc.). serán desmanteladas y retiradas del predio.
Las canchas de mezclas serán levantadas. El área de limpieza será el área total de la zona intervenida, donde haya
trabajado el Contratista. El contratista suministrará un servicio de limpieza y eliminación de la basura, desechos, residuos
de construcción, etc., del lugar y de todo otro lugar de trabajo provisorio. El Contratista hará los arreglos para transportar a
los basureros y rellenos sanitarios toda la basura y desechos del lugar, el Contratista deberá considerar el costo dentro de
su oferta comercial.

 

LOTE 26

N° DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD

 Trabajos Preliminares   

1 Cartel de obra de estructura metálica (1,80 x 2,00) m m2              3,60

2 Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación m2     1.400,00

3 Excavación y movimiento de suelo m3         960,00

4 Limpieza y nivelación del terreno ml     1.600,00

5 Preparación de Suelo con Motoniveladora m2     1.400,00

 Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada   

6 Colchón: Tierra Colorada m3         280,00

7 Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²) m2     1.400,00

8 Enripiado: Triturada Tipo VI:  (0,02 tn/m²) m2     1.400,00

 Cordón de Ho.    

9 Cordón prefabricado de Ho. 10x30x50 [cm] c/ protección lateral ml           16,00

10 Cordón cuneta de Ho 0,40 ml         400,00
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 Compactación    

11 Compactación preliminar m2     1.400,00

12 Compactación Final m2     1.400,00

 Limpieza   

13 Limpieza final de obra m2     1.400,00

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO

CONSIDERACIONES GENERALES.

Los rubros que figuran Global, abarcan la totalidad de las obras necesarias, para su realización, es decir ninguna de
sus partes componentes se incluyen en otros rubros.
Todos los materiales de obra se ajustarán estrictamente a las Especificaciones Técnicas, y deberán ser previamente
aprobados por el Fiscal de Obras antes de su uso.
Para la ejecución de los trabajos a construir, EL CONSTRUCTOR proveerá, la mano de obra, y equipos necesarios
para ejecutar las obras que se describen en los planos, planillas de obra, Especificaciones Técnicas y documentos
contractuales.
EL CONSTRUCTOR está obligado a emplear mano de obra calificada, métodos y elementos de trabajos que aseguren
la correcta ejecución de la obra.

Libro de obras

A los efectos del control de la obra, se establece la necesidad de contar con un libro de obras cuyas páginas estén foliadas,
que proveerá EL CONTRATISTA y que quedará en custodia y responsabilidad del mismo.

En dicho libro de obras, EL CONTRATISTA y el Fiscal de Obras dejarán constancia del control de todos los trabajos desde la
preparación de la obra hasta la recepción definitiva.

 

Seguridad en obras

Si fuera necesario de cerrar el perímetro de la obra con algún sistema de seguridad de manera a proteger a las personas
que circulan en la institución y cualquier riesgo que existiere quedará la responsabilidad al contratista.

 

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN:

Condiciones Generales:

Todos los materiales que se emplearán en esta obra deberán ajustarse a las observaciones establecidas en estas
especificaciones.

Muestras.

El Contratista estará obligado cuando lo exige la fiscalización, a presentar a su consideración y aprobación una muestra de
aquellos materiales, artículos o productos que se propones emplear o utilizar en sus trabajos.

 

Materiales Usados.

Se prohíbe en absoluto al Contratista el empleo en la obra de materiales usados, o que puedan haber perdido sus
propiedades desde su fabricación.

 

Retiro de Materiales Rechazados.

El Contratista estará obligado a retirar del recinto de la obra los materiales          rechazados dentro del término de tres (3)
días contado desde la fecha de notificación del rechazo. En caso contrario el propietario se reservará el derecho de
disponer el retiro de los mismos, siendo por cuenta del Contratista los gastos que éste procedimiento origine por concepto
de transporte, almacenamiento, deterioro, etc.
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Depósito y Protección.

Previa fiscalización del fiscal de obra. El Contratista depositará en sitios adecuados, aquellos materiales que por su
naturaleza así lo requieran. No podrán bajo ningún concepto depositar en la obra aquellos materiales que no tengan
empleo en la misma o mayores cantidades requeridas para los trabajos, salvo tolerancia que para materiales susceptibles
de pérdidas o roturas admita el fiscal.

No cumpliéndose éstos requisitos el fiscal podrá exigir el retiro de los mismos. 

 

Condiciones particulares:

 

El agua.

El agua a ser empleada en la obra será proveída por la empresa contratista   y debe ser limpia, libre de aceites, ácidos,
álcalis o materiales vegetales.

 

Arena.

Las arenas deben ser limpias libres de sales, arcillas o materiales extraños, debiendo ser su granulometría adecuada a cada
caso. Para Hormigón Armado deben usarse arenas cuya composición granulométrica sea la más diferenciada posible
(variación de 1,2 a 1,5mm). La arena a ser utilizada será lavada de Río.

 

Cemento.

Se usará Cemento de Industria Nacional del tipo Pórtland de fraguado normal. En cualquier caso serán frescos y en envase
con la marca de fábrica. En ningún caso se aceptará cemento reembolsado ni aquel que presente señales de fraguado.

 

PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO.

Consiste en una capa construida con piedra bruta, asentadas a mano, trabadas mediante astillas de piedra y ripio sobre
una caja con tierra roja.

Comprende los trabajos de desmontes para caja, preparación de la subrazante, el relleno y compactación de las zanjas y la
construcción de los terraplenes y el empedrado propiamente dicho.

Se colocarán lateralmente cordones de Hº prefabricados o fabricados in situ, conforme señale la fiscalización.

 

ALCANTARILLADO DE TUBOS DE HORMIGÓN

Este trabajo consistirá en la excavación, colocación y asentamiento de tubos de Hº Aº, la construcción de muros cabezales
y plateas de mampostería de piedra, así como el relleno compactado posterior hasta la cota de rasante. El trabajo incluirá
además el bombeo o baldeo para remoción de lodo, la construcción, conservación y remoción posterior de todas las
ataguías, entubaciones, apuntalamientos, etc., que sean eventualmente necesarias, el suministro, colocación y
compactación del suelo seleccionado para sustituir el material inadecuado excavado, y el suministro de los tubos de H°A°
todo de acuerdo a estas especificaciones y en conformidad a los lugares lineamientos, cota de fundación, longitudes,
número de líneas y  dimensiones indicadas en los planos y u órdenes de la Fiscalización.

 

 

TRABAJOS PRELIMINARES.

 

1. Cartel de obra de estructura metálica (1,80 x 2,00) m.

 

EL CONTRATISTA deberá contar con un letrero de 1.80 x 2.00 m en la obra. Este letrero lo colocará EL CONTRATISTA en
lugar indicado por el Fiscal de Obras dentro de los 10 (diez) días de iniciada la obra; permanecerá en la obra o en el lugar
indicado, hasta que el Fiscal de Obras lo estime conveniente.

El letrero será de chapa negra Nº 24, revestida con adhesivo impreso de buena calidad con los siguientes datos
mínimamente.
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-           Descripción del llamado

-           Nombre de la Contratante

-           Datos completos del responsable de la obra (contratista)

-           Presupuesto de la obra, Plazo de ejecución

-           El número de ID o código QR.

La estructura de hierro pintado con esmalte sintético anticorrosivo.

La altura a la que debe ser colocado el letrero será de 1,20 m. contando desde el nivel natural del terreno hasta la parte
inferior del letrero.

Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación

 

Comprende todas las actividades que deberá desarrollar el Contratista antes de la ejecución de la obra civil, y se refieren a
trabajos de topografía, levantamiento planialtimétrico del área y verificación de las referencias ofrecidas en los planos de
localización, de proyecto y detalles.

 

El Contratista deberá, tomar las precauciones necesarias para la ejecución de trabajos, manteniendo protegidas las
instalaciones existentes. Deberá evitar el corte de cañerías más o menos superficiales que aparezcan durante la
preparación de la base o la obstrucción de las salidas domiciliarias, trátense estas de acumulaciones de materiales sobre la
vereda o de cañerías de desagüe al cordón de la misma.

 

Dispondrá además de la señalización correspondiente como carteles de obra, letreros, barreras y todas las indicaciones
tendientes a brindar seguridad al personal ocupado.

 

Incluye además la adecuación y limpieza del terreno para iniciar la construcción de las obras. Además, el Contratista está
obligado a mantener durante la ejecución de la obra las veredas limpias de todo material y equipo, obs: se considerará
toda modificación o recomendación planteada por el fiscal de obras.

 

3. Excavación y movimiento de suelo.

Los anchos y las profundidades de las zanjas serán de la misma medida de los cimientos que contendrán, especificados en
los planos de cimentación. De las excavaciones se quitarán las piedras, troncos, basuras y cualquier otro material que por
descomposición pueda ocasionar hundimientos. Los fondos serán uniformes y nivelados y deberán llegar a tierra firme. No
se permitirá rellenos de las zanjas en caso de errores de niveles. No se realizará ninguna carga de cimiento sin previa
autorización escrita del Fiscal de obras.

Se utilizarán los métodos adecuados a fin de evitar derrumbes, debido a la falta de soporte del suelo. Es responsabilidad
de la Contratista la disposición de los excedentes en las excavaciones, deberán ser transportados a los sitios indicados por
la Fiscalización. En los casos que, por la naturaleza del terreno, sea necesario el apuntalamiento de las zanjas, la
Contratista estará obligada a hacerlo por su cuenta.

La Contratista tomará todas las precauciones necesarias para evitar que penetren aguas, ya sea de lluvia u otras
cualesquiera, en las zanjas de las fundaciones, para lo cual cubrirá debidamente las zanjas con material o elementos
adecuados y las rodeará con taludes de tierra para evitar ese perjuicio. En el caso del surgimiento de agua en la
excavación, ya sea para las fundaciones u otros, el contratista deberá prever los equipos necesarios para la solución de
dicho contratiempo. En caso de que las aguas penetren en las zanjas, la Contratista estará obligada a efectuar las
excavaciones necesarias hasta llegar a la profundidad que, a juicio de la Fiscalización de obra, el terreno no haya sufrido
los efectos del agua.

Esta excavación, así como el aumento de profundidad y volumen de la cimentación con respecto a la prevista en el
proyecto, correrá por cuenta de la Contratista, quien no podrá percibir por este concepto aumento en el valor de la obra
contratada. Si al efectuarse las excavaciones se encontrare que en alguna parte las características del terreno difieren de
las previstas, la Contratista dará cuenta inmediata a la Fiscalización de Obra.

Tierra para relleno.

 Se extraerán de las proximidades del lugar a satisfacción de la fiscalización. No deberán contener resto de materiales
orgánicos e inorgánicos. El volumen de tierra para relleno que figura en la planilla de cómputo métrico es volumen
compactado y no suelto.
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Relleno y compactación.

El material será distribuido en capas horizontales de espesor no mayor de 0,20 m y compactado adecuadamente, cuidando
de corregir la humedad si fuese necesario.

 

4. Limpieza y nivelación del terreno.

El contratista efectuará la limpieza del terreno de malezas, escombros, construcciones precarias, etc., si los hubiere.

Si en el sitio hubiere árboles que entorpezcan el emplazamiento de la obra, deberán ser derribados y sus raíces extraídas
totalmente, previa conformidad del Fiscal de Obras. El resto de los árboles se protegerá y se cuidará adecuadamente
durante todo el tiempo que duren las faenas. En caso de existir construcciones precarias que deban demolerse deberá
presupuestarse dentro de este rubro.

Si se encontraren hormigueros deberán ser eliminados antes de dar comienzo a la obra, así como insectos, termitas,
tacurúes, etc.  El contratista deberá eliminar del predio de la construcción todos los materiales provenientes de la limpieza
y del destronque de los árboles, quemándolos o empleando cualquier método de eliminación, antes de efectuar el
replanteo.

Nivelación.

Los rellenos y apisonados se harán por capas sucesivas no mayores de 0,20 m., con la humectación adecuada. La última
capa de 0,20 m. se hará con tierra gorda y arena gruesa, en proporción del 50%; sobre esta capa se asentará el pavimento.
Para efectuar estos rellenos podrá utilizarse la tierra extraída de las excavaciones en caso que exista.

Si faltase material para relleno se podrá:

- Usar tierra del predio de la obra siempre y cuando exista un desmonte que hacer y estar autorizado por el Fiscal de Obras.

- Traer tierra de otros sitios.

En todos los casos el material de relleno no deberá contener raíces, basuras o cualquier material que por descomposición
pueda ocasionar hundimiento del terreno. No se permitirá la utilización de tierra arcillosa en la última capa de
compactación, aunque ésta provenga de la excavación para cimiento.

 

5. Preparación de Suelo con Motoniveladora.

 

Este rubro se realizará con una motoniveladora y antes de que se excave sección alguna, el contratista deberá examinar la
zona para considerar los antecedentes de escurrimiento superficial de agua en días de lluvia en el lugar y se harán, con la
asesoría de la Fiscalización y las previsiones del caso. Esta previsión, incluirá el estudio de defensa más adecuado en los
puntos donde el escurrimiento deba ser desviado parcial o totalmente.

 

Todo suelo sobrante de los desmontes será transportado por el Contratista al lugar o lugares que indique la Fiscalización a
una distancia no mayor a 1000 m. En caso que la Fiscalización no fije destino, el Contratista podrá disponer del suelo
sobrante depositándola en lugares donde no ocasionan perjuicio a terceros o a la Municipalidad.

 

La sección transversal será siempre abovedada teniendo por cumbrera al eje de la calzada y pendiente de 2% para cada
lado.

Únicamente podrá ser excavado el trecho donde efectivamente será construida la obra, de modo que evite
desplazamientos de tierra o acumulación innecesaria de agua.

Encontrando en el tramo material no apto, el mismo debe ser substituido por otro de mejor calidad.

 

 

PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON COLCHÓN DE TIERRA COLORADA.

 

6. Colchón: Tierra Colorada.
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Con el desmonte para la caja de tierra colorada, la subrazante será conformada y perfilada de acuerdo a los perfiles
indicados en los planos, debiendo eliminarse las irregularidades. Tanto en sentido longitudinal como transversal, a fin de
asegurar que las capas a construir sobre la misma, tengan un espesor uniforme.

La superficie será escarificada hasta una profundidad de 20 cm y el material producido en esta operación, será conformado
adecuadamente. A fin de facilitar el escarificado y la conformación, el Contratista deberá agregar el agua necesaria. Si el
suelo contiene grandes terrones, se los deberá romper con rastra de disco o dientes u otro medio aprobado por la
Fiscalización.

El mismo servirá de asiento para el empedrado.

 

7. Piedra Bruta Basáltica (0,20m3/m2)

 

Sobre la subrazante previamente regularizada y compactada, de acuerdo a los perfiles transversales y longitudinales
indicados en el proyecto, se esparcirá tierra colorada en tal cantidad que el espesor del colchón sumado al de la capa de
piedra colocada en él y apisonada, no sea inferior a 25 cm.

Se colocarán lateralmente cordones de manera a favorecer al confinamiento del conjunto.

Las piedras utilizadas serán maceadas en dimensiones que permitan su correcta utilización, debiendo ser de
aproximadamente de 10 a 15 cm su menor  y mayor dimensión, se colocarán a mano y martillo, perpendicularmente a la
superficie de la base y con la menor dimensión hacia la base. La mayor dimensión de las piedras en su superficie externa
estará orientada en sentido normal al eje de la calzada y estarán en contacto unas con otras formando líneas o hileras
conjuntas discontinúas. Se insertarán piedras de menor tamaño entre piedra y piedra de modo que sirvan de cuñas para
mantener la estabilidad del conjunto. En caso que tuvieren óxidos, éstas serán rechazadas y sustituidas

Piedra bruta: aproximadamente prismáticas cuyas dimensiones no serán menores a 10x10 cm ni mayores a 15x15 cm
aproximadamente. Se utilizará piedra basáltica. (piedra negra).

 

8. Enripiado: Triturada Tipo VI:  (0,02 tn/m²)

Antes de la compactación se esparcirán piedras triturada tipo 6ta. (Polvo de triturada) de igual o superior calidad que la
piedra bruta, para llenar los intersticios en la cantidad de 1 m3 para 75m2.      

 

CORDÓN DE HO.

 

9. Cordón prefabricado de Ho. 10x30x50 [cm] c/ protección lateral.

 

Los cordones serán prefabricados de Hº. vibrado de resistencia característica FCK 180 kg/cm2 y se colocarán seguidamente
después de la compactación de la subrazante, e irán asegurados en la parte externa por relleno de tierra compactada, de
tal forma a asegurar la estabilidad de los mismos.

Irán perfectamente alineados y encalados. El dosaje utilizado para el macizado será 1:3 (cemento y arena)

Los cordones prefabricados tendrán las siguientes dimensiones:

Espesor     10 cm

Altura         30 cm

Longitud     50 cm

Los Cordones podrán ser realizados/fabricados in situ, conforme señale la fiscalización.

Serán rechazados los cordones que estén figurados o descantillados o no cumplan con estas especificaciones.

 

10. Cordón cuneta de Ho 0,40

 

El cordón cuneta será fabricado de hormigón simple construidas ´´in situ´´ en moldes metálicos o de madera, conforme
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a dimensiones de los planos de detalles, fraguados, curados y endurecidos adecuadamente, y serán sometidos a esfuerzos
cuando a superado un estacionamiento de 28 días.

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

a. Excavación para colocación de cordones.

Sobre la subrasante terminada, y de acuerdo a los alineamientos, perfiles y dimensiones establecidos en los planos se
marcará topográficamente la alineación que servirá para la excavación que contendrán los cordones longitudinales que
servirán de contención lateral del pavimento.

Seguidamente, se procederá a la excavación y el material resultante será depositado lateralmente fuera de la superficie de
asiento del pavimento. El fondo de la excavación deberá ser regularizado y apisonado.

b. Cordón Cuneta

El cordón cuneta se construye con el propósito de captar, encausar y facilitar el escurrimiento rápido de las aguas pluviales
hacia puntos bajos, con el objeto de liberar al tránsito las calzadas del pavimento libre de agua.

Serán asentados en el fondo de la excavación y sus aristas superiores rigurosamente alineadas. Se deberá construir cordón
tipo cuneta de hormigón in situ con un ancho de 0.40 cm y 12 cm de espesor con junta de dilatación cada 3 metros en los
lugares o tramos indicados en el plano o según criterios del fiscal.

Las cunetas serán fabricadas de hormigón simple construidas "in situ" conforme a dimensiones de los planos de detalles,
fraguados, curados y endurecidos adecuadamente, y serán sometidos a esfuerzos cuando hayan superado un
estacionamiento de 28 días.

•          La resistencia característica que deberá tener el hormigón será de 180 kg. por cm2 a los veintiocho (28) días.

•          El largo de cada paño de cuneta no será mayor de 3,00 m. Entre paño y paño se colocará una tablilla de madera
blanda de 3/4", como encofrado, la cual puede dejarse perdida como junta de dilatación.

El Cordón cuneta deberá ser construido con las medidas, niveles, pendientes y formas establecidas en éstas
especificaciones según recaudos gráficos adjuntos. La terminación superior y lateral del cordón cuneta será de hormigón
visto, tendrá una textura lisa y uniforme con una terminación esmerada, no admitiéndose porosidades ni rebarbas de
ningún tipo. No deberá tener ninguna arista viva, por lo que deberá tener un remate adecuado, de no ajustarse a lo exigido,
el Fiscal de obras solicitará la demolición del cordón ejecutado y la construcción de uno nuevo a entero costo de la
empresa Contratista.

 

COMPACTACIÓN.

 

11. Compactación Preliminar

 

La compactación preliminar del empedrado se ejecutará obligatoriamente una vez culminada el tramo en cuestión.
Deberá utilizarse compactador mecánico, no se admite la utilización de pisones.

Se procederá a compactar la capa de empedrado con una compactadora plana vibradora no inferior que 4 toneladas.

El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado satisfactoriamente, deberá ser
totalmente excavado y reemplazado por el suelo apto, extraído de los sitios que indique la fiscalización

 

12. Compactación Final

 

La compactación final será ejecutada con un rodillo vibratorio liso, con un número de pasadas no inferior a 3 (tres). Se
considera una pasada, cuando el equipo realiza un viaje de ida y vuelta en el tramo. En caso necesario será fijada por la
Fiscalización de Obra una cantidad de pasadas superior a 3 (tres).

La primera pasada se ejecutará sin vibrar, luego se vibrarán las demás pasadas.

La compactación preliminar y la compactación final se ejecutará siempre de los bordes hacia el eje.

El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado satisfactoriamente, deberá ser
totalmente excavado y reemplazado por el suelo apto, extraído de los sitios que indique la fiscalización

Estabilidad: El paso sobre la superficie terminada de un camión cargado con 10 TN en el eje trasero, no deberá producir

191/311



deformaciones apreciables a la vista. En caso contrario, se procederá a la recompactación o cambio del material base que
produzca este defecto.

Control geométrico: Se hará por nivelación de ejes y bordes de calzada cada 20 mts, tolerándose una diferencia en +1,5 cm
respecto a las cotas de proyecto y 20% en exceso para las flechas de abovedamiento, no admitiéndose flechas menores
que las de proyecto.

 

LIMPIEZA.

 

13. Limpieza Final de obra.

 

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar la zona intervenido totalmente limpio. Se deberá retirar todo resto de
material. Las obras auxiliares construidas por el Contratista, (depósitos, etc.). serán desmanteladas y retiradas del predio.
Las canchas de mezclas serán levantadas. El área de limpieza será el área total de la zona intervenida, donde haya
trabajado el Contratista. El contratista suministrará un servicio de limpieza y eliminación de la basura, desechos, residuos
de construcción, etc., del lugar y de todo otro lugar de trabajo provisorio. El Contratista hará los arreglos para transportar a
los basureros y rellenos sanitarios toda la basura y desechos del lugar, el Contratista deberá considerar el costo dentro de
su oferta comercial.

 

LOTE 27

N° DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD

 Trabajos Preliminares   

1 Cartel de obra de estructura metálica (1,80 x 2,00) m m2 3,60

2 Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación m2 800,00

3 Preparación de Suelo con Motoniveladora m2 800,00

 Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada   

4 Colchón: Tierra Colorada m3 160,00

5 Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²) m2 800,00

6 Enripiado: Triturada Tipo VI:  (0,02 tn/m²) m2 800,00

 Cordón de Ho.    

7 Cordón de Ho. 10x30x50 [cm] c/ protección lateral ml 200,00

 Compactación    

8 Compactación preliminar m2 800,00

9 Compactación Final m2 800,00

 Limpieza   

10 Limpieza final de obra m2 800,00

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO

CONSIDERACIONES GENERALES
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Los rubros que figuran Global, abarcan la totalidad de las obras necesarias, para su realización, es decir ninguna de
sus partes componentes se incluyen en otros rubros.
Todos los materiales de obra se ajustarán estrictamente a las Especificaciones Técnicas, y deberán ser previamente
aprobados por el Fiscal de Obras antes de su uso.
Para la ejecución de los trabajos a construir, EL CONSTRUCTOR proveerá, la mano de obra, y equipos necesarios
para ejecutar las obras que se describen en los planos, planillas de obra, Especificaciones Técnicas y documentos
contractuales.
EL CONSTRUCTOR está obligado a emplear mano de obra calificada, métodos y elementos de trabajos que aseguren
la correcta ejecución de la obra.

Libro de obras

A los efectos del control de la obra, se establece la necesidad de contar con un libro de obras cuyas páginas estén foliadas,
que proveerá EL CONTRATISTA y que quedará en custodia y responsabilidad del mismo.

En dicho libro de obras, EL CONTRATISTA y el Fiscal de Obras dejarán constancia del control de todos los trabajos desde la
preparación de la obra hasta la recepción definitiva.

 

Seguridad en obras

Si fuera necesario de cerrar el perímetro de la obra con algún sistema de seguridad de manera a proteger a las personas
que circulan en la institución y cualquier riesgo que existiere quedará la responsabilidad al contratista.

 

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN:

Condiciones Generales:

Todos los materiales que se emplearán en esta obra deberán ajustarse a las observaciones establecidas en estas
especificaciones.

Muestras.

El Contratista estará obligado cuando lo exige la fiscalización, a presentar a su consideración y aprobación una muestra de
aquellos materiales, artículos o productos que se propones emplear o utilizar en sus trabajos.

 

Materiales Usados.

Se prohíbe en absoluto al Contratista el empleo en la obra de materiales usados, o que puedan haber perdido sus
propiedades desde su fabricación.

 

Retiro de Materiales Rechazados.

El Contratista estará obligado a retirar del recinto de la obra los materiales          rechazados dentro del término de tres (3)
días contado desde la fecha de notificación del rechazo. En caso contrario el propietario se reservará el derecho de
disponer el retiro de los mismos, siendo por cuenta del Contratista los gastos que éste procedimiento origine por concepto
de transporte, almacenamiento, deterioro, etc.

 

Depósito y Protección.

Previa fiscalización del fiscal de obra. El Contratista depositará en sitios adecuados, aquellos materiales que por su
naturaleza así lo requieran. No podrán bajo ningún concepto depositar en la obra aquellos materiales que no tengan
empleo en la misma o mayores cantidades requeridas para los trabajos, salvo tolerancia que para materiales susceptibles
de pérdidas o roturas admita el fiscal.

No cumpliéndose éstos requisitos el fiscal podrá exigir el retiro de los mismos. 

 

Condiciones particulares:

 

El agua

El agua a ser empleada en la obra será proveída por la empresa contratista   y debe ser limpia, libre de aceites, ácidos,
álcalis o materiales vegetales.
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Arena

Las arenas deben ser limpias libres de sales, arcillas o materiales extraños, debiendo ser su granulometría adecuada a cada
caso. Para Hormigón Armado deben usarse arenas cuya composición granulométrica sea la más diferenciada posible
(variación de 1,2 a 1,5mm). La arena a ser utilizada será lavada de Río.

 

Cemento

Se usará Cemento de Industria Nacional del tipo Pórtland de fraguado normal. En cualquier caso serán frescos y en envase
con la marca de fábrica. En ningún caso se aceptará cemento reembolsado ni aquel que presente señales de fraguado.

 

PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO

Consiste en una capa construida con piedra bruta, asentadas a mano, trabadas mediante astillas de piedra y ripio sobre
una caja con tierra roja.

Comprende los trabajos de desmontes para caja, preparación de la subrazante, el relleno y compactación de las zanjas y la
construcción de los terraplenes y el empedrado propiamente dicho.

Se colocarán lateralmente cordones de Hº prefabricados o fabricados in situ, conforme señale la fiscalización.

 

ALCANTARILLADO DE TUBOS DE HORMIGÓN

Este trabajo consistirá en la excavación, colocación y asentamiento de tubos de Hº Aº, la construcción de muros cabezales
y plateas de mampostería de piedra, así como el relleno compactado posterior hasta la cota de rasante. El trabajo incluirá
además el bombeo o baldeo para remoción de lodo, la construcción, conservación y remoción posterior de todas las
ataguías, entubaciones, apuntalamientos, etc., que sean eventualmente necesarias, el suministro, colocación y
compactación del suelo seleccionado para sustituir el material inadecuado excavado, y el suministro de los tubos de H°A°
todo de acuerdo a estas especificaciones y en conformidad a los lugares lineamientos, cota de fundación, longitudes,
número de líneas y  dimensiones indicadas en los planos y u órdenes de la Fiscalización.

 

 

TRABAJOS PRELIMINARES

 

1. Cartel de obra de estructura metálica (1,80 x 2,00) m.

 

EL CONTRATISTA deberá contar con un letrero de 1.80 x 2.00 m en la obra. Este letrero lo colocará EL CONTRATISTA en
lugar indicado por el Fiscal de Obras dentro de los 10 (diez) días de iniciada la obra; permanecerá en la obra o en el lugar
indicado, hasta que el Fiscal de Obras lo estime conveniente.

El letrero será de chapa negra Nº 24, revestida con adhesivo impreso de buena calidad con los siguientes datos
mínimamente.

-           Descripción del llamado

-           Nombre de la Contratante

-           Datos completos del responsable de la obra (contratista)

-           Presupuesto de la obra, Plazo de ejecución

-           El número de ID o código QR.

La estructura de hierro pintado con esmalte sintético anticorrosivo.

La altura a la que debe ser colocado el letrero será de 1,20 m. contando desde el nivel natural del terreno hasta la parte
inferior del letrero.

 

2. Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación.
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Comprende todas las actividades que deberá desarrollar el Contratista antes de la ejecución de la obra civil, y se refieren a
trabajos de topografía, levantamiento planialtimétrico del área y verificación de las referencias ofrecidas en los planos de
localización, de proyecto y detalles.

 

El Contratista deberá, tomar las precauciones necesarias para la ejecución de trabajos, manteniendo protegidas las
instalaciones existentes. Deberá evitar el corte de cañerías más o menos superficiales que aparezcan durante la
preparación de la base o la obstrucción de las salidas domiciliarias, trátense estas de acumulaciones de materiales sobre la
vereda o de cañerías de desagüe al cordón de la misma.

 

Dispondrá además de la señalización correspondiente como carteles de obra, letreros, barreras y todas las indicaciones
tendientes a brindar seguridad al personal ocupado.

 

Incluye además la adecuación y limpieza del terreno para iniciar la construcción de las obras. Además, el Contratista está
obligado a mantener durante la ejecución de la obra las veredas limpias de todo material y equipo, obs: se considerará
toda modificación o recomendación planteada por el fiscal de obras.

 

3. Preparación de Suelo con Motoniveladora.

 

Este rubro se realizará con una motoniveladora y antes de que se excave sección alguna, el contratista deberá examinar la
zona para considerar los antecedentes de escurrimiento superficial de agua en días de lluvia en el lugar y se harán, con la
asesoría de la Fiscalización y las previsiones del caso. Esta previsión, incluirá el estudio de defensa más adecuado en los
puntos donde el escurrimiento deba ser desviado parcial o totalmente.

 

Todo suelo sobrante de los desmontes será transportado por el Contratista al lugar o lugares que indique la Fiscalización a
una distancia no mayor a 1000 m. En caso que la Fiscalización no fije destino, el Contratista podrá disponer del suelo
sobrante depositándola en lugares donde no ocasionan perjuicio a terceros o a la Municipalidad.

 

La sección transversal será siempre abovedada teniendo por cumbrera al eje de la calzada y pendiente de 2% para cada
lado.

Únicamente podrá ser excavado el trecho donde efectivamente será construida la obra, de modo que evite
desplazamientos de tierra o acumulación innecesaria de agua.

Encontrando en el tramo material no apto, el mismo debe ser substituido por otro de mejor calidad.

 

PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON COLCHÓN DE TIERRA COLORADA.

 

4. Colchón: Tierra Colorada.

 

Con el desmonte para la caja de tierra colorada, la subrazante será conformada y perfilada de acuerdo a los perfiles
indicados en los planos, debiendo eliminarse las irregularidades. Tanto en sentido longitudinal como transversal, a fin de
asegurar que las capas a construir sobre la misma, tengan un espesor uniforme.

La superficie será escarificada hasta una profundidad de 20 cm y el material producido en esta operación, será conformado
adecuadamente. A fin de facilitar el escarificado y la conformación, el Contratista deberá agregar el agua necesaria. Si el
suelo contiene grandes terrones, se los deberá romper con rastra de disco o dientes u otro medio aprobado por la
Fiscalización.

El mismo servirá de asiento para el empedrado.

 

5. Piedra Bruta Basáltica (0,20m3/m2)
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Sobre la subrazante previamente regularizada y compactada, de acuerdo a los perfiles transversales y longitudinales
indicados en el proyecto, se esparcirá tierra colorada en tal cantidad que el espesor del colchón sumado al de la capa de
piedra colocada en él y apisonada, no sea inferior a 25 cm.

Se colocarán lateralmente cordones de manera a favorecer al confinamiento del conjunto.

Las piedras utilizadas serán maceadas en dimensiones que permitan su correcta utilización, debiendo ser de
aproximadamente de 10 a 15 cm su menor  y mayor dimensión, se colocarán a mano y martillo, perpendicularmente a la
superficie de la base y con la menor dimensión hacia la base. La mayor dimensión de las piedras en su superficie externa
estará orientada en sentido normal al eje de la calzada y estarán en contacto unas con otras formando líneas o hileras
conjuntas discontinúas. Se insertarán piedras de menor tamaño entre piedra y piedra de modo que sirvan de cuñas para
mantener la estabilidad del conjunto. En caso que tuvieren óxidos, éstas serán rechazadas y sustituidas

Piedra bruta: aproximadamente prismáticas cuyas dimensiones no serán menores a 10x10 cm ni mayores a 15x15 cm
aproximadamente. Se utilizará piedra basáltica. (piedra negra).

 

6. Enripiado: Triturada Tipo VI:  (0,02 tn/m²).

 

Antes de la compactación se esparcirán piedras triturada tipo 6ta. (Polvo de triturada) de igual o superior calidad que la
piedra bruta, para llenar los intersticios en la cantidad de 1 m3 para 75m2.      

 

CORDÓN DE HO.

 

7. Cordón de Ho. 10x30x50 [cm] c/ protección lateral.

 

Los cordones serán prefabricados de Hº. vibrado de resistencia característica FCK 180 kg/cm2 y se colocarán seguidamente
después de la compactación de la subrazante, e irán asegurados en la parte externa por relleno de tierra compactada, de
tal forma a asegurar la estabilidad de los mismos.

Irán perfectamente alineados y encalados. El dosaje utilizado para el macizado será 1:3 (cemento y arena)

Los cordones prefabricados tendrán las siguientes dimensiones:

Espesor     10 cm

Altura         30 cm

Longitud     50 cm

Los Cordones podrán ser realizados/fabricados in situ, conforme señale la fiscalización.

Serán rechazados los cordones que estén figurados o descantillados o no cumplan con estas especificaciones.

           

 

COMPACTACIÓN

 

8. Compactación Preliminar.

 

La compactación preliminar del empedrado se ejecutará obligatoriamente una vez culminada el tramo en cuestión.
Deberá utilizarse compactador mecánico, no se admite la utilización de pisones.

Se procederá a compactar la capa de empedrado con una compactadora plana vibradora no inferior que 4 toneladas.

El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado satisfactoriamente, deberá ser
totalmente excavado y reemplazado por el suelo apto, extraído de los sitios que indique la fiscalización
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9. Compactación Final.

 

La compactación final será ejecutada con un rodillo vibratorio liso, con un número de pasadas no inferior a 3 (tres). Se
considera una pasada, cuando el equipo realiza un viaje de ida y vuelta en el tramo. En caso necesario será fijada por la
Fiscalización de Obra una cantidad de pasadas superior a 3 (tres).

La primera pasada se ejecutará sin vibrar, luego se vibrarán las demás pasadas.

La compactación preliminar y la compactación final se ejecutará siempre de los bordes hacia el eje.

El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado satisfactoriamente, deberá ser
totalmente excavado y reemplazado por el suelo apto, extraído de los sitios que indique la fiscalización

Estabilidad: El paso sobre la superficie terminada de un camión cargado con 10 TN en el eje trasero, no deberá producir
deformaciones apreciables a la vista. En caso contrario, se procederá a la recompactación o cambio del material base que
produzca este defecto.

Control geométrico: Se hará por nivelación de ejes y bordes de calzada cada 20 mts, tolerándose una diferencia en +1,5 cm
respecto a las cotas de proyecto y 20% en exceso para las flechas de abovedamiento, no admitiéndose flechas menores
que las de proyecto.

 

LIMPIEZA

 

10. Limpieza Final de obra.

 

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar la zona intervenido totalmente limpio. Se deberá retirar todo resto de
material. Las obras auxiliares construidas por el Contratista, (depósitos, etc.). serán desmanteladas y retiradas del predio.
Las canchas de mezclas serán levantadas. El área de limpieza será el área total de la zona intervenida, donde haya
trabajado el Contratista. El contratista suministrará un servicio de limpieza y eliminación de la basura, desechos, residuos
de construcción, etc., del lugar y de todo otro lugar de trabajo provisorio. El Contratista hará los arreglos para transportar a
los basureros y rellenos sanitarios toda la basura y desechos del lugar, el Contratista deberá considerar el costo dentro de
su oferta comercial.

 

LOTE 28

N° DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD

 Trabajos Preliminares   

1 Cartel de obra de estructura metálica (1,80 x 2,00) m m2         3,60

2 Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación m2    372,48

3 Preparación de Suelo con Motoniveladora m2    372,48

 Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada   

4 Colchón: Tierra Colorada m3       74,50

5 Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²) m2    372,48

6 Enripiado: Triturada Tipo VI:  (0,02 tn/m²) m2    372,48

 Cordón de Ho.    

7 Cordón prefabricado de Ho. 10x30x50 [cm] c/ protección lateral ml       54,30
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8 Cordón cuneta de Ho. según detalle de plano (Hecho en situ) ml       44,12

 Canalizacion Pluvial   

9 Limpieza de tuberias de hormigón existentes gl         1,00

10
Muro de piedra bruta colocada P.B.C (base: 30 cm )
Terminación fina m3         2,50

11

Provisión y colocación de Tubo de Hormigón de 1,00 cm de
Diámetro (incluye trabajos previos de excavación y sub base de
triturada 6ta compactada) un         2,00

 Compactación    

12 Compactación preliminar m2    372,48

13 Compactación Final m2    372,48

 Limpieza   

14 Limpieza final de obra m2    372,48

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO

CONSIDERACIONES GENERALES.

Los rubros que figuran Global, abarcan la totalidad de las obras necesarias, para su realización, es decir ninguna de
sus partes componentes se incluyen en otros rubros.
Todos los materiales de obra se ajustarán estrictamente a las Especificaciones Técnicas, y deberán ser previamente
aprobados por el Fiscal de Obras antes de su uso.
Para la ejecución de los trabajos a construir, EL CONSTRUCTOR proveerá, la mano de obra, y equipos necesarios
para ejecutar las obras que se describen en los planos, planillas de obra, Especificaciones Técnicas y documentos
contractuales.
EL CONSTRUCTOR está obligado a emplear mano de obra calificada, métodos y elementos de trabajos que aseguren
la correcta ejecución de la obra.

Libro de obras

A los efectos del control de la obra, se establece la necesidad de contar con un libro de obras cuyas páginas estén foliadas,
que proveerá EL CONTRATISTA y que quedará en custodia y responsabilidad del mismo.

En dicho libro de obras, EL CONTRATISTA y el Fiscal de Obras dejarán constancia del control de todos los trabajos desde la
preparación de la obra hasta la recepción definitiva.

 

Seguridad en obras

Si fuera necesario de cerrar el perímetro de la obra con algún sistema de seguridad de manera a proteger a las personas
que circulan en la institución y cualquier riesgo que existiere quedará la responsabilidad al contratista.

 

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN:

Condiciones Generales:

Todos los materiales que se emplearán en esta obra deberán ajustarse a las observaciones establecidas en estas
especificaciones.

Muestras.

El Contratista estará obligado cuando lo exige la fiscalización, a presentar a su consideración y aprobación una muestra de
aquellos materiales, artículos o productos que se propones emplear o utilizar en sus trabajos.
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Materiales Usados.

Se prohíbe en absoluto al Contratista el empleo en la obra de materiales usados, o que puedan haber perdido sus
propiedades desde su fabricación.

 

Retiro de Materiales Rechazados.

El Contratista estará obligado a retirar del recinto de la obra los materiales          rechazados dentro del término de tres (3)
días contado desde la fecha de notificación del rechazo. En caso contrario el propietario se reservará el derecho de
disponer el retiro de los mismos, siendo por cuenta del Contratista los gastos que éste procedimiento origine por concepto
de transporte, almacenamiento, deterioro, etc.

 

Depósito y Protección.

Previa fiscalización del fiscal de obra. El Contratista depositará en sitios adecuados, aquellos materiales que por su
naturaleza así lo requieran. No podrán bajo ningún concepto depositar en la obra aquellos materiales que no tengan
empleo en la misma o mayores cantidades requeridas para los trabajos, salvo tolerancia que para materiales susceptibles
de pérdidas o roturas admita el fiscal.

No cumpliéndose éstos requisitos el fiscal podrá exigir el retiro de los mismos. 

 

Condiciones particulares:

 

El agua.

El agua a ser empleada en la obra será proveída por la empresa contratista   y debe ser limpia, libre de aceites, ácidos,
álcalis o materiales vegetales.

 

Arena.

Las arenas deben ser limpias libres de sales, arcillas o materiales extraños, debiendo ser su granulometría adecuada a cada
caso. Para Hormigón Armado deben usarse arenas cuya composición granulométrica sea la más diferenciada posible
(variación de 1,2 a 1,5mm). La arena a ser utilizada será lavada de Río.

 

Cemento.

Se usará Cemento de Industria Nacional del tipo Pórtland de fraguado normal. En cualquier caso serán frescos y en envase
con la marca de fábrica. En ningún caso se aceptará cemento reembolsado ni aquel que presente señales de fraguado.

 

PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO.

Consiste en una capa construida con piedra bruta, asentadas a mano, trabadas mediante astillas de piedra y ripio sobre
una caja con tierra roja.

Comprende los trabajos de desmontes para caja, preparación de la subrazante, el relleno y compactación de las zanjas y la
construcción de los terraplenes y el empedrado propiamente dicho.

Se colocarán lateralmente cordones de Hº prefabricados o fabricados in situ, conforme señale la fiscalización.

 

ALCANTARILLADO DE TUBOS DE HORMIGÓN

Este trabajo consistirá en la excavación, colocación y asentamiento de tubos de Hº Aº, la construcción de muros cabezales
y plateas de mampostería de piedra, así como el relleno compactado posterior hasta la cota de rasante. El trabajo incluirá
además el bombeo o baldeo para remoción de lodo, la construcción, conservación y remoción posterior de todas las
ataguías, entubaciones, apuntalamientos, etc., que sean eventualmente necesarias, el suministro, colocación y
compactación del suelo seleccionado para sustituir el material inadecuado excavado, y el suministro de los tubos de H°A°
todo de acuerdo a estas especificaciones y en conformidad a los lugares lineamientos, cota de fundación, longitudes,
número de líneas y  dimensiones indicadas en los planos y u órdenes de la Fiscalización.
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TRABAJOS PRELIMINARES.

 

1. Cartel de obra de estructura metálica (1,80 x 2,00) m.

 

EL CONTRATISTA deberá contar con un letrero de 1.80 x 2.00 m en la obra. Este letrero lo colocará EL CONTRATISTA en
lugar indicado por el Fiscal de Obras dentro de los 10 (diez) días de iniciada la obra; permanecerá en la obra o en el lugar
indicado, hasta que el Fiscal de Obras lo estime conveniente.

El letrero será de chapa negra Nº 24, revestida con adhesivo impreso de buena calidad con los siguientes datos
mínimamente.

-           Descripción del llamado

-           Nombre de la Contratante

-           Datos completos del responsable de la obra (contratista)

-           Presupuesto de la obra, Plazo de ejecución

-           El número de ID o código QR.

La estructura de hierro pintado con esmalte sintético anticorrosivo.

La altura a la que debe ser colocado el letrero será de 1,20 m. contando desde el nivel natural del terreno hasta la parte
inferior del letrero.

Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación

 

Comprende todas las actividades que deberá desarrollar el Contratista antes de la ejecución de la obra civil, y se refieren a
trabajos de topografía, levantamiento planialtimétrico del área y verificación de las referencias ofrecidas en los planos de
localización, de proyecto y detalles.

 

El Contratista deberá, tomar las precauciones necesarias para la ejecución de trabajos, manteniendo protegidas las
instalaciones existentes. Deberá evitar el corte de cañerías más o menos superficiales que aparezcan durante la
preparación de la base o la obstrucción de las salidas domiciliarias, trátense estas de acumulaciones de materiales sobre la
vereda o de cañerías de desagüe al cordón de la misma.

 

Dispondrá además de la señalización correspondiente como carteles de obra, letreros, barreras y todas las indicaciones
tendientes a brindar seguridad al personal ocupado.

 

Incluye además la adecuación y limpieza del terreno para iniciar la construcción de las obras. Además, el Contratista está
obligado a mantener durante la ejecución de la obra las veredas limpias de todo material y equipo, obs: se considerará
toda modificación o recomendación planteada por el fiscal de obras.

 

3. Preparación de Suelo con Motoniveladora.

 

Este rubro se realizará con una motoniveladora y antes de que se excave sección alguna, el contratista deberá examinar la
zona para considerar los antecedentes de escurrimiento superficial de agua en días de lluvia en el lugar y se harán, con la
asesoría de la Fiscalización y las previsiones del caso. Esta previsión, incluirá el estudio de defensa más adecuado en los
puntos donde el escurrimiento deba ser desviado parcial o totalmente.

 

Todo suelo sobrante de los desmontes será transportado por el Contratista al lugar o lugares que indique la Fiscalización a
una distancia no mayor a 1000 m. En caso que la Fiscalización no fije destino, el Contratista podrá disponer del suelo
sobrante depositándola en lugares donde no ocasionan perjuicio a terceros o a la Municipalidad.
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La sección transversal será siempre abovedada teniendo por cumbrera al eje de la calzada y pendiente de 2% para cada
lado.

Únicamente podrá ser excavado el trecho donde efectivamente será construida la obra, de modo que evite
desplazamientos de tierra o acumulación innecesaria de agua.

Encontrando en el tramo material no apto, el mismo debe ser substituido por otro de mejor calidad.

 

 

PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON COLCHÓN DE TIERRA COLORADA.

 

4. Colchón: Tierra Colorada.

 

Con el desmonte para la caja de tierra colorada, la subrazante será conformada y perfilada de acuerdo a los perfiles
indicados en los planos, debiendo eliminarse las irregularidades. Tanto en sentido longitudinal como transversal, a fin de
asegurar que las capas a construir sobre la misma, tengan un espesor uniforme.

La superficie será escarificada hasta una profundidad de 20 cm y el material producido en esta operación, será conformado
adecuadamente. A fin de facilitar el escarificado y la conformación, el Contratista deberá agregar el agua necesaria. Si el
suelo contiene grandes terrones, se los deberá romper con rastra de disco o dientes u otro medio aprobado por la
Fiscalización.

El mismo servirá de asiento para el empedrado.

 

5. Piedra Bruta Basáltica (0,20m3/m2)

 

Sobre la subrazante previamente regularizada y compactada, de acuerdo a los perfiles transversales y longitudinales
indicados en el proyecto, se esparcirá tierra colorada en tal cantidad que el espesor del colchón sumado al de la capa de
piedra colocada en él y apisonada, no sea inferior a 25 cm.

Se colocarán lateralmente cordones de manera a favorecer al confinamiento del conjunto.

Las piedras utilizadas serán maceadas en dimensiones que permitan su correcta utilización, debiendo ser de
aproximadamente de 10 a 15 cm su menor  y mayor dimensión, se colocarán a mano y martillo, perpendicularmente a la
superficie de la base y con la menor dimensión hacia la base. La mayor dimensión de las piedras en su superficie externa
estará orientada en sentido normal al eje de la calzada y estarán en contacto unas con otras formando líneas o hileras
conjuntas discontinúas. Se insertarán piedras de menor tamaño entre piedra y piedra de modo que sirvan de cuñas para
mantener la estabilidad del conjunto. En caso que tuvieren óxidos, éstas serán rechazadas y sustituidas

Piedra bruta: aproximadamente prismáticas cuyas dimensiones no serán menores a 10x10 cm ni mayores a 15x15 cm
aproximadamente. Se utilizará piedra basáltica. (piedra negra).

 

6. Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)

Antes de la compactación se esparcirán piedras triturada tipo 6ta. (Polvo de triturada) de igual o superior calidad que la
piedra bruta, para llenar los intersticios en la cantidad de 1 m3 para 75m2.      

 

CORDÓN DE HO.

 

7. Cordón prefabricado de Ho. 10x30x50 [cm] c/ protección lateral.

 

Los cordones serán prefabricados de Hº. vibrado de resistencia característica FCK 180 kg/cm2 y se colocarán seguidamente
después de la compactación de la subrazante, e irán asegurados en la parte externa por relleno de tierra compactada, de
tal forma a asegurar la estabilidad de los mismos.

Irán perfectamente alineados y encalados. El dosaje utilizado para el macizado será 1:3 (cemento y arena)
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Los cordones prefabricados tendrán las siguientes dimensiones:

Espesor     10 cm

Altura         30 cm

Longitud     50 cm

Los Cordones podrán ser realizados/fabricados in situ, conforme señale la fiscalización.

Serán rechazados los cordones que estén figurados o descantillados o no cumplan con estas especificaciones.

 

8. Cordón cuneta de Ho según detalle de plano (Hecho en situ)

El cordón cuneta será fabricado de hormigón simple construidas ´´in situ´´ en moldes metálicos o de madera, conforme
a dimensiones de los planos de detalles, fraguados, curados y endurecidos adecuadamente, y serán sometidos a esfuerzos
cuando a superado un estacionamiento de 28 días.

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

a. Excavación para colocación de cordones.

Sobre la subrasante terminada, y de acuerdo a los alineamientos, perfiles y dimensiones establecidos en los planos se
marcará topográficamente la alineación que servirá para la excavación que contendrán los cordones longitudinales que
servirán de contención lateral del pavimento.

Seguidamente, se procederá a la excavación y el material resultante será depositado lateralmente fuera de la superficie de
asiento del pavimento. El fondo de la excavación deberá ser regularizado y apisonado.

b. Cordón Cuneta

El cordón cuneta se construye con el propósito de captar, encausar y facilitar el escurrimiento rápido de las aguas pluviales
hacia puntos bajos, con el objeto de liberar al tránsito las calzadas del pavimento libre de agua.

Serán asentados en el fondo de la excavación y sus aristas superiores rigurosamente alineadas. Se deberá construir cordón
tipo cuneta de hormigón in situ con un ancho de 0.40 cm y 12 cm de espesor con junta de dilatación cada 3 metros en los
lugares o tramos indicados en el plano o según criterios del fiscal.

Las cunetas serán fabricadas de hormigón simple construidas "in situ" conforme a dimensiones de los planos de detalles,
fraguados, curados y endurecidos adecuadamente, y serán sometidos a esfuerzos cuando hayan superado un
estacionamiento de 28 días.

•          La resistencia característica que deberá tener el hormigón será de 180 kg. por cm2 a los veintiocho (28) días.

•          El largo de cada paño de cuneta no será mayor de 3,00 m. Entre paño y paño se colocará una tablilla de madera
blanda de 3/4", como encofrado, la cual puede dejarse perdida como junta de dilatación.

El Cordón cuneta deberá ser construido con las medidas, niveles, pendientes y formas establecidas en éstas
especificaciones según recaudos gráficos adjuntos. La terminación superior y lateral del cordón cuneta será de hormigón
visto, tendrá una textura lisa y uniforme con una terminación esmerada, no admitiéndose porosidades ni rebarbas de
ningún tipo. No deberá tener ninguna arista viva, por lo que deberá tener un remate adecuado, de no ajustarse a lo exigido,
el Fiscal de obras solicitará la demolición del cordón ejecutado y la construcción de uno nuevo a entero costo de la
empresa Contratista.

 

CANALIZACIÓN

 

9. Limpieza de tuberías de hormigón existentes.

 

Esta partida consiste en la limpieza de tierra y escombros de las tuberías de Hormigón existentes, incluyendo el retiro a
una zona de acopio autorizado previa conformidad de la Fiscalización.

 

10. Muro de piedra bruta colocada P.B.C (base: 30 cm) Terminación fina.

 

Este ítem consistirá en la construcción de mampostería de cemento y piedra canteada en muros laterales de cabecera de
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alcantarillas celulares y en otros lugares que indiquen los Planos u Órdenes de la Fiscalización.

Se construirá la mampostería sobre la base preparada de fundación o sobre un cimiento de mampostería, de acuerdo a
estas Especificaciones y en conformidad con los alineamientos, rasantes, secciones y dimensiones que se muestren en los
Planos y las Ordenes de Trabajo.

MATERIALES:

La piedra será limpia, dura y de una clase conocida por su durabilidad y podrá ser empleada solamente después de haber
sido aprobada por la Fiscalización. Se rechazará piedra que haya sido quebrada debido a descargas fuertes en la cantera.

MORTERO:

El cemento, agregado fino y el agua deberán estar en conformidad con los respectivos requisitos para estos materiales,
como se especifica como Hormigón Estructural exceptuando la granulometría del agregado fino que deberá pasar en su
totalidad por una criba Nº 8, no menos del 15 % ni más de 40 % deberá pasar por un tamiz Nº 100.

El mortero para la mampostería estará compuesto de una parte de cemento y 5 partes de agregado fino, por volumen, se
puede adicionar plastificantes químicos que irá mezlcado con la suficiente cantidad de agua, para preparar el mortero de
tal consistencia que pueda ser manejado fácilmente y extendido con una cuchara de albañil. Se mezclará el mortero
solamente en las cantidades que se requieran para el uso inmediato. A no ser que se use una máquina mezcladora
aprobada, se mezclará el agregado fino y el cemento, en seco, en una caja impermeable hasta que la mezcla obtenga un
color uniforme, después de lo cual se añadirá agua, continuando la mezcla hasta que el mortero adquiera la consistencia
adecuada. Mortero que no sea usado dentro de los 45 minutos después de haberse añadido agua, será desechado. No se
permitirá retemplar el mortero.

La utilización de Arena gorda será aprobada previamente por la Fiscalización a fin de determinar la dosificación correcta
de la misma de acuerdo al tipo y origen de arena gorda a ser utilizado.

 

11. Provisión y colocación de Tubo de Hormigón de 1.00 cm de Diámetro (incluye trabajos previos de excavación y sub
base de triturada 6ta compactada).

 

Los tubos podrán ser elaborados por el contratista o adquiridos de fabricantes de reconocida práctica en el ramo.

 

En el caso de ser fabricado por el Contratista, para su aprobación tendrán que cumplir con los controles de materiales de
fabricación y ensayos siguientes:

 

�         El diámetro, longitud, espesor de pared, tipo de encaje entre tubo y tubo, resistencia a la compresión del hormigón y
la cantidad de armadura de hierro, será como se prescribe en los planos de detalles u órdenes de la Fiscalización.

           

�         Se podrá presentar y solicitar aprobación de modificaciones al diseño original, adjuntando todos los datos técnicos,
memoria de cálculo, de ensayos y comportamientos especificados, de acuerdo a lo prescrito en este Ítem.

           

�         El hormigón armado (Hº Aº) consistirá en una mezcla de cemento portland, agregado grueso, agregado fino y agua,
más una armadura de hierro estructural. El hierro y el hormigón deberán comportarse como un solo conjunto.

           

�         El cemento que se emplee deberá ser Cemento portland normal y debe satisfacer los requisitos exigidos en las
especificaciones de la Norma Paraguaya Nº 70 (NP-70).

           

�         El agregado grueso estará constituido por piedras o gravas naturales, enteras o trituradas, de naturaleza granítica,
areniscas, cuarciticas, basálticas, etc., provenientes de rocas sanas y que respondan a las condiciones y exigencias de las
Especificaciones de la Norma Paraguaya Nº 193 (NP-193).

           

�         El agregado fino para morteros y hormigones puede estar constituido por arenas naturales o artificiales, provenientes
de la disgregación o trituración de rocas sanas y deberá responder a alas condiciones y exigencias  de las Especificaciones
de la Norma Paraguaya Nº 193  (NP-193).
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�         El agua empleada en la preparación de morteros y hormigones Contratista cemento portland, deberá responder a las
condiciones y exigencias de las especificaciones de la Norma Paraguaya Nº 69 (NP-69).

           

�         Si fuese necesario incorporar aditivos al hormigón, se requerirá la aprobación previa de la Fiscalización, debiendo
reunir las condiciones y exigencias de las especificaciones en lo que corresponda, según sea el objeto del aditivo.

           

�         El refuerzo consistirá en barras de hierro de sección circular, lisas o torsionadas de los diámetros indicados en los
planos, que no presenten grietas, sopladoras, expoliaciones ni corrosión, y que tengan un límite de fluencia mayor o igual a
2.400 Kg./cm2.

           

�         Las barras de hierro a utilizar, serán de tipo y marcas reconocidas por su calidad en el país.

 

En el caso de que los tubos hormigón armado sean adquiridos de fabricantes de reconocida práctica en el ramo, deberán
aprobar los ensayos de límite de carga, del tubo terminado, que se realizará sobre una  (1) unidad por cada 50 (cincuenta)
unidades a utilizar.

 

Mortero para unión de tubos.

Estará compuesto por una parte en volumen de cemento portland normal y tres partes de arena silícea de buena
graduación y suficiente agua como para obtener una consistencia tal, que el mortero pueda ser fácilmente manejable con
la cuchara de albañil y adherirse a la superficie sin escurrimientos.

 

La mezcla se preparará en lugares protegidos del sol, sobre superficies impermeables en cantidades solamente requeridas
para su uso inmediato. El mortero que no ha sido empleado dentro de la hora del mezclado, será rechazado.  No se
permitirá el retemplado del mortero.

 

Suelo granular para lecho de asiento.

El suelo para sustituir el material inadecuado excavado y para el lecho de asiento, será suelo seleccionado.

 

Equipos, Herramientas y Accesorios.

De acuerdo a las condiciones y dificultades que se encuentran en el sitio de la excavación, se deberá proveer el equipo y las
herramientas mecánicas y manuales que se requieran, así como de puntales, tablones y todo otro elemento que permita
un trabajo eficiente y seguro.

 

El descenso hasta el fondo de la excavación y la ubicación exacta de cada tubo, se hará por medio de grúas o aparejos
montados sobre trípodes seguros. Solamente se autorizará realizar esta operación manualmente en el caso de excavación
de escasa profundidad.

 

Para la computación del relleno posterior, se emplearán placas vibratorias mecánicas operadas manualmente
complementadas con pisones manuales.

 

El caso de que los tubos sean fabricados por el Contratista, todo el equipo y herramientas necesarios, deberán ser
previamente aprobados por la Fiscalización, quien podrá exigir las modificaciones que estimas convenientes para la
realización de los trabajos, de acuerdo con las reglas del arte y dentro de los plazos establecidos.

 

Se deberá mantener en satisfactorias condiciones de trabajo, los elementos aprobados por la Fiscalización, la que podrá
exigir el retiro de los elementos y equipos inadecuados.
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a.         Los moldes serán de chapa, de acero, indeformables y de montaje y desencofrado sencillos, con equipos de vibrado
adicionado.

 

b.         La hormigonera tendrá una capacidad de acuerdo a la importancia de los trabajos, y los implementos para verter,
distribuir y vibrar, deberán ser adecuados para que no afecten a las armaduras ni a los moldes, ni tampoco producir
segregación de los materiales.

 

c.         El patio de hormigonado y curado será firme de (hormigón preferentemente) y con drenaje asegurado.

 

Las cuadrillas de albañiles estarán previstas de todas las herramientas y accesorios requeridos como ser: metros, niveles,
plomadas, escuadras, etc., con las cuales pueda comprobarse su exactitud.

 

Cuando la envergadura de los trabajos requiera un abastecimiento apreciable y continuo de mortero, el Contratista deberá
disponer en la Obra de mezcladoras mecánicas.

Colocación de Tubería

 

Método de Ejecución

 

a.1      Excavación de la zanja.

La zanja deberá ser suficientemente ancha, y tener por lo menos 0,50 m. (cincuenta centímetros) más a ambos lados que el
diámetro exterior del tubo, a fin de permitir las operaciones de colocación, relleno posterior y compactación.

           

El fondo de la zanja será excavado 0,20m (veinte centímetros) por debajo de la cota de fundación de la tubería, para
permitir la colocación del lecho de asiento.

 

Cuando no se encuentre una cimentación adecuada a la cota establecido por el proyecto a causa de terrenos blandos o
saturados, o se encuentran piedras, rocas descompuestas u otro material objetable, se deberá excavar por debajo de aquel
nivel hasta obtener una superficie aceptablemente uniforme y estable. Además, se ampliará la zanja en un ancho práctico
para continuar la excavación.

 

La sobre excavación antes descripta, se rellenará con suelo aprobado debidamente apisonado, para que proporcione una
fundación adecuada a la tubería, hasta 0,20 m (veinte centímetros) de la cota de fundación.

 

Si los costados de la zanja resulten manifiestamente inestables se los cortará en escalones, o se procederá a su
apuntalamiento correcto.

 

Si hubiera que desviarse cursos de aguas existentes o desaguar aguas de inundación o freáticas, se efectuarán trabajos y
operaciones necesarios a fin de mantener seco el lecho de fundación.

 

a.2      Lecho de asiento.

 

La superficie a todo lo largo de la tubería deberá proporcionar una cimentación resistente y uniforme, pero suave. La línea
de solera de la tubería estará en conformidad con la parábola de pendiente calculada como indican los Planos.

 

El lecho de asiento se formará con el material indicado en el párrafo c. del punto 3.1.1 Materiales de estas especificaciones,
sin compactar, con un espesor de 0,20 m. (veinte centímetros) el que se aumentará con otra capa de 0,10 m. (diez
centímetros) a los costados, dándole la forma cóncava de acuerdo al diámetro del tubo.
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Se dará a la línea de tubos, una contraflecha que en la mitad de su longitud, sea de 1/400 de la longitud total de la
alcantarilla, pero teniendo presente la pendiente a ser conseguida.

 

Para la correcta colocación de los tubos, se controlarán las cotas según el proyecto o lo indicado por la Fiscalización,
mediante nivelación topográfica referida al RN (Referencia de Nivel) más cercano del estudio del camino.

 

Fabricación de los Tubos

-           Los agregados para el hormigón serán de tamaño, graduación y proporción tal que, cuidadosamente mezclados en
una mezcladora a granel, de acuerdo con las reglas del arte y con la adecuada relación agua-cemento, produzcan una
mezcla de hormigón de buena calidad, para que el tubo confeccionado con ella, apruebe los ensayos y requerimientos de
diseño de estas Especificaciones.

 

-           Sin embargo, en ningún caso la proporción del cemento portland en la mezcla será menor de 350 Kg. por metro
cúbico (m3) de hormigón y la resistencia mínima del hormigón a los 28 días de 210 Kg/cm2

           

�         La cantidad, dimensión y posición de los hierros, se indica en los planos de detalles de cada tipo y diámetro de tubo.
El armazón se hará de acuerdo a las reglas del arte sin colocar hierros oxidados y utilizando soldadura eléctrica, siempre
que sea posible.

           

�         El transporte (si los hubiere) y el colocado del hormigón serán realizados con las máximas precauciones y por
métodos que provengan la segregación de los materiales del hormigón y la separación de los hierros de refuerzo de su
posición indicada en el molde.

           

�         El vibrado del hormigón se hará con la intensidad adecuada para obtener máxima densidad y evitar segregación de
materiales, colocando los moldes sobre plataforma de maderas para mejorar el vibrado.

           

�         El desencofrado de los tubos se deberá realizar con todo cuidado, para evitar que los mismos sufran choques,
esfuerzos violentos, golpes, etc., y dañen el tubo construido.

           

�         Los tubos de hormigón armado podrán ser curados con agua directamente, mediante caños perforados, regadores
mecánicos, manguera porosa o cualquier otro método que garantice conservar los tubos con humedad adecuada durante
el período de curado, además, los tubos deberán protegerse convenientemente del sol.

           

�         Cuando la fiscalización lo autorice, se permitirán agujeros de elevación en no más de dos, en la pared de cada pieza
de caño para el propósito de manipuleo y ubicación.

 

 

Colocación de los Tubos

Sobre el terreno así preparado, se asentarán los tubos y ensamblarán perfectamente, observando que se apoyen en toda
su extensión sobre el lecho de asiento. Se tomarán precauciones especiales para el descenso de los tubos cuando ellos
deban ser colocados en zanjas y su descenso se hará por medio de aparejo o grúas.

 

Colocados los tubos en su posición correcta, tanto en planta como en perfil, se sellarán las juntas con el mortero de arena-
cemento.  En el caso de no efectuarse el relleno inmediato, se adoptarán las previsiones necesarias para que las juntas
estén permanentemente húmedas y protegidas del sol.

 

Cualquier tubo o tubos que no estén en perfecto alineamiento y/o nivel, o que hayan sido dañadas en el manipuleo de
colocación, serán reasentados o sustituidos.
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COMPACTACIÓN.

 

12. Compactación Preliminar

 

La compactación preliminar del empedrado se ejecutará obligatoriamente una vez culminada el tramo en cuestión.
Deberá utilizarse compactador mecánico, no se admite la utilización de pisones.

Se procederá a compactar la capa de empedrado con una compactadora plana vibradora no inferior que 4 toneladas.

El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado satisfactoriamente, deberá ser
totalmente excavado y reemplazado por el suelo apto, extraído de los sitios que indique la fiscalización

 

13. Compactación Final

 

La compactación final será ejecutada con un rodillo vibratorio liso, con un número de pasadas no inferior a 3 (tres). Se
considera una pasada, cuando el equipo realiza un viaje de ida y vuelta en el tramo. En caso necesario será fijada por la
Fiscalización de Obra una cantidad de pasadas superior a 3 (tres).

La primera pasada se ejecutará sin vibrar, luego se vibrarán las demás pasadas.

La compactación preliminar y la compactación final se ejecutará siempre de los bordes hacia el eje.

El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado satisfactoriamente, deberá ser
totalmente excavado y reemplazado por el suelo apto, extraído de los sitios que indique la fiscalización

Estabilidad: El paso sobre la superficie terminada de un camión cargado con 10 TN en el eje trasero, no deberá producir
deformaciones apreciables a la vista. En caso contrario, se procederá a la recompactación o cambio del material base que
produzca este defecto.

Control geométrico: Se hará por nivelación de ejes y bordes de calzada cada 20 mts, tolerándose una diferencia en +1,5 cm
respecto a las cotas de proyecto y 20% en exceso para las flechas de abovedamiento, no admitiéndose flechas menores
que las de proyecto.

 

LIMPIEZA.

 

14. Limpieza Final de obra.

 

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar la zona intervenido totalmente limpio. Se deberá retirar todo resto de
material. Las obras auxiliares construidas por el Contratista, (depósitos, etc.). serán desmanteladas y retiradas del predio.
Las canchas de mezclas serán levantadas. El área de limpieza será el área total de la zona intervenida, donde haya
trabajado el Contratista. El contratista suministrará un servicio de limpieza y eliminación de la basura, desechos, residuos
de construcción, etc., del lugar y de todo otro lugar de trabajo provisorio. El Contratista hará los arreglos para transportar a
los basureros y rellenos sanitarios toda la basura y desechos del lugar, el Contratista deberá considerar el costo dentro de
su oferta comercial.

 

LOTE 29

N° DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD

 Trabajos Preliminares   

1 Cartel de obra de estructura metálica (1,80 x 2,00) m m2              3,60

2 Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación m2        793,90
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3 Preparación de Suelo con Motoniveladora m2        793,90

 Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada   

4 Colchón: Tierra Colorada m3        158,78

5 Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²) m2        793,90

6 Enripiado: Triturada Tipo VI:  (0,02 tn/m²) m2        793,90

 Cordón de Ho.    

7 Cordón de Ho. 10x30x50 [cm] c/ protección lateral ml           10,00

8 Cordón cuneta de Ho. según detalle de plano (Hecho en situ) ml        321,16

 Compactación    

9 Compactación preliminar m2        793,90

10 Compactación Final m2        793,90

 Limpieza   

11 Limpieza final de obra m2        793,90

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO

CONSIDERACIONES GENERALES.

Los rubros que figuran Global, abarcan la totalidad de las obras necesarias, para su realización, es decir ninguna de
sus partes componentes se incluyen en otros rubros.
Todos los materiales de obra se ajustarán estrictamente a las Especificaciones Técnicas, y deberán ser previamente
aprobados por el Fiscal de Obras antes de su uso.
Para la ejecución de los trabajos a construir, EL CONSTRUCTOR proveerá, la mano de obra, y equipos necesarios
para ejecutar las obras que se describen en los planos, planillas de obra, Especificaciones Técnicas y documentos
contractuales.
EL CONSTRUCTOR está obligado a emplear mano de obra calificada, métodos y elementos de trabajos que aseguren
la correcta ejecución de la obra.

Libro de obras

A los efectos del control de la obra, se establece la necesidad de contar con un libro de obras cuyas páginas estén foliadas,
que proveerá EL CONTRATISTA y que quedará en custodia y responsabilidad del mismo.

En dicho libro de obras, EL CONTRATISTA y el Fiscal de Obras dejarán constancia del control de todos los trabajos desde la
preparación de la obra hasta la recepción definitiva.

 

Seguridad en obras

Si fuera necesario de cerrar el perímetro de la obra con algún sistema de seguridad de manera a proteger a las personas
que circulan en la institución y cualquier riesgo que existiere quedará la responsabilidad al contratista.

 

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN:

Condiciones Generales:

Todos los materiales que se emplearán en esta obra deberán ajustarse a las observaciones establecidas en estas
especificaciones.

Muestras.
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El Contratista estará obligado cuando lo exige la fiscalización, a presentar a su consideración y aprobación una muestra de
aquellos materiales, artículos o productos que se propones emplear o utilizar en sus trabajos.

 

Materiales Usados.

Se prohíbe en absoluto al Contratista el empleo en la obra de materiales usados, o que puedan haber perdido sus
propiedades desde su fabricación.

 

Retiro de Materiales Rechazados.

El Contratista estará obligado a retirar del recinto de la obra los materiales          rechazados dentro del término de tres (3)
días contado desde la fecha de notificación del rechazo. En caso contrario el propietario se reservará el derecho de
disponer el retiro de los mismos, siendo por cuenta del Contratista los gastos que éste procedimiento origine por concepto
de transporte, almacenamiento, deterioro, etc.

 

Depósito y Protección.

Previa fiscalización del fiscal de obra. El Contratista depositará en sitios adecuados, aquellos materiales que por su
naturaleza así lo requieran. No podrán bajo ningún concepto depositar en la obra aquellos materiales que no tengan
empleo en la misma o mayores cantidades requeridas para los trabajos, salvo tolerancia que para materiales susceptibles
de pérdidas o roturas admita el fiscal.

No cumpliéndose éstos requisitos el fiscal podrá exigir el retiro de los mismos. 

 

Condiciones particulares:

 

El agua.

El agua a ser empleada en la obra será proveída por la empresa contratista   y debe ser limpia, libre de aceites, ácidos,
álcalis o materiales vegetales.

 

Arena.

Las arenas deben ser limpias libres de sales, arcillas o materiales extraños, debiendo ser su granulometría adecuada a cada
caso. Para Hormigón Armado deben usarse arenas cuya composición granulométrica sea la más diferenciada posible
(variación de 1,2 a 1,5mm). La arena a ser utilizada será lavada de Río.

 

Cemento.

Se usará Cemento de Industria Nacional del tipo Pórtland de fraguado normal. En cualquier caso serán frescos y en envase
con la marca de fábrica. En ningún caso se aceptará cemento reembolsado ni aquel que presente señales de fraguado.

 

PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO.

Consiste en una capa construida con piedra bruta, asentadas a mano, trabadas mediante astillas de piedra y ripio sobre
una caja con tierra roja.

Comprende los trabajos de desmontes para caja, preparación de la subrazante, el relleno y compactación de las zanjas y la
construcción de los terraplenes y el empedrado propiamente dicho.

Se colocarán lateralmente cordones de Hº prefabricados o fabricados in situ, conforme señale la fiscalización.

 

ALCANTARILLADO DE TUBOS DE HORMIGÓN

Este trabajo consistirá en la excavación, colocación y asentamiento de tubos de Hº Aº, la construcción de muros cabezales
y plateas de mampostería de piedra, así como el relleno compactado posterior hasta la cota de rasante. El trabajo incluirá
además el bombeo o baldeo para remoción de lodo, la construcción, conservación y remoción posterior de todas las
ataguías, entubaciones, apuntalamientos, etc., que sean eventualmente necesarias, el suministro, colocación y
compactación del suelo seleccionado para sustituir el material inadecuado excavado, y el suministro de los tubos de H°A°
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todo de acuerdo a estas especificaciones y en conformidad a los lugares lineamientos, cota de fundación, longitudes,
número de líneas y  dimensiones indicadas en los planos y u órdenes de la Fiscalización.

 

 

TRABAJOS PRELIMINARES.

 

1. Cartel de obra de estructura metálica (1,80 x 2,00) m.

 

EL CONTRATISTA deberá contar con un letrero de 1.80 x 2.00 m en la obra. Este letrero lo colocará EL CONTRATISTA en
lugar indicado por el Fiscal de Obras dentro de los 10 (diez) días de iniciada la obra; permanecerá en la obra o en el lugar
indicado, hasta que el Fiscal de Obras lo estime conveniente.

El letrero será de chapa negra Nº 24, revestida con adhesivo impreso de buena calidad con los siguientes datos
mínimamente.

-           Descripción del llamado

-           Nombre de la Contratante

-           Datos completos del responsable de la obra (contratista)

-           Presupuesto de la obra, Plazo de ejecución

-           El número de ID o código QR.

La estructura de hierro pintado con esmalte sintético anticorrosivo.

La altura a la que debe ser colocado el letrero será de 1,20 m. contando desde el nivel natural del terreno hasta la parte
inferior del letrero.

Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación

 

Comprende todas las actividades que deberá desarrollar el Contratista antes de la ejecución de la obra civil, y se refieren a
trabajos de topografía, levantamiento planialtimétrico del área y verificación de las referencias ofrecidas en los planos de
localización, de proyecto y detalles.

 

El Contratista deberá, tomar las precauciones necesarias para la ejecución de trabajos, manteniendo protegidas las
instalaciones existentes. Deberá evitar el corte de cañerías más o menos superficiales que aparezcan durante la
preparación de la base o la obstrucción de las salidas domiciliarias, trátense estas de acumulaciones de materiales sobre la
vereda o de cañerías de desagüe al cordón de la misma.

 

Dispondrá además de la señalización correspondiente como carteles de obra, letreros, barreras y todas las indicaciones
tendientes a brindar seguridad al personal ocupado.

 

Incluye además la adecuación y limpieza del terreno para iniciar la construcción de las obras. Además, el Contratista está
obligado a mantener durante la ejecución de la obra las veredas limpias de todo material y equipo, obs: se considerará
toda modificación o recomendación planteada por el fiscal de obras.

 

3. Preparación de Suelo con Motoniveladora.

 

Este rubro se realizará con una motoniveladora y antes de que se excave sección alguna, el contratista deberá examinar la
zona para considerar los antecedentes de escurrimiento superficial de agua en días de lluvia en el lugar y se harán, con la
asesoría de la Fiscalización y las previsiones del caso. Esta previsión, incluirá el estudio de defensa más adecuado en los
puntos donde el escurrimiento deba ser desviado parcial o totalmente.

 

Todo suelo sobrante de los desmontes será transportado por el Contratista al lugar o lugares que indique la Fiscalización a

210/311



una distancia no mayor a 1000 m. En caso que la Fiscalización no fije destino, el Contratista podrá disponer del suelo
sobrante depositándola en lugares donde no ocasionan perjuicio a terceros o a la Municipalidad.

 

La sección transversal será siempre abovedada teniendo por cumbrera al eje de la calzada y pendiente de 2% para cada
lado.

Únicamente podrá ser excavado el trecho donde efectivamente será construida la obra, de modo que evite
desplazamientos de tierra o acumulación innecesaria de agua.

Encontrando en el tramo material no apto, el mismo debe ser substituido por otro de mejor calidad.

 

 

PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON COLCHÓN DE TIERRA COLORADA.

 

4. Colchón: Tierra Colorada.

 

Con el desmonte para la caja de tierra colorada, la subrazante será conformada y perfilada de acuerdo a los perfiles
indicados en los planos, debiendo eliminarse las irregularidades. Tanto en sentido longitudinal como transversal, a fin de
asegurar que las capas a construir sobre la misma, tengan un espesor uniforme.

La superficie será escarificada hasta una profundidad de 20 cm y el material producido en esta operación, será conformado
adecuadamente. A fin de facilitar el escarificado y la conformación, el Contratista deberá agregar el agua necesaria. Si el
suelo contiene grandes terrones, se los deberá romper con rastra de disco o dientes u otro medio aprobado por la
Fiscalización.

El mismo servirá de asiento para el empedrado.

 

5. Piedra Bruta Basáltica (0,20m3/m2)

 

Sobre la subrazante previamente regularizada y compactada, de acuerdo a los perfiles transversales y longitudinales
indicados en el proyecto, se esparcirá tierra colorada en tal cantidad que el espesor del colchón sumado al de la capa de
piedra colocada en él y apisonada, no sea inferior a 25 cm.

Se colocarán lateralmente cordones de manera a favorecer al confinamiento del conjunto.

Las piedras utilizadas serán maceadas en dimensiones que permitan su correcta utilización, debiendo ser de
aproximadamente de 10 a 15 cm su menor  y mayor dimensión, se colocarán a mano y martillo, perpendicularmente a la
superficie de la base y con la menor dimensión hacia la base. La mayor dimensión de las piedras en su superficie externa
estará orientada en sentido normal al eje de la calzada y estarán en contacto unas con otras formando líneas o hileras
conjuntas discontinúas. Se insertarán piedras de menor tamaño entre piedra y piedra de modo que sirvan de cuñas para
mantener la estabilidad del conjunto. En caso que tuvieren óxidos, éstas serán rechazadas y sustituidas

Piedra bruta: aproximadamente prismáticas cuyas dimensiones no serán menores a 10x10 cm ni mayores a 15x15 cm
aproximadamente. Se utilizará piedra basáltica. (piedra negra).

 

6. Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)

Antes de la compactación se esparcirán piedras triturada tipo 6ta. (Polvo de triturada) de igual o superior calidad que la
piedra bruta, para llenar los intersticios en la cantidad de 1 m3 para 75m2.      

 

CORDÓN DE HO.

 

7. Cordón de Ho. 10x30x50 [cm] c/ protección lateral.
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Los cordones serán prefabricados de Hº. vibrado de resistencia característica FCK 180 kg/cm2 y se colocarán seguidamente
después de la compactación de la subrazante, e irán asegurados en la parte externa por relleno de tierra compactada, de
tal forma a asegurar la estabilidad de los mismos.

Irán perfectamente alineados y encalados. El dosaje utilizado para el macizado será 1:3 (cemento y arena)

Los cordones prefabricados tendrán las siguientes dimensiones:

Espesor     10 cm

Altura         30 cm

Longitud     50 cm

Los Cordones podrán ser realizados/fabricados in situ, conforme señale la fiscalización.

Serán rechazados los cordones que estén figurados o descantillados o no cumplan con estas especificaciones.

 

8. Cordón cuneta de Ho según detalle de plano (Hecho en situ)

 

El cordón cuneta será fabricado de hormigón simple construidas ´´in situ´´ en moldes metálicos o de madera, conforme
a dimensiones de los planos de detalles, fraguados, curados y endurecidos adecuadamente, y serán sometidos a esfuerzos
cuando a superado un estacionamiento de 28 días.

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

a. Excavación para colocación de cordones.

Sobre la subrasante terminada, y de acuerdo a los alineamientos, perfiles y dimensiones establecidos en los planos se
marcará topográficamente la alineación que servirá para la excavación que contendrán los cordones longitudinales que
servirán de contención lateral del pavimento.

Seguidamente, se procederá a la excavación y el material resultante será depositado lateralmente fuera de la superficie de
asiento del pavimento. El fondo de la excavación deberá ser regularizado y apisonado.

b. Cordón Cuneta

El cordón cuneta se construye con el propósito de captar, encausar y facilitar el escurrimiento rápido de las aguas pluviales
hacia puntos bajos, con el objeto de liberar al tránsito las calzadas del pavimento libre de agua.

Serán asentados en el fondo de la excavación y sus aristas superiores rigurosamente alineadas. Se deberá construir cordón
tipo cuneta de hormigón in situ con un ancho de 0.40 cm y 12 cm de espesor con junta de dilatación cada 3 metros en los
lugares o tramos indicados en el plano o según criterios del fiscal.

Las cunetas serán fabricadas de hormigón simple construidas "in situ" conforme a dimensiones de los planos de detalles,
fraguados, curados y endurecidos adecuadamente, y serán sometidos a esfuerzos cuando hayan superado un
estacionamiento de 28 días.

•          La resistencia característica que deberá tener el hormigón será de 180 kg. por cm2 a los veintiocho (28) días.

•          El largo de cada paño de cuneta no será mayor de 3,00 m. Entre paño y paño se colocará una tablilla de madera
blanda de 3/4", como encofrado, la cual puede dejarse perdida como junta de dilatación.

El Cordón cuneta deberá ser construido con las medidas, niveles, pendientes y formas establecidas en éstas
especificaciones según recaudos gráficos adjuntos. La terminación superior y lateral del cordón cuneta será de hormigón
visto, tendrá una textura lisa y uniforme con una terminación esmerada, no admitiéndose porosidades ni rebarbas de
ningún tipo. No deberá tener ninguna arista viva, por lo que deberá tener un remate adecuado, de no ajustarse a lo exigido,
el Fiscal de obras solicitará la demolición del cordón ejecutado y la construcción de uno nuevo a entero costo de la
empresa Contratista.

 

COMPACTACIÓN.

 

9. Compactación Preliminar

 

La compactación preliminar del empedrado se ejecutará obligatoriamente una vez culminada el tramo en cuestión.
Deberá utilizarse compactador mecánico, no se admite la utilización de pisones.
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Se procederá a compactar la capa de empedrado con una compactadora plana vibradora no inferior que 4 toneladas.

El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado satisfactoriamente, deberá ser
totalmente excavado y reemplazado por el suelo apto, extraído de los sitios que indique la fiscalización

 

10. Compactación Final

 

La compactación final será ejecutada con un rodillo vibratorio liso, con un número de pasadas no inferior a 3 (tres). Se
considera una pasada, cuando el equipo realiza un viaje de ida y vuelta en el tramo. En caso necesario será fijada por la
Fiscalización de Obra una cantidad de pasadas superior a 3 (tres).

La primera pasada se ejecutará sin vibrar, luego se vibrarán las demás pasadas.

La compactación preliminar y la compactación final se ejecutará siempre de los bordes hacia el eje.

El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado satisfactoriamente, deberá ser
totalmente excavado y reemplazado por el suelo apto, extraído de los sitios que indique la fiscalización

Estabilidad: El paso sobre la superficie terminada de un camión cargado con 10 TN en el eje trasero, no deberá producir
deformaciones apreciables a la vista. En caso contrario, se procederá a la recompactación o cambio del material base que
produzca este defecto.

Control geométrico: Se hará por nivelación de ejes y bordes de calzada cada 20 mts, tolerándose una diferencia en +1,5 cm
respecto a las cotas de proyecto y 20% en exceso para las flechas de abovedamiento, no admitiéndose flechas menores
que las de proyecto.

 

LIMPIEZA.

 

11. Limpieza Final de obra.

 

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar la zona intervenido totalmente limpio. Se deberá retirar todo resto de
material. Las obras auxiliares construidas por el Contratista, (depósitos, etc.). serán desmanteladas y retiradas del predio.
Las canchas de mezclas serán levantadas. El área de limpieza será el área total de la zona intervenida, donde haya
trabajado el Contratista. El contratista suministrará un servicio de limpieza y eliminación de la basura, desechos, residuos
de construcción, etc., del lugar y de todo otro lugar de trabajo provisorio. El Contratista hará los arreglos para transportar a
los basureros y rellenos sanitarios toda la basura y desechos del lugar, el Contratista deberá considerar el costo dentro de
su oferta comercial.

LOTE 30

N° DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD

 Trabajos Preliminares   

1 Cartel de obra de estructura metálica (1,80 x 2,00) m m2           3,60

2 Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación m2   2.265,22

3 Preparación de Suelo con Motoniveladora m2   2.265,22

 Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada   

4 Colchón: Tierra Colorada m3      453,04

5 Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²) m2   2.265,22

6 Enripiado: Triturada Tipo VI:  (0,02 tn/m²) m2   2.265,22
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 Cordón de Ho.    

7 Cordón de Ho. 10x30x50[cm] c/ protección lateral ml      563,06

 Compactación    

8 Compactación preliminar m2   2.265,22

9 Compactación Final m2   2.265,22

 Limpieza   

10 Limpieza final de obra m2   2.265,22

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO

CONSIDERACIONES GENERALES

Los rubros que figuran Global, abarcan la totalidad de las obras necesarias, para su realización, es decir ninguna de
sus partes componentes se incluyen en otros rubros.
Todos los materiales de obra se ajustarán estrictamente a las Especificaciones Técnicas, y deberán ser previamente
aprobados por el Fiscal de Obras antes de su uso.
Para la ejecución de los trabajos a construir, EL CONSTRUCTOR proveerá, la mano de obra, y equipos necesarios
para ejecutar las obras que se describen en los planos, planillas de obra, Especificaciones Técnicas y documentos
contractuales.
EL CONSTRUCTOR está obligado a emplear mano de obra calificada, métodos y elementos de trabajos que aseguren
la correcta ejecución de la obra.

Libro de obras

A los efectos del control de la obra, se establece la necesidad de contar con un libro de obras cuyas páginas estén foliadas,
que proveerá EL CONTRATISTA y que quedará en custodia y responsabilidad del mismo.

En dicho libro de obras, EL CONTRATISTA y el Fiscal de Obras dejarán constancia del control de todos los trabajos desde la
preparación de la obra hasta la recepción definitiva.

 

Seguridad en obras

Si fuera necesario de cerrar el perímetro de la obra con algún sistema de seguridad de manera a proteger a las personas
que circulan en la institución y cualquier riesgo que existiere quedará la responsabilidad al contratista.

 

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN:

Condiciones Generales:

Todos los materiales que se emplearán en esta obra deberán ajustarse a las observaciones establecidas en estas
especificaciones.

Muestras.

El Contratista estará obligado cuando lo exige la fiscalización, a presentar a su consideración y aprobación una muestra de
aquellos materiales, artículos o productos que se propones emplear o utilizar en sus trabajos.

 

Materiales Usados.

Se prohíbe en absoluto al Contratista el empleo en la obra de materiales usados, o que puedan haber perdido sus
propiedades desde su fabricación.

 

Retiro de Materiales Rechazados.

El Contratista estará obligado a retirar del recinto de la obra los materiales          rechazados dentro del término de tres (3)
días contado desde la fecha de notificación del rechazo. En caso contrario el propietario se reservará el derecho de
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disponer el retiro de los mismos, siendo por cuenta del Contratista los gastos que éste procedimiento origine por concepto
de transporte, almacenamiento, deterioro, etc.

 

Depósito y Protección.

Previa fiscalización del fiscal de obra. El Contratista depositará en sitios adecuados, aquellos materiales que por su
naturaleza así lo requieran. No podrán bajo ningún concepto depositar en la obra aquellos materiales que no tengan
empleo en la misma o mayores cantidades requeridas para los trabajos, salvo tolerancia que para materiales susceptibles
de pérdidas o roturas admita el fiscal.

No cumpliéndose éstos requisitos el fiscal podrá exigir el retiro de los mismos. 

 

Condiciones particulares:

 

El agua

El agua a ser empleada en la obra será proveída por la empresa contratista   y debe ser limpia, libre de aceites, ácidos,
álcalis o materiales vegetales.

 

Arena

Las arenas deben ser limpias libres de sales, arcillas o materiales extraños, debiendo ser su granulometría adecuada a cada
caso. Para Hormigón Armado deben usarse arenas cuya composición granulométrica sea la más diferenciada posible
(variación de 1,2 a 1,5mm). La arena a ser utilizada será lavada de Río.

 

Cemento

Se usará Cemento de Industria Nacional del tipo Pórtland de fraguado normal. En cualquier caso serán frescos y en envase
con la marca de fábrica. En ningún caso se aceptará cemento reembolsado ni aquel que presente señales de fraguado.

 

PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO

Consiste en una capa construida con piedra bruta, asentadas a mano, trabadas mediante astillas de piedra y ripio sobre
una caja con tierra roja.

Comprende los trabajos de desmontes para caja, preparación de la subrazante, el relleno y compactación de las zanjas y la
construcción de los terraplenes y el empedrado propiamente dicho.

Se colocarán lateralmente cordones de Hº prefabricados o fabricados in situ, conforme señale la fiscalización.

 

ALCANTARILLADO DE TUBOS DE HORMIGÓN

Este trabajo consistirá en la excavación, colocación y asentamiento de tubos de Hº Aº, la construcción de muros cabezales
y plateas de mampostería de piedra, así como el relleno compactado posterior hasta la cota de rasante. El trabajo incluirá
además el bombeo o baldeo para remoción de lodo, la construcción, conservación y remoción posterior de todas las
ataguías, entubaciones, apuntalamientos, etc., que sean eventualmente necesarias, el suministro, colocación y
compactación del suelo seleccionado para sustituir el material inadecuado excavado, y el suministro de los tubos de H°A°
todo de acuerdo a estas especificaciones y en conformidad a los lugares lineamientos, cota de fundación, longitudes,
número de líneas y  dimensiones indicadas en los planos y u órdenes de la Fiscalización.

 

 

TRABAJOS PRELIMINARES

 

1. Cartel de obra de estructura metálica (1,80 x 2,00) m.

 

EL CONTRATISTA deberá contar con un letrero de 1.80 x 2.00 m en la obra. Este letrero lo colocará EL CONTRATISTA en
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lugar indicado por el Fiscal de Obras dentro de los 10 (diez) días de iniciada la obra; permanecerá en la obra o en el lugar
indicado, hasta que el Fiscal de Obras lo estime conveniente.

El letrero será de chapa negra Nº 24, revestida con adhesivo impreso de buena calidad con los siguientes datos
mínimamente.

-           Descripción del llamado

-           Nombre de la Contratante

-           Datos completos del responsable de la obra (contratista)

-           Presupuesto de la obra, Plazo de ejecución

-           El número de ID o código QR.

La estructura de hierro pintado con esmalte sintético anticorrosivo.

La altura a la que debe ser colocado el letrero será de 1,20 m. contando desde el nivel natural del terreno hasta la parte
inferior del letrero.

2. Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación.

 

Comprende todas las actividades que deberá desarrollar el Contratista antes de la ejecución de la obra civil, y se refieren a
trabajos de topografía, levantamiento planialtimétrico del área y verificación de las referencias ofrecidas en los planos de
localización, de proyecto y detalles.

 

El Contratista deberá, tomar las precauciones necesarias para la ejecución de trabajos, manteniendo protegidas las
instalaciones existentes. Deberá evitar el corte de cañerías más o menos superficiales que aparezcan durante la
preparación de la base o la obstrucción de las salidas domiciliarias, trátense estas de acumulaciones de materiales sobre la
vereda o de cañerías de desagüe al cordón de la misma.

 

Dispondrá además de la señalización correspondiente como carteles de obra, letreros, barreras y todas las indicaciones
tendientes a brindar seguridad al personal ocupado.

 

Incluye además la adecuación y limpieza del terreno para iniciar la construcción de las obras. Además, el Contratista está
obligado a mantener durante la ejecución de la obra las veredas limpias de todo material y equipo, obs: se considerará
toda modificación o recomendación planteada por el fiscal de obras.

 

3. Preparación de Suelo con Motoniveladora.

 

Este rubro se realizará con una motoniveladora y antes de que se excave sección alguna, el contratista deberá examinar la
zona para considerar los antecedentes de escurrimiento superficial de agua en días de lluvia en el lugar y se harán, con la
asesoría de la Fiscalización y las previsiones del caso. Esta previsión, incluirá el estudio de defensa más adecuado en los
puntos donde el escurrimiento deba ser desviado parcial o totalmente.

 

Todo suelo sobrante de los desmontes será transportado por el Contratista al lugar o lugares que indique la Fiscalización a
una distancia no mayor a 1000 m. En caso que la Fiscalización no fije destino, el Contratista podrá disponer del suelo
sobrante depositándola en lugares donde no ocasionan perjuicio a terceros o a la Municipalidad.

 

La sección transversal será siempre abovedada teniendo por cumbrera al eje de la calzada y pendiente de 2% para cada
lado.

Únicamente podrá ser excavado el trecho donde efectivamente será construida la obra, de modo que evite
desplazamientos de tierra o acumulación innecesaria de agua.

Encontrando en el tramo material no apto, el mismo debe ser substituido por otro de mejor calidad.
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PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON COLCHÓN DE TIERRA COLORADA.

 

4. Colchón: Tierra Colorada.

 

Con el desmonte para la caja de tierra colorada, la subrazante será conformada y perfilada de acuerdo a los perfiles
indicados en los planos, debiendo eliminarse las irregularidades. Tanto en sentido longitudinal como transversal, a fin de
asegurar que las capas a construir sobre la misma, tengan un espesor uniforme.

La superficie será escarificada hasta una profundidad de 20 cm y el material producido en esta operación, será conformado
adecuadamente. A fin de facilitar el escarificado y la conformación, el Contratista deberá agregar el agua necesaria. Si el
suelo contiene grandes terrones, se los deberá romper con rastra de disco o dientes u otro medio aprobado por la
Fiscalización.

El mismo servirá de asiento para el empedrado.

 

5. Piedra Bruta Basáltica (0,20m3/m2)

 

Sobre la subrazante previamente regularizada y compactada, de acuerdo a los perfiles transversales y longitudinales
indicados en el proyecto, se esparcirá tierra colorada en tal cantidad que el espesor del colchón sumado al de la capa de
piedra colocada en él y apisonada, no sea inferior a 25 cm.

Se colocarán lateralmente cordones de manera a favorecer al confinamiento del conjunto.

Las piedras utilizadas serán maceadas en dimensiones que permitan su correcta utilización, debiendo ser de
aproximadamente de 10 a 15 cm su menor  y mayor dimensión, se colocarán a mano y martillo, perpendicularmente a la
superficie de la base y con la menor dimensión hacia la base. La mayor dimensión de las piedras en su superficie externa
estará orientada en sentido normal al eje de la calzada y estarán en contacto unas con otras formando líneas o hileras
conjuntas discontinúas. Se insertarán piedras de menor tamaño entre piedra y piedra de modo que sirvan de cuñas para
mantener la estabilidad del conjunto. En caso que tuvieren óxidos, éstas serán rechazadas y sustituidas

Piedra bruta: aproximadamente prismáticas cuyas dimensiones no serán menores a 10x10 cm ni mayores a 15x15 cm
aproximadamente. Se utilizará piedra basáltica. (piedra negra).

 

6. Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²).

 

Antes de la compactación se esparcirán piedras triturada tipo 6ta. (Polvo de triturada) de igual o superior calidad que la
piedra bruta, para llenar los intersticios en la cantidad de 1 m3 para 75m2.      

 

CORDÓN DE HO.

 

7. Cordón de Ho. 10x30x50 [cm] c/ protección lateral.

 

Los cordones serán prefabricados de Hº. vibrado de resistencia característica FCK 180 kg/cm2 y se colocarán seguidamente
después de la compactación de la subrazante, e irán asegurados en la parte externa por relleno de tierra compactada, de
tal forma a asegurar la estabilidad de los mismos.

Irán perfectamente alineados y encalados. El dosaje utilizado para el macizado será 1:3 (cemento y arena)

Los cordones prefabricados tendrán las siguientes dimensiones:

Espesor     10 cm

Altura         30 cm

Longitud     50 cm

Los Cordones podrán ser realizados/fabricados in situ, conforme señale la fiscalización.
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Serán rechazados los cordones que estén figurados o descantillados o no cumplan con estas especificaciones.

           

 

COMPACTACIÓN

 

8. Compactación Preliminar.

 

La compactación preliminar del empedrado se ejecutará obligatoriamente una vez culminada el tramo en cuestión.
Deberá utilizarse compactador mecánico, no se admite la utilización de pisones.

Se procederá a compactar la capa de empedrado con una compactadora plana vibradora no inferior que 4 toneladas.

El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado satisfactoriamente, deberá ser
totalmente excavado y reemplazado por el suelo apto, extraído de los sitios que indique la fiscalización

 

9. Compactación Final.

 

La compactación final será ejecutada con un rodillo vibratorio liso, con un número de pasadas no inferior a 3 (tres). Se
considera una pasada, cuando el equipo realiza un viaje de ida y vuelta en el tramo. En caso necesario será fijada por la
Fiscalización de Obra una cantidad de pasadas superior a 3 (tres).

La primera pasada se ejecutará sin vibrar, luego se vibrarán las demás pasadas.

La compactación preliminar y la compactación final se ejecutará siempre de los bordes hacia el eje.

El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado satisfactoriamente, deberá ser
totalmente excavado y reemplazado por el suelo apto, extraído de los sitios que indique la fiscalización

Estabilidad: El paso sobre la superficie terminada de un camión cargado con 10 TN en el eje trasero, no deberá producir
deformaciones apreciables a la vista. En caso contrario, se procederá a la recompactación o cambio del material base que
produzca este defecto.

Control geométrico: Se hará por nivelación de ejes y bordes de calzada cada 20 mts, tolerándose una diferencia en +1,5 cm
respecto a las cotas de proyecto y 20% en exceso para las flechas de abovedamiento, no admitiéndose flechas menores
que las de proyecto.

 

LIMPIEZA

 

10. Limpieza Final de obra.

 

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar la zona intervenido totalmente limpio. Se deberá retirar todo resto de
material. Las obras auxiliares construidas por el Contratista, (depósitos, etc.). serán desmanteladas y retiradas del predio.
Las canchas de mezclas serán levantadas. El área de limpieza será el área total de la zona intervenida, donde haya
trabajado el Contratista. El contratista suministrará un servicio de limpieza y eliminación de la basura, desechos, residuos
de construcción, etc., del lugar y de todo otro lugar de trabajo provisorio. El Contratista hará los arreglos para transportar a
los basureros y rellenos sanitarios toda la basura y desechos del lugar, el Contratista deberá considerar el costo dentro de
su oferta comercial.

 

LOTE 31

N° DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD

 Trabajos Preliminares   
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1 Cartel de obra de estructura metálica (1,80 x 2,00) m m2                3,60

2 Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación m2       1.186,12

3 Preparación de Suelo con Motoniveladora m2       1.186,12

 Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada   

4 Colchón: Tierra Colorada m3           237,22

5 Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²) m2       1.186,12

6 Enripiado: Triturada Tipo VI:  (0,02 tn/m²) m2       1.186,12

 Cordón de Ho.    

7 Cordón de Ho. 10x30x50 [cm] c/ protección lateral ml           158,71

 Compactación    

8 Compactación preliminar m2       1.186,12

9 Compactación Final m2       1.186,12

 Limpieza   

10 Limpieza final de obra m2       1.186,12

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO

CONSIDERACIONES GENERALES.

Los rubros que figuran Global, abarcan la totalidad de las obras necesarias, para su realización, es decir ninguna de
sus partes componentes se incluyen en otros rubros.
Todos los materiales de obra se ajustarán estrictamente a las Especificaciones Técnicas, y deberán ser previamente
aprobados por el Fiscal de Obras antes de su uso.
Para la ejecución de los trabajos a construir, EL CONSTRUCTOR proveerá, la mano de obra, y equipos necesarios
para ejecutar las obras que se describen en los planos, planillas de obra, Especificaciones Técnicas y documentos
contractuales.
EL CONSTRUCTOR está obligado a emplear mano de obra calificada, métodos y elementos de trabajos que aseguren
la correcta ejecución de la obra.

Libro de obras

A los efectos del control de la obra, se establece la necesidad de contar con un libro de obras cuyas páginas estén foliadas,
que proveerá EL CONTRATISTA y que quedará en custodia y responsabilidad del mismo.

En dicho libro de obras, EL CONTRATISTA y el Fiscal de Obras dejarán constancia del control de todos los trabajos desde la
preparación de la obra hasta la recepción definitiva.

 

Seguridad en obras

Si fuera necesario de cerrar el perímetro de la obra con algún sistema de seguridad de manera a proteger a las personas
que circulan en la institución y cualquier riesgo que existiere quedará la responsabilidad al contratista.

 

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN:

Condiciones Generales:

Todos los materiales que se emplearán en esta obra deberán ajustarse a las observaciones establecidas en estas
especificaciones.
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Muestras.

El Contratista estará obligado cuando lo exige la fiscalización, a presentar a su consideración y aprobación una muestra de
aquellos materiales, artículos o productos que se propones emplear o utilizar en sus trabajos.

 

Materiales Usados.

Se prohíbe en absoluto al Contratista el empleo en la obra de materiales usados, o que puedan haber perdido sus
propiedades desde su fabricación.

 

Retiro de Materiales Rechazados.

El Contratista estará obligado a retirar del recinto de la obra los materiales          rechazados dentro del término de tres (3)
días contado desde la fecha de notificación del rechazo. En caso contrario el propietario se reservará el derecho de
disponer el retiro de los mismos, siendo por cuenta del Contratista los gastos que éste procedimiento origine por concepto
de transporte, almacenamiento, deterioro, etc.

 

Depósito y Protección.

Previa fiscalización del fiscal de obra. El Contratista depositará en sitios adecuados, aquellos materiales que por su
naturaleza así lo requieran. No podrán bajo ningún concepto depositar en la obra aquellos materiales que no tengan
empleo en la misma o mayores cantidades requeridas para los trabajos, salvo tolerancia que para materiales susceptibles
de pérdidas o roturas admita el fiscal.

No cumpliéndose éstos requisitos el fiscal podrá exigir el retiro de los mismos. 

 

Condiciones particulares:

 

El agua.

El agua a ser empleada en la obra será proveída por la empresa contratista   y debe ser limpia, libre de aceites, ácidos,
álcalis o materiales vegetales.

 

Arena.

Las arenas deben ser limpias libres de sales, arcillas o materiales extraños, debiendo ser su granulometría adecuada a cada
caso. Para Hormigón Armado deben usarse arenas cuya composición granulométrica sea la más diferenciada posible
(variación de 1,2 a 1,5mm). La arena a ser utilizada será lavada de Río.

 

Cemento.

Se usará Cemento de Industria Nacional del tipo Pórtland de fraguado normal. En cualquier caso serán frescos y en envase
con la marca de fábrica. En ningún caso se aceptará cemento reembolsado ni aquel que presente señales de fraguado.

 

PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO.

Consiste en una capa construida con piedra bruta, asentadas a mano, trabadas mediante astillas de piedra y ripio sobre
una caja con tierra roja.

Comprende los trabajos de desmontes para caja, preparación de la subrazante, el relleno y compactación de las zanjas y la
construcción de los terraplenes y el empedrado propiamente dicho.

Se colocarán lateralmente cordones de Hº prefabricados o fabricados in situ, conforme señale la fiscalización.

 

ALCANTARILLADO DE TUBOS DE HORMIGÓN

Este trabajo consistirá en la excavación, colocación y asentamiento de tubos de Hº Aº, la construcción de muros cabezales
y plateas de mampostería de piedra, así como el relleno compactado posterior hasta la cota de rasante. El trabajo incluirá
además el bombeo o baldeo para remoción de lodo, la construcción, conservación y remoción posterior de todas las
ataguías, entubaciones, apuntalamientos, etc., que sean eventualmente necesarias, el suministro, colocación y
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compactación del suelo seleccionado para sustituir el material inadecuado excavado, y el suministro de los tubos de H°A°
todo de acuerdo a estas especificaciones y en conformidad a los lugares lineamientos, cota de fundación, longitudes,
número de líneas y  dimensiones indicadas en los planos y u órdenes de la Fiscalización.

 

 

TRABAJOS PRELIMINARES.

 

1. Cartel de obra de estructura metálica (1,80 x 2,00) m.

 

EL CONTRATISTA deberá contar con un letrero de 1.80 x 2.00 m en la obra. Este letrero lo colocará EL CONTRATISTA en
lugar indicado por el Fiscal de Obras dentro de los 10 (diez) días de iniciada la obra; permanecerá en la obra o en el lugar
indicado, hasta que el Fiscal de Obras lo estime conveniente.

El letrero será de chapa negra Nº 24, revestida con adhesivo impreso de buena calidad con los siguientes datos
mínimamente.

-           Descripción del llamado

-           Nombre de la Contratante

-           Datos completos del responsable de la obra (contratista)

-           Presupuesto de la obra, Plazo de ejecución

-           El número de ID o código QR.

La estructura de hierro pintado con esmalte sintético anticorrosivo.

La altura a la que debe ser colocado el letrero será de 1,20 m. contando desde el nivel natural del terreno hasta la parte
inferior del letrero.

 

2. Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación

 

Comprende todas las actividades que deberá desarrollar el Contratista antes de la ejecución de la obra civil, y se refieren a
trabajos de topografía, levantamiento planialtimétrico del área y verificación de las referencias ofrecidas en los planos de
localización, de proyecto y detalles.

 

El Contratista deberá, tomar las precauciones necesarias para la ejecución de trabajos, manteniendo protegidas las
instalaciones existentes. Deberá evitar el corte de cañerías más o menos superficiales que aparezcan durante la
preparación de la base o la obstrucción de las salidas domiciliarias, trátense estas de acumulaciones de materiales sobre la
vereda o de cañerías de desagüe al cordón de la misma.

 

Dispondrá además de la señalización correspondiente como carteles de obra, letreros, barreras y todas las indicaciones
tendientes a brindar seguridad al personal ocupado.

 

Incluye además la adecuación y limpieza del terreno para iniciar la construcción de las obras. Además, el Contratista está
obligado a mantener durante la ejecución de la obra las veredas limpias de todo material y equipo, obs: se considerará
toda modificación o recomendación planteada por el fiscal de obras.

 

3. Preparación de Suelo con Motoniveladora.

 

Este rubro se realizará con una motoniveladora y antes de que se excave sección alguna, el contratista deberá examinar la
zona para considerar los antecedentes de escurrimiento superficial de agua en días de lluvia en el lugar y se harán, con la
asesoría de la Fiscalización y las previsiones del caso. Esta previsión, incluirá el estudio de defensa más adecuado en los
puntos donde el escurrimiento deba ser desviado parcial o totalmente.
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Todo suelo sobrante de los desmontes será transportado por el Contratista al lugar o lugares que indique la Fiscalización a
una distancia no mayor a 1000 m. En caso que la Fiscalización no fije destino, el Contratista podrá disponer del suelo
sobrante depositándola en lugares donde no ocasionan perjuicio a terceros o a la Municipalidad.

 

La sección transversal será siempre abovedada teniendo por cumbrera al eje de la calzada y pendiente de 2% para cada
lado.

Únicamente podrá ser excavado el trecho donde efectivamente será construida la obra, de modo que evite
desplazamientos de tierra o acumulación innecesaria de agua.

Encontrando en el tramo material no apto, el mismo debe ser substituido por otro de mejor calidad.

 

 

PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON COLCHÓN DE TIERRA COLORADA.

 

4. Colchón: Tierra Colorada.

 

Con el desmonte para la caja de tierra colorada, la subrazante será conformada y perfilada de acuerdo a los perfiles
indicados en los planos, debiendo eliminarse las irregularidades. Tanto en sentido longitudinal como transversal, a fin de
asegurar que las capas a construir sobre la misma, tengan un espesor uniforme.

La superficie será escarificada hasta una profundidad de 20 cm y el material producido en esta operación, será conformado
adecuadamente. A fin de facilitar el escarificado y la conformación, el Contratista deberá agregar el agua necesaria. Si el
suelo contiene grandes terrones, se los deberá romper con rastra de disco o dientes u otro medio aprobado por la
Fiscalización.

El mismo servirá de asiento para el empedrado.

 

5. Piedra Bruta Basáltica (0,20m3/m2)

 

Sobre la subrazante previamente regularizada y compactada, de acuerdo a los perfiles transversales y longitudinales
indicados en el proyecto, se esparcirá tierra colorada en tal cantidad que el espesor del colchón sumado al de la capa de
piedra colocada en él y apisonada, no sea inferior a 25 cm.

Se colocarán lateralmente cordones de manera a favorecer al confinamiento del conjunto.

Las piedras utilizadas serán maceadas en dimensiones que permitan su correcta utilización, debiendo ser de
aproximadamente de 10 a 15 cm su menor  y mayor dimensión, se colocarán a mano y martillo, perpendicularmente a la
superficie de la base y con la menor dimensión hacia la base. La mayor dimensión de las piedras en su superficie externa
estará orientada en sentido normal al eje de la calzada y estarán en contacto unas con otras formando líneas o hileras
conjuntas discontinúas. Se insertarán piedras de menor tamaño entre piedra y piedra de modo que sirvan de cuñas para
mantener la estabilidad del conjunto. En caso que tuvieren óxidos, éstas serán rechazadas y sustituidas

Piedra bruta: aproximadamente prismáticas cuyas dimensiones no serán menores a 10x10 cm ni mayores a 15x15 cm
aproximadamente. Se utilizará piedra basáltica. (piedra negra).

 

6. Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)

Antes de la compactación se esparcirán piedras triturada tipo 6ta. (Polvo de triturada) de igual o superior calidad que la
piedra bruta, para llenar los intersticios en la cantidad de 1 m3 para 75m2.      

 

CORDÓN DE HO.

 

7. Cordón de Ho. 10x30x50 [cm] c/ protección lateral.
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Los cordones serán prefabricados de Hº. vibrado de resistencia característica FCK 180 kg/cm2 y se colocarán seguidamente
después de la compactación de la subrazante, e irán asegurados en la parte externa por relleno de tierra compactada, de
tal forma a asegurar la estabilidad de los mismos.

Irán perfectamente alineados y encalados. El dosaje utilizado para el macizado será 1:3 (cemento y arena)

Los cordones prefabricados tendrán las siguientes dimensiones:

Espesor     10 cm

Altura         30 cm

Longitud     50 cm

Los Cordones podrán ser realizados/fabricados in situ, conforme señale la fiscalización.

Serán rechazados los cordones que estén figurados o descantillados o no cumplan con estas especificaciones.

 

 

COMPACTACIÓN.

 

8. Compactación Preliminar

 

La compactación preliminar del empedrado se ejecutará obligatoriamente una vez culminada el tramo en cuestión.
Deberá utilizarse compactador mecánico, no se admite la utilización de pisones.

Se procederá a compactar la capa de empedrado con una compactadora plana vibradora no inferior que 4 toneladas.

El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado satisfactoriamente, deberá ser
totalmente excavado y reemplazado por el suelo apto, extraído de los sitios que indique la fiscalización

 

9. Compactación Final

 

La compactación final será ejecutada con un rodillo vibratorio liso, con un número de pasadas no inferior a 3 (tres). Se
considera una pasada, cuando el equipo realiza un viaje de ida y vuelta en el tramo. En caso necesario será fijada por la
Fiscalización de Obra una cantidad de pasadas superior a 3 (tres).

La primera pasada se ejecutará sin vibrar, luego se vibrarán las demás pasadas.

La compactación preliminar y la compactación final se ejecutará siempre de los bordes hacia el eje.

El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado satisfactoriamente, deberá ser
totalmente excavado y reemplazado por el suelo apto, extraído de los sitios que indique la fiscalización

Estabilidad: El paso sobre la superficie terminada de un camión cargado con 10 TN en el eje trasero, no deberá producir
deformaciones apreciables a la vista. En caso contrario, se procederá a la recompactación o cambio del material base que
produzca este defecto.

Control geométrico: Se hará por nivelación de ejes y bordes de calzada cada 20 mts, tolerándose una diferencia en +1,5 cm
respecto a las cotas de proyecto y 20% en exceso para las flechas de abovedamiento, no admitiéndose flechas menores
que las de proyecto.

 

LIMPIEZA.

 

10. Limpieza Final de obra.

 

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar la zona intervenido totalmente limpio. Se deberá retirar todo resto de
material. Las obras auxiliares construidas por el Contratista, (depósitos, etc.). serán desmanteladas y retiradas del predio.
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Las canchas de mezclas serán levantadas. El área de limpieza será el área total de la zona intervenida, donde haya
trabajado el Contratista. El contratista suministrará un servicio de limpieza y eliminación de la basura, desechos, residuos
de construcción, etc., del lugar y de todo otro lugar de trabajo provisorio. El Contratista hará los arreglos para transportar a
los basureros y rellenos sanitarios toda la basura y desechos del lugar, el Contratista deberá considerar el costo dentro de
su oferta comercial.

 

LOTE 32

N° DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD

 Trabajos Preliminares   

1 Cartel de obra de estructura metálica (1,80 x 2,00) m m2                3,60

2 Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación m2           731,43

3 Preparación de Suelo con Motoniveladora m2           731,43

 Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada   

4 Colchón: Tierra Colorada m3           146,29

5 Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²) m2           731,43

6 Enripiado: Triturada Tipo VI:  (0,02 tn/m²) m2           731,43

 Cordón de Ho.    

7 Cordón de Ho. 10x30x50 [cm] c/ protección lateral ml           200,00

 Compactación    

8 Compactación preliminar m2           731,43

9 Compactación Final m2           731,43

 Limpieza   

10 Limpieza final de obra m2           731,43

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO

CONSIDERACIONES GENERALES

Los rubros que figuran Global, abarcan la totalidad de las obras necesarias, para su realización, es decir ninguna de
sus partes componentes se incluyen en otros rubros.
Todos los materiales de obra se ajustarán estrictamente a las Especificaciones Técnicas, y deberán ser previamente
aprobados por el Fiscal de Obras antes de su uso.
Para la ejecución de los trabajos a construir, EL CONSTRUCTOR proveerá, la mano de obra, y equipos necesarios
para ejecutar las obras que se describen en los planos, planillas de obra, Especificaciones Técnicas y documentos
contractuales.
EL CONSTRUCTOR está obligado a emplear mano de obra calificada, métodos y elementos de trabajos que aseguren
la correcta ejecución de la obra.

Libro de obras

A los efectos del control de la obra, se establece la necesidad de contar con un libro de obras cuyas páginas estén foliadas,
que proveerá EL CONTRATISTA y que quedará en custodia y responsabilidad del mismo.
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En dicho libro de obras, EL CONTRATISTA y el Fiscal de Obras dejarán constancia del control de todos los trabajos desde la
preparación de la obra hasta la recepción definitiva.

 

Seguridad en obras

Si fuera necesario de cerrar el perímetro de la obra con algún sistema de seguridad de manera a proteger a las personas
que circulan en la institución y cualquier riesgo que existiere quedará la responsabilidad al contratista.

 

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN:

Condiciones Generales:

Todos los materiales que se emplearán en esta obra deberán ajustarse a las observaciones establecidas en estas
especificaciones.

Muestras.

El Contratista estará obligado cuando lo exige la fiscalización, a presentar a su consideración y aprobación una muestra de
aquellos materiales, artículos o productos que se propones emplear o utilizar en sus trabajos.

 

Materiales Usados.

Se prohíbe en absoluto al Contratista el empleo en la obra de materiales usados, o que puedan haber perdido sus
propiedades desde su fabricación.

 

Retiro de Materiales Rechazados.

El Contratista estará obligado a retirar del recinto de la obra los materiales          rechazados dentro del término de tres (3)
días contado desde la fecha de notificación del rechazo. En caso contrario el propietario se reservará el derecho de
disponer el retiro de los mismos, siendo por cuenta del Contratista los gastos que éste procedimiento origine por concepto
de transporte, almacenamiento, deterioro, etc.

 

Depósito y Protección.

Previa fiscalización del fiscal de obra. El Contratista depositará en sitios adecuados, aquellos materiales que por su
naturaleza así lo requieran. No podrán bajo ningún concepto depositar en la obra aquellos materiales que no tengan
empleo en la misma o mayores cantidades requeridas para los trabajos, salvo tolerancia que para materiales susceptibles
de pérdidas o roturas admita el fiscal.

No cumpliéndose éstos requisitos el fiscal podrá exigir el retiro de los mismos. 

 

Condiciones particulares:

 

El agua

El agua a ser empleada en la obra será proveída por la empresa contratista   y debe ser limpia, libre de aceites, ácidos,
álcalis o materiales vegetales.

 

Arena

Las arenas deben ser limpias libres de sales, arcillas o materiales extraños, debiendo ser su granulometría adecuada a cada
caso. Para Hormigón Armado deben usarse arenas cuya composición granulométrica sea la más diferenciada posible
(variación de 1,2 a 1,5mm). La arena a ser utilizada será lavada de Río.

 

Cemento

Se usará Cemento de Industria Nacional del tipo Pórtland de fraguado normal. En cualquier caso serán frescos y en envase
con la marca de fábrica. En ningún caso se aceptará cemento reembolsado ni aquel que presente señales de fraguado.
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PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO

Consiste en una capa construida con piedra bruta, asentadas a mano, trabadas mediante astillas de piedra y ripio sobre
una caja con tierra roja.

Comprende los trabajos de desmontes para caja, preparación de la subrazante, el relleno y compactación de las zanjas y la
construcción de los terraplenes y el empedrado propiamente dicho.

Se colocarán lateralmente cordones de Hº prefabricados o fabricados in situ, conforme señale la fiscalización.

 

ALCANTARILLADO DE TUBOS DE HORMIGÓN

Este trabajo consistirá en la excavación, colocación y asentamiento de tubos de Hº Aº, la construcción de muros cabezales
y plateas de mampostería de piedra, así como el relleno compactado posterior hasta la cota de rasante. El trabajo incluirá
además el bombeo o baldeo para remoción de lodo, la construcción, conservación y remoción posterior de todas las
ataguías, entubaciones, apuntalamientos, etc., que sean eventualmente necesarias, el suministro, colocación y
compactación del suelo seleccionado para sustituir el material inadecuado excavado, y el suministro de los tubos de H°A°
todo de acuerdo a estas especificaciones y en conformidad a los lugares lineamientos, cota de fundación, longitudes,
número de líneas y  dimensiones indicadas en los planos y u órdenes de la Fiscalización.

 

 

TRABAJOS PRELIMINARES

 

1. Cartel de obra de estructura metálica (1,80 x 2,00) m.

 

EL CONTRATISTA deberá contar con un letrero de 1.80 x 2.00 m en la obra. Este letrero lo colocará EL CONTRATISTA en
lugar indicado por el Fiscal de Obras dentro de los 10 (diez) días de iniciada la obra; permanecerá en la obra o en el lugar
indicado, hasta que el Fiscal de Obras lo estime conveniente.

El letrero será de chapa negra Nº 24, revestida con adhesivo impreso de buena calidad con los siguientes datos
mínimamente.

-           Descripción del llamado

-           Nombre de la Contratante

-           Datos completos del responsable de la obra (contratista)

-           Presupuesto de la obra, Plazo de ejecución

-           El número de ID o código QR.

La estructura de hierro pintado con esmalte sintético anticorrosivo.

La altura a la que debe ser colocado el letrero será de 1,20 m. contando desde el nivel natural del terreno hasta la parte
inferior del letrero.

2. Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación.

 

Comprende todas las actividades que deberá desarrollar el Contratista antes de la ejecución de la obra civil, y se refieren a
trabajos de topografía, levantamiento planialtimétrico del área y verificación de las referencias ofrecidas en los planos de
localización, de proyecto y detalles.

 

El Contratista deberá, tomar las precauciones necesarias para la ejecución de trabajos, manteniendo protegidas las
instalaciones existentes. Deberá evitar el corte de cañerías más o menos superficiales que aparezcan durante la
preparación de la base o la obstrucción de las salidas domiciliarias, trátense estas de acumulaciones de materiales sobre la
vereda o de cañerías de desagüe al cordón de la misma.

 

Dispondrá además de la señalización correspondiente como carteles de obra, letreros, barreras y todas las indicaciones
tendientes a brindar seguridad al personal ocupado.
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Incluye además la adecuación y limpieza del terreno para iniciar la construcción de las obras. Además, el Contratista está
obligado a mantener durante la ejecución de la obra las veredas limpias de todo material y equipo, obs: se considerará
toda modificación o recomendación planteada por el fiscal de obras.

 

3. Preparación de Suelo con Motoniveladora.

 

Este rubro se realizará con una motoniveladora y antes de que se excave sección alguna, el contratista deberá examinar la
zona para considerar los antecedentes de escurrimiento superficial de agua en días de lluvia en el lugar y se harán, con la
asesoría de la Fiscalización y las previsiones del caso. Esta previsión, incluirá el estudio de defensa más adecuado en los
puntos donde el escurrimiento deba ser desviado parcial o totalmente.

 

Todo suelo sobrante de los desmontes será transportado por el Contratista al lugar o lugares que indique la Fiscalización a
una distancia no mayor a 1000 m. En caso que la Fiscalización no fije destino, el Contratista podrá disponer del suelo
sobrante depositándola en lugares donde no ocasionan perjuicio a terceros o a la Municipalidad.

 

La sección transversal será siempre abovedada teniendo por cumbrera al eje de la calzada y pendiente de 2% para cada
lado.

Únicamente podrá ser excavado el trecho donde efectivamente será construida la obra, de modo que evite
desplazamientos de tierra o acumulación innecesaria de agua.

Encontrando en el tramo material no apto, el mismo debe ser substituido por otro de mejor calidad.

 

PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON COLCHÓN DE TIERRA COLORADA.

 

4. Colchón: Tierra Colorada.

 

Con el desmonte para la caja de tierra colorada, la subrazante será conformada y perfilada de acuerdo a los perfiles
indicados en los planos, debiendo eliminarse las irregularidades. Tanto en sentido longitudinal como transversal, a fin de
asegurar que las capas a construir sobre la misma, tengan un espesor uniforme.

La superficie será escarificada hasta una profundidad de 20 cm y el material producido en esta operación, será conformado
adecuadamente. A fin de facilitar el escarificado y la conformación, el Contratista deberá agregar el agua necesaria. Si el
suelo contiene grandes terrones, se los deberá romper con rastra de disco o dientes u otro medio aprobado por la
Fiscalización.

El mismo servirá de asiento para el empedrado.

 

5. Piedra Bruta Basáltica (0,20m3/m2)

 

Sobre la subrazante previamente regularizada y compactada, de acuerdo a los perfiles transversales y longitudinales
indicados en el proyecto, se esparcirá tierra colorada en tal cantidad que el espesor del colchón sumado al de la capa de
piedra colocada en él y apisonada, no sea inferior a 25 cm.

Se colocarán lateralmente cordones de manera a favorecer al confinamiento del conjunto.

Las piedras utilizadas serán maceadas en dimensiones que permitan su correcta utilización, debiendo ser de
aproximadamente de 10 a 15 cm su menor  y mayor dimensión, se colocarán a mano y martillo, perpendicularmente a la
superficie de la base y con la menor dimensión hacia la base. La mayor dimensión de las piedras en su superficie externa
estará orientada en sentido normal al eje de la calzada y estarán en contacto unas con otras formando líneas o hileras
conjuntas discontinúas. Se insertarán piedras de menor tamaño entre piedra y piedra de modo que sirvan de cuñas para
mantener la estabilidad del conjunto. En caso que tuvieren óxidos, éstas serán rechazadas y sustituidas

Piedra bruta: aproximadamente prismáticas cuyas dimensiones no serán menores a 10x10 cm ni mayores a 15x15 cm
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aproximadamente. Se utilizará piedra basáltica. (piedra negra).

 

6. Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²).

 

Antes de la compactación se esparcirán piedras triturada tipo 6ta. (Polvo de triturada) de igual o superior calidad que la
piedra bruta, para llenar los intersticios en la cantidad de 1 m3 para 75m2.      

 

CORDÓN DE HO.

 

7. Cordón de Ho. 10x30x50 [cm] c/ protección lateral.

 

Los cordones serán prefabricados de Hº. vibrado de resistencia característica FCK 180 kg/cm2 y se colocarán seguidamente
después de la compactación de la subrazante, e irán asegurados en la parte externa por relleno de tierra compactada, de
tal forma a asegurar la estabilidad de los mismos.

Irán perfectamente alineados y encalados. El dosaje utilizado para el macizado será 1:3 (cemento y arena)

Los cordones prefabricados tendrán las siguientes dimensiones:

Espesor     10 cm

Altura         30 cm

Longitud     50 cm

Los Cordones podrán ser realizados/fabricados in situ, conforme señale la fiscalización.

Serán rechazados los cordones que estén figurados o descantillados o no cumplan con estas especificaciones.

           

 

COMPACTACIÓN

 

8. Compactación Preliminar.

 

La compactación preliminar del empedrado se ejecutará obligatoriamente una vez culminada el tramo en cuestión.
Deberá utilizarse compactador mecánico, no se admite la utilización de pisones.

Se procederá a compactar la capa de empedrado con una compactadora plana vibradora no inferior que 4 toneladas.

El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado satisfactoriamente, deberá ser
totalmente excavado y reemplazado por el suelo apto, extraído de los sitios que indique la fiscalización

 

9. Compactación Final.

 

La compactación final será ejecutada con un rodillo vibratorio liso, con un número de pasadas no inferior a 3 (tres). Se
considera una pasada, cuando el equipo realiza un viaje de ida y vuelta en el tramo. En caso necesario será fijada por la
Fiscalización de Obra una cantidad de pasadas superior a 3 (tres).

La primera pasada se ejecutará sin vibrar, luego se vibrarán las demás pasadas.

La compactación preliminar y la compactación final se ejecutará siempre de los bordes hacia el eje.

El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado satisfactoriamente, deberá ser
totalmente excavado y reemplazado por el suelo apto, extraído de los sitios que indique la fiscalización

Estabilidad: El paso sobre la superficie terminada de un camión cargado con 10 TN en el eje trasero, no deberá producir
deformaciones apreciables a la vista. En caso contrario, se procederá a la recompactación o cambio del material base que
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produzca este defecto.

Control geométrico: Se hará por nivelación de ejes y bordes de calzada cada 20 mts, tolerándose una diferencia en +1,5 cm
respecto a las cotas de proyecto y 20% en exceso para las flechas de abovedamiento, no admitiéndose flechas menores
que las de proyecto.

 

LIMPIEZA

 

10. Limpieza Final de obra.

 

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar la zona intervenido totalmente limpio. Se deberá retirar todo resto de
material. Las obras auxiliares construidas por el Contratista, (depósitos, etc.). serán desmanteladas y retiradas del predio.
Las canchas de mezclas serán levantadas. El área de limpieza será el área total de la zona intervenida, donde haya
trabajado el Contratista. El contratista suministrará un servicio de limpieza y eliminación de la basura, desechos, residuos
de construcción, etc., del lugar y de todo otro lugar de trabajo provisorio. El Contratista hará los arreglos para transportar a
los basureros y rellenos sanitarios toda la basura y desechos del lugar, el Contratista deberá considerar el costo dentro de
su oferta comercial.

 

LOTE 33

N° DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD

 Trabajos Preliminares   

1 Cartel de obra de estructura metálica (1,80 x 2,00) m m2                3,60

2 Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación m2       1.186,12

3 Preparación de Suelo con Motoniveladora m2       1.186,12

 Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada   

4 Colchón: Tierra Colorada m3           237,22

5 Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²) m2       1.186,12

6 Enripiado: Triturada Tipo VI:  (0,02 tn/m²) m2       1.186,12

 Cordón de Ho.    

7 Cordón prefabricado de Ho. 10x50x30 [cm] c/ protección lateral ml           158,71

8 Cordón cuneta de Ho. según detalle de plano (Hecho en situ) ml           192,56

 Compactación    

9 Compactación preliminar m2       1.186,12

10 Compactación Final m2       1.186,12

 Limpieza   

11 Limpieza final de obra m2       1.186,12

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO
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CONSIDERACIONES GENERALES.

Los rubros que figuran Global, abarcan la totalidad de las obras necesarias, para su realización, es decir ninguna de
sus partes componentes se incluyen en otros rubros.
Todos los materiales de obra se ajustarán estrictamente a las Especificaciones Técnicas, y deberán ser previamente
aprobados por el Fiscal de Obras antes de su uso.
Para la ejecución de los trabajos a construir, EL CONSTRUCTOR proveerá, la mano de obra, y equipos necesarios
para ejecutar las obras que se describen en los planos, planillas de obra, Especificaciones Técnicas y documentos
contractuales.
EL CONSTRUCTOR está obligado a emplear mano de obra calificada, métodos y elementos de trabajos que aseguren
la correcta ejecución de la obra.

Libro de obras

A los efectos del control de la obra, se establece la necesidad de contar con un libro de obras cuyas páginas estén foliadas,
que proveerá EL CONTRATISTA y que quedará en custodia y responsabilidad del mismo.

En dicho libro de obras, EL CONTRATISTA y el Fiscal de Obras dejarán constancia del control de todos los trabajos desde la
preparación de la obra hasta la recepción definitiva.

 

Seguridad en obras

Si fuera necesario de cerrar el perímetro de la obra con algún sistema de seguridad de manera a proteger a las personas
que circulan en la institución y cualquier riesgo que existiere quedará la responsabilidad al contratista.

 

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN:

Condiciones Generales:

Todos los materiales que se emplearán en esta obra deberán ajustarse a las observaciones establecidas en estas
especificaciones.

Muestras.

El Contratista estará obligado cuando lo exige la fiscalización, a presentar a su consideración y aprobación una muestra de
aquellos materiales, artículos o productos que se propones emplear o utilizar en sus trabajos.

 

Materiales Usados.

Se prohíbe en absoluto al Contratista el empleo en la obra de materiales usados, o que puedan haber perdido sus
propiedades desde su fabricación.

 

Retiro de Materiales Rechazados.

El Contratista estará obligado a retirar del recinto de la obra los materiales          rechazados dentro del término de tres (3)
días contado desde la fecha de notificación del rechazo. En caso contrario el propietario se reservará el derecho de
disponer el retiro de los mismos, siendo por cuenta del Contratista los gastos que éste procedimiento origine por concepto
de transporte, almacenamiento, deterioro, etc.

 

Depósito y Protección.

Previa fiscalización del fiscal de obra. El Contratista depositará en sitios adecuados, aquellos materiales que por su
naturaleza así lo requieran. No podrán bajo ningún concepto depositar en la obra aquellos materiales que no tengan
empleo en la misma o mayores cantidades requeridas para los trabajos, salvo tolerancia que para materiales susceptibles
de pérdidas o roturas admita el fiscal.

No cumpliéndose éstos requisitos el fiscal podrá exigir el retiro de los mismos. 

 

Condiciones particulares:

 

El agua.
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El agua a ser empleada en la obra será proveída por la empresa contratista   y debe ser limpia, libre de aceites, ácidos,
álcalis o materiales vegetales.

 

Arena.

Las arenas deben ser limpias libres de sales, arcillas o materiales extraños, debiendo ser su granulometría adecuada a cada
caso. Para Hormigón Armado deben usarse arenas cuya composición granulométrica sea la más diferenciada posible
(variación de 1,2 a 1,5mm). La arena a ser utilizada será lavada de Río.

 

Cemento.

Se usará Cemento de Industria Nacional del tipo Pórtland de fraguado normal. En cualquier caso serán frescos y en envase
con la marca de fábrica. En ningún caso se aceptará cemento reembolsado ni aquel que presente señales de fraguado.

 

PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO.

Consiste en una capa construida con piedra bruta, asentadas a mano, trabadas mediante astillas de piedra y ripio sobre
una caja con tierra roja.

Comprende los trabajos de desmontes para caja, preparación de la subrazante, el relleno y compactación de las zanjas y la
construcción de los terraplenes y el empedrado propiamente dicho.

Se colocarán lateralmente cordones de Hº prefabricados o fabricados in situ, conforme señale la fiscalización.

 

ALCANTARILLADO DE TUBOS DE HORMIGÓN

Este trabajo consistirá en la excavación, colocación y asentamiento de tubos de Hº Aº, la construcción de muros cabezales
y plateas de mampostería de piedra, así como el relleno compactado posterior hasta la cota de rasante. El trabajo incluirá
además el bombeo o baldeo para remoción de lodo, la construcción, conservación y remoción posterior de todas las
ataguías, entubaciones, apuntalamientos, etc., que sean eventualmente necesarias, el suministro, colocación y
compactación del suelo seleccionado para sustituir el material inadecuado excavado, y el suministro de los tubos de H°A°
todo de acuerdo a estas especificaciones y en conformidad a los lugares lineamientos, cota de fundación, longitudes,
número de líneas y  dimensiones indicadas en los planos y u órdenes de la Fiscalización.

 

TRABAJOS PRELIMINARES.

 

1. Cartel de obra de estructura metálica (1,80 x 2,00) m.

 

EL CONTRATISTA deberá contar con un letrero de 1.80 x 2.00 m en la obra. Este letrero lo colocará EL CONTRATISTA en
lugar indicado por el Fiscal de Obras dentro de los 10 (diez) días de iniciada la obra; permanecerá en la obra o en el lugar
indicado, hasta que el Fiscal de Obras lo estime conveniente.

El letrero será de chapa negra Nº 24, revestida con adhesivo impreso de buena calidad con los siguientes datos
mínimamente.

-           Descripción del llamado

-           Nombre de la Contratante

-           Datos completos del responsable de la obra (contratista)

-           Presupuesto de la obra, Plazo de ejecución

-           El número de ID o código QR.

La estructura de hierro pintado con esmalte sintético anticorrosivo.

La altura a la que debe ser colocado el letrero será de 1,20 m. contando desde el nivel natural del terreno hasta la parte
inferior del letrero.

2. Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación
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Comprende todas las actividades que deberá desarrollar el Contratista antes de la ejecución de la obra civil, y se refieren a
trabajos de topografía, levantamiento planialtimétrico del área y verificación de las referencias ofrecidas en los planos de
localización, de proyecto y detalles.

 

El Contratista deberá, tomar las precauciones necesarias para la ejecución de trabajos, manteniendo protegidas las
instalaciones existentes. Deberá evitar el corte de cañerías más o menos superficiales que aparezcan durante la
preparación de la base o la obstrucción de las salidas domiciliarias, trátense estas de acumulaciones de materiales sobre la
vereda o de cañerías de desagüe al cordón de la misma.

 

Dispondrá además de la señalización correspondiente como carteles de obra, letreros, barreras y todas las indicaciones
tendientes a brindar seguridad al personal ocupado.

 

Incluye además la adecuación y limpieza del terreno para iniciar la construcción de las obras. Además, el Contratista está
obligado a mantener durante la ejecución de la obra las veredas limpias de todo material y equipo, obs: se considerará
toda modificación o recomendación planteada por el fiscal de obras.

 

3. Preparación de Suelo con Motoniveladora.

 

Este rubro se realizará con una motoniveladora y antes de que se excave sección alguna, el contratista deberá examinar la
zona para considerar los antecedentes de escurrimiento superficial de agua en días de lluvia en el lugar y se harán, con la
asesoría de la Fiscalización y las previsiones del caso. Esta previsión, incluirá el estudio de defensa más adecuado en los
puntos donde el escurrimiento deba ser desviado parcial o totalmente.

 

Todo suelo sobrante de los desmontes será transportado por el Contratista al lugar o lugares que indique la Fiscalización a
una distancia no mayor a 1000 m. En caso que la Fiscalización no fije destino, el Contratista podrá disponer del suelo
sobrante depositándola en lugares donde no ocasionan perjuicio a terceros o a la Municipalidad.

 

La sección transversal será siempre abovedada teniendo por cumbrera al eje de la calzada y pendiente de 2% para cada
lado.

Únicamente podrá ser excavado el trecho donde efectivamente será construida la obra, de modo que evite
desplazamientos de tierra o acumulación innecesaria de agua.

Encontrando en el tramo material no apto, el mismo debe ser substituido por otro de mejor calidad.

 

 

 

 

PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON COLCHÓN DE TIERRA COLORADA.

 

4. Colchón: Tierra Colorada.

 

Con el desmonte para la caja de tierra colorada, la subrazante será conformada y perfilada de acuerdo a los perfiles
indicados en los planos, debiendo eliminarse las irregularidades. Tanto en sentido longitudinal como transversal, a fin de
asegurar que las capas a construir sobre la misma, tengan un espesor uniforme.

La superficie será escarificada hasta una profundidad de 20 cm y el material producido en esta operación, será conformado
adecuadamente. A fin de facilitar el escarificado y la conformación, el Contratista deberá agregar el agua necesaria. Si el
suelo contiene grandes terrones, se los deberá romper con rastra de disco o dientes u otro medio aprobado por la
Fiscalización.

El mismo servirá de asiento para el empedrado.
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5. Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²).

 

Sobre la subrazante previamente regularizada y compactada, de acuerdo a los perfiles transversales y longitudinales
indicados en el proyecto, se esparcirá tierra colorada en tal cantidad que el espesor del colchón sumado al de la capa de
piedra colocada en él y apisonada, no sea inferior a 25 cm.

Se colocarán lateralmente cordones de manera a favorecer al confinamiento del conjunto.

Las piedras utilizadas serán maceadas en dimensiones que permitan su correcta utilización, debiendo ser de
aproximadamente de 10 a 15 cm su menor  y mayor dimensión, se colocarán a mano y martillo, perpendicularmente a la
superficie de la base y con la menor dimensión hacia la base. La mayor dimensión de las piedras en su superficie externa
estará orientada en sentido normal al eje de la calzada y estarán en contacto unas con otras formando líneas o hileras
conjuntas discontinúas. Se insertarán piedras de menor tamaño entre piedra y piedra de modo que sirvan de cuñas para
mantener la estabilidad del conjunto. En caso que tuvieren óxidos, éstas serán rechazadas y sustituidas

Piedra bruta: aproximadamente prismáticas cuyas dimensiones no serán menores a 10x10 cm ni mayores a 15x15 cm
aproximadamente. Se utilizará piedra basáltica. (piedra negra).

 

6. Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)

Antes de la compactación se esparcirán piedras triturada tipo 6ta. (Polvo de triturada) de igual o superior calidad que la
piedra bruta, para llenar los intersticios en la cantidad de 1 m3 para 75m2.      

 

CORDÓN DE HO.

 

7. Cordón prefabricado de Ho. 10x50x30 [cm] c/ protección lateral.

 

Los cordones serán prefabricados de Hº. vibrado de resistencia característica FCK 180 kg/cm2 y se colocarán seguidamente
después de la compactación de la subrazante, e irán asegurados en la parte externa por relleno de tierra compactada, de
tal forma a asegurar la estabilidad de los mismos.

Irán perfectamente alineados y encalados. El dosaje utilizado para el macizado será 1:3 (cemento y arena)

Los cordones prefabricados tendrán las siguientes dimensiones:

Espesor     10 cm

Altura         30 cm

Longitud     50 cm

Los Cordones podrán ser realizados/fabricados in situ, conforme señale la fiscalización.

Serán rechazados los cordones que estén figurados o descantillados o no cumplan con estas especificaciones.

 

8. Cordón cuneta de Ho según detalle de plano (Hecho en situ)

 

El cordón cuneta será fabricado de hormigón simple construidas ´´in situ´´ en moldes metálicos o de madera, conforme
a dimensiones de los planos de detalles, fraguados, curados y endurecidos adecuadamente, y serán sometidos a esfuerzos
cuando a superado un estacionamiento de 28 días.

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

a. Excavación para colocación de cordones.

Sobre la subrasante terminada, y de acuerdo a los alineamientos, perfiles y dimensiones establecidos en los planos se
marcará topográficamente la alineación que servirá para la excavación que contendrán los cordones longitudinales que
servirán de contención lateral del pavimento.

Seguidamente, se procederá a la excavación y el material resultante será depositado lateralmente fuera de la superficie de
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asiento del pavimento. El fondo de la excavación deberá ser regularizado y apisonado.

b. Cordón Cuneta

El cordón cuneta se construye con el propósito de captar, encausar y facilitar el escurrimiento rápido de las aguas pluviales
hacia puntos bajos, con el objeto de liberar al tránsito las calzadas del pavimento libre de agua.

Serán asentados en el fondo de la excavación y sus aristas superiores rigurosamente alineadas. Se deberá construir cordón
tipo cuneta de hormigón in situ con un ancho de 0.40 cm y 12 cm de espesor con junta de dilatación cada 3 metros en los
lugares o tramos indicados en el plano o según criterios del fiscal.

Las cunetas serán fabricadas de hormigón simple construidas "in situ" conforme a dimensiones de los planos de detalles,
fraguados, curados y endurecidos adecuadamente, y serán sometidos a esfuerzos cuando hayan superado un
estacionamiento de 28 días.

•          La resistencia característica que deberá tener el hormigón será de 180 kg. por cm2 a los veintiocho (28) días.

•          El largo de cada paño de cuneta no será mayor de 3,00 m. Entre paño y paño se colocará una tablilla de madera
blanda de 3/4", como encofrado, la cual puede dejarse perdida como junta de dilatación.

El Cordón cuneta deberá ser construido con las medidas, niveles, pendientes y formas establecidas en éstas
especificaciones según recaudos gráficos adjuntos. La terminación superior y lateral del cordón cuneta será de hormigón
visto, tendrá una textura lisa y uniforme con una terminación esmerada, no admitiéndose porosidades ni rebarbas de
ningún tipo. No deberá tener ninguna arista viva, por lo que deberá tener un remate adecuado, de no ajustarse a lo exigido,
el Fiscal de obras solicitará la demolición del cordón ejecutado y la construcción de uno nuevo a entero costo de la
empresa Contratista.

 

COMPACTACIÓN.

 

9. Compactación Preliminar

 

La compactación preliminar del empedrado se ejecutará obligatoriamente una vez culminada el tramo en cuestión.
Deberá utilizarse compactador mecánico, no se admite la utilización de pisones.

Se procederá a compactar la capa de empedrado con una compactadora plana vibradora no inferior que 4 toneladas.

El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado satisfactoriamente, deberá ser
totalmente excavado y reemplazado por el suelo apto, extraído de los sitios que indique la fiscalización

 

10. Compactación Final

 

La compactación final será ejecutada con un rodillo vibratorio liso, con un número de pasadas no inferior a 3 (tres). Se
considera una pasada, cuando el equipo realiza un viaje de ida y vuelta en el tramo. En caso necesario será fijada por la
Fiscalización de Obra una cantidad de pasadas superior a 3 (tres).

La primera pasada se ejecutará sin vibrar, luego se vibrarán las demás pasadas.

La compactación preliminar y la compactación final se ejecutará siempre de los bordes hacia el eje.

El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado satisfactoriamente, deberá ser
totalmente excavado y reemplazado por el suelo apto, extraído de los sitios que indique la fiscalización

Estabilidad: El paso sobre la superficie terminada de un camión cargado con 10 TN en el eje trasero, no deberá producir
deformaciones apreciables a la vista. En caso contrario, se procederá a la recompactación o cambio del material base que
produzca este defecto.

Control geométrico: Se hará por nivelación de ejes y bordes de calzada cada 20 mts, tolerándose una diferencia en +1,5 cm
respecto a las cotas de proyecto y 20% en exceso para las flechas de abovedamiento, no admitiéndose flechas menores
que las de proyecto.

 

LIMPIEZA.
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11. Limpieza Final de obra.

 

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar la zona intervenido totalmente limpio. Se deberá retirar todo resto de
material. Las obras auxiliares construidas por el Contratista, (depósitos, etc.). serán desmanteladas y retiradas del predio.
Las canchas de mezclas serán levantadas. El área de limpieza será el área total de la zona intervenida, donde haya
trabajado el Contratista. El contratista suministrará un servicio de limpieza y eliminación de la basura, desechos, residuos
de construcción, etc., del lugar y de todo otro lugar de trabajo provisorio. El Contratista hará los arreglos para transportar a
los basureros y rellenos sanitarios toda la basura y desechos del lugar, el Contratista deberá considerar el costo dentro de
su oferta comercial.

 

LOTE 34

N° DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD

 Trabajos Preliminares   

1 Cartel de obra de estructura metálica (1,80 x 2,00) m m2           3,60

2 Destronque un           5,00

3 Retiro  y reposición de columna de la Ande un           1,00

4 Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación m2      717,00

5 Preparación de Suelo con Motoniveladora m2      717,00

 Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada   

6 Colchón: Tierra Colorada m3      143,40

7 Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²) m2      717,00

8 Enripiado: Triturada Tipo VI:  (0,02 tn/m²) m2      717,00

 Cordón de Ho.    

9 Cordón prefabricado de Ho. 10x50x30 [cm] c/ protección lateral ml      212,00

 Compactación    

10 Compactación preliminar m2      717,00

11 Compactación Final m2      717,00

 Limpieza   

12 Limpieza final de obra m2      717,00

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO

CONSIDERACIONES GENERALES.

Los rubros que figuran Global, abarcan la totalidad de las obras necesarias, para su realización, es decir ninguna de
sus partes componentes se incluyen en otros rubros.
Todos los materiales de obra se ajustarán estrictamente a las Especificaciones Técnicas, y deberán ser previamente
aprobados por el Fiscal de Obras antes de su uso.
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Para la ejecución de los trabajos a construir, EL CONSTRUCTOR proveerá, la mano de obra, y equipos necesarios
para ejecutar las obras que se describen en los planos, planillas de obra, Especificaciones Técnicas y documentos
contractuales.
EL CONSTRUCTOR está obligado a emplear mano de obra calificada, métodos y elementos de trabajos que aseguren
la correcta ejecución de la obra.

Libro de obras

A los efectos del control de la obra, se establece la necesidad de contar con un libro de obras cuyas páginas estén foliadas,
que proveerá EL CONTRATISTA y que quedará en custodia y responsabilidad del mismo.

En dicho libro de obras, EL CONTRATISTA y el Fiscal de Obras dejarán constancia del control de todos los trabajos desde la
preparación de la obra hasta la recepción definitiva.

 

Seguridad en obras

Si fuera necesario de cerrar el perímetro de la obra con algún sistema de seguridad de manera a proteger a las personas
que circulan en la institución y cualquier riesgo que existiere quedará la responsabilidad al contratista.

 

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN:

Condiciones Generales:

Todos los materiales que se emplearán en esta obra deberán ajustarse a las observaciones establecidas en estas
especificaciones.

Muestras.

El Contratista estará obligado cuando lo exige la fiscalización, a presentar a su consideración y aprobación una muestra de
aquellos materiales, artículos o productos que se propones emplear o utilizar en sus trabajos.

 

Materiales Usados.

Se prohíbe en absoluto al Contratista el empleo en la obra de materiales usados, o que puedan haber perdido sus
propiedades desde su fabricación.

 

Retiro de Materiales Rechazados.

El Contratista estará obligado a retirar del recinto de la obra los materiales          rechazados dentro del término de tres (3)
días contado desde la fecha de notificación del rechazo. En caso contrario el propietario se reservará el derecho de
disponer el retiro de los mismos, siendo por cuenta del Contratista los gastos que éste procedimiento origine por concepto
de transporte, almacenamiento, deterioro, etc.

 

Depósito y Protección.

Previa fiscalización del fiscal de obra. El Contratista depositará en sitios adecuados, aquellos materiales que por su
naturaleza así lo requieran. No podrán bajo ningún concepto depositar en la obra aquellos materiales que no tengan
empleo en la misma o mayores cantidades requeridas para los trabajos, salvo tolerancia que para materiales susceptibles
de pérdidas o roturas admita el fiscal.

No cumpliéndose éstos requisitos el fiscal podrá exigir el retiro de los mismos. 

 

Condiciones particulares:

 

El agua.

El agua a ser empleada en la obra será proveída por la empresa contratista   y debe ser limpia, libre de aceites, ácidos,
álcalis o materiales vegetales.

 

Arena.
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Las arenas deben ser limpias libres de sales, arcillas o materiales extraños, debiendo ser su granulometría adecuada a cada
caso. Para Hormigón Armado deben usarse arenas cuya composición granulométrica sea la más diferenciada posible
(variación de 1,2 a 1,5mm). La arena a ser utilizada será lavada de Río.

 

Cemento.

Se usará Cemento de Industria Nacional del tipo Pórtland de fraguado normal. En cualquier caso serán frescos y en envase
con la marca de fábrica. En ningún caso se aceptará cemento reembolsado ni aquel que presente señales de fraguado.

 

PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO.

Consiste en una capa construida con piedra bruta, asentadas a mano, trabadas mediante astillas de piedra y ripio sobre
una caja con tierra roja.

Comprende los trabajos de desmontes para caja, preparación de la subrazante, el relleno y compactación de las zanjas y la
construcción de los terraplenes y el empedrado propiamente dicho.

Se colocarán lateralmente cordones de Hº prefabricados o fabricados in situ, conforme señale la fiscalización.

 

ALCANTARILLADO DE TUBOS DE HORMIGÓN

Este trabajo consistirá en la excavación, colocación y asentamiento de tubos de Hº Aº, la construcción de muros cabezales
y plateas de mampostería de piedra, así como el relleno compactado posterior hasta la cota de rasante. El trabajo incluirá
además el bombeo o baldeo para remoción de lodo, la construcción, conservación y remoción posterior de todas las
ataguías, entubaciones, apuntalamientos, etc., que sean eventualmente necesarias, el suministro, colocación y
compactación del suelo seleccionado para sustituir el material inadecuado excavado, y el suministro de los tubos de H°A°
todo de acuerdo a estas especificaciones y en conformidad a los lugares lineamientos, cota de fundación, longitudes,
número de líneas y  dimensiones indicadas en los planos y u órdenes de la Fiscalización.

 

 

TRABAJOS PRELIMINARES.

 

1. Cartel de obra de estructura metálica (1,80 x 2,00) m.

 

EL CONTRATISTA deberá contar con un letrero de 1.80 x 2.00 m en la obra. Este letrero lo colocará EL CONTRATISTA en
lugar indicado por el Fiscal de Obras dentro de los 10 (diez) días de iniciada la obra; permanecerá en la obra o en el lugar
indicado, hasta que el Fiscal de Obras lo estime conveniente.

El letrero será de chapa negra Nº 24, revestida con adhesivo impreso de buena calidad con los siguientes datos
mínimamente.

-           Descripción del llamado

-           Nombre de la Contratante

-           Datos completos del responsable de la obra (contratista)

-           Presupuesto de la obra, Plazo de ejecución

-           El número de ID o código QR.

La estructura de hierro pintado con esmalte sintético anticorrosivo.

La altura a la que debe ser colocado el letrero será de 1,20 m. contando desde el nivel natural del terreno hasta la parte
inferior del letrero.

 

2. Destronque.

 

El desbosque y destronque consistirá en remover del área establecida todos los árboles, arbustos, matorrales o cualquier
otra vegetación, incluyendo la extracción de troncos, cepas y raíces, así como la eliminación de todos los materiales
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provenientes de dicha operación.

 

 

3. Retiro y reposición de columna de la Ande.

 

GENERALIDADES

Esta Instalación Eléctrica comprende la ejecución de todos los trabajos; provisión de los materiales y de la mano de obra
especializada necesarios para la terminación de la obra. En el caso particular de las intervenciones que serán ejecutadas,
deberá preverse la alimentación de dichas instalaciones hasta el tablero general y deberá presupuestarse dentro del Rubro
de Instalación Eléctrica.

Las instalaciones se harán en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media como de
Baja Tensión, utilizando los materiales adecuados.

Los equipos, accesorios y materiales de uso común en este tipo de instalaciones se ajustarán a las Reglamentaciones
vigentes de la ANDE y a Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2. La fiscalización de Obra rechazará cualquier
material que no cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o Especificaciones Técnicas.

Lo caños instalados en forma visible serán lisos, de plástico. Los que se coloquen Durante la construcción de los muros en
su interior, podrán ser corrugados o lisas de plástico. Los que se deban colocar bajo piso, podrán ser de plástico liso para
instalaciones eléctricas o de plástico para baja presión de los usados para instalaciones sanitarias, según as dimensiones.

Los electro ductos y cables subterráneos deben enterrarse a una profundidad de 60cm. sobre una capa de 10 cm. de arena
lavada, que servirá de drenaje y encima ladrillos colocados con mezcla pobre como protección mecánica. Solo se
permitirán empalmes subterráneos en los registros cuando se los ejecute con la correcta tecnología, que corresponde al
tipo de cable usado. Para la aislación de los empalmes se deberán utilizar cintas auto vulcanizantes o sistemas de aislación
más eficientes que éstas. No se permitirán empalme para los conductores que alimentan al tablero general y los tableros
seccionales.

Los registros eléctricos serán como mínimo de 40 x 40 x 70 cm, revocadas, con tapa de H°A° y en el fondo se colocará una
capa de 10 cm de arena lavada y encima piedra triturada. Deben estar limpios y libres de escombros o basuras. Merece
especial atención el cierre y tapa de estos registros desde el inicio de su construcción hasta su presentación final, pues, la
inobservancia de ello, pone en peligro a muchos escolares de corta edad que no pueden calibrar la magnitud de peligro
que corren si tocaren los cables, ductos o conexiones.

El amperaje de las llaves TM y los circuitos indicados en los planos se deben respetar, excepto algunas modificaciones que
por motivos técnicos y aprobados por la supervisión y/o fiscalización, justifiquen dicho cambio.

Los circuitos de iluminación de patio, estarán comandados por fotocélulas individuales para cada artefacto sin que esto
excluya la pertinente protección termo-magnética del circuito.

Todas las partes metálicas de la instalación, tales como: tablero principal, tablero secundario, deberán ser puestos a tierra.

Toda la instalación eléctrica se debe realizar respetando los planos y planillas de obras, también las Especificaciones
Técnicas.

 

4. Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación

 

Comprende todas las actividades que deberá desarrollar el Contratista antes de la ejecución de la obra civil, y se refieren a
trabajos de topografía, levantamiento planialtimétrico del área y verificación de las referencias ofrecidas en los planos de
localización, de proyecto y detalles.

 

El Contratista deberá, tomar las precauciones necesarias para la ejecución de trabajos, manteniendo protegidas las
instalaciones existentes. Deberá evitar el corte de cañerías más o menos superficiales que aparezcan durante la
preparación de la base o la obstrucción de las salidas domiciliarias, trátense estas de acumulaciones de materiales sobre la
vereda o de cañerías de desagüe al cordón de la misma.

 

Dispondrá además de la señalización correspondiente como carteles de obra, letreros, barreras y todas las indicaciones
tendientes a brindar seguridad al personal ocupado.
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Incluye además la adecuación y limpieza del terreno para iniciar la construcción de las obras. Además, el Contratista está
obligado a mantener durante la ejecución de la obra las veredas limpias de todo material y equipo, obs: se considerará
toda modificación o recomendación planteada por el fiscal de obras.

 

5. Preparación de Suelo con Motoniveladora.

 

Este rubro se realizará con una motoniveladora y antes de que se excave sección alguna, el contratista deberá examinar la
zona para considerar los antecedentes de escurrimiento superficial de agua en días de lluvia en el lugar y se harán, con la
asesoría de la Fiscalización y las previsiones del caso. Esta previsión, incluirá el estudio de defensa más adecuado en los
puntos donde el escurrimiento deba ser desviado parcial o totalmente.

 

Todo suelo sobrante de los desmontes será transportado por el Contratista al lugar o lugares que indique la Fiscalización a
una distancia no mayor a 1000 m. En caso que la Fiscalización no fije destino, el Contratista podrá disponer del suelo
sobrante depositándola en lugares donde no ocasionan perjuicio a terceros o a la Municipalidad.

 

La sección transversal será siempre abovedada teniendo por cumbrera al eje de la calzada y pendiente de 2% para cada
lado.

Únicamente podrá ser excavado el trecho donde efectivamente será construida la obra, de modo que evite
desplazamientos de tierra o acumulación innecesaria de agua.

Encontrando en el tramo material no apto, el mismo debe ser substituido por otro de mejor calidad.

 

 

PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON COLCHÓN DE TIERRA COLORADA.

 

6. Colchón: Tierra Colorada.

 

Con el desmonte para la caja de tierra colorada, la subrazante será conformada y perfilada de acuerdo a los perfiles
indicados en los planos, debiendo eliminarse las irregularidades. Tanto en sentido longitudinal como transversal, a fin de
asegurar que las capas a construir sobre la misma, tengan un espesor uniforme.

La superficie será escarificada hasta una profundidad de 20 cm y el material producido en esta operación, será conformado
adecuadamente. A fin de facilitar el escarificado y la conformación, el Contratista deberá agregar el agua necesaria. Si el
suelo contiene grandes terrones, se los deberá romper con rastra de disco o dientes u otro medio aprobado por la
Fiscalización.

El mismo servirá de asiento para el empedrado.

 

7. Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²).

 

Sobre la subrazante previamente regularizada y compactada, de acuerdo a los perfiles transversales y longitudinales
indicados en el proyecto, se esparcirá tierra colorada en tal cantidad que el espesor del colchón sumado al de la capa de
piedra colocada en él y apisonada, no sea inferior a 25 cm.

Se colocarán lateralmente cordones de manera a favorecer al confinamiento del conjunto.

Las piedras utilizadas serán maceadas en dimensiones que permitan su correcta utilización, debiendo ser de
aproximadamente de 10 a 15 cm su menor  y mayor dimensión, se colocarán a mano y martillo, perpendicularmente a la
superficie de la base y con la menor dimensión hacia la base. La mayor dimensión de las piedras en su superficie externa
estará orientada en sentido normal al eje de la calzada y estarán en contacto unas con otras formando líneas o hileras
conjuntas discontinúas. Se insertarán piedras de menor tamaño entre piedra y piedra de modo que sirvan de cuñas para
mantener la estabilidad del conjunto. En caso que tuvieren óxidos, éstas serán rechazadas y sustituidas

239/311



Piedra bruta: aproximadamente prismáticas cuyas dimensiones no serán menores a 10x10 cm ni mayores a 15x15 cm
aproximadamente. Se utilizará piedra basáltica. (piedra negra).

 

8. Enripiado: Triturada Tipo VI:  (0,02 tn/m²)

Antes de la compactación se esparcirán piedras triturada tipo 6ta. (Polvo de triturada) de igual o superior calidad que la
piedra bruta, para llenar los intersticios en la cantidad de 1 m3 para 75m2.      

 

CORDÓN DE HO.

 

9. Cordón prefabricado de Ho. 10x50x30 [cm] c/ protección lateral.

 

Los cordones serán prefabricados de Hº. vibrado de resistencia característica FCK 180 kg/cm2 y se colocarán seguidamente
después de la compactación de la subrazante, e irán asegurados en la parte externa por relleno de tierra compactada, de
tal forma a asegurar la estabilidad de los mismos.

Irán perfectamente alineados y encalados. El dosaje utilizado para el macizado será 1:3 (cemento y arena)

Los cordones prefabricados tendrán las siguientes dimensiones:

Espesor     10 cm

Altura         30 cm

Longitud     50 cm

Los Cordones podrán ser realizados/fabricados in situ, conforme señale la fiscalización.

Serán rechazados los cordones que estén figurados o descantillados o no cumplan con estas especificaciones.

 

COMPACTACIÓN.

 

10. Compactación Preliminar

 

La compactación preliminar del empedrado se ejecutará obligatoriamente una vez culminada el tramo en cuestión.
Deberá utilizarse compactador mecánico, no se admite la utilización de pisones.

Se procederá a compactar la capa de empedrado con una compactadora plana vibradora no inferior que 4 toneladas.

El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado satisfactoriamente, deberá ser
totalmente excavado y reemplazado por el suelo apto, extraído de los sitios que indique la fiscalización

 

11. Compactación Final

 

La compactación final será ejecutada con un rodillo vibratorio liso, con un número de pasadas no inferior a 3 (tres). Se
considera una pasada, cuando el equipo realiza un viaje de ida y vuelta en el tramo. En caso necesario será fijada por la
Fiscalización de Obra una cantidad de pasadas superior a 3 (tres).

La primera pasada se ejecutará sin vibrar, luego se vibrarán las demás pasadas.

La compactación preliminar y la compactación final se ejecutará siempre de los bordes hacia el eje.

El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado satisfactoriamente, deberá ser
totalmente excavado y reemplazado por el suelo apto, extraído de los sitios que indique la fiscalización

Estabilidad: El paso sobre la superficie terminada de un camión cargado con 10 TN en el eje trasero, no deberá producir
deformaciones apreciables a la vista. En caso contrario, se procederá a la recompactación o cambio del material base que
produzca este defecto.
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Control geométrico: Se hará por nivelación de ejes y bordes de calzada cada 20 mts, tolerándose una diferencia en +1,5 cm
respecto a las cotas de proyecto y 20% en exceso para las flechas de abovedamiento, no admitiéndose flechas menores
que las de proyecto.

 

LIMPIEZA.

 

12. Limpieza Final de obra

 

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar la zona intervenido totalmente limpio. Se deberá retirar todo resto de
material. Las obras auxiliares construidas por el Contratista, (depósitos, etc.). serán desmanteladas y retiradas del predio.
Las canchas de mezclas serán levantadas. El área de limpieza será el área total de la zona intervenida, donde haya
trabajado el Contratista. El contratista suministrará un servicio de limpieza y eliminación de la basura, desechos, residuos
de construcción, etc., del lugar y de todo otro lugar de trabajo provisorio. El Contratista hará los arreglos para transportar a
los basureros y rellenos sanitarios toda la basura y desechos del lugar, el Contratista deberá considerar el costo dentro de
su oferta comercial.

 

LOTE 35

N° DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD

 Trabajos Preliminares   

1 Cartel de obra de estructura metálica (1,80 x 2,00) m m2           3,60

2 Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación m2   1.806,75

3 Preparación de Suelo con Motoniveladora m2   1.806,75

 Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada   

4 Colchón: Tierra Colorada m3      361,35

5 Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²) m2   1.806,75

6 Enripiado: Triturada Tipo VI:  (0,02 tn/m²) m2   1.806,75

 Cordón de Ho.    

7 Cordón prefabricado de Ho. 10x50x30 [cm] c/ protección lateral ml      449,26

 Compactación    

8 Compactación preliminar m2   1.806,75

9 Compactación Final m2   1.806,75

 Limpieza   

10 Limpieza final de obra m2   1.806,75

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO

CONSIDERACIONES GENERALES

Los rubros que figuran Global, abarcan la totalidad de las obras necesarias, para su realización, es decir ninguna de
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sus partes componentes se incluyen en otros rubros.
Todos los materiales de obra se ajustarán estrictamente a las Especificaciones Técnicas, y deberán ser previamente
aprobados por el Fiscal de Obras antes de su uso.
Para la ejecución de los trabajos a construir, EL CONSTRUCTOR proveerá, la mano de obra, y equipos necesarios
para ejecutar las obras que se describen en los planos, planillas de obra, Especificaciones Técnicas y documentos
contractuales.
EL CONSTRUCTOR está obligado a emplear mano de obra calificada, métodos y elementos de trabajos que aseguren
la correcta ejecución de la obra.

Libro de obras

A los efectos del control de la obra, se establece la necesidad de contar con un libro de obras cuyas páginas estén foliadas,
que proveerá EL CONTRATISTA y que quedará en custodia y responsabilidad del mismo.

En dicho libro de obras, EL CONTRATISTA y el Fiscal de Obras dejarán constancia del control de todos los trabajos desde la
preparación de la obra hasta la recepción definitiva.

 

Seguridad en obras

Si fuera necesario de cerrar el perímetro de la obra con algún sistema de seguridad de manera a proteger a las personas
que circulan en la institución y cualquier riesgo que existiere quedará la responsabilidad al contratista.

 

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN:

Condiciones Generales:

Todos los materiales que se emplearán en esta obra deberán ajustarse a las observaciones establecidas en estas
especificaciones.

Muestras.

El Contratista estará obligado cuando lo exige la fiscalización, a presentar a su consideración y aprobación una muestra de
aquellos materiales, artículos o productos que se propones emplear o utilizar en sus trabajos.

 

Materiales Usados.

Se prohíbe en absoluto al Contratista el empleo en la obra de materiales usados, o que puedan haber perdido sus
propiedades desde su fabricación.

 

Retiro de Materiales Rechazados.

El Contratista estará obligado a retirar del recinto de la obra los materiales          rechazados dentro del término de tres (3)
días contado desde la fecha de notificación del rechazo. En caso contrario el propietario se reservará el derecho de
disponer el retiro de los mismos, siendo por cuenta del Contratista los gastos que éste procedimiento origine por concepto
de transporte, almacenamiento, deterioro, etc.

 

Depósito y Protección.

Previa fiscalización del fiscal de obra. El Contratista depositará en sitios adecuados, aquellos materiales que por su
naturaleza así lo requieran. No podrán bajo ningún concepto depositar en la obra aquellos materiales que no tengan
empleo en la misma o mayores cantidades requeridas para los trabajos, salvo tolerancia que para materiales susceptibles
de pérdidas o roturas admita el fiscal.

No cumpliéndose éstos requisitos el fiscal podrá exigir el retiro de los mismos. 

 

Condiciones particulares:

 

El agua

El agua a ser empleada en la obra será proveída por la empresa contratista   y debe ser limpia, libre de aceites, ácidos,
álcalis o materiales vegetales.
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Arena

Las arenas deben ser limpias libres de sales, arcillas o materiales extraños, debiendo ser su granulometría adecuada a cada
caso. Para Hormigón Armado deben usarse arenas cuya composición granulométrica sea la más diferenciada posible
(variación de 1,2 a 1,5mm). La arena a ser utilizada será lavada de Río.

 

Cemento

Se usará Cemento de Industria Nacional del tipo Pórtland de fraguado normal. En cualquier caso serán frescos y en envase
con la marca de fábrica. En ningún caso se aceptará cemento reembolsado ni aquel que presente señales de fraguado.

 

PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO

Consiste en una capa construida con piedra bruta, asentadas a mano, trabadas mediante astillas de piedra y ripio sobre
una caja con tierra roja.

Comprende los trabajos de desmontes para caja, preparación de la subrazante, el relleno y compactación de las zanjas y la
construcción de los terraplenes y el empedrado propiamente dicho.

Se colocarán lateralmente cordones de Hº prefabricados o fabricados in situ, conforme señale la fiscalización.

 

ALCANTARILLADO DE TUBOS DE HORMIGÓN

Este trabajo consistirá en la excavación, colocación y asentamiento de tubos de Hº Aº, la construcción de muros cabezales
y plateas de mampostería de piedra, así como el relleno compactado posterior hasta la cota de rasante. El trabajo incluirá
además el bombeo o baldeo para remoción de lodo, la construcción, conservación y remoción posterior de todas las
ataguías, entubaciones, apuntalamientos, etc., que sean eventualmente necesarias, el suministro, colocación y
compactación del suelo seleccionado para sustituir el material inadecuado excavado, y el suministro de los tubos de H°A°
todo de acuerdo a estas especificaciones y en conformidad a los lugares lineamientos, cota de fundación, longitudes,
número de líneas y  dimensiones indicadas en los planos y u órdenes de la Fiscalización.

 

 

TRABAJOS PRELIMINARES

 

1. Cartel de obra de estructura metálica (1,80 x 2,00) m.

 

EL CONTRATISTA deberá contar con un letrero de 1.80 x 2.00 m en la obra. Este letrero lo colocará EL CONTRATISTA en
lugar indicado por el Fiscal de Obras dentro de los 10 (diez) días de iniciada la obra; permanecerá en la obra o en el lugar
indicado, hasta que el Fiscal de Obras lo estime conveniente.

El letrero será de chapa negra Nº 24, revestida con adhesivo impreso de buena calidad con los siguientes datos
mínimamente.

-           Descripción del llamado

-           Nombre de la Contratante

-           Datos completos del responsable de la obra (contratista)

-           Presupuesto de la obra, Plazo de ejecución

-           El número de ID o código QR.

La estructura de hierro pintado con esmalte sintético anticorrosivo.

La altura a la que debe ser colocado el letrero será de 1,20 m. contando desde el nivel natural del terreno hasta la parte
inferior del letrero.

Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación.

 

Comprende todas las actividades que deberá desarrollar el Contratista antes de la ejecución de la obra civil, y se refieren a
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trabajos de topografía, levantamiento planialtimétrico del área y verificación de las referencias ofrecidas en los planos de
localización, de proyecto y detalles.

 

El Contratista deberá, tomar las precauciones necesarias para la ejecución de trabajos, manteniendo protegidas las
instalaciones existentes. Deberá evitar el corte de cañerías más o menos superficiales que aparezcan durante la
preparación de la base o la obstrucción de las salidas domiciliarias, trátense estas de acumulaciones de materiales sobre la
vereda o de cañerías de desagüe al cordón de la misma.

 

Dispondrá además de la señalización correspondiente como carteles de obra, letreros, barreras y todas las indicaciones
tendientes a brindar seguridad al personal ocupado.

 

Incluye además la adecuación y limpieza del terreno para iniciar la construcción de las obras. Además, el Contratista está
obligado a mantener durante la ejecución de la obra las veredas limpias de todo material y equipo, obs: se considerará
toda modificación o recomendación planteada por el fiscal de obras.

 

3. Preparación de Suelo con Motoniveladora.

 

Este rubro se realizará con una motoniveladora y antes de que se excave sección alguna, el contratista deberá examinar la
zona para considerar los antecedentes de escurrimiento superficial de agua en días de lluvia en el lugar y se harán, con la
asesoría de la Fiscalización y las previsiones del caso. Esta previsión, incluirá el estudio de defensa más adecuado en los
puntos donde el escurrimiento deba ser desviado parcial o totalmente.

 

Todo suelo sobrante de los desmontes será transportado por el Contratista al lugar o lugares que indique la Fiscalización a
una distancia no mayor a 1000 m. En caso que la Fiscalización no fije destino, el Contratista podrá disponer del suelo
sobrante depositándola en lugares donde no ocasionan perjuicio a terceros o a la Municipalidad.

 

La sección transversal será siempre abovedada teniendo por cumbrera al eje de la calzada y pendiente de 2% para cada
lado.

Únicamente podrá ser excavado el trecho donde efectivamente será construida la obra, de modo que evite
desplazamientos de tierra o acumulación innecesaria de agua.

Encontrando en el tramo material no apto, el mismo debe ser substituido por otro de mejor calidad.

 

PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON COLCHÓN DE TIERRA COLORADA.

 

4. Colchón: Tierra Colorada.

 

Con el desmonte para la caja de tierra colorada, la subrazante será conformada y perfilada de acuerdo a los perfiles
indicados en los planos, debiendo eliminarse las irregularidades. Tanto en sentido longitudinal como transversal, a fin de
asegurar que las capas a construir sobre la misma, tengan un espesor uniforme.

La superficie será escarificada hasta una profundidad de 20 cm y el material producido en esta operación, será conformado
adecuadamente. A fin de facilitar el escarificado y la conformación, el Contratista deberá agregar el agua necesaria. Si el
suelo contiene grandes terrones, se los deberá romper con rastra de disco o dientes u otro medio aprobado por la
Fiscalización.

El mismo servirá de asiento para el empedrado.

 

5. Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²).
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Sobre la subrazante previamente regularizada y compactada, de acuerdo a los perfiles transversales y longitudinales
indicados en el proyecto, se esparcirá tierra colorada en tal cantidad que el espesor del colchón sumado al de la capa de
piedra colocada en él y apisonada, no sea inferior a 25 cm.

Se colocarán lateralmente cordones de manera a favorecer al confinamiento del conjunto.

Las piedras utilizadas serán maceadas en dimensiones que permitan su correcta utilización, debiendo ser de
aproximadamente de 10 a 15 cm su menor  y mayor dimensión, se colocarán a mano y martillo, perpendicularmente a la
superficie de la base y con la menor dimensión hacia la base. La mayor dimensión de las piedras en su superficie externa
estará orientada en sentido normal al eje de la calzada y estarán en contacto unas con otras formando líneas o hileras
conjuntas discontinúas. Se insertarán piedras de menor tamaño entre piedra y piedra de modo que sirvan de cuñas para
mantener la estabilidad del conjunto. En caso que tuvieren óxidos, éstas serán rechazadas y sustituidas

Piedra bruta: aproximadamente prismáticas cuyas dimensiones no serán menores a 10x10 cm ni mayores a 15x15 cm
aproximadamente. Se utilizará piedra basáltica. (piedra negra).

 

6. Enripiado: Triturada Tipo VI:  (0,02 tn/m²).

 

Antes de la compactación se esparcirán piedras triturada tipo 6ta. (Polvo de triturada) de igual o superior calidad que la
piedra bruta, para llenar los intersticios en la cantidad de 1 m3 para 75m2.      

 

CORDÓN DE HO.

 

7. Cordón prefabricado de Ho. 10x50x30 [cm] c/ protección lateral.

 

Los cordones serán prefabricados de Hº. vibrado de resistencia característica FCK 180 kg/cm2 y se colocarán seguidamente
después de la compactación de la subrazante, e irán asegurados en la parte externa por relleno de tierra compactada, de
tal forma a asegurar la estabilidad de los mismos.

Irán perfectamente alineados y encalados. El dosaje utilizado para el macizado será 1:3 (cemento y arena)

Los cordones prefabricados tendrán las siguientes dimensiones:

Espesor     10 cm

Altura         30 cm

Longitud     50 cm

Los Cordones podrán ser realizados/fabricados in situ, conforme señale la fiscalización.

Serán rechazados los cordones que estén figurados o descantillados o no cumplan con estas especificaciones.

           

 

COMPACTACIÓN

 

8. Compactación Preliminar.

 

La compactación preliminar del empedrado se ejecutará obligatoriamente una vez culminada el tramo en cuestión.
Deberá utilizarse compactador mecánico, no se admite la utilización de pisones.

Se procederá a compactar la capa de empedrado con una compactadora plana vibradora no inferior que 4 toneladas.

El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado satisfactoriamente, deberá ser
totalmente excavado y reemplazado por el suelo apto, extraído de los sitios que indique la fiscalización

 

9. Compactación Final.
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La compactación final será ejecutada con un rodillo vibratorio liso, con un número de pasadas no inferior a 3 (tres). Se
considera una pasada, cuando el equipo realiza un viaje de ida y vuelta en el tramo. En caso necesario será fijada por la
Fiscalización de Obra una cantidad de pasadas superior a 3 (tres).

La primera pasada se ejecutará sin vibrar, luego se vibrarán las demás pasadas.

La compactación preliminar y la compactación final se ejecutará siempre de los bordes hacia el eje.

El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado satisfactoriamente, deberá ser
totalmente excavado y reemplazado por el suelo apto, extraído de los sitios que indique la fiscalización

Estabilidad: El paso sobre la superficie terminada de un camión cargado con 10 TN en el eje trasero, no deberá producir
deformaciones apreciables a la vista. En caso contrario, se procederá a la recompactación o cambio del material base que
produzca este defecto.

Control geométrico: Se hará por nivelación de ejes y bordes de calzada cada 20 mts, tolerándose una diferencia en +1,5 cm
respecto a las cotas de proyecto y 20% en exceso para las flechas de abovedamiento, no admitiéndose flechas menores
que las de proyecto.

 

LIMPIEZA

 

10. Limpieza Final de obra.

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar la zona intervenido totalmente limpio. Se deberá retirar todo resto de
material. Las obras auxiliares construidas por el Contratista, (depósitos, etc.). serán desmanteladas y retiradas del predio.
Las canchas de mezclas serán levantadas. El área de limpieza será el área total de la zona intervenida, donde haya
trabajado el Contratista. El contratista suministrará un servicio de limpieza y eliminación de la basura, desechos, residuos
de construcción, etc., del lugar y de todo otro lugar de trabajo provisorio. El Contratista hará los arreglos para transportar a
los basureros y rellenos sanitarios toda la basura y desechos del lugar, el Contratista deberá considerar el costo dentro de
su oferta comercial.

 

LOTE 36

N° DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD

 Trabajos Preliminares   

1 Cartel de obra de estructura metálica (1,80 x 2,00) m m2         3,60

2 Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación m2    865,73

3 Preparación de Suelo con Motoniveladora m2    865,73

 Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada   

4 Colchón: Tierra Colorada m3    173,15

5 Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²) m2    865,73

6 Enripiado: Triturada Tipo VI:  (0,02 tn/m²) m2    865,73

 Cordón de Ho.    

7 Cordón de Ho. 10x50x30 [cm] c/ protección lateral ml    208,66

 Compactación    

8 Compactación preliminar m2    865,73
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9 Compactación Final m2    865,73

 Limpieza   

10 Limpieza final de obra m2    865,73

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO

CONSIDERACIONES GENERALES

Los rubros que figuran Global, abarcan la totalidad de las obras necesarias, para su realización, es decir ninguna de
sus partes componentes se incluyen en otros rubros.
Todos los materiales de obra se ajustarán estrictamente a las Especificaciones Técnicas, y deberán ser previamente
aprobados por el Fiscal de Obras antes de su uso.
Para la ejecución de los trabajos a construir, EL CONSTRUCTOR proveerá, la mano de obra, y equipos necesarios
para ejecutar las obras que se describen en los planos, planillas de obra, Especificaciones Técnicas y documentos
contractuales.
EL CONSTRUCTOR está obligado a emplear mano de obra calificada, métodos y elementos de trabajos que aseguren
la correcta ejecución de la obra.

Libro de obras

A los efectos del control de la obra, se establece la necesidad de contar con un libro de obras cuyas páginas estén foliadas,
que proveerá EL CONTRATISTA y que quedará en custodia y responsabilidad del mismo.

En dicho libro de obras, EL CONTRATISTA y el Fiscal de Obras dejarán constancia del control de todos los trabajos desde la
preparación de la obra hasta la recepción definitiva.

 

Seguridad en obras

Si fuera necesario de cerrar el perímetro de la obra con algún sistema de seguridad de manera a proteger a las personas
que circulan en la institución y cualquier riesgo que existiere quedará la responsabilidad al contratista.

 

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN:

Condiciones Generales:

Todos los materiales que se emplearán en esta obra deberán ajustarse a las observaciones establecidas en estas
especificaciones.

Muestras.

El Contratista estará obligado cuando lo exige la fiscalización, a presentar a su consideración y aprobación una muestra de
aquellos materiales, artículos o productos que se propones emplear o utilizar en sus trabajos.

 

Materiales Usados.

Se prohíbe en absoluto al Contratista el empleo en la obra de materiales usados, o que puedan haber perdido sus
propiedades desde su fabricación.

 

Retiro de Materiales Rechazados.

El Contratista estará obligado a retirar del recinto de la obra los materiales          rechazados dentro del término de tres (3)
días contado desde la fecha de notificación del rechazo. En caso contrario el propietario se reservará el derecho de
disponer el retiro de los mismos, siendo por cuenta del Contratista los gastos que éste procedimiento origine por concepto
de transporte, almacenamiento, deterioro, etc.

 

Depósito y Protección.

Previa fiscalización del fiscal de obra. El Contratista depositará en sitios adecuados, aquellos materiales que por su
naturaleza así lo requieran. No podrán bajo ningún concepto depositar en la obra aquellos materiales que no tengan
empleo en la misma o mayores cantidades requeridas para los trabajos, salvo tolerancia que para materiales susceptibles
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de pérdidas o roturas admita el fiscal.

No cumpliéndose éstos requisitos el fiscal podrá exigir el retiro de los mismos. 

 

Condiciones particulares:

 

El agua

El agua a ser empleada en la obra será proveída por la empresa contratista   y debe ser limpia, libre de aceites, ácidos,
álcalis o materiales vegetales.

 

Arena

Las arenas deben ser limpias libres de sales, arcillas o materiales extraños, debiendo ser su granulometría adecuada a cada
caso. Para Hormigón Armado deben usarse arenas cuya composición granulométrica sea la más diferenciada posible
(variación de 1,2 a 1,5mm). La arena a ser utilizada será lavada de Río.

 

Cemento

Se usará Cemento de Industria Nacional del tipo Pórtland de fraguado normal. En cualquier caso serán frescos y en envase
con la marca de fábrica. En ningún caso se aceptará cemento reembolsado ni aquel que presente señales de fraguado.

 

PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO

Consiste en una capa construida con piedra bruta, asentadas a mano, trabadas mediante astillas de piedra y ripio sobre
una caja con tierra roja.

Comprende los trabajos de desmontes para caja, preparación de la subrazante, el relleno y compactación de las zanjas y la
construcción de los terraplenes y el empedrado propiamente dicho.

Se colocarán lateralmente cordones de Hº prefabricados o fabricados in situ, conforme señale la fiscalización.

 

ALCANTARILLADO DE TUBOS DE HORMIGÓN

Este trabajo consistirá en la excavación, colocación y asentamiento de tubos de Hº Aº, la construcción de muros cabezales
y plateas de mampostería de piedra, así como el relleno compactado posterior hasta la cota de rasante. El trabajo incluirá
además el bombeo o baldeo para remoción de lodo, la construcción, conservación y remoción posterior de todas las
ataguías, entubaciones, apuntalamientos, etc., que sean eventualmente necesarias, el suministro, colocación y
compactación del suelo seleccionado para sustituir el material inadecuado excavado, y el suministro de los tubos de H°A°
todo de acuerdo a estas especificaciones y en conformidad a los lugares lineamientos, cota de fundación, longitudes,
número de líneas y  dimensiones indicadas en los planos y u órdenes de la Fiscalización.

 

 

TRABAJOS PRELIMINARES

 

1. Cartel de obra de estructura metálica (1,80 x 2,00) m.

 

EL CONTRATISTA deberá contar con un letrero de 1.80 x 2.00 m en la obra. Este letrero lo colocará EL CONTRATISTA en
lugar indicado por el Fiscal de Obras dentro de los 10 (diez) días de iniciada la obra; permanecerá en la obra o en el lugar
indicado, hasta que el Fiscal de Obras lo estime conveniente.

El letrero será de chapa negra Nº 24, revestida con adhesivo impreso de buena calidad con los siguientes datos
mínimamente.

-           Descripción del llamado

-           Nombre de la Contratante

-           Datos completos del responsable de la obra (contratista)
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-           Presupuesto de la obra, Plazo de ejecución

-           El número de ID o código QR.

La estructura de hierro pintado con esmalte sintético anticorrosivo.

La altura a la que debe ser colocado el letrero será de 1,20 m. contando desde el nivel natural del terreno hasta la parte
inferior del letrero.

 

2. Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación.

 

Comprende todas las actividades que deberá desarrollar el Contratista antes de la ejecución de la obra civil, y se refieren a
trabajos de topografía, levantamiento planialtimétrico del área y verificación de las referencias ofrecidas en los planos de
localización, de proyecto y detalles.

 

El Contratista deberá, tomar las precauciones necesarias para la ejecución de trabajos, manteniendo protegidas las
instalaciones existentes. Deberá evitar el corte de cañerías más o menos superficiales que aparezcan durante la
preparación de la base o la obstrucción de las salidas domiciliarias, trátense estas de acumulaciones de materiales sobre la
vereda o de cañerías de desagüe al cordón de la misma.

 

Dispondrá además de la señalización correspondiente como carteles de obra, letreros, barreras y todas las indicaciones
tendientes a brindar seguridad al personal ocupado.

 

Incluye además la adecuación y limpieza del terreno para iniciar la construcción de las obras. Además, el Contratista está
obligado a mantener durante la ejecución de la obra las veredas limpias de todo material y equipo, obs: se considerará
toda modificación o recomendación planteada por el fiscal de obras.

 

3. Preparación de Suelo con Motoniveladora.

 

Este rubro se realizará con una motoniveladora y antes de que se excave sección alguna, el contratista deberá examinar la
zona para considerar los antecedentes de escurrimiento superficial de agua en días de lluvia en el lugar y se harán, con la
asesoría de la Fiscalización y las previsiones del caso. Esta previsión, incluirá el estudio de defensa más adecuado en los
puntos donde el escurrimiento deba ser desviado parcial o totalmente.

 

Todo suelo sobrante de los desmontes será transportado por el Contratista al lugar o lugares que indique la Fiscalización a
una distancia no mayor a 1000 m. En caso que la Fiscalización no fije destino, el Contratista podrá disponer del suelo
sobrante depositándola en lugares donde no ocasionan perjuicio a terceros o a la Municipalidad.

 

La sección transversal será siempre abovedada teniendo por cumbrera al eje de la calzada y pendiente de 2% para cada
lado.

Únicamente podrá ser excavado el trecho donde efectivamente será construida la obra, de modo que evite
desplazamientos de tierra o acumulación innecesaria de agua.

Encontrando en el tramo material no apto, el mismo debe ser substituido por otro de mejor calidad.

 

PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON COLCHÓN DE TIERRA COLORADA.

 

4. Colchón: Tierra Colorada.

 

Con el desmonte para la caja de tierra colorada, la subrazante será conformada y perfilada de acuerdo a los perfiles
indicados en los planos, debiendo eliminarse las irregularidades. Tanto en sentido longitudinal como transversal, a fin de
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asegurar que las capas a construir sobre la misma, tengan un espesor uniforme.

La superficie será escarificada hasta una profundidad de 20 cm y el material producido en esta operación, será conformado
adecuadamente. A fin de facilitar el escarificado y la conformación, el Contratista deberá agregar el agua necesaria. Si el
suelo contiene grandes terrones, se los deberá romper con rastra de disco o dientes u otro medio aprobado por la
Fiscalización.

El mismo servirá de asiento para el empedrado.

 

5. Piedra Bruta Basáltica (0,20m3/m2).

 

Sobre la subrazante previamente regularizada y compactada, de acuerdo a los perfiles transversales y longitudinales
indicados en el proyecto, se esparcirá tierra colorada en tal cantidad que el espesor del colchón sumado al de la capa de
piedra colocada en él y apisonada, no sea inferior a 25 cm.

Se colocarán lateralmente cordones de manera a favorecer al confinamiento del conjunto.

Las piedras utilizadas serán maceadas en dimensiones que permitan su correcta utilización, debiendo ser de
aproximadamente de 10 a 15 cm su menor  y mayor dimensión, se colocarán a mano y martillo, perpendicularmente a la
superficie de la base y con la menor dimensión hacia la base. La mayor dimensión de las piedras en su superficie externa
estará orientada en sentido normal al eje de la calzada y estarán en contacto unas con otras formando líneas o hileras
conjuntas discontinúas. Se insertarán piedras de menor tamaño entre piedra y piedra de modo que sirvan de cuñas para
mantener la estabilidad del conjunto. En caso que tuvieren óxidos, éstas serán rechazadas y sustituidas

Piedra bruta: aproximadamente prismáticas cuyas dimensiones no serán menores a 10x10 cm ni mayores a 15x15 cm
aproximadamente. Se utilizará piedra basáltica. (piedra negra).

 

6. Enripiado: Triturada Tipo VI:  (0,02 tn/m²).

 

Antes de la compactación se esparcirán piedras triturada tipo 6ta. (Polvo de triturada) de igual o superior calidad que la
piedra bruta, para llenar los intersticios en la cantidad de 1 m3 para 75m2.      

 

CORDÓN DE HO.

 

7. Cordón de Ho. 10x50x30 [cm] c/ protección lateral.

 

Los cordones serán prefabricados de Hº. vibrado de resistencia característica FCK 180 kg/cm2 y se colocarán seguidamente
después de la compactación de la subrazante, e irán asegurados en la parte externa por relleno de tierra compactada, de
tal forma a asegurar la estabilidad de los mismos.

Irán perfectamente alineados y encalados. El dosaje utilizado para el macizado será 1:3 (cemento y arena)

Los cordones prefabricados tendrán las siguientes dimensiones:

Espesor     10 cm

Altura         30 cm

Longitud     50 cm

Los Cordones podrán ser realizados/fabricados in situ, conforme señale la fiscalización.

Serán rechazados los cordones que estén figurados o descantillados o no cumplan con estas especificaciones.

           

 

COMPACTACIÓN
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8. Compactación Preliminar.

 

La compactación preliminar del empedrado se ejecutará obligatoriamente una vez culminada el tramo en cuestión.
Deberá utilizarse compactador mecánico, no se admite la utilización de pisones.

Se procederá a compactar la capa de empedrado con una compactadora plana vibradora no inferior que 4 toneladas.

El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado satisfactoriamente, deberá ser
totalmente excavado y reemplazado por el suelo apto, extraído de los sitios que indique la fiscalización

 

9. Compactación Final.

 

La compactación final será ejecutada con un rodillo vibratorio liso, con un número de pasadas no inferior a 3 (tres). Se
considera una pasada, cuando el equipo realiza un viaje de ida y vuelta en el tramo. En caso necesario será fijada por la
Fiscalización de Obra una cantidad de pasadas superior a 3 (tres).

La primera pasada se ejecutará sin vibrar, luego se vibrarán las demás pasadas.

La compactación preliminar y la compactación final se ejecutará siempre de los bordes hacia el eje.

El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado satisfactoriamente, deberá ser
totalmente excavado y reemplazado por el suelo apto, extraído de los sitios que indique la fiscalización

Estabilidad: El paso sobre la superficie terminada de un camión cargado con 10 TN en el eje trasero, no deberá producir
deformaciones apreciables a la vista. En caso contrario, se procederá a la recompactación o cambio del material base que
produzca este defecto.

Control geométrico: Se hará por nivelación de ejes y bordes de calzada cada 20 mts, tolerándose una diferencia en +1,5 cm
respecto a las cotas de proyecto y 20% en exceso para las flechas de abovedamiento, no admitiéndose flechas menores
que las de proyecto.

 

LIMPIEZA

 

10. Limpieza Final de obra.

 

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar la zona intervenido totalmente limpio. Se deberá retirar todo resto de
material. Las obras auxiliares construidas por el Contratista, (depósitos, etc.). serán desmanteladas y retiradas del predio.
Las canchas de mezclas serán levantadas. El área de limpieza será el área total de la zona intervenida, donde haya
trabajado el Contratista. El contratista suministrará un servicio de limpieza y eliminación de la basura, desechos, residuos
de construcción, etc., del lugar y de todo otro lugar de trabajo provisorio. El Contratista hará los arreglos para transportar a
los basureros y rellenos sanitarios toda la basura y desechos del lugar, el Contratista deberá considerar el costo dentro de
su oferta comercial.

 

LOTE 37

N° DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD

 Trabajos Preliminares   

1 Cartel de obra de estructura metálica (1,80 x 2,00) m m2         3,60

2 Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación m2    663,92

3 Preparación de Suelo con Motoniveladora m2    663,92

 Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada   
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4 Colchón: Tierra Colorada m3    132,78

5 Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²) m2    663,92

6 Enripiado: Triturada Tipo VI:  (0,02 tn/m²) m2    663,92

 Cordón de Ho.    

7 Cordón de Ho. 10x50x30 [cm] c/ protección lateral ml    198,49

 Compactación    

8 Compactación preliminar m2    663,92

9 Compactación Final m2    663,92

 Limpieza   

10 Limpieza final de obra m2    663,92

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO

CONSIDERACIONES GENERALES

Los rubros que figuran Global, abarcan la totalidad de las obras necesarias, para su realización, es decir ninguna de
sus partes componentes se incluyen en otros rubros.
Todos los materiales de obra se ajustarán estrictamente a las Especificaciones Técnicas, y deberán ser previamente
aprobados por el Fiscal de Obras antes de su uso.
Para la ejecución de los trabajos a construir, EL CONSTRUCTOR proveerá, la mano de obra, y equipos necesarios
para ejecutar las obras que se describen en los planos, planillas de obra, Especificaciones Técnicas y documentos
contractuales.
EL CONSTRUCTOR está obligado a emplear mano de obra calificada, métodos y elementos de trabajos que aseguren
la correcta ejecución de la obra.

Libro de obras

A los efectos del control de la obra, se establece la necesidad de contar con un libro de obras cuyas páginas estén foliadas,
que proveerá EL CONTRATISTA y que quedará en custodia y responsabilidad del mismo.

En dicho libro de obras, EL CONTRATISTA y el Fiscal de Obras dejarán constancia del control de todos los trabajos desde la
preparación de la obra hasta la recepción definitiva.

 

Seguridad en obras

Si fuera necesario de cerrar el perímetro de la obra con algún sistema de seguridad de manera a proteger a las personas
que circulan en la institución y cualquier riesgo que existiere quedará la responsabilidad al contratista.

 

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN:

Condiciones Generales:

Todos los materiales que se emplearán en esta obra deberán ajustarse a las observaciones establecidas en estas
especificaciones.

Muestras.

El Contratista estará obligado cuando lo exige la fiscalización, a presentar a su consideración y aprobación una muestra de
aquellos materiales, artículos o productos que se propones emplear o utilizar en sus trabajos.

 

Materiales Usados.

Se prohíbe en absoluto al Contratista el empleo en la obra de materiales usados, o que puedan haber perdido sus
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propiedades desde su fabricación.

 

Retiro de Materiales Rechazados.

El Contratista estará obligado a retirar del recinto de la obra los materiales          rechazados dentro del término de tres (3)
días contado desde la fecha de notificación del rechazo. En caso contrario el propietario se reservará el derecho de
disponer el retiro de los mismos, siendo por cuenta del Contratista los gastos que éste procedimiento origine por concepto
de transporte, almacenamiento, deterioro, etc.

 

Depósito y Protección.

Previa fiscalización del fiscal de obra. El Contratista depositará en sitios adecuados, aquellos materiales que por su
naturaleza así lo requieran. No podrán bajo ningún concepto depositar en la obra aquellos materiales que no tengan
empleo en la misma o mayores cantidades requeridas para los trabajos, salvo tolerancia que para materiales susceptibles
de pérdidas o roturas admita el fiscal.

No cumpliéndose éstos requisitos el fiscal podrá exigir el retiro de los mismos. 

 

Condiciones particulares:

 

El agua

El agua a ser empleada en la obra será proveída por la empresa contratista   y debe ser limpia, libre de aceites, ácidos,
álcalis o materiales vegetales.

 

Arena

Las arenas deben ser limpias libres de sales, arcillas o materiales extraños, debiendo ser su granulometría adecuada a cada
caso. Para Hormigón Armado deben usarse arenas cuya composición granulométrica sea la más diferenciada posible
(variación de 1,2 a 1,5mm). La arena a ser utilizada será lavada de Río.

 

Cemento

Se usará Cemento de Industria Nacional del tipo Pórtland de fraguado normal. En cualquier caso serán frescos y en envase
con la marca de fábrica. En ningún caso se aceptará cemento reembolsado ni aquel que presente señales de fraguado.

 

PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO

Consiste en una capa construida con piedra bruta, asentadas a mano, trabadas mediante astillas de piedra y ripio sobre
una caja con tierra roja.

Comprende los trabajos de desmontes para caja, preparación de la subrazante, el relleno y compactación de las zanjas y la
construcción de los terraplenes y el empedrado propiamente dicho.

Se colocarán lateralmente cordones de Hº prefabricados o fabricados in situ, conforme señale la fiscalización.

 

ALCANTARILLADO DE TUBOS DE HORMIGÓN

Este trabajo consistirá en la excavación, colocación y asentamiento de tubos de Hº Aº, la construcción de muros cabezales
y plateas de mampostería de piedra, así como el relleno compactado posterior hasta la cota de rasante. El trabajo incluirá
además el bombeo o baldeo para remoción de lodo, la construcción, conservación y remoción posterior de todas las
ataguías, entubaciones, apuntalamientos, etc., que sean eventualmente necesarias, el suministro, colocación y
compactación del suelo seleccionado para sustituir el material inadecuado excavado, y el suministro de los tubos de H°A°
todo de acuerdo a estas especificaciones y en conformidad a los lugares lineamientos, cota de fundación, longitudes,
número de líneas y  dimensiones indicadas en los planos y u órdenes de la Fiscalización.

 

TRABAJOS PRELIMINARES
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1. Cartel de obra de estructura metálica (1,80 x 2,00) m.

 

EL CONTRATISTA deberá contar con un letrero de 1.80 x 2.00 m en la obra. Este letrero lo colocará EL CONTRATISTA en
lugar indicado por el Fiscal de Obras dentro de los 10 (diez) días de iniciada la obra; permanecerá en la obra o en el lugar
indicado, hasta que el Fiscal de Obras lo estime conveniente.

El letrero será de chapa negra Nº 24, revestida con adhesivo impreso de buena calidad con los siguientes datos
mínimamente.

-           Descripción del llamado

-           Nombre de la Contratante

-           Datos completos del responsable de la obra (contratista)

-           Presupuesto de la obra, Plazo de ejecución

-           El número de ID o código QR.

La estructura de hierro pintado con esmalte sintético anticorrosivo.

La altura a la que debe ser colocado el letrero será de 1,20 m. contando desde el nivel natural del terreno hasta la parte
inferior del letrero.

Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación.

 

Comprende todas las actividades que deberá desarrollar el Contratista antes de la ejecución de la obra civil, y se refieren a
trabajos de topografía, levantamiento planialtimétrico del área y verificación de las referencias ofrecidas en los planos de
localización, de proyecto y detalles.

 

El Contratista deberá, tomar las precauciones necesarias para la ejecución de trabajos, manteniendo protegidas las
instalaciones existentes. Deberá evitar el corte de cañerías más o menos superficiales que aparezcan durante la
preparación de la base o la obstrucción de las salidas domiciliarias, trátense estas de acumulaciones de materiales sobre la
vereda o de cañerías de desagüe al cordón de la misma.

 

Dispondrá además de la señalización correspondiente como carteles de obra, letreros, barreras y todas las indicaciones
tendientes a brindar seguridad al personal ocupado.

 

Incluye además la adecuación y limpieza del terreno para iniciar la construcción de las obras. Además, el Contratista está
obligado a mantener durante la ejecución de la obra las veredas limpias de todo material y equipo, obs: se considerará
toda modificación o recomendación planteada por el fiscal de obras.

 

3. Preparación de Suelo con Motoniveladora.

 

Este rubro se realizará con una motoniveladora y antes de que se excave sección alguna, el contratista deberá examinar la
zona para considerar los antecedentes de escurrimiento superficial de agua en días de lluvia en el lugar y se harán, con la
asesoría de la Fiscalización y las previsiones del caso. Esta previsión, incluirá el estudio de defensa más adecuado en los
puntos donde el escurrimiento deba ser desviado parcial o totalmente.

 

Todo suelo sobrante de los desmontes será transportado por el Contratista al lugar o lugares que indique la Fiscalización a
una distancia no mayor a 1000 m. En caso que la Fiscalización no fije destino, el Contratista podrá disponer del suelo
sobrante depositándola en lugares donde no ocasionan perjuicio a terceros o a la Municipalidad.

 

La sección transversal será siempre abovedada teniendo por cumbrera al eje de la calzada y pendiente de 2% para cada
lado.

Únicamente podrá ser excavado el trecho donde efectivamente será construida la obra, de modo que evite
desplazamientos de tierra o acumulación innecesaria de agua.
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Encontrando en el tramo material no apto, el mismo debe ser substituido por otro de mejor calidad.

 

PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON COLCHÓN DE TIERRA COLORADA.

 

4. Colchón: Tierra Colorada.

 

Con el desmonte para la caja de tierra colorada, la subrazante será conformada y perfilada de acuerdo a los perfiles
indicados en los planos, debiendo eliminarse las irregularidades. Tanto en sentido longitudinal como transversal, a fin de
asegurar que las capas a construir sobre la misma, tengan un espesor uniforme.

La superficie será escarificada hasta una profundidad de 20 cm y el material producido en esta operación, será conformado
adecuadamente. A fin de facilitar el escarificado y la conformación, el Contratista deberá agregar el agua necesaria. Si el
suelo contiene grandes terrones, se los deberá romper con rastra de disco o dientes u otro medio aprobado por la
Fiscalización.

El mismo servirá de asiento para el empedrado.

 

5. Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²).

 

Sobre la subrazante previamente regularizada y compactada, de acuerdo a los perfiles transversales y longitudinales
indicados en el proyecto, se esparcirá tierra colorada en tal cantidad que el espesor del colchón sumado al de la capa de
piedra colocada en él y apisonada, no sea inferior a 25 cm.

Se colocarán lateralmente cordones de manera a favorecer al confinamiento del conjunto.

Las piedras utilizadas serán maceadas en dimensiones que permitan su correcta utilización, debiendo ser de
aproximadamente de 10 a 15 cm su menor  y mayor dimensión, se colocarán a mano y martillo, perpendicularmente a la
superficie de la base y con la menor dimensión hacia la base. La mayor dimensión de las piedras en su superficie externa
estará orientada en sentido normal al eje de la calzada y estarán en contacto unas con otras formando líneas o hileras
conjuntas discontinúas. Se insertarán piedras de menor tamaño entre piedra y piedra de modo que sirvan de cuñas para
mantener la estabilidad del conjunto. En caso que tuvieren óxidos, éstas serán rechazadas y sustituidas

Piedra bruta: aproximadamente prismáticas cuyas dimensiones no serán menores a 10x10 cm ni mayores a 15x15 cm
aproximadamente. Se utilizará piedra basáltica. (piedra negra).

 

6. Enripiado: Triturada Tipo VI:  (0,02 tn/m²).

 

Antes de la compactación se esparcirán piedras triturada tipo 6ta. (Polvo de triturada) de igual o superior calidad que la
piedra bruta, para llenar los intersticios en la cantidad de 1 m3 para 75m2.      

 

CORDÓN DE HO.

 

7. Cordón de Ho. 10x50x30 [cm] c/ protección lateral.

 

Los cordones serán prefabricados de Hº. vibrado de resistencia característica FCK 180 kg/cm2 y se colocarán seguidamente
después de la compactación de la subrazante, e irán asegurados en la parte externa por relleno de tierra compactada, de
tal forma a asegurar la estabilidad de los mismos.

Irán perfectamente alineados y encalados. El dosaje utilizado para el macizado será 1:3 (cemento y arena)

Los cordones prefabricados tendrán las siguientes dimensiones:

Espesor     10 cm

Altura         30 cm
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Longitud     50 cm

Los Cordones podrán ser realizados/fabricados in situ, conforme señale la fiscalización.

Serán rechazados los cordones que estén figurados o descantillados o no cumplan con estas especificaciones.

           

 

COMPACTACIÓN

 

8. Compactación Preliminar.

 

La compactación preliminar del empedrado se ejecutará obligatoriamente una vez culminada el tramo en cuestión.
Deberá utilizarse compactador mecánico, no se admite la utilización de pisones.

Se procederá a compactar la capa de empedrado con una compactadora plana vibradora no inferior que 4 toneladas.

El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado satisfactoriamente, deberá ser
totalmente excavado y reemplazado por el suelo apto, extraído de los sitios que indique la fiscalización

 

9. Compactación Final.

 

La compactación final será ejecutada con un rodillo vibratorio liso, con un número de pasadas no inferior a 3 (tres). Se
considera una pasada, cuando el equipo realiza un viaje de ida y vuelta en el tramo. En caso necesario será fijada por la
Fiscalización de Obra una cantidad de pasadas superior a 3 (tres).

La primera pasada se ejecutará sin vibrar, luego se vibrarán las demás pasadas.

La compactación preliminar y la compactación final se ejecutará siempre de los bordes hacia el eje.

El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado satisfactoriamente, deberá ser
totalmente excavado y reemplazado por el suelo apto, extraído de los sitios que indique la fiscalización

Estabilidad: El paso sobre la superficie terminada de un camión cargado con 10 TN en el eje trasero, no deberá producir
deformaciones apreciables a la vista. En caso contrario, se procederá a la recompactación o cambio del material base que
produzca este defecto.

Control geométrico: Se hará por nivelación de ejes y bordes de calzada cada 20 mts, tolerándose una diferencia en +1,5 cm
respecto a las cotas de proyecto y 20% en exceso para las flechas de abovedamiento, no admitiéndose flechas menores
que las de proyecto.

 

LIMPIEZA

 

10. Limpieza Final de obra.

 

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar la zona intervenido totalmente limpio. Se deberá retirar todo resto de
material. Las obras auxiliares construidas por el Contratista, (depósitos, etc.). serán desmanteladas y retiradas del predio.
Las canchas de mezclas serán levantadas. El área de limpieza será el área total de la zona intervenida, donde haya
trabajado el Contratista. El contratista suministrará un servicio de limpieza y eliminación de la basura, desechos, residuos
de construcción, etc., del lugar y de todo otro lugar de trabajo provisorio. El Contratista hará los arreglos para transportar a
los basureros y rellenos sanitarios toda la basura y desechos del lugar, el Contratista deberá considerar el costo dentro de
su oferta comercial.

LOTE 38

N° DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD

 Trabajos Preliminares   
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1 Cartel de obra de estructura metálica (1,80 x 2,00) m m2           3,60

2 Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación m2   1.385,92

3 Preparación de Suelo con Motoniveladora m2   1.385,92

4
Excavación para canal ( trabajos de retroexcavadora, incluye retiro
de tierra con camion volquete m3

       34,50

 Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada   

5 Colchón: Tierra Colorada m3      277,18

6 Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²) m2   1.385,92

7 Enripiado: Triturada Tipo VI:  (0,02 tn/m²) m2   1.385,92

 Cordón de Ho.    

8 Cordón cuneta de Ho. según detalle de plano (Hecho en situ) ml      162,30

9 Cordón prefabricado de Ho. 10x50x30 [cm] c/ protección lateral ml      238,89

 Canalización pluvial   

10 Retiro de tubos existentes un           8,00

11 Muro de piedra bruta colocada P.B.C (base: 30 cm ) (Terminación fina) m3        12,10

12 Piso de H° espesor 12 cm m2        20,00

13

Provisión y colocación de Tubo de Hormigón de 1.00 m de Diámetro
(incluye trabajos previos de excavación y sub base de triturada 6ta
compactada

un           9,00

 Compactación    

14 Compactación preliminar m2   1.385,92

15 Compactación Final m2   1.385,92

 Limpieza   

16 Limpieza final de obra m2   1.385,92

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO

CONSIDERACIONES GENERALES.

Los rubros que figuran Global, abarcan la totalidad de las obras necesarias, para su realización, es decir ninguna de
sus partes componentes se incluyen en otros rubros.
Todos los materiales de obra se ajustarán estrictamente a las Especificaciones Técnicas, y deberán ser previamente
aprobados por el Fiscal de Obras antes de su uso.
Para la ejecución de los trabajos a construir, EL CONSTRUCTOR proveerá, la mano de obra, y equipos necesarios
para ejecutar las obras que se describen en los planos, planillas de obra, Especificaciones Técnicas y documentos
contractuales.
EL CONSTRUCTOR está obligado a emplear mano de obra calificada, métodos y elementos de trabajos que aseguren
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la correcta ejecución de la obra.

Libro de obras

A los efectos del control de la obra, se establece la necesidad de contar con un libro de obras cuyas páginas estén foliadas,
que proveerá EL CONTRATISTA y que quedará en custodia y responsabilidad del mismo.

En dicho libro de obras, EL CONTRATISTA y el Fiscal de Obras dejarán constancia del control de todos los trabajos desde la
preparación de la obra hasta la recepción definitiva.

 

Seguridad en obras

Si fuera necesario de cerrar el perímetro de la obra con algún sistema de seguridad de manera a proteger a las personas
que circulan en la institución y cualquier riesgo que existiere quedará la responsabilidad al contratista.

 

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN:

Condiciones Generales:

Todos los materiales que se emplearán en esta obra deberán ajustarse a las observaciones establecidas en estas
especificaciones.

Muestras.

El Contratista estará obligado cuando lo exige la fiscalización, a presentar a su consideración y aprobación una muestra de
aquellos materiales, artículos o productos que se propones emplear o utilizar en sus trabajos.

 

Materiales Usados.

Se prohíbe en absoluto al Contratista el empleo en la obra de materiales usados, o que puedan haber perdido sus
propiedades desde su fabricación.

 

Retiro de Materiales Rechazados.

El Contratista estará obligado a retirar del recinto de la obra los materiales          rechazados dentro del término de tres (3)
días contado desde la fecha de notificación del rechazo. En caso contrario el propietario se reservará el derecho de
disponer el retiro de los mismos, siendo por cuenta del Contratista los gastos que éste procedimiento origine por concepto
de transporte, almacenamiento, deterioro, etc.

 

Depósito y Protección.

Previa fiscalización del fiscal de obra. El Contratista depositará en sitios adecuados, aquellos materiales que por su
naturaleza así lo requieran. No podrán bajo ningún concepto depositar en la obra aquellos materiales que no tengan
empleo en la misma o mayores cantidades requeridas para los trabajos, salvo tolerancia que para materiales susceptibles
de pérdidas o roturas admita el fiscal.

No cumpliéndose éstos requisitos el fiscal podrá exigir el retiro de los mismos. 

 

Condiciones particulares:

 

El agua.

El agua a ser empleada en la obra será proveída por la empresa contratista   y debe ser limpia, libre de aceites, ácidos,
álcalis o materiales vegetales.

 

Arena.

Las arenas deben ser limpias libres de sales, arcillas o materiales extraños, debiendo ser su granulometría adecuada a cada
caso. Para Hormigón Armado deben usarse arenas cuya composición granulométrica sea la más diferenciada posible
(variación de 1,2 a 1,5mm). La arena a ser utilizada será lavada de Río.
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Cemento.

Se usará Cemento de Industria Nacional del tipo Pórtland de fraguado normal. En cualquier caso serán frescos y en envase
con la marca de fábrica. En ningún caso se aceptará cemento reembolsado ni aquel que presente señales de fraguado.

 

PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO.

Consiste en una capa construida con piedra bruta, asentadas a mano, trabadas mediante astillas de piedra y ripio sobre
una caja con tierra roja.

Comprende los trabajos de desmontes para caja, preparación de la subrazante, el relleno y compactación de las zanjas y la
construcción de los terraplenes y el empedrado propiamente dicho.

Se colocarán lateralmente cordones de Hº prefabricados o fabricados in situ, conforme señale la fiscalización.

 

ALCANTARILLADO DE TUBOS DE HORMIGÓN

Este trabajo consistirá en la excavación, colocación y asentamiento de tubos de Hº Aº, la construcción de muros cabezales
y plateas de mampostería de piedra, así como el relleno compactado posterior hasta la cota de rasante. El trabajo incluirá
además el bombeo o baldeo para remoción de lodo, la construcción, conservación y remoción posterior de todas las
ataguías, entubaciones, apuntalamientos, etc., que sean eventualmente necesarias, el suministro, colocación y
compactación del suelo seleccionado para sustituir el material inadecuado excavado, y el suministro de los tubos de H°A°
todo de acuerdo a estas especificaciones y en conformidad a los lugares lineamientos, cota de fundación, longitudes,
número de líneas y  dimensiones indicadas en los planos y u órdenes de la Fiscalización.

 

 

TRABAJOS PRELIMINARES.

 

1. Cartel de obra de estructura metálica (1,80 x 2,00) m.

 

EL CONTRATISTA deberá contar con un letrero de 1.80 x 2.00 m en la obra. Este letrero lo colocará EL CONTRATISTA en
lugar indicado por el Fiscal de Obras dentro de los 10 (diez) días de iniciada la obra; permanecerá en la obra o en el lugar
indicado, hasta que el Fiscal de Obras lo estime conveniente.

El letrero será de chapa negra Nº 24, revestida con adhesivo impreso de buena calidad con los siguientes datos
mínimamente.

-           Descripción del llamado

-           Nombre de la Contratante

-           Datos completos del responsable de la obra (contratista)

-           Presupuesto de la obra, Plazo de ejecución

-           El número de ID o código QR.

La estructura de hierro pintado con esmalte sintético anticorrosivo.

La altura a la que debe ser colocado el letrero será de 1,20 m. contando desde el nivel natural del terreno hasta la parte
inferior del letrero.

Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación

 

Comprende todas las actividades que deberá desarrollar el Contratista antes de la ejecución de la obra civil, y se refieren a
trabajos de topografía, levantamiento planialtimétrico del área y verificación de las referencias ofrecidas en los planos de
localización, de proyecto y detalles.

 

El Contratista deberá, tomar las precauciones necesarias para la ejecución de trabajos, manteniendo protegidas las
instalaciones existentes. Deberá evitar el corte de cañerías más o menos superficiales que aparezcan durante la
preparación de la base o la obstrucción de las salidas domiciliarias, trátense estas de acumulaciones de materiales sobre la
vereda o de cañerías de desagüe al cordón de la misma.
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Dispondrá además de la señalización correspondiente como carteles de obra, letreros, barreras y todas las indicaciones
tendientes a brindar seguridad al personal ocupado.

 

Incluye además la adecuación y limpieza del terreno para iniciar la construcción de las obras. Además, el Contratista está
obligado a mantener durante la ejecución de la obra las veredas limpias de todo material y equipo, obs: se considerará
toda modificación o recomendación planteada por el fiscal de obras.

 

3. Preparación de Suelo con Motoniveladora.

 

Este rubro se realizará con una motoniveladora y antes de que se excave sección alguna, el contratista deberá examinar la
zona para considerar los antecedentes de escurrimiento superficial de agua en días de lluvia en el lugar y se harán, con la
asesoría de la Fiscalización y las previsiones del caso. Esta previsión, incluirá el estudio de defensa más adecuado en los
puntos donde el escurrimiento deba ser desviado parcial o totalmente.

4. Excavación para canal (trabajos de retroexcavadora, incluye retiro de tierra con camión volquete.

 

Las zanjas deberán tener dimensiones suficientemente amplias como para permitir la ejecución de los trabajos sin
problemas, con un mayor ancho de 1,70 m. a cada lado de las paredes externas de la alcantarilla.

Las zanjas deberán ser excavadas de acuerdo con los requisitos del Item Excavación Estructural, como así también, la
compactación completa del asiento y el material de relleno debajo y alrededor de la alcantarilla, según lo especificado en
los Planos o como lo indique la Fiscalización.

Donde fuere factible, las paredes de las zanjas deberán ser verticales. El fondo de la zanja completada deberá ser firme en
toda su longitud y ancho. Cuando fuere necesario en el caso de desagües transversales, la zanja deberá tener pendiente
longitudinal de la magnitud indicada por la Fiscalización.

La excavación para la alcantarilla en terraplén podrá ser hecha después de que éste haya sido terminado hasta la altura
especificada u ordenada, sobre el nivel designado para la ejecución de la alcantarilla.

El desvío de corrientes o la remoción de cualquier obstrucción encontrada, que sea necesario a la construcción será parte
integrante de este trabajo. Donde quiera que sea necesario, el Contratista deberá proteger los lados de la excavación
contra el deslizamiento, proveyendo empalizadas, entibado y apuntalamiento adecuado.

Material inestable o vuelto inestable por las operaciones constructivas será removido hasta las profundidades indicadas
por la Fiscalización y sustituido por material granular adecuado, debidamente compactado.

 

Todo suelo sobrante de los desmontes será transportado por el Contratista al lugar o lugares que indique la Fiscalización a
una distancia no mayor a 1000 m. En caso que la Fiscalización no fije destino, el Contratista podrá disponer del suelo
sobrante depositándola en lugares donde no ocasionan perjuicio a terceros o a la Municipalidad.

 

La sección transversal será siempre abovedada teniendo por cumbrera al eje de la calzada y pendiente de 2% para cada
lado.

Únicamente podrá ser excavado el trecho donde efectivamente será construida la obra, de modo que evite
desplazamientos de tierra o acumulación innecesaria de agua.

Encontrando en el tramo material no apto, el mismo debe ser substituido por otro de mejor calidad.

 

 

PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON COLCHÓN DE TIERRA COLORADA.

 

5. Colchón: Tierra Colorada.

 

Con el desmonte para la caja de tierra colorada, la subrazante será conformada y perfilada de acuerdo a los perfiles
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indicados en los planos, debiendo eliminarse las irregularidades. Tanto en sentido longitudinal como transversal, a fin de
asegurar que las capas a construir sobre la misma, tengan un espesor uniforme.

La superficie será escarificada hasta una profundidad de 20 cm y el material producido en esta operación, será conformado
adecuadamente. A fin de facilitar el escarificado y la conformación, el Contratista deberá agregar el agua necesaria. Si el
suelo contiene grandes terrones, se los deberá romper con rastra de disco o dientes u otro medio aprobado por la
Fiscalización.

El mismo servirá de asiento para el empedrado.

 

6. Piedra Bruta Basáltica (0,20m3/m2).

 

Sobre la subrazante previamente regularizada y compactada, de acuerdo a los perfiles transversales y longitudinales
indicados en el proyecto, se esparcirá tierra colorada en tal cantidad que el espesor del colchón sumado al de la capa de
piedra colocada en él y apisonada, no sea inferior a 25 cm.

Se colocarán lateralmente cordones de manera a favorecer al confinamiento del conjunto.

Las piedras utilizadas serán maceadas en dimensiones que permitan su correcta utilización, debiendo ser de
aproximadamente de 10 a 15 cm su menor  y mayor dimensión, se colocarán a mano y martillo, perpendicularmente a la
superficie de la base y con la menor dimensión hacia la base. La mayor dimensión de las piedras en su superficie externa
estará orientada en sentido normal al eje de la calzada y estarán en contacto unas con otras formando líneas o hileras
conjuntas discontinúas. Se insertarán piedras de menor tamaño entre piedra y piedra de modo que sirvan de cuñas para
mantener la estabilidad del conjunto. En caso que tuvieren óxidos, éstas serán rechazadas y sustituidas

Piedra bruta: aproximadamente prismáticas cuyas dimensiones no serán menores a 10x10 cm ni mayores a 15x15 cm
aproximadamente. Se utilizará piedra basáltica. (piedra negra).

 

7. Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)

Antes de la compactación se esparcirán piedras triturada tipo 6ta. (Polvo de triturada) de igual o superior calidad que la
piedra bruta, para llenar los intersticios en la cantidad de 1 m3 para 75m2.      

 

CORDÓN DE HO.

 

8. Cordón cuneta de Ho según detalle de plano (Hecho en situ)

 

El cordón cuneta será fabricado de hormigón simple construidas ´´in situ´´ en moldes metálicos o de madera, conforme
a dimensiones de los planos de detalles, fraguados, curados y endurecidos adecuadamente, y serán sometidos a esfuerzos
cuando a superado un estacionamiento de 28 días.

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

a. Excavación para colocación de cordones.

Sobre la subrasante terminada, y de acuerdo a los alineamientos, perfiles y dimensiones establecidos en los planos se
marcará topográficamente la alineación que servirá para la excavación que contendrán los cordones longitudinales que
servirán de contención lateral del pavimento.

Seguidamente, se procederá a la excavación y el material resultante será depositado lateralmente fuera de la superficie de
asiento del pavimento. El fondo de la excavación deberá ser regularizado y apisonado.

b. Cordón Cuneta

El cordón cuneta se construye con el propósito de captar, encausar y facilitar el escurrimiento rápido de las aguas pluviales
hacia puntos bajos, con el objeto de liberar al tránsito las calzadas del pavimento libre de agua.

Serán asentados en el fondo de la excavación y sus aristas superiores rigurosamente alineadas. Se deberá construir cordón
tipo cuneta de hormigón in situ con un ancho de 0.40 cm y 12 cm de espesor con junta de dilatación cada 3 metros en los
lugares o tramos indicados en el plano o según criterios del fiscal.

Las cunetas serán fabricadas de hormigón simple construidas "in situ" conforme a dimensiones de los planos de detalles,
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fraguados, curados y endurecidos adecuadamente, y serán sometidos a esfuerzos cuando hayan superado un
estacionamiento de 28 días.

•          La resistencia característica que deberá tener el hormigón será de 180 kg. por cm2 a los veintiocho (28) días.

•          El largo de cada paño de cuneta no será mayor de 3,00 m. Entre paño y paño se colocará una tablilla de madera
blanda de 3/4", como encofrado, la cual puede dejarse perdida como junta de dilatación.

El Cordón cuneta deberá ser construido con las medidas, niveles, pendientes y formas establecidas en éstas
especificaciones según recaudos gráficos adjuntos. La terminación superior y lateral del cordón cuneta será de hormigón
visto, tendrá una textura lisa y uniforme con una terminación esmerada, no admitiéndose porosidades ni rebarbas de
ningún tipo. No deberá tener ninguna arista viva, por lo que deberá tener un remate adecuado, de no ajustarse a lo exigido,
el Fiscal de obras solicitará la demolición del cordón ejecutado y la construcción de uno nuevo a entero costo de la
empresa Contratista.

 

9. Cordón prefabricado de Ho. 10x50x30 [cm] c/ protección lateral.

 

Los cordones serán prefabricados de Hº. vibrado de resistencia característica FCK 180 kg/cm2 y se colocarán seguidamente
después de la compactación de la subrazante, e irán asegurados en la parte externa por relleno de tierra compactada, de
tal forma a asegurar la estabilidad de los mismos.

Irán perfectamente alineados y encalados. El dosaje utilizado para el macizado será 1:3 (cemento y arena)

Los cordones prefabricados tendrán las siguientes dimensiones:

Espesor     10 cm

Altura         30 cm

Longitud     50 cm

Los Cordones podrán ser realizados/fabricados in situ, conforme señale la fiscalización.

Serán rechazados los cordones que estén figurados o descantillados o no cumplan con estas especificaciones.

 

 

 

10. Retiro de tubos existentes.

 

Esta partida consiste en el desmontaje y retiro de tuberías existentes, incluyendo el retiro a una zona de acopio autorizado
previa conformidad de la supervisión.

 

11. Muro de piedra bruta colocada P.B.C (base: 30 cm) Terminación fina.

 

Este ítem consistirá en la construcción de mampostería de cemento y piedra canteada en muros laterales de cabecera de
alcantarillas celulares y en otros lugares que indiquen los Planos u Órdenes de la Fiscalización.

Se construirá la mampostería sobre la base preparada de fundación o sobre un cimiento de mampostería, de acuerdo a
estas Especificaciones y en conformidad con los alineamientos, rasantes, secciones y dimensiones que se muestren en los
Planos y las Ordenes de Trabajo.

MATERIALES:

La piedra será limpia, dura y de una clase conocida por su durabilidad y podrá ser empleada solamente después de haber
sido aprobada por la Fiscalización. Se rechazará piedra que haya sido quebrada debido a descargas fuertes en la cantera.

MORTERO:

El cemento, agregado fino y el agua deberán estar en conformidad con los respectivos requisitos para estos materiales,
como se especifica como Hormigón Estructural exceptuando la granulometría del agregado fino que deberá pasar en su
totalidad por una criba Nº 8, no menos del 15 % ni más de 40 % deberá pasar por un tamiz Nº 100.
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El mortero para la mampostería estará compuesto de una parte de cemento y 5 partes de agregado fino, por volumen, se
puede adicionar plastificantes químicos que irá mezlcado con la suficiente cantidad de agua, para preparar el mortero de
tal consistencia que pueda ser manejado fácilmente y extendido con una cuchara de albañil. Se mezclará el mortero
solamente en las cantidades que se requieran para el uso inmediato. A no ser que se use una máquina mezcladora
aprobada, se mezclará el agregado fino y el cemento, en seco, en una caja impermeable hasta que la mezcla obtenga un
color uniforme, después de lo cual se añadirá agua, continuando la mezcla hasta que el mortero adquiera la consistencia
adecuada. Mortero que no sea usado dentro de los 45 minutos después de haberse añadido agua, será desechado. No se
permitirá retemplar el mortero.

La utilización de Arena gorda será aprobada previamente por la Fiscalización a fin de determinar la dosificación correcta
de la misma de acuerdo al tipo y origen de arena gorda a ser utilizado.

 

12. Piso de H° espesor 12 cm.

 

Se construye con el propósito de captar, encausar y facilitar el escurrimiento rápido de las aguas pluviales hacia puntos
bajos, con el objetivo de liberar al tránsito las calzadas del pavimento libre de agua.

 

 

13. Provisión y colocación de Tubo de Hormigón de 1.00 de Diámetro (incluye trabajos previos de excavación y sub base
de triturada 6ta compactada.

 

Los tubos podrán ser elaborados por el contratista o adquiridos de fabricantes de reconocida práctica en el ramo.

 

En el caso de ser fabricado por el Contratista, para su aprobación tendrán que cumplir con los controles de materiales de
fabricación y ensayos siguientes:

 

�         El diámetro, longitud, espesor de pared, tipo de encaje entre tubo y tubo, resistencia a la compresión del hormigón y
la cantidad de armadura de hierro, será como se prescribe en los planos de detalles u órdenes de la Fiscalización.

           

�         Se podrá presentar y solicitar aprobación de modificaciones al diseño original, adjuntando todos los datos técnicos,
memoria de cálculo, de ensayos y comportamientos especificados, de acuerdo a lo prescrito en este Ítem.

           

�         El hormigón armado (Hº Aº) consistirá en una mezcla de cemento portland, agregado grueso, agregado fino y agua,
más una armadura de hierro estructural. El hierro y el hormigón deberán comportarse como un solo conjunto.

           

�         El cemento que se emplee deberá ser Cemento portland normal y debe satisfacer los requisitos exigidos en las
especificaciones de la Norma Paraguaya Nº 70 (NP-70).

           

�         El agregado grueso estará constituido por piedras o gravas naturales, enteras o trituradas, de naturaleza granítica,
areniscas, cuarciticas, basálticas, etc., provenientes de rocas sanas y que respondan a las condiciones y exigencias de las
Especificaciones de la Norma Paraguaya Nº 193 (NP-193).

           

�         El agregado fino para morteros y hormigones puede estar constituido por arenas naturales o artificiales, provenientes
de la disgregación o trituración de rocas sanas y deberá responder a alas condiciones y exigencias  de las Especificaciones
de la Norma Paraguaya Nº 193  (NP-193).

           

�         El agua empleada en la preparación de morteros y hormigones Contratista cemento portland, deberá responder a las
condiciones y exigencias de las especificaciones de la Norma Paraguaya Nº 69 (NP-69).
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�         Si fuese necesario incorporar aditivos al hormigón, se requerirá la aprobación previa de la Fiscalización, debiendo
reunir las condiciones y exigencias de las especificaciones en lo que corresponda, según sea el objeto del aditivo.

           

�         El refuerzo consistirá en barras de hierro de sección circular, lisas o torsionadas de los diámetros indicados en los
planos, que no presenten grietas, sopladoras, expoliaciones ni corrosión, y que tengan un límite de fluencia mayor o igual a
2.400 Kg./cm2.

           

�         Las barras de hierro a utilizar, serán de tipo y marcas reconocidas por su calidad en el país.

 

En el caso de que los tubos hormigón armado sean adquiridos de fabricantes de reconocida práctica en el ramo, deberán
aprobar los ensayos de límite de carga, del tubo terminado, que se realizará sobre una  (1) unidad por cada 50 (cincuenta)
unidades a utilizar.

 

Mortero para unión de tubos.

Estará compuesto por una parte en volumen de cemento portland normal y tres partes de arena silícea de buena
graduación y suficiente agua como para obtener una consistencia tal, que el mortero pueda ser fácilmente manejable con
la cuchara de albañil y adherirse a la superficie sin escurrimientos.

 

La mezcla se preparará en lugares protegidos del sol, sobre superficies impermeables en cantidades solamente requeridas
para su uso inmediato. El mortero que no ha sido empleado dentro de la hora del mezclado, será rechazado.  No se
permitirá el retemplado del mortero.

 

Suelo granular para lecho de asiento.

El suelo para sustituir el material inadecuado excavado y para el lecho de asiento, será suelo seleccionado.

 

Equipos, Herramientas y Accesorios.

De acuerdo a las condiciones y dificultades que se encuentran en el sitio de la excavación, se deberá proveer el equipo y las
herramientas mecánicas y manuales que se requieran, así como de puntales, tablones y todo otro elemento que permita
un trabajo eficiente y seguro.

 

El descenso hasta el fondo de la excavación y la ubicación exacta de cada tubo, se hará por medio de grúas o aparejos
montados sobre trípodes seguros. Solamente se autorizará realizar esta operación manualmente en el caso de excavación
de escasa profundidad.

 

Para la computación del relleno posterior, se emplearán placas vibratorias mecánicas operadas manualmente
complementadas con pisones manuales.

 

El caso de que los tubos sean fabricados por el Contratista, todo el equipo y herramientas necesarios, deberán ser
previamente aprobados por la Fiscalización, quien podrá exigir las modificaciones que estimas convenientes para la
realización de los trabajos, de acuerdo con las reglas del arte y dentro de los plazos establecidos.

 

Se deberá mantener en satisfactorias condiciones de trabajo, los elementos aprobados por la Fiscalización, la que podrá
exigir el retiro de los elementos y equipos inadecuados.

 

a.         Los moldes serán de chapa, de acero, indeformables y de montaje y desencofrado sencillos, con equipos de vibrado
adicionado.

 

b.         La hormigonera tendrá una capacidad de acuerdo a la importancia de los trabajos, y los implementos para verter,
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distribuir y vibrar, deberán ser adecuados para que no afecten a las armaduras ni a los moldes, ni tampoco producir
segregación de los materiales.

 

c.         El patio de hormigonado y curado será firme de (hormigón preferentemente) y con drenaje asegurado.

 

Las cuadrillas de albañiles estarán previstas de todas las herramientas y accesorios requeridos como ser: metros, niveles,
plomadas, escuadras, etc., con las cuales pueda comprobarse su exactitud.

 

Cuando la envergadura de los trabajos requiera un abastecimiento apreciable y continuo de mortero, el Contratista deberá
disponer en la Obra de mezcladoras mecánicas.

Colocación de Tubería

 

Método de Ejecución

 

a.1      Excavación de la zanja.

La zanja deberá ser suficientemente ancha, y tener por lo menos 0,50 m. (cincuenta centímetros) más a ambos lados que el
diámetro exterior del tubo, a fin de permitir las operaciones de colocación, relleno posterior y compactación.

           

El fondo de la zanja será excavado 0,20m (veinte centímetros) por debajo de la cota de fundación de la tubería, para
permitir la colocación del lecho de asiento.

 

Cuando no se encuentre una cimentación adecuada a la cota establecido por el proyecto a causa de terrenos blandos o
saturados, o se encuentran piedras, rocas descompuestas u otro material objetable, se deberá excavar por debajo de aquel
nivel hasta obtener una superficie aceptablemente uniforme y estable. Además, se ampliará la zanja en un ancho práctico
para continuar la excavación.

 

La sobre excavación antes descripta, se rellenará con suelo aprobado debidamente apisonado, para que proporcione una
fundación adecuada a la tubería, hasta 0,20 m (veinte centímetros) de la cota de fundación.

 

Si los costados de la zanja resulten manifiestamente inestables se los cortará en escalones, o se procederá a su
apuntalamiento correcto.

 

Si hubiera que desviarse cursos de aguas existentes o desaguar aguas de inundación o freáticas, se efectuarán trabajos y
operaciones necesarios a fin de mantener seco el lecho de fundación.

 

a.2      Lecho de asiento.

 

La superficie a todo lo largo de la tubería deberá proporcionar una cimentación resistente y uniforme, pero suave. La línea
de solera de la tubería estará en conformidad con la parábola de pendiente calculada como indican los Planos.

 

El lecho de asiento se formará con el material indicado en el párrafo c. del punto 3.1.1 Materiales de estas especificaciones,
sin compactar, con un espesor de 0,20 m. (veinte centímetros) el que se aumentará con otra capa de 0,10 m. (diez
centímetros) a los costados, dándole la forma cóncava de acuerdo al diámetro del tubo.

 

Se dará a la línea de tubos, una contraflecha que en la mitad de su longitud, sea de 1/400 de la longitud total de la
alcantarilla, pero teniendo presente la pendiente a ser conseguida.
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Para la correcta colocación de los tubos, se controlarán las cotas según el proyecto o lo indicado por la Fiscalización,
mediante nivelación topográfica referida al RN (Referencia de Nivel) más cercano del estudio del camino.

 

Fabricación de los Tubos

-           Los agregados para el hormigón serán de tamaño, graduación y proporción tal que, cuidadosamente mezclados en
una mezcladora a granel, de acuerdo con las reglas del arte y con la adecuada relación agua-cemento, produzcan una
mezcla de hormigón de buena calidad, para que el tubo confeccionado con ella, apruebe los ensayos y requerimientos de
diseño de estas Especificaciones.

 

-           Sin embargo, en ningún caso la proporción del cemento portland en la mezcla será menor de 350 Kg. por metro
cúbico (m3) de hormigón y la resistencia mínima del hormigón a los 28 días de 210 Kg/cm2

           

�         La cantidad, dimensión y posición de los hierros, se indica en los planos de detalles de cada tipo y diámetro de tubo.
El armazón se hará de acuerdo a las reglas del arte sin colocar hierros oxidados y utilizando soldadura eléctrica, siempre
que sea posible.

           

�         El transporte (si los hubiere) y el colocado del hormigón serán realizados con las máximas precauciones y por
métodos que provengan la segregación de los materiales del hormigón y la separación de los hierros de refuerzo de su
posición indicada en el molde.

           

�         El vibrado del hormigón se hará con la intensidad adecuada para obtener máxima densidad y evitar segregación de
materiales, colocando los moldes sobre plataforma de maderas para mejorar el vibrado.

           

�         El desencofrado de los tubos se deberá realizar con todo cuidado, para evitar que los mismos sufran choques,
esfuerzos violentos, golpes, etc., y dañen el tubo construido.

           

�         Los tubos de hormigón armado podrán ser curados con agua directamente, mediante caños perforados, regadores
mecánicos, manguera porosa o cualquier otro método que garantice conservar los tubos con humedad adecuada durante
el período de curado, además, los tubos deberán protegerse convenientemente del sol.

           

�         Cuando la fiscalización lo autorice, se permitirán agujeros de elevación en no más de dos, en la pared de cada pieza
de caño para el propósito de manipuleo y ubicación.

 

 

Colocación de los Tubos

Sobre el terreno así preparado, se asentarán los tubos y ensamblarán perfectamente, observando que se apoyen en toda
su extensión sobre el lecho de asiento. Se tomarán precauciones especiales para el descenso de los tubos cuando ellos
deban ser colocados en zanjas y su descenso se hará por medio de aparejo o grúas.

 

Colocados los tubos en su posición correcta, tanto en planta como en perfil, se sellarán las juntas con el mortero de arena-
cemento.  En el caso de no efectuarse el relleno inmediato, se adoptarán las previsiones necesarias para que las juntas
estén permanentemente húmedas y protegidas del sol.

 

Cualquier tubo o tubos que no estén en perfecto alineamiento y/o nivel, o que hayan sido dañadas en el manipuleo de
colocación, serán reasentados o sustituidos.

 

COMPACTACIÓN.
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14. Compactación Preliminar

 

La compactación preliminar del empedrado se ejecutará obligatoriamente una vez culminada el tramo en cuestión.
Deberá utilizarse compactador mecánico, no se admite la utilización de pisones.

Se procederá a compactar la capa de empedrado con una compactadora plana vibradora no inferior que 4 toneladas.

El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado satisfactoriamente, deberá ser
totalmente excavado y reemplazado por el suelo apto, extraído de los sitios que indique la fiscalización

 

15. Compactación Final

 

La compactación final será ejecutada con un rodillo vibratorio liso, con un número de pasadas no inferior a 3 (tres). Se
considera una pasada, cuando el equipo realiza un viaje de ida y vuelta en el tramo. En caso necesario será fijada por la
Fiscalización de Obra una cantidad de pasadas superior a 3 (tres).

La primera pasada se ejecutará sin vibrar, luego se vibrarán las demás pasadas.

La compactación preliminar y la compactación final se ejecutará siempre de los bordes hacia el eje.

El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado satisfactoriamente, deberá ser
totalmente excavado y reemplazado por el suelo apto, extraído de los sitios que indique la fiscalización

Estabilidad: El paso sobre la superficie terminada de un camión cargado con 10 TN en el eje trasero, no deberá producir
deformaciones apreciables a la vista. En caso contrario, se procederá a la recompactación o cambio del material base que
produzca este defecto.

Control geométrico: Se hará por nivelación de ejes y bordes de calzada cada 20 mts, tolerándose una diferencia en +1,5 cm
respecto a las cotas de proyecto y 20% en exceso para las flechas de abovedamiento, no admitiéndose flechas menores
que las de proyecto.

 

LIMPIEZA.

 

16. Limpieza Final de obra.

 

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar la zona intervenido totalmente limpio. Se deberá retirar todo resto de
material. Las obras auxiliares construidas por el Contratista, (depósitos, etc.). serán desmanteladas y retiradas del predio.
Las canchas de mezclas serán levantadas. El área de limpieza será el área total de la zona intervenida, donde haya
trabajado el Contratista. El contratista suministrará un servicio de limpieza y eliminación de la basura, desechos, residuos
de construcción, etc., del lugar y de todo otro lugar de trabajo provisorio. El Contratista hará los arreglos para transportar a
los basureros y rellenos sanitarios toda la basura y desechos del lugar, el Contratista deberá considerar el costo dentro de
su oferta comercial.

 

LOTE 39

N° DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD

 Trabajos Preliminares   

1 Cartel de obra de estructura metálica (1,80 x 2,00) m m2 3,60

2 Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación m2 1.772,40

3 Preparación de Suelo con Motoniveladora m2 1.772,40

 Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada   
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4 Colchón: Tierra Colorada m3 354,48

5 Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²) m2 1.624,70

6 Enripiado: Triturada Tipo VI:  (0,02 tn/m²) m2 1.624,70

 Cordón de Ho.    

7 Cordón de Ho. 10x50x30 [cm] c/ protección lateral ml 295,40

8 Cordón Cuneta 0,50 ml 295,40

 Compactación    

9 Compactación preliminar m2 1.624,70

10 Compactación Final m2 1.624,70

 Limpieza   

11 Limpieza final de obra m2 1.772,40

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO

CONSIDERACIONES GENERALES

Los rubros que figuran Global, abarcan la totalidad de las obras necesarias, para su realización, es decir ninguna de
sus partes componentes se incluyen en otros rubros.
Todos los materiales de obra se ajustarán estrictamente a las Especificaciones Técnicas, y deberán ser previamente
aprobados por el Fiscal de Obras antes de su uso.
Para la ejecución de los trabajos a construir, EL CONSTRUCTOR proveerá, la mano de obra, y equipos necesarios
para ejecutar las obras que se describen en los planos, planillas de obra, Especificaciones Técnicas y documentos
contractuales.
EL CONSTRUCTOR está obligado a emplear mano de obra calificada, métodos y elementos de trabajos que aseguren
la correcta ejecución de la obra.

Libro de obras

A los efectos del control de la obra, se establece la necesidad de contar con un libro de obras cuyas páginas estén foliadas,
que proveerá EL CONTRATISTA y que quedará en custodia y responsabilidad del mismo.

En dicho libro de obras, EL CONTRATISTA y el Fiscal de Obras dejarán constancia del control de todos los trabajos desde la
preparación de la obra hasta la recepción definitiva.

 

Seguridad en obras

Si fuera necesario de cerrar el perímetro de la obra con algún sistema de seguridad de manera a proteger a las personas
que circulan en la institución y cualquier riesgo que existiere quedará la responsabilidad al contratista.

 

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN:

Condiciones Generales:

Todos los materiales que se emplearán en esta obra deberán ajustarse a las observaciones establecidas en estas
especificaciones.

Muestras.

El Contratista estará obligado cuando lo exige la fiscalización, a presentar a su consideración y aprobación una muestra de
aquellos materiales, artículos o productos que se propones emplear o utilizar en sus trabajos.
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Materiales Usados.

Se prohíbe en absoluto al Contratista el empleo en la obra de materiales usados, o que puedan haber perdido sus
propiedades desde su fabricación.

 

Retiro de Materiales Rechazados.

El Contratista estará obligado a retirar del recinto de la obra los materiales          rechazados dentro del término de tres (3)
días contado desde la fecha de notificación del rechazo. En caso contrario el propietario se reservará el derecho de
disponer el retiro de los mismos, siendo por cuenta del Contratista los gastos que éste procedimiento origine por concepto
de transporte, almacenamiento, deterioro, etc.

 

Depósito y Protección.

Previa fiscalización del fiscal de obra. El Contratista depositará en sitios adecuados, aquellos materiales que por su
naturaleza así lo requieran. No podrán bajo ningún concepto depositar en la obra aquellos materiales que no tengan
empleo en la misma o mayores cantidades requeridas para los trabajos, salvo tolerancia que para materiales susceptibles
de pérdidas o roturas admita el fiscal.

No cumpliéndose éstos requisitos el fiscal podrá exigir el retiro de los mismos. 

 

Condiciones particulares:

 

El agua

El agua a ser empleada en la obra será proveída por la empresa contratista   y debe ser limpia, libre de aceites, ácidos,
álcalis o materiales vegetales.

 

Arena

Las arenas deben ser limpias libres de sales, arcillas o materiales extraños, debiendo ser su granulometría adecuada a cada
caso. Para Hormigón Armado deben usarse arenas cuya composición granulométrica sea la más diferenciada posible
(variación de 1,2 a 1,5mm). La arena a ser utilizada será lavada de Río.

 

Cemento

Se usará Cemento de Industria Nacional del tipo Pórtland de fraguado normal. En cualquier caso serán frescos y en envase
con la marca de fábrica. En ningún caso se aceptará cemento reembolsado ni aquel que presente señales de fraguado.

 

PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO

Consiste en una capa construida con piedra bruta, asentadas a mano, trabadas mediante astillas de piedra y ripio sobre
una caja con tierra roja.

Comprende los trabajos de desmontes para caja, preparación de la subrazante, el relleno y compactación de las zanjas y la
construcción de los terraplenes y el empedrado propiamente dicho.

Se colocarán lateralmente cordones de Hº prefabricados o fabricados in situ, conforme señale la fiscalización.

 

ALCANTARILLADO DE TUBOS DE HORMIGÓN

Este trabajo consistirá en la excavación, colocación y asentamiento de tubos de Hº Aº, la construcción de muros cabezales
y plateas de mampostería de piedra, así como el relleno compactado posterior hasta la cota de rasante. El trabajo incluirá
además el bombeo o baldeo para remoción de lodo, la construcción, conservación y remoción posterior de todas las
ataguías, entubaciones, apuntalamientos, etc., que sean eventualmente necesarias, el suministro, colocación y
compactación del suelo seleccionado para sustituir el material inadecuado excavado, y el suministro de los tubos de H°A°
todo de acuerdo a estas especificaciones y en conformidad a los lugares lineamientos, cota de fundación, longitudes,
número de líneas y  dimensiones indicadas en los planos y u órdenes de la Fiscalización.
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TRABAJOS PRELIMINARES

 

1. Cartel de obra de estructura metálica (1,80 x 2,00) m.

 

EL CONTRATISTA deberá contar con un letrero de 1.80 x 2.00 m en la obra. Este letrero lo colocará EL CONTRATISTA en
lugar indicado por el Fiscal de Obras dentro de los 10 (diez) días de iniciada la obra; permanecerá en la obra o en el lugar
indicado, hasta que el Fiscal de Obras lo estime conveniente.

El letrero será de chapa negra Nº 24, revestida con adhesivo impreso de buena calidad con los siguientes datos
mínimamente.

-           Descripción del llamado

-           Nombre de la Contratante

-           Datos completos del responsable de la obra (contratista)

-           Presupuesto de la obra, Plazo de ejecución

-           El número de ID o código QR.

La estructura de hierro pintado con esmalte sintético anticorrosivo.

La altura a la que debe ser colocado el letrero será de 1,20 m. contando desde el nivel natural del terreno hasta la parte
inferior del letrero.

Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación.

 

Comprende todas las actividades que deberá desarrollar el Contratista antes de la ejecución de la obra civil, y se refieren a
trabajos de topografía, levantamiento planialtimétrico del área y verificación de las referencias ofrecidas en los planos de
localización, de proyecto y detalles.

 

El Contratista deberá, tomar las precauciones necesarias para la ejecución de trabajos, manteniendo protegidas las
instalaciones existentes. Deberá evitar el corte de cañerías más o menos superficiales que aparezcan durante la
preparación de la base o la obstrucción de las salidas domiciliarias, trátense estas de acumulaciones de materiales sobre la
vereda o de cañerías de desagüe al cordón de la misma.

 

Dispondrá además de la señalización correspondiente como carteles de obra, letreros, barreras y todas las indicaciones
tendientes a brindar seguridad al personal ocupado.

 

Incluye además la adecuación y limpieza del terreno para iniciar la construcción de las obras. Además, el Contratista está
obligado a mantener durante la ejecución de la obra las veredas limpias de todo material y equipo, obs: se considerará
toda modificación o recomendación planteada por el fiscal de obras.

 

3. Preparación de Suelo con Motoniveladora.

 

Este rubro se realizará con una motoniveladora y antes de que se excave sección alguna, el contratista deberá examinar la
zona para considerar los antecedentes de escurrimiento superficial de agua en días de lluvia en el lugar y se harán, con la
asesoría de la Fiscalización y las previsiones del caso. Esta previsión, incluirá el estudio de defensa más adecuado en los
puntos donde el escurrimiento deba ser desviado parcial o totalmente.

 

Todo suelo sobrante de los desmontes será transportado por el Contratista al lugar o lugares que indique la Fiscalización a
una distancia no mayor a 1000 m. En caso que la Fiscalización no fije destino, el Contratista podrá disponer del suelo
sobrante depositándola en lugares donde no ocasionan perjuicio a terceros o a la Municipalidad.
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La sección transversal será siempre abovedada teniendo por cumbrera al eje de la calzada y pendiente de 2% para cada
lado.

Únicamente podrá ser excavado el trecho donde efectivamente será construida la obra, de modo que evite
desplazamientos de tierra o acumulación innecesaria de agua.

Encontrando en el tramo material no apto, el mismo debe ser substituido por otro de mejor calidad.

 

PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON COLCHÓN DE TIERRA COLORADA.

 

4. Colchón: Tierra Colorada.

 

Con el desmonte para la caja de tierra colorada, la subrazante será conformada y perfilada de acuerdo a los perfiles
indicados en los planos, debiendo eliminarse las irregularidades. Tanto en sentido longitudinal como transversal, a fin de
asegurar que las capas a construir sobre la misma, tengan un espesor uniforme.

La superficie será escarificada hasta una profundidad de 20 cm y el material producido en esta operación, será conformado
adecuadamente. A fin de facilitar el escarificado y la conformación, el Contratista deberá agregar el agua necesaria. Si el
suelo contiene grandes terrones, se los deberá romper con rastra de disco o dientes u otro medio aprobado por la
Fiscalización.

El mismo servirá de asiento para el empedrado.

 

5. Piedra Bruta Basáltica (0,20m3/m2)

 

Sobre la subrazante previamente regularizada y compactada, de acuerdo a los perfiles transversales y longitudinales
indicados en el proyecto, se esparcirá tierra colorada en tal cantidad que el espesor del colchón sumado al de la capa de
piedra colocada en él y apisonada, no sea inferior a 25 cm.

Se colocarán lateralmente cordones de manera a favorecer al confinamiento del conjunto.

Las piedras utilizadas serán maceadas en dimensiones que permitan su correcta utilización, debiendo ser de
aproximadamente de 10 a 15 cm su menor  y mayor dimensión, se colocarán a mano y martillo, perpendicularmente a la
superficie de la base y con la menor dimensión hacia la base. La mayor dimensión de las piedras en su superficie externa
estará orientada en sentido normal al eje de la calzada y estarán en contacto unas con otras formando líneas o hileras
conjuntas discontinúas. Se insertarán piedras de menor tamaño entre piedra y piedra de modo que sirvan de cuñas para
mantener la estabilidad del conjunto. En caso que tuvieren óxidos, éstas serán rechazadas y sustituidas

Piedra bruta: aproximadamente prismáticas cuyas dimensiones no serán menores a 10x10 cm ni mayores a 15x15 cm
aproximadamente. Se utilizará piedra basáltica. (piedra negra).

 

6. Enripiado: Triturada Tipo VI:  (0,02 tn/m²).

 

Antes de la compactación se esparcirán piedras triturada tipo 6ta. (Polvo de triturada) de igual o superior calidad que la
piedra bruta, para llenar los intersticios en la cantidad de 1 m3 para 75m2.      

 

CORDÓN DE HO.

 

7. Cordón de Ho. 10x50x30 [cm] c/ protección lateral.

 

Los cordones serán prefabricados de Hº. vibrado de resistencia característica FCK 180 kg/cm2 y se colocarán seguidamente
después de la compactación de la subrazante, e irán asegurados en la parte externa por relleno de tierra compactada, de
tal forma a asegurar la estabilidad de los mismos.
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Irán perfectamente alineados y encalados. El dosaje utilizado para el macizado será 1:3 (cemento y arena)

Los cordones prefabricados tendrán las siguientes dimensiones:

Espesor     10 cm

Altura         30 cm

Longitud     50 cm

Los Cordones podrán ser realizados/fabricados in situ, conforme señale la fiscalización.

Serán rechazados los cordones que estén figurados o descantillados o no cumplan con estas especificaciones.

 

8. Cordón Cuneta 0,50.

Dispositivos para el escurrimiento a cielo abierto, de las aguas superficiales, proveniente de la plataforma de la calle,
dotados de revestimiento de hormigón. Serán de espesor no menor de 10 cm. y de 50 cm. de ancho.

El hormigón para el revestimiento de cuneta deberá ser dosificado racionalmente para una resistente característica a la
compresión de fck = 11M Para los 28 días.

Los cordones cuneta de hormigón deberán ser ejecutados in situ

La ejecución de los cordones cunetas comprenderá las siguientes etapas:

1º        Preparación y regularización de la superficie de asiento:

Esta tarea será ejecutada mediante operaciones manuales que incluirán cortes y/o rellenos hasta completar la geometría
proyectad para cada dispositivo. Los materiales empleados en esta etapa serán los propios suelos existente en el lugar,
pudiéndose usar material excedente de pavimentación. De cualquier modo, la superficie de asiento deberá resultar firme y
bien conformada.

2º        Disposición de los materiales excavados:

            Los materiales excavados y no utilizados en las operaciones de preparación y regularización de la superficie de
asiento serán destinados a depósitos.

3º        Instalación de las guías de referencia:

Las guías de madera que servirán de referencia para el hormigonado serán instaladas según la sección transversal de cada
dispositivo espaciadas en 2 cm.

4º        HORMIGONADO:

El hormigonado abarcara el siguiente plan de ejecución:

Carga de hormigón en paños alterados;

Esparcido y acomodo del hormigón mediante empleo de herramientas manuales, en especial en una regla que, apoyada
en las dos guías adyacentes, permitirá la conformación la cuneta;

Retiro de las guías de los paños hormigonados, tan pronto sea constatado el suficiente endurecimiento de hormigón
aplicado;

Esparcido y colocación del hormigón en los paños intermedios, utilizándose como apoyo para la regla de enrase l propio
hormigón de los paños continuos.

5º        JUNTAS:

Las juntas de dilatación serán ejecutadas con cemente asfaltico previamente calentado, con espaciamiento de 4 metros
entre ellas.

El hormigón utilizado deberá ser preparado en mezcladoras, con relación agua-cemento suficiente para alcanzar buena
trabajabilidad.

Deberá ser preparado en cantidad suficiente para su uso inmediato, no permitiéndose la carga después de transcurrida
más de media hora desde el inicio de su preparación.

EL contratista deberá someter a consideración de la fiscalización procedimiento detallado mediante el cual se prevé
realizar; la protección y curado del hormigón.

            6.         CONTROL 

            La fiscalización apreciara en forma visual las características de terminación de las cunetas ejecutadas.
Adicionalmente, serán evaluadas las características geométricas de estos dispositivos, de acuerdo con el siguiente plan de

272/311



muestreo:

determinación del espesor de la carga del hormigón aplicada, a razón de un punto por cada 200 metro. La determinación
del espesor será hecha después del retiro de las guías del primer conjunto de paños hormigonados, en puntos
aleatoriamente seleccionados por la fiscalización.

Determinación de las dimensiones transversales del dispositivo, por mediciones con cinta, en los mismos puntos en que
fueron efectuadas las mediciones de los espesores.

           

Los servicios serán considerados aceptados cuando se hayan cumplido las siguientes condiciones:

            1º        El acabado sea juzgado satisfactorio.

            2º        Las dimensiones transversales evaluadas no difieran de las del proyecto en más de 10%, en puntos aislados;

            3º        Todas las medidas de espesores efectuadas se encuentran situados en intervalo de +- 10% en relación al
espesor sindicado en el proyecto:

 

COMPACTACIÓN

 

9. Compactación Preliminar.

 

La compactación preliminar del empedrado se ejecutará obligatoriamente una vez culminada el tramo en cuestión.
Deberá utilizarse compactador mecánico, no se admite la utilización de pisones.

Se procederá a compactar la capa de empedrado con una compactadora plana vibradora no inferior que 4 toneladas.

El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado satisfactoriamente, deberá ser
totalmente excavado y reemplazado por el suelo apto, extraído de los sitios que indique la fiscalización

 

10. Compactación Final.

 

La compactación final será ejecutada con un rodillo vibratorio liso, con un número de pasadas no inferior a 3 (tres). Se
considera una pasada, cuando el equipo realiza un viaje de ida y vuelta en el tramo. En caso necesario será fijada por la
Fiscalización de Obra una cantidad de pasadas superior a 3 (tres).

La primera pasada se ejecutará sin vibrar, luego se vibrarán las demás pasadas.

La compactación preliminar y la compactación final se ejecutará siempre de los bordes hacia el eje.

El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado satisfactoriamente, deberá ser
totalmente excavado y reemplazado por el suelo apto, extraído de los sitios que indique la fiscalización

Estabilidad: El paso sobre la superficie terminada de un camión cargado con 10 TN en el eje trasero, no deberá producir
deformaciones apreciables a la vista. En caso contrario, se procederá a la recompactación o cambio del material base que
produzca este defecto.

Control geométrico: Se hará por nivelación de ejes y bordes de calzada cada 20 mts, tolerándose una diferencia en +1,5 cm
respecto a las cotas de proyecto y 20% en exceso para las flechas de abovedamiento, no admitiéndose flechas menores
que las de proyecto.

 

LIMPIEZA

 

11. Limpieza Final de obra.

 

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar la zona intervenido totalmente limpio. Se deberá retirar todo resto de
material. Las obras auxiliares construidas por el Contratista, (depósitos, etc.). serán desmanteladas y retiradas del predio.
Las canchas de mezclas serán levantadas. El área de limpieza será el área total de la zona intervenida, donde haya

273/311



trabajado el Contratista. El contratista suministrará un servicio de limpieza y eliminación de la basura, desechos, residuos
de construcción, etc., del lugar y de todo otro lugar de trabajo provisorio. El Contratista hará los arreglos para transportar a
los basureros y rellenos sanitarios toda la basura y desechos del lugar, el Contratista deberá considerar el costo dentro de
su oferta comercial.

 

LOTE 40

N° DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD

 Trabajos Preliminares   

1 Cartel de obra de estructura metálica (1,80 x 2,00) m m2 3,60

2 Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación m2 2.400,00

3 Preparación de Suelo con Motoniveladora m2 2.400,00

 Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada   

4 Colchón: Tierra Colorada m3 480,00

5 Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²) m2 2.051,40

6 Enripiado: Triturada Tipo VI:  (0,02 tn/m²) m2 2.051,40

 Cordón de Ho.    

7 Cordón de Ho. 10x50x30 [cm] c/ protección lateral ml 600,00

 Compactación    

8 Compactación preliminar m2 2.051,40

9 Compactación Final m2 2.051,40

 Limpieza   

10 Limpieza final de obra m2 2.400,00

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO

CONSIDERACIONES GENERALES

Los rubros que figuran Global, abarcan la totalidad de las obras necesarias, para su realización, es decir ninguna de
sus partes componentes se incluyen en otros rubros.
Todos los materiales de obra se ajustarán estrictamente a las Especificaciones Técnicas, y deberán ser previamente
aprobados por el Fiscal de Obras antes de su uso.
Para la ejecución de los trabajos a construir, EL CONSTRUCTOR proveerá, la mano de obra, y equipos necesarios
para ejecutar las obras que se describen en los planos, planillas de obra, Especificaciones Técnicas y documentos
contractuales.
EL CONSTRUCTOR está obligado a emplear mano de obra calificada, métodos y elementos de trabajos que aseguren
la correcta ejecución de la obra.

Libro de obras

A los efectos del control de la obra, se establece la necesidad de contar con un libro de obras cuyas páginas estén foliadas,
que proveerá EL CONTRATISTA y que quedará en custodia y responsabilidad del mismo.

En dicho libro de obras, EL CONTRATISTA y el Fiscal de Obras dejarán constancia del control de todos los trabajos desde la
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preparación de la obra hasta la recepción definitiva.

 

Seguridad en obras

Si fuera necesario de cerrar el perímetro de la obra con algún sistema de seguridad de manera a proteger a las personas
que circulan en la institución y cualquier riesgo que existiere quedará la responsabilidad al contratista.

 

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN:

Condiciones Generales:

Todos los materiales que se emplearán en esta obra deberán ajustarse a las observaciones establecidas en estas
especificaciones.

Muestras.

El Contratista estará obligado cuando lo exige la fiscalización, a presentar a su consideración y aprobación una muestra de
aquellos materiales, artículos o productos que se propones emplear o utilizar en sus trabajos.

 

Materiales Usados.

Se prohíbe en absoluto al Contratista el empleo en la obra de materiales usados, o que puedan haber perdido sus
propiedades desde su fabricación.

 

Retiro de Materiales Rechazados.

El Contratista estará obligado a retirar del recinto de la obra los materiales          rechazados dentro del término de tres (3)
días contado desde la fecha de notificación del rechazo. En caso contrario el propietario se reservará el derecho de
disponer el retiro de los mismos, siendo por cuenta del Contratista los gastos que éste procedimiento origine por concepto
de transporte, almacenamiento, deterioro, etc.

 

Depósito y Protección.

Previa fiscalización del fiscal de obra. El Contratista depositará en sitios adecuados, aquellos materiales que por su
naturaleza así lo requieran. No podrán bajo ningún concepto depositar en la obra aquellos materiales que no tengan
empleo en la misma o mayores cantidades requeridas para los trabajos, salvo tolerancia que para materiales susceptibles
de pérdidas o roturas admita el fiscal.

No cumpliéndose éstos requisitos el fiscal podrá exigir el retiro de los mismos. 

 

Condiciones particulares:

 

El agua

El agua a ser empleada en la obra será proveída por la empresa contratista   y debe ser limpia, libre de aceites, ácidos,
álcalis o materiales vegetales.

 

Arena

Las arenas deben ser limpias libres de sales, arcillas o materiales extraños, debiendo ser su granulometría adecuada a cada
caso. Para Hormigón Armado deben usarse arenas cuya composición granulométrica sea la más diferenciada posible
(variación de 1,2 a 1,5mm). La arena a ser utilizada será lavada de Río.

 

Cemento

Se usará Cemento de Industria Nacional del tipo Pórtland de fraguado normal. En cualquier caso serán frescos y en envase
con la marca de fábrica. En ningún caso se aceptará cemento reembolsado ni aquel que presente señales de fraguado.

 

PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO
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Consiste en una capa construida con piedra bruta, asentadas a mano, trabadas mediante astillas de piedra y ripio sobre
una caja con tierra roja.

Comprende los trabajos de desmontes para caja, preparación de la subrazante, el relleno y compactación de las zanjas y la
construcción de los terraplenes y el empedrado propiamente dicho.

Se colocarán lateralmente cordones de Hº prefabricados o fabricados in situ, conforme señale la fiscalización.

 

ALCANTARILLADO DE TUBOS DE HORMIGÓN

Este trabajo consistirá en la excavación, colocación y asentamiento de tubos de Hº Aº, la construcción de muros cabezales
y plateas de mampostería de piedra, así como el relleno compactado posterior hasta la cota de rasante. El trabajo incluirá
además el bombeo o baldeo para remoción de lodo, la construcción, conservación y remoción posterior de todas las
ataguías, entubaciones, apuntalamientos, etc., que sean eventualmente necesarias, el suministro, colocación y
compactación del suelo seleccionado para sustituir el material inadecuado excavado, y el suministro de los tubos de H°A°
todo de acuerdo a estas especificaciones y en conformidad a los lugares lineamientos, cota de fundación, longitudes,
número de líneas y  dimensiones indicadas en los planos y u órdenes de la Fiscalización.

 

 

TRABAJOS PRELIMINARES

 

1. Cartel de obra de estructura metálica (1,80 x 2,00) m.

 

EL CONTRATISTA deberá contar con un letrero de 1.80 x 2.00 m en la obra. Este letrero lo colocará EL CONTRATISTA en
lugar indicado por el Fiscal de Obras dentro de los 10 (diez) días de iniciada la obra; permanecerá en la obra o en el lugar
indicado, hasta que el Fiscal de Obras lo estime conveniente.

El letrero será de chapa negra Nº 24, revestida con adhesivo impreso de buena calidad con los siguientes datos
mínimamente.

-           Descripción del llamado

-           Nombre de la Contratante

-           Datos completos del responsable de la obra (contratista)

-           Presupuesto de la obra, Plazo de ejecución

-           El número de ID o código QR.

La estructura de hierro pintado con esmalte sintético anticorrosivo.

La altura a la que debe ser colocado el letrero será de 1,20 m. contando desde el nivel natural del terreno hasta la parte
inferior del letrero.

 

2. Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación.

 

Comprende todas las actividades que deberá desarrollar el Contratista antes de la ejecución de la obra civil, y se refieren a
trabajos de topografía, levantamiento planialtimétrico del área y verificación de las referencias ofrecidas en los planos de
localización, de proyecto y detalles.

 

El Contratista deberá, tomar las precauciones necesarias para la ejecución de trabajos, manteniendo protegidas las
instalaciones existentes. Deberá evitar el corte de cañerías más o menos superficiales que aparezcan durante la
preparación de la base o la obstrucción de las salidas domiciliarias, trátense estas de acumulaciones de materiales sobre la
vereda o de cañerías de desagüe al cordón de la misma.

 

Dispondrá además de la señalización correspondiente como carteles de obra, letreros, barreras y todas las indicaciones
tendientes a brindar seguridad al personal ocupado.
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Incluye además la adecuación y limpieza del terreno para iniciar la construcción de las obras. Además, el Contratista está
obligado a mantener durante la ejecución de la obra las veredas limpias de todo material y equipo, obs: se considerará
toda modificación o recomendación planteada por el fiscal de obras.

 

3. Preparación de Suelo con Motoniveladora.

 

Este rubro se realizará con una motoniveladora y antes de que se excave sección alguna, el contratista deberá examinar la
zona para considerar los antecedentes de escurrimiento superficial de agua en días de lluvia en el lugar y se harán, con la
asesoría de la Fiscalización y las previsiones del caso. Esta previsión, incluirá el estudio de defensa más adecuado en los
puntos donde el escurrimiento deba ser desviado parcial o totalmente.

 

Todo suelo sobrante de los desmontes será transportado por el Contratista al lugar o lugares que indique la Fiscalización a
una distancia no mayor a 1000 m. En caso que la Fiscalización no fije destino, el Contratista podrá disponer del suelo
sobrante depositándola en lugares donde no ocasionan perjuicio a terceros o a la Municipalidad.

 

La sección transversal será siempre abovedada teniendo por cumbrera al eje de la calzada y pendiente de 2% para cada
lado.

Únicamente podrá ser excavado el trecho donde efectivamente será construida la obra, de modo que evite
desplazamientos de tierra o acumulación innecesaria de agua.

Encontrando en el tramo material no apto, el mismo debe ser substituido por otro de mejor calidad.

 

PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON COLCHÓN DE TIERRA COLORADA.

 

4. Colchón: Tierra Colorada.

 

Con el desmonte para la caja de tierra colorada, la subrazante será conformada y perfilada de acuerdo a los perfiles
indicados en los planos, debiendo eliminarse las irregularidades. Tanto en sentido longitudinal como transversal, a fin de
asegurar que las capas a construir sobre la misma, tengan un espesor uniforme.

La superficie será escarificada hasta una profundidad de 20 cm y el material producido en esta operación, será conformado
adecuadamente. A fin de facilitar el escarificado y la conformación, el Contratista deberá agregar el agua necesaria. Si el
suelo contiene grandes terrones, se los deberá romper con rastra de disco o dientes u otro medio aprobado por la
Fiscalización.

El mismo servirá de asiento para el empedrado.

 

5. Piedra Bruta Basáltica (0,20m3/m2).

 

Sobre la subrazante previamente regularizada y compactada, de acuerdo a los perfiles transversales y longitudinales
indicados en el proyecto, se esparcirá tierra colorada en tal cantidad que el espesor del colchón sumado al de la capa de
piedra colocada en él y apisonada, no sea inferior a 25 cm.

Se colocarán lateralmente cordones de manera a favorecer al confinamiento del conjunto.

Las piedras utilizadas serán maceadas en dimensiones que permitan su correcta utilización, debiendo ser de
aproximadamente de 10 a 15 cm su menor  y mayor dimensión, se colocarán a mano y martillo, perpendicularmente a la
superficie de la base y con la menor dimensión hacia la base. La mayor dimensión de las piedras en su superficie externa
estará orientada en sentido normal al eje de la calzada y estarán en contacto unas con otras formando líneas o hileras
conjuntas discontinúas. Se insertarán piedras de menor tamaño entre piedra y piedra de modo que sirvan de cuñas para
mantener la estabilidad del conjunto. En caso que tuvieren óxidos, éstas serán rechazadas y sustituidas

Piedra bruta: aproximadamente prismáticas cuyas dimensiones no serán menores a 10x10 cm ni mayores a 15x15 cm
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aproximadamente. Se utilizará piedra basáltica. (piedra negra).

 

6. Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²).

 

Antes de la compactación se esparcirán piedras triturada tipo 6ta. (Polvo de triturada) de igual o superior calidad que la
piedra bruta, para llenar los intersticios en la cantidad de 1 m3 para 75m2.      

 

CORDÓN DE HO.

 

7. Cordón de Ho. 10x50x30 [cm] c/ protección lateral.

 

Los cordones serán prefabricados de Hº. vibrado de resistencia característica FCK 180 kg/cm2 y se colocarán seguidamente
después de la compactación de la subrazante, e irán asegurados en la parte externa por relleno de tierra compactada, de
tal forma a asegurar la estabilidad de los mismos.

Irán perfectamente alineados y encalados. El dosaje utilizado para el macizado será 1:3 (cemento y arena)

Los cordones prefabricados tendrán las siguientes dimensiones:

Espesor     10 cm

Altura         30 cm

Longitud     50 cm

Los Cordones podrán ser realizados/fabricados in situ, conforme señale la fiscalización.

Serán rechazados los cordones que estén figurados o descantillados o no cumplan con estas especificaciones.

 

 

COMPACTACIÓN

 

8. Compactación Preliminar.

 

La compactación preliminar del empedrado se ejecutará obligatoriamente una vez culminada el tramo en cuestión.
Deberá utilizarse compactador mecánico, no se admite la utilización de pisones.

Se procederá a compactar la capa de empedrado con una compactadora plana vibradora no inferior que 4 toneladas.

El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado satisfactoriamente, deberá ser
totalmente excavado y reemplazado por el suelo apto, extraído de los sitios que indique la fiscalización

 

9. Compactación Final.

 

La compactación final será ejecutada con un rodillo vibratorio liso, con un número de pasadas no inferior a 3 (tres). Se
considera una pasada, cuando el equipo realiza un viaje de ida y vuelta en el tramo. En caso necesario será fijada por la
Fiscalización de Obra una cantidad de pasadas superior a 3 (tres).

La primera pasada se ejecutará sin vibrar, luego se vibrarán las demás pasadas.

La compactación preliminar y la compactación final se ejecutará siempre de los bordes hacia el eje.

El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado satisfactoriamente, deberá ser
totalmente excavado y reemplazado por el suelo apto, extraído de los sitios que indique la fiscalización

Estabilidad: El paso sobre la superficie terminada de un camión cargado con 10 TN en el eje trasero, no deberá producir
deformaciones apreciables a la vista. En caso contrario, se procederá a la recompactación o cambio del material base que
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produzca este defecto.

Control geométrico: Se hará por nivelación de ejes y bordes de calzada cada 20 mts, tolerándose una diferencia en +1,5 cm
respecto a las cotas de proyecto y 20% en exceso para las flechas de abovedamiento, no admitiéndose flechas menores
que las de proyecto.

 

LIMPIEZA

 

10. Limpieza Final de obra.

 

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar la zona intervenido totalmente limpio. Se deberá retirar todo resto de
material. Las obras auxiliares construidas por el Contratista, (depósitos, etc.). serán desmanteladas y retiradas del predio.
Las canchas de mezclas serán levantadas. El área de limpieza será el área total de la zona intervenida, donde haya
trabajado el Contratista. El contratista suministrará un servicio de limpieza y eliminación de la basura, desechos, residuos
de construcción, etc., del lugar y de todo otro lugar de trabajo provisorio. El Contratista hará los arreglos para transportar a
los basureros y rellenos sanitarios toda la basura y desechos del lugar, el Contratista deberá considerar el costo dentro de
su oferta comercial.

 

LOTE 41

N° DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD

 Trabajos Preliminares   

1 Cartel de obra de estructura metálica (1,80 x 2,00) m m2 3,60

2 Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación m2 621,60

3 Preparación de Suelo con Motoniveladora m2 621,60

 Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada   

4 Colchón: Tierra Colorada m3 124,32

5 Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²) m2 2.051,40

6 Enripiado: Triturada Tipo VI:  (0,02 tn/m²) m2 2.051,40

 Cordón de Ho.    

7 Cordón de Ho. 10x50x30 [cm] c/ protección lateral ml 158,40

 Compactación    

8 Compactación preliminar m2 2.051,40

9 Compactación Final m2 2.051,40

 Limpieza   

10 Limpieza final de obra m2 621,60

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO

CONSIDERACIONES GENERALES
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Los rubros que figuran Global, abarcan la totalidad de las obras necesarias, para su realización, es decir ninguna de
sus partes componentes se incluyen en otros rubros.
Todos los materiales de obra se ajustarán estrictamente a las Especificaciones Técnicas, y deberán ser previamente
aprobados por el Fiscal de Obras antes de su uso.
Para la ejecución de los trabajos a construir, EL CONSTRUCTOR proveerá, la mano de obra, y equipos necesarios
para ejecutar las obras que se describen en los planos, planillas de obra, Especificaciones Técnicas y documentos
contractuales.
EL CONSTRUCTOR está obligado a emplear mano de obra calificada, métodos y elementos de trabajos que aseguren
la correcta ejecución de la obra.

Libro de obras

A los efectos del control de la obra, se establece la necesidad de contar con un libro de obras cuyas páginas estén foliadas,
que proveerá EL CONTRATISTA y que quedará en custodia y responsabilidad del mismo.

En dicho libro de obras, EL CONTRATISTA y el Fiscal de Obras dejarán constancia del control de todos los trabajos desde la
preparación de la obra hasta la recepción definitiva.

 

Seguridad en obras

Si fuera necesario de cerrar el perímetro de la obra con algún sistema de seguridad de manera a proteger a las personas
que circulan en la institución y cualquier riesgo que existiere quedará la responsabilidad al contratista.

 

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN:

Condiciones Generales:

Todos los materiales que se emplearán en esta obra deberán ajustarse a las observaciones establecidas en estas
especificaciones.

Muestras.

El Contratista estará obligado cuando lo exige la fiscalización, a presentar a su consideración y aprobación una muestra de
aquellos materiales, artículos o productos que se propones emplear o utilizar en sus trabajos.

 

Materiales Usados.

Se prohíbe en absoluto al Contratista el empleo en la obra de materiales usados, o que puedan haber perdido sus
propiedades desde su fabricación.

 

Retiro de Materiales Rechazados.

El Contratista estará obligado a retirar del recinto de la obra los materiales          rechazados dentro del término de tres (3)
días contado desde la fecha de notificación del rechazo. En caso contrario el propietario se reservará el derecho de
disponer el retiro de los mismos, siendo por cuenta del Contratista los gastos que éste procedimiento origine por concepto
de transporte, almacenamiento, deterioro, etc.

 

Depósito y Protección.

Previa fiscalización del fiscal de obra. El Contratista depositará en sitios adecuados, aquellos materiales que por su
naturaleza así lo requieran. No podrán bajo ningún concepto depositar en la obra aquellos materiales que no tengan
empleo en la misma o mayores cantidades requeridas para los trabajos, salvo tolerancia que para materiales susceptibles
de pérdidas o roturas admita el fiscal.

No cumpliéndose éstos requisitos el fiscal podrá exigir el retiro de los mismos. 

 

Condiciones particulares:

 

El agua

El agua a ser empleada en la obra será proveída por la empresa contratista   y debe ser limpia, libre de aceites, ácidos,
álcalis o materiales vegetales.
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Arena

Las arenas deben ser limpias libres de sales, arcillas o materiales extraños, debiendo ser su granulometría adecuada a cada
caso. Para Hormigón Armado deben usarse arenas cuya composición granulométrica sea la más diferenciada posible
(variación de 1,2 a 1,5mm). La arena a ser utilizada será lavada de Río.

 

Cemento

Se usará Cemento de Industria Nacional del tipo Pórtland de fraguado normal. En cualquier caso serán frescos y en envase
con la marca de fábrica. En ningún caso se aceptará cemento reembolsado ni aquel que presente señales de fraguado.

 

PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO

Consiste en una capa construida con piedra bruta, asentadas a mano, trabadas mediante astillas de piedra y ripio sobre
una caja con tierra roja.

Comprende los trabajos de desmontes para caja, preparación de la subrazante, el relleno y compactación de las zanjas y la
construcción de los terraplenes y el empedrado propiamente dicho.

Se colocarán lateralmente cordones de Hº prefabricados o fabricados in situ, conforme señale la fiscalización.

 

ALCANTARILLADO DE TUBOS DE HORMIGÓN

Este trabajo consistirá en la excavación, colocación y asentamiento de tubos de Hº Aº, la construcción de muros cabezales
y plateas de mampostería de piedra, así como el relleno compactado posterior hasta la cota de rasante. El trabajo incluirá
además el bombeo o baldeo para remoción de lodo, la construcción, conservación y remoción posterior de todas las
ataguías, entubaciones, apuntalamientos, etc., que sean eventualmente necesarias, el suministro, colocación y
compactación del suelo seleccionado para sustituir el material inadecuado excavado, y el suministro de los tubos de H°A°
todo de acuerdo a estas especificaciones y en conformidad a los lugares lineamientos, cota de fundación, longitudes,
número de líneas y  dimensiones indicadas en los planos y u órdenes de la Fiscalización.

 

 

TRABAJOS PRELIMINARES

 

1. Cartel de obra de estructura metálica (1,80 x 2,00) m.

 

EL CONTRATISTA deberá contar con un letrero de 1.80 x 2.00 m en la obra. Este letrero lo colocará EL CONTRATISTA en
lugar indicado por el Fiscal de Obras dentro de los 10 (diez) días de iniciada la obra; permanecerá en la obra o en el lugar
indicado, hasta que el Fiscal de Obras lo estime conveniente.

El letrero será de chapa negra Nº 24, revestida con adhesivo impreso de buena calidad con los siguientes datos
mínimamente.

-           Descripción del llamado

-           Nombre de la Contratante

-           Datos completos del responsable de la obra (contratista)

-           Presupuesto de la obra, Plazo de ejecución

-           El número de ID o código QR.

La estructura de hierro pintado con esmalte sintético anticorrosivo.

La altura a la que debe ser colocado el letrero será de 1,20 m. contando desde el nivel natural del terreno hasta la parte
inferior del letrero.

 

2. Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación.
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Comprende todas las actividades que deberá desarrollar el Contratista antes de la ejecución de la obra civil, y se refieren a
trabajos de topografía, levantamiento planialtimétrico del área y verificación de las referencias ofrecidas en los planos de
localización, de proyecto y detalles.

 

El Contratista deberá, tomar las precauciones necesarias para la ejecución de trabajos, manteniendo protegidas las
instalaciones existentes. Deberá evitar el corte de cañerías más o menos superficiales que aparezcan durante la
preparación de la base o la obstrucción de las salidas domiciliarias, trátense estas de acumulaciones de materiales sobre la
vereda o de cañerías de desagüe al cordón de la misma.

 

Dispondrá además de la señalización correspondiente como carteles de obra, letreros, barreras y todas las indicaciones
tendientes a brindar seguridad al personal ocupado.

 

Incluye además la adecuación y limpieza del terreno para iniciar la construcción de las obras. Además, el Contratista está
obligado a mantener durante la ejecución de la obra las veredas limpias de todo material y equipo, obs: se considerará
toda modificación o recomendación planteada por el fiscal de obras.

 

3. Preparación de Suelo con Motoniveladora.

 

Este rubro se realizará con una motoniveladora y antes de que se excave sección alguna, el contratista deberá examinar la
zona para considerar los antecedentes de escurrimiento superficial de agua en días de lluvia en el lugar y se harán, con la
asesoría de la Fiscalización y las previsiones del caso. Esta previsión, incluirá el estudio de defensa más adecuado en los
puntos donde el escurrimiento deba ser desviado parcial o totalmente.

 

Todo suelo sobrante de los desmontes será transportado por el Contratista al lugar o lugares que indique la Fiscalización a
una distancia no mayor a 1000 m. En caso que la Fiscalización no fije destino, el Contratista podrá disponer del suelo
sobrante depositándola en lugares donde no ocasionan perjuicio a terceros o a la Municipalidad.

 

La sección transversal será siempre abovedada teniendo por cumbrera al eje de la calzada y pendiente de 2% para cada
lado.

Únicamente podrá ser excavado el trecho donde efectivamente será construida la obra, de modo que evite
desplazamientos de tierra o acumulación innecesaria de agua.

Encontrando en el tramo material no apto, el mismo debe ser substituido por otro de mejor calidad.

 

PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON COLCHÓN DE TIERRA COLORADA.

 

4. Colchón: Tierra Colorada.

 

Con el desmonte para la caja de tierra colorada, la subrazante será conformada y perfilada de acuerdo a los perfiles
indicados en los planos, debiendo eliminarse las irregularidades. Tanto en sentido longitudinal como transversal, a fin de
asegurar que las capas a construir sobre la misma, tengan un espesor uniforme.

La superficie será escarificada hasta una profundidad de 20 cm y el material producido en esta operación, será conformado
adecuadamente. A fin de facilitar el escarificado y la conformación, el Contratista deberá agregar el agua necesaria. Si el
suelo contiene grandes terrones, se los deberá romper con rastra de disco o dientes u otro medio aprobado por la
Fiscalización.

El mismo servirá de asiento para el empedrado.

 

5. Piedra Bruta Basáltica (0,20m3/m2)
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Sobre la subrazante previamente regularizada y compactada, de acuerdo a los perfiles transversales y longitudinales
indicados en el proyecto, se esparcirá tierra colorada en tal cantidad que el espesor del colchón sumado al de la capa de
piedra colocada en él y apisonada, no sea inferior a 25 cm.

Se colocarán lateralmente cordones de manera a favorecer al confinamiento del conjunto.

Las piedras utilizadas serán maceadas en dimensiones que permitan su correcta utilización, debiendo ser de
aproximadamente de 10 a 15 cm su menor  y mayor dimensión, se colocarán a mano y martillo, perpendicularmente a la
superficie de la base y con la menor dimensión hacia la base. La mayor dimensión de las piedras en su superficie externa
estará orientada en sentido normal al eje de la calzada y estarán en contacto unas con otras formando líneas o hileras
conjuntas discontinúas. Se insertarán piedras de menor tamaño entre piedra y piedra de modo que sirvan de cuñas para
mantener la estabilidad del conjunto. En caso que tuvieren óxidos, éstas serán rechazadas y sustituidas

Piedra bruta: aproximadamente prismáticas cuyas dimensiones no serán menores a 10x10 cm ni mayores a 15x15 cm
aproximadamente. Se utilizará piedra basáltica. (piedra negra).

 

6. Enripiado: Triturada Tipo VI:  (0,02 tn/m²).

 

Antes de la compactación se esparcirán piedras triturada tipo 6ta. (Polvo de triturada) de igual o superior calidad que la
piedra bruta, para llenar los intersticios en la cantidad de 1 m3 para 75m2.      

 

CORDÓN DE HO.

 

7. Cordón de Ho. 10x50x30 [cm] c/ protección lateral.

 

Los cordones serán prefabricados de Hº. vibrado de resistencia característica FCK 180 kg/cm2 y se colocarán seguidamente
después de la compactación de la subrazante, e irán asegurados en la parte externa por relleno de tierra compactada, de
tal forma a asegurar la estabilidad de los mismos.

Irán perfectamente alineados y encalados. El dosaje utilizado para el macizado será 1:3 (cemento y arena)

Los cordones prefabricados tendrán las siguientes dimensiones:

Espesor     10 cm

Altura         30 cm

Longitud     50 cm

Los Cordones podrán ser realizados/fabricados in situ, conforme señale la fiscalización.

Serán rechazados los cordones que estén figurados o descantillados o no cumplan con estas especificaciones.

 

 

COMPACTACIÓN

 

8. Compactación Preliminar.

 

La compactación preliminar del empedrado se ejecutará obligatoriamente una vez culminada el tramo en cuestión.
Deberá utilizarse compactador mecánico, no se admite la utilización de pisones.

Se procederá a compactar la capa de empedrado con una compactadora plana vibradora no inferior que 4 toneladas.

El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado satisfactoriamente, deberá ser
totalmente excavado y reemplazado por el suelo apto, extraído de los sitios que indique la fiscalización.
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9. Compactación Final.

 

La compactación final será ejecutada con un rodillo vibratorio liso, con un número de pasadas no inferior a 3 (tres). Se
considera una pasada, cuando el equipo realiza un viaje de ida y vuelta en el tramo. En caso necesario será fijada por la
Fiscalización de Obra una cantidad de pasadas superior a 3 (tres).

La primera pasada se ejecutará sin vibrar, luego se vibrarán las demás pasadas.

La compactación preliminar y la compactación final se ejecutará siempre de los bordes hacia el eje.

El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado satisfactoriamente, deberá ser
totalmente excavado y reemplazado por el suelo apto, extraído de los sitios que indique la fiscalización

Estabilidad: El paso sobre la superficie terminada de un camión cargado con 10 TN en el eje trasero, no deberá producir
deformaciones apreciables a la vista. En caso contrario, se procederá a la recompactación o cambio del material base que
produzca este defecto.

Control geométrico: Se hará por nivelación de ejes y bordes de calzada cada 20 mts, tolerándose una diferencia en +1,5 cm
respecto a las cotas de proyecto y 20% en exceso para las flechas de abovedamiento, no admitiéndose flechas menores
que las de proyecto.

 

LIMPIEZA

 

10. Limpieza Final de obras.

 

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar la zona intervenido totalmente limpio. Se deberá retirar todo resto de
material. Las obras auxiliares construidas por el Contratista, (depósitos, etc.). serán desmanteladas y retiradas del predio.
Las canchas de mezclas serán levantadas. El área de limpieza será el área total de la zona intervenida, donde haya
trabajado el Contratista. El contratista suministrará un servicio de limpieza y eliminación de la basura, desechos, residuos
de construcción, etc., del lugar y de todo otro lugar de trabajo provisorio. El Contratista hará los arreglos para transportar a
los basureros y rellenos sanitarios toda la basura y desechos del lugar, el Contratista deberá considerar el costo dentro de
su oferta comercial.

 

Normas y criterios técnicos de accesibilidad al medio físico

Estas Normas Paraguayas de Accesibilidad al Medio Físico fueron elaboradas por la CTN 45 ACCESIBILIDAD Subcomité
Accesibilidad al Medio Físico, y aprobadas por el Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN). Se
encuentran publicadas en el Portal de Contrataciones Públicas ( www.contrataciones.gov.py), vínculo Marco
Legal/Documentos de Interés, desde donde podrán ser descargadas.

Las normas de accesibilidad que serán aplicadas deben incluirse en la Lista de Cantidades (Cómputo métrico) del
Formulario de Oferta para permitir su cotización en conjunto con las obras objeto del contrato.

En el marco de la política de Compras Públicas Sustentables, cuyo fundamento radica en la consideración de prevalencia
del impacto ambiental y social al momento de llevar adelante una contratación pública, las contratantes deberán
establecer la inclusión de las Normas Técnicas en los pliegos de bases y condiciones para las contrataciones que tengan
por objeto una obra nueva (Ej.: construcción de edificios, hospitales, escuelas, plazas, calles, y todas las obras que
comprendan espacios de uso público, etc.)

En las contrataciones de servicios de reparación y mantenimiento de edificios, así como en la restauración de edificios
históricos podrán aplicarse las Normas de Accesibilidad en la medida que razonablemente puedan ser admitidas.
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El cumplimiento de estas normas en la ejecución de los trabajos deberá ser exigido a los contratistas, y para el efecto, se
tomarán como referencia las Normas de Accesibilidad de las Personas al Medio Físico elaboradas por el Comité Técnico de
Normalización CTN 45 Accesibilidad, del Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN).

Requisitos de carácter ambiental – CPS

La obra debe ser ejecutada por el contratista principal y los subcontratistas en su caso, teniendo en cuenta la legislación
vigente en materia ambiental, y las evaluaciones, licencias, autorizaciones, permisos, según corresponda, con el fin de que
la misma cause impacto negativo mínimo directo o indirecto al medio ambiente.

Se entiende por impacto negativo todo el conjunto de alteraciones directas e indirectas provocadas por las actividades
humanas sobre el medio físico, biótico, socio-económico, cultural, histórico y antropológico y que resulten costos sociales
para el Estado y una disminución de la calidad de vida de la población en la que se va a ejecutar la obra.

NO APLICA

 

Identificación de la unidad solicitante y justificaciones

En este apartado la convocante deberá indicar los siguientes datos:

Identificar el nombre,  cargo  y  la dependencia de la Institución de quien solicita el procedimiento de contratación a
ser publicado: Arq. Miguel Cáceres, Director de la Dirección de Obras y Servicios de la Municipalidad de Minga Guazú
Justificación de la necesidad que se pretende satisfacer mediante la contratación a ser realizada.
Justificación de la planificación:  Se trata de una necesidad temporal.
Justificación de las especificaciones técnicas establecidas: 

Planos y diseños

Para la presente contratación se pone a disposición los siguientes planos o diseños:

Lista de Planos o Diseños

Plano o Diseño N° Nombre del Plano o Diseño Propósito

Planos de Ubicación Planos de Ubicación Identificar lugares de trabajos

285/311



Los planos de la obra con la respectiva aprobación municipal se encuentran publicados en el SICP junto con el expediente del
llamado.

Se entregará al contratista en forma gratuita, un (1) ejemplar de los planos que a su vez será publicado en el SICP con la
convocatoria de la contratación. El contratista se encargará de obtener, por su cuenta, todos los demás ejemplares que pudiese
necesitar. El contratista no podrá utilizar para otros fines distintos a los del contrato, ni comunicar a terceros los planos,
especificaciones y demás documentos presentados por la contratante, excepto si ello se considera estrictamente necesario para la
ejecución del contrato.

La contratante es responsable por la obtención y entrega de los planos al contratista antes de la expedición de la orden de inicio de
los trabajos, conforme a las disposiciones municipales vigentes y toda otra aprobación necesaria para el inicio de la ejecución de
las obras.

El atraso de parte de la contratante en la entrega de los planos prorrogará en igual forma el inicio de la ejecución de las obras.

El contratista deberá tener en la zona de obras un (1) ejemplar de los planos, variaciones o cualquier otra comunicación que se
realice en virtud del contrato, realizados por él de acuerdo con las condiciones previstas en los párrafos precedentes o recibidos de
la contratante para que pueda ser verificado y utilizado por el fiscal de obra. Cuando la obra requiera medidas de mitigación de
riesgo como resultado de la evaluación de impacto ambiental, el documento que las contenga deberá estar disponible en el sitio de
obras.

La contratante tendrá derecho de acceder a cualquier documentación relacionada con la obra que se encuentre en la zona de
obras.

El contratista deberá notificar al fiscal de obra por escrito, con copia a la contratante, cuando la planeación o ejecución de las obras
pudiera retrasarse o interrumpirse, como consecuencia de que el fiscal de obra o la contratante no presentaran en un plazo
razonable los planos que están obligados a enviar al contratista conforme al contrato. La notificación del contratista debe precisar
las características y fechas de entrega de dichos planos.

Si los retrasos de la contratante o del fiscal de obra en la entrega de los planos o presentación de las instrucciones resultaran en
perjuicio del contratista, este último tendrá derecho a indemnización por este perjuicio.

Periodo de construcción, lugar y otros datos

La obra a ser realizada será conforme a lo siguiente: 

60 (SESENTA) días corridos, una vez recepcionada la orden de inicio por parte del oferente adjudicado, para todos los
lotes. 

Las obras contratadas que requieran de la obtención de requisitos de carácter ambiental, no podrán iniciarse antes de la obtención
y presentación a la contratante de dichos requisitos.

Carteles en obras

Las empresas contratistas encargadas de la construcción de obras de infraestructura y/o viales tendrán la obligación de
exhibir gráficamente letreros o vallas en lugares visibles que identifiquen a la obra y deberá contener mínimamente cuanto
sigue:

1. ID y descripción del llamado,
2. Nombre de la contratante,
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3. Datos completos del responsable de la obra,
4. Número de contrato y fecha de suscripción,
5. Monto del contrato,
6. Superficie del terreno,
7. Superficies máximas y mínimas edificables,
8. Tiempo de inicio, duración, finalización y plazo de garantía de la obra,
9. Nombre de fiscalización (en caso de que la fiscalización resultare de un proceso de contratación, el ID del llamado

de la consultoría),
10. El "código de respuesta rápida" o código QR, y
11. Para obras viales se deberán colocar carteles de obra en ambos extremos del tramo a efectuar.

El código QR mencionado en la presente cláusula, es generado a través del SICP con la emisión del código de contratación,
permitiendo que a través de aplicaciones móviles pueda ser corroborada la información disponible del contrato y la
situación contractual del mismo.

Requerimientos adicionales

La convocante puede incluir otros requisitos adicionales, como por ejemplo:

No Aplica

De las MIPYMES

Para los procedimientos de Menor Cuantía, este tipo de procedimiento de contratación estará preferentemente reservado
a las MIPYMES, de conformidad al artículo 34 inc b) de la Ley N° 7021/22 ‘’De Suministro y Contrataciones Públicas". Son
consideradas Mipymes las unidades económicas que, según la dimensión en que organicen el trabajo y el capital, se
encuentren dentro de las categorías establecidas en el Artículo 5° de la Ley N° 4457/2012 ‘’PARA LAS MICRO, PEQUEÑAS Y
MEDIANAS EMPRESAS’’, y se ocupen del trabajo artesanal, industrial, agroindustrial, agropecuario, forestal, comercial o de
servicio

Indicadores de Cumplimiento

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, será:

INDICADOR TIPO FECHA DE PRESENTACIÓN PREVISTA

Certificado 1
Certificado

Noviembre 2024
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Certificado 2
Certificado

 Diciembre 2024

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante deberá
determinar el tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecución del contrato, así como planificar la cantidad
de indicadores que deberán ser presentados durante la ejecución. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo
de contratación de que se trate, deberá indicar el documento a ser comunicado a través del módulo de Seguimiento de Contratos y
la cantidad de los mismos.
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CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta sección constituye las condiciones contactuales a ser adoptadas por las partes para la ejecución del contrato.

Aspectos Generales de la Contratación de Obras

Los Aspectos Generales para la Contratación de Obras Públicas, es un documento complementario del presente pliego
electrónico estándar, disponible en el Marco Legal, Tipo de norma: Documentos estandar.  

Interpretación

1. Si el contexto así lo requiere, el singular significa el plural y viceversa; y "día" significa día calendario, salvo que se haya
indicado expresamente que se trata de días hábiles.           

2. Condiciones prohibidas, inválidas o inejecutables. Si cualquier provisión o condición del contrato es prohibida o
resultase inválida o inejecutable, dicha prohibición, invalidez o falta de ejecución no afectará la validez o el cumplimiento
de las otras provisiones o condiciones del contrato.          

3. Limitación de Dispensas:        

a) Toda dispensa a los derechos o facultades de una de las partes en virtud del contrato, deberá ser documentada por
escrito, indicar la fecha, estar firmada por un representante autorizado de la parte que otorga dicha dispensa, deberá
especificar la obligación dispensada y el alcance de la dispensa.

b) Sujeto a lo indicado en el inciso precedente, ningún retraso, prórroga, demora o aprobación por cualquiera de las
partes al hacer cumplir algún término y condición del contrato o el otorgar prórrogas por una de las partes a la otra,
perjudicará, afectará o limitará los derechos de esa parte en virtud del contrato. Asimismo, ninguna prórroga
concedida por cualquiera de las partes por un incumplimiento del contrato, servirá de dispensa para incumplimientos
posteriores o continuos del contrato.

Estimación de las obligaciones financieras de la contratante

El contratista presentará al fiscal de obra en el plazo de: [Indicar plazo en días corridos] contados desde la emisión de la
orden de inicio, una estimación detallando las obligaciones de pago de la contratante.

La estimación deberá indicar todos los pagos a que el contratista tendrá derecho en virtud del contrato, en base al programa de
trabajo aprobado previamente. Además, el contratista se compromete a entregar al fiscal de obra, cuando éste lo solicite,
estimaciones actualizadas de esos compromisos.
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Fondos de reparo

 

Del monto de pago de cada certificado, la contratante deducirá un cinco por ciento (5%) en concepto de fondo de reparos, suma
que no devengará intereses y que será devuelta al contratista dentro del plazo establecido en el art. 71 de la Ley N° 7021/22 ‘’De
Suministro y Contrataciones Públicas’’, en forma posterior a la recepción definitiva.

Este fondo podrá ser sustituido por una póliza de seguros a satisfacción de la contratante emitida por una compañía de seguros
autorizada a operar y emitir pólizas en la República del Paraguay: Haga clic aquí para escribir texto. 

 

No se admite la sustitución del 5% (cinco por ciento) del fondo de reparo por una póliza de seguros.

Contenido y características de los precios

Los precios comprenden los siguientes criterios: 

No Aplica

Salvo disposición contraria en la presente cláusula, se considerará que los precios comprenden todos los gastos resultantes
de la ejecución de las obras, incluidos los gastos generales y todos los impuestos, derechos y gravámenes de toda índole
por cuyo pago sean responsables el contratista y/o sus empleados y subcontratistas con motivo de la ejecución de las obras
objeto del contrato.

A excepción de las partes que el contrato expresamente señale que están incluidas en los precios, se considerará que los
precios cotizados permiten al contratista obtener beneficios y un margen de ganancias frente a riesgos, y que tiene en
cuenta todas las condiciones de ejecución de la obra, normalmente previsibles por un contratista diligente y competente,
en las condiciones de tiempo y lugar en que se ejecuten estas obras, y especialmente como resultado de:

a. Fenómenos naturales;

b. La utilización del dominio público y del funcionamiento de los servicios públicos;

c. La presencia de canalizaciones, conductores y cables de toda naturaleza, así como las obras necesarias para el
desplazamiento o la transformación de estas instalaciones;

d. Realización simultánea de otras obras debido a la presencia de otros contratistas; y

e. La aplicación de los reglamentos fiscales y aduaneros.

Se considerará que los precios del contrato incluyen los gastos en que debe incurrir el contratista para la coordinación y
control de sus subcontratistas, así como las consecuencias de sus posibles defectos.

Impuestos, Derechos, Gravámenes y Cotizaciones

El precio del contrato comprenderá todos los impuestos, derechos, gravámenes y cotizaciones de toda índole exigibles en la
República del Paraguay, los cuales se calcularán teniendo en cuenta las modalidades de base tributaria y de tasas fiscales vigentes
quince (15) días antes de la fecha límite para la presentación de las ofertas, salvo que se establezca algo distinto en este apartado:
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No Aplica

El precio del contrato incluirá igualmente los impuestos, derechos, gravámenes y otros tributos y cotizaciones de toda índole, en
relación con la realización de los trabajos objeto del contrato, en particular los correspondientes a fabricación, venta y transporte
de suministros y equipos que vayan o no a ser incorporados en las obras, así como los correspondientes a todos los servicios
suministrados, cualquiera sea su naturaleza.

Los precios comprenderán también los impuestos, derechos y gravámenes exigibles en el momento de la importación, tanto
definitiva como temporal, de los suministros, materiales y equipos necesarios para la realización de las obras. Comprenderán
igualmente el conjunto de impuesto, derechos y gravámenes exigibles al personal del contratista y a sus proveedores,
abastecedores o subcontratistas.

Cuando la legislación nacional lo establezca, el contratista pagará las cotizaciones, impuestos, derechos y gravámenes que adeude,
directamente a los organismos competentes y presentará a éste, en caso de que así se requiera, la evidencia de los pagos
correspondientes.

Cuando la legislación nacional lo establezca, la contratante efectuará las retenciones de los impuestos, derechos, gravámenes y
cotizaciones y las pagará a los organismos competentes en los plazos previstos por la reglamentación vigente.

Cuando la legislación nacional establezca retenciones aplicables a los pagos al contratista, la contratante deducirá los montos
correspondientes de las sumas adeudadas al contratista y las pagará en nombre del contratista al organismo competente. En tal
caso, la contratante enviará al contratista un comprobante de pago de dichas sumas dentro de los quince (15) días posteriores a la
fecha en que se haya realizado el pago.

La contratante describirá con mayor amplitud los principales impuestos, derechos, gravámenes y cotizaciones en la República del
Paraguay vigentes quince (15) días antes de la fecha límite para la presentación de las ofertas, a cargo del contratista, sus
proveedores, abastecedores y subcontratistas.

En caso de que la contratante obtenga de la autoridad aduanera un régimen de exoneración o de suspensión no previsto
originalmente para los impuestos, derechos y gravámenes exigibles en el momento del ingreso definitivo o temporal de los
suministros, materiales y equipos, se efectuará una disminución correspondiente del precio y dicha disminución se hará constar en
una adenda al contrato. En el caso de que, para obtener tal ventaja, deba presentarse a la autoridad fiscal y aduanera una fianza o
garantía, el costo de la misma será por cuenta de la contratante.

En caso de modificación en la legislación fiscal, aduanera o social con respecto a la legislación aplicable quince (15) días antes del
límite para la presentación de las ofertas, cuyo efecto sea un aumento de los costos del contratista, este último tendrá derecho a un
aumento correspondiente del precio del contrato. Con este fin, el contratista notificará al fiscal de obras, dentro de los dos (2)
meses siguientes a cualquier modificación, las consecuencias de la misma. Dentro del plazo de un (1) mes después de recibida la
notificación, el fiscal de obras propondrá a la contratante la redacción de adendas al contrato en el que se preverá, en cualquier
caso, un pago en la moneda del contrato. En caso que el contratista y la contratante no lleguen a un acuerdo sobre los términos de
las adendas un (1) mes después de la notificación del fiscal de obras a la contratante, se aplicará el procedimiento de solución de
diferencias.

Pago por acopio de materiales

El método de cálculo para el pago por acopio de materiales es el siguiente:

no aplica

Cada certificación recibida en conformidad con la cláusula “Pago de cuentas” del presente pliego, podrá incluir una parte
correspondiente a acopio de materiales efectuados para los trabajos, según se especifica en las condiciones contractuales.

El monto correspondiente se determina aplicando a las cantidades los precios que aparecen en la lista de precios incluida en el
contrato o en la lista de desglose de costos cuando fuere requerida y que corresponden a los materiales o componentes por
ejecutar. Estos precios no son susceptibles de reajuste.
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Los materiales, productos o componentes de construcción que hayan sido pagados como acopio, serán de propiedad del
contratista. Sin embargo, ellos no podrán sacarse de la zona de obras sin la autorización escrita del fiscal de obra.

Pólizas de Seguro

No obstante las obligaciones que se establezcan en el presente apartado, el contratista será en todo momento el único responsable
y protegerá a la contratante frente a cualquier reclamación de terceros por concepto de indemnización por daños de cualquier
naturaleza o lesiones corporales producidas como consecuencia de la ejecución del presente contrato por el contratista, sus
subcontratistas y su respectivo personal.

El contratista contratará los seguros que incluirá como mínimo:

Seguro contra daños a terceros: El contratista suscribirá un seguro de responsabilidad civil que comprenderá los
daños corporales y materiales que puedan ser provocados a terceros como consecuencia de la realización de los
trabajos, así como durante el plazo de garantía. El capital asegurado es de [10% DEL VALOR DEL CONTRATO.

La póliza de seguros debe especificar que el personal de la contratante, el fiscal de obra, así como el de otras empresas que
se encuentren en la zona de obras se considerarán como terceros a efectos de este seguro de responsabilidad civil.

Seguro contra accidentes de trabajo: El contratista contratará todos los seguros necesarios para cubrir accidentes
de trabajo requeridos por la reglamentación vigente por la cantidad de personal que efectivamente se encuentre
trabajando en la obra debidamente identificados e individualizados. El contratista será responsable de que sus
subcontratistas también cumplan con esa obligación. El contratista mantendrá indemne a la contratante y al fiscal
de obras frente a todos los recursos que el personal del contratista o el de sus subcontratistas pudieran ejercer en
este sentido. El capital asegurado es de [i10% DEL VALOR DEL CONTRATO].

Seguro contra los riesgos en la zona de obras: El contratista suscribirá en conformidad con la reglamentación
aplicable un seguro contra todo riesgo en la zona de obras. Dicho seguro contendrá las garantías más amplias y
cubrirá, por lo tanto, todos los daños materiales que puedan sufrir todos los bienes incluidos en el contrato, en
particular los daños debidos a un defecto de concepción o diseño, a defectos del material de construcción o a la
realización de trabajos defectuosos, a fenómenos naturales, a la remoción de escombros después de un siniestro.
Este seguro también deberá proteger contra los daños materiales ocasionados por fenómenos naturales. El capital
asegurado es de [10% DEL VALOR DEL CONTRATO

 

Las condiciones de expedición de los seguros indicados precedentemente, son: Los seguros exigidos en el Contrato deben
ser presentados por el Contratista para la aprobación de la Contratante y ser suscritos antes de iniciar cualquier trabajo y
con vigencia al menos desde la fecha de inicio de las Obras, salvo los casos en que la movilización se realice antes de la
orden de inicio de las Obras. Los seguros contra daños a terceros y accidentes de trabajo deben permanecer vigentes hasta
la recepción definitiva de las Obras objeto del Contrato. El seguro contra riesgos en la Zona de Obras deberá permanecer
vigente hasta por un período de 12 meses después de la recepción provisional de las mismas. Todas estas pólizas deben
contener una disposición que subordina su cancelación a un aviso previo de la compañía de seguros al Contratante. Los
seguros deben ser emitidos por una compañía de seguros autorizada a operar y emitir pólizas de seguros en la República
del Paraguay y que cuente con suficiente margen de solvencia. El control de la presentación de estas pólizas en debida
forma, así como los trámites que deben realizarse por parte de la Administración Contratante para lograr su cumplimiento
efectivo y su ejecución, corresponde al Administrador del contrato.

Certificaciones mensuales

Los procedimientos y formularios a utilizar para preparar los certificados son los siguientes:
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Certificado
Nº 1 

NOVIEMBRE
2024

Acta a ser labrada
en lugar de obra

Empresa contratista
+ fiscal de obra

Certificado
Nº 2

DICIEMBRE
2024

Acta a ser labrada
en lugar de obra

Empresa contratista
+ fiscal de obra

 

Pago de cuotas mensuales

Las deducciones que se realizarán sobre las certificaciones serán:  Las deducciones que se realizarán sobre la certificación
será: El monto correspondiente al porcentaje de fondo de reparo, intereses por mora, y cualquier otro gasto incurrido por
la contratante debido a atrasos o incumplimientos del contratista.

 

Una vez aprobado el certificado, la factura deberá ser presentada en la siguiente dirección: Municipalidad de Minga Guazú,
planta baja mesa de entrada, por medio de una nota dirigida al Intendente Municipal, de 07:00 hs a 13:00 hs

Cuenta final

La estimación de la cuenta final se enviará al fiscal de obras dentro de los quince días contados a partir de la fecha de notificación
de la recepción provisoria de las obras, salvo que en este apartado se disponga de un plazo mayor:

No Aplica

Cuenta General. Finiquito

La cuenta general, será comunicada por escrito al contratista, en el plazo de dieciocho (18) días contados después de la fecha de
entrega de la estimación de la cuenta final, salvo que en este apartado se disponga de un plazo distinto:

No Aplica

Plazo de ejecución

El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras,
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emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cláusula de “Plazo de Ejecución” de los
Aspectos Generales del Contrato, además de las siguientes condiciones:

LA ENTREGA DE LA OBRA, SERÁ POR EL TOTAL, no se requerira ningun tipo de autorizaciones.

 

 

Estudios de factibilidad

No Aplica

Uso de herramientas de gerencia de proyectos

No Aplica

Multas y retenciones

Las penalidades diarias por retrasos en la ejecución de los trabajos y forma de cálculo:

0.05 % por día corrido de atraso sobre el monto total del contrato.

La contratante podrá deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje indicado en este apartado. La contratante
podrá rescindir administrativamente el contrato cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantía de Cumplimiento de
Contrato.

La aplicación de multas no libera al contratista del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos

La procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos para la ejecución del contrato será:
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no aplica

Excepciones a normas aplicables en cuanto a calidad

Las excepciones que puedan hacerse respecto a las normas de calidad de los materiales, productos y componentes de
construcción serán:

no aplica

Control de calidad a materiales y productos. Pruebas y ensayos

Las verificaciones de calidad de materiales y productos para la ejecución del contrato serán realizadas en las siguientes
condiciones:

no aplica

Recibo, movimiento y conservación por el contratista de los materiales y productos
suministrados por la contratante en virtud del contrato

El lugar y condiciones de entrega de los materiales será:

no aplica

Preparación de los trabajos

Duración del periodo de movilización:

03 días corridos desde notificación de la orden de Inicio
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Programa de ejecución

El contratista presentará un Cronograma de ejecución de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobación del
Fiscalizador de Obras dentro del plazo de veinte (20) días hábiles posteriores a la firma del contrato, salvo que se indique lo
contrario en este apartado:

10 DÍAS HABILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO

Recepción provisoria de las obras

La recepción provisoria de las obras será: Total 

Las modalidades de recepción de las obras por etapas son las siguientes: NO APLICA
Dentro del plazo de veintiún (21) días contados a partir de la fecha de recibo de la notificación que realiza el fiscal de
obra al contratista, se procederá a realizar las operaciones previas a la recepción de las obras, salvo que se indique
un plazo menor: NO APLICA
Pruebas incluidas en las operaciones previas a la recepción provisional de las obras: NO APLICA
Constatación del retiro de las instalaciones del lugar de trabajo y de la reposición de los terrenos y lugares a su
estado normal, con las siguientes disposiciones:NO APLICA

Recepción Definitiva de las obras

-         La recepción definitiva tendrá lugar en el plazo de:  30 (TREINTA) días, contados desde la fecha del acta de la 40
recepción provisoria.

-         El fiscal de obra enviará al contratista las listas detalladas de defectos de construcción descubiertos, en el plazo de
10 días corridos después de la recepción provisoria.

Garantías contractuales

Garantías particulares:

No Aplica
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Garantías Particulares

Garantías particulares:

No Aplica

Mantenimiento de las comunicaciones y del paso de las aguas

Especificar las circunstancias en que puedan producirse restricciones en tales comunicaciones, servicios públicos y paso de aguas:

No Aplica

Formalización de la Contratación

La convocante formalizará la contratación mediante: 

a través de la suscripción del contrato

Documentación requerida para la firma del contrato

Luego de la notificación de adjudicación, el proveedor deberá presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes,
los documentos indicados en el presente apartado.

 

1. Personas Físicas / Jurídicas

a) Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Dirección General
de Registros Públicos;

b) Certificado de no hallarse en interdicción judicial expedido por la Dirección General de Registros
Públicos; Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Previsión
Social.

c) Certificado laboral vigente expedido por la Dirección de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de
Trabajo, siempre que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentación
pertinente - CPS

d) En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representación, acompañar poder suficiente del
apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminación.
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e) Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.

1.1 Persona Física/Jurídica: La presentación de los certificados emitidos por las autoridades competentes para cada
caso en particular, en el marco de los supuestos del Art. 21 de la Ley N° 7021/22.

2. Documentos. Consorcios

Cada integrante del Consorcio que sea una persona física o jurídica deberá presentar los documentos
requeridos para oferentes individuales especificados en los apartados precedentes.

Original      o      fotocopia      del      Consorcio      constituido Documentos que acrediten las facultades del
firmante del contrato para comprometer solidariamente al consorcio.

En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representación, acompañar poder suficiente del
apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminación.

La convocante deberá requerir la presentación de los certificados de conformidad al numeral 1.1, al oferente que resultare
adjudicado, con anterioridad a la firma del contrato. Si el oferente no presentare dichos certificados o realizare una declaración
jurada falsa, la adjudicación será revocada, la garantía de mantenimiento de oferta será ejecutada y los antecedentes serán
remitidos a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.

Subcontratación

El porcentaje permitido para la subcontratación será de:

No Aplica

La subcontratación del contrato deberá ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y
la reglamentación que emita para el efecto la DNCP.

Confidencialidad de la información

1. No deberá darse a conocer información alguna acerca del análisis, aclaración y evaluación de las ofertas, mientras dure
el mismo de conformidad con el artículo N° 52 de la Ley N° 7021/22 ‘’De Suministro y Contrataciones Públicas’’, ni sobre las
recomendaciones relativas a la adjudicación, después de la apertura en público de las ofertas, a los oferentes ni a personas
no involucradas en el proceso de evaluación, hasta que haya sido dictada la resolución de adjudicación cuando se trate de
un solo sobre. En las respuestas a las solicitudes de aclaración, los oferentes deberán indicar si la información
suministrada es de carácter reservado, debiendo precisar la norma legal que la establece como secreta o de carácter
reservado, de conformidad a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 ‘’DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL’’. Cuando se trate de dos sobres, la confidencialidad de la primera etapa
será hasta la emisión del acto administrativo de selección de ofertas técnicas, reanudándose la confidencialidad después
de la apertura en público de las ofertas económicas hasta la emisión de la resolución de adjudicación.

2. La contratante y el proveedor deberán mantener confidencialidad y en ningún momento divulgarán a terceros, sin el
consentimiento de la otra parte, documentos, datos u otra información que hubiera sido directa o indirectamente
proporcionada por la otra parte en conexión con el contrato, antes, durante o después de la ejecución del mismo. No
obstante, el proveedor podrá proporcionar a sus subcontratistas los documentos, datos e información recibidos de la
contratante para que puedan cumplir con su trabajo en virtud del contrato. En tal caso, el proveedor obtendrá de dichos
subcontratistas un compromiso de confidencialidad similar al requerido al proveedor en la presente cláusula.                 

3. La contratante no utilizará dichos documentos, datos u otra información recibida del proveedor para ningún uso que no
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esté relacionado con el contrato. Así mismo el proveedor no utilizará los documentos, datos u otra información recibida de
la contratante para ningún otro propósito diferente al de la ejecución del contrato.

4. La obligación de las partes arriba mencionadas, no aplicará a la información que:

a. La contratante o el proveedor requieran compartir con otras instituciones que participan en el financiamiento del
contrato,

b. Actualmente o en el futuro se hace de dominio público sin culpa de ninguna de las partes,
c. Puede comprobarse que estaba en posesión de esa parte en el momento que fue divulgada y no fue previamente

obtenida directa o indirectamente de la otra parte, o
d. Que de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de esa parte por un tercero que no tenía obligación de

confidencialidad.

5. Las disposiciones precedentes no modificarán de ninguna manera ningún compromiso de confidencialidad
otorgado por cualquiera de las partes a quien esto compete antes de la fecha del contrato con respecto a los suministros o
cualquier parte de ellos.

6. Las disposiciones de esta cláusula permanecerán válidas después del cumplimiento o terminación del contrato por
cualquier razón.

Obligatoriedad de declarar información del personal del proveedor o contratista en el
SICP

1. El proveedor deberá proporcionar los datos de identificación de sus subproveedores, así como de las personas físicas
por medio de las cuales propone cumplir con las obligaciones del contrato, dentro de los treinta días posteriores a la
obtención del código de contratación, y con anterioridad al primer pago que vaya a percibir en el marco de dicho contrato,
con las especificaciones respecto a cada una de ellas. A ese respecto, el contratista deberá consignar dichos datos en el
Formulario de Identificación del Personal (FIP) y en el Formulario de Identificación de Servicios Personales (FIS), a través
del Registro del Proveedor del Estado.    

2. Cuando ocurra algún cambio en la nómina del personal o de los subcontratistas propuestos, el proveedor o contratista
está obligado a actualizar el FIP.

3. Como requerimiento para efectuar los pagos a los proveedores o contratistas, la contratante, a través del procedimiento
establecido para el efecto por la entidad previsional, verificará que el proveedor o contratista se encuentre al día en el
cumplimiento con sus obligaciones para con el Instituto de Previsión Social (IPS).

4. La contratante podrá realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la totalidad de las personas que
prestan servicios personales en relación de dependencia para la contratista y eventuales subcontratistas se encuentren
debidamente individualizados en los listados recibidos.

5. El proveedor o contratista deberá permitir y facilitar los controles de cumplimiento de sus obligaciones de aporte obrero
patronal, tanto los que fueran realizados por la contratante como los realizados por el IPS, y por funcionarios de la DNCP.
La negativa expresa o tácita se considerará incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

6. En caso de detectarse que el proveedor o contratista o alguno de los subcontratistas, no se encontraran al día con el
cumplimiento de sus obligaciones para con el IPS, deberán ser emplazados por la contratante para que en diez (10) días
hábiles cumplan con sus obligaciones pendientes con la previsional. En el caso de que no lo hiciera, se considerará
incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

Porcentaje de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato

El Porcentaje de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:
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5,00 %

El proveedor debe presentar esta garantía dentro de los 10 días corridos siguientes a la fecha de suscripción del contrato.

Forma de Instrumentación de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato

La garantía adoptará alguna de las siguientes formas: Garantía bancaria o Póliza de Seguros.

Periodo de validez de la Garantía de Cumplimiento de Contrato

El plazo de vigencia de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será de:

120 días corridos contados desde la firma de contrato

Formas y condiciones de pago

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones deberá presentar la solicitud acompañada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

1. Nota de remisión u orden de prestación de servicios según el objeto de la contratación;
2. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberán expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado

(IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningún caso el valor total facturado podrá exceder el
valor adjudicado o las adendas aprobadas;

3. REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;
4. Certificado de Cumplimiento Tributario;
5. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;
6. Formulario de Identificación de Servicios Personales (FIS).

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato serán las siguientes: La Contratante efectuará los
pagos, dentro de un plazo que no exceda sesenta (60) días después de la presentación de una factura por el proveedor, y
después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptación o rechazo, deberá darse a más tardar en quince (15) días
posteriores a su presentación. Contra Certificado de Obras aprobado por el Fiscal, además deberá presentar última
presentación de la DDJJ de IVA, Patente Comercial al día; Evidencias Fotográficas; Libro de Obras y todos los documentos
genéricos.

Articulo 277. Durante el Ejercicio Fiscal del año 2024, la tasa fijada en el artículo 63 de la Ley N° 7021/2022 "DE SUMINISTRO
Y CONTRATACIONES PÚBLICAS" del 0,4% (cero coma cuatro por ciento), para la contribución de la implementación de las
Contrataciones Públicas (SICP), se fijará en 0,5% (cero coma cinco por ciento). La recaudación correspondiente a la
diferencia del 0,1% (cero coma uno por ciento), se destinará al financiamiento del presupuesto del Ministerio de la Defensa
Pública y del Ministerio de Justicia. Los montos resultantes del 0,1% (cero coma uno por ciento), que sean retenidos por las
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contratantes en el concepto señalado en el párrafo anterior, deberán ser depositados en la cuenta habilitada a tal efecto a
nombre del Ministerio de la Defensa Pública y del Ministerio de Justicia, en el Banco Central del Paraguay (BCP), dentro del
plazo de tres días hábiles de efectuada la retención, para los Organismos y Entidades de la Administración Central y
Descentralizada, y en el plazo de treinta días calendario para los municipios, de conformidad con la establecido en la Ley
N° 1535/1999 "DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO".
 

2. La Contratante efectuará los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) días después de la
presentación de una factura por el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptación o rechazo,
deberá darse a más tardar en quince (15) días posteriores a su presentación.

3. De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con
Organismos de la Administración Central, el proveedor deberá habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco
de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Dirección General del Tesoro Público, la habilitación en el
Sistema de Tesorería (SITE).

Solicitud de suspensión de la ejecución del contrato

Si la mora en el pago por parte de la contratante fuere superior a sesenta (60) días, el proveedor, consultor o contratista,
tendrá derecho a solicitar por escrito la suspensión de la ejecución del contrato por causas imputables a la contratante.

La solicitud deberá ser respondida por la contratante dentro de los 10 (diez) días hábiles de haber recibido por escrito el
requerimiento. Pasado dicho plazo sin respuesta se considerará denegado el pedido, con lo que se agota la instancia
administrativa quedando expedita la vía contencioso administrativa.

Si la demora en el pago fuese superior a ciento veinte (120) días calendario, el proveedor, consultor o contratista podrá
proceder a la suspensión del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la contratante con un mes de antelación
tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspensión, en los términos
establecidos en la Ley. En este supuesto, el pago total de lo adeudado por la contratante determinará la continuidad del
cumplimiento del contrato.

Solicitud de Pago de Anticipo

El plazo dentro del cual se solicitará el anticipo será (en días corridos) de:

No Aplica

Anticipo MIPYMES

Se otorgará Anticipo MIPYMES:

No
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Forma de Instrumentación de Garantía de anticipo

Indicar en este apartado la forma de instrumentar la garantía de anticipo.

No Aplica

Reajuste

El precio del contrato estará sujeto a reajustes. La fórmula y el procedimiento para el reajuste serán los siguientes: 

Rm= Pmo [∑Ak(lkm)-1] k-=1 lko Donde: Rm: Monto de reajuste por la variación de los trabajos certificados en mes m. Pmo:
Montos certificados en el mes m a precios básicos. Ak: Coeficiente de incidencia del insumo k a ser ajustado por la
fluctuación del índice lkm La sumatoria de dichos coeficientes, para cada ítem a reajustar, debe ser igual a la unidad. IKO:
Precio de origen representativo del insumo k correspondiente al mes anterior de la apertura de la oferta, en base a los
precios publicados en dicho mes en la revista de la Cámara Paraguaya de la construcción (CPC). El ajuste se efectúa
mensualmente aplicando las cláusulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas condiciones que el certificado
al cual se refiere. En caso que los índices oficiales que se deben utilizar en el cálculo no estén disponibles, se podrán
efectuar ajustes provisionales utilizando los últimos índices conocidos. Los ajustes se corregirán cuando se conozcan los
valores relativos a los meses en cuestión. Deberá presentarse via email al correo de la UOC de la Institucion Municipal.

El ajuste se efectúa mensualmente aplicando las cláusulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas condiciones
que el certificado al cual se refiere. En caso que los índices oficiales que se deben utilizar en el cálculo no estén disponibles, se
podrán efectuar ajustes provisionales utilizando los últimos índices conocidos. Los ajustes se corregirán cuando se conozcan
los valores relativos a los meses en cuestión.

En caso de atrasos imputables al contratista en la ejecución de los trabajos, las prestaciones realizadas vencidos los plazos
contractuales de ejecución, se pagarán sobre la base de los precios actualizados y ajustados al día de expiración del plazo
contractual de ejecución

La variación del valor del contrato por reajuste de precios, no constituye modificación del contrato en los términos de la Ley N°
7021/22 ‘’De Suministro y Contrataciones Públicas’’, sin embargo, deberá contar con un Código de Contratación, para cuya
obtención se deberá cumplir con los requerimientos establecidos por la DNCP.

Tasa de interés por Mora

En caso de que la contratante incurriera en mora en los pagos, se aplicará una tasa de interés por cada día de atraso, del:

0,10

En caso de retrasos en los pagos por la Contratante, el Contratista tendrá derecho a percibir interés por mora por cada día de
atraso en el pago, equivalentes al promedio de las tasas máximas activas nominales, anuales, percibidas en los bancos por los
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préstamos de consumo en moneda nacional al plazo de ciento ochenta días, determinada por el Banco Central del Paraguay
para el mes anterior de la constitución de la obligación y publicado en diarios de difusión nacional.

Si la mora fuera superior a 60 días, el proveedor, consultor o contratista tendrá derecho a la suspensión del contrato, por
motivos que no le serán imputables, previa comunicación a la contratante, de acuerdo a lo establecido en el artículo 66 de la
Ley N° 7021/22.

Si la contratante, en virtud de causas establecidas en el contrato, está facultada para suspender la tramitación de un pago, las
sumas correspondientes durante los atrasos resultantes no devengarán intereses por mora.

Convenios Modificatorios

La contratante podrá acordar modificaciones al contrato conforme al artículo N° 67 de la Ley N° 7021/22 ‘’De Suministro y
Contrataciones Públicas’’.

1. Cuando el sistema de adjudicación adoptado sea de abastecimiento simultáneo las ampliaciones de los contratos se
regirán por las disposiciones contenidas en la Ley N° 7021/22, sus modificaciones y reglamentaciones, que para el efecto
emita la DNCP.

2. Tratándose de contratos abiertos, las modificaciones a ser introducidas se regirán atendiendo a
la reglamentación vigente. 

3. La celebración de un convenio modificatorio conforme a las reglas establecidas en el artículo N° 67 de la Ley N° 7021/22,
que constituyan condiciones de agravación del riesgo cuando la Garantía de Cumplimiento de Contrato sea formalizada a
través de póliza de seguro, obliga al proveedor a informar a la compañía aseguradora sobre las modificaciones a ser
realizadas y en su caso, presentar ante la contratante los endosos por ajustes que se realicen a la póliza original en razón al
convenio celebrado con la contratante.

Limitación de responsabilidad

Excepto en casos de negligencia grave o actuación de mala fe, el proveedor no tendrá ninguna responsabilidad
contractual de agravio o de otra índole frente a la contratante por pérdidas o daños indirectos o consiguientes, pérdidas de
utilización, pérdidas de producción, o pérdidas de ganancias o por costo de intereses, estipulándose que esta exclusión no
se aplicará a ninguna de las obligaciones del proveedor de pagar a la contratante las multas previstas en el contrato.

Responsabilidad del proveedor

El proveedor deberá suministrar todos los bienes o servicios de acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego de
bases y condiciones, sin perjuicio de las responsabilidades establecidas en la Ley N° 7021/22.

Fuerza mayor
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El contratista no estará sujeto a la ejecución de su Garantía de Fiel Cumplimiento, liquidación por daños y
perjuicios o terminación por incumplimiento en la medida en que la demora o el incumplimiento de sus
obligaciones, en virtud del contrato, sea el resultado de un evento de fuerza mayor.

1. Para fines de esta cláusula, "Fuerza Mayor" significa un evento o situación fuera del control del proveedor que
es imprevisible, inevitable y no se origina por descuido o negligencia del mismo. Tales eventos pueden incluir,
sin que éstos sean los únicos actos de la autoridad en su capacidad soberana, catástrofes naturales,
incendios, inundaciones, epidemias, pandemias, restricciones de cuarentena, embargos de cargamentos,
explosiones, guerra, insurrección, movilización, huelgas, temblores de tierra y decisiones gubernamentales.

2. El contratista deberá demostrar el nexo existente entre el caso notorio y la obligación pendiente de
cumplimiento. La fuerza mayor solamente podrá afectar a la parte del contrato cuyo cumplimiento imposible
fue probado.

3. Por consiguiente, no se considerarán como casos de
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fuerza mayor, los actos o acontecimientos cuya ocurrencia podría preverse y cuyas consecuencias
podrían evitarse actuando con diligencia razonable. De la misma manera, no se considerarán casos de
Fuerza Mayor los actos o acontecimientos que hagan el cumplimiento de una obligación únicamente
más difícil o más onerosa para la parte correspondiente.

4. Si se produjera un acontecimiento de fuerza mayor, el contratista tendrá derecho a una ampliación razonable
de los plazos de ejecución, debiendo quedar claro, no obstante, que no podrá concederse ninguna
indemnización al contratista por pérdida total o parcial de su material acopiado en obra, cuyos gastos de
seguro se consideran incluidos en el precio del contrato.

5. La parte que invoque el caso de fuerza mayor deberá asentarlo en el libro de obras y enviar una notificación
sobre el caso a la otra, inmediatamente después que el acontecimiento sucedió y dentro del plazo máximo de
siete (7) días calendarios a partir del día siguiente en que e            l                      contratista haya tenido
conocimiento del evento o debiera haber tenido conocimiento del evento. Transcurrido el mencionado plazo,
sin que el contratista haya notificado a la convocante la situación que le impide cumplir con las condiciones
contractuales, no podrá invocar caso fortuito o fuerza mayor. Excepcionalmente, la convocante bajo su
responsabilidad, podrá aceptar la notificación del evento de caso fortuito en un plazo mayor, debiendo
acreditar el interés público comprometido.

6. La notificación se enviará por nota o carta certificada con acuse de recibido, o telegrama colacionado
estableciendo los elementos constitutivos de la fuerza mayor y sus consecuencias probables para la ejecución
del contrato, adjuntando toda la documentación comprobatoria. En todo caso, la parte afectada deberá
tomar todas las medidas necesarias para conseguir, en el menor plazo posible, la reanudación normal de la
ejecución de las obligaciones afectadas por el caso de fuerza mayor.

7. La fuerza mayor debe ser invocada con posterioridad a la suscripción del contrato y con anterioridad al
vencimiento del plazo de cumplimiento de las obligaciones contractuales.

8. Si a raíz de un caso de fuerza mayor, la contratante o el contratista no pudieran ejecutar sus prestaciones, tal
como están previstos en el contrato, en un período de un (1) mes, las partes se reunirán en el menor plazo
posible para examinar las repercusiones contractuales de dichos acontecimientos sobre la ejecución del
contrato y, en particular, sobre los plazos y/o las obligaciones respectivas de cada una de las partes.

9. A menos que la contratante disponga otra cosa por escrito, el contratista continuará cumpliendo con sus
obligaciones en virtud del contrato en la medida que sea razonablemente práctico, y buscará todos los
medios alternativos de cumplimiento que no estuviesen afectados por la situación de fuerza mayor existente.

Cuando una situación de fuerza mayor ha existido durante un período de más de seis (6) meses, cada parte tendrá derecho
a rescindir o terminar anticipadamente el contrato

 

Causales de terminación del contrato

1. Terminación por Incumplimiento     

a) La contratante, sin perjuicio de otros recursos a su disposición en caso de incumplimiento del contrato, podrá terminar
el contrato, en cualquiera de las siguientes circunstancias:       

i. Si el proveedor no entrega parte o ninguno de los bienes dentro del período establecido en el contrato, o dentro de
alguna prórroga otorgada por la contratante; o         

ii. Si el proveedor no cumple con cualquier otra obligación en virtud del contrato; o           
iii. Si el proveedor, a juicio de la contratante, durante el proceso de licitación o de ejecución del contrato, ha

participado en actos de fraude y corrupción;     
iv. Cuando las multas por atraso superen el monto de la Garantía de Cumplimiento de Contrato;
v. Por suspensión de los trabajos, imputable al proveedor o al contratista, por más de sesenta días calendarios, sin que

medie fuerza mayor o caso fortuito;      
vi. En los demás casos previstos en este apartado.

2. Terminación por insolvencia o quiebra

La contratante podrá terminar el contrato mediante comunicación por escrito al proveedor si éste se declarase en quiebra
o en estado de insolvencia.       
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3. Terminación por conveniencia

a) La contratante podrá en cualquier momento terminar total o parcialmente el contrato por razones de interés público
debidamente justificada, mediante notificación escrita al proveedor. La notificación indicará la razón de la terminación, así
como el alcance de la terminación con respecto a las obligaciones del proveedor, y la fecha en que se hace efectiva dicha
terminación.         

b) Los bienes que ya estén fabricados y estuviesen listos para ser enviados a la contratante dentro de los treinta (30) días
siguientes a la fecha de recibo de la notificación de terminación del contrato deberán ser aceptados por la contratante de
acuerdo con los términos y precios establecidos en el contrato. En cuanto al resto de los bienes la contratante podrá elegir
entre las siguientes opciones:

-Que se complete alguna porción y se entregue de acuerdo con las condiciones y precios del contrato; y/o

-Que se cancele la entrega restante y se pague al proveedor una suma convenida por aquellos bienes que hubiesen sido
parcialmente completados y por los materiales y repuestos adquiridos previamente por el proveedor.

Se podrán establecer otras causales de terminación de contrato, de acuerdo a su naturaleza, y se deberán tener en cuenta
además, las previstas en el articulo 72 y concordantes de la Ley N° 7021/22.

Otras causales de terminación del contrato

Además de las ya indicadas en la cláusula anterior, otras causales de terminación de contrato son: 

No Aplica

Fraude y Corrupción

1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratación, observen los más altos niveles éticos,
ya sea durante el proceso de licitación o de ejecución de un contrato. La convocante actuará frente a cualquier hecho o
reclamación que se considere fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario público, o quien actúe en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un
proceso de contratación, hayan incurrido en prácticas fraudulentas o corruptas, la convocante deberá:         

(i) En la etapa de oferta, se descalificará cualquier oferta del oferente y/o rechazará cualquier propuesta de
adjudicación relacionada con el proceso de adquisición o contratación de que se trate; y/o              

(ii)  Durante la ejecución del contrato, se rescindirá el contrato por causa imputable al proveedor;

(iii) Se remitirán los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las prácticas fraudulentas o
corruptivas, a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, a los efectos de la aplicación de las sanciones
previstas. 

(iv) Se presentará la denuncia ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en la
legislación penal.              

Fraude y corrupción comprenden actos como: 

(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de
otra parte;

(ii) Cualquier acto u omisión, incluyendo la tergiversación de hechos y circunstancias, que engañen, o intenten
engañar, a alguna parte para obtener un beneficio económico o de otra naturaleza o para evadir una obligación;   

(iii) Perjudicar o causar daño, o amenazar con perjudicar o causar daño, directa o indirectamente, a cualquier parte o a
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sus bienes para influenciar las acciones de una parte;   

(iv) Colusión o acuerdo entre dos o más partes realizado con la intención de alcanzar un propósito inapropiado,
incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte.     

(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislación vigente.

3. Los oferentes deberán declarar que por sí mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar
conductas orientadas a que los funcionarios o empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las
propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a
los demás participantes.

Medio alternativo de Resolución de Conflictos a través del Avenimiento.

 ‘’Los contratistas, proveedores, consultores y contratantes, podrán solicitar la intervención de la Dirección Nacional de
Contrataciones Públicas alegando el incumplimiento de los términos y condiciones pactados o controversias legales o
técnicas en los contratos regidos por la Ley N° 7021/22. Una vez recibida la solicitud respectiva, dentro de los 15 (quince)
días hábiles siguientes a la fecha de su recepción, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas señalará día y hora
para audiencia de avenimiento a la que serán citadas las partes. Los requisitos y formalidades para admitir o rechazar la
solicitud de intervención, así como los demás trámites del procedimiento de avenimiento serán dispuestos en la
reglamentación. Serán aplicables al procedimiento de Avenimiento las disposiciones contenidas en la sección I del
Capítulo XVI ‘’PROCEDIMIENTOS JURIDICOS SUSTANCIADOS ANTE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES
PÚBLICAS’’ de la Ley N° 7021/22.

Medio Alternativo de Resolución de Conflictos a través de la Mediación

El procedimiento de Mediación se podrá llevar a cabo ante:

- El Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay.

El mediador deberá pertenecer a las Listas del Poder Judicial o del CAMP, según la selección de sede establecida.

Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relación con éste y sean susceptibles de transacción o
conciliación, podrán ser resueltas por mediación, conforme con las disposiciones de la Ley N° 7021/22 ‘’De Suministro y
Contrataciones Públicas’’, de la Ley N° 1879/02 ‘’De Arbitraje y Mediación’’ y las condiciones del contrato. El proceso será presidido
mediante la asistencia de un tercero neutral, denominado mediador, de conformidad a la sede establecida. Se aplicará el
reglamento respectivo y demás disposiciones que regulen dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las partes
conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente
contrato. Para la ejecución del acta de Mediación, o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las partes se someterán a la
jurisdicción de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

Medio alternativo de Resolución de Conflictos a través del Arbitraje

El procedimiento arbitral se podrá llevar a cabo ante las sedes del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay (en adelante,
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"CAMP"). El tribunal será conformado por:

- Árbitro único

El o los árbitros designados deberán pertenecer a la lista del cuerpo arbitral del CAMP, que decidirá conforme a derecho, siendo el
laudo definitivo y vinculante para las partes.

Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relación con éste serán resueltas definitivamente por
arbitraje, conforme con las disposiciones de la Ley Nº 7021/22 "De Suministro y Contrataciones Públicas", de la Ley Nº 1879/02 "De
arbitraje y mediación" y las condiciones del Contrato. Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regule dicho
procedimiento al momento de ser requerido, declarando las partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen
de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente contrato. Para la ejecución del laudo arbitral, o para dirimir
cuestiones que no sean arbitrables, las partes se someterán a la jurisdicción de los tribunales de la ciudad de Asunción, República
del Paraguay".
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MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedor y en los plazos
dispuestos para el efecto por la normativa vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.
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FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta sección son los estándar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparación de sus
ofertas.

ESTA SECCIÓN DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE
MANTENERLO EN FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.
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