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RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria

ID de Licitacién: 453135 Nombre de la Licitacién: Construccion de empedrados
en los distritos de San
Estanislao, Nueva Germaniay
General Aquino- Plurianual

Convocante: Gobierno Departamental de Categoria: 72000000 - Servicios de
San Pedro (S.PEDRO) Construcciony
Mantenimiento

Unidad de Contratacion: Uoc San Pedro Tipo de Procedimiento: LPN - Licitacién Pablica
Nacional
Etapasy Plazos
Lugar para Realizar SICP Fecha Limite de Consultas: 18/10/2024 07:30
Consultas:

Lugar de Entrega de Ofertas: Oficina UOC Gobernacion de Fecha de Entrega de Ofertas: 25/10/2024 07:15

San Pedro
Lugar de Apertura de Ofertas: ~ Oficina UOC Gobernacion de Fecha de Apertura de 25/10/2024 07:30
San Pedro Ofertas:

Adjudicacion y Contrato

Sistema de Adjudicacion: Lote Anticipo: No se otorgara anticipo

Vigencia del Contrato: Hasta recepcion definitiva

Datos del Contacto

Nombre: Dennis Roa Cargo: Jefedela U.O.C.

Teléfono: 0342222039 Correo Electrénico: uocgobernacionsanpedro@hotmail.com
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ADENDA

Adenda

Las modificaciones al presente procedimiento de contratacidn son los indicados a continuacién:

San Pedro de Ycuamandyyu, 11 de octubre de 2024.-
ADENDAN° 1
Se incluye visita técnica.
Las demas condiciones quedan inalterables.
Atentamente.
Dennis Roa

u.0.C.
Se detectaron modificaciones en las siguientes clausulas:

Seccidn: Datos de la convocatoria

e Visita al sitio de ejecucién del contrato.

Se puede realizar una comparauon de esta version del pliego con la version anterlor en el siguiente enlace

nueva-germania-general- in i iferencias/1.html? ion= n

La adenda es el documento emitido por la convocante, mediante la cual se modifican aspectos establecidos en las bases de la
contratacién. A los efectos legales, la adenda sera considerada parte integrante del documento cuyo contenido modifique.

La convocante podra introducir modificaciones cuando se ajuste a los parametros establecidos en la Ley.
Las adendas seran difundidas en el SICP respetando los plazos establecidos en la resolucién matriz de normas.

Obs: Cuando la convocante requiera prorrogar la fecha tope de presentacion y apertura de ofertas, sin modificar los demas datos e
informacion de las bases de la contratacion, sera difundida automaticamente a través del SICP y no se instrumentara a traves de
adenda.
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https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/convocatoria/453135-construccion-empedrados-distritos-san-estanislao-nueva-germania-general-aquino/pliego/2/diferencias/1.html?seccion=adenda

DATOS DE LA CONVOCATORIA

Los Datos de la Licitacion constituye la informacién proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar del
proceso particular, y que sirvan de base para la elaboracidn de las ofertas por parte de los potenciales oferentes.

Datos de la Convocatoria

Los datos de la licitacion seran consignados en esta seccion y en el Sistema de Informacién de Contrataciones Publicas
(SICP), los mismos forman parte de los documentos del presente procedimiento de contratacion.

Difusion de los documentos de la Convocatoria

Todos los datos y documentos de este procedimiento de contratacion deben ser obtenidos directamente del (SICP). Es
responsabilidad del oferente examinar todos los documentos y la informacién de la convocatoria que obren en el mismo.

Las compras publicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible. El Estado por medio de las actividades de
compra de bienes y/o servicios sostenibles, busca incentivar la generacion de nuevos emprendimientos, modelos de
negocios innovadores y el consumo sostenible. La introduccién de criterios y especificaciones técnicas con consideraciones
sociales, ambientales y econdmicas tiene como fin contribuir con el Desarrollo Sostenible en sus tres dimensiones.

En este sentido, Paraguay cuenta con una Politica de Compras Publicas Sostenibles y una guia practica para las convocantes
y oferentes, a las cuales se deberdn de ajustar y que se encuentran disponibles en los siguientes links:

NLLp yww.contrataciones.gov.py/dncp/compras-publicas-sostenibles/plan-de-a oNn-compras-pup dS-50Senipie y

El simbolo “CPS” en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

Aclaracion men nv ri

Todo potencial oferente que necesite alguna aclaracion de la convocatoria o del pliego de bases y condiciones, podra
solicitarla a la convocante a través del (SICP) dentro del plazo establecido. Las consultas recibidas deberan ser respondidas
por las convocantes y publicadas directamente a través del SICP.
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https://www.contrataciones.gov.py/dncp/compras-publicas-sostenibles/plan-de-accion-compras-publicas-sostenibles/
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Se prorrogara de forma automatica en el SICP, el plazo tope para la realizacién de consultas cuando la fecha del acto de
presentacién de ofertas sea modificada.

La convocante podra establecer una junta de aclaraciones para la evacuacion de consultas sobre la convocatoria y los
pliegos de bases y condiciones, de forma adicional a las consultas, debiendo fijar la fecha, hora y lugar de realizacion en el
SICP.

La convocante podra optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o podra diferirlas, para que sean
respondidas conforme con los plazos de respuestas o emision de adendas. En todos los casos se debera levantar acta
circunstanciada.

Las aclaraciones realizadas durante los procedimientos de contratacién no seran consideradas modificaciones a las bases
de la contratacion.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no serd motivo de descalificacion de la oferta.

Formato y firma de la oferta

1. El formulario de oferta y la lista de precios seran firmados, fisica o electrénicamente, seglin corresponda por el oferente o
por las personas debidamente facultadas para firmar en nombre del oferente.

2. No seran descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.

3. Los textos entre lineas, tachaduras o palabras superpuestas seran validos solamente si llevan la firma de la persona que
firma la oferta.

4. Lafalta de foliatura no podra ser considerada como motivo de descalificacién de las ofertas.

Plaz ra presentar las of

Las ofertas deberan ser recibidas por la convocante en la fecha y hora que se indican en el SICP.

La convocante podra, extender el plazo originalmente establecido para la presentacion de ofertas mediante la prérroga de
fecha tope o la postergacion de la apertura de ofertas.

En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la fecha limite
original para presentar las ofertas, quedaran sujetos a la nueva fecha prorrogada.

Cuando la presentacién de oferta sea electrdnica la misma debera sujetarse a la reglamentacidn vigente.

Oferentes en consorcio

Dos 0 mas interesados podran unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona juridica distinta y
deberan designar a uno de sus integrantes como lider quien suscribira la oferta y los documentos relativos al procedimiento
de contratacion. Se debera realizar el procedimiento de activacion del consorcio directamente a través del Registro de
Proveedores del Estado.

Para ello deberan presentar una escritura publica de constitucién que relGina las caracteristicas previstas en el Decreto
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reglamentario o un acuerdo de intencién de participacion en contrato de consorcio, el cual se deberd formalizar por
escritura publica en caso de resultar adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podran presentar ofertas individuales ni conformar mas de un consorcio en un mismo
lote o item, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformar otro consorcio que participe en
diferentes partidas.

En todo lo demas deberan ajustarse a lo dispuesto en la normativa legal vigente.

Idiom f

La oferta deberd ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompafiada de su traduccién oficial, realizada por un
traductor publico matriculado en la Republica del Paraguay.

La convocante permitira la presentacion de catalogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin traduccion:

No Aplica

Precio v formulario de la of

El oferente indicara el precio total de su oferta y los precios unitarios para todos los rubros de las obras que se propone
suministrar, utilizando para ello el formulario de oferta y lista de precios, disponibles para su descarga a través del SICP,
formando ambos un Gnico documento.

Cuando la presentacion de la oferta se realice a través del médulo de oferta electrénica, se considerara que el listado de
items forma parte del formulario de oferta electrénico, y debera sujetarse en todo lo demas a la reglamentacién vigente.

1. Para la cotizacion el oferente deberd ajustarse a los requerimientos que se indican a continuacion:

1. La convocante no efectuara pagos por los rubros ejecutados para los cuales el oferente no haya indicado precios, por
cuanto los mismos se consideraran incluidos en los precios unitarios y totales que figuren en el formulario de oferta. El
precio cotizado deberd ser el mejor precio posible, considerando que en la oferta no se aceptara la inclusion de
descuentos de ningun tipo.

2. En el caso del sistema de adjudicacidn por la totalidad de las obras requeridas, el oferente debera cotizar en la lista de
precios todos los items, con sus precios unitarios y totales correspondientes.

3. En el caso del sistema de adjudicacion por lotes, el oferente cotizara en la lista de precios uno o mas lotes, e indicara
todos los items del lote ofertado con sus precios unitarios y totales correspondientes. En caso de no cotizar uno o mas
lotes, los lotes no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

4. En el caso del sistema de adjudicacion por items, el oferente podra ofertar por uno o mas items, en cuyo caso debera
cotizar el precio unitario y total de cada uno o mas items, los items no cotizados no requieren ser incorporados a la
planilla de precios.

2. En caso de que se establezca en las bases de la contratacidn, los precios indicados en la lista de precios seran consignados
separadamente de la siguiente manera:

a) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la Republica del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso
de ser adjudicado el contrato; y

b) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si lo hubiere, enumerados en los datos de la
licitacion.
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A imien im n

En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultaneo, en éste apartado se debera indicar la manera de distribucion de
los mismos:

No Aplica

Moneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta y pago sera:

Guaranies

La cotizacién en moneda diferente de la indicada en este apartado sera causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es en
guaranies, la oferta se debera expresar en nimeros enteros, no se aceptaran cotizaciones en decimos y céntimos.

Moneda extranjera

En caso de indicar que se permitird moneda extranjera para la oferta y pago, se debe seleccionar la moneda extranjera permitida:

Guaranies

Copias de la oferta - CPS

El oferente presentara su oferta original. Adicionalmente, la convocante podra requerir copias de las ofertas en la cantidad indicada
en este apartado, las copias deberan estar indicadas como tales.

Cuando la presentacién de las ofertas se realice a través del mddulo de Oferta Electrénica, la convocante no requerira de copias.

Cantidad de copias requeridas:

1 copia

Mé resentacion f

El método de presentacion de ofertas para esta convocatoria sera:
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Un sobre

En caso de presentacion fisica, los sobres deberan:

1. Indicar el nombre y la direccion del oferente;

2. Estar dirigidos a la convocante;

3. Llevar la identificacion especifica del proceso de contratacion indicado en el SICP; y
4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.
5. Identificar si se trata de un sobre técnico o econémico.

La convocante podra determinar el método de presentacion de ofertas en un sobre o en doble sobre. En este ultimo caso, el primer
sobre contendra la oferta técnica, incluyendo los documentos que acrediten la personeria del oferente y el segundo sobre,
contendra la oferta econémica. En caso de presentacién de ofertas fisicas, las mismas deberan ser entregadas a la convocante en
sobres cerrados. Cuando las mismas deban ser presentadas en doble sobre, la convocante debera resguardar las ofertas técnicas y
econdmicas hasta su apertura.

Si los sobres no estan cerrados e identificados como se requiere, la convocante no se responsabilizara en caso de que la oferta se
extravie o sea abierta prematuramente.

El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigira la presentacidn de copias de los
mismos con la oferta.

Los oferentes inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado, podran presentar con su oferta, la Constancia del Perfil
del Proveedor, que reemplazara a los documentos solicitados por la convocante en el presente pliego.

Cuando la presentacién de oferta sea electrénica la misma debera sujetarse a la Resolucién DNCP N° 3800/23.

Los oferentes deberan indicar en su oferta, qué documentos que forman parte de la misma son de caracter reservado e
invocar la norma que ampara dicha reserva, para asi dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE
ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL". Si el oferente no hace
pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se entendera que toda su oferta y documentacién es publica.

f Alternativ

Se permitira la presentacion de oferta alternativa, segln los siguientes criterios a ser considerados para la evaluacién de la misma:

No Aplica

Peri validez f

Las ofertas deberan mantenerse validas (en dias corridos) por:
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60

Las ofertas se deberdn mantener validas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha limite para la
presentacion de ofertas, establecido por la convocante. Toda oferta con un periodo menor serd rechazada.

La convocante en circunstancias excepcionales podra solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la
oferta, por lo tanto la Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera ser también prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantia de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que
acepten la solicitud de prérroga no se les solicitara ni permitira que modifiquen sus ofertas.

Garantias: instrumentacion, plazos y ejecucion.

1. La Garantia de Mantenimiento de Oferta debera expedirse por el equivalente 5% (cinco por ciento) del monto total de
la oferta. El oferente debe adoptar cualquiera de las formas de instrumentacion de las garantias dispuestas en el SICP
por la Convocante.

2. La Garantia de Mantenimiento de Oferta en caso de oferentes en consorcio debera ser presentada de la siguiente

manera:

1. 1. 1. Consorcio constituido por escritura publica: deberan emitir a nombre del consorcio legalmente
constituido por escritura pUblica o del lider del consorcio.
2. Consorcio con acuerdo de intencién de participacion en contrato de consorcio: deberan emitir a
nombre del lider del consorcio.
La Garantia de Mantenimiento de Ofertas podra ser ejecutada:

w

. Si el oferente altera las condiciones de su oferta,

. Siel oferente retira su oferta durante el periodo de validez de ofertas,

. Sino acepta la correccion aritmética del precio de su oferta, en caso de existir, o
. Si el adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:

HWN =

d.1 Firmar el contrato,

d.2 Suministrar los documentos indicados en las bases de la contratacion para la firma del contrato,

d.3 Suministrar en tiempo y forma la garantia de cumplimiento de contrato,

d.4 Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,

d.5 No se formaliza el consorcio por escritura publica antes de la firma del contrato.

4. En los casos de contratos abiertos las garantias se regiran por lo dispuesto en el Decreto Reglamentario y la
reglamentacion emitida por la DNCP para el efecto.

5. En caso de instrumentarse las garantias a través de Garantia Bancaria, debera estar sustancialmente de acuerdo con
el formulario incluido en la Seccidn "Formularios".

6. Las Garantias tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de
instrumentacion adoptada, debera ser pagadera ante solicitud escrita de la convocante donde se haga constar el
monto reclamado, cuando se tenga acreditada una de las causales de ejecucion de la garantia. En estos casos sera
requisito que previamente el oferente sea notificado del incumplimiento y la intimacién de que se hara efectiva la
ejecucion del monto asegurado.

7. Sila prestacion de los servicios o la ejecucion de la obra, se realizare en un plazo menor o igual a diez dias calendario
posteriores a la firma del contrato, la garantia de cumplimiento debera ser entregada antes del cumplimiento de la
prestacion.

8. La garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a mas
tardar treinta (30) dias contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud de
contrato, incluyendo cualquier obligacidn relativa a la garantia de los bienes
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El plazo de validez de la Garantia de Mantenimiento de Oferta (en dias calendario) sera de:

90

El oferente debera presentar como parte de su oferta una Garantia de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello en
el SICPy por el plazo indicado en este apartado.

Reti lificacion de las of

1. Un oferente podra retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envio de una comunicacion
por escrito, debidamente firmada por el representante autorizado. La sustituciéon o modificacién correspondiente de la
oferta debera acompafiar dicha comunicacién por escrito.

2. Todas las comunicaciones deberan ser:

a) Presentadas conforme a la forma de presentacion e identificacion de las ofertas y ademas los respectivos sobres
deberan estar marcados "RETIRO", "SUSTITUCION" o "MODIFICACION";

b) Recibidas por la convocante antes del plazo limite establecido para la presentacion de las ofertas;

Las ofertas cuyo retiro, sustitucion o modificacion fuere solicitada seran devueltas sin abrir a los oferentes remitentes,
durante el acto de apertura de ofertas.

3. Ninguna oferta podra ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha limite para
presentar ofertas y la expiracion del periodo de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta o cualquier
extension si la hubiere, caso contrario, se hard efectiva la Garantia de Mantenimiento de Oferta.

Cuando la presentacion de oferta se realice a través del mddulo de oferta electrénica la misma debera sujetarse a la
reglamentacion vigente

Apertura de ofertas

1. La entidad convocante procedera a la apertura de las ofertas y, en caso de existir notificaciones de retiro, sustitucion o
modificacion de las propuestas, se leera durante el acto publico en presencia de los oferentes o sus representantes segin la
hora, fechay lugar previamente establecidos en el SICP.

2. Cuando la presentacion de la oferta sea electrdnica, el acto de apertura debera sujetarse a la reglamentacién vigente, en
la hora y fecha establecida en el SICP.

3. Primero se procedera a verificar los sobres de las ofertas recibidas, marcados como:

a) "RETIRO": Se leeran en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no sera abierto sino devuelto al oferente
remitente. No se permitird el retiro de ninguna oferta a menos que la comunicacion de retiro contenga una autorizacion
validay sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

b) "SUSTITUCION": Se leeran en voz alta y se intercambiara con la oferta correspondiente que esta siendo sustituida; la
oferta sustituida no se abrira y se devolvera al oferente remitente. No se permitirad la sustitucién de ninguna oferta a
menos que la comunicacion de sustitucion contenga una autorizacién valida y sea leida en voz alta en el acto de
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apertura de las ofertas.

c) "MODIFICACION": Se abriran y leeran en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitira ninguna modificacidn
a las ofertas a menos que la comunicacion de modificacién contenga una autorizacion valida y sea leida en voz alta en
el acto de apertura de las ofertas. Solamente se consideraran en la evaluacién los sobres que se abren y leen en voz alta
durante el Acto de Apertura de las Ofertas.

4. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberdn contar con autorizacion
suficiente para suscribir el acta y para revisar los documentos de los demas oferentes, bastando para ello la presentacion de
una autorizacion escrita del firmante de la oferta, esta autorizacién podra ser incluida en el sobre oferta o ser portada por el
representante.

5. Se solicitara a los representantes de los oferentes presentes que firmen el acta. La omision de la firma por parte de un
oferente no invalida el contenido y efecto del acta. Se distribuird una copia del acta a todos los presentes.

6. Las ofertas sustituidas y modificadas, que no sean abiertas y leidas en voz alta durante el acto de apertura no podran ser
consideradas para la evaluacion sin importar las circunstancias y seran devueltas sin abrir a los remitentes.

7. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omisién sustancial que no podra ser subsanada en
ninguna oportunidad una vez abiertas las ofertas. En cuanto a la garantia de mantenimiento de oferta deberad estar
debidamente extendida.

8. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura debera ser comunicada a través del SICP para su difusién, dentro de los
dos (02) dias habiles de la realizacién del acto de apertura.

9. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica debera ser comunicada a través del SICP, para su difusion,
dentro de los dos (02) dias habiles de la realizacién del acto de apertura, se procedera de igual manera una vez finalizado el
acto de apertura econémico.

’

Visi iti i ion ntr

La convocante dispone la realizacion de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

Fecha: Jueves 17 de octubre de 2024
Hora: 07:30 horas
Lugar: Nueva Germania, General Aquino y San Estanislao.

Procedimiento: El potencial oferente deberd presentar por mesa de entrada institucional en la sede central de la
Gobernacién de San Pedro, hasta la fecha y hora tope establecida para la visita técnica, la carta o nota de autorizacidn
dirigida a la convocante solicitando participar de la visita al sitio de ejecucion de la obra. La solicitud debera incluir el
nombre y apellido de él o la/s persona/s autorizada/as, nimero de cédula, descripcién y nimero del I.D. del llamado,
quienes deberan presentarse en el lugar y hora sefialados para iniciar el recorrido conforme al cronograma de visita
elaborada por la Secretaria de Obras Publicas. Se partira desde la sede central de la Gobernacion de San Pedro en San Pedro
de Ycuamandyyd.

El potencial oferente debera mencionar en cuél de los lotes desea participar o en todo caso si desea participar de todos los
lotes respectivamente. Para realizar dicha visita, corre por cuenta propia el mévil que utilizara el interesado para acceder a
los sitios de obras.

Se saldrd desde el local de la convocante sefialada en compafiia de/los funcionario/s encargados para iniciar el
recorrido conforme al cronograma de visita elaborada por la Secretaria de Obras Publicas.

Al finalizar la visita se labrard un acta/informe de participacion que sera entregada a los participantes. La Declaracion
Jurada de conocer el sitio: no aplica.

Nombre y contacto del funcionario responsable de guiar la visita: Arq. Ana Safuan y Lic. Pedro Arevalos y/o Funcionarios
designados por la UOC y/o Secretaria de Obras.
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Participacion Obligatoria: Sl

La visita o inspeccidn técnica debe fijarse al menos un (1) dia habil antes de la fecha tope de consulta.

Cuando la convocante haya establecido que serd requisito de participacion, el oferente que conozca el sitio podra declarar bajo fe de
juramento conocer el sitio y que cuenta con la informacidn suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

En todos los casos, el procedimiento para su realizacion debera difundirse en las bases de la contratacion.

Las condiciones de participacion no deberan ser restrictivas ni limitativas.

: la identificacién del sitio de ol

La obra serd ejecutada en el inmueble individualizado como:

Finca o Matricula N°

Padrén o Cuenta Corriente Catastral N°:

Sitio donde se ejecutara la obra:

Lote N°1 - Construccién de Empedrados en el Distrito de San Estanislao.

Tramo 1 - Distrito de San Estanislao Calle sin nombre 1,295 M2 (Corresponde del item 1 al item 11)
Tramo 2 Distrito de San Estanislao Barrio 13 de noviembre - 1,544 M2 (Corresponde del item 12 al item 23)

Tramo 3 Distrito de San Estanislao Barrio Monte Alto 624 M2 (Corresponde del item 24 al item 34)

Tramo 4 Distrito de San Estanislao Barrio Monte Alto, Calle Mauricio José Troche 1,120 M2 (Corresponde del item 35 al item
48)

Tramo 5 Distrito de San Estanislao Barrio Santa Barbara 426 M2 (Corresponde del item 49 al item 60)

Tramo 6 Distrito de San Estanislao Calle Fidel Maiz 1,015 M2 (Corresponde del item 61 al item 73)

Tramo 7 Distrito de San Estanislao Calle Gutemberg - 490 M2 (Corresponde del item 74 al item 86)

Tramo 8 Distrito de San Estanislao Calle Barrio Nu Po “i 672 M2 (Corresponde del item 87 al item 97)

Tramo 9 Distrito de San Estanislao Calle Barrio Nu Po “i 532 M2 (Corresponde del item 98 al item 108)

Tramo 10 Distrito de San Estanislao Calle Barrio Nu Po “i 1.120 M2 (Corresponde del ftem 109 al item 120)

Tramo 11 Distrito de San Estanislao Calle los Laureles Barrio Ciraty 1.239 M2 (Corresponde del item 121 al ftem 131)
Tramo 12 Distrito de San Estanislao Barrio 13 Calle Mbaraka 917 M2 (Corresponde del item 132 al item 142)

Tramo 13 Distrito de San Estanislao Calle Mbaraka 2 434 M2 (Corresponde del item 143 al item 153)
Tramo 14 Distrito de San Estanislao Calle Cnel. Zoilo Gonzélez 320 M2 (Corresponde del item 154 al item 165)
Lote N°2 - Construccion de Empedr: n el Distri Nuev rmani

Tramo 1 Distrito de Nueva Germania Calle Nueva Alemania 1,337 M2 (Corresponde del item 1 al item 11)

Tramo 2 Distrito de Nueva Germania Calle Mcal. Estigarribia 1,470 M2 (Corresponde del ftem 12 al item 22)

Tramo 3 Distrito de Nueva Germania Calle Elizabeth Lischend (Doble Avenida) 933 M2 (Corresponde del item 23 al item 33)
Tramo 4 Distrito de Nueva Germania Calle Elizabeth Lischend 543 M2 (Corresponde del item 34 al item 44)

Tramo 5 Distrito de Nueva Germania Calle Mcal. Estigarribia 581 M2 (Corresponde del item 45 al item 55)

Tramo 1 Distritos de General Aquino Calle Sin Nombre 2.086 M2 (Corresponde del item 1 al item 11)

Tramo 2 Distritos de General Aquino Calle Sin Nombre 2.024 M2 (Corresponde del ftem 12 al ftem 22)
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Tramo 3 Distritos de General Aquino Calle Sin Nombre 630 M2 (Corresponde del item 23 al item 33)
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REQUISITOS DE PARTICIPACION Y CRITERIOS DE
EVALUACION

Esta seccién contiene los criterios que la convocante utilizard para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las
calificaciones requeridas. Ningln otro factor, método o criterio sera utilizado.

Podran participar de este procedimiento, las personas fisicas, juridicas y/o Consorcio, constituidos o con acuerdo de
intencion, inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado.

Los oferentes domiciliados en la RepUblica del Paraguay, que pretendan participar en un procedimiento de contratacion, no
deberan estar comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuestas y contratar con el Estado,
establecidas en la Ley N° 7021/22 "DE SUMINISTROS Y CONTRATACIONES PUBLICAS".

En los casos de procedimientos de contratacién de caracter nacional podran participar las sucursales de las matrices
internacionales constituidas en la Republica del Paraguay. Solo serdn admitidas como criterios de adjudicacion las
capacidades, experiencia y aptitudes de la sucursal recabadas desde su constitucién, sin admitirse la utilizacién de las
cualidades de la casa matriz u otras filiales o sucursales.

Requisitos de Calificacié

Calificacion Legal. Los oferentes deberan declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones
para contratar con el Estado, segun lo establecido en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22 en concordancia con el Articulo 19
de su Decreto Reglamentario. Esta declaracién forma parte del formulario de oferta en los casos que el procedimiento de
contratacién sea convencional y formulario de Oferta electrdnica en el caso que se utilice el médulo de oferta electronica.

Seran desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para
presentar propuesta y contratar con el Estado, a la hora y fecha limite de presentacion de ofertas o a la fecha de firma del
contrato.

A los efectos de la verificacion de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en el articulo 21 de la Ley N°
7021/22, el comité de evaluacion realizara el siguiente analisis:

1. Verificara que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas, la declaracién jurada de no estar comprendido
en las prohibiciones y limitaciones para presentar propuesta y contratar, y ademas las constancias de registro de
estructura juridica y de beneficiarios finales.

2. Verificara los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan
comprendidos en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22.
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3. Verificard por los medios disponibles, si el oferente y los demas sujetos individualizados en las prohibiciones o
limitaciones contenidas en los incisos, aparecen en la base de datos del SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL
HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL.

4. Sise constatara que alguno de las personas mencionadas en el parrafo anterior figura en la base de datos del SINARH
del VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL, el comité analizara acabadamente si tal
situacion le impedira ejecutar el contrato, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, segiin sea el
caso.

5. Verificara que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaracion de Personas, debidamente firmado,
conforme a los estandares establecidos, y cotejara los datos con las personas fisicas inhabilitadas que constan en el
registro de “Sanciones a Proveedores” del SICP. Con el objeto de verificar si los directores, gerentes, socios gerentes,
quienes ejerzan la administracion, accionistas, cuotapartistas o propietarios se encuentren dentro de los criterios
contemplados en los incisos g), h), i), y j) de la Ley 7021/22.

6. El comité podra recurrir a fuentes publicas o privadas de informacidn, para verificar los datos proporcionados por el
oferente y las obrantes en el registro de inhabilitados de la DNCP.

7. Siel Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos en virtud a lo dispuesto en el articulo 21
de la Ley N° 7021/22, la oferta sera rechazada y se remitiran los antecedentes a la DNCP para los fines pertinentes.

Metodo de Evaluacid

Basado Unicamente en precio

Analisis d o5 ofertad

La evaluacidn de ofertas con el criterio basado inicamente en precio, luego de haber realizado la correccidn de errores

aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluacién procedera a solicitar a
los oferentes una explicacién detallada de la composicidon del precio ofertado de cada item, rubro o partida
adjudicable, conforme al siguiente parametro:

1. En obras publicas: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 20%
para ofertas por debajo del precio referencial y 10% para ofertas que se encuentren por encima del
referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratacion.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien o
servicio, el precio sera declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El analisis de los precios, con esta metodologia, sera aplicado a cada item, rubro o partida que componga la oferta y
en cada caso debera ser debidamente fundada la decision adoptada por la Convocante en el ejercicio de su facultad
discrecional.

Para la evaluacidon de ofertas basada en la multiplicidad de criterios, en cuanto al analisis del precio se podra
considerar el pardmetro

: :ién de Preci

La estructura minima del desgloce de composicion de los precios, sera:
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Segun Formulario de Composicion de Precios Unitarios - Seccion Formularios, que forma parte integra de la oferta.

El oferente podra presentar junto con su oferta el desgloce de composicién de precios, cuando su oferta se encuentre fuera de los
parametros establecidos en la cldusula anterior.

Margen referencia en pr imien ntr. ion r r internacion

En los procedimientos de contratacién de caracter internacional, las convocantes otorgaran el beneficio de margen de
preferencia del 10% (diez por ciento), a las ofertas que incorporen:

1. Elempleo de los recursos humanos del pais.
2. Laadquisicién y locacién de bienes producidos en la Republica del Paraguay.

Para el otorgamiento del beneficio, los Oferentes deberan acreditar como minimo el porcentaje de contenido nacional
establecido en la reglamentacion vigente en la materia.

1. Formulario de Oferta (*)

[El formulario de oferta y lista de precios, generados electronicamente a través del SICP, deben ser completados y firmados
por el oferente.

En caso de que se emplee el modulo de oferta electronica se considerara que el listado de items forma parte del formulario
de oferta electronica, y debera sujetarse en todo lo demas a la reglamentacion vigente.]

2. Garantia de Mantenimiento de Oferta (*)
La garantia de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma establecida en el SICP.
3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social (**)
4, Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**)
5. Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)
6. Patente comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento del oferente. (**)

7. Declaracion Jurada de “Declaracién de Personas”, de conformidad con el formulario estandar -
Seccién Formularios (**)
8. Documentos legales .Oferentes.

8.1. Personas Fisicas.
a. Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta.(*)
b. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes - RUC (*)

c. En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representacion, deberd acompaiiar una fotocopia
simple de su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura
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Publica para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitacion. No es necesario que el poder
esté inscripto en el Registro de Poderes. (*)

8.2. Personas Juridicas.

1. Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona juridica tales como la Escritura
Publica de Constitucidn y protocolizacion de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberan estar inscriptos en la
Seccidn Personas Juridicas de la Direccién de Registros Publicos. (*)

2. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes. (*)

3. Fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o apoderados de la sociedad. (*)

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Plblica (no es necesario
que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representacién del
firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades andnimas. (*)

8.3. Oferentes en Consorcio.

a. Cada integrante del consorcio que sea una persona fisica domiciliada en la RepUblica del Paraguay debera presentar
los documentos requeridos para Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes Individuales. Personas
Fisicas. Cada integrante del consorcio que sea una persona juridica domiciliada en Paraguay debera presentar los
documentos requeridos para Oferentes Individuales Personas Juridicas. (*)

b. Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intencién de constituir el consorcio por escritura
publica en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato. Las formalidades de los acuerdos de
intencion y de los consorcios seran determinadas por la Direccién Nacional de Contrataciones Publicas (DNCP). (*)

c. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intencién de
consorciarse. Estos documentos pueden consistir en (*):
i. Un poder suficiente otorgado por escritura pUblica por cada miembro del consorcio (no es necesario que
esté inscripto en el Registro de Poderes); o
ii. Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representacion del
firmante, tales como actas de asambleay de directorio en el caso de las sociedades andnimas.

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
consorcio, cuando se haya formalizado el consorcio. Estos documentos pueden consistir en (*):
i. Un poder suficiente otorgado por escritura publica por la Empresa Lider del consorcio (no es necesario que esté
inscripto en el Registro de Poderes); o
ii. Los documentos societarios de la Empresa Lider, que justifiquen la representacion del firmante, tales como
actas de asambleay de directorio en el caso de las sociedades andnimas.

En caso de que los procedimientos no sean por el mddulo de oferta electrénica, el oferente debera presentar el Formulario de Oferta
y la Planilla de precio, para los casos en que se utilice el Médulo de Oferta Electrénica los datos se deberan cargar en el Formulario de
oferta electrénica de conformidad a la normativa vigente.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta de
conformidad al Decreto Reglamentario.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberan estar vigentes a la fecha y hora tope de presentacidn de ofertas.

Capacidad Financiera

Con el objetivo de calificar la situacion financiera del oferente, se consideraran los siguientes indices:
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Requisitos Minimos

¢ Coeficiente de
Liquidez: Activo
corriente / Pasivo
Corriente debe ser
igual o mayora 1.
Esta informacion sera
extraida del Balance
General
correspondiente a los
ejercicios fiscales
cerrados. 2021-2022-
2023

Coeficiente de
Solvencia: Pasivo
Total / Activo Total
igual o menor a 0,80.
Esta informacion sera
extraida del Balance
General
correspondiente a los
ejercicios fiscales
cerrados 2021-2022-
2023

Requisitos de Cumplimiento

Oferente Consorcios
Individual

Todas las
Partes
Combinadas

Debe
cumplir
con el
requisito.

Debe
cumplir
conel
requisito.

Cada Socio

Debe
cumplir
con el

requisito.

Debe
cumplir
con el

requisito.

Documentacion
requerida

Completar el
formulario
"Situacion
Financiera"y
presentar los
documentos
que se indiquen
en el pliego de
basesy
condiciones.

Completar el
formulario
"Situacién
Financiera"y
presentar los
documentos
que se indiquen
en el pliego de
basesy
condiciones.
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e Demostrar que posee  Debe

o que tiene acceso a cumplir
suficientes activos conel
liquidos, activos requisito.

reales libres de
gravamenes, lineas
de crédito y otros
medios financieros
(independientemente
de cualquier anticipo
estipulado en el
contrato) para
cumplir los requisitos
en materia de flujo de
fondos parala
construccion exigidos
paraelo los
contratos en caso de
suspension,
reanudacion de
faenas u otros
retrasos en los pagos.
El minimo de activos
liquidos y/o acceso a
créditos libres de
otros compromisos
contractuales del
adjudicatario sera: 20
% (veinte porciento)
al monto de la oferta
del oferente]

Las deducciones al flujo de
fondos exigidos por
compromisos derivados de
otros contratos solo se
haran cuando dichos
contratos se encuentren en
ejecucion.

Este minimo de activos
liquidos que constituira el
capital operativo, debe ser
el resultado de la diferencia
entre el Activo Corriente
menos el Pasivo Corriente.

Puede ser complementado
con lineas de crédito
otorgadas por entidades
financieras.

Debe
cumplir con
el requisito

Debe
cumplir
por lo
menos con
el [25%
este
porcentaje
es
referencial]
del
requisito
minimo

Debe
cumplir
por lo
menos con
el [40%
este
porcentaje
es
referencial]
del
requisito
minimo

Para evaluar el presente criterio, el oferente debera presentar las siguientes documentaciones:

Completar el
formulario
"Situacién
Financiera",y
presentar los
documentos
probatorios
que se indiquen
en el pliego de
basesy
condiciones.
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a. [Autorizacién para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el oferente es cliente]

b. [Indicary adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del oferente a recursos financieros para cumplir
los requisitos de calificacion, bastando para el efecto Cartas Compromiso de un Banco de plaza de otorgar una linea
de crédito al oferente.]

c. Fotocopia Simples del Balance General correspondiente a los ejercicios fiscales cerrados [2021-2022-2023

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacion requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas
« Haber generado Debe Debe Debe Debe Completar los
durante los mejores cumplir cumplir con cumplir cumplir Formularios: Experiencia
cinco (5) afios de los conel el requisito. por lo por lo generalen
Gltimos diez (10) requisito. menos con menos con construccion y Facturacion
el 25%de el 40% de anual media en

afios, en promedio un

volumen anual de los los construccion.
facturacidnigual o requisitos requisitos

superior a [70% minimos minimos

(porciento] del monto requeridos. requeridos.

ofertado

[El promedio del volumen
anual de negocios se define
como el total de las facturas
legales correspondientes a
obras en ejecucién o
terminadas por el oferente,
dividido el nimero de (5)
afios sefialado en el parrafo
precedente.

Experienci o I
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Requisitos Minimos

Requisitos de Cumplimiento

Documentacién

requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas

e Participacion en calidad de contratista, | Debe Debe Debe Debe Completar el
integrante de un consorcio en el cumplir cumplir con cumplir cumplir formulario de
porcentaje de participacién, o conel el requisito. por lo por lo "Experiencia
subcontratista autorizado por la requisito. menos con menos con especifica en
Administracién Contratante en al el 25% de el 40%de Construccion"
menos un /2] contrato, durante los los . los .

Gltimos cinco /5/afios, similares a las re'qtf|5|tos regglsnos
obras propuestas. minimos minimos

e La similitud debe basarse en la escala requeridos. | requeridos.
fisica, la complejidad, los métodos o la
tecnologia, u otras caracteristicas
técnicas, conforme a lo descrito en la
Seccion Descripcion de la Obra.

¢ Afin de cumplir este requisito, las
obras deberan estar terminadas en un
[70%] por lo menos, y el desempeiio
debera haber sido satisfactorio.

e Contar con experiencia minima para el Debe Debe Debe Completar los
contrato que antecede u otros cumplir cumplir cumplir formularios:
contratos, ejecutados en el periodo de conel por lo por lo "Experiencia
los ultimo 3/ afios [2021, 2022 y 2023], requisito. menos con menos con General en
en las siguientes actividades el 25%de el 40% de Construccion"y
clave: Construccién de Pavimientos los los "Situacion
tipo empedrados en entidades publicas regtfisitos reggisitos Financiera"
/o privadas minimos minimos

requeridos. | requeridos.

ustificacion de | N 62 solicitad

La experiencia solicitada tiene como base la envergadura de la obra y el alto impacto institucional de la misma.

Los siguientes documentos seran los considerados para la evaluacidn de los presentes criterios:

1. Copiade facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.
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2. Documento que avale la recepcidn definitiva de la obra.

3. Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como minimo el 50% de la oferta presentada.

4. Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompafiar el documento que acredite la autorizacién de la
Administracién Contratante para participar como tal en el contrato.

especifica en obras

Los siguientes documentos seran los considerados para la evaluacion de los presentes criterios:

1. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.

2. Documento que avale la recepcion definitiva de la obra.

3. Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como minimo el 50% de la oferta presentada.

4. Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompafiar el documento que acredite la autorizacion de la
Administracion Contratante para participar como tal en el contrato.

- pacidad o d I

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de personal del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos minimos

Requisitos de cumplimiento

Oferente
individual

Consorcios

Todas las Cada Socio
partes socio | lider
combinadas

Documentacién
requerida
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Demostrar que cuenta con personal debidamente Debe Debe Completar el

calificado para desempefiar los siguientes cargos cumplir cumplir con formulario:
clave: clave:[Director de obras (Ingeniero y/o conel el requisito "Lista del
Arquitecto) residente, con minimo de 5 (cinco) requisito personal

afios de experiencia en Direccidn de obras de propuesto para
naturaleza similar la obra"

Como minimo debera contar con un Jefe o
Superintendente de Obras con [5 afios] de
experiencia en obras de naturaleza y complejidad
similares.

1. Curriculum en el que se mencione la calificacidon y experiencia del personal clave, técnico y de administracion, propuesto
para desempefiarse en el lugar de ejecucion de las obras a los fines del contrato.

2. Referencias de empresas que confirmen un desempefio satisfactorio.

3. Presentar las patentes profesionales del Municipio donde se ejecutara la obra y los certificados de habilitacion para
el ejercicio de la profesion

4.Cuando se requiera, carta compromiso de contratacion en caso de resultar adjudicado

- pacidad o d :

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de equipos del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacion
requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas
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e Demostrar que puede Debe Deben Debe Debe Completar los
disponer oportunamente de cumplir cumplir con cumplir por cumplir por formularios:
los equipos esenciales en conel el requisito. lo menos lo menos "Lista de
propiedad o en alquiler, quea | requisito. conel 25% con el 40% Equipos”y
continuacién se indican: delos de los "Cronograma
Motoniveladora, requisitos requisitos de Utilizacion
camion tumba, equipos minimos minimos de Equipos"
auxiliares de electricidad, requeridos requeridos.

magquina extrusora de
concreto, reflectores, botas,
cascos y demds maquinarias
necesarias para la ejecucion
de

la obra, herramientas de
mano

necesarios para la obra, en
cantidad y calidad adecuada
Los equipos minimos
necesarios presentados por
los oferentes no deberan
estar comprometidos en
otras obras.

. Declaracién jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la (Empresa) se encuentran con
disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones aceptables

para realizar los trabajos a que seran destinados.

. Cuadro de revalto fijo en el caso de propietarios de equipos.

. Autorizacién para verificar la veracidad de las informaciones sefialadas en el apartado Coeficiente de Solvencia.

. En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo
permanecera en la obra todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas especificadas; (i) contrato de
alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada por el propietario de que los equipos seran cedidos en alquiler o

leasing.

: . I :

Otros criterios para la evaluacion de las ofertas a ser considerados en ésta contratacion seran:

El Oferente debera incluir en su oferta el Curriculum Vitae de la empresa y/o de la persona fisica responsable de la misma
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Con el objeto de realizar la revision, evaluacion, comparacién y posterior calificacién de ofertas, el Comité de Evaluacion
podra solicitar a los oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los oferentes se
realizaran por escrito.

A los efectos de confirmar la informacién o documentacidén suministrada por el oferente, el Comité de Evaluacién, podra
solicitar aclaraciones a cualquier fuente publica o privada de informacion.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no seran consideradas.

No se solicitara, ofrecera, ni permitird ninguna modificacion a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para
confirmar la correccion de errores aritméticos.

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a las bases de la contratacion, el Comité de Evaluacidn, requerira
que cualquier disconformidad u omisién que no constituya una desviacidn significativa, sea subsanada en cuanto a la
informacién o documentacion que permita al Comité de Evaluacion realizar la calificacion de la oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluacion emplazara por escrito al oferente a que presente la informacién o documentacion
necesaria, dentro de un plazo razonable no menor a un dia habil, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité de
Evaluacion podra reiterar el pedido cuando la respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no se viole el principio de
igualdad.

Con la condicién de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitacidn, la convocante corregira
errores aritméticos de la siguiente manera y notificara al oferente para su aceptacion:

a) Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las
cantidades correspondientes, prevalecera el precio unitario y el precio total sera corregido.

b) Si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevaleceran y se
corregira el total.

) En caso que el oferente haya cotizado su precio en guaranies con décimos y céntimos la convocante procedera a
realizar el redondeo hacia abajo.

Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecera el monto expresado en palabras a menos que la cantidad
expresada en palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevaleceran las cantidades en cifras de
conformidad con los parrafos (a) y (b) mencionados.

-riterios de d e of

En caso de que existan dos o mas oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de
bases y condiciones del procedimiento de contratacidn, igualen en precio y sean sus ofertas las mas bajas, el comité de
evaluacion determinara cual de ellas es la mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para
el efecto por la DNCP en la reglamentacion pertinente.
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De acuerdo con el mercado, el objeto del contrato y el ciclo de vida del bien o servicio, podra usarse uno o la combinacién
de varios criterios, previstos en el articulo 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”.

La adjudicacion de la oferta solo podra fundamentarse en la evaluacion de los criterios sefialados en los documentos del
procedimiento de contratacion.

En los procedimientos de contratacion en los cuales se aplique la combinacién de criterios, la evaluacidn de las ofertas se
llevaréd a cabo con base a la metodologia, criterios y parametros establecidos en los pliegos de bases y condiciones que
permitan establecer cual es aquella que ofrece mayor valor por dinero.

En los demas casos, la convocante adjudicara el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la mas baja y
cumpla sustancialmente con los requisitos de las bases y condiciones, siempre y cuando la convocante determine que el
oferente esta calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicacién en los procedimientos de contratacion en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, se efectuara por las
cantidades o montos maximos solicitados en el procedimiento de contratacion, sin que ello implique obligacion de la convocante de
requerir la provision de esa cantidad o monto durante de la vigencia del contrato, obligdndose si respecto de las cantidades o
montos minimos establecidos.

2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto minimo establecido, debera consultar al proveedor si desea
ampliarlo para el siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el minimo.

3. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad de Bienes y/o Servicios
requeridos, por razones de disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podran
alterar los precios unitarios u otros términos y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitacion.

En aquellos procedimientos de contratacion en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, cuando la Convocante deba
disminuir cantidades o montos a ser adjudicados, no podrad modificar el monto o las cantidades minimas establecidas en las bases
de la contratacidn.

Cuando la convocante opte por notificar la adjudicacidn a través del SICP, la notificacion de la misma sera realizada
de manera automatica, a los correos declarados en el Registro de Proveedores del Estado de los oferentes
presentados. A efectos de la notificacion oficial, solo seran considerados tales correos electrénicos. La notificacion
comprendera la Resolucidn de la adjudicacion, el informe de evaluacion.

En sustitucién de la notificacion a través del SICP, las Convocantes podran dar a conocer la adjudicacién por medios
fisicos o electrénicos a cada uno de los oferentes, acompafiados de la copia integra de la resolucién de adjudicacién y
delinforme de evaluacion, de conformidad al articulo 62 del Decreto.

La no entrega del informe en ocasién de la notificacion, suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la
convocante haga entrega de dicha copia al oferente solicitante.

3. En caso de la convocante opte por la notificacion fisica a los oferentes participantes, debera realizarse Ginicamente
con el acuse de recibo y en el mismo con expresa mencion de haber recibido el informe de evaluacidn y la resolucion
de adjudicacion.

4. Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberan ser notificadas a todos los oferentes, segln el procedimiento
indicado precedentemente.

5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberan ser por escrito y dirigirse a la direccién indicada en el
contrato.
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sudiencia Inf .

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendra la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la
convocante explique los fundamentos que motivan su decision.

La solicitud de audiencia informativa no suspendera ni interrumpira el plazo para la interposicion de protestas.

El procedimiento de realizacidn de la misma debera ajustarse a las reglamentaciones vigentes para el efecto.
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SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES
TECNICAS

Esta seccion constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para

que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

A

n ripcion r

Lote N°1 - Construccion de Empedrados en el Distrito de San Estanislao.

Tramo 1 - Distrito de San Estanislao Calle sin nombre 1,295 M2 (Corresponde del item 1 al item 11)
OBRA: PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON CORDON H° CORDON CUNETA Y BADEN 2

CONSIDERACIONES GENERRALES

¢ Todos los materiales de obra se ajustaran estrictamente a las Especificaciones Técnicas, y deberan ser previamente
aprobados por el Fiscal de Obras antes de su uso.

e Los rubros que figuran Global, abarcan la totalidad de las obras necesarias, para su realizacion, es decir ninguna de
sus partes componentes se incluyen en otros rubros.

e Para la ejecucién de los trabajos a construir, EL CONTRATISTA proveera, la mano de obra, equipos y tecnologia
necesarios para ejecutar las obras que se describen en los planos, planilla de obra, Especificaciones Técnicas y
documentos contractuales.

 El CONTRATISTA esté obligado a emplear mano de obra calificada, métodos y elementos de trabajos que aseguren la
correcta ejecucion de la obra.

o El CONTRATISTA, se encargara de la provision de la totalidad de los materiales a ser utilizados en la obra, como asi
también los planos, las especificaciones técnicas, planilla de obras y documentos contractuales.

Libro de Obras

¢ A los efectos del control de la obra, se establece la necesidad de contar con un libro de obras cuyas paginas estén
foliadas, que proveera EL CONTRATISTA y que quedara en custodia y responsabilidad del mismo.

¢ Endicho libro de obras, EL CONTRATISTA y el Fiscal de Obras dejaran constancia del control todos los trabajos desde
la preparacion de la obra hasta la recepcidn definitiva.

Cartel de obras

EL CONTRATISTA debera contar con un letrero de 2.00 x 1.50 m en la obra. Este letrero lo colocard EL CONTRATISTA en lugar
indicado por el Fiscal de Obras dentro de 10 (diez) dias de iniciada la obra; permanecera en la obra o en el lugar indicado,
hasta que el Fiscal de Obras lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazén de hierro galvanizado pintado con esmalte sintético.

La altura a la que debe ser colocado el letrero sera de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno hasta la
parte inferior del letrero.

DESCRIPCION

Este trabajo consistird en la construccion de una base de piedra bruta colocada con un lecho de asiento, sobre una
plataforma previamente preparada, de acuerdo a estas Especificaciones, y en conformidad a las dimensiones, pendientes,
cotas y seccion transversal indicada en los Planos.

Estas especificaciones técnicas conjuntamente con los Disefios y la Planilla de Precios y Computo Métrico, constituye el
Proyecto. En caso de discrepancia entre ellos, la Fiscalizacién de Obra determinard lo valido se denomina FISCALIZACION DE
OBRA a los representantes designados por el CONTRATANTE Y CONTRATISTA a la empresa seleccionada para la ejecucion de
la obra.

Se considera que el CONTRATISTA estara perfecta y totalmente informado de todo lo referente a la Zona donde se efectuara
la construccidn, los materiales disponibles, la naturaleza y caracteristicas del suelo y otros datos que puedan influir en el
desarrollo normal de los trabajos, no pudiendo alegar desconocimiento de estos elementos. Todos los datos y
reconocimientos necesarios los obtendra el CONTRASTISTA por su cuenta.
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El CONTRATISTA debe ejecutar todos los trabajos de acuerdo con el proyecto y ademas los considerados necesarios para la
buena ejecucion de la obra, aun cuando no estén mencionados. En todos los casos debera existir el consentimiento previo
de la FISCALIZACION DE OBRA.

El CONTRATISTA debe mantener permanentemente en el lugar de la obra hasta su finalizacién, lo siguiente:

¢ Un Responsable de Obra, a satisfaccion de la Fiscalizacion y todo el personal técnico y equipos necesarios para la
perfecta ejecucidn de los trabajos mencionados en el presente proyecto, reservandose la Fiscalizacidn el derecho de
pedir al CONTRATISTA la sustitucion del personal cuando lo requiera justificadamente, estando el CONTRATISTA
obligada a cumplirla.

¢ Un juego completo de los documentos componentes del proyecto.

¢ Un libro de obra, donde irdn asentados las novedades, el desarrollo de los trabajos y las observaciones de la
Fiscalizacion, tales como detener los trabajos que estan siendo mal ejecutados, aclaraciones de detalles y 6rdenes de
trabajo, determinando si los mismos seran o no considerados como rubros extras.

Alinicio de la obra el CONTRATISTA presentara a la Fiscalizacion un Cronograma de avance fisico de la construccion,
donde se detallaran los trabajos que se irdn ejecutando semanalmente hasta el término de la obra.

Corresponde al CONTRATISTA realizar el replanteo de la obra en todos sus items. El mismo sera ejecutado con un
equipo de topografia, el cual deberd estar en tiempo integral en el lugar de trabajo, cuando la Fiscalizacién asi lo
indique.

Luego del replanteo, la alineacidn, las cotas y preparacion de desague en cunetas, canalizaciones adicionales para
desague, etc. Seran verificadas y aprobadas por la Fiscalizacion.

Los trabajos topograficos no aprobados, se corregiran sin costo para el CONTRATANTE hasta que los mismos se
adecuen a los valores del proyecto.

REPLANTEO DE OBRA
h L

El mismo consistira en realizar todos los trabajos de topografia requeridos como ser: Fijacion de ejes, en alineacion y
cotas, secciones transversales, areas y volimenes, controles de ejecucion y controles finales de todos los items de la
obray con aprobacién de la Fiscalizacion.

Medicion

La unidad de medida sera en metros cuadrados.

El pago, sera seglin la unidad de medicién ya descripta, conforme al precio unitario de la Planilla de Precios,
correspondiente al item Marcacién y replanteo de obra. El precio y pago incluye todo el equipo y materiales
necesarios, asi como el servicio del profesional y los ayudantes para buena ejecucion de los servicios.

LIMPIEZA Y PREPARACION DEL TERRENO
Descripcion

Este trabajo consistira en la preparacion del terreno para ponerlo a la cota de la sub- rasante mediante la realizacion
del corte o terraplén, para posteriormente construir el empedrado.

Ejecucién
Se realizara un desmonte o terraplén de hasta +/- 40 cm., teniendo en cuenta los niveles y pendientes para el drenaje

por gravedad en las calles, para alcanzar la cota de los planos o las cotas indicadas por la Fiscalizacién.

En todos los casos se debera compactar la base de asiento. Encontrando en el tramo material no apto, los mismos
deberan ser remplazados por material de mejor calidad.

La sub-rasante serd compactada con compactadores pata de cabra, realizando un minimo de 5 (cinco) pasada a fin
de que la misma soporte una prueba de carga, que se verificara por medio de un camién de eje sencillo bien
cargado. Es considerada una pasada, la ida y la vuelta de compactador en un determinado tramo.

En caso de que la pista no supere la prueba de carga, el sector que presente movimientos serd removido y el
material, sustituido por otro de mejor calidad o de menos humedad. Estos trabajos el Contratista los realizara sin
costo extra para el Contratante.

La pista estara sin exceso de humedad al momento de realizar la compactacion ni en el momento de la carga de
arena.

El Contratista deberd tomar recaudos para evitar que se produzca desmoronamientos, si esto sucediere, el
Contratista debera solucionar el inconveniente sin costo adicional para el Contratante.
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MATERIALES
Piedr
La piedra utilizada serd sana, limpia, sin vestigios de descomposicion y provenientes de fuentes previamente

aprobadas por la Fiscalizacién. El porcentaje de abrasién Los Angeles deber4 ser igual o inferior al 40%.

La piedra para este trabajo tendra una forma prismatica o poliédrica, y no serd menor que 0,15 m., ni mayor que 0,25
x 0,25 m.

cord fabricad loinsi

Los cordones pre fabricados seran elaborados en moldes metélicos, o de madera enchapada, que permita igual
acabado, siendo sometidos a adehesamiento por vibracion. Las piezas deberan tener las siguientes dimensiones
0,50 m x0,40 mx 0,12 m.

rdon n

En el caso de los cordones cargados in situ (recomendado) regiran las mismas dimensiones en cuanto al ancho y
alto; el encofrado seré realizado con maderamen o moldes metélicos; no se admitird deformaciones en el acabado;
segun plano (Detalles Constructivos).

Arena

Las arenas deben ser limpias libres de sales, arcillas o materiales extrafios, debiendo ser su granulometria adecuada
a cada caso. La arena a ser utilizada sera lavada de Rio.

Cemento
Se utilizaran cemento portland nacional, indefectiblemente en su estado puro y sin impurezas

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO
a. Excavacion para colocacion de cordones.

Sobre la subrasante terminada, y de acuerdo a los alineamientos, perfiles y dimensiones establecidos en los planos se
marcara topograficamente la alineacion que servird para la excavacion que contendra los cordones longitudinales que
serviran de contencidn lateral de pavimento.

En zonas rurales la arista superior de los cordones coincidira con el nivel de la superficie del pavimento, o sea se colocaran
los cordones enterrados.

En zonas urbanas podran utilizarse cordones sobre elevados en por lo menos 0,20 m. del nivel de la superficie del
pavimento, en los lugares donde no se tenga proyectada la construccion de cordones.

En zonas de pendientes superiores al 8% se colocaran cordones enterrados de manera transversal a la calzada, cada 50 m. o
segun indicacion de la Fiscalizacion.

Seguidamente, se procedera a la excavacion y el material resultante serd depositado lateralmente fuera de la superficie de
asiento del pavimento. El fondo de la excavacion debera ser regularizado y apisonado.

b. Cordones.

Sera asentados en el fondo de la excavacion y sus aristas superiores rigurosamente alineadas. No podra haber una
separacién mayor de 2cm. Entre dos cordones consecutivos. Los cordones seran encalados con mezclas de dosaje 1:3 de
cementoy arena.

A fin de lograr la estabilidad de los mismos y evitar movimientos o deslizamientos trasversales, iran protegidos en la parte
externa por un relleno de suelo similar al utilizado en a las banquinas hasta la arista superior del cordén, compactado a
través de pisones, planchas rodillos compactadores.

En ningln caso se permitird que la colocacidn de cordones esté desfasada en mas de 500 m. en relacién al pavimento
terminado.

c. Lecho de asiento

Concluida la contencidn lateral, sobre la subrasante se extendera el lecho de asiento de hasta 0,18 m. de espesor de
material suelto, que cumpla los requisitos establecidos en el punto 310.03.2. Cualquier parte blanda o inestable de la
subrasante debera ser corregida antes de la colocacidn del lecho de asiento.

d. Base de Piedra

En fajas iguales de por lo menos 1 m., divididas a partir del eje longitudinal de la calzada, sobre el lecho de asiento, se
procedera a colocar las piedras a mano y a martillo perpedincularmente a la plataforma, siguiendo la conformacién de la
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seccidn transversal, con la menor dimension hacia abajo.

La mayor dimensidn en su superficie externa estara orientada en sentido normal el eje de la calzada y estardn intimamente
en contacto unas con otras.

A fin de mantener la estabilidad del conjunto, se insertaran piedras de menor tamafio cuando sea necesario en el hueco
entre piedras mayores, de modo que sirvan de cuiia para mantener confinado el conjunto.

e. Llenado de juntas y compactacion

Concluida la contencidn lateral, sobre la subrasante se extendera el lecho de asiento hasta 0,18 m. de espesor de material
suelto, que cumpla los requisitos establecidos en el punto 310.03.2. Cualquier parte blanda o inestable de la subrasente
deberd ser corregida antes de la colocacion del lecho de asiento.

f. Badénde H° A°

Descripcidn: Se construiran en las zonas indicadas por la fiscalizacion de obra y de acuerdo la necesidad para el buen
funcionamiento de desagties pluviales. Seran de hormigdn armado y llevaran también varillas de 10 mm, espesor minimo de
12 cm y ancho variable con un minimo de 3,00 mts. Se le dara la pendiente necesaria para que los flujos de agua no tengan
inconvenientes de desalojar el lugar.

Deberan ser planos, sin alabeos ni coqueras, y la interseccion de las cara frontal y superior sera redondeada o biselada. Sera
rechazados los badenes que estén fisurados, descantillados o no cumplan con estas especificaciones.

Materiales: Cemento Pdrtland normal, el agregado fino y grueso, agua para el hormigén deben cumplir con la exigencia que
fija las normas ASTM para los materiales de hormigdn y deberan ser aprobadas por la fiscalizacion. El contratista debera
respetar la formula de dosaje que esta aprobada por la fiscalizacion. El factor agua cemento serd como méaximo de 0,65
litros por kilogramos de cemento y la resistencia caracteristica del hormigdn sera de fck=210 kgs/cm.

MEDICION

Las cantidades de pavimento tipo empedrado serdn medidas en metros cuadrados de empedrado construido y aceptado
por la Fiscalizacidn, conforme a las areas determinadas segun los planos u 6rdenes de trabajo.

No seran medios para fines de pago dentro de las estimaciones mensuales, aquellas cantidades de metros cuadrados de
empedrados que estén desfasados en mas de 750 m. de los trabajos complementarios de terminacién de las obras.

CONTROL TECNOLOGICO

El control tecnoldgico del hormigdn utilizado en el moldeo in situ o en cordones prefabricados, sera realizado mediante la
rotura de cuerpos de prueba a compresién simple, a los siete dias de edad. Para el efecto, debera ser previamente
establecida una relacién experimental entre las resistencias a la compresion simple a los veintiocho y a los siete dias.

LIMPIEZA FINAL DE OBRA
C —

Este trabajo consistira en la limpieza de toda la zona de obra luego de culminado los trabajos.

Fiecucis

Consistira en la remocién de escombros afectados por las obras, suelo sobrante de excavacidn, materiales no utilizados,
maderas, clavos, etc. o cualquier otro detalle que a criterio de la Fiscalizacion debiera retirarse de la zona de obra de modo a
entregarla con una presentacidn que no agreda el visual ni el medio ambiente.

Es considerada zona de obra, todas las calles enumeradas en el proyecto, en todos su ancho y extensidn.
En ninglin caso debera dejarse residuos en propiedad privada.
ACEPTACION

El trabajo sera considerado aceptado sean satisfechas las siguientes condiciones:

a. Elacabado sea satisfactorio a juicio de la Fiscalizacion;
b. Las dimensiones externas del dispositivo no difieran de las Proyecto en mas de un 10% en puntos aislados. -

Tramo 2 Distrito de San Estanislao Barrio 13 de noviembre - 1,544 M2 (Corresponde del item 12 al item 23)
OBRA: PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON CORDON H° CORDON CUNETA Y BADEN 2

CONSIDERACIONES GENERRALES

¢ Todos los materiales de obra se ajustaran estrictamente a las Especificaciones Técnicas, y deberan ser previamente
aprobados por el Fiscal de Obras antes de su uso.
e Los rubros que figuran Global, abarcan la totalidad de las obras necesarias, para su realizacién, es decir ninguna de
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sus partes componentes se incluyen en otros rubros.

¢ Para la ejecucion de los trabajos a construir, EL CONTRATISTA proveerd, la mano de obra, equipos y tecnologia
necesarios para ejecutar las obras que se describen en los planos, planilla de obra, Especificaciones Técnicas y
documentos contractuales.

o EL CONTRATISTA esté obligado a emplear mano de obra calificada, métodos y elementos de trabajos que aseguren la
correcta ejecucién de la obra.

o El CONTRATISTA, se encargara de la provision de la totalidad de los materiales a ser utilizados en la obra, como asi
también los planos, las especificaciones técnicas, planilla de obras y documentos contractuales.

Libro de Obras

¢ A los efectos del control de la obra, se establece la necesidad de contar con un libro de obras cuyas paginas estén
foliadas, que proveera EL CONTRATISTA y que quedara en custodia y responsabilidad del mismo.

¢ Endicho libro de obras, EL CONTRATISTAy el Fiscal de Obras dejaran constancia del control todos los trabajos desde
la preparacion de la obra hasta la recepcién definitiva.

Cartel de obras

EL CONTRATISTA debera contar con un letrero de 2.00 x 1.50 m en la obra. Este letrero lo colocara EL CONTRATISTA en lugar
indicado por el Fiscal de Obras dentro de 10 (diez) dias de iniciada la obra; permanecera en la obra o en el lugar indicado,
hasta que el Fiscal de Obras lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazdn de hierro galvanizado pintado con esmalte sintético.

La altura a la que debe ser colocado el letrero sera de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno hasta la
parte inferior del letrero.

DESCRIPCION

Este trabajo consistirda en la construccion de una base de piedra bruta colocada con un lecho de asiento, sobre una
plataforma previamente preparada, de acuerdo a estas Especificaciones, y en conformidad a las dimensiones, pendientes,
cotas y seccion transversal indicada en los Planos.

Estas especificaciones técnicas conjuntamente con los Disefios y la Planilla de Precios y Computo Métrico, constituye el
Proyecto. En caso de discrepancia entre ellos, la Fiscalizacién de Obra determinara lo valido se denomina FISCALIZACION DE
OBRA a los representantes designados por el CONTRATANTE Y CONTRATISTA a la empresa seleccionada para la ejecucion de
la obra.

Se considera que el CONTRATISTA estara perfecta y totalmente informado de todo lo referente a la Zona donde se efectuara
la construccion, los materiales disponibles, la naturaleza y caracteristicas del suelo y otros datos que puedan influir en el
desarrollo normal de los trabajos, no pudiendo alegar desconocimiento de estos elementos. Todos los datos y
reconocimientos necesarios los obtendra el CONTRASTISTA por su cuenta.

El CONTRATISTA debe ejecutar todos los trabajos de acuerdo con el proyecto y ademas los considerados necesarios para la
buena ejecucion de la obra, aun cuando no estén mencionados. En todos los casos debera existir el consentimiento previo
de la FISCALIZACION DE OBRA.

El CONTRATISTA debe mantener permanentemente en el lugar de la obra hasta su finalizacién, lo siguiente:

¢ Un Responsable de Obra, a satisfaccion de la Fiscalizacion y todo el personal técnico y equipos necesarios para la
perfecta ejecucidn de los trabajos mencionados en el presente proyecto, reservandose la Fiscalizacion el derecho de
pedir al CONTRATISTA la sustituciéon del personal cuando lo requiera justificadamente, estando el CONTRATISTA
obligada a cumplirla.

e Un juego completo de los documentos componentes del proyecto.

¢ Un libro de obra, donde iran asentados las novedades, el desarrollo de los trabajos y las observaciones de la
Fiscalizacion, tales como detener los trabajos que estan siendo mal ejecutados, aclaraciones de detalles y érdenes de
trabajo, determinando si los mismos seran o no considerados como rubros extras.

Al inicio de la obra el CONTRATISTA presentara a la Fiscalizacién un Cronograma de avance fisico de la construccion,
donde se detallaran los trabajos que se irdn ejecutando semanalmente hasta el término de la obra.

Corresponde al CONTRATISTA realizar el replanteo de la obra en todos sus items. El mismo sera ejecutado con un
equipo de topografia, el cual debera estar en tiempo integral en el lugar de trabajo, cuando la Fiscalizacién asi lo
indique.

Luego del replanteo, la alineacion, las cotas y preparacion de desague en cunetas, canalizaciones adicionales para
desague, etc. Seran verificadas y aprobadas por la Fiscalizacion.

Los trabajos topograficos no aprobados, se corregiran sin costo para el CONTRATANTE hasta que los mismos se
adecuen a los valores del proyecto.
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REPLANTEO DE OBRA
Descripcién
El mismo consistira en realizar todos los trabajos de topografia requeridos como ser: Fijacion de ejes, en alineacién y

cotas, secciones transversales, areas y volimenes, controles de ejecucion y controles finales de todos los items de la
obray con aprobacién de la Fiscalizacion.

Medicié

La unidad de medida sera en metros cuadrados.

El pago, sera segun la unidad de medicion ya descripta, conforme al precio unitario de la Planilla de Precios,
correspondiente al item Marcacién y replanteo de obra. El precio y pago incluye todo el equipo y materiales
necesarios, asi como el servicio del profesional y los ayudantes para buena ejecucion de los servicios.

LIMPIEZA Y PREPARACION DEL TERRENO
L —

Este trabajo consistira en la preparacion del terreno para ponerlo a la cota de la sub- rasante mediante la realizacion
del corte o terraplén, para posteriormente construir el empedrado.

Fiecuci

Se realizara un desmonte o terraplén de hasta +/- 40 cm., teniendo en cuenta los niveles y pendientes para el drenaje
por gravedad en las calles, para alcanzar la cota de los planos o las cotas indicadas por la Fiscalizaciéon.

En todos los casos se debera compactar la base de asiento. Encontrando en el tramo material no apto, los mismos
deberan ser remplazados por material de mejor calidad.

La sub-rasante sera compactada con compactadores pata de cabra, realizando un minimo de 5 (cinco) pasada a fin
de que la misma soporte una prueba de carga, que se verificara por medio de un camién de eje sencillo bien
cargado. Es considerada una pasada, laida y la vuelta de compactador en un determinado tramo.

En caso de que la pista no supere la prueba de carga, el sector que presente movimientos serd removido y el
material, sustituido por otro de mejor calidad o de menos humedad. Estos trabajos el Contratista los realizara sin
costo extra para el Contratante.

La pista estara sin exceso de humedad al momento de realizar la compactacion ni en el momento de la carga de
arena.

El Contratista deberd tomar recaudos para evitar que se produzca desmoronamientos, si esto sucediere, el
Contratista debera solucionar el inconveniente sin costo adicional para el Contratante.

MATERIALES
Piedr
La piedra utilizada serd sana, limpia, sin vestigios de descomposicién y provenientes de fuentes previamente

aprobadas por la Fiscalizacién. El porcentaje de abrasién Los Angeles deber ser igual o inferior al 40%.

La piedra para este trabajo tendra una forma prismatica o poliédrica, y no serd menor que 0,15 m., ni mayor que 0,25
x 0,25 m.

cord fabricad loinsi

Los cordones pre fabricados seran elaborados en moldes metélicos, o de madera enchapada, que permita igual
acabado, siendo sometidos a adehesamiento por vibracion. Las piezas deberan tener las siguientes dimensiones
0,50 m x0,40 m x 0,12 m.

Cordon Cuneta

En el caso de los cordones cargados in situ (recomendado) regiran las mismas dimensiones en cuanto al ancho y
alto; el encofrado sera realizado con maderamen o moldes metélicos; no se admitird deformaciones en el acabado;
segln plano (Detalles Constructivos).

Arena

Las arenas deben ser limpias libres de sales, arcillas o materiales extrafios, debiendo ser su granulometria adecuada
a cada caso. La arena a ser utilizada serd lavada de Rio.

Cemento

Se utilizaran cemento portland nacional, indefectiblemente en su estado puro y sin impurezas
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PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO
a. Excavacion para colocacién de cordones.

Sobre la subrasante terminada, y de acuerdo a los alineamientos, perfiles y dimensiones establecidos en los planos se
marcara topograficamente la alineacién que servird para la excavaciéon que contendra los cordones longitudinales que
serviran de contencidn lateral de pavimento.

En zonas rurales la arista superior de los cordones coincidira con el nivel de la superficie del pavimento, o sea se colocaran
los cordones enterrados.

En zonas urbanas podran utilizarse cordones sobre elevados en por lo menos 0,20 m. del nivel de la superficie del
pavimento, en los lugares donde no se tenga proyectada la construccidn de cordones.

En zonas de pendientes superiores al 8% se colocaran cordones enterrados de manera transversal a la calzada, cada 50 m. o
segun indicacion de la Fiscalizacion.

Seguidamente, se procederé a la excavacion y el material resultante serd depositado lateralmente fuera de la superficie de
asiento del pavimento. El fondo de la excavacién debera ser regularizado y apisonado.

b. Cordones.

Sera asentados en el fondo de la excavacidn y sus aristas superiores rigurosamente alineadas. No podra haber una
separacién mayor de 2cm. Entre dos cordones consecutivos. Los cordones seran encalados con mezclas de dosaje 1:3 de
cementoy arena.

A fin de lograr la estabilidad de los mismos y evitar movimientos o deslizamientos trasversales, iran protegidos en la parte
externa por un relleno de suelo similar al utilizado en a las banquinas hasta la arista superior del cordén, compactado a
través de pisones, planchas rodillos compactadores.

En ninglin caso se permitira que la colocacion de cordones esté desfasada en mas de 500 m. en relacién al pavimento
terminado.

c. Lecho de asiento

Concluida la contencion lateral, sobre la subrasante se extendera el lecho de asiento de hasta 0,18 m. de espesor de
material suelto, que cumpla los requisitos establecidos en el punto 310.03.2. Cualquier parte blanda o inestable de la
subrasante debera ser corregida antes de la colocacion del lecho de asiento.

d. Base de Piedra

En fajas iguales de por lo menos 1 m., divididas a partir del eje longitudinal de la calzada, sobre el lecho de asiento, se
procedera a colocar las piedras a mano y a martillo perpedincularmente a la plataforma, siguiendo la conformacién de la
seccion transversal, con la menor dimension hacia abajo.

La mayor dimensidn en su superficie externa estara orientada en sentido normal el eje de la calzada y estaran intimamente
en contacto unas con otras.

A fin de mantener la estabilidad del conjunto, se insertaran piedras de menor tamafio cuando sea necesario en el hueco
entre piedras mayores, de modo que sirvan de cufia para mantener confinado el conjunto.

e. Llenado de juntas y compactacion

Concluida la contencidn lateral, sobre la subrasante se extendera el lecho de asiento hasta 0,18 m. de espesor de material
suelto, que cumpla los requisitos establecidos en el punto 310.03.2. Cualquier parte blanda o inestable de la subrasente
deberd ser corregida antes de la colocacion del lecho de asiento.

f. Badénde H° A°

Descripcién: Se construiran en las zonas indicadas por la fiscalizacion de obra y de acuerdo la necesidad para el buen
funcionamiento de desagties pluviales. Seran de hormigdn armado y llevaran también varillas de 10 mm, espesor minimo de
12 cm y ancho variable con un minimo de 3,00 mts. Se le dara la pendiente necesaria para que los flujos de agua no tengan
inconvenientes de desalojar el lugar.

Deberan ser planos, sin alabeos ni coqueras, y la interseccion de las cara frontal y superior serd redondeada o biselada. Sera
rechazados los badenes que estén fisurados, descantillados o no cumplan con estas especificaciones.

Materiales: Cemento Pértland normal, el agregado fino y grueso, agua para el hormigén deben cumplir con la exigencia que
fija las normas ASTM para los materiales de hormigdn y deberan ser aprobadas por la fiscalizacion. El contratista debera
respetar la formula de dosaje que esta aprobada por la fiscalizacion. El factor agua cemento serd como maximo de 0,65
litros por kilogramos de cemento y la resistencia caracteristica del hormigdn sera de fck=210 kgs/cm.
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MEDICION

Las cantidades de pavimento tipo empedrado serdn medidas en metros cuadrados de empedrado construido y aceptado
por la Fiscalizacidn, conforme a las areas determinadas segun los planos u 6rdenes de trabajo.

No seran medios para fines de pago dentro de las estimaciones mensuales, aquellas cantidades de metros cuadrados de
empedrados que estén desfasados en mas de 750 m. de los trabajos complementarios de terminacién de las obras.

CONTROL TECNOLOGICO

El control tecnoldgico del hormigdn utilizado en el moldeo in situ o en cordones prefabricados, sera realizado mediante la
rotura de cuerpos de prueba a compresion simple, a los siete dias de edad. Para el efecto, debera ser previamente
establecida una relacién experimental entre las resistencias a la compresidn simple a los veintiocho y a los siete dias.

LIMPIEZA FINAL DE OBRA
Descripcion
Este trabajo consistira en la limpieza de toda la zona de obra luego de culminado los trabajos.

Fiecucis

Consistira en la remocién de escombros afectados por las obras, suelo sobrante de excavacion, materiales no utilizados,
maderas, clavos, etc. o cualquier otro detalle que a criterio de la Fiscalizacion debiera retirarse de la zona de obra de modo a
entregarla con una presentacion que no agreda el visual ni el medio ambiente.

Es considerada zona de obra, todas las calles enumeradas en el proyecto, en todos su ancho y extensidn.
En ningln caso debera dejarse residuos en propiedad privada.
ACEPTACION

El trabajo sera considerado aceptado sean satisfechas las siguientes condiciones:

a. Elacabado sea satisfactorio a juicio de la Fiscalizacion;
b. Las dimensiones externas del dispositivo no difieran de las Proyecto en mas de un 10% en puntos aislados. -

Tramo 3 Distrito de San Estanislao Barrio Monte Alto 624 M2 (Corresponde del item 24 al item 34)
OBRA: PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON CORDON H° CORDON CUNETAY BADEN 2

CONSIDERACIONES GENERRALES

¢ Todos los materiales de obra se ajustaran estrictamente a las Especificaciones Técnicas, y deberan ser previamente
aprobados por el Fiscal de Obras antes de su uso.

e Los rubros que figuran Global, abarcan la totalidad de las obras necesarias, para su realizacion, es decir ninguna de
sus partes componentes se incluyen en otros rubros.

e Para la ejecucion de los trabajos a construir, EL CONTRATISTA proveerd, la mano de obra, equipos y tecnologia
necesarios para ejecutar las obras que se describen en los planos, planilla de obra, Especificaciones Técnicas y
documentos contractuales.

¢ El CONTRATISTA esté obligado a emplear mano de obra calificada, métodos y elementos de trabajos que aseguren la
correcta ejecucion de la obra.

» El CONTRATISTA, se encargara de la provision de la totalidad de los materiales a ser utilizados en la obra, como asi
también los planos, las especificaciones técnicas, planilla de obras y documentos contractuales.

Libro de Obras

¢ A los efectos del control de la obra, se establece la necesidad de contar con un libro de obras cuyas paginas estén
foliadas, que proveera EL CONTRATISTA y que quedara en custodia y responsabilidad del mismo.

¢ Endicho libro de obras, EL CONTRATISTA y el Fiscal de Obras dejaran constancia del control todos los trabajos desde
la preparacion de la obra hasta la recepcion definitiva.

Cartel de obras

EL CONTRATISTA debera contar con un letrero de 2.00 x 1.50 m en la obra. Este letrero lo colocard EL CONTRATISTA en lugar
indicado por el Fiscal de Obras dentro de 10 (diez) dias de iniciada la obra; permanecera en la obra o en el lugar indicado,
hasta que el Fiscal de Obras lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazén de hierro galvanizado pintado con esmalte sintético.

La altura a la que debe ser colocado el letrero sera de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno hasta la
parte inferior del letrero.

DESCRIPCION
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Este trabajo consistird en la construccion de una base de piedra bruta colocada con un lecho de asiento, sobre una
plataforma previamente preparada, de acuerdo a estas Especificaciones, y en conformidad a las dimensiones, pendientes,
cotas y seccién transversal indicada en los Planos.

Estas especificaciones técnicas conjuntamente con los Disefios y la Planilla de Precios y Computo Métrico, constituye el
Proyecto. En caso de discrepancia entre ellos, la Fiscalizacién de Obra determinard lo valido se denomina FISCALIZACION DE
OBRA a los representantes designados por el CONTRATANTE Y CONTRATISTA a la empresa seleccionada para la ejecucion de
la obra.

Se considera que el CONTRATISTA estara perfecta y totalmente informado de todo lo referente a la Zona donde se efectuara
la construccidn, los materiales disponibles, la naturaleza y caracteristicas del suelo y otros datos que puedan influir en el
desarrollo normal de los trabajos, no pudiendo alegar desconocimiento de estos elementos. Todos los datos y
reconocimientos necesarios los obtendra el CONTRASTISTA por su cuenta.

El CONTRATISTA debe ejecutar todos los trabajos de acuerdo con el proyecto y ademas los considerados necesarios para la
buena ejecucion de la obra, aun cuando no estén mencionados. En todos los casos deberd existir el consentimiento previo
de la FISCALIZACION DE OBRA.

El CONTRATISTA debe mantener permanentemente en el lugar de la obra hasta su finalizacién, lo siguiente:

¢ Un Responsable de Obra, a satisfaccion de la Fiscalizacion y todo el personal técnico y equipos necesarios para la
perfecta ejecucidn de los trabajos mencionados en el presente proyecto, reservandose la Fiscalizacidn el derecho de
pedir al CONTRATISTA la sustitucion del personal cuando lo requiera justificadamente, estando el CONTRATISTA
obligada a cumplirla.

¢ Un juego completo de los documentos componentes del proyecto.

¢ Un libro de obra, donde irdn asentados las novedades, el desarrollo de los trabajos y las observaciones de la
Fiscalizacion, tales como detener los trabajos que estan siendo mal ejecutados, aclaraciones de detalles y 6rdenes de
trabajo, determinando si los mismos seran o no considerados como rubros extras.

Al inicio de la obra el CONTRATISTA presentara a la Fiscalizacién un Cronograma de avance fisico de la construccion,
donde se detallaran los trabajos que se irdn ejecutando semanalmente hasta el término de la obra.

Corresponde al CONTRATISTA realizar el replanteo de la obra en todos sus items. El mismo sera ejecutado con un
equipo de topografia, el cual debera estar en tiempo integral en el lugar de trabajo, cuando la Fiscalizacion asi lo
indique.

Luego del replanteo, la alineacion, las cotas y preparacion de desague en cunetas, canalizaciones adicionales para
desague, etc. Seran verificadas y aprobadas por la Fiscalizacion.

Los trabajos topograficos no aprobados, se corregiran sin costo para el CONTRATANTE hasta que los mismos se
adecuen a los valores del proyecto.

REPLANTEO DE OBRA
C L

El mismo consistira en realizar todos los trabajos de topografia requeridos como ser: Fijacion de ejes, en alineacién y
cotas, secciones transversales, dreas y volimenes, controles de ejecucion y controles finales de todos los items de la
obray con aprobacién de la Fiscalizacién.

Medicidn
La unidad de medida sera en metros cuadrados.

Pago

El pago, sera seglin la unidad de medicién ya descripta, conforme al precio unitario de la Planilla de Precios,
correspondiente al item Marcacién y replanteo de obra. El precio y pago incluye todo el equipo y materiales
necesarios, asi como el servicio del profesional y los ayudantes para buena ejecucion de los servicios.

LIMPIEZA Y PREPARACION DEL TERRENO

Descripcién

Este trabajo consistira en la preparacion del terreno para ponerlo a la cota de la sub- rasante mediante la realizacion
del corte o terraplén, para posteriormente construir el empedrado.

Ejecucién
Se realizara un desmonte o terraplén de hasta +/- 40 cm., teniendo en cuenta los niveles y pendientes para el drenaje
por gravedad en las calles, para alcanzar la cota de los planos o las cotas indicadas por la Fiscalizacion.

En todos los casos se debera compactar la base de asiento. Encontrando en el tramo material no apto, los mismos
deberan ser remplazados por material de mejor calidad.
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La sub-rasante sera compactada con compactadores pata de cabra, realizando un minimo de 5 (cinco) pasada a fin
de que la misma soporte una prueba de carga, que se verificara por medio de un camién de eje sencillo bien
cargado. Es considerada una pasada, la ida y la vuelta de compactador en un determinado tramo.

En caso de que la pista no supere la prueba de carga, el sector que presente movimientos serd removido y el
material, sustituido por otro de mejor calidad o de menos humedad. Estos trabajos el Contratista los realizara sin
costo extra para el Contratante.

La pista estara sin exceso de humedad al momento de realizar la compactacién ni en el momento de la carga de
arena.

El Contratista deberd tomar recaudos para evitar que se produzca desmoronamientos, si esto sucediere, el
Contratista debera solucionar el inconveniente sin costo adicional para el Contratante.

MATERIALES
Piedra
La piedra utilizada serd sana, limpia, sin vestigios de descomposicién y provenientes de fuentes previamente

aprobadas por la Fiscalizacién. El porcentaje de abrasién Los Angeles deberé ser igual o inferior al 40%.

La piedra para este trabajo tendra una forma prismatica o poliédrica, y no serd menor que 0,15 m., ni mayor que 0,25
x 0,25 m.

rdon re-fabri r in si

Los cordones pre fabricados seran elaborados en moldes metélicos, o de madera enchapada, que permita igual
acabado, siendo sometidos a adehesamiento por vibracion. Las piezas deberan tener las siguientes dimensiones
0,50 m x0,40 m x 0,12 m.

raon n

En el caso de los cordones cargados in situ (recomendado) regiran las mismas dimensiones en cuanto al ancho y
alto; el encofrado sera realizado con maderamen o moldes metalicos; no se admitira deformaciones en el acabado;
segun plano (Detalles Constructivos).

Arena

Las arenas deben ser limpias libres de sales, arcillas o materiales extrafios, debiendo ser su granulometria adecuada
a cada caso. La arena a ser utilizada sera lavada de Rio.

Cemento
Se utilizaran cemento portland nacional, indefectiblemente en su estado puro y sin impurezas

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO
a. Excavacidn para colocacién de cordones.

Sobre la subrasante terminada, y de acuerdo a los alineamientos, perfiles y dimensiones establecidos en los planos se
marcara topograficamente la alineacién que servird para la excavaciéon que contendra los cordones longitudinales que
serviran de contencidn lateral de pavimento.

En zonas rurales la arista superior de los cordones coincidira con el nivel de la superficie del pavimento, o sea se colocaran
los cordones enterrados.

En zonas urbanas podran utilizarse cordones sobre elevados en por lo menos 0,20 m. del nivel de la superficie del
pavimento, en los lugares donde no se tenga proyectada la construccién de cordones.

En zonas de pendientes superiores al 8% se colocaran cordones enterrados de manera transversal a la calzada, cada 50 m. o
segun indicacion de la Fiscalizacion.

Seguidamente, se procederé a la excavacion y el material resultante serd depositado lateralmente fuera de la superficie de
asiento del pavimento. El fondo de la excavacién debera ser regularizado y apisonado.

b. Cordones.

Sera asentados en el fondo de la excavacidn y sus aristas superiores rigurosamente alineadas. No podra haber una
separacién mayor de 2cm. Entre dos cordones consecutivos. Los cordones seran encalados con mezclas de dosaje 1:3 de
cementoy arena.

A fin de lograr la estabilidad de los mismos y evitar movimientos o deslizamientos trasversales, irdn protegidos en la parte
externa por un relleno de suelo similar al utilizado en a las banquinas hasta la arista superior del cordén, compactado a
través de pisones, planchas rodillos compactadores.
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En ninglin caso se permitira que la colocacion de cordones esté desfasada en mas de 500 m. en relacién al pavimento
terminado.

¢. Lecho de asiento

Concluida la contencidn lateral, sobre la subrasante se extendera el lecho de asiento de hasta 0,18 m. de espesor de
material suelto, que cumpla los requisitos establecidos en el punto 310.03.2. Cualquier parte blanda o inestable de la
subrasante debera ser corregida antes de la colocacidn del lecho de asiento.

d. Base de Piedra

En fajas iguales de por lo menos 1 m., divididas a partir del eje longitudinal de la calzada, sobre el lecho de asiento, se
procedera a colocar las piedras a mano y a martillo perpedincularmente a la plataforma, siguiendo la conformacién de la
seccién transversal, con la menor dimensién hacia abajo.

La mayor dimensidn en su superficie externa estara orientada en sentido normal el eje de la calzada y estaran intimamente
en contacto unas con otras.

A fin de mantener la estabilidad del conjunto, se insertaran piedras de menor tamafio cuando sea necesario en el hueco
entre piedras mayores, de modo que sirvan de cuiia para mantener confinado el conjunto.

e. Llenado de juntas y compactacién

Concluida la contencidn lateral, sobre la subrasante se extendera el lecho de asiento hasta 0,18 m. de espesor de material
suelto, que cumpla los requisitos establecidos en el punto 310.03.2. Cualquier parte blanda o inestable de la subrasente
deberd ser corregida antes de la colocacion del lecho de asiento.

f. Badénde H° A°

Descripcidn: Se construiran en las zonas indicadas por la fiscalizacion de obra y de acuerdo la necesidad para el buen
funcionamiento de desagiies pluviales. Seran de hormigén armado y llevaran también varillas de 10 mm, espesor minimo de
12 cm y ancho variable con un minimo de 3,00 mts. Se le dara la pendiente necesaria para que los flujos de agua no tengan
inconvenientes de desalojar el lugar.

Deberan ser planos, sin alabeos ni coqueras, y la interseccion de las cara frontal y superior serd redondeada o biselada. Sera
rechazados los badenes que estén fisurados, descantillados o no cumplan con estas especificaciones.

Materiales: Cemento Pértland normal, el agregado fino y grueso, agua para el hormigén deben cumplir con la exigencia que
fija las normas ASTM para los materiales de hormigén y deberan ser aprobadas por la fiscalizacién. El contratista debera
respetar la formula de dosaje que estd aprobada por la fiscalizacion. El factor agua cemento sera como maximo de 0,65
litros por kilogramos de cemento y la resistencia caracteristica del hormigdn sera de fck=210 kgs/cm.

MEDICION

Las cantidades de pavimento tipo empedrado seran medidas en metros cuadrados de empedrado construido y aceptado
por la Fiscalizacidn, conforme a las areas determinadas segun los planos u 6rdenes de trabajo.

No seran medios para fines de pago dentro de las estimaciones mensuales, aquellas cantidades de metros cuadrados de
empedrados que estén desfasados en mas de 750 m. de los trabajos complementarios de terminacién de las obras.

CONTROL TECNOLOGICO

El control tecnoldgico del hormigén utilizado en el moldeo in situ o en cordones prefabricados, sera realizado mediante la
rotura de cuerpos de prueba a compresién simple, a los siete dias de edad. Para el efecto, deberd ser previamente
establecida una relacién experimental entre las resistencias a la compresion simple a los veintiocho y a los siete dias.

LIMPIEZA FINAL DE OBRA

Descripcién

Este trabajo consistira en la limpieza de toda la zona de obra luego de culminado los trabajos.

Ejecucién

Consistira en la remocién de escombros afectados por las obras, suelo sobrante de excavacién, materiales no utilizados,

maderas, clavos, etc. o cualquier otro detalle que a criterio de la Fiscalizacién debiera retirarse de la zona de obra de modo a
entregarla con una presentacion que no agreda el visual ni el medio ambiente.

Es considerada zona de obra, todas las calles enumeradas en el proyecto, en todos su ancho y extensidn.
En ningln caso debera dejarse residuos en propiedad privada.

ACEPTACION
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El trabajo sera considerado aceptado sean satisfechas las siguientes condiciones:
a) El acabado sea satisfactorio a juicio de la Fiscalizacion;
b) Las dimensiones externas del dispositivo no difieran de las Proyecto en mas de un 10% en puntos aislados

Tramo 4 Distrito de San Estanislao Barrio Monte Alto, Calle Mauricio José Troche 1,120 M2 (Corresponde del item 35 al item
48)

CONSIDERACIONES GENERRALES

¢ Todos los materiales de obra se ajustaran estrictamente a las Especificaciones Técnicas, y deberan ser previamente
aprobados por el Fiscal de Obras antes de su uso.

e Los rubros que figuran Global, abarcan la totalidad de las obras necesarias, para su realizacion, es decir ninguna de
sus partes componentes se incluyen en otros rubros.

e Para la ejecucién de los trabajos a construir, EL CONTRATISTA proveera, la mano de obra, equipos y tecnologia
necesarios para ejecutar las obras que se describen en los planos, planilla de obra, Especificaciones Técnicas y
documentos contractuales.

 El CONTRATISTA esté obligado a emplear mano de obra calificada, métodos y elementos de trabajos que aseguren la
correcta ejecucion de la obra.

o El CONTRATISTA, se encargara de la provision de la totalidad de los materiales a ser utilizados en la obra, como asi
también los planos, las especificaciones técnicas, planilla de obras y documentos contractuales.

Libro de Obras

¢ A los efectos del control de la obra, se establece la necesidad de contar con un libro de obras cuyas paginas estén
foliadas, que proveera EL CONTRATISTA y que quedara en custodia y responsabilidad del mismo.

¢ En dicho libro de obras, EL CONTRATISTA y el Fiscal de Obras dejaran constancia del control todos los trabajos desde
la preparacion de la obra hasta la recepcidn definitiva.

Cartel de obras

EL CONTRATISTA deberd contar con un letrero de 2.00 x 1.50 m en la obra. Este letrero lo colocard EL CONTRATISTA en lugar
indicado por el Fiscal de Obras dentro de 10 (diez) dias de iniciada la obra; permanecera en la obra o en el lugar indicado,
hasta que el Fiscal de Obras lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazén de hierro galvanizado pintado con esmalte sintético.

La altura a la que debe ser colocado el letrero sera de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno hasta la
parte inferior del letrero.

DESCRIPCION

Este trabajo consistird en la construccion de una base de piedra bruta colocada con un lecho de asiento, sobre una
plataforma previamente preparada, de acuerdo a estas Especificaciones, y en conformidad a las dimensiones, pendientes,
cotas y seccion transversal indicada en los Planos.

Estas especificaciones técnicas conjuntamente con los Disefios y la Planilla de Precios y Computo Métrico, constituye el
Proyecto. En caso de discrepancia entre ellos, la Fiscalizacién de Obra determinara lo valido se denomina FISCALIZACION DE
OBRA a los representantes designados por el CONTRATANTE Y CONTRATISTA a la empresa seleccionada para la ejecucion de
la obra.

Se considera que el CONTRATISTA estara perfecta y totalmente informado de todo lo referente a la Zona donde se efectuara
la construccidn, los materiales disponibles, la naturaleza y caracteristicas del suelo y otros datos que puedan influir en el
desarrollo normal de los trabajos, no pudiendo alegar desconocimiento de estos elementos. Todos los datos y
reconocimientos necesarios los obtendra el CONTRASTISTA por su cuenta.

El CONTRATISTA debe ejecutar todos los trabajos de acuerdo con el proyecto y ademas los considerados necesarios para la
buena ejecucién de la obra, aun cuando no estén mencionados. En todos los casos debera existir el consentimiento previo
de la FISCALIZACION DE OBRA.

El CONTRATISTA debe mantener permanentemente en el lugar de la obra hasta su finalizacidn, lo siguiente:

¢ Un Responsable de Obra, a satisfaccion de la Fiscalizacion y todo el personal técnico y equipos necesarios para la
perfecta ejecucidn de los trabajos mencionados en el presente proyecto, reservandose la Fiscalizacidn el derecho de
pedir al CONTRATISTA la sustitucion del personal cuando lo requiera justificadamente, estando el CONTRATISTA
obligada a cumplirla.

e Un juego completo de los documentos componentes del proyecto.

e Un libro de obra, donde irdn asentados las novedades, el desarrollo de los trabajos y las observaciones de la
Fiscalizacion, tales como detener los trabajos que estan siendo mal ejecutados, aclaraciones de detalles y 6rdenes de
trabajo, determinando si los mismos seran o no considerados como rubros extras.

39/134



Alinicio de la obra el CONTRATISTA presentara a la Fiscalizacion un Cronograma de avance fisico de la construccion,
donde se detallaran los trabajos que se irdn ejecutando semanalmente hasta el término de la obra.

Corresponde al CONTRATISTA realizar el replanteo de la obra en todos sus items. El mismo sera ejecutado con un
equipo de topografia, el cual debera estar en tiempo integral en el lugar de trabajo, cuando la Fiscalizacién asi lo
indique.

Luego del replanteo, la alineacién, las cotas y preparacion de desague en cunetas, canalizaciones adicionales para
desague, etc. Seran verificadas y aprobadas por la Fiscalizacion.

Los trabajos topograficos no aprobados, se corregiran sin costo para el CONTRATANTE hasta que los mismos se
adecuen a los valores del proyecto.

REPLANTEO DE OBRA
h L.

El mismo consistira en realizar todos los trabajos de topografia requeridos como ser: Fijacion de ejes, en alineacion y
cotas, secciones transversales, reas y volimenes, controles de ejecucion y controles finales de todos los items de la
obray con aprobacién de la Fiscalizacion.

Medicié

La unidad de medida sera en metros cuadrados.

Pago

El pago, sera segun la unidad de medicion ya descripta, conforme al precio unitario de la Planilla de Precios,
correspondiente al item Marcacién y replanteo de obra. El precio y pago incluye todo el equipo y materiales
necesarios, asi como el servicio del profesional y los ayudantes para buena ejecucion de los servicios.

LIMPIEZA Y PREPARACION DEL TERRENO
C "

Este trabajo consistira en la preparacion del terreno para ponerlo a la cota de la sub- rasante mediante la realizacion
del corte o terraplén, para posteriormente construir el empedrado.

Eiecuci

Se realizara un desmonte o terraplén de hasta +/- 40 cm., teniendo en cuenta los niveles y pendientes para el drenaje
por gravedad en las calles, para alcanzar la cota de los planos o las cotas indicadas por la Fiscalizacion.

En todos los casos se debera compactar la base de asiento. Encontrando en el tramo material no apto, los mismos
deberan ser remplazados por material de mejor calidad.

La sub-rasante sera compactada con compactadores pata de cabra, realizando un minimo de 5 (cinco) pasada a fin
de que la misma soporte una prueba de carga, que se verificara por medio de un camién de eje sencillo bien
cargado. Es considerada una pasada, la ida y la vuelta de compactador en un determinado tramo.

En caso de que la pista no supere la prueba de carga, el sector que presente movimientos serd removido y el
material, sustituido por otro de mejor calidad o de menos humedad. Estos trabajos el Contratista los realizara sin
costo extra para el Contratante.

La pista estara sin exceso de humedad al momento de realizar la compactacion ni en el momento de la carga de
arena.

El Contratista deberd tomar recaudos para evitar que se produzca desmoronamientos, si esto sucediere, el
Contratista debera solucionar el inconveniente sin costo adicional para el Contratante.

MATERIALES

Piedr.

La piedra utilizada serd sana, limpia, sin vestigios de descomposicion y provenientes de fuentes previamente
aprobadas por la Fiscalizacién. El porcentaje de abrasién Los Angeles deber ser igual o inferior al 40%.

La piedra para este trabajo tendra una forma prismatica o poliédrica, y no serd menor que 0,15 m., ni mayor que 0,25
x 0,25 m.

cord fabricad loinsi

Los cordones pre fabricados seran elaborados en moldes metalicos, o de madera enchapada, que permita igual
acabado, siendo sometidos a adehesamiento por vibracién. Las piezas deberan tener las siguientes dimensiones
0,50 m x0,40 m x 0,12 m.

Corddn Cuneta
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En el caso de los cordones cargados in situ (recomendado) regiran las mismas dimensiones en cuanto al ancho y
alto; el encofrado sera realizado con maderamen o moldes metalicos; no se admitira deformaciones en el acabado;
segun plano (Detalles Constructivos).

Arena

Las arenas deben ser limpias libres de sales, arcillas o materiales extrafios, debiendo ser su granulometria adecuada
a cada caso. La arena a ser utilizada serd lavada de Rio.

Cemento
Se utilizaran cemento portland nacional, indefectiblemente en su estado puro y sin impurezas

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO
a. Excavacion para colocacion de cordones.

Sobre la subrasante terminada, y de acuerdo a los alineamientos, perfiles y dimensiones establecidos en los planos se
marcara topograficamente la alineacion que servird para la excavacion que contendra los cordones longitudinales que
serviran de contencidn lateral de pavimento.

En zonas rurales la arista superior de los cordones coincidira con el nivel de la superficie del pavimento, o sea se colocaran
los cordones enterrados.

En zonas urbanas podran utilizarse cordones sobre elevados en por lo menos 0,20 m. del nivel de la superficie del
pavimento, en los lugares donde no se tenga proyectada la construccion de cordones.

En zonas de pendientes superiores al 8% se colocaran cordones enterrados de manera transversal a la calzada, cada 50 m. o
segun indicacion de la Fiscalizacion.

Seguidamente, se procederd a la excavacion y el material resultante sera depositado lateralmente fuera de la superficie de
asiento del pavimento. El fondo de la excavacion debera ser regularizado y apisonado.

b. Cordones.

Sera asentados en el fondo de la excavacidn y sus aristas superiores rigurosamente alineadas. No podra haber una
separacion mayor de 2cm. Entre dos cordones consecutivos. Los cordones seran encalados con mezclas de dosaje 1:3 de
cementoy arena.

A fin de lograr la estabilidad de los mismos y evitar movimientos o deslizamientos trasversales, iran protegidos en la parte
externa por un relleno de suelo similar al utilizado en a las banquinas hasta la arista superior del cordén, compactado a
través de pisones, planchas rodillos compactadores.

En ningun caso se permitird que la colocacidn de cordones esté desfasada en mas de 500 m. en relacién al pavimento
terminado.

c. Lecho de asiento

Concluida la contencidn lateral, sobre la subrasante se extendera el lecho de asiento de hasta 0,18 m. de espesor de
material suelto, que cumpla los requisitos establecidos en el punto 310.03.2. Cualquier parte blanda o inestable de la
subrasante debera ser corregida antes de la colocacién del lecho de asiento.

d. Base de Piedra

En fajas iguales de por lo menos 1 m., divididas a partir del eje longitudinal de la calzada, sobre el lecho de asiento, se
procedera a colocar las piedras a mano y a martillo perpedincularmente a la plataforma, siguiendo la conformacién de la
seccidn transversal, con la menor dimension hacia abajo.

La mayor dimensidn en su superficie externa estara orientada en sentido normal el eje de la calzada y estaran intimamente
en contacto unas con otras.

A fin de mantener la estabilidad del conjunto, se insertaran piedras de menor tamafio cuando sea necesario en el hueco
entre piedras mayores, de modo que sirvan de cuiia para mantener confinado el conjunto.

e. Llenado de juntas y compactacion

Concluida la contencidn lateral, sobre la subrasante se extendera el lecho de asiento hasta 0,18 m. de espesor de material
suelto, que cumpla los requisitos establecidos en el punto 310.03.2. Cualquier parte blanda o inestable de la subrasente
deberd ser corregida antes de la colocacion del lecho de asiento.

f. Badén de H° A°

Descripcién: Se construirdn en las zonas indicadas por la fiscalizacion de obra y de acuerdo la necesidad para el buen

41/134



funcionamiento de desagties pluviales. Seran de hormigdén armado y llevaran también varillas de 10 mm, espesor minimo de
12 cm y ancho variable con un minimo de 3,00 mts. Se le dara la pendiente necesaria para que los flujos de agua no tengan
inconvenientes de desalojar el lugar.

Deberan ser planos, sin alabeos ni coqueras, y la interseccion de las cara frontal y superior sera redondeada o biselada. Sera
rechazados los badenes que estén fisurados, descantillados o0 no cumplan con estas especificaciones.

PROVISION Y COLOCACION DE TUBO DE ALCANTARILLA M DE DIAMETR

Cuando asi lo considere necesario la Fiscalizacidn y, de acuerdo al caudal de agua en dias de lluvia que se acumulen en la
zona de obras, se colocaran tubos de alcantarilla de 0,60 m. de didmetro. Seran colocados por debajo del empedrado o en el
sitio de mayor conveniencia evitando que quede al descubierto, y permitiendo que el caudal de agua no perjudique a la
zona ni al empedrado

Materiales: Cemento Pértland normal, el agregado fino y grueso, agua para el hormigdn deben cumplir con la exigencia que
fija las normas ASTM para los materiales de hormigdn y deberan ser aprobadas por la fiscalizacidn. El contratista debera
respetar la formula de dosaje que estd aprobada por la fiscalizacion. El factor agua cemento sera como maximo de 0,65
litros por kilogramos de cemento y la resistencia caracteristica del hormigdn sera de fck=210 kgs/cm.

MEDICION

Las cantidades de pavimento tipo empedrado seran medidas en metros cuadrados de empedrado construido y aceptado
por la Fiscalizacidn, conforme a las areas determinadas segun los planos u 6rdenes de trabajo.

No seran medios para fines de pago dentro de las estimaciones mensuales, aquellas cantidades de metros cuadrados de
empedrados que estén desfasados en mas de 750 m. de los trabajos complementarios de terminacién de las obras.

CONTROL TECNOLOGICO

El control tecnoldgico del hormigdn utilizado en el moldeo in situ o en cordones prefabricados, sera realizado mediante la
rotura de cuerpos de prueba a compresion simple, a los siete dias de edad. Para el efecto, deberad ser previamente
establecida una relacién experimental entre las resistencias a la compresidn simple a los veintiocho y a los siete dias.

CANAL A CIELO ABIERTO: Se realizara la excavacion manteniendo la verticalidad de las paredes, atendiendo que existen
zonas de suelo rocoso. El canal sera de piedra bruta, con las dimensiones establecidas en el detalle, se construira con una
dosificacion de 1:12, en forma continua y con buena terminacion. Para el paso en las bocacalles se realizaran los canales
tapados con losas de Hormigén armado con una dosificacién 1:2:4, con un espesor de 20 cm., contara con doble parrilla de
varillas de ACEPAR de 8mm de didmetro y una separacion de 20 cm. entre si. El fondo de los canales sera de Hormigdn con
una dosificacion de 2:5:7 y un espesor de 10 cm. La superficie estara perfectamente alisada. Las caras del canal iran
encaladas con una mezcla de dosificacion 1:3 al igual que la cara superior del muro.

FAJA TRANSVERSAL
Cordon de H° A° o Piedra bruta colocada ciclopeo.

En zonas de pendientes superiores al 8% se colocaran cordones enterrados de manera transversal a la calzada, cada 50 m. o
segun indicacion de la fiscalizacion.

Seguidamente, se procedera a la excavacion y el material resultante serd depositado lateralmente fuera de la superficie de
asiento del pavimento. El fondo de la excavacidn debera ser regularizado y apisonado.

RECUBRIMIENT N TRITURADA DE 6TA:

Una vez concluida todos los items anteriores, se esparcird piedras Sexta, a razon de 1 m3 cada 75 m2 hasta lograr una
cobertura estética a la vista. La correcta ejecucién de este item sera de exclusiva responsabilidad del Contratista.

LIMPIEZA FINAL DE OBRA
Descripcion
Este trabajo consistira en la limpieza de toda la zona de obra luego de culminado los trabajos.

Fiecucis

Consistira en la remocién de escombros afectados por las obras, suelo sobrante de excavacion, materiales no utilizados,
maderas, clavos, etc. o cualquier otro detalle que a criterio de la Fiscalizacion debiera retirarse de la zona de obra de modo a
entregarla con una presentacion que no agreda el visual ni el medio ambiente.

Es considerada zona de obra, todas las calles enumeradas en el proyecto, en todos su ancho y extensidn.
En ningln caso debera dejarse residuos en propiedad privada.
ACEPTACION

El trabajo sera considerado aceptado sean satisfechas las siguientes condiciones:
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a. Elacabado sea satisfactorio a juicio de la Fiscalizacién;
b. Las dimensiones externas del dispositivo no difieran de las Proyecto en mas de un 10% en puntos aislados. -

Tramo 5 Distrito de San Estanislao Barrio Santa Barbara 426 M2 (Corresponde del item 49 al item 60)
OBRA: PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON CORDON H° CORDON CUNETA'Y BADEN 2

CONSIDERACIONES GENERRALES

¢ Todos los materiales de obra se ajustaran estrictamente a las Especificaciones Técnicas, y deberan ser previamente
aprobados por el Fiscal de Obras antes de su uso.

e Los rubros que figuran Global, abarcan la totalidad de las obras necesarias, para su realizacion, es decir ninguna de
sus partes componentes se incluyen en otros rubros.

e Para la ejecucién de los trabajos a construir, EL CONTRATISTA proveera, la mano de obra, equipos y tecnologia
necesarios para ejecutar las obras que se describen en los planos, planilla de obra, Especificaciones Técnicas y
documentos contractuales.

* El CONTRATISTA esté obligado a emplear mano de obra calificada, métodos y elementos de trabajos que aseguren la
correcta ejecucion de la obra.

o El CONTRATISTA, se encargara de la provision de la totalidad de los materiales a ser utilizados en la obra, como asi
también los planos, las especificaciones técnicas, planilla de obras y documentos contractuales.

Libro de Obras

¢ A los efectos del control de la obra, se establece la necesidad de contar con un libro de obras cuyas paginas estén
foliadas, que proveera EL CONTRATISTA y que quedara en custodia y responsabilidad del mismo.

¢ En dicho libro de obras, EL CONTRATISTA y el Fiscal de Obras dejaran constancia del control todos los trabajos desde
la preparacion de la obra hasta la recepcidn definitiva.

Cartel de obras

EL CONTRATISTA debera contar con un letrero de 2.00 x 1.50 m en la obra. Este letrero lo colocard EL CONTRATISTA en lugar
indicado por el Fiscal de Obras dentro de 10 (diez) dias de iniciada la obra; permanecera en la obra o en el lugar indicado,
hasta que el Fiscal de Obras lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazén de hierro galvanizado pintado con esmalte sintético.

La altura a la que debe ser colocado el letrero sera de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno hasta la
parte inferior del letrero.

DESCRIPCION

Este trabajo consistird en la construccion de una base de piedra bruta colocada con un lecho de asiento, sobre una
plataforma previamente preparada, de acuerdo a estas Especificaciones, y en conformidad a las dimensiones, pendientes,
cotas y seccion transversal indicada en los Planos.

Estas especificaciones técnicas conjuntamente con los Disefios y la Planilla de Precios y Computo Métrico, constituye el
Proyecto. En caso de discrepancia entre ellos, la Fiscalizacién de Obra determinard lo valido se denomina FISCALIZACION DE
OBRA a los representantes designados por el CONTRATANTE Y CONTRATISTA a la empresa seleccionada para la ejecucion de
la obra.

Se considera que el CONTRATISTA estara perfecta y totalmente informado de todo lo referente a la Zona donde se efectuara
la construccidn, los materiales disponibles, la naturaleza y caracteristicas del suelo y otros datos que puedan influir en el
desarrollo normal de los trabajos, no pudiendo alegar desconocimiento de estos elementos. Todos los datos y
reconocimientos necesarios los obtendra el CONTRASTISTA por su cuenta.

El CONTRATISTA debe ejecutar todos los trabajos de acuerdo con el proyecto y ademas los considerados necesarios para la
buena ejecucién de la obra, aun cuando no estén mencionados. En todos los casos deberd existir el consentimiento previo
de la FISCALIZACION DE OBRA.

El CONTRATISTA debe mantener permanentemente en el lugar de la obra hasta su finalizacidn, lo siguiente:

¢ Un Responsable de Obra, a satisfaccion de la Fiscalizacion y todo el personal técnico y equipos necesarios para la
perfecta ejecucidn de los trabajos mencionados en el presente proyecto, reservandose la Fiscalizacidn el derecho de
pedir al CONTRATISTA la sustitucion del personal cuando lo requiera justificadamente, estando el CONTRATISTA
obligada a cumplirla.

¢ Un juego completo de los documentos componentes del proyecto.

e Un libro de obra, donde irdn asentados las novedades, el desarrollo de los trabajos y las observaciones de la
Fiscalizacion, tales como detener los trabajos que estan siendo mal ejecutados, aclaraciones de detalles y 6rdenes de
trabajo, determinando si los mismos seran o no considerados como rubros extras.

Al inicio de la obra el CONTRATISTA presentara a la Fiscalizacién un Cronograma de avance fisico de la construccién,
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donde se detallaran los trabajos que se irdn ejecutando semanalmente hasta el término de la obra.

Corresponde al CONTRATISTA realizar el replanteo de la obra en todos sus items. El mismo sera ejecutado con un
equipo de topografia, el cual debera estar en tiempo integral en el lugar de trabajo, cuando la Fiscalizacién asi lo
indique.

Luego del replanteo, la alineacidn, las cotas y preparacion de desague en cunetas, canalizaciones adicionales para
desague, etc. Seran verificadas y aprobadas por la Fiscalizacion.

Los trabajos topograficos no aprobados, se corregiran sin costo para el CONTRATANTE hasta que los mismos se
adecuen a los valores del proyecto.

REPLANTEO DE OBRA
Descripcion
El mismo consistira en realizar todos los trabajos de topografia requeridos como ser: Fijacion de ejes, en alineacién y

cotas, secciones transversales, dreas y volimenes, controles de ejecucién y controles finales de todos los items de la
obray con aprobacién de la Fiscalizacién.

Medicid
La unidad de medida sera en metros cuadrados.
Pago

El pago, sera seglin la unidad de medicién ya descripta, conforme al precio unitario de la Planilla de Precios,
correspondiente al item Marcacion y replanteo de obra. El precio y pago incluye todo el equipo y materiales
necesarios, asi como el servicio del profesional y los ayudantes para buena ejecucion de los servicios.

LIMPIEZA Y PREPARACION DEL TERRENO
h L.

Este trabajo consistira en la preparacion del terreno para ponerlo a la cota de la sub- rasante mediante la realizacion
del corte o terraplén, para posteriormente construir el empedrado.

Eiecuci

Se realizard un desmonte o terraplén de hasta +/- 40 cm., teniendo en cuenta los niveles y pendientes para el drenaje
por gravedad en las calles, para alcanzar la cota de los planos o las cotas indicadas por la Fiscalizacion.

En todos los casos se debera compactar la base de asiento. Encontrando en el tramo material no apto, los mismos
deberan ser remplazados por material de mejor calidad.

La sub-rasante sera compactada con compactadores pata de cabra, realizando un minimo de 5 (cinco) pasada a fin
de que la misma soporte una prueba de carga, que se verificara por medio de un camién de eje sencillo bien
cargado. Es considerada una pasada, la ida y la vuelta de compactador en un determinado tramo.

En caso de que la pista no supere la prueba de carga, el sector que presente movimientos serd removido y el
material, sustituido por otro de mejor calidad o de menos humedad. Estos trabajos el Contratista los realizara sin
costo extra para el Contratante.

La pista estara sin exceso de humedad al momento de realizar la compactacion ni en el momento de la carga de
arena.

El Contratista deberd tomar recaudos para evitar que se produzca desmoronamientos, si esto sucediere, el
Contratista debera solucionar el inconveniente sin costo adicional para el Contratante.

MATERIALES
Piedra

La piedra utilizada serd sana, limpia, sin vestigios de descomposicién y provenientes de fuentes previamente
aprobadas por la Fiscalizacién. El porcentaje de abrasién Los Angeles deber4 ser igual o inferior al 40%.

La piedra para este trabajo tendra una forma prismatica o poliédrica, y no serd menor que 0,15 m., ni mayor que 0,25
x 0,25 m.

rdon re-fabri r in si

Los cordones pre fabricados seran elaborados en moldes metélicos, o de madera enchapada, que permita igual
acabado, siendo sometidos a adehesamiento por vibracidn. Las piezas deberan tener las siguientes dimensiones
0,50 m x0,40 m x 0,12 m.

Cordon Cuneta
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En el caso de los cordones cargados in situ (recomendado) regiran las mismas dimensiones en cuanto al ancho y
alto; el encofrado sera realizado con maderamen o moldes metalicos; no se admitira deformaciones en el acabado;
segun plano (Detalles Constructivos).

Arena

Las arenas deben ser limpias libres de sales, arcillas o materiales extrafios, debiendo ser su granulometria adecuada
a cada caso. La arena a ser utilizada serd lavada de Rio.

Cemento
Se utilizaran cemento portland nacional, indefectiblemente en su estado puro y sin impurezas

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO
a. Excavacion para colocacion de cordones.

Sobre la subrasante terminada, y de acuerdo a los alineamientos, perfiles y dimensiones establecidos en los planos se
marcara topograficamente la alineacion que servird para la excavacion que contendra los cordones longitudinales que
serviran de contencidn lateral de pavimento.

En zonas rurales la arista superior de los cordones coincidira con el nivel de la superficie del pavimento, o sea se colocaran
los cordones enterrados.

En zonas urbanas podran utilizarse cordones sobre elevados en por lo menos 0,20 m. del nivel de la superficie del
pavimento, en los lugares donde no se tenga proyectada la construccion de cordones.

En zonas de pendientes superiores al 8% se colocaran cordones enterrados de manera transversal a la calzada, cada 50 m. o
segun indicacion de la Fiscalizacion.

Seguidamente, se procederd a la excavacion y el material resultante sera depositado lateralmente fuera de la superficie de
asiento del pavimento. El fondo de la excavacion debera ser regularizado y apisonado.

b. Cordones.

Sera asentados en el fondo de la excavacidn y sus aristas superiores rigurosamente alineadas. No podra haber una
separacién mayor de 2cm. Entre dos cordones consecutivos. Los cordones serdn encalados con mezclas de dosaje 1:3 de
cementoy arena.

A fin de lograr la estabilidad de los mismos y evitar movimientos o deslizamientos trasversales, iran protegidos en la parte
externa por un relleno de suelo similar al utilizado en a las banquinas hasta la arista superior del cordén, compactado a
través de pisones, planchas rodillos compactadores.

En ningln caso se permitird que la colocacidon de cordones esté desfasada en mas de 500 m. en relacién al pavimento
terminado.

c. Lecho de asiento

Concluida la contencidn lateral, sobre la subrasante se extendera el lecho de asiento de hasta 0,18 m. de espesor de
material suelto, que cumpla los requisitos establecidos en el punto 310.03.2. Cualquier parte blanda o inestable de la
subrasante debera ser corregida antes de la colocacién del lecho de asiento.

d. Base de Piedra

En fajas iguales de por lo menos 1 m., divididas a partir del eje longitudinal de la calzada, sobre el lecho de asiento, se
procedera a colocar las piedras a mano y a martillo perpedincularmente a la plataforma, siguiendo la conformacién de la
seccidn transversal, con la menor dimension hacia abajo.

La mayor dimensidn en su superficie externa estara orientada en sentido normal el eje de la calzada y estardn intimamente
en contacto unas con otras.

A fin de mantener la estabilidad del conjunto, se insertaran piedras de menor tamafio cuando sea necesario en el hueco
entre piedras mayores, de modo que sirvan de cuiia para mantener confinado el conjunto.

e. Llenado de juntas y compactacion

Concluida la contencidn lateral, sobre la subrasante se extendera el lecho de asiento hasta 0,18 m. de espesor de material
suelto, que cumpla los requisitos establecidos en el punto 310.03.2. Cualquier parte blanda o inestable de la subrasente
deberd ser corregida antes de la colocacion del lecho de asiento.

f. Badénde H° A°
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Descripcién: Se construiran en las zonas indicadas por la fiscalizacion de obra y de acuerdo la necesidad para el buen
funcionamiento de desagties pluviales. Seran de hormigdén armado y llevaran también varillas de 10 mm, espesor minimo de
12 cm y ancho variable con un minimo de 3,00 mts. Se le dara la pendiente necesaria para que los flujos de agua no tengan
inconvenientes de desalojar el lugar.

Deberan ser planos, sin alabeos ni coqueras, y la interseccion de las cara frontal y superior serd redondeada o biselada. Sera
rechazados los badenes que estén fisurados, descantillados o no cumplan con estas especificaciones.

Materiales: Cemento Pdrtland normal, el agregado fino y grueso, agua para el hormigén deben cumplir con la exigencia que
fija las normas ASTM para los materiales de hormigdn y deberan ser aprobadas por la fiscalizacion. El contratista debera
respetar la formula de dosaje que esta aprobada por la fiscalizacidn. El factor agua cemento serd como méaximo de 0,65
litros por kilogramos de cemento y la resistencia caracteristica del hormigdn sera de fck=210 kgs/cm.

MEDICION

Las cantidades de pavimento tipo empedrado serdn medidas en metros cuadrados de empedrado construido y aceptado
por la Fiscalizacidn, conforme a las areas determinadas segun los planos u 6rdenes de trabajo.

No seran medios para fines de pago dentro de las estimaciones mensuales, aquellas cantidades de metros cuadrados de
empedrados que estén desfasados en mas de 750 m. de los trabajos complementarios de terminacién de las obras.

CONTROL TECNOLOGICO

El control tecnoldgico del hormigdn utilizado en el moldeo in situ o en cordones prefabricados, sera realizado mediante la
rotura de cuerpos de prueba a compresién simple, a los siete dias de edad. Para el efecto, debera ser previamente
establecida una relacién experimental entre las resistencias a la compresidn simple a los veintiocho y a los siete dias.

LIMPIEZA FINAL DE OBRA
C —

Este trabajo consistira en la limpieza de toda la zona de obra luego de culminado los trabajos.

Fiecucis

Consistira en la remocién de escombros afectados por las obras, suelo sobrante de excavacidn, materiales no utilizados,
maderas, clavos, etc. o cualquier otro detalle que a criterio de la Fiscalizacion debiera retirarse de la zona de obra de modo a
entregarla con una presentacidn que no agreda el visual ni el medio ambiente.

Es considerada zona de obra, todas las calles enumeradas en el proyecto, en todos su ancho y extensidn.
En ninglin caso debera dejarse residuos en propiedad privada.

ACEPTACION

El trabajo sera considerado aceptado sean satisfechas las siguientes condiciones:

a-El acabado sea satisfactorio a juicio de la Fiscalizacion;

b-Las dimensiones externas del dispositivo no difieran de las Proyecto en méas de un 10% en puntos aislados

Tramo 6 Distrito de San Estanislao Calle Fidel Maiz 1,015 M2 (Corresponde del item 61 al item 73)
CONSIDERACIONES GENERRALES

¢ Todos los materiales de obra se ajustaran estrictamente a las Especificaciones Técnicas, y deberan ser previamente
aprobados por el Fiscal de Obras antes de su uso.

e Los rubros que figuran Global, abarcan la totalidad de las obras necesarias, para su realizacion, es decir ninguna de
sus partes componentes se incluyen en otros rubros.

e Para la ejecucion de los trabajos a construir, EL CONTRATISTA proveerd, la mano de obra, equipos y tecnologia
necesarios para ejecutar las obras que se describen en los planos, planilla de obra, Especificaciones Técnicas y
documentos contractuales.

* El CONTRATISTA esté obligado a emplear mano de obra calificada, métodos y elementos de trabajos que aseguren la
correcta ejecucién de la obra.

o EL CONTRATISTA, se encargara de la provision de la totalidad de los materiales a ser utilizados en la obra, como asi
también los planos, las especificaciones técnicas, planilla de obras y documentos contractuales.

Libro de Obras

¢ A los efectos del control de la obra, se establece la necesidad de contar con un libro de obras cuyas paginas estén
foliadas, que proveera EL CONTRATISTA y que quedara en custodia y responsabilidad del mismo.

¢ Endicho libro de obras, EL CONTRATISTA y el Fiscal de Obras dejaran constancia del control todos los trabajos desde
la preparacién de la obra hasta la recepcién definitiva.
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Cartel de obras

EL CONTRATISTA debera contar con un letrero de 2.00 x 1.50 m en la obra. Este letrero lo colocard EL CONTRATISTA en lugar
indicado por el Fiscal de Obras dentro de 10 (diez) dias de iniciada la obra; permanecera en la obra o en el lugar indicado,
hasta que el Fiscal de Obras lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazén de hierro galvanizado pintado con esmalte sintético.

La altura a la que debe ser colocado el letrero sera de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno hasta la
parte inferior del letrero.

DESCRIPCION

Este trabajo consistird en la construccion de una base de piedra bruta colocada con un lecho de asiento, sobre una
plataforma previamente preparada, de acuerdo a estas Especificaciones, y en conformidad a las dimensiones, pendientes,
cotas y seccion transversal indicada en los Planos.

Estas especificaciones técnicas conjuntamente con los Disefios y la Planilla de Precios y Computo Métrico, constituye el
Proyecto. En caso de discrepancia entre ellos, la Fiscalizacién de Obra determinara lo valido se denomina FISCALIZACION DE
OBRA a los representantes designados por el CONTRATANTE Y CONTRATISTA a la empresa seleccionada para la ejecucion de
la obra.

Se considera que el CONTRATISTA estara perfecta y totalmente informado de todo lo referente a la Zona donde se efectuara
la construccidn, los materiales disponibles, la naturaleza y caracteristicas del suelo y otros datos que puedan influir en el
desarrollo normal de los trabajos, no pudiendo alegar desconocimiento de estos elementos. Todos los datos y
reconocimientos necesarios los obtendra el CONTRASTISTA por su cuenta.

El CONTRATISTA debe ejecutar todos los trabajos de acuerdo con el proyecto y ademas los considerados necesarios para la
buena ejecucion de la obra, aun cuando no estén mencionados. En todos los casos deberd existir el consentimiento previo
de la FISCALIZACION DE OBRA.

El CONTRATISTA debe mantener permanentemente en el lugar de la obra hasta su finalizacién, lo siguiente:

¢ Un Responsable de Obra, a satisfaccion de la Fiscalizacion y todo el personal técnico y equipos necesarios para la
perfecta ejecucion de los trabajos mencionados en el presente proyecto, reservandose la Fiscalizacion el derecho de
pedir al CONTRATISTA la sustitucion del personal cuando lo requiera justificadamente, estando el CONTRATISTA
obligada a cumplirla.

¢ Un juego completo de los documentos componentes del proyecto.

¢ Un libro de obra, donde irdn asentados las novedades, el desarrollo de los trabajos y las observaciones de la
Fiscalizacion, tales como detener los trabajos que estan siendo mal ejecutados, aclaraciones de detalles y 6rdenes de
trabajo, determinando si los mismos seran o no considerados como rubros extras.

Al inicio de la obra el CONTRATISTA presentara a la Fiscalizacién un Cronograma de avance fisico de la construccidn,

donde se detallaran los trabajos que se irdn ejecutando semanalmente hasta el término de la obra.

Corresponde al CONTRATISTA realizar el replanteo de la obra en todos sus items. El mismo sera ejecutado con un
equipo de topografia, el cual debera estar en tiempo integral en el lugar de trabajo, cuando la Fiscalizacién asi lo
indique.

Luego del replanteo, la alineacidn, las cotas y preparacion de desague en cunetas, canalizaciones adicionales para
desague, etc. Seran verificadas y aprobadas por la Fiscalizacién.

Los trabajos topograficos no aprobados, se corregiran sin costo para el CONTRATANTE hasta que los mismos se
adecuen a los valores del proyecto.

REPLANTEO DE OBRA
Descripcion
El mismo consistira en realizar todos los trabajos de topografia requeridos como ser: Fijacion de ejes, en alineacién y

cotas, secciones transversales, dreas y volimenes, controles de ejecucion y controles finales de todos los items de la
obray con aprobacién de la Fiscalizacion.

Medicién
La unidad de medida sera en metros cuadrados.
Pago

El pago, sera seglin la unidad de medicién ya descripta, conforme al precio unitario de la Planilla de Precios,
correspondiente al item Marcacion y replanteo de obra. El precio y pago incluye todo el equipo y materiales
necesarios, asi como el servicio del profesional y los ayudantes para buena ejecucion de los servicios.

LIMPIEZA Y PREPARACION DEL TERRENO
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Descrincié

Este trabajo consistira en la preparacion del terreno para ponerlo a la cota de la sub- rasante mediante la realizacion
del corte o terraplén, para posteriormente construir el empedrado.

Eiecuci

Se realizara un desmonte o terraplén de hasta +/- 40 cm., teniendo en cuenta los niveles y pendientes para el drenaje
por gravedad en las calles, para alcanzar la cota de los planos o las cotas indicadas por la Fiscalizacion.

En todos los casos se debera compactar la base de asiento. Encontrando en el tramo material no apto, los mismos
deberan ser remplazados por material de mejor calidad.

La sub-rasante sera compactada con compactadores pata de cabra, realizando un minimo de 5 (cinco) pasada a fin
de que la misma soporte una prueba de carga, que se verificara por medio de un camién de eje sencillo bien
cargado. Es considerada una pasada, la ida y la vuelta de compactador en un determinado tramo.

En caso de que la pista no supere la prueba de carga, el sector que presente movimientos sera removido y el
material, sustituido por otro de mejor calidad o de menos humedad. Estos trabajos el Contratista los realizara sin
costo extra para el Contratante.

La pista estara sin exceso de humedad al momento de realizar la compactacion ni en el momento de la carga de
arena.

El Contratista deberd tomar recaudos para evitar que se produzca desmoronamientos, si esto sucediere, el
Contratista debera solucionar el inconveniente sin costo adicional para el Contratante.

MATERIALES
Piedr.
La piedra utilizada serd sana, limpia, sin vestigios de descomposicién y provenientes de fuentes previamente

aprobadas por la Fiscalizacién. El porcentaje de abrasién Los Angeles deberé ser igual o inferior al 40%.

La piedra para este trabajo tendra una forma prismatica o poliédrica, y no serd menor que 0,15 m., ni mayor que 0,25

x 0,25 m.

Los cordones pre fabricados seran elaborados en moldes metélicos, o de madera enchapada, que permita igual
acabado, siendo sometidos a adehesamiento por vibracidn. Las piezas deberan tener las siguientes dimensiones
0,50 m x0,40 m x 0,12 m.

Cordén Cuneta
En el caso de los cordones cargados in situ (recomendado) regiran las mismas dimensiones en cuanto al ancho y

alto; el encofrado sera realizado con maderamen o moldes metalicos; no se admitira deformaciones en el acabado;
segln plano (Detalles Constructivos).

Arena

Las arenas deben ser limpias libres de sales, arcillas o materiales extrafios, debiendo ser su granulometria adecuada
a cada caso. La arena a ser utilizada sera lavada de Rio.

Cemento
Se utilizaran cemento portland nacional, indefectiblemente en su estado puro y sin impurezas

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO
a. Excavacion para colocacion de cordones.

Sobre la subrasante terminada, y de acuerdo a los alineamientos, perfiles y dimensiones establecidos en los planos se
marcara topograficamente la alineacion que servird para la excavacion que contendra los cordones longitudinales que
serviran de contencidn lateral de pavimento.

En zonas rurales la arista superior de los cordones coincidira con el nivel de la superficie del pavimento, o sea se colocaran
los cordones enterrados.

En zonas urbanas podran utilizarse cordones sobre elevados en por lo menos 0,20 m. del nivel de la superficie del
pavimento, en los lugares donde no se tenga proyectada la construccion de cordones.

En zonas de pendientes superiores al 8% se colocaran cordones enterrados de manera transversal a la calzada, cada 50 m. o
segUn indicacidn de la Fiscalizacidn.

Seguidamente, se procederd a la excavacion y el material resultante sera depositado lateralmente fuera de la superficie de
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asiento del pavimento. El fondo de la excavacion debera ser regularizado y apisonado.
b. Cordones.

Sera asentados en el fondo de la excavacidn y sus aristas superiores rigurosamente alineadas. No podra haber una
separacién mayor de 2cm. Entre dos cordones consecutivos. Los cordones serdn encalados con mezclas de dosaje 1:3 de
cementoy arena.

A fin de lograr la estabilidad de los mismos y evitar movimientos o deslizamientos trasversales, iran protegidos en la parte
externa por un relleno de suelo similar al utilizado en a las banquinas hasta la arista superior del cordén, compactado a
través de pisones, planchas rodillos compactadores.

En ninglin caso se permitird que la colocacién de cordones esté desfasada en mas de 500 m. en relacién al pavimento
terminado.

c. Lecho de asiento

Concluida la contencidn lateral, sobre la subrasante se extendera el lecho de asiento de hasta 0,18 m. de espesor de
material suelto, que cumpla los requisitos establecidos en el punto 310.03.2. Cualquier parte blanda o inestable de la
subrasante debera ser corregida antes de la colocacidn del lecho de asiento.

d. Base de Piedra

En fajas iguales de por lo menos 1 m., divididas a partir del eje longitudinal de la calzada, sobre el lecho de asiento, se
procedera a colocar las piedras a mano y a martillo perpedincularmente a la plataforma, siguiendo la conformacién de la
seccidn transversal, con la menor dimension hacia abajo.

La mayor dimensidn en su superficie externa estara orientada en sentido normal el eje de la calzada y estaran intimamente
en contacto unas con otras.

A fin de mantener la estabilidad del conjunto, se insertaran piedras de menor tamafio cuando sea necesario en el hueco
entre piedras mayores, de modo que sirvan de cuiia para mantener confinado el conjunto.

e. Llenado de juntas y compactacion

Concluida la contencidn lateral, sobre la subrasante se extendera el lecho de asiento hasta 0,18 m. de espesor de material
suelto, que cumpla los requisitos establecidos en el punto 310.03.2. Cualquier parte blanda o inestable de la subrasente
deberd ser corregida antes de la colocacion del lecho de asiento.

f. Badénde H°A°

Descripcién: Se construiran en las zonas indicadas por la fiscalizacion de obra y de acuerdo la necesidad para el buen
funcionamiento de desagties pluviales. Seran de hormigdén armado y llevaran también varillas de 10 mm, espesor minimo de
12 cm y ancho variable con un minimo de 3,00 mts. Se le dara la pendiente necesaria para que los flujos de agua no tengan
inconvenientes de desalojar el lugar.

Deberan ser planos, sin alabeos ni coqueras, y la interseccion de las cara frontal y superior sera redondeada o biselada. Sera
rechazados los badenes que estén fisurados, descantillados o no cumplan con estas especificaciones.

PROVISION Y COLOCACION DE TUBO DE ALCANTARILLA 0,60 M DE DIAMETRO

Cuando asi lo considere necesario la Fiscalizacidn y, de acuerdo al caudal de agua en dias de lluvia que se acumulen en la
zona de obras, se colocaran tubos de alcantarilla de 0,60 m. de didmetro. Seran colocados por debajo del empedrado o en el
sitio de mayor conveniencia evitando que quede al descubierto, y permitiendo que el caudal de agua no perjudique a la
zona ni al empedrado

Materiales: Cemento Pértland normal, el agregado fino y grueso, agua para el hormigén deben cumplir con la exigencia que
fija las normas ASTM para los materiales de hormigén y deberan ser aprobadas por la fiscalizacion. El contratista debera
respetar la formula de dosaje que estd aprobada por la fiscalizacidn. El factor agua cemento serd como maximo de 0,65
litros por kilogramos de cemento y la resistencia caracteristica del hormigdn sera de fck=210 kgs/cm.

MEDICION

Las cantidades de pavimento tipo empedrado seran medidas en metros cuadrados de empedrado construido y aceptado
por la Fiscalizacién, conforme a las dreas determinadas segun los planos u 6rdenes de trabajo.

No seran medios para fines de pago dentro de las estimaciones mensuales, aquellas cantidades de metros cuadrados de
empedrados que estén desfasados en mas de 750 m. de los trabajos complementarios de terminacion de las obras.

CONTROL TECNOLOGICO

El control tecnoldgico del hormigén utilizado en el moldeo in situ o en cordones prefabricados, sera realizado mediante la
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rotura de cuerpos de prueba a compresion simple, a los siete dias de edad. Para el efecto, debera ser previamente
establecida una relacion experimental entre las resistencias a la compresion simple a los veintiocho y a los siete dias.

CANAL A CIELO ABIERTO: Se realizara la excavacion manteniendo la verticalidad de las paredes, atendiendo que existen
zonas de suelo rocoso. El canal serd de piedra bruta, con las dimensiones establecidas en el detalle, se construira con una
dosificacion de 1:12, en forma continua y con buena terminacion. Para el paso en las bocacalles se realizaran los canales
tapados con losas de Hormigdn armado con una dosificacidn 1:2:4, con un espesor de 20 cm., contara con doble parrilla de
varillas de ACEPAR de 8mm de diametro y una separacion de 20 cm. entre si. El fondo de los canales sera de Hormigén con
una dosificacién de 2:5:7 y un espesor de 10 cm. La superficie estara perfectamente alisada. Las caras del canal iran
encaladas con una mezcla de dosificacion 1:3 al igual que la cara superior del muro.

FAJA TRANSVERSAL
Cordon de H° A® o Piedra bruta colocada ciclopeo.

En zonas de pendientes superiores al 8% se colocaran cordones enterrados de manera transversal a la calzada, cada 50 m. o
segun indicacion de la fiscalizacion.

Seguidamente, se procederd a la excavacion y el material resultante sera depositado lateralmente fuera de la superficie de
asiento del pavimento. El fondo de la excavacion debera ser regularizado y apisonado.

RECUBRIMIENTO CON TRITURADA DE 6TA:

Una vez concluida todos los items anteriores, se esparcird piedras Sexta, a razéon de 1 m3 cada 75 m2 hasta lograr una
cobertura estética a la vista. La correcta ejecucion de este item sera de exclusiva responsabilidad del Contratista.

LIMPIEZA FINAL DE OBRA
L —

Este trabajo consistira en la limpieza de toda la zona de obra luego de culminado los trabajos.
Ejecucién

Consistira en la remocién de escombros afectados por las obras, suelo sobrante de excavacidon, materiales no utilizados,
maderas, clavos, etc. o cualquier otro detalle que a criterio de la Fiscalizacion debiera retirarse de la zona de obra de modo a
entregarla con una presentacion que no agreda el visual ni el medio ambiente.

Es considerada zona de obra, todas las calles enumeradas en el proyecto, en todos su ancho y extension.
En ningln caso debera dejarse residuos en propiedad privada.
ACEPTACION

El trabajo sera considerado aceptado sean satisfechas las siguientes condiciones:

a. Elacabado sea satisfactorio a juicio de la Fiscalizacion;
b. Las dimensiones externas del dispositivo no difieran de las Proyecto en mas de un 10% en puntos aislados. -

Tramo 7 Distrito de San Estanislao Calle Gutemberg - 490 M2 (Corresponde del item 74 al item 86)
CONSIDERACIONES GENERRALES

e Todos los materiales de obra se ajustaran estrictamente a las Especificaciones Técnicas, y deberan ser previamente
aprobados por el Fiscal de Obras antes de su uso.

¢ Los rubros que figuran Global, abarcan la totalidad de las obras necesarias, para su realizacién, es decir ninguna de
sus partes componentes se incluyen en otros rubros.

e Para la ejecucion de los trabajos a construir, EL CONTRATISTA proveerd, la mano de obra, equipos y tecnologia
necesarios para ejecutar las obras que se describen en los planos, planilla de obra, Especificaciones Técnicas y
documentos contractuales.

o EL CONTRATISTA esté obligado a emplear mano de obra calificada, métodos y elementos de trabajos que aseguren la
correcta ejecucién de la obra.

o El CONTRATISTA, se encargara de la provision de la totalidad de los materiales a ser utilizados en la obra, como asi
también los planos, las especificaciones técnicas, planilla de obras y documentos contractuales.

Libro de Obras

¢ A los efectos del control de la obra, se establece la necesidad de contar con un libro de obras cuyas paginas estén
foliadas, que proveera EL CONTRATISTA y que quedara en custodia y responsabilidad del mismo.

¢ Endicho libro de obras, EL CONTRATISTAy el Fiscal de Obras dejaran constancia del control todos los trabajos desde
la preparacion de la obra hasta la recepcién definitiva.

Cartel de obras
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EL CONTRATISTA debera contar con un letrero de 2.00 x 1.50 m en la obra. Este letrero lo colocara EL CONTRATISTA en lugar
indicado por el Fiscal de Obras dentro de 10 (diez) dias de iniciada la obra; permanecera en la obra o en el lugar indicado,
hasta que el Fiscal de Obras lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazon de hierro galvanizado pintado con esmalte sintético.

La altura a la que debe ser colocado el letrero sera de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno hasta la
parte inferior del letrero.

DESCRIPCION

Este trabajo consistirda en la construccion de una base de piedra bruta colocada con un lecho de asiento, sobre una
plataforma previamente preparada, de acuerdo a estas Especificaciones, y en conformidad a las dimensiones, pendientes,
cotas y seccidn transversal indicada en los Planos.

Estas especificaciones técnicas conjuntamente con los Disefios y la Planilla de Precios y Computo Métrico, constituye el
Proyecto. En caso de discrepancia entre ellos, la Fiscalizacién de Obra determinara lo valido se denomina FISCALIZACION DE
OBRA a los representantes designados por el CONTRATANTE Y CONTRATISTA a la empresa seleccionada para la ejecucion de
la obra.

Se considera que el CONTRATISTA estara perfecta y totalmente informado de todo lo referente a la Zona donde se efectuara
la construccion, los materiales disponibles, la naturaleza y caracteristicas del suelo y otros datos que puedan influir en el
desarrollo normal de los trabajos, no pudiendo alegar desconocimiento de estos elementos. Todos los datos y
reconocimientos necesarios los obtendra el CONTRASTISTA por su cuenta.

El CONTRATISTA debe ejecutar todos los trabajos de acuerdo con el proyecto y ademas los considerados necesarios para la
buena ejecucion de la obra, aun cuando no estén mencionados. En todos los casos deberd existir el consentimiento previo
de la FISCALIZACION DE OBRA.

El CONTRATISTA debe mantener permanentemente en el lugar de la obra hasta su finalizacién, lo siguiente:

¢ Un Responsable de Obra, a satisfaccion de la Fiscalizacion y todo el personal técnico y equipos necesarios para la
perfecta ejecucion de los trabajos mencionados en el presente proyecto, reservandose la Fiscalizacion el derecho de
pedir al CONTRATISTA la sustitucion del personal cuando lo requiera justificadamente, estando el CONTRATISTA
obligada a cumplirla.

e Un juego completo de los documentos componentes del proyecto.

¢ Un libro de obra, donde iran asentados las novedades, el desarrollo de los trabajos y las observaciones de la
Fiscalizacién, tales como detener los trabajos que estan siendo mal ejecutados, aclaraciones de detalles y 6rdenes de
trabajo, determinando si los mismos seran o no considerados como rubros extras.

Alinicio de la obra el CONTRATISTA presentara a la Fiscalizacion un Cronograma de avance fisico de la construccién,
donde se detallaran los trabajos que se irdn ejecutando semanalmente hasta el término de la obra.

Corresponde al CONTRATISTA realizar el replanteo de la obra en todos sus items. El mismo sera ejecutado con un
equipo de topografia, el cual debera estar en tiempo integral en el lugar de trabajo, cuando la Fiscalizacién asi lo
indique.

Luego del replanteo, la alineacidn, las cotas y preparacion de desague en cunetas, canalizaciones adicionales para
desague, etc. Seran verificadas y aprobadas por la Fiscalizacién.

Los trabajos topograficos no aprobados, se corregiran sin costo para el CONTRATANTE hasta que los mismos se
adecuen a los valores del proyecto.

REPLANTEO DE OBRA
Descripcion
El mismo consistira en realizar todos los trabajos de topografia requeridos como ser: Fijacion de ejes, en alineacién y

cotas, secciones transversales, dreas y volimenes, controles de ejecucién y controles finales de todos los items de la
obray con aprobacién de la Fiscalizacion.

Medicid
La unidad de medida sera en metros cuadrados.
Pago

El pago, sera seglin la unidad de medicién ya descripta, conforme al precio unitario de la Planilla de Precios,
correspondiente al item Marcacion y replanteo de obra. El precio y pago incluye todo el equipo y materiales
necesarios, asi como el servicio del profesional y los ayudantes para buena ejecucion de los servicios.

LIMPIEZA Y PREPARACION DEL TERRENO
h L.
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Este trabajo consistira en la preparacion del terreno para ponerlo a la cota de la sub- rasante mediante la realizacion
del corte o terraplén, para posteriormente construir el empedrado.

Fiecuci

Se realizara un desmonte o terraplén de hasta +/- 40 cm., teniendo en cuenta los niveles y pendientes para el drenaje
por gravedad en las calles, para alcanzar la cota de los planos o las cotas indicadas por la Fiscalizacion.

En todos los casos se debera compactar la base de asiento. Encontrando en el tramo material no apto, los mismos
deberan ser remplazados por material de mejor calidad.

La sub-rasante sera compactada con compactadores pata de cabra, realizando un minimo de 5 (cinco) pasada a fin
de que la misma soporte una prueba de carga, que se verificara por medio de un camién de eje sencillo bien
cargado. Es considerada una pasada, la ida y la vuelta de compactador en un determinado tramo.

En caso de que la pista no supere la prueba de carga, el sector que presente movimientos sera removido y el
material, sustituido por otro de mejor calidad o de menos humedad. Estos trabajos el Contratista los realizara sin
costo extra para el Contratante.

La pista estara sin exceso de humedad al momento de realizar la compactacion ni en el momento de la carga de
arena.

El Contratista deberd tomar recaudos para evitar que se produzca desmoronamientos, si esto sucediere, el
Contratista debera solucionar el inconveniente sin costo adicional para el Contratante.

MATERIALES
Piedr
La piedra utilizada serd sana, limpia, sin vestigios de descomposicién y provenientes de fuentes previamente

aprobadas por la Fiscalizacién. El porcentaje de abrasién Los Angeles deber ser igual o inferior al 40%.

La piedra para este trabajo tendra una forma prismatica o poliédrica, y no serd menor que 0,15 m., ni mayor que 0,25

X 0,25 m.

Los cordones pre fabricados seran elaborados en moldes metélicos, o de madera enchapada, que permita igual
acabado, siendo sometidos a adehesamiento por vibracién. Las piezas deberan tener las siguientes dimensiones
0,50 m x0,40 m x 0,12 m.

Cordén Cuneta
En el caso de los cordones cargados in situ (recomendado) regiran las mismas dimensiones en cuanto al ancho y

alto; el encofrado seré realizado con maderamen o moldes metélicos; no se admitira deformaciones en el acabado;
segln plano (Detalles Constructivos).

Arena

Las arenas deben ser limpias libres de sales, arcillas o materiales extrafios, debiendo ser su granulometria adecuada
a cada caso. La arena a ser utilizada serd lavada de Rio.

Cemento
Se utilizaran cemento portland nacional, indefectiblemente en su estado puro y sin impurezas

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO
a. Excavacion para colocacion de cordones.

Sobre la subrasante terminada, y de acuerdo a los alineamientos, perfiles y dimensiones establecidos en los planos se
marcara topograficamente la alineacion que servird para la excavacion que contendra los cordones longitudinales que
serviran de contencidn lateral de pavimento.

En zonas rurales la arista superior de los cordones coincidira con el nivel de la superficie del pavimento, o sea se colocaran
los cordones enterrados.

En zonas urbanas podran utilizarse cordones sobre elevados en por lo menos 0,20 m. del nivel de la superficie del
pavimento, en los lugares donde no se tenga proyectada la construccién de cordones.

En zonas de pendientes superiores al 8% se colocaran cordones enterrados de manera transversal a la calzada, cada 50 m. o
segun indicacion de la Fiscalizacion.

Seguidamente, se procedera a la excavacion y el material resultante sera depositado lateralmente fuera de la superficie de
asiento del pavimento. El fondo de la excavacion debera ser regularizado y apisonado.
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b. Cordones.

Serd asentados en el fondo de la excavacidn y sus aristas superiores rigurosamente alineadas. No podra haber una
separacién mayor de 2cm. Entre dos cordones consecutivos. Los cordones seran encalados con mezclas de dosaje 1:3 de
cementoy arena.

A fin de lograr la estabilidad de los mismos y evitar movimientos o deslizamientos trasversales, iran protegidos en la parte
externa por un relleno de suelo similar al utilizado en a las banquinas hasta la arista superior del cordén, compactado a
través de pisones, planchas rodillos compactadores.

En ningln caso se permitird que la colocacidn de cordones esté desfasada en mas de 500 m. en relacién al pavimento
terminado.

c. Lecho de asiento

Concluida la contencidn lateral, sobre la subrasante se extendera el lecho de asiento de hasta 0,18 m. de espesor de
material suelto, que cumpla los requisitos establecidos en el punto 310.03.2. Cualquier parte blanda o inestable de la
subrasante debera ser corregida antes de la colocacidn del lecho de asiento.

d. Base de Piedra

En fajas iguales de por lo menos 1 m., divididas a partir del eje longitudinal de la calzada, sobre el lecho de asiento, se
procedera a colocar las piedras a mano y a martillo perpedincularmente a la plataforma, siguiendo la conformacién de la
seccién transversal, con la menor dimension hacia abajo.

La mayor dimensidn en su superficie externa estara orientada en sentido normal el eje de la calzada y estaran intimamente
en contacto unas con otras.

A fin de mantener la estabilidad del conjunto, se insertaran piedras de menor tamafio cuando sea necesario en el hueco
entre piedras mayores, de modo que sirvan de cuiia para mantener confinado el conjunto.

e. Llenado de juntas y compactacién

Concluida la contencidn lateral, sobre la subrasante se extendera el lecho de asiento hasta 0,18 m. de espesor de material
suelto, que cumpla los requisitos establecidos en el punto 310.03.2. Cualquier parte blanda o inestable de la subrasente
debera ser corregida antes de la colocacién del lecho de asiento.

f. Badén de H° A°

Descripcidn: Se construiran en las zonas indicadas por la fiscalizacién de obra y de acuerdo la necesidad para el buen
funcionamiento de desagiies pluviales. Seran de hormigdén armado y llevaran también varillas de 10 mm, espesor minimo de
12 cm y ancho variable con un minimo de 3,00 mts. Se le dara la pendiente necesaria para que los flujos de agua no tengan
inconvenientes de desalojar el lugar.

Deberan ser planos, sin alabeos ni coqueras, y la interseccion de las cara frontal y superior sera redondeada o biselada. Sera
rechazados los badenes que estén fisurados, descantillados o no cumplan con estas especificaciones.

PROVISION'Y COL OCACION DE TUBO DE ALCANTARIIL LA 0,60 M DE DIAMETRO

Cuando asi lo considere necesario la Fiscalizacidn y, de acuerdo al caudal de agua en dias de lluvia que se acumulen en la
zona de obras, se colocaran tubos de alcantarilla de 0,60 m. de didmetro. Seran colocados por debajo del empedrado o en el
sitio de mayor conveniencia evitando que quede al descubierto, y permitiendo que el caudal de agua no perjudique a la
zona ni al empedrado

Materiales: Cemento Pdrtland normal, el agregado fino y grueso, agua para el hormigén deben cumplir con la exigencia que
fija las normas ASTM para los materiales de hormigdn y deberan ser aprobadas por la fiscalizacion. El contratista debera
respetar la formula de dosaje que esta aprobada por la fiscalizacion. El factor agua cemento serd como méaximo de 0,65
litros por kilogramos de cemento y la resistencia caracteristica del hormigdn sera de fck=210 kgs/cm.

MEDICION

Las cantidades de pavimento tipo empedrado serdn medidas en metros cuadrados de empedrado construido y aceptado
por la Fiscalizacion, conforme a las dreas determinadas segln los planos u érdenes de trabajo.

No seran medios para fines de pago dentro de las estimaciones mensuales, aquellas cantidades de metros cuadrados de
empedrados que estén desfasados en mas de 750 m. de los trabajos complementarios de terminacién de las obras.

CONTROL TECNOLOGICO

El control tecnoldgico del hormigdn utilizado en el moldeo in situ o en cordones prefabricados, sera realizado mediante la
rotura de cuerpos de prueba a compresién simple, a los siete dias de edad. Para el efecto, debera ser previamente
establecida una relacién experimental entre las resistencias a la compresion simple a los veintiocho y a los siete dias.
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CANAL A CIELO ABIERTO: Se realizara la excavacion manteniendo la verticalidad de las paredes, atendiendo que existen
zonas de suelo rocoso. El canal sera de piedra bruta, con las dimensiones establecidas en el detalle, se construira con una
dosificacion de 1:12, en forma continua y con buena terminacion. Para el paso en las bocacalles se realizaran los canales
tapados con losas de Hormigdn armado con una dosificacion 1:2:4, con un espesor de 20 cm., contara con doble parrilla de
varillas de ACEPAR de 8mm de diametro y una separacion de 20 cm. entre si. El fondo de los canales sera de Hormigdn con
una dosificacién de 2:5:7 y un espesor de 10 cm. La superficie estara perfectamente alisada. Las caras del canal iran
encaladas con una mezcla de dosificacién 1:3 al igual que la cara superior del muro.

FAJA TRANSVERSAL
Cordon de H° A° o Piedra bruta colocada ciclopeo.

En zonas de pendientes superiores al 8% se colocaran cordones enterrados de manera transversal a la calzada, cada 50 m. o
segln indicacidn de la fiscalizacion.

Seguidamente, se procederé a la excavacion y el material resultante serd depositado lateralmente fuera de la superficie de
asiento del pavimento. El fondo de la excavacion debera ser regularizado y apisonado.

RECUBRIMIENT N TRITURADA DE 6TA:

Una vez concluida todos los items anteriores, se esparcira piedras Sexta, a razén de 1 m3 cada 75 m2 hasta lograr una
cobertura estética a la vista. La correcta ejecucion de este item sera de exclusiva responsabilidad del Contratista.

LIMPIEZA FINAL DE OBRA

Descripcién

Este trabajo consistira en la limpieza de toda la zona de obra luego de culminado los trabajos.

Ejecucién

Consistira en la remocién de escombros afectados por las obras, suelo sobrante de excavacion, materiales no utilizados,

maderas, clavos, etc. o cualquier otro detalle que a criterio de la Fiscalizacién debiera retirarse de la zona de obra de modo a
entregarla con una presentacion que no agreda el visual ni el medio ambiente.

Es considerada zona de obra, todas las calles enumeradas en el proyecto, en todos su ancho y extensidn.
En ningln caso debera dejarse residuos en propiedad privada.
ACEPTACION

El trabajo sera considerado aceptado sean satisfechas las siguientes condiciones:

a. Elacabado sea satisfactorio a juicio de la Fiscalizacion;
b. Las dimensiones externas del dispositivo no difieran de las Proyecto en mas de un 10% en puntos aislados. -

Tramo 8 Distrito de San Estanislao Calle Barrio Nu Po “i 672 M2 (Corresponde del item 87 al item 97)
OBRA: PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON CORDON H° CORDON CUNETA Y BADEN 2

CONSIDERACIONES GENERRALES

¢ Todos los materiales de obra se ajustaran estrictamente a las Especificaciones Técnicas, y deberan ser previamente
aprobados por el Fiscal de Obras antes de su uso.

e Los rubros que figuran Global, abarcan la totalidad de las obras necesarias, para su realizacion, es decir ninguna de
sus partes componentes se incluyen en otros rubros.

e Para la ejecucion de los trabajos a construir, EL CONTRATISTA proveerd, la mano de obra, equipos y tecnologia
necesarios para ejecutar las obras que se describen en los planos, planilla de obra, Especificaciones Técnicas y
documentos contractuales.

¢ EL CONTRATISTA esté obligado a emplear mano de obra calificada, métodos y elementos de trabajos que aseguren la
correcta ejecucion de la obra.

o El CONTRATISTA, se encargara de la provision de la totalidad de los materiales a ser utilizados en la obra, como asi
también los planos, las especificaciones técnicas, planilla de obras y documentos contractuales.

Libro de Obras

¢ A los efectos del control de la obra, se establece la necesidad de contar con un libro de obras cuyas paginas estén
foliadas, que proveera EL CONTRATISTA y que quedara en custodia y responsabilidad del mismo.

¢ Endicho libro de obras, EL CONTRATISTA y el Fiscal de Obras dejaran constancia del control todos los trabajos desde
la preparacion de la obra hasta la recepcidn definitiva.

Cartel de obras

EL CONTRATISTA debera contar con un letrero de 2.00 x 1.50 m en la obra. Este letrero lo colocard EL CONTRATISTA en lugar
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indicado por el Fiscal de Obras dentro de 10 (diez) dias de iniciada la obra; permanecera en la obra o en el lugar indicado,
hasta que el Fiscal de Obras lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazén de hierro galvanizado pintado con esmalte sintético.

La altura a la que debe ser colocado el letrero sera de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno hasta la
parte inferior del letrero.

DESCRIPCION

Este trabajo consistird en la construccion de una base de piedra bruta colocada con un lecho de asiento, sobre una
plataforma previamente preparada, de acuerdo a estas Especificaciones, y en conformidad a las dimensiones, pendientes,
cotas y seccion transversal indicada en los Planos.

Estas especificaciones técnicas conjuntamente con los Disefios y la Planilla de Precios y Computo Métrico, constituye el
Proyecto. En caso de discrepancia entre ellos, la Fiscalizacién de Obra determinard lo valido se denomina FISCALIZACION DE
OBRA a los representantes designados por el CONTRATANTE Y CONTRATISTA a la empresa seleccionada para la ejecucion de
la obra.

Se considera que el CONTRATISTA estara perfecta y totalmente informado de todo lo referente a la Zona donde se efectuara
la construccidn, los materiales disponibles, la naturaleza y caracteristicas del suelo y otros datos que puedan influir en el
desarrollo normal de los trabajos, no pudiendo alegar desconocimiento de estos elementos. Todos los datos y
reconocimientos necesarios los obtendra el CONTRASTISTA por su cuenta.

El CONTRATISTA debe ejecutar todos los trabajos de acuerdo con el proyecto y ademas los considerados necesarios para la
buena ejecucién de la obra, aun cuando no estén mencionados. En todos los casos deberd existir el consentimiento previo
de la FISCALIZACION DE OBRA.

El CONTRATISTA debe mantener permanentemente en el lugar de la obra hasta su finalizacidn, lo siguiente:

¢ Un Responsable de Obra, a satisfaccion de la Fiscalizacion y todo el personal técnico y equipos necesarios para la
perfecta ejecucidn de los trabajos mencionados en el presente proyecto, reservandose la Fiscalizacidn el derecho de
pedir al CONTRATISTA la sustitucion del personal cuando lo requiera justificadamente, estando el CONTRATISTA
obligada a cumplirla.

® Un juego completo de los documentos componentes del proyecto.

e Un libro de obra, donde irdn asentados las novedades, el desarrollo de los trabajos y las observaciones de la
Fiscalizacion, tales como detener los trabajos que estan siendo mal ejecutados, aclaraciones de detalles y 6rdenes de
trabajo, determinando si los mismos seran o no considerados como rubros extras.

Al inicio de la obra el CONTRATISTA presentara a la Fiscalizacién un Cronograma de avance fisico de la construccion,

donde se detallaran los trabajos que se irdn ejecutando semanalmente hasta el término de la obra.

Corresponde al CONTRATISTA realizar el replanteo de la obra en todos sus items. El mismo sera ejecutado con un
equipo de topografia, el cual debera estar en tiempo integral en el lugar de trabajo, cuando la Fiscalizacion asi lo
indique.

Luego del replanteo, la alineacion, las cotas y preparacion de desague en cunetas, canalizaciones adicionales para
desague, etc. Seran verificadas y aprobadas por la Fiscalizacion.

Los trabajos topograficos no aprobados, se corregiran sin costo para el CONTRATANTE hasta que los mismos se
adecuen a los valores del proyecto.

REPLANTEO DE OBRA
C —

El mismo consistira en realizar todos los trabajos de topografia requeridos como ser: Fijacion de ejes, en alineacién y
cotas, secciones transversales, dreas y volimenes, controles de ejecucion y controles finales de todos los items de la
obray con aprobacién de la Fiscalizacién.

Medicién
La unidad de medida sera en metros cuadrados.

Pago

El pago, sera seglin la unidad de medicién ya descripta, conforme al precio unitario de la Planilla de Precios,
correspondiente al item Marcacién y replanteo de obra. El precio y pago incluye todo el equipo y materiales
necesarios, asi como el servicio del profesional y los ayudantes para buena ejecucion de los servicios.

LIMPIEZA Y PREPARACION DEL TERRENO

Descripcién
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Este trabajo consistira en la preparacion del terreno para ponerlo a la cota de la sub- rasante mediante la realizacion
del corte o terraplén, para posteriormente construir el empedrado.

Fiecuci

Se realizara un desmonte o terraplén de hasta +/- 40 cm., teniendo en cuenta los niveles y pendientes para el drenaje
por gravedad en las calles, para alcanzar la cota de los planos o las cotas indicadas por la Fiscalizacion.

En todos los casos se debera compactar la base de asiento. Encontrando en el tramo material no apto, los mismos
deberan ser remplazados por material de mejor calidad.

La sub-rasante sera compactada con compactadores pata de cabra, realizando un minimo de 5 (cinco) pasada a fin
de que la misma soporte una prueba de carga, que se verificara por medio de un camién de eje sencillo bien
cargado. Es considerada una pasada, la ida y la vuelta de compactador en un determinado tramo.

En caso de que la pista no supere la prueba de carga, el sector que presente movimientos sera removido y el
material, sustituido por otro de mejor calidad o de menos humedad. Estos trabajos el Contratista los realizara sin
costo extra para el Contratante.

La pista estara sin exceso de humedad al momento de realizar la compactacion ni en el momento de la carga de
arena.

El Contratista deberd tomar recaudos para evitar que se produzca desmoronamientos, si esto sucediere, el
Contratista debera solucionar el inconveniente sin costo adicional para el Contratante.

MATERIALES
Piedr
La piedra utilizada serd sana, limpia, sin vestigios de descomposicién y provenientes de fuentes previamente

aprobadas por la Fiscalizacién. El porcentaje de abrasién Los Angeles deber ser igual o inferior al 40%.

La piedra para este trabajo tendra una forma prismatica o poliédrica, y no serd menor que 0,15 m., ni mayor que 0,25

X 0,25 m.

Los cordones pre fabricados seran elaborados en moldes metélicos, o de madera enchapada, que permita igual
acabado, siendo sometidos a adehesamiento por vibracién. Las piezas deberan tener las siguientes dimensiones
0,50 m x0,40 m x 0,12 m.

Cordon Cuneta

En el caso de los cordones cargados in situ (recomendado) regiran las mismas dimensiones en cuanto al ancho y
alto; el encofrado seré realizado con maderamen o moldes metélicos; no se admitira deformaciones en el acabado;
segln plano (Detalles Constructivos).

Arena

Las arenas deben ser limpias libres de sales, arcillas o materiales extrafios, debiendo ser su granulometria adecuada
a cada caso. La arena a ser utilizada serd lavada de Rio.

Cemento
Se utilizaran cemento portland nacional, indefectiblemente en su estado puro y sin impurezas

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO
a. Excavacion para colocacion de cordones.

Sobre la subrasante terminada, y de acuerdo a los alineamientos, perfiles y dimensiones establecidos en los planos se
marcara topograficamente la alineacion que servird para la excavacion que contendra los cordones longitudinales que
serviran de contencidn lateral de pavimento.

En zonas rurales la arista superior de los cordones coincidira con el nivel de la superficie del pavimento, o sea se colocaran
los cordones enterrados.

En zonas urbanas podran utilizarse cordones sobre elevados en por lo menos 0,20 m. del nivel de la superficie del
pavimento, en los lugares donde no se tenga proyectada la construccién de cordones.

En zonas de pendientes superiores al 8% se colocaran cordones enterrados de manera transversal a la calzada, cada 50 m. o
segun indicacion de la Fiscalizacion.

Seguidamente, se procedera a la excavacion y el material resultante sera depositado lateralmente fuera de la superficie de
asiento del pavimento. El fondo de la excavacion debera ser regularizado y apisonado.
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b. Cordones.

Serd asentados en el fondo de la excavacidn y sus aristas superiores rigurosamente alineadas. No podra haber una
separacién mayor de 2cm. Entre dos cordones consecutivos. Los cordones seran encalados con mezclas de dosaje 1:3 de
cementoy arena.

A fin de lograr la estabilidad de los mismos y evitar movimientos o deslizamientos trasversales, iran protegidos en la parte
externa por un relleno de suelo similar al utilizado en a las banquinas hasta la arista superior del cordén, compactado a
través de pisones, planchas rodillos compactadores.

En ningln caso se permitird que la colocacidn de cordones esté desfasada en mas de 500 m. en relacién al pavimento
terminado.

c. Lecho de asiento

Concluida la contencidn lateral, sobre la subrasante se extendera el lecho de asiento de hasta 0,18 m. de espesor de
material suelto, que cumpla los requisitos establecidos en el punto 310.03.2. Cualquier parte blanda o inestable de la
subrasante debera ser corregida antes de la colocacidn del lecho de asiento.

d. Base de Piedra

En fajas iguales de por lo menos 1 m., divididas a partir del eje longitudinal de la calzada, sobre el lecho de asiento, se
procedera a colocar las piedras a mano y a martillo perpedincularmente a la plataforma, siguiendo la conformacién de la
seccién transversal, con la menor dimension hacia abajo.

La mayor dimensidn en su superficie externa estara orientada en sentido normal el eje de la calzada y estaran intimamente
en contacto unas con otras.

A fin de mantener la estabilidad del conjunto, se insertaran piedras de menor tamafio cuando sea necesario en el hueco
entre piedras mayores, de modo que sirvan de cuiia para mantener confinado el conjunto.

e. Llenado de juntas y compactacién

Concluida la contencidn lateral, sobre la subrasante se extendera el lecho de asiento hasta 0,18 m. de espesor de material
suelto, que cumpla los requisitos establecidos en el punto 310.03.2. Cualquier parte blanda o inestable de la subrasente
debera ser corregida antes de la colocacién del lecho de asiento.

f. Badén de H° A°

Descripcidn: Se construiran en las zonas indicadas por la fiscalizacién de obra y de acuerdo la necesidad para el buen
funcionamiento de desagiies pluviales. Seran de hormigdén armado y llevaran también varillas de 10 mm, espesor minimo de
12 cm y ancho variable con un minimo de 3,00 mts. Se le dara la pendiente necesaria para que los flujos de agua no tengan
inconvenientes de desalojar el lugar.

Deberan ser planos, sin alabeos ni coqueras, y la interseccion de las cara frontal y superior sera redondeada o biselada. Sera
rechazados los badenes que estén fisurados, descantillados o no cumplan con estas especificaciones.

Materiales: Cemento Pértland normal, el agregado fino y grueso, agua para el hormigdn deben cumplir con la exigencia que
fija las normas ASTM para los materiales de hormigdn y deberan ser aprobadas por la fiscalizacidn. El contratista debera
respetar la formula de dosaje que estd aprobada por la fiscalizacidn. El factor agua cemento serd como maximo de 0,65
litros por kilogramos de cemento y la resistencia caracteristica del hormigdn sera de fck=210 kgs/cm.

MEDICION

Las cantidades de pavimento tipo empedrado seran medidas en metros cuadrados de empedrado construido y aceptado
por la Fiscalizacidn, conforme a las areas determinadas segun los planos u 6rdenes de trabajo.

No seran medios para fines de pago dentro de las estimaciones mensuales, aquellas cantidades de metros cuadrados de
empedrados que estén desfasados en mas de 750 m. de los trabajos complementarios de terminacién de las obras.

CONTROL TECNOLOGICO

El control tecnoldgico del hormigdn utilizado en el moldeo in situ o en cordones prefabricados, sera realizado mediante la
rotura de cuerpos de prueba a compresion simple, a los siete dias de edad. Para el efecto, debera ser previamente
establecida una relacién experimental entre las resistencias a la compresidn simple a los veintiocho y a los siete dias.

LIMPIEZA FINAL DE OBRA
Descripcion
Este trabajo consistira en la limpieza de toda la zona de obra luego de culminado los trabajos.

Fiecuci
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Consistira en la remocién de escombros afectados por las obras, suelo sobrante de excavacion, materiales no utilizados,
maderas, clavos, etc. o cualquier otro detalle que a criterio de la Fiscalizacion debiera retirarse de la zona de obra de modo a
entregarla con una presentacion que no agreda el visual ni el medio ambiente.

Es considerada zona de obra, todas las calles enumeradas en el proyecto, en todos su ancho y extensidn.
En ningln caso debera dejarse residuos en propiedad privada.

ACEPTACION

El trabajo sera considerado aceptado sean satisfechas las siguientes condiciones:

a-El acabado sea satisfactorio a juicio de la Fiscalizacion;

b-Las dimensiones externas del dispositivo no difieran de las Proyecto en méas de un 10% en puntos aislados

Tramo 9 Distrito de San Estanislao Calle Barrio Nu Po “i 532 M2 (Corresponde del item 98 al item 108)
OBRA: PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON CORDON H° CORDON CUNETAY BADEN 2

CONSIDERACIONES GENERRALES

¢ Todos los materiales de obra se ajustaran estrictamente a las Especificaciones Técnicas, y deberan ser previamente
aprobados por el Fiscal de Obras antes de su uso.

e Los rubros que figuran Global, abarcan la totalidad de las obras necesarias, para su realizacion, es decir ninguna de
sus partes componentes se incluyen en otros rubros.

¢ Para la ejecucion de los trabajos a construir, EL CONTRATISTA proveerd, la mano de obra, equipos y tecnologia
necesarios para ejecutar las obras que se describen en los planos, planilla de obra, Especificaciones Técnicas y
documentos contractuales.

¢ El CONTRATISTA esté obligado a emplear mano de obra calificada, métodos y elementos de trabajos que aseguren la
correcta ejecucion de la obra.

o El CONTRATISTA, se encargara de la provision de la totalidad de los materiales a ser utilizados en la obra, como asi
también los planos, las especificaciones técnicas, planilla de obras y documentos contractuales.

Libro de Obras

¢ A los efectos del control de la obra, se establece la necesidad de contar con un libro de obras cuyas paginas estén
foliadas, que proveera EL CONTRATISTA y que quedara en custodia y responsabilidad del mismo.

¢ Endicho libro de obras, EL CONTRATISTA y el Fiscal de Obras dejaran constancia del control todos los trabajos desde
la preparacién de la obra hasta la recepcién definitiva.

Cartel de obras

EL CONTRATISTA debera contar con un letrero de 2.00 x 1.50 m en la obra. Este letrero lo colocara EL CONTRATISTA en lugar
indicado por el Fiscal de Obras dentro de 10 (diez) dias de iniciada la obra; permanecera en la obra o en el lugar indicado,
hasta que el Fiscal de Obras lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazén de hierro galvanizado pintado con esmalte sintético.

La altura a la que debe ser colocado el letrero serd de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno hasta la
parte inferior del letrero.

DESCRIPCION

Este trabajo consistirda en la construccion de una base de piedra bruta colocada con un lecho de asiento, sobre una
plataforma previamente preparada, de acuerdo a estas Especificaciones, y en conformidad a las dimensiones, pendientes,
cotas y seccion transversal indicada en los Planos.

Estas especificaciones técnicas conjuntamente con los Disefios y la Planilla de Precios y Computo Métrico, constituye el
Proyecto. En caso de discrepancia entre ellos, la Fiscalizacién de Obra determinaré lo valido se denomina FISCALIZACION DE
OBRA a los representantes designados por el CONTRATANTE Y CONTRATISTA a la empresa seleccionada para la ejecucion de
la obra.

Se considera que el CONTRATISTA estara perfecta y totalmente informado de todo lo referente a la Zona donde se efectuara
la construccion, los materiales disponibles, la naturaleza y caracteristicas del suelo y otros datos que puedan influir en el
desarrollo normal de los trabajos, no pudiendo alegar desconocimiento de estos elementos. Todos los datos y
reconocimientos necesarios los obtendra el CONTRASTISTA por su cuenta.

El CONTRATISTA debe ejecutar todos los trabajos de acuerdo con el proyecto y ademas los considerados necesarios para la
buena ejecucion de la obra, aun cuando no estén mencionados. En todos los casos debera existir el consentimiento previo
de la FISCALIZACION DE OBRA.

El CONTRATISTA debe mantener permanentemente en el lugar de la obra hasta su finalizacién, lo siguiente:
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e Un Responsable de Obra, a satisfaccion de la Fiscalizacion y todo el personal técnico y equipos necesarios para la
perfecta ejecucion de los trabajos mencionados en el presente proyecto, reservandose la Fiscalizacion el derecho de
pedir al CONTRATISTA la sustituciéon del personal cuando lo requiera justificadamente, estando el CONTRATISTA
obligada a cumplirla.

e Un juego completo de los documentos componentes del proyecto.

¢ Un libro de obra, donde iran asentados las novedades, el desarrollo de los trabajos y las observaciones de la
Fiscalizacion, tales como detener los trabajos que estan siendo mal ejecutados, aclaraciones de detalles y érdenes de
trabajo, determinando si los mismos seran o no considerados como rubros extras.

Alinicio de la obra el CONTRATISTA presentara a la Fiscalizacién un Cronograma de avance fisico de la construccion,
donde se detallaran los trabajos que se irdn ejecutando semanalmente hasta el término de la obra.

Corresponde al CONTRATISTA realizar el replanteo de la obra en todos sus items. El mismo sera ejecutado con un
equipo de topografia, el cual debera estar en tiempo integral en el lugar de trabajo, cuando la Fiscalizacién asi lo
indique.

Luego del replanteo, la alineacion, las cotas y preparacion de desague en cunetas, canalizaciones adicionales para
desague, etc. Seran verificadas y aprobadas por la Fiscalizacion.

Los trabajos topograficos no aprobados, se corregiran sin costo para el CONTRATANTE hasta que los mismos se
adecuen a los valores del proyecto.

REPLANTEO DE OBRA
Descripcién
El mismo consistira en realizar todos los trabajos de topografia requeridos como ser: Fijacion de ejes, en alineacién y

cotas, secciones transversales, dreas y volimenes, controles de ejecucion y controles finales de todos los items de la
obray con aprobacién de la Fiscalizacion.

Medicié

La unidad de medida sera en metros cuadrados.

Pago

El pago, sera segun la unidad de medicién ya descripta, conforme al precio unitario de la Planilla de Precios,
correspondiente al item Marcacién y replanteo de obra. El precio y pago incluye todo el equipo y materiales
necesarios, asi como el servicio del profesional y los ayudantes para buena ejecucion de los servicios.

LIMPIEZA Y PREPARACION DEL TERRENO
C L

Este trabajo consistira en la preparacion del terreno para ponerlo a la cota de la sub- rasante mediante la realizacion
del corte o terraplén, para posteriormente construir el empedrado.

Fiecuci

Se realizara un desmonte o terraplén de hasta +/- 40 cm., teniendo en cuenta los niveles y pendientes para el drenaje
por gravedad en las calles, para alcanzar la cota de los planos o las cotas indicadas por la Fiscalizacion.

En todos los casos se debera compactar la base de asiento. Encontrando en el tramo material no apto, los mismos
deberan ser remplazados por material de mejor calidad.

La sub-rasante sera compactada con compactadores pata de cabra, realizando un minimo de 5 (cinco) pasada a fin
de que la misma soporte una prueba de carga, que se verificara por medio de un camién de eje sencillo bien
cargado. Es considerada una pasada, la ida y la vuelta de compactador en un determinado tramo.

En caso de que la pista no supere la prueba de carga, el sector que presente movimientos serd removido y el
material, sustituido por otro de mejor calidad o de menos humedad. Estos trabajos el Contratista los realizara sin
costo extra para el Contratante.

La pista estara sin exceso de humedad al momento de realizar la compactacion ni en el momento de la carga de
arena.

El Contratista deberd tomar recaudos para evitar que se produzca desmoronamientos, si esto sucediere, el
Contratista debera solucionar el inconveniente sin costo adicional para el Contratante.

MATERIALES

Piedr:

La piedra utilizada serd sana, limpia, sin vestigios de descomposicién y provenientes de fuentes previamente
aprobadas por la Fiscalizacién. El porcentaje de abrasién Los Angeles deber ser igual o inferior al 40%.
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La piedra para este trabajo tendra una forma prismatica o poliédrica, y no sera menor que 0,15 m., ni mayor que 0,25
x 0,25 m.

cord fabricad loinsi

Los cordones pre fabricados seran elaborados en moldes metélicos, o de madera enchapada, que permita igual
acabado, siendo sometidos a adehesamiento por vibracion. Las piezas deberan tener las siguientes dimensiones
0,50 m x0,40 m x 0,12 m.

rdon n

En el caso de los cordones cargados in situ (recomendado) regiran las mismas dimensiones en cuanto al ancho y
alto; el encofrado seré realizado con maderamen o moldes metélicos; no se admitird deformaciones en el acabado;
segun plano (Detalles Constructivos).

Arena

Las arenas deben ser limpias libres de sales, arcillas o materiales extrafios, debiendo ser su granulometria adecuada
a cada caso. La arena a ser utilizada sera lavada de Rio.

Cemento
Se utilizaran cemento portland nacional, indefectiblemente en su estado puro y sin impurezas

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO
a. Excavacion para colocacion de cordones.

Sobre la subrasante terminada, y de acuerdo a los alineamientos, perfiles y dimensiones establecidos en los planos se
marcara topograficamente la alineacién que servird para la excavacion que contendra los cordones longitudinales que
serviran de contencidn lateral de pavimento.

En zonas rurales la arista superior de los cordones coincidira con el nivel de la superficie del pavimento, o sea se colocaran
los cordones enterrados.

En zonas urbanas podran utilizarse cordones sobre elevados en por lo menos 0,20 m. del nivel de la superficie del
pavimento, en los lugares donde no se tenga proyectada la construccion de cordones.

En zonas de pendientes superiores al 8% se colocaran cordones enterrados de manera transversal a la calzada, cada 50 m. o
segun indicacidn de la Fiscalizacion.

Seguidamente, se procedera a la excavacion y el material resultante serd depositado lateralmente fuera de la superficie de
asiento del pavimento. El fondo de la excavacidn debera ser regularizado y apisonado.

b. Cordones.

Sera asentados en el fondo de la excavacion y sus aristas superiores rigurosamente alineadas. No podra haber una
separacién mayor de 2cm. Entre dos cordones consecutivos. Los cordones seran encalados con mezclas de dosaje 1:3 de
cementoy arena.

A fin de lograr la estabilidad de los mismos y evitar movimientos o deslizamientos trasversales, iran protegidos en la parte
externa por un relleno de suelo similar al utilizado en a las banquinas hasta la arista superior del cordén, compactado a
través de pisones, planchas rodillos compactadores.

En ninglin caso se permitira que la colocacion de cordones esté desfasada en mas de 500 m. en relacién al pavimento
terminado.

c. Lecho de asiento

Concluida la contencidn lateral, sobre la subrasante se extendera el lecho de asiento de hasta 0,18 m. de espesor de
material suelto, que cumpla los requisitos establecidos en el punto 310.03.2. Cualquier parte blanda o inestable de la
subrasante debera ser corregida antes de la colocacién del lecho de asiento.

d. Basede Piedra

En fajas iguales de por lo menos 1 m., divididas a partir del eje longitudinal de la calzada, sobre el lecho de asiento, se
procedera a colocar las piedras a mano y a martillo perpedincularmente a la plataforma, siguiendo la conformacién de la
seccién transversal, con la menor dimension hacia abajo.

La mayor dimensidn en su superficie externa estard orientada en sentido normal el eje de la calzada y estaran intimamente
en contacto unas con otras.

A fin de mantener la estabilidad del conjunto, se insertaran piedras de menor tamafio cuando sea necesario en el hueco
entre piedras mayores, de modo que sirvan de cuiia para mantener confinado el conjunto.
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e. Llenado de juntas y compactacion

Concluida la contencidn lateral, sobre la subrasante se extendera el lecho de asiento hasta 0,18 m. de espesor de material
suelto, que cumpla los requisitos establecidos en el punto 310.03.2. Cualquier parte blanda o inestable de la subrasente
deberd ser corregida antes de la colocacion del lecho de asiento.

f. Badénde H° A°

Descripcién: Se construiran en las zonas indicadas por la fiscalizacion de obra y de acuerdo la necesidad para el buen
funcionamiento de desagties pluviales. Seran de hormigdén armado y llevaran también varillas de 10 mm, espesor minimo de
12 cm y ancho variable con un minimo de 3,00 mts. Se le dara la pendiente necesaria para que los flujos de agua no tengan
inconvenientes de desalojar el lugar.

Deberan ser planos, sin alabeos ni coqueras, y la interseccion de las cara frontal y superior serd redondeada o biselada. Sera
rechazados los badenes que estén fisurados, descantillados o no cumplan con estas especificaciones.

Materiales: Cemento Pértland normal, el agregado fino y grueso, agua para el hormigén deben cumplir con la exigencia que
fija las normas ASTM para los materiales de hormigdn y deberan ser aprobadas por la fiscalizacion. El contratista debera
respetar la formula de dosaje que esta aprobada por la fiscalizacidn. El factor agua cemento serd como méaximo de 0,65
litros por kilogramos de cemento y la resistencia caracteristica del hormigdn sera de fck=210 kgs/cm.

MEDICION

Las cantidades de pavimento tipo empedrado serdn medidas en metros cuadrados de empedrado construido y aceptado
por la Fiscalizacion, conforme a las dreas determinadas segln los planos u érdenes de trabajo.

No seran medios para fines de pago dentro de las estimaciones mensuales, aquellas cantidades de metros cuadrados de
empedrados que estén desfasados en mas de 750 m. de los trabajos complementarios de terminacién de las obras.

CONTROL TECNOLOGICO

El control tecnolédgico del hormigdn utilizado en el moldeo in situ o en cordones prefabricados, sera realizado mediante la
rotura de cuerpos de prueba a compresién simple, a los siete dias de edad. Para el efecto, debera ser previamente
establecida una relaciéon experimental entre las resistencias a la compresion simple a los veintiocho y a los siete dias.

LIMPIEZA FINAL DE OBRA
L —

Este trabajo consistira en la limpieza de toda la zona de obra luego de culminado los trabajos.
Ejecucién
Consistira en la remocién de escombros afectados por las obras, suelo sobrante de excavacidon, materiales no utilizados,

maderas, clavos, etc. o cualquier otro detalle que a criterio de la Fiscalizacion debiera retirarse de la zona de obra de modo a
entregarla con una presentacion que no agreda el visual ni el medio ambiente.

Es considerada zona de obra, todas las calles enumeradas en el proyecto, en todos su ancho y extension.

En ningln caso debera dejarse residuos en propiedad privada.

ACEPTACION

El trabajo sera considerado aceptado sean satisfechas las siguientes condiciones:

a-El acabado sea satisfactorio a juicio de la Fiscalizacion;

b-Las dimensiones externas del dispositivo no difieran de las Proyecto en méas de un 10% en puntos aislados
Tramo 10 Distrito de San Estanislao Calle Barrio Nu Po “i 1.120 M2 (Corresponde del item 109 al item 120)
CONSIDERACIONES GENERRALES

e Todos los materiales de obra se ajustaran estrictamente a las Especificaciones Técnicas, y deberan ser previamente
aprobados por el Fiscal de Obras antes de su uso.

¢ Los rubros que figuran Global, abarcan la totalidad de las obras necesarias, para su realizacién, es decir ninguna de
sus partes componentes se incluyen en otros rubros.

¢ Para la ejecucion de los trabajos a construir, EL CONTRATISTA proveerd, la mano de obra, equipos y tecnologia
necesarios para ejecutar las obras que se describen en los planos, planilla de obra, Especificaciones Técnicas y
documentos contractuales.

o EL CONTRATISTA esté obligado a emplear mano de obra calificada, métodos y elementos de trabajos que aseguren la
correcta ejecucién de la obra.

o El CONTRATISTA, se encargara de la provision de la totalidad de los materiales a ser utilizados en la obra, como asi
también los planos, las especificaciones técnicas, planilla de obras y documentos contractuales.
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Libro de Obras

* A los efectos del control de la obra, se establece la necesidad de contar con un libro de obras cuyas paginas estén
foliadas, que proveera EL CONTRATISTAy que quedara en custodia y responsabilidad del mismo.

¢ Endicho libro de obras, EL CONTRATISTA y el Fiscal de Obras dejaran constancia del control todos los trabajos desde
la preparacion de la obra hasta la recepcién definitiva.

Cartel de obras

EL CONTRATISTA debera contar con un letrero de 2.00 x 1.50 m en la obra. Este letrero lo colocara EL CONTRATISTA en lugar
indicado por el Fiscal de Obras dentro de 10 (diez) dias de iniciada la obra; permanecera en la obra o en el lugar indicado,
hasta que el Fiscal de Obras lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazén de hierro galvanizado pintado con esmalte sintético.

La altura a la que debe ser colocado el letrero sera de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno hasta la
parte inferior del letrero.

DESCRIPCION

Este trabajo consistirda en la construccion de una base de piedra bruta colocada con un lecho de asiento, sobre una
plataforma previamente preparada, de acuerdo a estas Especificaciones, y en conformidad a las dimensiones, pendientes,
cotas y seccion transversal indicada en los Planos.

Estas especificaciones técnicas conjuntamente con los Disefios y la Planilla de Precios y Computo Métrico, constituye el
Proyecto. En caso de discrepancia entre ellos, la Fiscalizacién de Obra determinard lo valido se denomina FISCALIZACION DE
OBRA a los representantes designados por el CONTRATANTE Y CONTRATISTA a la empresa seleccionada para la ejecucion de
la obra.

Se considera que el CONTRATISTA estara perfecta y totalmente informado de todo lo referente a la Zona donde se efectuara
la construccion, los materiales disponibles, la naturaleza y caracteristicas del suelo y otros datos que puedan influir en el
desarrollo normal de los trabajos, no pudiendo alegar desconocimiento de estos elementos. Todos los datos y
reconocimientos necesarios los obtendra el CONTRASTISTA por su cuenta.

El CONTRATISTA debe ejecutar todos los trabajos de acuerdo con el proyecto y ademas los considerados necesarios para la
buena ejecucidn de la obra, aun cuando no estén mencionados. En todos los casos debera existir el consentimiento previo
de la FISCALIZACION DE OBRA.

El CONTRATISTA debe mantener permanentemente en el lugar de la obra hasta su finalizacién, lo siguiente:

¢ Un Responsable de Obra, a satisfaccion de la Fiscalizacion y todo el personal técnico y equipos necesarios para la
perfecta ejecucidn de los trabajos mencionados en el presente proyecto, reservandose la Fiscalizacidn el derecho de
pedir al CONTRATISTA la sustituciéon del personal cuando lo requiera justificadamente, estando el CONTRATISTA
obligada a cumplirla.

e Un juego completo de los documentos componentes del proyecto.

¢ Un libro de obra, donde irdn asentados las novedades, el desarrollo de los trabajos y las observaciones de la
Fiscalizacion, tales como detener los trabajos que estan siendo mal ejecutados, aclaraciones de detalles y érdenes de
trabajo, determinando si los mismos seran o no considerados como rubros extras.

Alinicio de la obra el CONTRATISTA presentara a la Fiscalizacion un Cronograma de avance fisico de la construccion,
donde se detallaran los trabajos que se irdn ejecutando semanalmente hasta el término de la obra.

Corresponde al CONTRATISTA realizar el replanteo de la obra en todos sus items. El mismo sera ejecutado con un
equipo de topografia, el cual debera estar en tiempo integral en el lugar de trabajo, cuando la Fiscalizacién asi lo
indique.

Luego del replanteo, la alineacidn, las cotas y preparacion de desague en cunetas, canalizaciones adicionales para
desague, etc. Seran verificadas y aprobadas por la Fiscalizacion.

Los trabajos topograficos no aprobados, se corregiran sin costo para el CONTRATANTE hasta que los mismos se
adecuen a los valores del proyecto.

REPLANTEO DE OBRA
h L.

El mismo consistira en realizar todos los trabajos de topografia requeridos como ser: Fijacion de ejes, en alineacion y
cotas, secciones transversales, areas y volimenes, controles de ejecucion y controles finales de todos los items de la
obray con aprobacién de la Fiscalizacion.

Medicié

La unidad de medida sera en metros cuadrados.
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Pago

El pago, sera segun la unidad de medicion ya descripta, conforme al precio unitario de la Planilla de Precios,
correspondiente al item Marcacién y replanteo de obra. El precio y pago incluye todo el equipo y materiales
necesarios, asi como el servicio del profesional y los ayudantes para buena ejecucion de los servicios.

LIMPIEZA Y PREPARACION DEL TERRENO
L "

Este trabajo consistira en la preparacion del terreno para ponerlo a la cota de la sub- rasante mediante la realizacion
del corte o terraplén, para posteriormente construir el empedrado.

Eiecuci

Se realizara un desmonte o terraplén de hasta +/- 40 cm., teniendo en cuenta los niveles y pendientes para el drenaje
por gravedad en las calles, para alcanzar la cota de los planos o las cotas indicadas por la Fiscalizacion.

En todos los casos se debera compactar la base de asiento. Encontrando en el tramo material no apto, los mismos
deberan ser remplazados por material de mejor calidad.

La sub-rasante sera compactada con compactadores pata de cabra, realizando un minimo de 5 (cinco) pasada a fin
de que la misma soporte una prueba de carga, que se verificara por medio de un camién de eje sencillo bien
cargado. Es considerada una pasada, la ida y la vuelta de compactador en un determinado tramo.

En caso de que la pista no supere la prueba de carga, el sector que presente movimientos serd removido y el
material, sustituido por otro de mejor calidad o de menos humedad. Estos trabajos el Contratista los realizara sin
costo extra para el Contratante.

La pista estara sin exceso de humedad al momento de realizar la compactacion ni en el momento de la carga de
arena.

El Contratista deberd tomar recaudos para evitar que se produzca desmoronamientos, si esto sucediere, el
Contratista debera solucionar el inconveniente sin costo adicional para el Contratante.

MATERIALES
Piedr
La piedra utilizada serd sana, limpia, sin vestigios de descomposicion y provenientes de fuentes previamente

aprobadas por la Fiscalizacién. El porcentaje de abrasién Los Angeles deber ser igual o inferior al 40%.

La piedra para este trabajo tendra una forma prismatica o poliédrica, y no serd menor que 0,15 m., ni mayor que 0,25
x 0,25 m.

cord fabricad loinsi

Los cordones pre fabricados seran elaborados en moldes metalicos, o de madera enchapada, que permita igual
acabado, siendo sometidos a adehesamiento por vibracion. Las piezas deberan tener las siguientes dimensiones
0,50 m x0,40 m x 0,12 m.

Cordén Cuneta
En el caso de los cordones cargados in situ (recomendado) regiran las mismas dimensiones en cuanto al ancho y

alto; el encofrado seré realizado con maderamen o moldes metélicos; no se admitird deformaciones en el acabado;
segln plano (Detalles Constructivos).

Arena

Las arenas deben ser limpias libres de sales, arcillas o materiales extrafios, debiendo ser su granulometria adecuada
a cada caso. La arena a ser utilizada serd lavada de Rio.

Cemento
Se utilizaran cemento portland nacional, indefectiblemente en su estado puro y sin impurezas

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO
a. Excavacion para colocacion de cordones.

Sobre la subrasante terminada, y de acuerdo a los alineamientos, perfiles y dimensiones establecidos en los planos se
marcara topograficamente la alineacion que servird para la excavacion que contendra los cordones longitudinales que
serviran de contencidn lateral de pavimento.

En zonas rurales la arista superior de los cordones coincidira con el nivel de la superficie del pavimento, o sea se colocaran
los cordones enterrados.
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En zonas urbanas podran utilizarse cordones sobre elevados en por lo menos 0,20 m. del nivel de la superficie del
pavimento, en los lugares donde no se tenga proyectada la construccién de cordones.

En zonas de pendientes superiores al 8% se colocaran cordones enterrados de manera transversal a la calzada, cada 50 m. o
segun indicacion de la Fiscalizacion.

Seguidamente, se procedera a la excavacion y el material resultante serd depositado lateralmente fuera de la superficie de
asiento del pavimento. El fondo de la excavacién debera ser regularizado y apisonado.

b. Cordones.

Sera asentados en el fondo de la excavacidn y sus aristas superiores rigurosamente alineadas. No podra haber una
separacién mayor de 2cm. Entre dos cordones consecutivos. Los cordones seran encalados con mezclas de dosaje 1:3 de
cementoy arena.

A fin de lograr la estabilidad de los mismos y evitar movimientos o deslizamientos trasversales, iran protegidos en la parte
externa por un relleno de suelo similar al utilizado en a las banquinas hasta la arista superior del cordén, compactado a
través de pisones, planchas rodillos compactadores.

En ninglin caso se permitira que la colocacion de cordones esté desfasada en mas de 500 m. en relacién al pavimento
terminado.

c. Lecho de asiento

Concluida la contencidn lateral, sobre la subrasante se extendera el lecho de asiento de hasta 0,18 m. de espesor de
material suelto, que cumpla los requisitos establecidos en el punto 310.03.2. Cualquier parte blanda o inestable de la
subrasante debera ser corregida antes de la colocacién del lecho de asiento.

d. Base de Piedra

En fajas iguales de por lo menos 1 m., divididas a partir del eje longitudinal de la calzada, sobre el lecho de asiento, se
procedera a colocar las piedras a mano y a martillo perpedincularmente a la plataforma, siguiendo la conformacién de la
seccién transversal, con la menor dimensién hacia abajo.

La mayor dimensién en su superficie externa estara orientada en sentido normal el eje de la calzada y estaran intimamente
en contacto unas con otras.

A fin de mantener la estabilidad del conjunto, se insertaran piedras de menor tamafio cuando sea necesario en el hueco
entre piedras mayores, de modo que sirvan de cufia para mantener confinado el conjunto.

e. Llenado de juntas y compactacion

Concluida la contencidn lateral, sobre la subrasante se extendera el lecho de asiento hasta 0,18 m. de espesor de material
suelto, que cumpla los requisitos establecidos en el punto 310.03.2. Cualquier parte blanda o inestable de la subrasente
deberd ser corregida antes de la colocacion del lecho de asiento.

f. Badénde H° A°

Descripcidn: Se construiran en las zonas indicadas por la fiscalizacion de obra y de acuerdo la necesidad para el buen
funcionamiento de desagties pluviales. Seran de hormigdén armado y llevaran también varillas de 10 mm, espesor minimo de
12 cm y ancho variable con un minimo de 3,00 mts. Se le dara la pendiente necesaria para que los flujos de agua no tengan
inconvenientes de desalojar el lugar.

Deberan ser planos, sin alabeos ni coqueras, y la interseccion de las cara frontal y superior serd redondeada o biselada. Sera
rechazados los badenes que estén fisurados, descantillados o no cumplan con estas especificaciones.

PROVISION Y COLOCACION DE TUBO DE ALCANTARILLA M DE DIAMETR

Cuando asi lo considere necesario la Fiscalizacidn y, de acuerdo al caudal de agua en dias de lluvia que se acumulen en la
zona de obras, se colocaran tubos de alcantarilla de 0,60 m. de didmetro. Seran colocados por debajo del empedrado o en el
sitio de mayor conveniencia evitando que quede al descubierto, y permitiendo que el caudal de agua no perjudique a la
zona ni al empedrado

Materiales: Cemento Pértland normal, el agregado fino y grueso, agua para el hormigdn deben cumplir con la exigencia que
fija las normas ASTM para los materiales de hormigdn y deberan ser aprobadas por la fiscalizacidn. El contratista debera
respetar la formula de dosaje que estd aprobada por la fiscalizacion. El factor agua cemento sera como maximo de 0,65
litros por kilogramos de cemento y la resistencia caracteristica del hormigdn sera de fck=210 kgs/cm.

MEDICION

Las cantidades de pavimento tipo empedrado seran medidas en metros cuadrados de empedrado construido y aceptado
por la Fiscalizacidn, conforme a las areas determinadas segun los planos u 6rdenes de trabajo.
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No seran medios para fines de pago dentro de las estimaciones mensuales, aquellas cantidades de metros cuadrados de
empedrados que estén desfasados en mas de 750 m. de los trabajos complementarios de terminacién de las obras.

CONTROL TECNOLOGICO

El control tecnoldgico del hormigdn utilizado en el moldeo in situ o en cordones prefabricados, sera realizado mediante la
rotura de cuerpos de prueba a compresion simple, a los siete dias de edad. Para el efecto, debera ser previamente
establecida una relacién experimental entre las resistencias a la compresidn simple a los veintiocho y a los siete dias.

CANAL A CIELO ABIERTO: Se realizara la excavacion manteniendo la verticalidad de las paredes, atendiendo que existen
zonas de suelo rocoso. El canal sera de piedra bruta, con las dimensiones establecidas en el detalle, se construira con una
dosificacion de 1:12, en forma continua y con buena terminacion. Para el paso en las bocacalles se realizaran los canales
tapados con losas de Hormigdn armado con una dosificacidn 1:2:4, con un espesor de 20 cm., contara con doble parrilla de
varillas de ACEPAR de 8mm de didmetro y una separacién de 20 cm. entre si. El fondo de los canales sera de Hormigdn con
una dosificacion de 2:5:7 y un espesor de 10 cm. La superficie estard perfectamente alisada. Las caras del canal irdn
encaladas con una mezcla de dosificacion 1:3 al igual que la cara superior del muro.

FAJA TRANSVERSAL
Cordon de H° A® o Piedra bruta colocada ciclopeo.

En zonas de pendientes superiores al 8% se colocaran cordones enterrados de manera transversal a la calzada, cada 50 m. o
segun indicacion de la fiscalizacion.

Seguidamente, se procedera a la excavacion y el material resultante serd depositado lateralmente fuera de la superficie de
asiento del pavimento. El fondo de la excavacidn debera ser regularizado y apisonado.

RECUBRIMIENTO CON TRITURADA DE 6TA:

Una vez concluida todos los items anteriores, se esparcird piedras Sexta, a razéon de 1 m3 cada 75 m2 hasta lograr una
cobertura estética a la vista. La correcta ejecucion de este item sera de exclusiva responsabilidad del Contratista.

LIMPIEZA FINAL DE OBRA
L —

Este trabajo consistira en la limpieza de toda la zona de obra luego de culminado los trabajos.

Fiecucis

Consistira en la remocién de escombros afectados por las obras, suelo sobrante de excavacion, materiales no utilizados,
maderas, clavos, etc. o cualquier otro detalle que a criterio de la Fiscalizacion debiera retirarse de la zona de obra de modo a
entregarla con una presentacidn que no agreda el visual ni el medio ambiente.

Es considerada zona de obra, todas las calles enumeradas en el proyecto, en todos su ancho y extensidn.
En ningln caso debera dejarse residuos en propiedad privada.
ACEPTACION

El trabajo sera considerado aceptado sean satisfechas las siguientes condiciones:

a. Elacabado sea satisfactorio a juicio de la Fiscalizacion;
b. Las dimensiones externas del dispositivo no difieran de las Proyecto en mas de un 10% en puntos aislados. -

Tramo 11 Distrito de San Estanislao Calle los Laureles Barrio Ciraty 1.239 M2 (Correspon ftem 121 al item 131
OBRA: PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON CORDON H° CORDON CUNETA Y BADEN 2

CONSIDERACIONES GENERRALES

¢ Todos los materiales de obra se ajustaran estrictamente a las Especificaciones Técnicas, y deberan ser previamente
aprobados por el Fiscal de Obras antes de su uso.

e Los rubros que figuran Global, abarcan la totalidad de las obras necesarias, para su realizacion, es decir ninguna de
sus partes componentes se incluyen en otros rubros.

e Para la ejecucion de los trabajos a construir, EL CONTRATISTA proveerd, la mano de obra, equipos y tecnologia
necesarios para ejecutar las obras que se describen en los planos, planilla de obra, Especificaciones Técnicas y
documentos contractuales.

* El CONTRATISTA esté obligado a emplear mano de obra calificada, métodos y elementos de trabajos que aseguren la
correcta ejecucion de la obra.

» El CONTRATISTA, se encargara de la provision de la totalidad de los materiales a ser utilizados en la obra, como asi
también los planos, las especificaciones técnicas, planilla de obras y documentos contractuales.

Libro de Obras
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e A los efectos del control de la obra, se establece la necesidad de contar con un libro de obras cuyas paginas estén
foliadas, que proveera EL CONTRATISTA y que quedara en custodia y responsabilidad del mismo.

¢ Endicho libro de obras, EL CONTRATISTA y el Fiscal de Obras dejaran constancia del control todos los trabajos desde
la preparacion de la obra hasta la recepcion definitiva.

Cartel de obras

EL CONTRATISTA debera contar con un letrero de 2.00 x 1.50 m en la obra. Este letrero lo colocard EL CONTRATISTA en lugar
indicado por el Fiscal de Obras dentro de 10 (diez) dias de iniciada la obra; permanecera en la obra o en el lugar indicado,
hasta que el Fiscal de Obras lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazén de hierro galvanizado pintado con esmalte sintético.

La altura a la que debe ser colocado el letrero sera de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno hasta la
parte inferior del letrero.

DESCRIPCION

Este trabajo consistird en la construccion de una base de piedra bruta colocada con un lecho de asiento, sobre una
plataforma previamente preparada, de acuerdo a estas Especificaciones, y en conformidad a las dimensiones, pendientes,
cotas y seccién transversal indicada en los Planos.

Estas especificaciones técnicas conjuntamente con los Disefios y la Planilla de Precios y Computo Métrico, constituye el
Proyecto. En caso de discrepancia entre ellos, la Fiscalizacién de Obra determinard lo valido se denomina FISCALIZACION DE
OBRA a los representantes designados por el CONTRATANTE Y CONTRATISTA a la empresa seleccionada para la ejecucion de
la obra.

Se considera que el CONTRATISTA estara perfecta y totalmente informado de todo lo referente a la Zona donde se efectuara
la construccidn, los materiales disponibles, la naturaleza y caracteristicas del suelo y otros datos que puedan influir en el
desarrollo normal de los trabajos, no pudiendo alegar desconocimiento de estos elementos. Todos los datos y
reconocimientos necesarios los obtendra el CONTRASTISTA por su cuenta.

El CONTRATISTA debe ejecutar todos los trabajos de acuerdo con el proyecto y ademas los considerados necesarios para la
buena ejecucion de la obra, aun cuando no estén mencionados. En todos los casos deberd existir el consentimiento previo
de la FISCALIZACION DE OBRA.

El CONTRATISTA debe mantener permanentemente en el lugar de la obra hasta su finalizacidn, lo siguiente:

¢ Un Responsable de Obra, a satisfaccion de la Fiscalizacion y todo el personal técnico y equipos necesarios para la
perfecta ejecucidn de los trabajos mencionados en el presente proyecto, reservandose la Fiscalizacidn el derecho de
pedir al CONTRATISTA la sustitucion del personal cuando lo requiera justificadamente, estando el CONTRATISTA
obligada a cumplirla.

® Un juego completo de los documentos componentes del proyecto.

¢ Un libro de obra, donde irdn asentados las novedades, el desarrollo de los trabajos y las observaciones de la
Fiscalizacion, tales como detener los trabajos que estan siendo mal ejecutados, aclaraciones de detalles y 6rdenes de
trabajo, determinando si los mismos seran o no considerados como rubros extras.

Al inicio de la obra el CONTRATISTA presentara a la Fiscalizacién un Cronograma de avance fisico de la construccion,
donde se detallaran los trabajos que se iran ejecutando semanalmente hasta el término de la obra.

Corresponde al CONTRATISTA realizar el replanteo de la obra en todos sus items. El mismo sera ejecutado con un
equipo de topografia, el cual debera estar en tiempo integral en el lugar de trabajo, cuando la Fiscalizacion asi lo
indique.

Luego del replanteo, la alineacion, las cotas y preparacion de desague en cunetas, canalizaciones adicionales para
desague, etc. Seran verificadas y aprobadas por la Fiscalizacion.

Los trabajos topograficos no aprobados, se corregiran sin costo para el CONTRATANTE hasta que los mismos se
adecuen a los valores del proyecto.

REPLANTEO DE OBRA
C L

El mismo consistira en realizar todos los trabajos de topografia requeridos como ser: Fijacion de ejes, en alineacién y
cotas, secciones transversales, dreas y volimenes, controles de ejecucion y controles finales de todos los items de la
obray con aprobacién de la Fiscalizacién.

Medicion

La unidad de medida sera en metros cuadrados.

Pago
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El pago, sera segln la unidad de medicién ya descripta, conforme al precio unitario de la Planilla de Precios,
correspondiente al item Marcacién y replanteo de obra. El precio y pago incluye todo el equipo y materiales
necesarios, asi como el servicio del profesional y los ayudantes para buena ejecucion de los servicios.

LIMPIEZA Y PREPARACION DEL TERRENO
[ N

Este trabajo consistira en la preparacion del terreno para ponerlo a la cota de la sub- rasante mediante la realizacion
del corte o terraplén, para posteriormente construir el empedrado.

Ejecucién
Se realizara un desmonte o terraplén de hasta +/- 40 cm., teniendo en cuenta los niveles y pendientes para el drenaje
por gravedad en las calles, para alcanzar la cota de los planos o las cotas indicadas por la Fiscalizacién.

En todos los casos se debera compactar la base de asiento. Encontrando en el tramo material no apto, los mismos
deberan ser remplazados por material de mejor calidad.

La sub-rasante serd compactada con compactadores pata de cabra, realizando un minimo de 5 (cinco) pasada a fin
de que la misma soporte una prueba de carga, que se verificara por medio de un camién de eje sencillo bien
cargado. Es considerada una pasada, la ida y la vuelta de compactador en un determinado tramo.

En caso de que la pista no supere la prueba de carga, el sector que presente movimientos serd removido y el
material, sustituido por otro de mejor calidad o de menos humedad. Estos trabajos el Contratista los realizara sin
costo extra para el Contratante.

La pista estara sin exceso de humedad al momento de realizar la compactacion ni en el momento de la carga de
arena.

El Contratista deberd tomar recaudos para evitar que se produzca desmoronamientos, si esto sucediere, el
Contratista debera solucionar el inconveniente sin costo adicional para el Contratante.

MATERIALES

Piedr.

La piedra utilizada serd sana, limpia, sin vestigios de descomposicion y provenientes de fuentes previamente
aprobadas por la Fiscalizacién. El porcentaje de abrasién Los Angeles deber4 ser igual o inferior al 40%.

La piedra para este trabajo tendrd una forma prismatica o poliédrica, y no serd menor que 0,15 m., ni mayor que 0,25
x 0,25 m.

cord fabricad loinsi

Los cordones pre fabricados seran elaborados en moldes metélicos, o de madera enchapada, que permita igual
acabado, siendo sometidos a adehesamiento por vibracion. Las piezas deberan tener las siguientes dimensiones
0,50 m x0,40 mx 0,12 m.

rdon n

En el caso de los cordones cargados in situ (recomendado) regiran las mismas dimensiones en cuanto al ancho y
alto; el encofrado seré realizado con maderamen o moldes metélicos; no se admitird deformaciones en el acabado;
segun plano (Detalles Constructivos).

Arena

Las arenas deben ser limpias libres de sales, arcillas o materiales extrafios, debiendo ser su granulometria adecuada
a cada caso. La arena a ser utilizada sera lavada de Rio.

Cemento
Se utilizaran cemento portland nacional, indefectiblemente en su estado puro y sin impurezas

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO
a. Excavacion para colocacion de cordones.

Sobre la subrasante terminada, y de acuerdo a los alineamientos, perfiles y dimensiones establecidos en los planos se
marcara topograficamente la alineacion que servird para la excavacion que contendra los cordones longitudinales que
serviran de contencidn lateral de pavimento.

En zonas rurales la arista superior de los cordones coincidira con el nivel de la superficie del pavimento, o sea se colocaran
los cordones enterrados.

En zonas urbanas podran utilizarse cordones sobre elevados en por lo menos 0,20 m. del nivel de la superficie del
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pavimento, en los lugares donde no se tenga proyectada la construccion de cordones.

En zonas de pendientes superiores al 8% se colocaran cordones enterrados de manera transversal a la calzada, cada 50 m. o
segun indicacion de la Fiscalizacion.

Seguidamente, se procedera a la excavacion y el material resultante serd depositado lateralmente fuera de la superficie de
asiento del pavimento. El fondo de la excavacidn debera ser regularizado y apisonado.

b. Cordones.

Serd asentados en el fondo de la excavacidn y sus aristas superiores rigurosamente alineadas. No podra haber una
separacién mayor de 2cm. Entre dos cordones consecutivos. Los cordones seran encalados con mezclas de dosaje 1:3 de
cementoy arena.

A fin de lograr la estabilidad de los mismos y evitar movimientos o deslizamientos trasversales, iran protegidos en la parte
externa por un relleno de suelo similar al utilizado en a las banquinas hasta la arista superior del cordén, compactado a
través de pisones, planchas rodillos compactadores.

En ningln caso se permitird que la colocacidn de cordones esté desfasada en mas de 500 m. en relacién al pavimento
terminado.

c. Lecho de asiento

Concluida la contencidn lateral, sobre la subrasante se extendera el lecho de asiento de hasta 0,18 m. de espesor de
material suelto, que cumpla los requisitos establecidos en el punto 310.03.2. Cualquier parte blanda o inestable de la
subrasante debera ser corregida antes de la colocacidn del lecho de asiento.

d. Base de Piedra

En fajas iguales de por lo menos 1 m., divididas a partir del eje longitudinal de la calzada, sobre el lecho de asiento, se
procedera a colocar las piedras a mano y a martillo perpedincularmente a la plataforma, siguiendo la conformacién de la
seccién transversal, con la menor dimension hacia abajo.

La mayor dimensidn en su superficie externa estara orientada en sentido normal el eje de la calzada y estaran intimamente
en contacto unas con otras.

A fin de mantener la estabilidad del conjunto, se insertaran piedras de menor tamafio cuando sea necesario en el hueco
entre piedras mayores, de modo que sirvan de cuiia para mantener confinado el conjunto.

e. Llenado de juntas y compactacién

Concluida la contencidn lateral, sobre la subrasante se extendera el lecho de asiento hasta 0,18 m. de espesor de material
suelto, que cumpla los requisitos establecidos en el punto 310.03.2. Cualquier parte blanda o inestable de la subrasente
debera ser corregida antes de la colocacién del lecho de asiento.

f. Badén de H° A°

Descripcidn: Se construiran en las zonas indicadas por la fiscalizacion de obra y de acuerdo la necesidad para el buen
funcionamiento de desagiies pluviales. Seran de hormigén armado y llevaran también varillas de 10 mm, espesor minimo de
12 cm y ancho variable con un minimo de 3,00 mts. Se le dara la pendiente necesaria para que los flujos de agua no tengan
inconvenientes de desalojar el lugar.

Deberan ser planos, sin alabeos ni coqueras, y la interseccion de las cara frontal y superior sera redondeada o biselada. Sera
rechazados los badenes que estén fisurados, descantillados o no cumplan con estas especificaciones.

Materiales: Cemento Pértland normal, el agregado fino y grueso, agua para el hormigdn deben cumplir con la exigencia que
fija las normas ASTM para los materiales de hormigdn y deberan ser aprobadas por la fiscalizacién. El contratista debera
respetar la formula de dosaje que estd aprobada por la fiscalizacion. El factor agua cemento sera como maximo de 0,65
litros por kilogramos de cemento y la resistencia caracteristica del hormigdn sera de fck=210 kgs/cm.

MEDICION

Las cantidades de pavimento tipo empedrado seran medidas en metros cuadrados de empedrado construido y aceptado
por la Fiscalizacidn, conforme a las areas determinadas segun los planos u 6rdenes de trabajo.

No seran medios para fines de pago dentro de las estimaciones mensuales, aquellas cantidades de metros cuadrados de
empedrados que estén desfasados en mas de 750 m. de los trabajos complementarios de terminacién de las obras.

CONTROL TECNOLOGICO

El control tecnoldgico del hormigdn utilizado en el moldeo in situ o en cordones prefabricados, sera realizado mediante la
rotura de cuerpos de prueba a compresion simple, a los siete dias de edad. Para el efecto, deberad ser previamente
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establecida una relacién experimental entre las resistencias a la compresion simple a los veintiocho y a los siete dias.

LIMPIEZA FINAL DE OBRA

3

Descripcion

Este trabajo consistira en la limpieza de toda la zona de obra luego de culminado los trabajos.
Ejecucién
Consistira en la remocién de escombros afectados por las obras, suelo sobrante de excavacion, materiales no utilizados,

maderas, clavos, etc. o cualquier otro detalle que a criterio de la Fiscalizacién debiera retirarse de la zona de obra de modo a
entregarla con una presentacion que no agreda el visual ni el medio ambiente.

Es considerada zona de obra, todas las calles enumeradas en el proyecto, en todos su ancho y extensidn.
En ninglin caso debera dejarse residuos en propiedad privada.

ACEPTACION

El trabajo sera considerado aceptado sean satisfechas las siguientes condiciones:

a-El acabado sea satisfactorio a juicio de la Fiscalizacion;

b-Las dimensiones externas del dispositivo no difieran de las Proyecto en mas de un 10% en puntos aislados

Tramo 12 Distrito de San Estanislao Barrio 13 Calle Mbaraka 917 M2 (Corresponde del item 132 al item 142)
OBRA: PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON CORDON H° CORDON CUNETAY BADEN 2

CONSIDERACIONES GENERRALES

¢ Todos los materiales de obra se ajustaran estrictamente a las Especificaciones Técnicas, y deberan ser previamente
aprobados por el Fiscal de Obras antes de su uso.

e Los rubros que figuran Global, abarcan la totalidad de las obras necesarias, para su realizacidn, es decir ninguna de
sus partes componentes se incluyen en otros rubros.

e Para la ejecucién de los trabajos a construir, EL CONTRATISTA proveera, la mano de obra, equipos y tecnologia
necesarios para ejecutar las obras que se describen en los planos, planilla de obra, Especificaciones Técnicas y
documentos contractuales.

 El CONTRATISTA esté obligado a emplear mano de obra calificada, métodos y elementos de trabajos que aseguren la
correcta ejecucién de la obra.

o El CONTRATISTA, se encargara de la provision de la totalidad de los materiales a ser utilizados en la obra, como asi
también los planos, las especificaciones técnicas, planilla de obras y documentos contractuales.

Libro de Obras

¢ A los efectos del control de la obra, se establece la necesidad de contar con un libro de obras cuyas paginas estén
foliadas, que proveera EL CONTRATISTA y que quedara en custodia y responsabilidad del mismo.

¢ Endicho libro de obras, EL CONTRATISTA y el Fiscal de Obras dejaran constancia del control todos los trabajos desde
la preparacion de la obra hasta la recepcidn definitiva.

Cartel de obras

EL CONTRATISTA deberd contar con un letrero de 2.00 x 1.50 m en la obra. Este letrero lo colocard EL CONTRATISTA en lugar
indicado por el Fiscal de Obras dentro de 10 (diez) dias de iniciada la obra; permanecera en la obra o en el lugar indicado,
hasta que el Fiscal de Obras lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazén de hierro galvanizado pintado con esmalte sintético.

La altura a la que debe ser colocado el letrero sera de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno hasta la
parte inferior del letrero.

DESCRIPCION

Este trabajo consistird en la construccion de una base de piedra bruta colocada con un lecho de asiento, sobre una
plataforma previamente preparada, de acuerdo a estas Especificaciones, y en conformidad a las dimensiones, pendientes,
cotas y seccion transversal indicada en los Planos.

Estas especificaciones técnicas conjuntamente con los Disefios y la Planilla de Precios y Computo Métrico, constituye el
Proyecto. En caso de discrepancia entre ellos, la Fiscalizacién de Obra determinard lo valido se denomina FISCALIZACION DE
OBRA a los representantes designados por el CONTRATANTE Y CONTRATISTA a la empresa seleccionada para la ejecucion de
la obra.

Se considera que el CONTRATISTA estara perfecta y totalmente informado de todo lo referente a la Zona donde se efectuara
la construccidn, los materiales disponibles, la naturaleza y caracteristicas del suelo y otros datos que puedan influir en el
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desarrollo normal de los trabajos, no pudiendo alegar desconocimiento de estos elementos. Todos los datos y
reconocimientos necesarios los obtendra el CONTRASTISTA por su cuenta.

El CONTRATISTA debe ejecutar todos los trabajos de acuerdo con el proyecto y ademas los considerados necesarios para la
buena ejecucion de la obra, aun cuando no estén mencionados. En todos los casos debera existir el consentimiento previo
de la FISCALIZACION DE OBRA.

El CONTRATISTA debe mantener permanentemente en el lugar de la obra hasta su finalizacidn, lo siguiente:

¢ Un Responsable de Obra, a satisfaccion de la Fiscalizacion y todo el personal técnico y equipos necesarios para la
perfecta ejecucidn de los trabajos mencionados en el presente proyecto, reservandose la Fiscalizacidn el derecho de
pedir al CONTRATISTA la sustitucion del personal cuando lo requiera justificadamente, estando el CONTRATISTA
obligada a cumplirla.

¢ Un juego completo de los documentos componentes del proyecto.

e Un libro de obra, donde irdn asentados las novedades, el desarrollo de los trabajos y las observaciones de la
Fiscalizacion, tales como detener los trabajos que estan siendo mal ejecutados, aclaraciones de detalles y 6rdenes de
trabajo, determinando si los mismos seran o no considerados como rubros extras.

Al inicio de la obra el CONTRATISTA presentara a la Fiscalizacién un Cronograma de avance fisico de la construccién,
donde se detallaran los trabajos que se irdn ejecutando semanalmente hasta el término de la obra.

Corresponde al CONTRATISTA realizar el replanteo de la obra en todos sus items. El mismo sera ejecutado con un
equipo de topografia, el cual debera estar en tiempo integral en el lugar de trabajo, cuando la Fiscalizacion asi lo
indique.

Luego del replanteo, la alineacion, las cotas y preparacion de desague en cunetas, canalizaciones adicionales para
desague, etc. Seran verificadas y aprobadas por la Fiscalizacion.

Los trabajos topograficos no aprobados, se corregiran sin costo para el CONTRATANTE hasta que los mismos se
adecuen a los valores del proyecto.

REPLANTEO DE OBRA
L )

El mismo consistira en realizar todos los trabajos de topografia requeridos como ser: Fijacion de ejes, en alineacién y
cotas, secciones transversales, dreas y volimenes, controles de ejecucion y controles finales de todos los items de la
obray con aprobacién de la Fiscalizacién.

Medicion

La unidad de medida sera en metros cuadrados.

Pago

El pago, sera seglin la unidad de medicién ya descripta, conforme al precio unitario de la Planilla de Precios,
correspondiente al item Marcacién y replanteo de obra. El precio y pago incluye todo el equipo y materiales
necesarios, asi como el servicio del profesional y los ayudantes para buena ejecucion de los servicios.

LIMPIEZA Y PREPARACION DEL TERRENO

Descripcién

Este trabajo consistira en la preparacion del terreno para ponerlo a la cota de la sub- rasante mediante la realizacion
del corte o terraplén, para posteriormente construir el empedrado.

Ejecucién
Se realizara un desmonte o terraplén de hasta +/- 40 cm., teniendo en cuenta los niveles y pendientes para el drenaje
por gravedad en las calles, para alcanzar la cota de los planos o las cotas indicadas por la Fiscalizacion.

En todos los casos se debera compactar la base de asiento. Encontrando en el tramo material no apto, los mismos
deberan ser remplazados por material de mejor calidad.

La sub-rasante serd compactada con compactadores pata de cabra, realizando un minimo de 5 (cinco) pasada a fin
de que la misma soporte una prueba de carga, que se verificara por medio de un camién de eje sencillo bien
cargado. Es considerada una pasada, laida y la vuelta de compactador en un determinado tramo.

En caso de que la pista no supere la prueba de carga, el sector que presente movimientos serd removido y el
material, sustituido por otro de mejor calidad o de menos humedad. Estos trabajos el Contratista los realizara sin
costo extra para el Contratante.

La pista estara sin exceso de humedad al momento de realizar la compactacién ni en el momento de la carga de
arena.
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El Contratista deberd tomar recaudos para evitar que se produzca desmoronamientos, si esto sucediere, el
Contratista debera solucionar el inconveniente sin costo adicional para el Contratante.

MATERIALES

Piedra

La piedra utilizada serd sana, limpia, sin vestigios de descomposicién y provenientes de fuentes previamente
aprobadas por la Fiscalizacién. El porcentaje de abrasién Los Angeles deberé ser igual o inferior al 40%.

La piedra para este trabajo tendra una forma prismatica o poliédrica, y no serd menor que 0,15 m., ni mayor que 0,25
x 0,25 m.

cord fabricad loinsi

Los cordones pre fabricados seran elaborados en moldes metélicos, o de madera enchapada, que permita igual
acabado, siendo sometidos a adehesamiento por vibracion. Las piezas deberan tener las siguientes dimensiones
0,50 m x0,40 m x 0,12 m.

rdon n

En el caso de los cordones cargados in situ (recomendado) regiran las mismas dimensiones en cuanto al ancho y
alto; el encofrado sera realizado con maderamen o moldes metélicos; no se admitird deformaciones en el acabado;
segun plano (Detalles Constructivos).

Arena

Las arenas deben ser limpias libres de sales, arcillas o materiales extrafios, debiendo ser su granulometria adecuada
a cada caso. La arena a ser utilizada sera lavada de Rio.

Cemento
Se utilizaran cemento portland nacional, indefectiblemente en su estado puro y sin impurezas

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO
a. Excavacion para colocacion de cordones.

Sobre la subrasante terminada, y de acuerdo a los alineamientos, perfiles y dimensiones establecidos en los planos se
marcara topograficamente la alineacién que servird para la excavacién que contendra los cordones longitudinales que
serviran de contencion lateral de pavimento.

En zonas rurales la arista superior de los cordones coincidira con el nivel de la superficie del pavimento, o sea se colocaran
los cordones enterrados.

En zonas urbanas podran utilizarse cordones sobre elevados en por lo menos 0,20 m. del nivel de la superficie del
pavimento, en los lugares donde no se tenga proyectada la construccion de cordones.

En zonas de pendientes superiores al 8% se colocaran cordones enterrados de manera transversal a la calzada, cada 50 m. o
segun indicacion de la Fiscalizacion.

Seguidamente, se procedera a la excavacion y el material resultante serd depositado lateralmente fuera de la superficie de
asiento del pavimento. El fondo de la excavacién debera ser regularizado y apisonado.

b. Cordones.

Sera asentados en el fondo de la excavacidn y sus aristas superiores rigurosamente alineadas. No podra haber una
separacién mayor de 2cm. Entre dos cordones consecutivos. Los cordones seran encalados con mezclas de dosaje 1:3 de
cementoy arena.

A fin de lograr la estabilidad de los mismos y evitar movimientos o deslizamientos trasversales, iran protegidos en la parte
externa por un relleno de suelo similar al utilizado en a las banquinas hasta la arista superior del cordén, compactado a
través de pisones, planchas rodillos compactadores.

En ninglin caso se permitira que la colocacién de cordones esté desfasada en mas de 500 m. en relacién al pavimento
terminado.

¢. Lecho de asiento

Concluida la contencidn lateral, sobre la subrasante se extendera el lecho de asiento de hasta 0,18 m. de espesor de
material suelto, que cumpla los requisitos establecidos en el punto 310.03.2. Cualquier parte blanda o inestable de la
subrasante debera ser corregida antes de la colocacién del lecho de asiento.

d. Basede Piedra
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En fajas iguales de por lo menos 1 m., divididas a partir del eje longitudinal de la calzada, sobre el lecho de asiento, se
procedera a colocar las piedras a mano y a martillo perpedincularmente a la plataforma, siguiendo la conformacién de la
seccién transversal, con la menor dimensién hacia abajo.

La mayor dimensidn en su superficie externa estara orientada en sentido normal el eje de la calzada y estaran intimamente
en contacto unas con otras.

A fin de mantener la estabilidad del conjunto, se insertaran piedras de menor tamafio cuando sea necesario en el hueco
entre piedras mayores, de modo que sirvan de cufia para mantener confinado el conjunto.

e. Llenado de juntas y compactacién

Concluida la contencidn lateral, sobre la subrasante se extendera el lecho de asiento hasta 0,18 m. de espesor de material
suelto, que cumpla los requisitos establecidos en el punto 310.03.2. Cualquier parte blanda o inestable de la subrasente
deberd ser corregida antes de la colocacion del lecho de asiento.

f. Badénde H° A°

Descripcién: Se construiran en las zonas indicadas por la fiscalizacion de obra y de acuerdo la necesidad para el buen
funcionamiento de desagties pluviales. Seran de hormigén armado y llevaran también varillas de 10 mm, espesor minimo de
12 cm y ancho variable con un minimo de 3,00 mts. Se le dara la pendiente necesaria para que los flujos de agua no tengan
inconvenientes de desalojar el lugar.

Deberan ser planos, sin alabeos ni coqueras, y la interseccion de las cara frontal y superior serd redondeada o biselada. Sera
rechazados los badenes que estén fisurados, descantillados o no cumplan con estas especificaciones.

Materiales: Cemento Pértland normal, el agregado fino y grueso, agua para el hormigén deben cumplir con la exigencia que
fija las normas ASTM para los materiales de hormigén y deberan ser aprobadas por la fiscalizacién. El contratista debera
respetar la formula de dosaje que estd aprobada por la fiscalizacion. El factor agua cemento sera como maximo de 0,65
litros por kilogramos de cemento y la resistencia caracteristica del hormigdn sera de fck=210 kgs/cm.

MEDICION

Las cantidades de pavimento tipo empedrado seran medidas en metros cuadrados de empedrado construido y aceptado
por la Fiscalizacion, conforme a las areas determinadas segln los planos u érdenes de trabajo.

No seran medios para fines de pago dentro de las estimaciones mensuales, aquellas cantidades de metros cuadrados de
empedrados que estén desfasados en mas de 750 m. de los trabajos complementarios de terminacién de las obras.

CONTROL TECNOLOGICO

El control tecnoldgico del hormigén utilizado en el moldeo in situ o en cordones prefabricados, sera realizado mediante la
rotura de cuerpos de prueba a compresién simple, a los siete dias de edad. Para el efecto, deberd ser previamente
establecida una relacién experimental entre las resistencias a la compresion simple a los veintiocho y a los siete dias.

LIMPIEZA FINAL DE OBRA

Descripcién

Este trabajo consistira en la limpieza de toda la zona de obra luego de culminado los trabajos.

Ejecucién

Consistira en la remocién de escombros afectados por las obras, suelo sobrante de excavacién, materiales no utilizados,

maderas, clavos, etc. o cualquier otro detalle que a criterio de la Fiscalizacién debiera retirarse de la zona de obra de modo a
entregarla con una presentacion que no agreda el visual ni el medio ambiente.

Es considerada zona de obra, todas las calles enumeradas en el proyecto, en todos su ancho y extension.

En ningln caso debera dejarse residuos en propiedad privada.

ACEPTACION

El trabajo sera considerado aceptado sean satisfechas las siguientes condiciones:

a-El acabado sea satisfactorio a juicio de la Fiscalizacion;

b-Las dimensiones externas del dispositivo no difieran de las Proyecto en méas de un 10% en puntos aislados
Tramo 13 Distrito de San Estanislao Calle Mbaraka 2 434 M2 (Corresponde del item 143 al item 153)

OBRA: PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON CORDON H° CORDON CUNETAY BADEN 2

CONSIDERACIONES GENERRALES

e Todos los materiales de obra se ajustaran estrictamente a las Especificaciones Técnicas, y deberan ser previamente
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aprobados por el Fiscal de Obras antes de su uso.

e Los rubros que figuran Global, abarcan la totalidad de las obras necesarias, para su realizacion, es decir ninguna de
sus partes componentes se incluyen en otros rubros.

e Para la ejecucion de los trabajos a construir, EL CONTRATISTA proveerd, la mano de obra, equipos y tecnologia
necesarios para ejecutar las obras que se describen en los planos, planilla de obra, Especificaciones Técnicas y
documentos contractuales.

 El CONTRATISTA esté obligado a emplear mano de obra calificada, métodos y elementos de trabajos que aseguren la
correcta ejecucion de la obra.

o El CONTRATISTA, se encargara de la provision de la totalidad de los materiales a ser utilizados en la obra, como asi
también los planos, las especificaciones técnicas, planilla de obras y documentos contractuales.

Libro de Obras

¢ A los efectos del control de la obra, se establece la necesidad de contar con un libro de obras cuyas paginas estén
foliadas, que proveera EL CONTRATISTA y que quedara en custodia y responsabilidad del mismo.

e Endicho libro de obras, EL CONTRATISTA y el Fiscal de Obras dejaran constancia del control todos los trabajos desde
la preparacion de la obra hasta la recepcidn definitiva.

Cartel de obras

EL CONTRATISTA debera contar con un letrero de 2.00 x 1.50 m en la obra. Este letrero lo colocard EL CONTRATISTA en lugar
indicado por el Fiscal de Obras dentro de 10 (diez) dias de iniciada la obra; permanecera en la obra o en el lugar indicado,
hasta que el Fiscal de Obras lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazén de hierro galvanizado pintado con esmalte sintético.

La altura a la que debe ser colocado el letrero sera de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno hasta la
parte inferior del letrero.

DESCRIPCION

Este trabajo consistird en la construccion de una base de piedra bruta colocada con un lecho de asiento, sobre una
plataforma previamente preparada, de acuerdo a estas Especificaciones, y en conformidad a las dimensiones, pendientes,
cotas y seccion transversal indicada en los Planos.

Estas especificaciones técnicas conjuntamente con los Disefios y la Planilla de Precios y Computo Métrico, constituye el
Proyecto. En caso de discrepancia entre ellos, la Fiscalizacién de Obra determinara lo valido se denomina FISCALIZACION DE
OBRA a los representantes designados por el CONTRATANTE Y CONTRATISTA a la empresa seleccionada para la ejecucion de
la obra.

Se considera que el CONTRATISTA estara perfecta y totalmente informado de todo lo referente a la Zona donde se efectuara
la construccidn, los materiales disponibles, la naturaleza y caracteristicas del suelo y otros datos que puedan influir en el
desarrollo normal de los trabajos, no pudiendo alegar desconocimiento de estos elementos. Todos los datos y
reconocimientos necesarios los obtendra el CONTRASTISTA por su cuenta.

El CONTRATISTA debe ejecutar todos los trabajos de acuerdo con el proyecto y ademas los considerados necesarios para la
buena ejecucion de la obra, aun cuando no estén mencionados. En todos los casos deberd existir el consentimiento previo
de la FISCALIZACION DE OBRA.

El CONTRATISTA debe mantener permanentemente en el lugar de la obra hasta su finalizacién, lo siguiente:

¢ Un Responsable de Obra, a satisfaccion de la Fiscalizacion y todo el personal técnico y equipos necesarios para la
perfecta ejecucion de los trabajos mencionados en el presente proyecto, reservandose la Fiscalizacion el derecho de
pedir al CONTRATISTA la sustitucion del personal cuando lo requiera justificadamente, estando el CONTRATISTA
obligada a cumplirla.

¢ Un juego completo de los documentos componentes del proyecto.

¢ Un libro de obra, donde iran asentados las novedades, el desarrollo de los trabajos y las observaciones de la
Fiscalizacion, tales como detener los trabajos que estan siendo mal ejecutados, aclaraciones de detalles y 6rdenes de
trabajo, determinando si los mismos seran o no considerados como rubros extras.

Alinicio de la obra el CONTRATISTA presentara a la Fiscalizacién un Cronograma de avance fisico de la construccidn,
donde se detallaran los trabajos que se irdn ejecutando semanalmente hasta el término de la obra.

Corresponde al CONTRATISTA realizar el replanteo de la obra en todos sus items. El mismo sera ejecutado con un
equipo de topografia, el cual debera estar en tiempo integral en el lugar de trabajo, cuando la Fiscalizacién asi lo
indique.

Luego del replanteo, la alineacion, las cotas y preparacion de desague en cunetas, canalizaciones adicionales para
desague, etc. Seran verificadas y aprobadas por la Fiscalizacion.

Los trabajos topograficos no aprobados, se corregiran sin costo para el CONTRATANTE hasta que los mismos se
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adecuen a los valores del proyecto.

REPLANTEO DE OBRA

Descripcién

El mismo consistira en realizar todos los trabajos de topografia requeridos como ser: Fijacién de ejes, en alineacién y
cotas, secciones transversales, areas y volimenes, controles de ejecucion y controles finales de todos los items de la
obray con aprobacién de la Fiscalizacién.

Medicié

La unidad de medida sera en metros cuadrados.

Pago

El pago, sera segun la unidad de medicién ya descripta, conforme al precio unitario de la Planilla de Precios,
correspondiente al item Marcacidn y replanteo de obra. El precio y pago incluye todo el equipo y materiales
necesarios, asi como el servicio del profesional y los ayudantes para buena ejecucion de los servicios.

LIMPIEZA Y PREPARACION DEL TERRENO
D L

Este trabajo consistira en la preparacion del terreno para ponerlo a la cota de la sub- rasante mediante la realizacion
del corte o terraplén, para posteriormente construir el empedrado.

Fiecuci

Se realizara un desmonte o terraplén de hasta +/- 40 cm., teniendo en cuenta los niveles y pendientes para el drenaje
por gravedad en las calles, para alcanzar la cota de los planos o las cotas indicadas por la Fiscalizacion.

En todos los casos se debera compactar la base de asiento. Encontrando en el tramo material no apto, los mismos
deberan ser remplazados por material de mejor calidad.

La sub-rasante sera compactada con compactadores pata de cabra, realizando un minimo de 5 (cinco) pasada a fin
de que la misma soporte una prueba de carga, que se verificara por medio de un camién de eje sencillo bien
cargado. Es considerada una pasada, la ida y la vuelta de compactador en un determinado tramo.

En caso de que la pista no supere la prueba de carga, el sector que presente movimientos sera removido y el
material, sustituido por otro de mejor calidad o de menos humedad. Estos trabajos el Contratista los realizara sin
costo extra para el Contratante.

La pista estara sin exceso de humedad al momento de realizar la compactacion ni en el momento de la carga de
arena.

El Contratista deberd tomar recaudos para evitar que se produzca desmoronamientos, si esto sucediere, el
Contratista debera solucionar el inconveniente sin costo adicional para el Contratante.

MATERIALES
Piedr
La piedra utilizada serd sana, limpia, sin vestigios de descomposicién y provenientes de fuentes previamente

aprobadas por la Fiscalizacién. El porcentaje de abrasién Los Angeles deber ser igual o inferior al 40%.

La piedra para este trabajo tendra una forma prismatica o poliédrica, y no serd menor que 0,15 m., ni mayor que 0,25
X 0,25 m.

rdon re-fabri r in si

Los cordones pre fabricados seran elaborados en moldes metélicos, o de madera enchapada, que permita igual
acabado, siendo sometidos a adehesamiento por vibracion. Las piezas deberan tener las siguientes dimensiones
0,50 mx0,40 m x 0,12 m.

Cordon Cuneta

En el caso de los cordones cargados in situ (recomendado) regiran las mismas dimensiones en cuanto al ancho y
alto; el encofrado sera realizado con maderamen o moldes metalicos; no se admitira deformaciones en el acabado;
segun plano (Detalles Constructivos).

Arena

Las arenas deben ser limpias libres de sales, arcillas o materiales extrafios, debiendo ser su granulometria adecuada
a cada caso. La arena a ser utilizada serd lavada de Rio.

Cemento

74/134



Se utilizaran cemento portland nacional, indefectiblemente en su estado puro y sin impurezas

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO
a. Excavacion para colocacion de cordones.

Sobre la subrasante terminada, y de acuerdo a los alineamientos, perfiles y dimensiones establecidos en los planos se
marcara topograficamente la alineacién que servird para la excavaciéon que contendra los cordones longitudinales que
serviran de contencidn lateral de pavimento.

En zonas rurales la arista superior de los cordones coincidira con el nivel de la superficie del pavimento, o sea se colocaran
los cordones enterrados.

En zonas urbanas podran utilizarse cordones sobre elevados en por lo menos 0,20 m. del nivel de la superficie del
pavimento, en los lugares donde no se tenga proyectada la construccion de cordones.

En zonas de pendientes superiores al 8% se colocaran cordones enterrados de manera transversal a la calzada, cada 50 m. o
segun indicacion de la Fiscalizacion.

Seguidamente, se procedera a la excavacion y el material resultante serd depositado lateralmente fuera de la superficie de
asiento del pavimento. El fondo de la excavacién debera ser regularizado y apisonado.

b. Cordones.

Sera asentados en el fondo de la excavacidn y sus aristas superiores rigurosamente alineadas. No podra haber una
separacién mayor de 2cm. Entre dos cordones consecutivos. Los cordones seran encalados con mezclas de dosaje 1:3 de
cementoy arena.

A fin de lograr la estabilidad de los mismos y evitar movimientos o deslizamientos trasversales, iran protegidos en la parte
externa por un relleno de suelo similar al utilizado en a las banquinas hasta la arista superior del cordén, compactado a
través de pisones, planchas rodillos compactadores.

En ninglin caso se permitira que la colocacion de cordones esté desfasada en mas de 500 m. en relacién al pavimento
terminado.

c. Lecho de asiento

Concluida la contencidn lateral, sobre la subrasante se extendera el lecho de asiento de hasta 0,18 m. de espesor de
material suelto, que cumpla los requisitos establecidos en el punto 310.03.2. Cualquier parte blanda o inestable de la
subrasante debera ser corregida antes de la colocacién del lecho de asiento.

d. Basede Piedra

En fajas iguales de por lo menos 1 m., divididas a partir del eje longitudinal de la calzada, sobre el lecho de asiento, se
procedera a colocar las piedras a mano y a martillo perpedincularmente a la plataforma, siguiendo la conformacién de la
seccién transversal, con la menor dimensién hacia abajo.

La mayor dimensién en su superficie externa estara orientada en sentido normal el eje de la calzada y estaran intimamente
en contacto unas con otras.

A fin de mantener la estabilidad del conjunto, se insertaran piedras de menor tamafio cuando sea necesario en el hueco
entre piedras mayores, de modo que sirvan de cufia para mantener confinado el conjunto.

e. Llenado de juntas y compactacion

Concluida la contencidn lateral, sobre la subrasante se extendera el lecho de asiento hasta 0,18 m. de espesor de material
suelto, que cumpla los requisitos establecidos en el punto 310.03.2. Cualquier parte blanda o inestable de la subrasente
deberd ser corregida antes de la colocacion del lecho de asiento.

f. Badénde H° A°

Descripcién: Se construiran en las zonas indicadas por la fiscalizacion de obra y de acuerdo la necesidad para el buen
funcionamiento de desagties pluviales. Seran de hormigdén armado y llevaran también varillas de 10 mm, espesor minimo de
12 cm y ancho variable con un minimo de 3,00 mts. Se le dara la pendiente necesaria para que los flujos de agua no tengan
inconvenientes de desalojar el lugar.

Deberan ser planos, sin alabeos ni coqueras, y la interseccion de las cara frontal y superior serd redondeada o biselada. Sera
rechazados los badenes que estén fisurados, descantillados o0 no cumplan con estas especificaciones.

Materiales: Cemento Pdrtland normal, el agregado fino y grueso, agua para el hormigdn deben cumplir con la exigencia que
fija las normas ASTM para los materiales de hormigdn y deberan ser aprobadas por la fiscalizacidn. El contratista debera
respetar la formula de dosaje que esta aprobada por la fiscalizacidn. El factor agua cemento serd como maximo de 0,65
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litros por kilogramos de cemento y la resistencia caracteristica del hormigdn sera de fck=210 kgs/cm.
MEDICION

Las cantidades de pavimento tipo empedrado serdn medidas en metros cuadrados de empedrado construido y aceptado
por la Fiscalizacidn, conforme a las areas determinadas segun los planos u 6rdenes de trabajo.

No seran medios para fines de pago dentro de las estimaciones mensuales, aquellas cantidades de metros cuadrados de
empedrados que estén desfasados en mas de 750 m. de los trabajos complementarios de terminacién de las obras.

CONTROL TECNOLOGICO

El control tecnolégico del hormigdn utilizado en el moldeo in situ o en cordones prefabricados, sera realizado mediante la
rotura de cuerpos de prueba a compresién simple, a los siete dias de edad. Para el efecto, debera ser previamente
establecida una relacién experimental entre las resistencias a la compresion simple a los veintiocho y a los siete dias.

LIMPIEZA FINAL DE OBRA
C —

Este trabajo consistira en la limpieza de toda la zona de obra luego de culminado los trabajos.

Fiecucis

Consistira en la remocién de escombros afectados por las obras, suelo sobrante de excavacién, materiales no utilizados,
maderas, clavos, etc. o cualquier otro detalle que a criterio de la Fiscalizacion debiera retirarse de la zona de obra de modo a
entregarla con una presentacidn que no agreda el visual ni el medio ambiente.

Es considerada zona de obra, todas las calles enumeradas en el proyecto, en todos su ancho y extensidn.
En ninglin caso debera dejarse residuos en propiedad privada.
ACEPTACION

El trabajo sera considerado aceptado sean satisfechas las siguientes condiciones:

a. Elacabado sea satisfactorio a juicio de la Fiscalizacion;
b. Las dimensiones externas del dispositivo no difieran de las Proyecto en mas de un 10% en puntos aislados. -

Tramo 14 Distrito de San Estanislao Calle Cnel. Zoilo Gonzélez 320 M2 (Corresponde del item 154 al item 165)
CONSIDERACIONES GENERRALES

¢ Todos los materiales de obra se ajustaran estrictamente a las Especificaciones Técnicas, y deberan ser previamente
aprobados por el Fiscal de Obras antes de su uso.

e Los rubros que figuran Global, abarcan la totalidad de las obras necesarias, para su realizacion, es decir ninguna de
sus partes componentes se incluyen en otros rubros.

e Para la ejecucion de los trabajos a construir, EL CONTRATISTA proveerd, la mano de obra, equipos y tecnologia
necesarios para ejecutar las obras que se describen en los planos, planilla de obra, Especificaciones Técnicas y
documentos contractuales.

¢ El CONTRATISTA esté obligado a emplear mano de obra calificada, métodos y elementos de trabajos que aseguren la
correcta ejecucion de la obra.

o El CONTRATISTA, se encargara de la provision de la totalidad de los materiales a ser utilizados en la obra, como asi
también los planos, las especificaciones técnicas, planilla de obras y documentos contractuales.

Libro de Obras

¢ A los efectos del control de la obra, se establece la necesidad de contar con un libro de obras cuyas paginas estén
foliadas, que proveera EL CONTRATISTAy que quedara en custodia y responsabilidad del mismo.

¢ Endicho libro de obras, EL CONTRATISTA y el Fiscal de Obras dejaran constancia del control todos los trabajos desde
la preparacion de la obra hasta la recepcion definitiva.

Cartel de obras

EL CONTRATISTA debera contar con un letrero de 2.00 x 1.50 m en la obra. Este letrero lo colocard EL CONTRATISTA en lugar
indicado por el Fiscal de Obras dentro de 10 (diez) dias de iniciada la obra; permanecera en la obra o en el lugar indicado,
hasta que el Fiscal de Obras lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazén de hierro galvanizado pintado con esmalte sintético.

La altura a la que debe ser colocado el letrero sera de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno hasta la
parte inferior del letrero.

DESCRIPCION
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Este trabajo consistird en la construccion de una base de piedra bruta colocada con un lecho de asiento, sobre una
plataforma previamente preparada, de acuerdo a estas Especificaciones, y en conformidad a las dimensiones, pendientes,
cotas y seccién transversal indicada en los Planos.

Estas especificaciones técnicas conjuntamente con los Disefios y la Planilla de Precios y Computo Métrico, constituye el
Proyecto. En caso de discrepancia entre ellos, la Fiscalizacién de Obra determinard lo valido se denomina FISCALIZACION DE
OBRA a los representantes designados por el CONTRATANTE Y CONTRATISTA a la empresa seleccionada para la ejecucion de
la obra.

Se considera que el CONTRATISTA estara perfecta y totalmente informado de todo lo referente a la Zona donde se efectuara
la construccidn, los materiales disponibles, la naturaleza y caracteristicas del suelo y otros datos que puedan influir en el
desarrollo normal de los trabajos, no pudiendo alegar desconocimiento de estos elementos. Todos los datos y
reconocimientos necesarios los obtendra el CONTRASTISTA por su cuenta.

El CONTRATISTA debe ejecutar todos los trabajos de acuerdo con el proyecto y ademas los considerados necesarios para la
buena ejecucion de la obra, aun cuando no estén mencionados. En todos los casos deberd existir el consentimiento previo
de la FISCALIZACION DE OBRA.

El CONTRATISTA debe mantener permanentemente en el lugar de la obra hasta su finalizacién, lo siguiente:

¢ Un Responsable de Obra, a satisfaccion de la Fiscalizacion y todo el personal técnico y equipos necesarios para la
perfecta ejecucidn de los trabajos mencionados en el presente proyecto, reservandose la Fiscalizacidn el derecho de
pedir al CONTRATISTA la sustitucion del personal cuando lo requiera justificadamente, estando el CONTRATISTA
obligada a cumplirla.

¢ Un juego completo de los documentos componentes del proyecto.

¢ Un libro de obra, donde irdn asentados las novedades, el desarrollo de los trabajos y las observaciones de la
Fiscalizacion, tales como detener los trabajos que estan siendo mal ejecutados, aclaraciones de detalles y 6rdenes de
trabajo, determinando si los mismos seran o no considerados como rubros extras.

Al inicio de la obra el CONTRATISTA presentara a la Fiscalizacién un Cronograma de avance fisico de la construccion,
donde se detallaran los trabajos que se irdn ejecutando semanalmente hasta el término de la obra.

Corresponde al CONTRATISTA realizar el replanteo de la obra en todos sus items. El mismo sera ejecutado con un
equipo de topografia, el cual debera estar en tiempo integral en el lugar de trabajo, cuando la Fiscalizacion asi lo
indique.

Luego del replanteo, la alineacion, las cotas y preparacion de desague en cunetas, canalizaciones adicionales para
desague, etc. Seran verificadas y aprobadas por la Fiscalizacion.

Los trabajos topograficos no aprobados, se corregiran sin costo para el CONTRATANTE hasta que los mismos se
adecuen a los valores del proyecto.

REPLANTEO DE OBRA
L "

El mismo consistira en realizar todos los trabajos de topografia requeridos como ser: Fijacion de ejes, en alineacién y
cotas, secciones transversales, dreas y volimenes, controles de ejecucion y controles finales de todos los items de la
obray con aprobacién de la Fiscalizacién.

Medicidn
La unidad de medida sera en metros cuadrados.

Pago

El pago, sera seglin la unidad de medicién ya descripta, conforme al precio unitario de la Planilla de Precios,
correspondiente al item Marcacién y replanteo de obra. El precio y pago incluye todo el equipo y materiales
necesarios, asi como el servicio del profesional y los ayudantes para buena ejecucion de los servicios.

LIMPIEZA Y PREPARACION DEL TERRENO

Descripcién

Este trabajo consistira en la preparacion del terreno para ponerlo a la cota de la sub- rasante mediante la realizacion
del corte o terraplén, para posteriormente construir el empedrado.

Ejecucién
Se realizara un desmonte o terraplén de hasta +/- 40 cm., teniendo en cuenta los niveles y pendientes para el drenaje
por gravedad en las calles, para alcanzar la cota de los planos o las cotas indicadas por la Fiscalizacion.

En todos los casos se debera compactar la base de asiento. Encontrando en el tramo material no apto, los mismos
deberan ser remplazados por material de mejor calidad.
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La sub-rasante sera compactada con compactadores pata de cabra, realizando un minimo de 5 (cinco) pasada a fin
de que la misma soporte una prueba de carga, que se verificara por medio de un camién de eje sencillo bien
cargado. Es considerada una pasada, la iday la vuelta de compactador en un determinado tramo.

En caso de que la pista no supere la prueba de carga, el sector que presente movimientos serd removido y el
material, sustituido por otro de mejor calidad o de menos humedad. Estos trabajos el Contratista los realizara sin
costo extra para el Contratante.

La pista estara sin exceso de humedad al momento de realizar la compactacién ni en el momento de la carga de
arena.

El Contratista deberd tomar recaudos para evitar que se produzca desmoronamientos, si esto sucediere, el
Contratista debera solucionar el inconveniente sin costo adicional para el Contratante.

MATERIALES
Piedra
La piedra utilizada serd sana, limpia, sin vestigios de descomposicién y provenientes de fuentes previamente

aprobadas por la Fiscalizacién. El porcentaje de abrasién Los Angeles deberé ser igual o inferior al 40%.

La piedra para este trabajo tendra una forma prismatica o poliédrica, y no serd menor que 0,15 m., ni mayor que 0,25
x 0,25 m.

rdon re-fabri r in si

Los cordones pre fabricados seran elaborados en moldes metélicos, o de madera enchapada, que permita igual
acabado, siendo sometidos a adehesamiento por vibracion. Las piezas deberan tener las siguientes dimensiones
0,50 m x0,40 m x 0,12 m.

e

raon n

En el caso de los cordones cargados in situ (recomendado) regiran las mismas dimensiones en cuanto al ancho y
alto; el encofrado sera realizado con maderamen o moldes metalicos; no se admitira deformaciones en el acabado;
segun plano (Detalles Constructivos).

Arena

Las arenas deben ser limpias libres de sales, arcillas o materiales extrafios, debiendo ser su granulometria adecuada
a cada caso. La arena a ser utilizada sera lavada de Rio.

Cemento
Se utilizaran cemento portland nacional, indefectiblemente en su estado puro y sin impurezas

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO
a. Excavacion para colocacién de cordones.

Sobre la subrasante terminada, y de acuerdo a los alineamientos, perfiles y dimensiones establecidos en los planos se
marcara topograficamente la alineacién que servird para la excavaciéon que contendra los cordones longitudinales que
serviran de contencidn lateral de pavimento.

En zonas rurales la arista superior de los cordones coincidira con el nivel de la superficie del pavimento, o sea se colocaran
los cordones enterrados.

En zonas urbanas podran utilizarse cordones sobre elevados en por lo menos 0,20 m. del nivel de la superficie del
pavimento, en los lugares donde no se tenga proyectada la construccidn de cordones.

En zonas de pendientes superiores al 8% se colocaran cordones enterrados de manera transversal a la calzada, cada 50 m. o
segun indicacion de la Fiscalizacion.

Seguidamente, se procedera a la excavacion y el material resultante serd depositado lateralmente fuera de la superficie de
asiento del pavimento. El fondo de la excavacién debera ser regularizado y apisonado.

b. Cordones.

Sera asentados en el fondo de la excavacidn y sus aristas superiores rigurosamente alineadas. No podra haber una
separacién mayor de 2cm. Entre dos cordones consecutivos. Los cordones seran encalados con mezclas de dosaje 1:3 de
cementoy arena.

A fin de lograr la estabilidad de los mismos y evitar movimientos o deslizamientos trasversales, irdn protegidos en la parte
externa por un relleno de suelo similar al utilizado en a las banquinas hasta la arista superior del cordén, compactado a
través de pisones, planchas rodillos compactadores.
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En ninglin caso se permitira que la colocacién de cordones esté desfasada en mas de 500 m. en relacién al pavimento
terminado.

c. Lecho de asiento

Concluida la contencidn lateral, sobre la subrasante se extendera el lecho de asiento de hasta 0,18 m. de espesor de
material suelto, que cumpla los requisitos establecidos en el punto 310.03.2. Cualquier parte blanda o inestable de la
subrasante debera ser corregida antes de la colocacidn del lecho de asiento.

d. Basede Piedra

En fajas iguales de por lo menos 1 m., divididas a partir del eje longitudinal de la calzada, sobre el lecho de asiento, se
procedera a colocar las piedras a mano y a martillo perpedincularmente a la plataforma, siguiendo la conformacién de la
seccién transversal, con la menor dimension hacia abajo.

La mayor dimensidn en su superficie externa estara orientada en sentido normal el eje de la calzada y estaran intimamente
en contacto unas con otras.

A fin de mantener la estabilidad del conjunto, se insertaran piedras de menor tamafio cuando sea necesario en el hueco
entre piedras mayores, de modo que sirvan de cuiia para mantener confinado el conjunto.

e. Llenado de juntas y compactacién

Concluida la contencidn lateral, sobre la subrasante se extendera el lecho de asiento hasta 0,18 m. de espesor de material
suelto, que cumpla los requisitos establecidos en el punto 310.03.2. Cualquier parte blanda o inestable de la subrasente
deberd ser corregida antes de la colocacion del lecho de asiento.

f. Badénde H° A°

Descripcidn: Se construiran en las zonas indicadas por la fiscalizacion de obra y de acuerdo la necesidad para el buen
funcionamiento de desagiies pluviales. Seran de hormigén armado y llevaran también varillas de 10 mm, espesor minimo de
12 cm y ancho variable con un minimo de 3,00 mts. Se le dara la pendiente necesaria para que los flujos de agua no tengan
inconvenientes de desalojar el lugar.

Deberan ser planos, sin alabeos ni coqueras, y la interseccion de las cara frontal y superior serd redondeada o biselada. Sera
rechazados los badenes que estén fisurados, descantillados o no cumplan con estas especificaciones.

PROVISION Y COLOCACION DE TUBO DE ALCANTARILLA M DE DIAMETR

Cuando asi lo considere necesario la Fiscalizacion y, de acuerdo al caudal de agua en dias de lluvia que se acumulen en la
zona de obras, se colocaran tubos de alcantarilla de 0,60 m. de didmetro. Seran colocados por debajo del empedrado o en el
sitio de mayor conveniencia evitando que quede al descubierto, y permitiendo que el caudal de agua no perjudique a la
zona ni al empedrado

Materiales: Cemento Pértland normal, el agregado fino y grueso, agua para el hormigdn deben cumplir con la exigencia que
fija las normas ASTM para los materiales de hormigdn y deberan ser aprobadas por la fiscalizacidn. El contratista debera
respetar la formula de dosaje que estd aprobada por la fiscalizacidn. El factor agua cemento serd como maximo de 0,65
litros por kilogramos de cemento y la resistencia caracteristica del hormigdn sera de fck=210 kgs/cm.

MEDICION

Las cantidades de pavimento tipo empedrado serdn medidas en metros cuadrados de empedrado construido y aceptado
por la Fiscalizacidn, conforme a las areas determinadas segun los planos u 6rdenes de trabajo.

No seran medios para fines de pago dentro de las estimaciones mensuales, aquellas cantidades de metros cuadrados de
empedrados que estén desfasados en mas de 750 m. de los trabajos complementarios de terminacién de las obras.

CONTROL TECNOLOGICO

El control tecnoldgico del hormigdn utilizado en el moldeo in situ o en cordones prefabricados, sera realizado mediante la
rotura de cuerpos de prueba a compresion simple, a los siete dias de edad. Para el efecto, debera ser previamente
establecida una relacién experimental entre las resistencias a la compresidn simple a los veintiocho y a los siete dias.

CANAL A CIELO ABIERTO: Se realizara la excavacion manteniendo la verticalidad de las paredes, atendiendo que existen
zonas de suelo rocoso. El canal sera de piedra bruta, con las dimensiones establecidas en el detalle, se construira con una
dosificacion de 1:12, en forma continua y con buena terminacion. Para el paso en las bocacalles se realizaran los canales
tapados con losas de Hormigdn armado con una dosificacidn 1:2:4, con un espesor de 20 cm., contara con doble parrilla de
varillas de ACEPAR de 8mm de didmetro y una separacién de 20 cm. entre si. El fondo de los canales sera de Hormigdn con
una dosificacion de 2:5:7 y un espesor de 10 cm. La superficie estard perfectamente alisada. Las caras del canal iran
encaladas con una mezcla de dosificacion 1:3 al igual que la cara superior del muro.

FAJATRANSVERSAL
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Cordon de H° A® o Piedra bruta colocada ciclopeo.

En zonas de pendientes superiores al 8% se colocaran cordones enterrados de manera transversal a la calzada, cada 50 m. o
segln indicacion de la fiscalizacion.

Seguidamente, se procedera a la excavacion y el material resultante serd depositado lateralmente fuera de la superficie de
asiento del pavimento. El fondo de la excavacion debera ser regularizado y apisonado.

RECUBRIMIENTO CON TRITURADA DE 6TA:
Una vez concluida todos los items anteriores, se esparcird piedras Sexta, a razéon de 1 m3 cada 75 m2 hasta lograr una

cobertura estética a la vista. La correcta ejecucion de este item sera de exclusiva responsabilidad del Contratista.

LIMPIEZA FINAL DE OBRA
L —

Este trabajo consistira en la limpieza de toda la zona de obra luego de culminado los trabajos.
Ejecucién
Consistira en la remocién de escombros afectados por las obras, suelo sobrante de excavacidn, materiales no utilizados,

maderas, clavos, etc. o cualquier otro detalle que a criterio de la Fiscalizacion debiera retirarse de la zona de obra de modo a
entregarla con una presentacidn que no agreda el visual ni el medio ambiente.

Es considerada zona de obra, todas las calles enumeradas en el proyecto, en todos su ancho y extension.
En ningln caso debera dejarse residuos en propiedad privada.
ACEPTACION

El trabajo sera considerado aceptado sean satisfechas las siguientes condiciones:

a. Elacabado sea satisfactorio a juicio de la Fiscalizacién;
b. Las dimensiones externas del dispositivo no difieran de las Proyecto en mas de un 10% en puntos aislados. -

Lote N°2 - Construccién de Empedr: n el Distri Nuev rmani

Tramo 1 Distrito de Nueva Germania Calle Nueva Alemania 1,337 M2 (Corresponde del item 1 al item 11)
OBRA: PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON CORDON H° CORDON CUNETA Y BADEN 2

CONSIDERACIONES GENFRRALES

¢ Todos los materiales de obra se ajustaran estrictamente a las Especificaciones Técnicas, y deberan ser previamente
aprobados por el Fiscal de Obras antes de su uso.

¢ Los rubros que figuran Global, abarcan la totalidad de las obras necesarias, para su realizacion, es decir ninguna de
sus partes componentes se incluyen en otros rubros.

e Para la ejecucion de los trabajos a construir, EL CONTRATISTA proveerd, la mano de obra, equipos y tecnologia
necesarios para ejecutar las obras que se describen en los planos, planilla de obra, Especificaciones Técnicas y
documentos contractuales.

» EL CONTRATISTA esté obligado a emplear mano de obra calificada, métodos y elementos de trabajos que aseguren la
correcta ejecucién de la obra.

o El CONTRATISTA, se encargara de la provision de la totalidad de los materiales a ser utilizados en la obra, como asi
también los planos, las especificaciones técnicas, planilla de obras y documentos contractuales.

Libro de Obras

¢ A los efectos del control de la obra, se establece la necesidad de contar con un libro de obras cuyas paginas estén
foliadas, que proveera EL CONTRATISTAy que quedara en custodia y responsabilidad del mismo.

¢ Endicho libro de obras, EL CONTRATISTA y el Fiscal de Obras dejaran constancia del control todos los trabajos desde
la preparacion de la obra hasta la recepcién definitiva.

Cartel de obras

EL CONTRATISTA debera contar con un letrero de 2.00 x 1.50 m en la obra. Este letrero lo colocara EL CONTRATISTA en lugar
indicado por el Fiscal de Obras dentro de 10 (diez) dias de iniciada la obra; permanecera en la obra o en el lugar indicado,
hasta que el Fiscal de Obras lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazdn de hierro galvanizado pintado con esmalte sintético.

La altura a la que debe ser colocado el letrero sera de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno hasta la
parte inferior del letrero.

DESCRIPCION
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Este trabajo consistird en la construccion de una base de piedra bruta colocada con un lecho de asiento, sobre una
plataforma previamente preparada, de acuerdo a estas Especificaciones, y en conformidad a las dimensiones, pendientes,
cotas y seccién transversal indicada en los Planos.

Estas especificaciones técnicas conjuntamente con los Disefios y la Planilla de Precios y Computo Métrico, constituye el
Proyecto. En caso de discrepancia entre ellos, la Fiscalizacién de Obra determinard lo valido se denomina FISCALIZACION DE
OBRA a los representantes designados por el CONTRATANTE Y CONTRATISTA a la empresa seleccionada para la ejecucion de
la obra.

Se considera que el CONTRATISTA estara perfecta y totalmente informado de todo lo referente a la Zona donde se efectuara
la construccidn, los materiales disponibles, la naturaleza y caracteristicas del suelo y otros datos que puedan influir en el
desarrollo normal de los trabajos, no pudiendo alegar desconocimiento de estos elementos. Todos los datos y
reconocimientos necesarios los obtendra el CONTRASTISTA por su cuenta.

El CONTRATISTA debe ejecutar todos los trabajos de acuerdo con el proyecto y ademas los considerados necesarios para la
buena ejecucion de la obra, aun cuando no estén mencionados. En todos los casos deberd existir el consentimiento previo
de la FISCALIZACION DE OBRA.

El CONTRATISTA debe mantener permanentemente en el lugar de la obra hasta su finalizacién, lo siguiente:

¢ Un Responsable de Obra, a satisfaccion de la Fiscalizacion y todo el personal técnico y equipos necesarios para la
perfecta ejecucidn de los trabajos mencionados en el presente proyecto, reservandose la Fiscalizacidn el derecho de
pedir al CONTRATISTA la sustitucion del personal cuando lo requiera justificadamente, estando el CONTRATISTA
obligada a cumplirla.

¢ Un juego completo de los documentos componentes del proyecto.

¢ Un libro de obra, donde irdn asentados las novedades, el desarrollo de los trabajos y las observaciones de la
Fiscalizacion, tales como detener los trabajos que estan siendo mal ejecutados, aclaraciones de detalles y 6rdenes de
trabajo, determinando si los mismos seran o no considerados como rubros extras.

Al inicio de la obra el CONTRATISTA presentara a la Fiscalizacién un Cronograma de avance fisico de la construccion,
donde se detallaran los trabajos que se irdn ejecutando semanalmente hasta el término de la obra.

Corresponde al CONTRATISTA realizar el replanteo de la obra en todos sus items. El mismo sera ejecutado con un
equipo de topografia, el cual debera estar en tiempo integral en el lugar de trabajo, cuando la Fiscalizacion asi lo
indique.

Luego del replanteo, la alineacion, las cotas y preparacion de desague en cunetas, canalizaciones adicionales para
desague, etc. Seran verificadas y aprobadas por la Fiscalizacion.

Los trabajos topograficos no aprobados, se corregiran sin costo para el CONTRATANTE hasta que los mismos se
adecuen a los valores del proyecto.

REPLANTEO DE OBRA
L "

El mismo consistira en realizar todos los trabajos de topografia requeridos como ser: Fijacion de ejes, en alineacién y
cotas, secciones transversales, dreas y volimenes, controles de ejecucion y controles finales de todos los items de la
obray con aprobacién de la Fiscalizacién.

Medicidn
La unidad de medida sera en metros cuadrados.

Pago

El pago, sera seglin la unidad de medicién ya descripta, conforme al precio unitario de la Planilla de Precios,
correspondiente al item Marcacién y replanteo de obra. El precio y pago incluye todo el equipo y materiales
necesarios, asi como el servicio del profesional y los ayudantes para buena ejecucion de los servicios.

LIMPIEZA Y PREPARACION DEL TERRENO

Descripcién

Este trabajo consistira en la preparacion del terreno para ponerlo a la cota de la sub- rasante mediante la realizacion
del corte o terraplén, para posteriormente construir el empedrado.

Ejecucién
Se realizara un desmonte o terraplén de hasta +/- 40 cm., teniendo en cuenta los niveles y pendientes para el drenaje
por gravedad en las calles, para alcanzar la cota de los planos o las cotas indicadas por la Fiscalizacion.

En todos los casos se debera compactar la base de asiento. Encontrando en el tramo material no apto, los mismos
deberan ser remplazados por material de mejor calidad.
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La sub-rasante sera compactada con compactadores pata de cabra, realizando un minimo de 5 (cinco) pasada a fin
de que la misma soporte una prueba de carga, que se verificara por medio de un camién de eje sencillo bien
cargado. Es considerada una pasada, la iday la vuelta de compactador en un determinado tramo.

En caso de que la pista no supere la prueba de carga, el sector que presente movimientos serd removido y el
material, sustituido por otro de mejor calidad o de menos humedad. Estos trabajos el Contratista los realizara sin
costo extra para el Contratante.

La pista estara sin exceso de humedad al momento de realizar la compactacién ni en el momento de la carga de
arena.

El Contratista deberd tomar recaudos para evitar que se produzca desmoronamientos, si esto sucediere, el
Contratista debera solucionar el inconveniente sin costo adicional para el Contratante.

MATERIALES
Piedra
La piedra utilizada serd sana, limpia, sin vestigios de descomposicién y provenientes de fuentes previamente

aprobadas por la Fiscalizacién. El porcentaje de abrasién Los Angeles deberé ser igual o inferior al 40%.

La piedra para este trabajo tendra una forma prismatica o poliédrica, y no serd menor que 0,15 m., ni mayor que 0,25
x 0,25 m.

rdon re-fabri r in si

Los cordones pre fabricados seran elaborados en moldes metélicos, o de madera enchapada, que permita igual
acabado, siendo sometidos a adehesamiento por vibracion. Las piezas deberan tener las siguientes dimensiones
0,50 m x0,40 m x 0,12 m.

raon n

En el caso de los cordones cargados in situ (recomendado) regiran las mismas dimensiones en cuanto al ancho y
alto; el encofrado sera realizado con maderamen o moldes metalicos; no se admitira deformaciones en el acabado;
segun plano (Detalles Constructivos).

Arena

Las arenas deben ser limpias libres de sales, arcillas o materiales extrafios, debiendo ser su granulometria adecuada
a cada caso. La arena a ser utilizada sera lavada de Rio.

Cemento
Se utilizaran cemento portland nacional, indefectiblemente en su estado puro y sin impurezas

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO
a. Excavacidn para colocacién de cordones.

Sobre la subrasante terminada, y de acuerdo a los alineamientos, perfiles y dimensiones establecidos en los planos se
marcara topograficamente la alineacién que servird para la excavaciéon que contendra los cordones longitudinales que
serviran de contencidn lateral de pavimento.

En zonas rurales la arista superior de los cordones coincidira con el nivel de la superficie del pavimento, o sea se colocaran
los cordones enterrados.

En zonas urbanas podran utilizarse cordones sobre elevados en por lo menos 0,20 m. del nivel de la superficie del
pavimento, en los lugares donde no se tenga proyectada la construccidn de cordones.

En zonas de pendientes superiores al 8% se colocaran cordones enterrados de manera transversal a la calzada, cada 50 m. o
segun indicacion de la Fiscalizacion.

Seguidamente, se procedera a la excavacion y el material resultante serd depositado lateralmente fuera de la superficie de
asiento del pavimento. El fondo de la excavacién debera ser regularizado y apisonado.

b. Cordones.

Sera asentados en el fondo de la excavacidn y sus aristas superiores rigurosamente alineadas. No podra haber una
separacién mayor de 2cm. Entre dos cordones consecutivos. Los cordones seran encalados con mezclas de dosaje 1:3 de
cementoy arena.

A fin de lograr la estabilidad de los mismos y evitar movimientos o deslizamientos trasversales, irdn protegidos en la parte
externa por un relleno de suelo similar al utilizado en a las banquinas hasta la arista superior del cordén, compactado a
través de pisones, planchas rodillos compactadores.
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En ninglin caso se permitira que la colocacién de cordones esté desfasada en mas de 500 m. en relacién al pavimento
terminado.

c. Lecho de asiento

Concluida la contencidn lateral, sobre la subrasante se extendera el lecho de asiento de hasta 0,18 m. de espesor de
material suelto, que cumpla los requisitos establecidos en el punto 310.03.2. Cualquier parte blanda o inestable de la
subrasante debera ser corregida antes de la colocacidn del lecho de asiento.

d. Basede Piedra

En fajas iguales de por lo menos 1 m., divididas a partir del eje longitudinal de la calzada, sobre el lecho de asiento, se
procedera a colocar las piedras a mano y a martillo perpedincularmente a la plataforma, siguiendo la conformacién de la
seccién transversal, con la menor dimension hacia abajo.

La mayor dimensidn en su superficie externa estara orientada en sentido normal el eje de la calzada y estaran intimamente
en contacto unas con otras.

A fin de mantener la estabilidad del conjunto, se insertaran piedras de menor tamafio cuando sea necesario en el hueco
entre piedras mayores, de modo que sirvan de cuiia para mantener confinado el conjunto.

e. Llenado de juntas y compactacién

Concluida la contencidn lateral, sobre la subrasante se extendera el lecho de asiento hasta 0,18 m. de espesor de material
suelto, que cumpla los requisitos establecidos en el punto 310.03.2. Cualquier parte blanda o inestable de la subrasente
deberd ser corregida antes de la colocacion del lecho de asiento.

f. Badénde H° A°

Descripcidn: Se construiran en las zonas indicadas por la fiscalizacion de obra y de acuerdo la necesidad para el buen
funcionamiento de desagiies pluviales. Seran de hormigén armado y llevaran también varillas de 10 mm, espesor minimo de
12 cm y ancho variable con un minimo de 3,00 mts. Se le dara la pendiente necesaria para que los flujos de agua no tengan
inconvenientes de desalojar el lugar.

Deberan ser planos, sin alabeos ni coqueras, y la interseccion de las cara frontal y superior serd redondeada o biselada. Sera
rechazados los badenes que estén fisurados, descantillados o no cumplan con estas especificaciones.

Materiales: Cemento Pértland normal, el agregado fino y grueso, agua para el hormigén deben cumplir con la exigencia que
fija las normas ASTM para los materiales de hormigén y deberan ser aprobadas por la fiscalizacién. El contratista debera
respetar la formula de dosaje que estd aprobada por la fiscalizacion. El factor agua cemento sera como maximo de 0,65
litros por kilogramos de cemento y la resistencia caracteristica del hormigdn sera de fck=210 kgs/cm.

MEDICION

Las cantidades de pavimento tipo empedrado seran medidas en metros cuadrados de empedrado construido y aceptado
por la Fiscalizacidn, conforme a las areas determinadas segun los planos u 6rdenes de trabajo.

No seran medios para fines de pago dentro de las estimaciones mensuales, aquellas cantidades de metros cuadrados de
empedrados que estén desfasados en mas de 750 m. de los trabajos complementarios de terminacién de las obras.

CONTROL TECNOLOGICO

El control tecnoldgico del hormigén utilizado en el moldeo in situ o en cordones prefabricados, sera realizado mediante la
rotura de cuerpos de prueba a compresién simple, a los siete dias de edad. Para el efecto, deberd ser previamente
establecida una relacién experimental entre las resistencias a la compresion simple a los veintiocho y a los siete dias.

LIMPIEZA FINAL DE OBRA

Descripcién

Este trabajo consistira en la limpieza de toda la zona de obra luego de culminado los trabajos.

Ejecucién

Consistira en la remocién de escombros afectados por las obras, suelo sobrante de excavacién, materiales no utilizados,

maderas, clavos, etc. o cualquier otro detalle que a criterio de la Fiscalizacién debiera retirarse de la zona de obra de modo a
entregarla con una presentacion que no agreda el visual ni el medio ambiente.

Es considerada zona de obra, todas las calles enumeradas en el proyecto, en todos su ancho y extensidn.
En ningln caso debera dejarse residuos en propiedad privada.

ACEPTACION
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El trabajo sera considerado aceptado sean satisfechas las siguientes condiciones:

a. Elacabado sea satisfactorio a juicio de la Fiscalizacion;
b. Las dimensiones externas del dispositivo no difieran de las Proyecto en mas de un 10% en puntos aislados. -

Tramo 2 Distrito de Nueva Germania Calle Mcal. Estigarribia 1,470 M2 (Corresponde del item 12 al item 22)
OBRA: PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON CORDON H° CORDON CUNETAY BADEN 2

CONSIDERACIONES GENERRALES

¢ Todos los materiales de obra se ajustaran estrictamente a las Especificaciones Técnicas, y deberan ser previamente
aprobados por el Fiscal de Obras antes de su uso.

e Los rubros que figuran Global, abarcan la totalidad de las obras necesarias, para su realizacion, es decir ninguna de
sus partes componentes se incluyen en otros rubros.

¢ Para la ejecucion de los trabajos a construir, EL CONTRATISTA proveerd, la mano de obra, equipos y tecnologia
necesarios para ejecutar las obras que se describen en los planos, planilla de obra, Especificaciones Técnicas y
documentos contractuales.

¢ El CONTRATISTA esté obligado a emplear mano de obra calificada, métodos y elementos de trabajos que aseguren la
correcta ejecucion de la obra.

o El CONTRATISTA, se encargara de la provision de la totalidad de los materiales a ser utilizados en la obra, como asi
también los planos, las especificaciones técnicas, planilla de obras y documentos contractuales.

Libro de Obras

¢ A los efectos del control de la obra, se establece la necesidad de contar con un libro de obras cuyas paginas estén
foliadas, que proveera EL CONTRATISTA y que quedara en custodia y responsabilidad del mismo.

¢ Endicho libro de obras, EL CONTRATISTA y el Fiscal de Obras dejaran constancia del control todos los trabajos desde
la preparacién de la obra hasta la recepcién definitiva.

Cartel de obras

EL CONTRATISTA debera contar con un letrero de 2.00 x 1.50 m en la obra. Este letrero lo colocara EL CONTRATISTA en lugar
indicado por el Fiscal de Obras dentro de 10 (diez) dias de iniciada la obra; permanecerd en la obra o en el lugar indicado,
hasta que el Fiscal de Obras lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazén de hierro galvanizado pintado con esmalte sintético.

La altura a la que debe ser colocado el letrero serd de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno hasta la
parte inferior del letrero.

DESCRIPCION

Este trabajo consistirda en la construccion de una base de piedra bruta colocada con un lecho de asiento, sobre una
plataforma previamente preparada, de acuerdo a estas Especificaciones, y en conformidad a las dimensiones, pendientes,
cotas y seccion transversal indicada en los Planos.

Estas especificaciones técnicas conjuntamente con los Disefios y la Planilla de Precios y Computo Métrico, constituye el
Proyecto. En caso de discrepancia entre ellos, la Fiscalizacién de Obra determinard lo valido se denomina FISCALIZACION DE
OBRA a los representantes designados por el CONTRATANTE Y CONTRATISTA a la empresa seleccionada para la ejecucion de
la obra.

Se considera que el CONTRATISTA estara perfecta y totalmente informado de todo lo referente a la Zona donde se efectuara
la construccidn, los materiales disponibles, la naturaleza y caracteristicas del suelo y otros datos que puedan influir en el
desarrollo normal de los trabajos, no pudiendo alegar desconocimiento de estos elementos. Todos los datos y
reconocimientos necesarios los obtendra el CONTRASTISTA por su cuenta.

El CONTRATISTA debe ejecutar todos los trabajos de acuerdo con el proyecto y ademas los considerados necesarios para la
buena ejecucidn de la obra, aun cuando no estén mencionados. En todos los casos debera existir el consentimiento previo
de la FISCALIZACION DE OBRA.

El CONTRATISTA debe mantener permanentemente en el lugar de la obra hasta su finalizacién, lo siguiente:

¢ Un Responsable de Obra, a satisfaccion de la Fiscalizacion y todo el personal técnico y equipos necesarios para la
perfecta ejecucidn de los trabajos mencionados en el presente proyecto, reservandose la Fiscalizacidn el derecho de
pedir al CONTRATISTA la sustitucion del personal cuando lo requiera justificadamente, estando el CONTRATISTA
obligada a cumplirla.

e Un juego completo de los documentos componentes del proyecto.

¢ Un libro de obra, donde irdn asentados las novedades, el desarrollo de los trabajos y las observaciones de la
Fiscalizacion, tales como detener los trabajos que estan siendo mal ejecutados, aclaraciones de detalles y 6rdenes de
trabajo, determinando si los mismos seran o no considerados como rubros extras.
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Alinicio de la obra el CONTRATISTA presentara a la Fiscalizacion un Cronograma de avance fisico de la construccion,
donde se detallaran los trabajos que se irdn ejecutando semanalmente hasta el término de la obra.

Corresponde al CONTRATISTA realizar el replanteo de la obra en todos sus items. El mismo sera ejecutado con un
equipo de topografia, el cual debera estar en tiempo integral en el lugar de trabajo, cuando la Fiscalizacién asi lo
indique.

Luego del replanteo, la alineacién, las cotas y preparacion de desague en cunetas, canalizaciones adicionales para
desague, etc. Seran verificadas y aprobadas por la Fiscalizacion.

Los trabajos topograficos no aprobados, se corregiran sin costo para el CONTRATANTE hasta que los mismos se
adecuen a los valores del proyecto.

REPLANTEO DE OBRA
h L.

El mismo consistira en realizar todos los trabajos de topografia requeridos como ser: Fijacion de ejes, en alineacion y
cotas, secciones transversales, areas y volimenes, controles de ejecucion y controles finales de todos los items de la
obray con aprobacién de la Fiscalizacion.

Medicié

La unidad de medida sera en metros cuadrados.

Pago

El pago, serad segun la unidad de medicion ya descripta, conforme al precio unitario de la Planilla de Precios,
correspondiente al item Marcacién y replanteo de obra. El precio y pago incluye todo el equipo y materiales
necesarios, asi como el servicio del profesional y los ayudantes para buena ejecucion de los servicios.

LIMPIEZA Y PREPARACION DEL TERRENO
C "

Este trabajo consistira en la preparacion del terreno para ponerlo a la cota de la sub- rasante mediante la realizacion
del corte o terraplén, para posteriormente construir el empedrado.

Eiecuci

Se realizara un desmonte o terraplén de hasta +/- 40 cm., teniendo en cuenta los niveles y pendientes para el drenaje
por gravedad en las calles, para alcanzar la cota de los planos o las cotas indicadas por la Fiscalizaciéon.

En todos los casos se debera compactar la base de asiento. Encontrando en el tramo material no apto, los mismos
deberan ser remplazados por material de mejor calidad.

La sub-rasante sera compactada con compactadores pata de cabra, realizando un minimo de 5 (cinco) pasada a fin
de que la misma soporte una prueba de carga, que se verificara por medio de un camién de eje sencillo bien
cargado. Es considerada una pasada, la ida y la vuelta de compactador en un determinado tramo.

En caso de que la pista no supere la prueba de carga, el sector que presente movimientos serd removido y el
material, sustituido por otro de mejor calidad o de menos humedad. Estos trabajos el Contratista los realizara sin
costo extra para el Contratante.

La pista estara sin exceso de humedad al momento de realizar la compactacion ni en el momento de la carga de
arena.

El Contratista deberd tomar recaudos para evitar que se produzca desmoronamientos, si esto sucediere, el
Contratista debera solucionar el inconveniente sin costo adicional para el Contratante.

MATERIALES
Piedr
La piedra utilizada serd sana, limpia, sin vestigios de descomposicién y provenientes de fuentes previamente

aprobadas por la Fiscalizacién. El porcentaje de abrasién Los Angeles deber ser igual o inferior al 40%.

La piedra para este trabajo tendra una forma prismatica o poliédrica, y no serd menor que 0,15 m., ni mayor que 0,25
x 0,25 m.

cord fabricad loinsi

Los cordones pre fabricados seran elaborados en moldes metalicos, o de madera enchapada, que permita igual
acabado, siendo sometidos a adehesamiento por vibracion. Las piezas deberan tener las siguientes dimensiones
0,50 m x0,40 m x 0,12 m.

Cordon Cuneta
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En el caso de los cordones cargados in situ (recomendado) regiran las mismas dimensiones en cuanto al ancho y
alto; el encofrado sera realizado con maderamen o moldes metalicos; no se admitira deformaciones en el acabado;
segun plano (Detalles Constructivos).

Arena

Las arenas deben ser limpias libres de sales, arcillas o materiales extrafios, debiendo ser su granulometria adecuada
a cada caso. La arena a ser utilizada serd lavada de Rio.

Cemento
Se utilizaran cemento portland nacional, indefectiblemente en su estado puro y sin impurezas

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO
a. Excavacion para colocacion de cordones.

Sobre la subrasante terminada, y de acuerdo a los alineamientos, perfiles y dimensiones establecidos en los planos se
marcara topograficamente la alineacion que servird para la excavacion que contendra los cordones longitudinales que
serviran de contencidn lateral de pavimento.

En zonas rurales la arista superior de los cordones coincidira con el nivel de la superficie del pavimento, o sea se colocaran
los cordones enterrados.

En zonas urbanas podran utilizarse cordones sobre elevados en por lo menos 0,20 m. del nivel de la superficie del
pavimento, en los lugares donde no se tenga proyectada la construccion de cordones.

En zonas de pendientes superiores al 8% se colocaran cordones enterrados de manera transversal a la calzada, cada 50 m. o
segun indicacion de la Fiscalizacion.

Seguidamente, se procederd a la excavacion y el material resultante sera depositado lateralmente fuera de la superficie de
asiento del pavimento. El fondo de la excavacion debera ser regularizado y apisonado.

b. Cordones.

Sera asentados en el fondo de la excavacidn y sus aristas superiores rigurosamente alineadas. No podra haber una
separacion mayor de 2cm. Entre dos cordones consecutivos. Los cordones seran encalados con mezclas de dosaje 1:3 de
cementoy arena.

A fin de lograr la estabilidad de los mismos y evitar movimientos o deslizamientos trasversales, iran protegidos en la parte
externa por un relleno de suelo similar al utilizado en a las banquinas hasta la arista superior del cordén, compactado a
través de pisones, planchas rodillos compactadores.

En ningun caso se permitird que la colocacidn de cordones esté desfasada en mas de 500 m. en relacién al pavimento
terminado.

c. Lecho de asiento

Concluida la contencidn lateral, sobre la subrasante se extendera el lecho de asiento de hasta 0,18 m. de espesor de
material suelto, que cumpla los requisitos establecidos en el punto 310.03.2. Cualquier parte blanda o inestable de la
subrasante debera ser corregida antes de la colocacidn del lecho de asiento.

d. Base de Piedra

En fajas iguales de por lo menos 1 m., divididas a partir del eje longitudinal de la calzada, sobre el lecho de asiento, se
procedera a colocar las piedras a mano y a martillo perpedincularmente a la plataforma, siguiendo la conformacién de la
seccidn transversal, con la menor dimension hacia abajo.

La mayor dimensidn en su superficie externa estara orientada en sentido normal el eje de la calzada y estaran intimamente
en contacto unas con otras.

A fin de mantener la estabilidad del conjunto, se insertaran piedras de menor tamafio cuando sea necesario en el hueco
entre piedras mayores, de modo que sirvan de cuiia para mantener confinado el conjunto.

e. Llenado de juntas y compactacion

Concluida la contencidn lateral, sobre la subrasante se extendera el lecho de asiento hasta 0,18 m. de espesor de material
suelto, que cumpla los requisitos establecidos en el punto 310.03.2. Cualquier parte blanda o inestable de la subrasente
deberd ser corregida antes de la colocacion del lecho de asiento.

f. Badén de H° A°

Descripcién: Se construirdn en las zonas indicadas por la fiscalizacion de obra y de acuerdo la necesidad para el buen
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funcionamiento de desagties pluviales. Seran de hormigdén armado y llevaran también varillas de 10 mm, espesor minimo de
12 cm y ancho variable con un minimo de 3,00 mts. Se le dara la pendiente necesaria para que los flujos de agua no tengan
inconvenientes de desalojar el lugar.

Deberan ser planos, sin alabeos ni coqueras, y la interseccion de las cara frontal y superior serd redondeada o biselada. Sera
rechazados los badenes que estén fisurados, descantillados o0 no cumplan con estas especificaciones.

Materiales: Cemento Pdrtland normal, el agregado fino y grueso, agua para el hormigdn deben cumplir con la exigencia que
fija las normas ASTM para los materiales de hormigdn y deberan ser aprobadas por la fiscalizacidn. El contratista debera
respetar la formula de dosaje que esta aprobada por la fiscalizacidn. El factor agua cemento sera como maximo de 0,65
litros por kilogramos de cemento y la resistencia caracteristica del hormigdn sera de fck=210 kgs/cm.

MEDICION

Las cantidades de pavimento tipo empedrado seran medidas en metros cuadrados de empedrado construido y aceptado
por la Fiscalizacion, conforme a las dreas determinadas segln los planos u érdenes de trabajo.

No seran medios para fines de pago dentro de las estimaciones mensuales, aquellas cantidades de metros cuadrados de
empedrados que estén desfasados en mas de 750 m. de los trabajos complementarios de terminacion de las obras.

CONTROL TECNOLOGICO

El control tecnoldgico del hormigdn utilizado en el moldeo in situ o en cordones prefabricados, sera realizado mediante la
rotura de cuerpos de prueba a compresién simple, a los siete dias de edad. Para el efecto, deberd ser previamente
establecida una relacién experimental entre las resistencias a la compresidon simple a los veintiocho y a los siete dias.

LIMPIEZA FINAL DE OBRA
L —

Este trabajo consistira en la limpieza de toda la zona de obra luego de culminado los trabajos.
Ejecucién

Consistira en la remocién de escombros afectados por las obras, suelo sobrante de excavacion, materiales no utilizados,
maderas, clavos, etc. o cualquier otro detalle que a criterio de la Fiscalizacion debiera retirarse de la zona de obra de modo a
entregarla con una presentacion que no agreda el visual ni el medio ambiente.

Es considerada zona de obra, todas las calles enumeradas en el proyecto, en todos su ancho y extension.
En ningulin caso debera dejarse residuos en propiedad privada.
ACEPTACION

El trabajo sera considerado aceptado sean satisfechas las siguientes condiciones:

a. Elacabado sea satisfactorio a juicio de la Fiscalizacion;
b. Las dimensiones externas del dispositivo no difieran de las Proyecto en mas de un 10% en puntos aislados. -

Tramo 3 Distrito de Nueva Germania Calle Elizabeth Lischend (Doble Avenida) 933 M2 (Corresponde del item 23 al item 33)
OBRA: PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON CORDON H° CORDON CUNETA Y BADEN 2
CONSIDERACIONES GENERRALES

¢ Todos los materiales de obra se ajustaran estrictamente a las Especificaciones Técnicas, y deberan ser previamente
aprobados por el Fiscal de Obras antes de su uso.

¢ Los rubros que figuran Global, abarcan la totalidad de las obras necesarias, para su realizacion, es decir ninguna de
sus partes componentes se incluyen en otros rubros.

e Para la ejecucion de los trabajos a construir, EL CONTRATISTA proveerd, la mano de obra, equipos y tecnologia
necesarios para ejecutar las obras que se describen en los planos, planilla de obra, Especificaciones Técnicas y
documentos contractuales.

o EL CONTRATISTA esté obligado a emplear mano de obra calificada, métodos y elementos de trabajos que aseguren la
correcta ejecucién de la obra.

o El CONTRATISTA, se encargara de la provision de la totalidad de los materiales a ser utilizados en la obra, como asi
también los planos, las especificaciones técnicas, planilla de obras y documentos contractuales.

Libro de Obras

¢ A los efectos del control de la obra, se establece la necesidad de contar con un libro de obras cuyas paginas estén
foliadas, que proveera EL CONTRATISTA y que quedara en custodia y responsabilidad del mismo.

¢ Endicho libro de obras, EL CONTRATISTAy el Fiscal de Obras dejaran constancia del control todos los trabajos desde
la preparacion de la obra hasta la recepcién definitiva.
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Cartel de obras

EL CONTRATISTA debera contar con un letrero de 2.00 x 1.50 m en la obra. Este letrero lo colocard EL CONTRATISTA en lugar
indicado por el Fiscal de Obras dentro de 10 (diez) dias de iniciada la obra; permanecera en la obra o en el lugar indicado,
hasta que el Fiscal de Obras lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazén de hierro galvanizado pintado con esmalte sintético.

La altura a la que debe ser colocado el letrero sera de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno hasta la
parte inferior del letrero.

DESCRIPCION

Este trabajo consistird en la construccion de una base de piedra bruta colocada con un lecho de asiento, sobre una
plataforma previamente preparada, de acuerdo a estas Especificaciones, y en conformidad a las dimensiones, pendientes,
cotas y seccion transversal indicada en los Planos.

Estas especificaciones técnicas conjuntamente con los Disefios y la Planilla de Precios y Computo Métrico, constituye el
Proyecto. En caso de discrepancia entre ellos, la Fiscalizacién de Obra determinara lo valido se denomina FISCALIZACION DE
OBRA a los representantes designados por el CONTRATANTE Y CONTRATISTA a la empresa seleccionada para la ejecucion de
la obra.

Se considera que el CONTRATISTA estara perfecta y totalmente informado de todo lo referente a la Zona donde se efectuara
la construccidn, los materiales disponibles, la naturaleza y caracteristicas del suelo y otros datos que puedan influir en el
desarrollo normal de los trabajos, no pudiendo alegar desconocimiento de estos elementos. Todos los datos y
reconocimientos necesarios los obtendra el CONTRASTISTA por su cuenta.

El CONTRATISTA debe ejecutar todos los trabajos de acuerdo con el proyecto y ademas los considerados necesarios para la
buena ejecucion de la obra, aun cuando no estén mencionados. En todos los casos deberd existir el consentimiento previo
de la FISCALIZACION DE OBRA.

El CONTRATISTA debe mantener permanentemente en el lugar de la obra hasta su finalizacién, lo siguiente:

¢ Un Responsable de Obra, a satisfaccion de la Fiscalizacion y todo el personal técnico y equipos necesarios para la
perfecta ejecucion de los trabajos mencionados en el presente proyecto, reservandose la Fiscalizacion el derecho de
pedir al CONTRATISTA la sustitucion del personal cuando lo requiera justificadamente, estando el CONTRATISTA
obligada a cumplirla.

¢ Un juego completo de los documentos componentes del proyecto.

¢ Un libro de obra, donde irdn asentados las novedades, el desarrollo de los trabajos y las observaciones de la
Fiscalizacion, tales como detener los trabajos que estan siendo mal ejecutados, aclaraciones de detalles y 6rdenes de
trabajo, determinando si los mismos seran o no considerados como rubros extras.

Al inicio de la obra el CONTRATISTA presentara a la Fiscalizacién un Cronograma de avance fisico de la construccidn,

donde se detallaran los trabajos que se irdn ejecutando semanalmente hasta el término de la obra.

Corresponde al CONTRATISTA realizar el replanteo de la obra en todos sus items. El mismo sera ejecutado con un
equipo de topografia, el cual debera estar en tiempo integral en el lugar de trabajo, cuando la Fiscalizacién asi lo
indique.

Luego del replanteo, la alineacidn, las cotas y preparacion de desague en cunetas, canalizaciones adicionales para
desague, etc. Seran verificadas y aprobadas por la Fiscalizacién.

Los trabajos topograficos no aprobados, se corregiran sin costo para el CONTRATANTE hasta que los mismos se
adecuen a los valores del proyecto.

REPLANTEO DE OBRA
Descripcion
El mismo consistira en realizar todos los trabajos de topografia requeridos como ser: Fijacion de ejes, en alineacién y

cotas, secciones transversales, dreas y volimenes, controles de ejecucion y controles finales de todos los items de la
obray con aprobacién de la Fiscalizacion.

Medicién
La unidad de medida sera en metros cuadrados.
Pago

El pago, sera seglin la unidad de medicién ya descripta, conforme al precio unitario de la Planilla de Precios,
correspondiente al item Marcacion y replanteo de obra. El precio y pago incluye todo el equipo y materiales
necesarios, asi como el servicio del profesional y los ayudantes para buena ejecucion de los servicios.

LIMPIEZA Y PREPARACION DEL TERRENO
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Descrincié

Este trabajo consistira en la preparacion del terreno para ponerlo a la cota de la sub- rasante mediante la realizacion
del corte o terraplén, para posteriormente construir el empedrado.

Fiecuci

Se realizara un desmonte o terraplén de hasta +/- 40 cm., teniendo en cuenta los niveles y pendientes para el drenaje
por gravedad en las calles, para alcanzar la cota de los planos o las cotas indicadas por la Fiscalizacion.

En todos los casos se debera compactar la base de asiento. Encontrando en el tramo material no apto, los mismos
deberan ser remplazados por material de mejor calidad.

La sub-rasante sera compactada con compactadores pata de cabra, realizando un minimo de 5 (cinco) pasada a fin
de que la misma soporte una prueba de carga, que se verificara por medio de un camién de eje sencillo bien
cargado. Es considerada una pasada, la ida y la vuelta de compactador en un determinado tramo.

En caso de que la pista no supere la prueba de carga, el sector que presente movimientos sera removido y el
material, sustituido por otro de mejor calidad o de menos humedad. Estos trabajos el Contratista los realizara sin
costo extra para el Contratante.

La pista estara sin exceso de humedad al momento de realizar la compactacion ni en el momento de la carga de
arena.

El Contratista deberd tomar recaudos para evitar que se produzca desmoronamientos, si esto sucediere, el
Contratista debera solucionar el inconveniente sin costo adicional para el Contratante.

MATERIALES
Piedr.
La piedra utilizada serd sana, limpia, sin vestigios de descomposicién y provenientes de fuentes previamente

aprobadas por la Fiscalizacién. El porcentaje de abrasién Los Angeles deberé ser igual o inferior al 40%.

La piedra para este trabajo tendra una forma prismatica o poliédrica, y no serd menor que 0,15 m., ni mayor que 0,25
x 0,25 m.

rdon re-fabri r in si

Los cordones pre fabricados seran elaborados en moldes metélicos, o de madera enchapada, que permita igual
acabado, siendo sometidos a adehesamiento por vibracidn. Las piezas deberan tener las siguientes dimensiones
0,50 m x0,40 m x 0,12 m.

Cordon Cuneta

En el caso de los cordones cargados in situ (recomendado) regiran las mismas dimensiones en cuanto al ancho y
alto; el encofrado sera realizado con maderamen o moldes metalicos; no se admitira deformaciones en el acabado;
segun plano (Detalles Constructivos).

Arena

Las arenas deben ser limpias libres de sales, arcillas o materiales extrafios, debiendo ser su granulometria adecuada
a cada caso. La arena a ser utilizada sera lavada de Rio.

Cemento
Se utilizaran cemento portland nacional, indefectiblemente en su estado puro y sin impurezas

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO
a. Excavacion para colocacion de cordones.

Sobre la subrasante terminada, y de acuerdo a los alineamientos, perfiles y dimensiones establecidos en los planos se
marcara topograficamente la alineacion que servird para la excavacion que contendra los cordones longitudinales que
serviran de contencidn lateral de pavimento.

En zonas rurales la arista superior de los cordones coincidira con el nivel de la superficie del pavimento, o sea se colocaran
los cordones enterrados.

En zonas urbanas podran utilizarse cordones sobre elevados en por lo menos 0,20 m. del nivel de la superficie del
pavimento, en los lugares donde no se tenga proyectada la construccion de cordones.

En zonas de pendientes superiores al 8% se colocaran cordones enterrados de manera transversal a la calzada, cada 50 m. o
segUn indicacidn de la Fiscalizacidn.

Seguidamente, se procederd a la excavacion y el material resultante sera depositado lateralmente fuera de la superficie de
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asiento del pavimento. El fondo de la excavacion debera ser regularizado y apisonado.
b. Cordones.

Sera asentados en el fondo de la excavacidn y sus aristas superiores rigurosamente alineadas. No podra haber una
separacién mayor de 2cm. Entre dos cordones consecutivos. Los cordones serdn encalados con mezclas de dosaje 1:3 de
cementoy arena.

A fin de lograr la estabilidad de los mismos y evitar movimientos o deslizamientos trasversales, iran protegidos en la parte
externa por un relleno de suelo similar al utilizado en a las banquinas hasta la arista superior del cordén, compactado a
través de pisones, planchas rodillos compactadores.

En ninglin caso se permitird que la colocacién de cordones esté desfasada en mas de 500 m. en relacién al pavimento
terminado.

c. Lecho de asiento

Concluida la contencidn lateral, sobre la subrasante se extendera el lecho de asiento de hasta 0,18 m. de espesor de
material suelto, que cumpla los requisitos establecidos en el punto 310.03.2. Cualquier parte blanda o inestable de la
subrasante debera ser corregida antes de la colocacion del lecho de asiento.

d. Base de Piedra

En fajas iguales de por lo menos 1 m., divididas a partir del eje longitudinal de la calzada, sobre el lecho de asiento, se
procedera a colocar las piedras a mano y a martillo perpedincularmente a la plataforma, siguiendo la conformacion de la
seccidn transversal, con la menor dimension hacia abajo.

La mayor dimensidn en su superficie externa estara orientada en sentido normal el eje de la calzada y estaran intimamente
en contacto unas con otras.

A fin de mantener la estabilidad del conjunto, se insertaran piedras de menor tamafio cuando sea necesario en el hueco
entre piedras mayores, de modo que sirvan de cuiia para mantener confinado el conjunto.

e. Llenado de juntas y compactacion

Concluida la contencidn lateral, sobre la subrasante se extendera el lecho de asiento hasta 0,18 m. de espesor de material
suelto, que cumpla los requisitos establecidos en el punto 310.03.2. Cualquier parte blanda o inestable de la subrasente
deberd ser corregida antes de la colocacion del lecho de asiento.

f. Badénde H°A°

Descripcidon: Se construiran en las zonas indicadas por la fiscalizacion de obra y de acuerdo la necesidad para el buen
funcionamiento de desagties pluviales. Seran de hormigdén armado y llevaran también varillas de 10 mm, espesor minimo de
12 cm y ancho variable con un minimo de 3,00 mts. Se le dara la pendiente necesaria para que los flujos de agua no tengan
inconvenientes de desalojar el lugar.

Deberan ser planos, sin alabeos ni coqueras, y la interseccion de las cara frontal y superior sera redondeada o biselada. Sera
rechazados los badenes que estén fisurados, descantillados o no cumplan con estas especificaciones.

Materiales: Cemento Pdrtland normal, el agregado fino y grueso, agua para el hormigén deben cumplir con la exigencia que
fija las normas ASTM para los materiales de hormigdn y deberan ser aprobadas por la fiscalizacion. El contratista debera
respetar la formula de dosaje que esta aprobada por la fiscalizacidn. El factor agua cemento serd como méaximo de 0,65
litros por kilogramos de cemento y la resistencia caracteristica del hormigdn sera de fck=210 kgs/cm.

MEDICION

Las cantidades de pavimento tipo empedrado serdn medidas en metros cuadrados de empedrado construido y aceptado
por la Fiscalizacidn, conforme a las dreas determinadas segun los planos u 6rdenes de trabajo.

No seran medios para fines de pago dentro de las estimaciones mensuales, aquellas cantidades de metros cuadrados de
empedrados que estén desfasados en mas de 750 m. de los trabajos complementarios de terminacién de las obras.

CONTROL TECNOLOGICO

El control tecnoldgico del hormigdn utilizado en el moldeo in situ o en cordones prefabricados, sera realizado mediante la
rotura de cuerpos de prueba a compresién simple, a los siete dias de edad. Para el efecto, debera ser previamente
establecida una relacién experimental entre las resistencias a la compresion simple a los veintiocho y a los siete dias.

LIMPIEZA FINAL DE OBRA
C —

Este trabajo consistira en la limpieza de toda la zona de obra luego de culminado los trabajos.
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Fiecucis

Consistira en la remocién de escombros afectados por las obras, suelo sobrante de excavacidn, materiales no utilizados,
maderas, clavos, etc. o cualquier otro detalle que a criterio de la Fiscalizacion debiera retirarse de la zona de obra de modo a
entregarla con una presentacidn que no agreda el visual ni el medio ambiente.

Es considerada zona de obra, todas las calles enumeradas en el proyecto, en todos su ancho y extensidn.
En ningln caso debera dejarse residuos en propiedad privada.
ACEPTACION

El trabajo sera considerado aceptado sean satisfechas las siguientes condiciones:

a. Elacabado sea satisfactorio a juicio de la Fiscalizacion;
b. Las dimensiones externas del dispositivo no difieran de las Proyecto en mas de un 10% en puntos aislados. -

Tramo 4 Distrito de Nueva Germania Calle Elizabeth Lischend 543 M2 (Corresponde del item 34 al item 44)
OBRA: PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON CORDON H° CORDON CUNETAY BADEN 2
CONSIDERACIONES GENERRALES

¢ Todos los materiales de obra se ajustaran estrictamente a las Especificaciones Técnicas, y deberan ser previamente
aprobados por el Fiscal de Obras antes de su uso.

e Los rubros que figuran Global, abarcan la totalidad de las obras necesarias, para su realizacion, es decir ninguna de
sus partes componentes se incluyen en otros rubros.

e Para la ejecucion de los trabajos a construir, EL CONTRATISTA proveerd, la mano de obra, equipos y tecnologia
necesarios para ejecutar las obras que se describen en los planos, planilla de obra, Especificaciones Técnicas y
documentos contractuales.

¢ EL CONTRATISTA esté obligado a emplear mano de obra calificada, métodos y elementos de trabajos que aseguren la
correcta ejecucion de la obra.

o El CONTRATISTA, se encargara de la provision de la totalidad de los materiales a ser utilizados en la obra, como asi
también los planos, las especificaciones técnicas, planilla de obras y documentos contractuales.

Libro de Obras

¢ A los efectos del control de la obra, se establece la necesidad de contar con un libro de obras cuyas paginas estén
foliadas, que proveera EL CONTRATISTA y que quedara en custodia y responsabilidad del mismo.

¢ Endicho libro de obras, EL CONTRATISTA y el Fiscal de Obras dejaran constancia del control todos los trabajos desde
la preparacién de la obra hasta la recepcién definitiva.

Cartel de obras

EL CONTRATISTA debera contar con un letrero de 2.00 x 1.50 m en la obra. Este letrero lo colocara EL CONTRATISTA en lugar
indicado por el Fiscal de Obras dentro de 10 (diez) dias de iniciada la obra; permanecerd en la obra o en el lugar indicado,
hasta que el Fiscal de Obras lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazén de hierro galvanizado pintado con esmalte sintético.

La altura a la que debe ser colocado el letrero serd de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno hasta la
parte inferior del letrero.

DESCRIPCION

Este trabajo consistirda en la construccion de una base de piedra bruta colocada con un lecho de asiento, sobre una
plataforma previamente preparada, de acuerdo a estas Especificaciones, y en conformidad a las dimensiones, pendientes,
cotas y seccion transversal indicada en los Planos.

Estas especificaciones técnicas conjuntamente con los Disefios y la Planilla de Precios y Computo Métrico, constituye el
Proyecto. En caso de discrepancia entre ellos, la Fiscalizacién de Obra determinard lo valido se denomina FISCALIZACION DE
OBRA a los representantes designados por el CONTRATANTE Y CONTRATISTA a la empresa seleccionada para la ejecucion de
la obra.

Se considera que el CONTRATISTA estara perfecta y totalmente informado de todo lo referente a la Zona donde se efectuara
la construccidn, los materiales disponibles, la naturaleza y caracteristicas del suelo y otros datos que puedan influir en el
desarrollo normal de los trabajos, no pudiendo alegar desconocimiento de estos elementos. Todos los datos y
reconocimientos necesarios los obtendra el CONTRASTISTA por su cuenta.

El CONTRATISTA debe ejecutar todos los trabajos de acuerdo con el proyecto y ademas los considerados necesarios para la
buena ejecucidn de la obra, aun cuando no estén mencionados. En todos los casos debera existir el consentimiento previo
de la FISCALIZACION DE OBRA.
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El CONTRATISTA debe mantener permanentemente en el lugar de la obra hasta su finalizacién, lo siguiente:

¢ Un Responsable de Obra, a satisfaccion de la Fiscalizacién y todo el personal técnico y equipos necesarios para la
perfecta ejecucion de los trabajos mencionados en el presente proyecto, reservandose la Fiscalizacion el derecho de
pedir al CONTRATISTA la sustitucion del personal cuando lo requiera justificadamente, estando el CONTRATISTA
obligada a cumplirla.

e Un juego completo de los documentos componentes del proyecto.

¢ Un libro de obra, donde iran asentados las novedades, el desarrollo de los trabajos y las observaciones de la
Fiscalizacién, tales como detener los trabajos que estan siendo mal ejecutados, aclaraciones de detalles y 6rdenes de
trabajo, determinando si los mismos seran o no considerados como rubros extras.

Al inicio de la obra el CONTRATISTA presentara a la Fiscalizacién un Cronograma de avance fisico de la construccién,
donde se detallaran los trabajos que se irdn ejecutando semanalmente hasta el término de la obra.

Corresponde al CONTRATISTA realizar el replanteo de la obra en todos sus items. El mismo sera ejecutado con un
equipo de topografia, el cual debera estar en tiempo integral en el lugar de trabajo, cuando la Fiscalizacién asi lo
indique.

Luego del replanteo, la alineacion, las cotas y preparacion de desague en cunetas, canalizaciones adicionales para
desague, etc. Seran verificadas y aprobadas por la Fiscalizacién.

Los trabajos topograficos no aprobados, se corregiran sin costo para el CONTRATANTE hasta que los mismos se
adecuen a los valores del proyecto.

REPLANTEO DE OBRA
Descripcion
El mismo consistira en realizar todos los trabajos de topografia requeridos como ser: Fijacion de ejes, en alineacién y

cotas, secciones transversales, dreas y volimenes, controles de ejecucién y controles finales de todos los items de la
obray con aprobacion de la Fiscalizacion.

Medicié

La unidad de medida sera en metros cuadrados.

Pago

El pago, sera seglin la unidad de medicién ya descripta, conforme al precio unitario de la Planilla de Precios,
correspondiente al item Marcacion y replanteo de obra. El precio y pago incluye todo el equipo y materiales
necesarios, asi como el servicio del profesional y los ayudantes para buena ejecucion de los servicios.

LIMPIEZA Y PREPARACION DEL TERRENO
h L

Este trabajo consistira en la preparacion del terreno para ponerlo a la cota de la sub- rasante mediante la realizacion
del corte o terraplén, para posteriormente construir el empedrado.

Fiecuci

Se realizard un desmonte o terraplén de hasta +/- 40 cm., teniendo en cuenta los niveles y pendientes para el drenaje
por gravedad en las calles, para alcanzar la cota de los planos o las cotas indicadas por la Fiscalizacion.

En todos los casos se debera compactar la base de asiento. Encontrando en el tramo material no apto, los mismos
deberan ser remplazados por material de mejor calidad.

La sub-rasante sera compactada con compactadores pata de cabra, realizando un minimo de 5 (cinco) pasada a fin
de que la misma soporte una prueba de carga, que se verificara por medio de un camién de eje sencillo bien
cargado. Es considerada una pasada, la ida y la vuelta de compactador en un determinado tramo.

En caso de que la pista no supere la prueba de carga, el sector que presente movimientos serd removido y el
material, sustituido por otro de mejor calidad o de menos humedad. Estos trabajos el Contratista los realizara sin
costo extra para el Contratante.

La pista estara sin exceso de humedad al momento de realizar la compactacion ni en el momento de la carga de
arena.

El Contratista deberd tomar recaudos para evitar que se produzca desmoronamientos, si esto sucediere, el
Contratista debera solucionar el inconveniente sin costo adicional para el Contratante.

MATERIALES

Piedra
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La piedra utilizada serd sana, limpia, sin vestigios de descomposicién y provenientes de fuentes previamente
aprobadas por la Fiscalizacién. El porcentaje de abrasién Los Angeles deberé ser igual o inferior al 40%.

La piedra para este trabajo tendra una forma prismatica o poliédrica, y no serd menor que 0,15 m., ni mayor que 0,25
x 0,25 m.

cord fabricad oinsi

Los cordones pre fabricados seran elaborados en moldes metélicos, o de madera enchapada, que permita igual
acabado, siendo sometidos a adehesamiento por vibracion. Las piezas deberan tener las siguientes dimensiones
0,50 m x0,40 mx 0,12 m.

rdon n

En el caso de los cordones cargados in situ (recomendado) regiran las mismas dimensiones en cuanto al ancho y
alto; el encofrado sera realizado con maderamen o moldes metélicos; no se admitird deformaciones en el acabado;
segun plano (Detalles Constructivos).

Arena

Las arenas deben ser limpias libres de sales, arcillas o materiales extrafios, debiendo ser su granulometria adecuada
a cada caso. La arena a ser utilizada sera lavada de Rio.

Cemento
Se utilizaran cemento portland nacional, indefectiblemente en su estado puro y sin impurezas

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO
a. Excavacion para colocacion de cordones.

Sobre la subrasante terminada, y de acuerdo a los alineamientos, perfiles y dimensiones establecidos en los planos se
marcara topograficamente la alineacién que servird para la excavacién que contendra los cordones longitudinales que
serviran de contencidn lateral de pavimento.

En zonas rurales la arista superior de los cordones coincidird con el nivel de la superficie del pavimento, o sea se colocaran
los cordones enterrados.

En zonas urbanas podran utilizarse cordones sobre elevados en por lo menos 0,20 m. del nivel de la superficie del
pavimento, en los lugares donde no se tenga proyectada la construccidn de cordones.

En zonas de pendientes superiores al 8% se colocaran cordones enterrados de manera transversal a la calzada, cada 50 m. o
segun indicacion de la Fiscalizacion.

Seguidamente, se procedera a la excavacion y el material resultante serd depositado lateralmente fuera de la superficie de
asiento del pavimento. El fondo de la excavacién debera ser regularizado y apisonado.

b. Cordones.

Sera asentados en el fondo de la excavacidn y sus aristas superiores rigurosamente alineadas. No podra haber una
separacién mayor de 2cm. Entre dos cordones consecutivos. Los cordones seran encalados con mezclas de dosaje 1:3 de
cementoy arena.

A fin de lograr la estabilidad de los mismos y evitar movimientos o deslizamientos trasversales, iran protegidos en la parte
externa por un relleno de suelo similar al utilizado en a las banquinas hasta la arista superior del cordén, compactado a
través de pisones, planchas rodillos compactadores.

En ninglin caso se permitira que la colocacion de cordones esté desfasada en mas de 500 m. en relacién al pavimento
terminado.

c. Lecho de asiento

Concluida la contencidn lateral, sobre la subrasante se extendera el lecho de asiento de hasta 0,18 m. de espesor de
material suelto, que cumpla los requisitos establecidos en el punto 310.03.2. Cualquier parte blanda o inestable de la
subrasante debera ser corregida antes de la colocacién del lecho de asiento.

d. Basede Piedra

En fajas iguales de por lo menos 1 m., divididas a partir del eje longitudinal de la calzada, sobre el lecho de asiento, se
procedera a colocar las piedras a mano y a martillo perpedincularmente a la plataforma, siguiendo la conformacién de la
seccién transversal, con la menor dimensién hacia abajo.

La mayor dimensién en su superficie externa estara orientada en sentido normal el eje de la calzada y estaran intimamente
en contacto unas con otras.
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A fin de mantener la estabilidad del conjunto, se insertaran piedras de menor tamafio cuando sea necesario en el hueco
entre piedras mayores, de modo que sirvan de cuiia para mantener confinado el conjunto.

e. Llenado de juntas y compactacion

Concluida la contencidn lateral, sobre la subrasante se extendera el lecho de asiento hasta 0,18 m. de espesor de material
suelto, que cumpla los requisitos establecidos en el punto 310.03.2. Cualquier parte blanda o inestable de la subrasente
deberd ser corregida antes de la colocacion del lecho de asiento.

f. Badénde H° A°

Descripcidn: Se construiran en las zonas indicadas por la fiscalizacion de obra y de acuerdo la necesidad para el buen
funcionamiento de desagties pluviales. Seran de hormigdén armado y llevaran también varillas de 10 mm, espesor minimo de
12 cm y ancho variable con un minimo de 3,00 mts. Se le dara la pendiente necesaria para que los flujos de agua no tengan
inconvenientes de desalojar el lugar.

Deberan ser planos, sin alabeos ni coqueras, y la interseccion de las cara frontal y superior sera redondeada o biselada. Sera
rechazados los badenes que estén fisurados, descantillados o no cumplan con estas especificaciones.

Materiales: Cemento Pdrtland normal, el agregado fino y grueso, agua para el hormigén deben cumplir con la exigencia que
fija las normas ASTM para los materiales de hormigdn y deberan ser aprobadas por la fiscalizacion. El contratista debera
respetar la formula de dosaje que esta aprobada por la fiscalizacidn. El factor agua cemento serd como méaximo de 0,65
litros por kilogramos de cemento y la resistencia caracteristica del hormigdn sera de fck=210 kgs/cm.

MEDICION

Las cantidades de pavimento tipo empedrado serdn medidas en metros cuadrados de empedrado construido y aceptado
por la Fiscalizacion, conforme a las dreas determinadas segln los planos u érdenes de trabajo.

No seran medios para fines de pago dentro de las estimaciones mensuales, aquellas cantidades de metros cuadrados de
empedrados que estén desfasados en mas de 750 m. de los trabajos complementarios de terminacién de las obras.

CONTROL TECNOLOGICO

El control tecnoldgico del hormigdn utilizado en el moldeo in situ o en cordones prefabricados, sera realizado mediante la
rotura de cuerpos de prueba a compresién simple, a los siete dias de edad. Para el efecto, debera ser previamente
establecida una relacién experimental entre las resistencias a la compresion simple a los veintiocho y a los siete dias.

LIMPIEZA FINAL DE OBRA
L I

Este trabajo consistira en la limpieza de toda la zona de obra luego de culminado los trabajos.

Eiecucis

Consistira en la remocién de escombros afectados por las obras, suelo sobrante de excavacidn, materiales no utilizados,
maderas, clavos, etc. o cualquier otro detalle que a criterio de la Fiscalizacion debiera retirarse de la zona de obra de modo a
entregarla con una presentacidn que no agreda el visual ni el medio ambiente.

Es considerada zona de obra, todas las calles enumeradas en el proyecto, en todos su ancho y extension.
En ningln caso debera dejarse residuos en propiedad privada.
ACEPTACION

El trabajo sera considerado aceptado sean satisfechas las siguientes condiciones:

a. Elacabado sea satisfactorio a juicio de la Fiscalizacion;
b. Las dimensiones externas del dispositivo no difieran de las Proyecto en mas de un 10% en puntos aislados. -

Tramo 5 Distrito de Nueva Germania Calle Mcal. Estigarribia 581 M2 (Corresponde del item 45 al item 55)
OBRA: PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON CORDON H° CORDON CUNETA Y BADEN 2

CONSIDERACIONES GENERRALES

¢ Todos los materiales de obra se ajustaran estrictamente a las Especificaciones Técnicas, y deberan ser previamente
aprobados por el Fiscal de Obras antes de su uso.

e Los rubros que figuran Global, abarcan la totalidad de las obras necesarias, para su realizacion, es decir ninguna de
sus partes componentes se incluyen en otros rubros.

¢ Para la ejecucion de los trabajos a construir, EL CONTRATISTA proveerd, la mano de obra, equipos y tecnologia
necesarios para ejecutar las obras que se describen en los planos, planilla de obra, Especificaciones Técnicas y
documentos contractuales.
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» EL CONTRATISTA esté obligado a emplear mano de obra calificada, métodos y elementos de trabajos que aseguren la
correcta ejecucién de la obra.

» El CONTRATISTA, se encargara de la provision de la totalidad de los materiales a ser utilizados en la obra, como asi
también los planos, las especificaciones técnicas, planilla de obras y documentos contractuales.

Libro de Obras

¢ A los efectos del control de la obra, se establece la necesidad de contar con un libro de obras cuyas paginas estén
foliadas, que proveera EL CONTRATISTAy que quedara en custodia y responsabilidad del mismo.

¢ Endicho libro de obras, EL CONTRATISTAy el Fiscal de Obras dejaran constancia del control todos los trabajos desde
la preparacion de la obra hasta la recepcién definitiva.

Cartel de obras

EL CONTRATISTA debera contar con un letrero de 2.00 x 1.50 m en la obra. Este letrero lo colocara EL CONTRATISTA en lugar
indicado por el Fiscal de Obras dentro de 10 (diez) dias de iniciada la obra; permanecera en la obra o en el lugar indicado,
hasta que el Fiscal de Obras lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazén de hierro galvanizado pintado con esmalte sintético.

La altura a la que debe ser colocado el letrero sera de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno hasta la
parte inferior del letrero.

DESCRIPCION

Este trabajo consistirda en la construccion de una base de piedra bruta colocada con un lecho de asiento, sobre una
plataforma previamente preparada, de acuerdo a estas Especificaciones, y en conformidad a las dimensiones, pendientes,
cotas y seccidn transversal indicada en los Planos.

Estas especificaciones técnicas conjuntamente con los Disefios y la Planilla de Precios y Computo Métrico, constituye el
Proyecto. En caso de discrepancia entre ellos, la Fiscalizacién de Obra determinara lo valido se denomina FISCALIZACION DE
OBRA a los representantes designados por el CONTRATANTE Y CONTRATISTA a la empresa seleccionada para la ejecucion de
la obra.

Se considera que el CONTRATISTA estara perfecta y totalmente informado de todo lo referente a la Zona donde se efectuara
la construccion, los materiales disponibles, la naturaleza y caracteristicas del suelo y otros datos que puedan influir en el
desarrollo normal de los trabajos, no pudiendo alegar desconocimiento de estos elementos. Todos los datos y
reconocimientos necesarios los obtendra el CONTRASTISTA por su cuenta.

El CONTRATISTA debe ejecutar todos los trabajos de acuerdo con el proyecto y ademas los considerados necesarios para la
buena ejecucion de la obra, aun cuando no estén mencionados. En todos los casos deberd existir el consentimiento previo
de la FISCALIZACION DE OBRA.

El CONTRATISTA debe mantener permanentemente en el lugar de la obra hasta su finalizacién, lo siguiente:

¢ Un Responsable de Obra, a satisfaccion de la Fiscalizacién y todo el personal técnico y equipos necesarios para la
perfecta ejecucion de los trabajos mencionados en el presente proyecto, reservandose la Fiscalizacion el derecho de
pedir al CONTRATISTA la sustitucion del personal cuando lo requiera justificadamente, estando el CONTRATISTA
obligada a cumplirla.

e Un juego completo de los documentos componentes del proyecto.

¢ Un libro de obra, donde iran asentados las novedades, el desarrollo de los trabajos y las observaciones de la
Fiscalizacién, tales como detener los trabajos que estan siendo mal ejecutados, aclaraciones de detalles y 6rdenes de
trabajo, determinando si los mismos seran o no considerados como rubros extras.

Alinicio de la obra el CONTRATISTA presentara a la Fiscalizacion un Cronograma de avance fisico de la construccidn,
donde se detallaran los trabajos que se irdn ejecutando semanalmente hasta el término de la obra.

Corresponde al CONTRATISTA realizar el replanteo de la obra en todos sus items. El mismo sera ejecutado con un
equipo de topografia, el cual debera estar en tiempo integral en el lugar de trabajo, cuando la Fiscalizacién asi lo
indique.

Luego del replanteo, la alineacidn, las cotas y preparacion de desague en cunetas, canalizaciones adicionales para
desague, etc. Seran verificadas y aprobadas por la Fiscalizacién.

Los trabajos topograficos no aprobados, se corregiran sin costo para el CONTRATANTE hasta que los mismos se
adecuen a los valores del proyecto.

REPLANTEO DE OBRA
Descripcién

El mismo consistira en realizar todos los trabajos de topografia requeridos como ser: Fijacion de ejes, en alineacién y
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cotas, secciones transversales, areas y volimenes, controles de ejecucion y controles finales de todos los items de la
obray con aprobacién de la Fiscalizacion.

Medicié

La unidad de medida sera en metros cuadrados.

Pago

El pago, sera segun la unidad de medicion ya descripta, conforme al precio unitario de la Planilla de Precios,
correspondiente al item Marcacién y replanteo de obra. El precio y pago incluye todo el equipo y materiales
necesarios, asi como el servicio del profesional y los ayudantes para buena ejecucion de los servicios.

LIMPIEZA Y PREPARACION DEL TERRENO
C L

Este trabajo consistira en la preparacion del terreno para ponerlo a la cota de la sub- rasante mediante la realizacion
del corte o terraplén, para posteriormente construir el empedrado.

Fiecuci

Se realizard un desmonte o terraplén de hasta +/- 40 cm., teniendo en cuenta los niveles y pendientes para el drenaje
por gravedad en las calles, para alcanzar la cota de los planos o las cotas indicadas por la Fiscalizacion.

En todos los casos se debera compactar la base de asiento. Encontrando en el tramo material no apto, los mismos
deberan ser remplazados por material de mejor calidad.

La sub-rasante sera compactada con compactadores pata de cabra, realizando un minimo de 5 (cinco) pasada a fin
de que la misma soporte una prueba de carga, que se verificara por medio de un camién de eje sencillo bien
cargado. Es considerada una pasada, la ida y la vuelta de compactador en un determinado tramo.

En caso de que la pista no supere la prueba de carga, el sector que presente movimientos serad removido y el
material, sustituido por otro de mejor calidad o de menos humedad. Estos trabajos el Contratista los realizara sin
costo extra para el Contratante.

La pista estara sin exceso de humedad al momento de realizar la compactacion ni en el momento de la carga de
arena.

El Contratista deberd tomar recaudos para evitar que se produzca desmoronamientos, si esto sucediere, el
Contratista debera solucionar el inconveniente sin costo adicional para el Contratante.

MATERIALES
Piedr
La piedra utilizada serd sana, limpia, sin vestigios de descomposicién y provenientes de fuentes previamente

aprobadas por la Fiscalizacién. El porcentaje de abrasién Los Angeles deber4 ser igual o inferior al 40%.

La piedra para este trabajo tendra una forma prismatica o poliédrica, y no serd menor que 0,15 m., ni mayor que 0,25
X 0,25 m.

rdon re-fabri r in si

Los cordones pre fabricados seran elaborados en moldes metélicos, o de madera enchapada, que permita igual
acabado, siendo sometidos a adehesamiento por vibracién. Las piezas deberan tener las siguientes dimensiones
0,50 m x0,40 m x 0,12 m.

Cordon Cuneta

En el caso de los cordones cargados in situ (recomendado) regiran las mismas dimensiones en cuanto al ancho y
alto; el encofrado sera realizado con maderamen o moldes metélicos; no se admitira deformaciones en el acabado;
segln plano (Detalles Constructivos).

Arena

Las arenas deben ser limpias libres de sales, arcillas o materiales extrafios, debiendo ser su granulometria adecuada
a cada caso. La arena a ser utilizada serd lavada de Rio.

Cemento
Se utilizaran cemento portland nacional, indefectiblemente en su estado puro y sin impurezas

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

a. Excavacion para colocacion de cordones.
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Sobre la subrasante terminada, y de acuerdo a los alineamientos, perfiles y dimensiones establecidos en los planos se
marcara topograficamente la alineacion que servird para la excavacion que contendra los cordones longitudinales que
serviran de contencidn lateral de pavimento.

En zonas rurales la arista superior de los cordones coincidira con el nivel de la superficie del pavimento, o sea se colocaran
los cordones enterrados.

En zonas urbanas podran utilizarse cordones sobre elevados en por lo menos 0,20 m. del nivel de la superficie del
pavimento, en los lugares donde no se tenga proyectada la construccion de cordones.

En zonas de pendientes superiores al 8% se colocaran cordones enterrados de manera transversal a la calzada, cada 50 m. o
segun indicacion de la Fiscalizacion.

Seguidamente, se procedera a la excavacion y el material resultante serd depositado lateralmente fuera de la superficie de
asiento del pavimento. El fondo de la excavacion debera ser regularizado y apisonado.

b. Cordones.

Serd asentados en el fondo de la excavacidn y sus aristas superiores rigurosamente alineadas. No podra haber una
separacién mayor de 2cm. Entre dos cordones consecutivos. Los cordones seran encalados con mezclas de dosaje 1:3 de
cementoy arena.

A fin de lograr la estabilidad de los mismos y evitar movimientos o deslizamientos trasversales, iran protegidos en la parte
externa por un relleno de suelo similar al utilizado en a las banquinas hasta la arista superior del cordén, compactado a
través de pisones, planchas rodillos compactadores.

En ningun caso se permitird que la colocacidn de cordones esté desfasada en mas de 500 m. en relacién al pavimento
terminado.

c. Lecho de asiento

Concluida la contencidn lateral, sobre la subrasante se extendera el lecho de asiento de hasta 0,18 m. de espesor de
material suelto, que cumpla los requisitos establecidos en el punto 310.03.2. Cualquier parte blanda o inestable de la
subrasante debera ser corregida antes de la colocacidn del lecho de asiento.

d. Base de Piedra

En fajas iguales de por lo menos 1 m., divididas a partir del eje longitudinal de la calzada, sobre el lecho de asiento, se
procedera a colocar las piedras a mano y a martillo perpedincularmente a la plataforma, siguiendo la conformacién de la
seccién transversal, con la menor dimension hacia abajo.

La mayor dimensidn en su superficie externa estara orientada en sentido normal el eje de la calzada y estaran intimamente
en contacto unas con otras.

A fin de mantener la estabilidad del conjunto, se insertaran piedras de menor tamafio cuando sea necesario en el hueco
entre piedras mayores, de modo que sirvan de cuiia para mantener confinado el conjunto.

e. Llenado de juntas y compactacién

Concluida la contencidn lateral, sobre la subrasante se extendera el lecho de asiento hasta 0,18 m. de espesor de material
suelto, que cumpla los requisitos establecidos en el punto 310.03.2. Cualquier parte blanda o inestable de la subrasente
debera ser corregida antes de la colocacién del lecho de asiento.

f. Badénde H° A°

Descripcidn: Se construiran en las zonas indicadas por la fiscalizacién de obra y de acuerdo la necesidad para el buen
funcionamiento de desagties pluviales. Seran de hormigén armado y llevaran también varillas de 10 mm, espesor minimo de
12 cm y ancho variable con un minimo de 3,00 mts. Se le dara la pendiente necesaria para que los flujos de agua no tengan
inconvenientes de desalojar el lugar.

Deberan ser planos, sin alabeos ni coqueras, y la interseccion de las cara frontal y superior sera redondeada o biselada. Sera
rechazados los badenes que estén fisurados, descantillados o no cumplan con estas especificaciones.

Materiales: Cemento Pértland normal, el agregado fino y grueso, agua para el hormigdn deben cumplir con la exigencia que
fija las normas ASTM para los materiales de hormigdn y deberan ser aprobadas por la fiscalizacidn. El contratista debera
respetar la formula de dosaje que estd aprobada por la fiscalizacion. El factor agua cemento sera como maximo de 0,65
litros por kilogramos de cemento y la resistencia caracteristica del hormigdn sera de fck=210 kgs/cm.

MEDICION

Las cantidades de pavimento tipo empedrado seran medidas en metros cuadrados de empedrado construido y aceptado
por la Fiscalizacidn, conforme a las areas determinadas segun los planos u 6rdenes de trabajo.
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No seran medios para fines de pago dentro de las estimaciones mensuales, aquellas cantidades de metros cuadrados de
empedrados que estén desfasados en mas de 750 m. de los trabajos complementarios de terminacién de las obras.

CONTROL TECNOLOGICO

El control tecnoldgico del hormigdn utilizado en el moldeo in situ o en cordones prefabricados, sera realizado mediante la
rotura de cuerpos de prueba a compresion simple, a los siete dias de edad. Para el efecto, debera ser previamente
establecida una relacién experimental entre las resistencias a la compresidn simple a los veintiocho y a los siete dias.

LIMPIEZA FINAL DE OBRA
Descripcion
Este trabajo consistira en la limpieza de toda la zona de obra luego de culminado los trabajos.

Fiecucis

Consistira en la remocién de escombros afectados por las obras, suelo sobrante de excavacion, materiales no utilizados,
maderas, clavos, etc. o cualquier otro detalle que a criterio de la Fiscalizacion debiera retirarse de la zona de obra de modo a
entregarla con una presentacion que no agreda el visual ni el medio ambiente.

Es considerada zona de obra, todas las calles enumeradas en el proyecto, en todos su ancho y extensidn.
En ningln caso debera dejarse residuos en propiedad privada.
ACEPTACION

El trabajo sera considerado aceptado sean satisfechas las siguientes condiciones:

a. Elacabado sea satisfactorio a juicio de la Fiscalizacion;
b. Las dimensiones externas del dispositivo no difieran de las Proyecto en mas de un 10% en puntos aislados. -

Lote N°3.- C iénd irad LDistrito de G LAqui
Tramo 1 Distritos de General Aquino Calle Sin Nombre 2.086 M2 (Corresponde del item 1 al item 11)

OBRA: PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON CORDON H° CORDON CUNETAY BADEN 2
CONSIDERACIONES GENERRALES

¢ Todos los materiales de obra se ajustaran estrictamente a las Especificaciones Técnicas, y deberan ser previamente
aprobados por el Fiscal de Obras antes de su uso.

e Los rubros que figuran Global, abarcan la totalidad de las obras necesarias, para su realizacion, es decir ninguna de
sus partes componentes se incluyen en otros rubros.

¢ Para la ejecucion de los trabajos a construir, EL CONTRATISTA proveerd, la mano de obra, equipos y tecnologia
necesarios para ejecutar las obras que se describen en los planos, planilla de obra, Especificaciones Técnicas y
documentos contractuales.

o El CONTRATISTA esté obligado a emplear mano de obra calificada, métodos y elementos de trabajos que aseguren la
correcta ejecucion de la obra.

o El CONTRATISTA, se encargara de la provision de la totalidad de los materiales a ser utilizados en la obra, como asi
también los planos, las especificaciones técnicas, planilla de obras y documentos contractuales.

Libro de Obras

¢ A los efectos del control de la obra, se establece la necesidad de contar con un libro de obras cuyas paginas estén
foliadas, que proveera EL CONTRATISTA y que quedara en custodia y responsabilidad del mismo.

¢ Endicho libro de obras, EL CONTRATISTA y el Fiscal de Obras dejaran constancia del control todos los trabajos desde
la preparacién de la obra hasta la recepcién definitiva.

Cartel de obras

EL CONTRATISTA debera contar con un letrero de 2.00 x 1.50 m en la obra. Este letrero lo colocara EL CONTRATISTA en lugar
indicado por el Fiscal de Obras dentro de 10 (diez) dias de iniciada la obra; permanecera en la obra o en el lugar indicado,
hasta que el Fiscal de Obras lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazén de hierro galvanizado pintado con esmalte sintético.

La altura a la que debe ser colocado el letrero serd de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno hasta la
parte inferior del letrero.

DESCRIPCION

Este trabajo consistirda en la construccion de una base de piedra bruta colocada con un lecho de asiento, sobre una
plataforma previamente preparada, de acuerdo a estas Especificaciones, y en conformidad a las dimensiones, pendientes,
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cotas y seccion transversal indicada en los Planos.

Estas especificaciones técnicas conjuntamente con los Disefios y la Planilla de Precios y Computo Métrico, constituye el
Proyecto. En caso de discrepancia entre ellos, la Fiscalizacién de Obra determinara lo valido se denomina FISCALIZACION DE
OBRA a los representantes designados por el CONTRATANTE Y CONTRATISTA a la empresa seleccionada para la ejecucion de
la obra.

Se considera que el CONTRATISTA estara perfecta y totalmente informado de todo lo referente a la Zona donde se efectuara
la construccion, los materiales disponibles, la naturaleza y caracteristicas del suelo y otros datos que puedan influir en el
desarrollo normal de los trabajos, no pudiendo alegar desconocimiento de estos elementos. Todos los datos vy
reconocimientos necesarios los obtendra el CONTRASTISTA por su cuenta.

El CONTRATISTA debe ejecutar todos los trabajos de acuerdo con el proyecto y ademas los considerados necesarios para la
buena ejecucion de la obra, aun cuando no estén mencionados. En todos los casos deberd existir el consentimiento previo
de la FISCALIZACION DE OBRA.

El CONTRATISTA debe mantener permanentemente en el lugar de la obra hasta su finalizacién, lo siguiente:

¢ Un Responsable de Obra, a satisfaccion de la Fiscalizacién y todo el personal técnico y equipos necesarios para la
perfecta ejecucion de los trabajos mencionados en el presente proyecto, reservandose la Fiscalizacion el derecho de
pedir al CONTRATISTA la sustitucion del personal cuando lo requiera justificadamente, estando el CONTRATISTA
obligada a cumplirla.

¢ Un juego completo de los documentos componentes del proyecto.

¢ Un libro de obra, donde iran asentados las novedades, el desarrollo de los trabajos y las observaciones de la
Fiscalizacion, tales como detener los trabajos que estan siendo mal ejecutados, aclaraciones de detalles y 6rdenes de
trabajo, determinando si los mismos seran o no considerados como rubros extras.

Al inicio de la obra el CONTRATISTA presentara a la Fiscalizacién un Cronograma de avance fisico de la construccién,

donde se detallaran los trabajos que se irdn ejecutando semanalmente hasta el término de la obra.

Corresponde al CONTRATISTA realizar el replanteo de la obra en todos sus items. El mismo sera ejecutado con un
equipo de topografia, el cual debera estar en tiempo integral en el lugar de trabajo, cuando la Fiscalizacién asi lo
indique.

Luego del replanteo, la alineacidn, las cotas y preparacion de desague en cunetas, canalizaciones adicionales para
desague, etc. Seran verificadas y aprobadas por la Fiscalizacién.

Los trabajos topograficos no aprobados, se corregiran sin costo para el CONTRATANTE hasta que los mismos se
adecuen a los valores del proyecto.

REPLANTEO DE OBRA
Descripcion
El mismo consistira en realizar todos los trabajos de topografia requeridos como ser: Fijacion de ejes, en alineacién y

cotas, secciones transversales, dreas y volimenes, controles de ejecucion y controles finales de todos los items de la
obray con aprobacién de la Fiscalizaciéon.

Medicid
La unidad de medida sera en metros cuadrados.
Pago

El pago, sera seglin la unidad de medicién ya descripta, conforme al precio unitario de la Planilla de Precios,
correspondiente al item Marcacion y replanteo de obra. El precio y pago incluye todo el equipo y materiales
necesarios, asi como el servicio del profesional y los ayudantes para buena ejecucion de los servicios.

LIMPIEZA Y PREPARACION DEL TERRENO
C L

Este trabajo consistira en la preparacion del terreno para ponerlo a la cota de la sub- rasante mediante la realizacion
del corte o terraplén, para posteriormente construir el empedrado.

Eiecuci

Se realizard un desmonte o terraplén de hasta +/- 40 cm., teniendo en cuenta los niveles y pendientes para el drenaje
por gravedad en las calles, para alcanzar la cota de los planos o las cotas indicadas por la Fiscalizacion.

En todos los casos se debera compactar la base de asiento. Encontrando en el tramo material no apto, los mismos
deberan ser remplazados por material de mejor calidad.

La sub-rasante sera compactada con compactadores pata de cabra, realizando un minimo de 5 (cinco) pasada a fin
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de que la misma soporte una prueba de carga, que se verificara por medio de un camién de eje sencillo bien
cargado. Es considerada una pasada, laida y la vuelta de compactador en un determinado tramo.

En caso de que la pista no supere la prueba de carga, el sector que presente movimientos serd removido y el
material, sustituido por otro de mejor calidad o de menos humedad. Estos trabajos el Contratista los realizara sin
costo extra para el Contratante.

La pista estara sin exceso de humedad al momento de realizar la compactacién ni en el momento de la carga de
arena.

El Contratista deberd tomar recaudos para evitar que se produzca desmoronamientos, si esto sucediere, el
Contratista debera solucionar el inconveniente sin costo adicional para el Contratante.

MATERIALES

Piedra

La piedra utilizada serd sana, limpia, sin vestigios de descomposicion y provenientes de fuentes previamente
aprobadas por la Fiscalizacién. El porcentaje de abrasién Los Angeles deber4 ser igual o inferior al 40%.

La piedra para este trabajo tendra una forma prismatica o poliédrica, y no serd menor que 0,15 m., ni mayor que 0,25
x 0,25 m.

cord fabricad loinsi

Los cordones pre fabricados seran elaborados en moldes metélicos, o de madera enchapada, que permita igual
acabado, siendo sometidos a adehesamiento por vibracion. Las piezas deberan tener las siguientes dimensiones
0,50 m x0,40 mx 0,12 m.

rdon n

En el caso de los cordones cargados in situ (recomendado) regiran las mismas dimensiones en cuanto al ancho y
alto; el encofrado seré realizado con maderamen o moldes metélicos; no se admitird deformaciones en el acabado;
segun plano (Detalles Constructivos).

Arena

Las arenas deben ser limpias libres de sales, arcillas o materiales extrafios, debiendo ser su granulometria adecuada
a cada caso. La arena a ser utilizada sera lavada de Rio.

Cemento
Se utilizaran cemento portland nacional, indefectiblemente en su estado puro y sin impurezas

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO
a. Excavacion para colocacion de cordones.

Sobre la subrasante terminada, y de acuerdo a los alineamientos, perfiles y dimensiones establecidos en los planos se
marcara topograficamente la alineacion que servird para la excavacion que contendra los cordones longitudinales que
serviran de contencidn lateral de pavimento.

En zonas rurales la arista superior de los cordones coincidira con el nivel de la superficie del pavimento, o sea se colocaran
los cordones enterrados.

En zonas urbanas podran utilizarse cordones sobre elevados en por lo menos 0,20 m. del nivel de la superficie del
pavimento, en los lugares donde no se tenga proyectada la construccion de cordones.

En zonas de pendientes superiores al 8% se colocaran cordones enterrados de manera transversal a la calzada, cada 50 m. o
segun indicacion de la Fiscalizacion.

Seguidamente, se procedera a la excavacion y el material resultante serd depositado lateralmente fuera de la superficie de
asiento del pavimento. El fondo de la excavacion debera ser regularizado y apisonado.

b. Cordones.

Sera asentados en el fondo de la excavacion y sus aristas superiores rigurosamente alineadas. No podra haber una
separacién mayor de 2cm. Entre dos cordones consecutivos. Los cordones seran encalados con mezclas de dosaje 1:3 de
cementoy arena.

A fin de lograr la estabilidad de los mismos y evitar movimientos o deslizamientos trasversales, iran protegidos en la parte
externa por un relleno de suelo similar al utilizado en a las banquinas hasta la arista superior del cordén, compactado a
través de pisones, planchas rodillos compactadores.

En ninglin caso se permitira que la colocacion de cordones esté desfasada en mas de 500 m. en relacién al pavimento
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terminado.
c. Lecho de asiento

Concluida la contencidn lateral, sobre la subrasante se extendera el lecho de asiento de hasta 0,18 m. de espesor de
material suelto, que cumpla los requisitos establecidos en el punto 310.03.2. Cualquier parte blanda o inestable de la
subrasante debera ser corregida antes de la colocacién del lecho de asiento.

d. Base de Piedra

En fajas iguales de por lo menos 1 m., divididas a partir del eje longitudinal de la calzada, sobre el lecho de asiento, se
procedera a colocar las piedras a mano y a martillo perpedincularmente a la plataforma, siguiendo la conformacién de la
seccién transversal, con la menor dimension hacia abajo.

La mayor dimensidn en su superficie externa estara orientada en sentido normal el eje de la calzada y estaran intimamente
en contacto unas con otras.

A fin de mantener la estabilidad del conjunto, se insertaran piedras de menor tamafio cuando sea necesario en el hueco
entre piedras mayores, de modo que sirvan de cuiia para mantener confinado el conjunto.

e. Llenado de juntas y compactacion

Concluida la contencidn lateral, sobre la subrasante se extendera el lecho de asiento hasta 0,18 m. de espesor de material
suelto, que cumpla los requisitos establecidos en el punto 310.03.2. Cualquier parte blanda o inestable de la subrasente
debera ser corregida antes de la colocacidn del lecho de asiento.

f. Badén de H° A°

Descripcién: Se construirdn en las zonas indicadas por la fiscalizacion de obra y de acuerdo la necesidad para el buen
funcionamiento de desagties pluviales. Seran de hormigdén armado y llevaran también varillas de 10 mm, espesor minimo de
12 cm y ancho variable con un minimo de 3,00 mts. Se le dara la pendiente necesaria para que los flujos de agua no tengan
inconvenientes de desalojar el lugar.

Deberan ser planos, sin alabeos ni coqueras, y la interseccion de las cara frontal y superior sera redondeada o biselada. Sera
rechazados los badenes que estén fisurados, descantillados o no cumplan con estas especificaciones.

Materiales: Cemento Pértland normal, el agregado fino y grueso, agua para el hormigdn deben cumplir con la exigencia que
fija las normas ASTM para los materiales de hormigdn y deberan ser aprobadas por la fiscalizacidn. El contratista debera
respetar la formula de dosaje que estd aprobada por la fiscalizacidn. El factor agua cemento serd como maximo de 0,65
litros por kilogramos de cemento y la resistencia caracteristica del hormigdn sera de fck=210 kgs/cm.

MEDICION

Las cantidades de pavimento tipo empedrado serdn medidas en metros cuadrados de empedrado construido y aceptado
por la Fiscalizacidn, conforme a las areas determinadas segun los planos u 6rdenes de trabajo.

No seran medios para fines de pago dentro de las estimaciones mensuales, aquellas cantidades de metros cuadrados de
empedrados que estén desfasados en mas de 750 m. de los trabajos complementarios de terminacién de las obras.

CONTROL TECNOLOGICO

El control tecnoldgico del hormigdn utilizado en el moldeo in situ o en cordones prefabricados, sera realizado mediante la
rotura de cuerpos de prueba a compresion simple, a los siete dias de edad. Para el efecto, debera ser previamente
establecida una relacién experimental entre las resistencias a la compresidn simple a los veintiocho y a los siete dias.

LIMPIEZA FINAL DE OBRA
Descripcion
Este trabajo consistira en la limpieza de toda la zona de obra luego de culminado los trabajos.

Fiecucis

Consistira en la remocién de escombros afectados por las obras, suelo sobrante de excavacion, materiales no utilizados,
maderas, clavos, etc. o cualquier otro detalle que a criterio de la Fiscalizacion debiera retirarse de la zona de obra de modo a
entregarla con una presentacion que no agreda el visual ni el medio ambiente.

Es considerada zona de obra, todas las calles enumeradas en el proyecto, en todos su ancho y extensidn.
En ningln caso debera dejarse residuos en propiedad privada.
ACEPTACION

El trabajo sera considerado aceptado sean satisfechas las siguientes condiciones:
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a. Elacabado sea satisfactorio a juicio de la Fiscalizacion;
b. Las dimensiones externas del dispositivo no difieran de las Proyecto en mas de un 10% en puntos aislados. -

Tramo 2 Distritos de General Aquino Calle Sin Nombre 2.024 M2 (Corresponde del ftem 12 al item 22)
OBRA: PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON CORDON H° CORDON CUNETAY BADEN 2

CONSIDERACIONES GENERRALES

¢ Todos los materiales de obra se ajustaran estrictamente a las Especificaciones Técnicas, y deberan ser previamente
aprobados por el Fiscal de Obras antes de su uso.

e Los rubros que figuran Global, abarcan la totalidad de las obras necesarias, para su realizacion, es decir ninguna de
sus partes componentes se incluyen en otros rubros.

e Para la ejecucién de los trabajos a construir, EL CONTRATISTA proveera, la mano de obra, equipos y tecnologia
necesarios para ejecutar las obras que se describen en los planos, planilla de obra, Especificaciones Técnicas y
documentos contractuales.

* El CONTRATISTA esté obligado a emplear mano de obra calificada, métodos y elementos de trabajos que aseguren la
correcta ejecucién de la obra.

o El CONTRATISTA, se encargara de la provision de la totalidad de los materiales a ser utilizados en la obra, como asi
también los planos, las especificaciones técnicas, planilla de obras y documentos contractuales.

Libro de Obras

¢ A los efectos del control de la obra, se establece la necesidad de contar con un libro de obras cuyas paginas estén
foliadas, que proveera EL CONTRATISTA y que quedara en custodia y responsabilidad del mismo.

¢ Endicho libro de obras, EL CONTRATISTA y el Fiscal de Obras dejaran constancia del control todos los trabajos desde
la preparacion de la obra hasta la recepcidn definitiva.

Cartel de obras

EL CONTRATISTA deberd contar con un letrero de 2.00 x 1.50 m en la obra. Este letrero lo colocard EL CONTRATISTA en lugar
indicado por el Fiscal de Obras dentro de 10 (diez) dias de iniciada la obra; permanecera en la obra o en el lugar indicado,
hasta que el Fiscal de Obras lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazén de hierro galvanizado pintado con esmalte sintético.

La altura a la que debe ser colocado el letrero sera de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno hasta la
parte inferior del letrero.

DESCRIPCION

Este trabajo consistird en la construccion de una base de piedra bruta colocada con un lecho de asiento, sobre una
plataforma previamente preparada, de acuerdo a estas Especificaciones, y en conformidad a las dimensiones, pendientes,
cotas y seccion transversal indicada en los Planos.

Estas especificaciones técnicas conjuntamente con los Disefios y la Planilla de Precios y Computo Métrico, constituye el
Proyecto. En caso de discrepancia entre ellos, la Fiscalizacién de Obra determinard lo valido se denomina FISCALIZACION DE
OBRA a los representantes designados por el CONTRATANTE Y CONTRATISTA a la empresa seleccionada para la ejecucion de
la obra.

Se considera que el CONTRATISTA estara perfecta y totalmente informado de todo lo referente a la Zona donde se efectuara
la construccidn, los materiales disponibles, la naturaleza y caracteristicas del suelo y otros datos que puedan influir en el
desarrollo normal de los trabajos, no pudiendo alegar desconocimiento de estos elementos. Todos los datos y
reconocimientos necesarios los obtendra el CONTRASTISTA por su cuenta.

El CONTRATISTA debe ejecutar todos los trabajos de acuerdo con el proyecto y ademas los considerados necesarios para la
buena ejecucién de la obra, aun cuando no estén mencionados. En todos los casos debera existir el consentimiento previo
de la FISCALIZACION DE OBRA.

El CONTRATISTA debe mantener permanentemente en el lugar de la obra hasta su finalizacidn, lo siguiente:

¢ Un Responsable de Obra, a satisfaccion de la Fiscalizacion y todo el personal técnico y equipos necesarios para la
perfecta ejecucidn de los trabajos mencionados en el presente proyecto, reservandose la Fiscalizacidn el derecho de
pedir al CONTRATISTA la sustitucion del personal cuando lo requiera justificadamente, estando el CONTRATISTA
obligada a cumplirla.

¢ Un juego completo de los documentos componentes del proyecto.

e Un libro de obra, donde irdn asentados las novedades, el desarrollo de los trabajos y las observaciones de la
Fiscalizacion, tales como detener los trabajos que estan siendo mal ejecutados, aclaraciones de detalles y 6rdenes de
trabajo, determinando si los mismos seran o no considerados como rubros extras.

Al inicio de la obra el CONTRATISTA presentara a la Fiscalizacién un Cronograma de avance fisico de la construccién,
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donde se detallaran los trabajos que se irdn ejecutando semanalmente hasta el término de la obra.

Corresponde al CONTRATISTA realizar el replanteo de la obra en todos sus items. El mismo sera ejecutado con un
equipo de topografia, el cual debera estar en tiempo integral en el lugar de trabajo, cuando la Fiscalizacién asi lo
indique.

Luego del replanteo, la alineacion, las cotas y preparacion de desague en cunetas, canalizaciones adicionales para
desague, etc. Seran verificadas y aprobadas por la Fiscalizacion.

Los trabajos topograficos no aprobados, se corregiran sin costo para el CONTRATANTE hasta que los mismos se
adecuen a los valores del proyecto.

REPLANTEO DE OBRA
Descripcion
El mismo consistira en realizar todos los trabajos de topografia requeridos como ser: Fijacion de ejes, en alineacién y

cotas, secciones transversales, dreas y volimenes, controles de ejecucién y controles finales de todos los items de la
obray con aprobacién de la Fiscalizacion.

Medicid
La unidad de medida sera en metros cuadrados.
Pago

El pago, sera seglin la unidad de medicién ya descripta, conforme al precio unitario de la Planilla de Precios,
correspondiente al item Marcacion y replanteo de obra. El precio y pago incluye todo el equipo y materiales
necesarios, asi como el servicio del profesional y los ayudantes para buena ejecucion de los servicios.

LIMPIEZA Y PREPARACION DEL TERRENO
h L.

Este trabajo consistira en la preparacion del terreno para ponerlo a la cota de la sub- rasante mediante la realizacion
del corte o terraplén, para posteriormente construir el empedrado.

Fiecuci

Se realizard un desmonte o terraplén de hasta +/- 40 cm., teniendo en cuenta los niveles y pendientes para el drenaje
por gravedad en las calles, para alcanzar la cota de los planos o las cotas indicadas por la Fiscalizacion.

En todos los casos se debera compactar la base de asiento. Encontrando en el tramo material no apto, los mismos
deberan ser remplazados por material de mejor calidad.

La sub-rasante sera compactada con compactadores pata de cabra, realizando un minimo de 5 (cinco) pasada a fin
de que la misma soporte una prueba de carga, que se verificara por medio de un camién de eje sencillo bien
cargado. Es considerada una pasada, la ida y la vuelta de compactador en un determinado tramo.

En caso de que la pista no supere la prueba de carga, el sector que presente movimientos serd removido y el
material, sustituido por otro de mejor calidad o de menos humedad. Estos trabajos el Contratista los realizara sin
costo extra para el Contratante.

La pista estara sin exceso de humedad al momento de realizar la compactacion ni en el momento de la carga de
arena.

El Contratista deberd tomar recaudos para evitar que se produzca desmoronamientos, si esto sucediere, el
Contratista debera solucionar el inconveniente sin costo adicional para el Contratante.

MATERIALES
Piedra

La piedra utilizada serd sana, limpia, sin vestigios de descomposicién y provenientes de fuentes previamente
aprobadas por la Fiscalizacién. El porcentaje de abrasién Los Angeles deber4 ser igual o inferior al 40%.

La piedra para este trabajo tendra una forma prismatica o poliédrica, y no serd menor que 0,15 m., ni mayor que 0,25
x 0,25 m.

rdon re-fabri r in si

Los cordones pre fabricados seran elaborados en moldes metélicos, o de madera enchapada, que permita igual
acabado, siendo sometidos a adehesamiento por vibracidn. Las piezas deberan tener las siguientes dimensiones
0,50 m x0,40 m x 0,12 m.

Cordon Cuneta
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En el caso de los cordones cargados in situ (recomendado) regiran las mismas dimensiones en cuanto al ancho y
alto; el encofrado sera realizado con maderamen o moldes metalicos; no se admitira deformaciones en el acabado;
segun plano (Detalles Constructivos).

Arena

Las arenas deben ser limpias libres de sales, arcillas o materiales extrafios, debiendo ser su granulometria adecuada
a cada caso. La arena a ser utilizada serd lavada de Rio.

Cemento
Se utilizaran cemento portland nacional, indefectiblemente en su estado puro y sin impurezas

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO
a. Excavacion para colocacion de cordones.

Sobre la subrasante terminada, y de acuerdo a los alineamientos, perfiles y dimensiones establecidos en los planos se
marcara topograficamente la alineacion que servird para la excavacion que contendra los cordones longitudinales que
serviran de contencidn lateral de pavimento.

En zonas rurales la arista superior de los cordones coincidira con el nivel de la superficie del pavimento, o sea se colocaran
los cordones enterrados.

En zonas urbanas podran utilizarse cordones sobre elevados en por lo menos 0,20 m. del nivel de la superficie del
pavimento, en los lugares donde no se tenga proyectada la construccion de cordones.

En zonas de pendientes superiores al 8% se colocaran cordones enterrados de manera transversal a la calzada, cada 50 m. o
segun indicacion de la Fiscalizacion.

Seguidamente, se procederd a la excavacion y el material resultante sera depositado lateralmente fuera de la superficie de
asiento del pavimento. El fondo de la excavacion debera ser regularizado y apisonado.

b. Cordones.

Sera asentados en el fondo de la excavacidn y sus aristas superiores rigurosamente alineadas. No podra haber una
separacion mayor de 2cm. Entre dos cordones consecutivos. Los cordones seran encalados con mezclas de dosaje 1:3 de
cementoy arena.

A fin de lograr la estabilidad de los mismos y evitar movimientos o deslizamientos trasversales, iran protegidos en la parte
externa por un relleno de suelo similar al utilizado en a las banquinas hasta la arista superior del cordén, compactado a
través de pisones, planchas rodillos compactadores.

En ningun caso se permitird que la colocacidon de cordones esté desfasada en mas de 500 m. en relacién al pavimento
terminado.

c. Lecho de asiento

Concluida la contencidn lateral, sobre la subrasante se extendera el lecho de asiento de hasta 0,18 m. de espesor de
material suelto, que cumpla los requisitos establecidos en el punto 310.03.2. Cualquier parte blanda o inestable de la
subrasante debera ser corregida antes de la colocacidn del lecho de asiento.

d. Base de Piedra

En fajas iguales de por lo menos 1 m., divididas a partir del eje longitudinal de la calzada, sobre el lecho de asiento, se
procedera a colocar las piedras a mano y a martillo perpedincularmente a la plataforma, siguiendo la conformacién de la
seccidn transversal, con la menor dimension hacia abajo.

La mayor dimensidn en su superficie externa estara orientada en sentido normal el eje de la calzada y estaran intimamente
en contacto unas con otras.

A fin de mantener la estabilidad del conjunto, se insertaran piedras de menor tamafio cuando sea necesario en el hueco
entre piedras mayores, de modo que sirvan de cuiia para mantener confinado el conjunto.

e. Llenado de juntas y compactacion

Concluida la contencidn lateral, sobre la subrasante se extendera el lecho de asiento hasta 0,18 m. de espesor de material
suelto, que cumpla los requisitos establecidos en el punto 310.03.2. Cualquier parte blanda o inestable de la subrasente
deberd ser corregida antes de la colocacion del lecho de asiento.

f. Badén de H° A°

Descripcién: Se construirdn en las zonas indicadas por la fiscalizacion de obra y de acuerdo la necesidad para el buen
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funcionamiento de desagties pluviales. Seran de hormigdén armado y llevaran también varillas de 10 mm, espesor minimo de
12 cm y ancho variable con un minimo de 3,00 mts. Se le dara la pendiente necesaria para que los flujos de agua no tengan
inconvenientes de desalojar el lugar.

Deberan ser planos, sin alabeos ni coqueras, y la interseccion de las cara frontal y superior serd redondeada o biselada. Sera
rechazados los badenes que estén fisurados, descantillados o0 no cumplan con estas especificaciones.

Materiales: Cemento Pdrtland normal, el agregado fino y grueso, agua para el hormigdn deben cumplir con la exigencia que
fija las normas ASTM para los materiales de hormigén y deberan ser aprobadas por la fiscalizacidn. El contratista debera
respetar la formula de dosaje que esta aprobada por la fiscalizacidn. El factor agua cemento serd como maximo de 0,65
litros por kilogramos de cemento y la resistencia caracteristica del hormigdn sera de fck=210 kgs/cm.

MEDICION

Las cantidades de pavimento tipo empedrado seran medidas en metros cuadrados de empedrado construido y aceptado
por la Fiscalizacion, conforme a las dreas determinadas segln los planos u érdenes de trabajo.

No seran medios para fines de pago dentro de las estimaciones mensuales, aquellas cantidades de metros cuadrados de
empedrados que estén desfasados en mas de 750 m. de los trabajos complementarios de terminacién de las obras.

CONTROL TECNOLOGICO

El control tecnolégico del hormigdn utilizado en el moldeo in situ o en cordones prefabricados, sera realizado mediante la
rotura de cuerpos de prueba a compresién simple, a los siete dias de edad. Para el efecto, deberd ser previamente
establecida una relacién experimental entre las resistencias a la compresidon simple a los veintiocho y a los siete dias.

LIMPIEZA FINAL DE OBRA
L —

Este trabajo consistira en la limpieza de toda la zona de obra luego de culminado los trabajos.
Ejecucién

Consistira en la remocién de escombros afectados por las obras, suelo sobrante de excavacion, materiales no utilizados,
maderas, clavos, etc. o cualquier otro detalle que a criterio de la Fiscalizacion debiera retirarse de la zona de obra de modo a
entregarla con una presentacion que no agreda el visual ni el medio ambiente.

Es considerada zona de obra, todas las calles enumeradas en el proyecto, en todos su ancho y extension.
En ningln caso debera dejarse residuos en propiedad privada.
ACEPTACION

El trabajo sera considerado aceptado sean satisfechas las siguientes condiciones:

a. Elacabado sea satisfactorio a juicio de la Fiscalizacion;
b. Las dimensiones externas del dispositivo no difieran de las Proyecto en mas de un 10% en puntos aislados. -

Tramo 3 Distritos de General Aquino Calle Sin Nombre 630 M2 (Corresponde del item 23 al item 33)

OBRA: PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON CORDON H® CORDON CUNETAY BADEN

CONSIDERACIONES GENERALES

«» Todos los materiales de obra se ajustaran estrictamente a las Especificaciones Técnicas, y deberan ser previamente
aprobados por el Fiscal de Obras antes de su uso.

« Los rubros que figuran Global, abarcan la totalidad de las obras necesarias, para su realizacidn, es decir ninguna de sus
partes componentes se incluyen en otros rubros.

« Para la ejecucion de los trabajos a construir, EL CONTRATISTA proveerd, la mano de obra, equipos y tecnologia
necesarios para ejecutar las obras que se describen en los planos, planillas de obra, Especificaciones Técnicas y
documentos contractuales.

+ EL CONTRATISTA estd obligado a emplear mano de obra calificada, métodos y elementos de trabajos que aseguren la
correcta ejecucién de la obra.

« EL CONTRATISTA, se encargara de la provision de la totalidad de los materiales a ser utilizados en la obra, como asi
también los planos, las especificaciones técnicas, planillas de obras y documentos contractuales

Libro de obras

al CONTRATISTA la sustitucion del personal cuando lo requiera justificadamente, estando el CONTRATISTA obligada a
cumplirla.

» Un juego completo de los documentos componentes del proyecto.

+ Un libro de obra, donde iran asentados las novedades, el desarrollo de los trabajos y las observaciones de la
Fiscalizacion, tales como detener los trabajos que estan siendo mal ejecutados, aclaraciones de detalles y 6rdenes de
trabajo, determinando si los mismos seran o no considerados como rubros extras.

Alinicio de la obra el CONTRATISTA presentara a la Fiscalizacién un Cronograma de avance fisico de la construccién,
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donde se detallaran los trabajos que se irdn ejecutando semanalmente hasta el término de la obra.

Corresponde al CONTRATISTA realizar el replanteo de la obra en todos sus items. El mismo serd ejecutado con un equipo
de topografia, el cual debera estar en tiempo integral en el lugar de trabajo, cuando la Fiscalizacién asi lo indique.

Luego del replanteo, la alineacidn, las cotas y preparacion de desagiie en cunetas, canalizaciones adicionales para
desagiie, etc., seran verificadas y aprobadas por la Fiscalizacion.

Los trabajos topograficos no aprobados, se corregiran sin costo para el CONTRATANTE hasta que los mismos se adecuen a
los valores del proyecto.

REPLANTEO DE OBRA

Descripcién

El mismo consistira en realizar todos los trabajos de topografia requeridos como ser: Fijacion de ejes, en alineacién y
cotas, secciones transversales, areas y volimenes, controles de ejecucidn y controles finales de todos los items de la obray
con aprobacién de la Fiscalizacién.

Medicion

La unidad de medida serad en metros cuadrados.

Pago

El pago, serd segun la unidad de medicidn ya descripta, conforme al precio unitario de la Planilla de Precios,
correspondiente al item Marcacion y replanteo de obra. El precio y pago incluye todo el equipo y materiales necesarios, asi
como el servicio del profesional y los ayudantes para la buena ejecucién de los servicios.

LIMPIEZA Y PREPARACION DEL TERRENO

Descripcion

Este trabajo consistira en la preparacion del terreno para ponerlo a la cota de la sub-rasante mediante la realizacion del
corte o terraplén, para posteriormente construir el empedrado.

Ejecucidn

Se realizard un desmonte o terraplén de hasta +/- 40 cm., teniendo en cuenta los niveles y pendientes para el drenaje por
gravedad en las calles, para alcanzar la cotas de los planos o las cotas indicadas por la Fiscalizacion.

En todos los casos se debera compactar la base de asiento. Encontrando en el tramo material no apto, los mismos deberan
ser reemplazados por material de mejor calidad.

La sub-rasante serd compactada con compactadores pata de cabra, realizando un minimo de 5 (cinco) pasadas a fin de
que la misma soporte una prueba de carga, que se verificard por medio de un camidn de eje sencillo bien cargado. Es
considerada una pasada, laida y la vuelta del compactador en un determinado tramo.

En caso de que la pista no supere la prueba de carga, el sector que presente movimientos sera removido y el material,
sustituido por otro de mejor calidad o de menos humedad. Estos trabajos el Contratista los realizara sin costo extra para el
Contratante.

La pista estara sin exceso de humedad al momento de realizar la compactacién ni en el momento de la carga de arena.

El Contratista debera tomar recaudos para evitar que se produzcan desmoronamientos, si esto sucediere, el Contratista
debera solucionar el inconveniente sin costo adicional para el Contratante.

MATERIALES

Piedra.

La piedra utilizada sera sana, limpia, sin vestigios de descomposicion y proveniente de fuentes previamente aprobadas por

la Fiscalizacién. El porcentaje de abrasidn Los Angeles deberé ser igual o inferior al 40%.

La piedra para este trabajo tendra una forma prismatica o poliédrica, y no serd menor que 0,15 x 0,15 m., ni mayor que 0,25
x 0,25 m.

Cordones pre-fabricados o cargado in situ.

Los cordones pre fabricados seran elaborados en moldes metélicos, o de madera enchapada, que permita igual acabado,
siendo sometidos a adehesamiento por vibracidn. Las piezas deberan tener las siguientes dimensiones 0,50m x 0,40m x
0,12m. en el caso de los cordones cargados in situ (recomendado) regiran las mismas dimensiones en cuanto al ancho y
alto; el encofrado sera realizado con maderamen o moldes metalicos; no se admitird deformaciones en el acabado.

Arena

Las arenas deben ser limpias libres de sales, arcillas o materiales extrafios, debiendo ser su granulometria adecuada a cada
caso. La arena a ser utilizada sera lavada de Rio.

Cemento

Se utilizaran cemento portland nacional, indefectiblemente en su estado puro y sin impurezas.

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

a. Excavacion para colocacion de cordones.

Sobre la subrasante terminada, y de acuerdo a los alineamientos, perfiles y dimensiones establecidos en los planos se
marcara topograficamente la alineacidn que servira para la excavacion que contendran los cordones longitudinales que
serviran de contencién lateral del pavimento.

En zonas rurales la arista superior de los cordones coincidira con el nivel de la superficie del pavimento, o sea se colocaran
los cordones enterrados.

En zonas urbanas podran utilizarse cordones sobre elevados en por lo menos 0,20 m. del nivel de la superficie del
pavimento, en los lugares donde no se tenga proyectada la construccién de cordones.

En zonas de pendientes superiores al 8% se colocaran cordones enterrados de manera transversal a la calzada, cada 50 m.
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o segun indicacién de la Fiscalizacion.

Seguidamente, se procedera a la excavacion y el material resultante serd depositado lateralmente fuera de la superficie de
asiento del pavimento. El fondo de la excavacién debera ser regularizado y apisonado.

b. Cordones.

Seran asentados en el fondo de la excavacidn y sus aristas superiores rigurosamente alineadas. No podra haber una
separacion mayor de 2 cm. entre dos cordones consecutivos. Los cordones seran encalados con mezcla de dosaje 1:3 de
cementoy arena.

Afin de lograr la estabilidad de los mismos y evitar movimientos o deslizamientos trasversales, irdn protegidos en la parte
externa por un relleno de suelo similar al utilizado en las banquinas hasta la arista superior del cordén, compactado a
través de pisones, planchas o rodillos compactadores.

En ningun caso se permitira que la colocacion de cordones esté desfasada en mas de 500 m. en relacién al pavimento
terminado.

c. Lecho de asiento.

Concluida la contencidn lateral, sobre la subrasante se extendera el lecho de asiento de hasta 0,18 m. de espesor de
material suelto, que cumpla los requisitos establecidos en el punto 310.03.2. Cualquier parte blanda o inestable de la
subrasante debera ser corregida antes de la colocacion del lecho de asiento.

d. Base de Piedra.

En fajasiguales de por lo menos 1 m., divididas a partir del eje longitudinal de la calzada, sobre el lecho de asiento, se
procederd a colocar las piedras a mano y a martillo perpendicularmente a la plataforma, siguiendo la conformacién de la
seccion transversal, con la menor dimension hacia abajo.

La mayor dimension en su superficie externa estara orientada en sentido normal al eje de la calzada y estaran intimamente
en contacto unas con otras.

Afin de mantener la estabilidad del conjunto, se insertaran piedras de menor tamafio cuando sea necesario en el hueco
entre piedras mayores, de modo que sirvan de cufia para mantener confinado el conjunto.

+ A los efectos del control de la obra, se establece la necesidad de contar con un libro de obras cuyas paginas estén
foliadas, que proveera EL CONTRATISTA y que quedara en custodia y responsabilidad del mismo.

+ En dicho libro de obras, EL CONTRATISTA y el Fiscal de Obras dejaran constancia del control de todos los trabajos

desde la preparacion de la obra hasta la recepcion definitiva.

Cartel de obras

EL CONTRATISTA debera contar con un letrero de 2.00 x 1.50 m en la obra. Este letrero lo colocard EL CONTRATISTA en
lugar indicado por el Fiscal de Obras dentro de los 10 (diez) dias de iniciada la obra; permanecera en la obra o en el lugar
indicado, hasta que el Fiscal de Obras lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazén de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético.

La altura a la que debe ser colocado el letrero serd de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno hasta la
parte inferior del letrero.

DESCRIPCION

Este trabajo consistira en la construccién de una base de piedra bruta colocada con un lecho de asiento, sobre una
plataforma previamente preparada, de acuerdo a estas Especificaciones, y en conformidad a las dimensiones, pendientes,

e. Llenado de juntas y compactacion.

Concluida la colocacidn de las piedras, con ayuda de escobillones que permitan llenar los intersticios, se esparcira mismo
material del lecho de asiento a razén de 1 m3 cada 150 m2 o sea aproximadamente 0,7 cm. de espesor, y piedras Sexta, a
razén de 1 m3 cada 75 m2.

Se realizara la compactacion por los procedimientos que apruebe la Fiscalizacion. Sera efectuada a partir de la linea de
corddn hacia el eje de la calzada y desde el borde interno hacia el externo en los tramos en curva.

Se debera tener especial atencion en los casos de compactacion donde existan cordones cunetas, debiendo este haber
alcanzado previamente la resistencia minima que evite la aparicion de fisuras cuando se proceda a la compactacion.

La compactacidn se realizara primeramente con por lo menos 3 pasadas, o cuantas veces sea necesario para lograr una
buenay eficaz compactacién, con pisones manuales de hasta 30 cm. de didmetro y con un peso de por lo menos 65 Kg.,
para cuatro hombres, o, cualquier otro procedimiento que tenga efecto similar, complementandose con la realizacién de 8
pasadas con rodillo compactador liso de 10 tn. de peso minimo, previamente aprobado por la Fiscalizacién.

Cualquier irregularidad o depresién que surgiese durante la compactacion deberd ser corregido, retirando y recolocando
las piedras con mayor o menor cantidad de material de lecho de asiento, que permita la completa correccién del defecto
verificado.

f.Badén de H°

Descripcidn: Se construiran en las zonas indicadas por la fiscalizacion de obra y de acuerdo a la necesidad para el buen
funcionamiento de desagiies pluviales. Seran de hormigdn armado y llevaran también varillas de 10mm, espesor minimo
de 12 cm y ancho variable con un minimo de 3,00 mts.. Se le daréa la pendiente necesaria para que los flujos de agua no
tengan inconvenientes de desalojar el lugar.

Deberan ser planos, sin alabeos ni coqueras, y la interseccion de las caras frontal y superior sera redondeada o biselada.
Seran rechazados los badenes que estén fisurados, descantillados o no cumplan con estas especificaciones.

Materiales: Cemento Pértland normal, el agregado fino y grueso, agua para el hormigén deben cumplir con las exigencias
que fija las normas ASTM para los materiales de hormigdn y deberan ser aprobadas por la fiscalizacion. El contratista
deberd respetar la formula de dosaje que esta aprobada por la fiscalizacion. El factor agua cemento serd como maximo de
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0,65 litros por kilogramos de cemento y la resistencia caracteristica del hormigén sera de fck = 210kgs/cm.

MEDICION

Las cantidades de pavimento tipo empedrado seran medidas en metros cuadrados de empedrado construido y aceptado
por la Fiscalizacidn, conforme a las dreas determinadas segun los planos u 6rdenes de trabajo.

No seran medidos para fines de pago dentro de las estimaciones mensuales, aquellas cantidades de metros cuadrados de
empedrados que estén desfasados en mas de 750 m. de los trabajos complementarios de terminacién de las obras.
CONTROL TECNOLOGICO

El control tecnoldgico del hormigdn utilizado en el moldeo in situ o en cordones prefabricados, sera realizado mediante la
rotura de cuerpos de prueba a compresion simple, a los siete dias de edad. Para el efecto, debera ser previamente
establecida una relacién experimental entre las resistencias a la comprension simple a los veintiocho y a los siete dias.
LIMPIEZA FINAL DE OBRA

Descripcién

Este trabajo consistira en la limpieza de toda la zona de obra luego de culminado los trabajos.

Ejecucidn

Consistira en la remocién de escombros afectados por las obras, suelo sobrante de excavacidn, materiales no utilizados,
maderas, clavos, etc. o cualquier otro detalle que a criterio de la Fiscalizacidn debiera retirarse de la zona de obra de modo
a entregarla con una presentacion que no agreda el visual ni el medio ambiente.

Es considerada zona de obra, todas las calles enumeradas en el proyecto, en todo su ancho y extension.

En ningln caso debera dejarse residuos en propiedad privada.

ACEPTACION

El trabajo sera considerado aceptado cuando sean satisfechas las siguientes condiciones:

a) El acabado sea satisfactorio a juicio de la Fiscalizacidn;

b) Las dimensiones externas del dispositivo no difieran de las del Proyecto en mas de un 10%, en puntos aislados cotas y
seccidn transversal indicada en los Planos.

Estas especificaciones técnicas conjuntamente con los Disefios y la Planilla de Precios y Computo Métrico, constituyen el
Proyecto. En caso de discrepancia entre ellos, la Fiscalizacién de Obra determinara lo valido. Se denomina FISCALIZACION
DE OBRA a los representantes designados por el CONTRATANTE, y CONTRATISTA a la empresa seleccionada para la
ejecucion de la obra.

Se considera que el CONTRATISTA estara perfecta y totalmente informado de todo lo referente a la zona donde se
efectuard la construccion, los materiales disponibles, la naturaleza y caracteristicas

del suelo y otros datos que puedan influir en el desarrollo normal de los trabajos, no pudiendo alegar desconocimiento de
estos elementos. Todos los datos y reconocimientos necesarios los obtendra el CONTRATISTA por su cuenta.

El CONTRATISTA debe ejecutar todos los trabajos de acuerdo con el proyecto y ademas los considerados necesarios para la
buena ejecucién de la obra, aun cuando no estén mencionados. En todos los casos debera existir el consentimiento previo
de la FISCALIZACIO DE OBRA.

El CONTRATISTA debe mantener permanentemente en el lugar de la obra hasta su finalizacién, lo siguiente:

+ Un Responsable de Obra, a satisfaccion de la Fiscalizacion y todo el personal técnico y equipos necesarios para la
perfecta ejecucién de los trabajos mencionados en el presente proyecto, reservandose la Fiscalizacion el derecho de pedir

OBS.: Todo rubro que no contemple en dicha especificacion técnica debera ser consultado al fiscal de obras para la
realizacién de dichos rubros.

Estas Normas Paraguayas de Accesibilidad al Medio Fisico fueron elaboradas por la CTN 45 ACCESIBILIDAD Subcomité
Accesibilidad al Medio Fisico, y aprobadas por el Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacién y Metrologia (INTN). Se
encuentran publicadas en el Portal de Contrataciones Publicas (www.contrataciones.gov.py), vinculo Marco
Legal/Documentos de Interés, desde donde podran ser descargadas.

Las normas de accesibilidad que serdn aplicadas deben incluirse en la Lista de Cantidades (Computo métrico) del
Formulario de Oferta para permitir su cotizacion en conjunto con las obras objeto del contrato.

En el marco de la politica de Compras Publicas Sustentables, cuyo fundamento radica en la consideracidn de prevalencia
del impacto ambiental y social al momento de llevar adelante una contratacion publica, las contratantes deberan
establecer la inclusién de las Normas Técnicas en los pliegos de bases y condiciones para las contrataciones que tengan por
objeto una obra nueva (Ej.: construccion de edificios, hospitales, escuelas, plazas, calles, y todas las obras que comprendan
espacios de uso publico, etc.)

En las contrataciones de servicios de reparacion y mantenimiento de edificios, asi como en la restauracién de edificios
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histéricos podran aplicarse las Normas de Accesibilidad en la medida que razonablemente puedan ser admitidas.

El cumplimiento de estas normas en la ejecucién de los trabajos debera ser exigido a los contratistas, y para el efecto, se
tomaran como referencia las Normas de Accesibilidad de las Personas al Medio Fisico elaboradas por el Comité Técnico de
Normalizacién CTN 45 Accesibilidad, del Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacién y Metrologia (INTN).

La obra debe ser ejecutada por el contratista principal y los subcontratistas en su caso, teniendo en cuenta la legislacién
vigente en materia ambiental, y las evaluaciones, licencias, autorizaciones, permisos, seglin corresponda, con el fin de que
la misma cause impacto negativo minimo directo o indirecto al medio ambiente.

Se entiende por impacto negativo todo el conjunto de alteraciones directas e indirectas provocadas por las actividades
humanas sobre el medio fisico, bidtico, socio-econdmico, cultural, histérico y antropoldgico y que resulten costos sociales
para el Estado y una disminucién de la calidad de vida de la poblacién en la que se va a ejecutar la obra.

Descripcién
Ejemplos:
[Estudlio de Evaluacion de Impacto Ambiental emitido por la Secretaria del Medio Ambiente (SEAM)]

[Permisos de la ERSSAN]

En este apartado la convocante debera indicar los siguientes datos:

e Identificar el nombre, Prof. Arsenio Aguero Secretario de Obras Publicas del Gobierno Departamental de San Pedro
e Justificacion de la necesidad que se pretende satisfacer Mejoramiento de Infraestructura Vial a objeto de optimizar
la transitabilidad de los caminos del Departamento de San Pedro. Que, dichas obras son de vital importancia, puesto
que los tramos a ser construidos se encuentran en precarias condiciones, esto debido a las constantes
precipitaciones pluviales que causan todo tipo de dafios a los automdviles y unidades del transporte publico que no
tienen otra alternativa que circular a diario por las mismas.

Que, a fin de atender a los reclamos de la ciudadania de los distintos Distritos del Departamento, en especial cuando
se trata del estado de las calles, en el afan de contar con caminos mas ordenados y transitables.

Justificacion de la planificacidon el mismo responde a una necesidad temporal

Justificacion de las especificaciones técnicas establecidas. Las mismas han sido elaboradas y verificadas por los
profesionales de la Gobernacién de San Pedro segun los relevamientos de los datos técnicos pertinentes y han sido
elaboradas, considerando la envergadura y las caracteristicas de las obras. Las especificaciones técnicas son de vital
importancia porque definen las normas, exigencias y procedimientos que van a ser empleados y aplicados en todos
los trabajos de construccion. Describen los materiales a ser usados, dimensiones, o técnicas de construccion, entre
otros, por lo que su estricta observacidn garantizara el cumplimiento satisfactorio de la ejecucién de las obras.
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Plan i

Para la presente contratacion se pone a disposicion los siguientes planos o disefios:

(VER ANEXOS) - Se adjunta en el (SICP).

Los planos de la obra con la respectiva aprobacién municipal se encuentran publicados en el SICP junto con el expediente del
llamado.

Se entregara al contratista en forma gratuita, un (1) ejemplar de los planos que a su vez sera publicado en el SICP con la convocatoria
de la contratacion. El contratista se encargara de obtener, por su cuenta, todos los demas ejemplares que pudiese necesitar. El
contratista no podra utilizar para otros fines distintos a los del contrato, ni comunicar a terceros los planos, especificaciones y demas
documentos presentados por la contratante, excepto si ello se considera estrictamente necesario para la ejecucidn del contrato.

La contratante es responsable por la obtencién y entrega de los planos al contratista antes de la expedicion de la orden de inicio de
los trabajos, conforme a las disposiciones municipales vigentes y toda otra aprobacién necesaria para el inicio de la ejecucidn de las
obras.

El atraso de parte de la contratante en la entrega de los planos prorrogara en igual forma el inicio de la ejecucion de las obras.

El contratista debera tener en la zona de obras un (1) ejemplar de los planos, variaciones o cualquier otra comunicacién que se
realice en virtud del contrato, realizados por él de acuerdo con las condiciones previstas en los parrafos precedentes o recibidos de
la contratante para que pueda ser verificado y utilizado por el fiscal de obra. Cuando la obra requiera medidas de mitigacion de
riesgo como resultado de la evaluacidn de impacto ambiental, el documento que las contenga debera estar disponible en el sitio de
obras.

La contratante tendra derecho de acceder a cualquier documentacién relacionada con la obra que se encuentre en la zona de obras.

El contratista debera notificar al fiscal de obra por escrito, con copia a la contratante, cuando la planeacién o ejecucion de las obras
pudiera retrasarse o interrumpirse, como consecuencia de que el fiscal de obra o la contratante no presentaran en un plazo
razonable los planos que estan obligados a enviar al contratista conforme al contrato. La notificacion del contratista debe precisar
las caracteristicas y fechas de entrega de dichos planos.

Si los retrasos de la contratante o del fiscal de obra en la entrega de los planos o presentacion de las instrucciones resultaran en
perjuicio del contratista, este ultimo tendra derecho a indemnizacidn por este perjuicio.

Periodo d S I

La obra a ser realizada sera conforme a lo siguiente:

El tiempo maximo para la ejecucion de los trabajos es de 15 (quince meses) a partir de la recepcion de la orden de inicio.
El lugar de ejecucidon son en las siguientes

Lote N°1 - Construccién de Empedrados en el Distrito de San Estanislao.

Tramo 1 - Distrito de San Estanislao Calle sin nombre 1,295 M2 (Corresponde del item 1 al item 11)
Tramo 2 Distrito de San Estanislao Barrio 13 de noviembre - 1,544 M2 (Corresponde del item 12 al item 23)

Tramo 3 Distrito de San Estanislao Barrio Monte Alto 624 M2 (Corresponde del item 24 al item 34)

Tramo 4 Distrito de San Estanislao Barrio Monte Alto, Calle Mauricio José Troche 1,120 M2 (Corresponde del item 35 al {tem
48)

Tramo 5 Distrito de San Estanislao Barrio Santa Barbara 426 M2 (Corresponde del item 49 al item 60)
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Tramo 6 Distrito de San Estanislao Calle Fidel Maiz 1,015 M2 (Corresponde del item 61 al ftem 73)

Tramo 7 Distrito de San Estanislao Calle Gutemberg - 490 M2 (Corresponde del item 74 al item 86)
Tramo 8 Distrito de San Estanislao Calle Barrio Nu Po “i 672 M2 (Corresponde del item 87 al item 97)
Tramo 9 Distrito de San Estanislao Calle Barrio Nu Po “i 532 M2 (Corresponde del item 98 al item 108)

Tramo 10 Distrito de San Estanislao Calle Barrio Nu Po “i 1.120 M2 (Corresponde del item 109 al item 12

Tramo 11 Distrito de San Estanislao Calle los Laureles Barrio Ciraty 1.239 M2 (Corresponde del ftem 121 al ftem 131)
Tramo 12 Distrito de San Estanislao Barrio 13 Calle Mbaraka 917 M2 (Corresponde del item 132 al item 142)

Tramo 13 Distrito de San Estanislao Calle Mbaraka 2 434 M2 (Corresponde del item 143 al item 153)

Tramo 14 Distrito de San Estanislao Calle Cnel. Zoilo Gonzalez 320 M2 (Corresponde del item 154 al ftem 165)

.2

Lote N°2 - Construccién de Em r n el Distri Nuev rmani

Tramo 1 Distrito de Nueva Germania Calle Nueva Alemania 1,337 M2 (Corresponde del item 1 al item 11)

Tramo 2 Distrito de Nueva Germania Calle Mcal. Estigarribia 1,470 M2 (Corresponde del item 12 al item 22)

Tramo 3 Distrito de Nueva Germania Calle Elizabeth Lischend (Doble Avenida) 933 M2 (Corresponde del item 23 al item 33)
Tramo 4 Distrito de Nueva Germania Calle Elizabeth Lischend 543 M2 (Corresponde del item 34 al ftem 44)

Tramo 5 Distrito de Nueva Germania Calle Mcal. Estigarribia 581 M2 (Corresponde del ftem 45 al item 55)

Tramo 1 Distritos de General Aquino Calle Sin Nombre 2.086 M2 (Corresponde del item 1 al item 11)

Tramo 2 Distritos de General Aquino Calle Sin Nombre 2.024 M2 (Corresponde del item 12 al item 22)

Tramo 3 Distritos de General Aquino Calle Sin Nombre 630 M2 (Corresponde del item 23 al item 33)

Las obras contratadas que requieran de la obtencién de requisitos de caracter ambiental, no podran iniciarse antes de la obtenciony
presentacion a la contratante de dichos requisitos.

Las empresas contratistas encargadas de la construccién de obras de infraestructura y/o viales tendran la obligacion de
exhibir graficamente letreros o vallas en lugares visibles que identifiquen a la obra y debera contener minimamente cuanto

sigue:
1. IDy descripcién del llamado,
2. Nombre de la contratante,
3. Datos completos del responsable de la obra,
4. Namero de contrato y fecha de suscripcion,
5. Monto del contrato,
6. Superficie del terreno,
7. Superficies maximas y minimas edificables,
8. Tiempo de inicio, duracion, finalizacién y plazo de garantia de la obra,
9. Nombre de fiscalizacién (en caso de que la fiscalizacion resultare de un proceso de contratacion, el ID del lamado de

la consultoria),
10. El"cddigo de respuesta rapida" o cddigo QR,y
11. Para obras viales se deberan colocar carteles de obra en ambos extremos del tramo a efectuar.

El cdigo QR mencionado en la presente clausula, es generado a través del SICP con la emision del codigo de contratacion,
permitiendo que a través de aplicaciones méviles pueda ser corroborada la informacién disponible del contrato y la
situacion contractual del mismo.
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' - ficional

La convocante puede incluir otros requisitos adicionales, como por ejemplo:

No Aplica

De las MIPYMES

Para los procedimientos de Menor Cuantia, este tipo de procedimiento de contratacion estara preferentemente reservado a
las MIPYMES, de conformidad al articulo 34 inc b) de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas". Son
consideradas Mipymes las unidades econdmicas que, segin la dimension en que organicen el trabajo y el capital, se
encuentren dentro de las categorias establecidas en el Articulo 5° de la Ley N° 4457/2012 “PARA LAS MICRO, PEQUENAS Y
MEDIANAS EMPRESAS”, y se ocupen del trabajo artesanal, industrial, agroindustrial, agropecuario, forestal, comercial o de

servicio

indicad e Cumnplimi

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, sera:

INDICADOR

Certificado
1

Certificado
2

Certificado
3

Certificado
4

TIPO

Certificado
de
Obra

Certificado
de
Obra

Certificado
de
Obra

Certificado
de
Obra

FECHA DE PRESENTACION PREVISTA (Se indica la fecha que debe
presentar segun el PBC)

Noviembre 2024

Diciembre 2024

Enero 2025

Febrero 2025
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Certificado
5

Certificado
6

Certificado
7

Certificado
8

Certificado
9

Certificado
10

Certificado
11

Certificado
12

Certificado
13

Certificado
14

Certificado
de
Obra

Certificado
de
Obra

Certificado
de
Obra

Certificado
de
Obra

Certificado
de
Obra

Certificado
de
Obra

Certificado
de
Obra

Certificado
de
Obra

Certificado
de
Obra

Certificado
de
Obra

Marzo 2025

Abril 2025

Mayo 2025

Junio 2025

Julio 2025

Agosto 2025

Setiembre 2025

Octubre 2025

Noviembre 2025

Diciembre 2025

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante debera
determinar el tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecucidn del contrato, asi como planificar la cantidad
de indicadores que deberan ser presentados durante la ejecucion. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo
de contratacion de que se trate, deberd indicar el documento a ser comunicado a través del médulo de Seguimiento de Contratos y
la cantidad de los mismos.
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CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta seccion constituye las condiciones contactuales a ser adoptadas por las partes para la ejecucion del contrato.

A ner ntr. ion r

Los Aspectos Generales para la Contratacion de Obras Publicas, es un documento complementario del presente pliego
electrénico estandar, disponible en el Marco Legal, Tipo de norma: Documentos estandar.

e

Interpr ion

1. Si el contexto asi lo requiere, el singular significa el plural y viceversa; y "dia" significa dia calendario, salvo que se haya
indicado expresamente que se trata de dias habiles.

2. Condiciones prohibidas, invalidas o inejecutables. Si cualquier provisién o condicién del contrato es prohibida o resultase
invalida o inejecutable, dicha prohibicidn, invalidez o falta de ejecucién no afectara la validez o el cumplimiento de las otras
provisiones o condiciones del contrato.

3. Limitacién de Dispensas:

a) Toda dispensa a los derechos o facultades de una de las partes en virtud del contrato, debera ser documentada por
escrito, indicar la fecha, estar firmada por un representante autorizado de la parte que otorga dicha dispensa, debera
especificar la obligacién dispensada y el alcance de la dispensa.

b) Sujeto a lo indicado en el inciso precedente, ningln retraso, prorroga, demora o aprobacién por cualquiera de las
partes al hacer cumplir algin término y condicion del contrato o el otorgar prérrogas por una de las partes a la otra,
perjudicara, afectara o limitara los derechos de esa parte en virtud del contrato. Asimismo, ninguna prérroga concedida
por cualquiera de las partes por un incumplimiento del contrato, servira de dispensa para incumplimientos posteriores
o continuos del contrato.

Estimacion de las obligaciones financieras de|

El contratista presentara al fiscal de obra en el plazo de: 10 dias corridos contados desde la emision de la orden de inicio,
una estimacion detallando las obligaciones de pago de la contratante.

La estimacion deberd indicar todos los pagos a que el contratista tendra derecho en virtud del contrato, en base al programa de
trabajo aprobado previamente. Ademas, el contratista se compromete a entregar al fiscal de obra, cuando éste lo solicite,
estimaciones actualizadas de esos compromisos.
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Fondos de reparo

Del monto de pago de cada certificado, la contratante deducira un cinco por ciento (5%) en concepto de fondo de reparos, suma que
no devengara intereses y que serd devuelta al contratista dentro del plazo establecido en el art. 71 de la Ley N° 7021/22 “De
Suministro y Contrataciones Publicas”, en forma posterior a la recepcidn definitiva.

Este fondo podra ser sustituido por una pdliza de seguros a satisfaccion de la contratante emitida por una compaiiia de seguros
autorizada a operary emitir pélizas en la RepUblica del Paraguay: Haga clic aqui para escribir texto.

[No se admitira la sustitucion del 5% en concepto de fondo de reparo por una péliza de seguros].

nteni racteristi reci

Los precios comprenden los siguientes criterios:

No Aplica

Salvo disposicidn contraria en la presente clausula, se considerara que los precios comprenden todos los gastos resultantes
de la ejecucidn de las obras, incluidos los gastos generales y todos los impuestos, derechos y gravamenes de toda indole por
cuyo pago sean responsables el contratista y/o sus empleados y subcontratistas con motivo de la ejecucion de las obras
objeto del contrato.

A excepcion de las partes que el contrato expresamente sefiale que estan incluidas en los precios, se considerara que los
precios cotizados permiten al contratista obtener beneficios y un margen de ganancias frente a riesgos, y que tiene en cuenta
todas las condiciones de ejecucién de la obra, normalmente previsibles por un contratista diligente y competente, en las
condiciones de tiempo y lugar en que se ejecuten estas obras, y especialmente como resultado de:

a. Fenémenos naturales;
b. La utilizacién del dominio publico y del funcionamiento de los servicios publicos;

c. La presencia de canalizaciones, conductores y cables de toda naturaleza, asi como las obras necesarias para el
desplazamiento o la transformacion de estas instalaciones;

d. Realizacién simultanea de otras obras debido a la presencia de otros contratistas; y
e. La aplicacion de los reglamentos fiscales y aduaneros.

Se considerara que los precios del contrato incluyen los gastos en que debe incurrir el contratista para la coordinacién y
control de sus subcontratistas, asi como las consecuencias de sus posibles defectos.

| Derechos. Grav - otizaci

El precio del contrato comprendera todos los impuestos, derechos, gravamenes y cotizaciones de toda indole exigibles en la
Republica del Paraguay, los cuales se calcularan teniendo en cuenta las modalidades de base tributaria y de tasas fiscales vigentes
quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentacion de las ofertas, salvo que se establezca algo distinto en este apartado:
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No Aplica

El precio del contrato incluird igualmente los impuestos, derechos, gravamenes y otros tributos y cotizaciones de toda indole, en
relacién con la realizacion de los trabajos objeto del contrato, en particular los correspondientes a fabricacion, venta y transporte de
suministros y equipos que vayan o no a ser incorporados en las obras, asi como los correspondientes a todos los servicios
suministrados, cualquiera sea su naturaleza.

Los precios comprenderan también los impuestos, derechos y gravdmenes exigibles en el momento de la importacidn, tanto
definitiva como temporal, de los suministros, materiales y equipos necesarios para la realizacién de las obras. Comprenderan
igualmente el conjunto de impuesto, derechos y gravamenes exigibles al personal del contratista y a sus proveedores, abastecedores
o subcontratistas.

Cuando la legislacion nacional lo establezca, el contratista pagara las cotizaciones, impuestos, derechos y gravamenes que adeude,
directamente a los organismos competentes y presentard a éste, en caso de que asi se requiera, la evidencia de los pagos
correspondientes.

Cuando la legislacién nacional lo establezca, la contratante efectuara las retenciones de los impuestos, derechos, gravamenes y
cotizaciones y las pagara a los organismos competentes en los plazos previstos por la reglamentacion vigente.

Cuando la legislacién nacional establezca retenciones aplicables a los pagos al contratista, la contratante deducira los montos
correspondientes de las sumas adeudadas al contratista y las pagara en nombre del contratista al organismo competente. En tal
caso, la contratante enviara al contratista un comprobante de pago de dichas sumas dentro de los quince (15) dias posteriores a la
fecha en que se haya realizado el pago.

La contratante describird con mayor amplitud los principales impuestos, derechos, gravdmenes y cotizaciones en la RepUblica del
Paraguay vigentes quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentacién de las ofertas, a cargo del contratista, sus
proveedores, abastecedores y subcontratistas.

En caso de que la contratante obtenga de la autoridad aduanera un régimen de exoneracién o de suspensién no previsto
originalmente para los impuestos, derechos y gravamenes exigibles en el momento del ingreso definitivo o temporal de los
suministros, materiales y equipos, se efectuara una disminucion correspondiente del precio y dicha disminucidn se hara constar en
una adenda al contrato. En el caso de que, para obtener tal ventaja, deba presentarse a la autoridad fiscal y aduanera una fianza o
garantia, el costo de la misma sera por cuenta de la contratante.

En caso de modificacién en la legislacidn fiscal, aduanera o social con respecto a la legislacién aplicable quince (15) dias antes del
limite para la presentacion de las ofertas, cuyo efecto sea un aumento de los costos del contratista, este Ultimo tendra derecho a un

aumento correspondiente del precio del contrato. Con este fin, el contratista notificara al fiscal de obras, dentro de los dos (2) meses

siguientes a cualquier modificacion, las consecuencias de la misma. Dentro del plazo de un (1) mes después de recibida la
notificacion, el fiscal de obras propondra a la contratante la redaccién de adendas al contrato en el que se prevera, en cualquier
caso, un pago en la moneda del contrato. En caso que el contratista y la contratante no lleguen a un acuerdo sobre los términos de

las adendas un (1) mes después de la notificacion del fiscal de obras a la contratante, se aplicara el procedimiento de solucion de
diferencias.

F o d -

El método de calculo para el pago por acopio de materiales es el siguiente:

No Aplica

Cada certificacion recibida en conformidad con la cldusula “Pago de cuentas” del presente pliego, podrd incluir una parte
correspondiente a acopio de materiales efectuados para los trabajos, segiin se especifica en las condiciones contractuales.

El monto correspondiente se determina aplicando a las cantidades los precios que aparecen en la lista de precios incluida en el
contrato o en la lista de desglose de costos cuando fuere requerida y que corresponden a los materiales o componentes por ejecutar.
Estos precios no son susceptibles de reajuste.
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Los materiales, productos o componentes de construccidon que hayan sido pagados como acopio, seran de propiedad del
contratista. Sin embargo, ellos no podran sacarse de la zona de obras sin la autorizacion escrita del fiscal de obra.

Péliz r

No obstante las obligaciones que se establezcan en el presente apartado, el contratista serd en todo momento el (inico responsable y
protegera a la contratante frente a cualquier reclamacion de terceros por concepto de indemnizacidon por dafios de cualquier
naturaleza o lesiones corporales producidas como consecuencia de la ejecucion del presente contrato por el contratista, sus
subcontratistas y su respectivo personal.

El contratista contratara los seguros que incluira como minimo:

e Seguro contra dafios a terceros: El contratista suscribird un seguro de responsabilidad civil que comprendera los
dafios corporales y materiales que puedan ser provocados a terceros como consecuencia de la realizacién de los
trabajos, asi como durante el plazo de garantia. El capital asegurado es de 10.000.000.

La péliza de seguros debe especificar que el personal de la contratante, el fiscal de obra, asi como el de otras empresas que
se encuentren en la zona de obras se consideraran como terceros a efectos de este seguro de responsabilidad civil.

* Seguro contra accidentes de trabajo: El contratista contratara todos los seguros necesarios para cubrir accidentes de
trabajo requeridos por la reglamentacion vigente por la cantidad de personal que efectivamente se encuentre
trabajando en la obra debidamente identificados e individualizados. El contratista sera responsable de que sus
subcontratistas también cumplan con esa obligacion. El contratista mantendra indemne a la contratante y al fiscal de
obras frente a todos los recursos que el personal del contratista o el de sus subcontratistas pudieran ejercer en este
sentido. El capital asegurado es de 100.000.000

Seguro contra los riesgos en la zona de obras: El contratista suscribira en conformidad con la reglamentacion
aplicable un seguro contra todo riesgo en la zona de obras. Dicho seguro contendra las garantias mas amplias y
cubrira, por lo tanto, todos los dafios materiales que puedan sufrir todos los bienes incluidos en el contrato, en
particular los dafios debidos a un defecto de concepcidn o disefio, a defectos del material de construccion o a la
realizacidén de trabajos defectuosos, a fenémenos naturales, a la remocidén de escombros después de un siniestro.
Este seguro también debera proteger contra los dafios materiales ocasionados por fendmenos naturales. El capital
asegurado es de 100.000.000

Las condiciones de expedicion de los seguros indicados precedentemente, son: Se presentara a mas tardar dentro de
los diez (10) dias calendarios siguientes a la firma del contrato

Los procedimientos y formularios a utilizar para preparar los certificados son los siguientes:

Las verificaciones de los trabajos ejecutados se realizaran cada 30 dias y se labrara un acta de medicidn que servira de base
a la expedicidn del certificado por el contratista. Este certificado debe ser presentado a la contratante dentro del plazo
establecido en este apartado].
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Pago de cuotas mensuales

Las deducciones que se realizaran sobre las certificaciones seran:

.El monto de amortizacién por pago de anticipo; [No Aplica].

.Monto correspondiente al porcentaje de fondo de reparo;

.Contribucidn por contratos suscritos con la Administracion Publica;

.Intereses por mora;

.Otros gastos incurridos por la contratante debido a atrasos o incumplimientos del contratista

Una vez aprobado el certificado, la factura debera ser presentada en la siguiente direccién: Gobernacion del
/I Departamento de San Pedro Sede Central Ciudad de San Pedro de Ycuamandyyu.

Cuenta final

La estimacién de la cuenta final se enviara al fiscal de obras dentro de los quince dias contados a partir de la fecha de notificacién de
la recepcidn provisoria de las obras, salvo que en este apartado se disponga de un plazo mayor:

No Aplica

: : L Finiaui

La cuenta general, serd comunicada por escrito al contratista, en el plazo de dieciocho (18) dias contados después de la fecha de
entrega de la estimacién de la cuenta final, salvo que en este apartado se disponga de un plazo distinto:

No Aplica

Plaz i ion

El plazo de ejecucion se computa desde la recepcidn por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida
una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cldusula de “Plazo de Ejecucién” de los Aspectos
Generales del Contrato, ademas de las siguientes condiciones:

[La entrega de la zona de obras sera TOTAL. No se requerira otras autorizaciones].
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Estudios de factibilidad

No Aplica
herramien renci r
No Aplica
M retencion

Las penalidades diarias por retrasos en la ejecucion de los trabajos y forma de calculo:

Sera del 0,05 % del monto del contrato por cada dia de atraso en la ejecucion de la obra (dias corridos). El monto maximo
de las multas es el 5 % (cinco por ciento) del monto total del contrato. Si el monto de las multas sobrepasa el porcentaje
establecida en la garantia de fiel cumplimiento de contrato sera considerado como motivo de rescisién de contrato por
parte de la contratista].

La contratante podra deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje indicado en este apartado. La contratante
podra rescindir administrativamente el contrato cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantia de Cumplimiento de
Contrato.

La aplicacion de multas no libera al contratista del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

F tencia de . : - I

La procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos para la ejecucion del contrato sera:

Los contratos de obras para la construccion de nuevas viviendas sociales y edificios publicos en general deberan ser
ejecutados con insumos y materiales de fabricacion nacional, preferentemente los producidos en el departamento o
distrito donde se llevan a cabo las obras, salvo los casos de desabastecimiento, escasez, o carencia interna. En el
reglamento, se estableceran los mecanismos para demostrar el caracter nacional o local de los insumos y materiales],
conforme lo establece el Art. 191 de la Ley de PGN N°: 7228/24
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£ : licabl lidad

Las excepciones que puedan hacerse respecto a las normas de calidad de los materiales, productos y componentes de construccion
seran:

[Las normas aplicables seran las que estén en vigor quince (15) dias antes de la fecha establecida para la presentacién y
apertura de las ofertas].

ntr i materi r Pr n

Las verificaciones de calidad de materiales y productos para la ejecucidn del contrato seran realizadas en las siguientes condiciones:

[La verificacidn sera realizada por el Fiscal de Obras de la Gobernacién de San Pedro.

El lugary condiciones de entrega de los materiales sera:

[El lugar de recepcién de materiales, productos o componentes de construccién sera en el sitio de obras a cargo y exclusiva
responsabilidad del Contratista].

Duracion del periodo de movilizacion:

No Aplica

F le eiecUcia

El contratista presentara un Cronograma de ejecucién de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobacion del
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Fiscalizador de Obras dentro del plazo de veinte (20) dias habiles posteriores a la firma del contrato, salvo que se indique lo contrario
en este apartado:

No Aplica

F i ‘< oria de las of

La recepcion provisoria de las obras sera: Total

¢ Las modalidades de recepcién de las obras por etapas son las siguientes: /Indicar cuando se trate de recepcion
provisoria parcial].

¢ Dentro del plazo de veintitn (21) dias contados a partir de la fecha de recibo de la notificacion que realiza el fiscal de
obra al contratista, se procedera a realizar las operaciones previas a la recepcion de las obras, salvo que se indique un
plazo menor: /A criterio de la contratante se podra indicar un plazo menor. En caso contrario se deberd establecer No
Aplica]

e Pruebasincluidas en las operaciones previas a la recepcion provisional de las obras: /indicar si corresponde].

e Constatacion del retiro de las instalaciones del lugar de trabajo y de la reposicion de los terrenos y lugares a su estado
normal, con las siguientes disposiciones: (Indicar las disposiciones que modifican el presente inciso en caso de que la
convocante asi lo establezca. Caso contrario, deberd especificar que No Aplica).

F 51 Definitiva de Las of

- La recepcion definitiva tendra lugar en el plazo de: Haga clic aqui para escribir texto. 15 (quince) dias contados a partir
de la fecha de recepcion
provisorial.

- Elfiscal de obra enviara al contratista las listas detalladas de defectos de construccidn descubiertos, en el plazo de
15 (quince) dias después de la recepcion provisoria

Garantias contractuales

Garantias particulares:

No Aplica
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Garantias particulares:

No Aplica

Mantenimien municacion

Especificar las circunstancias en que puedan producirse restricciones en tales comunicaciones, servicios publicos y paso de aguas:

No Aplica

r lizacién de la C )

La convocante formalizara la contratacion mediante:

Por contrato

C ., . la firma del

Luego de la notificacién de adjudicacion, el proveedor debera presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes,
los documentos indicados en el presente apartado.

1. Personas Fisicas / Juridicas

a) Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Direccién General
de Registros Publicos;

b) Certificado de no hallarse en interdiccién judicial expedido por la Direccion General de Registros
Publicos; Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Prevision
Social.

c) Certificado laboral vigente expedido por la Direccion de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de
Trabajo, siempre que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentacion
pertinente - CPS

d) En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacion, acompafiar poder suficiente del
apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacion.

e) Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.

1.1 Persona Fisica/Juridica: La presentacidn de los certificados emitidos por las autoridades competentes para cada
caso en particular, en el marco de los supuestos del Art. 21 de la Ley N° 7021/22.

2. Documentos. Consorcios
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Cada integrante del Consorcio que sea una persona fisica o juridica debera presentar los documentos requeridos
para oferentes individuales especificados en los apartados precedentes.

Original o fotocopia del Consorcio constituido Documentos que acrediten las facultades del
firmante del contrato para comprometer solidariamente al consorcio.

En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacién, acompafiar poder suficiente del
apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacién.

La convocante deberad requerir la presentacién de los certificados de conformidad al numeral 1.1, al oferente que resultare
adjudicado, con anterioridad a la firma del contrato. Si el oferente no presentare dichos certificados o realizare una declaracion
jurada falsa, la adjudicacion sera revocada, la garantia de mantenimiento de oferta serd ejecutada y los antecedentes seran
remitidos a la Direccién Nacional de Contrataciones Publicas.

Sul -

El porcentaje permitido para la subcontratacion sera de:

No Aplica

La subcontratacion del contrato debera ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y
la reglamentacidn que emita para el efecto la DNCP.

1. No deberd darse a conocer informacidn alguna acerca del analisis, aclaracion y evaluacién de las ofertas, mientras dure el
mismo de conformidad con el articulo N° 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”, ni sobre las
recomendaciones relativas a la adjudicacion, después de la apertura en publico de las ofertas, a los oferentes ni a personas
no involucradas en el proceso de evaluacion, hasta que haya sido dictada la resolucién de adjudicacidn cuando se trate de
un solo sobre. En las respuestas a las solicitudes de aclaracién, los oferentes deberan indicar si la informacién suministrada
es de caracter reservado, debiendo precisar la norma legal que la establece como secreta o de caracter reservado, de
conformidad a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 “DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION PUBLICA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL”. Cuando se trate de dos sobres, la confidencialidad de la primera etapa sera hasta la

emision del acto administrativo de seleccion de ofertas técnicas, reanudandose la confidencialidad después de la apertura
en publico de las ofertas econémicas hasta la emision de la resolucion de adjudicacion.

2. La contratante y el proveedor deberan mantener confidencialidad y en ninglin momento divulgaran a terceros, sin el
consentimiento de la otra parte, documentos, datos u otra informacion que hubiera sido directa o indirectamente
proporcionada por la otra parte en conexién con el contrato, antes, durante o después de la ejecucién del mismo. No
obstante, el proveedor podra proporcionar a sus subcontratistas los documentos, datos e informacion recibidos de la
contratante para que puedan cumplir con su trabajo en virtud del contrato. En tal caso, el proveedor obtendra de dichos
subcontratistas un compromiso de confidencialidad similar al requerido al proveedor en la presente cldusula.

3. La contratante no utilizara dichos documentos, datos u otra informacion recibida del proveedor para ningiin uso que no
esté relacionado con el contrato. Asi mismo el proveedor no utilizard los documentos, datos u otra informacién recibida de
la contratante para ningln otro propésito diferente al de la ejecucién del contrato.

4. La obligacién de las partes arriba mencionadas, no aplicara a la informacion que:

a. La contratante o el proveedor requieran compartir con otras instituciones que participan en el financiamiento del
contrato,
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b. Actualmente o en el futuro se hace de dominio publico sin culpa de ninguna de las partes,

c. Puede comprobarse que estaba en posesion de esa parte en el momento que fue divulgada y no fue previamente
obtenida directa o indirectamente de la otra parte, o

d. Que de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de esa parte por un tercero que no tenia obligacion de
confidencialidad.

5. Las disposiciones precedentes no modificaran de ninguna manera ningin compromiso de confidencialidad otorgado por
cualquiera de las partes a quien esto compete antes de la fecha del contrato con respecto a los suministros o cualquier
parte de ellos.

6. Las disposiciones de esta clausula permaneceran validas después del cumplimiento o terminacion del contrato por
cualquier razén.

1. El proveedor debera proporcionar los datos de identificacion de sus subproveedores, asi como de las personas fisicas por
medio de las cuales propone cumplir con las obligaciones del contrato, dentro de los treinta dias posteriores a la obtencion
del cédigo de contratacién, y con anterioridad al primer pago que vaya a percibir en el marco de dicho contrato, con las
especificaciones respecto a cada una de ellas. A ese respecto, el contratista debera consignar dichos datos en el Formulario
de Identificacion del Personal (FIP) y en el Formulario de Identificacion de Servicios Personales (FIS), a través del Registro
del Proveedor del Estado.

2. Cuando ocurra alglin cambio en la ndmina del personal o de los subcontratistas propuestos, el proveedor o contratista
estd obligado a actualizar el FIP.

3. Como requerimiento para efectuar los pagos a los proveedores o contratistas, la contratante, a través del procedimiento
establecido para el efecto por la entidad previsional, verificard que el proveedor o contratista se encuentre al dia en el
cumplimiento con sus obligaciones para con el Instituto de Prevision Social (IPS).

4. La contratante podra realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la totalidad de las personas que
prestan servicios personales en relacién de dependencia para la contratista y eventuales subcontratistas se encuentren
debidamente individualizados en los listados recibidos.

5. El proveedor o contratista debera permitir y facilitar los controles de cumplimiento de sus obligaciones de aporte obrero
patronal, tanto los que fueran realizados por la contratante como los realizados por el IPS, y por funcionarios de la DNCP. La
negativa expresa o tacita se considerara incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

6. En caso de detectarse que el proveedor o contratista o alguno de los subcontratistas, no se encontraran al dia con el
cumplimiento de sus obligaciones para con el IPS, deberan ser emplazados por la contratante para que en diez (10) dias
habiles cumplan con sus obligaciones pendientes con la previsional. En el caso de que no lo hiciera, se considerara
incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

F o de G . de Fiel Cumplimi e

El Porcentaje de Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

10,00 %

El proveedor debe presentar esta garantia dentro de los 10 dias corridos siguientes a la fecha de suscripcién del contrato.
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La garantia adoptard alguna de las siguientes formas: Garantia bancaria o Péliza de Seguros.

Peri validez ranti mplimien ntr

El plazo de vigencia de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera de:

A partir de la fecha de suscripcion del contrato hasta el 31/01/2026

Form ndicion

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones debera presentar la solicitud acompafiada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

1. Nota de remision u orden de prestacion de servicios segln el objeto de la contratacion;

2. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberan expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado
(IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningln caso el valor total facturado podra exceder el
valor adjudicado o las adendas aprobadas;

. REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;

. Certificado de Cumplimiento Tributario;

. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;

. Formulario de Identificacion de Servicios Personales (FIS).

[2 B 6, I SN OV )

La forma de pago sera contra certificado , con la presentacién y aprobacion del certificado de obra, la que debera ser
entregada conjuntamente con las demas documentaciones mencionadas.

Plazo de pago: 15 dias, desde la aprobacién del certificado de obra y la presentacién de la factura, con las demas
documentaciones mencionadas en este apartado

Observacién: La validez o continuidad de la contratacidén quedara supeditada a la disponibilidad de créditos
presupuestarios aprobados y asignacion del Plan Financiero en los Ejercicios Fiscales siguientes (Articulo 44 de la Ley N°
7021/22).

2. La Contratante efectuara los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) dias después de la
presentacion de una factura por el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptacién o rechazo, debera
darse a mas tardar en quince (15) dias posteriores a su presentacion.

3. De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con
Organismos de la Administracion Central, el proveedor debera habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco
de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Direccién General del Tesoro Publico, la habilitacion en el
Sistema de Tesoreria (SITE).
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Si la mora en el pago por parte de la contratante fuere superior a sesenta (60) dias, el proveedor, consultor o contratista,
tendréa derecho a solicitar por escrito la suspension de la ejecucién del contrato por causas imputables a la contratante.

La solicitud debera ser respondida por la contratante dentro de los 10 (diez) dias hébiles de haber recibido por escrito el
requerimiento. Pasado dicho plazo sin respuesta se considerard denegado el pedido, con lo que se agota la instancia
administrativa quedando expedita la via contencioso administrativa.

Si la demora en el pago fuese superior a ciento veinte (120) dias calendario, el proveedor, consultor o contratista podra
proceder a la suspensién del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la contratante con un mes de antelacion tal
circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspensidn, en los términos
establecidos en la Ley. En este supuesto, el pago total de lo adeudado por la contratante determinara la continuidad del
cumplimiento del contrato.

olicitud de Pago de Antici

El plazo dentro del cual se solicitara el anticipo sera (en dias corridos) de:

No Aplica

Anticino MIPYMES

Se otorgara Anticipo MIPYMES:

No Aplica

. el 51 de G . de antici

Indicar en este apartado la forma de instrumentar la garantia de anticipo.

No Aplica

Reajuste
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El precio del contrato estara sujeto a reajustes. La férmula y el procedimiento para el reajuste seran los siguientes:

No AplicaSe aplicara la siguiente férmula de reajuste:

P (%) = 0.50 (S-So) / So + 0.25 (Cem Cemo) / Cemo + 0.25 (G-Go) / Go

Donde:

P (%) es el reajuste porcentual.

S = Salario minimo mensual vigente a la fecha del acta de medicién (fijado por la Direccidon General del Trabajo del
Ministerio de Justicia y Trabajo de la RepUblica del Paraguay)

So =Idem S. minimo mensual vigente a la fecha de apertura del sobre de oferta.

Cem = Precio del cemento a la fecha del acta de medicidn. (Resolucién Industria Nacional del Cemento).

Cemo = [dem. Cem. Vigente a la fecha de apertura de la oferta.

G = Precio del gasoil, vigente a la fecha del acta de medicién.

Go =Idem G. vigente a la fecha de apertura de la oferta E| Valor de Reajuste (R) de precios esta dado por la férmula:
R=Px(0.70)xC

Donde: P = Factor de ajuste calculado por la férmula polindmica antes mencionada.

(0.70) = Porcentaje que corresponde ajustar (se descuenta el porcentaje correspondiente al anticipo).

El ajuste se efectia mensualmente aplicando las clausulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas condiciones que
el certificado al cual se refiere. En caso que los indices oficiales que se deben utilizar en el célculo no estén disponibles, se
podran efectuar ajustes provisionales utilizando los Gltimos indices conocidos. Los ajustes se corregiran cuando se conozcan los
valores relativos a los meses en cuestion.

En caso de atrasos imputables al contratista en la ejecucion de los trabajos, las prestaciones realizadas vencidos los plazos
contractuales de ejecucidn, se pagaran sobre la base de los precios actualizados y ajustados al dia de expiracién del plazo
contractual de ejecucién

La variacion del valor del contrato por reajuste de precios, no constituye modificacién del contrato en los términos de la Ley N°
7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”, sin embargo, debera contar con un Cédigo de Contratacidn, para cuya
obtencidn se debera cumplir con los requerimientos establecidos por la DNCP.

T interé r Mor

En caso de que la contratante incurriera en mora en los pagos, se aplicara una tasa de interés por cada dia de atraso, del:

0,05

En caso de retrasos en los pagos por la Contratante, el Contratista tendra derecho a percibir interés por mora por cada dia de
atraso en el pago, equivalentes al promedio de las tasas maximas activas nominales, anuales, percibidas en los bancos por los
préstamos de consumo en moneda nacional al plazo de ciento ochenta dias, determinada por el Banco Central del Paraguay
para el mes anterior de la constitucion de la obligacién y publicado en diarios de difusion nacional.

Si la mora fuera superior a 60 dias, el proveedor, consultor o contratista tendra derecho a la suspensidn del contrato, por
motivos que no le seran imputables, previa comunicacion a la contratante, de acuerdo a lo establecido en el articulo 66 de la Ley
N° 7021/22.

Si la contratante, en virtud de causas establecidas en el contrato, esta facultada para suspender la tramitacion de un pago, las
sumas correspondientes durante los atrasos resultantes no devengaran intereses por mora.

nvenios Modifi ri
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La contratante podra acordar modificaciones al contrato conforme al articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y
Contrataciones Publicas”.

1. Cuando el sistema de adjudicacion adoptado sea de abastecimiento simultaneo las ampliaciones de los contratos se
regiran por las disposiciones contenidas en la Ley N° 7021/22, sus modificaciones y reglamentaciones, que para el efecto
emita la DNCP.

2. Tratdindose de contratos abiertos, las modificaciones a ser introducidas se regiran atendiendo a
la reglamentacion vigente.

3. La celebracién de un convenio modificatorio conforme a las reglas establecidas en el articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22,
que constituyan condiciones de agravacion del riesgo cuando la Garantia de Cumplimiento de Contrato sea formalizada a
través de pdliza de seguro, obliga al proveedor a informar a la compafiia aseguradora sobre las modificaciones a ser
realizadas y en su caso, presentar ante la contratante los endosos por ajustes que se realicen a la pdliza original en razén al
convenio celebrado con la contratante.

Limitacionder nsabili

Excepto en casos de negligencia grave o actuacion de mala fe, el proveedor no tendrd ninguna responsabilidad
contractual de agravio o de otra indole frente a la contratante por pérdidas o dafios indirectos o consiguientes, pérdidas de
utilizacion, pérdidas de produccidn, o pérdidas de ganancias o por costo de intereses, estipulandose que esta exclusion no
se aplicara a ninguna de las obligaciones del proveedor de pagar a la contratante las multas previstas en el contrato.

F bilidad del I

El proveedor debera suministrar todos los bienes o servicios de acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego de
basesy condiciones, sin perjuicio de las responsabilidades establecidas en la Ley N° 7021/22.

Fuerzam r

El contratista no estara sujeto a la ejecucion de su Garantia de Fiel Cumplimiento, liquidacién por dafios y
perjuicios o terminacién por incumplimiento en la medida en que la demora o el incumplimiento de sus
obligaciones, en virtud del contrato, sea el resultado de un evento de fuerza mayor.

1. Para fines de esta clausula, "Fuerza Mayor" significa un evento o situacién fuera del control del proveedor que
es imprevisible, inevitable y no se origina por descuido o negligencia del mismo. Tales eventos pueden incluir,
sin que éstos sean los Unicos actos de la autoridad en su capacidad soberana, catastrofes naturales, incendios,
inundaciones, epidemias, pandemias, restricciones de cuarentena, embargos de cargamentos, explosiones,
guerra, insurreccion, movilizacién, huelgas, temblores de tierra y decisiones gubernamentales.

2. El contratista deberd demostrar el nexo existente entre el caso notorio y la obligacion pendiente de
cumplimiento. La fuerza mayor solamente podra afectar a la parte del contrato cuyo cumplimiento imposible
fue probado.

3. Por consiguiente, no se consideraran como casos de
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fuerza mayor, los actos o acontecimientos cuya ocurrencia podria preverse y cuyas consecuencias
podrian evitarse actuando con diligencia razonable. De la misma manera, no se consideraran casos de
Fuerza Mayor los actos o acontecimientos que hagan el cumplimiento de una obligacién Gnicamente
mas dificil o mas onerosa para la parte correspondiente.

4. Si se produjera un acontecimiento de fuerza mayor, el contratista tendra derecho a una ampliacién razonable
de los plazos de ejecucion, debiendo quedar claro, no obstante, que no podrd concederse ninguna
indemnizacion al contratista por pérdida total o parcial de su material acopiado en obra, cuyos gastos de
seguro se consideran incluidos en el precio del contrato.

5. La parte que invoque el caso de fuerza mayor debera asentarlo en el libro de obras y enviar una notificacién
sobre el caso a la otra, inmediatamente después que el acontecimiento sucedid y dentro del plazo méaximo de
siete (7) dias calendarios a partir del dia siguiente en que e [ contratista haya tenido
conocimiento del evento o debiera haber tenido conocimiento del evento. Transcurrido el mencionado plazo,
sin que el contratista haya notificado a la convocante la situacién que le impide cumplir con las condiciones
contractuales, no podra invocar caso fortuito o fuerza mayor. Excepcionalmente, la convocante bajo su
responsabilidad, podrad aceptar la notificacion del evento de caso fortuito en un plazo mayor, debiendo
acreditar el interés publico comprometido.

6. La notificacién se enviard por nota o carta certificada con acuse de recibido, o telegrama colacionado
estableciendo los elementos constitutivos de la fuerza mayor y sus consecuencias probables para la ejecucién
del contrato, adjuntando toda la documentacién comprobatoria. En todo caso, la parte afectada debera tomar
todas las medidas necesarias para conseguir, en el menor plazo posible, la reanudacién normal de la ejecucidn
de las obligaciones afectadas por el caso de fuerza mayor.

7. La fuerza mayor debe ser invocada con posterioridad a la suscripcién del contrato y con anterioridad al
vencimiento del plazo de cumplimiento de las obligaciones contractuales.

8. Si araiz de un caso de fuerza mayor, la contratante o el contratista no pudieran ejecutar sus prestaciones, tal
como estan previstos en el contrato, en un periodo de un (1) mes, las partes se reuniran en el menor plazo
posible para examinar las repercusiones contractuales de dichos acontecimientos sobre la ejecucion del
contrato y, en particular, sobre los plazos y/o las obligaciones respectivas de cada una de las partes.

9. A menos que la contratante disponga otra cosa por escrito, el contratista continuard cumpliendo con sus
obligaciones en virtud del contrato en la medida que sea razonablemente practico, y buscara todos los medios
alternativos de cumplimiento que no estuviesen afectados por la situacién de fuerza mayor existente.

Cuando una situacién de fuerza mayor ha existido durante un periodo de mas de seis (6) meses, cada parte tendra derecho a
rescindir o terminar anticipadamente el contrato

: les d inacién del

1. Terminacidn por Incumplimiento

a) La contratante, sin perjuicio de otros recursos a su disposicidn en caso de incumplimiento del contrato, podra terminar el
contrato, en cualquiera de las siguientes circunstancias:

Vi,

. Si el proveedor no entrega parte o ninguno de los bienes dentro del periodo establecido en el contrato, o dentro de

alguna prérroga otorgada por la contratante; o

ii. Siel proveedor no cumple con cualquier otra obligacion en virtud del contrato; o
iii. Si el proveedor, a juicio de la contratante, durante el proceso de licitacién o de ejecucién del contrato, ha participado

en actos de fraude y corrupcion;

Cuando las multas por atraso superen el monto de la Garantia de Cumplimiento de Contrato;

Por suspension de los trabajos, imputable al proveedor o al contratista, por mas de sesenta dias calendarios, sin que
medie fuerza mayor o caso fortuito;

En los demas casos previstos en este apartado.

2. Terminacion por insolvencia o quiebra

La contratante podra terminar el contrato mediante comunicacién por escrito al proveedor si éste se declarase en quiebra o
en estado de insolvencia.

3. Terminacién por conveniencia
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a) La contratante podra en cualquier momento terminar total o parcialmente el contrato por razones de interés publico
debidamente justificada, mediante notificacidn escrita al proveedor. La notificacion indicara la razén de la terminacion, asi
como el alcance de la terminacidn con respecto a las obligaciones del proveedor, y la fecha en que se hace efectiva dicha
terminacion.

b) Los bienes que ya estén fabricados y estuviesen listos para ser enviados a la contratante dentro de los treinta (30) dias
siguientes a la fecha de recibo de la notificacién de terminacion del contrato deberan ser aceptados por la contratante de
acuerdo con los términos y precios establecidos en el contrato. En cuanto al resto de los bienes la contratante podra elegir
entre las siguientes opciones:

-Que se complete alguna porcidn y se entregue de acuerdo con las condiciones y precios del contrato; y/o

-Que se cancele la entrega restante y se pague al proveedor una suma convenida por aquellos bienes que hubiesen sido
parcialmente completados y por los materiales y repuestos adquiridos previamente por el proveedor.

Se podran establecer otras causales de terminacién de contrato, de acuerdo a su naturaleza, y se deberan tener en cuenta
ademas, las previstas en el articulo 72 y concordantes de la Ley N° 7021/22.

- les d inacién del

Ademas de las ya indicadas en la clausula anterior, otras causales de terminacion de contrato son:

No Aplica

Fraude v Corrupcid

1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratacion, observen los mas altos niveles éticos,
ya sea durante el proceso de licitacién o de ejecucién de un contrato. La convocante actuara frente a cualquier hecho o
reclamacion que se considere fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario publico, o quien actle en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un
proceso de contratacion, hayan incurrido en practicas fraudulentas o corruptas, la convocante debera:

(i) En la etapa de oferta, se descalificard cualquier oferta del oferente y/o rechazara cualquier propuesta de
adjudicacidn relacionada con el proceso de adquisicién o contratacion de que se trate; y/o

(i) Durante la ejecucidn del contrato, se rescindira el contrato por causa imputable al proveedor;

(iii) Se remitiran los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las practicas fraudulentas o
corruptivas, a la Direccién Nacional de Contrataciones PUblicas, a los efectos de la aplicacién de las sanciones
previstas.

(iv) Se presentara la denuncia ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en la
legislacion penal.

Fraudey corrupcién comprenden actos como:

(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de otra
parte;

(ii) Cualquier acto u omisidn, incluyendo la tergiversacién de hechos y circunstancias, que engafien, o intenten engafiar,
a alguna parte para obtener un beneficio econdmico o de otra naturaleza o para evadir una obligacion;

(iii) Perjudicar o causar dafio, o amenazar con perjudicar o causar dafio, directa o indirectamente, a cualquier parte o a
sus bienes para influenciar las acciones de una parte;

(iv) Colusién o acuerdo entre dos o mas partes realizado con la intencién de alcanzar un propdsito inapropiado,
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incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte.
(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislacion vigente.

3. Los oferentes deberan declarar que por si mismos o a través de interpésita persona, se abstendran de adoptar conductas
orientadas a que los funcionarios o empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el

resultado del procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones mas ventajosas con relacién a los demas
participantes.

Medi rnativ R ion nfli ravé Avenimien

“Los contratistas, proveedores, consultores y contratantes, podran solicitar la intervencion de la Direccién Nacional de
Contrataciones Publicas alegando el incumplimiento de los términos y condiciones pactados o controversias legales o
técnicas en los contratos regidos por la Ley N° 7021/22. Una vez recibida la solicitud respectiva, dentro de los 15 (quince)
dias habiles siguientes a la fecha de su recepcion, la Direccion Nacional de Contrataciones PUblicas sefialara dia 'y hora para
audiencia de avenimiento a la que seran citadas las partes. Los requisitos y formalidades para admitir o rechazar la solicitud
de intervencidn, asi como los demas trdmites del procedimiento de avenimiento seran dispuestos en la reglamentacién.
Seran aplicables al procedimiento de Avenimiento las disposiciones contenidas en la seccién | del Capitulo XVI

“PROCEDIMIENTOS JURIDICOS SUSTANCIADOS ANTE LA DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS” de la Ley
N° 7021/22.

El procedimiento de Mediacién se podra llevar a cabo ante:

No Aplica

El mediador deberd pertenecer a las Listas del Poder Judicial o del CAMP, seglin la seleccién de sede establecida.

Medio al o de Resolucin de Confli ¢ del Arbitrai

El procedimiento arbitral se podra llevar a cabo ante las sedes del Centro de Arbitraje y Mediacion del Paraguay (en adelante,
"CAMP"). El tribunal serad conformado por:

No Aplica
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MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedor y en los plazos
dispuestos para el efecto por la normativa vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.
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FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta seccién son los estandar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparacién de sus
ofertas.

ESTA SECCION DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE
MANTENERLO EN FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.
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