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RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria

ID de Licitacion:

Convocante:

Unidad de Contratacién:

Etapasy Plazos

Lugar para Realizar Consultas:

Lugar de Entrega de Ofertas:

Lugar de Apertura de Ofertas:

Adjudicaciény Contrato

Sistema de Adjudicacién:

Vigencia del Contrato:

Datos del Contacto

Nombre:

Teléfono:

453643

Municipalidad de Fernando de la Mora

Uoc Fernando de la Mora

SICP

Municipalidad de Fernando de la Mora, oficina
uoc

Municipalidad de Fernando de la Mora, oficina
uoc

Total

Hasta recepci6n definitiva

LIC. ELIGIO ACOSTA

+595 21 513-306

Nombre de la Licitacion:

Categoria:

Tipo de Procedimiento:

Fecha Limite de Consultas:

Fecha de Entrega de Ofertas:

Fecha de Apertura de Ofertas:

Anticipo:

Cargo:

Correo Electrénico:

CONSTRUCCION BLOQUE 3 AULA DE 5,80 X 6,80
EN PLANTA BAJA CON LOSA DE H° A° - COLEGIO
NACIONAL SAN VICENTE FERRER

72000000 - Servicios de Construccion y
Mantenimiento

MCN - Menor cuantia nacional

08/10/2024 08:00

11/10/2024 11:00

11/10/2024 11:30

10.0%

DIRECTOR DE UOC

morauoc@gmail.com
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DATOS DE LA CONVOCATORIA

Los Datos de la Licitacién constituye la informacién proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar del proceso particular, y que sirvan de base para la elaboracién de las ofertas por
parte de los potenciales oferentes.

Datos de la Convocatoria

Los datos de la licitacién seran consignados en esta seccidn y en el Sistema de Informacién de Contrataciones Pblicas (SICP), los mismos forman parte de los documentos del presente procedimiento de
contratacién.

Todos los datos y documentos de este procedimiento de contratacién deben ser obtenidos directamente del (SICP). Es responsabilidad del oferente examinar todos los documentos y la informacién de la
convocatoria que obren en el mismo.

Las compras publicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible. El Estado por medio de las actividades de compra de bienes y/o servicios sostenibles, busca incentivar la generacion de
nuevos emprendimientos, modelos de negocios innovadores y el consumo sostenible. La introduccién de criterios y especificaciones técnicas con consideraciones sociales, ambientales y econdmicas tiene
como fin contribuir con el Desarrollo Sostenible en sus tres dimensiones.

En este sentido, Paraguay cuenta con una Polltlca de Compras Publicas Sostenlbles yuna gula practica para las convocantes y oferentes a las cuales se deberén de ajustar y que se encuentran dlsponlbles
en los 5|gu|entes links: h g a a a

El simbolo “CPS” en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

Todo potencial oferente que necesite alguna aclaracién de la convocatoria o del pliego de bases y condiciones, podr3 solicitarla a la convocante a través del (SICP) dentro del plazo establecido. Las
consultas recibidas deberan ser respondidas por las convocantes y publicadas directamente a través del SICP.

Se prorrogara de forma automatica en el SICP, el plazo tope para la realizacién de consultas cuando la fecha del acto de presentacién de ofertas sea modificada.

La convocante podra establecer una junta de aclaraciones para la evacuacién de consultas sobre la convocatoria y los pliegos de bases y condiciones, de forma adicional a las consultas, debiendo fijar la
fecha, horay lugar de realizacién en el SICP.

La convocante podra optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o podra diferirlas, para que sean respondidas conforme con los plazos de respuestas o emisién de adendas. En todos los
casos se debera levantar acta circunstanciada.

Las aclaraciones realizadas durante los procedimientos de contratacion no seran consideradas modificaciones a las bases de la contratacion.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no serd motivo de descalificacion de la oferta.

Formato y firma de la oferta

1. El formulario de oferta y la lista de precios seran firmados, fisica o electrénicamente, segtin corresponda por el oferente o por las personas debidamente facultadas para firmar en nombre del oferente.
2. No seran descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.
3. Los textos entre lineas, tachaduras o palabras superpuestas seran vélidos solamente si llevan la firma de la persona que firma la oferta.

4. Lafalta de foliatura no podr3 ser considerada como motivo de descalificacin de las ofertas.

Plazo para presentar las ofertas

Las ofertas deberan ser recibidas por la convocante en la fecha y hora que se indican en el SICP.
La convocante podra, extender el plazo originalmente establecido para la presentacidn de ofertas mediante la prérroga de fecha tope o la postergacion de la apertura de ofertas.
En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la fecha limite original para presentar las ofertas, quedaran sujetos a la nueva fecha prorrogada.

Cuando la presentacién de oferta sea electrénica la misma debera sujetarse a la reglamentacidn vigente.
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https://www.contrataciones.gov.py/dncp/compras-publicas-sostenibles/plan-de-accion-compras-publicas-sostenibles/
https://www.contrataciones.gov.py/dncp/guia-practica-de-compras-publicas-sostenibles-para-convocantes/compras_publicas_sostenibles/

Dos o més interesados podran unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona juridica distinta y deberan designar a uno de sus integrantes como lider quien suscribira la oferta y los
documentos relativos al procedimiento de contratacién. Se debera realizar el procedimiento de activacidn del consorcio directamente a través del Registro de Proveedores del Estado.

Para ello deberdn presentar una escritura publica de constitucidn que retina las caracteristicas previstas en el Decreto reglamentario o un acuerdo de intencién de participacin en contrato de consorcio, el
cual se debera formalizar por escritura plblica en caso de resultar adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podran presentar ofertas individuales ni conformar més de un consorcio en un mismo lote o item, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o
conformar otro consorcio que participe en diferentes partidas.

En todo lo demds deberan ajustarse a lo dispuesto en la normativa legal vigente.

Idioma de la oferta

La oferta debera ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompafiada de su traduccién oficial, realizada por un traductor piblico matriculado en la Republica del Paraguay.

La convocante permitira la presentacién de catalogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin traduccién:

No Aplica

Precio v formulario de la of

El oferente indicara el precio total de su oferta y los precios unitarios para todos los rubros de las obras que se propone suministrar, utilizando para ello el formulario de oferta y lista de precios, disponibles
para su descarga a través del SICP, formando ambos un dnico documento.

Cuando la presentacién de la oferta se realice a través del médulo de oferta electrénica, se considerard que el listado de items forma parte del formulario de oferta electrénico, y deberd sujetarse en todo lo
demds a la reglamentacion vigente.

1. Para la cotizacién el oferente debera ajustarse a los requerimientos que se indican a continuacién:
. La convocante no efectuard pagos por los rubros ejecutados para los cuales el oferente no haya indicado precios, por cuanto los mismos se consideraran incluidos en los precios unitarios y totales que
figuren en el formulario de oferta. El precio cotizado deberd ser el mejor precio posible, considerando que en la oferta no se aceptard la inclusion de descuentos de ningdn tipo.
En el caso del sistema de adjudicacién por la totalidad de las obras requeridas, el oferente deberd cotizar en la lista de precios todos los items, con sus precios unitarios y totales correspondientes.
. En el caso del sistema de adjudicacién por lotes, el oferente cotizara en la lista de precios uno o mas lotes, e indicard todos los items del lote ofertado con sus precios unitarios y totales
correspondientes. En caso de no cotizar uno o mas lotes, los lotes no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.
4. En el caso del sistema de adjudicacién por items, el oferente podrd ofertar por uno o mas items, en cuyo caso debera cotizar el precio unitario y total de cada uno o méas items, los items no cotizados no
requieren ser incorporados a la planilla de precios.
2. En caso de que se establezca en las bases de la contratacidn, los precios indicados en la lista de precios seran consignados separadamente de la siguiente manera:

-

w N

a) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la Repiblica del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso de ser adjudicado el contrato; y

b) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si lo hubiere, enumerados en los datos de la licitacién.

AL _ imult3

En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultaneo, en éste apartado se deberd indicar la manera de distribucién de los mismos:

No Aplica

Moneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta y pago sera:

Guaranies

La cotizacién en moneda diferente de la indicada en este apartado serd causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es en guaranies, la oferta se debera expresar en niimeros enteros, no se aceptaran
cotizaciones en decimos y céntimos.

Copias de la oferta - CPS

El oferente presentara su oferta original. Adicionalmente, la convocante podra requerir copias de las ofertas en la cantidad indicada en este apartado, las copias deberan estar indicadas como tales.
Cuando la presentacién de las ofertas se realice a través del médulo de Oferta Electrdnica, la convocante no requerird de copias.

Cantidad de copias requeridas:
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No Aplica

Método d i6n de of

El método de presentacidn de ofertas para esta convocatoria sera:

Un sobre

En caso de presentacion fisica, los sobres deberdn:

1. Indicar el nombre y la direccidn del oferente;

2. Estar dirigidos a la convocante;

3. Llevar la identificacién especifica del proceso de contratacién indicado en el SICP; y
4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.
5. Identificar si se trata de un sobre técnico o econémico.

La convocante podra determinar el método de presentacién de ofertas en un sobre o en doble sobre. En este dltimo caso, el primer sobre contendrd la oferta técnica, incluyendo los documentos que acrediten la
personeria del oferente y el segundo sobre, contendra la oferta econdmica. En caso de presentacion de ofertas fisicas, las mismas deberan ser entregadas a la convocante en sobres cerrados. Cuando las mismas
deban ser presentadas en doble sobre, la convocante deberd resguardar las ofertas técnicas y econdmicas hasta su apertura.

Si los sobres no estén cerrados e identificados como se requiere, la convocante no se responsabilizara en caso de que la oferta se extravie o sea abierta prematuramente.

El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigira la presentacién de copias de los mismos con la oferta.

Los oferentes inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado, podran presentar con su oferta, la Constancia del Perfil del Proveedor, que reemplazard a los documentos solicitados por la convocante
en el presente pliego.

Cuando la presentacién de oferta sea electrénica la misma debera sujetarse a la Resolucién DNCP N° 3800/23.

Los oferentes deberan indicar en su oferta, qué documentos que forman parte de la misma son de cardcter reservado e invocar la norma que ampara dicha reserva, para asi dar cumplimiento a lo
estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL". Si el oferente no hace pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se
entendera que toda su oferta y documentacién es publica.

Ofertas Alternativas

Se permitira la presentacién de oferta alternativa, segun los siguientes criterios a ser considerados para la evaluacién de la misma:

No Aplica

Periodo de validez de las ofertas

Las ofertas deberan mantenerse vélidas (en dias corridos) por:

920

Las ofertas se deberan mantener vélidas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha limite para la presentacién de ofertas, establecido por la convocante. Toda oferta con un periodo menor
sera rechazada.

La convocante en circunstancias excepcionales podrd solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la oferta, por lo tanto la Garantia de Mantenimiento de la Oferta deberd ser también
prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantia de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que acepten la solicitud de prérroga no se les solicitard ni permitird que modifiquen sus
ofertas.

G . . .2 I . .2

-

. La Garantia de Mantenimiento de Oferta deberd expedirse por el equivalente 5% (cinco por ciento) del monto total de la oferta. El oferente debe adoptar cualquiera de las formas de instrumentacion
de las garantias dispuestas en el SICP por la Convocante.
. La Garantia de Mantenimiento de Oferta en caso de oferentes en consorcio deberd ser presentada de la siguiente manera:
1. 1 1. Consorcio constituido por escritura publica: deberan emitir a nombre del consorcio legalmente constituido por escritura publica o del lider del consorcio.
2. Consorcio con acuerdo de intencién de participacidn en contrato de consorcio: deberdn emitir a nombre del lider del consorcio.
. La Garantia de Mantenimiento de Ofertas podra ser ejecutada:

N

w

-

. Siel oferente altera las condiciones de su oferta,
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2. Siel oferente retira su oferta durante el periodo de validez de ofertas,
3. Sinoacepta la correccién aritmética del precio de su oferta, en caso de existir, 0
4. Siel adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:

d.1 Firmar el contrato,

d.2 Suministrar los documentos indicados en las bases de la contratacion para la firma del contrato,

d.3 Suministrar en tiempo y forma la garantia de cumplimiento de contrato,

d.4 Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,

d.5 No se formaliza el consorcio por escritura publica antes de la firma del contrato.

IS

. En los casos de contratos abiertos las garantias se regiran por lo dispuesto en el Decreto Reglamentario y la reglamentacién emitida por la DNCP para el efecto.

. En caso de instrumentarse las garantias a través de Garantia Bancaria, deberd estar sustancialmente de acuerdo con el formulario incluido en la Seccién "Formularios".

. Las Garantias tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de instrumentacion adoptada, debera ser pagadera ante solicitud escrita de la
convocante donde se haga constar el monto reclamado, cuando se tenga acreditada una de las causales de ejecucidn de la garantia. En estos casos sera requisito que previamente el oferente sea
notificado delincumplimiento y la intimacién de que se hara efectiva la ejecucién del monto asegurado.

. Si la prestacion de los servicios o la ejecucidn de la obra, se realizare en un plazo menor o igual a diez dias calendario posteriores a la firma del contrato, la garantia de cumplimiento deberd ser
entregada antes del cumplimiento de la prestacién.

. La garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a mas tardar treinta (30) dias contados a partir de la fecha de cumplimiento de las
obligaciones del proveedor en virtud de contrato, incluyendo cualquier obligacién relativa a la garantia de los bienes

o v

~

o

Periodo de Validez de la G iadel A e Of,

El plazo de validez de la Garantia de Mantenimiento de Oferta (en dias calendario) serd de:

120

El oferente debera presentar como parte de su oferta una Garantia de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello en el SICP y por el plazo indicado en este apartado.

Reti lificacion de las of

1. Un oferente podra retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envio de una comunicacién por escrito, debidamente firmada por el representante autorizado. La sustitucién
o modificacién correspondiente de la oferta debera acompafiar dicha comunicacién por escrito.

2. Todas las comunicaciones deberan ser:
a) Presentadas conforme a la forma de presentacién e identificacién de las ofertas y ademds los respectivos sobres deberan estar marcados "RETIRO", "SUSTITUCION" o "MODIFICACION";
b) Recibidas por la convocante antes del plazo limite establecido para la presentacién de las ofertas;

Las ofertas cuyo retiro, sustitucién o modificacién fuere solicitada seran devueltas sin abrir a los oferentes remitentes, durante el acto de apertura de ofertas.

3. Ninguna oferta podré ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha limite para presentar ofertas y la expiracién del periodo de validez de las ofertas indicado en el
Formulario de Oferta o cualquier extensidn si la hubiere, caso contrario, se hara efectiva la Garantia de Mantenimiento de Oferta.

Cuando la presentacién de oferta se realice a través del médulo de oferta electrénica la misma deberd sujetarse a la reglamentacién vigente

Apertura de ofertas

1. La entidad convocante procederd a la apertura de las ofertas y, en caso de existir notificaciones de retiro, sustitucién o modificacién de las propuestas, se leerd durante el acto publico en presencia de
los oferentes o sus representantes segtn la hora, fecha y lugar previamente establecidos en el SICP.

2. Cuando la presentacién de la oferta sea electrénica, el acto de apertura debera sujetarse a la reglamentacion vigente, en la hora y fecha establecida en el SICP.
3. Primero se procederd a verificar los sobres de las ofertas recibidas, marcados como:

a) "RETIRO": Se leerdn en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no serd abierto sino devuelto al oferente remitente. No se permitira el retiro de ninguna oferta a menos que la comunicacién
de retiro contenga una autorizacién valida y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

b) "SUSTITUCION": Se leeran en voz alta y se intercambiard con la oferta correspondiente que esté siendo sustituida; la oferta sustituida no se abrird y se devolverd al oferente remitente. No se
permitira la sustitucién de ninguna oferta a menos que la comunicacién de sustitucién contenga una autorizacion valida y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

c) "MODIFICACION": Se abrirdn y leerdn en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitira ninguna modificacion a las ofertas a menos que la comunicacién de modificacién contenga una
autorizacién vélida y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. Solamente se consideraran en la evaluacién los sobres que se abren y leen en voz alta durante el Acto de Apertura de las
Ofertas.

4. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberan contar con autorizacidn suficiente para suscribir el acta y para revisar los documentos de los demds oferentes,
bastando para ello la presentacién de una autorizacién escrita del firmante de la oferta, esta autorizacién podra ser incluida en el sobre oferta o ser portada por el representante.

5. Se solicitard a los representantes de los oferentes presentes que firmen el acta. La omisién de la firma por parte de un oferente no invalida el contenido y efecto del acta. Se distribuira una copia del acta
atodos los presentes.

6. Las ofertas sustituidas y modificadas, que no sean abiertas y leidas en voz alta durante el acto de apertura no podran ser consideradas para la evaluacion sin importar las circunstancias y seran devueltas
sin abrir a los remitentes.

7. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omisién sustancial que no podré ser subsanada en ninguna oportunidad una vez abiertas las ofertas. En cuanto a la garantia de
mantenimiento de oferta deberd estar debidamente extendida.

8. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura deberé ser comunicada a través del SICP para su difusion, dentro de los dos (02) dias habiles de la realizacién del acto de apertura.

9. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica deberd ser comunicada a través del SICP, para su difusién, dentro de los dos (02) dias hébiles de la realizacién del acto de apertura, se procederd
de igual manera una vez finalizado el acto de apertura econémico.
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Visita al sitio de eiecucion del

La convocante dispone la realizacién de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

La convocante dispone la realizacién de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

Fechay dia: 07-10-2024

Lugar: Punto de encuentro serd en la Municipalidad de Fernando de la Mora oficina de obras publicas.-.
Hora: - 09:00 am

Procedimiento: Los interesados deberdn presentarse en la oficina de la Direccién de Obras de la MUNICIPALIDAD Fernando de la Mora, donde serd el punto de partida, para luego dirigirse a la zona donde se
realizaran las obras, acompafiado del funcionario responsable o asignado por el mismo. Se tendrd una tolerancia de 10 minutos de espera para los potenciales interesados para la visita fijada. Sera

requisito obligatorio, el oferente deberd presentar junto con su oferta el acta de visita emitido por el funcionario responsable , ubicacién se encuentra en la geolocalizacion establecida en el SICP en
formato archivo KMZ.-

Nombre del funcionario responsable de guiar la visita: Arq. Raul Escurra, Encargado de Obras.-
Participacién obligatoria: Sl

Al culminar la o las visitas, se labrard acta en la cual conste, la fecha, lugar y hora de realizacidn, en la cual se identifique el nombre de las personas que asistieron en calidad de potenciales oferentes, asi
como del funcionario encargado de dicho acto.

La visita o inspeccién técnica debe fijarse al menos un (1) dia habil antes de la fecha tope de consulta.

Cuando la convocante haya establecido que sera requisito de participacion, el oferente que conozca el sitio podra declarar bajo fe de juramento conocer el sitio y que cuenta con la informacidn suficiente para
preparar la oferta y ejecutar el contrato.

En todos los casos, el procedimiento para su realizacién deberd difundirse en las bases de la contratacién.

Las condiciones de participacién no deberdn ser restrictivas ni limitativas.

L la identificacin deLsitio de of

La obra serd ejecutada en el inmueble individualizado como:

Finca o Matricula N°: N/A
Padrén o Cuenta Corriente Catastral N°: 27-965-03

Sitio donde se ejecutara la obra: COLEGIO NACIONAL SAN VICENTE FERRER
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REQUISITOS DE PARTICIPACION Y CRITERIOS DE EVALUACION

Esta seccién contiene los criterios que la convocante utilizara para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las calificaciones requeridas. Ningun otro factor, método o criterio serd utilizado.

condicién de Participacis

Podrén participar de este procedimiento, las personas fisicas, juridicas y/o Consorcio, constituidos o con acuerdo de intencidn, inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado.

Los oferentes domiciliados en la Republica del Paraguay, que pretendan participar en un procedimiento de contratacién, no deberan estar comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar
propuestas y contratar con el Estado, establecidas en la Ley N° 7021/22 "DE SUMINISTROS Y CONTRATACIONES PUBLICAS".

En los casos de procedimientos de contratacién de caricter nacional podran participar las sucursales de las matrices internacionales constituidas en la Repdblica del Paraguay. Solo seran admitidas como
criterios de adjudicacion las capacidades, experiencia y aptitudes de la sucursal recabadas desde su constitucién, sin admitirse la utilizacién de las cualidades de la casa matriz u otras filiales o sucursales.

Calificacion Legal. Los oferentes deberdn declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones para contratar con el Estado, segin lo establecido en el articulo 21 de la Ley N°
7021/22 en concordancia con el Articulo 19 de su Decreto Reglamentario. Esta declaracién forma parte del formulario de oferta en los casos que el procedimiento de contratacién sea convencional y
formulario de Oferta electrénica en el caso que se utilice el médulo de oferta electrénica.

Serdn desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuesta y contratar con el Estado, a la hora y fecha limite de
presentacién de ofertas o a la fecha de firma del contrato.

A los efectos de la verificacion de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22, el comité de evaluacion realizar3 el siguiente analisis:

-

. Verificara que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas, la declaracién jurada de no estar comprendido en las prohibiciones y limitaciones para presentar propuesta y contratar, y
ademas las constancias de registro de estructura juridica y de beneficiarios finales.

. Verificard los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan comprendidos en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22.

. Verificara por los medios disponibles, si el oferente y los demas sujetos individualizados en las prohibiciones o limitaciones contenidas en los incisos, aparecen en la base de datos del SINARH del

VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL.

Si se constatara que alguno de las personas mencionadas en el pérrafo anterior figura en la base de datos del SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL, el

comité analizard acabadamente si tal situacién le impedira ejecutar el contrato, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, segtin sea el caso.

. Verificard que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaracién de Personas, debidamente firmado, conforme a los estandares establecidos, y cotejara los datos con las personas fisicas
inhabilitadas que constan en el registro de “Sanciones a Proveedores” del SICP. Con el objeto de verificar si los directores, gerentes, socios gerentes, quienes ejerzan la administracién, accionistas,
cuotapartistas o propietarios se encuentren dentro de los criterios contemplados en los incisos g), h), i), y j) de la Ley 7021/22.

. El comité podra recurrir a fuentes publicas o privadas de informacidn, para verificar los datos proporcionados por el oferente y las obrantes en el registro de inhabilitados de la DNCP.

. Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos en virtud a lo dispuesto en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22, la oferta sera rechazada y se remitiran los antecedentes a
la DNCP para los fines pertinentes.

w N

»
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Metodo de E .

Basado Uinicamente en precio

Jlisis d ios ofertad

La evaluacién de ofertas con el criterio basado tinicamente en precio, luego de haber realizado la correccién de errores

aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluacién procedera a solicitar a los oferentes una explicacién detallada de la composicién del precio ofertado de
cada item, rubro o partida adjudicable, conforme al siguiente parametro:

1. En obras pdblicas: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 20% para ofertas por debajo del precio referencial y 10% para ofertas que se
encuentren por encima del referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratacién.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien o servicio, el precio sera declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El andlisis de los precios, con esta metodologia, sera aplicado a cada item, rubro o partida que componga la oferta y en cada caso debera ser debidamente fundada la decisién adoptada por la
Convocante en el ejercicio de su facultad discrecional.

Para la evaluacién de ofertas basada en la multiplicidad de criterios, en cuanto al andlisis del precio se podré considerar el pardmetro
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La estructura minima del desgloce de composicion de los precios, sera:

COMPOSICION DE PRECIOS UNITARIOS

Fecha item N°
Obra
a. Equipo a utilizar Modelo de Equipo
A. Total Gs.
b. Mano de Obra Cantidad de Trabajadores
B. Total Gs.

C. Produccion de equipo p/h=

D. Costo Unitario de la Ejecuciéon (A+B)/C =D

E. Materiales Unidad

C) Total Gs.

F. Transporte DMT KM

Unidad :
Horas de c/ equipo Costo Horario Gs.
Horas de c/ Trabajador Costo Horario Gs.

Consumo

Consumo

Costos Horario (A+B)

Costo Horario Gs.

Costo Horario Gs.

Costo Total Hora Horario Gs.

Costo Total Hora Horario Gs.

Costo Total Hora Horario Gs.

Costo Total Hora Horario Gs.
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C) Total Gs.

Costo Directo Total [D+E+F] Gs
Gastos Generales [% s/ (CDT)] (GG) Gs
Beneficio e Impuestos [% s/ (CDT)] (Bel) Gs
Costo Unitario [CDT + G.G. + BEL] (CU) Gs

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)

COSTO UNITARIO ADOPTADO [CU + IVA]

El oferente podra presentar junto con su oferta el desgloce de composicidn de precios, cuando su oferta se encuentre fuera de los parametros establecidos en la cldusula anterior.

En los procedimientos de contratacién de caracter internacional, las convocantes otorgaran el beneficio de margen de preferencia del 10% (diez por ciento), a las ofertas que incorporen:

1. Elempleo de los recursos humanos del pais.
2. Laadquisicién y locacién de bienes producidos en la Republica del Paraguay.

Para el otorgamiento del beneficio, los Oferentes deberan acreditar como minimo el porcentaje de contenido nacional establecido en la reglamentacién vigente en la materia.

Requisitos d I luacién de| lici | L

1. Formulario de Oferta (*)

[El formulario de oferta y lista de precios, generados electrénicamente a través del SICP, deben ser completados y firmados por el oferente.

En caso de que se emplee el mddulo de oferta electronica se considerard que el listado de items forma parte del formulario de oferta electrdnica, y deberd sujetarse en todo lo demds a la reglamentacion
vigente.]

2. Garantia de Mantenimiento de Oferta (*)
La garantia de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma establecida en el SICP.
3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social (**)

4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**)

5. Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)

6. Patente comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento del oferente. (**)

7. Declaracién Jurada de “Declaracién de Personas”, de conformidad con el formulario estdndar - Seccién Formularios (**)
8. Documentos legales .Oferentes.

8.1. Personas Fisicas.
a. Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta. (*)
b. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes - RUC(*)

c. En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representacion, debera acompafiar una fotocopia simple de su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente
otorgado por Escritura Publica para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitacién. No es necesario que el poder esté inscripto en el Registro de Poderes. (*)

8.2. Personas Juridicas.

1. Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona juridica tales como la Escritura Piblica de Constitucién y protocolizacién de los Estatutos Sociales. Los estatutos
deberan estar inscriptos en la Seccién Personas Juridicas de la Direccion de Registros Piblicos. (*)

. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes. (*)

. Fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o apoderados de la sociedad. (*)

w N

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por
Escritura Plblica (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representacion del firmante, tales como las actas de asamblea y de
directorio en el caso de las sociedades anénimas. (*)

8.3. Oferentes en Consorcio.

a. Cada integrante del consorcio que sea una persona fisica domiciliada en la Republica del Paraguay debera presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales especificados en el
apartado Oferentes Individuales. Personas Fisicas. Cada integrante del consorcio que sea una persona juridica domiciliada en Paraguay deberd presentar los documentos requeridos para Oferentes
Individuales Personas Juridicas. (*)

b. Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intencién de constituir el consorcio por escritura plblica en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato. Las
formalidades de los acuerdos de intencién y de los consorcios seran determinadas por la Direccién Nacional de Contrataciones Piblicas (DNCP). (*)

c. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intencién de consorciarse. Estos documentos pueden consistir en(*):
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i. Un poder suficiente otorgado por escritura publica por cada miembro del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o

ii. Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representacién del firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades
andnimas.

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al consorcio, cuando se haya formalizado el consorcio. Estos documentos pueden
consistiren (*):
i. Un poder suficiente otorgado por escritura publica por la Empresa Lider del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o
ii. Los documentos societarios de la Empresa Lider, que justifiquen la representacién del firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anénimas.

En caso de que los procedimientos no sean por el mddulo de oferta electrdnica, el oferente deberd presentar el Formulario de Oferta y la Planilla de precio, para los casos en que se utilice el Médulo de Oferta
Electrénica los datos se deberan cargar en el Formulario de oferta electrénica de conformidad a la normativa vigente.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta de conformidad al Decreto Reglamentario.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberdn estar vigentes a la fecha y hora tope de presentacién de ofertas.

- apacidad Financi

Con el objetivo de calificar la situacién financiera del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos

* Coeficiente de Liquidez: Activo corriente / Pasivo Corriente debe ser igual o mayor a 1. Esta informacién serd extraida del Balance General correspondiente a los ejercicios fiscales cerrados. 202

 Coeficiente de Solvencia: Pasivo Total / Activo Total igual o menor a 0,80. Esta informacién serd extraida del Balance General correspondiente a los ejercicios fiscales cerrados 2021, 2022, 2023.

* Demostrar que posee o que tiene acceso a suficientes activos liquidos, activos reales libres de gravamenes, lineas de crédito y otros medios financieros (independientemente de cualquier antic
® El minimo de activos liquidos y/o acceso a créditos libres de otros compromisos contractuales del adjudicatario sera: 20%

Las deducciones al flujo de fondos exigidos por compromisos derivados de otros contratos solo se haran cuando dichos contratos se encuentren en ejecucion.
Este minimo de activos liquidos que constituird el capital operativo, debe ser el resultado de la diferencia entre el Activo Corriente menos el Pasivo Corriente.

Puede ser complementado con lineas de crédito otorgadas por entidades financieras.

Para evaluar el presente criterio, el oferente debera presentar las siguientes documentaciones:

a

. Autorizacién para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el oferente es cliente

. Indicar y adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del oferente a recursos financieros para cumplir los requisitos de calificacidn, bastando para el efecto Cartas Compromiso de un
Banco de plaza de otorgar una linea de crédito al oferente.

Balance General de los afios 2020, 2021, 2023.

o

o

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacién requerida

Oferente Consorcios
Individual
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las facturas legales correspondientes a obras en ejecucién o terminadas
por el oferente, dividido el nimero de (5) afios sefialado en el parrafo
precedente.

Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas
« Haber generado, durante los mejores cinco (5) afios de los Gltimos diez Debe Debe Debe cumplir por lo Debe cumplir por lo Completar
(10) afios, en promedio un volumen anual de facturacién igual o superior | cumplir cumplir con menos con el 25%de menos con el 40%de los Formularios: Experiencia
230% conel el requisito. los requisitos minimos | los requisitos minimos | generalen
 El promedio del volumen anual de negocios se define como el total de requisito. requeridos. requeridos. construccién y Facturacién

anual media en construccién

Requisitos Minimos

Requisitos de Cumplimiento

Documentacion requerida

Oferente Consorcios

Individual
Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas

e Participacién en calidad de contratista, integrante de un consorcio en el Debe Debe Debe cumplir por lo Debe cumplir por lo Completar el formulario
porcentaje de participacién, o subcontratista autorizado por la Administracién cumplir cumplir con menos con el 25%de menos con el 40% de de "Experiencia especifica
Contratante en al menos un I contrato, durante los Gltimos diez Z0afios, similares | conel el requisito. los requisitos los requisitos en Construccién”
alas obras propuestas. requisito. minimos requeridos. minimos requeridos.

 Lasimilitud debe basarse en la escala fisica, la complejidad, los métodos o la
tecnologia, u otras caracteristicas técnicas, conforme a lo descrito en la Seccién
Descripcion de la Obra.

o Afin de cumplir este requisito, las obras deberan estar terminadas en un 50% por
lo menos, y el desempefio deberd haber sido satisfactorio.

« Contar con experiencia minima para el contrato que antecede u otros contratos, Debe Debe cumplir por lo Debe cumplir por lo Completar los
ejecutados en el periodo 2020, 2021, 2022, 2023 en las siguientes actividades cumplir menos con el 25%de menos con el 40%de formularios: "Experiencia
clave: CONSTRUCCION Y/O REPARACION DE INSFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.. conel los requisitos los requisitos General en Construccion”

requisito. minimos requeridos. minimos requeridos. y "Situacién Financiera"

La experiencia solicitada tiene como base la envergadura de la obra y el alto impacto institucional de la misma.

La convocante requiere la experiencia especifica sefialada, a fin de garantizar que las empresas oferentes demuestren la experiencia en este tipo de obra a ser ejecutada, y de esta forma minimizar los
riesgos a la contratante, y asegurar la correcta terminacion y/o ejecucién el contrato, teniendo en cuenta que el llamado a licitacién contiene los rubros de actividad clave sefialados. El periodo de tiempo

establecido es considerado un plazo razonable a fin de demostrar la experiencia.

Los siguientes documentos seran los considerados para la evaluacién de los presentes criterios:

1

. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.

N

. Documento que avale la recepcidn definitiva de la obra.

w

IS

. Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como minimo el 50% de la oferta presentada.

. Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompafiar el documento que acredite la autorizacién de la Administracién Contratante para participar como tal en el contrato.
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apacidad iad I

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de personal del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos minimos Requisitos de

Oferente indi

Demostrar que cuenta con personal debidamente calificado para desempefiar los siguientes cargos clave: Debe cumplir
Como minimo debera contar con un Jefe o Superintendente de Obras (Ingeniero civil o arquitecto) con 5 (cinco) afios de experiencia en obras de naturaleza y complejidad similares.

Capataz de Obras, con 5 (cinco) afios de experiencia en obras de construccién, demostrado mediante curriculo vitae y una carta de compromiso de permanecer en el sitio de obra.

Requisitos d I luar | idad iad I

1. Curriculum en el que se mencione la calificacién y experiencia del personal clave, técnico y de administracién, propuesto para desempefiarse en el lugar de ejecucién de las obras a los fines del contrato.

2. Referencias de empresas que confirmen un desempefio satisfactorio.

apacidad ia de equi

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de equipos del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacién requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas
 Demostrar que puede disponer oportunamente de Debe Deben Debe cumplir por lo menos Debe cumplir por lo menos con | Completar los formularios: "Lista de
los equipos esenciales en propiedad o en alquiler, cumplir cumplir con con el 25%de los requisitos el 40% de los requisitos Equipos"y "Cronograma de
que a continuacién se indican: conel el requisito. minimos requeridos minimos requeridos. Utilizacién de Equipos"
requisito.

1 Camion Volquete tipo tumba.
1 Motoniveladora.

1 Compactador Mecanico.

1 Mezcladora de hormigon.

Herramientas menores varias (carretillas, cucharas
de albariil, baldes, pinzas, tenazas, martillos).

Equipos de seguridad personal (Cascos, botas,
guantes)

Los equipos minimos necesarios presentados por
los oferentes no deberan estar comprometidos en
otras obras.

1. Declaracidn jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la (Empresa) se encuentran con disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en
condiciones aceptables para realizar los trabajos a que seran destinados.
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2. Cuadro de revaldio fijo en el caso de propietarios de equipos.
3. Autorizacién para verificar la veracidad de las informaciones sefialadas en el apartado Coeficiente de Solvencia.

4. En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo permanecera en la obra todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas
especificadas; (i) contrato de alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada por el propietario de que los equipos seran cedidos en alquiler o leasing.

Con el objeto de realizar la revisién, evaluacién, comparacién y posterior calificacién de ofertas, el Comité de Evaluacidén podra solicitar a los oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas
solicitudes y las respuestas de los oferentes se realizaran por escrito.

A los efectos de confirmar la informacién o documentacidn suministrada por el oferente, el Comité de Evaluacién, podra solicitar aclaraciones a cualquier fuente publica o privada de informacién.
Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no seran consideradas.

No se solicitara, ofrecera, ni permitird ninguna modificacién a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para confirmar la correccidn de errores aritméticos.

Disconformidad

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a las bases de la contratacién, el Comité de Evaluacién, requerird que cualquier disconformidad u omisién que no constituya una desviacién
significativa, sea subsanada en cuanto a la informacién o documentacién que permita al Comité de Evaluacién realizar la calificacién de la oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluacién emplazara por escrito al oferente a que presente la informacién o documentacién necesaria, dentro de un plazo razonable no menor a un dia habil, bajo
apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité de Evaluacién podra reiterar el pedido cuando la respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no se viole el principio de igualdad.

Con la condicién de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitacidn, la convocante corregird errores aritméticos de la siguiente manera y notificard al oferente para su
aceptacion:

a) Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las cantidades correspondientes, prevalecerd el precio unitario y el precio total sera
corregido.

b) Si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevaleceran y se corregira el total.

) En caso que el oferente haya cotizado su precio en guaranies con décimos y céntimos la convocante procedera a realizar el redondeo hacia abajo.

Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecera el monto expresado en palabras a menos que la cantidad expresada en palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevaleceran
las cantidades en cifras de conformidad con los pérrafos (a) y (b) mencionados.

Criterios de d e of

En caso de que existan dos o mds oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de bases y condiciones del procedimiento de contratacidn, igualen en precio y sean sus
ofertas las mas bajas, el comité de evaluacién determinara cuél de ellas es la mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para el efecto por la DNCP en la reglamentacién
pertinente.

riterios de Adiudicacis

De acuerdo con el mercado, el objeto del contrato y el ciclo de vida del bien o servicio, podra usarse uno o la combinacién de varios criterios, previstos en el articulo 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y
Contrataciones Publicas”.

La adjudicacién de la oferta solo podra fundamentarse en la evaluacién de los criterios sefialados en los documentos del procedimiento de contratacién.

En los procedimientos de contratacién en los cuales se aplique la combinacidn de criterios, la evaluacién de las ofertas se llevara a cabo con base a la metodologia, criterios y pardmetros establecidos en
los pliegos de bases y condiciones que permitan establecer cual es aquella que ofrece mayor valor por dinero.

En los demds casos, la convocante adjudicard el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la mas baja y cumpla sustancialmente con los requisitos de las bases y condiciones, siempre y
cuando la convocante determine que el oferente estd calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicacidn en los procedimientos de contratacidn en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, se efectuard por las cantidades o montos maximos solicitados en el procedimiento de contratacién,
sin que ello implique obligacién de la convocante de requerir la provisidn de esa cantidad o monto durante de la vigencia del contrato, obligdndose si respecto de las cantidades o montos minimos establecidos.

2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto minimo establecido, debera consultar al proveedor si desea ampliarlo para el siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el minimo.

3. Almomento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad de Bienes y/o Servicios requeridos, por razones de disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente
justificadas. Estas variaciones no podran alterar los precios unitarios u otros términos y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitacién.

En aquellos procedimientos de contratacion en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, cuando la Convocante deba disminuir cantidades o montos a ser adjudicados, no podra modificar el monto o las
cantidades minimas establecidas en las bases de la contratacion.

Cuando la convocante opte por notificar la adjudicacion a través del SICP, la notificacin de la misma sera realizada de manera automética, a los correos declarados en el Registro de Proveedores del
Estado de los oferentes presentados. A efectos de la notificacién oficial, solo serdn considerados tales correos electrénicos. La notificacién comprendera la Resolucién de la adjudicacién, el informe
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de evaluacion.

En sustitucién de la notificacién a través del SICP, las Convocantes podran dar a conocer la adjudicacién por medios fisicos o electrénicos a cada uno de los oferentes, acompafiados de la copia
integra de la resolucién de adjudicacién y del informe de evaluacidn, de conformidad al articulo 62 del Decreto.

La no entrega del informe en ocasién de la notificacidn, suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la convocante haga entrega de dicha copia al oferente solicitante.

3. En caso de la convocante opte por la notificacién fisica a los oferentes participantes, debera realizarse (inicamente con el acuse de recibo y en el mismo con expresa mencién de haber recibido el
informe de evaluacidn y la resolucién de adjudicacién.

4. Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberan ser notificadas a todos los oferentes, segtin el procedimiento indicado precedentemente.

5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberén ser por escrito y dirigirse a la direccién indicada en el contrato.

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendra la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la convocante explique los fundamentos que motivan su decisién.
La solicitud de audiencia informativa no suspendera ni interrumpird el plazo para la interposicién de protestas.

El procedimiento de realizacién de la misma deberd ajustarse a las reglamentaciones vigentes para el efecto.
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SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Esta seccién constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya
determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE LOCALES ESCOLARES.

Obra: Bloque de 3 Aulas de 5,80 x 6,80 en Planta Baja con Losa de H°A°

Institucion Educativa: Colegio Nacional San Vicente Ferrer

CONSIDERACIONES GENERALES.
- Todos los materiales de obra se ajustaran estrictamente a las Especificaciones Técnicas, y deberan ser previamente aprobados por el Fiscal de Obras antes de su uso.

- Para la ejecucién de los trabajos a construir, EL CONTRATISTA proveerd la totalidad de los materiales, mano de obra, equipos, coordinacidn y tecnologia necesarios para ejecutar las obras que se
describen en los planos, planilla de obra, Especificaciones Técnicas y documentos contractuales.

- EL CONTRATISTA estd obligado a emplear mano de obra calificada, métodos y elementos de trabajos que aseguren la correcta ejecucién de la obra.

- EL CONTRATISTA tiene el deber de presentar los planos y planillas de la obra a realizar en la municipalidad afectada por dicho trabajo y los tramites de exoneracién de los impuestos correspondientes
correran por cuenta del mismo.

- EL CONTRATISTA se encargara de la provisién de la totalidad de los materiales a ser utilizados en la obra, como asi también los planos, las especificaciones técnicas, planillas de obras y documentos
contractuales.

LIBRO DE OBRAS.

A los efectos del control de la obra, EL CONTRATISTA proveerd un LIBRO DE OBRAS, cuyas paginas seran foliadas en un original y dos copias. El original y la copia corresponderan al contratista, por lo que su
custodia queda a su entera responsabilidad, debiendo este permanecer en el lugar de obras de manera que el fiscal tenga acceso a la misma. En dicho libro de obras, EL CONTRATISTA Y EL FISCAL dejaran
constancia del control de todos los trabajos desde la preparacién de la obra hasta la recepcién definitiva.

P . 0
In s I
Al realizar el trabajo de remocién se debe tener especial cuidado de no dafiar la estructura de los muros portantes a fin de evitar accidentes durante la ejecucién de los trabajos.

Una vez concluido la remocién de todo el maderamen se procedera a la remocién de las paredes y pilares de mamposteria. La demolicidn de los pilares de debe hacer por pisos de arriba hacia abajo y por
hiladas completas. Es necesario establecer medidas de seguridad para evitar dafios y accidentes a personas que transitan por el lugar donde se trabaja.

2. Limpi "

Previo al replanteo o marcacién de los edificios EL CONTRATISTA efectuard la limpieza del terreno de malezas, escombros, construcciones precarias, etc., si los hubiere. Si en el sitio hubiere arboles que
entorpezcan el emplazamiento de la obra, deberdn ser derribados y sus raices extraidas totalmente, previa conformidad del Fiscal de Obras. El resto de los arboles se protegerd y se cuidard
adecuadamente durante todo el tiempo que duren las faenas. En caso de existir construcciones precarias que deban demolerse debera presupuestarse dentro de este rubro. Si se encontraren hormigueros
deberan ser eliminados antes de dar comienzo a la obra, asi como insectos, termitas, tacurdes, etc. EL CONTRATISTA debera eliminar del predio de la construccién todos los materiales provenientes de la
limpieza y del destronque de los drboles, quemandolos o empleando cualquier método de eliminacién, antes de efectuar el replanteo.

3. Replanteo.
EL CONTRATISTA hard el replanteo de la obra baséndose en los puntos de referencia indicados en los planos, serd responsable de la exactitud de las medidas y escuadrias.
EL CONTRATISTA suministrard por su cuenta todos los materiales y mano de obra que se requieran para este trabajo.

EL CONTRATISTA se hara responsable de la correcta marcacién de la obra y del cuidado y conservacién de todas las estacas y otras marcas aprobadas por el Fiscal de Obras. Se utilizaran estacas de madera
de 2 x 3y cabezales de 1 x 3 como minimo. Se debe cuidar el correcto alineamiento con las demds construcciones. Una vez limpio y nivelado perfectamente el terreno de acuerdo a las cotas especificadas
en los planos correspondientes, EL CONTRATISTA procedera al replanteo general y parcial de la obra. El replanteo realizado por EL CONSTRUCTOR ser3 verificado por el Fiscal de Obras

EL CONTRATISTA debera revisar las medidas, haciéndose responsable de cualquier error que pudiere perjudicar a la obra y/o terceros. Debera preverse dentro de este rubro el vallado de proteccién a fin de
evitar accidentes a alumnos y profesores de la institucin en el desarrollo de la obra.

4 E " - {2 de PEC
E ” -

Los anchos y las profundidades de las zanjas seradn de la misma medida de los cimientos que contendrén, especificados en los planos de cimentacién. De las excavaciones se quitaran las piedras, troncos,
basuras y cualquier otro material que por descomposicion pueda ocasionar hundimientos. Los fondos seran uniformes, nivelados y deberan llegar a tierra firme. Si lloviese estando las zanjas abiertas, se
procederd a limpiarlas de lodos y capas blandas antes de cargarlas. No se permitira rellenos de las zanjas en caso de errores de niveles. No se realizara ninguna carga de cimiento sin previa autorizacién
escrita del Fiscal de obras.

i )

Se haré con piedra bruta tipo baséltica o arenisca, colocada y trabada con mezcla 1: 2: 10 (1 balde de cemento, 2 baldes de cal y 10 baldes de arena lavada). En caso que sea necesaria la utilizacién de otro
material y la cimentacién deba ser modificada por problemas imprevistos en el terreno o provisién del material, el supervisor de obras indicard la solucién del caso. En el caso de las obras con estructura de
H°A°, estd prevista la ejecucidn de este rubro en los bordes de galeria, como asi también en los casos que por la topografia del terreno exija la construccién de muro de contencién por debajo de la viga
cadena inferior a fin de evitarse el escurrimiento de los rellenos interiores. El CONTRATISTA debera prever en este rubro el costo de dichos trabajos.

ESTRUCTURA DE HOA°.

La misma sera de Fck 210 Kg/cm2 a los 28 dias.
4. Excavacidny carga de zapatas.

5. Pilares.

6. Vigas de H°A°
7. Losa de H°A°

8. Loseta de H°A° sobre puerta de acceso.

5. Excavaciény carga de zapatas de HA®

Las excavaciones de las zanjas se haran de las medidas indicadas en los planos respectivos y los fondos serdn uniformes, nivelados y deberan llegar a terreno firme, las armaduras de parrilla de zapata
deberan asentarse sobre sello de H° pobre con mezcla 1: 3: 6 (cemento- arena-triturada), el recubrimiento minimo de las armaduras no sera menor a 5 cm. La consistencia del H° debe ser espesa y no fluida
sin mucha agua y no deben estar en contacto con agentes agresivos, tales como sales, 6xidos, etc. Como norma general no se permitira la utilizacién de H® de consistencia fluida, recomendéndose la
utilizacion de H® de consistencia plastica, evitdndose la segregacion de materiales sélidos y la acumulacién en exceso de agua libre, ni de lecherada sobre la superficie de H°.

6. Pilares de H°A®,
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La construccidn de los encofrados serd impecable. Los encofrados seran estancos, a fin de evitar el empobrecimiento del hormigdn por escurrimiento en la lechada de cemento. Deberén ser de facil
desarme a los efectos de permitir desencofrados parciales o sucesivos de la estructura a fin de favorecer el endurecimiento del hormigén sin alterar las condiciones de alterabilidad del conjunto. Se
dejaran previstos de antemano los agujeros y nichos necesarios, para los artefactos de iluminacién y ventiladores. La parte inferior de una de las caras de los moldes de columnas, quedara abierta hasta
poco antes de colocar el hormigén a objeto de ver prolijamente limpia la punta. A los encofrados de las vigas de luces mayores de 6 m, se proveeré de una flecha hacia arriba de 2 mm. por cada metro de
luz, ademds los encofrados deberan tener las dimensiones libres de un par de milimetros mas de los definitivos, en consideracién del aumento del volumen de la madera a humedecerse y por contraccidn
del hormigdn. Los parantes de sostenes deberan apoyar sobre el suelo por intermedio de tablones y por interposicién de piezas de madera en formas de cufias encontradas que permitan imprimir a
aquellos en cualquier momento descansos paulatinos. Estos parantes no podran tener una separacién de mas de 0,80 m. Entre los parantes se deberan colocar alfajias en cruz en forma de contravientos,
para garantizar la estabilidad de aquellos contra refuerzos accidentales. Los parantes no podran ser empalmados mas de una vez y en tercio de su altura, en una misma estructura no habra mas de 25%
de parantes empalmados y no méas de uno por cada cuatro de un mismo elemento; el empalme de los parantes sera con tablones en los cuatro costados.

Armaduras.
op " .

El acero para la armadura deberd estar siempre protegido contra lesiones. En el momento de su colocacién en la obra, deberd estar libre de suciedades, escamas perjudiciales, pinturas, aceite u otras
substancias extrafias. No obstante cuando el acero tenga sobre su superficie herrumbres nocivas, escamas sueltas y polvos que puedan ser facilmente removibles, debera ser limpiado por el método més
adecuado si asi lo indica el Fiscal de Obras.

« Cortey doblado.

El doblado de las barras de armaduras debera ejecutarse en frio en la forma indicada en los planos, Los estribos y las barras de amarre deberan ser doblados alrededor de un perno cuyos diametros no
deberdn ser en el caso de los estribos, menores a 2 (dos) veces y de las barras a 6 (seis) veces el espesor minimo, con excepcidn de las barras mas gruesas que 1 (una) pulgada, en cuyo caso, el doblado
deber efectuarse alrededor de un perno de diametro igual a 8 (ocho) veces el diametro de la barra.

. 60y fiiacis

Todos los aceros para armaduras deberan ser colocados exactamente en las posiciones indicadas en los planos y firmemente sostenidos durante la colocacién y el asentamiento del hormigdn. Los
empalmes o uniones deberan ser escalonados tan lejos unos de otros como sea posible. Las barras deberdn ser amarradas en todas las intersecciones, para las ataduras de las varillas se usaran alambres
de produccién nacional. Para evitar el contacto de las armaduras con el encofrado, deberan ser separados por bloques de morteros.

Todas las varillas deberdn tener una extensién de fluencia convencional = 4.200 Kg. /cm2.
¢ Agregados.

Los agregados finos y gruesos seran perfectamente limpios y de una granulometria acorde con el dimensionamiento del desagiie necesario para obtener un hormigdn cuya resistencia a los 28 dias sera de
210 Kg. /cm2. Ellos seran acopiados, medidos y dosificados o transportados a la hormigonera en la forma aprobada por el Fiscal de Obras.

. .

El hormigonado serd mezclado mecédnicamente en el lugar de su aplicacién. El hormigdn deberd ser completamente mezclado en una hormigonera de tal capacidad y tipo que permita la obtencién de una
distribucién uniforme de los materiales en toda la masa resultante. El mezclado a mano sera permitido en caso de emergencia y con el permiso escrito del Fiscal de Obras. Cuando tal permiso sea otorgado,
las operaciones de mezclado deberan efectuarse cuidando que la distribucién de los materiales sea en toda la masa. El mezclado deberd ser continuado hasta que se obtenga una mezcla homogénea con
la consistencia requerida. Las cargas de mezclado manual no deberan exceder el volumen de 250 litros.

. " -

Todo el hormigdn deberd ser colocado antes de que haya comenzado su fraguado inicial y en todos los casos, dentro de los 30 minutos luego del mezclado. La colocacién del H° se debera realizar en forma
continua hasta el final. En ninglin caso se podra interrumpir el cargado del mismo. Deberd tenerse especial cuidado en la carga de las superficies inclinadas, el hormigén deberd tener la consistencia
necesaria para no escurrir, asi también debera ser suficientemente trabajable para rellenar los nervios de las placas alivianadas. El hormigdn, durante e inmediatamente luego de su colocacién deberd ser
bien compacto. Para ello, se proveerd la suficiente cantidad de varillas, azadones y pisones, para compactar cada carga antes de que sea descargada la siguiente y para evitar la formacién de juntas entre
las distintas cargas. Para obtener una superficie lisa y uniforme, se deberd efectuar a lo largo de todas las cargas apisonado adicional conjuntamente con el empleo de varillas o azadones.

El empleo de vibradores estard supeditado a la aprobacién del Fiscal de Obras. El hormigdn debera ser colocado en forma continua a lo largo de cada seccién de la estructura o entre las juntas indicadas.
.C -

Las superficies del hormigén expuestas a condiciones que puedan provocar un secado prematuro, deberan ser protegidas tan pronto como sea posible, cubriéndolas con lona, paja, arpillera, arena o con
otro material adecuado, y mantenidas himedas permanentemente. Si las superficies no fueron protegidas en la forma antes indicada, las mismas deberan ser humedecidas por regado o por chorros de
agua. El curado debera continuarse por un periodo de tiempo no menor de 7 (siete) dias luego de la colocacion del hormigdn.

. " 6 -

Los encofrados y cimbrados no deberan ser removidos sin el previo consentimiento del Fiscal de Obras. Los bloques y las abrazaderas deberan ser removidos al mismo tiempo que los encofrados y, en
ningun caso, se permitird la permanencia de porciones de encofrados de madera en el hormigdn. No obstante, y en ninglin caso, los encofrados seran retirados de las columnas y de las vigas en menos de 7
y 14 dias, respectivamente. Los soportes seran removidos de tal manera que permita al hormigdn tomar, uniforme y gradualmente las tensiones debidas a su propio peso. El plan de descimbrado o
desencofrado se hardn conjuntamente con el Fiscal de Obras.

¢ Remiendos.

Tan pronto como los encofrados hayan sido removidos, todos los alambres o dispositivos metélicos salientes que hayan sido empleados para mantener los encofrados en su lugar, deberan ser removidos o
cortados a por lo menos 7 (siete) milimetros por debajo de la superficie del hormigdn. Los rebordes de mortero y todas las irregularidades causadas por las juntas de los encofrados deberan ser removidos.
Las cavidades, depresiones y vacios que se observan luego de la remocién de los encofrados, deberén ser rellenados con mortero de cemento mezclado en la misma proporcién que aquella usada para la
estructura de la obra.

7. Vigas de H°A®

La construccidn de los encofrados serd impecable. Los encofrados seran estancos, a fin de evitar el empobrecimiento del hormigdn por escurrimiento en la lechada de cemento. Deberén ser de facil
desarme a los efectos de permitir desencofrados parciales o sucesivos de la estructura a fin de favorecer el endurecimiento del hormigén sin alterar las condiciones de alterabilidad del conjunto. Se
dejaran previstos de antemano los agujeros y nichos necesarios, para los artefactos de iluminacién y ventiladores. La parte inferior de una de las caras de los moldes de columnas, quedara abierta hasta
poco antes de colocar el hormigén a objeto de ver prolijamente limpia la punta. A los encofrados de las vigas de luces mayores de 6 m, se proveeré de una flecha hacia arriba de 2 mm. por cada metro de
luz, ademds los encofrados deberan tener las dimensiones libres de un par de milimetros mas de los definitivos, en consideracién del aumento del volumen de la madera a humedecerse y por contraccién
del hormigdn. Los parantes de sostenes deberan apoyar sobre el suelo por intermedio de tablones y por interposicién de piezas de madera en formas de cufias encontradas que permitan imprimir a
aquellos en cualquier momento descansos paulatinos. Estos parantes no podran tener una separacién de mas de 0,80 m. Entre los parantes se deberan colocar alfajias en cruz en forma de contravientos,
para garantizar la estabilidad de aquellos contra refuerzos accidentales. Los parantes no podran ser empalmados mas de una vez y en tercio de su altura, en una misma estructura no habra mas de 25%
de parantes empalmados y no méas de uno por cada cuatro de un mismo elemento; el empalme de los parantes sera con tablones en los cuatro costados.

Armaduras.
op " .

El acero para la armadura deberd estar siempre protegido contra lesiones. En el momento de su colocacién en la obra, deberd estar libre de suciedades, escamas perjudiciales, pinturas, aceite u otras
substancias extrafias. No obstante cuando el acero tenga sobre su superficie herrumbres nocivas, escamas sueltas y polvos que puedan ser facilmente removibles, debera ser limpiado por el método més
adecuado si asi lo indica el Fiscal de Obras.

« Cortey doblado.

El doblado de las barras de armaduras debera ejecutarse en frio en la forma indicada en los planos, Los estribos y las barras de amarre deberan ser doblados alrededor de un perno cuyos diametros no
deberdn ser en el caso de los estribos, menores a 2 (dos) veces y de las barras a 6 (seis) veces el espesor minimo, con excepcidn de las barras mas gruesas que 1 (una) pulgada, en cuyo caso, el doblado
deber efectuarse alrededor de un perno de diametro igual a 8 (ocho) veces el diametro de la barra.

. 60y fiiacis

Todos los aceros para armaduras deberan ser colocados exactamente en las posiciones indicadas en los planos y firmemente sostenidos durante la colocacién y el asentamiento del hormigdn. Los
empalmes o uniones deberan ser escalonados tan lejos unos de otros como sea posible. Las barras deberdn ser amarradas en todas las intersecciones, para las ataduras de las varillas se usaran alambres
de produccién nacional. Para evitar el contacto de las armaduras con el encofrado, deberan ser separados por bloques de morteros.

Todas las varillas deberdn tener una extensién de fluencia convencional = 4.200 Kg. /cm2.

* Agregados.
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Los agregados finos y gruesos seran perfectamente limpios y de una granulometria acorde con el dimensionamiento del desagiie necesario para obtener un hormigdn cuya resistencia a los 28 dias sera de
210 Kg. /cm2. Ellos seran acopiados, medidos y dosificados o transportados a la hormigonera en la forma aprobada por el Fiscal de Obras.

. .

El hormigonado serd mezclado mecédnicamente en el lugar de su aplicacién. El hormigdn deberd ser completamente mezclado en una hormigonera de tal capacidad y tipo que permita la obtencién de una
distribucién uniforme de los materiales en toda la masa resultante. El mezclado a mano sera permitido en caso de emergencia y con el permiso escrito del Fiscal de Obras. Cuando tal permiso sea otorgado,
las operaciones de mezclado deberan efectuarse cuidando que la distribucién de los materiales sea en toda la masa. El mezclado deberd ser continuado hasta que se obtenga una mezcla homogénea con
la consistencia requerida. Las cargas de mezclado manual no deberan exceder el volumen de 250 litros.

. " -

Todo el hormigdn deberd ser colocado antes de que haya comenzado su fraguado inicial y en todos los casos, dentro de los 30 minutos luego del mezclado. La colocacién del H° se debera realizar en forma
continua hasta el final. En ninglin caso se podra interrumpir el cargado del mismo. Deberd tenerse especial cuidado en la carga de las superficies inclinadas, el hormigén deberd tener la consistencia
necesaria para no escurrir, asi también debera ser suficientemente trabajable para rellenar los nervios de las placas alivianadas. El hormigdn, durante e inmediatamente luego de su colocacién deberd ser
bien compacto. Para ello, se proveerd la suficiente cantidad de varillas, azadones y pisones, para compactar cada carga antes de que sea descargada la siguiente y para evitar la formacién de juntas entre
las distintas cargas. Para obtener una superficie lisa y uniforme, se deberd efectuar a lo largo de todas las cargas apisonado adicional conjuntamente con el empleo de varillas o azadones.

El empleo de vibradores estard supeditado a la aprobacién del Fiscal de Obras. El hormigdn debera ser colocado en forma continua a lo largo de cada seccién de la estructura o entre las juntas indicadas.
.C -

Las superficies del hormigén expuestas a condiciones que puedan provocar un secado prematuro, deberan ser protegidas tan pronto como sea posible, cubriéndolas con lona, paja, arpillera, arena o con
otro material adecuado, y mantenidas hdmedas permanentemente. Si las superficies no fueron protegidas en la forma antes indicada, las mismas deberan ser humedecidas por regado o por chorros de
agua. El curado deberd continuarse por un periodo de tiempo no menor de 7 (siete) dias luego de la colocacion del hormigdn.

. " 6 !

Los encofrados y cimbrados no deberan ser removidos sin el previo consentimiento del Fiscal de Obras. Los bloques y las abrazaderas deberan ser removidos al mismo tiempo que los encofrados y, en
ningun caso, se permitird la permanencia de porciones de encofrados de madera en el hormigén. No obstante, y en ninglin caso, los encofrados seran retirados de las columnas y de las vigas en menos de 7
y 14 dias, respectivamente. Los soportes seran removidos de tal manera que permita al hormigdn tomar, uniforme y gradualmente las tensiones debidas a su propio peso. El plan de descimbrado o
desencofrado se hardn conjuntamente con el Fiscal de Obras.

* Remiendos.

Tan pronto como los encofrados hayan sido removidos, todos los alambres o dispositivos metélicos salientes que hayan sido empleados para mantener los encofrados en su lugar, deberdn ser removidos o
cortados a por lo menos 7 (siete) milimetros por debajo de la superficie del hormigdn. Los rebordes de mortero y todas las irregularidades causadas por las juntas de los encofrados deberan ser removidos.
Las cavidades, depresiones y vacios que se observan luego de la remocién de los encofrados, deberén ser rellenados con mortero de cemento mezclado en la misma proporcién que aquella usada para la
estructura de la obra.

8. Losade H°A°.

La construccidn de los encofrados serd impecable. Los encofrados seran estancos, a fin de evitar el empobrecimiento del hormigdn por escurrimiento en la lechada de cemento. Deberén ser de facil
desarme a los efectos de permitir desencofrados parciales o sucesivos de la estructura a fin de favorecer el endurecimiento del hormigén sin alterar las condiciones de alterabilidad del conjunto. Se
dejaran previstos de antemano los agujeros y nichos necesarios, para los artefactos de iluminacién y ventiladores. La parte inferior de una de las caras de los moldes de columnas, quedara abierta hasta
poco antes de colocar el hormigén a objeto de ver prolijamente limpia la punta. A los encofrados de las vigas de luces mayores de 6 m, se proveeré de una flecha hacia arriba de 2 mm. por cada metro de
luz, ademds los encofrados deberan tener las dimensiones libres de un par de milimetros mas de los definitivos, en consideracién del aumento del volumen de la madera a humedecerse y por contraccién
del hormigdn. Los parantes de sostenes deberan apoyar sobre el suelo por intermedio de tablones y por interposicién de piezas de madera en formas de cufias encontradas que permitan imprimir a
aquellos en cualquier momento descansos paulatinos. Estos parantes no podran tener una separacién de mas de 0,80 m. Entre los parantes se deberan colocar alfajias en cruz en forma de contravientos,
para garantizar la estabilidad de aquellos contra refuerzos accidentales. Los parantes no podran ser empalmados mas de una vez y en tercio de su altura, en una misma estructura no habra més de 25%
de parantes empalmados y no méas de uno por cada cuatro de un mismo elemento; el empalme de los parantes sera con tablones en los cuatro costados.

Armaduras.
op " .

El acero para la armadura deberd estar siempre protegido contra lesiones. En el momento de su colocacién en la obra, deberd estar libre de suciedades, escamas perjudiciales, pinturas, aceite u otras
substancias extrafias. No obstante cuando el acero tenga sobre su superficie herrumbres nocivas, escamas sueltas y polvos que puedan ser facilmente removibles, debera ser limpiado por el método més
adecuado si asi lo indica el Fiscal de Obras.

« Cortey doblado.

El doblado de las barras de armaduras debera ejecutarse en frio en la forma indicada en los planos, Los estribos y las barras de amarre deberan ser doblados alrededor de un perno cuyos diametros no
deberdn ser en el caso de los estribos, menores a 2 (dos) veces y de las barras a 6 (seis) veces el espesor minimo, con excepcidn de las barras mas gruesas que 1 (una) pulgada, en cuyo caso, el doblado
deberd efectuarse alrededor de un perno de diametro igual a 8 (ocho) veces el diametro de la barra.

. 60y fiiacis

Todos los aceros para armaduras deberan ser colocados exactamente en las posiciones indicadas en los planos y firmemente sostenidos durante la colocacién y el asentamiento del hormigdn. Los
empalmes o uniones deberan ser escalonados tan lejos unos de otros como sea posible. Las barras deberdn ser amarradas en todas las intersecciones, para las ataduras de las varillas se usaran alambres
de produccién nacional. Para evitar el contacto de las armaduras con el encofrado, deberan ser separados por bloques de morteros.

Todas las varillas deberdn tener una extensién de fluencia convencional = 4.200 Kg. /cm2.
¢ Agregados.

Los agregados finos y gruesos seran perfectamente limpios y de una granulometria acorde con el dimensionamiento del desagiie necesario para obtener un hormigdn cuya resistencia a los 28 dias sera de
210 Kg. /cm2. Ellos seran acopiados, medidos y dosificados o transportados a la hormigonera en la forma aprobada por el Fiscal de Obras.

. .

El hormigonado serd mezclado mecénicamente en el lugar de su aplicacién. El hormigdn deberd ser completamente mezclado en una hormigonera de tal capacidad y tipo que permita la obtencién de una
distribucién uniforme de los materiales en toda la masa resultante. El mezclado a mano sera permitido en caso de emergencia y con el permiso escrito del Fiscal de Obras. Cuando tal permiso sea otorgado,
las operaciones de mezclado deberan efectuarse cuidando que la distribucién de los materiales sea en toda la masa. El mezclado deberd ser continuado hasta que se obtenga una mezcla homogénea con
la consistencia requerida. Las cargas de mezclado manual no deberan exceder el volumen de 250 litros.

. " -

Todo el hormigdn deberd ser colocado antes de que haya comenzado su fraguado inicial y en todos los casos, dentro de los 30 minutos luego del mezclado. La colocacién del H° se debera realizar en forma
continua hasta el final. En ninglin caso se podra interrumpir el cargado del mismo. Deberd tenerse especial cuidado en la carga de las superficies inclinadas, el hormigén deberd tener la consistencia
necesaria para no escurrir, asi también debera ser suficientemente trabajable para rellenar los nervios de las placas alivianadas. El hormigdn, durante e inmediatamente luego de su colocacién deberd ser
bien compacto. Para ello, se proveerd la suficiente cantidad de varillas, azadones y pisones, para compactar cada carga antes de que sea descargada la siguiente y para evitar la formacién de juntas entre
las distintas cargas. Para obtener una superficie lisa y uniforme, se deberd efectuar a lo largo de todas las cargas apisonado adicional conjuntamente con el empleo de varillas o azadones.

El empleo de vibradores estard supeditado a la aprobacién del Fiscal de Obras. El hormigdn debera ser colocado en forma continua a lo largo de cada seccidn de la estructura o entre las juntas indicadas.
.C -

Las superficies del hormigén expuestas a condiciones que puedan provocar un secado prematuro, deberan ser protegidas tan pronto como sea posible, cubriéndolas con lona, paja, arpillera, arena o con
otro material adecuado, y mantenidas himedas permanentemente. Si las superficies no fueron protegidas en la forma antes indicada, las mismas deberan ser humedecidas por regado o por chorros de
agua. El curado debera continuarse por un periodo de tiempo no menor de 7 (siete) dias luego de la colocacion del hormigdn.

. " 6 !

Los encofrados y cimbrados no deberan ser removidos sin el previo consentimiento del Fiscal de Obras. Los bloques y las abrazaderas deberan ser removidos al mismo tiempo que los encofrados y, en
ningun caso, se permitird la permanencia de porciones de encofrados de madera en el hormigén. No obstante, y en ninglin caso, los encofrados seran retirados de las columnas y de las vigas en menos de 7
y 14 dias, respectivamente. Los soportes seran removidos de tal manera que permita al hormigdn tomar, uniforme y gradualmente las tensiones debidas a su propio peso. El plan de descimbrado o
desencofrado se hardn conjuntamente con el Fiscal de Obras.

¢ Remiendos.
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Tan pronto como los encofrados hayan sido removidos, todos los alambres o dispositivos metélicos salientes que hayan sido empleados para mantener los encofrados en su lugar, deberan ser removidos o
cortados a por lo menos 7 (siete) milimetros por debajo de la superficie del hormigdn. Los rebordes de mortero y todas las irregularidades causadas por las juntas de los encofrados deberan ser removidos.
Las cavidades, depresiones y vacios que se observan luego de la remocidn de los encofrados, deberan ser rellenados con mortero de cemento mezclado en la misma proporcidn que aquella usada para la
estructura de la obra.

9. Loseta de H°A° sobre puerta de acceso.
Esta losa tendra una dimensi6n de 0,75m x 1,45m espesor de la losa 0,10 m.
Con armaduras de @6 ¢/20 armaduras corridas longitudinalmente (distribucién).
10. De 0,30 cm.
Seréan de ladrillos comunes de primera calidad asentados con mezcla 1:2:10 (cemento cal arena lavada). A paredes de elevacién de 0,30 corresponden muros de nivelacién de 0,45y a los de 0,15 muros de
nivelacién de 0,30. Se deberan prever los pasos de cafierias de desagiies a fin de evitar roturas posteriores. En el caso de los pilares de la galeria la nivelacién serd de 0,60 x 0,60.

En este rubro deberd preverse el revoque y pintado del mismo segun lo indique el Fiscal de Obras, como asi también debera preverse en el mismo la ejecucién de gradas en los lugares que asi lo requieran.

11. Rellenoy apisonado de interiores.

Los rellenos y apisonados se haran por capas sucesivas no mayores de 0,20 m., con la humectacién adecuada. La Ultima capa de 0,20 m. se hard con tierra gorda y arena gruesa, en proporcién del 50%;
sobre esta capa se asentara el contrapiso.

Para efectuar estos rellenos podra utilizarse la tierra extraida de las excavaciones para cimientos.
Sif . 4

. . .
Siempre y cuando exista un desmonte que hacery estar autorizado por el Fiscal de Obras.

.1 . -

En todos los casos el material de relleno no debera contener raices, basuras o cualquier material que por descomposicién pueda ocasionar hundimiento del terreno. No se permitird la utilizacién de tierra
arcillosa en la Gltima capa de compactacién, aunque ésta provenga de la excavacién para cimiento.

islacion Asflti

12. De paredes.
Horizontal.
En todos los muros de elevacidn sobre la segunda hilada de ladrillos contados a partir del nivel del piso terminado, se colocaran capas aisladoras que consisten en un revoque de 0,5 cm. de espesor,

perfectamente alisadas con mezcla 1: 3 (cemento-arena lavada). Una vez seca la capa de revoque, se aplicara 2 (dos) capas de asfalto caliente sin adicién de ningtn tipo de aditamento, cuidando de cubrir
perfectamente toda la superficie a aislar sin dejar huecos o infladuras de aire.

13. De techo con membrana asfaltica.

La losa debera pintarse con dos manos de pintura asféltica, encima de esta pintura se realizara una carpeta de H° de Cascote con las pendientes del 1% hacia los lugares de desagiie. Sobre esta carpeta se
colocard la membrana asfaltica con aluminio de 3mm de espesor. En los bordes de la losa se ejecutaran dos hiladas de ladrillo de 0,15 m, con mezcla 1:2:10 (cemento, cal, arena). Este muro deberd ir
revocado. Los cafios de desagiie serdn de 40 mm, y se colocaran cuatro del lado de la galeria y cuatro en el sector opuesto a galeria. Los bordes deberan llevar un revoque ejecutado con mezcla 1:3
(cemento, arena) con terminacién en media cafia y la membrana debera envolver a la misma.

 Lalosa debera pintarse con un producto que actde de puente de adherencia, encima del mismo se realizara, un contrapiso de H° de cascote (seglin necesidad relacionada al area a desaguar) con las
pendientes del 1% hacia los lugares de desagiie. Sobre este contrapiso se realizara una carpeta de nivelacién Dosif.: 1:3 (cemento, Arena). Sobre esta carpeta se pintard con membrana liquida, una
mano de imprimacién y sobre la misma se colocara tela geotextil, procediendo a pintar con tres manos mas de la membrana liquida, en manos cruzadas.

En los bordes de la losa se ejecutaran dos hiladas de ladrillo de 0,15 m, con mezcla 1:2:10 (cemento, cal, arena). Este muro deberd ir revocado. Los cafios de desagiie seran de 40 mm, y se colocaran cuatro
del lado de la galeria y cuatro en el sector opuesto a galeria. Los bordes deberan llevar un revoque ejecutado con mezcla 1:3 (cemento, arena) con terminacién en media cafia y la tela deberd envolver a la
misma.

Observacién: Todos los muros de elevacién de ladrillos con juntas a la vista se ejecutaran con ladrillos comunes de primera calidad (color y medidas uniforme, aristas vivas, caras planas sin grietas,
dimensiones constantes y con las mismas apariencias) y en el caso de muros vistos los ladrillos comunes deben ser seleccionados, bien cocidos y de color uniforme o utilizar ladrillos semiprensados
veteados. Todo tipo de mamposteria, respondera exactamente a las indicaciones detalladas en los planos. Queda absolutamente prohibido hacer engrosamientos ulteriores por medio de la aplicacién de
ladrillos de plano. Los ladrillos deberén estar bien mojados, se los hara resbalar a mano en el lecho del mortero, apretandolos de manera que éste rebase por las juntas y se recoger el que fluya de los
paramentos. Queda estrictamente prohibido el empleo de medio ladrillo, salvo los imprescindibles para la trabazén y, en absoluto, el uso de cascotes. Los muros, las paredes y pilares se erigirdn
perfectamente a plomo, con paramentos bien paralelos ante siy sin pandeos. Se construirdn simultdneamente y al mismo nivel en todas las partes trabadas o destinadas a serlo para regularizar el asiento
y el enlace de la albafiileria. Los muros deben construirse bien aplomados y en el caso particular de las instituciones educativas los muros exteriores son por lo general vistos, razén por la cual es
importante previo a la ejecucién de estos muros, en los 4 esquineros colocar reglas de madera o metélicas donde se deben marcar la altura de las hiladas cuidando que las rendijas no sean superiores a 1.5
cm. esto permite llegar correctamente a los niveles de antepecho y altura de apoyo de tirantes del techo. La mezcla debe prepararse con la dosificacién 1: 2: 10 (cemento, cal, arena lavada) para todos los
muros de elevacién y no debe prepararse mas de la cantidad necesaria a ser utilizada en el proceso de su ejecucién. Todo mortero que ya se endurecié o fragud no debe usarse, especialmente si tiene
cemento. En los muros de elevacién por debajo de los antepechos de ventanayy a lo largo del muro debera llevar 2 varillas del @8 en dos hiladas con mezcla 1:3(cemento, arena).

14. De 0,30 para revocar.

Se efectuaran de acuerdo a las medidas indicadas en planos. Los ladrillos serdn colocados con mezcla 1:2:10 (cemento-cal-arena lavada), con las juntas de un espesor de 1,5 cm. como méximo. Los ladrillos
irdn perfectamente trabados, nivelados y con planos perfectos.

15. De 0,15 para revocar.

Se efectuaran de acuerdo a las medidas indicadas en planos. Los ladrillos serdn colocados con mezcla 1:2:10 (cemento-cal-arena lavada), con las juntas de un espesor de 1,5 cm. como maximo. Los ladrillos
irdn perfectamente trabados, nivelados y con planos perfectos.

16. De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes prensados.

Los muros de 0,30 m. de espesor, con las dos caras vistas, se ejecutaran con 2 (dos) muros de 0,15 m. de espesor, vinculando ambos con varillas de hierro de @ 8 mm., pintadas con asfalto en forma de Z
continua a lo largo del muro a trabar y cada cinco (5) hiladas separadas entre si cada 1,00 (un) metro. Estas varillas deberan ir fijadas con mezcla 1:3 (cemento arena lavada). Posterior a la colocacién, se

continuard con el dosaje de mezcla normal correspondiente a muros vistos. La mezcla para muros vistos serd 1:2:10 (cemento cal arena lavada) y se construiran hasta la altura del encadenado superior.

Las juntas tendran un espesor maximo de 1,5 cm. Perfectamente encalados con los fondos de las rendijas bien aplomados, uniformes y cubiertos sin dejar espacios con una profundidad de encalado
méximo de 5mm. y se regiran por las mismas Especificaciones que anteceden. La limpieza de los mismos se haré con pafioy cepillos de que no dafien la textura natural del ladrillo.

17. De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes prensados.

La mezcla para muros vistos serd 1:2:10 (cemento cal arena lavada) y se construiran hasta la altura del encadenado superior. Las juntas tendran un espesor maximo de 1,5 cm. Perfectamente encalados con
los fondos de las rendijas bien aplomados, uniformes y cubiertos sin dejar espacios con una profundidad de encalado méaximo de 5mm. y se regiran por las mismas Especificaciones que anteceden. La
limpieza de los mismos se hara con pafioy cepillos de que no dafien la textura natural del ladrillo.

18. Envarillado bajo aberturas2 @ 8 por hilada (2 hiladas ).
Se colocardn a la altura del antepecho de las aberturas: dos (2) varillas @ 8 mm con mortero Tipo A, que sobrepasaran por lo menos 25 cm a cada lado de las mismas.
Revoques.

19. De paredes interior y exterior a una capa.

Los muros se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena lavada). Antes de su realizacién, éstos deberdn mojarse abundantemente. Todo revoque terminado no seré de espesor mayor
a 1,5 cm. y sera perfectamente liso y uniforme, sin superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas seran vivas. En las mochetas, cantos y aristas, sera usada una mezcla 1:1:4
(cemento-cal-arena). Los revoques deberdn tener un aspecto uniforme una vez concluidos. La mezcla para revoque sera hecha con arena tamizada y cal colada. Este revoque interior incluye en el rubro,
los revoques de encadenado y vigas, que coinciden con los muros; pero a éstos Ultimos se le haré previamente una azotada de cemento-arena (1: 3).
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20. De Pilares de H°A°,

Los pilares se revocaran a una capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena), con adicién especial de ceresita en porcentaje adecuado.

Todo revoque terminado no serd de espesor mayor a 1,5 cm. y sera perfectamente liso y uniforme, sin superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos.

21. Delosasy vigas de H°A°.

Las losas y vigas se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:12 (cemento-cal-arena). Pero previamente se hard un salpicado de cemento-arena en proporcién 1:3. Todo revoque terminado no sera de
espesor mayor a 1,5 cm. y seré perfectamente liso y uniforme, sin superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas seran vivas. En las mochetas, cantos y aristas, serd usada
una mezcla 1:1:4 (cemento-cal-arena). Los revoques deberan tener un aspecto uniforme una vez concluidos. En el revoque de losa y viga de galeria se deberd prever la ejecucidn de corta gotera de un
espesor no menora3cm.

22. Moldura lineal en balancines.

Todo revoque terminado no serd de espesor mayor a 1,5 cm. y seré perfectamente liso y uniforme, sin superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas seran vivas. En las
mochetas, cantos y aristas, sera usada una mezcla 1:1:4 (cemento-cal-arena). Los revoques deberan tener un aspecto uniforme una vez concluidos.

23. Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.

Los contrapisos seran de hormigén de cascotes con mezcla 1:6 (cemento arena) y doce (12) partes de cascotes cuyos didmetros oscilaran entre 2 y 5 cm. El contrapiso no podra tener un espesor inferior a
los 10 cm., debiendo mojarse abundantemente los cascotes antes de ser mezclados. En ninglin caso se colocaran los cascotes en forma separada de la mezcla. El contrapiso ird asentado sobre el terreno
natural, el cual debera estar bien apisonado antes de su cargamento. La superficie del contrapiso debera estar bien nivelado y alisado de tal manera que para la colocacién del piso no sea necesario
rellenarlos con arena, ni con ninglin otro material que no sea la mezcla correspondiente para su colocacién.

En caso de ser necesarias pequefias pendientes en los pisos, como sucede en los bafios, corredores, etc., el contrapiso ya debera prever las pendientes. No se permitira el uso de cal en el contrapiso y de ser
comprobada tal situacidn, se procederd al levantamiento total por cuenta del CONSTRUCTOR. EL hormigén de cascotes deberd ser preparado a maquina.

2. C N ] L

Sobre el contrapiso se procede a realizar la carpeta de regularizacién para piso con mortero hidréfugo en caso de bafios y mortero normal para pisos cerdmicos. Se debe mojar la superficie antes de la
aplicacién de la alizada, esta debe ser nivelada y uniformada con regla controlando el nivel final.

25. Piso ceramico (alto transito).

Se colocarén en los lugares indicados en los planos. Las dimensiones y color seran uniformes.

El piso terminado deberd presentar una superficie uniforme sin vértices ni aristas sobresalientes. Los mosaicos se colocaran con las diagonales paralelas a las paredes de elevacidn o sea a 45° grados.
Antes de 0loca erial de ap ado por el Fiscal de a e e req piso e os debera ser P por la resiste bi d que req e 0S espacio
escolares. Las juntas deberdn llenarse previa mojadura con pastina del mismo color. Estas baldosas irdn asentadas directamente sobre la carpeta de regularizacién para piso cerdmico, posterior a la
colocacidn del contrapiso con mezcla 1:2:5 (cemento cal arena).

Las juntas se rellenaran con lecheradas de cemento. Antes del secado de la pastina se procederd a la limpieza de la superficie, removiendo el excedente que pueda quedar en las juntas. La terminacién de
los bordes de los pisos de los corredores se hard con una hilada de mosaicos colocados en el lado paralelo al muro.

26. Zécalo cerdmico.

Se colocarén en lugares indicados en los planos. Las dimensiones y color seran uniformes e irdn colocados en todos los locales donde hayan pisos y en todas las paredes se colocaran con mezcla 1:1/2:5
(cemento cal arena).

-
27. Puerta metalica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes.

El marco de puerta sera de chapa N° 20 doblada y en las uniones se deberd llenar con soldadura y no se permitird que sean solo puntos visibles. Las puertas seran de dos (2) hojas de chapa N° 20 doblada e
iran fijadas al marco con bisagras soldadas al mismo (tres unidades por cada hoja).

Cada hoja tendrd molduras de cafios de 20 x 20 con pared de 0,90 soldados al mismo. Una de las hojas de puerta tendré pasadores tipo de embutir (arriba y abajo) de manera que en su parte superior se fije
al marco y en su parte inferior encastrada en una guia metlica que debera ir embutida en el piso. Ademas deberan llevar cerraduras con picaportes de alta seguridad con doble perno. Todos los detalles
sefialados conforme a planos. Las soldaduras realizadas deben ser prolijas y suaves al tacto, debiendo utilizarse masilla para chapa en los lugares que presentan porosidad y previo a la pintura se debe lijar
en forma completa y luego pintar con dos manos de pintura anticorrosiva o cromato de zinc de alta calidad, antes de su colocacidn, sobre esta pintura se daran dos (2) manos de pintura con color marrén
caoba mate.

28. Ventanas balancines de 1,50 x 1,68

Las aberturas deberdn ajustarse exactamente a las medidas indicadas en los planos. Las uniones soldadas no presentaran rebarba visible. Las soldaduras de las uniones de barras deberén llenar toda la
superficie de contacto con las mismas y no se permitiran que sean solo puntos aislados. Los hierros laminados a emplearse seran perfectos. Las uniones se haran compactas y prolijas debiendo resultar
suaves al tacto.

.C iz

La colocacién se harad de modo que quede en el plano vertical que pasa por el eje de la viga o cadena de H°A°. El cargado de las vigas y pilares de H°A® que queden sin revoque, deberd prever en su interior
las planchuelas o varillas de anclaje de cada abertura, de tal manera que para su colocacién pueda soldar en obra a dicha abertura. Se debera tener especial cuidado que las planchuelas queden en los ejes
de las vigas.

* Pinturay Comando.

Los balancines deberdn ser pintados con pintura anticorrosiva, dos manos, antes de su colocacién en obra, y otras dos, con pintura esmaltada sintética opaca como terminacién; el color a ser determinado
por el Fiscal de Obras. Debera llevar un comando por cada hilera de hojas mdviles y accionar libremente permitiendo la abertura de las hojas en su totalidad y su cierre hermético al cerrarlas.

.s "

Las soldaduras realizadas deben ser prolijas y suaves al tacto debiendo utilizarse masilla para chapa en los lugares que presentan porosidad y previo a la pintura se debe lijar en forma completa.
29. Rejas para balancines posteriores de 1,50 x 1,68.

Se debera proveer rejas que se colocaran en sectores exteriores del pabelldn (ver plano adjunto).

Las dimensiones de las mismas deberan ser las mismas que cada abertura, la separacidn entre los cafios debera ser de 15 centimetros como minimo.

Los bastidores se realizardn con perfil L 2 x ¥s, soldados a las aberturas metilicas.

Alfeizar de ventanas:
30. De revoque 1:3 (cemento arena)

Se ejecutard con cemento arena (1: 3), debiendo ejecutarse con una pendiente de por lo menos 1 cm. hacia el exterior, de tal forma que el agua se escurra con facilidad. Se pintara con color ceramica. El
alféizar interior deberd ir revocado con mezcla (1:3) cemento-arena y pintado con pintura latex color cerdmica.

Pinturas:

Antes de ejecutar el rubro, se procederd a la limpieza total de la superficie a ser pintada. Los defectos que pudieran presentar las paredes seran corregidos antes de proceder a pintarlas y los trabajos se
retocardn esmeradamente una vez concluidos. No se admitird el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas u otros defectos. EL CONSTRUCTOR tomara las precauciones indispensables a fin de
preservar, pisos, marcos, aberturas, etc., de manchas de pintura que pudieran afectarlos. En el caso de los pisos, se procedera a cubrir la superficie con un manto completo de ldmina plastica para su
proteccién. La lltima mano de pintura se dara después de que todos los otros gremios que intervengan en la construccién, hayan dado fin a sus trabajos en cada local.

31. De paredes a la cal Base para latex (2 manos y lijado)

Las paredes revocadas llevaran 4 (cuatro) manos de pintura a la cal, debiendo ser tratadas con 2 manos de blanqueo antes de la colocacién del piso. No se permitird adicionar a la pintura jabén ni aceite de
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ninguna clase.

32. De paredes revocadas al latex.

Los muros revocados nuevos, una vez curados con la pintura a la cal, deberdn ser tratados con 2 manos de pintura al agua (latex color), utilizar colores claros interiormente y exterior, se podra utilizar un
color mas oscuro, en la parte inferior de las paredes hasta la altura de las aberturas, y arriba de las mismas, se podra utilizar el mismo color claro que dentro de las aulas.

33. Delosasy vigas a la cal Base latex.
Rigen las mismas Especificaciones que paredes a la cal.

34. Delosasy vigas al latex.

Las losas y vigas, una vez curados con la pintura a la cal, deberan ser tratados con 2 manos de pintura al agua (latex color)

35 - . L

Antes de pintar se procederd a limpiarlas, secando todo herrumbre, grasa, suciedad, etc. Irdn pintadas con pintura anticorrosiva acromato de zinc, a dos manos, la primera antes de su colocacién y la
segunda después de la misma. Sobre esta Gltima mano de pintura anticorrosiva se pintara con dos manos de pintura sintética color marrén caoba mate. Se toma como érea solamente una cara, en el caso
de los balancines. Este rubro incluye la pintura de todos los tipos de aberturas metélicas.

36.
Serén pintadas con dos manos de pintura anti moho, incoloro, previa limpieza de los ladrillos cuidando de no dafiar la textura de los mismos.
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Antes de pintar se procederd a limpiarlas, secando todo herrumbre, grasa, suciedad, etc. Irdn pintadas con pintura anticorrosiva acromato de zinc, a dos manos, la primera antes de su colocacién y la
segunda después de la misma. Sobre esta Gltima mano de pintura anticorrosiva se pintara con dos manos de pintura sintética color marrén caoba mate. Se toma como érea solamente una cara, en el caso
de los balancines. Este rubro incluye la pintura de todos los tipos de aberturas metélicas.

38. Vidrios dobles de 4 mm.
Todas las aberturas metalicas llevardn vidrios dobles de 4 mm. De espesor y serdn colocados con asientos de masilla.

39. Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso.

En el caso de obras que estén asentadas sobre terreno natural sin ninguna proteccién se debe ejecutar un piso pegado al bloque en forma envolvente para que por efectos de las lluvias proteja de ensuciar
las paredes, y a la vez proteger de erosiones, este piso puede ser realizado de diferentes tipos de materiales: hormigdn, piedra laja, ladrillos, etc.

Este piso deberd estar asentado sobre el contrapiso con mezcla 1:2:5 (cemento cal arena).
160 Eléctrica:
Esta Instalacidn Eléctrica comprende la ejecucién de todos los trabajos; provisién de los materiales y de la mano de obra especializada necesarios para la terminacién de la obra.

En el caso particular de las intervenciones que seran ejecutadas en este Proyecto sean estos: construccién de aulas, S.S.H.H. y/o abastecimientos de agua debera preverse la alimentacién de dichas
instalaciones hasta el tablero general y deberd presupuestarse dentro del Rubro de Instalacién Eléctrica.

Las instalaciones se hardn en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media como de Baja Tensién, utilizando los materiales adecuados.
40. Instalacién del tablero TS10 de 10 AG.

Los tableros en general serdn construidos con chapa N° 14, con cerraduras de abrir con monedas barras de fases, neutros y Tierra, pintadas con esmalte sintético, rielera y todo accesorio para la buena
terminacién y seguridad para los que la operen.

. El cableado de los tableros se deben hacer en forma ordenada y atar los conductores con cintas de plastico, de tal forma que deje una buena impresidn a la vista. Las conexiones a las barras se
deben hacer con terminales de cobre.

. En todos los tableros se deben poner nombres a las llaves TM de tal forma a identificar los circuitos al que pertenece.
. Todos los tableros serdan embutidos en la pared a una altura de 1,50 mts., medido desde el piso a la base del tablero.
. Los TCV son tableros de comando de ventiladores, dimensionados de acuerdo a la cantidad de llaves de ventiladores que irdn colocadas dentro, con fondo de madera para sujetar las llaves con

tornillos y seran aterrados con jabalina de cobre de 2,00 mts.

. Los TC son tableros de comando de luces y tomas, y las llaves a ser utilizadas en este tablero son interruptores tipo TM. También debe estar aterrado.

 Los equipos, accesorios y materiales de uso comdn en este tipo de instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE y a Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2. La
Supervisién de Obra rechazara cualquier material que no cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o Especificaciones Técnicas.
 En los lugares en que la instalacién estard embutida en muros con ladrillos a la vista, se deberd tener especial cuidado de que estas cafierias y cajas embutidas se coloquen durante la construccién de
muros y en sus lugares respectivos con perfecto acabado.
e Los cafios instalados en forma visible serdn lisos, de plastico. Los que se coloquen durante la construccién de los muros en su interior, podran ser corrugados o lisas de pldstico. Los que se deban
colocar bajo piso, podran ser de plastico liso para instalaciones eléctricas o de plastico para baja presidn de los usados para instalaciones sanitarias, segtin las dimensiones.
Equipos y Accesorios de Media Tension.
Toda esta parte de la instalacién eléctrica, deberd ejecutarse con materiales que se ajusten a las Especificaciones Técnicas de ANDE.
Cables subterraneos de Baja Tension.

Estos cables deben cumplir las Especificaciones Técnicas de ANDE. Las secciones a utilizar estan indicadas en los planos. Son los conocidos como NYY; u otras denominaciones segin su origen. Los cables a
ser utilizados seran industria nacional

Materiales para Baja Tension.

En general, estos materiales son los corrientes que se utilizan para instalaciones de este tipo, aceptado en la préctica por el Reglamento para instalaciones de Baja Tensién de la ANDE. Como guia se
detallan Especificaciones para los mismos.

Conductores de cobre aislado para Baja Tension.
41. Instalacién de tableros de comando TC.

Los tableros en general serdn construidos con chapa N° 14, con cerraduras de abrir con monedas barras de fases, neutros y Tierra, pintadas con esmalte sintético, rielera y todo accesorio para la buena
terminacién y seguridad para los que la operen.

. El cableado de los tableros se deben hacer en forma ordenada y atar los conductores con cintas de plastico, de tal forma que deje una buena impresién a la vista. Las conexiones a las barras se
deben hacer con terminales de cobre.

. En todos los tableros se deben poner nombres a las llaves TM de tal forma a identificar los circuitos al que pertenece.
. Todos los tableros serdn embutidos en la pared a una altura de 1,50 mts., medido desde el piso a la base del tablero.
. Los TCV son tableros de comando de ventiladores, dimensionados de acuerdo a la cantidad de llaves de ventiladores que irdn colocadas dentro, con fondo de madera para sujetar las llaves con

tornillos y seran aterrados con jabalina de cobre de 2,00 mts.

. Los TC son tableros de comando de luces y tomas, y las llaves a ser utilizadas en este tablero son interruptores tipo TM. También debe estar aterrado.

 Los equipos, accesorios y materiales de uso comdn en este tipo de instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE y a Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2. La
Supervisién de Obra rechazara cualquier material que no cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o Especificaciones Técnicas.

 En los lugares en que la instalacién estard embutida en muros con ladrillos a la vista, se deberd tener especial cuidado de que estas cafierias y cajas embutidas se coloquen durante la construccién de
muros y en sus lugares respectivos con perfecto acabado.

e Los cafios instalados en forma visible serdn lisos, de plastico. Los que se coloquen durante la construccién de los muros en su interior, podran ser corrugados o lisas de pldstico. Los que se deban
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colocar bajo piso, podran ser de plastico liso para instalaciones eléctricas o de plastico para baja presidn de los usados para instalaciones sanitarias, segtin las dimensiones.

Equipos y Accesorios de Media Tensi6n.
Toda esta parte de la instalacién eléctrica, deberd ejecutarse con materiales que se ajusten a las Especificaciones Técnicas de ANDE.
Cables subterraneos de Baja Tensi6n.

Estos cables deben cumplir las Especificaciones Técnicas de ANDE. Las secciones a utilizar estan indicadas en los planos. Son los conocidos como NYY; u otras denominaciones segin su origen. Los cables a
ser utilizados seran industria nacional

Materiales para Baja Tension.

En general, estos materiales son los corrientes que se utilizan para instalaciones de este tipo, aceptado en la préctica por el Reglamento para instalaciones de Baja Tensién de la ANDE. Como guia se
detallan Especificaciones para los mismos.

Conductores de cobre aislado para Baja Tensién.
42. Instalacién de los tableros de comando de ventiladores TCV.

Los tableros en general serdn construidos con chapa N° 14, con cerraduras de abrir con monedas barras de fases, neutros y Tierra, pintadas con esmalte sintético, rielera y todo accesorio para la buena
terminacién y seguridad para los que la operen.

. El cableado de los tableros se deben hacer en forma ordenada y atar los conductores con cintas de plastico, de tal forma que deje una buena impresidn a la vista. Las conexiones a las barras se
deben hacer con terminales de cobre.

. En todos los tableros se deben poner nombres a las llaves TM de tal forma a identificar los circuitos al que pertenece.
. Todos los tableros serdan embutidos en la pared a una altura de 1,50 mts., medido desde el piso a la base del tablero.
. Los TCV son tableros de comando de ventiladores, dimensionados de acuerdo a la cantidad de llaves de ventiladores que irdn colocadas dentro, con fondo de madera para sujetar las llaves con

tornillos y seran aterrados con jabalina de cobre de 2,00 mts.

. Los TC son tableros de comando de luces y tomas, y las llaves a ser utilizadas en este tablero son interruptores tipo TM. También debe estar aterrado.

 Los equipos, accesorios y materiales de uso comdn en este tipo de instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE y a Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2. La
Supervisién de Obra rechazara cualquier material que no cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o Especificaciones Técnicas.

 En los lugares en que la instalacién estard embutida en muros con ladrillos a la vista, se deberd tener especial cuidado de que estas cafierias y cajas embutidas se coloquen durante la construccién de
muros y en sus lugares respectivos con perfecto acabado.

e Los cafios instalados en forma visible serdn lisos, de plastico. Los que se coloquen durante la construccién de los muros en su interior, podran ser corrugados o lisas de pldstico. Los que se deban
colocar bajo piso, podran ser de plastico liso para instalaciones eléctricas o de plastico para baja presidn de los usados para instalaciones sanitarias, segtin las dimensiones.

Equipos y Accesorios de Media Tensi6n.
Toda esta parte de la instalacién eléctrica, deberd ejecutarse con materiales que se ajusten a las Especificaciones Técnicas de ANDE.
Cables subterraneos de Baja Tensi6n.

Estos cables deben cumplir las Especificaciones Técnicas de ANDE. Las secciones a utilizar estan indicadas en los planos. Son los conocidos como NYY; u otras denominaciones segin su origen. Los cables a
ser utilizados seran industria nacional

Materiales para Baja Tension.

En general, estos materiales son los corrientes que se utilizan para instalaciones de este tipo, aceptado en la préctica por el Reglamento para instalaciones de Baja Tensién de la ANDE. Como guia se
detallan Especificaciones para los mismos.

Conductores de cobre aislado para Baja Tensién.

43. Alimentacién de circuitos de luces.

NOTA: Todos los conductores a ser utilizados seran Industria Nacional

* Llaves termo magnéticas.

Llaves termo magnéticas unipolares o tripolares para ser montadas en tableros de distribucién de energia a circuitos de utilizacién en edificios.
Todas las llaves termo-magnéticas a ser utilizadas serdn de procedencia europea

* Accesorios completos de embutir, con sus tapas.

Los accesorios deben ser del tipo adecuado para ser instalados en las cajas comunes del tipo conocido para llaves, de buena calidad y de buena presentacién. Seran segin se indique, llaves de un punto,
de dos o tres puntos, tomas de corrientes simples o dobles; llaves de combinaciones de tres o cuatro vias; pulsadores para timbres o combinaciones de estos accesorios.

Los accesorios seran formados por elementos intercambiables montados en chapa metaélica y provista de tapa de material plastico color blanco o marfil. Los contactos se haran por medio de tornillos de
bronce o estafiados.

El amperaje de las llaves TM y los circuitos indicados en los planos se deben respetar, excepto algunas modificaciones que por motivos técnicos y aprobados por la supervisién y/o fiscalizacién, justifiquen
dicho cambio.

Los circuitos de iluminacién de patio, estaran comandados por fotocélulas individuales para cada artefacto sin que esto excluya la pertinente proteccién termo magnética del circuito.

Todas las partes metdlicas de la instalacidn, tales como: tablero principal, tablero secundario, deberan ser puestos a tierra.

Estd prevista la alimentaci6n de los circuitos de ventiladores, y su provision. En las aulas se colocaran los TCV al lado del TC, hasta donde llegaran los retornos y fase del circuito de ventiladores.
Toda la instalacién eléctrica se debe realizar respetando los planos y planillas de obras, también las Especificaciones Técnicas.

Estas Especificaciones serviran de guia para el suministro de materiales para la instalacién eléctrica permanente, asi como de artefactos de iluminacién. No obstante, antes de su instalacién, todo el
material, los artefactos y su equipamiento, debera ser aprobado por el Fiscal de Obras.

Estd prevista la alimentacién de los circuitos de A.A. pero no su provisin, asi también estd prevista la alimentacidn de los circuitos de computadoras.
Toda la instalacién eléctrica se debe realizar respetando los planos y planillas de obras, también las Especificaciones Técnicas.

Estas Especificaciones servirdn de guia para el suministro de materiales para la instalacién eléctrica permanente, asi como de artefactos de iluminacién. No obstante, antes de su instalacién, todo el
material, los artefactos y su equipamiento, debera ser aprobado por el Fiscal de Obras.

44. Alimentacién de circuitos de tomas.

NOTA: Todos los conductores a ser utilizados seran Industria Nacional

* Llaves termo magnéticas.

Llaves termo magnéticas unipolares o tripolares para ser montadas en tableros de distribucién de energia a circuitos de utilizacion en edificios.
Todas las llaves termo-magnéticas a ser utilizadas seran de procedencia europea

* Accesorios completos de embutir, con sus tapas.

Los accesorios deben ser del tipo adecuado para ser instalados en las cajas comunes del tipo conocido para llaves, de buena calidad y de buena presentacién. Seran segin se indique, llaves de un punto,
de dos o tres puntos, tomas de corrientes simples o dobles; llaves de combinaciones de tres o cuatro vias; pulsadores para timbres o combinaciones de estos accesorios.

Los accesorios seran formados por elementos intercambiables montados en chapa metélica y provista de tapa de material plstico color blanco o marfil. Los contactos se haran por medio de tornillos de
bronce o estafiados.

El amperaje de las llaves TM y los circuitos indicados en los planos se deben respetar, excepto algunas modificaciones que por motivos técnicos y aprobados por la supervision y/o fiscalizacién, justifiquen
dicho cambio.

Los circuitos de iluminacién de patio, estardn comandados por fotocélulas individuales para cada artefacto sin que esto excluya la pertinente proteccién termo magnética del circuito.
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Todas las partes metdlicas de la instalacidn, tales como: tablero principal, tablero secundario, deberan ser puestos a tierra.
Estd prevista la alimentacién de los circuitos de ventiladores, y su provision. En las aulas se colocaran los TCV al lado del TC, hasta donde llegaran los retornos y fase del circuito de ventiladores.
Toda la instalacién eléctrica se debe realizar respetando los planos y planillas de obras, también las Especificaciones Técnicas.

Estas Especificaciones serviran de guia para el suministro de materiales para la instalacin eléctrica permanente, asi como de artefactos de iluminacién. No obstante, antes de su instalacién, todo el
material, los artefactos y su equipamiento, debera ser aprobado por el Fiscal de Obras.

Estd prevista la alimentacién de los circuitos de A.A. pero no su provisidn, asi también esta prevista la alimentacidn de los circuitos de computadoras.
Toda la instalacién eléctrica se debe realizar respetando los planosy planillas de obras, también las Especificaciones Técnicas.

Estas Especificaciones servirdn de guia para el suministro de materiales para la instalacién eléctrica permanente, asi como de artefactos de iluminacién. No obstante, antes de su instalacién, todo el
material, los artefactos y su equipamiento, debera ser aprobado por el Fiscal de Obras.

45, Alimentacién de circuitos de ventiladores

NOTA: Todos los conductores a ser utilizados seran Industria Nacional

* Llaves termo magnéticas.

Llaves termo magnéticas unipolares o tripolares para ser montadas en tableros de distribucién de energia a circuitos de utilizacion en edificios.
Todas las llaves termo-magnéticas a ser utilizadas seran de procedencia europea

* Accesorios completos de embutir, con sus tapas.

Los accesorios deben ser del tipo adecuado para ser instalados en las cajas comunes del tipo conocido para llaves, de buena calidad y de buena presentacién. Seran segin se indique, llaves de un punto,
de dos o tres puntos, tomas de corrientes simples o dobles; llaves de combinaciones de tres o cuatro vias; pulsadores para timbres o combinaciones de estos accesorios.

Los accesorios seran formados por elementos intercambiables montados en chapa metélica y provista de tapa de material plstico color blanco o marfil. Los contactos se haran por medio de tornillos de
bronce o estafiados.

El amperaje de las llaves TM y los circuitos indicados en los planos se deben respetar, excepto algunas modificaciones que por motivos técnicos y aprobados por la supervision y/o fiscalizacién, justifiquen
dicho cambio.

Los circuitos de iluminacién de patio, estardn comandados por fotocélulas individuales para cada artefacto sin que esto excluya la pertinente proteccién termo magnética del circuito.

Todas las partes metélicas de la instalacidn, tales como: tablero principal, tablero secundario, deberan ser puestos a tierra.

Esta prevista la alimentacién de los circuitos de ventiladores, y su provision. En las aulas se colocarén los TCV al lado del TC, hasta donde llegaran los retornos y fase del circuito de ventiladores.
Toda la instalacién eléctrica se debe realizar respetando los planos y planillas de obras, también las Especificaciones Técnicas.

Estas Especificaciones servirdn de guia para el suministro de materiales para la instalacién eléctrica permanente, asi como de artefactos de iluminacién. No obstante, antes de su instalacién, todo el
material, los artefactos y su equipamiento, debera ser aprobado por el Fiscal de Obras.

Estd prevista la alimentaci6n de los circuitos de A.A. pero no su provisidn, asi también estd prevista la alimentacidn de los circuitos de computadoras.
Toda la instalacién eléctrica se debe realizar respetando los planos y planillas de obras, también las Especificaciones Técnicas.

Estas Especificaciones serviran de guia para el suministro de materiales para la instalacién eléctrica permanente, asi como de artefactos de iluminacién. No obstante, antes de su instalacién, todo el
material, los artefactos y su equipamiento, debera ser aprobado por el Fiscal de Obras.

46 Al L - 1C
NOTA: Todos los conductores a ser utilizados seran Industria Nacional

* Llaves termo magnéticas.

Llaves termo magnéticas unipolares o tripolares para ser montadas en tableros de distribucién de energia a circuitos de utilizacién en edificios.
Todas las llaves termo-magnéticas a ser utilizadas serdn de procedencia europea

* Accesorios completos de embutir, con sus tapas.

Los accesorios deben ser del tipo adecuado para ser instalados en las cajas comunes del tipo conocido para llaves, de buena calidad y de buena presentacién. Seran segin se indique, llaves de un punto,
de dos o tres puntos, tomas de corrientes simples o dobles; llaves de combinaciones de tres o cuatro vias; pulsadores para timbres o combinaciones de estos accesorios.

Los accesorios seran formados por elementos intercambiables montados en chapa metaélica y provista de tapa de material plastico color blanco o marfil. Los contactos se haran por medio de tornillos de
bronce o estafiados.

El amperaje de las llaves TM y los circuitos indicados en los planos se deben respetar, excepto algunas modificaciones que por motivos técnicos y aprobados por la supervisién y/o fiscalizacién, justifiquen
dicho cambio.

Los circuitos de iluminacién de patio, estaran comandados por fotocélulas individuales para cada artefacto sin que esto excluya la pertinente proteccién termo magnética del circuito.

Todas las partes metdlicas de la instalacidn, tales como: tablero principal, tablero secundario, deberan ser puestos a tierra.

Estd prevista la alimentacién de los circuitos de ventiladores, y su provision. En las aulas se colocardn los TCV al lado del TC, hasta donde llegaran los retornos y fase del circuito de ventiladores.
Toda la instalacién eléctrica se debe realizar respetando los planos y planillas de obras, también las Especificaciones Técnicas.

Estas Especificaciones serviran de guia para el suministro de materiales para la instalacién eléctrica permanente, asi como de artefactos de iluminacién. No obstante, antes de su instalacién, todo el
material, los artefactos y su equipamiento, debera ser aprobado por el Fiscal de Obras.

Estd prevista la alimentacién de los circuitos de A.A. pero no su provisidn, asi también esta prevista la alimentacién de los circuitos de computadoras.
Toda la instalacién eléctrica se debe realizar respetando los planos y planillas de obras, también las Especificaciones Técnicas.

Estas Especificaciones servirdn de guia para el suministro de materiales para la instalacién eléctrica permanente, asi como de artefactos de iluminacién. No obstante, antes de su instalacién, todo el
material, los artefactos y su equipamiento, debera ser aprobado por el Fiscal de Obras.

47. Alimentacién 2 x 6 mm NYY al tablero existente

Los electroductos y cables subterraneos deben enterrarse a una profundidad de 60 cm. sobre una capa de 10 cm. de arena lavada, que servird de drenaje y encima ladrillos colocados con mezcla pobre
como proteccién mecénica. Solo se permitirdn empalmes subterrdneos en los registros cuando se los ejecute con la correcta tecnologia, que corresponde al tipo de cable usado. Para la aislacién de los
empalmes se deberan utilizar cintas auto-vulcanizantes o sistemas de aislacién mas eficientes que éstas. No se permitirdn empalmes para los conductores que alimentan al tablero general y los tableros
seccionales.

Los registros eléctricos serdn como minimo de 40 x 40 x 70 cm, revocadas, con tapa de H°A° y en el fondo se colocara una capa de 10 cm de arena lavada y encima piedra triturada. Deben estar limpios y
libres de escombros o basuras. Merece especial atencion el cierre y tapa de estos registros desde el inicio de su construccién hasta su presentacion final, pues, la inobservancia de ello, pone en peligro a
muchos escolares de corta edad que no pueden calibrar la magnitud de peligro que corren si tocaren los cables, ductos o conexiones.

i P
48. Artefactos fluorescentes de 3x 40 W
Equipos para armar artefactos de iluminacién de tubos fluorescentes.

Los equipos serdn completos, compuestos de tubos, zdcalos, arrancadores, reactancias, capacitores y otros accesorios (tornillos, etc.), armados en artefactos construidos en chapa N° 22 o de mayor
espesor, pintadas con anticorrosivo y dos manos de esmalte sintético blanco, para ldmparas a la vista, del tipo conocido como de iluminacién directa. También puede ser utilizada la reactancia electrénica
de alto factor de potencia, como minimo 0.92
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Serén aptos para colgar.

En los artefactos colgantes NO se permitird el uso de cadenas ni de otro material que no permita una sujecion rigida de los mismos. Los artefactos fluorescentes de 3 x 40 W, 2x40 W y 1 x 40W, deben ir
colgados del techo a una altura méaxima de 3,00 m., en Aulas. Debiendo ubicarse los mismos por debajo de la altura de los ventiladores, para evitar que estos arrojen sombra.

Los tubos seran del tipo conocido como blanco de lujo de 40 W.

Los arrancadores del tipo bulbo de gas y elementos bimetalico, con capacitor adecuado para evitar molestias en radio recepcién.
Todos los artefactos de iluminacién deberdn ser de buena calidad, los mismos deberén estar aprobadas por el fiscal de obras.
49. Artefacto fluorescentes de 2 x 40 W

Equipos para armar artefactos de iluminacién de tubos fluorescentes.

Los equipos serdn completos, compuestos de tubos, zdcalos, arrancadores, reactancias, capacitores y otros accesorios (tornillos, etc.), armados en artefactos construidos en chapa N° 22 o de mayor
espesor, pintadas con anticorrosivo y dos manos de esmalte sintético blanco, para ldmparas a la vista, del tipo conocido como de iluminacién directa. También puede ser utilizada la reactancia electrénica
de alto factor de potencia, como minimo 0.92

Serén aptos para colgar.

En los artefactos colgantes NO se permitir el uso de cadenas ni de otro material que no permita una sujecién rigida de los mismos. Los artefactos fluorescentes de 3 x 40 W, 2x40 W y 1 x 40W, deben ir
colgados del techo a una altura méxima de 3,00 m., en Aulas. Debiendo ubicarse los mismos por debajo de la altura de los ventiladores, para evitar que estos arrojen sombra.

Los tubos seran del tipo conocido como blanco de lujo de 40 W.

Los arrancadores del tipo bulbo de gas y elementos bimetalico, con capacitor adecuado para evitar molestias en radio recepcién.
Todos los artefactos de iluminacidn deberan ser de buena calidad, los mismos deberan estar aprobadas por el fiscal de obras.
50. Artefactos fluorescentes de 1 x40 W ¢/ fotocélula en galeria.

Equipos para armar artefactos de iluminacién de tubos fluorescentes.

Los equipos serdn completos, compuestos de tubos, zdcalos, arrancadores, reactancias, capacitores y otros accesorios (tornillos, etc.), armados en artefactos construidos en chapa N° 22 o de mayor
espesor, pintadas con anticorrosivo y dos manos de esmalte sintético blanco, para lémparas a la vista, del tipo conocido como de iluminacién directa. También puede ser utilizada la reactancia electrénica
de alto factor de potencia, como minimo 0.92

Serén aptos para colgar.

En los artefactos colgantes NO se permitird el uso de cadenas ni de otro material que no permita una sujecion rigida de los mismos. Los artefactos fluorescentes de 3 x 40 W, 2x40 W y 1 x 40W, deben ir
colgados del techo a una altura méaxima de 3,00 m., en Aulas. Debiendo ubicarse los mismos por debajo de la altura de los ventiladores, para evitar que estos arrojen sombra.

Los tubos seran del tipo conocido como blanco de lujo de 40 W.
Los arrancadores del tipo bulbo de gas y elementos bimetalico, con capacitor adecuado para evitar molestias en radio recepcién.
Todos los artefactos de iluminacién deberdn ser de buena calidad, los mismos deberén estar aprobadas por el fiscal de obras.

51. Tablero TS10 de 10 AG con barra de fase y neutro.

Los tableros en general serdn construidos con chapa N° 14, con cerraduras de abrir con monedas barras de fases, neutros y Tierra, pintadas con esmalte sintético, rielera y todo accesorio para la buena
terminacién y seguridad para los que la operen.

. El cableado de los tableros se deben hacer en forma ordenada y atar los conductores con cintas de plastico, de tal forma que deje una buena impresién a la vista. Las conexiones a las barras se
deben hacer con terminales de cobre.

. En todos los tableros se deben poner nombres a las llaves TM de tal forma a identificar los circuitos al que pertenece.
. Todos los tableros serdn embutidos en la pared a una altura de 1,50 mts., medido desde el piso a la base del tablero.
. Los TCV son tableros de comando de ventiladores, dimensionados de acuerdo a la cantidad de llaves de ventiladores que irdn colocadas dentro, con fondo de madera para sujetar las llaves con

tornillos y seran aterrados con jabalina de cobre de 2,00 mts.
. Los TC son tableros de comando de luces y tomas, y las llaves a ser utilizadas en este tablero son interruptores tipo TM. También debe estar aterrado.
52.Tablero TCde 6 AG

Los tableros en general seran construidos con chapa N° 14, con cerraduras de abrir con monedas barras de fases, neutros y Tierra, pintadas con esmalte sintético, rielera y todo accesorio para la buena
terminacion y seguridad para los que la operen.

. El cableado de los tableros se deben hacer en forma ordenada y atar los conductores con cintas de plastico, de tal forma que deje una buena impresién a la vista. Las conexiones a las barras se
deben hacer con terminales de cobre.

. En todos los tableros se deben poner nombres a las llaves TM de tal forma a identificar los circuitos al que pertenece.
. Todos los tableros seran embutidos en la pared a una altura de 1,50 mts., medido desde el piso a la base del tablero.
. Los TCV son tableros de comando de ventiladores, dimensionados de acuerdo a la cantidad de llaves de ventiladores que irdn colocadas dentro, con fondo de madera para sujetar las llaves con

tornillos y seran aterrados con jabalina de cobre de 2,00 mts.
. Los TC son tableros de comando de luces y tomas, y las llaves a ser utilizadas en este tablero son interruptores tipo TM. También debe estar aterrado.
53. Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores.

Los tableros en general serdn construidos con chapa N° 14, con cerraduras de abrir con monedas barras de fases, neutros y Tierra, pintadas con esmalte sintético, rielera y todo accesorio para la buena
terminacién y seguridad para los que la operen.

. El cableado de los tableros se deben hacer en forma ordenada y atar los conductores con cintas de plastico, de tal forma que deje una buena impresidn a la vista. Las conexiones a las barras se
deben hacer con terminales de cobre.

. En todos los tableros se deben poner nombres a las llaves TM de tal forma a identificar los circuitos al que pertenece.
. Todos los tableros serdan embutidos en la pared a una altura de 1,50 mts., medido desde el piso a la base del tablero.
. Los TCV son tableros de comando de ventiladores, dimensionados de acuerdo a la cantidad de llaves de ventiladores que irdn colocadas dentro, con fondo de madera para sujetar las llaves con

tornillos y seran aterrados con jabalina de cobre de 2,00 mts.

. Los TC son tableros de comando de luces y tomas, y las llaves a ser utilizadas en este tablero son interruptores tipo TM. También debe estar aterrado.
54. Ventilador de Techo de 56.

. Los ventiladores de techo seran de 56, con llave de comando de siete velocidades y caja metalica.

. Seran montados en las aulas como indica en los planos, por encima de los artefactos de iluminacién, de tal forma que al funcionar no proyecten sombras y la sujecidn de los mismos debera realizarse
con varillas empotradas en el H® que deberdn estar colocadas antes del vaciado de la losa.

55. Registro eléctrico de 0,30 x 0x30 x 0,70 m.

Los registros eléctricos serdn como minimo de 30 x 30 x 70 cm, revocadas, con tapa de H°A° y en el fondo se colocara una capa de 10 cm de arena lavada y encima piedra triturada. Deben estar limpios y
libres de escombros o basuras. Merece especial atencion el cierre y tapa de estos registros desde el inicio de su construccién hasta su presentacion final, pues, la inobservancia de ello, pone en peligro a
muchos escolares de corta edad que no pueden calibrar la magnitud de peligro que corren si tocaren los cables, ductos o conexiones.

56.Rampa
La construccién de rampas, o superficies de transito con pendiente deberdn cumplir con las siguientes condiciones:
Sefializacion: Se debera contar con sefializaciones al comienzo y al final de las rampas.
Anche:
* Rampas de desarrollo longitudinal, que incluyan descansos, llegadas y salidas longitudinales y sin ning(in giro, debera ser de 0.90 mts. de ancho libre como minimo.

« Rampas que incluyan descansos, llegadas y salidas con giros a 90° seran de 1 mts. de ancho libre como minimo.
* Rampas que incluyan descansos, llegadas y salidas con giros a 180° utilizara 1,20 mts. de ancho libre como minimo.
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Pendjente:

o Desniveles de hasta 0.18 mts. de altura utilizardn rampas de 12% de pendiente.
« Desniveles de hasta 0.30 mts. de altura utilizaran rampas de 10% de pendiente.
o Desniveles de hasta 0.80 mts. de altura utilizaran rampas de 8% de pendiente.
« Desniveles de hasta 0.90 mts. de altura utilizaran rampas de 6% de pendiente.

Obs.: La altura méaxima de desnivel a salvar por tramo de rampa es de 0.90 mts.
Desarrollo:
« Rampas de 12 % de pendiente tendran un desarrollo méximo de 1.5 mts. de largo.
* Rampas de 10% de pendiente tendran un desarrollo de 1.50 mts. a 3.00 mts. de largo.

« Rampas de 8% de pendiente tendran un desarrollo de 3.00 mts. a 10.00 mts. de largo.
* Rampas de 6% de pendiente tendran un desarrollo de 10.00 mts. a 15.00 mts. de largo.

Pavimento: Se utilizard materiales de construccion resistente. E|l pavimento presentara una superficie antideslizante rugosa, no aguda ni filosa, sin accidente, libre de obstaculo en todo su ancho, a fin de
evitar lastimadura al tacto o caidas. Se prestara atencién al desagiie pluvial, asi como las pendientes de los pisos de los espacios anexos, evitando que la rampa funcione como un medio colector de los
mismos.

Descanso: En llegadas y salidas, asi como entre tramos de rampa se podran incluir descansos de 1.50 mts. de desarrollo como minimo.
Bordillo o Corddn: Para desniveles superiores a 0.10 mts. se utilizara bordillo o cordén.

Pasamano: A partir de desniveles superiores a 0.25 mts. se utilizard pasamanos de apoyo, colocados uno a 0,90 mts. y otro a 0,60 mts. de altura sobre el nivel de piso terminado, de seccién transversal
circular, entre 3,5 cm. y 5 cm. de didmetro, de apoyo y sujecién facil y segura. La separacidn entre el pasamanos y la pared debe ser mayor o igual a 5 cm. Continuos en toda su extensién, prolongaciones
horizontales iguales o mayores de 0.30 cm. en sus extremos, al comienzo y al final, curvados para evitar enganches, fijos a pilares, firmemente asegurados.

Agarradera: Una rampa préxima a un muro deberd utilizar agarraderas de apoyo, colocado a 0,90 mts. de altura sobre el nivel de piso terminado, de seccién transversal circular, entre 3,5 cm. y 5 cm. de
didmetro. La separacién entre la agarradera y la pared debe ser mayor o igual a 5 cm. De material rigido, fijacién firme y extremos curvados.

57. Limpieza Final.

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar el edificio perfectamente limpio interior y exteriormente. Se deberd retirar todo resto de material del predio. Las obras auxiliares construidas por el
Contratista, (depdsitos, retretes, etc.), seran desmanteladas y retiradas del predio. Las zanjas para el apagado de cal seran rellenadas y apisonadas. Las canchas de mezclas seran levantadas. El drea de
limpieza sera el area total del predio, donde haya trabajado el Contratista. Dentro de este rubro deberd incluirse el costo de dos tableros; cada uno con la totalidad de las llaves y cerraduras y candados, en
original y duplicado, con sus respectivos nombres de puertas o accesos.

58. Cartel de Obra.
EL CONTRATISTA deberd prever en su oferta, el costo de un letrero de 2,00m x 1,50m. Este letrero lo colocard EL CONTRATISTA en lugar indicado por el Fiscal de obras dentro de los 10 dias de iniciada la
obra 'y permanecera en la obra o en el lugar indicado, hasta que el Fiscal de obra lo estime conveniente. Las mismas deberan estar incluidas dentro de la oferta. El letrero sera de chapa negra N° 24 con
armazén de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético. La altura a que debe ser colocado el letrero sera de 1.20 metros, contando desde el nivel natural del terreno hasta la parte inferior del
letrero.

COMPUTO METRICO

"NiGmero de item"  Descripcién Unidad de Medida Cantidad

Demolicion de construccion
1 existente Unidad Medida Global 1

Limpieza y preparacién del
2 terreno Metros Cuadrados 179,3

3 Replanteo Metros Cuadrados 179,3

Excavacién y carga de
4 cimiento en galeria de PBC. Metros Clbicos 12,6

Excavacién y carga de zapatas

5 de H°A° Metros Cubicos 93

6 Pilares de H° A° Metros Cubicos 3,36
7 Vigas de H° A° Metros Clbicos 13,85
8 Losa de H° A° Metros Cubicos 16,1

Loseta de H°A° sobre puerta de
9 acceso Unidad Medida Global 3

10 De 0,30 cm. Metros Cuadrados 8,05

Relleno y apisonado de
11 interiores Metros Cibicos 66

12 De paredes Metros Cuadrados 13,15

De techo con membrana

13 asfaltica Metros Cuadrados 179,3
14 De 0,30 para revocar Metros Cuadrados 2,85
15 De 0,15 para revocar Metros Cuadrados 14

De 0,30 visto ambas caras de
16 ladrillos comunes prensados Metros Cuadrados 68,6

De 0,15 visto a una cara de
17 ladrillos comunes prensados Metros Cuadrados 85,84

Envarillado bajo aberturas 2 @
18 8 por hilada (2 hiladas) Metro Lineal 36

De paredes interior y exterior a

18 una capa Metros Cuadrados 135,84
20 De pilares de H° A° Metro Lineal 50,4
21 De losas y vigas de H° A° Metros Cuadrados 221
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22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

Moldura lineal en balancines

Contrapiso de H° de cascotes
10 cms.

Carpeta de regularizacion para
piso ceramico

Piso ceramico (alto transito)
Zocalo ceramico

Puerta metalica de 1,20 x 2,10
con marcoy herrajes

Ventanas balancines de 1,50 x
1,68 cms.

Rejas para balancines
porteriores de 1,50 x 1,68

Derevoque 1:3 (cemento -
arena)

De paredes a la cal- Base para
Latex (2 manosy lijado)

De paredes revocadas al latex

De losas y vigas a la cal-Base
latex

De losas y vigas al latex

De aberturas metalicas con
pintura sintética

De ladrillos vistos con
antimoho incoloro ( limpieza
de ladrillos vistos con acido

muriatico y patinal D)

De puerta metalica con pintura
sintetica

Vidrios dobles de 4 mm.

Guarda obra de alisado de
cemento con contrapiso

Instalacion del tablero TS10 de
10AG.

Instalacién de tableros de
comando TC

Instalacién de los tableros de
comando de ventiladores TCV

Alimentacién de los circuitos
de luces

Alimentacién de los circuitos
de tomas

Alimentacién de los circuitos
de ventiladores

Alimentacién de los circuitos
del TC

Alimentacién 2 x 6 mm. NYY al
tablero existente

Artefactos fluorescentes de 3 x
40W

Artefactos fluorescentes de 2 x
40W

Artefactos fluorescentes de 1 x
40 W ¢/ fotocelula en galeria

Tablero TS 10 de 10 AG. con
barra de fase y neutro

Tablero TC de 6 AG.

Tablero TCV para 4 llaves de
ventiladores

Ventilador de techo de 56 "

Metro Lineal

Metros Cuadrados

Metros Cuadrados

Metros Cuadrados

Metro Lineal

Unidad

Metros Cuadrados

Metros Cuadrados

Metro Lineal

Metros Cuadrados

Metros Cuadrados

Metros Cuadrados

Metros Cuadrados

Metros Cuadrados

Metros Cuadrados

Metros Cuadrados

Metros Cuadrados

Metros Cuadrados

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Metro Lineal

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

44,1

166

166

166

91,5

22,8

15,12

57,3

160,84

160,84

221

221

22,8

216,4

21,9

228

34,8

24

24

30

24

24
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Registro eléctrico de 0,30 x

55 0,30Xx0,70 m Unidad 10
56 Rampa Unidad Medida Global 1
57 Limpieza final Metros Cuadrados 179,3

CARTEL INDICADOR MEDIDA
(1,00 X 2,00) m CHAPA N° 24,
BASTIDOR CARO DE (25X 25)
M, BASE: DOS ESTRUCTURA
METALICA TRIANGULAR DE
58 15CM ., ALTURA 4,00 M Unidad Medida Global 1

Estas Normas Paraguayas de Accesibilidad al Medio Fisico fueron elaboradas por la CTN 45 ACCESIBILIDAD Subcomité Accesibilidad al Medio Fisico, y aprobadas por el Instituto Nacional de Tecnologia,
Normalizacién y Metrologia (INTN). Se encuentran publicadas en el Portal de Contrataciones Piblicas (www.contrataciones.gov.py), vinculo Marco Legal/Documentos de Interés, desde donde podran ser
descargadas.

Las normas de accesibilidad que seran aplicadas deben incluirse en la Lista de Cantidades (Cémputo métrico) del Formulario de Oferta para permitir su cotizacién en conjunto con las obras objeto del
contrato.

En el marco de la politica de Compras Publicas Sustentables, cuyo fundamento radica en la consideracion de prevalencia del impacto ambiental y social al momento de llevar adelante una contratacién
publica, las contratantes deberén establecer la inclusién de las Normas Técnicas en los pliegos de bases y condiciones para las contrataciones que tengan por objeto una obra nueva (Ej.: construccién de
edificios, hospitales, escuelas, plazas, calles, y todas las obras que comprendan espacios de uso publico, etc.)

En las contrataciones de servicios de reparacién y mantenimiento de edificios, asi como en la restauracién de edificios histéricos podran aplicarse las Normas de Accesibilidad en la medida que
razonablemente puedan ser admitidas.

El cumplimiento de estas normas en la ejecucién de los trabajos debera ser exigido a los contratistas, y para el efecto, se tomardn como referencia las Normas de Accesibilidad de las Personas al Medio
Fisico elaboradas por el Comité Técnico de Normalizacién CTN 45 Accesibilidad, del Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacién y Metrologia (INTN).

Requisitos de car4 biental - CPS

La obra debe ser ejecutada por el contratista principal y los subcontratistas en su caso, teniendo en cuenta la legislacién vigente en materia ambiental, y las evaluaciones, licencias, autorizaciones,
permisos, seglin corresponda, con el fin de que la misma cause impacto negativo minimo directo o indirecto al medio ambiente.

Se entiende por impacto negativo todo el conjunto de alteraciones directas e indirectas provocadas por las actividades humanas sobre el medio fisico, bidtico, socio-econémico, cultural, histérico y
antropoldgico y que resulten costos sociales para el Estado y una disminucién de la calidad de vida de la poblacién en la que se va a ejecutar la obra.

Descripcidn

Ejemplos:

[Estudio de Evaluacion de Impacto Ambiental emitido por la Secretaria del Medio Ambiente (SEAM)]
[Permisos de la ERSSAN]

N/A

Jentificacién de la unidad solici iustificaci

En este apartado la convocante deberd indicar los siguientes datos:

o Identificar el nombre, cargo y la dependencia de la Institucidn de quien solicita el procedimiento de contratacidn a ser publicado. Arqg. Raul Escurra, Encargado de Obras.

« Justificacién de la necesidad que se pretende satisfacer mediante la contratacidn a ser realizada. Alumnos/as y profesores de la institucidn educativa referenciada conforme al micro planificacion
realizada necesitan de servicios de CONSTRUCCION DE aula para mejor comodidad y condiciones del desarrollo educacional

 Justificacién de la planificacidn, si se trata de un procedimiento de contratacién periddico o sucesivo, o si el mismo responde a una necesidad temporal. Necesidad temporal.

 Justificacién de las especificaciones técnicas establecidas. Los lineamientos utilizados para la elaboracién de los proyectos estan relacién a los estandares establecidos por el MEC

Bl lisefi

Para la presente contratacién se pone a disposicidn los siguientes planos o disefios:

SE ADJUNTAN AL SICP.
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Los planos de la obra con la respectiva aprobacién municipal se encuentran publicados en el SICP junto con el expediente del llamado.

Se entregara al contratista en forma gratuita, un (1) ejemplar de los planos que a su vez serd publicado en el SICP con la convocatoria de la contratacidn. El contratista se encargara de obtener, por su cuenta, todos
los demés ejemplares que pudiese necesitar. El contratista no podra utilizar para otros fines distintos a los del contrato, ni comunicar a terceros los planos, especificaciones y demds documentos presentados por la
contratante, excepto si ello se considera estrictamente necesario para la ejecucion del contrato.

La contratante es responsable por la obtencidn y entrega de los planos al contratista antes de la expedicidn de la orden de inicio de los trabajos, conforme a las disposiciones municipales vigentes y toda otra
aprobacién necesaria para el inicio de la ejecucién de las obras.

El atraso de parte de la contratante en la entrega de los planos prorrogara en igual forma el inicio de la ejecucidn de las obras.

El contratista deberd tener en la zona de obras un (1) ejemplar de los planos, variaciones o cualquier otra comunicacidn que se realice en virtud del contrato, realizados por él de acuerdo con las condiciones
previstas en los parrafos precedentes o recibidos de la contratante para que pueda ser verificado y utilizado por el fiscal de obra. Cuando la obra requiera medidas de mitigacion de riesgo como resultado de la
evaluacién de impacto ambiental, el documento que las contenga debera3 estar disponible en el sitio de obras.

La contratante tendré derecho de acceder a cualquier documentacién relacionada con la obra que se encuentre en la zona de obras.

El contratista debera notificar al fiscal de obra por escrito, con copia a la contratante, cuando la planeacién o ejecucién de las obras pudiera retrasarse o interrumpirse, como consecuencia de que el fiscal de obra o
la contratante no presentaran en un plazo razonable los planos que estan obligados a enviar al contratista conforme al contrato. La notificacién del contratista debe precisar las caracteristicas y fechas de entrega
de dichos planos.

Si los retrasos de la contratante o del fiscal de obra en la entrega de los planos o presentacidn de las instrucciones resultaran en perjuicio del contratista, este Gltimo tendrd derecho a indemnizacién por este
perjuicio.

Periodo d i6n.1 I

La obra a ser realizada sera conforme a lo siguiente:

La obra a ser realizada serd conforme a lo siguiente: El periodo de construccién de la obra es de 60 dias calendario, desde la orden de inicio. Los sitios donde se ejecutaran los trabajos es: CONSTRUCCION
BLOQUE 3 AULA DE 5,80 X 6,80 EN PLANTA BAJA CON LOSA DE H° A° - COLEGIO NACIONAL SAN VICENTE FERRER. El Contratista esta obligado a habilitar un libro de obras foliado y rubricado por la
Administracién Municipal, en ella debera registrar desde el primer dia todos los pormenores referentes a la ejecucién de las obras objeto del Contrato.

Las obras contratadas que requieran de la obtencidn de requisitos de caracter ambiental, no podran iniciarse antes de la obtencién y presentacion a la contratante de dichos requisitos.

Las empresas contratistas encargadas de la construccién de obras de infraestructura y/o viales tendrén la obligacidn de exhibir graficamente letreros o vallas en lugares visibles que identifiquen a la obra y
deberd contener minimamente cuanto sigue:

. IDy descripcidn del llamado,

. Nombre de la contratante,

. Datos completos del responsable de la obra,

Nimero de contrato y fecha de suscripcién,

Monto del contrato,

. Superficie del terreno,

. Superficies maximas y minimas edificables,

. Tiempo de inicio, duracién, finalizacidn y plazo de garantia de la obra,

. Nombre de fiscalizacién (en caso de que la fiscalizacién resultare de un proceso de contratacién, el ID del llamado de la consultoria),
10. El"cédigo de respuesta rapida” o cddigo QR, y

11. Para obras viales se deberan colocar carteles de obra en ambos extremos del tramo a efectuar.

©ONOU A WN

= o

El cédigo QR mencionado en la presente clausula, es generado a través del SICP con la emisién del cédigo de contratacién, permitiendo que a través de aplicaciones mdviles pueda ser corroborada la
informacidn disponible del contrato y la situacién contractual del mismo.

F - licional

La convocante puede incluir otros requisitos adicionales, como por ejemplo:

No Aplica

Para los procedimientos de Menor Cuantia, este tipo de procedimiento de contratacién estara preferentemente reservado a las MIPYMES, de conformidad al articulo 34 inc b) de la Ley N° 7021/22 “De
Suministro y Contrataciones Publicas". Son consideradas Mipymes las unidades econémicas que, segln la dimensién en que organicen el trabajo y el capital, se encuentren dentro de las categorias
establecidas en el Articulo 5° de la Ley N° 4457/2012 “PARA LAS MICRO, PEQUENAS Y MEDIANAS EMPRESAS”, y se ocupen del trabajo artesanal, industrial, agroindustrial, agropecuario, forestal, comercial o
de servicio

Indicad le Cumplimi

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, sera:
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INDICADOR TIPO FECHA DE PRESENTACION PREVISTA (Se indica la fecha que debe presentar segtin el PBC)

Certificado de Obra 1 Certificado de Obra nov-24
Certificado de Obra 2 Certificado de Obra dic-24

frecuencia: mensual

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante debera determinar el tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la
ejecucidn del contrato, asi como planificar la cantidad de indicadores que deberan ser presentados durante la ejecucién. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo de contratacién de que se
trate, deberd indicar el documento a ser comunicado a través del médulo de Seguimiento de Contratos y la cantidad de los mismos.
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CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta seccién constituye las condiciones contactuales a ser adoptadas por las partes para la ejecucién del contrato.

, . lesdelaC i6n de Of

Los Aspectos Generales para la Contratacién de Obras Pdblicas, es un documento complementario del presente pliego electrénico estandar, disponible en el Marco Legal, Tipo de norma: Documentos
estandar.

I -

1. Si el contexto asi lo requiere, el singular significa el plural y viceversa; y "dia" significa dia calendario, salvo que se haya indicado expresamente que se trata de dias habiles.

2. Condiciones prohibidas, invalidas o inejecutables. Si cualquier provisién o condicién del contrato es prohibida o resultase invélida o inejecutable, dicha prohibicidn, invalidez o falta de ejecucién no
afectara la validez o el cumplimiento de las otras provisiones o condiciones del contrato.

3. Limitacién de Dispensas:

a) Toda dispensa a los derechos o facultades de una de las partes en virtud del contrato, deberd ser documentada por escrito, indicar la fecha, estar firmada por un representante autorizado de la parte
que otorga dicha dispensa, deberd especificar la obligacidn dispensada y el alcance de la dispensa.

b) Sujeto a lo indicado en el inciso precedente, ninglin retraso, prérroga, demora o aprobacién por cualquiera de las partes al hacer cumplir algiin término y condicién del contrato o el otorgar
prérrogas por una de las partes a la otra, perjudicara, afectara o limitara los derechos de esa parte en virtud del contrato. Asimismo, ninguna prérroga concedida por cualquiera de las partes por un
incumplimiento del contrato, servird de dispensa para incumplimientos posteriores o continuos del contrato.

Estimacién de las obligaciones financieras d

El contratista presentara al fiscal de obra en el plazo de: 10 dias corridos contados desde la emisién de la orden de inicio, una estimacién detallando las obligaciones de pago de la contratante.

La estimaci6n deberd indicar todos los pagos a que el contratista tendrd derecho en virtud del contrato, en base al programa de trabajo aprobado previamente. Ademas, el contratista se compromete a entregar al
fiscal de obra, cuando éste lo solicite, estimaciones actualizadas de esos compromisos.

Fondos de reparo

Del monto de pago de cada certificado, la contratante deducira un cinco por ciento (5%) en concepto de fondo de reparos, suma que no devengara intereses y que sera devuelta al contratista dentro del plazo
establecido en el art. 71 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones PUblicas”, en forma posterior a la recepcién definitiva.

Este fondo podra ser sustituido por una péliza de seguros a satisfaccién de la contratante emitida por una compafiia de seguros autorizada a operar y emitir pélizas en la Repdblica del Paraguay: Haga clic aqui para
escribir texto.

El oferente deberd presentar una péliza de seguros, por el 5% del valor del contrato, con vigencia por todo el plazo de duracién del contrato.

- id (sticas e .

Los precios comprenden los siguientes criterios:

No Aplica

Salvo disposicién contraria en la presente clausula, se considerara que los precios comprenden todos los gastos resultantes de la ejecucidn de las obras, incluidos los gastos generales y todos los impuestos,
derechos y gravamenes de toda indole por cuyo pago sean responsables el contratista y/o sus empleados y subcontratistas con motivo de la ejecucién de las obras objeto del contrato.

A excepcidn de las partes que el contrato expresamente sefiale que estdn incluidas en los precios, se considerara que los precios cotizados permiten al contratista obtener beneficios y un margen de
ganancias frente a riesgos, y que tiene en cuenta todas las condiciones de ejecucién de la obra, normalmente previsibles por un contratista diligente y competente, en las condiciones de tiempo y lugar en
que se ejecuten estas obras, y especialmente como resultado de:

a. Fenémenos naturales;

b. La utilizacién del dominio publico y del funcionamiento de los servicios piblicos;

c. La presencia de canalizaciones, conductores y cables de toda naturaleza, asi como las obras necesarias para el desplazamiento o la transformacién de estas instalaciones;
d. Realizacién simultanea de otras obras debido a la presencia de otros contratistas; y

e. La aplicacion de los reglamentos fiscales y aduaneros.

Se considerara que los precios del contrato incluyen los gastos en que debe incurrir el contratista para la coordinacién y control de sus subcontratistas, asi como las consecuencias de sus posibles defectos.
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| Derechos. G otizaci

El precio del contrato comprendera todos los impuestos, derechos, gravamenes y cotizaciones de toda indole exigibles en la Repiblica del Paraguay, los cuales se calcularan teniendo en cuenta las modalidades de
base tributaria y de tasas fiscales vigentes quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentacién de las ofertas, salvo que se establezca algo distinto en este apartado:

No Aplica

El precio del contrato incluird igualmente los impuestos, derechos, gravdmenes y otros tributos y cotizaciones de toda indole, en relacién con la realizacién de los trabajos objeto del contrato, en particular los
correspondientes a fabricacién, venta y transporte de suministros y equipos que vayan o no a ser incorporados en las obras, asi como los correspondientes a todos los servicios suministrados, cualquiera sea su
naturaleza.

Los precios comprenderan también los impuestos, derechos y gravamenes exigibles en el momento de la importacién, tanto definitiva como temporal, de los suministros, materiales y equipos necesarios para la
realizacion de las obras. Comprenderan igualmente el conjunto de impuesto, derechos y gravamenes exigibles al personal del contratista y a sus proveedores, abastecedores o subcontratistas.

Cuando la legislacién nacional lo establezca, el contratista pagard las cotizaciones, impuestos, derechos y gravamenes que adeude, directamente a los organismos competentes y presentara a éste, en caso de que
asi se requiera, la evidencia de los pagos correspondientes.

Cuando la legislacién nacional lo establezca, la contratante efectuard las retenciones de los impuestos, derechos, gravdmenes y cotizaciones y las pagara a los organismos competentes en los plazos previstos por
la reglamentacién vigente.

Cuando la legislacién nacional establezca retenciones aplicables a los pagos al contratista, la contratante deducird los montos correspondientes de las sumas adeudadas al contratista y las pagard en nombre del
contratista al organismo competente. En tal caso, la contratante enviara al contratista un comprobante de pago de dichas sumas dentro de los quince (15) dias posteriores a la fecha en que se haya realizado el
pago.

La contratante describira con mayor amplitud los principales impuestos, derechos, gravamenes y cotizaciones en la Repiblica del Paraguay vigentes quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentacién de
las ofertas, a cargo del contratista, sus proveedores, abastecedores y subcontratistas.

En caso de que la contratante obtenga de la autoridad aduanera un régimen de exoneracién o de suspensién no previsto originalmente para los impuestos, derechos y gravamenes exigibles en el momento del
ingreso definitivo o temporal de los suministros, materiales y equipos, se efectuara una disminucién correspondiente del precio y dicha disminucién se hara constar en una adenda al contrato. En el caso de que,
para obtener tal ventaja, deba presentarse a la autoridad fiscal y aduanera una fianza o garantia, el costo de la misma serd por cuenta de la contratante.

En caso de modificacién en la legislacidn fiscal, aduanera o social con respecto a la legislacién aplicable quince (15) dias antes del limite para la presentacién de las ofertas, cuyo efecto sea un aumento de los
costos del contratista, este Gltimo tendra derecho a un aumento correspondiente del precio del contrato. Con este fin, el contratista notificara al fiscal de obras, dentro de los dos (2) meses siguientes a cualquier
modificacién, las consecuencias de la misma. Dentro del plazo de un (1) mes después de recibida la notificacién, el fiscal de obras propondra a la contratante la redaccién de adendas al contrato en el que se
prevera, en cualquier caso, un pago en la moneda del contrato. En caso que el contratista y la contratante no lleguen a un acuerdo sobre los términos de las adendas un (1) mes después de la notificacion del fiscal
de obras a la contratante, se aplicard el procedimiento de solucién de diferencias.

E i0d ial

El método de célculo para el pago por acopio de materiales es el siguiente:

n/a

Cada certificacién recibida en conformidad con la cldusula “Pago de cuentas” del presente pliego, podrd incluir una parte correspondiente a acopio de materiales efectuados para los trabajos, segtn se especifica
en las condiciones contractuales.

El monto correspondiente se determina aplicando a las cantidades los precios que aparecen en la lista de precios incluida en el contrato o en la lista de desglose de costos cuando fuere requerida y que
corresponden a los materiales o componentes por ejecutar. Estos precios no son susceptibles de reajuste.

Los materiales, productos o componentes de construccién que hayan sido pagados como acopio, seran de propiedad del contratista. Sin embargo, ellos no podrén sacarse de la zona de obras sin la autorizacién
escrita del fiscal de obra.

Pélizas de Seguro

No obstante las obligaciones que se establezcan en el presente apartado, el contratista sera en todo momento el inico responsable y protegera a la contratante frente a cualquier reclamacién de terceros por
concepto de indemnizacién por dafios de cualquier naturaleza o lesiones corporales producidas como consecuencia de la ejecucidn del presente contrato por el contratista, sus subcontratistas y su respectivo
personal.

El contratista contratara los seguros que incluird como minimo:

« Seguro contra dafios a terceros: El contratista suscribird un seguro de responsabilidad civil que comprendera los dafios corporales y materiales que puedan ser provocados a terceros como
consecuencia de la realizacién de los trabajos, asi como durante el plazo de garantia. El capital asegurado es de 2% del monto total de contrato adjudicado.

La pdliza de seguros debe especificar que el personal de la contratante, el fiscal de obra, asi como el de otras empresas que se encuentren en la zona de obras se considerardn como terceros a efectos de
este seguro de responsabilidad civil.

« Seguro contra accidentes de trabajo: El contratista contratara todos los seguros necesarios para cubrir accidentes de trabajo requeridos por la reglamentacion vigente por la cantidad de personal
que efectivamente se encuentre trabajando en la obra debidamente identificados e individualizados. El contratista sera responsable de que sus subcontratistas también cumplan con esa obligacién.
El contratista mantendra indemne a la contratante y al fiscal de obras frente a todos los recursos que el personal del contratista o el de sus subcontratistas pudieran ejercer en este sentido. El capital
asegurado es de 2% del monto total de contrato adjudicado.

« Seguro contra los riesgos en la zona de obras: El contratista suscribira en conformidad con la reglamentacién aplicable un seguro contra todo riesgo en la zona de obras. Dicho seguro contendra las
garantias mas amplias y cubrird, por lo tanto, todos los dafios materiales que puedan sufrir todos los bienes incluidos en el contrato, en particular los dafios debidos a un defecto de concepcién o
disefio, a defectos del material de construccién o a la realizacién de trabajos defectuosos, a fenémenos naturales, a la remocién de escombros después de un siniestro. Este seguro también debera
proteger contra los dafios materiales ocasionados por fenémenos naturales. El capital asegurado es de 2% del monto total de contrato adjudicado.

Las condiciones de expedicién de los seguros indicados precedentemente, son: Los seguros exigidos en el Contrato deben ser presentados por el Contratista para la aprobacién de la Contratante y ser
suscritos antes de iniciar cualquier trabajo y con vigencia al menos desde la fecha de inicio de las Obras, salvo los casos en que la movilizacidn se realice antes de la orden de inicio de las Obras. Los seguros
contra dafios a terceros y accidentes de trabajo deben permanecer vigentes hasta la recepcién definitiva de las Obras objeto del Contrato. El seguro contra riesgos en la Zona de Obras debera permanecer
vigente hasta por un periodo de 12 meses después de la recepcién provisional de las mismas. Todas estas pélizas deben contener una disposicién que subordina su cancelacién a un aviso previo de la
compafiia de seguros al Contratante. Los seguros deben ser emitidos por una compafiia de seguros autorizada a operar y emitir pdlizas de seguros en la Republica del Paraguay y que cuente con suficiente
margen de solvencia. El control de la presentacion de estas pélizas en debida forma, asi como los tramites que deben realizarse por parte de la Administracién Contratante para lograr su cumplimiento
efectivo y su ejecucidn, corresponde al Administrador del contrato
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Los procedimientos y formularios a utilizar para preparar los certificados son los siguientes:

Dentro de los 5 dias habiles previos a la presentacion del certificado de obras

Pago de cuotas mensuales

Las deducciones que se realizaran sobre las certificaciones seran:

« El monto de amortizacién por pago de anticipo;

* Monto correspondiente al porcentaje de fondo de reparo;

o Contribucién por contratos suscritos con la Administracién Publica;

e Intereses por mora;

* Otros gastos incurridos por la contratante debido a atrasos o incumplimientos del contratista

Una vez aprobado el certificado, la factura deberd ser presentada en la siguiente direccién: Municipalidad de Fernando de la Mora.

La estimacidn de la cuenta final se enviara al fiscal de obras dentro de los quince dias contados a partir de la fecha de notificacién de la recepcién provisoria de las obras, salvo que en este apartado se disponga de

un plazo mayor:

No Aplica

- . Finiqui

La cuenta general, serd comunicada por escrito al contratista, en el plazo de dieciocho (18) dias contados después de la fecha de entrega de la estimacidn de la cuenta final, salvo que en este apartado se disponga
de un plazo distinto:

No Aplica

Plazo de ejecucion

El plazo de ejecucién se computa desde la recepcion por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la
clusula de “Plazo de Ejecucién” de los Aspectos Generales del Contrato, ademas de las siguientes condiciones:

No Aplica

No Aplica

e . i2d

No Aplica

Multas y retenciones

Las penalidades diarias por retrasos en la ejecucidn de los trabajos y forma de célculo:
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0.05

La contratante podrd deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje indicado en este apartado. La contratante podra rescindir administrativamente el contrato cuando el valor de las multas
supere el monto de la Garantia de Cumplimiento de Contrato.

La aplicacién de multas no libera al contratista del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Procedencia de | - . ial I

La procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos para la ejecucién del contrato sera:

Quedara a criterio de la contratista

E ) licabl lidad

Las excepciones que puedan hacerse respecto a las normas de calidad de los materiales, productos y componentes de construccién seran:

NO APLICA

: Lde calidad ial I Pruet

Las verificaciones de calidad de materiales y productos para la ejecucién del contrato seran realizadas en las siguientes condiciones:

NO APLICA

Ellugar y condiciones de entrega de los materiales serd:

NO APLICA

P ién de bai

Duracién del periodo de movilizacién:

Duraci6n del periodo de movilizacién serd de cinco (10) dias corridos. El Contratista presentard un Cronograma de ejecucién de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobacién del Fiscal
de Obras dentro de cinco(5) dias a partir de la fecha de la firma del contrato.

E Je elecucis

El contratista presentara un Cronograma de ejecucién de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobacién del Fiscalizador de Obras dentro del plazo de veinte (20) dias habiles posteriores a la firma
del contrato, salvo que se indique lo contrario en este apartado:

NO APLICA

33/43



o Las modalidades de recepci6n de las obras por etapas son las siguientes: La recepcidn provisoria tendra lugar antes de los 90 dias, contados desde la fecha de la orden de inicio.

« Dentro del plazo de veintidn (21) dias contados a partir de la fecha de recibo de la notificacidén que realiza el fiscal de obra al contratista, se procederd a realizar las operaciones previas a la recepcién
de las obras, salvo que se indique un plazo menor: aplica.

« Pruebas incluidas en las operaciones previas a la recepcién provisional de las obras: aplica.

® Constatacion del retiro de las instalaciones del lugar de trabajo y de la reposicion de los terrenos y lugares a su estado normal, con las siguientes disposiciones: Durante la emision de recepcion
provisoria el fiscal de obras otorgara al adjudicado un plazo de 10 dia habiles para la reposicion del lugares en su estado normal.

R Definiti |

1) La recepci6n definitiva tendra lugar dentro de los: 20 dias, contados desde la fecha del acta de la recepci6n provisoria.

2) El fiscal de obra enviard al contratista las listas detalladas de defectos de construccién descubiertos, en el plazo de: 10 dias.

Garantias contractuales

Garantias particulares:

No Aplica

Garantias Particul

Garantias particulares:

No Aplica

\ - el . el I

Especificar las circunstancias en que puedan producirse restricciones en tales comunicaciones, servicios publicos y paso de aguas:

No Aplica

E lizacién de la C .

La convocante formalizara la contratacién mediante:

CONTRATO.

L - id la firma del

Luego de la notificacién de adjudicacién, el proveedor deberd presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes, los documentos indicados en el presente apartado.

1. Personas Fisicas / Juridicas
a) Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Direccién General de Registros Publicos;

b) Certificado de no hallarse en interdiccién judicial expedido por la Direccién General de Registros Piblicos; Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto
de Previsién Social.

¢) Certificado laboral vigente expedido por la Direccién de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de Trabajo, siempre que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de
conformidad a la reglamentacién pertinente - CPS

d) En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacion, acompafiar poder suficiente del apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su
terminacion.

e) Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.
1.1 Persona Fisica/Juridica: La presentaci6n de los certificados emitidos por las autoridades competentes para cada caso en particular, en el marco de los supuestos del Art. 21 de la Ley N° 7021/22.

2. Documentos. Consorcios
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Cada integrante del Consorcio que sea una persona fisica o juridica debera presentar los documentos requeridos para oferentes individuales especificados en los apartados precedentes.
Original o fotocopia del Consorcio constituido Documentos que acrediten las facultades del firmante del contrato para comprometer solidariamente al consorcio.

En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacién, acompafiar poder suficiente del apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su
terminacion.

La convocante deberd requerir la presentacion de los certificados de conformidad al numeral 1.1, al oferente que resultare adjudicado, con anterioridad a la firma del contrato. Si el oferente no presentare dichos
certificados o realizare una declaracién jurada falsa, la adjudicacién serd revocada, la garantia de mantenimiento de oferta serd ejecutada y los antecedentes serdn remitidos a la Direccién Nacional de
Contrataciones Publicas.

Sul .

El porcentaje permitido para la subcontratacion sera de:

No Aplica

La subcontratacién del contrato debera ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y la reglamentacién que emita para el efecto la DNCP.

1. No debera darse a conocer informacién alguna acerca del andlisis, aclaracidn y evaluacién de las ofertas, mientras dure el mismo de conformidad con el articulo N° 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro
y Contrataciones Plblicas”, ni sobre las recomendaciones relativas a la adjudicacién, después de la apertura en publico de las ofertas, a los oferentes ni a personas no involucradas en el proceso de
evaluacién, hasta que haya sido dictada la resolucién de adjudicacién cuando se trate de un solo sobre. En las respuestas a las solicitudes de aclaracién, los oferentes deberan indicar si la informacién
suministrada es de caracter reservado, debiendo precisar la norma legal que la establece como secreta o de caracter reservado, de conformidad a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 “DE LIBRE ACCESO
CIUDADANO A LA INFORMACION PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL”. Cuando se trate de dos sobres, la confidencialidad de la primera etapa sera hasta la emisién del acto administrativo de
seleccién de ofertas técnicas, reanudandose la confidencialidad después de la apertura en publico de las ofertas econdmicas hasta la emisién de la resolucién de adjudicacidn.

2. La contratante y el proveedor deberdn mantener confidencialidad y en ninglin momento divulgaran a terceros, sin el consentimiento de la otra parte, documentos, datos u otra informacién que hubiera
sido directa o indirectamente proporcionada por la otra parte en conexién con el contrato, antes, durante o después de la ejecucién del mismo. No obstante, el proveedor podrd proporcionar a sus
subcontratistas los documentos, datos e informacién recibidos de la contratante para que puedan cumplir con su trabajo en virtud del contrato. En tal caso, el proveedor obtendra de dichos
subcontratistas un compromiso de confidencialidad similar al requerido al proveedor en la presente cldusula.

3. La contratante no utilizard dichos documentos, datos u otra informacién recibida del proveedor para ningin uso que no esté relacionado con el contrato. Asi mismo el proveedor no utilizara los
documentos, datos u otra informacién recibida de la contratante para ningtin otro propésito diferente al de la ejecucién del contrato.

4. La obligacién de las partes arriba mencionadas, no aplicard a la informacién que:
a. Lacontratante o el proveedor requieran compartir con otras instituciones que participan en el financiamiento del contrato,
b. Actualmente o en el futuro se hace de dominio publico sin culpa de ninguna de las partes,

c. Puede comprobarse que estaba en posesidn de esa parte en el momento que fue divulgada y no fue previamente obtenida directa o indirectamente de la otra parte, o
d. Que de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de esa parte por un tercero que no tenia obligacién de confidencialidad.

5. Las disposiciones precedentes no modificaran de ninguna manera ninglin compromiso de confidencialidad otorgado por cualquiera de las partes a quien esto compete antes de la fecha del contrato con
respecto a los suministros o cualquier parte de ellos.

6. Las disposiciones de esta clausula permaneceran vélidas después del cumplimiento o terminacién del contrato por cualquier razén.

1. El proveedor deberd proporcionar los datos de identificacion de sus subproveedores, asi como de las personas fisicas por medio de las cuales propone cumplir con las obligaciones del contrato, dentro
de los treinta dias posteriores a la obtencién del cddigo de contratacidn, y con anterioridad al primer pago que vaya a percibir en el marco de dicho contrato, con las especificaciones respecto a cada una
de ellas. A ese respecto, el contratista debera consignar dichos datos en el Formulario de Identificacién del Personal (FIP) y en el Formulario de Identificacién de Servicios Personales (FIS), a través del
Registro del Proveedor del Estado.

2. Cuando ocurra alglin cambio en la némina del personal o de los subcontratistas propuestos, el proveedor o contratista esta obligado a actualizar el FIP.

3. Como requerimiento para efectuar los pagos a los proveedores o contratistas, la contratante, a través del procedimiento establecido para el efecto por la entidad previsional, verificara que el proveedor
o contratista se encuentre al dia en el cumplimiento con sus obligaciones para con el Instituto de Previsién Social (IPS).

4. La contratante podra realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la totalidad de las personas que prestan servicios personales en relacion de dependencia para la contratista y
eventuales subcontratistas se encuentren debidamente individualizados en los listados recibidos.

5. El proveedor o contratista debera permitir y facilitar los controles de cumplimiento de sus obligaciones de aporte obrero patronal, tanto los que fueran realizados por la contratante como los realizados
por el IPS, y por funcionarios de la DNCP. La negativa expresa o tacita se considerard incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

6. En caso de detectarse que el proveedor o contratista o alguno de los subcontratistas, no se encontraran al dia con el cumplimiento de sus obligaciones para con el IPS, deberan ser emplazados por la
contratante para que en diez (10) dias habiles cumplan con sus obligaciones pendientes con la previsional. En el caso de que no lo hiciera, se considerard incumplimiento del contrato por causa imputable
al proveedor o contratista.

P iede G (2 de Fiel Cumplimi e

El Porcentaje de Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

10,00 %
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El proveedor debe presentar esta garantia dentro de los 10 dias corridos siguientes a la fecha de suscripcién del contrato.

F el i6nde G {2 de Fiel Cumplimi e C

La garantia adoptard alguna de las siguientes formas: Garantia bancaria o Péliza de Seguros.

Periodo de validez de 12 G i de Cumplimi e

El plazo de vigencia de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera de:

Desde la firma de Contrato hasta el 31 de enero del 2025.

Formas y condiciones de pago

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones debera presentar la solicitud acompafiada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

-

. Nota de remisién u orden de prestacién de servicios seglin el objeto de la contratacién;

. Lafactura de pago, con timbrado vigente, la cual deberan expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ning(in caso el
valor total facturado podrd exceder el valor adjudicado o las adendas aprobadas;

. REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;

. Certificado de Cumplimiento Tributario;

. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;

. Formulario de Identificacién de Servicios Personales (FIS).

N
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Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato serédn las siguientes: El pago sera realizado a contra certificado posterior a la presentacién de la factura correspondiente, nota de
remisién, certificado de cumplimiento tributario vigente, copia de dltima declaracién de IVA, de acuerdo a las cantidades suministradas en el Orden de Servicio segin los precios unitarios fijados en
contrato. a través de la Direccién de Administracién y Finanzas. Articulo 277. Durante el Ejercicio Fiscal del afio 2024, la tasa fijada en el articulo 63 de la Ley N° 7021/2022 DE SUMINISTRO Y
CONTRATACIONES PUBLICAS del 0,4% (cero coma cuatro por ciento), para la contribucién de la implementacién de las Contrataciones Publicas (SICP), se fijard en 0,5% (cero coma cinco por ciento). La
recaudacién correspondiente a la diferencia del 0,1% (cero coma uno por ciento), se destinara al financiamiento del presupuesto del Ministerio de la Defensa Pdblica y del Ministerio de Justicia. Los montos
resultantes del 0,1% (cero coma uno por ciento), que sean retenidos por las contratantes en el concepto sefialado en el pérrafo anterior, deberdn ser depositados en la cuenta habilitada a tal efecto a
nombre del Ministerio de la Defensa Publica y del Ministerio de Justicia, en el Banco Central del Paraguay (BCP), dentro del plazo de tres dias hébiles de efectuada la retencién, para los Organismos y
Entidades de la Administracién Central y Descentralizada, y en el plazo de treinta dias calendario para los municipios, de conformidad con lo establecido en la Ley N° 1535/1999 DE ADMINISTRACION
FINANCIERA DEL ESTADO.

2. La Contratante efectuard los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) dias después de la presentacién de una factura por el proveedor, y después de que la contratante la
haya aceptado. Dicha aceptacidn o rechazo, debera darse a mas tardar en quince (15) dias posteriores a su presentacién.

3. De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con Organismos de la Administracién Central, el proveedor debera habilitar su
respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Direccién General del Tesoro Publico, la habilitacién en el Sistema de Tesoreria (SITE).

Solicitud d i6n de la eiecucién del

Si la mora en el pago por parte de la contratante fuere superior a sesenta (60) dias, el proveedor, consultor o contratista, tendra derecho a solicitar por escrito la suspensién de la ejecucién del contrato por
causas imputables a la contratante.

La solicitud debera ser respondida por la contratante dentro de los 10 (diez) dias habiles de haber recibido por escrito el requerimiento. Pasado dicho plazo sin respuesta se considerara denegado el
pedido, con lo que se agota la instancia administrativa quedando expedita la via contencioso administrativa.

Si la demora en el pago fuese superior a ciento veinte (120) dias calendario, el proveedor, consultor o contratista podrd proceder a la suspension del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la
contratante con un mes de antelacidn tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspensidn, en los términos establecidos en la Ley. En este supuesto, el
pago total de lo adeudado por la contratante determinaré la continuidad del cumplimiento del contrato.

Solicitud de Pago de Antici

El plazo dentro del cual se solicitara el anticipo serd (en dias corridos) de:

Las condiciones para la solicitud del pago de anticipo son como se establecen a continuacidn: Esta Convocante ha establecido un anticipo del 10%, solo si el oferente adjudicado sea una MIPYMES (Micro,
Pequefia y Mediana Empresa) resultare adjudicada. Para acceder al anticipo, el Contratista debera presentar dentro de los 5 (cinco) dias calendarios posteriores a la firma del contrato la solicitud de pago
de anticipo, presentada por escrito, con la factura, el plan de inversiones y la Garantia de

Anticipo.

1. Plazo maximo para la presentacion de la solicitud de pago de anticipo: 5 (cinco) dias calendarios posteriores a la

firma del contrato.

2. Direccién: Municipalidad de Fernando de la Mora.

3. Horario de atencién: 07:00 a 13:00 hs

4. Oficina y/o departamento: Direccién de Adm. Y Finanzas.
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5. Responsable de la recepcién: Direccién de Administracién y Finanzas.

6. Plazo o fecha en la cual se abonard al contratista el monto del anticipo, siguiente a la fecha de la presentacién de la solicitud: Se verificaran las documentaciones requeridas y previa aprobacién del Plan
de Inversidn del anticipo y constatacién de la extensién adecuada de la garantia y factura correspondientes, se abonara al Contratista el monto total del anticipo, a mas tardar dentro de los 10 dias
calendarios siguientes a la fecha de presentacién de la solicitud. De constatarse defectos o la omisidn de alguno de los documentos citados, serd comunicado al Contratista y el plazo de pago quedara
suspendido.

Forma de amortizacién del monto anticipado con relacién al certificado de obras segun fechas prevista se deducird en el mismo porcentaje del cobro del anticipado hasta la devolucién.

1. El anticipo es la suma de dinero que se entrega al proveedor, consultor o contratista destinada al financiamiento de los costos en que éste debe incurrir para iniciar la ejecucién del objeto contractual. El mismo
no constituye un pago por adelantado; debe estar amparado con una garantia correspondiente al cien por ciento de su valor y deberd ser amortizado durante la ejecucién del contrato y durante la ejecucién de
contrato demostrar el debido uso. La Garantia de Anticipo debera mantener su vigencia hasta su total amortizacién.

Los recursos entregados en calidad de anticipo no podran destinarse a fines distintos a los relacionados con el objeto del contrato.

El proveedor, consultor o contratista que reciba pagos en concepto de anticipo estara obligado a informar a la contratante sobre el destino y la forma de aplicacién del mismo, que en todos los casos estard
relacionado al efectivo cumplimiento del contrato.

En caso de extensién de la Garantia de Anticipo, la misma debera cubrir el saldo pendiente de amortizacién.
2. Si se establece en el SICP el otorgamiento de anticipos, no podra superar en ningtin caso el porcentaje establecido en la legislacion vigente.
3. La solicitud de pago del anticipo debera ser presentada por escrito, con la factura, el plan de inversiones y la Garantia de Anticipo.

4. El proveedor podra remitir una comunicacién por escrito a la contratante, en la cual informe que rechaza el anticipo previsto en el PBC. La falta de solicitud de anticipo en el plazo previsto en el PBC sera
considerada como un rechazo del mismo. En estos casos podra darse inicio al cémputo de la ejecucién contractual en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

5. El Pago del Anticipo debe ser total. En el caso que se realizare el pago de un porcentaje inferior al 100% del mismo, el proveedor podra rechazarlo en el plazo de cinco (5) dias habiles mediante una nota de
reclamo remitida a la Contratante. Transcurrido dicho plazo, se considerard que el Anticipo ha sido aceptado por el proveedor y podrd darse inicio al cronograma de ejecucién contractual en las condiciones
establecidas en el pliego de bases y condiciones.

6. En el caso de que el proveedor haya solicitado el anticipo en las condiciones establecidas en la presente clausula y la convocante no ha procedido al pago, el oferente no esté obligado a iniciar la ejecucién del
contrato hasta tanto el pago se haya efectuado de forma total o de acuerdo a lo dispuesto en el punto 5.

7. La amortizacién del anticipo se realizard de acuerdo con lo establecido en el contrato, en la proporcién que éste indique.

8. Para la ejecucién de esta garantia, especialmente cuando sea instrumentada a través de Pdliza de Seguro de caucién, sera requisito que previamente el proveedor sea notificado del incumplimiento y la
intimacién de que se hard efectiva la ejecucién del monto asegurado.

9. Amenos que se indique otra cosa en este apartado, la Garantia de Anticipo sera liberada por la contratante y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a més tardar treinta (30) dias contados a partir de la
fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud del contrato, pudiendo ajustarse por el saldo adeudado.

10. En el caso de rescisién o terminacidn anticipada del contrato, los proveedores o contratistas deberdn reintegrar a la contratante el saldo por amortizar
11. En el caso de rescisidn o terminacidn anticipada del contrato, los contratistas deberan reintegrar a la contratante el saldo por amortizar.

Nota2. Se interpreta “planta” como el conjunto de equipos o instalaciones que se utilizan a los efectos de poder iniciar la ejecucidn del objeto del contrato

Anticino MIPYMES

Se otorgara Anticipo MIPYMES:

. | 61 de G (2 de antici

Indicar en este apartado la forma de instrumentar la garantia de anticipo.

péliza de seguro

Reajuste

El precio del contrato estara sujeto a reajustes. La férmula y el procedimiento para el reajuste seran los siguientes:

Los ajustes se efectdian al FINAL de la obra aplicando las clausulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas condiciones en el FINAL.

La férmulay el procedimiento para el ajuste de precios seran:

P=(0,30S/S0+0.40C/Co+0.30Fe/Feo)

Dénde:

- P es el factor de ajuste correspondiente a la porcidn del precio del Contrato realizado en el mes m.

-0.30; 0,40y 0,30 son los coeficientes porcentuales A.

-S, Cy Fe son los indices vigentes (Im) de los insumos salario, cemento y varilla de hierro informados por las revistas de la Cdmara Paraguaya de la Industria de la
Construccién, bajo sus cédigos 200.7, 2.4 y 7.3 respectivamente.

So, Co 'y Feo son los indices vigentes (o) de los insumos salarios, cemento y varilla de hierro informados por la revista de la Cdmara Paraguaya de la Industria de la Construccidn, bajo su c4digo 200.7, 2.4 y
7.3 respectivamente 15 dias antes de la presentacién de la oferta.

El reajuste solo sera aplicado a solicitud del Proveedor. El Proveedor debera solicitar el reajuste contractual por escrito a la Contratante. Con la solicitud el Proveedor es quien deberd presentar todas las
pruebas para que la misma sea tenida en cuenta.

El plazo méximo para la presentacién de la solicitud de reajuste es hasta la presentacién de la factura.

El ajuste se efectlia mensualmente aplicando las cldusulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas condiciones que el certificado al cual se refiere. En caso que los indices oficiales que se
deben utilizar en el calculo no estén disponibles, se podran efectuar ajustes provisionales utilizando los Gltimos indices conocidos. Los ajustes se corregiran cuando se conozcan los valores relativos a los
meses en cuestion.
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El ajuste se efectdia mensualmente aplicando las clausulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas condiciones que el certificado al cual se refiere. En caso que los indices oficiales que se deben
utilizar en el calculo no estén disponibles, se podran efectuar ajustes provisionales utilizando los dltimos indices conocidos. Los ajustes se corregiran cuando se conozcan los valores relativos a los meses en
cuestion.

En caso de atrasos imputables al contratista en la ejecucidn de los trabajos, las prestaciones realizadas vencidos los plazos contractuales de ejecucidn, se pagaran sobre la base de los precios actualizados y
ajustados al dia de expiracion del plazo contractual de ejecucién

La variacion del valor del contrato por reajuste de precios, no constituye modificacién del contrato en los términos de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Plblicas”, sin embargo, deberé contar
con un Cédigo de Contratacidn, para cuya obtencion se debera cumplir con los requerimientos establecidos por la DNCP.

Tasa de interé M

En caso de que la contratante incurriera en mora en los pagos, se aplicara una tasa de interés por cada dia de atraso, del:

0,05

En caso de retrasos en los pagos por la Contratante, el Contratista tendra derecho a percibir interés por mora por cada dia de atraso en el pago, equivalentes al promedio de las tasas maximas activas
nominales, anuales, percibidas en los bancos por los préstamos de consumo en moneda nacional al plazo de ciento ochenta dias, determinada por el Banco Central del Paraguay para el mes anterior de la
constitucidn de la obligacién y publicado en diarios de difusién nacional.

Si la mora fuera superior a 60 dias, el proveedor, consultor o contratista tendrd derecho a la suspensidn del contrato, por motivos que no le serdn imputables, previa comunicacién a la contratante, de acuerdo
alo establecido en el articulo 66 de la Ley N° 7021/22.

Si la contratante, en virtud de causas establecidas en el contrato, estd facultada para suspender la tramitacidn de un pago, las sumas correspondientes durante los atrasos resultantes no devengaran intereses
por mora.

La contratante podrd acordar modificaciones al contrato conforme al articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Plblicas”.

1. Cuando el sistema de adjudicacién adoptado sea de abastecimiento simultaneo las ampliaciones de los contratos se regirdn por las disposiciones contenidas en la Ley N° 7021/22, sus modificaciones y
reglamentaciones, que para el efecto emita la DNCP.

2. Tratandose de contratos abiertos, las modificaciones a ser introducidas se regiran atendiendo a la reglamentacidn vigente.
3. La celebracién de un convenio modificatorio conforme a las reglas establecidas en el articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22, que constituyan condiciones de agravacion del riesgo cuando la Garantia de

Cumplimiento de Contrato sea formalizada a través de péliza de seguro, obliga al proveedor a informar a la compafiia aseguradora sobre las modificaciones a ser realizadas y en su caso, presentar ante la
contratante los endosos por ajustes que se realicen a la péliza original en razén al convenio celebrado con la contratante.

Limi | bilidad

Excepto en casos de negligencia grave o actuacidn de mala fe, el proveedor no tendrad ninguna responsabilidad contractual de agravio o de otra indole frente a la contratante por pérdidas o dafios
indirectos o consiguientes, pérdidas de utilizacidn, pérdidas de produccién, o pérdidas de ganancias o por costo de intereses, estipulandose que esta exclusidn no se aplicara a ninguna de las obligaciones
del proveedor de pagar a la contratante las multas previstas en el contrato.

F bilidad del |

El proveedor deberd suministrar todos los bienes o servicios de acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones, sin perjuicio de las responsabilidades establecidas en la Ley N°
7021/22.

Fuerza mayor

El contratista no estara sujeto a la ejecucién de su Garantia de Fiel Cumplimiento, liquidacién por dafios y perjuicios o terminacién por incumplimiento en la medida en que la demora o el
incumplimiento de sus obligaciones, en virtud del contrato, sea el resultado de un evento de fuerza mayor.

1. Para fines de esta cldusula, "Fuerza Mayor" significa un evento o situacién fuera del control del proveedor que es imprevisible, inevitable y no se origina por descuido o negligencia del mismo.
Tales eventos pueden incluir, sin que éstos sean los Gnicos actos de la autoridad en su capacidad soberana, catastrofes naturales, incendios, inundaciones, epidemias, pandemias,
restricciones de cuarentena, embargos de cargamentos, explosiones, guerra, insurreccién, movilizacién, huelgas, temblores de tierra y decisiones gubernamentales.

2. El contratista deberd demostrar el nexo existente entre el caso notorio y la obligacién pendiente de cumplimiento. La fuerza mayor solamente podra afectar a la parte del contrato cuyo
cumplimiento imposible fue probado.

3. Por consiguiente, no se considerardn como casos de
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fuerza mayor, los actos o acontecimientos cuya ocurrencia podria preverse y cuyas consecuencias podrian evitarse actuando con diligencia razonable. De la misma manera, no se
consideraran casos de Fuerza Mayor los actos o acontecimientos que hagan el cumplimiento de una obligacién Ginicamente mas dificil o mas onerosa para la parte correspondiente.

IS

. Si se produjera un acontecimiento de fuerza mayor, el contratista tendra derecho a una ampliacién razonable de los plazos de ejecucidn, debiendo quedar claro, no obstante, que no podra
concederse ninguna indemnizacién al contratista por pérdida total o parcial de su material acopiado en obra, cuyos gastos de seguro se consideran incluidos en el precio del contrato.

. La parte que invoque el caso de fuerza mayor debera asentarlo en el libro de obras y enviar una notificacidn sobre el caso a la otra, inmediatamente después que el acontecimiento sucedid y
dentro del plazo méximo de siete (7) dias calendarios a partir del dia siguiente en que e l contratista haya tenido conocimiento del evento o debiera haber tenido conocimiento
del evento. Transcurrido el mencionado plazo, sin que el contratista haya notificado a la convocante la situacién que le impide cumplir con las condiciones contractuales, no podra invocar
caso fortuito o fuerza mayor. Excepcionalmente, la convocante bajo su responsabilidad, podrd aceptar la notificacién del evento de caso fortuito en un plazo mayor, debiendo acreditar el
interés publico comprometido.

. La notificacién se enviard por nota o carta certificada con acuse de recibido, o telegrama colacionado estableciendo los elementos constitutivos de la fuerza mayor y sus consecuencias

probables para la ejecucién del contrato, adjuntando toda la documentacién comprobatoria. En todo caso, la parte afectada deberd tomar todas las medidas necesarias para conseguir, en el

menor plazo posible, la reanudacién normal de la ejecucién de las obligaciones afectadas por el caso de fuerza mayor.

La fuerza mayor debe ser invocada con posterioridad a la suscripcién del contrato y con anterioridad al vencimiento del plazo de cumplimiento de las obligaciones contractuales.

Si a raiz de un caso de fuerza mayor, la contratante o el contratista no pudieran ejecutar sus prestaciones, tal como estén previstos en el contrato, en un periodo de un (1) mes, las partes se

reuniran en el menor plazo posible para examinar las repercusiones contractuales de dichos acontecimientos sobre la ejecucion del contrato y, en particular, sobre los plazos y/o las

obligaciones respectivas de cada una de las partes.

. A menos que la contratante disponga otra cosa por escrito, el contratista continuard cumpliendo con sus obligaciones en virtud del contrato en la medida que sea razonablemente préctico, y
buscara todos los medios alternativos de cumplimiento que no estuviesen afectados por la situacidn de fuerza mayor existente.

o

o

o~

©

Cuando una situacién de fuerza mayor ha existido durante un periodo de mas de seis (6) meses, cada parte tendrd derecho a rescindir o terminar anticipadamente el contrato

1. Terminacién por Incumplimiento

a) La contratante, sin perjuicio de otros recursos a su disposicién en caso de incumplimiento del contrato, podra terminar el contrato, en cualquiera de las siguientes circunstancias:

. Siel proveedor no entrega parte o ninguno de los bienes dentro del periodo establecido en el contrato, o dentro de alguna prérroga otorgada por la contratante; o
. Si el proveedor no cumple con cualquier otra obligacién en virtud del contrato; o

iii. Siel proveedor, ajuicio de la contratante, durante el proceso de licitacién o de ejecucién del contrato, ha participado en actos de fraude y corrupcién;

iv. Cuando las multas por atraso superen el monto de la Garantia de Cumplimiento de Contrato;

v. Por suspensidn de los trabajos, imputable al proveedor o al contratista, por mas de sesenta dias calendarios, sin que medie fuerza mayor o caso fortuito;

vi. En los demds casos previstos en este apartado.

2. Terminacién por insolvencia o quiebra
La contratante podra terminar el contrato mediante comunicacién por escrito al proveedor si éste se declarase en quiebra o en estado de insolvencia.
3. Terminacién por conveniencia

a) La contratante podrd en cualquier momento terminar total o parcialmente el contrato por razones de interés publico debidamente justificada, mediante notificacion escrita al proveedor. La notificacion
indicard la razén de la terminacién, asi como el alcance de la terminacidn con respecto a las obligaciones del proveedor, y la fecha en que se hace efectiva dicha terminacién.

b) Los bienes que ya estén fabricados y estuviesen listos para ser enviados a la contratante dentro de los treinta (30) dias siguientes a la fecha de recibo de la notificacién de terminacién del contrato
deberan ser aceptados por la contratante de acuerdo con los términos y precios establecidos en el contrato. En cuanto al resto de los bienes la contratante podra elegir entre las siguientes opciones:

-Que se complete alguna porcidn y se entregue de acuerdo con las condiciones y precios del contrato; y/o

-Que se cancele la entrega restante y se pague al proveedor una suma convenida por aquellos bienes que hubiesen sido parcialmente completados y por los materiales y repuestos adquiridos previamente
por el proveedor.

Se podran establecer otras causales de terminacidn de contrato, de acuerdo a su naturaleza, y se deberdn tener en cuenta ademas, las previstas en el articulo 72 y concordantes de la Ley N° 7021/22.

Otras causales de terminacién del contrato

Ademds de las ya indicadas en la cldusula anterior, otras causales de terminacién de contrato son:

No Aplica

Fraude y Corrupcién

1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratacién, observen los mas altos niveles éticos, ya sea durante el proceso de licitacién o de ejecucién de un contrato. La
convocante actuara frente a cualquier hecho o reclamacién que se considere fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario publico, o quien acttie en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un proceso de contratacidn, hayan incurrido en précticas fraudulentas o corruptas, la
convocante debera:

(i) En la etapa de oferta, se descalificara cualquier oferta del oferente y/o rechazara cualquier propuesta de adjudicacién relacionada con el proceso de adquisicidn o contratacién de que se trate;
y/o

(ii) Durante la ejecucidn del contrato, se rescindird el contrato por causa imputable al proveedor;

(iii) Se remitiran los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las practicas fraudulentas o corruptivas, a la Direccién Nacional de Contrataciones Plblicas, a los efectos de la
aplicacién de las sanciones previstas.

(iv) Se presentara la denuncia ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en la legislacién penal.
Fraude y corrupcién comprenden actos como:
(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de otra parte;

(i) Cualquier acto u omisién, incluyendo la tergiversacién de hechos y circunstancias, que engafien, o intenten engafiar, a alguna parte para obtener un beneficio econémico o de otra naturaleza o para
evadir una obligacién;

(iii) Perjudicar o causar dafio, o amenazar con perjudicar o causar dafio, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar las acciones de una parte;

(iv) Colusién o acuerdo entre dos o mas partes realizado con la intencidn de alcanzar un propdsito inapropiado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte.
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(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislacion vigente.

3. Los oferentes deberan declarar que por si mismos o a través de interpdsita persona, se abstendran de adoptar conductas orientadas a que los funcionarios o empleados de la convocante induzcan o
alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones mas ventajosas con relacion a los demds participantes.

“Los contratistas, proveedores, consultores y contratantes, podran solicitar la intervencidn de la Direccién Nacional de Contrataciones Plblicas alegando el incumplimiento de los términos y condiciones
pactados o controversias legales o técnicas en los contratos regidos por la Ley N° 7021/22. Una vez recibida la solicitud respectiva, dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes a la fecha de su
recepcidn, la Direccién Nacional de Contrataciones Publicas sefialara dia y hora para audiencia de avenimiento a la que seran citadas las partes. Los requisitos y formalidades para admitir o rechazar la
solicitud de intervencién, asi como los demds tramites del procedimiento de avenimiento seran dispuestos en la reglamentacién. Seran aplicables al procedimiento de Avenimiento las disposiciones
contenidas en la seccién | del Capitulo XVI “PROCEDIMIENTOS JURIDICOS SUSTANCIADOS ANTE LA DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS” de la Ley N°7021/22.

Medio Al ivo de R e Confli s de la Medi

El procedimiento de Mediacién se podra llevar a cabo ante:

No Aplica

El mediador debera pertenecer a las Listas del Poder Judicial o del CAMP, seglin la seleccién de sede establecida.

El procedimiento arbitral se podra llevar a cabo ante las sedes del Centro de Arbitraje y Mediacin del Paraguay (en adelante, "CAMP"). El tribunal serd conformado por:

No Aplica
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MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedor y en los plazos dispuestos para el efecto por la normativa vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.
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FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta seccién son los estandar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparacién de sus ofertas.

ESTA SECCION DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE MANTENERLO EN FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR

EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.
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