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RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria

ID de Licitacion:

Convocante:

Unidad de Contratacion:

Etapasy Plazos

Lugar para Realizar Consultas:

Lugar de Entrega de Ofertas:

Lugar de Apertura de Ofertas:

Adjudicacién y Contrato

Sistema de Adjudicaci6n:

Vigencia del Contrato:

Datos del Contacto

Nombre:

Teléfono:

453681

Municipalidad de Luque

Uoc Luque

SISTEMA INFORMATICO DE CONTRATACIONES
PUBLICAS - CONSULTAS - VIA PORTAL en el SICP.
ART. 50° RES. 4401/2023

Municipalidad de Luque - UOC

Municipalidad de Luque - UOC

Total

Hasta recepcion definitiva

Lic. Mabel Ramirez de Insfran

021642215

Nombre de la Licitacion:

Categoria:

Tipo de Procedimiento:

Fecha Limite de Consultas:

Fecha de Entrega de Ofertas:

Fecha de Apertura de Ofertas:

Anticipo:

Cargo:

Correo Electrénico:

LMCN N° 55 - CONSTRUCCION DE MURALLA
PERIMETRAL PARA LA ESC. BAS. N° 3788 SUB
OFIC. INSP. O/S IRRAZABAL MUTTI, DE LA CIUDAD
DE LUQUE, PLURIANUAL 2024-2025

72000000 - Servicios de Construccion y
Mantenimiento

MCN - Menor cuantia nacional

15/10/2024 08:00

18/10/2024 09:00

18/10/2024 09:15

5.0%

Jefa de Licitaciones

muniluqueuoc@gmail.com
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DATOS DE LA CONVOCATORIA

Los Datos de la Licitacién constituye la informacién proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar del proceso particular, y que sirvan de base para la elaboracién de las ofertas por
parte de los potenciales oferentes.

Datos de la Convocatoria

Los datos de la licitacién seran consignados en esta seccidn y en el Sistema de Informacién de Contrataciones Pblicas (SICP), los mismos forman parte de los documentos del presente procedimiento de
contratacién.

Todos los datos y documentos de este procedimiento de contratacién deben ser obtenidos directamente del (SICP). Es responsabilidad del oferente examinar todos los documentos y la informacién de la
convocatoria que obren en el mismo.

Las compras publicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible. El Estado por medio de las actividades de compra de bienes y/o servicios sostenibles, busca incentivar la generacion de
nuevos emprendimientos, modelos de negocios innovadores y el consumo sostenible. La introduccién de criterios y especificaciones técnicas con consideraciones sociales, ambientales y econdmicas tiene
como fin contribuir con el Desarrollo Sostenible en sus tres dimensiones.

En este sentido, Paraguay cuenta con una Polltlca de Compras Publicas Sostenlbles yuna gula practica para las convocantes y oferentes a las cuales se deberén de ajustar y que se encuentran dlsponlbles
en los 5|gu|entes links: h g a a a

El simbolo “CPS” en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

Todo potencial oferente que necesite alguna aclaracién de la convocatoria o del pliego de bases y condiciones, podr3 solicitarla a la convocante a través del (SICP) dentro del plazo establecido. Las
consultas recibidas deberan ser respondidas por las convocantes y publicadas directamente a través del SICP.

Se prorrogara de forma automatica en el SICP, el plazo tope para la realizacién de consultas cuando la fecha del acto de presentacién de ofertas sea modificada.

La convocante podra establecer una junta de aclaraciones para la evacuacién de consultas sobre la convocatoria y los pliegos de bases y condiciones, de forma adicional a las consultas, debiendo fijar la
fecha, horay lugar de realizacién en el SICP.

La convocante podra optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o podra diferirlas, para que sean respondidas conforme con los plazos de respuestas o emisién de adendas. En todos los
casos se debera levantar acta circunstanciada.

Las aclaraciones realizadas durante los procedimientos de contratacion no seran consideradas modificaciones a las bases de la contratacion.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no serd motivo de descalificacion de la oferta.

Formato y firma de la oferta

1. El formulario de oferta y la lista de precios seran firmados, fisica o electrénicamente, segtin corresponda por el oferente o por las personas debidamente facultadas para firmar en nombre del oferente.
2. No seran descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.
3. Los textos entre lineas, tachaduras o palabras superpuestas seran vélidos solamente si llevan la firma de la persona que firma la oferta.

4. Lafalta de foliatura no podr3 ser considerada como motivo de descalificacin de las ofertas.

Plazo para presentar las ofertas

Las ofertas deberan ser recibidas por la convocante en la fecha y hora que se indican en el SICP.
La convocante podra, extender el plazo originalmente establecido para la presentacidn de ofertas mediante la prérroga de fecha tope o la postergacion de la apertura de ofertas.
En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la fecha limite original para presentar las ofertas, quedaran sujetos a la nueva fecha prorrogada.

Cuando la presentacién de oferta sea electrénica la misma debera sujetarse a la reglamentacidn vigente.
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https://www.contrataciones.gov.py/dncp/compras-publicas-sostenibles/plan-de-accion-compras-publicas-sostenibles/
https://www.contrataciones.gov.py/dncp/guia-practica-de-compras-publicas-sostenibles-para-convocantes/compras_publicas_sostenibles/

Dos o més interesados podran unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona juridica distinta y deberan designar a uno de sus integrantes como lider quien suscribira la oferta y los
documentos relativos al procedimiento de contratacién. Se debera realizar el procedimiento de activacidn del consorcio directamente a través del Registro de Proveedores del Estado.

Para ello deberdn presentar una escritura publica de constitucidn que retina las caracteristicas previstas en el Decreto reglamentario o un acuerdo de intencién de participacin en contrato de consorcio, el
cual se debera formalizar por escritura plblica en caso de resultar adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podran presentar ofertas individuales ni conformar més de un consorcio en un mismo lote o item, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o
conformar otro consorcio que participe en diferentes partidas.

En todo lo demds deberan ajustarse a lo dispuesto en la normativa legal vigente.

Idioma de la oferta

La oferta debera ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompafiada de su traduccién oficial, realizada por un traductor piblico matriculado en la Republica del Paraguay.

La convocante permitira la presentacién de catalogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin traduccién:

No Aplica

Precio v formulario de la of

El oferente indicara el precio total de su oferta y los precios unitarios para todos los rubros de las obras que se propone suministrar, utilizando para ello el formulario de oferta y lista de precios, disponibles
para su descarga a través del SICP, formando ambos un dnico documento.

Cuando la presentacién de la oferta se realice a través del médulo de oferta electrénica, se considerard que el listado de items forma parte del formulario de oferta electrénico, y deberd sujetarse en todo lo
demds a la reglamentacion vigente.

1. Para la cotizacién el oferente debera ajustarse a los requerimientos que se indican a continuacién:
. La convocante no efectuard pagos por los rubros ejecutados para los cuales el oferente no haya indicado precios, por cuanto los mismos se consideraran incluidos en los precios unitarios y totales que
figuren en el formulario de oferta. El precio cotizado deberd ser el mejor precio posible, considerando que en la oferta no se aceptard la inclusion de descuentos de ningdn tipo.
En el caso del sistema de adjudicacién por la totalidad de las obras requeridas, el oferente deberd cotizar en la lista de precios todos los items, con sus precios unitarios y totales correspondientes.
. En el caso del sistema de adjudicacién por lotes, el oferente cotizara en la lista de precios uno o mas lotes, e indicard todos los items del lote ofertado con sus precios unitarios y totales
correspondientes. En caso de no cotizar uno o mas lotes, los lotes no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.
4. En el caso del sistema de adjudicacién por items, el oferente podrd ofertar por uno o mas items, en cuyo caso debera cotizar el precio unitario y total de cada uno o méas items, los items no cotizados no
requieren ser incorporados a la planilla de precios.
2. En caso de que se establezca en las bases de la contratacidn, los precios indicados en la lista de precios seran consignados separadamente de la siguiente manera:

-

w N

a) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la Repiblica del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso de ser adjudicado el contrato; y

b) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si lo hubiere, enumerados en los datos de la licitacién.

AL _ imult3

En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultaneo, en éste apartado se deberd indicar la manera de distribucién de los mismos:

No Aplica

Moneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta y pago sera:

Guaranies

La cotizacién en moneda diferente de la indicada en este apartado serd causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es en guaranies, la oferta se debera expresar en niimeros enteros, no se aceptaran
cotizaciones en decimos y céntimos.

Copias de la oferta - CPS

El oferente presentara su oferta original. Adicionalmente, la convocante podra requerir copias de las ofertas en la cantidad indicada en este apartado, las copias deberan estar indicadas como tales.
Cuando la presentacién de las ofertas se realice a través del médulo de Oferta Electrdnica, la convocante no requerird de copias.

Cantidad de copias requeridas:
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0 copias

Método d i6n de of

El método de presentacidn de ofertas para esta convocatoria sera:

Un sobre

En caso de presentacion fisica, los sobres deberdn:

1. Indicar el nombre y la direccidn del oferente;

2. Estar dirigidos a la convocante;

3. Llevar la identificacién especifica del proceso de contratacién indicado en el SICP; y
4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.
5. Identificar si se trata de un sobre técnico o econémico.

La convocante podra determinar el método de presentacién de ofertas en un sobre o en doble sobre. En este dltimo caso, el primer sobre contendrd la oferta técnica, incluyendo los documentos que acrediten la
personeria del oferente y el segundo sobre, contendra la oferta econdmica. En caso de presentacion de ofertas fisicas, las mismas deberan ser entregadas a la convocante en sobres cerrados. Cuando las mismas
deban ser presentadas en doble sobre, la convocante deberd resguardar las ofertas técnicas y econdmicas hasta su apertura.

Si los sobres no estén cerrados e identificados como se requiere, la convocante no se responsabilizara en caso de que la oferta se extravie o sea abierta prematuramente.

El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigira la presentacién de copias de los mismos con la oferta.

Los oferentes inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado, podran presentar con su oferta, la Constancia del Perfil del Proveedor, que reemplazard a los documentos solicitados por la convocante
en el presente pliego.

Cuando la presentacién de oferta sea electrénica la misma debera sujetarse a la Resolucién DNCP N° 3800/23.

Los oferentes deberan indicar en su oferta, qué documentos que forman parte de la misma son de cardcter reservado e invocar la norma que ampara dicha reserva, para asi dar cumplimiento a lo
estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL". Si el oferente no hace pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se
entendera que toda su oferta y documentacién es publica.

Ofertas Alternativas

Se permitira la presentacién de oferta alternativa, segun los siguientes criterios a ser considerados para la evaluacién de la misma:

No Aplica

Periodo de validez de las ofertas

Las ofertas deberan mantenerse vélidas (en dias corridos) por:

920

Las ofertas se deberan mantener vélidas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha limite para la presentacién de ofertas, establecido por la convocante. Toda oferta con un periodo menor
sera rechazada.

La convocante en circunstancias excepcionales podrd solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la oferta, por lo tanto la Garantia de Mantenimiento de la Oferta deberd ser también
prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantia de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que acepten la solicitud de prérroga no se les solicitard ni permitird que modifiquen sus
ofertas.

G . . .2 I . .2

-

. La Garantia de Mantenimiento de Oferta deberd expedirse por el equivalente 5% (cinco por ciento) del monto total de la oferta. El oferente debe adoptar cualquiera de las formas de instrumentacion
de las garantias dispuestas en el SICP por la Convocante.
. La Garantia de Mantenimiento de Oferta en caso de oferentes en consorcio deberd ser presentada de la siguiente manera:
1. 1 1. Consorcio constituido por escritura publica: deberan emitir a nombre del consorcio legalmente constituido por escritura publica o del lider del consorcio.
2. Consorcio con acuerdo de intencién de participacidn en contrato de consorcio: deberdn emitir a nombre del lider del consorcio.
. La Garantia de Mantenimiento de Ofertas podra ser ejecutada:

N

w

-

. Siel oferente altera las condiciones de su oferta,
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2. Siel oferente retira su oferta durante el periodo de validez de ofertas,
3. Sinoacepta la correccién aritmética del precio de su oferta, en caso de existir, 0
4. Siel adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:

d.1 Firmar el contrato,

d.2 Suministrar los documentos indicados en las bases de la contratacion para la firma del contrato,

d.3 Suministrar en tiempo y forma la garantia de cumplimiento de contrato,

d.4 Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,

d.5 No se formaliza el consorcio por escritura publica antes de la firma del contrato.

IS

. En los casos de contratos abiertos las garantias se regiran por lo dispuesto en el Decreto Reglamentario y la reglamentacién emitida por la DNCP para el efecto.

. En caso de instrumentarse las garantias a través de Garantia Bancaria, deberd estar sustancialmente de acuerdo con el formulario incluido en la Seccién "Formularios".

. Las Garantias tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de instrumentacion adoptada, debera ser pagadera ante solicitud escrita de la
convocante donde se haga constar el monto reclamado, cuando se tenga acreditada una de las causales de ejecucidn de la garantia. En estos casos sera requisito que previamente el oferente sea
notificado delincumplimiento y la intimacién de que se hara efectiva la ejecucién del monto asegurado.

. Si la prestacion de los servicios o la ejecucidn de la obra, se realizare en un plazo menor o igual a diez dias calendario posteriores a la firma del contrato, la garantia de cumplimiento deberd ser
entregada antes del cumplimiento de la prestacién.

. La garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a mas tardar treinta (30) dias contados a partir de la fecha de cumplimiento de las
obligaciones del proveedor en virtud de contrato, incluyendo cualquier obligacién relativa a la garantia de los bienes

o v

~

o

Periodo de Validez de la G iadel A e Of,

El plazo de validez de la Garantia de Mantenimiento de Oferta (en dias calendario) serd de:

120

El oferente debera presentar como parte de su oferta una Garantia de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello en el SICP y por el plazo indicado en este apartado.

Reti lificacion de las of

1. Un oferente podra retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envio de una comunicacién por escrito, debidamente firmada por el representante autorizado. La sustitucién
o modificacién correspondiente de la oferta debera acompafiar dicha comunicacién por escrito.

2. Todas las comunicaciones deberan ser:
a) Presentadas conforme a la forma de presentacién e identificacién de las ofertas y ademds los respectivos sobres deberan estar marcados "RETIRO", "SUSTITUCION" o "MODIFICACION";
b) Recibidas por la convocante antes del plazo limite establecido para la presentacién de las ofertas;

Las ofertas cuyo retiro, sustitucién o modificacién fuere solicitada seran devueltas sin abrir a los oferentes remitentes, durante el acto de apertura de ofertas.

3. Ninguna oferta podré ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha limite para presentar ofertas y la expiracién del periodo de validez de las ofertas indicado en el
Formulario de Oferta o cualquier extensidn si la hubiere, caso contrario, se hara efectiva la Garantia de Mantenimiento de Oferta.

Cuando la presentacién de oferta se realice a través del médulo de oferta electrénica la misma deberd sujetarse a la reglamentacién vigente

Apertura de ofertas

1. La entidad convocante procederd a la apertura de las ofertas y, en caso de existir notificaciones de retiro, sustitucién o modificacién de las propuestas, se leerd durante el acto publico en presencia de
los oferentes o sus representantes segtn la hora, fecha y lugar previamente establecidos en el SICP.

2. Cuando la presentacién de la oferta sea electrénica, el acto de apertura debera sujetarse a la reglamentacion vigente, en la hora y fecha establecida en el SICP.
3. Primero se procederd a verificar los sobres de las ofertas recibidas, marcados como:

a) "RETIRO": Se leerdn en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no serd abierto sino devuelto al oferente remitente. No se permitira el retiro de ninguna oferta a menos que la comunicacién
de retiro contenga una autorizacién valida y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

b) "SUSTITUCION": Se leeran en voz alta y se intercambiard con la oferta correspondiente que esté siendo sustituida; la oferta sustituida no se abrird y se devolverd al oferente remitente. No se
permitira la sustitucién de ninguna oferta a menos que la comunicacién de sustitucién contenga una autorizacion valida y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

c) "MODIFICACION": Se abrirdn y leerdn en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitira ninguna modificacion a las ofertas a menos que la comunicacién de modificacién contenga una
autorizacién vélida y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. Solamente se consideraran en la evaluacién los sobres que se abren y leen en voz alta durante el Acto de Apertura de las
Ofertas.

4. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberan contar con autorizacidn suficiente para suscribir el acta y para revisar los documentos de los demds oferentes,
bastando para ello la presentacién de una autorizacién escrita del firmante de la oferta, esta autorizacién podra ser incluida en el sobre oferta o ser portada por el representante.

5. Se solicitard a los representantes de los oferentes presentes que firmen el acta. La omisién de la firma por parte de un oferente no invalida el contenido y efecto del acta. Se distribuira una copia del acta
atodos los presentes.

6. Las ofertas sustituidas y modificadas, que no sean abiertas y leidas en voz alta durante el acto de apertura no podran ser consideradas para la evaluacion sin importar las circunstancias y seran devueltas
sin abrir a los remitentes.

7. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omisién sustancial que no podré ser subsanada en ninguna oportunidad una vez abiertas las ofertas. En cuanto a la garantia de
mantenimiento de oferta deberd estar debidamente extendida.

8. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura deberé ser comunicada a través del SICP para su difusion, dentro de los dos (02) dias habiles de la realizacién del acto de apertura.

9. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica deberd ser comunicada a través del SICP, para su difusién, dentro de los dos (02) dias hébiles de la realizacién del acto de apertura, se procederd
de igual manera una vez finalizado el acto de apertura econémico.
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Visita al sitio de eiecucion del

La convocante dispone la realizacién de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

Fecha: 14/10/2024

Lugar: ESC. BAS. N° 3788 SUB OFIC. INSP. O/S IRRAZABAL MUTTI, DE LA CIUDAD DE LUQUE, (verla geolocalizacién del proceso). -

Hora: 09:00 horas

Procedimiento: Los interesados en participar de la visita técnica deberan presentarse en la Direccién de Obras Publicas de la Municipalidad de Luque (sede Avda. Guillermo Leoz esq. Pasaje Santa Catalina
2060), donde sera el punto de partida para luego dirigirse al sitio en donde se llevard a cabo la ejecucidn de los trabajos previstos en el llamado. Para los fines pertinentes, los interesados seran
acompafiados por los funcionarios técnicos de la mencionada dependencia.

Para inscribirse a la visita, los interesados deberan presentar copia de cedula y autorizacién firmada,

empresa interesada, esto para los casos en que la persona no sea el representante legal de la firma. Para los casos en que el participante sea el representante legal de la misma, bastara con la presentacién
de la copia de cedula y/o un documento que acredite el caracter de titularidad del interesado y pueda ser corroborado en el portal del SICP. Ante la falta de presentacién de la documentacién requerida
para la inscripcidn, la Direccidn de Obras Publicas podra no autorizar la participacidn del interesado.

Las inscripciones para la visita guiada tendran una tolerancia de 15 minutos, posteriormente a este plazo, se cerrara la lista de participantes y se procedera a iniciar la visita guiada y en ese contexto no se
admitirdn empresas que no se hayan anotado antes del inicio de la misma, salvo que, en comUin acuerdo, las empresas que se hayan presentado dentro de los tiempos establecidos, lo permitan.

Una vez finalizada la visita se labrard un acta en donde se detallaran los datos de las empresas que hayan participado y las observaciones (si hubiere), entregando una fotocopia simple a cada uno de los
participantes, a objeto de constancia de participacién.

OBSERVACIONES:

 Los costos de movilizaci6n para la realizacién de la visita correran a cuenta de los interesados.
« NO SE ACEPTARA DECLARACION JURADA DE CONOCER EL SITIO DE OBRA, LA VISITA AL SITIO DE OBRAS SERA UN REQUISITO DE PARTICIPACION OBLIGATORIO.

Nombre y contacto del funcionario responsable de guiar la visita: Arq. Adridn Gonzélez, Director de Obras Piblicas Municipales, o funcionario designado por el mismo. -

La visita o inspeccién técnica debe fijarse al menos un (1) dia habil antes de la fecha tope de consulta.

Cuando la convocante haya establecido que sera requisito de participacion, el oferente que conozca el sitio podra declarar bajo fe de juramento conocer el sitio y que cuenta con la informacidn suficiente para
preparar la oferta y ejecutar el contrato.

En todos los casos, el procedimiento para su realizacién deberd difundirse en las bases de la contratacién.

Las condiciones de participacién no deberdn ser restrictivas ni limitativas.

L la identificacin deLsitio de of

La obra serd ejecutada en el inmueble individualizado como:

Finca o Matricula N°
Padrén o Cuenta Corriente Catastral N°: 27/9569/5

Sitio donde se ejecutara la obra: Ver geolocalizacién del proceso.
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REQUISITOS DE PARTICIPACION Y CRITERIOS DE EVALUACION

Esta seccién contiene los criterios que la convocante utilizara para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las calificaciones requeridas. Ningun otro factor, método o criterio serd utilizado.

condicién de Participacis

Podrén participar de este procedimiento, las personas fisicas, juridicas y/o Consorcio, constituidos o con acuerdo de intencidn, inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado.

Los oferentes domiciliados en la Republica del Paraguay, que pretendan participar en un procedimiento de contratacién, no deberan estar comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar
propuestas y contratar con el Estado, establecidas en la Ley N° 7021/22 "DE SUMINISTROS Y CONTRATACIONES PUBLICAS".

En los casos de procedimientos de contratacién de caricter nacional podran participar las sucursales de las matrices internacionales constituidas en la Repdblica del Paraguay. Solo seran admitidas como
criterios de adjudicacion las capacidades, experiencia y aptitudes de la sucursal recabadas desde su constitucién, sin admitirse la utilizacién de las cualidades de la casa matriz u otras filiales o sucursales.

Calificacion Legal. Los oferentes deberdn declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones para contratar con el Estado, segin lo establecido en el articulo 21 de la Ley N°
7021/22 en concordancia con el Articulo 19 de su Decreto Reglamentario. Esta declaracién forma parte del formulario de oferta en los casos que el procedimiento de contratacién sea convencional y
formulario de Oferta electrénica en el caso que se utilice el médulo de oferta electrénica.

Serdn desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuesta y contratar con el Estado, a la hora y fecha limite de
presentacién de ofertas o a la fecha de firma del contrato.

A los efectos de la verificacion de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22, el comité de evaluacion realizar3 el siguiente analisis:

-

. Verificara que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas, la declaracién jurada de no estar comprendido en las prohibiciones y limitaciones para presentar propuesta y contratar, y
ademas las constancias de registro de estructura juridica y de beneficiarios finales.

. Verificard los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan comprendidos en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22.

. Verificara por los medios disponibles, si el oferente y los demas sujetos individualizados en las prohibiciones o limitaciones contenidas en los incisos, aparecen en la base de datos del SINARH del

VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL.

Si se constatara que alguno de las personas mencionadas en el pérrafo anterior figura en la base de datos del SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL, el

comité analizard acabadamente si tal situacién le impedira ejecutar el contrato, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, segtin sea el caso.

. Verificard que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaracién de Personas, debidamente firmado, conforme a los estandares establecidos, y cotejara los datos con las personas fisicas
inhabilitadas que constan en el registro de “Sanciones a Proveedores” del SICP. Con el objeto de verificar si los directores, gerentes, socios gerentes, quienes ejerzan la administracién, accionistas,
cuotapartistas o propietarios se encuentren dentro de los criterios contemplados en los incisos g), h), i), y j) de la Ley 7021/22.

. El comité podra recurrir a fuentes publicas o privadas de informacidn, para verificar los datos proporcionados por el oferente y las obrantes en el registro de inhabilitados de la DNCP.

. Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos en virtud a lo dispuesto en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22, la oferta sera rechazada y se remitiran los antecedentes a
la DNCP para los fines pertinentes.

w N

»

&

~ o

Metodo de E .

Basado Uinicamente en precio

Jlisis d ios ofertad

La evaluacién de ofertas con el criterio basado tinicamente en precio, luego de haber realizado la correccién de errores

aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluacién procedera a solicitar a los oferentes una explicacién detallada de la composicién del precio ofertado de
cada item, rubro o partida adjudicable, conforme al siguiente parametro:

1. En obras pdblicas: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 20% para ofertas por debajo del precio referencial y 10% para ofertas que se
encuentren por encima del referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratacién.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien o servicio, el precio sera declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El andlisis de los precios, con esta metodologia, sera aplicado a cada item, rubro o partida que componga la oferta y en cada caso debera ser debidamente fundada la decisién adoptada por la
Convocante en el ejercicio de su facultad discrecional.

Para la evaluacién de ofertas basada en la multiplicidad de criterios, en cuanto al andlisis del precio se podré considerar el pardmetro
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La estructura minima del desgloce de composicién de los precios, sera:

Cuando el oferente supere los pardmetros establecidos en la RESOLUCION Nro. 454/2024 deberd necesariamente como minimo presentar un desglose de precios para una obra debe contener una
descomposicién detallada de todos los elementos y actividades necesarios para la ejecucién del proyecto. Algunos de los componentes que suelen incluirse en un desglose de precios son:

1. Mano de obra: Costos asociados a la contratacién de trabajadores, como salarios, horas hombre, seguros sociales, prestaciones laborales, etc.

2. Materiales: Lista detallada de los materiales necesarios para la obra, incluyendo cantidades, costos unitarios, proveedores, transporte y almacenamiento.

3. Equipos: Costos relacionados con la utilizacién de maquinaria, herramientas y equipos especializados, tales como alquiler, mantenimiento, combustible y operadores.

4, Subcontrataciones: Costos asociados a la contratacién de servicios externos, como instalaciones eléctricas, fontaneria, instalacidn de sistemas de seguridad, entre otros.
5. Costos indirectos: Gastos generales y administrativos, como supervisién, permisos, seguros, garantias, inspecciones, entre otros.

6. Costos financieros: Intereses o gastos financieros asociados a préstamos o financiamientos requeridos para la obra. Las mismas seran analizadas conforme a reglamentacion

El oferente podra presentar junto con su oferta el desgloce de composicién de precios, cuando su oferta se encuentre fuera de los pardmetros establecidos en la cldusula anterior.

En los procedimientos de contratacién de caracter internacional, las convocantes otorgaran el beneficio de margen de preferencia del 10% (diez por ciento), a las ofertas que incorporen:

1. Elempleo de los recursos humanos del pais.
2. Laadquisicién y locacién de bienes producidos en la Republica del Paraguay.

Para el otorgamiento del beneficio, los Oferentes deberan acreditar como minimo el porcentaje de contenido nacional establecido en la reglamentacién vigente en la materia.

1. Formulario de Oferta (*)

[El formulario de oferta y lista de precios, generados electronicamente a través del SICP, deben ser completados y firmados por el oferente.

En caso de que se emplee el médulo de oferta electronica se considerard que el listado de items forma parte del formulario de oferta electrénica, y debera sujetarse en todo lo demds a la reglamentacion
vigente.]

2. Garantia de Mantenimiento de Oferta (*)
La garantia de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma establecida en el SICP.
3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social (**)

4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**)

o

. Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)

o

. Patente comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento del oferente. (**)

~

. Declaracién Jurada de “Declaracién de Personas”, de conformidad con el formulario estdndar - Seccién Formularios (*)
. Documentos legales .Oferentes.

o

8.1. Personas Fisicas.
a. Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta. (*)
b. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes - RUC (*)

c. En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representacién, deberd acompafiar una fotocopia simple de su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente
otorgado por Escritura Publica para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitacidn. No es necesario que el poder esté inscripto en el Registro de Poderes. (*)

8.2. Personas Juridicas.

-

. Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona juridica tales como la Escritura Plblica de Constitucién y protocolizacién de los Estatutos Sociales. Los estatutos
deberan estar inscriptos en la Seccién Personas Juridicas de la Direccién de Registros Piblicos. (*)

. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes. (*)

. Fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o apoderados de la sociedad. (*)

w N

o

. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por
Escritura PUblica (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representacidn del firmante, tales como las actas de asamblea y de
directorio en el caso de las sociedades anénimas. (*)

8.3. Oferentes en Consorcio.

a. Cada integrante del consorcio que sea una persona fisica domiciliada en la Republica del Paraguay debera presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales especificados en el
apartado Oferentes Individuales. Personas Fisicas. Cada integrante del consorcio que sea una persona juridica domiciliada en Paraguay deberé presentar los documentos requeridos para Oferentes
Individuales Personas Juridicas. (*)

o

. Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intencién de constituir el consorcio por escritura publica en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato. Las
formalidades de los acuerdos de intencién y de los consorcios serdn determinadas por la Direccién Nacional de Contrataciones Publicas (DNCP). (*)

o

. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intencién de consorciarse. Estos documentos pueden consistir en(*):
i. Un poder suficiente otorgado por escritura plblica por cada miembro del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o
ii. Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representacién del firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades
anénimas.

o

. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al consorcio, cuando se haya formalizado el consorcio. Estos documentos pueden
consistiren (*):
i. Un poder suficiente otorgado por escritura publica por la Empresa Lider del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o
ii. Los documentos societarios de la Empresa Lider, que justifiquen la representacién del firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anénimas.
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En caso de que los procedimientos no sean por el médulo de oferta electrénica, el oferente debera presentar el Formulario de Oferta y la Planilla de precio, para los casos en que se utilice el Médulo de Oferta
Electrénica los datos se deberan cargar en el Formulario de oferta electrénica de conformidad a la normativa vigente.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta de conformidad al Decreto Reglamentario.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberan estar vigentes a la fecha y hora tope de presentacién de ofertas.

-apacidad Financi

Con el objetivo de calificar la situacion financiera del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos

o Coeficiente de
Liquidez: Activo
corriente / Pasivo
Corriente debe ser
igual o mayor a1 Esta
informacion sera
extraida del Balance
General
correspondiente a los
ejercicios fiscales
cerrados. [2021, 2022,
2023]

Coeficiente de
Solvencia: Pasivo
Total / Activo Total
igual o menora 0,80.
Esta informacion sera
extraida del Balance
General
correspondiente a los
ejercicios fiscales
cerrados 2021, 2022,
2023

Requisitos de Cumplimiento

Oferente Consorcios
Individual

Todas las
Partes
Combinadas

Debe
cumplir
conel
requisito.

Debe
cumplir
conel
requisito.

Cada
Socio

Debe
cumplir
conel
requisito.

Debe
cumplir
conel
requisito.

Socio

Lider

Documentacién
requerida

Completar el
formulario
"Situacion
Financiera"y
presentar los
documentos
que se indiquen
en el pliego de
basesy
condiciones.

Completar el
formulario
"Situacion
Financiera"y
presentar los
documentos
que se indiquen
enel pliego de
basesy
condiciones.
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o Demostrar que posee Debe Debe Debe Debe Completar el

0 que tiene acceso a cumplir cumplir con cumplir cumplir formulario
suficientes activos conel el requisito por lo por lo "Situacién
liquidos, activos requisito. menos menos Financiera",y
reales libres de conel conel presentar los
gravdmenes, lineas 40% del 60% del documentos
de crédito y otros requisito requisito probatorios
medios financieros minimo minimo que se indiquen

(independientemente en el pliego de

de cualquier anticipo basesy
estipulado en el condiciones.
contrato) para
cumplir los requisitos
en materia de flujo de
fondos para la
construccidn exigidos
paraelolos
contratos en caso de
suspension,
reanudacién de
faenas u otros
retrasos en los pagos.
® Elminimo de activos
liquidos y/o acceso a
créditos libres de
otros compromisos
contractuales del
adjudicatario sera:
20%

Las deducciones al flujo de
fondos exigidos por
compromisos derivados de
otros contratos solo se
haréan cuando dichos
contratos se encuentren en
ejecucion.

Este minimo de activos
liquidos que constituird el
capital operativo, debe ser
el resultado de la diferencia
entre el Activo Corriente
menos el Pasivo Corriente.

Puede ser complementado
con lineas de crédito
otorgadas por entidades
financieras.

Para evaluar el presente criterio, el oferente deberd presentar las siguientes documentaciones:

1

. Autorizacién para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el oferente es cliente

. Indicar y adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del oferente a recursos financieros para cumplir los requisitos de calificacién, bastando para el efecto Cartas Compromiso de un
Banco de plaza de otorgar una linea de crédito al oferente

. Balance General de los afios 2021, 2022 y 2023, debidamente firmado por el contador responsable.

Calculo de ratios de los afios indicados 2021, 2022, 2023

N

> ow

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacién requerida

Oferente Consorcios
Individual

Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas
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« Haber generado, durante los mejores cinco (5) afios de los Gltimos diez Debe Debe Debe cumplir por lo Debe cumplir por lo Completar los
(10) afios, en promedio un volumen anual de facturacién igual a 70% cumplir cumplir con menos con el 40% de menos con el 60% de Formularios: Experiencia general
conel el requisito. los requisitos minimos | los requisitos minimos | en construcciény Facturacion
requisito. requeridos. requeridos. anual media en construccién.
* El promedio del volumen anual de negocios se define como el total de
las facturas legales correspondientes a obras en ejecucién o terminadas
por el oferente, dividido el nimero de (5) afios sefialado en el parrafo
precedente.
. . .
Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacién
requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas
e Participacién en calidad de contratista, integrante de un consorcio en el porcentaje de Debe Debe Debe cumplirpor | Debe cumplirpor | Completar el
participacién, o subcontratista autorizado por la Administracién Contratante en al menos un cumplir cumplir con lo menos con el lo menos con el formulario de
3contratos, durante los tltimos diez 10afios, similares a las obras propuestas. conel el requisito. 40%de los 60%de los "Experiencia
o Lasimilitud debe basarse en la escala fisica, la complejidad, los métodos o la tecnologia, u requisito. reguisitos requisitos especifica en
otras caracteristicas técnicas, conforme a lo descrito en la Seccién Descripcién de la Obra. minimos minimos Construccién”
« Afin de cumplir este requisito, las obras deberén estar terminadas en un 70% por lo menos, y requeridos. requeridos.
el desempefio debera haber sido satisfactorio.
* Contar con experiencia minima para el contrato que antecede u otros contratos, ejecutados Debe Debe cumplirpor | Debe cumplirpor | Completar los
en el periodo 2021,2022,2023 en |as siguientes actividades clave: Contratos de obras para la cumplir lo menos con el lo menos con formularios:
ejecucion de trabajos de construcciones/reparaciones a beneficio de instituciones conel 40%de los el 60% de los "Experiencia G,e”eral
educativas, que sean de cardcteristicas similares al proceso. requisito. requ isitos requ isitos en Const‘ruccion "y
minimos minimos "Situacion
requeridos. requeridos. Financiera"

La experiencia solicitada tiene como base la envergadura de la obra y el alto impacto institucional de la misma.

Los siguientes documentos seran los considerados para la evaluacién de los presentes criterios:

-

. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.

N

. Documento que avale la recepcién definitiva de la obra.

w

. Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como minimo el 70% de la oferta presentada.

»

Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompafiar el documento que acredite la autorizacidn de la Administracion Contratante para participar como tal en el contrato.

&

. Constancia de desempefio satisfactorio en el cumplimiento del contrato, especialmente en las actividades claves solicitadas

Los siguientes documentos seran los considerados para la evaluacién de los presentes criterios:

Los siguientes documentos seran los considerados para la evaluacion de los presentes criterios:

-

. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.

N

. Documento que avale la recepcidn definitiva de la obra.

w

. Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como minimo el 70% de la oferta presentada.

>

Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompafiar el documento que acredite la autorizacién de la Administracién Contratante para participar como tal en el contrato.

v

. Constancia de desempefio satisfactorio en el cumplimiento del contrato, especialmente en las actividades claves solicitadas
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capacidad iad I

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de personal del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos minimos Requisitos de cumplimiento Documentacién
requerida

Oferente Consorcios

individual

Todas las Cada  Socio

partes socio lider

combinadas
Demostrar que cuenta con personal debidamente calificado para desempefiar los Debe Debe Completar el
siguientes cargos clave:Como minimo deberd contar con un Jefe o Residente de Obras cumplir cumplir con formulario:
(Ingeniero civil o arquitecto) con 5 (cinco) afios de experiencia en obras de naturaleza y conel el requisito "Lista del
complejidad similares. El mismo deberd encontrarse en relacion de dependencia con la requisito personal
empresa y con una antigiiedad minima de prestacién de servicios profesionales de dos propuesto para
meses anteriores a la apertura de sobres. Asi también, dicho personal debera laobra"

permanecer en todo momento en el sitio de obra, actuando como representante
técnico de la empresa contratista.

Capataz de Obras, con 5 (cinco) afios de experiencia en obras de construccion,
demostrado mediante curriculum vitae y una carta de compromiso de permanecer en
el sitio de obra

1. Curriculum en el que se mencione la calificacién y experiencia del personal clave, técnico y de administracién, propuesto para desempefiarse en el lugar de ejecucion de las obras a los fines del contrato.
2. Referencias de empresas que confirmen un desempefio satisfactorio.

3. Patente Profesional vigente del personal clave propuesto como Jefe o Residentes de obras

4. Copia de Titulo de Grado, del referido personal clave

5. Carnet de habilitacién del MOPC vigente del mismo

6. Carta de compromiso y/o el documento que demuestre la relacién con la firma del oferente con los personales propuestos

capacidad iad )

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de equipos del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacién
requerida

Oferente Consorcios

Individual
Todas las Cada Socio Lider
Partes Socio
Combinadas
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Demostrar que puede disponer oportunamente de los equipos esenciales en propiedad o en alquiler, que a Debe Deben Debe Debe Completar los

continuacién se indican: cumplir cumplir con cumplir cumplir formularios:
L . conel el requisito. or lo or lo "Lista de

2 Camioén Volquete tipo tumba. L q P P -

requisito. menos menos con Equipos"y
2 Camidn de transporte liviano. conel el 60%de "Cronograma
) 40%delos | los de Utilizacién
1 Motoniveladora. . - A
requisitos requisitos de Equipos'
1 Compactador Mecanico. minimos minimos

, requeridos requeridos.
1 Mezcladora de hormigén. q q
Herramientas menores varias (equivalente al 30% para los consorcios) (Andamios,escalera, carretillas, cucharas de
albafiil, baldes, pinzas, tenazas, martillos, Para uso de acuerdo al tipo de obra a realizar.

Equipos de seguridad personal (equivalente al 10 % para los consorcios) (Cascos, botas, guantes, equipos de primeros
auxilios: (equivalente al 10 % para los consorcios) un listado de teléfonos de emergencias de todos los personales
propuestos para la obra, algodones, Antisépticos, agua oxigenada, alcohol, rectificado, analgésicos, antigripales,
Antihistaminicos, termdmetro, gasa estéril y vendas adhesivas de distintos tamafios. esparadrapo (o cinta adhesiva de
uso médico) tiritas de distintos tamafios, venda elastica, un férula o tablilla,

equipos de sefializacién: (equivalente al 10 % para los consorcios) barreras de plasticos para separacién o proteccion
de calzadas, piquetes, balizas todas luminosas]

Los equipos minimos necesarios presentados por los oferentes no deberan estar comprometidos en otras obras.

Las cartelerfas y sefializaciones deberan permanecer en donde indique la fiscalizacién y no podran ser retirados hasta
que los sectores en obra se encuentren culminados y habilitados

Requisitos d I I idad iad .

-

. Declaracién jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la (Empresa) se encuentran con disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en
condiciones aceptables para realizar los trabajos a que seran destinados.

N

. Cuadro de revaldio fijo en el caso de propietarios de equipos.

w

. Autorizacién para verificar la veracidad de las informaciones sefialadas en el apartado Coeficiente de Solvencia.

»

En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo permanecera en la obra todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas
especificadas; (i) contrato de alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada por el propietario de que los equipos seran cedidos en alquiler o leasing.

h . I .

Otros criterios para la evaluacién de las ofertas a ser considerados en ésta contratacién seran:

Tener en cuenta que para los procesos en que se encuentre prevista la ejecucidn de obras en varias instituciones educativas en simultdneo, deberd preverse la contratacién de un equipo de trabajo por
institucion educativa, para los cual deberan acompafiar la oferta con la documentacidn respaldatoria para cada equipo de trabajo. Es decir, un residente de obra por equipo, jefe de obra, personales;
ademds se deberd acreditar la capacidad en materia de equipos necesarios por institucién a ser intervenida. -

Con el objeto de realizar la revision, evaluacién, comparacién y posterior calificacién de ofertas, el Comité de Evaluacién podra solicitar a los oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas
solicitudes y las respuestas de los oferentes se realizaran por escrito.

A los efectos de confirmar la informacién o documentacién suministrada por el oferente, el Comité de Evaluacién, podra solicitar aclaraciones a cualquier fuente publica o privada de informacién.
Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no seran consideradas.

No se solicitard, ofrecerd, ni permitira ninguna modificacién a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para confirmar la correccién de errores aritméticos.

Disconformidad -

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a las bases de la contratacién, el Comité de Evaluacidn, requerird que cualquier disconformidad u omisién que no constituya una desviacién
significativa, sea subsanada en cuanto a la informacién o documentacién que permita al Comité de Evaluacién realizar la calificacién de la oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluacién emplazard por escrito al oferente a que presente la informacién o documentacién necesaria, dentro de un plazo razonable no menor a un dia habil, bajo
apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité de Evaluacidn podra reiterar el pedido cuando la respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no se viole el principio de igualdad.

Con la condicién de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitacidn, la convocante corregird errores aritméticos de la siguiente manera y notificara al oferente para su
aceptacién:

a) Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las cantidades correspondientes, prevalecerd el precio unitario y el precio total sera
corregido.

b) Si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevaleceran y se corregira el total.

c) En caso que el oferente haya cotizado su precio en guaranies con décimos y céntimos la convocante procedera a realizar el redondeo hacia abajo.

Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecera el monto expresado en palabras a menos que la cantidad expresada en palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevaleceran
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las cantidades en cifras de conformidad con los pérrafos (a) y (b) mencionados.

Criterios de desempate de ofertas

En caso de que existan dos o mds oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de bases y condiciones del procedimiento de contratacidn, igualen en precio y sean sus
ofertas las mas bajas, el comité de evaluacién determinara cuél de ellas es la mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para el efecto por la DNCP en la reglamentacién
pertinente.

riterios de Adiudicacis

De acuerdo con el mercado, el objeto del contrato y el ciclo de vida del bien o servicio, podra usarse uno o la combinacidn de varios criterios, previstos en el articulo 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y
Contrataciones Piblicas”.

La adjudicacién de la oferta solo podra fundamentarse en la evaluacién de los criterios sefialados en los documentos del procedimiento de contratacion.

En los procedimientos de contratacién en los cuales se aplique la combinacidn de criterios, la evaluacién de las ofertas se llevara a cabo con base a la metodologia, criterios y pardmetros establecidos en
los pliegos de bases y condiciones que permitan establecer cual es aquella que ofrece mayor valor por dinero.

En los demds casos, la convocante adjudicard el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la mas baja y cumpla sustancialmente con los requisitos de las bases y condiciones, siempre y
cuando la convocante determine que el oferente estd calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicacién en los procedimientos de contratacidn en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, se efectuard por las cantidades o montos maximos solicitados en el procedimiento de contratacidn,
sin que ello implique obligacién de la convocante de requerir la provisidn de esa cantidad o monto durante de la vigencia del contrato, obligdndose si respecto de las cantidades o montos minimos establecidos.

2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto minimo establecido, debera consultar al proveedor si desea ampliarlo para el siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el minimo.

3. Almomento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad de Bienes y/o Servicios requeridos, por razones de disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente
justificadas. Estas variaciones no podran alterar los precios unitarios u otros términos y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitacién.

En aquellos procedimientos de contratacion en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, cuando la Convocante deba disminuir cantidades o montos a ser adjudicados, no podra modificar el monto o las
cantidades minimas establecidas en las bases de la contratacion.

Cuando la convocante opte por notificar la adjudicacion a través del SICP, la notificacidn de la misma sera realizada de manera automética, a los correos declarados en el Registro de Proveedores del
Estado de los oferentes presentados. A efectos de la notificacién oficial, solo serdn considerados tales correos electrénicos. La notificacién comprenderd la Resolucién de la adjudicacién, el informe
de evaluacion.

En sustitucién de la notificacién a través del SICP, las Convocantes podran dar a conocer la adjudicacién por medios fisicos o electrénicos a cada uno de los oferentes, acompafiados de la copia
integra de la resolucién de adjudicacién y del informe de evaluacidn, de conformidad al articulo 62 del Decreto.

La no entrega del informe en ocasién de la notificacidn, suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la convocante haga entrega de dicha copia al oferente solicitante.

3. En caso de la convocante opte por la notificacién fisica a los oferentes participantes, debera realizarse (inicamente con el acuse de recibo y en el mismo con expresa mencién de haber recibido el
informe de evaluacién y la resolucién de adjudicacién.

4. Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberan ser notificadas a todos los oferentes, segtn el procedimiento indicado precedentemente.

5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberén ser por escrito y dirigirse a la direccién indicada en el contrato.

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendra la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la convocante explique los fundamentos que motivan su decisién.
La solicitud de audiencia informativa no suspendera ni interrumpird el plazo para la interposicién de protestas.

El procedimiento de realizacién de la misma deberd ajustarse a las reglamentaciones vigentes para el efecto.
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SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Esta seccién constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya
determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

| Jescripcié I

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA OBRA

CONSIDERACIONES GENERALES.

« Corresponde al CONTRATISTA realizar una visita general a la obra para verificar todos los items antes del inicio de los trabajos, acompafiado delFISCAL DE OBRAS asignado y laCONTRATANTE
para visualizar de manera integral todos los trabajos a ejecutar, la CONTRATANTE deberd encargarse de que el sitio de implantacién de la obra se encuentre totalmente desafectado y liberado antes
de que sea expedido el acta de inicio de obras.

« Se considera que el CONTRATISTA estard perfecta y totalmente informado de todo lo referente a la zona donde se efectuara la construccion, los materiales disponibles, la naturaleza y
caracteristicas del suelo y otros datos que puedan influir en el desarrollo normal de los trabajos, no pudiendo alegar desconocimiento de estos elementos. Todos los datos y reconocimientos
necesarios los obtendra el CONTRATISTA por su cuenta.

+Alinicio de la obra el CONTRATISTA presentara a la Fiscalizacién un Cronograma de avance fisico de la construccidn, donde se detallaran los trabajos que se iran ejecutando semanalmente hasta
el término de la obra.

« Los rubros que figuran Global, abarcan la totalidad de las obras necesarias, para su realizacién, es decir ninguna de sus partes componentes se incluyen en otros rubros.

« Para la ejecucidn de los trabajos a construir, EL CONTRATISTA proveerd, la mano de obra, y equipos necesarios para ejecutar las obras que se describen en los planos, planillas de obra,
Especificaciones Técnicas y documentos contractuales.

+ EL CONTRATISTA est4 obligado a emplear mano de obra calificada, métodos y elementos de trabajos que aseguren la correcta ejecucién de la obra.

+ EL CONTRATISTA, se encargara de la provisién de la totalidad de los materiales y equipos a ser utilizados en la obra,LA CONTRATANTE, estara a cargo de proveer los planos, las especificaciones
técnicas, planillas de obras y documentos contractuales en el momento que se expida el acta de inicio de las obras. Quedara prohibido la ejecucién de cualquier trabajo dentro de la obra sin la
presencia de planos y especificaciones técnicas en el sitio.

+ Todos los materiales de obra deberan ajustarse estrictamente a las Especificaciones Técnicas, y deberén ser previamente aprobados por el Fiscal de Obras antes de su uso, en caso que se utilice
un material sin la aprobacién de la fiscalizacidn, este esta autorizado a hacer el cambio por el apropiado sin importar el estado de avance de la obra y el CONTRATISTA debera hacerse cargo de los
costos que implique a fin de asegurar la culminacién adecuada de la obray la garantia de estabilidad de la misma.

+ EL CONTRATISTA estara a cargo de la provisién de los equipos individuales de seguridad y la exigencia del uso de los mismos a todo el personal que se encuentre en obra, como ser: cascos de
seguridad, calzados de seguridad con plantilla o puntera reforzada, chalecos reflectivos, gafete identificatorio individual con los datos personales y cargo ocupado por el personal, guantes de
seguridad, gafas o pantallas de seguridad si el trabajo a realizar lo amerite, arnés de seguridad si el trabajo a realizar serd realizado en altura, y el correspondiente uniforme, ademas de cualquier
otro elemento que sea necesario para la seguridad individual de todo el personal que se encuentre en obra.

+ EL CONTRATISTA estd obligado a emplear mano de obra calificada, métodos y elementos de trabajo que aseguren la correcta ejecucion de la obra. LACONTRATANTE puede ordenar las pruebas y
analisis de procedimientos, fases, materiales y acabados que estime conveniente; el CONTRATISTA dar4 todas las facilidades para ello y asumira el costo de su realizacién.

+ EL CONTRATISTA debera designar dentro del equipo de cuadrilla un residente de obra permanente para la misma, que estard a cargo del manejo de los planos, detalles y especificaciones técnicas,
y libro de obra.

LIBRO DE OBRAS:

- A los efectos del control de la obra, se establece la obligatoriedad de contar con un libro de obras cuyas paginas estén foliadas, que proveerd elCONTRATISTA y que quedard en custodia y
responsabilidad del mismo y manejado por el personal seleccionado como RESIDENTE DE LA OBRA dentro de la misma mientras dure el plazo de ejecucidn, ya que serd presentada a la fiscalizacion
cada vez que este realice las visitas correspondientes.

- Dicho libro de obra sera firmado y sellado por la contratante al inicio del mismo en el momento que se firme el acta de inicio de la obra.

- Durante el transcurso de la obra, el CONTRATISTA y el FISCAL DE OBRAS dejaran constancia de control de todos los trabajos dentro del libro, desde la preparacién de la obra hasta la recepcién
definitiva adjuntando todos los datos necesarios y que sean respaldatorios a cualquier eventual acontecimiento que ocurra.

SENALIZACION DE OBRAS VIALES:

+ EL CONTRATISTA debe contemplar toda la sefializacion, carteleria, y elementos tanto de seguridad vial como visibilidad en zona de obras, deberd sefializar cada obra con las sefiales, cartelerias y
elementos ya sean provisorios o permanentes.

+ EL CONTRATISTA debera colocar las sefialéticas y estos deben permanecer en el sitio desde el inicio de los trabajos hasta la culminacién de los mismos con previa autorizacién del fiscal de obras.
« Es responsabilidad del fiscal de obras definir la ubicacién de las sefiales en las zonas de obras, estas tendran por objeto advertir a los usuarios de la via sobre peligros potenciales existentes en la
zona, cuando exista una obra que afecte al transito y pueda presentarse un cierre parcial o total de la via, y deberdn ubicarse con suficiente anticipacién al lugar de inicio de obra, deberan ser
visibles durante todo el dia, especialmente al anochecer y al amanecer donde exista luz limitada y bajo toda condicién climatica.

«EL disefio y el tipo de sefiales deberén ajustarse a las especificaciones técnicas del MOPC en cuanto a colores, disefio y textos. EJ.: ATENCION ZONA DE OBRA, HOMBRES TRABAJANDO, INICIO DE
OBRA, FIN DE OBRA, MAQUINAS EN PISTA, DESVIOS, CAMINO CLAUSURADO, REDUZCA VELOCIDAD, PRECAUCION, ATENCION, etc., BARRERAS, CONOS, TAMBORES, DELINEADORES, CINTAS,
DISPOSITIVOS LUMINOSOS, ETC.
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_RESIDENTE DE OBRAS:
El residente de obras, sin que esto represente una
limitacién de responsabilidades en su caracter de

representante técnico de la empresa contratista, serd
responsable principalmente de:

* Mantener una adecuada comunicacién con el
representante de la Contratante en la Obra,
elaborando las actas y solicitudes requeridas.

® Dar respuesta, dentro de los tiempos previstos

legalmente, a cualquier observacién o solicitud

que el fiscal realice en relacién con las
actividades de la Obra. Asi también, este sera
responsable de resguardar el libro de obra,
mantenerlo en el sitio de ejecucion de los
trabajos y realizar los registros diarios de todas
las actividades y pormenores que acontezcan
durante la ejecucién del contrato, ademas, de
asegurarse que el mismo esté disponible para el
fiscal de obras/equipo de fiscalizacién durante
las verificaciones, a fin de dejar constancia de las
observaciones y/o aclaraciones que sean
necesarias. -

Velar por el cumplimiento estricto de las normas

de higiene y seguridad laboral en la Obra.

Llevar y actualizar el cronograma de ejecucion

de la obra, informando a tiempo a sus superiores

de situaciones tales como: requerimiento de
material, equipos y personal, retrasos en la

ejecucion, gastos no previstos, pagos a

subcontratistas y personal, manejar situaciones

imprevistas en obra que no fueron consideradas
inicialmente, manejar condiciones en obra no
previstas que dificultan los avances, comunicar

a la fiscalizacién si los documentos proveidos

como planos, detalles y especificaciones no

fuesen lo suficientemente claros o entendibles,
entre otros.

Supervisar la calidad de los materiales y equipos

a utilizar en la Obra, asegurandose de su

adecuado almacenamiento y control de uso.

Realizar los registros diarios en el libro de obras

y mantenerlo actualizado y siempre en el sitio de

obra. -

Otras tareas de acuerdo a la naturalezay

responsabilidad del cargo.

DETALLE DE LOS RUBROS A SER EJECUTADOS

Esc. Bas. N° 3788 Irrazabal Mutti

Trabajos Preliminares

EL CONTRATISTA deberd prever en su oferta, el costo de un letrero de 2,00m x 1,20m. Este letrero lo colocard EL CONTRATISTA en lugar
indicado por el Fiscal de obras dentro de los 10 dias de iniciada la obra y permanecerd en la obra o en el lugar indicado, hasta que el Fiscal
de obra lo estime conveniente. Las mismas deberan estar incluidas dentro de la oferta. La estructura del letrero sera de chapa
galvanizada N° 24 con armazdn de cafios negros de 50 x 50 mm y pintado con esmalte sintético u otro. El cartel sera Ploteado con

1 Cartel de Obra Estandar Adhesivo Vinilico e impresién Digital Solvente (de mayor resistencia a la intemperie).
La altura a la que debe ser colocado el letrero serd de 1.20 metros minimo, contando desde el nivel natural del terreno hasta la parte
inferior del letrero. El soporte debera estar enterrado y macizado con dados de H°® asegurando la estabilidad y perpendicularidad del
mismo al suelo.La profundidad de los parantes enterrados seran de 50 cm con un sistema de anclaje de dados de H° de 0.25 x 0.25 mts
con refuerzos de varillas del 10 dispuestas en "Z"

EL CONTRATISTA tendra la obligacién de resguardar las zonas de la obra mediante la instalacién de un cerco de chapa metalica de 2.00 m
de altura. Los postes deberan ser enterrados y macizados de tal manera que se asegure la estabilidad del elemento. Los cercos a colocar
en el perimetro que circunda la obra serdn suficientemente resistentes para garantizar la seguridad del cerramiento. El cerco deberd
colocarse dentro de los 10 dias posteriores a la firma del contrato. Las mismas deberan estar incluidas dentro de la oferta y podran ser
utilizadas por tramos segun avance de la obra y/o indicacién de fiscalizacién.

El cerco debe ser suficientemente robusto para soportar las condiciones climaticas y cualquier otra carga que pueda presentarse durante
el periodo de construccion. EL CONTRATISTA sera responsable del mantenimiento del cerco perimetral durante todo el periodo de
ejecucién de la obra, asegurando que siempre cumpla con los estdndares de seguridad y estabilidad inicialmente especificados. En caso
de dafios o deterioro, el cerco debe ser reparado o reemplazado de inmediato por EL CONTRATISTA.

Medidas de Seguridad, vallados (metélico) y

sefializacion El cerco podra ser utilizado por tramos, permitiendo su reubicacién conforme avanza la obra, siempre y cuando se mantengan los niveles
de seguridad y estabilidad exigidos. Cualquier modificacién o reubicacién del cerco debera ser aprobada por la fiscalizacién previamente.

En el caso de que el drea a resguardar exceda el perimetro que se debe cubrir, se espera la utilizacién de redes de seguridad y cintas
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Poda de Arbustos (por sector -
exterior/interior)

Destronque de arbol mediano, incluye
extraccion de raices

Limpieza y preparacién de Terreno (incluye
remocion de plantas)

reflectivas para resguardar adecuadamente el sitio. Ademas, si €l proyecto contempla la construccion de un posible hueco,
independientemente de su profundidad (como zapatas, pozos ciegos o cdmaras sépticas), y la zona no esté resguardada por el cerco
perimetral, debera sefializarse y resguardarse adecuadamente para prevenir cualquier accidente de los usuarios de la institucién o del
personal en obra. Esto incluird la instalacidn de barreras fisicas y sefiales de advertencia visibles.

En el caso de que EL CONTRATISTA no cumpla con la instalacién del cerco perimetral en el plazo estipulado, se podran aplicar sanciones
segun lo establecido en el contrato, y se le exigira la inmediata correccion de la falta para asegurar el resguardo de la obra.

De:
art
3 gre
inc
ext
de

Antes de iniciarse la construccidn, se limpiara todo el terreno de escombros, residuos, malezas, etc. que hubiese. Dentro de este rubro se
contemplara la remocion total de plantines existentes a lo largo de toda el area de muralla a ser demolida y reconstruida, dichos
plantines deberan ser entregados a la institucion imediatamente despues de la extraccién, mediante la elaboracion de un acta en el libro
de obra en la cual se mencionara los datos importante como cantidades de plantines, el intervalo de tiempo transcurrido entre la
extraccion y entrega de los plantines, firma del representante de la institucion demosrando su conformidad ante la entrega, caso
contrario de que los directores de la institucion manifiesten lo contrario es decir que se desechen los plantines estos deberan ser
retirasdos de la institucién por la empresa a cargo del contrato . Hecho este trabajo se procedera al desmonte y nivelacién del drea
afectada por la construccién, dejdndolo en forma para el replanteo. La Fiscalizacién de Obra estara facultada para exigir, si lo creyera
conveniente, la intensificacidn de limpiezas periddicas dentro del area de intervencién durante el periodo de duracién de la obra.

El Contratista se encargara de hacer los destronques de arboles, que estan ubicados en el drea de construccién quedando ademds a cargo
suyo. La eliminacién fuera del lugar de obray la limpieza de la basura en la forma en que se disponga.

Los rboles serdn arrancados de raiz, no deberan quedar enterrada parte alguna de vegetal que pudiera producir oquedades posteriores
por putrefaccidn. La carga y descarga de materiales se haran a través de un solo acceso al obrador, debiendo el Contratista de Obra
arbitrar los medios para mantener estas areas perfectamente limpias.

Los materiales, antes o después de las descargas, deberan ser acopiados en lugares previstos en comUin acuerdo con la Fiscalizacién de
Obra y todo material a ser depositado en la calle debera ser acopiado en contenedores de chapa.
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Marcacién y replanteo

Remocién de corddn existente (en ambos
lados del muro a demoler)

Remocién de baranda/rejas existentes en
muralla

Demolicién de muralla (incluye solo
mamposteria)

Demolicién de muro de PBC y nivelacion
existente - incluye acarreo de material
excedente y mano de obra

Remoci6n de tejido y postes de H° existente

Remocién de portones metalicos

Remocién y reubicacién de carteles
existentes

Estructura de H°A°

EL CONSTRUCTOR har4 el replanteo de la obra basdndose en los puntos de referencia indicados en los planos, serd responsable de la
exactitud de las medidas y escuadrias.

EL CONSTRUCTOR suministrard por su cuenta todos los materiales y mano de obra que se requieran para este trabajo.

EL CONSTRUCTOR se hara responsable de la correcta marcacién de la obra y del cuidado y conservacién de todas las estacas y otras
marcas aprobadas por el Fiscal de Obras. Se

Utilizaran estacas de madera de 2 x 3 y cabezales de 1 x 3 como minimo.

Una vez limpio y nivelado perfectamente el terreno de acuerdo a las cotas especificadas en los planos correspondientes, EL
CONSTRUCTOR procedera al replanteo general y parcial de la obra. El replanteo realizado por EL CONSTRUCTOR sera verificado por el
Fiscal de Obras

EL CONSTRUCTOR debera revisar las medidas, haciéndose responsable de cualquier error que pudiere perjudicar a la obra y/o terceros.
Deberd preverse dentro de este rubro el vallado de proteccién a fin de evitar accidentes a alumnos y profesores de la institucién en el
desarrollo de la obra.

DESCRIPCION: Este trabajo
consistird en la preparacién del terreno para ponerlo a la cota de la subrasante mediante la realizacin del corte o terraplén, para
posteriormente construir el empedrado.

El mismo consistira en realizar todos los trabajos de topografia requeridos como ser: Fijacién de ejes en alineacién y cotas, secciones
transversales, reas y volimenes, controles de ejecucidn y controles finales de todo el item de la obra y con aprobacién de la
fiscalizacion.

Medicién

La unidad de medida por la cual se pagara el item serd el metro cuadrado (m2), computadas las dimensiones realmente ejecutadas,
medidas en el terreno y aceptadas por la Fiscalizacién

Se ejecutaran las demoliciones conforme a lo especificado en los planos y segun indicaciones del fiscal. Se retiraran toda la mamposteria
de elevacién, nivelacién, cimentacién, postes, rejas y tejidos existentes en el area a intervenir. Este proceso implicara el uso de equipos y
herramientas especializadas para desmontar y retirar los elementos de manera segura y eficiente.

En caso de que los elementos retirados o desmontados deban reinstalarse en el sitio de la obra, deberan resguardarse en un lugar
protegido bajo la responsabilidad de la empresa contratista hasta su reubicacién. Si dichos elementos se perdieran o se hayan afectado
de cualquier modo durante la manipulacion, serd total responsabilidad de la empresa, la cual debera proveer nuevamente los elementos
que se ajusten a los requerimientos de la obra, sean idénticos a los extraviados o la reparacion del elemento dejando en su estado
original.

Si los elementos retirados no serdn reutilizados en la obra, deberan entregarse al encargado de la institucidn. Los accesorios excedentes
que aun tengan utilidad, como postes, tejidos y rejas, seran entregados a la institucién correspondiente. Este proceso se llevard a cabo
mediante un conteo meticuloso y un registro detallado de los mismos en el libro de obra. Ademas, se deberd realizar un registro
fotografico de los accesorios o materiales entregados a la institucion. Este documento deberd ser firmado por un representante
autorizado de la institucin que recibira dichos elementos.

En el caso de los escombros, la contratista debera consultar con la institucién sobre la posibilidad de reutilizacién de los mismos. La
institucidn debera expresar por escrito si prefiere el retiro o la reutilizacién del escombro. En caso de que la institucién opte por la
reutilizacién, la contratista seré responsable de transportar los escombros o materiales al lugar indicado por los directivos de la
institucién involucrados en el contrato. En el caso de que la institucién decida no utilizar los escombros, la contratista deberd encargarse
del retiro completo, dejando el lugar en dptimas condiciones.

Seran retiradas las aberturas de accesos indicados en los planos y el destino de las aberturas retiradas serd definido por la direccion de la
institucién demostrando su conformidad con lo decidido por medio de una constancia escrita en el libro de obras o un acta, asi sea esto
el retiro del mismo . Este proceso implica la utilizacién de equipos y herramientas especializadas para desmontar y retirar los elementos
de manera segura y eficiente. Los mismos seran colocados en el drea designada por el Fiscal de Obras, donde se tomaran medidas
adecuadas para su disposicién.

La remocion y reubicacidn de los carteles de obra se ejecuta para evitar interferencias en la ejecucién de diversos rubros. El objetivo es
garantizar un desarrollo sin contratiempos, priorizando la eficiencia en la construccién. El Fiscal de obra indicard el lugar y el tiempo en
que los mismos deberan ser reubicados. tal procedimiento se hara de conformidad con los directivos de la institucion mas la aprobacion
delfiscal.

Condiciones Generales

La consistencia del H° debe ser espesa y no fluida sin mucha agua y no deben estar en contacto con agentes agresivos, tales como sales, dxidos, etc. Como norma general no se permitira
la utilizacién de H° de consistencia fluida, recomendandose la utilizacidn de H° de consistencia plastica, evitdndose la segregacién de materiales sélidos y la acumulacién en exceso de
agua libre, ni de lecherada sobre la superficie de H°. En caso de presencia de agua, se debera bombear la misma con una bomba de desagiie de 2" hasta que el terreno quede seco y luego

colocar el sello con la dosificacion mencionada.

los planos.

Las armaduras deben tener el didmetro y separacion consignados en

No se debera usar armaduras con didmetros inferiores a los establecidos y sin especificaciones impresas en las mismas. Solo se admiten las varillas que poseen sus secciones grabadas en

las mismas, estas deberan corresponder a las secciones indicadas en los planos para su aprobacion por parte de la fiscalizacién.

con equipos de compactacion.

con las caracteristicas adecuadas, con un FCK de al menos 210 KG/CM2.

Los rellenos de las zanjas deben hacerse por capasy
FCK del Hormigén: Verifique que el hormigdn utilizado cumpla
Elaboracién de Probetas: Con el fin de garantizar la calidad

y resistencia del hormigdn armado que se utilizara en las estructuras del proyecto, se realizaran pruebas de resistencia mediante la elaboracién de probetas de hormigén. Estas pruebas se

llaviarin a rahn an dnc atanac alnc 7 diac v a lnc 28 diac dacninde da la ralacacidn dal

icAn Cada Aa da h ioAn doha tanar 7 dariimantnc da Iaharatarine racnaldatarine 1ina
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correspondiente a los 7 dias y otro a los 28 dias de edad.

Preparaci6n de Probetas de Hormigén: La empresa contratista deberd tomar muestras representativas del hormigdn utilizado en las estructuras para la preparacién de las probetas. Estas
probetas podran ser analizadas en laboratorios acreditados segtin la Norma NP-ISO/IEC 170025/2018 en los siguientes alcances: tiempo de fraguado, consistencia normal y resistencia a la
compresion. Se requiere al menos el resultado de 2 probetas cilindricas para las pruebas de compresién simple.

Vibrado del Hormigén: Utilice una maquinaria adecuada, considerando su radio de accién (debe ser tres veces el didmetro de la cabeza del vibrador), y vibre de manera continua para
cubrir toda el 4rea de la losa, vigas o pilares. Esto previene la formacién de zonas sin recubrimiento o coqueras. Si se presentan coqueras, la fiscalizacién indicara el procedimiento a
seguir, y los costos correrdn por cuenta de la empresa contratista debido a un descuido durante la ejecucion.

Curado del Hormigén: Realice el curado adecuado y, en dias calurosos, asegurese de mantener hiimedos los elementos estructurales, incluyendo losas, vigas, pilares y encadenados. Se
debe prever un tiempo de curado de 28 dias para todas las piezas estructurales que contengan hormigén. Los puntales o soportes solo podran retirarse una vez transcurridos estos 28
dias. Sin embargo, se aceptard el retiro a los 22 dias si la empresa contratista utilizara un aditivo acelerante, siempre que se compruebe su uso en obra y se presente la documentacién
correspondiente, incluyendo pruebas de laboratorio

respaldatorias.

REMIENDOS.

Tan pronto como los encofrados hayan sido removidos, todos los alambres o dispositivos metalicos salientes que hayan sido empleados para mantener los encofrados en su lugar,
deberan ser removidos o cortados a por lo menos 7 (siete) milimetros por debajo de la superficie del hormigén. Los rebordes de mortero y todas las irregularidades causadas por las juntas
de los encofrados deberan ser removidos. Las cavidades, depresiones y vacios que se observan luego de la remocién de los encofrados, deberan ser rellenados con mortero de cemento
mezclado en la misma proporcién que aquella usada para la estructura de la obra.

Zapatas de H°A°. Fck= 210 Kg/cm2. No
incluye excavacion.

Encadenado inferior de H® A° (0,20x 0,13)

Encadenado superior de H® A° (0,27x0,13)

Pilares de H°A°. Fck=210 Kg/cm2.

Envarillado 298 3 hiladas antes de la
terminacion del muro y en el medio del
mismo (armadura de espera para anclaje
entre pilar y mamposteria) - incluye MAT +
MDO

Cimiento de PBC

Excavacion de zanjas para fundaciones
corridas

Carga de Cimiento de PBC.

Mamposteria

Las armaduras de parrilla de zapata deberén asentarse sobre sello de H° pobre con mezcla 1: 3: 6 (cemento- arena-triturada) de 5 cm de
espesor, el recubrimiento minimo de las armaduras no serd menor a 5 cm. La consistencia del H* debe ser espesa y no fluida sin mucha
aguay no deben estar en contacto con agentes agresivos, tales como sales, 6xidos, etc. Como norma general no se permitird la utilizacion
de H° de consistencia fluida, recomendandose la utilizacién de H°® de consistencia plastica, evitandose la segregacién de materiales
sélidos y la acumulacién en exceso de agua libre, ni de lecherada sobre la superficie de H°.

Todos los muros llevaran encadenados inferiores. En los muros de 0,15 las cadenas seran de 0,13 x 0,20 y tendr4 2 varillas de 8 mm de
didmetro arriba y 2 varillas de @ 10 mm de didmetro abajo. Los estribos seran de varillas de 6 mm de didmetro y distribuidos cada 20 cm.

Esta viga cadena serd de 0,13 x 0,27 y tendra 2 varillas de 8 mm de didmetro arriba y 2 varillas de @ 10 mm de didmetro abajo. Para luces
de hasta 1,50 m., el encadenado llevara un refuerzo con una varilla de 10 mm. de didmetro. De 1,50 m. a 3,00 m., el refuerzo sera de 2
varillas de 10 mm. de didmetro. Los estribos seran de varillas de 6 mm de didmetro y distribuidos cada 20 cm.

La Resistencia Caracteristica del Hormigdn estructural. La misma sera de Fck 210 Kg/cm2 a los 28 dias.
- Dosaje en volumen 1:2:4 (cemento, arena, piedra triturada)

- Tamafio maximo de la piedra triturada 3/4 de pulgada. 4ta especial

- Relacién agua-cemento 30 litros por bolsa de 50 Kg.

- La cantidad de agua sera corregida en funcién del contenido de humedad de los inertes.

La cantidad de varillas segtn los planos ejecutivos en ningtin caso seran inferiores al 10 ms

Se instalara dos varillas de @8 mm segun lo indicado en planos, se colocaran a 3 hiladas antes de la terminacién del muro y en medio del
muro a 90 cm. del encadenado inferior, utilizando mortero Tipo A (no debera contener cal). La mamposteria armada se ejecutard primero
dejando la armadura hasta el centro del pilar. Las mismas tendran la funcién de armaduras de anclaje entre pilares y mamposteria,
considerando que tienen composiciones diferentes de materiales. La longitud total de la varilla dependerd de las dimensiones de la
muralla en cuestién. Longitud total de varilla: 2.73m y debe ingresar hasta el eje de la armadura del pilar, de forma paralela a la
mamposteria. Las varillas, antes de su colocacién, deben ser bafiadas en asfalto y colocadas con mezclas 1:3 (cemento - arena); en los
lugares previamente picados para su colocacion.

Los anchos y las profundidades de las zanjas serdn de la misma medida de los cimientos que contendran, especificados en los planos de
cimentacidn. De las excavaciones se quitaran las piedras, troncos, basuras y cualquier otro material que por descomposicion pueda
ocasionar hundimientos. Los fondos seran uniformes y nivelados y deberan llegar a tierra firme. Si lloviese estando las zanjas abiertas, se
procedera a limpiarlas de lodos y capas blandas antes de cargarlas. No se permitird rellenos de las zanjas en caso de errores de niveles.
No se realizar ninguna carga de cimiento sin previa autorizacién escrita del Fiscal de obras.

La ejecucién del muro de cimentacidn con piedra bruta colocada se realizard mediante la trabazén de piedras naturales, asentadas sobre
una mezcla de mortero con dosificacién 1:6 (una parte de cemento por seis partes de arena). Se hard con piedra bruta tipo baséltica ,
para muros dobles el ancho de cimentacion sera de 0,60 metros de ancho y para muros de 0,15 el ancho de la cimentacion sera de 0,45
metros No se aceptard el empleo de tierra gorda ni la ejecucidn de la cimentacidn en suelo con presencia de agua. Se deben tomar
medidas preventivas para drenar o desviar el agua antes de iniciar los trabajos. Para esto, se realizara la excavacién y nivelacién del
terreno, asegurandose de que esté libre de agua y tierra gorda, y se verificard la estabilidad del suelo. Se utilizard piedra bruta de calidad,
con un didmetro minimo de 10 cm y méximo de 40 cm, dura y resistente a la compresidn. Las piedras se colocaran de manera trabada,
asentadas sobre una capa de mortero de aproximadamente 2-3 cm de espesor, compactando manualmente cada capa para eliminar
huecos y asegurar la adherencia del mortero. Se verificara la alineacién y nivelacién del muro durante todo el proceso de construccién. La
cimentacién debe presentar una estructura estable, bien trabaday libre de huecos visibles entre las piedras, garantizando asi una base
sélida y duradera para la estructura superior.
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Mamposteria de Elevacion de ladrillos
comunes, ancho 0,15m

Aislacion horizontal con pintura
impermeabilizante asfaltica

Cordén de mamposteria de ladrillo comin -
materialy MDO

Estructura metalica

Rejas Metalicas

Reparacion y mantenimiento de porton de
acceso a patio de juegos existente (incluye
recolocacion, herrajesy pintura sintetica de
terminacion)

Porton Metalico acceso peatonal (incluye
colocacion, materiales, herrajes y
cerraduras, terminacion se preve en rubro de
pintura)

Revoques

Revoque de paredes ambas caras a dos
capas (revoque con hidréfugo)

Revoque de pilares de H°A°, encadenado
superior y zocalos (encadenado inferior +
muro pbc areas visibles)

Bufias con malla de poliester de alta
flexibilidad (incluye materiales + MDO)

Revoque de corddn - en U (material y MDO)
Pintura

Pintura de rejas Metdlicas con Pintura
Sintética - incluye mano de obra

Pintura de porton metalico con Pintura
Sintética - incluye mano de obra

Pintura paredes revocadas al agua blanco o
Color - incluye mano de obra

Pintura de pilares de H°A°, encadenado
superior y zocalos (encadenado inferior +
muro pbc areas visibles)revocadas al agua
blanco o Color - incluye mano de obra

Pintura al agua de corddn - en U incluye
materialy mano de obra

Todos los muros de elevacién se ejecutaran con ladrillos comunes de primera calidad (color y medidas uniforme, aristas vivas, caras
planas sin grietas, dimensiones constantes y con las mismas apariencias) y en el caso de muros vistos los ladrillos comunes deben ser
seleccionados, bien cocidos y de color uniforme. Los muros deben construirse bien aplomados, razén por la cual es importante previo a la
ejecucidn de estos muros, en los 2 extremos colocar reglas de madera o metalicas donde se deben marcar la altura de las hiladas
cuidando que las rendijas no sean superiores a 1.5 cm. Se efectuaran de acuerdo a las medidas indicadas en planos. Los ladrillos seran
colocados con mezcla 1:6 (cemento-aditivo quimico plastificante -arena lavada), con las juntas tanto en vertical como horizontal, de un
espesor de 1,5 cm como méximo. Los ladrillos irdn perfectamente trabados a la mitad de la seccién longitudinal y/o transversal del
mismo, nivelados y con planos perfectos. // La mezcla para muros vistos sera 1:6 (cemento aditivo quimico plastificante arena lavada) y se
construirdn hasta la altura indicada en los planos.

Seran perfectamente encalados con los fondos de las rendijas bien aplomados, uniformes y cubiertos sin dejar espacios, con una
profundidad de calado maximo de 5mm y se regiran por las mismas especificaciones que anteceden. La limpieza de los mismos se hard
con pafio y cepillos de que no dafien la textura natural del ladrillo. Como refuerzo en las uniones de mamposteria y hormigén y/o entre
materiales diversos (bufias) se colocara previo al revoque una manta de malla de poliéster de Alta flexibilidad a modo de prevencion de
futuras fisuras entre union de superficies. Aplicacion: Colocar una banda de unos 50 cm de ancho maximo a lo largo de la unién de la
pared de mamposteria y hormigdn, o bien entre los materiales de distinta naturaleza.

Luego azotar con mortero y alisar si corresponde.

En todos los muros de elevacién sobre la segunda hilada de ladrillos contados a partir del nivel del piso terminado, se colocaran capas
aisladoras que consisten en un revoque de 0,5 cm. de espesor, perfectamente alisadas con mezcla 1: 3 (cemento-arena).

Una vez seca la capa de revoque, se aplicard 2 (dos) capas de asfalto caliente sin adicién de ningtn tipo de aditamento, cuidando de
cubrir perfectamente toda la superficie a aislar sin dejar huecos o infladuras de aire. La aislacién se debera realizar en U. Estos trabajos
deberén ser supervisados y aprobados por el fiscal de obra.

Seran de ladrillos comunes de primera calidad asentados con mezcla 1:2:10 (cemento cal arena). con una altura total de 25 cm, donde 15
cm de altura quedaran empotrados al suelo.

En este rubro debera preverse posteriormente el revoque del mismo segun lo indique el Fiscal de Obras. Se revocaran a una capa con
mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena), con adicién especial de ceresita en porcentaje adecuado.

Las rejas deberan ajustarse exactamente a las medidas indicadas en los planos. Las uniones soldadas no presentaran rebarba visible. Las
soldaduras de las uniones de barras deberan llenar toda la superficie de contacto con las mismas y no se permitiran que sean solo puntos
aislados.

Los perfiles de acero laminados a emplearse seran perfectos. Las uniones se hardn compactas y prolijas debiendo resultar suaves al tacto.
Para la ejecucidn de los trabajos, los perfiles deberan estar libres de éxidos. Los trabajos de soldadura seran efectuados exclusivamente
por mano de obra especializada. Ninguna soldadura presentara discontinuidades, poros u otros defectos visibles. El tipo de soldadura
admitida serd eléctrica, con caracteristicas especificas para el tipo de acero a soldar. La reja metélica tendra una altura segun disefio y
detalle expresados en los planos; sera cubierta con pintura anticorrosiva y dos manos de esmalte sintético de color a definir por la
fiscalizacion de obra.

Consiste en la reparacion y/o mantenimiento de cualquier desperfecto que pueda sufrir el el elemento existente tanto en su materialidad,
estructura portante y/o elementos y accesorios como visagras, herrajes, picaportes etc, para su posterior recolocacion y uso.

El portén serd de abrir de dos hojas con medidas segun los detalles expresados en los planos. La estructura metalica sera de cafios de 5 x
5cm. seran pintadas con esmalte sintético (color a definir por la fiscalizacion de obra) con previa base de antioxido. El trabajo del herrero
serd verificado por el fiscal de obras para que se realice asi como indican los planos de detalles del proyecto.

El proceso de revoque de los muros de ladrillos comunes y pilares, no se utilizaran cales, solo se admite el uso de aditivos quimicos
sustituyentes de cal, y deberdn seguir la siguiente secuencia:

@ Capa 1: Puente de adherencia, se aplicara sobre el muro de ladrillo comin prensado | Dosif. 1:3+Aditivo Adherente 1:3:AD.ADH.
|CEMENTO+ARENA LAVADA+ADITIVO ADHERENTE.

@ Capa 2: Revoque hidréfugo + Aditivo adherente | Dosif. 1:3+Hidréfugo inorganico + Adit. Adherente.

1:6+H+PLAST+HIDROF. | CEMENTO+ARENA+HIDROFUGO INORGANICO+ADITIVO ADHERENTE).

@ Capa 3: Puente de adherencia, se aplicara sobre el revoque hidréfugo antes de los 30 min antes del inicio del fraguado | Dosif.
1:3+Aditivo Adherente |CEMENTO+ARENA LAVADA+ADITIVO ADHERENTE.

@ Capa 4: Revoque hidrd plastico + Aditivo adherente + Plastificante inorgénico | Dosif. 1:3+Hidréfugo inorgénico + Adit. Adherente
Plastificante inorganico. (1:1:6+H+Plast. | CEMENTO+CAL+ARENA+PLASTIFICANTE INORGANICO+HIDROFUGO INORGANICO)

0BS: TODOS LOS PROCESOS DE REVOQUES CON ADITIVO PLASTIFICANTE DEBERAN SER HIDRATADOS DURANTE EL PROCESO DE
FRAGUADO.

Se colocaran bufias como refuerzo en las uniones de mamposteria, hormigdn y/o entre materiales diversos, utilizando una manta de
malla de poliéster de alta flexibilidad como medida preventiva contra futuras fisuras en las uniones de superficies. Antes de la colocacién
de las bufias, se debera realizar una preparacién adecuada de las superficies. El proceso implica colocar una banda de al menos 30 cm de
ancho a lo largo de la unién de paredes o entre materiales de diferente naturaleza. Posteriormente, se aplicard mortero y se alisaré segiin
sea necesario.

Se revocaran a una capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena), con adicién especial de ceresita en porcentaje adecuado.

Antes de pintar se procedera a limpiarlas, secando todo herrumbre, grasa, suciedad, etc. Irdn pintadas con pintura anticorrosiva
acromato de zinc, a dos manos, la primera antes de su colocacién y la segunda después de la misma. Sobre esta Gltima mano de pintura
anticorrosiva se pintara con dos manos de pintura sintética color marrén caoba mate.

Este rubro incluye la pintura de todos los tipos de superficies metilicas.

Antes de ejecutar el rubro, se procedera a la limpieza total de la superficie a ser pintada. Los defectos que pudieran presentar las paredes
seran corregidos antes de proceder a pintarlas y seran retocadas una vez concluido el trabajo. No se admitira el empleo de pintura espesa
para tapar poros, grietas u otros defectos. EL CONSTRUCTOR tomara las precauciones indispensables a fin de preservar, pisos, marcos,
aberturas, etc., de manchas de pintura que pudieran afectarlos. En el caso de los pisos, se procedera a cubrir la superficie con un manto
completo de [dmina pléstica para su proteccién. La Gltima mano de pintura se dara después de que todos los otros gremios que
intervengan en la construccién, hayan dado fin a sus trabajos en cada local.

De paredes u otra superficie revocadas con pintura tipo al agua.

Llevaran 3 (tres) manos de pintura al agua. No se permitira adicionar a la pintura jabdn ni aceite de ninguna clase.

Las superficies llevaran 4 (cuatro) manos de pintura a la cal, debiendo ser tratadas finalmente con 2 manos de blanqueo. No se permitira
adicionar a la pintura jabdn ni aceite de ninguna clase.
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Reparacion vereda

Los contrapisos seran de hormigdn de cascotes con mezcla 1:6 (cemento arena) y doce (12) partes de cascotes cuyos didmetros oscilaran
entre 2y 5 cm. El contrapiso no podra tener un espesor inferior a los 10 cm., debiendo mojarse abundantemente los cascotes antes de ser
mezclados. En ninglin caso se colocaran los cascotes en forma separada de la mezcla. El contrapiso ird asentado sobre el terreno
natural, el cual deberd estar bien apisonado antes de su cargamento.

La superficie del contrapiso deberd estar bien nivelado y alisado de tal manera que para la colocacién del piso no sea necesario
rellenarlos con arena, ni con ninglin otro material que no sea la mezcla correspondiente para su colocacién.

En caso de ser necesarias pequefias pendientes en los pisos, como sucede en los bafios, corredores, etc., el contrapiso ya debera prever
las pendientes. No se permitiré el uso de cal en el contrapiso y de ser comprobada tal situacién, se procederd al levantamiento total por
cuenta del CONSTRUCTOR. El hormigén de cascotes deberd ser preparado a maquina

Contrapiso de hormigén pobre de cascotes

38 sobre terreno natural, Esp= 10cm.

Se realizard una carpeta alisada con mortero de cemento y arena lavada, para la regularizacién sobre contrapiso de hormigén pobre, a ser
39 Colocacion de carpeta de regularizacién construidas para asiento de piedra canto rodado, previa aplicacion de un puente de adherencia, verificando que se produzca una
adherencia efectiva no presente cascotes sueltos o intersticios sin llenar y debe estar perfectamente nivelada y alisada.

El piso de canto rodado lavado sera realizado en los accesos peatonales exteriores y en veredas. del tipo especificado in situ. Se seguira
Provision + Colocacion de piso de canto estrictamente el disefio que figura en los planos, debiendo adecuarse en cuanto a sus tonalidades a las indicaciones dadas por la
rodado cargado in situ. Colores a eleccién fiscalizacion. Piso de canto rodado lavado ejecutado in situ sobre contrapiso. Las piedras seran de cuarzo, redondeadas, de color
uniforme y tamafio pequefio.

40

Luego de limpiary preparar el area destinada, se debe picar la tierra un minimo de 10 cm., una vez suelta la superficie lo importante es
retirar del lugar todas las piedras, raices o cualquier otro elemento que no sea propio de la tierra, luego se debe distribuir sobre el terreno
preparado una capa de 2 a 3 cm. de compost o tierra de hojas, posterior a ello se nivela el terreno y se apisona con fuerza, se comprueba
el nivel, y una vez que estos trabajos se hayan realizado se realiza un pequefio regadio antes de empezar la colocacién de las primeras
hiladas de panes, culminando este trabajo se corrigen las imperfecciones que sean necesarias y se finaliza con un riego en forma de lluvia
varias veces para mantener la tierra hdmeda.

Area verde (colocacién de césped siempre
41 verde en panes con base de abono)
Provision + Colocacion + Regadio.

Este trabajo consistira en la reutilizacion y/o provision de nuevos materiales, ensamblaje e instalacién completa si fuese necesarios de la
acometida existente, junto con los siguientes items: Cafio galvanizado 2 1/2" x6m, Curva galvanizada 1, Cruceta trifasica 2 1/2", Unién
reduccién galvanizada 2 1/2" a 1 1/4", Aislador Roldana BT 72x72, Bulén 3/8x4", Puerta ANDE trifasica, Fondo de madera trifasico,
Jabalina de cobre 5/8" x2, Abrazadera p/jabalina, Caja precintable, Cable de 6 mm, Interruptor TM Limitador de Cargay mano de Obra u
otros materiales no contemplados en estas especificaciones pero que en obra sean necesarios
Saneamiento de Puesto de Medicién Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media como de Baja Tensidn,
existente utilizando los materiales adecuados. Los equipos, accesorios y materiales de uso comun en este tipo de instalaciones se ajustaran a las
Reglamentaciones vigentes. La Supervisién de Obra rechazaré cualquier material que no cumpla las condiciones exigidas por esas
Reglamentaciones
Estos cables deben cumplir las Especificaciones Técnicas de ANDE. Las secciones a utilizar estan indicadas en la planilla. Son los
conocidos como tipo taller TTR; u otras denominaciones segtn su origen. Los cables a ser utilizados seran industria nacional. Revoque y
pintura de pilastra se contempla en el rubro de revoques y pinturas de mamposteria del proyecto.

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar la obra perfectamente limpia interior y exteriormente. Se deberd retirar todo resto
de material del predio. Las obras auxiliares construidas por el Contratista (depdsitos, retretes, etc.), serdn desmanteladas y retiradas del
predio. Las zanjas para el apagado de cal seran rellenadas y apisonadas. Las canchas de mezclas seran levantadas. El drea de limpieza
serd el drea total del predio, donde haya trabajado el Contratista. Dentro de este rubro deberd incluirse el costo de dos tableros; cada uno
con la totalidad de las llaves y cerraduras y candados, en original y duplicado, con sus respectivos nombres de puertas o accesos.

Limpieza Final de la Obra y Retiro de
Escombros

CONDICIONES DE LOS MATERIALES ALCANCE

Los materiales a utilizar deberan responder a las calidades previstas en la documentacién contractualEL CONSTRUCTOR estd obligado a emplear métodos y elementos de trabajo que aseguren la
correcta ejecucion de la obra. Todos los materiales destinados a la obra seran de primera calidad y tendran las formas, dimensiones y caracteristicas que describan los planos y la documentacion
del Contrato. EL CONSTRUCTOR debera suministrar, si se le pidiere, muestras de los materiales a utilizar y/o certificados de calidad de los mismos, emitidos por el Instituto Nacional de Tecnologia y
Normalizacién. Los materiales que la Supervisién y/o Fiscalizacién de Obra rechacen por no estar de acuerdo con las Especificaciones Técnicas, no podran ser utilizados en la obra y seran
retirados de la misma en un plazo no mayor que cuarentay ocho (48) horas. Los materiales defectuosos o rechazados que llegaren a colocarse en obra, o los de buena calidad, colocados en
desacuerdo con las reglas del arte o de las Especificaciones contractuales, serdn reemplazados por EL CONSTRUCTOR, corriendo a su cargo los gastos que demande la sustitucion. Si por
razones de propia conveniencia, EL CONTRUCTOR deseare emplear materiales de mejor calidad que la que le obliga el contrato, su empleo, una vez autorizado por la Fiscalizacién de Obra, no le
daré derecho a reclamar mayor precio que el que le corresponde al material especificado.

AGUA.

Sera proveida por EL CONTRUCTORYy se empleara la més pura posible. No se aceptara agua que contenga mas de cinco por ciento (5%) de sales, ni mas de tres por ciento (3%) de sulfato de cal o de
magnesio, o que sea rica en acido carbdnico. El agua estard exenta de arcilla.

CEMENTO.

Se utilizard cemento que satisfaga las condiciones de calidad establecidas en las Normas del Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacién - NP N° 70. Para las estructuras de H® A° solo con la
autorizacién del Fiscal de Obras. Se podr3 utilizar otra que retina los requisitos y siempre aprobado por el Fiscal de Obras, que retina las mismas caracteristicas de calidad, teniendo en cuenta la
falta del mismo. El polvo debe ser de color uniforme y tiene que estar acondicionado en bolsas de papel de cierre hermético, con la marca de fabrica, en lugares secos y resguardados. Todo
envase deteriorado que revele contener cemento fraguado sera rechazado. También seran rechazados aquellos envases que contengan material cuyo color esta alterado.

CAL.

La cal viva podra ser triturada o en terrones, proveniente de calcareos puros, y no podra contener mas de tres por ciento (3%) de humedad ni mas de cinco por ciento (5%) de impurezas. Se apagara
en agua dulce, dando una pasta fria o untuosa al tacto. Si la pasta resultare granulada, deberd ser cribada por tamiz.

Esta operacion no eximira a EL CONTRATISTA de su responsabilidad por ampollas debidas a hidratacién posterior de los granulos por defecto de apagado de la cal. En ninglin caso podra
emplearse la cal antes de los cinco (5) dias de su completo apagamiento. Antes de su apagado deberd ser conservada en obra dentro de locales adecuados, al abrigo de la humedad e intemperie,
estibada sobre tarimas o piso no higroscépicos.

ARENA LAVADA.

Debe ser limpia, de granos adecuados a cada caso, sin sales, substancias organicas ni arcillas. Su composicidn granulométrica serd la mas variada posible: entre 0,2 y 1,5 mm. Para el revoque se
usard arena fina o mediana, o bien, una mezcla de ambas por partes iguales. En ninglin caso se utilizard arena gorda para ningun tipo de mamposteria.

LADRILLOS.

- Comunes de primera calidad: Deberan estar bien quemados, sin llegar a la vitrificacion. Seran de color uniforme, de aristas vivas, caras planas, sin grietas ni niicleos calcareos. Se buscard, en lo
posible que las dimensiones permanezcan constantes, que presenten todas las caras una misma apariencia y que al golpearlos tengan un sonido metélico. Deben estar bien mojados antes de
usarlos a fin de asegurar una correcta unién ladrillo-mortero. Los ladrillos a utilizar en estas obras deberan ser ladrillos comunes de primera calidad.

- Semiprensados veteados: Se utilizaran ladrillos semiprensados veteados, en los muros que se indiquen tanto en los disefios como en el cémputo.
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HORMIGON ARMADO

Cuidado del Encofrado: Asegurese que el encofrado sea estanco y cumpla con todas las caracteristicas necesarias.

Agregar Separadores (caramelos): Utilice separadores adecuados para lograr un buen recubrimiento del envarillado.

Limpieza: Mantenga el encofrado y las varillas libres de cualquier impureza.

Vibrado del Hormigén: Utilizar un vibrador adecuado, teniendo en cuenta su radio de accién (3 veces el didmetro de la cabeza del vibrador) y vibre de manera continua cubriendo toda la érea de la
losa.

FCK del Hormigdn: Aseglrese que el hormigdn utilizado tena las caracteristicas adecuadas, con un FCK DE 210 KG/CM2.

Espesor de la Losa: El espesor de la losa debe de ser de 12cm. Elaboracién de Probetas: Con el propdsito de asegurar la calidad y resistencia del Hormigén armado que ser4 utilizado en las
estructuras de este proyecto, se llevaran a cabo pruebas de resistencia mediante la realizacion de probetas de Hormigdn. Las caracteristicas del Hormigén a utilizar tienen una resistencia
caracteristicas (FCK) de acuerdo con las especificaciones del disefio estructural detallado en el proyecto. Las pruebas de resistencia se realizaran en 2 etapas, a los 7 dias y a los 28 dias después de la
colocacion del Hormigdn. Los ensayos de 7 dias permitirdn obtener una evaluacién temprana de la resistencia inicial del hormigén, mientras que los ensayos del 28 dias determinaran la resistencia
alcanzada después del periodo de curado apropiado. Por tanto, solicitamos su colaboracién y coordinacién para que, durante el proceso de la obra, se toman las siguientes medidas: Preparacion
de la probetas de hormigén; la empresa contratista deberd tomar muestras representativas del hormigén utilizado en las estructuras para la preparacién de las probetas. Estas probetas podran ser
analizadas en Laboratorios con ensayos acreditados bajo la Norma NP-ISO/IEC 170025/2018 en los siguientes alcances: tiempo de fraguado - Consistencia Normal Resistencia a la compresién. En
cuanto a los ensayos a compresion simple, indica que la resistencia a compresién de una amasada de Hormigdn se obtiene a partir de los resultados de al menos 3 probetas cilindricas ensayadas a
los 28 dias de edad. Se solicita a la contratista, remitir a la fiscalizacién de manera inmediata, los resultados de las pruebas realizadas al hormigdn, una vez que que los mismos estan concluidos.
Curado del Hormigdn: Realice el curado adecuado, y en dias calurosos, asegtirese de mantener la losa hiimeda. Es esencial que estos cuidados se llevan a cabo de manera rigurosa para garantizar la
calidad y seguridad del proyecto. Esperamos que su empresa tome las medidas necesarias para abordar la presencia de termitas y seguir las recomendaciones de la calidad mencionadas.

Ademas, tome fotografias diarias y registrelas en el libro de obra durante 28 dias. Esto incluye la necesidad de curar el hormigén las veces que sean necesarias para mantenerlo

hdmedo.

ARMADURAS.

PROTECCION DEL MATERIAL.

El acero para la armadura debera estar siempre protegido contra lesiones. En el momento de su colocacién en la obra, deber estar libre de suciedades, escamas perjudiciales, pinturas, aceite u
otras substancias extrafias. No obstante, cuando el acero tenga sobre su superficie herrumbres nocivas, escamas sueltas y polvos que puedan ser facilmente removibles, deberd ser limpiado por el
método mas adecuado si asi lo indica el Fiscal de Obras.

CORTE Y DOBLADO.

El doblado de las barras de armaduras deberd ejecutarse en frio en la forma indicada en los planos, Los estribos y las barras de amarre deberan ser doblados alrededor de un perno cuyos didmetros
no deberdn ser en el caso de los estribos, menores a 2 (dos) veces y de las barras a 6 (seis) veces el espesor minimo, con excepcién de las barras més gruesas que 1 (una) pulgada, en cuyo caso, el
doblado deberd efectuarse alrededor de un perno de didmetro igual a 8 (ocho) veces el diametro de la barra.

COLOCACION Y FIJACION.

Todos los aceros para armaduras deberan ser colocados exactamente en las posiciones indicadas en los planos y firmemente sostenidos durante la colocacién y el asentamiento del hormigdn. Los
empalmes o uniones deberan ser escalonados tan lejos unos de otros como sea posible. Las barras deberan ser amarradas en todas las intersecciones, para las ataduras de las varillas se usaran
alambres de produccidn nacional. Para evitar el contacto de las armaduras con el encofrado, deberan ser separados por bloques de morteros.

Todas las varillas deberan tener una extensién de fluencia convencional = 4.200 Kg. /cm2. // AGREGADOS.
Los agregados finos y gruesos seran perfectamente limpios y de una granulometria acorde con el dimensionamiento del desagiie necesario para obtener un hormigdn cuya resistencia a los 28 dias
sera de 250 Kg. /cm2. Ellos seran acopiados, medidos y dosificados o transportados a la hormigonera en la forma aprobada por el Fiscal de Obras.

MEZCLADO DEL HORMIGON.

El hormigonado serd mezclado mecanicamente en el lugar de su aplicacién. El hormigén deberd ser completamente mezclado en una hormigonera de tal capacidad y tipo que permita la obtencién
de una distribucién uniforme de los materiales en toda la masa resultante. El mezclado a mano sera permitido en caso de emergencia y con el permiso escrito del Fiscal de Obras. Cuando tal
permiso sea otorgado, las operaciones de mezclado deberdn efectuarse cuidando que la distribucién de los materiales sea en toda la masa. El mezclado debera ser continuado hasta que se obtenga
una mezcla homogénea con la consistencia requerida. Las cargas de mezclado manual no deberan exceder el volumen de 250 litros.

Ninguna mezcla podra ser realizada sobre el suelo natural, para ello se debera realizar el procedimiento sobre una batea metdlica.

COLOCACION DEL HORMIGON.

Todo el hormigén debera ser colocado antes de que haya comenzado su fraguado inicial y en todos los casos, dentro de los 30 minutos luego del mezclado. La colocacién del H° se deberd realizar
en forma continua hasta el final. En ning(in caso se podra interrumpir el cargado del mismo. Deberd tenerse especial cuidado en la carga de las superficies inclinadas, el hormigén deberé tener la
consistencia necesaria para no escurrir, asi también deberd ser suficientemente trabajable para rellenar los nervios de las placas alivianadas. El hormigén, durante e inmediatamente luego de su
colocacion debera ser bien compacto. Para ello, se proveera la suficiente cantidad de varillas, azadones y pisones, para compactar cada carga antes de que sea descargada la siguiente y para evitar
la formacién de juntas entre las distintas cargas. Para obtener una superficie lisa y uniforme, se deberd efectuar a lo largo de todas las cargas apisonado adicional conjuntamente con el empleo de
varillas o azadones.

El empleo de vibradores estara supeditado a la aprobacidn del Fiscal de Obras. El hormigdn debera ser colocado en forma continua a lo largo de cada seccién de la estructura o entre las juntas
indicadas.

CURADO DEL HORMIGON.

Las superficies del hormigdn expuestas a condiciones que puedan provocar un secado prematuro, deberan ser protegidas tan pronto como sea posible, cubriéndose con lona, paja, arpillera, arena
o con otro material adecuado, y mantenidas himedas permanentemente. Si las superficies no fueron protegidas en la forma antes indicada, las mismas deberan ser humedecidas por regado o por
chorros de agua. El curado deberé continuar por un periodo de tiempo no menor de 7 (siete) dias luego de la colocacidn del hormigdn.

REMOCION DEL ENCOFRADO Y DESCIMBRADO.

Los encofrados y cimbrados no deberan ser removidos sin el previo consentimiento del Fiscal de Obras. Los bloques y las abrazaderas deberan ser removidos al mismo tiempo que los encofrados y,
en ningun caso, se permitira la permanencia de porciones de encofrados de madera en el hormigdn. No obstante, y en ningtin caso, los encofrados seran retirados de las columnasy de las vigas en
menos de 7y 14 dias, respectivamente. Los soportes seran removidos de tal manera que permita al hormigén tomar, uniforme y gradualmente las tensiones debidas a su propio peso. El plan de
descimbrado o desencofrado se haran conjuntamente con el Fiscal de Obras.

REMIENDOS.

Tan pronto como los encofrados hayan sido removidos, todos los alambres o dispositivos metélicos salientes que hayan sido empleados para mantener los encofrados en su lugar, deberan ser
removidos o cortados a por lo menos 7 (siete) milimetros por debajo de la superficie del hormigdn. Los rebordes de mortero y todas las irregularidades causadas por las juntas de los encofrados

deberan ser removidos. Las cavidades, depresiones y vacios que se observan luego de la remocién de los encofrados, deberén ser rellenados con mortero de cemento mezclado en la misma
proporcién que aquella usada para la estructura de la obra.

Los vidrios a emplearse deberén estar exentos de todo defecto, manchas o burbujas, estaran bien cortados, seran dobles, de espesor regular de 3mm.
Todos los vidrios, deberan ser cortados en sus exactas medidas, siendo tinico responsable de tal exactitud EL CONSTRUCTOR.
TEJAS.

Deben ser prensadas a maquina y tener regularidad en la forma y en las dimensiones. Seran bien cocidas, sin llegar a la vitrificacidn, debiendo producir un sonido claro y metalico al golpearlas. De
color rojo uniforme.

TEJUELONES.

Seran prensados, de aristas vivas, caras planas, bien cocidos, de superficies lisas, sin grietas o niicleos calcareos. El espesor no sera mayor que 4 cm.

TEJUELAS.

VIDRIOS.
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Deben ser prensadas a maquina, tener regularidad en la forma y dimensiones, y estar libres de aristas y nicleos calcareos. Seran bien cocidas sin llegar a la vitrificacién y tendran color rojo
uniforme.

CARNOS Y ACCESORIOS: P.V.C. Rigido:

Deberan ajustarse a las normas técnicas exigidas por CORPOSANA para instalaciones de agua corriente y de desagiie cloacal y pluvial.

PIEDRA.
Bruta:

Las piedras para cimientos seran tipo basaltica (se podra utilizar ademas rocas sedimentarias del tipo arenisca y arenisca cuarcitica que forman parte de las formaciones geoldgicas del pais).
Deben ser durables, no presentar grietas y agujeros y tendrén una estructura homogénea, debiendo adherirse bien a la mezcla. No se admitird la utilizacién de la piedra tipo O.

Triturada:

Provendra de la trituracién de piedras basalticas duras. Pueden emplearse también cantos rodados en las mismas condiciones. En ambos casos, las piedras deben ser completamente
limpias, estar libres de particulas blandas, desmenuzables, delgadas o laminadas.

El agregado grueso sera piedra triturada del tipo 4a. Podra utilizarse otro agregado de granulometria diferente a la especificada, variando el dosaje de la mezcla de acuerdo a las directivas que en
cada caso se fijen.

VARILLAS DE ACERO.

Se utilizaran las varillas indicadas en cada uno de los planos respectivos, con resistencia caracteristica FYK =4.200 kg/cm2. (ACERO AP 420 DNS). Antes de su colocacidn seran limpiadas de escamas

de éxido, no debiendo sufrir mermas de secciones superiores al diez por ciento (10%). Para atadurasy empalmes de barras se empleara alambre cocido de 2 mm.

MADERAMEN.

Toda la madera utilizada en la construccidn debera ser recta, de aristas vivas, sin alburas, grietas, nudos y estar libre de polillas u otros defectos. Asimismo, debera estar bien estacionada o secada

mecanicamente.
El maderamen serd de ybyrapyta ya que las secciones previstas en los planos estén calculadas en base a esta madera.

La misma podrd utilizarse siempre y cuando se cuenten con todos los materiales para el techado, ya que esta madera no debe quedar expuesta a la inclemencia del tiempo.

PISOS Y ZOCALOS.
Serdn calcéreos de color rojo. Los zdcalos mediran 10 x 20 cm., las baldosas 20 x 20 ¢cm. y las de los bafios 15 x 15 cm.

Deben estar estacionados como minimo un mes. Las caras de las baldosas y de los zécalos seran planas, sin rebarbas, rajaduras u otros defectos. La capa superior, de cemento y colorante,
tendrd un espesor minimo de 3 mm., debiendo estar perfectamente ligada al cuerpo de la baldosa. El espesor total de las baldosas sera de 2,5 cm. como minimo.

ALAMBRE P/ ATADURAS Y EMPALMES DE BARRA.

Para este trabajo se emplearé alambre de 2 mm.

TRABAJOS COMPLEMENTARIOS

Se entiende como tales aquellos trabajos, presentaciones y provisiones a cargo del Contratista, cuyos costos deberan incluirse en la Planilla de Oferta, tales como:
« Limpieza permanente y final de la obra.

« Preparacién de la obra para su recepcién provisional.

« Limpieza general.

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO
N°  RUBRO UNIDAD  CANTIDAD

Trabajos Preliminares

1 Cartel de Obra Estandar m2 2,40

2 Medidas de Seguridad, vallados (metalico) y sefializacion ml 14,00
3 Destronque arbol extra grande, incluye extraccion de raices un 2,00

4 Poda de Arbustos (por sector - exterior/interior) un 2,00

5 Destronque de arbol mediano, incluye extraccion de raices un 2,00

6 Limpieza y preparacién de Terreno (incluye remocion de plantas) m2 101,00
7 Marcacién y replanteo m2 101,00
8 Remocidn de cordén existente (en ambos lados del muro a demoler) ml 75,03
9 Remocidn de baranda/rejas existentes en muralla ml 39,42
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Demolicién de muralla (incluye solo mamposteria)

Demolicién de muro de PBC y nivelacion existente - incluye acarreo de material excedente y mano de
obra

Remocidn de tejido y postes de H° existente

Remocidn de portones metalicos

Remocidn y reubicacién de carteles existentes

Estructura de H°A°

Excavacion para Zapata

Zapatas de H°A°. Fck= 210 Kg/cm2. No incluye excavacién.
Encadenado inferior de H° A° (0,20x 0,13)

Encadenado superior de H° A° (0,27x0,13)

Pilares de H°A®. Fck= 210 Kg/cm2.

Envarillado 298 3 hiladas antes de la terminacion del muro y en el medio del mismo (armadura de espera
para anclaje entre pilar y mamposteria) - incluye MAT + MDO

Cimiento de PBC

Excavacidn de zanjas para fundaciones corridas

Carga de Cimiento de PBC.

Mamposteria

Mamposteria de Elevacién de ladrillos comunes, ancho 0,15m PB
Aislacion horizontal con pintura impermeabilizante asfaltica
Cordén de mamposteria de ladrillo comin - material y MDO
Estructura metalica

Rejas Metalicas

Reparacion y mantenimiento de porton de acceso a patio de juegos existente (incluye recolocacion,
herrajesy pintura sintetica de terminacion)

Porton Metalico acceso peatonal (incluye colocacion, materiales, herrajes y cerraduras, terminacion se
preve en rubro de pintura)

Revoques
Revoque exterior de paredes - ambas caras a dos capas (revoque con hidréfugo)

Revoque de pilares de H°A°, encadenado superior y zocalos (encadenado inferior + muro pbc areas
visibles)

Bufias con malla de poliester de alta flexibilidad (incluye materiales + MDO)
Revoque de cordén - en U (material y MDO)

Pintura

Pintura de rejas Metalicas con Pintura Sintética - incluye mano de obra
Pintura de porton metalico con Pintura Sintética - incluye mano de obra
Pintura paredes revocadas al agua blanco o Color - incluye mano de obra

Pintura de pilares de H°A°, encadenado superior y zocalos (encadenado inferior + muro pbc areas
visibles)revocadas al agua blanco o Color - incluye mano de obra

Pintura al agua de corddn - en U incluye material y mano de obra

Reparacion vereda

Contrapiso de hormigdn pobre de cascotes sobre terreno natural, Esp= 10cm.
Colocacion de carpeta de regularizacién

Provision + Colocacion de piso de canto rodado cargado in situ. Colores a eleccién

Area verde (colocacién de césped siempre verde en panes con base de abono) Provision + Colocacion +
Regadio.

Saneamiento de Puesto de Medicién existente

Limpieza Final de la Obra y Retiro de Escombros
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m3

m3
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m2

m2
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m2
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m2
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m2

m2

m2
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30,60

18,64

30,00

3,00

1,00

12,96

3,90

2,18

0,24

3,50

130,50

21,83

21,83

113,84

84,14

69,19

12,48

1,00

4,90

227,68

51,88

90,95

69,19

12,48
9,80

227,68

51,88

68,99

6,93

6,93

6,93

30,75

1,00

101,00
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Estas Normas Paraguayas de Accesibilidad al Medio Fisico fueron elaboradas por la CTN 45 ACCESIBILIDAD Subcomité Accesibilidad al Medio Fisico, y aprobadas por el Instituto Nacional de Tecnologia,
Normalizacién y Metrologia (INTN). Se encuentran publicadas en el Portal de Contrataciones Piblicas (www.contrataciones.gov.py), vinculo Marco Legal/Documentos de Interés, desde donde podran ser

descargadas.

Las normas de accesibilidad que seran aplicadas deben incluirse en la Lista de Cantidades (Cémputo métrico) del Formulario de Oferta para permitir su cotizacién en conjunto con las obras objeto del

contrato.

En el marco de la politica de Compras Publicas Sustentables, cuyo fundamento radica en la consideracion de prevalencia del impacto ambiental y social al momento de llevar adelante una contratacién
publica, las contratantes deberén establecer la inclusién de las Normas Técnicas en los pliegos de bases y condiciones para las contrataciones que tengan por objeto una obra nueva (Ej.: construccién de
edificios, hospitales, escuelas, plazas, calles, y todas las obras que comprendan espacios de uso publico, etc.)

En las contrataciones de servicios de reparacién y mantenimiento de edificios, asi como en la restauracién de edificios histéricos podran aplicarse las Normas de Accesibilidad en la medida que
razonablemente puedan ser admitidas.

El cumplimiento de estas normas en la ejecucién de los trabajos debera ser exigido a los contratistas, y para el efecto, se tomardn como referencia las Normas de Accesibilidad de las Personas al Medio

Fisico elaboradas por el Comité Técnico de Normalizacién CTN 45 Accesibilidad, del Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacién y Metrologia (INTN).

Requisitos de car4 biental - CPS

La obra debe ser ejecutada por el contratista principal y los subcontratistas en su caso, teniendo en cuenta la legislacién vigente en materia ambiental, y las evaluaciones, licencias, autorizaciones,
permisos, seglin corresponda, con el fin de que la misma cause impacto negativo minimo directo o indirecto al medio ambiente.

Se entiende por impacto negativo todo el conjunto de alteraciones directas e indirectas provocadas por las actividades humanas sobre el medio fisico, bidtico, socio-econémico, cultural, histérico y

antropoldgico y que resulten costos sociales para el Estado y una disminucién de la calidad de vida de la poblacién en la que se va a ejecutar la obra.

Jentificacién de la unidad solici iustificaci

En este apartado la convocante deberd indicar los siguientes datos:

Identificar el nombre, cargo y la dependencia de la Institucién de quien solicita el procedimiento de contratacién a ser publicado: ARQ. ADRIAN GONZALEZ, Director de Obras Plblicas Municipales. -
Justificacién de la necesidad que se pretende satisfacer mediante la contratacion a ser realizada:. El llamado se realiza a fin de satisfacer las necesidades especificas planteadas por las instituciones
educativas en el marco de la MICROPLANIFICACION DE LA OFERTA EDUCATIVA, conforme a las reglamentaciones vigentes en la materia de intervenciones a favor de comunidades escolares. -
Justificacién de la planificacién, si se trata de un procedimiento de contratacién periédico o sucesivo, o si el mismo responde a una necesidad temporal:. El proceso se sustenta en una necesidad

temporal de las comunidades escolares, conforme las mismas han presentado las solicitudes en materias de obras publicas a través de la microplanificacién de la oferta educativa, para que estas

sean consideradas para el beneficio en el marco de la campafia de intervencién y mejoramiento de instituciones educativas llevadas adelante por el Gobierno Municipal.
Justificacién de las especificaciones técnicas establecidas: Las especificaciones técnicas fueron realizadas por los profesionales de la UNIDAD FONACIDE dependiente de la DIRECCION DE OBRAS

PUBLICAS de la MUNICIPALIDAD DE LUQUE, en base a los lineamientos establecidos por la DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA dependiente del MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS (DINFRA MEC),
en su caracter de entidad competente en la materia. Asimismo, se aclara que las especificaciones técnicas, planos y detalles del proyecto cuentan con la autorizacién correspondiente, segin esta se
encuentra adjunta al proceso. -

Bl lisefi

Para la presente contratacidn se pone a disposicién los siguientes planos o disefios:

Plano o
Disefio
Nimero

Nombre del
Plano o
Disefio

LISTADO DE PLANOS Y DETALLES CONSTRUCTIVOS DEL PROYECTO

Propdsito

ESC. BAS. EDUARDO IRRAZABAL MUTTI

00

01

02

Planta de
ubicacién

Planta de
demoliciones

Planta

Demostrar las areas a ser intervenidas.

Proporcionar una guia detallada y precisa para la demolicion de
partes especificas de una estructura, asegurando que el proceso se
realice de manera segura, eficiente y controlada.

Mostrar los elementos que conforman el conjunto del aula o bloque
de aulas a ser intervenido.
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03 Planta de Proporcionar una representacion detallada y precisa de los
fundacién elementos de cimentacién de una construccién, asegurando que la
estructura tenga una base sélida y estable.

04 Estructura Proporcionar una representacion detallada y precisa de los
elementos estructurales del bloque de aulas a ser intervenido,
asegurando la estabilidad de los mismos.

05 Planta de Proporcionar una representacion detallada y precisa de los
cimentacién elementos de cimentacién de una construccién, asegurando que la
estructura tenga una base sélida y estable.

06 Estructura Proporcionar una representacion detallada y precisa de los
elementos estructurales del bloque de aulas a ser intervenido,
asegurando la estabilidad de los mismos.

07 Detalles Proporcionar informacion precisa y detallada sobre la manera en
que se deben ejecutar ciertos elementos especificos de una
construccion.

08 Detalles Proporcionar informacién precisa y detallada sobre la manera en
que se deben ejecutar ciertos elementos especificos de una
construccion.

09 Detalles Proporcionar informacion precisa y detallada sobre la manera en
que se deben ejecutar ciertos elementos especificos de una
construccion.

10 Detalles Proporcionar informacién precisa y detallada sobre la manera en
que se deben ejecutar ciertos elementos especificos de una
construccion.

11 Detalles Proporcionar informacidn precisa y detallada sobre la manera en
que se deben ejecutar ciertos elementos especificos de una
construccion.

12 Detalles Proporcionar informacién precisa y detallada sobre la manera en
que se deben ejecutar ciertos elementos especificos de una
construccion.

13 Detalles Proporcionar informacion precisa y detallada sobre la manera en
que se deben ejecutar ciertos elementos especificos de una
construccion.

14 Detalles Proporcionar informacién precisa y detallada sobre la manera en
que se deben ejecutar ciertos elementos especificos de una
construccion.

Los planos de la obra con la respectiva aprobacién municipal se encuentran publicados en el SICP junto con el expediente del llamado.

Se entregaré al contratista en forma gratuita, un (1) ejemplar de los planos que a su vez serd publicado en el SICP con la convocatoria de la contratacidn. El contratista se encargara de obtener, por su cuenta, todos
los demés ejemplares que pudiese necesitar. El contratista no podra utilizar para otros fines distintos a los del contrato, ni comunicar a terceros los planos, especificaciones y demds documentos presentados por la
contratante, excepto si ello se considera estrictamente necesario para la ejecucién del contrato.

La contratante es responsable por la obtencién y entrega de los planos al contratista antes de la expedicidn de la orden de inicio de los trabajos, conforme a las disposiciones municipales vigentes y toda otra
aprobacidn necesaria para el inicio de la ejecucién de las obras.

El atraso de parte de la contratante en la entrega de los planos prorrogara en igual forma el inicio de la ejecucidn de las obras.

El contratista debera tener en la zona de obras un (1) ejemplar de los planos, variaciones o cualquier otra comunicacién que se realice en virtud del contrato, realizados por él de acuerdo con las condiciones
previstas en los parrafos precedentes o recibidos de la contratante para que pueda ser verificado y utilizado por el fiscal de obra. Cuando la obra requiera medidas de mitigacion de riesgo como resultado de la
evaluacion de impacto ambiental, el documento que las contenga deberd estar disponible en el sitio de obras.

La contratante tendrd derecho de acceder a cualquier documentacién relacionada con la obra que se encuentre en la zona de obras.

El contratista deberd notificar al fiscal de obra por escrito, con copia a la contratante, cuando la planeacidn o ejecucién de las obras pudiera retrasarse o interrumpirse, como consecuencia de que el fiscal de obra o
la contratante no presentaran en un plazo razonable los planos que estan obligados a enviar al contratista conforme al contrato. La notificacién del contratista debe precisar las caracteristicas y fechas de entrega
de dichos planos.

Si los retrasos de la contratante o del fiscal de obra en la entrega de los planos o presentacién de las instrucciones resultaran en perjuicio del contratista, este Ultimo tendra derecho a indemnizacién por este
perjuicio.

Periodod ién. | I

La obra a ser realizada sera conforme a lo siguiente:

La obra a ser realizada serd conforme a lo siguiente: 90 dias calendario, contados a partir de la emisién de la orden de inicio, (La fecha de orden de inicio serd computado como dia uno de ejecucién).
Dentro de este plazo se encuentra comprendido el plazo de movilizacién. -
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Las obras contratadas que requieran de la obtencién de requisitos de caracter ambiental, no podran iniciarse antes de la obtencidn y presentacion a la contratante de dichos requisitos.

Las empresas contratistas encargadas de la construccién de obras de infraestructura y/o viales tendran la obligacién de exhibir graficamente letreros o vallas en lugares visibles que identifiquen a la obray
deberd contener minimamente cuanto sigue:

. IDy descripcidn del llamado,
. Nombre de la contratante,

Monto del contrato,
. Superficie del terreno,

©ONOU A WN

10.
11

= o

. Datos completos del responsable de la obra,
Nimero de contrato y fecha de suscripcién,

. Superficies maximas y minimas edificables,
. Tiempo de inicio, duracidn, finalizacién y plazo de garantia de la obra,

. Nombre de fiscalizacién (en caso de que la fiscalizacién resultare de un proceso de contratacién, el ID del llamado de la consultoria),
El "cddigo de respuesta rapida" o c6digo QR, y

Para obras viales se deberén colocar carteles de obra en ambos extremos del tramo a efectuar.

El cédigo QR mencionado en la presente cldusula, es generado a través del SICP con la emisién del cédigo de contratacion, permitiendo que a través de aplicaciones méviles pueda ser corroborada la
informacién disponible del contrato y la situacién contractual del mismo.

F - licional

La convocante puede incluir otros requisitos adicionales, como por ejemplo:

No Aplica

Para los procedimientos de Menor Cuantia, este tipo de procedimiento de contratacién estara preferentemente reservado a las MIPYMES, de conformidad al articulo 34 inc b) de la Ley N° 7021/22 “De
Suministro y Contrataciones Publicas". Son consideradas Mipymes las unidades econémicas que, segln la dimensién en que organicen el trabajo y el capital, se encuentren dentro de las categorias
establecidas en el Articulo 5° de la Ley N° 4457/2012 “PARA LAS MICRO, PEQUENAS Y MEDIANAS EMPRESAS”, y se ocupen del trabajo artesanal, industrial, agroindustrial, agropecuario, forestal, comercial o

de servicio

Indicad le Cumplimi

Eldocumento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, sera:

INDICADOR TIPO FECHA DE PRESENTACION PREVISTA (Se indica la fecha que debe presentar segtin el PBC)

Certificado de Obra Nro. 1 Certificado Noviembre 2024

Certificado de Obra Nro. 2 Certificado Diciembre 2024

Certificado de Obra Nro. 3 Certificado Enero 2025

Recepcion Provisoria Acta Serd emitida con el certificado final de obras.

Recepcion Definitiva Acta Serd emitida en un plazo de 60 (sesenta) dias calendario posteriores a la recepcion provisoria del contrato. -

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante deberd determinar el tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la
ejecucidn del contrato, asi como planificar la cantidad de indicadores que deberan ser presentados durante la ejecucién. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo de contratacién de que se
trate, deberd indicar el documento a ser comunicado a través del médulo de Seguimiento de Contratos y la cantidad de los mismos.
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CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta seccién constituye las condiciones contactuales a ser adoptadas por las partes para la ejecucién del contrato.

, . les de la C i6n de Of

Los Aspectos Generales para la Contratacién de Obras Pdblicas, es un documento complementario del presente pliego electrénico estandar, disponible en el Marco Legal, Tipo de norma: Documentos
estandar.

I -

1. Si el contexto asi lo requiere, el singular significa el plural y viceversa; y "dia" significa dia calendario, salvo que se haya indicado expresamente que se trata de dias habiles.

2. Condiciones prohibidas, invalidas o inejecutables. Si cualquier provisién o condicién del contrato es prohibida o resultase invélida o inejecutable, dicha prohibicidn, invalidez o falta de ejecucién no
afectard la validez o el cumplimiento de las otras provisiones o condiciones del contrato.

3. Limitacién de Dispensas:

a) Toda dispensa a los derechos o facultades de una de las partes en virtud del contrato, deberd ser documentada por escrito, indicar la fecha, estar firmada por un representante autorizado de la parte
que otorga dicha dispensa, deberd especificar la obligacidn dispensada y el alcance de la dispensa.

b) Sujeto a lo indicado en el inciso precedente, ningln retraso, prérroga, demora o aprobacién por cualquiera de las partes al hacer cumplir algiin término y condicién del contrato o el otorgar
prérrogas por una de las partes a la otra, perjudicara, afectara o limitara los derechos de esa parte en virtud del contrato. Asimismo, ninguna prérroga concedida por cualquiera de las partes por un
incumplimiento del contrato, servird de dispensa para incumplimientos posteriores o continuos del contrato.

Estimacién de las obligaciones financieras d

El contratista presentara al fiscal de obra en el plazo de: 5 diias corridos contados desde la emisién de la orden de inicio, una estimacion detallando las obligaciones de pago de la contratante.

La estimacién deberd indicar todos los pagos a que el contratista tendrd derecho en virtud del contrato, en base al programa de trabajo aprobado previamente. Ademas, el contratista se compromete a entregar al
fiscal de obra, cuando éste lo solicite, estimaciones actualizadas de esos compromisos.

Fondos de reparo

Del monto de pago de cada certificado, la contratante deducira un cinco por ciento (5%) en concepto de fondo de reparos, suma que no devengara intereses y que sera devuelta al contratista dentro del plazo
establecido en el art. 71 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones PUblicas”, en forma posterior a la recepcién definitiva.

Este fondo podra ser sustituido por una péliza de seguros a satisfaccién de la contratante emitida por una compafiia de seguros autorizada a operar y emitir pélizas en la Repdblica del Paraguay: Haga clic aqui para
escribir texto.

La convocante establece en este punto que NO se admite la sustitucién por una péliza de seguro y el proceso se ajustara a lo establecido al Art® 71 de la Ley N° 7021/2022.La convocante establece en este
punto que NO se admite la sustitucidn por una péliza de seguro y el proceso se ajustara a lo establecido al Art° 71 de la Ley N° 7021/2022.

- | (sticas del .

Los precios comprenden los siguientes criterios:

No Aplica

Salvo disposicién contraria en la presente clausula, se considerara que los precios comprenden todos los gastos resultantes de la ejecucidn de las obras, incluidos los gastos generales y todos los impuestos,
derechos y gravdmenes de toda indole por cuyo pago sean responsables el contratista y/o sus empleados y subcontratistas con motivo de la ejecucién de las obras objeto del contrato.

A excepcidn de las partes que el contrato expresamente sefiale que estan incluidas en los precios, se considerara que los precios cotizados permiten al contratista obtener beneficios y un margen de
ganancias frente a riesgos, y que tiene en cuenta todas las condiciones de ejecucidn de la obra, normalmente previsibles por un contratista diligente y competente, en las condiciones de tiempo y lugar en
que se ejecuten estas obras, y especialmente como resultado de:

a. Fenémenos naturales;

b. La utilizacién del dominio publico y del funcionamiento de los servicios publicos;

c. La presencia de canalizaciones, conductores y cables de toda naturaleza, asi como las obras necesarias para el desplazamiento o la transformacién de estas instalaciones;
d. Realizacién simultdnea de otras obras debido a la presencia de otros contratistas; y

e. La aplicacién de los reglamentos fiscales y aduaneros.
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Se considerara que los precios del contrato incluyen los gastos en que debe incurrir el contratista para la coordinacién y control de sus subcontratistas, asi como las consecuencias de sus posibles defectos.

| Derechos. Grava otizaci

El precio del contrato comprendera todos los impuestos, derechos, gravamenes y cotizaciones de toda indole exigibles en la Repiblica del Paraguay, los cuales se calcularan teniendo en cuenta las modalidades de
base tributaria y de tasas fiscales vigentes quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentacién de las ofertas, salvo que se establezca algo distinto en este apartado:

No Aplica

El precio del contrato incluird igualmente los impuestos, derechos, gravdmenes y otros tributos y cotizaciones de toda indole, en relacién con la realizacién de los trabajos objeto del contrato, en particular los
correspondientes a fabricacién, venta y transporte de suministros y equipos que vayan o no a ser incorporados en las obras, asi como los correspondientes a todos los servicios suministrados, cualquiera sea su
naturaleza.

Los precios comprenderan también los impuestos, derechos y gravamenes exigibles en el momento de la importacién, tanto definitiva como temporal, de los suministros, materiales y equipos necesarios para la
realizacion de las obras. Comprenderan igualmente el conjunto de impuesto, derechos y gravamenes exigibles al personal del contratista y a sus proveedores, abastecedores o subcontratistas.

Cuando la legislacién nacional lo establezca, el contratista pagard las cotizaciones, impuestos, derechos y gravamenes que adeude, directamente a los organismos competentes y presentara a éste, en caso de que
asi se requiera, la evidencia de los pagos correspondientes.

Cuando la legislacién nacional lo establezca, la contratante efectuard las retenciones de los impuestos, derechos, gravdmenes y cotizaciones y las pagara a los organismos competentes en los plazos previstos por
la reglamentacién vigente.

Cuando la legislacién nacional establezca retenciones aplicables a los pagos al contratista, la contratante deducird los montos correspondientes de las sumas adeudadas al contratista y las pagard en nombre del
contratista al organismo competente. En tal caso, la contratante enviara al contratista un comprobante de pago de dichas sumas dentro de los quince (15) dias posteriores a la fecha en que se haya realizado el
pago.

La contratante describira con mayor amplitud los principales impuestos, derechos, gravamenes y cotizaciones en la Republica del Paraguay vigentes quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentacién de
las ofertas, a cargo del contratista, sus proveedores, abastecedores y subcontratistas.

En caso de que la contratante obtenga de la autoridad aduanera un régimen de exoneracién o de suspensién no previsto originalmente para los impuestos, derechos y gravamenes exigibles en el momento del
ingreso definitivo o temporal de los suministros, materiales y equipos, se efectuara una disminucién correspondiente del precio y dicha disminucién se hara constar en una adenda al contrato. En el caso de que,
para obtener tal ventaja, deba presentarse a la autoridad fiscal y aduanera una fianza o garantia, el costo de la misma serd por cuenta de la contratante.

En caso de modificacién en la legislacién fiscal, aduanera o social con respecto a la legislacién aplicable quince (15) dias antes del limite para la presentacién de las ofertas, cuyo efecto sea un aumento de los
costos del contratista, este Gltimo tendra derecho a un aumento correspondiente del precio del contrato. Con este fin, el contratista notificara al fiscal de obras, dentro de los dos (2) meses siguientes a cualquier
modificacién, las consecuencias de la misma. Dentro del plazo de un (1) mes después de recibida la notificacidn, el fiscal de obras propondra a la contratante la redaccién de adendas al contrato en el que se
prevera, en cualquier caso, un pago en la moneda del contrato. En caso que el contratista y la contratante no lleguen a un acuerdo sobre los términos de las adendas un (1) mes después de la notificacion del fiscal
de obras a la contratante, se aplicard el procedimiento de solucién de diferencias.

E i0d ial

El método de célculo para el pago por acopio de materiales es el siguiente:

NO APLICA

Cada certificacién recibida en conformidad con la cldusula “Pago de cuentas” del presente pliego, podrd incluir una parte correspondiente a acopio de materiales efectuados para los trabajos, segtn se especifica
en las condiciones contractuales.

El monto correspondiente se determina aplicando a las cantidades los precios que aparecen en la lista de precios incluida en el contrato o en la lista de desglose de costos cuando fuere requerida y que
corresponden a los materiales o componentes por ejecutar. Estos precios no son susceptibles de reajuste.

Los materiales, productos o componentes de construccién que hayan sido pagados como acopio, seran de propiedad del contratista. Sin embargo, ellos no podran sacarse de la zona de obras sin la autorizacién
escrita del fiscal de obra.

Pélizasde S

No obstante las obligaciones que se establezcan en el presente apartado, el contratista sera en todo momento el inico responsable y protegera a la contratante frente a cualquier reclamacién de terceros por
concepto de indemnizacién por dafios de cualquier naturaleza o lesiones corporales producidas como consecuencia de la ejecucidn del presente contrato por el contratista, sus subcontratistas y su respectivo
personal.

El contratista contratara los seguros que incluird como minimo:

« Seguro contra dafios a terceros: El contratista suscribird un seguro de responsabilidad civil que comprendera los dafios corporales y materiales que puedan ser provocados a terceros como
consecuencia de la realizacién de los trabajos, asi como durante el plazo de garantia. El capital asegurado es de Gs. 5.000.000

La péliza de seguros debe especificar que el personal de la contratante, el fiscal de obra, asi como el de otras empresas que se encuentren en la zona de obras se considerardn como terceros a efectos de
este seguro de responsabilidad civil.

« Seguro contra accidentes de trabajo: El contratista contratard todos los seguros necesarios para cubrir accidentes de trabajo requeridos por la reglamentacion vigente por la cantidad de personal
que efectivamente se encuentre trabajando en la obra debidamente identificados e individualizados. El contratista sera responsable de que sus subcontratistas también cumplan con esa obligacién.
El contratista mantendra indemne a la contratante y al fiscal de obras frente a todos los recursos que el personal del contratista o el de sus subcontratistas pudieran ejercer en este sentido. El capital
asegurado es de Gs. 5.000.000

« Seguro contra los riesgos en la zona de obras: El contratista suscribird en conformidad con la reglamentacién aplicable un seguro contra todo riesgo en la zona de obras. Dicho seguro contendra las
garantias mas amplias y cubrird, por lo tanto, todos los dafios materiales que puedan sufrir todos los bienes incluidos en el contrato, en particular los dafios debidos a un defecto de concepcién o
disefio, a defectos del material de construccién o a la realizacién de trabajos defectuosos, a fenémenos naturales, a la remocién de escombros después de un siniestro. Este seguro también debera
proteger contra los dafios materiales ocasionados por fenémenos naturales. El capital asegurado es de Gs. 5.000.000

Las condiciones de expedicidn de los seguros indicados precedentemente, son: Debera ser presentada mediante pédliza de seguro. Los seguros exigidos en la ejecucion del contrato deben ser presentados
por el Contratista para la aprobacién de la Contratante y ser suscritos antes de iniciar cualquier trabajo y con vigencia al menos desde la fecha de inicio de las obras, salvo los casos en que la movilizacién
se realice antes de la orden de inicio de las obras. Los seguros contra dafios a terceros, accidentes de trabajo y riesgos en zona de obras deben permanecer vigentes hasta la recepcién definitiva de las
obras objeto del Contrato. Todas estas pdlizas deben contener una disposicién que subordina su cancelacién a un aviso previo de la compafiia de seguros a la Contratante. Los seguros deben ser emitidos
por una compafiia de seguros autorizada a operar y emitir pélizas de seguros en la Republica del Paraguay y que cuente con suficiente margen de solvencia. Debera contener todas las condiciones de
RESPONSABILIDAD DE CONTRATISTAY SER PRESENTADO ANTE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS
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Certificaci I

Los procedimientos y formularios a utilizar para preparar los certificados son los siguientes:

Nota de pedido para medicién de obra, presentada en la Direccién de Obras Publicas Municipales, una vez cumplido los 30 dias de iniciada la obra. Posteriormente cada 30 dias se realizaran las mediciones
hasta culminar la obra. (Remitirse a las observaciones y consideraciones adicionales detalladas en el apartado indicadores de cumplimiento).

Pago de cuotas mensuales

Las deducciones que se realizaran sobre las certificaciones seran:

« El monto de amortizacién por pago de anticipo,

* El monto correspondiente al porcentaje de fondo de reparo,

o Contribucién por contratos suscritos con la Administracién Publica,

e Intereses por mora,

* Otros gastos incurridos por la contratante debido a atrasos o incumplimientos del contratista.

Una vez aprobado el certificado, la factura deberd ser presentada en la siguiente direccién: Municipalidad de Luque - Calle profesor Guillermo Leoz N° 411 casi callejon sin salida Maria Auxiliadora - ler piso
Direccién de Administracién y Finanzas - CP. Joel Coronel

Cuenta final

La estimacién de la cuenta final se enviard al fiscal de obras dentro de los quince dias contados a partir de la fecha de notificacién de la recepcidn provisoria de las obras, salvo que en este apartado se disponga de
un plazo mayor:

No Aplica

- ; Finiaui

La cuenta general, serd comunicada por escrito al contratista, en el plazo de dieciocho (18) dias contados después de la fecha de entrega de la estimacién de la cuenta final, salvo que en este apartado se disponga
de un plazo distinto:

No Aplica

Plazo de ejecucis

El plazo de ejecucidn se computa desde la recepcién por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la
cldusula de “Plazo de Ejecucidn” de los Aspectos Generales del Contrato, ademas de las siguientes condiciones:

El plazo de ejecucidn se computa desde la recepcidn por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas
en la cldusula de Plazo de Ejecucién de los Aspectos Generales del Contrato, ademds de las siguientes condiciones:

o La aprobacién de autoridades publicas competentes;
« Laentrega por el Contratante del anticipo cuando éste fuere previsto en el SICP;
 Laentrega de la Zona de Obras por el Contratante al Contratista. La entrega de la zona de obras serd por el total en base a lo solicitado por la Direccién solicitante.

-Otras condiciones adicionales:

La contratista haya presentado el cronograma de ejecucién y el plan de seguridad e higiene, conforme a los pardmetros establecidos en el pliego de bases y condiciones;

Que la contratista, en un plazo no mayor a 5 cinco dias habiles posteriores a la firma del contrato haya habilitado el libro de obras y este haya sido presentado al fiscal de obras para el registro y
constancia inicial.

El residente de obras,( o cada residente de obras para los casos en que el proceso contemple la ejecucién de trabajos en mas de una institucidn educativa), debera presentar una carta compromiso
de que el mismo permanecera en el sitio de obra en todo momento durante la ejecucién de los trabajos, entendiendo que de constatarse su ausencia en el sitio de obras sin que medie caso de fuerza
mayor comprobable, la contratante podrd ordenar la suspensién de la ejecucién de los trabajos por causales imputables a la empresa contratista, la cual, una vez subsanado el inconveniente y
levantada la suspensidn, no tendra derecho a solicitar compensacién del plazo en que la obra haya sido suspendida por la contratante por los causales mencionados (durante este periodo no se
detendrd el computo del plazo de ejecucién del contrato, entendiendo que el causal que ha motivado la suspensidn de los trabajos se fundamenta enteramente en el incumplimiento del
compromiso de permanencia en el sitio de obra, asumido por el residente de obra para la aceptacién de la oferta). -

La contratista debera presentar la némina de personales que seran responsables por la ejecucién de los trabajos para cada una de las instituciones educativas beneficiadas, entendiendo que en los
casos en que el proceso contemple la ejecucidn de obras en mas de una institucidn educativa, los oferentes deberan prever la contratacién de més equipos de trabajo, incluyendo un residente de
obras por institucién a ser intervenida.

OBSERVACION: LA ORDEN DE INICIO DEBERA SER EMITIDA EN UN PLAZO NO MAYOR A 10 DIAS HABILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO, PARA LO CUAL EL CONTRATISTA DEBERA PREVER LAS
DILIGENCIAS ADMINISTRATIVAS PARA CUMPLIR CON LA PRESENTACION DE LA DOCUMENTACION REQUERIDA PARA EL EFECTO.
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No Aplica

e . i2d

No Aplica

Multas y retenciones

Las penalidades diarias por retrasos en la ejecucidn de los trabajos y forma de célculo:

0.10 % POR CADA DIA CALENDARIO DE ATRASO. -

La contratante podra deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje indicado en este apartado. La contratante podra rescindir administrativamente el contrato cuando el valor de las multas
supere el monto de la Garantia de Cumplimiento de Contrato.

La aplicacién de multas no libera al contratista del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Procedencia de | - . ial I

La procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos para la ejecucién del contrato sera:

A elecci6n del oferente adjudicado

E ) licabl lidad

Las excepciones que puedan hacerse respecto a las normas de calidad de los materiales, productos y componentes de construccién seran:

Aplicacién de las normas de los AGC que dispone: Las normas aplicables seran las que estén en vigor quince (15) dias antes de la fecha establecida para la presentacién y apertura de las ofertas

- Lde calidad ial I Pruet

Las verificaciones de calidad de materiales y productos para la ejecucién del contrato seran realizadas en las siguientes condiciones:

se ajusta EXPRESAMENTE a lo establecido en los AGC.

Ellugary condiciones de entrega de los materiales sera:

Los materiales seran recepcionados en el lugar establecido para la obra, posterior o en un plazo dentro de 3 dias recepcionado la orden de inicio para los trabajos a realizar, acercar al lugar de trabajo lo
justo y necesario conforme no serd posible el almacenaje de materiales, productos y componentes si el contrato estipula que la conservacién de la calidad o cantidad de ciertos materiales, productos o
componentes requiere su almacenamiento especial.
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Duracién del periodo de movilizacién:

5 (cinco) dias corridos una vez recepcionado orden de inicio de la obra Este plazo se encuentra comprendido dentro del plazo de ejecucién de la obra, por lo que no constituye un plazo adicional al previsto
para la ejecucién de los trabajos.

; le eiecucis

El contratista presentara un Cronograma de ejecucién de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobacién del Fiscalizador de Obras dentro del plazo de veinte (20) dias habiles posteriores a la firma
del contrato, salvo que se indique lo contrario en este apartado:

Dentro de los 5 (cinco) dias posteriores a la firma del contrato. Para el inicio de la ejecucidn de los trabajos, la contratista deberd haber presentado el cronograma de ejecucidn y el plan de seguridad e
higiene, ademas, de haber habilitado un libro de obras consistente en un formulario en triplicado, que consta de una hoja original con dos copias desglosables. Todas las paginas deberan estar numeradas.
El Contratista/ residente de obra, serad el responsable del custodio del mismo, pero debe mantenerlo siempre y en todo momento a disposicidn de la Fiscalizacién en el sitio de Obra. Dichas
documentaciones deberdn ser presentadas de forma previa a la expedicién de la orden de inicio. -

F I isoria de las of

La recepcién provisoria de las obras sera: TOTAL

o Las modalidades de recepcién de las obras por etapas son las siguientes: NO APLICA

« Dentro del plazo de veintitn (21) dias contados a partir de la fecha de recibo de la notificacion que realiza el fiscal de obra al contratista, se procederd a realizar las operaciones previas a la recepcidn
de las obras, salvo que se indique un plazo menor:NO APLICA

e Pruebas incluidas en las operaciones previas a la recepcion provisional de las obras: NO APLICA

 Constatacién del retiro de las instalaciones del lugar de trabajo y de la reposicién de los terrenos y lugares a su estado normal, con las siguientes disposiciones:NO APLICA

R Definiti |

La recepcién definitiva tendra lugar en el plazo de: 60 dias posteriores a la recepcidn provisoria del contrato, esta Ultima se realizara con el certificado final de los trabajos. -

- El fiscal de obra enviard al contratista las listas detalladas de defectos de construccién descubiertos, en el plazo de: 30 dias de la recepcién provisoria., entendiendo que la empresa sera responsable
enteramente de subsanar los defectos sefialados por la fiscalizacion antes del plazo para la recepcion definitiva de los trabajos. Si la contratista no subsanase los defectos sefialados en los plazos
establecidos, se reiterara la notificacidn y se prorrogaran los plazos para la recepcién definitiva del contrato por un periodo de 15 (quince dias calendario), después de los cuales, de persistir la situacién, se
tomara como un incumplimiento de las obligaciones contractuales asumidas con el municipio y se notificard a las instancias correspondientes, quedando configurado el supuesto para rescision de
contrato por causales imputables a la empresa contratista, conforme al Articulo 72.- Terminacién de los contratos. INCISO A) de la LEY 7021 DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PUBLICAS y el apartado
OTRAS CAUSALES DE TERMINACION DEL CONTRATO del pliego de bases y condiciones.

Este Gltimo caso de incumplimiento, alternativamente a los procesos de terminacién de contrato por causas imputables a la empresa contratista, la sancién podra configurarse en la no devolucién del
fondo de reparo a la contratista, pudiendo otorgarse, bajo la recomendacién de la fiscalizacién, la recepcién definitiva de los trabajos, esto con la estricta condicién de que el acta de recepcién definitiva
indique que los mismos no se han cumplido satisfactoriamente y esto ha derivado en la no devolucién del fondo de reparo. -

Garantias contractuales

Garantias particulares:

No Aplica

sarantias Particul

Garantias particulares:

No Aplica

M - el I el |

Especificar las circunstancias en que puedan producirse restricciones en tales comunicaciones, servicios publicos y paso de aguas:

No Aplica
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E lizacién de la C ..

La convocante formalizara la contratacién mediante:

CONTRATO

C id la firma del

Luego de la notificacién de adjudicacidn, el proveedor debera presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes, los documentos indicados en el presente apartado.

1. Personas Fisicas / Juridicas
a) Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Direccién General de Registros Plblicos;

b) Certificado de no hallarse en interdiccién judicial expedido por la Direccién General de Registros Publicos; Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto
de Prevision Social.

¢) Certificado laboral vigente expedido por la Direccién de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de Trabajo, siempre que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de
conformidad a la reglamentacidn pertinente - CPS

d) En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacién, acompafiar poder suficiente del apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su
terminacion.

e) Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.
1.1 Persona Fisica/Juridica: La presentacién de los certificados emitidos por las autoridades competentes para cada caso en particular, en el marco de los supuestos del Art. 21 de la Ley N° 7021/22.
2. Documentos. Consorcios
Cada integrante del Consorcio que sea una persona fisica o juridica debera presentar los documentos requeridos para oferentes individuales especificados en los apartados precedentes.
Original o fotocopia del Consorcio constituido Documentos que acrediten las facultades del firmante del contrato para comprometer solidariamente al consorcio.

En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacién, acompafiar poder suficiente del apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su
terminacion.

La convocante deberd requerir la presentacion de los certificados de conformidad al numeral 1.1, al oferente que resultare adjudicado, con anterioridad a la firma del contrato. Si el oferente no presentare dichos
certificados o realizare una declaracién jurada falsa, la adjudicacién serd revocada, la garantia de mantenimiento de oferta serd ejecutada y los antecedentes serdn remitidos a la Direccidén Nacional de
Contrataciones Publicas.

Sul >

El porcentaje permitido para la subcontratacion sera de:

No Aplica

La subcontratacién del contrato debera ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y la reglamentacién que emita para el efecto la DNCP.

1. No debera darse a conocer informacién alguna acerca del andlisis, aclaracidn y evaluacién de las ofertas, mientras dure el mismo de conformidad con el articulo N° 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro
y Contrataciones Plblicas”, ni sobre las recomendaciones relativas a la adjudicacién, después de la apertura en publico de las ofertas, a los oferentes ni a personas no involucradas en el proceso de
evaluacién, hasta que haya sido dictada la resolucién de adjudicacién cuando se trate de un solo sobre. En las respuestas a las solicitudes de aclaracién, los oferentes deberan indicar si la informacién
suministrada es de caracter reservado, debiendo precisar la norma legal que la establece como secreta o de caracter reservado, de conformidad a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 “DE LIBRE ACCESO
CIUDADANO A LA INFORMACION PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL”. Cuando se trate de dos sobres, la confidencialidad de la primera etapa sera hasta la emisién del acto administrativo de
seleccién de ofertas técnicas, reanudandose la confidencialidad después de la apertura en publico de las ofertas econdmicas hasta la emisién de la resolucién de adjudicacidn.

2. La contratante y el proveedor deberdn mantener confidencialidad y en ninglin momento divulgaran a terceros, sin el consentimiento de la otra parte, documentos, datos u otra informacién que hubiera
sido directa o indirectamente proporcionada por la otra parte en conexién con el contrato, antes, durante o después de la ejecucién del mismo. No obstante, el proveedor podrd proporcionar a sus
subcontratistas los documentos, datos e informacién recibidos de la contratante para que puedan cumplir con su trabajo en virtud del contrato. En tal caso, el proveedor obtendrd de dichos
subcontratistas un compromiso de confidencialidad similar al requerido al proveedor en la presente cldusula.

3. La contratante no utilizard dichos documentos, datos u otra informacién recibida del proveedor para ningin uso que no esté relacionado con el contrato. Asi mismo el proveedor no utilizara los
documentos, datos u otra informacién recibida de la contratante para ningtin otro propésito diferente al de la ejecucién del contrato.

4. La obligacién de las partes arriba mencionadas, no aplicard a la informacién que:

a. Lacontratante o el proveedor requieran compartir con otras instituciones que participan en el financiamiento del contrato,

b. Actualmente o en el futuro se hace de dominio publico sin culpa de ninguna de las partes,

c. Puede comprobarse que estaba en posesidn de esa parte en el momento que fue divulgada y no fue previamente obtenida directa o indirectamente de la otra parte, o
d. Que de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de esa parte por un tercero que no tenia obligacién de confidencialidad.

5. Las disposiciones precedentes no modificaran de ninguna manera ninglin compromiso de confidencialidad otorgado por cualquiera de las partes a quien esto compete antes de la fecha del contrato con
respecto a los suministros o cualquier parte de ellos.

6. Las disposiciones de esta clausula permaneceran vélidas después del cumplimiento o terminacién del contrato por cualquier razén.
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1. El proveedor deber4 proporcionar los datos de identificacion de sus subproveedores, asi como de las personas fisicas por medio de las cuales propone cumplir con las obligaciones del contrato, dentro
de los treinta dias posteriores a la obtencién del cddigo de contratacidn, y con anterioridad al primer pago que vaya a percibir en el marco de dicho contrato, con las especificaciones respecto a cada una
de ellas. A ese respecto, el contratista debera consignar dichos datos en el Formulario de Identificacién del Personal (FIP) y en el Formulario de Identificacién de Servicios Personales (FIS), a través del
Registro del Proveedor del Estado.

2. Cuando ocurra alglin cambio en la némina del personal o de los subcontratistas propuestos, el proveedor o contratista esta obligado a actualizar el FIP.

3. Como requerimiento para efectuar los pagos a los proveedores o contratistas, la contratante, a través del procedimiento establecido para el efecto por la entidad previsional, verificara que el proveedor
o contratista se encuentre al dia en el cumplimiento con sus obligaciones para con el Instituto de Previsién Social (IPS).

4. La contratante podra realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la totalidad de las personas que prestan servicios personales en relacion de dependencia para la contratista y
eventuales subcontratistas se encuentren debidamente individualizados en los listados recibidos.

5. El proveedor o contratista debera permitir y facilitar los controles de cumplimiento de sus obligaciones de aporte obrero patronal, tanto los que fueran realizados por la contratante como los realizados
por el IPS, y por funcionarios de la DNCP. La negativa expresa o tacita se considerard incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

6. En caso de detectarse que el proveedor o contratista o alguno de los subcontratistas, no se encontraran al dia con el cumplimiento de sus obligaciones para con el IPS, deberan ser emplazados por la
contratante para que en diez (10) dias habiles cumplan con sus obligaciones pendientes con la previsional. En el caso de que no lo hiciera, se considerard incumplimiento del contrato por causa imputable
al proveedor o contratista.

P iede G (2 de Fiel Cumplimi e

El Porcentaje de Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

10,00 %

El proveedor debe presentar esta garantia dentro de los 10 dias corridos siguientes a la fecha de suscripcién del contrato.

La garantia adoptara alguna de las siguientes formas: Garantia bancaria o Péliza de Seguros.

Periodo de validez de [a G 2 de Cumplimi e C

El plazo de vigencia de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato serd de:

12 MESES, COMPUTADOS DESDE LA FIRMA DEL CONTRATO. -

£ lici |

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones debera presentar la solicitud acompafiada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

-

. Nota de remisién u orden de prestacidn de servicios seglin el objeto de la contratacion;

. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberan expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ninglin caso el
valor total facturado podr3 exceder el valor adjudicado o las adendas aprobadas;

. REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;

. Certificado de Cumplimiento Tributario;

. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;

. Formulario de Identificacién de Servicios Personales (FIS).

N

ov AW

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato serdn las siguientes: La convocante retendra el importe del 0,5% de cada pago al contratista adjudicado, en virtud de lo establecido
en el Art. 277 de la Ley 7228/2023. Articulo 277. Durante el Ejercicio Fiscal del afio 2024, la tasa fijada en el articulo 63 de la Ley N° 7021/2022 DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PUBLICAS del 0,4% (cero
coma cuatro por ciento), para la contribucién de la implementacién de las Contrataciones Publicas (SICP), se fijara en 0,5% (cero coma cinco por ciento). La recaudacién correspondiente a la diferencia del
0,1% (cero coma uno por ciento), se destinara al financiamiento del presupuesto del Ministerio de la Defensa Publica y del Ministerio de Justicia. Los montos resultantes del 0,1% (cero coma uno por
ciento), que sean retenidos por las contratantes en el concepto sefialado en el parrafo anterior, deberan ser depositados en la cuenta habilitada a tal efecto a nombre del Ministerio de la Defensa Publica y
del Ministerio de Justicia, en el Banco Central del Paraguay (BCP), dentro del plazo de tres dias habiles de efectuada la retencidn, para los Organismos y Entidades de la Administracién Central y
Descentralizada, y en el plazo de treinta dias calendario para los municipios, de conformidad con lo establecido en la Ley N° 1535/1999 DE ADMINISTRACION FINANCIERA DEL ESTADO.

Con respecto a los certificados de obra detallados en la clausula indicadores de cumplimiento, se realizan las siguientes aclaraciones:

Para que una empresa contratista tenga derecho a acceder a los pagos parciales, la misma debera haber cumplido con al menos el 80% del avance mensual requerido al menos el 80% del avance mensual
requerido en un cronograma de ejecucién financiero mensual (es decir, si el avance requerido para el mes es de 30%, el avance minimo para acceder al pago serd de 24%, en cuyo caso, este Ultimo serd el
porcentaje certificado), dicho cronograma, deber ser presentado a la fiscalizacién para su aprobacién previa a la emisién de la orden de inicio de los trabajos, conforme este es requerido en el apartado
Programa De Ejecucién del PBC Ejecucién del PBC, (el porcentaje minimo de avance a ser establecido en cada mes del cronograma de ejecucién debera estar distribuido de forma proporcional al total de
avance requerido en el contrato, es decir 100% divido el plazo de ejecucién total en meses, salvo los casos donde debido a los criterios técnicos aplicables segin las caracteristicas especificas de la obra a
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ser ejecutada, no se pueda realizar una distribucién equitativa de los porcentajes). Asi mismo, se aclara que, si los avances del mes son superiores a los previstos en el cronograma mensual, el contratista
también tendra derecho a que estos excedentes sean certificados dentro del mes en cuestién, quedando dentro del siguiente pago mensual como pendiente de certificacidn, el avance total requerido para
ese mes, menos el excedente del mes anterior. Asi también, se aclara que los primeros 30 dias seran computados contando desde la emisidn de la orden de inicio y en caso de que la empresa contratista no
haya cumplido con el avance mensual que ha especificado en el cronograma presentado, el mismo no podra acceder al pago correspondiente a ese mes y deberd acumular el mismo para el siguiente pago
mensual, toda vez que se haya puesto al dia con el avance requerido y asi sucesivamente (es decir el avance total requerido dentro del mes en que no se hayan alcanzado los objetivos de avance + el avance
minimo requerido en el siguiente mes). Considerdndose esto como un requerimiento que asegure que ambas partes cumplan con las obligaciones, (entiéndase el contratista con el avance en la ejecucién
de los trabajos y la contratante con los pagos mensuales).

La forma de certificar el avance mensual, sera a través de la expedicién de un acta de medicidn cada treinta dias, en donde se contrastara el avance global con los avances mensuales que se hayan previsto
en el cronograma presentado por la empresa contratista. En esta acta de medicién se especificard si se ha cumplido o no con el avance requerido para el pago mensual, antes de proceder a la certificacién
de dichos avances, todo esto previa aprobacion de la fiscalizacién. Ademds, en dicha acta, se podra especificar cualquier observacién adicional que fuera necesaria, como ser en casos donde se deban
prever pagos, cuyo avance en relacién a la planilla de contrato no pueda cumplirse debido a modificaciones de contrato en trdmite de formalizacién, y/o casos en donde no se pueda considerar un rubro
completamente ejecutado debido a detalles o criterios técnicos especificos del rubro, los cuales podran ser determinados por la fiscalizacién. Dado este Ultimo caso, las partes podran acordar el pago de
un porcentaje parcial del rubro en cuestién, quedando todo esto avalado y detallado en el acta de medicién que en todos los casos indicara la conformidad de las partes en relacidn a los metrajes, ajustes y
observaciones detalladas.

En caso de que no sea posible un acuerdo entre las partes sobre un porcentaje parcial de avance en los casos donde bajo criterio técnico de la fiscalizacidn se haya determinado que no es posible
considerar el rubro ejecutado en un 100% sobre el avance mensual requerido, el fiscal de obras, podrd establecer un porcentaje de aceptacién sobre el rubro u ordenar las correcciones quesean necesarias
a través de una notificacién especificando las observaciones y el plazo concedido para subsanar los inconvenientes, esto conforme a sus atribuciones detalladas en el apartado. Funciones del fiscal de los
Aspectos Generales del Contrato, donde dice que: El fiscal de obras tendra las siguientes funciones: a. Fiscalizacién e inspeccién de la construccién para asegurar su conformidad con los planos,
especificaciones y demas documentos integrantes del contrato de construccidn; e. Evaluar los métodos de construccién y control de calidad de los materiales empleados por el contratista; h. Emitir
informes sobre defectos, anormalidades, incumplimientos o propuestas de modificaciones entre otros; Y lo establecido en el apartado Modificaciones efectuadas en las disposiciones técnicas de los
Aspectos Generales del Contrato donde dice que: SegUin se lo exija el fiscal de obra mediante instruccién por escrito y en el plazo indicado en tal instruccidn, estaré obligado a reconstruir, por su cuenta, los
trabajos que no estén conformes con las disposiciones contractuales En caso de que se haya optado por notificar a la empresa contratista y ésta no haya realizado los trabajos requeridos, la misma no
podra reclamar sobre el porcentaje de aceptacién que sea determinado por la fiscalizacion.

Asi también, se aclara que, una vez presentados los certificados al fiscal de obras, éste tendra un plazo de 15 dias para su aprobacién o rechazo, debiendo informar a la contratista sobre el estado del
certificado. En caso de que no se informe a la contratista dentro de los 15 dias, el certificado serd considerado como rechazado y este podra exigir al fiscal de obras los informes que justifiquen el rechazo.
En caso de rechazo, debidamente informado a la empresa contratista se reiniciaran los plazos una vez la misma vuelva a presentar el certificado con las correcciones solicitadas. Posteriormente a los
procesos de aprobacién se remitiran los certificados a la Direccién de Administracién de Finanzas para el cumplimiento de las diligencias administrativas concernientes al pago de los mismos, conforme a
las disposiciones vigentes. Cuando la empresa contratista no haya presentado los certificados para el analisis de la fiscalizacién, en tiempo y forma, (como se detalla en los puntos anteriores) la contratante
no tendra la obligacidn de procesar el mismo, debiendo la contratista acumular los avances a fin de certificarlos en el siguiente certificado mensual, el cual también deberd ser presentado en tiempo y
forma para darle curso.

CONSIDERACIONES ADICIONALES:

Para los CERTIFICADOS DE OBRAS, como documentacién adicional de caracter formal (documentaciones membretadas, selladas y firmadas por el técnico responsable), el contratista debera acompafiar su
solicitud con todos los resultados de pruebas, ensayos y/o estudios que hayan sido requeridos por la fiscalizacién, esto en los casos en que durante la ejecucién de los items a ser certificados se hubiesen
realizado. En el caso de que se hayan requerido pruebas o realizado las mismas y el contratista no adjunte los documentos respaldatorios en la solicitud, se considerara la solicitud de certificacién como
incompleta y se solicitard a la empresa que presente las documentaciones faltantes, y una vez regularizada la situacién se reiniciara el cdmputo del plazo de verificacién de 15 dias. La no presentacién de
las documentaciones, prorrogara los plazos del proceso de forma indefinida, hasta que se regularice la presentacion de las documentaciones.

Asimismo, se aclara que para los casos en que se deban realizar pruebas o ensayos para comprobar la eficacia de la ejecucidn de rubros, estos solo seran considerados como completos si los resultados de
las pruebas arrojan resultados favorables, caso contrario no seran certificados, y estos deberan ser corregidos a cuenta y gasto de la contratista, quedando bajo criterio del fiscal el porcentaje de acepcién
de la solicitud de certificacion, el cual serd comunicado a la contratista dentro de los plazos establecidos, dado el caso en que la solicitud no haya sido rechazada en su totalidad. -

Para el CERTIFICADO DE OBRA FINAL y la RECEPCION PROVISORIA DEL CONTRATO, se deber4 presentar en la DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS el libro de obra completo y firmado por el residente de obras o
representante legal de la firma contratista, ademds de cualquier otra documentacién respaldatoria que se haya expedido durante la ejecucién del contrato, esto entendiendo que todos estos documentos
guardan relacién con la ejecucion contractual y por ende, una vez finalizada la obra, quedaran en resguardo de la contratante. -

2. La Contratante efectuard los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) dias después de la presentacién de una factura por el proveedor, y después de que la contratante la
haya aceptado. Dicha aceptacidn o rechazo, debera darse a mas tardar en quince (15) dias posteriores a su presentacion.

3. De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con Organismos de la Administracién Central, el proveedor debera habilitar su
respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Direccién General del Tesoro Publico, la habilitacién en el Sistema de Tesoreria (SITE).

Solicitud de suspension de la ejecucion del contrato

Si la mora en el pago por parte de la contratante fuere superior a sesenta (60) dias, el proveedor, consultor o contratista, tendra derecho a solicitar por escrito la suspensién de la ejecucién del contrato por
causas imputables a la contratante.

La solicitud debera ser respondida por la contratante dentro de los 10 (diez) dias habiles de haber recibido por escrito el requerimiento. Pasado dicho plazo sin respuesta se considerara denegado el
pedido, con lo que se agota la instancia administrativa quedando expedita la via contencioso administrativa.

Si la demora en el pago fuese superior a ciento veinte (120) dias calendario, el proveedor, consultor o contratista podrd proceder a la suspension del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la
contratante con un mes de antelacién tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspensidn, en los términos establecidos en la Ley. En este supuesto, el
pago total de lo adeudado por la contratante determinaré la continuidad del cumplimiento del contrato.

Solicitud de Pago de Antici

El plazo dentro del cual se solicitara el anticipo serd (en dias corridos) de:

Esta convocante ha establecido un anticipo del 5% (cinco por ciento), solo si el oferente adjudicado sea una MIPYMES (Micro, Pequefia y Mediana Empresa) resultare adjudicada conforme a la circular DNCP
N°02/2023, Los anticipos estaran vigentes hasta el cumplimiento total de las obligaciones.

Para acceder al anticipo, el oferente deberd presentar dentro de los 5 (cinco) dias calendarios posteriores a la firma del contrato la solicitud de pago de anticipo, presentada por escrito, con la factura, el
plan de inversiones y la Garantia de Anticipo.

1. Plazo maximo para la presentacién de la solicitud de pago de anticipo: 5 (cinco) dias calendarios posteriores a la firma del contrato
2. Direccién: Municipalidad de Luque - Calle profesor Guillermo Leoz N° 411 casi callejon sin salida Maria Auxiliadora - Ler piso - Direccién de Administracién y Finanzas - CP. Joel Coronel
3. Horario de atencién: 07:00 a 13:00 hs lunes a viernes y los sabados de 07:00 a 11:00

4. Forma de amortizacidn del anticipo: Se descontara el 5% por ciento de cada certificado de obra, hasta completar la devolucién del 100% del monto otorgado en concepto de anticipo. En caso de que el
monto total certificado al final de la ejecucidn contractual sea inferior al monto previsto originalmente, se descontara el saldo pendiente de amortizacién del certificado final de los trabajos ejecutados.

1. El anticipo es la suma de dinero que se entrega al proveedor, consultor o contratista destinada al financiamiento de los costos en que éste debe incurrir para iniciar la ejecucién del objeto contractual. El mismo
no constituye un pago por adelantado; debe estar amparado con una garantia correspondiente al cien por ciento de su valor y deberd ser amortizado durante la ejecucién del contrato y durante la ejecucién de
contrato demostrar el debido uso. La Garantia de Anticipo debera mantener su vigencia hasta su total amortizacién.
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Los recursos entregados en calidad de anticipo no podréan destinarse a fines distintos a los relacionados con el objeto del contrato.

El proveedor, consultor o contratista que reciba pagos en concepto de anticipo estard obligado a informar a la contratante sobre el destino y la forma de aplicacién del mismo, que en todos los casos estara
relacionado al efectivo cumplimiento del contrato.

En caso de extension de la Garantia de Anticipo, la misma debera cubrir el saldo pendiente de amortizacién.
2. Si se establece en el SICP el otorgamiento de anticipos, no podré superar en ninglin caso el porcentaje establecido en la legislacién vigente.
3. Lasolicitud de pago del anticipo debera ser presentada por escrito, con la factura, el plan de inversiones y la Garantia de Anticipo.

4. El proveedor podré remitir una comunicacién por escrito a la contratante, en la cual informe que rechaza el anticipo previsto en el PBC. La falta de solicitud de anticipo en el plazo previsto en el PBC sera
considerada como un rechazo del mismo. En estos casos podra darse inicio al cémputo de la ejecucién contractual en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

5. El Pago del Anticipo debe ser total. En el caso que se realizare el pago de un porcentaje inferior al 100% del mismo, el proveedor podra rechazarlo en el plazo de cinco (5) dias habiles mediante una nota de
reclamo remitida a la Contratante. Transcurrido dicho plazo, se considerara que el Anticipo ha sido aceptado por el proveedor y podra darse inicio al cronograma de ejecucién contractual en las condiciones
establecidas en el pliego de bases y condiciones.

6. En el caso de que el proveedor haya solicitado el anticipo en las condiciones establecidas en la presente clausula y la convocante no ha procedido al pago, el oferente no estd obligado a iniciar la ejecucién del
contrato hasta tanto el pago se haya efectuado de forma total o de acuerdo a lo dispuesto en el punto 5.

7. La amortizacién del anticipo se realizara de acuerdo con lo establecido en el contrato, en la proporcién que éste indique.

8. Para la ejecucién de esta garantia, especialmente cuando sea instrumentada a través de Péliza de Seguro de caucidn, serd requisito que previamente el proveedor sea notificado del incumplimiento y la
intimaci6n de que se hard efectiva la ejecucién del monto asegurado.

9. Amenos que se indique otra cosa en este apartado, la Garantia de Anticipo sera liberada por la contratante y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a mas tardar treinta (30) dias contados a partir de la
fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud del contrato, pudiendo ajustarse por el saldo adeudado.

10. En el caso de rescisién o terminacién anticipada del contrato, los proveedores o contratistas deberan reintegrar a la contratante el saldo por amortizar
11. En el caso de rescisidn o terminacién anticipada del contrato, los contratistas deberén reintegrar a la contratante el saldo por amortizar.

Nota2. Se interpreta “planta” como el conjunto de equipos o instalaciones que se utilizan a los efectos de poder iniciar la ejecucién del objeto del contrato

Anticipo MIPYMES

Se otorgara Anticipo MIPYMES:

Si

F el oG (2 de antici

Indicar en este apartado la forma de instrumentar la garantia de anticipo.

péliza de seguro

Reajuste

El precio del contrato estard sujeto a reajustes. La férmula y el procedimiento para el reajuste seran los siguientes:

La aplicacidn del reajuste se hard efectiva a solicitud del contratista, siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos: La férmula y procedimiento para el célculo de reajustes seran los siguientes: RM
= Pmo/km-1{ Ak*lkm(-1k-1 lko

RM: monto del reajuste por la variacidn de precios de los trabajos Certificados en el mes m. Pmo: Monto certificados en el mes M a precios basicos. Ak: Coeficiente de incidencia del insumo k a ser ajustado
por las fluctuaciones del indice lkm. La Sumatoria de dichos coeficientes, para cada item a reajustar, debe ser igual a la unidad

lko: Precio de origen representativo del insumo k correspondiente al mes anterior de la apertura de ofertas, en base a los precios publicados en dicho mes en la revista de la (CAPACO). km:Precio del
insumo k en el mes m publicado en dicho mes en la revista de la (CAPACO).

El reajuste solo serd aplicado a solicitud del oferente adjudicado, el cual deberd hacerlo por escrito por nota dirigida a la UOC, y dar4 curso

El ajuste se efectdia mensualmente aplicando las clausulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas condiciones que el certificado al cual se refiere. En caso que los indices oficiales que se deben
utilizar en el calculo no estén disponibles, se podran efectuar ajustes provisionales utilizando los dltimos indices conocidos. Los ajustes se corregiran cuando se conozcan los valores relativos a los meses en
cuestion.

En caso de atrasos imputables al contratista en la ejecucidn de los trabajos, las prestaciones realizadas vencidos los plazos contractuales de ejecucidn, se pagaran sobre la base de los precios actualizados y
ajustados al dia de expiracion del plazo contractual de ejecucién

La variacion del valor del contrato por reajuste de precios, no constituye modificacién del contrato en los términos de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Plblicas”, sin embargo, deberé contar
con un Cédigo de Contratacidn, para cuya obtencion se debera cumplir con los requerimientos establecidos por la DNCP.

I lei . M
En caso de que la contratante incurriera en mora en los pagos, se aplicara una tasa de interés por cada dia de atraso, del:
0,01

En caso de retrasos en los pagos por la Contratante, el Contratista tendra derecho a percibir interés por mora por cada dia de atraso en el pago, equivalentes al promedio de las tasas maximas activas
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nominales, anuales, percibidas en los bancos por los préstamos de consumo en moneda nacional al plazo de ciento ochenta dias, determinada por el Banco Central del Paraguay para el mes anterior de la
constitucién de la obligacién y publicado en diarios de difusién nacional.

Si la mora fuera superior a 60 dias, el proveedor, consultor o contratista tendrd derecho a la suspensién del contrato, por motivos que no le serdn imputables, previa comunicacién a la contratante, de acuerdo
alo establecido en el articulo 66 de la Ley N° 7021/22.

Si la contratante, en virtud de causas establecidas en el contrato, estd facultada para suspender la tramitacién de un pago, las sumas correspondientes durante los atrasos resultantes no devengaran intereses
por mora.

La contratante podra acordar modificaciones al contrato conforme al articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”.

1. Cuando el sistema de adjudicacién adoptado sea de abastecimiento simultdneo las ampliaciones de los contratos se regiran por las disposiciones contenidas en la Ley N° 7021/22, sus modificaciones y
reglamentaciones, que para el efecto emita la DNCP.

2. Tratandose de contratos abiertos, las modificaciones a ser introducidas se regiran atendiendo a la reglamentacién vigente.

3. La celebracién de un convenio modificatorio conforme a las reglas establecidas en el articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22, que constituyan condiciones de agravacién del riesgo cuando la Garantia de
Cumplimiento de Contrato sea formalizada a través de péliza de seguro, obliga al proveedor a informar a la compafiia aseguradora sobre las modificaciones a ser realizadas y en su caso, presentar ante la
contratante los endosos por ajustes que se realicen a la péliza original en razén al convenio celebrado con la contratante.

- | bilidad

Excepto en casos de negligencia grave o actuacion de mala fe, el proveedor no tendra ninguna responsabilidad contractual de agravio o de otra indole frente a la contratante por pérdidas o dafios
indirectos o consiguientes, pérdidas de utilizacién, pérdidas de produccidn, o pérdidas de ganancias o por costo de intereses, estipuldndose que esta exclusién no se aplicard a ninguna de las obligaciones
del proveedor de pagar a la contratante las multas previstas en el contrato.

R bilidad del |

El proveedor debera suministrar todos los bienes o servicios de acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones, sin perjuicio de las responsabilidades establecidas en la Ley N°
7021/22.

Fuerza mayor

El contratista no estard sujeto a la ejecucién de su Garantia de Fiel Cumplimiento, liquidacién por dafios y perjuicios o terminacién por incumplimiento en la medida en que la demora o el
incumplimiento de sus obligaciones, en virtud del contrato, sea el resultado de un evento de fuerza mayor.

1. Para fines de esta clusula, "Fuerza Mayor" significa un evento o situacién fuera del control del proveedor que es imprevisible, inevitable y no se origina por descuido o negligencia del mismo.
Tales eventos pueden incluir, sin que éstos sean los Unicos actos de la autoridad en su capacidad soberana, catastrofes naturales, incendios, inundaciones, epidemias, pandemias,
restricciones de cuarentena, embargos de cargamentos, explosiones, guerra, insurreccién, movilizacién, huelgas, temblores de tierra y decisiones gubernamentales.

2. El contratista deberd demostrar el nexo existente entre el caso notorio y la obligacién pendiente de cumplimiento. La fuerza mayor solamente podra afectar a la parte del contrato cuyo
cumplimiento imposible fue probado.

3. Por consiguiente, no se consideraran como casos de
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fuerza mayor, los actos o acontecimientos cuya ocurrencia podria preverse y cuyas consecuencias podrian evitarse actuando con diligencia razonable. De la misma manera, no se
consideraran casos de Fuerza Mayor los actos o acontecimientos que hagan el cumplimiento de una obligacién Ginicamente mas dificil o mas onerosa para la parte correspondiente.

IS

. Si se produjera un acontecimiento de fuerza mayor, el contratista tendra derecho a una ampliacién razonable de los plazos de ejecucidn, debiendo quedar claro, no obstante, que no podra
concederse ninguna indemnizacién al contratista por pérdida total o parcial de su material acopiado en obra, cuyos gastos de seguro se consideran incluidos en el precio del contrato.

. La parte que invoque el caso de fuerza mayor debera asentarlo en el libro de obras y enviar una notificacidn sobre el caso a la otra, inmediatamente después que el acontecimiento sucedid y
dentro del plazo méximo de siete (7) dias calendarios a partir del dia siguiente en que e l contratista haya tenido conocimiento del evento o debiera haber tenido conocimiento
del evento. Transcurrido el mencionado plazo, sin que el contratista haya notificado a la convocante la situacién que le impide cumplir con las condiciones contractuales, no podra invocar
caso fortuito o fuerza mayor. Excepcionalmente, la convocante bajo su responsabilidad, podrd aceptar la notificacién del evento de caso fortuito en un plazo mayor, debiendo acreditar el
interés publico comprometido.

. La notificacién se enviard por nota o carta certificada con acuse de recibido, o telegrama colacionado estableciendo los elementos constitutivos de la fuerza mayor y sus consecuencias

probables para la ejecucién del contrato, adjuntando toda la documentacién comprobatoria. En todo caso, la parte afectada deberd tomar todas las medidas necesarias para conseguir, en el

menor plazo posible, la reanudacién normal de la ejecucién de las obligaciones afectadas por el caso de fuerza mayor.

La fuerza mayor debe ser invocada con posterioridad a la suscripcién del contrato y con anterioridad al vencimiento del plazo de cumplimiento de las obligaciones contractuales.

Si a raiz de un caso de fuerza mayor, la contratante o el contratista no pudieran ejecutar sus prestaciones, tal como estén previstos en el contrato, en un periodo de un (1) mes, las partes se

reuniran en el menor plazo posible para examinar las repercusiones contractuales de dichos acontecimientos sobre la ejecucion del contrato y, en particular, sobre los plazos y/o las

obligaciones respectivas de cada una de las partes.

A menos que la contratante disponga otra cosa por escrito, el contratista continuara cumpliendo con sus obligaciones en virtud del contrato en la medida que sea razonablemente practico, y

buscara todos los medios alternativos de cumplimiento que no estuviesen afectados por la situacidn de fuerza mayor existente.

o

o

o~

©

Cuando una situacién de fuerza mayor ha existido durante un periodo de mas de seis (6) meses, cada parte tendrd derecho a rescindir o terminar anticipadamente el contrato

1. Terminacién por Incumplimiento

a) La contratante, sin perjuicio de otros recursos a su disposicién en caso de incumplimiento del contrato, podra terminar el contrato, en cualquiera de las siguientes circunstancias:

. Siel proveedor no entrega parte o ninguno de los bienes dentro del periodo establecido en el contrato, o dentro de alguna prérroga otorgada por la contratante; o
. Si el proveedor no cumple con cualquier otra obligacién en virtud del contrato; o

iii. Siel proveedor, ajuicio de la contratante, durante el proceso de licitacién o de ejecucién del contrato, ha participado en actos de fraude y corrupcién;

iv. Cuando las multas por atraso superen el monto de la Garantia de Cumplimiento de Contrato;

v. Por suspensidn de los trabajos, imputable al proveedor o al contratista, por mas de sesenta dias calendarios, sin que medie fuerza mayor o caso fortuito;

vi. En los demds casos previstos en este apartado.

2. Terminacién por insolvencia o quiebra
La contratante podra terminar el contrato mediante comunicacién por escrito al proveedor si éste se declarase en quiebra o en estado de insolvencia.
3. Terminacién por conveniencia

a) La contratante podrd en cualquier momento terminar total o parcialmente el contrato por razones de interés publico debidamente justificada, mediante notificacion escrita al proveedor. La notificacion
indicard la razén de la terminacién, asi como el alcance de la terminacidn con respecto a las obligaciones del proveedor, y la fecha en que se hace efectiva dicha terminacién.

b) Los bienes que ya estén fabricados y estuviesen listos para ser enviados a la contratante dentro de los treinta (30) dias siguientes a la fecha de recibo de la notificacién de terminacién del contrato
deberan ser aceptados por la contratante de acuerdo con los términos y precios establecidos en el contrato. En cuanto al resto de los bienes la contratante podra elegir entre las siguientes opciones:

-Que se complete alguna porcidn y se entregue de acuerdo con las condiciones y precios del contrato; y/o

-Que se cancele la entrega restante y se pague al proveedor una suma convenida por aquellos bienes que hubiesen sido parcialmente completados y por los materiales y repuestos adquiridos previamente
por el proveedor.

Se podran establecer otras causales de terminacidn de contrato, de acuerdo a su naturaleza, y se deberdn tener en cuenta ademas, las previstas en el articulo 72 y concordantes de la Ley N° 7021/22.

Otras causales de terminacién del contrato

Ademds de las ya indicadas en la cldusula anterior, otras causales de terminacién de contrato son:

Cuando la empresa contratista no haya realizado las correcciones solicitadas por el fiscal de obras en conformidad a lo establecido en el apartado de RECEPCION DEFINITIVA DE LAS OBRAS del Pliego de
Bases y Condiciones (PBC) y sus plazos, esto sin que haya mediado caso fortuito que justifique el incumplimiento. -

Eraude v Corrupcié

1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratacién, observen los mas altos niveles éticos, ya sea durante el proceso de licitacidn o de ejecucién de un contrato. La
convocante actuara frente a cualquier hecho o reclamacién que se considere fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario publico, o quien acttie en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un proceso de contratacién, hayan incurrido en practicas fraudulentas o corruptas, la
convocante debera:

(i) En la etapa de oferta, se descalificara cualquier oferta del oferente y/o rechazara cualquier propuesta de adjudicacién relacionada con el proceso de adquisicién o contratacién de que se trate;
y/o

(i) Durante la ejecucidn del contrato, se rescindird el contrato por causa imputable al proveedor;

(iii) Se remitiran los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las practicas fraudulentas o corruptivas, a la Direccién Nacional de Contrataciones Publicas, a los efectos de la
aplicacidn de las sanciones previstas.

(iv) Se presentara la denuncia ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en la legislacién penal.
Fraudey corrupcién comprenden actos como:
(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de otra parte;

(ii) Cualquier acto u omisién, incluyendo la tergiversacién de hechos y circunstancias, que engafien, o intenten engafiar, a alguna parte para obtener un beneficio econémico o de otra naturaleza o para
evadir una obligacién;

(iii) Perjudicar o causar dafio, o amenazar con perjudicar o causar dafio, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar las acciones de una parte;
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(iv) Colusién o acuerdo entre dos o mas partes realizado con la intencidn de alcanzar un propdsito inapropiado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte.
(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislacion vigente.

3. Los oferentes deberan declarar que por si mismos o a través de interpdsita persona, se abstendran de adoptar conductas orientadas a que los funcionarios o empleados de la convocante induzcan o
alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones mas ventajosas con relacién a los demds participantes.

“Los contratistas, proveedores, consultores y contratantes, podran solicitar la intervencidn de la Direccién Nacional de Contrataciones Plblicas alegando el incumplimiento de los términos y condiciones
pactados o controversias legales o técnicas en los contratos regidos por la Ley N° 7021/22. Una vez recibida la solicitud respectiva, dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes a la fecha de su
recepcidn, la Direccién Nacional de Contrataciones Publicas sefialara dia y hora para audiencia de avenimiento a la que seran citadas las partes. Los requisitos y formalidades para admitir o rechazar la
solicitud de intervencién, asi como los demds tramites del procedimiento de avenimiento seran dispuestos en la reglamentacién. Seran aplicables al procedimiento de Avenimiento las disposiciones
contenidas en la seccién | del Capitulo XVI “PROCEDIMIENTOS JURIDICOS SUSTANCIADOS ANTE LA DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS” de la Ley N°7021/22.

El procedimiento de Mediacidn se podra llevar a cabo ante:

- El Poder Judicial.

El mediador debera pertenecer a las Listas del Poder Judicial o del CAMP, seglin la seleccién de sede establecida.

Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relacién con éste y sean susceptibles de transaccién o conciliacidn, podran ser resueltas por mediacién, conforme con las disposiciones de
la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Piblicas”, de la Ley N° 1879/02 “De Arbitraje y Mediacidn” y las condiciones del contrato. El proceso sera presidido mediante la asistencia de un tercero neutral,

denominado mediador, de conformidad a la sede establecida. Se aplicara el reglamento respectivo y demds disposiciones que regulen dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las partes
conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerandolos parte integrante del presente contrato. Para la ejecucion del acta de Mediacién, o para dirimir cuestiones que no

sean arbitrables, las partes se someteran a la jurisdiccidn de los tribunales de la ciudad de Asuncién, Reptblica del Paraguay.

El procedimiento arbitral se podra llevar a cabo ante las sedes del Centro de Arbitraje y Mediacién del Paraguay (en adelante, "CAMP"). El tribunal sera conformado por:

- Tribunal colegiado

El o los drbitros designados deberan pertenecer a la lista del cuerpo arbitral del CAMP, que decidira conforme a derecho, siendo el laudo definitivo y vinculante para las partes.

Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relacion con éste seran resueltas definitivamente por arbitraje, conforme con las disposiciones de la Ley N° 7021/22 "De Suministro y
Contrataciones Pdblicas", de la Ley N° 1879/02 "De arbitraje y mediacién" y las condiciones del Contrato. Se aplicara el reglamento respectivo y demés disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de
ser requerido, declarando las partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerandolos parte integrante del presente contrato. Para la ejecucién del laudo arbitral, o
para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las partes se someterdn a la jurisdiccién de los tribunales de la ciudad de Asuncién, Republica del Paraguay".
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MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedor y en los plazos dispuestos para el efecto por la normativa vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.
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FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta seccién son los estandar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparacién de sus ofertas.

ESTA SECCION DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE MANTENERLO EN FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR

EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.
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