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RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria

ID de Licitacion: 453790 Nombre de la Licitacion: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO
EMPEDRADO EN VARIAS LOCALIDADES DE ALTO
PARANA - AD REFERENDUM 2025

Convocante: Gobierno Departamental de Alto Parand Categoria: 72000000 - Servicios de Construccion y
(A.PARANA) Mantenimiento
Unidad de Contratacién: Uoc Alto Parana Tipo de Procedimiento: LPN - Licitacién Pdblica Nacional

Etapasy Plazos

Lugar para Realizar Consultas: A TRAVES DEL SISTEMA DE INFORMACIONES DE Fecha Limite de Consultas: 18/12/2024 07:30
CONTRATACIONES PUBLICAS (SICP)

Lugar de Entrega de Ofertas: GOBERNACION DE ALTO PARANA- OFICINA UOC Fecha de Entrega de Ofertas: 27/12/2024 07:30

Lugar de Apertura de Ofertas: GOBERNACION DE ALTO PARANA- OFICINA UOC Fecha de Apertura de Ofertas: 27/12/2024 08:00
Adjudicaciony Contrato

Sistema de Adjudicaci6n: Lote Anticipo: No se otorgara anticipo

Vigencia del Contrato: Hasta recepcién definitiva

Datos del Contacto

Nombre: LIC. ALICE MARILYN JIMENEZ PENA Cargo: COORDINADORA UOC

Teléfono: 061518105 Correo Electrénico: uocaltoparana@gmail.com
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ADENDA

Adenda

Las modificaciones al presente procedimiento de contratacién son los indicados a continuacién:

CIUDAD DEL ESTE 12 DE DICIEMBRE DEL 2024
ADENDA N°1
Por la presente adenda se modifica en el SICP/Datos de la Convocatoria

Se detectaron modificaciones en las siguientes clausulas:

Seccién: Suministros requeridos ificaciones técnica:

* Periodo de construccion, lugar y otros datos
¢ Indicadores de Cumplimiento

Seccién: Condiciones contractuales

« Periodo de validez de la Garantia de Cumplimiento de Contrato
* Formasy condiciones de pago

Seccién: Modelo de contrato

* Modelo de Contrato

® Objeto del contrato

e |dentificacién del crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del contrato
* Procedimiento de contratacion

 Vigencia del Contrato

versidn anterior en el siguiente enlace: https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/convocatoria/453790-construccion-pavimento-

Se puede realizar una comparacién de esta versién del pliego con la
i 025/p

La adenda es el documento emitido por la convocante, mediante la cual se modifican aspectos establecidos en las bases de la contratacidn. A los efectos legales, la adenda seré considerada parte integrante del
documento cuyo contenido modifique.

La convocante podra introducir modificaciones cuando se ajuste a los pardmetros establecidos en la Ley.
Las adendas seran difundidas en el SICP respetando los plazos establecidos en la resolucién matriz de normas.

Obs: Cuando la convocante requiera prorrogar la fecha tope de presentacién y apertura de ofertas, sin modificar los demds datos e informacién de las bases de la contratacién, sera difundida autométicamente a
través del SICP y no se instrumentara a traves de adenda.
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DATOS DE LA CONVOCATORIA

Los Datos de la Licitacién constituye la informacién proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar del proceso particular, y que sirvan de base para la elaboracién de las ofertas por
parte de los potenciales oferentes.

Datos de la Convocatoria

Los datos de la licitacién seran consignados en esta seccidn y en el Sistema de Informacién de Contrataciones Piblicas (SICP), los mismos forman parte de los documentos del presente procedimiento de
contratacién.

Todos los datos y documentos de este procedimiento de contratacién deben ser obtenidos directamente del (SICP). Es responsabilidad del oferente examinar todos los documentos y la informacién de la
convocatoria que obren en el mismo.

Las compras publicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible. El Estado por medio de las actividades de compra de bienes y/o servicios sostenibles, busca incentivar la generacion de
nuevos emprendimientos, modelos de negocios innovadores y el consumo sostenible. La introduccién de criterios y especificaciones técnicas con consideraciones sociales, ambientales y econdmicas tiene
como fin contribuir con el Desarrollo Sostenible en sus tres dimensiones.

En este sentido, Paraguay cuenta con una Polltlca de Compras Publicas Sostenlbles yuna gula practica para las convocantes y oferentes a las cuales se deberén de ajustar y que se encuentran dlsponlbles
en los 5|gu|entes links: h g a a a

El simbolo “CPS” en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

Todo potencial oferente que necesite alguna aclaracién de la convocatoria o del pliego de bases y condiciones, podr4 solicitarla a la convocante a través del (SICP) dentro del plazo establecido. Las
consultas recibidas deberan ser respondidas por las convocantes y publicadas directamente a través del SICP.

Se prorrogara de forma automatica en el SICP, el plazo tope para la realizacién de consultas cuando la fecha del acto de presentacién de ofertas sea modificada.

La convocante podrd establecer una junta de aclaraciones para la evacuacién de consultas sobre la convocatoria y los pliegos de bases y condiciones, de forma adicional a las consultas, debiendo fijar la
fecha, horay lugar de realizacién en el SICP.

La convocante podra optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o podra diferirlas, para que sean respondidas conforme con los plazos de respuestas o emisién de adendas. En todos los
casos se debera levantar acta circunstanciada.

Las aclaraciones realizadas durante los procedimientos de contratacion no seran consideradas modificaciones a las bases de la contratacion.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no serd motivo de descalificacion de la oferta.

Formato y firma de la oferta

1. El formulario de oferta y la lista de precios seran firmados, fisica o electrénicamente, segtin corresponda por el oferente o por las personas debidamente facultadas para firmar en nombre del oferente.
2. No seran descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.
3. Los textos entre lineas, tachaduras o palabras superpuestas seran vélidos solamente si llevan la firma de la persona que firma la oferta.

4. Lafalta de foliatura no podr3 ser considerada como motivo de descalificacin de las ofertas.

Plazo para presentar las ofertas

Las ofertas deberan ser recibidas por la convocante en la fecha y hora que se indican en el SICP.
La convocante podra, extender el plazo originalmente establecido para la presentacidn de ofertas mediante la prérroga de fecha tope o la postergacion de la apertura de ofertas.
En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la fecha limite original para presentar las ofertas, quedaran sujetos a la nueva fecha prorrogada.

Cuando la presentacién de oferta sea electrénica la misma debera sujetarse a la reglamentacién vigente.
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Dos o més interesados podran unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona juridica distinta y deberan designar a uno de sus integrantes como lider quien suscribira la oferta y los
documentos relativos al procedimiento de contratacién. Se debera realizar el procedimiento de activacidn del consorcio directamente a través del Registro de Proveedores del Estado.

Para ello deberdn presentar una escritura publica de constitucidn que retina las caracteristicas previstas en el Decreto reglamentario o un acuerdo de intencién de participacién en contrato de consorcio, el
cual se debera formalizar por escritura plblica en caso de resultar adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podran presentar ofertas individuales ni conformar més de un consorcio en un mismo lote o item, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o
conformar otro consorcio que participe en diferentes partidas.

En todo lo demds deberan ajustarse a lo dispuesto en la normativa legal vigente.

Idioma de la oferta

La oferta debera ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompafiada de su traduccién oficial, realizada por un traductor piblico matriculado en la Republica del Paraguay.

La convocante permitira la presentacién de catalogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin traduccién:

No Aplica

Precio v formulario de la of

El oferente indicara el precio total de su oferta y los precios unitarios para todos los rubros de las obras que se propone suministrar, utilizando para ello el formulario de oferta y lista de precios, disponibles
para su descarga a través del SICP, formando ambos un dnico documento.

Cuando la presentacién de la oferta se realice a través del médulo de oferta electrénica, se considerard que el listado de items forma parte del formulario de oferta electrénico, y deberd sujetarse en todo lo
demads a la reglamentacién vigente.

1. Para la cotizacién el oferente deberd ajustarse a los requerimientos que se indican a continuacién:
. La convocante no efectuard pagos por los rubros ejecutados para los cuales el oferente no haya indicado precios, por cuanto los mismos se consideraran incluidos en los precios unitarios y totales que
figuren en el formulario de oferta. El precio cotizado debera ser el mejor precio posible, considerando que en la oferta no se aceptard la inclusion de descuentos de ningdn tipo.
En el caso del sistema de adjudicacién por la totalidad de las obras requeridas, el oferente deberd cotizar en la lista de precios todos los items, con sus precios unitarios y totales correspondientes.
. En el caso del sistema de adjudicacién por lotes, el oferente cotizara en la lista de precios uno o mas lotes, e indicard todos los items del lote ofertado con sus precios unitarios y totales
correspondientes. En caso de no cotizar uno o mas lotes, los lotes no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.
4. En el caso del sistema de adjudicacién por items, el oferente podrd ofertar por uno o mas items, en cuyo caso debera cotizar el precio unitario y total de cada uno o méas items, los items no cotizados no
requieren ser incorporados a la planilla de precios.
2. En caso de que se establezca en las bases de la contratacidn, los precios indicados en la lista de precios seran consignados separadamente de la siguiente manera:

-

w N

a) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la Replblica del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso de ser adjudicado el contrato; y

b) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si lo hubiere, enumerados en los datos de la licitacién.

AL _ imult3

En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultaneo, en éste apartado se deberd indicar la manera de distribucién de los mismos:

No Aplica

Moneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta y pago sera:

Guaranies

La cotizacién en moneda diferente de la indicada en este apartado serd causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es en guaranies, la oferta se debera expresar en niimeros enteros, no se aceptaran
cotizaciones en decimos y céntimos.

Copias de la oferta - CPS

El oferente presentara su oferta original. Adicionalmente, la convocante podra requerir copias de las ofertas en la cantidad indicada en este apartado, las copias deberan estar indicadas como tales.
Cuando la presentacién de las ofertas se realice a través del médulo de Oferta Electrdnica, la convocante no requerird de copias.

Cantidad de copias requeridas:
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No Aplica

Método d i6n de of

El método de presentacidn de ofertas para esta convocatoria sera:

Un sobre

En caso de presentacion fisica, los sobres deberdn:

1. Indicar el nombre y la direccidn del oferente;

2. Estar dirigidos a la convocante;

3. Llevar la identificacidn especifica del proceso de contratacién indicado en el SICP; y
4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.
5. Identificar si se trata de un sobre técnico o econémico.

La convocante podra determinar el método de presentacién de ofertas en un sobre o en doble sobre. En este dltimo caso, el primer sobre contendra la oferta técnica, incluyendo los documentos que acrediten la
personeria del oferente y el segundo sobre, contendra la oferta econdmica. En caso de presentacion de ofertas fisicas, las mismas deberan ser entregadas a la convocante en sobres cerrados. Cuando las mismas
deban ser presentadas en doble sobre, la convocante debera resguardar las ofertas técnicas y econdmicas hasta su apertura.

Si los sobres no estén cerrados e identificados como se requiere, la convocante no se responsabilizara en caso de que la oferta se extravie o sea abierta prematuramente.

El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigira la presentacién de copias de los mismos con la oferta.

Los oferentes inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado, podran presentar con su oferta, la Constancia del Perfil del Proveedor, que reemplazard a los documentos solicitados por la convocante
en el presente pliego.

Cuando la presentacidn de oferta sea electrénica la misma debera sujetarse a la Resolucién DNCP N° 3800/23.

Los oferentes deberan indicar en su oferta, qué documentos que forman parte de la misma son de cardcter reservado e invocar la norma que ampara dicha reserva, para asi dar cumplimiento a lo
estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL". Si el oferente no hace pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se
entendera que toda su oferta y documentacién es publica.

Ofertas Alternativas

Se permitira la presentacién de oferta alternativa, segun los siguientes criterios a ser considerados para la evaluacién de la misma:

No Aplica

Periodo de validez de las ofertas

Las ofertas deberdn mantenerse vélidas (en dias corridos) por:

920

Las ofertas se deberan mantener vélidas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha limite para la presentacién de ofertas, establecido por la convocante. Toda oferta con un periodo menor
sera rechazada.

La convocante en circunstancias excepcionales podra solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la oferta, por lo tanto la Garantia de Mantenimiento de la Oferta deberd ser también
prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantia de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que acepten la solicitud de prérroga no se les solicitard ni permitird que modifiquen sus
ofertas.

G . . .2 I . .2

-

. La Garantia de Mantenimiento de Oferta debera expedirse por el equivalente 5% (cinco por ciento) del monto total de la oferta. El oferente debe adoptar cualquiera de las formas de instrumentacion
de las garantias dispuestas en el SICP por la Convocante.
. La Garantia de Mantenimiento de Oferta en caso de oferentes en consorcio deberd ser presentada de la siguiente manera:
1. 1 1. Consorcio constituido por escritura publica: deberan emitir a nombre del consorcio legalmente constituido por escritura publica o del lider del consorcio.
2. Consorcio con acuerdo de intencién de participacidn en contrato de consorcio: deberdn emitir a nombre del lider del consorcio.
. La Garantia de Mantenimiento de Ofertas podra ser ejecutada:

)

w

-

. Siel oferente altera las condiciones de su oferta,
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2. Siel oferente retira su oferta durante el periodo de validez de ofertas,
3. Sino acepta la correccién aritmética del precio de su oferta, en caso de existir, 0
4. Siel adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:

d.1 Firmar el contrato,

d.2 Suministrar los documentos indicados en las bases de la contratacion para la firma del contrato,

d.3 Suministrar en tiempo y forma la garantia de cumplimiento de contrato,

d.4 Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,

d.5 No se formaliza el consorcio por escritura publica antes de la firma del contrato.

IS

. En los casos de contratos abiertos las garantias se regiran por lo dispuesto en el Decreto Reglamentario y la reglamentacién emitida por la DNCP para el efecto.

. En caso de instrumentarse las garantias a través de Garantia Bancaria, deberd estar sustancialmente de acuerdo con el formulario incluido en la Seccién "Formularios".

. Las Garantias tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de instrumentacion adoptada, debera ser pagadera ante solicitud escrita de la
convocante donde se haga constar el monto reclamado, cuando se tenga acreditada una de las causales de ejecucidn de la garantia. En estos casos sera requisito que previamente el oferente sea
notificado delincumplimiento y la intimacién de que se hara efectiva la ejecucién del monto asegurado.

. Si la prestacién de los servicios o la ejecucidn de la obra, se realizare en un plazo menor o igual a diez dias calendario posteriores a la firma del contrato, la garantia de cumplimiento deberd ser
entregada antes del cumplimiento de la prestacién.

. La garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a mas tardar treinta (30) dias contados a partir de la fecha de cumplimiento de las
obligaciones del proveedor en virtud de contrato, incluyendo cualquier obligacién relativa a la garantia de los bienes

o v

~

o

Periodo de Validez de la G iadel A e Of,

El plazo de validez de la Garantia de Mantenimiento de Oferta (en dias calendario) serd de:

120

El oferente debera presentar como parte de su oferta una Garantia de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello en el SICP y por el plazo indicado en este apartado.

Reti lificacion de las of

1. Un oferente podra retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envio de una comunicacién por escrito, debidamente firmada por el representante autorizado. La sustitucién
o modificacién correspondiente de la oferta debera acompafiar dicha comunicacién por escrito.

2. Todas las comunicaciones deberan ser:
a) Presentadas conforme a la forma de presentacién e identificacién de las ofertas y ademds los respectivos sobres deberan estar marcados "RETIRO", "SUSTITUCION" o "MODIFICACION";
b) Recibidas por la convocante antes del plazo limite establecido para la presentacién de las ofertas;

Las ofertas cuyo retiro, sustitucién o modificacién fuere solicitada seran devueltas sin abrir a los oferentes remitentes, durante el acto de apertura de ofertas.

3. Ninguna oferta podré ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha limite para presentar ofertas y la expiracién del periodo de validez de las ofertas indicado en el
Formulario de Oferta o cualquier extensidn si la hubiere, caso contrario, se hara efectiva la Garantia de Mantenimiento de Oferta.

Cuando la presentacién de oferta se realice a través del médulo de oferta electrénica la misma deberd sujetarse a la reglamentacién vigente

Apertura de ofertas

1. La entidad convocante procederd a la apertura de las ofertas y, en caso de existir notificaciones de retiro, sustitucién o modificacién de las propuestas, se leerd durante el acto publico en presencia de
los oferentes o sus representantes segtn la hora, fecha y lugar previamente establecidos en el SICP.

2. Cuando la presentacién de la oferta sea electrénica, el acto de apertura debera sujetarse a la reglamentacion vigente, en la hora y fecha establecida en el SICP.
3. Primero se procederd a verificar los sobres de las ofertas recibidas, marcados como:

a) "RETIRO": Se leerdn en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no serd abierto sino devuelto al oferente remitente. No se permitira el retiro de ninguna oferta a menos que la comunicacién
de retiro contenga una autorizacién valida y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

b) "SUSTITUCION": Se leeran en voz alta y se intercambiard con la oferta correspondiente que esté siendo sustituida; la oferta sustituida no se abrird y se devolverd al oferente remitente. No se
permitira la sustitucién de ninguna oferta a menos que la comunicacién de sustitucién contenga una autorizacion valida y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

c) "MODIFICACION": Se abrirdn y leerdn en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitira ninguna modificacion a las ofertas a menos que la comunicacién de modificacién contenga una
autorizacién vélida y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. Solamente se consideraran en la evaluacién los sobres que se abren y leen en voz alta durante el Acto de Apertura de las
Ofertas.

4. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberan contar con autorizacidn suficiente para suscribir el acta y para revisar los documentos de los demds oferentes,
bastando para ello la presentacién de una autorizacidn escrita del firmante de la oferta, esta autorizacién podra ser incluida en el sobre oferta o ser portada por el representante.

5. Se solicitard a los representantes de los oferentes presentes que firmen el acta. La omisién de la firma por parte de un oferente no invalida el contenido y efecto del acta. Se distribuira una copia del acta
atodos los presentes.

6. Las ofertas sustituidas y modificadas, que no sean abiertas y leidas en voz alta durante el acto de apertura no podran ser consideradas para la evaluacion sin importar las circunstancias y seran devueltas
sin abrir a los remitentes.

7. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omisién sustancial que no podré ser subsanada en ninguna oportunidad una vez abiertas las ofertas. En cuanto a la garantia de
mantenimiento de oferta deberd estar debidamente extendida.

8. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura deberé ser comunicada a través del SICP para su difusion, dentro de los dos (02) dias habiles de la realizacién del acto de apertura.

9. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica deberd ser comunicada a través del SICP, para su difusién, dentro de los dos (02) dias hébiles de la realizacién del acto de apertura, se procederd
de igual manera una vez finalizado el acto de apertura econémico.
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Visita al sitio de ejecucion del contrato.

La convocante dispone la realizacién de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

Fecha: 06 de Diciembre de 2024, a partir de 07:30 hs,LOTE N° 1, LOTE N° 4, LOTE N° 5, LOTE N° 11, LOTE 12, LOTE 13, LOTE 14

Fecha: 05 de Diciembre de 2024, a partir de 07:30 hs,LOTE N° 15, LOTE N° 17, LOTE N° 18, LOTE N° 19, LOTE 20, LOTE 21, LOTE 10, LOTE 8, LOTE 6, LOTE 7, LOTE 03, LOTE 36

Fecha: 04 de Diciembre de 2024, a partir de 07:30 hs,LOTE N° 2, LOTE N° 9, LOTE N° 16, LOTE N° 38, LOTE N° 22, LOTE 23, LOTE 24

Fecha: 03 de Diciembre de 2024, a partir de 07:30 hsLOTE N° 25, LOTE N° 26, LOTE N° 27, LOTE N° 28, LOTE N° 34, LOTE 29, LOTE 30, LOTE 31, LOTE 32,LOTE 33, LOTE 35, LOTE 37

Lugar: Lugar de las obras a realizar.

Hora: Desde 07:00 H. hasta 07:30 H Puntualmente para recepcién de la Orden de Visita.

Procedimiento: El potencial oferente o sus representantes deberan presentarse en la fecha y hora establecidas en la oficina de la UOC de la institucién (GOBERNACION DE ALTO PARANA) para recibir la

orden de visita y asi poder realizar el recorrido con el funcionario responsable de guiar la visita, de tal manera a que el oferente cuente con la informacidn necesaria referente a la ubicacién geografica del
lugar de la obra para la cotizacién de los precios, y garantizar el buen cumplimiento de contrato en caso de resultar adjudicado. El potencial oferente o su representante debidamente autorizado ( Mediante
una nota simple de Autorizacién de la empresa acompafiado en caso de ser propietario fotocopia de cédula simple ) que debera presentarse en el lugar de convocatoria fijada a los efectos de recibir

infori

p alo arse con

macidn sobre la ubicacién, accesibilidad y otros datos del lugar de la realizacién de la obra. Al finalizar el acto la Secretaria de Obras de la Gobernacién expedira la constancia de la visita realizada.

Nombre del funcionario responsable de guiar la visita: Ing. Lider David Jiménez o funcionarios designados por el mismo. -

Participacién Obligatoria: SI

Adjunto Cronograma de Visita:

CRONOGRAMA DE VISITA DE OBRAS

GRUPO1-DIA1

1 Construccién de pavimento tipo empedrado
2 Construccién de pavimento tipo empedrado
3 Construccién de pavimento tipo empedrado
4 Construccién de pavimento tipo empedrado
5 Construccién de pavimento tipo empedrado
6 Construccién de pavimento tipo empedrado
7 Construccién de pavimento tipo empedrado
1 Construccién de pavimento tipo empedrado
2 Construccién de pavimento tipo empedrado
3 Construccién de pavimento tipo empedrado
1 Construccién de pavimento tipo empedrado
2 Construccién de pavimento tipo empedrado
3 Construccidn de pavimento tipo empedrado
1 Construccién de pavimento tipo empedrado
2 Construccién de pavimento tipo empedrado
3 Construccién de pavimento tipo empedrado
4 Construccién de pavimento tipo empedrado
5 Construccién de pavimento tipo empedrado
GRUPO2-DIA1

1 Construccién de pavimento tipo empedrado
2 Construccién de pavimento tipo empedrado
3 Construccién de pavimento tipo empedrado
4 Construccién de pavimento tipo empedrado
5 Construccién de pavimento tipo empedrado
1 Construccién de pavimento tipo empedrado
2 Construccién de pavimento tipo empedrado
3 Construccién de pavimento tipo empedrado
4 Construccién de pavimento tipo empedrado

Barrio El Portal

Barrio Inmodar

Villa Deportiva - Barrio San Carlos

Villa Deportiva

Villa Deportiva - Barrio Juan Pablo Il - Tramo |

Villa Depotiva - Barrio Juan Pablo Il - Tramo Il

Barrio Bella Vista

Segunda Linea Este

Fraccion Martinez - Barrio San Francisco

Villa Alegre - Barrio San Lorenzo

General Diaz - Km 42 Tramo 1

General Diaz - Km 42 Tramo 2

General Diaz - Km 42 Tramo 3

Valle del Sol Tramo 1

Valle del Sol Tramo 2

Fraccion Hu'i rupa

Barrio Rosa Mistica

Barrio San Isidro - Felix de Azara

Barrio Santa Rosa

Barrio Caacupemi - Calle Parapiti - Rincon Feliz

Barrio Caacupemi

Barrio San Ignacio

Barrio Santa Ana - Tramo 1

Barrio Juan Pablo Il - Tramo |

Barrio Trial 3

Barrio Santa Ana - Tramo 2

Barrio Maria Magdalena

San Alberto

San Alberto

San Alberto

San Alberto

San Alberto

San Alberto

San Alberto

Minga Pora

Minga Pora

Minga Pora

Mbaracayu

Mbaracayu

Mbaracayu

Hernandarias

Hernandarias

Hernandarias

Hernandarias

Hernandarias

Hernandarias

Hernandarias

Hernandarias

Hernandarias

Hernandarias

Hernandarias

Hernandarias

Hernandarias

Hernandarias
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5 Construccién de pavimento tipo empedrado
1 Construccién de pavimento tipo empedrado
2 Construccién de pavimento tipo empedrado
3 Construccién de pavimento tipo empedrado
4 Construccién de pavimento tipo empedrado
5 Reparacion de empedrado

GRUPO1-DIA2

1 Construccién de pavimento tipo empedrado
2 Construccién de pavimento tipo empedrado
1 Construccién de pavimento tipo empedrado
2 Construccién de pavimento tipo empedrado
3 Construccién de pavimento tipo empedrado
4 Construccién de pavimento tipo empedrado
1 Reparacion de Empedrado

2 Construccién de pavimento tipo empedrado
3 Construccién de pavimento tipo empedrado
4 Construccién de pavimento tipo empedrado
1 Construccidn de pavimento tipo empedrado
2 Construccién de pavimento tipo empedrado
3 Construccién de pavimento tipo empedrado
4 Construccién de pavimento tipo empedrado
1 Construccién de pavimento tipo empedrado
2 Construccién de pavimento tipo empedrado
3 Construccién de pavimento tipo empedrado
4 Construccién de pavimento tipo empedrado
GRUPO 2-DIA2

1 Construccién de pavimento tipo empedrado
1 Construccién de pavimento tipo empedrado
1 Construccién de pavimento tipo empedrado
2 Construccién de pavimento tipo empedrado
1 Construccién de pavimento tipo empedrado
2 Construccién de pavimento tipo empedrado
3 Construccién de pavimento tipo empedrado
1 Construccién de pavimento tipo empedrado
2 Construccién de pavimento tipo empedrado
3 Construccién de pavimento tipo empedrado
4 Construccién de pavimento tipo empedrado
5 Construccién de pavimento tipo empedrado
1 Construccién de pavimento tipo empedrado
2 Construccién de pavimento tipo empedrado
1 Construccién de pavimento tipo empedrado
2 Construccion de pavimento Rigido
GRUPO1-DIA3

1 Construccién de pavimento tipo empedrado

2 Construccién de pavimento tipo empedrado

Barrio Juan Pablo Il - Tramo lll
Barrio San Francisco

Barrio Fortaleza

Che Jazmin Tramo 1

Che Jazmin Tramo 2

Zona Industrial

Km 15 Acaray Fraccion Residencial Il

Km 14 Acaray - Fraccion Residencial |

Km 16 Acaray - Zona Granja Tramo 2

Km 16 Monday - Paralelo a Ruta Internacional
Km 24 Acaray Fraccion Karina Andrea

Km 22 Barrio Santo Domingo

Calle Km 24 Monday

Km 24 Acaray

Km 18 Monday - Tajy Poty

Km 13 Acaray - Fraccion Ramonita

Km 26 Acaray

km 14 Acaray Coneccion a Abasto Este

Km 15 Acaray - Paralela a ruta Internacional
Km 15 Acaray - Paralela a ruta Internacional Tramo 2
Km 16 Acaray - Fraccion Kavure'i

Km 14 Acaray - Tramo Il

Km 30 Villa Conavi - Minga Guazu

Km 18 Acaray - Calle 18

Camino a Consuelo

Jerusalen Tramo 2

Barrio Bella Vista

Curupayty Sub Urbano

Itaipyte - Comunidad 8 de Diciembre
Camino a Salto Nacunday

Itaipyte - Barrio Maria Auxiliadora

Colonia 3 de Mayo

Av. Gral. Bernardino Caballero

Transversal a Calle Independencia Nacional
Calle Independencial Nacional

Av. Francisco Solano Lopez

Acceso a Colonia Adan y Eva

Costado de puesto de salud - Colonia Adan y Eva
Centro urbano - Tramo Il

Centro Urbano

Asentamiento La Amistad

Asentamiento La Amistad Tramo ||

Hernandarias
Hernandarias
Hernandarias
Hernandarias
Hernandarias

Hernandarias

Minga Guazu
Minga Guazu
Minga Guazu
Minga Guazu
Minga Guazu
Minga Guazu
Minga Guazu
Minga Guazu
Minga Guazu
Minga Guazu
Minga Guazu
Minga Guazu
Minga Guazu
Minga Guazu
Minga Guazu
Minga Guazu
Minga Guazu

Minga Guazu

Irufia

Raul Pefia

Sta Rosa del Monday
Sta Rosa del Monday
Nacunday
Nacunday
Nacunday

San Cristobal

San Cristobal

San Cristobal

San Cristobal

San Cristobal
Naranajal

Naranajal

Puerto Irala

Puerto Irala

J.E. Oleary

J.E. Oleary
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3 Construccién de pavimento tipo empedrado
4 Construccién de pavimento tipo empedrado
5 Construccién de pavimento tipo empedrado
6 Construccién de pavimento tipo empedrado
7 Construccién de pavimento tipo empedrado
1 Construccién de pavimento tipo empedrado
2 Construccién de pavimento tipo empedrado
3 Construccién de pavimento tipo empedrado
1 Construccién de pavimento tipo empedrado
2 Construccién de pavimento tipo empedrado
3 Construccion de Pavimento tipo Empedrado
4 Construccion de Pavimento tipo Empedrado
5 Construccién de pavimento tipo empedrado
1 Construccién de pavimento tipo empedrado
GRUPO2-DIA3

1 Construccién de pavimento tipo empedrado
2 Construccién de pavimento tipo empedrado
3 Construccién de pavimento tipo empedrado
4 Construccién de pavimento tipo empedrado
5 Construccién de pavimento tipo empedrado
6 Construccién de pavimento tipo empedrado
1 Construccién de pavimento tipo empedrado
2 Construccién de pavimento tipo empedrado
3 Construccién de pavimento tipo empedrado
4 Construccién de pavimento tipo empedrado
5 Construccién de pavimento tipo empedrado
1 Construccién de pavimento tipo empedrado
2 Construccién de pavimento tipo empedrado
3 Construccién de pavimento tipo empedrado
4 Construccién de pavimento tipo empedrado
5 Construccién de pavimento tipo empedrado
GRUPO1-DIA4

1 Construccién de pavimento tipo empedrado
2 Construccién de pavimento tipo empedrado
3 Construccién de pavimento tipo empedrado
4 Construccién de pavimento tipo empedrado
5 Construccién de pavimento tipo empedrado
6 Construccién de pavimento tipo empedrado
1 Construccién de pavimento tipo empedrado
2 Construccién de pavimento tipo empedrado
3 Construccién de pavimento tipo empedrado
4 Construccién de pavimento tipo empedrado
5 Construccién de pavimento tipo empedrado
1 Construccién de pavimento tipo empedrado
2 Construccién de pavimento tipo empedrado

Barrio San Antonio - Calle Las Residentas
Barrio San Isidro Norte - Calle Sin Nombre
Barrio El Progreso - Calle Florencio Molas
Barrio Ri Norte - Km 1.466 - Calle Ri Norte
Tacuaro Norte - Calle Transversal Km 2
Barrio San Antonio - Calle Acosta Nu
Barrio Santa Rosa - Calle Hermano Mainrado
Calle Sagrado Corazon de Jesus

Barrio Cristo Rey - Km 25 Acaray

Km 28 Monday, Fraccién San Cayetano
Km 14 Acaray - Barrio Jardin del Oriente
Km 14 Acaray

Km 20 Acaray, Valle Hermoso

Segunda Linea

Barrio Santa Ines

Barrio Santa Clara Tramo |

Barrio Santa Clara Tramo Il

Km 7 Monday - Sagrado Corazon de Jesus
Barrio San Miguel, km 5 1,2 Monday

Km 7 Barrio Santo Domingo

Km 7 Barrio Santo Domingo Tramo Il

Barrio Santa Clara - Fraccion Maria Auxiliadora Tramo 1

Barrio Santa Clara - Fraccion Maria Auxiliadora Tramo 2

Km 6 1/2 Barrio Santa Ines - Colina del Monday

Asentamiento Guarani - Barrio San Isidro - Tramo 1

Barrio Santa Ines Tramo 2

Km 8 Rivera del Monday

Barrio La Victoria

Barrio Santo Domingo

Barrio Caacupemi

Km 12 Monday Fraccion Lider Il - Tramo |

Km 12 Monday Fraccion Lider Il - Tramo Il

Km 10 Acaray Fraccion Maria Angela

Km 10 Monday - Calle 10 Monday

Km 9 Monday Fraccion Isla Guazu

Km 4 Granja Josefina - Barrio San Jose

Km 9 Acaray Fraccion Jardin del Este

Km 9 Acaray Fraccion Jardin del Este TRAMO Il

Km 12 Acaray Fraccion Balcon de Acaray

Km 9 Monday Fraccion Residencial 1

Km 7 Acaray Barrio Don Bosco

Km 8 Acaray La Loteadora

Barrio 23 de Octubre Fraccion Trigal

J.E. Oleary

J.E. Oleary

J.E. Oleary

J.E. Oleary

J.E. Oleary

Mallorquin

Mallorquin

Mallorquin

Minga Guazu

Minga Guazu

Minga Guazu

Minga Guazu

Minga Guazu

Tavapy

Presidente Franco

Presidente Franco

Presidente Franco

Presidente Franco

Presidente Franco

Presidente Franco

Presidente Franco

Presidente Franco

Presidente Franco

Presidente Franco

Presidente Franco

Presidente Franco

Presidente Franco

Presidente Franco

Presidente Franco

Presidente Franco

Ciudad del Este

Ciudad del Este

Ciudad del Este

Ciudad del Este

Ciudad del Este

Ciudad del Este

Ciudad del Este

Ciudad del Este

Ciudad del Este

Ciudad del Este

Ciudad del Este

Ciudad del Este

Ciudad del Este
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3 Construccién de pavimento tipo empedrado

4 Construccién de pavimento tipo empedrado

5 Construccién de pavimento tipo empedrado

1 Construccién de pavimento tipo empedrado

2 Construccion y Reparacion de Pavimento Tipo Empedrado y reparacion de empedrado
3 Construccion de Pavimento tipo Empedrado

4 Construccién de pavimento tipo empedrado

1 Construccién de pavimento tipo empedrado

2 Construccién de pavimento tipo empedrado

3 Reparacion de pavimento tipo empedrado

4 Construccién de pavimento tipo empedrado

GRUPO 2-DIA4

1 Construccién de pavimento tipo empedrado

2 Construccién de pavimento tipo empedrado

3 Construccién de pavimento tipo empedrado

4 Construccién de pavimento tipo empedrado

1 Construccion de Pavimento tipo Empedrado

2 Construccion de Pavimento tipo Empedrado

3 Construccién de pavimento tipo empedrado

1 Construccién de pavimento tipo empedrado

2 Construccién de pavimento tipo empedrado

3 Construccién de pavimento tipo empedrado

4 Construccién de pavimento tipo empedrado Con Cuneta

5 Construccién de pavimento tipo empedrado Con Canalizacion
1 Construccién de pavimento tipo empedrado

2 Construccién de pavimento tipo empedrado

3 Construccién de pavimento tipo empedrado

4 Construccion de Pavimento tipo Empedrado

1 Construccion de Pavimento tipo Empedrado

2 Construccion de Pavimento tipo Empedrado

3 Construccion de Pavimento tipo Empedrado

4 Construccién de pavimento tipo empedrado

1 Reparacion de Empedrado y Construccion de Pavimento Rigido
2 Const. De Muro de contencion y Rep. De Asfalto

3 Reparacion de Empedrado y Construccion de Pavimento Rigido
1 Construccién de pavimento tipo empedrado

2 Reparacion de Empedrado

La visita o inspeccién técnica debe fijarse al menos un (1) dia habil antes de la fecha tope de consulta.

Km 9 Monday Fraccion Panambi

Fraccion Monte Lindo - Km 12 Acaray
Villa Conavi - Km 9 Acaray

Barrio San Blas - Km 6 Monday - Tramo 1
Km 8 Monday Fraccion Saturnina

Km 9 Acaray

Al costado de la esc adela speratti

Km 8,5 Acaray - Fraccion Nanawa Tramo 1
Km 8 Monday Asentamiento Benoni Kairu
Km 8 Monday Fraccion Ybycui

Km 10 Acaray

Km 10,5 Monday Fraccion Reina de la Paz

Km 12 Monday Fraccion San Fernando

Barrio Ciudad Nueva Fraccion San Vicente
Barrio Che La Reina Asentamiento Rosa Mistica
Km 10 Acaray - Frente a Colegio Panamericano
Km 10 Acaray alrededor de la Escuela Acosta Nu
Km 7 Ciudad Nueva

Km 4 Che la Reina

Km 7 Don Bosco - Sector Acaray

Km 10 Monday Solar Guarani

Km 10 Monday Solar Guarani Tramo Il

Km 10 Monday - Fraccion Kuarahy Rese

Barrio Maria Auxiliadora

Km 9 Acaray Fraccion Koeti

Km 10 Acaray Barrio Parque 1

Km 7 Ciudad Nueva - Tramo Il

Km 8 y Medio Monday - Fraccion Chacore

Km 8y Medio Monday - Fraccion Chacore Tramo Il
Detrés de Esc. San Jose En el Km 9 Monday

Km 12 Acaray La Cafita

Km 4 Che la Reina

Km 5 Barrio San Isidro

Barrio Boqueron Il - detras de la embajada china
Km 12 Acaray - Bello Horizonte

Barrio San Miguel

Ciudad del Este

Ciudad del Este

Ciudad del Este

Ciudad del Este

Ciudad del Este

Ciudad del Este

Ciudad de Este

Ciudad del Este

Ciudad del Este

Ciudad del Este

Ciudad de Este

Ciudad del Este

Ciudad del Este

Ciudad del Este

Ciudad del Este

Ciudad del Este

Ciudad del Este

Ciudad de Este

Ciudad de Este

Ciudad de Este

Ciudad de Este

Ciudad de Este

Ciudad de Este

Ciudad del Este

Ciudad del Este

Ciudad del Este

Ciudad del Este

Ciudad del Este

Ciudad del Este

Ciudad del Este

Ciudad de Este

Ciudad de Este

Ciudad del Este

Ciudad del Este

Ciudad del Este

Ciudad del Este

Cuando la convocante haya establecido que sera requisito de participacion, el oferente que conozca el sitio podra declarar bajo fe de juramento conocer el sitio y que cuenta con la informacidn suficiente para
preparar la oferta y ejecutar el contrato.

En todos los casos, el procedimiento para su realizacién deberd difundirse en las bases de la contratacién.

Las condiciones de participacién no deberdn ser restrictivas ni limitativas.

L la identificacin del leof

La obra serd ejecutada en el inmueble individualizado como:
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Finca o Matricula N°% No aplica
Padrén o Cuenta Corriente Catastral N°:No aplica

Sitio donde se ejecutara la obra:

LOTE1

1 Construccién de pavimento tipo empedrado
2 Construccién de pavimento tipo empedrado
3 Construccién de pavimento tipo empedrado
4 Construccién de pavimento tipo empedrado
5 Construccién de pavimento tipo empedrado
6 Construccién de pavimento tipo empedrado
7 Construccién de pavimento tipo empedrado
LOTE2

1 Construccién de pavimento tipo empedrado
2 Construccién de pavimento tipo empedrado
3 Construccién de pavimento tipo empedrado
4 Construccién de pavimento tipo empedrado
5 Construccién de pavimento tipo empedrado
6 Construccién de pavimento tipo empedrado
7 Construccién de pavimento tipo empedrado
LOTE3

1 Construccién de pavimento tipo empedrado
2 Construccién de pavimento tipo empedrado
LOTE4

1 Construccién de pavimento tipo empedrado
2 Construccién de pavimento tipo empedrado
3 Construccién de pavimento tipo empedrado
LOTES

1 Construccién de pavimento tipo empedrado
2 Construccién de pavimento tipo empedrado
3 Construccién de pavimento tipo empedrado
LOTE6

1 Construccién de pavimento tipo empedrado
2 Construccién de pavimento tipo empedrado
3 Construccién de pavimento tipo empedrado
LOTE7

1 Construccién de pavimento tipo empedrado
2 Construccién de pavimento tipo empedrado
3 Construccién de pavimento tipo empedrado
4 Construccién de pavimento tipo empedrado
5 Construccién de pavimento tipo empedrado
LOTES8

1 Construccién de pavimento tipo empedrado
2 Construccién de pavimento tipo empedrado
LOTE9

1 Construccién de pavimento tipo empedrado

2 Construccién de pavimento tipo empedrado

Barrio El Portal

Barrio Inmodar

Villa Deportiva - Barrio San Carlos

Villa Deportiva

Villa Deportiva - Barrio Juan Pablo [l - Tramo |
Villa Depotiva - Barrio Juan Pablo [l - Tramo

Barrio Bella Vista

Asentamiento La Amistad

Asentamiento La Amistad Tramo Il

Barrio San Antonio - Calle Las Residentas
Barrio San Isidro Norte - Calle Sin Nombre
Barrio El Progreso - Calle Florencio Molas
Barrio Ri Norte - Km 1.466 - Calle Ri Norte

Tacuaro Norte - Calle Transversal Km 2

Acceso a Colonia Adény Eva

Costado de puesto de salud - Colonia Ad4dn y Eva

Segunda Linea Este
Fraccion Martinez - Barrio San Francisco

Villa Alegre - Barrio San Lorenzo

General Diaz - Km 42 Tramo 1
General Diaz - Km 42 Tramo 2

General Diaz - Km 42 Tramo 3

Itaipyte - Comunidad 8 de Diciembre
Camino a Salto Nacunday

Itaipyte - Barrio Maria Auxiliadora

Colonia 3 de Mayo

Av. Gral. Bernardino Caballero

Transversal a Calle Independencia Nacional
Calle Independencial Nacional

Av. Francisco Solano Lopez

Barrio Bella Vista

Curupayty Sub Urbano

Barrio San Antonio - Calle Acosta Nu

Barrio Santa Rosa - Calle Hermano Mainrado

San Alberto

San Alberto

San Alberto

San Alberto

San Alberto

San Alberto

San Alberto

[

. E.Oleary

[

. E.Oleary

[

. E.Oleary

[

. E.Oleary

[

. E.Oleary

[

. E.Oleary

[

. E.Oleary

Naranajal

Naranajal

Minga Pora
Minga Pora

Minga Pora

Mbaracayu
Mbaracayu

Mbaracayu

Nacunday
Nacunday

Nacunday

San Cristobal
San Cristobal
San Cristobal
San Cristobal

San Cristobal

Sta Rosa del I

Sta Rosa del b

Mallorquin

Mallorquin
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3 Construccién de pavimento tipo empedrado
LOTE10

1 Construccién de pavimento tipo empedrado
LOTE11

1 Construccién de pavimento tipo empedrado
2 Construccién de pavimento tipo empedrado
3 Construccién de pavimento tipo empedrado
4 Construccién de pavimento tipo empedrado
5 Construccién de pavimento tipo empedrado
LOTE12

1 Construccién de pavimento tipo empedrado
2 Construccién de pavimento tipo empedrado
3 Construccién de pavimento tipo empedrado
4 Construccién de pavimento tipo empedrado
5 Construccién de pavimento tipo empedrado
LOTE13

1 Construccién de pavimento tipo empedrado
2 Construccién de pavimento tipo empedrado
3 Construccién de pavimento tipo empedrado
4 Construccién de pavimento tipo empedrado
5 Construccién de pavimento tipo empedrado
LOTE 14

1 Construccién de pavimento tipo empedrado
2 Construccién de pavimento tipo empedrado
3 Construccién de pavimento tipo empedrado
4 Construccién de pavimento tipo empedrado
5 Reparacion de empedrado

LOTE15

1 Construccién de pavimento tipo empedrado
2 Construccién de pavimento tipo empedrado
LOTE 16

1 Construccién de pavimento tipo empedrado
2 Construccién de pavimento tipo empedrado
3 Construccion de Pavimento tipo Empedrado
4 Construccion de Pavimento tipo Empedrado
5 Construccién de pavimento tipo empedrado
LOTE 17

1 Construccién de pavimento tipo empedrado
2 Construccién de pavimento tipo empedrado
3 Construccién de pavimento tipo empedrado
4 Construccién de pavimento tipo empedrado
LOTE18

1 Reparacion de Empedrado

2 Construccién de pavimento tipo empedrado

3 Construccién de pavimento tipo empedrado

Calle Sagrado Corazon de Jesus

Jerusalen Tramo 2

Valle del Sol Tramo 1
Valle del Sol Tramo 2
Fraccion Hu'i rupa
Barrio Rosa Mistica

Barrio San Isidro - Felix de Azara

Barrio Santa Rosa
Barrio Caacupemi - Calle Parapiti - Rincon Feliz
Barrio Caacupemi
Barrio San Ignacio

Barrio Santa Ana - Tramo 1

Barrio Juan Pablo [l - Tramo |
Barrio Trial 3

Barrio Santa Ana - Tramo 2
Barrio Maria Magdalena

Barrio Juan Pablo Il - Tramo lll

Barrio San Francisco
Barrio Fortaleza

Che Jazmin Tramo 1
Che Jazmin Tramo 2

Zona Industrial

Km 15 Acaray Fraccion Residencial Il

Km 14 Acaray - Fraccion Residencial |

Barrio Cristo Rey - Km 25 Acaray

Km 28 Monday, Fraccién San Cayetano
Km 14 Acaray - Barrio Jardin del Oriente
Km 14 Acaray

Km 20 Acaray, Valle Hermoso

Km 16 Acaray - Zona Granja Tramo 2
Km 16 Monday - Paralelo a Ruta Internacional
Km 24 Acaray Fraccion Karina Andrea

Km 22 Barrio Santo Domingo

Calle Km 24 Monday
Km 24 Acaray

Km 18 Monday - Tajy Poty

Mallorquin

Raul Pefia

Hernandarias

Hernandarias

Hernandarias

Hernandarias

Hernandarias

Hernandarias

Hernandarias

Hernandarias

Hernandarias

Hernandarias

Hernandarias

Hernandarias

Hernandarias

Hernandarias

Hernandarias

Hernandarias

Hernandarias

Hernandarias

Hernandarias

Hernandarias

Minga Guazu

Minga Guazu

Minga Guazu

Minga Guazu

Minga Guazu

Minga Guazu

Minga Guazu

Minga Guazu

Minga Guazu

Minga Guazu

Minga Guazu

Minga Guazu

Minga Guazu

Minga Guazu
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4 Construccién de pavimento tipo empedrado
LOTE19

1 Construccién de pavimento tipo empedrado
2 Construccién de pavimento tipo empedrado
3 Construccién de pavimento tipo empedrado
4 Construccién de pavimento tipo empedrado
LOTE 20

1 Construccién de pavimento tipo empedrado
2 Construccién de pavimento tipo empedrado
3 Construccién de pavimento tipo empedrado
4 Construccién de pavimento tipo empedrado
LOTE21

1 Construccién de pavimento tipo empedrado
LOTE22

1 Construccién de pavimento tipo empedrado
2 Construccién de pavimento tipo empedrado
3 Construccién de pavimento tipo empedrado
4 Construccién de pavimento tipo empedrado
5 Construccién de pavimento tipo empedrado
6 Construccién de pavimento tipo empedrado
LOTE 23

1 Construccién de pavimento tipo empedrado
2 Construccién de pavimento tipo empedrado
3 Construccién de pavimento tipo empedrado
4 Construccién de pavimento tipo empedrado
5 Construccién de pavimento tipo empedrado
LOTE 24

1 Construccién de pavimento tipo empedrado
2 Construccién de pavimento tipo empedrado
3 Construccién de pavimento tipo empedrado
4 Construccién de pavimento tipo empedrado
5 Construccién de pavimento tipo empedrado
LOTE 25

1 Construccién de pavimento tipo empedrado
2 Construccién de pavimento tipo empedrado
3 Construccién de pavimento tipo empedrado
4 Construccién de pavimento tipo empedrado
5 Construccién de pavimento tipo empedrado
6 Construccién de pavimento tipo empedrado
LOTE26

1 Construccién de pavimento tipo empedrado
2 Construccién de pavimento tipo empedrado
3 Construccién de pavimento tipo empedrado
4 Construccién de pavimento tipo empedrado

5 Construccién de pavimento tipo empedrado

Km 13 Acaray - Fraccion Ramonita

Km 26 Acaray

km 14 Acaray Coneccion a Abasto Este

Km 15 Acaray - Paralela a ruta Internacional

Km 15 Acaray - Paralela a ruta Internacional Tramo 2

Km 16 Acaray - Fraccion Kavure'i

Km 14 Acaray - Tramo Il

Km 30 Villa Conavi - Minga Guazu

Km 18 Acaray - Calle 18

Camino a Consuelo

Barrio Santa Ines

Barrio Santa Clara Tramo |

Barrio Santa Clara Tramo Il

Km 7 Monday - Sagrado Corazon de Jesus

Barrio San Miguel, km 5 1,2 Monday

Km 7 Barrio Santo Domingo

Km 7 Barrio Santo Domingo Tramo Il

Barrio Santa Clara - Fraccion Maria Auxiliadora Tramo 1

Barrio Santa Clara - Fraccion Maria Auxiliadora Tramo 2

Km 6 1/2 Barrio Santa Ines - Colina del Monday

Asentamiento Guarani - Barrio San Isidro - Tramo 1

Barrio Santa Ines Tramo 2
Km 8 Rivera del Monday
Barrio La Victoria

Barrio Santo Domingo

Barrio Caacupemi

Km 12 Monday Fraccion Lider Il - Tramo |
Km 12 Monday Fraccion Lider Il - Tramo Il
Km 10 Acaray Fraccion Maria Angela

Km 10 Monday - Calle 10 Monday

Km 9 Monday Fraccion Isla Guazu

Km 4 Granja Josefina - Barrio San Jose

Km 9 Acaray Fraccion Jardin del Este

Km 9 Acaray Fraccion Jardin del Este TRAMO Il
Km 12 Acaray Fraccion Balcon de Acaray

Km 9 Monday Fraccion Residencial 1

Km 7 Acaray Barrio Don Bosco

Minga Guazu

Minga Guazu

Minga Guazu

Minga Guazu

Minga Guazu

Minga Guazu

Minga Guazu

Minga Guazu

Minga Guazu

Irufia

Presidente Fr

Presidente Fr

Presidente Fr

Presidente Fr.

Presidente Fr.

Presidente Fr.

Presidente Fr.

Presidente Fr.

Presidente Fr.

Presidente Fr.

Presidente Fr.

Presidente Fr.

Presidente Fr.

Presidente Fr.

Presidente Fr.

Presidente Fr.

Ciudad del E<

Ciudad del Es

Ciudad del E<

Ciudad del E<

Ciudad del E<

Ciudad del Es

Ciudad del E<

Ciudad del E<

Ciudad del Es

Ciudad del E<

Ciudad del Es
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LOTE 27

1 Construccién de pavimento tipo empedrado
2 Construccién de pavimento tipo empedrado
3 Construccién de pavimento tipo empedrado
4 Construccién de pavimento tipo empedrado
5 Construccién de pavimento tipo empedrado
LOTE 28

1 Construccién de pavimento tipo empedrado

2 Construccion y Reparacion de Pavimento Tipo Empedrado y reparacion de empedrado

3 Construccion de Pavimento tipo Empedrado
4 Construccién de pavimento tipo empedrado
LOTE29

1 Construccién de pavimento tipo empedrado
2 Construccién de pavimento tipo empedrado
3 Construccién de pavimento tipo empedrado
4 Construccién de pavimento tipo empedrado
LOTE 30

1 Construccion de Pavimento tipo Empedrado
2 Construccion de Pavimento tipo Empedrado
3 Construccién de pavimento tipo empedrado
LOTE 31

1 Construccién de pavimento tipo empedrado
2 Construccién de pavimento tipo empedrado

3 Construccién de pavimento tipo empedrado

4 Construccién de pavimento tipo empedrado Con Cuneta

5 Construccién de pavimento tipo empedrado Con Canalizacion

LOTE 32

1 Construccién de pavimento tipo empedrado
2 Construccién de pavimento tipo empedrado
3 Construccién de pavimento tipo empedrado
4 Construccion de Pavimento tipo Empedrado
LOTE 33

1 Construccion de Pavimento tipo Empedrado
2 Construccion de Pavimento tipo Empedrado
3 Construccion de Pavimento tipo Empedrado
4 Construccién de pavimento tipo empedrado
LOTE 34

1 Construccién de pavimento tipo empedrado
2 Construccién de pavimento tipo empedrado
3 Reparacion de pavimento tipo empedrado
4 Construccién de pavimento tipo empedrado

LOTE 35

1 Reparacion de Empedrado y Construccion de Pavimento Rigido

2 Const. De Muro de contencion y Rep. De Asfalto

3 Reparacion de Empedrado y Construccion de Pavimento Rigido

Km 8 Acaray La Loteadora

Barrio 23 de Octubre Fraccion Trigal
Km 9 Monday Fraccion Panambi
Fraccion Monte Lindo - Km 12 Acaray

Villa Conavi - Km 9 Acaray

Barrio San Blas - Km 6 Monday - Tramo 1
Km 8 Monday Fraccion Saturnina
Km 9 Acaray

Al costado de la esc adela speratti

Km 10,5 Monday Fraccion Reina de la Paz
Km 12 Monday Fraccion San Fernando
Barrio Ciudad Nueva Fraccion San Vicente

Barrio Che La Reina Asentamiento Rosa Mistica

Km 10 Acaray - Frente a Colegio Panamericano
Km 10 Acaray alrededor de la Escuela Acosta Nu

Km 7 Ciudad Nueva

Km 4 Che la Reina

Km 7 Don Bosco - Sector Acaray

Km 10 Monday Solar Guarani

Km 10 Monday Solar Guarani Tramo Il

Km 10 Monday - Fraccion Kuarahy Rese

Barrio Maria Auxiliadora
Km 9 Acaray Fraccion Koeti
Km 10 Acaray Barrio Parque 1

Km 7 Ciudad Nueva - Tramo Il

Km 8 y Medio Monday - Fraccion Chacore
Km 8 y Medio Monday - Fraccion Chacore Tramo Il
Detrds de Esc. San Jose En el Km 9 Monday

Km 12 Acaray La Cafiita

Km 8,5 Acaray - Fraccion Nanawa Tramo 1
Km 8 Monday Asentamiento Benoni Kairu
Km 8 Monday Fraccion Ybycui

Km 10 Acaray

Km 4 Che la Reina
Km 5 Barrio San Isidro

Barrio Boqueron Il - detras de la embajada china

Ciudad del E<

Ciudad del Es

Ciudad del E<

Ciudad del Es

Ciudad del Es

Ciudad del Es

Ciudad del Es

Ciudad del E<

Ciudad de Es

Ciudad del Es

Ciudad del E<

Ciudad del Es

Ciudad del E<

Ciudad del E<

Ciudad del E<

Ciudad de Es

Ciudad de Es

Ciudad de Es

Ciudad de Es

Ciudad de Es

Ciudad de Es

Ciudad del E<

Ciudad del Es

Ciudad del E<

Ciudad del E<

Ciudad del Es

Ciudad del E<

Ciudad del Es

Ciudad de Es

Ciudad del E<

Ciudad del Es

Ciudad del E<

Ciudad de Es

Ciudad de Es

Ciudad del E<

Ciudad del E<
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1 Construccién de pavimento tipo empedrado Centro urbano - Tramo Il Puerto Irala

2 Construccion de pavimento Rigido Centro Urbano Puerto Irala

1 Construccién de pavimento tipo empedrado Km 12 Acaray - Bello Horizonte Ciudad del Es

2 Reparacion de Empedrado Barrio San Miguel Ciudad del Es

1 Construccién de pavimento tipo empedrado Segunda Linea Tavapy
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REQUISITOS DE PARTICIPACION Y CRITERIOS DE EVALUACION

Esta seccién contiene los criterios que la convocante utilizara para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las calificaciones requeridas. Ningun otro factor, método o criterio serd utilizado.

condicién de Participacis

Podrén participar de este procedimiento, las personas fisicas, juridicas y/o Consorcio, constituidos o con acuerdo de intencidn, inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado.

Los oferentes domiciliados en la Republica del Paraguay, que pretendan participar en un procedimiento de contratacién, no deberan estar comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar
propuestas y contratar con el Estado, establecidas en la Ley N° 7021/22 "DE SUMINISTROS Y CONTRATACIONES PUBLICAS".

En los casos de procedimientos de contratacién de caricter nacional podran participar las sucursales de las matrices internacionales constituidas en la Repdblica del Paraguay. Solo seran admitidas como
criterios de adjudicacion las capacidades, experiencia y aptitudes de la sucursal recabadas desde su constitucién, sin admitirse la utilizacién de las cualidades de la casa matriz u otras filiales o sucursales.

Calificacion Legal. Los oferentes deberdn declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones para contratar con el Estado, segin lo establecido en el articulo 21 de la Ley N°
7021/22 en concordancia con el Articulo 19 de su Decreto Reglamentario. Esta declaracién forma parte del formulario de oferta en los casos que el procedimiento de contratacién sea convencional y
formulario de Oferta electrénica en el caso que se utilice el médulo de oferta electrénica.

Serdn desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuesta y contratar con el Estado, a la hora y fecha limite de
presentacién de ofertas o a la fecha de firma del contrato.

A los efectos de la verificacion de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22, el comité de evaluaci6n realizard el siguiente analisis:

-

. Verificara que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas, la declaracién jurada de no estar comprendido en las prohibiciones y limitaciones para presentar propuesta y contratar, y
ademas las constancias de registro de estructura juridica y de beneficiarios finales.

. Verificard los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan comprendidos en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22.

. Verificara por los medios disponibles, si el oferente y los demas sujetos individualizados en las prohibiciones o limitaciones contenidas en los incisos, aparecen en la base de datos del SINARH del

VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL.

Si se constatara que alguno de las personas mencionadas en el parrafo anterior figura en la base de datos del SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL, el

comité analizard acabadamente si tal situacién le impedira ejecutar el contrato, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, segtin sea el caso.

. Verificard que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaracién de Personas, debidamente firmado, conforme a los estandares establecidos, y cotejara los datos con las personas fisicas
inhabilitadas que constan en el registro de “Sanciones a Proveedores” del SICP. Con el objeto de verificar si los directores, gerentes, socios gerentes, quienes ejerzan la administracién, accionistas,
cuotapartistas o propietarios se encuentren dentro de los criterios contemplados en los incisos g), h), i), y j) de la Ley 7021/22.

. El comité podra recurrir a fuentes publicas o privadas de informacidn, para verificar los datos proporcionados por el oferente y las obrantes en el registro de inhabilitados de la DNCP.

. Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos en virtud a lo dispuesto en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22, la oferta sera rechazada y se remitiran los antecedentes a
la DNCP para los fines pertinentes.

w N

>

&

~ o

Metodo de E .

Basado Uinicamente en precio

Jlisis d ios ofertad

La evaluacién de ofertas con el criterio basado tnicamente en precio, luego de haber realizado la correccién de errores

aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluacién procedera a solicitar a los oferentes una explicacién detallada de la composicién del precio ofertado de
cada item, rubro o partida adjudicable, conforme al siguiente parametro:

1. En obras pdblicas: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 20% para ofertas por debajo del precio referencial y 10% para ofertas que se
encuentren por encima del referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratacién.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien o servicio, el precio sera declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El andlisis de los precios, con esta metodologia, sera aplicado a cada item, rubro o partida que componga la oferta y en cada caso debera ser debidamente fundada la decisién adoptada por la
Convocante en el ejercicio de su facultad discrecional.

Para la evaluacién de ofertas basada en la multiplicidad de criterios, en cuanto al andlisis del precio se podré considerar el pardmetro
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La estructura minima del desgloce de composicién de los precios, sera:

Fecha ftem N°
Obra Unidad :
1. Equipo a utilizar Modelo de Equipo Horas de ¢/ equipo Costo Horario Gs. Costo Total Hora Horario Gs.
1. Total Gs.
2. Mano de Obra Cantidad de Trabajadores Horas de ¢/ Trabajador Costo Horario Gs. Costo Total Hora Horario Gs.
2. Total Gs.
3. Produccién de equipo p/h= Costos Horario (A+B)

4. Costo Unitario de la Ejecucién (A+B)/C=D

5. Materiales Unidad Consumo Costo Horario Gs. Costo Total Hora Horario Gs.
C) Total Gs.

6. Transporte DMT KM Consumo Costo Horario Gs. Costo Total Hora Horario Gs.
C) Total Gs.
Costo Directo Total [D+E+F] Gs
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Gastos Generales [% s/ (CDT)] (GG) Gs
Beneficio e Impuestos [% s/ (CDT)] (Bel) Gs
Costo Unitario [CDT + G.G. + BEL] (CU) Gs
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)

COSTO UNITARIO ADOPTADO [CU + IVA]

El oferente podra presentar junto con su oferta el desgloce de composicidn de precios, cuando su oferta se encuentre fuera de los parametros establecidos en la cldusula anterior.

En los procedimientos de contratacién de caracter internacional, las convocantes otorgaran el beneficio de margen de preferencia del 10% (diez por ciento), a las ofertas que incorporen:

1. Elempleo de los recursos humanos del pais.
2. Laadquisicién y locacién de bienes producidos en la Republica del Paraguay.

Para el otorgamiento del beneficio, los Oferentes deberan acreditar como minimo el porcentaje de contenido nacional establecido en la reglamentacién vigente en la materia.

Requisitos d I luacién de | lici | S

1. Formulario de Oferta (*)

[El formulario de oferta y lista de precios, generados electrénicamente a través del SICP, deben ser completados y firmados por el oferente.

En caso de que se emplee el mddulo de oferta electronica se considerard que el listado de items forma parte del formulario de oferta electrénica, y deberd sujetarse en todo lo demds a la reglamentacion
vigente.]

2. Garantia de Mantenimiento de Oferta (*)
La garantia de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma establecida en el SICP.
3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social (**)

4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**)

[

. Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)

o

. Patente comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento del oferente. (**)

—

. Declaracién Jurada de “Declaracién de Personas”, de conformidad con el formulario estandar - Seccién Formularios (**)
. Documentos legales .Oferentes.

©

8.1. Personas Fisicas.
a. Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta. (*)
b. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes - RUC (*)

c. En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representacion, deberd acompafiar una fotocopia simple de su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente
otorgado por Escritura Publica para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitacién. No es necesario que el poder esté inscripto en el Registro de Poderes. (*)

8.2. Personas Juridicas.

1. Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona juridica tales como la Escritura Pblica de Constitucién y protocolizacién de los Estatutos Sociales. Los estatutos
deberan estar inscriptos en la Seccién Personas Juridicas de la Direccion de Registros Pblicos. (*)

. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes. (*)

. Fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o apoderados de la sociedad. (*)

w N

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por
Escritura Plblica (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representacion del firmante, tales como las actas de asamblea y de
directorio en el caso de las sociedades anénimas. (*)

8.3. Oferentes en Consorcio.

a. Cada integrante del consorcio que sea una persona fisica domiciliada en la Republica del Paraguay debera presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales especificados en el
apartado Oferentes Individuales. Personas Fisicas. Cada integrante del consorcio que sea una persona juridica domiciliada en Paraguay deberd presentar los documentos requeridos para Oferentes
Individuales Personas Juridicas. (*)

o

. Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intencién de constituir el consorcio por escritura plblica en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato. Las
formalidades de los acuerdos de intencién y de los consorcios seran determinadas por la Direccién Nacional de Contrataciones Piblicas (DNCP). (*)

c. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intencién de consorciarse. Estos documentos pueden consistir en(*):
i. Un poder suficiente otorgado por escritura publica por cada miembro del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o
ii. Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representacién del firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades
andnimas.

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al consorcio, cuando se haya formalizado el consorcio. Estos documentos pueden
consistiren (*):
i. Un poder suficiente otorgado por escritura publica por la Empresa Lider del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o
ii. Los documentos societarios de la Empresa Lider, que justifiquen la representacién del firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anénimas.
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En caso de que los procedimientos no sean por el médulo de oferta electrénica, el oferente debera presentar el Formulario de Oferta y la Planilla de precio, para los casos en que se utilice el Médulo de Oferta
Electrénica los datos se deberan cargar en el Formulario de oferta electrénica de conformidad a la normativa vigente.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta de conformidad al Decreto Reglamentario.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberan estar vigentes a la fecha y hora tope de presentacion de ofertas.

-apacidad Financi

Con el objetivo de calificar la situacion financiera del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacién
requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio
Partes Socio Lider
Combinadas
 Coeficiente de Liquidez: Activo corriente / Pasivo Corriente debe ser igual o mayor a 1. Esta Debe_ Debe. Co.mple.tlare_l forrn_ulario
informacién sera extraida del Balance General correspondiente a los ejercicios fiscales cumplir cumplir Situacion Financiera”y
cerrados. 2021, 2022, 2023, con el conel presentar los
requisito. requisito. documentos que se

indiquen en el pliego de
bases y condiciones.

 Coeficiente de Solvencia: Pasivo Total / Activo Total igual o menor a 0,80. Esta informacién Debe. Debe} Colmple.t)ar e} formulario
serd extraida del Balance General correspondiente a los ejercicios fiscales cerrados 2021, cumplir cumplir Situacion Financiera"y
2022, 2023. conel conel presentar los
requisito. requisito. documentos que se

indiquen en el pliego de
bases y condiciones.

» Demostrar que posee o que tiene acceso a suficientes activos liquidos, activos reales libres de Debe Debe Debe Debe Completar el formulario
gravimenes, lineas de crédito y otros medios financieros (independientemente de cualquier ~ CUmplir  cumplircon  cumplir  cumplir  "Situacién Financiera",
anticipo estipulado en el contrato) para cumplir los requisitos en materia de flujo de fondos conel el requisito porlo por lo y presentar los
para la construccién exigidos para el o los contratos en caso de suspensién, reanudacién de requisito. menos menos documentos
faenas u otros retrasos en los pagos. conel conel  probatorios que se

 El minimo de activos liquidos y/o acceso a créditos libres de otros compromisos 25% del  40% del  indiquen en el pliego de
contractuales del adjudicatario sera: 20 % del monto de la oferta.- requisito  requisito bases y condiciones.

minimo minimo

Las deducciones al flujo de fondos exigidos por compromisos derivados de otros contratos solo se
harén cuando dichos contratos se encuentren en ejecucién.

Este minimo de activos liquidos que constituird el capital operativo, debe ser el resultado de la
diferencia entre el Activo Corriente menos el Pasivo Corriente.

Puede ser complementado con lineas de crédito otorgadas por entidades financieras.

REQUISITOS PARA OTROS CONTRIBUYENTES

b) Para contribuyentes de IRP

Deberan cumplir el siguiente pardmetro:

Eficiencia: (Ingreso/Egreso).

Debera ser igual o mayor que 1, el promedio, de los ejercicios fiscales requeridos.(ANO 2021; 2022 Y 2023)
c) Para contribuyentes de exclusivamente IVA General

Debera cumplir el siguiente pardmetro:

Eficiencia: (Ingreso/Egreso).

Debera ser igual o mayor que 1, el promedio, de los ejercicios fiscales requeridos (ANO 2021; 2022 Y 2023)
En caso de Consorcio: El lider de la empresa deberd acreditar el cumplimiento de al menos el 60% y el porcentaje restante el o los demds miembros del consorcio.
d) Para contribuyente de IRE Simple

Deberan cumplir el siguiente pardmetro:

Eficiencia: (Ingreso/Egreso).

Debera ser igual o mayor que 1, el promedio, de los ejercicios fiscales requeridos (ANO 2021;2022 Y 2023)

Para evaluar el presente criterio, el oferente deberd presentar las siguientes documentaciones:
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®

. Autorizacién para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el oferente es cliente

. Indicar y adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del oferente a recursos financieros para cumplir los requisitos de calificacion, bastando para el efecto Cartas Compromiso de un
Banco de plaza de otorgar una linea de crédito al oferente.

. Certificado de Cumplimiento Tributario vigente a la fecha de apertura

. Estados Financieros correspondiente a los Ejercicios Fiscales 2021, 2022, 2023.

o

o n

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacion requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas
© Haber generado, durante los mejores cinco (5) afios de los Gltimos Debe Debe Debe cumplir por lo Debe cumplir por lo Completar los
diez (10) afios, en promedio un volumen anual de facturacién igual o cumplir cumplir con menos con el 25% menos con el 40% Formularios: Experiencia
superior a 30 % del monto total ofertado. conel el requisito. de los requisitos de los requisitos general en
requisito. minimos requeridos. | minimos requeridos. construccidn y Facturacion
* El promedio del volumen anual de negocios se define como el total anual media en construccion.
de las facturas legales correspondientes a obras en ejecucién o
terminadas por el oferente, dividido el nimero de (5) afios sefialado
en el parrafo precedente.

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacién
requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas
o Participacién en calidad de contratista, integrante de un consorcio en el | Debe Debe Debe cumplirporlo | Debe cumplirporlo | Completarel
porcentaje de participacién, o subcontratista autorizado por la cumplir cumplir con menos con el 25% menos con el 40% formulario de
Administracién Contratante en al menos un I contrato, durante los Gltimos conel el requisito. de los requisitos de los requisitos "Experiencia especifica
diez 10afios, similares a las obras propuestas. requisito. minimos minimos en Construccion”

 Lasimilitud debe basarse en la escala fisica, la complejidad, los métodos o la requeridos. requeridos.
tecnologia, u otras caracteristicas técnicas, conforme a lo descrito en la
Seccién Descripcién de la Obra.

e A fin de cumplir este requisito, las obras deberdn estar terminadas en un
70% por lo menos, y el desempefio debera haber sido satisfactorio.

 Contar con experiencia minima para el contrato que antecede u otros Debe Debe cumplirporlo | Debe cumplir por lo Completar los
contratos, ejecutados en el periodo 2020, 2021, 2022, 2023. en |as siguientes cumplir menos con el 25% menos con el 40% formularios:
actividades clave: Construccién de Pavimento tipo Empedrado conel de los requisitos de los requisitos "Experiencia General en
requisito. minimos minimos Construccidn"y
requeridos. requeridos. "Situacién Financiera"

ificacién de I ffica solicitad

La experiencia solicitada tiene como base la envergadura de la obra y el alto impacto institucional de la misma.

SE SOLICITA COPIA DE CONTRATOS, FACTURACIONES Y/O RECEPCIONES FINALES QUE AVALEN LA EXPERIENCIA REQUERIDA DE MANERA A GARANTIZAR EL PROCESO.-
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Los siguientes documentos serdan los considerados para la evaluacion de los presentes criterios:

1
2
3
4,
5

apacidad iad I

. Copia de contratos y/o facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.
. Patente Comercial Vigente a la fecha de apertura del municipio en donde esté asentado el establecimiento

. Fotocopias de contratos, facturaciones, para demostrar como minimo el 30% del monto total ofertado
. Documento que avale la recepcién definitiva de la obra.

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de personal del oferente, se consideraran los siguientes indices:

. Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompafiar el documento que acredite la autorizacién de la Administracidn Contratante para participar como tal en el contrato.

Requisitos minimos Requisitos de cumplimiento

Documentacién

requerida
Oferente Consorcios
individual
Todas las Cada socio Socio lider
partes
combinadas
Demostrar que cuenta con personal debidamente calificado para desempefiar los Debe Debe Debe cumplir por lo Debe cumplir por lo Completar el
siguientes cargos clave: cumplir cumplircon | menos con el 25% de los menos con el 40% de los formulario: "Lista del
. . - " - « conel el requisito requisitos minimos requisitos minimos ersonal propuesto

Director de Obras (Ingeniero Civil o Arquitecto como minimo de 5 afios de - q q 3 q N p P "p

requisito requeridos requeridos para laobra

experiencia en obras similares quien debera permanecer al menos un dia a la
semana en el lugar de la obra para organizar la ejecucién de la obra)

Residente de Obras (como minimo de 5 afios de experiencia en obras similares quien
debera permanecer en la zona de obras, de manera a organizar dirigir y controlar
todas las actividades)

Encargado Administrativo (como minimo de 5 afios de experiencia quien debera
estar por lo menos 1vez a lasemana en el lugar de la obra)

Como minimo deberd contar con un Jefe o Superintendente de Obras con5 (cinco)
afios de experiencia en obras de naturaleza y complejidad similares

Como minimo debera contar con un Jefe o Superintendente de Obras con 5 ANOS
de experiencia en obras de naturaleza y complejidad similares.

Requisitos documentales para evaluar la capacidad en materia de personal

-

. Curriculum en el que se mencione la calificacidn y experiencia del personal clave, técnico y de administracién, propuesto para desempefiarse en el lugar de ejecucién de las obras a los fines del
contrato.

. Referencias que confirmen un desempefio satisfactorio.

. Habilitaciones Profesionales (registro del MOPC) y municipales (patente profesional) vigentes para el profesional residente

. Copia de Titulo Universitario para el Jefe o Superintendente y profesional residente.

ENERIIN]

apacidad ia de equi

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de equipos del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacién requerida
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Oferente Consorcios

Individual
Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas
 Demostrar que puede disponer oportunamente de los equipos Debe Deben Debe cumplir por lo Debe cumplir por lo Completar los formularios:
esenciales en propiedad o en alquiler, que a continuacién se indican: cumplir cumplir con menos con el 25%de los | menos con el 40% delos | "Lista de Equipos"y
Palas, baldes, esparcidoras carretillas metdlicas, martillos, Camion conel el requisito. requisitos minimos requisitos minimos "Cronograma de Utilizacién
volquete requisito. requeridos requeridos. de Equipos"
(Un camién como minimo), Hormig , Excavadora , Motoniveladora,
Compatadora, Retroexcavadora,
® Los equipos minimos necesarios presentados por los oferentes no
deberdn estar comprometidos en otras obras.

R | I I idad iad .

1. Declaracién jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la (Empresa) se encuentran con disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en
condiciones aceptables para realizar los trabajos a que seran destinados.

2. En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo permanecera en la obra todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas
especificadas; (i) contrato de alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada por el propietario de que los equipos seran cedidos en alquiler o leasing.

3. Autorizacién para verificar la veracidad de las informaciones sefialadas en el apartado Coeficiente de Solvencia.

4. Cuadro de revaluio fijo en el caso de propietarios de equipos.

Con el objeto de realizar la revisién, evaluacién, comparacién y posterior calificacién de ofertas, el Comité de Evaluacién podra solicitar a los oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas
solicitudes y las respuestas de los oferentes se realizaran por escrito.

A los efectos de confirmar la informacién o documentacidn suministrada por el oferente, el Comité de Evaluacién, podra solicitar aclaraciones a cualquier fuente publica o privada de informacién.
Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no seran consideradas.

No se solicitara, ofrecera, ni permitird ninguna modificacién a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para confirmar la correccidn de errores aritméticos.

Disconformidad

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a las bases de la contratacién, el Comité de Evaluacién, requerird que cualquier disconformidad u omisién que no constituya una desviacién
significativa, sea subsanada en cuanto a la informacién o documentacién que permita al Comité de Evaluacién realizar la calificacién de la oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluacién emplazara por escrito al oferente a que presente la informacién o documentacién necesaria, dentro de un plazo razonable no menor a un dia habil, bajo
apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité de Evaluacién podra reiterar el pedido cuando la respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no se viole el principio de igualdad.

Con la condicién de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitacidn, la convocante corregird errores aritméticos de la siguiente manera y notificard al oferente para su
aceptacién:

a) Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las cantidades correspondientes, prevalecerd el precio unitario y el precio total sera
corregido.

b) Si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevaleceran y se corregira el total.

) En caso que el oferente haya cotizado su precio en guaranies con décimos y céntimos la convocante procedera a realizar el redondeo hacia abajo.

Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecera el monto expresado en palabras a menos que la cantidad expresada en palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevaleceran
las cantidades en cifras de conformidad con los pérrafos (a) y (b) mencionados.

Criterios de d e of

En caso de que existan dos o mds oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de bases y condiciones del procedimiento de contratacidn, igualen en precio y sean sus
ofertas las mas bajas, el comité de evaluacién determinara cuél de ellas es la mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para el efecto por la DNCP en la reglamentacién
pertinente.
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De acuerdo con el mercado, el objeto del contrato y el ciclo de vida del bien o servicio, podré usarse uno o la combinacién de varios criterios, previstos en el articulo 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y
Contrataciones Piblicas”.

La adjudicacidn de la oferta solo podrd fundamentarse en la evaluacién de los criterios sefialados en los documentos del procedimiento de contratacién.

En los procedimientos de contratacidn en los cuales se aplique la combinacién de criterios, la evaluacidn de las ofertas se llevard a cabo con base a la metodologia, criterios y pardmetros establecidos en
los pliegos de bases y condiciones que permitan establecer cuél es aquella que ofrece mayor valor por dinero.

En los demas casos, la convocante adjudicara el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la més baja y cumpla sustancialmente con los requisitos de las bases y condiciones, siempre y
cuando la convocante determine que el oferente estd calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicacién en los procedimientos de contratacién en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, se efectuara por las cantidades o montos maximos solicitados en el procedimiento de contratacién,
sin que ello implique obligacién de la convocante de requerir la provisidn de esa cantidad o monto durante de la vigencia del contrato, obligdndose si respecto de las cantidades o montos minimos establecidos.

2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto minimo establecido, debera consultar al proveedor si desea ampliarlo para el siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el minimo.

3. Almomento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad de Bienes y/o Servicios requeridos, por razones de disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente
justificadas. Estas variaciones no podran alterar los precios unitarios u otros términos y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitacién.

En aquellos procedimientos de contratacién en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, cuando la Convocante deba disminuir cantidades o montos a ser adjudicados, no podra modificar el monto o las
cantidades minimas establecidas en las bases de la contratacién.

Cuando la convocante opte por notificar la adjudicacién a través del SICP, la notificacidn de la misma seré realizada de manera automatica, a los correos declarados en el Registro de Proveedores del
Estado de los oferentes presentados. A efectos de la notificacién oficial, solo seran considerados tales correos electrdnicos. La notificacién comprendera la Resolucién de la adjudicacin, el informe

de evaluacién.
En sustitucién de la notificacién a través del SICP, las Convocantes podran dar a conocer la adjudicacién por medios fisicos o electrénicos a cada uno de los oferentes, acompafiados de la copia
integra de la resolucién de adjudicacién y del informe de evaluacidn, de conformidad al articulo 62 del Decreto.

La no entrega del informe en ocasidn de la notificacidn, suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la convocante haga entrega de dicha copia al oferente solicitante.

3. En caso de la convocante opte por la notificacién fisica a los oferentes participantes, debera realizarse (inicamente con el acuse de recibo y en el mismo con expresa mencidn de haber recibido el
informe de evaluacién y la resolucién de adjudicacion.

4. Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberdn ser notificadas a todos los oferentes, segtin el procedimiento indicado precedentemente.

5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberén ser por escrito y dirigirse a la direccién indicada en el contrato.

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendra la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la convocante explique los fundamentos que motivan su decisién.
La solicitud de audiencia informativa no suspendera ni interrumpira el plazo para la interposicién de protestas.

El procedimiento de realizacidn de la misma deberd ajustarse a las reglamentaciones vigentes para el efecto.
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SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Esta seccién constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya
determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

| Jescripcié I

ESPECIFICACIONES TECNICAS

LOTE1

Distrito: San Alberto

N°

Descripcion

Cartel de Obra situado en puntos indicados por
fiscalizacion

2 Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcacion

3 Preparacion de Suelo con Motoniveladora

4 Compactacion de terreno con pata de cabra

5 Colchdn: Tierra Colorada

6  Piedra Bruta Basdltica, corte para empedrado

7 Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m?)

Cordon de Ho. 30x50x10 (cm) ¢/ cuneta de H°, incluye
proteccion lateral. segtin detalle de plano

Especificaciones Tecnicas

EL CONTRATISTA debera prever en su oferta, el costo de un letrero de 2,00 m x 1,50 m, de acuerdo al plano
proporcionado por la Direccién de Obras de la GOBERNACION DEL ALTO PARANA. Este letrero lo colocard EL
CONTRATISTA en lugar indicado por el Fiscal de obras dentro de los 15 (quince) dias de iniciada la obra y siendo
propiedad del de GOBERNACION DEL ALTO PARANA; permanecerd en la obra o en el lugar indicado, hasta que el
Fiscal de obra lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazdn de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético.

La altura a que debe ser colocado el letrero serd de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno
hasta la parte inferior del letrero.

El CONTRATISTA hard el replanteo de la obra baséndose en los puntos de referencia indicados en los planos y sera
responsable de la exactitud de las medidas y escuadrias.

El CONTRATISTA suministrara por su cuenta todos los materiales y manos de obra que se requieran para este
trabajo, serd responsable por el cuidado y conservacién, tanto de la ubicacién como del nivel de los hitos; verificara
las medidas del terreno antes proceder al replanteo, debiendo comunicar las diferencias existentes en dngulos y
longitudes si las hubiese, a la Fiscalizacién, con el fin de que ésta disponga las decisiones a adoptar.

El alcance de los servicios de Movimiento de Suelo ya sean cortes o terraplenados deberan estar incluidos en
rubros o item de calzada de empedrado hasta un espesor de 30 cm variable.

Se debe eliminar totalmente la camada de suelo vegetal, basura o materia orgénica, para asegurar una buena
capacidad portante.

La sub rasante debe ser compactada con rodillo pata de cabra en camadas de 10 cm de espesor como maximo,
haciendo pasadas previas con escarificador o rastra de discos en caso necesario. Para caminos ya existentes que
presenten buena capacidad portante se puede, con acuerdo de la fiscalizacidn, proceder directamente a perfilar
con Moto niveladora la sub rasante, dandole una pendiente lateral de 3%.

La sub rasante serd compactada con compactadores pata de cabra, realizando un minimo de 5 (cinco) pasadas a
fin que la misma soporte una prueba de carga, que se verificard por medio de un camién de eje sencillo bien
cargado. Es considerada una pasada, la ida y vuelta del compactador en un determinado tramo. En caso que la
pista no supere la prueba de carga, el sector que presente movimientos sera removido y el material substituido por
otro de mejor calidad o menos humedad. Este trabajo el Contratista las realizara sin costo extra para la
CONTRATANTE

Una vez procedido con el desmonte y/o la adicién de material necesario para alcanzar el perfil de la sub rasante,
atendiendo los delineamientos y la seccién transversal del proyecto, se procederd a compactar el material
agregado hasta conseguir un porcentaje de densidad del 98% de la densidad maxima en los 20 cm superiores. El
equipo de compactacién serd el adecuado para el tipo de suelo a compactary deberd ejercer la presién necesaria
para obtener la densidad fijada. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser
compactado satisfactoriamente, deberd ser totalmente removido y reemplazado por un suelo apto extraido de
sitios previamente aprobados por la Fiscalizacion.

Sobre la sub rasante previamente regularizada y compactada, sobre la cual se colocaran las piedras a mano y
martillo, perpendicularmente a la superficie de la base, con la menor dimensidn hacia la base. Las mayores
dimensiones de las piedras en la superficie externa de la calzada estardn en contacto unas con otras formando
lineas o hileras conjuntas y discontinuas. Se interceptaran piedras de menor tamafio entre piedra y piedra de modo
que sirvan de cufias para mantener la estabilidad del conjunto.

El afirmado sera realizado con pisones individuales de 12 a 20 Kg de peso y 20 X 20 cm. de base, el cual se pasara
dos veces. Seguidamente se procederd a compactar la capa de empedrado con 4 pasadas de un vibro compactado
autopropulsado de minimo 10 ton. En la zona donde el rodillo vibrante no pueda ser utilizado, la compactacién se
completard con medios manuales (pisones) y posteriormente con medios mecdnicos livianos (planchas o sapitos
vibro compactado res).

Si faltaren piedras y/o tierra para la reconstruccién del empedrado la provisién correrd por cuenta del Contratista.

Las piedras a utilizar deben tener tamafio mayor a 15 cm y se deben colocar acomodandolas a mano con la méaxima
trabazdn posible, golpeandolas horizontalmente para reducir al minimo el espesor de juntas (no mayor a 1 cm).
Las piedras deben disponerse en un colchén de tierra colorada suelta de 5 cm de espesor.

El afirmado serd realizado con pisones individuales de 12 a 20 kg de peso y 20x20 cm de base; el cual se pasara dos
veces. Seguidamente se procedera a compactar la capa de empedrado con una compactadora plana vibradora de
500Kg. O similar. -

Antes de la compactacién se esparciran piedras triturada tipo 6ta. (Polvo de triturada) de igual o superior calidad
que la piedra bruta, para llenar los intersticios en la cantidad de 1 m3 para 75m2. La compactacion sera efectuada a
partir de la linea de corddn hacia el eje de la calzada y se dara por finalizada esta operacién por orden emanada del
fiscal de Obra.

COLOCACION DE CORDONES H°A(CUNETA)
La ubicacidn y las dimensiones a utilizarse seran las indicadas en los planos y planillas. El dosaje del H® serd 1:2:4
(cemento, arenay piedra triturada 5ta).
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10

11

12

Corddn de Ho. 30x50 (cm) ¢/ proteccion lateral segun
detalle de plano

Compactacion preliminar

Compactacion Final

Limpieza final, retiro de desechos, ajustes de imprevistos

Se colocaran lateralmente Cordones de Hormigdn Pre-fabricados o fabricados in situ, conforme sefiale la
fiscalizacion.

Resistencia caracteristica minima de 180 Kg/cm2, deberan ser planos sin alabeos, coqueras ni fisuras, y se
colocardn seguidamente después de la compactacién de la subrazante, de tal forma a asegurar la estabilidad de los
mismos. La interseccion de las caras superior e interna debera ser biselada y redondeada. Sus dimensiones seran:

Espesor -10cm. Altura - 30cm.  Largo - 50cm.

Los cordones deberan estar perfectamente alineados con una separacién no mayor de 2 cm y deberan ser
colocados a 15 cm de profundidad en relacién al nivel de la sub rasante. El encalado se hara con mortero 1:3
(cemento arena).

El relleno se hara por capas sucesivas de tierra, de no més de 20 cm de espesor con adecuado riego y
perfectamente apisonados para asegurar una buena compactacién y una resistencia minima de 1 kg/cm2, El
material de relleno no deberd contener raices, basuras o cualquier material organico que por descomposicién
pueda ocasionar asentamiento del terreno.

a. Relleno de Zanjas

Antes de proceder al relleno de zanjas, se excavara su fondo y taludes hasta llegar al suelo consistente,
debiendo ejecutarse el relleno de acuerdo con lo especificado.
b. Terraplenes

Los terraplenes se construiran en capas de no mas de 20 cm de espesor de material suelto libre de hierbas,
raices y escombros. Estas serdn compactadas. Y aprobadas por la fiscalizacién.
c. Compactacién

Consiste en la ejecucidn de las obras necesarias para la compactacién de los suelos, hasta obtener el peso
especifico aparente indicado, e incluye las operaciones del manipuleo, del equipo necesario y los riesgos con agua
que sean necesarios para lograr el fin propuesto.

Una vez escarificada la subrazante, se procedera a compactar el material suelto resultante. Con tal fin se
eliminaran previamente las piedras de tamafio mayor de 5 cm si las hubiere y se agregard agua hasta obtener una
compactacidn satisfactoria. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado
satisfactoriamente, debera ser totalmente excavado y reemplazado por el suelo apto, extraido de los sitios que
indique la fiscalizacion.

El suelo, previamente escarificado, debera ser compactado hasta obtener el porcentaje de densidad en los 20 cm
superiores.

La compactacién en las partes adyacentes a las alcantarillas y otros lugares en donde no puede actuar
eficazmente el equipo de compactacidn, serd ejecutada con pisones mecénicos o manuales.
La superficie de apisonado del mismo no debe ser mayor de 200 cm2.

La compactacién debe realizarse con rodillo vibrante de 10 toneladas (4 pasadas), se hace después el enripiado de
juntas con tierra colorada suelta de preferencia con alto contenido de aridos en su granulometria para facilitar la
penetracién, se debe ayudar a rellenar completamente las juntas mediante la utilizacién de escobillones de acero.
Por Gltimo se realiza una pasada con el rodillo vibrando para hacer penetrar el material de relleno en las juntas y
luego se habilita al transito.

Controles

Estabilidad: El paso sobre la superficie terminada de un camidn cargado con 10 TN en el eje trasero, no debera
producir deformaciones apreciables a la vista. En caso contrario, se procedera a la re compactacion o cambio del
material base que produzca este defecto.

Control geométrico: Se hara por nivelacidn de ejes y bordes de calzada cada 20mts, tolerdndose una diferencia en
+1,5 cm respecto a las cotas de proyecto y 20% en exceso para las flechas de abovedamiento, no admitiéndose
flechas menores que las de proyecto.

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar los tramos de calles, los lugares de ejecucién de los
empedrados, perfectamente limpios. EL CONTRATISTA debera retirar todo el resto del material sobrante del lugar.
Las obras auxiliares construidas por el CONTRATISTA serdn desmanteladas y retiradas del lugar de trabajo una vez
culminada la obra.

OBRA:C. ; pavi TinoE Bari

Distrito: S

N

2

3

Descripcion

Cartel de Obra situado en puntos indicados por
fiscalizacion

Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcacion

Preparacion de Suelo con Motoniveladora

Especificaciones Tecnicas

EL CONTRATISTA debera prever en su oferta, el costo de un letrero de 2,00 m x 1,50 m, de acuerdo al plano
proporcionado por la Direccion de Obras de la GOBERNACION DEL ALTO PARANA. Este letrero lo colocara EL
CONTRATISTA en lugar indicado por el Fiscal de obras dentro de los 15 (quince) dias de iniciada la obra y siendo
propiedad del de GOBERNACION DEL ALTO PARANA; permanecera en la obra o en el lugar indicado, hasta que el
Fiscal de obra lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazén de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético.

La altura a que debe ser colocado el letrero serd de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno
hasta la parte inferior del letrero.

El CONTRATISTA haré el replanteo de la obra baséndose en los puntos de referencia indicados en los planos y sera
responsable de la exactitud de las medidas y escuadrias.

El CONTRATISTA suministrara por su cuenta todos los materiales y manos de obra que se requieran para este
trabajo, sera responsable por el cuidado y conservacidn, tanto de la ubicacién como del nivel de los hitos; verificara
las medidas del terreno antes proceder al replanteo, debiendo comunicar las diferencias existentes en dngulos y
longitudes si las hubiese, a la Fiscalizacién, con el fin de que ésta disponga las decisiones a adoptar.

El alcance de los servicios de Movimiento de Suelo ya sean cortes o terraplenados deberan estar incluidos en
rubros o item de calzada de empedrado hasta un espesor de 30 cm variable.

Se debe eliminar totalmente la camada de suelo vegetal, basura o materia orgénica, para asegurar una buena
capacidad portante.

La sub rasante debe ser compactada con rodillo pata de cabra en camadas de 10 cm de espesor como méaximo,
haciendo pasadas previas con escarificador o rastra de discos en caso necesario. Para caminos ya existentes que
presenten buena capacidad portante se puede, con acuerdo de la fiscalizacién, proceder directamente a perfilar
con Moto niveladora la sub rasante, dandole una pendiente lateral de 3%.
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Compactacion de terreno con pata de cabra

Colchon: Tierra Colorada

Piedra Bruta Basaltica, corte para empedrado

Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m?

Corddn de Ho. 30x50 (cm) ¢/ proteccion lateral segun
detalle de plano

Baden de HA°

Compactacion preliminar

La sub rasante serd compactada con compactadores pata de cabra, realizando un minimo de 5 (cinco) pasadas a
fin que la misma soporte una prueba de carga, que se verificard por medio de un camién de eje sencillo bien
cargado. Es considerada una pasada, la ida y vuelta del compactador en un determinado tramo. En caso que la
pista no supere la prueba de carga, el sector que presente movimientos sera removido y el material substituido por
otro de mejor calidad o menos humedad. Este trabajo el Contratista las realizara sin costo extra para la
CONTRATANTE

Una vez procedido con el desmonte y/o la adicién de material necesario para alcanzar el perfil de la sub rasante,
atendiendo los delineamientos y la seccién transversal del proyecto, se procederd a compactar el material
agregado hasta conseguir un porcentaje de densidad del 98% de la densidad maxima en los 20 cm superiores. El
equipo de compactacién serd el adecuado para el tipo de suelo a compactary deberd ejercer la presién necesaria
para obtener la densidad fijada. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser
compactado satisfactoriamente, deberd ser totalmente removido y reemplazado por un suelo apto extraido de
sitios previamente aprobados por la Fiscalizacion.

Sobre la sub rasante previamente regularizada y compactada, sobre la cual se colocaran las piedras a mano y
martillo, perpendicularmente a la superficie de la base, con la menor dimensidn hacia la base. Las mayores
dimensiones de las piedras en la superficie externa de la calzada estardn en contacto unas con otras formando
lineas o hileras conjuntas y discontinuas. Se interceptaran piedras de menor tamafio entre piedra y piedra de modo
que sirvan de cufias para mantener la estabilidad del conjunto.

El afirmado serd realizado con pisones individuales de 12 a 20 Kg de peso y 20 X 20 cm. de base, el cual se pasara
dos veces. Seguidamente se procederd a compactar la capa de empedrado con 4 pasadas de un vibro compactado
autopropulsado de minimo 10 ton. En la zona donde el rodillo vibrante no pueda ser utilizado, la compactacién se
completard con medios manuales (pisones) y posteriormente con medios mecdnicos livianos (planchas o sapitos
vibro compactado res).

Si faltaren piedras y/o tierra para la reconstruccién del empedrado la provisién correrd por cuenta del Contratista.

Las piedras a utilizar deben tener tamafio mayor a 15 cm y se deben colocar acomodandolas a mano con la méaxima
trabazdn posible, golpeandolas horizontalmente para reducir al minimo el espesor de juntas (no mayor a 1 cm).
Las piedras deben disponerse en un colchén de tierra colorada suelta de 5 cm de espesor.

El afirmado serd realizado con pisones individuales de 12 a 20 kg de peso y 20x20 cm de base; el cual se pasara dos
veces. Seguidamente se procedera a compactar la capa de empedrado con una compactadora plana vibradora de
500Kg. O similar. -

Antes de la compactacién se esparciran piedras triturada tipo 6ta. (Polvo de triturada) de igual o superior calidad
que la piedra bruta, para llenar los intersticios en la cantidad de 1 m3 para 75m2. La compactacion sera efectuada a
partir de la linea de corddn hacia el eje de la calzada y se dara por finalizada esta operacién por orden emanada del
fiscal de Obra.

Se colocarén lateralmente Cordones de Hormigén Pre-fabricados o fabricados in situ, conforme sefiale la
fiscalizacion.

Resistencia caracteristica minima de 180 Kg/cm2, deberdn ser planos sin alabeos, coqueras ni fisuras, y se
colocaran seguidamente después de la compactacion de la subrazante, de tal forma a asegurar la estabilidad de los
mismos. La interseccién de las caras superior e interna debera ser biselada y redondeada. Sus dimensiones seran:

Espesor -10cm. Altura - 30cm. Largo - 50cm.

Los cordones deberan estar perfectamente alineados con una separacién no mayor de 2 cm y deberan ser
colocados a 15 cm de profundidad en relacién al nivel de la sub rasante. El encalado se hard con mortero 1:3
(cemento arena).

Consiste en la realizacién de la excavacién (manual y/o mecanica), preparacion de la base de asiento y la
construccién de los badenes y cunetas revestidas propiamente dichas con Hormigén Tipo A (fck = 210 Kg/cm2),
obrante en estas especificaciones, cuyas dimensiones se indicaran en los planos o por la Fiscalizacién.

La base de asiento compactada deberd ser conformada hasta que presente una superficie plana de conformidad
con la seccidén indicada en los Planos. Todo el material blando inestable debera ser retirado y dispuesto en forma
aceptable.

Los badenes de hormigdn y las cunetas revestidas deberan ser hormigonadas in situ de una sola vez (hormigonado
continuo) con el empleo de encofrados laterales. Las juntas de dilatacién estaran ubicadas cada 2 m, siendo que la
misma sera seca.

El hormigdn recién colocado debera ser resguardado contra la intemperie y curado por el método de aspersién por
un tiempo minimo de 7 dias mediante la aplicacidn continua de agua. Esta aplicacién deberd ser de un minimo de
dos veces por dia, dependiendo de las condiciones climaticas.

L relleno se hara por capas sucesivas de tierra, de no mas de 20 cm de espesor con adecuado riego y perfectamente
apisonados para asegurar una buena compactacién y una resistencia minima de 1 kg/cm2, El material de relleno
no debera contener raices, basuras o cualquier material organico que por descomposicién pueda ocasionar
asentamiento del terreno.

a. Relleno de Zanjas

Antes de proceder al relleno de zanjas, se excavara su fondo y taludes hasta llegar al suelo consistente,
debiendo ejecutarse el relleno de acuerdo con lo especificado.
b. Terraplenes

Los terraplenes se construiran en capas de no mas de 20 cm de espesor de material suelto libre de hierbas,
raices y escombros. Estas seran compactadas. Y aprobadas por la fiscalizacion.
c. Compactacién

Consiste en la ejecucidn de las obras necesarias para la compactacion de los suelos, hasta obtener el peso
especifico aparente indicado, e incluye las operaciones del manipuleo, del equipo necesario y los riesgos con agua
que sean necesarios para lograr el fin propuesto.

Una vez escarificada la subrazante, se procederd a compactar el material suelto resultante. Con tal fin se
eliminaran previamente las piedras de tamafio mayor de 5 cm si las hubiere y se agregard agua hasta obtener una
compactacién satisfactoria. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado
satisfactoriamente, deberd ser totalmente excavado y reemplazado por el suelo apto, extraido de los sitios que
indique la fiscalizacién.

El suelo, previamente escarificado, debera ser compactado hasta obtener el porcentaje de densidad en los 20 cm
superiores.

La compactacién en las partes adyacentes a las alcantarillas y otros lugares en donde no puede actuar
eficazmente el equipo de compactacidn, sera ejecutada con pisones mecanicos o manuales.
La superficie de apisonado del mismo no debe ser mayor de 200 cm2.
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Compactacion Final

Limpieza final, retiro de desechos, ajustes de imprevistos

La compactacién debe realizarse con rodillo vibrante de 10 toneladas (4 pasadas), se hace después el enripiado de
juntas con tierra colorada suelta de preferencia con alto contenido de dridos en su granulometria para facilitar la
penetracién, se debe ayudar a rellenar completamente las juntas mediante la utilizacidn de escobillones de acero.
Por (ltimo se realiza una pasada con el rodillo vibrando para hacer penetrar el material de relleno en las juntas y
luego se habilita al transito.

Controles

Estabilidad: El paso sobre la superficie terminada de un camién cargado con 10 TN en el eje trasero, no deberad
producir deformaciones apreciables a la vista. En caso contrario, se procedera a la re compactacién o cambio del
material base que produzca este defecto.

Control geométrico: Se hara por nivelacién de ejes y bordes de calzada cada 20mts, tolerandose una diferencia en
+1,5 cm respecto a las cotas de proyecto y 20% en exceso para las flechas de abovedamiento, no admitiéndose
flechas menores que las de proyecto.

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar los tramos de calles, los lugares de ejecucién de los
empedrados, perfectamente limpios. EL CONTRATISTA debera retirar todo el resto del material sobrante del lugar.
Las obras auxiliares construidas por el CONTRATISTA serdn desmanteladas y retiradas del lugar de trabajo una vez
culminada la obra.

OBRA: C. . Pavi Tino E illa iva-SanC

Distrito: San Alberto

N°

2

3

4

5

6

7

Descripcion

Cartel de Obra situado en puntos indicados por
fiscalizacion

Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcacion

Preparacion de Suelo con Motoniveladora

Compactacion de terreno con pata de cabra

Colchon: Tierra Colorada

Piedra Bruta Basaltica, corte para empedrado

Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m?

Especificaciones Tecnicas

EL CONTRATISTA debera prever en su oferta, el costo de un letrero de 2,00 m x 1,50 m, de acuerdo al plano
proporcionado por la Direccién de Obras de la GOBERNACION DEL ALTO PARANA. Este letrero lo colocard EL
CONTRATISTA en lugar indicado por el Fiscal de obras dentro de los 15 (quince) dias de iniciada la obra y siendo
propiedad del de GOBERNACION DEL ALTO PARANA; permanecerd en la obra o en el lugar indicado, hasta que el
Fiscal de obra lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazdn de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético.

La altura a que debe ser colocado el letrero serd de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno
hasta la parte inferior del letrero.

El CONTRATISTA hard el replanteo de la obra baséndose en los puntos de referencia indicados en los planos y sera
responsable de la exactitud de las medidas y escuadrias.

El CONTRATISTA suministrara por su cuenta todos los materiales y manos de obra que se requieran para este
trabajo, serd responsable por el cuidado y conservacién, tanto de la ubicacién como del nivel de los hitos; verificara
las medidas del terreno antes proceder al replanteo, debiendo comunicar las diferencias existentes en dngulos y
longitudes si las hubiese, a la Fiscalizacién, con el fin de que ésta disponga las decisiones a adoptar.

El alcance de los servicios de Movimiento de Suelo ya sean cortes o terraplenados deberan estar incluidos en
rubros o item de calzada de empedrado hasta un espesor de 30 cm variable.

Se debe eliminar totalmente la camada de suelo vegetal, basura o materia organica, para asegurar una buena
capacidad portante.

La sub rasante debe ser compactada con rodillo pata de cabra en camadas de 10 cm de espesor como maximo,
haciendo pasadas previas con escarificador o rastra de discos en caso necesario. Para caminos ya existentes que
presenten buena capacidad portante se puede, con acuerdo de la fiscalizacidn, proceder directamente a perfilar
con Moto niveladora la sub rasante, dandole una pendiente lateral de 3%.

La sub rasante serd compactada con compactadores pata de cabra, realizando un minimo de 5 (cinco) pasadas a
fin que la misma soporte una prueba de carga, que se verificard por medio de un camién de eje sencillo bien
cargado. Es considerada una pasada, la ida y vuelta del compactador en un determinado tramo. En caso que la
pista no supere la prueba de carga, el sector que presente movimientos sera removido y el material substituido por
otro de mejor calidad o menos humedad. Este trabajo el Contratista las realizara sin costo extra para la
CONTRATANTE

Una vez procedido con el desmonte y/o la adicién de material necesario para alcanzar el perfil de la sub rasante,
atendiendo los delineamientos y la seccién transversal del proyecto, se procederd a compactar el material
agregado hasta conseguir un porcentaje de densidad del 98% de la densidad maxima en los 20 cm superiores. El
equipo de compactacién serd el adecuado para el tipo de suelo a compactary deberd ejercer la presién necesaria
para obtener la densidad fijada. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser
compactado satisfactoriamente, deberd ser totalmente removido y reemplazado por un suelo apto extraido de
sitios previamente aprobados por la Fiscalizacion.

Sobre la sub rasante previamente regularizada y compactada, sobre la cual se colocaran las piedras a mano y
martillo, perpendicularmente a la superficie de la base, con la menor dimensidn hacia la base. Las mayores
dimensiones de las piedras en la superficie externa de la calzada estardn en contacto unas con otras formando
lineas o hileras conjuntas y discontinuas. Se interceptaran piedras de menor tamafio entre piedra y piedra de modo
que sirvan de cufias para mantener la estabilidad del conjunto.

El afirmado serd realizado con pisones individuales de 12 a 20 Kg de peso y 20 X 20 cm. de base, el cual se pasara
dos veces. Seguidamente se procederd a compactar la capa de empedrado con 4 pasadas de un vibro compactado
autopropulsado de minimo 10 ton. En la zona donde el rodillo vibrante no pueda ser utilizado, la compactacién se
completard con medios manuales (pisones) y posteriormente con medios mecdnicos livianos (planchas o sapitos
vibro compactado res).

Si faltaren piedras y/o tierra para la reconstruccién del empedrado la provisién correrd por cuenta del Contratista.

Las piedras a utilizar deben tener tamafio mayor a 15 cm y se deben colocar acomodandolas a mano con la méxima
trabazén posible, golpeandolas horizontalmente para reducir al minimo el espesor de juntas (no mayor a 1 cm).
Las piedras deben disponerse en un colchén de tierra colorada suelta de 5 cm de espesor.

El afirmado serd realizado con pisones individuales de 12 a 20 kg de peso y 20x20 cm de base; el cual se pasara dos
veces. Seguidamente se procedera a compactar la capa de empedrado con una compactadora plana vibradora de
500Kg. O similar. -

Antes de la compactacién se esparciran piedras triturada tipo 6ta. (Polvo de triturada) de igual o superior calidad
que la piedra bruta, para llenar los intersticios en la cantidad de 1 m3 para 75m2. La compactacion sera efectuada a
partir de la linea de cordén hacia el eje de la calzada y se dara por finalizada esta operacién por orden emanada del
fiscal de Obra.
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Corddn de Ho. 30x50x10 (cm) ¢/ cuneta de H°, incluye
proteccion lateral. seguin detalle de plano

Corddn de Ho. 30x50 (cm) ¢/ proteccion lateral segun
detalle de plano

Baden de HA°

De 1,00

Cabezal de tubos, con muro de PBC

COLOCACION DE CORDONES H°A(CUNETA)
La ubicacién y las dimensiones a utilizarse serén las indicadas en los planos y planillas. El dosaje del H® serd 1:2:4
(cemento, arenay piedra triturada 5ta).

Se colocarén lateralmente Cordones de Hormigén Pre-fabricados o fabricados in situ, conforme sefiale la
fiscalizacion.

Resistencia caracteristica minima de 180 Kg/cm2, deberdn ser planos sin alabeos, coqueras ni fisuras, y se
colocaran seguidamente después de la compactacion de la subrazante, de tal forma a asegurar la estabilidad de los
mismos. La interseccién de las caras superior e interna debera ser biselada y redondeada. Sus dimensiones seran:

Espesor -10cm. Altura - 30cm. Largo - 50cm.

Los cordones deberan estar perfectamente alineados con una separacién no mayor de 2 cm y deberan ser
colocados a 15 cm de profundidad en relacién al nivel de la sub rasante. El encalado se hard con mortero 1:3
(cemento arena).

Consiste en la realizacién de la excavacién (manual y/o mecanica), preparacion de la base de asiento y la
construccién de los badenes y cunetas revestidas propiamente dichas con Hormigén Tipo A (fck = 210 Kg/cm2),
obrante en estas especificaciones, cuyas dimensiones se indicaran en los planos o por la Fiscalizacién.

La base de asiento compactada deberd ser conformada hasta que presente una superficie plana de conformidad
con la seccidén indicada en los Planos. Todo el material blando inestable debera ser retirado y dispuesto en forma
aceptable.

Los badenes de hormigdn y las cunetas revestidas deberan ser hormigonadas in situ de una sola vez (hormigonado
continuo) con el empleo de encofrados laterales. Las juntas de dilatacién estaran ubicadas cada 2 m, siendo que la
misma sera seca.

El hormigdn recién colocado debera ser resguardado contra la intemperie y curado por el método de aspersién por
un tiempo minimo de 7 dias mediante la aplicacidn continua de agua. Esta aplicacién deberd ser de un minimo de
dos veces por dia, dependiendo de las condiciones climaticas.

EL CONTRATISTA hard el replanteo de la obra basdndose en los puntos de referencia indicados en los planos, sera
responsable de la exactitud de las medidas y escuadrias. EL CONTRATISTA suministrara por su cuenta todos los
materiales y mano de obra que se requieran para este trabajo. EL CONTRATISTA se hara responsable de la correcta
marcacion de la obra y del cuidado y conservacién de todas las estacas y otras marcas aprobadas por el Fiscal de
Obras. Se utilizardn estacas de madera de 2 x 3 y cabezales de 1 x 3 como minimo. Una vez limpio y nivelado
perfectamente el terreno de acuerdo a las cotas especificadas en los planos correspondientes, EL CONTRATISTA
procederd al replanteo general y parcial de la obra. El replanteo realizado por EL CONSTRUCTOR ser4 verificado por
el Fiscal de Obras EL CONTRATISTA debera revisar las medidas, haciéndose responsable de cualquier error que
pudiere perjudicar a la obra y/o terceros. Deberd preverse dentro de este rubro el vallado de proteccién a fin de
evitar accidentes a los transetintes.

PREPARACION DE TERRENO, LIMPIEZA Y EXCAVACION TRABAJOS PRELIMINARES MOVILIZACION DE OBRA Antes del
inicio de los trabajos, el contratista debera realizar y correr con los gastos de movilizacién y traslado de
maquinarias y equipos hasta la zona de obra, incluye este item si fuere necesario la instalacién de casetas y/o
alquiler de viviendas provisorias para personales. Entre los trabajos preliminares deberd realizarse los trabajos de
topografia, como asi también los trabajos de demoliciones varias y la limpieza del sitio de emplazamiento de la
obra. Las operaciones de limpieza consistiran basicamente, en desmonte, destronque, raspado, remocién de
arbustos, vegetacién rastrera, despojos, raices, etc., y suelos residuales vegetales encontrados en la capa
superficial del terreno. Ademas, incluye el transporte, colocacién y distribucion de los materiales en dreas de
desechos y la regularizacién final, aprobados por la FISCALIZACION. PROVISION Y COLOCACION DE ALCANTARILLA
TIPO TUBO DE HORMIGON PRE FABRICADO Este trabajo consistiré en la construccién de alcantarillas
PREFABRICADOS de hormigén armado de dimensiones, de acuerdo con estas Especificaciones, en los lugares
indicados en los Planos y/u Ordenes de Servicio, en conformidad con los alineamientos, rasantes y dimensiones alli
estipulados. Este trabajo incluira el suministro de la Alcantarilla Celular, como asf también la colocacién del lecho
de asiento; instalacién de la misma conforme a lo especificado, y construccién de cabeceras de Piedra Bruta
Colocada, relleno y compactacién, incluyendo el suelo y material granular y poroso donde sea necesario; remocién
y despeje de toda la excavacién sobrante y del material desechado.

REQUISITOS DE CONSTRUCCION DE MAMPOSTERIA DE PBC

Las superficies de las piedras se deben humedecer antes de colocarlas, para quitar la tierra, arcilla o cualquier
materia extrafia; deben ser rechazadas las piedras cuyos defectos no se pueden remover por medio de aguay
cepillo. Las piedras limpias se deben ir colocando cuidadosamente en su lugar de tal manera de formar en lo
posible hiladas regulares. Las separaciones entre piedra y piedra no deben ser manos de 1.5 centimetros ni mayor
de 3 centimetros.

Se deben colocar las piedras de mayores dimensiones, en la base o parte inferior y una seleccién de ellas en las
esquinas, de cualquier estructura. Incluyendo la primera hilada, las piedras se deben colocar de tal manera que las
caras de mayores dimensiones queden en un plazo horizontal, los lechos de cada hilada y la nivelacién de sus
uniones, se deben llenar y conformar totalmente con mortero. Cuando las piedras sean de origen sedimentario, se
deben colocar de manera que los planos de estratificacién queden en lo posible normales a la direccién de los
esfuerzos. Excepto en las superficies visibles, cada piedra debe ir completamente recubierta por el mortero.

Las piedras se deben manipular en tal forma, que no golpeen a las ya colocadas para que no alteren su posicién. Se
debe usar el equipo adecuado para la colocacién de las piedras grandes que no puedan ser manejadas por medios
manuales. No se debe permitir rodar o dar vueltas a las piedras sobre el muro, ni golpearlas o martillarlas una vez
colocadas. Si una piedra se afloja después de que el mortero haya alcanzado el fraguado inicial, se debe remover la
piedray el mortero circundante y colocarla de nuevo.
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Compactacion preliminar

Compactacion Final

Limpieza final, retiro de desechos, ajustes de imprevistos

L relleno se hara por capas sucesivas de tierra, de no mas de 20 cm de espesor con adecuado riego y perfectamente
apisonados para asegurar una buena compactacién y una resistencia minima de 1 kg/cm2, El material de relleno
no debera contener raices, basuras o cualquier material organico que por descomposicidn pueda ocasionar
asentamiento del terreno.

a. Relleno de Zanjas

Antes de proceder al relleno de zanjas, se excavara su fondo y taludes hasta llegar al suelo consistente,
debiendo ejecutarse el relleno de acuerdo con lo especificado.
b. Terraplenes

Los terraplenes se construiran en capas de no mas de 20 cm de espesor de material suelto libre de hierbas,
raices y escombros. Estas seran compactadas. Y aprobadas por la fiscalizacion.
c. Compactacién

Consiste en la ejecucidn de las obras necesarias para la compactacion de los suelos, hasta obtener el peso
especifico aparente indicado, e incluye las operaciones del manipuleo, del equipo necesario y los riesgos con agua
que sean necesarios para lograr el fin propuesto.

Una vez escarificada la subrazante, se procedera a compactar el material suelto resultante. Con tal fin se
eliminaran previamente las piedras de tamafio mayor de 5 cm si las hubiere y se agregard agua hasta obtener una
compactacién satisfactoria. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado
satisfactoriamente, deberd ser totalmente excavado y reemplazado por el suelo apto, extraido de los sitios que
indique la fiscalizacién.

El suelo, previamente escarificado, debera ser compactado hasta obtener el porcentaje de densidad en los 20 cm
superiores.

La compactacién en las partes adyacentes a las alcantarillas y otros lugares en donde no puede actuar
eficazmente el equipo de compactacidn, sera ejecutada con pisones mecanicos o manuales.
La superficie de apisonado del mismo no debe ser mayor de 200 cm2.

La compactacién debe realizarse con rodillo vibrante de 10 toneladas (4 pasadas), se hace después el enripiado de
juntas con tierra colorada suelta de preferencia con alto contenido de dridos en su granulometria para facilitar la
penetracién, se debe ayudar a rellenar completamente las juntas mediante la utilizacidn de escobillones de acero.
Por Gltimo se realiza una pasada con el rodillo vibrando para hacer penetrar el material de relleno en las juntas y
luego se habilita al transito.

Controles

Estabilidad: El paso sobre la superficie terminada de un camién cargado con 10 TN en el eje trasero, no debera
producir deformaciones apreciables a la vista. En caso contrario, se procedera a la re compactacién o cambio del
material base que produzca este defecto.

Control geométrico: Se hara por nivelacién de ejes y bordes de calzada cada 20mts, tolerandose una diferencia en
+1,5 cm respecto a las cotas de proyecto y 20% en exceso para las flechas de abovedamiento, no admitiéndose
flechas menores que las de proyecto.

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar los tramos de calles, los lugares de ejecucién de los
empedrados, perfectamente limpios. EL CONTRATISTA debera retirar todo el resto del material sobrante del lugar.
Las obras auxiliares construidas por el CONTRATISTA serdn desmanteladas y retiradas del lugar de trabajo una vez
culminada la obra.

OBRA: C. . Pavi TinoE illa .

Distrito: San Alberto

N°

2

3

4

Descripcion

Cartel de Obra situado en puntos indicados por
fiscalizacion

Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcacion

Preparacion de Suelo con Motoniveladora

Compactacion de terreno con pata de cabra

Especificaciones Tecnicas

EL CONTRATISTA deberd prever en su oferta, el costo de un letrero de 2,00 m x 1,50 m, de acuerdo al plano
proporcionado por la Direccién de Obras de la GOBERNACION DEL ALTO PARANA. Este letrero lo colocard EL
CONTRATISTA en lugar indicado por el Fiscal de obras dentro de los 15 (quince) dias de iniciada la obra y siendo
propiedad del de GOBERNACION DEL ALTO PARANA; permanecerd en la obra o en el lugar indicado, hasta que el
Fiscal de obra lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazdn de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético.

La altura a que debe ser colocado el letrero serd de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno
hasta la parte inferior del letrero.

El CONTRATISTA hard el replanteo de la obra baséndose en los puntos de referencia indicados en los planos y sera
responsable de la exactitud de las medidas y escuadrias.

El CONTRATISTA suministrara por su cuenta todos los materiales y manos de obra que se requieran para este
trabajo, serd responsable por el cuidado y conservacién, tanto de la ubicacién como del nivel de los hitos; verificara
las medidas del terreno antes proceder al replanteo, debiendo comunicar las diferencias existentes en dngulos y
longitudes si las hubiese, a la Fiscalizacién, con el fin de que ésta disponga las decisiones a adoptar.

El alcance de los servicios de Movimiento de Suelo ya sean cortes o terraplenados deberan estar incluidos en
rubros o item de calzada de empedrado hasta un espesor de 30 cm variable.

Se debe eliminar totalmente la camada de suelo vegetal, basura o materia organica, para asegurar una buena
capacidad portante.

La sub rasante debe ser compactada con rodillo pata de cabra en camadas de 10 cm de espesor como maximo,
haciendo pasadas previas con escarificador o rastra de discos en caso necesario. Para caminos ya existentes que
presenten buena capacidad portante se puede, con acuerdo de la fiscalizacidn, proceder directamente a perfilar
con Moto niveladora la sub rasante, dandole una pendiente lateral de 3%.

La sub rasante serd compactada con compactadores pata de cabra, realizando un minimo de 5 (cinco) pasadas a
fin que la misma soporte una prueba de carga, que se verificard por medio de un camién de eje sencillo bien
cargado. Es considerada una pasada, la ida y vuelta del compactador en un determinado tramo. En caso que la
pista no supere la prueba de carga, el sector que presente movimientos sera removido y el material substituido por
otro de mejor calidad o menos humedad. Este trabajo el Contratista las realizara sin costo extra para la
CONTRATANTE
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Colchon: Tierra Colorada

Piedra Bruta Basaltica, corte para empedrado

Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m?

Corddn de Ho. 30x50 (cm) ¢/ proteccion lateral segun
detalle de plano

Compactacion preliminar

Compactacion Final

Limpieza final, retiro de desechos, ajustes de imprevistos

Una vez procedido con el desmonte y/o la adicién de material necesario para alcanzar el perfil de la sub rasante,
atendiendo los delineamientos y la seccién transversal del proyecto, se procederd a compactar el material
agregado hasta conseguir un porcentaje de densidad del 98% de la densidad maxima en los 20 cm superiores. El
equipo de compactacién serd el adecuado para el tipo de suelo a compactary deberd ejercer la presién necesaria
para obtener la densidad fijada. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser
compactado satisfactoriamente, deberd ser totalmente removido y reemplazado por un suelo apto extraido de
sitios previamente aprobados por la Fiscalizacion.

Sobre la sub rasante previamente regularizada y compactada, sobre la cual se colocaran las piedras a mano y
martillo, perpendicularmente a la superficie de la base, con la menor dimensidn hacia la base. Las mayores
dimensiones de las piedras en la superficie externa de la calzada estardn en contacto unas con otras formando
lineas o hileras conjuntas y discontinuas. Se interceptaran piedras de menor tamafio entre piedra y piedra de modo
que sirvan de cufias para mantener la estabilidad del conjunto.

El afirmado sera realizado con pisones individuales de 12 a 20 Kg de peso y 20 X 20 cm. de base, el cual se pasara
dos veces. Seguidamente se procederd a compactar la capa de empedrado con 4 pasadas de un vibro compactado
autopropulsado de minimo 10 ton. En la zona donde el rodillo vibrante no pueda ser utilizado, la compactacién se
completard con medios manuales (pisones) y posteriormente con medios mecdnicos livianos (planchas o sapitos
vibro compactado res).

Si faltaren piedras y/o tierra para la reconstruccién del empedrado la provisién correrd por cuenta del Contratista.

Las piedras a utilizar deben tener tamafio mayor a 15 cm y se deben colocar acomodandolas a mano con la méaxima
trabazdn posible, golpeandolas horizontalmente para reducir al minimo el espesor de juntas (no mayor a 1 cm).
Las piedras deben disponerse en un colchén de tierra colorada suelta de 5 cm de espesor.

El afirmado serd realizado con pisones individuales de 12 a 20 kg de peso y 20x20 cm de base; el cual se pasara dos
veces. Seguidamente se procedera a compactar la capa de empedrado con una compactadora plana vibradora de
500Kg. O similar. -

Antes de la compactacién se esparciran piedras triturada tipo 6ta. (Polvo de triturada) de igual o superior calidad
que la piedra bruta, para llenar los intersticios en la cantidad de 1 m3 para 75m2. La compactacion sera efectuada a
partir de la linea de corddn hacia el eje de la calzada y se dara por finalizada esta operacién por orden emanada del
fiscal de Obra.

Se colocaran lateralmente Cordones de Hormigén Pre-fabricados o fabricados in situ, conforme sefiale la
fiscalizacion.

Resistencia caracteristica minima de 180 Kg/cm2, deberdn ser planos sin alabeos, coqueras ni fisuras, y se
colocaran seguidamente después de la compactacion de la subrazante, de tal forma a asegurar la estabilidad de los
mismos. La interseccién de las caras superior e interna debera ser biselada y redondeada. Sus dimensiones seran:

Espesor -10cm. Altura - 30cm. Largo - 50cm.

Los cordones deberan estar perfectamente alineados con una separacién no mayor de 2 cm y deberan ser
colocados a 15 cm de profundidad en relacién al nivel de la sub rasante. El encalado se hard con mortero 1:3
(cemento arena).

L relleno se hara por capas sucesivas de tierra, de no mas de 20 cm de espesor con adecuado riego y perfectamente
apisonados para asegurar una buena compactacién y una resistencia minima de 1 kg/cm2, El material de relleno
no debera contener raices, basuras o cualquier material organico que por descomposicién pueda ocasionar
asentamiento del terreno.

a. Relleno de Zanjas

Antes de proceder al relleno de zanjas, se excavara su fondo y taludes hasta llegar al suelo consistente,
debiendo ejecutarse el relleno de acuerdo con lo especificado.
b. Terraplenes

Los terraplenes se construiran en capas de no mas de 20 cm de espesor de material suelto libre de hierbas,
raices y escombros. Estas seran compactadas. Y aprobadas por la fiscalizacion.
c. Compactacién

Consiste en la ejecucion de las obras necesarias para la compactacion de los suelos, hasta obtener el peso
especifico aparente indicado, e incluye las operaciones del manipuleo, del equipo necesario y los riesgos con agua
que sean necesarios para lograr el fin propuesto.

Una vez escarificada la subrazante, se procedera a compactar el material suelto resultante. Con tal fin se
eliminaran previamente las piedras de tamafio mayor de 5 cm si las hubiere y se agregard agua hasta obtener una
compactacién satisfactoria. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado
satisfactoriamente, deberd ser totalmente excavado y reemplazado por el suelo apto, extraido de los sitios que
indique la fiscalizacin.

El suelo, previamente escarificado, debera ser compactado hasta obtener el porcentaje de densidad en los 20 cm
superiores.

La compactacién en las partes adyacentes a las alcantarillas y otros lugares en donde no puede actuar
eficazmente el equipo de compactacidn, sera ejecutada con pisones mecanicos o manuales.
La superficie de apisonado del mismo no debe ser mayor de 200 cm2.

La compactacién debe realizarse con rodillo vibrante de 10 toneladas (4 pasadas), se hace después el enripiado de
juntas con tierra colorada suelta de preferencia con alto contenido de dridos en su granulometria para facilitar la
penetracién, se debe ayudar a rellenar completamente las juntas mediante la utilizacidn de escobillones de acero.
Por Gltimo se realiza una pasada con el rodillo vibrando para hacer penetrar el material de relleno en las juntas y
luego se habilita al transito.

Controles

Estabilidad: El paso sobre la superficie terminada de un camién cargado con 10 TN en el eje trasero, no debera
producir deformaciones apreciables a la vista. En caso contrario, se procedera a la re compactacién o cambio del
material base que produzca este defecto.

Control geométrico: Se hara por nivelacién de ejes y bordes de calzada cada 20mts, tolerandose una diferencia en
+1,5 cm respecto a las cotas de proyecto y 20% en exceso para las flechas de abovedamiento, no admitiéndose
flechas menores que las de proyecto.

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar los tramos de calles, los lugares de ejecucién de los
empedrados, perfectamente limpios. EL CONTRATISTA debera retirar todo el resto del material sobrante del lugar.
Las obras auxiliares construidas por el CONTRATISTA serdn desmanteladas y retiradas del lugar de trabajo una vez
culminada la obra.

Distrito: San Alberto

N°

Descripcion

Especificaciones Tecnicas
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Cartel de Obra situado en puntos indicados por
fiscalizacion

Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcacion

Preparacion de Suelo con Motoniveladora

Compactacion de terreno con pata de cabra

Colchon: Tierra Colorada

Piedra Bruta Basaltica, corte para empedrado

Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m?

Corddn de Ho. 30x50 (cm) ¢/ proteccion lateral segun
detalle de plano

EL CONTRATISTA debera prever en su oferta, el costo de un letrero de 2,00 m x 1,50 m, de acuerdo al plano
proporcionado por la Direccién de Obras de la GOBERNACION DEL ALTO PARANA. Este letrero lo colocard EL
CONTRATISTA en lugar indicado por el Fiscal de obras dentro de los 15 (quince) dias de iniciada la obra y siendo
propiedad del de GOBERNACION DEL ALTO PARANA; permanecerd en la obra o en el lugar indicado, hasta que el
Fiscal de obra lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazdn de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético.

La altura a que debe ser colocado el letrero serd de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno
hasta la parte inferior del letrero.

El CONTRATISTA hard el replanteo de la obra baséndose en los puntos de referencia indicados en los planos y sera
responsable de la exactitud de las medidas y escuadrias.

El CONTRATISTA suministrara por su cuenta todos los materiales y manos de obra que se requieran para este
trabajo, serd responsable por el cuidado y conservacién, tanto de la ubicacién como del nivel de los hitos; verificara
las medidas del terreno antes proceder al replanteo, debiendo comunicar las diferencias existentes en dngulos y
longitudes si las hubiese, a la Fiscalizacién, con el fin de que ésta disponga las decisiones a adoptar.

El alcance de los servicios de Movimiento de Suelo ya sean cortes o terraplenados deberan estar incluidos en
rubros o item de calzada de empedrado hasta un espesor de 30 cm variable.

Se debe eliminar totalmente la camada de suelo vegetal, basura o materia organica, para asegurar una buena
capacidad portante.

La sub rasante debe ser compactada con rodillo pata de cabra en camadas de 10 cm de espesor como maximo,
haciendo pasadas previas con escarificador o rastra de discos en caso necesario. Para caminos ya existentes que
presenten buena capacidad portante se puede, con acuerdo de la fiscalizacidn, proceder directamente a perfilar
con Moto niveladora la sub rasante, dandole una pendiente lateral de 3%.

La sub rasante serd compactada con compactadores pata de cabra, realizando un minimo de 5 (cinco) pasadas a
fin que la misma soporte una prueba de carga, que se verificard por medio de un camién de eje sencillo bien
cargado. Es considerada una pasada, la ida y vuelta del compactador en un determinado tramo. En caso que la
pista no supere la prueba de carga, el sector que presente movimientos sera removido y el material substituido por
otro de mejor calidad o menos humedad. Este trabajo el Contratista las realizara sin costo extra para la
CONTRATANTE

Una vez procedido con el desmonte y/o la adicién de material necesario para alcanzar el perfil de la sub rasante,
atendiendo los delineamientos y la seccién transversal del proyecto, se procederd a compactar el material
agregado hasta conseguir un porcentaje de densidad del 98% de la densidad maxima en los 20 cm superiores. El
equipo de compactacién serd el adecuado para el tipo de suelo a compactary deberd ejercer la presién necesaria
para obtener la densidad fijada. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser
compactado satisfactoriamente, deberd ser totalmente removido y reemplazado por un suelo apto extraido de
sitios previamente aprobados por la Fiscalizacion.

Sobre la sub rasante previamente regularizada y compactada, sobre la cual se colocaran las piedras a mano y
martillo, perpendicularmente a la superficie de la base, con la menor dimensidn hacia la base. Las mayores
dimensiones de las piedras en la superficie externa de la calzada estardn en contacto unas con otras formando
lineas o hileras conjuntas y discontinuas. Se interceptaran piedras de menor tamafio entre piedra y piedra de modo
que sirvan de cufias para mantener la estabilidad del conjunto.

El afirmado sera realizado con pisones individuales de 12 a 20 Kg de peso y 20 X 20 cm. de base, el cual se pasara
dos veces. Seguidamente se procederd a compactar la capa de empedrado con 4 pasadas de un vibro compactado
autopropulsado de minimo 10 ton. En la zona donde el rodillo vibrante no pueda ser utilizado, la compactacién se
completard con medios manuales (pisones) y posteriormente con medios mecdnicos livianos (planchas o sapitos
vibro compactado res).

Si faltaren piedras y/o tierra para la reconstruccién del empedrado la provisién correrd por cuenta del Contratista.

Las piedras a utilizar deben tener tamafio mayor a 15 cm y se deben colocar acomodandolas a mano con la méaxima
trabazdn posible, golpeandolas horizontalmente para reducir al minimo el espesor de juntas (no mayor a 1 cm).
Las piedras deben disponerse en un colchén de tierra colorada suelta de 5 cm de espesor.

El afirmado serd realizado con pisones individuales de 12 a 20 kg de peso y 20x20 cm de base; el cual se pasara dos
veces. Seguidamente se procedera a compactar la capa de empedrado con una compactadora plana vibradora de
500Kg. O similar. -

Antes de la compactacién se esparciran piedras triturada tipo 6ta. (Polvo de triturada) de igual o superior calidad
que la piedra bruta, para llenar los intersticios en la cantidad de 1 m3 para 75m2. La compactacion sera efectuada a
partir de la linea de corddn hacia el eje de la calzada y se dara por finalizada esta operacién por orden emanada del
fiscal de Obra.

Se colocarén lateralmente Cordones de Hormigén Pre-fabricados o fabricados in situ, conforme sefiale la
fiscalizacion.

Resistencia caracteristica minima de 180 Kg/cm2, deberdn ser planos sin alabeos, coqueras ni fisuras, y se
colocaran seguidamente después de la compactacion de la subrazante, de tal forma a asegurar la estabilidad de los
mismos. La interseccién de las caras superior e interna debera ser biselada y redondeada. Sus dimensiones seran:

Espesor -10cm. Altura - 30cm. Largo - 50cm.
Los cordones deberan estar perfectamente alineados con una separacién no mayor de 2 cm y deberan ser

colocados a 15 cm de profundidad en relacién al nivel de la sub rasante. El encalado se hard con mortero 1:3
(cemento arena).
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Compactacion preliminar

Compactacion Final

Limpieza final, retiro de desechos, ajustes de imprevistos

Descripcion

Cartel de Obra situado en puntos indicados por
fiscalizacion

Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcacion

Preparacion de Suelo con Motoniveladora

Compactacion de terreno con pata de cabra

El relleno se hara por capas sucesivas de tierra, de no mas de 20 cm de espesor con adecuado riego y
perfectamente apisonados para asegurar una buena compactacién y una resistencia minima de 1 kg/cm2, El
material de relleno no debera contener raices, basuras o cualquier material organico que por descomposicion
pueda ocasionar asentamiento del terreno.

a. Relleno de Zanjas

Antes de proceder al relleno de zanjas, se excavara su fondo y taludes hasta llegar al suelo consistente,
debiendo ejecutarse el relleno de acuerdo con lo especificado.
b. Terraplenes

Los terraplenes se construiran en capas de no mas de 20 cm de espesor de material suelto libre de hierbas,
raices y escombros. Estas seran compactadas. Y aprobadas por la fiscalizacion.
c. Compactacién

Consiste en la ejecucidn de las obras necesarias para la compactacion de los suelos, hasta obtener el peso
especifico aparente indicado, e incluye las operaciones del manipuleo, del equipo necesario y los riesgos con agua
que sean necesarios para lograr el fin propuesto.

Una vez escarificada la subrazante, se procedera a compactar el material suelto resultante. Con tal fin se
eliminaran previamente las piedras de tamafio mayor de 5 cm si las hubiere y se agregard agua hasta obtener una
compactacién satisfactoria. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado
satisfactoriamente, deberd ser totalmente excavado y reemplazado por el suelo apto, extraido de los sitios que
indique la fiscalizacion.

El suelo, previamente escarificado, debera ser compactado hasta obtener el porcentaje de densidad en los 20 cm
superiores.

La compactacién en las partes adyacentes a las alcantarillas y otros lugares en donde no puede actuar
eficazmente el equipo de compactacidn, sera ejecutada con pisones mecanicos o manuales.
La superficie de apisonado del mismo no debe ser mayor de 200 cm2.

La compactacién debe realizarse con rodillo vibrante de 10 toneladas (4 pasadas), se hace después el enripiado de
juntas con tierra colorada suelta de preferencia con alto contenido de dridos en su granulometria para facilitar la
penetracién, se debe ayudar a rellenar completamente las juntas mediante la utilizacidn de escobillones de acero.
Por Gltimo se realiza una pasada con el rodillo vibrando para hacer penetrar el material de relleno en las juntas y
luego se habilita al transito.

Controles

Estabilidad: El paso sobre la superficie terminada de un camién cargado con 10 TN en el eje trasero, no debera
producir deformaciones apreciables a la vista. En caso contrario, se procedera a la re compactacién o cambio del
material base que produzca este defecto.

Control geométrico: Se hara por nivelacién de ejes y bordes de calzada cada 20mts, tolerandose una diferencia en
+1,5 cm respecto a las cotas de proyecto y 20% en exceso para las flechas de abovedamiento, no admitiéndose
flechas menores que las de proyecto.

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar los tramos de calles, los lugares de ejecucién de los
empedrados, perfectamente limpios. EL CONTRATISTA debera retirar todo el resto del material sobrante del lugar.
Las obras auxiliares construidas por el CONTRATISTA serdn desmanteladas y retiradas del lugar de trabajo una vez
culminada la obra.

Especificaciones Tecnicas

EL CONTRATISTA debera prever en su oferta, el costo de un letrero de 2,00 m x 1,50 m, de acuerdo al plano
proporcionado por la Direccién de Obras de la GOBERNACION DEL ALTO PARANA. Este letrero lo colocard EL
CONTRATISTA en lugar indicado por el Fiscal de obras dentro de los 15 (quince) dias de iniciada la obra y siendo
propiedad del de GOBERNACION DEL ALTO PARANA; permanecerd en la obra o en el lugar indicado, hasta que el
Fiscal de obra lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazdn de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético.

La altura a que debe ser colocado el letrero serd de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno
hasta la parte inferior del letrero.

El CONTRATISTA hard el replanteo de la obra baséndose en los puntos de referencia indicados en los planos y sera
responsable de la exactitud de las medidas y escuadrias.

El CONTRATISTA suministrara por su cuenta todos los materiales y manos de obra que se requieran para este
trabajo, serd responsable por el cuidado y conservacién, tanto de la ubicacién como del nivel de los hitos; verificara
las medidas del terreno antes proceder al replanteo, debiendo comunicar las diferencias existentes en dngulos y
longitudes si las hubiese, a la Fiscalizacién, con el fin de que ésta disponga las decisiones a adoptar.

El alcance de los servicios de Movimiento de Suelo ya sean cortes o terraplenados deberan estar incluidos en
rubros o item de calzada de empedrado hasta un espesor de 30 cm variable.

Se debe eliminar totalmente la camada de suelo vegetal, basura o materia organica, para asegurar una buena
capacidad portante.

La sub rasante debe ser compactada con rodillo pata de cabra en camadas de 10 cm de espesor como maximo,
haciendo pasadas previas con escarificador o rastra de discos en caso necesario. Para caminos ya existentes que
presenten buena capacidad portante se puede, con acuerdo de la fiscalizacidn, proceder directamente a perfilar
con Moto niveladora la sub rasante, dandole una pendiente lateral de 3%.

La sub rasante serd compactada con compactadores pata de cabra, realizando un minimo de 5 (cinco) pasadas a
fin que la misma soporte una prueba de carga, que se verificard por medio de un camién de eje sencillo bien
cargado. Es considerada una pasada, la ida y vuelta del compactador en un determinado tramo. En caso que la
pista no supere la prueba de carga, el sector que presente movimientos sera removido y el material substituido por
otro de mejor calidad o menos humedad. Este trabajo el Contratista las realizara sin costo extra para la
CONTRATANTE
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Colchon: Tierra Colorada

Piedra Bruta Basaltica, corte para empedrado

Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m?

Corddn de Ho. 30x50 (cm) ¢/ proteccion lateral segun
detalle de plano

Compactacion preliminar

Compactacion Final

Limpieza final, retiro de desechos, ajustes de imprevistos

Una vez procedido con el desmonte y/o la adicién de material necesario para alcanzar el perfil de la sub rasante,
atendiendo los delineamientos y la seccién transversal del proyecto, se procederd a compactar el material
agregado hasta conseguir un porcentaje de densidad del 98% de la densidad maxima en los 20 cm superiores. El
equipo de compactacién serd el adecuado para el tipo de suelo a compactary deberd ejercer la presién necesaria
para obtener la densidad fijada. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser
compactado satisfactoriamente, deberd ser totalmente removido y reemplazado por un suelo apto extraido de
sitios previamente aprobados por la Fiscalizacion.

Sobre la sub rasante previamente regularizada y compactada, sobre la cual se colocaran las piedras a mano y
martillo, perpendicularmente a la superficie de la base, con la menor dimensidn hacia la base. Las mayores
dimensiones de las piedras en la superficie externa de la calzada estardn en contacto unas con otras formando
lineas o hileras conjuntas y discontinuas. Se interceptaran piedras de menor tamafio entre piedra y piedra de modo
que sirvan de cufias para mantener la estabilidad del conjunto.

El afirmado sera realizado con pisones individuales de 12 a 20 Kg de peso y 20 X 20 cm. de base, el cual se pasara
dos veces. Seguidamente se procederd a compactar la capa de empedrado con 4 pasadas de un vibro compactado
autopropulsado de minimo 10 ton. En la zona donde el rodillo vibrante no pueda ser utilizado, la compactacién se
completard con medios manuales (pisones) y posteriormente con medios mecdnicos livianos (planchas o sapitos
vibro compactado res).

Si faltaren piedras y/o tierra para la reconstruccién del empedrado la provisién correrd por cuenta del Contratista.

Las piedras a utilizar deben tener tamafio mayor a 15 cm y se deben colocar acomodandolas a mano con la méaxima
trabazdn posible, golpeandolas horizontalmente para reducir al minimo el espesor de juntas (no mayor a 1 cm).
Las piedras deben disponerse en un colchén de tierra colorada suelta de 5 cm de espesor.

El afirmado serd realizado con pisones individuales de 12 a 20 kg de peso y 20x20 cm de base; el cual se pasara dos
veces. Seguidamente se procedera a compactar la capa de empedrado con una compactadora plana vibradora de
500Kg. O similar. -

Antes de la compactacién se esparciran piedras triturada tipo 6ta. (Polvo de triturada) de igual o superior calidad
que la piedra bruta, para llenar los intersticios en la cantidad de 1 m3 para 75m2. La compactacion sera efectuada a
partir de la linea de corddn hacia el eje de la calzada y se dara por finalizada esta operacién por orden emanada del
fiscal de Obra.

Se colocaran lateralmente Cordones de Hormigén Pre-fabricados o fabricados in situ, conforme sefiale la
fiscalizacion.

Resistencia caracteristica minima de 180 Kg/cm2, deberdn ser planos sin alabeos, coqueras ni fisuras, y se
colocaran seguidamente después de la compactacion de la subrazante, de tal forma a asegurar la estabilidad de los
mismos. La interseccién de las caras superior e interna debera ser biselada y redondeada. Sus dimensiones seran:

Espesor -10cm. Altura - 30cm. Largo - 50cm.

Los cordones deberan estar perfectamente alineados con una separacién no mayor de 2 cm y deberan ser
colocados a 15 cm de profundidad en relacién al nivel de la sub rasante. El encalado se hard con mortero 1:3
(cemento arena).

El relleno se hara por capas sucesivas de tierra, de no mas de 20 cm de espesor con adecuado riego y
perfectamente apisonados para asegurar una buena compactacién y una resistencia minima de 1 kg/cm2, El
material de relleno no debera contener raices, basuras o cualquier material organico que por descomposicion
pueda ocasionar asentamiento del terreno.

a. Relleno de Zanjas

Antes de proceder al relleno de zanjas, se excavara su fondo y taludes hasta llegar al suelo consistente,
debiendo ejecutarse el relleno de acuerdo con lo especificado.
b. Terraplenes

Los terraplenes se construiran en capas de no mas de 20 cm de espesor de material suelto libre de hierbas,
raices y escombros. Estas seran compactadas. Y aprobadas por la fiscalizacion.
c. Compactacién

Consiste en la ejecucion de las obras necesarias para la compactacion de los suelos, hasta obtener el peso
especifico aparente indicado, e incluye las operaciones del manipuleo, del equipo necesario y los riesgos con agua
que sean necesarios para lograr el fin propuesto.

Una vez escarificada la subrazante, se procedera a compactar el material suelto resultante. Con tal fin se
eliminaran previamente las piedras de tamafio mayor de 5 cm si las hubiere y se agregard agua hasta obtener una
compactacién satisfactoria. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado
satisfactoriamente, deberd ser totalmente excavado y reemplazado por el suelo apto, extraido de los sitios que
indique la fiscalizacin.

El suelo, previamente escarificado, debera ser compactado hasta obtener el porcentaje de densidad en los 20 cm
superiores.

La compactacién en las partes adyacentes a las alcantarillas y otros lugares en donde no puede actuar
eficazmente el equipo de compactacidn, sera ejecutada con pisones mecanicos o manuales.
La superficie de apisonado del mismo no debe ser mayor de 200 cm2.

La compactacién debe realizarse con rodillo vibrante de 10 toneladas (4 pasadas), se hace después el enripiado de
juntas con tierra colorada suelta de preferencia con alto contenido de dridos en su granulometria para facilitar la
penetracién, se debe ayudar a rellenar completamente las juntas mediante la utilizacidn de escobillones de acero.
Por Gltimo se realiza una pasada con el rodillo vibrando para hacer penetrar el material de relleno en las juntas y
luego se habilita al transito.

Controles

Estabilidad: El paso sobre la superficie terminada de un camién cargado con 10 TN en el eje trasero, no debera
producir deformaciones apreciables a la vista. En caso contrario, se procedera a la re compactacién o cambio del
material base que produzca este defecto.

Control geométrico: Se hara por nivelacién de ejes y bordes de calzada cada 20mts, tolerandose una diferencia en
+1,5 cm respecto a las cotas de proyecto y 20% en exceso para las flechas de abovedamiento, no admitiéndose
flechas menores que las de proyecto.

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar los tramos de calles, los lugares de ejecucién de los
empedrados, perfectamente limpios. EL CONTRATISTA debera retirar todo el resto del material sobrante del lugar.
Las obras auxiliares construidas por el CONTRATISTA serdn desmanteladas y retiradas del lugar de trabajo una vez
culminada la obra.

Distrito: San Alberto

N°

Descripcion

Especificaciones Tecnicas
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Cartel de Obra situado en puntos indicados por
fiscalizacion

Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcacion

Preparacion de Suelo con Motoniveladora

Compactacion de terreno con pata de cabra

Colchon: Tierra Colorada

Piedra Bruta Basaltica, corte para empedrado

Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m?

Corddn de Ho. 30x50 (cm) ¢/ proteccion lateral segun
detalle de plano

EL CONTRATISTA debera prever en su oferta, el costo de un letrero de 2,00 m x 1,50 m, de acuerdo al plano
proporcionado por la Direccién de Obras de la GOBERNACION DEL ALTO PARANA. Este letrero lo colocard EL
CONTRATISTA en lugar indicado por el Fiscal de obras dentro de los 15 (quince) dias de iniciada la obra y siendo
propiedad del de GOBERNACION DEL ALTO PARANA; permanecerd en la obra o en el lugar indicado, hasta que el
Fiscal de obra lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazdn de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético.

La altura a que debe ser colocado el letrero serd de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno
hasta la parte inferior del letrero.

El CONTRATISTA hard el replanteo de la obra baséndose en los puntos de referencia indicados en los planos y sera
responsable de la exactitud de las medidas y escuadrias.

El CONTRATISTA suministrara por su cuenta todos los materiales y manos de obra que se requieran para este
trabajo, serd responsable por el cuidado y conservacién, tanto de la ubicacién como del nivel de los hitos; verificara
las medidas del terreno antes proceder al replanteo, debiendo comunicar las diferencias existentes en dngulos y
longitudes si las hubiese, a la Fiscalizacién, con el fin de que ésta disponga las decisiones a adoptar.

El alcance de los servicios de Movimiento de Suelo ya sean cortes o terraplenados deberan estar incluidos en
rubros o item de calzada de empedrado hasta un espesor de 30 cm variable.

Se debe eliminar totalmente la camada de suelo vegetal, basura o materia organica, para asegurar una buena
capacidad portante.

La sub rasante debe ser compactada con rodillo pata de cabra en camadas de 10 cm de espesor como maximo,
haciendo pasadas previas con escarificador o rastra de discos en caso necesario. Para caminos ya existentes que
presenten buena capacidad portante se puede, con acuerdo de la fiscalizacidn, proceder directamente a perfilar
con Moto niveladora la sub rasante, dandole una pendiente lateral de 3%.

La sub rasante serd compactada con compactadores pata de cabra, realizando un minimo de 5 (cinco) pasadas a
fin que la misma soporte una prueba de carga, que se verificard por medio de un camién de eje sencillo bien
cargado. Es considerada una pasada, la ida y vuelta del compactador en un determinado tramo. En caso que la
pista no supere la prueba de carga, el sector que presente movimientos sera removido y el material substituido por
otro de mejor calidad o menos humedad. Este trabajo el Contratista las realizara sin costo extra para la
CONTRATANTE

Una vez procedido con el desmonte y/o la adicién de material necesario para alcanzar el perfil de la sub rasante,
atendiendo los delineamientos y la seccién transversal del proyecto, se procederd a compactar el material
agregado hasta conseguir un porcentaje de densidad del 98% de la densidad maxima en los 20 cm superiores. El
equipo de compactacién serd el adecuado para el tipo de suelo a compactary deberd ejercer la presién necesaria
para obtener la densidad fijada. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser
compactado satisfactoriamente, deberd ser totalmente removido y reemplazado por un suelo apto extraido de
sitios previamente aprobados por la Fiscalizacion.

Sobre la sub rasante previamente regularizada y compactada, sobre la cual se colocaran las piedras a mano y
martillo, perpendicularmente a la superficie de la base, con la menor dimensidn hacia la base. Las mayores
dimensiones de las piedras en la superficie externa de la calzada estardn en contacto unas con otras formando
lineas o hileras conjuntas y discontinuas. Se interceptaran piedras de menor tamafio entre piedra y piedra de modo
que sirvan de cufias para mantener la estabilidad del conjunto.

El afirmado sera realizado con pisones individuales de 12 a 20 Kg de peso y 20 X 20 cm. de base, el cual se pasara
dos veces. Seguidamente se procederd a compactar la capa de empedrado con 4 pasadas de un vibro compactado
autopropulsado de minimo 10 ton. En la zona donde el rodillo vibrante no pueda ser utilizado, la compactacién se
completard con medios manuales (pisones) y posteriormente con medios mecdnicos livianos (planchas o sapitos
vibro compactado res).

Si faltaren piedras y/o tierra para la reconstruccién del empedrado la provisién correrd por cuenta del Contratista.

Las piedras a utilizar deben tener tamafio mayor a 15 cm y se deben colocar acomodandolas a mano con la méaxima
trabazdn posible, golpeandolas horizontalmente para reducir al minimo el espesor de juntas (no mayor a 1 cm).
Las piedras deben disponerse en un colchén de tierra colorada suelta de 5 cm de espesor.

El afirmado serd realizado con pisones individuales de 12 a 20 kg de peso y 20x20 cm de base; el cual se pasara dos
veces. Seguidamente se procedera a compactar la capa de empedrado con una compactadora plana vibradora de
500Kg. O similar. -

Antes de la compactacién se esparciran piedras triturada tipo 6ta. (Polvo de triturada) de igual o superior calidad
que la piedra bruta, para llenar los intersticios en la cantidad de 1 m3 para 75m2. La compactacion sera efectuada a
partir de la linea de corddn hacia el eje de la calzada y se dara por finalizada esta operacién por orden emanada del
fiscal de Obra.

Se colocarén lateralmente Cordones de Hormigén Pre-fabricados o fabricados in situ, conforme sefiale la
fiscalizacion.

Resistencia caracteristica minima de 180 Kg/cm2, deberdn ser planos sin alabeos, coqueras ni fisuras, y se
colocaran seguidamente después de la compactacion de la subrazante, de tal forma a asegurar la estabilidad de los
mismos. La interseccién de las caras superior e interna debera ser biselada y redondeada. Sus dimensiones seran:

Espesor -10cm. Altura - 30cm. Largo - 50cm.
Los cordones deberan estar perfectamente alineados con una separacién no mayor de 2 cm y deberan ser

colocados a 15 cm de profundidad en relacién al nivel de la sub rasante. El encalado se hard con mortero 1:3
(cemento arena).
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Compactacion preliminar

Compactacion Final

Limpieza final, retiro de desechos, ajustes de imprevistos

Descripcion

Cartel de Obra situado en puntos indicados por
fiscalizacion

Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcacion

Preparacion de Suelo con Motoniveladora

Compactacion de terreno con pata de cabra

L relleno se hara por capas sucesivas de tierra, de no mas de 20 cm de espesor con adecuado riego y perfectamente
apisonados para asegurar una buena compactacién y una resistencia minima de 1 kg/cm2, El material de relleno
no debera contener raices, basuras o cualquier material organico que por descomposicidn pueda ocasionar
asentamiento del terreno.

a. Relleno de Zanjas

Antes de proceder al relleno de zanjas, se excavara su fondo y taludes hasta llegar al suelo consistente,
debiendo ejecutarse el relleno de acuerdo con lo especificado.
b. Terraplenes

Los terraplenes se construiran en capas de no mas de 20 cm de espesor de material suelto libre de hierbas,
raices y escombros. Estas seran compactadas. Y aprobadas por la fiscalizacion.
c. Compactacién

Consiste en la ejecucion de las obras necesarias para la compactacion de los suelos, hasta obtener el peso
especifico aparente indicado, e incluye las operaciones del manipuleo, del equipo necesario y los riesgos con agua
que sean necesarios para lograr el fin propuesto.

Una vez escarificada la subrazante, se procedera a compactar el material suelto resultante. Con tal fin se
eliminaran previamente las piedras de tamafio mayor de 5 cm si las hubiere y se agregard agua hasta obtener una
compactacién satisfactoria. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado
satisfactoriamente, deberd ser totalmente excavado y reemplazado por el suelo apto, extraido de los sitios que
indique la fiscalizacion.

El suelo, previamente escarificado, debera ser compactado hasta obtener el porcentaje de densidad en los 20 cm
superiores.

La compactacién en las partes adyacentes a las alcantarillas y otros lugares en donde no puede actuar
eficazmente el equipo de compactacidn, sera ejecutada con pisones mecanicos o manuales.
La superficie de apisonado del mismo no debe ser mayor de 200 cm2.

La compactacién debe realizarse con rodillo vibrante de 10 toneladas (4 pasadas), se hace después el enripiado de
juntas con tierra colorada suelta de preferencia con alto contenido de dridos en su granulometria para facilitar la
penetracién, se debe ayudar a rellenar completamente las juntas mediante la utilizacidn de escobillones de acero.
Por Gltimo se realiza una pasada con el rodillo vibrando para hacer penetrar el material de relleno en las juntas y
luego se habilita al transito.

Controles

Estabilidad: El paso sobre la superficie terminada de un camién cargado con 10 TN en el eje trasero, no debera
producir deformaciones apreciables a la vista. En caso contrario, se procedera a la re compactacién o cambio del
material base que produzca este defecto.

Control geométrico: Se hara por nivelacién de ejes y bordes de calzada cada 20mts, tolerandose una diferencia en
+1,5 cm respecto a las cotas de proyecto y 20% en exceso para las flechas de abovedamiento, no admitiéndose
flechas menores que las de proyecto.

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar los tramos de calles, los lugares de ejecucién de los
empedrados, perfectamente limpios. EL CONTRATISTA debera retirar todo el resto del material sobrante del lugar.
Las obras auxiliares construidas por el CONTRATISTA serdn desmanteladas y retiradas del lugar de trabajo una vez
culminada la obra.

Especificaciones Tecnicas

EL CONTRATISTA debera prever en su oferta, el costo de un letrero de 2,00 m x 1,50 m, de acuerdo al plano
proporcionado por la Direccién de Obras de la GOBERNACION DEL ALTO PARANA. Este letrero lo colocard EL
CONTRATISTA en lugar indicado por el Fiscal de obras dentro de los 15 (quince) dias de iniciada la obra y siendo
propiedad del de GOBERNACION DEL ALTO PARANA; permanecerd en la obra o en el lugar indicado, hasta que el
Fiscal de obra lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazdn de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético.

La altura a que debe ser colocado el letrero serd de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno
hasta la parte inferior del letrero.

El CONTRATISTA hard el replanteo de la obra baséndose en los puntos de referencia indicados en los planos y sera
responsable de la exactitud de las medidas y escuadrias.

El CONTRATISTA suministrara por su cuenta todos los materiales y manos de obra que se requieran para este
trabajo, serd responsable por el cuidado y conservacién, tanto de la ubicacién como del nivel de los hitos; verificara
las medidas del terreno antes proceder al replanteo, debiendo comunicar las diferencias existentes en dngulos y
longitudes si las hubiese, a la Fiscalizacién, con el fin de que ésta disponga las decisiones a adoptar.

El alcance de los servicios de Movimiento de Suelo ya sean cortes o terraplenados deberan estar incluidos en
rubros o item de calzada de empedrado hasta un espesor de 30 cm variable.

Se debe eliminar totalmente la camada de suelo vegetal, basura o materia organica, para asegurar una buena
capacidad portante.

La sub rasante debe ser compactada con rodillo pata de cabra en camadas de 10 cm de espesor como maximo,
haciendo pasadas previas con escarificador o rastra de discos en caso necesario. Para caminos ya existentes que
presenten buena capacidad portante se puede, con acuerdo de la fiscalizacidn, proceder directamente a perfilar
con Moto niveladora la sub rasante, dandole una pendiente lateral de 3%.

La sub rasante serd compactada con compactadores pata de cabra, realizando un minimo de 5 (cinco) pasadas a
fin que la misma soporte una prueba de carga, que se verificard por medio de un camién de eje sencillo bien
cargado. Es considerada una pasada, la ida y vuelta del compactador en un determinado tramo. En caso que la
pista no supere la prueba de carga, el sector que presente movimientos sera removido y el material substituido por
otro de mejor calidad o menos humedad. Este trabajo el Contratista las realizara sin costo extra para la
CONTRATANTE
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LOTE2

Colchon: Tierra Colorada

Construccién de empedrado

Piedra Bruta Basaltica, corte para empedrado

Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m?)

Corddn de Ho. 30x50 (cm) ¢/ proteccion lateral segun
detalle de plano

Compactacion preliminar

Compactacion Final

Limpieza final, retiro de desechos, ajustes de imprevistos

Una vez procedido con el desmonte y/o la adicién de material necesario para alcanzar el perfil de la sub rasante,
atendiendo los delineamientos y la seccién transversal del proyecto, se procederd a compactar el material
agregado hasta conseguir un porcentaje de densidad del 98% de la densidad maxima en los 20 cm superiores. El
equipo de compactacién serd el adecuado para el tipo de suelo a compactary deberd ejercer la presién necesaria
para obtener la densidad fijada. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser
compactado satisfactoriamente, deberd ser totalmente removido y reemplazado por un suelo apto extraido de
sitios previamente aprobados por la Fiscalizacion.

Sobre la sub rasante previamente regularizada y compactada, sobre la cual se colocaran las piedras a mano y
martillo, perpendicularmente a la superficie de la base, con la menor dimensidn hacia la base. Las mayores
dimensiones de las piedras en la superficie externa de la calzada estardn en contacto unas con otras formando
lineas o hileras conjuntas y discontinuas. Se interceptaran piedras de menor tamafio entre piedra y piedra de modo
que sirvan de cufias para mantener la estabilidad del conjunto.

El afirmado serd realizado con pisones individuales de 12 a 20 Kg de peso y 20 X 20 cm. de base, el cual se pasara
dos veces. Seguidamente se procederd a compactar la capa de empedrado con 4 pasadas de un vibro compactado
autopropulsado de minimo 10 ton. En la zona donde el rodillo vibrante no pueda ser utilizado, la compactacién se
completard con medios manuales (pisones) y posteriormente con medios mecdnicos livianos (planchas o sapitos
vibro compactado res).

Si faltaren piedras y/o tierra para la reconstruccién del empedrado la provisién correrd por cuenta del Contratista.

Las piedras a utilizar deben tener tamafio mayor a 15 cmy se deben colocar acomodandolas a mano con la méxima
trabazén posible, golpedndolas horizontalmente para reducir al minimo el espesor de juntas (no mayor a 1 cm).
Las piedras deben disponerse en un colchdn de tierra colorada suelta de 5 cm de espesor.

El afirmado serd realizado con pisones individuales de 12 a 20 kg de peso y 20x20 cm de base; el cual se pasard dos
veces. Seguidamente se procedera a compactar la capa de empedrado con una compactadora plana vibradora de
500Kg. O similar. -

Antes de la compactacién se esparciran piedras triturada tipo 6ta. (Polvo de triturada) de igual o superior calidad
que la piedra bruta, para llenar los intersticios en la cantidad de 1 m3 para 75m2. La compactacion sera efectuada a
partir de la linea de corddn hacia el eje de la calzada y se dara por finalizada esta operacién por orden emanada del
fiscal de Obra.

Se colocaran lateralmente Cordones de Hormigdn Pre-fabricados o fabricados in situ, conforme sefiale la
fiscalizacion.

Resistencia caracteristica minima de 180 Kg/cm2, deberan ser planos sin alabeos, coqueras ni fisuras, y se
colocardn seguidamente después de la compactacidn de la subrazante, de tal forma a asegurar la estabilidad de los
mismos. La interseccion de las caras superior e interna debera ser biselada y redondeada. Sus dimensiones seran:

Espesor -10cm. Altura - 30cm.  Largo - 50cm.

Los cordones deberan estar perfectamente alineados con una separacién no mayor de 2 cm y deberan ser
colocados a 15 cm de profundidad en relacién al nivel de la sub rasante. El encalado se hara con mortero 1:3
(cemento arena).

L relleno se hard por capas sucesivas de tierra, de no mas de 20 cm de espesor con adecuado riego y perfectamente
apisonados para asegurar una buena compactacion y una resistencia minima de 1 kg/cm2, El material de relleno
no debera contener raices, basuras o cualquier material organico que por descomposicién pueda ocasionar
asentamiento del terreno.

a. Relleno de Zanjas

Antes de proceder al relleno de zanjas, se excavara su fondo y taludes hasta llegar al suelo consistente,
debiendo ejecutarse el relleno de acuerdo con lo especificado.
b. Terraplenes

Los terraplenes se construiran en capas de no mas de 20 cm de espesor de material suelto libre de hierbas,
raices y escombros. Estas serdn compactadas. Y aprobadas por la fiscalizacién.
c. Compactacién

Consiste en la ejecucidn de las obras necesarias para la compactacién de los suelos, hasta obtener el peso
especifico aparente indicado, e incluye las operaciones del manipuleo, del equipo necesario y los riesgos con agua
que sean necesarios para lograr el fin propuesto.

Una vez escarificada la subrazante, se procedera a compactar el material suelto resultante. Con tal fin se
eliminaran previamente las piedras de tamafio mayor de 5 cm si las hubiere y se agregard agua hasta obtener una
compactacidn satisfactoria. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado
satisfactoriamente, debera ser totalmente excavado y reemplazado por el suelo apto, extraido de los sitios que
indique la fiscalizacion.

El suelo, previamente escarificado, debera ser compactado hasta obtener el porcentaje de densidad en los 20 cm
superiores.

La compactacién en las partes adyacentes a las alcantarillas y otros lugares en donde no puede actuar
eficazmente el equipo de compactacidn, serd ejecutada con pisones mecénicos o manuales.
La superficie de apisonado del mismo no debe ser mayor de 200 cm2.

La compactacién debe realizarse con rodillo vibrante de 10 toneladas (4 pasadas), se hace después el enripiado de
juntas con tierra colorada suelta de preferencia con alto contenido de aridos en su granulometria para facilitar la
penetracién, se debe ayudar a rellenar completamente las juntas mediante la utilizacién de escobillones de acero.
Por Gltimo se realiza una pasada con el rodillo vibrando para hacer penetrar el material de relleno en las juntas y
luego se habilita al transito.

Controles

Estabilidad: El paso sobre la superficie terminada de un camidn cargado con 10 TN en el eje trasero, no debera
producir deformaciones apreciables a la vista. En caso contrario, se procedera a la re compactacion o cambio del
material base que produzca este defecto.

Control geométrico: Se hara por nivelacidn de ejes y bordes de calzada cada 20mts, tolerdndose una diferencia en
+1,5 cm respecto a las cotas de proyecto y 20% en exceso para las flechas de abovedamiento, no admitiéndose
flechas menores que las de proyecto.

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar los tramos de calles, los lugares de ejecucién de los
empedrados, perfectamente limpios. EL CONTRATISTA debera retirar todo el resto del material sobrante del lugar.
Las obras auxiliares construidas por el CONTRATISTA serdn desmanteladas y retiradas del lugar de trabajo una vez
culminada la obra.

37/271



Distrito: O'lean

N°

2

3

4

5

6

7

Descripcion

Cartel de Obra situado en puntos indicados por
fiscalizacion

Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcacion

Preparacion de Suelo con Motoniveladora

Compactacion de terreno con pata de cabra

Colchon: Tierra Colorada

Piedra Bruta Basaltica, corte para empedrado

Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m?

Cordon de Ho. 30x50 (cm) con cuenta de 0,50 y
proteccion lateral segtin detalle de plano

Especificaciones Tecnicas

EL CONTRATISTA debera prever en su oferta, el costo de un letrero de 2,00 m x 1,50 m, de acuerdo al plano
proporcionado por la Direccidn de Obras de la GOBERNACION DEL ALTO PARANA. Este letrero lo colocard EL
CONTRATISTA en lugar indicado por el Fiscal de obras dentro de los 15 (quince) dias de iniciada la obra y siendo
propiedad del de GOBERNACION DEL ALTO PARANA; permanecerd en la obra o en el lugar indicado, hasta que el
Fiscal de obra lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazdn de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético.

La altura a que debe ser colocado el letrero serd de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno
hasta la parte inferior del letrero.

El CONTRATISTA hard el replanteo de la obra baséndose en los puntos de referencia indicados en los planos y sera
responsable de la exactitud de las medidas y escuadrias.

El CONTRATISTA suministrara por su cuenta todos los materiales y manos de obra que se requieran para este
trabajo, serd responsable por el cuidado y conservacién, tanto de la ubicacién como del nivel de los hitos; verificara
las medidas del terreno antes proceder al replanteo, debiendo comunicar las diferencias existentes en dngulos y
longitudes si las hubiese, a la Fiscalizacién, con el fin de que ésta disponga las decisiones a adoptar.

El alcance de los servicios de Movimiento de Suelo ya sean cortes o terraplenados deberan estar incluidos en
rubros o item de calzada de empedrado hasta un espesor de 30 cm variable.

Se debe eliminar totalmente la camada de suelo vegetal, basura o materia organica, para asegurar una buena
capacidad portante.

La sub rasante debe ser compactada con rodillo pata de cabra en camadas de 10 cm de espesor como maximo,
haciendo pasadas previas con escarificador o rastra de discos en caso necesario. Para caminos ya existentes que
presenten buena capacidad portante se puede, con acuerdo de la fiscalizacidn, proceder directamente a perfilar
con Moto niveladora la sub rasante, dandole una pendiente lateral de 3%.

La sub rasante serd compactada con compactadores pata de cabra, realizando un minimo de 5 (cinco) pasadas a
fin que la misma soporte una prueba de carga, que se verificard por medio de un camién de eje sencillo bien
cargado. Es considerada una pasada, la ida y vuelta del compactador en un determinado tramo. En caso que la
pista no supere la prueba de carga, el sector que presente movimientos sera removido y el material substituido por
otro de mejor calidad o menos humedad. Este trabajo el Contratista las realizara sin costo extra para la
CONTRATANTE

Una vez procedido con el desmonte y/o la adicién de material necesario para alcanzar el perfil de la sub rasante,
atendiendo los delineamientos y la seccién transversal del proyecto, se procederd a compactar el material
agregado hasta conseguir un porcentaje de densidad del 98% de la densidad maxima en los 20 cm superiores. El
equipo de compactacién serd el adecuado para el tipo de suelo a compactary deberd ejercer la presién necesaria
para obtener la densidad fijada. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser
compactado satisfactoriamente, deberd ser totalmente removido y reemplazado por un suelo apto extraido de
sitios previamente aprobados por la Fiscalizacion.

Sobre la sub rasante previamente regularizada y compactada, sobre la cual se colocaran las piedras a mano y
martillo, perpendicularmente a la superficie de la base, con la menor dimensidn hacia la base. Las mayores
dimensiones de las piedras en la superficie externa de la calzada estardn en contacto unas con otras formando
lineas o hileras conjuntas y discontinuas. Se interceptaran piedras de menor tamafio entre piedra y piedra de modo
que sirvan de cufias para mantener la estabilidad del conjunto.

El afirmado serd realizado con pisones individuales de 12 a 20 Kg de peso y 20 X 20 cm. de base, el cual se pasara
dos veces. Seguidamente se procederd a compactar la capa de empedrado con 4 pasadas de un vibro compactado
autopropulsado de minimo 10 ton. En la zona donde el rodillo vibrante no pueda ser utilizado, la compactacién se
completard con medios manuales (pisones) y posteriormente con medios mecdnicos livianos (planchas o sapitos
vibro compactado res).

Si faltaren piedras y/o tierra para la reconstruccién del empedrado la provisién correrd por cuenta del Contratista.

Las piedras a utilizar deben tener tamafio mayor a 15 cm y se deben colocar acomodandolas a mano con la méaxima
trabazdn posible, golpeandolas horizontalmente para reducir al minimo el espesor de juntas (no mayor a 1 cm).
Las piedras deben disponerse en un colchén de tierra colorada suelta de 5 cm de espesor.

El afirmado serd realizado con pisones individuales de 12 a 20 kg de peso y 20x20 cm de base; el cual se pasara dos
veces. Seguidamente se procedera a compactar la capa de empedrado con una compactadora plana vibradora de
500Kg. O similar. -

Antes de la compactacién se esparciran piedras triturada tipo 6ta. (Polvo de triturada) de igual o superior calidad
que la piedra bruta, para llenar los intersticios en la cantidad de 1 m3 para 75m2. La compactacion sera efectuada a
partir de la linea de corddn hacia el eje de la calzada y se dara por finalizada esta operacién por orden emanada del
fiscal de Obra.

Se colocaran lateralmente Cordones de Hormigén Pre-fabricados o fabricados in situ, conforme sefiale la
fiscalizacion.

Resistencia caracteristica minima de 180 Kg/cm2, deberdn ser planos sin alabeos, coqueras ni fisuras, y se
colocaran seguidamente después de la compactacion de la subrazante, de tal forma a asegurar la estabilidad de los
mismos. La interseccién de las caras superior e interna debera ser biselada y redondeada. Sus dimensiones seran:

Espesor -10cm. Altura - 30cm. Largo - 50cm.
Los cordones deberan estar perfectamente alineados con una separacién no mayor de 2 cm y deberan ser

colocados a 15 cm de profundidad en relacién al nivel de la sub rasante. El encalado se hard con mortero 1:3
(cemento arena).

38/271



9

10

11

12

N°

2

3

Baden de H°A°

Compactacion preliminar

Compactacion Final

Limpieza final, retiro de desechos, ajustes de imprevistos

Descripcion

Cartel de Obra situado en puntos indicados por
fiscalizacion

Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcacion

Preparacion de Suelo con Motoniveladora

Consiste en la realizacién de la excavacién (manual y/o mecanica), preparacion de la base de asiento y la
construccién de los badenes y cunetas revestidas propiamente dichas con Hormigdn Tipo A (fck = 210 Kg/cm2),
obrante en estas especificaciones, cuyas dimensiones se indicaran en los planos o por la Fiscalizacién.

La base de asiento compactada deberd ser conformada hasta que presente una superficie plana de conformidad
con la seccidén indicada en los Planos. Todo el material blando inestable debera ser retirado y dispuesto en forma
aceptable.

Los badenes de hormigdn y las cunetas revestidas deberan ser hormigonadas in situ de una sola vez (hormigonado
continuo) con el empleo de encofrados laterales. Las juntas de dilatacién estaran ubicadas cada 2 m, siendo que la
misma sera seca.

El hormigdn recién colocado debera ser resguardado contra la intemperie y curado por el método de aspersién por
un tiempo minimo de 7 dias mediante la aplicacidn continua de agua. Esta aplicacién deberd ser de un minimo de
dos veces por dia, dependiendo de las condiciones climaticas.

L relleno se hara por capas sucesivas de tierra, de no mas de 20 cm de espesor con adecuado riego y perfectamente
apisonados para asegurar una buena compactacién y una resistencia minima de 1 kg/cm2, El material de relleno
no debera contener raices, basuras o cualquier material organico que por descomposicién pueda ocasionar
asentamiento del terreno.

a. Relleno de Zanjas

Antes de proceder al relleno de zanjas, se excavara su fondo y taludes hasta llegar al suelo consistente,
debiendo ejecutarse el relleno de acuerdo con lo especificado.
b. Terraplenes

Los terraplenes se construiran en capas de no mas de 20 cm de espesor de material suelto libre de hierbas,
raices y escombros. Estas seran compactadas. Y aprobadas por la fiscalizacion.
c. Compactacién

Consiste en la ejecucidn de las obras necesarias para la compactacion de los suelos, hasta obtener el peso
especifico aparente indicado, e incluye las operaciones del manipuleo, del equipo necesario y los riesgos con agua
que sean necesarios para lograr el fin propuesto.

Una vez escarificada la subrazante, se procedera a compactar el material suelto resultante. Con tal fin se
eliminaran previamente las piedras de tamafio mayor de 5 cm si las hubiere y se agregard agua hasta obtener una
compactacién satisfactoria. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado
satisfactoriamente, deberd ser totalmente excavado y reemplazado por el suelo apto, extraido de los sitios que
indique la fiscalizacién.

El suelo, previamente escarificado, debera ser compactado hasta obtener el porcentaje de densidad en los 20 cm
superiores.

La compactacién en las partes adyacentes a las alcantarillas y otros lugares en donde no puede actuar
eficazmente el equipo de compactacidn, sera ejecutada con pisones mecanicos o manuales.
La superficie de apisonado del mismo no debe ser mayor de 200 cm2.

La compactacién debe realizarse con rodillo vibrante de 10 toneladas (4 pasadas), se hace después el enripiado de
juntas con tierra colorada suelta de preferencia con alto contenido de dridos en su granulometria para facilitar la
penetracién, se debe ayudar a rellenar completamente las juntas mediante la utilizacidn de escobillones de acero.
Por Gltimo se realiza una pasada con el rodillo vibrando para hacer penetrar el material de relleno en las juntas y
luego se habilita al transito.

Controles

Estabilidad: El paso sobre la superficie terminada de un camién cargado con 10 TN en el eje trasero, no debera
producir deformaciones apreciables a la vista. En caso contrario, se procedera a la re compactacién o cambio del
material base que produzca este defecto.

Control geométrico: Se hara por nivelacién de ejes y bordes de calzada cada 20mts, tolerandose una diferencia en
+1,5 cm respecto a las cotas de proyecto y 20% en exceso para las flechas de abovedamiento, no admitiéndose
flechas menores que las de proyecto.

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar los tramos de calles, los lugares de ejecucién de los
empedrados, perfectamente limpios. EL CONTRATISTA debera retirar todo el resto del material sobrante del lugar.
Las obras auxiliares construidas por el CONTRATISTA serdn desmanteladas y retiradas del lugar de trabajo una vez
culminada la obra.

Especificaciones Tecnicas

EL CONTRATISTA deberd prever en su oferta, el costo de un letrero de 2,00 m x 1,50 m, de acuerdo al plano
proporcionado por la Direccién de Obras de la GOBERNACION DEL ALTO PARANA. Este letrero lo colocard EL
CONTRATISTA en lugar indicado por el Fiscal de obras dentro de los 15 (quince) dias de iniciada la obra y siendo
propiedad del de GOBERNACION DEL ALTO PARANA; permanecerd en la obra o en el lugar indicado, hasta que el
Fiscal de obra lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazdn de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético.

La altura a que debe ser colocado el letrero serd de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno
hasta la parte inferior del letrero.

El CONTRATISTA hard el replanteo de la obra baséndose en los puntos de referencia indicados en los planos y sera
responsable de la exactitud de las medidas y escuadrias.

El CONTRATISTA suministrara por su cuenta todos los materiales y manos de obra que se requieran para este
trabajo, serd responsable por el cuidado y conservacién, tanto de la ubicacién como del nivel de los hitos; verificara
las medidas del terreno antes proceder al replanteo, debiendo comunicar las diferencias existentes en dngulos y
longitudes si las hubiese, a la Fiscalizacién, con el fin de que ésta disponga las decisiones a adoptar.

El alcance de los servicios de Movimiento de Suelo ya sean cortes o terraplenados deberan estar incluidos en
rubros o item de calzada de empedrado hasta un espesor de 30 cm variable.

Se debe eliminar totalmente la camada de suelo vegetal, basura o materia organica, para asegurar una buena
capacidad portante.

La sub rasante debe ser compactada con rodillo pata de cabra en camadas de 10 cm de espesor como maximo,
haciendo pasadas previas con escarificador o rastra de discos en caso necesario. Para caminos ya existentes que
presenten buena capacidad portante se puede, con acuerdo de la fiscalizacidn, proceder directamente a perfilar
con Moto niveladora la sub rasante, dandole una pendiente lateral de 3%.

39/271



4

5

6

7

9

10

Compactacion de terreno con pata de cabra

Colchon: Tierra Colorada

Piedra Bruta Basaltica, corte para empedrado

Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m?

Cordon de Ho. 30x50 (cm) con cuenta de 0,50 y
proteccion lateral segtin detalle de plano

Baden de H°A°

Compactacion preliminar

La sub rasante serd compactada con compactadores pata de cabra, realizando un minimo de 5 (cinco) pasadas a
fin que la misma soporte una prueba de carga, que se verificard por medio de un camién de eje sencillo bien
cargado. Es considerada una pasada, la ida y vuelta del compactador en un determinado tramo. En caso que la
pista no supere la prueba de carga, el sector que presente movimientos sera removido y el material substituido por
otro de mejor calidad o menos humedad. Este trabajo el Contratista las realizara sin costo extra para la
CONTRATANTE

Una vez procedido con el desmonte y/o la adicién de material necesario para alcanzar el perfil de la sub rasante,
atendiendo los delineamientos y la seccién transversal del proyecto, se procederd a compactar el material
agregado hasta conseguir un porcentaje de densidad del 98% de la densidad maxima en los 20 cm superiores. El
equipo de compactacién serd el adecuado para el tipo de suelo a compactary deberd ejercer la presién necesaria
para obtener la densidad fijada. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser
compactado satisfactoriamente, deberd ser totalmente removido y reemplazado por un suelo apto extraido de
sitios previamente aprobados por la Fiscalizacion.

Sobre la sub rasante previamente regularizada y compactada, sobre la cual se colocaran las piedras a mano y
martillo, perpendicularmente a la superficie de la base, con la menor dimensidn hacia la base. Las mayores
dimensiones de las piedras en la superficie externa de la calzada estardn en contacto unas con otras formando
lineas o hileras conjuntas y discontinuas. Se interceptaran piedras de menor tamafio entre piedra y piedra de modo
que sirvan de cufias para mantener la estabilidad del conjunto.

El afirmado serd realizado con pisones individuales de 12 a 20 Kg de peso y 20 X 20 cm. de base, el cual se pasara
dos veces. Seguidamente se procederd a compactar la capa de empedrado con 4 pasadas de un vibro compactado
autopropulsado de minimo 10 ton. En la zona donde el rodillo vibrante no pueda ser utilizado, la compactacién se
completard con medios manuales (pisones) y posteriormente con medios mecdnicos livianos (planchas o sapitos
vibro compactado res).

Si faltaren piedras y/o tierra para la reconstruccién del empedrado la provisién correrd por cuenta del Contratista.

Las piedras a utilizar deben tener tamafio mayor a 15 cm y se deben colocar acomodandolas a mano con la méaxima
trabazdn posible, golpeandolas horizontalmente para reducir al minimo el espesor de juntas (no mayor a 1 cm).
Las piedras deben disponerse en un colchén de tierra colorada suelta de 5 cm de espesor.

El afirmado serd realizado con pisones individuales de 12 a 20 kg de peso y 20x20 cm de base; el cual se pasara dos
veces. Seguidamente se procedera a compactar la capa de empedrado con una compactadora plana vibradora de
500Kg. O similar. -

Antes de la compactacién se esparciran piedras triturada tipo 6ta. (Polvo de triturada) de igual o superior calidad
que la piedra bruta, para llenar los intersticios en la cantidad de 1 m3 para 75m2. La compactacion sera efectuada a
partir de la linea de corddn hacia el eje de la calzada y se dara por finalizada esta operacién por orden emanada del
fiscal de Obra.

Se colocarén lateralmente Cordones de Hormigén Pre-fabricados o fabricados in situ, conforme sefiale la
fiscalizacion.

Resistencia caracteristica minima de 180 Kg/cm2, deberdn ser planos sin alabeos, coqueras ni fisuras, y se
colocaran seguidamente después de la compactacion de la subrazante, de tal forma a asegurar la estabilidad de los
mismos. La interseccién de las caras superior e interna debera ser biselada y redondeada. Sus dimensiones seran:

Espesor -10cm. Altura - 30cm. Largo - 50cm.

Los cordones deberan estar perfectamente alineados con una separacién no mayor de 2 cm y deberan ser
colocados a 15 cm de profundidad en relacién al nivel de la sub rasante. El encalado se hard con mortero 1:3
(cemento arena).

Consiste en la realizacién de la excavacién (manual y/o mecanica), preparacion de la base de asiento y la
construccién de los badenes y cunetas revestidas propiamente dichas con Hormigén Tipo A (fck = 210 Kg/cm2),
obrante en estas especificaciones, cuyas dimensiones se indicaran en los planos o por la Fiscalizacién.

La base de asiento compactada deberd ser conformada hasta que presente una superficie plana de conformidad
con la seccidén indicada en los Planos. Todo el material blando inestable debera ser retirado y dispuesto en forma
aceptable.

Los badenes de hormigdn y las cunetas revestidas deberan ser hormigonadas in situ de una sola vez (hormigonado
continuo) con el empleo de encofrados laterales. Las juntas de dilatacién estaran ubicadas cada 2 m, siendo que la
misma sera seca.

El hormigdn recién colocado debera ser resguardado contra la intemperie y curado por el método de aspersién por
un tiempo minimo de 7 dias mediante la aplicacidn continua de agua. Esta aplicacién deberd ser de un minimo de
dos veces por dia, dependiendo de las condiciones climaticas.

L relleno se hara por capas sucesivas de tierra, de no mas de 20 cm de espesor con adecuado riego y perfectamente
apisonados para asegurar una buena compactacién y una resistencia minima de 1 kg/cm2, El material de relleno
no debera contener raices, basuras o cualquier material organico que por descomposicién pueda ocasionar
asentamiento del terreno.

a. Relleno de Zanjas

Antes de proceder al relleno de zanjas, se excavara su fondo y taludes hasta llegar al suelo consistente,
debiendo ejecutarse el relleno de acuerdo con lo especificado.
b. Terraplenes

Los terraplenes se construiran en capas de no mas de 20 cm de espesor de material suelto libre de hierbas,
raices y escombros. Estas seran compactadas. Y aprobadas por la fiscalizacion.
c. Compactacién

Consiste en la ejecucidn de las obras necesarias para la compactacion de los suelos, hasta obtener el peso
especifico aparente indicado, e incluye las operaciones del manipuleo, del equipo necesario y los riesgos con agua
que sean necesarios para lograr el fin propuesto.

Una vez escarificada la subrazante, se procedera a compactar el material suelto resultante. Con tal fin se
eliminaran previamente las piedras de tamafio mayor de 5 cm si las hubiere y se agregard agua hasta obtener una
compactacién satisfactoria. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado
satisfactoriamente, deberd ser totalmente excavado y reemplazado por el suelo apto, extraido de los sitios que
indique la fiscalizacién.

El suelo, previamente escarificado, debera ser compactado hasta obtener el porcentaje de densidad en los 20 cm
superiores.

La compactacién en las partes adyacentes a las alcantarillas y otros lugares en donde no puede actuar
eficazmente el equipo de compactacidn, sera ejecutada con pisones mecanicos o manuales.
La superficie de apisonado del mismo no debe ser mayor de 200 cm2.
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Compactacion Final

Limpieza final, retiro de desechos, ajustes de imprevistos

Descripcion

Cartel de Obra situado en puntos indicados por
fiscalizacion

Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcacion

Preparacion de Suelo con Motoniveladora

Compactacion de terreno con pata de cabra

Colchon: Tierra Colorada

Piedra Bruta Basaltica, corte para empedrado

Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m?

La compactacién debe realizarse con rodillo vibrante de 10 toneladas (4 pasadas), se hace después el enripiado de
juntas con tierra colorada suelta de preferencia con alto contenido de dridos en su granulometria para facilitar la
penetracién, se debe ayudar a rellenar completamente las juntas mediante la utilizacidn de escobillones de acero.
Por (ltimo se realiza una pasada con el rodillo vibrando para hacer penetrar el material de relleno en las juntas y
luego se habilita al transito.

Controles

Estabilidad: El paso sobre la superficie terminada de un camién cargado con 10 TN en el eje trasero, no deberad
producir deformaciones apreciables a la vista. En caso contrario, se procedera a la re compactacién o cambio del
material base que produzca este defecto.

Control geométrico: Se hara por nivelacién de ejes y bordes de calzada cada 20mts, tolerandose una diferencia en
+1,5 cm respecto a las cotas de proyecto y 20% en exceso para las flechas de abovedamiento, no admitiéndose
flechas menores que las de proyecto.

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar los tramos de calles, los lugares de ejecucién de los
empedrados, perfectamente limpios. EL CONTRATISTA debera retirar todo el resto del material sobrante del lugar.
Las obras auxiliares construidas por el CONTRATISTA serdn desmanteladas y retiradas del lugar de trabajo una vez
culminada la obra.

Especificaciones Tecnicas

EL CONTRATISTA debera prever en su oferta, el costo de un letrero de 2,00 m x 1,50 m, de acuerdo al plano
proporcionado por la Direccién de Obras de la GOBERNACION DEL ALTO PARANA. Este letrero lo colocard EL
CONTRATISTA en lugar indicado por el Fiscal de obras dentro de los 15 (quince) dias de iniciada la obra y siendo
propiedad del de GOBERNACION DEL ALTO PARANA; permanecerd en la obra o en el lugar indicado, hasta que el
Fiscal de obra lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazdn de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético.

La altura a que debe ser colocado el letrero serd de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno
hasta la parte inferior del letrero.

El CONTRATISTA hard el replanteo de la obra baséndose en los puntos de referencia indicados en los planos y sera
responsable de la exactitud de las medidas y escuadrias.

El CONTRATISTA suministrara por su cuenta todos los materiales y manos de obra que se requieran para este
trabajo, serd responsable por el cuidado y conservacién, tanto de la ubicacién como del nivel de los hitos; verificara
las medidas del terreno antes proceder al replanteo, debiendo comunicar las diferencias existentes en dngulos y
longitudes si las hubiese, a la Fiscalizacién, con el fin de que ésta disponga las decisiones a adoptar.

El alcance de los servicios de Movimiento de Suelo ya sean cortes o terraplenados deberan estar incluidos en
rubros o item de calzada de empedrado hasta un espesor de 30 cm variable.

Se debe eliminar totalmente la camada de suelo vegetal, basura o materia organica, para asegurar una buena
capacidad portante.

La sub rasante debe ser compactada con rodillo pata de cabra en camadas de 10 cm de espesor como maximo,
haciendo pasadas previas con escarificador o rastra de discos en caso necesario. Para caminos ya existentes que
presenten buena capacidad portante se puede, con acuerdo de la fiscalizacidn, proceder directamente a perfilar
con Moto niveladora la sub rasante, dandole una pendiente lateral de 3%.

La sub rasante serd compactada con compactadores pata de cabra, realizando un minimo de 5 (cinco) pasadas a
fin que la misma soporte una prueba de carga, que se verificard por medio de un camién de eje sencillo bien
cargado. Es considerada una pasada, la ida y vuelta del compactador en un determinado tramo. En caso que la
pista no supere la prueba de carga, el sector que presente movimientos sera removido y el material substituido por
otro de mejor calidad o menos humedad. Este trabajo el Contratista las realizara sin costo extra para la
CONTRATANTE

Una vez procedido con el desmonte y/o la adicién de material necesario para alcanzar el perfil de la sub rasante,
atendiendo los delineamientos y la seccién transversal del proyecto, se procederd a compactar el material
agregado hasta conseguir un porcentaje de densidad del 98% de la densidad maxima en los 20 cm superiores. El
equipo de compactacién serd el adecuado para el tipo de suelo a compactary deberd ejercer la presién necesaria
para obtener la densidad fijada. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser
compactado satisfactoriamente, deberd ser totalmente removido y reemplazado por un suelo apto extraido de
sitios previamente aprobados por la Fiscalizacion.

Sobre la sub rasante previamente regularizada y compactada, sobre la cual se colocaran las piedras a mano y
martillo, perpendicularmente a la superficie de la base, con la menor dimensidn hacia la base. Las mayores
dimensiones de las piedras en la superficie externa de la calzada estardn en contacto unas con otras formando
lineas o hileras conjuntas y discontinuas. Se interceptaran piedras de menor tamafio entre piedra y piedra de modo
que sirvan de cufias para mantener la estabilidad del conjunto.

El afirmado serd realizado con pisones individuales de 12 a 20 Kg de peso y 20 X 20 cm. de base, el cual se pasara
dos veces. Seguidamente se procederd a compactar la capa de empedrado con 4 pasadas de un vibro compactado
autopropulsado de minimo 10 ton. En la zona donde el rodillo vibrante no pueda ser utilizado, la compactacién se
completard con medios manuales (pisones) y posteriormente con medios mecdnicos livianos (planchas o sapitos
vibro compactado res).

Si faltaren piedras y/o tierra para la reconstruccién del empedrado la provisién correrd por cuenta del Contratista.

Las piedras a utilizar deben tener tamafio mayor a 15 cm y se deben colocar acomodandolas a mano con la méxima
trabazén posible, golpeandolas horizontalmente para reducir al minimo el espesor de juntas (no mayor a 1 cm).
Las piedras deben disponerse en un colchén de tierra colorada suelta de 5 cm de espesor.

El afirmado serd realizado con pisones individuales de 12 a 20 kg de peso y 20x20 cm de base; el cual se pasara dos
veces. Seguidamente se procedera a compactar la capa de empedrado con una compactadora plana vibradora de
500Kg. O similar. -

Antes de la compactacién se esparciran piedras triturada tipo 6ta. (Polvo de triturada) de igual o superior calidad
que la piedra bruta, para llenar los intersticios en la cantidad de 1 m3 para 75m2. La compactacion sera efectuada a
partir de la linea de cordén hacia el eje de la calzada y se dara por finalizada esta operacién por orden emanada del
fiscal de Obra.
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Corddn de Ho. 30x50 (cm) ¢/ proteccion lateral segun
detalle de plano

Compactacion preliminar

Compactacion Final

Limpieza final, retiro de desechos, ajustes de imprevistos

Descripcion

Cartel de Obra situado en puntos indicados por
fiscalizacion

Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcacion

Preparacion de Suelo con Motoniveladora

Se colocaran lateralmente Cordones de Hormigdn Pre-fabricados o fabricados in situ, conforme sefiale la
fiscalizacion.

Resistencia caracteristica minima de 180 Kg/cm2, deberan ser planos sin alabeos, coqueras ni fisuras, y se
colocardn seguidamente después de la compactacién de la subrazante, de tal forma a asegurar la estabilidad de los
mismos. La interseccion de las caras superior e interna debera ser biselada y redondeada. Sus dimensiones seran:

Espesor -10cm. Altura - 30cm.  Largo - 50cm.

Los cordones deberan estar perfectamente alineados con una separacién no mayor de 2 cm y deberan ser
colocados a 15 cm de profundidad en relacién al nivel de la sub rasante. El encalado se hara con mortero 1:3
(cemento arena).

L relleno se hard por capas sucesivas de tierra, de no mas de 20 cm de espesor con adecuado riego y perfectamente
apisonados para asegurar una buena compactacion y una resistencia minima de 1 kg/cm2, El material de relleno
no debera contener raices, basuras o cualquier material organico que por descomposicién pueda ocasionar
asentamiento del terreno.

a. Relleno de Zanjas

Antes de proceder al relleno de zanjas, se excavara su fondo y taludes hasta llegar al suelo consistente,
debiendo ejecutarse el relleno de acuerdo con lo especificado.
b. Terraplenes

Los terraplenes se construiran en capas de no mas de 20 cm de espesor de material suelto libre de hierbas,
raices y escombros. Estas serdn compactadas. Y aprobadas por la fiscalizacién.
c. Compactacién

Consiste en la ejecucidn de las obras necesarias para la compactacién de los suelos, hasta obtener el peso
especifico aparente indicado, e incluye las operaciones del manipuleo, del equipo necesario y los riesgos con agua
que sean necesarios para lograr el fin propuesto.

Una vez escarificada la subrazante, se procedera a compactar el material suelto resultante. Con tal fin se
eliminaran previamente las piedras de tamafio mayor de 5 cm si las hubiere y se agregard agua hasta obtener una
compactacidn satisfactoria. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado
satisfactoriamente, debera ser totalmente excavado y reemplazado por el suelo apto, extraido de los sitios que
indique la fiscalizacién.

El suelo, previamente escarificado, debera ser compactado hasta obtener el porcentaje de densidad en los 20 cm
superiores.

La compactacién en las partes adyacentes a las alcantarillas y otros lugares en donde no puede actuar
eficazmente el equipo de compactacidn, serd ejecutada con pisones mecénicos o manuales.
La superficie de apisonado del mismo no debe ser mayor de 200 cm2.

La compactacién debe realizarse con rodillo vibrante de 10 toneladas (4 pasadas), se hace después el enripiado de
juntas con tierra colorada suelta de preferencia con alto contenido de aridos en su granulometria para facilitar la
penetracién, se debe ayudar a rellenar completamente las juntas mediante la utilizacién de escobillones de acero.
Por Ultimo se realiza una pasada con el rodillo vibrando para hacer penetrar el material de relleno en las juntas y
luego se habilita al transito.

Controles

Estabilidad: El paso sobre la superficie terminada de un camidn cargado con 10 TN en el eje trasero, no debera
producir deformaciones apreciables a la vista. En caso contrario, se procedera a la re compactacion o cambio del
material base que produzca este defecto.

Control geométrico: Se hara por nivelacidn de ejes y bordes de calzada cada 20mts, tolerdndose una diferencia en
+1,5 cm respecto a las cotas de proyecto y 20% en exceso para las flechas de abovedamiento, no admitiéndose
flechas menores que las de proyecto.

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar los tramos de calles, los lugares de ejecucién de los
empedrados, perfectamente limpios. EL CONTRATISTA debera retirar todo el resto del material sobrante del lugar.
Las obras auxiliares construidas por el CONTRATISTA serdn desmanteladas y retiradas del lugar de trabajo una vez
culminada la obra.

Especificaciones Tecnicas

EL CONTRATISTA debera prever en su oferta, el costo de un letrero de 2,00 m x 1,50 m, de acuerdo al plano
proporcionado por la Direccidon de Obras de la GOBERNACION DEL ALTO PARANA. Este letrero lo colocara EL
CONTRATISTA en lugar indicado por el Fiscal de obras dentro de los 15 (quince) dias de iniciada la obra y siendo
propiedad del de GOBERNACION DEL ALTO PARANA; permanecera en la obra o en el lugar indicado, hasta que el
Fiscal de obra lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazén de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético.

La altura a que debe ser colocado el letrero serd de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno
hasta la parte inferior del letrero.

El CONTRATISTA haré el replanteo de la obra basédndose en los puntos de referencia indicados en los planos y sera
responsable de la exactitud de las medidas y escuadrias.

El CONTRATISTA suministrara por su cuenta todos los materiales y manos de obra que se requieran para este
trabajo, sera responsable por el cuidado y conservacidn, tanto de la ubicacién como del nivel de los hitos; verificara
las medidas del terreno antes proceder al replanteo, debiendo comunicar las diferencias existentes en dngulos y
longitudes si las hubiese, a la Fiscalizacién, con el fin de que ésta disponga las decisiones a adoptar.

El alcance de los servicios de Movimiento de Suelo ya sean cortes o terraplenados deberan estar incluidos en
rubros o item de calzada de empedrado hasta un espesor de 30 cm variable.

Se debe eliminar totalmente la camada de suelo vegetal, basura o materia orgénica, para asegurar una buena
capacidad portante.

La sub rasante debe ser compactada con rodillo pata de cabra en camadas de 10 cm de espesor como méaximo,
haciendo pasadas previas con escarificador o rastra de discos en caso necesario. Para caminos ya existentes que
presenten buena capacidad portante se puede, con acuerdo de la fiscalizacién, proceder directamente a perfilar
con Moto niveladora la sub rasante, dandole una pendiente lateral de 3%.
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Compactacion de terreno con pata de cabra

Colchon: Tierra Colorada

Piedra Bruta Basaltica, corte para empedrado

Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m?

Corddn de Ho. 30x50 (cm) ¢/ proteccion lateral segun
detalle de plano

Compactacion preliminar

Compactacion Final

Limpieza final, retiro de desechos, ajustes de imprevistos

La sub rasante serd compactada con compactadores pata de cabra, realizando un minimo de 5 (cinco) pasadas a
fin que la misma soporte una prueba de carga, que se verificard por medio de un camién de eje sencillo bien
cargado. Es considerada una pasada, la ida y vuelta del compactador en un determinado tramo. En caso que la
pista no supere la prueba de carga, el sector que presente movimientos sera removido y el material substituido por
otro de mejor calidad o menos humedad. Este trabajo el Contratista las realizara sin costo extra para la
CONTRATANTE

Una vez procedido con el desmonte y/o la adicién de material necesario para alcanzar el perfil de la sub rasante,
atendiendo los delineamientos y la seccién transversal del proyecto, se procederd a compactar el material
agregado hasta conseguir un porcentaje de densidad del 98% de la densidad maxima en los 20 cm superiores. El
equipo de compactacién serd el adecuado para el tipo de suelo a compactary deberd ejercer la presién necesaria
para obtener la densidad fijada. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser
compactado satisfactoriamente, deberd ser totalmente removido y reemplazado por un suelo apto extraido de
sitios previamente aprobados por la Fiscalizacion.

Sobre la sub rasante previamente regularizada y compactada, sobre la cual se colocaran las piedras a mano y
martillo, perpendicularmente a la superficie de la base, con la menor dimensidn hacia la base. Las mayores
dimensiones de las piedras en la superficie externa de la calzada estardn en contacto unas con otras formando
lineas o hileras conjuntas y discontinuas. Se interceptaran piedras de menor tamafio entre piedra y piedra de modo
que sirvan de cufias para mantener la estabilidad del conjunto.

El afirmado sera realizado con pisones individuales de 12 a 20 Kg de peso y 20 X 20 cm. de base, el cual se pasara
dos veces. Seguidamente se procederd a compactar la capa de empedrado con 4 pasadas de un vibro compactado
autopropulsado de minimo 10 ton. En la zona donde el rodillo vibrante no pueda ser utilizado, la compactacién se
completard con medios manuales (pisones) y posteriormente con medios mecdnicos livianos (planchas o sapitos
vibro compactado res).

Si faltaren piedras y/o tierra para la reconstruccién del empedrado la provisién correrd por cuenta del Contratista.

Las piedras a utilizar deben tener tamafio mayor a 15 cm y se deben colocar acomodandolas a mano con la méaxima
trabazdn posible, golpeandolas horizontalmente para reducir al minimo el espesor de juntas (no mayor a 1 cm).
Las piedras deben disponerse en un colchén de tierra colorada suelta de 5 cm de espesor.

El afirmado serd realizado con pisones individuales de 12 a 20 kg de peso y 20x20 cm de base; el cual se pasara dos
veces. Seguidamente se procedera a compactar la capa de empedrado con una compactadora plana vibradora de
500Kg. O similar. -

Antes de la compactacién se esparciran piedras triturada tipo 6ta. (Polvo de triturada) de igual o superior calidad
que la piedra bruta, para llenar los intersticios en la cantidad de 1 m3 para 75m2. La compactacion sera efectuada a
partir de la linea de cordén hacia el eje de la calzada y se dara por finalizada esta operacién por orden emanada del
fiscal de Obra.

Se colocarén lateralmente Cordones de Hormigén Pre-fabricados o fabricados in situ, conforme sefiale la
fiscalizacion.

Resistencia caracteristica minima de 180 Kg/cm2, deberdn ser planos sin alabeos, coqueras ni fisuras, y se
colocaran seguidamente después de la compactacion de la subrazante, de tal forma a asegurar la estabilidad de los
mismos. La interseccién de las caras superior e interna debera ser biselada y redondeada. Sus dimensiones seran:

Espesor -10cm. Altura - 30cm. Largo - 50cm.

Los cordones deberan estar perfectamente alineados con una separacién no mayor de 2 cm y deberan ser
colocados a 15 cm de profundidad en relacién al nivel de la sub rasante. El encalado se hard con mortero 1:3
(cemento arena).

L relleno se hara por capas sucesivas de tierra, de no mas de 20 cm de espesor con adecuado riego y perfectamente
apisonados para asegurar una buena compactacién y una resistencia minima de 1 kg/cm2, El material de relleno
no debera contener raices, basuras o cualquier material organico que por descomposicién pueda ocasionar
asentamiento del terreno.

a. Relleno de Zanjas

Antes de proceder al relleno de zanjas, se excavara su fondo y taludes hasta llegar al suelo consistente,
debiendo ejecutarse el relleno de acuerdo con lo especificado.
b. Terraplenes

Los terraplenes se construiran en capas de no mas de 20 cm de espesor de material suelto libre de hierbas,
raices y escombros. Estas seran compactadas. Y aprobadas por la fiscalizacion.
c. Compactacién

Consiste en la ejecucion de las obras necesarias para la compactacion de los suelos, hasta obtener el peso
especifico aparente indicado, e incluye las operaciones del manipuleo, del equipo necesario y los riesgos con agua
que sean necesarios para lograr el fin propuesto.

Una vez escarificada la subrazante, se procedera a compactar el material suelto resultante. Con tal fin se
eliminaran previamente las piedras de tamafio mayor de 5 cm si las hubiere y se agregard agua hasta obtener una
compactacién satisfactoria. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado
satisfactoriamente, deberd ser totalmente excavado y reemplazado por el suelo apto, extraido de los sitios que
indique la fiscalizaci6n.

El suelo, previamente escarificado, debera ser compactado hasta obtener el porcentaje de densidad en los 20 cm
superiores.

La compactacién en las partes adyacentes a las alcantarillas y otros lugares en donde no puede actuar
eficazmente el equipo de compactacidn, sera ejecutada con pisones mecanicos o manuales.
La superficie de apisonado del mismo no debe ser mayor de 200 cm2.

La compactacién debe realizarse con rodillo vibrante de 10 toneladas (4 pasadas), se hace después el enripiado de
juntas con tierra colorada suelta de preferencia con alto contenido de dridos en su granulometria para facilitar la
penetracién, se debe ayudar a rellenar completamente las juntas mediante la utilizacidn de escobillones de acero.
Por Gltimo se realiza una pasada con el rodillo vibrando para hacer penetrar el material de relleno en las juntas y
luego se habilita al transito.

Controles

Estabilidad: El paso sobre la superficie terminada de un camién cargado con 10 TN en el eje trasero, no debera
producir deformaciones apreciables a la vista. En caso contrario, se procedera a la re compactacién o cambio del
material base que produzca este defecto.

Control geométrico: Se hara por nivelacién de ejes y bordes de calzada cada 20mts, tolerandose una diferencia en
+1,5 cm respecto a las cotas de proyecto y 20% en exceso para las flechas de abovedamiento, no admitiéndose
flechas menores que las de proyecto.

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar los tramos de calles, los lugares de ejecucién de los
empedrados, perfectamente limpios. EL CONTRATISTA debera retirar todo el resto del material sobrante del lugar.
Las obras auxiliares construidas por el CONTRATISTA serdn desmanteladas y retiradas del lugar de trabajo una vez
culminada la obra.
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N° Descripcion

Cartel de Obra situado en puntos indicados por
fiscalizacion

2 Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcacion

3 Preparacion de Suelo con Motoniveladora

4 Compactacion de terreno con pata de cabra

5 Colchon: Tierra Colorada

6  Piedra Bruta Basdltica, corte para empedrado

7 Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m?)

Corddn de Ho. 30x50 (cm) con cuenta de 0,50 y
proteccion lateral segun detalle de plano

Especificaciones Tecnicas

EL CONTRATISTA debera prever en su oferta, el costo de un letrero de 2,00 m x 1,50 m, de acuerdo al plano
proporcionado por la Direccidon de Obras de la GOBERNACION DEL ALTO PARANA. Este letrero lo colocara EL
CONTRATISTA en lugar indicado por el Fiscal de obras dentro de los 15 (quince) dias de iniciada la obra y siendo
propiedad del de GOBERNACION DEL ALTO PARANA; permanecera en la obra o en el lugar indicado, hasta que el
Fiscal de obra lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazén de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético.

La altura a que debe ser colocado el letrero serd de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno
hasta la parte inferior del letrero.

El CONTRATISTA haré el replanteo de la obra baséndose en los puntos de referencia indicados en los planos y sera
responsable de la exactitud de las medidas y escuadrias.

El CONTRATISTA suministrara por su cuenta todos los materiales y manos de obra que se requieran para este
trabajo, sera responsable por el cuidado y conservacidn, tanto de la ubicacién como del nivel de los hitos; verificara
las medidas del terreno antes proceder al replanteo, debiendo comunicar las diferencias existentes en dngulos y
longitudes si las hubiese, a la Fiscalizacién, con el fin de que ésta disponga las decisiones a adoptar.

El alcance de los servicios de Movimiento de Suelo ya sean cortes o terraplenados deberan estar incluidos en
rubros o item de calzada de empedrado hasta un espesor de 30 cm variable.

Se debe eliminar totalmente la camada de suelo vegetal, basura o materia orgénica, para asegurar una buena
capacidad portante.

La sub rasante debe ser compactada con rodillo pata de cabra en camadas de 10 cm de espesor como méaximo,
haciendo pasadas previas con escarificador o rastra de discos en caso necesario. Para caminos ya existentes que
presenten buena capacidad portante se puede, con acuerdo de la fiscalizacién, proceder directamente a perfilar
con Moto niveladora la sub rasante, dandole una pendiente lateral de 3%.

La sub rasante serd compactada con compactadores pata de cabra, realizando un minimo de 5 (cinco) pasadas a
fin que la misma soporte una prueba de carga, que se verificard por medio de un camién de eje sencillo bien
cargado. Es considerada una pasada, la ida y vuelta del compactador en un determinado tramo. En caso que la
pista no supere la prueba de carga, el sector que presente movimientos sera removido y el material substituido por
otro de mejor calidad o menos humedad. Este trabajo el Contratista las realizard sin costo extra para la
CONTRATANTE

Una vez procedido con el desmonte y/o la adicién de material necesario para alcanzar el perfil de la sub rasante,
atendiendo los delineamientos y la seccién transversal del proyecto, se procederd a compactar el material
agregado hasta conseguir un porcentaje de densidad del 98% de la densidad méxima en los 20 cm superiores. El
equipo de compactacién sera el adecuado para el tipo de suelo a compactar y debera ejercer la presién necesaria
para obtener la densidad fijada. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser
compactado satisfactoriamente, debera ser totalmente removido y reemplazado por un suelo apto extraido de
sitios previamente aprobados por la Fiscalizacién.

Sobre la sub rasante previamente regularizada y compactada, sobre la cual se colocaran las piedras a mano y
martillo, perpendicularmente a la superficie de la base, con la menor dimensién hacia la base. Las mayores
dimensiones de las piedras en la superficie externa de la calzada estaran en contacto unas con otras formando
lineas o hileras conjuntas y discontinuas. Se interceptaran piedras de menor tamafio entre piedra y piedra de modo
que sirvan de cufias para mantener la estabilidad del conjunto.

El afirmado serd realizado con pisones individuales de 12 a 20 Kg de peso y 20 X 20 cm. de base, el cual se pasara
dos veces. Seguidamente se procedera a compactar la capa de empedrado con 4 pasadas de un vibro compactado
autopropulsado de minimo 10 ton. En la zona donde el rodillo vibrante no pueda ser utilizado, la compactacién se
completard con medios manuales (pisones) y posteriormente con medios mecanicos livianos (planchas o sapitos
vibro compactado res).

Si faltaren piedras y/o tierra para la reconstruccién del empedrado la provisién correra por cuenta del Contratista.

Las piedras a utilizar deben tener tamafio mayor a 15 cmy se deben colocar acomodandolas a mano con la méaxima
trabazén posible, golpedndolas horizontalmente para reducir al minimo el espesor de juntas (no mayor a 1 cm).
Las piedras deben disponerse en un colchdn de tierra colorada suelta de 5 cm de espesor.

El afirmado serd realizado con pisones individuales de 12 a 20 kg de peso y 20x20 cm de base; el cual se pasard dos
veces. Seguidamente se procedera a compactar la capa de empedrado con una compactadora plana vibradora de
500Kg. O similar. -

Antes de la compactacién se esparciran piedras triturada tipo 6ta. (Polvo de triturada) de igual o superior calidad
que la piedra bruta, para llenar los intersticios en la cantidad de 1 m3 para 75m2. La compactacion sera efectuada a
partir de la linea de corddn hacia el eje de la calzada y se dara por finalizada esta operacién por orden emanada del
fiscal de Obra.

COLOCACION DE CORDONES H°A(CUNETA)
La ubicacién y las dimensiones a utilizarse serdn las indicadas en los planos y planillas. El dosaje del H serd 1:2:4
(cemento, arenay piedra triturada 5ta).

44/271



9

10

1

N°

1

2

3

4

Compactacion preliminar

Compactacion Final

Limpieza final, retiro de desechos, ajustes de imprevistos

Descripcion

Cartel de Obra situado en puntos indicados por
fiscalizacion

Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcacion

Preparacion de Suelo con Motoniveladora

Compactacion de terreno con pata de cabra

L relleno se hara por capas sucesivas de tierra, de no mas de 20 cm de espesor con adecuado riego y perfectamente
apisonados para asegurar una buena compactacién y una resistencia minima de 1 kg/cm2, El material de relleno
no debera contener raices, basuras o cualquier material organico que por descomposicidn pueda ocasionar
asentamiento del terreno.

a. Relleno de Zanjas

Antes de proceder al relleno de zanjas, se excavara su fondo y taludes hasta llegar al suelo consistente,
debiendo ejecutarse el relleno de acuerdo con lo especificado.
b. Terraplenes

Los terraplenes se construiran en capas de no mas de 20 cm de espesor de material suelto libre de hierbas,
raices y escombros. Estas seran compactadas. Y aprobadas por la fiscalizacion.
c. Compactacién

Consiste en la ejecucidn de las obras necesarias para la compactacion de los suelos, hasta obtener el peso
especifico aparente indicado, e incluye las operaciones del manipuleo, del equipo necesario y los riesgos con agua
que sean necesarios para lograr el fin propuesto.

Una vez escarificada la subrazante, se procederd a compactar el material suelto resultante. Con tal fin se
eliminaran previamente las piedras de tamafio mayor de 5 cm si las hubiere y se agregard agua hasta obtener una
compactacién satisfactoria. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado
satisfactoriamente, deberd ser totalmente excavado y reemplazado por el suelo apto, extraido de los sitios que
indique la fiscalizacion.

El suelo, previamente escarificado, debera ser compactado hasta obtener el porcentaje de densidad en los 20 cm
superiores.

La compactacién en las partes adyacentes a las alcantarillas y otros lugares en donde no puede actuar
eficazmente el equipo de compactacidn, sera ejecutada con pisones mecanicos o manuales.
La superficie de apisonado del mismo no debe ser mayor de 200 cm2.

La compactacién debe realizarse con rodillo vibrante de 10 toneladas (4 pasadas), se hace después el enripiado de
juntas con tierra colorada suelta de preferencia con alto contenido de dridos en su granulometria para facilitar la
penetracién, se debe ayudar a rellenar completamente las juntas mediante la utilizacidn de escobillones de acero.
Por Gltimo se realiza una pasada con el rodillo vibrando para hacer penetrar el material de relleno en las juntas y
luego se habilita al transito.

Controles

Estabilidad: El paso sobre la superficie terminada de un camién cargado con 10 TN en el eje trasero, no debera
producir deformaciones apreciables a la vista. En caso contrario, se procedera a la re compactacién o cambio del
material base que produzca este defecto.

Control geométrico: Se hara por nivelacién de ejes y bordes de calzada cada 20mts, tolerandose una diferencia en
+1,5 cm respecto a las cotas de proyecto y 20% en exceso para las flechas de abovedamiento, no admitiéndose
flechas menores que las de proyecto.

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar los tramos de calles, los lugares de ejecucién de los
empedrados, perfectamente limpios. EL CONTRATISTA debera retirar todo el resto del material sobrante del lugar.
Las obras auxiliares construidas por el CONTRATISTA serdn desmanteladas y retiradas del lugar de trabajo una vez
culminada la obra.

Especificaciones Tecnicas

EL CONTRATISTA debera prever en su oferta, el costo de un letrero de 2,00 m x 1,50 m, de acuerdo al plano
proporcionado por la Direccién de Obras de la GOBERNACION DEL ALTO PARANA. Este letrero lo colocard EL
CONTRATISTA en lugar indicado por el Fiscal de obras dentro de los 15 (quince) dias de iniciada la obra y siendo
propiedad del de GOBERNACION DEL ALTO PARANA; permanecerd en la obra o en el lugar indicado, hasta que el
Fiscal de obra lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazdn de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético.

La altura a que debe ser colocado el letrero serd de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno
hasta la parte inferior del letrero.

El CONTRATISTA hard el replanteo de la obra baséndose en los puntos de referencia indicados en los planos y sera
responsable de la exactitud de las medidas y escuadrias.

El CONTRATISTA suministrara por su cuenta todos los materiales y manos de obra que se requieran para este
trabajo, serd responsable por el cuidado y conservacién, tanto de la ubicacién como del nivel de los hitos; verificara
las medidas del terreno antes proceder al replanteo, debiendo comunicar las diferencias existentes en dngulos y
longitudes si las hubiese, a la Fiscalizacién, con el fin de que ésta disponga las decisiones a adoptar.

El alcance de los servicios de Movimiento de Suelo ya sean cortes o terraplenados deberan estar incluidos en
rubros o item de calzada de empedrado hasta un espesor de 30 cm variable.

Se debe eliminar totalmente la camada de suelo vegetal, basura o materia organica, para asegurar una buena
capacidad portante.

La sub rasante debe ser compactada con rodillo pata de cabra en camadas de 10 cm de espesor como maximo,
haciendo pasadas previas con escarificador o rastra de discos en caso necesario. Para caminos ya existentes que
presenten buena capacidad portante se puede, con acuerdo de la fiscalizacidn, proceder directamente a perfilar
con Moto niveladora la sub rasante, dandole una pendiente lateral de 3%.

La sub rasante serd compactada con compactadores pata de cabra, realizando un minimo de 5 (cinco) pasadas a
fin que la misma soporte una prueba de carga, que se verificard por medio de un camién de eje sencillo bien
cargado. Es considerada una pasada, la ida y vuelta del compactador en un determinado tramo. En caso que la
pista no supere la prueba de carga, el sector que presente movimientos sera removido y el material substituido por
otro de mejor calidad o menos humedad. Este trabajo el Contratista las realizara sin costo extra para la
CONTRATANTE
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11

Retiro de empedrado y cordon de hormigon existente en
sectores afectados indicados en plano y reposicion
segtin aprobacion de fiscalizacion

Colchdn: Tierra Colorada

Piedra Bruta Basaltica, corte para empedrado

Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m?)

Corddn de Ho. 30x50 (cm) con cuenta de 0,50y
proteccion lateral segtin detalle de plano

Baden de H°A°

Compactacion preliminar

Este trabajo consiste en la reparacién de las calzadas empedradas existentes dentro del tramo que requieran de
readecuacién del galibo debido a deformaciones en la misma.

La Reparacion se realizard en el siguiente orden:

Retiro de las piedras.

Retiro del Colchén de arena o suelo.

Saneamiento del 4rea afectada, retirando todo vestigio de contaminacién.

Reponer el material sacado por suelos sanos libres de impurezas y aptos para ser utilizado en la subrasante segiin
los criterios para la construccidn de Pavimentos empedrados, hasta llegar a la cota de la subrasante. Reconformar
la subrasante y proceder a la compactacién del mismo, por medio manual o mecénico, dotéandole del mismo nivel
de compactacién similar al conjunto.

Reposicion de la piedra bruta y colocarlo con los mismos procedimientos constructivos utilizados para la
construcciéon de Empedrados. Podran emplearse las piedras sacadas que no hayan sido afectadas por la
contaminacién de los suelos o libres de deterioros.

Una vez procedido con el desmonte y/o la adicién de material necesario para alcanzar el perfil de la sub rasante,
atendiendo los delineamientos y la seccién transversal del proyecto, se procederd a compactar el material
agregado hasta conseguir un porcentaje de densidad del 98% de la densidad méxima en los 20 cm superiores. El
equipo de compactacion sera el adecuado para el tipo de suelo a compactar y deberad ejercer la presién necesaria
para obtener la densidad fijada. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser
compactado satisfactoriamente, debera ser totalmente removido y reemplazado por un suelo apto extraido de
sitios previamente aprobados por la Fiscalizacién.

Sobre la sub rasante previamente regularizada y compactada, sobre la cual se colocaran las piedras a mano y
martillo, perpendicularmente a la superficie de la base, con la menor dimensién hacia la base. Las mayores
dimensiones de las piedras en la superficie externa de la calzada estaran en contacto unas con otras formando
lineas o hileras conjuntas y discontinuas. Se interceptaran piedras de menor tamafio entre piedra y piedra de modo
que sirvan de cufias para mantener la estabilidad del conjunto.

El afirmado serd realizado con pisones individuales de 12 a 20 Kg de peso y 20 X 20 cm. de base, el cual se pasara
dos veces. Seguidamente se procedera a compactar la capa de empedrado con 4 pasadas de un vibro compactado
autopropulsado de minimo 10 ton. En la zona donde el rodillo vibrante no pueda ser utilizado, la compactacién se
completard con medios manuales (pisones) y posteriormente con medios mecanicos livianos (planchas o sapitos
vibro compactado res).

Si faltaren piedras y/o tierra para la reconstruccién del empedrado la provisién correra por cuenta del Contratista.

Las piedras a utilizar deben tener tamafio mayor a 15 cmy se deben colocar acomodandolas a mano con la méaxima
trabazén posible, golpedndolas horizontalmente para reducir al minimo el espesor de juntas (no mayor a 1 cm).
Las piedras deben disponerse en un colchdn de tierra colorada suelta de 5 cm de espesor.

El afirmado serd realizado con pisones individuales de 12 a 20 kg de peso y 20x20 cm de base; el cual se pasard dos
veces. Seguidamente se procedera a compactar la capa de empedrado con una compactadora plana vibradora de
500Kg. O similar. -

Antes de la compactacién se esparciran piedras triturada tipo 6ta. (Polvo de triturada) de igual o superior calidad
que la piedra bruta, para llenar los intersticios en la cantidad de 1 m3 para 75m2. La compactacion sera efectuada a
partir de la linea de corddn hacia el eje de la calzada y se dara por finalizada esta operacién por orden emanada del
fiscal de Obra.

COLOCACION DE CORDONES H°A(CUNETA)
La ubicacién y las dimensiones a utilizarse serdn las indicadas en los planos y planillas. El dosaje del H® serd 1:2:4
(cemento, arenay piedra triturada 5ta).

Consiste en la realizacién de la excavacion (manual y/o mecanica), preparacion de la base de asiento y la
construccidn de los badenes y cunetas revestidas propiamente dichas con Hormigdn Tipo A (fck = 210 Kg/cm2),
obrante en estas especificaciones, cuyas dimensiones se indicaran en los planos o por la Fiscalizacién.

La base de asiento compactada deberd ser conformada hasta que presente una superficie plana de conformidad
con la seccién indicada en los Planos. Todo el material blando inestable debera ser retirado y dispuesto en forma
aceptable.

Los badenes de hormigdn y las cunetas revestidas deberan ser hormigonadas in situ de una sola vez (hormigonado
continuo) con el empleo de encofrados laterales. Las juntas de dilatacién estaran ubicadas cada 2 m, siendo que la
misma sera seca.

El hormigdn recién colocado deberd ser resguardado contra la intemperie y curado por el método de aspersién por
un tiempo minimo de 7 dias mediante la aplicacidn continua de agua. Esta aplicacién deberd ser de un minimo de
dos veces por dia, dependiendo de las condiciones climaticas.

L relleno se hard por capas sucesivas de tierra, de no mas de 20 cm de espesor con adecuado riego y perfectamente
apisonados para asegurar una buena compactacidn y una resistencia minima de 1 kg/cm2, El material de relleno
no debera contener raices, basuras o cualquier material orgénico que por descomposicién pueda ocasionar
asentamiento del terreno.

a. Relleno de Zanjas

Antes de proceder al relleno de zanjas, se excavara su fondo y taludes hasta llegar al suelo consistente,
debiendo ejecutarse el relleno de acuerdo con lo especificado.
b. Terraplenes

Los terraplenes se construiran en capas de no mas de 20 cm de espesor de material suelto libre de hierbas,
raices y escombros. Estas serdn compactadas. Y aprobadas por la fiscalizacién.
c. Compactacién

Consiste en la ejecucidn de las obras necesarias para la compactacién de los suelos, hasta obtener el peso
especifico aparente indicado, e incluye las operaciones del manipuleo, del equipo necesario y los riesgos con agua
que sean necesarios para lograr el fin propuesto.

Una vez escarificada la subrazante, se procedera a compactar el material suelto resultante. Con tal fin se
eliminaran previamente las piedras de tamafio mayor de 5 cm si las hubiere y se agregard agua hasta obtener una
compactacidn satisfactoria. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado
satisfactoriamente, debera ser totalmente excavado y reemplazado por el suelo apto, extraido de los sitios que
indique la fiscalizacion.

El suelo, previamente escarificado, debera ser compactado hasta obtener el porcentaje de densidad en los 20 cm
superiores.

La compactacién en las partes adyacentes a las alcantarillas y otros lugares en donde no puede actuar
eficazmente el equipo de compactacidn, serd ejecutada con pisones mecénicos o manuales.
La superficie de apisonado del mismo no debe ser mayor de 200 cm2.
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La compactacién debe realizarse con rodillo vibrante de 10 toneladas (4 pasadas), se hace después el enripiado de
juntas con tierra colorada suelta de preferencia con alto contenido de dridos en su granulometria para facilitar la
penetracién, se debe ayudar a rellenar completamente las juntas mediante la utilizacidn de escobillones de acero.
Por Gltimo se realiza una pasada con el rodillo vibrando para hacer penetrar el material de relleno en las juntas y
luego se habilita al transito.

12 Compactacion Final Controles
Estabilidad: El paso sobre la superficie terminada de un camién cargado con 10 TN en el eje trasero, no deberad
producir deformaciones apreciables a la vista. En caso contrario, se procedera a la re compactacién o cambio del
material base que produzca este defecto.
Control geométrico: Se hara por nivelacién de ejes y bordes de calzada cada 20mts, tolerandose una diferencia en
+1,5 cm respecto a las cotas de proyecto y 20% en exceso para las flechas de abovedamiento, no admitiéndose
flechas menores que las de proyecto.

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar los tramos de calles, los lugares de ejecucién de los
empedrados, perfectamente limpios. EL CONTRATISTA debera retirar todo el resto del material sobrante del lugar.
Las obras auxiliares construidas por el CONTRATISTA serdn desmanteladas y retiradas del lugar de trabajo una vez
culminada la obra.

13 Limpieza final, retiro de desechos, ajustes de imprevistos

N° Descripcion Especificaciones Tecnicas

EL CONTRATISTA debera prever en su oferta, el costo de un letrero de 2,00 m x 1,50 m, de acuerdo al plano
proporcionado por la Direccidon de Obras de la GOBERNACION DEL ALTO PARANA. Este letrero lo colocara EL
CONTRATISTA en lugar indicado por el Fiscal de obras dentro de los 15 (quince) dias de iniciada la obra y siendo
propiedad del de GOBERNACION DEL ALTO PARANA; permanecera en la obra o en el lugar indicado, hasta que el
Cartel de Obra situado en puntos indicados por Fiscal de obra lo estime conveniente.
fiscalizacion
El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazén de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético.

La altura a que debe ser colocado el letrero serd de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno
hasta la parte inferior del letrero.

El CONTRATISTA haré el replanteo de la obra baséndose en los puntos de referencia indicados en los planos y sera
responsable de la exactitud de las medidas y escuadrias.

El CONTRATISTA suministrara por su cuenta todos los materiales y manos de obra que se requieran para este
trabajo, sera responsable por el cuidado y conservacion, tanto de la ubicacién como del nivel de los hitos; verificara
las medidas del terreno antes proceder al replanteo, debiendo comunicar las diferencias existentes en dngulos y
longitudes si las hubiese, a la Fiscalizacién, con el fin de que ésta disponga las decisiones a adoptar.

2 Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcacion

El alcance de los servicios de Movimiento de Suelo ya sean cortes o terraplenados deberan estar incluidos en
rubros o item de calzada de empedrado hasta un espesor de 30 cm variable.

Se debe eliminar totalmente la camada de suelo vegetal, basura o materia organica, para asegurar una buena

L . capacidad portante.

3 Preparacion de Suelo con Motoniveladora P p
La sub rasante debe ser compactada con rodillo pata de cabra en camadas de 10 cm de espesor como méaximo,
haciendo pasadas previas con escarificador o rastra de discos en caso necesario. Para caminos ya existentes que
presenten buena capacidad portante se puede, con acuerdo de la fiscalizacién, proceder directamente a perfilar
con Moto niveladora la sub rasante, dandole una pendiente lateral de 3%.

La sub rasante serd compactada con compactadores pata de cabra, realizando un minimo de 5 (cinco) pasadas a
fin que la misma soporte una prueba de carga, que se verificard por medio de un camién de eje sencillo bien
cargado. Es considerada una pasada, la ida y vuelta del compactador en un determinado tramo. En caso que la
pista no supere la prueba de carga, el sector que presente movimientos sera removido y el material substituido por
otro de mejor calidad o menos humedad. Este trabajo el Contratista las realizard sin costo extra para la
CONTRATANTE

4 Compactacion de terreno con pata de cabra

Una vez procedido con el desmonte y/o la adicién de material necesario para alcanzar el perfil de la sub rasante,
atendiendo los delineamientos y la seccién transversal del proyecto, se procederd a compactar el material
agregado hasta conseguir un porcentaje de densidad del 98% de la densidad méxima en los 20 cm superiores. El
equipo de compactacién sera el adecuado para el tipo de suelo a compactar y debera ejercer la presién necesaria
para obtener la densidad fijada. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser
compactado satisfactoriamente, debera ser totalmente removido y reemplazado por un suelo apto extraido de
sitios previamente aprobados por la Fiscalizacién.
Sobre la sub rasante previamente regularizada y compactada, sobre la cual se colocaran las piedras a mano y
martillo, perpendicularmente a la superficie de la base, con la menor dimensién hacia la base. Las mayores

5 Colchon: Tierra Colorada dimensiones de las piedras en la superficie externa de la calzada estaran en contacto unas con otras formando
lineas o hileras conjuntas y discontinuas. Se interceptaran piedras de menor tamafio entre piedra y piedra de modo
que sirvan de cufias para mantener la estabilidad del conjunto.
El afirmado serd realizado con pisones individuales de 12 a 20 Kg de peso y 20 X 20 cm. de base, el cual se pasara
dos veces. Seguidamente se procedera a compactar la capa de empedrado con 4 pasadas de un vibro compactado
autopropulsado de minimo 10 ton. En la zona donde el rodillo vibrante no pueda ser utilizado, la compactacién se
completard con medios manuales (pisones) y posteriormente con medios mecanicos livianos (planchas o sapitos
vibro compactado res).

Si faltaren piedras y/o tierra para la reconstruccién del empedrado la provisién correra por cuenta del Contratista.

Las piedras a utilizar deben tener tamafio mayor a 15 cmy se deben colocar acomodandolas a mano con la méaxima
trabazén posible, golpedndolas horizontalmente para reducir al minimo el espesor de juntas (no mayor a 1 cm).
Las piedras deben disponerse en un colchdn de tierra colorada suelta de 5 cm de espesor.

El afirmado serd realizado con pisones individuales de 12 a 20 kg de peso y 20x20 cm de base; el cual se pasard dos
veces. Seguidamente se procedera a compactar la capa de empedrado con una compactadora plana vibradora de
500Kg. O similar. -

6  Piedra Bruta Basdltica, corte para empedrado

Antes de la compactacién se esparciran piedras triturada tipo 6ta. (Polvo de triturada) de igual o superior calidad
que la piedra bruta, para llenar los intersticios en la cantidad de 1 m3 para 75m2. La compactacion sera efectuada a
partir de la linea de corddn hacia el eje de la calzada y se dara por finalizada esta operacién por orden emanada del
fiscal de Obra.

7 Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m?)
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Corddn de Ho. 30x50 (cm) ¢/ proteccion lateral segun
detalle de plano

Compactacion preliminar

Compactacion Final

Limpieza final, retiro de desechos, ajustes de imprevistos

Descripcion

Cartel de Obra situado en puntos indicados por
fiscalizacion

Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcacion

Preparacion de Suelo con Motoniveladora

Se colocaran lateralmente Cordones de Hormigdn Pre-fabricados o fabricados in situ, conforme sefiale la
fiscalizacion.

Resistencia caracteristica minima de 180 Kg/cm2, deberan ser planos sin alabeos, coqueras ni fisuras, y se
colocardn seguidamente después de la compactacién de la subrazante, de tal forma a asegurar la estabilidad de los
mismos. La interseccion de las caras superior e interna debera ser biselada y redondeada. Sus dimensiones seran:

Espesor -10cm. Altura - 30cm.  Largo - 50cm.

Los cordones deberan estar perfectamente alineados con una separacién no mayor de 2 cm y deberan ser
colocados a 15 cm de profundidad en relacién al nivel de la sub rasante. El encalado se hara con mortero 1:3
(cemento arena).

Lrelleno se hard por capas sucesivas de tierra, de no mas de 20 cm de espesor con adecuado riego y perfectamente
apisonados para asegurar una buena compactacion y una resistencia minima de 1 kg/cm2, El material de relleno
no deberd contener raices, basuras o cualquier material orgénico que por descomposicién pueda ocasionar
asentamiento del terreno.

a. Relleno de Zanjas

Antes de proceder al relleno de zanjas, se excavara su fondo y taludes hasta llegar al suelo consistente,
debiendo ejecutarse el relleno de acuerdo con lo especificado.
b. Terraplenes

Los terraplenes se construiran en capas de no mas de 20 cm de espesor de material suelto libre de hierbas,
raices y escombros. Estas serdn compactadas. Y aprobadas por la fiscalizacién.
c. Compactacién

Consiste en la ejecucidn de las obras necesarias para la compactacién de los suelos, hasta obtener el peso
especifico aparente indicado, e incluye las operaciones del manipuleo, del equipo necesario y los riesgos con agua
que sean necesarios para lograr el fin propuesto.

Una vez escarificada la subrazante, se procedera a compactar el material suelto resultante. Con tal fin se
eliminaran previamente las piedras de tamafio mayor de 5 cm si las hubiere y se agregard agua hasta obtener una
compactacidn satisfactoria. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado
satisfactoriamente, debera ser totalmente excavado y reemplazado por el suelo apto, extraido de los sitios que
indique la fiscalizacién.

El suelo, previamente escarificado, debera ser compactado hasta obtener el porcentaje de densidad en los 20 cm
superiores.

La compactacién en las partes adyacentes a las alcantarillas y otros lugares en donde no puede actuar
eficazmente el equipo de compactacidn, serd ejecutada con pisones mecénicos o manuales.
La superficie de apisonado del mismo no debe ser mayor de 200 cm2.

La compactacién debe realizarse con rodillo vibrante de 10 toneladas (4 pasadas), se hace después el enripiado de
juntas con tierra colorada suelta de preferencia con alto contenido de aridos en su granulometria para facilitar la
penetracién, se debe ayudar a rellenar completamente las juntas mediante la utilizacién de escobillones de acero.
Por Ultimo se realiza una pasada con el rodillo vibrando para hacer penetrar el material de relleno en las juntas y
luego se habilita al transito.

Controles

Estabilidad: El paso sobre la superficie terminada de un camidn cargado con 10 TN en el eje trasero, no debera
producir deformaciones apreciables a la vista. En caso contrario, se procedera a la re compactacion o cambio del
material base que produzca este defecto.

Control geométrico: Se hara por nivelacidn de ejes y bordes de calzada cada 20mts, tolerdndose una diferencia en
+1,5 cm respecto a las cotas de proyecto y 20% en exceso para las flechas de abovedamiento, no admitiéndose
flechas menores que las de proyecto.

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar los tramos de calles, los lugares de ejecucién de los
empedrados, perfectamente limpios. EL CONTRATISTA debera retirar todo el resto del material sobrante del lugar.
Las obras auxiliares construidas por el CONTRATISTA serdn desmanteladas y retiradas del lugar de trabajo una vez
culminada la obra.

Especificaciones Tecnicas

EL CONTRATISTA debera prever en su oferta, el costo de un letrero de 2,00 m x 1,50 m, de acuerdo al plano
proporcionado por la Direccidon de Obras de la GOBERNACION DEL ALTO PARANA. Este letrero lo colocara EL
CONTRATISTA en lugar indicado por el Fiscal de obras dentro de los 15 (quince) dias de iniciada la obra y siendo
propiedad del de GOBERNACION DEL ALTO PARANA; permanecera en la obra o en el lugar indicado, hasta que el
Fiscal de obra lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazén de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético.

La altura a que debe ser colocado el letrero serd de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno
hasta la parte inferior del letrero.

El CONTRATISTA haré el replanteo de la obra baséndose en los puntos de referencia indicados en los planos y sera
responsable de la exactitud de las medidas y escuadrias.

El CONTRATISTA suministrara por su cuenta todos los materiales y manos de obra que se requieran para este
trabajo, sera responsable por el cuidado y conservacidn, tanto de la ubicacién como del nivel de los hitos; verificara
las medidas del terreno antes proceder al replanteo, debiendo comunicar las diferencias existentes en dngulos y
longitudes si las hubiese, a la Fiscalizacién, con el fin de que ésta disponga las decisiones a adoptar.

El alcance de los servicios de Movimiento de Suelo ya sean cortes o terraplenados deberan estar incluidos en
rubros o item de calzada de empedrado hasta un espesor de 30 cm variable.

Se debe eliminar totalmente la camada de suelo vegetal, basura o materia orgénica, para asegurar una buena
capacidad portante.

La sub rasante debe ser compactada con rodillo pata de cabra en camadas de 10 cm de espesor como méaximo,
haciendo pasadas previas con escarificador o rastra de discos en caso necesario. Para caminos ya existentes que
presenten buena capacidad portante se puede, con acuerdo de la fiscalizacién, proceder directamente a perfilar
con Moto niveladora la sub rasante, dandole una pendiente lateral de 3%.
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Compactacion de terreno con pata de cabra

Colchon: Tierra Colorada

Piedra Bruta Basaltica, corte para empedrado

Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m?

Cordén de Ho. 30x50 (cm) ¢/ proteccion lateral segun
detalle de plano

Compactacion preliminar

Compactacion Final

Limpieza final, retiro de desechos, ajustes de imprevistos

La sub rasante serd compactada con compactadores pata de cabra, realizando un minimo de 5 (cinco) pasadas a
fin que la misma soporte una prueba de carga, que se verificard por medio de un camién de eje sencillo bien
cargado. Es considerada una pasada, la ida y vuelta del compactador en un determinado tramo. En caso que la
pista no supere la prueba de carga, el sector que presente movimientos sera removido y el material substituido por
otro de mejor calidad o menos humedad. Este trabajo el Contratista las realizara sin costo extra para la
CONTRATANTE

Una vez procedido con el desmonte y/o la adicién de material necesario para alcanzar el perfil de la sub rasante,
atendiendo los delineamientos y la seccién transversal del proyecto, se procederd a compactar el material
agregado hasta conseguir un porcentaje de densidad del 98% de la densidad maxima en los 20 cm superiores. El
equipo de compactacion serd el adecuado para el tipo de suelo a compactary deberd ejercer la presién necesaria
para obtener la densidad fijada. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser
compactado satisfactoriamente, deberd ser totalmente removido y reemplazado por un suelo apto extraido de
sitios previamente aprobados por la Fiscalizacion.

Sobre la sub rasante previamente regularizada y compactada, sobre la cual se colocaran las piedras a mano y
martillo, perpendicularmente a la superficie de la base, con la menor dimensidn hacia la base. Las mayores
dimensiones de las piedras en la superficie externa de la calzada estardn en contacto unas con otras formando
lineas o hileras conjuntas y discontinuas. Se interceptaran piedras de menor tamafio entre piedra y piedra de modo
que sirvan de cufias para mantener la estabilidad del conjunto.

El afirmado serd realizado con pisones individuales de 12 a 20 Kg de peso y 20 X 20 cm. de base, el cual se pasara
dos veces. Seguidamente se procederd a compactar la capa de empedrado con 4 pasadas de un vibro compactado
autopropulsado de minimo 10 ton. En la zona donde el rodillo vibrante no pueda ser utilizado, la compactacién se
completard con medios manuales (pisones) y posteriormente con medios mecdnicos livianos (planchas o sapitos
vibro compactado res).

Si faltaren piedras y/o tierra para la reconstruccién del empedrado la provisién correrd por cuenta del Contratista.

Las piedras a utilizar deben tener tamafio mayor a 15 cm y se deben colocar acomodandolas a mano con la méaxima
trabazdn posible, golpeandolas horizontalmente para reducir al minimo el espesor de juntas (no mayor a 1 cm).
Las piedras deben disponerse en un colchén de tierra colorada suelta de 5 cm de espesor.

El afirmado serd realizado con pisones individuales de 12 a 20 kg de peso y 20x20 cm de base; el cual se pasara dos
veces. Seguidamente se procedera a compactar la capa de empedrado con una compactadora plana vibradora de
500Kg. O similar. -

Antes de la compactacién se esparciran piedras triturada tipo 6ta. (Polvo de triturada) de igual o superior calidad
que la piedra bruta, para llenar los intersticios en la cantidad de 1 m3 para 75m2. La compactacion sera efectuada a
partir de la linea de cordén hacia el eje de la calzada y se dara por finalizada esta operacién por orden emanada del
fiscal de Obra.

Se colocarén lateralmente Cordones de Hormigén Pre-fabricados o fabricados in situ, conforme sefiale la
fiscalizacion.

Resistencia caracteristica minima de 180 Kg/cm2, deberdn ser planos sin alabeos, coqueras ni fisuras, y se
colocaran seguidamente después de la compactacion de la subrazante, de tal forma a asegurar la estabilidad de los
mismos. La interseccién de las caras superior e interna debera ser biselada y redondeada. Sus dimensiones seran:

Espesor -10cm. Altura - 30cm. Largo - 50cm.

Los cordones deberan estar perfectamente alineados con una separacién no mayor de 2 cm y deberan ser
colocados a 15 cm de profundidad en relacién al nivel de la sub rasante. El encalado se hard con mortero 1:3
(cemento arena).

L relleno se hara por capas sucesivas de tierra, de no mas de 20 cm de espesor con adecuado riego y perfectamente
apisonados para asegurar una buena compactacién y una resistencia minima de 1 kg/cm2, El material de relleno
no debera contener raices, basuras o cualquier material organico que por descomposicién pueda ocasionar
asentamiento del terreno.

a. Relleno de Zanjas

Antes de proceder al relleno de zanjas, se excavara su fondo y taludes hasta llegar al suelo consistente,
debiendo ejecutarse el relleno de acuerdo con lo especificado.
b. Terraplenes

Los terraplenes se construiran en capas de no mas de 20 cm de espesor de material suelto libre de hierbas,
raices y escombros. Estas seran compactadas. Y aprobadas por la fiscalizacion.
c. Compactacién

Consiste en la ejecucion de las obras necesarias para la compactacion de los suelos, hasta obtener el peso
especifico aparente indicado, e incluye las operaciones del manipuleo, del equipo necesario y los riesgos con agua
que sean necesarios para lograr el fin propuesto.

Una vez escarificada la subrazante, se procedera a compactar el material suelto resultante. Con tal fin se
eliminaran previamente las piedras de tamafio mayor de 5 cm si las hubiere y se agregard agua hasta obtener una
compactacién satisfactoria. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado
satisfactoriamente, deberd ser totalmente excavado y reemplazado por el suelo apto, extraido de los sitios que
indique la fiscalizacin.

El suelo, previamente escarificado, debera ser compactado hasta obtener el porcentaje de densidad en los 20 cm
superiores.

La compactacién en las partes adyacentes a las alcantarillas y otros lugares en donde no puede actuar
eficazmente el equipo de compactacidn, sera ejecutada con pisones mecanicos o manuales.
La superficie de apisonado del mismo no debe ser mayor de 200 cm2.

La compactacién debe realizarse con rodillo vibrante de 10 toneladas (4 pasadas), se hace después el enripiado de
juntas con tierra colorada suelta de preferencia con alto contenido de dridos en su granulometria para facilitar la
penetracién, se debe ayudar a rellenar completamente las juntas mediante la utilizacidn de escobillones de acero.
Por Gltimo se realiza una pasada con el rodillo vibrando para hacer penetrar el material de relleno en las juntas y
luego se habilita al transito.

Controles

Estabilidad: El paso sobre la superficie terminada de un camién cargado con 10 TN en el eje trasero, no debera
producir deformaciones apreciables a la vista. En caso contrario, se procedera a la re compactacién o cambio del
material base que produzca este defecto.

Control geométrico: Se hara por nivelacidn de ejes y bordes de calzada cada 20mts, tolerandose una diferencia en
+1,5 cm respecto a las cotas de proyecto y 20% en exceso para las flechas de abovedamiento, no admitiéndose
flechas menores que las de proyecto.

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar los tramos de calles, los lugares de ejecucién de los
empedrados, perfectamente limpios. EL CONTRATISTA debera retirar todo el resto del material sobrante del lugar.
Las obras auxiliares construidas por el CONTRATISTA serdn desmanteladas y retiradas del lugar de trabajo una vez
culminada la obra.
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LOTE4

Distrito: Minga P

N°

Descripcion

Cartel de Obra situado en puntos indicados por
fiscalizacion

2 Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcacion

3 Preparacion de Suelo con Motoniveladora

4 Compactacion de terreno con pata de cabra

5 Colchdn: Tierra Colorada

6  Piedra Bruta Basdltica, corte para empedrado

7 Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m?)

Cordon de Ho. 30x50x10 (cm) ¢/ cuneta de H°, incluye
proteccion lateral. segtin detalle de plano

Corddn de Ho. 30x50 (cm) ¢/ proteccion lateral segun
detalle de plano

Especificaciones Tecnicas

EL CONTRATISTA deberd prever en su oferta, el costo de un letrero de 2,00 m x 1,50 m, de acuerdo al plano
proporcionado por la Direccién de Obras de la GOBERNACION DEL ALTO PARANA. Este letrero lo colocard EL
CONTRATISTA en lugar indicado por el Fiscal de obras dentro de los 15 (quince) dias de iniciada la obra y siendo
propiedad del de GOBERNACION DEL ALTO PARANA; permanecerd en la obra o en el lugar indicado, hasta que el
Fiscal de obra lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazdn de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético.

La altura a que debe ser colocado el letrero serd de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno
hasta la parte inferior del letrero.

El CONTRATISTA hard el replanteo de la obra baséndose en los puntos de referencia indicados en los planos y sera
responsable de la exactitud de las medidas y escuadrias.

El CONTRATISTA suministrara por su cuenta todos los materiales y manos de obra que se requieran para este
trabajo, serd responsable por el cuidado y conservacién, tanto de la ubicacién como del nivel de los hitos; verificara
las medidas del terreno antes proceder al replanteo, debiendo comunicar las diferencias existentes en dngulos y
longitudes si las hubiese, a la Fiscalizacién, con el fin de que ésta disponga las decisiones a adoptar.

El alcance de los servicios de Movimiento de Suelo ya sean cortes o terraplenados deberan estar incluidos en
rubros o item de calzada de empedrado hasta un espesor de 30 cm variable.

Se debe eliminar totalmente la camada de suelo vegetal, basura o materia organica, para asegurar una buena
capacidad portante.

La sub rasante debe ser compactada con rodillo pata de cabra en camadas de 10 cm de espesor como maximo,
haciendo pasadas previas con escarificador o rastra de discos en caso necesario. Para caminos ya existentes que
presenten buena capacidad portante se puede, con acuerdo de la fiscalizacidn, proceder directamente a perfilar
con Moto niveladora la sub rasante, dandole una pendiente lateral de 3%.

La sub rasante serd compactada con compactadores pata de cabra, realizando un minimo de 5 (cinco) pasadas a
fin que la misma soporte una prueba de carga, que se verificard por medio de un camién de eje sencillo bien
cargado. Es considerada una pasada, la ida y vuelta del compactador en un determinado tramo. En caso que la
pista no supere la prueba de carga, el sector que presente movimientos sera removido y el material substituido por
otro de mejor calidad o menos humedad. Este trabajo el Contratista las realizara sin costo extra para la
CONTRATANTE

Una vez procedido con el desmonte y/o la adicién de material necesario para alcanzar el perfil de la sub rasante,
atendiendo los delineamientos y la seccién transversal del proyecto, se procederd a compactar el material
agregado hasta conseguir un porcentaje de densidad del 98% de la densidad maxima en los 20 cm superiores. El
equipo de compactacién serd el adecuado para el tipo de suelo a compactary deberd ejercer la presién necesaria
para obtener la densidad fijada. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser
compactado satisfactoriamente, deberd ser totalmente removido y reemplazado por un suelo apto extraido de
sitios previamente aprobados por la Fiscalizacion.

Sobre la sub rasante previamente regularizada y compactada, sobre la cual se colocaran las piedras a mano y
martillo, perpendicularmente a la superficie de la base, con la menor dimensidn hacia la base. Las mayores
dimensiones de las piedras en la superficie externa de la calzada estardn en contacto unas con otras formando
lineas o hileras conjuntas y discontinuas. Se interceptaran piedras de menor tamafio entre piedra y piedra de modo
que sirvan de cufias para mantener la estabilidad del conjunto.

El afirmado sera realizado con pisones individuales de 12 a 20 Kg de peso y 20 X 20 cm. de base, el cual se pasara
dos veces. Seguidamente se procederd a compactar la capa de empedrado con 4 pasadas de un vibro compactado
autopropulsado de minimo 10 ton. En la zona donde el rodillo vibrante no pueda ser utilizado, la compactacién se
completard con medios manuales (pisones) y posteriormente con medios mecdnicos livianos (planchas o sapitos
vibro compactado res).

Si faltaren piedras y/o tierra para la reconstruccién del empedrado la provisién correrd por cuenta del Contratista.

Las piedras a utilizar deben tener tamafio mayor a 15 cm y se deben colocar acomodandolas a mano con la méxima
trabazén posible, golpeandolas horizontalmente para reducir al minimo el espesor de juntas (no mayor a 1 cm).
Las piedras deben disponerse en un colchén de tierra colorada suelta de 5 cm de espesor.

El afirmado serd realizado con pisones individuales de 12 a 20 kg de peso y 20x20 cm de base; el cual se pasara dos
veces. Seguidamente se procedera a compactar la capa de empedrado con una compactadora plana vibradora de
500Kg. O similar. -

Antes de la compactacién se esparciran piedras triturada tipo 6ta. (Polvo de triturada) de igual o superior calidad
que la piedra bruta, para llenar los intersticios en la cantidad de 1 m3 para 75m2. La compactacion sera efectuada a
partir de la linea de cordén hacia el eje de la calzada y se dara por finalizada esta operacién por orden emanada del
fiscal de Obra.

COLOCACION DE CORDONES H°A(CUNETA)
La ubicacidn y las dimensiones a utilizarse seran las indicadas en los planos y planillas. El dosaje del H® serd 1:2:4
(cemento, arenay piedra triturada 5ta).

Se colocaran lateralmente Cordones de Hormigdn Pre-fabricados o fabricados in situ, conforme sefiale la
fiscalizacion.

Resistencia caracteristica minima de 180 Kg/cm2, deberan ser planos sin alabeos, coqueras ni fisuras, y se
colocardn seguidamente después de la compactacion de la subrazante, de tal forma a asegurar la estabilidad de los
mismos. La interseccion de las caras superior e interna debera ser biselada y redondeada. Sus dimensiones seran:

Espesor -10cm. Altura - 30cm.  Largo - 50cm.
Los cordones deberdn estar perfectamente alineados con una separacién no mayor de 2 cm y deberan ser

colocados a 15 cm de profundidad en relacién al nivel de la sub rasante. El encalado se hara con mortero 1:3
(cemento arena).
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N°

2

3

4

Compactacion preliminar

Compactacion Final

Limpieza final, retiro de desechos, ajustes de imprevistos

Descripcion

Cartel de Obra situado en puntos indicados por
fiscalizacion

Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcacion

Preparacion de Suelo con Motoniveladora

Compactacion de terreno con pata de cabra

L relleno se hara por capas sucesivas de tierra, de no mas de 20 cm de espesor con adecuado riego y perfectamente
apisonados para asegurar una buena compactacién y una resistencia minima de 1 kg/cm2, El material de relleno
no debera contener raices, basuras o cualquier material organico que por descomposicién pueda ocasionar
asentamiento del terreno.

a. Relleno de Zanjas

Antes de proceder al relleno de zanjas, se excavara su fondo y taludes hasta llegar al suelo consistente,
debiendo ejecutarse el relleno de acuerdo con lo especificado.
b. Terraplenes

Los terraplenes se construiran en capas de no mas de 20 cm de espesor de material suelto libre de hierbas,
raices y escombros. Estas seran compactadas. Y aprobadas por la fiscalizacion.
c. Compactacién

Consiste en la ejecucidn de las obras necesarias para la compactacion de los suelos, hasta obtener el peso
especifico aparente indicado, e incluye las operaciones del manipuleo, del equipo necesario y los riesgos con agua
que sean necesarios para lograr el fin propuesto.

Una vez escarificada la subrazante, se procedera a compactar el material suelto resultante. Con tal fin se
eliminaran previamente las piedras de tamafio mayor de 5 cm si las hubiere y se agregard agua hasta obtener una
compactacién satisfactoria. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado
satisfactoriamente, deberd ser totalmente excavado y reemplazado por el suelo apto, extraido de los sitios que
indique la fiscalizacion.

El suelo, previamente escarificado, debera ser compactado hasta obtener el porcentaje de densidad en los 20 cm
superiores.

La compactacién en las partes adyacentes a las alcantarillas y otros lugares en donde no puede actuar
eficazmente el equipo de compactacidn, sera ejecutada con pisones mecanicos o manuales.
La superficie de apisonado del mismo no debe ser mayor de 200 cm2.

La compactacién debe realizarse con rodillo vibrante de 10 toneladas (4 pasadas), se hace después el enripiado de
juntas con tierra colorada suelta de preferencia con alto contenido de dridos en su granulometria para facilitar la
penetracién, se debe ayudar a rellenar completamente las juntas mediante la utilizacidn de escobillones de acero.
Por Gltimo se realiza una pasada con el rodillo vibrando para hacer penetrar el material de relleno en las juntas y
luego se habilita al transito.

Controles

Estabilidad: El paso sobre la superficie terminada de un camién cargado con 10 TN en el eje trasero, no debera
producir deformaciones apreciables a la vista. En caso contrario, se procedera a la re compactacién o cambio del
material base que produzca este defecto.

Control geométrico: Se hara por nivelacién de ejes y bordes de calzada cada 20mts, tolerandose una diferencia en
+1,5 cm respecto a las cotas de proyecto y 20% en exceso para las flechas de abovedamiento, no admitiéndose
flechas menores que las de proyecto.

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar los tramos de calles, los lugares de ejecucién de los
empedrados, perfectamente limpios. EL CONTRATISTA debera retirar todo el resto del material sobrante del lugar.
Las obras auxiliares construidas por el CONTRATISTA serdn desmanteladas y retiradas del lugar de trabajo una vez
culminada la obra.

Especificaciones Tecnicas

EL CONTRATISTA debera prever en su oferta, el costo de un letrero de 2,00 m x 1,50 m, de acuerdo al plano
proporcionado por la Direccién de Obras de la GOBERNACION DEL ALTO PARANA. Este letrero lo colocard EL
CONTRATISTA en lugar indicado por el Fiscal de obras dentro de los 15 (quince) dias de iniciada la obra y siendo
propiedad del de GOBERNACION DEL ALTO PARANA; permanecerd en la obra o en el lugar indicado, hasta que el
Fiscal de obra lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazdn de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético.

La altura a que debe ser colocado el letrero serd de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno
hasta la parte inferior del letrero.

El CONTRATISTA hard el replanteo de la obra baséndose en los puntos de referencia indicados en los planos y sera
responsable de la exactitud de las medidas y escuadrias.

El CONTRATISTA suministrara por su cuenta todos los materiales y manos de obra que se requieran para este
trabajo, serd responsable por el cuidado y conservacién, tanto de la ubicacién como del nivel de los hitos; verificara
las medidas del terreno antes proceder al replanteo, debiendo comunicar las diferencias existentes en dngulos y
longitudes si las hubiese, a la Fiscalizacién, con el fin de que ésta disponga las decisiones a adoptar.

El alcance de los servicios de Movimiento de Suelo ya sean cortes o terraplenados deberan estar incluidos en
rubros o item de calzada de empedrado hasta un espesor de 30 cm variable.

Se debe eliminar totalmente la camada de suelo vegetal, basura o materia organica, para asegurar una buena
capacidad portante.

La sub rasante debe ser compactada con rodillo pata de cabra en camadas de 10 cm de espesor como maximo,
haciendo pasadas previas con escarificador o rastra de discos en caso necesario. Para caminos ya existentes que
presenten buena capacidad portante se puede, con acuerdo de la fiscalizacidn, proceder directamente a perfilar
con Moto niveladora la sub rasante, dandole una pendiente lateral de 3%.

La sub rasante serd compactada con compactadores pata de cabra, realizando un minimo de 5 (cinco) pasadas a
fin que la misma soporte una prueba de carga, que se verificard por medio de un camién de eje sencillo bien
cargado. Es considerada una pasada, la ida y vuelta del compactador en un determinado tramo. En caso que la
pista no supere la prueba de carga, el sector que presente movimientos sera removido y el material substituido por
otro de mejor calidad o menos humedad. Este trabajo el Contratista las realizara sin costo extra para la
CONTRATANTE
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Colchon: Tierra Colorada

Piedra Bruta Basaltica, corte para empedrado

Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m?

Corddn de Ho. 30x50 (cm) ¢/ proteccion lateral segun
detalle de plano

Compactacion preliminar

Compactacion Final

Limpieza final, retiro de desechos, ajustes de imprevistos

Descripcion

Una vez procedido con el desmonte y/o la adicién de material necesario para alcanzar el perfil de la sub rasante,
atendiendo los delineamientos y la seccién transversal del proyecto, se procederd a compactar el material
agregado hasta conseguir un porcentaje de densidad del 98% de la densidad maxima en los 20 cm superiores. El
equipo de compactacién serd el adecuado para el tipo de suelo a compactary deberd ejercer la presién necesaria
para obtener la densidad fijada. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser
compactado satisfactoriamente, deberd ser totalmente removido y reemplazado por un suelo apto extraido de
sitios previamente aprobados por la Fiscalizacion.

Sobre la sub rasante previamente regularizada y compactada, sobre la cual se colocaran las piedras a mano y
martillo, perpendicularmente a la superficie de la base, con la menor dimensidn hacia la base. Las mayores
dimensiones de las piedras en la superficie externa de la calzada estardn en contacto unas con otras formando
lineas o hileras conjuntas y discontinuas. Se interceptaran piedras de menor tamafio entre piedra y piedra de modo
que sirvan de cufias para mantener la estabilidad del conjunto.

El afirmado sera realizado con pisones individuales de 12 a 20 Kg de peso y 20 X 20 cm. de base, el cual se pasara
dos veces. Seguidamente se procederd a compactar la capa de empedrado con 4 pasadas de un vibro compactado
autopropulsado de minimo 10 ton. En la zona donde el rodillo vibrante no pueda ser utilizado, la compactacién se
completard con medios manuales (pisones) y posteriormente con medios mecdnicos livianos (planchas o sapitos
vibro compactado res).

Si faltaren piedras y/o tierra para la reconstruccién del empedrado la provisién correrd por cuenta del Contratista.

Las piedras a utilizar deben tener tamafio mayor a 15 cm y se deben colocar acomodandolas a mano con la méxima
trabazdn posible, golpeandolas horizontalmente para reducir al minimo el espesor de juntas (no mayor a 1 cm).
Las piedras deben disponerse en un colchén de tierra colorada suelta de 5 cm de espesor.

El afirmado serd realizado con pisones individuales de 12 a 20 kg de peso y 20x20 cm de base; el cual se pasara dos
veces. Seguidamente se procedera a compactar la capa de empedrado con una compactadora plana vibradora de
500Kg. O similar. -

Antes de la compactacién se esparciran piedras triturada tipo 6ta. (Polvo de triturada) de igual o superior calidad
que la piedra bruta, para llenar los intersticios en la cantidad de 1 m3 para 75m2. La compactacion sera efectuada a
partir de la linea de corddn hacia el eje de la calzada y se dara por finalizada esta operacién por orden emanada del
fiscal de Obra.

Se colocaran lateralmente Cordones de Hormigén Pre-fabricados o fabricados in situ, conforme sefiale la
fiscalizacion.

Resistencia caracteristica minima de 180 Kg/cm2, deberdn ser planos sin alabeos, coqueras ni fisuras, y se
colocaran seguidamente después de la compactacion de la subrazante, de tal forma a asegurar la estabilidad de los
mismos. La interseccién de las caras superior e interna debera ser biselada y redondeada. Sus dimensiones seran:

Espesor -10cm. Altura - 30cm. Largo - 50cm.

Los cordones deberan estar perfectamente alineados con una separacién no mayor de 2 cm y deberan ser
colocados a 15 cm de profundidad en relacién al nivel de la sub rasante. El encalado se hard con mortero 1:3
(cemento arena).

L relleno se hara por capas sucesivas de tierra, de no mas de 20 cm de espesor con adecuado riego y perfectamente
apisonados para asegurar una buena compactacién y una resistencia minima de 1 kg/cm2, El material de relleno
no debera contener raices, basuras o cualquier material organico que por descomposicién pueda ocasionar
asentamiento del terreno.

a. Relleno de Zanjas

Antes de proceder al relleno de zanjas, se excavara su fondo y taludes hasta llegar al suelo consistente,
debiendo ejecutarse el relleno de acuerdo con lo especificado.
b. Terraplenes

Los terraplenes se construiran en capas de no mas de 20 cm de espesor de material suelto libre de hierbas,
raices y escombros. Estas seran compactadas. Y aprobadas por la fiscalizacion.
c. Compactacién

Consiste en la ejecucion de las obras necesarias para la compactacion de los suelos, hasta obtener el peso
especifico aparente indicado, e incluye las operaciones del manipuleo, del equipo necesario y los riesgos con agua
que sean necesarios para lograr el fin propuesto.

Una vez escarificada la subrazante, se procedera a compactar el material suelto resultante. Con tal fin se
eliminaran previamente las piedras de tamafio mayor de 5 cm si las hubiere y se agregard agua hasta obtener una
compactacién satisfactoria. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado
satisfactoriamente, deberd ser totalmente excavado y reemplazado por el suelo apto, extraido de los sitios que
indique la fiscalizacion.

El suelo, previamente escarificado, debera ser compactado hasta obtener el porcentaje de densidad en los 20 cm
superiores.

La compactacién en las partes adyacentes a las alcantarillas y otros lugares en donde no puede actuar
eficazmente el equipo de compactacidn, sera ejecutada con pisones mecanicos o manuales.
La superficie de apisonado del mismo no debe ser mayor de 200 cm2.

La compactacién debe realizarse con rodillo vibrante de 10 toneladas (4 pasadas), se hace después el enripiado de
juntas con tierra colorada suelta de preferencia con alto contenido de dridos en su granulometria para facilitar la
penetracién, se debe ayudar a rellenar completamente las juntas mediante la utilizacidn de escobillones de acero.
Por Gltimo se realiza una pasada con el rodillo vibrando para hacer penetrar el material de relleno en las juntas y
luego se habilita al transito.

Controles

Estabilidad: El paso sobre la superficie terminada de un camién cargado con 10 TN en el eje trasero, no debera
producir deformaciones apreciables a la vista. En caso contrario, se procedera a la re compactacién o cambio del
material base que produzca este defecto.

Control geométrico: Se hara por nivelacién de ejes y bordes de calzada cada 20mts, tolerandose una diferencia en
+1,5 cm respecto a las cotas de proyecto y 20% en exceso para las flechas de abovedamiento, no admitiéndose
flechas menores que las de proyecto.

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar los tramos de calles, los lugares de ejecucién de los
empedrados, perfectamente limpios. EL CONTRATISTA debera retirar todo el resto del material sobrante del lugar.
Las obras auxiliares construidas por el CONTRATISTA serdn desmanteladas y retiradas del lugar de trabajo una vez
culminada la obra.

Especificaciones Tecnicas
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Cartel de Obra situado en puntos indicados por
fiscalizacion

Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcacion

Preparacion de Suelo con Motoniveladora

Compactacion de terreno con pata de cabra

Colchon: Tierra Colorada

Piedra Bruta Basaltica, corte para empedrado

Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m?

Corddn de Ho. 30x50 (cm) ¢/ proteccion lateral segun
detalle de plano

EL CONTRATISTA debera prever en su oferta, el costo de un letrero de 2,00 m x 1,50 m, de acuerdo al plano
proporcionado por la Direccién de Obras de la GOBERNACION DEL ALTO PARANA. Este letrero lo colocard EL
CONTRATISTA en lugar indicado por el Fiscal de obras dentro de los 15 (quince) dias de iniciada la obra y siendo
propiedad del de GOBERNACION DEL ALTO PARANA; permanecerd en la obra o en el lugar indicado, hasta que el
Fiscal de obra lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazdn de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético.

La altura a que debe ser colocado el letrero serd de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno
hasta la parte inferior del letrero.

El CONTRATISTA hard el replanteo de la obra baséndose en los puntos de referencia indicados en los planos y sera
responsable de la exactitud de las medidas y escuadrias.

El CONTRATISTA suministrara por su cuenta todos los materiales y manos de obra que se requieran para este
trabajo, serd responsable por el cuidado y conservacién, tanto de la ubicacién como del nivel de los hitos; verificara
las medidas del terreno antes proceder al replanteo, debiendo comunicar las diferencias existentes en dngulos y
longitudes si las hubiese, a la Fiscalizacién, con el fin de que ésta disponga las decisiones a adoptar.

El alcance de los servicios de Movimiento de Suelo ya sean cortes o terraplenados deberan estar incluidos en
rubros o item de calzada de empedrado hasta un espesor de 30 cm variable.

Se debe eliminar totalmente la camada de suelo vegetal, basura o materia organica, para asegurar una buena
capacidad portante.

La sub rasante debe ser compactada con rodillo pata de cabra en camadas de 10 cm de espesor como maximo,
haciendo pasadas previas con escarificador o rastra de discos en caso necesario. Para caminos ya existentes que
presenten buena capacidad portante se puede, con acuerdo de la fiscalizacidn, proceder directamente a perfilar
con Moto niveladora la sub rasante, dandole una pendiente lateral de 3%.

La sub rasante serd compactada con compactadores pata de cabra, realizando un minimo de 5 (cinco) pasadas a
fin que la misma soporte una prueba de carga, que se verificard por medio de un camién de eje sencillo bien
cargado. Es considerada una pasada, la ida y vuelta del compactador en un determinado tramo. En caso que la
pista no supere la prueba de carga, el sector que presente movimientos sera removido y el material substituido por
otro de mejor calidad o menos humedad. Este trabajo el Contratista las realizara sin costo extra para la
CONTRATANTE

Una vez procedido con el desmonte y/o la adicién de material necesario para alcanzar el perfil de la sub rasante,
atendiendo los delineamientos y la seccién transversal del proyecto, se procederd a compactar el material
agregado hasta conseguir un porcentaje de densidad del 98% de la densidad maxima en los 20 cm superiores. El
equipo de compactacién serd el adecuado para el tipo de suelo a compactary deberd ejercer la presién necesaria
para obtener la densidad fijada. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser
compactado satisfactoriamente, deberd ser totalmente removido y reemplazado por un suelo apto extraido de
sitios previamente aprobados por la Fiscalizacion.

Sobre la sub rasante previamente regularizada y compactada, sobre la cual se colocaran las piedras a mano y
martillo, perpendicularmente a la superficie de la base, con la menor dimensidn hacia la base. Las mayores
dimensiones de las piedras en la superficie externa de la calzada estardn en contacto unas con otras formando
lineas o hileras conjuntas y discontinuas. Se interceptaran piedras de menor tamafio entre piedra y piedra de modo
que sirvan de cufias para mantener la estabilidad del conjunto.

El afirmado sera realizado con pisones individuales de 12 a 20 Kg de peso y 20 X 20 cm. de base, el cual se pasara
dos veces. Seguidamente se procederd a compactar la capa de empedrado con 4 pasadas de un vibro compactado
autopropulsado de minimo 10 ton. En la zona donde el rodillo vibrante no pueda ser utilizado, la compactacién se
completard con medios manuales (pisones) y posteriormente con medios mecdnicos livianos (planchas o sapitos
vibro compactado res).

Si faltaren piedras y/o tierra para la reconstruccién del empedrado la provisién correrd por cuenta del Contratista.

Las piedras a utilizar deben tener tamafio mayor a 15 cm y se deben colocar acomodandolas a mano con la méaxima
trabazdn posible, golpeandolas horizontalmente para reducir al minimo el espesor de juntas (no mayor a 1 cm).
Las piedras deben disponerse en un colchén de tierra colorada suelta de 5 cm de espesor.

El afirmado serd realizado con pisones individuales de 12 a 20 kg de peso y 20x20 cm de base; el cual se pasara dos
veces. Seguidamente se procedera a compactar la capa de empedrado con una compactadora plana vibradora de
500Kg. O similar. -

Antes de la compactacién se esparciran piedras triturada tipo 6ta. (Polvo de triturada) de igual o superior calidad
que la piedra bruta, para llenar los intersticios en la cantidad de 1 m3 para 75m2. La compactacion sera efectuada a
partir de la linea de cordén hacia el eje de la calzada y se dara por finalizada esta operacién por orden emanada del
fiscal de Obra.

Se colocarén lateralmente Cordones de Hormigén Pre-fabricados o fabricados in situ, conforme sefiale la
fiscalizacion.

Resistencia caracteristica minima de 180 Kg/cm2, deberdn ser planos sin alabeos, coqueras ni fisuras, y se
colocaran seguidamente después de la compactacion de la subrazante, de tal forma a asegurar la estabilidad de los
mismos. La interseccién de las caras superior e interna debera ser biselada y redondeada. Sus dimensiones seran:

Espesor -10cm. Altura - 30cm. Largo - 50cm.
Los cordones deberan estar perfectamente alineados con una separacién no mayor de 2 cm y deberan ser

colocados a 15 cm de profundidad en relacién al nivel de la sub rasante. El encalado se hard con mortero 1:3
(cemento arena).
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L relleno se hara por capas sucesivas de tierra, de no mas de 20 cm de espesor con adecuado riego y perfectamente
apisonados para asegurar una buena compactacién y una resistencia minima de 1 kg/cm2, El material de relleno
no debera contener raices, basuras o cualquier material organico que por descomposicién pueda ocasionar
asentamiento del terreno.

a. Relleno de Zanjas

Antes de proceder al relleno de zanjas, se excavara su fondo y taludes hasta llegar al suelo consistente,
debiendo ejecutarse el relleno de acuerdo con lo especificado.
b. Terraplenes

Los terraplenes se construiran en capas de no mas de 20 cm de espesor de material suelto libre de hierbas,
raices y escombros. Estas seran compactadas. Y aprobadas por la fiscalizacion.
c. Compactacién

Consiste en la ejecucidn de las obras necesarias para la compactacion de los suelos, hasta obtener el peso
especifico aparente indicado, e incluye las operaciones del manipuleo, del equipo necesario y los riesgos con agua
que sean necesarios para lograr el fin propuesto.

Una vez escarificada la subrazante, se procederd a compactar el material suelto resultante. Con tal fin se
eliminaran previamente las piedras de tamafio mayor de 5 cm si las hubiere y se agregard agua hasta obtener una
compactacién satisfactoria. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado
satisfactoriamente, deberd ser totalmente excavado y reemplazado por el suelo apto, extraido de los sitios que
indique la fiscalizacion.

9  Compactacion preliminar

El suelo, previamente escarificado, debera ser compactado hasta obtener el porcentaje de densidad en los 20 cm
superiores.

La compactacién en las partes adyacentes a las alcantarillas y otros lugares en donde no puede actuar
eficazmente el equipo de compactacidn, sera ejecutada con pisones mecanicos o manuales.
La superficie de apisonado del mismo no debe ser mayor de 200 cm2.

La compactacién debe realizarse con rodillo vibrante de 10 toneladas (4 pasadas), se hace después el enripiado de
juntas con tierra colorada suelta de preferencia con alto contenido de dridos en su granulometria para facilitar la
penetracién, se debe ayudar a rellenar completamente las juntas mediante la utilizacidn de escobillones de acero.
Por Gltimo se realiza una pasada con el rodillo vibrando para hacer penetrar el material de relleno en las juntas y
luego se habilita al transito.

10  Compactacion Final Controles
Estabilidad: El paso sobre la superficie terminada de un camién cargado con 10 TN en el eje trasero, no debera
producir deformaciones apreciables a la vista. En caso contrario, se procedera a la re compactacién o cambio del
material base que produzca este defecto.
Control geométrico: Se hara por nivelacién de ejes y bordes de calzada cada 20mts, tolerandose una diferencia en
+1,5 cm respecto a las cotas de proyecto y 20% en exceso para las flechas de abovedamiento, no admitiéndose
flechas menores que las de proyecto.

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar los tramos de calles, los lugares de ejecucién de los
empedrados, perfectamente limpios. EL CONTRATISTA debera retirar todo el resto del material sobrante del lugar.
Las obras auxiliares construidas por el CONTRATISTA serdn desmanteladas y retiradas del lugar de trabajo una vez
culminada la obra.

11  Limpieza final, retiro de desechos, ajustes de imprevistos

LOTES

N° Descripcion Especificaciones Tecnicas

EL CONTRATISTA debera prever en su oferta, el costo de un letrero de 2,00 m x 1,50 m, de acuerdo al plano
proporcionado por la Direccidon de Obras de la GOBERNACION DEL ALTO PARANA. Este letrero lo colocara EL
CONTRATISTA en lugar indicado por el Fiscal de obras dentro de los 15 (quince) dias de iniciada la obra y siendo
propiedad del de GOBERNACION DEL ALTO PARANA; permanecera en la obra o en el lugar indicado, hasta que el
Cartel de Obra situado en puntos indicados por Fiscal de obra lo estime conveniente.
fiscalizacion
El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazén de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético.

La altura a que debe ser colocado el letrero serd de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno
hasta la parte inferior del letrero.

El CONTRATISTA haré el replanteo de la obra baséndose en los puntos de referencia indicados en los planos y sera
responsable de la exactitud de las medidas y escuadrias.

El CONTRATISTA suministrara por su cuenta todos los materiales y manos de obra que se requieran para este
trabajo, sera responsable por el cuidado y conservacion, tanto de la ubicacién como del nivel de los hitos; verificara
las medidas del terreno antes proceder al replanteo, debiendo comunicar las diferencias existentes en dngulos y
longitudes si las hubiese, a la Fiscalizacién, con el fin de que ésta disponga las decisiones a adoptar.

2 Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcacion

El alcance de los servicios de Movimiento de Suelo ya sean cortes o terraplenados deberan estar incluidos en
rubros o item de calzada de empedrado hasta un espesor de 30 cm variable.

Se debe eliminar totalmente la camada de suelo vegetal, basura o materia orgénica, para asegurar una buena

L . capacidad portante.

3 Preparacion de Suelo con Motoniveladora P P
La sub rasante debe ser compactada con rodillo pata de cabra en camadas de 10 cm de espesor como méaximo,
haciendo pasadas previas con escarificador o rastra de discos en caso necesario. Para caminos ya existentes que
presenten buena capacidad portante se puede, con acuerdo de la fiscalizacién, proceder directamente a perfilar
con Moto niveladora la sub rasante, dandole una pendiente lateral de 3%.

La sub rasante serd compactada con compactadores pata de cabra, realizando un minimo de 5 (cinco) pasadas a
fin que la misma soporte una prueba de carga, que se verificard por medio de un camién de eje sencillo bien
cargado. Es considerada una pasada, la ida y vuelta del compactador en un determinado tramo. En caso que la
pista no supere la prueba de carga, el sector que presente movimientos sera removido y el material substituido por
otro de mejor calidad o menos humedad. Este trabajo el Contratista las realizard sin costo extra para la
CONTRATANTE

4 Compactacion de terreno con pata de cabra
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Colchon: Tierra Colorada

Piedra Bruta Basaltica, corte para empedrado

Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m?

Corddn de Ho. 30x50 (cm) ¢/ proteccion lateral segun
detalle de plano

Compactacion preliminar

Compactacion Final

Limpieza final, retiro de desechos, ajustes de imprevistos

Descripcion

Una vez procedido con el desmonte y/o la adicién de material necesario para alcanzar el perfil de la sub rasante,
atendiendo los delineamientos y la seccién transversal del proyecto, se procederd a compactar el material
agregado hasta conseguir un porcentaje de densidad del 98% de la densidad maxima en los 20 cm superiores. El
equipo de compactacién serd el adecuado para el tipo de suelo a compactary deberd ejercer la presién necesaria
para obtener la densidad fijada. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser
compactado satisfactoriamente, deberd ser totalmente removido y reemplazado por un suelo apto extraido de
sitios previamente aprobados por la Fiscalizacion.

Sobre la sub rasante previamente regularizada y compactada, sobre la cual se colocaran las piedras a mano y
martillo, perpendicularmente a la superficie de la base, con la menor dimensidn hacia la base. Las mayores
dimensiones de las piedras en la superficie externa de la calzada estardn en contacto unas con otras formando
lineas o hileras conjuntas y discontinuas. Se interceptaran piedras de menor tamafio entre piedra y piedra de modo
que sirvan de cufias para mantener la estabilidad del conjunto.

El afirmado serd realizado con pisones individuales de 12 a 20 Kg de peso y 20 X 20 cm. de base, el cual se pasara
dos veces. Seguidamente se procederd a compactar la capa de empedrado con 4 pasadas de un vibro compactado
autopropulsado de minimo 10 ton. En la zona donde el rodillo vibrante no pueda ser utilizado, la compactacién se
completard con medios manuales (pisones) y posteriormente con medios mecdnicos livianos (planchas o sapitos
vibro compactado res).

Si faltaren piedras y/o tierra para la reconstruccién del empedrado la provisién correrd por cuenta del Contratista.

Las piedras a utilizar deben tener tamafio mayor a 15 cm y se deben colocar acomodandolas a mano con la méaxima
trabazén posible, golpeandolas horizontalmente para reducir al minimo el espesor de juntas (no mayor a 1 cm).
Las piedras deben disponerse en un colchén de tierra colorada suelta de 5 cm de espesor.

El afirmado serd realizado con pisones individuales de 12 a 20 kg de peso y 20x20 cm de base; el cual se pasara dos
veces. Seguidamente se procedera a compactar la capa de empedrado con una compactadora plana vibradora de
500Kg. O similar. -

Antes de la compactacién se esparciran piedras triturada tipo 6ta. (Polvo de triturada) de igual o superior calidad
que la piedra bruta, para llenar los intersticios en la cantidad de 1 m3 para 75m2. La compactacion sera efectuada a
partir de la linea de corddn hacia el eje de la calzada y se dara por finalizada esta operacién por orden emanada del
fiscal de Obra.

Se colocarén lateralmente Cordones de Hormigén Pre-fabricados o fabricados in situ, conforme sefiale la
fiscalizacion.

Resistencia caracteristica minima de 180 Kg/cm2, deberdn ser planos sin alabeos, coqueras ni fisuras, y se
colocaran seguidamente después de la compactacion de la subrazante, de tal forma a asegurar la estabilidad de los
mismos. La interseccién de las caras superior e interna debera ser biselada y redondeada. Sus dimensiones seran:

Espesor -10cm. Altura - 30cm. Largo - 50cm.

Los cordones deberan estar perfectamente alineados con una separacién no mayor de 2 cm y deberan ser
colocados a 15 cm de profundidad en relacién al nivel de la sub rasante. El encalado se hard con mortero 1:3
(cemento arena).

L relleno se hara por capas sucesivas de tierra, de no mas de 20 cm de espesor con adecuado riego y perfectamente
apisonados para asegurar una buena compactacién y una resistencia minima de 1 kg/cm2, El material de relleno
no debera contener raices, basuras o cualquier material organico que por descomposicién pueda ocasionar
asentamiento del terreno.

a. Relleno de Zanjas

Antes de proceder al relleno de zanjas, se excavara su fondo y taludes hasta llegar al suelo consistente,
debiendo ejecutarse el relleno de acuerdo con lo especificado.
b. Terraplenes

Los terraplenes se construiran en capas de no mas de 20 cm de espesor de material suelto libre de hierbas,
raices y escombros. Estas seran compactadas. Y aprobadas por la fiscalizacion.
c. Compactacién

Consiste en la ejecucion de las obras necesarias para la compactacion de los suelos, hasta obtener el peso
especifico aparente indicado, e incluye las operaciones del manipuleo, del equipo necesario y los riesgos con agua
que sean necesarios para lograr el fin propuesto.

Una vez escarificada la subrazante, se procederd a compactar el material suelto resultante. Con tal fin se
eliminaran previamente las piedras de tamafio mayor de 5 cm si las hubiere y se agregard agua hasta obtener una
compactacién satisfactoria. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado
satisfactoriamente, deberd ser totalmente excavado y reemplazado por el suelo apto, extraido de los sitios que
indique la fiscalizacion.

El suelo, previamente escarificado, debera ser compactado hasta obtener el porcentaje de densidad en los 20 cm
superiores.

La compactacién en las partes adyacentes a las alcantarillas y otros lugares en donde no puede actuar
eficazmente el equipo de compactacidn, sera ejecutada con pisones mecanicos o manuales.
La superficie de apisonado del mismo no debe ser mayor de 200 cm2.

La compactacién debe realizarse con rodillo vibrante de 10 toneladas (4 pasadas), se hace después el enripiado de
juntas con tierra colorada suelta de preferencia con alto contenido de dridos en su granulometria para facilitar la
penetracién, se debe ayudar a rellenar completamente las juntas mediante la utilizacidn de escobillones de acero.
Por Gltimo se realiza una pasada con el rodillo vibrando para hacer penetrar el material de relleno en las juntas y
luego se habilita al transito.

Controles

Estabilidad: El paso sobre la superficie terminada de un camién cargado con 10 TN en el eje trasero, no debera
producir deformaciones apreciables a la vista. En caso contrario, se procedera a la re compactacién o cambio del
material base que produzca este defecto.

Control geométrico: Se hara por nivelacién de ejes y bordes de calzada cada 20mts, tolerandose una diferencia en
+1,5 cm respecto a las cotas de proyecto y 20% en exceso para las flechas de abovedamiento, no admitiéndose
flechas menores que las de proyecto.

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar los tramos de calles, los lugares de ejecucién de los
empedrados, perfectamente limpios. EL CONTRATISTA debera retirar todo el resto del material sobrante del lugar.
Las obras auxiliares construidas por el CONTRATISTA serdn desmanteladas y retiradas del lugar de trabajo una vez
culminada la obra.

Especificaciones Tecnicas
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Cartel de Obra situado en puntos indicados por
fiscalizacion

Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcacion

Preparacion de Suelo con Motoniveladora

Compactacion de terreno con pata de cabra

Colchon: Tierra Colorada

Piedra Bruta Basaltica, corte para empedrado

Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m?

Corddn de Ho. 30x50 (cm) ¢/ proteccion lateral segun
detalle de plano

EL CONTRATISTA debera prever en su oferta, el costo de un letrero de 2,00 m x 1,50 m, de acuerdo al plano
proporcionado por la Direccién de Obras de la GOBERNACION DEL ALTO PARANA. Este letrero lo colocard EL
CONTRATISTA en lugar indicado por el Fiscal de obras dentro de los 15 (quince) dias de iniciada la obra y siendo
propiedad del de GOBERNACION DEL ALTO PARANA; permanecerd en la obra o en el lugar indicado, hasta que el
Fiscal de obra lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazdn de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético.

La altura a que debe ser colocado el letrero serd de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno
hasta la parte inferior del letrero.

El CONTRATISTA hard el replanteo de la obra baséndose en los puntos de referencia indicados en los planos y sera
responsable de la exactitud de las medidas y escuadrias.

El CONTRATISTA suministrara por su cuenta todos los materiales y manos de obra que se requieran para este
trabajo, serd responsable por el cuidado y conservacién, tanto de la ubicacién como del nivel de los hitos; verificara
las medidas del terreno antes proceder al replanteo, debiendo comunicar las diferencias existentes en dngulos y
longitudes si las hubiese, a la Fiscalizacién, con el fin de que ésta disponga las decisiones a adoptar.

El alcance de los servicios de Movimiento de Suelo ya sean cortes o terraplenados deberan estar incluidos en
rubros o item de calzada de empedrado hasta un espesor de 30 cm variable.

Se debe eliminar totalmente la camada de suelo vegetal, basura o materia organica, para asegurar una buena
capacidad portante.

La sub rasante debe ser compactada con rodillo pata de cabra en camadas de 10 cm de espesor como maximo,
haciendo pasadas previas con escarificador o rastra de discos en caso necesario. Para caminos ya existentes que
presenten buena capacidad portante se puede, con acuerdo de la fiscalizacidn, proceder directamente a perfilar
con Moto niveladora la sub rasante, dandole una pendiente lateral de 3%.

La sub rasante serd compactada con compactadores pata de cabra, realizando un minimo de 5 (cinco) pasadas a
fin que la misma soporte una prueba de carga, que se verificard por medio de un camién de eje sencillo bien
cargado. Es considerada una pasada, la ida y vuelta del compactador en un determinado tramo. En caso que la
pista no supere la prueba de carga, el sector que presente movimientos sera removido y el material substituido por
otro de mejor calidad o menos humedad. Este trabajo el Contratista las realizara sin costo extra para la
CONTRATANTE

Una vez procedido con el desmonte y/o la adicién de material necesario para alcanzar el perfil de la sub rasante,
atendiendo los delineamientos y la seccién transversal del proyecto, se procederd a compactar el material
agregado hasta conseguir un porcentaje de densidad del 98% de la densidad maxima en los 20 cm superiores. El
equipo de compactacién serd el adecuado para el tipo de suelo a compactary deberd ejercer la presién necesaria
para obtener la densidad fijada. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser
compactado satisfactoriamente, deberd ser totalmente removido y reemplazado por un suelo apto extraido de
sitios previamente aprobados por la Fiscalizacion.

Sobre la sub rasante previamente regularizada y compactada, sobre la cual se colocaran las piedras a mano y
martillo, perpendicularmente a la superficie de la base, con la menor dimensidn hacia la base. Las mayores
dimensiones de las piedras en la superficie externa de la calzada estardn en contacto unas con otras formando
lineas o hileras conjuntas y discontinuas. Se interceptaran piedras de menor tamafio entre piedra y piedra de modo
que sirvan de cufias para mantener la estabilidad del conjunto.

El afirmado sera realizado con pisones individuales de 12 a 20 Kg de peso y 20 X 20 cm. de base, el cual se pasara
dos veces. Seguidamente se procederd a compactar la capa de empedrado con 4 pasadas de un vibro compactado
autopropulsado de minimo 10 ton. En la zona donde el rodillo vibrante no pueda ser utilizado, la compactacién se
completard con medios manuales (pisones) y posteriormente con medios mecdnicos livianos (planchas o sapitos
vibro compactado res).

Si faltaren piedras y/o tierra para la reconstruccién del empedrado la provisién correrd por cuenta del Contratista.

Las piedras a utilizar deben tener tamafio mayor a 15 cm y se deben colocar acomodandolas a mano con la méxima
trabazdn posible, golpeandolas horizontalmente para reducir al minimo el espesor de juntas (no mayor a 1 cm).
Las piedras deben disponerse en un colchén de tierra colorada suelta de 5 cm de espesor.

El afirmado serd realizado con pisones individuales de 12 a 20 kg de peso y 20x20 cm de base; el cual se pasara dos
veces. Seguidamente se procedera a compactar la capa de empedrado con una compactadora plana vibradora de
500Kg. O similar. -

Antes de la compactacién se esparciran piedras triturada tipo 6ta. (Polvo de triturada) de igual o superior calidad
que la piedra bruta, para llenar los intersticios en la cantidad de 1 m3 para 75m2. La compactacion sera efectuada a
partir de la linea de cordén hacia el eje de la calzada y se dara por finalizada esta operacién por orden emanada del
fiscal de Obra.

Se colocaran lateralmente Cordones de Hormigén Pre-fabricados o fabricados in situ, conforme sefiale la
fiscalizacion.

Resistencia caracteristica minima de 180 Kg/cm2, deberdn ser planos sin alabeos, coqueras ni fisuras, y se
colocaran seguidamente después de la compactacion de la subrazante, de tal forma a asegurar la estabilidad de los
mismos. La interseccién de las caras superior e interna debera ser biselada y redondeada. Sus dimensiones seran:

Espesor -10cm. Altura - 30cm. Largo - 50cm.
Los cordones deberan estar perfectamente alineados con una separacién no mayor de 2 cm y deberan ser

colocados a 15 cm de profundidad en relacién al nivel de la sub rasante. El encalado se hard con mortero 1:3
(cemento arena).
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Compactacion preliminar

Compactacion Final

Limpieza final, retiro de desechos, ajustes de imprevistos

Descripcion

Cartel de Obra situado en puntos indicados por
fiscalizacion

Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcacion

Preparacion de Suelo con Motoniveladora

Compactacion de terreno con pata de cabra

L relleno se hara por capas sucesivas de tierra, de no mas de 20 cm de espesor con adecuado riego y perfectamente
apisonados para asegurar una buena compactacién y una resistencia minima de 1 kg/cm2, El material de relleno
no debera contener raices, basuras o cualquier material organico que por descomposicién pueda ocasionar
asentamiento del terreno.

a. Relleno de Zanjas

Antes de proceder al relleno de zanjas, se excavara su fondo y taludes hasta llegar al suelo consistente,
debiendo ejecutarse el relleno de acuerdo con lo especificado.
b. Terraplenes

Los terraplenes se construiran en capas de no mas de 20 cm de espesor de material suelto libre de hierbas,
raices y escombros. Estas seran compactadas. Y aprobadas por la fiscalizacion.
c. Compactacién

Consiste en la ejecucion de las obras necesarias para la compactacion de los suelos, hasta obtener el peso
especifico aparente indicado, e incluye las operaciones del manipuleo, del equipo necesario y los riesgos con agua
que sean necesarios para lograr el fin propuesto.

Una vez escarificada la subrazante, se procedera a compactar el material suelto resultante. Con tal fin se
eliminaran previamente las piedras de tamafio mayor de 5 cm si las hubiere y se agregard agua hasta obtener una
compactacién satisfactoria. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado
satisfactoriamente, deberd ser totalmente excavado y reemplazado por el suelo apto, extraido de los sitios que
indique la fiscalizacion.

El suelo, previamente escarificado, debera ser compactado hasta obtener el porcentaje de densidad en los 20 cm
superiores.

La compactacién en las partes adyacentes a las alcantarillas y otros lugares en donde no puede actuar
eficazmente el equipo de compactacidn, sera ejecutada con pisones mecanicos o manuales.
La superficie de apisonado del mismo no debe ser mayor de 200 cm2.

La compactacién debe realizarse con rodillo vibrante de 10 toneladas (4 pasadas), se hace después el enripiado de
juntas con tierra colorada suelta de preferencia con alto contenido de dridos en su granulometria para facilitar la
penetracién, se debe ayudar a rellenar completamente las juntas mediante la utilizacidn de escobillones de acero.
Por Gltimo se realiza una pasada con el rodillo vibrando para hacer penetrar el material de relleno en las juntas y
luego se habilita al transito.

Controles

Estabilidad: El paso sobre la superficie terminada de un camién cargado con 10 TN en el eje trasero, no debera
producir deformaciones apreciables a la vista. En caso contrario, se procedera a la re compactacién o cambio del
material base que produzca este defecto.

Control geométrico: Se hara por nivelacién de ejes y bordes de calzada cada 20mts, tolerandose una diferencia en
+1,5 cm respecto a las cotas de proyecto y 20% en exceso para las flechas de abovedamiento, no admitiéndose
flechas menores que las de proyecto.

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar los tramos de calles, los lugares de ejecucién de los
empedrados, perfectamente limpios. EL CONTRATISTA debera retirar todo el resto del material sobrante del lugar.
Las obras auxiliares construidas por el CONTRATISTA serdn desmanteladas y retiradas del lugar de trabajo una vez
culminada la obra.

Especificaciones Tecnicas

EL CONTRATISTA debera prever en su oferta, el costo de un letrero de 2,00 m x 1,50 m, de acuerdo al plano
proporcionado por la Direccién de Obras de la GOBERNACION DEL ALTO PARANA. Este letrero lo colocard EL
CONTRATISTA en lugar indicado por el Fiscal de obras dentro de los 15 (quince) dias de iniciada la obra y siendo
propiedad del de GOBERNACION DEL ALTO PARANA; permanecerd en la obra o en el lugar indicado, hasta que el
Fiscal de obra lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazdn de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético.

La altura a que debe ser colocado el letrero serd de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno
hasta la parte inferior del letrero.

El CONTRATISTA hard el replanteo de la obra baséndose en los puntos de referencia indicados en los planos y sera
responsable de la exactitud de las medidas y escuadrias.

El CONTRATISTA suministrara por su cuenta todos los materiales y manos de obra que se requieran para este
trabajo, serd responsable por el cuidado y conservacién, tanto de la ubicacién como del nivel de los hitos; verificara
las medidas del terreno antes proceder al replanteo, debiendo comunicar las diferencias existentes en dngulos y
longitudes si las hubiese, a la Fiscalizacién, con el fin de que ésta disponga las decisiones a adoptar.

El alcance de los servicios de Movimiento de Suelo ya sean cortes o terraplenados deberan estar incluidos en
rubros o item de calzada de empedrado hasta un espesor de 30 cm variable.

Se debe eliminar totalmente la camada de suelo vegetal, basura o materia organica, para asegurar una buena
capacidad portante.

La sub rasante debe ser compactada con rodillo pata de cabra en camadas de 10 cm de espesor como maximo,
haciendo pasadas previas con escarificador o rastra de discos en caso necesario. Para caminos ya existentes que
presenten buena capacidad portante se puede, con acuerdo de la fiscalizacidn, proceder directamente a perfilar
con Moto niveladora la sub rasante, dandole una pendiente lateral de 3%.

La sub rasante serd compactada con compactadores pata de cabra, realizando un minimo de 5 (cinco) pasadas a
fin que la misma soporte una prueba de carga, que se verificard por medio de un camién de eje sencillo bien
cargado. Es considerada una pasada, la ida y vuelta del compactador en un determinado tramo. En caso que la
pista no supere la prueba de carga, el sector que presente movimientos sera removido y el material substituido por
otro de mejor calidad o menos humedad. Este trabajo el Contratista las realizara sin costo extra para la
CONTRATANTE
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LOTE®6

Colchon: Tierra Colorada

Piedra Bruta Basaltica, corte para empedrado

Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m?

Corddn de Ho. 30x50 (cm) ¢/ proteccion lateral segun
detalle de plano

Compactacion preliminar

Compactacion Final

Servicio de limpieza general de la construccion

Limpieza final, retiro de desechos, ajustes de imprevistos

Una vez procedido con el desmonte y/o la adicién de material necesario para alcanzar el perfil de la sub rasante,
atendiendo los delineamientos y la seccién transversal del proyecto, se procederd a compactar el material
agregado hasta conseguir un porcentaje de densidad del 98% de la densidad maxima en los 20 cm superiores. El
equipo de compactacién serd el adecuado para el tipo de suelo a compactary deberd ejercer la presién necesaria
para obtener la densidad fijada. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser
compactado satisfactoriamente, deberd ser totalmente removido y reemplazado por un suelo apto extraido de
sitios previamente aprobados por la Fiscalizacion.

Sobre la sub rasante previamente regularizada y compactada, sobre la cual se colocaran las piedras a mano y
martillo, perpendicularmente a la superficie de la base, con la menor dimensidn hacia la base. Las mayores
dimensiones de las piedras en la superficie externa de la calzada estardn en contacto unas con otras formando
lineas o hileras conjuntas y discontinuas. Se interceptaran piedras de menor tamafio entre piedra y piedra de modo
que sirvan de cufias para mantener la estabilidad del conjunto.

El afirmado serd realizado con pisones individuales de 12 a 20 Kg de peso y 20 X 20 cm. de base, el cual se pasara
dos veces. Seguidamente se procederd a compactar la capa de empedrado con 4 pasadas de un vibro compactado
autopropulsado de minimo 10 ton. En la zona donde el rodillo vibrante no pueda ser utilizado, la compactacién se
completard con medios manuales (pisones) y posteriormente con medios mecdnicos livianos (planchas o sapitos
vibro compactado res).

Si faltaren piedras y/o tierra para la reconstruccién del empedrado la provisién correrd por cuenta del Contratista.

Las piedras a utilizar deben tener tamafio mayor a 15 cm y se deben colocar acomodandolas a mano con la méaxima
trabazén posible, golpeandolas horizontalmente para reducir al minimo el espesor de juntas (no mayor a 1 cm).
Las piedras deben disponerse en un colchén de tierra colorada suelta de 5 cm de espesor.

El afirmado serd realizado con pisones individuales de 12 a 20 kg de peso y 20x20 cm de base; el cual se pasara dos
veces. Seguidamente se procedera a compactar la capa de empedrado con una compactadora plana vibradora de
500Kg. O similar. -

Antes de la compactacién se esparciran piedras triturada tipo 6ta. (Polvo de triturada) de igual o superior calidad
que la piedra bruta, para llenar los intersticios en la cantidad de 1 m3 para 75m2. La compactacion sera efectuada a
partir de la linea de cordén hacia el eje de la calzada y se dara por finalizada esta operacién por orden emanada del
fiscal de Obra.

Se colocarén lateralmente Cordones de Hormigén Pre-fabricados o fabricados in situ, conforme sefiale la
fiscalizacion.

Resistencia caracteristica minima de 180 Kg/cm2, deberdn ser planos sin alabeos, coqueras ni fisuras, y se
colocaran seguidamente después de la compactacion de la subrazante, de tal forma a asegurar la estabilidad de los
mismos. La interseccién de las caras superior e interna debera ser biselada y redondeada. Sus dimensiones seran:

Espesor -10cm. Altura - 30cm. Largo - 50cm.

Los cordones deberan estar perfectamente alineados con una separacién no mayor de 2 cm y deberan ser
colocados a 15 cm de profundidad en relacién al nivel de la sub rasante. El encalado se hard con mortero 1:3
(cemento arena).

L relleno se hara por capas sucesivas de tierra, de no mas de 20 cm de espesor con adecuado riego y perfectamente
apisonados para asegurar una buena compactacién y una resistencia minima de 1 kg/cm2, El material de relleno
no debera contener raices, basuras o cualquier material organico que por descomposicién pueda ocasionar
asentamiento del terreno.

a. Relleno de Zanjas

Antes de proceder al relleno de zanjas, se excavara su fondo y taludes hasta llegar al suelo consistente,
debiendo ejecutarse el relleno de acuerdo con lo especificado.
b. Terraplenes

Los terraplenes se construiran en capas de no mas de 20 cm de espesor de material suelto libre de hierbas,
raices y escombros. Estas seran compactadas. Y aprobadas por la fiscalizacion.
c. Compactacién

Consiste en la ejecucion de las obras necesarias para la compactacion de los suelos, hasta obtener el peso
especifico aparente indicado, e incluye las operaciones del manipuleo, del equipo necesario y los riesgos con agua
que sean necesarios para lograr el fin propuesto.

Una vez escarificada la subrazante, se procedera a compactar el material suelto resultante. Con tal fin se
eliminaran previamente las piedras de tamafio mayor de 5 cm si las hubiere y se agregard agua hasta obtener una
compactacién satisfactoria. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado
satisfactoriamente, deberd ser totalmente excavado y reemplazado por el suelo apto, extraido de los sitios que
indique la fiscalizacin.

El suelo, previamente escarificado, debera ser compactado hasta obtener el porcentaje de densidad en los 20 cm
superiores.

La compactacién en las partes adyacentes a las alcantarillas y otros lugares en donde no puede actuar
eficazmente el equipo de compactacidn, sera ejecutada con pisones mecanicos o manuales.
La superficie de apisonado del mismo no debe ser mayor de 200 cm2.

La compactacién debe realizarse con rodillo vibrante de 10 toneladas (4 pasadas), se hace después el enripiado de
juntas con tierra colorada suelta de preferencia con alto contenido de dridos en su granulometria para facilitar la
penetracién, se debe ayudar a rellenar completamente las juntas mediante la utilizacidn de escobillones de acero.
Por Gltimo se realiza una pasada con el rodillo vibrando para hacer penetrar el material de relleno en las juntas y
luego se habilita al transito.

Controles

Estabilidad: El paso sobre la superficie terminada de un camién cargado con 10 TN en el eje trasero, no debera
producir deformaciones apreciables a la vista. En caso contrario, se procedera a la re compactacién o cambio del
material base que produzca este defecto.

Control geométrico: Se hara por nivelacién de ejes y bordes de calzada cada 20mts, tolerandose una diferencia en
+1,5 cm respecto a las cotas de proyecto y 20% en exceso para las flechas de abovedamiento, no admitiéndose
flechas menores que las de proyecto.

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar los tramos de calles, los lugares de ejecucién de los
empedrados, perfectamente limpios. EL CONTRATISTA debera retirar todo el resto del material sobrante del lugar.
Las obras auxiliares construidas por el CONTRATISTA serdn desmanteladas y retiradas del lugar de trabajo una vez
culminada la obra.
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Descripcion

Cartel de Obra situado en puntos indicados por
fiscalizacion

Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcacion

Preparacion de Suelo con Motoniveladora

Compactacion de terreno con pata de cabra

Colchon: Tierra Colorada

Piedra Bruta Basaltica, corte para empedrado

Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m?

Cordén de Ho. 30x50 (cm) ¢/ proteccion lateral segun
detalle de plano

Especificaciones Tecnicas

EL CONTRATISTA debera prever en su oferta, el costo de un letrero de 2,00 m x 1,50 m, de acuerdo al plano
proporcionado por la Direccidn de Obras de la GOBERNACION DEL ALTO PARANA. Este letrero lo colocard EL
CONTRATISTA en lugar indicado por el Fiscal de obras dentro de los 15 (quince) dias de iniciada la obra y siendo
propiedad del de GOBERNACION DEL ALTO PARANA; permanecerd en la obra o en el lugar indicado, hasta que el
Fiscal de obra lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazdn de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético.

La altura a que debe ser colocado el letrero serd de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno
hasta la parte inferior del letrero.

El CONTRATISTA hard el replanteo de la obra baséndose en los puntos de referencia indicados en los planos y sera
responsable de la exactitud de las medidas y escuadrias.

El CONTRATISTA suministrara por su cuenta todos los materiales y manos de obra que se requieran para este
trabajo, serd responsable por el cuidado y conservacién, tanto de la ubicacién como del nivel de los hitos; verificara
las medidas del terreno antes proceder al replanteo, debiendo comunicar las diferencias existentes en dngulos y
longitudes si las hubiese, a la Fiscalizacién, con el fin de que ésta disponga las decisiones a adoptar.

El alcance de los servicios de Movimiento de Suelo ya sean cortes o terraplenados deberan estar incluidos en
rubros o item de calzada de empedrado hasta un espesor de 30 cm variable.

Se debe eliminar totalmente la camada de suelo vegetal, basura o materia organica, para asegurar una buena
capacidad portante.

La sub rasante debe ser compactada con rodillo pata de cabra en camadas de 10 cm de espesor como maximo,
haciendo pasadas previas con escarificador o rastra de discos en caso necesario. Para caminos ya existentes que
presenten buena capacidad portante se puede, con acuerdo de la fiscalizacidn, proceder directamente a perfilar
con Moto niveladora la sub rasante, dandole una pendiente lateral de 3%.

La sub rasante serd compactada con compactadores pata de cabra, realizando un minimo de 5 (cinco) pasadas a
fin que la misma soporte una prueba de carga, que se verificard por medio de un camién de eje sencillo bien
cargado. Es considerada una pasada, la ida y vuelta del compactador en un determinado tramo. En caso que la
pista no supere la prueba de carga, el sector que presente movimientos sera removido y el material substituido por
otro de mejor calidad o menos humedad. Este trabajo el Contratista las realizara sin costo extra para la
CONTRATANTE

Una vez procedido con el desmonte y/o la adicién de material necesario para alcanzar el perfil de la sub rasante,
atendiendo los delineamientos y la seccién transversal del proyecto, se procederd a compactar el material
agregado hasta conseguir un porcentaje de densidad del 98% de la densidad maxima en los 20 cm superiores. El
equipo de compactacién serd el adecuado para el tipo de suelo a compactary deberd ejercer la presién necesaria
para obtener la densidad fijada. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser
compactado satisfactoriamente, deberd ser totalmente removido y reemplazado por un suelo apto extraido de
sitios previamente aprobados por la Fiscalizacion.

Sobre la sub rasante previamente regularizada y compactada, sobre la cual se colocaran las piedras a mano y
martillo, perpendicularmente a la superficie de la base, con la menor dimensidn hacia la base. Las mayores
dimensiones de las piedras en la superficie externa de la calzada estardn en contacto unas con otras formando
lineas o hileras conjuntas y discontinuas. Se interceptaran piedras de menor tamafio entre piedra y piedra de modo
que sirvan de cufias para mantener la estabilidad del conjunto.

El afirmado serd realizado con pisones individuales de 12 a 20 Kg de peso y 20 X 20 cm. de base, el cual se pasara
dos veces. Seguidamente se procederd a compactar la capa de empedrado con 4 pasadas de un vibro compactado
autopropulsado de minimo 10 ton. En la zona donde el rodillo vibrante no pueda ser utilizado, la compactacién se
completard con medios manuales (pisones) y posteriormente con medios mecdnicos livianos (planchas o sapitos
vibro compactado res).

Si faltaren piedras y/o tierra para la reconstruccién del empedrado la provisién correrd por cuenta del Contratista.

Las piedras a utilizar deben tener tamafio mayor a 15 cm y se deben colocar acomodandolas a mano con la méaxima
trabazdn posible, golpeandolas horizontalmente para reducir al minimo el espesor de juntas (no mayor a 1 cm).
Las piedras deben disponerse en un colchén de tierra colorada suelta de 5 cm de espesor.

El afirmado serd realizado con pisones individuales de 12 a 20 kg de peso y 20x20 cm de base; el cual se pasara dos
veces. Seguidamente se procedera a compactar la capa de empedrado con una compactadora plana vibradora de
500Kg. O similar. -

Antes de la compactacién se esparciran piedras triturada tipo 6ta. (Polvo de triturada) de igual o superior calidad
que la piedra bruta, para llenar los intersticios en la cantidad de 1 m3 para 75m2. La compactacion sera efectuada a
partir de la linea de cordén hacia el eje de la calzada y se dara por finalizada esta operacién por orden emanada del
fiscal de Obra.

Se colocaran lateralmente Cordones de Hormigén Pre-fabricados o fabricados in situ, conforme sefiale la
fiscalizacion.

Resistencia caracteristica minima de 180 Kg/cm2, deberdn ser planos sin alabeos, coqueras ni fisuras, y se
colocaran seguidamente después de la compactacion de la subrazante, de tal forma a asegurar la estabilidad de los
mismos. La interseccién de las caras superior e interna debera ser biselada y redondeada. Sus dimensiones seran:

Espesor -10cm. Altura - 30cm. Largo - 50cm.
Los cordones deberan estar perfectamente alineados con una separacién no mayor de 2 cm y deberan ser

colocados a 15 cm de profundidad en relacién al nivel de la sub rasante. El encalado se hard con mortero 1:3
(cemento arena).
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9 Compactacion preliminar

10  Compactacion Final

11  Limpieza final, retiro de desechos, ajustes de imprevistos

L relleno se hara por capas sucesivas de tierra, de no mas de 20 cm de espesor con adecuado riego y perfectamente
apisonados para asegurar una buena compactacién y una resistencia minima de 1 kg/cm2, El material de relleno
no debera contener raices, basuras o cualquier material organico que por descomposicién pueda ocasionar
asentamiento del terreno.

a. Relleno de Zanjas

Antes de proceder al relleno de zanjas, se excavara su fondo y taludes hasta llegar al suelo consistente,
debiendo ejecutarse el relleno de acuerdo con lo especificado.
b. Terraplenes

Los terraplenes se construiran en capas de no mas de 20 cm de espesor de material suelto libre de hierbas,
raices y escombros. Estas seran compactadas. Y aprobadas por la fiscalizacion.
c. Compactacién

Consiste en la ejecucidn de las obras necesarias para la compactacion de los suelos, hasta obtener el peso
especifico aparente indicado, e incluye las operaciones del manipuleo, del equipo necesario y los riesgos con agua
que sean necesarios para lograr el fin propuesto.

Una vez escarificada la subrazante, se procederd a compactar el material suelto resultante. Con tal fin se
eliminaran previamente las piedras de tamafio mayor de 5 cm si las hubiere y se agregard agua hasta obtener una
compactacién satisfactoria. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado
satisfactoriamente, deberd ser totalmente excavado y reemplazado por el suelo apto, extraido de los sitios que
indique la fiscalizacion.

El suelo, previamente escarificado, debera ser compactado hasta obtener el porcentaje de densidad en los 20 cm
superiores.

La compactacién en las partes adyacentes a las alcantarillas y otros lugares en donde no puede actuar
eficazmente el equipo de compactacidn, sera ejecutada con pisones mecanicos o manuales.
La superficie de apisonado del mismo no debe ser mayor de 200 cm2.

La compactacién debe realizarse con rodillo vibrante de 10 toneladas (4 pasadas), se hace después el enripiado de
juntas con tierra colorada suelta de preferencia con alto contenido de dridos en su granulometria para facilitar la
penetracién, se debe ayudar a rellenar completamente las juntas mediante la utilizacidn de escobillones de acero.
Por Gltimo se realiza una pasada con el rodillo vibrando para hacer penetrar el material de relleno en las juntas y
luego se habilita al transito.

Controles

Estabilidad: El paso sobre la superficie terminada de un camién cargado con 10 TN en el eje trasero, no debera
producir deformaciones apreciables a la vista. En caso contrario, se procedera a la re compactacién o cambio del
material base que produzca este defecto.

Control geométrico: Se hara por nivelacién de ejes y bordes de calzada cada 20mts, tolerandose una diferencia en
+1,5 cm respecto a las cotas de proyecto y 20% en exceso para las flechas de abovedamiento, no admitiéndose
flechas menores que las de proyecto.

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar los tramos de calles, los lugares de ejecucién de los
empedrados, perfectamente limpios. EL CONTRATISTA debera retirar todo el resto del material sobrante del lugar.
Las obras auxiliares construidas por el CONTRATISTA serdn desmanteladas y retiradas del lugar de trabajo una vez
culminada la obra.

OBRA: €. . pavi TinoE Camineas

Distrito: Nacunda

N°

Descripcion

Cartel de Obra situado en puntos indicados por
fiscalizacion

2 Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcacion

3 Preparacion de Suelo con Motoniveladora

4 Compactacion de terreno con pata de cabra

Especificaciones Tecnicas

EL CONTRATISTA debera prever en su oferta, el costo de un letrero de 2,00 m x 1,50 m, de acuerdo al plano
proporcionado por la Direccién de Obras de la GOBERNACION DEL ALTO PARANA. Este letrero lo colocard EL
CONTRATISTA en lugar indicado por el Fiscal de obras dentro de los 15 (quince) dias de iniciada la obra y siendo
propiedad del de GOBERNACION DEL ALTO PARANA; permanecerd en la obra o en el lugar indicado, hasta que el
Fiscal de obra lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazdn de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético.

La altura a que debe ser colocado el letrero serd de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno
hasta la parte inferior del letrero.

El CONTRATISTA hard el replanteo de la obra baséndose en los puntos de referencia indicados en los planos y sera
responsable de la exactitud de las medidas y escuadrias.

El CONTRATISTA suministrara por su cuenta todos los materiales y manos de obra que se requieran para este
trabajo, serd responsable por el cuidado y conservacién, tanto de la ubicacién como del nivel de los hitos; verificara
las medidas del terreno antes proceder al replanteo, debiendo comunicar las diferencias existentes en dngulos y
longitudes si las hubiese, a la Fiscalizacién, con el fin de que ésta disponga las decisiones a adoptar.

El alcance de los servicios de Movimiento de Suelo ya sean cortes o terraplenados deberan estar incluidos en
rubros o item de calzada de empedrado hasta un espesor de 30 cm variable.

Se debe eliminar totalmente la camada de suelo vegetal, basura o materia organica, para asegurar una buena
capacidad portante.

La sub rasante debe ser compactada con rodillo pata de cabra en camadas de 10 cm de espesor como maximo,
haciendo pasadas previas con escarificador o rastra de discos en caso necesario. Para caminos ya existentes que
presenten buena capacidad portante se puede, con acuerdo de la fiscalizacidn, proceder directamente a perfilar
con Moto niveladora la sub rasante, dandole una pendiente lateral de 3%.

La sub rasante serd compactada con compactadores pata de cabra, realizando un minimo de 5 (cinco) pasadas a
fin que la misma soporte una prueba de carga, que se verificard por medio de un camién de eje sencillo bien
cargado. Es considerada una pasada, la ida y vuelta del compactador en un determinado tramo. En caso que la
pista no supere la prueba de carga, el sector que presente movimientos sera removido y el material substituido por
otro de mejor calidad o menos humedad. Este trabajo el Contratista las realizara sin costo extra para la
CONTRATANTE
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Colchon: Tierra Colorada

Piedra Bruta Basaltica, corte para empedrado

Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m?

Corddn de Ho. 30x50 (cm) ¢/ proteccion lateral segun
detalle de plano

Compactacion preliminar

Compactacion Final

Servicio de limpieza general de la construccion

Limpieza final, retiro de desechos, ajustes de imprevistos

Una vez procedido con el desmonte y/o la adicién de material necesario para alcanzar el perfil de la sub rasante,
atendiendo los delineamientos y la seccién transversal del proyecto, se procederd a compactar el material
agregado hasta conseguir un porcentaje de densidad del 98% de la densidad maxima en los 20 cm superiores. El
equipo de compactacién serd el adecuado para el tipo de suelo a compactary deberd ejercer la presién necesaria
para obtener la densidad fijada. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser
compactado satisfactoriamente, deberd ser totalmente removido y reemplazado por un suelo apto extraido de
sitios previamente aprobados por la Fiscalizacion.

Sobre la sub rasante previamente regularizada y compactada, sobre la cual se colocaran las piedras a mano y
martillo, perpendicularmente a la superficie de la base, con la menor dimensidn hacia la base. Las mayores
dimensiones de las piedras en la superficie externa de la calzada estardn en contacto unas con otras formando
lineas o hileras conjuntas y discontinuas. Se interceptaran piedras de menor tamafio entre piedra y piedra de modo
que sirvan de cufias para mantener la estabilidad del conjunto.

El afirmado serd realizado con pisones individuales de 12 a 20 Kg de peso y 20 X 20 cm. de base, el cual se pasara
dos veces. Seguidamente se procederd a compactar la capa de empedrado con 4 pasadas de un vibro compactado
autopropulsado de minimo 10 ton. En la zona donde el rodillo vibrante no pueda ser utilizado, la compactacién se
completard con medios manuales (pisones) y posteriormente con medios mecdnicos livianos (planchas o sapitos
vibro compactado res).

Si faltaren piedras y/o tierra para la reconstruccién del empedrado la provisién correrd por cuenta del Contratista.

Las piedras a utilizar deben tener tamafio mayor a 15 cm y se deben colocar acomodandolas a mano con la méxima
trabazdn posible, golpeandolas horizontalmente para reducir al minimo el espesor de juntas (no mayor a 1 cm).
Las piedras deben disponerse en un colchén de tierra colorada suelta de 5 cm de espesor.

El afirmado serd realizado con pisones individuales de 12 a 20 kg de peso y 20x20 cm de base; el cual se pasara dos
veces. Seguidamente se procedera a compactar la capa de empedrado con una compactadora plana vibradora de
500Kg. O similar. -

Antes de la compactacién se esparciran piedras triturada tipo 6ta. (Polvo de triturada) de igual o superior calidad
que la piedra bruta, para llenar los intersticios en la cantidad de 1 m3 para 75m2. La compactacion sera efectuada a
partir de la linea de corddn hacia el eje de la calzada y se dara por finalizada esta operacién por orden emanada del
fiscal de Obra.

Se colocaran lateralmente Cordones de Hormigén Pre-fabricados o fabricados in situ, conforme sefiale la
fiscalizacion.

Resistencia caracteristica minima de 180 Kg/cm2, deberdn ser planos sin alabeos, coqueras ni fisuras, y se
colocaran seguidamente después de la compactacion de la subrazante, de tal forma a asegurar la estabilidad de los
mismos. La interseccién de las caras superior e interna debera ser biselada y redondeada. Sus dimensiones seran:

Espesor -10cm. Altura - 30cm. Largo - 50cm.

Los cordones deberan estar perfectamente alineados con una separacién no mayor de 2 cm y deberan ser
colocados a 15 cm de profundidad en relacién al nivel de la sub rasante. El encalado se hard con mortero 1:3
(cemento arena).

L relleno se hara por capas sucesivas de tierra, de no mas de 20 cm de espesor con adecuado riego y perfectamente
apisonados para asegurar una buena compactacién y una resistencia minima de 1 kg/cm2, El material de relleno
no debera contener raices, basuras o cualquier material organico que por descomposicién pueda ocasionar
asentamiento del terreno.

a. Relleno de Zanjas

Antes de proceder al relleno de zanjas, se excavara su fondo y taludes hasta llegar al suelo consistente,
debiendo ejecutarse el relleno de acuerdo con lo especificado.
b. Terraplenes

Los terraplenes se construiran en capas de no mas de 20 cm de espesor de material suelto libre de hierbas,
raices y escombros. Estas seran compactadas. Y aprobadas por la fiscalizacion.
c. Compactacién

Consiste en la ejecucion de las obras necesarias para la compactacion de los suelos, hasta obtener el peso
especifico aparente indicado, e incluye las operaciones del manipuleo, del equipo necesario y los riesgos con agua
que sean necesarios para lograr el fin propuesto.

Una vez escarificada la subrazante, se procederd a compactar el material suelto resultante. Con tal fin se
eliminaran previamente las piedras de tamafio mayor de 5 cm si las hubiere y se agregard agua hasta obtener una
compactacién satisfactoria. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado
satisfactoriamente, deberd ser totalmente excavado y reemplazado por el suelo apto, extraido de los sitios que
indique la fiscalizacion.

El suelo, previamente escarificado, debera ser compactado hasta obtener el porcentaje de densidad en los 20 cm
superiores.

La compactacién en las partes adyacentes a las alcantarillas y otros lugares en donde no puede actuar
eficazmente el equipo de compactacidn, sera ejecutada con pisones mecanicos o manuales.
La superficie de apisonado del mismo no debe ser mayor de 200 cm2.

La compactacién debe realizarse con rodillo vibrante de 10 toneladas (4 pasadas), se hace después el enripiado de
juntas con tierra colorada suelta de preferencia con alto contenido de dridos en su granulometria para facilitar la
penetracién, se debe ayudar a rellenar completamente las juntas mediante la utilizacidn de escobillones de acero.
Por Gltimo se realiza una pasada con el rodillo vibrando para hacer penetrar el material de relleno en las juntas y
luego se habilita al transito.

Controles

Estabilidad: El paso sobre la superficie terminada de un camién cargado con 10 TN en el eje trasero, no debera
producir deformaciones apreciables a la vista. En caso contrario, se procedera a la re compactacién o cambio del
material base que produzca este defecto.

Control geométrico: Se hara por nivelacién de ejes y bordes de calzada cada 20mts, tolerandose una diferencia en
+1,5 cm respecto a las cotas de proyecto y 20% en exceso para las flechas de abovedamiento, no admitiéndose
flechas menores que las de proyecto.

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar los tramos de calles, los lugares de ejecucién de los
empedrados, perfectamente limpios. EL CONTRATISTA debera retirar todo el resto del material sobrante del lugar.
Las obras auxiliares construidas por el CONTRATISTA serdn desmanteladas y retiradas del lugar de trabajo una vez
culminada la obra.
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Descripcion

Cartel de Obra situado en puntos indicados por
fiscalizacion

Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcacion

Preparacion de Suelo con Motoniveladora

Compactacion de terreno con pata de cabra

Colchdn: Tierra Colorada

Piedra Bruta Basaltica, corte para empedrado

Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m?)

Corddn de Ho. 30x50 (cm) ¢/ proteccion lateral segun
detalle de plano

Especificaciones Tecnicas

EL CONTRATISTA debera prever en su oferta, el costo de un letrero de 2,00 m x 1,50 m, de acuerdo al plano
proporcionado por la Direccidn de Obras de la GOBERNACION DEL ALTO PARANA. Este letrero lo colocara EL
CONTRATISTA en lugar indicado por el Fiscal de obras dentro de los 15 (quince) dias de iniciada la obra y siendo
propiedad del de GOBERNACION DEL ALTO PARANA; permanecera en la obra o en el lugar indicado, hasta que el
Fiscal de obra lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazén de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético.

La altura a que debe ser colocado el letrero serd de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno
hasta la parte inferior del letrero.

El CONTRATISTA haré el replanteo de la obra baséndose en los puntos de referencia indicados en los planos y sera
responsable de la exactitud de las medidas y escuadrias.

El CONTRATISTA suministrara por su cuenta todos los materiales y manos de obra que se requieran para este
trabajo, sera responsable por el cuidado y conservacion, tanto de la ubicacién como del nivel de los hitos; verificara
las medidas del terreno antes proceder al replanteo, debiendo comunicar las diferencias existentes en dngulos y
longitudes si las hubiese, a la Fiscalizacién, con el fin de que ésta disponga las decisiones a adoptar.

El alcance de los servicios de Movimiento de Suelo ya sean cortes o terraplenados deberan estar incluidos en
rubros o item de calzada de empedrado hasta un espesor de 30 cm variable.

Se debe eliminar totalmente la camada de suelo vegetal, basura o materia orgénica, para asegurar una buena
capacidad portante.

La sub rasante debe ser compactada con rodillo pata de cabra en camadas de 10 cm de espesor como méaximo,
haciendo pasadas previas con escarificador o rastra de discos en caso necesario. Para caminos ya existentes que
presenten buena capacidad portante se puede, con acuerdo de la fiscalizacién, proceder directamente a perfilar
con Moto niveladora la sub rasante, dandole una pendiente lateral de 3%.

La sub rasante serd compactada con compactadores pata de cabra, realizando un minimo de 5 (cinco) pasadas a
fin que la misma soporte una prueba de carga, que se verificard por medio de un camién de eje sencillo bien
cargado. Es considerada una pasada, la ida y vuelta del compactador en un determinado tramo. En caso que la
pista no supere la prueba de carga, el sector que presente movimientos sera removido y el material substituido por
otro de mejor calidad o menos humedad. Este trabajo el Contratista las realizard sin costo extra para la
CONTRATANTE

Una vez procedido con el desmonte y/o la adicién de material necesario para alcanzar el perfil de la sub rasante,
atendiendo los delineamientos y la seccién transversal del proyecto, se procederd a compactar el material
agregado hasta conseguir un porcentaje de densidad del 98% de la densidad méxima en los 20 cm superiores. El
equipo de compactacion sera el adecuado para el tipo de suelo a compactar y debera ejercer la presién necesaria
para obtener la densidad fijada. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser
compactado satisfactoriamente, debera ser totalmente removido y reemplazado por un suelo apto extraido de
sitios previamente aprobados por la Fiscalizacién.

Sobre la sub rasante previamente regularizada y compactada, sobre la cual se colocaran las piedras a mano y
martillo, perpendicularmente a la superficie de la base, con la menor dimensién hacia la base. Las mayores
dimensiones de las piedras en la superficie externa de la calzada estaran en contacto unas con otras formando
lineas o hileras conjuntas y discontinuas. Se interceptaran piedras de menor tamafio entre piedra y piedra de modo
que sirvan de cufias para mantener la estabilidad del conjunto.

El afirmado serd realizado con pisones individuales de 12 a 20 Kg de peso y 20 X 20 cm. de base, el cual se pasard
dos veces. Seguidamente se procedera a compactar la capa de empedrado con 4 pasadas de un vibro compactado
autopropulsado de minimo 10 ton. En la zona donde el rodillo vibrante no pueda ser utilizado, la compactacién se
completard con medios manuales (pisones) y posteriormente con medios mecanicos livianos (planchas o sapitos
vibro compactado res).

Si faltaren piedras y/o tierra para la reconstruccién del empedrado la provisién correrd por cuenta del Contratista.

Las piedras a utilizar deben tener tamafio mayor a 15 cmy se deben colocar acomodandolas a mano con la méaxima
trabazén posible, golpedndolas horizontalmente para reducir al minimo el espesor de juntas (no mayor a 1 cm).
Las piedras deben disponerse en un colchdn de tierra colorada suelta de 5 cm de espesor.

El afirmado serd realizado con pisones individuales de 12 a 20 kg de peso y 20x20 cm de base; el cual se pasard dos
veces. Seguidamente se procedera a compactar la capa de empedrado con una compactadora plana vibradora de
500Kg. O similar. -

Antes de la compactacién se esparciran piedras triturada tipo 6ta. (Polvo de triturada) de igual o superior calidad
que la piedra bruta, para llenar los intersticios en la cantidad de 1 m3 para 75m2. La compactacion sera efectuada a
partir de la linea de corddn hacia el eje de la calzada y se dara por finalizada esta operacién por orden emanada del
fiscal de Obra.

Se colocaran lateralmente Cordones de Hormigdn Pre-fabricados o fabricados in situ, conforme sefiale la
fiscalizacion.

Resistencia caracteristica minima de 180 Kg/cm2, deberan ser planos sin alabeos, coqueras ni fisuras, y se
colocardn seguidamente después de la compactacidn de la subrazante, de tal forma a asegurar la estabilidad de los
mismos. La interseccion de las caras superior e interna debera ser biselada y redondeada. Sus dimensiones seran:

Espesor -10cm. Altura - 30cm.  Largo - 50cm.
Los cordones deberan estar perfectamente alineados con una separacién no mayor de 2 cm y deberan ser

colocados a 15 cm de profundidad en relacién al nivel de la sub rasante. El encalado se hara con mortero 1:3
(cemento arena).
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Compactacion preliminar

Compactacion Final

Limpieza final, retiro de desechos, ajustes de imprevistos

L relleno se hara por capas sucesivas de tierra, de no mas de 20 cm de espesor con adecuado riego y perfectamente
apisonados para asegurar una buena compactacién y una resistencia minima de 1 kg/cm2, El material de relleno
no debera contener raices, basuras o cualquier material organico que por descomposicién pueda ocasionar
asentamiento del terreno.

a. Relleno de Zanjas

Antes de proceder al relleno de zanjas, se excavara su fondo y taludes hasta llegar al suelo consistente,
debiendo ejecutarse el relleno de acuerdo con lo especificado.
b. Terraplenes

Los terraplenes se construiran en capas de no mas de 20 cm de espesor de material suelto libre de hierbas,
raices y escombros. Estas seran compactadas. Y aprobadas por la fiscalizacion.
c. Compactacién

Consiste en la ejecucidn de las obras necesarias para la compactacion de los suelos, hasta obtener el peso
especifico aparente indicado, e incluye las operaciones del manipuleo, del equipo necesario y los riesgos con agua
que sean necesarios para lograr el fin propuesto.

Una vez escarificada la subrazante, se procederd a compactar el material suelto resultante. Con tal fin se
eliminaran previamente las piedras de tamafio mayor de 5 cm si las hubiere y se agregard agua hasta obtener una
compactacién satisfactoria. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado
satisfactoriamente, deberd ser totalmente excavado y reemplazado por el suelo apto, extraido de los sitios que
indique la fiscalizaci6n.

El suelo, previamente escarificado, debera ser compactado hasta obtener el porcentaje de densidad en los 20 cm
superiores.

La compactacién en las partes adyacentes a las alcantarillas y otros lugares en donde no puede actuar
eficazmente el equipo de compactacidn, sera ejecutada con pisones mecanicos o manuales.
La superficie de apisonado del mismo no debe ser mayor de 200 cm2.

La compactacién debe realizarse con rodillo vibrante de 10 toneladas (4 pasadas), se hace después el enripiado de
juntas con tierra colorada suelta de preferencia con alto contenido de dridos en su granulometria para facilitar la
penetracién, se debe ayudar a rellenar completamente las juntas mediante la utilizacidn de escobillones de acero.
Por Gltimo se realiza una pasada con el rodillo vibrando para hacer penetrar el material de relleno en las juntas y
luego se habilita al transito.

Controles

Estabilidad: El paso sobre la superficie terminada de un camién cargado con 10 TN en el eje trasero, no debera
producir deformaciones apreciables a la vista. En caso contrario, se procedera a la re compactacién o cambio del
material base que produzca este defecto.

Control geométrico: Se hara por nivelacién de ejes y bordes de calzada cada 20mts, tolerandose una diferencia en
+1,5 cm respecto a las cotas de proyecto y 20% en exceso para las flechas de abovedamiento, no admitiéndose
flechas menores que las de proyecto.

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar los tramos de calles, los lugares de ejecucién de los
empedrados, perfectamente limpios. EL CONTRATISTA debera retirar todo el resto del material sobrante del lugar.
Las obras auxiliares construidas por el CONTRATISTA serdn desmanteladas y retiradas del lugar de trabajo una vez
culminada la obra.

OBRA:C. ; pavi TinoE Coloni

Distrito: San Cri

N

2

3

4

Descripcion

Cartel de Obra situado en puntos indicados por
fiscalizacion

Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcacion

Preparacion de Suelo con Motoniveladora

Compactacion de terreno con pata de cabra

Especificaciones Tecnicas

EL CONTRATISTA debera prever en su oferta, el costo de un letrero de 2,00 m x 1,50 m, de acuerdo al plano
proporcionado por la Direccidon de Obras de la GOBERNACION DEL ALTO PARANA. Este letrero lo colocara EL
CONTRATISTA en lugar indicado por el Fiscal de obras dentro de los 15 (quince) dias de iniciada la obra y siendo
propiedad del de GOBERNACION DEL ALTO PARANA; permanecera en la obra o en el lugar indicado, hasta que el
Fiscal de obra lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazén de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético.

La altura a que debe ser colocado el letrero serd de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno
hasta la parte inferior del letrero.

El CONTRATISTA haré el replanteo de la obra baséndose en los puntos de referencia indicados en los planos y sera
responsable de la exactitud de las medidas y escuadrias.

El CONTRATISTA suministrara por su cuenta todos los materiales y manos de obra que se requieran para este
trabajo, sera responsable por el cuidado y conservacion, tanto de la ubicacién como del nivel de los hitos; verificara
las medidas del terreno antes proceder al replanteo, debiendo comunicar las diferencias existentes en dngulos y
longitudes si las hubiese, a la Fiscalizacién, con el fin de que ésta disponga las decisiones a adoptar.

El alcance de los servicios de Movimiento de Suelo ya sean cortes o terraplenados deberan estar incluidos en
rubros o item de calzada de empedrado hasta un espesor de 30 cm variable.

Se debe eliminar totalmente la camada de suelo vegetal, basura o materia orgénica, para asegurar una buena
capacidad portante.

La sub rasante debe ser compactada con rodillo pata de cabra en camadas de 10 cm de espesor como méaximo,
haciendo pasadas previas con escarificador o rastra de discos en caso necesario. Para caminos ya existentes que
presenten buena capacidad portante se puede, con acuerdo de la fiscalizacién, proceder directamente a perfilar
con Moto niveladora la sub rasante, dandole una pendiente lateral de 3%.

La sub rasante serd compactada con compactadores pata de cabra, realizando un minimo de 5 (cinco) pasadas a
fin que la misma soporte una prueba de carga, que se verificard por medio de un camién de eje sencillo bien
cargado. Es considerada una pasada, la ida y vuelta del compactador en un determinado tramo. En caso que la
pista no supere la prueba de carga, el sector que presente movimientos sera removido y el material substituido por
otro de mejor calidad o menos humedad. Este trabajo el Contratista las realizard sin costo extra para la
CONTRATANTE
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Colchon: Tierra Colorada

Piedra Bruta Basaltica, corte para empedrado

Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m?

Corddn de Ho. 30x50 (cm) ¢/ proteccion lateral segun
detalle de plano

Compactacion preliminar

Compactacion Final

Limpieza final, retiro de desechos, ajustes de imprevistos

Descripcion

Una vez procedido con el desmonte y/o la adicién de material necesario para alcanzar el perfil de la sub rasante,
atendiendo los delineamientos y la seccién transversal del proyecto, se procederd a compactar el material
agregado hasta conseguir un porcentaje de densidad del 98% de la densidad maxima en los 20 cm superiores. El
equipo de compactacién serd el adecuado para el tipo de suelo a compactary deberd ejercer la presién necesaria
para obtener la densidad fijada. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser
compactado satisfactoriamente, deberd ser totalmente removido y reemplazado por un suelo apto extraido de
sitios previamente aprobados por la Fiscalizacion.

Sobre la sub rasante previamente regularizada y compactada, sobre la cual se colocaran las piedras a mano y
martillo, perpendicularmente a la superficie de la base, con la menor dimensidn hacia la base. Las mayores
dimensiones de las piedras en la superficie externa de la calzada estardn en contacto unas con otras formando
lineas o hileras conjuntas y discontinuas. Se interceptaran piedras de menor tamafio entre piedra y piedra de modo
que sirvan de cufias para mantener la estabilidad del conjunto.

El afirmado serd realizado con pisones individuales de 12 a 20 Kg de peso y 20 X 20 cm. de base, el cual se pasara
dos veces. Seguidamente se procederd a compactar la capa de empedrado con 4 pasadas de un vibro compactado
autopropulsado de minimo 10 ton. En la zona donde el rodillo vibrante no pueda ser utilizado, la compactacién se
completard con medios manuales (pisones) y posteriormente con medios mecdnicos livianos (planchas o sapitos
vibro compactado res).

Si faltaren piedras y/o tierra para la reconstruccién del empedrado la provisién correrd por cuenta del Contratista.

Las piedras a utilizar deben tener tamafio mayor a 15 cm y se deben colocar acomodandolas a mano con la méaxima
trabazén posible, golpeandolas horizontalmente para reducir al minimo el espesor de juntas (no mayor a 1 cm).
Las piedras deben disponerse en un colchén de tierra colorada suelta de 5 cm de espesor.

El afirmado serd realizado con pisones individuales de 12 a 20 kg de peso y 20x20 cm de base; el cual se pasara dos
veces. Seguidamente se procedera a compactar la capa de empedrado con una compactadora plana vibradora de
500Kg. O similar. -

Antes de la compactacién se esparciran piedras triturada tipo 6ta. (Polvo de triturada) de igual o superior calidad
que la piedra bruta, para llenar los intersticios en la cantidad de 1 m3 para 75m2. La compactacion sera efectuada a
partir de la linea de corddn hacia el eje de la calzada y se dara por finalizada esta operacién por orden emanada del
fiscal de Obra.

Se colocarén lateralmente Cordones de Hormigén Pre-fabricados o fabricados in situ, conforme sefiale la
fiscalizacion.

Resistencia caracteristica minima de 180 Kg/cm2, deberdn ser planos sin alabeos, coqueras ni fisuras, y se
colocaran seguidamente después de la compactacion de la subrazante, de tal forma a asegurar la estabilidad de los
mismos. La interseccién de las caras superior e interna debera ser biselada y redondeada. Sus dimensiones seran:

Espesor -10cm. Altura - 30cm. Largo - 50cm.

Los cordones deberan estar perfectamente alineados con una separacién no mayor de 2 cm y deberan ser
colocados a 15 cm de profundidad en relacién al nivel de la sub rasante. El encalado se hard con mortero 1:3
(cemento arena).

L relleno se hara por capas sucesivas de tierra, de no mas de 20 cm de espesor con adecuado riego y perfectamente
apisonados para asegurar una buena compactacién y una resistencia minima de 1 kg/cm2, El material de relleno
no debera contener raices, basuras o cualquier material organico que por descomposicién pueda ocasionar
asentamiento del terreno.

a. Relleno de Zanjas

Antes de proceder al relleno de zanjas, se excavara su fondo y taludes hasta llegar al suelo consistente,
debiendo ejecutarse el relleno de acuerdo con lo especificado.
b. Terraplenes

Los terraplenes se construiran en capas de no mas de 20 cm de espesor de material suelto libre de hierbas,
raices y escombros. Estas seran compactadas. Y aprobadas por la fiscalizacion.
c. Compactacién

Consiste en la ejecucion de las obras necesarias para la compactacion de los suelos, hasta obtener el peso
especifico aparente indicado, e incluye las operaciones del manipuleo, del equipo necesario y los riesgos con agua
que sean necesarios para lograr el fin propuesto.

Una vez escarificada la subrazante, se procederd a compactar el material suelto resultante. Con tal fin se
eliminaran previamente las piedras de tamafio mayor de 5 cm si las hubiere y se agregard agua hasta obtener una
compactacién satisfactoria. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado
satisfactoriamente, deberd ser totalmente excavado y reemplazado por el suelo apto, extraido de los sitios que
indique la fiscalizacin.

El suelo, previamente escarificado, debera ser compactado hasta obtener el porcentaje de densidad en los 20 cm
superiores.

La compactacién en las partes adyacentes a las alcantarillas y otros lugares en donde no puede actuar
eficazmente el equipo de compactacidn, sera ejecutada con pisones mecanicos o manuales.
La superficie de apisonado del mismo no debe ser mayor de 200 cm2.

La compactacién debe realizarse con rodillo vibrante de 10 toneladas (4 pasadas), se hace después el enripiado de
juntas con tierra colorada suelta de preferencia con alto contenido de dridos en su granulometria para facilitar la
penetracién, se debe ayudar a rellenar completamente las juntas mediante la utilizacidn de escobillones de acero.
Por Gltimo se realiza una pasada con el rodillo vibrando para hacer penetrar el material de relleno en las juntas y
luego se habilita al transito.

Controles

Estabilidad: El paso sobre la superficie terminada de un camién cargado con 10 TN en el eje trasero, no debera
producir deformaciones apreciables a la vista. En caso contrario, se procedera a la re compactacién o cambio del
material base que produzca este defecto.

Control geométrico: Se hara por nivelacién de ejes y bordes de calzada cada 20mts, tolerandose una diferencia en
+1,5 cm respecto a las cotas de proyecto y 20% en exceso para las flechas de abovedamiento, no admitiéndose
flechas menores que las de proyecto.

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar los tramos de calles, los lugares de ejecucién de los
empedrados, perfectamente limpios. EL CONTRATISTA debera retirar todo el resto del material sobrante del lugar.
Las obras auxiliares construidas por el CONTRATISTA serdn desmanteladas y retiradas del lugar de trabajo una vez
culminada la obra.

Especificaciones Tecnicas
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Cartel de Obra situado en puntos indicados por
fiscalizacion

Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcacion

Preparacion de Suelo con Motoniveladora

Compactacion de terreno con pata de cabra

Colchon: Tierra Colorada

Piedra Bruta Basaltica, corte para empedrado

Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m?

Corddn de Ho. 30x50 (cm) ¢/ proteccion lateral segun
detalle de plano

EL CONTRATISTA debera prever en su oferta, el costo de un letrero de 2,00 m x 1,50 m, de acuerdo al plano
proporcionado por la Direccién de Obras de la GOBERNACION DEL ALTO PARANA. Este letrero lo colocard EL
CONTRATISTA en lugar indicado por el Fiscal de obras dentro de los 15 (quince) dias de iniciada la obra y siendo
propiedad del de GOBERNACION DEL ALTO PARANA; permanecerd en la obra o en el lugar indicado, hasta que el
Fiscal de obra lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazdn de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético.

La altura a que debe ser colocado el letrero serd de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno
hasta la parte inferior del letrero.

El CONTRATISTA hard el replanteo de la obra baséndose en los puntos de referencia indicados en los planos y sera
responsable de la exactitud de las medidas y escuadrias.

El CONTRATISTA suministrara por su cuenta todos los materiales y manos de obra que se requieran para este
trabajo, serd responsable por el cuidado y conservacién, tanto de la ubicacién como del nivel de los hitos; verificara
las medidas del terreno antes proceder al replanteo, debiendo comunicar las diferencias existentes en dngulos y
longitudes si las hubiese, a la Fiscalizacién, con el fin de que ésta disponga las decisiones a adoptar.

El alcance de los servicios de Movimiento de Suelo ya sean cortes o terraplenados deberan estar incluidos en
rubros o item de calzada de empedrado hasta un espesor de 30 cm variable.

Se debe eliminar totalmente la camada de suelo vegetal, basura o materia organica, para asegurar una buena
capacidad portante.

La sub rasante debe ser compactada con rodillo pata de cabra en camadas de 10 cm de espesor como maximo,
haciendo pasadas previas con escarificador o rastra de discos en caso necesario. Para caminos ya existentes que
presenten buena capacidad portante se puede, con acuerdo de la fiscalizacidn, proceder directamente a perfilar
con Moto niveladora la sub rasante, dandole una pendiente lateral de 3%.

La sub rasante serd compactada con compactadores pata de cabra, realizando un minimo de 5 (cinco) pasadas a
fin que la misma soporte una prueba de carga, que se verificard por medio de un camién de eje sencillo bien
cargado. Es considerada una pasada, la ida y vuelta del compactador en un determinado tramo. En caso que la
pista no supere la prueba de carga, el sector que presente movimientos sera removido y el material substituido por
otro de mejor calidad o menos humedad. Este trabajo el Contratista las realizara sin costo extra para la
CONTRATANTE

Una vez procedido con el desmonte y/o la adicién de material necesario para alcanzar el perfil de la sub rasante,
atendiendo los delineamientos y la seccién transversal del proyecto, se procederd a compactar el material
agregado hasta conseguir un porcentaje de densidad del 98% de la densidad maxima en los 20 cm superiores. El
equipo de compactacién serd el adecuado para el tipo de suelo a compactary deberd ejercer la presién necesaria
para obtener la densidad fijada. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser
compactado satisfactoriamente, deberd ser totalmente removido y reemplazado por un suelo apto extraido de
sitios previamente aprobados por la Fiscalizacion.

Sobre la sub rasante previamente regularizada y compactada, sobre la cual se colocaran las piedras a mano y
martillo, perpendicularmente a la superficie de la base, con la menor dimensidn hacia la base. Las mayores
dimensiones de las piedras en la superficie externa de la calzada estardn en contacto unas con otras formando
lineas o hileras conjuntas y discontinuas. Se interceptaran piedras de menor tamafio entre piedra y piedra de modo
que sirvan de cufias para mantener la estabilidad del conjunto.

El afirmado sera realizado con pisones individuales de 12 a 20 Kg de peso y 20 X 20 cm. de base, el cual se pasara
dos veces. Seguidamente se procederd a compactar la capa de empedrado con 4 pasadas de un vibro compactado
autopropulsado de minimo 10 ton. En la zona donde el rodillo vibrante no pueda ser utilizado, la compactacién se
completard con medios manuales (pisones) y posteriormente con medios mecdnicos livianos (planchas o sapitos
vibro compactado res).

Si faltaren piedras y/o tierra para la reconstruccién del empedrado la provisién correrd por cuenta del Contratista.

Las piedras a utilizar deben tener tamafio mayor a 15 cm y se deben colocar acomodandolas a mano con la méxima
trabazdn posible, golpeandolas horizontalmente para reducir al minimo el espesor de juntas (no mayor a 1 cm).
Las piedras deben disponerse en un colchén de tierra colorada suelta de 5 cm de espesor.

El afirmado serd realizado con pisones individuales de 12 a 20 kg de peso y 20x20 cm de base; el cual se pasara dos
veces. Seguidamente se procedera a compactar la capa de empedrado con una compactadora plana vibradora de
500Kg. O similar. -

Antes de la compactacién se esparciran piedras triturada tipo 6ta. (Polvo de triturada) de igual o superior calidad
que la piedra bruta, para llenar los intersticios en la cantidad de 1 m3 para 75m2. La compactacion sera efectuada a
partir de la linea de cordén hacia el eje de la calzada y se dara por finalizada esta operacién por orden emanada del
fiscal de Obra.

Se colocaran lateralmente Cordones de Hormigén Pre-fabricados o fabricados in situ, conforme sefiale la
fiscalizacion.

Resistencia caracteristica minima de 180 Kg/cm2, deberdn ser planos sin alabeos, coqueras ni fisuras, y se
colocaran seguidamente después de la compactacion de la subrazante, de tal forma a asegurar la estabilidad de los
mismos. La interseccién de las caras superior e interna debera ser biselada y redondeada. Sus dimensiones seran:

Espesor -10cm. Altura - 30cm. Largo - 50cm.
Los cordones deberan estar perfectamente alineados con una separacién no mayor de 2 cm y deberan ser

colocados a 15 cm de profundidad en relacién al nivel de la sub rasante. El encalado se hard con mortero 1:3
(cemento arena).
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Compactacion preliminar

Compactacion Final

Limpieza final, retiro de desechos, ajustes de imprevistos

Descripcion

Cartel de Obra situado en puntos indicados por
fiscalizacion

Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcacion

Preparacion de Suelo con Motoniveladora

Compactacion de terreno con pata de cabra

L relleno se hara por capas sucesivas de tierra, de no mas de 20 cm de espesor con adecuado riego y perfectamente
apisonados para asegurar una buena compactacién y una resistencia minima de 1 kg/cm2, El material de relleno
no debera contener raices, basuras o cualquier material organico que por descomposicién pueda ocasionar
asentamiento del terreno.

a. Relleno de Zanjas

Antes de proceder al relleno de zanjas, se excavara su fondo y taludes hasta llegar al suelo consistente,
debiendo ejecutarse el relleno de acuerdo con lo especificado.
b. Terraplenes

Los terraplenes se construiran en capas de no mas de 20 cm de espesor de material suelto libre de hierbas,
raices y escombros. Estas seran compactadas. Y aprobadas por la fiscalizacion.
c. Compactacién

Consiste en la ejecucidn de las obras necesarias para la compactacion de los suelos, hasta obtener el peso
especifico aparente indicado, e incluye las operaciones del manipuleo, del equipo necesario y los riesgos con agua
que sean necesarios para lograr el fin propuesto.

Una vez escarificada la subrazante, se procedera a compactar el material suelto resultante. Con tal fin se
eliminaran previamente las piedras de tamafio mayor de 5 cm si las hubiere y se agregard agua hasta obtener una
compactacién satisfactoria. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado
satisfactoriamente, deberd ser totalmente excavado y reemplazado por el suelo apto, extraido de los sitios que
indique la fiscalizacion.

El suelo, previamente escarificado, debera ser compactado hasta obtener el porcentaje de densidad en los 20 cm
superiores.

La compactacién en las partes adyacentes a las alcantarillas y otros lugares en donde no puede actuar
eficazmente el equipo de compactacidn, sera ejecutada con pisones mecanicos o manuales.
La superficie de apisonado del mismo no debe ser mayor de 200 cm2.

La compactacién debe realizarse con rodillo vibrante de 10 toneladas (4 pasadas), se hace después el enripiado de
juntas con tierra colorada suelta de preferencia con alto contenido de dridos en su granulometria para facilitar la
penetracién, se debe ayudar a rellenar completamente las juntas mediante la utilizacidn de escobillones de acero.
Por Gltimo se realiza una pasada con el rodillo vibrando para hacer penetrar el material de relleno en las juntas y
luego se habilita al transito.

Controles

Estabilidad: El paso sobre la superficie terminada de un camién cargado con 10 TN en el eje trasero, no debera
producir deformaciones apreciables a la vista. En caso contrario, se procedera a la re compactacién o cambio del
material base que produzca este defecto.

Control geométrico: Se hara por nivelacién de ejes y bordes de calzada cada 20mts, tolerandose una diferencia en
+1,5 cm respecto a las cotas de proyecto y 20% en exceso para las flechas de abovedamiento, no admitiéndose
flechas menores que las de proyecto.

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar los tramos de calles, los lugares de ejecucién de los
empedrados, perfectamente limpios. EL CONTRATISTA debera retirar todo el resto del material sobrante del lugar.
Las obras auxiliares construidas por el CONTRATISTA serdn desmanteladas y retiradas del lugar de trabajo una vez
culminada la obra.

Especificaciones Tecnicas

EL CONTRATISTA debera prever en su oferta, el costo de un letrero de 2,00 m x 1,50 m, de acuerdo al plano
proporcionado por la Direccién de Obras de la GOBERNACION DEL ALTO PARANA. Este letrero lo colocard EL
CONTRATISTA en lugar indicado por el Fiscal de obras dentro de los 15 (quince) dias de iniciada la obra y siendo
propiedad del de GOBERNACION DEL ALTO PARANA; permanecerd en la obra o en el lugar indicado, hasta que el
Fiscal de obra lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazdn de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético.

La altura a que debe ser colocado el letrero serd de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno
hasta la parte inferior del letrero.

El CONTRATISTA hard el replanteo de la obra baséndose en los puntos de referencia indicados en los planos y sera
responsable de la exactitud de las medidas y escuadrias.

El CONTRATISTA suministrara por su cuenta todos los materiales y manos de obra que se requieran para este
trabajo, serd responsable por el cuidado y conservacién, tanto de la ubicacién como del nivel de los hitos; verificara
las medidas del terreno antes proceder al replanteo, debiendo comunicar las diferencias existentes en dngulos y
longitudes si las hubiese, a la Fiscalizacién, con el fin de que ésta disponga las decisiones a adoptar.

El alcance de los servicios de Movimiento de Suelo ya sean cortes o terraplenados deberan estar incluidos en
rubros o item de calzada de empedrado hasta un espesor de 30 cm variable.

Se debe eliminar totalmente la camada de suelo vegetal, basura o materia organica, para asegurar una buena
capacidad portante.

La sub rasante debe ser compactada con rodillo pata de cabra en camadas de 10 cm de espesor como maximo,
haciendo pasadas previas con escarificador o rastra de discos en caso necesario. Para caminos ya existentes que
presenten buena capacidad portante se puede, con acuerdo de la fiscalizacidn, proceder directamente a perfilar
con Moto niveladora la sub rasante, dandole una pendiente lateral de 3%.

La sub rasante serd compactada con compactadores pata de cabra, realizando un minimo de 5 (cinco) pasadas a
fin que la misma soporte una prueba de carga, que se verificard por medio de un camién de eje sencillo bien
cargado. Es considerada una pasada, la ida y vuelta del compactador en un determinado tramo. En caso que la
pista no supere la prueba de carga, el sector que presente movimientos sera removido y el material substituido por
otro de mejor calidad o menos humedad. Este trabajo el Contratista las realizara sin costo extra para la
CONTRATANTE
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Colchon: Tierra Colorada

Piedra Bruta Basaltica, corte para empedrado

Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m?

Corddn de Ho. 30x50 (cm) ¢/ proteccion lateral segun
detalle de plano

Compactacion preliminar

Compactacion Final

Limpieza final, retiro de desechos, ajustes de imprevistos

Descripcion

Una vez procedido con el desmonte y/o la adicién de material necesario para alcanzar el perfil de la sub rasante,
atendiendo los delineamientos y la seccién transversal del proyecto, se procederd a compactar el material
agregado hasta conseguir un porcentaje de densidad del 98% de la densidad maxima en los 20 cm superiores. El
equipo de compactacién serd el adecuado para el tipo de suelo a compactary deberd ejercer la presién necesaria
para obtener la densidad fijada. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser
compactado satisfactoriamente, deberd ser totalmente removido y reemplazado por un suelo apto extraido de
sitios previamente aprobados por la Fiscalizacion.

Sobre la sub rasante previamente regularizada y compactada, sobre la cual se colocaran las piedras a mano y
martillo, perpendicularmente a la superficie de la base, con la menor dimensidn hacia la base. Las mayores
dimensiones de las piedras en la superficie externa de la calzada estardn en contacto unas con otras formando
lineas o hileras conjuntas y discontinuas. Se interceptaran piedras de menor tamafio entre piedra y piedra de modo
que sirvan de cufias para mantener la estabilidad del conjunto.

El afirmado sera realizado con pisones individuales de 12 a 20 Kg de peso y 20 X 20 cm. de base, el cual se pasara
dos veces. Seguidamente se procederd a compactar la capa de empedrado con 4 pasadas de un vibro compactado
autopropulsado de minimo 10 ton. En la zona donde el rodillo vibrante no pueda ser utilizado, la compactacién se
completard con medios manuales (pisones) y posteriormente con medios mecdnicos livianos (planchas o sapitos
vibro compactado res).

Si faltaren piedras y/o tierra para la reconstruccién del empedrado la provisién correrd por cuenta del Contratista.

Las piedras a utilizar deben tener tamafio mayor a 15 cm y se deben colocar acomodandolas a mano con la méxima
trabazdn posible, golpeandolas horizontalmente para reducir al minimo el espesor de juntas (no mayor a 1 cm).
Las piedras deben disponerse en un colchén de tierra colorada suelta de 5 cm de espesor.

El afirmado serd realizado con pisones individuales de 12 a 20 kg de peso y 20x20 cm de base; el cual se pasara dos
veces. Seguidamente se procedera a compactar la capa de empedrado con una compactadora plana vibradora de
500Kg. O similar. -

Antes de la compactacién se esparciran piedras triturada tipo 6ta. (Polvo de triturada) de igual o superior calidad
que la piedra bruta, para llenar los intersticios en la cantidad de 1 m3 para 75m2. La compactacion sera efectuada a
partir de la linea de corddn hacia el eje de la calzada y se dara por finalizada esta operacién por orden emanada del
fiscal de Obra.

Se colocaran lateralmente Cordones de Hormigén Pre-fabricados o fabricados in situ, conforme sefiale la
fiscalizacion.

Resistencia caracteristica minima de 180 Kg/cm2, deberdn ser planos sin alabeos, coqueras ni fisuras, y se
colocaran seguidamente después de la compactacion de la subrazante, de tal forma a asegurar la estabilidad de los
mismos. La interseccién de las caras superior e interna debera ser biselada y redondeada. Sus dimensiones seran:

Espesor -10cm. Altura - 30cm. Largo - 50cm.

Los cordones deberdn estar perfectamente alineados con una separacién no mayor de 2 cm y deberan ser
colocados a 15 cm de profundidad en relacién al nivel de la sub rasante. El encalado se hard con mortero 1:3
(cemento arena).

L relleno se hara por capas sucesivas de tierra, de no mas de 20 cm de espesor con adecuado riego y perfectamente
apisonados para asegurar una buena compactacién y una resistencia minima de 1 kg/cm2, El material de relleno
no debera contener raices, basuras o cualquier material organico que por descomposicién pueda ocasionar
asentamiento del terreno.

a. Relleno de Zanjas

Antes de proceder al relleno de zanjas, se excavara su fondo y taludes hasta llegar al suelo consistente,
debiendo ejecutarse el relleno de acuerdo con lo especificado.
b. Terraplenes

Los terraplenes se construiran en capas de no mas de 20 cm de espesor de material suelto libre de hierbas,
raices y escombros. Estas seran compactadas. Y aprobadas por la fiscalizacion.
c. Compactacién

Consiste en la ejecucion de las obras necesarias para la compactacion de los suelos, hasta obtener el peso
especifico aparente indicado, e incluye las operaciones del manipuleo, del equipo necesario y los riesgos con agua
que sean necesarios para lograr el fin propuesto.

Una vez escarificada la subrazante, se procedera a compactar el material suelto resultante. Con tal fin se
eliminaran previamente las piedras de tamafio mayor de 5 cm si las hubiere y se agregard agua hasta obtener una
compactacién satisfactoria. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado
satisfactoriamente, deberd ser totalmente excavado y reemplazado por el suelo apto, extraido de los sitios que
indique la fiscalizacion.

El suelo, previamente escarificado, debera ser compactado hasta obtener el porcentaje de densidad en los 20 cm
superiores.

La compactacién en las partes adyacentes a las alcantarillas y otros lugares en donde no puede actuar
eficazmente el equipo de compactacidn, sera ejecutada con pisones mecanicos o manuales.
La superficie de apisonado del mismo no debe ser mayor de 200 cm2.

La compactacién debe realizarse con rodillo vibrante de 10 toneladas (4 pasadas), se hace después el enripiado de
juntas con tierra colorada suelta de preferencia con alto contenido de dridos en su granulometria para facilitar la
penetracién, se debe ayudar a rellenar completamente las juntas mediante la utilizacidn de escobillones de acero.
Por Gltimo se realiza una pasada con el rodillo vibrando para hacer penetrar el material de relleno en las juntas y
luego se habilita al transito.

Controles

Estabilidad: El paso sobre la superficie terminada de un camién cargado con 10 TN en el eje trasero, no debera
producir deformaciones apreciables a la vista. En caso contrario, se procedera a la re compactacién o cambio del
material base que produzca este defecto.

Control geométrico: Se hara por nivelacién de ejes y bordes de calzada cada 20mts, tolerandose una diferencia en
+1,5 cm respecto a las cotas de proyecto y 20% en exceso para las flechas de abovedamiento, no admitiéndose
flechas menores que las de proyecto.

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar los tramos de calles, los lugares de ejecucién de los
empedrados, perfectamente limpios. EL CONTRATISTA debera retirar todo el resto del material sobrante del lugar.
Las obras auxiliares construidas por el CONTRATISTA serdn desmanteladas y retiradas del lugar de trabajo una vez
culminada la obra.

Especificaciones Tecnicas
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Cartel de Obra situado en puntos indicados por
fiscalizacion

Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcacion

Preparacion de Suelo con Motoniveladora

Compactacion de terreno con pata de cabra

Colchon: Tierra Colorada

Piedra Bruta Basaltica, corte para empedrado

Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m?

Corddn de Ho. 30x50 (cm) ¢/ proteccion lateral segun
detalle de plano

EL CONTRATISTA debera prever en su oferta, el costo de un letrero de 2,00 m x 1,50 m, de acuerdo al plano
proporcionado por la Direccién de Obras de la GOBERNACION DEL ALTO PARANA. Este letrero lo colocard EL
CONTRATISTA en lugar indicado por el Fiscal de obras dentro de los 15 (quince) dias de iniciada la obra y siendo
propiedad del de GOBERNACION DEL ALTO PARANA; permanecerd en la obra o en el lugar indicado, hasta que el
Fiscal de obra lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazdn de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético.

La altura a que debe ser colocado el letrero serd de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno
hasta la parte inferior del letrero.

El CONTRATISTA hard el replanteo de la obra baséndose en los puntos de referencia indicados en los planos y sera
responsable de la exactitud de las medidas y escuadrias.

El CONTRATISTA suministrara por su cuenta todos los materiales y manos de obra que se requieran para este
trabajo, serd responsable por el cuidado y conservacién, tanto de la ubicacién como del nivel de los hitos; verificara
las medidas del terreno antes proceder al replanteo, debiendo comunicar las diferencias existentes en dngulos y
longitudes si las hubiese, a la Fiscalizacién, con el fin de que ésta disponga las decisiones a adoptar.

El alcance de los servicios de Movimiento de Suelo ya sean cortes o terraplenados deberan estar incluidos en
rubros o item de calzada de empedrado hasta un espesor de 30 cm variable.

Se debe eliminar totalmente la camada de suelo vegetal, basura o materia organica, para asegurar una buena
capacidad portante.

La sub rasante debe ser compactada con rodillo pata de cabra en camadas de 10 cm de espesor como maximo,
haciendo pasadas previas con escarificador o rastra de discos en caso necesario. Para caminos ya existentes que
presenten buena capacidad portante se puede, con acuerdo de la fiscalizacidn, proceder directamente a perfilar
con Moto niveladora la sub rasante, dandole una pendiente lateral de 3%.

La sub rasante serd compactada con compactadores pata de cabra, realizando un minimo de 5 (cinco) pasadas a
fin que la misma soporte una prueba de carga, que se verificard por medio de un camién de eje sencillo bien
cargado. Es considerada una pasada, la ida y vuelta del compactador en un determinado tramo. En caso que la
pista no supere la prueba de carga, el sector que presente movimientos sera removido y el material substituido por
otro de mejor calidad o menos humedad. Este trabajo el Contratista las realizara sin costo extra para la
CONTRATANTE

Una vez procedido con el desmonte y/o la adicién de material necesario para alcanzar el perfil de la sub rasante,
atendiendo los delineamientos y la seccién transversal del proyecto, se procederd a compactar el material
agregado hasta conseguir un porcentaje de densidad del 98% de la densidad maxima en los 20 cm superiores. El
equipo de compactacién serd el adecuado para el tipo de suelo a compactary deberd ejercer la presién necesaria
para obtener la densidad fijada. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser
compactado satisfactoriamente, deberd ser totalmente removido y reemplazado por un suelo apto extraido de
sitios previamente aprobados por la Fiscalizacion.

Sobre la sub rasante previamente regularizada y compactada, sobre la cual se colocaran las piedras a mano y
martillo, perpendicularmente a la superficie de la base, con la menor dimensidn hacia la base. Las mayores
dimensiones de las piedras en la superficie externa de la calzada estardn en contacto unas con otras formando
lineas o hileras conjuntas y discontinuas. Se interceptaran piedras de menor tamafio entre piedra y piedra de modo
que sirvan de cufias para mantener la estabilidad del conjunto.

El afirmado sera realizado con pisones individuales de 12 a 20 Kg de peso y 20 X 20 cm. de base, el cual se pasara
dos veces. Seguidamente se procederd a compactar la capa de empedrado con 4 pasadas de un vibro compactado
autopropulsado de minimo 10 ton. En la zona donde el rodillo vibrante no pueda ser utilizado, la compactacién se
completard con medios manuales (pisones) y posteriormente con medios mecdnicos livianos (planchas o sapitos
vibro compactado res).

Si faltaren piedras y/o tierra para la reconstruccién del empedrado la provisién correrd por cuenta del Contratista.

Las piedras a utilizar deben tener tamafio mayor a 15 cm y se deben colocar acomodandolas a mano con la méaxima
trabazdn posible, golpeandolas horizontalmente para reducir al minimo el espesor de juntas (no mayor a 1 cm).
Las piedras deben disponerse en un colchén de tierra colorada suelta de 5 cm de espesor.

El afirmado serd realizado con pisones individuales de 12 a 20 kg de peso y 20x20 cm de base; el cual se pasara dos
veces. Seguidamente se procedera a compactar la capa de empedrado con una compactadora plana vibradora de
500Kg. O similar. -

Antes de la compactacién se esparciran piedras triturada tipo 6ta. (Polvo de triturada) de igual o superior calidad
que la piedra bruta, para llenar los intersticios en la cantidad de 1 m3 para 75m2. La compactacion sera efectuada a
partir de la linea de cordén hacia el eje de la calzada y se dara por finalizada esta operacién por orden emanada del
fiscal de Obra.

Se colocarén lateralmente Cordones de Hormigén Pre-fabricados o fabricados in situ, conforme sefiale la
fiscalizacion.

Resistencia caracteristica minima de 180 Kg/cm2, deberdn ser planos sin alabeos, coqueras ni fisuras, y se
colocaran seguidamente después de la compactacion de la subrazante, de tal forma a asegurar la estabilidad de los
mismos. La interseccién de las caras superior e interna debera ser biselada y redondeada. Sus dimensiones seran:

Espesor -10cm. Altura - 30cm. Largo - 50cm.
Los cordones deberan estar perfectamente alineados con una separacién no mayor de 2 cm y deberan ser

colocados a 15 cm de profundidad en relacién al nivel de la sub rasante. El encalado se hard con mortero 1:3
(cemento arena).
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Compactacion preliminar

Compactacion Final

Limpieza final, retiro de desechos, ajustes de imprevistos

L relleno se hara por capas sucesivas de tierra, de no mas de 20 cm de espesor con adecuado riego y perfectamente
apisonados para asegurar una buena compactacién y una resistencia minima de 1 kg/cm2, El material de relleno
no debera contener raices, basuras o cualquier material organico que por descomposicién pueda ocasionar
asentamiento del terreno.

a. Relleno de Zanjas

Antes de proceder al relleno de zanjas, se excavara su fondo y taludes hasta llegar al suelo consistente,
debiendo ejecutarse el relleno de acuerdo con lo especificado.
b. Terraplenes

Los terraplenes se construiran en capas de no mas de 20 cm de espesor de material suelto libre de hierbas,
raices y escombros. Estas seran compactadas. Y aprobadas por la fiscalizacion.
c. Compactacién

Consiste en la ejecucidn de las obras necesarias para la compactacion de los suelos, hasta obtener el peso
especifico aparente indicado, e incluye las operaciones del manipuleo, del equipo necesario y los riesgos con agua
que sean necesarios para lograr el fin propuesto.

Una vez escarificada la subrazante, se procederd a compactar el material suelto resultante. Con tal fin se
eliminaran previamente las piedras de tamafio mayor de 5 cm si las hubiere y se agregard agua hasta obtener una
compactacién satisfactoria. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado
satisfactoriamente, deberd ser totalmente excavado y reemplazado por el suelo apto, extraido de los sitios que
indique la fiscalizacion.

El suelo, previamente escarificado, debera ser compactado hasta obtener el porcentaje de densidad en los 20 cm
superiores.

La compactacién en las partes adyacentes a las alcantarillas y otros lugares en donde no puede actuar
eficazmente el equipo de compactacidn, sera ejecutada con pisones mecanicos o manuales.
La superficie de apisonado del mismo no debe ser mayor de 200 cm2.

La compactacién debe realizarse con rodillo vibrante de 10 toneladas (4 pasadas), se hace después el enripiado de
juntas con tierra colorada suelta de preferencia con alto contenido de dridos en su granulometria para facilitar la
penetracién, se debe ayudar a rellenar completamente las juntas mediante la utilizacidn de escobillones de acero.
Por Gltimo se realiza una pasada con el rodillo vibrando para hacer penetrar el material de relleno en las juntas y
luego se habilita al transito.

Controles

Estabilidad: El paso sobre la superficie terminada de un camién cargado con 10 TN en el eje trasero, no debera
producir deformaciones apreciables a la vista. En caso contrario, se procedera a la re compactacién o cambio del
material base que produzca este defecto.

Control geométrico: Se hara por nivelacién de ejes y bordes de calzada cada 20mts, tolerandose una diferencia en
+1,5 cm respecto a las cotas de proyecto y 20% en exceso para las flechas de abovedamiento, no admitiéndose
flechas menores que las de proyecto.

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar los tramos de calles, los lugares de ejecucién de los
empedrados, perfectamente limpios. EL CONTRATISTA debera retirar todo el resto del material sobrante del lugar.
Las obras auxiliares construidas por el CONTRATISTA serdn desmanteladas y retiradas del lugar de trabajo una vez
culminada la obra.

Distrito: San Cri

N°

2

3

4

Descripcion

Cartel de Obra situado en puntos indicados por
fiscalizacion

Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcacion

Preparacion de Suelo con Motoniveladora

Compactacion de terreno con pata de cabra

Especificaciones Tecnicas

EL CONTRATISTA debera prever en su oferta, el costo de un letrero de 2,00 m x 1,50 m, de acuerdo al plano
proporcionado por la Direccién de Obras de la GOBERNACION DEL ALTO PARANA. Este letrero lo colocard EL
CONTRATISTA en lugar indicado por el Fiscal de obras dentro de los 15 (quince) dias de iniciada la obra y siendo
propiedad del de GOBERNACION DEL ALTO PARANA; permanecerd en la obra o en el lugar indicado, hasta que el
Fiscal de obra lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazdn de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético.

La altura a que debe ser colocado el letrero serd de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno
hasta la parte inferior del letrero.

El CONTRATISTA hard el replanteo de la obra baséndose en los puntos de referencia indicados en los planos y sera
responsable de la exactitud de las medidas y escuadrias.

El CONTRATISTA suministrara por su cuenta todos los materiales y manos de obra que se requieran para este
trabajo, serd responsable por el cuidado y conservacién, tanto de la ubicacién como del nivel de los hitos; verificara
las medidas del terreno antes proceder al replanteo, debiendo comunicar las diferencias existentes en dngulos y
longitudes si las hubiese, a la Fiscalizacién, con el fin de que ésta disponga las decisiones a adoptar.

El alcance de los servicios de Movimiento de Suelo ya sean cortes o terraplenados deberan estar incluidos en
rubros o item de calzada de empedrado hasta un espesor de 30 cm variable.

Se debe eliminar totalmente la camada de suelo vegetal, basura o materia organica, para asegurar una buena
capacidad portante.

La sub rasante debe ser compactada con rodillo pata de cabra en camadas de 10 cm de espesor como maximo,
haciendo pasadas previas con escarificador o rastra de discos en caso necesario. Para caminos ya existentes que
presenten buena capacidad portante se puede, con acuerdo de la fiscalizacidn, proceder directamente a perfilar
con Moto niveladora la sub rasante, dandole una pendiente lateral de 3%.

La sub rasante serd compactada con compactadores pata de cabra, realizando un minimo de 5 (cinco) pasadas a
fin que la misma soporte una prueba de carga, que se verificard por medio de un camién de eje sencillo bien
cargado. Es considerada una pasada, la ida y vuelta del compactador en un determinado tramo. En caso que la
pista no supere la prueba de carga, el sector que presente movimientos sera removido y el material substituido por
otro de mejor calidad o menos humedad. Este trabajo el Contratista las realizara sin costo extra para la
CONTRATANTE
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LOTES

Colchon: Tierra Colorada

Piedra Bruta Basaltica, corte para empedrado

Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m?

Corddn de Ho. 30x50 (cm) ¢/ proteccion lateral segun
detalle de plano

Compactacion preliminar

Compactacion Final

Limpieza final, retiro de desechos, ajustes de imprevistos

Una vez procedido con el desmonte y/o la adicién de material necesario para alcanzar el perfil de la sub rasante,
atendiendo los delineamientos y la seccién transversal del proyecto, se procederd a compactar el material
agregado hasta conseguir un porcentaje de densidad del 98% de la densidad maxima en los 20 cm superiores. El
equipo de compactacién serd el adecuado para el tipo de suelo a compactary deberd ejercer la presién necesaria
para obtener la densidad fijada. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser
compactado satisfactoriamente, deberd ser totalmente removido y reemplazado por un suelo apto extraido de
sitios previamente aprobados por la Fiscalizacion.

Sobre la sub rasante previamente regularizada y compactada, sobre la cual se colocaran las piedras a mano y
martillo, perpendicularmente a la superficie de la base, con la menor dimensidn hacia la base. Las mayores
dimensiones de las piedras en la superficie externa de la calzada estardn en contacto unas con otras formando
lineas o hileras conjuntas y discontinuas. Se interceptaran piedras de menor tamafio entre piedra y piedra de modo
que sirvan de cufias para mantener la estabilidad del conjunto.

El afirmado serd realizado con pisones individuales de 12 a 20 Kg de peso y 20 X 20 cm. de base, el cual se pasara
dos veces. Seguidamente se procederd a compactar la capa de empedrado con 4 pasadas de un vibro compactado
autopropulsado de minimo 10 ton. En la zona donde el rodillo vibrante no pueda ser utilizado, la compactacién se
completard con medios manuales (pisones) y posteriormente con medios mecdnicos livianos (planchas o sapitos
vibro compactado res).

Si faltaren piedras y/o tierra para la reconstruccién del empedrado la provisién correrd por cuenta del Contratista.

Las piedras a utilizar deben tener tamafio mayor a 15 cm y se deben colocar acomodandolas a mano con la méaxima
trabazdn posible, golpeandolas horizontalmente para reducir al minimo el espesor de juntas (no mayor a 1 cm).
Las piedras deben disponerse en un colchén de tierra colorada suelta de 5 cm de espesor.

El afirmado serd realizado con pisones individuales de 12 a 20 kg de peso y 20x20 cm de base; el cual se pasara dos
veces. Seguidamente se procedera a compactar la capa de empedrado con una compactadora plana vibradora de
500Kg. O similar. -

Antes de la compactacién se esparciran piedras triturada tipo 6ta. (Polvo de triturada) de igual o superior calidad
que la piedra bruta, para llenar los intersticios en la cantidad de 1 m3 para 75m2. La compactacion sera efectuada a
partir de la linea de corddn hacia el eje de la calzada y se dara por finalizada esta operacién por orden emanada del
fiscal de Obra.

Se colocaran lateralmente Cordones de Hormigén Pre-fabricados o fabricados in situ, conforme sefiale la
fiscalizacion.

Resistencia caracteristica minima de 180 Kg/cm2, deberdn ser planos sin alabeos, coqueras ni fisuras, y se
colocaran seguidamente después de la compactacion de la subrazante, de tal forma a asegurar la estabilidad de los
mismos. La interseccién de las caras superior e interna debera ser biselada y redondeada. Sus dimensiones seran:

Espesor -10cm. Altura - 30cm. Largo - 50cm.

Los cordones deberan estar perfectamente alineados con una separacién no mayor de 2 cm y deberan ser
colocados a 15 cm de profundidad en relacién al nivel de la sub rasante. El encalado se hard con mortero 1:3
(cemento arena).

L relleno se hara por capas sucesivas de tierra, de no mas de 20 cm de espesor con adecuado riego y perfectamente
apisonados para asegurar una buena compactacién y una resistencia minima de 1 kg/cm2, El material de relleno
no debera contener raices, basuras o cualquier material organico que por descomposicién pueda ocasionar
asentamiento del terreno.

a. Relleno de Zanjas

Antes de proceder al relleno de zanjas, se excavara su fondo y taludes hasta llegar al suelo consistente,
debiendo ejecutarse el relleno de acuerdo con lo especificado.
b. Terraplenes

Los terraplenes se construiran en capas de no mas de 20 cm de espesor de material suelto libre de hierbas,
raices y escombros. Estas seran compactadas. Y aprobadas por la fiscalizacion.
c. Compactacién

Consiste en la ejecucion de las obras necesarias para la compactacion de los suelos, hasta obtener el peso
especifico aparente indicado, e incluye las operaciones del manipuleo, del equipo necesario y los riesgos con agua
que sean necesarios para lograr el fin propuesto.

Una vez escarificada la subrazante, se procedera a compactar el material suelto resultante. Con tal fin se
eliminaran previamente las piedras de tamafio mayor de 5 cm si las hubiere y se agregard agua hasta obtener una
compactacién satisfactoria. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado
satisfactoriamente, deberd ser totalmente excavado y reemplazado por el suelo apto, extraido de los sitios que
indique la fiscalizacion.

El suelo, previamente escarificado, debera ser compactado hasta obtener el porcentaje de densidad en los 20 cm
superiores.

La compactacién en las partes adyacentes a las alcantarillas y otros lugares en donde no puede actuar
eficazmente el equipo de compactacidn, sera ejecutada con pisones mecanicos o manuales.
La superficie de apisonado del mismo no debe ser mayor de 200 cm2.

La compactacién debe realizarse con rodillo vibrante de 10 toneladas (4 pasadas), se hace después el enripiado de
juntas con tierra colorada suelta de preferencia con alto contenido de dridos en su granulometria para facilitar la
penetracién, se debe ayudar a rellenar completamente las juntas mediante la utilizacidn de escobillones de acero.
Por Gltimo se realiza una pasada con el rodillo vibrando para hacer penetrar el material de relleno en las juntas y
luego se habilita al transito.

Controles

Estabilidad: El paso sobre la superficie terminada de un camién cargado con 10 TN en el eje trasero, no debera
producir deformaciones apreciables a la vista. En caso contrario, se procedera a la re compactacién o cambio del
material base que produzca este defecto.

Control geométrico: Se hara por nivelacién de ejes y bordes de calzada cada 20mts, tolerandose una diferencia en
+1,5 cm respecto a las cotas de proyecto y 20% en exceso para las flechas de abovedamiento, no admitiéndose
flechas menores que las de proyecto.

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar los tramos de calles, los lugares de ejecucién de los
empedrados, perfectamente limpios. EL CONTRATISTA debera retirar todo el resto del material sobrante del lugar.
Las obras auxiliares construidas por el CONTRATISTA serdn desmanteladas y retiradas del lugar de trabajo una vez
culminada la obra.
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Descripcion

Cartel de Obra situado en puntos indicados por
fiscalizacion

Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcacion

Preparacion de Suelo con Motoniveladora

Compactacion de terreno con pata de cabra

Colchdn: Tierra Colorada

Piedra Bruta Basaltica, corte para empedrado

Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m?)

Corddn de Ho. 30x50 (cm) ¢/ proteccion lateral segun
detalle de plano

Especificaciones Tecnicas

EL CONTRATISTA debera prever en su oferta, el costo de un letrero de 2,00 m x 1,50 m, de acuerdo al plano
proporcionado por la Direccidn de Obras de la GOBERNACION DEL ALTO PARANA. Este letrero lo colocara EL
CONTRATISTA en lugar indicado por el Fiscal de obras dentro de los 15 (quince) dias de iniciada la obra y siendo
propiedad del de GOBERNACION DEL ALTO PARANA; permanecera en la obra o en el lugar indicado, hasta que el
Fiscal de obra lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazén de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético.

La altura a que debe ser colocado el letrero serd de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno
hasta la parte inferior del letrero.

El CONTRATISTA haré el replanteo de la obra baséndose en los puntos de referencia indicados en los planos y sera
responsable de la exactitud de las medidas y escuadrias.

El CONTRATISTA suministrara por su cuenta todos los materiales y manos de obra que se requieran para este
trabajo, sera responsable por el cuidado y conservacion, tanto de la ubicacién como del nivel de los hitos; verificara
las medidas del terreno antes proceder al replanteo, debiendo comunicar las diferencias existentes en dngulos y
longitudes si las hubiese, a la Fiscalizacién, con el fin de que ésta disponga las decisiones a adoptar.

El alcance de los servicios de Movimiento de Suelo ya sean cortes o terraplenados deberan estar incluidos en
rubros o item de calzada de empedrado hasta un espesor de 30 cm variable.

Se debe eliminar totalmente la camada de suelo vegetal, basura o materia orgénica, para asegurar una buena
capacidad portante.

La sub rasante debe ser compactada con rodillo pata de cabra en camadas de 10 cm de espesor como méaximo,
haciendo pasadas previas con escarificador o rastra de discos en caso necesario. Para caminos ya existentes que
presenten buena capacidad portante se puede, con acuerdo de la fiscalizacién, proceder directamente a perfilar
con Moto niveladora la sub rasante, dandole una pendiente lateral de 3%.

La sub rasante serd compactada con compactadores pata de cabra, realizando un minimo de 5 (cinco) pasadas a
fin que la misma soporte una prueba de carga, que se verificard por medio de un camién de eje sencillo bien
cargado. Es considerada una pasada, la ida y vuelta del compactador en un determinado tramo. En caso que la
pista no supere la prueba de carga, el sector que presente movimientos sera removido y el material substituido por
otro de mejor calidad o menos humedad. Este trabajo el Contratista las realizard sin costo extra para la
CONTRATANTE

Una vez procedido con el desmonte y/o la adicién de material necesario para alcanzar el perfil de la sub rasante,
atendiendo los delineamientos y la seccién transversal del proyecto, se procederd a compactar el material
agregado hasta conseguir un porcentaje de densidad del 98% de la densidad méxima en los 20 cm superiores. El
equipo de compactacion sera el adecuado para el tipo de suelo a compactar y debera ejercer la presién necesaria
para obtener la densidad fijada. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser
compactado satisfactoriamente, debera ser totalmente removido y reemplazado por un suelo apto extraido de
sitios previamente aprobados por la Fiscalizacién.

Sobre la sub rasante previamente regularizada y compactada, sobre la cual se colocaran las piedras a mano y
martillo, perpendicularmente a la superficie de la base, con la menor dimensién hacia la base. Las mayores
dimensiones de las piedras en la superficie externa de la calzada estaran en contacto unas con otras formando
lineas o hileras conjuntas y discontinuas. Se interceptaran piedras de menor tamafio entre piedra y piedra de modo
que sirvan de cufias para mantener la estabilidad del conjunto.

El afirmado serd realizado con pisones individuales de 12 a 20 Kg de peso y 20 X 20 cm. de base, el cual se pasard
dos veces. Seguidamente se procedera a compactar la capa de empedrado con 4 pasadas de un vibro compactado
autopropulsado de minimo 10 ton. En la zona donde el rodillo vibrante no pueda ser utilizado, la compactacién se
completard con medios manuales (pisones) y posteriormente con medios mecanicos livianos (planchas o sapitos
vibro compactado res).

Si faltaren piedras y/o tierra para la reconstruccién del empedrado la provisién correrd por cuenta del Contratista.

Las piedras a utilizar deben tener tamafio mayor a 15 cmy se deben colocar acomodandolas a mano con la méaxima
trabazén posible, golpedndolas horizontalmente para reducir al minimo el espesor de juntas (no mayor a 1 cm).
Las piedras deben disponerse en un colchdn de tierra colorada suelta de 5 cm de espesor.

El afirmado serd realizado con pisones individuales de 12 a 20 kg de peso y 20x20 cm de base; el cual se pasard dos
veces. Seguidamente se procedera a compactar la capa de empedrado con una compactadora plana vibradora de
500Kg. O similar. -

Antes de la compactacién se esparciran piedras triturada tipo 6ta. (Polvo de triturada) de igual o superior calidad
que la piedra bruta, para llenar los intersticios en la cantidad de 1 m3 para 75m2. La compactacion sera efectuada a
partir de la linea de corddn hacia el eje de la calzada y se dara por finalizada esta operacién por orden emanada del
fiscal de Obra.

Se colocaran lateralmente Cordones de Hormigdn Pre-fabricados o fabricados in situ, conforme sefiale la
fiscalizacion.

Resistencia caracteristica minima de 180 Kg/cm2, deberan ser planos sin alabeos, coqueras ni fisuras, y se
colocardn seguidamente después de la compactacidn de la subrazante, de tal forma a asegurar la estabilidad de los
mismos. La interseccion de las caras superior e interna debera ser biselada y redondeada. Sus dimensiones seran:

Espesor -10cm. Altura - 30cm.  Largo - 50cm.
Los cordones deberan estar perfectamente alineados con una separacién no mayor de 2 cm y deberan ser

colocados a 15 cm de profundidad en relacién al nivel de la sub rasante. El encalado se hara con mortero 1:3
(cemento arena).
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Compactacion preliminar

Compactacion Final

Limpieza final, retiro de desechos, ajustes de imprevistos

Descripcion

Cartel de Obra situado en puntos indicados por
fiscalizacion

Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcacion

Preparacion de Suelo con Motoniveladora

Compactacion de terreno con pata de cabra

L relleno se hara por capas sucesivas de tierra, de no mas de 20 cm de espesor con adecuado riego y perfectamente
apisonados para asegurar una buena compactacién y una resistencia minima de 1 kg/cm2, El material de relleno
no debera contener raices, basuras o cualquier material organico que por descomposicién pueda ocasionar
asentamiento del terreno.

a. Relleno de Zanjas

Antes de proceder al relleno de zanjas, se excavara su fondo y taludes hasta llegar al suelo consistente,
debiendo ejecutarse el relleno de acuerdo con lo especificado.
b. Terraplenes

Los terraplenes se construiran en capas de no mas de 20 cm de espesor de material suelto libre de hierbas,
raices y escombros. Estas seran compactadas. Y aprobadas por la fiscalizacion.
c. Compactacién

Consiste en la ejecucidn de las obras necesarias para la compactacion de los suelos, hasta obtener el peso
especifico aparente indicado, e incluye las operaciones del manipuleo, del equipo necesario y los riesgos con agua
que sean necesarios para lograr el fin propuesto.

Una vez escarificada la subrazante, se procederd a compactar el material suelto resultante. Con tal fin se
eliminaran previamente las piedras de tamafio mayor de 5 cm si las hubiere y se agregard agua hasta obtener una
compactacién satisfactoria. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado
satisfactoriamente, deberd ser totalmente excavado y reemplazado por el suelo apto, extraido de los sitios que
indique la fiscalizaci6n.

El suelo, previamente escarificado, debera ser compactado hasta obtener el porcentaje de densidad en los 20 cm
superiores.

La compactacién en las partes adyacentes a las alcantarillas y otros lugares en donde no puede actuar
eficazmente el equipo de compactacidn, sera ejecutada con pisones mecanicos o manuales.
La superficie de apisonado del mismo no debe ser mayor de 200 cm2.

La compactacién debe realizarse con rodillo vibrante de 10 toneladas (4 pasadas), se hace después el enripiado de
juntas con tierra colorada suelta de preferencia con alto contenido de dridos en su granulometria para facilitar la
penetracién, se debe ayudar a rellenar completamente las juntas mediante la utilizacidn de escobillones de acero.
Por Gltimo se realiza una pasada con el rodillo vibrando para hacer penetrar el material de relleno en las juntas y
luego se habilita al transito.

Controles

Estabilidad: El paso sobre la superficie terminada de un camién cargado con 10 TN en el eje trasero, no debera
producir deformaciones apreciables a la vista. En caso contrario, se procedera a la re compactacién o cambio del
material base que produzca este defecto.

Control geométrico: Se hara por nivelacién de ejes y bordes de calzada cada 20mts, tolerandose una diferencia en
+1,5 cm respecto a las cotas de proyecto y 20% en exceso para las flechas de abovedamiento, no admitiéndose
flechas menores que las de proyecto.

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar los tramos de calles, los lugares de ejecucién de los
empedrados, perfectamente limpios. EL CONTRATISTA debera retirar todo el resto del material sobrante del lugar.
Las obras auxiliares construidas por el CONTRATISTA serdn desmanteladas y retiradas del lugar de trabajo una vez
culminada la obra.

Especificaciones Tecnicas

EL CONTRATISTA debera prever en su oferta, el costo de un letrero de 2,00 m x 1,50 m, de acuerdo al plano
proporcionado por la Direccién de Obras de la GOBERNACION DEL ALTO PARANA. Este letrero lo colocard EL
CONTRATISTA en lugar indicado por el Fiscal de obras dentro de los 15 (quince) dias de iniciada la obra y siendo
propiedad del de GOBERNACION DEL ALTO PARANA; permanecerd en la obra o en el lugar indicado, hasta que el
Fiscal de obra lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazdn de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético.

La altura a que debe ser colocado el letrero serd de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno
hasta la parte inferior del letrero.

El CONTRATISTA hard el replanteo de la obra baséndose en los puntos de referencia indicados en los planos y sera
responsable de la exactitud de las medidas y escuadrias.

El CONTRATISTA suministrara por su cuenta todos los materiales y manos de obra que se requieran para este
trabajo, serd responsable por el cuidado y conservacién, tanto de la ubicacién como del nivel de los hitos; verificara
las medidas del terreno antes proceder al replanteo, debiendo comunicar las diferencias existentes en dngulos y
longitudes si las hubiese, a la Fiscalizacién, con el fin de que ésta disponga las decisiones a adoptar.

El alcance de los servicios de Movimiento de Suelo ya sean cortes o terraplenados deberan estar incluidos en
rubros o item de calzada de empedrado hasta un espesor de 30 cm variable.

Se debe eliminar totalmente la camada de suelo vegetal, basura o materia organica, para asegurar una buena
capacidad portante.

La sub rasante debe ser compactada con rodillo pata de cabra en camadas de 10 cm de espesor como maximo,
haciendo pasadas previas con escarificador o rastra de discos en caso necesario. Para caminos ya existentes que
presenten buena capacidad portante se puede, con acuerdo de la fiscalizacidn, proceder directamente a perfilar
con Moto niveladora la sub rasante, dandole una pendiente lateral de 3%.

La sub rasante serd compactada con compactadores pata de cabra, realizando un minimo de 5 (cinco) pasadas a
fin que la misma soporte una prueba de carga, que se verificard por medio de un camién de eje sencillo bien
cargado. Es considerada una pasada, la ida y vuelta del compactador en un determinado tramo. En caso que la
pista no supere la prueba de carga, el sector que presente movimientos sera removido y el material substituido por
otro de mejor calidad o menos humedad. Este trabajo el Contratista las realizara sin costo extra para la
CONTRATANTE
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Colchon: Tierra Colorada

Piedra Bruta Basaltica, corte para empedrado

Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m?

Cordon de Ho. 30x50 (cm) ¢/ proteccion lateral segin
detalle de plano

Compactacion preliminar

Compactacion Final

Limpieza final, retiro de desechos, ajustes de imprevistos

Una vez procedido con el desmonte y/o la adicién de material necesario para alcanzar el perfil de la sub rasante,
atendiendo los delineamientos y la seccién transversal del proyecto, se procederd a compactar el material
agregado hasta conseguir un porcentaje de densidad del 98% de la densidad maxima en los 20 cm superiores. El
equipo de compactacién serd el adecuado para el tipo de suelo a compactary deberd ejercer la presién necesaria
para obtener la densidad fijada. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser
compactado satisfactoriamente, deberd ser totalmente removido y reemplazado por un suelo apto extraido de
sitios previamente aprobados por la Fiscalizacion.

Sobre la sub rasante previamente regularizada y compactada, sobre la cual se colocaran las piedras a mano y
martillo, perpendicularmente a la superficie de la base, con la menor dimensidn hacia la base. Las mayores
dimensiones de las piedras en la superficie externa de la calzada estardn en contacto unas con otras formando
lineas o hileras conjuntas y discontinuas. Se interceptaran piedras de menor tamafio entre piedra y piedra de modo
que sirvan de cufias para mantener la estabilidad del conjunto.

El afirmado serd realizado con pisones individuales de 12 a 20 Kg de peso y 20 X 20 cm. de base, el cual se pasara
dos veces. Seguidamente se procederd a compactar la capa de empedrado con 4 pasadas de un vibro compactado
autopropulsado de minimo 10 ton. En la zona donde el rodillo vibrante no pueda ser utilizado, la compactacién se
completard con medios manuales (pisones) y posteriormente con medios mecdnicos livianos (planchas o sapitos
vibro compactado res).

Si faltaren piedras y/o tierra para la reconstruccién del empedrado la provisién correrd por cuenta del Contratista.

Las piedras a utilizar deben tener tamafio mayor a 15 cm y se deben colocar acomodandolas a mano con la méaxima
trabazén posible, golpeandolas horizontalmente para reducir al minimo el espesor de juntas (no mayor a 1 cm).
Las piedras deben disponerse en un colchén de tierra colorada suelta de 5 cm de espesor.

El afirmado serd realizado con pisones individuales de 12 a 20 kg de peso y 20x20 cm de base; el cual se pasara dos
veces. Seguidamente se procedera a compactar la capa de empedrado con una compactadora plana vibradora de
500Kg. O similar. -

Antes de la compactacién se esparciran piedras triturada tipo 6ta. (Polvo de triturada) de igual o superior calidad
que la piedra bruta, para llenar los intersticios en la cantidad de 1 m3 para 75m2. La compactacion sera efectuada a
partir de la linea de cordén hacia el eje de la calzada y se dara por finalizada esta operacién por orden emanada del
fiscal de Obra.

Se colocarén lateralmente Cordones de Hormigén Pre-fabricados o fabricados in situ, conforme sefiale la
fiscalizacion.

Resistencia caracteristica minima de 180 Kg/cm2, deberdn ser planos sin alabeos, coqueras ni fisuras, y se
colocaran seguidamente después de la compactacion de la subrazante, de tal forma a asegurar la estabilidad de los
mismos. La interseccién de las caras superior e interna debera ser biselada y redondeada. Sus dimensiones seran:

Espesor -10cm. Altura - 30cm. Largo - 50cm.

Los cordones deberan estar perfectamente alineados con una separacién no mayor de 2 cm y deberan ser
colocados a 15 cm de profundidad en relacién al nivel de la sub rasante. El encalado se hard con mortero 1:3
(cemento arena).

L relleno se hara por capas sucesivas de tierra, de no mas de 20 cm de espesor con adecuado riego y perfectamente
apisonados para asegurar una buena compactacién y una resistencia minima de 1 kg/cm2, El material de relleno
no debera contener raices, basuras o cualquier material organico que por descomposicién pueda ocasionar
asentamiento del terreno.

a. Relleno de Zanjas

Antes de proceder al relleno de zanjas, se excavara su fondo y taludes hasta llegar al suelo consistente,
debiendo ejecutarse el relleno de acuerdo con lo especificado.
b. Terraplenes

Los terraplenes se construiran en capas de no mas de 20 cm de espesor de material suelto libre de hierbas,
raices y escombros. Estas seran compactadas. Y aprobadas por la fiscalizacion.
c. Compactacién

Consiste en la ejecucion de las obras necesarias para la compactacion de los suelos, hasta obtener el peso
especifico aparente indicado, e incluye las operaciones del manipuleo, del equipo necesario y los riesgos con agua
que sean necesarios para lograr el fin propuesto.

Una vez escarificada la subrazante, se procederd a compactar el material suelto resultante. Con tal fin se
eliminaran previamente las piedras de tamafio mayor de 5 cm si las hubiere y se agregard agua hasta obtener una
compactacién satisfactoria. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado
satisfactoriamente, deberd ser totalmente excavado y reemplazado por el suelo apto, extraido de los sitios que
indique la fiscalizacin.

El suelo, previamente escarificado, debera ser compactado hasta obtener el porcentaje de densidad en los 20 cm
superiores.

La compactacién en las partes adyacentes a las alcantarillas y otros lugares en donde no puede actuar
eficazmente el equipo de compactacidn, sera ejecutada con pisones mecanicos o manuales.
La superficie de apisonado del mismo no debe ser mayor de 200 cm2.

La compactacién debe realizarse con rodillo vibrante de 10 toneladas (4 pasadas), se hace después el enripiado de
juntas con tierra colorada suelta de preferencia con alto contenido de dridos en su granulometria para facilitar la
penetracién, se debe ayudar a rellenar completamente las juntas mediante la utilizacidn de escobillones de acero.
Por Gltimo se realiza una pasada con el rodillo vibrando para hacer penetrar el material de relleno en las juntas y
luego se habilita al transito.

Controles

Estabilidad: El paso sobre la superficie terminada de un camién cargado con 10 TN en el eje trasero, no debera
producir deformaciones apreciables a la vista. En caso contrario, se procedera a la re compactacién o cambio del
material base que produzca este defecto.

Control geométrico: Se hara por nivelacién de ejes y bordes de calzada cada 20mts, tolerandose una diferencia en
+1,5 cm respecto a las cotas de proyecto y 20% en exceso para las flechas de abovedamiento, no admitiéndose
flechas menores que las de proyecto.

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar los tramos de calles, los lugares de ejecucién de los
empedrados, perfectamente limpios. EL CONTRATISTA debera retirar todo el resto del material sobrante del lugar.
Las obras auxiliares construidas por el CONTRATISTA serdn desmanteladas y retiradas del lugar de trabajo una vez
culminada la obra.
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Descripcion

Cartel de Obra situado en puntos indicados por
fiscalizacion

Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcacion

Preparacion de Suelo con Motoniveladora

Compactacion de terreno con pata de cabra

Colchdn: Tierra Colorada

Piedra Bruta Basaltica, corte para empedrado

Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m?)

Corddn de Ho. 30x50 (cm) ¢/ proteccion lateral segun
detalle de plano

Especificaciones Tecnicas

EL CONTRATISTA debera prever en su oferta, el costo de un letrero de 2,00 m x 1,50 m, de acuerdo al plano
proporcionado por la Direccidn de Obras de la GOBERNACION DEL ALTO PARANA. Este letrero lo colocara EL
CONTRATISTA en lugar indicado por el Fiscal de obras dentro de los 15 (quince) dias de iniciada la obra y siendo
propiedad del de GOBERNACION DEL ALTO PARANA; permanecera en la obra o en el lugar indicado, hasta que el
Fiscal de obra lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazén de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético.

La altura a que debe ser colocado el letrero serd de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno
hasta la parte inferior del letrero.

El CONTRATISTA haré el replanteo de la obra basédndose en los puntos de referencia indicados en los planos y sera
responsable de la exactitud de las medidas y escuadrias.

El CONTRATISTA suministrara por su cuenta todos los materiales y manos de obra que se requieran para este
trabajo, sera responsable por el cuidado y conservacion, tanto de la ubicacién como del nivel de los hitos; verificara
las medidas del terreno antes proceder al replanteo, debiendo comunicar las diferencias existentes en dngulos y
longitudes si las hubiese, a la Fiscalizacién, con el fin de que ésta disponga las decisiones a adoptar.

El alcance de los servicios de Movimiento de Suelo ya sean cortes o terraplenados deberan estar incluidos en
rubros o item de calzada de empedrado hasta un espesor de 30 cm variable.

Se debe eliminar totalmente la camada de suelo vegetal, basura o materia orgénica, para asegurar una buena
capacidad portante.

La sub rasante debe ser compactada con rodillo pata de cabra en camadas de 10 cm de espesor como méaximo,
haciendo pasadas previas con escarificador o rastra de discos en caso necesario. Para caminos ya existentes que
presenten buena capacidad portante se puede, con acuerdo de la fiscalizacién, proceder directamente a perfilar
con Moto niveladora la sub rasante, dandole una pendiente lateral de 3%.

La sub rasante serd compactada con compactadores pata de cabra, realizando un minimo de 5 (cinco) pasadas a
fin que la misma soporte una prueba de carga, que se verificard por medio de un camién de eje sencillo bien
cargado. Es considerada una pasada, la ida y vuelta del compactador en un determinado tramo. En caso que la
pista no supere la prueba de carga, el sector que presente movimientos sera removido y el material substituido por
otro de mejor calidad o menos humedad. Este trabajo el Contratista las realizard sin costo extra para la
CONTRATANTE

Una vez procedido con el desmonte y/o la adicién de material necesario para alcanzar el perfil de la sub rasante,
atendiendo los delineamientos y la seccién transversal del proyecto, se procederd a compactar el material
agregado hasta conseguir un porcentaje de densidad del 98% de la densidad méxima en los 20 cm superiores. El
equipo de compactacion sera el adecuado para el tipo de suelo a compactar y debera ejercer la presién necesaria
para obtener la densidad fijada. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser
compactado satisfactoriamente, debera ser totalmente removido y reemplazado por un suelo apto extraido de
sitios previamente aprobados por la Fiscalizacién.

Sobre la sub rasante previamente regularizada y compactada, sobre la cual se colocaran las piedras a mano y
martillo, perpendicularmente a la superficie de la base, con la menor dimensién hacia la base. Las mayores
dimensiones de las piedras en la superficie externa de la calzada estaran en contacto unas con otras formando
lineas o hileras conjuntas y discontinuas. Se interceptaran piedras de menor tamafio entre piedra y piedra de modo
que sirvan de cufias para mantener la estabilidad del conjunto.

El afirmado serd realizado con pisones individuales de 12 a 20 Kg de peso y 20 X 20 cm. de base, el cual se pasard
dos veces. Seguidamente se procedera a compactar la capa de empedrado con 4 pasadas de un vibro compactado
autopropulsado de minimo 10 ton. En la zona donde el rodillo vibrante no pueda ser utilizado, la compactacién se
completard con medios manuales (pisones) y posteriormente con medios mecanicos livianos (planchas o sapitos
vibro compactado res).

Si faltaren piedras y/o tierra para la reconstruccién del empedrado la provisién correra por cuenta del Contratista.

Las piedras a utilizar deben tener tamafio mayor a 15 cm y se deben colocar acomodandolas a mano con la méaxima
trabazén posible, golpedndolas horizontalmente para reducir al minimo el espesor de juntas (no mayor a 1 cm).
Las piedras deben disponerse en un colchdn de tierra colorada suelta de 5 cm de espesor.

El afirmado serd realizado con pisones individuales de 12 a 20 kg de peso y 20x20 cm de base; el cual se pasard dos
veces. Seguidamente se procedera a compactar la capa de empedrado con una compactadora plana vibradora de
500Kg. O similar. -

Antes de la compactacién se esparciran piedras triturada tipo 6ta. (Polvo de triturada) de igual o superior calidad
que la piedra bruta, para llenar los intersticios en la cantidad de 1 m3 para 75m2. La compactacion sera efectuada a
partir de la linea de corddn hacia el eje de la calzada y se dara por finalizada esta operacién por orden emanada del
fiscal de Obra.

Se colocaran lateralmente Cordones de Hormigdn Pre-fabricados o fabricados in situ, conforme sefiale la
fiscalizacion.

Resistencia caracteristica minima de 180 Kg/cm2, deberan ser planos sin alabeos, coqueras ni fisuras, y se
colocardn seguidamente después de la compactacidn de la subrazante, de tal forma a asegurar la estabilidad de los
mismos. La interseccion de las caras superior e interna debera ser biselada y redondeada. Sus dimensiones seran:

Espesor -10cm. Altura - 30cm.  Largo - 50cm.
Los cordones deberan estar perfectamente alineados con una separacién no mayor de 2 cm y deberan ser

colocados a 15 cm de profundidad en relacién al nivel de la sub rasante. El encalado se hara con mortero 1:3
(cemento arena).
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Compactacion preliminar

Compactacion Final

Limpieza final, retiro de desechos, ajustes de imprevistos

Descripcion

Cartel de Obra situado en puntos indicados por
fiscalizacion

Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcacion

Preparacion de Suelo con Motoniveladora

Compactacion de terreno con pata de cabra

L relleno se hara por capas sucesivas de tierra, de no mas de 20 cm de espesor con adecuado riego y perfectamente
apisonados para asegurar una buena compactacién y una resistencia minima de 1 kg/cm2, El material de relleno
no debera contener raices, basuras o cualquier material organico que por descomposicién pueda ocasionar
asentamiento del terreno.

a. Relleno de Zanjas

Antes de proceder al relleno de zanjas, se excavara su fondo y taludes hasta llegar al suelo consistente,
debiendo ejecutarse el relleno de acuerdo con lo especificado.
b. Terraplenes

Los terraplenes se construiran en capas de no mas de 20 cm de espesor de material suelto libre de hierbas,
raices y escombros. Estas seran compactadas. Y aprobadas por la fiscalizacion.
c. Compactacién

Consiste en la ejecucidn de las obras necesarias para la compactacion de los suelos, hasta obtener el peso
especifico aparente indicado, e incluye las operaciones del manipuleo, del equipo necesario y los riesgos con agua
que sean necesarios para lograr el fin propuesto.

Una vez escarificada la subrazante, se procedera a compactar el material suelto resultante. Con tal fin se
eliminaran previamente las piedras de tamafio mayor de 5 cm si las hubiere y se agregard agua hasta obtener una
compactacién satisfactoria. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado
satisfactoriamente, deberd ser totalmente excavado y reemplazado por el suelo apto, extraido de los sitios que
indique la fiscalizacion.

El suelo, previamente escarificado, debera ser compactado hasta obtener el porcentaje de densidad en los 20 cm
superiores.

La compactacién en las partes adyacentes a las alcantarillas y otros lugares en donde no puede actuar
eficazmente el equipo de compactacidn, sera ejecutada con pisones mecanicos o manuales.
La superficie de apisonado del mismo no debe ser mayor de 200 cm2.

La compactacién debe realizarse con rodillo vibrante de 10 toneladas (4 pasadas), se hace después el enripiado de
juntas con tierra colorada suelta de preferencia con alto contenido de dridos en su granulometria para facilitar la
penetracién, se debe ayudar a rellenar completamente las juntas mediante la utilizacidn de escobillones de acero.
Por Gltimo se realiza una pasada con el rodillo vibrando para hacer penetrar el material de relleno en las juntas y
luego se habilita al transito.

Controles

Estabilidad: El paso sobre la superficie terminada de un camién cargado con 10 TN en el eje trasero, no debera
producir deformaciones apreciables a la vista. En caso contrario, se procedera a la re compactacién o cambio del
material base que produzca este defecto.

Control geométrico: Se hara por nivelacién de ejes y bordes de calzada cada 20mts, tolerandose una diferencia en
+1,5 cm respecto a las cotas de proyecto y 20% en exceso para las flechas de abovedamiento, no admitiéndose
flechas menores que las de proyecto.

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar los tramos de calles, los lugares de ejecucién de los
empedrados, perfectamente limpios. EL CONTRATISTA debera retirar todo el resto del material sobrante del lugar.
Las obras auxiliares construidas por el CONTRATISTA serdn desmanteladas y retiradas del lugar de trabajo una vez
culminada la obra.

Especificaciones Tecnicas

EL CONTRATISTA debera prever en su oferta, el costo de un letrero de 2,00 m x 1,50 m, de acuerdo al plano
proporcionado por la Direccién de Obras de la GOBERNACION DEL ALTO PARANA. Este letrero lo colocard EL
CONTRATISTA en lugar indicado por el Fiscal de obras dentro de los 15 (quince) dias de iniciada la obra y siendo
propiedad del de GOBERNACION DEL ALTO PARANA; permanecerd en la obra o en el lugar indicado, hasta que el
Fiscal de obra lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazdn de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético.

La altura a que debe ser colocado el letrero serd de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno
hasta la parte inferior del letrero.

El CONTRATISTA hard el replanteo de la obra baséndose en los puntos de referencia indicados en los planos y sera
responsable de la exactitud de las medidas y escuadrias.

El CONTRATISTA suministrara por su cuenta todos los materiales y manos de obra que se requieran para este
trabajo, serd responsable por el cuidado y conservacién, tanto de la ubicacién como del nivel de los hitos; verificara
las medidas del terreno antes proceder al replanteo, debiendo comunicar las diferencias existentes en dngulos y
longitudes si las hubiese, a la Fiscalizacién, con el fin de que ésta disponga las decisiones a adoptar.

El alcance de los servicios de Movimiento de Suelo ya sean cortes o terraplenados deberan estar incluidos en
rubros o item de calzada de empedrado hasta un espesor de 30 cm variable.

Se debe eliminar totalmente la camada de suelo vegetal, basura o materia organica, para asegurar una buena
capacidad portante.

La sub rasante debe ser compactada con rodillo pata de cabra en camadas de 10 cm de espesor como maximo,
haciendo pasadas previas con escarificador o rastra de discos en caso necesario. Para caminos ya existentes que
presenten buena capacidad portante se puede, con acuerdo de la fiscalizacidn, proceder directamente a perfilar
con Moto niveladora la sub rasante, dandole una pendiente lateral de 3%.

La sub rasante serd compactada con compactadores pata de cabra, realizando un minimo de 5 (cinco) pasadas a
fin que la misma soporte una prueba de carga, que se verificard por medio de un camién de eje sencillo bien
cargado. Es considerada una pasada, la ida y vuelta del compactador en un determinado tramo. En caso que la
pista no supere la prueba de carga, el sector que presente movimientos sera removido y el material substituido por
otro de mejor calidad o menos humedad. Este trabajo el Contratista las realizara sin costo extra para la
CONTRATANTE
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Colchon: Tierra Colorada

Piedra Bruta Basaltica, corte para empedrado

Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m?

Cordon de Ho. 30x50 (cm) ¢/ cuenta de H° de 0,50 y
proteccion lateral segtin detalle de plano

Compactacion preliminar

Compactacion Final

Limpieza final, retiro de desechos, ajustes de imprevistos

Descripcion

Una vez procedido con el desmonte y/o la adicién de material necesario para alcanzar el perfil de la sub rasante,
atendiendo los delineamientos y la seccién transversal del proyecto, se procederd a compactar el material
agregado hasta conseguir un porcentaje de densidad del 98% de la densidad maxima en los 20 cm superiores. El
equipo de compactacién serd el adecuado para el tipo de suelo a compactary deberd ejercer la presién necesaria
para obtener la densidad fijada. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser
compactado satisfactoriamente, deberd ser totalmente removido y reemplazado por un suelo apto extraido de
sitios previamente aprobados por la Fiscalizacion.

Sobre la sub rasante previamente regularizada y compactada, sobre la cual se colocaran las piedras a mano y
martillo, perpendicularmente a la superficie de la base, con la menor dimensidn hacia la base. Las mayores
dimensiones de las piedras en la superficie externa de la calzada estardn en contacto unas con otras formando
lineas o hileras conjuntas y discontinuas. Se interceptaran piedras de menor tamafio entre piedra y piedra de modo
que sirvan de cufias para mantener la estabilidad del conjunto.

El afirmado serd realizado con pisones individuales de 12 a 20 Kg de peso y 20 X 20 cm. de base, el cual se pasara
dos veces. Seguidamente se procederd a compactar la capa de empedrado con 4 pasadas de un vibro compactado
autopropulsado de minimo 10 ton. En la zona donde el rodillo vibrante no pueda ser utilizado, la compactacién se
completard con medios manuales (pisones) y posteriormente con medios mecdnicos livianos (planchas o sapitos
vibro compactado res).

Si faltaren piedras y/o tierra para la reconstruccién del empedrado la provisién correrd por cuenta del Contratista.

Las piedras a utilizar deben tener tamafio mayor a 15 cm y se deben colocar acomodandolas a mano con la méxima
trabazdn posible, golpeandolas horizontalmente para reducir al minimo el espesor de juntas (no mayor a 1 cm).
Las piedras deben disponerse en un colchén de tierra colorada suelta de 5 cm de espesor.

El afirmado serd realizado con pisones individuales de 12 a 20 kg de peso y 20x20 cm de base; el cual se pasara dos
veces. Seguidamente se procedera a compactar la capa de empedrado con una compactadora plana vibradora de
500Kg. O similar. -

Antes de la compactacién se esparciran piedras triturada tipo 6ta. (Polvo de triturada) de igual o superior calidad
que la piedra bruta, para llenar los intersticios en la cantidad de 1 m3 para 75m2. La compactacion sera efectuada a
partir de la linea de corddn hacia el eje de la calzada y se dara por finalizada esta operacién por orden emanada del
fiscal de Obra.

Se colocaran lateralmente Cordones de Hormigén Pre-fabricados o fabricados in situ, conforme sefiale la
fiscalizacion.

Resistencia caracteristica minima de 180 Kg/cm2, deberdn ser planos sin alabeos, coqueras ni fisuras, y se
colocaran seguidamente después de la compactacion de la subrazante, de tal forma a asegurar la estabilidad de los
mismos. La interseccién de las caras superior e interna debera ser biselada y redondeada. Sus dimensiones seran:

Espesor -10cm. Altura - 30cm. Largo - 50cm.

Los cordones deberan estar perfectamente alineados con una separacién no mayor de 2 cm y deberan ser
colocados a 15 cm de profundidad en relacién al nivel de la sub rasante. El encalado se hard con mortero 1:3
(cemento arena).

L relleno se hara por capas sucesivas de tierra, de no mas de 20 cm de espesor con adecuado riego y perfectamente
apisonados para asegurar una buena compactacién y una resistencia minima de 1 kg/cm2, El material de relleno
no debera contener raices, basuras o cualquier material organico que por descomposicién pueda ocasionar
asentamiento del terreno.

a. Relleno de Zanjas

Antes de proceder al relleno de zanjas, se excavara su fondo y taludes hasta llegar al suelo consistente,
debiendo ejecutarse el relleno de acuerdo con lo especificado.
b. Terraplenes

Los terraplenes se construiran en capas de no mas de 20 cm de espesor de material suelto libre de hierbas,
raices y escombros. Estas seran compactadas. Y aprobadas por la fiscalizacion.
c. Compactacién

Consiste en la ejecucion de las obras necesarias para la compactacion de los suelos, hasta obtener el peso
especifico aparente indicado, e incluye las operaciones del manipuleo, del equipo necesario y los riesgos con agua
que sean necesarios para lograr el fin propuesto.

Una vez escarificada la subrazante, se procederd a compactar el material suelto resultante. Con tal fin se
eliminaran previamente las piedras de tamafio mayor de 5 cm si las hubiere y se agregard agua hasta obtener una
compactacién satisfactoria. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado
satisfactoriamente, deberd ser totalmente excavado y reemplazado por el suelo apto, extraido de los sitios que
indique la fiscalizacion.

El suelo, previamente escarificado, debera ser compactado hasta obtener el porcentaje de densidad en los 20 cm
superiores.

La compactacién en las partes adyacentes a las alcantarillas y otros lugares en donde no puede actuar
eficazmente el equipo de compactacidn, sera ejecutada con pisones mecanicos o manuales.
La superficie de apisonado del mismo no debe ser mayor de 200 cm2.

La compactacién debe realizarse con rodillo vibrante de 10 toneladas (4 pasadas), se hace después el enripiado de
juntas con tierra colorada suelta de preferencia con alto contenido de dridos en su granulometria para facilitar la
penetracién, se debe ayudar a rellenar completamente las juntas mediante la utilizacidn de escobillones de acero.
Por Gltimo se realiza una pasada con el rodillo vibrando para hacer penetrar el material de relleno en las juntas y
luego se habilita al transito.

Controles

Estabilidad: El paso sobre la superficie terminada de un camién cargado con 10 TN en el eje trasero, no debera
producir deformaciones apreciables a la vista. En caso contrario, se procedera a la re compactacién o cambio del
material base que produzca este defecto.

Control geométrico: Se hara por nivelacién de ejes y bordes de calzada cada 20mts, tolerandose una diferencia en
+1,5 cm respecto a las cotas de proyecto y 20% en exceso para las flechas de abovedamiento, no admitiéndose
flechas menores que las de proyecto.

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar los tramos de calles, los lugares de ejecucién de los
empedrados, perfectamente limpios. EL CONTRATISTA debera retirar todo el resto del material sobrante del lugar.
Las obras auxiliares construidas por el CONTRATISTA serdn desmanteladas y retiradas del lugar de trabajo una vez
culminada la obra.

Especificaciones Tecnicas
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Cartel de Obra situado en puntos indicados por
fiscalizacion

Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcacion

Preparacion de Suelo con Motoniveladora

Compactacion de terreno con pata de cabra

Colchon: Tierra Colorada

Piedra Bruta Basaltica, corte para empedrado

Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m?

Cordon de Ho. 30x50 (cm) ¢/ proteccion lateral segin
detalle de plano

EL CONTRATISTA debera prever en su oferta, el costo de un letrero de 2,00 m x 1,50 m, de acuerdo al plano
proporcionado por la Direccién de Obras de la GOBERNACION DEL ALTO PARANA. Este letrero lo colocard EL
CONTRATISTA en lugar indicado por el Fiscal de obras dentro de los 15 (quince) dias de iniciada la obra y siendo
propiedad del de GOBERNACION DEL ALTO PARANA; permanecerd en la obra o en el lugar indicado, hasta que el
Fiscal de obra lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazdn de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético.

La altura a que debe ser colocado el letrero serd de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno
hasta la parte inferior del letrero.

El CONTRATISTA hard el replanteo de la obra baséndose en los puntos de referencia indicados en los planos y sera
responsable de la exactitud de las medidas y escuadrias.

El CONTRATISTA suministrara por su cuenta todos los materiales y manos de obra que se requieran para este
trabajo, serd responsable por el cuidado y conservacién, tanto de la ubicacién como del nivel de los hitos; verificara
las medidas del terreno antes proceder al replanteo, debiendo comunicar las diferencias existentes en dngulos y
longitudes si las hubiese, a la Fiscalizacién, con el fin de que ésta disponga las decisiones a adoptar.

El alcance de los servicios de Movimiento de Suelo ya sean cortes o terraplenados deberan estar incluidos en
rubros o item de calzada de empedrado hasta un espesor de 30 cm variable.

Se debe eliminar totalmente la camada de suelo vegetal, basura o materia organica, para asegurar una buena
capacidad portante.

La sub rasante debe ser compactada con rodillo pata de cabra en camadas de 10 cm de espesor como maximo,
haciendo pasadas previas con escarificador o rastra de discos en caso necesario. Para caminos ya existentes que
presenten buena capacidad portante se puede, con acuerdo de la fiscalizacidn, proceder directamente a perfilar
con Moto niveladora la sub rasante, dandole una pendiente lateral de 3%.

La sub rasante serd compactada con compactadores pata de cabra, realizando un minimo de 5 (cinco) pasadas a
fin que la misma soporte una prueba de carga, que se verificard por medio de un camién de eje sencillo bien
cargado. Es considerada una pasada, la ida y vuelta del compactador en un determinado tramo. En caso que la
pista no supere la prueba de carga, el sector que presente movimientos sera removido y el material substituido por
otro de mejor calidad o menos humedad. Este trabajo el Contratista las realizara sin costo extra para la
CONTRATANTE

Una vez procedido con el desmonte y/o la adicién de material necesario para alcanzar el perfil de la sub rasante,
atendiendo los delineamientos y la seccién transversal del proyecto, se procederd a compactar el material
agregado hasta conseguir un porcentaje de densidad del 98% de la densidad maxima en los 20 cm superiores. El
equipo de compactacién serd el adecuado para el tipo de suelo a compactary deberd ejercer la presién necesaria
para obtener la densidad fijada. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser
compactado satisfactoriamente, deberd ser totalmente removido y reemplazado por un suelo apto extraido de
sitios previamente aprobados por la Fiscalizacion.

Sobre la sub rasante previamente regularizada y compactada, sobre la cual se colocaran las piedras a mano y
martillo, perpendicularmente a la superficie de la base, con la menor dimensidn hacia la base. Las mayores
dimensiones de las piedras en la superficie externa de la calzada estardn en contacto unas con otras formando
lineas o hileras conjuntas y discontinuas. Se interceptaran piedras de menor tamafio entre piedra y piedra de modo
que sirvan de cufias para mantener la estabilidad del conjunto.

El afirmado sera realizado con pisones individuales de 12 a 20 Kg de peso y 20 X 20 cm. de base, el cual se pasara
dos veces. Seguidamente se procederd a compactar la capa de empedrado con 4 pasadas de un vibro compactado
autopropulsado de minimo 10 ton. En la zona donde el rodillo vibrante no pueda ser utilizado, la compactacién se
completard con medios manuales (pisones) y posteriormente con medios mecdnicos livianos (planchas o sapitos
vibro compactado res).

Si faltaren piedras y/o tierra para la reconstruccién del empedrado la provisién correrd por cuenta del Contratista.

Las piedras a utilizar deben tener tamafio mayor a 15 cm y se deben colocar acomodandolas a mano con la méaxima
trabazdn posible, golpeandolas horizontalmente para reducir al minimo el espesor de juntas (no mayor a 1 cm).
Las piedras deben disponerse en un colchén de tierra colorada suelta de 5 cm de espesor.

El afirmado serd realizado con pisones individuales de 12 a 20 kg de peso y 20x20 cm de base; el cual se pasara dos
veces. Seguidamente se procedera a compactar la capa de empedrado con una compactadora plana vibradora de
500Kg. O similar. -

Antes de la compactacién se esparciran piedras triturada tipo 6ta. (Polvo de triturada) de igual o superior calidad
que la piedra bruta, para llenar los intersticios en la cantidad de 1 m3 para 75m2. La compactacion sera efectuada a
partir de la linea de cordén hacia el eje de la calzada y se dara por finalizada esta operacién por orden emanada del
fiscal de Obra.

Se colocarén lateralmente Cordones de Hormigén Pre-fabricados o fabricados in situ, conforme sefiale la
fiscalizacion.

Resistencia caracteristica minima de 180 Kg/cm2, deberdn ser planos sin alabeos, coqueras ni fisuras, y se
colocaran seguidamente después de la compactacion de la subrazante, de tal forma a asegurar la estabilidad de los
mismos. La interseccién de las caras superior e interna debera ser biselada y redondeada. Sus dimensiones seran:

Espesor -10cm. Altura - 30cm. Largo - 50cm.
Los cordones deberan estar perfectamente alineados con una separacién no mayor de 2 cm y deberan ser

colocados a 15 cm de profundidad en relacién al nivel de la sub rasante. El encalado se hard con mortero 1:3
(cemento arena).
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EL CONTRATISTA hard el replanteo de la obra basandose en los puntos de referencia indicados en los planos, sera
responsable de la exactitud de las medidas y escuadrias. EL CONTRATISTA suministrara por su cuenta todos los
materiales y mano de obra que se requieran para este trabajo. EL CONTRATISTA se hara responsable de la correcta
marcacion de la obra y del cuidado y conservacién de todas las estacas y otras marcas aprobadas por el Fiscal de
Obras. Se utilizardn estacas de madera de 2 x 3 y cabezales de 1 x 3 como minimo. Una vez limpio y nivelado
perfectamente el terreno de acuerdo a las cotas especificadas en los planos correspondientes, EL CONTRATISTA
procederd al replanteo general y parcial de la obra. El replanteo realizado por EL CONSTRUCTOR ser4 verificado por
el Fiscal de Obras EL CONTRATISTA debera revisar las medidas, haciéndose responsable de cualquier error que
pudiere perjudicar a la obra y/o terceros. Deberd preverse dentro de este rubro el vallado de proteccién a fin de
evitar accidentes a los transetintes.

PREPARACION DE TERRENO, LIMPIEZA Y EXCAVACION TRABAJOS PRELIMINARES MOVILIZACION DE OBRA Antes del
inicio de los trabajos, el contratista debera realizar y correr con los gastos de movilizacién y traslado de
maquinarias y equipos hasta la zona de obra, incluye este item si fuere necesario la instalacién de casetas y/o
alquiler de viviendas provisorias para personales. Entre los trabajos preliminares deberé realizarse los trabajos de
topografia, como asi también los trabajos de demoliciones varias y la limpieza del sitio de emplazamiento de la
obra. Las operaciones de limpieza consistiran basicamente, en desmonte, destronque, raspado, remocién de
arbustos, vegetacion rastrera, despojos, raices, etc., y suelos residuales vegetales encontrados en la capa
superficial del terreno. Ademas, incluye el transporte, colocacién y distribucién de los materiales en dreas de
desechos y la regularizacién final, aprobados por la FISCALIZACION. PROVISION Y COLOCACION DE ALCANTARILLA
TIPO TUBO DE HORMIGON PRE FABRICADO Este trabajo consistird en la construccién de alcantarillas
PREFABRICADOS de hormigdén armado de dimensiones, de acuerdo con estas Especificaciones, en los lugares
indicados en los Planos y/u Ordenes de Servicio, en conformidad con los alineamientos, rasantes y dimensiones alli
estipulados. Este trabajo incluira el suministro de la Alcantarilla Celular, como asi también la colocacién del lecho
de asiento; instalacién de la misma conforme a lo especificado, y construccién de cabeceras de Piedra Bruta
Colocada, relleno y compactacién, incluyendo el suelo y material granular y poroso donde sea necesario; remocion
y despeje de toda la excavacién sobrante y del material desechado.

Tubo de Hormigon De 0,80 (Incluye trabajos previos de
excavacion y colocacion)

REQUISITOS DE CONSTRUCCION DE MAMPOSTERIA DE PBC

Las superficies de las piedras se deben humedecer antes de colocarlas, para quitar la tierra, arcilla o cualquier
materia extrafia; deben ser rechazadas las piedras cuyos defectos no se pueden remover por medio de aguay
cepillo. Las piedras limpias se deben ir colocando cuidadosamente en su lugar de tal manera de formar en lo
posible hiladas regulares. Las separaciones entre piedra y piedra no deben ser manos de 1.5 centimetros ni mayor
de 3 centimetros.
Se deben colocar las piedras de mayores dimensiones, en la base o parte inferior y una seleccién de ellas en las
Cabezal de tubos, con muro de PBC (Incluye demolicion esquinas, de cualquier estructura. Incluyendo la primera hilada, las piedras se deben colocar de tal manera que las
del existente) caras de mayores dimensiones queden en un plazo horizontal, los lechos de cada hilada y la nivelacién de sus
uniones, se deben llenar y conformar totalmente con mortero. Cuando las piedras sean de origen sedimentario, se
deben colocar de manera que los planos de estratificacion queden en lo posible normales a la direccién de los
esfuerzos. Excepto en las superficies visibles, cada piedra debe ir completamente recubierta por el mortero.
Las piedras se deben manipular en tal forma, que no golpeen a las ya colocadas para que no alteren su posicién. Se
debe usar el equipo adecuado para la colocacién de las piedras grandes que no puedan ser manejadas por medios
manuales. No se debe permitir rodar o dar vueltas a las piedras sobre el muro, ni golpearlas o martillarlas una vez
colocadas. Si una piedra se afloja después de que el mortero haya alcanzado el fraguado inicial, se debe remover la
piedray el mortero circundante y colocarla de nuevo.

11

L relleno se hard por capas sucesivas de tierra, de no mas de 20 cm de espesor con adecuado riego y perfectamente
apisonados para asegurar una buena compactacion y una resistencia minima de 1 kg/cm2, El material de relleno
no debera contener raices, basuras o cualquier material orgénico que por descomposicién pueda ocasionar
asentamiento del terreno.

a. Relleno de Zanjas

Antes de proceder al relleno de zanjas, se excavara su fondo y taludes hasta llegar al suelo consistente,
debiendo ejecutarse el relleno de acuerdo con lo especificado.
b. Terraplenes

Los terraplenes se construiran en capas de no mas de 20 cm de espesor de material suelto libre de hierbas,
raices y escombros. Estas serdn compactadas. Y aprobadas por la fiscalizacién.
c. Compactacién

Consiste en la ejecucidn de las obras necesarias para la compactacién de los suelos, hasta obtener el peso
especifico aparente indicado, e incluye las operaciones del manipuleo, del equipo necesario y los riesgos con agua
que sean necesarios para lograr el fin propuesto.

Una vez escarificada la subrazante, se procedera a compactar el material suelto resultante. Con tal fin se
eliminaran previamente las piedras de tamafio mayor de 5 cm si las hubiere y se agregard agua hasta obtener una
compactacidn satisfactoria. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado
satisfactoriamente, debera ser totalmente excavado y reemplazado por el suelo apto, extraido de los sitios que
indique la fiscalizacion.

12 Compactacion preliminar

El suelo, previamente escarificado, debera ser compactado hasta obtener el porcentaje de densidad en los 20 cm
superiores.

La compactacién en las partes adyacentes a las alcantarillas y otros lugares en donde no puede actuar
eficazmente el equipo de compactacidn, serd ejecutada con pisones mecénicos o manuales.
La superficie de apisonado del mismo no debe ser mayor de 200 cm2.

La compactacién debe realizarse con rodillo vibrante de 10 toneladas (4 pasadas), se hace después el enripiado de
juntas con tierra colorada suelta de preferencia con alto contenido de aridos en su granulometria para facilitar la
penetracién, se debe ayudar a rellenar completamente las juntas mediante la utilizacién de escobillones de acero.
Por Ultimo se realiza una pasada con el rodillo vibrando para hacer penetrar el material de relleno en las juntas y
luego se habilita al transito.

13 Compactacion Final Controles
Estabilidad: El paso sobre la superficie terminada de un camidn cargado con 10 TN en el eje trasero, no debera
producir deformaciones apreciables a la vista. En caso contrario, se procedera a la re compactacion o cambio del
material base que produzca este defecto.
Control geométrico: Se hara por nivelacidn de ejes y bordes de calzada cada 20mts, tolerdndose una diferencia en
+1,5 cm respecto a las cotas de proyecto y 20% en exceso para las flechas de abovedamiento, no admitiéndose
flechas menores que las de proyecto.

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar los tramos de calles, los lugares de ejecucién de los
empedrados, perfectamente limpios. EL CONTRATISTA debera retirar todo el resto del material sobrante del lugar.
Las obras auxiliares construidas por el CONTRATISTA serdn desmanteladas y retiradas del lugar de trabajo una vez
culminada la obra.

14 Limpieza final, retiro de desechos, ajustes de imprevistos

LOTE10

OBRA: C. . Pavi Tino E T
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Distrito: Raul Pefi

N°

2

3

4

5

6

7

8

Descripcion

Cartel de Obra situado en puntos indicados por
fiscalizacion

Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcacion

Preparacion de Suelo con Motoniveladora

Compactacion de terreno con pata de cabra

Colchon: Tierra Colorada

Piedra Bruta Basaltica, corte para empedrado

Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m?

Corddn de Ho. 30x50 (cm) ¢/ proteccion lateral segun
detalle de plano

Especificaciones Tecnicas

EL CONTRATISTA debera prever en su oferta, el costo de un letrero de 2,00 m x 1,50 m, de acuerdo al plano
proporcionado por la Direccidn de Obras de la GOBERNACION DEL ALTO PARANA. Este letrero lo colocard EL
CONTRATISTA en lugar indicado por el Fiscal de obras dentro de los 15 (quince) dias de iniciada la obra y siendo
propiedad del de GOBERNACION DEL ALTO PARANA; permanecerd en la obra o en el lugar indicado, hasta que el
Fiscal de obra lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazdn de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético.

La altura a que debe ser colocado el letrero serd de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno
hasta la parte inferior del letrero.

El CONTRATISTA hard el replanteo de la obra baséndose en los puntos de referencia indicados en los planos y sera
responsable de la exactitud de las medidas y escuadrias.

El CONTRATISTA suministrara por su cuenta todos los materiales y manos de obra que se requieran para este
trabajo, serd responsable por el cuidado y conservacién, tanto de la ubicacién como del nivel de los hitos; verificara
las medidas del terreno antes proceder al replanteo, debiendo comunicar las diferencias existentes en dngulos y
longitudes si las hubiese, a la Fiscalizacién, con el fin de que ésta disponga las decisiones a adoptar.

El alcance de los servicios de Movimiento de Suelo ya sean cortes o terraplenados deberan estar incluidos en
rubros o item de calzada de empedrado hasta un espesor de 30 cm variable.

Se debe eliminar totalmente la camada de suelo vegetal, basura o materia organica, para asegurar una buena
capacidad portante.

La sub rasante debe ser compactada con rodillo pata de cabra en camadas de 10 cm de espesor como maximo,
haciendo pasadas previas con escarificador o rastra de discos en caso necesario. Para caminos ya existentes que
presenten buena capacidad portante se puede, con acuerdo de la fiscalizacidn, proceder directamente a perfilar
con Moto niveladora la sub rasante, dandole una pendiente lateral de 3%.

La sub rasante serd compactada con compactadores pata de cabra, realizando un minimo de 5 (cinco) pasadas a
fin que la misma soporte una prueba de carga, que se verificard por medio de un camién de eje sencillo bien
cargado. Es considerada una pasada, la ida y vuelta del compactador en un determinado tramo. En caso que la
pista no supere la prueba de carga, el sector que presente movimientos sera removido y el material substituido por
otro de mejor calidad o menos humedad. Este trabajo el Contratista las realizara sin costo extra para la
CONTRATANTE

Una vez procedido con el desmonte y/o la adicién de material necesario para alcanzar el perfil de la sub rasante,
atendiendo los delineamientos y la seccién transversal del proyecto, se procederd a compactar el material
agregado hasta conseguir un porcentaje de densidad del 98% de la densidad maxima en los 20 cm superiores. El
equipo de compactacién serd el adecuado para el tipo de suelo a compactary deberd ejercer la presién necesaria
para obtener la densidad fijada. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser
compactado satisfactoriamente, deberd ser totalmente removido y reemplazado por un suelo apto extraido de
sitios previamente aprobados por la Fiscalizacion.

Sobre la sub rasante previamente regularizada y compactada, sobre la cual se colocaran las piedras a mano y
martillo, perpendicularmente a la superficie de la base, con la menor dimensidn hacia la base. Las mayores
dimensiones de las piedras en la superficie externa de la calzada estardn en contacto unas con otras formando
lineas o hileras conjuntas y discontinuas. Se interceptaran piedras de menor tamafio entre piedra y piedra de modo
que sirvan de cufias para mantener la estabilidad del conjunto.

El afirmado serd realizado con pisones individuales de 12 a 20 Kg de peso y 20 X 20 cm. de base, el cual se pasara
dos veces. Seguidamente se procederd a compactar la capa de empedrado con 4 pasadas de un vibro compactado
autopropulsado de minimo 10 ton. En la zona donde el rodillo vibrante no pueda ser utilizado, la compactacién se
completard con medios manuales (pisones) y posteriormente con medios mecdnicos livianos (planchas o sapitos
vibro compactado res).

Si faltaren piedras y/o tierra para la reconstruccién del empedrado la provisién correrd por cuenta del Contratista.

Las piedras a utilizar deben tener tamafio mayor a 15 cm y se deben colocar acomodandolas a mano con la méaxima
trabazdn posible, golpeandolas horizontalmente para reducir al minimo el espesor de juntas (no mayor a 1 cm).
Las piedras deben disponerse en un colchén de tierra colorada suelta de 5 cm de espesor.

El afirmado serd realizado con pisones individuales de 12 a 20 kg de peso y 20x20 cm de base; el cual se pasara dos
veces. Seguidamente se procedera a compactar la capa de empedrado con una compactadora plana vibradora de
500Kg. O similar. -

Antes de la compactacién se esparciran piedras triturada tipo 6ta. (Polvo de triturada) de igual o superior calidad
que la piedra bruta, para llenar los intersticios en la cantidad de 1 m3 para 75m2. La compactacion sera efectuada a
partir de la linea de cordén hacia el eje de la calzada y se dara por finalizada esta operacién por orden emanada del
fiscal de Obra.

Se colocaran lateralmente Cordones de Hormigén Pre-fabricados o fabricados in situ, conforme sefiale la
fiscalizacion.

Resistencia caracteristica minima de 180 Kg/cm2, deberdn ser planos sin alabeos, coqueras ni fisuras, y se
colocaran seguidamente después de la compactacion de la subrazante, de tal forma a asegurar la estabilidad de los
mismos. La interseccién de las caras superior e interna debera ser biselada y redondeada. Sus dimensiones seran:

Espesor -10cm. Altura - 30cm. Largo - 50cm.
Los cordones deberan estar perfectamente alineados con una separacién no mayor de 2 cm y deberan ser

colocados a 15 cm de profundidad en relacién al nivel de la sub rasante. El encalado se hard con mortero 1:3
(cemento arena).
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LOTE11

L relleno se hara por capas sucesivas de tierra, de no mas de 20 cm de espesor con adecuado riego y perfectamente
apisonados para asegurar una buena compactacién y una resistencia minima de 1 kg/cm2, El material de relleno
no debera contener raices, basuras o cualquier material organico que por descomposicién pueda ocasionar
asentamiento del terreno.

a. Relleno de Zanjas

Antes de proceder al relleno de zanjas, se excavara su fondo y taludes hasta llegar al suelo consistente,
debiendo ejecutarse el relleno de acuerdo con lo especificado.
b. Terraplenes

Los terraplenes se construiran en capas de no mas de 20 cm de espesor de material suelto libre de hierbas,
raices y escombros. Estas seran compactadas. Y aprobadas por la fiscalizacion.
c. Compactacién

Consiste en la ejecucidn de las obras necesarias para la compactacion de los suelos, hasta obtener el peso
especifico aparente indicado, e incluye las operaciones del manipuleo, del equipo necesario y los riesgos con agua
que sean necesarios para lograr el fin propuesto.

Una vez escarificada la subrazante, se procedera a compactar el material suelto resultante. Con tal fin se
eliminaran previamente las piedras de tamafio mayor de 5 cm si las hubiere y se agregard agua hasta obtener una
compactacién satisfactoria. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado
satisfactoriamente, deberd ser totalmente excavado y reemplazado por el suelo apto, extraido de los sitios que
indique la fiscalizacion.

El suelo, previamente escarificado, debera ser compactado hasta obtener el porcentaje de densidad en los 20 cm
superiores.

La compactacién en las partes adyacentes a las alcantarillas y otros lugares en donde no puede actuar
eficazmente el equipo de compactacidn, sera ejecutada con pisones mecanicos o manuales.
La superficie de apisonado del mismo no debe ser mayor de 200 cm2.

La compactacién debe realizarse con rodillo vibrante de 10 toneladas (4 pasadas), se hace después el enripiado de
juntas con tierra colorada suelta de preferencia con alto contenido de dridos en su granulometria para facilitar la
penetracién, se debe ayudar a rellenar completamente las juntas mediante la utilizacidn de escobillones de acero.
Por Gltimo se realiza una pasada con el rodillo vibrando para hacer penetrar el material de relleno en las juntas y
luego se habilita al transito.

Controles

Estabilidad: El paso sobre la superficie terminada de un camién cargado con 10 TN en el eje trasero, no debera
producir deformaciones apreciables a la vista. En caso contrario, se procedera a la re compactacién o cambio del
material base que produzca este defecto.

Control geométrico: Se hara por nivelacién de ejes y bordes de calzada cada 20mts, tolerandose una diferencia en
+1,5 cm respecto a las cotas de proyecto y 20% en exceso para las flechas de abovedamiento, no admitiéndose
flechas menores que las de proyecto.

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar los tramos de calles, los lugares de ejecucién de los
empedrados, perfectamente limpios. EL CONTRATISTA debera retirar todo el resto del material sobrante del lugar.
Las obras auxiliares construidas por el CONTRATISTA serdn desmanteladas y retiradas del lugar de trabajo una vez
culminada la obra.

OBRA:C. ; pavi TinoE SolT

Distrito: .

N

2

3

4

Descripcion

Cartel de Obra situado en puntos indicados por
fiscalizacion

Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcacion

Preparacion de Suelo con Motoniveladora

Compactacion de terreno con pata de cabra

Especificaciones Tecnicas

EL CONTRATISTA debera prever en su oferta, el costo de un letrero de 2,00 m x 1,50 m, de acuerdo al plano
proporcionado por la Direccidon de Obras de la GOBERNACION DEL ALTO PARANA. Este letrero lo colocara EL
CONTRATISTA en lugar indicado por el Fiscal de obras dentro de los 15 (quince) dias de iniciada la obra y siendo
propiedad del de GOBERNACION DEL ALTO PARANA; permanecera en la obra o en el lugar indicado, hasta que el
Fiscal de obra lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazén de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético.

La altura a que debe ser colocado el letrero serd de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno
hasta la parte inferior del letrero.

El CONTRATISTA haré el replanteo de la obra baséndose en los puntos de referencia indicados en los planos y sera
responsable de la exactitud de las medidas y escuadrias.

El CONTRATISTA suministrara por su cuenta todos los materiales y manos de obra que se requieran para este
trabajo, sera responsable por el cuidado y conservacion, tanto de la ubicacién como del nivel de los hitos; verificara
las medidas del terreno antes proceder al replanteo, debiendo comunicar las diferencias existentes en dngulos y
longitudes si las hubiese, a la Fiscalizacién, con el fin de que ésta disponga las decisiones a adoptar.

El alcance de los servicios de Movimiento de Suelo ya sean cortes o terraplenados deberan estar incluidos en
rubros o item de calzada de empedrado hasta un espesor de 30 cm variable.

Se debe eliminar totalmente la camada de suelo vegetal, basura o materia orgénica, para asegurar una buena
capacidad portante.

La sub rasante debe ser compactada con rodillo pata de cabra en camadas de 10 cm de espesor como méaximo,
haciendo pasadas previas con escarificador o rastra de discos en caso necesario. Para caminos ya existentes que
presenten buena capacidad portante se puede, con acuerdo de la fiscalizacién, proceder directamente a perfilar
con Moto niveladora la sub rasante, dandole una pendiente lateral de 3%.

La sub rasante serd compactada con compactadores pata de cabra, realizando un minimo de 5 (cinco) pasadas a
fin que la misma soporte una prueba de carga, que se verificard por medio de un camién de eje sencillo bien
cargado. Es considerada una pasada, la ida y vuelta del compactador en un determinado tramo. En caso que la
pista no supere la prueba de carga, el sector que presente movimientos sera removido y el material substituido por
otro de mejor calidad o menos humedad. Este trabajo el Contratista las realizard sin costo extra para la
CONTRATANTE
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Colchon: Tierra Colorada

Piedra Bruta Basaltica, corte para empedrado

Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m?

Corddn de Ho. 30x50 (cm) ¢/ proteccion lateral segun
detalle de plano

Compactacion preliminar

Compactacion Final

Limpieza final, retiro de desechos, ajustes de imprevistos

Una vez procedido con el desmonte y/o la adicién de material necesario para alcanzar el perfil de la sub rasante,
atendiendo los delineamientos y la seccién transversal del proyecto, se procederd a compactar el material
agregado hasta conseguir un porcentaje de densidad del 98% de la densidad maxima en los 20 cm superiores. El
equipo de compactacién serd el adecuado para el tipo de suelo a compactary deberd ejercer la presién necesaria
para obtener la densidad fijada. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser
compactado satisfactoriamente, deberd ser totalmente removido y reemplazado por un suelo apto extraido de
sitios previamente aprobados por la Fiscalizacion.

Sobre la sub rasante previamente regularizada y compactada, sobre la cual se colocaran las piedras a mano y
martillo, perpendicularmente a la superficie de la base, con la menor dimensidn hacia la base. Las mayores
dimensiones de las piedras en la superficie externa de la calzada estardn en contacto unas con otras formando
lineas o hileras conjuntas y discontinuas. Se interceptaran piedras de menor tamafio entre piedra y piedra de modo
que sirvan de cufias para mantener la estabilidad del conjunto.

El afirmado sera realizado con pisones individuales de 12 a 20 Kg de peso y 20 X 20 cm. de base, el cual se pasara
dos veces. Seguidamente se procederd a compactar la capa de empedrado con 4 pasadas de un vibro compactado
autopropulsado de minimo 10 ton. En la zona donde el rodillo vibrante no pueda ser utilizado, la compactacién se
completard con medios manuales (pisones) y posteriormente con medios mecdnicos livianos (planchas o sapitos
vibro compactado res).

Si faltaren piedras y/o tierra para la reconstruccién del empedrado la provisién correrd por cuenta del Contratista.

Las piedras a utilizar deben tener tamafio mayor a 15 cm y se deben colocar acomodandolas a mano con la méxima
trabazdn posible, golpeandolas horizontalmente para reducir al minimo el espesor de juntas (no mayor a 1 cm).
Las piedras deben disponerse en un colchén de tierra colorada suelta de 5 cm de espesor.

El afirmado serd realizado con pisones individuales de 12 a 20 kg de peso y 20x20 cm de base; el cual se pasara dos
veces. Seguidamente se procedera a compactar la capa de empedrado con una compactadora plana vibradora de
500Kg. O similar. -

Antes de la compactacién se esparciran piedras triturada tipo 6ta. (Polvo de triturada) de igual o superior calidad
que la piedra bruta, para llenar los intersticios en la cantidad de 1 m3 para 75m2. La compactacion sera efectuada a
partir de la linea de corddn hacia el eje de la calzada y se dara por finalizada esta operacién por orden emanada del
fiscal de Obra.

Se colocaran lateralmente Cordones de Hormigén Pre-fabricados o fabricados in situ, conforme sefiale la
fiscalizacion.

Resistencia caracteristica minima de 180 Kg/cm2, deberdn ser planos sin alabeos, coqueras ni fisuras, y se
colocaran seguidamente después de la compactacion de la subrazante, de tal forma a asegurar la estabilidad de los
mismos. La interseccién de las caras superior e interna debera ser biselada y redondeada. Sus dimensiones seran:

Espesor -10cm. Altura - 30cm. Largo - 50cm.

Los cordones deberan estar perfectamente alineados con una separacién no mayor de 2 cm y deberan ser
colocados a 15 cm de profundidad en relacién al nivel de la sub rasante. El encalado se hard con mortero 1:3
(cemento arena).

L relleno se hara por capas sucesivas de tierra, de no mas de 20 cm de espesor con adecuado riego y perfectamente
apisonados para asegurar una buena compactacién y una resistencia minima de 1 kg/cm2, El material de relleno
no debera contener raices, basuras o cualquier material organico que por descomposicién pueda ocasionar
asentamiento del terreno.

a. Relleno de Zanjas

Antes de proceder al relleno de zanjas, se excavara su fondo y taludes hasta llegar al suelo consistente,
debiendo ejecutarse el relleno de acuerdo con lo especificado.
b. Terraplenes

Los terraplenes se construiran en capas de no mas de 20 cm de espesor de material suelto libre de hierbas,
raices y escombros. Estas seran compactadas. Y aprobadas por la fiscalizacion.
c. Compactacién

Consiste en la ejecucion de las obras necesarias para la compactacion de los suelos, hasta obtener el peso
especifico aparente indicado, e incluye las operaciones del manipuleo, del equipo necesario y los riesgos con agua
que sean necesarios para lograr el fin propuesto.

Una vez escarificada la subrazante, se procedera a compactar el material suelto resultante. Con tal fin se
eliminaran previamente las piedras de tamafio mayor de 5 cm si las hubiere y se agregard agua hasta obtener una
compactacién satisfactoria. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado
satisfactoriamente, deberd ser totalmente excavado y reemplazado por el suelo apto, extraido de los sitios que
indique la fiscalizacion.

El suelo, previamente escarificado, debera ser compactado hasta obtener el porcentaje de densidad en los 20 cm
superiores.

La compactacién en las partes adyacentes a las alcantarillas y otros lugares en donde no puede actuar
eficazmente el equipo de compactacidn, sera ejecutada con pisones mecanicos o manuales.
La superficie de apisonado del mismo no debe ser mayor de 200 cm2.

La compactacién debe realizarse con rodillo vibrante de 10 toneladas (4 pasadas), se hace después el enripiado de
juntas con tierra colorada suelta de preferencia con alto contenido de dridos en su granulometria para facilitar la
penetracién, se debe ayudar a rellenar completamente las juntas mediante la utilizacidn de escobillones de acero.
Por Gltimo se realiza una pasada con el rodillo vibrando para hacer penetrar el material de relleno en las juntas y
luego se habilita al transito.

Controles

Estabilidad: El paso sobre la superficie terminada de un camién cargado con 10 TN en el eje trasero, no debera
producir deformaciones apreciables a la vista. En caso contrario, se procedera a la re compactacién o cambio del
material base que produzca este defecto.

Control geométrico: Se hara por nivelacién de ejes y bordes de calzada cada 20mts, tolerandose una diferencia en
+1,5 cm respecto a las cotas de proyecto y 20% en exceso para las flechas de abovedamiento, no admitiéndose
flechas menores que las de proyecto.

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar los tramos de calles, los lugares de ejecucién de los
empedrados, perfectamente limpios. EL CONTRATISTA debera retirar todo el resto del material sobrante del lugar.
Las obras auxiliares construidas por el CONTRATISTA serdn desmanteladas y retiradas del lugar de trabajo una vez
culminada la obra.

Distrito: .

N°

Descripcion

Especificaciones Tecnicas
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Cartel de Obra situado en puntos indicados por
fiscalizacion

Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcacion

Preparacion de Suelo con Motoniveladora

Compactacion de terreno con pata de cabra

Colchon: Tierra Colorada

Piedra Bruta Basaltica, corte para empedrado

Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m?

Cordon de Ho. 30x50 (cm) ¢/ proteccion lateral segin
detalle de plano

EL CONTRATISTA debera prever en su oferta, el costo de un letrero de 2,00 m x 1,50 m, de acuerdo al plano
proporcionado por la Direccién de Obras de la GOBERNACION DEL ALTO PARANA. Este letrero lo colocard EL
CONTRATISTA en lugar indicado por el Fiscal de obras dentro de los 15 (quince) dias de iniciada la obra y siendo
propiedad del de GOBERNACION DEL ALTO PARANA; permanecerd en la obra o en el lugar indicado, hasta que el
Fiscal de obra lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazdn de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético.

La altura a que debe ser colocado el letrero serd de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno
hasta la parte inferior del letrero.

El CONTRATISTA hard el replanteo de la obra baséndose en los puntos de referencia indicados en los planos y sera
responsable de la exactitud de las medidas y escuadrias.

El CONTRATISTA suministrara por su cuenta todos los materiales y manos de obra que se requieran para este
trabajo, serd responsable por el cuidado y conservacién, tanto de la ubicacién como del nivel de los hitos; verificara
las medidas del terreno antes proceder al replanteo, debiendo comunicar las diferencias existentes en dngulos y
longitudes si las hubiese, a la Fiscalizacién, con el fin de que ésta disponga las decisiones a adoptar.

El alcance de los servicios de Movimiento de Suelo ya sean cortes o terraplenados deberan estar incluidos en
rubros o item de calzada de empedrado hasta un espesor de 30 cm variable.

Se debe eliminar totalmente la camada de suelo vegetal, basura o materia organica, para asegurar una buena
capacidad portante.

La sub rasante debe ser compactada con rodillo pata de cabra en camadas de 10 cm de espesor como maximo,
haciendo pasadas previas con escarificador o rastra de discos en caso necesario. Para caminos ya existentes que
presenten buena capacidad portante se puede, con acuerdo de la fiscalizacidn, proceder directamente a perfilar
con Moto niveladora la sub rasante, dandole una pendiente lateral de 3%.

La sub rasante serd compactada con compactadores pata de cabra, realizando un minimo de 5 (cinco) pasadas a
fin que la misma soporte una prueba de carga, que se verificard por medio de un camién de eje sencillo bien
cargado. Es considerada una pasada, la ida y vuelta del compactador en un determinado tramo. En caso que la
pista no supere la prueba de carga, el sector que presente movimientos sera removido y el material substituido por
otro de mejor calidad o menos humedad. Este trabajo el Contratista las realizara sin costo extra para la
CONTRATANTE

Una vez procedido con el desmonte y/o la adicién de material necesario para alcanzar el perfil de la sub rasante,
atendiendo los delineamientos y la seccién transversal del proyecto, se procederd a compactar el material
agregado hasta conseguir un porcentaje de densidad del 98% de la densidad maxima en los 20 cm superiores. El
equipo de compactacién serd el adecuado para el tipo de suelo a compactary deberd ejercer la presién necesaria
para obtener la densidad fijada. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser
compactado satisfactoriamente, deberd ser totalmente removido y reemplazado por un suelo apto extraido de
sitios previamente aprobados por la Fiscalizacion.

Sobre la sub rasante previamente regularizada y compactada, sobre la cual se colocaran las piedras a mano y
martillo, perpendicularmente a la superficie de la base, con la menor dimensidn hacia la base. Las mayores
dimensiones de las piedras en la superficie externa de la calzada estardn en contacto unas con otras formando
lineas o hileras conjuntas y discontinuas. Se interceptaran piedras de menor tamafio entre piedra y piedra de modo
que sirvan de cufias para mantener la estabilidad del conjunto.

El afirmado sera realizado con pisones individuales de 12 a 20 Kg de peso y 20 X 20 cm. de base, el cual se pasara
dos veces. Seguidamente se procederd a compactar la capa de empedrado con 4 pasadas de un vibro compactado
autopropulsado de minimo 10 ton. En la zona donde el rodillo vibrante no pueda ser utilizado, la compactacién se
completard con medios manuales (pisones) y posteriormente con medios mecdnicos livianos (planchas o sapitos
vibro compactado res).

Si faltaren piedras y/o tierra para la reconstruccién del empedrado la provisién correrd por cuenta del Contratista.

Las piedras a utilizar deben tener tamafio mayor a 15 cm y se deben colocar acomodandolas a mano con la méaxima
trabazdn posible, golpeandolas horizontalmente para reducir al minimo el espesor de juntas (no mayor a 1 cm).
Las piedras deben disponerse en un colchén de tierra colorada suelta de 5 cm de espesor.

El afirmado serd realizado con pisones individuales de 12 a 20 kg de peso y 20x20 cm de base; el cual se pasara dos
veces. Seguidamente se procedera a compactar la capa de empedrado con una compactadora plana vibradora de
500Kg. O similar. -

Antes de la compactacién se esparciran piedras triturada tipo 6ta. (Polvo de triturada) de igual o superior calidad
que la piedra bruta, para llenar los intersticios en la cantidad de 1 m3 para 75m2. La compactacion sera efectuada a
partir de la linea de cordén hacia el eje de la calzada y se dara por finalizada esta operacién por orden emanada del
fiscal de Obra.

Se colocarén lateralmente Cordones de Hormigén Pre-fabricados o fabricados in situ, conforme sefiale la
fiscalizacion.

Resistencia caracteristica minima de 180 Kg/cm2, deberdn ser planos sin alabeos, coqueras ni fisuras, y se
colocaran seguidamente después de la compactacion de la subrazante, de tal forma a asegurar la estabilidad de los
mismos. La interseccién de las caras superior e interna debera ser biselada y redondeada. Sus dimensiones seran:

Espesor -10cm. Altura - 30cm. Largo - 50cm.
Los cordones deberan estar perfectamente alineados con una separacién no mayor de 2 cm y deberan ser

colocados a 15 cm de profundidad en relacién al nivel de la sub rasante. El encalado se hard con mortero 1:3
(cemento arena).
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Compactacion preliminar

Compactacion Final

Limpieza final, retiro de desechos, ajustes de imprevistos

L relleno se hara por capas sucesivas de tierra, de no mas de 20 cm de espesor con adecuado riego y perfectamente
apisonados para asegurar una buena compactacién y una resistencia minima de 1 kg/cm2, El material de relleno
no debera contener raices, basuras o cualquier material organico que por descomposicién pueda ocasionar
asentamiento del terreno.

a. Relleno de Zanjas

Antes de proceder al relleno de zanjas, se excavara su fondo y taludes hasta llegar al suelo consistente,
debiendo ejecutarse el relleno de acuerdo con lo especificado.
b. Terraplenes

Los terraplenes se construiran en capas de no mas de 20 cm de espesor de material suelto libre de hierbas,
raices y escombros. Estas seran compactadas. Y aprobadas por la fiscalizacion.
c. Compactacién

Consiste en la ejecucidn de las obras necesarias para la compactacion de los suelos, hasta obtener el peso
especifico aparente indicado, e incluye las operaciones del manipuleo, del equipo necesario y los riesgos con agua
que sean necesarios para lograr el fin propuesto.

Una vez escarificada la subrazante, se procederd a compactar el material suelto resultante. Con tal fin se
eliminaran previamente las piedras de tamafio mayor de 5 cm si las hubiere y se agregard agua hasta obtener una
compactacién satisfactoria. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado
satisfactoriamente, deberd ser totalmente excavado y reemplazado por el suelo apto, extraido de los sitios que
indique la fiscalizaci6n.

El suelo, previamente escarificado, debera ser compactado hasta obtener el porcentaje de densidad en los 20 cm
superiores.

La compactacién en las partes adyacentes a las alcantarillas y otros lugares en donde no puede actuar
eficazmente el equipo de compactacidn, sera ejecutada con pisones mecanicos o manuales.
La superficie de apisonado del mismo no debe ser mayor de 200 cm2.

La compactacién debe realizarse con rodillo vibrante de 10 toneladas (4 pasadas), se hace después el enripiado de
juntas con tierra colorada suelta de preferencia con alto contenido de dridos en su granulometria para facilitar la
penetracién, se debe ayudar a rellenar completamente las juntas mediante la utilizacidn de escobillones de acero.
Por Gltimo se realiza una pasada con el rodillo vibrando para hacer penetrar el material de relleno en las juntas y
luego se habilita al transito.

Controles

Estabilidad: El paso sobre la superficie terminada de un camién cargado con 10 TN en el eje trasero, no debera
producir deformaciones apreciables a la vista. En caso contrario, se procedera a la re compactacién o cambio del
material base que produzca este defecto.

Control geométrico: Se hara por nivelacién de ejes y bordes de calzada cada 20mts, tolerandose una diferencia en
+1,5 cm respecto a las cotas de proyecto y 20% en exceso para las flechas de abovedamiento, no admitiéndose
flechas menores que las de proyecto.

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar los tramos de calles, los lugares de ejecucién de los
empedrados, perfectamente limpios. EL CONTRATISTA debera retirar todo el resto del material sobrante del lugar.
Las obras auxiliares construidas por el CONTRATISTA serdn desmanteladas y retiradas del lugar de trabajo una vez
culminada la obra.

OBRA: C. . Pavi TinoE Fracci iR

Distrito: .

N°

2

3

4

Descripcion

Cartel de Obra situado en puntos indicados por
fiscalizacion

Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcacion

Preparacion de Suelo con Motoniveladora

Compactacion de terreno con pata de cabra

Especificaciones Tecnicas

EL CONTRATISTA debera prever en su oferta, el costo de un letrero de 2,00 m x 1,50 m, de acuerdo al plano
proporcionado por la Direccién de Obras de la GOBERNACION DEL ALTO PARANA. Este letrero lo colocard EL
CONTRATISTA en lugar indicado por el Fiscal de obras dentro de los 15 (quince) dias de iniciada la obra y siendo
propiedad del de GOBERNACION DEL ALTO PARANA; permanecerd en la obra o en el lugar indicado, hasta que el
Fiscal de obra lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazdn de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético.

La altura a que debe ser colocado el letrero serd de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno
hasta la parte inferior del letrero.

El CONTRATISTA hard el replanteo de la obra baséndose en los puntos de referencia indicados en los planos y sera
responsable de la exactitud de las medidas y escuadrias.

El CONTRATISTA suministrara por su cuenta todos los materiales y manos de obra que se requieran para este
trabajo, serd responsable por el cuidado y conservacién, tanto de la ubicacién como del nivel de los hitos; verificara
las medidas del terreno antes proceder al replanteo, debiendo comunicar las diferencias existentes en dngulos y
longitudes si las hubiese, a la Fiscalizacién, con el fin de que ésta disponga las decisiones a adoptar.

El alcance de los servicios de Movimiento de Suelo ya sean cortes o terraplenados deberan estar incluidos en
rubros o item de calzada de empedrado hasta un espesor de 30 cm variable.

Se debe eliminar totalmente la camada de suelo vegetal, basura o materia organica, para asegurar una buena
capacidad portante.

La sub rasante debe ser compactada con rodillo pata de cabra en camadas de 10 cm de espesor como maximo,
haciendo pasadas previas con escarificador o rastra de discos en caso necesario. Para caminos ya existentes que
presenten buena capacidad portante se puede, con acuerdo de la fiscalizacidn, proceder directamente a perfilar
con Moto niveladora la sub rasante, dandole una pendiente lateral de 3%.

La sub rasante serd compactada con compactadores pata de cabra, realizando un minimo de 5 (cinco) pasadas a
fin que la misma soporte una prueba de carga, que se verificard por medio de un camién de eje sencillo bien
cargado. Es considerada una pasada, la ida y vuelta del compactador en un determinado tramo. En caso que la
pista no supere la prueba de carga, el sector que presente movimientos sera removido y el material substituido por
otro de mejor calidad o menos humedad. Este trabajo el Contratista las realizara sin costo extra para la
CONTRATANTE
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Colchon: Tierra Colorada

Piedra Bruta Basaltica, corte para empedrado

Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m?

Corddn de Ho. 30x50 (cm) ¢/ proteccion lateral segun
detalle de plano

Canal de cielo abierto de PBC

Canal de cielo abierto -Piso de H°

Una vez procedido con el desmonte y/o la adicién de material necesario para alcanzar el perfil de la sub rasante,
atendiendo los delineamientos y la seccién transversal del proyecto, se procederd a compactar el material
agregado hasta conseguir un porcentaje de densidad del 98% de la densidad maxima en los 20 cm superiores. El
equipo de compactacién serd el adecuado para el tipo de suelo a compactary deberd ejercer la presién necesaria
para obtener la densidad fijada. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser
compactado satisfactoriamente, deberd ser totalmente removido y reemplazado por un suelo apto extraido de
sitios previamente aprobados por la Fiscalizacion.

Sobre la sub rasante previamente regularizada y compactada, sobre la cual se colocaran las piedras a mano y
martillo, perpendicularmente a la superficie de la base, con la menor dimensidn hacia la base. Las mayores
dimensiones de las piedras en la superficie externa de la calzada estardn en contacto unas con otras formando
lineas o hileras conjuntas y discontinuas. Se interceptaran piedras de menor tamafio entre piedra y piedra de modo
que sirvan de cufias para mantener la estabilidad del conjunto.

El afirmado serd realizado con pisones individuales de 12 a 20 Kg de peso y 20 X 20 cm. de base, el cual se pasara
dos veces. Seguidamente se procederd a compactar la capa de empedrado con 4 pasadas de un vibro compactado
autopropulsado de minimo 10 ton. En la zona donde el rodillo vibrante no pueda ser utilizado, la compactacién se
completard con medios manuales (pisones) y posteriormente con medios mecdnicos livianos (planchas o sapitos
vibro compactado res).

Si faltaren piedras y/o tierra para la reconstruccién del empedrado la provisién correrd por cuenta del Contratista.

Las piedras a utilizar deben tener tamafio mayor a 15 cm y se deben colocar acomodandolas a mano con la méaxima
trabazén posible, golpeandolas horizontalmente para reducir al minimo el espesor de juntas (no mayor a 1 cm).
Las piedras deben disponerse en un colchén de tierra colorada suelta de 5 cm de espesor.

El afirmado serd realizado con pisones individuales de 12 a 20 kg de peso y 20x20 cm de base; el cual se pasara dos
veces. Seguidamente se procedera a compactar la capa de empedrado con una compactadora plana vibradora de
500Kg. O similar. -

Antes de la compactacién se esparciran piedras triturada tipo 6ta. (Polvo de triturada) de igual o superior calidad
que la piedra bruta, para llenar los intersticios en la cantidad de 1 m3 para 75m2. La compactacion sera efectuada a
partir de la linea de corddn hacia el eje de la calzada y se dara por finalizada esta operacién por orden emanada del
fiscal de Obra.

Se colocarén lateralmente Cordones de Hormigén Pre-fabricados o fabricados in situ, conforme sefiale la
fiscalizacion.

Resistencia caracteristica minima de 180 Kg/cm2, deberdn ser planos sin alabeos, coqueras ni fisuras, y se
colocaran seguidamente después de la compactacion de la subrazante, de tal forma a asegurar la estabilidad de los
mismos. La interseccién de las caras superior e interna debera ser biselada y redondeada. Sus dimensiones seran:

Espesor -10cm. Altura - 30cm. Largo - 50cm.

Los cordones deberan estar perfectamente alineados con una separacién no mayor de 2 cm y deberan ser
colocados a 15 cm de profundidad en relacién al nivel de la sub rasante. El encalado se hard con mortero 1:3
(cemento arena).

Las superficies de las piedras se deben humedecer antes de colocarlas, para quitar la tierra, arcilla o cualquier
materia extrafia; deben ser rechazadas las piedras cuyos defectos no se pueden remover por medio de agua 'y
cepillo. Las piedras limpias se deben ir colocando cuidadosamente en su lugar de tal manera de formar en lo
posible hiladas regulares. Las separaciones entre piedra y piedra no deben ser manos de 1.5 centimetros ni mayor
de 3 centimetros.

Se deben colocar las piedras de mayores dimensiones, en la base o parte inferior y una seleccién de ellas en las
esquinas, de cualquier estructura. Incluyendo la primera hilada, las piedras se deben colocar de tal manera que las
caras de mayores dimensiones queden en un plazo horizontal, los lechos de cada hilada y la nivelacién de sus
uniones, se deben llenar y conformar totalmente con mortero. Cuando las piedras sean de origen sedimentario, se
deben colocar de manera que los planos de estratificacién queden en lo posible normales a la direccién de los
esfuerzos. Excepto en las superficies visibles, cada piedra debe ir completamente recubierta por el mortero.

Las piedras se deben manipular en tal forma, que no golpeen a las ya colocadas para que no alteren su posicién. Se
debe usar el equipo adecuado para la colocacién de las piedras grandes que no puedan ser manejadas por medios
manuales. No se debe permitir rodar o dar vueltas a las piedras sobre el muro, ni golpearlas o martillarlas una vez
colocadas. Si una piedra se afloja después de que el mortero haya alcanzado el fraguado inicial, se debe remover la
piedray el mortero circundante y colocarla de nuevo.

Consiste en la provisién, colocacién y terminacién del hormigdn en total concordancia con estas especificaciones y
conforme a los lineamientos, pendientes y dimensiones mostrados en los planos o indicaciones de la Fiscalizacién.
La resistencia caracteristica del hormigdn (fck) definido en el proyecto es la resistencia a la compresién
determinadas a los 28 dias de edad y medidos en Kg/cm2 o Mpa, con una relacién aproximada de 1MPa = 10
Kg/cm2.

La resistencia caracteristica del hormigén armado a la compresién a los 28 dias sera:

Hormigén Armado Tipo A, fck> 210 kg/cm2 (21 MPa)

El Contratista debera presentar a la Fiscalizacién el dosaje volumétrico o gravimétrico a fin de obtener la
resistencia caracteristica requerida; que estara compuesta de cemento portland, agregado fino, agregado grueso,
aditivo y agua, la cual deberd ser aprobada por la CONTRATANTE.

Materiales

Agregados: se utilizaran agregados finos (arena) y gruesos (piedra triturada) debiendo ser de naturalezay
preparacidn tales que permitan obtener por su inalterabilidad y su regularidad, la constancia de calidad y
durabilidad del hormigdn. No se utilizardn agregados fisica o quimicamente alterables o que puedan reaccionar
con el cemento en las condiciones en que son utilizados. Para su uso, los agregados deben estar limpios de
cualquier materia extrafia.

Cementos: El cemento deberd ser del tipo Cemento Portland Tipo 1 o Puzolanico
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Compactacion preliminar

Compactacion Final

Limpieza final, retiro de desechos, ajustes de imprevistos

L relleno se hara por capas sucesivas de tierra, de no mas de 20 cm de espesor con adecuado riego y perfectamente
apisonados para asegurar una buena compactacién y una resistencia minima de 1 kg/cm2, El material de relleno
no debera contener raices, basuras o cualquier material organico que por descomposicién pueda ocasionar
asentamiento del terreno.

a. Relleno de Zanjas

Antes de proceder al relleno de zanjas, se excavara su fondo y taludes hasta llegar al suelo consistente,
debiendo ejecutarse el relleno de acuerdo con lo especificado.
b. Terraplenes

Los terraplenes se construiran en capas de no mas de 20 cm de espesor de material suelto libre de hierbas,
raices y escombros. Estas seran compactadas. Y aprobadas por la fiscalizacion.
c. Compactacién

Consiste en la ejecucidn de las obras necesarias para la compactacion de los suelos, hasta obtener el peso
especifico aparente indicado, e incluye las operaciones del manipuleo, del equipo necesario y los riesgos con agua
que sean necesarios para lograr el fin propuesto.

Una vez escarificada la subrazante, se procedera a compactar el material suelto resultante. Con tal fin se
eliminaran previamente las piedras de tamafio mayor de 5 cm si las hubiere y se agregard agua hasta obtener una
compactacién satisfactoria. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado
satisfactoriamente, deberd ser totalmente excavado y reemplazado por el suelo apto, extraido de los sitios que
indique la fiscalizacion.

El suelo, previamente escarificado, debera ser compactado hasta obtener el porcentaje de densidad en los 20 cm
superiores.

La compactacién en las partes adyacentes a las alcantarillas y otros lugares en donde no puede actuar
eficazmente el equipo de compactacidn, sera ejecutada con pisones mecanicos o manuales.
La superficie de apisonado del mismo no debe ser mayor de 200 cm2.

La compactacién debe realizarse con rodillo vibrante de 10 toneladas (4 pasadas), se hace después el enripiado de
juntas con tierra colorada suelta de preferencia con alto contenido de dridos en su granulometria para facilitar la
penetracién, se debe ayudar a rellenar completamente las juntas mediante la utilizacidn de escobillones de acero.
Por Gltimo se realiza una pasada con el rodillo vibrando para hacer penetrar el material de relleno en las juntas y
luego se habilita al transito.

Controles

Estabilidad: El paso sobre la superficie terminada de un camién cargado con 10 TN en el eje trasero, no debera
producir deformaciones apreciables a la vista. En caso contrario, se procedera a la re compactacién o cambio del
material base que produzca este defecto.

Control geométrico: Se hara por nivelacién de ejes y bordes de calzada cada 20mts, tolerandose una diferencia en
+1,5 cm respecto a las cotas de proyecto y 20% en exceso para las flechas de abovedamiento, no admitiéndose
flechas menores que las de proyecto.

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar los tramos de calles, los lugares de ejecucién de los
empedrados, perfectamente limpios. EL CONTRATISTA debera retirar todo el resto del material sobrante del lugar.
Las obras auxiliares construidas por el CONTRATISTA serdn desmanteladas y retiradas del lugar de trabajo una vez
culminada la obra.

OBRA: €. . pavi TinoE Barrio Rosa Misti

Distrito: .

N°

2

3

4

Descripcion

Cartel de Obra situado en puntos indicados por
fiscalizacion

Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcacion

Preparacion de Suelo con Motoniveladora

Compactacion de terreno con pata de cabra

Especificaciones Tecnicas

EL CONTRATISTA debera prever en su oferta, el costo de un letrero de 2,00 m x 1,50 m, de acuerdo al plano
proporcionado por la Direccién de Obras de la GOBERNACION DEL ALTO PARANA. Este letrero lo colocard EL
CONTRATISTA en lugar indicado por el Fiscal de obras dentro de los 15 (quince) dias de iniciada la obra y siendo
propiedad del de GOBERNACION DEL ALTO PARANA; permanecerd en la obra o en el lugar indicado, hasta que el
Fiscal de obra lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazdn de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético.

La altura a que debe ser colocado el letrero serd de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno
hasta la parte inferior del letrero.

El CONTRATISTA hard el replanteo de la obra baséndose en los puntos de referencia indicados en los planos y sera
responsable de la exactitud de las medidas y escuadrias.

El CONTRATISTA suministrara por su cuenta todos los materiales y manos de obra que se requieran para este
trabajo, serd responsable por el cuidado y conservacién, tanto de la ubicacién como del nivel de los hitos; verificara
las medidas del terreno antes proceder al replanteo, debiendo comunicar las diferencias existentes en dngulos y
longitudes si las hubiese, a la Fiscalizacién, con el fin de que ésta disponga las decisiones a adoptar.

El alcance de los servicios de Movimiento de Suelo ya sean cortes o terraplenados deberan estar incluidos en
rubros o item de calzada de empedrado hasta un espesor de 30 cm variable.

Se debe eliminar totalmente la camada de suelo vegetal, basura o materia organica, para asegurar una buena
capacidad portante.

La sub rasante debe ser compactada con rodillo pata de cabra en camadas de 10 cm de espesor como maximo,
haciendo pasadas previas con escarificador o rastra de discos en caso necesario. Para caminos ya existentes que
presenten buena capacidad portante se puede, con acuerdo de la fiscalizacidn, proceder directamente a perfilar
con Moto niveladora la sub rasante, dandole una pendiente lateral de 3%.

La sub rasante serd compactada con compactadores pata de cabra, realizando un minimo de 5 (cinco) pasadas a
fin que la misma soporte una prueba de carga, que se verificard por medio de un camién de eje sencillo bien
cargado. Es considerada una pasada, la ida y vuelta del compactador en un determinado tramo. En caso que la
pista no supere la prueba de carga, el sector que presente movimientos sera removido y el material substituido por
otro de mejor calidad o menos humedad. Este trabajo el Contratista las realizara sin costo extra para la
CONTRATANTE
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Retiro de empedrado y cordon de hormigon existente en
sectores afectados indicados en plano y reposicion

segtin aprobacion de fiscalizacion

Colchdn: Tierra Colorada

Piedra Bruta Basaltica, corte para empedrado

Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m?)

Cordon de Ho. 30x50 (cm) ¢/ cordon cuneta de H°,

incluye proteccion lateral segtin detalle de plano

Baden de H°A°

Compactacion preliminar

Este trabajo consiste en la reparacidn de las calzadas empedradas existentes dentro del tramo que requieran de
readecuacién del galibo debido a deformaciones en la misma.

La Reparacion se realizard en el siguiente orden:

Retiro de las piedras.

Retiro del Colchén de arena o suelo.

Saneamiento del 4rea afectada, retirando todo vestigio de contaminacién.

Reponer el material sacado por suelos sanos libres de impurezas y aptos para ser utilizado en la subrasante segiin
los criterios para la construccidn de Pavimentos empedrados, hasta llegar a la cota de la subrasante. Reconformar
la subrasante y proceder a la compactacién del mismo, por medio manual o mecénico, dotéandole del mismo nivel
de compactacién similar al conjunto.

Reposicion de la piedra bruta y colocarlo con los mismos procedimientos constructivos utilizados para la
construcciéon de Empedrados. Podran emplearse las piedras sacadas que no hayan sido afectadas por la
contaminacién de los suelos o libres de deterioros.

Una vez procedido con el desmonte y/o la adicién de material necesario para alcanzar el perfil de la sub rasante,
atendiendo los delineamientos y la seccién transversal del proyecto, se procederd a compactar el material
agregado hasta conseguir un porcentaje de densidad del 98% de la densidad méxima en los 20 cm superiores. El
equipo de compactacion sera el adecuado para el tipo de suelo a compactar y deberad ejercer la presién necesaria
para obtener la densidad fijada. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser
compactado satisfactoriamente, debera ser totalmente removido y reemplazado por un suelo apto extraido de
sitios previamente aprobados por la Fiscalizacién.

Sobre la sub rasante previamente regularizada y compactada, sobre la cual se colocaran las piedras a mano y
martillo, perpendicularmente a la superficie de la base, con la menor dimensién hacia la base. Las mayores
dimensiones de las piedras en la superficie externa de la calzada estaran en contacto unas con otras formando
lineas o hileras conjuntas y discontinuas. Se interceptaran piedras de menor tamafio entre piedra y piedra de modo
que sirvan de cufias para mantener la estabilidad del conjunto.

El afirmado serd realizado con pisones individuales de 12 a 20 Kg de peso y 20 X 20 cm. de base, el cual se pasara
dos veces. Seguidamente se procedera a compactar la capa de empedrado con 4 pasadas de un vibro compactado
autopropulsado de minimo 10 ton. En la zona donde el rodillo vibrante no pueda ser utilizado, la compactacién se
completard con medios manuales (pisones) y posteriormente con medios mecanicos livianos (planchas o sapitos
vibro compactado res).

Si faltaren piedras y/o tierra para la reconstruccién del empedrado la provisién correra por cuenta del Contratista.

Las piedras a utilizar deben tener tamafio mayor a 15 cmy se deben colocar acomodandolas a mano con la méaxima
trabazén posible, golpedndolas horizontalmente para reducir al minimo el espesor de juntas (no mayor a 1 cm).
Las piedras deben disponerse en un colchdn de tierra colorada suelta de 5 cm de espesor.

El afirmado serd realizado con pisones individuales de 12 a 20 kg de peso y 20x20 cm de base; el cual se pasard dos
veces. Seguidamente se procedera a compactar la capa de empedrado con una compactadora plana vibradora de
500Kg. O similar. -

Antes de la compactacién se esparciran piedras triturada tipo 6ta. (Polvo de triturada) de igual o superior calidad
que la piedra bruta, para llenar los intersticios en la cantidad de 1 m3 para 75m2. La compactacion sera efectuada a
partir de la linea de corddn hacia el eje de la calzada y se dara por finalizada esta operacién por orden emanada del
fiscal de Obra.

Se colocaran lateralmente Cordones de Hormigdn Pre-fabricados o fabricados in situ, conforme sefiale la
fiscalizacion.

Resistencia caracteristica minima de 180 Kg/cm2, deberan ser planos sin alabeos, coqueras ni fisuras, y se
colocardn seguidamente después de la compactacién de la subrazante, de tal forma a asegurar la estabilidad de los
mismos. La interseccion de las caras superior e interna debera ser biselada y redondeada. Sus dimensiones seran:

Espesor -10cm. Altura - 30cm.  Largo - 50cm.

Los cordones deberan estar perfectamente alineados con una separacién no mayor de 2 cm y deberan ser
colocados a 15 cm de profundidad en relacién al nivel de la sub rasante. El encalado se hara con mortero 1:3
(cemento arena).

Consiste en la realizacién de la excavacién (manual y/o mecanica), preparacién de la base de asiento y la
construccidn de los badenes y cunetas revestidas propiamente dichas con Hormigdn Tipo A (fck = 210 Kg/cm2),
obrante en estas especificaciones, cuyas dimensiones se indicaran en los planos o por la Fiscalizacién.

La base de asiento compactada deberd ser conformada hasta que presente una superficie plana de conformidad
con la seccién indicada en los Planos. Todo el material blando inestable debera ser retirado y dispuesto en forma
aceptable.

Los badenes de hormigdn y las cunetas revestidas deberan ser hormigonadas in situ de una sola vez (hormigonado
continuo) con el empleo de encofrados laterales. Las juntas de dilatacién estaran ubicadas cada 2 m, siendo que la
misma sera seca.

El hormigdn recién colocado deberd ser resguardado contra la intemperie y curado por el método de aspersién por
un tiempo minimo de 7 dias mediante la aplicacidn continua de agua. Esta aplicacién deberd ser de un minimo de
dos veces por dia, dependiendo de las condiciones climaticas.

Lrelleno se hard por capas sucesivas de tierra, de no mas de 20 cm de espesor con adecuado riego y perfectamente
apisonados para asegurar una buena compactacidn y una resistencia minima de 1 kg/cm2, El material de relleno
no debera contener raices, basuras o cualquier material organico que por descomposicién pueda ocasionar
asentamiento del terreno.

a. Relleno de Zanjas

Antes de proceder al relleno de zanjas, se excavara su fondo y taludes hasta llegar al suelo consistente,
debiendo ejecutarse el relleno de acuerdo con lo especificado.
b. Terraplenes

Los terraplenes se construiran en capas de no mas de 20 cm de espesor de material suelto libre de hierbas,
raices y escombros. Estas serdn compactadas. Y aprobadas por la fiscalizacién.
c. Compactacién

Consiste en la ejecucidn de las obras necesarias para la compactacién de los suelos, hasta obtener el peso
especifico aparente indicado, e incluye las operaciones del manipuleo, del equipo necesario y los riesgos con agua
que sean necesarios para lograr el fin propuesto.

Una vez escarificada la subrazante, se procedera a compactar el material suelto resultante. Con tal fin se
eliminaran previamente las piedras de tamafio mayor de 5 cm si las hubiere y se agregard agua hasta obtener una
compactacidn satisfactoria. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado
satisfactoriamente, debera ser totalmente excavado y reemplazado por el suelo apto, extraido de los sitios que
indique la fiscalizacion.

El suelo, previamente escarificado, debera ser compactado hasta obtener el porcentaje de densidad en los 20 cm
superiores.

La compactacién en las partes adyacentes a las alcantarillas y otros lugares en donde no puede actuar
eficazmente el equipo de compactacidn, serd ejecutada con pisones mecénicos o manuales.
La superficie de apisonado del mismo no debe ser mayor de 200 cm2.
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Compactacion Final

Limpieza final, retiro de desechos, ajustes de imprevistos

Descripcion

Cartel de Obra situado en puntos indicados por
fiscalizacion

Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcacion

Preparacion de Suelo con Motoniveladora

Compactacion de terreno con pata de cabra

Colchon: Tierra Colorada

Piedra Bruta Basaltica, corte para empedrado

Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m?

La compactacién debe realizarse con rodillo vibrante de 10 toneladas (4 pasadas), se hace después el enripiado de
juntas con tierra colorada suelta de preferencia con alto contenido de dridos en su granulometria para facilitar la
penetracién, se debe ayudar a rellenar completamente las juntas mediante la utilizacidn de escobillones de acero.
Por Gltimo se realiza una pasada con el rodillo vibrando para hacer penetrar el material de relleno en las juntas y
luego se habilita al transito.

Controles

Estabilidad: El paso sobre la superficie terminada de un camién cargado con 10 TN en el eje trasero, no debera
producir deformaciones apreciables a la vista. En caso contrario, se procedera a la re compactacién o cambio del
material base que produzca este defecto.

Control geométrico: Se hara por nivelacién de ejes y bordes de calzada cada 20mts, tolerandose una diferencia en
+1,5 cm respecto a las cotas de proyecto y 20% en exceso para las flechas de abovedamiento, no admitiéndose
flechas menores que las de proyecto.

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar los tramos de calles, los lugares de ejecucién de los
empedrados, perfectamente limpios. EL CONTRATISTA debera retirar todo el resto del material sobrante del lugar.
Las obras auxiliares construidas por el CONTRATISTA serdn desmanteladas y retiradas del lugar de trabajo una vez
culminada la obra.

Especificaciones Tecnicas

EL CONTRATISTA debera prever en su oferta, el costo de un letrero de 2,00 m x 1,50 m, de acuerdo al plano
proporcionado por la Direccién de Obras de la GOBERNACION DEL ALTO PARANA. Este letrero lo colocard EL
CONTRATISTA en lugar indicado por el Fiscal de obras dentro de los 15 (quince) dias de iniciada la obra y siendo
propiedad del de GOBERNACION DEL ALTO PARANA; permanecerd en la obra o en el lugar indicado, hasta que el
Fiscal de obra lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazdn de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético.

La altura a que debe ser colocado el letrero serd de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno
hasta la parte inferior del letrero.

El CONTRATISTA hard el replanteo de la obra baséndose en los puntos de referencia indicados en los planos y sera
responsable de la exactitud de las medidas y escuadrias.

El CONTRATISTA suministrara por su cuenta todos los materiales y manos de obra que se requieran para este
trabajo, serd responsable por el cuidado y conservacién, tanto de la ubicacién como del nivel de los hitos; verificara
las medidas del terreno antes proceder al replanteo, debiendo comunicar las diferencias existentes en dngulos y
longitudes si las hubiese, a la Fiscalizacién, con el fin de que ésta disponga las decisiones a adoptar.

El alcance de los servicios de Movimiento de Suelo ya sean cortes o terraplenados deberan estar incluidos en
rubros o item de calzada de empedrado hasta un espesor de 30 cm variable.

Se debe eliminar totalmente la camada de suelo vegetal, basura o materia organica, para asegurar una buena
capacidad portante.

La sub rasante debe ser compactada con rodillo pata de cabra en camadas de 10 cm de espesor como maximo,
haciendo pasadas previas con escarificador o rastra de discos en caso necesario. Para caminos ya existentes que
presenten buena capacidad portante se puede, con acuerdo de la fiscalizacidn, proceder directamente a perfilar
con Moto niveladora la sub rasante, dandole una pendiente lateral de 3%.

La sub rasante serd compactada con compactadores pata de cabra, realizando un minimo de 5 (cinco) pasadas a
fin que la misma soporte una prueba de carga, que se verificard por medio de un camién de eje sencillo bien
cargado. Es considerada una pasada, la ida y vuelta del compactador en un determinado tramo. En caso que la
pista no supere la prueba de carga, el sector que presente movimientos sera removido y el material substituido por
otro de mejor calidad o menos humedad. Este trabajo el Contratista las realizara sin costo extra para la
CONTRATANTE

Una vez procedido con el desmonte y/o la adicién de material necesario para alcanzar el perfil de la sub rasante,
atendiendo los delineamientos y la seccién transversal del proyecto, se procederd a compactar el material
agregado hasta conseguir un porcentaje de densidad del 98% de la densidad maxima en los 20 cm superiores. El
equipo de compactacién serd el adecuado para el tipo de suelo a compactary deberd ejercer la presién necesaria
para obtener la densidad fijada. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser
compactado satisfactoriamente, deberd ser totalmente removido y reemplazado por un suelo apto extraido de
sitios previamente aprobados por la Fiscalizacion.

Sobre la sub rasante previamente regularizada y compactada, sobre la cual se colocaran las piedras a mano y
martillo, perpendicularmente a la superficie de la base, con la menor dimensidn hacia la base. Las mayores
dimensiones de las piedras en la superficie externa de la calzada estardn en contacto unas con otras formando
lineas o hileras conjuntas y discontinuas. Se interceptaran piedras de menor tamafio entre piedra y piedra de modo
que sirvan de cufias para mantener la estabilidad del conjunto.

El afirmado serd realizado con pisones individuales de 12 a 20 Kg de peso y 20 X 20 cm. de base, el cual se pasara
dos veces. Seguidamente se procederd a compactar la capa de empedrado con 4 pasadas de un vibro compactado
autopropulsado de minimo 10 ton. En la zona donde el rodillo vibrante no pueda ser utilizado, la compactacién se
completard con medios manuales (pisones) y posteriormente con medios mecdnicos livianos (planchas o sapitos
vibro compactado res).

Si faltaren piedras y/o tierra para la reconstruccién del empedrado la provisién correrd por cuenta del Contratista.

Las piedras a utilizar deben tener tamafio mayor a 15 cm y se deben colocar acomodandolas a mano con la méxima
trabazdn posible, golpeandolas horizontalmente para reducir al minimo el espesor de juntas (no mayor a 1 cm).
Las piedras deben disponerse en un colchén de tierra colorada suelta de 5 cm de espesor.

El afirmado serd realizado con pisones individuales de 12 a 20 kg de peso y 20x20 cm de base; el cual se pasara dos
veces. Seguidamente se procedera a compactar la capa de empedrado con una compactadora plana vibradora de
500Kg. O similar. -

Antes de la compactacién se esparciran piedras triturada tipo 6ta. (Polvo de triturada) de igual o superior calidad
que la piedra bruta, para llenar los intersticios en la cantidad de 1 m3 para 75m2. La compactacion sera efectuada a
partir de la linea de corddn hacia el eje de la calzada y se dara por finalizada esta operacién por orden emanada del
fiscal de Obra.
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Corddn de Ho. 30x50 (cm) ¢/ proteccion lateral segun

8 detalle de plano
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incluye proteccion lateral segin detalle de plano
10 Compactacion preliminar
11 Compactacion Final
12 Limpieza final, retiro de desechos, ajustes de imprevistos
LOTE 12

Se colocaran lateralmente Cordones de Hormigdn Pre-fabricados o fabricados in situ, conforme sefiale la
fiscalizacion.

Resistencia caracteristica minima de 180 Kg/cm2, deberan ser planos sin alabeos, coqueras ni fisuras, y se
colocardn seguidamente después de la compactacién de la subrazante, de tal forma a asegurar la estabilidad de los
mismos. La interseccion de las caras superior e interna debera ser biselada y redondeada. Sus dimensiones seran:

Espesor -10cm. Altura - 30cm.  Largo - 50cm.

Los cordones deberan estar perfectamente alineados con una separacién no mayor de 2 cm y deberan ser
colocados a 15 cm de profundidad en relacién al nivel de la sub rasante. El encalado se hara con mortero 1:3
(cemento arena).

COLOCACION DE CORDONES H°A(CUNETA)
La ubicacidn y las dimensiones a utilizarse seran las indicadas en los planos y planillas. El dosaje del H® serd 1:2:4
(cemento, arenay piedra triturada 5ta).

L relleno se hara por capas sucesivas de tierra, de no mas de 20 cm de espesor con adecuado riego y perfectamente
apisonados para asegurar una buena compactacién y una resistencia minima de 1 kg/cm2, El material de relleno
no debera contener raices, basuras o cualquier material organico que por descomposicién pueda ocasionar
asentamiento del terreno.

a. Relleno de Zanjas

Antes de proceder al relleno de zanjas, se excavara su fondo y taludes hasta llegar al suelo consistente,
debiendo ejecutarse el relleno de acuerdo con lo especificado.
b. Terraplenes

Los terraplenes se construiran en capas de no mas de 20 cm de espesor de material suelto libre de hierbas,
raices y escombros. Estas seran compactadas. Y aprobadas por la fiscalizacion.
c. Compactacién

Consiste en la ejecucidn de las obras necesarias para la compactacion de los suelos, hasta obtener el peso
especifico aparente indicado, e incluye las operaciones del manipuleo, del equipo necesario y los riesgos con agua
que sean necesarios para lograr el fin propuesto.

Una vez escarificada la subrazante, se procedera a compactar el material suelto resultante. Con tal fin se
eliminaran previamente las piedras de tamafio mayor de 5 cm si las hubiere y se agregard agua hasta obtener una
compactacién satisfactoria. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado
satisfactoriamente, deberd ser totalmente excavado y reemplazado por el suelo apto, extraido de los sitios que
indique la fiscalizacion.

El suelo, previamente escarificado, debera ser compactado hasta obtener el porcentaje de densidad en los 20 cm
superiores.

La compactacién en las partes adyacentes a las alcantarillas y otros lugares en donde no puede actuar
eficazmente el equipo de compactacidn, sera ejecutada con pisones mecanicos o manuales.
La superficie de apisonado del mismo no debe ser mayor de 200 cm2.

La compactacién debe realizarse con rodillo vibrante de 10 toneladas (4 pasadas), se hace después el enripiado de
juntas con tierra colorada suelta de preferencia con alto contenido de dridos en su granulometria para facilitar la
penetracién, se debe ayudar a rellenar completamente las juntas mediante la utilizacidn de escobillones de acero.
Por (ltimo se realiza una pasada con el rodillo vibrando para hacer penetrar el material de relleno en las juntas y
luego se habilita al transito.

Controles

Estabilidad: El paso sobre la superficie terminada de un camién cargado con 10 TN en el eje trasero, no debera
producir deformaciones apreciables a la vista. En caso contrario, se procedera a la re compactacién o cambio del
material base que produzca este defecto.

Control geométrico: Se hara por nivelacién de ejes y bordes de calzada cada 20mts, tolerandose una diferencia en
+1,5 cm respecto a las cotas de proyecto y 20% en exceso para las flechas de abovedamiento, no admitiéndose
flechas menores que las de proyecto.

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar los tramos de calles, los lugares de ejecucién de los
empedrados, perfectamente limpios. EL CONTRATISTA debera retirar todo el resto del material sobrante del lugar.
Las obras auxiliares construidas por el CONTRATISTA serdn desmanteladas y retiradas del lugar de trabajo una vez
culminada la obra.

OBRA:C. ’ pavi TinoE Bario Santa R

Distrito: .

N

2

Descripcion

Cartel de Obra situado en puntos indicados por
fiscalizacion

Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcacion

Especificaciones Tecnicas

EL CONTRATISTA debera prever en su oferta, el costo de un letrero de 2,00 m x 1,50 m, de acuerdo al plano
proporcionado por la Direccion de Obras de la GOBERNACION DEL ALTO PARANA. Este letrero lo colocara EL
CONTRATISTA en lugar indicado por el Fiscal de obras dentro de los 15 (quince) dias de iniciada la obra y siendo
propiedad del de GOBERNACION DEL ALTO PARANA; permanecera en la obra o en el lugar indicado, hasta que el
Fiscal de obra lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazén de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético.

La altura a que debe ser colocado el letrero serd de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno
hasta la parte inferior del letrero.

El CONTRATISTA haré el replanteo de la obra baséndose en los puntos de referencia indicados en los planos y sera
responsable de la exactitud de las medidas y escuadrias.

El CONTRATISTA suministrara por su cuenta todos los materiales y manos de obra que se requieran para este
trabajo, sera responsable por el cuidado y conservacion, tanto de la ubicacién como del nivel de los hitos; verificara
las medidas del terreno antes proceder al replanteo, debiendo comunicar las diferencias existentes en dngulos y
longitudes si las hubiese, a la Fiscalizacién, con el fin de que ésta disponga las decisiones a adoptar.
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Preparacion de Suelo con Motoniveladora

Compactacion de terreno con pata de cabra

Colchon: Tierra Colorada

Piedra Bruta Basaltica, corte para empedrado

Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m?

Cordon de Ho. 30x50 (cm) ¢/ proteccion lateral segin
detalle de plano

Compactacion preliminar

El alcance de los servicios de Movimiento de Suelo ya sean cortes o terraplenados deberan estar incluidos en
rubros o item de calzada de empedrado hasta un espesor de 30 cm variable.

Se debe eliminar totalmente la camada de suelo vegetal, basura o materia organica, para asegurar una buena
capacidad portante.

La sub rasante debe ser compactada con rodillo pata de cabra en camadas de 10 cm de espesor como maximo,
haciendo pasadas previas con escarificador o rastra de discos en caso necesario. Para caminos ya existentes que
presenten buena capacidad portante se puede, con acuerdo de la fiscalizacidn, proceder directamente a perfilar
con Moto niveladora la sub rasante, dandole una pendiente lateral de 3%.

La sub rasante serd compactada con compactadores pata de cabra, realizando un minimo de 5 (cinco) pasadas a
fin que la misma soporte una prueba de carga, que se verificard por medio de un camién de eje sencillo bien
cargado. Es considerada una pasada, la ida y vuelta del compactador en un determinado tramo. En caso que la
pista no supere la prueba de carga, el sector que presente movimientos sera removido y el material substituido por
otro de mejor calidad o menos humedad. Este trabajo el Contratista las realizara sin costo extra para la
CONTRATANTE

Una vez procedido con el desmonte y/o la adicién de material necesario para alcanzar el perfil de la sub rasante,
atendiendo los delineamientos y la seccién transversal del proyecto, se procederd a compactar el material
agregado hasta conseguir un porcentaje de densidad del 98% de la densidad maxima en los 20 cm superiores. El
equipo de compactacién serd el adecuado para el tipo de suelo a compactary deberd ejercer la presién necesaria
para obtener la densidad fijada. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser
compactado satisfactoriamente, deberd ser totalmente removido y reemplazado por un suelo apto extraido de
sitios previamente aprobados por la Fiscalizacion.

Sobre la sub rasante previamente regularizada y compactada, sobre la cual se colocaran las piedras a mano y
martillo, perpendicularmente a la superficie de la base, con la menor dimensidn hacia la base. Las mayores
dimensiones de las piedras en la superficie externa de la calzada estardn en contacto unas con otras formando
lineas o hileras conjuntas y discontinuas. Se interceptaran piedras de menor tamafio entre piedra y piedra de modo
que sirvan de cufias para mantener la estabilidad del conjunto.

El afirmado serd realizado con pisones individuales de 12 a 20 Kg de peso y 20 X 20 cm. de base, el cual se pasara
dos veces. Seguidamente se procederd a compactar la capa de empedrado con 4 pasadas de un vibro compactado
autopropulsado de minimo 10 ton. En la zona donde el rodillo vibrante no pueda ser utilizado, la compactacién se
completard con medios manuales (pisones) y posteriormente con medios mecdnicos livianos (planchas o sapitos
vibro compactado res).

Si faltaren piedras y/o tierra para la reconstruccién del empedrado la provisién correrd por cuenta del Contratista.

Las piedras a utilizar deben tener tamafio mayor a 15 cm y se deben colocar acomodandolas a mano con la méaxima
trabazdn posible, golpeandolas horizontalmente para reducir al minimo el espesor de juntas (no mayor a 1 cm).
Las piedras deben disponerse en un colchén de tierra colorada suelta de 5 cm de espesor.

El afirmado serd realizado con pisones individuales de 12 a 20 kg de peso y 20x20 cm de base; el cual se pasara dos
veces. Seguidamente se procedera a compactar la capa de empedrado con una compactadora plana vibradora de
500Kg. O similar. -

Antes de la compactacién se esparciran piedras triturada tipo 6ta. (Polvo de triturada) de igual o superior calidad
que la piedra bruta, para llenar los intersticios en la cantidad de 1 m3 para 75m2. La compactacion sera efectuada a
partir de la linea de corddn hacia el eje de la calzada y se dara por finalizada esta operacién por orden emanada del
fiscal de Obra.

Se colocarén lateralmente Cordones de Hormigén Pre-fabricados o fabricados in situ, conforme sefiale la
fiscalizacion.

Resistencia caracteristica minima de 180 Kg/cm2, deberdn ser planos sin alabeos, coqueras ni fisuras, y se
colocaran seguidamente después de la compactacion de la subrazante, de tal forma a asegurar la estabilidad de los
mismos. La interseccién de las caras superior e interna debera ser biselada y redondeada. Sus dimensiones seran:

Espesor -10cm. Altura - 30cm. Largo - 50cm.

Los cordones deberan estar perfectamente alineados con una separacién no mayor de 2 cm y deberan ser
colocados a 15 cm de profundidad en relacién al nivel de la sub rasante. El encalado se hard con mortero 1:3
(cemento arena).

L relleno se hara por capas sucesivas de tierra, de no mas de 20 cm de espesor con adecuado riego y perfectamente
apisonados para asegurar una buena compactacién y una resistencia minima de 1 kg/cm2, El material de relleno
no debera contener raices, basuras o cualquier material organico que por descomposicién pueda ocasionar
asentamiento del terreno.

a. Relleno de Zanjas

Antes de proceder al relleno de zanjas, se excavara su fondo y taludes hasta llegar al suelo consistente,
debiendo ejecutarse el relleno de acuerdo con lo especificado.
b. Terraplenes

Los terraplenes se construiran en capas de no mas de 20 cm de espesor de material suelto libre de hierbas,
raices y escombros. Estas seran compactadas. Y aprobadas por la fiscalizacion.
c. Compactacién

Consiste en la ejecucidn de las obras necesarias para la compactacion de los suelos, hasta obtener el peso
especifico aparente indicado, e incluye las operaciones del manipuleo, del equipo necesario y los riesgos con agua
que sean necesarios para lograr el fin propuesto.

Una vez escarificada la subrazante, se procederd a compactar el material suelto resultante. Con tal fin se
eliminaran previamente las piedras de tamafio mayor de 5 cm si las hubiere y se agregard agua hasta obtener una
compactacién satisfactoria. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado
satisfactoriamente, deberd ser totalmente excavado y reemplazado por el suelo apto, extraido de los sitios que
indique la fiscalizacién.

El suelo, previamente escarificado, debera ser compactado hasta obtener el porcentaje de densidad en los 20 cm
superiores.

La compactacién en las partes adyacentes a las alcantarillas y otros lugares en donde no puede actuar
eficazmente el equipo de compactacidn, sera ejecutada con pisones mecanicos o manuales.
La superficie de apisonado del mismo no debe ser mayor de 200 cm2.
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Compactacion Final

Limpieza final, retiro de desechos, ajustes de imprevistos

Descripcion

Cartel de Obra situado en puntos indicados por
fiscalizacion

Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcacion

Preparacion de Suelo con Motoniveladora

Compactacion de terreno con pata de cabra

Colchon: Tierra Colorada

Piedra Bruta Basaltica, corte para empedrado

Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m?

La compactacién debe realizarse con rodillo vibrante de 10 toneladas (4 pasadas), se hace después el enripiado de
juntas con tierra colorada suelta de preferencia con alto contenido de dridos en su granulometria para facilitar la
penetracién, se debe ayudar a rellenar completamente las juntas mediante la utilizacidn de escobillones de acero.
Por Gltimo se realiza una pasada con el rodillo vibrando para hacer penetrar el material de relleno en las juntas y
luego se habilita al transito.

Controles

Estabilidad: El paso sobre la superficie terminada de un camién cargado con 10 TN en el eje trasero, no deberad
producir deformaciones apreciables a la vista. En caso contrario, se procedera a la re compactacién o cambio del
material base que produzca este defecto.

Control geométrico: Se hara por nivelacién de ejes y bordes de calzada cada 20mts, tolerandose una diferencia en
+1,5 cm respecto a las cotas de proyecto y 20% en exceso para las flechas de abovedamiento, no admitiéndose
flechas menores que las de proyecto.

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar los tramos de calles, los lugares de ejecucién de los
empedrados, perfectamente limpios. EL CONTRATISTA debera retirar todo el resto del material sobrante del lugar.
Las obras auxiliares construidas por el CONTRATISTA serdn desmanteladas y retiradas del lugar de trabajo una vez
culminada la obra.

Especificaciones Tecnicas

EL CONTRATISTA debera prever en su oferta, el costo de un letrero de 2,00 m x 1,50 m, de acuerdo al plano
proporcionado por la Direccién de Obras de la GOBERNACION DEL ALTO PARANA. Este letrero lo colocard EL
CONTRATISTA en lugar indicado por el Fiscal de obras dentro de los 15 (quince) dias de iniciada la obra y siendo
propiedad del de GOBERNACION DEL ALTO PARANA; permanecerd en la obra o en el lugar indicado, hasta que el
Fiscal de obra lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazdn de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético.

La altura a que debe ser colocado el letrero serd de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno
hasta la parte inferior del letrero.

El CONTRATISTA hard el replanteo de la obra baséndose en los puntos de referencia indicados en los planos y sera
responsable de la exactitud de las medidas y escuadrias.

El CONTRATISTA suministrara por su cuenta todos los materiales y manos de obra que se requieran para este
trabajo, serd responsable por el cuidado y conservacién, tanto de la ubicacién como del nivel de los hitos; verificara
las medidas del terreno antes proceder al replanteo, debiendo comunicar las diferencias existentes en dngulos y
longitudes si las hubiese, a la Fiscalizacién, con el fin de que ésta disponga las decisiones a adoptar.

El alcance de los servicios de Movimiento de Suelo ya sean cortes o terraplenados deberan estar incluidos en
rubros o item de calzada de empedrado hasta un espesor de 30 cm variable.

Se debe eliminar totalmente la camada de suelo vegetal, basura o materia organica, para asegurar una buena
capacidad portante.

La sub rasante debe ser compactada con rodillo pata de cabra en camadas de 10 cm de espesor como maximo,
haciendo pasadas previas con escarificador o rastra de discos en caso necesario. Para caminos ya existentes que
presenten buena capacidad portante se puede, con acuerdo de la fiscalizacidn, proceder directamente a perfilar
con Moto niveladora la sub rasante, dandole una pendiente lateral de 3%.

La sub rasante serd compactada con compactadores pata de cabra, realizando un minimo de 5 (cinco) pasadas a
fin que la misma soporte una prueba de carga, que se verificard por medio de un camién de eje sencillo bien
cargado. Es considerada una pasada, la ida y vuelta del compactador en un determinado tramo. En caso que la
pista no supere la prueba de carga, el sector que presente movimientos sera removido y el material substituido por
otro de mejor calidad o menos humedad. Este trabajo el Contratista las realizara sin costo extra para la
CONTRATANTE

Una vez procedido con el desmonte y/o la adicién de material necesario para alcanzar el perfil de la sub rasante,
atendiendo los delineamientos y la seccién transversal del proyecto, se procederd a compactar el material
agregado hasta conseguir un porcentaje de densidad del 98% de la densidad maxima en los 20 cm superiores. El
equipo de compactacién serd el adecuado para el tipo de suelo a compactary deberd ejercer la presién necesaria
para obtener la densidad fijada. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser
compactado satisfactoriamente, deberd ser totalmente removido y reemplazado por un suelo apto extraido de
sitios previamente aprobados por la Fiscalizacion.

Sobre la sub rasante previamente regularizada y compactada, sobre la cual se colocaran las piedras a mano y
martillo, perpendicularmente a la superficie de la base, con la menor dimensidn hacia la base. Las mayores
dimensiones de las piedras en la superficie externa de la calzada estardn en contacto unas con otras formando
lineas o hileras conjuntas y discontinuas. Se interceptaran piedras de menor tamafio entre piedra y piedra de modo
que sirvan de cufias para mantener la estabilidad del conjunto.

El afirmado serd realizado con pisones individuales de 12 a 20 Kg de peso y 20 X 20 cm. de base, el cual se pasara
dos veces. Seguidamente se procederd a compactar la capa de empedrado con 4 pasadas de un vibro compactado
autopropulsado de minimo 10 ton. En la zona donde el rodillo vibrante no pueda ser utilizado, la compactacién se
completard con medios manuales (pisones) y posteriormente con medios mecdnicos livianos (planchas o sapitos
vibro compactado res).

Si faltaren piedras y/o tierra para la reconstruccién del empedrado la provisién correrd por cuenta del Contratista.

Las piedras a utilizar deben tener tamafio mayor a 15 cm y se deben colocar acomodandolas a mano con la méxima
trabazén posible, golpeandolas horizontalmente para reducir al minimo el espesor de juntas (no mayor a 1 cm).
Las piedras deben disponerse en un colchén de tierra colorada suelta de 5 cm de espesor.

El afirmado serd realizado con pisones individuales de 12 a 20 kg de peso y 20x20 cm de base; el cual se pasara dos
veces. Seguidamente se procedera a compactar la capa de empedrado con una compactadora plana vibradora de
500Kg. O similar. -

Antes de la compactacién se esparciran piedras triturada tipo 6ta. (Polvo de triturada) de igual o superior calidad
que la piedra bruta, para llenar los intersticios en la cantidad de 1 m3 para 75m2. La compactacion sera efectuada a
partir de la linea de corddn hacia el eje de la calzada y se dara por finalizada esta operacién por orden emanada del
fiscal de Obra.
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Cordon de Ho. 30x50 (cm) ¢/ cordon cuneta de H°,
incluye proteccion lateral segtin detalle de plano

Compactacion preliminar

Compactacion Final

Limpieza final, retiro de desechos, ajustes de imprevistos

Se colocaran lateralmente Cordones de Hormigdn Pre-fabricados o fabricados in situ, conforme sefiale la
fiscalizacion.

Resistencia caracteristica minima de 180 Kg/cm2, deberan ser planos sin alabeos, coqueras ni fisuras, y se
colocardn seguidamente después de la compactacidn de la subrazante, de tal forma a asegurar la estabilidad de los
mismos. La interseccion de las caras superior e interna debera ser biselada y redondeada. Sus dimensiones seran:

Espesor -10cm. Altura - 30cm.  Largo - 50cm.

Los cordones deberan estar perfectamente alineados con una separacién no mayor de 2 cm y deberan ser
colocados a 15 cm de profundidad en relacién al nivel de la sub rasante. El encalado se hara con mortero 1:3
(cemento arena).

L relleno se hard por capas sucesivas de tierra, de no mas de 20 cm de espesor con adecuado riego y perfectamente
apisonados para asegurar una buena compactacion y una resistencia minima de 1 kg/cm2, El material de relleno
no debera contener raices, basuras o cualquier material organico que por descomposicién pueda ocasionar
asentamiento del terreno.

a. Relleno de Zanjas

Antes de proceder al relleno de zanjas, se excavara su fondo y taludes hasta llegar al suelo consistente,
debiendo ejecutarse el relleno de acuerdo con lo especificado.
b. Terraplenes

Los terraplenes se construiran en capas de no mas de 20 cm de espesor de material suelto libre de hierbas,
raices y escombros. Estas serdn compactadas. Y aprobadas por la fiscalizacién.
c. Compactacién

Consiste en la ejecucidn de las obras necesarias para la compactacién de los suelos, hasta obtener el peso
especifico aparente indicado, e incluye las operaciones del manipuleo, del equipo necesario y los riesgos con agua
que sean necesarios para lograr el fin propuesto.

Una vez escarificada la subrazante, se procedera a compactar el material suelto resultante. Con tal fin se
eliminaran previamente las piedras de tamafio mayor de 5 cm si las hubiere y se agregard agua hasta obtener una
compactacidn satisfactoria. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado
satisfactoriamente, debera ser totalmente excavado y reemplazado por el suelo apto, extraido de los sitios que
indique la fiscalizacién.

El suelo, previamente escarificado, debera ser compactado hasta obtener el porcentaje de densidad en los 20 cm
superiores.

La compactacién en las partes adyacentes a las alcantarillas y otros lugares en donde no puede actuar
eficazmente el equipo de compactacidn, serd ejecutada con pisones mecénicos o manuales.
La superficie de apisonado del mismo no debe ser mayor de 200 cm2.

La compactacién debe realizarse con rodillo vibrante de 10 toneladas (4 pasadas), se hace después el enripiado de
juntas con tierra colorada suelta de preferencia con alto contenido de aridos en su granulometria para facilitar la
penetracién, se debe ayudar a rellenar completamente las juntas mediante la utilizacién de escobillones de acero.
Por Gltimo se realiza una pasada con el rodillo vibrando para hacer penetrar el material de relleno en las juntas y
luego se habilita al transito.

Controles

Estabilidad: El paso sobre la superficie terminada de un camidn cargado con 10 TN en el eje trasero, no debera
producir deformaciones apreciables a la vista. En caso contrario, se procedera a la re compactacion o cambio del
material base que produzca este defecto.

Control geométrico: Se hara por nivelacidn de ejes y bordes de calzada cada 20mts, tolerdndose una diferencia en
+1,5 cm respecto a las cotas de proyecto y 20% en exceso para las flechas de abovedamiento, no admitiéndose
flechas menores que las de proyecto.

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar los tramos de calles, los lugares de ejecucién de los
empedrados, perfectamente limpios. EL CONTRATISTA debera retirar todo el resto del material sobrante del lugar.
Las obras auxiliares construidas por el CONTRATISTA seran desmanteladas y retiradas del lugar de trabajo una vez
culminada la obra.

OBRA:C. ; pavi TinoE BamioC i

Distrito: .

N

2

3

Descripcion

Cartel de Obra situado en puntos indicados por
fiscalizacion

Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcacion

Preparacion de Suelo con Motoniveladora

Especificaciones Tecnicas

EL CONTRATISTA debera prever en su oferta, el costo de un letrero de 2,00 m x 1,50 m, de acuerdo al plano
proporcionado por la Direccidon de Obras de la GOBERNACION DEL ALTO PARANA. Este letrero lo colocara EL
CONTRATISTA en lugar indicado por el Fiscal de obras dentro de los 15 (quince) dias de iniciada la obra y siendo
propiedad del de GOBERNACION DEL ALTO PARANA; permanecera en la obra o en el lugar indicado, hasta que el
Fiscal de obra lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazén de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético.

La altura a que debe ser colocado el letrero serd de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno
hasta la parte inferior del letrero.

El CONTRATISTA haré el replanteo de la obra baséndose en los puntos de referencia indicados en los planos y sera
responsable de la exactitud de las medidas y escuadrias.

El CONTRATISTA suministrara por su cuenta todos los materiales y manos de obra que se requieran para este
trabajo, sera responsable por el cuidado y conservacidn, tanto de la ubicacién como del nivel de los hitos; verificara
las medidas del terreno antes proceder al replanteo, debiendo comunicar las diferencias existentes en dngulos y
longitudes si las hubiese, a la Fiscalizacién, con el fin de que ésta disponga las decisiones a adoptar.

El alcance de los servicios de Movimiento de Suelo ya sean cortes o terraplenados deberan estar incluidos en
rubros o item de calzada de empedrado hasta un espesor de 30 cm variable.

Se debe eliminar totalmente la camada de suelo vegetal, basura o materia orgénica, para asegurar una buena
capacidad portante.

La sub rasante debe ser compactada con rodillo pata de cabra en camadas de 10 cm de espesor como méaximo,
haciendo pasadas previas con escarificador o rastra de discos en caso necesario. Para caminos ya existentes que
presenten buena capacidad portante se puede, con acuerdo de la fiscalizacién, proceder directamente a perfilar
con Moto niveladora la sub rasante, dandole una pendiente lateral de 3%.
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Compactacion de terreno con pata de cabra

Colchon: Tierra Colorada

Piedra Bruta Basaltica, corte para empedrado

Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m?

Cordon de Ho. 30x50 (cm) ¢/ cordon cuneta de H°,
incluye proteccion lateral segin detalle de plano

Compactacion preliminar

Compactacion Final

Limpieza final, retiro de desechos, ajustes de imprevistos

La sub rasante serd compactada con compactadores pata de cabra, realizando un minimo de 5 (cinco) pasadas a
fin que la misma soporte una prueba de carga, que se verificard por medio de un camién de eje sencillo bien
cargado. Es considerada una pasada, la ida y vuelta del compactador en un determinado tramo. En caso que la
pista no supere la prueba de carga, el sector que presente movimientos sera removido y el material substituido por
otro de mejor calidad o menos humedad. Este trabajo el Contratista las realizara sin costo extra para la
CONTRATANTE

Una vez procedido con el desmonte y/o la adicién de material necesario para alcanzar el perfil de la sub rasante,
atendiendo los delineamientos y la seccién transversal del proyecto, se procederd a compactar el material
agregado hasta conseguir un porcentaje de densidad del 98% de la densidad maxima en los 20 cm superiores. El
equipo de compactacion serd el adecuado para el tipo de suelo a compactary deberd ejercer la presién necesaria
para obtener la densidad fijada. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser
compactado satisfactoriamente, deberd ser totalmente removido y reemplazado por un suelo apto extraido de
sitios previamente aprobados por la Fiscalizacion.

Sobre la sub rasante previamente regularizada y compactada, sobre la cual se colocaran las piedras a mano y
martillo, perpendicularmente a la superficie de la base, con la menor dimensidn hacia la base. Las mayores
dimensiones de las piedras en la superficie externa de la calzada estardn en contacto unas con otras formando
lineas o hileras conjuntas y discontinuas. Se interceptaran piedras de menor tamafio entre piedra y piedra de modo
que sirvan de cufias para mantener la estabilidad del conjunto.

El afirmado sera realizado con pisones individuales de 12 a 20 Kg de peso y 20 X 20 cm. de base, el cual se pasara
dos veces. Seguidamente se procederd a compactar la capa de empedrado con 4 pasadas de un vibro compactado
autopropulsado de minimo 10 ton. En la zona donde el rodillo vibrante no pueda ser utilizado, la compactacién se
completard con medios manuales (pisones) y posteriormente con medios mecdnicos livianos (planchas o sapitos
vibro compactado res).

Si faltaren piedras y/o tierra para la reconstruccién del empedrado la provisién correrd por cuenta del Contratista.

Las piedras a utilizar deben tener tamafio mayor a 15 cm y se deben colocar acomodandolas a mano con la méaxima
trabazdn posible, golpeandolas horizontalmente para reducir al minimo el espesor de juntas (no mayor a 1 cm).
Las piedras deben disponerse en un colchén de tierra colorada suelta de 5 cm de espesor.

El afirmado sera realizado con pisones individuales de 12 a 20 kg de peso y 20x20 cm de base; el cual se pasara dos
veces. Seguidamente se procedera a compactar la capa de empedrado con una compactadora plana vibradora de
500Kg. O similar. -

Antes de la compactacién se esparciran piedras triturada tipo 6ta. (Polvo de triturada) de igual o superior calidad
que la piedra bruta, para llenar los intersticios en la cantidad de 1 m3 para 75m2. La compactacion sera efectuada a
partir de la linea de cordén hacia el eje de la calzada y se dara por finalizada esta operacién por orden emanada del
fiscal de Obra.

Se colocarén lateralmente Cordones de Hormigén Pre-fabricados o fabricados in situ, conforme sefiale la
fiscalizacion.

Resistencia caracteristica minima de 180 Kg/cm2, deberdn ser planos sin alabeos, coqueras ni fisuras, y se
colocaran seguidamente después de la compactacion de la subrazante, de tal forma a asegurar la estabilidad de los
mismos. La interseccién de las caras superior e interna debera ser biselada y redondeada. Sus dimensiones seran:

Espesor -10cm. Altura - 30cm. Largo - 50cm.

Los cordones deberan estar perfectamente alineados con una separacién no mayor de 2 cm y deberan ser
colocados a 15 cm de profundidad en relacién al nivel de la sub rasante. El encalado se hard con mortero 1:3
(cemento arena).

L relleno se hara por capas sucesivas de tierra, de no mas de 20 cm de espesor con adecuado riego y perfectamente
apisonados para asegurar una buena compactacién y una resistencia minima de 1 kg/cm2, El material de relleno
no debera contener raices, basuras o cualquier material organico que por descomposicién pueda ocasionar
asentamiento del terreno.

a. Relleno de Zanjas

Antes de proceder al relleno de zanjas, se excavara su fondo y taludes hasta llegar al suelo consistente,
debiendo ejecutarse el relleno de acuerdo con lo especificado.
b. Terraplenes

Los terraplenes se construiran en capas de no mas de 20 cm de espesor de material suelto libre de hierbas,
raices y escombros. Estas seran compactadas. Y aprobadas por la fiscalizacion.
c. Compactacién

Consiste en la ejecucidn de las obras necesarias para la compactacion de los suelos, hasta obtener el peso
especifico aparente indicado, e incluye las operaciones del manipuleo, del equipo necesario y los riesgos con agua
que sean necesarios para lograr el fin propuesto.

Una vez escarificada la subrazante, se procederd a compactar el material suelto resultante. Con tal fin se
eliminaran previamente las piedras de tamafio mayor de 5 cm si las hubiere y se agregard agua hasta obtener una
compactacién satisfactoria. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado
satisfactoriamente, deberd ser totalmente excavado y reemplazado por el suelo apto, extraido de los sitios que
indique la fiscalizacién.

El suelo, previamente escarificado, debera ser compactado hasta obtener el porcentaje de densidad en los 20 cm
superiores.

La compactacién en las partes adyacentes a las alcantarillas y otros lugares en donde no puede actuar
eficazmente el equipo de compactacidn, sera ejecutada con pisones mecanicos o manuales.
La superficie de apisonado del mismo no debe ser mayor de 200 cm2.

La compactacién debe realizarse con rodillo vibrante de 10 toneladas (4 pasadas), se hace después el enripiado de
juntas con tierra colorada suelta de preferencia con alto contenido de dridos en su granulometria para facilitar la
penetracién, se debe ayudar a rellenar completamente las juntas mediante la utilizacidn de escobillones de acero.
Por Gltimo se realiza una pasada con el rodillo vibrando para hacer penetrar el material de relleno en las juntas y
luego se habilita al transito.

Controles

Estabilidad: El paso sobre la superficie terminada de un camién cargado con 10 TN en el eje trasero, no debera
producir deformaciones apreciables a la vista. En caso contrario, se procedera a la re compactacién o cambio del
material base que produzca este defecto.

Control geométrico: Se hara por nivelacién de ejes y bordes de calzada cada 20mts, tolerandose una diferencia en
+1,5 cm respecto a las cotas de proyecto y 20% en exceso para las flechas de abovedamiento, no admitiéndose
flechas menores que las de proyecto.

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar los tramos de calles, los lugares de ejecucién de los
empedrados, perfectamente limpios. EL CONTRATISTA debera retirar todo el resto del material sobrante del lugar.
Las obras auxiliares construidas por el CONTRATISTA serdn desmanteladas y retiradas del lugar de trabajo una vez
culminada la obra.
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Descripcion

Cartel de Obra situado en puntos indicados por
fiscalizacion

Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcacion

Preparacion de Suelo con Motoniveladora

Compactacion de terreno con pata de cabra

Colchdn: Tierra Colorada

Piedra Bruta Basaltica, corte para empedrado

Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m?)

Corddn de Ho. 30x50 (cm) ¢/ proteccion lateral segun
detalle de plano

Especificaciones Tecnicas

EL CONTRATISTA debera prever en su oferta, el costo de un letrero de 2,00 m x 1,50 m, de acuerdo al plano
proporcionado por la Direccidon de Obras de la GOBERNACION DEL ALTO PARANA. Este letrero lo colocara EL
CONTRATISTA en lugar indicado por el Fiscal de obras dentro de los 15 (quince) dias de iniciada la obra y siendo
propiedad del de GOBERNACION DEL ALTO PARANA; permanecera en la obra o en el lugar indicado, hasta que el
Fiscal de obra lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazén de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético.

La altura a que debe ser colocado el letrero serd de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno
hasta la parte inferior del letrero.

El CONTRATISTA haré el replanteo de la obra baséndose en los puntos de referencia indicados en los planos y sera
responsable de la exactitud de las medidas y escuadrias.

El CONTRATISTA suministrara por su cuenta todos los materiales y manos de obra que se requieran para este
trabajo, sera responsable por el cuidado y conservacion, tanto de la ubicacién como del nivel de los hitos; verificara
las medidas del terreno antes proceder al replanteo, debiendo comunicar las diferencias existentes en dngulos y
longitudes si las hubiese, a la Fiscalizacién, con el fin de que ésta disponga las decisiones a adoptar.

El alcance de los servicios de Movimiento de Suelo ya sean cortes o terraplenados deberan estar incluidos en
rubros o item de calzada de empedrado hasta un espesor de 30 cm variable.

Se debe eliminar totalmente la camada de suelo vegetal, basura o materia orgénica, para asegurar una buena
capacidad portante.

La sub rasante debe ser compactada con rodillo pata de cabra en camadas de 10 cm de espesor como maximo,
haciendo pasadas previas con escarificador o rastra de discos en caso necesario. Para caminos ya existentes que
presenten buena capacidad portante se puede, con acuerdo de la fiscalizacién, proceder directamente a perfilar
con Moto niveladora la sub rasante, dandole una pendiente lateral de 3%.

La sub rasante serd compactada con compactadores pata de cabra, realizando un minimo de 5 (cinco) pasadas a
fin que la misma soporte una prueba de carga, que se verificard por medio de un cami6n de eje sencillo bien
cargado. Es considerada una pasada, la ida y vuelta del compactador en un determinado tramo. En caso que la
pista no supere la prueba de carga, el sector que presente movimientos sera removido y el material substituido por
otro de mejor calidad o menos humedad. Este trabajo el Contratista las realizard sin costo extra para la
CONTRATANTE

Una vez procedido con el desmonte y/o la adicién de material necesario para alcanzar el perfil de la sub rasante,
atendiendo los delineamientos y la seccién transversal del proyecto, se procederd a compactar el material
agregado hasta conseguir un porcentaje de densidad del 98% de la densidad méxima en los 20 cm superiores. El
equipo de compactacion sera el adecuado para el tipo de suelo a compactar y deberad ejercer la presién necesaria
para obtener la densidad fijada. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser
compactado satisfactoriamente, debera ser totalmente removido y reemplazado por un suelo apto extraido de
sitios previamente aprobados por la Fiscalizacién.

Sobre la sub rasante previamente regularizada y compactada, sobre la cual se colocaran las piedras a mano y
martillo, perpendicularmente a la superficie de la base, con la menor dimensién hacia la base. Las mayores
dimensiones de las piedras en la superficie externa de la calzada estaran en contacto unas con otras formando
lineas o hileras conjuntas y discontinuas. Se interceptaran piedras de menor tamafio entre piedra y piedra de modo
que sirvan de cufias para mantener la estabilidad del conjunto.

El afirmado serd realizado con pisones individuales de 12 a 20 Kg de peso y 20 X 20 cm. de base, el cual se pasara
dos veces. Seguidamente se procedera a compactar la capa de empedrado con 4 pasadas de un vibro compactado
autopropulsado de minimo 10 ton. En la zona donde el rodillo vibrante no pueda ser utilizado, la compactacién se
completard con medios manuales (pisones) y posteriormente con medios mecanicos livianos (planchas o sapitos
vibro compactado res).

Si faltaren piedras y/o tierra para la reconstruccién del empedrado la provisién correré por cuenta del Contratista.

Las piedras a utilizar deben tener tamafio mayor a 15 cmy se deben colocar acomodandolas a mano con la méaxima
trabazén posible, golpedndolas horizontalmente para reducir al minimo el espesor de juntas (no mayor a 1 cm).
Las piedras deben disponerse en un colchdn de tierra colorada suelta de 5 cm de espesor.

El afirmado serd realizado con pisones individuales de 12 a 20 kg de peso y 20x20 cm de base; el cual se pasard dos
veces. Seguidamente se procedera a compactar la capa de empedrado con una compactadora plana vibradora de
500Kg. O similar. -

Antes de la compactacién se esparciran piedras triturada tipo 6ta. (Polvo de triturada) de igual o superior calidad
que la piedra bruta, para llenar los intersticios en la cantidad de 1 m3 para 75m2. La compactacion sera efectuada a
partir de la linea de corddn hacia el eje de la calzada y se dara por finalizada esta operacién por orden emanada del
fiscal de Obra.

Se colocaran lateralmente Cordones de Hormigdn Pre-fabricados o fabricados in situ, conforme sefiale la
fiscalizacion.

Resistencia caracteristica minima de 180 Kg/cm2, deberan ser planos sin alabeos, coqueras ni fisuras, y se
colocardn seguidamente después de la compactacidn de la subrazante, de tal forma a asegurar la estabilidad de los
mismos. La interseccion de las caras superior e interna debera ser biselada y redondeada. Sus dimensiones seran:

Espesor -10cm. Altura - 30cm.  Largo - 50cm.
Los cordones deberan estar perfectamente alineados con una separacién no mayor de 2 cm y deberan ser

colocados a 15 cm de profundidad en relacién al nivel de la sub rasante. El encalado se hara con mortero 1:3
(cemento arena).
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Compactacion preliminar

Compactacion Final

Limpieza final, retiro de desechos, ajustes de imprevistos

Descripcion

Cartel de Obra situado en puntos indicados por
fiscalizacion

Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcacion

Preparacion de Suelo con Motoniveladora

Compactacion de terreno con pata de cabra

L relleno se hara por capas sucesivas de tierra, de no mas de 20 cm de espesor con adecuado riego y perfectamente
apisonados para asegurar una buena compactacién y una resistencia minima de 1 kg/cm2, El material de relleno
no debera contener raices, basuras o cualquier material organico que por descomposicién pueda ocasionar
asentamiento del terreno.

a. Relleno de Zanjas

Antes de proceder al relleno de zanjas, se excavara su fondo y taludes hasta llegar al suelo consistente,
debiendo ejecutarse el relleno de acuerdo con lo especificado.
b. Terraplenes

Los terraplenes se construiran en capas de no mas de 20 cm de espesor de material suelto libre de hierbas,
raices y escombros. Estas seran compactadas. Y aprobadas por la fiscalizacion.
c. Compactacién

Consiste en la ejecucidn de las obras necesarias para la compactacion de los suelos, hasta obtener el peso
especifico aparente indicado, e incluye las operaciones del manipuleo, del equipo necesario y los riesgos con agua
que sean necesarios para lograr el fin propuesto.

Una vez escarificada la subrazante, se procederd a compactar el material suelto resultante. Con tal fin se
eliminaran previamente las piedras de tamafio mayor de 5 cm si las hubiere y se agregard agua hasta obtener una
compactacién satisfactoria. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado
satisfactoriamente, deberd ser totalmente excavado y reemplazado por el suelo apto, extraido de los sitios que
indique la fiscalizaci6n.

El suelo, previamente escarificado, debera ser compactado hasta obtener el porcentaje de densidad en los 20 cm
superiores.

La compactacién en las partes adyacentes a las alcantarillas y otros lugares en donde no puede actuar
eficazmente el equipo de compactacidn, sera ejecutada con pisones mecanicos o manuales.
La superficie de apisonado del mismo no debe ser mayor de 200 cm2.

La compactacién debe realizarse con rodillo vibrante de 10 toneladas (4 pasadas), se hace después el enripiado de
juntas con tierra colorada suelta de preferencia con alto contenido de dridos en su granulometria para facilitar la
penetracién, se debe ayudar a rellenar completamente las juntas mediante la utilizacidn de escobillones de acero.
Por Gltimo se realiza una pasada con el rodillo vibrando para hacer penetrar el material de relleno en las juntas y
luego se habilita al transito.

Controles

Estabilidad: El paso sobre la superficie terminada de un camién cargado con 10 TN en el eje trasero, no debera
producir deformaciones apreciables a la vista. En caso contrario, se procedera a la re compactacién o cambio del
material base que produzca este defecto.

Control geométrico: Se hara por nivelacién de ejes y bordes de calzada cada 20mts, tolerandose una diferencia en
+1,5 cm respecto a las cotas de proyecto y 20% en exceso para las flechas de abovedamiento, no admitiéndose
flechas menores que las de proyecto.

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar los tramos de calles, los lugares de ejecucién de los
empedrados, perfectamente limpios. EL CONTRATISTA debera retirar todo el resto del material sobrante del lugar.
Las obras auxiliares construidas por el CONTRATISTA serdn desmanteladas y retiradas del lugar de trabajo una vez
culminada la obra.

Especificaciones Tecnicas

EL CONTRATISTA debera prever en su oferta, el costo de un letrero de 2,00 m x 1,50 m, de acuerdo al plano
proporcionado por la Direccién de Obras de la GOBERNACION DEL ALTO PARANA. Este letrero lo colocard EL
CONTRATISTA en lugar indicado por el Fiscal de obras dentro de los 15 (quince) dias de iniciada la obra y siendo
propiedad del de GOBERNACION DEL ALTO PARANA; permanecerd en la obra o en el lugar indicado, hasta que el
Fiscal de obra lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazdn de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético.

La altura a que debe ser colocado el letrero serd de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno
hasta la parte inferior del letrero.

El CONTRATISTA hard el replanteo de la obra baséndose en los puntos de referencia indicados en los planos y sera
responsable de la exactitud de las medidas y escuadrias.

El CONTRATISTA suministrara por su cuenta todos los materiales y manos de obra que se requieran para este
trabajo, serd responsable por el cuidado y conservacién, tanto de la ubicacién como del nivel de los hitos; verificara
las medidas del terreno antes proceder al replanteo, debiendo comunicar las diferencias existentes en dngulos y
longitudes si las hubiese, a la Fiscalizacién, con el fin de que ésta disponga las decisiones a adoptar.

El alcance de los servicios de Movimiento de Suelo ya sean cortes o terraplenados deberan estar incluidos en
rubros o item de calzada de empedrado hasta un espesor de 30 cm variable.

Se debe eliminar totalmente la camada de suelo vegetal, basura o materia organica, para asegurar una buena
capacidad portante.

La sub rasante debe ser compactada con rodillo pata de cabra en camadas de 10 cm de espesor como maximo,
haciendo pasadas previas con escarificador o rastra de discos en caso necesario. Para caminos ya existentes que
presenten buena capacidad portante se puede, con acuerdo de la fiscalizacidn, proceder directamente a perfilar
con Moto niveladora la sub rasante, dandole una pendiente lateral de 3%.

La sub rasante serd compactada con compactadores pata de cabra, realizando un minimo de 5 (cinco) pasadas a
fin que la misma soporte una prueba de carga, que se verificard por medio de un camién de eje sencillo bien
cargado. Es considerada una pasada, la ida y vuelta del compactador en un determinado tramo. En caso que la
pista no supere la prueba de carga, el sector que presente movimientos sera removido y el material substituido por
otro de mejor calidad o menos humedad. Este trabajo el Contratista las realizara sin costo extra para la
CONTRATANTE
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5 Colchdn: Tierra Colorada

6  Piedra Bruta Basdltica, corte para empedrado

7 Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m?)

Corddn de Ho. 30x50 (cm) ¢/ proteccion lateral segun

8 detalle de plano

9 Compactacion preliminar

10  Compactacion Final

11  Limpieza final, retiro de desechos, ajustes de imprevistos

LOTE13

Una vez procedido con el desmonte y/o la adicién de material necesario para alcanzar el perfil de la sub rasante,
atendiendo los delineamientos y la seccién transversal del proyecto, se procederd a compactar el material
agregado hasta conseguir un porcentaje de densidad del 98% de la densidad maxima en los 20 cm superiores. El
equipo de compactacién serd el adecuado para el tipo de suelo a compactary deberd ejercer la presién necesaria
para obtener la densidad fijada. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser
compactado satisfactoriamente, deberd ser totalmente removido y reemplazado por un suelo apto extraido de
sitios previamente aprobados por la Fiscalizacion.

Sobre la sub rasante previamente regularizada y compactada, sobre la cual se colocaran las piedras a mano y
martillo, perpendicularmente a la superficie de la base, con la menor dimensidn hacia la base. Las mayores
dimensiones de las piedras en la superficie externa de la calzada estardn en contacto unas con otras formando
lineas o hileras conjuntas y discontinuas. Se interceptaran piedras de menor tamafio entre piedra y piedra de modo
que sirvan de cufias para mantener la estabilidad del conjunto.

El afirmado serd realizado con pisones individuales de 12 a 20 Kg de peso y 20 X 20 cm. de base, el cual se pasara
dos veces. Seguidamente se procederd a compactar la capa de empedrado con 4 pasadas de un vibro compactado
autopropulsado de minimo 10 ton. En la zona donde el rodillo vibrante no pueda ser utilizado, la compactacién se
completard con medios manuales (pisones) y posteriormente con medios mecdnicos livianos (planchas o sapitos
vibro compactado res).

Si faltaren piedras y/o tierra para la reconstruccién del empedrado la provisién correrd por cuenta del Contratista.

Las piedras a utilizar deben tener tamafio mayor a 15 cm y se deben colocar acomodandolas a mano con la méaxima
trabazdn posible, golpeandolas horizontalmente para reducir al minimo el espesor de juntas (no mayor a 1 cm).
Las piedras deben disponerse en un colchén de tierra colorada suelta de 5 cm de espesor.

El afirmado serd realizado con pisones individuales de 12 a 20 kg de peso y 20x20 cm de base; el cual se pasara dos
veces. Seguidamente se procedera a compactar la capa de empedrado con una compactadora plana vibradora de
500Kg. O similar. -

Antes de la compactacién se esparciran piedras triturada tipo 6ta. (Polvo de triturada) de igual o superior calidad
que la piedra bruta, para llenar los intersticios en la cantidad de 1 m3 para 75m2. La compactacion sera efectuada a
partir de la linea de cordén hacia el eje de la calzada y se dara por finalizada esta operacién por orden emanada del
fiscal de Obra.

Se colocarén lateralmente Cordones de Hormigén Pre-fabricados o fabricados in situ, conforme sefiale la
fiscalizacion.

Resistencia caracteristica minima de 180 Kg/cm2, deberdn ser planos sin alabeos, coqueras ni fisuras, y se
colocaran seguidamente después de la compactacion de la subrazante, de tal forma a asegurar la estabilidad de los
mismos. La interseccién de las caras superior e interna debera ser biselada y redondeada. Sus dimensiones seran:

Espesor -10cm. Altura - 30cm. Largo - 50cm.

Los cordones deberan estar perfectamente alineados con una separacién no mayor de 2 cm y deberan ser
colocados a 15 cm de profundidad en relacién al nivel de la sub rasante. El encalado se hard con mortero 1:3
(cemento arena).

L relleno se hara por capas sucesivas de tierra, de no mas de 20 cm de espesor con adecuado riego y perfectamente
apisonados para asegurar una buena compactacién y una resistencia minima de 1 kg/cm2, El material de relleno
no debera contener raices, basuras o cualquier material organico que por descomposicién pueda ocasionar
asentamiento del terreno.

a. Relleno de Zanjas

Antes de proceder al relleno de zanjas, se excavara su fondo y taludes hasta llegar al suelo consistente,
debiendo ejecutarse el relleno de acuerdo con lo especificado.
b. Terraplenes

Los terraplenes se construiran en capas de no mas de 20 cm de espesor de material suelto libre de hierbas,
raices y escombros. Estas seran compactadas. Y aprobadas por la fiscalizacion.
c. Compactacién

Consiste en la ejecucion de las obras necesarias para la compactacion de los suelos, hasta obtener el peso
especifico aparente indicado, e incluye las operaciones del manipuleo, del equipo necesario y los riesgos con agua
que sean necesarios para lograr el fin propuesto.

Una vez escarificada la subrazante, se procedera a compactar el material suelto resultante. Con tal fin se
eliminaran previamente las piedras de tamafio mayor de 5 cm si las hubiere y se agregard agua hasta obtener una
compactacién satisfactoria. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado
satisfactoriamente, deberd ser totalmente excavado y reemplazado por el suelo apto, extraido de los sitios que
indique la fiscalizacin.

El suelo, previamente escarificado, debera ser compactado hasta obtener el porcentaje de densidad en los 20 cm
superiores.

La compactacién en las partes adyacentes a las alcantarillas y otros lugares en donde no puede actuar
eficazmente el equipo de compactacidn, sera ejecutada con pisones mecanicos o manuales.
La superficie de apisonado del mismo no debe ser mayor de 200 cm2.

La compactacién debe realizarse con rodillo vibrante de 10 toneladas (4 pasadas), se hace después el enripiado de
juntas con tierra colorada suelta de preferencia con alto contenido de dridos en su granulometria para facilitar la
penetracién, se debe ayudar a rellenar completamente las juntas mediante la utilizacidn de escobillones de acero.
Por Gltimo se realiza una pasada con el rodillo vibrando para hacer penetrar el material de relleno en las juntas y
luego se habilita al transito.

Controles

Estabilidad: El paso sobre la superficie terminada de un camién cargado con 10 TN en el eje trasero, no debera
producir deformaciones apreciables a la vista. En caso contrario, se procedera a la re compactacién o cambio del
material base que produzca este defecto.

Control geométrico: Se hara por nivelacién de ejes y bordes de calzada cada 20mts, tolerandose una diferencia en
+1,5 cm respecto a las cotas de proyecto y 20% en exceso para las flechas de abovedamiento, no admitiéndose
flechas menores que las de proyecto.

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar los tramos de calles, los lugares de ejecucién de los
empedrados, perfectamente limpios. EL CONTRATISTA debera retirar todo el resto del material sobrante del lugar.
Las obras auxiliares construidas por el CONTRATISTA serdn desmanteladas y retiradas del lugar de trabajo una vez
culminada la obra.
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Descripcion

Cartel de Obra situado en puntos indicados por
fiscalizacion

Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcacion

Preparacion de Suelo con Motoniveladora

Compactacion de terreno con pata de cabra

Colchdn: Tierra Colorada

Piedra Bruta Basaltica, corte para empedrado

Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m?)

Corddn de Ho. 30x50 (cm) ¢/ proteccion lateral segun
detalle de plano

Especificaciones Tecnicas

EL CONTRATISTA debera prever en su oferta, el costo de un letrero de 2,00 m x 1,50 m, de acuerdo al plano
proporcionado por la Direccidn de Obras de la GOBERNACION DEL ALTO PARANA. Este letrero lo colocara EL
CONTRATISTA en lugar indicado por el Fiscal de obras dentro de los 15 (quince) dias de iniciada la obra y siendo
propiedad del de GOBERNACION DEL ALTO PARANA; permanecera en la obra o en el lugar indicado, hasta que el
Fiscal de obra lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazén de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético.

La altura a que debe ser colocado el letrero serd de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno
hasta la parte inferior del letrero.

El CONTRATISTA haré el replanteo de la obra baséndose en los puntos de referencia indicados en los planos y sera
responsable de la exactitud de las medidas y escuadrias.

El CONTRATISTA suministrara por su cuenta todos los materiales y manos de obra que se requieran para este
trabajo, sera responsable por el cuidado y conservacion, tanto de la ubicacién como del nivel de los hitos; verificara
las medidas del terreno antes proceder al replanteo, debiendo comunicar las diferencias existentes en dngulos y
longitudes si las hubiese, a la Fiscalizacién, con el fin de que ésta disponga las decisiones a adoptar.

El alcance de los servicios de Movimiento de Suelo ya sean cortes o terraplenados deberan estar incluidos en
rubros o item de calzada de empedrado hasta un espesor de 30 cm variable.

Se debe eliminar totalmente la camada de suelo vegetal, basura o materia orgénica, para asegurar una buena
capacidad portante.

La sub rasante debe ser compactada con rodillo pata de cabra en camadas de 10 cm de espesor como méaximo,
haciendo pasadas previas con escarificador o rastra de discos en caso necesario. Para caminos ya existentes que
presenten buena capacidad portante se puede, con acuerdo de la fiscalizacién, proceder directamente a perfilar
con Moto niveladora la sub rasante, dandole una pendiente lateral de 3%.

La sub rasante serd compactada con compactadores pata de cabra, realizando un minimo de 5 (cinco) pasadas a
fin que la misma soporte una prueba de carga, que se verificard por medio de un camién de eje sencillo bien
cargado. Es considerada una pasada, la ida y vuelta del compactador en un determinado tramo. En caso que la
pista no supere la prueba de carga, el sector que presente movimientos sera removido y el material substituido por
otro de mejor calidad o menos humedad. Este trabajo el Contratista las realizard sin costo extra para la
CONTRATANTE

Una vez procedido con el desmonte y/o la adicién de material necesario para alcanzar el perfil de la sub rasante,
atendiendo los delineamientos y la seccién transversal del proyecto, se procederd a compactar el material
agregado hasta conseguir un porcentaje de densidad del 98% de la densidad méxima en los 20 cm superiores. El
equipo de compactacion sera el adecuado para el tipo de suelo a compactar y debera ejercer la presién necesaria
para obtener la densidad fijada. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser
compactado satisfactoriamente, debera ser totalmente removido y reemplazado por un suelo apto extraido de
sitios previamente aprobados por la Fiscalizacién.

Sobre la sub rasante previamente regularizada y compactada, sobre la cual se colocaran las piedras a mano y
martillo, perpendicularmente a la superficie de la base, con la menor dimensién hacia la base. Las mayores
dimensiones de las piedras en la superficie externa de la calzada estaran en contacto unas con otras formando
lineas o hileras conjuntas y discontinuas. Se interceptaran piedras de menor tamafio entre piedra y piedra de modo
que sirvan de cufias para mantener la estabilidad del conjunto.

El afirmado serd realizado con pisones individuales de 12 a 20 Kg de peso y 20 X 20 cm. de base, el cual se pasard
dos veces. Seguidamente se procedera a compactar la capa de empedrado con 4 pasadas de un vibro compactado
autopropulsado de minimo 10 ton. En la zona donde el rodillo vibrante no pueda ser utilizado, la compactacién se
completard con medios manuales (pisones) y posteriormente con medios mecanicos livianos (planchas o sapitos
vibro compactado res).

Si faltaren piedras y/o tierra para la reconstruccién del empedrado la provisién correra por cuenta del Contratista.

Las piedras a utilizar deben tener tamafio mayor a 15 cmy se deben colocar acomodandolas a mano con la méaxima
trabazén posible, golpedndolas horizontalmente para reducir al minimo el espesor de juntas (no mayor a 1 cm).
Las piedras deben disponerse en un colchdn de tierra colorada suelta de 5 cm de espesor.

El afirmado serd realizado con pisones individuales de 12 a 20 kg de peso y 20x20 cm de base; el cual se pasard dos
veces. Seguidamente se procedera a compactar la capa de empedrado con una compactadora plana vibradora de
500Kg. O similar. -

Antes de la compactacién se esparciran piedras triturada tipo 6ta. (Polvo de triturada) de igual o superior calidad
que la piedra bruta, para llenar los intersticios en la cantidad de 1 m3 para 75m2. La compactacion sera efectuada a
partir de la linea de corddn hacia el eje de la calzada y se dara por finalizada esta operacién por orden emanada del
fiscal de Obra.

Se colocaran lateralmente Cordones de Hormigdn Pre-fabricados o fabricados in situ, conforme sefiale la
fiscalizacion.

Resistencia caracteristica minima de 180 Kg/cm2, deberan ser planos sin alabeos, coqueras ni fisuras, y se
colocardn seguidamente después de la compactacidn de la subrazante, de tal forma a asegurar la estabilidad de los
mismos. La interseccion de las caras superior e interna debera ser biselada y redondeada. Sus dimensiones seran:

Espesor -10cm. Altura - 30cm.  Largo - 50cm.
Los cordones deberan estar perfectamente alineados con una separacién no mayor de 2 cm y deberan ser

colocados a 15 cm de profundidad en relacién al nivel de la sub rasante. El encalado se hara con mortero 1:3
(cemento arena).
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Compactacion preliminar

Compactacion Final

Limpieza final, retiro de desechos, ajustes de imprevistos

L relleno se hara por capas sucesivas de tierra, de no mas de 20 cm de espesor con adecuado riego y perfectamente
apisonados para asegurar una buena compactacién y una resistencia minima de 1 kg/cm2, El material de relleno
no debera contener raices, basuras o cualquier material organico que por descomposicién pueda ocasionar
asentamiento del terreno.

a. Relleno de Zanjas

Antes de proceder al relleno de zanjas, se excavara su fondo y taludes hasta llegar al suelo consistente,
debiendo ejecutarse el relleno de acuerdo con lo especificado.
b. Terraplenes

Los terraplenes se construiran en capas de no mas de 20 cm de espesor de material suelto libre de hierbas,
raices y escombros. Estas seran compactadas. Y aprobadas por la fiscalizacion.
c. Compactacién

Consiste en la ejecucidn de las obras necesarias para la compactacion de los suelos, hasta obtener el peso
especifico aparente indicado, e incluye las operaciones del manipuleo, del equipo necesario y los riesgos con agua
que sean necesarios para lograr el fin propuesto.

Una vez escarificada la subrazante, se procederd a compactar el material suelto resultante. Con tal fin se
eliminaran previamente las piedras de tamafio mayor de 5 cm si las hubiere y se agregard agua hasta obtener una
compactacién satisfactoria. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado
satisfactoriamente, deberd ser totalmente excavado y reemplazado por el suelo apto, extraido de los sitios que
indique la fiscalizaci6n.

El suelo, previamente escarificado, debera ser compactado hasta obtener el porcentaje de densidad en los 20 cm
superiores.

La compactacién en las partes adyacentes a las alcantarillas y otros lugares en donde no puede actuar
eficazmente el equipo de compactacidn, sera ejecutada con pisones mecanicos o manuales.
La superficie de apisonado del mismo no debe ser mayor de 200 cm2.

La compactacién debe realizarse con rodillo vibrante de 10 toneladas (4 pasadas), se hace después el enripiado de
juntas con tierra colorada suelta de preferencia con alto contenido de dridos en su granulometria para facilitar la
penetracién, se debe ayudar a rellenar completamente las juntas mediante la utilizacidn de escobillones de acero.
Por Gltimo se realiza una pasada con el rodillo vibrando para hacer penetrar el material de relleno en las juntas y
luego se habilita al transito.

Controles

Estabilidad: El paso sobre la superficie terminada de un camién cargado con 10 TN en el eje trasero, no debera
producir deformaciones apreciables a la vista. En caso contrario, se procedera a la re compactacién o cambio del
material base que produzca este defecto.

Control geométrico: Se hara por nivelacién de ejes y bordes de calzada cada 20mts, tolerandose una diferencia en
+1,5 cm respecto a las cotas de proyecto y 20% en exceso para las flechas de abovedamiento, no admitiéndose
flechas menores que las de proyecto.

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar los tramos de calles, los lugares de ejecucién de los
empedrados, perfectamente limpios. EL CONTRATISTA debera retirar todo el resto del material sobrante del lugar.
Las obras auxiliares construidas por el CONTRATISTA serdn desmanteladas y retiradas del lugar de trabajo una vez
culminada la obra.

OBRA: C. . Pavi TinoE Barrio Trigal 3

Distrito: .

N°

2

3

4

Descripcion

Cartel de Obra situado en puntos indicados por
fiscalizacion

Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcacion

Preparacion de Suelo con Motoniveladora

Compactacion de terreno con pata de cabra

Especificaciones Tecnicas

EL CONTRATISTA debera prever en su oferta, el costo de un letrero de 2,00 m x 1,50 m, de acuerdo al plano
proporcionado por la Direccién de Obras de la GOBERNACION DEL ALTO PARANA. Este letrero lo colocard EL
CONTRATISTA en lugar indicado por el Fiscal de obras dentro de los 15 (quince) dias de iniciada la obra y siendo
propiedad del de GOBERNACION DEL ALTO PARANA; permanecerd en la obra o en el lugar indicado, hasta que el
Fiscal de obra lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazdn de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético.

La altura a que debe ser colocado el letrero serd de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno
hasta la parte inferior del letrero.

El CONTRATISTA hard el replanteo de la obra baséndose en los puntos de referencia indicados en los planos y sera
responsable de la exactitud de las medidas y escuadrias.

El CONTRATISTA suministrara por su cuenta todos los materiales y manos de obra que se requieran para este
trabajo, serd responsable por el cuidado y conservacién, tanto de la ubicacién como del nivel de los hitos; verificara
las medidas del terreno antes proceder al replanteo, debiendo comunicar las diferencias existentes en dngulos y
longitudes si las hubiese, a la Fiscalizacién, con el fin de que ésta disponga las decisiones a adoptar.

El alcance de los servicios de Movimiento de Suelo ya sean cortes o terraplenados deberan estar incluidos en
rubros o item de calzada de empedrado hasta un espesor de 30 cm variable.

Se debe eliminar totalmente la camada de suelo vegetal, basura o materia organica, para asegurar una buena
capacidad portante.

La sub rasante debe ser compactada con rodillo pata de cabra en camadas de 10 cm de espesor como maximo,
haciendo pasadas previas con escarificador o rastra de discos en caso necesario. Para caminos ya existentes que
presenten buena capacidad portante se puede, con acuerdo de la fiscalizacidn, proceder directamente a perfilar
con Moto niveladora la sub rasante, dandole una pendiente lateral de 3%.

La sub rasante serd compactada con compactadores pata de cabra, realizando un minimo de 5 (cinco) pasadas a
fin que la misma soporte una prueba de carga, que se verificard por medio de un camién de eje sencillo bien
cargado. Es considerada una pasada, la ida y vuelta del compactador en un determinado tramo. En caso que la
pista no supere la prueba de carga, el sector que presente movimientos sera removido y el material substituido por
otro de mejor calidad o menos humedad. Este trabajo el Contratista las realizara sin costo extra para la
CONTRATANTE
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Colchon: Tierra Colorada

Piedra Bruta Basaltica, corte para empedrado

Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m?

Cordon de Ho. 30x50 (cm) ¢/ proteccion lateral segin
detalle de plano

Compactacion preliminar

Compactacion Final

Limpieza final, retiro de desechos, ajustes de imprevistos

Descripcion

Una vez procedido con el desmonte y/o la adicién de material necesario para alcanzar el perfil de la sub rasante,
atendiendo los delineamientos y la seccién transversal del proyecto, se procederd a compactar el material
agregado hasta conseguir un porcentaje de densidad del 98% de la densidad maxima en los 20 cm superiores. El
equipo de compactacién serd el adecuado para el tipo de suelo a compactary deberd ejercer la presién necesaria
para obtener la densidad fijada. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser
compactado satisfactoriamente, deberd ser totalmente removido y reemplazado por un suelo apto extraido de
sitios previamente aprobados por la Fiscalizacion.

Sobre la sub rasante previamente regularizada y compactada, sobre la cual se colocaran las piedras a mano y
martillo, perpendicularmente a la superficie de la base, con la menor dimensidn hacia la base. Las mayores
dimensiones de las piedras en la superficie externa de la calzada estardn en contacto unas con otras formando
lineas o hileras conjuntas y discontinuas. Se interceptaran piedras de menor tamafio entre piedra y piedra de modo
que sirvan de cufias para mantener la estabilidad del conjunto.

El afirmado serd realizado con pisones individuales de 12 a 20 Kg de peso y 20 X 20 cm. de base, el cual se pasara
dos veces. Seguidamente se procederd a compactar la capa de empedrado con 4 pasadas de un vibro compactado
autopropulsado de minimo 10 ton. En la zona donde el rodillo vibrante no pueda ser utilizado, la compactacién se
completard con medios manuales (pisones) y posteriormente con medios mecdnicos livianos (planchas o sapitos
vibro compactado res).

Si faltaren piedras y/o tierra para la reconstruccién del empedrado la provisién correrd por cuenta del Contratista.

Las piedras a utilizar deben tener tamafio mayor a 15 cm y se deben colocar acomodandolas a mano con la méxima
trabazdn posible, golpeandolas horizontalmente para reducir al minimo el espesor de juntas (no mayor a 1 cm).
Las piedras deben disponerse en un colchén de tierra colorada suelta de 5 cm de espesor.

El afirmado serd realizado con pisones individuales de 12 a 20 kg de peso y 20x20 cm de base; el cual se pasara dos
veces. Seguidamente se procedera a compactar la capa de empedrado con una compactadora plana vibradora de
500Kg. O similar. -

Antes de la compactacién se esparciran piedras triturada tipo 6ta. (Polvo de triturada) de igual o superior calidad
que la piedra bruta, para llenar los intersticios en la cantidad de 1 m3 para 75m2. La compactacion sera efectuada a
partir de la linea de cordén hacia el eje de la calzada y se dara por finalizada esta operacién por orden emanada del
fiscal de Obra.

Se colocaran lateralmente Cordones de Hormigén Pre-fabricados o fabricados in situ, conforme sefiale la
fiscalizacion.

Resistencia caracteristica minima de 180 Kg/cm2, deberdn ser planos sin alabeos, coqueras ni fisuras, y se
colocaran seguidamente después de la compactacion de la subrazante, de tal forma a asegurar la estabilidad de los
mismos. La interseccién de las caras superior e interna debera ser biselada y redondeada. Sus dimensiones seran:

Espesor -10cm. Altura - 30cm. Largo - 50cm.

Los cordones deberan estar perfectamente alineados con una separacién no mayor de 2 cm y deberan ser
colocados a 15 cm de profundidad en relacién al nivel de la sub rasante. El encalado se hard con mortero 1:3
(cemento arena).

L relleno se hara por capas sucesivas de tierra, de no mas de 20 cm de espesor con adecuado riego y perfectamente
apisonados para asegurar una buena compactacién y una resistencia minima de 1 kg/cm2, El material de relleno
no debera contener raices, basuras o cualquier material organico que por descomposicién pueda ocasionar
asentamiento del terreno.

a. Relleno de Zanjas

Antes de proceder al relleno de zanjas, se excavara su fondo y taludes hasta llegar al suelo consistente,
debiendo ejecutarse el relleno de acuerdo con lo especificado.
b. Terraplenes

Los terraplenes se construiran en capas de no mas de 20 cm de espesor de material suelto libre de hierbas,
raices y escombros. Estas seran compactadas. Y aprobadas por la fiscalizacion.
c. Compactacién

Consiste en la ejecucion de las obras necesarias para la compactacion de los suelos, hasta obtener el peso
especifico aparente indicado, e incluye las operaciones del manipuleo, del equipo necesario y los riesgos con agua
que sean necesarios para lograr el fin propuesto.

Una vez escarificada la subrazante, se procederd a compactar el material suelto resultante. Con tal fin se
eliminaran previamente las piedras de tamafio mayor de 5 cm si las hubiere y se agregard agua hasta obtener una
compactacién satisfactoria. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado
satisfactoriamente, deberd ser totalmente excavado y reemplazado por el suelo apto, extraido de los sitios que
indique la fiscalizacién.

El suelo, previamente escarificado, debera ser compactado hasta obtener el porcentaje de densidad en los 20 cm
superiores.

La compactacién en las partes adyacentes a las alcantarillas y otros lugares en donde no puede actuar
eficazmente el equipo de compactacidn, sera ejecutada con pisones mecanicos o manuales.
La superficie de apisonado del mismo no debe ser mayor de 200 cm2.

La compactacién debe realizarse con rodillo vibrante de 10 toneladas (4 pasadas), se hace después el enripiado de
juntas con tierra colorada suelta de preferencia con alto contenido de dridos en su granulometria para facilitar la
penetracién, se debe ayudar a rellenar completamente las juntas mediante la utilizacidn de escobillones de acero.
Por Gltimo se realiza una pasada con el rodillo vibrando para hacer penetrar el material de relleno en las juntas y
luego se habilita al transito.

Controles

Estabilidad: El paso sobre la superficie terminada de un camién cargado con 10 TN en el eje trasero, no debera
producir deformaciones apreciables a la vista. En caso contrario, se procedera a la re compactacién o cambio del
material base que produzca este defecto.

Control geométrico: Se hara por nivelacién de ejes y bordes de calzada cada 20mts, tolerandose una diferencia en
+1,5 cm respecto a las cotas de proyecto y 20% en exceso para las flechas de abovedamiento, no admitiéndose
flechas menores que las de proyecto.

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar los tramos de calles, los lugares de ejecucién de los
empedrados, perfectamente limpios. EL CONTRATISTA debera retirar todo el resto del material sobrante del lugar.
Las obras auxiliares construidas por el CONTRATISTA serdn desmanteladas y retiradas del lugar de trabajo una vez
culminada la obra.

Especificaciones Tecnicas
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Cartel de Obra situado en puntos indicados por
fiscalizacion

Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcacion

Preparacion de Suelo con Motoniveladora

Compactacion de terreno con pata de cabra

Colchon: Tierra Colorada

Piedra Bruta Basaltica, corte para empedrado

Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m?

Corddn de Ho. 30x50 (cm) ¢/ proteccion lateral segun
detalle de plano

EL CONTRATISTA debera prever en su oferta, el costo de un letrero de 2,00 m x 1,50 m, de acuerdo al plano
proporcionado por la Direccién de Obras de la GOBERNACION DEL ALTO PARANA. Este letrero lo colocard EL
CONTRATISTA en lugar indicado por el Fiscal de obras dentro de los 15 (quince) dias de iniciada la obra y siendo
propiedad del de GOBERNACION DEL ALTO PARANA; permanecerd en la obra o en el lugar indicado, hasta que el
Fiscal de obra lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazdn de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético.

La altura a que debe ser colocado el letrero serd de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno
hasta la parte inferior del letrero.

El CONTRATISTA hard el replanteo de la obra baséndose en los puntos de referencia indicados en los planos y sera
responsable de la exactitud de las medidas y escuadrias.

El CONTRATISTA suministrara por su cuenta todos los materiales y manos de obra que se requieran para este
trabajo, serd responsable por el cuidado y conservacién, tanto de la ubicacién como del nivel de los hitos; verificara
las medidas del terreno antes proceder al replanteo, debiendo comunicar las diferencias existentes en dngulos y
longitudes si las hubiese, a la Fiscalizacién, con el fin de que ésta disponga las decisiones a adoptar.

El alcance de los servicios de Movimiento de Suelo ya sean cortes o terraplenados deberan estar incluidos en
rubros o item de calzada de empedrado hasta un espesor de 30 cm variable.

Se debe eliminar totalmente la camada de suelo vegetal, basura o materia organica, para asegurar una buena
capacidad portante.

La sub rasante debe ser compactada con rodillo pata de cabra en camadas de 10 cm de espesor como maximo,
haciendo pasadas previas con escarificador o rastra de discos en caso necesario. Para caminos ya existentes que
presenten buena capacidad portante se puede, con acuerdo de la fiscalizacidn, proceder directamente a perfilar
con Moto niveladora la sub rasante, dandole una pendiente lateral de 3%.

La sub rasante serd compactada con compactadores pata de cabra, realizando un minimo de 5 (cinco) pasadas a
fin que la misma soporte una prueba de carga, que se verificard por medio de un camién de eje sencillo bien
cargado. Es considerada una pasada, la ida y vuelta del compactador en un determinado tramo. En caso que la
pista no supere la prueba de carga, el sector que presente movimientos sera removido y el material substituido por
otro de mejor calidad o menos humedad. Este trabajo el Contratista las realizara sin costo extra para la
CONTRATANTE

Una vez procedido con el desmonte y/o la adicién de material necesario para alcanzar el perfil de la sub rasante,
atendiendo los delineamientos y la seccién transversal del proyecto, se procederd a compactar el material
agregado hasta conseguir un porcentaje de densidad del 98% de la densidad maxima en los 20 cm superiores. El
equipo de compactacién serd el adecuado para el tipo de suelo a compactary deberd ejercer la presién necesaria
para obtener la densidad fijada. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser
compactado satisfactoriamente, deberd ser totalmente removido y reemplazado por un suelo apto extraido de
sitios previamente aprobados por la Fiscalizacion.

Sobre la sub rasante previamente regularizada y compactada, sobre la cual se colocaran las piedras a mano y
martillo, perpendicularmente a la superficie de la base, con la menor dimensidn hacia la base. Las mayores
dimensiones de las piedras en la superficie externa de la calzada estardn en contacto unas con otras formando
lineas o hileras conjuntas y discontinuas. Se interceptaran piedras de menor tamafio entre piedra y piedra de modo
que sirvan de cufias para mantener la estabilidad del conjunto.

El afirmado sera realizado con pisones individuales de 12 a 20 Kg de peso y 20 X 20 cm. de base, el cual se pasara
dos veces. Seguidamente se procederd a compactar la capa de empedrado con 4 pasadas de un vibro compactado
autopropulsado de minimo 10 ton. En la zona donde el rodillo vibrante no pueda ser utilizado, la compactacién se
completard con medios manuales (pisones) y posteriormente con medios mecdnicos livianos (planchas o sapitos
vibro compactado res).

Si faltaren piedras y/o tierra para la reconstruccién del empedrado la provisién correrd por cuenta del Contratista.

Las piedras a utilizar deben tener tamafio mayor a 15 cm y se deben colocar acomodandolas a mano con la méaxima
trabazdn posible, golpeandolas horizontalmente para reducir al minimo el espesor de juntas (no mayor a 1 cm).
Las piedras deben disponerse en un colchén de tierra colorada suelta de 5 cm de espesor.

El afirmado serd realizado con pisones individuales de 12 a 20 kg de peso y 20x20 cm de base; el cual se pasara dos
veces. Seguidamente se procedera a compactar la capa de empedrado con una compactadora plana vibradora de
500Kg. O similar. -

Antes de la compactacién se esparciran piedras triturada tipo 6ta. (Polvo de triturada) de igual o superior calidad
que la piedra bruta, para llenar los intersticios en la cantidad de 1 m3 para 75m2. La compactacion sera efectuada a
partir de la linea de cordén hacia el eje de la calzada y se dara por finalizada esta operacién por orden emanada del
fiscal de Obra.

Se colocarén lateralmente Cordones de Hormigén Pre-fabricados o fabricados in situ, conforme sefiale la
fiscalizacion.

Resistencia caracteristica minima de 180 Kg/cm2, deberdn ser planos sin alabeos, coqueras ni fisuras, y se
colocaran seguidamente después de la compactacion de la subrazante, de tal forma a asegurar la estabilidad de los
mismos. La interseccién de las caras superior e interna debera ser biselada y redondeada. Sus dimensiones seran:

Espesor -10cm. Altura - 30cm. Largo - 50cm.
Los cordones deberan estar perfectamente alineados con una separacién no mayor de 2 cm y deberan ser

colocados a 15 cm de profundidad en relacién al nivel de la sub rasante. El encalado se hard con mortero 1:3
(cemento arena).
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Compactacion preliminar

Compactacion Final

Limpieza final, retiro de desechos, ajustes de imprevistos

Descripcion

Cartel de Obra situado en puntos indicados por
fiscalizacion

Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcacion

Preparacion de Suelo con Motoniveladora

Compactacion de terreno con pata de cabra

L relleno se hara por capas sucesivas de tierra, de no mas de 20 cm de espesor con adecuado riego y perfectamente
apisonados para asegurar una buena compactacién y una resistencia minima de 1 kg/cm2, El material de relleno
no debera contener raices, basuras o cualquier material organico que por descomposicién pueda ocasionar
asentamiento del terreno.

a. Relleno de Zanjas

Antes de proceder al relleno de zanjas, se excavara su fondo y taludes hasta llegar al suelo consistente,
debiendo ejecutarse el relleno de acuerdo con lo especificado.
b. Terraplenes

Los terraplenes se construiran en capas de no mas de 20 cm de espesor de material suelto libre de hierbas,
raices y escombros. Estas seran compactadas. Y aprobadas por la fiscalizacion.
c. Compactacién

Consiste en la ejecucidn de las obras necesarias para la compactacion de los suelos, hasta obtener el peso
especifico aparente indicado, e incluye las operaciones del manipuleo, del equipo necesario y los riesgos con agua
que sean necesarios para lograr el fin propuesto.

Una vez escarificada la subrazante, se procederd a compactar el material suelto resultante. Con tal fin se
eliminaran previamente las piedras de tamafio mayor de 5 cm si las hubiere y se agregard agua hasta obtener una
compactacién satisfactoria. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado
satisfactoriamente, deberd ser totalmente excavado y reemplazado por el suelo apto, extraido de los sitios que
indique la fiscalizaci6n.

El suelo, previamente escarificado, debera ser compactado hasta obtener el porcentaje de densidad en los 20 cm
superiores.

La compactacién en las partes adyacentes a las alcantarillas y otros lugares en donde no puede actuar
eficazmente el equipo de compactacidn, sera ejecutada con pisones mecanicos o manuales.
La superficie de apisonado del mismo no debe ser mayor de 200 cm2.

La compactacién debe realizarse con rodillo vibrante de 10 toneladas (4 pasadas), se hace después el enripiado de
juntas con tierra colorada suelta de preferencia con alto contenido de dridos en su granulometria para facilitar la
penetracién, se debe ayudar a rellenar completamente las juntas mediante la utilizacidn de escobillones de acero.
Por Gltimo se realiza una pasada con el rodillo vibrando para hacer penetrar el material de relleno en las juntas y
luego se habilita al transito.

Controles

Estabilidad: El paso sobre la superficie terminada de un camién cargado con 10 TN en el eje trasero, no debera
producir deformaciones apreciables a la vista. En caso contrario, se procedera a la re compactacién o cambio del
material base que produzca este defecto.

Control geométrico: Se hara por nivelacién de ejes y bordes de calzada cada 20mts, tolerandose una diferencia en
+1,5 cm respecto a las cotas de proyecto y 20% en exceso para las flechas de abovedamiento, no admitiéndose
flechas menores que las de proyecto.

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar los tramos de calles, los lugares de ejecucién de los
empedrados, perfectamente limpios. EL CONTRATISTA debera retirar todo el resto del material sobrante del lugar.
Las obras auxiliares construidas por el CONTRATISTA serdn desmanteladas y retiradas del lugar de trabajo una vez
culminada la obra.

Especificaciones Tecnicas

EL CONTRATISTA debera prever en su oferta, el costo de un letrero de 2,00 m x 1,50 m, de acuerdo al plano
proporcionado por la Direccién de Obras de la GOBERNACION DEL ALTO PARANA. Este letrero lo colocard EL
CONTRATISTA en lugar indicado por el Fiscal de obras dentro de los 15 (quince) dias de iniciada la obra y siendo
propiedad del de GOBERNACION DEL ALTO PARANA; permanecerd en la obra o en el lugar indicado, hasta que el
Fiscal de obra lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazdn de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético.

La altura a que debe ser colocado el letrero serd de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno
hasta la parte inferior del letrero.

El CONTRATISTA hard el replanteo de la obra baséndose en los puntos de referencia indicados en los planos y sera
responsable de la exactitud de las medidas y escuadrias.

El CONTRATISTA suministrara por su cuenta todos los materiales y manos de obra que se requieran para este
trabajo, serd responsable por el cuidado y conservacién, tanto de la ubicacién como del nivel de los hitos; verificara
las medidas del terreno antes proceder al replanteo, debiendo comunicar las diferencias existentes en dngulos y
longitudes si las hubiese, a la Fiscalizacién, con el fin de que ésta disponga las decisiones a adoptar.

El alcance de los servicios de Movimiento de Suelo ya sean cortes o terraplenados deberan estar incluidos en
rubros o item de calzada de empedrado hasta un espesor de 30 cm variable.

Se debe eliminar totalmente la camada de suelo vegetal, basura o materia organica, para asegurar una buena
capacidad portante.

La sub rasante debe ser compactada con rodillo pata de cabra en camadas de 10 cm de espesor como maximo,
haciendo pasadas previas con escarificador o rastra de discos en caso necesario. Para caminos ya existentes que
presenten buena capacidad portante se puede, con acuerdo de la fiscalizacidn, proceder directamente a perfilar
con Moto niveladora la sub rasante, dandole una pendiente lateral de 3%.

La sub rasante serd compactada con compactadores pata de cabra, realizando un minimo de 5 (cinco) pasadas a
fin que la misma soporte una prueba de carga, que se verificard por medio de un camién de eje sencillo bien
cargado. Es considerada una pasada, la ida y vuelta del compactador en un determinado tramo. En caso que la
pista no supere la prueba de carga, el sector que presente movimientos sera removido y el material substituido por
otro de mejor calidad o menos humedad. Este trabajo el Contratista las realizara sin costo extra para la
CONTRATANTE
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Colchon: Tierra Colorada

Piedra Bruta Basaltica, corte para empedrado

Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m?

Cordon de Ho. 30x50 (cm) ¢/ proteccion lateral segin
detalle de plano

Compactacion preliminar

Compactacion Final

Limpieza final, retiro de desechos, ajustes de imprevistos

Descripcion

Una vez procedido con el desmonte y/o la adicién de material necesario para alcanzar el perfil de la sub rasante,
atendiendo los delineamientos y la seccién transversal del proyecto, se procederd a compactar el material
agregado hasta conseguir un porcentaje de densidad del 98% de la densidad maxima en los 20 cm superiores. El
equipo de compactacién serd el adecuado para el tipo de suelo a compactary deberd ejercer la presién necesaria
para obtener la densidad fijada. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser
compactado satisfactoriamente, deberd ser totalmente removido y reemplazado por un suelo apto extraido de
sitios previamente aprobados por la Fiscalizacion.

Sobre la sub rasante previamente regularizada y compactada, sobre la cual se colocaran las piedras a mano y
martillo, perpendicularmente a la superficie de la base, con la menor dimensidn hacia la base. Las mayores
dimensiones de las piedras en la superficie externa de la calzada estardn en contacto unas con otras formando
lineas o hileras conjuntas y discontinuas. Se interceptaran piedras de menor tamafio entre piedra y piedra de modo
que sirvan de cufias para mantener la estabilidad del conjunto.

El afirmado serd realizado con pisones individuales de 12 a 20 Kg de peso y 20 X 20 cm. de base, el cual se pasara
dos veces. Seguidamente se procederd a compactar la capa de empedrado con 4 pasadas de un vibro compactado
autopropulsado de minimo 10 ton. En la zona donde el rodillo vibrante no pueda ser utilizado, la compactacién se
completard con medios manuales (pisones) y posteriormente con medios mecdnicos livianos (planchas o sapitos
vibro compactado res).

Si faltaren piedras y/o tierra para la reconstruccién del empedrado la provisién correrd por cuenta del Contratista.

Las piedras a utilizar deben tener tamafio mayor a 15 cm y se deben colocar acomodandolas a mano con la méxima
trabazdn posible, golpeandolas horizontalmente para reducir al minimo el espesor de juntas (no mayor a 1 cm).
Las piedras deben disponerse en un colchén de tierra colorada suelta de 5 cm de espesor.

El afirmado serd realizado con pisones individuales de 12 a 20 kg de peso y 20x20 cm de base; el cual se pasara dos
veces. Seguidamente se procedera a compactar la capa de empedrado con una compactadora plana vibradora de
500Kg. O similar. -

Antes de la compactacién se esparciran piedras triturada tipo 6ta. (Polvo de triturada) de igual o superior calidad
que la piedra bruta, para llenar los intersticios en la cantidad de 1 m3 para 75m2. La compactacion sera efectuada a
partir de la linea de cordén hacia el eje de la calzada y se dara por finalizada esta operacién por orden emanada del
fiscal de Obra.

Se colocaran lateralmente Cordones de Hormigén Pre-fabricados o fabricados in situ, conforme sefiale la
fiscalizacion.

Resistencia caracteristica minima de 180 Kg/cm2, deberdn ser planos sin alabeos, coqueras ni fisuras, y se
colocaran seguidamente después de la compactacion de la subrazante, de tal forma a asegurar la estabilidad de los
mismos. La interseccién de las caras superior e interna debera ser biselada y redondeada. Sus dimensiones seran:

Espesor -10cm. Altura - 30cm. Largo - 50cm.

Los cordones deberan estar perfectamente alineados con una separacién no mayor de 2 cm y deberan ser
colocados a 15 cm de profundidad en relacién al nivel de la sub rasante. El encalado se hard con mortero 1:3
(cemento arena).

L relleno se hara por capas sucesivas de tierra, de no mas de 20 cm de espesor con adecuado riego y perfectamente
apisonados para asegurar una buena compactacién y una resistencia minima de 1 kg/cm2, El material de relleno
no debera contener raices, basuras o cualquier material organico que por descomposicién pueda ocasionar
asentamiento del terreno.

a. Relleno de Zanjas

Antes de proceder al relleno de zanjas, se excavara su fondo y taludes hasta llegar al suelo consistente,
debiendo ejecutarse el relleno de acuerdo con lo especificado.
b. Terraplenes

Los terraplenes se construiran en capas de no mas de 20 cm de espesor de material suelto libre de hierbas,
raices y escombros. Estas seran compactadas. Y aprobadas por la fiscalizacion.
c. Compactacién

Consiste en la ejecucion de las obras necesarias para la compactacion de los suelos, hasta obtener el peso
especifico aparente indicado, e incluye las operaciones del manipuleo, del equipo necesario y los riesgos con agua
que sean necesarios para lograr el fin propuesto.

Una vez escarificada la subrazante, se procederd a compactar el material suelto resultante. Con tal fin se
eliminaran previamente las piedras de tamafio mayor de 5 cm si las hubiere y se agregard agua hasta obtener una
compactacién satisfactoria. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado
satisfactoriamente, deberd ser totalmente excavado y reemplazado por el suelo apto, extraido de los sitios que
indique la fiscalizacin.

El suelo, previamente escarificado, debera ser compactado hasta obtener el porcentaje de densidad en los 20 cm
superiores.

La compactacién en las partes adyacentes a las alcantarillas y otros lugares en donde no puede actuar
eficazmente el equipo de compactacidn, sera ejecutada con pisones mecanicos o manuales.
La superficie de apisonado del mismo no debe ser mayor de 200 cm2.

La compactacién debe realizarse con rodillo vibrante de 10 toneladas (4 pasadas), se hace después el enripiado de
juntas con tierra colorada suelta de preferencia con alto contenido de dridos en su granulometria para facilitar la
penetracién, se debe ayudar a rellenar completamente las juntas mediante la utilizacidn de escobillones de acero.
Por Gltimo se realiza una pasada con el rodillo vibrando para hacer penetrar el material de relleno en las juntas y
luego se habilita al transito.

Controles

Estabilidad: El paso sobre la superficie terminada de un camién cargado con 10 TN en el eje trasero, no debera
producir deformaciones apreciables a la vista. En caso contrario, se procedera a la re compactacién o cambio del
material base que produzca este defecto.

Control geométrico: Se hara por nivelacién de ejes y bordes de calzada cada 20mts, tolerandose una diferencia en
+1,5 cm respecto a las cotas de proyecto y 20% en exceso para las flechas de abovedamiento, no admitiéndose
flechas menores que las de proyecto.

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar los tramos de calles, los lugares de ejecucién de los
empedrados, perfectamente limpios. EL CONTRATISTA debera retirar todo el resto del material sobrante del lugar.
Las obras auxiliares construidas por el CONTRATISTA serdn desmanteladas y retiradas del lugar de trabajo una vez
culminada la obra.

Especificaciones Tecnicas
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Cartel de Obra situado en puntos indicados por
fiscalizacion

Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcacion

Preparacion de Suelo con Motoniveladora

Compactacion de terreno con pata de cabra

Colchon: Tierra Colorada

Piedra Bruta Basaltica, corte para empedrado

Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m?

Cordon de Ho. 30x50 (cm) ¢/ proteccion lateral segin
detalle de plano

EL CONTRATISTA debera prever en su oferta, el costo de un letrero de 2,00 m x 1,50 m, de acuerdo al plano
proporcionado por la Direccién de Obras de la GOBERNACION DEL ALTO PARANA. Este letrero lo colocard EL
CONTRATISTA en lugar indicado por el Fiscal de obras dentro de los 15 (quince) dias de iniciada la obra y siendo
propiedad del de GOBERNACION DEL ALTO PARANA; permanecerd en la obra o en el lugar indicado, hasta que el
Fiscal de obra lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazdn de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético.

La altura a que debe ser colocado el letrero serd de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno
hasta la parte inferior del letrero.

El CONTRATISTA hard el replanteo de la obra baséndose en los puntos de referencia indicados en los planos y sera
responsable de la exactitud de las medidas y escuadrias.

El CONTRATISTA suministrara por su cuenta todos los materiales y manos de obra que se requieran para este
trabajo, serd responsable por el cuidado y conservacién, tanto de la ubicacién como del nivel de los hitos; verificara
las medidas del terreno antes proceder al replanteo, debiendo comunicar las diferencias existentes en dngulos y
longitudes si las hubiese, a la Fiscalizacién, con el fin de que ésta disponga las decisiones a adoptar.

El alcance de los servicios de Movimiento de Suelo ya sean cortes o terraplenados deberan estar incluidos en
rubros o item de calzada de empedrado hasta un espesor de 30 cm variable.

Se debe eliminar totalmente la camada de suelo vegetal, basura o materia organica, para asegurar una buena
capacidad portante.

La sub rasante debe ser compactada con rodillo pata de cabra en camadas de 10 cm de espesor como maximo,
haciendo pasadas previas con escarificador o rastra de discos en caso necesario. Para caminos ya existentes que
presenten buena capacidad portante se puede, con acuerdo de la fiscalizacidn, proceder directamente a perfilar
con Moto niveladora la sub rasante, dandole una pendiente lateral de 3%.

La sub rasante serd compactada con compactadores pata de cabra, realizando un minimo de 5 (cinco) pasadas a
fin que la misma soporte una prueba de carga, que se verificard por medio de un camién de eje sencillo bien
cargado. Es considerada una pasada, la ida y vuelta del compactador en un determinado tramo. En caso que la
pista no supere la prueba de carga, el sector que presente movimientos sera removido y el material substituido por
otro de mejor calidad o menos humedad. Este trabajo el Contratista las realizara sin costo extra para la
CONTRATANTE

Una vez procedido con el desmonte y/o la adicién de material necesario para alcanzar el perfil de la sub rasante,
atendiendo los delineamientos y la seccién transversal del proyecto, se procederd a compactar el material
agregado hasta conseguir un porcentaje de densidad del 98% de la densidad maxima en los 20 cm superiores. El
equipo de compactacién serd el adecuado para el tipo de suelo a compactary deberd ejercer la presién necesaria
para obtener la densidad fijada. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser
compactado satisfactoriamente, deberd ser totalmente removido y reemplazado por un suelo apto extraido de
sitios previamente aprobados por la Fiscalizacion.

Sobre la sub rasante previamente regularizada y compactada, sobre la cual se colocaran las piedras a mano y
martillo, perpendicularmente a la superficie de la base, con la menor dimensidn hacia la base. Las mayores
dimensiones de las piedras en la superficie externa de la calzada estardn en contacto unas con otras formando
lineas o hileras conjuntas y discontinuas. Se interceptaran piedras de menor tamafio entre piedra y piedra de modo
que sirvan de cufias para mantener la estabilidad del conjunto.

El afirmado serd realizado con pisones individuales de 12 a 20 Kg de peso y 20 X 20 cm. de base, el cual se pasara
dos veces. Seguidamente se procederd a compactar la capa de empedrado con 4 pasadas de un vibro compactado
autopropulsado de minimo 10 ton. En la zona donde el rodillo vibrante no pueda ser utilizado, la compactacién se
completard con medios manuales (pisones) y posteriormente con medios mecdnicos livianos (planchas o sapitos
vibro compactado res).

Si faltaren piedras y/o tierra para la reconstruccién del empedrado la provisién correrd por cuenta del Contratista.

Las piedras a utilizar deben tener tamafio mayor a 15 cm y se deben colocar acomodandolas a mano con la méaxima
trabazdn posible, golpeandolas horizontalmente para reducir al minimo el espesor de juntas (no mayor a 1 cm).
Las piedras deben disponerse en un colchén de tierra colorada suelta de 5 cm de espesor.

El afirmado serd realizado con pisones individuales de 12 a 20 kg de peso y 20x20 cm de base; el cual se pasara dos
veces. Seguidamente se procedera a compactar la capa de empedrado con una compactadora plana vibradora de
500Kg. O similar. -

Antes de la compactacién se esparciran piedras triturada tipo 6ta. (Polvo de triturada) de igual o superior calidad
que la piedra bruta, para llenar los intersticios en la cantidad de 1 m3 para 75m2. La compactacion sera efectuada a
partir de la linea de cordén hacia el eje de la calzada y se dara por finalizada esta operacién por orden emanada del
fiscal de Obra.

Se colocarén lateralmente Cordones de Hormigén Pre-fabricados o fabricados in situ, conforme sefiale la
fiscalizacion.

Resistencia caracteristica minima de 180 Kg/cm2, deberdn ser planos sin alabeos, coqueras ni fisuras, y se
colocaran seguidamente después de la compactacion de la subrazante, de tal forma a asegurar la estabilidad de los
mismos. La interseccién de las caras superior e interna debera ser biselada y redondeada. Sus dimensiones seran:

Espesor -10cm. Altura - 30cm. Largo - 50cm.
Los cordones deberan estar perfectamente alineados con una separacién no mayor de 2 cm y deberan ser

colocados a 15 cm de profundidad en relacién al nivel de la sub rasante. El encalado se hard con mortero 1:3
(cemento arena).
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9 Compactacion preliminar
10  Compactacion Final
11  Limpieza final, retiro de desechos, ajustes de imprevistos
LOTE 14

L relleno se hara por capas sucesivas de tierra, de no mas de 20 cm de espesor con adecuado riego y perfectamente
apisonados para asegurar una buena compactacién y una resistencia minima de 1 kg/cm2, El material de relleno
no debera contener raices, basuras o cualquier material organico que por descomposicién pueda ocasionar
asentamiento del terreno.

a. Relleno de Zanjas

Antes de proceder al relleno de zanjas, se excavara su fondo y taludes hasta llegar al suelo consistente,
debiendo ejecutarse el relleno de acuerdo con lo especificado.
b. Terraplenes

Los terraplenes se construiran en capas de no mas de 20 cm de espesor de material suelto libre de hierbas,
raices y escombros. Estas seran compactadas. Y aprobadas por la fiscalizacion.
c. Compactacién

Consiste en la ejecucidn de las obras necesarias para la compactacion de los suelos, hasta obtener el peso
especifico aparente indicado, e incluye las operaciones del manipuleo, del equipo necesario y los riesgos con agua
que sean necesarios para lograr el fin propuesto.

Una vez escarificada la subrazante, se procedera a compactar el material suelto resultante. Con tal fin se
eliminaran previamente las piedras de tamafio mayor de 5 cm si las hubiere y se agregard agua hasta obtener una
compactacién satisfactoria. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado
satisfactoriamente, deberd ser totalmente excavado y reemplazado por el suelo apto, extraido de los sitios que
indique la fiscalizacién.

El suelo, previamente escarificado, debera ser compactado hasta obtener el porcentaje de densidad en los 20 cm
superiores.

La compactacién en las partes adyacentes a las alcantarillas y otros lugares en donde no puede actuar
eficazmente el equipo de compactacidn, sera ejecutada con pisones mecanicos o manuales.
La superficie de apisonado del mismo no debe ser mayor de 200 cm2.

La compactacién debe realizarse con rodillo vibrante de 10 toneladas (4 pasadas), se hace después el enripiado de
juntas con tierra colorada suelta de preferencia con alto contenido de dridos en su granulometria para facilitar la
penetracién, se debe ayudar a rellenar completamente las juntas mediante la utilizacidn de escobillones de acero.
Por Gltimo se realiza una pasada con el rodillo vibrando para hacer penetrar el material de relleno en las juntas y
luego se habilita al transito.

Controles

Estabilidad: El paso sobre la superficie terminada de un camién cargado con 10 TN en el eje trasero, no debera
producir deformaciones apreciables a la vista. En caso contrario, se procedera a la re compactacién o cambio del
material base que produzca este defecto.

Control geométrico: Se hara por nivelacién de ejes y bordes de calzada cada 20mts, tolerandose una diferencia en
+1,5 cm respecto a las cotas de proyecto y 20% en exceso para las flechas de abovedamiento, no admitiéndose
flechas menores que las de proyecto.

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar los tramos de calles, los lugares de ejecucién de los
empedrados, perfectamente limpios. EL CONTRATISTA debera retirar todo el resto del material sobrante del lugar.
Las obras auxiliares construidas por el CONTRATISTA serdn desmanteladas y retiradas del lugar de trabajo una vez
culminada la obra.

OBRA:C. ; pavi TinoE Barrio San Franci

Distrito: .

N

2

3

4

Descripcion

Cartel de Obra situado en puntos indicados por
fiscalizacion

Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcacion

Preparacion de Suelo con Motoniveladora

Compactacion de terreno con pata de cabra

Especificaciones Tecnicas

EL CONTRATISTA debera prever en su oferta, el costo de un letrero de 2,00 m x 1,50 m, de acuerdo al plano
proporcionado por la Direccidon de Obras de la GOBERNACION DEL ALTO PARANA. Este letrero lo colocara EL
CONTRATISTA en lugar indicado por el Fiscal de obras dentro de los 15 (quince) dias de iniciada la obra y siendo
propiedad del de GOBERNACION DEL ALTO PARANA; permanecera en la obra o en el lugar indicado, hasta que el
Fiscal de obra lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazén de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético.

La altura a que debe ser colocado el letrero serd de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno
hasta la parte inferior del letrero.

El CONTRATISTA haré el replanteo de la obra baséndose en los puntos de referencia indicados en los planos y sera
responsable de la exactitud de las medidas y escuadrias.

El CONTRATISTA suministrara por su cuenta todos los materiales y manos de obra que se requieran para este
trabajo, sera responsable por el cuidado y conservacidn, tanto de la ubicacién como del nivel de los hitos; verificara
las medidas del terreno antes proceder al replanteo, debiendo comunicar las diferencias existentes en dngulos y
longitudes si las hubiese, a la Fiscalizacién, con el fin de que ésta disponga las decisiones a adoptar.

El alcance de los servicios de Movimiento de Suelo ya sean cortes o terraplenados deberan estar incluidos en
rubros o item de calzada de empedrado hasta un espesor de 30 cm variable.

Se debe eliminar totalmente la camada de suelo vegetal, basura o materia orgénica, para asegurar una buena
capacidad portante.

La sub rasante debe ser compactada con rodillo pata de cabra en camadas de 10 cm de espesor como méaximo,
haciendo pasadas previas con escarificador o rastra de discos en caso necesario. Para caminos ya existentes que
presenten buena capacidad portante se puede, con acuerdo de la fiscalizacién, proceder directamente a perfilar
con Moto niveladora la sub rasante, dandole una pendiente lateral de 3%.

La sub rasante serd compactada con compactadores pata de cabra, realizando un minimo de 5 (cinco) pasadas a
fin que la misma soporte una prueba de carga, que se verificard por medio de un camién de eje sencillo bien
cargado. Es considerada una pasada, la ida y vuelta del compactador en un determinado tramo. En caso que la
pista no supere la prueba de carga, el sector que presente movimientos sera removido y el material substituido por
otro de mejor calidad o menos humedad. Este trabajo el Contratista las realizard sin costo extra para la
CONTRATANTE
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Colchon: Tierra Colorada

Piedra Bruta Basaltica, corte para empedrado

Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m?

Corddn de Ho. 30x50 (cm) ¢/ proteccion lateral segun
detalle de plano

Canal de cielo abierto de PBC

Canal de cielo abierto -Piso de H°

Una vez procedido con el desmonte y/o la adicién de material necesario para alcanzar el perfil de la sub rasante,
atendiendo los delineamientos y la seccién transversal del proyecto, se procederd a compactar el material
agregado hasta conseguir un porcentaje de densidad del 98% de la densidad maxima en los 20 cm superiores. El
equipo de compactacién serd el adecuado para el tipo de suelo a compactary deberd ejercer la presién necesaria
para obtener la densidad fijada. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser
compactado satisfactoriamente, deberd ser totalmente removido y reemplazado por un suelo apto extraido de
sitios previamente aprobados por la Fiscalizacion.

Sobre la sub rasante previamente regularizada y compactada, sobre la cual se colocaran las piedras a mano y
martillo, perpendicularmente a la superficie de la base, con la menor dimensidn hacia la base. Las mayores
dimensiones de las piedras en la superficie externa de la calzada estardn en contacto unas con otras formando
lineas o hileras conjuntas y discontinuas. Se interceptaran piedras de menor tamafio entre piedra y piedra de modo
que sirvan de cufias para mantener la estabilidad del conjunto.

El afirmado serd realizado con pisones individuales de 12 a 20 Kg de peso y 20 X 20 cm. de base, el cual se pasara
dos veces. Seguidamente se procederd a compactar la capa de empedrado con 4 pasadas de un vibro compactado
autopropulsado de minimo 10 ton. En la zona donde el rodillo vibrante no pueda ser utilizado, la compactacién se
completard con medios manuales (pisones) y posteriormente con medios mecdnicos livianos (planchas o sapitos
vibro compactado res).

Si faltaren piedras y/o tierra para la reconstruccién del empedrado la provisién correrd por cuenta del Contratista.

Las piedras a utilizar deben tener tamafio mayor a 15 cm y se deben colocar acomodandolas a mano con la méxima
trabazdn posible, golpeandolas horizontalmente para reducir al minimo el espesor de juntas (no mayor a 1 cm).
Las piedras deben disponerse en un colchén de tierra colorada suelta de 5 cm de espesor.

El afirmado serd realizado con pisones individuales de 12 a 20 kg de peso y 20x20 cm de base; el cual se pasara dos
veces. Seguidamente se procedera a compactar la capa de empedrado con una compactadora plana vibradora de
500Kg. O similar. -

Antes de la compactacién se esparciran piedras triturada tipo 6ta. (Polvo de triturada) de igual o superior calidad
que la piedra bruta, para llenar los intersticios en la cantidad de 1 m3 para 75m2. La compactacion sera efectuada a
partir de la linea de cordén hacia el eje de la calzada y se dara por finalizada esta operacién por orden emanada del
fiscal de Obra.

Se colocaran lateralmente Cordones de Hormigén Pre-fabricados o fabricados in situ, conforme sefiale la
fiscalizacion.

Resistencia caracteristica minima de 180 Kg/cm2, deberdn ser planos sin alabeos, coqueras ni fisuras, y se
colocaran seguidamente después de la compactacion de la subrazante, de tal forma a asegurar la estabilidad de los
mismos. La interseccién de las caras superior e interna debera ser biselada y redondeada. Sus dimensiones seran:

Espesor -10cm. Altura - 30cm. Largo - 50cm.

Los cordones deberan estar perfectamente alineados con una separacién no mayor de 2 cm y deberan ser
colocados a 15 cm de profundidad en relacién al nivel de la sub rasante. El encalado se hard con mortero 1:3
(cemento arena).

Las superficies de las piedras se deben humedecer antes de colocarlas, para quitar la tierra, arcilla o cualquier
materia extrafia; deben ser rechazadas las piedras cuyos defectos no se pueden remover por medio de aguay
cepillo. Las piedras limpias se deben ir colocando cuidadosamente en su lugar de tal manera de formar en lo
posible hiladas regulares. Las separaciones entre piedra y piedra no deben ser manos de 1.5 centimetros ni mayor
de 3 centimetros.

Se deben colocar las piedras de mayores dimensiones, en la base o parte inferior y una seleccién de ellas en las
esquinas, de cualquier estructura. Incluyendo la primera hilada, las piedras se deben colocar de tal manera que las
caras de mayores dimensiones queden en un plazo horizontal, los lechos de cada hilada y la nivelacién de sus
uniones, se deben llenar y conformar totalmente con mortero. Cuando las piedras sean de origen sedimentario, se
deben colocar de manera que los planos de estratificacién queden en lo posible normales a la direccién de los
esfuerzos. Excepto en las superficies visibles, cada piedra debe ir completamente recubierta por el mortero.

Las piedras se deben manipular en tal forma, que no golpeen a las ya colocadas para que no alteren su posicién. Se
debe usar el equipo adecuado para la colocacién de las piedras grandes que no puedan ser manejadas por medios
manuales. No se debe permitir rodar o dar vueltas a las piedras sobre el muro, ni golpearlas o martillarlas una vez
colocadas. Si una piedra se afloja después de que el mortero haya alcanzado el fraguado inicial, se debe remover la
piedray el mortero circundante y colocarla de nuevo.

Consiste en la provisién, colocacién y terminacién del hormigdn en total concordancia con estas especificaciones y
conforme a los lineamientos, pendientes y dimensiones mostrados en los planos o indicaciones de la Fiscalizacién.
La resistencia caracteristica del hormigdn (fck) definido en el proyecto es la resistencia a la compresién
determinadas a los 28 dias de edad y medidos en Kg/cm2 o Mpa, con una relacién aproximada de 1MPa = 10
Kg/cm2.

La resistencia caracteristica del hormigén armado a la compresién a los 28 dias sera:

Hormigén Armado Tipo A, fck> 210 kg/cm2 (21 MPa)

El Contratista debera presentar a la Fiscalizacién el dosaje volumétrico o gravimétrico a fin de obtener la
resistencia caracteristica requerida; que estara compuesta de cemento portland, agregado fino, agregado grueso,
aditivo y agua, la cual deberd ser aprobada por la CONTRATANTE.

Materiales

Agregados: se utilizaran agregados finos (arena) y gruesos (piedra triturada) debiendo ser de naturalezay
preparacidn tales que permitan obtener por su inalterabilidad y su regularidad, la constancia de calidad y
durabilidad del hormigdn. No se utilizardn agregados fisica o quimicamente alterables o que puedan reaccionar
con el cemento en las condiciones en que son utilizados. Para su uso, los agregados deben estar limpios de
cualquier materia extrafia.

Cementos: El cemento deberd ser del tipo Cemento Portland Tipo 1 o Puzolanico
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Compactacion preliminar

Compactacion Final

Limpieza final, retiro de desechos, ajustes de imprevistos

L relleno se hara por capas sucesivas de tierra, de no mas de 20 cm de espesor con adecuado riego y perfectamente
apisonados para asegurar una buena compactacién y una resistencia minima de 1 kg/cm2, El material de relleno
no debera contener raices, basuras o cualquier material organico que por descomposicién pueda ocasionar
asentamiento del terreno.

a. Relleno de Zanjas

Antes de proceder al relleno de zanjas, se excavara su fondo y taludes hasta llegar al suelo consistente,
debiendo ejecutarse el relleno de acuerdo con lo especificado.
b. Terraplenes

Los terraplenes se construiran en capas de no mas de 20 cm de espesor de material suelto libre de hierbas,
raices y escombros. Estas seran compactadas. Y aprobadas por la fiscalizacion.
c. Compactacién

Consiste en la ejecucidn de las obras necesarias para la compactacion de los suelos, hasta obtener el peso
especifico aparente indicado, e incluye las operaciones del manipuleo, del equipo necesario y los riesgos con agua
que sean necesarios para lograr el fin propuesto.

Una vez escarificada la subrazante, se procederd a compactar el material suelto resultante. Con tal fin se
eliminaran previamente las piedras de tamafio mayor de 5 cm si las hubiere y se agregard agua hasta obtener una
compactacién satisfactoria. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado
satisfactoriamente, deberd ser totalmente excavado y reemplazado por el suelo apto, extraido de los sitios que
indique la fiscalizaci6n.

El suelo, previamente escarificado, debera ser compactado hasta obtener el porcentaje de densidad en los 20 cm
superiores.

La compactacién en las partes adyacentes a las alcantarillas y otros lugares en donde no puede actuar
eficazmente el equipo de compactacidn, sera ejecutada con pisones mecanicos o manuales.
La superficie de apisonado del mismo no debe ser mayor de 200 cm2.

La compactacién debe realizarse con rodillo vibrante de 10 toneladas (4 pasadas), se hace después el enripiado de
juntas con tierra colorada suelta de preferencia con alto contenido de dridos en su granulometria para facilitar la
penetracién, se debe ayudar a rellenar completamente las juntas mediante la utilizacidn de escobillones de acero.
Por Gltimo se realiza una pasada con el rodillo vibrando para hacer penetrar el material de relleno en las juntas y
luego se habilita al transito.

Controles

Estabilidad: El paso sobre la superficie terminada de un camién cargado con 10 TN en el eje trasero, no debera
producir deformaciones apreciables a la vista. En caso contrario, se procedera a la re compactacién o cambio del
material base que produzca este defecto.

Control geométrico: Se hara por nivelacién de ejes y bordes de calzada cada 20mts, tolerandose una diferencia en
+1,5 cm respecto a las cotas de proyecto y 20% en exceso para las flechas de abovedamiento, no admitiéndose
flechas menores que las de proyecto.

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar los tramos de calles, los lugares de ejecucién de los
empedrados, perfectamente limpios. EL CONTRATISTA debera retirar todo el resto del material sobrante del lugar.
Las obras auxiliares construidas por el CONTRATISTA serdn desmanteladas y retiradas del lugar de trabajo una vez
culminada la obra.

OBRA: C. . Pavi TinoE Barrio

Distrito: .

N°

2

3

4

Descripcion

Cartel de Obra situado en puntos indicados por
fiscalizacion

Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcacion

Preparacion de Suelo con Motoniveladora

Compactacion de terreno con pata de cabra

Especificaciones Tecnicas

EL CONTRATISTA debera prever en su oferta, el costo de un letrero de 2,00 m x 1,50 m, de acuerdo al plano
proporcionado por la Direccién de Obras de la GOBERNACION DEL ALTO PARANA. Este letrero lo colocard EL
CONTRATISTA en lugar indicado por el Fiscal de obras dentro de los 15 (quince) dias de iniciada la obra y siendo
propiedad del de GOBERNACION DEL ALTO PARANA; permanecerd en la obra o en el lugar indicado, hasta que el
Fiscal de obra lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazdn de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético.

La altura a que debe ser colocado el letrero serd de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno
hasta la parte inferior del letrero.

El CONTRATISTA hard el replanteo de la obra baséndose en los puntos de referencia indicados en los planos y sera
responsable de la exactitud de las medidas y escuadrias.

El CONTRATISTA suministrara por su cuenta todos los materiales y manos de obra que se requieran para este
trabajo, serd responsable por el cuidado y conservacién, tanto de la ubicacién como del nivel de los hitos; verificara
las medidas del terreno antes proceder al replanteo, debiendo comunicar las diferencias existentes en dngulos y
longitudes si las hubiese, a la Fiscalizacién, con el fin de que ésta disponga las decisiones a adoptar.

El alcance de los servicios de Movimiento de Suelo ya sean cortes o terraplenados deberan estar incluidos en
rubros o item de calzada de empedrado hasta un espesor de 30 cm variable.

Se debe eliminar totalmente la camada de suelo vegetal, basura o materia organica, para asegurar una buena
capacidad portante.

La sub rasante debe ser compactada con rodillo pata de cabra en camadas de 10 cm de espesor como maximo,
haciendo pasadas previas con escarificador o rastra de discos en caso necesario. Para caminos ya existentes que
presenten buena capacidad portante se puede, con acuerdo de la fiscalizacidn, proceder directamente a perfilar
con Moto niveladora la sub rasante, dandole una pendiente lateral de 3%.

La sub rasante serd compactada con compactadores pata de cabra, realizando un minimo de 5 (cinco) pasadas a
fin que la misma soporte una prueba de carga, que se verificard por medio de un camién de eje sencillo bien
cargado. Es considerada una pasada, la ida y vuelta del compactador en un determinado tramo. En caso que la
pista no supere la prueba de carga, el sector que presente movimientos sera removido y el material substituido por
otro de mejor calidad o menos humedad. Este trabajo el Contratista las realizara sin costo extra para la
CONTRATANTE
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N°

Colchon: Tierra Colorada

Piedra Bruta Basaltica, corte para empedrado

Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m?

Cordon de Ho. 30x50 (cm) ¢/ cordon cuneta de H°,
incluye proteccion lateral segin detalle de plano

Compactacion preliminar

Compactacion Final

Limpieza final, retiro de desechos, ajustes de imprevistos

Descripcion

Una vez procedido con el desmonte y/o la adicién de material necesario para alcanzar el perfil de la sub rasante,
atendiendo los delineamientos y la seccién transversal del proyecto, se procederd a compactar el material
agregado hasta conseguir un porcentaje de densidad del 98% de la densidad maxima en los 20 cm superiores. El
equipo de compactacién serd el adecuado para el tipo de suelo a compactary deberd ejercer la presién necesaria
para obtener la densidad fijada. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser
compactado satisfactoriamente, deberd ser totalmente removido y reemplazado por un suelo apto extraido de
sitios previamente aprobados por la Fiscalizacion.

Sobre la sub rasante previamente regularizada y compactada, sobre la cual se colocaran las piedras a mano y
martillo, perpendicularmente a la superficie de la base, con la menor dimensidn hacia la base. Las mayores
dimensiones de las piedras en la superficie externa de la calzada estardn en contacto unas con otras formando
lineas o hileras conjuntas y discontinuas. Se interceptaran piedras de menor tamafio entre piedra y piedra de modo
que sirvan de cufias para mantener la estabilidad del conjunto.

El afirmado serd realizado con pisones individuales de 12 a 20 Kg de peso y 20 X 20 cm. de base, el cual se pasara
dos veces. Seguidamente se procederd a compactar la capa de empedrado con 4 pasadas de un vibro compactado
autopropulsado de minimo 10 ton. En la zona donde el rodillo vibrante no pueda ser utilizado, la compactacién se
completard con medios manuales (pisones) y posteriormente con medios mecdnicos livianos (planchas o sapitos
vibro compactado res).

Si faltaren piedras y/o tierra para la reconstruccién del empedrado la provisién correrd por cuenta del Contratista.

Las piedras a utilizar deben tener tamafio mayor a 15 cm y se deben colocar acomodandolas a mano con la méxima
trabazdn posible, golpeandolas horizontalmente para reducir al minimo el espesor de juntas (no mayor a 1 cm).
Las piedras deben disponerse en un colchén de tierra colorada suelta de 5 cm de espesor.

El afirmado serd realizado con pisones individuales de 12 a 20 kg de peso y 20x20 cm de base; el cual se pasara dos
veces. Seguidamente se procedera a compactar la capa de empedrado con una compactadora plana vibradora de
500Kg. O similar. -

Antes de la compactacién se esparciran piedras triturada tipo 6ta. (Polvo de triturada) de igual o superior calidad
que la piedra bruta, para llenar los intersticios en la cantidad de 1 m3 para 75m2. La compactacion sera efectuada a
partir de la linea de cordén hacia el eje de la calzada y se dara por finalizada esta operacién por orden emanada del
fiscal de Obra.

Se colocaran lateralmente Cordones de Hormigén Pre-fabricados o fabricados in situ, conforme sefiale la
fiscalizacion.

Resistencia caracteristica minima de 180 Kg/cm2, deberdn ser planos sin alabeos, coqueras ni fisuras, y se
colocaran seguidamente después de la compactacion de la subrazante, de tal forma a asegurar la estabilidad de los
mismos. La interseccién de las caras superior e interna debera ser biselada y redondeada. Sus dimensiones seran:

Espesor -10cm. Altura - 30cm. Largo - 50cm.

Los cordones deberan estar perfectamente alineados con una separacién no mayor de 2 cm y deberan ser
colocados a 15 cm de profundidad en relacién al nivel de la sub rasante. El encalado se hard con mortero 1:3
(cemento arena).

L relleno se hara por capas sucesivas de tierra, de no mas de 20 cm de espesor con adecuado riego y perfectamente
apisonados para asegurar una buena compactacién y una resistencia minima de 1 kg/cm2, El material de relleno
no debera contener raices, basuras o cualquier material organico que por descomposicién pueda ocasionar
asentamiento del terreno.

a. Relleno de Zanjas

Antes de proceder al relleno de zanjas, se excavara su fondo y taludes hasta llegar al suelo consistente,
debiendo ejecutarse el relleno de acuerdo con lo especificado.
b. Terraplenes

Los terraplenes se construiran en capas de no mas de 20 cm de espesor de material suelto libre de hierbas,
raices y escombros. Estas seran compactadas. Y aprobadas por la fiscalizacion.
c. Compactacién

Consiste en la ejecucion de las obras necesarias para la compactacion de los suelos, hasta obtener el peso
especifico aparente indicado, e incluye las operaciones del manipuleo, del equipo necesario y los riesgos con agua
que sean necesarios para lograr el fin propuesto.

Una vez escarificada la subrazante, se procederd a compactar el material suelto resultante. Con tal fin se
eliminaran previamente las piedras de tamafio mayor de 5 cm si las hubiere y se agregard agua hasta obtener una
compactacién satisfactoria. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado
satisfactoriamente, deberd ser totalmente excavado y reemplazado por el suelo apto, extraido de los sitios que
indique la fiscalizacin.

El suelo, previamente escarificado, debera ser compactado hasta obtener el porcentaje de densidad en los 20 cm
superiores.

La compactacién en las partes adyacentes a las alcantarillas y otros lugares en donde no puede actuar
eficazmente el equipo de compactacidn, sera ejecutada con pisones mecanicos o manuales.
La superficie de apisonado del mismo no debe ser mayor de 200 cm2.

La compactacién debe realizarse con rodillo vibrante de 10 toneladas (4 pasadas), se hace después el enripiado de
juntas con tierra colorada suelta de preferencia con alto contenido de dridos en su granulometria para facilitar la
penetracién, se debe ayudar a rellenar completamente las juntas mediante la utilizacidn de escobillones de acero.
Por Gltimo se realiza una pasada con el rodillo vibrando para hacer penetrar el material de relleno en las juntas y
luego se habilita al transito.

Controles

Estabilidad: El paso sobre la superficie terminada de un camién cargado con 10 TN en el eje trasero, no debera
producir deformaciones apreciables a la vista. En caso contrario, se procedera a la re compactacién o cambio del
material base que produzca este defecto.

Control geométrico: Se hara por nivelacién de ejes y bordes de calzada cada 20mts, tolerandose una diferencia en
+1,5 cm respecto a las cotas de proyecto y 20% en exceso para las flechas de abovedamiento, no admitiéndose
flechas menores que las de proyecto.

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar los tramos de calles, los lugares de ejecucién de los
empedrados, perfectamente limpios. EL CONTRATISTA debera retirar todo el resto del material sobrante del lugar.
Las obras auxiliares construidas por el CONTRATISTA serdn desmanteladas y retiradas del lugar de trabajo una vez
culminada la obra.

Especificaciones Tecnicas
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Cartel de Obra situado en puntos indicados por
fiscalizacion

Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcacion

Preparacion de Suelo con Motoniveladora

Compactacion de terreno con pata de cabra

Colchon: Tierra Colorada

Piedra Bruta Basaltica, corte para empedrado

Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m?

Cordon de Ho. 30x50 (cm) ¢/ proteccion lateral segin
detalle de plano

EL CONTRATISTA debera prever en su oferta, el costo de un letrero de 2,00 m x 1,50 m, de acuerdo al plano
proporcionado por la Direccién de Obras de la GOBERNACION DEL ALTO PARANA. Este letrero lo colocard EL
CONTRATISTA en lugar indicado por el Fiscal de obras dentro de los 15 (quince) dias de iniciada la obra y siendo
propiedad del de GOBERNACION DEL ALTO PARANA; permanecerd en la obra o en el lugar indicado, hasta que el
Fiscal de obra lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazdn de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético.

La altura a que debe ser colocado el letrero serd de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno
hasta la parte inferior del letrero.

El CONTRATISTA hard el replanteo de la obra baséndose en los puntos de referencia indicados en los planos y sera
responsable de la exactitud de las medidas y escuadrias.

El CONTRATISTA suministrara por su cuenta todos los materiales y manos de obra que se requieran para este
trabajo, serd responsable por el cuidado y conservacién, tanto de la ubicacién como del nivel de los hitos; verificara
las medidas del terreno antes proceder al replanteo, debiendo comunicar las diferencias existentes en dngulos y
longitudes si las hubiese, a la Fiscalizacién, con el fin de que ésta disponga las decisiones a adoptar.

El alcance de los servicios de Movimiento de Suelo ya sean cortes o terraplenados deberan estar incluidos en
rubros o item de calzada de empedrado hasta un espesor de 30 cm variable.

Se debe eliminar totalmente la camada de suelo vegetal, basura o materia organica, para asegurar una buena
capacidad portante.

La sub rasante debe ser compactada con rodillo pata de cabra en camadas de 10 cm de espesor como maximo,
haciendo pasadas previas con escarificador o rastra de discos en caso necesario. Para caminos ya existentes que
presenten buena capacidad portante se puede, con acuerdo de la fiscalizacidn, proceder directamente a perfilar
con Moto niveladora la sub rasante, dandole una pendiente lateral de 3%.

La sub rasante serd compactada con compactadores pata de cabra, realizando un minimo de 5 (cinco) pasadas a
fin que la misma soporte una prueba de carga, que se verificard por medio de un camién de eje sencillo bien
cargado. Es considerada una pasada, la ida y vuelta del compactador en un determinado tramo. En caso que la
pista no supere la prueba de carga, el sector que presente movimientos sera removido y el material substituido por
otro de mejor calidad o menos humedad. Este trabajo el Contratista las realizara sin costo extra para la
CONTRATANTE

Una vez procedido con el desmonte y/o la adicién de material necesario para alcanzar el perfil de la sub rasante,
atendiendo los delineamientos y la seccién transversal del proyecto, se procederd a compactar el material
agregado hasta conseguir un porcentaje de densidad del 98% de la densidad maxima en los 20 cm superiores. El
equipo de compactacién serd el adecuado para el tipo de suelo a compactary deberd ejercer la presién necesaria
para obtener la densidad fijada. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser
compactado satisfactoriamente, deberd ser totalmente removido y reemplazado por un suelo apto extraido de
sitios previamente aprobados por la Fiscalizacion.

Sobre la sub rasante previamente regularizada y compactada, sobre la cual se colocaran las piedras a mano y
martillo, perpendicularmente a la superficie de la base, con la menor dimensidn hacia la base. Las mayores
dimensiones de las piedras en la superficie externa de la calzada estardn en contacto unas con otras formando
lineas o hileras conjuntas y discontinuas. Se interceptaran piedras de menor tamafio entre piedra y piedra de modo
que sirvan de cufias para mantener la estabilidad del conjunto.

El afirmado serd realizado con pisones individuales de 12 a 20 Kg de peso y 20 X 20 cm. de base, el cual se pasara
dos veces. Seguidamente se procederd a compactar la capa de empedrado con 4 pasadas de un vibro compactado
autopropulsado de minimo 10 ton. En la zona donde el rodillo vibrante no pueda ser utilizado, la compactacién se
completard con medios manuales (pisones) y posteriormente con medios mecdnicos livianos (planchas o sapitos
vibro compactado res).

Si faltaren piedras y/o tierra para la reconstruccién del empedrado la provisién correrd por cuenta del Contratista.

Las piedras a utilizar deben tener tamafio mayor a 15 cm y se deben colocar acomodandolas a mano con la méaxima
trabazdn posible, golpeandolas horizontalmente para reducir al minimo el espesor de juntas (no mayor a 1 cm).
Las piedras deben disponerse en un colchén de tierra colorada suelta de 5 cm de espesor.

El afirmado serd realizado con pisones individuales de 12 a 20 kg de peso y 20x20 cm de base; el cual se pasara dos
veces. Seguidamente se procedera a compactar la capa de empedrado con una compactadora plana vibradora de
500Kg. O similar. -

Antes de la compactacién se esparciran piedras triturada tipo 6ta. (Polvo de triturada) de igual o superior calidad
que la piedra bruta, para llenar los intersticios en la cantidad de 1 m3 para 75m2. La compactacion sera efectuada a
partir de la linea de cordén hacia el eje de la calzada y se dara por finalizada esta operacién por orden emanada del
fiscal de Obra.

Se colocarén lateralmente Cordones de Hormigén Pre-fabricados o fabricados in situ, conforme sefiale la
fiscalizacion.

Resistencia caracteristica minima de 180 Kg/cm2, deberdn ser planos sin alabeos, coqueras ni fisuras, y se
colocaran seguidamente después de la compactacion de la subrazante, de tal forma a asegurar la estabilidad de los
mismos. La interseccién de las caras superior e interna debera ser biselada y redondeada. Sus dimensiones seran:

Espesor -10cm. Altura - 30cm. Largo - 50cm.
Los cordones deberan estar perfectamente alineados con una separacién no mayor de 2 cm y deberan ser

colocados a 15 cm de profundidad en relacién al nivel de la sub rasante. El encalado se hard con mortero 1:3
(cemento arena).
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Compactacion preliminar

Compactacion Final

Limpieza final, retiro de desechos, ajustes de imprevistos

Descripcion

Cartel de Obra situado en puntos indicados por
fiscalizacion

Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcacion

Preparacion de Suelo con Motoniveladora

Compactacion de terreno con pata de cabra

L relleno se hara por capas sucesivas de tierra, de no mas de 20 cm de espesor con adecuado riego y perfectamente
apisonados para asegurar una buena compactacién y una resistencia minima de 1 kg/cm2, El material de relleno
no debera contener raices, basuras o cualquier material organico que por descomposicién pueda ocasionar
asentamiento del terreno.

a. Relleno de Zanjas

Antes de proceder al relleno de zanjas, se excavara su fondo y taludes hasta llegar al suelo consistente,
debiendo ejecutarse el relleno de acuerdo con lo especificado.
b. Terraplenes

Los terraplenes se construiran en capas de no mas de 20 cm de espesor de material suelto libre de hierbas,
raices y escombros. Estas seran compactadas. Y aprobadas por la fiscalizacion.
c. Compactacién

Consiste en la ejecucidn de las obras necesarias para la compactacion de los suelos, hasta obtener el peso
especifico aparente indicado, e incluye las operaciones del manipuleo, del equipo necesario y los riesgos con agua
que sean necesarios para lograr el fin propuesto.

Una vez escarificada la subrazante, se procedera a compactar el material suelto resultante. Con tal fin se
eliminaran previamente las piedras de tamafio mayor de 5 cm si las hubiere y se agregard agua hasta obtener una
compactacién satisfactoria. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado
satisfactoriamente, deberd ser totalmente excavado y reemplazado por el suelo apto, extraido de los sitios que
indique la fiscalizacién.

El suelo, previamente escarificado, debera ser compactado hasta obtener el porcentaje de densidad en los 20 cm
superiores.

La compactacién en las partes adyacentes a las alcantarillas y otros lugares en donde no puede actuar
eficazmente el equipo de compactacidn, sera ejecutada con pisones mecanicos o manuales.
La superficie de apisonado del mismo no debe ser mayor de 200 cm2.

La compactacién debe realizarse con rodillo vibrante de 10 toneladas (4 pasadas), se hace después el enripiado de
juntas con tierra colorada suelta de preferencia con alto contenido de dridos en su granulometria para facilitar la
penetracién, se debe ayudar a rellenar completamente las juntas mediante la utilizacidn de escobillones de acero.
Por Gltimo se realiza una pasada con el rodillo vibrando para hacer penetrar el material de relleno en las juntas y
luego se habilita al transito.

Controles

Estabilidad: El paso sobre la superficie terminada de un camién cargado con 10 TN en el eje trasero, no debera
producir deformaciones apreciables a la vista. En caso contrario, se procedera a la re compactacién o cambio del
material base que produzca este defecto.

Control geométrico: Se hara por nivelacién de ejes y bordes de calzada cada 20mts, tolerandose una diferencia en
+1,5 cm respecto a las cotas de proyecto y 20% en exceso para las flechas de abovedamiento, no admitiéndose
flechas menores que las de proyecto.

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar los tramos de calles, los lugares de ejecucién de los
empedrados, perfectamente limpios. EL CONTRATISTA debera retirar todo el resto del material sobrante del lugar.
Las obras auxiliares construidas por el CONTRATISTA serdn desmanteladas y retiradas del lugar de trabajo una vez
culminada la obra.

Especificaciones Tecnicas

EL CONTRATISTA deberd prever en su oferta, el costo de un letrero de 2,00 m x 1,50 m, de acuerdo al plano
proporcionado por la Direccién de Obras de la GOBERNACION DEL ALTO PARANA. Este letrero lo colocard EL
CONTRATISTA en lugar indicado por el Fiscal de obras dentro de los 15 (quince) dias de iniciada la obra y siendo
propiedad del de GOBERNACION DEL ALTO PARANA; permanecerd en la obra o en el lugar indicado, hasta que el
Fiscal de obra lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazdn de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético.

La altura a que debe ser colocado el letrero serd de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno
hasta la parte inferior del letrero.

El CONTRATISTA hard el replanteo de la obra baséndose en los puntos de referencia indicados en los planos y sera
responsable de la exactitud de las medidas y escuadrias.

El CONTRATISTA suministrara por su cuenta todos los materiales y manos de obra que se requieran para este
trabajo, serd responsable por el cuidado y conservacién, tanto de la ubicacién como del nivel de los hitos; verificara
las medidas del terreno antes proceder al replanteo, debiendo comunicar las diferencias existentes en dngulos y
longitudes si las hubiese, a la Fiscalizacién, con el fin de que ésta disponga las decisiones a adoptar.

El alcance de los servicios de Movimiento de Suelo ya sean cortes o terraplenados deberan estar incluidos en
rubros o item de calzada de empedrado hasta un espesor de 30 cm variable.

Se debe eliminar totalmente la camada de suelo vegetal, basura o materia organica, para asegurar una buena
capacidad portante.

La sub rasante debe ser compactada con rodillo pata de cabra en camadas de 10 cm de espesor como maximo,
haciendo pasadas previas con escarificador o rastra de discos en caso necesario. Para caminos ya existentes que
presenten buena capacidad portante se puede, con acuerdo de la fiscalizacidn, proceder directamente a perfilar
con Moto niveladora la sub rasante, dandole una pendiente lateral de 3%.

La sub rasante serd compactada con compactadores pata de cabra, realizando un minimo de 5 (cinco) pasadas a
fin que la misma soporte una prueba de carga, que se verificard por medio de un camién de eje sencillo bien
cargado. Es considerada una pasada, la ida y vuelta del compactador en un determinado tramo. En caso que la
pista no supere la prueba de carga, el sector que presente movimientos sera removido y el material substituido por
otro de mejor calidad o menos humedad. Este trabajo el Contratista las realizara sin costo extra para la
CONTRATANTE
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Una vez procedido con el desmonte y/o la adicién de material necesario para alcanzar el perfil de la sub rasante,
atendiendo los delineamientos y la seccién transversal del proyecto, se procederd a compactar el material
agregado hasta conseguir un porcentaje de densidad del 98% de la densidad maxima en los 20 cm superiores. El
equipo de compactacién serd el adecuado para el tipo de suelo a compactary deberd ejercer la presién necesaria
para obtener la densidad fijada. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser
compactado satisfactoriamente, deberd ser totalmente removido y reemplazado por un suelo apto extraido de
sitios previamente aprobados por la Fiscalizacion.
Sobre la sub rasante previamente regularizada y compactada, sobre la cual se colocaran las piedras a mano y
martillo, perpendicularmente a la superficie de la base, con la menor dimensidn hacia la base. Las mayores

5 Colchdn: Tierra Colorada dimensiones de las piedras en la superficie externa de la calzada estardn en contacto unas con otras formando
lineas o hileras conjuntas y discontinuas. Se interceptaran piedras de menor tamafio entre piedra y piedra de modo
que sirvan de cufias para mantener la estabilidad del conjunto.
El afirmado serd realizado con pisones individuales de 12 a 20 Kg de peso y 20 X 20 cm. de base, el cual se pasara
dos veces. Seguidamente se procederd a compactar la capa de empedrado con 4 pasadas de un vibro compactado
autopropulsado de minimo 10 ton. En la zona donde el rodillo vibrante no pueda ser utilizado, la compactacién se
completard con medios manuales (pisones) y posteriormente con medios mecdnicos livianos (planchas o sapitos
vibro compactado res).

Si faltaren piedras y/o tierra para la reconstruccién del empedrado la provisién correrd por cuenta del Contratista.
- Construccion de empedrado

Las piedras a utilizar deben tener tamafio mayor a 15 cmy se deben colocar acomodandolas a mano con la méxima
trabazén posible, golpedndolas horizontalmente para reducir al minimo el espesor de juntas (no mayor a 1 cm).
Las piedras deben disponerse en un colchdn de tierra colorada suelta de 5 cm de espesor.

El afirmado serd realizado con pisones individuales de 12 a 20 kg de peso y 20x20 cm de base; el cual se pasard dos
veces. Seguidamente se procedera a compactar la capa de empedrado con una compactadora plana vibradora de
500Kg. O similar. -

6  Piedra Bruta Basdltica, corte para empedrado

Antes de la compactacién se esparciran piedras triturada tipo 6ta. (Polvo de triturada) de igual o superior calidad
que la piedra bruta, para llenar los intersticios en la cantidad de 1 m3 para 75m2. La compactacion sera efectuada a
partir de la linea de corddn hacia el eje de la calzada y se dara por finalizada esta operacién por orden emanada del
fiscal de Obra.

7 Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m?)

Se colocaran lateralmente Cordones de Hormigdn Pre-fabricados o fabricados in situ, conforme sefiale la
fiscalizacion.

Resistencia caracteristica minima de 180 Kg/cm2, deberan ser planos sin alabeos, coqueras ni fisuras, y se
colocardn seguidamente después de la compactacién de la subrazante, de tal forma a asegurar la estabilidad de los

. . . mismos. La interseccién de las caras superior e interna deberd ser biselada y redondeada. Sus dimensiones seran:
Corddn de Ho. 30x50 (cm) ¢/ proteccion lateral segiin ' ! ! uperiorel ! y us di |

8 detalle de plano

Espesor -10cm. Altura - 30cm.  Largo - 50cm.

Los cordones deberan estar perfectamente alineados con una separacién no mayor de 2 cm y deberan ser
colocados a 15 cm de profundidad en relacién al nivel de la sub rasante. El encalado se hara con mortero 1:3
(cemento arena).

L relleno se hard por capas sucesivas de tierra, de no mas de 20 cm de espesor con adecuado riego y perfectamente
apisonados para asegurar una buena compactacion y una resistencia minima de 1 kg/cm2, El material de relleno
no debera contener raices, basuras o cualquier material orgénico que por descomposicién pueda ocasionar
asentamiento del terreno.

a. Relleno de Zanjas

Antes de proceder al relleno de zanjas, se excavara su fondo y taludes hasta llegar al suelo consistente,
debiendo ejecutarse el relleno de acuerdo con lo especificado.
b. Terraplenes

Los terraplenes se construiran en capas de no mas de 20 cm de espesor de material suelto libre de hierbas,
raices y escombros. Estas serdn compactadas. Y aprobadas por la fiscalizacién.
c. Compactacién

Consiste en la ejecucidn de las obras necesarias para la compactacién de los suelos, hasta obtener el peso
especifico aparente indicado, e incluye las operaciones del manipuleo, del equipo necesario y los riesgos con agua
que sean necesarios para lograr el fin propuesto.

Una vez escarificada la subrazante, se procedera a compactar el material suelto resultante. Con tal fin se
eliminaran previamente las piedras de tamafio mayor de 5 cm si las hubiere y se agregarda agua hasta obtener una
compactacidn satisfactoria. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado
satisfactoriamente, debera ser totalmente excavado y reemplazado por el suelo apto, extraido de los sitios que
indique la fiscalizacion.

9 Compactacion preliminar

El suelo, previamente escarificado, debera ser compactado hasta obtener el porcentaje de densidad en los 20 cm
superiores.

La compactacién en las partes adyacentes a las alcantarillas y otros lugares en donde no puede actuar
eficazmente el equipo de compactacidn, serd ejecutada con pisones mecénicos o manuales.
La superficie de apisonado del mismo no debe ser mayor de 200 cm2.

La compactacién debe realizarse con rodillo vibrante de 10 toneladas (4 pasadas), se hace después el enripiado de
juntas con tierra colorada suelta de preferencia con alto contenido de aridos en su granulometria para facilitar la
penetracién, se debe ayudar a rellenar completamente las juntas mediante la utilizacién de escobillones de acero.
Por Ultimo se realiza una pasada con el rodillo vibrando para hacer penetrar el material de relleno en las juntas y
luego se habilita al transito.

10 Compactacion Final Controles
Estabilidad: El paso sobre la superficie terminada de un camidn cargado con 10 TN en el eje trasero, no debera
producir deformaciones apreciables a la vista. En caso contrario, se procedera a la re compactacion o cambio del
material base que produzca este defecto.
Control geométrico: Se hara por nivelacidn de ejes y bordes de calzada cada 20mts, tolerdndose una diferencia en
+1,5 cm respecto a las cotas de proyecto y 20% en exceso para las flechas de abovedamiento, no admitiéndose
flechas menores que las de proyecto.

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar los tramos de calles, los lugares de ejecucién de los
empedrados, perfectamente limpios. EL CONTRATISTA debera retirar todo el resto del material sobrante del lugar.
Las obras auxiliares construidas por el CONTRATISTA serdn desmanteladas y retiradas del lugar de trabajo una vez
culminada la obra.

11 Limpieza final, retiro de desechos, ajustes de imprevistos

OBRA: R ) Pavi Tino E z )
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Descripcion

Cartel de Obra situado en puntos indicados por
fiscalizacion

Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcacion

Retiro de empedrado y cordon de hormigon existente en
sectores afectados indicados en plano y reposicion

seguin aprobacion de fiscalizacion

Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m?)

Cordon de Ho. 30x50 (cm) ¢/ cordon cuneta de H°,

incluye proteccion lateral segtin detalle de plano

Baden de H°A°

Compactacion preliminar

Especificaciones Tecnicas

EL CONTRATISTA debera prever en su oferta, el costo de un letrero de 2,00 m x 1,50 m, de acuerdo al plano
proporcionado por la Direccidn de Obras de la GOBERNACION DEL ALTO PARANA. Este letrero lo colocara EL
CONTRATISTA en lugar indicado por el Fiscal de obras dentro de los 15 (quince) dias de iniciada la obra y siendo
propiedad del de GOBERNACION DEL ALTO PARANA; permanecera en la obra o en el lugar indicado, hasta que el
Fiscal de obra lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazén de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético.

La altura a que debe ser colocado el letrero serd de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno
hasta la parte inferior del letrero.

El CONTRATISTA haré el replanteo de la obra baséndose en los puntos de referencia indicados en los planos y sera
responsable de la exactitud de las medidas y escuadrias.

El CONTRATISTA suministrara por su cuenta todos los materiales y manos de obra que se requieran para este
trabajo, sera responsable por el cuidado y conservacion, tanto de la ubicacién como del nivel de los hitos; verificara
las medidas del terreno antes proceder al replanteo, debiendo comunicar las diferencias existentes en dngulos y
longitudes si las hubiese, a la Fiscalizacién, con el fin de que ésta disponga las decisiones a adoptar.

Este trabajo consiste en la reparacidn de las calzadas empedradas existentes dentro del tramo que requieran de
readecuacién del galibo debido a deformaciones en la misma.

La Reparacién se realizaré en el siguiente orden:

Retiro de las piedras.

Retiro del Colchdn de arena o suelo.

Saneamiento del drea afectada, retirando todo vestigio de contaminacion.

Reponer el material sacado por suelos sanos libres de impurezas y aptos para ser utilizado en la subrasante segin
los criterios para la construccién de Pavimentos empedrados, hasta llegar a la cota de la subrasante. Reconformar
la subrasante y proceder a la compactacién del mismo, por medio manual o mecénico, dotandole del mismo nivel
de compactacién similar al conjunto.

Reposicién de la piedra bruta y colocarlo con los mismos procedimientos constructivos utilizados para la
construccion de Empedrados. Podran emplearse las piedras sacadas que no hayan sido afectadas por la
contaminacién de los suelos o libres de deterioros.

Antes de la compactacién se esparciran piedras triturada tipo 6ta. (Polvo de triturada) de igual o superior calidad
que la piedra bruta, para llenar los intersticios en la cantidad de 1 m3 para 75m2. La compactacion sera efectuada a
partir de la linea de corddn hacia el eje de la calzada y se dara por finalizada esta operacién por orden emanada del
fiscal de Obra.

Se colocaran lateralmente Cordones de Hormigdn Pre-fabricados o fabricados in situ, conforme sefiale la
fiscalizacion.

Resistencia caracteristica minima de 180 Kg/cm2, deberan ser planos sin alabeos, coqueras ni fisuras, y se
colocardn seguidamente después de la compactacién de la subrazante, de tal forma a asegurar la estabilidad de los
mismos. La interseccion de las caras superior e interna debera ser biselada y redondeada. Sus dimensiones seran:

Espesor -10cm. Altura - 30cm.  Largo - 50cm.

Los cordones deberan estar perfectamente alineados con una separacién no mayor de 2 cm y deberan ser
colocados a 15 cm de profundidad en relacién al nivel de la sub rasante. El encalado se hara con mortero 1:3
(cemento arena).

Consiste en la realizacién de la excavacion (manual y/o mecanica), preparacion de la base de asientoy la
construccidn de los badenes y cunetas revestidas propiamente dichas con Hormigdn Tipo A (fck = 210 Kg/cm2),
obrante en estas especificaciones, cuyas dimensiones se indicaran en los planos o por la Fiscalizacién.

La base de asiento compactada deberd ser conformada hasta que presente una superficie plana de conformidad
con la seccién indicada en los Planos. Todo el material blando inestable debera ser retirado y dispuesto en forma
aceptable.

Los badenes de hormigdn y las cunetas revestidas deberan ser hormigonadas in situ de una sola vez (hormigonado
continuo) con el empleo de encofrados laterales. Las juntas de dilatacién estaran ubicadas cada 2 m, siendo que la
misma sera seca.

El hormigdn recién colocado deberd ser resguardado contra la intemperie y curado por el método de aspersién por
un tiempo minimo de 7 dias mediante la aplicacidn continua de agua. Esta aplicacién deberd ser de un minimo de
dos veces por dia, dependiendo de las condiciones climaticas.

L relleno se hard por capas sucesivas de tierra, de no mas de 20 cm de espesor con adecuado riego y perfectamente
apisonados para asegurar una buena compactacion y una resistencia minima de 1 kg/cm2, El material de relleno
no debera contener raices, basuras o cualquier material organico que por descomposicién pueda ocasionar
asentamiento del terreno.

a. Relleno de Zanjas

Antes de proceder al relleno de zanjas, se excavara su fondo y taludes hasta llegar al suelo consistente,
debiendo ejecutarse el relleno de acuerdo con lo especificado.
b. Terraplenes

Los terraplenes se construiran en capas de no mas de 20 cm de espesor de material suelto libre de hierbas,
raices y escombros. Estas serdn compactadas. Y aprobadas por la fiscalizacién.
c. Compactacién

Consiste en la ejecucidn de las obras necesarias para la compactacién de los suelos, hasta obtener el peso
especifico aparente indicado, e incluye las operaciones del manipuleo, del equipo necesario y los riesgos con agua
que sean necesarios para lograr el fin propuesto.

Una vez escarificada la subrazante, se procedera a compactar el material suelto resultante. Con tal fin se
eliminaran previamente las piedras de tamafio mayor de 5 cm si las hubiere y se agregard agua hasta obtener una
compactacidn satisfactoria. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado
satisfactoriamente, deberd ser totalmente excavado y reemplazado por el suelo apto, extraido de los sitios que
indique la fiscalizacién.

El suelo, previamente escarificado, debera ser compactado hasta obtener el porcentaje de densidad en los 20 cm
superiores.

La compactacién en las partes adyacentes a las alcantarillas y otros lugares en donde no puede actuar
eficazmente el equipo de compactacidn, serd ejecutada con pisones mecénicos o manuales.
La superficie de apisonado del mismo no debe ser mayor de 200 cm2.
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8  Compactacion Final
9  Limpieza final, retiro de desechos, ajustes de imprevistos
LOTE 15

N

2

3

4

5

6

7

Descripcion

Cartel de Obra situado en puntos indicados por
fiscalizacion

Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcacion

Preparacion de Suelo con Motoniveladora

Compactacion de terreno con pata de cabra

Colchdn: Tierra Colorada

Piedra Bruta Basaltica, corte para empedrado

Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m?)

La compactacién debe realizarse con rodillo vibrante de 10 toneladas (4 pasadas), se hace después el enripiado de
juntas con tierra colorada suelta de preferencia con alto contenido de dridos en su granulometria para facilitar la
penetracién, se debe ayudar a rellenar completamente las juntas mediante la utilizacidn de escobillones de acero.
Por Gltimo se realiza una pasada con el rodillo vibrando para hacer penetrar el material de relleno en las juntas y
luego se habilita al transito.

Controles

Estabilidad: El paso sobre la superficie terminada de un camién cargado con 10 TN en el eje trasero, no deberad
producir deformaciones apreciables a la vista. En caso contrario, se procedera a la re compactacién o cambio del
material base que produzca este defecto.

Control geométrico: Se hara por nivelacién de ejes y bordes de calzada cada 20mts, tolerandose una diferencia en
+1,5 cm respecto a las cotas de proyecto y 20% en exceso para las flechas de abovedamiento, no admitiéndose
flechas menores que las de proyecto.

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar los tramos de calles, los lugares de ejecucién de los
empedrados, perfectamente limpios. EL CONTRATISTA debera retirar todo el resto del material sobrante del lugar.
Las obras auxiliares construidas por el CONTRATISTA serdn desmanteladas y retiradas del lugar de trabajo una vez
culminada la obra.

Especificaciones Tecnicas

EL CONTRATISTA debera prever en su oferta, el costo de un letrero de 2,00 m x 1,50 m, de acuerdo al plano
proporcionado por la Direccidon de Obras de la GOBERNACION DEL ALTO PARANA. Este letrero lo colocara EL
CONTRATISTA en lugar indicado por el Fiscal de obras dentro de los 15 (quince) dias de iniciada la obra y siendo
propiedad del de GOBERNACION DEL ALTO PARANA; permanecera en la obra o en el lugar indicado, hasta que el
Fiscal de obra lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazén de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético.

La altura a que debe ser colocado el letrero serd de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno
hasta la parte inferior del letrero.

El CONTRATISTA haré el replanteo de la obra basédndose en los puntos de referencia indicados en los planos y sera
responsable de la exactitud de las medidas y escuadrias.

El CONTRATISTA suministrara por su cuenta todos los materiales y manos de obra que se requieran para este
trabajo, sera responsable por el cuidado y conservacion, tanto de la ubicacién como del nivel de los hitos; verificara
las medidas del terreno antes proceder al replanteo, debiendo comunicar las diferencias existentes en dngulos y
longitudes si las hubiese, a la Fiscalizacién, con el fin de que ésta disponga las decisiones a adoptar.

El alcance de los servicios de Movimiento de Suelo ya sean cortes o terraplenados deberan estar incluidos en
rubros o item de calzada de empedrado hasta un espesor de 30 cm variable.

Se debe eliminar totalmente la camada de suelo vegetal, basura o materia orgénica, para asegurar una buena
capacidad portante.

La sub rasante debe ser compactada con rodillo pata de cabra en camadas de 10 cm de espesor como méaximo,
haciendo pasadas previas con escarificador o rastra de discos en caso necesario. Para caminos ya existentes que
presenten buena capacidad portante se puede, con acuerdo de la fiscalizacién, proceder directamente a perfilar
con Moto niveladora la sub rasante, dandole una pendiente lateral de 3%.

La sub rasante serd compactada con compactadores pata de cabra, realizando un minimo de 5 (cinco) pasadas a
fin que la misma soporte una prueba de carga, que se verificard por medio de un camién de eje sencillo bien
cargado. Es considerada una pasada, la ida y vuelta del compactador en un determinado tramo. En caso que la
pista no supere la prueba de carga, el sector que presente movimientos sera removido y el material substituido por
otro de mejor calidad o menos humedad. Este trabajo el Contratista las realizard sin costo extra para la
CONTRATANTE

Una vez procedido con el desmonte y/o la adicién de material necesario para alcanzar el perfil de la sub rasante,
atendiendo los delineamientos y la seccién transversal del proyecto, se procederd a compactar el material
agregado hasta conseguir un porcentaje de densidad del 98% de la densidad méxima en los 20 cm superiores. El
equipo de compactacién sera el adecuado para el tipo de suelo a compactar y debera ejercer la presién necesaria
para obtener la densidad fijada. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser
compactado satisfactoriamente, debera ser totalmente removido y reemplazado por un suelo apto extraido de
sitios previamente aprobados por la Fiscalizacién.

Sobre la sub rasante previamente regularizada y compactada, sobre la cual se colocaran las piedras a mano y
martillo, perpendicularmente a la superficie de la base, con la menor dimensién hacia la base. Las mayores
dimensiones de las piedras en la superficie externa de la calzada estaran en contacto unas con otras formando
lineas o hileras conjuntas y discontinuas. Se interceptaran piedras de menor tamafio entre piedra y piedra de modo
que sirvan de cufias para mantener la estabilidad del conjunto.

El afirmado serd realizado con pisones individuales de 12 a 20 Kg de peso y 20 X 20 cm. de base, el cual se pasard
dos veces. Seguidamente se procedera a compactar la capa de empedrado con 4 pasadas de un vibro compactado
autopropulsado de minimo 10 ton. En la zona donde el rodillo vibrante no pueda ser utilizado, la compactacién se
completard con medios manuales (pisones) y posteriormente con medios mecanicos livianos (planchas o sapitos
vibro compactado res).

Si faltaren piedras y/o tierra para la reconstruccién del empedrado la provisién correra por cuenta del Contratista.

Las piedras a utilizar deben tener tamafio mayor a 15 cmy se deben colocar acomodandolas a mano con la méaxima
trabazén posible, golpedndolas horizontalmente para reducir al minimo el espesor de juntas (no mayor a 1 cm).
Las piedras deben disponerse en un colchdn de tierra colorada suelta de 5 cm de espesor.

El afirmado serd realizado con pisones individuales de 12 a 20 kg de peso y 20x20 cm de base; el cual se pasard dos
veces. Seguidamente se procedera a compactar la capa de empedrado con una compactadora plana vibradora de
500Kg. O similar. -

Antes de la compactacién se esparciran piedras triturada tipo 6ta. (Polvo de triturada) de igual o superior calidad
que la piedra bruta, para llenar los intersticios en la cantidad de 1 m3 para 75m2. La compactacion sera efectuada a
partir de la linea de corddn hacia el eje de la calzada y se dara por finalizada esta operacién por orden emanada del
fiscal de Obra.
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Corddn de Ho. 30x50 (cm) ¢/ proteccion lateral segun
detalle de plano

Compactacion preliminar

Compactacion Final

Limpieza final, retiro de desechos, ajustes de imprevistos

Descripcion

Cartel de Obra situado en puntos indicados por
fiscalizacion

Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcacion

Preparacion de Suelo con Motoniveladora

Se colocaran lateralmente Cordones de Hormigdn Pre-fabricados o fabricados in situ, conforme sefiale la
fiscalizacion.

Resistencia caracteristica minima de 180 Kg/cm2, deberan ser planos sin alabeos, coqueras ni fisuras, y se
colocardn seguidamente después de la compactacidn de la subrazante, de tal forma a asegurar la estabilidad de los
mismos. La interseccion de las caras superior e interna debera ser biselada y redondeada. Sus dimensiones seran:

Espesor -10cm. Altura - 30cm.  Largo - 50cm.

Los cordones deberan estar perfectamente alineados con una separacién no mayor de 2 cm y deberan ser
colocados a 15 cm de profundidad en relacién al nivel de la sub rasante. El encalado se hara con mortero 1:3
(cemento arena).

Lrelleno se hard por capas sucesivas de tierra, de no mas de 20 cm de espesor con adecuado riego y perfectamente
apisonados para asegurar una buena compactacion y una resistencia minima de 1 kg/cm2, El material de relleno
no deberd contener raices, basuras o cualquier material orgénico que por descomposicién pueda ocasionar
asentamiento del terreno.

a. Relleno de Zanjas

Antes de proceder al relleno de zanjas, se excavara su fondo y taludes hasta llegar al suelo consistente,
debiendo ejecutarse el relleno de acuerdo con lo especificado.
b. Terraplenes

Los terraplenes se construiran en capas de no mas de 20 cm de espesor de material suelto libre de hierbas,
raices y escombros. Estas serdn compactadas. Y aprobadas por la fiscalizacién.
c. Compactacién

Consiste en la ejecucidn de las obras necesarias para la compactacién de los suelos, hasta obtener el peso
especifico aparente indicado, e incluye las operaciones del manipuleo, del equipo necesario y los riesgos con agua
que sean necesarios para lograr el fin propuesto.

Una vez escarificada la subrazante, se procedera a compactar el material suelto resultante. Con tal fin se
eliminaran previamente las piedras de tamafio mayor de 5 cm si las hubiere y se agregard agua hasta obtener una
compactacidn satisfactoria. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado
satisfactoriamente, debera ser totalmente excavado y reemplazado por el suelo apto, extraido de los sitios que
indique la fiscalizacién.

El suelo, previamente escarificado, debera ser compactado hasta obtener el porcentaje de densidad en los 20 cm
superiores.

La compactacién en las partes adyacentes a las alcantarillas y otros lugares en donde no puede actuar
eficazmente el equipo de compactacidn, serd ejecutada con pisones mecénicos o manuales.
La superficie de apisonado del mismo no debe ser mayor de 200 cm2.

La compactacién debe realizarse con rodillo vibrante de 10 toneladas (4 pasadas), se hace después el enripiado de
juntas con tierra colorada suelta de preferencia con alto contenido de aridos en su granulometria para facilitar la
penetracién, se debe ayudar a rellenar completamente las juntas mediante la utilizacién de escobillones de acero.
Por Gltimo se realiza una pasada con el rodillo vibrando para hacer penetrar el material de relleno en las juntas y
luego se habilita al transito.

Controles

Estabilidad: El paso sobre la superficie terminada de un camidn cargado con 10 TN en el eje trasero, no debera
producir deformaciones apreciables a la vista. En caso contrario, se procedera a la re compactacion o cambio del
material base que produzca este defecto.

Control geométrico: Se hara por nivelacidn de ejes y bordes de calzada cada 20mts, tolerdndose una diferencia en
+1,5 cm respecto a las cotas de proyecto y 20% en exceso para las flechas de abovedamiento, no admitiéndose
flechas menores que las de proyecto.

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar los tramos de calles, los lugares de ejecucién de los
empedrados, perfectamente limpios. EL CONTRATISTA debera retirar todo el resto del material sobrante del lugar.
Las obras auxiliares construidas por el CONTRATISTA serdn desmanteladas y retiradas del lugar de trabajo una vez
culminada la obra.

Especificaciones Tecnicas

EL CONTRATISTA debera prever en su oferta, el costo de un letrero de 2,00 m x 1,50 m, de acuerdo al plano
proporcionado por la Direccidon de Obras de la GOBERNACION DEL ALTO PARANA. Este letrero lo colocara EL
CONTRATISTA en lugar indicado por el Fiscal de obras dentro de los 15 (quince) dias de iniciada la obra y siendo
propiedad del de GOBERNACION DEL ALTO PARANA; permanecera en la obra o en el lugar indicado, hasta que el
Fiscal de obra lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazén de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético.

La altura a que debe ser colocado el letrero serd de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno
hasta la parte inferior del letrero.

El CONTRATISTA haré el replanteo de la obra baséndose en los puntos de referencia indicados en los planos y sera
responsable de la exactitud de las medidas y escuadrias.

El CONTRATISTA suministrara por su cuenta todos los materiales y manos de obra que se requieran para este
trabajo, sera responsable por el cuidado y conservacidn, tanto de la ubicacién como del nivel de los hitos; verificara
las medidas del terreno antes proceder al replanteo, debiendo comunicar las diferencias existentes en dngulos y
longitudes si las hubiese, a la Fiscalizacién, con el fin de que ésta disponga las decisiones a adoptar.

El alcance de los servicios de Movimiento de Suelo ya sean cortes o terraplenados deberan estar incluidos en
rubros o item de calzada de empedrado hasta un espesor de 30 cm variable.

Se debe eliminar totalmente la camada de suelo vegetal, basura o materia orgénica, para asegurar una buena
capacidad portante.

La sub rasante debe ser compactada con rodillo pata de cabra en camadas de 10 cm de espesor como méaximo,
haciendo pasadas previas con escarificador o rastra de discos en caso necesario. Para caminos ya existentes que
presenten buena capacidad portante se puede, con acuerdo de la fiscalizacién, proceder directamente a perfilar
con Moto niveladora la sub rasante, dandole una pendiente lateral de 3%.
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Compactacion de terreno con pata de cabra

Colchon: Tierra Colorada

Piedra Bruta Basaltica, corte para empedrado

Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m?

Corddn de Ho. 30x50 (cm) ¢/ proteccion lateral segun
detalle de plano

Relleno y compactacion de terreno

Compactacion preliminar

Servicio de limpieza general de la construccion

La sub rasante serd compactada con compactadores pata de cabra, realizando un minimo de 5 (cinco) pasadas a
fin que la misma soporte una prueba de carga, que se verificard por medio de un camién de eje sencillo bien
cargado. Es considerada una pasada, la ida y vuelta del compactador en un determinado tramo. En caso que la
pista no supere la prueba de carga, el sector que presente movimientos sera removido y el material substituido por
otro de mejor calidad o menos humedad. Este trabajo el Contratista las realizara sin costo extra para la
CONTRATANTE

Una vez procedido con el desmonte y/o la adicién de material necesario para alcanzar el perfil de la sub rasante,
atendiendo los delineamientos y la seccién transversal del proyecto, se procederd a compactar el material
agregado hasta conseguir un porcentaje de densidad del 98% de la densidad maxima en los 20 cm superiores. El
equipo de compactacidn serd el adecuado para el tipo de suelo a compactary deberd ejercer la presién necesaria
para obtener la densidad fijada. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser
compactado satisfactoriamente, deberd ser totalmente removido y reemplazado por un suelo apto extraido de
sitios previamente aprobados por la Fiscalizacion.

Sobre la sub rasante previamente regularizada y compactada, sobre la cual se colocaran las piedras a mano y
martillo, perpendicularmente a la superficie de la base, con la menor dimensidn hacia la base. Las mayores
dimensiones de las piedras en la superficie externa de la calzada estardn en contacto unas con otras formando
lineas o hileras conjuntas y discontinuas. Se interceptaran piedras de menor tamafio entre piedra y piedra de modo
que sirvan de cufias para mantener la estabilidad del conjunto.

El afirmado sera realizado con pisones individuales de 12 a 20 Kg de peso y 20 X 20 cm. de base, el cual se pasara
dos veces. Seguidamente se procederd a compactar la capa de empedrado con 4 pasadas de un vibro compactado
autopropulsado de minimo 10 ton. En la zona donde el rodillo vibrante no pueda ser utilizado, la compactacién se
completard con medios manuales (pisones) y posteriormente con medios mecdnicos livianos (planchas o sapitos
vibro compactado res).

Si faltaren piedras y/o tierra para la reconstruccién del empedrado la provisién correrd por cuenta del Contratista.

Las piedras a utilizar deben tener tamafio mayor a 15 cm y se deben colocar acomodandolas a mano con la méaxima
trabazén posible, golpeandolas horizontalmente para reducir al minimo el espesor de juntas (no mayor a 1 cm).
Las piedras deben disponerse en un colchén de tierra colorada suelta de 5 cm de espesor.

El afirmado serd realizado con pisones individuales de 12 a 20 kg de peso y 20x20 cm de base; el cual se pasara dos
veces. Seguidamente se procedera a compactar la capa de empedrado con una compactadora plana vibradora de
500Kg. O similar. -

Antes de la compactacién se esparciran piedras triturada tipo 6ta. (Polvo de triturada) de igual o superior calidad
que la piedra bruta, para llenar los intersticios en la cantidad de 1 m3 para 75m2. La compactacion sera efectuada a
partir de la linea de cordén hacia el eje de la calzada y se dara por finalizada esta operacién por orden emanada del
fiscal de Obra.

Se colocarén lateralmente Cordones de Hormigén Pre-fabricados o fabricados in situ, conforme sefiale la
fiscalizacion.

Resistencia caracteristica minima de 180 Kg/cm2, deberdn ser planos sin alabeos, coqueras ni fisuras, y se
colocaran seguidamente después de la compactacion de la subrazante, de tal forma a asegurar la estabilidad de los
mismos. La interseccion de las caras superior e interna debera ser biselada y redondeada. Sus dimensiones seran:

Espesor -10cm. Altura - 30cm. Largo - 50cm.

Los cordones deberan estar perfectamente alineados con una separacién no mayor de 2 cm y deberan ser
colocados a 15 cm de profundidad en relacién al nivel de la sub rasante. El encalado se hard con mortero 1:3
(cemento arena).

L relleno se hara por capas sucesivas de tierra, de no mas de 20 cm de espesor con adecuado riego y perfectamente
apisonados para asegurar una buena compactacién y una resistencia minima de 1 kg/cm2, El material de relleno
no debera contener raices, basuras o cualquier material organico que por descomposicién pueda ocasionar
asentamiento del terreno.

a. Relleno de Zanjas

Antes de proceder al relleno de zanjas, se excavara su fondo y taludes hasta llegar al suelo consistente,
debiendo ejecutarse el relleno de acuerdo con lo especificado.
b. Terraplenes

Los terraplenes se construiran en capas de no mas de 20 cm de espesor de material suelto libre de hierbas,
raices y escombros. Estas seran compactadas. Y aprobadas por la fiscalizacion.
c. Compactacién

Consiste en la ejecucion de las obras necesarias para la compactacion de los suelos, hasta obtener el peso
especifico aparente indicado, e incluye las operaciones del manipuleo, del equipo necesario y los riesgos con agua
que sean necesarios para lograr el fin propuesto.

Una vez escarificada la subrazante, se procedera a compactar el material suelto resultante. Con tal fin se
eliminaran previamente las piedras de tamafio mayor de 5 cm si las hubiere y se agregard agua hasta obtener una
compactacién satisfactoria. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado
satisfactoriamente, deberd ser totalmente excavado y reemplazado por el suelo apto, extraido de los sitios que
indique la fiscalizacién.

El suelo, previamente escarificado, debera ser compactado hasta obtener el porcentaje de densidad en los 20 cm
superiores.

La compactacién en las partes adyacentes a las alcantarillas y otros lugares en donde no puede actuar
eficazmente el equipo de compactacidn, sera ejecutada con pisones mecanicos o manuales.
La superficie de apisonado del mismo no debe ser mayor de 200 cm2.

La compactacién debe realizarse con rodillo vibrante de 10 toneladas (4 pasadas), se hace después el enripiado de
juntas con tierra colorada suelta de preferencia con alto contenido de dridos en su granulometria para facilitar la
penetracién, se debe ayudar a rellenar completamente las juntas mediante la utilizacidn de escobillones de acero.
Por Gltimo se realiza una pasada con el rodillo vibrando para hacer penetrar el material de relleno en las juntas y
luego se habilita al transito.

Controles

Estabilidad: El paso sobre la superficie terminada de un camién cargado con 10 TN en el eje trasero, no debera
producir deformaciones apreciables a la vista. En caso contrario, se procedera a la re compactacién o cambio del
material base que produzca este defecto.

Control geométrico: Se hara por nivelacién de ejes y bordes de calzada cada 20mts, tolerandose una diferencia en
+1,5 cm respecto a las cotas de proyecto y 20% en exceso para las flechas de abovedamiento, no admitiéndose
flechas menores que las de proyecto.

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar los tramos de calles, los lugares de ejecucién de los
empedrados, perfectamente limpios. EL CONTRATISTA debera retirar todo el resto del material sobrante del lugar.
Las obras auxiliares construidas por el CONTRATISTA serdn desmanteladas y retiradas del lugar de trabajo una vez
culminada la obra.

113/271



11

Limpieza final, retiro de desechos, ajustes de imprevistos

LOTE16

N°

2

3

4

5

6

7

8

Descripcion

Cartel de Obra situado en puntos indicados por
fiscalizacion

Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcacion

Preparacion de Suelo con Motoniveladora

Compactacion de terreno con pata de cabra

Colchon: Tierra Colorada

Piedra Bruta Basaltica, corte para empedrado

Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m?

Corddn de Ho. 30x50 (cm) ¢/ proteccion lateral segun
detalle de plano

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar los tramos de calles, los lugares de ejecucién de los
empedrados, perfectamente limpios. EL CONTRATISTA debera retirar todo el resto del material sobrante del lugar.
Las obras auxiliares construidas por el CONTRATISTA serdn desmanteladas y retiradas del lugar de trabajo una vez
culminada la obra.

Especificaciones Tecnicas

EL CONTRATISTA debera prever en su oferta, el costo de un letrero de 2,00 m x 1,50 m, de acuerdo al plano
proporcionado por la Direccién de Obras de la GOBERNACION DEL ALTO PARANA. Este letrero lo colocard EL
CONTRATISTA en lugar indicado por el Fiscal de obras dentro de los 15 (quince) dias de iniciada la obra y siendo
propiedad del de GOBERNACION DEL ALTO PARANA; permanecerd en la obra o en el lugar indicado, hasta que el
Fiscal de obra lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazdn de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético.

La altura a que debe ser colocado el letrero serd de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno
hasta la parte inferior del letrero.

El CONTRATISTA hard el replanteo de la obra baséndose en los puntos de referencia indicados en los planos y sera
responsable de la exactitud de las medidas y escuadrias.

El CONTRATISTA suministrara por su cuenta todos los materiales y manos de obra que se requieran para este
trabajo, serd responsable por el cuidado y conservacién, tanto de la ubicacién como del nivel de los hitos; verificara
las medidas del terreno antes proceder al replanteo, debiendo comunicar las diferencias existentes en dngulos y
longitudes si las hubiese, a la Fiscalizacién, con el fin de que ésta disponga las decisiones a adoptar.

El alcance de los servicios de Movimiento de Suelo ya sean cortes o terraplenados deberan estar incluidos en
rubros o item de calzada de empedrado hasta un espesor de 30 cm variable.

Se debe eliminar totalmente la camada de suelo vegetal, basura o materia organica, para asegurar una buena
capacidad portante.

La sub rasante debe ser compactada con rodillo pata de cabra en camadas de 10 cm de espesor como maximo,
haciendo pasadas previas con escarificador o rastra de discos en caso necesario. Para caminos ya existentes que
presenten buena capacidad portante se puede, con acuerdo de la fiscalizacidn, proceder directamente a perfilar
con Moto niveladora la sub rasante, dandole una pendiente lateral de 3%.

La sub rasante serd compactada con compactadores pata de cabra, realizando un minimo de 5 (cinco) pasadas a
fin que la misma soporte una prueba de carga, que se verificard por medio de un camién de eje sencillo bien
cargado. Es considerada una pasada, la ida y vuelta del compactador en un determinado tramo. En caso que la
pista no supere la prueba de carga, el sector que presente movimientos sera removido y el material substituido por
otro de mejor calidad o menos humedad. Este trabajo el Contratista las realizara sin costo extra para la
CONTRATANTE

Una vez procedido con el desmonte y/o la adicién de material necesario para alcanzar el perfil de la sub rasante,
atendiendo los delineamientos y la seccién transversal del proyecto, se procederd a compactar el material
agregado hasta conseguir un porcentaje de densidad del 98% de la densidad maxima en los 20 cm superiores. El
equipo de compactacién serd el adecuado para el tipo de suelo a compactary deberd ejercer la presién necesaria
para obtener la densidad fijada. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser
compactado satisfactoriamente, debera ser totalmente removido y reemplazado por un suelo apto extraido de
sitios previamente aprobados por la Fiscalizacion.

Sobre la sub rasante previamente regularizada y compactada, sobre la cual se colocaran las piedras a mano y
martillo, perpendicularmente a la superficie de la base, con la menor dimensidn hacia la base. Las mayores
dimensiones de las piedras en la superficie externa de la calzada estardn en contacto unas con otras formando
lineas o hileras conjuntas y discontinuas. Se interceptaran piedras de menor tamafio entre piedra y piedra de modo
que sirvan de cufias para mantener la estabilidad del conjunto.

El afirmado serd realizado con pisones individuales de 12 a 20 Kg de peso y 20 X 20 cm. de base, el cual se pasara
dos veces. Seguidamente se procederd a compactar la capa de empedrado con 4 pasadas de un vibro compactado
autopropulsado de minimo 10 ton. En la zona donde el rodillo vibrante no pueda ser utilizado, la compactacién se
completard con medios manuales (pisones) y posteriormente con medios mecdnicos livianos (planchas o sapitos
vibro compactado res).

Si faltaren piedras y/o tierra para la reconstruccién del empedrado la provisién correrd por cuenta del Contratista.

Las piedras a utilizar deben tener tamafio mayor a 15 cm y se deben colocar acomodandolas a mano con la méaxima
trabazdn posible, golpeandolas horizontalmente para reducir al minimo el espesor de juntas (no mayor a 1 cm).
Las piedras deben disponerse en un colchén de tierra colorada suelta de 5 cm de espesor.

El afirmado serd realizado con pisones individuales de 12 a 20 kg de peso y 20x20 cm de base; el cual se pasara dos
veces. Seguidamente se procedera a compactar la capa de empedrado con una compactadora plana vibradora de
500Kg. O similar. -

Antes de la compactacién se esparciran piedras triturada tipo 6ta. (Polvo de triturada) de igual o superior calidad
que la piedra bruta, para llenar los intersticios en la cantidad de 1 m3 para 75m2. La compactacion sera efectuada a
partir de la linea de cordén hacia el eje de la calzada y se dara por finalizada esta operacién por orden emanada del
fiscal de Obra.

Se colocarén lateralmente Cordones de Hormigén Pre-fabricados o fabricados in situ, conforme sefiale la
fiscalizacion.

Resistencia caracteristica minima de 180 Kg/cm2, deberan ser planos sin alabeos, coqueras ni fisuras, y se
colocaran seguidamente después de la compactacion de la subrazante, de tal forma a asegurar la estabilidad de los
mismos. La interseccién de las caras superior e interna debera ser biselada y redondeada. Sus dimensiones seran:

Espesor -10cm. Altura - 30cm. Largo - 50cm.
Los cordones deberdn estar perfectamente alineados con una separacién no mayor de 2 cm y deberan ser

colocados a 15 cm de profundidad en relacién al nivel de la sub rasante. El encalado se hard con mortero 1:3
(cemento arena).
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Compactacion preliminar

Compactacion Final

Limpieza final, retiro de desechos, ajustes de imprevistos

Descripcion

Cartel de Obra situado en puntos indicados por
fiscalizacion

Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcacion

Preparacion de Suelo con Motoniveladora

Compactacion de terreno con pata de cabra

L relleno se hara por capas sucesivas de tierra, de no mas de 20 cm de espesor con adecuado riego y perfectamente
apisonados para asegurar una buena compactacién y una resistencia minima de 1 kg/cm2, El material de relleno
no debera contener raices, basuras o cualquier material organico que por descomposicién pueda ocasionar
asentamiento del terreno.

a. Relleno de Zanjas

Antes de proceder al relleno de zanjas, se excavara su fondo y taludes hasta llegar al suelo consistente,
debiendo ejecutarse el relleno de acuerdo con lo especificado.
b. Terraplenes

Los terraplenes se construiran en capas de no mas de 20 cm de espesor de material suelto libre de hierbas,
raices y escombros. Estas seran compactadas. Y aprobadas por la fiscalizacion.
c. Compactacién

Consiste en la ejecucidn de las obras necesarias para la compactacion de los suelos, hasta obtener el peso
especifico aparente indicado, e incluye las operaciones del manipuleo, del equipo necesario y los riesgos con agua
que sean necesarios para lograr el fin propuesto.

Una vez escarificada la subrazante, se procederd a compactar el material suelto resultante. Con tal fin se
eliminaran previamente las piedras de tamafio mayor de 5 cm si las hubiere y se agregard agua hasta obtener una
compactacién satisfactoria. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado
satisfactoriamente, deberd ser totalmente excavado y reemplazado por el suelo apto, extraido de los sitios que
indique la fiscalizaci6n.

El suelo, previamente escarificado, debera ser compactado hasta obtener el porcentaje de densidad en los 20 cm
superiores.

La compactacién en las partes adyacentes a las alcantarillas y otros lugares en donde no puede actuar
eficazmente el equipo de compactacidn, sera ejecutada con pisones mecanicos o manuales.
La superficie de apisonado del mismo no debe ser mayor de 200 cm2.

La compactacién debe realizarse con rodillo vibrante de 10 toneladas (4 pasadas), se hace después el enripiado de
juntas con tierra colorada suelta de preferencia con alto contenido de dridos en su granulometria para facilitar la
penetracién, se debe ayudar a rellenar completamente las juntas mediante la utilizacidn de escobillones de acero.
Por Gltimo se realiza una pasada con el rodillo vibrando para hacer penetrar el material de relleno en las juntas y
luego se habilita al transito.

Controles

Estabilidad: El paso sobre la superficie terminada de un camién cargado con 10 TN en el eje trasero, no debera
producir deformaciones apreciables a la vista. En caso contrario, se procedera a la re compactacién o cambio del
material base que produzca este defecto.

Control geométrico: Se hara por nivelacién de ejes y bordes de calzada cada 20mts, tolerandose una diferencia en
+1,5 cm respecto a las cotas de proyecto y 20% en exceso para las flechas de abovedamiento, no admitiéndose
flechas menores que las de proyecto.

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar los tramos de calles, los lugares de ejecucién de los
empedrados, perfectamente limpios. EL CONTRATISTA debera retirar todo el resto del material sobrante del lugar.
Las obras auxiliares construidas por el CONTRATISTA serdn desmanteladas y retiradas del lugar de trabajo una vez
culminada la obra.

Especificaciones Tecnicas

EL CONTRATISTA debera prever en su oferta, el costo de un letrero de 2,00 m x 1,50 m, de acuerdo al plano
proporcionado por la Direccién de Obras de la GOBERNACION DEL ALTO PARANA. Este letrero lo colocard EL
CONTRATISTA en lugar indicado por el Fiscal de obras dentro de los 15 (quince) dias de iniciada la obra y siendo
propiedad del de GOBERNACION DEL ALTO PARANA; permanecerd en la obra o en el lugar indicado, hasta que el
Fiscal de obra lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazdn de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético.

La altura a que debe ser colocado el letrero serd de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno
hasta la parte inferior del letrero.

El CONTRATISTA hard el replanteo de la obra baséndose en los puntos de referencia indicados en los planos y sera
responsable de la exactitud de las medidas y escuadrias.

El CONTRATISTA suministrara por su cuenta todos los materiales y manos de obra que se requieran para este
trabajo, serd responsable por el cuidado y conservacién, tanto de la ubicacién como del nivel de los hitos; verificara
las medidas del terreno antes proceder al replanteo, debiendo comunicar las diferencias existentes en dngulos y
longitudes si las hubiese, a la Fiscalizacién, con el fin de que ésta disponga las decisiones a adoptar.

El alcance de los servicios de Movimiento de Suelo ya sean cortes o terraplenados deberan estar incluidos en
rubros o item de calzada de empedrado hasta un espesor de 30 cm variable.

Se debe eliminar totalmente la camada de suelo vegetal, basura o materia organica, para asegurar una buena
capacidad portante.

La sub rasante debe ser compactada con rodillo pata de cabra en camadas de 10 cm de espesor como maximo,
haciendo pasadas previas con escarificador o rastra de discos en caso necesario. Para caminos ya existentes que
presenten buena capacidad portante se puede, con acuerdo de la fiscalizacidn, proceder directamente a perfilar
con Moto niveladora la sub rasante, dandole una pendiente lateral de 3%.

La sub rasante serd compactada con compactadores pata de cabra, realizando un minimo de 5 (cinco) pasadas a
fin que la misma soporte una prueba de carga, que se verificard por medio de un camién de eje sencillo bien
cargado. Es considerada una pasada, la ida y vuelta del compactador en un determinado tramo. En caso que la
pista no supere la prueba de carga, el sector que presente movimientos sera removido y el material substituido por
otro de mejor calidad o menos humedad. Este trabajo el Contratista las realizara sin costo extra para la
CONTRATANTE
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Colchon: Tierra Colorada

Piedra Bruta Basaltica, corte para empedrado

Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m?

Cordon de Ho. 30x50 (cm) ¢/ proteccion lateral segin
detalle de plano

Compactacion preliminar

Compactacion Final

Limpieza final, retiro de desechos, ajustes de imprevistos

Descripcion

Una vez procedido con el desmonte y/o la adicién de material necesario para alcanzar el perfil de la sub rasante,
atendiendo los delineamientos y la seccién transversal del proyecto, se procederd a compactar el material
agregado hasta conseguir un porcentaje de densidad del 98% de la densidad maxima en los 20 cm superiores. El
equipo de compactacién serd el adecuado para el tipo de suelo a compactary deberd ejercer la presién necesaria
para obtener la densidad fijada. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser
compactado satisfactoriamente, deberd ser totalmente removido y reemplazado por un suelo apto extraido de
sitios previamente aprobados por la Fiscalizacion.

Sobre la sub rasante previamente regularizada y compactada, sobre la cual se colocaran las piedras a mano y
martillo, perpendicularmente a la superficie de la base, con la menor dimensidn hacia la base. Las mayores
dimensiones de las piedras en la superficie externa de la calzada estardn en contacto unas con otras formando
lineas o hileras conjuntas y discontinuas. Se interceptaran piedras de menor tamafio entre piedra y piedra de modo
que sirvan de cufias para mantener la estabilidad del conjunto.

El afirmado serd realizado con pisones individuales de 12 a 20 Kg de peso y 20 X 20 cm. de base, el cual se pasara
dos veces. Seguidamente se procederd a compactar la capa de empedrado con 4 pasadas de un vibro compactado
autopropulsado de minimo 10 ton. En la zona donde el rodillo vibrante no pueda ser utilizado, la compactacién se
completard con medios manuales (pisones) y posteriormente con medios mecdnicos livianos (planchas o sapitos
vibro compactado res).

Si faltaren piedras y/o tierra para la reconstruccién del empedrado la provisién correrd por cuenta del Contratista.

Las piedras a utilizar deben tener tamafio mayor a 15 cm y se deben colocar acomodandolas a mano con la méxima
trabazdn posible, golpeandolas horizontalmente para reducir al minimo el espesor de juntas (no mayor a 1 cm).
Las piedras deben disponerse en un colchén de tierra colorada suelta de 5 cm de espesor.

El afirmado serd realizado con pisones individuales de 12 a 20 kg de peso y 20x20 cm de base; el cual se pasara dos
veces. Seguidamente se procedera a compactar la capa de empedrado con una compactadora plana vibradora de
500Kg. O similar. -

Antes de la compactacién se esparciran piedras triturada tipo 6ta. (Polvo de triturada) de igual o superior calidad
que la piedra bruta, para llenar los intersticios en la cantidad de 1 m3 para 75m2. La compactacion sera efectuada a
partir de la linea de cordén hacia el eje de la calzada y se dara por finalizada esta operacién por orden emanada del
fiscal de Obra.

Se colocaran lateralmente Cordones de Hormigén Pre-fabricados o fabricados in situ, conforme sefiale la
fiscalizacion.

Resistencia caracteristica minima de 180 Kg/cm2, deberdn ser planos sin alabeos, coqueras ni fisuras, y se
colocaran seguidamente después de la compactacion de la subrazante, de tal forma a asegurar la estabilidad de los
mismos. La interseccién de las caras superior e interna debera ser biselada y redondeada. Sus dimensiones seran:

Espesor -10cm. Altura - 30cm. Largo - 50cm.

Los cordones deberan estar perfectamente alineados con una separacién no mayor de 2 cm y deberan ser
colocados a 15 cm de profundidad en relacién al nivel de la sub rasante. El encalado se hard con mortero 1:3
(cemento arena).

L relleno se hara por capas sucesivas de tierra, de no mas de 20 cm de espesor con adecuado riego y perfectamente
apisonados para asegurar una buena compactacién y una resistencia minima de 1 kg/cm2, El material de relleno
no debera contener raices, basuras o cualquier material organico que por descomposicién pueda ocasionar
asentamiento del terreno.

a. Relleno de Zanjas

Antes de proceder al relleno de zanjas, se excavara su fondo y taludes hasta llegar al suelo consistente,
debiendo ejecutarse el relleno de acuerdo con lo especificado.
b. Terraplenes

Los terraplenes se construiran en capas de no mas de 20 cm de espesor de material suelto libre de hierbas,
raices y escombros. Estas seran compactadas. Y aprobadas por la fiscalizacion.
c. Compactacién

Consiste en la ejecucion de las obras necesarias para la compactacion de los suelos, hasta obtener el peso
especifico aparente indicado, e incluye las operaciones del manipuleo, del equipo necesario y los riesgos con agua
que sean necesarios para lograr el fin propuesto.

Una vez escarificada la subrazante, se procederd a compactar el material suelto resultante. Con tal fin se
eliminaran previamente las piedras de tamafio mayor de 5 cm si las hubiere y se agregard agua hasta obtener una
compactacién satisfactoria. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado
satisfactoriamente, deberd ser totalmente excavado y reemplazado por el suelo apto, extraido de los sitios que
indique la fiscalizacin.

El suelo, previamente escarificado, debera ser compactado hasta obtener el porcentaje de densidad en los 20 cm
superiores.

La compactacién en las partes adyacentes a las alcantarillas y otros lugares en donde no puede actuar
eficazmente el equipo de compactacidn, sera ejecutada con pisones mecanicos o manuales.
La superficie de apisonado del mismo no debe ser mayor de 200 cm2.

La compactacién debe realizarse con rodillo vibrante de 10 toneladas (4 pasadas), se hace después el enripiado de
juntas con tierra colorada suelta de preferencia con alto contenido de dridos en su granulometria para facilitar la
penetracién, se debe ayudar a rellenar completamente las juntas mediante la utilizacidn de escobillones de acero.
Por Gltimo se realiza una pasada con el rodillo vibrando para hacer penetrar el material de relleno en las juntas y
luego se habilita al transito.

Controles

Estabilidad: El paso sobre la superficie terminada de un camién cargado con 10 TN en el eje trasero, no debera
producir deformaciones apreciables a la vista. En caso contrario, se procedera a la re compactacién o cambio del
material base que produzca este defecto.

Control geométrico: Se hara por nivelacién de ejes y bordes de calzada cada 20mts, tolerandose una diferencia en
+1,5 cm respecto a las cotas de proyecto y 20% en exceso para las flechas de abovedamiento, no admitiéndose
flechas menores que las de proyecto.

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar los tramos de calles, los lugares de ejecucién de los
empedrados, perfectamente limpios. EL CONTRATISTA debera retirar todo el resto del material sobrante del lugar.
Las obras auxiliares construidas por el CONTRATISTA serdn desmanteladas y retiradas del lugar de trabajo una vez
culminada la obra.

Especificaciones Tecnicas
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Cartel de Obra situado en puntos indicados por
fiscalizacion

Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcacion

Preparacion de Suelo con Motoniveladora

Compactacion de terreno con pata de cabra

Colchon: Tierra Colorada

Piedra Bruta Basaltica, corte para empedrado

Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m?

Cordon de Ho. 30x50 (cm) ¢/ cuneta de 0,50 y proteccion
lateral segiin detalle de plano

EL CONTRATISTA debera prever en su oferta, el costo de un letrero de 2,00 m x 1,50 m, de acuerdo al plano
proporcionado por la Direccién de Obras de la GOBERNACION DEL ALTO PARANA. Este letrero lo colocard EL
CONTRATISTA en lugar indicado por el Fiscal de obras dentro de los 15 (quince) dias de iniciada la obra y siendo
propiedad del de GOBERNACION DEL ALTO PARANA; permanecerd en la obra o en el lugar indicado, hasta que el
Fiscal de obra lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazdn de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético.

La altura a que debe ser colocado el letrero serd de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno
hasta la parte inferior del letrero.

El CONTRATISTA hard el replanteo de la obra baséndose en los puntos de referencia indicados en los planos y sera
responsable de la exactitud de las medidas y escuadrias.

El CONTRATISTA suministrara por su cuenta todos los materiales y manos de obra que se requieran para este
trabajo, serd responsable por el cuidado y conservacién, tanto de la ubicacién como del nivel de los hitos; verificara
las medidas del terreno antes proceder al replanteo, debiendo comunicar las diferencias existentes en dngulos y
longitudes si las hubiese, a la Fiscalizacién, con el fin de que ésta disponga las decisiones a adoptar.

El alcance de los servicios de Movimiento de Suelo ya sean cortes o terraplenados deberan estar incluidos en
rubros o item de calzada de empedrado hasta un espesor de 30 cm variable.

Se debe eliminar totalmente la camada de suelo vegetal, basura o materia organica, para asegurar una buena
capacidad portante.

La sub rasante debe ser compactada con rodillo pata de cabra en camadas de 10 cm de espesor como maximo,
haciendo pasadas previas con escarificador o rastra de discos en caso necesario. Para caminos ya existentes que
presenten buena capacidad portante se puede, con acuerdo de la fiscalizacidn, proceder directamente a perfilar
con Moto niveladora la sub rasante, dandole una pendiente lateral de 3%.

La sub rasante serd compactada con compactadores pata de cabra, realizando un minimo de 5 (cinco) pasadas a
fin que la misma soporte una prueba de carga, que se verificard por medio de un camién de eje sencillo bien
cargado. Es considerada una pasada, la ida y vuelta del compactador en un determinado tramo. En caso que la
pista no supere la prueba de carga, el sector que presente movimientos sera removido y el material substituido por
otro de mejor calidad o menos humedad. Este trabajo el Contratista las realizara sin costo extra para la
CONTRATANTE

Una vez procedido con el desmonte y/o la adicién de material necesario para alcanzar el perfil de la sub rasante,
atendiendo los delineamientos y la seccién transversal del proyecto, se procederd a compactar el material
agregado hasta conseguir un porcentaje de densidad del 98% de la densidad maxima en los 20 cm superiores. El
equipo de compactacién serd el adecuado para el tipo de suelo a compactary deberd ejercer la presién necesaria
para obtener la densidad fijada. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser
compactado satisfactoriamente, deberd ser totalmente removido y reemplazado por un suelo apto extraido de
sitios previamente aprobados por la Fiscalizacion.

Sobre la sub rasante previamente regularizada y compactada, sobre la cual se colocaran las piedras a mano y
martillo, perpendicularmente a la superficie de la base, con la menor dimensidn hacia la base. Las mayores
dimensiones de las piedras en la superficie externa de la calzada estardn en contacto unas con otras formando
lineas o hileras conjuntas y discontinuas. Se interceptaran piedras de menor tamafio entre piedra y piedra de modo
que sirvan de cufias para mantener la estabilidad del conjunto.

El afirmado serd realizado con pisones individuales de 12 a 20 Kg de peso y 20 X 20 cm. de base, el cual se pasara
dos veces. Seguidamente se procederd a compactar la capa de empedrado con 4 pasadas de un vibro compactado
autopropulsado de minimo 10 ton. En la zona donde el rodillo vibrante no pueda ser utilizado, la compactacién se
completard con medios manuales (pisones) y posteriormente con medios mecdnicos livianos (planchas o sapitos
vibro compactado res).

Si faltaren piedras y/o tierra para la reconstruccién del empedrado la provisién correrd por cuenta del Contratista.

Las piedras a utilizar deben tener tamafio mayor a 15 cm y se deben colocar acomodandolas a mano con la méaxima
trabazdn posible, golpeandolas horizontalmente para reducir al minimo el espesor de juntas (no mayor a 1 cm).
Las piedras deben disponerse en un colchén de tierra colorada suelta de 5 cm de espesor.

El afirmado serd realizado con pisones individuales de 12 a 20 kg de peso y 20x20 cm de base; el cual se pasara dos
veces. Seguidamente se procedera a compactar la capa de empedrado con una compactadora plana vibradora de
500Kg. O similar. -

Antes de la compactacién se esparciran piedras triturada tipo 6ta. (Polvo de triturada) de igual o superior calidad
que la piedra bruta, para llenar los intersticios en la cantidad de 1 m3 para 75m2. La compactacion sera efectuada a
partir de la linea de cordén hacia el eje de la calzada y se dara por finalizada esta operacién por orden emanada del
fiscal de Obra.

Se colocarén lateralmente Cordones de Hormigén Pre-fabricados o fabricados in situ, conforme sefiale la
fiscalizacion.

Resistencia caracteristica minima de 180 Kg/cm2, deberdn ser planos sin alabeos, coqueras ni fisuras, y se
colocaran seguidamente después de la compactacion de la subrazante, de tal forma a asegurar la estabilidad de los
mismos. La interseccién de las caras superior e interna debera ser biselada y redondeada. Sus dimensiones seran:

Espesor -10cm. Altura - 30cm. Largo - 50cm.
Los cordones deberan estar perfectamente alineados con una separacién no mayor de 2 cm y deberan ser

colocados a 15 cm de profundidad en relacién al nivel de la sub rasante. El encalado se hard con mortero 1:3
(cemento arena).
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Compactacion preliminar

Compactacion Final

Limpieza final, retiro de desechos, ajustes de imprevistos

Descripcion

Cartel de Obra situado en puntos indicados por
fiscalizacion

Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcacion

Preparacion de Suelo con Motoniveladora

Compactacion de terreno con pata de cabra

L relleno se hara por capas sucesivas de tierra, de no mas de 20 cm de espesor con adecuado riego y perfectamente
apisonados para asegurar una buena compactacién y una resistencia minima de 1 kg/cm2, El material de relleno
no debera contener raices, basuras o cualquier material organico que por descomposicién pueda ocasionar
asentamiento del terreno.

a. Relleno de Zanjas

Antes de proceder al relleno de zanjas, se excavara su fondo y taludes hasta llegar al suelo consistente,
debiendo ejecutarse el relleno de acuerdo con lo especificado.
b. Terraplenes

Los terraplenes se construiran en capas de no mas de 20 cm de espesor de material suelto libre de hierbas,
raices y escombros. Estas seran compactadas. Y aprobadas por la fiscalizacion.
c. Compactacién

Consiste en la ejecucidn de las obras necesarias para la compactacion de los suelos, hasta obtener el peso
especifico aparente indicado, e incluye las operaciones del manipuleo, del equipo necesario y los riesgos con agua
que sean necesarios para lograr el fin propuesto.

Una vez escarificada la subrazante, se procedera a compactar el material suelto resultante. Con tal fin se
eliminaran previamente las piedras de tamafio mayor de 5 cm si las hubiere y se agregard agua hasta obtener una
compactacién satisfactoria. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado
satisfactoriamente, deberd ser totalmente excavado y reemplazado por el suelo apto, extraido de los sitios que
indique la fiscalizacién.

El suelo, previamente escarificado, debera ser compactado hasta obtener el porcentaje de densidad en los 20 cm
superiores.

La compactacién en las partes adyacentes a las alcantarillas y otros lugares en donde no puede actuar
eficazmente el equipo de compactacidn, sera ejecutada con pisones mecanicos o manuales.
La superficie de apisonado del mismo no debe ser mayor de 200 cm2.

La compactacién debe realizarse con rodillo vibrante de 10 toneladas (4 pasadas), se hace después el enripiado de
juntas con tierra colorada suelta de preferencia con alto contenido de dridos en su granulometria para facilitar la
penetracién, se debe ayudar a rellenar completamente las juntas mediante la utilizacidn de escobillones de acero.
Por Gltimo se realiza una pasada con el rodillo vibrando para hacer penetrar el material de relleno en las juntas y
luego se habilita al transito.

Controles

Estabilidad: El paso sobre la superficie terminada de un camién cargado con 10 TN en el eje trasero, no debera
producir deformaciones apreciables a la vista. En caso contrario, se procedera a la re compactacién o cambio del
material base que produzca este defecto.

Control geométrico: Se hara por nivelacién de ejes y bordes de calzada cada 20mts, tolerandose una diferencia en
+1,5 cm respecto a las cotas de proyecto y 20% en exceso para las flechas de abovedamiento, no admitiéndose
flechas menores que las de proyecto.

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar los tramos de calles, los lugares de ejecucién de los
empedrados, perfectamente limpios. EL CONTRATISTA debera retirar todo el resto del material sobrante del lugar.
Las obras auxiliares construidas por el CONTRATISTA serdn desmanteladas y retiradas del lugar de trabajo una vez
culminada la obra.

Especificaciones Tecnicas

EL CONTRATISTA deberd prever en su oferta, el costo de un letrero de 2,00 m x 1,50 m, de acuerdo al plano
proporcionado por la Direccién de Obras de la GOBERNACION DEL ALTO PARANA. Este letrero lo colocard EL
CONTRATISTA en lugar indicado por el Fiscal de obras dentro de los 15 (quince) dias de iniciada la obra y siendo
propiedad del de GOBERNACION DEL ALTO PARANA; permanecerd en la obra o en el lugar indicado, hasta que el
Fiscal de obra lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazdn de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético.

La altura a que debe ser colocado el letrero serd de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno
hasta la parte inferior del letrero.

El CONTRATISTA hard el replanteo de la obra baséndose en los puntos de referencia indicados en los planos y sera
responsable de la exactitud de las medidas y escuadrias.

El CONTRATISTA suministrara por su cuenta todos los materiales y manos de obra que se requieran para este
trabajo, serd responsable por el cuidado y conservacién, tanto de la ubicacién como del nivel de los hitos; verificara
las medidas del terreno antes proceder al replanteo, debiendo comunicar las diferencias existentes en dngulos y
longitudes si las hubiese, a la Fiscalizacién, con el fin de que ésta disponga las decisiones a adoptar.

El alcance de los servicios de Movimiento de Suelo ya sean cortes o terraplenados deberan estar incluidos en
rubros o item de calzada de empedrado hasta un espesor de 30 cm variable.

Se debe eliminar totalmente la camada de suelo vegetal, basura o materia organica, para asegurar una buena
capacidad portante.

La sub rasante debe ser compactada con rodillo pata de cabra en camadas de 10 cm de espesor como maximo,
haciendo pasadas previas con escarificador o rastra de discos en caso necesario. Para caminos ya existentes que
presenten buena capacidad portante se puede, con acuerdo de la fiscalizacidn, proceder directamente a perfilar
con Moto niveladora la sub rasante, dandole una pendiente lateral de 3%.

La sub rasante serd compactada con compactadores pata de cabra, realizando un minimo de 5 (cinco) pasadas a
fin que la misma soporte una prueba de carga, que se verificard por medio de un camién de eje sencillo bien
cargado. Es considerada una pasada, la ida y vuelta del compactador en un determinado tramo. En caso que la
pista no supere la prueba de carga, el sector que presente movimientos sera removido y el material substituido por
otro de mejor calidad o menos humedad. Este trabajo el Contratista las realizara sin costo extra para la
CONTRATANTE
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Colchon: Tierra Colorada

Piedra Bruta Basaltica, corte para empedrado

Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m?

Cordon de Ho. 30x50 (cm) ¢/ proteccion lateral segin
detalle de plano

Compactacion preliminar

Compactacion Final

Limpieza final, retiro de desechos, ajustes de imprevistos

Una vez procedido con el desmonte y/o la adicién de material necesario para alcanzar el perfil de la sub rasante,
atendiendo los delineamientos y la seccién transversal del proyecto, se procederd a compactar el material
agregado hasta conseguir un porcentaje de densidad del 98% de la densidad maxima en los 20 cm superiores. El
equipo de compactacién serd el adecuado para el tipo de suelo a compactary deberd ejercer la presién necesaria
para obtener la densidad fijada. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser
compactado satisfactoriamente, deberd ser totalmente removido y reemplazado por un suelo apto extraido de
sitios previamente aprobados por la Fiscalizacion.

Sobre la sub rasante previamente regularizada y compactada, sobre la cual se colocaran las piedras a mano y
martillo, perpendicularmente a la superficie de la base, con la menor dimensidn hacia la base. Las mayores
dimensiones de las piedras en la superficie externa de la calzada estardn en contacto unas con otras formando
lineas o hileras conjuntas y discontinuas. Se interceptaran piedras de menor tamafio entre piedra y piedra de modo
que sirvan de cufias para mantener la estabilidad del conjunto.

El afirmado serd realizado con pisones individuales de 12 a 20 Kg de peso y 20 X 20 cm. de base, el cual se pasara
dos veces. Seguidamente se procederd a compactar la capa de empedrado con 4 pasadas de un vibro compactado
autopropulsado de minimo 10 ton. En la zona donde el rodillo vibrante no pueda ser utilizado, la compactacién se
completard con medios manuales (pisones) y posteriormente con medios mecdnicos livianos (planchas o sapitos
vibro compactado res).

Si faltaren piedras y/o tierra para la reconstruccién del empedrado la provisién correrd por cuenta del Contratista.

Las piedras a utilizar deben tener tamafio mayor a 15 cm y se deben colocar acomodandolas a mano con la méxima
trabazdn posible, golpeandolas horizontalmente para reducir al minimo el espesor de juntas (no mayor a 1 cm).
Las piedras deben disponerse en un colchén de tierra colorada suelta de 5 cm de espesor.

El afirmado serd realizado con pisones individuales de 12 a 20 kg de peso y 20x20 cm de base; el cual se pasara dos
veces. Seguidamente se procedera a compactar la capa de empedrado con una compactadora plana vibradora de
500Kg. O similar. -

Antes de la compactacién se esparciran piedras triturada tipo 6ta. (Polvo de triturada) de igual o superior calidad
que la piedra bruta, para llenar los intersticios en la cantidad de 1 m3 para 75m2. La compactacion sera efectuada a
partir de la linea de cordén hacia el eje de la calzada y se dara por finalizada esta operacién por orden emanada del
fiscal de Obra.

Se colocaran lateralmente Cordones de Hormigén Pre-fabricados o fabricados in situ, conforme sefiale la
fiscalizacion.

Resistencia caracteristica minima de 180 Kg/cm2, deberdn ser planos sin alabeos, coqueras ni fisuras, y se
colocaran seguidamente después de la compactacion de la subrazante, de tal forma a asegurar la estabilidad de los
mismos. La interseccién de las caras superior e interna debera ser biselada y redondeada. Sus dimensiones seran:

Espesor -10cm. Altura - 30cm. Largo - 50cm.

Los cordones deberan estar perfectamente alineados con una separacién no mayor de 2 cm y deberan ser
colocados a 15 cm de profundidad en relacién al nivel de la sub rasante. El encalado se hard con mortero 1:3
(cemento arena).

L relleno se hara por capas sucesivas de tierra, de no mas de 20 cm de espesor con adecuado riego y perfectamente
apisonados para asegurar una buena compactacién y una resistencia minima de 1 kg/cm2, El material de relleno
no debera contener raices, basuras o cualquier material organico que por descomposicién pueda ocasionar
asentamiento del terreno.

a. Relleno de Zanjas

Antes de proceder al relleno de zanjas, se excavara su fondo y taludes hasta llegar al suelo consistente,
debiendo ejecutarse el relleno de acuerdo con lo especificado.
b. Terraplenes

Los terraplenes se construiran en capas de no mas de 20 cm de espesor de material suelto libre de hierbas,
raices y escombros. Estas seran compactadas. Y aprobadas por la fiscalizacion.
c. Compactacién

Consiste en la ejecucion de las obras necesarias para la compactacion de los suelos, hasta obtener el peso
especifico aparente indicado, e incluye las operaciones del manipuleo, del equipo necesario y los riesgos con agua
que sean necesarios para lograr el fin propuesto.

Una vez escarificada la subrazante, se procederd a compactar el material suelto resultante. Con tal fin se
eliminaran previamente las piedras de tamafio mayor de 5 cm si las hubiere y se agregard agua hasta obtener una
compactacién satisfactoria. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado
satisfactoriamente, deberd ser totalmente excavado y reemplazado por el suelo apto, extraido de los sitios que
indique la fiscalizacin.

El suelo, previamente escarificado, debera ser compactado hasta obtener el porcentaje de densidad en los 20 cm
superiores.

La compactacién en las partes adyacentes a las alcantarillas y otros lugares en donde no puede actuar
eficazmente el equipo de compactacidn, sera ejecutada con pisones mecanicos o manuales.
La superficie de apisonado del mismo no debe ser mayor de 200 cm2.

La compactacién debe realizarse con rodillo vibrante de 10 toneladas (4 pasadas), se hace después el enripiado de
juntas con tierra colorada suelta de preferencia con alto contenido de dridos en su granulometria para facilitar la
penetracién, se debe ayudar a rellenar completamente las juntas mediante la utilizacidn de escobillones de acero.
Por Gltimo se realiza una pasada con el rodillo vibrando para hacer penetrar el material de relleno en las juntas y
luego se habilita al transito.

Controles

Estabilidad: El paso sobre la superficie terminada de un camién cargado con 10 TN en el eje trasero, no debera
producir deformaciones apreciables a la vista. En caso contrario, se procedera a la re compactacién o cambio del
material base que produzca este defecto.

Control geométrico: Se hara por nivelacién de ejes y bordes de calzada cada 20mts, tolerandose una diferencia en
+1,5 cm respecto a las cotas de proyecto y 20% en exceso para las flechas de abovedamiento, no admitiéndose
flechas menores que las de proyecto.

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar los tramos de calles, los lugares de ejecucién de los
empedrados, perfectamente limpios. EL CONTRATISTA debera retirar todo el resto del material sobrante del lugar.
Las obras auxiliares construidas por el CONTRATISTA serdn desmanteladas y retiradas del lugar de trabajo una vez
culminada la obra.

OBRA: C. - Pavi TinoE

Distrito: Minga G

N°

Descripcion

Especificaciones Tecnicas
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Cartel de Obra situado en puntos indicados por
fiscalizacion

Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcacion

Preparacion de Suelo con Motoniveladora

Compactacion de terreno con pata de cabra

Trabajos de movimiento de suelo, perfilacion y relleno
en sectores requeridos. Incluye limpieza de canal de
desague pluvial en sectores a ser indicados por la
fiscalizacion

Colchdn: Tierra Colorada

Piedra Bruta Basaltica, corte para empedrado

Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m?)

Corddn de Ho. 30x50 (cm) ¢/ cuneta de 0,50 y proteccion
lateral seguin detalle de plano

Excavacion Para tubos y Cabeceras

EL CONTRATISTA debera prever en su oferta, el costo de un letrero de 2,00 m x 1,50 m, de acuerdo al plano
proporcionado por la Direccién de Obras de la GOBERNACION DEL ALTO PARANA. Este letrero lo colocard EL
CONTRATISTA en lugar indicado por el Fiscal de obras dentro de los 15 (quince) dias de iniciada la obra y siendo
propiedad del de GOBERNACION DEL ALTO PARANA; permanecera en la obra o en el lugar indicado, hasta que el
Fiscal de obra lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazdn de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético.

La altura a que debe ser colocado el letrero serd de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno
hasta la parte inferior del letrero.

El CONTRATISTA hard el replanteo de la obra baséndose en los puntos de referencia indicados en los planos y sera
responsable de la exactitud de las medidas y escuadrias.

El CONTRATISTA suministrara por su cuenta todos los materiales y manos de obra que se requieran para este
trabajo, serd responsable por el cuidado y conservacién, tanto de la ubicacién como del nivel de los hitos; verificara
las medidas del terreno antes proceder al replanteo, debiendo comunicar las diferencias existentes en dngulos y
longitudes si las hubiese, a la Fiscalizacién, con el fin de que ésta disponga las decisiones a adoptar.

El alcance de los servicios de Movimiento de Suelo ya sean cortes o terraplenados deberan estar incluidos en
rubros o item de calzada de empedrado hasta un espesor de 30 cm variable.

Se debe eliminar totalmente la camada de suelo vegetal, basura o materia organica, para asegurar una buena
capacidad portante.

La sub rasante debe ser compactada con rodillo pata de cabra en camadas de 10 cm de espesor como maximo,
haciendo pasadas previas con escarificador o rastra de discos en caso necesario. Para caminos ya existentes que
presenten buena capacidad portante se puede, con acuerdo de la fiscalizacidn, proceder directamente a perfilar
con Moto niveladora la sub rasante, dandole una pendiente lateral de 3%.

La sub rasante serd compactada con compactadores pata de cabra, realizando un minimo de 5 (cinco) pasadas a
fin que la misma soporte una prueba de carga, que se verificard por medio de un camién de eje sencillo bien
cargado. Es considerada una pasada, la ida y vuelta del compactador en un determinado tramo. En caso que la
pista no supere la prueba de carga, el sector que presente movimientos sera removido y el material substituido por
otro de mejor calidad o menos humedad. Este trabajo el Contratista las realizara sin costo extra para la
CONTRATANTE

Una vez procedido con el desmonte y/o la adicién de material necesario para alcanzar el perfil de la sub rasante,
atendiendo los delineamientos y la seccién transversal del proyecto, se procederd a compactar el material
agregado hasta conseguir un porcentaje de densidad del 98% de la densidad maxima en los 20 cm superiores. El
equipo de compactacién serd el adecuado para el tipo de suelo a compactary deberd ejercer la presién necesaria
para obtener la densidad fijada. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser
compactado satisfactoriamente, deberd ser totalmente removido y reemplazado por un suelo apto extraido de
sitios previamente aprobados por la Fiscalizacion.

Una vez procedido con el desmonte y/o la adicién de material necesario para alcanzar el perfil de la sub rasante,
atendiendo los delineamientos y la seccién transversal del proyecto, se procederd a compactar el material
agregado hasta conseguir un porcentaje de densidad del 98% de la densidad méxima en los 20 cm superiores. El
equipo de compactacion sera el adecuado para el tipo de suelo a compactar y debera ejercer la presién necesaria
para obtener la densidad fijada. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser
compactado satisfactoriamente, debera ser totalmente removido y reemplazado por un suelo apto extraido de
sitios previamente aprobados por la Fiscalizacién.

Sobre la sub rasante previamente regularizada y compactada, sobre la cual se colocaran las piedras a mano y
martillo, perpendicularmente a la superficie de la base, con la menor dimensién hacia la base. Las mayores
dimensiones de las piedras en la superficie externa de la calzada estaran en contacto unas con otras formando
lineas o hileras conjuntas y discontinuas. Se interceptaran piedras de menor tamafio entre piedra y piedra de modo
que sirvan de cufias para mantener la estabilidad del conjunto.

El afirmado serd realizado con pisones individuales de 12 a 20 Kg de peso y 20 X 20 cm. de base, el cual se pasard
dos veces. Seguidamente se procedera a compactar la capa de empedrado con 4 pasadas de un vibro compactado
autopropulsado de minimo 10 ton. En la zona donde el rodillo vibrante no pueda ser utilizado, la compactacién se
completard con medios manuales (pisones) y posteriormente con medios mecanicos livianos (planchas o sapitos
vibro compactado res).

Si faltaren piedras y/o tierra para la reconstruccién del empedrado la provisién correra por cuenta del Contratista.

Las piedras a utilizar deben tener tamafio mayor a 15 cmy se deben colocar acomodandolas a mano con la méaxima
trabazén posible, golpedndolas horizontalmente para reducir al minimo el espesor de juntas (no mayor a 1 cm).
Las piedras deben disponerse en un colchdn de tierra colorada suelta de 5 cm de espesor.

El afirmado serd realizado con pisones individuales de 12 a 20 kg de peso y 20x20 cm de base; el cual se pasard dos
veces. Seguidamente se procedera a compactar la capa de empedrado con una compactadora plana vibradora de
500Kg. O similar. -

Antes de la compactacién se esparciran piedras triturada tipo 6ta. (Polvo de triturada) de igual o superior calidad
que la piedra bruta, para llenar los intersticios en la cantidad de 1 m3 para 75m2. La compactacion sera efectuada a
partir de la linea de corddn hacia el eje de la calzada y se dara por finalizada esta operacién por orden emanada del
fiscal de Obra.

COLOCACION DE CORDONES H°A(CUNETA)
La ubicacién y las dimensiones a utilizarse serdn las indicadas en los planos y planillas. El dosaje del H® serd 1:2:4
(cemento, arenay piedra triturada 5ta).

PREPARACION DE TERRENO, LIMPIEZA Y EXCAVACION TRABAJOS PRELIMINARES MOVILIZACION DE OBRA Antes del
inicio de los trabajos, el contratista debera realizar y correr con los gastos de movilizacién y traslado de
maquinarias y equipos hasta la zona de obra, incluye este item si fuere necesario la instalacién de casetas y/o
alquiler de viviendas provisorias para personales. Entre los trabajos preliminares deberé realizarse los trabajos de
topografia, como asi también los trabajos de demoliciones varias y la limpieza del sitio de emplazamiento de la
obra. Las operaciones de limpieza consistiran basicamente, en desmonte, destronque, raspado, remocién de
arbustos, vegetacion rastrera, despojos, raices, etc., y suelos residuales vegetales encontrados en la capa
superficial del terreno. Ademas, incluye el transporte, colocacién y distribucién de los materiales en areas de
desechos y la regularizacién final, aprobados por la FISCALIZACION
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Base para tubo y cabeceras de H°A°, espesor 10 cm con

1 malla de varilla del 8

12 Tubos celular de 1,50x2,00x0,15 cm

13 Pilaresy zapata de H°A°

14 Muro de cebeceras de H°A° de 0,25 cm de espesor

15 Compactacion preliminar

16  Compactacion Final

17 Limpieza final, retiro de desechos, ajustes de imprevistos
LOTE17

N°

Descripcion

Cartel de Obra situado en puntos indicados por
fiscalizacion

Todas las estructuras de Hormigén Armado, seran ejecutadas de acuerdo a los planos estructurales, siguiendo
todas las indicaciones que figure en los planos.

- El Contratista debera subsanar todas las deficiencias que presentasen las estructuras. Si la reparacién no
permitiese obtener una estructura acorde con los requisitos de estas especificaciones y demas documentos del
Proyecto, el Contratista demolera la estructura o parte de ella, conforme a las indicaciones de la Fiscalizacién de
Obra, los gastos correran por cuenta de la contratista.

- El Cemento a utilizar sera Portland y se almacenara en locales que los preserven de la humedad.

- Composicién y Dosificacidn del Hormigén: Las proporciones de los materiales componentes de cada Tipo de
hormigdn se determinaran previamente en conjunto con la fiscalizacién.

. PROVISION Y COLOCACION DE ALCANTARILLA TIPO TUBO DE HORMIGON PRE FABRICADO Este trabajo consistira
en la construccidn de alcantarillas PREFABRICADOS de hormigén armado de dimensiones, de acuerdo con estas
Especificaciones, en los lugares indicados en los Planos y/u Ordenes de Servicio, en conformidad con los
alineamientos, rasantes y dimensiones alli estipulados. Este trabajo incluird el suministro de la Alcantarilla Celular,
como asi también la colocacién del lecho de asiento; instalacién de la misma conforme a lo especificado, y
construccidn de cabeceras de Piedra Bruta Colocada, relleno y compactacion, incluyendo el suelo y material
granulary poroso donde sea necesario; remocién y despeje de toda la excavacién sobrante y del material
desechado.

Todas las estructuras de Hormigén Armado, seran ejecutadas de acuerdo a los planos estructurales, siguiendo
todas las indicaciones que figure en los planos.

- El Contratista debera subsanar todas las deficiencias que presentasen las estructuras. Si la reparacién no
permitiese obtener una estructura acorde con los requisitos de estas especificaciones y demas documentos del
Proyecto, el Contratista demolera la estructura o parte de ella, conforme a las indicaciones de la Fiscalizacién de
Obra, los gastos correran por cuenta de la contratista.

- El Cemento a utilizar sera Portland y se almacenara en locales que los preserven de la humedad.

- Composicién y Dosificacidn del Hormigén: Las proporciones de los materiales componentes de cada Tipo de
hormigdn se determinaran previamente en conjunto con la fiscalizacién.

El relleno se hara por capas sucesivas de tierra, de no més de 20 cm de espesor con adecuado riego y
perfectamente apisonados para asegurar una buena compactacién y una resistencia minima de 1 kg/cm2, El
material de relleno no deberd contener raices, basuras o cualquier material organico que por descomposicién
pueda ocasionar asentamiento del terreno.

a. Relleno de Zanjas

Antes de proceder al relleno de zanjas, se excavara su fondo y taludes hasta llegar al suelo consistente,
debiendo ejecutarse el relleno de acuerdo con lo especificado.
b. Terraplenes

Los terraplenes se construiran en capas de no mas de 20 cm de espesor de material suelto libre de hierbas,
raices y escombros. Estas serdn compactadas. Y aprobadas por la fiscalizacién.
c. Compactacién

Consiste en la ejecucidn de las obras necesarias para la compactacién de los suelos, hasta obtener el peso
especifico aparente indicado, e incluye las operaciones del manipuleo, del equipo necesario y los riesgos con agua
que sean necesarios para lograr el fin propuesto.

Una vez escarificada la subrazante, se procedera a compactar el material suelto resultante. Con tal fin se
eliminaran previamente las piedras de tamafio mayor de 5 cm si las hubiere y se agregard agua hasta obtener una
compactacidn satisfactoria. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado
satisfactoriamente, debera ser totalmente excavado y reemplazado por el suelo apto, extraido de los sitios que
indique la fiscalizacién.

El suelo, previamente escarificado, debera ser compactado hasta obtener el porcentaje de densidad en los 20 cm
superiores.

La compactacién en las partes adyacentes a las alcantarillas y otros lugares en donde no puede actuar
eficazmente el equipo de compactacidn, serd ejecutada con pisones mecénicos o manuales.
La superficie de apisonado del mismo no debe ser mayor de 200 cm2.

La compactacién debe realizarse con rodillo vibrante de 10 toneladas (4 pasadas), se hace después el enripiado de
juntas con tierra colorada suelta de preferencia con alto contenido de aridos en su granulometria para facilitar la
penetracién, se debe ayudar a rellenar completamente las juntas mediante la utilizacién de escobillones de acero.
Por Ultimo se realiza una pasada con el rodillo vibrando para hacer penetrar el material de relleno en las juntas y
luego se habilita al transito.

Controles

Estabilidad: El paso sobre la superficie terminada de un camidn cargado con 10 TN en el eje trasero, no debera
producir deformaciones apreciables a la vista. En caso contrario, se procedera a la re compactacion o cambio del
material base que produzca este defecto.

Control geométrico: Se hara por nivelacidn de ejes y bordes de calzada cada 20mts, tolerdndose una diferencia en
+1,5 cm respecto a las cotas de proyecto y 20% en exceso para las flechas de abovedamiento, no admitiéndose
flechas menores que las de proyecto.

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar los tramos de calles, los lugares de ejecucién de los
empedrados, perfectamente limpios. EL CONTRATISTA debera retirar todo el resto del material sobrante del lugar.
Las obras auxiliares construidas por el CONTRATISTA serdn desmanteladas y retiradas del lugar de trabajo una vez
culminada la obra.

Especificaciones Tecnicas

EL CONTRATISTA debera prever en su oferta, el costo de un letrero de 2,00 m x 1,50 m, de acuerdo al plano
proporcionado por la Direccién de Obras de la GOBERNACION DEL ALTO PARANA. Este letrero lo colocard EL
CONTRATISTA en lugar indicado por el Fiscal de obras dentro de los 15 (quince) dias de iniciada la obra y siendo
propiedad del de GOBERNACION DEL ALTO PARANA; permanecerd en la obra o en el lugar indicado, hasta que el
Fiscal de obra lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazdn de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético.

La altura a que debe ser colocado el letrero serd de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno
hasta la parte inferior del letrero.
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Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcacion

Preparacion de Suelo con Motoniveladora

Compactacion de terreno con pata de cabra

Colchon: Tierra Colorada

Piedra Bruta Basaltica, corte para empedrado

Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m?

Corddn de Ho. 30x50 (cm) ¢/ proteccion lateral segun
detalle de plano

Compactacion preliminar

El CONTRATISTA hard el replanteo de la obra baséndose en los puntos de referencia indicados en los planos y sera
responsable de la exactitud de las medidas y escuadrias.

El CONTRATISTA suministrara por su cuenta todos los materiales y manos de obra que se requieran para este
trabajo, serd responsable por el cuidado y conservacién, tanto de la ubicacién como del nivel de los hitos; verificara
las medidas del terreno antes proceder al replanteo, debiendo comunicar las diferencias existentes en dngulos y
longitudes si las hubiese, a la Fiscalizacién, con el fin de que ésta disponga las decisiones a adoptar.

El alcance de los servicios de Movimiento de Suelo ya sean cortes o terraplenados deberan estar incluidos en
rubros o item de calzada de empedrado hasta un espesor de 30 cm variable.

Se debe eliminar totalmente la camada de suelo vegetal, basura o materia organica, para asegurar una buena
capacidad portante.

La sub rasante debe ser compactada con rodillo pata de cabra en camadas de 10 cm de espesor como maximo,
haciendo pasadas previas con escarificador o rastra de discos en caso necesario. Para caminos ya existentes que
presenten buena capacidad portante se puede, con acuerdo de la fiscalizacidn, proceder directamente a perfilar
con Moto niveladora la sub rasante, dandole una pendiente lateral de 3%.

La sub rasante serd compactada con compactadores pata de cabra, realizando un minimo de 5 (cinco) pasadas a
fin que la misma soporte una prueba de carga, que se verificard por medio de un camién de eje sencillo bien
cargado. Es considerada una pasada, la ida y vuelta del compactador en un determinado tramo. En caso que la
pista no supere la prueba de carga, el sector que presente movimientos sera removido y el material substituido por
otro de mejor calidad o menos humedad. Este trabajo el Contratista las realizara sin costo extra para la
CONTRATANTE

Una vez procedido con el desmonte y/o la adicién de material necesario para alcanzar el perfil de la sub rasante,
atendiendo los delineamientos y la seccién transversal del proyecto, se procederd a compactar el material
agregado hasta conseguir un porcentaje de densidad del 98% de la densidad maxima en los 20 cm superiores. El
equipo de compactacién serd el adecuado para el tipo de suelo a compactary deberd ejercer la presién necesaria
para obtener la densidad fijada. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser
compactado satisfactoriamente, deberd ser totalmente removido y reemplazado por un suelo apto extraido de
sitios previamente aprobados por la Fiscalizacion.

Sobre la sub rasante previamente regularizada y compactada, sobre la cual se colocaran las piedras a mano y
martillo, perpendicularmente a la superficie de la base, con la menor dimensidn hacia la base. Las mayores
dimensiones de las piedras en la superficie externa de la calzada estardn en contacto unas con otras formando
lineas o hileras conjuntas y discontinuas. Se interceptaran piedras de menor tamafio entre piedra y piedra de modo
que sirvan de cufias para mantener la estabilidad del conjunto.

El afirmado serd realizado con pisones individuales de 12 a 20 Kg de peso y 20 X 20 cm. de base, el cual se pasara
dos veces. Seguidamente se procederd a compactar la capa de empedrado con 4 pasadas de un vibro compactado
autopropulsado de minimo 10 ton. En la zona donde el rodillo vibrante no pueda ser utilizado, la compactacién se
completard con medios manuales (pisones) y posteriormente con medios mecdnicos livianos (planchas o sapitos
vibro compactado res).

Si faltaren piedras y/o tierra para la reconstruccién del empedrado la provisién correrd por cuenta del Contratista.

Las piedras a utilizar deben tener tamafio mayor a 15 cm y se deben colocar acomodandolas a mano con la méaxima
trabazdn posible, golpeandolas horizontalmente para reducir al minimo el espesor de juntas (no mayor a 1 cm).
Las piedras deben disponerse en un colchén de tierra colorada suelta de 5 cm de espesor.

El afirmado serd realizado con pisones individuales de 12 a 20 kg de peso y 20x20 cm de base; el cual se pasara dos
veces. Seguidamente se procedera a compactar la capa de empedrado con una compactadora plana vibradora de
500Kg. O similar. -

Antes de la compactacién se esparciran piedras triturada tipo 6ta. (Polvo de triturada) de igual o superior calidad
que la piedra bruta, para llenar los intersticios en la cantidad de 1 m3 para 75m2. La compactacion sera efectuada a
partir de la linea de cordén hacia el eje de la calzada y se dara por finalizada esta operacién por orden emanada del
fiscal de Obra.

Se colocarén lateralmente Cordones de Hormigén Pre-fabricados o fabricados in situ, conforme sefiale la
fiscalizacion.

Resistencia caracteristica minima de 180 Kg/cm2, deberan ser planos sin alabeos, coqueras ni fisuras, y se
colocaran seguidamente después de la compactacion de la subrazante, de tal forma a asegurar la estabilidad de los
mismos. La interseccién de las caras superior e interna debera ser biselada y redondeada. Sus dimensiones seran:

Espesor -10cm. Altura - 30cm. Largo - 50cm.

Los cordones deberan estar perfectamente alineados con una separacién no mayor de 2 cm y deberan ser
colocados a 15 cm de profundidad en relacién al nivel de la sub rasante. El encalado se hard con mortero 1:3
(cemento arena).

L relleno se hara por capas sucesivas de tierra, de no mas de 20 cm de espesor con adecuado riego y perfectamente
apisonados para asegurar una buena compactacién y una resistencia minima de 1 kg/cm2, El material de relleno
no debera contener raices, basuras o cualquier material organico que por descomposicién pueda ocasionar
asentamiento del terreno.

a. Relleno de Zanjas

Antes de proceder al relleno de zanjas, se excavara su fondo y taludes hasta llegar al suelo consistente,
debiendo ejecutarse el relleno de acuerdo con lo especificado.
b. Terraplenes

Los terraplenes se construiran en capas de no mas de 20 cm de espesor de material suelto libre de hierbas,
raices y escombros. Estas seran compactadas. Y aprobadas por la fiscalizacion.
c. Compactacién

Consiste en la ejecucidn de las obras necesarias para la compactacion de los suelos, hasta obtener el peso
especifico aparente indicado, e incluye las operaciones del manipuleo, del equipo necesario y los riesgos con agua
que sean necesarios para lograr el fin propuesto.

Una vez escarificada la subrazante, se procedera a compactar el material suelto resultante. Con tal fin se
eliminaran previamente las piedras de tamafio mayor de 5 cm si las hubiere y se agregard agua hasta obtener una
compactacién satisfactoria. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado
satisfactoriamente, deberd ser totalmente excavado y reemplazado por el suelo apto, extraido de los sitios que
indique la fiscalizacion.

El suelo, previamente escarificado, debera ser compactado hasta obtener el porcentaje de densidad en los 20 cm
superiores.

La compactacién en las partes adyacentes a las alcantarillas y otros lugares en donde no puede actuar
eficazmente el equipo de compactacidn, sera ejecutada con pisones mecanicos o manuales.
La superficie de apisonado del mismo no debe ser mayor de 200 cm2.
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Compactacion Final

Limpieza final, retiro de desechos, ajustes de imprevistos

Descripcion

Cartel de Obra situado en puntos indicados por
fiscalizacion

Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcacion

Preparacion de Suelo con Motoniveladora

Compactacion de terreno con pata de cabra

Colchon: Tierra Colorada

Piedra Bruta Basaltica, corte para empedrado

Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m?

La compactacién debe realizarse con rodillo vibrante de 10 toneladas (4 pasadas), se hace después el enripiado de
juntas con tierra colorada suelta de preferencia con alto contenido de dridos en su granulometria para facilitar la
penetracién, se debe ayudar a rellenar completamente las juntas mediante la utilizacidn de escobillones de acero.
Por Gltimo se realiza una pasada con el rodillo vibrando para hacer penetrar el material de relleno en las juntas y
luego se habilita al transito.

Controles

Estabilidad: El paso sobre la superficie terminada de un camién cargado con 10 TN en el eje trasero, no deberad
producir deformaciones apreciables a la vista. En caso contrario, se procedera a la re compactacién o cambio del
material base que produzca este defecto.

Control geométrico: Se hara por nivelacién de ejes y bordes de calzada cada 20mts, tolerandose una diferencia en
+1,5 cm respecto a las cotas de proyecto y 20% en exceso para las flechas de abovedamiento, no admitiéndose
flechas menores que las de proyecto.

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar los tramos de calles, los lugares de ejecucién de los
empedrados, perfectamente limpios. EL CONTRATISTA debera retirar todo el resto del material sobrante del lugar.
Las obras auxiliares construidas por el CONTRATISTA serdn desmanteladas y retiradas del lugar de trabajo una vez
culminada la obra.

Especificaciones Tecnicas

EL CONTRATISTA debera prever en su oferta, el costo de un letrero de 2,00 m x 1,50 m, de acuerdo al plano
proporcionado por la Direccién de Obras de la GOBERNACION DEL ALTO PARANA. Este letrero lo colocard EL
CONTRATISTA en lugar indicado por el Fiscal de obras dentro de los 15 (quince) dias de iniciada la obra y siendo
propiedad del de GOBERNACION DEL ALTO PARANA; permanecerd en la obra o en el lugar indicado, hasta que el
Fiscal de obra lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazdn de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético.

La altura a que debe ser colocado el letrero serd de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno
hasta la parte inferior del letrero.

El CONTRATISTA hard el replanteo de la obra baséndose en los puntos de referencia indicados en los planos y sera
responsable de la exactitud de las medidas y escuadrias.

El CONTRATISTA suministrara por su cuenta todos los materiales y manos de obra que se requieran para este
trabajo, serd responsable por el cuidado y conservacién, tanto de la ubicacién como del nivel de los hitos; verificara
las medidas del terreno antes proceder al replanteo, debiendo comunicar las diferencias existentes en dngulos y
longitudes si las hubiese, a la Fiscalizacién, con el fin de que ésta disponga las decisiones a adoptar.

El alcance de los servicios de Movimiento de Suelo ya sean cortes o terraplenados deberan estar incluidos en
rubros o item de calzada de empedrado hasta un espesor de 30 cm variable.

Se debe eliminar totalmente la camada de suelo vegetal, basura o materia organica, para asegurar una buena
capacidad portante.

La sub rasante debe ser compactada con rodillo pata de cabra en camadas de 10 cm de espesor como maximo,
haciendo pasadas previas con escarificador o rastra de discos en caso necesario. Para caminos ya existentes que
presenten buena capacidad portante se puede, con acuerdo de la fiscalizacidn, proceder directamente a perfilar
con Moto niveladora la sub rasante, dandole una pendiente lateral de 3%.

La sub rasante serd compactada con compactadores pata de cabra, realizando un minimo de 5 (cinco) pasadas a
fin que la misma soporte una prueba de carga, que se verificara por medio de un camién de eje sencillo bien
cargado. Es considerada una pasada, la ida y vuelta del compactador en un determinado tramo. En caso que la
pista no supere la prueba de carga, el sector que presente movimientos sera removido y el material substituido por
otro de mejor calidad o menos humedad. Este trabajo el Contratista las realizara sin costo extra para la
CONTRATANTE

Una vez procedido con el desmonte y/o la adicién de material necesario para alcanzar el perfil de la sub rasante,
atendiendo los delineamientos y la seccién transversal del proyecto, se procederd a compactar el material
agregado hasta conseguir un porcentaje de densidad del 98% de la densidad maxima en los 20 cm superiores. El
equipo de compactacién serd el adecuado para el tipo de suelo a compactary deberd ejercer la presién necesaria
para obtener la densidad fijada. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser
compactado satisfactoriamente, deberd ser totalmente removido y reemplazado por un suelo apto extraido de
sitios previamente aprobados por la Fiscalizacion.

Sobre la sub rasante previamente regularizada y compactada, sobre la cual se colocaran las piedras a mano y
martillo, perpendicularmente a la superficie de la base, con la menor dimensidn hacia la base. Las mayores
dimensiones de las piedras en la superficie externa de la calzada estardn en contacto unas con otras formando
lineas o hileras conjuntas y discontinuas. Se interceptaran piedras de menor tamafio entre piedra y piedra de modo
que sirvan de cufias para mantener la estabilidad del conjunto.

El afirmado serd realizado con pisones individuales de 12 a 20 Kg de peso y 20 X 20 cm. de base, el cual se pasara
dos veces. Seguidamente se procederd a compactar la capa de empedrado con 4 pasadas de un vibro compactado
autopropulsado de minimo 10 ton. En la zona donde el rodillo vibrante no pueda ser utilizado, la compactacién se
completard con medios manuales (pisones) y posteriormente con medios mecdnicos livianos (planchas o sapitos
vibro compactado res).

Si faltaren piedras y/o tierra para la reconstruccién del empedrado la provisién correrd por cuenta del Contratista.

Las piedras a utilizar deben tener tamafio mayor a 15 cm y se deben colocar acomodandolas a mano con la méaxima
trabazdn posible, golpeandolas horizontalmente para reducir al minimo el espesor de juntas (no mayor a 1 cm).
Las piedras deben disponerse en un colchén de tierra colorada suelta de 5 cm de espesor.

El afirmado serd realizado con pisones individuales de 12 a 20 kg de peso y 20x20 cm de base; el cual se pasara dos
veces. Seguidamente se procedera a compactar la capa de empedrado con una compactadora plana vibradora de
500Kg. O similar. -

Antes de la compactacién se esparciran piedras triturada tipo 6ta. (Polvo de triturada) de igual o superior calidad
que la piedra bruta, para llenar los intersticios en la cantidad de 1 m3 para 75m2. La compactacion sera efectuada a
partir de la linea de cordén hacia el eje de la calzada y se dara por finalizada esta operacién por orden emanada del
fiscal de Obra.
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Corddn de Ho. 30x50 (cm) ¢/ proteccion lateral segun
detalle de plano

Compactacion preliminar

Compactacion Final

Limpieza final, retiro de desechos, ajustes de imprevistos

Descripcion

Cartel de Obra situado en puntos indicados por
fiscalizacion

Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcacion

Preparacion de Suelo con Motoniveladora

Se colocaran lateralmente Cordones de Hormigdn Pre-fabricados o fabricados in situ, conforme sefiale la
fiscalizacion.

Resistencia caracteristica minima de 180 Kg/cm2, deberan ser planos sin alabeos, coqueras ni fisuras, y se
colocardn seguidamente después de la compactacidn de la subrazante, de tal forma a asegurar la estabilidad de los
mismos. La interseccion de las caras superior e interna debera ser biselada y redondeada. Sus dimensiones seran:

Espesor -10cm. Altura - 30cm.  Largo - 50cm.

Los cordones deberan estar perfectamente alineados con una separacién no mayor de 2 cm y deberan ser
colocados a 15 cm de profundidad en relacién al nivel de la sub rasante. El encalado se hara con mortero 1:3
(cemento arena).

Lrelleno se hard por capas sucesivas de tierra, de no mas de 20 cm de espesor con adecuado riego y perfectamente
apisonados para asegurar una buena compactacion y una resistencia minima de 1 kg/cm2, El material de relleno
no debera contener raices, basuras o cualquier material organico que por descomposicién pueda ocasionar
asentamiento del terreno.

a. Relleno de Zanjas

Antes de proceder al relleno de zanjas, se excavara su fondo y taludes hasta llegar al suelo consistente,
debiendo ejecutarse el relleno de acuerdo con lo especificado.
b. Terraplenes

Los terraplenes se construiran en capas de no mas de 20 cm de espesor de material suelto libre de hierbas,
raices y escombros. Estas serdn compactadas. Y aprobadas por la fiscalizacién.
c. Compactacién

Consiste en la ejecucidn de las obras necesarias para la compactacién de los suelos, hasta obtener el peso
especifico aparente indicado, e incluye las operaciones del manipuleo, del equipo necesario y los riesgos con agua
que sean necesarios para lograr el fin propuesto.

Una vez escarificada la subrazante, se procedera a compactar el material suelto resultante. Con tal fin se
eliminaran previamente las piedras de tamafio mayor de 5 cm si las hubiere y se agregard agua hasta obtener una
compactacidn satisfactoria. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado
satisfactoriamente, debera ser totalmente excavado y reemplazado por el suelo apto, extraido de los sitios que
indique la fiscalizacién.

El suelo, previamente escarificado, debera ser compactado hasta obtener el porcentaje de densidad en los 20 cm
superiores.

La compactacién en las partes adyacentes a las alcantarillas y otros lugares en donde no puede actuar
eficazmente el equipo de compactacidn, serd ejecutada con pisones mecénicos o manuales.
La superficie de apisonado del mismo no debe ser mayor de 200 cm2.

La compactacién debe realizarse con rodillo vibrante de 10 toneladas (4 pasadas), se hace después el enripiado de
juntas con tierra colorada suelta de preferencia con alto contenido de aridos en su granulometria para facilitar la
penetracién, se debe ayudar a rellenar completamente las juntas mediante la utilizacién de escobillones de acero.
Por Gltimo se realiza una pasada con el rodillo vibrando para hacer penetrar el material de relleno en las juntas y
luego se habilita al transito.

Controles

Estabilidad: El paso sobre la superficie terminada de un camidn cargado con 10 TN en el eje trasero, no debera
producir deformaciones apreciables a la vista. En caso contrario, se procedera a la re compactacion o cambio del
material base que produzca este defecto.

Control geométrico: Se hara por nivelacidn de ejes y bordes de calzada cada 20mts, tolerdndose una diferencia en
+1,5 cm respecto a las cotas de proyecto y 20% en exceso para las flechas de abovedamiento, no admitiéndose
flechas menores que las de proyecto.

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar los tramos de calles, los lugares de ejecucién de los
empedrados, perfectamente limpios. EL CONTRATISTA debera retirar todo el resto del material sobrante del lugar.
Las obras auxiliares construidas por el CONTRATISTA seran desmanteladas y retiradas del lugar de trabajo una vez
culminada la obra.

Especificaciones Tecnicas

EL CONTRATISTA debera prever en su oferta, el costo de un letrero de 2,00 m x 1,50 m, de acuerdo al plano
proporcionado por la Direccidon de Obras de la GOBERNACION DEL ALTO PARANA. Este letrero lo colocara EL
CONTRATISTA en lugar indicado por el Fiscal de obras dentro de los 15 (quince) dias de iniciada la obra y siendo
propiedad del de GOBERNACION DEL ALTO PARANA; permanecera en la obra o en el lugar indicado, hasta que el
Fiscal de obra lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazén de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético.

La altura a que debe ser colocado el letrero serd de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno
hasta la parte inferior del letrero.

El CONTRATISTA haré el replanteo de la obra baséndose en los puntos de referencia indicados en los planos y sera
responsable de la exactitud de las medidas y escuadrias.

El CONTRATISTA suministrara por su cuenta todos los materiales y manos de obra que se requieran para este
trabajo, sera responsable por el cuidado y conservacidn, tanto de la ubicacién como del nivel de los hitos; verificara
las medidas del terreno antes proceder al replanteo, debiendo comunicar las diferencias existentes en dngulos y
longitudes si las hubiese, a la Fiscalizacién, con el fin de que ésta disponga las decisiones a adoptar.

El alcance de los servicios de Movimiento de Suelo ya sean cortes o terraplenados deberan estar incluidos en
rubros o item de calzada de empedrado hasta un espesor de 30 cm variable.

Se debe eliminar totalmente la camada de suelo vegetal, basura o materia orgénica, para asegurar una buena
capacidad portante.

La sub rasante debe ser compactada con rodillo pata de cabra en camadas de 10 cm de espesor como méaximo,
haciendo pasadas previas con escarificador o rastra de discos en caso necesario. Para caminos ya existentes que
presenten buena capacidad portante se puede, con acuerdo de la fiscalizacién, proceder directamente a perfilar
con Moto niveladora la sub rasante, dandole una pendiente lateral de 3%.
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Compactacion de terreno con pata de cabra

Colchon: Tierra Colorada

Piedra Bruta Basaltica, corte para empedrado

Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m?

Cordon de Ho. 30x50 (cm) ¢/ proteccion lateral seguin
detalle de plano

Compactacion preliminar

Compactacion Final

Limpieza final, retiro de desechos, ajustes de imprevistos

La sub rasante serd compactada con compactadores pata de cabra, realizando un minimo de 5 (cinco) pasadas a
fin que la misma soporte una prueba de carga, que se verificard por medio de un camién de eje sencillo bien
cargado. Es considerada una pasada, la ida y vuelta del compactador en un determinado tramo. En caso que la
pista no supere la prueba de carga, el sector que presente movimientos sera removido y el material substituido por
otro de mejor calidad o menos humedad. Este trabajo el Contratista las realizara sin costo extra para la
CONTRATANTE

Una vez procedido con el desmonte y/o la adicién de material necesario para alcanzar el perfil de la sub rasante,
atendiendo los delineamientos y la seccién transversal del proyecto, se procederd a compactar el material
agregado hasta conseguir un porcentaje de densidad del 98% de la densidad maxima en los 20 cm superiores. El
equipo de compactacion serd el adecuado para el tipo de suelo a compactary deberd ejercer la presién necesaria
para obtener la densidad fijada. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser
compactado satisfactoriamente, deberd ser totalmente removido y reemplazado por un suelo apto extraido de
sitios previamente aprobados por la Fiscalizacion.

Sobre la sub rasante previamente regularizada y compactada, sobre la cual se colocaran las piedras a mano y
martillo, perpendicularmente a la superficie de la base, con la menor dimensidn hacia la base. Las mayores
dimensiones de las piedras en la superficie externa de la calzada estardn en contacto unas con otras formando
lineas o hileras conjuntas y discontinuas. Se interceptaran piedras de menor tamafio entre piedra y piedra de modo
que sirvan de cufias para mantener la estabilidad del conjunto.

El afirmado sera realizado con pisones individuales de 12 a 20 Kg de peso y 20 X 20 cm. de base, el cual se pasara
dos veces. Seguidamente se procederd a compactar la capa de empedrado con 4 pasadas de un vibro compactado
autopropulsado de minimo 10 ton. En la zona donde el rodillo vibrante no pueda ser utilizado, la compactacién se
completard con medios manuales (pisones) y posteriormente con medios mecdnicos livianos (planchas o sapitos
vibro compactado res).

Si faltaren piedras y/o tierra para la reconstruccién del empedrado la provisién correrd por cuenta del Contratista.

Las piedras a utilizar deben tener tamafio mayor a 15 cm y se deben colocar acomodandolas a mano con la méaxima
trabazdn posible, golpeandolas horizontalmente para reducir al minimo el espesor de juntas (no mayor a 1 cm).
Las piedras deben disponerse en un colchén de tierra colorada suelta de 5 cm de espesor.

El afirmado sera realizado con pisones individuales de 12 a 20 kg de peso y 20x20 cm de base; el cual se pasara dos
veces. Seguidamente se procedera a compactar la capa de empedrado con una compactadora plana vibradora de
500Kg. O similar. -

Antes de la compactacién se esparciran piedras triturada tipo 6ta. (Polvo de triturada) de igual o superior calidad
que la piedra bruta, para llenar los intersticios en la cantidad de 1 m3 para 75m2. La compactacion sera efectuada a
partir de la linea de cordén hacia el eje de la calzada y se dara por finalizada esta operacién por orden emanada del
fiscal de Obra.

Se colocarén lateralmente Cordones de Hormigén Pre-fabricados o fabricados in situ, conforme sefiale la
fiscalizacion.

Resistencia caracteristica minima de 180 Kg/cm2, deberdn ser planos sin alabeos, coqueras ni fisuras, y se
colocaran seguidamente después de la compactacion de la subrazante, de tal forma a asegurar la estabilidad de los
mismos. La interseccién de las caras superior e interna debera ser biselada y redondeada. Sus dimensiones seran:

Espesor -10cm. Altura - 30cm. Largo - 50cm.

Los cordones deberan estar perfectamente alineados con una separacién no mayor de 2 cm y deberan ser
colocados a 15 cm de profundidad en relacién al nivel de la sub rasante. El encalado se hard con mortero 1:3
(cemento arena).

L relleno se hara por capas sucesivas de tierra, de no mas de 20 cm de espesor con adecuado riego y perfectamente
apisonados para asegurar una buena compactacién y una resistencia minima de 1 kg/cm2, El material de relleno
no debera contener raices, basuras o cualquier material organico que por descomposicién pueda ocasionar
asentamiento del terreno.

a. Relleno de Zanjas

Antes de proceder al relleno de zanjas, se excavara su fondo y taludes hasta llegar al suelo consistente,
debiendo ejecutarse el relleno de acuerdo con lo especificado.
b. Terraplenes

Los terraplenes se construiran en capas de no mas de 20 cm de espesor de material suelto libre de hierbas,
raices y escombros. Estas seran compactadas. Y aprobadas por la fiscalizacion.
c. Compactacién

Consiste en la ejecucidn de las obras necesarias para la compactacion de los suelos, hasta obtener el peso
especifico aparente indicado, e incluye las operaciones del manipuleo, del equipo necesario y los riesgos con agua
que sean necesarios para lograr el fin propuesto.

Una vez escarificada la subrazante, se procederd a compactar el material suelto resultante. Con tal fin se
eliminaran previamente las piedras de tamafio mayor de 5 cm si las hubiere y se agregard agua hasta obtener una
compactacién satisfactoria. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado
satisfactoriamente, deberd ser totalmente excavado y reemplazado por el suelo apto, extraido de los sitios que
indique la fiscalizacién.

El suelo, previamente escarificado, debera ser compactado hasta obtener el porcentaje de densidad en los 20 cm
superiores.

La compactacién en las partes adyacentes a las alcantarillas y otros lugares en donde no puede actuar
eficazmente el equipo de compactacidn, sera ejecutada con pisones mecanicos o manuales.
La superficie de apisonado del mismo no debe ser mayor de 200 cm2.

La compactacién debe realizarse con rodillo vibrante de 10 toneladas (4 pasadas), se hace después el enripiado de
juntas con tierra colorada suelta de preferencia con alto contenido de dridos en su granulometria para facilitar la
penetracién, se debe ayudar a rellenar completamente las juntas mediante la utilizacidn de escobillones de acero.
Por Gltimo se realiza una pasada con el rodillo vibrando para hacer penetrar el material de relleno en las juntas y
luego se habilita al transito.

Controles

Estabilidad: El paso sobre la superficie terminada de un camién cargado con 10 TN en el eje trasero, no debera
producir deformaciones apreciables a la vista. En caso contrario, se procedera a la re compactacién o cambio del
material base que produzca este defecto.

Control geométrico: Se hara por nivelacién de ejes y bordes de calzada cada 20mts, tolerandose una diferencia en
+1,5 cm respecto a las cotas de proyecto y 20% en exceso para las flechas de abovedamiento, no admitiéndose
flechas menores que las de proyecto.

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar los tramos de calles, los lugares de ejecucién de los
empedrados, perfectamente limpios. EL CONTRATISTA debera retirar todo el resto del material sobrante del lugar.
Las obras auxiliares construidas por el CONTRATISTA serdn desmanteladas y retiradas del lugar de trabajo una vez
culminada la obra.
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Descripcion

Cartel de Obra situado en puntos indicados por
fiscalizacion

Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcacion

Preparacion de Suelo con Motoniveladora

Compactacion de terreno con pata de cabra

Colchdn: Tierra Colorada

Piedra Bruta Basaltica, corte para empedrado

Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m?)

Corddn de Ho. 30x50 (cm) ¢/ proteccion lateral segun
detalle de plano

Especificaciones Tecnicas

EL CONTRATISTA debera prever en su oferta, el costo de un letrero de 2,00 m x 1,50 m, de acuerdo al plano
proporcionado por la Direccidon de Obras de la GOBERNACION DEL ALTO PARANA. Este letrero lo colocara EL
CONTRATISTA en lugar indicado por el Fiscal de obras dentro de los 15 (quince) dias de iniciada la obra y siendo
propiedad del de GOBERNACION DEL ALTO PARANA; permanecera en la obra o en el lugar indicado, hasta que el
Fiscal de obra lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazén de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético.

La altura a que debe ser colocado el letrero serd de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno
hasta la parte inferior del letrero.

El CONTRATISTA haré el replanteo de la obra baséndose en los puntos de referencia indicados en los planos y sera
responsable de la exactitud de las medidas y escuadrias.

El CONTRATISTA suministrara por su cuenta todos los materiales y manos de obra que se requieran para este
trabajo, sera responsable por el cuidado y conservacion, tanto de la ubicacién como del nivel de los hitos; verificara
las medidas del terreno antes proceder al replanteo, debiendo comunicar las diferencias existentes en dngulos y
longitudes si las hubiese, a la Fiscalizacién, con el fin de que ésta disponga las decisiones a adoptar.

El alcance de los servicios de Movimiento de Suelo ya sean cortes o terraplenados deberan estar incluidos en
rubros o item de calzada de empedrado hasta un espesor de 30 cm variable.

Se debe eliminar totalmente la camada de suelo vegetal, basura o materia orgénica, para asegurar una buena
capacidad portante.

La sub rasante debe ser compactada con rodillo pata de cabra en camadas de 10 cm de espesor como méaximo,
haciendo pasadas previas con escarificador o rastra de discos en caso necesario. Para caminos ya existentes que
presenten buena capacidad portante se puede, con acuerdo de la fiscalizacién, proceder directamente a perfilar
con Moto niveladora la sub rasante, dandole una pendiente lateral de 3%.

La sub rasante serd compactada con compactadores pata de cabra, realizando un minimo de 5 (cinco) pasadas a
fin que la misma soporte una prueba de carga, que se verificard por medio de un cami6n de eje sencillo bien
cargado. Es considerada una pasada, la ida y vuelta del compactador en un determinado tramo. En caso que la
pista no supere la prueba de carga, el sector que presente movimientos sera removido y el material substituido por
otro de mejor calidad o menos humedad. Este trabajo el Contratista las realizard sin costo extra para la
CONTRATANTE

Una vez procedido con el desmonte y/o la adicién de material necesario para alcanzar el perfil de la sub rasante,
atendiendo los delineamientos y la seccién transversal del proyecto, se procederd a compactar el material
agregado hasta conseguir un porcentaje de densidad del 98% de la densidad méxima en los 20 cm superiores. El
equipo de compactacion sera el adecuado para el tipo de suelo a compactar y deberad ejercer la presién necesaria
para obtener la densidad fijada. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser
compactado satisfactoriamente, debera ser totalmente removido y reemplazado por un suelo apto extraido de
sitios previamente aprobados por la Fiscalizacién.

Sobre la sub rasante previamente regularizada y compactada, sobre la cual se colocaran las piedras a mano y
martillo, perpendicularmente a la superficie de la base, con la menor dimensién hacia la base. Las mayores
dimensiones de las piedras en la superficie externa de la calzada estaran en contacto unas con otras formando
lineas o hileras conjuntas y discontinuas. Se interceptaran piedras de menor tamafio entre piedra y piedra de modo
que sirvan de cufias para mantener la estabilidad del conjunto.

El afirmado serd realizado con pisones individuales de 12 a 20 Kg de peso y 20 X 20 cm. de base, el cual se pasara
dos veces. Seguidamente se procedera a compactar la capa de empedrado con 4 pasadas de un vibro compactado
autopropulsado de minimo 10 ton. En la zona donde el rodillo vibrante no pueda ser utilizado, la compactacién se
completard con medios manuales (pisones) y posteriormente con medios mecanicos livianos (planchas o sapitos
vibro compactado res).

Si faltaren piedras y/o tierra para la reconstruccién del empedrado la provisién correré por cuenta del Contratista.

Las piedras a utilizar deben tener tamafio mayor a 15 cmy se deben colocar acomodandolas a mano con la méaxima
trabazén posible, golpedndolas horizontalmente para reducir al minimo el espesor de juntas (no mayor a 1 cm).
Las piedras deben disponerse en un colchdn de tierra colorada suelta de 5 cm de espesor.

El afirmado serd realizado con pisones individuales de 12 a 20 kg de peso y 20x20 cm de base; el cual se pasard dos
veces. Seguidamente se procedera a compactar la capa de empedrado con una compactadora plana vibradora de
500Kg. O similar. -

Antes de la compactacién se esparciran piedras triturada tipo 6ta. (Polvo de triturada) de igual o superior calidad
que la piedra bruta, para llenar los intersticios en la cantidad de 1 m3 para 75m2. La compactacion sera efectuada a
partir de la linea de corddn hacia el eje de la calzada y se dara por finalizada esta operacién por orden emanada del
fiscal de Obra.

Se colocaran lateralmente Cordones de Hormigdn Pre-fabricados o fabricados in situ, conforme sefiale la
fiscalizacion.

Resistencia caracteristica minima de 180 Kg/cm2, deberan ser planos sin alabeos, coqueras ni fisuras, y se
colocardn seguidamente después de la compactacidn de la subrazante, de tal forma a asegurar la estabilidad de los
mismos. La interseccion de las caras superior e interna debera ser biselada y redondeada. Sus dimensiones seran:

Espesor -10cm. Altura - 30cm.  Largo - 50cm.
Los cordones deberan estar perfectamente alineados con una separacién no mayor de 2 cm y deberan ser

colocados a 15 cm de profundidad en relacién al nivel de la sub rasante. El encalado se hara con mortero 1:3
(cemento arena).
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9  Compactacion preliminar
10  Compactacion Final
11  Limpieza final, retiro de desechos, ajustes de imprevistos
LOTE 18
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Descripcion

Cartel de Obra situado en puntos indicados por
fiscalizacion

Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcacion

Retiro de empedrado y cordon de hormigon existente en
sectores afectados indicados en plano y reposicion
seguin aprobacion de fiscalizacion

Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m?

L relleno se hara por capas sucesivas de tierra, de no mas de 20 cm de espesor con adecuado riego y perfectamente
apisonados para asegurar una buena compactacién y una resistencia minima de 1 kg/cm2, El material de relleno
no debera contener raices, basuras o cualquier material organico que por descomposicién pueda ocasionar
asentamiento del terreno.

a. Relleno de Zanjas

Antes de proceder al relleno de zanjas, se excavara su fondo y taludes hasta llegar al suelo consistente,
debiendo ejecutarse el relleno de acuerdo con lo especificado.
b. Terraplenes

Los terraplenes se construiran en capas de no mas de 20 cm de espesor de material suelto libre de hierbas,
raices y escombros. Estas seran compactadas. Y aprobadas por la fiscalizacion.
c. Compactacién

Consiste en la ejecucidn de las obras necesarias para la compactacion de los suelos, hasta obtener el peso
especifico aparente indicado, e incluye las operaciones del manipuleo, del equipo necesario y los riesgos con agua
que sean necesarios para lograr el fin propuesto.

Una vez escarificada la subrazante, se procederd a compactar el material suelto resultante. Con tal fin se
eliminaran previamente las piedras de tamafio mayor de 5 cm si las hubiere y se agregard agua hasta obtener una
compactacién satisfactoria. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado
satisfactoriamente, deberd ser totalmente excavado y reemplazado por el suelo apto, extraido de los sitios que
indique la fiscalizaci6n.

El suelo, previamente escarificado, debera ser compactado hasta obtener el porcentaje de densidad en los 20 cm
superiores.

La compactacién en las partes adyacentes a las alcantarillas y otros lugares en donde no puede actuar
eficazmente el equipo de compactacidn, sera ejecutada con pisones mecanicos o manuales.
La superficie de apisonado del mismo no debe ser mayor de 200 cm2.

La compactacién debe realizarse con rodillo vibrante de 10 toneladas (4 pasadas), se hace después el enripiado de
juntas con tierra colorada suelta de preferencia con alto contenido de dridos en su granulometria para facilitar la
penetracién, se debe ayudar a rellenar completamente las juntas mediante la utilizacidn de escobillones de acero.
Por Gltimo se realiza una pasada con el rodillo vibrando para hacer penetrar el material de relleno en las juntas y
luego se habilita al transito.

Controles

Estabilidad: El paso sobre la superficie terminada de un camién cargado con 10 TN en el eje trasero, no debera
producir deformaciones apreciables a la vista. En caso contrario, se procedera a la re compactacién o cambio del
material base que produzca este defecto.

Control geométrico: Se hara por nivelacién de ejes y bordes de calzada cada 20mts, tolerandose una diferencia en
+1,5 cm respecto a las cotas de proyecto y 20% en exceso para las flechas de abovedamiento, no admitiéndose
flechas menores que las de proyecto.

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar los tramos de calles, los lugares de ejecucién de los
empedrados, perfectamente limpios. EL CONTRATISTA debera retirar todo el resto del material sobrante del lugar.
Las obras auxiliares construidas por el CONTRATISTA serdn desmanteladas y retiradas del lugar de trabajo una vez
culminada la obra.

Especificaciones Tecnicas

EL CONTRATISTA debera prever en su oferta, el costo de un letrero de 2,00 m x 1,50 m, de acuerdo al plano
proporcionado por la Direccidon de Obras de la GOBERNACION DEL ALTO PARANA. Este letrero lo colocara EL
CONTRATISTA en lugar indicado por el Fiscal de obras dentro de los 15 (quince) dias de iniciada la obra y siendo
propiedad del de GOBERNACION DEL ALTO PARANA; permanecera en la obra o en el lugar indicado, hasta que el
Fiscal de obra lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazén de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético.

La altura a que debe ser colocado el letrero serd de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno
hasta la parte inferior del letrero.

El CONTRATISTA haré el replanteo de la obra baséndose en los puntos de referencia indicados en los planos y sera
responsable de la exactitud de las medidas y escuadrias.

El CONTRATISTA suministrara por su cuenta todos los materiales y manos de obra que se requieran para este
trabajo, sera responsable por el cuidado y conservacidn, tanto de la ubicacién como del nivel de los hitos; verificara
las medidas del terreno antes proceder al replanteo, debiendo comunicar las diferencias existentes en dngulos y
longitudes si las hubiese, a la Fiscalizacién, con el fin de que ésta disponga las decisiones a adoptar.

Descripcion.

Este trabajo consiste en la reparacién de las calzadas empedradas existentes dentro del tramo que requieran de
readecuacién del galibo debido a deformaciones en la misma.

La Reparacion se realizard en el siguiente orden:

Retiro de las piedras.

Retiro del Colchén de arena o suelo.

Saneamiento del 4rea afectada, retirando todo vestigio de contaminacién.

Reponer el material sacado por suelos sanos libres de impurezas y aptos para ser utilizado en la subrasante segiin
los criterios para la construccidn de Pavimentos empedrados, hasta llegar a la cota de la subrasante. Reconformar
la subrasante y proceder a la compactacién del mismo, por medio manual o mecénico, dotéandole del mismo nivel
de compactacién similar al conjunto.

Reposicion de la piedra bruta y colocarlo con los mismos procedimientos constructivos utilizados para la
construccién de Empedrados. Podran emplearse las piedras sacadas que no hayan sido afectadas por la
contaminacién de los suelos o libres de deterioros.

Antes de la compactacién se esparciran piedras triturada tipo 6ta. (Polvo de triturada) de igual o superior calidad
que la piedra bruta, para llenar los intersticios en la cantidad de 1 m3 para 75m2. La compactacion sera efectuada a
partir de la linea de cordén hacia el eje de la calzada y se dara por finalizada esta operacién por orden emanada del
fiscal de Obra.
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Compactacion preliminar

Compactacion Final

Servicio de limpieza general de la construccion

Limpieza final, retiro de desechos, ajustes de imprevistos

El relleno se hara por capas sucesivas de tierra, de no mas de 20 cm de espesor con adecuado riego y
perfectamente apisonados para asegurar una buena compactacién y una resistencia minima de 1 kg/cm2, El
material de relleno no debera contener raices, basuras o cualquier material organico que por descomposicion
pueda ocasionar asentamiento del terreno.

a. Relleno de Zanjas

Antes de proceder al relleno de zanjas, se excavara su fondo y taludes hasta llegar al suelo consistente,
debiendo ejecutarse el relleno de acuerdo con lo especificado.
b. Terraplenes

Los terraplenes se construiran en capas de no mas de 20 cm de espesor de material suelto libre de hierbas,
raices y escombros. Estas seran compactadas. Y aprobadas por la fiscalizacion.
c. Compactacién

Consiste en la ejecucidn de las obras necesarias para la compactacion de los suelos, hasta obtener el peso
especifico aparente indicado, e incluye las operaciones del manipuleo, del equipo necesario y los riesgos con agua
que sean necesarios para lograr el fin propuesto.

Una vez escarificada la subrazante, se procedera a compactar el material suelto resultante. Con tal fin se
eliminaran previamente las piedras de tamafio mayor de 5 cm si las hubiere y se agregard agua hasta obtener una
compactacién satisfactoria. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado
satisfactoriamente, deberd ser totalmente excavado y reemplazado por el suelo apto, extraido de los sitios que
indique la fiscalizacién.

El suelo, previamente escarificado, debera ser compactado hasta obtener el porcentaje de densidad en los 20 cm
superiores.

La compactacién en las partes adyacentes a las alcantarillas y otros lugares en donde no puede actuar
eficazmente el equipo de compactacidn, sera ejecutada con pisones mecanicos o manuales.
La superficie de apisonado del mismo no debe ser mayor de 200 cm2.

La compactacién debe realizarse con rodillo vibrante de 10 toneladas (4 pasadas), se hace después el enripiado de
juntas con tierra colorada suelta de preferencia con alto contenido de dridos en su granulometria para facilitar la
penetracién, se debe ayudar a rellenar completamente las juntas mediante la utilizacidn de escobillones de acero.
Por Gltimo se realiza una pasada con el rodillo vibrando para hacer penetrar el material de relleno en las juntas y
luego se habilita al transito.

Controles

Estabilidad: El paso sobre la superficie terminada de un camién cargado con 10 TN en el eje trasero, no debera
producir deformaciones apreciables a la vista. En caso contrario, se procedera a la re compactacién o cambio del
material base que produzca este defecto.

Control geométrico: Se hara por nivelacién de ejes y bordes de calzada cada 20mts, tolerandose una diferencia en
+1,5 cm respecto a las cotas de proyecto y 20% en exceso para las flechas de abovedamiento, no admitiéndose
flechas menores que las de proyecto.

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar los tramos de calles, los lugares de ejecucién de los
empedrados, perfectamente limpios. EL CONTRATISTA debera retirar todo el resto del material sobrante del lugar.
Las obras auxiliares construidas por el CONTRATISTA serdn desmanteladas y retiradas del lugar de trabajo una vez
culminada la obra.

OBRA:C. ; pavi TinoE

Distrito: Minga G

N

2

3

4

Descripcion

Cartel de Obra situado en puntos indicados por
fiscalizacion

Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcacion

Preparacion de Suelo con Motoniveladora

Compactacion de terreno con pata de cabra

Especificaciones Tecnicas

EL CONTRATISTA debera prever en su oferta, el costo de un letrero de 2,00 m x 1,50 m, de acuerdo al plano
proporcionado por la Direccidon de Obras de la GOBERNACION DEL ALTO PARANA. Este letrero lo colocara EL
CONTRATISTA en lugar indicado por el Fiscal de obras dentro de los 15 (quince) dias de iniciada la obra y siendo
propiedad del de GOBERNACION DEL ALTO PARANA; permanecera en la obra o en el lugar indicado, hasta que el
Fiscal de obra lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazén de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético.

La altura a que debe ser colocado el letrero serd de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno
hasta la parte inferior del letrero.

El CONTRATISTA haré el replanteo de la obra baséndose en los puntos de referencia indicados en los planos y sera
responsable de la exactitud de las medidas y escuadrias.

El CONTRATISTA suministrara por su cuenta todos los materiales y manos de obra que se requieran para este
trabajo, sera responsable por el cuidado y conservacidn, tanto de la ubicacién como del nivel de los hitos; verificara
las medidas del terreno antes proceder al replanteo, debiendo comunicar las diferencias existentes en dngulos y
longitudes si las hubiese, a la Fiscalizacién, con el fin de que ésta disponga las decisiones a adoptar.

El alcance de los servicios de Movimiento de Suelo ya sean cortes o terraplenados deberan estar incluidos en
rubros o item de calzada de empedrado hasta un espesor de 30 cm variable.

Se debe eliminar totalmente la camada de suelo vegetal, basura o materia orgénica, para asegurar una buena
capacidad portante.

La sub rasante debe ser compactada con rodillo pata de cabra en camadas de 10 cm de espesor como méaximo,
haciendo pasadas previas con escarificador o rastra de discos en caso necesario. Para caminos ya existentes que
presenten buena capacidad portante se puede, con acuerdo de la fiscalizacién, proceder directamente a perfilar
con Moto niveladora la sub rasante, dandole una pendiente lateral de 3%.

La sub rasante serd compactada con compactadores pata de cabra, realizando un minimo de 5 (cinco) pasadas a
fin que la misma soporte una prueba de carga, que se verificard por medio de un camién de eje sencillo bien
cargado. Es considerada una pasada, la ida y vuelta del compactador en un determinado tramo. En caso que la
pista no supere la prueba de carga, el sector que presente movimientos sera removido y el material substituido por
otro de mejor calidad o menos humedad. Este trabajo el Contratista las realizard sin costo extra para la
CONTRATANTE
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N°

Colchon: Tierra Colorada

Piedra Bruta Basaltica, corte para empedrado

Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m?

Cordon de Ho. 30x50 (cm) ¢/ proteccion lateral segin
detalle de plano

Compactacion preliminar

Compactacion Final

Limpieza final, retiro de desechos, ajustes de imprevistos

Descripcion

Una vez procedido con el desmonte y/o la adicién de material necesario para alcanzar el perfil de la sub rasante,
atendiendo los delineamientos y la seccién transversal del proyecto, se procederd a compactar el material
agregado hasta conseguir un porcentaje de densidad del 98% de la densidad maxima en los 20 cm superiores. El
equipo de compactacién serd el adecuado para el tipo de suelo a compactary deberd ejercer la presién necesaria
para obtener la densidad fijada. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser
compactado satisfactoriamente, deberd ser totalmente removido y reemplazado por un suelo apto extraido de
sitios previamente aprobados por la Fiscalizacion.

Sobre la sub rasante previamente regularizada y compactada, sobre la cual se colocaran las piedras a mano y
martillo, perpendicularmente a la superficie de la base, con la menor dimensidn hacia la base. Las mayores
dimensiones de las piedras en la superficie externa de la calzada estardn en contacto unas con otras formando
lineas o hileras conjuntas y discontinuas. Se interceptaran piedras de menor tamafio entre piedra y piedra de modo
que sirvan de cufias para mantener la estabilidad del conjunto.

El afirmado serd realizado con pisones individuales de 12 a 20 Kg de peso y 20 X 20 cm. de base, el cual se pasara
dos veces. Seguidamente se procederd a compactar la capa de empedrado con 4 pasadas de un vibro compactado
autopropulsado de minimo 10 ton. En la zona donde el rodillo vibrante no pueda ser utilizado, la compactacién se
completard con medios manuales (pisones) y posteriormente con medios mecdnicos livianos (planchas o sapitos
vibro compactado res).

Si faltaren piedras y/o tierra para la reconstruccién del empedrado la provisién correrd por cuenta del Contratista.

Las piedras a utilizar deben tener tamafio mayor a 15 cm y se deben colocar acomodandolas a mano con la méxima
trabazdn posible, golpeandolas horizontalmente para reducir al minimo el espesor de juntas (no mayor a 1 cm).
Las piedras deben disponerse en un colchén de tierra colorada suelta de 5 cm de espesor.

El afirmado serd realizado con pisones individuales de 12 a 20 kg de peso y 20x20 cm de base; el cual se pasara dos
veces. Seguidamente se procedera a compactar la capa de empedrado con una compactadora plana vibradora de
500Kg. O similar. -

Antes de la compactacién se esparciran piedras triturada tipo 6ta. (Polvo de triturada) de igual o superior calidad
que la piedra bruta, para llenar los intersticios en la cantidad de 1 m3 para 75m2. La compactacion sera efectuada a
partir de la linea de cordén hacia el eje de la calzada y se dara por finalizada esta operacién por orden emanada del
fiscal de Obra.

Se colocaran lateralmente Cordones de Hormigén Pre-fabricados o fabricados in situ, conforme sefiale la
fiscalizacion.

Resistencia caracteristica minima de 180 Kg/cm2, deberdn ser planos sin alabeos, coqueras ni fisuras, y se
colocaran seguidamente después de la compactacion de la subrazante, de tal forma a asegurar la estabilidad de los
mismos. La interseccién de las caras superior e interna debera ser biselada y redondeada. Sus dimensiones seran:

Espesor -10cm. Altura - 30cm. Largo - 50cm.

Los cordones deberan estar perfectamente alineados con una separacién no mayor de 2 cm y deberan ser
colocados a 15 cm de profundidad en relacién al nivel de la sub rasante. El encalado se hard con mortero 1:3
(cemento arena).

L relleno se hara por capas sucesivas de tierra, de no mas de 20 cm de espesor con adecuado riego y perfectamente
apisonados para asegurar una buena compactacién y una resistencia minima de 1 kg/cm2, El material de relleno
no debera contener raices, basuras o cualquier material organico que por descomposicién pueda ocasionar
asentamiento del terreno.

a. Relleno de Zanjas

Antes de proceder al relleno de zanjas, se excavara su fondo y taludes hasta llegar al suelo consistente,
debiendo ejecutarse el relleno de acuerdo con lo especificado.
b. Terraplenes

Los terraplenes se construiran en capas de no mas de 20 cm de espesor de material suelto libre de hierbas,
raices y escombros. Estas seran compactadas. Y aprobadas por la fiscalizacion.
c. Compactacién

Consiste en la ejecucion de las obras necesarias para la compactacion de los suelos, hasta obtener el peso
especifico aparente indicado, e incluye las operaciones del manipuleo, del equipo necesario y los riesgos con agua
que sean necesarios para lograr el fin propuesto.

Una vez escarificada la subrazante, se procederd a compactar el material suelto resultante. Con tal fin se
eliminaran previamente las piedras de tamafio mayor de 5 cm si las hubiere y se agregard agua hasta obtener una
compactacién satisfactoria. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado
satisfactoriamente, deberd ser totalmente excavado y reemplazado por el suelo apto, extraido de los sitios que
indique la fiscalizacin.

El suelo, previamente escarificado, debera ser compactado hasta obtener el porcentaje de densidad en los 20 cm
superiores.

La compactacién en las partes adyacentes a las alcantarillas y otros lugares en donde no puede actuar
eficazmente el equipo de compactacidn, sera ejecutada con pisones mecanicos o manuales.
La superficie de apisonado del mismo no debe ser mayor de 200 cm2.

La compactacién debe realizarse con rodillo vibrante de 10 toneladas (4 pasadas), se hace después el enripiado de
juntas con tierra colorada suelta de preferencia con alto contenido de dridos en su granulometria para facilitar la
penetracién, se debe ayudar a rellenar completamente las juntas mediante la utilizacidn de escobillones de acero.
Por Gltimo se realiza una pasada con el rodillo vibrando para hacer penetrar el material de relleno en las juntas y
luego se habilita al transito.

Controles

Estabilidad: El paso sobre la superficie terminada de un camién cargado con 10 TN en el eje trasero, no debera
producir deformaciones apreciables a la vista. En caso contrario, se procedera a la re compactacién o cambio del
material base que produzca este defecto.

Control geométrico: Se hara por nivelacién de ejes y bordes de calzada cada 20mts, tolerandose una diferencia en
+1,5 cm respecto a las cotas de proyecto y 20% en exceso para las flechas de abovedamiento, no admitiéndose
flechas menores que las de proyecto.

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar los tramos de calles, los lugares de ejecucién de los
empedrados, perfectamente limpios. EL CONTRATISTA debera retirar todo el resto del material sobrante del lugar.
Las obras auxiliares construidas por el CONTRATISTA serdn desmanteladas y retiradas del lugar de trabajo una vez
culminada la obra.

Especificaciones Tecnicas
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Cartel de Obra situado en puntos indicados por
fiscalizacion

Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcacion

Preparacion de Suelo con Motoniveladora

Compactacion de terreno con pata de cabra

Colchon: Tierra Colorada

Piedra Bruta Basaltica, corte para empedrado

Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m?

Cordon de Ho. 30x50 (cm) ¢/ proteccion lateral segin
detalle de plano

EL CONTRATISTA debera prever en su oferta, el costo de un letrero de 2,00 m x 1,50 m, de acuerdo al plano
proporcionado por la Direccién de Obras de la GOBERNACION DEL ALTO PARANA. Este letrero lo colocard EL
CONTRATISTA en lugar indicado por el Fiscal de obras dentro de los 15 (quince) dias de iniciada la obra y siendo
propiedad del de GOBERNACION DEL ALTO PARANA; permanecera en la obra o en el lugar indicado, hasta que el
Fiscal de obra lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazdn de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético.

La altura a que debe ser colocado el letrero serd de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno
hasta la parte inferior del letrero.

El CONTRATISTA hard el replanteo de la obra baséndose en los puntos de referencia indicados en los planos y sera
responsable de la exactitud de las medidas y escuadrias.

El CONTRATISTA suministrara por su cuenta todos los materiales y manos de obra que se requieran para este
trabajo, serd responsable por el cuidado y conservacién, tanto de la ubicacién como del nivel de los hitos; verificara
las medidas del terreno antes proceder al replanteo, debiendo comunicar las diferencias existentes en dngulos y
longitudes si las hubiese, a la Fiscalizacién, con el fin de que ésta disponga las decisiones a adoptar.

El alcance de los servicios de Movimiento de Suelo ya sean cortes o terraplenados deberan estar incluidos en
rubros o item de calzada de empedrado hasta un espesor de 30 cm variable.

Se debe eliminar totalmente la camada de suelo vegetal, basura o materia organica, para asegurar una buena
capacidad portante.

La sub rasante debe ser compactada con rodillo pata de cabra en camadas de 10 cm de espesor como maximo,
haciendo pasadas previas con escarificador o rastra de discos en caso necesario. Para caminos ya existentes que
presenten buena capacidad portante se puede, con acuerdo de la fiscalizacidn, proceder directamente a perfilar
con Moto niveladora la sub rasante, dandole una pendiente lateral de 3%.

La sub rasante serd compactada con compactadores pata de cabra, realizando un minimo de 5 (cinco) pasadas a
fin que la misma soporte una prueba de carga, que se verificard por medio de un camién de eje sencillo bien
cargado. Es considerada una pasada, la ida y vuelta del compactador en un determinado tramo. En caso que la
pista no supere la prueba de carga, el sector que presente movimientos sera removido y el material substituido por
otro de mejor calidad o menos humedad. Este trabajo el Contratista las realizara sin costo extra para la
CONTRATANTE

Una vez procedido con el desmonte y/o la adicién de material necesario para alcanzar el perfil de la sub rasante,
atendiendo los delineamientos y la seccién transversal del proyecto, se procederd a compactar el material
agregado hasta conseguir un porcentaje de densidad del 98% de la densidad maxima en los 20 cm superiores. El
equipo de compactacién serd el adecuado para el tipo de suelo a compactary deberd ejercer la presién necesaria
para obtener la densidad fijada. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser
compactado satisfactoriamente, deberd ser totalmente removido y reemplazado por un suelo apto extraido de
sitios previamente aprobados por la Fiscalizacion.

Sobre la sub rasante previamente regularizada y compactada, sobre la cual se colocaran las piedras a mano y
martillo, perpendicularmente a la superficie de la base, con la menor dimensidn hacia la base. Las mayores
dimensiones de las piedras en la superficie externa de la calzada estardn en contacto unas con otras formando
lineas o hileras conjuntas y discontinuas. Se interceptaran piedras de menor tamafio entre piedra y piedra de modo
que sirvan de cufias para mantener la estabilidad del conjunto.

El afirmado serd realizado con pisones individuales de 12 a 20 Kg de peso y 20 X 20 cm. de base, el cual se pasara
dos veces. Seguidamente se procederd a compactar la capa de empedrado con 4 pasadas de un vibro compactado
autopropulsado de minimo 10 ton. En la zona donde el rodillo vibrante no pueda ser utilizado, la compactacién se
completard con medios manuales (pisones) y posteriormente con medios mecdnicos livianos (planchas o sapitos
vibro compactado res).

Si faltaren piedras y/o tierra para la reconstruccién del empedrado la provisién correrd por cuenta del Contratista.

Las piedras a utilizar deben tener tamafio mayor a 15 cm y se deben colocar acomodandolas a mano con la méaxima
trabazdn posible, golpeandolas horizontalmente para reducir al minimo el espesor de juntas (no mayor a 1 cm).
Las piedras deben disponerse en un colchén de tierra colorada suelta de 5 cm de espesor.

El afirmado serd realizado con pisones individuales de 12 a 20 kg de peso y 20x20 cm de base; el cual se pasara dos
veces. Seguidamente se procedera a compactar la capa de empedrado con una compactadora plana vibradora de
500Kg. O similar. -

Antes de la compactacién se esparciran piedras triturada tipo 6ta. (Polvo de triturada) de igual o superior calidad
que la piedra bruta, para llenar los intersticios en la cantidad de 1 m3 para 75m2. La compactacion sera efectuada a
partir de la linea de cordén hacia el eje de la calzada y se dara por finalizada esta operacién por orden emanada del
fiscal de Obra.

Se colocarén lateralmente Cordones de Hormigén Pre-fabricados o fabricados in situ, conforme sefiale la
fiscalizacion.

Resistencia caracteristica minima de 180 Kg/cm2, deberdn ser planos sin alabeos, coqueras ni fisuras, y se
colocaran seguidamente después de la compactacion de la subrazante, de tal forma a asegurar la estabilidad de los
mismos. La interseccién de las caras superior e interna debera ser biselada y redondeada. Sus dimensiones seran:

Espesor -10cm. Altura - 30cm. Largo - 50cm.
Los cordones deberan estar perfectamente alineados con una separacién no mayor de 2 cm y deberan ser

colocados a 15 cm de profundidad en relacién al nivel de la sub rasante. El encalado se hard con mortero 1:3
(cemento arena).
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Compactacion preliminar

Compactacion Final

Servicio de limpieza general de la construccion

Limpieza final, retiro de desechos, ajustes de imprevistos

Descripcion

Cartel de Obra situado en puntos indicados por
fiscalizacion

Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcacion

Preparacion de Suelo con Motoniveladora

Compactacion de terreno con pata de cabra

L relleno se hara por capas sucesivas de tierra, de no mas de 20 cm de espesor con adecuado riego y perfectamente
apisonados para asegurar una buena compactacién y una resistencia minima de 1 kg/cm2, El material de relleno
no debera contener raices, basuras o cualquier material organico que por descomposicién pueda ocasionar
asentamiento del terreno.

a. Relleno de Zanjas

Antes de proceder al relleno de zanjas, se excavara su fondo y taludes hasta llegar al suelo consistente,
debiendo ejecutarse el relleno de acuerdo con lo especificado.
b. Terraplenes

Los terraplenes se construiran en capas de no mas de 20 cm de espesor de material suelto libre de hierbas,
raices y escombros. Estas seran compactadas. Y aprobadas por la fiscalizacion.
c. Compactacién

Consiste en la ejecucidn de las obras necesarias para la compactacion de los suelos, hasta obtener el peso
especifico aparente indicado, e incluye las operaciones del manipuleo, del equipo necesario y los riesgos con agua
que sean necesarios para lograr el fin propuesto.

Una vez escarificada la subrazante, se procederd a compactar el material suelto resultante. Con tal fin se
eliminaran previamente las piedras de tamafio mayor de 5 cm si las hubiere y se agregard agua hasta obtener una
compactacién satisfactoria. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado
satisfactoriamente, deberd ser totalmente excavado y reemplazado por el suelo apto, extraido de los sitios que
indique la fiscalizacién.

El suelo, previamente escarificado, debera ser compactado hasta obtener el porcentaje de densidad en los 20 cm
superiores.

La compactacién en las partes adyacentes a las alcantarillas y otros lugares en donde no puede actuar
eficazmente el equipo de compactacidn, sera ejecutada con pisones mecanicos o manuales.
La superficie de apisonado del mismo no debe ser mayor de 200 cm2.

La compactacién debe realizarse con rodillo vibrante de 10 toneladas (4 pasadas), se hace después el enripiado de
juntas con tierra colorada suelta de preferencia con alto contenido de dridos en su granulometria para facilitar la
penetracién, se debe ayudar a rellenar completamente las juntas mediante la utilizacidn de escobillones de acero.
Por Gltimo se realiza una pasada con el rodillo vibrando para hacer penetrar el material de relleno en las juntas y
luego se habilita al transito.

Controles

Estabilidad: El paso sobre la superficie terminada de un camién cargado con 10 TN en el eje trasero, no debera
producir deformaciones apreciables a la vista. En caso contrario, se procedera a la re compactacién o cambio del
material base que produzca este defecto.

Control geométrico: Se hara por nivelacién de ejes y bordes de calzada cada 20mts, tolerandose una diferencia en
+1,5 cm respecto a las cotas de proyecto y 20% en exceso para las flechas de abovedamiento, no admitiéndose
flechas menores que las de proyecto.

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar los tramos de calles, los lugares de ejecucién de los
empedrados, perfectamente limpios. EL CONTRATISTA debera retirar todo el resto del material sobrante del lugar.
Las obras auxiliares construidas por el CONTRATISTA serdn desmanteladas y retiradas del lugar de trabajo una vez
culminada la obra.

Especificaciones Tecnicas

EL CONTRATISTA debera prever en su oferta, el costo de un letrero de 2,00 m x 1,50 m, de acuerdo al plano
proporcionado por la Direccidon de Obras de la GOBERNACION DEL ALTO PARANA. Este letrero lo colocara EL
CONTRATISTA en lugar indicado por el Fiscal de obras dentro de los 15 (quince) dias de iniciada la obra y siendo
propiedad del de GOBERNACION DEL ALTO PARANA; permanecera en la obra o en el lugar indicado, hasta que el
Fiscal de obra lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazén de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético.

La altura a que debe ser colocado el letrero serd de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno
hasta la parte inferior del letrero.

El CONTRATISTA haré el replanteo de la obra baséndose en los puntos de referencia indicados en los planos y sera
responsable de la exactitud de las medidas y escuadrias.

El CONTRATISTA suministrara por su cuenta todos los materiales y manos de obra que se requieran para este
trabajo, sera responsable por el cuidado y conservacidn, tanto de la ubicacién como del nivel de los hitos; verificara
las medidas del terreno antes proceder al replanteo, debiendo comunicar las diferencias existentes en dngulos y
longitudes si las hubiese, a la Fiscalizacién, con el fin de que ésta disponga las decisiones a adoptar.

El alcance de los servicios de Movimiento de Suelo ya sean cortes o terraplenados deberan estar incluidos en
rubros o item de calzada de empedrado hasta un espesor de 30 cm variable.

Se debe eliminar totalmente la camada de suelo vegetal, basura o materia orgénica, para asegurar una buena
capacidad portante.

La sub rasante debe ser compactada con rodillo pata de cabra en camadas de 10 cm de espesor como méaximo,
haciendo pasadas previas con escarificador o rastra de discos en caso necesario. Para caminos ya existentes que
presenten buena capacidad portante se puede, con acuerdo de la fiscalizacién, proceder directamente a perfilar
con Moto niveladora la sub rasante, dandole una pendiente lateral de 3%.

La sub rasante serd compactada con compactadores pata de cabra, realizando un minimo de 5 (cinco) pasadas a
fin que la misma soporte una prueba de carga, que se verificard por medio de un camién de eje sencillo bien
cargado. Es considerada una pasada, la ida y vuelta del compactador en un determinado tramo. En caso que la
pista no supere la prueba de carga, el sector que presente movimientos sera removido y el material substituido por
otro de mejor calidad o menos humedad. Este trabajo el Contratista las realizard sin costo extra para la
CONTRATANTE

131/271



Una vez procedido con el desmonte y/o la adicién de material necesario para alcanzar el perfil de la sub rasante,
atendiendo los delineamientos y la seccién transversal del proyecto, se procederd a compactar el material
agregado hasta conseguir un porcentaje de densidad del 98% de la densidad maxima en los 20 cm superiores. El
equipo de compactacién serd el adecuado para el tipo de suelo a compactary deberd ejercer la presién necesaria
para obtener la densidad fijada. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser
compactado satisfactoriamente, deberd ser totalmente removido y reemplazado por un suelo apto extraido de
sitios previamente aprobados por la Fiscalizacion.
Sobre la sub rasante previamente regularizada y compactada, sobre la cual se colocaran las piedras a mano y
martillo, perpendicularmente a la superficie de la base, con la menor dimensidn hacia la base. Las mayores

5 Colchdn: Tierra Colorada dimensiones de las piedras en la superficie externa de la calzada estardn en contacto unas con otras formando
lineas o hileras conjuntas y discontinuas. Se interceptaran piedras de menor tamafio entre piedra y piedra de modo
que sirvan de cufias para mantener la estabilidad del conjunto.
El afirmado serd realizado con pisones individuales de 12 a 20 Kg de peso y 20 X 20 cm. de base, el cual se pasara
dos veces. Seguidamente se procederd a compactar la capa de empedrado con 4 pasadas de un vibro compactado
autopropulsado de minimo 10 ton. En la zona donde el rodillo vibrante no pueda ser utilizado, la compactacién se
completard con medios manuales (pisones) y posteriormente con medios mecdnicos livianos (planchas o sapitos
vibro compactado res).

Si faltaren piedras y/o tierra para la reconstruccién del empedrado la provisién correrd por cuenta del Contratista.

Las piedras a utilizar deben tener tamafio mayor a 15 cm y se deben colocar acomodandolas a mano con la méxima
trabazdn posible, golpeandolas horizontalmente para reducir al minimo el espesor de juntas (no mayor a 1 cm).
Las piedras deben disponerse en un colchén de tierra colorada suelta de 5 cm de espesor.

El afirmado serd realizado con pisones individuales de 12 a 20 kg de peso y 20x20 cm de base; el cual se pasara dos
veces. Seguidamente se procedera a compactar la capa de empedrado con una compactadora plana vibradora de
500Kg. O similar. -

6  Piedra Bruta Basdltica, corte para empedrado

Antes de la compactacién se esparciran piedras triturada tipo 6ta. (Polvo de triturada) de igual o superior calidad
que la piedra bruta, para llenar los intersticios en la cantidad de 1 m3 para 75m2. La compactacion sera efectuada a
partir de la linea de cordén hacia el eje de la calzada y se dara por finalizada esta operacién por orden emanada del
fiscal de Obra.

7 Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m?)

Se colocaran lateralmente Cordones de Hormigén Pre-fabricados o fabricados in situ, conforme sefiale la
fiscalizacion.

Resistencia caracteristica minima de 180 Kg/cm2, deberdn ser planos sin alabeos, coqueras ni fisuras, y se
colocaran seguidamente después de la compactacion de la subrazante, de tal forma a asegurar la estabilidad de los

. . . mismos. La interseccion de las caras superior e interna deberd ser biselada y redondeada. Sus dimensiones seran:
Cordon de Ho. 30x50 (cm) ¢/ proteccion lateral segin P y

8 detalle de plano

Espesor -10cm. Altura - 30cm. Largo - 50cm.

Los cordones deberan estar perfectamente alineados con una separacién no mayor de 2 cm y deberan ser
colocados a 15 cm de profundidad en relacién al nivel de la sub rasante. El encalado se hard con mortero 1:3
(cemento arena).

L relleno se hara por capas sucesivas de tierra, de no mas de 20 cm de espesor con adecuado riego y perfectamente
apisonados para asegurar una buena compactacién y una resistencia minima de 1 kg/cm2, El material de relleno
no debera contener raices, basuras o cualquier material organico que por descomposicién pueda ocasionar
asentamiento del terreno.

a. Relleno de Zanjas

Antes de proceder al relleno de zanjas, se excavara su fondo y taludes hasta llegar al suelo consistente,
debiendo ejecutarse el relleno de acuerdo con lo especificado.
b. Terraplenes

Los terraplenes se construiran en capas de no mas de 20 cm de espesor de material suelto libre de hierbas,
raices y escombros. Estas seran compactadas. Y aprobadas por la fiscalizacion.
c. Compactacién

Consiste en la ejecucion de las obras necesarias para la compactacion de los suelos, hasta obtener el peso
especifico aparente indicado, e incluye las operaciones del manipuleo, del equipo necesario y los riesgos con agua
que sean necesarios para lograr el fin propuesto.

Una vez escarificada la subrazante, se procedera a compactar el material suelto resultante. Con tal fin se
eliminaran previamente las piedras de tamafio mayor de 5 cm si las hubiere y se agregard agua hasta obtener una
compactacién satisfactoria. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado
satisfactoriamente, deberd ser totalmente excavado y reemplazado por el suelo apto, extraido de los sitios que
indique la fiscalizacin.

9 Compactacion preliminar

El suelo, previamente escarificado, debera ser compactado hasta obtener el porcentaje de densidad en los 20 cm
superiores.

La compactacién en las partes adyacentes a las alcantarillas y otros lugares en donde no puede actuar
eficazmente el equipo de compactacidn, sera ejecutada con pisones mecanicos o manuales.
La superficie de apisonado del mismo no debe ser mayor de 200 cm2.

La compactacién debe realizarse con rodillo vibrante de 10 toneladas (4 pasadas), se hace después el enripiado de
juntas con tierra colorada suelta de preferencia con alto contenido de dridos en su granulometria para facilitar la
penetracién, se debe ayudar a rellenar completamente las juntas mediante la utilizacidn de escobillones de acero.
Por Gltimo se realiza una pasada con el rodillo vibrando para hacer penetrar el material de relleno en las juntas y
luego se habilita al transito.

10  Compactacion Final Controles
Estabilidad: El paso sobre la superficie terminada de un camién cargado con 10 TN en el eje trasero, no debera
producir deformaciones apreciables a la vista. En caso contrario, se procedera a la re compactacién o cambio del
material base que produzca este defecto.
Control geométrico: Se hara por nivelacién de ejes y bordes de calzada cada 20mts, tolerandose una diferencia en
+1,5 cm respecto a las cotas de proyecto y 20% en exceso para las flechas de abovedamiento, no admitiéndose
flechas menores que las de proyecto.

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar los tramos de calles, los lugares de ejecucién de los
empedrados, perfectamente limpios. EL CONTRATISTA debera retirar todo el resto del material sobrante del lugar.
Las obras auxiliares construidas por el CONTRATISTA serdn desmanteladas y retiradas del lugar de trabajo una vez
culminada la obra.

11  Limpieza final, retiro de desechos, ajustes de imprevistos

LOTE19

OBRA:C. ’ pavi TinoE

132/271



N°

2

3

4

5

6

7

8

Descripcion

Cartel de Obra situado en puntos indicados por
fiscalizacion

Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcacion

Preparacion de Suelo con Motoniveladora

Compactacion de terreno con pata de cabra

Colchdn: Tierra Colorada

Piedra Bruta Basaltica, corte para empedrado

Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m?)

Corddn de Ho. 30x50 (cm) ¢/ proteccion lateral segun
detalle de plano

Especificaciones Tecnicas

EL CONTRATISTA debera prever en su oferta, el costo de un letrero de 2,00 m x 1,50 m, de acuerdo al plano
proporcionado por la Direccidn de Obras de la GOBERNACION DEL ALTO PARANA. Este letrero lo colocara EL
CONTRATISTA en lugar indicado por el Fiscal de obras dentro de los 15 (quince) dias de iniciada la obra y siendo
propiedad del de GOBERNACION DEL ALTO PARANA; permanecera en la obra o en el lugar indicado, hasta que el
Fiscal de obra lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazén de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético.

La altura a que debe ser colocado el letrero serd de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno
hasta la parte inferior del letrero.

El CONTRATISTA haré el replanteo de la obra baséndose en los puntos de referencia indicados en los planos y sera
responsable de la exactitud de las medidas y escuadrias.

El CONTRATISTA suministrara por su cuenta todos los materiales y manos de obra que se requieran para este
trabajo, sera responsable por el cuidado y conservacion, tanto de la ubicacién como del nivel de los hitos; verificara
las medidas del terreno antes proceder al replanteo, debiendo comunicar las diferencias existentes en dngulos y
longitudes si las hubiese, a la Fiscalizacién, con el fin de que ésta disponga las decisiones a adoptar.

El alcance de los servicios de Movimiento de Suelo ya sean cortes o terraplenados deberan estar incluidos en
rubros o item de calzada de empedrado hasta un espesor de 30 cm variable.

Se debe eliminar totalmente la camada de suelo vegetal, basura o materia orgénica, para asegurar una buena
capacidad portante.

La sub rasante debe ser compactada con rodillo pata de cabra en camadas de 10 cm de espesor como méaximo,
haciendo pasadas previas con escarificador o rastra de discos en caso necesario. Para caminos ya existentes que
presenten buena capacidad portante se puede, con acuerdo de la fiscalizacién, proceder directamente a perfilar
con Moto niveladora la sub rasante, dandole una pendiente lateral de 3%.

La sub rasante serd compactada con compactadores pata de cabra, realizando un minimo de 5 (cinco) pasadas a
fin que la misma soporte una prueba de carga, que se verificard por medio de un camién de eje sencillo bien
cargado. Es considerada una pasada, la ida y vuelta del compactador en un determinado tramo. En caso que la
pista no supere la prueba de carga, el sector que presente movimientos sera removido y el material substituido por
otro de mejor calidad o menos humedad. Este trabajo el Contratista las realizard sin costo extra para la
CONTRATANTE

Una vez procedido con el desmonte y/o la adicién de material necesario para alcanzar el perfil de la sub rasante,
atendiendo los delineamientos y la seccién transversal del proyecto, se procederd a compactar el material
agregado hasta conseguir un porcentaje de densidad del 98% de la densidad méxima en los 20 cm superiores. El
equipo de compactacion sera el adecuado para el tipo de suelo a compactar y debera ejercer la presién necesaria
para obtener la densidad fijada. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser
compactado satisfactoriamente, debera ser totalmente removido y reemplazado por un suelo apto extraido de
sitios previamente aprobados por la Fiscalizacién.

Sobre la sub rasante previamente regularizada y compactada, sobre la cual se colocaran las piedras a mano y
martillo, perpendicularmente a la superficie de la base, con la menor dimensién hacia la base. Las mayores
dimensiones de las piedras en la superficie externa de la calzada estaran en contacto unas con otras formando
lineas o hileras conjuntas y discontinuas. Se interceptaran piedras de menor tamafio entre piedra y piedra de modo
que sirvan de cufias para mantener la estabilidad del conjunto.

El afirmado serd realizado con pisones individuales de 12 a 20 Kg de peso y 20 X 20 cm. de base, el cual se pasard
dos veces. Seguidamente se procedera a compactar la capa de empedrado con 4 pasadas de un vibro compactado
autopropulsado de minimo 10 ton. En la zona donde el rodillo vibrante no pueda ser utilizado, la compactacién se
completard con medios manuales (pisones) y posteriormente con medios mecanicos livianos (planchas o sapitos
vibro compactado res).

Si faltaren piedras y/o tierra para la reconstruccién del empedrado la provisién correré por cuenta del Contratista.

Las piedras a utilizar deben tener tamafio mayor a 15 cmy se deben colocar acomodandolas a mano con la méaxima
trabazén posible, golpedndolas horizontalmente para reducir al minimo el espesor de juntas (no mayor a 1 cm).
Las piedras deben disponerse en un colchdn de tierra colorada suelta de 5 cm de espesor.

El afirmado serd realizado con pisones individuales de 12 a 20 kg de peso y 20x20 cm de base; el cual se pasard dos
veces. Seguidamente se procedera a compactar la capa de empedrado con una compactadora plana vibradora de
500Kg. O similar. -

Antes de la compactacién se esparciran piedras triturada tipo 6ta. (Polvo de triturada) de igual o superior calidad
que la piedra bruta, para llenar los intersticios en la cantidad de 1 m3 para 75m2. La compactacion sera efectuada a
partir de la linea de corddn hacia el eje de la calzada y se dara por finalizada esta operacién por orden emanada del
fiscal de Obra.

Se colocaran lateralmente Cordones de Hormigdn Pre-fabricados o fabricados in situ, conforme sefiale la
fiscalizacion.

Resistencia caracteristica minima de 180 Kg/cm2, deberan ser planos sin alabeos, coqueras ni fisuras, y se
colocardn seguidamente después de la compactacidn de la subrazante, de tal forma a asegurar la estabilidad de los
mismos. La interseccion de las caras superior e interna debera ser biselada y redondeada. Sus dimensiones seran:

Espesor -10cm. Altura - 30cm.  Largo - 50cm.
Los cordones deberan estar perfectamente alineados con una separacién no mayor de 2 cm y deberan ser

colocados a 15 cm de profundidad en relacién al nivel de la sub rasante. El encalado se hara con mortero 1:3
(cemento arena).
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Compactacion preliminar

Compactacion Final

Limpieza final, retiro de desechos, ajustes de imprevistos

Descripcion

Cartel de Obra situado en puntos indicados por
fiscalizacion

Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcacion

Preparacion de Suelo con Motoniveladora

Compactacion de terreno con pata de cabra

L relleno se hara por capas sucesivas de tierra, de no mas de 20 cm de espesor con adecuado riego y perfectamente
apisonados para asegurar una buena compactacién y una resistencia minima de 1 kg/cm2, El material de relleno
no debera contener raices, basuras o cualquier material organico que por descomposicién pueda ocasionar
asentamiento del terreno.

a. Relleno de Zanjas

Antes de proceder al relleno de zanjas, se excavara su fondo y taludes hasta llegar al suelo consistente,
debiendo ejecutarse el relleno de acuerdo con lo especificado.
b. Terraplenes

Los terraplenes se construiran en capas de no mas de 20 cm de espesor de material suelto libre de hierbas,
raices y escombros. Estas seran compactadas. Y aprobadas por la fiscalizacion.
c. Compactacién

Consiste en la ejecucidn de las obras necesarias para la compactacion de los suelos, hasta obtener el peso
especifico aparente indicado, e incluye las operaciones del manipuleo, del equipo necesario y los riesgos con agua
que sean necesarios para lograr el fin propuesto.

Una vez escarificada la subrazante, se procederd a compactar el material suelto resultante. Con tal fin se
eliminaran previamente las piedras de tamafio mayor de 5 cm si las hubiere y se agregard agua hasta obtener una
compactacién satisfactoria. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado
satisfactoriamente, deberd ser totalmente excavado y reemplazado por el suelo apto, extraido de los sitios que
indique la fiscalizaci6n.

El suelo, previamente escarificado, debera ser compactado hasta obtener el porcentaje de densidad en los 20 cm
superiores.

La compactacién en las partes adyacentes a las alcantarillas y otros lugares en donde no puede actuar
eficazmente el equipo de compactacidn, sera ejecutada con pisones mecanicos o manuales.
La superficie de apisonado del mismo no debe ser mayor de 200 cm2.

La compactacién debe realizarse con rodillo vibrante de 10 toneladas (4 pasadas), se hace después el enripiado de
juntas con tierra colorada suelta de preferencia con alto contenido de dridos en su granulometria para facilitar la
penetracién, se debe ayudar a rellenar completamente las juntas mediante la utilizacidn de escobillones de acero.
Por Gltimo se realiza una pasada con el rodillo vibrando para hacer penetrar el material de relleno en las juntas y
luego se habilita al transito.

Controles

Estabilidad: El paso sobre la superficie terminada de un camién cargado con 10 TN en el eje trasero, no debera
producir deformaciones apreciables a la vista. En caso contrario, se procedera a la re compactacién o cambio del
material base que produzca este defecto.

Control geométrico: Se hara por nivelacién de ejes y bordes de calzada cada 20mts, tolerandose una diferencia en
+1,5 cm respecto a las cotas de proyecto y 20% en exceso para las flechas de abovedamiento, no admitiéndose
flechas menores que las de proyecto.

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar los tramos de calles, los lugares de ejecucién de los
empedrados, perfectamente limpios. EL CONTRATISTA debera retirar todo el resto del material sobrante del lugar.
Las obras auxiliares construidas por el CONTRATISTA serdn desmanteladas y retiradas del lugar de trabajo una vez
culminada la obra.

Especificaciones Tecnicas

EL CONTRATISTA debera prever en su oferta, el costo de un letrero de 2,00 m x 1,50 m, de acuerdo al plano
proporcionado por la Direccién de Obras de la GOBERNACION DEL ALTO PARANA. Este letrero lo colocard EL
CONTRATISTA en lugar indicado por el Fiscal de obras dentro de los 15 (quince) dias de iniciada la obra y siendo
propiedad del de GOBERNACION DEL ALTO PARANA; permanecerd en la obra o en el lugar indicado, hasta que el
Fiscal de obra lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazdn de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético.

La altura a que debe ser colocado el letrero serd de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno
hasta la parte inferior del letrero.

El CONTRATISTA hard el replanteo de la obra baséndose en los puntos de referencia indicados en los planos y sera
responsable de la exactitud de las medidas y escuadrias.

El CONTRATISTA suministrara por su cuenta todos los materiales y manos de obra que se requieran para este
trabajo, serd responsable por el cuidado y conservacién, tanto de la ubicacién como del nivel de los hitos; verificara
las medidas del terreno antes proceder al replanteo, debiendo comunicar las diferencias existentes en dngulos y
longitudes si las hubiese, a la Fiscalizacién, con el fin de que ésta disponga las decisiones a adoptar.

El alcance de los servicios de Movimiento de Suelo ya sean cortes o terraplenados deberan estar incluidos en
rubros o item de calzada de empedrado hasta un espesor de 30 cm variable.

Se debe eliminar totalmente la camada de suelo vegetal, basura o materia organica, para asegurar una buena
capacidad portante.

La sub rasante debe ser compactada con rodillo pata de cabra en camadas de 10 cm de espesor como maximo,
haciendo pasadas previas con escarificador o rastra de discos en caso necesario. Para caminos ya existentes que
presenten buena capacidad portante se puede, con acuerdo de la fiscalizacidn, proceder directamente a perfilar
con Moto niveladora la sub rasante, dandole una pendiente lateral de 3%.

La sub rasante serd compactada con compactadores pata de cabra, realizando un minimo de 5 (cinco) pasadas a
fin que la misma soporte una prueba de carga, que se verificard por medio de un camién de eje sencillo bien
cargado. Es considerada una pasada, la ida y vuelta del compactador en un determinado tramo. En caso que la
pista no supere la prueba de carga, el sector que presente movimientos sera removido y el material substituido por
otro de mejor calidad o menos humedad. Este trabajo el Contratista las realizara sin costo extra para la
CONTRATANTE
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Colchon: Tierra Colorada

Piedra Bruta Basaltica, corte para empedrado

Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m?

Corddn de Ho. 30x50 (cm) ¢/ proteccion lateral segun

detalle de plano

Corddn de Ho. 30x50 (cm) ¢/ cuenta de H° de 0,50y

proteccion lateral segun detalle de plano

Baden de HA°

Compactacion preliminar

Una vez procedido con el desmonte y/o la adicién de material necesario para alcanzar el perfil de la sub rasante,
atendiendo los delineamientos y la seccién transversal del proyecto, se procederd a compactar el material
agregado hasta conseguir un porcentaje de densidad del 98% de la densidad maxima en los 20 cm superiores. El
equipo de compactacién serd el adecuado para el tipo de suelo a compactary deberd ejercer la presién necesaria
para obtener la densidad fijada. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser
compactado satisfactoriamente, deberd ser totalmente removido y reemplazado por un suelo apto extraido de
sitios previamente aprobados por la Fiscalizacion.

Sobre la sub rasante previamente regularizada y compactada, sobre la cual se colocaran las piedras a mano y
martillo, perpendicularmente a la superficie de la base, con la menor dimensidn hacia la base. Las mayores
dimensiones de las piedras en la superficie externa de la calzada estardn en contacto unas con otras formando
lineas o hileras conjuntas y discontinuas. Se interceptaran piedras de menor tamafio entre piedra y piedra de modo
que sirvan de cufias para mantener la estabilidad del conjunto.

El afirmado serd realizado con pisones individuales de 12 a 20 Kg de peso y 20 X 20 cm. de base, el cual se pasara
dos veces. Seguidamente se procederd a compactar la capa de empedrado con 4 pasadas de un vibro compactado
autopropulsado de minimo 10 ton. En la zona donde el rodillo vibrante no pueda ser utilizado, la compactacién se
completard con medios manuales (pisones) y posteriormente con medios mecdnicos livianos (planchas o sapitos
vibro compactado res).

Si faltaren piedras y/o tierra para la reconstruccién del empedrado la provisién correrd por cuenta del Contratista.

Las piedras a utilizar deben tener tamafio mayor a 15 cm y se deben colocar acomodandolas a mano con la méaxima
trabazdn posible, golpeandolas horizontalmente para reducir al minimo el espesor de juntas (no mayor a 1 cm).
Las piedras deben disponerse en un colchén de tierra colorada suelta de 5 cm de espesor.

El afirmado serd realizado con pisones individuales de 12 a 20 kg de peso y 20x20 cm de base; el cual se pasara dos
veces. Seguidamente se procedera a compactar la capa de empedrado con una compactadora plana vibradora de
500Kg. O similar. -

Antes de la compactacién se esparciran piedras triturada tipo 6ta. (Polvo de triturada) de igual o superior calidad
que la piedra bruta, para llenar los intersticios en la cantidad de 1 m3 para 75m2. La compactacion sera efectuada a
partir de la linea de cordén hacia el eje de la calzada y se dara por finalizada esta operacién por orden emanada del
fiscal de Obra.

Se colocarén lateralmente Cordones de Hormigén Pre-fabricados o fabricados in situ, conforme sefiale la
fiscalizacion.

Resistencia caracteristica minima de 180 Kg/cm2, deberdn ser planos sin alabeos, coqueras ni fisuras, y se
colocaran seguidamente después de la compactacion de la subrazante, de tal forma a asegurar la estabilidad de los
mismos. La interseccién de las caras superior e interna debera ser biselada y redondeada. Sus dimensiones seran:

Espesor -10cm. Altura - 30cm. Largo - 50cm.

Los cordones deberan estar perfectamente alineados con una separacién no mayor de 2 cm y deberan ser
colocados a 15 cm de profundidad en relacién al nivel de la sub rasante. El encalado se hard con mortero 1:3
(cemento arena).

COLOCACION DE CORDONES H°A(CUNETA)
La ubicacién y las dimensiones a utilizarse serén las indicadas en los planos y planillas. El dosaje del H® serd 1:2:4
(cemento, arenay piedra triturada 5ta).

Consiste en la realizacién de la excavacién (manual y/o mecanica), preparacién de la base de asiento y la
construccidn de los badenes y cunetas revestidas propiamente dichas con Hormigdn Tipo A (fck = 210 Kg/cm2),
obrante en estas especificaciones, cuyas dimensiones se indicaran en los planos o por la Fiscalizacién.

La base de asiento compactada deberd ser conformada hasta que presente una superficie plana de conformidad
con la seccién indicada en los Planos. Todo el material blando inestable debera ser retirado y dispuesto en forma
aceptable.

Los badenes de hormigdn y las cunetas revestidas deberan ser hormigonadas in situ de una sola vez (hormigonado
continuo) con el empleo de encofrados laterales. Las juntas de dilatacién estaran ubicadas cada 2 m, siendo que la
misma sera seca.

El hormigdn recién colocado deberd ser resguardado contra la intemperie y curado por el método de aspersién por
un tiempo minimo de 7 dias mediante la aplicacidn continua de agua. Esta aplicacién deberd ser de un minimo de
dos veces por dia, dependiendo de las condiciones climaticas.

Lrelleno se hard por capas sucesivas de tierra, de no mas de 20 cm de espesor con adecuado riego y perfectamente
apisonados para asegurar una buena compactacion y una resistencia minima de 1 kg/cm2, El material de relleno
no debera contener raices, basuras o cualquier material orgénico que por descomposicién pueda ocasionar
asentamiento del terreno.

a. Relleno de Zanjas

Antes de proceder al relleno de zanjas, se excavara su fondo y taludes hasta llegar al suelo consistente,
debiendo ejecutarse el relleno de acuerdo con lo especificado.
b. Terraplenes

Los terraplenes se construiran en capas de no mas de 20 cm de espesor de material suelto libre de hierbas,
raices y escombros. Estas serdn compactadas. Y aprobadas por la fiscalizacién.
c. Compactacién

Consiste en la ejecucidn de las obras necesarias para la compactacién de los suelos, hasta obtener el peso
especifico aparente indicado, e incluye las operaciones del manipuleo, del equipo necesario y los riesgos con agua
que sean necesarios para lograr el fin propuesto.

Una vez escarificada la subrazante, se procedera a compactar el material suelto resultante. Con tal fin se
eliminaran previamente las piedras de tamafio mayor de 5 cm si las hubiere y se agregard agua hasta obtener una
compactacidn satisfactoria. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado
satisfactoriamente, deberd ser totalmente excavado y reemplazado por el suelo apto, extraido de los sitios que
indique la fiscalizacién.

El suelo, previamente escarificado, debera ser compactado hasta obtener el porcentaje de densidad en los 20 cm
superiores.

La compactacién en las partes adyacentes a las alcantarillas y otros lugares en donde no puede actuar
eficazmente el equipo de compactacidn, serd ejecutada con pisones mecénicos o manuales.
La superficie de apisonado del mismo no debe ser mayor de 200 cm2.
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Compactacion Final

Limpieza final, retiro de desechos, ajustes de imprevistos

Descripcion

Cartel de Obra situado en puntos indicados por
fiscalizacion

Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcacion

Preparacion de Suelo con Motoniveladora

Compactacion de terreno con pata de cabra

Colchon: Tierra Colorada

Piedra Bruta Basaltica, corte para empedrado

Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m?

La compactacién debe realizarse con rodillo vibrante de 10 toneladas (4 pasadas), se hace después el enripiado de
juntas con tierra colorada suelta de preferencia con alto contenido de dridos en su granulometria para facilitar la
penetracién, se debe ayudar a rellenar completamente las juntas mediante la utilizacidn de escobillones de acero.
Por Gltimo se realiza una pasada con el rodillo vibrando para hacer penetrar el material de relleno en las juntas y
luego se habilita al transito.

Controles

Estabilidad: El paso sobre la superficie terminada de un camién cargado con 10 TN en el eje trasero, no deberad
producir deformaciones apreciables a la vista. En caso contrario, se procedera a la re compactacién o cambio del
material base que produzca este defecto.

Control geométrico: Se hara por nivelacién de ejes y bordes de calzada cada 20mts, tolerandose una diferencia en
+1,5 cm respecto a las cotas de proyecto y 20% en exceso para las flechas de abovedamiento, no admitiéndose
flechas menores que las de proyecto.

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar los tramos de calles, los lugares de ejecucién de los
empedrados, perfectamente limpios. EL CONTRATISTA debera retirar todo el resto del material sobrante del lugar.
Las obras auxiliares construidas por el CONTRATISTA serdn desmanteladas y retiradas del lugar de trabajo una vez
culminada la obra.

Especificaciones Tecnicas

EL CONTRATISTA debera prever en su oferta, el costo de un letrero de 2,00 m x 1,50 m, de acuerdo al plano
proporcionado por la Direccién de Obras de la GOBERNACION DEL ALTO PARANA. Este letrero lo colocard EL
CONTRATISTA en lugar indicado por el Fiscal de obras dentro de los 15 (quince) dias de iniciada la obra y siendo
propiedad del de GOBERNACION DEL ALTO PARANA; permanecerd en la obra o en el lugar indicado, hasta que el
Fiscal de obra lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazdn de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético.

La altura a que debe ser colocado el letrero serd de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno
hasta la parte inferior del letrero.

El CONTRATISTA hard el replanteo de la obra baséndose en los puntos de referencia indicados en los planos y sera
responsable de la exactitud de las medidas y escuadrias.

El CONTRATISTA suministrara por su cuenta todos los materiales y manos de obra que se requieran para este
trabajo, serd responsable por el cuidado y conservacién, tanto de la ubicacién como del nivel de los hitos; verificara
las medidas del terreno antes proceder al replanteo, debiendo comunicar las diferencias existentes en dngulos y
longitudes si las hubiese, a la Fiscalizacién, con el fin de que ésta disponga las decisiones a adoptar.

El alcance de los servicios de Movimiento de Suelo ya sean cortes o terraplenados deberan estar incluidos en
rubros o item de calzada de empedrado hasta un espesor de 30 cm variable.

Se debe eliminar totalmente la camada de suelo vegetal, basura o materia organica, para asegurar una buena
capacidad portante.

La sub rasante debe ser compactada con rodillo pata de cabra en camadas de 10 cm de espesor como maximo,
haciendo pasadas previas con escarificador o rastra de discos en caso necesario. Para caminos ya existentes que
presenten buena capacidad portante se puede, con acuerdo de la fiscalizacidn, proceder directamente a perfilar
con Moto niveladora la sub rasante, dandole una pendiente lateral de 3%.

La sub rasante serd compactada con compactadores pata de cabra, realizando un minimo de 5 (cinco) pasadas a
fin que la misma soporte una prueba de carga, que se verificard por medio de un camién de eje sencillo bien
cargado. Es considerada una pasada, la ida y vuelta del compactador en un determinado tramo. En caso que la
pista no supere la prueba de carga, el sector que presente movimientos sera removido y el material substituido por
otro de mejor calidad o menos humedad. Este trabajo el Contratista las realizara sin costo extra para la
CONTRATANTE

Una vez procedido con el desmonte y/o la adicién de material necesario para alcanzar el perfil de la sub rasante,
atendiendo los delineamientos y la seccién transversal del proyecto, se procederd a compactar el material
agregado hasta conseguir un porcentaje de densidad del 98% de la densidad maxima en los 20 cm superiores. El
equipo de compactacién serd el adecuado para el tipo de suelo a compactary deberd ejercer la presién necesaria
para obtener la densidad fijada. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser
compactado satisfactoriamente, deberd ser totalmente removido y reemplazado por un suelo apto extraido de
sitios previamente aprobados por la Fiscalizacion.

Sobre la sub rasante previamente regularizada y compactada, sobre la cual se colocaran las piedras a mano y
martillo, perpendicularmente a la superficie de la base, con la menor dimensidn hacia la base. Las mayores
dimensiones de las piedras en la superficie externa de la calzada estardn en contacto unas con otras formando
lineas o hileras conjuntas y discontinuas. Se interceptaran piedras de menor tamafio entre piedra y piedra de modo
que sirvan de cufias para mantener la estabilidad del conjunto.

El afirmado serd realizado con pisones individuales de 12 a 20 Kg de peso y 20 X 20 cm. de base, el cual se pasara
dos veces. Seguidamente se procederd a compactar la capa de empedrado con 4 pasadas de un vibro compactado
autopropulsado de minimo 10 ton. En la zona donde el rodillo vibrante no pueda ser utilizado, la compactacién se
completard con medios manuales (pisones) y posteriormente con medios mecdnicos livianos (planchas o sapitos
vibro compactado res).

Si faltaren piedras y/o tierra para la reconstruccién del empedrado la provisién correrd por cuenta del Contratista.

Las piedras a utilizar deben tener tamafio mayor a 15 cm y se deben colocar acomodandolas a mano con la méaxima
trabazdn posible, golpeandolas horizontalmente para reducir al minimo el espesor de juntas (no mayor a 1 cm).
Las piedras deben disponerse en un colchén de tierra colorada suelta de 5 cm de espesor.

El afirmado serd realizado con pisones individuales de 12 a 20 kg de peso y 20x20 cm de base; el cual se pasara dos
veces. Seguidamente se procedera a compactar la capa de empedrado con una compactadora plana vibradora de
500Kg. O similar. -

Antes de la compactacién se esparciran piedras triturada tipo 6ta. (Polvo de triturada) de igual o superior calidad
que la piedra bruta, para llenar los intersticios en la cantidad de 1 m3 para 75m2. La compactacion sera efectuada a
partir de la linea de cordén hacia el eje de la calzada y se dara por finalizada esta operacién por orden emanada del
fiscal de Obra.

136/271



9

10

1

N

1

2

3

Corddn de Ho. 30x50 (cm) ¢/ proteccion lateral segun
detalle de plano

Compactacion preliminar

Compactacion Final

Limpieza final, retiro de desechos, ajustes de imprevistos

Descripcion

Cartel de Obra situado en puntos indicados por
fiscalizacion

Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcacion

Preparacion de Suelo con Motoniveladora

Se colocaran lateralmente Cordones de Hormigdn Pre-fabricados o fabricados in situ, conforme sefiale la
fiscalizacion.

Resistencia caracteristica minima de 180 Kg/cm2, deberan ser planos sin alabeos, coqueras ni fisuras, y se
colocardn seguidamente después de la compactacidn de la subrazante, de tal forma a asegurar la estabilidad de los
mismos. La interseccion de las caras superior e interna debera ser biselada y redondeada. Sus dimensiones seran:

Espesor -10cm. Altura - 30cm.  Largo - 50cm.

Los cordones deberan estar perfectamente alineados con una separacién no mayor de 2 cm y deberan ser
colocados a 15 cm de profundidad en relacién al nivel de la sub rasante. El encalado se hara con mortero 1:3
(cemento arena).

Lrelleno se hard por capas sucesivas de tierra, de no mas de 20 cm de espesor con adecuado riego y perfectamente
apisonados para asegurar una buena compactacion y una resistencia minima de 1 kg/cm2, El material de relleno
no deberd contener raices, basuras o cualquier material orgénico que por descomposicién pueda ocasionar
asentamiento del terreno.

a. Relleno de Zanjas

Antes de proceder al relleno de zanjas, se excavara su fondo y taludes hasta llegar al suelo consistente,
debiendo ejecutarse el relleno de acuerdo con lo especificado.
b. Terraplenes

Los terraplenes se construiran en capas de no mas de 20 cm de espesor de material suelto libre de hierbas,
raices y escombros. Estas serdn compactadas. Y aprobadas por la fiscalizacién.
c. Compactacién

Consiste en la ejecucidn de las obras necesarias para la compactacién de los suelos, hasta obtener el peso
especifico aparente indicado, e incluye las operaciones del manipuleo, del equipo necesario y los riesgos con agua
que sean necesarios para lograr el fin propuesto.

Una vez escarificada la subrazante, se procedera a compactar el material suelto resultante. Con tal fin se
eliminaran previamente las piedras de tamafio mayor de 5 cm si las hubiere y se agregard agua hasta obtener una
compactacidn satisfactoria. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado
satisfactoriamente, debera ser totalmente excavado y reemplazado por el suelo apto, extraido de los sitios que
indique la fiscalizacién.

El suelo, previamente escarificado, debera ser compactado hasta obtener el porcentaje de densidad en los 20 cm
superiores.

La compactacién en las partes adyacentes a las alcantarillas y otros lugares en donde no puede actuar
eficazmente el equipo de compactacidn, serd ejecutada con pisones mecénicos o manuales.
La superficie de apisonado del mismo no debe ser mayor de 200 cm2.

La compactacién debe realizarse con rodillo vibrante de 10 toneladas (4 pasadas), se hace después el enripiado de
juntas con tierra colorada suelta de preferencia con alto contenido de aridos en su granulometria para facilitar la
penetracién, se debe ayudar a rellenar completamente las juntas mediante la utilizacién de escobillones de acero.
Por Gltimo se realiza una pasada con el rodillo vibrando para hacer penetrar el material de relleno en las juntas y
luego se habilita al transito.

Controles

Estabilidad: El paso sobre la superficie terminada de un camidn cargado con 10 TN en el eje trasero, no debera
producir deformaciones apreciables a la vista. En caso contrario, se procedera a la re compactacion o cambio del
material base que produzca este defecto.

Control geométrico: Se hara por nivelacidn de ejes y bordes de calzada cada 20mts, tolerdndose una diferencia en
+1,5 cm respecto a las cotas de proyecto y 20% en exceso para las flechas de abovedamiento, no admitiéndose
flechas menores que las de proyecto.

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar los tramos de calles, los lugares de ejecucién de los
empedrados, perfectamente limpios. EL CONTRATISTA debera retirar todo el resto del material sobrante del lugar.
Las obras auxiliares construidas por el CONTRATISTA seran desmanteladas y retiradas del lugar de trabajo una vez
culminada la obra.

Especificaciones Tecnicas

EL CONTRATISTA debera prever en su oferta, el costo de un letrero de 2,00 m x 1,50 m, de acuerdo al plano
proporcionado por la Direccidon de Obras de la GOBERNACION DEL ALTO PARANA. Este letrero lo colocara EL
CONTRATISTA en lugar indicado por el Fiscal de obras dentro de los 15 (quince) dias de iniciada la obra y siendo
propiedad del de GOBERNACION DEL ALTO PARANA; permanecera en la obra o en el lugar indicado, hasta que el
Fiscal de obra lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazén de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético.

La altura a que debe ser colocado el letrero serd de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno
hasta la parte inferior del letrero.

El CONTRATISTA haré el replanteo de la obra baséndose en los puntos de referencia indicados en los planos y sera
responsable de la exactitud de las medidas y escuadrias.

El CONTRATISTA suministrara por su cuenta todos los materiales y manos de obra que se requieran para este
trabajo, sera responsable por el cuidado y conservacidn, tanto de la ubicacién como del nivel de los hitos; verificara
las medidas del terreno antes proceder al replanteo, debiendo comunicar las diferencias existentes en dngulos y
longitudes si las hubiese, a la Fiscalizacién, con el fin de que ésta disponga las decisiones a adoptar.

El alcance de los servicios de Movimiento de Suelo ya sean cortes o terraplenados deberan estar incluidos en
rubros o item de calzada de empedrado hasta un espesor de 30 cm variable.

Se debe eliminar totalmente la camada de suelo vegetal, basura o materia orgénica, para asegurar una buena
capacidad portante.

La sub rasante debe ser compactada con rodillo pata de cabra en camadas de 10 cm de espesor como méaximo,
haciendo pasadas previas con escarificador o rastra de discos en caso necesario. Para caminos ya existentes que
presenten buena capacidad portante se puede, con acuerdo de la fiscalizacién, proceder directamente a perfilar
con Moto niveladora la sub rasante, dandole una pendiente lateral de 3%.
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Compactacion de terreno con pata de cabra

Colchon: Tierra Colorada

Piedra Bruta Basaltica, corte para empedrado

Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m?

Corddn de Ho. 30x50 (cm) ¢/ proteccion lateral segun
detalle de plano

Compactacion preliminar

Compactacion Final

Limpieza final, retiro de desechos, ajustes de imprevistos

La sub rasante serd compactada con compactadores pata de cabra, realizando un minimo de 5 (cinco) pasadas a
fin que la misma soporte una prueba de carga, que se verificard por medio de un camién de eje sencillo bien
cargado. Es considerada una pasada, la ida y vuelta del compactador en un determinado tramo. En caso que la
pista no supere la prueba de carga, el sector que presente movimientos sera removido y el material substituido por
otro de mejor calidad o menos humedad. Este trabajo el Contratista las realizara sin costo extra para la
CONTRATANTE

Una vez procedido con el desmonte y/o la adicién de material necesario para alcanzar el perfil de la sub rasante,
atendiendo los delineamientos y la seccién transversal del proyecto, se procederd a compactar el material
agregado hasta conseguir un porcentaje de densidad del 98% de la densidad maxima en los 20 cm superiores. El
equipo de compactacidn serd el adecuado para el tipo de suelo a compactary deberd ejercer la presién necesaria
para obtener la densidad fijada. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser
compactado satisfactoriamente, deberd ser totalmente removido y reemplazado por un suelo apto extraido de
sitios previamente aprobados por la Fiscalizacion.

Sobre la sub rasante previamente regularizada y compactada, sobre la cual se colocaran las piedras a mano y
martillo, perpendicularmente a la superficie de la base, con la menor dimensidn hacia la base. Las mayores
dimensiones de las piedras en la superficie externa de la calzada estardn en contacto unas con otras formando
lineas o hileras conjuntas y discontinuas. Se interceptaran piedras de menor tamafio entre piedra y piedra de modo
que sirvan de cufias para mantener la estabilidad del conjunto.

El afirmado sera realizado con pisones individuales de 12 a 20 Kg de peso y 20 X 20 cm. de base, el cual se pasara
dos veces. Seguidamente se procederd a compactar la capa de empedrado con 4 pasadas de un vibro compactado
autopropulsado de minimo 10 ton. En la zona donde el rodillo vibrante no pueda ser utilizado, la compactacién se
completard con medios manuales (pisones) y posteriormente con medios mecdnicos livianos (planchas o sapitos
vibro compactado res).

Si faltaren piedras y/o tierra para la reconstruccién del empedrado la provisién correrd por cuenta del Contratista.

Las piedras a utilizar deben tener tamafio mayor a 15 cm y se deben colocar acomodandolas a mano con la méaxima
trabazén posible, golpeandolas horizontalmente para reducir al minimo el espesor de juntas (no mayor a 1 cm).
Las piedras deben disponerse en un colchén de tierra colorada suelta de 5 cm de espesor.

El afirmado serd realizado con pisones individuales de 12 a 20 kg de peso y 20x20 cm de base; el cual se pasara dos
veces. Seguidamente se procedera a compactar la capa de empedrado con una compactadora plana vibradora de
500Kg. O similar. -

Antes de la compactacién se esparciran piedras triturada tipo 6ta. (Polvo de triturada) de igual o superior calidad
que la piedra bruta, para llenar los intersticios en la cantidad de 1 m3 para 75m2. La compactacion sera efectuada a
partir de la linea de cordén hacia el eje de la calzada y se dara por finalizada esta operacién por orden emanada del
fiscal de Obra.

Se colocarén lateralmente Cordones de Hormigén Pre-fabricados o fabricados in situ, conforme sefiale la
fiscalizacion.

Resistencia caracteristica minima de 180 Kg/cm2, deberdn ser planos sin alabeos, coqueras ni fisuras, y se
colocaran seguidamente después de la compactacion de la subrazante, de tal forma a asegurar la estabilidad de los
mismos. La interseccion de las caras superior e interna debera ser biselada y redondeada. Sus dimensiones seran:

Espesor -10cm. Altura - 30cm. Largo - 50cm.

Los cordones deberan estar perfectamente alineados con una separacién no mayor de 2 cm y deberan ser
colocados a 15 cm de profundidad en relacién al nivel de la sub rasante. El encalado se hard con mortero 1:3
(cemento arena).

L relleno se hara por capas sucesivas de tierra, de no mas de 20 cm de espesor con adecuado riego y perfectamente
apisonados para asegurar una buena compactacién y una resistencia minima de 1 kg/cm2, El material de relleno
no debera contener raices, basuras o cualquier material organico que por descomposicién pueda ocasionar
asentamiento del terreno.

a. Relleno de Zanjas

Antes de proceder al relleno de zanjas, se excavara su fondo y taludes hasta llegar al suelo consistente,
debiendo ejecutarse el relleno de acuerdo con lo especificado.
b. Terraplenes

Los terraplenes se construiran en capas de no mas de 20 cm de espesor de material suelto libre de hierbas,
raices y escombros. Estas seran compactadas. Y aprobadas por la fiscalizacion.
c. Compactacién

Consiste en la ejecucion de las obras necesarias para la compactacion de los suelos, hasta obtener el peso
especifico aparente indicado, e incluye las operaciones del manipuleo, del equipo necesario y los riesgos con agua
que sean necesarios para lograr el fin propuesto.

Una vez escarificada la subrazante, se procedera a compactar el material suelto resultante. Con tal fin se
eliminaran previamente las piedras de tamafio mayor de 5 cm si las hubiere y se agregard agua hasta obtener una
compactacién satisfactoria. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado
satisfactoriamente, deberd ser totalmente excavado y reemplazado por el suelo apto, extraido de los sitios que
indique la fiscalizacién.

El suelo, previamente escarificado, debera ser compactado hasta obtener el porcentaje de densidad en los 20 cm
superiores.

La compactacién en las partes adyacentes a las alcantarillas y otros lugares en donde no puede actuar
eficazmente el equipo de compactacidn, sera ejecutada con pisones mecanicos o manuales.
La superficie de apisonado del mismo no debe ser mayor de 200 cm2.

La compactacién debe realizarse con rodillo vibrante de 10 toneladas (4 pasadas), se hace después el enripiado de
juntas con tierra colorada suelta de preferencia con alto contenido de dridos en su granulometria para facilitar la
penetracién, se debe ayudar a rellenar completamente las juntas mediante la utilizacidn de escobillones de acero.
Por Gltimo se realiza una pasada con el rodillo vibrando para hacer penetrar el material de relleno en las juntas y
luego se habilita al transito.

Controles

Estabilidad: El paso sobre la superficie terminada de un camién cargado con 10 TN en el eje trasero, no debera
producir deformaciones apreciables a la vista. En caso contrario, se procedera a la re compactacién o cambio del
material base que produzca este defecto.

Control geométrico: Se hara por nivelacién de ejes y bordes de calzada cada 20mts, tolerandose una diferencia en
+1,5 cm respecto a las cotas de proyecto y 20% en exceso para las flechas de abovedamiento, no admitiéndose
flechas menores que las de proyecto.

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar los tramos de calles, los lugares de ejecucién de los
empedrados, perfectamente limpios. EL CONTRATISTA debera retirar todo el resto del material sobrante del lugar.
Las obras auxiliares construidas por el CONTRATISTA serdn desmanteladas y retiradas del lugar de trabajo una vez
culminada la obra.
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Descripcion

Cartel de Obra situado en puntos indicados por
fiscalizacion

Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcacion

Preparacion de Suelo con Motoniveladora

Compactacion de terreno con pata de cabra

Colchon: Tierra Colorada

Piedra Bruta Basaltica, corte para empedrado

Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m?

Cordon de Ho. 30x50 (cm) ¢/ proteccion lateral segin
detalle de plano

Especificaciones Tecnicas

EL CONTRATISTA deberd prever en su oferta, el costo de un letrero de 2,00 m x 1,50 m, de acuerdo al plano
proporcionado por la Direccién de Obras de la GOBERNACION DEL ALTO PARANA. Este letrero lo colocard EL
CONTRATISTA en lugar indicado por el Fiscal de obras dentro de los 15 (quince) dias de iniciada la obra y siendo
propiedad del de GOBERNACION DEL ALTO PARANA; permanecerd en la obra o en el lugar indicado, hasta que el
Fiscal de obra lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazdn de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético.

La altura a que debe ser colocado el letrero serd de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno
hasta la parte inferior del letrero.

El CONTRATISTA hard el replanteo de la obra baséndose en los puntos de referencia indicados en los planos y sera
responsable de la exactitud de las medidas y escuadrias.

El CONTRATISTA suministrara por su cuenta todos los materiales y manos de obra que se requieran para este
trabajo, serd responsable por el cuidado y conservacién, tanto de la ubicacién como del nivel de los hitos; verificara
las medidas del terreno antes proceder al replanteo, debiendo comunicar las diferencias existentes en dngulos y
longitudes si las hubiese, a la Fiscalizacién, con el fin de que ésta disponga las decisiones a adoptar.

El alcance de los servicios de Movimiento de Suelo ya sean cortes o terraplenados deberan estar incluidos en
rubros o item de calzada de empedrado hasta un espesor de 30 cm variable.

Se debe eliminar totalmente la camada de suelo vegetal, basura o materia organica, para asegurar una buena
capacidad portante.

La sub rasante debe ser compactada con rodillo pata de cabra en camadas de 10 cm de espesor como maximo,
haciendo pasadas previas con escarificador o rastra de discos en caso necesario. Para caminos ya existentes que
presenten buena capacidad portante se puede, con acuerdo de la fiscalizacidn, proceder directamente a perfilar
con Moto niveladora la sub rasante, dandole una pendiente lateral de 3%.

La sub rasante serd compactada con compactadores pata de cabra, realizando un minimo de 5 (cinco) pasadas a
fin que la misma soporte una prueba de carga, que se verificard por medio de un camién de eje sencillo bien
cargado. Es considerada una pasada, la ida y vuelta del compactador en un determinado tramo. En caso que la
pista no supere la prueba de carga, el sector que presente movimientos sera removido y el material substituido por
otro de mejor calidad o menos humedad. Este trabajo el Contratista las realizara sin costo extra para la
CONTRATANTE

Una vez procedido con el desmonte y/o la adicién de material necesario para alcanzar el perfil de la sub rasante,
atendiendo los delineamientos y la seccién transversal del proyecto, se procederd a compactar el material
agregado hasta conseguir un porcentaje de densidad del 98% de la densidad maxima en los 20 cm superiores. El
equipo de compactacién serd el adecuado para el tipo de suelo a compactary deberd ejercer la presién necesaria
para obtener la densidad fijada. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser
compactado satisfactoriamente, deberd ser totalmente removido y reemplazado por un suelo apto extraido de
sitios previamente aprobados por la Fiscalizacion.

Sobre la sub rasante previamente regularizada y compactada, sobre la cual se colocaran las piedras a mano y
martillo, perpendicularmente a la superficie de la base, con la menor dimensidn hacia la base. Las mayores
dimensiones de las piedras en la superficie externa de la calzada estardn en contacto unas con otras formando
lineas o hileras conjuntas y discontinuas. Se interceptaran piedras de menor tamafio entre piedra y piedra de modo
que sirvan de cufias para mantener la estabilidad del conjunto.

El afirmado sera realizado con pisones individuales de 12 a 20 Kg de peso y 20 X 20 cm. de base, el cual se pasara
dos veces. Seguidamente se procederd a compactar la capa de empedrado con 4 pasadas de un vibro compactado
autopropulsado de minimo 10 ton. En la zona donde el rodillo vibrante no pueda ser utilizado, la compactacién se
completard con medios manuales (pisones) y posteriormente con medios mecdnicos livianos (planchas o sapitos
vibro compactado res).

Si faltaren piedras y/o tierra para la reconstruccién del empedrado la provisién correrd por cuenta del Contratista.

Las piedras a utilizar deben tener tamafio mayor a 15 cm y se deben colocar acomodandolas a mano con la méxima
trabazdn posible, golpeandolas horizontalmente para reducir al minimo el espesor de juntas (no mayor a 1 cm).
Las piedras deben disponerse en un colchén de tierra colorada suelta de 5 cm de espesor.

El afirmado serd realizado con pisones individuales de 12 a 20 kg de peso y 20x20 cm de base; el cual se pasara dos
veces. Seguidamente se procedera a compactar la capa de empedrado con una compactadora plana vibradora de
500Kg. O similar. -

Antes de la compactacién se esparciran piedras triturada tipo 6ta. (Polvo de triturada) de igual o superior calidad
que la piedra bruta, para llenar los intersticios en la cantidad de 1 m3 para 75m2. La compactacion sera efectuada a
partir de la linea de cordén hacia el eje de la calzada y se dara por finalizada esta operacién por orden emanada del
fiscal de Obra.

Se colocaran lateralmente Cordones de Hormigén Pre-fabricados o fabricados in situ, conforme sefiale la
fiscalizacion.

Resistencia caracteristica minima de 180 Kg/cm2, deberdn ser planos sin alabeos, coqueras ni fisuras, y se
colocaran seguidamente después de la compactacion de la subrazante, de tal forma a asegurar la estabilidad de los
mismos. La interseccion de las caras superior e interna debera ser biselada y redondeada. Sus dimensiones seran:

Espesor -10cm. Altura - 30cm. Largo - 50cm.
Los cordones deberan estar perfectamente alineados con una separacién no mayor de 2 cm y deberan ser

colocados a 15 cm de profundidad en relacién al nivel de la sub rasante. El encalado se hard con mortero 1:3
(cemento arena).
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Compactacion preliminar

Compactacion Final

Limpieza final, retiro de desechos, ajustes de imprevistos

L relleno se hara por capas sucesivas de tierra, de no mas de 20 cm de espesor con adecuado riego y perfectamente
apisonados para asegurar una buena compactacién y una resistencia minima de 1 kg/cm2, El material de relleno
no debera contener raices, basuras o cualquier material organico que por descomposicién pueda ocasionar
asentamiento del terreno.

a. Relleno de Zanjas

Antes de proceder al relleno de zanjas, se excavara su fondo y taludes hasta llegar al suelo consistente,
debiendo ejecutarse el relleno de acuerdo con lo especificado.
b. Terraplenes

Los terraplenes se construiran en capas de no mas de 20 cm de espesor de material suelto libre de hierbas,
raices y escombros. Estas seran compactadas. Y aprobadas por la fiscalizacion.
c. Compactacién

Consiste en la ejecucidn de las obras necesarias para la compactacion de los suelos, hasta obtener el peso
especifico aparente indicado, e incluye las operaciones del manipuleo, del equipo necesario y los riesgos con agua
que sean necesarios para lograr el fin propuesto.

Una vez escarificada la subrazante, se procederd a compactar el material suelto resultante. Con tal fin se
eliminaran previamente las piedras de tamafio mayor de 5 cm si las hubiere y se agregard agua hasta obtener una
compactacién satisfactoria. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado
satisfactoriamente, deberd ser totalmente excavado y reemplazado por el suelo apto, extraido de los sitios que
indique la fiscalizaci6n.

El suelo, previamente escarificado, debera ser compactado hasta obtener el porcentaje de densidad en los 20 cm
superiores.

La compactacién en las partes adyacentes a las alcantarillas y otros lugares en donde no puede actuar
eficazmente el equipo de compactacidn, sera ejecutada con pisones mecanicos o manuales.
La superficie de apisonado del mismo no debe ser mayor de 200 cm2.

La compactacién debe realizarse con rodillo vibrante de 10 toneladas (4 pasadas), se hace después el enripiado de
juntas con tierra colorada suelta de preferencia con alto contenido de dridos en su granulometria para facilitar la
penetracién, se debe ayudar a rellenar completamente las juntas mediante la utilizacidn de escobillones de acero.
Por Gltimo se realiza una pasada con el rodillo vibrando para hacer penetrar el material de relleno en las juntas y
luego se habilita al transito.

Controles

Estabilidad: El paso sobre la superficie terminada de un camién cargado con 10 TN en el eje trasero, no debera
producir deformaciones apreciables a la vista. En caso contrario, se procedera a la re compactacién o cambio del
material base que produzca este defecto.

Control geométrico: Se hara por nivelacién de ejes y bordes de calzada cada 20mts, tolerandose una diferencia en
+1,5 cm respecto a las cotas de proyecto y 20% en exceso para las flechas de abovedamiento, no admitiéndose
flechas menores que las de proyecto.

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar los tramos de calles, los lugares de ejecucién de los
empedrados, perfectamente limpios. EL CONTRATISTA debera retirar todo el resto del material sobrante del lugar.
Las obras auxiliares construidas por el CONTRATISTA serdn desmanteladas y retiradas del lugar de trabajo una vez
culminada la obra.

OBRA: C. . Pavi TinoE I

Distrito: Minga G

N°

2

3

4

Descripcion

Cartel de Obra situado en puntos indicados por
fiscalizacion

Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcacion

Preparacion de Suelo con Motoniveladora

Compactacion de terreno con pata de cabra

Especificaciones Tecnicas

EL CONTRATISTA debera prever en su oferta, el costo de un letrero de 2,00 m x 1,50 m, de acuerdo al plano
proporcionado por la Direccién de Obras de la GOBERNACION DEL ALTO PARANA. Este letrero lo colocard EL
CONTRATISTA en lugar indicado por el Fiscal de obras dentro de los 15 (quince) dias de iniciada la obra y siendo
propiedad del de GOBERNACION DEL ALTO PARANA; permanecerd en la obra o en el lugar indicado, hasta que el
Fiscal de obra lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazdn de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético.

La altura a que debe ser colocado el letrero serd de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno
hasta la parte inferior del letrero.

El CONTRATISTA hard el replanteo de la obra baséndose en los puntos de referencia indicados en los planos y sera
responsable de la exactitud de las medidas y escuadrias.

El CONTRATISTA suministrara por su cuenta todos los materiales y manos de obra que se requieran para este
trabajo, serd responsable por el cuidado y conservacién, tanto de la ubicacién como del nivel de los hitos; verificara
las medidas del terreno antes proceder al replanteo, debiendo comunicar las diferencias existentes en dngulos y
longitudes si las hubiese, a la Fiscalizacién, con el fin de que ésta disponga las decisiones a adoptar.

El alcance de los servicios de Movimiento de Suelo ya sean cortes o terraplenados deberan estar incluidos en
rubros o item de calzada de empedrado hasta un espesor de 30 cm variable.

Se debe eliminar totalmente la camada de suelo vegetal, basura o materia organica, para asegurar una buena
capacidad portante.

La sub rasante debe ser compactada con rodillo pata de cabra en camadas de 10 cm de espesor como maximo,
haciendo pasadas previas con escarificador o rastra de discos en caso necesario. Para caminos ya existentes que
presenten buena capacidad portante se puede, con acuerdo de la fiscalizacidn, proceder directamente a perfilar
con Moto niveladora la sub rasante, dandole una pendiente lateral de 3%.

La sub rasante serd compactada con compactadores pata de cabra, realizando un minimo de 5 (cinco) pasadas a
fin que la misma soporte una prueba de carga, que se verificard por medio de un camién de eje sencillo bien
cargado. Es considerada una pasada, la ida y vuelta del compactador en un determinado tramo. En caso que la
pista no supere la prueba de carga, el sector que presente movimientos sera removido y el material substituido por
otro de mejor calidad o menos humedad. Este trabajo el Contratista las realizara sin costo extra para la
CONTRATANTE
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Retiro de empedrado y cordon de hormigon existente en
sectores afectados indicados en plano y reposicion
segtin aprobacion de fiscalizacion

Colchon: Tierra Colorada

Piedra Bruta Basaltica, corte para empedrado

Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m?

Cordon de Ho. 30x50 (cm) ¢/ cordon cuneta de H°,
incluye proteccion lateral segin detalle de plano

Compactacion preliminar

Descripcidn.

Este trabajo consiste en la reparacidn de las calzadas empedradas existentes dentro del tramo que requieran de
readecuacién del galibo debido a deformaciones en la misma.

La Reparacién se realizaré en el siguiente orden:

Retiro de las piedras.

Retiro del Colchdn de arena o suelo.

Saneamiento del 4rea afectada, retirando todo vestigio de contaminacion.

Reponer el material sacado por suelos sanos libres de impurezas y aptos para ser utilizado en la subrasante segin
los criterios para la construccién de Pavimentos empedrados, hasta llegar a la cota de la subrasante. Reconformar
la subrasante y proceder a la compactacién del mismo, por medio manual o mecénico, dotandole del mismo nivel
de compactacién similar al conjunto.

Reposicién de la piedra bruta y colocarlo con los mismos procedimientos constructivos utilizados para la
construccion de Empedrados. Podran emplearse las piedras sacadas que no hayan sido afectadas por la
contaminacién de los suelos o libres de deterioros.

Una vez procedido con el desmonte y/o la adicién de material necesario para alcanzar el perfil de la sub rasante,
atendiendo los delineamientos y la seccién transversal del proyecto, se procederd a compactar el material
agregado hasta conseguir un porcentaje de densidad del 98% de la densidad maxima en los 20 cm superiores. El
equipo de compactacién serd el adecuado para el tipo de suelo a compactary deberd ejercer la presién necesaria
para obtener la densidad fijada. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser
compactado satisfactoriamente, deberd ser totalmente removido y reemplazado por un suelo apto extraido de
sitios previamente aprobados por la Fiscalizacion.

Sobre la sub rasante previamente regularizada y compactada, sobre la cual se colocaran las piedras a mano y
martillo, perpendicularmente a la superficie de la base, con la menor dimensidn hacia la base. Las mayores
dimensiones de las piedras en la superficie externa de la calzada estardn en contacto unas con otras formando
lineas o hileras conjuntas y discontinuas. Se interceptaran piedras de menor tamafio entre piedra y piedra de modo
que sirvan de cufias para mantener la estabilidad del conjunto.

El afirmado sera realizado con pisones individuales de 12 a 20 Kg de peso y 20 X 20 cm. de base, el cual se pasara
dos veces. Seguidamente se procederd a compactar la capa de empedrado con 4 pasadas de un vibro compactado
autopropulsado de minimo 10 ton. En la zona donde el rodillo vibrante no pueda ser utilizado, la compactacién se
completard con medios manuales (pisones) y posteriormente con medios mecdnicos livianos (planchas o sapitos
vibro compactado res).

Si faltaren piedras y/o tierra para la reconstruccién del empedrado la provisién correrd por cuenta del Contratista.

Las piedras a utilizar deben tener tamafio mayor a 15 cm y se deben colocar acomodandolas a mano con la méxima
trabazdn posible, golpeandolas horizontalmente para reducir al minimo el espesor de juntas (no mayor a 1 cm).
Las piedras deben disponerse en un colchén de tierra colorada suelta de 5 cm de espesor.

El afirmado serd realizado con pisones individuales de 12 a 20 kg de peso y 20x20 cm de base; el cual se pasara dos
veces. Seguidamente se procedera a compactar la capa de empedrado con una compactadora plana vibradora de
500Kg. O similar. -

Antes de la compactacién se esparciran piedras triturada tipo 6ta. (Polvo de triturada) de igual o superior calidad
que la piedra bruta, para llenar los intersticios en la cantidad de 1 m3 para 75m2. La compactacion sera efectuada a
partir de la linea de corddn hacia el eje de la calzada y se dara por finalizada esta operacién por orden emanada del
fiscal de Obra.

Se colocarén lateralmente Cordones de Hormigén Pre-fabricados o fabricados in situ, conforme sefiale la
fiscalizacion.

Resistencia caracteristica minima de 180 Kg/cm2, deberdn ser planos sin alabeos, coqueras ni fisuras, y se
colocaran seguidamente después de la compactacion de la subrazante, de tal forma a asegurar la estabilidad de los
mismos. La interseccién de las caras superior e interna debera ser biselada y redondeada. Sus dimensiones seran:

Espesor -10cm. Altura - 30cm. Largo - 50cm.

Los cordones deberan estar perfectamente alineados con una separacién no mayor de 2 cm y deberan ser
colocados a 15 cm de profundidad en relacién al nivel de la sub rasante. El encalado se hard con mortero 1:3
(cemento arena).

L relleno se hara por capas sucesivas de tierra, de no mas de 20 cm de espesor con adecuado riego y perfectamente
apisonados para asegurar una buena compactacién y una resistencia minima de 1 kg/cm2, El material de relleno
no debera contener raices, basuras o cualquier material organico que por descomposicién pueda ocasionar
asentamiento del terreno.

a. Relleno de Zanjas

Antes de proceder al relleno de zanjas, se excavara su fondo y taludes hasta llegar al suelo consistente,
debiendo ejecutarse el relleno de acuerdo con lo especificado.
b. Terraplenes

Los terraplenes se construiran en capas de no mas de 20 cm de espesor de material suelto libre de hierbas,
raices y escombros. Estas seran compactadas. Y aprobadas por la fiscalizacion.
c. Compactacién

Consiste en la ejecucion de las obras necesarias para la compactacion de los suelos, hasta obtener el peso
especifico aparente indicado, e incluye las operaciones del manipuleo, del equipo necesario y los riesgos con agua
que sean necesarios para lograr el fin propuesto.

Una vez escarificada la subrazante, se procedera a compactar el material suelto resultante. Con tal fin se
eliminaran previamente las piedras de tamafio mayor de 5 cm si las hubiere y se agregard agua hasta obtener una
compactacién satisfactoria. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado
satisfactoriamente, deberd ser totalmente excavado y reemplazado por el suelo apto, extraido de los sitios que
indique la fiscalizacién.

El suelo, previamente escarificado, debera ser compactado hasta obtener el porcentaje de densidad en los 20 cm
superiores.

La compactacién en las partes adyacentes a las alcantarillas y otros lugares en donde no puede actuar
eficazmente el equipo de compactacidn, sera ejecutada con pisones mecanicos o manuales.
La superficie de apisonado del mismo no debe ser mayor de 200 cm2.
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Compactacion Final

Limpieza final, retiro de desechos, ajustes de imprevistos

Descripcion

Cartel de Obra situado en puntos indicados por
fiscalizacion

Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcacion

Preparacion de Suelo con Motoniveladora

Compactacion de terreno con pata de cabra

Colchon: Tierra Colorada

Piedra Bruta Basaltica, corte para empedrado

Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m?

La compactacién debe realizarse con rodillo vibrante de 10 toneladas (4 pasadas), se hace después el enripiado de
juntas con tierra colorada suelta de preferencia con alto contenido de dridos en su granulometria para facilitar la
penetracién, se debe ayudar a rellenar completamente las juntas mediante la utilizacidn de escobillones de acero.
Por Gltimo se realiza una pasada con el rodillo vibrando para hacer penetrar el material de relleno en las juntas y
luego se habilita al transito.

Controles

Estabilidad: El paso sobre la superficie terminada de un camién cargado con 10 TN en el eje trasero, no deberad
producir deformaciones apreciables a la vista. En caso contrario, se procedera a la re compactacién o cambio del
material base que produzca este defecto.

Control geométrico: Se hara por nivelacién de ejes y bordes de calzada cada 20mts, tolerandose una diferencia en
+1,5 cm respecto a las cotas de proyecto y 20% en exceso para las flechas de abovedamiento, no admitiéndose
flechas menores que las de proyecto.

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar los tramos de calles, los lugares de ejecucién de los
empedrados, perfectamente limpios. EL CONTRATISTA debera retirar todo el resto del material sobrante del lugar.
Las obras auxiliares construidas por el CONTRATISTA serdn desmanteladas y retiradas del lugar de trabajo una vez
culminada la obra.

Especificaciones Tecnicas

EL CONTRATISTA debera prever en su oferta, el costo de un letrero de 2,00 m x 1,50 m, de acuerdo al plano
proporcionado por la Direccién de Obras de la GOBERNACION DEL ALTO PARANA. Este letrero lo colocard EL
CONTRATISTA en lugar indicado por el Fiscal de obras dentro de los 15 (quince) dias de iniciada la obra y siendo
propiedad del de GOBERNACION DEL ALTO PARANA; permanecerd en la obra o en el lugar indicado, hasta que el
Fiscal de obra lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazdn de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético.

La altura a que debe ser colocado el letrero serd de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno
hasta la parte inferior del letrero.

El CONTRATISTA hard el replanteo de la obra baséndose en los puntos de referencia indicados en los planos y sera
responsable de la exactitud de las medidas y escuadrias.

El CONTRATISTA suministrara por su cuenta todos los materiales y manos de obra que se requieran para este
trabajo, serd responsable por el cuidado y conservacién, tanto de la ubicacién como del nivel de los hitos; verificara
las medidas del terreno antes proceder al replanteo, debiendo comunicar las diferencias existentes en dngulos y
longitudes si las hubiese, a la Fiscalizacién, con el fin de que ésta disponga las decisiones a adoptar.

El alcance de los servicios de Movimiento de Suelo ya sean cortes o terraplenados deberan estar incluidos en
rubros o item de calzada de empedrado hasta un espesor de 30 cm variable.

Se debe eliminar totalmente la camada de suelo vegetal, basura o materia organica, para asegurar una buena
capacidad portante.

La sub rasante debe ser compactada con rodillo pata de cabra en camadas de 10 cm de espesor como maximo,
haciendo pasadas previas con escarificador o rastra de discos en caso necesario. Para caminos ya existentes que
presenten buena capacidad portante se puede, con acuerdo de la fiscalizacidn, proceder directamente a perfilar
con Moto niveladora la sub rasante, dandole una pendiente lateral de 3%.

La sub rasante serd compactada con compactadores pata de cabra, realizando un minimo de 5 (cinco) pasadas a
fin que la misma soporte una prueba de carga, que se verificard por medio de un camién de eje sencillo bien
cargado. Es considerada una pasada, la ida y vuelta del compactador en un determinado tramo. En caso que la
pista no supere la prueba de carga, el sector que presente movimientos sera removido y el material substituido por
otro de mejor calidad o menos humedad. Este trabajo el Contratista las realizara sin costo extra para la
CONTRATANTE

Una vez procedido con el desmonte y/o la adicién de material necesario para alcanzar el perfil de la sub rasante,
atendiendo los delineamientos y la seccién transversal del proyecto, se procederd a compactar el material
agregado hasta conseguir un porcentaje de densidad del 98% de la densidad maxima en los 20 cm superiores. El
equipo de compactacién serd el adecuado para el tipo de suelo a compactary deberd ejercer la presién necesaria
para obtener la densidad fijada. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser
compactado satisfactoriamente, deberd ser totalmente removido y reemplazado por un suelo apto extraido de
sitios previamente aprobados por la Fiscalizacion.

Sobre la sub rasante previamente regularizada y compactada, sobre la cual se colocaran las piedras a mano y
martillo, perpendicularmente a la superficie de la base, con la menor dimensidn hacia la base. Las mayores
dimensiones de las piedras en la superficie externa de la calzada estardn en contacto unas con otras formando
lineas o hileras conjuntas y discontinuas. Se interceptaran piedras de menor tamafio entre piedra y piedra de modo
que sirvan de cufias para mantener la estabilidad del conjunto.

El afirmado serd realizado con pisones individuales de 12 a 20 Kg de peso y 20 X 20 cm. de base, el cual se pasara
dos veces. Seguidamente se procederd a compactar la capa de empedrado con 4 pasadas de un vibro compactado
autopropulsado de minimo 10 ton. En la zona donde el rodillo vibrante no pueda ser utilizado, la compactacién se
completard con medios manuales (pisones) y posteriormente con medios mecdnicos livianos (planchas o sapitos
vibro compactado res).

Si faltaren piedras y/o tierra para la reconstruccién del empedrado la provisién correrd por cuenta del Contratista.

Las piedras a utilizar deben tener tamafio mayor a 15 cm y se deben colocar acomodandolas a mano con la méaxima
trabazdn posible, golpeandolas horizontalmente para reducir al minimo el espesor de juntas (no mayor a 1 cm).
Las piedras deben disponerse en un colchén de tierra colorada suelta de 5 cm de espesor.

El afirmado serd realizado con pisones individuales de 12 a 20 kg de peso y 20x20 cm de base; el cual se pasara dos
veces. Seguidamente se procedera a compactar la capa de empedrado con una compactadora plana vibradora de
500Kg. O similar. -

Antes de la compactacién se esparciran piedras triturada tipo 6ta. (Polvo de triturada) de igual o superior calidad
que la piedra bruta, para llenar los intersticios en la cantidad de 1 m3 para 75m2. La compactacion sera efectuada a
partir de la linea de corddn hacia el eje de la calzada y se dara por finalizada esta operacién por orden emanada del
fiscal de Obra.
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Corddn de Ho. 30x50 (cm) ¢/ proteccion lateral segun
detalle de plano

Compactacion preliminar

Compactacion Final

Servicio de limpieza general de la construccion

Limpieza final, retiro de desechos, ajustes de imprevistos

Descripcion

Cartel de Obra situado en puntos indicados por
fiscalizacion

Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcacion

Preparacion de Suelo con Motoniveladora

Se colocaran lateralmente Cordones de Hormigdn Pre-fabricados o fabricados in situ, conforme sefiale la
fiscalizacion.

Resistencia caracteristica minima de 180 Kg/cm2, deberan ser planos sin alabeos, coqueras ni fisuras, y se
colocardn seguidamente después de la compactacidn de la subrazante, de tal forma a asegurar la estabilidad de los
mismos. La interseccion de las caras superior e interna debera ser biselada y redondeada. Sus dimensiones seran:

Espesor -10cm. Altura - 30cm.  Largo - 50cm.

Los cordones deberan estar perfectamente alineados con una separacién no mayor de 2 cm y deberan ser
colocados a 15 cm de profundidad en relacién al nivel de la sub rasante. El encalado se hara con mortero 1:3
(cemento arena).

Lrelleno se hard por capas sucesivas de tierra, de no mas de 20 cm de espesor con adecuado riego y perfectamente
apisonados para asegurar una buena compactacion y una resistencia minima de 1 kg/cm2, El material de relleno
no deberd contener raices, basuras o cualquier material orgénico que por descomposicién pueda ocasionar
asentamiento del terreno.

a. Relleno de Zanjas

Antes de proceder al relleno de zanjas, se excavara su fondo y taludes hasta llegar al suelo consistente,
debiendo ejecutarse el relleno de acuerdo con lo especificado.
b. Terraplenes

Los terraplenes se construiran en capas de no mas de 20 cm de espesor de material suelto libre de hierbas,
raices y escombros. Estas serdn compactadas. Y aprobadas por la fiscalizacién.
c. Compactacién

Consiste en la ejecucidn de las obras necesarias para la compactacién de los suelos, hasta obtener el peso
especifico aparente indicado, e incluye las operaciones del manipuleo, del equipo necesario y los riesgos con agua
que sean necesarios para lograr el fin propuesto.

Una vez escarificada la subrazante, se procedera a compactar el material suelto resultante. Con tal fin se
eliminaran previamente las piedras de tamafio mayor de 5 cm si las hubiere y se agregard agua hasta obtener una
compactacidn satisfactoria. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado
satisfactoriamente, debera ser totalmente excavado y reemplazado por el suelo apto, extraido de los sitios que
indique la fiscalizacién.

El suelo, previamente escarificado, debera ser compactado hasta obtener el porcentaje de densidad en los 20 cm
superiores.

La compactacién en las partes adyacentes a las alcantarillas y otros lugares en donde no puede actuar
eficazmente el equipo de compactacidn, serd ejecutada con pisones mecénicos o manuales.
La superficie de apisonado del mismo no debe ser mayor de 200 cm2.

La compactacién debe realizarse con rodillo vibrante de 10 toneladas (4 pasadas), se hace después el enripiado de
juntas con tierra colorada suelta de preferencia con alto contenido de aridos en su granulometria para facilitar la
penetracién, se debe ayudar a rellenar completamente las juntas mediante la utilizacién de escobillones de acero.
Por Gltimo se realiza una pasada con el rodillo vibrando para hacer penetrar el material de relleno en las juntas y
luego se habilita al transito.

Controles

Estabilidad: El paso sobre la superficie terminada de un camidn cargado con 10 TN en el eje trasero, no debera
producir deformaciones apreciables a la vista. En caso contrario, se procedera a la re compactacion o cambio del
material base que produzca este defecto.

Control geométrico: Se hara por nivelacidn de ejes y bordes de calzada cada 20mts, tolerdndose una diferencia en
+1,5 cm respecto a las cotas de proyecto y 20% en exceso para las flechas de abovedamiento, no admitiéndose
flechas menores que las de proyecto.

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar los tramos de calles, los lugares de ejecucién de los
empedrados, perfectamente limpios. EL CONTRATISTA debera retirar todo el resto del material sobrante del lugar.
Las obras auxiliares construidas por el CONTRATISTA serdn desmanteladas y retiradas del lugar de trabajo una vez
culminada la obra.

Especificaciones Tecnicas

EL CONTRATISTA debera prever en su oferta, el costo de un letrero de 2,00 m x 1,50 m, de acuerdo al plano
proporcionado por la Direccién de Obras de la GOBERNACION DEL ALTO PARANA. Este letrero lo colocard EL
CONTRATISTA en lugar indicado por el Fiscal de obras dentro de los 15 (quince) dias de iniciada la obra y siendo
propiedad del de GOBERNACION DEL ALTO PARANA; permanecera en la obra o en el lugar indicado, hasta que el
Fiscal de obra lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazdn de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético.

La altura a que debe ser colocado el letrero serd de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno
hasta la parte inferior del letrero.

El CONTRATISTA hard el replanteo de la obra baséndose en los puntos de referencia indicados en los planos y sera
responsable de la exactitud de las medidas y escuadrias.

El CONTRATISTA suministrara por su cuenta todos los materiales y manos de obra que se requieran para este
trabajo, serd responsable por el cuidado y conservacién, tanto de la ubicacién como del nivel de los hitos; verificara
las medidas del terreno antes proceder al replanteo, debiendo comunicar las diferencias existentes en dngulos y
longitudes si las hubiese, a la Fiscalizacién, con el fin de que ésta disponga las decisiones a adoptar.

El alcance de los servicios de Movimiento de Suelo ya sean cortes o terraplenados deberan estar incluidos en
rubros o item de calzada de empedrado hasta un espesor de 30 cm variable.

Se debe eliminar totalmente la camada de suelo vegetal, basura o materia organica, para asegurar una buena
capacidad portante.

La sub rasante debe ser compactada con rodillo pata de cabra en camadas de 10 cm de espesor como maximo,
haciendo pasadas previas con escarificador o rastra de discos en caso necesario. Para caminos ya existentes que
presenten buena capacidad portante se puede, con acuerdo de la fiscalizacidn, proceder directamente a perfilar
con Moto niveladora la sub rasante, dandole una pendiente lateral de 3%.
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Compactacion de terreno con pata de cabra

Colchon: Tierra Colorada

Piedra Bruta Basaltica, corte para empedrado

Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m?

Corddn de Ho. 30x50 (cm) ¢/ proteccion lateral segun
detalle de plano

Compactacion preliminar

Compactacion Final

Limpieza final, retiro de desechos, ajustes de imprevistos

La sub rasante serd compactada con compactadores pata de cabra, realizando un minimo de 5 (cinco) pasadas a
fin que la misma soporte una prueba de carga, que se verificard por medio de un camién de eje sencillo bien
cargado. Es considerada una pasada, la ida y vuelta del compactador en un determinado tramo. En caso que la
pista no supere la prueba de carga, el sector que presente movimientos sera removido y el material substituido por
otro de mejor calidad o menos humedad. Este trabajo el Contratista las realizara sin costo extra para la
CONTRATANTE

Una vez procedido con el desmonte y/o la adicién de material necesario para alcanzar el perfil de la sub rasante,
atendiendo los delineamientos y la seccién transversal del proyecto, se procederd a compactar el material
agregado hasta conseguir un porcentaje de densidad del 98% de la densidad maxima en los 20 cm superiores. El
equipo de compactacion serd el adecuado para el tipo de suelo a compactary deberd ejercer la presién necesaria
para obtener la densidad fijada. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser
compactado satisfactoriamente, deberd ser totalmente removido y reemplazado por un suelo apto extraido de
sitios previamente aprobados por la Fiscalizacion.

Sobre la sub rasante previamente regularizada y compactada, sobre la cual se colocaran las piedras a mano y
martillo, perpendicularmente a la superficie de la base, con la menor dimensidn hacia la base. Las mayores
dimensiones de las piedras en la superficie externa de la calzada estardn en contacto unas con otras formando
lineas o hileras conjuntas y discontinuas. Se interceptaran piedras de menor tamafio entre piedra y piedra de modo
que sirvan de cufias para mantener la estabilidad del conjunto.

El afirmado sera realizado con pisones individuales de 12 a 20 Kg de peso y 20 X 20 cm. de base, el cual se pasara
dos veces. Seguidamente se procederd a compactar la capa de empedrado con 4 pasadas de un vibro compactado
autopropulsado de minimo 10 ton. En la zona donde el rodillo vibrante no pueda ser utilizado, la compactacién se
completard con medios manuales (pisones) y posteriormente con medios mecdnicos livianos (planchas o sapitos
vibro compactado res).

Si faltaren piedras y/o tierra para la reconstruccién del empedrado la provisién correrd por cuenta del Contratista.

Las piedras a utilizar deben tener tamafio mayor a 15 cm y se deben colocar acomodandolas a mano con la méaxima
trabazdn posible, golpeandolas horizontalmente para reducir al minimo el espesor de juntas (no mayor a 1 cm).
Las piedras deben disponerse en un colchén de tierra colorada suelta de 5 cm de espesor.

El afirmado sera realizado con pisones individuales de 12 a 20 kg de peso y 20x20 cm de base; el cual se pasara dos
veces. Seguidamente se procedera a compactar la capa de empedrado con una compactadora plana vibradora de
500Kg. O similar. -

Antes de la compactacién se esparciran piedras triturada tipo 6ta. (Polvo de triturada) de igual o superior calidad
que la piedra bruta, para llenar los intersticios en la cantidad de 1 m3 para 75m2. La compactacion sera efectuada a
partir de la linea de cordén hacia el eje de la calzada y se dara por finalizada esta operacién por orden emanada del
fiscal de Obra.

Se colocarén lateralmente Cordones de Hormigén Pre-fabricados o fabricados in situ, conforme sefiale la
fiscalizacion.

Resistencia caracteristica minima de 180 Kg/cm2, deberdn ser planos sin alabeos, coqueras ni fisuras, y se
colocaran seguidamente después de la compactacion de la subrazante, de tal forma a asegurar la estabilidad de los
mismos. La interseccion de las caras superior e interna debera ser biselada y redondeada. Sus dimensiones seran:

Espesor -10cm. Altura - 30cm. Largo - 50cm.

Los cordones deberan estar perfectamente alineados con una separacién no mayor de 2 cm y deberan ser
colocados a 15 cm de profundidad en relacién al nivel de la sub rasante. El encalado se hard con mortero 1:3
(cemento arena).

L relleno se hara por capas sucesivas de tierra, de no mas de 20 cm de espesor con adecuado riego y perfectamente
apisonados para asegurar una buena compactacién y una resistencia minima de 1 kg/cm2, El material de relleno
no debera contener raices, basuras o cualquier material organico que por descomposicién pueda ocasionar
asentamiento del terreno.

a. Relleno de Zanjas

Antes de proceder al relleno de zanjas, se excavara su fondo y taludes hasta llegar al suelo consistente,
debiendo ejecutarse el relleno de acuerdo con lo especificado.
b. Terraplenes

Los terraplenes se construiran en capas de no mas de 20 cm de espesor de material suelto libre de hierbas,
raices y escombros. Estas seran compactadas. Y aprobadas por la fiscalizacion.
c. Compactacién

Consiste en la ejecucion de las obras necesarias para la compactacion de los suelos, hasta obtener el peso
especifico aparente indicado, e incluye las operaciones del manipuleo, del equipo necesario y los riesgos con agua
que sean necesarios para lograr el fin propuesto.

Una vez escarificada la subrazante, se procedera a compactar el material suelto resultante. Con tal fin se
eliminaran previamente las piedras de tamafio mayor de 5 cm si las hubiere y se agregard agua hasta obtener una
compactacién satisfactoria. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado
satisfactoriamente, deberd ser totalmente excavado y reemplazado por el suelo apto, extraido de los sitios que
indique la fiscalizacién.

El suelo, previamente escarificado, debera ser compactado hasta obtener el porcentaje de densidad en los 20 cm
superiores.

La compactacién en las partes adyacentes a las alcantarillas y otros lugares en donde no puede actuar
eficazmente el equipo de compactacidn, sera ejecutada con pisones mecanicos o manuales.
La superficie de apisonado del mismo no debe ser mayor de 200 cm2.

La compactacién debe realizarse con rodillo vibrante de 10 toneladas (4 pasadas), se hace después el enripiado de
juntas con tierra colorada suelta de preferencia con alto contenido de dridos en su granulometria para facilitar la
penetracién, se debe ayudar a rellenar completamente las juntas mediante la utilizacidn de escobillones de acero.
Por Gltimo se realiza una pasada con el rodillo vibrando para hacer penetrar el material de relleno en las juntas y
luego se habilita al transito.

Controles

Estabilidad: El paso sobre la superficie terminada de un camién cargado con 10 TN en el eje trasero, no debera
producir deformaciones apreciables a la vista. En caso contrario, se procedera a la re compactacién o cambio del
material base que produzca este defecto.

Control geométrico: Se hara por nivelacién de ejes y bordes de calzada cada 20mts, tolerandose una diferencia en
+1,5 cm respecto a las cotas de proyecto y 20% en exceso para las flechas de abovedamiento, no admitiéndose
flechas menores que las de proyecto.

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar los tramos de calles, los lugares de ejecucién de los
empedrados, perfectamente limpios. EL CONTRATISTA debera retirar todo el resto del material sobrante del lugar.
Las obras auxiliares construidas por el CONTRATISTA serdn desmanteladas y retiradas del lugar de trabajo una vez
culminada la obra.
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OBRA: C. . Pavi TinoE CamineaC

Distrito: Irufi

N°
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Descripcion

Cartel de Obra situado en puntos indicados por
fiscalizacion

Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcacion

Preparacion de Suelo con Motoniveladora

Compactacion de terreno con pata de cabra

Colchon: Tierra Colorada

Piedra Bruta Basaltica, corte para empedrado

Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m?

Cordon de Ho. 30x50 (cm) ¢/ proteccion lateral seguin
detalle de plano

Especificaciones Tecnicas

EL CONTRATISTA deberd prever en su oferta, el costo de un letrero de 2,00 m x 1,50 m, de acuerdo al plano
proporcionado por la Direccién de Obras de la GOBERNACION DEL ALTO PARANA. Este letrero lo colocard EL
CONTRATISTA en lugar indicado por el Fiscal de obras dentro de los 15 (quince) dias de iniciada la obra y siendo
propiedad del de GOBERNACION DEL ALTO PARANA; permanecerd en la obra o en el lugar indicado, hasta que el
Fiscal de obra lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazdn de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético.

La altura a que debe ser colocado el letrero serd de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno
hasta la parte inferior del letrero.

El CONTRATISTA hard el replanteo de la obra baséndose en los puntos de referencia indicados en los planos y sera
responsable de la exactitud de las medidas y escuadrias.

El CONTRATISTA suministrara por su cuenta todos los materiales y manos de obra que se requieran para este
trabajo, serd responsable por el cuidado y conservacién, tanto de la ubicacién como del nivel de los hitos; verificara
las medidas del terreno antes proceder al replanteo, debiendo comunicar las diferencias existentes en dngulos y
longitudes si las hubiese, a la Fiscalizacién, con el fin de que ésta disponga las decisiones a adoptar.

El alcance de los servicios de Movimiento de Suelo ya sean cortes o terraplenados deberan estar incluidos en
rubros o item de calzada de empedrado hasta un espesor de 30 cm variable.

Se debe eliminar totalmente la camada de suelo vegetal, basura o materia organica, para asegurar una buena
capacidad portante.

La sub rasante debe ser compactada con rodillo pata de cabra en camadas de 10 cm de espesor como maximo,
haciendo pasadas previas con escarificador o rastra de discos en caso necesario. Para caminos ya existentes que
presenten buena capacidad portante se puede, con acuerdo de la fiscalizacidn, proceder directamente a perfilar
con Moto niveladora la sub rasante, dandole una pendiente lateral de 3%.

La sub rasante serd compactada con compactadores pata de cabra, realizando un minimo de 5 (cinco) pasadas a
fin que la misma soporte una prueba de carga, que se verificard por medio de un camién de eje sencillo bien
cargado. Es considerada una pasada, la ida y vuelta del compactador en un determinado tramo. En caso que la
pista no supere la prueba de carga, el sector que presente movimientos sera removido y el material substituido por
otro de mejor calidad o menos humedad. Este trabajo el Contratista las realizara sin costo extra para la
CONTRATANTE

Una vez procedido con el desmonte y/o la adicién de material necesario para alcanzar el perfil de la sub rasante,
atendiendo los delineamientos y la seccién transversal del proyecto, se procederd a compactar el material
agregado hasta conseguir un porcentaje de densidad del 98% de la densidad maxima en los 20 cm superiores. El
equipo de compactacién serd el adecuado para el tipo de suelo a compactary deberd ejercer la presién necesaria
para obtener la densidad fijada. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser
compactado satisfactoriamente, deberd ser totalmente removido y reemplazado por un suelo apto extraido de
sitios previamente aprobados por la Fiscalizacion.

Sobre la sub rasante previamente regularizada y compactada, sobre la cual se colocaran las piedras a mano y
martillo, perpendicularmente a la superficie de la base, con la menor dimensidn hacia la base. Las mayores
dimensiones de las piedras en la superficie externa de la calzada estardn en contacto unas con otras formando
lineas o hileras conjuntas y discontinuas. Se interceptaran piedras de menor tamafio entre piedra y piedra de modo
que sirvan de cufias para mantener la estabilidad del conjunto.

El afirmado sera realizado con pisones individuales de 12 a 20 Kg de peso y 20 X 20 cm. de base, el cual se pasara
dos veces. Seguidamente se procederd a compactar la capa de empedrado con 4 pasadas de un vibro compactado
autopropulsado de minimo 10 ton. En la zona donde el rodillo vibrante no pueda ser utilizado, la compactacién se
completard con medios manuales (pisones) y posteriormente con medios mecdnicos livianos (planchas o sapitos
vibro compactado res).

Si faltaren piedras y/o tierra para la reconstruccién del empedrado la provisién correrd por cuenta del Contratista.

Las piedras a utilizar deben tener tamafio mayor a 15 cm y se deben colocar acomodandolas a mano con la méaxima
trabazdn posible, golpeandolas horizontalmente para reducir al minimo el espesor de juntas (no mayor a 1 cm).
Las piedras deben disponerse en un colchén de tierra colorada suelta de 5 cm de espesor.

El afirmado serd realizado con pisones individuales de 12 a 20 kg de peso y 20x20 cm de base; el cual se pasara dos
veces. Seguidamente se procedera a compactar la capa de empedrado con una compactadora plana vibradora de
500Kg. O similar. -

Antes de la compactacién se esparciran piedras triturada tipo 6ta. (Polvo de triturada) de igual o superior calidad
que la piedra bruta, para llenar los intersticios en la cantidad de 1 m3 para 75m2. La compactacion sera efectuada a
partir de la linea de cordén hacia el eje de la calzada y se dara por finalizada esta operacién por orden emanada del
fiscal de Obra.

Se colocarén lateralmente Cordones de Hormigén Pre-fabricados o fabricados in situ, conforme sefiale la
fiscalizacion.

Resistencia caracteristica minima de 180 Kg/cm2, deberdn ser planos sin alabeos, coqueras ni fisuras, y se
colocaran seguidamente después de la compactacion de la subrazante, de tal forma a asegurar la estabilidad de los
mismos. La interseccion de las caras superior e interna debera ser biselada y redondeada. Sus dimensiones seran:

Espesor -10cm. Altura - 30cm. Largo - 50cm.
Los cordones deberan estar perfectamente alineados con una separacién no mayor de 2 cm y deberan ser

colocados a 15 cm de profundidad en relacién al nivel de la sub rasante. El encalado se hard con mortero 1:3
(cemento arena).
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9 Compactacion preliminar
10  Compactacion Final
11  Limpieza final, retiro de desechos, ajustes de imprevistos
LOTE 22

L relleno se hara por capas sucesivas de tierra, de no mas de 20 cm de espesor con adecuado riego y perfectamente
apisonados para asegurar una buena compactacién y una resistencia minima de 1 kg/cm2, El material de relleno
no debera contener raices, basuras o cualquier material organico que por descomposicién pueda ocasionar
asentamiento del terreno.

a. Relleno de Zanjas

Antes de proceder al relleno de zanjas, se excavara su fondo y taludes hasta llegar al suelo consistente,
debiendo ejecutarse el relleno de acuerdo con lo especificado.
b. Terraplenes

Los terraplenes se construiran en capas de no mas de 20 cm de espesor de material suelto libre de hierbas,
raices y escombros. Estas seran compactadas. Y aprobadas por la fiscalizacion.
c. Compactacién

Consiste en la ejecucidn de las obras necesarias para la compactacion de los suelos, hasta obtener el peso
especifico aparente indicado, e incluye las operaciones del manipuleo, del equipo necesario y los riesgos con agua
que sean necesarios para lograr el fin propuesto.

Una vez escarificada la subrazante, se procedera a compactar el material suelto resultante. Con tal fin se
eliminaran previamente las piedras de tamafio mayor de 5 cm si las hubiere y se agregard agua hasta obtener una
compactacién satisfactoria. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado
satisfactoriamente, deberd ser totalmente excavado y reemplazado por el suelo apto, extraido de los sitios que
indique la fiscalizacién.

El suelo, previamente escarificado, debera ser compactado hasta obtener el porcentaje de densidad en los 20 cm
superiores.

La compactacién en las partes adyacentes a las alcantarillas y otros lugares en donde no puede actuar
eficazmente el equipo de compactacidn, sera ejecutada con pisones mecanicos o manuales.
La superficie de apisonado del mismo no debe ser mayor de 200 cm2.

La compactacién debe realizarse con rodillo vibrante de 10 toneladas (4 pasadas), se hace después el enripiado de
juntas con tierra colorada suelta de preferencia con alto contenido de dridos en su granulometria para facilitar la
penetracién, se debe ayudar a rellenar completamente las juntas mediante la utilizacidn de escobillones de acero.
Por Gltimo se realiza una pasada con el rodillo vibrando para hacer penetrar el material de relleno en las juntas y
luego se habilita al transito.

Controles

Estabilidad: El paso sobre la superficie terminada de un camién cargado con 10 TN en el eje trasero, no debera
producir deformaciones apreciables a la vista. En caso contrario, se procedera a la re compactacién o cambio del
material base que produzca este defecto.

Control geométrico: Se hara por nivelacién de ejes y bordes de calzada cada 20mts, tolerandose una diferencia en
+1,5 cm respecto a las cotas de proyecto y 20% en exceso para las flechas de abovedamiento, no admitiéndose
flechas menores que las de proyecto.

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar los tramos de calles, los lugares de ejecucién de los
empedrados, perfectamente limpios. EL CONTRATISTA debera retirar todo el resto del material sobrante del lugar.
Las obras auxiliares construidas por el CONTRATISTA serdn desmanteladas y retiradas del lugar de trabajo una vez
culminada la obra.

OBRA:C. ; pavi TinoE BamioS

Distrito: Presi 3

N

2

3

4

Descripcion

Cartel de Obra situado en puntos indicados por
fiscalizacion

Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcacion

Preparacion de Suelo con Motoniveladora

Compactacion de terreno con pata de cabra

Especificaciones Tecnicas

EL CONTRATISTA debera prever en su oferta, el costo de un letrero de 2,00 m x 1,50 m, de acuerdo al plano
proporcionado por la Direccidon de Obras de la GOBERNACION DEL ALTO PARANA. Este letrero lo colocara EL
CONTRATISTA en lugar indicado por el Fiscal de obras dentro de los 15 (quince) dias de iniciada la obra y siendo
propiedad del de GOBERNACION DEL ALTO PARANA; permanecera en la obra o en el lugar indicado, hasta que el
Fiscal de obra lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazén de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético.

La altura a que debe ser colocado el letrero serd de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno
hasta la parte inferior del letrero.

El CONTRATISTA haré el replanteo de la obra baséndose en los puntos de referencia indicados en los planos y sera
responsable de la exactitud de las medidas y escuadrias.

El CONTRATISTA suministrara por su cuenta todos los materiales y manos de obra que se requieran para este
trabajo, sera responsable por el cuidado y conservacidn, tanto de la ubicacién como del nivel de los hitos; verificara
las medidas del terreno antes proceder al replanteo, debiendo comunicar las diferencias existentes en dngulos y
longitudes si las hubiese, a la Fiscalizacién, con el fin de que ésta disponga las decisiones a adoptar.

El alcance de los servicios de Movimiento de Suelo ya sean cortes o terraplenados deberan estar incluidos en
rubros o item de calzada de empedrado hasta un espesor de 30 cm variable.

Se debe eliminar totalmente la camada de suelo vegetal, basura o materia orgénica, para asegurar una buena
capacidad portante.

La sub rasante debe ser compactada con rodillo pata de cabra en camadas de 10 cm de espesor como méaximo,
haciendo pasadas previas con escarificador o rastra de discos en caso necesario. Para caminos ya existentes que
presenten buena capacidad portante se puede, con acuerdo de la fiscalizacién, proceder directamente a perfilar
con Moto niveladora la sub rasante, dandole una pendiente lateral de 3%.

La sub rasante serd compactada con compactadores pata de cabra, realizando un minimo de 5 (cinco) pasadas a
fin que la misma soporte una prueba de carga, que se verificard por medio de un camién de eje sencillo bien
cargado. Es considerada una pasada, la ida y vuelta del compactador en un determinado tramo. En caso que la
pista no supere la prueba de carga, el sector que presente movimientos sera removido y el material substituido por
otro de mejor calidad o menos humedad. Este trabajo el Contratista las realizard sin costo extra para la
CONTRATANTE
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Colchon: Tierra Colorada

Piedra Bruta Basaltica, corte para empedrado

Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m?

Cordon de Ho. 30x50 (cm) ¢/ proteccion lateral segin
detalle de plano

Compactacion preliminar

Compactacion Final

Limpieza final, retiro de desechos, ajustes de imprevistos

Descripcion

Una vez procedido con el desmonte y/o la adicién de material necesario para alcanzar el perfil de la sub rasante,
atendiendo los delineamientos y la seccién transversal del proyecto, se procederd a compactar el material
agregado hasta conseguir un porcentaje de densidad del 98% de la densidad maxima en los 20 cm superiores. El
equipo de compactacién serd el adecuado para el tipo de suelo a compactary deberd ejercer la presién necesaria
para obtener la densidad fijada. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser
compactado satisfactoriamente, deberd ser totalmente removido y reemplazado por un suelo apto extraido de
sitios previamente aprobados por la Fiscalizacion.

Sobre la sub rasante previamente regularizada y compactada, sobre la cual se colocaran las piedras a mano y
martillo, perpendicularmente a la superficie de la base, con la menor dimensidn hacia la base. Las mayores
dimensiones de las piedras en la superficie externa de la calzada estardn en contacto unas con otras formando
lineas o hileras conjuntas y discontinuas. Se interceptaran piedras de menor tamafio entre piedra y piedra de modo
que sirvan de cufias para mantener la estabilidad del conjunto.

El afirmado serd realizado con pisones individuales de 12 a 20 Kg de peso y 20 X 20 cm. de base, el cual se pasara
dos veces. Seguidamente se procederd a compactar la capa de empedrado con 4 pasadas de un vibro compactado
autopropulsado de minimo 10 ton. En la zona donde el rodillo vibrante no pueda ser utilizado, la compactacién se
completard con medios manuales (pisones) y posteriormente con medios mecdnicos livianos (planchas o sapitos
vibro compactado res).

Si faltaren piedras y/o tierra para la reconstruccién del empedrado la provisién correrd por cuenta del Contratista.

Las piedras a utilizar deben tener tamafio mayor a 15 cm y se deben colocar acomodandolas a mano con la méxima
trabazdn posible, golpeandolas horizontalmente para reducir al minimo el espesor de juntas (no mayor a 1 cm).
Las piedras deben disponerse en un colchén de tierra colorada suelta de 5 cm de espesor.

El afirmado serd realizado con pisones individuales de 12 a 20 kg de peso y 20x20 cm de base; el cual se pasara dos
veces. Seguidamente se procedera a compactar la capa de empedrado con una compactadora plana vibradora de
500Kg. O similar. -

Antes de la compactacién se esparciran piedras triturada tipo 6ta. (Polvo de triturada) de igual o superior calidad
que la piedra bruta, para llenar los intersticios en la cantidad de 1 m3 para 75m2. La compactacion sera efectuada a
partir de la linea de cordén hacia el eje de la calzada y se dara por finalizada esta operacién por orden emanada del
fiscal de Obra.

Se colocaran lateralmente Cordones de Hormigén Pre-fabricados o fabricados in situ, conforme sefiale la
fiscalizacion.

Resistencia caracteristica minima de 180 Kg/cm2, deberdn ser planos sin alabeos, coqueras ni fisuras, y se
colocaran seguidamente después de la compactacion de la subrazante, de tal forma a asegurar la estabilidad de los
mismos. La interseccién de las caras superior e interna debera ser biselada y redondeada. Sus dimensiones seran:

Espesor -10cm. Altura - 30cm. Largo - 50cm.

Los cordones deberan estar perfectamente alineados con una separacién no mayor de 2 cm y deberan ser
colocados a 15 cm de profundidad en relacién al nivel de la sub rasante. El encalado se hard con mortero 1:3
(cemento arena).

L relleno se hara por capas sucesivas de tierra, de no mas de 20 cm de espesor con adecuado riego y perfectamente
apisonados para asegurar una buena compactacién y una resistencia minima de 1 kg/cm2, El material de relleno
no debera contener raices, basuras o cualquier material organico que por descomposicién pueda ocasionar
asentamiento del terreno.

a. Relleno de Zanjas

Antes de proceder al relleno de zanjas, se excavara su fondo y taludes hasta llegar al suelo consistente,
debiendo ejecutarse el relleno de acuerdo con lo especificado.
b. Terraplenes

Los terraplenes se construiran en capas de no mas de 20 cm de espesor de material suelto libre de hierbas,
raices y escombros. Estas seran compactadas. Y aprobadas por la fiscalizacion.
c. Compactacién

Consiste en la ejecucion de las obras necesarias para la compactacion de los suelos, hasta obtener el peso
especifico aparente indicado, e incluye las operaciones del manipuleo, del equipo necesario y los riesgos con agua
que sean necesarios para lograr el fin propuesto.

Una vez escarificada la subrazante, se procederd a compactar el material suelto resultante. Con tal fin se
eliminaran previamente las piedras de tamafio mayor de 5 cm si las hubiere y se agregard agua hasta obtener una
compactacién satisfactoria. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado
satisfactoriamente, deberd ser totalmente excavado y reemplazado por el suelo apto, extraido de los sitios que
indique la fiscalizacin.

El suelo, previamente escarificado, debera ser compactado hasta obtener el porcentaje de densidad en los 20 cm
superiores.

La compactacién en las partes adyacentes a las alcantarillas y otros lugares en donde no puede actuar
eficazmente el equipo de compactacidn, sera ejecutada con pisones mecanicos o manuales.
La superficie de apisonado del mismo no debe ser mayor de 200 cm2.

La compactacién debe realizarse con rodillo vibrante de 10 toneladas (4 pasadas), se hace después el enripiado de
juntas con tierra colorada suelta de preferencia con alto contenido de dridos en su granulometria para facilitar la
penetracién, se debe ayudar a rellenar completamente las juntas mediante la utilizacidn de escobillones de acero.
Por Gltimo se realiza una pasada con el rodillo vibrando para hacer penetrar el material de relleno en las juntas y
luego se habilita al transito.

Controles

Estabilidad: El paso sobre la superficie terminada de un camién cargado con 10 TN en el eje trasero, no debera
producir deformaciones apreciables a la vista. En caso contrario, se procedera a la re compactacién o cambio del
material base que produzca este defecto.

Control geométrico: Se hara por nivelacién de ejes y bordes de calzada cada 20mts, tolerandose una diferencia en
+1,5 cm respecto a las cotas de proyecto y 20% en exceso para las flechas de abovedamiento, no admitiéndose
flechas menores que las de proyecto.

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar los tramos de calles, los lugares de ejecucién de los
empedrados, perfectamente limpios. EL CONTRATISTA debera retirar todo el resto del material sobrante del lugar.
Las obras auxiliares construidas por el CONTRATISTA serdn desmanteladas y retiradas del lugar de trabajo una vez
culminada la obra.

Especificaciones Tecnicas
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Cartel de Obra situado en puntos indicados por
fiscalizacion

Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcacion

Preparacion de Suelo con Motoniveladora

Compactacion de terreno con pata de cabra

Colchon: Tierra Colorada

Piedra Bruta Basaltica, corte para empedrado

Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m?

Cordon de Ho. 30x50 (cm) ¢/ proteccion lateral segin
detalle de plano

EL CONTRATISTA debera prever en su oferta, el costo de un letrero de 2,00 m x 1,50 m, de acuerdo al plano
proporcionado por la Direccién de Obras de la GOBERNACION DEL ALTO PARANA. Este letrero lo colocard EL
CONTRATISTA en lugar indicado por el Fiscal de obras dentro de los 15 (quince) dias de iniciada la obra y siendo
propiedad del de GOBERNACION DEL ALTO PARANA; permanecera en la obra o en el lugar indicado, hasta que el
Fiscal de obra lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazdn de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético.

La altura a que debe ser colocado el letrero serd de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno
hasta la parte inferior del letrero.

El CONTRATISTA hard el replanteo de la obra baséndose en los puntos de referencia indicados en los planos y sera
responsable de la exactitud de las medidas y escuadrias.

El CONTRATISTA suministrara por su cuenta todos los materiales y manos de obra que se requieran para este
trabajo, serd responsable por el cuidado y conservacién, tanto de la ubicacién como del nivel de los hitos; verificara
las medidas del terreno antes proceder al replanteo, debiendo comunicar las diferencias existentes en dngulos y
longitudes si las hubiese, a la Fiscalizacién, con el fin de que ésta disponga las decisiones a adoptar.

El alcance de los servicios de Movimiento de Suelo ya sean cortes o terraplenados deberan estar incluidos en
rubros o item de calzada de empedrado hasta un espesor de 30 cm variable.

Se debe eliminar totalmente la camada de suelo vegetal, basura o materia organica, para asegurar una buena
capacidad portante.

La sub rasante debe ser compactada con rodillo pata de cabra en camadas de 10 cm de espesor como maximo,
haciendo pasadas previas con escarificador o rastra de discos en caso necesario. Para caminos ya existentes que
presenten buena capacidad portante se puede, con acuerdo de la fiscalizacidn, proceder directamente a perfilar
con Moto niveladora la sub rasante, dandole una pendiente lateral de 3%.

La sub rasante serd compactada con compactadores pata de cabra, realizando un minimo de 5 (cinco) pasadas a
fin que la misma soporte una prueba de carga, que se verificard por medio de un camién de eje sencillo bien
cargado. Es considerada una pasada, la ida y vuelta del compactador en un determinado tramo. En caso que la
pista no supere la prueba de carga, el sector que presente movimientos sera removido y el material substituido por
otro de mejor calidad o menos humedad. Este trabajo el Contratista las realizara sin costo extra para la
CONTRATANTE

Una vez procedido con el desmonte y/o la adicién de material necesario para alcanzar el perfil de la sub rasante,
atendiendo los delineamientos y la seccién transversal del proyecto, se procederd a compactar el material
agregado hasta conseguir un porcentaje de densidad del 98% de la densidad maxima en los 20 cm superiores. El
equipo de compactacién serd el adecuado para el tipo de suelo a compactary deberd ejercer la presién necesaria
para obtener la densidad fijada. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser
compactado satisfactoriamente, deberd ser totalmente removido y reemplazado por un suelo apto extraido de
sitios previamente aprobados por la Fiscalizacion.

Sobre la sub rasante previamente regularizada y compactada, sobre la cual se colocaran las piedras a mano y
martillo, perpendicularmente a la superficie de la base, con la menor dimensidn hacia la base. Las mayores
dimensiones de las piedras en la superficie externa de la calzada estardn en contacto unas con otras formando
lineas o hileras conjuntas y discontinuas. Se interceptaran piedras de menor tamafio entre piedra y piedra de modo
que sirvan de cufias para mantener la estabilidad del conjunto.

El afirmado serd realizado con pisones individuales de 12 a 20 Kg de peso y 20 X 20 cm. de base, el cual se pasara
dos veces. Seguidamente se procederd a compactar la capa de empedrado con 4 pasadas de un vibro compactado
autopropulsado de minimo 10 ton. En la zona donde el rodillo vibrante no pueda ser utilizado, la compactacién se
completard con medios manuales (pisones) y posteriormente con medios mecdnicos livianos (planchas o sapitos
vibro compactado res).

Si faltaren piedras y/o tierra para la reconstruccién del empedrado la provisién correrd por cuenta del Contratista.

Las piedras a utilizar deben tener tamafio mayor a 15 cm y se deben colocar acomodandolas a mano con la méaxima
trabazdn posible, golpeandolas horizontalmente para reducir al minimo el espesor de juntas (no mayor a 1 cm).
Las piedras deben disponerse en un colchén de tierra colorada suelta de 5 cm de espesor.

El afirmado serd realizado con pisones individuales de 12 a 20 kg de peso y 20x20 cm de base; el cual se pasara dos
veces. Seguidamente se procedera a compactar la capa de empedrado con una compactadora plana vibradora de
500Kg. O similar. -

Antes de la compactacién se esparciran piedras triturada tipo 6ta. (Polvo de triturada) de igual o superior calidad
que la piedra bruta, para llenar los intersticios en la cantidad de 1 m3 para 75m2. La compactacion sera efectuada a
partir de la linea de cordén hacia el eje de la calzada y se dara por finalizada esta operacién por orden emanada del
fiscal de Obra.

Se colocarén lateralmente Cordones de Hormigén Pre-fabricados o fabricados in situ, conforme sefiale la
fiscalizacion.

Resistencia caracteristica minima de 180 Kg/cm2, deberdn ser planos sin alabeos, coqueras ni fisuras, y se
colocaran seguidamente después de la compactacion de la subrazante, de tal forma a asegurar la estabilidad de los
mismos. La interseccién de las caras superior e interna debera ser biselada y redondeada. Sus dimensiones seran:

Espesor -10cm. Altura - 30cm. Largo - 50cm.
Los cordones deberan estar perfectamente alineados con una separacién no mayor de 2 cm y deberan ser

colocados a 15 cm de profundidad en relacién al nivel de la sub rasante. El encalado se hard con mortero 1:3
(cemento arena).
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Compactacion preliminar

Compactacion Final

Limpieza final, retiro de desechos, ajustes de imprevistos

Descripcion

Cartel de Obra situado en puntos indicados por
fiscalizacion

Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcacion

Preparacion de Suelo con Motoniveladora

Compactacion de terreno con pata de cabra

L relleno se hara por capas sucesivas de tierra, de no mas de 20 cm de espesor con adecuado riego y perfectamente
apisonados para asegurar una buena compactacién y una resistencia minima de 1 kg/cm2, El material de relleno
no debera contener raices, basuras o cualquier material organico que por descomposicién pueda ocasionar
asentamiento del terreno.

a. Relleno de Zanjas

Antes de proceder al relleno de zanjas, se excavara su fondo y taludes hasta llegar al suelo consistente,
debiendo ejecutarse el relleno de acuerdo con lo especificado.
b. Terraplenes

Los terraplenes se construiran en capas de no mas de 20 cm de espesor de material suelto libre de hierbas,
raices y escombros. Estas seran compactadas. Y aprobadas por la fiscalizacion.
c. Compactacién

Consiste en la ejecucidn de las obras necesarias para la compactacion de los suelos, hasta obtener el peso
especifico aparente indicado, e incluye las operaciones del manipuleo, del equipo necesario y los riesgos con agua
que sean necesarios para lograr el fin propuesto.

Una vez escarificada la subrazante, se procederd a compactar el material suelto resultante. Con tal fin se
eliminaran previamente las piedras de tamafio mayor de 5 cm si las hubiere y se agregard agua hasta obtener una
compactacién satisfactoria. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado
satisfactoriamente, deberd ser totalmente excavado y reemplazado por el suelo apto, extraido de los sitios que
indique la fiscalizaci6n.

El suelo, previamente escarificado, debera ser compactado hasta obtener el porcentaje de densidad en los 20 cm
superiores.

La compactacién en las partes adyacentes a las alcantarillas y otros lugares en donde no puede actuar
eficazmente el equipo de compactacidn, sera ejecutada con pisones mecanicos o manuales.
La superficie de apisonado del mismo no debe ser mayor de 200 cm2.

La compactacién debe realizarse con rodillo vibrante de 10 toneladas (4 pasadas), se hace después el enripiado de
juntas con tierra colorada suelta de preferencia con alto contenido de dridos en su granulometria para facilitar la
penetracién, se debe ayudar a rellenar completamente las juntas mediante la utilizacidn de escobillones de acero.
Por Gltimo se realiza una pasada con el rodillo vibrando para hacer penetrar el material de relleno en las juntas y
luego se habilita al transito.

Controles

Estabilidad: El paso sobre la superficie terminada de un camién cargado con 10 TN en el eje trasero, no debera
producir deformaciones apreciables a la vista. En caso contrario, se procedera a la re compactacién o cambio del
material base que produzca este defecto.

Control geométrico: Se hara por nivelacién de ejes y bordes de calzada cada 20mts, tolerandose una diferencia en
+1,5 cm respecto a las cotas de proyecto y 20% en exceso para las flechas de abovedamiento, no admitiéndose
flechas menores que las de proyecto.

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar los tramos de calles, los lugares de ejecucién de los
empedrados, perfectamente limpios. EL CONTRATISTA debera retirar todo el resto del material sobrante del lugar.
Las obras auxiliares construidas por el CONTRATISTA serdn desmanteladas y retiradas del lugar de trabajo una vez
culminada la obra.

Especificaciones Tecnicas

EL CONTRATISTA debera prever en su oferta, el costo de un letrero de 2,00 m x 1,50 m, de acuerdo al plano
proporcionado por la Direccién de Obras de la GOBERNACION DEL ALTO PARANA. Este letrero lo colocard EL
CONTRATISTA en lugar indicado por el Fiscal de obras dentro de los 15 (quince) dias de iniciada la obra y siendo
propiedad del de GOBERNACION DEL ALTO PARANA; permanecerd en la obra o en el lugar indicado, hasta que el
Fiscal de obra lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazdn de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético.

La altura a que debe ser colocado el letrero serd de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno
hasta la parte inferior del letrero.

El CONTRATISTA hard el replanteo de la obra baséndose en los puntos de referencia indicados en los planos y sera
responsable de la exactitud de las medidas y escuadrias.

El CONTRATISTA suministrara por su cuenta todos los materiales y manos de obra que se requieran para este
trabajo, serd responsable por el cuidado y conservacién, tanto de la ubicacién como del nivel de los hitos; verificara
las medidas del terreno antes proceder al replanteo, debiendo comunicar las diferencias existentes en dngulos y
longitudes si las hubiese, a la Fiscalizacién, con el fin de que ésta disponga las decisiones a adoptar.

El alcance de los servicios de Movimiento de Suelo ya sean cortes o terraplenados deberan estar incluidos en
rubros o item de calzada de empedrado hasta un espesor de 30 cm variable.

Se debe eliminar totalmente la camada de suelo vegetal, basura o materia organica, para asegurar una buena
capacidad portante.

La sub rasante debe ser compactada con rodillo pata de cabra en camadas de 10 cm de espesor como maximo,
haciendo pasadas previas con escarificador o rastra de discos en caso necesario. Para caminos ya existentes que
presenten buena capacidad portante se puede, con acuerdo de la fiscalizacidn, proceder directamente a perfilar
con Moto niveladora la sub rasante, dandole una pendiente lateral de 3%.

La sub rasante serd compactada con compactadores pata de cabra, realizando un minimo de 5 (cinco) pasadas a
fin que la misma soporte una prueba de carga, que se verificard por medio de un camién de eje sencillo bien
cargado. Es considerada una pasada, la ida y vuelta del compactador en un determinado tramo. En caso que la
pista no supere la prueba de carga, el sector que presente movimientos sera removido y el material substituido por
otro de mejor calidad o menos humedad. Este trabajo el Contratista las realizara sin costo extra para la
CONTRATANTE
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Colchon: Tierra Colorada

Piedra Bruta Basaltica, corte para empedrado

Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m?

Cordon de Ho. 30x50 (cm) ¢/ proteccion lateral segin
detalle de plano

Compactacion preliminar

Compactacion Final

Limpieza final, retiro de desechos, ajustes de imprevistos

Descripcion

Una vez procedido con el desmonte y/o la adicién de material necesario para alcanzar el perfil de la sub rasante,
atendiendo los delineamientos y la seccién transversal del proyecto, se procederd a compactar el material
agregado hasta conseguir un porcentaje de densidad del 98% de la densidad maxima en los 20 cm superiores. El
equipo de compactacién serd el adecuado para el tipo de suelo a compactary deberd ejercer la presién necesaria
para obtener la densidad fijada. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser
compactado satisfactoriamente, deberd ser totalmente removido y reemplazado por un suelo apto extraido de
sitios previamente aprobados por la Fiscalizacion.

Sobre la sub rasante previamente regularizada y compactada, sobre la cual se colocaran las piedras a mano y
martillo, perpendicularmente a la superficie de la base, con la menor dimensidn hacia la base. Las mayores
dimensiones de las piedras en la superficie externa de la calzada estardn en contacto unas con otras formando
lineas o hileras conjuntas y discontinuas. Se interceptaran piedras de menor tamafio entre piedra y piedra de modo
que sirvan de cufias para mantener la estabilidad del conjunto.

El afirmado serd realizado con pisones individuales de 12 a 20 Kg de peso y 20 X 20 cm. de base, el cual se pasara
dos veces. Seguidamente se procederd a compactar la capa de empedrado con 4 pasadas de un vibro compactado
autopropulsado de minimo 10 ton. En la zona donde el rodillo vibrante no pueda ser utilizado, la compactacién se
completard con medios manuales (pisones) y posteriormente con medios mecdnicos livianos (planchas o sapitos
vibro compactado res).

Si faltaren piedras y/o tierra para la reconstruccién del empedrado la provisién correrd por cuenta del Contratista.

Las piedras a utilizar deben tener tamafio mayor a 15 cm y se deben colocar acomodandolas a mano con la méaxima
trabazdn posible, golpeandolas horizontalmente para reducir al minimo el espesor de juntas (no mayor a 1 cm).
Las piedras deben disponerse en un colchén de tierra colorada suelta de 5 cm de espesor.

El afirmado serd realizado con pisones individuales de 12 a 20 kg de peso y 20x20 cm de base; el cual se pasara dos
veces. Seguidamente se procedera a compactar la capa de empedrado con una compactadora plana vibradora de
500Kg. O similar. -

Antes de la compactacién se esparciran piedras triturada tipo 6ta. (Polvo de triturada) de igual o superior calidad
que la piedra bruta, para llenar los intersticios en la cantidad de 1 m3 para 75m2. La compactacion sera efectuada a
partir de la linea de cordén hacia el eje de la calzada y se dara por finalizada esta operacién por orden emanada del
fiscal de Obra.

Se colocarén lateralmente Cordones de Hormigén Pre-fabricados o fabricados in situ, conforme sefiale la
fiscalizacion.

Resistencia caracteristica minima de 180 Kg/cm2, deberdn ser planos sin alabeos, coqueras ni fisuras, y se
colocaran seguidamente después de la compactacion de la subrazante, de tal forma a asegurar la estabilidad de los
mismos. La interseccién de las caras superior e interna debera ser biselada y redondeada. Sus dimensiones seran:

Espesor -10cm. Altura - 30cm. Largo - 50cm.

Los cordones deberan estar perfectamente alineados con una separacién no mayor de 2 cm y deberan ser
colocados a 15 cm de profundidad en relacién al nivel de la sub rasante. El encalado se hard con mortero 1:3
(cemento arena).

L relleno se hara por capas sucesivas de tierra, de no mas de 20 cm de espesor con adecuado riego y perfectamente
apisonados para asegurar una buena compactacién y una resistencia minima de 1 kg/cm2, El material de relleno
no debera contener raices, basuras o cualquier material organico que por descomposicién pueda ocasionar
asentamiento del terreno.

a. Relleno de Zanjas

Antes de proceder al relleno de zanjas, se excavara su fondo y taludes hasta llegar al suelo consistente,
debiendo ejecutarse el relleno de acuerdo con lo especificado.
b. Terraplenes

Los terraplenes se construiran en capas de no mas de 20 cm de espesor de material suelto libre de hierbas,
raices y escombros. Estas seran compactadas. Y aprobadas por la fiscalizacion.
c. Compactacién

Consiste en la ejecucion de las obras necesarias para la compactacion de los suelos, hasta obtener el peso
especifico aparente indicado, e incluye las operaciones del manipuleo, del equipo necesario y los riesgos con agua
que sean necesarios para lograr el fin propuesto.

Una vez escarificada la subrazante, se procederd a compactar el material suelto resultante. Con tal fin se
eliminaran previamente las piedras de tamafio mayor de 5 cm si las hubiere y se agregard agua hasta obtener una
compactacién satisfactoria. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado
satisfactoriamente, deberd ser totalmente excavado y reemplazado por el suelo apto, extraido de los sitios que
indique la fiscalizacin.

El suelo, previamente escarificado, debera ser compactado hasta obtener el porcentaje de densidad en los 20 cm
superiores.

La compactacién en las partes adyacentes a las alcantarillas y otros lugares en donde no puede actuar
eficazmente el equipo de compactacidn, sera ejecutada con pisones mecanicos o manuales.
La superficie de apisonado del mismo no debe ser mayor de 200 cm2.

La compactacién debe realizarse con rodillo vibrante de 10 toneladas (4 pasadas), se hace después el enripiado de
juntas con tierra colorada suelta de preferencia con alto contenido de dridos en su granulometria para facilitar la
penetracién, se debe ayudar a rellenar completamente las juntas mediante la utilizacidn de escobillones de acero.
Por Gltimo se realiza una pasada con el rodillo vibrando para hacer penetrar el material de relleno en las juntas y
luego se habilita al transito.

Controles

Estabilidad: El paso sobre la superficie terminada de un camién cargado con 10 TN en el eje trasero, no debera
producir deformaciones apreciables a la vista. En caso contrario, se procedera a la re compactacién o cambio del
material base que produzca este defecto.

Control geométrico: Se hara por nivelacién de ejes y bordes de calzada cada 20mts, tolerandose una diferencia en
+1,5 cm respecto a las cotas de proyecto y 20% en exceso para las flechas de abovedamiento, no admitiéndose
flechas menores que las de proyecto.

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar los tramos de calles, los lugares de ejecucién de los
empedrados, perfectamente limpios. EL CONTRATISTA debera retirar todo el resto del material sobrante del lugar.
Las obras auxiliares construidas por el CONTRATISTA serdn desmanteladas y retiradas del lugar de trabajo una vez
culminada la obra.

Especificaciones Tecnicas
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Cartel de Obra situado en puntos indicados por
fiscalizacion

2 Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcacion

3 Preparacion de Suelo con Motoniveladora

4 Compactacion de terreno con pata de cabra

5 Colchdn: Tierra Colorada

6  Piedra Bruta Basdltica, corte para empedrado

7 Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m?)

Corddn de Ho. 30x50 (cm) ¢/ proteccion lateral segun
detalle de plano

Corddn de Ho. 30x50 (cm) ¢/ cuenta de H° y proteccion
lateral seguin detalle de plano

10  BadendeH°A°

EL CONTRATISTA debera prever en su oferta, el costo de un letrero de 2,00 m x 1,50 m, de acuerdo al plano
proporcionado por la Direccién de Obras de la GOBERNACION DEL ALTO PARANA. Este letrero lo colocard EL
CONTRATISTA en lugar indicado por el Fiscal de obras dentro de los 15 (quince) dias de iniciada la obra y siendo
propiedad del de GOBERNACION DEL ALTO PARANA; permanecerd en la obra o en el lugar indicado, hasta que el
Fiscal de obra lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazdn de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético.

La altura a que debe ser colocado el letrero serd de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno
hasta la parte inferior del letrero.

El CONTRATISTA hard el replanteo de la obra baséndose en los puntos de referencia indicados en los planos y sera
responsable de la exactitud de las medidas y escuadrias.

El CONTRATISTA suministrara por su cuenta todos los materiales y manos de obra que se requieran para este
trabajo, serd responsable por el cuidado y conservacién, tanto de la ubicacién como del nivel de los hitos; verificara
las medidas del terreno antes proceder al replanteo, debiendo comunicar las diferencias existentes en dngulos y
longitudes si las hubiese, a la Fiscalizacién, con el fin de que ésta disponga las decisiones a adoptar.

El alcance de los servicios de Movimiento de Suelo ya sean cortes o terraplenados deberan estar incluidos en
rubros o item de calzada de empedrado hasta un espesor de 30 cm variable.

Se debe eliminar totalmente la camada de suelo vegetal, basura o materia organica, para asegurar una buena
capacidad portante.

La sub rasante debe ser compactada con rodillo pata de cabra en camadas de 10 cm de espesor como maximo,
haciendo pasadas previas con escarificador o rastra de discos en caso necesario. Para caminos ya existentes que
presenten buena capacidad portante se puede, con acuerdo de la fiscalizacidn, proceder directamente a perfilar
con Moto niveladora la sub rasante, dandole una pendiente lateral de 3%.

La sub rasante serd compactada con compactadores pata de cabra, realizando un minimo de 5 (cinco) pasadas a
fin que la misma soporte una prueba de carga, que se verificard por medio de un camién de eje sencillo bien
cargado. Es considerada una pasada, la ida y vuelta del compactador en un determinado tramo. En caso que la
pista no supere la prueba de carga, el sector que presente movimientos sera removido y el material substituido por
otro de mejor calidad o menos humedad. Este trabajo el Contratista las realizara sin costo extra para la
CONTRATANTE

Una vez procedido con el desmonte y/o la adicién de material necesario para alcanzar el perfil de la sub rasante,
atendiendo los delineamientos y la seccién transversal del proyecto, se procederd a compactar el material
agregado hasta conseguir un porcentaje de densidad del 98% de la densidad maxima en los 20 cm superiores. El
equipo de compactacién serd el adecuado para el tipo de suelo a compactary deberd ejercer la presién necesaria
para obtener la densidad fijada. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser
compactado satisfactoriamente, deberd ser totalmente removido y reemplazado por un suelo apto extraido de
sitios previamente aprobados por la Fiscalizacion.

Sobre la sub rasante previamente regularizada y compactada, sobre la cual se colocaran las piedras a mano y
martillo, perpendicularmente a la superficie de la base, con la menor dimensidn hacia la base. Las mayores
dimensiones de las piedras en la superficie externa de la calzada estardn en contacto unas con otras formando
lineas o hileras conjuntas y discontinuas. Se interceptaran piedras de menor tamafio entre piedra y piedra de modo
que sirvan de cufias para mantener la estabilidad del conjunto.

El afirmado sera realizado con pisones individuales de 12 a 20 Kg de peso y 20 X 20 cm. de base, el cual se pasara
dos veces. Seguidamente se procederd a compactar la capa de empedrado con 4 pasadas de un vibro compactado
autopropulsado de minimo 10 ton. En la zona donde el rodillo vibrante no pueda ser utilizado, la compactacién se
completard con medios manuales (pisones) y posteriormente con medios mecdnicos livianos (planchas o sapitos
vibro compactado res).

Si faltaren piedras y/o tierra para la reconstruccién del empedrado la provisién correrd por cuenta del Contratista.

Las piedras a utilizar deben tener tamafio mayor a 15 cm y se deben colocar acomodandolas a mano con la méaxima
trabazon posible, golpeandolas horizontalmente para reducir al minimo el espesor de juntas (no mayor a 1 cm).
Las piedras deben disponerse en un colchén de tierra colorada suelta de 5 cm de espesor.

El afirmado serd realizado con pisones individuales de 12 a 20 kg de peso y 20x20 cm de base; el cual se pasara dos
veces. Seguidamente se procedera a compactar la capa de empedrado con una compactadora plana vibradora de
500Kg. O similar. -

Antes de la compactacién se esparciran piedras triturada tipo 6ta. (Polvo de triturada) de igual o superior calidad
que la piedra bruta, para llenar los intersticios en la cantidad de 1 m3 para 75m2. La compactacion sera efectuada a
partir de la linea de cordén hacia el eje de la calzada y se dara por finalizada esta operacién por orden emanada del
fiscal de Obra.

Se colocarén lateralmente Cordones de Hormigén Pre-fabricados o fabricados in situ, conforme sefiale la
fiscalizacion.

Resistencia caracteristica minima de 180 Kg/cm2, deberdn ser planos sin alabeos, coqueras ni fisuras, y se
colocaran seguidamente después de la compactacion de la subrazante, de tal forma a asegurar la estabilidad de los
mismos. La interseccién de las caras superior e interna debera ser biselada y redondeada. Sus dimensiones seran:

Espesor -10cm. Altura - 30cm. Largo - 50cm.

Los cordones deberan estar perfectamente alineados con una separacién no mayor de 2 cm y deberan ser
colocados a 15 cm de profundidad en relacién al nivel de la sub rasante. El encalado se hard con mortero 1:3
(cemento arena).

COLOCACION DE CORDONES H°A(CUNETA)
La ubicacién y las dimensiones a utilizarse serén las indicadas en los planos y planillas. El dosaje del H® serd 1:2:4
(cemento, arenay piedra triturada 5ta).

Consiste en la realizacién de la excavacién (manual y/o mecanica), preparacién de la base de asiento y la
construccidn de los badenes y cunetas revestidas propiamente dichas con Hormigdn Tipo A (fck = 210 Kg/cm2),
obrante en estas especificaciones, cuyas dimensiones se indicaran en los planos o por la Fiscalizacién.

La base de asiento compactada deberd ser conformada hasta que presente una superficie plana de conformidad
con la seccién indicada en los Planos. Todo el material blando inestable debera ser retirado y dispuesto en forma
aceptable.

Los badenes de hormigdn y las cunetas revestidas deberan ser hormigonadas in situ de una sola vez (hormigonado
continuo) con el empleo de encofrados laterales. Las juntas de dilatacién estaran ubicadas cada 2 m, siendo que la
misma sera seca.

El hormigdn recién colocado deberd ser resguardado contra la intemperie y curado por el método de aspersién por
un tiempo minimo de 7 dias mediante la aplicacidn continua de agua. Esta aplicacién deberd ser de un minimo de
dos veces por dia, dependiendo de las condiciones climaticas.
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Compactacion preliminar

Compactacion Final

Limpieza final, retiro de desechos, ajustes de imprevistos

Descripcion

Cartel de Obra situado en puntos indicados por
fiscalizacion

Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcacion

Preparacion de Suelo con Motoniveladora

Compactacion de terreno con pata de cabra

L relleno se hara por capas sucesivas de tierra, de no mas de 20 cm de espesor con adecuado riego y perfectamente
apisonados para asegurar una buena compactacién y una resistencia minima de 1 kg/cm2, El material de relleno
no debera contener raices, basuras o cualquier material organico que por descomposicién pueda ocasionar
asentamiento del terreno.

a. Relleno de Zanjas

Antes de proceder al relleno de zanjas, se excavara su fondo y taludes hasta llegar al suelo consistente,
debiendo ejecutarse el relleno de acuerdo con lo especificado.
b. Terraplenes

Los terraplenes se construiran en capas de no mas de 20 cm de espesor de material suelto libre de hierbas,
raices y escombros. Estas seran compactadas. Y aprobadas por la fiscalizacion.
c. Compactacién

Consiste en la ejecucidn de las obras necesarias para la compactacion de los suelos, hasta obtener el peso
especifico aparente indicado, e incluye las operaciones del manipuleo, del equipo necesario y los riesgos con agua
que sean necesarios para lograr el fin propuesto.

Una vez escarificada la subrazante, se procederd a compactar el material suelto resultante. Con tal fin se
eliminaran previamente las piedras de tamafio mayor de 5 cm si las hubiere y se agregard agua hasta obtener una
compactacién satisfactoria. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado
satisfactoriamente, deberd ser totalmente excavado y reemplazado por el suelo apto, extraido de los sitios que
indique la fiscalizaci6n.

El suelo, previamente escarificado, debera ser compactado hasta obtener el porcentaje de densidad en los 20 cm
superiores.

La compactacién en las partes adyacentes a las alcantarillas y otros lugares en donde no puede actuar
eficazmente el equipo de compactacidn, sera ejecutada con pisones mecanicos o manuales.
La superficie de apisonado del mismo no debe ser mayor de 200 cm2.

La compactacién debe realizarse con rodillo vibrante de 10 toneladas (4 pasadas), se hace después el enripiado de
juntas con tierra colorada suelta de preferencia con alto contenido de dridos en su granulometria para facilitar la
penetracién, se debe ayudar a rellenar completamente las juntas mediante la utilizacidn de escobillones de acero.
Por Gltimo se realiza una pasada con el rodillo vibrando para hacer penetrar el material de relleno en las juntas y
luego se habilita al transito.

Controles

Estabilidad: El paso sobre la superficie terminada de un camién cargado con 10 TN en el eje trasero, no debera
producir deformaciones apreciables a la vista. En caso contrario, se procedera a la re compactacién o cambio del
material base que produzca este defecto.

Control geométrico: Se hara por nivelacién de ejes y bordes de calzada cada 20mts, tolerandose una diferencia en
+1,5 cm respecto a las cotas de proyecto y 20% en exceso para las flechas de abovedamiento, no admitiéndose
flechas menores que las de proyecto.

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar los tramos de calles, los lugares de ejecucién de los
empedrados, perfectamente limpios. EL CONTRATISTA debera retirar todo el resto del material sobrante del lugar.
Las obras auxiliares construidas por el CONTRATISTA serdn desmanteladas y retiradas del lugar de trabajo una vez
culminada la obra.

Especificaciones Tecnicas

EL CONTRATISTA debera prever en su oferta, el costo de un letrero de 2,00 m x 1,50 m, de acuerdo al plano
proporcionado por la Direccién de Obras de la GOBERNACION DEL ALTO PARANA. Este letrero lo colocard EL
CONTRATISTA en lugar indicado por el Fiscal de obras dentro de los 15 (quince) dias de iniciada la obra y siendo
propiedad del de GOBERNACION DEL ALTO PARANA; permanecerd en la obra o en el lugar indicado, hasta que el
Fiscal de obra lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazdn de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético.

La altura a que debe ser colocado el letrero serd de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno
hasta la parte inferior del letrero.

El CONTRATISTA hard el replanteo de la obra baséndose en los puntos de referencia indicados en los planos y sera
responsable de la exactitud de las medidas y escuadrias.

El CONTRATISTA suministrara por su cuenta todos los materiales y manos de obra que se requieran para este
trabajo, serd responsable por el cuidado y conservacién, tanto de la ubicacién como del nivel de los hitos; verificara
las medidas del terreno antes proceder al replanteo, debiendo comunicar las diferencias existentes en dngulos y
longitudes si las hubiese, a la Fiscalizacién, con el fin de que ésta disponga las decisiones a adoptar.

El alcance de los servicios de Movimiento de Suelo ya sean cortes o terraplenados deberan estar incluidos en
rubros o item de calzada de empedrado hasta un espesor de 30 cm variable.

Se debe eliminar totalmente la camada de suelo vegetal, basura o materia organica, para asegurar una buena
capacidad portante.

La sub rasante debe ser compactada con rodillo pata de cabra en camadas de 10 cm de espesor como maximo,
haciendo pasadas previas con escarificador o rastra de discos en caso necesario. Para caminos ya existentes que
presenten buena capacidad portante se puede, con acuerdo de la fiscalizacidn, proceder directamente a perfilar
con Moto niveladora la sub rasante, dandole una pendiente lateral de 3%.

La sub rasante serd compactada con compactadores pata de cabra, realizando un minimo de 5 (cinco) pasadas a
fin que la misma soporte una prueba de carga, que se verificard por medio de un camién de eje sencillo bien
cargado. Es considerada una pasada, la ida y vuelta del compactador en un determinado tramo. En caso que la
pista no supere la prueba de carga, el sector que presente movimientos sera removido y el material substituido por
otro de mejor calidad o menos humedad. Este trabajo el Contratista las realizara sin costo extra para la
CONTRATANTE
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Colchon: Tierra Colorada

Piedra Bruta Basaltica, corte para empedrado

Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m?

Cordon de Ho. 30x50 (cm) ¢/ proteccion lateral segin
detalle de plano

Compactacion preliminar

Compactacion Final

Limpieza final, retiro de desechos, ajustes de imprevistos

Descripcion

Una vez procedido con el desmonte y/o la adicién de material necesario para alcanzar el perfil de la sub rasante,
atendiendo los delineamientos y la seccién transversal del proyecto, se procederd a compactar el material
agregado hasta conseguir un porcentaje de densidad del 98% de la densidad maxima en los 20 cm superiores. El
equipo de compactacién serd el adecuado para el tipo de suelo a compactary deberd ejercer la presién necesaria
para obtener la densidad fijada. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser
compactado satisfactoriamente, deberd ser totalmente removido y reemplazado por un suelo apto extraido de
sitios previamente aprobados por la Fiscalizacion.

Sobre la sub rasante previamente regularizada y compactada, sobre la cual se colocaran las piedras a mano y
martillo, perpendicularmente a la superficie de la base, con la menor dimensidn hacia la base. Las mayores
dimensiones de las piedras en la superficie externa de la calzada estardn en contacto unas con otras formando
lineas o hileras conjuntas y discontinuas. Se interceptaran piedras de menor tamafio entre piedra y piedra de modo
que sirvan de cufias para mantener la estabilidad del conjunto.

El afirmado serd realizado con pisones individuales de 12 a 20 Kg de peso y 20 X 20 cm. de base, el cual se pasara
dos veces. Seguidamente se procederd a compactar la capa de empedrado con 4 pasadas de un vibro compactado
autopropulsado de minimo 10 ton. En la zona donde el rodillo vibrante no pueda ser utilizado, la compactacién se
completard con medios manuales (pisones) y posteriormente con medios mecdnicos livianos (planchas o sapitos
vibro compactado res).

Si faltaren piedras y/o tierra para la reconstruccién del empedrado la provisién correrd por cuenta del Contratista.

Las piedras a utilizar deben tener tamafio mayor a 15 cm y se deben colocar acomodandolas a mano con la méaxima
trabazdn posible, golpeandolas horizontalmente para reducir al minimo el espesor de juntas (no mayor a 1 cm).
Las piedras deben disponerse en un colchén de tierra colorada suelta de 5 cm de espesor.

El afirmado serd realizado con pisones individuales de 12 a 20 kg de peso y 20x20 cm de base; el cual se pasara dos
veces. Seguidamente se procedera a compactar la capa de empedrado con una compactadora plana vibradora de
500Kg. O similar. -

Antes de la compactacién se esparciran piedras triturada tipo 6ta. (Polvo de triturada) de igual o superior calidad
que la piedra bruta, para llenar los intersticios en la cantidad de 1 m3 para 75m2. La compactacion sera efectuada a
partir de la linea de cordén hacia el eje de la calzada y se dara por finalizada esta operacién por orden emanada del
fiscal de Obra.

Se colocarén lateralmente Cordones de Hormigén Pre-fabricados o fabricados in situ, conforme sefiale la
fiscalizacion.

Resistencia caracteristica minima de 180 Kg/cm2, deberdn ser planos sin alabeos, coqueras ni fisuras, y se
colocaran seguidamente después de la compactacion de la subrazante, de tal forma a asegurar la estabilidad de los
mismos. La interseccién de las caras superior e interna debera ser biselada y redondeada. Sus dimensiones seran:

Espesor -10cm. Altura - 30cm. Largo - 50cm.

Los cordones deberan estar perfectamente alineados con una separacién no mayor de 2 cm y deberan ser
colocados a 15 cm de profundidad en relacién al nivel de la sub rasante. El encalado se hard con mortero 1:3
(cemento arena).

L relleno se hara por capas sucesivas de tierra, de no mas de 20 cm de espesor con adecuado riego y perfectamente
apisonados para asegurar una buena compactacién y una resistencia minima de 1 kg/cm2, El material de relleno
no debera contener raices, basuras o cualquier material organico que por descomposicién pueda ocasionar
asentamiento del terreno.

a. Relleno de Zanjas

Antes de proceder al relleno de zanjas, se excavara su fondo y taludes hasta llegar al suelo consistente,
debiendo ejecutarse el relleno de acuerdo con lo especificado.
b. Terraplenes

Los terraplenes se construiran en capas de no mas de 20 cm de espesor de material suelto libre de hierbas,
raices y escombros. Estas seran compactadas. Y aprobadas por la fiscalizacion.
c. Compactacién

Consiste en la ejecucidn de las obras necesarias para la compactacion de los suelos, hasta obtener el peso
especifico aparente indicado, e incluye las operaciones del manipuleo, del equipo necesario y los riesgos con agua
que sean necesarios para lograr el fin propuesto.

Una vez escarificada la subrazante, se procederd a compactar el material suelto resultante. Con tal fin se
eliminaran previamente las piedras de tamafio mayor de 5 cm si las hubiere y se agregard agua hasta obtener una
compactacién satisfactoria. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado
satisfactoriamente, deberd ser totalmente excavado y reemplazado por el suelo apto, extraido de los sitios que
indique la fiscalizacin.

El suelo, previamente escarificado, debera ser compactado hasta obtener el porcentaje de densidad en los 20 cm
superiores.

La compactacién en las partes adyacentes a las alcantarillas y otros lugares en donde no puede actuar
eficazmente el equipo de compactacidn, sera ejecutada con pisones mecanicos o manuales.
La superficie de apisonado del mismo no debe ser mayor de 200 cm2.

La compactacién debe realizarse con rodillo vibrante de 10 toneladas (4 pasadas), se hace después el enripiado de
juntas con tierra colorada suelta de preferencia con alto contenido de dridos en su granulometria para facilitar la
penetracién, se debe ayudar a rellenar completamente las juntas mediante la utilizacidn de escobillones de acero.
Por Gltimo se realiza una pasada con el rodillo vibrando para hacer penetrar el material de relleno en las juntas y
luego se habilita al transito.

Controles

Estabilidad: El paso sobre la superficie terminada de un camién cargado con 10 TN en el eje trasero, no debera
producir deformaciones apreciables a la vista. En caso contrario, se procedera a la re compactacién o cambio del
material base que produzca este defecto.

Control geométrico: Se hara por nivelacién de ejes y bordes de calzada cada 20mts, tolerandose una diferencia en
+1,5 cm respecto a las cotas de proyecto y 20% en exceso para las flechas de abovedamiento, no admitiéndose
flechas menores que las de proyecto.

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar los tramos de calles, los lugares de ejecucién de los
empedrados, perfectamente limpios. EL CONTRATISTA debera retirar todo el resto del material sobrante del lugar.
Las obras auxiliares construidas por el CONTRATISTA serdn desmanteladas y retiradas del lugar de trabajo una vez
culminada la obra.

Especificaciones Tecnicas
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Cartel de Obra situado en puntos indicados por
fiscalizacion

Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcacion

Preparacion de Suelo con Motoniveladora

Compactacion de terreno con pata de cabra

Colchon: Tierra Colorada

Piedra Bruta Basaltica, corte para empedrado

Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m?

Corddn de Ho. 30x50 (cm) ¢/ cuenta de H° y proteccion
lateral seguin detalle de plano

EL CONTRATISTA debera prever en su oferta, el costo de un letrero de 2,00 m x 1,50 m, de acuerdo al plano
proporcionado por la Direccién de Obras de la GOBERNACION DEL ALTO PARANA. Este letrero lo colocard EL
CONTRATISTA en lugar indicado por el Fiscal de obras dentro de los 15 (quince) dias de iniciada la obra y siendo
propiedad del de GOBERNACION DEL ALTO PARANA; permanecerd en la obra o en el lugar indicado, hasta que el
Fiscal de obra lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazdn de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético.

La altura a que debe ser colocado el letrero serd de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno
hasta la parte inferior del letrero.

El CONTRATISTA hard el replanteo de la obra baséndose en los puntos de referencia indicados en los planos y sera
responsable de la exactitud de las medidas y escuadrias.

El CONTRATISTA suministrara por su cuenta todos los materiales y manos de obra que se requieran para este
trabajo, serd responsable por el cuidado y conservacién, tanto de la ubicacién como del nivel de los hitos; verificara
las medidas del terreno antes proceder al replanteo, debiendo comunicar las diferencias existentes en dngulos y
longitudes si las hubiese, a la Fiscalizacién, con el fin de que ésta disponga las decisiones a adoptar.

El alcance de los servicios de Movimiento de Suelo ya sean cortes o terraplenados deberan estar incluidos en
rubros o item de calzada de empedrado hasta un espesor de 30 cm variable.

Se debe eliminar totalmente la camada de suelo vegetal, basura o materia organica, para asegurar una buena
capacidad portante.

La sub rasante debe ser compactada con rodillo pata de cabra en camadas de 10 cm de espesor como maximo,
haciendo pasadas previas con escarificador o rastra de discos en caso necesario. Para caminos ya existentes que
presenten buena capacidad portante se puede, con acuerdo de la fiscalizacidn, proceder directamente a perfilar
con Moto niveladora la sub rasante, dandole una pendiente lateral de 3%.

La sub rasante serd compactada con compactadores pata de cabra, realizando un minimo de 5 (cinco) pasadas a
fin que la misma soporte una prueba de carga, que se verificard por medio de un camién de eje sencillo bien
cargado. Es considerada una pasada, la ida y vuelta del compactador en un determinado tramo. En caso que la
pista no supere la prueba de carga, el sector que presente movimientos sera removido y el material substituido por
otro de mejor calidad o menos humedad. Este trabajo el Contratista las realizara sin costo extra para la
CONTRATANTE

Una vez procedido con el desmonte y/o la adicién de material necesario para alcanzar el perfil de la sub rasante,
atendiendo los delineamientos y la seccién transversal del proyecto, se procederd a compactar el material
agregado hasta conseguir un porcentaje de densidad del 98% de la densidad maxima en los 20 cm superiores. El
equipo de compactacién serd el adecuado para el tipo de suelo a compactary deberd ejercer la presién necesaria
para obtener la densidad fijada. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser
compactado satisfactoriamente, deberd ser totalmente removido y reemplazado por un suelo apto extraido de
sitios previamente aprobados por la Fiscalizacion.

Sobre la sub rasante previamente regularizada y compactada, sobre la cual se colocaran las piedras a mano y
martillo, perpendicularmente a la superficie de la base, con la menor dimensidn hacia la base. Las mayores
dimensiones de las piedras en la superficie externa de la calzada estardn en contacto unas con otras formando
lineas o hileras conjuntas y discontinuas. Se interceptaran piedras de menor tamafio entre piedra y piedra de modo
que sirvan de cufias para mantener la estabilidad del conjunto.

El afirmado sera realizado con pisones individuales de 12 a 20 Kg de peso y 20 X 20 cm. de base, el cual se pasara
dos veces. Seguidamente se procederd a compactar la capa de empedrado con 4 pasadas de un vibro compactado
autopropulsado de minimo 10 ton. En la zona donde el rodillo vibrante no pueda ser utilizado, la compactacién se
completard con medios manuales (pisones) y posteriormente con medios mecdnicos livianos (planchas o sapitos
vibro compactado res).

Si faltaren piedras y/o tierra para la reconstruccién del empedrado la provisién correrd por cuenta del Contratista.

Las piedras a utilizar deben tener tamafio mayor a 15 cm y se deben colocar acomodandolas a mano con la méaxima
trabazdn posible, golpeandolas horizontalmente para reducir al minimo el espesor de juntas (no mayor a 1 cm).
Las piedras deben disponerse en un colchén de tierra colorada suelta de 5 cm de espesor.

El afirmado serd realizado con pisones individuales de 12 a 20 kg de peso y 20x20 cm de base; el cual se pasara dos
veces. Seguidamente se procedera a compactar la capa de empedrado con una compactadora plana vibradora de
500Kg. O similar. -

Antes de la compactacién se esparciran piedras triturada tipo 6ta. (Polvo de triturada) de igual o superior calidad
que la piedra bruta, para llenar los intersticios en la cantidad de 1 m3 para 75m2. La compactacion sera efectuada a
partir de la linea de cordén hacia el eje de la calzada y se dara por finalizada esta operacién por orden emanada del
fiscal de Obra.

Se colocarén lateralmente Cordones de Hormigén Pre-fabricados o fabricados in situ, conforme sefiale la
fiscalizacion.

Resistencia caracteristica minima de 180 Kg/cm2, deberdn ser planos sin alabeos, coqueras ni fisuras, y se
colocaran seguidamente después de la compactacion de la subrazante, de tal forma a asegurar la estabilidad de los
mismos. La interseccién de las caras superior e interna debera ser biselada y redondeada. Sus dimensiones seran:

Espesor -10cm. Altura - 30cm. Largo - 50cm.
Los cordones deberan estar perfectamente alineados con una separacién no mayor de 2 cm y deberan ser

colocados a 15 cm de profundidad en relacién al nivel de la sub rasante. El encalado se hard con mortero 1:3
(cemento arena).
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Descripcion

Cartel de Obra situado en puntos indicados por
fiscalizacion

Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcacion

Preparacion de Suelo con Motoniveladora

Compactacion de terreno con pata de cabra

L relleno se hara por capas sucesivas de tierra, de no mas de 20 cm de espesor con adecuado riego y perfectamente
apisonados para asegurar una buena compactacién y una resistencia minima de 1 kg/cm2, El material de relleno
no debera contener raices, basuras o cualquier material organico que por descomposicién pueda ocasionar
asentamiento del terreno.

a. Relleno de Zanjas

Antes de proceder al relleno de zanjas, se excavara su fondo y taludes hasta llegar al suelo consistente,
debiendo ejecutarse el relleno de acuerdo con lo especificado.
b. Terraplenes

Los terraplenes se construiran en capas de no mas de 20 cm de espesor de material suelto libre de hierbas,
raices y escombros. Estas seran compactadas. Y aprobadas por la fiscalizacion.
c. Compactacién

Consiste en la ejecucidn de las obras necesarias para la compactacion de los suelos, hasta obtener el peso
especifico aparente indicado, e incluye las operaciones del manipuleo, del equipo necesario y los riesgos con agua
que sean necesarios para lograr el fin propuesto.

Una vez escarificada la subrazante, se procederd a compactar el material suelto resultante. Con tal fin se
eliminaran previamente las piedras de tamafio mayor de 5 cm si las hubiere y se agregard agua hasta obtener una
compactacién satisfactoria. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado
satisfactoriamente, deberd ser totalmente excavado y reemplazado por el suelo apto, extraido de los sitios que
indique la fiscalizaci6n.

El suelo, previamente escarificado, debera ser compactado hasta obtener el porcentaje de densidad en los 20 cm
superiores.

La compactacién en las partes adyacentes a las alcantarillas y otros lugares en donde no puede actuar
eficazmente el equipo de compactacidn, sera ejecutada con pisones mecanicos o manuales.
La superficie de apisonado del mismo no debe ser mayor de 200 cm2.

La compactacién debe realizarse con rodillo vibrante de 10 toneladas (4 pasadas), se hace después el enripiado de
juntas con tierra colorada suelta de preferencia con alto contenido de dridos en su granulometria para facilitar la
penetracién, se debe ayudar a rellenar completamente las juntas mediante la utilizacidn de escobillones de acero.
Por Gltimo se realiza una pasada con el rodillo vibrando para hacer penetrar el material de relleno en las juntas y
luego se habilita al transito.

Controles

Estabilidad: El paso sobre la superficie terminada de un camién cargado con 10 TN en el eje trasero, no debera
producir deformaciones apreciables a la vista. En caso contrario, se procedera a la re compactacién o cambio del
material base que produzca este defecto.

Control geométrico: Se hara por nivelacién de ejes y bordes de calzada cada 20mts, tolerandose una diferencia en
+1,5 cm respecto a las cotas de proyecto y 20% en exceso para las flechas de abovedamiento, no admitiéndose
flechas menores que las de proyecto.

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar los tramos de calles, los lugares de ejecucién de los
empedrados, perfectamente limpios. EL CONTRATISTA debera retirar todo el resto del material sobrante del lugar.
Las obras auxiliares construidas por el CONTRATISTA serdn desmanteladas y retiradas del lugar de trabajo una vez
culminada la obra.

Especificaciones Tecnicas

EL CONTRATISTA debera prever en su oferta, el costo de un letrero de 2,00 m x 1,50 m, de acuerdo al plano
proporcionado por la Direccion de Obras de la GOBERNACION DEL ALTO PARANA. Este letrero lo colocara EL
CONTRATISTA en lugar indicado por el Fiscal de obras dentro de los 15 (quince) dias de iniciada la obra y siendo
propiedad del de GOBERNACION DEL ALTO PARANA; permanecera en la obra o en el lugar indicado, hasta que el
Fiscal de obra lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazén de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético.

La altura a que debe ser colocado el letrero serd de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno
hasta la parte inferior del letrero.

El CONTRATISTA haré el replanteo de la obra baséndose en los puntos de referencia indicados en los planos y sera
responsable de la exactitud de las medidas y escuadrias.

El CONTRATISTA suministrara por su cuenta todos los materiales y manos de obra que se requieran para este
trabajo, sera responsable por el cuidado y conservacidn, tanto de la ubicacién como del nivel de los hitos; verificara
las medidas del terreno antes proceder al replanteo, debiendo comunicar las diferencias existentes en dngulos y
longitudes si las hubiese, a la Fiscalizacién, con el fin de que ésta disponga las decisiones a adoptar.

El alcance de los servicios de Movimiento de Suelo ya sean cortes o terraplenados deberan estar incluidos en
rubros o item de calzada de empedrado hasta un espesor de 30 cm variable.

Se debe eliminar totalmente la camada de suelo vegetal, basura o materia orgénica, para asegurar una buena
capacidad portante.

La sub rasante debe ser compactada con rodillo pata de cabra en camadas de 10 cm de espesor como méaximo,
haciendo pasadas previas con escarificador o rastra de discos en caso necesario. Para caminos ya existentes que
presenten buena capacidad portante se puede, con acuerdo de la fiscalizacién, proceder directamente a perfilar
con Moto niveladora la sub rasante, dandole una pendiente lateral de 3%.

La sub rasante serd compactada con compactadores pata de cabra, realizando un minimo de 5 (cinco) pasadas a
fin que la misma soporte una prueba de carga, que se verificard por medio de un camién de eje sencillo bien
cargado. Es considerada una pasada, la ida y vuelta del compactador en un determinado tramo. En caso que la
pista no supere la prueba de carga, el sector que presente movimientos sera removido y el material substituido por
otro de mejor calidad o menos humedad. Este trabajo el Contratista las realizard sin costo extra para la
CONTRATANTE
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Colchon: Tierra Colorada

Piedra Bruta Basaltica, corte para empedrado

Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m?

Cordon de Ho. 30x50 (cm) ¢/ cuenta de H° y proteccion
lateral segiin detalle de plano

Compactacion preliminar

Compactacion Final

Limpieza final, retiro de desechos, ajustes de imprevistos

Descripcion

Una vez procedido con el desmonte y/o la adicién de material necesario para alcanzar el perfil de la sub rasante,
atendiendo los delineamientos y la seccién transversal del proyecto, se procederd a compactar el material
agregado hasta conseguir un porcentaje de densidad del 98% de la densidad maxima en los 20 cm superiores. El
equipo de compactacién serd el adecuado para el tipo de suelo a compactary deberd ejercer la presién necesaria
para obtener la densidad fijada. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser
compactado satisfactoriamente, deberd ser totalmente removido y reemplazado por un suelo apto extraido de
sitios previamente aprobados por la Fiscalizacion.

Sobre la sub rasante previamente regularizada y compactada, sobre la cual se colocaran las piedras a mano y
martillo, perpendicularmente a la superficie de la base, con la menor dimensidn hacia la base. Las mayores
dimensiones de las piedras en la superficie externa de la calzada estardn en contacto unas con otras formando
lineas o hileras conjuntas y discontinuas. Se interceptaran piedras de menor tamafio entre piedra y piedra de modo
que sirvan de cufias para mantener la estabilidad del conjunto.

El afirmado serd realizado con pisones individuales de 12 a 20 Kg de peso y 20 X 20 cm. de base, el cual se pasara
dos veces. Seguidamente se procederd a compactar la capa de empedrado con 4 pasadas de un vibro compactado
autopropulsado de minimo 10 ton. En la zona donde el rodillo vibrante no pueda ser utilizado, la compactacién se
completard con medios manuales (pisones) y posteriormente con medios mecdnicos livianos (planchas o sapitos
vibro compactado res).

Si faltaren piedras y/o tierra para la reconstruccién del empedrado la provisién correrd por cuenta del Contratista.

Las piedras a utilizar deben tener tamafio mayor a 15 cm y se deben colocar acomodandolas a mano con la méxima
trabazdn posible, golpeandolas horizontalmente para reducir al minimo el espesor de juntas (no mayor a 1 cm).
Las piedras deben disponerse en un colchén de tierra colorada suelta de 5 cm de espesor.

El afirmado serd realizado con pisones individuales de 12 a 20 kg de peso y 20x20 cm de base; el cual se pasara dos
veces. Seguidamente se procedera a compactar la capa de empedrado con una compactadora plana vibradora de
500Kg. O similar. -

Antes de la compactacién se esparciran piedras triturada tipo 6ta. (Polvo de triturada) de igual o superior calidad
que la piedra bruta, para llenar los intersticios en la cantidad de 1 m3 para 75m2. La compactacion sera efectuada a
partir de la linea de cordén hacia el eje de la calzada y se dara por finalizada esta operacién por orden emanada del
fiscal de Obra.

Se colocaran lateralmente Cordones de Hormigén Pre-fabricados o fabricados in situ, conforme sefiale la
fiscalizacion.

Resistencia caracteristica minima de 180 Kg/cm2, deberdn ser planos sin alabeos, coqueras ni fisuras, y se
colocaran seguidamente después de la compactacion de la subrazante, de tal forma a asegurar la estabilidad de los
mismos. La interseccién de las caras superior e interna debera ser biselada y redondeada. Sus dimensiones seran:

Espesor -10cm. Altura - 30cm. Largo - 50cm.

Los cordones deberan estar perfectamente alineados con una separacién no mayor de 2 cm y deberan ser
colocados a 15 cm de profundidad en relacién al nivel de la sub rasante. El encalado se hard con mortero 1:3
(cemento arena).

L relleno se hara por capas sucesivas de tierra, de no mas de 20 cm de espesor con adecuado riego y perfectamente
apisonados para asegurar una buena compactacién y una resistencia minima de 1 kg/cm2, El material de relleno
no debera contener raices, basuras o cualquier material organico que por descomposicién pueda ocasionar
asentamiento del terreno.

a. Relleno de Zanjas

Antes de proceder al relleno de zanjas, se excavara su fondo y taludes hasta llegar al suelo consistente,
debiendo ejecutarse el relleno de acuerdo con lo especificado.
b. Terraplenes

Los terraplenes se construiran en capas de no mas de 20 cm de espesor de material suelto libre de hierbas,
raices y escombros. Estas seran compactadas. Y aprobadas por la fiscalizacion.
c. Compactacién

Consiste en la ejecucion de las obras necesarias para la compactacion de los suelos, hasta obtener el peso
especifico aparente indicado, e incluye las operaciones del manipuleo, del equipo necesario y los riesgos con agua
que sean necesarios para lograr el fin propuesto.

Una vez escarificada la subrazante, se procederd a compactar el material suelto resultante. Con tal fin se
eliminaran previamente las piedras de tamafio mayor de 5 cm si las hubiere y se agregard agua hasta obtener una
compactacién satisfactoria. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado
satisfactoriamente, deberd ser totalmente excavado y reemplazado por el suelo apto, extraido de los sitios que
indique la fiscalizacién.

El suelo, previamente escarificado, debera ser compactado hasta obtener el porcentaje de densidad en los 20 cm
superiores.

La compactacién en las partes adyacentes a las alcantarillas y otros lugares en donde no puede actuar
eficazmente el equipo de compactacidn, sera ejecutada con pisones mecanicos o manuales.
La superficie de apisonado del mismo no debe ser mayor de 200 cm2.

La compactacién debe realizarse con rodillo vibrante de 10 toneladas (4 pasadas), se hace después el enripiado de
juntas con tierra colorada suelta de preferencia con alto contenido de dridos en su granulometria para facilitar la
penetracién, se debe ayudar a rellenar completamente las juntas mediante la utilizacidn de escobillones de acero.
Por Gltimo se realiza una pasada con el rodillo vibrando para hacer penetrar el material de relleno en las juntas y
luego se habilita al transito.

Controles

Estabilidad: El paso sobre la superficie terminada de un camién cargado con 10 TN en el eje trasero, no debera
producir deformaciones apreciables a la vista. En caso contrario, se procedera a la re compactacién o cambio del
material base que produzca este defecto.

Control geométrico: Se hara por nivelacién de ejes y bordes de calzada cada 20mts, tolerandose una diferencia en
+1,5 cm respecto a las cotas de proyecto y 20% en exceso para las flechas de abovedamiento, no admitiéndose
flechas menores que las de proyecto.

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar los tramos de calles, los lugares de ejecucién de los
empedrados, perfectamente limpios. EL CONTRATISTA debera retirar todo el resto del material sobrante del lugar.
Las obras auxiliares construidas por el CONTRATISTA serdn desmanteladas y retiradas del lugar de trabajo una vez
culminada la obra.

Especificaciones Tecnicas
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Cartel de Obra situado en puntos indicados por
fiscalizacion

Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcacion

Preparacion de Suelo con Motoniveladora

Compactacion de terreno con pata de cabra

Colchon: Tierra Colorada

Piedra Bruta Basaltica, corte para empedrado

Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m?

Corddn de Ho. 30x50 (cm) ¢/ proteccion lateral segun
detalle de plano

EL CONTRATISTA debera prever en su oferta, el costo de un letrero de 2,00 m x 1,50 m, de acuerdo al plano
proporcionado por la Direccién de Obras de la GOBERNACION DEL ALTO PARANA. Este letrero lo colocard EL
CONTRATISTA en lugar indicado por el Fiscal de obras dentro de los 15 (quince) dias de iniciada la obra y siendo
propiedad del de GOBERNACION DEL ALTO PARANA; permanecerd en la obra o en el lugar indicado, hasta que el
Fiscal de obra lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazdn de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético.

La altura a que debe ser colocado el letrero serd de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno
hasta la parte inferior del letrero.

El CONTRATISTA hard el replanteo de la obra baséndose en los puntos de referencia indicados en los planos y sera
responsable de la exactitud de las medidas y escuadrias.

El CONTRATISTA suministrara por su cuenta todos los materiales y manos de obra que se requieran para este
trabajo, serd responsable por el cuidado y conservacién, tanto de la ubicacién como del nivel de los hitos; verificara
las medidas del terreno antes proceder al replanteo, debiendo comunicar las diferencias existentes en dngulos y
longitudes si las hubiese, a la Fiscalizacién, con el fin de que ésta disponga las decisiones a adoptar.

El alcance de los servicios de Movimiento de Suelo ya sean cortes o terraplenados deberan estar incluidos en
rubros o item de calzada de empedrado hasta un espesor de 30 cm variable.

Se debe eliminar totalmente la camada de suelo vegetal, basura o materia organica, para asegurar una buena
capacidad portante.

La sub rasante debe ser compactada con rodillo pata de cabra en camadas de 10 cm de espesor como maximo,
haciendo pasadas previas con escarificador o rastra de discos en caso necesario. Para caminos ya existentes que
presenten buena capacidad portante se puede, con acuerdo de la fiscalizacidn, proceder directamente a perfilar
con Moto niveladora la sub rasante, dandole una pendiente lateral de 3%.

La sub rasante serd compactada con compactadores pata de cabra, realizando un minimo de 5 (cinco) pasadas a
fin que la misma soporte una prueba de carga, que se verificard por medio de un camién de eje sencillo bien
cargado. Es considerada una pasada, la ida y vuelta del compactador en un determinado tramo. En caso que la
pista no supere la prueba de carga, el sector que presente movimientos sera removido y el material substituido por
otro de mejor calidad o menos humedad. Este trabajo el Contratista las realizara sin costo extra para la
CONTRATANTE

Una vez procedido con el desmonte y/o la adicién de material necesario para alcanzar el perfil de la sub rasante,
atendiendo los delineamientos y la seccién transversal del proyecto, se procederd a compactar el material
agregado hasta conseguir un porcentaje de densidad del 98% de la densidad maxima en los 20 cm superiores. El
equipo de compactacién serd el adecuado para el tipo de suelo a compactary deberd ejercer la presién necesaria
para obtener la densidad fijada. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser
compactado satisfactoriamente, deberd ser totalmente removido y reemplazado por un suelo apto extraido de
sitios previamente aprobados por la Fiscalizacion.

Sobre la sub rasante previamente regularizada y compactada, sobre la cual se colocaran las piedras a mano y
martillo, perpendicularmente a la superficie de la base, con la menor dimensidn hacia la base. Las mayores
dimensiones de las piedras en la superficie externa de la calzada estardn en contacto unas con otras formando
lineas o hileras conjuntas y discontinuas. Se interceptaran piedras de menor tamafio entre piedra y piedra de modo
que sirvan de cufias para mantener la estabilidad del conjunto.

El afirmado sera realizado con pisones individuales de 12 a 20 Kg de peso y 20 X 20 cm. de base, el cual se pasara
dos veces. Seguidamente se procederd a compactar la capa de empedrado con 4 pasadas de un vibro compactado
autopropulsado de minimo 10 ton. En la zona donde el rodillo vibrante no pueda ser utilizado, la compactacién se
completard con medios manuales (pisones) y posteriormente con medios mecdnicos livianos (planchas o sapitos
vibro compactado res).

Si faltaren piedras y/o tierra para la reconstruccién del empedrado la provisién correrd por cuenta del Contratista.

Las piedras a utilizar deben tener tamafio mayor a 15 cm y se deben colocar acomodandolas a mano con la méaxima
trabazdn posible, golpeandolas horizontalmente para reducir al minimo el espesor de juntas (no mayor a 1 cm).
Las piedras deben disponerse en un colchén de tierra colorada suelta de 5 cm de espesor.

El afirmado serd realizado con pisones individuales de 12 a 20 kg de peso y 20x20 cm de base; el cual se pasara dos
veces. Seguidamente se procedera a compactar la capa de empedrado con una compactadora plana vibradora de
500Kg. O similar. -

Antes de la compactacién se esparciran piedras triturada tipo 6ta. (Polvo de triturada) de igual o superior calidad
que la piedra bruta, para llenar los intersticios en la cantidad de 1 m3 para 75m2. La compactacion sera efectuada a
partir de la linea de cordén hacia el eje de la calzada y se dara por finalizada esta operacién por orden emanada del
fiscal de Obra.

Se colocarén lateralmente Cordones de Hormigén Pre-fabricados o fabricados in situ, conforme sefiale la
fiscalizacion.

Resistencia caracteristica minima de 180 Kg/cm2, deberdn ser planos sin alabeos, coqueras ni fisuras, y se
colocaran seguidamente después de la compactacion de la subrazante, de tal forma a asegurar la estabilidad de los
mismos. La interseccién de las caras superior e interna debera ser biselada y redondeada. Sus dimensiones seran:

Espesor -10cm. Altura - 30cm. Largo - 50cm.
Los cordones deberan estar perfectamente alineados con una separacién no mayor de 2 cm y deberan ser

colocados a 15 cm de profundidad en relacién al nivel de la sub rasante. El encalado se hard con mortero 1:3
(cemento arena).
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Compactacion preliminar

Compactacion Final

Limpieza final, retiro de desechos, ajustes de imprevistos

Descripcion

Cartel de Obra situado en puntos indicados por
fiscalizacion

Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcacion

Preparacion de Suelo con Motoniveladora

Compactacion de terreno con pata de cabra

L relleno se hara por capas sucesivas de tierra, de no mas de 20 cm de espesor con adecuado riego y perfectamente
apisonados para asegurar una buena compactacién y una resistencia minima de 1 kg/cm2, El material de relleno
no debera contener raices, basuras o cualquier material organico que por descomposicién pueda ocasionar
asentamiento del terreno.

a. Relleno de Zanjas

Antes de proceder al relleno de zanjas, se excavara su fondo y taludes hasta llegar al suelo consistente,
debiendo ejecutarse el relleno de acuerdo con lo especificado.
b. Terraplenes

Los terraplenes se construiran en capas de no mas de 20 cm de espesor de material suelto libre de hierbas,
raices y escombros. Estas seran compactadas. Y aprobadas por la fiscalizacion.
c. Compactacién

Consiste en la ejecucidn de las obras necesarias para la compactacion de los suelos, hasta obtener el peso
especifico aparente indicado, e incluye las operaciones del manipuleo, del equipo necesario y los riesgos con agua
que sean necesarios para lograr el fin propuesto.

Una vez escarificada la subrazante, se procederd a compactar el material suelto resultante. Con tal fin se
eliminaran previamente las piedras de tamafio mayor de 5 cm si las hubiere y se agregard agua hasta obtener una
compactacién satisfactoria. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado
satisfactoriamente, deberd ser totalmente excavado y reemplazado por el suelo apto, extraido de los sitios que
indique la fiscalizaci6n.

El suelo, previamente escarificado, debera ser compactado hasta obtener el porcentaje de densidad en los 20 cm
superiores.

La compactacién en las partes adyacentes a las alcantarillas y otros lugares en donde no puede actuar
eficazmente el equipo de compactacidn, sera ejecutada con pisones mecanicos o manuales.
La superficie de apisonado del mismo no debe ser mayor de 200 cm2.

La compactacién debe realizarse con rodillo vibrante de 10 toneladas (4 pasadas), se hace después el enripiado de
juntas con tierra colorada suelta de preferencia con alto contenido de dridos en su granulometria para facilitar la
penetracién, se debe ayudar a rellenar completamente las juntas mediante la utilizacidn de escobillones de acero.
Por Gltimo se realiza una pasada con el rodillo vibrando para hacer penetrar el material de relleno en las juntas y
luego se habilita al transito.

Controles

Estabilidad: El paso sobre la superficie terminada de un camién cargado con 10 TN en el eje trasero, no debera
producir deformaciones apreciables a la vista. En caso contrario, se procedera a la re compactacién o cambio del
material base que produzca este defecto.

Control geométrico: Se hara por nivelacién de ejes y bordes de calzada cada 20mts, tolerandose una diferencia en
+1,5 cm respecto a las cotas de proyecto y 20% en exceso para las flechas de abovedamiento, no admitiéndose
flechas menores que las de proyecto.

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar los tramos de calles, los lugares de ejecucién de los
empedrados, perfectamente limpios. EL CONTRATISTA debera retirar todo el resto del material sobrante del lugar.
Las obras auxiliares construidas por el CONTRATISTA serdn desmanteladas y retiradas del lugar de trabajo una vez
culminada la obra.

Especificaciones Tecnicas

EL CONTRATISTA debera prever en su oferta, el costo de un letrero de 2,00 m x 1,50 m, de acuerdo al plano
proporcionado por la Direccién de Obras de la GOBERNACION DEL ALTO PARANA. Este letrero lo colocard EL
CONTRATISTA en lugar indicado por el Fiscal de obras dentro de los 15 (quince) dias de iniciada la obra y siendo
propiedad del de GOBERNACION DEL ALTO PARANA; permanecerd en la obra o en el lugar indicado, hasta que el
Fiscal de obra lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazdn de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético.

La altura a que debe ser colocado el letrero serd de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno
hasta la parte inferior del letrero.

El CONTRATISTA hard el replanteo de la obra baséndose en los puntos de referencia indicados en los planos y sera
responsable de la exactitud de las medidas y escuadrias.

El CONTRATISTA suministrara por su cuenta todos los materiales y manos de obra que se requieran para este
trabajo, serd responsable por el cuidado y conservacién, tanto de la ubicacién como del nivel de los hitos; verificara
las medidas del terreno antes proceder al replanteo, debiendo comunicar las diferencias existentes en dngulos y
longitudes si las hubiese, a la Fiscalizacién, con el fin de que ésta disponga las decisiones a adoptar.

El alcance de los servicios de Movimiento de Suelo ya sean cortes o terraplenados deberan estar incluidos en
rubros o item de calzada de empedrado hasta un espesor de 30 cm variable.

Se debe eliminar totalmente la camada de suelo vegetal, basura o materia organica, para asegurar una buena
capacidad portante.

La sub rasante debe ser compactada con rodillo pata de cabra en camadas de 10 cm de espesor como maximo,
haciendo pasadas previas con escarificador o rastra de discos en caso necesario. Para caminos ya existentes que
presenten buena capacidad portante se puede, con acuerdo de la fiscalizacidn, proceder directamente a perfilar
con Moto niveladora la sub rasante, dandole una pendiente lateral de 3%.

La sub rasante serd compactada con compactadores pata de cabra, realizando un minimo de 5 (cinco) pasadas a
fin que la misma soporte una prueba de carga, que se verificard por medio de un camién de eje sencillo bien
cargado. Es considerada una pasada, la ida y vuelta del compactador en un determinado tramo. En caso que la
pista no supere la prueba de carga, el sector que presente movimientos sera removido y el material substituido por
otro de mejor calidad o menos humedad. Este trabajo el Contratista las realizara sin costo extra para la
CONTRATANTE
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Colchon: Tierra Colorada

Piedra Bruta Basaltica, corte para empedrado

Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m?

Cordon de Ho. 30x50 (cm) ¢/ proteccion lateral segin
detalle de plano

Compactacion preliminar

Compactacion Final

Limpieza final, retiro de desechos, ajustes de imprevistos

Descripcion

Una vez procedido con el desmonte y/o la adicién de material necesario para alcanzar el perfil de la sub rasante,
atendiendo los delineamientos y la seccién transversal del proyecto, se procederd a compactar el material
agregado hasta conseguir un porcentaje de densidad del 98% de la densidad maxima en los 20 cm superiores. El
equipo de compactacién serd el adecuado para el tipo de suelo a compactary deberd ejercer la presién necesaria
para obtener la densidad fijada. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser
compactado satisfactoriamente, deberd ser totalmente removido y reemplazado por un suelo apto extraido de
sitios previamente aprobados por la Fiscalizacion.

Sobre la sub rasante previamente regularizada y compactada, sobre la cual se colocaran las piedras a mano y
martillo, perpendicularmente a la superficie de la base, con la menor dimensidn hacia la base. Las mayores
dimensiones de las piedras en la superficie externa de la calzada estardn en contacto unas con otras formando
lineas o hileras conjuntas y discontinuas. Se interceptaran piedras de menor tamafio entre piedra y piedra de modo
que sirvan de cufias para mantener la estabilidad del conjunto.

El afirmado serd realizado con pisones individuales de 12 a 20 Kg de peso y 20 X 20 cm. de base, el cual se pasara
dos veces. Seguidamente se procederd a compactar la capa de empedrado con 4 pasadas de un vibro compactado
autopropulsado de minimo 10 ton. En la zona donde el rodillo vibrante no pueda ser utilizado, la compactacién se
completard con medios manuales (pisones) y posteriormente con medios mecdnicos livianos (planchas o sapitos
vibro compactado res).

Si faltaren piedras y/o tierra para la reconstruccién del empedrado la provisién correrd por cuenta del Contratista.

Las piedras a utilizar deben tener tamafio mayor a 15 cm y se deben colocar acomodandolas a mano con la méxima
trabazdn posible, golpeandolas horizontalmente para reducir al minimo el espesor de juntas (no mayor a 1 cm).
Las piedras deben disponerse en un colchén de tierra colorada suelta de 5 cm de espesor.

El afirmado serd realizado con pisones individuales de 12 a 20 kg de peso y 20x20 cm de base; el cual se pasara dos
veces. Seguidamente se procedera a compactar la capa de empedrado con una compactadora plana vibradora de
500Kg. O similar. -

Antes de la compactacién se esparciran piedras triturada tipo 6ta. (Polvo de triturada) de igual o superior calidad
que la piedra bruta, para llenar los intersticios en la cantidad de 1 m3 para 75m2. La compactacion sera efectuada a
partir de la linea de cordén hacia el eje de la calzada y se dara por finalizada esta operacién por orden emanada del
fiscal de Obra.

Se colocaran lateralmente Cordones de Hormigén Pre-fabricados o fabricados in situ, conforme sefiale la
fiscalizacion.

Resistencia caracteristica minima de 180 Kg/cm2, deberdn ser planos sin alabeos, coqueras ni fisuras, y se
colocaran seguidamente después de la compactacion de la subrazante, de tal forma a asegurar la estabilidad de los
mismos. La interseccién de las caras superior e interna debera ser biselada y redondeada. Sus dimensiones seran:

Espesor -10cm. Altura - 30cm. Largo - 50cm.

Los cordones deberan estar perfectamente alineados con una separacién no mayor de 2 cm y deberan ser
colocados a 15 cm de profundidad en relacién al nivel de la sub rasante. El encalado se hard con mortero 1:3
(cemento arena).

L relleno se hara por capas sucesivas de tierra, de no mas de 20 cm de espesor con adecuado riego y perfectamente
apisonados para asegurar una buena compactacién y una resistencia minima de 1 kg/cm2, El material de relleno
no debera contener raices, basuras o cualquier material organico que por descomposicién pueda ocasionar
asentamiento del terreno.

a. Relleno de Zanjas

Antes de proceder al relleno de zanjas, se excavara su fondo y taludes hasta llegar al suelo consistente,
debiendo ejecutarse el relleno de acuerdo con lo especificado.
b. Terraplenes

Los terraplenes se construiran en capas de no mas de 20 cm de espesor de material suelto libre de hierbas,
raices y escombros. Estas seran compactadas. Y aprobadas por la fiscalizacion.
c. Compactacién

Consiste en la ejecucion de las obras necesarias para la compactacion de los suelos, hasta obtener el peso
especifico aparente indicado, e incluye las operaciones del manipuleo, del equipo necesario y los riesgos con agua
que sean necesarios para lograr el fin propuesto.

Una vez escarificada la subrazante, se procederd a compactar el material suelto resultante. Con tal fin se
eliminaran previamente las piedras de tamafio mayor de 5 cm si las hubiere y se agregard agua hasta obtener una
compactacién satisfactoria. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado
satisfactoriamente, deberd ser totalmente excavado y reemplazado por el suelo apto, extraido de los sitios que
indique la fiscalizacin.

El suelo, previamente escarificado, debera ser compactado hasta obtener el porcentaje de densidad en los 20 cm
superiores.

La compactacién en las partes adyacentes a las alcantarillas y otros lugares en donde no puede actuar
eficazmente el equipo de compactacidn, sera ejecutada con pisones mecanicos o manuales.
La superficie de apisonado del mismo no debe ser mayor de 200 cm2.

La compactacién debe realizarse con rodillo vibrante de 10 toneladas (4 pasadas), se hace después el enripiado de
juntas con tierra colorada suelta de preferencia con alto contenido de dridos en su granulometria para facilitar la
penetracién, se debe ayudar a rellenar completamente las juntas mediante la utilizacidn de escobillones de acero.
Por Gltimo se realiza una pasada con el rodillo vibrando para hacer penetrar el material de relleno en las juntas y
luego se habilita al transito.

Controles

Estabilidad: El paso sobre la superficie terminada de un camién cargado con 10 TN en el eje trasero, no debera
producir deformaciones apreciables a la vista. En caso contrario, se procedera a la re compactacién o cambio del
material base que produzca este defecto.

Control geométrico: Se hara por nivelacién de ejes y bordes de calzada cada 20mts, tolerandose una diferencia en
+1,5 cm respecto a las cotas de proyecto y 20% en exceso para las flechas de abovedamiento, no admitiéndose
flechas menores que las de proyecto.

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar los tramos de calles, los lugares de ejecucién de los
empedrados, perfectamente limpios. EL CONTRATISTA debera retirar todo el resto del material sobrante del lugar.
Las obras auxiliares construidas por el CONTRATISTA serdn desmanteladas y retiradas del lugar de trabajo una vez
culminada la obra.

Especificaciones Tecnicas
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Trabajos Preliminares

Cartel de Obra situado en puntos indicados por
fiscalizacion

Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcacion

Preparacion de Suelo con Motoniveladora

Compactacion de terreno con pata de cabra

Colchdn: Tierra Colorada

Piedra Bruta Basaltica, corte para empedrado

Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m?)

Corddn de Ho. 30x50 (cm) ¢/ proteccion lateral segun
detalle de plano

EL CONTRATISTA debera prever en su oferta, el costo de un letrero de 2,00 m x 1,50 m, de acuerdo al plano
proporcionado por la Direccidn de Obras de la GOBERNACION DEL ALTO PARANA. Este letrero lo colocara EL
CONTRATISTA en lugar indicado por el Fiscal de obras dentro de los 15 (quince) dias de iniciada la obra y siendo
propiedad del de GOBERNACION DEL ALTO PARANA; permanecera en la obra o en el lugar indicado, hasta que el
Fiscal de obra lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazén de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético.

La altura a que debe ser colocado el letrero serd de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno
hasta la parte inferior del letrero.

El CONTRATISTA haré el replanteo de la obra baséndose en los puntos de referencia indicados en los planos y sera
responsable de la exactitud de las medidas y escuadrias.

El CONTRATISTA suministrara por su cuenta todos los materiales y manos de obra que se requieran para este
trabajo, sera responsable por el cuidado y conservacion, tanto de la ubicacién como del nivel de los hitos; verificara
las medidas del terreno antes proceder al replanteo, debiendo comunicar las diferencias existentes en dngulos y
longitudes si las hubiese, a la Fiscalizacién, con el fin de que ésta disponga las decisiones a adoptar.

El alcance de los servicios de Movimiento de Suelo ya sean cortes o terraplenados deberan estar incluidos en
rubros o item de calzada de empedrado hasta un espesor de 30 cm variable.

Se debe eliminar totalmente la camada de suelo vegetal, basura o materia orgénica, para asegurar una buena
capacidad portante.

La sub rasante debe ser compactada con rodillo pata de cabra en camadas de 10 cm de espesor como méaximo,
haciendo pasadas previas con escarificador o rastra de discos en caso necesario. Para caminos ya existentes que
presenten buena capacidad portante se puede, con acuerdo de la fiscalizacién, proceder directamente a perfilar
con Moto niveladora la sub rasante, dandole una pendiente lateral de 3%.

La sub rasante serd compactada con compactadores pata de cabra, realizando un minimo de 5 (cinco) pasadas a
fin que la misma soporte una prueba de carga, que se verificard por medio de un camién de eje sencillo bien
cargado. Es considerada una pasada, la ida y vuelta del compactador en un determinado tramo. En caso que la
pista no supere la prueba de carga, el sector que presente movimientos sera removido y el material substituido por
otro de mejor calidad o menos humedad. Este trabajo el Contratista las realizard sin costo extra para la
CONTRATANTE

Una vez procedido con el desmonte y/o la adicién de material necesario para alcanzar el perfil de la sub rasante,
atendiendo los delineamientos y la seccién transversal del proyecto, se procederd a compactar el material
agregado hasta conseguir un porcentaje de densidad del 98% de la densidad méxima en los 20 cm superiores. El
equipo de compactacion sera el adecuado para el tipo de suelo a compactar y debera ejercer la presién necesaria
para obtener la densidad fijada. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser
compactado satisfactoriamente, debera ser totalmente removido y reemplazado por un suelo apto extraido de
sitios previamente aprobados por la Fiscalizacién.

Sobre la sub rasante previamente regularizada y compactada, sobre la cual se colocaran las piedras a mano y
martillo, perpendicularmente a la superficie de la base, con la menor dimensién hacia la base. Las mayores
dimensiones de las piedras en la superficie externa de la calzada estaran en contacto unas con otras formando
lineas o hileras conjuntas y discontinuas. Se interceptaran piedras de menor tamafio entre piedra y piedra de modo
que sirvan de cufias para mantener la estabilidad del conjunto.

El afirmado serd realizado con pisones individuales de 12 a 20 Kg de peso y 20 X 20 cm. de base, el cual se pasard
dos veces. Seguidamente se procedera a compactar la capa de empedrado con 4 pasadas de un vibro compactado
autopropulsado de minimo 10 ton. En la zona donde el rodillo vibrante no pueda ser utilizado, la compactacién se
completard con medios manuales (pisones) y posteriormente con medios mecanicos livianos (planchas o sapitos
vibro compactado res).

Si faltaren piedras y/o tierra para la reconstruccién del empedrado la provisién correra por cuenta del Contratista.

Las piedras a utilizar deben tener tamafio mayor a 15 cmy se deben colocar acomodandolas a mano con la méaxima
trabazén posible, golpedndolas horizontalmente para reducir al minimo el espesor de juntas (no mayor a 1 cm).
Las piedras deben disponerse en un colchdn de tierra colorada suelta de 5 cm de espesor.

El afirmado serd realizado con pisones individuales de 12 a 20 kg de peso y 20x20 cm de base; el cual se pasard dos
veces. Seguidamente se procedera a compactar la capa de empedrado con una compactadora plana vibradora de
500Kg. O similar. -

Antes de la compactacién se esparciran piedras triturada tipo 6ta. (Polvo de triturada) de igual o superior calidad
que la piedra bruta, para llenar los intersticios en la cantidad de 1 m3 para 75m2. La compactacion sera efectuada a
partir de la linea de corddn hacia el eje de la calzada y se dara por finalizada esta operacién por orden emanada del
fiscal de Obra.

Se colocaran lateralmente Cordones de Hormigdn Pre-fabricados o fabricados in situ, conforme sefiale la
fiscalizacion.

Resistencia caracteristica minima de 180 Kg/cm2, deberan ser planos sin alabeos, coqueras ni fisuras, y se
colocardn seguidamente después de la compactacién de la subrazante, de tal forma a asegurar la estabilidad de los
mismos. La interseccion de las caras superior e interna debera ser biselada y redondeada. Sus dimensiones seran:

Espesor -10cm. Altura - 30cm.  Largo - 50cm.
Los cordones deberan estar perfectamente alineados con una separacién no mayor de 2 cm y deberan ser

colocados a 15 cm de profundidad en relacién al nivel de la sub rasante. El encalado se hara con mortero 1:3
(cemento arena).
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Compactacion preliminar

Compactacion Final

Servicio de limpieza general de la construccion

Limpieza final, retiro de desechos, ajustes de imprevistos

Descripcion

Cartel de Obra situado en puntos indicados por
fiscalizacion

Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcacion

Preparacion de Suelo con Motoniveladora

Compactacion de terreno con pata de cabra

L relleno se hara por capas sucesivas de tierra, de no mas de 20 cm de espesor con adecuado riego y perfectamente
apisonados para asegurar una buena compactacién y una resistencia minima de 1 kg/cm2, El material de relleno
no debera contener raices, basuras o cualquier material organico que por descomposicién pueda ocasionar
asentamiento del terreno.

a. Relleno de Zanjas

Antes de proceder al relleno de zanjas, se excavara su fondo y taludes hasta llegar al suelo consistente,
debiendo ejecutarse el relleno de acuerdo con lo especificado.
b. Terraplenes

Los terraplenes se construiran en capas de no mas de 20 cm de espesor de material suelto libre de hierbas,
raices y escombros. Estas seran compactadas. Y aprobadas por la fiscalizacion.
c. Compactacién

Consiste en la ejecucidn de las obras necesarias para la compactacion de los suelos, hasta obtener el peso
especifico aparente indicado, e incluye las operaciones del manipuleo, del equipo necesario y los riesgos con agua
que sean necesarios para lograr el fin propuesto.

Una vez escarificada la subrazante, se procedera a compactar el material suelto resultante. Con tal fin se
eliminaran previamente las piedras de tamafio mayor de 5 cm si las hubiere y se agregard agua hasta obtener una
compactacién satisfactoria. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado
satisfactoriamente, deberd ser totalmente excavado y reemplazado por el suelo apto, extraido de los sitios que
indique la fiscalizacién.

El suelo, previamente escarificado, debera ser compactado hasta obtener el porcentaje de densidad en los 20 cm
superiores.

La compactacién en las partes adyacentes a las alcantarillas y otros lugares en donde no puede actuar
eficazmente el equipo de compactacidn, sera ejecutada con pisones mecanicos o manuales.
La superficie de apisonado del mismo no debe ser mayor de 200 cm2.

La compactacién debe realizarse con rodillo vibrante de 10 toneladas (4 pasadas), se hace después el enripiado de
juntas con tierra colorada suelta de preferencia con alto contenido de dridos en su granulometria para facilitar la
penetracién, se debe ayudar a rellenar completamente las juntas mediante la utilizacidn de escobillones de acero.
Por Gltimo se realiza una pasada con el rodillo vibrando para hacer penetrar el material de relleno en las juntas y
luego se habilita al transito.

Controles

Estabilidad: El paso sobre la superficie terminada de un camién cargado con 10 TN en el eje trasero, no debera
producir deformaciones apreciables a la vista. En caso contrario, se procedera a la re compactacién o cambio del
material base que produzca este defecto.

Control geométrico: Se hara por nivelacién de ejes y bordes de calzada cada 20mts, tolerandose una diferencia en
+1,5 cm respecto a las cotas de proyecto y 20% en exceso para las flechas de abovedamiento, no admitiéndose
flechas menores que las de proyecto.

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar los tramos de calles, los lugares de ejecucién de los
empedrados, perfectamente limpios. EL CONTRATISTA debera retirar todo el resto del material sobrante del lugar.
Las obras auxiliares construidas por el CONTRATISTA serdn desmanteladas y retiradas del lugar de trabajo una vez
culminada la obra.

Especificaciones Tecnicas

EL CONTRATISTA debera prever en su oferta, el costo de un letrero de 2,00 m x 1,50 m, de acuerdo al plano
proporcionado por la Direccidon de Obras de la GOBERNACION DEL ALTO PARANA. Este letrero lo colocara EL
CONTRATISTA en lugar indicado por el Fiscal de obras dentro de los 15 (quince) dias de iniciada la obra y siendo
propiedad del de GOBERNACION DEL ALTO PARANA; permanecera en la obra o en el lugar indicado, hasta que el
Fiscal de obra lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazén de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético.

La altura a que debe ser colocado el letrero serd de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno
hasta la parte inferior del letrero.

El CONTRATISTA haré el replanteo de la obra baséndose en los puntos de referencia indicados en los planos y sera
responsable de la exactitud de las medidas y escuadrias.

El CONTRATISTA suministrara por su cuenta todos los materiales y manos de obra que se requieran para este
trabajo, sera responsable por el cuidado y conservacidn, tanto de la ubicacién como del nivel de los hitos; verificara
las medidas del terreno antes proceder al replanteo, debiendo comunicar las diferencias existentes en dngulos y
longitudes si las hubiese, a la Fiscalizacién, con el fin de que ésta disponga las decisiones a adoptar.

El alcance de los servicios de Movimiento de Suelo ya sean cortes o terraplenados deberan estar incluidos en
rubros o item de calzada de empedrado hasta un espesor de 30 cm variable.

Se debe eliminar totalmente la camada de suelo vegetal, basura o materia orgénica, para asegurar una buena
capacidad portante.

La sub rasante debe ser compactada con rodillo pata de cabra en camadas de 10 cm de espesor como méaximo,
haciendo pasadas previas con escarificador o rastra de discos en caso necesario. Para caminos ya existentes que
presenten buena capacidad portante se puede, con acuerdo de la fiscalizacién, proceder directamente a perfilar
con Moto niveladora la sub rasante, dandole una pendiente lateral de 3%.

La sub rasante serd compactada con compactadores pata de cabra, realizando un minimo de 5 (cinco) pasadas a
fin que la misma soporte una prueba de carga, que se verificard por medio de un camién de eje sencillo bien
cargado. Es considerada una pasada, la ida y vuelta del compactador en un determinado tramo. En caso que la
pista no supere la prueba de carga, el sector que presente movimientos sera removido y el material substituido por
otro de mejor calidad o menos humedad. Este trabajo el Contratista las realizard sin costo extra para la
CONTRATANTE
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Colchon: Tierra Colorada

Piedra Bruta Basaltica, corte para empedrado

Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m?

Cordon de Ho. 30x50 (cm) ¢/ proteccion lateral segin

detalle de plano

Corddn de Ho. 30x50 (cm) ¢/ cuenta de H° y proteccion

lateral seguin detalle de plano

Baden de H°A°

Compactacion preliminar

Una vez procedido con el desmonte y/o la adicién de material necesario para alcanzar el perfil de la sub rasante,
atendiendo los delineamientos y la seccién transversal del proyecto, se procederd a compactar el material
agregado hasta conseguir un porcentaje de densidad del 98% de la densidad maxima en los 20 cm superiores. El
equipo de compactacién serd el adecuado para el tipo de suelo a compactary deberd ejercer la presién necesaria
para obtener la densidad fijada. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser
compactado satisfactoriamente, deberd ser totalmente removido y reemplazado por un suelo apto extraido de
sitios previamente aprobados por la Fiscalizacion.

Sobre la sub rasante previamente regularizada y compactada, sobre la cual se colocaran las piedras a mano y
martillo, perpendicularmente a la superficie de la base, con la menor dimensidn hacia la base. Las mayores
dimensiones de las piedras en la superficie externa de la calzada estardn en contacto unas con otras formando
lineas o hileras conjuntas y discontinuas. Se interceptaran piedras de menor tamafio entre piedra y piedra de modo
que sirvan de cufias para mantener la estabilidad del conjunto.

El afirmado serd realizado con pisones individuales de 12 a 20 Kg de peso y 20 X 20 cm. de base, el cual se pasara
dos veces. Seguidamente se procederd a compactar la capa de empedrado con 4 pasadas de un vibro compactado
autopropulsado de minimo 10 ton. En la zona donde el rodillo vibrante no pueda ser utilizado, la compactacién se
completard con medios manuales (pisones) y posteriormente con medios mecdnicos livianos (planchas o sapitos
vibro compactado res).

Si faltaren piedras y/o tierra para la reconstruccién del empedrado la provisién correrd por cuenta del Contratista.

Las piedras a utilizar deben tener tamafio mayor a 15 cm y se deben colocar acomodandolas a mano con la méxima
trabazdn posible, golpeandolas horizontalmente para reducir al minimo el espesor de juntas (no mayor a 1 cm).
Las piedras deben disponerse en un colchén de tierra colorada suelta de 5 cm de espesor.

El afirmado serd realizado con pisones individuales de 12 a 20 kg de peso y 20x20 cm de base; el cual se pasara dos
veces. Seguidamente se procedera a compactar la capa de empedrado con una compactadora plana vibradora de
500Kg. O similar. -

Antes de la compactacién se esparciran piedras triturada tipo 6ta. (Polvo de triturada) de igual o superior calidad
que la piedra bruta, para llenar los intersticios en la cantidad de 1 m3 para 75m2. La compactacion sera efectuada a
partir de la linea de cordén hacia el eje de la calzada y se dara por finalizada esta operacién por orden emanada del
fiscal de Obra.

Se colocaran lateralmente Cordones de Hormigén Pre-fabricados o fabricados in situ, conforme sefiale la
fiscalizacion.

Resistencia caracteristica minima de 180 Kg/cm2, deberdn ser planos sin alabeos, coqueras ni fisuras, y se
colocaran seguidamente después de la compactacion de la subrazante, de tal forma a asegurar la estabilidad de los
mismos. La interseccién de las caras superior e interna debera ser biselada y redondeada. Sus dimensiones seran:

Espesor -10cm. Altura - 30cm. Largo - 50cm.

Los cordones deberan estar perfectamente alineados con una separacién no mayor de 2 cm y deberan ser
colocados a 15 cm de profundidad en relacién al nivel de la sub rasante. El encalado se hard con mortero 1:3
(cemento arena).

COLOCACION DE CORDONES H°A(CUNETA)
La ubicacién y las dimensiones a utilizarse serén las indicadas en los planos y planillas. El dosaje del H® serd 1:2:4
(cemento, arenay piedra triturada 5ta).

Consiste en la realizacién de la excavacién (manual y/o mecanica), preparacién de la base de asiento y la
construccidn de los badenes y cunetas revestidas propiamente dichas con Hormigdn Tipo A (fck = 210 Kg/cm2),
obrante en estas especificaciones, cuyas dimensiones se indicaran en los planos o por la Fiscalizacién.

La base de asiento compactada deberd ser conformada hasta que presente una superficie plana de conformidad
con la seccién indicada en los Planos. Todo el material blando inestable debera ser retirado y dispuesto en forma
aceptable.

Los badenes de hormigdn y las cunetas revestidas deberan ser hormigonadas in situ de una sola vez (hormigonado
continuo) con el empleo de encofrados laterales. Las juntas de dilatacién estaran ubicadas cada 2 m, siendo que la
misma sera seca.

El hormigdn recién colocado deberd ser resguardado contra la intemperie y curado por el método de aspersién por
un tiempo minimo de 7 dias mediante la aplicacidn continua de agua. Esta aplicacién deberd ser de un minimo de
dos veces por dia, dependiendo de las condiciones climaticas.

Lrelleno se hard por capas sucesivas de tierra, de no mas de 20 cm de espesor con adecuado riego y perfectamente
apisonados para asegurar una buena compactacion y una resistencia minima de 1 kg/cm2, El material de relleno
no debera contener raices, basuras o cualquier material orgénico que por descomposicién pueda ocasionar
asentamiento del terreno.

a. Relleno de Zanjas

Antes de proceder al relleno de zanjas, se excavara su fondo y taludes hasta llegar al suelo consistente,
debiendo ejecutarse el relleno de acuerdo con lo especificado.
b. Terraplenes

Los terraplenes se construiran en capas de no mas de 20 cm de espesor de material suelto libre de hierbas,
raices y escombros. Estas serdn compactadas. Y aprobadas por la fiscalizacién.
c. Compactacién

Consiste en la ejecucidn de las obras necesarias para la compactacién de los suelos, hasta obtener el peso
especifico aparente indicado, e incluye las operaciones del manipuleo, del equipo necesario y los riesgos con agua
que sean necesarios para lograr el fin propuesto.

Una vez escarificada la subrazante, se procedera a compactar el material suelto resultante. Con tal fin se
eliminaran previamente las piedras de tamafio mayor de 5 cm si las hubiere y se agregard agua hasta obtener una
compactacidn satisfactoria. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado
satisfactoriamente, deberd ser totalmente excavado y reemplazado por el suelo apto, extraido de los sitios que
indique la fiscalizacién.

El suelo, previamente escarificado, debera ser compactado hasta obtener el porcentaje de densidad en los 20 cm
superiores.

La compactacién en las partes adyacentes a las alcantarillas y otros lugares en donde no puede actuar
eficazmente el equipo de compactacidn, serd ejecutada con pisones mecénicos o manuales.
La superficie de apisonado del mismo no debe ser mayor de 200 cm2.
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Descripcion

Cartel de Obra situado en puntos indicados por
fiscalizacion

Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcacion

Preparacion de Suelo con Motoniveladora

Compactacion de terreno con pata de cabra

Colchdn: Tierra Colorada

Piedra Bruta Basaltica, corte para empedrado

Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m?)

La compactacién debe realizarse con rodillo vibrante de 10 toneladas (4 pasadas), se hace después el enripiado de
juntas con tierra colorada suelta de preferencia con alto contenido de dridos en su granulometria para facilitar la
penetracién, se debe ayudar a rellenar completamente las juntas mediante la utilizacidn de escobillones de acero.
Por Gltimo se realiza una pasada con el rodillo vibrando para hacer penetrar el material de relleno en las juntas y
luego se habilita al transito.

Controles

Estabilidad: El paso sobre la superficie terminada de un camién cargado con 10 TN en el eje trasero, no deberad
producir deformaciones apreciables a la vista. En caso contrario, se procedera a la re compactacién o cambio del
material base que produzca este defecto.

Control geométrico: Se hara por nivelacién de ejes y bordes de calzada cada 20mts, tolerandose una diferencia en
+1,5 cm respecto a las cotas de proyecto y 20% en exceso para las flechas de abovedamiento, no admitiéndose
flechas menores que las de proyecto.

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar los tramos de calles, los lugares de ejecucién de los
empedrados, perfectamente limpios. EL CONTRATISTA debera retirar todo el resto del material sobrante del lugar.
Las obras auxiliares construidas por el CONTRATISTA serdn desmanteladas y retiradas del lugar de trabajo una vez
culminada la obra.

Especificaciones Tecnicas

EL CONTRATISTA debera prever en su oferta, el costo de un letrero de 2,00 m x 1,50 m, de acuerdo al plano
proporcionado por la Direccidon de Obras de la GOBERNACION DEL ALTO PARANA. Este letrero lo colocara EL
CONTRATISTA en lugar indicado por el Fiscal de obras dentro de los 15 (quince) dias de iniciada la obra y siendo
propiedad del de GOBERNACION DEL ALTO PARANA; permanecera en la obra o en el lugar indicado, hasta que el
Fiscal de obra lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazén de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético.

La altura a que debe ser colocado el letrero serd de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno
hasta la parte inferior del letrero.

El CONTRATISTA haré el replanteo de la obra basédndose en los puntos de referencia indicados en los planos y sera
responsable de la exactitud de las medidas y escuadrias.

El CONTRATISTA suministrara por su cuenta todos los materiales y manos de obra que se requieran para este
trabajo, sera responsable por el cuidado y conservacion, tanto de la ubicacién como del nivel de los hitos; verificara
las medidas del terreno antes proceder al replanteo, debiendo comunicar las diferencias existentes en dngulos y
longitudes si las hubiese, a la Fiscalizacién, con el fin de que ésta disponga las decisiones a adoptar.

El alcance de los servicios de Movimiento de Suelo ya sean cortes o terraplenados deberan estar incluidos en
rubros o item de calzada de empedrado hasta un espesor de 30 cm variable.

Se debe eliminar totalmente la camada de suelo vegetal, basura o materia orgdnica, para asegurar una buena
capacidad portante.

La sub rasante debe ser compactada con rodillo pata de cabra en camadas de 10 cm de espesor como méaximo,
haciendo pasadas previas con escarificador o rastra de discos en caso necesario. Para caminos ya existentes que
presenten buena capacidad portante se puede, con acuerdo de la fiscalizacién, proceder directamente a perfilar
con Moto niveladora la sub rasante, dandole una pendiente lateral de 3%.

La sub rasante serd compactada con compactadores pata de cabra, realizando un minimo de 5 (cinco) pasadas a
fin que la misma soporte una prueba de carga, que se verificard por medio de un camién de eje sencillo bien
cargado. Es considerada una pasada, la ida y vuelta del compactador en un determinado tramo. En caso que la
pista no supere la prueba de carga, el sector que presente movimientos sera removido y el material substituido por
otro de mejor calidad o menos humedad. Este trabajo el Contratista las realizard sin costo extra para la
CONTRATANTE

Una vez procedido con el desmonte y/o la adicién de material necesario para alcanzar el perfil de la sub rasante,
atendiendo los delineamientos y la seccién transversal del proyecto, se procederd a compactar el material
agregado hasta conseguir un porcentaje de densidad del 98% de la densidad méxima en los 20 cm superiores. El
equipo de compactacién sera el adecuado para el tipo de suelo a compactar y debera ejercer la presién necesaria
para obtener la densidad fijada. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser
compactado satisfactoriamente, debera ser totalmente removido y reemplazado por un suelo apto extraido de
sitios previamente aprobados por la Fiscalizacién.

Sobre la sub rasante previamente regularizada y compactada, sobre la cual se colocaran las piedras a mano y
martillo, perpendicularmente a la superficie de la base, con la menor dimensién hacia la base. Las mayores
dimensiones de las piedras en la superficie externa de la calzada estaran en contacto unas con otras formando
lineas o hileras conjuntas y discontinuas. Se interceptaran piedras de menor tamafio entre piedra y piedra de modo
que sirvan de cufias para mantener la estabilidad del conjunto.

El afirmado serd realizado con pisones individuales de 12 a 20 Kg de peso y 20 X 20 cm. de base, el cual se pasard
dos veces. Seguidamente se procedera a compactar la capa de empedrado con 4 pasadas de un vibro compactado
autopropulsado de minimo 10 ton. En la zona donde el rodillo vibrante no pueda ser utilizado, la compactacién se
completard con medios manuales (pisones) y posteriormente con medios mecanicos livianos (planchas o sapitos
vibro compactado res).

Si faltaren piedras y/o tierra para la reconstruccién del empedrado la provisién correrd por cuenta del Contratista.

Las piedras a utilizar deben tener tamafio mayor a 15 cmy se deben colocar acomodandolas a mano con la méaxima
trabazén posible, golpedndolas horizontalmente para reducir al minimo el espesor de juntas (no mayor a 1 cm).
Las piedras deben disponerse en un colchdn de tierra colorada suelta de 5 cm de espesor.

El afirmado serd realizado con pisones individuales de 12 a 20 kg de peso y 20x20 cm de base; el cual se pasard dos
veces. Seguidamente se procedera a compactar la capa de empedrado con una compactadora plana vibradora de
500Kg. O similar. -

Antes de la compactacién se esparciran piedras triturada tipo 6ta. (Polvo de triturada) de igual o superior calidad
que la piedra bruta, para llenar los intersticios en la cantidad de 1 m3 para 75m2. La compactacion sera efectuada a
partir de la linea de corddn hacia el eje de la calzada y se dara por finalizada esta operacién por orden emanada del
fiscal de Obra.
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Corddn de Ho. 30x50 (cm) ¢/ proteccion lateral segun
detalle de plano

Cordon de Ho. 30x50 (cm) ¢/ cuenta de H° y proteccion
lateral segiin detalle de plano

Baden de H°A°

Compactacion preliminar

Compactacion Final

Limpieza final, retiro de desechos, ajustes de imprevistos

Descripcion

Cartel de Obra situado en puntos indicados por
fiscalizacion

Se colocaran lateralmente Cordones de Hormigdn Pre-fabricados o fabricados in situ, conforme sefiale la
fiscalizacion.

Resistencia caracteristica minima de 180 Kg/cm2, deberan ser planos sin alabeos, coqueras ni fisuras, y se
colocardn seguidamente después de la compactacidn de la subrazante, de tal forma a asegurar la estabilidad de los
mismos. La interseccion de las caras superior e interna debera ser biselada y redondeada. Sus dimensiones seran:

Espesor -10cm. Altura - 30cm.  Largo - 50cm.

Los cordones deberan estar perfectamente alineados con una separacién no mayor de 2 cm y deberan ser
colocados a 15 cm de profundidad en relacién al nivel de la sub rasante. El encalado se hara con mortero 1:3
(cemento arena).

COLOCACION DE CORDONES H°A(CUNETA)
La ubicacidn y las dimensiones a utilizarse seran las indicadas en los planos y planillas. El dosaje del H® serd 1:2:4
(cemento, arenay piedra triturada 5ta).

Consiste en la realizacién de la excavacién (manual y/o mecanica), preparacion de la base de asiento y la
construccién de los badenes y cunetas revestidas propiamente dichas con Hormigén Tipo A (fck = 210 Kg/cm2),
obrante en estas especificaciones, cuyas dimensiones se indicaran en los planos o por la Fiscalizacién.

La base de asiento compactada deberd ser conformada hasta que presente una superficie plana de conformidad
con la seccidén indicada en los Planos. Todo el material blando inestable debera ser retirado y dispuesto en forma
aceptable.

Los badenes de hormigdn y las cunetas revestidas deberan ser hormigonadas in situ de una sola vez (hormigonado
continuo) con el empleo de encofrados laterales. Las juntas de dilatacién estaran ubicadas cada 2 m, siendo que la
misma sera seca.

El hormigdn recién colocado debera ser resguardado contra la intemperie y curado por el método de aspersién por
un tiempo minimo de 7 dias mediante la aplicacidn continua de agua. Esta aplicacién deberd ser de un minimo de
dos veces por dia, dependiendo de las condiciones climaticas.

L relleno se hara por capas sucesivas de tierra, de no mas de 20 cm de espesor con adecuado riego y perfectamente
apisonados para asegurar una buena compactacién y una resistencia minima de 1 kg/cm2, El material de relleno
no debera contener raices, basuras o cualquier material organico que por descomposicién pueda ocasionar
asentamiento del terreno.

a. Relleno de Zanjas

Antes de proceder al relleno de zanjas, se excavara su fondo y taludes hasta llegar al suelo consistente,
debiendo ejecutarse el relleno de acuerdo con lo especificado.
b. Terraplenes

Los terraplenes se construiran en capas de no mas de 20 cm de espesor de material suelto libre de hierbas,
raices y escombros. Estas seran compactadas. Y aprobadas por la fiscalizacion.
c. Compactacién

Consiste en la ejecucidn de las obras necesarias para la compactacion de los suelos, hasta obtener el peso
especifico aparente indicado, e incluye las operaciones del manipuleo, del equipo necesario y los riesgos con agua
que sean necesarios para lograr el fin propuesto.

Una vez escarificada la subrazante, se procederd a compactar el material suelto resultante. Con tal fin se
eliminaran previamente las piedras de tamafio mayor de 5 cm si las hubiere y se agregard agua hasta obtener una
compactacién satisfactoria. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado
satisfactoriamente, deberd ser totalmente excavado y reemplazado por el suelo apto, extraido de los sitios que
indique la fiscalizacin.

El suelo, previamente escarificado, debera ser compactado hasta obtener el porcentaje de densidad en los 20 cm
superiores.

La compactacion en las partes adyacentes a las alcantarillas y otros lugares en donde no puede actuar
eficazmente el equipo de compactacidn, sera ejecutada con pisones mecanicos o manuales.
La superficie de apisonado del mismo no debe ser mayor de 200 cm2.

La compactacién debe realizarse con rodillo vibrante de 10 toneladas (4 pasadas), se hace después el enripiado de
juntas con tierra colorada suelta de preferencia con alto contenido de dridos en su granulometria para facilitar la
penetracién, se debe ayudar a rellenar completamente las juntas mediante la utilizacidn de escobillones de acero.
Por Gltimo se realiza una pasada con el rodillo vibrando para hacer penetrar el material de relleno en las juntas y
luego se habilita al transito.

Controles

Estabilidad: El paso sobre la superficie terminada de un camién cargado con 10 TN en el eje trasero, no deberad
producir deformaciones apreciables a la vista. En caso contrario, se procedera a la re compactacién o cambio del
material base que produzca este defecto.

Control geométrico: Se hara por nivelacién de ejes y bordes de calzada cada 20mts, tolerandose una diferencia en
+1,5 cm respecto a las cotas de proyecto y 20% en exceso para las flechas de abovedamiento, no admitiéndose
flechas menores que las de proyecto.

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar los tramos de calles, los lugares de ejecucién de los
empedrados, perfectamente limpios. EL CONTRATISTA debera retirar todo el resto del material sobrante del lugar.
Las obras auxiliares construidas por el CONTRATISTA serdn desmanteladas y retiradas del lugar de trabajo una vez
culminada la obra.

Especificaciones Tecnicas

EL CONTRATISTA debera prever en su oferta, el costo de un letrero de 2,00 m x 1,50 m, de acuerdo al plano
proporcionado por la Direccién de Obras de la GOBERNACION DEL ALTO PARANA. Este letrero lo colocard EL
CONTRATISTA en lugar indicado por el Fiscal de obras dentro de los 15 (quince) dias de iniciada la obra y siendo
propiedad del de GOBERNACION DEL ALTO PARANA; permanecerd en la obra o en el lugar indicado, hasta que el
Fiscal de obra lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazdn de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético.

La altura a que debe ser colocado el letrero serd de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno
hasta la parte inferior del letrero.
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Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcacion

Preparacion de Suelo con Motoniveladora

Compactacion de terreno con pata de cabra

Colchon: Tierra Colorada

Piedra Bruta Basaltica, corte para empedrado

Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m?

Corddn de Ho. 30x50 (cm) ¢/ proteccion lateral segun
detalle de plano

Compactacion preliminar

El CONTRATISTA hard el replanteo de la obra baséndose en los puntos de referencia indicados en los planos y sera
responsable de la exactitud de las medidas y escuadrias.

El CONTRATISTA suministrara por su cuenta todos los materiales y manos de obra que se requieran para este
trabajo, seré responsable por el cuidado y conservacién, tanto de la ubicacién como del nivel de los hitos; verificara
las medidas del terreno antes proceder al replanteo, debiendo comunicar las diferencias existentes en dngulos y
longitudes si las hubiese, a la Fiscalizacién, con el fin de que ésta disponga las decisiones a adoptar.

El alcance de los servicios de Movimiento de Suelo ya sean cortes o terraplenados deberan estar incluidos en
rubros o item de calzada de empedrado hasta un espesor de 30 cm variable.

Se debe eliminar totalmente la camada de suelo vegetal, basura o materia organica, para asegurar una buena
capacidad portante.

La sub rasante debe ser compactada con rodillo pata de cabra en camadas de 10 cm de espesor como maximo,
haciendo pasadas previas con escarificador o rastra de discos en caso necesario. Para caminos ya existentes que
presenten buena capacidad portante se puede, con acuerdo de la fiscalizacidn, proceder directamente a perfilar
con Moto niveladora la sub rasante, dandole una pendiente lateral de 3%.

La sub rasante serd compactada con compactadores pata de cabra, realizando un minimo de 5 (cinco) pasadas a
fin que la misma soporte una prueba de carga, que se verificard por medio de un camién de eje sencillo bien
cargado. Es considerada una pasada, la ida y vuelta del compactador en un determinado tramo. En caso que la
pista no supere la prueba de carga, el sector que presente movimientos sera removido y el material substituido por
otro de mejor calidad o menos humedad. Este trabajo el Contratista las realizara sin costo extra para la
CONTRATANTE

Una vez procedido con el desmonte y/o la adicién de material necesario para alcanzar el perfil de la sub rasante,
atendiendo los delineamientos y la seccién transversal del proyecto, se procederd a compactar el material
agregado hasta conseguir un porcentaje de densidad del 98% de la densidad maxima en los 20 cm superiores. El
equipo de compactacién serd el adecuado para el tipo de suelo a compactary deberd ejercer la presién necesaria
para obtener la densidad fijada. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser
compactado satisfactoriamente, deberd ser totalmente removido y reemplazado por un suelo apto extraido de
sitios previamente aprobados por la Fiscalizacion.

Sobre la sub rasante previamente regularizada y compactada, sobre la cual se colocaran las piedras a mano y
martillo, perpendicularmente a la superficie de la base, con la menor dimensidn hacia la base. Las mayores
dimensiones de las piedras en la superficie externa de la calzada estardn en contacto unas con otras formando
lineas o hileras conjuntas y discontinuas. Se interceptaran piedras de menor tamafio entre piedra y piedra de modo
que sirvan de cufias para mantener la estabilidad del conjunto.

El afirmado serd realizado con pisones individuales de 12 a 20 Kg de peso y 20 X 20 cm. de base, el cual se pasara
dos veces. Seguidamente se procederd a compactar la capa de empedrado con 4 pasadas de un vibro compactado
autopropulsado de minimo 10 ton. En la zona donde el rodillo vibrante no pueda ser utilizado, la compactacién se
completard con medios manuales (pisones) y posteriormente con medios mecdnicos livianos (planchas o sapitos
vibro compactado res).

Si faltaren piedras y/o tierra para la reconstruccién del empedrado la provisién correrd por cuenta del Contratista.

Las piedras a utilizar deben tener tamafio mayor a 15 cm y se deben colocar acomodandolas a mano con la méaxima
trabazdn posible, golpeandolas horizontalmente para reducir al minimo el espesor de juntas (no mayor a 1 cm).
Las piedras deben disponerse en un colchén de tierra colorada suelta de 5 cm de espesor.

El afirmado serd realizado con pisones individuales de 12 a 20 kg de peso y 20x20 cm de base; el cual se pasara dos
veces. Seguidamente se procedera a compactar la capa de empedrado con una compactadora plana vibradora de
500Kg. O similar. -

Antes de la compactacién se esparciran piedras triturada tipo 6ta. (Polvo de triturada) de igual o superior calidad
que la piedra bruta, para llenar los intersticios en la cantidad de 1 m3 para 75m2. La compactacion sera efectuada a
partir de la linea de cordén hacia el eje de la calzada y se dara por finalizada esta operacién por orden emanada del
fiscal de Obra.

Se colocarén lateralmente Cordones de Hormigén Pre-fabricados o fabricados in situ, conforme sefiale la
fiscalizacion.

Resistencia caracteristica minima de 180 Kg/cm2, deberan ser planos sin alabeos, coqueras ni fisuras, y se
colocaran seguidamente después de la compactacion de la subrazante, de tal forma a asegurar la estabilidad de los
mismos. La interseccién de las caras superior e interna debera ser biselada y redondeada. Sus dimensiones seran:

Espesor -10cm. Altura - 30cm. Largo - 50cm.

Los cordones deberan estar perfectamente alineados con una separacién no mayor de 2 cm y deberan ser
colocados a 15 cm de profundidad en relacién al nivel de la sub rasante. El encalado se hard con mortero 1:3
(cemento arena).

L relleno se hara por capas sucesivas de tierra, de no mas de 20 cm de espesor con adecuado riego y perfectamente
apisonados para asegurar una buena compactacién y una resistencia minima de 1 kg/cm2, El material de relleno
no debera contener raices, basuras o cualquier material organico que por descomposicién pueda ocasionar
asentamiento del terreno.

a. Relleno de Zanjas

Antes de proceder al relleno de zanjas, se excavara su fondo y taludes hasta llegar al suelo consistente,
debiendo ejecutarse el relleno de acuerdo con lo especificado.
b. Terraplenes

Los terraplenes se construiran en capas de no mas de 20 cm de espesor de material suelto libre de hierbas,
raices y escombros. Estas seran compactadas. Y aprobadas por la fiscalizacion.
c. Compactacién

Consiste en la ejecucidn de las obras necesarias para la compactacion de los suelos, hasta obtener el peso
especifico aparente indicado, e incluye las operaciones del manipuleo, del equipo necesario y los riesgos con agua
que sean necesarios para lograr el fin propuesto.

Una vez escarificada la subrazante, se procedera a compactar el material suelto resultante. Con tal fin se
eliminaran previamente las piedras de tamafio mayor de 5 cm si las hubiere y se agregard agua hasta obtener una
compactacién satisfactoria. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado
satisfactoriamente, deberd ser totalmente excavado y reemplazado por el suelo apto, extraido de los sitios que
indique la fiscalizacion.

El suelo, previamente escarificado, debera ser compactado hasta obtener el porcentaje de densidad en los 20 cm
superiores.

La compactacién en las partes adyacentes a las alcantarillas y otros lugares en donde no puede actuar
eficazmente el equipo de compactacidn, sera ejecutada con pisones mecanicos o manuales.
La superficie de apisonado del mismo no debe ser mayor de 200 cm2.
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Compactacion Final

Servicio de limpieza general de la construccion

Limpieza final, retiro de desechos, ajustes de imprevistos

La compactacién debe realizarse con rodillo vibrante de 10 toneladas (4 pasadas), se hace después el enripiado de
juntas con tierra colorada suelta de preferencia con alto contenido de dridos en su granulometria para facilitar la
penetracién, se debe ayudar a rellenar completamente las juntas mediante la utilizacidn de escobillones de acero.
Por Gltimo se realiza una pasada con el rodillo vibrando para hacer penetrar el material de relleno en las juntas y
luego se habilita al transito.

Controles

Estabilidad: El paso sobre la superficie terminada de un camién cargado con 10 TN en el eje trasero, no deberad
producir deformaciones apreciables a la vista. En caso contrario, se procedera a la re compactacién o cambio del
material base que produzca este defecto.

Control geométrico: Se hara por nivelacién de ejes y bordes de calzada cada 20mts, tolerandose una diferencia en
+1,5 cm respecto a las cotas de proyecto y 20% en exceso para las flechas de abovedamiento, no admitiéndose
flechas menores que las de proyecto.

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar los tramos de calles, los lugares de ejecucién de los
empedrados, perfectamente limpios. EL CONTRATISTA debera retirar todo el resto del material sobrante del lugar.
Las obras auxiliares construidas por el CONTRATISTA serdn desmanteladas y retiradas del lugar de trabajo una vez
culminada la obra.
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Descripcion

Cartel de Obra situado en puntos indicados por
fiscalizacion

Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcacion

Preparacion de Suelo con Motoniveladora

Compactacion de terreno con pata de cabra

Colchdn: Tierra Colorada

Piedra Bruta Basaltica, corte para empedrado

Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m?)

Especificaciones Tecnicas

EL CONTRATISTA debera prever en su oferta, el costo de un letrero de 2,00 m x 1,50 m, de acuerdo al plano
proporcionado por la Direccidon de Obras de la GOBERNACION DEL ALTO PARANA. Este letrero lo colocara EL
CONTRATISTA en lugar indicado por el Fiscal de obras dentro de los 15 (quince) dias de iniciada la obra y siendo
propiedad del de GOBERNACION DEL ALTO PARANA; permanecera en la obra o en el lugar indicado, hasta que el
Fiscal de obra lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazén de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético.

La altura a que debe ser colocado el letrero serd de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno
hasta la parte inferior del letrero.

El CONTRATISTA haré el replanteo de la obra basédndose en los puntos de referencia indicados en los planos y sera
responsable de la exactitud de las medidas y escuadrias.

El CONTRATISTA suministrara por su cuenta todos los materiales y manos de obra que se requieran para este
trabajo, sera responsable por el cuidado y conservacion, tanto de la ubicacién como del nivel de los hitos; verificara
las medidas del terreno antes proceder al replanteo, debiendo comunicar las diferencias existentes en dngulos y
longitudes si las hubiese, a la Fiscalizacién, con el fin de que ésta disponga las decisiones a adoptar.

El alcance de los servicios de Movimiento de Suelo ya sean cortes o terraplenados deberan estar incluidos en
rubros o item de calzada de empedrado hasta un espesor de 30 cm variable.

Se debe eliminar totalmente la camada de suelo vegetal, basura o materia orgénica, para asegurar una buena
capacidad portante.

La sub rasante debe ser compactada con rodillo pata de cabra en camadas de 10 cm de espesor como méaximo,
haciendo pasadas previas con escarificador o rastra de discos en caso necesario. Para caminos ya existentes que
presenten buena capacidad portante se puede, con acuerdo de la fiscalizacién, proceder directamente a perfilar
con Moto niveladora la sub rasante, dandole una pendiente lateral de 3%.

La sub rasante serd compactada con compactadores pata de cabra, realizando un minimo de 5 (cinco) pasadas a
fin que la misma soporte una prueba de carga, que se verificard por medio de un camién de eje sencillo bien
cargado. Es considerada una pasada, la ida y vuelta del compactador en un determinado tramo. En caso que la
pista no supere la prueba de carga, el sector que presente movimientos sera removido y el material substituido por
otro de mejor calidad o menos humedad. Este trabajo el Contratista las realizard sin costo extra para la
CONTRATANTE

Una vez procedido con el desmonte y/o la adicién de material necesario para alcanzar el perfil de la sub rasante,
atendiendo los delineamientos y la seccién transversal del proyecto, se procederd a compactar el material
agregado hasta conseguir un porcentaje de densidad del 98% de la densidad méxima en los 20 cm superiores. El
equipo de compactacién sera el adecuado para el tipo de suelo a compactar y debera ejercer la presién necesaria
para obtener la densidad fijada. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser
compactado satisfactoriamente, debera ser totalmente removido y reemplazado por un suelo apto extraido de
sitios previamente aprobados por la Fiscalizacién.

Sobre la sub rasante previamente regularizada y compactada, sobre la cual se colocaran las piedras a mano y
martillo, perpendicularmente a la superficie de la base, con la menor dimensién hacia la base. Las mayores
dimensiones de las piedras en la superficie externa de la calzada estaran en contacto unas con otras formando
lineas o hileras conjuntas y discontinuas. Se interceptaran piedras de menor tamafio entre piedra y piedra de modo
que sirvan de cufias para mantener la estabilidad del conjunto.

El afirmado serd realizado con pisones individuales de 12 a 20 Kg de peso y 20 X 20 cm. de base, el cual se pasard
dos veces. Seguidamente se procedera a compactar la capa de empedrado con 4 pasadas de un vibro compactado
autopropulsado de minimo 10 ton. En la zona donde el rodillo vibrante no pueda ser utilizado, la compactacién se
completard con medios manuales (pisones) y posteriormente con medios mecanicos livianos (planchas o sapitos
vibro compactado res).

Si faltaren piedras y/o tierra para la reconstruccién del empedrado la provisién correra por cuenta del Contratista.

Las piedras a utilizar deben tener tamafio mayor a 15 cmy se deben colocar acomodandolas a mano con la méaxima
trabazén posible, golpedndolas horizontalmente para reducir al minimo el espesor de juntas (no mayor a 1 cm).
Las piedras deben disponerse en un colchdn de tierra colorada suelta de 5 cm de espesor.

El afirmado serd realizado con pisones individuales de 12 a 20 kg de peso y 20x20 cm de base; el cual se pasard dos
veces. Seguidamente se procedera a compactar la capa de empedrado con una compactadora plana vibradora de
500Kg. O similar. -

Antes de la compactacién se esparciran piedras triturada tipo 6ta. (Polvo de triturada) de igual o superior calidad
que la piedra bruta, para llenar los intersticios en la cantidad de 1 m3 para 75m2. La compactacion sera efectuada a
partir de la linea de corddn hacia el eje de la calzada y se dara por finalizada esta operacién por orden emanada del
fiscal de Obra.
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Corddn de Ho. 30x50 (cm) ¢/ proteccion lateral segun
detalle de plano

Compactacion preliminar

Compactacion Final

Limpieza final, retiro de desechos, ajustes de imprevistos

Descripcion

Cartel de Obra situado en puntos indicados por
fiscalizacion

Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcacion

Preparacion de Suelo con Motoniveladora

Se colocaran lateralmente Cordones de Hormigdn Pre-fabricados o fabricados in situ, conforme sefiale la
fiscalizacion.

Resistencia caracteristica minima de 180 Kg/cm2, deberan ser planos sin alabeos, coqueras ni fisuras, y se
colocardn seguidamente después de la compactacidn de la subrazante, de tal forma a asegurar la estabilidad de los
mismos. La interseccion de las caras superior e interna debera ser biselada y redondeada. Sus dimensiones seran:

Espesor -10cm. Altura - 30cm.  Largo - 50cm.

Los cordones deberan estar perfectamente alineados con una separacién no mayor de 2 cm y deberan ser
colocados a 15 cm de profundidad en relacién al nivel de la sub rasante. El encalado se hara con mortero 1:3
(cemento arena).

Lrelleno se hard por capas sucesivas de tierra, de no mas de 20 cm de espesor con adecuado riego y perfectamente
apisonados para asegurar una buena compactacion y una resistencia minima de 1 kg/cm2, El material de relleno
no deberd contener raices, basuras o cualquier material orgénico que por descomposicién pueda ocasionar
asentamiento del terreno.

a. Relleno de Zanjas

Antes de proceder al relleno de zanjas, se excavara su fondo y taludes hasta llegar al suelo consistente,
debiendo ejecutarse el relleno de acuerdo con lo especificado.
b. Terraplenes

Los terraplenes se construiran en capas de no mas de 20 cm de espesor de material suelto libre de hierbas,
raices y escombros. Estas serdn compactadas. Y aprobadas por la fiscalizacién.
c. Compactacién

Consiste en la ejecucidn de las obras necesarias para la compactacién de los suelos, hasta obtener el peso
especifico aparente indicado, e incluye las operaciones del manipuleo, del equipo necesario y los riesgos con agua
que sean necesarios para lograr el fin propuesto.

Una vez escarificada la subrazante, se procedera a compactar el material suelto resultante. Con tal fin se
eliminaran previamente las piedras de tamafio mayor de 5 cm si las hubiere y se agregard agua hasta obtener una
compactacidn satisfactoria. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado
satisfactoriamente, debera ser totalmente excavado y reemplazado por el suelo apto, extraido de los sitios que
indique la fiscalizacién.

El suelo, previamente escarificado, debera ser compactado hasta obtener el porcentaje de densidad en los 20 cm
superiores.

La compactacién en las partes adyacentes a las alcantarillas y otros lugares en donde no puede actuar
eficazmente el equipo de compactacidn, serd ejecutada con pisones mecénicos o manuales.
La superficie de apisonado del mismo no debe ser mayor de 200 cm2.

La compactacién debe realizarse con rodillo vibrante de 10 toneladas (4 pasadas), se hace después el enripiado de
juntas con tierra colorada suelta de preferencia con alto contenido de aridos en su granulometria para facilitar la
penetracién, se debe ayudar a rellenar completamente las juntas mediante la utilizacién de escobillones de acero.
Por Gltimo se realiza una pasada con el rodillo vibrando para hacer penetrar el material de relleno en las juntas y
luego se habilita al transito.

Controles

Estabilidad: El paso sobre la superficie terminada de un camidn cargado con 10 TN en el eje trasero, no debera
producir deformaciones apreciables a la vista. En caso contrario, se procedera a la re compactacion o cambio del
material base que produzca este defecto.

Control geométrico: Se hara por nivelacidn de ejes y bordes de calzada cada 20mts, tolerdndose una diferencia en
+1,5 cm respecto a las cotas de proyecto y 20% en exceso para las flechas de abovedamiento, no admitiéndose
flechas menores que las de proyecto.

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar los tramos de calles, los lugares de ejecucién de los
empedrados, perfectamente limpios. EL CONTRATISTA debera retirar todo el resto del material sobrante del lugar.
Las obras auxiliares construidas por el CONTRATISTA seran desmanteladas y retiradas del lugar de trabajo una vez
culminada la obra.

Especificaciones Tecnicas

EL CONTRATISTA debera prever en su oferta, el costo de un letrero de 2,00 m x 1,50 m, de acuerdo al plano
proporcionado por la Direccidon de Obras de la GOBERNACION DEL ALTO PARANA. Este letrero lo colocara EL
CONTRATISTA en lugar indicado por el Fiscal de obras dentro de los 15 (quince) dias de iniciada la obra y siendo
propiedad del de GOBERNACION DEL ALTO PARANA; permanecera en la obra o en el lugar indicado, hasta que el
Fiscal de obra lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazén de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético.

La altura a que debe ser colocado el letrero serd de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno
hasta la parte inferior del letrero.

El CONTRATISTA haré el replanteo de la obra baséndose en los puntos de referencia indicados en los planos y sera
responsable de la exactitud de las medidas y escuadrias.

El CONTRATISTA suministrara por su cuenta todos los materiales y manos de obra que se requieran para este
trabajo, sera responsable por el cuidado y conservacidn, tanto de la ubicacién como del nivel de los hitos; verificara
las medidas del terreno antes proceder al replanteo, debiendo comunicar las diferencias existentes en dngulos y
longitudes si las hubiese, a la Fiscalizacién, con el fin de que ésta disponga las decisiones a adoptar.

El alcance de los servicios de Movimiento de Suelo ya sean cortes o terraplenados deberan estar incluidos en
rubros o item de calzada de empedrado hasta un espesor de 30 cm variable.

Se debe eliminar totalmente la camada de suelo vegetal, basura o materia orgénica, para asegurar una buena
capacidad portante.

La sub rasante debe ser compactada con rodillo pata de cabra en camadas de 10 cm de espesor como méaximo,
haciendo pasadas previas con escarificador o rastra de discos en caso necesario. Para caminos ya existentes que
presenten buena capacidad portante se puede, con acuerdo de la fiscalizacién, proceder directamente a perfilar
con Moto niveladora la sub rasante, dandole una pendiente lateral de 3%.

167/271



4

5

6

7

8

9

10

11

Compactacion de terreno con pata de cabra

Colchon: Tierra Colorada

Piedra Bruta Basaltica, corte para empedrado

Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m?

Cordon de Ho. 30x50 (cm) ¢/ proteccion lateral segin
detalle de plano

Compactacion preliminar

Compactacion Final

Limpieza final, retiro de desechos, ajustes de imprevistos

La sub rasante serd compactada con compactadores pata de cabra, realizando un minimo de 5 (cinco) pasadas a
fin que la misma soporte una prueba de carga, que se verificard por medio de un camién de eje sencillo bien
cargado. Es considerada una pasada, la ida y vuelta del compactador en un determinado tramo. En caso que la
pista no supere la prueba de carga, el sector que presente movimientos sera removido y el material substituido por
otro de mejor calidad o menos humedad. Este trabajo el Contratista las realizara sin costo extra para la
CONTRATANTE

Una vez procedido con el desmonte y/o la adicién de material necesario para alcanzar el perfil de la sub rasante,
atendiendo los delineamientos y la seccién transversal del proyecto, se procederd a compactar el material
agregado hasta conseguir un porcentaje de densidad del 98% de la densidad maxima en los 20 cm superiores. El
equipo de compactacion serd el adecuado para el tipo de suelo a compactary deberd ejercer la presién necesaria
para obtener la densidad fijada. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser
compactado satisfactoriamente, deberd ser totalmente removido y reemplazado por un suelo apto extraido de
sitios previamente aprobados por la Fiscalizacion.

Sobre la sub rasante previamente regularizada y compactada, sobre la cual se colocaran las piedras a mano y
martillo, perpendicularmente a la superficie de la base, con la menor dimensidn hacia la base. Las mayores
dimensiones de las piedras en la superficie externa de la calzada estardn en contacto unas con otras formando
lineas o hileras conjuntas y discontinuas. Se interceptaran piedras de menor tamafio entre piedra y piedra de modo
que sirvan de cufias para mantener la estabilidad del conjunto.

El afirmado sera realizado con pisones individuales de 12 a 20 Kg de peso y 20 X 20 cm. de base, el cual se pasara
dos veces. Seguidamente se procederd a compactar la capa de empedrado con 4 pasadas de un vibro compactado
autopropulsado de minimo 10 ton. En la zona donde el rodillo vibrante no pueda ser utilizado, la compactacién se
completard con medios manuales (pisones) y posteriormente con medios mecdnicos livianos (planchas o sapitos
vibro compactado res).

Si faltaren piedras y/o tierra para la reconstruccién del empedrado la provisién correrd por cuenta del Contratista.

Las piedras a utilizar deben tener tamafio mayor a 15 cm y se deben colocar acomodandolas a mano con la méaxima
trabazdn posible, golpeandolas horizontalmente para reducir al minimo el espesor de juntas (no mayor a 1 cm).
Las piedras deben disponerse en un colchén de tierra colorada suelta de 5 cm de espesor.

El afirmado sera realizado con pisones individuales de 12 a 20 kg de peso y 20x20 cm de base; el cual se pasara dos
veces. Seguidamente se procedera a compactar la capa de empedrado con una compactadora plana vibradora de
500Kg. O similar. -

Antes de la compactacién se esparciran piedras triturada tipo 6ta. (Polvo de triturada) de igual o superior calidad
que la piedra bruta, para llenar los intersticios en la cantidad de 1 m3 para 75m2. La compactacion sera efectuada a
partir de la linea de cordén hacia el eje de la calzada y se dara por finalizada esta operacién por orden emanada del
fiscal de Obra.

Se colocarén lateralmente Cordones de Hormigén Pre-fabricados o fabricados in situ, conforme sefiale la
fiscalizacion.

Resistencia caracteristica minima de 180 Kg/cm2, deberdn ser planos sin alabeos, coqueras ni fisuras, y se
colocaran seguidamente después de la compactacion de la subrazante, de tal forma a asegurar la estabilidad de los
mismos. La interseccién de las caras superior e interna debera ser biselada y redondeada. Sus dimensiones seran:

Espesor -10cm. Altura - 30cm. Largo - 50cm.

Los cordones deberan estar perfectamente alineados con una separacién no mayor de 2 cm y deberan ser
colocados a 15 cm de profundidad en relacién al nivel de la sub rasante. El encalado se hard con mortero 1:3
(cemento arena).

L relleno se hara por capas sucesivas de tierra, de no mas de 20 cm de espesor con adecuado riego y perfectamente
apisonados para asegurar una buena compactacién y una resistencia minima de 1 kg/cm2, El material de relleno
no debera contener raices, basuras o cualquier material organico que por descomposicién pueda ocasionar
asentamiento del terreno.

a. Relleno de Zanjas

Antes de proceder al relleno de zanjas, se excavara su fondo y taludes hasta llegar al suelo consistente,
debiendo ejecutarse el relleno de acuerdo con lo especificado.
b. Terraplenes

Los terraplenes se construiran en capas de no mas de 20 cm de espesor de material suelto libre de hierbas,
raices y escombros. Estas seran compactadas. Y aprobadas por la fiscalizacion.
c. Compactacién

Consiste en la ejecucidn de las obras necesarias para la compactacion de los suelos, hasta obtener el peso
especifico aparente indicado, e incluye las operaciones del manipuleo, del equipo necesario y los riesgos con agua
que sean necesarios para lograr el fin propuesto.

Una vez escarificada la subrazante, se procederd a compactar el material suelto resultante. Con tal fin se
eliminaran previamente las piedras de tamafio mayor de 5 cm si las hubiere y se agregard agua hasta obtener una
compactacién satisfactoria. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado
satisfactoriamente, deberd ser totalmente excavado y reemplazado por el suelo apto, extraido de los sitios que
indique la fiscalizacién.

El suelo, previamente escarificado, debera ser compactado hasta obtener el porcentaje de densidad en los 20 cm
superiores.

La compactacién en las partes adyacentes a las alcantarillas y otros lugares en donde no puede actuar
eficazmente el equipo de compactacidn, sera ejecutada con pisones mecanicos o manuales.
La superficie de apisonado del mismo no debe ser mayor de 200 cm2.

La compactacién debe realizarse con rodillo vibrante de 10 toneladas (4 pasadas), se hace después el enripiado de
juntas con tierra colorada suelta de preferencia con alto contenido de dridos en su granulometria para facilitar la
penetracién, se debe ayudar a rellenar completamente las juntas mediante la utilizacidn de escobillones de acero.
Por Gltimo se realiza una pasada con el rodillo vibrando para hacer penetrar el material de relleno en las juntas y
luego se habilita al transito.

Controles

Estabilidad: El paso sobre la superficie terminada de un camién cargado con 10 TN en el eje trasero, no debera
producir deformaciones apreciables a la vista. En caso contrario, se procedera a la re compactacién o cambio del
material base que produzca este defecto.

Control geométrico: Se hara por nivelacién de ejes y bordes de calzada cada 20mts, tolerandose una diferencia en
+1,5 cm respecto a las cotas de proyecto y 20% en exceso para las flechas de abovedamiento, no admitiéndose
flechas menores que las de proyecto.

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar los tramos de calles, los lugares de ejecucién de los
empedrados, perfectamente limpios. EL CONTRATISTA debera retirar todo el resto del material sobrante del lugar.
Las obras auxiliares construidas por el CONTRATISTA serdn desmanteladas y retiradas del lugar de trabajo una vez
culminada la obra.
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Descripcion

Cartel de Obra situado en puntos indicados por
fiscalizacion

Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcacion

Preparacion de Suelo con Motoniveladora

Compactacion de terreno con pata de cabra

Colchdn: Tierra Colorada

Piedra Bruta Basaltica, corte para empedrado

Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m?)

Corddn de Ho. 30x50 (cm) ¢/ cuenta de H° de 0,50y
proteccion lateral segun detalle de plano

Especificaciones Tecnicas

EL CONTRATISTA debera prever en su oferta, el costo de un letrero de 2,00 m x 1,50 m, de acuerdo al plano
proporcionado por la Direccidon de Obras de la GOBERNACION DEL ALTO PARANA. Este letrero lo colocara EL
CONTRATISTA en lugar indicado por el Fiscal de obras dentro de los 15 (quince) dias de iniciada la obra y siendo
propiedad del de GOBERNACION DEL ALTO PARANA; permanecera en la obra o en el lugar indicado, hasta que el
Fiscal de obra lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazén de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético.

La altura a que debe ser colocado el letrero serd de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno
hasta la parte inferior del letrero.

El CONTRATISTA haré el replanteo de la obra baséndose en los puntos de referencia indicados en los planos y sera
responsable de la exactitud de las medidas y escuadrias.

El CONTRATISTA suministrara por su cuenta todos los materiales y manos de obra que se requieran para este
trabajo, sera responsable por el cuidado y conservacion, tanto de la ubicacién como del nivel de los hitos; verificara
las medidas del terreno antes proceder al replanteo, debiendo comunicar las diferencias existentes en dngulos y
longitudes si las hubiese, a la Fiscalizacién, con el fin de que ésta disponga las decisiones a adoptar.

El alcance de los servicios de Movimiento de Suelo ya sean cortes o terraplenados deberan estar incluidos en
rubros o item de calzada de empedrado hasta un espesor de 30 cm variable.

Se debe eliminar totalmente la camada de suelo vegetal, basura o materia orgénica, para asegurar una buena
capacidad portante.

La sub rasante debe ser compactada con rodillo pata de cabra en camadas de 10 cm de espesor como méaximo,
haciendo pasadas previas con escarificador o rastra de discos en caso necesario. Para caminos ya existentes que
presenten buena capacidad portante se puede, con acuerdo de la fiscalizacién, proceder directamente a perfilar
con Moto niveladora la sub rasante, dandole una pendiente lateral de 3%.

La sub rasante serd compactada con compactadores pata de cabra, realizando un minimo de 5 (cinco) pasadas a
fin que la misma soporte una prueba de carga, que se verificard por medio de un cami6n de eje sencillo bien
cargado. Es considerada una pasada, la ida y vuelta del compactador en un determinado tramo. En caso que la
pista no supere la prueba de carga, el sector que presente movimientos sera removido y el material substituido por
otro de mejor calidad o menos humedad. Este trabajo el Contratista las realizard sin costo extra para la
CONTRATANTE

Una vez procedido con el desmonte y/o la adicién de material necesario para alcanzar el perfil de la sub rasante,
atendiendo los delineamientos y la seccién transversal del proyecto, se procederd a compactar el material
agregado hasta conseguir un porcentaje de densidad del 98% de la densidad méxima en los 20 cm superiores. El
equipo de compactacion sera el adecuado para el tipo de suelo a compactar y deberad ejercer la presién necesaria
para obtener la densidad fijada. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser
compactado satisfactoriamente, debera ser totalmente removido y reemplazado por un suelo apto extraido de
sitios previamente aprobados por la Fiscalizacién.

Sobre la sub rasante previamente regularizada y compactada, sobre la cual se colocaran las piedras a mano y
martillo, perpendicularmente a la superficie de la base, con la menor dimensién hacia la base. Las mayores
dimensiones de las piedras en la superficie externa de la calzada estaran en contacto unas con otras formando
lineas o hileras conjuntas y discontinuas. Se interceptaran piedras de menor tamafio entre piedra y piedra de modo
que sirvan de cufias para mantener la estabilidad del conjunto.

El afirmado serd realizado con pisones individuales de 12 a 20 Kg de peso y 20 X 20 cm. de base, el cual se pasara
dos veces. Seguidamente se procedera a compactar la capa de empedrado con 4 pasadas de un vibro compactado
autopropulsado de minimo 10 ton. En la zona donde el rodillo vibrante no pueda ser utilizado, la compactacién se
completard con medios manuales (pisones) y posteriormente con medios mecanicos livianos (planchas o sapitos
vibro compactado res).

Si faltaren piedras y/o tierra para la reconstruccién del empedrado la provisién correré por cuenta del Contratista.

Las piedras a utilizar deben tener tamafio mayor a 15 cm y se deben colocar acomodandolas a mano con la méaxima
trabazén posible, golpedndolas horizontalmente para reducir al minimo el espesor de juntas (no mayor a 1 cm).
Las piedras deben disponerse en un colchdn de tierra colorada suelta de 5 cm de espesor.

El afirmado serd realizado con pisones individuales de 12 a 20 kg de peso y 20x20 cm de base; el cual se pasard dos
veces. Seguidamente se procedera a compactar la capa de empedrado con una compactadora plana vibradora de
500Kg. O similar. -

Antes de la compactacién se esparciran piedras triturada tipo 6ta. (Polvo de triturada) de igual o superior calidad
que la piedra bruta, para llenar los intersticios en la cantidad de 1 m3 para 75m2. La compactacion sera efectuada a
partir de la linea de corddn hacia el eje de la calzada y se dara por finalizada esta operacién por orden emanada del
fiscal de Obra.

Se colocaran lateralmente Cordones de Hormigdn Pre-fabricados o fabricados in situ, conforme sefiale la
fiscalizacion.

Resistencia caracteristica minima de 180 Kg/cm2, deberan ser planos sin alabeos, coqueras ni fisuras, y se
colocardn seguidamente después de la compactacidn de la subrazante, de tal forma a asegurar la estabilidad de los
mismos. La interseccion de las caras superior e interna debera ser biselada y redondeada. Sus dimensiones seran:

Espesor -10cm. Altura - 30cm.  Largo - 50cm.
Los cordones deberan estar perfectamente alineados con una separacién no mayor de 2 cm y deberan ser

colocados a 15 cm de profundidad en relacién al nivel de la sub rasante. El encalado se hara con mortero 1:3
(cemento arena).
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Descripcion

Cartel de Obra situado en puntos indicados por
fiscalizacion

Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcacion

Preparacion de Suelo con Motoniveladora

Compactacion de terreno con pata de cabra

L relleno se hara por capas sucesivas de tierra, de no mas de 20 cm de espesor con adecuado riego y perfectamente
apisonados para asegurar una buena compactacién y una resistencia minima de 1 kg/cm2, El material de relleno
no debera contener raices, basuras o cualquier material organico que por descomposicién pueda ocasionar
asentamiento del terreno.

a. Relleno de Zanjas

Antes de proceder al relleno de zanjas, se excavara su fondo y taludes hasta llegar al suelo consistente,
debiendo ejecutarse el relleno de acuerdo con lo especificado.
b. Terraplenes

Los terraplenes se construiran en capas de no mas de 20 cm de espesor de material suelto libre de hierbas,
raices y escombros. Estas seran compactadas. Y aprobadas por la fiscalizacion.
c. Compactacién

Consiste en la ejecucidn de las obras necesarias para la compactacion de los suelos, hasta obtener el peso
especifico aparente indicado, e incluye las operaciones del manipuleo, del equipo necesario y los riesgos con agua
que sean necesarios para lograr el fin propuesto.

Una vez escarificada la subrazante, se procederd a compactar el material suelto resultante. Con tal fin se
eliminaran previamente las piedras de tamafio mayor de 5 cm si las hubiere y se agregard agua hasta obtener una
compactacién satisfactoria. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado
satisfactoriamente, deberd ser totalmente excavado y reemplazado por el suelo apto, extraido de los sitios que
indique la fiscalizaci6n.

El suelo, previamente escarificado, debera ser compactado hasta obtener el porcentaje de densidad en los 20 cm
superiores.

La compactacién en las partes adyacentes a las alcantarillas y otros lugares en donde no puede actuar
eficazmente el equipo de compactacidn, sera ejecutada con pisones mecanicos o manuales.
La superficie de apisonado del mismo no debe ser mayor de 200 cm2.

La compactacién debe realizarse con rodillo vibrante de 10 toneladas (4 pasadas), se hace después el enripiado de
juntas con tierra colorada suelta de preferencia con alto contenido de dridos en su granulometria para facilitar la
penetracién, se debe ayudar a rellenar completamente las juntas mediante la utilizacidn de escobillones de acero.
Por Gltimo se realiza una pasada con el rodillo vibrando para hacer penetrar el material de relleno en las juntas y
luego se habilita al transito.

Controles

Estabilidad: El paso sobre la superficie terminada de un camién cargado con 10 TN en el eje trasero, no debera
producir deformaciones apreciables a la vista. En caso contrario, se procedera a la re compactacién o cambio del
material base que produzca este defecto.

Control geométrico: Se hara por nivelacién de ejes y bordes de calzada cada 20mts, tolerandose una diferencia en
+1,5 cm respecto a las cotas de proyecto y 20% en exceso para las flechas de abovedamiento, no admitiéndose
flechas menores que las de proyecto.

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar los tramos de calles, los lugares de ejecucién de los
empedrados, perfectamente limpios. EL CONTRATISTA debera retirar todo el resto del material sobrante del lugar.
Las obras auxiliares construidas por el CONTRATISTA serdn desmanteladas y retiradas del lugar de trabajo una vez
culminada la obra.

Especificaciones Tecnicas

EL CONTRATISTA debera prever en su oferta, el costo de un letrero de 2,00 m x 1,50 m, de acuerdo al plano
proporcionado por la Direccidon de Obras de la GOBERNACION DEL ALTO PARANA. Este letrero lo colocara EL
CONTRATISTA en lugar indicado por el Fiscal de obras dentro de los 15 (quince) dias de iniciada la obra y siendo
propiedad del de GOBERNACION DEL ALTO PARANA; permanecera en la obra o en el lugar indicado, hasta que el
Fiscal de obra lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazén de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético.

La altura a que debe ser colocado el letrero serd de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno
hasta la parte inferior del letrero.

El CONTRATISTA haré el replanteo de la obra baséndose en los puntos de referencia indicados en los planos y sera
responsable de la exactitud de las medidas y escuadrias.

El CONTRATISTA suministrara por su cuenta todos los materiales y manos de obra que se requieran para este
trabajo, sera responsable por el cuidado y conservacidn, tanto de la ubicacién como del nivel de los hitos; verificara
las medidas del terreno antes proceder al replanteo, debiendo comunicar las diferencias existentes en dngulos y
longitudes si las hubiese, a la Fiscalizacién, con el fin de que ésta disponga las decisiones a adoptar.

El alcance de los servicios de Movimiento de Suelo ya sean cortes o terraplenados deberan estar incluidos en
rubros o item de calzada de empedrado hasta un espesor de 30 cm variable.

Se debe eliminar totalmente la camada de suelo vegetal, basura o materia orgénica, para asegurar una buena
capacidad portante.

La sub rasante debe ser compactada con rodillo pata de cabra en camadas de 10 cm de espesor como méaximo,
haciendo pasadas previas con escarificador o rastra de discos en caso necesario. Para caminos ya existentes que
presenten buena capacidad portante se puede, con acuerdo de la fiscalizacién, proceder directamente a perfilar
con Moto niveladora la sub rasante, dandole una pendiente lateral de 3%.

La sub rasante serd compactada con compactadores pata de cabra, realizando un minimo de 5 (cinco) pasadas a
fin que la misma soporte una prueba de carga, que se verificard por medio de un camién de eje sencillo bien
cargado. Es considerada una pasada, la ida y vuelta del compactador en un determinado tramo. En caso que la
pista no supere la prueba de carga, el sector que presente movimientos sera removido y el material substituido por
otro de mejor calidad o menos humedad. Este trabajo el Contratista las realizard sin costo extra para la
CONTRATANTE
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Colchon: Tierra Colorada

Piedra Bruta Basaltica, corte para empedrado

Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m?

Cordon de Ho. 30x50 (cm) ¢/ proteccion lateral segin
detalle de plano

Compactacion preliminar

Compactacion Final

Limpieza final, retiro de desechos, ajustes de imprevistos

Descripcion

Una vez procedido con el desmonte y/o la adicién de material necesario para alcanzar el perfil de la sub rasante,
atendiendo los delineamientos y la seccién transversal del proyecto, se procederd a compactar el material
agregado hasta conseguir un porcentaje de densidad del 98% de la densidad maxima en los 20 cm superiores. El
equipo de compactacién serd el adecuado para el tipo de suelo a compactary deberd ejercer la presién necesaria
para obtener la densidad fijada. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser
compactado satisfactoriamente, deberd ser totalmente removido y reemplazado por un suelo apto extraido de
sitios previamente aprobados por la Fiscalizacion.

Sobre la sub rasante previamente regularizada y compactada, sobre la cual se colocaran las piedras a mano y
martillo, perpendicularmente a la superficie de la base, con la menor dimensidn hacia la base. Las mayores
dimensiones de las piedras en la superficie externa de la calzada estardn en contacto unas con otras formando
lineas o hileras conjuntas y discontinuas. Se interceptaran piedras de menor tamafio entre piedra y piedra de modo
que sirvan de cufias para mantener la estabilidad del conjunto.

El afirmado serd realizado con pisones individuales de 12 a 20 Kg de peso y 20 X 20 cm. de base, el cual se pasara
dos veces. Seguidamente se procederd a compactar la capa de empedrado con 4 pasadas de un vibro compactado
autopropulsado de minimo 10 ton. En la zona donde el rodillo vibrante no pueda ser utilizado, la compactacién se
completard con medios manuales (pisones) y posteriormente con medios mecdnicos livianos (planchas o sapitos
vibro compactado res).

Si faltaren piedras y/o tierra para la reconstruccién del empedrado la provisién correrd por cuenta del Contratista.

Las piedras a utilizar deben tener tamafio mayor a 15 cm y se deben colocar acomodandolas a mano con la méxima
trabazdn posible, golpeandolas horizontalmente para reducir al minimo el espesor de juntas (no mayor a 1 cm).
Las piedras deben disponerse en un colchén de tierra colorada suelta de 5 cm de espesor.

El afirmado serd realizado con pisones individuales de 12 a 20 kg de peso y 20x20 cm de base; el cual se pasara dos
veces. Seguidamente se procedera a compactar la capa de empedrado con una compactadora plana vibradora de
500Kg. O similar. -

Antes de la compactacién se esparciran piedras triturada tipo 6ta. (Polvo de triturada) de igual o superior calidad
que la piedra bruta, para llenar los intersticios en la cantidad de 1 m3 para 75m2. La compactacion sera efectuada a
partir de la linea de cordén hacia el eje de la calzada y se dara por finalizada esta operacién por orden emanada del
fiscal de Obra.

Se colocaran lateralmente Cordones de Hormigén Pre-fabricados o fabricados in situ, conforme sefiale la
fiscalizacion.

Resistencia caracteristica minima de 180 Kg/cm2, deberdn ser planos sin alabeos, coqueras ni fisuras, y se
colocaran seguidamente después de la compactacion de la subrazante, de tal forma a asegurar la estabilidad de los
mismos. La interseccién de las caras superior e interna debera ser biselada y redondeada. Sus dimensiones seran:

Espesor -10cm. Altura - 30cm. Largo - 50cm.

Los cordones deberan estar perfectamente alineados con una separacién no mayor de 2 cm y deberan ser
colocados a 15 cm de profundidad en relacién al nivel de la sub rasante. El encalado se hard con mortero 1:3
(cemento arena).

L relleno se hara por capas sucesivas de tierra, de no mas de 20 cm de espesor con adecuado riego y perfectamente
apisonados para asegurar una buena compactacién y una resistencia minima de 1 kg/cm2, El material de relleno
no debera contener raices, basuras o cualquier material organico que por descomposicién pueda ocasionar
asentamiento del terreno.

a. Relleno de Zanjas

Antes de proceder al relleno de zanjas, se excavara su fondo y taludes hasta llegar al suelo consistente,
debiendo ejecutarse el relleno de acuerdo con lo especificado.
b. Terraplenes

Los terraplenes se construiran en capas de no mas de 20 cm de espesor de material suelto libre de hierbas,
raices y escombros. Estas seran compactadas. Y aprobadas por la fiscalizacion.
c. Compactacién

Consiste en la ejecucion de las obras necesarias para la compactacion de los suelos, hasta obtener el peso
especifico aparente indicado, e incluye las operaciones del manipuleo, del equipo necesario y los riesgos con agua
que sean necesarios para lograr el fin propuesto.

Una vez escarificada la subrazante, se procederd a compactar el material suelto resultante. Con tal fin se
eliminaran previamente las piedras de tamafio mayor de 5 cm si las hubiere y se agregard agua hasta obtener una
compactacién satisfactoria. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado
satisfactoriamente, deberd ser totalmente excavado y reemplazado por el suelo apto, extraido de los sitios que
indique la fiscalizacién.

El suelo, previamente escarificado, debera ser compactado hasta obtener el porcentaje de densidad en los 20 cm
superiores.

La compactacién en las partes adyacentes a las alcantarillas y otros lugares en donde no puede actuar
eficazmente el equipo de compactacidn, sera ejecutada con pisones mecanicos o manuales.
La superficie de apisonado del mismo no debe ser mayor de 200 cm2.

La compactacién debe realizarse con rodillo vibrante de 10 toneladas (4 pasadas), se hace después el enripiado de
juntas con tierra colorada suelta de preferencia con alto contenido de dridos en su granulometria para facilitar la
penetracién, se debe ayudar a rellenar completamente las juntas mediante la utilizacidn de escobillones de acero.
Por Gltimo se realiza una pasada con el rodillo vibrando para hacer penetrar el material de relleno en las juntas y
luego se habilita al transito.

Controles

Estabilidad: El paso sobre la superficie terminada de un camién cargado con 10 TN en el eje trasero, no debera
producir deformaciones apreciables a la vista. En caso contrario, se procedera a la re compactacién o cambio del
material base que produzca este defecto.

Control geométrico: Se hara por nivelacién de ejes y bordes de calzada cada 20mts, tolerandose una diferencia en
+1,5 cm respecto a las cotas de proyecto y 20% en exceso para las flechas de abovedamiento, no admitiéndose
flechas menores que las de proyecto.

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar los tramos de calles, los lugares de ejecucién de los
empedrados, perfectamente limpios. EL CONTRATISTA debera retirar todo el resto del material sobrante del lugar.
Las obras auxiliares construidas por el CONTRATISTA serdn desmanteladas y retiradas del lugar de trabajo una vez
culminada la obra.

Especificaciones Tecnicas
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Cartel de Obra situado en puntos indicados por
fiscalizacion

Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcacion

Preparacion de Suelo con Motoniveladora

Compactacion de terreno con pata de cabra

Servicio de nivelado de terreno

Colchdn: Tierra Colorada

Piedra Bruta Basaltica, corte para empedrado

Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m?)

Corddn de Ho. 30x50 (cm) ¢/ proteccion lateral segun
detalle de plano

EL CONTRATISTA debera prever en su oferta, el costo de un letrero de 2,00 m x 1,50 m, de acuerdo al plano
proporcionado por la Direccién de Obras de la GOBERNACION DEL ALTO PARANA. Este letrero lo colocard EL
CONTRATISTA en lugar indicado por el Fiscal de obras dentro de los 15 (quince) dias de iniciada la obra y siendo
propiedad del de GOBERNACION DEL ALTO PARANA; permanecerd en la obra o en el lugar indicado, hasta que el
Fiscal de obra lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazdn de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético.

La altura a que debe ser colocado el letrero serd de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno
hasta la parte inferior del letrero.

El CONTRATISTA hard el replanteo de la obra baséndose en los puntos de referencia indicados en los planos y sera
responsable de la exactitud de las medidas y escuadrias.

El CONTRATISTA suministrara por su cuenta todos los materiales y manos de obra que se requieran para este
trabajo, serd responsable por el cuidado y conservacién, tanto de la ubicacién como del nivel de los hitos; verificara
las medidas del terreno antes proceder al replanteo, debiendo comunicar las diferencias existentes en dngulos y
longitudes si las hubiese, a la Fiscalizacién, con el fin de que ésta disponga las decisiones a adoptar.

El alcance de los servicios de Movimiento de Suelo ya sean cortes o terraplenados deberan estar incluidos en
rubros o item de calzada de empedrado hasta un espesor de 30 cm variable.

Se debe eliminar totalmente la camada de suelo vegetal, basura o materia organica, para asegurar una buena
capacidad portante.

La sub rasante debe ser compactada con rodillo pata de cabra en camadas de 10 cm de espesor como maximo,
haciendo pasadas previas con escarificador o rastra de discos en caso necesario. Para caminos ya existentes que
presenten buena capacidad portante se puede, con acuerdo de la fiscalizacidn, proceder directamente a perfilar
con Moto niveladora la sub rasante, dandole una pendiente lateral de 3%.

La sub rasante serd compactada con compactadores pata de cabra, realizando un minimo de 5 (cinco) pasadas a
fin que la misma soporte una prueba de carga, que se verificard por medio de un camién de eje sencillo bien
cargado. Es considerada una pasada, la ida y vuelta del compactador en un determinado tramo. En caso que la
pista no supere la prueba de carga, el sector que presente movimientos sera removido y el material substituido por
otro de mejor calidad o menos humedad. Este trabajo el Contratista las realizara sin costo extra para la
CONTRATANTE

Una vez procedido con el desmonte y/o la adicién de material necesario para alcanzar el perfil de la sub rasante,
atendiendo los delineamientos y la seccién transversal del proyecto, se procederd a compactar el material
agregado hasta conseguir un porcentaje de densidad del 98% de la densidad méxima en los 20 cm superiores. El
equipo de compactacion sera el adecuado para el tipo de suelo a compactar y debera ejercer la presién necesaria
para obtener la densidad fijada. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser
compactado satisfactoriamente, debera ser totalmente removido y reemplazado por un suelo apto extraido de
sitios previamente aprobados por la Fiscalizacién.

Sobre la sub rasante previamente regularizada y compactada, sobre la cual se colocaran las piedras a mano y
martillo, perpendicularmente a la superficie de la base, con la menor dimensién hacia la base. Las mayores
dimensiones de las piedras en la superficie externa de la calzada estaran en contacto unas con otras formando
lineas o hileras conjuntas y discontinuas. Se interceptaran piedras de menor tamafio entre piedra y piedra de modo
que sirvan de cufias para mantener la estabilidad del conjunto.

El afirmado serd realizado con pisones individuales de 12 a 20 Kg de peso y 20 X 20 cm. de base, el cual se pasard
dos veces. Seguidamente se procedera a compactar la capa de empedrado con 4 pasadas de un vibro compactado
autopropulsado de minimo 10 ton. En la zona donde el rodillo vibrante no pueda ser utilizado, la compactacién se
completard con medios manuales (pisones) y posteriormente con medios mecanicos livianos (planchas o sapitos
vibro compactado res).

Si faltaren piedras y/o tierra para la reconstruccién del empedrado la provisién correra por cuenta del Contratista.

Las piedras a utilizar deben tener tamafio mayor a 15 cmy se deben colocar acomodandolas a mano con la méaxima
trabazén posible, golpedndolas horizontalmente para reducir al minimo el espesor de juntas (no mayor a 1 cm).
Las piedras deben disponerse en un colchdn de tierra colorada suelta de 5 cm de espesor.

El afirmado serd realizado con pisones individuales de 12 a 20 kg de peso y 20x20 cm de base; el cual se pasard dos
veces. Seguidamente se procedera a compactar la capa de empedrado con una compactadora plana vibradora de
500Kg. O similar. -

Antes de la compactacién se esparciran piedras triturada tipo 6ta. (Polvo de triturada) de igual o superior calidad
que la piedra bruta, para llenar los intersticios en la cantidad de 1 m3 para 75m2. La compactacion sera efectuada a
partir de la linea de corddn hacia el eje de la calzada y se dara por finalizada esta operacién por orden emanada del
fiscal de Obra.

Se colocaran lateralmente Cordones de Hormigdn Pre-fabricados o fabricados in situ, conforme sefiale la
fiscalizacion.

Resistencia caracteristica minima de 180 Kg/cm2, deberan ser planos sin alabeos, coqueras ni fisuras, y se
colocardn seguidamente después de la compactacidn de la subrazante, de tal forma a asegurar la estabilidad de los
mismos. La interseccion de las caras superior e interna debera ser biselada y redondeada. Sus dimensiones seran:

Espesor -10cm. Altura - 30cm.  Largo - 50cm.
Los cordones deberan estar perfectamente alineados con una separacién no mayor de 2 cm y deberan ser

colocados a 15 cm de profundidad en relacién al nivel de la sub rasante. El encalado se hara con mortero 1:3
(cemento arena).
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Compactacion preliminar

Compactacion Final

Limpieza final, retiro de desechos, ajustes de imprevistos

Descripcion

Cartel de Obra situado en puntos indicados por
fiscalizacion

Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcacion

Preparacion de Suelo con Motoniveladora

Compactacion de terreno con pata de cabra

L relleno se hara por capas sucesivas de tierra, de no mas de 20 cm de espesor con adecuado riego y perfectamente
apisonados para asegurar una buena compactacién y una resistencia minima de 1 kg/cm2, El material de relleno
no debera contener raices, basuras o cualquier material organico que por descomposicién pueda ocasionar
asentamiento del terreno.

a. Relleno de Zanjas

Antes de proceder al relleno de zanjas, se excavara su fondo y taludes hasta llegar al suelo consistente,
debiendo ejecutarse el relleno de acuerdo con lo especificado.
b. Terraplenes

Los terraplenes se construiran en capas de no mas de 20 cm de espesor de material suelto libre de hierbas,
raices y escombros. Estas seran compactadas. Y aprobadas por la fiscalizacion.
c. Compactacién

Consiste en la ejecucidn de las obras necesarias para la compactacion de los suelos, hasta obtener el peso
especifico aparente indicado, e incluye las operaciones del manipuleo, del equipo necesario y los riesgos con agua
que sean necesarios para lograr el fin propuesto.

Una vez escarificada la subrazante, se procederd a compactar el material suelto resultante. Con tal fin se
eliminaran previamente las piedras de tamafio mayor de 5 cm si las hubiere y se agregard agua hasta obtener una
compactacién satisfactoria. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado
satisfactoriamente, deberd ser totalmente excavado y reemplazado por el suelo apto, extraido de los sitios que
indique la fiscalizaci6n.

El suelo, previamente escarificado, debera ser compactado hasta obtener el porcentaje de densidad en los 20 cm
superiores.

La compactacién en las partes adyacentes a las alcantarillas y otros lugares en donde no puede actuar
eficazmente el equipo de compactacidn, sera ejecutada con pisones mecanicos o manuales.
La superficie de apisonado del mismo no debe ser mayor de 200 cm2.

La compactacién debe realizarse con rodillo vibrante de 10 toneladas (4 pasadas), se hace después el enripiado de
juntas con tierra colorada suelta de preferencia con alto contenido de dridos en su granulometria para facilitar la
penetracién, se debe ayudar a rellenar completamente las juntas mediante la utilizacidn de escobillones de acero.
Por Gltimo se realiza una pasada con el rodillo vibrando para hacer penetrar el material de relleno en las juntas y
luego se habilita al transito.

Controles

Estabilidad: El paso sobre la superficie terminada de un camién cargado con 10 TN en el eje trasero, no debera
producir deformaciones apreciables a la vista. En caso contrario, se procedera a la re compactacién o cambio del
material base que produzca este defecto.

Control geométrico: Se hara por nivelacién de ejes y bordes de calzada cada 20mts, tolerandose una diferencia en
+1,5 cm respecto a las cotas de proyecto y 20% en exceso para las flechas de abovedamiento, no admitiéndose
flechas menores que las de proyecto.

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar los tramos de calles, los lugares de ejecucién de los
empedrados, perfectamente limpios. EL CONTRATISTA debera retirar todo el resto del material sobrante del lugar.
Las obras auxiliares construidas por el CONTRATISTA serdn desmanteladas y retiradas del lugar de trabajo una vez
culminada la obra.

Especificaciones Tecnicas

EL CONTRATISTA debera prever en su oferta, el costo de un letrero de 2,00 m x 1,50 m, de acuerdo al plano
proporcionado por la Direccién de Obras de la GOBERNACION DEL ALTO PARANA. Este letrero lo colocard EL
CONTRATISTA en lugar indicado por el Fiscal de obras dentro de los 15 (quince) dias de iniciada la obra y siendo
propiedad del de GOBERNACION DEL ALTO PARANA; permanecerd en la obra o en el lugar indicado, hasta que el
Fiscal de obra lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazdn de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético.

La altura a que debe ser colocado el letrero serd de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno
hasta la parte inferior del letrero.

El CONTRATISTA hard el replanteo de la obra baséndose en los puntos de referencia indicados en los planos y sera
responsable de la exactitud de las medidas y escuadrias.

El CONTRATISTA suministrara por su cuenta todos los materiales y manos de obra que se requieran para este
trabajo, serd responsable por el cuidado y conservacién, tanto de la ubicacién como del nivel de los hitos; verificara
las medidas del terreno antes proceder al replanteo, debiendo comunicar las diferencias existentes en dngulos y
longitudes si las hubiese, a la Fiscalizacién, con el fin de que ésta disponga las decisiones a adoptar.

El alcance de los servicios de Movimiento de Suelo ya sean cortes o terraplenados deberan estar incluidos en
rubros o item de calzada de empedrado hasta un espesor de 30 cm variable.

Se debe eliminar totalmente la camada de suelo vegetal, basura o materia organica, para asegurar una buena
capacidad portante.

La sub rasante debe ser compactada con rodillo pata de cabra en camadas de 10 cm de espesor como maximo,
haciendo pasadas previas con escarificador o rastra de discos en caso necesario. Para caminos ya existentes que
presenten buena capacidad portante se puede, con acuerdo de la fiscalizacidn, proceder directamente a perfilar
con Moto niveladora la sub rasante, dandole una pendiente lateral de 3%.

La sub rasante serd compactada con compactadores pata de cabra, realizando un minimo de 5 (cinco) pasadas a
fin que la misma soporte una prueba de carga, que se verificard por medio de un camién de eje sencillo bien
cargado. Es considerada una pasada, la ida y vuelta del compactador en un determinado tramo. En caso que la
pista no supere la prueba de carga, el sector que presente movimientos sera removido y el material substituido por
otro de mejor calidad o menos humedad. Este trabajo el Contratista las realizara sin costo extra para la
CONTRATANTE
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Colchon: Tierra Colorada

Piedra Bruta Basaltica, corte para empedrado

Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m?

Cordon de Ho. 30x50 (cm) ¢/ proteccion lateral segin
detalle de plano

Compactacion preliminar

Compactacion Final

Limpieza final, retiro de desechos, ajustes de imprevistos

Descripcion

Una vez procedido con el desmonte y/o la adicién de material necesario para alcanzar el perfil de la sub rasante,
atendiendo los delineamientos y la seccién transversal del proyecto, se procederd a compactar el material
agregado hasta conseguir un porcentaje de densidad del 98% de la densidad maxima en los 20 cm superiores. El
equipo de compactacién serd el adecuado para el tipo de suelo a compactary deberd ejercer la presién necesaria
para obtener la densidad fijada. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser
compactado satisfactoriamente, deberd ser totalmente removido y reemplazado por un suelo apto extraido de
sitios previamente aprobados por la Fiscalizacion.

Sobre la sub rasante previamente regularizada y compactada, sobre la cual se colocaran las piedras a mano y
martillo, perpendicularmente a la superficie de la base, con la menor dimensidn hacia la base. Las mayores
dimensiones de las piedras en la superficie externa de la calzada estardn en contacto unas con otras formando
lineas o hileras conjuntas y discontinuas. Se interceptaran piedras de menor tamafio entre piedra y piedra de modo
que sirvan de cufias para mantener la estabilidad del conjunto.

El afirmado serd realizado con pisones individuales de 12 a 20 Kg de peso y 20 X 20 cm. de base, el cual se pasara
dos veces. Seguidamente se procederd a compactar la capa de empedrado con 4 pasadas de un vibro compactado
autopropulsado de minimo 10 ton. En la zona donde el rodillo vibrante no pueda ser utilizado, la compactacién se
completard con medios manuales (pisones) y posteriormente con medios mecdnicos livianos (planchas o sapitos
vibro compactado res).

Si faltaren piedras y/o tierra para la reconstruccién del empedrado la provisién correrd por cuenta del Contratista.

Las piedras a utilizar deben tener tamafio mayor a 15 cm y se deben colocar acomodandolas a mano con la méxima
trabazdn posible, golpeandolas horizontalmente para reducir al minimo el espesor de juntas (no mayor a 1 cm).
Las piedras deben disponerse en un colchén de tierra colorada suelta de 5 cm de espesor.

El afirmado serd realizado con pisones individuales de 12 a 20 kg de peso y 20x20 cm de base; el cual se pasara dos
veces. Seguidamente se procedera a compactar la capa de empedrado con una compactadora plana vibradora de
500Kg. O similar. -

Antes de la compactacién se esparciran piedras triturada tipo 6ta. (Polvo de triturada) de igual o superior calidad
que la piedra bruta, para llenar los intersticios en la cantidad de 1 m3 para 75m2. La compactacion sera efectuada a
partir de la linea de cordén hacia el eje de la calzada y se dara por finalizada esta operacién por orden emanada del
fiscal de Obra.

Se colocaran lateralmente Cordones de Hormigén Pre-fabricados o fabricados in situ, conforme sefiale la
fiscalizacion.

Resistencia caracteristica minima de 180 Kg/cm2, deberdn ser planos sin alabeos, coqueras ni fisuras, y se
colocaran seguidamente después de la compactacion de la subrazante, de tal forma a asegurar la estabilidad de los
mismos. La interseccién de las caras superior e interna debera ser biselada y redondeada. Sus dimensiones seran:

Espesor -10cm. Altura - 30cm. Largo - 50cm.

Los cordones deberan estar perfectamente alineados con una separacién no mayor de 2 cm y deberan ser
colocados a 15 cm de profundidad en relacién al nivel de la sub rasante. El encalado se hard con mortero 1:3
(cemento arena).

L relleno se hara por capas sucesivas de tierra, de no mas de 20 cm de espesor con adecuado riego y perfectamente
apisonados para asegurar una buena compactacién y una resistencia minima de 1 kg/cm2, El material de relleno
no debera contener raices, basuras o cualquier material organico que por descomposicién pueda ocasionar
asentamiento del terreno.

a. Relleno de Zanjas

Antes de proceder al relleno de zanjas, se excavara su fondo y taludes hasta llegar al suelo consistente,
debiendo ejecutarse el relleno de acuerdo con lo especificado.
b. Terraplenes

Los terraplenes se construiran en capas de no mas de 20 cm de espesor de material suelto libre de hierbas,
raices y escombros. Estas seran compactadas. Y aprobadas por la fiscalizacion.
c. Compactacién

Consiste en la ejecucion de las obras necesarias para la compactacion de los suelos, hasta obtener el peso
especifico aparente indicado, e incluye las operaciones del manipuleo, del equipo necesario y los riesgos con agua
que sean necesarios para lograr el fin propuesto.

Una vez escarificada la subrazante, se procederd a compactar el material suelto resultante. Con tal fin se
eliminaran previamente las piedras de tamafio mayor de 5 cm si las hubiere y se agregard agua hasta obtener una
compactacién satisfactoria. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado
satisfactoriamente, deberd ser totalmente excavado y reemplazado por el suelo apto, extraido de los sitios que
indique la fiscalizacin.

El suelo, previamente escarificado, debera ser compactado hasta obtener el porcentaje de densidad en los 20 cm
superiores.

La compactacién en las partes adyacentes a las alcantarillas y otros lugares en donde no puede actuar
eficazmente el equipo de compactacidn, sera ejecutada con pisones mecanicos o manuales.
La superficie de apisonado del mismo no debe ser mayor de 200 cm2.

La compactacién debe realizarse con rodillo vibrante de 10 toneladas (4 pasadas), se hace después el enripiado de
juntas con tierra colorada suelta de preferencia con alto contenido de dridos en su granulometria para facilitar la
penetracién, se debe ayudar a rellenar completamente las juntas mediante la utilizacidn de escobillones de acero.
Por Gltimo se realiza una pasada con el rodillo vibrando para hacer penetrar el material de relleno en las juntas y
luego se habilita al transito.

Controles

Estabilidad: El paso sobre la superficie terminada de un camién cargado con 10 TN en el eje trasero, no debera
producir deformaciones apreciables a la vista. En caso contrario, se procedera a la re compactacién o cambio del
material base que produzca este defecto.

Control geométrico: Se hara por nivelacién de ejes y bordes de calzada cada 20mts, tolerandose una diferencia en
+1,5 cm respecto a las cotas de proyecto y 20% en exceso para las flechas de abovedamiento, no admitiéndose
flechas menores que las de proyecto.

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar los tramos de calles, los lugares de ejecucién de los
empedrados, perfectamente limpios. EL CONTRATISTA debera retirar todo el resto del material sobrante del lugar.
Las obras auxiliares construidas por el CONTRATISTA serdn desmanteladas y retiradas del lugar de trabajo una vez
culminada la obra.

Especificaciones Tecnicas
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Cartel de Obra situado en puntos indicados por
fiscalizacion

Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcacion

Preparacion de Suelo con Motoniveladora

Compactacion de terreno con pata de cabra

Colchon: Tierra Colorada

Piedra Bruta Basaltica, corte para empedrado

Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m?

Cordon de Ho. 30x50 (cm) ¢/ proteccion lateral segin
detalle de plano

EL CONTRATISTA debera prever en su oferta, el costo de un letrero de 2,00 m x 1,50 m, de acuerdo al plano
proporcionado por la Direccién de Obras de la GOBERNACION DEL ALTO PARANA. Este letrero lo colocard EL
CONTRATISTA en lugar indicado por el Fiscal de obras dentro de los 15 (quince) dias de iniciada la obra y siendo
propiedad del de GOBERNACION DEL ALTO PARANA; permanecera en la obra o en el lugar indicado, hasta que el
Fiscal de obra lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazdn de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético.

La altura a que debe ser colocado el letrero serd de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno
hasta la parte inferior del letrero.

El CONTRATISTA hard el replanteo de la obra baséndose en los puntos de referencia indicados en los planos y sera
responsable de la exactitud de las medidas y escuadrias.

El CONTRATISTA suministrara por su cuenta todos los materiales y manos de obra que se requieran para este
trabajo, serd responsable por el cuidado y conservacién, tanto de la ubicacién como del nivel de los hitos; verificara
las medidas del terreno antes proceder al replanteo, debiendo comunicar las diferencias existentes en dngulos y
longitudes si las hubiese, a la Fiscalizacién, con el fin de que ésta disponga las decisiones a adoptar.

El alcance de los servicios de Movimiento de Suelo ya sean cortes o terraplenados deberan estar incluidos en
rubros o item de calzada de empedrado hasta un espesor de 30 cm variable.

Se debe eliminar totalmente la camada de suelo vegetal, basura o materia organica, para asegurar una buena
capacidad portante.

La sub rasante debe ser compactada con rodillo pata de cabra en camadas de 10 cm de espesor como maximo,
haciendo pasadas previas con escarificador o rastra de discos en caso necesario. Para caminos ya existentes que
presenten buena capacidad portante se puede, con acuerdo de la fiscalizacidn, proceder directamente a perfilar
con Moto niveladora la sub rasante, dandole una pendiente lateral de 3%.

La sub rasante serd compactada con compactadores pata de cabra, realizando un minimo de 5 (cinco) pasadas a
fin que la misma soporte una prueba de carga, que se verificard por medio de un camién de eje sencillo bien
cargado. Es considerada una pasada, la ida y vuelta del compactador en un determinado tramo. En caso que la
pista no supere la prueba de carga, el sector que presente movimientos sera removido y el material substituido por
otro de mejor calidad o menos humedad. Este trabajo el Contratista las realizara sin costo extra para la
CONTRATANTE

Una vez procedido con el desmonte y/o la adicién de material necesario para alcanzar el perfil de la sub rasante,
atendiendo los delineamientos y la seccién transversal del proyecto, se procederd a compactar el material
agregado hasta conseguir un porcentaje de densidad del 98% de la densidad maxima en los 20 cm superiores. El
equipo de compactacién serd el adecuado para el tipo de suelo a compactary deberd ejercer la presién necesaria
para obtener la densidad fijada. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser
compactado satisfactoriamente, deberd ser totalmente removido y reemplazado por un suelo apto extraido de
sitios previamente aprobados por la Fiscalizacion.

Sobre la sub rasante previamente regularizada y compactada, sobre la cual se colocaran las piedras a mano y
martillo, perpendicularmente a la superficie de la base, con la menor dimensidn hacia la base. Las mayores
dimensiones de las piedras en la superficie externa de la calzada estardn en contacto unas con otras formando
lineas o hileras conjuntas y discontinuas. Se interceptaran piedras de menor tamafio entre piedra y piedra de modo
que sirvan de cufias para mantener la estabilidad del conjunto.

El afirmado serd realizado con pisones individuales de 12 a 20 Kg de peso y 20 X 20 cm. de base, el cual se pasara
dos veces. Seguidamente se procederd a compactar la capa de empedrado con 4 pasadas de un vibro compactado
autopropulsado de minimo 10 ton. En la zona donde el rodillo vibrante no pueda ser utilizado, la compactacién se
completard con medios manuales (pisones) y posteriormente con medios mecdnicos livianos (planchas o sapitos
vibro compactado res).

Si faltaren piedras y/o tierra para la reconstruccién del empedrado la provisién correrd por cuenta del Contratista.

Las piedras a utilizar deben tener tamafio mayor a 15 cm y se deben colocar acomodandolas a mano con la méaxima
trabazdn posible, golpeandolas horizontalmente para reducir al minimo el espesor de juntas (no mayor a 1 cm).
Las piedras deben disponerse en un colchén de tierra colorada suelta de 5 cm de espesor.

El afirmado serd realizado con pisones individuales de 12 a 20 kg de peso y 20x20 cm de base; el cual se pasara dos
veces. Seguidamente se procedera a compactar la capa de empedrado con una compactadora plana vibradora de
500Kg. O similar. -

Antes de la compactacién se esparciran piedras triturada tipo 6ta. (Polvo de triturada) de igual o superior calidad
que la piedra bruta, para llenar los intersticios en la cantidad de 1 m3 para 75m2. La compactacion sera efectuada a
partir de la linea de cordén hacia el eje de la calzada y se dara por finalizada esta operacién por orden emanada del
fiscal de Obra.

Se colocarén lateralmente Cordones de Hormigén Pre-fabricados o fabricados in situ, conforme sefiale la
fiscalizacion.

Resistencia caracteristica minima de 180 Kg/cm2, deberdn ser planos sin alabeos, coqueras ni fisuras, y se
colocaran seguidamente después de la compactacion de la subrazante, de tal forma a asegurar la estabilidad de los
mismos. La interseccién de las caras superior e interna debera ser biselada y redondeada. Sus dimensiones seran:

Espesor -10cm. Altura - 30cm. Largo - 50cm.
Los cordones deberan estar perfectamente alineados con una separacién no mayor de 2 cm y deberan ser

colocados a 15 cm de profundidad en relacién al nivel de la sub rasante. El encalado se hard con mortero 1:3
(cemento arena).
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Compactacion preliminar

Compactacion Final

Limpieza final, retiro de desechos, ajustes de imprevistos

Descripcion

Cartel de Obra situado en puntos indicados por
fiscalizacion

Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcacion

Preparacion de Suelo con Motoniveladora

Compactacion de terreno con pata de cabra

L relleno se hara por capas sucesivas de tierra, de no mas de 20 cm de espesor con adecuado riego y perfectamente
apisonados para asegurar una buena compactacién y una resistencia minima de 1 kg/cm2, El material de relleno
no debera contener raices, basuras o cualquier material organico que por descomposicién pueda ocasionar
asentamiento del terreno.

a. Relleno de Zanjas

Antes de proceder al relleno de zanjas, se excavara su fondo y taludes hasta llegar al suelo consistente,
debiendo ejecutarse el relleno de acuerdo con lo especificado.
b. Terraplenes

Los terraplenes se construiran en capas de no mas de 20 cm de espesor de material suelto libre de hierbas,
raices y escombros. Estas seran compactadas. Y aprobadas por la fiscalizacion.
c. Compactacién

Consiste en la ejecucidn de las obras necesarias para la compactacion de los suelos, hasta obtener el peso
especifico aparente indicado, e incluye las operaciones del manipuleo, del equipo necesario y los riesgos con agua
que sean necesarios para lograr el fin propuesto.

Una vez escarificada la subrazante, se procedera a compactar el material suelto resultante. Con tal fin se
eliminaran previamente las piedras de tamafio mayor de 5 cm si las hubiere y se agregard agua hasta obtener una
compactacién satisfactoria. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado
satisfactoriamente, deberd ser totalmente excavado y reemplazado por el suelo apto, extraido de los sitios que
indique la fiscalizacién.

El suelo, previamente escarificado, debera ser compactado hasta obtener el porcentaje de densidad en los 20 cm
superiores.

La compactacién en las partes adyacentes a las alcantarillas y otros lugares en donde no puede actuar
eficazmente el equipo de compactacidn, sera ejecutada con pisones mecanicos o manuales.
La superficie de apisonado del mismo no debe ser mayor de 200 cm2.

La compactacién debe realizarse con rodillo vibrante de 10 toneladas (4 pasadas), se hace después el enripiado de
juntas con tierra colorada suelta de preferencia con alto contenido de dridos en su granulometria para facilitar la
penetracién, se debe ayudar a rellenar completamente las juntas mediante la utilizacidn de escobillones de acero.
Por Gltimo se realiza una pasada con el rodillo vibrando para hacer penetrar el material de relleno en las juntas y
luego se habilita al transito.

Controles

Estabilidad: El paso sobre la superficie terminada de un camién cargado con 10 TN en el eje trasero, no debera
producir deformaciones apreciables a la vista. En caso contrario, se procedera a la re compactacién o cambio del
material base que produzca este defecto.

Control geométrico: Se hara por nivelacién de ejes y bordes de calzada cada 20mts, tolerandose una diferencia en
+1,5 cm respecto a las cotas de proyecto y 20% en exceso para las flechas de abovedamiento, no admitiéndose
flechas menores que las de proyecto.

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar los tramos de calles, los lugares de ejecucién de los
empedrados, perfectamente limpios. EL CONTRATISTA debera retirar todo el resto del material sobrante del lugar.
Las obras auxiliares construidas por el CONTRATISTA serdn desmanteladas y retiradas del lugar de trabajo una vez
culminada la obra.

Especificaciones Tecnicas

EL CONTRATISTA deberd prever en su oferta, el costo de un letrero de 2,00 m x 1,50 m, de acuerdo al plano
proporcionado por la Direccién de Obras de la GOBERNACION DEL ALTO PARANA. Este letrero lo colocard EL
CONTRATISTA en lugar indicado por el Fiscal de obras dentro de los 15 (quince) dias de iniciada la obra y siendo
propiedad del de GOBERNACION DEL ALTO PARANA; permanecerd en la obra o en el lugar indicado, hasta que el
Fiscal de obra lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazdn de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético.

La altura a que debe ser colocado el letrero serd de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno
hasta la parte inferior del letrero.

El CONTRATISTA hard el replanteo de la obra baséndose en los puntos de referencia indicados en los planos y sera
responsable de la exactitud de las medidas y escuadrias.

El CONTRATISTA suministrara por su cuenta todos los materiales y manos de obra que se requieran para este
trabajo, serd responsable por el cuidado y conservacién, tanto de la ubicacién como del nivel de los hitos; verificara
las medidas del terreno antes proceder al replanteo, debiendo comunicar las diferencias existentes en dngulos y
longitudes si las hubiese, a la Fiscalizacién, con el fin de que ésta disponga las decisiones a adoptar.

El alcance de los servicios de Movimiento de Suelo ya sean cortes o terraplenados deberan estar incluidos en
rubros o item de calzada de empedrado hasta un espesor de 30 cm variable.

Se debe eliminar totalmente la camada de suelo vegetal, basura o materia organica, para asegurar una buena
capacidad portante.

La sub rasante debe ser compactada con rodillo pata de cabra en camadas de 10 cm de espesor como maximo,
haciendo pasadas previas con escarificador o rastra de discos en caso necesario. Para caminos ya existentes que
presenten buena capacidad portante se puede, con acuerdo de la fiscalizacidn, proceder directamente a perfilar
con Moto niveladora la sub rasante, dandole una pendiente lateral de 3%.

La sub rasante serd compactada con compactadores pata de cabra, realizando un minimo de 5 (cinco) pasadas a
fin que la misma soporte una prueba de carga, que se verificard por medio de un camién de eje sencillo bien
cargado. Es considerada una pasada, la ida y vuelta del compactador en un determinado tramo. En caso que la
pista no supere la prueba de carga, el sector que presente movimientos sera removido y el material substituido por
otro de mejor calidad o menos humedad. Este trabajo el Contratista las realizara sin costo extra para la
CONTRATANTE
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Colchon: Tierra Colorada

Piedra Bruta Basaltica, corte para empedrado

Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m?

Cordon de Ho. 30x50 (cm) ¢/ cuneta de H? de 0,50 y
proteccion lateral segtin detalle de plano

Baden de HA°

Compactacion preliminar

Compactacion Final

Una vez procedido con el desmonte y/o la adicién de material necesario para alcanzar el perfil de la sub rasante,
atendiendo los delineamientos y la seccién transversal del proyecto, se procederd a compactar el material
agregado hasta conseguir un porcentaje de densidad del 98% de la densidad maxima en los 20 cm superiores. El
equipo de compactacién serd el adecuado para el tipo de suelo a compactary deberd ejercer la presién necesaria
para obtener la densidad fijada. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser
compactado satisfactoriamente, deberd ser totalmente removido y reemplazado por un suelo apto extraido de
sitios previamente aprobados por la Fiscalizacion.

Sobre la sub rasante previamente regularizada y compactada, sobre la cual se colocaran las piedras a mano y
martillo, perpendicularmente a la superficie de la base, con la menor dimensidn hacia la base. Las mayores
dimensiones de las piedras en la superficie externa de la calzada estardn en contacto unas con otras formando
lineas o hileras conjuntas y discontinuas. Se interceptaran piedras de menor tamafio entre piedra y piedra de modo
que sirvan de cufias para mantener la estabilidad del conjunto.

El afirmado serd realizado con pisones individuales de 12 a 20 Kg de peso y 20 X 20 cm. de base, el cual se pasara
dos veces. Seguidamente se procederd a compactar la capa de empedrado con 4 pasadas de un vibro compactado
autopropulsado de minimo 10 ton. En la zona donde el rodillo vibrante no pueda ser utilizado, la compactacién se
completard con medios manuales (pisones) y posteriormente con medios mecdnicos livianos (planchas o sapitos
vibro compactado res).

Si faltaren piedras y/o tierra para la reconstruccién del empedrado la provisién correrd por cuenta del Contratista.

Las piedras a utilizar deben tener tamafio mayor a 15 cm y se deben colocar acomodandolas a mano con la méxima
trabazdn posible, golpeandolas horizontalmente para reducir al minimo el espesor de juntas (no mayor a 1 cm).
Las piedras deben disponerse en un colchén de tierra colorada suelta de 5 cm de espesor.

El afirmado serd realizado con pisones individuales de 12 a 20 kg de peso y 20x20 cm de base; el cual se pasara dos
veces. Seguidamente se procedera a compactar la capa de empedrado con una compactadora plana vibradora de
500Kg. O similar. -

Antes de la compactacién se esparciran piedras triturada tipo 6ta. (Polvo de triturada) de igual o superior calidad
que la piedra bruta, para llenar los intersticios en la cantidad de 1 m3 para 75m2. La compactacion sera efectuada a
partir de la linea de cordén hacia el eje de la calzada y se dara por finalizada esta operacién por orden emanada del
fiscal de Obra.

Se colocaran lateralmente Cordones de Hormigén Pre-fabricados o fabricados in situ, conforme sefiale la
fiscalizacion.

Resistencia caracteristica minima de 180 Kg/cm2, deberdn ser planos sin alabeos, coqueras ni fisuras, y se
colocaran seguidamente después de la compactacion de la subrazante, de tal forma a asegurar la estabilidad de los
mismos. La interseccién de las caras superior e interna debera ser biselada y redondeada. Sus dimensiones seran:

Espesor -10cm. Altura - 30cm. Largo - 50cm.

Los cordones deberan estar perfectamente alineados con una separacién no mayor de 2 cm y deberan ser
colocados a 15 cm de profundidad en relacién al nivel de la sub rasante. El encalado se hard con mortero 1:3
(cemento arena).

Consiste en la realizacién de la excavacién (manual y/o mecénica), preparacion de la base de asiento y la
construccién de los badenes y cunetas revestidas propiamente dichas con Hormigén Tipo A (fck = 210 Kg/cm2),
obrante en estas especificaciones, cuyas dimensiones se indicaran en los planos o por la Fiscalizacién.

La base de asiento compactada deberd ser conformada hasta que presente una superficie plana de conformidad
con la seccién indicada en los Planos. Todo el material blando inestable debera ser retirado y dispuesto en forma
aceptable.

Los badenes de hormigdn y las cunetas revestidas deberan ser hormigonadas in situ de una sola vez (hormigonado
continuo) con el empleo de encofrados laterales. Las juntas de dilatacién estaran ubicadas cada 2 m, siendo que la
misma sera seca.

El hormigdn recién colocado debera ser resguardado contra la intemperie y curado por el método de aspersién por
un tiempo minimo de 7 dias mediante la aplicacidn continua de agua. Esta aplicacién deberd ser de un minimo de
dos veces por dia, dependiendo de las condiciones climaticas.

L relleno se hara por capas sucesivas de tierra, de no mas de 20 cm de espesor con adecuado riego y perfectamente
apisonados para asegurar una buena compactacién y una resistencia minima de 1 kg/cm2, El material de relleno
no deberé contener raices, basuras o cualquier material organico que por descomposicién pueda ocasionar
asentamiento del terreno.

a. Relleno de Zanjas

Antes de proceder al relleno de zanjas, se excavara su fondo y taludes hasta llegar al suelo consistente,
debiendo ejecutarse el relleno de acuerdo con lo especificado.
b. Terraplenes

Los terraplenes se construiran en capas de no mas de 20 cm de espesor de material suelto libre de hierbas,
raices y escombros. Estas seran compactadas. Y aprobadas por la fiscalizacion.
c. Compactacién

Consiste en la ejecucion de las obras necesarias para la compactacion de los suelos, hasta obtener el peso
especifico aparente indicado, e incluye las operaciones del manipuleo, del equipo necesario y los riesgos con agua
que sean necesarios para lograr el fin propuesto.

Una vez escarificada la subrazante, se procederd a compactar el material suelto resultante. Con tal fin se
eliminaran previamente las piedras de tamafio mayor de 5 cm si las hubiere y se agregard agua hasta obtener una
compactacién satisfactoria. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado
satisfactoriamente, deberd ser totalmente excavado y reemplazado por el suelo apto, extraido de los sitios que
indique la fiscalizacin.

El suelo, previamente escarificado, debera ser compactado hasta obtener el porcentaje de densidad en los 20 cm
superiores.

La compactacién en las partes adyacentes a las alcantarillas y otros lugares en donde no puede actuar
eficazmente el equipo de compactacidn, sera ejecutada con pisones mecanicos o manuales.
La superficie de apisonado del mismo no debe ser mayor de 200 cm2.

La compactacién debe realizarse con rodillo vibrante de 10 toneladas (4 pasadas), se hace después el enripiado de
juntas con tierra colorada suelta de preferencia con alto contenido de dridos en su granulometria para facilitar la
penetracién, se debe ayudar a rellenar completamente las juntas mediante la utilizacidn de escobillones de acero.
Por Gltimo se realiza una pasada con el rodillo vibrando para hacer penetrar el material de relleno en las juntas y
luego se habilita al transito.

Controles

Estabilidad: El paso sobre la superficie terminada de un camién cargado con 10 TN en el eje trasero, no debera
producir deformaciones apreciables a la vista. En caso contrario, se procedera a la re compactacién o cambio del
material base que produzca este defecto.

Control geométrico: Se hara por nivelacién de ejes y bordes de calzada cada 20mts, tolerandose una diferencia en
+1,5 cm respecto a las cotas de proyecto y 20% en exceso para las flechas de abovedamiento, no admitiéndose
flechas menores que las de proyecto.
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Limpieza final, retiro de desechos, ajustes de imprevistos

Descripcion

Cartel de Obra situado en puntos indicados por
fiscalizacion

Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcacion

Preparacion de Suelo con Motoniveladora

Compactacion de terreno con pata de cabra

Colchdn: Tierra Colorada

Piedra Bruta Basaltica, corte para empedrado

Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m?)

Corddn de Ho. 30x50 (cm) ¢/ cuneta de H* de 0,50 y
proteccion lateral segun detalle de plano

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar los tramos de calles, los lugares de ejecucién de los
empedrados, perfectamente limpios. EL CONTRATISTA debera retirar todo el resto del material sobrante del lugar.
Las obras auxiliares construidas por el CONTRATISTA serdn desmanteladas y retiradas del lugar de trabajo una vez
culminada la obra.

Especificaciones Tecnicas

EL CONTRATISTA debera prever en su oferta, el costo de un letrero de 2,00 m x 1,50 m, de acuerdo al plano
proporcionado por la Direccion de Obras de la GOBERNACION DEL ALTO PARANA. Este letrero lo colocara EL
CONTRATISTA en lugar indicado por el Fiscal de obras dentro de los 15 (quince) dias de iniciada la obra y siendo
propiedad del de GOBERNACION DEL ALTO PARANA; permanecera en la obra o en el lugar indicado, hasta que el
Fiscal de obra lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazén de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético.

La altura a que debe ser colocado el letrero serd de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno
hasta la parte inferior del letrero.

El CONTRATISTA haré el replanteo de la obra baséndose en los puntos de referencia indicados en los planos y sera
responsable de la exactitud de las medidas y escuadrias.

El CONTRATISTA suministrara por su cuenta todos los materiales y manos de obra que se requieran para este
trabajo, sera responsable por el cuidado y conservacidn, tanto de la ubicacién como del nivel de los hitos; verificara
las medidas del terreno antes proceder al replanteo, debiendo comunicar las diferencias existentes en dngulos y
longitudes si las hubiese, a la Fiscalizacién, con el fin de que ésta disponga las decisiones a adoptar.

El alcance de los servicios de Movimiento de Suelo ya sean cortes o terraplenados deberan estar incluidos en
rubros o item de calzada de empedrado hasta un espesor de 30 cm variable.

Se debe eliminar totalmente la camada de suelo vegetal, basura o materia orgénica, para asegurar una buena
capacidad portante.

La sub rasante debe ser compactada con rodillo pata de cabra en camadas de 10 cm de espesor como méaximo,
haciendo pasadas previas con escarificador o rastra de discos en caso necesario. Para caminos ya existentes que
presenten buena capacidad portante se puede, con acuerdo de la fiscalizacién, proceder directamente a perfilar
con Moto niveladora la sub rasante, dandole una pendiente lateral de 3%.

La sub rasante serd compactada con compactadores pata de cabra, realizando un minimo de 5 (cinco) pasadas a
fin que la misma soporte una prueba de carga, que se verificard por medio de un camién de eje sencillo bien
cargado. Es considerada una pasada, la ida y vuelta del compactador en un determinado tramo. En caso que la
pista no supere la prueba de carga, el sector que presente movimientos sera removido y el material substituido por
otro de mejor calidad o menos humedad. Este trabajo el Contratista las realizard sin costo extra para la
CONTRATANTE

Una vez procedido con el desmonte y/o la adicién de material necesario para alcanzar el perfil de la sub rasante,
atendiendo los delineamientos y la seccién transversal del proyecto, se procederd a compactar el material
agregado hasta conseguir un porcentaje de densidad del 98% de la densidad méxima en los 20 cm superiores. El
equipo de compactacion sera el adecuado para el tipo de suelo a compactar y debera ejercer la presién necesaria
para obtener la densidad fijada. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser
compactado satisfactoriamente, debera ser totalmente removido y reemplazado por un suelo apto extraido de
sitios previamente aprobados por la Fiscalizacién.

Sobre la sub rasante previamente regularizada y compactada, sobre la cual se colocaran las piedras a mano y
martillo, perpendicularmente a la superficie de la base, con la menor dimensién hacia la base. Las mayores
dimensiones de las piedras en la superficie externa de la calzada estaran en contacto unas con otras formando
lineas o hileras conjuntas y discontinuas. Se interceptaran piedras de menor tamafio entre piedra y piedra de modo
que sirvan de cufias para mantener la estabilidad del conjunto.

El afirmado serd realizado con pisones individuales de 12 a 20 Kg de peso y 20 X 20 cm. de base, el cual se pasara
dos veces. Seguidamente se procedera a compactar la capa de empedrado con 4 pasadas de un vibro compactado
autopropulsado de minimo 10 ton. En la zona donde el rodillo vibrante no pueda ser utilizado, la compactacién se
completard con medios manuales (pisones) y posteriormente con medios mecanicos livianos (planchas o sapitos
vibro compactado res).

Si faltaren piedras y/o tierra para la reconstruccién del empedrado la provisién correrd por cuenta del Contratista.

Las piedras a utilizar deben tener tamafio mayor a 15 cmy se deben colocar acomodandolas a mano con la méaxima
trabazén posible, golpedndolas horizontalmente para reducir al minimo el espesor de juntas (no mayor a 1 cm).
Las piedras deben disponerse en un colchdn de tierra colorada suelta de 5 cm de espesor.

El afirmado serd realizado con pisones individuales de 12 a 20 kg de peso y 20x20 cm de base; el cual se pasard dos
veces. Seguidamente se procedera a compactar la capa de empedrado con una compactadora plana vibradora de
500Kg. O similar. -

Antes de la compactacién se esparciran piedras triturada tipo 6ta. (Polvo de triturada) de igual o superior calidad
que la piedra bruta, para llenar los intersticios en la cantidad de 1 m3 para 75m2. La compactacion sera efectuada a
partir de la linea de corddn hacia el eje de la calzada y se dara por finalizada esta operacién por orden emanada del
fiscal de Obra.

Se colocaran lateralmente Cordones de Hormigdn Pre-fabricados o fabricados in situ, conforme sefiale la
fiscalizacion.

Resistencia caracteristica minima de 180 Kg/cm2, deberan ser planos sin alabeos, coqueras ni fisuras, y se
colocardn seguidamente después de la compactacién de la subrazante, de tal forma a asegurar la estabilidad de los
mismos. La interseccion de las caras superior e interna debera ser biselada y redondeada. Sus dimensiones seran:

Espesor -10cm. Altura - 30cm.  Largo - 50cm.
Los cordones deberan estar perfectamente alineados con una separacién no mayor de 2 cm y deberan ser

colocados a 15 cm de profundidad en relacién al nivel de la sub rasante. El encalado se hara con mortero 1:3
(cemento arena).

178/271



9 Compactacion preliminar
10  Compactacion Final
11  Limpieza final, retiro de desechos, ajustes de imprevistos
LOTE 26

N

2

3

4

Descripcion

Cartel de Obra situado en puntos indicados por
fiscalizacion

Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcacion

Preparacion de Suelo con Motoniveladora

Compactacion de terreno con pata de cabra

L relleno se hara por capas sucesivas de tierra, de no mas de 20 cm de espesor con adecuado riego y perfectamente
apisonados para asegurar una buena compactacién y una resistencia minima de 1 kg/cm2, El material de relleno
no debera contener raices, basuras o cualquier material organico que por descomposicién pueda ocasionar
asentamiento del terreno.

a. Relleno de Zanjas

Antes de proceder al relleno de zanjas, se excavara su fondo y taludes hasta llegar al suelo consistente,
debiendo ejecutarse el relleno de acuerdo con lo especificado.
b. Terraplenes

Los terraplenes se construiran en capas de no mas de 20 cm de espesor de material suelto libre de hierbas,
raices y escombros. Estas seran compactadas. Y aprobadas por la fiscalizacion.
c. Compactacién

Consiste en la ejecucidn de las obras necesarias para la compactacion de los suelos, hasta obtener el peso
especifico aparente indicado, e incluye las operaciones del manipuleo, del equipo necesario y los riesgos con agua
que sean necesarios para lograr el fin propuesto.

Una vez escarificada la subrazante, se procederd a compactar el material suelto resultante. Con tal fin se
eliminaran previamente las piedras de tamafio mayor de 5 cm si las hubiere y se agregard agua hasta obtener una
compactacién satisfactoria. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado
satisfactoriamente, deberd ser totalmente excavado y reemplazado por el suelo apto, extraido de los sitios que
indique la fiscalizacién.

El suelo, previamente escarificado, debera ser compactado hasta obtener el porcentaje de densidad en los 20 cm
superiores.

La compactacién en las partes adyacentes a las alcantarillas y otros lugares en donde no puede actuar
eficazmente el equipo de compactacidn, sera ejecutada con pisones mecanicos o manuales.
La superficie de apisonado del mismo no debe ser mayor de 200 cm2.

La compactacién debe realizarse con rodillo vibrante de 10 toneladas (4 pasadas), se hace después el enripiado de
juntas con tierra colorada suelta de preferencia con alto contenido de dridos en su granulometria para facilitar la
penetracién, se debe ayudar a rellenar completamente las juntas mediante la utilizacidn de escobillones de acero.
Por Gltimo se realiza una pasada con el rodillo vibrando para hacer penetrar el material de relleno en las juntas y
luego se habilita al transito.

Controles

Estabilidad: El paso sobre la superficie terminada de un camién cargado con 10 TN en el eje trasero, no debera
producir deformaciones apreciables a la vista. En caso contrario, se procedera a la re compactacién o cambio del
material base que produzca este defecto.

Control geométrico: Se hara por nivelacidn de ejes y bordes de calzada cada 20mts, tolerandose una diferencia en
+1,5 cm respecto a las cotas de proyecto y 20% en exceso para las flechas de abovedamiento, no admitiéndose
flechas menores que las de proyecto.

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar los tramos de calles, los lugares de ejecucién de los
empedrados, perfectamente limpios. EL CONTRATISTA debera retirar todo el resto del material sobrante del lugar.
Las obras auxiliares construidas por el CONTRATISTA serdn desmanteladas y retiradas del lugar de trabajo una vez
culminada la obra.

Especificaciones Tecnicas

EL CONTRATISTA debera prever en su oferta, el costo de un letrero de 2,00 m x 1,50 m, de acuerdo al plano
proporcionado por la Direccidon de Obras de la GOBERNACION DEL ALTO PARANA. Este letrero lo colocara EL
CONTRATISTA en lugar indicado por el Fiscal de obras dentro de los 15 (quince) dias de iniciada la obra y siendo
propiedad del de GOBERNACION DEL ALTO PARANA; permanecera en la obra o en el lugar indicado, hasta que el
Fiscal de obra lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazén de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético.

La altura a que debe ser colocado el letrero serd de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno
hasta la parte inferior del letrero.

El CONTRATISTA hard el replanteo de la obra basdndose en los puntos de referencia indicados en los planos y serd
responsable de la exactitud de las medidas y escuadrias.

El CONTRATISTA suministrara por su cuenta todos los materiales y manos de obra que se requieran para este
trabajo, sera responsable por el cuidado y conservacidn, tanto de la ubicacién como del nivel de los hitos; verificara
las medidas del terreno antes proceder al replanteo, debiendo comunicar las diferencias existentes en dngulos y
longitudes si las hubiese, a la Fiscalizacién, con el fin de que ésta disponga las decisiones a adoptar.

El alcance de los servicios de Movimiento de Suelo ya sean cortes o terraplenados deberan estar incluidos en
rubros o item de calzada de empedrado hasta un espesor de 30 cm variable.

Se debe eliminar totalmente la camada de suelo vegetal, basura o materia orgénica, para asegurar una buena
capacidad portante.

La sub rasante debe ser compactada con rodillo pata de cabra en camadas de 10 cm de espesor como méaximo,
haciendo pasadas previas con escarificador o rastra de discos en caso necesario. Para caminos ya existentes que
presenten buena capacidad portante se puede, con acuerdo de la fiscalizacién, proceder directamente a perfilar
con Moto niveladora la sub rasante, dandole una pendiente lateral de 3%.

La sub rasante serd compactada con compactadores pata de cabra, realizando un minimo de 5 (cinco) pasadas a
fin que la misma soporte una prueba de carga, que se verificard por medio de un camién de eje sencillo bien
cargado. Es considerada una pasada, la ida y vuelta del compactador en un determinado tramo. En caso que la
pista no supere la prueba de carga, el sector que presente movimientos sera removido y el material substituido por
otro de mejor calidad o menos humedad. Este trabajo el Contratista las realizard sin costo extra para la
CONTRATANTE
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Colchon: Tierra Colorada

Piedra Bruta Basaltica, corte para empedrado

Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m?

Cordon de Ho. 30x50 (cm) ¢/ proteccion lateral segin
detalle de plano

Compactacion preliminar

Compactacion Final

Limpieza final, retiro de desechos, ajustes de imprevistos

Descripcion

Una vez procedido con el desmonte y/o la adicién de material necesario para alcanzar el perfil de la sub rasante,
atendiendo los delineamientos y la seccién transversal del proyecto, se procederd a compactar el material
agregado hasta conseguir un porcentaje de densidad del 98% de la densidad maxima en los 20 cm superiores. El
equipo de compactacion serd el adecuado para el tipo de suelo a compactary deberd ejercer la presién necesaria
para obtener la densidad fijada. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser
compactado satisfactoriamente, deberd ser totalmente removido y reemplazado por un suelo apto extraido de
sitios previamente aprobados por la Fiscalizacion.

Sobre la sub rasante previamente regularizada y compactada, sobre la cual se colocaran las piedras a mano y
martillo, perpendicularmente a la superficie de la base, con la menor dimensidn hacia la base. Las mayores
dimensiones de las piedras en la superficie externa de la calzada estardn en contacto unas con otras formando
lineas o hileras conjuntas y discontinuas. Se interceptaran piedras de menor tamafio entre piedra y piedra de modo
que sirvan de cufias para mantener la estabilidad del conjunto.

El afirmado serd realizado con pisones individuales de 12 a 20 Kg de peso y 20 X 20 cm. de base, el cual se pasara
dos veces. Seguidamente se procederd a compactar la capa de empedrado con 4 pasadas de un vibro compactado
autopropulsado de minimo 10 ton. En la zona donde el rodillo vibrante no pueda ser utilizado, la compactacién se
completard con medios manuales (pisones) y posteriormente con medios mecdnicos livianos (planchas o sapitos
vibro compactado res).

Si faltaren piedras y/o tierra para la reconstruccién del empedrado la provisién correrd por cuenta del Contratista.

Las piedras a utilizar deben tener tamafio mayor a 15 cm y se deben colocar acomodandolas a mano con la méxima
trabazdn posible, golpeandolas horizontalmente para reducir al minimo el espesor de juntas (no mayor a 1 cm).
Las piedras deben disponerse en un colchén de tierra colorada suelta de 5 cm de espesor.

El afirmado serd realizado con pisones individuales de 12 a 20 kg de peso y 20x20 cm de base; el cual se pasara dos
veces. Seguidamente se procedera a compactar la capa de empedrado con una compactadora plana vibradora de
500Kg. O similar. -

Antes de la compactacién se esparciran piedras triturada tipo 6ta. (Polvo de triturada) de igual o superior calidad
que la piedra bruta, para llenar los intersticios en la cantidad de 1 m3 para 75m2. La compactacion sera efectuada a
partir de la linea de corddn hacia el eje de la calzada y se dara por finalizada esta operacién por orden emanada del
fiscal de Obra.

Se colocarén lateralmente Cordones de Hormigén Pre-fabricados o fabricados in situ, conforme sefiale la
fiscalizacion.

Resistencia caracteristica minima de 180 Kg/cm2, deberdn ser planos sin alabeos, coqueras ni fisuras, y se
colocaran seguidamente después de la compactacion de la subrazante, de tal forma a asegurar la estabilidad de los
mismos. La interseccion de las caras superior e interna debera ser biselada y redondeada. Sus dimensiones seran:

Espesor -10cm. Altura - 30cm. Largo - 50cm.

Los cordones deberdn estar perfectamente alineados con una separacién no mayor de 2 cm y deberan ser
colocados a 15 cm de profundidad en relacién al nivel de la sub rasante. El encalado se hard con mortero 1:3
(cemento arena).

L relleno se hara por capas sucesivas de tierra, de no mas de 20 cm de espesor con adecuado riego y perfectamente
apisonados para asegurar una buena compactacién y una resistencia minima de 1 kg/cm2, El material de relleno
no deberé contener raices, basuras o cualquier material organico que por descomposicién pueda ocasionar
asentamiento del terreno.

a. Relleno de Zanjas

Antes de proceder al relleno de zanjas, se excavara su fondo y taludes hasta llegar al suelo consistente,
debiendo ejecutarse el relleno de acuerdo con lo especificado.
b. Terraplenes

Los terraplenes se construiran en capas de no mas de 20 cm de espesor de material suelto libre de hierbas,
raices y escombros. Estas seran compactadas. Y aprobadas por la fiscalizacion.
c. Compactacién

Consiste en la ejecucidn de las obras necesarias para la compactacion de los suelos, hasta obtener el peso
especifico aparente indicado, e incluye las operaciones del manipuleo, del equipo necesario y los riesgos con agua
que sean necesarios para lograr el fin propuesto.

Una vez escarificada la subrazante, se procederd a compactar el material suelto resultante. Con tal fin se
eliminaran previamente las piedras de tamafio mayor de 5 cm si las hubiere y se agregard agua hasta obtener una
compactacién satisfactoria. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado
satisfactoriamente, deberd ser totalmente excavado y reemplazado por el suelo apto, extraido de los sitios que
indique la fiscalizacién.

El suelo, previamente escarificado, debera ser compactado hasta obtener el porcentaje de densidad en los 20 cm
superiores.

La compactacién en las partes adyacentes a las alcantarillas y otros lugares en donde no puede actuar
eficazmente el equipo de compactacidn, sera ejecutada con pisones mecanicos o manuales.
La superficie de apisonado del mismo no debe ser mayor de 200 cm2.

La compactacién debe realizarse con rodillo vibrante de 10 toneladas (4 pasadas), se hace después el enripiado de
juntas con tierra colorada suelta de preferencia con alto contenido de dridos en su granulometria para facilitar la
penetracién, se debe ayudar a rellenar completamente las juntas mediante la utilizacidn de escobillones de acero.
Por Gltimo se realiza una pasada con el rodillo vibrando para hacer penetrar el material de relleno en las juntas y
luego se habilita al transito.

Controles

Estabilidad: El paso sobre la superficie terminada de un camién cargado con 10 TN en el eje trasero, no debera
producir deformaciones apreciables a la vista. En caso contrario, se procedera a la re compactacién o cambio del
material base que produzca este defecto.

Control geométrico: Se hara por nivelacién de ejes y bordes de calzada cada 20mts, tolerandose una diferencia en
+1,5 cm respecto a las cotas de proyecto y 20% en exceso para las flechas de abovedamiento, no admitiéndose
flechas menores que las de proyecto.

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar los tramos de calles, los lugares de ejecucién de los
empedrados, perfectamente limpios. EL CONTRATISTA debera retirar todo el resto del material sobrante del lugar.
Las obras auxiliares construidas por el CONTRATISTA serdn desmanteladas y retiradas del lugar de trabajo una vez
culminada la obra.

Especificaciones Tecnicas
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Cartel de Obra situado en puntos indicados por
fiscalizacion

Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcacion

Preparacion de Suelo con Motoniveladora

Compactacion de terreno con pata de cabra

Colchon: Tierra Colorada

Piedra Bruta Basaltica, corte para empedrado

Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m?

Cordén de Ho. 30x50 (cm) ¢/ proteccion lateral segun
detalle de plano

EL CONTRATISTA debera prever en su oferta, el costo de un letrero de 2,00 m x 1,50 m, de acuerdo al plano
proporcionado por la Direccién de Obras de la GOBERNACION DEL ALTO PARANA. Este letrero lo colocard EL
CONTRATISTA en lugar indicado por el Fiscal de obras dentro de los 15 (quince) dias de iniciada la obra y siendo
propiedad del de GOBERNACION DEL ALTO PARANA; permanecerd en la obra o en el lugar indicado, hasta que el
Fiscal de obra lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazdn de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético.

La altura a que debe ser colocado el letrero serd de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno
hasta la parte inferior del letrero.

El CONTRATISTA hard el replanteo de la obra baséndose en los puntos de referencia indicados en los planos y sera
responsable de la exactitud de las medidas y escuadrias.

El CONTRATISTA suministrara por su cuenta todos los materiales y manos de obra que se requieran para este
trabajo, serd responsable por el cuidado y conservacién, tanto de la ubicacién como del nivel de los hitos; verificara
las medidas del terreno antes proceder al replanteo, debiendo comunicar las diferencias existentes en dngulos y
longitudes si las hubiese, a la Fiscalizacién, con el fin de que ésta disponga las decisiones a adoptar.

El alcance de los servicios de Movimiento de Suelo ya sean cortes o terraplenados deberan estar incluidos en
rubros o item de calzada de empedrado hasta un espesor de 30 cm variable.

Se debe eliminar totalmente la camada de suelo vegetal, basura o materia organica, para asegurar una buena
capacidad portante.

La sub rasante debe ser compactada con rodillo pata de cabra en camadas de 10 cm de espesor como maximo,
haciendo pasadas previas con escarificador o rastra de discos en caso necesario. Para caminos ya existentes que
presenten buena capacidad portante se puede, con acuerdo de la fiscalizacidn, proceder directamente a perfilar
con Moto niveladora la sub rasante, dandole una pendiente lateral de 3%.

La sub rasante serd compactada con compactadores pata de cabra, realizando un minimo de 5 (cinco) pasadas a
fin que la misma soporte una prueba de carga, que se verificara por medio de un camién de eje sencillo bien
cargado. Es considerada una pasada, la ida y vuelta del compactador en un determinado tramo. En caso que la
pista no supere la prueba de carga, el sector que presente movimientos sera removido y el material substituido por
otro de mejor calidad o menos humedad. Este trabajo el Contratista las realizara sin costo extra para la
CONTRATANTE

Una vez procedido con el desmonte y/o la adicién de material necesario para alcanzar el perfil de la sub rasante,
atendiendo los delineamientos y la seccién transversal del proyecto, se procederd a compactar el material
agregado hasta conseguir un porcentaje de densidad del 98% de la densidad maxima en los 20 cm superiores. El
equipo de compactacién serd el adecuado para el tipo de suelo a compactary deberd ejercer la presién necesaria
para obtener la densidad fijada. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser
compactado satisfactoriamente, deberd ser totalmente removido y reemplazado por un suelo apto extraido de
sitios previamente aprobados por la Fiscalizacion.

Sobre la sub rasante previamente regularizada y compactada, sobre la cual se colocaran las piedras a mano y
martillo, perpendicularmente a la superficie de la base, con la menor dimensidn hacia la base. Las mayores
dimensiones de las piedras en la superficie externa de la calzada estardn en contacto unas con otras formando
lineas o hileras conjuntas y discontinuas. Se interceptaran piedras de menor tamafio entre piedra y piedra de modo
que sirvan de cufias para mantener la estabilidad del conjunto.

El afirmado sera realizado con pisones individuales de 12 a 20 Kg de peso y 20 X 20 cm. de base, el cual se pasara
dos veces. Seguidamente se procederd a compactar la capa de empedrado con 4 pasadas de un vibro compactado
autopropulsado de minimo 10 ton. En la zona donde el rodillo vibrante no pueda ser utilizado, la compactacién se
completard con medios manuales (pisones) y posteriormente con medios mecdnicos livianos (planchas o sapitos
vibro compactado res).

Si faltaren piedras y/o tierra para la reconstruccién del empedrado la provisién correrd por cuenta del Contratista.

Las piedras a utilizar deben tener tamafio mayor a 15 cm y se deben colocar acomodandolas a mano con la méaxima
trabazon posible, golpeandolas horizontalmente para reducir al minimo el espesor de juntas (no mayor a 1 cm).
Las piedras deben disponerse en un colchén de tierra colorada suelta de 5 cm de espesor.

El afirmado serd realizado con pisones individuales de 12 a 20 kg de peso y 20x20 cm de base; el cual se pasara dos
veces. Seguidamente se procedera a compactar la capa de empedrado con una compactadora plana vibradora de
500Kg. O similar. -

Antes de la compactacién se esparciran piedras triturada tipo 6ta. (Polvo de triturada) de igual o superior calidad
que la piedra bruta, para llenar los intersticios en la cantidad de 1 m3 para 75m2. La compactacion sera efectuada a
partir de la linea de cordén hacia el eje de la calzada y se dara por finalizada esta operacién por orden emanada del
fiscal de Obra.

Se colocarén lateralmente Cordones de Hormigén Pre-fabricados o fabricados in situ, conforme sefiale la
fiscalizacion.

Resistencia caracteristica minima de 180 Kg/cm2, deberdn ser planos sin alabeos, coqueras ni fisuras, y se
colocaran seguidamente después de la compactacion de la subrazante, de tal forma a asegurar la estabilidad de los
mismos. La interseccién de las caras superior e interna debera ser biselada y redondeada. Sus dimensiones seran:

Espesor -10cm. Altura - 30cm. Largo - 50cm.
Los cordones deberan estar perfectamente alineados con una separacién no mayor de 2 cm y deberan ser

colocados a 15 cm de profundidad en relacién al nivel de la sub rasante. El encalado se hard con mortero 1:3
(cemento arena).

181/271



10

11

12

N°

2

Relleno y compactacion de terreno

Compactacion preliminar

Compactacion Final

Limpieza final, retiro de desechos, ajustes de imprevistos

Descripcion

Cartel de Obra situado en puntos indicados por
fiscalizacion

Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcacion

L relleno se hara por capas sucesivas de tierra, de no mas de 20 cm de espesor con adecuado riego y perfectamente
apisonados para asegurar una buena compactacién y una resistencia minima de 1 kg/cm2, El material de relleno
no debera contener raices, basuras o cualquier material organico que por descomposicién pueda ocasionar
asentamiento del terreno.

a. Relleno de Zanjas

Antes de proceder al relleno de zanjas, se excavara su fondo y taludes hasta llegar al suelo consistente,
debiendo ejecutarse el relleno de acuerdo con lo especificado.
b. Terraplenes

Los terraplenes se construiran en capas de no mas de 20 cm de espesor de material suelto libre de hierbas,
raices y escombros. Estas seran compactadas. Y aprobadas por la fiscalizacion.
c. Compactacién

Consiste en la ejecucidn de las obras necesarias para la compactacion de los suelos, hasta obtener el peso
especifico aparente indicado, e incluye las operaciones del manipuleo, del equipo necesario y los riesgos con agua
que sean necesarios para lograr el fin propuesto.

Una vez escarificada la subrazante, se procedera a compactar el material suelto resultante. Con tal fin se
eliminaran previamente las piedras de tamafio mayor de 5 cm si las hubiere y se agregard agua hasta obtener una
compactacién satisfactoria. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado
satisfactoriamente, deberd ser totalmente excavado y reemplazado por el suelo apto, extraido de los sitios que
indique la fiscalizacién.

El suelo, previamente escarificado, debera ser compactado hasta obtener el porcentaje de densidad en los 20 cm
superiores.

La compactacién en las partes adyacentes a las alcantarillas y otros lugares en donde no puede actuar
eficazmente el equipo de compactacidn, sera ejecutada con pisones mecanicos o manuales.
La superficie de apisonado del mismo no debe ser mayor de 200 cm2.

L relleno se hara por capas sucesivas de tierra, de no mas de 20 cm de espesor con adecuado riego y perfectamente
apisonados para asegurar una buena compactacién y una resistencia minima de 1 kg/cm2, El material de relleno
no debera contener raices, basuras o cualquier material organico que por descomposicién pueda ocasionar
asentamiento del terreno.

a. Relleno de Zanjas

Antes de proceder al relleno de zanjas, se excavara su fondo y taludes hasta llegar al suelo consistente,
debiendo ejecutarse el relleno de acuerdo con lo especificado.
b. Terraplenes

Los terraplenes se construiran en capas de no mas de 20 cm de espesor de material suelto libre de hierbas,
raices y escombros. Estas seran compactadas. Y aprobadas por la fiscalizacion.
c. Compactacién

Consiste en la ejecucidn de las obras necesarias para la compactacion de los suelos, hasta obtener el peso
especifico aparente indicado, e incluye las operaciones del manipuleo, del equipo necesario y los riesgos con agua
que sean necesarios para lograr el fin propuesto.

Una vez escarificada la subrazante, se procederd a compactar el material suelto resultante. Con tal fin se
eliminaran previamente las piedras de tamafio mayor de 5 cm si las hubiere y se agregard agua hasta obtener una
compactacién satisfactoria. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado
satisfactoriamente, deberd ser totalmente excavado y reemplazado por el suelo apto, extraido de los sitios que
indique la fiscalizacién.

El suelo, previamente escarificado, debera ser compactado hasta obtener el porcentaje de densidad en los 20 cm
superiores.

La compactacién en las partes adyacentes a las alcantarillas y otros lugares en donde no puede actuar
eficazmente el equipo de compactacidn, sera ejecutada con pisones mecanicos o manuales.
La superficie de apisonado del mismo no debe ser mayor de 200 cm2.

La compactacién debe realizarse con rodillo vibrante de 10 toneladas (4 pasadas), se hace después el enripiado de
juntas con tierra colorada suelta de preferencia con alto contenido de dridos en su granulometria para facilitar la
penetracién, se debe ayudar a rellenar completamente las juntas mediante la utilizacidn de escobillones de acero.
Por Gltimo se realiza una pasada con el rodillo vibrando para hacer penetrar el material de relleno en las juntas y
luego se habilita al transito.

Controles

Estabilidad: El paso sobre la superficie terminada de un camién cargado con 10 TN en el eje trasero, no deberad
producir deformaciones apreciables a la vista. En caso contrario, se procedera a la re compactacién o cambio del
material base que produzca este defecto.

Control geométrico: Se hara por nivelacién de ejes y bordes de calzada cada 20mts, tolerandose una diferencia en
+1,5 cm respecto a las cotas de proyecto y 20% en exceso para las flechas de abovedamiento, no admitiéndose
flechas menores que las de proyecto.

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar los tramos de calles, los lugares de ejecucién de los
empedrados, perfectamente limpios. EL CONTRATISTA debera retirar todo el resto del material sobrante del lugar.
Las obras auxiliares construidas por el CONTRATISTA serdn desmanteladas y retiradas del lugar de trabajo una vez
culminada la obra.

Especificaciones Tecnicas

EL CONTRATISTA debera prever en su oferta, el costo de un letrero de 2,00 m x 1,50 m, de acuerdo al plano
proporcionado por la Direccidn de Obras de la GOBERNACION DEL ALTO PARANA. Este letrero lo colocard EL
CONTRATISTA en lugar indicado por el Fiscal de obras dentro de los 15 (quince) dias de iniciada la obra y siendo
propiedad del de GOBERNACION DEL ALTO PARANA; permanecerd en la obra o en el lugar indicado, hasta que el
Fiscal de obra lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazdn de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético.

La altura a que debe ser colocado el letrero serd de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno
hasta la parte inferior del letrero.

El CONTRATISTA hard el replanteo de la obra baséndose en los puntos de referencia indicados en los planos y sera
responsable de la exactitud de las medidas y escuadrias.

El CONTRATISTA suministrara por su cuenta todos los materiales y manos de obra que se requieran para este
trabajo, serd responsable por el cuidado y conservacién, tanto de la ubicacién como del nivel de los hitos; verificara
las medidas del terreno antes proceder al replanteo, debiendo comunicar las diferencias existentes en dngulos y
longitudes si las hubiese, a la Fiscalizacién, con el fin de que ésta disponga las decisiones a adoptar.
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Preparacion de Suelo con Motoniveladora

Compactacion de terreno con pata de cabra

Colchon: Tierra Colorada

Piedra Bruta Basaltica, corte para empedrado

Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m?

Cordon de Ho. 30x50 (cm) ¢/ proteccion lateral segin
detalle de plano

Compactacion preliminar

El alcance de los servicios de Movimiento de Suelo ya sean cortes o terraplenados deberan estar incluidos en
rubros o item de calzada de empedrado hasta un espesor de 30 cm variable.

Se debe eliminar totalmente la camada de suelo vegetal, basura o materia organica, para asegurar una buena
capacidad portante.

La sub rasante debe ser compactada con rodillo pata de cabra en camadas de 10 cm de espesor como maximo,
haciendo pasadas previas con escarificador o rastra de discos en caso necesario. Para caminos ya existentes que
presenten buena capacidad portante se puede, con acuerdo de la fiscalizacidn, proceder directamente a perfilar
con Moto niveladora la sub rasante, dandole una pendiente lateral de 3%.

La sub rasante serd compactada con compactadores pata de cabra, realizando un minimo de 5 (cinco) pasadas a
fin que la misma soporte una prueba de carga, que se verificard por medio de un camién de eje sencillo bien
cargado. Es considerada una pasada, la ida y vuelta del compactador en un determinado tramo. En caso que la
pista no supere la prueba de carga, el sector que presente movimientos sera removido y el material substituido por
otro de mejor calidad o menos humedad. Este trabajo el Contratista las realizara sin costo extra para la
CONTRATANTE

Una vez procedido con el desmonte y/o la adicién de material necesario para alcanzar el perfil de la sub rasante,
atendiendo los delineamientos y la seccién transversal del proyecto, se procederd a compactar el material
agregado hasta conseguir un porcentaje de densidad del 98% de la densidad maxima en los 20 cm superiores. El
equipo de compactacién serd el adecuado para el tipo de suelo a compactary deberd ejercer la presién necesaria
para obtener la densidad fijada. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser
compactado satisfactoriamente, deberd ser totalmente removido y reemplazado por un suelo apto extraido de
sitios previamente aprobados por la Fiscalizacion.

Sobre la sub rasante previamente regularizada y compactada, sobre la cual se colocaran las piedras a mano y
martillo, perpendicularmente a la superficie de la base, con la menor dimensidn hacia la base. Las mayores
dimensiones de las piedras en la superficie externa de la calzada estardn en contacto unas con otras formando
lineas o hileras conjuntas y discontinuas. Se interceptaran piedras de menor tamafio entre piedra y piedra de modo
que sirvan de cufias para mantener la estabilidad del conjunto.

El afirmado sera realizado con pisones individuales de 12 a 20 Kg de peso y 20 X 20 cm. de base, el cual se pasara
dos veces. Seguidamente se procederd a compactar la capa de empedrado con 4 pasadas de un vibro compactado
autopropulsado de minimo 10 ton. En la zona donde el rodillo vibrante no pueda ser utilizado, la compactacién se
completard con medios manuales (pisones) y posteriormente con medios mecdnicos livianos (planchas o sapitos
vibro compactado res).

Si faltaren piedras y/o tierra para la reconstruccién del empedrado la provisién correrd por cuenta del Contratista.

Las piedras a utilizar deben tener tamafio mayor a 15 cm y se deben colocar acomodandolas a mano con la méxima
trabazdn posible, golpeandolas horizontalmente para reducir al minimo el espesor de juntas (no mayor a 1 cm).
Las piedras deben disponerse en un colchén de tierra colorada suelta de 5 cm de espesor.

El afirmado serd realizado con pisones individuales de 12 a 20 kg de peso y 20x20 cm de base; el cual se pasara dos
veces. Seguidamente se procedera a compactar la capa de empedrado con una compactadora plana vibradora de
500Kg. O similar. -

Antes de la compactacién se esparciran piedras triturada tipo 6ta. (Polvo de triturada) de igual o superior calidad
que la piedra bruta, para llenar los intersticios en la cantidad de 1 m3 para 75m2. La compactacion sera efectuada a
partir de la linea de corddn hacia el eje de la calzada y se dara por finalizada esta operacién por orden emanada del
fiscal de Obra.

Se colocarén lateralmente Cordones de Hormigén Pre-fabricados o fabricados in situ, conforme sefiale la
fiscalizacion.

Resistencia caracteristica minima de 180 Kg/cm2, deberdn ser planos sin alabeos, coqueras ni fisuras, y se
colocaran seguidamente después de la compactacion de la subrazante, de tal forma a asegurar la estabilidad de los
mismos. La interseccién de las caras superior e interna debera ser biselada y redondeada. Sus dimensiones seran:

Espesor -10cm. Altura - 30cm. Largo - 50cm.

Los cordones deberan estar perfectamente alineados con una separacién no mayor de 2 cm y deberan ser
colocados a 15 cm de profundidad en relacién al nivel de la sub rasante. El encalado se hard con mortero 1:3
(cemento arena).

L relleno se hara por capas sucesivas de tierra, de no mas de 20 cm de espesor con adecuado riego y perfectamente
apisonados para asegurar una buena compactacién y una resistencia minima de 1 kg/cm2, El material de relleno
no debera contener raices, basuras o cualquier material organico que por descomposicién pueda ocasionar
asentamiento del terreno.

a. Relleno de Zanjas

Antes de proceder al relleno de zanjas, se excavara su fondo y taludes hasta llegar al suelo consistente,
debiendo ejecutarse el relleno de acuerdo con lo especificado.
b. Terraplenes

Los terraplenes se construiran en capas de no mas de 20 cm de espesor de material suelto libre de hierbas,
raices y escombros. Estas seran compactadas. Y aprobadas por la fiscalizacion.
c. Compactacién

Consiste en la ejecucidn de las obras necesarias para la compactacion de los suelos, hasta obtener el peso
especifico aparente indicado, e incluye las operaciones del manipuleo, del equipo necesario y los riesgos con agua
que sean necesarios para lograr el fin propuesto.

Una vez escarificada la subrazante, se procederd a compactar el material suelto resultante. Con tal fin se
eliminaran previamente las piedras de tamafio mayor de 5 cm si las hubiere y se agregard agua hasta obtener una
compactacién satisfactoria. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado
satisfactoriamente, deberd ser totalmente excavado y reemplazado por el suelo apto, extraido de los sitios que
indique la fiscalizacién.

El suelo, previamente escarificado, debera ser compactado hasta obtener el porcentaje de densidad en los 20 cm
superiores.

La compactacién en las partes adyacentes a las alcantarillas y otros lugares en donde no puede actuar
eficazmente el equipo de compactacidn, sera ejecutada con pisones mecanicos o manuales.
La superficie de apisonado del mismo no debe ser mayor de 200 cm2.
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Compactacion Final

Limpieza final, retiro de desechos, ajustes de imprevistos

Descripcion

Cartel de Obra situado en puntos indicados por
fiscalizacion

Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcacion

Preparacion de Suelo con Motoniveladora

Compactacion de terreno con pata de cabra

Colchon: Tierra Colorada

Piedra Bruta Basaltica, corte para empedrado

Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m?

La compactacién debe realizarse con rodillo vibrante de 10 toneladas (4 pasadas), se hace después el enripiado de
juntas con tierra colorada suelta de preferencia con alto contenido de dridos en su granulometria para facilitar la
penetracién, se debe ayudar a rellenar completamente las juntas mediante la utilizacidn de escobillones de acero.
Por Gltimo se realiza una pasada con el rodillo vibrando para hacer penetrar el material de relleno en las juntas y
luego se habilita al transito.

Controles

Estabilidad: El paso sobre la superficie terminada de un camién cargado con 10 TN en el eje trasero, no deberad
producir deformaciones apreciables a la vista. En caso contrario, se procedera a la re compactacién o cambio del
material base que produzca este defecto.

Control geométrico: Se hara por nivelacién de ejes y bordes de calzada cada 20mts, tolerandose una diferencia en
+1,5 cm respecto a las cotas de proyecto y 20% en exceso para las flechas de abovedamiento, no admitiéndose
flechas menores que las de proyecto.

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar los tramos de calles, los lugares de ejecucién de los
empedrados, perfectamente limpios. EL CONTRATISTA debera retirar todo el resto del material sobrante del lugar.
Las obras auxiliares construidas por el CONTRATISTA serdn desmanteladas y retiradas del lugar de trabajo una vez
culminada la obra.

Especificaciones Tecnicas

EL CONTRATISTA debera prever en su oferta, el costo de un letrero de 2,00 m x 1,50 m, de acuerdo al plano
proporcionado por la Direccién de Obras de la GOBERNACION DEL ALTO PARANA. Este letrero lo colocard EL
CONTRATISTA en lugar indicado por el Fiscal de obras dentro de los 15 (quince) dias de iniciada la obra y siendo
propiedad del de GOBERNACION DEL ALTO PARANA; permanecera en la obra o en el lugar indicado, hasta que el
Fiscal de obra lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazdn de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético.

La altura a que debe ser colocado el letrero serd de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno
hasta la parte inferior del letrero.

El CONTRATISTA hard el replanteo de la obra baséndose en los puntos de referencia indicados en los planos y sera
responsable de la exactitud de las medidas y escuadrias.

El CONTRATISTA suministrara por su cuenta todos los materiales y manos de obra que se requieran para este
trabajo, serd responsable por el cuidado y conservacién, tanto de la ubicacién como del nivel de los hitos; verificara
las medidas del terreno antes proceder al replanteo, debiendo comunicar las diferencias existentes en dngulos y
longitudes si las hubiese, a la Fiscalizacién, con el fin de que ésta disponga las decisiones a adoptar.

El alcance de los servicios de Movimiento de Suelo ya sean cortes o terraplenados deberan estar incluidos en
rubros o item de calzada de empedrado hasta un espesor de 30 cm variable.

Se debe eliminar totalmente la camada de suelo vegetal, basura o materia organica, para asegurar una buena
capacidad portante.

La sub rasante debe ser compactada con rodillo pata de cabra en camadas de 10 cm de espesor como maximo,
haciendo pasadas previas con escarificador o rastra de discos en caso necesario. Para caminos ya existentes que
presenten buena capacidad portante se puede, con acuerdo de la fiscalizacidn, proceder directamente a perfilar
con Moto niveladora la sub rasante, dandole una pendiente lateral de 3%.

La sub rasante serd compactada con compactadores pata de cabra, realizando un minimo de 5 (cinco) pasadas a
fin que la misma soporte una prueba de carga, que se verificard por medio de un camién de eje sencillo bien
cargado. Es considerada una pasada, la ida y vuelta del compactador en un determinado tramo. En caso que la
pista no supere la prueba de carga, el sector que presente movimientos sera removido y el material substituido por
otro de mejor calidad o menos humedad. Este trabajo el Contratista las realizara sin costo extra para la
CONTRATANTE

Una vez procedido con el desmonte y/o la adicién de material necesario para alcanzar el perfil de la sub rasante,
atendiendo los delineamientos y la seccién transversal del proyecto, se procederad a compactar el material
agregado hasta conseguir un porcentaje de densidad del 98% de la densidad maxima en los 20 cm superiores. El
equipo de compactacién serd el adecuado para el tipo de suelo a compactary deberd ejercer la presién necesaria
para obtener la densidad fijada. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser
compactado satisfactoriamente, debera ser totalmente removido y reemplazado por un suelo apto extraido de
sitios previamente aprobados por la Fiscalizacion.

Sobre la sub rasante previamente regularizada y compactada, sobre la cual se colocaran las piedras a mano y
martillo, perpendicularmente a la superficie de la base, con la menor dimensidn hacia la base. Las mayores
dimensiones de las piedras en la superficie externa de la calzada estardn en contacto unas con otras formando
lineas o hileras conjuntas y discontinuas. Se interceptaran piedras de menor tamafio entre piedra y piedra de modo
que sirvan de cufias para mantener la estabilidad del conjunto.

El afirmado sera realizado con pisones individuales de 12 a 20 Kg de peso y 20 X 20 cm. de base, el cual se pasara
dos veces. Seguidamente se procederd a compactar la capa de empedrado con 4 pasadas de un vibro compactado
autopropulsado de minimo 10 ton. En la zona donde el rodillo vibrante no pueda ser utilizado, la compactacién se
completard con medios manuales (pisones) y posteriormente con medios mecdnicos livianos (planchas o sapitos
vibro compactado res).

Si faltaren piedras y/o tierra para la reconstruccién del empedrado la provisién correrd por cuenta del Contratista.

Las piedras a utilizar deben tener tamafio mayor a 15 cm y se deben colocar acomodandolas a mano con la méxima
trabazdn posible, golpedndolas horizontalmente para reducir al minimo el espesor de juntas (no mayor a 1 cm).
Las piedras deben disponerse en un colchén de tierra colorada suelta de 5 cm de espesor.

El afirmado serd realizado con pisones individuales de 12 a 20 kg de peso y 20x20 cm de base; el cual se pasara dos
veces. Seguidamente se procedera a compactar la capa de empedrado con una compactadora plana vibradora de
500Kg. O similar. -

Antes de la compactacién se esparciran piedras triturada tipo 6ta. (Polvo de triturada) de igual o superior calidad
que la piedra bruta, para llenar los intersticios en la cantidad de 1 m3 para 75m2. La compactacion sera efectuada a
partir de la linea de cordén hacia el eje de la calzada y se dara por finalizada esta operacién por orden emanada del
fiscal de Obra.
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Cordon de Ho. 30x50 (cm) ¢/ cuenta de H de 0,50 y
proteccion lateral segun detalle de plano

Compactacion preliminar

Compactacion Final

Limpieza final, retiro de desechos, ajustes de imprevistos

Descripcion

Cartel de Obra situado en puntos indicados por
fiscalizacion

Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcacion

Preparacion de Suelo con Motoniveladora

Se colocaran lateralmente Cordones de Hormigdn Pre-fabricados o fabricados in situ, conforme sefiale la
fiscalizacion.

Resistencia caracteristica minima de 180 Kg/cm2, deberan ser planos sin alabeos, coqueras ni fisuras, y se
colocardn seguidamente después de la compactacidn de la subrazante, de tal forma a asegurar la estabilidad de los
mismos. La interseccion de las caras superior e interna debera ser biselada y redondeada. Sus dimensiones seran:

Espesor -10cm. Altura - 30cm.  Largo - 50cm.

Los cordones deberan estar perfectamente alineados con una separacién no mayor de 2 cm y deberan ser
colocados a 15 cm de profundidad en relacién al nivel de la sub rasante. El encalado se hara con mortero 1:3
(cemento arena).

L relleno se hard por capas sucesivas de tierra, de no mas de 20 cm de espesor con adecuado riego y perfectamente
apisonados para asegurar una buena compactacion y una resistencia minima de 1 kg/cm2, El material de relleno
no debera contener raices, basuras o cualquier material organico que por descomposicién pueda ocasionar
asentamiento del terreno.

a. Relleno de Zanjas

Antes de proceder al relleno de zanjas, se excavara su fondo y taludes hasta llegar al suelo consistente,
debiendo ejecutarse el relleno de acuerdo con lo especificado.
b. Terraplenes

Los terraplenes se construiran en capas de no mas de 20 cm de espesor de material suelto libre de hierbas,
raices y escombros. Estas serdn compactadas. Y aprobadas por la fiscalizacién.
c. Compactacién

Consiste en la ejecucidn de las obras necesarias para la compactacién de los suelos, hasta obtener el peso
especifico aparente indicado, e incluye las operaciones del manipuleo, del equipo necesario y los riesgos con agua
que sean necesarios para lograr el fin propuesto.

Una vez escarificada la subrazante, se procedera a compactar el material suelto resultante. Con tal fin se
eliminaran previamente las piedras de tamafio mayor de 5 cm si las hubiere y se agregard agua hasta obtener una
compactacidn satisfactoria. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado
satisfactoriamente, debera ser totalmente excavado y reemplazado por el suelo apto, extraido de los sitios que
indique la fiscalizacién.

El suelo, previamente escarificado, debera ser compactado hasta obtener el porcentaje de densidad en los 20 cm
superiores.

La compactacién en las partes adyacentes a las alcantarillas y otros lugares en donde no puede actuar
eficazmente el equipo de compactacidn, serd ejecutada con pisones mecénicos o manuales.
La superficie de apisonado del mismo no debe ser mayor de 200 cm2.

La compactacién debe realizarse con rodillo vibrante de 10 toneladas (4 pasadas), se hace después el enripiado de
juntas con tierra colorada suelta de preferencia con alto contenido de aridos en su granulometria para facilitar la
penetracién, se debe ayudar a rellenar completamente las juntas mediante la utilizacién de escobillones de acero.
Por Gltimo se realiza una pasada con el rodillo vibrando para hacer penetrar el material de relleno en las juntas y
luego se habilita al transito.

Controles

Estabilidad: El paso sobre la superficie terminada de un camidn cargado con 10 TN en el eje trasero, no debera
producir deformaciones apreciables a la vista. En caso contrario, se procedera a la re compactacién o cambio del
material base que produzca este defecto.

Control geométrico: Se hara por nivelacidn de ejes y bordes de calzada cada 20mts, tolerdndose una diferencia en
+1,5 cm respecto a las cotas de proyecto y 20% en exceso para las flechas de abovedamiento, no admitiéndose
flechas menores que las de proyecto.

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar los tramos de calles, los lugares de ejecucién de los
empedrados, perfectamente limpios. EL CONTRATISTA debera retirar todo el resto del material sobrante del lugar.
Las obras auxiliares construidas por el CONTRATISTA serdn desmanteladas y retiradas del lugar de trabajo una vez
culminada la obra.

Especificaciones Tecnicas

EL CONTRATISTA debera prever en su oferta, el costo de un letrero de 2,00 m x 1,50 m, de acuerdo al plano
proporcionado por la Direccidon de Obras de la GOBERNACION DEL ALTO PARANA. Este letrero lo colocara EL
CONTRATISTA en lugar indicado por el Fiscal de obras dentro de los 15 (quince) dias de iniciada la obra y siendo
propiedad del de GOBERNACION DEL ALTO PARANA; permanecera en la obra o en el lugar indicado, hasta que el
Fiscal de obra lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazén de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético.

La altura a que debe ser colocado el letrero serd de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno
hasta la parte inferior del letrero.

El CONTRATISTA haré el replanteo de la obra baséndose en los puntos de referencia indicados en los planos y sera
responsable de la exactitud de las medidas y escuadrias.

El CONTRATISTA suministrara por su cuenta todos los materiales y manos de obra que se requieran para este
trabajo, sera responsable por el cuidado y conservacion, tanto de la ubicacién como del nivel de los hitos; verificara
las medidas del terreno antes proceder al replanteo, debiendo comunicar las diferencias existentes en dngulos y
longitudes si las hubiese, a la Fiscalizacién, con el fin de que ésta disponga las decisiones a adoptar.

El alcance de los servicios de Movimiento de Suelo ya sean cortes o terraplenados deberan estar incluidos en
rubros o item de calzada de empedrado hasta un espesor de 30 cm variable.

Se debe eliminar totalmente la camada de suelo vegetal, basura o materia orgénica, para asegurar una buena
capacidad portante.

La sub rasante debe ser compactada con rodillo pata de cabra en camadas de 10 cm de espesor como méaximo,
haciendo pasadas previas con escarificador o rastra de discos en caso necesario. Para caminos ya existentes que
presenten buena capacidad portante se puede, con acuerdo de la fiscalizacién, proceder directamente a perfilar
con Moto niveladora la sub rasante, dandole una pendiente lateral de 3%.
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Compactacion de terreno con pata de cabra

Colchon: Tierra Colorada

Piedra Bruta Basaltica, corte para empedrado

Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m?

Corddn de Ho. 30x50 (cm) ¢/ cuenta de H? de 0,50 y
proteccion lateral segtin detalle de plano

Compactacion preliminar

Compactacion Final

Limpieza final, retiro de desechos, ajustes de imprevistos

La sub rasante serd compactada con compactadores pata de cabra, realizando un minimo de 5 (cinco) pasadas a
fin que la misma soporte una prueba de carga, que se verificara por medio de un camién de eje sencillo bien
cargado. Es considerada una pasada, la ida y vuelta del compactador en un determinado tramo. En caso que la
pista no supere la prueba de carga, el sector que presente movimientos sera removido y el material substituido por
otro de mejor calidad o menos humedad. Este trabajo el Contratista las realizara sin costo extra para la
CONTRATANTE

Una vez procedido con el desmonte y/o la adicién de material necesario para alcanzar el perfil de la sub rasante,
atendiendo los delineamientos y la seccién transversal del proyecto, se procederd a compactar el material
agregado hasta conseguir un porcentaje de densidad del 98% de la densidad maxima en los 20 cm superiores. El
equipo de compactacidn serd el adecuado para el tipo de suelo a compactary deberd ejercer la presién necesaria
para obtener la densidad fijada. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser
compactado satisfactoriamente, deberd ser totalmente removido y reemplazado por un suelo apto extraido de
sitios previamente aprobados por la Fiscalizacion.

Sobre la sub rasante previamente regularizada y compactada, sobre la cual se colocaran las piedras a mano y
martillo, perpendicularmente a la superficie de la base, con la menor dimensidn hacia la base. Las mayores
dimensiones de las piedras en la superficie externa de la calzada estardn en contacto unas con otras formando
lineas o hileras conjuntas y discontinuas. Se interceptaran piedras de menor tamafio entre piedra y piedra de modo
que sirvan de cufias para mantener la estabilidad del conjunto.

El afirmado sera realizado con pisones individuales de 12 a 20 Kg de peso y 20 X 20 cm. de base, el cual se pasara
dos veces. Seguidamente se procederd a compactar la capa de empedrado con 4 pasadas de un vibro compactado
autopropulsado de minimo 10 ton. En la zona donde el rodillo vibrante no pueda ser utilizado, la compactacién se
completard con medios manuales (pisones) y posteriormente con medios mecdnicos livianos (planchas o sapitos
vibro compactado res).

Si faltaren piedras y/o tierra para la reconstruccién del empedrado la provisién correrd por cuenta del Contratista.

Las piedras a utilizar deben tener tamafio mayor a 15 cm y se deben colocar acomodandolas a mano con la méaxima
trabazén posible, golpeandolas horizontalmente para reducir al minimo el espesor de juntas (no mayor a 1 cm).
Las piedras deben disponerse en un colchén de tierra colorada suelta de 5 cm de espesor.

El afirmado serd realizado con pisones individuales de 12 a 20 kg de peso y 20x20 cm de base; el cual se pasara dos
veces. Seguidamente se procedera a compactar la capa de empedrado con una compactadora plana vibradora de
500Kg. O similar. -

Antes de la compactacién se esparciran piedras triturada tipo 6ta. (Polvo de triturada) de igual o superior calidad
que la piedra bruta, para llenar los intersticios en la cantidad de 1 m3 para 75m2. La compactacion sera efectuada a
partir de la linea de corddn hacia el eje de la calzada y se dara por finalizada esta operacién por orden emanada del
fiscal de Obra.

Se colocarén lateralmente Cordones de Hormigén Pre-fabricados o fabricados in situ, conforme sefiale la
fiscalizacion.

Resistencia caracteristica minima de 180 Kg/cm2, deberdn ser planos sin alabeos, coqueras ni fisuras, y se
colocaran seguidamente después de la compactacion de la subrazante, de tal forma a asegurar la estabilidad de los
mismos. La interseccion de las caras superior e interna debera ser biselada y redondeada. Sus dimensiones seran:

Espesor -10cm. Altura - 30cm. Largo - 50cm.

Los cordones deberan estar perfectamente alineados con una separacién no mayor de 2 cm y deberan ser
colocados a 15 cm de profundidad en relacién al nivel de la sub rasante. El encalado se hard con mortero 1:3
(cemento arena).

L relleno se hara por capas sucesivas de tierra, de no mas de 20 cm de espesor con adecuado riego y perfectamente
apisonados para asegurar una buena compactacién y una resistencia minima de 1 kg/cm2, El material de relleno
no debera contener raices, basuras o cualquier material organico que por descomposicién pueda ocasionar
asentamiento del terreno.

a. Relleno de Zanjas

Antes de proceder al relleno de zanjas, se excavara su fondo y taludes hasta llegar al suelo consistente,
debiendo ejecutarse el relleno de acuerdo con lo especificado.
b. Terraplenes

Los terraplenes se construiran en capas de no mas de 20 cm de espesor de material suelto libre de hierbas,
raices y escombros. Estas seran compactadas. Y aprobadas por la fiscalizacion.
c. Compactacién

Consiste en la ejecucion de las obras necesarias para la compactacion de los suelos, hasta obtener el peso
especifico aparente indicado, e incluye las operaciones del manipuleo, del equipo necesario y los riesgos con agua
que sean necesarios para lograr el fin propuesto.

Una vez escarificada la subrazante, se procedera a compactar el material suelto resultante. Con tal fin se
eliminaran previamente las piedras de tamafio mayor de 5 cm si las hubiere y se agregard agua hasta obtener una
compactacién satisfactoria. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado
satisfactoriamente, deberd ser totalmente excavado y reemplazado por el suelo apto, extraido de los sitios que
indique la fiscalizacién.

El suelo, previamente escarificado, debera ser compactado hasta obtener el porcentaje de densidad en los 20 cm
superiores.

La compactacién en las partes adyacentes a las alcantarillas y otros lugares en donde no puede actuar
eficazmente el equipo de compactacidn, sera ejecutada con pisones mecanicos o manuales.
La superficie de apisonado del mismo no debe ser mayor de 200 cm2.

La compactacién debe realizarse con rodillo vibrante de 10 toneladas (4 pasadas), se hace después el enripiado de
juntas con tierra colorada suelta de preferencia con alto contenido de dridos en su granulometria para facilitar la
penetracién, se debe ayudar a rellenar completamente las juntas mediante la utilizacidn de escobillones de acero.
Por Gltimo se realiza una pasada con el rodillo vibrando para hacer penetrar el material de relleno en las juntas y
luego se habilita al transito.

Controles

Estabilidad: El paso sobre la superficie terminada de un camién cargado con 10 TN en el eje trasero, no debera
producir deformaciones apreciables a la vista. En caso contrario, se procedera a la re compactacién o cambio del
material base que produzca este defecto.

Control geométrico: Se hara por nivelacién de ejes y bordes de calzada cada 20mts, tolerandose una diferencia en
+1,5 cm respecto a las cotas de proyecto y 20% en exceso para las flechas de abovedamiento, no admitiéndose
flechas menores que las de proyecto.

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar los tramos de calles, los lugares de ejecucién de los
empedrados, perfectamente limpios. EL CONTRATISTA debera retirar todo el resto del material sobrante del lugar.
Las obras auxiliares construidas por el CONTRATISTA serdn desmanteladas y retiradas del lugar de trabajo una vez
culminada la obra.
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Descripcion

Cartel de Obra situado en puntos indicados por
fiscalizacion

Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcacion

Preparacion de Suelo con Motoniveladora

Compactacion de terreno con pata de cabra

Colchon: Tierra Colorada

Piedra Bruta Basaltica, corte para empedrado

Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m?)

Corddn de Ho. 30x50 (cm) ¢/ proteccion lateral segun
detalle de plano

Especificaciones Tecnicas

EL CONTRATISTA debera prever en su oferta, el costo de un letrero de 2,00 m x 1,50 m, de acuerdo al plano
proporcionado por la Direccién de Obras de la GOBERNACION DEL ALTO PARANA. Este letrero lo colocard EL
CONTRATISTA en lugar indicado por el Fiscal de obras dentro de los 15 (quince) dias de iniciada la obra y siendo
propiedad del de GOBERNACION DEL ALTO PARANA; permanecerd en la obra o en el lugar indicado, hasta que el
Fiscal de obra lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazdn de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético.

La altura a que debe ser colocado el letrero serd de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno
hasta la parte inferior del letrero.

El CONTRATISTA hard el replanteo de la obra baséndose en los puntos de referencia indicados en los planos y sera
responsable de la exactitud de las medidas y escuadrias.

El CONTRATISTA suministrara por su cuenta todos los materiales y manos de obra que se requieran para este
trabajo, serd responsable por el cuidado y conservacién, tanto de la ubicacién como del nivel de los hitos; verificara
las medidas del terreno antes proceder al replanteo, debiendo comunicar las diferencias existentes en dngulos y
longitudes si las hubiese, a la Fiscalizacién, con el fin de que ésta disponga las decisiones a adoptar.

El alcance de los servicios de Movimiento de Suelo ya sean cortes o terraplenados deberan estar incluidos en
rubros o item de calzada de empedrado hasta un espesor de 30 cm variable.

Se debe eliminar totalmente la camada de suelo vegetal, basura o materia organica, para asegurar una buena
capacidad portante.

La sub rasante debe ser compactada con rodillo pata de cabra en camadas de 10 cm de espesor como maximo,
haciendo pasadas previas con escarificador o rastra de discos en caso necesario. Para caminos ya existentes que
presenten buena capacidad portante se puede, con acuerdo de la fiscalizacidn, proceder directamente a perfilar
con Moto niveladora la sub rasante, dandole una pendiente lateral de 3%.

La sub rasante serd compactada con compactadores pata de cabra, realizando un minimo de 5 (cinco) pasadas a
fin que la misma soporte una prueba de carga, que se verificard por medio de un camién de eje sencillo bien
cargado. Es considerada una pasada, la ida y vuelta del compactador en un determinado tramo. En caso que la
pista no supere la prueba de carga, el sector que presente movimientos sera removido y el material substituido por
otro de mejor calidad o menos humedad. Este trabajo el Contratista las realizara sin costo extra para la
CONTRATANTE

Una vez procedido con el desmonte y/o la adicién de material necesario para alcanzar el perfil de la sub rasante,
atendiendo los delineamientos y la seccién transversal del proyecto, se procederd a compactar el material
agregado hasta conseguir un porcentaje de densidad del 98% de la densidad maxima en los 20 cm superiores. El
equipo de compactacién serd el adecuado para el tipo de suelo a compactary deberd ejercer la presién necesaria
para obtener la densidad fijada. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser
compactado satisfactoriamente, deberd ser totalmente removido y reemplazado por un suelo apto extraido de
sitios previamente aprobados por la Fiscalizacion.

Sobre la sub rasante previamente regularizada y compactada, sobre la cual se colocaran las piedras a mano y
martillo, perpendicularmente a la superficie de la base, con la menor dimensidn hacia la base. Las mayores
dimensiones de las piedras en la superficie externa de la calzada estardn en contacto unas con otras formando
lineas o hileras conjuntas y discontinuas. Se interceptaran piedras de menor tamafio entre piedra y piedra de modo
que sirvan de cufias para mantener la estabilidad del conjunto.

El afirmado sera realizado con pisones individuales de 12 a 20 Kg de peso y 20 X 20 cm. de base, el cual se pasara
dos veces. Seguidamente se procederd a compactar la capa de empedrado con 4 pasadas de un vibro compactado
autopropulsado de minimo 10 ton. En la zona donde el rodillo vibrante no pueda ser utilizado, la compactacién se
completard con medios manuales (pisones) y posteriormente con medios mecdnicos livianos (planchas o sapitos
vibro compactado res).

Si faltaren piedras y/o tierra para la reconstruccién del empedrado la provisién correrd por cuenta del Contratista.

Las piedras a utilizar deben tener tamafio mayor a 15 cm y se deben colocar acomodandolas a mano con la méxima
trabazdn posible, golpeandolas horizontalmente para reducir al minimo el espesor de juntas (no mayor a 1 cm).
Las piedras deben disponerse en un colchén de tierra colorada suelta de 5 cm de espesor.

El afirmado serd realizado con pisones individuales de 12 a 20 kg de peso y 20x20 cm de base; el cual se pasara dos
veces. Seguidamente se procedera a compactar la capa de empedrado con una compactadora plana vibradora de
500Kg. O similar. -

Antes de la compactacién se esparciran piedras triturada tipo 6ta. (Polvo de triturada) de igual o superior calidad
que la piedra bruta, para llenar los intersticios en la cantidad de 1 m3 para 75m2. La compactacion sera efectuada a
partir de la linea de cordén hacia el eje de la calzada y se dara por finalizada esta operacién por orden emanada del
fiscal de Obra.

Se colocaran lateralmente Cordones de Hormigdn Pre-fabricados o fabricados in situ, conforme sefiale la
fiscalizacion.

Resistencia caracteristica minima de 180 Kg/cm2, deberan ser planos sin alabeos, coqueras ni fisuras, y se
colocardn seguidamente después de la compactacién de la subrazante, de tal forma a asegurar la estabilidad de los
mismos. La interseccion de las caras superior e interna debera ser biselada y redondeada. Sus dimensiones seran:

Espesor -10cm. Altura - 30cm.  Largo - 50cm.
Los cordones deberan estar perfectamente alineados con una separacién no mayor de 2 cm y deberan ser

colocados a 15 cm de profundidad en relacién al nivel de la sub rasante. El encalado se hara con mortero 1:3
(cemento arena).
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Compactacion preliminar

Compactacion Final

Limpieza final, retiro de desechos, ajustes de imprevistos

Descripcion

Cartel de Obra situado en puntos indicados por
fiscalizacion

Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcacion

Preparacion de Suelo con Motoniveladora

Compactacion de terreno con pata de cabra

Trabajos de movimiento de suelo, perfilacion y relleno
en sectores requeridos.

L relleno se hara por capas sucesivas de tierra, de no mas de 20 cm de espesor con adecuado riego y perfectamente
apisonados para asegurar una buena compactacién y una resistencia minima de 1 kg/cm2, El material de relleno
no debera contener raices, basuras o cualquier material organico que por descomposicién pueda ocasionar
asentamiento del terreno.

a. Relleno de Zanjas

Antes de proceder al relleno de zanjas, se excavara su fondo y taludes hasta llegar al suelo consistente,
debiendo ejecutarse el relleno de acuerdo con lo especificado.
b. Terraplenes

Los terraplenes se construiran en capas de no mas de 20 cm de espesor de material suelto libre de hierbas,
raices y escombros. Estas seran compactadas. Y aprobadas por la fiscalizacion.
c. Compactacién

Consiste en la ejecucidn de las obras necesarias para la compactacion de los suelos, hasta obtener el peso
especifico aparente indicado, e incluye las operaciones del manipuleo, del equipo necesario y los riesgos con agua
que sean necesarios para lograr el fin propuesto.

Una vez escarificada la subrazante, se procederd a compactar el material suelto resultante. Con tal fin se
eliminaran previamente las piedras de tamafio mayor de 5 cm si las hubiere y se agregard agua hasta obtener una
compactacién satisfactoria. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado
satisfactoriamente, deberd ser totalmente excavado y reemplazado por el suelo apto, extraido de los sitios que
indique la fiscalizacién.

El suelo, previamente escarificado, debera ser compactado hasta obtener el porcentaje de densidad en los 20 cm
superiores.

La compactacién en las partes adyacentes a las alcantarillas y otros lugares en donde no puede actuar
eficazmente el equipo de compactacidn, sera ejecutada con pisones mecanicos o manuales.
La superficie de apisonado del mismo no debe ser mayor de 200 cm2.

La compactacién debe realizarse con rodillo vibrante de 10 toneladas (4 pasadas), se hace después el enripiado de
juntas con tierra colorada suelta de preferencia con alto contenido de aridos en su granulometria para facilitar la
penetracién, se debe ayudar a rellenar completamente las juntas mediante la utilizacién de escobillones de acero.
Por Ultimo se realiza una pasada con el rodillo vibrando para hacer penetrar el material de relleno en las juntas y
luego se habilita al transito.

Controles

Estabilidad: El paso sobre la superficie terminada de un camién cargado con 10 TN en el eje trasero, no debera
producir deformaciones apreciables a la vista. En caso contrario, se procedera a la re compactacion o cambio del
material base que produzca este defecto.

Control geométrico: Se hara por nivelacidn de ejes y bordes de calzada cada 20mts, tolerdndose una diferencia en
+1,5 cm respecto a las cotas de proyecto y 20% en exceso para las flechas de abovedamiento, no admitiéndose
flechas menores que las de proyecto.

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar los tramos de calles, los lugares de ejecucién de los
empedrados, perfectamente limpios. EL CONTRATISTA debera retirar todo el resto del material sobrante del lugar.
Las obras auxiliares construidas por el CONTRATISTA serdn desmanteladas y retiradas del lugar de trabajo una vez
culminada la obra.

Especificaciones Tecnicas

EL CONTRATISTA debera prever en su oferta, el costo de un letrero de 2,00 m x 1,50 m, de acuerdo al plano
proporcionado por la Direccién de Obras de la GOBERNACION DEL ALTO PARANA. Este letrero lo colocard EL
CONTRATISTA en lugar indicado por el Fiscal de obras dentro de los 15 (quince) dias de iniciada la obra y siendo
propiedad del de GOBERNACION DEL ALTO PARANA; permanecerd en la obra o en el lugar indicado, hasta que el
Fiscal de obra lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazdn de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético.

La altura a que debe ser colocado el letrero serd de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno
hasta la parte inferior del letrero.

El CONTRATISTA haré el replanteo de la obra baséndose en los puntos de referencia indicados en los planos y sera
responsable de la exactitud de las medidas y escuadrias.

El CONTRATISTA suministrara por su cuenta todos los materiales y manos de obra que se requieran para este
trabajo, sera responsable por el cuidado y conservacion, tanto de la ubicacién como del nivel de los hitos; verificara
las medidas del terreno antes proceder al replanteo, debiendo comunicar las diferencias existentes en dngulos y
longitudes si las hubiese, a la Fiscalizacién, con el fin de que ésta disponga las decisiones a adoptar.

El alcance de los servicios de Movimiento de Suelo ya sean cortes o terraplenados deberan estar incluidos en
rubros o item de calzada de empedrado hasta un espesor de 30 cm variable.

Se debe eliminar totalmente la camada de suelo vegetal, basura o materia organica, para asegurar una buena
capacidad portante.

La sub rasante debe ser compactada con rodillo pata de cabra en camadas de 10 cm de espesor como maximo,
haciendo pasadas previas con escarificador o rastra de discos en caso necesario. Para caminos ya existentes que
presenten buena capacidad portante se puede, con acuerdo de la fiscalizacidn, proceder directamente a perfilar
con Moto niveladora la sub rasante, ddndole una pendiente lateral de 3%.

La sub rasante serd compactada con compactadores pata de cabra, realizando un minimo de 5 (cinco) pasadas a
fin que la misma soporte una prueba de carga, que se verificard por medio de un camién de eje sencillo bien
cargado. Es considerada una pasada, la ida y vuelta del compactador en un determinado tramo. En caso que la
pista no supere la prueba de carga, el sector que presente movimientos sera removido y el material substituido por
otro de mejor calidad o menos humedad. Este trabajo el Contratista las realizard sin costo extra para la
CONTRATANTE

Una vez procedido con el desmonte y/o la adicién de material necesario para alcanzar el perfil de la sub rasante,
atendiendo los delineamientos y la seccién transversal del proyecto, se procederad a compactar el material
agregado hasta conseguir un porcentaje de densidad del 98% de la densidad maxima en los 20 cm superiores. El
equipo de compactacién serd el adecuado para el tipo de suelo a compactary deberd ejercer la presién necesaria
para obtener la densidad fijada. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser
compactado satisfactoriamente, deberd ser totalmente removido y reemplazado por un suelo apto extraido de
sitios previamente aprobados por la Fiscalizacion.
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Colchon: Tierra Colorada

Piedra Bruta Basaltica, corte para empedrado

Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m?)

Cordon de Ho. 30x50 (cm) ¢/ cuenta de H? de 0,50 y
proteccion lateral segtin detalle de plano

Baden de HA°

Platea de H°A°

Compactacion preliminar

Una vez procedido con el desmonte y/o la adicién de material necesario para alcanzar el perfil de la sub rasante,
atendiendo los delineamientos y la seccién transversal del proyecto, se procederd a compactar el material
agregado hasta conseguir un porcentaje de densidad del 98% de la densidad maxima en los 20 cm superiores. El
equipo de compactacién serd el adecuado para el tipo de suelo a compactary deberd ejercer la presién necesaria
para obtener la densidad fijada. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser
compactado satisfactoriamente, deberd ser totalmente removido y reemplazado por un suelo apto extraido de
sitios previamente aprobados por la Fiscalizacion.

Sobre la sub rasante previamente regularizada y compactada, sobre la cual se colocaran las piedras a mano y
martillo, perpendicularmente a la superficie de la base, con la menor dimensidn hacia la base. Las mayores
dimensiones de las piedras en la superficie externa de la calzada estardn en contacto unas con otras formando
lineas o hileras conjuntas y discontinuas. Se interceptaran piedras de menor tamafio entre piedra y piedra de modo
que sirvan de cufias para mantener la estabilidad del conjunto.

El afirmado serd realizado con pisones individuales de 12 a 20 Kg de peso y 20 X 20 cm. de base, el cual se pasara
dos veces. Seguidamente se procederd a compactar la capa de empedrado con 4 pasadas de un vibro compactado
autopropulsado de minimo 10 ton. En la zona donde el rodillo vibrante no pueda ser utilizado, la compactacién se
completard con medios manuales (pisones) y posteriormente con medios mecénicos livianos (planchas o sapitos
vibro compactado res).

Si faltaren piedras y/o tierra para la reconstruccién del empedrado la provisién correrd por cuenta del Contratista.

Las piedras a utilizar deben tener tamafio mayor a 15 cm y se deben colocar acomodandolas a mano con la méaxima
trabazén posible, golpedndolas horizontalmente para reducir al minimo el espesor de juntas (no mayor a 1 cm).
Las piedras deben disponerse en un colchdn de tierra colorada suelta de 5 cm de espesor.

El afirmado serd realizado con pisones individuales de 12 a 20 kg de peso y 20x20 cm de base; el cual se pasard dos
veces. Seguidamente se procedera a compactar la capa de empedrado con una compactadora plana vibradora de
500Kg. O similar. -

Antes de la compactacién se esparciran piedras triturada tipo 6ta. (Polvo de triturada) de igual o superior calidad
que la piedra bruta, para llenar los intersticios en la cantidad de 1 m3 para 75m2. La compactacion sera efectuada a
partir de la linea de cordén hacia el eje de la calzada y se dara por finalizada esta operacién por orden emanada del
fiscal de Obra.

Se colocaran lateralmente Cordones de Hormigdn Pre-fabricados o fabricados in situ, conforme sefiale la
fiscalizacion.

Resistencia caracteristica minima de 180 Kg/cm2, deberan ser planos sin alabeos, coqueras ni fisuras, y se
colocardn seguidamente después de la compactacién de la subrazante, de tal forma a asegurar la estabilidad de los
mismos. La interseccion de las caras superior e interna debera ser biselada y redondeada. Sus dimensiones seran:

Espesor -10cm. Altura - 30cm.  Largo - 50cm.

Los cordones deberan estar perfectamente alineados con una separacién no mayor de 2 cm y deberan ser
colocados a 15 cm de profundidad en relacién al nivel de la sub rasante. El encalado se hara con mortero 1:3
(cemento arena).

Consiste en la realizacién de la excavacién (manual y/o mecanica), preparacion de la base de asiento y la
construccién de los badenes y cunetas revestidas propiamente dichas con Hormigén Tipo A (fck = 210 Kg/cm2),
obrante en estas especificaciones, cuyas dimensiones se indicaran en los planos o por la Fiscalizacién.

La base de asiento compactada deberd ser conformada hasta que presente una superficie plana de conformidad
con la seccidén indicada en los Planos. Todo el material blando inestable debera ser retirado y dispuesto en forma
aceptable.

Los badenes de hormigdn y las cunetas revestidas deberan ser hormigonadas in situ de una sola vez (hormigonado
continuo) con el empleo de encofrados laterales. Las juntas de dilatacién estaran ubicadas cada 2 m, siendo que la
misma sera seca.

El hormigdn recién colocado debera ser resguardado contra la intemperie y curado por el método de aspersién por
un tiempo minimo de 7 dias mediante la aplicacidn continua de agua. Esta aplicacién deberd ser de un minimo de
dos veces por dia, dependiendo de las condiciones climaticas.

Consiste en la realizacién de la excavacion (manual y/o mecanica), preparacion de la base de asiento y la
construccidn de los badenes y cunetas revestidas propiamente dichas con Hormigdn Tipo A (fck =210 Kg/cm2),
obrante en estas especificaciones, cuyas dimensiones se indicaran en los planos o por la Fiscalizacién.

Lrelleno se hard por capas sucesivas de tierra, de no mas de 20 cm de espesor con adecuado riego y perfectamente
apisonados para asegurar una buena compactacion y una resistencia minima de 1 kg/cm2, El material de relleno
no debera contener raices, basuras o cualquier material organico que por descomposicién pueda ocasionar
asentamiento del terreno.

a. Relleno de Zanjas

Antes de proceder al relleno de zanjas, se excavara su fondo y taludes hasta llegar al suelo consistente,
debiendo ejecutarse el relleno de acuerdo con lo especificado.
b. Terraplenes

Los terraplenes se construiran en capas de no mas de 20 cm de espesor de material suelto libre de hierbas,
raices y escombros. Estas serdn compactadas. Y aprobadas por la fiscalizacién.
c. Compactacién

Consiste en la ejecucidn de las obras necesarias para la compactacién de los suelos, hasta obtener el peso
especifico aparente indicado, e incluye las operaciones del manipuleo, del equipo necesario y los riesgos con agua
que sean necesarios para lograr el fin propuesto.

Una vez escarificada la subrazante, se procedera a compactar el material suelto resultante. Con tal fin se
eliminaran previamente las piedras de tamafio mayor de 5 cm si las hubiere y se agregard agua hasta obtener una
compactacidn satisfactoria. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado
satisfactoriamente, deberd ser totalmente excavado y reemplazado por el suelo apto, extraido de los sitios que
indique la fiscalizacién.

El suelo, previamente escarificado, debera ser compactado hasta obtener el porcentaje de densidad en los 20 cm
superiores.

La compactacién en las partes adyacentes a las alcantarillas y otros lugares en donde no puede actuar
eficazmente el equipo de compactacidn, serd ejecutada con pisones mecénicos o manuales.
La superficie de apisonado del mismo no debe ser mayor de 200 cm2.
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Compactacion Final

Limpieza final, retiro de desechos, ajustes de imprevistos

Descripcion

Cartel de Obra situado en puntos indicados por
fiscalizacion

Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcacion

Preparacion de Suelo con Motoniveladora

Compactacion de terreno con pata de cabra

Colchdn: Tierra Colorada

Piedra Bruta Basaltica, corte para empedrado

Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m?

La compactacién debe realizarse con rodillo vibrante de 10 toneladas (4 pasadas), se hace después el enripiado de
juntas con tierra colorada suelta de preferencia con alto contenido de dridos en su granulometria para facilitar la
penetracién, se debe ayudar a rellenar completamente las juntas mediante la utilizacidn de escobillones de acero.
Por Gltimo se realiza una pasada con el rodillo vibrando para hacer penetrar el material de relleno en las juntas y
luego se habilita al transito.

Controles

Estabilidad: El paso sobre la superficie terminada de un camién cargado con 10 TN en el eje trasero, no debera
producir deformaciones apreciables a la vista. En caso contrario, se procedera a la re compactacién o cambio del
material base que produzca este defecto.

Control geométrico: Se hara por nivelacién de ejes y bordes de calzada cada 20mts, tolerandose una diferencia en
+1,5 cm respecto a las cotas de proyecto y 20% en exceso para las flechas de abovedamiento, no admitiéndose
flechas menores que las de proyecto.

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar los tramos de calles, los lugares de ejecucién de los
empedrados, perfectamente limpios. EL CONTRATISTA debera retirar todo el resto del material sobrante del lugar.
Las obras auxiliares construidas por el CONTRATISTA seran desmanteladas y retiradas del lugar de trabajo una vez
culminada la obra.

Especificaciones Tecnicas

EL CONTRATISTA debera prever en su oferta, el costo de un letrero de 2,00 m x 1,50 m, de acuerdo al plano
proporcionado por la Direccidn de Obras de la GOBERNACION DEL ALTO PARANA. Este letrero lo colocara EL
CONTRATISTA en lugar indicado por el Fiscal de obras dentro de los 15 (quince) dias de iniciada la obra y siendo
propiedad del de GOBERNACION DEL ALTO PARANA; permanecera en la obra o en el lugar indicado, hasta que el
Fiscal de obra lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazén de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético.

La altura a que debe ser colocado el letrero serd de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno
hasta la parte inferior del letrero.

El CONTRATISTA hard el replanteo de la obra baséndose en los puntos de referencia indicados en los planos y sera
responsable de la exactitud de las medidas y escuadrias.

El CONTRATISTA suministrara por su cuenta todos los materiales y manos de obra que se requieran para este
trabajo, serd responsable por el cuidado y conservacién, tanto de la ubicacién como del nivel de los hitos; verificara
las medidas del terreno antes proceder al replanteo, debiendo comunicar las diferencias existentes en dngulos y
longitudes si las hubiese, a la Fiscalizacion, con el fin de que ésta disponga las decisiones a adoptar.

El alcance de los servicios de Movimiento de Suelo ya sean cortes o terraplenados deberan estar incluidos en
rubros o item de calzada de empedrado hasta un espesor de 30 cm variable.

Se debe eliminar totalmente la camada de suelo vegetal, basura o materia orgénica, para asegurar una buena
capacidad portante.

La sub rasante debe ser compactada con rodillo pata de cabra en camadas de 10 cm de espesor como méaximo,
haciendo pasadas previas con escarificador o rastra de discos en caso necesario. Para caminos ya existentes que
presenten buena capacidad portante se puede, con acuerdo de la fiscalizacién, proceder directamente a perfilar
con Moto niveladora la sub rasante, dandole una pendiente lateral de 3%.

La sub rasante serd compactada con compactadores pata de cabra, realizando un minimo de 5 (cinco) pasadas a
fin que la misma soporte una prueba de carga, que se verificard por medio de un camién de eje sencillo bien
cargado. Es considerada una pasada, la ida y vuelta del compactador en un determinado tramo. En caso que la
pista no supere la prueba de carga, el sector que presente movimientos sera removido y el material substituido por
otro de mejor calidad o menos humedad. Este trabajo el Contratista las realizara sin costo extra para la
CONTRATANTE

Una vez procedido con el desmonte y/o la adicién de material necesario para alcanzar el perfil de la sub rasante,
atendiendo los delineamientos y la seccién transversal del proyecto, se procederd a compactar el material
agregado hasta conseguir un porcentaje de densidad del 98% de la densidad méxima en los 20 cm superiores. El
equipo de compactacion sera el adecuado para el tipo de suelo a compactar y debera ejercer la presién necesaria
para obtener la densidad fijada. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser
compactado satisfactoriamente, debera ser totalmente removido y reemplazado por un suelo apto extraido de
sitios previamente aprobados por la Fiscalizacién.

Sobre la sub rasante previamente regularizada y compactada, sobre la cual se colocaran las piedras a mano y
martillo, perpendicularmente a la superficie de la base, con la menor dimensién hacia la base. Las mayores
dimensiones de las piedras en la superficie externa de la calzada estaran en contacto unas con otras formando
lineas o hileras conjuntas y discontinuas. Se interceptaran piedras de menor tamafio entre piedra y piedra de modo
que sirvan de cufias para mantener la estabilidad del conjunto.

El afirmado serd realizado con pisones individuales de 12 a 20 Kg de peso y 20 X 20 cm. de base, el cual se pasara
dos veces. Seguidamente se procedera a compactar la capa de empedrado con 4 pasadas de un vibro compactado
autopropulsado de minimo 10 ton. En la zona donde el rodillo vibrante no pueda ser utilizado, la compactacién se
completard con medios manuales (pisones) y posteriormente con medios mecanicos livianos (planchas o sapitos
vibro compactado res).

Si faltaren piedras y/o tierra para la reconstruccién del empedrado la provisién correré por cuenta del Contratista.

Las piedras a utilizar deben tener tamafio mayor a 15 cm y se deben colocar acomodandolas a mano con la méaxima
trabazdn posible, golpeandolas horizontalmente para reducir al minimo el espesor de juntas (no mayor a 1 cm).
Las piedras deben disponerse en un colchén de tierra colorada suelta de 5 cm de espesor.

El afirmado serd realizado con pisones individuales de 12 a 20 kg de peso y 20x20 cm de base; el cual se pasara dos
veces. Seguidamente se procedera a compactar la capa de empedrado con una compactadora plana vibradora de
500Kg. O similar. -

Antes de la compactacién se esparciran piedras triturada tipo 6ta. (Polvo de triturada) de igual o superior calidad
que la piedra bruta, para llenar los intersticios en la cantidad de 1 m3 para 75m2. La compactacion sera efectuada a
partir de la linea de corddn hacia el eje de la calzada y se dara por finalizada esta operacién por orden emanada del
fiscal de Obra.
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Corddn de Ho. 30x50 (cm) ¢/ proteccion lateral segun
detalle de plano

Compactacion preliminar

Compactacion Final

Limpieza final, retiro de desechos, ajustes de imprevistos

Descripcion

Cartel de Obra situado en puntos indicados por
fiscalizacion

Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcacion

Preparacion de Suelo con Motoniveladora

Se colocaran lateralmente Cordones de Hormigdn Pre-fabricados o fabricados in situ, conforme sefiale la
fiscalizacion.

Resistencia caracteristica minima de 180 Kg/cm2, deberan ser planos sin alabeos, coqueras ni fisuras, y se
colocardn seguidamente después de la compactacidn de la subrazante, de tal forma a asegurar la estabilidad de los
mismos. La interseccion de las caras superior e interna debera ser biselada y redondeada. Sus dimensiones seran:

Espesor -10cm. Altura - 30cm.  Largo - 50cm.

Los cordones deberan estar perfectamente alineados con una separacién no mayor de 2 cm y deberan ser
colocados a 15 cm de profundidad en relacién al nivel de la sub rasante. El encalado se hara con mortero 1:3
(cemento arena).

L relleno se hara por capas sucesivas de tierra, de no mas de 20 cm de espesor con adecuado riego y perfectamente
apisonados para asegurar una buena compactacién y una resistencia minima de 1 kg/cm2, El material de relleno
no debera contener raices, basuras o cualquier material organico que por descomposicién pueda ocasionar
asentamiento del terreno.

a. Relleno de Zanjas

Antes de proceder al relleno de zanjas, se excavara su fondo y taludes hasta llegar al suelo consistente,
debiendo ejecutarse el relleno de acuerdo con lo especificado.
b. Terraplenes

Los terraplenes se construiran en capas de no mas de 20 cm de espesor de material suelto libre de hierbas,
raices y escombros. Estas seran compactadas. Y aprobadas por la fiscalizacion.
c. Compactacién

Consiste en la ejecucidn de las obras necesarias para la compactacion de los suelos, hasta obtener el peso
especifico aparente indicado, e incluye las operaciones del manipuleo, del equipo necesario y los riesgos con agua
que sean necesarios para lograr el fin propuesto.

Una vez escarificada la subrazante, se procedera a compactar el material suelto resultante. Con tal fin se
eliminaran previamente las piedras de tamafio mayor de 5 cm si las hubiere y se agregard agua hasta obtener una
compactacién satisfactoria. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado
satisfactoriamente, deberd ser totalmente excavado y reemplazado por el suelo apto, extraido de los sitios que
indique la fiscalizacin.

El suelo, previamente escarificado, debera ser compactado hasta obtener el porcentaje de densidad en los 20 cm
superiores.

La compactacién en las partes adyacentes a las alcantarillas y otros lugares en donde no puede actuar
eficazmente el equipo de compactacidn, sera ejecutada con pisones mecanicos o manuales.
La superficie de apisonado del mismo no debe ser mayor de 200 cm2.

La compactacién debe realizarse con rodillo vibrante de 10 toneladas (4 pasadas), se hace después el enripiado de
juntas con tierra colorada suelta de preferencia con alto contenido de aridos en su granulometria para facilitar la
penetracién, se debe ayudar a rellenar completamente las juntas mediante la utilizacién de escobillones de acero.
Por Ultimo se realiza una pasada con el rodillo vibrando para hacer penetrar el material de relleno en las juntas y
luego se habilita al transito.

Controles

Estabilidad: El paso sobre la superficie terminada de un camidn cargado con 10 TN en el eje trasero, no debera
producir deformaciones apreciables a la vista. En caso contrario, se procedera a la re compactacion o cambio del
material base que produzca este defecto.

Control geométrico: Se hara por nivelacidn de ejes y bordes de calzada cada 20mts, tolerdndose una diferencia en
+1,5 cm respecto a las cotas de proyecto y 20% en exceso para las flechas de abovedamiento, no admitiéndose
flechas menores que las de proyecto.

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar los tramos de calles, los lugares de ejecucién de los
empedrados, perfectamente limpios. EL CONTRATISTA debera retirar todo el resto del material sobrante del lugar.
Las obras auxiliares construidas por el CONTRATISTA serdn desmanteladas y retiradas del lugar de trabajo una vez
culminada la obra.

Especificaciones Tecnicas

EL CONTRATISTA debera prever en su oferta, el costo de un letrero de 2,00 m x 1,50 m, de acuerdo al plano
proporcionado por la Direccién de Obras de la GOBERNACION DEL ALTO PARANA. Este letrero lo colocard EL
CONTRATISTA en lugar indicado por el Fiscal de obras dentro de los 15 (quince) dias de iniciada la obra y siendo
propiedad del de GOBERNACION DEL ALTO PARANA; permanecerd en la obra o en el lugar indicado, hasta que el
Fiscal de obra lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazdn de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético.

La altura a que debe ser colocado el letrero serd de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno
hasta la parte inferior del letrero.

El CONTRATISTA hara el replanteo de la obra baséndose en los puntos de referencia indicados en los planos y sera
responsable de la exactitud de las medidas y escuadrias.

El CONTRATISTA suministrara por su cuenta todos los materiales y manos de obra que se requieran para este
trabajo, sera responsable por el cuidado y conservacion, tanto de la ubicacién como del nivel de los hitos; verificara
las medidas del terreno antes proceder al replanteo, debiendo comunicar las diferencias existentes en dngulos y
longitudes si las hubiese, a la Fiscalizacién, con el fin de que ésta disponga las decisiones a adoptar.

El alcance de los servicios de Movimiento de Suelo ya sean cortes o terraplenados deberan estar incluidos en
rubros o item de calzada de empedrado hasta un espesor de 30 cm variable.

Se debe eliminar totalmente la camada de suelo vegetal, basura o materia organica, para asegurar una buena
capacidad portante.

La sub rasante debe ser compactada con rodillo pata de cabra en camadas de 10 cm de espesor como maximo,
haciendo pasadas previas con escarificador o rastra de discos en caso necesario. Para caminos ya existentes que
presenten buena capacidad portante se puede, con acuerdo de la fiscalizacidn, proceder directamente a perfilar
con Moto niveladora la sub rasante, dandole una pendiente lateral de 3%.
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Compactacion de terreno con pata de cabra

Colchdn: Tierra Colorada

Piedra Bruta Basaltica, corte para empedrado

Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m?

Corddn de Ho. 30x50 (cm) ¢/ cuenta de H de 0,50 y
proteccion lateral segun detalle de plano

Compactacion preliminar

Compactacion Final

Servicio de limpieza general de la construccion

La sub rasante serd compactada con compactadores pata de cabra, realizando un minimo de 5 (cinco) pasadas a
fin que la misma soporte una prueba de carga, que se verificard por medio de un camién de eje sencillo bien
cargado. Es considerada una pasada, la ida y vuelta del compactador en un determinado tramo. En caso que la
pista no supere la prueba de carga, el sector que presente movimientos sera removido y el material substituido por
otro de mejor calidad o menos humedad. Este trabajo el Contratista las realizara sin costo extra para la
CONTRATANTE

Una vez procedido con el desmonte y/o la adicién de material necesario para alcanzar el perfil de la sub rasante,
atendiendo los delineamientos y la seccién transversal del proyecto, se procederd a compactar el material
agregado hasta conseguir un porcentaje de densidad del 98% de la densidad méxima en los 20 cm superiores. El
equipo de compactacion sera el adecuado para el tipo de suelo a compactar y debera ejercer la presién necesaria
para obtener la densidad fijada. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser
compactado satisfactoriamente, debera ser totalmente removido y reemplazado por un suelo apto extraido de
sitios previamente aprobados por la Fiscalizacién.

Sobre la sub rasante previamente regularizada y compactada, sobre la cual se colocaran las piedras a mano y
martillo, perpendicularmente a la superficie de la base, con la menor dimensién hacia la base. Las mayores
dimensiones de las piedras en la superficie externa de la calzada estaran en contacto unas con otras formando
lineas o hileras conjuntas y discontinuas. Se interceptaran piedras de menor tamafio entre piedra y piedra de modo
que sirvan de cufias para mantener la estabilidad del conjunto.

El afirmado serd realizado con pisones individuales de 12 a 20 Kg de peso y 20 X 20 cm. de base, el cual se pasara
dos veces. Seguidamente se procedera a compactar la capa de empedrado con 4 pasadas de un vibro compactado
autopropulsado de minimo 10 ton. En la zona donde el rodillo vibrante no pueda ser utilizado, la compactacién se
completard con medios manuales (pisones) y posteriormente con medios mecanicos livianos (planchas o sapitos
vibro compactado res).

Si faltaren piedras y/o tierra para la reconstruccién del empedrado la provisién correrd por cuenta del Contratista.

Las piedras a utilizar deben tener tamafio mayor a 15 cm y se deben colocar acomodandolas a mano con la méxima
trabazdn posible, golpeandolas horizontalmente para reducir al minimo el espesor de juntas (no mayor a 1 cm).
Las piedras deben disponerse en un colchén de tierra colorada suelta de 5 cm de espesor.

El afirmado serd realizado con pisones individuales de 12 a 20 kg de peso y 20x20 cm de base; el cual se pasara dos
veces. Seguidamente se procedera a compactar la capa de empedrado con una compactadora plana vibradora de
500Kg. O similar. -

Antes de la compactacién se esparciran piedras triturada tipo 6ta. (Polvo de triturada) de igual o superior calidad
que la piedra bruta, para llenar los intersticios en la cantidad de 1 m3 para 75m2. La compactacion sera efectuada a
partir de la linea de corddn hacia el eje de la calzada y se dara por finalizada esta operacién por orden emanada del
fiscal de Obra.

Se colocarén lateralmente Cordones de Hormigén Pre-fabricados o fabricados in situ, conforme sefiale la
fiscalizacion.

Resistencia caracteristica minima de 180 Kg/cm2, deberdn ser planos sin alabeos, coqueras ni fisuras, y se
colocaran seguidamente después de la compactacion de la subrazante, de tal forma a asegurar la estabilidad de los
mismos. La interseccién de las caras superior e interna debera ser biselada y redondeada. Sus dimensiones seran:

Espesor -10cm. Altura - 30cm. Largo - 50cm.

Los cordones deberan estar perfectamente alineados con una separacién no mayor de 2 cm y deberan ser
colocados a 15 cm de profundidad en relacién al nivel de la sub rasante. El encalado se hard con mortero 1:3
(cemento arena).

L relleno se hard por capas sucesivas de tierra, de no mas de 20 cm de espesor con adecuado riego y perfectamente
apisonados para asegurar una buena compactacion y una resistencia minima de 1 kg/cm2, El material de relleno
no deberd contener raices, basuras o cualquier material organico que por descomposicién pueda ocasionar
asentamiento del terreno.

a. Relleno de Zanjas

Antes de proceder al relleno de zanjas, se excavara su fondo y taludes hasta llegar al suelo consistente,
debiendo ejecutarse el relleno de acuerdo con lo especificado.
b. Terraplenes

Los terraplenes se construiran en capas de no mas de 20 cm de espesor de material suelto libre de hierbas,
raices y escombros. Estas serdn compactadas. Y aprobadas por la fiscalizacién.
c. Compactacién

Consiste en la ejecucidn de las obras necesarias para la compactacién de los suelos, hasta obtener el peso
especifico aparente indicado, e incluye las operaciones del manipuleo, del equipo necesario y los riesgos con agua
que sean necesarios para lograr el fin propuesto.

Una vez escarificada la subrazante, se procedera a compactar el material suelto resultante. Con tal fin se
eliminaran previamente las piedras de tamafio mayor de 5 cm si las hubiere y se agregard agua hasta obtener una
compactacidn satisfactoria. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado
satisfactoriamente, deberd ser totalmente excavado y reemplazado por el suelo apto, extraido de los sitios que
indique la fiscalizacién.

El suelo, previamente escarificado, debera ser compactado hasta obtener el porcentaje de densidad en los 20 cm
superiores.

La compactacién en las partes adyacentes a las alcantarillas y otros lugares en donde no puede actuar
eficazmente el equipo de compactacidn, serd ejecutada con pisones mecénicos o manuales.
La superficie de apisonado del mismo no debe ser mayor de 200 cm2.

La compactacién debe realizarse con rodillo vibrante de 10 toneladas (4 pasadas), se hace después el enripiado de
juntas con tierra colorada suelta de preferencia con alto contenido de dridos en su granulometria para facilitar la
penetracién, se debe ayudar a rellenar completamente las juntas mediante la utilizacidn de escobillones de acero.
Por (ltimo se realiza una pasada con el rodillo vibrando para hacer penetrar el material de relleno en las juntas y
luego se habilita al transito.

Controles

Estabilidad: El paso sobre la superficie terminada de un camién cargado con 10 TN en el eje trasero, no debera
producir deformaciones apreciables a la vista. En caso contrario, se procedera a la re compactacién o cambio del
material base que produzca este defecto.

Control geométrico: Se hara por nivelacién de ejes y bordes de calzada cada 20mts, tolerandose una diferencia en
+1,5 cm respecto a las cotas de proyecto y 20% en exceso para las flechas de abovedamiento, no admitiéndose
flechas menores que las de proyecto.

192/271



11

Limpieza final, retiro de desechos, ajustes de imprevistos

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar los tramos de calles, los lugares de ejecucién de los
empedrados, perfectamente limpios. EL CONTRATISTA debera retirar todo el resto del material sobrante del lugar.
Las obras auxiliares construidas por el CONTRATISTA serdn desmanteladas y retiradas del lugar de trabajo una vez
culminada la obra.

Distrito: Ci E

N°

2

3

4

5

6

7

Descripcion

Cartel de Obra situado en puntos indicados por
fiscalizacion

Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcacion

Preparacion de Suelo con Motoniveladora

Compactacion de terreno con pata de cabra

Colchdn: Tierra Colorada

Piedra Bruta Basaltica, corte para empedrado

Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m?

Corddn de Ho. 30x50 (cm) ¢/ cuenta de H* de 0,50 y
proteccion lateral segtin detalle de plano

Especificaciones Tecnicas

EL CONTRATISTA debera prever en su oferta, el costo de un letrero de 2,00 m x 1,50 m, de acuerdo al plano
proporcionado por la Direccidon de Obras de la GOBERNACION DEL ALTO PARANA. Este letrero lo colocara EL
CONTRATISTA en lugar indicado por el Fiscal de obras dentro de los 15 (quince) dias de iniciada la obra y siendo
propiedad del de GOBERNACION DEL ALTO PARANA; permanecera en la obra o en el lugar indicado, hasta que el
Fiscal de obra lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazén de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético.

La altura a que debe ser colocado el letrero serd de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno
hasta la parte inferior del letrero.

El CONTRATISTA hard el replanteo de la obra baséndose en los puntos de referencia indicados en los planos y sera
responsable de la exactitud de las medidas y escuadrias.

El CONTRATISTA suministrara por su cuenta todos los materiales y manos de obra que se requieran para este
trabajo, serd responsable por el cuidado y conservacién, tanto de la ubicacién como del nivel de los hitos; verificara
las medidas del terreno antes proceder al replanteo, debiendo comunicar las diferencias existentes en dngulos y
longitudes si las hubiese, a la Fiscalizacién, con el fin de que ésta disponga las decisiones a adoptar.

El alcance de los servicios de Movimiento de Suelo ya sean cortes o terraplenados deberan estar incluidos en
rubros o item de calzada de empedrado hasta un espesor de 30 cm variable.

Se debe eliminar totalmente la camada de suelo vegetal, basura o materia orgénica, para asegurar una buena
capacidad portante.

La sub rasante debe ser compactada con rodillo pata de cabra en camadas de 10 cm de espesor como méaximo,
haciendo pasadas previas con escarificador o rastra de discos en caso necesario. Para caminos ya existentes que
presenten buena capacidad portante se puede, con acuerdo de la fiscalizacién, proceder directamente a perfilar
con Moto niveladora la sub rasante, dandole una pendiente lateral de 3%.

La sub rasante serd compactada con compactadores pata de cabra, realizando un minimo de 5 (cinco) pasadas a
fin que la misma soporte una prueba de carga, que se verificard por medio de un camién de eje sencillo bien
cargado. Es considerada una pasada, la ida y vuelta del compactador en un determinado tramo. En caso que la
pista no supere la prueba de carga, el sector que presente movimientos sera removido y el material substituido por
otro de mejor calidad o menos humedad. Este trabajo el Contratista las realizara sin costo extra para la
CONTRATANTE

Una vez procedido con el desmonte y/o la adicién de material necesario para alcanzar el perfil de la sub rasante,
atendiendo los delineamientos y la seccién transversal del proyecto, se procederd a compactar el material
agregado hasta conseguir un porcentaje de densidad del 98% de la densidad méxima en los 20 cm superiores. El
equipo de compactacién sera el adecuado para el tipo de suelo a compactar y debera ejercer la presién necesaria
para obtener la densidad fijada. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser
compactado satisfactoriamente, debera ser totalmente removido y reemplazado por un suelo apto extraido de
sitios previamente aprobados por la Fiscalizacién.

Sobre la sub rasante previamente regularizada y compactada, sobre la cual se colocaran las piedras a mano y
martillo, perpendicularmente a la superficie de la base, con la menor dimensién hacia la base. Las mayores
dimensiones de las piedras en la superficie externa de la calzada estaran en contacto unas con otras formando
lineas o hileras conjuntas y discontinuas. Se interceptaran piedras de menor tamafio entre piedra y piedra de modo
que sirvan de cufias para mantener la estabilidad del conjunto.

El afirmado serd realizado con pisones individuales de 12 a 20 Kg de peso y 20 X 20 cm. de base, el cual se pasara
dos veces. Seguidamente se procedera a compactar la capa de empedrado con 4 pasadas de un vibro compactado
autopropulsado de minimo 10 ton. En la zona donde el rodillo vibrante no pueda ser utilizado, la compactacién se
completard con medios manuales (pisones) y posteriormente con medios mecanicos livianos (planchas o sapitos
vibro compactado res).

Si faltaren piedras y/o tierra para la reconstruccién del empedrado la provisién correré por cuenta del Contratista.

Las piedras a utilizar deben tener tamafio mayor a 15 cm y se deben colocar acomodandolas a mano con la méaxima
trabazdn posible, golpeandolas horizontalmente para reducir al minimo el espesor de juntas (no mayor a 1 cm).
Las piedras deben disponerse en un colchén de tierra colorada suelta de 5 cm de espesor.

El afirmado serd realizado con pisones individuales de 12 a 20 kg de peso y 20x20 cm de base; el cual se pasara dos
veces. Seguidamente se procedera a compactar la capa de empedrado con una compactadora plana vibradora de
500Kg. O similar. -

Antes de la compactacién se esparciran piedras triturada tipo 6ta. (Polvo de triturada) de igual o superior calidad
que la piedra bruta, para llenar los intersticios en la cantidad de 1 m3 para 75m2. La compactacion sera efectuada a
partir de la linea de corddn hacia el eje de la calzada y se dara por finalizada esta operacién por orden emanada del
fiscal de Obra.

Se colocarén lateralmente Cordones de Hormigén Pre-fabricados o fabricados in situ, conforme sefiale la
fiscalizacion.

Resistencia caracteristica minima de 180 Kg/cm2, deberdn ser planos sin alabeos, coqueras ni fisuras, y se
colocaran seguidamente después de la compactacion de la subrazante, de tal forma a asegurar la estabilidad de los
mismos. La interseccién de las caras superior e interna debera ser biselada y redondeada. Sus dimensiones seran:

Espesor -10cm. Altura - 30cm. Largo - 50cm.
Los cordones deberan estar perfectamente alineados con una separacién no mayor de 2 cm y deberan ser

colocados a 15 cm de profundidad en relacién al nivel de la sub rasante. El encalado se hard con mortero 1:3
(cemento arena).
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Descripcion

Cartel de Obra situado en puntos indicados por
fiscalizacion

Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcacion

Preparacion de Suelo con Motoniveladora

Compactacion de terreno con pata de cabra

L relleno se hara por capas sucesivas de tierra, de no mas de 20 cm de espesor con adecuado riego y perfectamente
apisonados para asegurar una buena compactacién y una resistencia minima de 1 kg/cm2, El material de relleno
no debera contener raices, basuras o cualquier material organico que por descomposicién pueda ocasionar
asentamiento del terreno.

a. Relleno de Zanjas

Antes de proceder al relleno de zanjas, se excavara su fondo y taludes hasta llegar al suelo consistente,
debiendo ejecutarse el relleno de acuerdo con lo especificado.
b. Terraplenes

Los terraplenes se construiran en capas de no mas de 20 cm de espesor de material suelto libre de hierbas,
raices y escombros. Estas seran compactadas. Y aprobadas por la fiscalizacion.
c. Compactacién

Consiste en la ejecucidn de las obras necesarias para la compactacion de los suelos, hasta obtener el peso
especifico aparente indicado, e incluye las operaciones del manipuleo, del equipo necesario y los riesgos con agua
que sean necesarios para lograr el fin propuesto.

Una vez escarificada la subrazante, se procederd a compactar el material suelto resultante. Con tal fin se
eliminaran previamente las piedras de tamafio mayor de 5 cm si las hubiere y se agregard agua hasta obtener una
compactacién satisfactoria. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado
satisfactoriamente, deberd ser totalmente excavado y reemplazado por el suelo apto, extraido de los sitios que
indique la fiscalizacién.

El suelo, previamente escarificado, debera ser compactado hasta obtener el porcentaje de densidad en los 20 cm
superiores.

La compactacién en las partes adyacentes a las alcantarillas y otros lugares en donde no puede actuar
eficazmente el equipo de compactacidn, sera ejecutada con pisones mecanicos o manuales.
La superficie de apisonado del mismo no debe ser mayor de 200 cm2.

La compactacién debe realizarse con rodillo vibrante de 10 toneladas (4 pasadas), se hace después el enripiado de
juntas con tierra colorada suelta de preferencia con alto contenido de aridos en su granulometria para facilitar la
penetracién, se debe ayudar a rellenar completamente las juntas mediante la utilizacién de escobillones de acero.
Por Ultimo se realiza una pasada con el rodillo vibrando para hacer penetrar el material de relleno en las juntas y
luego se habilita al trénsito.

Controles

Estabilidad: El paso sobre la superficie terminada de un camién cargado con 10 TN en el eje trasero, no debera
producir deformaciones apreciables a la vista. En caso contrario, se procedera a la re compactacion o cambio del
material base que produzca este defecto.

Control geométrico: Se hara por nivelacidn de ejes y bordes de calzada cada 20mts, tolerdndose una diferencia en
+1,5 cm respecto a las cotas de proyecto y 20% en exceso para las flechas de abovedamiento, no admitiéndose
flechas menores que las de proyecto.

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar los tramos de calles, los lugares de ejecucién de los
empedrados, perfectamente limpios. EL CONTRATISTA debera retirar todo el resto del material sobrante del lugar.
Las obras auxiliares construidas por el CONTRATISTA serdn desmanteladas y retiradas del lugar de trabajo una vez
culminada la obra.

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar los tramos de calles, los lugares de ejecucién de los
empedrados, perfectamente limpios. EL CONTRATISTA debera retirar todo el resto del material sobrante del lugar.
Las obras auxiliares construidas por el CONTRATISTA serdn desmanteladas y retiradas del lugar de trabajo una vez
culminada la obra.

Especificaciones Tecnicas

EL CONTRATISTA debera prever en su oferta, el costo de un letrero de 2,00 m x 1,50 m, de acuerdo al plano
proporcionado por la Direccidon de Obras de la GOBERNACION DEL ALTO PARANA. Este letrero lo colocara EL
CONTRATISTA en lugar indicado por el Fiscal de obras dentro de los 15 (quince) dias de iniciada la obra y siendo
propiedad del de GOBERNACION DEL ALTO PARANA; permanecera en la obra o en el lugar indicado, hasta que el
Fiscal de obra lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazén de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético.

La altura a que debe ser colocado el letrero serd de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno
hasta la parte inferior del letrero.

El CONTRATISTA hard el replanteo de la obra baséndose en los puntos de referencia indicados en los planos y sera
responsable de la exactitud de las medidas y escuadrias.

El CONTRATISTA suministrara por su cuenta todos los materiales y manos de obra que se requieran para este
trabajo, serd responsable por el cuidado y conservacién, tanto de la ubicacién como del nivel de los hitos; verificara
las medidas del terreno antes proceder al replanteo, debiendo comunicar las diferencias existentes en dngulos y
longitudes si las hubiese, a la Fiscalizacién, con el fin de que ésta disponga las decisiones a adoptar.

El alcance de los servicios de Movimiento de Suelo ya sean cortes o terraplenados deberan estar incluidos en
rubros o item de calzada de empedrado hasta un espesor de 30 cm variable.

Se debe eliminar totalmente la camada de suelo vegetal, basura o materia orgénica, para asegurar una buena
capacidad portante.

La sub rasante debe ser compactada con rodillo pata de cabra en camadas de 10 cm de espesor como maximo,
haciendo pasadas previas con escarificador o rastra de discos en caso necesario. Para caminos ya existentes que
presenten buena capacidad portante se puede, con acuerdo de la fiscalizacién, proceder directamente a perfilar
con Moto niveladora la sub rasante, dandole una pendiente lateral de 3%.

La sub rasante serd compactada con compactadores pata de cabra, realizando un minimo de 5 (cinco) pasadas a
fin que la misma soporte una prueba de carga, que se verificard por medio de un camién de eje sencillo bien
cargado. Es considerada una pasada, la ida y vuelta del compactador en un determinado tramo. En caso que la
pista no supere la prueba de carga, el sector que presente movimientos sera removido y el material substituido por
otro de mejor calidad o menos humedad. Este trabajo el Contratista las realizara sin costo extra para la
CONTRATANTE
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Colchon: Tierra Colorada

Piedra Bruta Basaltica, corte para empedrado

Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m?)

Corddn de Ho. 30x50 (cm) ¢/ proteccion lateral segun
detalle de plano

Compactacion preliminar

Compactacion Final

Limpieza final, retiro de desechos, ajustes de imprevistos

Una vez procedido con el desmonte y/o la adicién de material necesario para alcanzar el perfil de la sub rasante,
atendiendo los delineamientos y la seccién transversal del proyecto, se procederd a compactar el material
agregado hasta conseguir un porcentaje de densidad del 98% de la densidad maxima en los 20 cm superiores. El
equipo de compactacion serd el adecuado para el tipo de suelo a compactary deberd ejercer la presién necesaria
para obtener la densidad fijada. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser
compactado satisfactoriamente, deberd ser totalmente removido y reemplazado por un suelo apto extraido de
sitios previamente aprobados por la Fiscalizacion.

Sobre la sub rasante previamente regularizada y compactada, sobre la cual se colocaran las piedras a mano y
martillo, perpendicularmente a la superficie de la base, con la menor dimensidn hacia la base. Las mayores
dimensiones de las piedras en la superficie externa de la calzada estardn en contacto unas con otras formando
lineas o hileras conjuntas y discontinuas. Se interceptaran piedras de menor tamafio entre piedra y piedra de modo
que sirvan de cufias para mantener la estabilidad del conjunto.

El afirmado serd realizado con pisones individuales de 12 a 20 Kg de peso y 20 X 20 cm. de base, el cual se pasara
dos veces. Seguidamente se procederd a compactar la capa de empedrado con 4 pasadas de un vibro compactado
autopropulsado de minimo 10 ton. En la zona donde el rodillo vibrante no pueda ser utilizado, la compactacién se
completard con medios manuales (pisones) y posteriormente con medios mecdnicos livianos (planchas o sapitos
vibro compactado res).

Si faltaren piedras y/o tierra para la reconstruccién del empedrado la provisién correrd por cuenta del Contratista.

Las piedras a utilizar deben tener tamafio mayor a 15 cmy se deben colocar acomodandolas a mano con la méaxima
trabazén posible, golpedndolas horizontalmente para reducir al minimo el espesor de juntas (no mayor a 1 cm).
Las piedras deben disponerse en un colchdn de tierra colorada suelta de 5 cm de espesor.

El afirmado serd realizado con pisones individuales de 12 a 20 kg de peso y 20x20 cm de base; el cual se pasard dos
veces. Seguidamente se procedera a compactar la capa de empedrado con una compactadora plana vibradora de
500Kg. O similar. -

Antes de la compactacién se esparciran piedras triturada tipo 6ta. (Polvo de triturada) de igual o superior calidad
que la piedra bruta, para llenar los intersticios en la cantidad de 1 m3 para 75m2. La compactacion sera efectuada a
partir de la linea de corddn hacia el eje de la calzada y se dara por finalizada esta operacién por orden emanada del
fiscal de Obra.

Se colocaran lateralmente Cordones de Hormigdn Pre-fabricados o fabricados in situ, conforme sefiale la
fiscalizacion.

Resistencia caracteristica minima de 180 Kg/cm2, deberan ser planos sin alabeos, coqueras ni fisuras, y se
colocaran seguidamente después de la compactacidn de la subrazante, de tal forma a asegurar la estabilidad de los
mismos. La interseccion de las caras superior e interna debera ser biselada y redondeada. Sus dimensiones seran:

Espesor -10cm. Altura - 30cm. Largo - 50cm.

Los cordones deberan estar perfectamente alineados con una separacién no mayor de 2 cm y deberan ser
colocados a 15 cm de profundidad en relacién al nivel de la sub rasante. El encalado se hara con mortero 1:3
(cemento arena).

L relleno se hara por capas sucesivas de tierra, de no mas de 20 cm de espesor con adecuado riego y perfectamente
apisonados para asegurar una buena compactacién y una resistencia minima de 1 kg/cm2, El material de relleno
no debera contener raices, basuras o cualquier material organico que por descomposicién pueda ocasionar
asentamiento del terreno.

a. Relleno de Zanjas

Antes de proceder al relleno de zanjas, se excavara su fondo y taludes hasta llegar al suelo consistente,
debiendo ejecutarse el relleno de acuerdo con lo especificado.
b. Terraplenes

Los terraplenes se construiran en capas de no mas de 20 cm de espesor de material suelto libre de hierbas,
raices y escombros. Estas seran compactadas. Y aprobadas por la fiscalizacion.
c. Compactacién

Consiste en la ejecucion de las obras necesarias para la compactacion de los suelos, hasta obtener el peso
especifico aparente indicado, e incluye las operaciones del manipuleo, del equipo necesario y los riesgos con agua
que sean necesarios para lograr el fin propuesto.

Una vez escarificada la subrazante, se procedera a compactar el material suelto resultante. Con tal fin se
eliminaran previamente las piedras de tamafio mayor de 5 cm si las hubiere y se agregard agua hasta obtener una
compactacién satisfactoria. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado
satisfactoriamente, deberd ser totalmente excavado y reemplazado por el suelo apto, extraido de los sitios que
indique la fiscalizaci6n.

El suelo, previamente escarificado, debera ser compactado hasta obtener el porcentaje de densidad en los 20 cm
superiores.

La compactacién en las partes adyacentes a las alcantarillas y otros lugares en donde no puede actuar
eficazmente el equipo de compactacidn, sera ejecutada con pisones mecanicos o manuales.
La superficie de apisonado del mismo no debe ser mayor de 200 cm2.

La compactacién debe realizarse con rodillo vibrante de 10 toneladas (4 pasadas), se hace después el enripiado de
juntas con tierra colorada suelta de preferencia con alto contenido de aridos en su granulometria para facilitar la
penetracién, se debe ayudar a rellenar completamente las juntas mediante la utilizacién de escobillones de acero.
Por Ultimo se realiza una pasada con el rodillo vibrando para hacer penetrar el material de relleno en las juntas y
luego se habilita al transito.

Controles

Estabilidad: El paso sobre la superficie terminada de un camidn cargado con 10 TN en el eje trasero, no debera
producir deformaciones apreciables a la vista. En caso contrario, se procedera a la re compactacion o cambio del
material base que produzca este defecto.

Control geométrico: Se hara por nivelacidn de ejes y bordes de calzada cada 20mts, tolerdndose una diferencia en
+1,5 cm respecto a las cotas de proyecto y 20% en exceso para las flechas de abovedamiento, no admitiéndose
flechas menores que las de proyecto.

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar los tramos de calles, los lugares de ejecucién de los
empedrados, perfectamente limpios. EL CONTRATISTA debera retirar todo el resto del material sobrante del lugar.
Las obras auxiliares construidas por el CONTRATISTA serdn desmanteladas y retiradas del lugar de trabajo una vez
culminada la obra.

OBRA:C. ; pavi TinoE

Distrito: Ci E

N

Descripcion

Especificaciones Tecnicas
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Cartel de Obra situado en puntos indicados por
fiscalizacion

Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcacion

Preparacion de Suelo con Motoniveladora

Compactacion de terreno con pata de cabra

Colchon: Tierra Colorada

Piedra Bruta Basaltica, corte para empedrado

Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m?)

Corddn de Ho. 30x50 (cm) ¢/ proteccion lateral segun
detalle de plano

EL CONTRATISTA debera prever en su oferta, el costo de un letrero de 2,00 m x 1,50 m, de acuerdo al plano
proporcionado por la Direccién de Obras de la GOBERNACION DEL ALTO PARANA. Este letrero lo colocard EL
CONTRATISTA en lugar indicado por el Fiscal de obras dentro de los 15 (quince) dias de iniciada la obra y siendo
propiedad del de GOBERNACION DEL ALTO PARANA; permanecerd en la obra o en el lugar indicado, hasta que el
Fiscal de obra lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazdn de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético.

La altura a que debe ser colocado el letrero serd de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno
hasta la parte inferior del letrero.

El CONTRATISTA haré el replanteo de la obra baséndose en los puntos de referencia indicados en los planos y sera
responsable de la exactitud de las medidas y escuadrias.

El CONTRATISTA suministrara por su cuenta todos los materiales y manos de obra que se requieran para este
trabajo, sera responsable por el cuidado y conservacion, tanto de la ubicacién como del nivel de los hitos; verificara
las medidas del terreno antes proceder al replanteo, debiendo comunicar las diferencias existentes en dngulos y
longitudes si las hubiese, a la Fiscalizacién, con el fin de que ésta disponga las decisiones a adoptar.

El alcance de los servicios de Movimiento de Suelo ya sean cortes o terraplenados deberan estar incluidos en
rubros o item de calzada de empedrado hasta un espesor de 30 cm variable.

Se debe eliminar totalmente la camada de suelo vegetal, basura o materia organica, para asegurar una buena
capacidad portante.

La sub rasante debe ser compactada con rodillo pata de cabra en camadas de 10 cm de espesor como maximo,
haciendo pasadas previas con escarificador o rastra de discos en caso necesario. Para caminos ya existentes que
presenten buena capacidad portante se puede, con acuerdo de la fiscalizacidn, proceder directamente a perfilar
con Moto niveladora la sub rasante, dandole una pendiente lateral de 3%.

La sub rasante serd compactada con compactadores pata de cabra, realizando un minimo de 5 (cinco) pasadas a
fin que la misma soporte una prueba de carga, que se verificard por medio de un cami6n de eje sencillo bien
cargado. Es considerada una pasada, la ida y vuelta del compactador en un determinado tramo. En caso que la
pista no supere la prueba de carga, el sector que presente movimientos sera removido y el material substituido por
otro de mejor calidad o menos humedad. Este trabajo el Contratista las realizard sin costo extra para la
CONTRATANTE

Una vez procedido con el desmonte y/o la adicién de material necesario para alcanzar el perfil de la sub rasante,
atendiendo los delineamientos y la seccién transversal del proyecto, se procederd a compactar el material
agregado hasta conseguir un porcentaje de densidad del 98% de la densidad maxima en los 20 cm superiores. El
equipo de compactacién serd el adecuado para el tipo de suelo a compactary deberd ejercer la presién necesaria
para obtener la densidad fijada. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser
compactado satisfactoriamente, deberd ser totalmente removido y reemplazado por un suelo apto extraido de
sitios previamente aprobados por la Fiscalizacion.

Sobre la sub rasante previamente regularizada y compactada, sobre la cual se colocaran las piedras a mano y
martillo, perpendicularmente a la superficie de la base, con la menor dimensidn hacia la base. Las mayores
dimensiones de las piedras en la superficie externa de la calzada estardn en contacto unas con otras formando
lineas o hileras conjuntas y discontinuas. Se interceptaran piedras de menor tamafio entre piedra y piedra de modo
que sirvan de cufias para mantener la estabilidad del conjunto.

El afirmado serd realizado con pisones individuales de 12 a 20 Kg de peso y 20 X 20 cm. de base, el cual se pasara
dos veces. Seguidamente se procederd a compactar la capa de empedrado con 4 pasadas de un vibro compactado
autopropulsado de minimo 10 ton. En la zona donde el rodillo vibrante no pueda ser utilizado, la compactacién se
completard con medios manuales (pisones) y posteriormente con medios mecdnicos livianos (planchas o sapitos
vibro compactado res).

Si faltaren piedras y/o tierra para la reconstruccién del empedrado la provisién correrd por cuenta del Contratista.

Las piedras a utilizar deben tener tamafio mayor a 15 cmy se deben colocar acomodandolas a mano con la méaxima
trabazén posible, golpedndolas horizontalmente para reducir al minimo el espesor de juntas (no mayor a 1 cm).
Las piedras deben disponerse en un colchdn de tierra colorada suelta de 5 cm de espesor.

El afirmado serd realizado con pisones individuales de 12 a 20 kg de peso y 20x20 cm de base; el cual se pasard dos
veces. Seguidamente se procedera a compactar la capa de empedrado con una compactadora plana vibradora de
500Kg. O similar. -

Antes de la compactacién se esparciran piedras triturada tipo 6ta. (Polvo de triturada) de igual o superior calidad
que la piedra bruta, para llenar los intersticios en la cantidad de 1 m3 para 75m2. La compactacion sera efectuada a
partir de la linea de corddn hacia el eje de la calzada y se dara por finalizada esta operacién por orden emanada del
fiscal de Obra.

Se colocaran lateralmente Cordones de Hormigdn Pre-fabricados o fabricados in situ, conforme sefiale la
fiscalizacion.

Resistencia caracteristica minima de 180 Kg/cm2, deberan ser planos sin alabeos, coqueras ni fisuras, y se
colocardn seguidamente después de la compactacidn de la subrazante, de tal forma a asegurar la estabilidad de los
mismos. La interseccion de las caras superior e interna debera ser biselada y redondeada. Sus dimensiones seran:

Espesor -10cm. Altura - 30cm.  Largo - 50cm.
Los cordones deberan estar perfectamente alineados con una separacién no mayor de 2 cm y deberan ser

colocados a 15 cm de profundidad en relacién al nivel de la sub rasante. El encalado se hara con mortero 1:3
(cemento arena).
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Compactacion preliminar

Compactacion Final

Limpieza final, retiro de desechos, ajustes de imprevistos

Descripcion

Cartel de Obra situado en puntos indicados por
fiscalizacion

Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcacion

Preparacion de Suelo con Motoniveladora

Compactacion de terreno con pata de cabra

L relleno se hara por capas sucesivas de tierra, de no mas de 20 cm de espesor con adecuado riego y perfectamente
apisonados para asegurar una buena compactacién y una resistencia minima de 1 kg/cm2, El material de relleno
no debera contener raices, basuras o cualquier material organico que por descomposicién pueda ocasionar
asentamiento del terreno.

a. Relleno de Zanjas

Antes de proceder al relleno de zanjas, se excavara su fondo y taludes hasta llegar al suelo consistente,
debiendo ejecutarse el relleno de acuerdo con lo especificado.
b. Terraplenes

Los terraplenes se construiran en capas de no mas de 20 cm de espesor de material suelto libre de hierbas,
raices y escombros. Estas seran compactadas. Y aprobadas por la fiscalizacion.
c. Compactacién

Consiste en la ejecucidn de las obras necesarias para la compactacion de los suelos, hasta obtener el peso
especifico aparente indicado, e incluye las operaciones del manipuleo, del equipo necesario y los riesgos con agua
que sean necesarios para lograr el fin propuesto.

Una vez escarificada la subrazante, se procedera a compactar el material suelto resultante. Con tal fin se
eliminaran previamente las piedras de tamafio mayor de 5 cm si las hubiere y se agregard agua hasta obtener una
compactacién satisfactoria. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado
satisfactoriamente, deberd ser totalmente excavado y reemplazado por el suelo apto, extraido de los sitios que
indique la fiscalizacién.

El suelo, previamente escarificado, debera ser compactado hasta obtener el porcentaje de densidad en los 20 cm
superiores.

La compactacién en las partes adyacentes a las alcantarillas y otros lugares en donde no puede actuar
eficazmente el equipo de compactacidn, sera ejecutada con pisones mecanicos o manuales.
La superficie de apisonado del mismo no debe ser mayor de 200 cm2.

La compactacién debe realizarse con rodillo vibrante de 10 toneladas (4 pasadas), se hace después el enripiado de
juntas con tierra colorada suelta de preferencia con alto contenido de aridos en su granulometria para facilitar la
penetracién, se debe ayudar a rellenar completamente las juntas mediante la utilizacién de escobillones de acero.
Por Ultimo se realiza una pasada con el rodillo vibrando para hacer penetrar el material de relleno en las juntas y
luego se habilita al transito.

Controles

Estabilidad: El paso sobre la superficie terminada de un camién cargado con 10 TN en el eje trasero, no debera
producir deformaciones apreciables a la vista. En caso contrario, se procedera a la re compactacion o cambio del
material base que produzca este defecto.

Control geométrico: Se hara por nivelacidn de ejes y bordes de calzada cada 20mts, tolerdndose una diferencia en
+1,5 cm respecto a las cotas de proyecto y 20% en exceso para las flechas de abovedamiento, no admitiéndose
flechas menores que las de proyecto.

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar los tramos de calles, los lugares de ejecucién de los
empedrados, perfectamente limpios. EL CONTRATISTA debera retirar todo el resto del material sobrante del lugar.
Las obras auxiliares construidas por el CONTRATISTA serdn desmanteladas y retiradas del lugar de trabajo una vez
culminada la obra.

Especificaciones Tecnicas

EL CONTRATISTA debera prever en su oferta, el costo de un letrero de 2,00 m x 1,50 m, de acuerdo al plano
proporcionado por la Direccién de Obras de la GOBERNACION DEL ALTO PARANA. Este letrero lo colocard EL
CONTRATISTA en lugar indicado por el Fiscal de obras dentro de los 15 (quince) dias de iniciada la obra y siendo
propiedad del de GOBERNACION DEL ALTO PARANA; permanecerd en la obra o en el lugar indicado, hasta que el
Fiscal de obra lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazdn de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético.

La altura a que debe ser colocado el letrero serd de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno
hasta la parte inferior del letrero.

El CONTRATISTA haré el replanteo de la obra baséndose en los puntos de referencia indicados en los planos y sera
responsable de la exactitud de las medidas y escuadrias.

El CONTRATISTA suministrara por su cuenta todos los materiales y manos de obra que se requieran para este
trabajo, sera responsable por el cuidado y conservacion, tanto de la ubicacién como del nivel de los hitos; verificara
las medidas del terreno antes proceder al replanteo, debiendo comunicar las diferencias existentes en dngulos y
longitudes si las hubiese, a la Fiscalizacién, con el fin de que ésta disponga las decisiones a adoptar.

El alcance de los servicios de Movimiento de Suelo ya sean cortes o terraplenados deberan estar incluidos en
rubros o item de calzada de empedrado hasta un espesor de 30 cm variable.

Se debe eliminar totalmente la camada de suelo vegetal, basura o materia organica, para asegurar una buena
capacidad portante.

La sub rasante debe ser compactada con rodillo pata de cabra en camadas de 10 cm de espesor como maximo,
haciendo pasadas previas con escarificador o rastra de discos en caso necesario. Para caminos ya existentes que
presenten buena capacidad portante se puede, con acuerdo de la fiscalizacidn, proceder directamente a perfilar
con Moto niveladora la sub rasante, dandole una pendiente lateral de 3%.

La sub rasante serd compactada con compactadores pata de cabra, realizando un minimo de 5 (cinco) pasadas a
fin que la misma soporte una prueba de carga, que se verificard por medio de un camién de eje sencillo bien
cargado. Es considerada una pasada, la ida y vuelta del compactador en un determinado tramo. En caso que la
pista no supere la prueba de carga, el sector que presente movimientos sera removido y el material substituido por
otro de mejor calidad o menos humedad. Este trabajo el Contratista las realizard sin costo extra para la
CONTRATANTE
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Retiro de empedrado y cordon de hormigon existente en
sectores afectados indicados en plano y reposicion
seguin aprobacion de fiscalizacion

Servicio de nivelado de terreno

Construccién de empedrado

Piedra Bruta Basaltica, corte para empedrado

Cordon

Relleno y compactacion de terreno

Este trabajo consiste en la reparacidn de las calzadas empedradas existentes dentro del tramo que requieran de
readecuacién del galibo debido a deformaciones en la misma.

La Reparacion se realizard en el siguiente orden:

Retiro de las piedras.

Retiro del Colchén de arena o suelo.

Saneamiento del 4rea afectada, retirando todo vestigio de contaminacién.

Reponer el material sacado por suelos sanos libres de impurezas y aptos para ser utilizado en la subrasante segiin
los criterios para la construccidn de Pavimentos empedrados, hasta llegar a la cota de la subrasante. Reconformar
la subrasante y proceder a la compactacién del mismo, por medio manual o mecénico, dotéandole del mismo nivel
de compactacién similar al conjunto.

Reposicion de la piedra bruta y colocarlo con los mismos procedimientos constructivos utilizados para la
construccién de Empedrados. Podran emplearse las piedras sacadas que no hayan sido afectadas por la
contaminacién de los suelos o libres de deterioros.

Una vez procedido con el desmonte y/o la adicién de material necesario para alcanzar el perfil de la sub rasante,
atendiendo los delineamientos y la seccién transversal del proyecto, se procederd a compactar el material
agregado hasta conseguir un porcentaje de densidad del 98% de la densidad maxima en los 20 cm superiores. El
equipo de compactacién serd el adecuado para el tipo de suelo a compactary deberd ejercer la presién necesaria
para obtener la densidad fijada. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser
compactado satisfactoriamente, debera ser totalmente removido y reemplazado por un suelo apto extraido de
sitios previamente aprobados por la Fiscalizacion.

Sobre la sub rasante previamente regularizada y compactada, sobre la cual se colocaran las piedras a mano y
martillo, perpendicularmente a la superficie de la base, con la menor dimensidn hacia la base. Las mayores
dimensiones de las piedras en la superficie externa de la calzada estardn en contacto unas con otras formando
lineas o hileras conjuntas y discontinuas. Se interceptaran piedras de menor tamafio entre piedra y piedra de modo
que sirvan de cufias para mantener la estabilidad del conjunto.

El afirmado sera realizado con pisones individuales de 12 a 20 Kg de peso y 20 X 20 cm. de base, el cual se pasara
dos veces. Seguidamente se procederd a compactar la capa de empedrado con 4 pasadas de un vibro compactado
autopropulsado de minimo 10 ton. En la zona donde el rodillo vibrante no pueda ser utilizado, la compactacién se
completard con medios manuales (pisones) y posteriormente con medios mecdnicos livianos (planchas o sapitos
vibro compactado res).

Si faltaren piedras y/o tierra para la reconstruccién del empedrado la provisién correrd por cuenta del Contratista.

Las piedras a utilizar deben tener tamafio mayor a 15 cmy se deben colocar acomodandolas a mano con la méaxima
trabazén posible, golpedndolas horizontalmente para reducir al minimo el espesor de juntas (no mayor a 1 cm).
Las piedras deben disponerse en un colchdn de tierra colorada suelta de 5 cm de espesor.

El afirmado serd realizado con pisones individuales de 12 a 20 kg de peso y 20x20 cm de base; el cual se pasard dos
veces. Seguidamente se procedera a compactar la capa de empedrado con una compactadora plana vibradora de
500Kg. O similar. -

Antes de la compactacién se esparciran piedras triturada tipo 6ta. (Polvo de triturada) de igual o superior calidad
que la piedra bruta, para llenar los intersticios en la cantidad de 1 m3 para 75m2. La compactacion sera efectuada a
partir de la linea de corddn hacia el eje de la calzada y se dara por finalizada esta operacién por orden emanada del
fiscal de Obra.

Se colocaran lateralmente Cordones de Hormigdn Pre-fabricados o fabricados in situ, conforme sefiale la
fiscalizacion.

Resistencia caracteristica minima de 180 Kg/cm2, deberan ser planos sin alabeos, coqueras ni fisuras, y se
colocardn seguidamente después de la compactacién de la subrazante, de tal forma a asegurar la estabilidad de los
mismos. La interseccion de las caras superior e interna debera ser biselada y redondeada. Sus dimensiones seran:

Espesor -10cm. Altura - 30cm.  Largo - 50cm.

Los cordones deberan estar perfectamente alineados con una separacién no mayor de 2 cm y deberan ser
colocados a 15 cm de profundidad en relacién al nivel de la sub rasante. El encalado se hara con mortero 1:3
(cemento arena).

L relleno se hara por capas sucesivas de tierra, de no mas de 20 cm de espesor con adecuado riego y perfectamente
apisonados para asegurar una buena compactacién y una resistencia minima de 1 kg/cm2, El material de relleno
no debera contener raices, basuras o cualquier material organico que por descomposicién pueda ocasionar
asentamiento del terreno.

a. Relleno de Zanjas

Antes de proceder al relleno de zanjas, se excavara su fondo y taludes hasta llegar al suelo consistente,
debiendo ejecutarse el relleno de acuerdo con lo especificado.
b. Terraplenes

Los terraplenes se construiran en capas de no mas de 20 cm de espesor de material suelto libre de hierbas,
raices y escombros. Estas seran compactadas. Y aprobadas por la fiscalizacion.
c. Compactacién

Consiste en la ejecucion de las obras necesarias para la compactacion de los suelos, hasta obtener el peso
especifico aparente indicado, e incluye las operaciones del manipuleo, del equipo necesario y los riesgos con agua
que sean necesarios para lograr el fin propuesto.

Una vez escarificada la subrazante, se procederd a compactar el material suelto resultante. Con tal fin se
eliminaran previamente las piedras de tamafio mayor de 5 cm si las hubiere y se agregard agua hasta obtener una
compactacién satisfactoria. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado
satisfactoriamente, deberd ser totalmente excavado y reemplazado por el suelo apto, extraido de los sitios que
indique la fiscalizacién.

El suelo, previamente escarificado, debera ser compactado hasta obtener el porcentaje de densidad en los 20 cm
superiores.

La compactacién en las partes adyacentes a las alcantarillas y otros lugares en donde no puede actuar
eficazmente el equipo de compactacidn, sera ejecutada con pisones mecanicos o manuales.
La superficie de apisonado del mismo no debe ser mayor de 200 cm2.
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Compactacion preliminar

Servicio de limpieza general de la construccion

Descripcion

Cartel de Obra situado en puntos indicados por
fiscalizacion

Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcacion

Preparacion de Suelo con Motoniveladora

Compactacion de terreno con pata de cabra

Colchdn: Tierra Colorada

Piedra Bruta Basaltica, corte para empedrado

Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m?

La compactacién debe realizarse con rodillo vibrante de 10 toneladas (4 pasadas), se hace después el enripiado de
juntas con tierra colorada suelta de preferencia con alto contenido de dridos en su granulometria para facilitar la
penetracién, se debe ayudar a rellenar completamente las juntas mediante la utilizacidn de escobillones de acero.
Por Gltimo se realiza una pasada con el rodillo vibrando para hacer penetrar el material de relleno en las juntas y
luego se habilita al transito.

Controles

Estabilidad: El paso sobre la superficie terminada de un camién cargado con 10 TN en el eje trasero, no deberad
producir deformaciones apreciables a la vista. En caso contrario, se procedera a la re compactacién o cambio del
material base que produzca este defecto.

Control geométrico: Se hara por nivelacién de ejes y bordes de calzada cada 20mts, tolerandose una diferencia en
+1,5 cm respecto a las cotas de proyecto y 20% en exceso para las flechas de abovedamiento, no admitiéndose
flechas menores que las de proyecto.

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar los tramos de calles, los lugares de ejecucién de los
empedrados, perfectamente limpios. EL CONTRATISTA debera retirar todo el resto del material sobrante del lugar.
Las obras auxiliares construidas por el CONTRATISTA seran desmanteladas y retiradas del lugar de trabajo una vez
culminada la obra.

Especificaciones Tecnicas

EL CONTRATISTA debera prever en su oferta, el costo de un letrero de 2,00 m x 1,50 m, de acuerdo al plano
proporcionado por la Direccidon de Obras de la GOBERNACION DEL ALTO PARANA. Este letrero lo colocara EL
CONTRATISTA en lugar indicado por el Fiscal de obras dentro de los 15 (quince) dias de iniciada la obra y siendo
propiedad del de GOBERNACION DEL ALTO PARANA; permanecera en la obra o en el lugar indicado, hasta que el
Fiscal de obra lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazén de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético.

La altura a que debe ser colocado el letrero serd de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno
hasta la parte inferior del letrero.

El CONTRATISTA hard el replanteo de la obra baséndose en los puntos de referencia indicados en los planos y sera
responsable de la exactitud de las medidas y escuadrias.

El CONTRATISTA suministrara por su cuenta todos los materiales y manos de obra que se requieran para este
trabajo, serd responsable por el cuidado y conservacién, tanto de la ubicacién como del nivel de los hitos; verificara
las medidas del terreno antes proceder al replanteo, debiendo comunicar las diferencias existentes en dngulos y
longitudes si las hubiese, a la Fiscalizacién, con el fin de que ésta disponga las decisiones a adoptar.

El alcance de los servicios de Movimiento de Suelo ya sean cortes o terraplenados deberan estar incluidos en
rubros o item de calzada de empedrado hasta un espesor de 30 cm variable.

Se debe eliminar totalmente la camada de suelo vegetal, basura o materia orgénica, para asegurar una buena
capacidad portante.

La sub rasante debe ser compactada con rodillo pata de cabra en camadas de 10 cm de espesor como méaximo,
haciendo pasadas previas con escarificador o rastra de discos en caso necesario. Para caminos ya existentes que
presenten buena capacidad portante se puede, con acuerdo de la fiscalizacién, proceder directamente a perfilar
con Moto niveladora la sub rasante, dandole una pendiente lateral de 3%.

La sub rasante serd compactada con compactadores pata de cabra, realizando un minimo de 5 (cinco) pasadas a
fin que la misma soporte una prueba de carga, que se verificard por medio de un camién de eje sencillo bien
cargado. Es considerada una pasada, la ida y vuelta del compactador en un determinado tramo. En caso que la
pista no supere la prueba de carga, el sector que presente movimientos sera removido y el material substituido por
otro de mejor calidad o menos humedad. Este trabajo el Contratista las realizara sin costo extra para la
CONTRATANTE

Una vez procedido con el desmonte y/o la adicién de material necesario para alcanzar el perfil de la sub rasante,
atendiendo los delineamientos y la seccién transversal del proyecto, se procederd a compactar el material
agregado hasta conseguir un porcentaje de densidad del 98% de la densidad méxima en los 20 cm superiores. El
equipo de compactacién sera el adecuado para el tipo de suelo a compactar y deberad ejercer la presién necesaria
para obtener la densidad fijada. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser
compactado satisfactoriamente, debera ser totalmente removido y reemplazado por un suelo apto extraido de
sitios previamente aprobados por la Fiscalizacién.

Sobre la sub rasante previamente regularizada y compactada, sobre la cual se colocaran las piedras a mano y
martillo, perpendicularmente a la superficie de la base, con la menor dimensién hacia la base. Las mayores
dimensiones de las piedras en la superficie externa de la calzada estaran en contacto unas con otras formando
lineas o hileras conjuntas y discontinuas. Se interceptaran piedras de menor tamafio entre piedra y piedra de modo
que sirvan de cufias para mantener la estabilidad del conjunto.

El afirmado serd realizado con pisones individuales de 12 a 20 Kg de peso y 20 X 20 cm. de base, el cual se pasara
dos veces. Seguidamente se procedera a compactar la capa de empedrado con 4 pasadas de un vibro compactado
autopropulsado de minimo 10 ton. En la zona donde el rodillo vibrante no pueda ser utilizado, la compactacién se
completard con medios manuales (pisones) y posteriormente con medios mecanicos livianos (planchas o sapitos
vibro compactado res).

Si faltaren piedras y/o tierra para la reconstruccién del empedrado la provisién correré por cuenta del Contratista.

Las piedras a utilizar deben tener tamafio mayor a 15 cm y se deben colocar acomodandolas a mano con la méaxima
trabazdn posible, golpeandolas horizontalmente para reducir al minimo el espesor de juntas (no mayor a 1 cm).
Las piedras deben disponerse en un colchén de tierra colorada suelta de 5 cm de espesor.

El afirmado serd realizado con pisones individuales de 12 a 20 kg de peso y 20x20 cm de base; el cual se pasara dos
veces. Seguidamente se procedera a compactar la capa de empedrado con una compactadora plana vibradora de
500Kg. O similar. -

Antes de la compactacién se esparciran piedras triturada tipo 6ta. (Polvo de triturada) de igual o superior calidad
que la piedra bruta, para llenar los intersticios en la cantidad de 1 m3 para 75m2. La compactacion sera efectuada a
partir de la linea de corddn hacia el eje de la calzada y se dara por finalizada esta operacién por orden emanada del
fiscal de Obra.
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Corddn de Ho. 30x50 (cm) ¢/ proteccion lateral segun
detalle de plano

Cordon de Ho. 30x50 (cm) Cuneta de 0,50x2,10 de
espesor. Inlcuye proteccion lateral seguin detalle de
plano

Baden de H°A°

Canal de cielo abierto de PBC

Canal de cielo abierto -Piso de H°

Compactacion preliminar

Se colocaran lateralmente Cordones de Hormigdn Pre-fabricados o fabricados in situ, conforme sefiale la
fiscalizacion.

Resistencia caracteristica minima de 180 Kg/cm2, deberan ser planos sin alabeos, coqueras ni fisuras, y se
colocardn seguidamente después de la compactacidn de la subrazante, de tal forma a asegurar la estabilidad de los
mismos. La interseccion de las caras superior e interna debera ser biselada y redondeada. Sus dimensiones seran:

Espesor -10cm. Altura - 30cm.  Largo - 50cm.

Los cordones deberan estar perfectamente alineados con una separacién no mayor de 2 cm y deberan ser
colocados a 15 cm de profundidad en relacién al nivel de la sub rasante. El encalado se hara con mortero 1:3
(cemento arena).

COLOCACION DE CORDONES H°A(CUNETA)
La ubicacién y las dimensiones a utilizarse serdn las indicadas en los planos y planillas. El dosaje del H® serd 1:2:4
(cemento, arenay piedra triturada 5ta).

Consiste en la realizacién de la excavacién (manual y/o mecanica), preparacion de la base de asiento y la
construccién de los badenes y cunetas revestidas propiamente dichas con Hormigdn Tipo A (fck =210 Kg/cm2),
obrante en estas especificaciones, cuyas dimensiones se indicaran en los planos o por la Fiscalizacién.

La base de asiento compactada deberd ser conformada hasta que presente una superficie plana de conformidad
con la seccién indicada en los Planos. Todo el material blando inestable debera ser retirado y dispuesto en forma
aceptable.

Los badenes de hormigdn y las cunetas revestidas deberan ser hormigonadas in situ de una sola vez (hormigonado
continuo) con el empleo de encofrados laterales. Las juntas de dilatacién estaran ubicadas cada 2 m, siendo que la
misma sera seca.

El hormigdn recién colocado debera ser resguardado contra la intemperie y curado por el método de aspersién por
un tiempo minimo de 7 dias mediante la aplicacidn continua de agua. Esta aplicacién deberd ser de un minimo de
dos veces por dia, dependiendo de las condiciones climaticas.

Las superficies de las piedras se deben humedecer antes de colocarlas, para quitar la tierra, arcilla o cualquier
materia extrafia; deben ser rechazadas las piedras cuyos defectos no se pueden remover por medio de aguay
cepillo. Las piedras limpias se deben ir colocando cuidadosamente en su lugar de tal manera de formar en lo
posible hiladas regulares. Las separaciones entre piedra y piedra no deben ser manos de 1.5 centimetros ni mayor
de 3 centimetros.

Se deben colocar las piedras de mayores dimensiones, en la base o parte inferior y una seleccién de ellas en las
esquinas, de cualquier estructura. Incluyendo la primera hilada, las piedras se deben colocar de tal manera que las
caras de mayores dimensiones queden en un plazo horizontal, los lechos de cada hiladay la nivelacién de sus
uniones, se deben llenar y conformar totalmente con mortero. Cuando las piedras sean de origen sedimentario, se
deben colocar de manera que los planos de estratificacion queden en lo posible normales a la direccién de los
esfuerzos. Excepto en las superficies visibles, cada piedra debe ir completamente recubierta por el mortero.

Las piedras se deben manipular en tal forma, que no golpeen a las ya colocadas para que no alteren su posicién. Se
debe usar el equipo adecuado para la colocacién de las piedras grandes que no puedan ser manejadas por medios
manuales. No se debe permitir rodar o dar vueltas a las piedras sobre el muro, ni golpearlas o martillarlas una vez
colocadas. Si una piedra se afloja después de que el mortero haya alcanzado el fraguado inicial, se debe remover la
piedray el mortero circundante y colocarla de nuevo.

Consiste en la provisién, colocacién y terminacién del hormigdn en total concordancia con estas especificaciones y
conforme a los lineamientos, pendientes y dimensiones mostrados en los planos o indicaciones de la Fiscalizacién.
La resistencia caracteristica del hormigdn (fck) definido en el proyecto es la resistencia a la compresién
determinadas a los 28 dias de edad y medidos en Kg/cm2 o Mpa, con una relacién aproximada de 1MPa = 10
Kg/cm2.

La resistencia caracteristica del hormigén armado a la compresién a los 28 dias sera:

Hormigén Armado Tipo A, fck> 210 kg/cm2 (21 MPa)

El Contratista debera presentar a la Fiscalizacién el dosaje volumétrico o gravimétrico a fin de obtener la
resistencia caracteristica requerida; que estara compuesta de cemento portland, agregado fino, agregado grueso,
aditivo y agua, la cual deberd ser aprobada por la CONTRATANTE.

Materiales

Agregados: se utilizaran agregados finos (arena) y gruesos (piedra triturada) debiendo ser de naturalezay
preparacidn tales que permitan obtener por su inalterabilidad y su regularidad, la constancia de calidad y
durabilidad del hormigdn. No se utilizardn agregados fisica o quimicamente alterables o que puedan reaccionar
con el cemento en las condiciones en que son utilizados. Para su uso, los agregados deben estar limpios de
cualquier materia extrafia.

Cementos: El cemento deberd ser del tipo Cemento Portland Tipo 1 o Puzolanico

L relleno se hara por capas sucesivas de tierra, de no mas de 20 cm de espesor con adecuado riego y perfectamente
apisonados para asegurar una buena compactacién y una resistencia minima de 1 kg/cm2, El material de relleno
no debera contener raices, basuras o cualquier material organico que por descomposicién pueda ocasionar
asentamiento del terreno.

a. Relleno de Zanjas

Antes de proceder al relleno de zanjas, se excavara su fondo y taludes hasta llegar al suelo consistente,
debiendo ejecutarse el relleno de acuerdo con lo especificado.
b. Terraplenes

Los terraplenes se construiran en capas de no mas de 20 cm de espesor de material suelto libre de hierbas,
raices y escombros. Estas seran compactadas. Y aprobadas por la fiscalizacion.
c. Compactacién

Consiste en la ejecucion de las obras necesarias para la compactacion de los suelos, hasta obtener el peso
especifico aparente indicado, e incluye las operaciones del manipuleo, del equipo necesario y los riesgos con agua
que sean necesarios para lograr el fin propuesto.

Una vez escarificada la subrazante, se procedera a compactar el material suelto resultante. Con tal fin se
eliminaran previamente las piedras de tamafio mayor de 5 cm si las hubiere y se agregard agua hasta obtener una
compactacién satisfactoria. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado
satisfactoriamente, deberd ser totalmente excavado y reemplazado por el suelo apto, extraido de los sitios que
indique la fiscalizacién.

El suelo, previamente escarificado, debera ser compactado hasta obtener el porcentaje de densidad en los 20 cm
superiores.

La compactacién en las partes adyacentes a las alcantarillas y otros lugares en donde no puede actuar
eficazmente el equipo de compactacidn, sera ejecutada con pisones mecanicos o manuales.
La superficie de apisonado del mismo no debe ser mayor de 200 cm2.
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La compactacién debe realizarse con rodillo vibrante de 10 toneladas (4 pasadas), se hace después el enripiado de
juntas con tierra colorada suelta de preferencia con alto contenido de dridos en su granulometria para facilitar la
penetracién, se debe ayudar a rellenar completamente las juntas mediante la utilizacidn de escobillones de acero.
Por Gltimo se realiza una pasada con el rodillo vibrando para hacer penetrar el material de relleno en las juntas y
luego se habilita al transito.

14 Compactacion Final Controles
Estabilidad: El paso sobre la superficie terminada de un camién cargado con 10 TN en el eje trasero, no debera
producir deformaciones apreciables a la vista. En caso contrario, se procedera a la re compactacién o cambio del
material base que produzca este defecto.
Control geométrico: Se hara por nivelacién de ejes y bordes de calzada cada 20mts, tolerandose una diferencia en
+1,5 cm respecto a las cotas de proyecto y 20% en exceso para las flechas de abovedamiento, no admitiéndose
flechas menores que las de proyecto.

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar los tramos de calles, los lugares de ejecucién de los
empedrados, perfectamente limpios. EL CONTRATISTA debera retirar todo el resto del material sobrante del lugar.
Las obras auxiliares construidas por el CONTRATISTA seran desmanteladas y retiradas del lugar de trabajo una vez
culminada la obra.

15 Limpieza final, retiro de desechos, ajustes de imprevistos

LOTE29

N° Descripcion Especificaciones Tecnicas

EL CONTRATISTA debera prever en su oferta, el costo de un letrero de 2,00 m x 1,50 m, de acuerdo al plano
proporcionado por la Direccidon de Obras de la GOBERNACION DEL ALTO PARANA. Este letrero lo colocara EL
CONTRATISTA en lugar indicado por el Fiscal de obras dentro de los 15 (quince) dias de iniciada la obra y siendo
propiedad del de GOBERNACION DEL ALTO PARANA; permanecera en la obra o en el lugar indicado, hasta que el
Cartel de Obra situado en puntos indicados por Fiscal de obra lo estime conveniente.
fiscalizacion
El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazén de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético.

La altura a que debe ser colocado el letrero serd de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno
hasta la parte inferior del letrero.

El CONTRATISTA hard el replanteo de la obra baséndose en los puntos de referencia indicados en los planos y sera
responsable de la exactitud de las medidas y escuadrias.

El CONTRATISTA suministrara por su cuenta todos los materiales y manos de obra que se requieran para este
trabajo, serd responsable por el cuidado y conservacién, tanto de la ubicacién como del nivel de los hitos; verificara
las medidas del terreno antes proceder al replanteo, debiendo comunicar las diferencias existentes en dngulos y
longitudes si las hubiese, a la Fiscalizacion, con el fin de que ésta disponga las decisiones a adoptar.

2 Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcacion

El alcance de los servicios de Movimiento de Suelo ya sean cortes o terraplenados deberan estar incluidos en
rubros o item de calzada de empedrado hasta un espesor de 30 cm variable.

Se debe eliminar totalmente la camada de suelo vegetal, basura o materia organica, para asegurar una buena

> . capacidad portante.

3 Preparacion de Suelo con Motoniveladora P P
La sub rasante debe ser compactada con rodillo pata de cabra en camadas de 10 cm de espesor como méaximo,
haciendo pasadas previas con escarificador o rastra de discos en caso necesario. Para caminos ya existentes que
presenten buena capacidad portante se puede, con acuerdo de la fiscalizacién, proceder directamente a perfilar
con Moto niveladora la sub rasante, dandole una pendiente lateral de 3%.

La sub rasante serd compactada con compactadores pata de cabra, realizando un minimo de 5 (cinco) pasadas a
fin que la misma soporte una prueba de carga, que se verificard por medio de un camién de eje sencillo bien
cargado. Es considerada una pasada, la ida y vuelta del compactador en un determinado tramo. En caso que la
pista no supere la prueba de carga, el sector que presente movimientos sera removido y el material substituido por
otro de mejor calidad o menos humedad. Este trabajo el Contratista las realizara sin costo extra para la
CONTRATANTE

4 Compactacion de terreno con pata de cabra

Una vez procedido con el desmonte y/o la adicién de material necesario para alcanzar el perfil de la sub rasante,
atendiendo los delineamientos y la seccién transversal del proyecto, se procederd a compactar el material
agregado hasta conseguir un porcentaje de densidad del 98% de la densidad méxima en los 20 cm superiores. El
equipo de compactacion sera el adecuado para el tipo de suelo a compactar y debera ejercer la presién necesaria
para obtener la densidad fijada. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser
compactado satisfactoriamente, debera ser totalmente removido y reemplazado por un suelo apto extraido de
sitios previamente aprobados por la Fiscalizacién.
Sobre la sub rasante previamente regularizada y compactada, sobre la cual se colocaran las piedras a mano y
martillo, perpendicularmente a la superficie de la base, con la menor dimensién hacia la base. Las mayores

5 Colchon: Tierra Colorada dimensiones de las piedras en la superficie externa de la calzada estaran en contacto unas con otras formando
lineas o hileras conjuntas y discontinuas. Se interceptaran piedras de menor tamafio entre piedra y piedra de modo
que sirvan de cufias para mantener la estabilidad del conjunto.
El afirmado serd realizado con pisones individuales de 12 a 20 Kg de peso y 20 X 20 cm. de base, el cual se pasara
dos veces. Seguidamente se procedera a compactar la capa de empedrado con 4 pasadas de un vibro compactado
autopropulsado de minimo 10 ton. En la zona donde el rodillo vibrante no pueda ser utilizado, la compactacién se
completard con medios manuales (pisones) y posteriormente con medios mecanicos livianos (planchas o sapitos
vibro compactado res).

Si faltaren piedras y/o tierra para la reconstruccién del empedrado la provisién correrd por cuenta del Contratista.

Las piedras a utilizar deben tener tamafio mayor a 15 cm y se deben colocar acomodandolas a mano con la méaxima
trabazdn posible, golpeandolas horizontalmente para reducir al minimo el espesor de juntas (no mayor a 1 cm).
Las piedras deben disponerse en un colchén de tierra colorada suelta de 5 cm de espesor.

El afirmado serd realizado con pisones individuales de 12 a 20 kg de peso y 20x20 cm de base; el cual se pasara dos
veces. Seguidamente se procedera a compactar la capa de empedrado con una compactadora plana vibradora de
500Kg. O similar. -

6  Piedra Bruta Basdltica, corte para empedrado

Antes de la compactacién se esparciran piedras triturada tipo 6ta. (Polvo de triturada) de igual o superior calidad
que la piedra bruta, para llenar los intersticios en la cantidad de 1 m3 para 75m2. La compactacion sera efectuada a
partir de la linea de corddn hacia el eje de la calzada y se dara por finalizada esta operacién por orden emanada del
fiscal de Obra.

7 Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m?)
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Corddn de Ho. 30x50 (cm) ¢/ proteccion lateral segun
detalle de plano

Compactacion preliminar

Compactacion Final

Limpieza final, retiro de desechos, ajustes de imprevistos

Descripcion

Cartel de Obra situado en puntos indicados por
fiscalizacion

Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcacion

Preparacion de Suelo con Motoniveladora

Se colocaran lateralmente Cordones de Hormigdn Pre-fabricados o fabricados in situ, conforme sefiale la
fiscalizacion.

Resistencia caracteristica minima de 180 Kg/cm2, deberan ser planos sin alabeos, coqueras ni fisuras, y se
colocardn seguidamente después de la compactacidn de la subrazante, de tal forma a asegurar la estabilidad de los
mismos. La interseccion de las caras superior e interna debera ser biselada y redondeada. Sus dimensiones seran:

Espesor -10cm. Altura - 30cm.  Largo - 50cm.

Los cordones deberan estar perfectamente alineados con una separacién no mayor de 2 cm y deberan ser
colocados a 15 cm de profundidad en relacién al nivel de la sub rasante. El encalado se hara con mortero 1:3
(cemento arena).

L relleno se hara por capas sucesivas de tierra, de no mas de 20 cm de espesor con adecuado riego y perfectamente
apisonados para asegurar una buena compactacién y una resistencia minima de 1 kg/cm2, El material de relleno
no debera contener raices, basuras o cualquier material organico que por descomposicién pueda ocasionar
asentamiento del terreno.

a. Relleno de Zanjas

Antes de proceder al relleno de zanjas, se excavara su fondo y taludes hasta llegar al suelo consistente,
debiendo ejecutarse el relleno de acuerdo con lo especificado.
b. Terraplenes

Los terraplenes se construiran en capas de no mas de 20 cm de espesor de material suelto libre de hierbas,
raices y escombros. Estas seran compactadas. Y aprobadas por la fiscalizacion.
c. Compactacién

Consiste en la ejecucidn de las obras necesarias para la compactacion de los suelos, hasta obtener el peso
especifico aparente indicado, e incluye las operaciones del manipuleo, del equipo necesario y los riesgos con agua
que sean necesarios para lograr el fin propuesto.

Una vez escarificada la subrazante, se procedera a compactar el material suelto resultante. Con tal fin se
eliminaran previamente las piedras de tamafio mayor de 5 cm si las hubiere y se agregard agua hasta obtener una
compactacién satisfactoria. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado
satisfactoriamente, deberd ser totalmente excavado y reemplazado por el suelo apto, extraido de los sitios que
indique la fiscalizacin.

El suelo, previamente escarificado, debera ser compactado hasta obtener el porcentaje de densidad en los 20 cm
superiores.

La compactacién en las partes adyacentes a las alcantarillas y otros lugares en donde no puede actuar
eficazmente el equipo de compactacidn, sera ejecutada con pisones mecanicos o manuales.
La superficie de apisonado del mismo no debe ser mayor de 200 cm2.

La compactacién debe realizarse con rodillo vibrante de 10 toneladas (4 pasadas), se hace después el enripiado de
juntas con tierra colorada suelta de preferencia con alto contenido de aridos en su granulometria para facilitar la
penetracién, se debe ayudar a rellenar completamente las juntas mediante la utilizacién de escobillones de acero.
Por Ultimo se realiza una pasada con el rodillo vibrando para hacer penetrar el material de relleno en las juntas y
luego se habilita al transito.

Controles

Estabilidad: El paso sobre la superficie terminada de un camidn cargado con 10 TN en el eje trasero, no debera
producir deformaciones apreciables a la vista. En caso contrario, se procedera a la re compactacion o cambio del
material base que produzca este defecto.

Control geométrico: Se hara por nivelacidn de ejes y bordes de calzada cada 20mts, tolerdndose una diferencia en
+1,5 cm respecto a las cotas de proyecto y 20% en exceso para las flechas de abovedamiento, no admitiéndose
flechas menores que las de proyecto.

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar los tramos de calles, los lugares de ejecucién de los
empedrados, perfectamente limpios. EL CONTRATISTA debera retirar todo el resto del material sobrante del lugar.
Las obras auxiliares construidas por el CONTRATISTA serdn desmanteladas y retiradas del lugar de trabajo una vez
culminada la obra.

Especificaciones Tecnicas

EL CONTRATISTA debera prever en su oferta, el costo de un letrero de 2,00 m x 1,50 m, de acuerdo al plano
proporcionado por la Direccién de Obras de la GOBERNACION DEL ALTO PARANA. Este letrero lo colocard EL
CONTRATISTA en lugar indicado por el Fiscal de obras dentro de los 15 (quince) dias de iniciada la obra y siendo
propiedad del de GOBERNACION DEL ALTO PARANA; permanecera en la obra o en el lugar indicado, hasta que el
Fiscal de obra lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazdn de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético.

La altura a que debe ser colocado el letrero serd de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno
hasta la parte inferior del letrero.

El CONTRATISTA haré el replanteo de la obra baséndose en los puntos de referencia indicados en los planos y sera
responsable de la exactitud de las medidas y escuadrias.

El CONTRATISTA suministrara por su cuenta todos los materiales y manos de obra que se requieran para este
trabajo, sera responsable por el cuidado y conservacion, tanto de la ubicacién como del nivel de los hitos; verificara
las medidas del terreno antes proceder al replanteo, debiendo comunicar las diferencias existentes en dngulos y
longitudes si las hubiese, a la Fiscalizacién, con el fin de que ésta disponga las decisiones a adoptar.

El alcance de los servicios de Movimiento de Suelo ya sean cortes o terraplenados deberan estar incluidos en
rubros o item de calzada de empedrado hasta un espesor de 30 cm variable.

Se debe eliminar totalmente la camada de suelo vegetal, basura o materia organica, para asegurar una buena
capacidad portante.

La sub rasante debe ser compactada con rodillo pata de cabra en camadas de 10 cm de espesor como maximo,
haciendo pasadas previas con escarificador o rastra de discos en caso necesario. Para caminos ya existentes que
presenten buena capacidad portante se puede, con acuerdo de la fiscalizacidn, proceder directamente a perfilar
con Moto niveladora la sub rasante, dandole una pendiente lateral de 3%.
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Compactacion de terreno con pata de cabra

Colchdn: Tierra Colorada

Piedra Bruta Basaltica, corte para empedrado

Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m?

Corddn de Ho. 30x50 (cm) ¢/ proteccion lateral segun
detalle de plano

Compactacion preliminar

Compactacion Final

Limpieza final, retiro de desechos, ajustes de imprevistos

La sub rasante serd compactada con compactadores pata de cabra, realizando un minimo de 5 (cinco) pasadas a
fin que la misma soporte una prueba de carga, que se verificard por medio de un camién de eje sencillo bien
cargado. Es considerada una pasada, la ida y vuelta del compactador en un determinado tramo. En caso que la
pista no supere la prueba de carga, el sector que presente movimientos sera removido y el material substituido por
otro de mejor calidad o menos humedad. Este trabajo el Contratista las realizara sin costo extra para la
CONTRATANTE

Una vez procedido con el desmonte y/o la adicién de material necesario para alcanzar el perfil de la sub rasante,
atendiendo los delineamientos y la seccién transversal del proyecto, se procederd a compactar el material
agregado hasta conseguir un porcentaje de densidad del 98% de la densidad méxima en los 20 cm superiores. El
equipo de compactacion sera el adecuado para el tipo de suelo a compactar y debera ejercer la presién necesaria
para obtener la densidad fijada. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser
compactado satisfactoriamente, debera ser totalmente removido y reemplazado por un suelo apto extraido de
sitios previamente aprobados por la Fiscalizacién.

Sobre la sub rasante previamente regularizada y compactada, sobre la cual se colocaran las piedras a mano y
martillo, perpendicularmente a la superficie de la base, con la menor dimensién hacia la base. Las mayores
dimensiones de las piedras en la superficie externa de la calzada estaran en contacto unas con otras formando
lineas o hileras conjuntas y discontinuas. Se interceptaran piedras de menor tamafio entre piedra y piedra de modo
que sirvan de cufias para mantener la estabilidad del conjunto.

El afirmado serd realizado con pisones individuales de 12 a 20 Kg de peso y 20 X 20 cm. de base, el cual se pasara
dos veces. Seguidamente se procedera a compactar la capa de empedrado con 4 pasadas de un vibro compactado
autopropulsado de minimo 10 ton. En la zona donde el rodillo vibrante no pueda ser utilizado, la compactacién se
completard con medios manuales (pisones) y posteriormente con medios mecanicos livianos (planchas o sapitos
vibro compactado res).

Si faltaren piedras y/o tierra para la reconstruccién del empedrado la provisién correrd por cuenta del Contratista.

Las piedras a utilizar deben tener tamafio mayor a 15 cm y se deben colocar acomodandolas a mano con la méxima
trabazdn posible, golpeandolas horizontalmente para reducir al minimo el espesor de juntas (no mayor a 1 cm).
Las piedras deben disponerse en un colchén de tierra colorada suelta de 5 cm de espesor.

El afirmado serd realizado con pisones individuales de 12 a 20 kg de peso y 20x20 cm de base; el cual se pasara dos
veces. Seguidamente se procedera a compactar la capa de empedrado con una compactadora plana vibradora de
500Kg. O similar. -

Antes de la compactacién se esparciran piedras triturada tipo 6ta. (Polvo de triturada) de igual o superior calidad
que la piedra bruta, para llenar los intersticios en la cantidad de 1 m3 para 75m2. La compactacion sera efectuada a
partir de la linea de corddn hacia el eje de la calzada y se dara por finalizada esta operacién por orden emanada del
fiscal de Obra.

Se colocarén lateralmente Cordones de Hormigén Pre-fabricados o fabricados in situ, conforme sefiale la
fiscalizacion.

Resistencia caracteristica minima de 180 Kg/cm2, deberdn ser planos sin alabeos, coqueras ni fisuras, y se
colocaran seguidamente después de la compactacion de la subrazante, de tal forma a asegurar la estabilidad de los
mismos. La interseccién de las caras superior e interna debera ser biselada y redondeada. Sus dimensiones seran:

Espesor -10cm. Altura - 30cm. Largo - 50cm.

Los cordones deberan estar perfectamente alineados con una separacién no mayor de 2 cm y deberan ser
colocados a 15 cm de profundidad en relacién al nivel de la sub rasante. El encalado se hard con mortero 1:3
(cemento arena).

L relleno se hard por capas sucesivas de tierra, de no mas de 20 cm de espesor con adecuado riego y perfectamente
apisonados para asegurar una buena compactacion y una resistencia minima de 1 kg/cm2, El material de relleno
no deberd contener raices, basuras o cualquier material organico que por descomposicién pueda ocasionar
asentamiento del terreno.

a. Relleno de Zanjas

Antes de proceder al relleno de zanjas, se excavara su fondo y taludes hasta llegar al suelo consistente,
debiendo ejecutarse el relleno de acuerdo con lo especificado.
b. Terraplenes

Los terraplenes se construiran en capas de no mas de 20 cm de espesor de material suelto libre de hierbas,
raices y escombros. Estas serdn compactadas. Y aprobadas por la fiscalizacién.
c. Compactacién

Consiste en la ejecucidn de las obras necesarias para la compactacién de los suelos, hasta obtener el peso
especifico aparente indicado, e incluye las operaciones del manipuleo, del equipo necesario y los riesgos con agua
que sean necesarios para lograr el fin propuesto.

Una vez escarificada la subrazante, se procedera a compactar el material suelto resultante. Con tal fin se
eliminaran previamente las piedras de tamafio mayor de 5 cm si las hubiere y se agregard agua hasta obtener una
compactacidn satisfactoria. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado
satisfactoriamente, deberd ser totalmente excavado y reemplazado por el suelo apto, extraido de los sitios que
indique la fiscalizacién.

El suelo, previamente escarificado, debera ser compactado hasta obtener el porcentaje de densidad en los 20 cm
superiores.

La compactacién en las partes adyacentes a las alcantarillas y otros lugares en donde no puede actuar
eficazmente el equipo de compactacidn, serd ejecutada con pisones mecénicos o manuales.
La superficie de apisonado del mismo no debe ser mayor de 200 cm2.

La compactacién debe realizarse con rodillo vibrante de 10 toneladas (4 pasadas), se hace después el enripiado de
juntas con tierra colorada suelta de preferencia con alto contenido de dridos en su granulometria para facilitar la
penetracién, se debe ayudar a rellenar completamente las juntas mediante la utilizacidn de escobillones de acero.
Por Gltimo se realiza una pasada con el rodillo vibrando para hacer penetrar el material de relleno en las juntas y
luego se habilita al transito.

Controles

Estabilidad: El paso sobre la superficie terminada de un camién cargado con 10 TN en el eje trasero, no debera
producir deformaciones apreciables a la vista. En caso contrario, se procedera a la re compactacién o cambio del
material base que produzca este defecto.

Control geométrico: Se hara por nivelacién de ejes y bordes de calzada cada 20mts, tolerandose una diferencia en
+1,5 cm respecto a las cotas de proyecto y 20% en exceso para las flechas de abovedamiento, no admitiéndose
flechas menores que las de proyecto.

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar los tramos de calles, los lugares de ejecucién de los
empedrados, perfectamente limpios. EL CONTRATISTA debera retirar todo el resto del material sobrante del lugar.
Las obras auxiliares construidas por el CONTRATISTA serdn desmanteladas y retiradas del lugar de trabajo una vez
culminada la obra.
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Descripcion

Cartel de Obra situado en puntos indicados por
fiscalizacion

Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcacion

Preparacion de Suelo con Motoniveladora

Compactacion de terreno con pata de cabra

Colchon: Tierra Colorada

Piedra Bruta Basaltica, corte para empedrado

Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m?)

Cordon de Ho. 30x50 (cm) ¢/ proteccion lateral segin
detalle de plano

Especificaciones Tecnicas

EL CONTRATISTA debera prever en su oferta, el costo de un letrero de 2,00 m x 1,50 m, de acuerdo al plano
proporcionado por la Direccién de Obras de la GOBERNACION DEL ALTO PARANA. Este letrero lo colocara EL
CONTRATISTA en lugar indicado por el Fiscal de obras dentro de los 15 (quince) dias de iniciada la obra y siendo
propiedad del de GOBERNACION DEL ALTO PARANA; permanecera en la obra o en el lugar indicado, hasta que el
Fiscal de obra lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazdn de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético.

La altura a que debe ser colocado el letrero serd de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno
hasta la parte inferior del letrero.

El CONTRATISTA haré el replanteo de la obra baséndose en los puntos de referencia indicados en los planos y sera
responsable de la exactitud de las medidas y escuadrias.

El CONTRATISTA suministrara por su cuenta todos los materiales y manos de obra que se requieran para este
trabajo, sera responsable por el cuidado y conservacion, tanto de la ubicacién como del nivel de los hitos; verificara
las medidas del terreno antes proceder al replanteo, debiendo comunicar las diferencias existentes en dngulos y
longitudes si las hubiese, a la Fiscalizacién, con el fin de que ésta disponga las decisiones a adoptar.

El alcance de los servicios de Movimiento de Suelo ya sean cortes o terraplenados deberan estar incluidos en
rubros o item de calzada de empedrado hasta un espesor de 30 cm variable.

Se debe eliminar totalmente la camada de suelo vegetal, basura o materia organica, para asegurar una buena
capacidad portante.

La sub rasante debe ser compactada con rodillo pata de cabra en camadas de 10 cm de espesor como maximo,
haciendo pasadas previas con escarificador o rastra de discos en caso necesario. Para caminos ya existentes que
presenten buena capacidad portante se puede, con acuerdo de la fiscalizacidn, proceder directamente a perfilar
con Moto niveladora la sub rasante, ddndole una pendiente lateral de 3%.

La sub rasante serd compactada con compactadores pata de cabra, realizando un minimo de 5 (cinco) pasadas a
fin que la misma soporte una prueba de carga, que se verificard por medio de un camién de eje sencillo bien
cargado. Es considerada una pasada, la ida y vuelta del compactador en un determinado tramo. En caso que la
pista no supere la prueba de carga, el sector que presente movimientos sera removido y el material substituido por
otro de mejor calidad o menos humedad. Este trabajo el Contratista las realizard sin costo extra para la
CONTRATANTE

Una vez procedido con el desmonte y/o la adicién de material necesario para alcanzar el perfil de la sub rasante,
atendiendo los delineamientos y la seccién transversal del proyecto, se procedera a compactar el material
agregado hasta conseguir un porcentaje de densidad del 98% de la densidad maxima en los 20 cm superiores. El
equipo de compactacién serd el adecuado para el tipo de suelo a compactar y deberd ejercer la presién necesaria
para obtener la densidad fijada. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser
compactado satisfactoriamente, deberd ser totalmente removido y reemplazado por un suelo apto extraido de
sitios previamente aprobados por la Fiscalizacion.

Sobre la sub rasante previamente regularizada y compactada, sobre la cual se colocaran las piedras a mano y
martillo, perpendicularmente a la superficie de la base, con la menor dimensidn hacia la base. Las mayores
dimensiones de las piedras en la superficie externa de la calzada estardn en contacto unas con otras formando
lineas o hileras conjuntas y discontinuas. Se interceptaran piedras de menor tamafio entre piedra y piedra de modo
que sirvan de cufias para mantener la estabilidad del conjunto.

El afirmado serd realizado con pisones individuales de 12 a 20 Kg de peso y 20 X 20 cm. de base, el cual se pasara
dos veces. Seguidamente se procederd a compactar la capa de empedrado con 4 pasadas de un vibro compactado
autopropulsado de minimo 10 ton. En la zona donde el rodillo vibrante no pueda ser utilizado, la compactacién se
completard con medios manuales (pisones) y posteriormente con medios mecdnicos livianos (planchas o sapitos
vibro compactado res).

Si faltaren piedras y/o tierra para la reconstruccién del empedrado la provisién correrd por cuenta del Contratista.

Las piedras a utilizar deben tener tamafio mayor a 15 cmy se deben colocar acomodandolas a mano con la méxima
trabazén posible, golpedndolas horizontalmente para reducir al minimo el espesor de juntas (no mayor a 1 cm).
Las piedras deben disponerse en un colchdn de tierra colorada suelta de 5 cm de espesor.

El afirmado serd realizado con pisones individuales de 12 a 20 kg de peso y 20x20 cm de base; el cual se pasard dos
veces. Seguidamente se procedera a compactar la capa de empedrado con una compactadora plana vibradora de
500Kg. O similar. -

Antes de la compactacién se esparciran piedras triturada tipo 6ta. (Polvo de triturada) de igual o superior calidad
que la piedra bruta, para llenar los intersticios en la cantidad de 1 m3 para 75m2. La compactacion sera efectuada a
partir de la linea de cordén hacia el eje de la calzada y se dara por finalizada esta operacién por orden emanada del
fiscal de Obra.

Se colocaran lateralmente Cordones de Hormigdn Pre-fabricados o fabricados in situ, conforme sefiale la
fiscalizacion.

Resistencia caracteristica minima de 180 Kg/cm2, deberan ser planos sin alabeos, coqueras ni fisuras, y se
colocardn seguidamente después de la compactacidn de la subrazante, de tal forma a asegurar la estabilidad de los
mismos. La interseccion de las caras superior e interna debera ser biselada y redondeada. Sus dimensiones seran:

Espesor -10cm. Altura - 30cm.  Largo - 50cm.
Los cordones deberan estar perfectamente alineados con una separacién no mayor de 2 cm y deberan ser

colocados a 15 cm de profundidad en relacién al nivel de la sub rasante. El encalado se hara con mortero 1:3
(cemento arena).
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Compactacion preliminar

Compactacion Final

Limpieza final, retiro de desechos, ajustes de imprevistos

Descripcion

Cartel de Obra situado en puntos indicados por
fiscalizacion

Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcacion

Preparacion de Suelo con Motoniveladora

Compactacion de terreno con pata de cabra

L relleno se hara por capas sucesivas de tierra, de no mas de 20 cm de espesor con adecuado riego y perfectamente
apisonados para asegurar una buena compactacién y una resistencia minima de 1 kg/cm2, El material de relleno
no debera contener raices, basuras o cualquier material organico que por descomposicién pueda ocasionar
asentamiento del terreno.

a. Relleno de Zanjas

Antes de proceder al relleno de zanjas, se excavara su fondo y taludes hasta llegar al suelo consistente,
debiendo ejecutarse el relleno de acuerdo con lo especificado.
b. Terraplenes

Los terraplenes se construiran en capas de no mas de 20 cm de espesor de material suelto libre de hierbas,
raices y escombros. Estas seran compactadas. Y aprobadas por la fiscalizacion.
c. Compactacién

Consiste en la ejecucidn de las obras necesarias para la compactacion de los suelos, hasta obtener el peso
especifico aparente indicado, e incluye las operaciones del manipuleo, del equipo necesario y los riesgos con agua
que sean necesarios para lograr el fin propuesto.

Una vez escarificada la subrazante, se procedera a compactar el material suelto resultante. Con tal fin se
eliminaran previamente las piedras de tamafio mayor de 5 cm si las hubiere y se agregard agua hasta obtener una
compactacién satisfactoria. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado
satisfactoriamente, deberd ser totalmente excavado y reemplazado por el suelo apto, extraido de los sitios que
indique la fiscalizacién.

El suelo, previamente escarificado, debera ser compactado hasta obtener el porcentaje de densidad en los 20 cm
superiores.

La compactacién en las partes adyacentes a las alcantarillas y otros lugares en donde no puede actuar
eficazmente el equipo de compactacidn, sera ejecutada con pisones mecanicos o manuales.
La superficie de apisonado del mismo no debe ser mayor de 200 cm2.

La compactacién debe realizarse con rodillo vibrante de 10 toneladas (4 pasadas), se hace después el enripiado de
juntas con tierra colorada suelta de preferencia con alto contenido de aridos en su granulometria para facilitar la
penetracién, se debe ayudar a rellenar completamente las juntas mediante la utilizacién de escobillones de acero.
Por Ultimo se realiza una pasada con el rodillo vibrando para hacer penetrar el material de relleno en las juntas y
luego se habilita al transito.

Controles

Estabilidad: El paso sobre la superficie terminada de un camidn cargado con 10 TN en el eje trasero, no debera
producir deformaciones apreciables a la vista. En caso contrario, se procedera a la re compactacion o cambio del
material base que produzca este defecto.

Control geométrico: Se hara por nivelacidn de ejes y bordes de calzada cada 20mts, tolerdndose una diferencia en
+1,5 cm respecto a las cotas de proyecto y 20% en exceso para las flechas de abovedamiento, no admitiéndose
flechas menores que las de proyecto.

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar los tramos de calles, los lugares de ejecucién de los
empedrados, perfectamente limpios. EL CONTRATISTA debera retirar todo el resto del material sobrante del lugar.
Las obras auxiliares construidas por el CONTRATISTA serdn desmanteladas y retiradas del lugar de trabajo una vez
culminada la obra.

Especificaciones Tecnicas

EL CONTRATISTA debera prever en su oferta, el costo de un letrero de 2,00 m x 1,50 m, de acuerdo al plano
proporcionado por la Direccién de Obras de la GOBERNACION DEL ALTO PARANA. Este letrero lo colocard EL
CONTRATISTA en lugar indicado por el Fiscal de obras dentro de los 15 (quince) dias de iniciada la obra y siendo
propiedad del de GOBERNACION DEL ALTO PARANA; permanecerd en la obra o en el lugar indicado, hasta que el
Fiscal de obra lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazdn de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético.

La altura a que debe ser colocado el letrero serd de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno
hasta la parte inferior del letrero.

El CONTRATISTA hara el replanteo de la obra baséndose en los puntos de referencia indicados en los planos y sera
responsable de la exactitud de las medidas y escuadrias.

El CONTRATISTA suministrara por su cuenta todos los materiales y manos de obra que se requieran para este
trabajo, sera responsable por el cuidado y conservacion, tanto de la ubicacién como del nivel de los hitos; verificara
las medidas del terreno antes proceder al replanteo, debiendo comunicar las diferencias existentes en dngulos y
longitudes si las hubiese, a la Fiscalizacién, con el fin de que ésta disponga las decisiones a adoptar.

El alcance de los servicios de Movimiento de Suelo ya sean cortes o terraplenados deberan estar incluidos en
rubros o item de calzada de empedrado hasta un espesor de 30 cm variable.

Se debe eliminar totalmente la camada de suelo vegetal, basura o materia organica, para asegurar una buena
capacidad portante.

La sub rasante debe ser compactada con rodillo pata de cabra en camadas de 10 cm de espesor como maximo,
haciendo pasadas previas con escarificador o rastra de discos en caso necesario. Para caminos ya existentes que
presenten buena capacidad portante se puede, con acuerdo de la fiscalizacidn, proceder directamente a perfilar
con Moto niveladora la sub rasante, dandole una pendiente lateral de 3%.

La sub rasante serd compactada con compactadores pata de cabra, realizando un minimo de 5 (cinco) pasadas a
fin que la misma soporte una prueba de carga, que se verificard por medio de un camién de eje sencillo bien
cargado. Es considerada una pasada, la ida y vuelta del compactador en un determinado tramo. En caso que la
pista no supere la prueba de carga, el sector que presente movimientos sera removido y el material substituido por
otro de mejor calidad o menos humedad. Este trabajo el Contratista las realizard sin costo extra para la
CONTRATANTE
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5 Colchdn: Tierra Colorada

6  Piedra Bruta Basdltica, corte para empedrado

7 Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m?)

Corddn de Ho. 30x50x10 (cm) ¢/ proteccion lateral y
cuneta de Ho. segtin detalle de plano

9 Compactacion preliminar

10  Compactacion Final

11 Limpieza final, retiro de desechos, ajustes de imprevistos

LOTE30

Una vez procedido con el desmonte y/o la adicién de material necesario para alcanzar el perfil de la sub rasante,
atendiendo los delineamientos y la seccién transversal del proyecto, se procederd a compactar el material
agregado hasta conseguir un porcentaje de densidad del 98% de la densidad maxima en los 20 cm superiores. El
equipo de compactacion serd el adecuado para el tipo de suelo a compactary deberd ejercer la presién necesaria
para obtener la densidad fijada. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser
compactado satisfactoriamente, deberd ser totalmente removido y reemplazado por un suelo apto extraido de
sitios previamente aprobados por la Fiscalizacion.

Sobre la sub rasante previamente regularizada y compactada, sobre la cual se colocaran las piedras a mano y
martillo, perpendicularmente a la superficie de la base, con la menor dimensidn hacia la base. Las mayores
dimensiones de las piedras en la superficie externa de la calzada estardn en contacto unas con otras formando
lineas o hileras conjuntas y discontinuas. Se interceptaran piedras de menor tamafio entre piedra y piedra de modo
que sirvan de cufias para mantener la estabilidad del conjunto.

El afirmado serd realizado con pisones individuales de 12 a 20 Kg de peso y 20 X 20 cm. de base, el cual se pasara
dos veces. Seguidamente se procederd a compactar la capa de empedrado con 4 pasadas de un vibro compactado
autopropulsado de minimo 10 ton. En la zona donde el rodillo vibrante no pueda ser utilizado, la compactacién se
completard con medios manuales (pisones) y posteriormente con medios mecdnicos livianos (planchas o sapitos
vibro compactado res).

Si faltaren piedras y/o tierra para la reconstruccién del empedrado la provisién correrd por cuenta del Contratista.

Las piedras a utilizar deben tener tamafio mayor a 15 cm y se deben colocar acomodandolas a mano con la méaxima
trabazén posible, golpedndolas horizontalmente para reducir al minimo el espesor de juntas (no mayor a 1 cm).
Las piedras deben disponerse en un colchdn de tierra colorada suelta de 5 cm de espesor.

El afirmado serd realizado con pisones individuales de 12 a 20 kg de peso y 20x20 cm de base; el cual se pasard dos
veces. Seguidamente se procedera a compactar la capa de empedrado con una compactadora plana vibradora de
500Kg. O similar. -

Antes de la compactacién se esparciran piedras triturada tipo 6ta. (Polvo de triturada) de igual o superior calidad
que la piedra bruta, para llenar los intersticios en la cantidad de 1 m3 para 75m2. La compactacion sera efectuada a
partir de la linea de corddn hacia el eje de la calzada y se dara por finalizada esta operacién por orden emanada del
fiscal de Obra.

Se colocaran lateralmente Cordones de Hormigdn Pre-fabricados o fabricados in situ, conforme sefiale la
fiscalizacion.

Resistencia caracteristica minima de 180 Kg/cm2, deberan ser planos sin alabeos, coqueras ni fisuras, y se
colocaran seguidamente después de la compactacidn de la subrazante, de tal forma a asegurar la estabilidad de los
mismos. La interseccion de las caras superior e interna debera ser biselada y redondeada. Sus dimensiones seran:

Espesor -10cm. Altura - 30cm. Largo - 50cm.

Los cordones deberan estar perfectamente alineados con una separacién no mayor de 2 cm y deberan ser
colocados a 15 cm de profundidad en relacién al nivel de la sub rasante. El encalado se hara con mortero 1:3
(cemento arena).

L relleno se hara por capas sucesivas de tierra, de no mas de 20 cm de espesor con adecuado riego y perfectamente
apisonados para asegurar una buena compactacién y una resistencia minima de 1 kg/cm2, El material de relleno
no debera contener raices, basuras o cualquier material organico que por descomposicién pueda ocasionar
asentamiento del terreno.

a. Relleno de Zanjas

Antes de proceder al relleno de zanjas, se excavara su fondo y taludes hasta llegar al suelo consistente,
debiendo ejecutarse el relleno de acuerdo con lo especificado.
b. Terraplenes

Los terraplenes se construiran en capas de no mas de 20 cm de espesor de material suelto libre de hierbas,
raices y escombros. Estas seran compactadas. Y aprobadas por la fiscalizacion.
c. Compactacién

Consiste en la ejecucion de las obras necesarias para la compactacion de los suelos, hasta obtener el peso
especifico aparente indicado, e incluye las operaciones del manipuleo, del equipo necesario y los riesgos con agua
que sean necesarios para lograr el fin propuesto.

Una vez escarificada la subrazante, se procedera a compactar el material suelto resultante. Con tal fin se
eliminaran previamente las piedras de tamafio mayor de 5 cm si las hubiere y se agregard agua hasta obtener una
compactacién satisfactoria. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado
satisfactoriamente, deberd ser totalmente excavado y reemplazado por el suelo apto, extraido de los sitios que
indique la fiscalizaci6n.

El suelo, previamente escarificado, debera ser compactado hasta obtener el porcentaje de densidad en los 20 cm
superiores.

La compactacién en las partes adyacentes a las alcantarillas y otros lugares en donde no puede actuar
eficazmente el equipo de compactacidn, sera ejecutada con pisones mecanicos o manuales.
La superficie de apisonado del mismo no debe ser mayor de 200 cm2.

La compactacién debe realizarse con rodillo vibrante de 10 toneladas (4 pasadas), se hace después el enripiado de
juntas con tierra colorada suelta de preferencia con alto contenido de aridos en su granulometria para facilitar la
penetracién, se debe ayudar a rellenar completamente las juntas mediante la utilizacién de escobillones de acero.
Por Ultimo se realiza una pasada con el rodillo vibrando para hacer penetrar el material de relleno en las juntas y
luego se habilita al transito.

Controles

Estabilidad: El paso sobre la superficie terminada de un camidn cargado con 10 TN en el eje trasero, no debera
producir deformaciones apreciables a la vista. En caso contrario, se procedera a la re compactacion o cambio del
material base que produzca este defecto.

Control geométrico: Se hara por nivelacidn de ejes y bordes de calzada cada 20mts, tolerdndose una diferencia en
+1,5 cm respecto a las cotas de proyecto y 20% en exceso para las flechas de abovedamiento, no admitiéndose
flechas menores que las de proyecto.

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar los tramos de calles, los lugares de ejecucién de los
empedrados, perfectamente limpios. EL CONTRATISTA debera retirar todo el resto del material sobrante del lugar.
Las obras auxiliares construidas por el CONTRATISTA serdn desmanteladas y retiradas del lugar de trabajo una vez
culminada la obra.
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Descripcion

Cartel de Obra situado en puntos indicados por
fiscalizacion

Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcacion

Preparacion de Suelo con Motoniveladora

Compactacion de terreno con pata de cabra

Colchon: Tierra Colorada

Piedra Bruta Basaltica, corte para empedrado

Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m?)

Corddn de Ho. 30x50 (cm) ¢/ proteccion lateral segun
detalle de plano

Especificaciones Tecnicas

EL CONTRATISTA debera prever en su oferta, el costo de un letrero de 2,00 m x 1,50 m, de acuerdo al plano
proporcionado por la Direccién de Obras de la GOBERNACION DEL ALTO PARANA. Este letrero lo colocard EL
CONTRATISTA en lugar indicado por el Fiscal de obras dentro de los 15 (quince) dias de iniciada la obra y siendo
propiedad del de GOBERNACION DEL ALTO PARANA; permanecera en la obra o en el lugar indicado, hasta que el
Fiscal de obra lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazdn de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético.

La altura a que debe ser colocado el letrero serd de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno
hasta la parte inferior del letrero.

El CONTRATISTA haré el replanteo de la obra baséndose en los puntos de referencia indicados en los planos y sera
responsable de la exactitud de las medidas y escuadrias.

El CONTRATISTA suministrara por su cuenta todos los materiales y manos de obra que se requieran para este
trabajo, sera responsable por el cuidado y conservacion, tanto de la ubicacién como del nivel de los hitos; verificara
las medidas del terreno antes proceder al replanteo, debiendo comunicar las diferencias existentes en dngulos y
longitudes si las hubiese, a la Fiscalizacién, con el fin de que ésta disponga las decisiones a adoptar.

El alcance de los servicios de Movimiento de Suelo ya sean cortes o terraplenados deberan estar incluidos en
rubros o item de calzada de empedrado hasta un espesor de 30 cm variable.

Se debe eliminar totalmente la camada de suelo vegetal, basura o materia organica, para asegurar una buena
capacidad portante.

La sub rasante debe ser compactada con rodillo pata de cabra en camadas de 10 cm de espesor como maximo,
haciendo pasadas previas con escarificador o rastra de discos en caso necesario. Para caminos ya existentes que
presenten buena capacidad portante se puede, con acuerdo de la fiscalizacidn, proceder directamente a perfilar
con Moto niveladora la sub rasante, dandole una pendiente lateral de 3%.

La sub rasante serd compactada con compactadores pata de cabra, realizando un minimo de 5 (cinco) pasadas a
fin que la misma soporte una prueba de carga, que se verificard por medio de un cami6n de eje sencillo bien
cargado. Es considerada una pasada, la ida y vuelta del compactador en un determinado tramo. En caso que la
pista no supere la prueba de carga, el sector que presente movimientos sera removido y el material substituido por
otro de mejor calidad o menos humedad. Este trabajo el Contratista las realizard sin costo extra para la
CONTRATANTE

Una vez procedido con el desmonte y/o la adicién de material necesario para alcanzar el perfil de la sub rasante,
atendiendo los delineamientos y la seccién transversal del proyecto, se procederd a compactar el material
agregado hasta conseguir un porcentaje de densidad del 98% de la densidad maxima en los 20 cm superiores. El
equipo de compactacién serd el adecuado para el tipo de suelo a compactary deberd ejercer la presién necesaria
para obtener la densidad fijada. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser
compactado satisfactoriamente, deberd ser totalmente removido y reemplazado por un suelo apto extraido de
sitios previamente aprobados por la Fiscalizacion.

Sobre la sub rasante previamente regularizada y compactada, sobre la cual se colocaran las piedras a mano y
martillo, perpendicularmente a la superficie de la base, con la menor dimensidn hacia la base. Las mayores
dimensiones de las piedras en la superficie externa de la calzada estardn en contacto unas con otras formando
lineas o hileras conjuntas y discontinuas. Se interceptaran piedras de menor tamafio entre piedra y piedra de modo
que sirvan de cufias para mantener la estabilidad del conjunto.

El afirmado serd realizado con pisones individuales de 12 a 20 Kg de peso y 20 X 20 cm. de base, el cual se pasara
dos veces. Seguidamente se procederd a compactar la capa de empedrado con 4 pasadas de un vibro compactado
autopropulsado de minimo 10 ton. En la zona donde el rodillo vibrante no pueda ser utilizado, la compactacién se
completard con medios manuales (pisones) y posteriormente con medios mecdnicos livianos (planchas o sapitos
vibro compactado res).

Si faltaren piedras y/o tierra para la reconstruccién del empedrado la provisién correrd por cuenta del Contratista.

Las piedras a utilizar deben tener tamafio mayor a 15 cmy se deben colocar acomodandolas a mano con la méaxima
trabazén posible, golpedndolas horizontalmente para reducir al minimo el espesor de juntas (no mayor a 1 cm).
Las piedras deben disponerse en un colchdn de tierra colorada suelta de 5 cm de espesor.

El afirmado serd realizado con pisones individuales de 12 a 20 kg de peso y 20x20 cm de base; el cual se pasard dos
veces. Seguidamente se procedera a compactar la capa de empedrado con una compactadora plana vibradora de
500Kg. O similar. -

Antes de la compactacién se esparciran piedras triturada tipo 6ta. (Polvo de triturada) de igual o superior calidad
que la piedra bruta, para llenar los intersticios en la cantidad de 1 m3 para 75m2. La compactacion sera efectuada a
partir de la linea de cordén hacia el eje de la calzada y se dara por finalizada esta operacién por orden emanada del
fiscal de Obra.

Se colocaran lateralmente Cordones de Hormigdn Pre-fabricados o fabricados in situ, conforme sefiale la
fiscalizacion.

Resistencia caracteristica minima de 180 Kg/cm2, deberan ser planos sin alabeos, coqueras ni fisuras, y se
colocardn seguidamente después de la compactacidn de la subrazante, de tal forma a asegurar la estabilidad de los
mismos. La interseccion de las caras superior e interna debera ser biselada y redondeada. Sus dimensiones seran:

Espesor -10cm. Altura - 30cm.  Largo - 50cm.
Los cordones deberan estar perfectamente alineados con una separacién no mayor de 2 cm y deberan ser

colocados a 15 cm de profundidad en relacién al nivel de la sub rasante. El encalado se hara con mortero 1:3
(cemento arena).
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Compactacion preliminar

Compactacion Final

Limpieza final, retiro de desechos, ajustes de imprevistos

Descripcion

Cartel de Obra situado en puntos indicados por
fiscalizacion

Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcacion

Preparacion de Suelo con Motoniveladora

Compactacion de terreno con pata de cabra

L relleno se hara por capas sucesivas de tierra, de no mas de 20 cm de espesor con adecuado riego y perfectamente
apisonados para asegurar una buena compactacién y una resistencia minima de 1 kg/cm2, El material de relleno
no debera contener raices, basuras o cualquier material organico que por descomposicién pueda ocasionar
asentamiento del terreno.

a. Relleno de Zanjas

Antes de proceder al relleno de zanjas, se excavara su fondo y taludes hasta llegar al suelo consistente,
debiendo ejecutarse el relleno de acuerdo con lo especificado.
b. Terraplenes

Los terraplenes se construiran en capas de no mas de 20 cm de espesor de material suelto libre de hierbas,
raices y escombros. Estas seran compactadas. Y aprobadas por la fiscalizacion.
c. Compactacién

Consiste en la ejecucidn de las obras necesarias para la compactacion de los suelos, hasta obtener el peso
especifico aparente indicado, e incluye las operaciones del manipuleo, del equipo necesario y los riesgos con agua
que sean necesarios para lograr el fin propuesto.

Una vez escarificada la subrazante, se procederd a compactar el material suelto resultante. Con tal fin se
eliminaran previamente las piedras de tamafio mayor de 5 cm si las hubiere y se agregard agua hasta obtener una
compactacién satisfactoria. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado
satisfactoriamente, deberd ser totalmente excavado y reemplazado por el suelo apto, extraido de los sitios que
indique la fiscalizacién.

El suelo, previamente escarificado, debera ser compactado hasta obtener el porcentaje de densidad en los 20 cm
superiores.

La compactacién en las partes adyacentes a las alcantarillas y otros lugares en donde no puede actuar
eficazmente el equipo de compactacidn, sera ejecutada con pisones mecanicos o manuales.
La superficie de apisonado del mismo no debe ser mayor de 200 cm2.

La compactacién debe realizarse con rodillo vibrante de 10 toneladas (4 pasadas), se hace después el enripiado de
juntas con tierra colorada suelta de preferencia con alto contenido de aridos en su granulometria para facilitar la
penetracién, se debe ayudar a rellenar completamente las juntas mediante la utilizacién de escobillones de acero.
Por Ultimo se realiza una pasada con el rodillo vibrando para hacer penetrar el material de relleno en las juntas y
luego se habilita al transito.

Controles

Estabilidad: El paso sobre la superficie terminada de un camién cargado con 10 TN en el eje trasero, no debera
producir deformaciones apreciables a la vista. En caso contrario, se procedera a la re compactacion o cambio del
material base que produzca este defecto.

Control geométrico: Se hara por nivelacidn de ejes y bordes de calzada cada 20mts, tolerdndose una diferencia en
+1,5 cm respecto a las cotas de proyecto y 20% en exceso para las flechas de abovedamiento, no admitiéndose
flechas menores que las de proyecto.

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar los tramos de calles, los lugares de ejecucién de los
empedrados, perfectamente limpios. EL CONTRATISTA debera retirar todo el resto del material sobrante del lugar.
Las obras auxiliares construidas por el CONTRATISTA serdn desmanteladas y retiradas del lugar de trabajo una vez
culminada la obra.

Especificaciones Tecnicas

EL CONTRATISTA debera prever en su oferta, el costo de un letrero de 2,00 m x 1,50 m, de acuerdo al plano
proporcionado por la Direccién de Obras de la GOBERNACION DEL ALTO PARANA. Este letrero lo colocard EL
CONTRATISTA en lugar indicado por el Fiscal de obras dentro de los 15 (quince) dias de iniciada la obra y siendo
propiedad del de GOBERNACION DEL ALTO PARANA; permanecerd en la obra o en el lugar indicado, hasta que el
Fiscal de obra lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazdn de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético.

La altura a que debe ser colocado el letrero serd de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno
hasta la parte inferior del letrero.

El CONTRATISTA haré el replanteo de la obra baséndose en los puntos de referencia indicados en los planos y sera
responsable de la exactitud de las medidas y escuadrias.

El CONTRATISTA suministrara por su cuenta todos los materiales y manos de obra que se requieran para este
trabajo, sera responsable por el cuidado y conservacion, tanto de la ubicacién como del nivel de los hitos; verificara
las medidas del terreno antes proceder al replanteo, debiendo comunicar las diferencias existentes en dngulos y
longitudes si las hubiese, a la Fiscalizacién, con el fin de que ésta disponga las decisiones a adoptar.

El alcance de los servicios de Movimiento de Suelo ya sean cortes o terraplenados deberan estar incluidos en
rubros o item de calzada de empedrado hasta un espesor de 30 cm variable.

Se debe eliminar totalmente la camada de suelo vegetal, basura o materia organica, para asegurar una buena
capacidad portante.

La sub rasante debe ser compactada con rodillo pata de cabra en camadas de 10 cm de espesor como maximo,
haciendo pasadas previas con escarificador o rastra de discos en caso necesario. Para caminos ya existentes que
presenten buena capacidad portante se puede, con acuerdo de la fiscalizacidn, proceder directamente a perfilar
con Moto niveladora la sub rasante, ddndole una pendiente lateral de 3%.

La sub rasante serd compactada con compactadores pata de cabra, realizando un minimo de 5 (cinco) pasadas a
fin que la misma soporte una prueba de carga, que se verificard por medio de un camién de eje sencillo bien
cargado. Es considerada una pasada, la ida y vuelta del compactador en un determinado tramo. En caso que la
pista no supere la prueba de carga, el sector que presente movimientos sera removido y el material substituido por
otro de mejor calidad o menos humedad. Este trabajo el Contratista las realizard sin costo extra para la
CONTRATANTE
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Colchon: Tierra Colorada

Piedra Bruta Basaltica, corte para empedrado

Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m?)

Cordon de Ho. 30x50 (cm) ¢/ proteccion lateral segin
detalle de plano

Compactacion preliminar

Compactacion Final

Limpieza final, retiro de desechos, ajustes de imprevistos

Descripcion

Una vez procedido con el desmonte y/o la adicién de material necesario para alcanzar el perfil de la sub rasante,
atendiendo los delineamientos y la seccién transversal del proyecto, se procederd a compactar el material
agregado hasta conseguir un porcentaje de densidad del 98% de la densidad maxima en los 20 cm superiores. El
equipo de compactacién serd el adecuado para el tipo de suelo a compactary deberd ejercer la presién necesaria
para obtener la densidad fijada. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser
compactado satisfactoriamente, deberd ser totalmente removido y reemplazado por un suelo apto extraido de
sitios previamente aprobados por la Fiscalizacion.

Sobre la sub rasante previamente regularizada y compactada, sobre la cual se colocaran las piedras a mano y
martillo, perpendicularmente a la superficie de la base, con la menor dimensidn hacia la base. Las mayores
dimensiones de las piedras en la superficie externa de la calzada estardn en contacto unas con otras formando
lineas o hileras conjuntas y discontinuas. Se interceptaran piedras de menor tamafio entre piedra y piedra de modo
que sirvan de cufias para mantener la estabilidad del conjunto.

El afirmado serd realizado con pisones individuales de 12 a 20 Kg de peso y 20 X 20 cm. de base, el cual se pasara
dos veces. Seguidamente se procederd a compactar la capa de empedrado con 4 pasadas de un vibro compactado
autopropulsado de minimo 10 ton. En la zona donde el rodillo vibrante no pueda ser utilizado, la compactacién se
completard con medios manuales (pisones) y posteriormente con medios mecdnicos livianos (planchas o sapitos
vibro compactado res).

Si faltaren piedras y/o tierra para la reconstruccién del empedrado la provisién correrd por cuenta del Contratista.

Las piedras a utilizar deben tener tamafio mayor a 15 cm y se deben colocar acomodandolas a mano con la méaxima
trabazén posible, golpedndolas horizontalmente para reducir al minimo el espesor de juntas (no mayor a 1 cm).
Las piedras deben disponerse en un colchdn de tierra colorada suelta de 5 cm de espesor.

El afirmado serd realizado con pisones individuales de 12 a 20 kg de peso y 20x20 cm de base; el cual se pasard dos
veces. Seguidamente se procedera a compactar la capa de empedrado con una compactadora plana vibradora de
500Kg. O similar. -

Antes de la compactacién se esparciran piedras triturada tipo 6ta. (Polvo de triturada) de igual o superior calidad
que la piedra bruta, para llenar los intersticios en la cantidad de 1 m3 para 75m2. La compactacion sera efectuada a
partir de la linea de cordén hacia el eje de la calzada y se dara por finalizada esta operacién por orden emanada del
fiscal de Obra.

Se colocaran lateralmente Cordones de Hormigdn Pre-fabricados o fabricados in situ, conforme sefiale la
fiscalizacion.

Resistencia caracteristica minima de 180 Kg/cm2, deberan ser planos sin alabeos, coqueras ni fisuras, y se
colocaran seguidamente después de la compactacidn de la subrazante, de tal forma a asegurar la estabilidad de los
mismos. La interseccion de las caras superior e interna debera ser biselada y redondeada. Sus dimensiones seran:

Espesor -10cm. Altura - 30cm.  Largo - 50cm.

Los cordones deberan estar perfectamente alineados con una separacién no mayor de 2 cm y deberan ser
colocados a 15 cm de profundidad en relacién al nivel de la sub rasante. El encalado se hara con mortero 1:3
(cemento arena).

L relleno se hara por capas sucesivas de tierra, de no mas de 20 cm de espesor con adecuado riego y perfectamente
apisonados para asegurar una buena compactacién y una resistencia minima de 1 kg/cm2, El material de relleno
no debera contener raices, basuras o cualquier material organico que por descomposicién pueda ocasionar
asentamiento del terreno.

a. Relleno de Zanjas

Antes de proceder al relleno de zanjas, se excavara su fondo y taludes hasta llegar al suelo consistente,
debiendo ejecutarse el relleno de acuerdo con lo especificado.
b. Terraplenes

Los terraplenes se construiran en capas de no mas de 20 cm de espesor de material suelto libre de hierbas,
raices y escombros. Estas seran compactadas. Y aprobadas por la fiscalizacion.
c. Compactacién

Consiste en la ejecucidn de las obras necesarias para la compactacion de los suelos, hasta obtener el peso
especifico aparente indicado, e incluye las operaciones del manipuleo, del equipo necesario y los riesgos con agua
que sean necesarios para lograr el fin propuesto.

Una vez escarificada la subrazante, se procederd a compactar el material suelto resultante. Con tal fin se
eliminaran previamente las piedras de tamafio mayor de 5 cm si las hubiere y se agregard agua hasta obtener una
compactacién satisfactoria. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado
satisfactoriamente, deberd ser totalmente excavado y reemplazado por el suelo apto, extraido de los sitios que
indique la fiscalizacién.

El suelo, previamente escarificado, debera ser compactado hasta obtener el porcentaje de densidad en los 20 cm
superiores.

La compactacién en las partes adyacentes a las alcantarillas y otros lugares en donde no puede actuar
eficazmente el equipo de compactacidn, sera ejecutada con pisones mecanicos o manuales.
La superficie de apisonado del mismo no debe ser mayor de 200 cm2.

La compactacién debe realizarse con rodillo vibrante de 10 toneladas (4 pasadas), se hace después el enripiado de
juntas con tierra colorada suelta de preferencia con alto contenido de aridos en su granulometria para facilitar la
penetracién, se debe ayudar a rellenar completamente las juntas mediante la utilizacién de escobillones de acero.
Por Ultimo se realiza una pasada con el rodillo vibrando para hacer penetrar el material de relleno en las juntas y
luego se habilita al transito.

Controles

Estabilidad: El paso sobre la superficie terminada de un camidn cargado con 10 TN en el eje trasero, no debera
producir deformaciones apreciables a la vista. En caso contrario, se procedera a la re compactacion o cambio del
material base que produzca este defecto.

Control geométrico: Se hara por nivelacidn de ejes y bordes de calzada cada 20mts, tolerdndose una diferencia en
+1,5 cm respecto a las cotas de proyecto y 20% en exceso para las flechas de abovedamiento, no admitiéndose
flechas menores que las de proyecto.

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar los tramos de calles, los lugares de ejecucién de los
empedrados, perfectamente limpios. EL CONTRATISTA debera retirar todo el resto del material sobrante del lugar.
Las obras auxiliares construidas por el CONTRATISTA serdn desmanteladas y retiradas del lugar de trabajo una vez
culminada la obra.

Especificaciones Tecnicas
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Cartel de Obra situado en puntos indicados por
fiscalizacion

Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcacion

Preparacion de Suelo con Motoniveladora

Compactacion de terreno con pata de cabra

Retiro de empedrado y cordon de hormigon existente en
sectores afectados indicados en plano y reposicion
seguin aprobacion de fiscalizacion

Colchdn: Tierra Colorada

Piedra Bruta Basaltica, corte para empedrado

Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m?

Corddn de Ho. 30x50 (cm) ¢/ proteccion lateral segin
detalle de plano

EL CONTRATISTA debera prever en su oferta, el costo de un letrero de 2,00 m x 1,50 m, de acuerdo al plano
proporcionado por la Direccién de Obras de la GOBERNACION DEL ALTO PARANA. Este letrero lo colocard EL
CONTRATISTA en lugar indicado por el Fiscal de obras dentro de los 15 (quince) dias de iniciada la obra y siendo
propiedad del de GOBERNACION DEL ALTO PARANA; permanecerd en la obra o en el lugar indicado, hasta que el
Fiscal de obra lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazdn de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético.

La altura a que debe ser colocado el letrero serd de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno
hasta la parte inferior del letrero.

El CONTRATISTA haré el replanteo de la obra baséndose en los puntos de referencia indicados en los planos y sera
responsable de la exactitud de las medidas y escuadrias.

El CONTRATISTA suministrara por su cuenta todos los materiales y manos de obra que se requieran para este
trabajo, sera responsable por el cuidado y conservacion, tanto de la ubicacién como del nivel de los hitos; verificara
las medidas del terreno antes proceder al replanteo, debiendo comunicar las diferencias existentes en dngulos y
longitudes si las hubiese, a la Fiscalizacién, con el fin de que ésta disponga las decisiones a adoptar.

El alcance de los servicios de Movimiento de Suelo ya sean cortes o terraplenados deberan estar incluidos en
rubros o item de calzada de empedrado hasta un espesor de 30 cm variable.

Se debe eliminar totalmente la camada de suelo vegetal, basura o materia organica, para asegurar una buena
capacidad portante.

La sub rasante debe ser compactada con rodillo pata de cabra en camadas de 10 cm de espesor como maximo,
haciendo pasadas previas con escarificador o rastra de discos en caso necesario. Para caminos ya existentes que
presenten buena capacidad portante se puede, con acuerdo de la fiscalizacidn, proceder directamente a perfilar
con Moto niveladora la sub rasante, dandole una pendiente lateral de 3%.

La sub rasante serd compactada con compactadores pata de cabra, realizando un minimo de 5 (cinco) pasadas a
fin que la misma soporte una prueba de carga, que se verificard por medio de un camién de eje sencillo bien
cargado. Es considerada una pasada, la ida y vuelta del compactador en un determinado tramo. En caso que la
pista no supere la prueba de carga, el sector que presente movimientos sera removido y el material substituido por
otro de mejor calidad o menos humedad. Este trabajo el Contratista las realizard sin costo extra para la
CONTRATANTE

Descripcidn.

Este trabajo consiste en la reparacidn de las calzadas empedradas existentes dentro del tramo que requieran de
readecuacién del galibo debido a deformaciones en la misma.

La Reparacién se realizaré en el siguiente orden:

Retiro de las piedras.

Retiro del Colchdn de arena o suelo.

Saneamiento del 4rea afectada, retirando todo vestigio de contaminacion.

Reponer el material sacado por suelos sanos libres de impurezas y aptos para ser utilizado en la subrasante segin
los criterios para la construccién de Pavimentos empedrados, hasta llegar a la cota de la subrasante. Reconformar
la subrasante y proceder a la compactacién del mismo, por medio manual o mecénico, dotandole del mismo nivel
de compactacién similar al conjunto.

Reposicidn de la piedra bruta y colocarlo con los mismos procedimientos constructivos utilizados para la
construccion de Empedrados. Podran emplearse las piedras sacadas que no hayan sido afectadas por la
contaminacién de los suelos o libres de deterioros.

Una vez procedido con el desmonte y/o la adicién de material necesario para alcanzar el perfil de la sub rasante,
atendiendo los delineamientos y la seccién transversal del proyecto, se procederd a compactar el material
agregado hasta conseguir un porcentaje de densidad del 98% de la densidad méxima en los 20 cm superiores. El
equipo de compactacion sera el adecuado para el tipo de suelo a compactar y debera ejercer la presién necesaria
para obtener la densidad fijada. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser
compactado satisfactoriamente, debera ser totalmente removido y reemplazado por un suelo apto extraido de
sitios previamente aprobados por la Fiscalizacién.

Sobre la sub rasante previamente regularizada y compactada, sobre la cual se colocaran las piedras a mano y
martillo, perpendicularmente a la superficie de la base, con la menor dimensidn hacia la base. Las mayores
dimensiones de las piedras en la superficie externa de la calzada estaran en contacto unas con otras formando
lineas o hileras conjuntas y discontinuas. Se interceptaran piedras de menor tamafio entre piedra y piedra de modo
que sirvan de cufias para mantener la estabilidad del conjunto.

El afirmado serd realizado con pisones individuales de 12 a 20 Kg de peso y 20 X 20 cm. de base, el cual se pasara
dos veces. Seguidamente se procedera a compactar la capa de empedrado con 4 pasadas de un vibro compactado
autopropulsado de minimo 10 ton. En la zona donde el rodillo vibrante no pueda ser utilizado, la compactacién se
completard con medios manuales (pisones) y posteriormente con medios mecanicos livianos (planchas o sapitos
vibro compactado res).

Si faltaren piedras y/o tierra para la reconstruccién del empedrado la provisién correrd por cuenta del Contratista.

Las piedras a utilizar deben tener tamafio mayor a 15 cm y se deben colocar acomodandolas a mano con la méaxima
trabazdn posible, golpeandolas horizontalmente para reducir al minimo el espesor de juntas (no mayor a 1 cm).
Las piedras deben disponerse en un colchén de tierra colorada suelta de 5 cm de espesor.

El afirmado serd realizado con pisones individuales de 12 a 20 kg de peso y 20x20 cm de base; el cual se pasara dos
veces. Seguidamente se procedera a compactar la capa de empedrado con una compactadora plana vibradora de
500Kg. O similar. -

Antes de la compactacién se esparciran piedras triturada tipo 6ta. (Polvo de triturada) de igual o superior calidad
que la piedra bruta, para llenar los intersticios en la cantidad de 1 m3 para 75m2. La compactacion sera efectuada a
partir de la linea de corddn hacia el eje de la calzada y se dara por finalizada esta operacién por orden emanada del
fiscal de Obra.

Se colocarén lateralmente Cordones de Hormigén Pre-fabricados o fabricados in situ, conforme sefiale la
fiscalizacion.

Resistencia caracteristica minima de 180 Kg/cm2, deberdn ser planos sin alabeos, coqueras ni fisuras, y se
colocaran seguidamente después de la compactacion de la subrazante, de tal forma a asegurar la estabilidad de los
mismos. La interseccién de las caras superior e interna debera ser biselada y redondeada. Sus dimensiones seran:

Espesor -10cm. Altura - 30cm. Largo - 50cm.
Los cordones deberan estar perfectamente alineados con una separacién no mayor de 2 cm y deberan ser

colocados a 15 cm de profundidad en relacién al nivel de la sub rasante. El encalado se hard con mortero 1:3
(cemento arena).
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L relleno se hara por capas sucesivas de tierra, de no mas de 20 cm de espesor con adecuado riego y perfectamente
apisonados para asegurar una buena compactacién y una resistencia minima de 1 kg/cm2, El material de relleno
no debera contener raices, basuras o cualquier material organico que por descomposicién pueda ocasionar
asentamiento del terreno.

a. Relleno de Zanjas

Antes de proceder al relleno de zanjas, se excavara su fondo y taludes hasta llegar al suelo consistente,
debiendo ejecutarse el relleno de acuerdo con lo especificado.
b. Terraplenes

Los terraplenes se construiran en capas de no mas de 20 cm de espesor de material suelto libre de hierbas,
raices y escombros. Estas seran compactadas. Y aprobadas por la fiscalizacion.
c. Compactacién

Consiste en la ejecucidn de las obras necesarias para la compactacion de los suelos, hasta obtener el peso
especifico aparente indicado, e incluye las operaciones del manipuleo, del equipo necesario y los riesgos con agua
que sean necesarios para lograr el fin propuesto.

Una vez escarificada la subrazante, se procedera a compactar el material suelto resultante. Con tal fin se
eliminaran previamente las piedras de tamafio mayor de 5 cm si las hubiere y se agregard agua hasta obtener una
compactacién satisfactoria. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado
satisfactoriamente, deberd ser totalmente excavado y reemplazado por el suelo apto, extraido de los sitios que
indique la fiscalizacién.

El suelo, previamente escarificado, debera ser compactado hasta obtener el porcentaje de densidad en los 20 cm
superiores.

La compactacién en las partes adyacentes a las alcantarillas y otros lugares en donde no puede actuar
eficazmente el equipo de compactacidn, sera ejecutada con pisones mecanicos o manuales.
La superficie de apisonado del mismo no debe ser mayor de 200 cm2.

La compactacién debe realizarse con rodillo vibrante de 10 toneladas (4 pasadas), se hace después el enripiado de
juntas con tierra colorada suelta de preferencia con alto contenido de aridos en su granulometria para facilitar la
penetracién, se debe ayudar a rellenar completamente las juntas mediante la utilizacién de escobillones de acero.
Por Ultimo se realiza una pasada con el rodillo vibrando para hacer penetrar el material de relleno en las juntas y
luego se habilita al transito.

Controles

Estabilidad: El paso sobre la superficie terminada de un camidn cargado con 10 TN en el eje trasero, no debera
producir deformaciones apreciables a la vista. En caso contrario, se procedera a la re compactacion o cambio del
material base que produzca este defecto.

Control geométrico: Se hara por nivelacidn de ejes y bordes de calzada cada 20mts, tolerdndose una diferencia en
+1,5 cm respecto a las cotas de proyecto y 20% en exceso para las flechas de abovedamiento, no admitiéndose
flechas menores que las de proyecto.

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar los tramos de calles, los lugares de ejecucién de los
empedrados, perfectamente limpios. EL CONTRATISTA debera retirar todo el resto del material sobrante del lugar.
Las obras auxiliares construidas por el CONTRATISTA serdn desmanteladas y retiradas del lugar de trabajo una vez
culminada la obra.

OBRA:C. ; pavi TinoE Che la Rei

Distrito: Ci E

N°

2

3

4

Descripcion

Cartel de Obra situado en puntos indicados por
fiscalizacion

Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcacion

Preparacion de Suelo con Motoniveladora

Compactacion de terreno con pata de cabra

Especificaciones Tecnicas

EL CONTRATISTA debera prever en su oferta, el costo de un letrero de 2,00 m x 1,50 m, de acuerdo al plano
proporcionado por la Direccién de Obras de la GOBERNACION DEL ALTO PARANA. Este letrero lo colocard EL
CONTRATISTA en lugar indicado por el Fiscal de obras dentro de los 15 (quince) dias de iniciada la obra y siendo
propiedad del de GOBERNACION DEL ALTO PARANA; permanecerd en la obra o en el lugar indicado, hasta que el
Fiscal de obra lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazdn de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético.

La altura a que debe ser colocado el letrero serd de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno
hasta la parte inferior del letrero.

El CONTRATISTA hara el replanteo de la obra baséndose en los puntos de referencia indicados en los planos y sera
responsable de la exactitud de las medidas y escuadrias.

El CONTRATISTA suministrara por su cuenta todos los materiales y manos de obra que se requieran para este
trabajo, sera responsable por el cuidado y conservacion, tanto de la ubicacién como del nivel de los hitos; verificara
las medidas del terreno antes proceder al replanteo, debiendo comunicar las diferencias existentes en dngulos y
longitudes si las hubiese, a la Fiscalizacién, con el fin de que ésta disponga las decisiones a adoptar.

El alcance de los servicios de Movimiento de Suelo ya sean cortes o terraplenados deberan estar incluidos en
rubros o item de calzada de empedrado hasta un espesor de 30 cm variable.

Se debe eliminar totalmente la camada de suelo vegetal, basura o materia organica, para asegurar una buena
capacidad portante.

La sub rasante debe ser compactada con rodillo pata de cabra en camadas de 10 cm de espesor como maximo,
haciendo pasadas previas con escarificador o rastra de discos en caso necesario. Para caminos ya existentes que
presenten buena capacidad portante se puede, con acuerdo de la fiscalizacidn, proceder directamente a perfilar
con Moto niveladora la sub rasante, dandole una pendiente lateral de 3%.

La sub rasante serd compactada con compactadores pata de cabra, realizando un minimo de 5 (cinco) pasadas a
fin que la misma soporte una prueba de carga, que se verificard por medio de un camién de eje sencillo bien
cargado. Es considerada una pasada, la ida y vuelta del compactador en un determinado tramo. En caso que la
pista no supere la prueba de carga, el sector que presente movimientos sera removido y el material substituido por
otro de mejor calidad o menos humedad. Este trabajo el Contratista las realizard sin costo extra para la
CONTRATANTE
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Colchon: Tierra Colorada

Piedra Bruta Basaltica, corte para empedrado

Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m?)

Cordon de Ho. 30x50 (cm) ¢/ proteccion lateral segin
detalle de plano

Relleno y compactacion de terreno

Compactacion preliminar

Compactacion Final

Limpieza final, retiro de desechos, ajustes de imprevistos

Una vez procedido con el desmonte y/o la adicién de material necesario para alcanzar el perfil de la sub rasante,
atendiendo los delineamientos y la seccién transversal del proyecto, se procederd a compactar el material
agregado hasta conseguir un porcentaje de densidad del 98% de la densidad maxima en los 20 cm superiores. El
equipo de compactacién serd el adecuado para el tipo de suelo a compactary deberd ejercer la presién necesaria
para obtener la densidad fijada. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser
compactado satisfactoriamente, deberd ser totalmente removido y reemplazado por un suelo apto extraido de
sitios previamente aprobados por la Fiscalizacion.

Sobre la sub rasante previamente regularizada y compactada, sobre la cual se colocaran las piedras a mano y
martillo, perpendicularmente a la superficie de la base, con la menor dimensidn hacia la base. Las mayores
dimensiones de las piedras en la superficie externa de la calzada estardn en contacto unas con otras formando
lineas o hileras conjuntas y discontinuas. Se interceptaran piedras de menor tamafio entre piedra y piedra de modo
que sirvan de cufias para mantener la estabilidad del conjunto.

El afirmado serd realizado con pisones individuales de 12 a 20 Kg de peso y 20 X 20 cm. de base, el cual se pasara
dos veces. Seguidamente se procederd a compactar la capa de empedrado con 4 pasadas de un vibro compactado
autopropulsado de minimo 10 ton. En la zona donde el rodillo vibrante no pueda ser utilizado, la compactacién se
completard con medios manuales (pisones) y posteriormente con medios mecdnicos livianos (planchas o sapitos
vibro compactado res).

Si faltaren piedras y/o tierra para la reconstruccién del empedrado la provisién correrd por cuenta del Contratista.

Las piedras a utilizar deben tener tamafio mayor a 15 cm y se deben colocar acomodandolas a mano con la méaxima
trabazén posible, golpedndolas horizontalmente para reducir al minimo el espesor de juntas (no mayor a 1 cm).
Las piedras deben disponerse en un colchdn de tierra colorada suelta de 5 cm de espesor.

El afirmado serd realizado con pisones individuales de 12 a 20 kg de peso y 20x20 cm de base; el cual se pasard dos
veces. Seguidamente se procedera a compactar la capa de empedrado con una compactadora plana vibradora de
500Kg. O similar. -

Antes de la compactacién se esparciran piedras triturada tipo 6ta. (Polvo de triturada) de igual o superior calidad
que la piedra bruta, para llenar los intersticios en la cantidad de 1 m3 para 75m2. La compactacion sera efectuada a
partir de la linea de corddn hacia el eje de la calzada y se dara por finalizada esta operacién por orden emanada del
fiscal de Obra.

Se colocaran lateralmente Cordones de Hormigdn Pre-fabricados o fabricados in situ, conforme sefiale la
fiscalizacion.

Resistencia caracteristica minima de 180 Kg/cm2, deberan ser planos sin alabeos, coqueras ni fisuras, y se
colocaran seguidamente después de la compactacidn de la subrazante, de tal forma a asegurar la estabilidad de los
mismos. La interseccion de las caras superior e interna debera ser biselada y redondeada. Sus dimensiones seran:

Espesor -10cm. Altura - 30cm.  Largo - 50cm.

Los cordones deberan estar perfectamente alineados con una separacién no mayor de 2 cm y deberan ser
colocados a 15 cm de profundidad en relacién al nivel de la sub rasante. El encalado se hara con mortero 1:3
(cemento arena).

L relleno se hara por capas sucesivas de tierra, de no mas de 20 cm de espesor con adecuado riego y perfectamente
apisonados para asegurar una buena compactacién y una resistencia minima de 1 kg/cm2, El material de relleno
no debera contener raices, basuras o cualquier material organico que por descomposicién pueda ocasionar
asentamiento del terreno.

a. Relleno de Zanjas

Antes de proceder al relleno de zanjas, se excavara su fondo y taludes hasta llegar al suelo consistente,
debiendo ejecutarse el relleno de acuerdo con lo especificado.
b. Terraplenes

Los terraplenes se construiran en capas de no mas de 20 cm de espesor de material suelto libre de hierbas,
raices y escombros. Estas seran compactadas. Y aprobadas por la fiscalizacion.
c. Compactacién

Consiste en la ejecucion de las obras necesarias para la compactacion de los suelos, hasta obtener el peso
especifico aparente indicado, e incluye las operaciones del manipuleo, del equipo necesario y los riesgos con agua
que sean necesarios para lograr el fin propuesto.

Una vez escarificada la subrazante, se procederd a compactar el material suelto resultante. Con tal fin se
eliminaran previamente las piedras de tamafio mayor de 5 cm si las hubiere y se agregard agua hasta obtener una
compactacién satisfactoria. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado
satisfactoriamente, deberd ser totalmente excavado y reemplazado por el suelo apto, extraido de los sitios que
indique la fiscalizacién.

El suelo, previamente escarificado, debera ser compactado hasta obtener el porcentaje de densidad en los 20 cm
superiores.

La compactacién en las partes adyacentes a las alcantarillas y otros lugares en donde no puede actuar
eficazmente el equipo de compactacidn, sera ejecutada con pisones mecanicos o manuales.
La superficie de apisonado del mismo no debe ser mayor de 200 cm2.

La compactacién debe realizarse con rodillo vibrante de 10 toneladas (4 pasadas), se hace después el enripiado de
juntas con tierra colorada suelta de preferencia con alto contenido de aridos en su granulometria para facilitar la
penetracién, se debe ayudar a rellenar completamente las juntas mediante la utilizacién de escobillones de acero.
Por Ultimo se realiza una pasada con el rodillo vibrando para hacer penetrar el material de relleno en las juntas y
luego se habilita al transito.

Controles

Estabilidad: El paso sobre la superficie terminada de un camidn cargado con 10 TN en el eje trasero, no debera
producir deformaciones apreciables a la vista. En caso contrario, se procedera a la re compactacion o cambio del
material base que produzca este defecto.

Control geométrico: Se hara por nivelacidn de ejes y bordes de calzada cada 20mts, tolerdndose una diferencia en
+1,5 cm respecto a las cotas de proyecto y 20% en exceso para las flechas de abovedamiento, no admitiéndose
flechas menores que las de proyecto.

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar los tramos de calles, los lugares de ejecucién de los
empedrados, perfectamente limpios. EL CONTRATISTA debera retirar todo el resto del material sobrante del lugar.
Las obras auxiliares construidas por el CONTRATISTA serdn desmanteladas y retiradas del lugar de trabajo una vez
culminada la obra.
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Descripcion

Cartel de Obra situado en puntos indicados por
fiscalizacion

Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcacion

Preparacion de Suelo con Motoniveladora

Compactacion de terreno con pata de cabra

Colchon: Tierra Colorada

Piedra Bruta Basaltica, corte para empedrado

Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m?)

Corddn de Ho. 30x50 (cm) ¢/ proteccion lateral segun
detalle de plano

Especificaciones Tecnicas

EL CONTRATISTA debera prever en su oferta, el costo de un letrero de 2,00 m x 1,50 m, de acuerdo al plano
proporcionado por la Direccién de Obras de la GOBERNACION DEL ALTO PARANA. Este letrero lo colocard EL
CONTRATISTA en lugar indicado por el Fiscal de obras dentro de los 15 (quince) dias de iniciada la obra y siendo
propiedad del de GOBERNACION DEL ALTO PARANA; permanecera en la obra o en el lugar indicado, hasta que el
Fiscal de obra lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazdn de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético.

La altura a que debe ser colocado el letrero serd de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno
hasta la parte inferior del letrero.

El CONTRATISTA haré el replanteo de la obra baséndose en los puntos de referencia indicados en los planos y sera
responsable de la exactitud de las medidas y escuadrias.

El CONTRATISTA suministrara por su cuenta todos los materiales y manos de obra que se requieran para este
trabajo, sera responsable por el cuidado y conservacion, tanto de la ubicacién como del nivel de los hitos; verificara
las medidas del terreno antes proceder al replanteo, debiendo comunicar las diferencias existentes en dngulos y
longitudes si las hubiese, a la Fiscalizacién, con el fin de que ésta disponga las decisiones a adoptar.

El alcance de los servicios de Movimiento de Suelo ya sean cortes o terraplenados deberan estar incluidos en
rubros o item de calzada de empedrado hasta un espesor de 30 cm variable.

Se debe eliminar totalmente la camada de suelo vegetal, basura o materia organica, para asegurar una buena
capacidad portante.

La sub rasante debe ser compactada con rodillo pata de cabra en camadas de 10 cm de espesor como maximo,
haciendo pasadas previas con escarificador o rastra de discos en caso necesario. Para caminos ya existentes que
presenten buena capacidad portante se puede, con acuerdo de la fiscalizacidn, proceder directamente a perfilar
con Moto niveladora la sub rasante, dandole una pendiente lateral de 3%.

La sub rasante serd compactada con compactadores pata de cabra, realizando un minimo de 5 (cinco) pasadas a
fin que la misma soporte una prueba de carga, que se verificard por medio de un cami6n de eje sencillo bien
cargado. Es considerada una pasada, la ida y vuelta del compactador en un determinado tramo. En caso que la
pista no supere la prueba de carga, el sector que presente movimientos sera removido y el material substituido por
otro de mejor calidad o menos humedad. Este trabajo el Contratista las realizard sin costo extra para la
CONTRATANTE

Una vez procedido con el desmonte y/o la adicién de material necesario para alcanzar el perfil de la sub rasante,
atendiendo los delineamientos y la seccién transversal del proyecto, se procederd a compactar el material
agregado hasta conseguir un porcentaje de densidad del 98% de la densidad maxima en los 20 cm superiores. El
equipo de compactacién serd el adecuado para el tipo de suelo a compactary deberd ejercer la presién necesaria
para obtener la densidad fijada. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser
compactado satisfactoriamente, deberd ser totalmente removido y reemplazado por un suelo apto extraido de
sitios previamente aprobados por la Fiscalizacion.

Sobre la sub rasante previamente regularizada y compactada, sobre la cual se colocaran las piedras a mano y
martillo, perpendicularmente a la superficie de la base, con la menor dimensidn hacia la base. Las mayores
dimensiones de las piedras en la superficie externa de la calzada estardn en contacto unas con otras formando
lineas o hileras conjuntas y discontinuas. Se interceptaran piedras de menor tamafio entre piedra y piedra de modo
que sirvan de cufias para mantener la estabilidad del conjunto.

El afirmado serd realizado con pisones individuales de 12 a 20 Kg de peso y 20 X 20 cm. de base, el cual se pasara
dos veces. Seguidamente se procederd a compactar la capa de empedrado con 4 pasadas de un vibro compactado
autopropulsado de minimo 10 ton. En la zona donde el rodillo vibrante no pueda ser utilizado, la compactacién se
completard con medios manuales (pisones) y posteriormente con medios mecdnicos livianos (planchas o sapitos
vibro compactado res).

Si faltaren piedras y/o tierra para la reconstruccién del empedrado la provisién correrd por cuenta del Contratista.

Las piedras a utilizar deben tener tamafio mayor a 15 cmy se deben colocar acomodandolas a mano con la méaxima
trabazén posible, golpedndolas horizontalmente para reducir al minimo el espesor de juntas (no mayor a 1 cm).
Las piedras deben disponerse en un colchdn de tierra colorada suelta de 5 cm de espesor.

El afirmado serd realizado con pisones individuales de 12 a 20 kg de peso y 20x20 cm de base; el cual se pasard dos
veces. Seguidamente se procedera a compactar la capa de empedrado con una compactadora plana vibradora de
500Kg. O similar. -

Antes de la compactacién se esparciran piedras triturada tipo 6ta. (Polvo de triturada) de igual o superior calidad
que la piedra bruta, para llenar los intersticios en la cantidad de 1 m3 para 75m2. La compactacion sera efectuada a
partir de la linea de cordén hacia el eje de la calzada y se dara por finalizada esta operacién por orden emanada del
fiscal de Obra.

Se colocaran lateralmente Cordones de Hormigdn Pre-fabricados o fabricados in situ, conforme sefiale la
fiscalizacion.

Resistencia caracteristica minima de 180 Kg/cm2, deberan ser planos sin alabeos, coqueras ni fisuras, y se
colocardn seguidamente después de la compactacidn de la subrazante, de tal forma a asegurar la estabilidad de los
mismos. La interseccion de las caras superior e interna debera ser biselada y redondeada. Sus dimensiones seran:

Espesor -10cm. Altura - 30cm.  Largo - 50cm.
Los cordones deberan estar perfectamente alineados con una separacién no mayor de 2 cm y deberan ser

colocados a 15 cm de profundidad en relacién al nivel de la sub rasante. El encalado se hara con mortero 1:3
(cemento arena).
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Compactacion preliminar

Compactacion Final

Limpieza final, retiro de desechos, ajustes de imprevistos

Descripcion

Cartel de Obra situado en puntos indicados por
fiscalizacion

Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcacion

Preparacion de Suelo con Motoniveladora

Compactacion de terreno con pata de cabra

L relleno se hara por capas sucesivas de tierra, de no mas de 20 cm de espesor con adecuado riego y perfectamente
apisonados para asegurar una buena compactacién y una resistencia minima de 1 kg/cm2, El material de relleno
no debera contener raices, basuras o cualquier material organico que por descomposicién pueda ocasionar
asentamiento del terreno.

a. Relleno de Zanjas

Antes de proceder al relleno de zanjas, se excavara su fondo y taludes hasta llegar al suelo consistente,
debiendo ejecutarse el relleno de acuerdo con lo especificado.
b. Terraplenes

Los terraplenes se construiran en capas de no mas de 20 cm de espesor de material suelto libre de hierbas,
raices y escombros. Estas seran compactadas. Y aprobadas por la fiscalizacion.
c. Compactacién

Consiste en la ejecucidn de las obras necesarias para la compactacion de los suelos, hasta obtener el peso
especifico aparente indicado, e incluye las operaciones del manipuleo, del equipo necesario y los riesgos con agua
que sean necesarios para lograr el fin propuesto.

Una vez escarificada la subrazante, se procederd a compactar el material suelto resultante. Con tal fin se
eliminaran previamente las piedras de tamafio mayor de 5 cm si las hubiere y se agregard agua hasta obtener una
compactacién satisfactoria. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado
satisfactoriamente, deberd ser totalmente excavado y reemplazado por el suelo apto, extraido de los sitios que
indique la fiscalizacién.

El suelo, previamente escarificado, debera ser compactado hasta obtener el porcentaje de densidad en los 20 cm
superiores.

La compactacién en las partes adyacentes a las alcantarillas y otros lugares en donde no puede actuar
eficazmente el equipo de compactacidn, sera ejecutada con pisones mecanicos o manuales.
La superficie de apisonado del mismo no debe ser mayor de 200 cm2.

La compactacién debe realizarse con rodillo vibrante de 10 toneladas (4 pasadas), se hace después el enripiado de
juntas con tierra colorada suelta de preferencia con alto contenido de aridos en su granulometria para facilitar la
penetracién, se debe ayudar a rellenar completamente las juntas mediante la utilizacién de escobillones de acero.
Por Ultimo se realiza una pasada con el rodillo vibrando para hacer penetrar el material de relleno en las juntas y
luego se habilita al transito.

Controles

Estabilidad: El paso sobre la superficie terminada de un camién cargado con 10 TN en el eje trasero, no debera
producir deformaciones apreciables a la vista. En caso contrario, se procedera a la re compactacion o cambio del
material base que produzca este defecto.

Control geométrico: Se hara por nivelacidn de ejes y bordes de calzada cada 20mts, tolerdndose una diferencia en
+1,5 cm respecto a las cotas de proyecto y 20% en exceso para las flechas de abovedamiento, no admitiéndose
flechas menores que las de proyecto.

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar los tramos de calles, los lugares de ejecucién de los
empedrados, perfectamente limpios. EL CONTRATISTA debera retirar todo el resto del material sobrante del lugar.
Las obras auxiliares construidas por el CONTRATISTA serdn desmanteladas y retiradas del lugar de trabajo una vez
culminada la obra.

Especificaciones Tecnicas

EL CONTRATISTA debera prever en su oferta, el costo de un letrero de 2,00 m x 1,50 m, de acuerdo al plano
proporcionado por la Direccién de Obras de la GOBERNACION DEL ALTO PARANA. Este letrero lo colocard EL
CONTRATISTA en lugar indicado por el Fiscal de obras dentro de los 15 (quince) dias de iniciada la obra y siendo
propiedad del de GOBERNACION DEL ALTO PARANA; permanecerd en la obra o en el lugar indicado, hasta que el
Fiscal de obra lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazdn de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético.

La altura a que debe ser colocado el letrero serd de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno
hasta la parte inferior del letrero.

El CONTRATISTA haré el replanteo de la obra baséndose en los puntos de referencia indicados en los planos y sera
responsable de la exactitud de las medidas y escuadrias.

El CONTRATISTA suministrara por su cuenta todos los materiales y manos de obra que se requieran para este
trabajo, sera responsable por el cuidado y conservacion, tanto de la ubicacién como del nivel de los hitos; verificard
las medidas del terreno antes proceder al replanteo, debiendo comunicar las diferencias existentes en dngulos y
longitudes si las hubiese, a la Fiscalizacién, con el fin de que ésta disponga las decisiones a adoptar.

El alcance de los servicios de Movimiento de Suelo ya sean cortes o terraplenados deberan estar incluidos en
rubros o item de calzada de empedrado hasta un espesor de 30 cm variable.

Se debe eliminar totalmente la camada de suelo vegetal, basura o materia organica, para asegurar una buena
capacidad portante.

La sub rasante debe ser compactada con rodillo pata de cabra en camadas de 10 cm de espesor como maximo,
haciendo pasadas previas con escarificador o rastra de discos en caso necesario. Para caminos ya existentes que
presenten buena capacidad portante se puede, con acuerdo de la fiscalizacidn, proceder directamente a perfilar
con Moto niveladora la sub rasante, ddndole una pendiente lateral de 3%.

La sub rasante serd compactada con compactadores pata de cabra, realizando un minimo de 5 (cinco) pasadas a
fin que la misma soporte una prueba de carga, que se verificard por medio de un camién de eje sencillo bien
cargado. Es considerada una pasada, la ida y vuelta del compactador en un determinado tramo. En caso que la
pista no supere la prueba de carga, el sector que presente movimientos sera removido y el material substituido por
otro de mejor calidad o menos humedad. Este trabajo el Contratista las realizard sin costo extra para la
CONTRATANTE
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Colchon: Tierra Colorada

Piedra Bruta Basaltica, corte para empedrado

Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m?)

Corddn de Ho. 30x50x10 (cm) ¢/ proteccion lateral y
cuneta de Ho. segtin detalle de plano

Compactacion preliminar

Compactacion Final

Limpieza final, retiro de desechos, ajustes de imprevistos

Descripcion

Una vez procedido con el desmonte y/o la adicién de material necesario para alcanzar el perfil de la sub rasante,
atendiendo los delineamientos y la seccién transversal del proyecto, se procederd a compactar el material
agregado hasta conseguir un porcentaje de densidad del 98% de la densidad maxima en los 20 cm superiores. El
equipo de compactacion serd el adecuado para el tipo de suelo a compactary deberd ejercer la presién necesaria
para obtener la densidad fijada. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser
compactado satisfactoriamente, deberd ser totalmente removido y reemplazado por un suelo apto extraido de
sitios previamente aprobados por la Fiscalizacion.

Sobre la sub rasante previamente regularizada y compactada, sobre la cual se colocaran las piedras a mano y
martillo, perpendicularmente a la superficie de la base, con la menor dimensidn hacia la base. Las mayores
dimensiones de las piedras en la superficie externa de la calzada estardn en contacto unas con otras formando
lineas o hileras conjuntas y discontinuas. Se interceptaran piedras de menor tamafio entre piedra y piedra de modo
que sirvan de cufias para mantener la estabilidad del conjunto.

El afirmado serd realizado con pisones individuales de 12 a 20 Kg de peso y 20 X 20 cm. de base, el cual se pasara
dos veces. Seguidamente se procederd a compactar la capa de empedrado con 4 pasadas de un vibro compactado
autopropulsado de minimo 10 ton. En la zona donde el rodillo vibrante no pueda ser utilizado, la compactacién se
completard con medios manuales (pisones) y posteriormente con medios mecdnicos livianos (planchas o sapitos
vibro compactado res).

Si faltaren piedras y/o tierra para la reconstruccién del empedrado la provisién correrd por cuenta del Contratista.

Las piedras a utilizar deben tener tamafio mayor a 15 cmy se deben colocar acomodandolas a mano con la méaxima
trabazén posible, golpedndolas horizontalmente para reducir al minimo el espesor de juntas (no mayor a 1 cm).
Las piedras deben disponerse en un colchdn de tierra colorada suelta de 5 cm de espesor.

El afirmado serd realizado con pisones individuales de 12 a 20 kg de peso y 20x20 cm de base; el cual se pasard dos
veces. Seguidamente se procedera a compactar la capa de empedrado con una compactadora plana vibradora de
500Kg. O similar. -

Antes de la compactacién se esparciran piedras triturada tipo 6ta. (Polvo de triturada) de igual o superior calidad
que la piedra bruta, para llenar los intersticios en la cantidad de 1 m3 para 75m2. La compactacion sera efectuada a
partir de la linea de corddn hacia el eje de la calzada y se dara por finalizada esta operacién por orden emanada del
fiscal de Obra.

Se colocaran lateralmente Cordones de Hormigdn Pre-fabricados o fabricados in situ, conforme sefiale la
fiscalizacion.

Resistencia caracteristica minima de 180 Kg/cm2, deberan ser planos sin alabeos, coqueras ni fisuras, y se
colocaran seguidamente después de la compactacidn de la subrazante, de tal forma a asegurar la estabilidad de los
mismos. La interseccion de las caras superior e interna debera ser biselada y redondeada. Sus dimensiones seran:

Espesor -10cm. Altura - 30cm. Largo - 50cm.

Los cordones deberan estar perfectamente alineados con una separacién no mayor de 2 cm y deberan ser
colocados a 15 cm de profundidad en relacién al nivel de la sub rasante. El encalado se hara con mortero 1:3
(cemento arena).

L relleno se hara por capas sucesivas de tierra, de no mas de 20 cm de espesor con adecuado riego y perfectamente
apisonados para asegurar una buena compactacién y una resistencia minima de 1 kg/cm2, El material de relleno
no debera contener raices, basuras o cualquier material organico que por descomposicién pueda ocasionar
asentamiento del terreno.

a. Relleno de Zanjas

Antes de proceder al relleno de zanjas, se excavara su fondo y taludes hasta llegar al suelo consistente,
debiendo ejecutarse el relleno de acuerdo con lo especificado.
b. Terraplenes

Los terraplenes se construiran en capas de no mas de 20 cm de espesor de material suelto libre de hierbas,
raices y escombros. Estas seran compactadas. Y aprobadas por la fiscalizacion.
c. Compactacién

Consiste en la ejecucion de las obras necesarias para la compactacion de los suelos, hasta obtener el peso
especifico aparente indicado, e incluye las operaciones del manipuleo, del equipo necesario y los riesgos con agua
que sean necesarios para lograr el fin propuesto.

Una vez escarificada la subrazante, se procedera a compactar el material suelto resultante. Con tal fin se
eliminaran previamente las piedras de tamafio mayor de 5 cm si las hubiere y se agregard agua hasta obtener una
compactacién satisfactoria. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado
satisfactoriamente, deberd ser totalmente excavado y reemplazado por el suelo apto, extraido de los sitios que
indique la fiscalizaci6n.

El suelo, previamente escarificado, debera ser compactado hasta obtener el porcentaje de densidad en los 20 cm
superiores.

La compactacién en las partes adyacentes a las alcantarillas y otros lugares en donde no puede actuar
eficazmente el equipo de compactacidn, sera ejecutada con pisones mecanicos o manuales.
La superficie de apisonado del mismo no debe ser mayor de 200 cm2.

La compactacién debe realizarse con rodillo vibrante de 10 toneladas (4 pasadas), se hace después el enripiado de
juntas con tierra colorada suelta de preferencia con alto contenido de aridos en su granulometria para facilitar la
penetracién, se debe ayudar a rellenar completamente las juntas mediante la utilizacién de escobillones de acero.
Por Ultimo se realiza una pasada con el rodillo vibrando para hacer penetrar el material de relleno en las juntas y
luego se habilita al transito.

Controles

Estabilidad: El paso sobre la superficie terminada de un camidn cargado con 10 TN en el eje trasero, no debera
producir deformaciones apreciables a la vista. En caso contrario, se procedera a la re compactacion o cambio del
material base que produzca este defecto.

Control geométrico: Se hara por nivelacidn de ejes y bordes de calzada cada 20mts, tolerdndose una diferencia en
+1,5 cm respecto a las cotas de proyecto y 20% en exceso para las flechas de abovedamiento, no admitiéndose
flechas menores que las de proyecto.

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar los tramos de calles, los lugares de ejecucién de los
empedrados, perfectamente limpios. EL CONTRATISTA debera retirar todo el resto del material sobrante del lugar.
Las obras auxiliares construidas por el CONTRATISTA serdn desmanteladas y retiradas del lugar de trabajo una vez
culminada la obra.

Especificaciones Tecnicas
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Cartel de Obra situado en puntos indicados por
fiscalizacion

Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcacion

Preparacion de Suelo con Motoniveladora

Compactacion de terreno con pata de cabra

Colchon: Tierra Colorada

Piedra Bruta Basaltica, corte para empedrado

Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m?)

Cordon de Ho. 30x50x10 (cm) ¢/ proteccion lateral y
cuneta de Ho. segtin detalle de plano

EL CONTRATISTA debera prever en su oferta, el costo de un letrero de 2,00 m x 1,50 m, de acuerdo al plano
proporcionado por la Direccién de Obras de la GOBERNACION DEL ALTO PARANA. Este letrero lo colocard EL
CONTRATISTA en lugar indicado por el Fiscal de obras dentro de los 15 (quince) dias de iniciada la obra y siendo
propiedad del de GOBERNACION DEL ALTO PARANA; permanecerd en la obra o en el lugar indicado, hasta que el
Fiscal de obra lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazdn de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético.

La altura a que debe ser colocado el letrero serd de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno
hasta la parte inferior del letrero.

El CONTRATISTA haré el replanteo de la obra baséndose en los puntos de referencia indicados en los planos y sera
responsable de la exactitud de las medidas y escuadrias.

El CONTRATISTA suministrara por su cuenta todos los materiales y manos de obra que se requieran para este
trabajo, sera responsable por el cuidado y conservacion, tanto de la ubicacién como del nivel de los hitos; verificara
las medidas del terreno antes proceder al replanteo, debiendo comunicar las diferencias existentes en dngulos y
longitudes si las hubiese, a la Fiscalizacién, con el fin de que ésta disponga las decisiones a adoptar.

El alcance de los servicios de Movimiento de Suelo ya sean cortes o terraplenados deberan estar incluidos en
rubros o item de calzada de empedrado hasta un espesor de 30 cm variable.

Se debe eliminar totalmente la camada de suelo vegetal, basura o materia organica, para asegurar una buena
capacidad portante.

La sub rasante debe ser compactada con rodillo pata de cabra en camadas de 10 cm de espesor como maximo,
haciendo pasadas previas con escarificador o rastra de discos en caso necesario. Para caminos ya existentes que
presenten buena capacidad portante se puede, con acuerdo de la fiscalizacidn, proceder directamente a perfilar
con Moto niveladora la sub rasante, dandole una pendiente lateral de 3%.

La sub rasante serd compactada con compactadores pata de cabra, realizando un minimo de 5 (cinco) pasadas a
fin que la misma soporte una prueba de carga, que se verificard por medio de un camién de eje sencillo bien
cargado. Es considerada una pasada, la ida y vuelta del compactador en un determinado tramo. En caso que la
pista no supere la prueba de carga, el sector que presente movimientos sera removido y el material substituido por
otro de mejor calidad o menos humedad. Este trabajo el Contratista las realizard sin costo extra para la
CONTRATANTE

Una vez procedido con el desmonte y/o la adicién de material necesario para alcanzar el perfil de la sub rasante,
atendiendo los delineamientos y la seccién transversal del proyecto, se procederd a compactar el material
agregado hasta conseguir un porcentaje de densidad del 98% de la densidad maxima en los 20 cm superiores. El
equipo de compactacién serd el adecuado para el tipo de suelo a compactary deberd ejercer la presién necesaria
para obtener la densidad fijada. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser
compactado satisfactoriamente, deberd ser totalmente removido y reemplazado por un suelo apto extraido de
sitios previamente aprobados por la Fiscalizacion.

Sobre la sub rasante previamente regularizada y compactada, sobre la cual se colocaran las piedras a mano y
martillo, perpendicularmente a la superficie de la base, con la menor dimensidn hacia la base. Las mayores
dimensiones de las piedras en la superficie externa de la calzada estardn en contacto unas con otras formando
lineas o hileras conjuntas y discontinuas. Se interceptaran piedras de menor tamafio entre piedra y piedra de modo
que sirvan de cufias para mantener la estabilidad del conjunto.

El afirmado serd realizado con pisones individuales de 12 a 20 Kg de peso y 20 X 20 cm. de base, el cual se pasara
dos veces. Seguidamente se procederd a compactar la capa de empedrado con 4 pasadas de un vibro compactado
autopropulsado de minimo 10 ton. En la zona donde el rodillo vibrante no pueda ser utilizado, la compactacién se
completard con medios manuales (pisones) y posteriormente con medios mecdnicos livianos (planchas o sapitos
vibro compactado res).

Si faltaren piedras y/o tierra para la reconstruccién del empedrado la provisién correrd por cuenta del Contratista.

Las piedras a utilizar deben tener tamafio mayor a 15 cmy se deben colocar acomodandolas a mano con la méaxima
trabazén posible, golpedndolas horizontalmente para reducir al minimo el espesor de juntas (no mayor a 1 cm).
Las piedras deben disponerse en un colchdn de tierra colorada suelta de 5 cm de espesor.

El afirmado serd realizado con pisones individuales de 12 a 20 kg de peso y 20x20 cm de base; el cual se pasard dos
veces. Seguidamente se procedera a compactar la capa de empedrado con una compactadora plana vibradora de
500Kg. O similar. -

Antes de la compactacién se esparciran piedras triturada tipo 6ta. (Polvo de triturada) de igual o superior calidad
que la piedra bruta, para llenar los intersticios en la cantidad de 1 m3 para 75m2. La compactacion sera efectuada a
partir de la linea de corddn hacia el eje de la calzada y se dara por finalizada esta operacién por orden emanada del
fiscal de Obra.

Se colocaran lateralmente Cordones de Hormigdn Pre-fabricados o fabricados in situ, conforme sefiale la
fiscalizacion.

Resistencia caracteristica minima de 180 Kg/cm2, deberan ser planos sin alabeos, coqueras ni fisuras, y se
colocardn seguidamente después de la compactacidn de la subrazante, de tal forma a asegurar la estabilidad de los
mismos. La interseccion de las caras superior e interna debera ser biselada y redondeada. Sus dimensiones seran:

Espesor -10cm. Altura - 30cm.  Largo - 50cm.
Los cordones deberan estar perfectamente alineados con una separacién no mayor de 2 cm y deberan ser

colocados a 15 cm de profundidad en relacién al nivel de la sub rasante. El encalado se hara con mortero 1:3
(cemento arena).
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Compactacion preliminar

Compactacion Final

Limpieza final, retiro de desechos, ajustes de imprevistos

Descripcion

Cartel de Obra situado en puntos indicados por
fiscalizacion

Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcacion

Preparacion de Suelo con Motoniveladora

Compactacion de terreno con pata de cabra

L relleno se hara por capas sucesivas de tierra, de no mas de 20 cm de espesor con adecuado riego y perfectamente
apisonados para asegurar una buena compactacién y una resistencia minima de 1 kg/cm2, El material de relleno
no debera contener raices, basuras o cualquier material organico que por descomposicién pueda ocasionar
asentamiento del terreno.

a. Relleno de Zanjas

Antes de proceder al relleno de zanjas, se excavara su fondo y taludes hasta llegar al suelo consistente,
debiendo ejecutarse el relleno de acuerdo con lo especificado.
b. Terraplenes

Los terraplenes se construiran en capas de no mas de 20 cm de espesor de material suelto libre de hierbas,
raices y escombros. Estas seran compactadas. Y aprobadas por la fiscalizacion.
c. Compactacién

Consiste en la ejecucidn de las obras necesarias para la compactacion de los suelos, hasta obtener el peso
especifico aparente indicado, e incluye las operaciones del manipuleo, del equipo necesario y los riesgos con agua
que sean necesarios para lograr el fin propuesto.

Una vez escarificada la subrazante, se procedera a compactar el material suelto resultante. Con tal fin se
eliminaran previamente las piedras de tamafio mayor de 5 cm si las hubiere y se agregard agua hasta obtener una
compactacién satisfactoria. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado
satisfactoriamente, deberd ser totalmente excavado y reemplazado por el suelo apto, extraido de los sitios que
indique la fiscalizacién.

El suelo, previamente escarificado, debera ser compactado hasta obtener el porcentaje de densidad en los 20 cm
superiores.

La compactacién en las partes adyacentes a las alcantarillas y otros lugares en donde no puede actuar
eficazmente el equipo de compactacidn, sera ejecutada con pisones mecanicos o manuales.
La superficie de apisonado del mismo no debe ser mayor de 200 cm2.

La compactacién debe realizarse con rodillo vibrante de 10 toneladas (4 pasadas), se hace después el enripiado de
juntas con tierra colorada suelta de preferencia con alto contenido de aridos en su granulometria para facilitar la
penetracién, se debe ayudar a rellenar completamente las juntas mediante la utilizacién de escobillones de acero.
Por Ultimo se realiza una pasada con el rodillo vibrando para hacer penetrar el material de relleno en las juntas y
luego se habilita al transito.

Controles

Estabilidad: El paso sobre la superficie terminada de un camién cargado con 10 TN en el eje trasero, no debera
producir deformaciones apreciables a la vista. En caso contrario, se procedera a la re compactacion o cambio del
material base que produzca este defecto.

Control geométrico: Se hara por nivelacidn de ejes y bordes de calzada cada 20mts, tolerdndose una diferencia en
+1,5 cm respecto a las cotas de proyecto y 20% en exceso para las flechas de abovedamiento, no admitiéndose
flechas menores que las de proyecto.

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar los tramos de calles, los lugares de ejecucién de los
empedrados, perfectamente limpios. EL CONTRATISTA debera retirar todo el resto del material sobrante del lugar.
Las obras auxiliares construidas por el CONTRATISTA serdn desmanteladas y retiradas del lugar de trabajo una vez
culminada la obra.

Especificaciones Tecnicas

EL CONTRATISTA debera prever en su oferta, el costo de un letrero de 2,00 m x 1,50 m, de acuerdo al plano
proporcionado por la Direccién de Obras de la GOBERNACION DEL ALTO PARANA. Este letrero lo colocard EL
CONTRATISTA en lugar indicado por el Fiscal de obras dentro de los 15 (quince) dias de iniciada la obra y siendo
propiedad del de GOBERNACION DEL ALTO PARANA; permanecerd en la obra o en el lugar indicado, hasta que el
Fiscal de obra lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazdn de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético.

La altura a que debe ser colocado el letrero serd de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno
hasta la parte inferior del letrero.

El CONTRATISTA haré el replanteo de la obra baséndose en los puntos de referencia indicados en los planos y sera
responsable de la exactitud de las medidas y escuadrias.

El CONTRATISTA suministrara por su cuenta todos los materiales y manos de obra que se requieran para este
trabajo, sera responsable por el cuidado y conservacion, tanto de la ubicacién como del nivel de los hitos; verificara
las medidas del terreno antes proceder al replanteo, debiendo comunicar las diferencias existentes en dngulos y
longitudes si las hubiese, a la Fiscalizacién, con el fin de que ésta disponga las decisiones a adoptar.

El alcance de los servicios de Movimiento de Suelo ya sean cortes o terraplenados deberan estar incluidos en
rubros o item de calzada de empedrado hasta un espesor de 30 cm variable.

Se debe eliminar totalmente la camada de suelo vegetal, basura o materia organica, para asegurar una buena
capacidad portante.

La sub rasante debe ser compactada con rodillo pata de cabra en camadas de 10 cm de espesor como maximo,
haciendo pasadas previas con escarificador o rastra de discos en caso necesario. Para caminos ya existentes que
presenten buena capacidad portante se puede, con acuerdo de la fiscalizacidn, proceder directamente a perfilar
con Moto niveladora la sub rasante, dandole una pendiente lateral de 3%.

La sub rasante serd compactada con compactadores pata de cabra, realizando un minimo de 5 (cinco) pasadas a
fin que la misma soporte una prueba de carga, que se verificard por medio de un camién de eje sencillo bien
cargado. Es considerada una pasada, la ida y vuelta del compactador en un determinado tramo. En caso que la
pista no supere la prueba de carga, el sector que presente movimientos sera removido y el material substituido por
otro de mejor calidad o menos humedad. Este trabajo el Contratista las realizard sin costo extra para la
CONTRATANTE
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Colchon: Tierra Colorada

Piedra Bruta Basaltica, corte para empedrado

Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m?)

Cordon de Ho. 30x50 (cm) Cuneta de 0,50x2,10 de
espesor. Inlcuye proteccion lateral seguin detalle de
plano

Canal de cielo abierto de PBC

Canal de cielo abierto -Piso de H®

Una vez procedido con el desmonte y/o la adicién de material necesario para alcanzar el perfil de la sub rasante,
atendiendo los delineamientos y la seccién transversal del proyecto, se procederd a compactar el material
agregado hasta conseguir un porcentaje de densidad del 98% de la densidad maxima en los 20 cm superiores. El
equipo de compactacién serd el adecuado para el tipo de suelo a compactary deberd ejercer la presién necesaria
para obtener la densidad fijada. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser
compactado satisfactoriamente, deberd ser totalmente removido y reemplazado por un suelo apto extraido de
sitios previamente aprobados por la Fiscalizacion.

Sobre la sub rasante previamente regularizada y compactada, sobre la cual se colocaran las piedras a mano y
martillo, perpendicularmente a la superficie de la base, con la menor dimensidn hacia la base. Las mayores
dimensiones de las piedras en la superficie externa de la calzada estardn en contacto unas con otras formando
lineas o hileras conjuntas y discontinuas. Se interceptaran piedras de menor tamafio entre piedra y piedra de modo
que sirvan de cufias para mantener la estabilidad del conjunto.

El afirmado serd realizado con pisones individuales de 12 a 20 Kg de peso y 20 X 20 cm. de base, el cual se pasara
dos veces. Seguidamente se procederd a compactar la capa de empedrado con 4 pasadas de un vibro compactado
autopropulsado de minimo 10 ton. En la zona donde el rodillo vibrante no pueda ser utilizado, la compactacién se
completard con medios manuales (pisones) y posteriormente con medios mecénicos livianos (planchas o sapitos
vibro compactado res).

Si faltaren piedras y/o tierra para la reconstruccién del empedrado la provisién correrd por cuenta del Contratista.

Las piedras a utilizar deben tener tamafio mayor a 15 cm y se deben colocar acomodandolas a mano con la méaxima
trabazén posible, golpedndolas horizontalmente para reducir al minimo el espesor de juntas (no mayor a 1 cm).
Las piedras deben disponerse en un colchdn de tierra colorada suelta de 5 cm de espesor.

El afirmado serd realizado con pisones individuales de 12 a 20 kg de peso y 20x20 cm de base; el cual se pasard dos
veces. Seguidamente se procedera a compactar la capa de empedrado con una compactadora plana vibradora de
500Kg. O similar. -

Antes de la compactacién se esparciran piedras triturada tipo 6ta. (Polvo de triturada) de igual o superior calidad
que la piedra bruta, para llenar los intersticios en la cantidad de 1 m3 para 75m2. La compactacion sera efectuada a
partir de la linea de corddn hacia el eje de la calzada y se dara por finalizada esta operacién por orden emanada del
fiscal de Obra.

Se colocaran lateralmente Cordones de Hormigdn Pre-fabricados o fabricados in situ, conforme sefiale la
fiscalizacion.

Resistencia caracteristica minima de 180 Kg/cm2, deberan ser planos sin alabeos, coqueras ni fisuras, y se
colocaran seguidamente después de la compactacidn de la subrazante, de tal forma a asegurar la estabilidad de los
mismos. La interseccion de las caras superior e interna debera ser biselada y redondeada. Sus dimensiones seran:

Espesor -10cm. Altura - 30cm.  Largo - 50cm.

Los cordones deberan estar perfectamente alineados con una separacién no mayor de 2 cm y deberan ser
colocados a 15 cm de profundidad en relacién al nivel de la sub rasante. El encalado se hara con mortero 1:3
(cemento arena).

Las superficies de las piedras se deben humedecer antes de colocarlas, para quitar la tierra, arcilla o cualquier
materia extrafia; deben ser rechazadas las piedras cuyos defectos no se pueden remover por medio de agua 'y
cepillo. Las piedras limpias se deben ir colocando cuidadosamente en su lugar de tal manera de formar en lo
posible hiladas regulares. Las separaciones entre piedra y piedra no deben ser manos de 1.5 centimetros ni mayor
de 3 centimetros.

Se deben colocar las piedras de mayores dimensiones, en la base o parte inferior y una seleccién de ellas en las
esquinas, de cualquier estructura. Incluyendo la primera hilada, las piedras se deben colocar de tal manera que las
caras de mayores dimensiones queden en un plazo horizontal, los lechos de cada hilada y la nivelacién de sus
uniones, se deben llenar y conformar totalmente con mortero. Cuando las piedras sean de origen sedimentario, se
deben colocar de manera que los planos de estratificacién queden en lo posible normales a la direccién de los
esfuerzos. Excepto en las superficies visibles, cada piedra debe ir completamente recubierta por el mortero.

Las piedras se deben manipular en tal forma, que no golpeen a las ya colocadas para que no alteren su posicién. Se
debe usar el equipo adecuado para la colocacién de las piedras grandes que no puedan ser manejadas por medios
manuales. No se debe permitir rodar o dar vueltas a las piedras sobre el muro, ni golpearlas o martillarlas una vez
colocadas. Si una piedra se afloja después de que el mortero haya alcanzado el fraguado inicial, se debe remover la
piedray el mortero circundante y colocarla de nuevo.

Consiste en la provisién, colocacién y terminacién del hormigén en total concordancia con estas especificaciones y
conforme a los lineamientos, pendientes y dimensiones mostrados en los planos o indicaciones de la Fiscalizacién.
La resistencia caracteristica del hormigén (fck) definido en el proyecto es la resistencia a la compresién
determinadas a los 28 dias de edad y medidos en Kg/cm2 o Mpa, con una relacién aproximada de 1MPa = 10
Kg/cm2.

La resistencia caracteristica del hormigdn armado a la compresién a los 28 dias sera:

Hormigén Armado Tipo A, fck>210 kg/cm2 (21 MPa)

El Contratista deberd presentar a la Fiscalizacion el dosaje volumétrico o gravimétrico a fin de obtener la
resistencia caracteristica requerida; que estara compuesta de cemento portland, agregado fino, agregado grueso,
aditivo y agua, la cual debera ser aprobada por la CONTRATANTE.

Materiales

Agregados: se utilizardn agregados finos (arena) y gruesos (piedra triturada) debiendo ser de naturalezay
preparacion tales que permitan obtener por su inalterabilidad y su regularidad, la constancia de calidad y
durabilidad del hormigén. No se utilizardn agregados fisica o quimicamente alterables o que puedan reaccionar
con el cemento en las condiciones en que son utilizados. Para su uso, los agregados deben estar limpios de
cualquier materia extrafia.

Cementos: El cemento deberd ser del tipo Cemento Portland Tipo 1 o Puzolanico
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11 Compactacion preliminar

12 Compactacion Final

13 Limpieza final, retiro de desechos, ajustes de imprevistos
LOTE 32
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Descripcion

Cartel de Obra situado en puntos indicados por
fiscalizacion

Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcacion

Preparacion de Suelo con Motoniveladora

Compactacion de terreno con pata de cabra

Servicio de nivelado de terreno

L relleno se hara por capas sucesivas de tierra, de no mas de 20 cm de espesor con adecuado riego y perfectamente
apisonados para asegurar una buena compactacién y una resistencia minima de 1 kg/cm2, El material de relleno
no debera contener raices, basuras o cualquier material organico que por descomposicién pueda ocasionar
asentamiento del terreno.

a. Relleno de Zanjas

Antes de proceder al relleno de zanjas, se excavara su fondo y taludes hasta llegar al suelo consistente,
debiendo ejecutarse el relleno de acuerdo con lo especificado.
b. Terraplenes

Los terraplenes se construiran en capas de no mas de 20 cm de espesor de material suelto libre de hierbas,
raices y escombros. Estas seran compactadas. Y aprobadas por la fiscalizacion.
c. Compactacién

Consiste en la ejecucidn de las obras necesarias para la compactacion de los suelos, hasta obtener el peso
especifico aparente indicado, e incluye las operaciones del manipuleo, del equipo necesario y los riesgos con agua
que sean necesarios para lograr el fin propuesto.

Una vez escarificada la subrazante, se procederd a compactar el material suelto resultante. Con tal fin se
eliminaran previamente las piedras de tamafio mayor de 5 cm si las hubiere y se agregard agua hasta obtener una
compactacién satisfactoria. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado
satisfactoriamente, deberd ser totalmente excavado y reemplazado por el suelo apto, extraido de los sitios que
indique la fiscalizacién.

El suelo, previamente escarificado, debera ser compactado hasta obtener el porcentaje de densidad en los 20 cm
superiores.

La compactacién en las partes adyacentes a las alcantarillas y otros lugares en donde no puede actuar
eficazmente el equipo de compactacidn, sera ejecutada con pisones mecanicos o manuales.
La superficie de apisonado del mismo no debe ser mayor de 200 cm2.

La compactacién debe realizarse con rodillo vibrante de 10 toneladas (4 pasadas), se hace después el enripiado de
juntas con tierra colorada suelta de preferencia con alto contenido de aridos en su granulometria para facilitar la
penetracién, se debe ayudar a rellenar completamente las juntas mediante la utilizacién de escobillones de acero.
Por Ultimo se realiza una pasada con el rodillo vibrando para hacer penetrar el material de relleno en las juntas y
luego se habilita al transito.

Controles

Estabilidad: El paso sobre la superficie terminada de un camién cargado con 10 TN en el eje trasero, no debera
producir deformaciones apreciables a la vista. En caso contrario, se procedera a la re compactacion o cambio del
material base que produzca este defecto.

Control geométrico: Se hara por nivelacidn de ejes y bordes de calzada cada 20mts, tolerdndose una diferencia en
+1,5 cm respecto a las cotas de proyecto y 20% en exceso para las flechas de abovedamiento, no admitiéndose
flechas menores que las de proyecto.

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar los tramos de calles, los lugares de ejecucién de los
empedrados, perfectamente limpios. EL CONTRATISTA debera retirar todo el resto del material sobrante del lugar.
Las obras auxiliares construidas por el CONTRATISTA serdn desmanteladas y retiradas del lugar de trabajo una vez
culminada la obra.

Especificaciones Tecnicas

EL CONTRATISTA debera prever en su oferta, el costo de un letrero de 2,00 m x 1,50 m, de acuerdo al plano
proporcionado por la Direccién de Obras de la GOBERNACION DEL ALTO PARANA. Este letrero lo colocard EL
CONTRATISTA en lugar indicado por el Fiscal de obras dentro de los 15 (quince) dias de iniciada la obra y siendo
propiedad del de GOBERNACION DEL ALTO PARANA; permanecerd en la obra o en el lugar indicado, hasta que el
Fiscal de obra lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazdn de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético.

La altura a que debe ser colocado el letrero serd de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno
hasta la parte inferior del letrero.

El CONTRATISTA haré el replanteo de la obra baséndose en los puntos de referencia indicados en los planos y sera
responsable de la exactitud de las medidas y escuadrias.

El CONTRATISTA suministrara por su cuenta todos los materiales y manos de obra que se requieran para este
trabajo, sera responsable por el cuidado y conservacion, tanto de la ubicacién como del nivel de los hitos; verificara
las medidas del terreno antes proceder al replanteo, debiendo comunicar las diferencias existentes en dngulos y
longitudes si las hubiese, a la Fiscalizacién, con el fin de que ésta disponga las decisiones a adoptar.

El alcance de los servicios de Movimiento de Suelo ya sean cortes o terraplenados deberan estar incluidos en
rubros o item de calzada de empedrado hasta un espesor de 30 cm variable.

Se debe eliminar totalmente la camada de suelo vegetal, basura o materia organica, para asegurar una buena
capacidad portante.

La sub rasante debe ser compactada con rodillo pata de cabra en camadas de 10 cm de espesor como maximo,
haciendo pasadas previas con escarificador o rastra de discos en caso necesario. Para caminos ya existentes que
presenten buena capacidad portante se puede, con acuerdo de la fiscalizacidn, proceder directamente a perfilar
con Moto niveladora la sub rasante, ddndole una pendiente lateral de 3%.

La sub rasante serd compactada con compactadores pata de cabra, realizando un minimo de 5 (cinco) pasadas a
fin que la misma soporte una prueba de carga, que se verificard por medio de un camién de eje sencillo bien
cargado. Es considerada una pasada, la ida y vuelta del compactador en un determinado tramo. En caso que la
pista no supere la prueba de carga, el sector que presente movimientos sera removido y el material substituido por
otro de mejor calidad o menos humedad. Este trabajo el Contratista las realizard sin costo extra para la
CONTRATANTE
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Colchon: Tierra Colorada

Piedra Bruta Basaltica, corte para empedrado

Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m?)

Corddn de Ho. 30x50x10 (cm) ¢/ proteccion lateral y
cuneta de Ho. segtin detalle de plano

Compactacion preliminar

Compactacion Final

Servicio de limpieza general de la construccion

Limpieza final, retiro de desechos, ajustes de imprevistos

Una vez procedido con el desmonte y/o la adicién de material necesario para alcanzar el perfil de la sub rasante,
atendiendo los delineamientos y la seccién transversal del proyecto, se procederd a compactar el material
agregado hasta conseguir un porcentaje de densidad del 98% de la densidad maxima en los 20 cm superiores. El
equipo de compactacion serd el adecuado para el tipo de suelo a compactary deberd ejercer la presién necesaria
para obtener la densidad fijada. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser
compactado satisfactoriamente, deberd ser totalmente removido y reemplazado por un suelo apto extraido de
sitios previamente aprobados por la Fiscalizacion.

Sobre la sub rasante previamente regularizada y compactada, sobre la cual se colocaran las piedras a mano y
martillo, perpendicularmente a la superficie de la base, con la menor dimensidn hacia la base. Las mayores
dimensiones de las piedras en la superficie externa de la calzada estardn en contacto unas con otras formando
lineas o hileras conjuntas y discontinuas. Se interceptaran piedras de menor tamafio entre piedra y piedra de modo
que sirvan de cufias para mantener la estabilidad del conjunto.

El afirmado serd realizado con pisones individuales de 12 a 20 Kg de peso y 20 X 20 cm. de base, el cual se pasara
dos veces. Seguidamente se procederd a compactar la capa de empedrado con 4 pasadas de un vibro compactado
autopropulsado de minimo 10 ton. En la zona donde el rodillo vibrante no pueda ser utilizado, la compactacién se
completard con medios manuales (pisones) y posteriormente con medios mecdnicos livianos (planchas o sapitos
vibro compactado res).

Si faltaren piedras y/o tierra para la reconstruccién del empedrado la provisién correrd por cuenta del Contratista.

Las piedras a utilizar deben tener tamafio mayor a 15 cmy se deben colocar acomodandolas a mano con la méaxima
trabazén posible, golpedndolas horizontalmente para reducir al minimo el espesor de juntas (no mayor a 1 cm).
Las piedras deben disponerse en un colchdn de tierra colorada suelta de 5 cm de espesor.

El afirmado serd realizado con pisones individuales de 12 a 20 kg de peso y 20x20 cm de base; el cual se pasard dos
veces. Seguidamente se procedera a compactar la capa de empedrado con una compactadora plana vibradora de
500Kg. O similar. -

Antes de la compactacién se esparciran piedras triturada tipo 6ta. (Polvo de triturada) de igual o superior calidad
que la piedra bruta, para llenar los intersticios en la cantidad de 1 m3 para 75m2. La compactacion sera efectuada a
partir de la linea de corddn hacia el eje de la calzada y se dara por finalizada esta operacién por orden emanada del
fiscal de Obra.

Se colocaran lateralmente Cordones de Hormigdn Pre-fabricados o fabricados in situ, conforme sefiale la
fiscalizacion.

Resistencia caracteristica minima de 180 Kg/cm2, deberan ser planos sin alabeos, coqueras ni fisuras, y se
colocaran seguidamente después de la compactacidn de la subrazante, de tal forma a asegurar la estabilidad de los
mismos. La interseccion de las caras superior e interna debera ser biselada y redondeada. Sus dimensiones seran:

Espesor -10cm. Altura - 30cm. Largo - 50cm.

Los cordones deberan estar perfectamente alineados con una separacién no mayor de 2 cm y deberan ser
colocados a 15 cm de profundidad en relacién al nivel de la sub rasante. El encalado se hara con mortero 1:3
(cemento arena).

L relleno se hara por capas sucesivas de tierra, de no mas de 20 cm de espesor con adecuado riego y perfectamente
apisonados para asegurar una buena compactacién y una resistencia minima de 1 kg/cm2, El material de relleno
no debera contener raices, basuras o cualquier material organico que por descomposicién pueda ocasionar
asentamiento del terreno.

a. Relleno de Zanjas

Antes de proceder al relleno de zanjas, se excavara su fondo y taludes hasta llegar al suelo consistente,
debiendo ejecutarse el relleno de acuerdo con lo especificado.
b. Terraplenes

Los terraplenes se construiran en capas de no mas de 20 cm de espesor de material suelto libre de hierbas,
raices y escombros. Estas seran compactadas. Y aprobadas por la fiscalizacion.
c. Compactacién

Consiste en la ejecucion de las obras necesarias para la compactacion de los suelos, hasta obtener el peso
especifico aparente indicado, e incluye las operaciones del manipuleo, del equipo necesario y los riesgos con agua
que sean necesarios para lograr el fin propuesto.

Una vez escarificada la subrazante, se procedera a compactar el material suelto resultante. Con tal fin se
eliminaran previamente las piedras de tamafio mayor de 5 cm si las hubiere y se agregard agua hasta obtener una
compactacién satisfactoria. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado
satisfactoriamente, deberd ser totalmente excavado y reemplazado por el suelo apto, extraido de los sitios que
indique la fiscalizaci6n.

El suelo, previamente escarificado, debera ser compactado hasta obtener el porcentaje de densidad en los 20 cm
superiores.

La compactacién en las partes adyacentes a las alcantarillas y otros lugares en donde no puede actuar
eficazmente el equipo de compactacidn, sera ejecutada con pisones mecanicos o manuales.
La superficie de apisonado del mismo no debe ser mayor de 200 cm2.

La compactacién debe realizarse con rodillo vibrante de 10 toneladas (4 pasadas), se hace después el enripiado de
juntas con tierra colorada suelta de preferencia con alto contenido de aridos en su granulometria para facilitar la
penetracién, se debe ayudar a rellenar completamente las juntas mediante la utilizacién de escobillones de acero.
Por Ultimo se realiza una pasada con el rodillo vibrando para hacer penetrar el material de relleno en las juntas y
luego se habilita al transito.

Controles

Estabilidad: El paso sobre la superficie terminada de un camidn cargado con 10 TN en el eje trasero, no debera
producir deformaciones apreciables a la vista. En caso contrario, se procedera a la re compactacion o cambio del
material base que produzca este defecto.

Control geométrico: Se hara por nivelacidn de ejes y bordes de calzada cada 20mts, tolerdndose una diferencia en
+1,5 cm respecto a las cotas de proyecto y 20% en exceso para las flechas de abovedamiento, no admitiéndose
flechas menores que las de proyecto.

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar los tramos de calles, los lugares de ejecucién de los
empedrados, perfectamente limpios. EL CONTRATISTA debera retirar todo el resto del material sobrante del lugar.
Las obras auxiliares construidas por el CONTRATISTA serdn desmanteladas y retiradas del lugar de trabajo una vez
culminada la obra.
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Descripcion

Cartel de Obra situado en puntos indicados por
fiscalizacion

Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcacion

Preparacion de Suelo con Motoniveladora

Compactacion de terreno con pata de cabra

Colchon: Tierra Colorada

Piedra Bruta Basaltica, corte para empedrado

Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m?)

Cordon de Ho. 30x50x10 (cm) ¢/ proteccion lateral y
cuneta de Ho. segtin detalle de plano

Especificaciones Tecnicas

EL CONTRATISTA debera prever en su oferta, el costo de un letrero de 2,00 m x 1,50 m, de acuerdo al plano
proporcionado por la Direccién de Obras de la GOBERNACION DEL ALTO PARANA. Este letrero lo colocard EL
CONTRATISTA en lugar indicado por el Fiscal de obras dentro de los 15 (quince) dias de iniciada la obra y siendo
propiedad del de GOBERNACION DEL ALTO PARANA; permanecerd en la obra o en el lugar indicado, hasta que el
Fiscal de obra lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazdn de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético.

La altura a que debe ser colocado el letrero serd de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno
hasta la parte inferior del letrero.

El CONTRATISTA haré el replanteo de la obra baséndose en los puntos de referencia indicados en los planos y sera
responsable de la exactitud de las medidas y escuadrias.

El CONTRATISTA suministrara por su cuenta todos los materiales y manos de obra que se requieran para este
trabajo, sera responsable por el cuidado y conservacion, tanto de la ubicacién como del nivel de los hitos; verificara
las medidas del terreno antes proceder al replanteo, debiendo comunicar las diferencias existentes en dngulos y
longitudes si las hubiese, a la Fiscalizacién, con el fin de que ésta disponga las decisiones a adoptar.

El alcance de los servicios de Movimiento de Suelo ya sean cortes o terraplenados deberan estar incluidos en
rubros o item de calzada de empedrado hasta un espesor de 30 cm variable.

Se debe eliminar totalmente la camada de suelo vegetal, basura o materia organica, para asegurar una buena
capacidad portante.

La sub rasante debe ser compactada con rodillo pata de cabra en camadas de 10 cm de espesor como maximo,
haciendo pasadas previas con escarificador o rastra de discos en caso necesario. Para caminos ya existentes que
presenten buena capacidad portante se puede, con acuerdo de la fiscalizacidn, proceder directamente a perfilar
con Moto niveladora la sub rasante, dandole una pendiente lateral de 3%.

La sub rasante serd compactada con compactadores pata de cabra, realizando un minimo de 5 (cinco) pasadas a
fin que la misma soporte una prueba de carga, que se verificard por medio de un camién de eje sencillo bien
cargado. Es considerada una pasada, la ida y vuelta del compactador en un determinado tramo. En caso que la
pista no supere la prueba de carga, el sector que presente movimientos sera removido y el material substituido por
otro de mejor calidad o menos humedad. Este trabajo el Contratista las realizard sin costo extra para la
CONTRATANTE

Una vez procedido con el desmonte y/o la adicién de material necesario para alcanzar el perfil de la sub rasante,
atendiendo los delineamientos y la seccién transversal del proyecto, se procederd a compactar el material
agregado hasta conseguir un porcentaje de densidad del 98% de la densidad maxima en los 20 cm superiores. El
equipo de compactacién serd el adecuado para el tipo de suelo a compactary deberd ejercer la presién necesaria
para obtener la densidad fijada. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser
compactado satisfactoriamente, deberd ser totalmente removido y reemplazado por un suelo apto extraido de
sitios previamente aprobados por la Fiscalizacion.

Sobre la sub rasante previamente regularizada y compactada, sobre la cual se colocaran las piedras a mano y
martillo, perpendicularmente a la superficie de la base, con la menor dimensidn hacia la base. Las mayores
dimensiones de las piedras en la superficie externa de la calzada estardn en contacto unas con otras formando
lineas o hileras conjuntas y discontinuas. Se interceptaran piedras de menor tamafio entre piedra y piedra de modo
que sirvan de cufias para mantener la estabilidad del conjunto.

El afirmado serd realizado con pisones individuales de 12 a 20 Kg de peso y 20 X 20 cm. de base, el cual se pasara
dos veces. Seguidamente se procederd a compactar la capa de empedrado con 4 pasadas de un vibro compactado
autopropulsado de minimo 10 ton. En la zona donde el rodillo vibrante no pueda ser utilizado, la compactacién se
completard con medios manuales (pisones) y posteriormente con medios mecdnicos livianos (planchas o sapitos
vibro compactado res).

Si faltaren piedras y/o tierra para la reconstruccién del empedrado la provisién correrd por cuenta del Contratista.

Las piedras a utilizar deben tener tamafio mayor a 15 cmy se deben colocar acomodandolas a mano con la méaxima
trabazén posible, golpedndolas horizontalmente para reducir al minimo el espesor de juntas (no mayor a 1 cm).
Las piedras deben disponerse en un colchdn de tierra colorada suelta de 5 cm de espesor.

El afirmado serd realizado con pisones individuales de 12 a 20 kg de peso y 20x20 cm de base; el cual se pasard dos
veces. Seguidamente se procedera a compactar la capa de empedrado con una compactadora plana vibradora de
500Kg. O similar. -

Antes de la compactacién se esparciran piedras triturada tipo 6ta. (Polvo de triturada) de igual o superior calidad
que la piedra bruta, para llenar los intersticios en la cantidad de 1 m3 para 75m2. La compactacion sera efectuada a
partir de la linea de corddn hacia el eje de la calzada y se dara por finalizada esta operacién por orden emanada del
fiscal de Obra.

Se colocaran lateralmente Cordones de Hormigdn Pre-fabricados o fabricados in situ, conforme sefiale la
fiscalizacion.

Resistencia caracteristica minima de 180 Kg/cm2, deberan ser planos sin alabeos, coqueras ni fisuras, y se
colocardn seguidamente después de la compactacidn de la subrazante, de tal forma a asegurar la estabilidad de los
mismos. La interseccion de las caras superior e interna debera ser biselada y redondeada. Sus dimensiones seran:

Espesor -10cm. Altura - 30cm.  Largo - 50cm.
Los cordones deberan estar perfectamente alineados con una separacién no mayor de 2 cm y deberan ser

colocados a 15 cm de profundidad en relacién al nivel de la sub rasante. El encalado se hara con mortero 1:3
(cemento arena).
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Compactacion preliminar

Compactacion Final

Limpieza final, retiro de desechos, ajustes de imprevistos

Descripcion

Cartel de Obra situado en puntos indicados por
fiscalizacion

Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcacion

Preparacion de Suelo con Motoniveladora

Compactacion de terreno con pata de cabra

L relleno se hara por capas sucesivas de tierra, de no mas de 20 cm de espesor con adecuado riego y perfectamente
apisonados para asegurar una buena compactacién y una resistencia minima de 1 kg/cm2, El material de relleno
no debera contener raices, basuras o cualquier material organico que por descomposicién pueda ocasionar
asentamiento del terreno.

a. Relleno de Zanjas

Antes de proceder al relleno de zanjas, se excavara su fondo y taludes hasta llegar al suelo consistente,
debiendo ejecutarse el relleno de acuerdo con lo especificado.
b. Terraplenes

Los terraplenes se construiran en capas de no mas de 20 cm de espesor de material suelto libre de hierbas,
raices y escombros. Estas seran compactadas. Y aprobadas por la fiscalizacion.
c. Compactacién

Consiste en la ejecucidn de las obras necesarias para la compactacion de los suelos, hasta obtener el peso
especifico aparente indicado, e incluye las operaciones del manipuleo, del equipo necesario y los riesgos con agua
que sean necesarios para lograr el fin propuesto.

Una vez escarificada la subrazante, se procedera a compactar el material suelto resultante. Con tal fin se
eliminaran previamente las piedras de tamafio mayor de 5 cm si las hubiere y se agregard agua hasta obtener una
compactacién satisfactoria. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado
satisfactoriamente, deberd ser totalmente excavado y reemplazado por el suelo apto, extraido de los sitios que
indique la fiscalizacién.

El suelo, previamente escarificado, debera ser compactado hasta obtener el porcentaje de densidad en los 20 cm
superiores.

La compactacién en las partes adyacentes a las alcantarillas y otros lugares en donde no puede actuar
eficazmente el equipo de compactacidn, sera ejecutada con pisones mecanicos o manuales.
La superficie de apisonado del mismo no debe ser mayor de 200 cm2.

La compactacién debe realizarse con rodillo vibrante de 10 toneladas (4 pasadas), se hace después el enripiado de
juntas con tierra colorada suelta de preferencia con alto contenido de aridos en su granulometria para facilitar la
penetracién, se debe ayudar a rellenar completamente las juntas mediante la utilizacién de escobillones de acero.
Por Ultimo se realiza una pasada con el rodillo vibrando para hacer penetrar el material de relleno en las juntas y
luego se habilita al transito.

Controles

Estabilidad: El paso sobre la superficie terminada de un camién cargado con 10 TN en el eje trasero, no debera
producir deformaciones apreciables a la vista. En caso contrario, se procedera a la re compactacion o cambio del
material base que produzca este defecto.

Control geométrico: Se hara por nivelacidn de ejes y bordes de calzada cada 20mts, tolerdndose una diferencia en
+1,5 cm respecto a las cotas de proyecto y 20% en exceso para las flechas de abovedamiento, no admitiéndose
flechas menores que las de proyecto.

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar los tramos de calles, los lugares de ejecucién de los
empedrados, perfectamente limpios. EL CONTRATISTA debera retirar todo el resto del material sobrante del lugar.
Las obras auxiliares construidas por el CONTRATISTA serdn desmanteladas y retiradas del lugar de trabajo una vez
culminada la obra.

Especificaciones Tecnicas

EL CONTRATISTA debera prever en su oferta, el costo de un letrero de 2,00 m x 1,50 m, de acuerdo al plano
proporcionado por la Direccién de Obras de la GOBERNACION DEL ALTO PARANA. Este letrero lo colocard EL
CONTRATISTA en lugar indicado por el Fiscal de obras dentro de los 15 (quince) dias de iniciada la obra y siendo
propiedad del de GOBERNACION DEL ALTO PARANA; permanecerd en la obra o en el lugar indicado, hasta que el
Fiscal de obra lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazdn de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético.

La altura a que debe ser colocado el letrero serd de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno
hasta la parte inferior del letrero.

El CONTRATISTA haré el replanteo de la obra baséndose en los puntos de referencia indicados en los planos y sera
responsable de la exactitud de las medidas y escuadrias.

El CONTRATISTA suministrara por su cuenta todos los materiales y manos de obra que se requieran para este
trabajo, sera responsable por el cuidado y conservacion, tanto de la ubicacién como del nivel de los hitos; verificara
las medidas del terreno antes proceder al replanteo, debiendo comunicar las diferencias existentes en dngulos y
longitudes si las hubiese, a la Fiscalizacién, con el fin de que ésta disponga las decisiones a adoptar.

El alcance de los servicios de Movimiento de Suelo ya sean cortes o terraplenados deberan estar incluidos en
rubros o item de calzada de empedrado hasta un espesor de 30 cm variable.

Se debe eliminar totalmente la camada de suelo vegetal, basura o materia organica, para asegurar una buena
capacidad portante.

La sub rasante debe ser compactada con rodillo pata de cabra en camadas de 10 cm de espesor como maximo,
haciendo pasadas previas con escarificador o rastra de discos en caso necesario. Para caminos ya existentes que
presenten buena capacidad portante se puede, con acuerdo de la fiscalizacidn, proceder directamente a perfilar
con Moto niveladora la sub rasante, dandole una pendiente lateral de 3%.

La sub rasante serd compactada con compactadores pata de cabra, realizando un minimo de 5 (cinco) pasadas a
fin que la misma soporte una prueba de carga, que se verificard por medio de un camién de eje sencillo bien
cargado. Es considerada una pasada, la ida y vuelta del compactador en un determinado tramo. En caso que la
pista no supere la prueba de carga, el sector que presente movimientos sera removido y el material substituido por
otro de mejor calidad o menos humedad. Este trabajo el Contratista las realizard sin costo extra para la
CONTRATANTE
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Colchon: Tierra Colorada

Piedra Bruta Basaltica, corte para empedrado

Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m?)

Cordon de Ho. 30x50 (cm) ¢/ proteccion lateral segin
detalle de plano

Compactacion preliminar

Compactacion Final

Limpieza final, retiro de desechos, ajustes de imprevistos

Descripcion

Una vez procedido con el desmonte y/o la adicién de material necesario para alcanzar el perfil de la sub rasante,
atendiendo los delineamientos y la seccién transversal del proyecto, se procederd a compactar el material
agregado hasta conseguir un porcentaje de densidad del 98% de la densidad maxima en los 20 cm superiores. El
equipo de compactacién serd el adecuado para el tipo de suelo a compactary deberd ejercer la presién necesaria
para obtener la densidad fijada. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser
compactado satisfactoriamente, deberd ser totalmente removido y reemplazado por un suelo apto extraido de
sitios previamente aprobados por la Fiscalizacion.

Sobre la sub rasante previamente regularizada y compactada, sobre la cual se colocaran las piedras a mano y
martillo, perpendicularmente a la superficie de la base, con la menor dimensidn hacia la base. Las mayores
dimensiones de las piedras en la superficie externa de la calzada estardn en contacto unas con otras formando
lineas o hileras conjuntas y discontinuas. Se interceptaran piedras de menor tamafio entre piedra y piedra de modo
que sirvan de cufias para mantener la estabilidad del conjunto.

El afirmado serd realizado con pisones individuales de 12 a 20 Kg de peso y 20 X 20 cm. de base, el cual se pasara
dos veces. Seguidamente se procederd a compactar la capa de empedrado con 4 pasadas de un vibro compactado
autopropulsado de minimo 10 ton. En la zona donde el rodillo vibrante no pueda ser utilizado, la compactacién se
completard con medios manuales (pisones) y posteriormente con medios mecdnicos livianos (planchas o sapitos
vibro compactado res).

Si faltaren piedras y/o tierra para la reconstruccién del empedrado la provisién correrd por cuenta del Contratista.

Las piedras a utilizar deben tener tamafio mayor a 15 cm y se deben colocar acomodandolas a mano con la méaxima
trabazén posible, golpedndolas horizontalmente para reducir al minimo el espesor de juntas (no mayor a 1 cm).
Las piedras deben disponerse en un colchdn de tierra colorada suelta de 5 cm de espesor.

El afirmado serd realizado con pisones individuales de 12 a 20 kg de peso y 20x20 cm de base; el cual se pasard dos
veces. Seguidamente se procedera a compactar la capa de empedrado con una compactadora plana vibradora de
500Kg. O similar. -

Antes de la compactacién se esparciran piedras triturada tipo 6ta. (Polvo de triturada) de igual o superior calidad
que la piedra bruta, para llenar los intersticios en la cantidad de 1 m3 para 75m2. La compactacion sera efectuada a
partir de la linea de corddn hacia el eje de la calzada y se dara por finalizada esta operacién por orden emanada del
fiscal de Obra.

Se colocaran lateralmente Cordones de Hormigdn Pre-fabricados o fabricados in situ, conforme sefiale la
fiscalizacion.

Resistencia caracteristica minima de 180 Kg/cm2, deberan ser planos sin alabeos, coqueras ni fisuras, y se
colocaran seguidamente después de la compactacidn de la subrazante, de tal forma a asegurar la estabilidad de los
mismos. La interseccion de las caras superior e interna debera ser biselada y redondeada. Sus dimensiones seran:

Espesor -10cm. Altura - 30cm.  Largo - 50cm.

Los cordones deberan estar perfectamente alineados con una separacién no mayor de 2 cm y deberan ser
colocados a 15 cm de profundidad en relacién al nivel de la sub rasante. El encalado se hara con mortero 1:3
(cemento arena).

L relleno se hara por capas sucesivas de tierra, de no mas de 20 cm de espesor con adecuado riego y perfectamente
apisonados para asegurar una buena compactacién y una resistencia minima de 1 kg/cm2, El material de relleno
no debera contener raices, basuras o cualquier material organico que por descomposicién pueda ocasionar
asentamiento del terreno.

a. Relleno de Zanjas

Antes de proceder al relleno de zanjas, se excavara su fondo y taludes hasta llegar al suelo consistente,
debiendo ejecutarse el relleno de acuerdo con lo especificado.
b. Terraplenes

Los terraplenes se construiran en capas de no mas de 20 cm de espesor de material suelto libre de hierbas,
raices y escombros. Estas seran compactadas. Y aprobadas por la fiscalizacion.
c. Compactacién

Consiste en la ejecucion de las obras necesarias para la compactacion de los suelos, hasta obtener el peso
especifico aparente indicado, e incluye las operaciones del manipuleo, del equipo necesario y los riesgos con agua
que sean necesarios para lograr el fin propuesto.

Una vez escarificada la subrazante, se procederd a compactar el material suelto resultante. Con tal fin se
eliminaran previamente las piedras de tamafio mayor de 5 cm si las hubiere y se agregard agua hasta obtener una
compactacién satisfactoria. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado
satisfactoriamente, deberd ser totalmente excavado y reemplazado por el suelo apto, extraido de los sitios que
indique la fiscalizacién.

El suelo, previamente escarificado, debera ser compactado hasta obtener el porcentaje de densidad en los 20 cm
superiores.

La compactacién en las partes adyacentes a las alcantarillas y otros lugares en donde no puede actuar
eficazmente el equipo de compactacidn, sera ejecutada con pisones mecanicos o manuales.
La superficie de apisonado del mismo no debe ser mayor de 200 cm2.

La compactacién debe realizarse con rodillo vibrante de 10 toneladas (4 pasadas), se hace después el enripiado de
juntas con tierra colorada suelta de preferencia con alto contenido de aridos en su granulometria para facilitar la
penetracién, se debe ayudar a rellenar completamente las juntas mediante la utilizacién de escobillones de acero.
Por Ultimo se realiza una pasada con el rodillo vibrando para hacer penetrar el material de relleno en las juntas y
luego se habilita al transito.

Controles

Estabilidad: El paso sobre la superficie terminada de un camidn cargado con 10 TN en el eje trasero, no debera
producir deformaciones apreciables a la vista. En caso contrario, se procedera a la re compactacion o cambio del
material base que produzca este defecto.

Control geométrico: Se hara por nivelacidn de ejes y bordes de calzada cada 20mts, tolerdndose una diferencia en
+1,5 cm respecto a las cotas de proyecto y 20% en exceso para las flechas de abovedamiento, no admitiéndose
flechas menores que las de proyecto.

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar los tramos de calles, los lugares de ejecucién de los
empedrados, perfectamente limpios. EL CONTRATISTA debera retirar todo el resto del material sobrante del lugar.
Las obras auxiliares construidas por el CONTRATISTA serdn desmanteladas y retiradas del lugar de trabajo una vez
culminada la obra.

Especificaciones Tecnicas
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Cartel de Obra situado en puntos indicados por
fiscalizacion

Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcacion

Preparacion de Suelo con Motoniveladora

Compactacion de terreno con pata de cabra

Colchon: Tierra Colorada

Piedra Bruta Basaltica, corte para empedrado

Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m?)

Corddn de Ho. 30x50 (cm) ¢/ proteccion lateral segun
detalle de plano

EL CONTRATISTA debera prever en su oferta, el costo de un letrero de 2,00 m x 1,50 m, de acuerdo al plano
proporcionado por la Direccién de Obras de la GOBERNACION DEL ALTO PARANA. Este letrero lo colocard EL
CONTRATISTA en lugar indicado por el Fiscal de obras dentro de los 15 (quince) dias de iniciada la obra y siendo
propiedad del de GOBERNACION DEL ALTO PARANA; permanecera en la obra o en el lugar indicado, hasta que el
Fiscal de obra lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazdn de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético.

La altura a que debe ser colocado el letrero serd de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno
hasta la parte inferior del letrero.

El CONTRATISTA haré el replanteo de la obra baséndose en los puntos de referencia indicados en los planos y sera
responsable de la exactitud de las medidas y escuadrias.

El CONTRATISTA suministrara por su cuenta todos los materiales y manos de obra que se requieran para este
trabajo, sera responsable por el cuidado y conservacion, tanto de la ubicacién como del nivel de los hitos; verificara
las medidas del terreno antes proceder al replanteo, debiendo comunicar las diferencias existentes en dngulos y
longitudes si las hubiese, a la Fiscalizacién, con el fin de que ésta disponga las decisiones a adoptar.

El alcance de los servicios de Movimiento de Suelo ya sean cortes o terraplenados deberan estar incluidos en
rubros o item de calzada de empedrado hasta un espesor de 30 cm variable.

Se debe eliminar totalmente la camada de suelo vegetal, basura o materia organica, para asegurar una buena
capacidad portante.

La sub rasante debe ser compactada con rodillo pata de cabra en camadas de 10 cm de espesor como maximo,
haciendo pasadas previas con escarificador o rastra de discos en caso necesario. Para caminos ya existentes que
presenten buena capacidad portante se puede, con acuerdo de la fiscalizacidn, proceder directamente a perfilar
con Moto niveladora la sub rasante, ddndole una pendiente lateral de 3%.

La sub rasante serd compactada con compactadores pata de cabra, realizando un minimo de 5 (cinco) pasadas a
fin que la misma soporte una prueba de carga, que se verificard por medio de un cami6n de eje sencillo bien
cargado. Es considerada una pasada, la ida y vuelta del compactador en un determinado tramo. En caso que la
pista no supere la prueba de carga, el sector que presente movimientos sera removido y el material substituido por
otro de mejor calidad o menos humedad. Este trabajo el Contratista las realizard sin costo extra para la
CONTRATANTE

Una vez procedido con el desmonte y/o la adicién de material necesario para alcanzar el perfil de la sub rasante,
atendiendo los delineamientos y la seccién transversal del proyecto, se procederd a compactar el material
agregado hasta conseguir un porcentaje de densidad del 98% de la densidad maxima en los 20 cm superiores. El
equipo de compactacién serd el adecuado para el tipo de suelo a compactary deberd ejercer la presién necesaria
para obtener la densidad fijada. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser
compactado satisfactoriamente, deberd ser totalmente removido y reemplazado por un suelo apto extraido de
sitios previamente aprobados por la Fiscalizacion.

Sobre la sub rasante previamente regularizada y compactada, sobre la cual se colocaran las piedras a mano y
martillo, perpendicularmente a la superficie de la base, con la menor dimensidn hacia la base. Las mayores
dimensiones de las piedras en la superficie externa de la calzada estardn en contacto unas con otras formando
lineas o hileras conjuntas y discontinuas. Se interceptaran piedras de menor tamafio entre piedra y piedra de modo
que sirvan de cufias para mantener la estabilidad del conjunto.

El afirmado serd realizado con pisones individuales de 12 a 20 Kg de peso y 20 X 20 cm. de base, el cual se pasara
dos veces. Seguidamente se procederd a compactar la capa de empedrado con 4 pasadas de un vibro compactado
autopropulsado de minimo 10 ton. En la zona donde el rodillo vibrante no pueda ser utilizado, la compactacién se
completard con medios manuales (pisones) y posteriormente con medios mecdnicos livianos (planchas o sapitos
vibro compactado res).

Si faltaren piedras y/o tierra para la reconstruccién del empedrado la provisién correrd por cuenta del Contratista.

Las piedras a utilizar deben tener tamafio mayor a 15 cmy se deben colocar acomodandolas a mano con la méaxima
trabazén posible, golpedndolas horizontalmente para reducir al minimo el espesor de juntas (no mayor a 1 cm).
Las piedras deben disponerse en un colchdn de tierra colorada suelta de 5 cm de espesor.

El afirmado serd realizado con pisones individuales de 12 a 20 kg de peso y 20x20 cm de base; el cual se pasard dos
veces. Seguidamente se procedera a compactar la capa de empedrado con una compactadora plana vibradora de
500Kg. O similar. -

Antes de la compactacién se esparciran piedras triturada tipo 6ta. (Polvo de triturada) de igual o superior calidad
que la piedra bruta, para llenar los intersticios en la cantidad de 1 m3 para 75m2. La compactacion sera efectuada a
partir de la linea de cordén hacia el eje de la calzada y se dara por finalizada esta operacién por orden emanada del
fiscal de Obra.

Se colocaran lateralmente Cordones de Hormigdn Pre-fabricados o fabricados in situ, conforme sefiale la
fiscalizacion.

Resistencia caracteristica minima de 180 Kg/cm2, deberan ser planos sin alabeos, coqueras ni fisuras, y se
colocardn seguidamente después de la compactacidn de la subrazante, de tal forma a asegurar la estabilidad de los
mismos. La interseccion de las caras superior e interna debera ser biselada y redondeada. Sus dimensiones seran:

Espesor -10cm. Altura - 30cm.  Largo - 50cm.
Los cordones deberan estar perfectamente alineados con una separacién no mayor de 2 cm y deberan ser

colocados a 15 cm de profundidad en relacién al nivel de la sub rasante. El encalado se hara con mortero 1:3
(cemento arena).
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Descripcion

Cartel de Obra situado en puntos indicados por
fiscalizacion

Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcacion

Preparacion de Suelo con Motoniveladora

Compactacion de terreno con pata de cabra

L relleno se hara por capas sucesivas de tierra, de no mas de 20 cm de espesor con adecuado riego y perfectamente
apisonados para asegurar una buena compactacién y una resistencia minima de 1 kg/cm2, El material de relleno
no debera contener raices, basuras o cualquier material organico que por descomposicién pueda ocasionar
asentamiento del terreno.

a. Relleno de Zanjas

Antes de proceder al relleno de zanjas, se excavara su fondo y taludes hasta llegar al suelo consistente,
debiendo ejecutarse el relleno de acuerdo con lo especificado.
b. Terraplenes

Los terraplenes se construiran en capas de no mas de 20 cm de espesor de material suelto libre de hierbas,
raices y escombros. Estas seran compactadas. Y aprobadas por la fiscalizacion.
c. Compactacién

Consiste en la ejecucidn de las obras necesarias para la compactacion de los suelos, hasta obtener el peso
especifico aparente indicado, e incluye las operaciones del manipuleo, del equipo necesario y los riesgos con agua
que sean necesarios para lograr el fin propuesto.

Una vez escarificada la subrazante, se procedera a compactar el material suelto resultante. Con tal fin se
eliminaran previamente las piedras de tamafio mayor de 5 cm si las hubiere y se agregard agua hasta obtener una
compactacién satisfactoria. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado
satisfactoriamente, deberd ser totalmente excavado y reemplazado por el suelo apto, extraido de los sitios que
indique la fiscalizacién.

El suelo, previamente escarificado, debera ser compactado hasta obtener el porcentaje de densidad en los 20 cm
superiores.

La compactacién en las partes adyacentes a las alcantarillas y otros lugares en donde no puede actuar
eficazmente el equipo de compactacidn, sera ejecutada con pisones mecanicos o manuales.
La superficie de apisonado del mismo no debe ser mayor de 200 cm2.

La compactacién debe realizarse con rodillo vibrante de 10 toneladas (4 pasadas), se hace después el enripiado de
juntas con tierra colorada suelta de preferencia con alto contenido de aridos en su granulometria para facilitar la
penetracién, se debe ayudar a rellenar completamente las juntas mediante la utilizacién de escobillones de acero.
Por Ultimo se realiza una pasada con el rodillo vibrando para hacer penetrar el material de relleno en las juntas y
luego se habilita al transito.

Controles

Estabilidad: El paso sobre la superficie terminada de un camidn cargado con 10 TN en el eje trasero, no debera
producir deformaciones apreciables a la vista. En caso contrario, se procedera a la re compactacion o cambio del
material base que produzca este defecto.

Control geométrico: Se hara por nivelacidn de ejes y bordes de calzada cada 20mts, tolerdndose una diferencia en
+1,5 cm respecto a las cotas de proyecto y 20% en exceso para las flechas de abovedamiento, no admitiéndose
flechas menores que las de proyecto.

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar los tramos de calles, los lugares de ejecucién de los
empedrados, perfectamente limpios. EL CONTRATISTA debera retirar todo el resto del material sobrante del lugar.
Las obras auxiliares construidas por el CONTRATISTA serdn desmanteladas y retiradas del lugar de trabajo una vez
culminada la obra.

Especificaciones Tecnicas

EL CONTRATISTA debera prever en su oferta, el costo de un letrero de 2,00 m x 1,50 m, de acuerdo al plano
proporcionado por la Direccién de Obras de la GOBERNACION DEL ALTO PARANA. Este letrero lo colocard EL
CONTRATISTA en lugar indicado por el Fiscal de obras dentro de los 15 (quince) dias de iniciada la obra y siendo
propiedad del de GOBERNACION DEL ALTO PARANA; permanecerd en la obra o en el lugar indicado, hasta que el
Fiscal de obra lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazdn de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético.

La altura a que debe ser colocado el letrero serd de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno
hasta la parte inferior del letrero.

El CONTRATISTA hara el replanteo de la obra baséndose en los puntos de referencia indicados en los planos y sera
responsable de la exactitud de las medidas y escuadrias.

El CONTRATISTA suministrara por su cuenta todos los materiales y manos de obra que se requieran para este
trabajo, sera responsable por el cuidado y conservacion, tanto de la ubicacién como del nivel de los hitos; verificara
las medidas del terreno antes proceder al replanteo, debiendo comunicar las diferencias existentes en dngulos y
longitudes si las hubiese, a la Fiscalizacién, con el fin de que ésta disponga las decisiones a adoptar.

El alcance de los servicios de Movimiento de Suelo ya sean cortes o terraplenados deberan estar incluidos en
rubros o item de calzada de empedrado hasta un espesor de 30 cm variable.

Se debe eliminar totalmente la camada de suelo vegetal, basura o materia organica, para asegurar una buena
capacidad portante.

La sub rasante debe ser compactada con rodillo pata de cabra en camadas de 10 cm de espesor como maximo,
haciendo pasadas previas con escarificador o rastra de discos en caso necesario. Para caminos ya existentes que
presenten buena capacidad portante se puede, con acuerdo de la fiscalizacidn, proceder directamente a perfilar
con Moto niveladora la sub rasante, dandole una pendiente lateral de 3%.

La sub rasante serd compactada con compactadores pata de cabra, realizando un minimo de 5 (cinco) pasadas a
fin que la misma soporte una prueba de carga, que se verificard por medio de un camién de eje sencillo bien
cargado. Es considerada una pasada, la ida y vuelta del compactador en un determinado tramo. En caso que la
pista no supere la prueba de carga, el sector que presente movimientos sera removido y el material substituido por
otro de mejor calidad o menos humedad. Este trabajo el Contratista las realizard sin costo extra para la
CONTRATANTE
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Colchon: Tierra Colorada

Piedra Bruta Basaltica, corte para empedrado

Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m?)

Corddn de Ho. 30x50 (cm) ¢/ proteccion lateral segun

detalle de plano

Corddn de Ho. 30x50 (cm) ¢/ cuenta de H? de 0,50 y

proteccion lateral segtin detalle de plano

Baden de H?

Compactacion preliminar

Una vez procedido con el desmonte y/o la adicién de material necesario para alcanzar el perfil de la sub rasante,
atendiendo los delineamientos y la seccién transversal del proyecto, se procederd a compactar el material
agregado hasta conseguir un porcentaje de densidad del 98% de la densidad maxima en los 20 cm superiores. El
equipo de compactacion serd el adecuado para el tipo de suelo a compactary deberd ejercer la presién necesaria
para obtener la densidad fijada. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser
compactado satisfactoriamente, deberd ser totalmente removido y reemplazado por un suelo apto extraido de
sitios previamente aprobados por la Fiscalizacion.

Sobre la sub rasante previamente regularizada y compactada, sobre la cual se colocaran las piedras a mano y
martillo, perpendicularmente a la superficie de la base, con la menor dimensidn hacia la base. Las mayores
dimensiones de las piedras en la superficie externa de la calzada estardn en contacto unas con otras formando
lineas o hileras conjuntas y discontinuas. Se interceptaran piedras de menor tamafio entre piedra y piedra de modo
que sirvan de cufias para mantener la estabilidad del conjunto.

El afirmado serd realizado con pisones individuales de 12 a 20 Kg de peso y 20 X 20 cm. de base, el cual se pasara
dos veces. Seguidamente se procederd a compactar la capa de empedrado con 4 pasadas de un vibro compactado
autopropulsado de minimo 10 ton. En la zona donde el rodillo vibrante no pueda ser utilizado, la compactacién se
completard con medios manuales (pisones) y posteriormente con medios mecdnicos livianos (planchas o sapitos
vibro compactado res).

Si faltaren piedras y/o tierra para la reconstruccién del empedrado la provisién correrd por cuenta del Contratista.

Las piedras a utilizar deben tener tamafio mayor a 15 cm y se deben colocar acomodandolas a mano con la méaxima
trabazén posible, golpedndolas horizontalmente para reducir al minimo el espesor de juntas (no mayor a 1 cm).
Las piedras deben disponerse en un colchdn de tierra colorada suelta de 5 cm de espesor.

El afirmado serd realizado con pisones individuales de 12 a 20 kg de peso y 20x20 cm de base; el cual se pasard dos
veces. Seguidamente se procedera a compactar la capa de empedrado con una compactadora plana vibradora de
500Kg. O similar. -

Antes de la compactacién se esparciran piedras triturada tipo 6ta. (Polvo de triturada) de igual o superior calidad
que la piedra bruta, para llenar los intersticios en la cantidad de 1 m3 para 75m2. La compactacion sera efectuada a
partir de la linea de corddn hacia el eje de la calzada y se dara por finalizada esta operacién por orden emanada del
fiscal de Obra.

Se colocaran lateralmente Cordones de Hormigdn Pre-fabricados o fabricados in situ, conforme sefiale la
fiscalizacion.

Resistencia caracteristica minima de 180 Kg/cm2, deberan ser planos sin alabeos, coqueras ni fisuras, y se
colocaran seguidamente después de la compactacidn de la subrazante, de tal forma a asegurar la estabilidad de los
mismos. La interseccion de las caras superior e interna debera ser biselada y redondeada. Sus dimensiones seran:

Espesor -10cm. Altura - 30cm. Largo - 50cm.

Los cordones deberan estar perfectamente alineados con una separacién no mayor de 2 cm y deberan ser
colocados a 15 cm de profundidad en relacién al nivel de la sub rasante. El encalado se hara con mortero 1:3
(cemento arena).

COLOCACION DE CORDONES H°A(CUNETA)
La ubicacién y las dimensiones a utilizarse serén las indicadas en los planos y planillas. El dosaje del H® serd 1:2:4
(cemento, arenay piedra triturada 5ta).

Consiste en la realizacién de la excavacién (manual y/o mecanica), preparacion de la base de asiento y la
construccién de los badenes y cunetas revestidas propiamente dichas con Hormigén Tipo A (fck = 210 Kg/cm2),
obrante en estas especificaciones, cuyas dimensiones se indicaran en los planos o por la Fiscalizacién.

La base de asiento compactada deberd ser conformada hasta que presente una superficie plana de conformidad
con la seccién indicada en los Planos. Todo el material blando inestable debera ser retirado y dispuesto en forma
aceptable.

Los badenes de hormigdn y las cunetas revestidas deberan ser hormigonadas in situ de una sola vez (hormigonado
continuo) con el empleo de encofrados laterales. Las juntas de dilatacién estaran ubicadas cada 2 m, siendo que la
misma sera seca.

El hormigdn recién colocado debera ser resguardado contra la intemperie y curado por el método de aspersién por
un tiempo minimo de 7 dias mediante la aplicacidn continua de agua. Esta aplicacién deberd ser de un minimo de
dos veces por dia, dependiendo de las condiciones climaticas.

L relleno se hard por capas sucesivas de tierra, de no mas de 20 cm de espesor con adecuado riego y perfectamente
apisonados para asegurar una buena compactacion y una resistencia minima de 1 kg/cm2, El material de relleno
no debera contener raices, basuras o cualquier material organico que por descomposicién pueda ocasionar
asentamiento del terreno.

a. Relleno de Zanjas

Antes de proceder al relleno de zanjas, se excavara su fondo y taludes hasta llegar al suelo consistente,
debiendo ejecutarse el relleno de acuerdo con lo especificado.
b. Terraplenes

Los terraplenes se construiran en capas de no mas de 20 cm de espesor de material suelto libre de hierbas,
raices y escombros. Estas serdn compactadas. Y aprobadas por la fiscalizacién.
c. Compactacién

Consiste en la ejecucidn de las obras necesarias para la compactacién de los suelos, hasta obtener el peso
especifico aparente indicado, e incluye las operaciones del manipuleo, del equipo necesario y los riesgos con agua
que sean necesarios para lograr el fin propuesto.

Una vez escarificada la subrazante, se procedera a compactar el material suelto resultante. Con tal fin se
eliminaran previamente las piedras de tamafio mayor de 5 cm si las hubiere y se agregarda agua hasta obtener una
compactacidn satisfactoria. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado
satisfactoriamente, debera ser totalmente excavado y reemplazado por el suelo apto, extraido de los sitios que
indique la fiscalizacién.

El suelo, previamente escarificado, debera ser compactado hasta obtener el porcentaje de densidad en los 20 cm
superiores.

La compactacién en las partes adyacentes a las alcantarillas y otros lugares en donde no puede actuar
eficazmente el equipo de compactacidn, serd ejecutada con pisones mecénicos o manuales.
La superficie de apisonado del mismo no debe ser mayor de 200 cm2.
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Compactacion Final

Limpieza final, retiro de desechos, ajustes de imprevistos

Descripcion

Cartel de Obra situado en puntos indicados por
fiscalizacion

Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcacion

Preparacion de Suelo con Motoniveladora

Compactacion de terreno con pata de cabra

Colchdn: Tierra Colorada

Piedra Bruta Basaltica, corte para empedrado

Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m?

La compactacién debe realizarse con rodillo vibrante de 10 toneladas (4 pasadas), se hace después el enripiado de
juntas con tierra colorada suelta de preferencia con alto contenido de dridos en su granulometria para facilitar la
penetracién, se debe ayudar a rellenar completamente las juntas mediante la utilizacidn de escobillones de acero.
Por Gltimo se realiza una pasada con el rodillo vibrando para hacer penetrar el material de relleno en las juntas y
luego se habilita al transito.

Controles

Estabilidad: El paso sobre la superficie terminada de un camién cargado con 10 TN en el eje trasero, no deberad
producir deformaciones apreciables a la vista. En caso contrario, se procedera a la re compactacién o cambio del
material base que produzca este defecto.

Control geométrico: Se hara por nivelacién de ejes y bordes de calzada cada 20mts, tolerandose una diferencia en
+1,5 cm respecto a las cotas de proyecto y 20% en exceso para las flechas de abovedamiento, no admitiéndose
flechas menores que las de proyecto.

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar los tramos de calles, los lugares de ejecucién de los
empedrados, perfectamente limpios. EL CONTRATISTA debera retirar todo el resto del material sobrante del lugar.
Las obras auxiliares construidas por el CONTRATISTA seran desmanteladas y retiradas del lugar de trabajo una vez
culminada la obra.

Especificaciones Tecnicas

EL CONTRATISTA debera prever en su oferta, el costo de un letrero de 2,00 m x 1,50 m, de acuerdo al plano
proporcionado por la Direccidon de Obras de la GOBERNACION DEL ALTO PARANA. Este letrero lo colocara EL
CONTRATISTA en lugar indicado por el Fiscal de obras dentro de los 15 (quince) dias de iniciada la obra y siendo
propiedad del de GOBERNACION DEL ALTO PARANA; permanecera en la obra o en el lugar indicado, hasta que el
Fiscal de obra lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazén de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético.

La altura a que debe ser colocado el letrero serd de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno
hasta la parte inferior del letrero.

El CONTRATISTA hard el replanteo de la obra baséndose en los puntos de referencia indicados en los planos y sera
responsable de la exactitud de las medidas y escuadrias.

El CONTRATISTA suministrara por su cuenta todos los materiales y manos de obra que se requieran para este
trabajo, serd responsable por el cuidado y conservacién, tanto de la ubicacién como del nivel de los hitos; verificara
las medidas del terreno antes proceder al replanteo, debiendo comunicar las diferencias existentes en dngulos y
longitudes si las hubiese, a la Fiscalizacion, con el fin de que ésta disponga las decisiones a adoptar.

El alcance de los servicios de Movimiento de Suelo ya sean cortes o terraplenados deberan estar incluidos en
rubros o item de calzada de empedrado hasta un espesor de 30 cm variable.

Se debe eliminar totalmente la camada de suelo vegetal, basura o materia orgénica, para asegurar una buena
capacidad portante.

La sub rasante debe ser compactada con rodillo pata de cabra en camadas de 10 cm de espesor como méaximo,
haciendo pasadas previas con escarificador o rastra de discos en caso necesario. Para caminos ya existentes que
presenten buena capacidad portante se puede, con acuerdo de la fiscalizacién, proceder directamente a perfilar
con Moto niveladora la sub rasante, dandole una pendiente lateral de 3%.

La sub rasante serd compactada con compactadores pata de cabra, realizando un minimo de 5 (cinco) pasadas a
fin que la misma soporte una prueba de carga, que se verificard por medio de un camién de eje sencillo bien
cargado. Es considerada una pasada, la ida y vuelta del compactador en un determinado tramo. En caso que la
pista no supere la prueba de carga, el sector que presente movimientos sera removido y el material substituido por
otro de mejor calidad o menos humedad. Este trabajo el Contratista las realizara sin costo extra para la
CONTRATANTE

Una vez procedido con el desmonte y/o la adicién de material necesario para alcanzar el perfil de la sub rasante,
atendiendo los delineamientos y la seccién transversal del proyecto, se procederd a compactar el material
agregado hasta conseguir un porcentaje de densidad del 98% de la densidad méxima en los 20 cm superiores. El
equipo de compactacion sera el adecuado para el tipo de suelo a compactar y debera ejercer la presién necesaria
para obtener la densidad fijada. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser
compactado satisfactoriamente, debera ser totalmente removido y reemplazado por un suelo apto extraido de
sitios previamente aprobados por la Fiscalizacién.

Sobre la sub rasante previamente regularizada y compactada, sobre la cual se colocaran las piedras a mano y
martillo, perpendicularmente a la superficie de la base, con la menor dimensién hacia la base. Las mayores
dimensiones de las piedras en la superficie externa de la calzada estaran en contacto unas con otras formando
lineas o hileras conjuntas y discontinuas. Se interceptaran piedras de menor tamafio entre piedra y piedra de modo
que sirvan de cufias para mantener la estabilidad del conjunto.

El afirmado serd realizado con pisones individuales de 12 a 20 Kg de peso y 20 X 20 cm. de base, el cual se pasara
dos veces. Seguidamente se procedera a compactar la capa de empedrado con 4 pasadas de un vibro compactado
autopropulsado de minimo 10 ton. En la zona donde el rodillo vibrante no pueda ser utilizado, la compactacién se
completard con medios manuales (pisones) y posteriormente con medios mecanicos livianos (planchas o sapitos
vibro compactado res).

Si faltaren piedras y/o tierra para la reconstruccién del empedrado la provisién correré por cuenta del Contratista.

Las piedras a utilizar deben tener tamafio mayor a 15 cm y se deben colocar acomodandolas a mano con la méaxima
trabazdn posible, golpeandolas horizontalmente para reducir al minimo el espesor de juntas (no mayor a 1 cm).
Las piedras deben disponerse en un colchén de tierra colorada suelta de 5 cm de espesor.

El afirmado serd realizado con pisones individuales de 12 a 20 kg de peso y 20x20 cm de base; el cual se pasara dos
veces. Seguidamente se procedera a compactar la capa de empedrado con una compactadora plana vibradora de
500Kg. O similar. -

Antes de la compactacién se esparciran piedras triturada tipo 6ta. (Polvo de triturada) de igual o superior calidad
que la piedra bruta, para llenar los intersticios en la cantidad de 1 m3 para 75m2. La compactacion sera efectuada a
partir de la linea de corddn hacia el eje de la calzada y se dara por finalizada esta operacién por orden emanada del
fiscal de Obra.
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N°

Corddn de Ho. 30x50 (cm) ¢/ proteccion lateral segun
detalle de plano

Cordon de Ho. 30x50 (cm) ¢/ cuenta de H? de 0,50 y
proteccion lateral segtin detalle de plano

Baden de H?

Compactacion preliminar

Compactacion Final

Limpieza final, retiro de desechos, ajustes de imprevistos

Descripcion

Cartel de Obra situado en puntos indicados por
fiscalizacion

Se colocaran lateralmente Cordones de Hormigdn Pre-fabricados o fabricados in situ, conforme sefiale la
fiscalizacion.

Resistencia caracteristica minima de 180 Kg/cm2, deberan ser planos sin alabeos, coqueras ni fisuras, y se
colocardn seguidamente después de la compactacidn de la subrazante, de tal forma a asegurar la estabilidad de los
mismos. La interseccion de las caras superior e interna debera ser biselada y redondeada. Sus dimensiones seran:

Espesor -10cm. Altura - 30cm.  Largo - 50cm.

Los cordones deberan estar perfectamente alineados con una separacién no mayor de 2 cm y deberan ser
colocados a 15 cm de profundidad en relacién al nivel de la sub rasante. El encalado se hara con mortero 1:3
(cemento arena).

COLOCACION DE CORDONES H°A(CUNETA)
La ubicacién y las dimensiones a utilizarse serén las indicadas en los planos y planillas. El dosaje del H® serd 1:2:4
(cemento, arenay piedra triturada 5ta).

Consiste en la realizacién de la excavacién (manual y/o mecanica), preparacion de la base de asiento y la
construccién de los badenes y cunetas revestidas propiamente dichas con Hormigén Tipo A (fck =210 Kg/cm2),
obrante en estas especificaciones, cuyas dimensiones se indicaran en los planos o por la Fiscalizacién.

La base de asiento compactada deberd ser conformada hasta que presente una superficie plana de conformidad
con la seccién indicada en los Planos. Todo el material blando inestable debera ser retirado y dispuesto en forma
aceptable.

Los badenes de hormigdn y las cunetas revestidas deberan ser hormigonadas in situ de una sola vez (hormigonado
continuo) con el empleo de encofrados laterales. Las juntas de dilatacién estaran ubicadas cada 2 m, siendo que la
misma sera seca.

El hormigdn recién colocado debera ser resguardado contra la intemperie y curado por el método de aspersién por
un tiempo minimo de 7 dias mediante la aplicacidn continua de agua. Esta aplicacién deberd ser de un minimo de
dos veces por dia, dependiendo de las condiciones climaticas.

L relleno se hard por capas sucesivas de tierra, de no mas de 20 cm de espesor con adecuado riego y perfectamente
apisonados para asegurar una buena compactacion y una resistencia minima de 1 kg/cm2, El material de relleno
no debera contener raices, basuras o cualquier material orgénico que por descomposicién pueda ocasionar
asentamiento del terreno.

a. Relleno de Zanjas

Antes de proceder al relleno de zanjas, se excavara su fondo y taludes hasta llegar al suelo consistente,
debiendo ejecutarse el relleno de acuerdo con lo especificado.
b. Terraplenes

Los terraplenes se construiran en capas de no mas de 20 cm de espesor de material suelto libre de hierbas,
raices y escombros. Estas serdn compactadas. Y aprobadas por la fiscalizacién.
c. Compactacién

Consiste en la ejecucidn de las obras necesarias para la compactacién de los suelos, hasta obtener el peso
especifico aparente indicado, e incluye las operaciones del manipuleo, del equipo necesario y los riesgos con agua
que sean necesarios para lograr el fin propuesto.

Una vez escarificada la subrazante, se procedera a compactar el material suelto resultante. Con tal fin se
eliminaran previamente las piedras de tamafio mayor de 5 cm si las hubiere y se agregard agua hasta obtener una
compactacidn satisfactoria. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado
satisfactoriamente, debera ser totalmente excavado y reemplazado por el suelo apto, extraido de los sitios que
indique la fiscalizacién.

El suelo, previamente escarificado, debera ser compactado hasta obtener el porcentaje de densidad en los 20 cm
superiores.

La compactacién en las partes adyacentes a las alcantarillas y otros lugares en donde no puede actuar
eficazmente el equipo de compactacidn, serd ejecutada con pisones mecénicos o manuales.
La superficie de apisonado del mismo no debe ser mayor de 200 cm2.

La compactacién debe realizarse con rodillo vibrante de 10 toneladas (4 pasadas), se hace después el enripiado de
juntas con tierra colorada suelta de preferencia con alto contenido de dridos en su granulometria para facilitar la
penetracién, se debe ayudar a rellenar completamente las juntas mediante la utilizacidn de escobillones de acero.
Por Gltimo se realiza una pasada con el rodillo vibrando para hacer penetrar el material de relleno en las juntas y
luego se habilita al transito.

Controles

Estabilidad: El paso sobre la superficie terminada de un camién cargado con 10 TN en el eje trasero, no debera
producir deformaciones apreciables a la vista. En caso contrario, se procedera a la re compactacién o cambio del
material base que produzca este defecto.

Control geométrico: Se hara por nivelacién de ejes y bordes de calzada cada 20mts, tolerandose una diferencia en
+1,5 cm respecto a las cotas de proyecto y 20% en exceso para las flechas de abovedamiento, no admitiéndose
flechas menores que las de proyecto.

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar los tramos de calles, los lugares de ejecucién de los
empedrados, perfectamente limpios. EL CONTRATISTA debera retirar todo el resto del material sobrante del lugar.
Las obras auxiliares construidas por el CONTRATISTA serdn desmanteladas y retiradas del lugar de trabajo una vez
culminada la obra.

Especificaciones Tecnicas

EL CONTRATISTA debera prever en su oferta, el costo de un letrero de 2,00 m x 1,50 m, de acuerdo al plano
proporcionado por la Direccidon de Obras de la GOBERNACION DEL ALTO PARANA. Este letrero lo colocara EL
CONTRATISTA en lugar indicado por el Fiscal de obras dentro de los 15 (quince) dias de iniciada la obra y siendo
propiedad del de GOBERNACION DEL ALTO PARANA; permanecera en la obra o en el lugar indicado, hasta que el
Fiscal de obra lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazén de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético.

La altura a que debe ser colocado el letrero serd de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno
hasta la parte inferior del letrero.
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Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcacion

Preparacion de Suelo con Motoniveladora

Compactacion de terreno con pata de cabra

Colchdn: Tierra Colorada

Piedra Bruta Basaltica, corte para empedrado

Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m?

Corddn de Ho. 30x50 (cm) ¢/ proteccion lateral segun
detalle de plano

Compactacion preliminar

El CONTRATISTA hard el replanteo de la obra baséndose en los puntos de referencia indicados en los planos y sera
responsable de la exactitud de las medidas y escuadrias.

El CONTRATISTA suministrara por su cuenta todos los materiales y manos de obra que se requieran para este
trabajo, seré responsable por el cuidado y conservacién, tanto de la ubicacién como del nivel de los hitos; verificara
las medidas del terreno antes proceder al replanteo, debiendo comunicar las diferencias existentes en dngulos y
longitudes si las hubiese, a la Fiscalizacién, con el fin de que ésta disponga las decisiones a adoptar.

El alcance de los servicios de Movimiento de Suelo ya sean cortes o terraplenados deberan estar incluidos en
rubros o item de calzada de empedrado hasta un espesor de 30 cm variable.

Se debe eliminar totalmente la camada de suelo vegetal, basura o materia orgénica, para asegurar una buena
capacidad portante.

La sub rasante debe ser compactada con rodillo pata de cabra en camadas de 10 cm de espesor como maximo,
haciendo pasadas previas con escarificador o rastra de discos en caso necesario. Para caminos ya existentes que
presenten buena capacidad portante se puede, con acuerdo de la fiscalizacién, proceder directamente a perfilar
con Moto niveladora la sub rasante, dandole una pendiente lateral de 3%.

La sub rasante serd compactada con compactadores pata de cabra, realizando un minimo de 5 (cinco) pasadas a
fin que la misma soporte una prueba de carga, que se verificard por medio de un camién de eje sencillo bien
cargado. Es considerada una pasada, la ida y vuelta del compactador en un determinado tramo. En caso que la
pista no supere la prueba de carga, el sector que presente movimientos sera removido y el material substituido por
otro de mejor calidad o menos humedad. Este trabajo el Contratista las realizara sin costo extra para la
CONTRATANTE

Una vez procedido con el desmonte y/o la adicién de material necesario para alcanzar el perfil de la sub rasante,
atendiendo los delineamientos y la seccién transversal del proyecto, se procederd a compactar el material
agregado hasta conseguir un porcentaje de densidad del 98% de la densidad méxima en los 20 cm superiores. El
equipo de compactacién sera el adecuado para el tipo de suelo a compactar y debera ejercer la presién necesaria
para obtener la densidad fijada. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser
compactado satisfactoriamente, debera ser totalmente removido y reemplazado por un suelo apto extraido de
sitios previamente aprobados por la Fiscalizacion.

Sobre la sub rasante previamente regularizada y compactada, sobre la cual se colocaran las piedras a mano y
martillo, perpendicularmente a la superficie de la base, con la menor dimensidn hacia la base. Las mayores
dimensiones de las piedras en la superficie externa de la calzada estaran en contacto unas con otras formando
lineas o hileras conjuntas y discontinuas. Se interceptaran piedras de menor tamafio entre piedra y piedra de modo
que sirvan de cufias para mantener la estabilidad del conjunto.

El afirmado serd realizado con pisones individuales de 12 a 20 Kg de peso y 20 X 20 cm. de base, el cual se pasara
dos veces. Seguidamente se procedera a compactar la capa de empedrado con 4 pasadas de un vibro compactado
autopropulsado de minimo 10 ton. En la zona donde el rodillo vibrante no pueda ser utilizado, la compactacién se
completard con medios manuales (pisones) y posteriormente con medios mecanicos livianos (planchas o sapitos
vibro compactado res).

Si faltaren piedras y/o tierra para la reconstruccién del empedrado la provisién correra por cuenta del Contratista.

Las piedras a utilizar deben tener tamafio mayor a 15 cm y se deben colocar acomodandolas a mano con la méxima
trabazdn posible, golpeandolas horizontalmente para reducir al minimo el espesor de juntas (no mayor a 1 cm).
Las piedras deben disponerse en un colchén de tierra colorada suelta de 5 cm de espesor.

El afirmado serd realizado con pisones individuales de 12 a 20 kg de peso y 20x20 cm de base; el cual se pasara dos
veces. Seguidamente se procedera a compactar la capa de empedrado con una compactadora plana vibradora de
500Kg. O similar. -

Antes de la compactacién se esparciran piedras triturada tipo 6ta. (Polvo de triturada) de igual o superior calidad
que la piedra bruta, para llenar los intersticios en la cantidad de 1 m3 para 75m2. La compactacion sera efectuada a
partir de la linea de corddn hacia el eje de la calzada y se dara por finalizada esta operacién por orden emanada del
fiscal de Obra.

Se colocarén lateralmente Cordones de Hormigén Pre-fabricados o fabricados in situ, conforme sefiale la
fiscalizacion.

Resistencia caracteristica minima de 180 Kg/cm2, deberdn ser planos sin alabeos, coqueras ni fisuras, y se
colocaran seguidamente después de la compactacion de la subrazante, de tal forma a asegurar la estabilidad de los
mismos. La interseccién de las caras superior e interna debera ser biselada y redondeada. Sus dimensiones seran:

Espesor -10cm. Altura - 30cm. Largo - 50cm.

Los cordones deberan estar perfectamente alineados con una separacién no mayor de 2 cm y deberan ser
colocados a 15 cm de profundidad en relacién al nivel de la sub rasante. El encalado se hard con mortero 1:3
(cemento arena).

Lrelleno se hard por capas sucesivas de tierra, de no mas de 20 cm de espesor con adecuado riego y perfectamente
apisonados para asegurar una buena compactacion y una resistencia minima de 1 kg/cm2, El material de relleno
no deberd contener raices, basuras o cualquier material orgénico que por descomposicién pueda ocasionar
asentamiento del terreno.

a. Relleno de Zanjas

Antes de proceder al relleno de zanjas, se excavara su fondo y taludes hasta llegar al suelo consistente,
debiendo ejecutarse el relleno de acuerdo con lo especificado.
b. Terraplenes

Los terraplenes se construiran en capas de no mas de 20 cm de espesor de material suelto libre de hierbas,
raices y escombros. Estas serdn compactadas. Y aprobadas por la fiscalizacién.
c. Compactacién

Consiste en la ejecucidn de las obras necesarias para la compactacién de los suelos, hasta obtener el peso
especifico aparente indicado, e incluye las operaciones del manipuleo, del equipo necesario y los riesgos con agua
que sean necesarios para lograr el fin propuesto.

Una vez escarificada la subrazante, se procedera a compactar el material suelto resultante. Con tal fin se
eliminaran previamente las piedras de tamafio mayor de 5 cm si las hubiere y se agregard agua hasta obtener una
compactacidn satisfactoria. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado
satisfactoriamente, deberd ser totalmente excavado y reemplazado por el suelo apto, extraido de los sitios que
indique la fiscalizacion.

El suelo, previamente escarificado, debera ser compactado hasta obtener el porcentaje de densidad en los 20 cm
superiores.

La compactacién en las partes adyacentes a las alcantarillas y otros lugares en donde no puede actuar
eficazmente el equipo de compactacidn, serd ejecutada con pisones mecénicos o manuales.
La superficie de apisonado del mismo no debe ser mayor de 200 cm2.
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Compactacion Final

Limpieza final, retiro de desechos, ajustes de imprevistos

La compactacién debe realizarse con rodillo vibrante de 10 toneladas (4 pasadas), se hace después el enripiado de
juntas con tierra colorada suelta de preferencia con alto contenido de dridos en su granulometria para facilitar la
penetracién, se debe ayudar a rellenar completamente las juntas mediante la utilizacidn de escobillones de acero.
Por Gltimo se realiza una pasada con el rodillo vibrando para hacer penetrar el material de relleno en las juntas y
luego se habilita al transito.

Controles

Estabilidad: El paso sobre la superficie terminada de un camién cargado con 10 TN en el eje trasero, no debera
producir deformaciones apreciables a la vista. En caso contrario, se procedera a la re compactacién o cambio del
material base que produzca este defecto.

Control geométrico: Se hara por nivelacién de ejes y bordes de calzada cada 20mts, tolerandose una diferencia en
+1,5 cm respecto a las cotas de proyecto y 20% en exceso para las flechas de abovedamiento, no admitiéndose
flechas menores que las de proyecto.

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar los tramos de calles, los lugares de ejecucién de los
empedrados, perfectamente limpios. EL CONTRATISTA debera retirar todo el resto del material sobrante del lugar.
Las obras auxiliares construidas por el CONTRATISTA serdn desmanteladas y retiradas del lugar de trabajo una vez
culminada la obra.

OBRA: € . Pavi Tino E 2 - LaCafi

Distrito: Ci E

N°

2

3

4

5

6

7

Descripcion

Cartel de Obra situado en puntos indicados por
fiscalizacion

Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcacion

Preparacion de Suelo con Motoniveladora

Compactacion de terreno con pata de cabra

Colchdn: Tierra Colorada

Piedra Bruta Basaltica, corte para empedrado

Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m?

Especificaciones Tecnicas

EL CONTRATISTA debera prever en su oferta, el costo de un letrero de 2,00 m x 1,50 m, de acuerdo al plano
proporcionado por la Direccidn de Obras de la GOBERNACION DEL ALTO PARANA. Este letrero lo colocara EL
CONTRATISTA en lugar indicado por el Fiscal de obras dentro de los 15 (quince) dias de iniciada la obra y siendo
propiedad del de GOBERNACION DEL ALTO PARANA; permanecera en la obra o en el lugar indicado, hasta que el
Fiscal de obra lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazén de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético.

La altura a que debe ser colocado el letrero serd de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno
hasta la parte inferior del letrero.

El CONTRATISTA hard el replanteo de la obra baséndose en los puntos de referencia indicados en los planos y sera
responsable de la exactitud de las medidas y escuadrias.

El CONTRATISTA suministrara por su cuenta todos los materiales y manos de obra que se requieran para este
trabajo, serd responsable por el cuidado y conservacién, tanto de la ubicacién como del nivel de los hitos; verificara
las medidas del terreno antes proceder al replanteo, debiendo comunicar las diferencias existentes en dngulos y
longitudes si las hubiese, a la Fiscalizacion, con el fin de que ésta disponga las decisiones a adoptar.

El alcance de los servicios de Movimiento de Suelo ya sean cortes o terraplenados deberan estar incluidos en
rubros o item de calzada de empedrado hasta un espesor de 30 cm variable.

Se debe eliminar totalmente la camada de suelo vegetal, basura o materia orgénica, para asegurar una buena
capacidad portante.

La sub rasante debe ser compactada con rodillo pata de cabra en camadas de 10 cm de espesor como méaximo,
haciendo pasadas previas con escarificador o rastra de discos en caso necesario. Para caminos ya existentes que
presenten buena capacidad portante se puede, con acuerdo de la fiscalizacién, proceder directamente a perfilar
con Moto niveladora la sub rasante, dandole una pendiente lateral de 3%.

La sub rasante serd compactada con compactadores pata de cabra, realizando un minimo de 5 (cinco) pasadas a
fin que la misma soporte una prueba de carga, que se verificara por medio de un camién de eje sencillo bien
cargado. Es considerada una pasada, la ida y vuelta del compactador en un determinado tramo. En caso que la
pista no supere la prueba de carga, el sector que presente movimientos sera removido y el material substituido por
otro de mejor calidad o menos humedad. Este trabajo el Contratista las realizara sin costo extra para la
CONTRATANTE

Una vez procedido con el desmonte y/o la adicién de material necesario para alcanzar el perfil de la sub rasante,
atendiendo los delineamientos y la seccién transversal del proyecto, se procederd a compactar el material
agregado hasta conseguir un porcentaje de densidad del 98% de la densidad méxima en los 20 cm superiores. El
equipo de compactacion sera el adecuado para el tipo de suelo a compactar y debera ejercer la presién necesaria
para obtener la densidad fijada. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser
compactado satisfactoriamente, debera ser totalmente removido y reemplazado por un suelo apto extraido de
sitios previamente aprobados por la Fiscalizacién.

Sobre la sub rasante previamente regularizada y compactada, sobre la cual se colocaran las piedras a mano y
martillo, perpendicularmente a la superficie de la base, con la menor dimensién hacia la base. Las mayores
dimensiones de las piedras en la superficie externa de la calzada estaran en contacto unas con otras formando
lineas o hileras conjuntas y discontinuas. Se interceptaran piedras de menor tamafio entre piedra y piedra de modo
que sirvan de cufias para mantener la estabilidad del conjunto.

El afirmado serd realizado con pisones individuales de 12 a 20 Kg de peso y 20 X 20 cm. de base, el cual se pasara
dos veces. Seguidamente se procedera a compactar la capa de empedrado con 4 pasadas de un vibro compactado
autopropulsado de minimo 10 ton. En la zona donde el rodillo vibrante no pueda ser utilizado, la compactacién se
completard con medios manuales (pisones) y posteriormente con medios mecanicos livianos (planchas o sapitos
vibro compactado res).

Si faltaren piedras y/o tierra para la reconstruccién del empedrado la provisién correré por cuenta del Contratista.

Las piedras a utilizar deben tener tamafio mayor a 15 cm y se deben colocar acomodandolas a mano con la méaxima
trabazdn posible, golpeandolas horizontalmente para reducir al minimo el espesor de juntas (no mayor a 1 cm).
Las piedras deben disponerse en un colchén de tierra colorada suelta de 5 cm de espesor.

El afirmado sera realizado con pisones individuales de 12 a 20 kg de peso y 20x20 cm de base; el cual se pasara dos
veces. Seguidamente se procedera a compactar la capa de empedrado con una compactadora plana vibradora de
500Kg. O similar. -

Antes de la compactacién se esparciran piedras triturada tipo 6ta. (Polvo de triturada) de igual o superior calidad
que la piedra bruta, para llenar los intersticios en la cantidad de 1 m3 para 75m2. La compactacion sera efectuada a
partir de la linea de corddn hacia el eje de la calzada y se dara por finalizada esta operacién por orden emanada del
fiscal de Obra.
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Corddn de Ho. 30x50 (cm) ¢/ proteccion lateral segun
detalle de plano

Corddn de Ho. 30x50 (cm) ¢/ cuenta de H? de 0,50 y
proteccion lateral segtin detalle de plano

10  BadendeH?

11 Compactacion preliminar

12 Compactacion Final

13 Limpieza final, retiro de desechos, ajustes de imprevistos

LOTE 34

Se colocaran lateralmente Cordones de Hormigdn Pre-fabricados o fabricados in situ, conforme sefiale la
fiscalizacion.

Resistencia caracteristica minima de 180 Kg/cm2, deberan ser planos sin alabeos, coqueras ni fisuras, y se
colocardn seguidamente después de la compactacidn de la subrazante, de tal forma a asegurar la estabilidad de los
mismos. La interseccion de las caras superior e interna debera ser biselada y redondeada. Sus dimensiones seran:

Espesor -10cm. Altura - 30cm.  Largo - 50cm.

Los cordones deberan estar perfectamente alineados con una separacién no mayor de 2 cm y deberan ser
colocados a 15 cm de profundidad en relacién al nivel de la sub rasante. El encalado se hara con mortero 1:3
(cemento arena).

Las superficies de las piedras se deben humedecer antes de colocarlas, para quitar la tierra, arcilla o cualquier
materia extrafia; deben ser rechazadas las piedras cuyos defectos no se pueden remover por medio de agua 'y
cepillo. Las piedras limpias se deben ir colocando cuidadosamente en su lugar de tal manera de formar en lo
posible hiladas regulares. Las separaciones entre piedra y piedra no deben ser manos de 1.5 centimetros ni mayor
de 3 centimetros.

Se deben colocar las piedras de mayores dimensiones, en la base o parte inferior y una seleccién de ellas en las
esquinas, de cualquier estructura. Incluyendo la primera hilada, las piedras se deben colocar de tal manera que las
caras de mayores dimensiones queden en un plazo horizontal, los lechos de cada hiladay la nivelacién de sus
uniones, se deben llenar y conformar totalmente con mortero. Cuando las piedras sean de origen sedimentario, se
deben colocar de manera que los planos de estratificacién queden en lo posible normales a la direccién de los
esfuerzos. Excepto en las superficies visibles, cada piedra debe ir completamente recubierta por el mortero.

Las piedras se deben manipular en tal forma, que no golpeen a las ya colocadas para que no alteren su posicién. Se
debe usar el equipo adecuado para la colocacién de las piedras grandes que no puedan ser manejadas por medios
manuales. No se debe permitir rodar o dar vueltas a las piedras sobre el muro, ni golpearlas o martillarlas una vez
colocadas. Si una piedra se afloja después de que el mortero haya alcanzado el fraguado inicial, se debe remover la
piedray el mortero circundante y colocarla de nuevo.

Consiste en la provisién, colocacién y terminacién del hormigén en total concordancia con estas especificaciones y
conforme a los lineamientos, pendientes y dimensiones mostrados en los planos o indicaciones de la Fiscalizacién.
La resistencia caracteristica del hormigén (fck) definido en el proyecto es la resistencia a la compresién
determinadas a los 28 dias de edad y medidos en Kg/cm2 o Mpa, con una relacién aproximada de 1MPa = 10
Kg/cm2.

La resistencia caracteristica del hormigdn armado a la compresién a los 28 dias sera:

Hormigén Armado Tipo A, fck>210 kg/cm2 (21 MPa)

El Contratista deberd presentar a la Fiscalizaci6n el dosaje volumétrico o gravimétrico a fin de obtener la
resistencia caracteristica requerida; que estara compuesta de cemento portland, agregado fino, agregado grueso,
aditivo y agua, la cual debera ser aprobada por la CONTRATANTE.

Materiales

Agregados: se utilizardn agregados finos (arena) y gruesos (piedra triturada) debiendo ser de naturalezay
preparacion tales que permitan obtener por su inalterabilidad y su regularidad, la constancia de calidad y
durabilidad del hormigén. No se utilizardn agregados fisica o quimicamente alterables o que puedan reaccionar
con el cemento en las condiciones en que son utilizados. Para su uso, los agregados deben estar limpios de
cualquier materia extrafia.

Cementos: El cemento deberd ser del tipo Cemento Portland Tipo 1 o Puzolanico

L relleno se hard por capas sucesivas de tierra, de no mas de 20 cm de espesor con adecuado riego y perfectamente
apisonados para asegurar una buena compactacion y una resistencia minima de 1 kg/cm2, El material de relleno
no debera contener raices, basuras o cualquier material organico que por descomposicién pueda ocasionar
asentamiento del terreno.

a. Relleno de Zanjas

Antes de proceder al relleno de zanjas, se excavara su fondo y taludes hasta llegar al suelo consistente,
debiendo ejecutarse el relleno de acuerdo con lo especificado.
b. Terraplenes

Los terraplenes se construiran en capas de no mas de 20 cm de espesor de material suelto libre de hierbas,
raices y escombros. Estas serdn compactadas. Y aprobadas por la fiscalizacién.
c. Compactacién

Consiste en la ejecucidn de las obras necesarias para la compactacién de los suelos, hasta obtener el peso
especifico aparente indicado, e incluye las operaciones del manipuleo, del equipo necesario y los riesgos con agua
que sean necesarios para lograr el fin propuesto.

Una vez escarificada la subrazante, se procedera a compactar el material suelto resultante. Con tal fin se
eliminaran previamente las piedras de tamafio mayor de 5 cm si las hubiere y se agregard agua hasta obtener una
compactacidn satisfactoria. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado
satisfactoriamente, debera ser totalmente excavado y reemplazado por el suelo apto, extraido de los sitios que
indique la fiscalizacién.

El suelo, previamente escarificado, debera ser compactado hasta obtener el porcentaje de densidad en los 20 cm
superiores.

La compactacién en las partes adyacentes a las alcantarillas y otros lugares en donde no puede actuar
eficazmente el equipo de compactacidn, serd ejecutada con pisones mecénicos o manuales.
La superficie de apisonado del mismo no debe ser mayor de 200 cm2.

La compactacién debe realizarse con rodillo vibrante de 10 toneladas (4 pasadas), se hace después el enripiado de
juntas con tierra colorada suelta de preferencia con alto contenido de dridos en su granulometria para facilitar la
penetracién, se debe ayudar a rellenar completamente las juntas mediante la utilizacidn de escobillones de acero.
Por Gltimo se realiza una pasada con el rodillo vibrando para hacer penetrar el material de relleno en las juntas y
luego se habilita al transito.

Controles

Estabilidad: El paso sobre la superficie terminada de un camién cargado con 10 TN en el eje trasero, no debera
producir deformaciones apreciables a la vista. En caso contrario, se procedera a la re compactacién o cambio del
material base que produzca este defecto.

Control geométrico: Se hara por nivelacién de ejes y bordes de calzada cada 20mts, tolerandose una diferencia en
+1,5 cm respecto a las cotas de proyecto y 20% en exceso para las flechas de abovedamiento, no admitiéndose
flechas menores que las de proyecto.

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar los tramos de calles, los lugares de ejecucién de los
empedrados, perfectamente limpios. EL CONTRATISTA debera retirar todo el resto del material sobrante del lugar.
Las obras auxiliares construidas por el CONTRATISTA serdn desmanteladas y retiradas del lugar de trabajo una vez
culminada la obra.
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Distrito: Ci E

N° Descripcion

Cartel de Obra situado en puntos indicados por
fiscalizacion

2 Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcacion

3 Preparacion de Suelo con Motoniveladora

4 Compactacion de terreno con pata de cabra

Trabajos de movimiento de suelo, perfilacion y relleno
en sectores requeridos. Incluye limpieza de canal de
desague pluvial en sectores a ser indicados por la
fiscalizacion

6  Colchon: Tierra Colorada

7 Piedra Bruta Basdltica, corte para empedrado

8  Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m?)

Cordon de Ho. 30x50 (cm) ¢/ cuneta de 0,50 y proteccion
lateral segiin detalle de plano

Alcantarillado

Especificaciones Tecnicas

EL CONTRATISTA debera prever en su oferta, el costo de un letrero de 2,00 m x 1,50 m, de acuerdo al plano
proporcionado por la Direccién de Obras de la GOBERNACION DEL ALTO PARANA. Este letrero lo colocara EL
CONTRATISTA en lugar indicado por el Fiscal de obras dentro de los 15 (quince) dias de iniciada la obra y siendo
propiedad del de GOBERNACION DEL ALTO PARANA; permanecera en la obra o en el lugar indicado, hasta que el
Fiscal de obra lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazdn de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético.

La altura a que debe ser colocado el letrero serd de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno
hasta la parte inferior del letrero.

El CONTRATISTA haré el replanteo de la obra baséndose en los puntos de referencia indicados en los planos y sera
responsable de la exactitud de las medidas y escuadrias.

El CONTRATISTA suministrara por su cuenta todos los materiales y manos de obra que se requieran para este
trabajo, sera responsable por el cuidado y conservacion, tanto de la ubicacién como del nivel de los hitos; verificara
las medidas del terreno antes proceder al replanteo, debiendo comunicar las diferencias existentes en dngulos y
longitudes si las hubiese, a la Fiscalizacién, con el fin de que ésta disponga las decisiones a adoptar.

El alcance de los servicios de Movimiento de Suelo ya sean cortes o terraplenados deberan estar incluidos en
rubros o item de calzada de empedrado hasta un espesor de 30 cm variable.

Se debe eliminar totalmente la camada de suelo vegetal, basura o materia organica, para asegurar una buena
capacidad portante.

La sub rasante debe ser compactada con rodillo pata de cabra en camadas de 10 cm de espesor como maximo,
haciendo pasadas previas con escarificador o rastra de discos en caso necesario. Para caminos ya existentes que
presenten buena capacidad portante se puede, con acuerdo de la fiscalizacidn, proceder directamente a perfilar
con Moto niveladora la sub rasante, dandole una pendiente lateral de 3%.

La sub rasante serd compactada con compactadores pata de cabra, realizando un minimo de 5 (cinco) pasadas a
fin que la misma soporte una prueba de carga, que se verificard por medio de un cami6n de eje sencillo bien
cargado. Es considerada una pasada, la ida y vuelta del compactador en un determinado tramo. En caso que la
pista no supere la prueba de carga, el sector que presente movimientos sera removido y el material substituido por
otro de mejor calidad o menos humedad. Este trabajo el Contratista las realizard sin costo extra para la
CONTRATANTE

Una vez procedido con el desmonte y/o la adicién de material necesario para alcanzar el perfil de la sub rasante,
atendiendo los delineamientos y la seccién transversal del proyecto, se procederd a compactar el material
agregado hasta conseguir un porcentaje de densidad del 98% de la densidad maxima en los 20 cm superiores. El
equipo de compactacién serd el adecuado para el tipo de suelo a compactary deberd ejercer la presién necesaria
para obtener la densidad fijada. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser
compactado satisfactoriamente, deberd ser totalmente removido y reemplazado por un suelo apto extraido de
sitios previamente aprobados por la Fiscalizacion.

Una vez procedido con el desmonte y/o la adicién de material necesario para alcanzar el perfil de la sub rasante,
atendiendo los delineamientos y la seccién transversal del proyecto, se procederd a compactar el material
agregado hasta conseguir un porcentaje de densidad del 98% de la densidad maxima en los 20 cm superiores. El
equipo de compactacién serd el adecuado para el tipo de suelo a compactary deberd ejercer la presién necesaria
para obtener la densidad fijada. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser
compactado satisfactoriamente, deberd ser totalmente removido y reemplazado por un suelo apto extraido de
sitios previamente aprobados por la Fiscalizacion.

Sobre la sub rasante previamente regularizada y compactada, sobre la cual se colocaran las piedras a mano y
martillo, perpendicularmente a la superficie de la base, con la menor dimensidn hacia la base. Las mayores
dimensiones de las piedras en la superficie externa de la calzada estardn en contacto unas con otras formando
lineas o hileras conjuntas y discontinuas. Se interceptaran piedras de menor tamafio entre piedra y piedra de modo
que sirvan de cufias para mantener la estabilidad del conjunto.

El afirmado sera realizado con pisones individuales de 12 a 20 Kg de peso y 20 X 20 cm. de base, el cual se pasara
dos veces. Seguidamente se procederd a compactar la capa de empedrado con 4 pasadas de un vibro compactado
autopropulsado de minimo 10 ton. En la zona donde el rodillo vibrante no pueda ser utilizado, la compactacién se
completard con medios manuales (pisones) y posteriormente con medios mecdnicos livianos (planchas o sapitos
vibro compactado res).

Si faltaren piedras y/o tierra para la reconstruccién del empedrado la provisién correrd por cuenta del Contratista.

Las piedras a utilizar deben tener tamafio mayor a 15 cmy se deben colocar acomodandolas a mano con la méaxima
trabazén posible, golpedndolas horizontalmente para reducir al minimo el espesor de juntas (no mayor a 1 cm).
Las piedras deben disponerse en un colchdn de tierra colorada suelta de 5 cm de espesor.

El afirmado serd realizado con pisones individuales de 12 a 20 kg de peso y 20x20 cm de base; el cual se pasard dos
veces. Seguidamente se procedera a compactar la capa de empedrado con una compactadora plana vibradora de
500Kg. O similar. -

Antes de la compactacién se esparciran piedras triturada tipo 6ta. (Polvo de triturada) de igual o superior calidad
que la piedra bruta, para llenar los intersticios en la cantidad de 1 m3 para 75m2. La compactacion sera efectuada a
partir de la linea de corddn hacia el eje de la calzada y se dara por finalizada esta operacién por orden emanada del
fiscal de Obra.

COLOCACION DE CORDONES H°A(CUNETA)
La ubicacién y las dimensiones a utilizarse serdn las indicadas en los planos y planillas. El dosaje del H® serd 1:2:4
(cemento, arenay piedra triturada 5ta).
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N°

Excavacion Para tubos y Cabeceras

Base para tubo y cabeceras de H°A°, espesor 10 cm con
malla de varilla del 8

Tubos celular de 1,50x2,00x0,15 cm

Pilares y zapata de H°A°

Muro de cebeceras de H°A° de 0,25 cm de espesor

Compactacion preliminar

Compactacion Final

Limpieza final, retiro de desechos, ajustes de imprevistos

Descripcion

PREPARACION DE TERRENO, LIMPIEZA Y EXCAVACION TRABAJOS PRELIMINARES MOVILIZACION DE OBRA Antes del
inicio de los trabajos, el contratista debera realizar y correr con los gastos de movilizacién y traslado de
maquinarias y equipos hasta la zona de obra, incluye este item si fuere necesario la instalacién de casetas y/o
alquiler de viviendas provisorias para personales. Entre los trabajos preliminares deberé realizarse los trabajos de
topografia, como asi también los trabajos de demoliciones varias y la limpieza del sitio de emplazamiento de la
obra. Las operaciones de limpieza consistiran basicamente, en desmonte, destronque, raspado, remocién de
arbustos, vegetacion rastrera, despojos, raices, etc., y suelos residuales vegetales encontrados en la capa
superficial del terreno. Ademas, incluye el transporte, colocacién y distribucién de los materiales en areas de
desechos y la regularizacién final, aprobados por la FISCALIZACION

Todas las estructuras de Hormigdn Armado, seran ejecutadas de acuerdo a los planos estructurales, siguiendo
todas las indicaciones que figure en los planos.

- El Contratista debera subsanar todas las deficiencias que presentasen las estructuras. Si la reparacién no
permitiese obtener una estructura acorde con los requisitos de estas especificaciones y demas documentos del
Proyecto, el Contratista demolera la estructura o parte de ella, conforme a las indicaciones de la Fiscalizacién de
Obra, los gastos correran por cuenta de la contratista.

- El Cemento a utilizar sera Portland y se almacenara en locales que los preserven de la humedad.

- Composicién y Dosificacién del Hormigdn: Las proporciones de los materiales componentes de cada Tipo de
hormigdn se determinaran previamente en conjunto con la fiscalizacién.

. PROVISION Y COLOCACION DE ALCANTARILLA TIPO TUBO DE HORMIGON PRE FABRICADO Este trabajo consistira
en la construccidn de alcantarillas PREFABRICADOS de hormigén armado de dimensiones, de acuerdo con estas
Especificaciones, en los lugares indicados en los Planos y/u Ordenes de Servicio, en conformidad con los
alineamientos, rasantes y dimensiones alli estipulados. Este trabajo incluir el suministro de la Alcantarilla Celular,
como asi también la colocacién del lecho de asiento; instalacién de la misma conforme a lo especificado, y
construccidn de cabeceras de Piedra Bruta Colocada, relleno y compactacion, incluyendo el suelo y material
granulary poroso donde sea necesario; remocién y despeje de toda la excavacién sobrante y del material
desechado.

Todas las estructuras de Hormigdn Armado, seran ejecutadas de acuerdo a los planos estructurales, siguiendo
todas las indicaciones que figure en los planos.

- El Contratista debera subsanar todas las deficiencias que presentasen las estructuras. Si la reparacién no
permitiese obtener una estructura acorde con los requisitos de estas especificaciones y demas documentos del
Proyecto, el Contratista demolera la estructura o parte de ella, conforme a las indicaciones de la Fiscalizacién de
Obra, los gastos correran por cuenta de la contratista.

- El Cemento a utilizar sera Portland y se almacenara en locales que los preserven de la humedad.

- Composicién y Dosificacién del Hormigén: Las proporciones de los materiales componentes de cada Tipo de
hormigdn se determinaran previamente en conjunto con la fiscalizacién.

El relleno se hara por capas sucesivas de tierra, de no més de 20 cm de espesor con adecuado riego y
perfectamente apisonados para asegurar una buena compactacién y una resistencia minima de 1 kg/cm2, El
material de relleno no deberd contener raices, basuras o cualquier material organico que por descomposicién
pueda ocasionar asentamiento del terreno.

a. Relleno de Zanjas

Antes de proceder al relleno de zanjas, se excavara su fondo y taludes hasta llegar al suelo consistente,
debiendo ejecutarse el relleno de acuerdo con lo especificado.
b. Terraplenes

Los terraplenes se construiran en capas de no mas de 20 cm de espesor de material suelto libre de hierbas,
raices y escombros. Estas serdn compactadas. Y aprobadas por la fiscalizacién.
c. Compactacién

Consiste en la ejecucidn de las obras necesarias para la compactacién de los suelos, hasta obtener el peso
especifico aparente indicado, e incluye las operaciones del manipuleo, del equipo necesario y los riesgos con agua
que sean necesarios para lograr el fin propuesto.

Una vez escarificada la subrazante, se procedera a compactar el material suelto resultante. Con tal fin se
eliminaran previamente las piedras de tamafio mayor de 5 cm si las hubiere y se agregard agua hasta obtener una
compactacidn satisfactoria. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado
satisfactoriamente, deberd ser totalmente excavado y reemplazado por el suelo apto, extraido de los sitios que
indique la fiscalizacién.

El suelo, previamente escarificado, debera ser compactado hasta obtener el porcentaje de densidad en los 20 cm
superiores.

La compactacién en las partes adyacentes a las alcantarillas y otros lugares en donde no puede actuar
eficazmente el equipo de compactacidn, serd ejecutada con pisones mecénicos o manuales.
La superficie de apisonado del mismo no debe ser mayor de 200 cm2.

La compactacién debe realizarse con rodillo vibrante de 10 toneladas (4 pasadas), se hace después el enripiado de
juntas con tierra colorada suelta de preferencia con alto contenido de dridos en su granulometria para facilitar la
penetracién, se debe ayudar a rellenar completamente las juntas mediante la utilizacidn de escobillones de acero.
Por (ltimo se realiza una pasada con el rodillo vibrando para hacer penetrar el material de relleno en las juntas y
luego se habilita al transito.

Controles

Estabilidad: El paso sobre la superficie terminada de un camién cargado con 10 TN en el eje trasero, no debera
producir deformaciones apreciables a la vista. En caso contrario, se procedera a la re compactacién o cambio del
material base que produzca este defecto.

Control geométrico: Se hara por nivelacién de ejes y bordes de calzada cada 20mts, tolerandose una diferencia en
+1,5 cm respecto a las cotas de proyecto y 20% en exceso para las flechas de abovedamiento, no admitiéndose
flechas menores que las de proyecto.

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar los tramos de calles, los lugares de ejecucién de los
empedrados, perfectamente limpios. EL CONTRATISTA debera retirar todo el resto del material sobrante del lugar.
Las obras auxiliares construidas por el CONTRATISTA serdn desmanteladas y retiradas del lugar de trabajo una vez
culminada la obra.

Especificaciones Tecnicas
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Cartel de Obra situado en puntos indicados por
fiscalizacion

Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcacion

Preparacion de Suelo con Motoniveladora

Compactacion de terreno con pata de cabra

Colchon: Tierra Colorada

Piedra Bruta Basaltica, corte para empedrado

Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m?)

Corddn de Ho. 30x50 (cm) ¢/ proteccion lateral segun
detalle de plano

EL CONTRATISTA debera prever en su oferta, el costo de un letrero de 2,00 m x 1,50 m, de acuerdo al plano
proporcionado por la Direccién de Obras de la GOBERNACION DEL ALTO PARANA. Este letrero lo colocard EL
CONTRATISTA en lugar indicado por el Fiscal de obras dentro de los 15 (quince) dias de iniciada la obra y siendo
propiedad del de GOBERNACION DEL ALTO PARANA; permanecera en la obra o en el lugar indicado, hasta que el
Fiscal de obra lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazdn de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético.

La altura a que debe ser colocado el letrero serd de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno
hasta la parte inferior del letrero.

El CONTRATISTA haré el replanteo de la obra baséndose en los puntos de referencia indicados en los planos y sera
responsable de la exactitud de las medidas y escuadrias.

El CONTRATISTA suministrara por su cuenta todos los materiales y manos de obra que se requieran para este
trabajo, sera responsable por el cuidado y conservacion, tanto de la ubicacién como del nivel de los hitos; verificara
las medidas del terreno antes proceder al replanteo, debiendo comunicar las diferencias existentes en dngulos y
longitudes si las hubiese, a la Fiscalizacién, con el fin de que ésta disponga las decisiones a adoptar.

El alcance de los servicios de Movimiento de Suelo ya sean cortes o terraplenados deberan estar incluidos en
rubros o item de calzada de empedrado hasta un espesor de 30 cm variable.

Se debe eliminar totalmente la camada de suelo vegetal, basura o materia organica, para asegurar una buena
capacidad portante.

La sub rasante debe ser compactada con rodillo pata de cabra en camadas de 10 cm de espesor como maximo,
haciendo pasadas previas con escarificador o rastra de discos en caso necesario. Para caminos ya existentes que
presenten buena capacidad portante se puede, con acuerdo de la fiscalizacidn, proceder directamente a perfilar
con Moto niveladora la sub rasante, ddndole una pendiente lateral de 3%.

La sub rasante serd compactada con compactadores pata de cabra, realizando un minimo de 5 (cinco) pasadas a
fin que la misma soporte una prueba de carga, que se verificard por medio de un cami6n de eje sencillo bien
cargado. Es considerada una pasada, la ida y vuelta del compactador en un determinado tramo. En caso que la
pista no supere la prueba de carga, el sector que presente movimientos sera removido y el material substituido por
otro de mejor calidad o menos humedad. Este trabajo el Contratista las realizard sin costo extra para la
CONTRATANTE

Una vez procedido con el desmonte y/o la adicién de material necesario para alcanzar el perfil de la sub rasante,
atendiendo los delineamientos y la seccién transversal del proyecto, se procederd a compactar el material
agregado hasta conseguir un porcentaje de densidad del 98% de la densidad maxima en los 20 cm superiores. El
equipo de compactacién serd el adecuado para el tipo de suelo a compactary deberd ejercer la presién necesaria
para obtener la densidad fijada. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser
compactado satisfactoriamente, deberd ser totalmente removido y reemplazado por un suelo apto extraido de
sitios previamente aprobados por la Fiscalizacion.

Sobre la sub rasante previamente regularizada y compactada, sobre la cual se colocaran las piedras a mano y
martillo, perpendicularmente a la superficie de la base, con la menor dimensidn hacia la base. Las mayores
dimensiones de las piedras en la superficie externa de la calzada estardn en contacto unas con otras formando
lineas o hileras conjuntas y discontinuas. Se interceptaran piedras de menor tamafio entre piedra y piedra de modo
que sirvan de cufias para mantener la estabilidad del conjunto.

El afirmado serd realizado con pisones individuales de 12 a 20 Kg de peso y 20 X 20 cm. de base, el cual se pasara
dos veces. Seguidamente se procederd a compactar la capa de empedrado con 4 pasadas de un vibro compactado
autopropulsado de minimo 10 ton. En la zona donde el rodillo vibrante no pueda ser utilizado, la compactacién se
completard con medios manuales (pisones) y posteriormente con medios mecdnicos livianos (planchas o sapitos
vibro compactado res).

Si faltaren piedras y/o tierra para la reconstruccién del empedrado la provisién correrd por cuenta del Contratista.

Las piedras a utilizar deben tener tamafio mayor a 15 cmy se deben colocar acomodandolas a mano con la méaxima
trabazén posible, golpedndolas horizontalmente para reducir al minimo el espesor de juntas (no mayor a 1 cm).
Las piedras deben disponerse en un colchdn de tierra colorada suelta de 5 cm de espesor.

El afirmado serd realizado con pisones individuales de 12 a 20 kg de peso y 20x20 cm de base; el cual se pasard dos
veces. Seguidamente se procedera a compactar la capa de empedrado con una compactadora plana vibradora de
500Kg. O similar. -

Antes de la compactacién se esparciran piedras triturada tipo 6ta. (Polvo de triturada) de igual o superior calidad
que la piedra bruta, para llenar los intersticios en la cantidad de 1 m3 para 75m2. La compactacion sera efectuada a
partir de la linea de cordén hacia el eje de la calzada y se dara por finalizada esta operacién por orden emanada del
fiscal de Obra.

Se colocaran lateralmente Cordones de Hormigdn Pre-fabricados o fabricados in situ, conforme sefiale la
fiscalizacion.

Resistencia caracteristica minima de 180 Kg/cm2, deberan ser planos sin alabeos, coqueras ni fisuras, y se
colocardn seguidamente después de la compactacidn de la subrazante, de tal forma a asegurar la estabilidad de los
mismos. La interseccion de las caras superior e interna debera ser biselada y redondeada. Sus dimensiones seran:

Espesor -10cm. Altura - 30cm.  Largo - 50cm.
Los cordones deberan estar perfectamente alineados con una separacién no mayor de 2 cm y deberan ser

colocados a 15 cm de profundidad en relacién al nivel de la sub rasante. El encalado se hara con mortero 1:3
(cemento arena).
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Compactacion preliminar

Compactacion Final

Limpieza final, retiro de desechos, ajustes de imprevistos

Descripcion

Cartel de Obra situado en puntos indicados por
fiscalizacion

Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcacion

Retiro de empedrado y cordon de hormigon existente en
sectores afectados indicados en plano y reposicion
seguin aprobacion de fiscalizacion

Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m?)

L relleno se hara por capas sucesivas de tierra, de no mas de 20 cm de espesor con adecuado riego y perfectamente
apisonados para asegurar una buena compactacién y una resistencia minima de 1 kg/cm2, El material de relleno
no debera contener raices, basuras o cualquier material organico que por descomposicién pueda ocasionar
asentamiento del terreno.

a. Relleno de Zanjas

Antes de proceder al relleno de zanjas, se excavara su fondo y taludes hasta llegar al suelo consistente,
debiendo ejecutarse el relleno de acuerdo con lo especificado.
b. Terraplenes

Los terraplenes se construiran en capas de no mas de 20 cm de espesor de material suelto libre de hierbas,
raices y escombros. Estas seran compactadas. Y aprobadas por la fiscalizacion.
c. Compactacién

Consiste en la ejecucidn de las obras necesarias para la compactacion de los suelos, hasta obtener el peso
especifico aparente indicado, e incluye las operaciones del manipuleo, del equipo necesario y los riesgos con agua
que sean necesarios para lograr el fin propuesto.

Una vez escarificada la subrazante, se procedera a compactar el material suelto resultante. Con tal fin se
eliminaran previamente las piedras de tamafio mayor de 5 cm si las hubiere y se agregard agua hasta obtener una
compactacién satisfactoria. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado
satisfactoriamente, deberd ser totalmente excavado y reemplazado por el suelo apto, extraido de los sitios que
indique la fiscalizacién.

El suelo, previamente escarificado, debera ser compactado hasta obtener el porcentaje de densidad en los 20 cm
superiores.

La compactacién en las partes adyacentes a las alcantarillas y otros lugares en donde no puede actuar
eficazmente el equipo de compactacidn, sera ejecutada con pisones mecanicos o manuales.
La superficie de apisonado del mismo no debe ser mayor de 200 cm2.

La compactacién debe realizarse con rodillo vibrante de 10 toneladas (4 pasadas), se hace después el enripiado de
juntas con tierra colorada suelta de preferencia con alto contenido de aridos en su granulometria para facilitar la
penetracién, se debe ayudar a rellenar completamente las juntas mediante la utilizacién de escobillones de acero.
Por Ultimo se realiza una pasada con el rodillo vibrando para hacer penetrar el material de relleno en las juntas y
luego se habilita al transito.

Controles

Estabilidad: El paso sobre la superficie terminada de un camidn cargado con 10 TN en el eje trasero, no debera
producir deformaciones apreciables a la vista. En caso contrario, se procedera a la re compactacion o cambio del
material base que produzca este defecto.

Control geométrico: Se hara por nivelacidn de ejes y bordes de calzada cada 20mts, tolerdndose una diferencia en
+1,5 cm respecto a las cotas de proyecto y 20% en exceso para las flechas de abovedamiento, no admitiéndose
flechas menores que las de proyecto.

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar los tramos de calles, los lugares de ejecucién de los
empedrados, perfectamente limpios. EL CONTRATISTA debera retirar todo el resto del material sobrante del lugar.
Las obras auxiliares construidas por el CONTRATISTA serdn desmanteladas y retiradas del lugar de trabajo una vez
culminada la obra.

Especificaciones Tecnicas

EL CONTRATISTA debera prever en su oferta, el costo de un letrero de 2,00 m x 1,50 m, de acuerdo al plano
proporcionado por la Direccién de Obras de la GOBERNACION DEL ALTO PARANA. Este letrero lo colocard EL
CONTRATISTA en lugar indicado por el Fiscal de obras dentro de los 15 (quince) dias de iniciada la obra y siendo
propiedad del de GOBERNACION DEL ALTO PARANA; permanecerd en la obra o en el lugar indicado, hasta que el
Fiscal de obra lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazdn de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético.

La altura a que debe ser colocado el letrero serd de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno
hasta la parte inferior del letrero.

El CONTRATISTA hara el replanteo de la obra baséndose en los puntos de referencia indicados en los planos y sera
responsable de la exactitud de las medidas y escuadrias.

El CONTRATISTA suministrara por su cuenta todos los materiales y manos de obra que se requieran para este
trabajo, sera responsable por el cuidado y conservacion, tanto de la ubicacién como del nivel de los hitos; verificara
las medidas del terreno antes proceder al replanteo, debiendo comunicar las diferencias existentes en dngulos y
longitudes si las hubiese, a la Fiscalizacién, con el fin de que ésta disponga las decisiones a adoptar.

Descripcidn.

Este trabajo consiste en la reparacidn de las calzadas empedradas existentes dentro del tramo que requieran de
readecuacién del galibo debido a deformaciones en la misma.

La Reparacién se realizaré en el siguiente orden:

Retiro de las piedras.

Retiro del Colchdn de arena o suelo.

Saneamiento del 4rea afectada, retirando todo vestigio de contaminacion.

Reponer el material sacado por suelos sanos libres de impurezas y aptos para ser utilizado en la subrasante segin
los criterios para la construccién de Pavimentos empedrados, hasta llegar a la cota de la subrasante. Reconformar
la subrasante y proceder a la compactacién del mismo, por medio manual o mecénico, dotandole del mismo nivel
de compactacién similar al conjunto.

Reposicidn de la piedra bruta y colocarlo con los mismos procedimientos constructivos utilizados para la
construccion de Empedrados. Podran emplearse las piedras sacadas que no hayan sido afectadas por la
contaminacién de los suelos o libres de deterioros.

Antes de la compactacién se esparciran piedras triturada tipo 6ta. (Polvo de triturada) de igual o superior calidad
que la piedra bruta, para llenar los intersticios en la cantidad de 1 m3 para 75m2. La compactacion sera efectuada a
partir de la linea de cordén hacia el eje de la calzada y se dara por finalizada esta operacién por orden emanada del
fiscal de Obra.
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Compactacion preliminar

Compactacion Final

Limpieza final, retiro de desechos, ajustes de imprevistos

L relleno se hara por capas sucesivas de tierra, de no mas de 20 cm de espesor con adecuado riego y perfectamente
apisonados para asegurar una buena compactacién y una resistencia minima de 1 kg/cm2, El material de relleno
no debera contener raices, basuras o cualquier material organico que por descomposicién pueda ocasionar
asentamiento del terreno.

a. Relleno de Zanjas

Antes de proceder al relleno de zanjas, se excavara su fondo y taludes hasta llegar al suelo consistente,
debiendo ejecutarse el relleno de acuerdo con lo especificado.
b. Terraplenes

Los terraplenes se construiran en capas de no mas de 20 cm de espesor de material suelto libre de hierbas,
raices y escombros. Estas seran compactadas. Y aprobadas por la fiscalizacion.
c. Compactacién

Consiste en la ejecucidn de las obras necesarias para la compactacion de los suelos, hasta obtener el peso
especifico aparente indicado, e incluye las operaciones del manipuleo, del equipo necesario y los riesgos con agua
que sean necesarios para lograr el fin propuesto.

Una vez escarificada la subrazante, se procedera a compactar el material suelto resultante. Con tal fin se
eliminaran previamente las piedras de tamafio mayor de 5 cm si las hubiere y se agregard agua hasta obtener una
compactacién satisfactoria. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado
satisfactoriamente, deberd ser totalmente excavado y reemplazado por el suelo apto, extraido de los sitios que
indique la fiscalizacién.

El suelo, previamente escarificado, debera ser compactado hasta obtener el porcentaje de densidad en los 20 cm
superiores.

La compactacién en las partes adyacentes a las alcantarillas y otros lugares en donde no puede actuar
eficazmente el equipo de compactacidn, sera ejecutada con pisones mecanicos o manuales.
La superficie de apisonado del mismo no debe ser mayor de 200 cm2.

La compactacién debe realizarse con rodillo vibrante de 10 toneladas (4 pasadas), se hace después el enripiado de
juntas con tierra colorada suelta de preferencia con alto contenido de aridos en su granulometria para facilitar la
penetracién, se debe ayudar a rellenar completamente las juntas mediante la utilizacién de escobillones de acero.
Por Ultimo se realiza una pasada con el rodillo vibrando para hacer penetrar el material de relleno en las juntas y
luego se habilita al transito.

Controles

Estabilidad: El paso sobre la superficie terminada de un camidn cargado con 10 TN en el eje trasero, no debera
producir deformaciones apreciables a la vista. En caso contrario, se procedera a la re compactacion o cambio del
material base que produzca este defecto.

Control geométrico: Se hara por nivelacidn de ejes y bordes de calzada cada 20mts, tolerdndose una diferencia en
+1,5 cm respecto a las cotas de proyecto y 20% en exceso para las flechas de abovedamiento, no admitiéndose
flechas menores que las de proyecto.

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar los tramos de calles, los lugares de ejecucién de los
empedrados, perfectamente limpios. EL CONTRATISTA debera retirar todo el resto del material sobrante del lugar.
Las obras auxiliares construidas por el CONTRATISTA serdn desmanteladas y retiradas del lugar de trabajo una vez
culminada la obra.
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Descripcion

Cartel de Obra situado en puntos indicados por
fiscalizacion

Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcacion

Preparacion de Suelo con Motoniveladora

Compactacion de terreno con pata de cabra

Especificaciones Tecnicas

EL CONTRATISTA debera prever en su oferta, el costo de un letrero de 2,00 m x 1,50 m, de acuerdo al plano
proporcionado por la Direccién de Obras de la GOBERNACION DEL ALTO PARANA. Este letrero lo colocard EL
CONTRATISTA en lugar indicado por el Fiscal de obras dentro de los 15 (quince) dias de iniciada la obra y siendo
propiedad del de GOBERNACION DEL ALTO PARANA; permanecerd en la obra o en el lugar indicado, hasta que el
Fiscal de obra lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazdn de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético.

La altura a que debe ser colocado el letrero serd de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno
hasta la parte inferior del letrero.

El CONTRATISTA hara el replanteo de la obra baséndose en los puntos de referencia indicados en los planos y sera
responsable de la exactitud de las medidas y escuadrias.

El CONTRATISTA suministrara por su cuenta todos los materiales y manos de obra que se requieran para este
trabajo, sera responsable por el cuidado y conservacion, tanto de la ubicacién como del nivel de los hitos; verificara
las medidas del terreno antes proceder al replanteo, debiendo comunicar las diferencias existentes en dngulos y
longitudes si las hubiese, a la Fiscalizacién, con el fin de que ésta disponga las decisiones a adoptar.

El alcance de los servicios de Movimiento de Suelo ya sean cortes o terraplenados deberan estar incluidos en
rubros o item de calzada de empedrado hasta un espesor de 30 cm variable.

Se debe eliminar totalmente la camada de suelo vegetal, basura o materia organica, para asegurar una buena
capacidad portante.

La sub rasante debe ser compactada con rodillo pata de cabra en camadas de 10 cm de espesor como maximo,
haciendo pasadas previas con escarificador o rastra de discos en caso necesario. Para caminos ya existentes que
presenten buena capacidad portante se puede, con acuerdo de la fiscalizacidn, proceder directamente a perfilar
con Moto niveladora la sub rasante, dandole una pendiente lateral de 3%.

La sub rasante serd compactada con compactadores pata de cabra, realizando un minimo de 5 (cinco) pasadas a
fin que la misma soporte una prueba de carga, que se verificard por medio de un camién de eje sencillo bien
cargado. Es considerada una pasada, la ida y vuelta del compactador en un determinado tramo. En caso que la
pista no supere la prueba de carga, el sector que presente movimientos sera removido y el material substituido por
otro de mejor calidad o menos humedad. Este trabajo el Contratista las realizard sin costo extra para la
CONTRATANTE
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5 Colchdn: Tierra Colorada

6  Piedra Bruta Basdltica, corte para empedrado

7 Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m?)

Cordon de Ho. 30x50 (cm) ¢/ proteccion lateral segin

8 detalle de plano

9 Compactacion preliminar

10  Compactacion Final

11 Limpieza final, retiro de desechos, ajustes de imprevistos

LOTE 35

Una vez procedido con el desmonte y/o la adicién de material necesario para alcanzar el perfil de la sub rasante,
atendiendo los delineamientos y la seccién transversal del proyecto, se procederd a compactar el material
agregado hasta conseguir un porcentaje de densidad del 98% de la densidad maxima en los 20 cm superiores. El
equipo de compactacién serd el adecuado para el tipo de suelo a compactary deberd ejercer la presién necesaria
para obtener la densidad fijada. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser
compactado satisfactoriamente, deberd ser totalmente removido y reemplazado por un suelo apto extraido de
sitios previamente aprobados por la Fiscalizacion.

Sobre la sub rasante previamente regularizada y compactada, sobre la cual se colocaran las piedras a mano y
martillo, perpendicularmente a la superficie de la base, con la menor dimensidn hacia la base. Las mayores
dimensiones de las piedras en la superficie externa de la calzada estardn en contacto unas con otras formando
lineas o hileras conjuntas y discontinuas. Se interceptaran piedras de menor tamafio entre piedra y piedra de modo
que sirvan de cufias para mantener la estabilidad del conjunto.

El afirmado serd realizado con pisones individuales de 12 a 20 Kg de peso y 20 X 20 cm. de base, el cual se pasara
dos veces. Seguidamente se procederd a compactar la capa de empedrado con 4 pasadas de un vibro compactado
autopropulsado de minimo 10 ton. En la zona donde el rodillo vibrante no pueda ser utilizado, la compactacién se
completard con medios manuales (pisones) y posteriormente con medios mecdnicos livianos (planchas o sapitos
vibro compactado res).

Si faltaren piedras y/o tierra para la reconstruccién del empedrado la provisién correrd por cuenta del Contratista.

Las piedras a utilizar deben tener tamafio mayor a 15 cm y se deben colocar acomodandolas a mano con la méaxima
trabazén posible, golpedndolas horizontalmente para reducir al minimo el espesor de juntas (no mayor a 1 cm).
Las piedras deben disponerse en un colchdn de tierra colorada suelta de 5 cm de espesor.

El afirmado serd realizado con pisones individuales de 12 a 20 kg de peso y 20x20 cm de base; el cual se pasard dos
veces. Seguidamente se procedera a compactar la capa de empedrado con una compactadora plana vibradora de
500Kg. O similar. -

Antes de la compactacién se esparciran piedras triturada tipo 6ta. (Polvo de triturada) de igual o superior calidad
que la piedra bruta, para llenar los intersticios en la cantidad de 1 m3 para 75m2. La compactacion sera efectuada a
partir de la linea de corddn hacia el eje de la calzada y se dara por finalizada esta operacién por orden emanada del
fiscal de Obra.

Se colocaran lateralmente Cordones de Hormigdn Pre-fabricados o fabricados in situ, conforme sefiale la
fiscalizacion.

Resistencia caracteristica minima de 180 Kg/cm2, deberan ser planos sin alabeos, coqueras ni fisuras, y se
colocaran seguidamente después de la compactacidn de la subrazante, de tal forma a asegurar la estabilidad de los
mismos. La interseccion de las caras superior e interna debera ser biselada y redondeada. Sus dimensiones seran:

Espesor -10cm. Altura - 30cm.  Largo - 50cm.

Los cordones deberan estar perfectamente alineados con una separacién no mayor de 2 cm y deberan ser
colocados a 15 cm de profundidad en relacién al nivel de la sub rasante. El encalado se hara con mortero 1:3
(cemento arena).

L relleno se hara por capas sucesivas de tierra, de no mas de 20 cm de espesor con adecuado riego y perfectamente
apisonados para asegurar una buena compactacién y una resistencia minima de 1 kg/cm2, El material de relleno
no debera contener raices, basuras o cualquier material organico que por descomposicién pueda ocasionar
asentamiento del terreno.

a. Relleno de Zanjas

Antes de proceder al relleno de zanjas, se excavara su fondo y taludes hasta llegar al suelo consistente,
debiendo ejecutarse el relleno de acuerdo con lo especificado.
b. Terraplenes

Los terraplenes se construiran en capas de no mas de 20 cm de espesor de material suelto libre de hierbas,
raices y escombros. Estas seran compactadas. Y aprobadas por la fiscalizacion.
c. Compactacién

Consiste en la ejecucion de las obras necesarias para la compactacion de los suelos, hasta obtener el peso
especifico aparente indicado, e incluye las operaciones del manipuleo, del equipo necesario y los riesgos con agua
que sean necesarios para lograr el fin propuesto.

Una vez escarificada la subrazante, se procederd a compactar el material suelto resultante. Con tal fin se
eliminaran previamente las piedras de tamafio mayor de 5 cm si las hubiere y se agregard agua hasta obtener una
compactacién satisfactoria. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado
satisfactoriamente, deberd ser totalmente excavado y reemplazado por el suelo apto, extraido de los sitios que
indique la fiscalizacién.

El suelo, previamente escarificado, debera ser compactado hasta obtener el porcentaje de densidad en los 20 cm
superiores.

La compactacién en las partes adyacentes a las alcantarillas y otros lugares en donde no puede actuar
eficazmente el equipo de compactacidn, sera ejecutada con pisones mecanicos o manuales.
La superficie de apisonado del mismo no debe ser mayor de 200 cm2.

La compactacién debe realizarse con rodillo vibrante de 10 toneladas (4 pasadas), se hace después el enripiado de
juntas con tierra colorada suelta de preferencia con alto contenido de aridos en su granulometria para facilitar la
penetracién, se debe ayudar a rellenar completamente las juntas mediante la utilizacién de escobillones de acero.
Por Ultimo se realiza una pasada con el rodillo vibrando para hacer penetrar el material de relleno en las juntas y
luego se habilita al transito.

Controles

Estabilidad: El paso sobre la superficie terminada de un camidn cargado con 10 TN en el eje trasero, no debera
producir deformaciones apreciables a la vista. En caso contrario, se procedera a la re compactacion o cambio del
material base que produzca este defecto.

Control geométrico: Se hara por nivelacidn de ejes y bordes de calzada cada 20mts, tolerdndose una diferencia en
+1,5 cm respecto a las cotas de proyecto y 20% en exceso para las flechas de abovedamiento, no admitiéndose
flechas menores que las de proyecto.

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar los tramos de calles, los lugares de ejecucién de los
empedrados, perfectamente limpios. EL CONTRATISTA debera retirar todo el resto del material sobrante del lugar.
Las obras auxiliares construidas por el CONTRATISTA serdn desmanteladas y retiradas del lugar de trabajo una vez
culminada la obra.
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Descripcion

Cartel de Obra situado en puntos indicados por
fiscalizacion

Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcacion

Retiro de empedrado y cordon de hormigon existente en
sectores afectados indicados en plano y reposicion
seguin aprobacion de fiscalizacion

Compactacion preliminar

Compactacion Final

Pavimento Rigido de hormigon Esp. 12 cm

Especificaciones Tecnicas

EL CONTRATISTA debera prever en su oferta, el costo de un letrero de 2,00 m x 1,50 m, de acuerdo al plano
proporcionado por la Direccién de Obras de la GOBERNACION DEL ALTO PARANA. Este letrero lo colocard EL
CONTRATISTA en lugar indicado por el Fiscal de obras dentro de los 15 (quince) dias de iniciada la obra y siendo
propiedad del de GOBERNACION DEL ALTO PARANA; permanecera en la obra o en el lugar indicado, hasta que el
Fiscal de obra lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazdn de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético.

La altura a que debe ser colocado el letrero serd de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno
hasta la parte inferior del letrero.

El CONTRATISTA haré el replanteo de la obra baséndose en los puntos de referencia indicados en los planos y sera
responsable de la exactitud de las medidas y escuadrias.

El CONTRATISTA suministrara por su cuenta todos los materiales y manos de obra que se requieran para este
trabajo, sera responsable por el cuidado y conservacion, tanto de la ubicacién como del nivel de los hitos; verificara
las medidas del terreno antes proceder al replanteo, debiendo comunicar las diferencias existentes en dngulos y
longitudes si las hubiese, a la Fiscalizacién, con el fin de que ésta disponga las decisiones a adoptar.

Descripcidn.

Este trabajo consiste en la reparacidn de las calzadas empedradas existentes dentro del tramo que requieran de
readecuacién del galibo debido a deformaciones en la misma.

La Reparacién se realizaré en el siguiente orden:

Retiro de las piedras.

Retiro del Colchdn de arena o suelo.

Saneamiento del 4rea afectada, retirando todo vestigio de contaminacion.

Reponer el material sacado por suelos sanos libres de impurezas y aptos para ser utilizado en la subrasante segin
los criterios para la construccién de Pavimentos empedrados, hasta llegar a la cota de la subrasante. Reconformar
la subrasante y proceder a la compactacién del mismo, por medio manual o mecénico, dotandole del mismo nivel
de compactacién similar al conjunto.

Reposicién de la piedra bruta y colocarlo con los mismos procedimientos constructivos utilizados para la
construccion de Empedrados. Podran emplearse las piedras sacadas que no hayan sido afectadas por la
contaminacién de los suelos o libres de deterioros.

El relleno se hara por capas sucesivas de tierra, de no més de 20 cm de espesor con adecuado riego y
perfectamente apisonados para asegurar una buena compactacién y una resistencia minima de 1 kg/cm2, El
material de relleno no deberd contener raices, basuras o cualquier material organico que por descomposicién
pueda ocasionar asentamiento del terreno.

a. Relleno de Zanjas

Antes de proceder al relleno de zanjas, se excavara su fondo y taludes hasta llegar al suelo consistente,
debiendo ejecutarse el relleno de acuerdo con lo especificado.
b. Terraplenes

Los terraplenes se construiran en capas de no mas de 20 cm de espesor de material suelto libre de hierbas,
raices y escombros. Estas serdn compactadas. Y aprobadas por la fiscalizacién.
c. Compactacién

Consiste en la ejecucidn de las obras necesarias para la compactacién de los suelos, hasta obtener el peso
especifico aparente indicado, e incluye las operaciones del manipuleo, del equipo necesario y los riesgos con agua
que sean necesarios para lograr el fin propuesto.

Una vez escarificada la subrazante, se procedera a compactar el material suelto resultante. Con tal fin se
eliminaran previamente las piedras de tamafio mayor de 5 cm si las hubiere y se agregarda agua hasta obtener una
compactacidn satisfactoria. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado
satisfactoriamente, deberd ser totalmente excavado y reemplazado por el suelo apto, extraido de los sitios que
indique la fiscalizacion.

El suelo, previamente escarificado, debera ser compactado hasta obtener el porcentaje de densidad en los 20 cm
superiores.

La compactacién en las partes adyacentes a las alcantarillas y otros lugares en donde no puede actuar
eficazmente el equipo de compactacidn, serd ejecutada con pisones mecénicos o manuales.
La superficie de apisonado del mismo no debe ser mayor de 200 cm2.

La compactacién debe realizarse con rodillo vibrante de 10 toneladas (4 pasadas), se hace después el enripiado de
juntas con tierra colorada suelta de preferencia con alto contenido de dridos en su granulometria para facilitar la
penetracién, se debe ayudar a rellenar completamente las juntas mediante la utilizacidn de escobillones de acero.
Por (ltimo se realiza una pasada con el rodillo vibrando para hacer penetrar el material de relleno en las juntas y
luego se habilita al transito.

Controles

Estabilidad: El paso sobre la superficie terminada de un camién cargado con 10 TN en el eje trasero, no deberad
producir deformaciones apreciables a la vista. En caso contrario, se procedera a la re compactacién o cambio del
material base que produzca este defecto.

Control geométrico: Se hara por nivelacién de ejes y bordes de calzada cada 20mts, tolerandose una diferencia en
+1,5 cm respecto a las cotas de proyecto y 20% en exceso para las flechas de abovedamiento, no admitiéndose
flechas menores que las de proyecto.

La colocacién del hormigdn se iniciaré una vez verificadas por la fiscalizacidn; las medidas, tipos y cantidad de
armaduras que fueron definidas en el Proyecto, ademas de todos los ductos y cafierias de las instalaciones. El
Contratista sera el tnico responsable de la ejecucidn de las estructuras de acuerdo a los planos, asi mismo son de
su exclusiva responsabilidad las condiciones de seguridad de los trabajos.

Las superficies de fundacién y otras que se pondran en contacto con el hormigén, se encontraran perfectamente
consolidadas, limpias, secas, sin grasas, agentes agresivos o materiales sueltos. No se hormigonara sobre
superficies en contacto con agua. Las superficies porosas seran selladas. No se colo-cara hormigén bajo agua, sin
autorizacion escrita de la Fiscalizacién. Las superficies internas de los en-cofrados deberan estar limpias, libres de
cualquier sustancia extrafia. Todo resto de los aceites o sustan-cias perjudiciales seran eliminados de las
superficies de las armaduras y elementos metalicos que que-daran incorporados al hormigdn. Las superficies
internas de los encofrados porosos se humedeceran y luego se cubriran con sustancias que faciliten el rapido y
limpio desencofrado de las estructuras. Se evi-tara el contacto de dicha sustancia con las armaduras. Sobre las
superficies de los encofrados no existi-ran acumulaciones de agua, ni de otros liquidos.
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7 Canal de cielo abierto de PBC

8  Canal de cielo abierto -Piso de H°

9 Limpieza final, retiro de desechos, ajustes de imprevistos

Las superficies de las piedras se deben humedecer antes de colocarlas, para quitar la tierra, arcilla o cualquier
materia extrafia; deben ser rechazadas las piedras cuyos defectos no se pueden remover por medio de agua 'y
cepillo. Las piedras limpias se deben ir colocando cuidadosamente en su lugar de tal manera de formar en lo
posible hiladas regulares. Las separaciones entre piedra y piedra no deben ser manos de 1.5 centimetros ni mayor
de 3 centimetros.

Se deben colocar las piedras de mayores dimensiones, en la base o parte inferior y una seleccién de ellas en las
esquinas, de cualquier estructura. Incluyendo la primera hilada, las piedras se deben colocar de tal manera que las
caras de mayores dimensiones queden en un plazo horizontal, los lechos de cada hiladay la nivelacién de sus
uniones, se deben llenar y conformar totalmente con mortero. Cuando las piedras sean de origen sedimentario, se
deben colocar de manera que los planos de estratificacién queden en lo posible normales a la direccién de los
esfuerzos. Excepto en las superficies visibles, cada piedra debe ir completamente recubierta por el mortero.

Las piedras se deben manipular en tal forma, que no golpeen a las ya colocadas para que no alteren su posicién. Se
debe usar el equipo adecuado para la colocacién de las piedras grandes que no puedan ser manejadas por medios
manuales. No se debe permitir rodar o dar vueltas a las piedras sobre el muro, ni golpearlas o martillarlas una vez
colocadas. Si una piedra se afloja después de que el mortero haya alcanzado el fraguado inicial, se debe remover la
piedray el mortero circundante y colocarla de nuevo.

Consiste en la provisién, colocacién y terminacién del hormigén en total concordancia con estas especificaciones y
conforme a los lineamientos, pendientes y dimensiones mostrados en los planos o indicaciones de la Fiscalizacién.
La resistencia caracteristica del hormigén (fck) definido en el proyecto es la resistencia a la compresién
determinadas a los 28 dias de edad y medidos en Kg/cm2 o Mpa, con una relacién aproximada de 1MPa = 10
Kg/cm2.

La resistencia caracteristica del hormigén armado a la compresién a los 28 dias sera:

Hormigén Armado Tipo A, fck>210 kg/cm2 (21 MPa)

El Contratista deberd presentar a la Fiscalizacion el dosaje volumétrico o gravimétrico a fin de obtener la
resistencia caracteristica requerida; que estara compuesta de cemento portland, agregado fino, agregado grueso,
aditivo y agua, la cual debera ser aprobada por la CONTRATANTE.

Materiales

Agregados: se utilizardn agregados finos (arena) y gruesos (piedra triturada) debiendo ser de naturalezay
preparacion tales que permitan obtener por su inalterabilidad y su regularidad, la constancia de calidad y
durabilidad del hormigén. No se utilizardn agregados fisica o quimicamente alterables o que puedan reaccionar
con el cemento en las condiciones en que son utilizados. Para su uso, los agregados deben estar limpios de
cualquier materia extrafia.

Cementos: El cemento deberd ser del tipo Cemento Portland Tipo 1 o Puzolanico

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar los tramos de calles, los lugares de ejecucién de los
empedrados, perfectamente limpios. EL CONTRATISTA debera retirar todo el resto del material sobrante del lugar.
Las obras auxiliares construidas por el CONTRATISTA serdn desmanteladas y retiradas del lugar de trabajo una vez
culminada la obra.

N° Descripcion

Cartel de Obra situado en puntos indicados por
fiscalizacion

2 Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcacion

3 Compactacion de terreno con pata de cabra

Trabajos de movimiento de suelo, perfilacion y relleno
en sectores requeridos.

5  Pilaresy Zapata

6  Encadenado inferior y superioro

Especificaciones Tecnicas

EL CONTRATISTA debera prever en su oferta, el costo de un letrero de 2,00 m x 1,50 m, de acuerdo al plano
proporcionado por la Direccién de Obras de la GOBERNACION DEL ALTO PARANA. Este letrero lo colocard EL
CONTRATISTA en lugar indicado por el Fiscal de obras dentro de los 15 (quince) dias de iniciada la obra y siendo
propiedad del de GOBERNACION DEL ALTO PARANA; permanecerd en la obra o en el lugar indicado, hasta que el
Fiscal de obra lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazdn de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético.

La altura a que debe ser colocado el letrero serd de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno
hasta la parte inferior del letrero.

El CONTRATISTA haré el replanteo de la obra baséndose en los puntos de referencia indicados en los planos y sera
responsable de la exactitud de las medidas y escuadrias.

El CONTRATISTA suministrara por su cuenta todos los materiales y manos de obra que se requieran para este
trabajo, sera responsable por el cuidado y conservacion, tanto de la ubicacién como del nivel de los hitos; verificara
las medidas del terreno antes proceder al replanteo, debiendo comunicar las diferencias existentes en dngulos y
longitudes si las hubiese, a la Fiscalizacién, con el fin de que ésta disponga las decisiones a adoptar.

La sub rasante serd compactada con compactadores pata de cabra, realizando un minimo de 5 (cinco) pasadas a
fin que la misma soporte una prueba de carga, que se verificard por medio de un camién de eje sencillo bien
cargado. Es considerada una pasada, la ida y vuelta del compactador en un determinado tramo. En caso que la
pista no supere la prueba de carga, el sector que presente movimientos sera removido y el material substituido por
otro de mejor calidad o menos humedad. Este trabajo el Contratista las realizara sin costo extra para la
CONTRATANTE

Una vez procedido con el desmonte y/o la adicién de material necesario para alcanzar el perfil de la sub rasante,
atendiendo los delineamientos y la seccién transversal del proyecto, se procederd a compactar el material
agregado hasta conseguir un porcentaje de densidad del 98% de la densidad méxima en los 20 cm superiores. El
equipo de compactacion sera el adecuado para el tipo de suelo a compactar y debera ejercer la presién necesaria
para obtener la densidad fijada. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser
compactado satisfactoriamente, debera ser totalmente removido y reemplazado por un suelo apto extraido de
sitios previamente aprobados por la Fiscalizacién.

Todas las estructuras de Hormigdn Armado, seran ejecutadas de acuerdo a los planos estructurales, siguiendo
todas las indicaciones que figure en los planos.

- El Contratista debera subsanar todas las deficiencias que presentasen las estructuras. Si la reparacién no
permitiese obtener una estructura acorde con los requisitos de estas especificaciones y demas documentos del
Proyecto, el Contratista demolera la estructura o parte de ella, conforme a las indicaciones de la Fiscalizacién de
Obra, los gastos correran por cuenta de la contratista.

- El Cemento a utilizar sera Portland y se almacenara en locales que los preserven de la humedad.

- Composicién y Dosificacién del Hormigdn: Las proporciones de los materiales componentes de cada Tipo de
hormigdn se determinaran previamente en conjunto con la fiscalizacién.
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N°

7

2

3

4

Muro de Contencion de PBC

Construccion de pavimento tipo asfalto (1ra capa de 40
kg, 2da capa de 50kg)

Servicio de limpieza general de la construccion

Limpieza final, retiro de desechos, ajustes de imprevistos

Descripcion

Cartel de Obra situado en puntos indicados por
fiscalizacion

Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcacion

Preparacion de Suelo con Motoniveladora

Compactacion de terreno con pata de cabra

Trabajos de movimiento de suelo, perfilacion y relleno
en sectores requeridos.

REQUISITOS DE CONSTRUCCION DE MAMPOSTERIA DE PBC

Las superficies de las piedras se deben humedecer antes de colocarlas, para quitar la tierra, arcilla o cualquier
materia extrafia; deben ser rechazadas las piedras cuyos defectos no se pueden remover por medio de agua'y
cepillo. Las piedras limpias se deben ir colocando cuidadosamente en su lugar de tal manera de formar en lo
posible hiladas regulares. Las separaciones entre piedra y piedra no deben ser manos de 1.5 centimetros ni mayor
de 3 centimetros.

Se deben colocar las piedras de mayores dimensiones, en la base o parte inferior y una seleccién de ellas en las
esquinas, de cualquier estructura. Incluyendo la primera hilada, las piedras se deben colocar de tal manera que las
caras de mayores dimensiones queden en un plazo horizontal, los lechos de cada hilada y la nivelacién de sus
uniones, se deben llenar y conformar totalmente con mortero. Cuando las piedras sean de origen sedimentario, se
deben colocar de manera que los planos de estratificacién queden en lo posible normales a la direccién de los
esfuerzos. Excepto en las superficies visibles, cada piedra debe ir completamente recubierta por el mortero.

Las piedras se deben manipular en tal forma, que no golpeen a las ya colocadas para que no alteren su posicién. Se
debe usar el equipo adecuado para la colocacién de las piedras grandes que no puedan ser manejadas por medios
manuales. No se debe permitir rodar o dar vueltas a las piedras sobre el muro, ni golpearlas o martillarlas una vez
colocadas. Si una piedra se afloja después de que el mortero haya alcanzado el fraguado inicial, se debe remover la
piedray el mortero circundante y colocarla de nuevo.

El fresado deberd ejecutarse a temperatura ambiente. La accién del fresado no deberd implicar el impacto de
martillos, uso de solventes, la aplicacién de altas temperaturas o ablandadores que pudieran afectar los
agregados, ni las propiedades del asfalto existente en las zonas aledafias. Cuando se observen deformaciones,
desprendimientos o defectos producidos por la accién del fresado, el contratista debera reparar las mismas con
mezcla asfaltica. El material extraido deberd ser transportado y acopiado para utilizarse como material de aporte
para la reposicién de base y subbase del item bacheo profundo. Cuando el pavimento de concreto asféltico esté
ubicado préximo a obras de arte y no pueda ser extraido con el equipo del fresado, el mismo deberd ser removido
utilizando otros métodos, debiendo resultar una superficie adecuada.

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar los tramos de calles, los lugares de ejecucién de los
empedrados, perfectamente limpios. EL CONTRATISTA debera retirar todo el resto del material sobrante del lugar.
Las obras auxiliares construidas por el CONTRATISTA serdn desmanteladas y retiradas del lugar de trabajo una vez
culminada la obra.

Especificaciones Tecnicas

EL CONTRATISTA debera prever en su oferta, el costo de un letrero de 2,00 m x 1,50 m, de acuerdo al plano
proporcionado por la Direccidon de Obras de la GOBERNACION DEL ALTO PARANA. Este letrero lo colocara EL
CONTRATISTA en lugar indicado por el Fiscal de obras dentro de los 15 (quince) dias de iniciada la obra y siendo
propiedad del de GOBERNACION DEL ALTO PARANA; permanecera en la obra o en el lugar indicado, hasta que el
Fiscal de obra lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazén de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético.

La altura a que debe ser colocado el letrero serd de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno
hasta la parte inferior del letrero.

El CONTRATISTA hard el replanteo de la obra baséndose en los puntos de referencia indicados en los planos y sera
responsable de la exactitud de las medidas y escuadrias.

El CONTRATISTA suministrara por su cuenta todos los materiales y manos de obra que se requieran para este
trabajo, serd responsable por el cuidado y conservacién, tanto de la ubicacién como del nivel de los hitos; verificara
las medidas del terreno antes proceder al replanteo, debiendo comunicar las diferencias existentes en dngulos y
longitudes si las hubiese, a la Fiscalizacién, con el fin de que ésta disponga las decisiones a adoptar.

El alcance de los servicios de Movimiento de Suelo ya sean cortes o terraplenados deberan estar incluidos en
rubros o item de calzada de empedrado hasta un espesor de 30 cm variable.

Se debe eliminar totalmente la camada de suelo vegetal, basura o materia orgénica, para asegurar una buena
capacidad portante.

La sub rasante debe ser compactada con rodillo pata de cabra en camadas de 10 cm de espesor como méaximo,
haciendo pasadas previas con escarificador o rastra de discos en caso necesario. Para caminos ya existentes que
presenten buena capacidad portante se puede, con acuerdo de la fiscalizacién, proceder directamente a perfilar
con Moto niveladora la sub rasante, dandole una pendiente lateral de 3%.

La sub rasante serd compactada con compactadores pata de cabra, realizando un minimo de 5 (cinco) pasadas a
fin que la misma soporte una prueba de carga, que se verificara por medio de un camién de eje sencillo bien
cargado. Es considerada una pasada, la ida y vuelta del compactador en un determinado tramo. En caso que la
pista no supere la prueba de carga, el sector que presente movimientos sera removido y el material substituido por
otro de mejor calidad o menos humedad. Este trabajo el Contratista las realizara sin costo extra para la
CONTRATANTE

Una vez procedido con el desmonte y/o la adicién de material necesario para alcanzar el perfil de la sub rasante,
atendiendo los delineamientos y la seccién transversal del proyecto, se procederd a compactar el material
agregado hasta conseguir un porcentaje de densidad del 98% de la densidad méxima en los 20 cm superiores. El
equipo de compactacion sera el adecuado para el tipo de suelo a compactar y debera ejercer la presién necesaria
para obtener la densidad fijada. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser
compactado satisfactoriamente, debera ser totalmente removido y reemplazado por un suelo apto extraido de
sitios previamente aprobados por la Fiscalizacién.
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6

7

8

9

11

Retiro de empedrado y cordon de hormigon existente en
sectores afectados indicados en plano y reposicion
seguin aprobacion de fiscalizacion

Colchdn: Tierra Colorada

Piedra Bruta Basaltica, corte para empedrado

Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m?

Cordon de Ho. 30x50 (cm) ¢/ cordon cuneta de H°,
incluye proteccion lateral segtin detalle de plano

Compactacion preliminar

Descripcidn.

Este trabajo consiste en la reparacidn de las calzadas empedradas existentes dentro del tramo que requieran de
readecuacién del galibo debido a deformaciones en la misma.

La Reparacién se realizaré en el siguiente orden:

Retiro de las piedras.

Retiro del Colchén de arena o suelo.

Saneamiento del 4rea afectada, retirando todo vestigio de contaminacion.

Reponer el material sacado por suelos sanos libres de impurezas y aptos para ser utilizado en la subrasante segin
los criterios para la construccién de Pavimentos empedrados, hasta llegar a la cota de la subrasante. Reconformar
la subrasante y proceder a la compactacién del mismo, por medio manual o mecénico, dotandole del mismo nivel
de compactacién similar al conjunto.

Reposicidn de la piedra bruta y colocarlo con los mismos procedimientos constructivos utilizados para la
construccion de Empedrados. Podran emplearse las piedras sacadas que no hayan sido afectadas por la
contaminacién de los suelos o libres de deterioros.

Una vez procedido con el desmonte y/o la adicién de material necesario para alcanzar el perfil de la sub rasante,
atendiendo los delineamientos y la seccién transversal del proyecto, se procederd a compactar el material
agregado hasta conseguir un porcentaje de densidad del 98% de la densidad méxima en los 20 cm superiores. El
equipo de compactacién sera el adecuado para el tipo de suelo a compactar y debera ejercer la presién necesaria
para obtener la densidad fijada. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser
compactado satisfactoriamente, debera ser totalmente removido y reemplazado por un suelo apto extraido de
sitios previamente aprobados por la Fiscalizacién.

Sobre la sub rasante previamente regularizada y compactada, sobre la cual se colocaran las piedras a mano y
martillo, perpendicularmente a la superficie de la base, con la menor dimensién hacia la base. Las mayores
dimensiones de las piedras en la superficie externa de la calzada estaran en contacto unas con otras formando
lineas o hileras conjuntas y discontinuas. Se interceptaran piedras de menor tamafio entre piedra y piedra de modo
que sirvan de cufias para mantener la estabilidad del conjunto.

El afirmado serd realizado con pisones individuales de 12 a 20 Kg de peso y 20 X 20 cm. de base, el cual se pasara
dos veces. Seguidamente se procedera a compactar la capa de empedrado con 4 pasadas de un vibro compactado
autopropulsado de minimo 10 ton. En la zona donde el rodillo vibrante no pueda ser utilizado, la compactacién se
completard con medios manuales (pisones) y posteriormente con medios mecanicos livianos (planchas o sapitos
vibro compactado res).

Si faltaren piedras y/o tierra para la reconstruccién del empedrado la provisién correra por cuenta del Contratista.

Las piedras a utilizar deben tener tamafio mayor a 15 cm y se deben colocar acomodandolas a mano con la méaxima
trabazdn posible, golpeandolas horizontalmente para reducir al minimo el espesor de juntas (no mayor a 1 cm).
Las piedras deben disponerse en un colchén de tierra colorada suelta de 5 cm de espesor.

El afirmado serd realizado con pisones individuales de 12 a 20 kg de peso y 20x20 cm de base; el cual se pasara dos
veces. Seguidamente se procedera a compactar la capa de empedrado con una compactadora plana vibradora de
500Kg. O similar. -

Antes de la compactacién se esparciran piedras triturada tipo 6ta. (Polvo de triturada) de igual o superior calidad
que la piedra bruta, para llenar los intersticios en la cantidad de 1 m3 para 75m2. La compactacion sera efectuada a
partir de la linea de corddn hacia el eje de la calzada y se dara por finalizada esta operacién por orden emanada del
fiscal de Obra.

Se colocaran lateralmente Cordones de Hormigén Pre-fabricados o fabricados in situ, conforme sefiale la
fiscalizacion.

Resistencia caracteristica minima de 180 Kg/cm2, deberdn ser planos sin alabeos, coqueras ni fisuras, y se
colocaran seguidamente después de la compactacion de la subrazante, de tal forma a asegurar la estabilidad de los
mismos. La interseccién de las caras superior e interna debera ser biselada y redondeada. Sus dimensiones seran:

Espesor -10cm. Altura - 30cm. Largo - 50cm.

Los cordones deberan estar perfectamente alineados con una separacién no mayor de 2 cm y deberan ser
colocados a 15 cm de profundidad en relacién al nivel de la sub rasante. El encalado se hard con mortero 1:3
(cemento arena).

El relleno se hara por capas sucesivas de tierra, de no més de 20 cm de espesor con adecuado riego y
perfectamente apisonados para asegurar una buena compactacién y una resistencia minima de 1 kg/cm2, El
material de relleno no deberd contener raices, basuras o cualquier material organico que por descomposicién
pueda ocasionar asentamiento del terreno.

a. Relleno de Zanjas

Antes de proceder al relleno de zanjas, se excavara su fondo y taludes hasta llegar al suelo consistente,
debiendo ejecutarse el relleno de acuerdo con lo especificado.
b. Terraplenes

Los terraplenes se construiran en capas de no mas de 20 cm de espesor de material suelto libre de hierbas,
raices y escombros. Estas serdn compactadas. Y aprobadas por la fiscalizacién.
c. Compactacién

Consiste en la ejecucidn de las obras necesarias para la compactacién de los suelos, hasta obtener el peso
especifico aparente indicado, e incluye las operaciones del manipuleo, del equipo necesario y los riesgos con agua
que sean necesarios para lograr el fin propuesto.

Una vez escarificada la subrazante, se procedera a compactar el material suelto resultante. Con tal fin se
eliminaran previamente las piedras de tamafio mayor de 5 cm si las hubiere y se agregard agua hasta obtener una
compactacidn satisfactoria. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado
satisfactoriamente, debera ser totalmente excavado y reemplazado por el suelo apto, extraido de los sitios que
indique la fiscalizacién.

El suelo, previamente escarificado, debera ser compactado hasta obtener el porcentaje de densidad en los 20 cm
superiores.

La compactacién en las partes adyacentes a las alcantarillas y otros lugares en donde no puede actuar
eficazmente el equipo de compactacidn, serd ejecutada con pisones mecénicos o manuales.
La superficie de apisonado del mismo no debe ser mayor de 200 cm2.
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12 Compactacion Final

13 Pavimento Rigido de hormigon Esp. 12 cm

14 Limpieza final, retiro de desechos, ajustes de imprevistos
LOTE 36

La compactacién debe realizarse con rodillo vibrante de 10 toneladas (4 pasadas), se hace después el enripiado de
juntas con tierra colorada suelta de preferencia con alto contenido de dridos en su granulometria para facilitar la
penetracién, se debe ayudar a rellenar completamente las juntas mediante la utilizacidn de escobillones de acero.
Por Gltimo se realiza una pasada con el rodillo vibrando para hacer penetrar el material de relleno en las juntas y
luego se habilita al transito.

Controles

Estabilidad: El paso sobre la superficie terminada de un camién cargado con 10 TN en el eje trasero, no deberad
producir deformaciones apreciables a la vista. En caso contrario, se procedera a la re compactacién o cambio del
material base que produzca este defecto.

Control geométrico: Se hara por nivelacién de ejes y bordes de calzada cada 20mts, tolerandose una diferencia en
+1,5 cm respecto a las cotas de proyecto y 20% en exceso para las flechas de abovedamiento, no admitiéndose
flechas menores que las de proyecto.

La colocacién del hormigdn se iniciaréd una vez verificadas por la fiscalizacidn; las medidas, tipos y cantidad de
armaduras que fueron definidas en el Proyecto, ademas de todos los ductos y cafierias de las instalaciones. El
Contratista serd el tnico responsable de la ejecucidn de las estructuras de acuerdo a los planos, asi mismo son de
su exclusiva responsabilidad las condiciones de seguridad de los trabajos.

Las superficies de fundacién y otras que se pondran en contacto con el hormigén, se encontraran perfectamente
consolidadas, limpias, secas, sin grasas, agentes agresivos o materiales sueltos. No se hormigonara sobre
superficies en contacto con agua. Las superficies porosas seran selladas. No se colo-card hormigén bajo agua, sin
autorizacién escrita de la Fiscalizacidn. Las superficies internas de los en-cofrados deberan estar limpias, libres de
cualquier sustancia extrafia. Todo resto de los aceites o sustan-cias perjudiciales seran eliminados de las
superficies de las armaduras y elementos metalicos que que-daran incorporados al hormigdn. Las superficies
internas de los encofrados porosos se humedeceran y luego se cubriran con sustancias que faciliten el rapido y
limpio desencofrado de las estructuras. Se evi-tara el contacto de dicha sustancia con las armaduras. Sobre las
superficies de los encofrados no existi-ran acumulaciones de agua, ni de otros liquidos.

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar los tramos de calles, los lugares de ejecucién de los
empedrados, perfectamente limpios. EL CONTRATISTA debera retirar todo el resto del material sobrante del lugar.
Las obras auxiliares construidas por el CONTRATISTA serdn desmanteladas y retiradas del lugar de trabajo una vez
culminada la obra.

OBRA: €. - Pavi Tino E ¢ T

N°

2

3

4

Descripcion

Cartel de Obra situado en puntos indicados por
fiscalizacion

Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcacion

Preparacion de Suelo con Motoniveladora

Compactacion de terreno con pata de cabra

Especificaciones Tecnicas

EL CONTRATISTA debera prever en su oferta, el costo de un letrero de 2,00 m x 1,50 m, de acuerdo al plano
proporcionado por la Direccidon de Obras de la GOBERNACION DEL ALTO PARANA. Este letrero lo colocara EL
CONTRATISTA en lugar indicado por el Fiscal de obras dentro de los 15 (quince) dias de iniciada la obra y siendo
propiedad del de GOBERNACION DEL ALTO PARANA; permanecera en la obra o en el lugar indicado, hasta que el
Fiscal de obra lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazén de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético.

La altura a que debe ser colocado el letrero serd de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno
hasta la parte inferior del letrero.

El CONTRATISTA hard el replanteo de la obra baséndose en los puntos de referencia indicados en los planos y sera
responsable de la exactitud de las medidas y escuadrias.

El CONTRATISTA suministrara por su cuenta todos los materiales y manos de obra que se requieran para este
trabajo, serd responsable por el cuidado y conservacién, tanto de la ubicacién como del nivel de los hitos; verificara
las medidas del terreno antes proceder al replanteo, debiendo comunicar las diferencias existentes en dngulos y
longitudes si las hubiese, a la Fiscalizacién, con el fin de que ésta disponga las decisiones a adoptar.

El alcance de los servicios de Movimiento de Suelo ya sean cortes o terraplenados deberan estar incluidos en
rubros o item de calzada de empedrado hasta un espesor de 30 cm variable.

Se debe eliminar totalmente la camada de suelo vegetal, basura o materia orgénica, para asegurar una buena
capacidad portante.

La sub rasante debe ser compactada con rodillo pata de cabra en camadas de 10 cm de espesor como méaximo,
haciendo pasadas previas con escarificador o rastra de discos en caso necesario. Para caminos ya existentes que
presenten buena capacidad portante se puede, con acuerdo de la fiscalizacién, proceder directamente a perfilar
con Moto niveladora la sub rasante, dandole una pendiente lateral de 3%.

La sub rasante serd compactada con compactadores pata de cabra, realizando un minimo de 5 (cinco) pasadas a
fin que la misma soporte una prueba de carga, que se verificard por medio de un camién de eje sencillo bien
cargado. Es considerada una pasada, la ida y vuelta del compactador en un determinado tramo. En caso que la
pista no supere la prueba de carga, el sector que presente movimientos sera removido y el material substituido por
otro de mejor calidad o menos humedad. Este trabajo el Contratista las realizara sin costo extra para la
CONTRATANTE
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5 Colchdn: Tierra Colorada
6  Piedra Bruta Basdltica, corte para empedrado
7 Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m?)
8 Cordon de Ho. 30x50 (cm) ¢/ proteccion lateral segin
detalle de plano
9 Compactacion preliminar
10  Compactacion Final
11 Limpieza final, retiro de desechos, ajustes de imprevistos
OBRA: C . Pavi Rigi
Distrito: Domi .

N

Descripcion

Una vez procedido con el desmonte y/o la adicién de material necesario para alcanzar el perfil de la sub rasante,
atendiendo los delineamientos y la seccién transversal del proyecto, se procederd a compactar el material
agregado hasta conseguir un porcentaje de densidad del 98% de la densidad maxima en los 20 cm superiores. El
equipo de compactacién serd el adecuado para el tipo de suelo a compactary deberd ejercer la presién necesaria
para obtener la densidad fijada. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser
compactado satisfactoriamente, deberd ser totalmente removido y reemplazado por un suelo apto extraido de
sitios previamente aprobados por la Fiscalizacion.

Sobre la sub rasante previamente regularizada y compactada, sobre la cual se colocaran las piedras a mano y
martillo, perpendicularmente a la superficie de la base, con la menor dimensidn hacia la base. Las mayores
dimensiones de las piedras en la superficie externa de la calzada estardn en contacto unas con otras formando
lineas o hileras conjuntas y discontinuas. Se interceptaran piedras de menor tamafio entre piedra y piedra de modo
que sirvan de cufias para mantener la estabilidad del conjunto.

El afirmado serd realizado con pisones individuales de 12 a 20 Kg de peso y 20 X 20 cm. de base, el cual se pasara
dos veces. Seguidamente se procederd a compactar la capa de empedrado con 4 pasadas de un vibro compactado
autopropulsado de minimo 10 ton. En la zona donde el rodillo vibrante no pueda ser utilizado, la compactacién se
completard con medios manuales (pisones) y posteriormente con medios mecdnicos livianos (planchas o sapitos
vibro compactado res).

Si faltaren piedras y/o tierra para la reconstruccién del empedrado la provisién correrd por cuenta del Contratista.

Las piedras a utilizar deben tener tamafio mayor a 15 cm y se deben colocar acomodandolas a mano con la méaxima
trabazén posible, golpedndolas horizontalmente para reducir al minimo el espesor de juntas (no mayor a 1 cm).
Las piedras deben disponerse en un colchdn de tierra colorada suelta de 5 cm de espesor.

El afirmado serd realizado con pisones individuales de 12 a 20 kg de peso y 20x20 cm de base; el cual se pasard dos
veces. Seguidamente se procedera a compactar la capa de empedrado con una compactadora plana vibradora de
500Kg. O similar. -

Antes de la compactacién se esparciran piedras triturada tipo 6ta. (Polvo de triturada) de igual o superior calidad
que la piedra bruta, para llenar los intersticios en la cantidad de 1 m3 para 75m2. La compactacion sera efectuada a
partir de la linea de corddn hacia el eje de la calzada y se dara por finalizada esta operacién por orden emanada del
fiscal de Obra.

Se colocaran lateralmente Cordones de Hormigdn Pre-fabricados o fabricados in situ, conforme sefiale la
fiscalizacion.

Resistencia caracteristica minima de 180 Kg/cm2, deberan ser planos sin alabeos, coqueras ni fisuras, y se
colocaran seguidamente después de la compactacidn de la subrazante, de tal forma a asegurar la estabilidad de los
mismos. La interseccion de las caras superior e interna debera ser biselada y redondeada. Sus dimensiones seran:

Espesor -10cm. Altura - 30cm.  Largo - 50cm.

Los cordones deberan estar perfectamente alineados con una separacién no mayor de 2 cm y deberan ser
colocados a 15 cm de profundidad en relacién al nivel de la sub rasante. El encalado se hara con mortero 1:3
(cemento arena).

L relleno se hara por capas sucesivas de tierra, de no mas de 20 cm de espesor con adecuado riego y perfectamente
apisonados para asegurar una buena compactacién y una resistencia minima de 1 kg/cm2, El material de relleno
no debera contener raices, basuras o cualquier material organico que por descomposicién pueda ocasionar
asentamiento del terreno.

a. Relleno de Zanjas

Antes de proceder al relleno de zanjas, se excavara su fondo y taludes hasta llegar al suelo consistente,
debiendo ejecutarse el relleno de acuerdo con lo especificado.
b. Terraplenes

Los terraplenes se construiran en capas de no mas de 20 cm de espesor de material suelto libre de hierbas,
raices y escombros. Estas seran compactadas. Y aprobadas por la fiscalizacion.
c. Compactacién

Consiste en la ejecucion de las obras necesarias para la compactacion de los suelos, hasta obtener el peso
especifico aparente indicado, e incluye las operaciones del manipuleo, del equipo necesario y los riesgos con agua
que sean necesarios para lograr el fin propuesto.

Una vez escarificada la subrazante, se procederd a compactar el material suelto resultante. Con tal fin se
eliminaran previamente las piedras de tamafio mayor de 5 cm si las hubiere y se agregard agua hasta obtener una
compactacién satisfactoria. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado
satisfactoriamente, deberd ser totalmente excavado y reemplazado por el suelo apto, extraido de los sitios que
indique la fiscalizacién.

El suelo, previamente escarificado, debera ser compactado hasta obtener el porcentaje de densidad en los 20 cm
superiores.

La compactacién en las partes adyacentes a las alcantarillas y otros lugares en donde no puede actuar
eficazmente el equipo de compactacidn, sera ejecutada con pisones mecanicos o manuales.
La superficie de apisonado del mismo no debe ser mayor de 200 cm2.

La compactacién debe realizarse con rodillo vibrante de 10 toneladas (4 pasadas), se hace después el enripiado de
juntas con tierra colorada suelta de preferencia con alto contenido de aridos en su granulometria para facilitar la
penetracién, se debe ayudar a rellenar completamente las juntas mediante la utilizacién de escobillones de acero.
Por Ultimo se realiza una pasada con el rodillo vibrando para hacer penetrar el material de relleno en las juntas y
luego se habilita al transito.

Controles

Estabilidad: El paso sobre la superficie terminada de un camidn cargado con 10 TN en el eje trasero, no debera
producir deformaciones apreciables a la vista. En caso contrario, se procedera a la re compactacion o cambio del
material base que produzca este defecto.

Control geométrico: Se hara por nivelacidn de ejes y bordes de calzada cada 20mts, tolerdndose una diferencia en
+1,5 cm respecto a las cotas de proyecto y 20% en exceso para las flechas de abovedamiento, no admitiéndose
flechas menores que las de proyecto.

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar los tramos de calles, los lugares de ejecucién de los
empedrados, perfectamente limpios. EL CONTRATISTA debera retirar todo el resto del material sobrante del lugar.
Las obras auxiliares construidas por el CONTRATISTA serdn desmanteladas y retiradas del lugar de trabajo una vez
culminada la obra.

Especificaciones Tecnicas
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2

3

4

5

6

7

Cartel de Obra situado en puntos indicados por
fiscalizacion

Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcacion

Retiro de empedrado y cordon de hormigon existente en
sectores afectados indicados en plano y reposicion
seguin aprobacion de fiscalizacion

Compactacion preliminar

Compactacion Final

Pavimento Rigido de hormigon Esp. 12 cm

Limpieza final, retiro de desechos, ajustes de imprevistos

EL CONTRATISTA debera prever en su oferta, el costo de un letrero de 2,00 m x 1,50 m, de acuerdo al plano
proporcionado por la Direccién de Obras de la GOBERNACION DEL ALTO PARANA. Este letrero lo colocard EL
CONTRATISTA en lugar indicado por el Fiscal de obras dentro de los 15 (quince) dias de iniciada la obra y siendo
propiedad del de GOBERNACION DEL ALTO PARANA; permanecera en la obra o en el lugar indicado, hasta que el
Fiscal de obra lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazdn de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético.

La altura a que debe ser colocado el letrero serd de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno
hasta la parte inferior del letrero.

El CONTRATISTA haré el replanteo de la obra baséndose en los puntos de referencia indicados en los planos y sera
responsable de la exactitud de las medidas y escuadrias.

El CONTRATISTA suministrara por su cuenta todos los materiales y manos de obra que se requieran para este
trabajo, sera responsable por el cuidado y conservacion, tanto de la ubicacién como del nivel de los hitos; verificara
las medidas del terreno antes proceder al replanteo, debiendo comunicar las diferencias existentes en dngulos y
longitudes si las hubiese, a la Fiscalizacién, con el fin de que ésta disponga las decisiones a adoptar.

Descripcidn.

Este trabajo consiste en la reparacidn de las calzadas empedradas existentes dentro del tramo que requieran de
readecuacién del galibo debido a deformaciones en la misma.

La Reparacién se realizaré en el siguiente orden:

Retiro de las piedras.

Retiro del Colchdn de arena o suelo.

Saneamiento del drea afectada, retirando todo vestigio de contaminacion.

Reponer el material sacado por suelos sanos libres de impurezas y aptos para ser utilizado en la subrasante segin
los criterios para la construccién de Pavimentos empedrados, hasta llegar a la cota de la subrasante. Reconformar
la subrasante y proceder a la compactacién del mismo, por medio manual o mecénico, dotandole del mismo nivel
de compactacién similar al conjunto.

Reposicién de la piedra bruta y colocarlo con los mismos procedimientos constructivos utilizados para la
construccion de Empedrados. Podran emplearse las piedras sacadas que no hayan sido afectadas por la
contaminacién de los suelos o libres de deterioros.

El relleno se hara por capas sucesivas de tierra, de no més de 20 cm de espesor con adecuado riego y
perfectamente apisonados para asegurar una buena compactacién y una resistencia minima de 1 kg/cm2, El
material de relleno no deberd contener raices, basuras o cualquier material organico que por descomposicién
pueda ocasionar asentamiento del terreno.

a. Relleno de Zanjas

Antes de proceder al relleno de zanjas, se excavara su fondo y taludes hasta llegar al suelo consistente,
debiendo ejecutarse el relleno de acuerdo con lo especificado.
b. Terraplenes

Los terraplenes se construiran en capas de no mas de 20 cm de espesor de material suelto libre de hierbas,
raices y escombros. Estas serdn compactadas. Y aprobadas por la fiscalizacién.
c. Compactacién

Consiste en la ejecucidn de las obras necesarias para la compactacién de los suelos, hasta obtener el peso
especifico aparente indicado, e incluye las operaciones del manipuleo, del equipo necesario y los riesgos con agua
que sean necesarios para lograr el fin propuesto.

Una vez escarificada la subrazante, se procedera a compactar el material suelto resultante. Con tal fin se
eliminaran previamente las piedras de tamafio mayor de 5 cm si las hubiere y se agregard agua hasta obtener una
compactacidn satisfactoria. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado
satisfactoriamente, deberd ser totalmente excavado y reemplazado por el suelo apto, extraido de los sitios que
indique la fiscalizacién.

El suelo, previamente escarificado, debera ser compactado hasta obtener el porcentaje de densidad en los 20 cm
superiores.

La compactacién en las partes adyacentes a las alcantarillas y otros lugares en donde no puede actuar
eficazmente el equipo de compactacidn, serd ejecutada con pisones mecénicos o manuales.
La superficie de apisonado del mismo no debe ser mayor de 200 cm2.

La compactacién debe realizarse con rodillo vibrante de 10 toneladas (4 pasadas), se hace después el enripiado de
juntas con tierra colorada suelta de preferencia con alto contenido de dridos en su granulometria para facilitar la
penetracién, se debe ayudar a rellenar completamente las juntas mediante la utilizacidn de escobillones de acero.
Por Gltimo se realiza una pasada con el rodillo vibrando para hacer penetrar el material de relleno en las juntas y
luego se habilita al transito.

Controles

Estabilidad: El paso sobre la superficie terminada de un camién cargado con 10 TN en el eje trasero, no deberad
producir deformaciones apreciables a la vista. En caso contrario, se procedera a la re compactacién o cambio del
material base que produzca este defecto.

Control geométrico: Se hara por nivelacién de ejes y bordes de calzada cada 20mts, tolerandose una diferencia en
+1,5 cm respecto a las cotas de proyecto y 20% en exceso para las flechas de abovedamiento, no admitiéndose
flechas menores que las de proyecto.

La colocacién del hormigdn se iniciaré una vez verificadas por la fiscalizacidn; las medidas, tipos y cantidad de
armaduras que fueron definidas en el Proyecto, ademas de todos los ductos y cafierias de las instalaciones. El
Contratista sera el tnico responsable de la ejecucidn de las estructuras de acuerdo a los planos, asi mismo son de
su exclusiva responsabilidad las condiciones de seguridad de los trabajos.

Las superficies de fundacién y otras que se pondran en contacto con el hormigén, se encontraran perfectamente
consolidadas, limpias, secas, sin grasas, agentes agresivos o materiales sueltos. No se hormigonara sobre
superficies en contacto con agua. Las superficies porosas seran selladas. No se colo-cara hormigén bajo agua, sin
autorizacién escrita de la Fiscalizacién. Las superficies internas de los en-cofrados deberan estar limpias, libres de
cualquier sustancia extrafia. Todo resto de los aceites o sustan-cias perjudiciales seran eliminados de las
superficies de las armaduras y elementos metalicos que que-daran incorporados al hormigén. Las superficies
internas de los encofrados porosos se humedeceran y luego se cubriran con sustancias que faciliten el rapido y
limpio desencofrado de las estructuras. Se evi-tara el contacto de dicha sustancia con las armaduras. Sobre las
superficies de los encofrados no existi-ran acumulaciones de agua, ni de otros liquidos.

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar los tramos de calles, los lugares de ejecucién de los
empedrados, perfectamente limpios. EL CONTRATISTA debera retirar todo el resto del material sobrante del lugar.
Las obras auxiliares construidas por el CONTRATISTA serdn desmanteladas y retiradas del lugar de trabajo una vez
culminada la obra.
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N° Descripcion

Cartel de Obra situado en puntos indicados por
fiscalizacion

2 Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcacion

Retiro de empedrado y cordon de hormigon existente en
3 sectores afectados indicados en plano y reposicion
seguin aprobacion de fiscalizacion

4 Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m?)

Trabajos de movimiento de suelo, perfilacion y relleno
5  ensectores requeridos. (Trabajo de tratado y drenado
de naciente)

Cordon de Ho. 30x50 (cm) ¢/ cordon cuneta de H°,
incluye proteccion lateral segin detalle de plano

7  BadendeH°A°

8  Canal de cielo abierto de PBC

Especificaciones Tecnicas

EL CONTRATISTA debera prever en su oferta, el costo de un letrero de 2,00 m x 1,50 m, de acuerdo al plano
proporcionado por la Direccién de Obras de la GOBERNACION DEL ALTO PARANA. Este letrero lo colocard EL
CONTRATISTA en lugar indicado por el Fiscal de obras dentro de los 15 (quince) dias de iniciada la obra y siendo
propiedad del de GOBERNACION DEL ALTO PARANA; permanecerd en la obra o en el lugar indicado, hasta que el
Fiscal de obra lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazdn de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético.

La altura a que debe ser colocado el letrero serd de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno
hasta la parte inferior del letrero.

El CONTRATISTA haré el replanteo de la obra baséndose en los puntos de referencia indicados en los planos y sera
responsable de la exactitud de las medidas y escuadrias.

El CONTRATISTA suministrara por su cuenta todos los materiales y manos de obra que se requieran para este
trabajo, sera responsable por el cuidado y conservacion, tanto de la ubicacién como del nivel de los hitos; verificara
las medidas del terreno antes proceder al replanteo, debiendo comunicar las diferencias existentes en dngulos y
longitudes si las hubiese, a la Fiscalizacién, con el fin de que ésta disponga las decisiones a adoptar.

Descripcidn.

Este trabajo consiste en la reparacidn de las calzadas empedradas existentes dentro del tramo que requieran de
readecuacién del galibo debido a deformaciones en la misma.

La Reparacién se realizaré en el siguiente orden:

Retiro de las piedras.

Retiro del Colchdn de arena o suelo.

Saneamiento del 4rea afectada, retirando todo vestigio de contaminacion.

Reponer el material sacado por suelos sanos libres de impurezas y aptos para ser utilizado en la subrasante segin
los criterios para la construccién de Pavimentos empedrados, hasta llegar a la cota de la subrasante. Reconformar
la subrasante y proceder a la compactacién del mismo, por medio manual o mecénico, dotandole del mismo nivel
de compactacién similar al conjunto.

Reposicién de la piedra bruta y colocarlo con los mismos procedimientos constructivos utilizados para la
construccion de Empedrados. Podran emplearse las piedras sacadas que no hayan sido afectadas por la
contaminacién de los suelos o libres de deterioros.

Antes de la compactacién se esparciran piedras triturada tipo 6ta. (Polvo de triturada) de igual o superior calidad
que la piedra bruta, para llenar los intersticios en la cantidad de 1 m3 para 75m2. La compactacion sera efectuada a
partir de la linea de corddn hacia el eje de la calzada y se dara por finalizada esta operacién por orden emanada del
fiscal de Obra.

Una vez procedido con el desmonte y/o la adicién de material necesario para alcanzar el perfil de la sub rasante,
atendiendo los delineamientos y la seccién transversal del proyecto, se procederd a compactar el material
agregado hasta conseguir un porcentaje de densidad del 98% de la densidad maxima en los 20 cm superiores. El
equipo de compactacién serd el adecuado para el tipo de suelo a compactary deberd ejercer la presién necesaria
para obtener la densidad fijada. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser
compactado satisfactoriamente, deberd ser totalmente removido y reemplazado por un suelo apto extraido de
sitios previamente aprobados por la Fiscalizacion.

Se colocaran lateralmente Cordones de Hormigdn Pre-fabricados o fabricados in situ, conforme sefiale la
fiscalizacion.

Resistencia caracteristica minima de 180 Kg/cm2, deberan ser planos sin alabeos, coqueras ni fisuras, y se
colocaran seguidamente después de la compactacidn de la subrazante, de tal forma a asegurar la estabilidad de los
mismos. La interseccion de las caras superior e interna debera ser biselada y redondeada. Sus dimensiones seran:

Espesor -10cm. Altura - 30cm.  Largo - 50cm.

Los cordones deberan estar perfectamente alineados con una separacién no mayor de 2 cm y deberan ser
colocados a 15 cm de profundidad en relacién al nivel de la sub rasante. El encalado se hara con mortero 1:3
(cemento arena).

Consiste en la realizacién de la excavacién (manual y/o mecanica), preparacion de la base de asiento y la
construccién de los badenes y cunetas revestidas propiamente dichas con Hormigén Tipo A (fck = 210 Kg/cm2),
obrante en estas especificaciones, cuyas dimensiones se indicaran en los planos o por la Fiscalizacién.

La base de asiento compactada deberd ser conformada hasta que presente una superficie plana de conformidad
con la seccién indicada en los Planos. Todo el material blando inestable debera ser retirado y dispuesto en forma
aceptable.

Los badenes de hormigdn y las cunetas revestidas deberan ser hormigonadas in situ de una sola vez (hormigonado
continuo) con el empleo de encofrados laterales. Las juntas de dilatacién estaran ubicadas cada 2 m, siendo que la
misma sera seca.

El hormigdn recién colocado debera ser resguardado contra la intemperie y curado por el método de aspersién por
un tiempo minimo de 7 dias mediante la aplicacidn continua de agua. Esta aplicacién deberd ser de un minimo de
dos veces por dia, dependiendo de las condiciones climaticas.

Las superficies de las piedras se deben humedecer antes de colocarlas, para quitar la tierra, arcilla o cualquier
materia extrafia; deben ser rechazadas las piedras cuyos defectos no se pueden remover por medio de aguay
cepillo. Las piedras limpias se deben ir colocando cuidadosamente en su lugar de tal manera de formar en lo
posible hiladas regulares. Las separaciones entre piedra y piedra no deben ser manos de 1.5 centimetros ni mayor
de 3 centimetros.

Se deben colocar las piedras de mayores dimensiones, en la base o parte inferior y una seleccién de ellas en las
esquinas, de cualquier estructura. Incluyendo la primera hilada, las piedras se deben colocar de tal manera que las
caras de mayores dimensiones queden en un plazo horizontal, los lechos de cada hiladay la nivelacién de sus
uniones, se deben llenar y conformar totalmente con mortero. Cuando las piedras sean de origen sedimentario, se
deben colocar de manera que los planos de estratificacion queden en lo posible normales a la direccién de los
esfuerzos. Excepto en las superficies visibles, cada piedra debe ir completamente recubierta por el mortero.

Las piedras se deben manipular en tal forma, que no golpeen a las ya colocadas para que no alteren su posicién. Se
debe usar el equipo adecuado para la colocacién de las piedras grandes que no puedan ser manejadas por medios
manuales. No se debe permitir rodar o dar vueltas a las piedras sobre el muro, ni golpearlas o martillarlas una vez
colocadas. Si una piedra se afloja después de que el mortero haya alcanzado el fraguado inicial, se debe remover la
piedray el mortero circundante y colocarla de nuevo.
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Descripcion

Cartel de Obra situado en puntos indicados por
fiscalizacion

Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcacion

Consiste en la provisién, colocacién y terminacién del hormigdn en total concordancia con estas especificaciones y
conforme a los lineamientos, pendientes y dimensiones mostrados en los planos o indicaciones de la Fiscalizacién.
La resistencia caracteristica del hormigdn (fck) definido en el proyecto es la resistencia a la compresién
determinadas a los 28 dias de edad y medidos en Kg/cm2 o Mpa, con una relacién aproximada de 1MPa = 10
Kg/cm2.

La resistencia caracteristica del hormigén armado a la compresién a los 28 dias sera:

Hormigén Armado Tipo A, fck> 210 kg/cm2 (21 MPa)

El Contratista debera presentar a la Fiscalizacion el dosaje volumétrico o gravimétrico a fin de obtener la
resistencia caracteristica requerida; que estara compuesta de cemento portland, agregado fino, agregado grueso,
aditivo y agua, la cual deberd ser aprobada por la CONTRATANTE.

Materiales

Agregados: se utilizaran agregados finos (arena) y gruesos (piedra triturada) debiendo ser de naturalezay
preparacidn tales que permitan obtener por su inalterabilidad y su regularidad, la constancia de calidad y
durabilidad del hormigén. No se utilizaran agregados fisica o quimicamente alterables o que puedan reaccionar
con el cemento en las condiciones en que son utilizados. Para su uso, los agregados deben estar limpios de
cualquier materia extrafia.

Cementos: El cemento deberd ser del tipo Cemento Portland Tipo 1 o Puzolanico

El relleno se hara por capas sucesivas de tierra, de no mas de 20 cm de espesor con adecuado riego y
perfectamente apisonados para asegurar una buena compactacién y una resistencia minima de 1 kg/cm2, El
material de relleno no debera contener raices, basuras o cualquier material organico que por descomposicion
pueda ocasionar asentamiento del terreno.

a. Relleno de Zanjas

Antes de proceder al relleno de zanjas, se excavara su fondo y taludes hasta llegar al suelo consistente,
debiendo ejecutarse el relleno de acuerdo con lo especificado.
b. Terraplenes

Los terraplenes se construiran en capas de no mas de 20 cm de espesor de material suelto libre de hierbas,
raices y escombros. Estas seran compactadas. Y aprobadas por la fiscalizacion.
c. Compactacién

Consiste en la ejecucin de las obras necesarias para la compactacion de los suelos, hasta obtener el peso
especifico aparente indicado, e incluye las operaciones del manipuleo, del equipo necesario y los riesgos con agua
que sean necesarios para lograr el fin propuesto.

Una vez escarificada la subrazante, se procedera a compactar el material suelto resultante. Con tal fin se
eliminaran previamente las piedras de tamafio mayor de 5 cm si las hubiere y se agregard agua hasta obtener una
compactacién satisfactoria. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado
satisfactoriamente, deberd ser totalmente excavado y reemplazado por el suelo apto, extraido de los sitios que
indique la fiscalizacién.

El suelo, previamente escarificado, debera ser compactado hasta obtener el porcentaje de densidad en los 20 cm
superiores.

La compactacién en las partes adyacentes a las alcantarillas y otros lugares en donde no puede actuar
eficazmente el equipo de compactacidn, sera ejecutada con pisones mecanicos o manuales.
La superficie de apisonado del mismo no debe ser mayor de 200 cm2.

La compactacién debe realizarse con rodillo vibrante de 10 toneladas (4 pasadas), se hace después el enripiado de
juntas con tierra colorada suelta de preferencia con alto contenido de aridos en su granulometria para facilitar la
penetracién, se debe ayudar a rellenar completamente las juntas mediante la utilizacién de escobillones de acero.
Por Ultimo se realiza una pasada con el rodillo vibrando para hacer penetrar el material de relleno en las juntas y
luego se habilita al transito.

Controles

Estabilidad: El paso sobre la superficie terminada de un camién cargado con 10 TN en el eje trasero, no debera
producir deformaciones apreciables a la vista. En caso contrario, se procedera a la re compactacién o cambio del
material base que produzca este defecto.

Control geométrico: Se hara por nivelacidn de ejes y bordes de calzada cada 20mts, tolerdndose una diferencia en
+1,5 cm respecto a las cotas de proyecto y 20% en exceso para las flechas de abovedamiento, no admitiéndose
flechas menores que las de proyecto.

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar los tramos de calles, los lugares de ejecucién de los
empedrados, perfectamente limpios. EL CONTRATISTA debera retirar todo el resto del material sobrante del lugar.
Las obras auxiliares construidas por el CONTRATISTA serdn desmanteladas y retiradas del lugar de trabajo una vez
culminada la obra.

Especificaciones Tecnicas

EL CONTRATISTA deberd prever en su oferta, el costo de un letrero de 2,00 m x 1,50 m, de acuerdo al plano
proporcionado por la Direccién de Obras de la GOBERNACION DEL ALTO PARANA. Este letrero lo colocard EL
CONTRATISTA en lugar indicado por el Fiscal de obras dentro de los 15 (quince) dias de iniciada la obra y siendo
propiedad del de GOBERNACION DEL ALTO PARANA; permanecerd en la obra o en el lugar indicado, hasta que el
Fiscal de obra lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazdn de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético.

La altura a que debe ser colocado el letrero serd de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno
hasta la parte inferior del letrero.

El CONTRATISTA haré el replanteo de la obra baséndose en los puntos de referencia indicados en los planos y sera
responsable de la exactitud de las medidas y escuadrias.

El CONTRATISTA suministrara por su cuenta todos los materiales y manos de obra que se requieran para este
trabajo, sera responsable por el cuidado