REPUBLICA DEL PARAGUAY

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

Convocante:
Municipalidad de Coronel Oviedo
Uoc Coronel Oviedo

Nombre de la Licitacion:

CONSTRUCCION DE AULAY SSHH EN
INSTITUCIONES EDUCATIVAS

(version 1)

ID de Licitacion:
454440

Modalidad:
Menor cuantl'a nacional

Publicado el:

04/10/2024

"Pliego para la Contratacion de Obras - CONVENCIONAL - Ley N° 7021/22."
Version 2

1/128



RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria

ID de Licitacion:

Convocante:

Unidad de Contratacién:

Etapasy Plazos

Lugar para Realizar
Consultas:

Lugar de Entrega de Ofertas:

Lugar de Apertura de
Ofertas:

454440

Municipalidad de Coronel
Oviedo

Uoc Coronel Oviedo

SICP

Municipalida de C.Oviedo
oficina de UOC

Municipalidad de C.Oviedo

oficina de UOC

Adjudicaciony Contrato

Sistema de Adjudicacion:

Vigencia del Contrato:

Datos del Contacto

Nombre:

Teléfono:

Lote

Hasta recepcién definitiva

Abog. Adalberto Aquinoy
Abog. Raul Velazquez

0521203468

Nombre de la Licitacién:

Categoria:

Tipo de Procedimiento:

Fecha Limite de Consultas:

Fecha de Entrega de Ofertas:

Fecha de Apertura de
Ofertas:

Anticipo:

Cargo:

Correo Electrénico:

Construccién de Aulay SSHH

en Instituciones Educat

72000000 - Servicios de
Construcciony
Mantenimiento

MCN - Menor cuantia
nacional

14/10/2024 07:00

17/10/2024 07:10

17/10/2024 07:40

5.0%

Encargado y Asesor

aquiadal@hotmail.com

ivas
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DATOS DE LA CONVOCATORIA

Los Datos de la Licitacién constituye la informacion proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar
del proceso particular, y que sirvan de base para la elaboracion de las ofertas por parte de los potenciales oferentes.

Datos de la Convocatoria

Los datos de la licitacion seran consignados en esta seccion y en el Sistema de Informacion de Contrataciones Publicas
(SICP), los mismos forman parte de los documentos del presente procedimiento de contratacion.

Difusion de los documentos de la Convocatoria

Todos los datos y documentos de este procedimiento de contratacién deben ser obtenidos directamente del (SICP). Es
responsabilidad del oferente examinar todos los documentos y la informacidn de la convocatoria que obren en el mismo.

Las compras publicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible. El Estado por medio de las actividades de
compra de bienes y/o servicios sostenibles, busca incentivar la generacion de nuevos emprendimientos, modelos de
negocios innovadores y el consumo sostenible. La introduccion de criterios y especificaciones técnicas con
consideraciones sociales, ambientales y econdémicas tiene como fin contribuir con el Desarrollo Sostenible en sus tres
dimensiones.

En este sentido, Paraguay cuenta con una Politica de Compras Publicas Sostenibles y una guia practica para las
convocantes y oferentes, a las cuales se deberan de ajustar y que se encuentran disponibles en los siguientes links:
https://www.contratacion \Vi n mpras- icas- ni n-de-accion-compras- icas- ni y

convocantes/compras_publicas_sostenibles,

El simbolo “CPS” en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

Todo potencial oferente que necesite alguna aclaracién de la convocatoria o del pliego de bases y condiciones, podra
solicitarla a la convocante a través del (SICP) dentro del plazo establecido. Las consultas recibidas deberan ser
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https://www.contrataciones.gov.py/dncp/compras-publicas-sostenibles/plan-de-accion-compras-publicas-sostenibles/
https://www.contrataciones.gov.py/dncp/guia-practica-de-compras-publicas-sostenibles-para-convocantes/compras_publicas_sostenibles/

respondidas por las convocantes y publicadas directamente a través del SICP.

Se prorrogara de forma automatica en el SICP, el plazo tope para la realizacidén de consultas cuando la fecha del acto de
presentacidn de ofertas sea modificada.

La convocante podra establecer una junta de aclaraciones para la evacuacion de consultas sobre la convocatoria y los
pliegos de bases y condiciones, de forma adicional a las consultas, debiendo fijar la fecha, hora y lugar de realizacién en el
SICP.

La convocante podra optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o podra diferirlas, para que sean
respondidas conforme con los plazos de respuestas o emisién de adendas. En todos los casos se debera levantar acta
circunstanciada.

Las aclaraciones realizadas durante los procedimientos de contratacién no seran consideradas modificaciones a las bases
de la contratacion.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no sera motivo de descalificacion de la oferta.

Formato y firma de la oferta

1. El formulario de oferta y la lista de precios seran firmados, fisica o electrénicamente, seglin corresponda por el oferente
o por las personas debidamente facultadas para firmar en nombre del oferente.

2. No seran descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.

3. Los textos entre lineas, tachaduras o palabras superpuestas seran validos solamente si llevan la firma de la persona que
firma la oferta.

4, La falta de foliatura no podra ser considerada como motivo de descalificacion de las ofertas.

Plazo para presentar las ofertas

Las ofertas deberan ser recibidas por la convocante en la fecha y hora que se indican en el SICP.

La convocante podra, extender el plazo originalmente establecido para la presentacion de ofertas mediante la prérroga de
fecha tope o la postergacion de la apertura de ofertas.

En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la fecha limite
original para presentar las ofertas, quedaran sujetos a la nueva fecha prorrogada.

Cuando la presentacion de oferta sea electrénica la misma debera sujetarse a la reglamentacion vigente.

feren N CONSOrCi

Dos 0 mas interesados podran unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona juridica distinta y
deberan designar a uno de sus integrantes como lider quien suscribird la oferta y los documentos relativos al
procedimiento de contratacion. Se debera realizar el procedimiento de activacion del consorcio directamente a través del
Registro de Proveedores del Estado.
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Para ello deberan presentar una escritura publica de constitucion que relna las caracteristicas previstas en el Decreto
reglamentario o un acuerdo de intencién de participaciéon en contrato de consorcio, el cual se debera formalizar por
escritura publica en caso de resultar adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podran presentar ofertas individuales ni conformar mas de un consorcio en un mismo
lote o item, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformar otro consorcio que participe en
diferentes partidas.

En todo lo demads deberan ajustarse a lo dispuesto en la normativa legal vigente.

Idiom f

La oferta debera ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompafiada de su traduccion oficial, realizada por un
traductor publico matriculado en la Republica del Paraguay.

La convocante permitira la presentacion de catalogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin traduccién:

No Aplica

Precio y formulario de la oferta

El oferente indicara el precio total de su oferta y los precios unitarios para todos los rubros de las obras que se propone
suministrar, utilizando para ello el formulario de oferta y lista de precios, disponibles para su descarga a través del SICP,
formando ambos un Gnico documento.

Cuando la presentacion de la oferta se realice a través del médulo de oferta electrdnica, se considerara que el listado de
items forma parte del formulario de oferta electrénico, y debera sujetarse en todo lo demas a la reglamentacidn vigente.

1. Para la cotizacion el oferente debera ajustarse a los requerimientos que se indican a continuacion:

1. La convocante no efectuara pagos por los rubros ejecutados para los cuales el oferente no haya indicado precios, por
cuanto los mismos se consideraran incluidos en los precios unitarios y totales que figuren en el formulario de oferta. El
precio cotizado debera ser el mejor precio posible, considerando que en la oferta no se aceptara la inclusion de
descuentos de ningun tipo.

2. En el caso del sistema de adjudicacion por la totalidad de las obras requeridas, el oferente debera cotizar en la lista de
precios todos los items, con sus precios unitarios y totales correspondientes.

3. En el caso del sistema de adjudicacidn por lotes, el oferente cotizard en la lista de precios uno o mas lotes, e indicara
todos los items del lote ofertado con sus precios unitarios y totales correspondientes. En caso de no cotizar uno o mas
lotes, los lotes no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

4. En el caso del sistema de adjudicacion por items, el oferente podra ofertar por uno o mas items, en cuyo caso debera
cotizar el precio unitario y total de cada uno o mas items, los items no cotizados no requieren ser incorporados a la
planilla de precios.

2. En caso de que se establezca en las bases de la contratacion, los precios indicados en la lista de precios seran consignados
separadamente de la siguiente manera:

a) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la Republica del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso
de ser adjudicado el contrato; y

b) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si lo hubiere, enumerados en los datos de la
licitacion.
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Abastecimiento simultaneo

En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultaneo, en éste apartado se deberd indicar la manera de distribucién
de los mismos:

No Aplica

Moneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta y pago sera:

Guaranies

La cotizacién en moneda diferente de la indicada en este apartado sera causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es
en guaranies, la oferta se debera expresar en nimeros enteros, no se aceptaran cotizaciones en decimos y céntimos.

Mon xtranjer

En caso de indicar que se permitira moneda extranjera para la oferta y pago, se debe seleccionar la moneda extranjera permitida:

Guaranies

Copias de la oferta - CPS

El oferente presentara su oferta original. Adicionalmente, la convocante podra requerir copias de las ofertas en la cantidad indicada
en este apartado, las copias deberan estar indicadas como tales.

Cuando la presentacion de las ofertas se realice a través del médulo de Oferta Electrdnica, la convocante no requerira de copias.

Cantidad de copias requeridas:

0 copias
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El método de presentacion de ofertas para esta convocatoria sera:

Un sobre

En caso de presentacion fisica, los sobres deberan:

1. Indicar el nombre y la direccion del oferente;

2. Estar dirigidos a la convocante;

3. Llevar la identificacion especifica del proceso de contratacién indicado en el SICP; y
4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.
5. Identificar si se trata de un sobre técnico o econdémico.

La convocante podra determinar el método de presentacion de ofertas en un sobre o en doble sobre. En este dltimo caso, el primer
sobre contendrd la oferta técnica, incluyendo los documentos que acrediten la personeria del oferente y el segundo sobre,
contendra la oferta econdmica. En caso de presentacion de ofertas fisicas, las mismas deberan ser entregadas a la convocante en
sobres cerrados. Cuando las mismas deban ser presentadas en doble sobre, la convocante debera resguardar las ofertas técnicas y
econdmicas hasta su apertura.

Si los sobres no estan cerrados e identificados como se requiere, la convocante no se responsabilizara en caso de que la oferta se
extravie o sea abierta prematuramente.

El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigira la presentacion de copias de los
mismos con la oferta.

Los oferentes inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado, podran presentar con su oferta, la Constancia del Perfil
del Proveedor, que reemplazara a los documentos solicitados por la convocante en el presente pliego.

Cuando la presentacién de oferta sea electrdnica la misma debera sujetarse a la Resolucion DNCP N° 3800/23.

Los oferentes deberan indicar en su oferta, qué documentos que forman parte de la misma son de caracter reservado e
invocar la norma que ampara dicha reserva, para asi dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE
ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL" Si el oferente no hace
pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se entendera que toda su oferta y documentacion es publica.

Ofertas Alternativas

Se permitird la presentacion de oferta alternativa, segliin los siguientes criterios a ser considerados para la evaluacién de la misma:

No Aplica

Periodo de validez de las of
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Las ofertas deberan mantenerse validas (en dias corridos) por:

30

Las ofertas se deberan mantener validas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha limite para la
presentacidn de ofertas, establecido por la convocante. Toda oferta con un periodo menor seré rechazada.

La convocante en circunstancias excepcionales podra solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la
oferta, por lo tanto la Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera ser también prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantia de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que
acepten la solicitud de prérroga no se les solicitara ni permitira que modifiquen sus ofertas.

’ . e . e

1. La Garantia de Mantenimiento de Oferta debera expedirse por el equivalente 5% (cinco por ciento) del monto total
de la oferta. El oferente debe adoptar cualquiera de las formas de instrumentacion de las garantias dispuestas en el
SICP por la Convocante.

2. La Garantia de Mantenimiento de Oferta en caso de oferentes en consorcio debera ser presentada de la siguiente

manera:

1. 1. 1. Consorcio constituido por escritura piblica: deberan emitir a nombre del consorcio legalmente
constituido por escritura publica o del lider del consorcio.
2. Consorcio con acuerdo de intencidn de participacion en contrato de consorcio: deberan emitir a
nombre del lider del consorcio.
La Garantia de Mantenimiento de Ofertas podra ser ejecutada:

w

Si el oferente altera las condiciones de su oferta,

Si el oferente retira su oferta durante el periodo de validez de ofertas,

Si no acepta la correccion aritmética del precio de su oferta, en caso de existir, 0
Si el adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:

HwN

d.1 Firmar el contrato,

d.2 Suministrar los documentos indicados en las bases de la contratacion para la firma del contrato,

d.3 Suministrar en tiempo y forma la garantia de cumplimiento de contrato,

d.4 Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,

d.5 No se formaliza el consorcio por escritura plblica antes de la firma del contrato.

4, En los casos de contratos abiertos las garantias se regiran por lo dispuesto en el Decreto Reglamentario y la
reglamentacion emitida por la DNCP para el efecto.

5. En caso de instrumentarse las garantias a través de Garantia Bancaria, debera estar sustancialmente de acuerdo con
el formulario incluido en la Seccién "Formularios".

6. Las Garantias tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de
instrumentacion adoptada, debera ser pagadera ante solicitud escrita de la convocante donde se haga constar el
monto reclamado, cuando se tenga acreditada una de las causales de ejecucidn de la garantia. En estos casos sera
requisito que previamente el oferente sea notificado del incumplimiento y la intimacién de que se hara efectiva la
ejecucion del monto asegurado.

7. Sila prestacidn de los servicios o la ejecucion de la obra, se realizare en un plazo menor o igual a diez dias calendario
posteriores a la firma del contrato, la garantia de cumplimiento debera ser entregada antes del cumplimiento de la
prestacion.

8. La garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a mas
tardar treinta (30) dias contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud de
contrato, incluyendo cualquier obligacion relativa a la garantia de los bienes
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Peri Validez ranti Mantenimien f

El plazo de validez de la Garantia de Mantenimiento de Oferta (en dias calendario) sera de:

60

El oferente debera presentar como parte de su oferta una Garantia de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello
en el SICPy por el plazo indicado en este apartado.

1. Un oferente podra retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envio de una comunicacién
por escrito, debidamente firmada por el representante autorizado. La sustitucion o modificacién correspondiente de la
oferta debera acompafiar dicha comunicacién por escrito.

2. Todas las comunicaciones deberan ser:

a) Presentadas conforme a la forma de presentacidn e identificacion de las ofertas y ademas los respectivos sobres
deberan estar marcados "RETIRO", "SUSTITUCION" o "MODIFICACION";

b) Recibidas por la convocante antes del plazo limite establecido para la presentacion de las ofertas;

Las ofertas cuyo retiro, sustitucién o modificacion fuere solicitada seran devueltas sin abrir a los oferentes remitentes,
durante el acto de apertura de ofertas.

3. Ninguna oferta podra ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha limite para
presentar ofertas y la expiracion del periodo de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta o cualquier
extensidn si la hubiere, caso contrario, se hara efectiva la Garantia de Mantenimiento de Oferta.

Cuando la presentacién de oferta se realice a través del médulo de oferta electrénica la misma debera sujetarse a la
reglamentacion vigente

Apertura de ofertas

1. La entidad convocante procederd a la apertura de las ofertas y, en caso de existir notificaciones de retiro, sustitucién o
modificacién de las propuestas, se leera durante el acto publico en presencia de los oferentes o sus representantes segin
la hora, fechay lugar previamente establecidos en el SICP.

2. Cuando la presentacion de la oferta sea electrénica, el acto de apertura debera sujetarse a la reglamentacion vigente, en
la hora y fecha establecida en el SICP.

3. Primero se procedera a verificar los sobres de las ofertas recibidas, marcados como:

a) "RETIRO": Se leeran en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no sera abierto sino devuelto al oferente
remitente. No se permitira el retiro de ninguna oferta a menos que la comunicacion de retiro contenga una
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autorizacion vélida y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

b) "SUSTITUCION": Se leerdn en voz alta y se intercambiara con la oferta correspondiente que esta siendo sustituida;
la oferta sustituida no se abrira y se devolvera al oferente remitente. No se permitira la sustitucion de ninguna oferta a
menos que la comunicacién de sustitucion contenga una autorizacion vélida y sea leida en voz alta en el acto de
apertura de las ofertas.

¢ ) "MODIFICACION": Se abriran y leeran en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitird ninguna
modificacion a las ofertas a menos que la comunicacion de modificacion contenga una autorizacion vélida y sea leida
en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. Solamente se consideraran en la evaluacion los sobres que se abren y
leen en voz alta durante el Acto de Apertura de las Ofertas.

4. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberdn contar con autorizacién
suficiente para suscribir el acta y para revisar los documentos de los demas oferentes, bastando para ello la presentacién
de una autorizacién escrita del firmante de la oferta, esta autorizacién podra ser incluida en el sobre oferta o ser portada
por el representante.

5. Se solicitard a los representantes de los oferentes presentes que firmen el acta. La omision de la firma por parte de un
oferente no invalida el contenido y efecto del acta. Se distribuira una copia del acta a todos los presentes.

6. Las ofertas sustituidas y modificadas, que no sean abiertas y leidas en voz alta durante el acto de apertura no podran ser
consideradas para la evaluacién sin importar las circunstancias y seran devueltas sin abrir a los remitentes.

7. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omisidn sustancial que no podra ser subsanada en
ninguna oportunidad una vez abiertas las ofertas. En cuanto a la garantia de mantenimiento de oferta debera estar
debidamente extendida.

8. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura deberd ser comunicada a través del SICP para su difusién, dentro de
los dos (02) dias habiles de la realizacién del acto de apertura.

9. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica debera ser comunicada a través del SICP, para su difusion,
dentro de los dos (02) dias habiles de la realizacion del acto de apertura, se procedera de igual manera una vez finalizado el
acto de apertura econémico.

Visita al sitio de ejecucion del contrato.

La convocante dispone la realizacidon de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

Fecha: 05/10/24
Lugar: Lugares de los trabajos
Hora:07:00

Procedimiento:El oferente interesado debera presentarse en la hora indicada en el lote 1 de este proceso de contratacion,
serd acompafiado por el funcionario designado, una vez realizado el recorrido en el lote 1 se trasladaran en el lote 2 a los
efectos de las informaciones de las condiciones técnicas de los trabajos requeridos, culminado el recorrido sera otorgado
la constancia respectiva. Participacion obligatoria por la importancia de las informaciones que se brindaran en la
oportunidad.

ACLARACION IMPORTANTE SOBRE ESTE PUNTO;

Cuando la convocante haya establecido que sera requisito de participacion, el oferente que conozca el sitio podra declarar
bajo fe de juramento conocer el sitio y que cuenta con la informacién suficiente para preparar la oferta y ejecutar el
contrato.(NO APLICA)

Nombre y contacto del funcionario responsable de guiar la visita:El Sr. Pedro Molinas designara un funcionario para ello:
tel.203468
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La visita o inspeccion técnica debe fijarse al menos un (1) dia habil antes de la fecha tope de consulta.

Cuando la convocante haya establecido que sera requisito de participacion, el oferente que conozca el sitio podra declarar bajo fe
de juramento conocer el sitio y que cuenta con la informacién suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

En todos los casos, el procedimiento para su realizacion debera difundirse en las bases de la contratacion.

Las condiciones de participacién no deberan ser restrictivas ni limitativas.

La obra sera ejecutada en el inmueble individualizado como:

Finca o Matricula N°Esc.Villa del Maestro ( finca 13122 mz XI)..Escuela 315 Antonino Vera (Lote quinta No.437-A mz Saro
caro)

Padrdn o Cuenta Corriente Catastral N°:---

Sitio donde se ejecutara la obra:

1: CONSTRUCCION DE AULA TIPO PRE-ESCOLAR ESC. BASICA No.6015 VILLA DEL MAESTRO
2: CONSTRUCCION DE SSHH TIPO RURAL ESCUELA No0.315 ANTONINO VERA CENTURION
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REQUISITOS DE PARTICIPACION Y CRITERIOS DE
EVALUACION

Esta seccion contiene los criterios que la convocante utilizara para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las
calificaciones requeridas. Ningln otro factor, método o criterio sera utilizado.

~ondicién de Participacid

Podran participar de este procedimiento, las personas fisicas, juridicas y/o Consorcio, constituidos o con acuerdo de
intencidn, inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado.

Los oferentes domiciliados en la Republica del Paraguay, que pretendan participar en un procedimiento de contratacién,
no deberan estar comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuestas y contratar con el Estado,
establecidas en la Ley N° 7021/22 "DE SUMINISTROS Y CONTRATACIONES PUBLICAS".

En los casos de procedimientos de contratacién de caracter nacional podran participar las sucursales de las matrices
internacionales constituidas en la Republica del Paraguay. Solo seran admitidas como criterios de adjudicacion las
capacidades, experiencia y aptitudes de la sucursal recabadas desde su constitucién, sin admitirse la utilizacion de las
cualidades de la casa matriz u otras filiales o sucursales.

Requisitos de Calificacid

Calificacion Legal. Los oferentes deberan declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones
para contratar con el Estado, segin lo establecido en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22 en concordancia con el Articulo 19
de su Decreto Reglamentario. Esta declaracion forma parte del formulario de oferta en los casos que el procedimiento de
contratacion sea convencional y formulario de Oferta electrénica en el caso que se utilice el médulo de oferta electrénica.

Seran desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para
presentar propuesta y contratar con el Estado, a la hora y fecha limite de presentacion de ofertas o a la fecha de firma del
contrato.

A los efectos de la verificacion de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en el articulo 21 de la Ley N°
7021/22, el comité de evaluacién realizara el siguiente analisis:

1. Verificara que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas, la declaracién jurada de no estar
comprendido en las prohibiciones y limitaciones para presentar propuesta y contratar, y ademas las constancias de
registro de estructura juridica y de beneficiarios finales.

2. Verificara los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan
comprendidos en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22.
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3. Verificara por los medios disponibles, si el oferente y los demas sujetos individualizados en las prohibiciones o
limitaciones contenidas en los incisos, aparecen en la base de datos del SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL
HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL.

4, Si se constatara que alguno de las personas mencionadas en el parrafo anterior figura en la base de datos del
SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL, el comité analizara acabadamente
si tal situacion le impedira ejecutar el contrato, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, segiin sea
el caso.

5. Verificard que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaracién de Personas, debidamente firmado,
conforme a los estandares establecidos, y cotejara los datos con las personas fisicas inhabilitadas que constan en el
registro de “Sanciones a Proveedores” del SICP. Con el objeto de verificar si los directores, gerentes, socios gerentes,
quienes ejerzan la administracion, accionistas, cuotapartistas o propietarios se encuentren dentro de los criterios
contemplados en los incisos g), h), i), y j) de la Ley 7021/22.

6. El comité podra recurrir a fuentes publicas o privadas de informacion, para verificar los datos proporcionados por el
oferentey las obrantes en el registro de inhabilitados de la DNCP.

7. Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos en virtud a lo dispuesto en el articulo
21 de laLey N°7021/22, la oferta sera rechazada y se remitiran los antecedentes a la DNCP para los fines pertinentes.

Metodo de Evaluacid

Basado Gnicamente en precio

La evaluacion de ofertas con el criterio basado Unicamente en precio, luego de haber realizado la correccién de errores

aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluacién procedera a solicitar a
los oferentes una explicacién detallada de la composicién del precio ofertado de cada item, rubro o partida
adjudicable, conforme al siguiente parametro:

1. En obras publicas: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al
20% para ofertas por debajo del precio referencial y 10% para ofertas que se encuentren por encima del
referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratacion.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien o
servicio, el precio sera declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El analisis de los precios, con esta metodologia, sera aplicado a cada item, rubro o partida que componga la ofertay
en cada caso debera ser debidamente fundada la decisién adoptada por la Convocante en el ejercicio de su facultad
discrecional.

Para la evaluacién de ofertas basada en la multiplicidad de criterios, en cuanto al andlisis del precio se podra
considerar el parametro

mposicion de Preci

La estructura minima del desgloce de composicion de los precios, sera:
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Fecha

ftem N°

Obra

Unidad:

Modelo de Equipo

Horas de ¢/ equipo

Costo Horario

Costo Total Hora Horario

a. Equipoa
utilizar Gs. Gs.
A. Total Gs.
b. Manode Cantidad de Horas de c/ Costo Horario Costo Total Hora Horario
Obra Trabajadores Trabajador Gs. Gs.
B. Total Gs.

C. Produccién de equipo p/h=

Costos Horario (A+B)

D. Costo Unitario de la Ejecucion (A+B)/C =D

E.

Materiales

Unidad

Consumo

Costo Horario
Gs.

Costo Total Hora Horario
Gs.
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C) Total Gs.

F. Transporte DMT KM Consumo Costo Horario | Costo Total Hora Horario
Gs. Gs.
C) Total Gs.

Costo Directo Total [D+E+F] Gs
Gastos Generales [% s/ (CDT)] (GG) Gs
Beneficio e Impuestos [% s/ (CDT)] (Bel) Gs
Costo Unitario [CDT + G.G. + BEL] (CU) Gs

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)

COSTO UNITARIO ADOPTADO [CU + IVA]

El oferente podra presentar junto con su oferta el desgloce de composicién de precios, cuando su oferta se encuentre fuera de los

pardmetros establecidos en la clausula anterior.
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En los procedimientos de contratacion de caracter internacional, las convocantes otorgaran el beneficio de margen de
preferencia del 10% (diez por ciento), a las ofertas que incorporen:

1. Elempleo de los recursos humanos del pais.
2. Laadquisicion y locacion de bienes producidos en la Republica del Paraguay.

Para el otorgamiento del beneficio, los Oferentes deberan acreditar como minimo el porcentaje de contenido nacional
establecido en la reglamentacion vigente en la materia.

1. Formulario de Oferta (*)

[El formulario de oferta y lista de precios, generados electronicamente a través del SICP, deben ser completados y firmados
por el oferente.

En caso de que se emplee el médulo de oferta electronica se considerard que el listado de items forma parte del formulario
de oferta electronica, y deberd sujetarse en todo lo demads a la reglamentacion vigente.]

2. Garantia de Mantenimiento de Oferta (*)
La garantia de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma establecida en el SICP.
3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social (**)
4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**)
5. Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)
6. Patente comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento del oferente. (**)

7. Declaracién Jurada de “Declaracién de Personas”, de conformidad con el formulario estandar -
Seccién Formularios (**)
8. Documentos legales .Oferentes.

8.1. Personas Fisicas.
a. Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta. (*)
b. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes - RUC (*)

c. En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representacidn, deberd acompafiar una fotocopia
simple de su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura
Publica para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitacién. No es necesario que el
poder esté inscripto en el Registro de Poderes. (*)

8.2. Personas Juridicas.

1. Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona juridica tales como la Escritura
Publica de Constitucion y protocolizacién de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberan estar inscriptos en la
Seccidn Personas Juridicas de la Direccion de Registros Publicos. (*)

2. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes. (*)

3. Fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o apoderados de la sociedad. (*)

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
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oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Publica (no es necesario
que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representacion del
firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anénimas. (*)

8.3. Oferentes en Consorcio.

a. Cadaintegrante del consorcio que sea una persona fisica domiciliada en la Republica del Paraguay deberd presentar
los documentos requeridos para Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes Individuales.
Personas Fisicas. Cada integrante del consorcio que sea una persona juridica domiciliada en Paraguay debera
presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales Personas Juridicas. (*)

b. Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intencién de constituir el consorcio por escritura
publica en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato. Las formalidades de los acuerdos de
intencién y de los consorcios seran determinadas por la Direccién Nacional de Contrataciones PUblicas (DNCP). (*)

c. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intencidn de
consorciarse. Estos documentos pueden consistir en (*):
i. Un poder suficiente otorgado por escritura publica por cada miembro del consorcio (no es necesario
que esté inscripto en el Registro de Poderes); o
ii. Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representacion del
firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anénimas.

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
consorcio, cuando se haya formalizado el consorcio. Estos documentos pueden consistir en (*):
i. Un poder suficiente otorgado por escritura publica por la Empresa Lider del consorcio (no es necesario que
esté inscripto en el Registro de Poderes); o
ii. Los documentos societarios de la Empresa Lider, que justifiquen la representacion del firmante, tales como
actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades andnimas.

En caso de que los procedimientos no sean por el mddulo de oferta electrdnica, el oferente debera presentar el Formulario de
Oferta y la Planilla de precio, para los casos en que se utilice el Médulo de Oferta Electrénica los datos se deberan cargar en el
Formulario de oferta electrénica de conformidad a la normativa vigente.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta de
conformidad al Decreto Reglamentario.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberan estar vigentes a la fecha y hora tope de presentacion de ofertas.

Con el objetivo de calificar la situacidn financiera del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacion
requerida
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Coeficiente de
Liquidez: Activo
corriente / Pasivo
Corriente debe ser
igual o mayor a /1/.
Esta informacidn sera
extraida del Balance
General
correspondiente a los
ejercicios fiscales
cerrados.
[2020,2021,2022,2023]

Coeficiente de
Solvencia: Pasivo
Total / Activo Total
igual o menor a /0,80].
Esta informacion sera
extraida del Balance
General
correspondiente a los
ejercicios fiscales
cerrados
[2020,2021,2022,2023].

Oferente
Individual

Debe
cumplir
conel
requisito.

Debe
cumplir
con el
requisito.

Consorcios

Todas las
Partes
Combinadas

Cada
Socio

Debe
cumplir
con el

requisito.

Debe
cumplir
conel

requisito.

Completar el
formulario
"Situacion
Financiera"y
presentar los
documentos
que se indiquen
en el pliego de
basesy
condiciones.

Completar el
formulario
"Situacion
Financiera"y
presentar los
documentos
que se indiquen
en el pliego de
basesy
condiciones.
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¢ Demostrar que posee Debe Debe
0 que tiene acceso a cumplir cumplir con
suficientes activos conel el requisito

liquidos, activos reales ~ requisito.

libres de gravamenes,
lineas de crédito y
otros medios
financieros
(independientemente
de cualquier anticipo
estipulado en el
contrato) para cumplir
los requisitos en
materia de flujo de
fondos para la
construccién exigidos
para el o los contratos
en caso de
suspension,
reanudacion de faenas
u otros retrasos en los
pagos.

El minimo de activos
liquidos y/o acceso a
créditos libres de
otros compromisos
contractuales del
adjudicatario sera:
[20%]

Las deducciones al flujo de
fondos exigidos por
compromisos derivados de
otros contratos solo se
haran cuando dichos
contratos se encuentren en
ejecucion.

Este minimo de activos
liquidos que constituira el
capital operativo, debe ser
el resultado de la diferencia
entre el Activo Corriente
menos el Pasivo Corriente.

Puede ser complementado
con lineas de crédito
otorgadas por entidades
financieras.

Debe
cumplir
por lo
menos
conel
[25% ]
del
requisito
minimo

Debe
cumplir
por lo
menos
conel
[40% ]
del
requisito
minimo

Completar el
formulario
"Situacion
Financiera",y
presentar los
documentos
probatorios
que se indiquen
en el pliego de
basesy
condiciones.

Para evaluar el presente criterio, el oferente debera presentar las siguientes documentaciones:
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Ex

a. [Autorizacidn para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el oferente es cliente]

b. [Indicar y adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del oferente a recursos financieros para
cumplir los requisitos de calificacion, bastando para el efecto Cartas Compromiso de un Banco de plaza de otorgar
una linea de crédito al oferente.]

c. Fotocopia Autenticada del Balance General y Cuadro de Estado de Resultados de los afios [2020, 2021 2022,2023]

contribuyentes IRE

. Certificado de Cumplimiento Tributario vigente a la fecha de apertura
Formularios de Declaracién Jurada de Renta para contribuyentes de IRE

IVA General de los ultimos [36] meses, para contribuyentes sélo del IVA General
. Formulario 106 de los altimos 4 afios para contribuyentes del IRPC h. Formulario 104 de los ultimos [4] afios para

@ -~ 0 O

contribuyentes de Renta Personal

rienci ner

Requisitos Minimos

Requisitos de Cumplimiento

Oferente
Individual

Consorcios

Todas las
Partes
Combinadas

Cada Socio

Socio Lider

Documentacién requerida
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Ex

« Haber generado, Debe Debe Debe Debe Completar los
durante los mejores cumplir cumplir con cumplir cumplir Formularios: Experiencia
cinco (5) afios de conel el requisito. por lo por lo generalen
los Gltimos diez (10) | requisito. menoscon | menoscon | construcciény Facturacién
afios, en promedio el [25%] el [40% ] anual media en
un volumen anual de los de los construccion.
de facturacién igual requisitos requisitos
o superior a /70 %) minimos minimos
requeridos. | requeridos.
e El promedio del
volumen anual de
negocios se define
como el total de las
facturas legales
correspondientes a
obras en ejecucion
o terminadas por el
oferente, dividido
el nimero de (5)
afos sefialado en el
parrafo precedente.
- - e
rienci ifica en obr
Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacién
Oferente Consorcios
Individual

Todas las Cada Socio Socio Lider

Partes

Combinadas
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Participacién en calidad de Debe Debe Debe Debe Completar el

contratista, integrante de un cumplir cumplir con cumplir cumplir formulario de
consorcio en el porcentaje de conel el requisito. por lo por lo "Experiencia
participacién, o subcontratista requisito. menos con menos con especificaen
autorizado por la el [25%] el [40% ] Construccion"
Administracién Contratante en de los de los

al menos un /1] contrato, requisitos requisitos

durante los Gltimos diez /10] minimos minimos

afios, similares a las obras requeridos. | requeridos.

propuestas.

La similitud debe basarse en la
escala fisica, la complejidad,
los métodos o la tecnologia, u
otras caracteristicas técnicas,
conforme a lo descrito en la
Seccidn Descripcion de la
Obra.

¢ Afin de cumplir este requisito,
las obras deberan estar
terminadas en un [70%] por lo
menos, y el desempefio
debera haber sido
satisfactorio.

e Contar con experiencia Debe Debe Debe Completar los
minima para el contrato que cumplir cumplir cumplir formularios:
antecede u otros contratos, conel por lo por lo "Experiencia
ejecutados en el periodo requisito. menos con menos con General en
[2020,2021,2022,2023] en las el [25% ] el /40%] Construccién"y
siguientes actividades clave: de 10'5' de 10.5. "'Sltuac.lon
[Const.de aulas y/o Sanitarios] requisitos requisitos Financiera"

minimos minimos

requeridos. | requeridos.

La experiencia solicitada tiene como base la envergadura de la obra y el alto impacto institucional de la misma.

Los siguientes documentos seran los considerados para la evaluacion de los presentes criterios:
1. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.
2. Documento que avale la recepcion definitiva de la obra.
3. Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como minimo el 50% de la oferta presentada.

4. Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompafiar el documento que acredite la autorizacién de la
Administracion Contratante para participar como tal en el contrato.
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Los siguientes documentos seran los considerados para la evaluacion de los presentes criterios:

1. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.

2. Documento que avale la recepcidn definitiva de la obra.

3. Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como minimo el 50% de la oferta presentada.

4. Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompafiar el documento que acredite la autorizacién de la
Administracion Contratante para participar como tal en el contrato

- pacidad o d I

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de personal del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos minimos Requisitos de cumplimiento Documentacién
requerida
Oferente Consorcios
individual
Todas las Cada Socio
partes socio | lider
combinadas
Demostrar que cuenta con personal debidamente | Debe Debe Completar el
calificado para desempefiar los siguientes cargos cumplir cumplir con formulario:
clave: [Director de Obras (Ingeniero Civil o Vial con el el requisito "Lista del
como minimo de 5 afios de experiencia) requisito personal
Residente de Obras (como minimo de 5 afios de propuesto para
experiencia) la obra"
Como minimo debera contar con un Jefe o
Superintendente de Obras con [5 afios] de
experiencia en obras de naturaleza y complejidad
similares.
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Requisi men raev r i n materi rson

1. Curriculum en el que se mencione la calificacién y experiencia del personal clave, técnico y de administracién, propuesto
para desempefiarse en el lugar de ejecucion de las obras a los fines del contrato.

2. Referencias de empresas que confirmen un desempefio satisfactorio.

3. El oferente también debera presentar el listado de ingeniero, oficiales y ayudantes de obra, como minimo, compuestos
por un 50% del departamento de caaguazu

i n materi i

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de equipos del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacién
requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio Lider
Partes Socio
Combinadas
Debe Deben Debe Debe Completar los

e Demostrar que puede disponer

oportunamente de los equipos cumplir cumplir con cumplir cumplir formularios:
esenciales en propiedad o en conel el requisito. por lo por lo "Lista de
alquiler, que a continuacién se requisito. menos menos con Equipos"y
indican: /2 camiones volquetes, conel el [40% ] "Cronograma
y todos los equipos de [25% ] de de los de Utilizacién
proteccion requeridos en obra los N ref:IL.'iSitOS de Equipos"
publica] requisitos minimos

e Los equipos minimos minimos requeridos.
necesarios presentados por los requeridos

oferentes no deberan estar
comprometidos en otras obras.

1. Declaracién jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la (Empresa) se encuentran con
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disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones aceptables
para realizar los trabajos a que seran destinados.

2. Cuadro de revalto fijo en el caso de propietarios de equipos.
3. Autorizacion para verificar la veracidad de las informaciones sefialadas en el apartado Coeficiente de Solvencia.

4. En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo
permanecera en la obra todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas especificadas; (i) contrato de
alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada por el propietario de que los equipos seran cedidos en alquiler o
leasing.

Con el objeto de realizar la revisidn, evaluacion, comparacion y posterior calificacién de ofertas, el Comité de Evaluacion
podra solicitar a los oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los oferentes se
realizaran por escrito.

A los efectos de confirmar la informacidén o documentacién suministrada por el oferente, el Comité de Evaluacidn, podra
solicitar aclaraciones a cualquier fuente publica o privada de informacién.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no seran
consideradas.

No se solicitara, ofrecera, ni permitird ninguna modificacién a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para
confirmar la correccion de errores aritméticos.

Disconformidad, errores y omisiones

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a las bases de la contratacion, el Comité de Evaluacidn, requerira
que cualquier disconformidad u omisién que no constituya una desviacidn significativa, sea subsanada en cuanto a la
informacidn o documentacién que permita al Comité de Evaluacidn realizar la calificacién de la oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluacion emplazara por escrito al oferente a que presente la informacién o documentacion
necesaria, dentro de un plazo razonable no menor a un dia habil, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité de
Evaluacién podra reiterar el pedido cuando la respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no se viole el principio de
igualdad.

Con la condicién de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitacién, la convocante corregira
errores aritméticos de la siguiente manera y notificara al oferente para su aceptacion:

a) Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las
cantidades correspondientes, prevalecera el precio unitario y el precio total sera corregido.

b) Si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevaleceran y se
corregira el total.

) En caso que el oferente haya cotizado su precio en guaranies con décimos y céntimos la convocante procedera a
realizar el redondeo hacia abajo.

Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecera el monto expresado en palabras a menos que la cantidad
expresada en palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevaleceran las cantidades en cifras de
conformidad con los parrafos (a) y (b) mencionados.
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“riterios de d e of

En caso de que existan dos o mas oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de
bases y condiciones del procedimiento de contratacidn, igualen en precio y sean sus ofertas las mas bajas, el comité de
evaluacidn determinara cual de ellas es la mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para
el efecto por la DNCP en la reglamentacion pertinente.

riterios de Adiudicacid

De acuerdo con el mercado, el objeto del contrato y el ciclo de vida del bien o servicio, podra usarse uno o la combinacién
de varios criterios, previstos en el articulo 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”.

La adjudicacion de la oferta solo podra fundamentarse en la evaluacion de los criterios sefialados en los documentos del
procedimiento de contratacion.

En los procedimientos de contratacion en los cuales se aplique la combinacién de criterios, la evaluacién de las ofertas se
llevara a cabo con base a la metodologia, criterios y parametros establecidos en los pliegos de bases y condiciones que
permitan establecer cudl es aquella que ofrece mayor valor por dinero.

En los demas casos, la convocante adjudicara el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la mas baja y
cumpla sustancialmente con los requisitos de las bases y condiciones, siempre y cuando la convocante determine que el
oferente esta calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicacion en los procedimientos de contratacion en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, se efectuara por
las cantidades o montos maximos solicitados en el procedimiento de contratacion, sin que ello implique obligacién de la
convocante de requerir la provision de esa cantidad o monto durante de la vigencia del contrato, obligdndose si respecto de las
cantidades o montos minimos establecidos.

2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto minimo establecido, debera consultar al proveedor si desea
ampliarlo para el siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el minimo.

3. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad de Bienes y/o Servicios
requeridos, por razones de disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podran
alterar los precios unitarios u otros términos y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitacidn.

En aquellos procedimientos de contratacidn en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, cuando la Convocante deba
disminuir cantidades o montos a ser adjudicados, no podra modificar el monto o las cantidades minimas establecidas en las bases
de la contratacion.

Notificaciones

Cuando la convocante opte por notificar la adjudicacién a través del SICP, la notificacion de la misma serd realizada
de manera automatica, a los correos declarados en el Registro de Proveedores del Estado de los oferentes
presentados. A efectos de la notificacidn oficial, solo seran considerados tales correos electrdnicos. La notificacién
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comprendera la Resolucién de la adjudicacion, el informe de evaluacion.

En sustitucion de la notificacion a través del SICP, las Convocantes podran dar a conocer la adjudicacion por medios
fisicos o electrdnicos a cada uno de los oferentes, acompafiados de la copia integra de la resolucion de adjudicacién
y del informe de evaluacion, de conformidad al articulo 62 del Decreto.

La no entrega del informe en ocasidn de la notificacion, suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la
convocante haga entrega de dicha copia al oferente solicitante.

3. En caso de la convocante opte por la notificacion fisica a los oferentes participantes, deberad realizarse
Unicamente con el acuse de recibo y en el mismo con expresa mencion de haber recibido el informe de evaluacién y
la resoluciéon de adjudicacion.

4. Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberan ser notificadas a todos los oferentes, segin el
procedimiento indicado precedentemente.

5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberan ser por escrito y dirigirse a la direccién indicada en el
contrato.

Audiencia Informativa

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendra la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la
convocante explique los fundamentos que motivan su decision.

La solicitud de audiencia informativa no suspendera ni interrumpira el plazo para la interposicidn de protestas.

El procedimiento de realizacion de la misma debera ajustarse a las reglamentaciones vigentes para el efecto.
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SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES
TECNICAS

Esta seccion constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para
que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

Al lescripcion de las of

ESPECIFICACIONES TECNICAS
AULA INICIAL: 5.80X 6.80
TECHO: CHAPA CON NUCLEO DE ISOPOR

INSTITUCION: ESC. BAS. 6015 VILLA DEL MAESTRO

1 LETRERO DE OBRA CARTEL DE OBRA.

1,00 X 2,00 ,
? ’ EL CONTRATISTA debera prever en su oferta, el costo de un

letrero de 2,00m x 1,50m. Este letrero lo colocard EL
CONTRATISTA en lugar indicado por el Fiscal de obras
dentro de los 10 dias de iniciada la obra y permanecerd en la
obra o en el lugar indicado, hasta que el Fiscal de obra lo
estime conveniente. Las mismas deberan estar incluidas
dentro de la oferta. El letrero sera de chapa negra N° 24 con
armazén de hierro galvanizado y pintado con esmalte
sintético. La altura a que debe ser colocado el letrero serd
de 1.20 metros, contando desde el nivel natural del terreno
hasta la parte inferior del letrero.
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LIMPIEZAY
PREPARACION DE
TERRENO

LIMPIEZA Y PREPARACION DEL TERRENO.,

Previo al replanteo o marcacién de los edificios EL
CONTRATISTA efectuara la limpieza del terreno de malezas,
escombros, construcciones precarias, etc., si los hubiere. Si
en el sitio hubiere arboles que entorpezcan el
emplazamiento de la obra, deberan ser derribados y sus
raices extraidas totalmente, previa conformidad del Fiscal
de Obras. El resto de los arboles se protegera y se cuidara
adecuadamente durante todo el tiempo que duren las
faenas. En caso de existir construcciones precarias que
deban demolerse debera presupuestarse dentro de este
rubro. Si se encontraren hormigueros deberan ser
eliminados antes de dar comienzo a la obra, asi como
insectos, termitas, tacuries, etc. EL CONTRATISTA debera
eliminar del predio de la construccion todos los materiales
provenientes de la limpieza y del destronque de los arboles,
quemandolos o empleando cualquier método de
eliminacién, antes de efectuar el replanteo.

VALLADO DE OBRAS

VALLADO PERIMETRAL

EL CONTRATISTA tendra la obligacién de cerrar el perimetro
del obrador con un cerco de 1.60 de altura. Se aclara que los
cercos a colocar en el perimetro que circunda la obra y
obrador, seran con portones y puertas de entrada
suficientemente resistentes de manera a garantizar la
seguridad del cerramiento. El cerco se colocard dentro de
los 10 dias contados a partir de la firma del contrato, las
mismas deberan estar incluidas dentro de la oferta.
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REPLANTEO

REPLANTEO Y MARCACION.

EL CONTRATISTA hara el replanteo de la obra basandose en
los puntos de referencia indicados en los planos, sera
responsable de la exactitud de las medidas y escuadrias.

EL CONTRATISTA suministrard por su cuenta todos los
materiales y mano de obra que se requieran para este
trabajo.

EL CONTRATISTA se hard responsable de la correcta
marcacion de la obra y del cuidado y conservacién de todas
las estacas y otras marcas aprobadas por el Fiscal de Obras.
Se utilizaran estacas de madera de 2 x 3 y cabezales de 1 x 3
como minimo. Se debe cuidar el correcto alineamiento con
las demds construcciones. Una vez limpio y nivelado
perfectamente el terreno de acuerdo a las cotas
especificadas en los planos correspondientes.

EL CONTRATISTA procedera al replanteo general y parcial de
la obra. El replanteo realizado por EL CONSTRUCTOR sera
verificado por el Fiscal de Obras

EL CONTRATISTA deberd revisar las medidas, haciéndose
responsable de cualquier error que pudiere perjudicar a la
obra y/o terceros. Debera preverse dentro de este rubro el
vallado de proteccién a fin de evitar accidentes a alumnos y
profesores de la institucién en el desarrollo de la obra.
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EXCAVACIONY
CARGA DE
CIMIENTO DE P.B.C.

EXCAVACION DE CIMIENTOS.

Los anchos vy las profundidades de las zanjas seran de la
misma medida de los cimientos que contendran,
especificados en los planos de cimentacién. De las
excavaciones se quitaran las piedras, troncos, basuras y
cualquier otro material que por descomposicién pueda
ocasionar hundimientos. Los fondos serdn uniformes,
nivelados y deberan llegar a tierra firme. Si lloviese estando
las zanjas abiertas, se procedera a limpiarlas de lodos y
capas blandas antes de cargarlas. No se permitira rellenos
de las zanjas en caso de errores de niveles. No se realizara
ninguna carga de cimiento sin previa autorizacién escrita del
Fiscal de obras.

. CIMIENTO DE PIEDRA BRUTA.

Se hara con piedra bruta tipo baséltica o arenisca, colocada
y trabada con mezcla 1: 2: 10 (1 balde de cemento, 2 baldes
de cal y 10 baldes de arena lavada). En caso que sea
necesaria la utilizacién de otro material y la cimentacion
deba ser modificada por problemas imprevistos en el
terreno o provisién del material, el supervisor de obras
indicara la solucién del caso. En el caso de las obras con
estructura de H°A°, estd prevista la ejecucion de este rubro
en los bordes de galeria, como asi también en los casos que
por la topografia del terreno exija la construcciéon de muro
de contencién por debajo de la viga cadena inferior a fin de
evitarse el escurrimiento de los rellenos interiores. El
CONTRATISTA deberd prever en este rubro el costo de
dichos trabajos.

DADOS DE H°A®

DADOS DE H°A°

L. e dad
Las excavaciones de las zanjas se haran de las medidas
indicadas en los planos respectivos y los fondos seran
uniformes, nivelados y deberan llegar a terreno firme, las
armaduras de parrilla de dados deberan asentarse sobre
sello de H° pobre con mezcla 1: 3: 6 (cemento- arena-
triturada), el recubrimiento minimo de las armaduras no
sera menor a 5 cm. La consistencia del H° debe ser espesa y
no fluida sin mucha agua y no deben estar en contacto con
agentes agresivos, tales como sales, dxidos, etc. Como
norma general no se permitird la utilizacion de H° de
consistencia fluida, recomendandose la utilizacién de H° de
consistencia plastica, evitandose la segregacion de
materiales sélidos y la acumulacidn en exceso de agua libre,
ni de lecherada sobre la superficie de H®.

ENCADENADO
INFERIORY
SUPERIOR DE H°A°

ENCADENADO INFERIORY SUPERIOR
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Encofrados.

La construccion de los encofrados sera impecable. Los
encofrados serdn estancos, a fin de evitar el
empobrecimiento del hormigén por escurrimiento en la
lechada de cemento. Deberan ser de facil desarme a los
efectos de permitir desencofrados parciales o sucesivos de
la estructura a fin de favorecer el endurecimiento del
hormigdn sin alterar las condiciones de alterabilidad del
conjunto. Se dejaran previstos de antemano los agujeros y
nichos necesarios, para los artefactos de iluminacion y
ventiladores. La parte inferior de una de las caras de los
moldes de columnas, quedara abierta hasta poco antes de
colocar el hormigdn a objeto de ver prolijamente limpia la
punta. A los encofrados de las vigas de luces mayores de 6
m, se proveera de una flecha hacia arriba de 2 mm. por cada
metro de luz, ademas los encofrados deberan tener las
dimensiones libres de un par de milimetros mas de los
definitivos, en consideracion del aumento del volumen de la
madera a humedecerse y por contraccién del hormigdn. Los
parantes de sostenes deberan apoyar sobre el suelo por
intermedio de tablones y por interposicion de piezas de
madera en formas de cufias encontradas que permitan
imprimir a aquellos en cualquier momento descansos
paulatinos. Estos parantes no podran tener una separacion
de mas de 0,80 m. Entre los parantes se deberan colocar
alfajias en cruz en forma de contravientos, para garantizar
la estabilidad de aquellos contra refuerzos accidentales. Los
parantes no podran ser empalmados mas de una vez y en
tercio de su altura, en una misma estructura no habra mas
de 25% de parantes empalmados y no mas de uno por cada
cuatro de un mismo elemento; el empalme de los parantes
sera con tablones en los cuatro costados.

Arm r.
o P i6n del ial

El acero para la armadura debera estar siempre protegido
contra lesiones. En el momento de su colocacién en la obra,
deberd estar libre de suciedades, escamas perjudiciales,
pinturas, aceite u otras substancias extrafias. No obstante
cuando el acero tenga sobre su superficie herrumbres
nocivas, escamas sueltas y polvos que puedan ser
facilmente removibles, debera ser limpiado por el método
mas adecuado si asi lo indica el Fiscal de Obras.

* Cortey doblado.

El doblado de las barras de armaduras debera ejecutarse en
frio en la forma indicada en los planos, Los estribos y las
barras de amarre deberan ser doblados alrededor de un
perno cuyos diametros no deberan ser en el caso de los
estribos, menores a 2 (dos) veces y de las barras a 6 (seis)
veces el espesor minimo, con excepcion de las barras mas
gruesas que 1 (una) pulgada, en cuyo caso, el doblado
deberd efectuarse alrededor de un perno de diametro igual a
8 (ocho) veces el diametro de la barra.

¢ Colocacién y fijacién.

Todos los aceros para armaduras deberan ser colocados
exactamente en las posiciones indicadas en los planos y
firmemente sostenidos durante la colocacién y el
asentamiento del hormigdén. Los empalmes o uniones
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deberan ser escalonados tan lejos unos de otros como sea
posible. Las barras deberan ser amarradas en todas las
intersecciones, para las ataduras de las varillas se usaran
alambres de produccién nacional. Para evitar el contacto de
las armaduras con el encofrado, deberan ser separados por
bloques de morteros.

Todas las varillas deberan tener una extensién de fluencia
convencional =4.200 Kg. /cm2.

¢ Agregados.

Los agregados finos y gruesos seran perfectamente limpios y
de una granulometria acorde con el dimensionamiento del
desagiie necesario para obtener un hormigdn cuya
resistencia a los 28 dias serd de 210 Kg. /cm2. Ellos seran
acopiados, medidos y dosificados o transportados a la
hormigonera en la forma aprobada por el Fiscal de Obras.

e Mezclado del Hormigén.

El hormigonado serd mezclado mecanicamente en el lugar
de su aplicacién. El hormigén debera ser completamente
mezclado en una hormigonera de tal capacidad y tipo que
permita la obtencién de una distribucién uniforme de los
materiales en toda la masa resultante. El mezclado a mano
sera permitido en caso de emergencia y con el permiso
escrito del Fiscal de Obras. Cuando tal permiso sea
otorgado, las operaciones de mezclado deberan efectuarse
cuidando que la distribucion de los materiales sea en toda la
masa. El mezclado deberd ser continuado hasta que se
obtenga una mezcla homogénea con la consistencia
requerida. Las cargas de mezclado manual no deberan
exceder el volumen de 250 litros.

VIGA DE GALERIA

VIGA DE GALERIA

Encofrados.

La construccion de los encofrados sera impecable. Los
encofrados seran estancos, a fin de evitar el
empobrecimiento del hormigdn por escurrimiento en la
lechada de cemento. Deberan ser de facil desarme a los
efectos de permitir desencofrados parciales o sucesivos de
la estructura a fin de favorecer el endurecimiento del
hormigdn sin alterar las condiciones de alterabilidad del
conjunto. Se dejaran previstos de antemano los agujeros y
nichos necesarios, para los artefactos de iluminacién y
ventiladores. La parte inferior de una de las caras de los
moldes de columnas, quedara abierta hasta poco antes de
colocar el hormigdn a objeto de ver prolijamente limpia la
punta. A los encofrados de las vigas de luces mayores de 6
m, se proveera de una flecha hacia arriba de 2 mm. por cada
metro de luz, ademds los encofrados deberan tener las
dimensiones libres de un par de milimetros mas de los
definitivos, en consideracidon del aumento del volumen de la
madera a humedecerse y por contraccion del hormigdn. Los
parantes de sostenes deberan apoyar sobre el suelo por
intermedio de tablones y por interposicion de piezas de
madera en formas de cufias encontradas que permitan
imprimir a aquellos en cualquier momento descansos
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paulatinos. Estos parantes no podran tener una separacion
de mas de 0,80 m. Entre los parantes se deberan colocar
alfajias en cruz en forma de contravientos, para garantizar
la estabilidad de aquellos contra refuerzos accidentales. Los
parantes no podran ser empalmados mas de una vez y en
tercio de su altura, en una misma estructura no habra mas
de 25% de parantes empalmados y no mas de uno por cada
cuatro de un mismo elemento; el empalme de los parantes
serd con tablones en los cuatro costados.

Armaduras.
.p i6n del ial

El acero para la armadura debera estar siempre protegido
contra lesiones. En el momento de su colocacion en la obra,
deberd estar libre de suciedades, escamas perjudiciales,
pinturas, aceite u otras substancias extrafias. No obstante
cuando el acero tenga sobre su superficie herrumbres
nocivas, escamas sueltas y polvos que puedan ser
facilmente removibles, debera ser limpiado por el método
mas adecuado si asi lo indica el Fiscal de Obras.

« Cortey doblado.

El doblado de las barras de armaduras debera ejecutarse en
frio en la forma indicada en los planos, Los estribos y las
barras de amarre deberdn ser doblados alrededor de un
perno cuyos didmetros no deberan ser en el caso de los
estribos, menores a 2 (dos) veces y de las barras a 6 (seis)
veces el espesor minimo, con excepcion de las barras mas
gruesas que 1 (una) pulgada, en cuyo caso, el doblado
debera efectuarse alrededor de un perno de diametro igual a
8 (ocho) veces el didmetro de la barra.

¢ Colocacidn y fijacion.

Todos los aceros para armaduras deberan ser colocados
exactamente en las posiciones indicadas en los planos y
firmemente sostenidos durante la colocacién y el
asentamiento del hormigdn. Los empalmes o uniones
deberan ser escalonados tan lejos unos de otros como sea
posible. Las barras deberan ser amarradas en todas las
intersecciones, para las ataduras de las varillas se usaran
alambres de produccién nacional. Para evitar el contacto de
las armaduras con el encofrado, deberan ser separados por
bloques de morteros.

Todas las varillas deberan tener una extensién de fluencia
convencional =4.200 Kg. /cm2.

¢ Agregados.

Los agregados finos y gruesos seran perfectamente limpios 'y
de una granulometria acorde con el dimensionamiento del
desagiie necesario para obtener un hormigdn cuya
resistencia a los 28 dias serd de 210 Kg. /cm2. Ellos seran
acopiados, medidos y dosificados o transportados a la
hormigonera en la forma aprobada por el Fiscal de Obras.

e Mezclado del Hormigén.

El hormigonado serd mezclado mecanicamente en el lugar
de su aplicacién. El hormigén debera ser completamente
mezclado en una hormigonera de tal capacidad y tipo que
permita la obtencién de una distribucién uniforme de los
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materiales en toda la masa resultante. El mezclado a mano
serd permitido en caso de emergencia y con el permiso
escrito del Fiscal de Obras. Cuando tal permiso sea
otorgado, las operaciones de mezclado deberan efectuarse
cuidando que la distribucion de los materiales sea en toda la
masa. El mezclado deberd ser continuado hasta que se
obtenga una mezcla homogénea con la consistencia
requerida. Las cargas de mezclado manual no deberan
exceder el volumen de 250 litros.

LOSETA SOBRE
ABERTURAS

Las mismas seran prefabricadas o construidas en sitio de
obras con las mismas especificaciones correspondientes al
rubro de H°A°

10

MAMPOSTERIA DE
NIVELACION DE 0.45

MURO DE NIVELACION DE 0,45

Seran de ladrillos comunes de primera calidad asentados
con mezcla 1:2:10 (cemento cal arena lavada). A paredes de
elevacion de 0,30 corresponden muros de nivelacion de 0,45
y a los de 0,15 muros de nivelacion de 0,30. Se deberan
prever los pasos de cafierias de desagiies a fin de evitar
roturas posteriores. En el caso de los pilares de la galeria la
nivelacion sera de 0,60 x 0,60.

En este rubro deberd preverse el revoque y pintado del
mismo segln lo indique el Fiscal de Obras, como asi también
debera preverse en el mismo la ejecucién de gradas en los
lugares que asi lo requieran.

11

MAMPOSTERIA DE
NIVELACION DE 0.30

MUROS DE NIVELACION DE 0,30,

Seran de ladrillos comunes de primera calidad asentados
con mezcla 1:2:10 (cemento cal arena lavada). A paredes de
elevacion de 0,30 corresponden muros de nivelacion de 0,45
y a los de 0,15 muros de nivelacion de 0,30. Se deberan
prever los pasos de cafierias de desagiies a fin de evitar
roturas posteriores. En el caso de los pilares de la galeria la
nivelacion sera de 0,60 x 0,60.

En este rubro deberd preverse el revoque y pintado del
mismo segln lo indique el Fiscal de Obras, como asi también
debera preverse en el mismo la ejecucidn de gradas en los
lugares que asi lo requieran.
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12

RELLENOY
APISONADO

RELLENOS Y APISONADOS INTERIORES.

Los rellenos y apisonados se haran por capas sucesivas no
mayores de 0,20 m., con la humectacion adecuada. La
Ultima capa de 0,20 m. se hara con tierra gorda y arena
gruesa, en proporcion del 50%; sobre ésta capa se asentara
el contrapiso.

Para efectuar estos rellenos podra utilizarse la tierra extraida
de las excavaciones para cimientos.

13

AISLACION DE
PAREDES DE 0.15

AISLACION HORIZONTAL

En todos los muros de elevacion sobre la segunda hilada de
ladrillos contados a partir del nivel del piso terminado, se
colocaran capas aisladoras que consisten en un revoque de
0,5 cm. de espesor, perfectamente alisadas con mezcla 1: 3
(cemento-arena lavada). Una vez seca la capa de revoque, se
aplicarad 2 (dos) capas de asfalto caliente sin adiciéon de
ningdn tipo de aditamento, cuidando de cubrir
perfectamente toda la superficie a aislar sin dejar huecos o
infladuras de aire.

14

AISLACION DE
PAREDES DE 0.30

AISLACION HORIZONTAL

En todos los muros de elevacion sobre la segunda hilada de
ladrillos contados a partir del nivel del piso terminado, se
colocaran capas aisladoras que consisten en un revoque de
0,5 cm. de espesor, perfectamente alisadas con mezcla 1: 3
(cemento-arena lavada). Una vez seca la capa de revoque, se
aplicarad 2 (dos) capas de asfalto caliente sin adiciéon de
ningln tipo de aditamento, cuidando de cubrir
perfectamente toda la superficie a aislar sin dejar huecos o
infladuras de aire.
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15

MAMPOSTERIA DE
0.15 PARA REVOCAR

MUROS DE ELEVACION DE 0.15 PAREA REVOCAR.

Todos los muros de elevacién de ladrillos con juntas
ejecutaran con ladrillos comunes de primera calidad (colory
medidas uniforme, aristas vivas, caras planas sin grietas,
dimensiones constantes y con las mismas apariencias) y en
el caso de muros vistos los ladrillos comunes deben ser
seleccionados, bien cocidos y de color uniforme o utilizar
ladrillos prensados veteados. Todo tipo de mamposteria,
respondera exactamente a las indicaciones detalladas en los
planos. Queda  absolutamente  prohibido  hacer
engrosamientos ulteriores por medio de la aplicacién de
ladrillos de plano. Los ladrillos deberan estar bien mojados,
se los hard resbalar a mano en el lecho del mortero,
apretandolos de manera que éste rebase por las juntas y se
recogerd el que fluya de los paramentos. Queda
estrictamente prohibido el empleo de medio ladrillo, salvo
los imprescindibles para la trabazén y, en absoluto, el uso
de cascotes. Los muros, las paredes y pilares se erigiran
perfectamente a plomo, con paramentos bien paralelos ante
siy sin pandeos. Se construiran simultaneamente y al mismo
nivel en todas las partes trabadas o destinadas a serlo para
regularizar el asiento y el enlace de la albafiileria. Los muros
deben construirse bien aplomados y en el caso particular de
las instituciones educativas los muros exteriores son por lo
general vistos, razén por la cual es importante previo a la
ejecucion de estos muros, en los 4 esquineros colocar reglas
de madera o metalicas donde se deben marcar la altura de
las hiladas cuidando que las rendijas no sean superiores a
1.5 cm. esto permite llegar correctamente a los niveles de
antepecho y altura de apoyo de tirantes del techo. La mezcla
debe prepararse con la dosificacién 1: 2: 10 (cemento, cal,
arena lavada) para todos los muros de elevacién y no debe
prepararse mas de la cantidad necesaria a ser utilizada en el
proceso de su ejecucion. Todo mortero que ya se endurecié
o fragud no debe usarse, especialmente si tiene cemento. En
los muros de elevacién por debajo de los antepechos de
ventana y a lo largo del muro debera llevar 2 varillas del 28
en dos hiladas con mezcla 1:3(cemento, arena).
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MAMPOSTERIA DE
0.30 VISTO UNA
CARAS DE
LADRILLON
PRENSADOS
INTERIOR DE
LADRILLOS
COMUNES

MUROS DE ELEVACION DE 0.30 VISTO UNA CARA INTERIOR

DE LADRILLOS COMUNES.

Todos los muros de elevacion de ladrillos con juntas a la
vista se ejecutaran con ladrillos prensados de primera
calidad (color y medidas uniforme, aristas vivas, caras
planas sin grietas, dimensiones constantes y con las mismas
apariencias) y en el caso de muros vistos los ladrillos
prensados deben ser seleccionados, bien cocidos y de color
uniforme o utilizar ladrillos prensados veteados. Todo tipo
de mamposteria, respondera exactamente a las indicaciones
detalladas en los planos. Queda absolutamente prohibido
hacer engrosamientos ulteriores por medio de la aplicacion
de ladrillos de plano. Los ladrillos deberdn estar bien
mojados, se los hard resbalar a mano en el lecho del
mortero, apretandolos de manera que éste rebase por las
juntas y se recogera el que fluya de los paramentos. Queda
estrictamente prohibido el empleo de medio ladrillo, salvo
los imprescindibles para la trabazdn y, en absoluto, el uso de
cascotes. Los muros, las paredes y pilares se erigiran
perfectamente a plomo, con paramentos bien paralelos ante
siy sin pandeos. Se construiran simultaneamente y al mismo
nivel en todas las partes trabadas o destinadas a serlo para
regularizar el asiento y el enlace de la albafiileria. Los muros
deben construirse bien aplomados y en el caso particular de
las instituciones educativas los muros exteriores son por lo
general vistos, razon por la cual es importante previo a la
ejecucion de estos muros, en los 4 esquineros colocar reglas
de madera o metalicas donde se deben marcar la altura de
las hiladas cuidando que las rendijas no sean superiores a
1.5 cm. esto permite llegar correctamente a los niveles de
antepecho y altura de apoyo de tirantes del techo. La mezcla
debe prepararse con la dosificacion 1: 2: 10 (cemento, cal,
arena lavada) para todos los muros de elevacién y no debe
prepararse mas de la cantidad necesaria a ser utilizada en el
proceso de su ejecucion. Todo mortero que ya se endurecié
o fragud no debe usarse, especialmente si tiene cemento. En
los muros de elevacién por debajo de los antepechos de
ventana y a lo largo del muro debera llevar 2 varillas del 28
en dos hiladas con mezcla 1:3(cemento, arena).
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MAMPOSTERIA DE
0.30 PARA REVOCAR
AMBAS CARAS

MUROS DE ELEVACION DE 0.30 PARA REVOCAR AMBAS CARAS

Todos los muros de elevacion de ladrillos con juntas a la
vista se ejecutaran con ladrillos prensados de primera
calidad (color y medidas uniforme, aristas vivas, caras
planas sin grietas, dimensiones constantes y con las mismas
apariencias) y en el caso de muros vistos los ladrillos
prensados deben ser seleccionados, bien cocidos y de color
uniforme o utilizar ladrillos prensados veteados. Todo tipo
de mamposteria, respondera exactamente a las indicaciones
detalladas en los planos. Queda absolutamente prohibido
hacer engrosamientos ulteriores por medio de la aplicacion
de ladrillos de plano. Los ladrillos deberdn estar bien
mojados, se los hard resbalar a mano en el lecho del
mortero, apretandolos de manera que éste rebase por las
juntas y se recogera el que fluya de los paramentos. Queda
estrictamente prohibido el empleo de medio ladrillo, salvo
los imprescindibles para la trabazdn y, en absoluto, el uso de
cascotes. Los muros, las paredes y pilares se erigiran
perfectamente a plomo, con paramentos bien paralelos ante
siy sin pandeos. Se construiran simultaneamente y al mismo
nivel en todas las partes trabadas o destinadas a serlo para
regularizar el asiento y el enlace de la albafiileria. Los muros
deben construirse bien aplomados y en el caso particular de
las instituciones educativas los muros exteriores son por lo
general vistos, razén por la cual es importante previo a la
ejecucion de estos muros, en los 4 esquineros colocar reglas
de madera o metalicas donde se deben marcar la altura de
las hiladas cuidando que las rendijas no sean superiores a
1.5 cm. esto permite llegar correctamente a los niveles de
antepecho y altura de apoyo de tirantes del techo. La mezcla
debe prepararse con la dosificacién 1: 2: 10 (cemento, cal,
arena lavada) para todos los muros de elevacién y no debe
prepararse mas de la cantidad necesaria a ser utilizada en el
proceso de su ejecucion. Todo mortero que ya se endurecié
o fragud no debe usarse, especialmente si tiene cemento. En
los muros de elevacién por debajo de los antepechos de
ventana y a lo largo del muro debera llevar 2 varillas del 28
en dos hiladas con mezcla 1:3(cemento, arena).
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MAMPOSTERIA DE
0.15VISTOAUNA
CARA DE LADRILLON
PRENSADOS

MUROS DE ELEVACION DE 0.15 VISTO UNA CARA .

Todos los muros de elevacion de ladrillos con juntas a la
vista se ejecutaran con ladrillos prensados de primera
calidad (color y medidas uniforme, aristas vivas, caras
planas sin grietas, dimensiones constantes y con las mismas
apariencias) y en el caso de muros vistos los ladrillos
prensados deben ser seleccionados, bien cocidos y de color
uniforme o utilizar ladrillos prensados veteados. Todo tipo
de mamposteria, respondera exactamente a las indicaciones
detalladas en los planos. Queda absolutamente prohibido
hacer engrosamientos ulteriores por medio de la aplicacion
de ladrillos de plano. Los ladrillos deberdn estar bien
mojados, se los hard resbalar a mano en el lecho del
mortero, apretandolos de manera que éste rebase por las
juntas y se recogera el que fluya de los paramentos. Queda
estrictamente prohibido el empleo de medio ladrillo, salvo
los imprescindibles para la trabazdn y, en absoluto, el uso de
cascotes. Los muros, las paredes y pilares se erigiran
perfectamente a plomo, con paramentos bien paralelos ante
siy sin pandeos. Se construiran simultaneamente y al mismo
nivel en todas las partes trabadas o destinadas a serlo para
regularizar el asiento y el enlace de la albafiileria. Los muros
deben construirse bien aplomados y en el caso particular de
las instituciones educativas los muros exteriores son por lo
general vistos, razén por la cual es importante previo a la
ejecucion de estos muros, en los 4 esquineros colocar reglas
de madera o metalicas donde se deben marcar la altura de
las hiladas cuidando que las rendijas no sean superiores a
1.5 cm. esto permite llegar correctamente a los niveles de
antepecho y altura de apoyo de tirantes del techo. La mezcla
debe prepararse con la dosificacién 1: 2: 10 (cemento, cal,
arena lavada) para todos los muros de elevacién y no debe
prepararse mas de la cantidad necesaria a ser utilizada en el
proceso de su ejecucion. Todo mortero que ya se endurecié
o fragud no debe usarse, especialmente si tiene cemento. En
los muros de elevacién por debajo de los antepechos de
ventana y a lo largo del muro debera llevar 2 varillas del 28
en dos hiladas con mezcla 1:3(cemento, arena).

19

ENVARILLADO BAJO
ABERTURAS

ENVARILLADO DE MAMPOSTERIA

El envarillado o costura de los muros bajo aberturas se
realizaran con la colocacién de dos varillas de @ 8 en forma
lineal en dos hiladas bajo las aberturas con un solape
minimo de 0.50 mts a ambos lados de la abertura

Las varillas, deberdn ser colocadas con mezclas 1:3
(cemento - arena);
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PILARES DE
MAMPOSTERIA DE
LADRILLOS
COMUNES PARA
REVOCAR DE
GALERIA

PILARES MAMPOSTERIA DE LADRILLOS COMUNES PARA

REVOCAR PARA GALERIAS.

Llevaran estructura de H°A° (nlcleo) y capitel de H°.
Deberan ejecutarse de acuerdo a lo indicado en el plano
respectivo y respetando las Especificaciones particulares
correspondiente a los componentes de dicho rubro.

21

TECHO DE CHAPAS
CON NUCLEO DE
ISOPOR SOBRE
ESTRUCTURA
METALICA

TECH N CHAPA TERMO ACUSTICA CON NUCLEO DE
ISOPOR SOBRE ESTRUCTURA METALICA

Incluye todos los elementos necesarios para su terminacion,
como ser: chapas (de zinc, pre-pintada, o trapezoidal de
acero galvanizado tipo sandwich con aislacion incorporado,
terminaciones de cumbrera superior e inferior, lateral y
frontal), cielo raso de madera o PVC, estructuras metalicas
(reticulado, perfiles, pdrticos, etc.), tornillos de sujecion,
aislantes, etc., imprescindibles para la buena y correcta
terminacién del techo.

El techo sera de chapa de zinc galvanizada, o las nombradas
mas arriba, N° 26. Los componentes estructurales y la
distribucién de la estructura metélica se ajustaran
estrictamente a los planos respectivos y sélo podran
introducirse cambios o modificaciones con autorizacién del
Fiscal de Obras. Las chapas de zinc iran colocadas con dos
ondulaciones superpuestas lateralmente como minimo e
iran sujetas con ganchos galvanizados roscados; tuercas,
arandelas metalicas y de goma, o los elementos
indispensables para la colocacién y buena terminacién de
los mismos. La pendiente del techo sera del 20%.-

La estructura soporte del cielorraso (machimbrado de
madera o PVC) deberd ir amarrada a la estructura metalica
que sustenta el techo. Se debera prever la colocacidn de dos
extractores edlicos.

Se utilizard espuma de polietileno de 5 mm, con aluminio a
una cara para la aislacién térmica con todos los elementos
necesarios para su fijacion.

Toda la estructura metalica recibird un tratamiento de
antiéxido previo a la terminacion con pintura sintética.

Estas especificaciones técnicas abarcan todo lo
concerniente a la provisidn de materiales y su elaboracion
para ejecutar estructuras de acero de acuerdo con los
planos estructurales. El Contratista proveera todos los
materiales, equipos y mano de obra necesarios para ejecutar
la obra a él encargada, y que se describen en los planos,
planillas y en estas especificaciones técnicas que pasan a
formar parte del Contrato.

Previo al inicio de los trabajos correspondientes, el
Contratista deberd verificar y cotejar los planos de
replanteos con las plantas arquitecténicas y de
instalaciones. Si existieran discrepancias la comunicara
inmediatamente a la Fiscalizacién y los nuevos calculos y
planos se haran por su cuenta.

Todas las estructuras de acero se ejecutaran de acuerdo con
las buenas reglas del arte y con las normas que a
continuacion se indican:
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. Norma NP-79 para la accidn del viento, INTN

. Norma MV-101 para las cargas gravitatorias, Instruccion
Espafiola

. Norma MV-102 para lo referente a la calidad del acero,
Instruccidn Espafiola

. Norma MV-104 para lo referente a uniones soldadas,
Instruccidn Espafiola

22

REVOQUE DE
PAREDES
INTERIOR/EXTERIOR
A UNA CAPA

REV E

Interi iord

Los muros se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:16
(cemento-cal-arena lavada). Antes de su realizacidn, éstos
deberdan mojarse abundantemente. Todo revoque
terminado no serd de espesor mayor a 1,5 cm. y sera
perfectamente liso y uniforme, sin superficies combadas o
desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas
seran vivas. En las mochetas, cantos y aristas, sera usada
una mezcla 1:1:4 (cemento-cal-arena). Los revoques
deberan tener un aspecto uniforme una vez concluidos. La
mezcla para revoque serd hecha con arena tamizada y cal
colada. Este revoque interior incluye en el rubro, los
revoques de encadenado y vigas, que coinciden con los
muros; pero a éstos Ultimos se le hara previamente una
azotada de cemento-arena (1: 3).

Exterior d hidrof

Los muros se revocaran a una capa con mezcla 1:4:16
(cemento-cal-arena), con adicién especial de ceresita en
porcentaje adecuado.

23

REVOQUE DE
PILARES DE
GALERIA

REV ES DE PILARES DE GALERIA

De pil . |

Los muros se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:16
(cemento-cal-arena lavada). Antes de su realizacidn, éstos
deberdn mojarse abundantemente. Todo revoque
terminado no sera de espesor mayor a 1,5 cm. y sera
perfectamente liso y uniforme, sin superficies combadas o
desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas
seran vivas. En las mochetas, cantos y aristas, sera usada
una mezcla 1:1:4 (cemento-cal-arena). Los revoques
deberan tener un aspecto uniforme una vez concluidos. La
mezcla para revoque serd hecha con arena tamizada y cal
colada. Este revoque interior incluye en el rubro, los
revoques de encadenado y vigas, que coinciden con los
muros; pero a éstos Ultimos se le hara previamente una
azotada de cemento-arena (1: 3).
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REVOQUE DE VIGA
DE GALERIA

REVOQUE DE VIGA DE GALERIA

De pilar revia az

Los muros se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:16
(cemento-cal-arena lavada). Antes de su realizacién, éstos
deberan mojarse abundantemente. Todo revoque
terminado no serd de espesor mayor a 1,5 cm. y sera
perfectamente liso y uniforme, sin superficies combadas o
desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas
seran vivas. En las mochetas, cantos y aristas, sera usada
una mezcla 1:1:4 (cemento-cal-arena). Los revoques
deberan tener un aspecto uniforme una vez concluidos. La
mezcla para revoque sera hecha con arena tamizada y cal
colada. Este revoque interior incluye en el rubro, los
revoques de encadenado y vigas, que coinciden con los
muros; pero a éstos Gltimos se le hard previamente una
azotada de cemento-arena (1: 3).

25

REVOQUE DE
MOCHETAS

REVOQUE DE MOCHETAS

Se ejecutara con cemento arena (1: 3), debiendo ejecutarse
con una pendiente de por lo menos 1 cm. hacia el exterior,
de tal forma que el agua se escurra con facilidad. Se pintara
con color ceramica. El alféizar interior debera ir revocado
con mezcla (1:3) cemento-arena y pintado con pintura latex
color a definir con la fiscalizacién

26

REVOQUE DE
NIVELACION

REVOQUE DE MOCHETAS

Se ejecutara con cemento arena (1: 3), debiendo ejecutarse
con una pendiente de por lo menos 1 cm. hacia el exterior,
de tal forma que el agua se escurra con facilidad. Se pintara
con color cerdmica. El alféizar interior debera ir revocado
con mezcla (1:3) cemento-arena y pintado con pintura latex
color ceramica.
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27

CONTRAPISO DE
CASCOTE

CONTRAPISO DE HORMIGON DE CASCOTES.

Los contrapisos seran de hormigdn de cascotes con mezcla
1:6 (cemento arena) y doce (12) partes de cascotes cuyos
didmetros oscilaran entre 2 y 5 cm. El contrapiso no podra
tener un espesor inferior a los 10 cm., debiendo mojarse
abundantemente los cascotes antes de ser mezclados. En
ningln caso se colocaran los cascotes en forma separada de
la mezcla. El contrapiso ird asentado sobre el terreno
natural, el cual deberéd estar bien apisonado antes de su
cargamento. La superficie del contrapiso deberd estar bien
nivelado y alisado de tal manera que para la colocacién del
piso no sea necesario rellenarlos con arena, ni con ningln
otro material que no sea la mezcla correspondiente para su
colocacién.

En caso de ser necesarias pequefias pendientes en los pisos,
como sucede en los bafios, corredores, etc., el contrapiso ya
debera prever las pendientes. No se permitira el uso de cal
en el contrapiso y de ser comprobada tal situacién, se
procederd  al levantamiento total por cuenta  del
CONSTRUCTOR. EL hormigdn de cascotes deberd ser
preparado a maquina.

28

CARPETA DE
NIVELACION

CARPETA DE NIVELACION

Sobre el contrapiso de cascotes se ejecutara una carpeta
alisada con mortero 1:3+hidréf. (cemento,Arena-hidréfugo),
perfectamente nivelada, sobre la cual se asentaran
directamente las piezas con mezcla adhesiva especial para
ceramica.

29

PISO CERAMICO P14
ANTIDESLIZANTE

Pl ERAMICO ANTIESLIZANTE

Los pisos seran de cerdmica esmaltada (Pl 4), antideslizante,
tamafio (en relacién al drea a cubrir) y color a determinar por
la fiscalizacién, protegidos en obra a fin de evitar roturas u
otros dafios posibles. No deberan presentar agrietamientos,
alabeos ni otros defectos, y los cortes de las piezas deberan
ser hechos a maquina. Seran fijadas con mezcla adhesiva
especial para ceramica.

Las dimensiones y color seran uniformes. Antes de su
colocacidn, el contratista debera presentar una muestra del
material al fiscal de obras para su aprobacidn. Las juntas
entre las piezas no seran mayores a 5 mm y seran rellenadas
con pastina base blanca o color segtin color de la pieza
seleccionada.
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30 | GUARDA OBRAS DE GUARDA OBRAS
PISO BALDOSONES
0.40 X 0.40 INCLUYE
CONTRAPISO Y Los mismos seran ejecutados con cordones de ladrillo de
CORDONES 0.15 y contrapiso de H°C® y una terminacién de baldosones
de 0.40x0.40
31 | ZOCALO CERAMICO ZOCALOS.
Zébcalos ceramicos
Se colocaran en todas las uniones de pisopared excepto en
zonas azulejadas. Se fabricara cortando la pieza de piso
ceramico, este trabajo sera ejecutado a maquina con
esmero, precision y las piezas resultantes deberan contar
con la aprobacion del Fiscal de obras. Seran fijadas con
mezcla adhesiva especial para ceramica.
32 | VENTANADE VENTANA COREDIZA DE VIDRIOS TEMPLADOS DE 8MM
VIDRIOS TRASPARENTE CON PERFILERIA DE ALUMINIO
TEMPLADOS DE
SMM 0s Todas las aberturas de aluminio llevaran vidrios templados
TRANSPARENTE gs lir:n:a:isespesor incoloro, segln el disefio especificado
CON PERFILERIA DE P
ALUMINIO 1.50 x Todos los vidrios deberan ser cortadas en las medidas
1.20 exactas siendo el contratista responsable de dicha exactitud,
los perfiles de aluminio seran de color natural.
Los vidrios fijos irdn asentados sobre silicona
33 | VENTANADE VENTANA COREDIZA DE VIDRIOS TEMPLADOS DE 8MM
VIDRIOS TRASPARENTE CON PERFILERIA DE ALUMINI
TEMPLADOS DE
SMM 0s Todas las aberturas de aluminio llevaran vidrios templados
TRANSPARENTE de 8mm de espesor incoloro, segln el disefio especificado

CON PERFILERIA DE
ALUMINIO 1.50 x
1.00

en los planos

Todos los vidrios deberdn ser cortadas en las medidas
exactas siendo el contratista responsable de dicha exactitud,
los perfiles de aluminio seran de color natural.

Los vidrios fijos iran asentados sobre silicona
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34

PUERTA METALICA
DE1.20X2.10

PUERTA METALICA 1,20 X 2,10

El marco de puerta serd de chapa N° 20 doblada y en las
uniones se debera llenar con soldadura y no se permitira que
sean solo puntos visibles. Las puertas seran de dos (2) hojas
de chapa N° 20 doblada e iran fijadas al marco con bisagras
soldadas al mismo (tres unidades por cada hoja).

Cada hoja tendra molduras de cafios de 20 x 20 con pared de
0,90 soldados al mismo. Una de las hojas de puerta tendra
pasadores tipo de embutir (arriba y abajo) de manera que en
su parte superior se fije al marco y en su parte inferior
encastrada en una guia metélica que deberd ir embutida en
el piso. Ademas deberan llevar cerraduras con picaportes de
alta seguridad con doble perno. Todos los detalles
seflalados conforme a planos. Las soldaduras realizadas
deben ser prolijas y suaves al tacto, debiendo utilizarse
masilla para chapa en los lugares que presentan porosidad y
previo a la pintura se debe lijar en forma completa y luego
pintar con dos manos de pintura anticorrosiva o cromato de
zinc de alta calidad, antes de su colocacidn, sobre esta
pintura se daran dos (2) manos de pintura con color marrén
caoba

35

PUERTA METALICA
DE 0.80X2.10

PUERTA METALICA 0.80X2,10

El marco de puerta sera de chapa N° 20 doblada y en las
uniones se debera llenar con soldadura y no se permitira que
sean solo puntos visibles. Las puertas seran de dos (2) hojas
de chapa N° 20 doblada e iran fijadas al marco con bisagras
soldadas al mismo (tres unidades por cada hoja).

Cada hoja tendra molduras de cafios de 20 x 20 con pared de
0,90 soldados al mismo. Una de las hojas de puerta tendra
pasadores tipo de embutir (arriba y abajo) de manera que en
su parte superior se fije al marco y en su parte inferior
encastrada en una guia metélica que deberd ir embutida en
el piso. Ademas deberan llevar cerraduras con picaportes de
alta seguridad con doble perno. Todos los detalles
sefialados conforme a planos. Las soldaduras realizadas
deben ser prolijas y suaves al tacto, debiendo utilizarse
masilla para chapa en los lugares que presentan porosidad y
previo a la pintura se debe lijar en forma completa y luego
pintar con dos manos de pintura anticorrosiva o cromato de
zinc de alta calidad, antes de su colocacidn, sobre esta
pintura se daran dos (2) manos de pintura con color marrén
caoba
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36

PUERTA METALICA
DE 0.60X1.20

PUERTA METALICA 0.60 x 1,20

El marco de puerta serd de chapa N° 20 doblada y en las
uniones se debera llenar con soldadura y no se permitira que
sean solo puntos visibles. Las puertas seran de dos (2) hojas
de chapa N° 20 doblada e iran fijadas al marco con bisagras
soldadas al mismo (tres unidades por cada hoja).

Cada hoja tendra molduras de cafios de 20 x 20 con pared de
0,90 soldados al mismo. Una de las hojas de puerta tendra
pasadores tipo de embutir (arriba y abajo) de manera que en
su parte superior se fije al marco y en su parte inferior
encastrada en una guia metélica que deberd ir embutida en
el piso. Ademas deberan llevar cerraduras con picaportes de
alta seguridad con doble perno. Todos los detalles
seflalados conforme a planos. Las soldaduras realizadas
deben ser prolijas y suaves al tacto, debiendo utilizarse
masilla para chapa en los lugares que presentan porosidad y
previo a la pintura se debe lijar en forma completa y luego
pintar con dos manos de pintura anticorrosiva o cromato de
zinc de alta calidad, antes de su colocacidn, sobre esta
pintura se daran dos (2) manos de pintura con color marrén
caoba

37

PUERTA PERSIANA
METALICA BAJO
MESADA

PUERTA METALICA BAJO MESADA

El marco de puerta sera de chapa N° 20 doblada y en las
uniones se debera llenar con soldadura y no se permitira que
sean solo puntos visibles. Las puertas seran de dos (2) hojas

de chapa N° 20 doblada e iran fijadas al marco con bisagras
soldadas al mismo (tres unidades por cada hoja).

Cada hoja tendra molduras de cafios de 20 x 20 con pared de
0,90 soldados al mismo. Una de las hojas de puerta tendra
pasadores tipo de embutir (arriba y abajo) de manera que en
su parte superior se fije al marco y en su parte inferior
encastrada en una guia metélica que deberd ir embutida en
el piso. Ademas deberan llevar cerraduras con picaportes de
alta seguridad con doble perno. Todos los detalles
sefialados conforme a planos. Las soldaduras realizadas
deben ser prolijas y suaves al tacto, debiendo utilizarse
masilla para chapa en los lugares que presentan porosidad y
previo a la pintura se debe lijar en forma completa y luego
pintar con dos manos de pintura anticorrosiva o cromato de
zinc de alta calidad, antes de su colocacidn, sobre esta
pintura se daran dos (2) manos de pintura con color marrén
caoba

38

REJA METALICA DE
1.50X1.20

REJAS METALICAS

La seran realizadas segin disefio utilizando los mismos
criterios de soldaduras utilizados para puertas metalicas

39

REJA METALICA DE
1.50X1.00

REJAS METALICAS

La seran realizadas segun disefio utilizando los mismos
criterios de soldaduras utilizados para puertas metalicas
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40 PINTURA DE PINTURA DE MAMPOSTERIA AL LATEX
PAREDES AL LATEX .
Los muros revocados nuevos, una vez curados con la pintura
a la cal, deberan ser tratados con 2 manos de pintura al agua
(latex color), utilizar colores claros interiormente y exterior,
se podra utilizar un color mas oscuro, en la parte inferior de
las paredes hasta la altura de las aberturas, y arriba de las
mismas, se podra utilizar el mismo color claro que dentro de
las aulas.
41 PINTURA DE PINTURA CON SILICONA
LADRILLOS VISTOS , . . .
Seran pintadas con dos manos de pintura anti moho,
CON SILICONA . , P -
incoloro o con dos manos de latex color ceramica, siguiendo
el mismo criterio elegido para la pintura de los muros a la
vista.
42 | PINTURADE PINTURA DE ABERTURAS METALICAS
ABERTURAS . PR
METALICAS CON Antes de pintar se pr.ocedera a lltnplérlas, secando' todo
PINTURA SINTETICA her.rumbrej, grasa, suciedad, gtc. Irdn pintadas con pl'ntura
anticorrosiva a cromato de zinc, a dos manos, la primera
antes de su colocacién y la segunda después de la misma.
Sobre esta Ultima mano de pintura anticorrosiva se pintara
con dos manos de pintura sintética color marrén caoba
mate. Se toma como area solamente una cara, en el caso de
los balancines. Este rubro incluye la pintura de todos los
tipos de aberturas metélicas.
43 PINTURA DE PINTURA DE CANALETAS
gﬁg‘:ll)'i;ASY Antes de pintar se procederd a limpiarlas, secando todo

herrumbre, grasa, suciedad, etc. Irdn pintadas con pintura
anticorrosiva a cromato de zinc, a dos manos, la primera
antes de su colocacién y la segunda después de la misma.
Sobre esta Ultima mano de pintura anticorrosiva se pintara
con dos manos de pintura sintética color marrén caoba
mate. Se toma como area solamente una cara, en el caso de
los balancines. Este rubro incluye la pintura de todos los
tipos de aberturas metélicas.
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44 PINTURA DE PINTURA DE ESTRUCTURA METALICAS
ESTRUCTURA DE
TECHO
Antes de pintar se procederd a limpiarlas, secando todo
herrumbre, grasa, suciedad, etc. Irdn pintadas con pintura
anticorrosiva a cromato de zinc, a dos manos, la primera
antes de su colocacién y la segunda después de la misma.
Sobre esta Ultima mano de pintura anticorrosiva se pintara
con dos manos de pintura sintética color a convenir con la
fiscalizacion. Este rubro incluye la pintura de todos los tipos
de estructuras metalicas.
45 ESPEJO DE 4MM ESPEJO DE 4MM CON MARCO DE ALUMINI
CON MARCO DE
ALUMINIO
Donde indiquen los planos se colocaran espejos de cristal
tipo float de 4 mm de espesor.
Los espejos tendran una superficie regular con marco
perimetral de perfil U de aluminio.-
46 CANALETAS Y CANALETAS Y CANOS DE BAJADA.
BAJADAS Todos los bloques tendran su desagiie de techo y se haran
con canaletas y caiios de bajada de chapa galvanizada N° 24,
de acuerdo a las indicaciones de los planos respectivos.
Los cafios de bajada irdn conectados a registro decantador
desde donde seran evacuados hasta los canales de desagiie
a cielo abierto, PV.C. acompaiando las pendientes de los
canales. Iran pintados con anticorrosivos, posterior dara un
acabado con esmalte sintético de color a ser determinado
por el Fiscal de Obras y el costo estara incluido en este rubro
47 DESAGUE CLOACAL, DESAGUE CLOACAL, AGUACORRIENTE, ARETEFACTOS
AGUA CORRIENTE, ACCESORIOS, REGISTROS SEGUN PLANO
ARTEFACTOS,
ACCESORIOS,
REGISTROS SEGUN
PLANO
48 CAMARA SEPTICA CAMARA SEPTICADE 1.00X1.60X1.20
1.00X1.60X1.20
49 | POZO CIEGO 2.00 X POZO0 CIEGO 2.00 X 2.50

2.50
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50 | MESADADE MESADA DE GRANITO CON TRES BACHAS
GRANITO CON TRES
BACHAS 0.50 X 1.75
51 | REVESTIDO DE REVESTIDO DE AZULEJOS
AZULEJOS
52 ESCALERA DE ESCALERA DE ACCESO
ACCESO
53 RAMPA PEATONAL RAMPA PEATONAL 10% DE PENDIENTE ANCHO DE GALERIA
10% DE PENDIENTE
ANCHO DE GALERIA
54 | INSTALACION DE TABLEROS SECCIONALES
TABLEROS DE 6 AG . .
Los tableros en general serdn construidos con chapa N° 14,
con cerraduras de abrir con monedas barras de fases,
neutros y Tierra, pintadas con esmalte sintético, rielera y
todo accesorio para la buena terminacion y seguridad para
los que la operen.
. El cableado de los tableros se deben hacer en forma
ordenada y atar los conductores con cintas de plastico, de
tal forma que deje una buena impresion a la vista. Las
conexiones a las barras se deben hacer con terminales de
cobre.
. En todos los tableros se deben poner nombres a las
llaves TM de tal forma a identificar los circuitos al que
pertenece.
. Todos los tableros seran embutidos en la pared a una
altura de 1,50 mts., medido desde el piso a la base del
tablero.
Los TC son tableros de comando de luces y tomas, y las
llaves a ser utilizadas en este tablero son interruptores tipo
TM. También debe estar aterrado.
55 INSTALACION DE TABLER NTROL DE VENTILADORE

TABLERO DE
VENTILADORES

Los TCV son tableros de comando de ventiladores,
dimensionados de acuerdo a la cantidad de llaves de
ventiladores que irdn colocadas dentro, con fondo de
madera para sujetar las llaves con tornillos y seran aterrados
con jabalina de cobre de 2,00 mts.

50/128



56

ALIMENTACION DE
CIRCUITO DE
TOMASY LUCES

BOCA DE ALIMENTACION DE TOMAS Y LUCES

Las instalaciones se hardn en un todo de acuerdo a las
Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media
como de Baja Tensién, utilizando los materiales adecuados.

Los equipos, accesorios y materiales de uso comun en este
tipo de instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones
vigentes de la ANDE y a Especificaciones Técnicas que se dan
en el numeral 2. La Supervision de Obra rechazara cualquier
material que no cumpla las condiciones exigidas por esas
Reglamentaciones y/o Especificaciones Técnicas.

En los lugares en que la instalacion estara embutida en
muros con ladrillos a la vista, se deberd tener especial
cuidado de que estas cafierias y cajas embutidas se
coloquen durante la construccion de muros y en sus lugares
respectivos con perfecto acabado.

Los cafios instalados en forma visible seran lisos, de plastico.
Los que se coloquen durante la construccién de los muros
en su interior, podran ser corrugados o lisas de plastico.
Los que se deban colocar bajo piso, podran ser de plastico
liso para instalaciones eléctricas o de plastico para baja
presion de los usados para instalaciones sanitarias, segin
las dimensiones.

57

ALIMENTACION DE
CIRCUITO DE
VENTILADORES

BOCA DE ALIMENTACION DE VENTILADORE

Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo con las
Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media
como de Baja Tension, utilizando los materiales adecuados.

Los equipos, accesorios y materiales de uso comin en este
tipo de instalaciones se ajustardn a las Reglamentaciones
vigentes de la ANDE y a Especificaciones Técnicas que se dan
en el numeral 2. La Supervision de Obra rechazara cualquier
material que no cumpla las condiciones exigidas por esas
Reglamentaciones y/o Especificaciones Técnicas.

En los lugares en que la instalacion estard embutida en
muros con ladrillos a la vista, se deberd tener especial
cuidado de que estas cafierias y cajas embutidas se
coloquen durante la construccion de muros y en sus lugares
respectivos con perfecto acabado.

Los cafios instalados en forma visible seran lisos, de plastico.
Los que se coloquen durante la construccién de los muros
en su interior, podran ser corrugados o lisas de plastico.
Los que se deban colocar bajo piso, podran ser de plastico
liso para instalaciones eléctricas o de plastico para baja
presion de los usados para instalaciones sanitarias, segun
las dimensiones. Este rubro contempla cableado y provision
y colocacién de artefactos
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58

ALIMENTACION DE
TP ATS

ALIMENTACIONDETPATS

Las instalaciones se hardn en un todo de acuerdo a las
Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media
como de Baja Tensién, utilizando los materiales adecuados.

Los equipos, accesorios y materiales de uso comun en este
tipo de instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones
vigentes de la ANDE y a Especificaciones Técnicas que se dan
en el numeral 2. La Supervision de Obra rechazara cualquier
material que no cumpla las condiciones exigidas por esas
Reglamentaciones y/o Especificaciones Técnicas.

En los lugares en que la instalacion estara embutida en
muros con ladrillos a la vista o en forma aérea con cable pre
ensamblado debera tener especial cuidado de que estas
cafierias

Los cafios instalados en forma visible seran lisos, de plastico.
Los que se coloquen durante la construccién de los muros
en su interior, podran ser corrugados o lisas de plastico.
Los que se deban colocar bajo piso, podran ser de plastico
liso para instalaciones eléctricas o de plastico para baja
presion de los usados para instalaciones sanitarias, segun
las dimensiones.
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59

PANTALLA ACRILICA
CON FOCOS LED DE
30 WATTS

ARTEFACTOS ELECTRICOS Y DE ILUMINACION

Equipos para armar artefactos de iluminacion de tubos
fluorescentes o pantallas acrilicas con foco tipo bajo
consumo o led para el interior de las aulas y en la galeria
pantalla metélica o portalamparas tipo plafén segin indique
la planilla de computo.-

Caracteristicas generales.

Los equipos seran completos, compuestos de tubos,
z6calos, arrancadores, reactancias, capacitores y otros
accesorios  (tornillos, etc.), armados en artefactos
construidos en chapa N° 22 o de mayor espesor, pintadas
con anticorrosivo y dos manos de esmalte sintético blanco,
para lamparas a la vista, del tipo conocido como de
iluminacién directa. También puede ser utilizada la
reactancia electrénica de alto factor de potencia, como
minimo 0.92

Seran aptos para colgar.

En los artefactos colgantes NO se permitird el uso de
cadenas ni de otro material que no permita una sujecion
rigida de los mismos. Los artefactos fluorescentes de 3 x 40
W, 2x40 Wy 1 x 40W, deben ir colgados del techo a una altura
maxima de 3,00 m., en Aulas. Debiendo ubicarse los mismos
por debajo de la altura de los ventiladores, para evitar que
estos arrojen sombra.

Los tubos seran del tipo conocido como blanco de lujo de 40
W.

Los arrancadores del tipo bulbo de gas vy elementos
bimetalico, con capacitor adecuado para evitar molestias en
radio recepcion.

NOTA: Todos los artefactos de iluminacién deberan ser de
buena calidad, los mismos deberan estar aprobadas por el
fiscal de obras.
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60

PORTALAMPARAS

TIPO PLAFON CON
FOCOS LED DE 30

WATTS

ARTEFACTOS ELECTRICOS Y DE ILUMINACION

Equipos para armar artefactos de iluminacion de tubos
fluorescentes o pantallas acrilicas con foco tipo bajo
consumo o led para el interior de las aulas y en la galeria
pantalla metélica o portalamparas tipo plafén segin indique
la planilla de computo.-

Caracteristicas generales.

Los equipos seran completos, compuestos de tubos,
zbcalos, arrancadores, reactancias, capacitores y otros
accesorios  (tornillos, etc.), armados en artefactos
construidos en chapa N° 22 o de mayor espesor, pintadas
con anticorrosivo y dos manos de esmalte sintético blanco,
para lamparas a la vista, del tipo conocido como de
iluminacién directa. También puede ser utilizada la
reactancia electrénica de alto factor de potencia, como
minimo 0.92

Seran aptos para colgar.

En los artefactos colgantes NO se permitira el uso de
cadenas ni de otro material que no permita una sujecion
rigida de los mismos. Los artefactos fluorescentes de 3 x 40
W, 2x40 Wy 1 x 40W, deben ir colgados del techo a una altura
maxima de 3,00 m., en Aulas. Debiendo ubicarse los mismos
por debajo de la altura de los ventiladores, para evitar que
estos arrojen sombra.

Los tubos seran del tipo conocido como blanco de lujo de 40
W.

Los arrancadores del tipo bulbo de gas vy elementos
bimetalico, con capacitor adecuado para evitar molestias en
radio recepcion.

NOTA: Todos los artefactos de iluminacién deberan ser de
buena calidad, los mismos deberan estar aprobadas por el
fiscal de obras.

61

CONT. DE PIZARRA
SEGUN PLANO

Se debe realizar const.de pizarra seglin plano conforme se
indica en la planilla.

62

LIMPIEZA FINAL

LIMPIEZA FINAL.

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar el
edificio perfectamente limpio interior y exteriormente. Se
debera retirar todo resto de material del predio. Las obras
auxiliares construidas por el Contratista, (depdsitos,
retretes, etc.), seran desmanteladas y retiradas del predio.
Las zanjas para el apagado de cal seran rellenadas y
apisonadas. Las canchas de mezclas seran levantadas. El
area de limpieza sera el area total del predio, donde haya
trabajado el Contratista.
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Lote 2: CONST. DE SSHH 315 ANTONINO VERA CENTURION

SANITARIOS: TIPO RURAL

1 | LETRERO DE OBRA
1,00 X 2,00

EL CONTRATISTA debera prever en su oferta, el costo de un
letrero de 2,00m x 1,50m. Este letrero lo colocard EL
CONTRATISTA en lugar indicado por el Fiscal de obras
dentro de los 10 dias de iniciada la obra y permanecera en la
obra o en el lugar indicado, hasta que el Fiscal de obra lo
estime conveniente. Las mismas deberan estar incluidas
dentro de la oferta. El letrero serd de chapa negra N° 24 con
armazén de hierro galvanizado y pintado con esmalte
sintético. La altura a que debe ser colocado el letrero sera
de 1.20 metros, contando desde el nivel natural del terreno
hasta la parte inferior del letrero.

2 LIMPIEZAY
PREPARACION DE
TERRENO

LIMPIEZA Y PREPARACION DEL TERRENO.

Previo al replanteo o marcacion de los edificios EL
CONTRATISTA efectuara la limpieza del terreno de malezas,
escombros, construcciones precarias, etc., si los hubiere. Si
en el sitio hubiere arboles que entorpezcan el
emplazamiento de la obra, deberan ser derribados y sus
raices extraidas totalmente, previa conformidad del Fiscal
de Obras. El resto de los arboles se protegera y se cuidara
adecuadamente durante todo el tiempo que duren las
faenas. En caso de existir construcciones precarias que
deban demolerse deberd presupuestarse dentro de este
rubro. Si se encontraren hormigueros deberan ser
eliminados antes de dar comienzo a la obra, asi como
insectos, termitas, tacurdes, etc. EL CONTRATISTA deberd
eliminar del predio de la construccién todos los materiales
provenientes de la limpieza y del destronque de los arboles,
quemandolos o empleando cualquier método de
eliminacién, antes de efectuar el replanteo.
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REPLANTEO

REPLANTEO

EL CONTRATISTA hara el replanteo de la obra basandose en
los puntos de referencia indicados en los planos, sera
responsable de la exactitud de las medidas y escuadrias.

EL CONTRATISTA suministrard por su cuenta todos los
materiales y mano de obra que se requieran para este
trabajo.

EL CONTRATISTA se hard responsable de la correcta
marcacion de la obra y del cuidado y conservacién de todas
las estacas y otras marcas aprobadas por el Fiscal de Obras.
Se utilizaran estacas de madera de 2 x 3 y cabezales de 1 x 3
como minimo. Se debe cuidar el correcto alineamiento con
las demds construcciones. Una vez limpio y nivelado
perfectamente el terreno de acuerdo a las cotas
especificadas en los planos correspondientes.

EL CONTRATISTA procedera al replanteo general y parcial de
la obra. El replanteo realizado por EL CONSTRUCTOR sera
verificado por el Fiscal de Obras

EL CONTRATISTA deberd revisar las medidas, haciéndose
responsable de cualquier error que pudiere perjudicar a la
obra y/o terceros. Deberd preverse dentro de este rubro el
vallado de proteccidn a fin de evitar accidentes a alumnos y
profesores de la institucién en el desarrollo de la obra.

DADOS DE
FUNDACION

Las excavaciones de las zanjas se haran de las medidas
indicadas en los planos respectivos y los fondos serdn
uniformes, nivelados y deberan llegar a terreno firme, las
armaduras de parrilla de dados deberan asentarse sobre
sello de H°® pobre con mezcla 1: 3: 6 (cemento- arena-
triturada), el recubrimiento minimo de las armaduras no
sera menor a 5 cm. La consistencia del H° debe ser espesa y
no fluida sin mucha agua y no deben estar en contacto con
agentes agresivos, tales como sales, dxidos, etc. Como
norma general no se permitird la utilizacion de H° de
consistencia fluida, recomendandose la utilizacién de H° de
consistencia plastica, evitindose la segregacion de
materiales sélidos y la acumulacidn en exceso de agua libre,
ni de lecherada sobre la superficie de H®.

VIGAS DE
FUNDACION

VIGAS DE FUNDACION

La construccion de los encofrados sera impecable. Los
encofrados seran estancos, a fin de evitar el
empobrecimiento del hormigén por escurrimiento en la
lechada de cemento. Deberan ser de facil desarme a los
efectos de permitir desencofrados parciales o sucesivos de
la estructura a fin de favorecer el endurecimiento del
hormigdn sin alterar las condiciones de alterabilidad del
conjunto. Se dejaran previstos de antemano los agujeros y
nichos necesarios, para los artefactos de iluminacién y
ventiladores. La parte inferior de una de las caras de los

56/128



moldes de columnas, quedara abierta hasta poco antes de
colocar el hormigdn a objeto de ver prolijamente limpia la
punta. A los encofrados de las vigas de luces mayores de 6
m, se proveera de una flecha hacia arriba de 2 mm. por cada
metro de luz, ademas los encofrados deberan tener las
dimensiones libres de un par de milimetros mas de los
definitivos, en consideracion del aumento del volumen de la
madera a humedecerse y por contraccién del hormigén. Los
parantes de sostenes deberan apoyar sobre el suelo por
intermedio de tablones y por interposicion de piezas de
madera en formas de cufias encontradas que permitan
imprimir a aquellos en cualquier momento descansos
paulatinos. Estos parantes no podran tener una separacién
de mas de 0,80 m. Entre los parantes se deberan colocar
alfajias en cruz en forma de contravientos, para garantizar
la estabilidad de aquellos contra refuerzos accidentales. Los
parantes no podran ser empalmados mas de una vez y en
tercio de su altura, en una misma estructura no habrd mas
de 25% de parantes empalmados y no mas de uno por cada
cuatro de un mismo elemento; el empalme de los parantes
sera con tablones en los cuatro costados.

Armaduras.
e Proteccion del material.

El acero para la armadura debera estar siempre protegido
contra lesiones. En el momento de su colocacién en la obra,
debera estar libre de suciedades, escamas perjudiciales,
pinturas, aceite u otras substancias extrafias. No obstante
cuando el acero tenga sobre su superficie herrumbres
nocivas, escamas sueltas y polvos que puedan ser
facilmente removibles, debera ser limpiado por el método
mas adecuado si asi lo indica el Fiscal de Obras.

« Cortey doblado.

El doblado de las barras de armaduras debera ejecutarse en
frio en la forma indicada en los planos, Los estribos y las
barras de amarre deberan ser doblados alrededor de un
perno cuyos diametros no deberan ser en el caso de los
estribos, menores a 2 (dos) veces y de las barras a 6 (seis)
veces el espesor minimo, con excepcion de las barras mas
gruesas que 1 (una) pulgada, en cuyo caso, el doblado
debera efectuarse alrededor de un perno de didmetro igual a
8 (ocho) veces el didametro de la barra.

« Colocacién.y fiiacié

Todos los aceros para armaduras deberan ser colocados
exactamente en las posiciones indicadas en los planos y
firmemente sostenidos durante la colocacion y el
asentamiento del hormigdn. Los empalmes o uniones
deberan ser escalonados tan lejos unos de otros como sea
posible. Las barras deberan ser amarradas en todas las
intersecciones, para las ataduras de las varillas se usaran
alambres de produccion nacional. Para evitar el contacto de
las armaduras con el encofrado, deberan ser separados por
bloques de morteros.

Todas las varillas deberan tener una extension de fluencia
convencional =4.200 Kg. /cm2.

* Agregados.

Los agregados finos y gruesos seran perfectamente limpios y
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de una granulometria acorde con el dimensionamiento del
desaglie necesario para obtener un hormigén cuya
resistencia a los 28 dias sera de 210 Kg. /cm2. Ellos seran
acopiados, medidos y dosificados o transportados a la
hormigonera en la forma aprobada por el Fiscal de Obras.

« Mezclado del Hormigd

El hormigonado serd mezclado mecénicamente en el lugar
de su aplicacion. El hormigdn debera ser completamente
mezclado en una hormigonera de tal capacidad y tipo que
permita la obtencién de una distribucion uniforme de los
materiales en toda la masa resultante. El mezclado a mano
serd permitido en caso de emergencia y con el permiso
escrito del Fiscal de Obras. Cuando tal permiso sea
otorgado, las operaciones de mezclado deberan efectuarse
cuidando que la distribucidn de los materiales sea en toda la
masa. El mezclado deberd ser continuado hasta que se
obtenga una mezcla homogénea con la consistencia
requerida. Las cargas de mezclado manual no deberan
exceder el volumen de 250 litros.

PILARES DE H°A°

E” QRES DE I Iogo

La construccion de los encofrados sera impecable. Los
encofrados serdn estancos, a fin de evitar el
empobrecimiento del hormigdn por escurrimiento en la
lechada de cemento. Deberan ser de facil desarme a los
efectos de permitir desencofrados parciales o sucesivos de
la estructura a fin de favorecer el endurecimiento del
hormigén sin alterar las condiciones de alterabilidad del
conjunto. Se dejaran previstos de antemano los agujeros y
nichos necesarios, para los artefactos de iluminacién y
ventiladores. La parte inferior de una de las caras de los
moldes de columnas, quedara abierta hasta poco antes de
colocar el hormigdn a objeto de ver prolijamente limpia la
punta. A los encofrados de las vigas de luces mayores de 6
m, se proveera de una flecha hacia arriba de 2 mm. por cada
metro de luz, ademas los encofrados deberdn tener las
dimensiones libres de un par de milimetros mas de los
definitivos, en consideracion del aumento del volumen de la
madera a humedecerse y por contraccién del hormigén. Los
parantes de sostenes deberan apoyar sobre el suelo por
intermedio de tablones y por interposicion de piezas de
madera en formas de cufias encontradas que permitan
imprimir a aquellos en cualquier momento descansos
paulatinos. Estos parantes no podran tener una separacién
de mas de 0,80 m. Entre los parantes se deberan colocar
alfajias en cruz en forma de contravientos, para garantizar
la estabilidad de aquellos contra refuerzos accidentales. Los
parantes no podran ser empalmados mas de una vez y en
tercio de su altura, en una misma estructura no habrd mas
de 25% de parantes empalmados y no mas de uno por cada
cuatro de un mismo elemento; el empalme de los parantes
sera con tablones en los cuatro costados.

Armaduras.

e Proteccion del material.
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El acero para la armadura debera estar siempre protegido
contra lesiones. En el momento de su colocacién en la obra,
debera estar libre de suciedades, escamas perjudiciales,
pinturas, aceite u otras substancias extrafias. No obstante
cuando el acero tenga sobre su superficie herrumbres
nocivas, escamas sueltas y polvos que puedan ser
facilmente removibles, debera ser limpiado por el método
mas adecuado si asi lo indica el Fiscal de Obras.

« Cortey doblado.

El doblado de las barras de armaduras debera ejecutarse en
frio en la forma indicada en los planos, Los estribos y las
barras de amarre deberan ser doblados alrededor de un
perno cuyos didametros no deberan ser en el caso de los
estribos, menores a 2 (dos) veces y de las barras a 6 (seis)
veces el espesor minimo, con excepcion de las barras mas
gruesas que 1 (una) pulgada, en cuyo caso, el doblado
debera efectuarse alrededor de un perno de didmetro igual a
8 (ocho) veces el didametro de la barra.

« Colocacién.y fiiacié

Todos los aceros para armaduras deberan ser colocados
exactamente en las posiciones indicadas en los planos y
firmemente sostenidos durante la colocacion y el
asentamiento del hormigdn. Los empalmes o uniones
deberan ser escalonados tan lejos unos de otros como sea
posible. Las barras deberan ser amarradas en todas las
intersecciones, para las ataduras de las varillas se usaran
alambres de produccién nacional. Para evitar el contacto de
las armaduras con el encofrado, deberan ser separados por
bloques de morteros.

Todas las varillas deberan tener una extension de fluencia
convencional =4.200 Kg. /cm2.

* Agregados.

Los agregados finos y gruesos seran perfectamente limpios y
de una granulometria acorde con el dimensionamiento del
desaglie necesario para obtener un hormigén cuya
resistencia a los 28 dias sera de 210 Kg. /cm2. Ellos seran
acopiados, medidos y dosificados o transportados a la
hormigonera en la forma aprobada por el Fiscal de Obras.

¢ Mezclado del Hormigén.

El hormigonado serd mezclado mecénicamente en el lugar
de su aplicacidn. El hormigdén deberd ser completamente
mezclado en una hormigonera de tal capacidad y tipo que
permita la obtencién de una distribucién uniforme de los
materiales en toda la masa resultante. El mezclado a mano
serd permitido en caso de emergencia y con el permiso
escrito del Fiscal de Obras. Cuando tal permiso sea
otorgado, las operaciones de mezclado deberan efectuarse
cuidando que la distribucion de los materiales sea en toda la
masa. El mezclado deberd ser continuado hasta que se
obtenga una mezcla homogénea con la consistencia
requerida. Las cargas de mezclado manual no deberan
exceder el volumen de 250 litros.
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ENCADENADO
SUPERIOR DE H°A®

La construccion de los encofrados sera impecable. Los
encofrados serdn estancos, a fin de evitar el
empobrecimiento del hormigdn por escurrimiento en la
lechada de cemento. Deberan ser de facil desarme a los
efectos de permitir desencofrados parciales o sucesivos de
la estructura a fin de favorecer el endurecimiento del
hormigén sin alterar las condiciones de alterabilidad del
conjunto. Se dejaran previstos de antemano los agujeros y
nichos necesarios, para los artefactos de iluminacion y
ventiladores. La parte inferior de una de las caras de los
moldes de columnas, quedara abierta hasta poco antes de
colocar el hormigdn a objeto de ver prolijamente limpia la
punta. A los encofrados de las vigas de luces mayores de 6
m, se proveera de una flecha hacia arriba de 2 mm. por cada
metro de luz, ademas los encofrados deberan tener las
dimensiones libres de un par de milimetros mas de los
definitivos, en consideracion del aumento del volumen de la
madera a humedecerse y por contraccion del hormigdn. Los
parantes de sostenes deberan apoyar sobre el suelo por
intermedio de tablones y por interposicion de piezas de
madera en formas de cufias encontradas que permitan
imprimir a aquellos en cualquier momento descansos
paulatinos. Estos parantes no podran tener una separacion
de mas de 0,80 m. Entre los parantes se deberan colocar
alfajias en cruz en forma de contravientos, para garantizar
la estabilidad de aquellos contra refuerzos accidentales. Los
parantes no podran ser empalmados mas de una vez y en
tercio de su altura, en una misma estructura no habra mas
de 25% de parantes empalmados y no mas de uno por cada
cuatro de un mismo elemento; el empalme de los parantes
sera con tablones en los cuatro costados.

Armaduras.
¢ Proteccion del material.

El acero para la armadura debera estar siempre protegido
contra lesiones. En el momento de su colocacién en la obra,
debera estar libre de suciedades, escamas perjudiciales,
pinturas, aceite u otras substancias extrafias. No obstante
cuando el acero tenga sobre su superficie herrumbres
nocivas, escamas sueltas y polvos que puedan ser
facilmente removibles, debera ser limpiado por el método
mas adecuado si asi lo indica el Fiscal de Obras.

¢ Corteydoblado.

El doblado de las barras de armaduras debera ejecutarse en
frio en la forma indicada en los planos, Los estribos y las
barras de amarre deberan ser doblados alrededor de un
perno cuyos diametros no deberan ser en el caso de los
estribos, menores a 2 (dos) veces y de las barras a 6 (seis)
veces el espesor minimo, con excepcién de las barras mas
gruesas que 1 (una) pulgada, en cuyo caso, el doblado
debera efectuarse alrededor de un perno de didmetro igual a
8 (ocho) veces el diametro de la barra.

« Colocacién.y fiiacié

Todos los aceros para armaduras deberan ser colocados
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exactamente en las posiciones indicadas en los planos y
firmemente sostenidos durante la colocacion y el
asentamiento del hormigdén. Los empalmes o uniones
deberan ser escalonados tan lejos unos de otros como sea
posible. Las barras deberadn ser amarradas en todas las
intersecciones, para las ataduras de las varillas se usaran
alambres de produccién nacional. Para evitar el contacto de
las armaduras con el encofrado, deberan ser separados por
bloques de morteros.

Todas las varillas deberan tener una extension de fluencia
convencional =4.200 Kg. /cm2.

* Agregados.

Los agregados finos y gruesos seran perfectamente limpios y
de una granulometria acorde con el dimensionamiento del
desagilie necesario para obtener un hormigén cuya
resistencia a los 28 dias sera de 210 Kg. /cm2. Ellos seran
acopiados, medidos y dosificados o transportados a la
hormigonera en la forma aprobada por el Fiscal de Obras.

« Mezclado del Hormigé

El hormigonado sera mezclado mecénicamente en el lugar
de su aplicacion. El hormigdn debera ser completamente
mezclado en una hormigonera de tal capacidad y tipo que
permita la obtencién de una distribucién uniforme de los
materiales en toda la masa resultante. El mezclado a mano
serd permitido en caso de emergencia y con el permiso
escrito del Fiscal de Obras. Cuando tal permiso sea
otorgado, las operaciones de mezclado deberan efectuarse
cuidando que la distribucién de los materiales sea en toda la
masa. El mezclado deberd ser continuado hasta que se
obtenga una mezcla homogénea con la consistencia
requerida. Las cargas de mezclado manual no deberdn
exceder el volumen de 250 litros.

MAMPOSTERIA DE
NIVELACION DE 0.30

Seran de ladrillos comunes de primera calidad asentados
con mezcla 1:2:10 (cemento cal arena lavada). A paredes de
elevacion de 0,30 corresponden muros de nivelacion de 0,45
y a los de 0,15 muros de nivelacion de 0,30. Se deberan
prever los pasos de cafierias de desagiies a fin de evitar
roturas posteriores. En el caso de los pilares de la galeria la
nivelacion sera de 0,60 x 0,60.

En este rubro deberd preverse el revoque y pintado del
mismo segln lo indique el Fiscal de Obras, como asi también
debera preverse en el mismo la ejecucidn de gradas en los
lugares que asi lo requieran.
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9 RELLENOY RELLENOS Y APISONADOS INTERIORES.
APISONADO DE . . .
Los rellenos y apisonados se haran por capas sucesivas no
INTERIORES L,
mayores de 0,20 m., con la humectacion adecuada. La
Ultima capa de 0,20 m. se hara con tierra gorda y arena
gruesa, en proporcion del 50%; sobre ésta capa se asentara
el contrapiso.
Para efectuar estos rellenos podra utilizarse la tierra extraida
de las excavaciones para cimientos.
10 | AISLACION AISLACION HORIZONTAL
HORIZONTAL DE L, .
PAREDES En todos los muros de elevacion sobre la segunda hilada de

ladrillos contados a partir del nivel del piso terminado, se
colocaran capas aisladoras que consisten en un revoque de
0,5 cm. de espesor, perfectamente alisadas con mezcla 1: 3
(cemento-arena lavada). Una vez seca la capa de revoque, se
aplicarad 2 (dos) capas de asfalto caliente sin adiciéon de
ningln  tipo de aditamento, cuidando de cubrir
perfectamente toda la superficie a aislar sin dejar huecos o
infladuras de aire.
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11

MAMPOSTERIA DE
0.15 PARA REVOCAR

Todos los muros de elevacion de ladrillos con juntas
ejecutaran con ladrillos comunes de primera calidad (colory
medidas uniforme, aristas vivas, caras planas sin grietas,
dimensiones constantes y con las mismas apariencias) y en
el caso de muros vistos los ladrillos comunes deben ser
seleccionados, bien cocidos y de color uniforme o utilizar
ladrillos prensados veteados. Todo tipo de mamposteria,
responderd exactamente a las indicaciones detalladas en los
planos. Queda  absolutamente  prohibido  hacer
engrosamientos ulteriores por medio de la aplicacion de
ladrillos de plano. Los ladrillos deberan estar bien mojados,
se los hara resbalar a mano en el lecho del mortero,
apretandolos de manera que éste rebase por las juntas y se
recogerda el que fluya de los paramentos. Queda
estrictamente prohibido el empleo de medio ladrillo, salvo
los imprescindibles para la trabazdn y, en absoluto, el uso
de cascotes. Los muros, las paredes y pilares se erigiran
perfectamente a plomo, con paramentos bien paralelos ante
si'y sin pandeos. Se construiran simultaneamente y al mismo
nivel en todas las partes trabadas o destinadas a serlo para
regularizar el asiento y el enlace de la albafiileria. Los muros
deben construirse bien aplomados y en el caso particular de
las instituciones educativas los muros exteriores son por lo
general vistos, razén por la cual es importante previo a la
ejecucion de estos muros, en los 4 esquineros colocar reglas
de madera o metalicas donde se deben marcar la altura de
las hiladas cuidando que las rendijas no sean superiores a
1.5 cm. esto permite llegar correctamente a los niveles de
antepecho y altura de apoyo de tirantes del techo. La mezcla
debe prepararse con la dosificacién 1: 2: 10 (cemento, cal,
arena lavada) para todos los muros de elevacidn y no debe
prepararse mas de la cantidad necesaria a ser utilizada en el
proceso de su ejecucidon. Todo mortero que ya se endurecid
o fragud no debe usarse, especialmente si tiene cemento. En
los muros de elevacién por debajo de los antepechos de
ventana y a lo largo del muro debera llevar 2 varillas del 28
en dos hiladas con mezcla 1:3(cemento, arena).
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12

MAMPOSTERIA DE
LADRILLOS 0.15
PARA REVOCARA
UNA CARA

Todos los muros de elevacion de ladrillos con juntas a la
vista se ejecutaran con ladrillos prensados de primera
calidad (color y medidas uniforme, aristas vivas, caras
planas sin grietas, dimensiones constantes y con las mismas
apariencias) y en el caso de muros vistos los ladrillos
prensados deben ser seleccionados, bien cocidos y de color
uniforme o utilizar ladrillos prensados veteados. Todo tipo
de mamposteria, respondera exactamente a las indicaciones
detalladas en los planos. Queda absolutamente prohibido
hacer engrosamientos ulteriores por medio de la aplicacion
de ladrillos de plano. Los ladrillos deberan estar bien
mojados, se los hard resbalar a mano en el lecho del
mortero, apretandolos de manera que éste rebase por las
juntas y se recogera el que fluya de los paramentos. Queda
estrictamente prohibido el empleo de medio ladrillo, salvo
los imprescindibles para la trabazén y, en absoluto, el uso de
cascotes. Los muros, las paredes y pilares se erigiran
perfectamente a plomo, con paramentos bien paralelos ante
si'y sin pandeos. Se construiran simultaneamente y al mismo
nivel en todas las partes trabadas o destinadas a serlo para
regularizar el asiento y el enlace de la albafiileria. Los muros
deben construirse bien aplomados y en el caso particular de
las instituciones educativas los muros exteriores son por lo
general vistos, razén por la cual es importante previo a la
ejecucion de estos muros, en los 4 esquineros colocar reglas
de madera o metalicas donde se deben marcar la altura de
las hiladas cuidando que las rendijas no sean superiores a
1.5 cm. esto permite llegar correctamente a los niveles de
antepecho y altura de apoyo de tirantes del techo. La mezcla
debe prepararse con la dosificacién 1: 2: 10 (cemento, cal,
arena lavada) para todos los muros de elevacidn y no debe
prepararse mas de la cantidad necesaria a ser utilizada en el
proceso de su ejecucidon. Todo mortero que ya se endurecid
o fragud no debe usarse, especialmente si tiene cemento. En
los muros de elevacién por debajo de los antepechos de
ventana y a lo largo del muro debera llevar 2 varillas del 28
en dos hiladas con mezcla 1:3(cemento, arena).

13

ENVARILLADO BAJO
ABERTURAS

El envarillado o costura de los muros bajo aberturas se
realizaran con la colocacién de dos varillas de @ 8 en forma
lineal en dos hiladas bajo las aberturas con un solape
minimo de 0.50 mts a ambos lados de la abertura

Las varillas, deberdn ser colocadas con mezclas 1:3
(cemento - arena);

14

TECHO DE CHAPAS
CON NUCLEO DE
ISOPOR SOBRE
ESTRUCTURA
METALICA

TECH N CHAPA TERMO ACUSTICA CON NUCLEO DE
ISOPOR SOBRE ESTRUCTURA METALICA

Incluye todos los elementos necesarios para su terminacion,
como ser: chapas (de zinc, pre-pintada, o trapezoidal de
acero galvanizado tipo sandwich con aislacion incorporado,
terminaciones de cumbrera superior e inferior, lateral y
frontal), cielo raso de madera o PVC, estructuras metalicas
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(reticulado, perfiles, pdrticos, etc.), tornillos de sujecion,
aislantes, etc., imprescindibles para la buena y correcta
terminacién del techo.

El techo sera de chapa de zinc galvanizada, o las nombradas
mas arriba, N° 26. Los componentes estructurales y la
distribucién de la estructura metélica se ajustaran
estrictamente a los planos respectivos y sélo podran
introducirse cambios o modificaciones con autorizacion del
Fiscal de Obras. Las chapas de zinc iran colocadas con dos
ondulaciones superpuestas lateralmente como minimo e
iran sujetas con ganchos galvanizados roscados; tuercas,
arandelas metélicas y de goma, o los elementos
indispensables para la colocacién y buena terminacidn de
los mismos. La pendiente del techo sera del 20%.-

La estructura soporte del cielorraso (machimbrado de
madera o PVC) deberd ir amarrada a la estructura metélica
que sustenta el techo. Se debera prever la colocacién de dos
extractores edlicos.

Se utilizara espuma de polietileno de 5 mm, con aluminio a
una cara para la aislacion térmica con todos los elementos
necesarios para su fijacién.

Toda la estructura metalica recibird un tratamiento de
antioxido previo a la terminacion con pintura sintética.

Estas especificaciones técnicas abarcan todo lo
concerniente a la provision de materiales y su elaboracion
para ejecutar estructuras de acero de acuerdo con los
planos estructurales. El Contratista proveera todos los
materiales, equipos y mano de obra necesarios para ejecutar
la obra a él encargada, y que se describen en los planos,
planillas y en estas especificaciones técnicas que pasan a
formar parte del Contrato.

Previo al inicio de los trabajos correspondientes, el
Contratista debera verificar y cotejar los planos de
replanteos con las plantas arquitecténicas y de
instalaciones. Si existieran discrepancias la comunicara
inmediatamente a la Fiscalizacién y los nuevos calculos y
planos se haran por su cuenta.

Todas las estructuras de acero se ejecutaran de acuerdo con
las buenas reglas del arte y con las normas que a
continuacion se indican:

. Norma NP-79 para la accién del viento, INTN

. Norma MV-101 para las cargas gravitatorias, Instruccion
Espafiola

. Norma MV-102 para lo referente a la calidad del acero,
Instruccidn Espafiola

Norma MV-104 para lo referente a uniones soldadas,
Instruccidn Espafiola
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15

REVOQUE DE
PAREDES
INTERIOR/EXTERIOR
A UNA CAPA

REVOQUES.
| . iord

Los muros se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:16
(cemento-cal-arena lavada). Antes de su realizacidn, éstos
deberdan mojarse abundantemente. Todo revoque
terminado no serd de espesor mayor a 1,5 cm. y serd
perfectamente liso y uniforme, sin superficies combadas o
desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas
seran vivas. En las mochetas, cantos y aristas, sera usada
una mezcla 1:1:4 (cemento-cal-arena). Los revoques
deberan tener un aspecto uniforme una vez concluidos. La
mezcla para revoque serd hecha con arena tamizada y cal
colada. Este revoque interior incluye en el rubro, los
revoques de encadenado y vigas, que coinciden con los
muros; pero a éstos Ultimos se le hard previamente una
azotada de cemento-arena (1: 3).

Exterior de mur n n hidréf

Los muros se revocaran a una capa con mezcla 1:4:16
(cemento-cal-arena), con adicién especial de ceresita en
porcentaje adecuado.

16

REVOQUE DE
MOCHETAS

REV! E DE MOCHETA!

Se ejecutara con cemento arena (1: 3), debiendo ejecutarse
con una pendiente de por lo menos 1 cm. hacia el exterior,
de tal forma que el agua se escurra con facilidad. Se pintara
con color ceramica. El alféizar interior deberd ir revocado
con mezcla (1:3) cemento-arena y pintado con pintura latex
color ceramica.
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17

CONTRAPISO DE H,
CASCOTE

CONTRAPISO DE HORMIGON DE CASCOTES.

Los contrapisos seran de hormigdn de cascotes con mezcla
1:6 (cemento arena) y doce (12) partes de cascotes cuyos
diametros oscilaran entre 2 y 5 cm. El contrapiso no podra
tener un espesor inferior a los 10 cm., debiendo mojarse
abundantemente los cascotes antes de ser mezclados. En
ningln caso se colocaran los cascotes en forma separada de
la mezcla. El contrapiso ird asentado sobre el terreno
natural, el cual deberéd estar bien apisonado antes de su
cargamento. La superficie del contrapiso deberd estar bien
nivelado y alisado de tal manera que para la colocacién del
piso no sea necesario rellenarlos con arena, ni con ningln
otro material que no sea la mezcla correspondiente para su
colocacion.

En caso de ser necesarias pequefias pendientes en los pisos,
como sucede en los bafios, corredores, etc., el contrapiso ya
debera prever las pendientes. No se permitira el uso de cal
en el contrapiso y de ser comprobada tal situacién, se
procederd  al levantamiento total por cuenta  del
CONSTRUCTOR. EL hormigdn de cascotes deberd ser
preparado a maquina.

18

CARPETA DE
NIVELACION

CARPETA DE NIVELACION

Sobre el contrapiso de cascotes se ejecutara una carpeta
alisada con mortero 1:3+hidréf. (cemento,Arena-hidréfugo),
perfectamente nivelada, sobre la cual se asentaran
directamente las piezas con mezcla adhesiva especial para
ceramica.

19

PISO CERAMICO
ANTIDESLIZANTE

PISO CERAMICO ANTIESLIZANTE

Los pisos seran de ceramica esmaltada (Pl 4), antideslizante,
tamafio (en relacion al drea a cubrir) y color a determinar por
la fiscalizacidn, protegidos en obra a fin de evitar roturas u
otros dafios posibles. No deberan presentar agrietamientos,
alabeos ni otros defectos, y los cortes de las piezas deberan
ser hechos a maquina. Seran fijadas con mezcla adhesiva
especial para ceramica.

Las dimensiones y color seran uniformes. Antes de su
colocacidn, el contratista debera presentar una muestra del
material al fiscal de obras para su aprobacién. Las juntas
entre las piezas no seran mayores a 5 mm y seran rellenadas
con pastina base blanca o color seglin color de la pieza
seleccionada.
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20

GUARDA OBRAS Y
CAMINERO DE
INTERCONEXION DE
BALDOSONES 0.40 X
0.40 INCLUYE
CORDON
PERIMETRALY
CONTRAPISO

Los mismos seran ejecutados con cordones de ladrillo de
0.15 y contrapiso de H°C® y una terminacion de baldosones
de 0.40x0.40

21

VENTANAS DE
VIDRIOS
TEMPLADOS

Las aberturas deberan ajustarse exactamente a las medidas
indicadas en los planos. Las uniones soldadas no
presentaran rebarba visible. Las soldaduras de las uniones
de barras deberan llenar toda la superficie de contacto con
las mismas y no se permitiran que sean solo puntos aislados.
Los hierros laminados a emplearse seran perfectos. Las
uniones se haran compactas y prolijas debiendo resultar
suaves al tacto.

22

23

PUERTA METALICA
DE0.80X2.10Y
PUERTA ARA BOXES
0.60X1.80

PUERTA METALICA 0,80 X2,10Y 0.60 X 1.80 BOXES

El marco de puerta serd de chapa N° 20 doblada y en las
uniones se debera llenar con soldadura y no se permitira que
sean solo puntos visibles. Las puertas seran de dos (2) hojas
de chapa N° 20 doblada e iran fijadas al marco con bisagras
soldadas al mismo (tres unidades por cada hoja).

Cada hoja tendra molduras de cafios de 20 x 20 con pared de
0,90 soldados al mismo. Una de las hojas de puerta tendra
pasadores tipo de embutir (arriba y abajo) de manera que en
su parte superior se fije al marco y en su parte inferior
encastrada en una guia metélica que deberd ir embutida en
el piso. Ademas deberan llevar cerraduras con picaportes de
alta seguridad con doble perno. Todos los detalles
seflalados conforme a planos. Las soldaduras realizadas
deben ser prolijas y suaves al tacto, debiendo utilizarse
masilla para chapa en los lugares que presentan porosidad y
previo a la pintura se debe lijar en forma completa y luego
pintar con dos manos de pintura anticorrosiva o cromato
de zinc de alta calidad, antes de su colocacion, sobre esta
pintura se daran dos (2) manos de pintura con color marrén
caoba

24

PINTURA DE
PAREDES AL LATEX

Los muros revocados nuevos, una vez curados con la pintura
a la cal, deberan ser tratados con 2 manos de pintura al agua
(latex color), utilizar colores claros interiormente y exterior,
se podra utilizar un color mas oscuro, en la parte inferior de
las paredes hasta la altura de las aberturas, y arriba de las
mismas, se podra utilizar el mismo color claro que dentro de
las aulas.
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25

PINTURA DE
LADRILLOS VISTOS
CON SILICONA

PINTURA CON SILICONA

Serdn pintadas con dos manos de pintura anti moho,
incoloro o con dos manos de latex color cerdmica, siguiendo
el mismo criterio elegido para la pintura de los muros a la
vista.

26

PINTURA DE
ABERTURAS
METALICAS CON
PINTURA SINTETICA

PINTURA DE ABERTURAS METALICAS

Antes de pintar se procederd a limpiarlas, secando todo
herrumbre, grasa, suciedad, etc. Irdn pintadas con pintura
anticorrosiva a cromato de zinc, a dos manos, la primera
antes de su colocacién y la segunda después de la misma.
Sobre esta Ultima mano de pintura anticorrosiva se pintara
con dos manos de pintura sintética color marrén caoba
mate. Se toma como area solamente una cara, en el caso de
los balancines. Este rubro incluye la pintura de todos los
tipos de aberturas metilicas.

27

PINTURA DE
CANALETASY
BAJADAS

Antes de pintar se procederd a limpiarlas, secando todo
herrumbre, grasa, suciedad, etc. Irdn pintadas con pintura
anticorrosiva a cromato de zinc, a dos manos, la primera

antes de su colocacién y la segunda después de la misma.

Sobre esta Ultima mano de pintura anticorrosiva se pintara
con dos manos de pintura sintética color marrdén caoba
mate. Se toma como area solamente una cara, en el caso de
los balancines. Este rubro incluye la pintura de todos los
tipos de aberturas metélicas.

28

PINTURA DE
ESTRUCTURA DE
TECHO

Antes de pintar se procederd a limpiarlas, secando todo
herrumbre, grasa, suciedad, etc. Irdn pintadas con pintura
anticorrosiva a cromato de zinc, a dos manos, la primera

antes de su colocacién y la segunda después de la misma.

Sobre esta Ultima mano de pintura anticorrosiva se pintara
con dos manos de pintura sintética color a convenir con la
fiscalizacion. Este rubro incluye la pintura de todos los tipos
de estructuras metalicas.

29

VIDRIOS DOBLES

VIDRIOS DOBLE

Todas las aberturas metalicas llevaran vidrios dobles de 3
mm. De espesor y seran colocados con asientos de silicona.
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REVESTIDO DE
AZULEJOS

REVESTIDO DE AZULEJOS

El material de revestimiento a ser usado debera ser de
primera calidad, de perfecto esmaltado de color claro sin
bisel. Los azulejos serdn colocados de tal forma que las
juntas horizontales y verticales estén en una misma linea, sin
trabazones. La superficie terminada no deberd presentar
vértices ni aristas sobresalientes y estardn en un plano
vertical. Las juntas horizontales serdn hechas con pastina de
cemento blanco y tendran un espesor maximo de 2 mm. Los
azulejos que tengan que ser cortados o perforados, se haran
mecanicamente y deberan presentar una linea continua y
sin superficies dentadas. Los azulejos manchados que no
puedan ser limpiados, los rotos, rajados o rayados, seran
cambiados por cuenta de EL CONTRATISTA. La colocacién se
hara con adhesivo previa ejecucién de revoque peinado. Los
azulejos serdan mantenidos en agua durante (8) ocho horas
como minimo antes de su colocacidn, no llevardn zdcalos
aquellos muros que llevan revestimientos de azulejos.

31

CANALETASY
BAJADAS

CANALETAS Y CANOS DE BAJADA.

Todos los bloques tendran su desagiie de techo y se haran
con canaletas y caiios de bajada de chapa galvanizada N° 24,
de acuerdo a las indicaciones de los planos respectivos.

Los cafios de bajada irdan conectados a registro decantador
desde donde seran evacuados hasta los canales de desaglie
a cielo abierto, PV.C. acompaiiando las pendientes de los
canales. Irdn pintados con anticorrosivos, posterior dard un
acabado con esmalte sintético de color a ser determinado
por el Fiscal de Obras y el costo estara incluido en este rubro
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TABLERO
SECCIONAL

TABLEROS SECCIONALES

Los tableros en general seran construidos con chapa N° 14,
con cerraduras de abrir con monedas barras de fases,
neutros y Tierra, pintadas con esmalte sintético, rielera y
todo accesorio para la buena terminacion y seguridad para
los que la operen.

. El cableado de los tableros se deben hacer en forma
ordenada y atar los conductores con cintas de plastico, de
tal forma que deje una buena impresion a la vista. Las
conexiones a las barras se deben hacer con terminales de
cobre.

. En todos los tableros se deben poner nombres a las
llaves TM de tal forma a identificar los circuitos al que
pertenece.

. Todos los tableros seran embutidos en la pared a una
altura de 1,50 mts., medido desde el piso a la base del
tablero.

Los TC son tableros de comando de luces y tomas, y las
llaves a ser utilizadas en este tablero son interruptores tipo
TM. También debe estar aterrado.

33

ALIMENTACION DE
LA RED PRINCIPAL

Las instalaciones se hardn en un todo de acuerdo a las
Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media
como de Baja Tension, utilizando los materiales adecuados.

Los equipos, accesorios y materiales de uso comdn en este
tipo de instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones
vigentes de la ANDE y a Especificaciones Técnicas que se dan
en el numeral 2. La Supervision de Obra rechazara cualquier
material que no cumpla las condiciones exigidas por esas
Reglamentaciones y/o Especificaciones Técnicas.

En los lugares en que la instalacién estara embutida en
muros con ladrillos a la vista o en forma aérea con cable pre
ensamblado debera tener especial cuidado de que estas
cafierias

Los cafios instalados en forma visible seran lisos, de plastico.
Los que se coloquen durante la construccién de los muros
en su interior, podran ser corrugados o lisas de
plastico. Los que se deban colocar bajo piso, podran ser de
plastico liso para instalaciones eléctricas o de plastico para
baja presion de los usados para instalaciones sanitarias,
segun las dimensiones.
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ALIMENTACION A
BOCA DE LUCES

BOCA DE ALIMENTACION DE LUCES

Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las
Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media
como de Baja Tensién, utilizando los materiales adecuados.

Los equipos, accesorios y materiales de uso comun en este
tipo de instalaciones se ajustardn a las Reglamentaciones
vigentes de la ANDE y a Especificaciones Técnicas que se dan
en el numeral 2. La Supervisién de Obra rechazara cualquier
material que no cumpla las condiciones exigidas por esas
Reglamentaciones y/o Especificaciones Técnicas.

En los lugares en que la instalacion estara embutida en
muros con ladrillos a la vista, se deberd tener especial
cuidado de que estas cafierias y cajas embutidas se
coloquen durante la construccion de muros y en sus lugares
respectivos con perfecto acabado.

Los cafios instalados en forma visible seran lisos, de plastico.
Los que se coloquen durante la construccién de los muros
en su interior, podran ser corrugados o lisas de
plastico. Los que se deban colocar bajo piso, podran ser de
plastico liso para instalaciones eléctricas o de plastico para
baja presion de los usados para instalaciones sanitarias,
segln las dimensiones.

35

ALIMENTACION A
BOCA DE TOMAS

BOCA DE ALIMENTACION DE TOMA

Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las
Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media
como de Baja Tension, utilizando los materiales adecuados.

Los equipos, accesorios y materiales de uso comdn en este
tipo de instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones
vigentes de la ANDE y a Especificaciones Técnicas que se dan
en el numeral 2. La Supervision de Obra rechazara cualquier
material que no cumpla las condiciones exigidas por esas
Reglamentaciones y/o Especificaciones Técnicas.

En los lugares en que la instalacion estara embutida en
muros con ladrillos a la vista, se debera tener especial
cuidado de que estas cafierias y cajas embutidas se
coloquen durante la construccion de muros y en sus lugares
respectivos con perfecto acabado.

Los cafios instalados en forma visible seran lisos, de plastico.
Los que se coloquen durante la construccion de los muros
en su interior, podran ser corrugados o lisas de
plastico. Los que se deban colocar bajo piso, podran ser de
plastico liso para instalaciones eléctricas o de plastico para
baja presion de los usados para instalaciones sanitarias,
segun las dimensiones.
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FLUORESCENTES
LEDDE1X40

Equipos para armar artefactos de iluminacién de tubos
fluorescentes o pantallas acrilicas con foco tipo bajo
consumo o led para el interior de las aulas y en la galeria
pantalla metalica o portaldmparas tipo plafén segln indique
la planilla de computo.-

Caracteristicas generales.

Los equipos seran completos, compuestos de tubos,
zbcalos, arrancadores, reactancias, capacitores y otros
accesorios  (tornillos, etc.), armados en artefactos
construidos en chapa N° 22 o de mayor espesor, pintadas
con anticorrosivo y dos manos de esmalte sintético blanco,
para lamparas a la vista, del tipo conocido como de
iluminacién directa. También puede ser utilizada la
reactancia electrénica de alto factor de potencia, como
minimo 0.92

Seran aptos para colgar.

En los artefactos colgantes NO se permitird el uso de
cadenas ni de otro material que no permita una sujecion
rigida de los mismos. Los artefactos fluorescentes de 3 x 40
W, 2x40 W'y 1 x 40W, deben ir colgados del techo a una altura
maxima de 3,00 m., en Aulas. Debiendo ubicarse los mismos
por debajo de la altura de los ventiladores, para evitar que
estos arrojen sombra.

Los tubos seran del tipo conocido como blanco de lujo de 40
W.

Los arrancadores del tipo bulbo de gas vy elementos
bimetalico, con capacitor adecuado para evitar molestias en
radio recepcion.

NOTA: Todos los artefactos de iluminacién deberan ser de
buena calidad, los mismos deberan estar aprobadas por el
fiscal de obras.

37 | AGUACORRIENTEY Se debe realizar instalaciones de agua corriente y cloaca
CLOACA CAMARADE | céamara de inspeccion y artefactos sanitarios, los trabajos
INSPECCION deben ser aprobados por la fiscalizacion de la obra
ARTEFACTOS
SANITARIOS
GRIFERIAS Y
ACCESORIOS

38 | MESADASEGUN Se debe realizar mesada segln detalle, bajo supervision de
DETALLE la fiscalizacion de obra,

39 | CAMARASEPTICA Se debe realizar cdmara séptica, conforme indicacién de la

fiscalizacion.

40 POZO ABSORVENTE realizar z rven nform n

mpan fiscalizacion r
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LIMPIEZA FINAL

LIMPIEZA FINAL.

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar el
edificio perfectamente limpio interior y exteriormente. Se
debera retirar todo resto de material del predio. Las obras
auxiliares construidas por el Contratista, (depdsitos,
retretes, etc.), seran desmanteladas y retiradas del predio.
Las zanjas para el apagado de cal seran rellenadas y
apisonadas. Las canchas de mezclas seran levantadas. El
area de limpieza serd el area total del predio, donde haya
trabajado el Contratista.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Lote 2: CONST. DE SSHH 315 ANTONINO VERA CENTURION

SANITARIOS: TIPO RURAL

LETRERO DE OBRA
1,00X2,00

EL CONTRATISTA debera prever en su oferta, el costo de un
letrero de 2,00m x 1,50m. Este letrero lo colocara EL
CONTRATISTA en lugar indicado por el Fiscal de obras
dentro de los 10 dias de iniciada la obra y permanecera en la
obra o en el lugar indicado, hasta que el Fiscal de obra lo
estime conveniente. Las mismas deberan estar incluidas
dentro de la oferta. El letrero serad de chapa negra N° 24 con
armazén de hierro galvanizado y pintado con esmalte
sintético. La altura a que debe ser colocado el letrero sera
de 1.20 metros, contando desde el nivel natural del terreno
hasta la parte inferior del letrero.

LIMPIEZAY
PREPARACION DE
TERRENO

LIMPIEZA Y PREPARACION DEL TERRENO.

Previo al replanteo o marcacién de los edificios EL
CONTRATISTA efectuara la limpieza del terreno de malezas,
escombros, construcciones precarias, etc., si los hubiere. Si
en el sitio hubiere d&rboles que entorpezcan el
emplazamiento de la obra, deberan ser derribados y sus
raices extraidas totalmente, previa conformidad del Fiscal
de Obras. El resto de los arboles se protegera y se cuidara
adecuadamente durante todo el tiempo que duren las
faenas. En caso de existir construcciones precarias que
deban demolerse deberd presupuestarse dentro de este
rubro. Si se encontraren hormigueros deberdn ser
eliminados antes de dar comienzo a la obra, asi como
insectos, termitas, tacurdes, etc. EL CONTRATISTA debera
eliminar del predio de la construccién todos los materiales
provenientes de la limpieza y del destronque de los arboles,
quemandolos o empleando cualquier método de
eliminacion, antes de efectuar el replanteo.
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REPLANTEO

REPLANTEO

EL CONTRATISTA hara el replanteo de la obra basandose en
los puntos de referencia indicados en los planos, sera
responsable de la exactitud de las medidas y escuadrias.

EL CONTRATISTA suministrard por su cuenta todos los
materiales y mano de obra que se requieran para este
trabajo.

EL CONTRATISTA se hard responsable de la correcta
marcacion de la obra y del cuidado y conservacién de todas
las estacas y otras marcas aprobadas por el Fiscal de Obras.
Se utilizaran estacas de madera de 2 x 3 y cabezales de 1 x 3
como minimo. Se debe cuidar el correcto alineamiento con
las demds construcciones. Una vez limpio y nivelado
perfectamente el terreno de acuerdo a las cotas
especificadas en los planos correspondientes.

EL CONTRATISTA procedera al replanteo general y parcial de
la obra. El replanteo realizado por EL CONSTRUCTOR sera
verificado por el Fiscal de Obras

EL CONTRATISTA deberd revisar las medidas, haciéndose
responsable de cualquier error que pudiere perjudicar a la
obra y/o terceros. Deberd preverse dentro de este rubro el
vallado de proteccién a fin de evitar accidentes a alumnos y
profesores de la institucién en el desarrollo de la obra.

DADOS DE
FUNDACION

Las excavaciones de las zanjas se haran de las medidas
indicadas en los planos respectivos y los fondos serdn
uniformes, nivelados y deberan llegar a terreno firme, las
armaduras de parrilla de dados deberan asentarse sobre
sello de H°® pobre con mezcla 1: 3: 6 (cemento- arena-
triturada), el recubrimiento minimo de las armaduras no
sera menor a 5 cm. La consistencia del H° debe ser espesa y
no fluida sin mucha agua y no deben estar en contacto con
agentes agresivos, tales como sales, dxidos, etc. Como
norma general no se permitird la utilizacion de H° de
consistencia fluida, recomendandose la utilizacién de H° de
consistencia plastica, evitindose la segregacion de
materiales sélidos y la acumulacidn en exceso de agua libre,
ni de lecherada sobre la superficie de H°.

VIGAS DE
FUNDACION

VIGAS DE FUNDACION

La construccion de los encofrados sera impecable. Los
encofrados seran estancos, a fin de evitar el
empobrecimiento del hormigdn por escurrimiento en la
lechada de cemento. Deberan ser de facil desarme a los
efectos de permitir desencofrados parciales o sucesivos de
la estructura a fin de favorecer el endurecimiento del
hormigdn sin alterar las condiciones de alterabilidad del
conjunto. Se dejaran previstos de antemano los agujeros y
nichos necesarios, para los artefactos de iluminacién y
ventiladores. La parte inferior de una de las caras de los
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moldes de columnas, quedara abierta hasta poco antes de
colocar el hormigdn a objeto de ver prolijamente limpia la
punta. A los encofrados de las vigas de luces mayores de 6
m, se proveera de una flecha hacia arriba de 2 mm. por cada
metro de luz, ademas los encofrados deberan tener las
dimensiones libres de un par de milimetros mas de los
definitivos, en consideracion del aumento del volumen de la
madera a humedecerse y por contraccién del hormigén. Los
parantes de sostenes deberan apoyar sobre el suelo por
intermedio de tablones y por interposicion de piezas de
madera en formas de cufias encontradas que permitan
imprimir a aquellos en cualquier momento descansos
paulatinos. Estos parantes no podran tener una separacién
de mas de 0,80 m. Entre los parantes se deberan colocar
alfajias en cruz en forma de contravientos, para garantizar
la estabilidad de aquellos contra refuerzos accidentales. Los
parantes no podran ser empalmados mas de una vez y en
tercio de su altura, en una misma estructura no habrd mas
de 25% de parantes empalmados y no mas de uno por cada
cuatro de un mismo elemento; el empalme de los parantes
sera con tablones en los cuatro costados.

Armaduras.
e Proteccion del material.

El acero para la armadura debera estar siempre protegido
contra lesiones. En el momento de su colocacién en la obra,
debera estar libre de suciedades, escamas perjudiciales,
pinturas, aceite u otras substancias extrafias. No obstante
cuando el acero tenga sobre su superficie herrumbres
nocivas, escamas sueltas y polvos que puedan ser
facilmente removibles, debera ser limpiado por el método
mas adecuado si asi lo indica el Fiscal de Obras.

« Cortey doblado.

El doblado de las barras de armaduras debera ejecutarse en
frio en la forma indicada en los planos, Los estribos y las
barras de amarre deberan ser doblados alrededor de un
perno cuyos diametros no deberan ser en el caso de los
estribos, menores a 2 (dos) veces y de las barras a 6 (seis)
veces el espesor minimo, con excepcion de las barras mas
gruesas que 1 (una) pulgada, en cuyo caso, el doblado
debera efectuarse alrededor de un perno de didmetro igual a
8 (ocho) veces el didametro de la barra.

« Colocacién.y fiiacié

Todos los aceros para armaduras deberan ser colocados
exactamente en las posiciones indicadas en los planos y
firmemente sostenidos durante la colocacion y el
asentamiento del hormigdn. Los empalmes o uniones
deberan ser escalonados tan lejos unos de otros como sea
posible. Las barras deberan ser amarradas en todas las
intersecciones, para las ataduras de las varillas se usaran
alambres de produccion nacional. Para evitar el contacto de
las armaduras con el encofrado, deberan ser separados por
bloques de morteros.

Todas las varillas deberan tener una extension de fluencia
convencional =4.200 Kg. /cm2.

* Agregados.

Los agregados finos y gruesos seran perfectamente limpios y

76/128



de una granulometria acorde con el dimensionamiento del
desaglie necesario para obtener un hormigén cuya
resistencia a los 28 dias sera de 210 Kg. /cm2. Ellos seran
acopiados, medidos y dosificados o transportados a la
hormigonera en la forma aprobada por el Fiscal de Obras.

« Mezclado del Hormigd

El hormigonado serd mezclado mecénicamente en el lugar
de su aplicacion. El hormigdn debera ser completamente
mezclado en una hormigonera de tal capacidad y tipo que
permita la obtencién de una distribucion uniforme de los
materiales en toda la masa resultante. El mezclado a mano
serd permitido en caso de emergencia y con el permiso
escrito del Fiscal de Obras. Cuando tal permiso sea
otorgado, las operaciones de mezclado deberan efectuarse
cuidando que la distribucidn de los materiales sea en toda la
masa. El mezclado deberd ser continuado hasta que se
obtenga una mezcla homogénea con la consistencia
requerida. Las cargas de mezclado manual no deberan
exceder el volumen de 250 litros.

PILARES DE H°A°

E” QRES DEIIOQO

La construccion de los encofrados sera impecable. Los
encofrados seran estancos, a fin de evitar el
empobrecimiento del hormigdn por escurrimiento en la
lechada de cemento. Deberan ser de facil desarme a los
efectos de permitir desencofrados parciales o sucesivos de
la estructura a fin de favorecer el endurecimiento del
hormigdn sin alterar las condiciones de alterabilidad del
conjunto. Se dejaran previstos de antemano los agujeros y
nichos necesarios, para los artefactos de iluminacién y
ventiladores. La parte inferior de una de las caras de los
moldes de columnas, quedara abierta hasta poco antes de
colocar el hormigdn a objeto de ver prolijamente limpia la
punta. A los encofrados de las vigas de luces mayores de 6
m, se proveera de una flecha hacia arriba de 2 mm. por cada
metro de luz, ademds los encofrados deberan tener las
dimensiones libres de un par de milimetros mas de los
definitivos, en consideracion del aumento del volumen de la
madera a humedecerse y por contraccion del hormigén. Los
parantes de sostenes deberan apoyar sobre el suelo por
intermedio de tablones y por interposicion de piezas de
madera en formas de cufias encontradas que permitan
imprimir a aquellos en cualquier momento descansos
paulatinos. Estos parantes no podran tener una separacion
de mas de 0,80 m. Entre los parantes se deberan colocar
alfajias en cruz en forma de contravientos, para garantizar
la estabilidad de aquellos contra refuerzos accidentales. Los
parantes no podran ser empalmados mas de una vez y en
tercio de su altura, en una misma estructura no habra mas
de 25% de parantes empalmados y no mas de uno por cada
cuatro de un mismo elemento; el empalme de los parantes
sera con tablones en los cuatro costados.

Armaduras.
e Proteccion del material.

El acero para la armadura debera estar siempre protegido
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contra lesiones. En el momento de su colocacion en la obra,
deberd estar libre de suciedades, escamas perjudiciales,
pinturas, aceite u otras substancias extrafias. No obstante
cuando el acero tenga sobre su superficie herrumbres
nocivas, escamas sueltas y polvos que puedan ser
facilmente removibles, debera ser limpiado por el método
mas adecuado si asi lo indica el Fiscal de Obras.

« Cortey doblado.

El doblado de las barras de armaduras debera ejecutarse en
frio en la forma indicada en los planos, Los estribos y las
barras de amarre deberdn ser doblados alrededor de un
perno cuyos didmetros no deberan ser en el caso de los
estribos, menores a 2 (dos) veces y de las barras a 6 (seis)
veces el espesor minimo, con excepcion de las barras mas
gruesas que 1 (una) pulgada, en cuyo caso, el doblado
debera efectuarse alrededor de un perno de diametro igual a
8 (ocho) veces el didmetro de la barra.

e Colocacion y fijacion.

Todos los aceros para armaduras deberan ser colocados
exactamente en las posiciones indicadas en los planos y
firmemente sostenidos durante la colocacién y el
asentamiento del hormigdn. Los empalmes o uniones
deberan ser escalonados tan lejos unos de otros como sea
posible. Las barras deberan ser amarradas en todas las
intersecciones, para las ataduras de las varillas se usaran
alambres de produccién nacional. Para evitar el contacto de
las armaduras con el encofrado, deberan ser separados por
bloques de morteros.

Todas las varillas deberan tener una extension de fluencia
convencional =4.200 Kg. /cm2.

* Agregados.

Los agregados finos y gruesos seran perfectamente limpios y
de una granulometria acorde con el dimensionamiento del
desaglie necesario para obtener un hormigén cuya
resistencia a los 28 dias serd de 210 Kg. /cm2. Ellos seran
acopiados, medidos y dosificados o transportados a la
hormigonera en la forma aprobada por el Fiscal de Obras.

e Mezclado del Hormigén.

El hormigonado sera mezclado mecanicamente en el lugar
de su aplicacién. El hormigén debera ser completamente
mezclado en una hormigonera de tal capacidad y tipo que
permita la obtencién de una distribucién uniforme de los
materiales en toda la masa resultante. El mezclado a mano
serd permitido en caso de emergencia y con el permiso
escrito del Fiscal de Obras. Cuando tal permiso sea
otorgado, las operaciones de mezclado deberan efectuarse
cuidando que la distribucion de los materiales sea en toda la
masa. El mezclado deberd ser continuado hasta que se
obtenga una mezcla homogénea con la consistencia
requerida. Las cargas de mezclado manual no deberan
exceder el volumen de 250 litros.

ENCADENADO

ENCADENAD PERIOR
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SUPERIOR DE H°A°

La construccién de los encofrados sera impecable. Los
encofrados seran estancos, a fin de evitar el
empobrecimiento del hormigdn por escurrimiento en la
lechada de cemento. Deberan ser de facil desarme a los
efectos de permitir desencofrados parciales o sucesivos de
la estructura a fin de favorecer el endurecimiento del
hormigdn sin alterar las condiciones de alterabilidad del
conjunto. Se dejaran previstos de antemano los agujeros y
nichos necesarios, para los artefactos de iluminacién y
ventiladores. La parte inferior de una de las caras de los
moldes de columnas, quedara abierta hasta poco antes de
colocar el hormigdn a objeto de ver prolijamente limpia la
punta. A los encofrados de las vigas de luces mayores de 6
m, se proveera de una flecha hacia arriba de 2 mm. por cada
metro de luz, ademds los encofrados deberan tener las
dimensiones libres de un par de milimetros mas de los
definitivos, en consideracidon del aumento del volumen de la
madera a humedecerse y por contraccion del hormigdn. Los
parantes de sostenes deberan apoyar sobre el suelo por
intermedio de tablones y por interposicion de piezas de
madera en formas de cufias encontradas que permitan
imprimir a aquellos en cualquier momento descansos
paulatinos. Estos parantes no podran tener una separacion
de mas de 0,80 m. Entre los parantes se deberan colocar
alfajias en cruz en forma de contravientos, para garantizar
la estabilidad de aquellos contra refuerzos accidentales. Los
parantes no podran ser empalmados mas de una vez y en
tercio de su altura, en una misma estructura no habra mas
de 25% de parantes empalmados y no mas de uno por cada
cuatro de un mismo elemento; el empalme de los parantes
serd con tablones en los cuatro costados.

Armaduras.
.p i6n del ial

El acero para la armadura debera estar siempre protegido
contra lesiones. En el momento de su colocacion en la obra,
deberd estar libre de suciedades, escamas perjudiciales,
pinturas, aceite u otras substancias extrafias. No obstante
cuando el acero tenga sobre su superficie herrumbres
nocivas, escamas sueltas y polvos que puedan ser
facilmente removibles, debera ser limpiado por el método
mas adecuado si asi lo indica el Fiscal de Obras.

« Cortey doblado.

El doblado de las barras de armaduras debera ejecutarse en
frio en la forma indicada en los planos, Los estribos y las
barras de amarre deberdn ser doblados alrededor de un
perno cuyos didmetros no deberan ser en el caso de los
estribos, menores a 2 (dos) veces y de las barras a 6 (seis)
veces el espesor minimo, con excepcion de las barras mas
gruesas que 1 (una) pulgada, en cuyo caso, el doblado
debera efectuarse alrededor de un perno de didmetro igual a
8 (ocho) veces el didmetro de la barra.

e Colocacion y fijacion.

Todos los aceros para armaduras deberan ser colocados
exactamente en las posiciones indicadas en los planos y
firmemente sostenidos durante la colocacion y el
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asentamiento del hormigdn. Los empalmes o uniones
deberan ser escalonados tan lejos unos de otros como sea
posible. Las barras deberadn ser amarradas en todas las
intersecciones, para las ataduras de las varillas se usaran
alambres de produccién nacional. Para evitar el contacto de
las armaduras con el encofrado, deberan ser separados por
bloques de morteros.

Todas las varillas deberan tener una extension de fluencia
convencional =4.200 Kg. /cm2.

* Agregados.

Los agregados finos y gruesos seran perfectamente limpios 'y
de una granulometria acorde con el dimensionamiento del
desaglie necesario para obtener un hormigén cuya
resistencia a los 28 dias serad de 210 Kg. /cm2. Ellos seran
acopiados, medidos y dosificados o transportados a la
hormigonera en la forma aprobada por el Fiscal de Obras.

¢ Mezclado del Hormigén.

El hormigonado sera mezclado mecanicamente en el lugar
de su aplicacidn. El hormigdén debera ser completamente
mezclado en una hormigonera de tal capacidad y tipo que
permita la obtencién de una distribucién uniforme de los
materiales en toda la masa resultante. El mezclado a mano
serd permitido en caso de emergencia y con el permiso
escrito del Fiscal de Obras. Cuando tal permiso sea
otorgado, las operaciones de mezclado deberan efectuarse
cuidando que la distribucion de los materiales sea en toda la
masa. El mezclado deberd ser continuado hasta que se
obtenga una mezcla homogénea con la consistencia
requerida. Las cargas de mezclado manual no deberan
exceder el volumen de 250 litros.

MAMPOSTERIA DE
NIVELACION DE 0.30

Seran de ladrillos comunes de primera calidad asentados
con mezcla 1:2:10 (cemento cal arena lavada). A paredes de
elevacion de 0,30 corresponden muros de nivelacion de 0,45
y a los de 0,15 muros de nivelacion de 0,30. Se deberan
prever los pasos de cafierias de desagiies a fin de evitar
roturas posteriores. En el caso de los pilares de la galeria la
nivelacion sera de 0,60 x 0,60.

En este rubro deberd preverse el revoque y pintado del
mismo segun lo indique el Fiscal de Obras, como asi también
debera preverse en el mismo la ejecucion de gradas en los
lugares que asi lo requieran.
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9 RELLENOY RELLENOS Y APISONADOS INTERIORES.
APISONADO DE . . .
Los rellenos y apisonados se haran por capas sucesivas no
INTERIORES .,
mayores de 0,20 m., con la humectacion adecuada. La
Ultima capa de 0,20 m. se hara con tierra gorda y arena
gruesa, en proporcion del 50%; sobre ésta capa se asentara
el contrapiso.
Para efectuar estos rellenos podra utilizarse la tierra extraida
de las excavaciones para cimientos.
10 | AISLACION AISLACION HORIZONTAL
HORIZONTAL DE L, .
PAREDES En todos los muros de elevacion sobre la segunda hilada de

ladrillos contados a partir del nivel del piso terminado, se
colocaran capas aisladoras que consisten en un revoque de
0,5 cm. de espesor, perfectamente alisadas con mezcla 1: 3
(cemento-arena lavada). Una vez seca la capa de revoque, se
aplicarad 2 (dos) capas de asfalto caliente sin adiciéon de
ningln  tipo de aditamento, cuidando de cubrir
perfectamente toda la superficie a aislar sin dejar huecos o
infladuras de aire.
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11

MAMPOSTERIA DE
0.15 PARA REVOCAR

Todos los muros de elevacion de ladrillos con juntas
ejecutaran con ladrillos comunes de primera calidad (colory
medidas uniforme, aristas vivas, caras planas sin grietas,
dimensiones constantes y con las mismas apariencias) y en
el caso de muros vistos los ladrillos comunes deben ser
seleccionados, bien cocidos y de color uniforme o utilizar
ladrillos prensados veteados. Todo tipo de mamposteria,
responderd exactamente a las indicaciones detalladas en los
planos. Queda  absolutamente  prohibido  hacer
engrosamientos ulteriores por medio de la aplicacion de
ladrillos de plano. Los ladrillos deberan estar bien mojados,
se los hara resbalar a mano en el lecho del mortero,
apretandolos de manera que éste rebase por las juntas y se
recogera el que fluya de los paramentos. Queda
estrictamente prohibido el empleo de medio ladrillo, salvo
los imprescindibles para la trabazdn y, en absoluto, el uso
de cascotes. Los muros, las paredes y pilares se erigiran
perfectamente a plomo, con paramentos bien paralelos ante
si'y sin pandeos. Se construiran simultaneamente y al mismo
nivel en todas las partes trabadas o destinadas a serlo para
regularizar el asiento y el enlace de la albafiileria. Los muros
deben construirse bien aplomados y en el caso particular de
las instituciones educativas los muros exteriores son por lo
general vistos, razén por la cual es importante previo a la
ejecucion de estos muros, en los 4 esquineros colocar reglas
de madera o metalicas donde se deben marcar la altura de
las hiladas cuidando que las rendijas no sean superiores a
1.5 cm. esto permite llegar correctamente a los niveles de
antepecho y altura de apoyo de tirantes del techo. La mezcla
debe prepararse con la dosificacién 1: 2: 10 (cemento, cal,
arena lavada) para todos los muros de elevacidn y no debe
prepararse mas de la cantidad necesaria a ser utilizada en el
proceso de su ejecucidon. Todo mortero que ya se endurecid
o fragud no debe usarse, especialmente si tiene cemento. En
los muros de elevacién por debajo de los antepechos de
ventana y a lo largo del muro debera llevar 2 varillas del 28
en dos hiladas con mezcla 1:3(cemento, arena).
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MAMPOSTERIA DE
LADRILLOS 0.15
PARA REVOCARA
UNA CARA

Todos los muros de elevacion de ladrillos con juntas a la
vista se ejecutaran con ladrillos prensados de primera
calidad (color y medidas uniforme, aristas vivas, caras
planas sin grietas, dimensiones constantes y con las mismas
apariencias) y en el caso de muros vistos los ladrillos
prensados deben ser seleccionados, bien cocidos y de color
uniforme o utilizar ladrillos prensados veteados. Todo tipo
de mamposteria, respondera exactamente a las indicaciones
detalladas en los planos. Queda absolutamente prohibido
hacer engrosamientos ulteriores por medio de la aplicacion
de ladrillos de plano. Los ladrillos deberan estar bien
mojados, se los hard resbalar a mano en el lecho del
mortero, apretandolos de manera que éste rebase por las
juntas y se recogera el que fluya de los paramentos. Queda
estrictamente prohibido el empleo de medio ladrillo, salvo
los imprescindibles para la trabazén y, en absoluto, el uso de
cascotes. Los muros, las paredes y pilares se erigiran
perfectamente a plomo, con paramentos bien paralelos ante
si'y sin pandeos. Se construiran simultaneamente y al mismo
nivel en todas las partes trabadas o destinadas a serlo para
regularizar el asiento y el enlace de la albafiileria. Los muros
deben construirse bien aplomados y en el caso particular de
las instituciones educativas los muros exteriores son por lo
general vistos, razén por la cual es importante previo a la
ejecucion de estos muros, en los 4 esquineros colocar reglas
de madera o metalicas donde se deben marcar la altura de
las hiladas cuidando que las rendijas no sean superiores a
1.5 cm. esto permite llegar correctamente a los niveles de
antepecho y altura de apoyo de tirantes del techo. La mezcla
debe prepararse con la dosificacién 1: 2: 10 (cemento, cal,
arena lavada) para todos los muros de elevacion y no debe
prepararse mas de la cantidad necesaria a ser utilizada en el
proceso de su ejecucion. Todo mortero que ya se endurecid
o fragud no debe usarse, especialmente si tiene cemento. En
los muros de elevacién por debajo de los antepechos de
ventana y a lo largo del muro debera llevar 2 varillas del 28
en dos hiladas con mezcla 1:3(cemento, arena).

13

ENVARILLADO BAJO
ABERTURAS

El envarillado o costura de los muros bajo aberturas se
realizaran con la colocacién de dos varillas de @ 8 en forma
lineal en dos hiladas bajo las aberturas con un solape
minimo de 0.50 mts a ambos lados de la abertura

Las varillas, deberan ser colocadas con mezclas 1:3
(cemento - arena);

14

TECHO DE CHAPAS
CON NUCLEO DE
ISOPOR SOBRE
ESTRUCTURA
METALICA

TECHO CON CHAPA TERMO ACUSTICA CON NUCLEO DE
ISOPOR SOBRE ESTRUCTURA METALICA

Incluye todos los elementos necesarios para su terminacion,
como ser: chapas (de zinc, pre-pintada, o trapezoidal de
acero galvanizado tipo sandwich con aislacion incorporado,
terminaciones de cumbrera superior e inferior, lateral y
frontal), cielo raso de madera o PVC, estructuras metalicas
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(reticulado, perfiles, pdrticos, etc.), tornillos de sujecion,
aislantes, etc., imprescindibles para la buena y correcta
terminacién del techo.

El techo sera de chapa de zinc galvanizada, o las nombradas
mas arriba, N° 26. Los componentes estructurales y la
distribucién de la estructura metélica se ajustaran
estrictamente a los planos respectivos y sélo podran
introducirse cambios o modificaciones con autorizacion del
Fiscal de Obras. Las chapas de zinc iran colocadas con dos
ondulaciones superpuestas lateralmente como minimo e
iran sujetas con ganchos galvanizados roscados; tuercas,
arandelas metélicas y de goma, o los elementos
indispensables para la colocacién y buena terminacidn de
los mismos. La pendiente del techo sera del 20%.-

La estructura soporte del cielorraso (machimbrado de
madera o PVC) deberd ir amarrada a la estructura metélica
que sustenta el techo. Se debera prever la colocacién de dos
extractores edlicos.

Se utilizara espuma de polietileno de 5 mm, con aluminio a
una cara para la aislacién térmica con todos los elementos
necesarios para su fijacién.

Toda la estructura metalica recibird un tratamiento de
antioxido previo a la terminacion con pintura sintética.

Estas especificaciones técnicas abarcan todo lo
concerniente a la provision de materiales y su elaboracion
para ejecutar estructuras de acero de acuerdo con los
planos estructurales. El Contratista proveera todos los
materiales, equipos y mano de obra necesarios para ejecutar
la obra a él encargada, y que se describen en los planos,
planillas y en estas especificaciones técnicas que pasan a
formar parte del Contrato.

Previo al inicio de los trabajos correspondientes, el
Contratista debera verificar y cotejar los planos de
replanteos con las plantas arquitecténicas y de
instalaciones. Si existieran discrepancias la comunicara
inmediatamente a la Fiscalizacién y los nuevos calculos y
planos se haran por su cuenta.

Todas las estructuras de acero se ejecutaran de acuerdo con
las buenas reglas del arte y con las normas que a
continuacion se indican:

. Norma NP-79 para la accién del viento, INTN

. Norma MV-101 para las cargas gravitatorias, Instruccion
Espafiola

. Norma MV-102 para lo referente a la calidad del acero,
Instruccidn Espafiola

Norma MV-104 para lo referente a uniones soldadas,
Instruccidn Espafiola
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15

REVOQUE DE
PAREDES
INTERIOR/EXTERIOR
A UNA CAPA

REVOQUES.
| . iord

Los muros se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:16
(cemento-cal-arena lavada). Antes de su realizacidn, éstos
deberdn mojarse abundantemente. Todo revoque
terminado no serd de espesor mayor a 1,5 cm. y serd
perfectamente liso y uniforme, sin superficies combadas o
desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas
seran vivas. En las mochetas, cantos y aristas, sera usada
una mezcla 1:1:4 (cemento-cal-arena). Los revoques
deberan tener un aspecto uniforme una vez concluidos. La
mezcla para revoque serd hecha con arena tamizada y cal
colada. Este revoque interior incluye en el rubro, los
revoques de encadenado y vigas, que coinciden con los
muros; pero a éstos Ultimos se le hard previamente una
azotada de cemento-arena (1: 3).

Exterior de mur n n hidréf

Los muros se revocaran a una capa con mezcla 1:4:16
(cemento-cal-arena), con adicién especial de ceresita en
porcentaje adecuado.

16

REVOQUE DE
MOCHETAS

REVOQUE DE MOCHETAS

Se ejecutara con cemento arena (1: 3), debiendo ejecutarse
con una pendiente de por lo menos 1 cm. hacia el exterior,
de tal forma que el agua se escurra con facilidad. Se pintara
con color ceramica. El alféizar interior debera ir revocado
con mezcla (1:3) cemento-arena y pintado con pintura latex
color ceramica.
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17

CONTRAPISO DE H,
CASCOTE

CONTRAPISO DE HORMIGON DE CASCOTES.

Los contrapisos seran de hormigdn de cascotes con mezcla
1:6 (cemento arena) y doce (12) partes de cascotes cuyos
diametros oscilaran entre 2 y 5 cm. El contrapiso no podra
tener un espesor inferior a los 10 cm., debiendo mojarse
abundantemente los cascotes antes de ser mezclados. En
ningln caso se colocaran los cascotes en forma separada de
la mezcla. El contrapiso ird asentado sobre el terreno
natural, el cual deberéd estar bien apisonado antes de su
cargamento. La superficie del contrapiso deberd estar bien
nivelado y alisado de tal manera que para la colocacién del
piso no sea necesario rellenarlos con arena, ni con ningln
otro material que no sea la mezcla correspondiente para su
colocacion.

En caso de ser necesarias pequefias pendientes en los pisos,
como sucede en los bafios, corredores, etc., el contrapiso ya
debera prever las pendientes. No se permitira el uso de cal
en el contrapiso y de ser comprobada tal situacién, se
procederd  al levantamiento total por cuenta  del
CONSTRUCTOR. EL hormigdn de cascotes deberd ser
preparado a maquina.

18

CARPETA DE
NIVELACION

CARPETA DE NIVELACION

Sobre el contrapiso de cascotes se ejecutara una carpeta
alisada con mortero 1:3+hidréf. (cemento,Arena-hidréfugo),
perfectamente nivelada, sobre la cual se asentaran
directamente las piezas con mezcla adhesiva especial para
ceramica.

19

PISO CERAMICO
ANTIDESLIZANTE

PISO CERAMICO ANTIESLIZANTE

Los pisos seran de ceramica esmaltada (Pl 4), antideslizante,
tamafio (en relacion al drea a cubrir) y color a determinar por
la fiscalizacidn, protegidos en obra a fin de evitar roturas u
otros dafios posibles. No deberan presentar agrietamientos,
alabeos ni otros defectos, y los cortes de las piezas deberan
ser hechos a maquina. Seran fijadas con mezcla adhesiva
especial para ceramica.

Las dimensiones y color seran uniformes. Antes de su
colocacidn, el contratista debera presentar una muestra del
material al fiscal de obras para su aprobacién. Las juntas
entre las piezas no serdan mayores a 5 mm y seran rellenadas
con pastina base blanca o color seglin color de la pieza
seleccionada.
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20

GUARDA OBRAS Y
CAMINERO DE
INTERCONEXION DE
BALDOSONES 0.40 X
0.40 INCLUYE
CORDON
PERIMETRALY
CONTRAPISO

Los mismos seran ejecutados con cordones de ladrillo de
0.15 y contrapiso de H°C® y una terminacion de baldosones
de 0.40x0.40

21

VENTANAS DE
VIDRIOS
TEMPLADOS

Las aberturas deberan ajustarse exactamente a las medidas
indicadas en los planos. Las uniones soldadas no
presentaran rebarba visible. Las soldaduras de las uniones
de barras deberan llenar toda la superficie de contacto con
las mismas y no se permitiran que sean solo puntos aislados.
Los hierros laminados a emplearse seran perfectos. Las
uniones se haran compactas y prolijas debiendo resultar
suaves al tacto.

22

23

PUERTA METALICA
DE0.80X2.10Y
PUERTA ARA BOXES
0.60X1.80

PUERTA METALICA 0,80 X2,10Y 0.60 X 1.80 BOXES
El marco de puerta sera de chapa N° 20 doblada y en las
uniones se debera llenar con soldadura y no se permitira que
sean solo puntos visibles. Las puertas seran de dos (2) hojas
de chapa N° 20 doblada e iran fijadas al marco con bisagras
soldadas al mismo (tres unidades por cada hoja).

Cada hoja tendra molduras de cafios de 20 x 20 con pared de
0,90 soldados al mismo. Una de las hojas de puerta tendra
pasadores tipo de embutir (arriba y abajo) de manera que en
su parte superior se fije al marco y en su parte inferior
encastrada en una guia metalica que debera ir embutida en
el piso. Ademas deberan llevar cerraduras con picaportes de
alta seguridad con doble perno. Todos los detalles
sefialados conforme a planos. Las soldaduras realizadas
deben ser prolijas y suaves al tacto, debiendo utilizarse
masilla para chapa en los lugares que presentan porosidad y
previo a la pintura se debe lijar en forma completa y luego
pintar con dos manos de pintura anticorrosiva o cromato
de zinc de alta calidad, antes de su colocacion, sobre esta
pintura se daran dos (2) manos de pintura con color marrén
caoba

24

PINTURA DE
PAREDES AL LATEX

Los muros revocados nuevos, una vez curados con la pintura
a la cal, deberan ser tratados con 2 manos de pintura al agua
(latex color), utilizar colores claros interiormente y exterior,
se podra utilizar un color mas oscuro, en la parte inferior de
las paredes hasta la altura de las aberturas, y arriba de las
mismas, se podra utilizar el mismo color claro que dentro de
las aulas.
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25

PINTURA DE
LADRILLOS VISTOS
CON SILICONA

PINTURA CON SILICONA

Serdn pintadas con dos manos de pintura anti moho,
incoloro o con dos manos de latex color cerdmica, siguiendo
el mismo criterio elegido para la pintura de los muros a la
vista.

26

PINTURA DE
ABERTURAS
METALICAS CON
PINTURA SINTETICA

PINTURA DE ABERTURAS METALICAS

Antes de pintar se procederd a limpiarlas, secando todo
herrumbre, grasa, suciedad, etc. Iran pintadas con pintura
anticorrosiva a cromato de zinc, a dos manos, la primera
antes de su colocacién y la segunda después de la misma.
Sobre esta Ultima mano de pintura anticorrosiva se pintara
con dos manos de pintura sintética color marrén caoba
mate. Se toma como area solamente una cara, en el caso de
los balancines. Este rubro incluye la pintura de todos los
tipos de aberturas metélicas.

27

PINTURA DE
CANALETASY
BAJADAS

Antes de pintar se procederd a limpiarlas, secando todo
herrumbre, grasa, suciedad, etc. Irdn pintadas con pintura
anticorrosiva a cromato de zinc, a dos manos, la primera
antes de su colocacién y la segunda después de la misma.
Sobre esta Ultima mano de pintura anticorrosiva se pintara
con dos manos de pintura sintética color marrén caoba
mate. Se toma como area solamente una cara, en el caso de
los balancines. Este rubro incluye la pintura de todos los
tipos de aberturas metélicas.

28

PINTURA DE
ESTRUCTURA DE
TECHO

Antes de pintar se procederd a limpiarlas, secando todo
herrumbre, grasa, suciedad, etc. Iran pintadas con pintura
anticorrosiva a cromato de zinc, a dos manos, la primera

antes de su colocacién y la segunda después de la misma.

Sobre esta Ultima mano de pintura anticorrosiva se pintara
con dos manos de pintura sintética color a convenir con la
fiscalizacion. Este rubro incluye la pintura de todos los tipos
de estructuras metalicas.

29

VIDRIOS DOBLES

VIDRIOS DOBLE

Todas las aberturas metalicas llevaran vidrios dobles de 3
mm. De espesor y seran colocados con asientos de silicona.
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30

REVESTIDO DE
AZULEJOS

REVESTIDO DE AZULEJOS

El material de revestimiento a ser usado debera ser de
primera calidad, de perfecto esmaltado de color claro sin
bisel. Los azulejos serdn colocados de tal forma que las
juntas horizontales y verticales estén en una misma linea, sin
trabazones. La superficie terminada no deberd presentar
vértices ni aristas sobresalientes y estardn en un plano
vertical. Las juntas horizontales serdn hechas con pastina de
cemento blanco y tendran un espesor maximo de 2 mm. Los
azulejos que tengan que ser cortados o perforados, se haran
mecanicamente y deberan presentar una linea continua y
sin superficies dentadas. Los azulejos manchados que no
puedan ser limpiados, los rotos, rajados o rayados, seran
cambiados por cuenta de EL CONTRATISTA. La colocacién se
hara con adhesivo previa ejecucién de revoque peinado. Los
azulejos seran mantenidos en agua durante (8) ocho horas
como minimo antes de su colocacidn, no llevardn zdcalos
aquellos muros que llevan revestimientos de azulejos.

31

CANALETASY
BAJADAS

CANALETAS Y CANOS DE BAJADA.

Todos los bloques tendran su desagiie de techo y se haran
con canaletas y cafios de bajada de chapa galvanizada N° 24,
de acuerdo a las indicaciones de los planos respectivos.

Los cafios de bajada iran conectados a registro decantador
desde donde seran evacuados hasta los canales de desagiie
a cielo abierto, PV.C. acompaiando las pendientes de los
canales. Iran pintados con anticorrosivos, posterior dara un
acabado con esmalte sintético de color a ser determinado
por el Fiscal de Obras y el costo estara incluido en este rubro
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32

TABLERO
SECCIONAL

TABLEROS SECCIONALES

Los tableros en general serdn construidos con chapa N° 14,
con cerraduras de abrir con monedas barras de fases,
neutros y Tierra, pintadas con esmalte sintético, rielera y
todo accesorio para la buena terminacion y seguridad para
los que la operen.

. El cableado de los tableros se deben hacer en forma
ordenada y atar los conductores con cintas de plastico, de
tal forma que deje una buena impresion a la vista. Las
conexiones a las barras se deben hacer con terminales de
cobre.

. En todos los tableros se deben poner nombres a las
llaves TM de tal forma a identificar los circuitos al que
pertenece.

. Todos los tableros serdan embutidos en la pared a una
altura de 1,50 mts., medido desde el piso a la base del
tablero.

Los TC son tableros de comando de luces y tomas, y las
llaves a ser utilizadas en este tablero son interruptores tipo
TM. También debe estar aterrado.
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ALIMENTACION DE
LA RED PRINCIPAL

Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las
Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media
como de Baja Tensién, utilizando los materiales adecuados.

Los equipos, accesorios y materiales de uso comun en este
tipo de instalaciones se ajustardn a las Reglamentaciones
vigentes de la ANDE y a Especificaciones Técnicas que se dan
en el numeral 2. La Supervisién de Obra rechazara cualquier
material que no cumpla las condiciones exigidas por esas
Reglamentaciones y/o Especificaciones Técnicas.

En los lugares en que la instalacion estara embutida en
muros con ladrillos a la vista o en forma aérea con cable pre
ensamblado debera tener especial cuidado de que estas
cafierias

Los cafios instalados en forma visible seran lisos, de plastico.
Los que se coloquen durante la construccion de los muros
en su interior, podran ser corrugados o lisas de
plastico. Los que se deban colocar bajo piso, podran ser de
plastico liso para instalaciones eléctricas o de plastico para
baja presion de los usados para instalaciones sanitarias,
segun las dimensiones.
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ALIMENTACION A
BOCA DE LUCES

BOCA DE ALIMENTACION DE LUCES

Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las
Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media
como de Baja Tensién, utilizando los materiales adecuados.

Los equipos, accesorios y materiales de uso comun en este
tipo de instalaciones se ajustardn a las Reglamentaciones
vigentes de la ANDE y a Especificaciones Técnicas que se dan
en el numeral 2. La Supervision de Obra rechazara cualquier
material que no cumpla las condiciones exigidas por esas
Reglamentaciones y/o Especificaciones Técnicas.

En los lugares en que la instalacion estara embutida en
muros con ladrillos a la vista, se deberd tener especial
cuidado de que estas cafierias y cajas embutidas se
coloquen durante la construccion de muros y en sus lugares
respectivos con perfecto acabado.

Los cafios instalados en forma visible seran lisos, de plastico.
Los que se coloquen durante la construccién de los muros
en su interior, podran ser corrugados o lisas de
plastico. Los que se deban colocar bajo piso, podran ser de
plastico liso para instalaciones eléctricas o de plastico para
baja presion de los usados para instalaciones sanitarias,
segln las dimensiones.
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ALIMENTACION A
BOCA DE TOMAS

Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las
Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media
como de Baja Tensién, utilizando los materiales adecuados.

Los equipos, accesorios y materiales de uso comun en este
tipo de instalaciones se ajustardn a las Reglamentaciones
vigentes de la ANDE y a Especificaciones Técnicas que se dan
en el numeral 2. La Supervisién de Obra rechazara cualquier
material que no cumpla las condiciones exigidas por esas
Reglamentaciones y/o Especificaciones Técnicas.

En los lugares en que la instalacion estara embutida en
muros con ladrillos a la vista, se deberd tener especial
cuidado de que estas cafierias y cajas embutidas se
coloquen durante la construccion de muros y en sus lugares
respectivos con perfecto acabado.

Los cafios instalados en forma visible seran lisos, de plastico.
Los que se coloquen durante la construccién de los muros
en su interior, podran ser corrugados o lisas de
plastico. Los que se deban colocar bajo piso, podran ser de
plastico liso para instalaciones eléctricas o de plastico para
baja presion de los usados para instalaciones sanitarias,
segln las dimensiones.
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FLUORESCENTES
LEDDE1X40

Equipos para armar artefactos de iluminacién de tubos
fluorescentes o pantallas acrilicas con foco tipo bajo
consumo o led para el interior de las aulas y en la galeria
pantalla metalica o portaldmparas tipo plafén segln indique
la planilla de computo.-

Caracteristicas generales.

Los equipos seran completos, compuestos de tubos,
zbcalos, arrancadores, reactancias, capacitores y otros
accesorios (tornillos, etc.), armados en artefactos
construidos en chapa N° 22 o de mayor espesor, pintadas
con anticorrosivo y dos manos de esmalte sintético blanco,
para lamparas a la vista, del tipo conocido como de
iluminacién directa. También puede ser utilizada la
reactancia electrénica de alto factor de potencia, como
minimo 0.92

Seran aptos para colgar.

En los artefactos colgantes NO se permitira el uso de
cadenas ni de otro material que no permita una sujecion
rigida de los mismos. Los artefactos fluorescentes de 3 x 40
W, 2x40 Wy 1 x 40W, deben ir colgados del techo a una altura
maxima de 3,00 m., en Aulas. Debiendo ubicarse los mismos
por debajo de la altura de los ventiladores, para evitar que
estos arrojen sombra.

Los tubos seran del tipo conocido como blanco de lujo de 40
W.

Los arrancadores del tipo bulbo de gas vy elementos
bimetalico, con capacitor adecuado para evitar molestias en
radio recepcion.

NOTA: Todos los artefactos de iluminacién deberan ser de
buena calidad, los mismos deberan estar aprobadas por el
fiscal de obras.

37 | AGUACORRIENTEY Se debe realizar instalaciones de agua corriente y cloaca
CLOACA CAMARA DE camara de inspeccién y artefactos sanitarios, los trabajos
INSPECCION deben ser aprobados por la fiscalizacién de la obra
ARTEFACTOS
SANITARIOS
GRIFERIAS Y
ACCESORIOS

38 | MESADASEGUN Se debe realizar mesada segun detalle, bajo supervision de
DETALLE la fiscalizacion de obra,

39 | CAMARA SEPTICA Se debe realizar cdmara séptica, conforme indicacién de la

fiscalizacion.

40 POZO ABSORVENTE realizar z rven nform n

acompafiado de la fiscalizacién de obra
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LIMPIEZA FINAL

LIMPIEZA FINAL.

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar el
edificio perfectamente limpio interior y exteriormente. Se
debera retirar todo resto de material del predio. Las obras
auxiliares construidas por el Contratista, (depdsitos,
retretes, etc.), seran desmanteladas y retiradas del predio.
Las zanjas para el apagado de cal seran rellenadas y
apisonadas. Las canchas de mezclas seran levantadas. El
area de limpieza sera el area total del predio, donde haya
trabajado el Contratista.

PLANILLA DE COMPUTO METRICO

LOTE 1: Lote 1: CONSTRUCCION DE AULA TIPO PRE-ESCOLAR ESC. BASICA No.6015 VILLA DEL MAESTRO

N° RUBRO UNIDAD CANT
Preparacion de la obra
1 Letrero de obra 1,00 x 2,00 ud. 1,00
2 Limpiezay preparacion del terreno M2 81,70
3 Vallado de obras Ml 35,00
4 Replanteo M2 81,39
5 Excavacion y carga de cimiento con PBC. M3 15,59
Estructurade H° A°:
6 Dados de H°A° Und. 4,00
7 Encadenados de H°® A° superior e inferior Ml 73,23
8 Viga de galeria 15 x 25 ML 6,20
9 Loseta sobre aberturas ud. 1,00
Muros de nivelacion :
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10 Mamposteria de nivelacion de 0,45 cms. M2 4,58
11 Mamposteria de nivelacion de 0,30 cms. M2 15,10
12 | Rellenoy apisonado de interiores M3 24,51
Aislacion asfaltica :
13 | Aislacion de paredesde 0,15 Ml 21,60
14 Aislacion de paredes de 0,30 Ml 11,60
Muros de elevacion :
15 Mamposteria de 0,15 para revocar M? 43,45
16 Mamposteria de 0,30 visto a una de ladrillos
prensados e interior de ladrillos comunes M2 35,04
17 Mamposteria de 0,30 para revocar ambas caras M2 7,54
18 Mamposteria de 0,15 visto a una cara de ladrillos
comunes M2 4413
19 Envarillado bajo aberturas 2x8 por hiladas 8 (2
hiladas) M2 16,80
Pilares:
20 | De mamposteria de ladrillos comunes segln detalle ML. 10,00
Techo:
21 | Dechapas con nucleo de isopor 3 cnt. color ceramico
exterior blanco interior M? 111,77

Revoques:
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22 Revoque de paredes interior,ext. a una capa c/

hidrofugo M? 186,15
23 Revoque de pilares de galeria M2 14,00
24 Revoque de vigas a una capa M2 17,10
25 Revoque de mochetas 1:3 cemento y arena ML 44,48
26 Revoque de nivelacion 1:3 cemento y arena +

hidrofugo M2 19,62
27 | Contrapiso de H° de cascotes M? 73,09

Pisos
28 Carpeta de nivelacion M? 73,09
29 Piso ceramico antideslisante M2 73,09
30 Guarda obra de baldosones de 40 x 40 cmt. Incluye

contrapiso M? 21,72

Zocalo
31 Ceramico Ml 41,50

Aberturas metalicas :
32 Ventanas corredizade vidrios templados

transparente con perfileria de aluminio de 1,50 x 1,20 Und. 4,00
33 Ventanas corredizade vidrios templados

transparente con perfileria de aluminio de 1,50 x 1,00 Und. 4,00
34 Puerta metdlica de 1,20 x 2,10 und. 1,00
35 Puerta Metalica 0,80 x2,10 incluye marco y accesorios Und. 1,00
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Puerta metalica 0,60 x 1,20 incluye marcoy

accesorios Und. 2,00
37 Puerta persiana metalica bajo mesada Und. 1,00
38 Rejas metalicas 1,50 x 1,20 Und. 4,00
39 Rejas metalicas 1,50 x 1,00 Und. 4,00

Pinturas:
40 Pintura de paredes al latex Mm? 21,17
41 Pintura de ladrillo vistos con silicona M2 79,17
42 Pintura aberturas metalicas, puertasy rejas con

pintura sintética Mm? 21,18
43 Pintura de canaletas y bajadas molduradas

desarrollo 33 ML 31,60
44 Pintura de estructura de techo sintetico color blanco GL. 1,00
45 Espejo de 4mm. 0,40 x 1,75 con marco de aluminio ud. 1,00

Desague pluvial
46 Canaletas y bajadas, desarrollo 33 ML 31,60

Instalacion Sanitaria
47 De desague cloacal, agua corriente, artefactos y

accesorios,registro 0,60 x0,60 seglin plano GL. 1,00
48 Camara septica 1,00 x 1,60 x 1,20 ud. 1,00
49 Pozo ciego 2,00 x 2,50 ud. 1,00
50 Mesada con tres bachas granito 0,50 x 1,75 ud. 1,00
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51 | Revestido de azulejos M2 24,00
52 Escalera de acceso ud. 1,00
53 | Rampa Peatonal 10% pendiente ancho de galeria ud. 1,00
Instalacion eléctrica
54 | Instalacion de tablero TS de 6 AG ud 1,00
55 Instalacion de tablero comando de ventiladores TCV ud 1,00
56 | Instalacion de circuito de lucesy tomas Bc. 11,00
57 | Alimentacion de circuito de ventiladores Bc. 2,00
58 | AlimentaciodeTPaTS GL. 1,00
Artefactos electricos
59 Pantalla acrilica con focos bajo consumo de 45 Watts ud. 7,00
60 | Pantalla metalica con focos bajo consumo de 45
Watts ud. 2,00
Mobiliarios
61 Const. de Pizarra segun plano ud. 1,00
62 | Limpieza final GL. 1,00

Lote 2: CONSTRUCCION DE SSHH TIPO RURAL ESCUELA No0.315 ANTONINO VERA CENTURION

No

RUBRO

UNIDAD

CANT

Preparacion de la obra
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1 Letrero de obra 1,00 x 2,00 ud. 1,00

2 Limpiezay preparacion del terreno M2 26,18

3 Replanteo M2 26,18
Estructurade H°A°:

4 Dados de fundacion0,50 x 0,050 x 0,30 Und 13,00

5 Viga de fundacion 13 x 27 ML 21,10

6 Pilar de H°A® 13 X 27 galeria ML 9,90

7 Encadenados de H® A° superior 13 X 27 ML 28,15
Muros de nivelacion :

8 Mamposteria de nivelacion 0,30 cms. M2 3,90

9 Relleno y apisonado de interiores M3 6,78
Aislacion asfaltica :

10 | Aislacion horizontal paredes Ml 20,90
Muros de elevacion :
Mamposteria de ladrillos comunes 0,15 para

11 revocar ambas caras M2 22,61
Mamposteria de ladrillos prensados 0,15 para

12 revocar a unacara M2 29,30
Envarillado bajo aberturas 2x8 por hiladas 8 (2

13 | hiladas) M2 3,00
Techo:
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De chapas con nucleo de isopor sobre estructura

14 | metalica color natural exterior interior blanco M2 38,16
Revoques :
Revoque de paredes interior, ext. A una capa 51,91
15 previa azotada c/ hidrofugo M2
16 | Revoque de mochetas 1:3 cemento y arena ML 17,60
17 | Contrapiso de H° de cascotes M? 20,59
Pisos
18 Carpeta de nivelacion M? 20,59
19 Piso ceramico antideslisante M2 20,59
Guarda obray caminero de interconexion de 8,92
baldosones 40 x 40 cmt. Incluye cordon
20 | perimetraly contrapiso M?
Aberturas metalicas :
Ventanas de vidrios templados de 8mm tipo
21 proyectante 1,00 x 0,50 Un 2,00
22 Puerta metalica de 0,80 x 2,10 UN. 2,00
23 Puerta para boxes 0,60 x 1,80 marco cajon 2,10 Un 4,00
Pinturas:
24 Pintura de paredes al latex M2 23,49
25 Pintura de ladrillos vistos con silicona M2 27,29
Pintura de aberturas metélicas con pintura
26 | sintética M2 17,10
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Pintura canaletas y bajadas molduradas

27 | desarrollo 33 ML 16,40
Pintura de estructura de techo con pintura
28 sintetica ud. 1,00
29 | Vidrios dobles M2 0,55
30 Revestido de azulejos altura 2,00 mts.- M2 28,42
Desague pluvial
31 | Canaletasy bajadas, desarrollo 33 ML 16,40
Instalacion eléctrica
32 | Tablero seccional ud. 1,00
33 | Alimentacion de la red principal ud. 1,00
34 Alimentacion a boca de luces ud. 5,00
35 | Alimentacion a boca de tomas ud. 1,00
Artefactos electricos
37 Fluorescentes led de 1 X 40 ud. 5,00
Instalaci6n Sanitaria
Agua corriente-desague cloacal-camara de
inspeccion- artefactos sanitarios griferias y
37 accesorios GL. 1,00
Mesada segln detalle con cuatro bachas incluye
38 | griferiayaccesorios ud. 1,00
39 Camara septica 1,20 x 2,00 ud. 1,00
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40 Pozo absorvente ud. 1,00

41 | Limpieza final Gl 1,00

Estas Normas Paraguayas de Accesibilidad al Medio Fisico fueron elaboradas por la CTN 45 ACCESIBILIDAD Subcomité
Accesibilidad al Medio Fisico, y aprobadas por el Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacion y Metrologia (INTN). Se
encuentran publicadas en el Portal de Contrataciones PuUblicas (www.contrataciones.gov.py), vinculo Marco
Legal/Documentos de Interés, desde donde podran ser descargadas.

Las normas de accesibilidad que seran aplicadas deben incluirse en la Lista de Cantidades (Computo métrico) del
Formulario de Oferta para permitir su cotizacion en conjunto con las obras objeto del contrato.

En el marco de la politica de Compras Publicas Sustentables, cuyo fundamento radica en la consideracidn de prevalencia
del impacto ambiental y social al momento de llevar adelante una contratacién publica, las contratantes deberan
establecer la inclusion de las Normas Técnicas en los pliegos de bases y condiciones para las contrataciones que tengan
por objeto una obra nueva (Ej.: construccion de edificios, hospitales, escuelas, plazas, calles, y todas las obras que
comprendan espacios de uso publico, etc.)

En las contrataciones de servicios de reparacién y mantenimiento de edificios, asi como en la restauracién de edificios
histéricos podran aplicarse las Normas de Accesibilidad en la medida que razonablemente puedan ser admitidas.

El cumplimiento de estas normas en la ejecucién de los trabajos debera ser exigido a los contratistas, y para el efecto, se
tomaran como referencia las Normas de Accesibilidad de las Personas al Medio Fisico elaboradas por el Comité Técnico de
Normalizacién CTN 45 Accesibilidad, del Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacion y Metrologia (INTN).

La obra debe ser ejecutada por el contratista principal y los subcontratistas en su caso, teniendo en cuenta la legislacion
vigente en materia ambiental, y las evaluaciones, licencias, autorizaciones, permisos, segun corresponda, con el fin de que
la misma cause impacto negativo minimo directo o indirecto al medio ambiente.

Se entiende por impacto negativo todo el conjunto de alteraciones directas e indirectas provocadas por las actividades
humanas sobre el medio fisico, bidtico, socio-econdmico, cultural, histérico y antropoldgico y que resulten costos sociales
para el Estado y una disminucién de la calidad de vida de la poblacion en la que se va a ejecutar la obra.

no aplica
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En este apartado la convocante deberd indicar los siguientes datos:

. Identificar el nombre, cargo y la dependencia de la Institucién de quien solicita el procedimiento de contratacion a ser
publicado.(PEDRO MOLINAS DIRECTOR DE OBRAS)

. Justificacidn de la necesidad que se pretende satisfacer mediante la contratacién a ser realizada (Los alumnos de las
Instituciones Educativas requieren de suma urgencia infraestructura acorde a los requerimientos del MEC ; En ese sentido
la obra del lote 1 brindara comodidad a los chicos de nivel inicial y la obra del lote 2 es un requerimiento para todas las
escuelas la de contar con sanitarios modernos en base a las Especificaciones Tecnicas del MEC.

. Justificacién de la planificacion, si se trata de un procedimiento de contratacién periddico o sucesivo, o si el mismo
responde a una necesidad temporal.( La planificacién responde a una necesidad temporal)

. Justificacién de las especificaciones técnicas establecidas (Las EE.TT fueron elaboradas por los profesionales de obras de
acuerdo a los requerimientos del proyecto de obrasy el MEC.

Pl fisef

Para la presente contratacion se pone a disposicion los siguientes planos o disefios:

SE ADJUNTAN AL SICP

Los planos de la obra con la respectiva aprobacién municipal se encuentran publicados en el SICP junto con el expediente del
llamado.

Se entregara al contratista en forma gratuita, un (1) ejemplar de los planos que a su vez sera publicado en el SICP con la
convocatoria de la contratacién. El contratista se encargara de obtener, por su cuenta, todos los demas ejemplares que pudiese
necesitar. El contratista no podra utilizar para otros fines distintos a los del contrato, ni comunicar a terceros los planos,
especificaciones y deméas documentos presentados por la contratante, excepto si ello se considera estrictamente necesario para la
ejecucion del contrato.

La contratante es responsable por la obtencidn y entrega de los planos al contratista antes de la expedicion de la orden de inicio de
los trabajos, conforme a las disposiciones municipales vigentes y toda otra aprobacion necesaria para el inicio de la ejecucidn de
las obras.

El atraso de parte de la contratante en la entrega de los planos prorrogara en igual forma el inicio de la ejecucion de las obras.

El contratista debera tener en la zona de obras un (1) ejemplar de los planos, variaciones o cualquier otra comunicacion que se
realice en virtud del contrato, realizados por él de acuerdo con las condiciones previstas en los parrafos precedentes o recibidos de
la contratante para que pueda ser verificado y utilizado por el fiscal de obra. Cuando la obra requiera medidas de mitigacion de
riesgo como resultado de la evaluacion de impacto ambiental, el documento que las contenga debera estar disponible en el sitio de
obras.

La contratante tendra derecho de acceder a cualquier documentacion relacionada con la obra que se encuentre en la zona de
obras.

El contratista debera notificar al fiscal de obra por escrito, con copia a la contratante, cuando la planeacion o ejecucion de las obras
pudiera retrasarse o interrumpirse, como consecuencia de que el fiscal de obra o la contratante no presentaran en un plazo
razonable los planos que estan obligados a enviar al contratista conforme al contrato. La notificacion del contratista debe precisar
las caracteristicas y fechas de entrega de dichos planos.
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Si los retrasos de la contratante o del fiscal de obra en la entrega de los planos o presentacion de las instrucciones resultaran en
perjuicio del contratista, este Gltimo tendra derecho a indemnizacién por este perjuicio.

Periodo d Sl I

La obra a ser realizada sera conforme a lo siguiente:

El periodo de Construccidn sera de 45 dias contados a partir de la firma del acta de inicio para cada lote y seran realizadas
en las escuelas beneficiadas y mencionadas en este PBC.

Las obras contratadas que requieran de la obtencién de requisitos de caracter ambiental, no podran iniciarse antes de la obtencidn
y presentacion a la contratante de dichos requisitos.

Las empresas contratistas encargadas de la construccion de obras de infraestructura y/o viales tendran la obligacién de
exhibir graficamente letreros o vallas en lugares visibles que identifiquen a la obra y debera contener minimamente cuanto
sigue:

ID y descripcion del llamado,

Nombre de la contratante,

Datos completos del responsable de la obra,

NUmero de contrato y fecha de suscripcidn,

Monto del contrato,

Superficie del terreno,

Superficies maximas y minimas edificables,

Tiempo de inicio, duracién, finalizacion y plazo de garantia de la obra,

Nombre de fiscalizacion (en caso de que la fiscalizacién resultare de un proceso de contratacién, el ID del llamado
de la consultoria),

10. El"codigo de respuesta rapida" o codigo QR,y

11. Para obras viales se deberan colocar carteles de obra en ambos extremos del tramo a efectuar.

O oe~NO WS

El cddigo QR mencionado en la presente clausula, es generado a través del SICP con la emision del codigo de contratacion,
permitiendo que a través de aplicaciones moéviles pueda ser corroborada la informacién disponible del contrato y la
situacion contractual del mismo.

R rimien icion

La convocante puede incluir otros requisitos adicionales, como por ejemplo:

No Aplica
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Para los procedimientos de Menor Cuantia, este tipo de procedimiento de contratacion estara preferentemente reservado
a las MIPYMES, de conformidad al articulo 34 inc b) de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones PUblicas". Son
consideradas Mipymes las unidades econémicas que, segin la dimensién en que organicen el trabajo y el capital, se
encuentren dentro de las categorias establecidas en el Articulo 5° de la Ley N° 4457/2012 “PARA LAS MICRO, PEQUENAS Y
MEDIANAS EMPRESAS”, y se ocupen del trabajo artesanal, industrial, agroindustrial, agropecuario, forestal, comercial o de
servicio

Indi r mplimien

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, sera:

INDICADOR TIPO FECHA DE PRESENTACION PREVISTA (Se indica la fecha
que debe presentar segun el PBC)

Informe 1, Informe, Noviembre 2024

Certificado de Certificado de

obra obra

Informe 2, Informe, Diciembre 2024

Certificado de Certificado de

obra obra

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante debera
determinar el tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecucion del contrato, asi como planificar la cantidad
de indicadores que deberan ser presentados durante la ejecucion. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo
de contratacion de que se trate, debera indicar el documento a ser comunicado a través del médulo de Seguimiento de Contratos y
la cantidad de los mismos.
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CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta seccion constituye las condiciones contactuales a ser adoptadas por las partes para la ejecucién del contrato.

A ner. ntr ion r

Los Aspectos Generales para la Contratacién de Obras Piblicas, es un documento complementario del presente pliego
electrdnico estandar, disponible en el Marco Legal, Tipo de norma: Documentos estandar.

| .

1. Si el contexto asi lo requiere, el singular significa el plural y viceversa; y "dia" significa dia calendario, salvo que se haya
indicado expresamente que se trata de dias habiles.

2. Condiciones prohibidas, invalidas o inejecutables. Si cualquier provision o condicidén del contrato es prohibida o
resultase invalida o inejecutable, dicha prohibicidn, invalidez o falta de ejecucidn no afectara la validez o el cumplimiento
de las otras provisiones o condiciones del contrato.

3. Limitacion de Dispensas:

a) Toda dispensa a los derechos o facultades de una de las partes en virtud del contrato, debera ser documentada por
escrito, indicar la fecha, estar firmada por un representante autorizado de la parte que otorga dicha dispensa, debera
especificar la obligacidn dispensada y el alcance de la dispensa.

b) Sujeto a lo indicado en el inciso precedente, ningln retraso, prérroga, demora o aprobacién por cualquiera de las
partes al hacer cumplir algiin término y condicidn del contrato o el otorgar prérrogas por una de las partes a la otra,
perjudicara, afectarad o limitard los derechos de esa parte en virtud del contrato. Asimismo, ninguna prérroga
concedida por cualquiera de las partes por un incumplimiento del contrato, servira de dispensa para incumplimientos
posteriores o continuos del contrato.

Estimacion de las oblieaciones financi e |

El contratista presentara al fiscal de obra en el plazo de: /3 dias corridos] contados desde la emisién de la orden de inicio,
una estimacién detallando las obligaciones de pago de la contratante.

La estimacion debera indicar todos los pagos a que el contratista tendra derecho en virtud del contrato, en base al programa de
trabajo aprobado previamente. Ademas, el contratista se compromete a entregar al fiscal de obra, cuando éste lo solicite,
estimaciones actualizadas de esos compromisos.
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Fon repar

Del monto de pago de cada certificado, la contratante deducira un cinco por ciento (5%) en concepto de fondo de reparos, suma
que no devengarad intereses y que sera devuelta al contratista dentro del plazo establecido en el art. 71 de la Ley N° 7021/22 “De
Suministro y Contrataciones Publicas”, en forma posterior a la recepcion definitiva.

Este fondo podra ser sustituido por una pdliza de seguros a satisfaccion de la contratante emitida por una compafiia de seguros
autorizada a operary emitir pdlizas en la Republica del Paraguay: Haga clic aqui para escribir texto.

Del monto de pago de cada certificado, la contratante deducira un cinco por ciento (5%) en concepto de fondo de reparos,
suma que no devengara intereses y que sera devuelta al contratista dentro del plazo establecido en el art. 71 de la Ley N°
7021/22 “De Suministro y Contrataciones Plblicas”, en forma posterior a la recepcién definitiva.

No se admitira sustitucion por una pdliza de seguros.

nteni r risti reci

Los precios comprenden los siguientes criterios:

No Aplica

Salvo disposicién contraria en la presente clausula, se considerara que los precios comprenden todos los gastos resultantes
de la ejecucion de las obras, incluidos los gastos generales y todos los impuestos, derechos y gravamenes de toda indole
por cuyo pago sean responsables el contratista y/o sus empleados y subcontratistas con motivo de la ejecucion de las obras
objeto del contrato.

A excepcidn de las partes que el contrato expresamente sefiale que estan incluidas en los precios, se considerara que los
precios cotizados permiten al contratista obtener beneficios y un margen de ganancias frente a riesgos, y que tiene en
cuenta todas las condiciones de ejecucidn de la obra, normalmente previsibles por un contratista diligente y competente,
en las condiciones de tiempo y lugar en que se ejecuten estas obras, y especialmente como resultado de:

a. Fendmenos naturales;
b. La utilizacion del dominio publico y del funcionamiento de los servicios publicos;

c. La presencia de canalizaciones, conductores y cables de toda naturaleza, asi como las obras necesarias para el
desplazamiento o la transformacion de estas instalaciones;

d. Realizacién simultanea de otras obras debido a la presencia de otros contratistas; y
e. La aplicacion de los reglamentos fiscales y aduaneros.

Se considerara que los precios del contrato incluyen los gastos en que debe incurrir el contratista para la coordinacion y
control de sus subcontratistas, asi como las consecuencias de sus posibles defectos.

Im Derech ravamen izacion
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El precio del contrato comprendera todos los impuestos, derechos, gravamenes y cotizaciones de toda indole exigibles en la
Republica del Paraguay, los cuales se calcularan teniendo en cuenta las modalidades de base tributaria y de tasas fiscales vigentes
quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentacién de las ofertas, salvo que se establezca algo distinto en este apartado:

No Aplica

El precio del contrato incluira igualmente los impuestos, derechos, gravdmenes y otros tributos y cotizaciones de toda indole, en
relacidn con la realizacién de los trabajos objeto del contrato, en particular los correspondientes a fabricacion, venta y transporte
de suministros y equipos que vayan o no a ser incorporados en las obras, asi como los correspondientes a todos los servicios
suministrados, cualquiera sea su naturaleza.

Los precios comprenderan también los impuestos, derechos y gravamenes exigibles en el momento de la importacion, tanto
definitiva como temporal, de los suministros, materiales y equipos necesarios para la realizacion de las obras. Comprenderan
igualmente el conjunto de impuesto, derechos y gravamenes exigibles al personal del contratista y a sus proveedores,
abastecedores o subcontratistas.

Cuando la legislacion nacional lo establezca, el contratista pagara las cotizaciones, impuestos, derechos y gravamenes que adeude,
directamente a los organismos competentes y presentara a éste, en caso de que asi se requiera, la evidencia de los pagos
correspondientes.

Cuando la legislacién nacional lo establezca, la contratante efectuara las retenciones de los impuestos, derechos, gravamenes y
cotizaciones y las pagara a los organismos competentes en los plazos previstos por la reglamentacion vigente.

Cuando la legislacién nacional establezca retenciones aplicables a los pagos al contratista, la contratante deducira los montos
correspondientes de las sumas adeudadas al contratista y las pagara en nombre del contratista al organismo competente. En tal
caso, la contratante enviard al contratista un comprobante de pago de dichas sumas dentro de los quince (15) dias posteriores a la
fecha en que se haya realizado el pago.

La contratante describira con mayor amplitud los principales impuestos, derechos, gravamenes y cotizaciones en la Republica del
Paraguay vigentes quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentacion de las ofertas, a cargo del contratista, sus
proveedores, abastecedores y subcontratistas.

En caso de que la contratante obtenga de la autoridad aduanera un régimen de exoneracién o de suspensién no previsto
originalmente para los impuestos, derechos y gravamenes exigibles en el momento del ingreso definitivo o temporal de los
suministros, materiales y equipos, se efectuara una disminucién correspondiente del precio y dicha disminucidn se hara constar en
una adenda al contrato. En el caso de que, para obtener tal ventaja, deba presentarse a la autoridad fiscal y aduanera una fianza o
garantia, el costo de la misma sera por cuenta de la contratante.

En caso de modificacion en la legislacion fiscal, aduanera o social con respecto a la legislacion aplicable quince (15) dias antes del
limite para la presentacion de las ofertas, cuyo efecto sea un aumento de los costos del contratista, este ultimo tendra derecho a un

aumento correspondiente del precio del contrato. Con este fin, el contratista notificara al fiscal de obras, dentro de los dos (2)

meses siguientes a cualquier modificacion, las consecuencias de la misma. Dentro del plazo de un (1) mes después de recibida la
notificacion, el fiscal de obras propondra a la contratante la redaccion de adendas al contrato en el que se prevera, en cualquier
caso, un pago en la moneda del contrato. En caso que el contratista y la contratante no lleguen a un acuerdo sobre los términos de

las adendas un (1) mes después de la notificacion del fiscal de obras a la contratante, se aplicara el procedimiento de solucion de
diferencias.

; o d -

El método de célculo para el pago por acopio de materiales es el siguiente:

NO APLICA

Cada certificacion recibida en conformidad con la cldusula “Pago de cuentas” del presente pliego, podrd incluir una parte
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correspondiente a acopio de materiales efectuados para los trabajos, seglin se especifica en las condiciones contractuales.

El monto correspondiente se determina aplicando a las cantidades los precios que aparecen en la lista de precios incluida en el
contrato o en la lista de desglose de costos cuando fuere requerida y que corresponden a los materiales o componentes por
ejecutar. Estos precios no son susceptibles de reajuste.

Los materiales, productos o componentes de construccion que hayan sido pagados como acopio, seran de propiedad del
contratista. Sin embargo, ellos no podran sacarse de la zona de obras sin la autorizacidn escrita del fiscal de obra.

Paliz r

No obstante las obligaciones que se establezcan en el presente apartado, el contratista sera en todo momento el Ginico responsable
y protegera a la contratante frente a cualquier reclamacion de terceros por concepto de indemnizacién por dafios de cualquier
naturaleza o lesiones corporales producidas como consecuencia de la ejecucién del presente contrato por el contratista, sus
subcontratistas y su respectivo personal.

El contratista contratard los seguros que incluird como minimo:

e Seguro contra dafios a terceros: El contratista suscribirad un seguro de responsabilidad civil que comprendera los
dafios corporales y materiales que puedan ser provocados a terceros como consecuencia de la realizacion de los
trabajos, asi como durante el plazo de garantia. El capital asegurado es de [5% sobre el monto del contrato].

La pdliza de seguros debe especificar que el personal de la contratante, el fiscal de obra, asi como el de otras empresas que
se encuentren en la zona de obras se consideraran como terceros a efectos de este seguro de responsabilidad civil.

¢ Seguro contra accidentes de trabajo: El contratista contratara todos los seguros necesarios para cubrir accidentes
de trabajo requeridos por la reglamentacion vigente por la cantidad de personal que efectivamente se encuentre
trabajando en la obra debidamente identificados e individualizados. El contratista sera responsable de que sus
subcontratistas también cumplan con esa obligacidn. El contratista mantendra indemne a la contratante y al fiscal
de obras frente a todos los recursos que el personal del contratista o el de sus subcontratistas pudieran ejercer en
este sentido. El capital asegurado es de [5% sobre el monto del contrato].

e Seguro contra los riesgos en la zona de obras: El contratista suscribird en conformidad con la reglamentacion
aplicable un seguro contra todo riesgo en la zona de obras. Dicho seguro contendra las garantias mas amplias y
cubrira, por lo tanto, todos los dafios materiales que puedan sufrir todos los bienes incluidos en el contrato, en
particular los dafios debidos a un defecto de concepcion o disefio, a defectos del material de construccién o a la
realizacion de trabajos defectuosos, a fenémenos naturales, a la remocidn de escombros después de un siniestro.
Este seguro también debera proteger contra los dafios materiales ocasionados por fendmenos naturales. El capital
asegurado es de [5% sobre el monto del contrato]

Las condiciones de expedicion de los seguros indicados precedentemente, son:

Debera ser presentada mediante péliza de seguro. Los seguros exigidos en la ejecucion del contrato deben ser presentados
por el Contratista para la aprobacion de la Contratante y ser suscritos antes de iniciar cualquier trabajo y con vigencia al

menos desde la fecha de inicio de las obras, salvo los casos en que la movilizacidn se realice antes de la orden de inicio de
las obras. Los seguros contra dafios a terceros, accidentes de trabajo y riesgos en zona de obras deben permanecer
vigentes hasta la recepcion definitiva de las obras objeto del Contrato. Todas estas pdlizas deben contener una disposicién

que subordina su cancelacidon a un aviso previo de la compafiia de seguros a la Contratante. Los seguros deben ser
emitidos por una compafiia de seguros autorizada a operar y emitir pélizas de seguros en la Republica del Paraguay y que
cuente con suficiente margen de solvencia. Debera contener todas las condiciones de RESPONSABILIDAD DE CONTRATISTA
Y SER PRESENTADO ANTE EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, EN EL TIEMPO ESTABLECIDO

Certificaci l
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Los procedimientos y formularios a utilizar para preparar los certificados son los siguientes:

Las verificaciones de los trabajos ejecutados se realizaran 45 dias y se labrara un acta de medicidn que servira de base a la
expedicion de los certificados por el contratista. Estos certificados deben ser presentados a la contratante como minimo a
los 2 dias de la verificacidn y debera ser verificado por el Fiscal de Obras designado por la institucion

Pago de cuotas mensuales

Las deducciones que se realizaran sobre las certificaciones seran: El monto de amortizacion por pago de anticipo, El monto
correspondiente al porcentaje de fondo de reparo, Intereses por mora, Otros gastos incurridos por la contratante debido a
atrasos o incumplimientos del contratista

Una vez aprobado el certificado, la factura debera ser presentada en la siguiente direccion: Sede de Municipalidad de
C.Oviedo sito en las calles Tuyuti y Def.del Chaco ciudad de Coronel Oviedo

Cuenta final

La estimacion de la cuenta final se enviara al fiscal de obras dentro de los quince dias contados a partir de la fecha de notificacion
de la recepcidn provisoria de las obras, salvo que en este apartado se disponga de un plazo mayor:

No Aplica

Cuenta General. Finiquito

La cuenta general, sera comunicada por escrito al contratista, en el plazo de dieciocho (18) dias contados después de la fecha de
entrega de la estimacidn de la cuenta final, salvo que en este apartado se disponga de un plazo distinto:

No Aplica

El plazo de ejecucion se computa desde la recepcidn por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras,
emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cldusula de “Plazo de Ejecucion” de los
Aspectos Generales del Contrato, ademas de las siguientes condiciones:
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La entrega de la zona de obras sera total ..45 dias

Estudios de factibilidad

No Aplica

Uso de : I o d

No Aplica

Multas y retenciones

Las penalidades diarias por retrasos en la ejecucidn de los trabajos y forma de calculo:

0,01 % del monto del contrato por cada dia de atraso en la ejecucion de la obra. El monto maximo de las multas es el 10 %
(diez por ciento) del monto total del contrato. Si el monto de las multas sobrepasa el porcentaje establecida en la garantia
de fiel cumplimiento de contrato sera considerado como motivo de rescision de contrato por parte de la contratista

La contratante podra deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje indicado en este apartado. La contratante
podra rescindir administrativamente el contrato cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantia de Cumplimiento de
Contrato.

La aplicacidén de multas no libera al contratista del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Pr nci ministr i nseres, materi r

La procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos para la ejecucion del contrato sera:

El Contratista podra elegir libremente la procedencia de los materiales, productos o componentes de construccion,
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a condicién que pueda justificar que todos ellos satisfacen las condiciones estipuladas en el PBC y Contrato y en los
documentos de licitacidn

. : licabl lidad

Las excepciones que puedan hacerse respecto a las normas de calidad de los materiales, productos y componentes de
construccion seran:

Las normas aplicables seran las que estén en vigor quince (15) dias antes de la fecha establecida para la presentacion y
apertura de las ofertas

ntr i materi r Pr n

Las verificaciones de calidad de materiales y productos para la ejecucion del contrato seran realizadas en las siguientes
condiciones:

La verificacion sera realizada por el Fiscal de Obras de la Municipalidad

Ellugary condiciones de entrega de los materiales sera:

El lugar de recepcion de materiales, productos o componentes de construccion serd en el sitio de obras a cargo y exclusiva
responsabilidad del Contratista

Preparacion r

Duracién del periodo de movilizacién:

2 DIAS DE LA ORDEN DE INICIO
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; le eiecucia

El contratista presentara un Cronograma de ejecucidn de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobacién del
Fiscalizador de Obras dentro del plazo de veinte (20) dias habiles posteriores a la firma del contrato, salvo que se indique lo
contrario en este apartado:

no aplica

R idn provisori r

La recepcidn provisoria de las obras serd: [total ]

¢ Las modalidades de recepcion de las obras por etapas son las siguientes: [No aplicaj.

e Dentro del plazo de veintitin (21) dias contados a partir de la fecha de recibo de la notificacion que realiza el fiscal de
obra al contratista, se procedera a realizar las operaciones previas a la recepcion de las obras, salvo que se indique
un plazo menor: [r No Aplica]

¢ Pruebas incluidas en las operaciones previas a la recepcion provisional de las obras: /no corresponde].
e Constatacion del retiro de las instalaciones del lugar de trabajo y de la reposicion de los terrenos y lugares a su
estado normal, con las siguientes disposiciones: ( No Aplica).

Recepcidn Definitiva de las obras

- La recepcion definitiva tendra lugar en el plazo de: 15 dias desde la fecha del acta de recepcién provisoria]

- El fiscal de obra enviara al contratista las listas detalladas de defectos de construccion descubiertos, en el plazo de
10 dias después de la recepcidn provisoria.

ranti ntr

Garantias particulares:

CONFORME ESTE PBC
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rantias Particular

Garantias particulares:

No Aplica

Especificar las circunstancias en que puedan producirse restricciones en tales comunicaciones, servicios piblicos y paso de aguas:

No Aplica

. lizacién de la C _,

La convocante formalizara la contratacion mediante:

CONTRATO

C g . la firma del

Luego de la notificacion de adjudicacion, el proveedor debera presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes,
los documentos indicados en el presente apartado.

1. Personas Fisicas / Juridicas

a) Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Direccién General
de Registros Publicos;

b) Certificado de no hallarse en interdiccion judicial expedido por la Direccion General de Registros
Publicos; Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Prevision
Social.

c) Certificado laboral vigente expedido por la Direccion de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de
Trabajo, siempre que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentacion
pertinente - CPS

d) En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacién, acompafiar poder suficiente del
apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacion.
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e) Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.

1.1 Persona Fisica/Juridica: La presentacidn de los certificados emitidos por las autoridades competentes para cada
caso en particular, en el marco de los supuestos del Art. 21 de la Ley N° 7021/22.

2. Documentos. Consorcios

Cada integrante del Consorcio que sea una persona fisica o juridica deberd presentar los documentos
requeridos para oferentes individuales especificados en los apartados precedentes.

Original o  fotocopia del Consorcio  constituido Documentos que acrediten las facultades del
firmante del contrato para comprometer solidariamente al consorcio.

En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacion, acompafiar poder suficiente del
apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacion.

La convocante deberd requerir la presentacién de los certificados de conformidad al numeral 1.1, al oferente que resultare
adjudicado, con anterioridad a la firma del contrato. Si el oferente no presentare dichos certificados o realizare una declaracion
jurada falsa, la adjudicacidn sera revocada, la garantia de mantenimiento de oferta serd ejecutada y los antecedentes seran
remitidos a la Direccion Nacional de Contrataciones Publicas.

Sul s

El porcentaje permitido para la subcontratacion seré de:

No Aplica

La subcontratacién del contrato debera ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y
la reglamentacidn que emita para el efecto la DNCP.

~onfidencialidad de 1a inf s

1. No debera darse a conocer informacién alguna acerca del analisis, aclaracién y evaluacidn de las ofertas, mientras dure
el mismo de conformidad con el articulo N° 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”, ni sobre las
recomendaciones relativas a la adjudicacion, después de la apertura en publico de las ofertas, a los oferentes ni a personas
no involucradas en el proceso de evaluacion, hasta que haya sido dictada la resolucién de adjudicacion cuando se trate de
un solo sobre. En las respuestas a las solicitudes de aclaracién, los oferentes deberdn indicar si la informacion
suministrada es de caracter reservado, debiendo precisar la norma legal que la establece como secreta o de caracter
reservado, de conformidad a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 “DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION
PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL”. Cuando se trate de dos sobres, la confidencialidad de la primera etapa
sera hasta la emision del acto administrativo de seleccion de ofertas técnicas, reanudandose la confidencialidad después
de la apertura en publico de las ofertas econdmicas hasta la emisidn de la resolucién de adjudicacién.

2. La contratante y el proveedor deberan mantener confidencialidad y en ningiin momento divulgaran a terceros, sin el
consentimiento de la otra parte, documentos, datos u otra informaciéon que hubiera sido directa o indirectamente
proporcionada por la otra parte en conexion con el contrato, antes, durante o después de la ejecucion del mismo. No
obstante, el proveedor podra proporcionar a sus subcontratistas los documentos, datos e informacién recibidos de la
contratante para que puedan cumplir con su trabajo en virtud del contrato. En tal caso, el proveedor obtendra de dichos
subcontratistas un compromiso de confidencialidad similar al requerido al proveedor en la presente clausula.

3. La contratante no utilizara dichos documentos, datos u otra informacion recibida del proveedor para ninglin uso que no
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esté relacionado con el contrato. Asi mismo el proveedor no utilizara los documentos, datos u otra informacion recibida de
la contratante para ningun otro propdsito diferente al de la ejecucién del contrato.

4. La obligacién de las partes arriba mencionadas, no aplicara a la informacién que:

a. La contratante o el proveedor requieran compartir con otras instituciones que participan en el financiamiento del
contrato,

b. Actualmente o en el futuro se hace de dominio publico sin culpa de ninguna de las partes,

c. Puede comprobarse que estaba en posesion de esa parte en el momento que fue divulgada y no fue previamente
obtenida directa o indirectamente de la otra parte, o

d. Que de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de esa parte por un tercero que no tenia obligacion de
confidencialidad.

5. Las disposiciones precedentes no modificardn de ninguna manera ningin compromiso de confidencialidad
otorgado por cualquiera de las partes a quien esto compete antes de la fecha del contrato con respecto a los suministros o
cualquier parte de ellos.

6. Las disposiciones de esta clausula permaneceran validas después del cumplimiento o terminacién del contrato por
cualquier razon.

1. El proveedor debera proporcionar los datos de identificacion de sus subproveedores, asi como de las personas fisicas
por medio de las cuales propone cumplir con las obligaciones del contrato, dentro de los treinta dias posteriores a la
obtencidn del cddigo de contratacion, y con anterioridad al primer pago que vaya a percibir en el marco de dicho contrato,
con las especificaciones respecto a cada una de ellas. A ese respecto, el contratista debera consignar dichos datos en el
Formulario de Identificacion del Personal (FIP) y en el Formulario de Identificacion de Servicios Personales (FIS), a través
del Registro del Proveedor del Estado.

2. Cuando ocurra algiin cambio en la ndmina del personal o de los subcontratistas propuestos, el proveedor o contratista
estd obligado a actualizar el FIP.

3. Como requerimiento para efectuar los pagos a los proveedores o contratistas, la contratante, a través del procedimiento
establecido para el efecto por la entidad previsional, verificara que el proveedor o contratista se encuentre al dia en el
cumplimiento con sus obligaciones para con el Instituto de Previsidn Social (IPS).

4. La contratante podra realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la totalidad de las personas que
prestan servicios personales en relacion de dependencia para la contratista y eventuales subcontratistas se encuentren
debidamente individualizados en los listados recibidos.

5. El proveedor o contratista debera permitir y facilitar los controles de cumplimiento de sus obligaciones de aporte obrero
patronal, tanto los que fueran realizados por la contratante como los realizados por el IPS, y por funcionarios de la DNCP.
La negativa expresa o tacita se considerara incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

6. En caso de detectarse que el proveedor o contratista o alguno de los subcontratistas, no se encontraran al dia con el
cumplimiento de sus obligaciones para con el IPS, deberan ser emplazados por la contratante para que en diez (10) dias
habiles cumplan con sus obligaciones pendientes con la previsional. En el caso de que no lo hiciera, se considerara
incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

’

Porcentaj ranti Fi mplimien ntr

El Porcentaje de Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:
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10,00 %

El proveedor debe presentar esta garantia dentro de los 10 dias corridos siguientes a la fecha de suscripcion del contrato.

La garantia adoptara alguna de las siguientes formas: Garantia bancaria o Pdliza de Seguros.

3
=

Peri validez ranti m ntr

El plazo de vigencia de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera de:

120 dias desde la fecha de celebracién del contrato

Form ndicion

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones debera presentar la solicitud acompariada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

1. Nota de remision u orden de prestacion de servicios seglin el objeto de la contratacion;

2. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberan expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado
(IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningln caso el valor total facturado podra exceder el
valor adjudicado o las adendas aprobadas;

. REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;

. Certificado de Cumplimiento Tributario;

. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;

. Formulario de Identificacidén de Servicios Personales (FIS).

[<2 N ®, B N O]

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato seran las siguientes:Moneda de pago Guaranies.
Forma de pago: Contra certificado. Debera presentarse el certificado por el avance de obras aprobado por el fiscal de obras
designado

Asi tambien, se aplicara lo que dispone la Ley 7228 PGN Articulo 277. Durante el Ejercicio Fiscal del afio 2024, la tasa fijada
en el articulo 63 de la Ley N° 7021/2022 DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PUBLICAS del 0,4% (cero coma cuatro por
ciento), para la contribucién de la implementacién de las Contrataciones Publicas (SICP), se fijara en 0,5% (cero coma
cinco por ciento). La recaudacion correspondiente a la diferencia del 0,1% (cero coma uno por ciento), se destinara al
financiamiento del presupuesto del Ministerio de la Defensa Publica y del Ministerio de Justicia. Los montos resultantes del
0,1% (cero coma uno por ciento), que sean retenidos por las contratantes en el concepto sefialado en el parrafo anterior,
deberan ser depositados en la cuenta habilitada a tal efecto a nombre del Ministerio de la Defensa PUblica y del Ministerio
de Justicia, en el Banco Central del Paraguay (BCP), dentro del plazo de tres dias hébiles de efectuada la retencion, para
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los Organismos y Entidades de la Administracion Central y Descentralizada, y en el plazo de treinta dias calendario para los
municipios, de conformidad con lo establecido en la Ley N° 1535/1999 DE ADMINISTRACION FINANCIERA DEL ESTADO.

2. La Contratante efectuara los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) dias después de la
presentacién de una factura por el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptacidn o rechazo,
debera darse a mas tardar en quince (15) dias posteriores a su presentacion.

3. De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con
Organismos de la Administracion Central, el proveedor debera habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco
de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Direccién General del Tesoro Publico, la habilitacion en el
Sistema de Tesoreria (SITE).

Si la mora en el pago por parte de la contratante fuere superior a sesenta (60) dias, el proveedor, consultor o contratista,
tendra derecho a solicitar por escrito la suspension de la ejecucion del contrato por causas imputables a la contratante.

La solicitud debera ser respondida por la contratante dentro de los 10 (diez) dias habiles de haber recibido por escrito el
requerimiento. Pasado dicho plazo sin respuesta se considerara denegado el pedido, con lo que se agota la instancia
administrativa quedando expedita la via contencioso administrativa.

Si la demora en el pago fuese superior a ciento veinte (120) dias calendario, el proveedor, consultor o contratista podra
proceder a la suspensidn del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la contratante con un mes de antelacién
tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspension, en los términos
establecidos en la Ley. En este supuesto, el pago total de lo adeudado por la contratante determinara la continuidad del
cumplimiento del contrato.

solicitud de Pago de Antici

El plazo dentro del cual se solicitara el anticipo sera (en dias corridos) de:

a.Plazo maximo para la presentacion de la solicitud de pago de anticipo: Hasta 10 dias corridos luego de la firma del
contrato

b) Direccion: calle Tuyuti y def.del chaco

¢) Horario de atencidn: 07:00 hs a 13:00 hs de Lunes a Viernes
d) Oficina y/o departamento: Oficina U.0.C. Planta alta UOC
e) Responsable de la recepcion: Abg. Adalberto Aquino

f) Plazo o fecha en la cual se abonara al contratista el monto del anticipo, siguiente a la fecha de la presentacién de la
solicitud: Hasta 10 Dias corridos

g) Forma de amortizacion del monto anticipado con relacion a las certificaciones realizadas: En cada Certificado

1. El anticipo es la suma de dinero que se entrega al proveedor, consultor o contratista destinada al financiamiento de los costos en
que éste debe incurrir para iniciar la ejecucidn del objeto contractual. El mismo no constituye un pago por adelantado; debe estar
amparado con una garantia correspondiente al cien por ciento de su valor y debera ser amortizado durante la ejecucion del
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contrato y durante la ejecucion de contrato demostrar el debido uso. La Garantia de Anticipo deberad mantener su vigencia hasta su
total amortizacion.

Los recursos entregados en calidad de anticipo no podran destinarse a fines distintos a los relacionados con el objeto del contrato.

El proveedor, consultor o contratista que reciba pagos en concepto de anticipo estara obligado a informar a la contratante sobre el
destino y la forma de aplicacidén del mismo, que en todos los casos estara relacionado al efectivo cumplimiento del contrato.

En caso de extension de la Garantia de Anticipo, la misma debera cubrir el saldo pendiente de amortizacion.

2. Si se establece en el SICP el otorgamiento de anticipos, no podra superar en ninglin caso el porcentaje establecido en la
legislacidn vigente.

3. La solicitud de pago del anticipo debera ser presentada por escrito, con la factura, el plan de inversiones y la Garantia de
Anticipo.

4. El proveedor podra remitir una comunicacion por escrito a la contratante, en la cual informe que rechaza el anticipo previsto en
el PBC. La falta de solicitud de anticipo en el plazo previsto en el PBC sera considerada como un rechazo del mismo. En estos casos
podra darse inicio al computo de la ejecucion contractual en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

5. El Pago del Anticipo debe ser total. En el caso que se realizare el pago de un porcentaje inferior al 100% del mismo, el proveedor
podra rechazarlo en el plazo de cinco (5) dias habiles mediante una nota de reclamo remitida a la Contratante. Transcurrido dicho
plazo, se considerara que el Anticipo ha sido aceptado por el proveedor y podra darse inicio al cronograma de ejecucidn
contractual en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

6. En el caso de que el proveedor haya solicitado el anticipo en las condiciones establecidas en la presente clausula y la convocante
no ha procedido al pago, el oferente no esta obligado a iniciar la ejecucidn del contrato hasta tanto el pago se haya efectuado de
forma total o de acuerdo a lo dispuesto en el punto 5.

7. La amortizacidn del anticipo se realizara de acuerdo con lo establecido en el contrato, en la proporcién que éste indique.

8. Para la ejecucion de esta garantia, especialmente cuando sea instrumentada a través de Péliza de Seguro de caucidn, sera
requisito que previamente el proveedor sea notificado del incumplimiento y la intimacidn de que se haré efectiva la ejecucidn del
monto asegurado.

9. A menos que se indique otra cosa en este apartado, la Garantia de Anticipo sera liberada por la contratante y devuelta al
proveedor, a requerimiento de parte, a mas tardar treinta (30) dias contados a partir de la fecha de cumplimiento de las
obligaciones del proveedor en virtud del contrato, pudiendo ajustarse por el saldo adeudado.

10. En el caso de rescision o terminacion anticipada del contrato, los proveedores o contratistas deberan reintegrar a la contratante
el saldo por amortizar

11. En el caso de rescisidon o terminacion anticipada del contrato, los contratistas deberan reintegrar a la contratante el saldo
por amortizar.

Nota2. Se interpreta “planta” como el conjunto de equipos o instalaciones que se utilizan a los efectos de poder iniciar la
ejecucion del objeto del contrato

Anticipo MIPYMES

Se otorgara Anticipo MIPYMES:

Si

E el 5 de G . de antici

Indicar en este apartado la forma de instrumentar la garantia de anticipo.
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poliza de seguro

Reajuste

El precio del contrato estara sujeto a reajustes. La formula y el procedimiento para el reajuste seran los siguientes:

El precio del contrato estara sujeto a reajustes. La formula y el procedimiento para el reajuste seran los siguientes: n Rm =
Pmo [ AK ( lkm ) - 1 k-1 lko Rm: monto del reajuste por la variacién de precios de los trabajos Certificados en el mes m.
Pmo: Monto certificados en el mes M a precios basicos. coeficientes, para cada item a reajustar, debe ser igual a la unidad
Ak: Coeficiente de incidencia del insumo k a ser ajustado por las fluctuaciones del indice lkm. La Sumatoria de dichos lko:
Precio de origen representativo del insumo k correspondiente al mes anterior de la apertura de ofertas, en base a los
precios publicados en dicho mes en la revista de la (CAPACO) lkm: Precio del insumo k en el mes m publicado en dicho mes
en larevista de la (CAPACO).

El ajuste se efectiia mensualmente aplicando las clausulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas condiciones
que el certificado al cual se refiere. En caso que los indices oficiales que se deben utilizar en el calculo no estén disponibles, se
podran efectuar ajustes provisionales utilizando los ultimos indices conocidos. Los ajustes se corregiran cuando se conozcan
los valores relativos a los meses en cuestion.

En caso de atrasos imputables al contratista en la ejecucién de los trabajos, las prestaciones realizadas vencidos los plazos
contractuales de ejecucion, se pagaran sobre la base de los precios actualizados y ajustados al dia de expiracion del plazo
contractual de ejecucién

La variacion del valor del contrato por reajuste de precios, no constituye modificacidn del contrato en los términos de la Ley N°
7021/22 “De Suministro y Contrataciones PUblicas”, sin embargo, debera contar con un Cédigo de Contratacion, para cuya
obtencion se debera cumplir con los requerimientos establecidos por la DNCP.

Tasa de interd M

En caso de que la contratante incurriera en mora en los pagos, se aplicara una tasa de interés por cada dia de atraso, del:

0,01

En caso de retrasos en los pagos por la Contratante, el Contratista tendra derecho a percibir interés por mora por cada dia de
atraso en el pago, equivalentes al promedio de las tasas maximas activas nominales, anuales, percibidas en los bancos por los
préstamos de consumo en moneda nacional al plazo de ciento ochenta dias, determinada por el Banco Central del Paraguay
para el mes anterior de la constitucidn de la obligacién y publicado en diarios de difusidn nacional.

Si la mora fuera superior a 60 dias, el proveedor, consultor o contratista tendra derecho a la suspensién del contrato, por
motivos que no le seran imputables, previa comunicacién a la contratante, de acuerdo a lo establecido en el articulo 66 de la
Ley N° 7021/22.

Si la contratante, en virtud de causas establecidas en el contrato, esta facultada para suspender la tramitacién de un pago, las
sumas correspondientes durante los atrasos resultantes no devengaran intereses por mora.
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nvenios Modifi ri

La contratante podra acordar modificaciones al contrato conforme al articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y
Contrataciones Publicas”.

1. Cuando el sistema de adjudicacion adoptado sea de abastecimiento simultaneo las ampliaciones de los contratos se
regiran por las disposiciones contenidas en la Ley N° 7021/22, sus modificaciones y reglamentaciones, que para el efecto
emita la DNCP.

2. Tratdndose de contratos abiertos, las modificaciones a ser introducidas se regiran atendiendo a
la reglamentacion vigente.

3. La celebracién de un convenio modificatorio conforme a las reglas establecidas en el articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22,
que constituyan condiciones de agravacion del riesgo cuando la Garantia de Cumplimiento de Contrato sea formalizada a
través de péliza de seguro, obliga al proveedor a informar a la compafiia aseguradora sobre las modificaciones a ser
realizadas y en su caso, presentar ante la contratante los endosos por ajustes que se realicen a la pdliza original en razén al
convenio celebrado con la contratante.

Limitacion de r nsabili

Excepto en casos de negligencia grave o actuacion de mala fe, el proveedor no tendra ninguna responsabilidad
contractual de agravio o de otra indole frente a la contratante por pérdidas o dafios indirectos o consiguientes, pérdidas de
utilizacién, pérdidas de produccion, o pérdidas de ganancias o por costo de intereses, estipulandose que esta exclusion no
se aplicara a ninguna de las obligaciones del proveedor de pagar a la contratante las multas previstas en el contrato.

R n ili rov r

El proveedor debera suministrar todos los bienes o servicios de acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego de
bases y condiciones, sin perjuicio de las responsabilidades establecidas en la Ley N° 7021/22.

Fuerza mayor

El contratista no estara sujeto a la ejecucién de su Garantia de Fiel Cumplimiento, liquidacion por dafios y
perjuicios o terminacién por incumplimiento en la medida en que la demora o el incumplimiento de sus
obligaciones, en virtud del contrato, sea el resultado de un evento de fuerza mayor.

1. Para fines de esta cldusula, "Fuerza Mayor" significa un evento o situacion fuera del control del proveedor que
es imprevisible, inevitable y no se origina por descuido o negligencia del mismo. Tales eventos pueden incluir,
sin que éstos sean los Unicos actos de la autoridad en su capacidad soberana, catastrofes naturales,
incendios, inundaciones, epidemias, pandemias, restricciones de cuarentena, embargos de cargamentos,
explosiones, guerra, insurreccion, movilizacion, huelgas, temblores de tierra y decisiones gubernamentales.
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2. El contratista debera demostrar el nexo existente entre el caso notorio y la obligacion pendiente de
cumplimiento. La fuerza mayor solamente podra afectar a la parte del contrato cuyo cumplimiento imposible

fue probado.
3. Por consiguiente, no se consideraran como casos de
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fuerza mayor, los actos o acontecimientos cuya ocurrencia podria preverse y cuyas consecuencias
podrian evitarse actuando con diligencia razonable. De la misma manera, no se consideraran casos de
Fuerza Mayor los actos o acontecimientos que hagan el cumplimiento de una obligacidén Gnicamente
mas dificil o mas onerosa para la parte correspondiente.

4. Sise produjera un acontecimiento de fuerza mayor, el contratista tendra derecho a una ampliacién razonable
de los plazos de ejecucion, debiendo quedar claro, no obstante, que no podra concederse ninguna
indemnizacién al contratista por pérdida total o parcial de su material acopiado en obra, cuyos gastos de
seguro se consideran incluidos en el precio del contrato.

5. La parte que invoque el caso de fuerza mayor debera asentarlo en el libro de obras y enviar una notificacién
sobre el caso a la otra, inmediatamente después que el acontecimiento sucedié y dentro del plazo maximo de
siete (7) dias calendarios a partir del dia siguiente en que e | contratista haya tenido
conocimiento del evento o debiera haber tenido conocimiento del evento. Transcurrido el mencionado plazo,
sin que el contratista haya notificado a la convocante la situacién que le impide cumplir con las condiciones
contractuales, no podra invocar caso fortuito o fuerza mayor. Excepcionalmente, la convocante bajo su
responsabilidad, podra aceptar la notificacion del evento de caso fortuito en un plazo mayor, debiendo
acreditar el interés publico comprometido.

6. La notificacion se enviara por nota o carta certificada con acuse de recibido, o telegrama colacionado
estableciendo los elementos constitutivos de la fuerza mayor y sus consecuencias probables para la ejecucion
del contrato, adjuntando toda la documentacién comprobatoria. En todo caso, la parte afectada debera
tomar todas las medidas necesarias para conseguir, en el menor plazo posible, la reanudacién normal de la
ejecucion de las obligaciones afectadas por el caso de fuerza mayor.

7. La fuerza mayor debe ser invocada con posterioridad a la suscripcidén del contrato y con anterioridad al
vencimiento del plazo de cumplimiento de las obligaciones contractuales.

8. Si araiz de un caso de fuerza mayor, la contratante o el contratista no pudieran ejecutar sus prestaciones, tal
como estan previstos en el contrato, en un periodo de un (1) mes, las partes se reuniran en el menor plazo
posible para examinar las repercusiones contractuales de dichos acontecimientos sobre la ejecucion del
contratoy, en particular, sobre los plazos y/o las obligaciones respectivas de cada una de las partes.

9. A menos que la contratante disponga otra cosa por escrito, el contratista continuara cumpliendo con sus
obligaciones en virtud del contrato en la medida que sea razonablemente practico, y buscara todos los
medios alternativos de cumplimiento que no estuviesen afectados por la situacion de fuerza mayor existente.

Cuando una situacién de fuerza mayor ha existido durante un periodo de més de seis (6) meses, cada parte tendra derecho
arescindir o terminar anticipadamente el contrato

rminacion ntr

1. Terminacién por Incumplimiento

a) La contratante, sin perjuicio de otros recursos a su disposicidn en caso de incumplimiento del contrato, podra terminar
el contrato, en cualquiera de las siguientes circunstancias:

Vi.

. Si el proveedor no entrega parte o ninguno de los bienes dentro del periodo establecido en el contrato, o dentro de

alguna prérroga otorgada por la contratante; o

. Siel proveedor no cumple con cualquier otra obligacién en virtud del contrato; o
i. Si el proveedor, a juicio de la contratante, durante el proceso de licitacién o de ejecucién del contrato, ha

participado en actos de fraude y corrupcion;

Cuando las multas por atraso superen el monto de la Garantia de Cumplimiento de Contrato;

Por suspension de los trabajos, imputable al proveedor o al contratista, por mas de sesenta dias calendarios, sin que
medie fuerza mayor o caso fortuito;

En los demds casos previstos en este apartado.

2. Terminacion por insolvencia o quiebra

La contratante podra terminar el contrato mediante comunicacion por escrito al proveedor si éste se declarase en quiebra
o en estado de insolvencia.
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3. Terminacidn por conveniencia

a) La contratante podra en cualquier momento terminar total o parcialmente el contrato por razones de interés publico
debidamente justificada, mediante notificacion escrita al proveedor. La notificacion indicara la razén de la terminacion, asi
como el alcance de la terminacidn con respecto a las obligaciones del proveedor, y la fecha en que se hace efectiva dicha
terminacion.

b) Los bienes que ya estén fabricados y estuviesen listos para ser enviados a la contratante dentro de los treinta (30) dias
siguientes a la fecha de recibo de la notificacién de terminacion del contrato deberan ser aceptados por la contratante de
acuerdo con los términos y precios establecidos en el contrato. En cuanto al resto de los bienes la contratante podra elegir
entre las siguientes opciones:

-Que se complete alguna porcién y se entregue de acuerdo con las condiciones y precios del contrato; y/o

-Que se cancele la entrega restante y se pague al proveedor una suma convenida por aquellos bienes que hubiesen sido
parcialmente completados y por los materiales y repuestos adquiridos previamente por el proveedor.

Se podran establecer otras causales de terminacidn de contrato, de acuerdo a su naturaleza, y se deberan tener en cuenta
ademas, las previstas en el articulo 72 y concordantes de la Ley N° 7021/22.

e

r rminacion ntr

Ademas de las ya indicadas en la clausula anterior, otras causales de terminacidn de contrato son:

No Aplica

Fraude v Corruncié

1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratacion, observen los mas altos niveles éticos,
ya sea durante el proceso de licitacion o de ejecucidon de un contrato. La convocante actuara frente a cualquier hecho o
reclamacion que se considere fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario publico, o quien actle en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un
proceso de contratacidn, hayan incurrido en practicas fraudulentas o corruptas, la convocante debera:

(i) En la etapa de oferta, se descalificara cualquier oferta del oferente y/o rechazara cualquier propuesta de
adjudicacion relacionada con el proceso de adquisicion o contratacion de que se trate; y/o

(i) Durante la ejecucidn del contrato, se rescindira el contrato por causa imputable al proveedor;

(iii) Se remitiran los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las practicas fraudulentas o
corruptivas, a la Direccion Nacional de Contrataciones Publicas, a los efectos de la aplicacion de las sanciones
previstas.

(iv) Se presentara la denuncia ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en la
legislacion penal.

Fraude y corrupcién comprenden actos como:

(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de
otra parte;

(ii) Cualquier acto u omision, incluyendo la tergiversacion de hechos y circunstancias, que engafien, o intenten
engafiar, a alguna parte para obtener un beneficio econdmico o de otra naturaleza o para evadir una obligacion;

(iii) Perjudicar o causar dafio, o amenazar con perjudicar o causar dafio, directa o indirectamente, a cualquier parte o a
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sus bienes para influenciar las acciones de una parte;

(iv) Colusién o acuerdo entre dos o mas partes realizado con la intencién de alcanzar un propdsito inapropiado,
incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte.

(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislacion vigente.

3. Los oferentes deberan declarar que por si mismos o a través de interpdsita persona, se abstendran de adoptar
conductas orientadas a que los funcionarios o empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las
propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones mas ventajosas con relacion a
los demas participantes.

Medi rnativ R ion nfli ravé Avenimien

“Los contratistas, proveedores, consultores y contratantes, podran solicitar la intervencién de la Direccién Nacional de
Contrataciones Publicas alegando el incumplimiento de los términos y condiciones pactados o controversias legales o
técnicas en los contratos regidos por la Ley N° 7021/22. Una vez recibida la solicitud respectiva, dentro de los 15 (quince)
dias habiles siguientes a la fecha de su recepcion, la Direccién Nacional de Contrataciones PUblicas sefialara dia y hora
para audiencia de avenimiento a la que seran citadas las partes. Los requisitos y formalidades para admitir o rechazar la
solicitud de intervencién, asi como los demads tramites del procedimiento de avenimiento seran dispuestos en la
reglamentacion. Seran aplicables al procedimiento de Avenimiento las disposiciones contenidas en la seccion | del
Capitulo XVI “PROCEDIMIENTOS JURIDICOS SUSTANCIADOS ANTE LA DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES
PUBLICAS” de la Ley N°7021/22.

El procedimiento de Mediacion se podra llevar a cabo ante:

- El Centro de Arbitraje y Mediacion del Paraguay.

El mediador debera pertenecer a las Listas del Poder Judicial o del CAMP, segun la seleccidn de sede establecida.

Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relacion con éste y sean susceptibles de transaccion o

conciliacién, podran ser resueltas por mediacién, conforme con las disposiciones de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y
Contrataciones Publicas”, de la Ley N° 1879/02 “De Arbitraje y Mediacién” y las condiciones del contrato. El proceso sera presidido

mediante la asistencia de un tercero neutral, denominado mediador, de conformidad a la sede establecida. Se aplicara el
reglamento respectivo y demas disposiciones que regulen dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las partes
conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerandolos parte integrante del presente

contrato. Para la ejecucién del acta de Mediacidn, o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las partes se someteran a la

jurisdiccién de los tribunales de la ciudad de Asuncidn, RepUblica del Paraguay.

Medio alternativo de Resolucion de Conflictos a través del Arbitraje

El procedimiento arbitral se podra llevar a cabo ante las sedes del Centro de Arbitraje y Mediacion del Paraguay (en adelante,
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"CAMP"). El tribunal sera conformado por:

- Arbitro tnico

El o los arbitros designados deberan pertenecer a la lista del cuerpo arbitral del CAMP, que decidira conforme a derecho, siendo el
laudo definitivo y vinculante para las partes.

Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relacion con éste seran resueltas definitivamente por
arbitraje, conforme con las disposiciones de la Ley N° 7021/22 "De Suministro y Contrataciones Plblicas", de la Ley N° 1879/02 "De
arbitraje y mediacion" y las condiciones del Contrato. Se aplicara el reglamento respectivo y demas disposiciones que regule dicho
procedimiento al momento de ser requerido, declarando las partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen
de gastos y costas, considerandolos parte integrante del presente contrato. Para la ejecucion del laudo arbitral, o para dirimir
cuestiones que no sean arbitrables, las partes se someteran a la jurisdiccidn de los tribunales de la ciudad de Asuncién, Republica
del Paraguay".
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MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedor y en los plazos
dispuestos para el efecto por la normativa vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.
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FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta seccidn son los estandar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparacion de sus
ofertas.

ESTA SECCION DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE
MANTENERLO EN FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.
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