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RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria

ID de Licitacion:

Convocante:

Unidad de Contratacién:

Etapasy Plazos

Lugar para Realizar
Consultas:

Lugar de Entrega de Ofertas:

454919

Gobierno Departamental de
Alto Paraguay (GOBALTOPY)

Uoc Alto Paraguay

Através del Portal del SICP

SEDE CENTRAL DE LA
GOBERNACION DE ALTO
PARAGUAY - FUERTE
OLIMPO- CALLE GRAL.
BERNARDINO CABALLERO'Y
RIO PARAGUAY

Nombre de la Licitacién:

Categoria:

Tipo de Procedimiento:

Fecha Limite de Consultas:

Fecha de Entrega de Ofertas:

LPN N° 10 CONSTRUCCION
DE COMEDORES EN VARIAS
ESCUELAS DEL
DEPARTAMENTO DE ALTO
PARAGUAY - AD
REFERENDUM A LA
REPROGRAMACION
PRESUPUESTARIA

72000000 - Servicios de
Construcciony
Mantenimiento

LPN - Licitacidn Publica
Nacional

11/10/2024 10:00

18/10/2024 08:00

Lugar de Apertura de SEDE CENTRAL DE LA Fecha de Apertura de 18/10/2024 08:30
Ofertas: GOBERNACION DE ALTO Ofertas:
PARAGUAY - FUERTE
OLIMPO- CALLE GRAL.
BERNARDINO CABALLERO Y
RIO PARAGUAY
Adjudicaciony Contrato
Sistema de Adjudicacion: Lote Anticipo: 20.0%
Vigencia del Contrato: Hasta cumplimiento total de
obligaciones
Datos del Contacto
Nombre: DOMINGO LEZCANO DIAZ Cargo: ENCARGADO DE UOC
Teléfono: 0982885109 Correo Electrénico: uocaltoparaguay@gmail.conm
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DATOS DE LA CONVOCATORIA

Los Datos de la Licitacién constituye la informacion proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar
del proceso particular, y que sirvan de base para la elaboracion de las ofertas por parte de los potenciales oferentes.

Datos de la Convocatoria

Los datos de la licitacion seran consignados en esta seccion y en el Sistema de Informacion de Contrataciones Publicas
(SICP), los mismos forman parte de los documentos del presente procedimiento de contratacion.

Difusion de los documentos de la Convocatoria

Todos los datos y documentos de este procedimiento de contratacién deben ser obtenidos directamente del (SICP). Es
responsabilidad del oferente examinar todos los documentos y la informacidn de la convocatoria que obren en el mismo.

Las compras publicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible. El Estado por medio de las actividades de
compra de bienes y/o servicios sostenibles, busca incentivar la generacion de nuevos emprendimientos, modelos de
negocios innovadores y el consumo sostenible. La introduccion de criterios y especificaciones técnicas con
consideraciones sociales, ambientales y econdémicas tiene como fin contribuir con el Desarrollo Sostenible en sus tres
dimensiones.

En este sentido, Paraguay cuenta con una Politica de Compras Publicas Sostenibles y una guia practica para las
convocantes y oferentes, a las cuales se deberan de ajustar y que se encuentran disponibles en los siguientes links:
https://www.contratacion \Vi n mpras- icas- ni n-de-accion-compras- icas- ni y

convocantes/compras_publicas_sostenibles,

El simbolo “CPS” en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

Todo potencial oferente que necesite alguna aclaracién de la convocatoria o del pliego de bases y condiciones, podra
solicitarla a la convocante a través del (SICP) dentro del plazo establecido. Las consultas recibidas deberan ser
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https://www.contrataciones.gov.py/dncp/compras-publicas-sostenibles/plan-de-accion-compras-publicas-sostenibles/
https://www.contrataciones.gov.py/dncp/guia-practica-de-compras-publicas-sostenibles-para-convocantes/compras_publicas_sostenibles/

respondidas por las convocantes y publicadas directamente a través del SICP.

Se prorrogara de forma automatica en el SICP, el plazo tope para la realizacidén de consultas cuando la fecha del acto de
presentacidn de ofertas sea modificada.

La convocante podra establecer una junta de aclaraciones para la evacuacion de consultas sobre la convocatoria y los
pliegos de bases y condiciones, de forma adicional a las consultas, debiendo fijar la fecha, hora y lugar de realizacién en el
SICP.

La convocante podra optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o podra diferirlas, para que sean
respondidas conforme con los plazos de respuestas o emisién de adendas. En todos los casos se debera levantar acta
circunstanciada.

Las aclaraciones realizadas durante los procedimientos de contratacién no seran consideradas modificaciones a las bases
de la contratacion.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no sera motivo de descalificacion de la oferta.

Formato y firma de la oferta

1. El formulario de oferta y la lista de precios seran firmados, fisica o electrénicamente, seglin corresponda por el oferente
o por las personas debidamente facultadas para firmar en nombre del oferente.

2. No seran descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.

3. Los textos entre lineas, tachaduras o palabras superpuestas seran validos solamente si llevan la firma de la persona que
firma la oferta.

4, La falta de foliatura no podra ser considerada como motivo de descalificacion de las ofertas.

Plazo para presentar las ofertas

Las ofertas deberan ser recibidas por la convocante en la fecha y hora que se indican en el SICP.

La convocante podra, extender el plazo originalmente establecido para la presentacion de ofertas mediante la prérroga de
fecha tope o la postergacion de la apertura de ofertas.

En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la fecha limite
original para presentar las ofertas, quedaran sujetos a la nueva fecha prorrogada.

Cuando la presentacion de oferta sea electrénica la misma debera sujetarse a la reglamentacion vigente.

feren N CONSOrCi

Dos 0 mas interesados podran unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona juridica distinta y
deberan designar a uno de sus integrantes como lider quien suscribird la oferta y los documentos relativos al
procedimiento de contratacion. Se debera realizar el procedimiento de activacion del consorcio directamente a través del
Registro de Proveedores del Estado.
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Para ello deberan presentar una escritura publica de constitucion que relna las caracteristicas previstas en el Decreto
reglamentario o un acuerdo de intencién de participacion en contrato de consorcio, el cual se debera formalizar por
escritura publica en caso de resultar adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podran presentar ofertas individuales ni conformar mas de un consorcio en un mismo
lote o item, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformar otro consorcio que participe en
diferentes partidas.

En todo lo demas deberan ajustarse a lo dispuesto en la normativa legal vigente.

Idiom f

La oferta debera ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompafiada de su traduccion oficial, realizada por un
traductor publico matriculado en la Republica del Paraguay.

La convocante permitira la presentacion de catalogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin traduccién:

No Aplica

Precio y formulario de la oferta

El oferente indicara el precio total de su oferta y los precios unitarios para todos los rubros de las obras que se propone
suministrar, utilizando para ello el formulario de oferta y lista de precios, disponibles para su descarga a través del SICP,
formando ambos un Gnico documento.

Cuando la presentacion de la oferta se realice a través del médulo de oferta electrdnica, se considerara que el listado de
items forma parte del formulario de oferta electrénico, y debera sujetarse en todo lo demas a la reglamentacidn vigente.

1. Para la cotizacion el oferente debera ajustarse a los requerimientos que se indican a continuacion:

1. La convocante no efectuara pagos por los rubros ejecutados para los cuales el oferente no haya indicado precios, por
cuanto los mismos se consideraran incluidos en los precios unitarios y totales que figuren en el formulario de oferta. El
precio cotizado debera ser el mejor precio posible, considerando que en la oferta no se aceptara la inclusion de
descuentos de ningun tipo.

2. En el caso del sistema de adjudicacion por la totalidad de las obras requeridas, el oferente debera cotizar en la lista de
precios todos los items, con sus precios unitarios y totales correspondientes.

3. En el caso del sistema de adjudicacidn por lotes, el oferente cotizard en la lista de precios uno o mas lotes, e indicara
todos los items del lote ofertado con sus precios unitarios y totales correspondientes. En caso de no cotizar uno o mas
lotes, los lotes no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

4. En el caso del sistema de adjudicacion por items, el oferente podra ofertar por uno o mas items, en cuyo caso debera
cotizar el precio unitario y total de cada uno o mas items, los items no cotizados no requieren ser incorporados a la
planilla de precios.

2. En caso de que se establezca en las bases de la contratacion, los precios indicados en la lista de precios seran consignados
separadamente de la siguiente manera:

a) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la Republica del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso
de ser adjudicado el contrato; y

b) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si lo hubiere, enumerados en los datos de la
licitacion.
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Abastecimiento simultaneo

En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultaneo, en éste apartado se deberd indicar la manera de distribucién

de los mismos:

No Aplica

Moneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta y pago sera:

Guaranies

La cotizacién en moneda diferente de la indicada en este apartado sera causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es

en guaranies, la oferta se debera expresar en nimeros enteros, no se aceptaran cotizaciones en decimos y céntimos.

i f -CP

El oferente presentara su oferta original. Adicionalmente, la convocante podra requerir copias de las ofertas en la cantidad indicada

en este apartado, las copias deberan estar indicadas como tales.

Cuando la presentacion de las ofertas se realice a través del mdédulo de Oferta Electrénica, la convocante no requerira de copias.

Cantidad de copias requeridas:

No Aplica

Mé resentacion f

El método de presentacion de ofertas para esta convocatoria sera:

Un sobre

En caso de presentacion fisica, los sobres deberan:

1. Indicar el nombre y la direccién del oferente;
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2. Estar dirigidos a la convocante;

3. Llevar la identificacion especifica del proceso de contratacién indicado en el SICP; y
4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.
5. Identificar si se trata de un sobre técnico o econémico.

La convocante podra determinar el método de presentacion de ofertas en un sobre o en doble sobre. En este Gltimo caso, el primer
sobre contendré la oferta técnica, incluyendo los documentos que acrediten la personeria del oferente y el segundo sobre,
contendra la oferta econémica. En caso de presentacion de ofertas fisicas, las mismas deberan ser entregadas a la convocante en
sobres cerrados. Cuando las mismas deban ser presentadas en doble sobre, la convocante debera resguardar las ofertas técnicas y
econdmicas hasta su apertura.

Si los sobres no estan cerrados e identificados como se requiere, la convocante no se responsabilizard en caso de que la oferta se
extravie o sea abierta prematuramente.

El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigira la presentacion de copias de los
mismos con la oferta.

Los oferentes inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado, podran presentar con su oferta, la Constancia del Perfil
del Proveedor, que reemplazara a los documentos solicitados por la convocante en el presente pliego.

Cuando la presentacién de oferta sea electrénica la misma debera sujetarse a la Resolucion DNCP N° 3800/23.

Los oferentes deberan indicar en su oferta, qué documentos que forman parte de la misma son de caracter reservado e
invocar la norma que ampara dicha reserva, para asi dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE
ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL" Si el oferente no hace
pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se entendera que toda su oferta y documentacion es publica.

Ofertas Alternativas

Se permitird la presentacion de oferta alternativa, seglin los siguientes criterios a ser considerados para la evaluacién de la misma:

No Aplica

Periodo de validez de las of

Las ofertas deberan mantenerse validas (en dias corridos) por:

90

Las ofertas se deberan mantener vélidas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha limite para la
presentacion de ofertas, establecido por la convocante. Toda oferta con un periodo menor sera rechazada.
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La convocante en circunstancias excepcionales podra solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la
oferta, por lo tanto la Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera ser también prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantia de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que
acepten la solicitud de prérroga no se les solicitara ni permitira que modifiquen sus ofertas.

Garantias: instrumentacion, plazos y ejecucion.

w

1
2
3
4

. La Garantia de Mantenimiento de Oferta debera expedirse por el equivalente 5% (cinco por ciento) del monto total
de la oferta. El oferente debe adoptar cualquiera de las formas de instrumentacion de las garantias dispuestas en el
SICP por la Convocante.
La Garantia de Mantenimiento de Oferta en caso de oferentes en consorcio debera ser presentada de la siguiente
manera:
1. 1. 1. Consorcio constituido por escritura publica: deberan emitir a nombre del consorcio legalmente
constituido por escritura publica o del lider del consorcio.
2. Consorcio con acuerdo de intencién de participacion en contrato de consorcio: deberan emitir a
nombre del lider del consorcio.
La Garantia de Mantenimiento de Ofertas podra ser ejecutada:

. Si el oferente altera las condiciones de su oferta,

. Siel oferente retira su oferta durante el periodo de validez de ofertas,

. Sino acepta la correccién aritmética del precio de su oferta, en caso de existir, o
. Si el adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:

d.1 Firmar el contrato,

d.2 Suministrar los documentos indicados en las bases de la contratacion para la firma del contrato,

d.3 Suministrar en tiempo y forma la garantia de cumplimiento de contrato,

d.4 Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,

d.5 No se formaliza el consorcio por escritura publica antes de la firma del contrato.

4.

En los casos de contratos abiertos las garantias se regiran por lo dispuesto en el Decreto Reglamentario y la
reglamentacion emitida por la DNCP para el efecto.

En caso de instrumentarse las garantias a través de Garantia Bancaria, deberd estar sustancialmente de acuerdo con
el formulario incluido en la Seccién "Formularios".

Las Garantias tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de
instrumentacion adoptada, debera ser pagadera ante solicitud escrita de la convocante donde se haga constar el
monto reclamado, cuando se tenga acreditada una de las causales de ejecucidn de la garantia. En estos casos sera
requisito que previamente el oferente sea notificado del incumplimiento y la intimacion de que se hara efectiva la
ejecucion del monto asegurado.

Si la prestacion de los servicios o la ejecucion de la obra, se realizare en un plazo menor o igual a diez dias calendario
posteriores a la firma del contrato, la garantia de cumplimiento debera ser entregada antes del cumplimiento de la
prestacion.

La garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a mas
tardar treinta (30) dias contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud de
contrato, incluyendo cualquier obligacion relativa a la garantia de los bienes

El plazo de validez de la Garantia de Mantenimiento de Oferta (en dias calendario) sera de:
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120

El oferente debera presentar como parte de su oferta una Garantia de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello
en el SICPy por el plazo indicado en este apartado.

1. Un oferente podra retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envio de una comunicacioén
por escrito, debidamente firmada por el representante autorizado. La sustitucion o modificacion correspondiente de la
oferta debera acompafiar dicha comunicacién por escrito.

2. Todas las comunicaciones deberan ser:

a) Presentadas conforme a la forma de presentacidn e identificacién de las ofertas y ademas los respectivos sobres
deberan estar marcados "RETIRO", "SUSTITUCION" o "MODIFICACION";

b) Recibidas por la convocante antes del plazo limite establecido para la presentacion de las ofertas;

Las ofertas cuyo retiro, sustitucién o modificacién fuere solicitada seran devueltas sin abrir a los oferentes remitentes,
durante el acto de apertura de ofertas.

3. Ninguna oferta podra ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha limite para
presentar ofertas y la expiracion del periodo de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta o cualquier
extensidn si la hubiere, caso contrario, se hara efectiva la Garantia de Mantenimiento de Oferta.

Cuando la presentacién de oferta se realice a través del mddulo de oferta electrénica la misma debera sujetarse a la
reglamentacion vigente

Apertura de ofertas

1. La entidad convocante procederd a la apertura de las ofertas y, en caso de existir notificaciones de retiro, sustitucién o
modificacién de las propuestas, se leera durante el acto publico en presencia de los oferentes o sus representantes segin
la hora, fechay lugar previamente establecidos en el SICP.

2. Cuando la presentacion de la oferta sea electrdnica, el acto de apertura debera sujetarse a la reglamentacion vigente, en
la hora y fecha establecida en el SICP.

3. Primero se procedera a verificar los sobres de las ofertas recibidas, marcados como:

a) "RETIRO": Se leeran en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no sera abierto sino devuelto al oferente
remitente. No se permitira el retiro de ninguna oferta a menos que la comunicacién de retiro contenga una
autorizacién valida y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

b) "SUSTITUCION": Se leeran en voz alta y se intercambiara con la oferta correspondiente que esta siendo sustituida;
la oferta sustituida no se abrird y se devolvera al oferente remitente. No se permitira la sustitucion de ninguna oferta a
menos que la comunicacién de sustitucién contenga una autorizacién vélida y sea leida en voz alta en el acto de
apertura de las ofertas.

¢ ) "MODIFICACION": Se abriran y leeran en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitird ninguna
modificacion a las ofertas a menos que la comunicacion de modificacion contenga una autorizacion valida y sea leida
en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. Solamente se consideraran en la evaluacion los sobres que se abren y
leen en voz alta durante el Acto de Apertura de las Ofertas.

4. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberdn contar con autorizacion
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suficiente para suscribir el acta y para revisar los documentos de los demas oferentes, bastando para ello la presentacion
de una autorizacidn escrita del firmante de la oferta, esta autorizacién podra ser incluida en el sobre oferta o ser portada
por el representante.

5. Se solicitara a los representantes de los oferentes presentes que firmen el acta. La omision de la firma por parte de un
oferente no invalida el contenido y efecto del acta. Se distribuira una copia del acta a todos los presentes.

6. Las ofertas sustituidas y modificadas, que no sean abiertas y leidas en voz alta durante el acto de apertura no podran ser
consideradas para la evaluacién sin importar las circunstancias y seran devueltas sin abrir a los remitentes.

7. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omision sustancial que no podra ser subsanada en
ninguna oportunidad una vez abiertas las ofertas. En cuanto a la garantia de mantenimiento de oferta debera estar
debidamente extendida.

8. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura debera ser comunicada a través del SICP para su difusién, dentro de
los dos (02) dias habiles de la realizacién del acto de apertura.

9. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica debera ser comunicada a través del SICP, para su difusion,
dentro de los dos (02) dias habiles de la realizacién del acto de apertura, se procedera de igual manera una vez finalizado el
acto de apertura econdémico.

Visita al sitio de eiecucion del

La convocante dispone la realizacion de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

Visita Obligatoria

Fecha: 07 de octubre de 2024

Lugar: En el lugar indicado en el archivo de Georeferencia proveido a traves del portal del SICP
Hora: de 07:00 hs hasta 08:00

Procedimiento:Una vez que los potenciales oferentes acudan al lugar y hora indicada seran guiados/as en la zona donde se
ejecutaran las obras por un funcionario responsable a fin de la verificacion correspondiente. Terminado el recorrido por la
zona donde se ejecutaran de obra se labrara acta a los oferentes

Nombre y contacto del funcionario responsable de guiar la visita:
. Colegio Nacional Monsefior Dr. A. Muzzolén: Virgilio Gavilan

. Escuela Mayor Ramén Bejarano sera: Enrique Enciso

. Escuela Abundancia de Fuerte Olimpo: Cristian Rolandi.
.Escuela Andres R. Queirolo sera Ronaldo Samaniego.

.Colegio Juana Maria de Lara sera: Ruben Ayala.

La visita o inspeccidn técnica debe fijarse al menos un (1) dia habil antes de la fecha tope de consulta.

Cuando la convocante haya establecido que sera requisito de participacion, el oferente que conozca el sitio podra declarar bajo fe
de juramento conocer el sitio y que cuenta con la informacidn suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

En todos los casos, el procedimiento para su realizacidén debera difundirse en las bases de la contratacion.

Las condiciones de participacion no deberan ser restrictivas ni limitativas.
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Datos para la identificacion del sitio de obras
La obra sera ejecutada en el inmueble individualizado como:
Finca o Matricula N° no aplica

Padrdn o Cuenta Corriente Catastral N°: no apliac

Sitio donde se ejecutara la obra: En el lugar indicado en el archivo de Georeferencia proveido a traves del portal del SICP
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REQUISITOS DE PARTICIPACION Y CRITERIOS DE
EVALUACION

Esta seccion contiene los criterios que la convocante utilizara para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las
calificaciones requeridas. Ningln otro factor, método o criterio sera utilizado.

~ondicién de Participacid

Podran participar de este procedimiento, las personas fisicas, juridicas y/o Consorcio, constituidos o con acuerdo de
intencidn, inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado.

Los oferentes domiciliados en la Republica del Paraguay, que pretendan participar en un procedimiento de contratacién,
no deberan estar comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuestas y contratar con el Estado,
establecidas en la Ley N° 7021/22 "DE SUMINISTROS Y CONTRATACIONES PUBLICAS".

En los casos de procedimientos de contratacién de caracter nacional podran participar las sucursales de las matrices
internacionales constituidas en la Republica del Paraguay. Solo seran admitidas como criterios de adjudicacion las
capacidades, experiencia y aptitudes de la sucursal recabadas desde su constitucién, sin admitirse la utilizacion de las
cualidades de la casa matriz u otras filiales o sucursales.

Requisi ificacion

Calificacion Legal. Los oferentes deberan declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones
para contratar con el Estado, segun lo establecido en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22 en concordancia con el Articulo 19
de su Decreto Reglamentario. Esta declaracion forma parte del formulario de oferta en los casos que el procedimiento de
contratacion sea convencional y formulario de Oferta electrénica en el caso que se utilice el médulo de oferta electrénica.

Seran desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para
presentar propuesta y contratar con el Estado, a la hora y fecha limite de presentacion de ofertas o a la fecha de firma del
contrato.

A los efectos de la verificacion de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en el articulo 21 de la Ley N°
7021/22, el comité de evaluacién realizara el siguiente analisis:

1. Verificara que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas, la declaracién jurada de no estar
comprendido en las prohibiciones y limitaciones para presentar propuesta y contratar, y ademas las constancias de
registro de estructura juridica y de beneficiarios finales.

2. Verificara los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan
comprendidos en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22.
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3. Verificara por los medios disponibles, si el oferente y los demas sujetos individualizados en las prohibiciones o
limitaciones contenidas en los incisos, aparecen en la base de datos del SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL
HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL.

4, Si se constatara que alguno de las personas mencionadas en el parrafo anterior figura en la base de datos del
SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL, el comité analizara acabadamente
si tal situacion le impedira ejecutar el contrato, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, segiin sea
el caso.

5. Verificard que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaracién de Personas, debidamente firmado,
conforme a los estandares establecidos, y cotejara los datos con las personas fisicas inhabilitadas que constan en el
registro de “Sanciones a Proveedores” del SICP. Con el objeto de verificar si los directores, gerentes, socios gerentes,
quienes ejerzan la administracion, accionistas, cuotapartistas o propietarios se encuentren dentro de los criterios
contemplados en los incisos g), h), i), y j) de la Ley 7021/22.

6. El comité podra recurrir a fuentes publicas o privadas de informacion, para verificar los datos proporcionados por el
oferentey las obrantes en el registro de inhabilitados de la DNCP.

7. Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos en virtud a lo dispuesto en el articulo
21 de laLey N°7021/22, la oferta sera rechazada y se remitiran los antecedentes a la DNCP para los fines pertinentes.

Metodo de Evaluacid

Basado Gnicamente en precio

La evaluacion de ofertas con el criterio basado Unicamente en precio, luego de haber realizado la correccién de errores

aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluacién procedera a solicitar a
los oferentes una explicacién detallada de la composicién del precio ofertado de cada item, rubro o partida
adjudicable, conforme al siguiente parametro:

1. En obras publicas: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al
20% para ofertas por debajo del precio referencial y 10% para ofertas que se encuentren por encima del
referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratacion.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien o
servicio, el precio sera declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El analisis de los precios, con esta metodologia, sera aplicado a cada item, rubro o partida que componga la ofertay
en cada caso debera ser debidamente fundada la decisién adoptada por la Convocante en el ejercicio de su facultad
discrecional.

Para la evaluacién de ofertas basada en la multiplicidad de criterios, en cuanto al andlisis del precio se podra
considerar el parametro

mposicion de Preci

La estructura minima del desgloce de composicion de los precios, sera:
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Costos Directos (Materia Prima, Mano de Obra, Transporte), Costos Indirectos, Margen, Impuestos El oferente podra
presentar junto con su oferta el desglose de composicién de precios, cuando su oferta se encuentre fuera de los
pardmetros establecidos en la cldusula anterior.

El oferente podra presentar junto con su oferta el desgloce de composicién de precios, cuando su oferta se encuentre fuera de los
pardmetros establecidos en la cldusula anterior.

Margen referencia en pr imien ntr ion r r internacion

En los procedimientos de contratacion de caracter internacional, las convocantes otorgaran el beneficio de margen de
preferencia del 10% (diez por ciento), a las ofertas que incorporen:

1. Elempleo de los recursos humanos del pais.
2. Laadquisicion y locacion de bienes producidos en la Republica del Paraguay.

Para el otorgamiento del beneficio, los Oferentes deberan acreditar como minimo el porcentaje de contenido nacional
establecido en la reglamentacion vigente en la materia.

1. Formulario de Oferta (*)

[El formulario de oferta y lista de precios, generados electronicamente a través del SICP, deben ser completados y firmados
por el oferente.

En caso de que se emplee el médulo de oferta electronica se considerard que el listado de items forma parte del formulario
de oferta electronica, y deberd sujetarse en todo lo demds a la reglamentacion vigente.]

2. Garantia de Mantenimiento de Oferta (*)
La garantia de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma establecida en el SICP.
3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social (**)
4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**)
5. Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)
6. Patente comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento del oferente. (**)

7. Declaracién Jurada de “Declaracidn de Personas”, de conformidad con el formulario estandar -
Seccién Formularios (**)
8. Documentos legales .Oferentes.

8.1. Personas Fisicas.
a. Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta. (*)

b. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes - RUC (*)
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c. En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representacion, deberad acompaiiar una fotocopia
simple de su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura
Publica para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitacién. No es necesario que el
poder esté inscripto en el Registro de Poderes. (*)

8.2. Personas Juridicas.

1. Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona juridica tales como la Escritura
Publica de Constitucién y protocolizacién de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberan estar inscriptos en la
Seccion Personas Juridicas de la Direccion de Registros Publicos. (*)

2. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes. (*)

3. Fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o apoderados de la sociedad. (*)

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pablica (no es necesario
que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representacién del
firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades andnimas. (*)

8.3. Oferentes en Consorcio.

a. Cada integrante del consorcio que sea una persona fisica domiciliada en la Republica del Paraguay debera presentar
los documentos requeridos para Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes Individuales.
Personas Fisicas. Cada integrante del consorcio que sea una persona juridica domiciliada en Paraguay debera
presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales Personas Juridicas. (*)

b. Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intencién de constituir el consorcio por escritura
publica en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato. Las formalidades de los acuerdos de
intencién y de los consorcios seran determinadas por la Direccién Nacional de Contrataciones Piblicas (DNCP). (*)

c. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intencidn de
consorciarse. Estos documentos pueden consistir en (*):
i. Un poder suficiente otorgado por escritura publica por cada miembro del consorcio (no es necesario
que esté inscripto en el Registro de Poderes); o
ii. Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representacion del
firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades andnimas.

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
consorcio, cuando se haya formalizado el consorcio. Estos documentos pueden consistir en (*):
i. Un poder suficiente otorgado por escritura publica por la Empresa Lider del consorcio (no es necesario que
esté inscripto en el Registro de Poderes); o
ii. Los documentos societarios de la Empresa Lider, que justifiquen la representacion del firmante, tales como
actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades andnimas.

En caso de que los procedimientos no sean por el médulo de oferta electrdnica, el oferente debera presentar el Formulario de
Oferta y la Planilla de precio, para los casos en que se utilice el Mddulo de Oferta Electrdnica los datos se deberan cargar en el
Formulario de oferta electrénica de conformidad a la normativa vigente.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta de
conformidad al Decreto Reglamentario.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberan estar vigentes a la fecha y hora tope de presentacién de ofertas.

Capacidad Financiera

Con el objetivo de calificar la situacion financiera del oferente, se consideraran los siguientes indices:
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Requisitos Minimos

¢ Coeficiente de Liquidez: Activo
corriente / Pasivo Corriente debe
serigual o mayor a 1. Esta
informacion sera extraida del
Balance General correspondiente
a los ejercicios fiscales
cerrados. 2021,2022,2023

Coeficiente de Solvencia: Pasivo
Total / Activo Total igual o menor
a0.80 Estainformacion sera
extraida del Balance General
correspondiente a los ejercicios
fiscales cerrados 2021,2022,2023

Requisitos de Cumplimiento

Oferente Consorcios

Individual

Todas las
Partes
Combinadas

Debe
cumplir
conel
requisito.

Debe
cumplir
con el
requisito.

Cada
Socio

Debe
cumplir
conel

requisito.

Debe
cumplir
conel

requisito.

Documentacion
requerida

Completar el
formulario
"Situacion
Financiera"y
presentar los
documentos
que se indiquen
en el pliego de
basesy
condiciones.

Completar el
formulario
"Situacion
Financiera"y
presentar los
documentos
que se indiquen
en el pliego de
basesy
condiciones.
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e Demostrar que posee o que tiene  Debe Debe Debe
acceso a suficientes activos cumplir cumplircon  cumplir
liquidos, activos reales libres de conel el requisito por lo
gravamenes, lineas de créditoy requisito. menos
otros medios financieros conel
(independientemente de 25% del
cualquier anticipo estipulado en requisito

minimo

el contrato) para cumplir los
requisitos en materia de flujo de
fondos para la construccién
exigidos para el o los contratos
en caso de suspension,
reanudacion de faenas u otros
retrasos en los pagos.

El minimo de activos liquidos y/o
acceso a créditos libres de otros
compromisos contractuales del
adjudicatario sera: 20%
Demostrar que posee o que tiene
acceso a suficientes activos
liquidos, activos reales libres de
gravamenes, lineas de créditoy
otros medios

financieros (independientemente
de cualquier anticipo estipulado
en el contrato) para cumplir los
requisitos en materia de flujo de
fondos para la construccién
exigidos para el o los contratos
en caso de suspension,
reanudacién de faenas u otros
retrasos en los pagos.

El minimo de activos liquidos y/o
acceso a créditos libres de otros
compromisos contractuales del
adjudicatario sera: 30% del
monto de la oferta

Las deducciones al flujo de fondos
exigidos por compromisos derivados de
otros contratos solo se haran cuando
dichos contratos se encuentren en
ejecucion.

Este minimo de activos liquidos que
constituird el capital operativo, debe
ser el resultado de la diferencia entre el
Activo Corriente menos el Pasivo
Corriente.

Puede ser complementado con lineas
de crédito otorgadas por entidades
financieras.

Debe
cumplir
por lo
menos
con el
40% del
requisito
minimo

Completar el
formulario
"Situacion
Financiera",y
presentar los
documentos
probatorios
que se indiquen
en el pliego de
basesy
condiciones.
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Para evaluar el presente criterio, el oferente debera presentar las siguientes documentaciones:

a. Autorizacion para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el oferente es cliente

b. Indicary adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del oferente a recursos financieros para cumplir
los requisitos de calificacion, bastando para el efecto Cartas Compromiso de un Banco de plaza de otorgar una linea
de crédito al oferente.

¢. Balance General correspondiente a los ejercicios fiscales cerrados. 2021,2022,2023

Requisitos Minimos

Requisitos de Cumplimiento

Documentacién requerida

oferta presentada.

El promedio del
volumen anual de
negocios se define
como el total de las
facturas legales
correspondientes a
obras en ejecucion
o terminadas por el
oferente, dividido
el nimero de (5)
afios sefialado en el
parrafo precedente.

Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas
« Haber generado, Debe Debe Debe Debe Completar los
durante los mejores cumplir cumplir con cumplir cumplir Formularios: Experiencia
cinco (5) afios de conel el requisito. por lo por lo general en
los dltimos diez (10) requisito. menos con menos con construccién y Facturacidn
afios, en promedio el 25% de el 40% de anual media en
un volumen anual los los construccion.
de facturacién igual reguisitos reguisitos
o superior a 50 % minimos minimos
del monto de [a requeridos. | requeridos.

19/97



Experienci o I

Requisitos Minimos

Requisitos de Cumplimiento

Documentacion

obras propuestas.

La similitud debe basarse en la
escala fisica, la complejidad,
los métodos o la tecnologia, u
otras caracteristicas técnicas,
conforme a lo descrito en la
Seccién Descripcion de la
Obra.

Afin de cumplir este requisito,
las obras deberan estar
terminadas en un 70% por lo
menos, y el desempefio
debera haber sido
satisfactorio.

requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas
e Participacién en calidad de Debe Debe Debe Debe Completarel
contratista, integrante de un cumplir cumplir con cumplir cumplir formulario de
consorcio en el porcentaje de con el el requisito. por lo por lo "Experiencia
participacién, o subcontratista requisito. menos con menos con especifica en
autorizado por la el 25% de el 40% de Construccion”
Administracién Contratante en los . los .
al menos 1 (un)contrato, requisitos requisitos
durante los dltimos minimos minimos
diez /10] afios, similares a las requeridos. | requeridos.
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« Contar con experiencia Debe Debe Debe Completar los

minima para el contrato que cumplir cumplir cumplir formularios:
antecede u otros contratos, conel porlo porlo "Experiencia
ejecutados en el perfodo: 2020, | requisito. menoscon | menoscon | Generalen
2021, 2022,2023 en las el 25% de el 40%de Construccién" y
siguientes actividades clave: los los "Situacion
Construccién. mantenimiento requisitos requisitos Financiera"

y restauracién de Edificios con m|nimgs mlnimgs

especificaciones similares a la requeridos. | requeridos.

obra, objeto del presente
llamado, en al menos (1) un
contrato de obras publicas o
privadas en la Region
Occidental o Chaco. Las
experiencias de

contratos deben ser del 50%
del total del monto de la oferta
acumulada en los periodos
citados.

La similitud debe basarse en la
escala fisica, la complejidad,
los métodos o la tecnologia, u
otras caracteristicas técnicas,
conforme a lo descrito en la
Seccidn V. Alcance de las
Obras.

La experiencia solicitada tiene como base la envergadura de la obra y el alto impacto institucional de la misma.

Como se trata de obra de Uso Escolar Publico , cuyo financiamiento se utilizan recursos provenientes del estado, es
indispensable para la convocante contratar con profesionales idoneos, con suficiente rodaje y experiencia de modo que las
obras se construyan de manera segura y que pueda durar mucho tiempo sin mantenimiento ni reparaciones, la
convocante requiere que las empresas oferentes demuestren la experiencia especifica requerida de obras ejecutadas en
suelo del chaco paraguayo, dado el tipo de suelo existente, en el lapso de los afios 2020 al 2023 por considerar un plazo
razonable a fin de demostrar suficiente experiencia para garantizar la correcta terminacion de la obra. Los afios exigidos no
son considerados limitativos teniendo en cuenta que hay un margen razonable de afios que cualquier empresa del rubro
de construcciones que se encuentre activa pueda demostrar.

especifica en obras

Los siguientes documentos seran los considerados para la evaluacion de los presentes criterios:
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1. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.

2. Presentar los formularios N°2,N°3, N°4y N°5de la Seccién Formularios.

3. Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompafiar el documento que acredite la autorizacién de la
Administracion Contratante para participar como tal en el contrato.

4. Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como minimo el 50% de la oferta presentada.

5. Documento que avale la recepcién definitiva de la obra.

i n materi rson

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de personal del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos minimos Requisitos de cumplimiento Documentacién
requerida
Oferente Consorcios
individual
Todas las Cada | Socio
partes socio | lider
combinadas
Demostrar que cuenta con personal debidamente | Debe Debe Completar el
calificado para desempefiar los siguientes cargos cumplir cumplir con formulario:
clave: conel el requisito "Lista del
requisito personal
1. Profesional (ingeniero o Arquitecto) propuesto para
2. Jefe de equipo (capataz de obra) laobra"

3. Personal Encargado de la Administracion

Debera contar con un Jefe o Superintendente de
Obras con 5 afios de experiencia en obras de
naturaleza y complejidad similares, el cual
debera permanecer en el lugar de la obra.

Asi mismo debera contar con cinco (5) personales
domiciliados en el distrito en el cual sera
ejecutada la obra de referente al presente
llamado.

1. Curriculum en el que se mencione la calificacién y experiencia del personal clave, técnico y de administracion, propuesto
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para desempefiarse en el lugar de ejecucion de las obras a los fines del contrato.

2. Nota de compromiso de cada profesional en la cual se compromete a prestar sus servicios en caso de la que empresa sea

adjudicada.

3. Fotocopia de titulo universitario autenticado y fotocopia del Registro Profesional (MOPC) y Patente Profesional.

4. Presentar Formulario N° 6 de la Seccidén Formularios.

- apacidad o d :

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de equipos del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos

Requisitos de Cumplimiento

Oferente
Individual

Consorcios

Todas las Cada Socio Lider
Partes Socio

Combinadas

Documentacién
requerida
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« Equipo de transporte Debe Deben Debe Debe Completar los

cumplir cumplir con cumplir cumplir formularios:
Una retro pala, un camion conel el requisito. por lo por lo "Lista de
volquete de 6 m3., un camion requisito. menoscon | menoscon | Equipos"y
de carga 6 tn, una camioneta el 25% de | el 40% de "Cronograma
de apoyo. los los de Utilizacidn
Herramientas de construccién reggmtos re'ql{|5|tos de Equipos

minimos minimos

Una maquina mezcladora de requeridos | requeridos.

450 litros como minimo, un
compactador vibratorio, una
manguera vibratoria, una regla
vibratoria, un alisador eliptico
conocido como helicdptero

Equipos de seguridad

Guantes, cascos, botas,
arneses para los trabajos en
alturay equipos de primeros
auxilios para todos los
trabajadores sin excepcién
alguna.

Equipos de soporte
Andamios, encofrados, etc.

Equipos de comunicacion

Los equipos minimos
necesarios presentados por los
oferentes no deberan estar
comprometidos en otras obras

1. Declaracién jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la (Empresa) se encuentran con
disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones aceptables
para realizar los trabajos a que seran destinados.

2. Cuadro de revalto fijo en el caso de propietarios de equipos.
3. Autorizacién para verificar la veracidad de las informaciones sefialadas en el apartado Coeficiente de Solvencia.

4. En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo
permanecera en la obra todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas especificadas; (i) contrato de
alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada por el propietario de que los equipos seran cedidos en alquiler o
leasing.

5. Formularios N° 6 de la Seccién Formularios.

24/97



Aclaracion de las ofertas

Con el objeto de realizar la revision, evaluacién, comparacidn y posterior calificacion de ofertas, el Comité de Evaluacion
podra solicitar a los oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los oferentes se
realizaran por escrito.

A los efectos de confirmar la informacién o documentacion suministrada por el oferente, el Comité de Evaluacién, podra
solicitar aclaraciones a cualquier fuente pulblica o privada de informacién.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no seran
consideradas.

No se solicitara, ofrecera, ni permitird ninguna modificacion a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para
confirmar la correccion de errores aritméticos.

. . o« o

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a las bases de la contratacion, el Comité de Evaluacidn, requerira
que cualquier disconformidad u omisién que no constituya una desviacion significativa, sea subsanada en cuanto a la
informacidn o documentacién que permita al Comité de Evaluacidn realizar la calificacién de la oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluacion emplazara por escrito al oferente a que presente la informaciéon o documentacién
necesaria, dentro de un plazo razonable no menor a un dia habil, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité de
Evaluacién podra reiterar el pedido cuando la respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no se viole el principio de
igualdad.

Con la condicién de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitacion, la convocante corregira
errores aritméticos de la siguiente manera y notificara al oferente para su aceptacion:

a) Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las
cantidades correspondientes, prevalecera el precio unitario y el precio total sera corregido.

b) Si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevaleceran y se
corregira el total.

) En caso que el oferente haya cotizado su precio en guaranies con décimos y céntimos la convocante procedera a
realizar el redondeo hacia abajo.

Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecera el monto expresado en palabras a menos que la cantidad
expresada en palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevaleceran las cantidades en cifras de
conformidad con los parrafos (a) y (b) mencionados.

“riterios de d e of

En caso de que existan dos o mas oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de
bases y condiciones del procedimiento de contratacion, igualen en precio y sean sus ofertas las mas bajas, el comité de
evaluacidn determinara cual de ellas es la mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para
el efecto por la DNCP en la reglamentacién pertinente.
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De acuerdo con el mercado, el objeto del contrato y el ciclo de vida del bien o servicio, podra usarse uno o la combinacién
de varios criterios, previstos en el articulo 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones PUblicas”.

La adjudicacion de la oferta solo podra fundamentarse en la evaluacion de los criterios sefialados en los documentos del
procedimiento de contratacion.

En los procedimientos de contratacién en los cuales se aplique la combinacién de criterios, la evaluacién de las ofertas se
llevara a cabo con base a la metodologia, criterios y parametros establecidos en los pliegos de bases y condiciones que
permitan establecer cudl es aquella que ofrece mayor valor por dinero.

En los demas casos, la convocante adjudicara el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la mas baja y
cumpla sustancialmente con los requisitos de las bases y condiciones, siempre y cuando la convocante determine que el
oferente esta calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicacion en los procedimientos de contratacidn en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, se efectuara por
las cantidades o montos maximos solicitados en el procedimiento de contratacion, sin que ello implique obligacion de la
convocante de requerir la provision de esa cantidad o monto durante de la vigencia del contrato, obligdndose si respecto de las
cantidades o montos minimos establecidos.

2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto minimo establecido, debera consultar al proveedor si desea
ampliarlo para el siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el minimo.

3. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad de Bienes y/o Servicios
requeridos, por razones de disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podran
alterar los precios unitarios u otros términos y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitacidn.

En aquellos procedimientos de contratacidn en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, cuando la Convocante deba
disminuir cantidades o montos a ser adjudicados, no podra modificar el monto o las cantidades minimas establecidas en las bases
de la contratacion.

Notificaci

Cuando la convocante opte por notificar la adjudicacion a través del SICP, la notificacion de la misma sera realizada
de manera automatica, a los correos declarados en el Registro de Proveedores del Estado de los oferentes
presentados. A efectos de la notificacidn oficial, solo serdn considerados tales correos electrdnicos. La notificacién
comprendera la Resolucidn de la adjudicacidn, el informe de evaluacidn.

En sustitucién de la notificacidn a través del SICP, las Convocantes podran dar a conocer la adjudicacion por medios
fisicos o electrdnicos a cada uno de los oferentes, acompafiados de la copia integra de la resolucion de adjudicacion
y del informe de evaluacién, de conformidad al articulo 62 del Decreto.

La no entrega del informe en ocasion de la notificacion, suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la
convocante haga entrega de dicha copia al oferente solicitante.

3. En caso de la convocante opte por la notificacion fisica a los oferentes participantes, debera realizarse
Gnicamente con el acuse de recibo y en el mismo con expresa mencién de haber recibido el informe de evaluacién y
la resolucion de adjudicacion.

4. Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberan ser notificadas a todos los oferentes, seglin el
procedimiento indicado precedentemente.

5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberan ser por escrito y dirigirse a la direccion indicada en el
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contrato.

Audiencia Inf .

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendra la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la
convocante explique los fundamentos que motivan su decision.

La solicitud de audiencia informativa no suspendera ni interrumpira el plazo para la interposicidn de protestas.

El procedimiento de realizacién de la misma debera ajustarse a las reglamentaciones vigentes para el efecto.
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SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES
TECNICAS

Esta seccion constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para
que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

Al lescripcion de las of

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA CONSTRUCCION DE
COMEDORES
CONSIDERACIONES GENERALES.

¢ Todos los materiales de obra se ajustaran estrictamente a las Especificaciones Técnicas, y deberan ser previamente

aprobados por el Fiscal de Obras antes de su uso.

Para la ejecucidn de los trabajos a construir, EL CONTRATISTA proveerd la totalidad de los materiales, mano de obra,

equipos, coordinacion y tecnologia necesarios para ejecutar las obras que se describen en los planos, planilla de

obra, Especificaciones Técnicas y documentos contractuales.

EL CONTRATISTA esta obligado a emplear mano de obra calificada, métodos y elementos de trabajos que aseguren

la correcta ejecucion de la obra.

EL CONTRATISTA tiene el deber presentar los planos y planillas de la obra a realizar en la municipalidad afectada por

dicho trabajo y los tramites de exoneracién de los impuestos correspondientes correran por cuenta del mismo.

e EL CONTRATISTA se encargaran de la provision de la totalidad de los materiales a ser utilizados en la obra, como asi
también los planos, las especificaciones técnicas, planillas de obras y documentos contractuales

LIBRO DE OBRAS. A los efectos del control de la obra, EL CONTRATISTA proveera un LIBRO DE OBRAS, cuyas paginas seran
foliadas en un original y dos copias. El original y la copia corresponderan al contratista, por lo que su custodia queda a su
entera responsabilidad, debiendo este permanecer en el lugar de obras de manera que el fiscal tenga acceso a la misma.

En dicho libro de obras, EL CONTRATISTA Y EL FISCAL dejaran constancia del control de todos los trabajos desde la
preparacion de la obra hasta la recepcidn definitiva.

e Teniendo en cuenta las necesidades de la obra, EL CONTRATISTA presentara el disefio y caracteristicas. EL
CONTRATISTA presentara planos en escala 1:100 de toda la construccion y las mismas deberan estar incluidas
dentro de la oferta.

Se exigira un drea minima de obrador de 20 m?, misma sera aprobada por el FISCAL DE OBRAS su ubicacién.
VALLADO DE OBRA.

e EL CONTRATISTA tendra la obligacion de cerrar el perimetro del obrador con un cerco de 2.00m. de altura. Se aclara
que los cercos a colocar en el perimetro que circunda la obra y obrador, seran con portones y puertas de entrada
suficientemente resistentes de manera a garantizar la seguridad del cerramiento.

El cerco se colocara dentro de los 10 dias contados a partir de la firma del contrato, las mismas deberan estar incluidas
dentro de la oferta.

PREPARACION DE OBRA

Cartel de Obras
EL CONTRATISTA debera prever en su oferta, el costo de un letrero de 2,00 m x 1,50

m. Este letrero lo colocard EL CONTRATISTA en lugar indicado por el Fiscal de obras dentro de los 10 dias de iniciada la
obra y permanecera en la obra o en el lugar indicado, hasta que el Fiscal de obra lo estime conveniente. Las mismas
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deberan estar incluidas dentro de la oferta.
El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazon de hierro gavalnizado y pintado con esmalte sintético.

La altura a que debe ser colocado el letrero sera de 1.20 metros, contando desde el nivel natural del terreno hasta la parte
inferior del letrero.

a. Limpiezay preparacién del terreno.

Previo al replanteo o marcacién de los edificios EL CONSTRATISTA efectuara la limpieza del terreno de malezas,
escombros, construcciones precarias, etc., si los hubiere.

Si en el sitio hubiere arboles que entorpezcan el emplazamiento de la obra, deberan ser derribados y sus raices extraidas
totalmente, previa conformidad del Fiscal de Obras. El resto de los arboles se protegera y se cuidard adecuadamente
durante todo el tiempo que duren las faenas. En caso de existir construcciones precarias que deban demolerse debera
presupuestarse dentro de este rubro.

Si se encontraren hormigueros deberan ser eliminados antes de dar comienzo a la obra, asi como insectos, termitas,
tacurles, etc. EL CONSTRATISTA debera eliminar del predio de la construccién todos los materiales provenientes de la
limpieza y del destronque de los arboles, quemandolos o empleando cualquier método de eliminacién, antes de efectuar
el replanteo.

b. Replanteo y Marcacién.

EL CONSTRATISTA hara el replanteo de la obra basandose en los puntos de referencia indicados en los planos, sera
responsable de la exactitud de las medidas y escuadrias.

EL CONSTRATISTA suministrara por su cuenta todos los materiales y mano de obra que se requieran para este trabajo.

EL CONSTRATISTA se hara responsable de la correcta marcacion de la obra y del cuidado y conservacién de todas las
estacas y otras marcas aprobadas por el Fiscal de Obras. Se utilizaran estacas de madera de 2 x 3 y cabezales de 1 x 3
como minimo.

Se debe cuidar el correcto alineamiento con las demds construcciones.

Una vez limpio y nivelado perfectamente el terreno de acuerdo a las cotas especificadas en los planos correspondientes,
EL CONSTRATISTA procedera al replanteo general y parcial de la obra. El replanteo realizado por EL CONSTRUCTOR sera
verificado por el Fiscal de Obras

EL CONSTRATISTA debera revisar las medidas, haciéndose responsable de cualquier error que pudiere perjudicar a la
obray/o terceros.

Debera preverse dentro de este rubro el vallado de proteccion a fin de evitar accidentes a alumnos y profesores de la
institucion en el desarrollo de la obra.

CIMIENTOS

a. Excavacion de cimientos.

Los anchos y las profundidades de las zanjas seran de la misma medida de los cimientos que contendran, especificados
en los planos de cimentacion. De las excavaciones se quitaran las piedras, troncos, basuras y cualquier otro material que
por descomposicién pueda ocasionar hundimientos. Los fondos seran uniformes y nivelados y deberan llegar a tierra
firme. Si lloviese estando las zanjas abiertas, se procedera a limpiarlas de lodos y capas blandas antes de cargarlas. No se
permitira rellenos de las zanjas en caso de errores de niveles. No se realizara ninguna carga de cimiento sin previa
autorizacion escrita del Fiscal de obras.

b. Cimiento de piedra bruta.

Se hara con piedra bruta tipo basaltica o arenisca, colocada y trabada con mezcla 1: 2: 10 (1 balde de cemento, 2 baldes
de cal y 10 baldes de arena lavada). En caso que sea necesaria la utilizacion de otro material y la cimentacién deba ser
modificada por problemas imprevistos en el terreno o provisién del material, el supervisor de obras indicara la solucion
del caso.

En el caso de las obras con estructura de H°A°, estd prevista la ejecucion de este rubro en los bordes de galeria, como asi
también en los casos que por la topografia del terreno exija la construccién de muro de contencidn por debajo de la viga
cadena inferior a fin de evitarse el escurrimiento de los rellenos interiores. El CONTRATISTA debera prever en este rubro el
costo de dichos trabajos.
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COLOCACION DE HORMIGON ARMADO

Resistencia Caracteristica del Hormigdn estructural La misma sera de Fck 210 Kgr/cm2 a los 28 dias.

a. Excavacidny carga de zapatas.
b. Pilares.

c. Vigas

d. encadenados

a. Excavaciony Carga de Zapatas: Excavacion y carga de zapatas:

Las excavaciones de las zanjas se haran de las medidas indicadas en los planos respectivos y los fondos seran uniformes y
nivelados y deberan llegar a terreno firme, las armaduras de parrilla de zapata deberan asentarse sobre sello de Ho pobre
con mezcla 1: 3: 6 (cemento- arena-triturada), el recubrimiento minimo de las armaduras no serda menor a 5 cm. La
consistencia del Ho debe ser espesa y no fluida sin mucha agua y no deben estar en contacto con agentes agresivos, tales
como sales, 6xidos, etc.

Como norma general no se permitira la utilizacion de H° de consistencia fluida, recomendandose la utilizacién de H® de
consistencia plastica, evitandose la segregacion de materiales sélidos y la acumulacién en exceso de agua libre, ni de
lecherada sobre la superficie de H°.

PILARES, c) VIGAS.
Encofrados.

La construccion de los encofrados serd impecable. Los encofrados seran estancos, a fin de evitar el empobrecimiento del
hormigdn por escurrimiento en la lechada de cemento.

Deberan ser de facil desarme a los efectos de permitir desencofrados parciales o sucesivos de la estructura a fin de
favorecer el endurecimiento del hormigdn sin alterar las condiciones de alterabilidad del conjunto. Se dejaran previstos
de antemano los agujeros y nichos necesarios, para los artefactos de iluminacién y ventiladores.

La parte inferior de una de las caras de los moldes de columnas, quedara abierta hasta poco antes de colocar el hormigdn
a objeto de ver prolijamente limpia la punta.

A los encofrados de las vigas de luces mayores de 6 m, se proveera de una flecha hacia arriba de 2 mm. por cada metro de
luz, ademas los encofrados deberan tener las dimensiones libres de un par de milimetros méas de los definitivos, en
consideracién del aumento del volumen de la madera a humedecerse y por contraccion del hormigén.

Los parantes de sostenes deberan apoyar sobre el suelo por intermedio de tablones y por interposicién de piezas de
madera en formas de cufias encontradas que permitan imprimir a aquellos en cualquier momento descansos paulatinos.
Estos parantes no podran tener una separacion de mas de 0,80 m. Entre los parantes se deberan colocar alfajias en cruz
en forma de contravientos, para garantizar la estabilidad de aquellos contra refuerzos accidentales. Los parantes no
podran ser empalmados mas de una vez y en tercio de su altura, en una misma estructura no habrd mas de 25% de
parantes empalmados y no mas de uno por cada cuatro de un mismo elemento; el empalme de los parantes sera con
tablones en los cuatro costados.

Armaduras.
Proteccion del material.

El acero para la armadura debera estar siempre protegido contra lesiones. En el momento de su colocacién en la obra,
debera estar libre de suciedades, escamas perjudiciales, pinturas, aceite u otras substancias extrafias. No obstante
cuando el acero tenga sobre su superficie herrumbres nocivas, escamas sueltas y polvos que puedan ser facilmente
removibles, debera ser limpiado por el método mas adecuado si asi lo indica el Fiscal de Obras.

Corte y doblado.

30/97



El doblado de las barras de armaduras debera ejecutarse en frio en la forma indicada en los planos, Los estribos y las
barras de amarre deberan ser doblados alrededor de un perno cuyos didmetros no deberan ser en el caso de los estribos,
menores a 2 (dos) veces y de las barras a 6 (seis) veces el espesor minimo, con excepcidn de las barras mas gruesas que 1
(una) pulgada, en cuyo caso, el doblado debera efectuarse alrededor de un perno de didmetro igual a 8 (ocho) veces el
didametro de la barra.

Colocacion y fijacion.

Todos los aceros para armaduras deberan ser colocados exactamente en las posiciones indicadas en los planos 'y
firmemente sostenidos durante la colocacidn y el asentamiento del hormigén. Los empalmes o uniones deberan ser
escalonados tan lejos unos de otros como sea posible. Las barras deberan ser amarradas en todas las

intersecciones, Para las ataduras de las varillas se usaran alambres de produccién nacional.
Para evitar el contacto de las armaduras con el encofrado, deberan ser separados por bloques de morteros.
Todas las varillas deberan tener una extensién de fluencia convencional =4.200 Kg./cm2.

Agregados.

Los agregados finos y gruesos seran perfectamente limpios y de una granulometria acorde con el dimensionamiento del
desaglie necesario para obtener un hormigdn cuya resistencia a los 28 dias sera de 210 Kg./cm2. Ellos seran acopiados,
medidos y dosificados o transportados a la hormigonera en la forma aprobada por el Fiscal de Obras.

Mezclado del Hormigon.

El hormigonado sera mezclado mecanicamente en el lugar de su aplicacion. ELhormigdn debera ser completamente
mezclado en una hormigonera de tal capacidad y tipo que permita la obtencién de una distribucién uniforme de los
materiales en toda la masa resultante. El mezclado a mano sera permitido en caso de emergencia y con el permiso escrito
del Fiscal de Obras. Cuando tal permiso sea otorgado, las operaciones de mezclado deberan efectuarse cuidando que la
distribucién de los materiales sea en toda la masa.

El mezclado debera ser continuado hasta que se obtenga una mezcla homogénea con la consistencia requerida. Las
cargas de mezclado manual no deberan exceder el volumen de 250 litros.

Colocacion del Hormigon.

Todo el hormigdn debera ser colocado antes de que haya comenzado su fraguado inicial y en todos los casos, dentro de
los 30

Debera tenerse especial cuidado en la carga de las superficies inclinadas, el hormigdén deberd tener la consistencia
necesaria para no escurrir, asi también debera ser

suficientemente trabajable para rellenar los nervios de las placas alivianadas. El hormigdn, durante e inmediatamente
luego de su colocacion deberd ser bien compacto. Para ello, se proveera la suficiente cantidad de varillas azadones y
pisones, para compactar cada carga antes de que sea descargada la siguiente y para evitar la formacion de juntas entre las
distintas cargas. Para obtener una superficie lisa y uniforme, se debera efectuar a lo largo de todas las cargas apisonado
adicional conjuntamente con el empleo de varillas o azadones.

El empleo de vibradores estara supeditado a la aprobacion del Fiscal de Obras. El hormigén debera ser colocado en forma
continua a lo largo de cada seccidn de la estructura o entre las juntas indicadas.

Curado del Hormigon.

Las superficies del hormigdn expuestas a condiciones que puedan provocar un secado prematuro, deberan ser protegidas
tan pronto como sea posible, cubriéndolas con lona, paja, arpillera, arena o con otro material adecuado, y mantenidas
himedas permanentemente.

Si las superficies no fueron protegidas en la forma antes indicada, las mismas deberan ser humedecidas por regado o por
chorros de agua. El curado debera continuarse por un periodo de tiempo no menor de 7 (siete) dias luego de la colocacion
del hormigén

Remocion del encofrado y descimbrado.

Los encofrados y cimbrados no deberan ser removidos sin el previo consentimiento del Fiscal de Obras. Los bloques y las
abrazaderas deberan ser removidos al mismo tiempo que los encofrados y, en ningin caso, se permitira la permanencia
de porciones de encofrados de madera en el hormigén.

No obstante, y en ningun caso, los encofrados seran retirados de las columnas y de las vigas en menos de 7 y 14 dias,
respectivamente.

Los soportes seran removidos de tal manera que permita al hormigdn tomar, uniforme y gradualmente las tensiones
debidas a su propio peso. El plan de descimbrado o desencofrado se haran conjuntamente con el Fiscal de Obras.
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Remiendos.

Tan pronto como los encofrados hayan sido removidos, todos los alambres o dispositivos metalicos salientes que hayan
sido empleados para mantener los encofrados en su lugar, deberan ser removidos o cortados a por lo menos 7 (siete)
milimetros por debajo de la superficie del hormigdn.

Los rebordes de mortero y todas las irregularidades causadas por las juntas de los encofrados deberan ser removidos. Las
cavidades, depresiones y vacios que se observan luego de la remociéon de los encofrados, deberan ser rellenados con
mortero de cemento mezclado en la misma proporcidn que aquella usada para la estructura de la obra.

Encadenado de H°A°,

Todos los muros llevaran encadenados inferior y superior. En los casos en donde las al encadenado superior. En los muros
de 0,15 las cadenas seran de 0,13 x 0,27 y tendra 2 varillas de 8 mm. de didmetro arriba y 2 varillas de @ 10 mm. de
didametro abajo, con varillas de 6 mm. de didmetro cada 20 cm. como estribos. En los muros de 0,30 seran de 0,17 x 0,27
con ladrillos a los costados segtin planos y con varillas de 8 mm. y 10 mm. de diametro en las partes superior e inferior
respectivamente. Los estribos seran de varillas de 6 mm. de didmetro y distribuidos cada 20 cm.

Sobre las aberturas de hasta 1,50 m., el encadenado llevara un refuerzo con una varilla de 10 mm. de didmetro. De 1,50 m.
a 3,00 m., el refuerzo sera de 2 varillas de

10 mm. de didametro. Sobre todas las aberturas que no alcancen la altura del encadenado superior llevara mamposteria
armado con 6 varillas de 10 mm. de didmetro, tres por hilada. En estos casos irdn macizados con cemento y arena
proporcién 1: 3.

MAMPOSTERIA

MUROS DE NIVELACION.

a) De 0,30, b) De 0,45y c) De 0,60
Seran de ladrillos comunes de primera calidad asentados con mezcla 1:2:10 (cemento

e cal arenalavada).

A paredes de elevacion de 0,30 corresponden muros de nivelacion de 0,45 y a los de 0,15 muros de nivelacién de 0,30. Se
deberan prever los pasos de cafierias de desagiies a fin de evitar roturas posteriores. En el caso de los pilares de 0,45 x 0,45
la nivelacién serd de 0,60 x 0,60.

En este rubro debera preverse el revoque y pintado del mismo segin lo indique el Fiscal de Obras, como asi también
debera preverse en el mismo la ejecucion de gradas en los lugares que asi lo requieran.

RELLENOS Y APISONADOS INTERIORES.

Los rellenos y apisonados se haran por capas sucesivas no mayores de 0,20 m., con la humectacién adecuada. La ultima
capa de 0,20 m. se hara con tierra gorda y arena gruesa, en proporcion del 50%; sobre ésta capa se asentara el contrapiso.

Para efectuar estos rellenos podra utilizarse la tierra extraida de las excavaciones para cimientos. Si faltase material para
relleno se podra:

e Usar tierra del predio de la obra siempre y cuando exista un desmonte que hacer y estar autorizado por el Fiscal de
Obras.
¢ Traer tierra de otros sitios.

En todos los casos el material de relleno no debera contener raices, basuras o cualquier material que por descomposicion
pueda ocasionar hundimiento del terreno. No se permitira la utilizacion de tierra arcillosa en la Gltima capa de
compactacioén aunque ésta provenga de la excavacion para cimiento.

MUROS DE ELEVACION.

Observacion: Todos los muros de elevacion de ladrillos con juntas a la vista se ejecutaran con ladrillos comunes de
primera calidad (color y medidas uniforme, aristas vivas, caras planas sin grietas, dimensiones constantes y con las
mismas apariencias) y en el caso de muros vistos los ladrillos comunes deben ser seleccionados, bien cocidos y de color
uniforme o utilizar ladrillos semiprensados veteados.

Todo tipo de mamposteria, respondera exactamente a las indicaciones detalladas en los planos. Queda absolutamente
prohibido hacer engrosamientos ulteriores por

medio de la aplicacién de ladrillos de plano. Los ladrillos deberan estar bien mojados, se los hara resbalar a mano en el
lecho del mortero, apretandolos de manera que éste rebase por las juntas y se recogera el que fluya de los paramentos.
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Queda estrictamente prohibido el empleo de medio ladrillo, salvo los imprescindibles para la trabazén y, en absoluto, el
uso de cascotes. Los muros, las paredes y pilares se erigiran perfectamente a plomo, con paramentos bien paralelos ante
si y sin pandeos. Se construiran simultdneamente y al mismo nivel en todas las partes trabadas o destinadas a serlo para
regularizar el asiento y el enlace de la albaiiileria.

Los muros deben construirse bien aplomados y en el caso particular de las instituciones educativas los muros exteriores
son por lo general vistos, razon por la cual es importante previo a la ejecucion de estos muros, en los 4 esquineros colocar
reglas de madera o metalicas donde se deben marcar la altura de las hiladas cuidando que las rendijas no sean superiores
a 1.5 cm. esto permite llegar correctamente a los niveles de antepecho y altura de apoyo de tirantes del techo. La mezcla
debe prepararse con la dosificacion 1: 2: 10 (cemento, cal, arena lavada) para todos los muros de elevacion y no debe
prepararse mas de la cantidad necesaria a ser utilizada en el proceso de su ejecucion. Todo mortero que ya se endurecié o
fragud no debe usarse, especialmente si tiene cemento.

En los muros de elevacion por debajo de los antepechos de ventanay a lo largo del muro debera llevar 2 varillas del @8 en
dos hiladas con mescla 1-3.

b. Muros de 0,15 m. p/revocar.
Rigen las mismas Especificaciones que el punto a)
c. Murosde 0,15 m. visto una cara.

Rigen las mismas Especificaciones que para los muros de ladrillos a la vista.

AISLACION ASFALT. DE MUROS HORIZONTAL Y VERTICAL C/PANDERETE Y
AISLACION DE LOSA

a. Horizontal.

En todos los muros de elevacion sobre la segunda hilada de ladrillos contados a partir del nivel del piso terminado, se
colocaran capas aisladoras que consisten en un revoque de 0,5 cm. de espesor, perfectamente alisadas con mezcla 1: 3
(cemento- arena lavada).

Una vez seca la capa de revoque, se aplicara 2 (dos) capas de asfalto caliente sin adicién de ningln tipo de aditamento,
cuidando de cubrir perfectamente toda la superficie a aislar sin dejar huecos o infladuras de aire.

b. Vertical con Panderete.

La misma debera ejecutarse de la siguiente forma. El muro a ser aislado debera revocarse con mezcla 1: 3 (cemento
arena) en el caso de ladrillos prensados a la vista se debera ejecutar previamente una azotada con cemento arena. Sobre
dicho revoque, una vez secado, se procedera a aplicar dos capas de asfalto caliente sin ningln tipo de aditamento,
cuidando de cubrir toda la superficie sin dejar huecos o infladuras de aire. Luego se procedera a ejecutar un muro en
panderete, sobre el cual se colocara revoque con mezcla adicionada con hidréfugo.

c. Aislacion de losa.

La losa debera pintarse con dos manos de pintura asfaltica, encima de esta pintura se realizara una carpeta de H° de
Cascote con las pendientes del 1% hacia los lugares de desaglie.

Sobre esta carpeta se colocara la membrana asfaltica con aluminio de 3mm de espesor.

En los bordes de la losa se ejecutaran dos hiladas de ladrillo de 0,15 m, con mezcla 1:2:10 (cemento, cal, arena). Este muro
debera ir revocado.

Los cafios de desagiie seran de 40 mm, y se colocaran cuatro del lado de la galeria y cuatro en el sector opuesto a galeria.

Los bordes deberan llevar un revoque ejecutado con mezcla 1:3 (cemento, arena) con terminacion en media cafia y la
membrana debera envolver a la misma.

CONSTRUCCION DE TECHO TINGLADO

Provision y colocacion de techo de chapa termo acustica. Para la ejecucion de las cubiertas de chapa galvanizada sobre
estructura metalica de chapa se considerara todo lo dispuesto en el item 9.b Techos de estas Especificaciones Técnicas.
Dimensiones y resistencias segun disefio y especificaciones contenidas en planos y detalles.

Se construira una estructura metalica como cobertura superior. La estructura reticulada se hara segun disefio y conforme
a lo establecido en los planos, terminacion con pintura sintética, color a eleccidn. Las fijaciones de cabriadas a estructura
de hormigdn a insertos metalicos empotrados en la misma estructura de hormigdn. La fijacién de chapas a estructuras
metalica portante se hara con tirafondos y ganchos reforzados. La chapa zinc traen incorporados un aislante termo

33/97



acustico de termo Pol de 5cm y con una terminacidn de chapa tipo machimbre.

9.2. Provision y colocacion de viga de perfil Las vigas de perfil a emplearse deberan ser vigas de perfil "U" de 7" con
reticulado de angulo de 1 1/4 x 1/8 cada 30 cm.- ceramica.

REVOQUES.

a. Interiory exterior de muros a una capa.

Los muros se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena lavada). Antes de su realizacion, éstos
deberan mojarse abundantemente. Todo revoque terminado no sera de espesor mayor a 1,5 cm. y sera perfectamente
liso y uniforme, sin superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas seran vivas. En las
mochetas, cantos y aristas, serd usada una mezcla 1:1:4 (cemento-cal-arena). Los revoques deberadn tener un aspecto
uniforme una vez concluidos.

La mezcla para revoque sera hecha con arena tamizada y cal colada. Este revoque interior incluye en el rubro, los
revoques de encadenado y vigas, que coinciden con los muros; pero a éstos Ultimos se le hara previamente una azotada
de cemento- arena (1: 3).

b. Exterior de muros a una capa con hidréfugo.

Los muros se revocaran a una capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena), con adicion especial de ceresita en porcentaje
adecuado.

e) De losas, vigas de H® A°.

Las losas y vigas se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:12 (cemento-cal-arena). Pero previamente se hara un
salpicado de cemento-arena en proporcién 1:3. Todo revoque terminado no sera de espesor mayor a 1,5 cm. y sera
perfectamente liso y uniforme, sin superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas seran
vivas. En las mochetas, cantos y aristas, sera usada una mezcla 1:1:4 (cemento-cal-arena). Los revoques deberan tener un
aspecto uniforme una vez concluidos.

En el revoque de losa y viga de galeria se debera prever la ejecucion de corta gotera de un espesor no menor a 3 cm.

INSTALACIONES SANITARIAS GENERALIDADES.

Los trabajos se haran en un todo de acuerdo con los reglamentos de ESSAP y SENASA, con los planos proveidos por el
M.E.C., con las indicaciones que impartan la Supervision y/o la Fiscalizacion de Obras y con las normas del I.N.T.N. sobre
instalacionesy calidad del agua.

AGUA POTABLE.

Comprende su abastecimiento en adecuadas condiciones de presién y cantidad para su utilizacién en los sanitarios,
facilitando el alejamiento rapido de las aguas servidas de la superficie del suelo

Las cafierias de alimentacién del sistema, que deban ir enterradas, serdn protegidas por un manto de arena lavada y
ladrillos de plano, sueltos, a una profundidad de 0,50

m. por debajo del nivel del terreno. No podra rellenarse la zanja sin antes obtener la conformidad de la Fiscalizacién de
Obras. Todas las instalaciones de agua potable se

regiran estrictamente por lo que indique la NP N° 68, establecidas por el Instituto Nacional de Tecnologia y
Normalizacién.

a. Instalacion de agua potable:

Todas las instalaciones de agua potable se regiran estrictamente por lo que indica la NORMA PARAGUAYA NP N° 68,
establecida por el Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacidn.

b. Instalacién sanitaria:

Todas las instalaciones sanitarias se regiran estrictamente por lo que indica la NORMA PARAGUAYA NP N° 44, establecida
por el Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacién.

INSTALACION DE AGUA POTABLE

a. Red de distribucion interna:

En los planos de detalles figura la correspondiente proyeccién axonométrica de la instalacién interna con sus
correspondientes didmetros.
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Las redes de distribucion seran instaladas subterraneas, embutidas en paredes o losas de hormigén, segln el caso
utilizdndose cafio de PV.C. (roscable), P.E. de alta densidad que se ajusten a la NP N° 68. Los accesorios (codos, tes, curva,
etc.), seran de plastico de BP 3 rojo para agua caliente.

Las columnas de subida y bajada seran de PVC rigido roscable, asi como sus accesorios, e iran aseguradas con grampas
desarmables con bridas y amuradas a la mamposteria de la base del tanque.

La instalacién interna que debe embutir en las paredes se hard a una altura de 0,60

m. del nivel del piso terminado. De esta cafieria de alimentacién se derivaran los correspondientes ramales que
alimentaran en cada caso los artefactos sanitarios.

Todas las derivaciones, reducciones, cambios de direccién, etc., se hardn utilizando accesorios adecuados. No se
permitira el doblado de ningln caso.

En el proyecto figuran en planta las cafierias de alimentacion con sus respectivos didmetros. Se han ubicado las valvulas o
llaves de pasos correspondientes.

Todos los artefactos sanitarios se alimentan por medio de ramales de 1/2 y donde sean necesarios se acoplaran a los
ramales flexibles para su conexidn al artefacto o cisterna segtn los casos, éstos deberan ser cromados y no de plastico.

Cada cafio tendra su llave de paso general que interrumpe totalmente la circulacion de agua dentro del bafio. Este sera
del tipo Exclusa o compuesta.

Todas las bocas de riego de 3/4 estaran a 0,60 m del nivel del piso, e irdn sujetos a parantes de cafios de hierro de 3
tapado y macizado con cemento arena 1,00 en el terreno y asegurados a un dado de H° de 0,40 m de lado, sobresaliendo
0,60 m. Estaran sujetas con grampas metalicas y seran de hierro galvanizado.

b. Cafios:

La totalidad de la cafieria sera de plastico, del tipo roscable con accesorios de plastico

B.P. 3 rojo para agua caliente. En la red externa podra utilizarse cafio de plastico soldable. El tipo de cafio plastico sera
aquel que aguante hasta una presion de 6 Kg/cm2. y cumpla con las Normas Paraguayas correspondientes establecidas
por el Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacién.

La instalacion de la cafieria de plastico se realizara siguiendo estrictamente las indicaciones del fabricante y/o lo
establecido por las Normas Paraguayas del Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacidn. Las griferias interiores
seran cromadas, y las externas seran de bronce. Las llaves de paso generales se ubicaran en registros de H° prefabricado
de 0,20 x 0,20 m. con tapa del mismo material. En todos los casos debera tener presente la necesidad de un facil
mantenimiento futuro.

c. Valvulasy registros:
e Valvulas o registros de tipo Exclusa o compuesta: Se utilizaran éstas valvulas en los siguientes casos:

En los casos de que todas las bocas de riego sean de 3/4.

En las cafierias instaladas fuera de las edificaciones.

En las valvulas o registros indicados, que sirven para dejar fuera de servicios a un grupo de artefactos.

Ensayos: Una vez terminada la instalacidn se realizara el ensayo de todo el sistema de la forma y durante el tiempo
que se indica en el numeral 8 de la NP N° 68.

INSTALACIONES SANITARIAS DESAGUE CLOACAL GENERALIDADES.

Esta seccidn trata de los desagiies sanitarios de acuerdo al proyecto y conforme a lo especificado.

&0 T o

a. Red de recoleccion de aguas servidas:

La red completa de recoleccién de aguas servidas figura en los planos donde se detallan para cada tramo la clase de cafio
a ser utilizado, Seran de PVC rigido en Planta Alta como en Planta Baja. No se permitira en ninglin caso la utilizacion de
cafos PVC livianos.

Las cafierias externas de recoleccién deberan ir a una profundidad minima de 0,40 m y asentadas sobre un colchén de
arena lavada y encima deberan colocarse ladrillos con mezcla pobre como proteccién mecanica.

Las zanjas para el tendido de ramales de P.B. y cafieria principal tendran en su fondo las pendientes requeridas, cuidando
de no excavar con exceso, para que el colchdn de arena sobre el que se asentaran las cafierias sea de 10 cm.

En las cafierias externas de recoleccion, en cada cambio de direccion y cada 10 metros de distancia o fraccion, segin se
indica en el plano de Planta General de Conjunto, se instalara una camara de inspeccion de las Normas NP N° 44 y se
construird de mamposteria de ladrillo revocada internamente con mezcla 1:3 (cemento arena).
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e Las camaras de inspeccion, cuya profundidad sea inferior a 1,00 m. se construiran sobre una base de tres hiladas de
ladrillos bien trabados que sobresalgan horizontalmente de las paredes de la camara unos 15 cm. y aquellas que
sobrepasen los 1,00 m., tendran como base hormigdn de 10 a 15 cm. de altura y paredes de 0,30 m. Su piso y las
canaletas se construiran, con hormigén 1:2:4 y terminaran con un perfecto alisado. Las canaletas seran del diametro
de los ramales que reciban, debiendo prolongarse hacia arriba unos 20 cm. del radier en la paredes del canal que
enfrentan a las entradas de los ramales.

-La camara de inspeccidn principal tendra una dimensién de 0,60 x 1,00 o conforme indican los planos y la profundidad
indicada en el detalle correspondiente. Se construird de mamposteria de ladrillo con paredes de 0,30 y revocada
internamente con un mortero de cemento 1:3. Su borde mas cercano estara a 1 m. del lindero de la profundidad y dentro
de la misma. Todas las camaras de inspeccion que se encuentren en lugares donde exista piso de cualquier material que
éste sea, tendran doble tapa.

El cafio de ventilacidn terminara encima del techo y su terminacidén armonizara con la Arquitectura del mismo. Se debera
adoptar medidas para evitar la introduccion de pajaros, lagartijas u otros animales que puedan obstruirlos Se ha previsto
que todos los inodoros tengan cisterna elevada, por permitir ésta una mayor eficiencia en las descargas del artefacto, en
consideracion al uso del edificio.

b. Cafios:

Los cafios de plastico asi como los accesorios que se utilicen en la construccion de la red, deberan cumplir con las Normas
Paraguayas correspondientes, o en su defecto con las que indique el Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacion.

c. Tanque séptico:

Los tanques sépticos para tratamiento de desaglie se construiran conforme a planos de detalles. Los cimientos se haran
de piedra bruta colocada con mezcla 1: 6 (cemento arena). La losa de fondo se hara con hormigdn 1:2:3 (cemento arena
piedra triturada), tendrd un espesor de 10 cm.

Las paredes de mamposteria de ladrillos se trabaran con mezcla 1:2:6 (cemento cal

e arena), con la salvedad siguiente: las dos hiladas asiento de las vigas y la losa de cobertura que se tomara con
mezcla 1:3 (cemento arena). El revoque impermeable de los tanques sépticos, se construira con tres capas.

Las tapas de los registros deberan quedar finalmente al nivel de la superficie del terreno.
d. Pozo absorbente:

Se construiran siguiendo las indicaciones de los planos. Los cimientos se haran de piedra bruta colocada con mezcla 1: 6
(cemento arena).

Las paredes de mamposteria de ladrillos comunes se trabaran con mezcla 1:2:6 (cemento cal arena. El fondo no llevara
losa. Los pozos absorbentes individuales (vivienda del cuidador), se regiran por las medidas indicadas en los planos de
cotas de amarre.

Observacion: Alrededor de la camara séptica y del pozo absorbente se colocara piedra triturada y arena lavada compacta
para evitar hundimientos y posteriores desmoronamientos.

e. Campo de irrigacion superficial:

Se utiliza éste sistema cuando el nivel de la napa freatica se encuentre a 1,50 m. aproximadamente del nivel del terreno.
Se ejecutaran conforme a detalles individuales que se adjuntan para cada caso en los planos respectivos. Las camaras de
inspeccion externas seran de 0,40 x0,40 m.; 0,50 x 0,50 m. ; 0,60 x 0,60 m. , segun el caso, y llevaran doble tapa. La interna
sera de H® A° con varillas O 6 mm. e ird macizada con mezcla pobre y la externa, también de H° A° , apoyada sobre el
registro. Se construiran siguiendo las indicaciones especificadas en los planos correspondientes (dimensionamiento y
tipos de cafierias, longitudes y superficies de irrigacion).

COLOCACION DE CONTRAPISOS Y PISOS

Para pisos ceramicos antideslizantes acabado satinado

Los contrapisos seran de hormigén de cascotes con mezcla 1:6 (cemento arena) y doce (12) partes de cascotes cuyos
didametros oscilaran entre 2 y 5 cm. El contrapiso no podra tener un espesor inferior a los 10 cm., debiendo mojarse
abundantemente los cascotes antes de ser mezclados. En ninglin caso se colocaran los cascotes en forma separada de la
mezcla. El contrapiso ira asentado sobre el terreno natural, el cual deberd estar bien apisonado antes de su cargamento.

La superficie del contrapiso debera estar bien nivelado y alisado de tal manera que para la colocacion del piso no sea
necesario rellenarlos con arena, ni con ninglin otro material que no sea la mezcla correspondiente para su colocacion.

36/97



En caso de ser necesarias pequefias pendientes en los pisos, como sucede en los bafios, corredores, etc., el contrapiso ya
deberd prever las pendientes. No se permitird el uso de cal en el contrapiso y de ser comprobada tal situacién, se
procedera al levantamiento total por cuenta del CONSTRUCTOR. EL hormigdn de cascotes deberd ser preparado a
maquina.

PISOS.

a) ceramico antideslizante acabado satinado
Se colocaran en los lugares indicados en los planos. Seran de color beige o segin disponga el fiscal de obras, de 45x45 cm.

El piso terminado deberd presentar una superficie uniforme sin vértices ni aristas sobresalientes. Los mosaicos se
colocaran con las diagonales paralelas a las paredes de elevacion o sea a 45° grados. Antes de su colocacidn el material
debera ser aprobado por el Fiscal de Obras.

Las juntas deberan llenarse previa mojadura con pastina del mismo color. Estos pisos irdn asentadas directamente sobre
el contrapiso con mezcla 1:2:5 (cemento cal arena). Las juntas se rellenaran con pastina del mismo color que el del piso de
forma tal que no se produzcan manchas ni resulte una coloracién diferente. Antes del secado de la pastina se procederd a
la limpieza de la superficie, removiendo el excedente que pueda quedar en las juntas.

De azulejos:

El material de revestimiento a ser usado debera ser de primera calidad, de perfecto esmaltado de color claro sin bisel. Los
azulejos seran colocados de tal forma que las juntas horizontales y verticales estén en una misma linea, sin trabazones. La

superficie terminada no debera presentar vértices ni aristas sobresalientes y estaran en un plano vertical.

Las juntas horizontales seran hechas con pastina de cemento blanco y tendran un espesor maximo de 2 mm. Los azulejos
que tengan que ser cortados o perforados, se haran mecanicamente y deberan presentar una linea continua y sin
superficies dentadas.

Los azulejos manchados que no puedan ser limpiados, los rotos, rajados o rayados, seran cambiados por cuenta de EL
CONTRATISTA. La colocacién se hara con adhesivo previa ejecucion de revoque peinado. Los azulejos seran mantenidos
en agua durante (8) ocho horas como minimo antes de su colocacién, no llevaran zécalos aquellos muros que llevan
revestimientos de azulejos.

a) Z6calos de PVC

Se colocaran en lugares indicados en los planos. Seran de color blanco y colocados en todos los locales donde haya piso
ceramico y en todas las paredes se colocaran con mezcla silicona especificada por el Fiscal de obras y aseguradas con
tarugos o tornillos.

ABERTURAS

a.1) Puerta metélica 1,20x 2,10, a.4) 0,90x2,10 y a.5) 0,70x2,10

El marco de puerta sera de chapa N° 20 doblada y en las uniones se debera llenar con soldadura y no se permitira que
sean solo puntos visibles.

Las puertas seran de dos (2) hojas de chapa N° 20 doblada e iran fijadas al marco con bisagras soldadas al mismo (tres
unidades por cada hoja).

Cada hoja tendrd molduras de cafios de 20 x 20 con pared de 0,90 soldados al mismo. Una de las hojas de puerta tendra
pasadores tipo de embutir (arriba y abajo) de manera que en su parte superior se fije al marco y en su parte inferior
encastrada en una guia metélica que deberd ir embutida en el piso de granito. Ademas deberan llevar cerraduras con
picaportes de alta seguridad con doble perno.

Todos los detalles sefialados conforme a planos.

Las soldaduras realizadas deben ser prolijas y suaves al tacto, debiendo utilizarse masilla para chapa en los lugares que
presentan porosidad y previo a la pintura se debe lijar en forma completa y luego pintar con dos manos pintura
anticorrosiva a cromato de zinc de alta calidad, antes de su colocacidn, sobre esta pintura se daran dos (2) manos de
pintura con color marrén caoba mate.

a.2) Ventanas del tipo balancin.

Las aberturas deberan ajustarse exactamente a las medidas indicadas en los planos. Las uniones soldadas no presentaran
rebarba visible. Las soldaduras de las uniones de barras deberan llenar toda la superficie de contacto con las mismas y no
se permitiran que sean solo puntos aislados. Los hierros laminados a emplearse seran perfectos. Las uniones se haran
compactasy prolijas debiendo resultar suaves al tacto.

e Colocacién.
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La colocacion se hara de modo que quede en el plano vertical que pasa por el eje de la viga o cadena de H® A°. El cargado
de las vigas y pilares de H® A° que queden sin revoque, debera prever en su interior las planchuelas o varillas de anclaje de
cada abertura, de tal manera que para su colocacion pueda soldar en obra a dicha abertura. Se debera tener especial
cuidado que las planchuelas queden en los ejes de las vigas. Los balancines deberan ser pintados con pintura
anticorrosiva, dos manos, antes de su colocacidn en obra, y otras dos, con pintura esmaltada sintética opaca como
terminacion; el color a ser determinado por el Fiscal de Obras.

Debera llevar un comando por cada hilera de hojas méviles y accionar libremente permitiendo la abertura de las hojas en
su totalidad y su cierre hermético al cerrarlas.a.3) Puerta metalica 1,20x2,10, a.4) 0,90x2,10 y a.5) 0,70x2,10.

El marco de puerta sera de chapa N° 20 doblada y en las uniones se debera llenar con soldadura y no se permitird que
sean solo puntos visibles.

Las puertas seran de dos (2) hojas de chapa N° 20 doblada e iran fijadas al marco con bisagras soldadas al mismo (tres
unidades por cada hoja).

Cada hoja tendra molduras de cafios de 20 x 20 con pared de 0,90 soldados al mismo. Una de las hojas de puerta tendra
pasadores tipo de embutir (arriba y abajo) de manera que en su parte superior se fije al marco y en su parte inferior
encastrada en una guia metalica que debera ir embutida en el piso de granito. Ademas deberan llevar cerraduras con
picaportes de alta seguridad con doble perno.

Todos los detalles sefialados conforme a planos.

Las soldaduras realizadas deben ser prolijas y suaves al tacto, debiendo utilizarse masilla para chapa en los lugares que
presentan porosidad y previo a la pintura se debe lijar en forma completa y luego pintar con dos manos pintura
anticorrosiva a cromato de zinc de alta calidad, antes de su colocacidn, sobre esta pintura se daran dos (2) manos de
pintura con color marrén caoba mate.

INSTALACIONES PLUVIALES

a. Canaletasy cafos de bajada:

Todos los bloques tendran su desagiie de techo y se haran con canaletas y cafios de bajada de chapa galvanizada N° 24,
de acuerdo a las indicaciones de los planos respectivos.

Los cafios de bajada irdn conectados a registro decantador desde donde seran evacuados hasta los canales de desagiie a
cielo abierto, P.V.C. acompafiando las pendientes de los canales.

Irdn pintados con anticorrosivos, posterior dara un acabado con esmalte sintético de color a ser determinado por el Fiscal
de Obras y el costo estara incluido en este rubro.

b. Canal de desagiiey rejillas:

Se haran canales de desagiie para evacuacion de aguas pluviales en los sitios indicados en los planos, construidos con
ladrillos con mezcla 1: 3 (cemento arena) y con las medidas especificadas en los planos.

Se asentaran sobre un contrapiso de hormigdn de cascotes de 10 cm. de espesor. El contrapiso se hara con mezcla 1: 6
(cemento arena), y 12 partes de cascotes cuyas dimensiones debe oscilar entre 2 y 5 cm. de didmetro. En los lugares
donde los pastillones llegan al borde de los canales o cruzan los mismos, se construirdn a ambos lados del canal de
desagiie muros de 0,30 para asiento de los pastillones de acuerdo a los detalles especificados en los planos.

Todos los componentes especificados en este rubro y en los planos respectivos, deberan presupuestarse incluidos en este
rubro. También las rejillas de patio sobre los canalones, detallados en los planos correspondientes deberan incluirse en
este rubro.

c. Cafierias de desaglie pluvial y registros:

Se construiran de P.V.C. 150mm. con pendiente minima de 2%, y son los que unen las bajadas con los canales de desaglie.
Los registros correspondientes tendran sus costos incluidos en este rubro.

d. Registro decantador:

Se construiran segun detalles que figuran en planos INSTALACIONES ELECTRICAS GENERALIDADES.

1.1. Esta Instalacion Eléctrica comprende la ejecucion de todos los trabajos; provision de los materiales y de la mano de
obra especializada necesarios para la terminacién de la obra.

1.2 En el caso particular de las intervenciones que seran ejecutadas en este Proyecto sean estos: construccion de aulas,
S.S.H.H. y/o abastecimientos de agua debera preverse la alimentacidn de dichas instalaciones hasta el tablero general y
debera presupuestarse dentro del Rubro de Instalacién Eléctrica.
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4. Lasinstalaciones se haran en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media
como de Baja Tension, utilizando los materiales adecuados.

5. Los equipos, accesorios y materiales de uso comin en este tipo de instalaciones se ajustaran a las
Reglamentaciones vigentes de la ANDE y a Especificaciones

Técnicas que se dan en el numeral 2. La Supervision de Obra rechazara cualquier material que no cumpla las condiciones
exigidas por esas Reglamentaciones y/o Especificaciones Técnicas.

6. En los lugares en que la instalacion estara embutida en muros con ladrillos a la vista, se debera tener especial
cuidado de que estas cafierias y cajas embutidas se coloquen durante la construcciéon de muros y en sus
lugares respectivos con perfecto acabado.

7. Los cafios instalados en forma visible seran lisos, de plastico. Los que se coloquen durante la construccion de
los muros en su interior, podran ser corrugados o lisas de plastico. Los que se deban colocar bajo piso, podran
ser de plastico liso para instalaciones eléctricas o de plastico para baja presién de los usados para
instalaciones sanitarias, segin las dimensiones.

8. Los electroductos y cables subterraneos deben enterrarse a una profundidad de 60 cm. sobre una capa de 10
cm. de arena lavada, que servira de drenaje y encima ladrillos colocados con mezcla pobre como proteccion
mecanica. Solo se permitirdn empalmes subterraneos en los registros cuando se los ejecute con la correcta
tecnologia, que corresponde al tipo de cable usado. Para la aislacién de los empalmes se deberan utilizar
cintas autovulcanizantes o sistemas de aislacion mas eficientes que éstas.

No se permitiran empalmes para los conductores que alimentan al tablero general y los tableros seccionales.

9. Los registros eléctricos seran como minimo de 40 x 40 x 70 cm, revocadas, con tapa de H°A° y en el fondo se
colocara una capa de 10 cm de arena lavada y encima piedra triturada. Deben estar limpios y libres de
escombros o basuras. Merece especial atencion el cierre y tapa de estos registros desde el inicio de su
construccion hasta su presentacion final, pues, la inobservancia de ello, pone en peligro a muchos escolares
de corta edad que no pueden calibrar la magnitud de peligro que corren si tocaren los cables, ductos o
conexiones.

10. El amperaje de las llaves TM y los circuitos indicados en los planos se deben respetar, excepto algunas
modificaciones que por motivos técnicos y aprobados por la supervision y/o fiscalizacion, justifiquen dicho
cambio.

11. Los circuitos de iluminacién de patio, estaran comandados por fotocélulas individuales para cada artefacto
sin que esto excluya la pertinente proteccion termo magnética del circuito.

14. Todas las partes metalicas de la instalacion, tales como: tablero principal, tablero secundario, deberan ser
puestos a tierra.

15. Esta prevista la alimentacidn de los circuitos de ventiladores, y su provisién. En las aulas se colocaran los TCV
al lado del TC, hasta donde llegara los retornos y fase del circuito de ventiladores.

16. Toda la instalacion eléctrica se debe realizar respetando los planos y planillas de obras, también las
Especificaciones Técnicas.

2. ESPECIFICACIONES TECNICAS.

Estas Especificaciones serviran de guia para el suministro de materiales para la instalacion eléctrica permanente, asi
como de artefactos de iluminacion.

No obstante, antes de su instalacion, todo el material, los artefactos y su equipamiento, debera ser aprobado por el Fiscal
de Obras.

1. Equiposy Accesorios de M.T.

Toda esta parte de la instalacion eléctrica, debera ejecutarse con materiales que se ajusten a las Especificaciones
Técnicas de ANDE.

2. Cables subterraneos de B.T.

Estos cables deben cumplir las Especificaciones Técnicas de ANDE. Las secciones a utilizar estan indicadas en los planos.
Son los conocidos como NYY; u otras denominaciones seglin su origen.

3. Materiales para B.T.

En general, estos materiales son los corrientes que se utilizan para instalaciones de este tipo, aceptado en la practica por el
Reglamento para instalaciones de Baja Tension de la ANDE. Como guia se detallan Especificaciones para los mismos.

1. Conductores de cobre aislado para Baja Tension.
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2. Llaves termomagnéticas.
1. Caracteristicas Generales.

Llaves termomagnéticas unipolares o tripolares para ser montadas en tableros de distribucion de energia a circuitos de
utilizacién en edificios.

3. Accesorios completos de embutir, con sus tapas.
1. Caracteristicas generales.

Los accesorios deben ser del tipo adecuado para ser instalados en las cajas comunes del tipo conocido para llaves, de
buena calidad y de buena presentacién. Seran segun se indique, llaves de un punto, de dos o tres puntos, tomas de
corrientes simples o dobles; llaves de combinaciones de tres o cuatro vias; pulsadores para timbres o combinaciones de
estos accesorios.

2.3.3.3. Caracteristicas constructivas.

Los accesorios seran formados por elementos intercambiables montados en chapa metélica y provista de tapa de
material plastico color blanco o marfil. Los contactos se haran por medio de tornillos de bronce o estafiados.

5. Tableros Generales, Principales y Seccionales y de Comandos
1. Caracteristicas Generales.

Los tbleros en general seran construidos con chapa N° 14, con cerraduras de abrir con monedas barras de fases y neutros,
pintadas con esmalte sintético, rielera y todo accesorio para la buena terminacién y seguridad para los que la operen.

e El cableado de los tableros se deben hacer en forma ordenada y atar los conductores con cintas de plastico, de tal
forma que deje una buena impresion a la vista. Las conexiones a las barras se deben hacer con terminales de cobre.

¢ Entodos los tableros se deben poner nombres a las llaves TM de tal forma a identificar los circuitos al que pertenece.

¢ Todos los tableros seran embutidos en la pared a una altura de 1,50 mts, medido desde el piso a la base del tablero.

e Los TCV son tableros de comando de ventiladores, dimensionados de acuerdo a la cantidad de llaves de
ventiladores que irdn colocadas dentro, con fondo de madera para sujetar las llaves con tornillos y seran aterrados
con jabalina de cobre de 2,00 mts.

e Los TC son tableros de comando de luces y tomas, y las llaves a ser utilizadas en este tablero son interruptores.
También debe estar aterrado.

ARTEFACTOS ELECTRICOS Y DE ILUMINACION

Equipos para armar artefactos de iluminacion de tubos fluorescentes.
Caracteristicas generales.

Los equipos seran completos, compuestos de tubos, zdcalos, arrancadores, reactancias, capacitores y otros accesorios
(tornillos, etc.), armados en artefactos construidos en chapa N° 22 o de mayor espesor, pintadas con anticorrosivo y dos
manos de esmalte sintético blanco, para lamparas a la vista, del tipo conocido como de iluminacidn directa.

Seran aptos para colgar, En los artefactos colgantes NO permitira el uso de cadenas ni de otro material que no permita
una sujecion rigida de los mismos, Los artefactos fluorescentes de 3 x 40 W. deben ir colgados del techo a una altura
maxima de 3,00

m. Debiendo ubicarse los mismos por debajo de la altura de los ventiladores, para evitar que estos arrojen sombra.
Los tubos seran del tipo conocido como blanco de lujo de 40 W.

Los arrancadores del tipo bulbo de gas y elementos bimetalico, con capacitor adecuado para evitar molestias en radio
recepcion.

NOTA: Todos los artefactos de iluminaciéon deberan ser de buena calidad, los mismos deberan estar aprobadas por el
fiscal de obras.

INSTALACION DE ARTEFACTOS SANITARIOS ARTEFACTOS Y ACCESORIOS.
GENERALIDADES.

Los artefactos y la griferia a instalar, se ajustaran a las caracteristicas siguientes, debiendo incluirse conexiones cromadas
en las alimentaciones y en las descargas.

Deben fijarse con seguridad utilizando en cada caso grapas o tarugos de P.V.C. en cantidad suficiente para asegurar su
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correcta fijacion.
a. Inodoros:

A pedestal con asiento y tapa de plastico con descarga de cisterna alta, instaladas completas con sus tubos de descarga
de P.V.C. rigido y embutidos.

b. Lavatorios:

Mediano (57 cm. x 45 cm.). Estaran colocados empotrados en mesadas de H°A° revestidos con azulejos y bases de
mamposteria revestidos totalmente de azulejos.

Tendra una canilla para lavatorio pico largo cromado de desagiie a sopapa cromada, tapén de goma con cadena de
bolilla para cada lavatorio.

c. Mingitorio:
Para colgar con tornillos de bronce cromado a control con llave de paso con campana cromada.

ACCESORIOS:

a. Perchas:

Seran del tipo doble y se colocaran una en cada caseta de inodoros en todos los sanitarios sin excepcion y también dos en
cada caseta de duchas. En los vestuarios se colocaran tantas unidades dobles como sean necesarias en los lugares que
posteriormente indique el Fiscal.

b. Jaboneras:

Seran de 15 cm. x 15 cm. y se colocaran uno por cada lavatorio sin manija. En cada caseta de ducha llevara uno de 15 cm. x
15 cm. con manija. Se colocaran también dos con manija por cada bafiera.

c. Toallero:

Se colocara un toallero por cada lavatorio en los SS.HH. destinados a la Direccién y profesores.
d. Portarrollos:

Se colocara uno por cada inodoro.

e. Espejos:

Se colocaran con marcos de madera o plastico atornillado a la pared con tarugos de plastico, tamafio minimo 0,60 m x
0,50 m. Se colocara uno por cada lavatorio.

PINTURAS

Antes de ejecutar el rubro, se procedera a la limpieza total de la superficie a ser pintada. Los defectos que pudieran
presentar las paredes seran corregidos antes de proceder a pintarlas y los trabajos se retocaran esmeradamente una vez
concluidos. No se admitira el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas u otros defectos. EL CONSTRUCTOR
tomara las precauciones indispensables a fin de preservar, pisos, marcos, aberturas, etc., de manchas de pintura que
pudieran afectarlos. En el caso de los pisos, se procedera a cubrir la superficie con un manto completo de ldmina plastica
para su proteccion.

La ultima mano de pintura se dara después de que todos los otros gremios que intervengan en la construccidn, hayan
dado fin a sus trabajos en cada local.

a. De paredes revocadas a la cal:

Las paredes revocadas llevaran 4 (cuatro) manos de pintura a la cal, debiendo ser tratadas con 2 manos de blanqueo antes
de la colocacidn del piso. No se permitird adicionar a la pintura jabdn ni aceite de ninguna clase.

b. De pilares revocados a la cal:
Rigen las mismas Especificaciones que paredes a la cal.

c. De pilares de ladrillos a la vista
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Seran pintadas con dos manos de pintura antimoho, incoloro o con dos manos de color ceramica, siguiendo el mismo
criterio elegido para la pintura de los muros a la vista.

d. De aberturas de madera:

Las aberturas de madera (marcos y hojas de puertas), iran pintadas a dos manos con aceite de lino triple cocido y dos
manos de barniz sintético esmaltado. Antes de la pintura deberd limpiarse de polvo y resina toda la madera.

Las puertas para boxes de SSHH deberan ser pintadas con dos manos de aceite triple cocido y dos manos finales con
pintura esmalte sintético color marrén caoba brillante.

e. De muros revocados por pintura al agua:

Los muros revocados nuevos, una vez curados con la pintura a la cal, deberan ser tratados con 2 manos de pintura al
agua, utilizar colores claros interiormente y exterior, se podra utilizar un color mas oscuro, en la parte inferior de las
paredes hasta la altura de las aberturas, y arriba de las mismas, se podra utilizar el mismo color claro que dentro de las
aulas.

f. De aberturas metalicas:

Antes de pintar se procedera a limpiarlas, secando todo herrumbre, grasa, suciedad, etc. Iran pintadas con pintura
anticorrosiva acromato de zinc, a dos manos, la primera antes de su colocacidn y la segunda después de la misma. Sobre
esta Gltima mano de pintura anticorrosiva se pintara con dos manos de pintura sintética color marrén caoba mate.

Se toma como area solamente una cara, en el caso de los balancines. Este rubro incluye la pintura de todos los tipos de
aberturas metalicas.

g. De ladrillos a la vista:

Seran pintadas con dos manos de pintura antimoho, incoloro, previa limpieza de los ladrillos cuidando de no dafiar la
textura de los mismos. Si los ladrillos utilizados en el visto no son blancos, se procedera a la pintura con latex color
ceramica (color preparado no usar pomo) de manera a no obtener colores ceramicos de otros tonos.

i) De muros a la vista, al latex, color cerdmica:

Seran pintados con 2 manos de pintura al latex color cerdmica (color preparado no usar pomo), tanto interna como
externamente, en aquellas instituciones donde las aulas a construir se encuentren anexas a aulas existentes. Se debera
mantener el mismo criterio del bloque existente.

CONSTRUCCION DE UN COMEDOR ESCOLAR CON COCINA, DEPOSITO Y SANITARIO EN EL COLEGIO NACIONAL JUANA
MARIA DE LARA - PUERTO CASADO
Nro.
de Nombre Atributos Cant.
ftem
e Unidad de
Preparacion de obra Medida: Unidad 1
1 Letrero de la obra de 2 m x 1,50 m (Incluye colocacién) Unidad Medida 1
Global
. Metros
2 Limpi iondelt 137.57
impiezay preparacion del terreno cuadrados
. Metros
R 137.57
3 eplanteo y marcacion cuadrados 37.5
., i Medi
4 Placa Inaugural 30 x 40 cm (Incluye colocacién) g{;‘g:ﬁ edida 1
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Unidad de

Cimiento . . 1
Medida: Unidad
5 Cimiento/Relleno apisonado H=0,20 Metros clbicos 27.5
6 Cimiento/Excavacién cimento Corrida Prof.0,70 Metros clbicos 22.8
7 Cimiento/Piedra bruta colocada (1:2:10) Metros clbicos 22.8
. a Unidad de
Colocacion de hormigon armado . . 1
olocad € hormig Medida: Unidad
8 Colocacién de hormigén armado/Encadenado 012 x 025 fundacion. Metros clbicos 2.57
9 Colocacién de hormigén armado/Encadenado 0,12 x 0,25 superior. Metros clbicos 2.17
10 Colocacién de hormigdn armado/Pilares de H® A° Metros cubicos 1.06
11 Colocacién de hormigén armado/Zapatas de H° A° Metros clbicos 2.5
12 Viga de Ho. Ao. en el frente de 20 x 45 Metros cubicos 1
p Unidad de
M t 1
ampostena Medida: Unidad
. L, , Metros
13 Mamposteria/Nivelacion 0,30 m comdn (1-2-8) de h=0,30 m. 21.7
cuadrados
, ., . . Metros
14 Mamposteria/ Elevacion 0,15 semi prensado (1-2-10) visto una cara 122.5
cuadrados
, L. , Metros
15 Mamposteria/Elevacion 0,15 comun (1-2-10) para revocar 31.7
cuadrados
16 Mamposteria/ Pilar armado 0,40 ladrillos semiprensados (1-2-10) visto Metro lineal 6.9
17 Mamposteria/Mesada para cocina, incluye bacha de acero inoxidable Unidad 1
18 Mamposteria/Armada con envarillado en dos niveles con varilla de 8 mm Metro lineal 72.35
19 Rampa de acceso de Ho de 6 cm, sobre contrapiso Unidad 1
z Unidad de
Aislacion . . 1
isact Medida: Unidad
20 Aislacién/Horizontal mamposteria 0,15 (1-3) Metro lineal 72.35
A e . Unidad de
i h 1
Construccion/Colocacion de techo/tinglado Medida: Unidad
Construccidn/Colocacidn de techo/tinglado/Techo panel térmo acustico de Metros
21 chapas plegadas trapezoidales dobles con nicleo de aislante de 40 mm sobre cuadrados 175
estructura metalica seglin normas del Viento del INTN N° 196
99 Construccidon/Colocacion de techo/tinglado/ Viga Cumbrera de Chapa Plegada, Metro lineal 14.9

reticulada
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Unidad de

Revoques Medida: Costo 1
por Mil
23 Revoques/Pared interior a una capa (1-4-16) Metros 269.8
q P cuadrados ’
. Metro
24 Revoques/Pared exterior a dos capas etros 27.34
cuadrados
. S Metros
25 Revoques/Pared base azulejos con hidrof. (1-4-16) 3.51
cuadrados
26 Alfeizar de ventanas 1:3 (cemento - arena) Metro lineal 16.5
27 De revoque de mochetas en balancines 1:3 ( cemento - arena ) de 10 cm Metro lineal 61.5
28 Revoque de mocheta de pilares de hormigdn armado Metro lineal 46.2
Instalaciones sanitarias UIGER Gt 1
Medida: Unidad
29 Instalaciones sanitarias/ Cafieria PVC 1/2" Metro lineal 20
30 Instalaciones sanitarias/ Llaves de paso 1/2" Unidad 3
31 Instalaciones sanitarias/ Canilla de Pico Mdvil alto Unidad 1
32 Instalaciones sanitarias/ Canilla 1/2 patio Unidad 1
33 Instalaciones sanitarias/ Instalacion de agua corriente dentro de la cocina Global 1
34 Instalaciones sanitarias/ Instalacién cloacal dentro de la cocina Global 1
35 Instalaciones sanitarias/ Instalacion de agua corriente dentro del bafio Global 1
36 Instalaciones sanitarias/ Instalacion cloacal dentro del bafio Global 1
37 Instalaciones sanitarias/ Registro Caja sifonada Unidad 3
38 Instalaciones sanitarias/ Instalacion de Desengrasador Unidad 1
39 Instalaciones sanitarias/ Construccion de registro cloacal de 40 x 40 con doble Unidad 1
tapa
40 Instalaciones sanitarias/ Camara Séptica 2,00x1,00x1,20 m. con tapa de H°A° Unidad 1
41 Instalaciones sanitarias/ Pozo ciego de 2,5 m de profundidad y 1,50 m de ancho Unidad 1
Colocacion de pisos - contrapisos Ll 1
P P Medida: Unidad
Ly . . Metros
42 Colocacidn de pisos ? Contrapiso/Cascotes 10 cm terr natural (1-4-16-24) 124.7
cuadrados
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Metros

43 Colocacién de pisos ? Contrapiso/Carpeta de base para piso ceramico 124.7
! P! piso/Carp parapl ! cuadrados
., . . - ., - Metros
44 Colocacién de pisos ? Contrapiso/Provisidn y colocacion de Ceramico 124.7
cuadrados
45 Colocacién de pisos ? Contrapiso/Provisién y colocacién de Zécalos Metros lineales 90
L, . . . . Metros
46 Colocacién de pisos ? Contrapiso/Guarda obra de 0,60 m incluye contrapiso 33.12
cuadrados
47 Colocaciodn de pisos ? Contrapiso/Azulejos blanco con guarda decorada en Metros 3.51
cocina h=1,90 cuadrados ’
Unidad de
Aberturas . . 1
Medida: Unidad
48 Aberturas/ metalica/ Puerta 0,80 X 2,10 m de chapa 20 y cerradura tipo Yale. Unidad 3
49 Puerta Metalica de 1,20 x 2,10 de dos hojas de chapa 20, y cerradura tipo Yale Unidad 1
50 Aberturas/ de madera/ Mesada pasa plato 1,50 x 0,30 x 2" Unidad 1
- . . Metros
51 Aberturas/ metalica/ Ventana tipo balancines 15.3
cuadrados
- Met
52 Aberturas/ vidrios/ doble etros 11
cuadrados
Instalaciones pluviales Uitkrleta 1
P Medida: Unidad
| . o .. . . D4 ‘
53 nstalaciones sanitarias/ desagiie pluvial/ Canaleta/bajada moldurada D 40 Metro lineal 43
chapa No 26
54 Reglstro elevado para desagiie pluvial 35 x 35 x 120, incluye rejilla extractora de Unidad 4
hojas
55 Cafierias pluviales de 100 mm, de comunicacion entre los registros y el aljibe. Unidad 50
A R . Ares Unidad de
Construccion e instalaciones eléctricas . . 1
Medida: Unidad
56 Construccidn e instalaciones eléctricas/ Bocas de luces Unidad 18
57 Construccidn e instalaciones eléctricas/ Bocas de tomas monofasico Unidad 9
58 Construccidn e instalaciones eléctricas/ Bocas de tomas shuco Unidad 2
59 Construccion e instalaciones eléctricas/ Bocas de ventilador de techo Unidad 7
60 Construccidn e instalaciones eléctricas/ Artefactos tipo Fluorescentes Let de 2 x Unidad 8
40
61 Construccidn e instalaciones eléctricas/ Artefactos tipo Fluorescentes Let de 1 x Unidad 10

40
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62 Construccidn e instalaciones eléctricas/ Instalacién de Tablero Seccional Unidad 1
63 Construccidn e instalaciones eléctricas/ Acometida a la instalacidon existente Metros 40
Unidad de
| i Artef. itari 1
nstalaciones de Artefactos Sanitarios Medida: Unidad
64 Inodoro con cisterna media Unidad 4
65 Lavatorios con pedestal Unidad 3
66 Doblg bacha de acero inoxidable en cocina con mesada, largo total 2,15. Unidad 1
Azulejado
67 Media Jaboneras Unidad 3
68 Portarrollos Unidad 4
69 Percheros Unidad 3
70 Griferia de lavatorio Unidad 3
71 Griferia para bacha de cocina con pico movil Unidad 1
Unidad de
Servicio de pintura . . 1
“t pintu Medida: Unidad
.. . . . . Metros
72 Servicio de pintura/ Pared interior/exterior al agua 297.14
cuadrados
.. . . . . Metros
73 Servicio de pintura/ Pared vistos con anti moho incoloro 122.5
cuadrados
.. . - s Metros
74 Servicio de pintura/ Abertura metalica sintético 35.64
cuadrados
.. . - Metros
75 Servicio de pintura/ De estructura metalica de techo 175
cuadrados
Unidad de
Limpieza de obra . . 1
imprez Medida: Unidad
N - ) . . Unidad Medid
76 Limpieza de obra/Limpieza final de la obra, retiro de escombros y desperdicios Glr!b:l edida 137.57
OBRA LOTE 2

CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR TIPOLOGIA GAP CON BANOS SEXADOS - ESCUELA Y COLEGIO NACIONAL N° 117
"MAYOR RAMON BEJARANO"
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1 72131601- | Letrero de la obrade 2 mx 1,50 m (Incluye colocacion) Unidad 1

002 Medida
Global

2 72131601- | Limpiezay preparacién del terreno Metros 137,57
002 cuadrados

3 72131601- | Replanteoy marcacidn Metros 137,57
002 cuadrados

4 72131601- | PlacaInaugural 30 x 40 cm (Incluye colocacion) Unidad 1
002 Medida

Global

5 72131601- | Cimiento/Relleno apisonado H=0,20 Metros 27,50
003 clbicos

6 72131601- | Cimiento/Excavacién cimento Corrida Prof.0,70 Metros 22,80
003 clbicos

7 72131601- | Cimiento/Piedra bruta colocada (1:2:10) Metros 22,80
003 cubicos

8 72131601- | Colocacion de hormigdn armado/Encadenado 012 x 025 fundacién. Metro 85,65
004 lineal

9 72131601- | Colocacion de hormigdn armado/Encadenado 0,12 x 0,25 superior. Metro 72,35
004 lineal

10 72131601- | Colocacién de hormigdn armado/Pilares de H° A° Metro 52,85
004 lineal

11 72131601- | Colocacién de hormigdn armado/Zapatas de H° A° Metros 2,50
004 clbicos

12 72131601- | Viga de Ho.Ao. en el frente de 20 x 45 Metro 11,15
004 lineal

13 72131601- | Mamposteria/Nivelacién 0,30 m comdn (1-2-8) de h=0,30 m. Metros 21,70
005 cuadrados

47/97



14 72131601- | Mamposteria/ Elevacion 0,15 semi prensado (1-2-10) visto una cara Metros 122,50
005 cuadrados

15 72131601- Mamposteria/Elevacién 0,15 comun (1-2-10) para revocar Metros 31,70
005 cuadrados

16 72131601- | Mamposteria/ Pilar armado 0,40 ladrillos semiprensados (1-2-10) visto Metro 6,90
005 lineal

17 72131601- | Mamposteria/Mesada para cocina, incluye bacha de acero inoxidable Unidad 1
005

18 72131601- | Mamposteria/Armada con envarillado en dos niveles con varilla de 8 Metro 72,35
005 mm lineal

19 Aislacion/Horizontal mamposteria 0,15 (1-3) Metro 72,35

lineal

20 72131601- | Construccion/Colocacion de techo/tinglado/Techo panel térmo Metros 175,00

007 acustico de chapas plegadas trapezoidales dobles con nicleo de cuadrados
aislante de 40 mm sobre estructura metalica segin normas del Viento
del INTN N° 196

21 72131601- | Construccion/Colocacion de techo/tinglado/ Viga Cumbrera de Chapa Metro 14,90
007 Plegada, reticulada lineal

22 72131601- | Revoques/Pared interior a una capa (1-4-16) Metros 269,80
008 cuadrados

23 72131601- | Revoques/Pared exterior a dos capas Metros 27,34
008 cuadrados

24 72131601- | Revoques/Pared base azulejos con hidrdf. (1-4-16) Metros 3,51
008 cuadrados

25 72131601- | Alfeizar deventanas1:3 (cemento-arena) Metro 16,50
008 lineal

26 72131601- | Derevoque de mochetas en balancines 1:3 ( cemento - arena ) de 10 Metro 61,50
008 cm lineal

27 72131601- | Revoque de mocheta de pilares de hormigdn armado Metro 46,20
008 lineal
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28 72131601- | Instalaciones sanitarias/ Cafieria PVC 1/2" Metro 20,00
011 lineal

29 72131601- | Instalaciones sanitarias/ Llaves de paso 1/2" Unidad 3,00
011

30 72131601- | Instalaciones sanitarias/ Canilla de Pico Mévil alto Unidad 1,00
011

31 72131601- | Instalaciones sanitarias/ Canilla 1/2 patio Unidad 1,00
011

32 72131601- | Instalaciones sanitarias/ Instalacion de agua corriente dentro de la Global 1,00
011 cocina

33 72131601- | Instalaciones sanitarias/ Instalacién cloacal dentro de la cocina Global 1,00
011

34 72131601- | Instalaciones sanitarias/ Instalacion de agua corriente dentro del bafio Global 1,00
011

35 72131601- | Instalaciones sanitarias/ Instalacién cloacal dentro del bafio Global 1,00
011

36 72131601- | Instalaciones sanitarias/ Registro Caja sifonada Unidad 3,00
011

37 72131601- | Instalaciones sanitarias/ Instalacion de Desengrasador Unidad 1,00
011

38 72131601- | Instalaciones sanitarias/ Construccion de registro cloacal de 40 x 40 Unidad 1,00
011 con doble tapa

39 72131601- | Instalaciones sanitarias/ Camara Séptica 2,00x1,00x1,20 m. con tapa de Unidad 1,00
011 H°A°

40 72131601- | Instalaciones sanitarias/ Pozo ciego de 2,5 m de profundidad y 1,50 m Unidad 1,00
011 de ancho

41 72131601- | Colocacién de pisos ? Contrapiso/Cascotes 10 cm terr natural (1-4-16- Metros 124,70
009 24) cuadrados
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42 72131601- | Colocacion de pisos ? Contrapiso/Carpeta de base para piso ceramico Metros 124,70
009 cuadrados

43 72131601- | Colocacién de pisos ? Contrapiso/Provision y colocacion de Ceramico Metros 124,70
009 cuadrados

44 72131601- | Colocacién de pisos ? Contrapiso/Guarda obra de 0,60 m incluye Metros 33,12
009 contrapiso cuadrados

45 72131601- | Colocacion de pisos ? Contrapiso/Azulejos blanco con guarda Metros 3,51
009 decorada en cocina h=1,90 cuadrados

46 72131601- | Aberturas/ metalica/ Puerta 0,80 X 2,10 m de chapa 20y cerradura tipo Unidad 3,00
010 Yale.

47 72131601- | Puerta Metalica de 1,20 x 2,10 de dos hojas de chapa 20, y cerradura Unidad 1,00
010 tipo Yale

48 72131601- | Aberturas/ de madera/ Mesada pasa plato 1,50 x 0,30 x 2" Unidad 1,00
010

49 72131601- | Aberturas/ metalica/ Ventana tipo balancines Metros 15,30
010 cuadrados

50 72131601- | Aberturas/ vidrios/ doble Metros 11,00
010 cuadrados

51 72131601- | Instalaciones sanitarias/ desagiie pluvial/ Canaleta/bajada moldurada Metro 43,00
011 D 40 chapa No 26 lineal

52 72131601- | Registro elevado para desagiie pluvial 35 x 35 x 120, incluye rejilla Unidad 4,00
011 extractora de hojas

53 72131601- | Cafierias pluviales de 100 mm, de comunicacion entre los registrosy el Unidad 50,00
011 aljibe.

54 72131601- | Construccién e instalaciones eléctricas/ Bocas de luces Unidad 18,00
001

55 72131601- | Construccién e instalaciones eléctricas/ Bocas de tomas monofasico Unidad 9,00
001
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56 72131601- | Construccion e instalaciones eléctricas/ Bocas de tomas shuco Unidad 2,00
001

57 72131601- | Construccidn e instalaciones eléctricas/ Bocas de ventilador de techo Unidad 7,00
001

58 72131601- | Construccién e instalaciones eléctricas/ Artefactos tipo Fluorescentes Unidad 8,00
001 Letde 2 x40

59 72131601- | Construccién e instalaciones eléctricas/ Artefactos tipo Fluorescentes Unidad 10,00
001 Letde 1x40

60 72131601- | Construccidn e instalaciones eléctricas/ Instalacion de Tablero Unidad 1,00
001 Seccional

61 72131601- | Construccion e instalaciones eléctricas/ Acometida a la instalacion Metros 40,00
001 existente

62 72131601- | Inodoro con cisterna media Unidad 4,00
011

63 72131601- | Lavatorios con pedestal Unidad 3,00
011

64 72131601- | Doble bacha de acero inoxidable en cocina con mesada, largo total Unidad 1,00
011 2,15. Azulejado

65 72131601- | Media Jaboneras Unidad 3,00
011

66 72131601- | Portarrollos Unidad 4,00
011

67 72131601- | Percheros Unidad 3,00
011

68 72131601- | Griferia de lavatorio Unidad 3,00
011

69 72131601- | Griferia para bacha de cocina con pico mévil Unidad 1,00
011
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70 72131601- | Servicio de pintura/ Pared interior/exterior al agua Metros 297,14
012 cuadrados
71 72131601- | Servicio de pintura/ Pared vistos con anti moho incoloro Metros 122,50
012 cuadrados
72 72131601- | Servicio de pintura/ Abertura metalica sintético Metros 35,64
012 cuadrados
73 72131601- | Servicio de pintura/ De estructura metélica de techo Metros 175,00
012 cuadrados
74 72131601- | Limpieza de obra/Limpieza final de la obra, retiro de escombros y Unidad 137,57
013 desperdicios Medida
Global
OBRALOTE3

1 72131601- | Letrero de la obrade 2 mx 1,50 m (Incluye colocacion) Unidad 1
002 Medida
Global
2 72131601- | Limpiezay preparacion del terreno Metros 137,57
002 cuadrados
3 72131601- | Replanteoy marcacion Metros 137,57
002 cuadrados
4 72131601- | PlacaInaugural 30 x 40 cm (Incluye colocacion) Unidad 1
002 Medida
Global
5 72131601- | Cimiento/Relleno apisonado H=0,20 Metros 27,50
003 clbicos
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6 72131601- | Cimiento/Excavacidn cimento Corrida Prof.0,70 Metros 22,80
003 clbicos

7 72131601- | Cimiento/Piedra bruta colocada (1:2:10) Metros 22,80
003 clbicos

8 72131601- | Colocacién de hormigdn armado/Encadenado 012 x 025 fundacién. Metro 85,65
004 lineal

9 72131601- | Colocacion de hormigdn armado/Encadenado 0,12 x 0,25 superior. Metro 72,35
004 lineal

10 72131601- | Colocacion de hormigdn armado/Pilares de H° A° Metro 52,85
004 lineal

11 72131601- | Colocacion de hormigdn armado/Zapatas de H° A° Metros 2,50
004 clbicos

12 72131601- | Viga de Ho. Ao. en el frente de 20 x 45 Metro 11,15
004 lineal

13 72131601- | Mamposteria/Nivelacién 0,30 m comdn (1-2-8) de h=0,30 m. Metros 21,70
005 cuadrados

14 72131601- Mamposteria/ Elevacidn 0,15 semi prensado (1-2-10) visto una cara Metros 122,50
005 cuadrados

15 72131601- | Mamposteria/Elevacion 0,15 comdn (1-2-10) para revocar Metros 31,70
005 cuadrados

16 72131601- Mamposteria/ Pilar armado 0,40 ladrillos semiprensados (1-2-10) visto Metro 6,90
005 lineal

17 72131601- | Mamposteria/Mesada para cocina, incluye bacha de acero inoxidable Unidad 1
005

18 72131601- Mamposteria/Armada con envarillado en dos niveles con varilla de 8 Metro 72,35
005 mm lineal

19 72131601- | Aislacién/Horizontal mamposteria 0,15 (1-3) Metro 72,35
006 lineal
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20 72131601- | Construccion/Colocacion de techo/tinglado/Techo panel térmo Metros 175,00

007 acustico de chapas plegadas trapezoidales dobles con nicleo de cuadrados
aislante de 40 mm sobre estructura metalica segin normas del Viento
del INTN N° 196

21 72131601- | Construccion/Colocacidn de techo/tinglado/ Viga Cumbrera de Chapa Metro 14,90
007 Plegada, reticulada lineal

22 72131601- | Revoques/Pared interior a una capa (1-4-16) Metros 269,80
008 cuadrados

23 72131601- | Revoques/Pared exterior a dos capas Metros 27,34
008 cuadrados

24 72131601- | Revoques/Pared base azulejos con hidréf. (1-4-16) Metros 3,51
008 cuadrados

25 72131601- | Alfeizar deventanas1:3 (cemento-arena) Metro 16,50
008 lineal

26 72131601- | Derevoque de mochetas en balancines 1:3 ( cemento - arena ) de 10 Metro 61,50
008 cm lineal

27 72131601- | Revoque de mocheta de pilares de hormigdn armado Metro 46,20
008 lineal

28 72131601- Instalaciones sanitarias/ Cafieria PVC 1/2" Metro 20,00
011 lineal

29 72131601- Instalaciones sanitarias/ Llaves de paso 1/2" Unidad 3,00
011

30 72131601- Instalaciones sanitarias/ Canilla de Pico Mdvil alto Unidad 1,00
011

31 72131601- Instalaciones sanitarias/ Canilla 1/2 patio Unidad 1,00
011

32 72131601- Instalaciones sanitarias/ Instalacion de agua corriente dentro de la Unidad 1,00
011 cocina Medida

Global




33 72131601- Instalaciones sanitarias/ Instalacion cloacal dentro de la cocina Unidad 1,00
011 Medida
Global
34 72131601- Instalaciones sanitarias/ Instalacion de agua corriente dentro del bafio Unidad 1,00
011 Medida
Global
35 72131601- Instalaciones sanitarias/ Instalacion cloacal dentro del bafio Unidad 1,00
011 Medida
Global
36 72131601- | Instalaciones sanitarias/ Registro Caja sifonada Unidad 3,00
011
37 72131601- Instalaciones sanitarias/ Instalacién de Desengrasador Unidad 1,00
011
38 72131601- Instalaciones sanitarias/ Construccion de registro cloacal de 40 x 40 Unidad 1,00
011 con doble tapa
39 72131601- Instalaciones sanitarias/ Camara Séptica 2,00x1,00x1,20 m. con tapa de Unidad 1,00
011 HCA®
40 72131601- Instalaciones sanitarias/ Pozo ciego de 2,5 m de profundidad y 1,50 m Unidad 1,00
011 de ancho
41 72131601- | Colocacién de pisos ? Contrapiso/Cascotes 10 cm terr natural (1-4-16- Metros 124,70
009 24) cuadrados
42 72131601- | Colocacién de pisos ? Contrapiso/Carpeta de base para piso cerdmico Metros 124,70
009 cuadrados
43 72131601- | Colocacién de pisos ? Contrapiso/Provision y colocacion de Ceramico Metros 124,70
009 cuadrados
44 72131601- | Colocacién de pisos ? Contrapiso/Guarda obra de 0,60 m incluye Metros 33,12
009 contrapiso cuadrados
45 72131601- | Colocacion de pisos ? Contrapiso/Azulejos blanco con guarda Metros 3,51
009 decorada en cocina h=1,90 cuadrados
46 72131601- | Aberturas/ metalica/ Puerta 0,80 X 2,10 m de chapa 20y cerradura tipo Unidad 3,00
010 Yale.

55/97



47 72131601- Puerta Metélica de 1,20 x 2,10 de dos hojas de chapa 20, y cerradura Unidad 1,00
010 tipo Yale

48 72131601- | Aberturas/ de madera/ Mesada pasa plato 1,50 x 0,30 x 2" Unidad 1,00
010

49 72131601- | Aberturas/ metdlica/ Ventana tipo balancines Metros 15,30
010 cuadrados

50 72131601- | Aberturas/ vidrios/ doble Metros 11,00
010 cuadrados

51 72131601- Instalaciones sanitarias/ desaglie pluvial/ Canaleta/bajada moldurada Metro 43,00
011 D 40 chapa No 26 lineal

52 72131601- | Registro elevado para desaglie pluvial 35 x 35 x 120, incluye rejilla Unidad 4,00
011 extractora de hojas

53 72131601- | Caifierias pluviales de 100 mm, de comunicacién entre los registros y el Unidad 50,00
011 aljibe.

54 72131601- | Construccidn e instalaciones eléctricas/ Bocas de luces Unidad 18,00
001

55 72131601- Construccidn e instalaciones eléctricas/ Bocas de tomas monofasico Unidad 9,00
001

56 72131601- | Construccidn e instalaciones eléctricas/ Bocas de tomas shuco Unidad 2,00
001

57 72131601- | Construccidn e instalaciones eléctricas/ Bocas de ventilador de techo Unidad 7,00
001

58 72131601- | Construccion e instalaciones eléctricas/ Artefactos tipo Fluorescentes Unidad 8,00
001 Let de 2 x40

59 72131601- | Construccién e instalaciones eléctricas/ Artefactos tipo Fluorescentes Unidad 10,00
001 Let de 1x40

60 72131601- | Construccidn e instalaciones eléctricas/ Instalacién de Tablero Unidad 1,00
001 Seccional
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61 72131601- | Construccion e instalaciones eléctricas/ Acometida a la instalacion Metros 40,00
001 existente

62 72131601- | Inodoro con cisterna media Unidad 4,00
011

63 72131601- | Lavatorios con pedestal Unidad 3,00
011

64 72131601- | Doble bacha de acero inoxidable en cocina con mesada, largo total Unidad 1,00
011 2,15. Azulejado

65 72131601- | Media Jaboneras Unidad 3,00
011

66 72131601- | Portarrollos Unidad 4,00
011

67 72131601- | Percheros Unidad 3,00
011

68 72131601- | Griferia de lavatorio Unidad 3,00
011

69 72131601- | Griferia para bacha de cocina con pico mévil Unidad 1,00
011

70 72131601- | Servicio de pintura/ Pared interior/exterior al agua Metros 297,14
012 cuadrados

71 72131601- | Servicio de pintura/ Pared vistos con anti moho incoloro Metros 122,50
012 cuadrados

72 72131601- | Servicio de pintura/ Abertura metalica sintético Metros 35,64
012 cuadrados

73 72131601- | Servicio de pintura/ De estructura metalica de techo Metros 175,00
012 cuadrados

74 72131601- | Limpieza de obra/Limpieza final de la obra, retiro de escombros y Unidad 137,57
013 desperdicios Medida

Global
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OBRALOTE 4

BLOQUE DE COCINA - COMEDOR DE 8.60 x 10.90 - ESTRUCTURA METALICA Y CHAPA TERMOACUSTICA- 93,80

m2 - ESCUELA BASICA N.8268 ABUNDANCIA DE LA COMUNIDAD INDIGENA PYGIO WARICH

N° RUBRO UNIDAD CANTIDAD

1 72131601- | a- Limpiezay preparacién del terreno Metros 93,80
002 cuadrados

2 72131601- | b-Replanteo Metros 93,80
002 cuadrados

3 72131601- | Excavaciony carga de cimiento con PBC Metros 10,73
003 culbicos

4 72131601- | a- ZapatasdeH°A° Metros 0,65
004 cubicos

5 72131601- | b- Pilares de H° A° Metros 0,85
004 cubicos

6 72131601- | c-Viga cumbrera, galeriay dado de H® A° Metros 1,21
004 cubicos

7 72131601- | d- Encadenados de H® A° - Inferiory Superior Metros 3,06
004 clbicos

8 72131601- | e-Loseta de H°A° sobre puerta de acceso Unidad 1,00
004 Medida Global

9 72131601- a- De 0.30 mts. Metros 20,78
005 cuadrados

10 | 72131601- | Rellenoy apisonado de interiores Metros 23,44
006 cubicos

11 | 72131601- | a- De paredes Metros 7,63
006 cuadrados

12 | 72131601- | a-De0.15 pararevocar Metros 46,04
005 cuadrados
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13 | 72131601- | b- De 0.15visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos Metros 97,23
005 cuadrados

14 | 72131601- | c-Envarillado bajo aberturas 2 @ 8 por hilada (2 hiladas) Metro lineal 22,00
005

15 | 72131601- | a- De 0.45x 0.45 visto para corredor ladrillos semiprensados macizos Metro lineal 8,64
005

16 | 72131601- | a- Chapatermoacustica sobre estructura metalica Metros 123,20
007 cuadrados

17 | 72131601- | a- De paredes interiory exterior a una capa Metros 176,02
008 cuadrados

18 | 72131601- | b- Deviga, galeriayencadenados de H° A° Metros 37,44
008 cuadrados

19 | 72131601- | c- De pilaresde H° A° Metro lineal 7,00
008

20 | 72131601- | d-Moldura lineal en balancines Metro lineal 35,50
008

21 | 72131601- Contrapiso de H°® de cascotes 10 cms. Metros 87,28
008 cuadrados

22 | 72131601- | Piso Ceramico de 30 x 30 cms y/o 40x40 Metros 87,28
008 cuadrados

23 | 72131601- | Zocalo ceramico 10 x 30 cms. Metro lineal 53,90
008

24 | T72131601- | a- Puerta placay/o metalica de 0.80 x2.10 con marcoy herrajes Unidad 2,00
010

25 | 72131601- | a- Puerta metalica de 1.20 x 2.10 con marco y herrajes Unidad 1,00
010

26 | 72131601- | b-Ventanas balancines Metros 17,64
010 cuadrados
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27 72131601- a- Derevoque 1: 3 (cemento - arena) Metro lineal 4480
008

28 | T72131601- | a- De paredes a la cal- Base para Latex (2 manosy lijado) Metros 176,02
012 cuadrados

29 | 72131601- | b-De paredes revocados al latex Metros 176,02
012 cuadrados

30 | 72131601- | c- De pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos Metros 13,13
012 vistos con acido muriatico y patinal D) cuadrados

31 | 72131601- | d- Deviga cumbrera, galeria, encadenadoy pilares al latex Metros 37,44
012 cuadrados

32 | 72131601- | e- Deaberturas metalicas con pintura sintética Metros 17,64
012 cuadrados

33 | 72131601- | f- De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos Metros 97,19
012 vistos con acido muriatico y patinal D) cuadrados

34 | 72131601- | g- Desintetico para estructura de techo Metros 102,87
012 cuadrados

35 | 72131601- | h- De puerta metélica con pintura sintética Metros 5,50
012 cuadrados

36 | 72131601- | i- De puerta madera con barniz sintetico Metros 10,30
012 cuadrados

37 | 72131601- | j- De estructura metalica Metros 79,80
012 cuadrados

38 | 72131601- | k- Canaletay cafio de bajada con pintura sintética Metro lineal 37,80
012

39 | 72131601- | Revestido de Azulejos ( frentey lateral de mesada h=0.45 mts.) Metros 1,90
009 cuadrados

40 | 72131601- | Vidrios dobles de 4 mm. Metros 17,64
010 cuadrados
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41 | 72131601- | Rampa peatonal Unidad 1,00
005 Medida Global

42 | 72131601- | a- Canaletay cafio de bajada N° 26 - desarrollo 40 cm. Metros 37,80
011 cuadrados

43 | 72131601- | Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso Metros 23,40
011 cuadrados

44 | 72131601- | Instalacion deltablero TS10 de 10 AG. Unidad 6,00
001

45 | 72131601- | Instalacion de los tableros de comando de ventiladores TCV Unidad 4,00
001

46 | 72131601- | Alimentacidn de los circuitos de luces Unidad 12,00
001

47 | T72131601- | Alimentacion de los circuitos de tomas Unidad 11,00
001

48 | 72131601- | Alimentacién de los circuitos de ventiladores Unidad 5,00
001

49 | 72131601- | Alimentacion 2 x 6 mm. NYY al tablero existente Unidad 25,00
001

50 | 72131601- | Artefactos fluorescentes de2 x40 W Unidad 6,00
001

51 | 72131601- | Artefactos fluorescentes de 1 x40 W c/fotocélula en galeria Unidad 6,00
001

52 | 72131601- | Tablero TS 10 de 10 AG. con barra de fase y neutro Unidad 1,00
001

53 | 72131601- | Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores Unidad 1,00
001

54 | 72131601- | Registro eléctrico de 30 x30x 70 cms. Unidad 3,00
001
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55 72131601- Mamposteria de 0,15 mts. Metros 1,80
011 cuadrados

56 | 72131601- | Losade H°A° para mesada Unidad 1,00
011 Medida Global

57 | 72131601- | Azulejado de mesada completo Metros 4,00
011 cuadrados

58 | 72131601- | Cafio de PVC @ 100 ( conexion registro al pozo absorvente) Metro lineal 4,00
011

59 | 72131601- | CafiodePVCg 75 ( para ventilacion) Metro lineal 3,00
011

60 | 72131601- | Caiiode PVC @50 ( hasta el ler. Registro) Metro lineal 6,50
011

61 | 72131601- | CafiodePVCg@40 Metro lineal 2,00
011

62 | 72131601- | Codode 40 mm. Unidad 2,00
011

63 72131601- Tee de 40 mm. Unidad 1,00
011

64 | 72131601- | CafiodePVCde1/2" Metro lineal 1,50
011

65 | 72131601- | CafodePVCde3/4" Metro lineal 6,00
011

66 | 72131601- | Codo de3/4" conreduccion de 1/2" Unidad 1,00
011

67 72131601- Codode1/2" Unidad 2,00
011

68 | 72131601- | Llave de pasode 1/2" con campana FV Unidad 1,00
011
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69 | 72131601- | Cinta tefldén de 3/4" x 26 mts. Unidad 1,00
011

70 | 72131601- | Adhesivo plastico de 75 cc. Unidad 1,00
011

71 | 72131601- | Rejilla de piso sifonada de 150 x 150 x 50 mm. Unidad 1,00
011

72 | 72131601- | Desengrasador de 250 x 172 x 50 Unidad 1,00
011

73 | 72131601- | Pileta de 2 bachas de acero inoxidable Unidad 1,00
011

74 | T72131601- | Sopapa para pileta Unidad 1,00
011

75 | 72131601- | Canilla pico movil clasico FV Unidad 1,00
011

76 | 72131601- | Camara de Inspeccion de 0,40 x 0,40 Unidad 1,00
011

77 | 72131601- | Pozo Absorvente de 1,00 x 1,50 Unidad 1,00
011

78 | 72131601- | Mano de Obra ( desague cloacal, agua corriente, coloc.de artefacto ) Unidad 1,00
011 Medida Global

79 | 72131601- | De maderaybyrapyta cepillada, lustraday colocada Unidad 2,00
010

80 | 72131601- | Limpieza final Metros 93,80
013 cuadrados

OBRALOTES

CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR TIPOLOGIA GAP CON BANOS SEXADOS - ESCUELA ANDRES QUEIROLO - TORO

PAMPA
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1 72131601- | Letrero de la obrade 2 mx 1,50 m (Incluye colocacién) Unidad 1

002 Medida
Global

2 72131601- | Limpiezay preparacion del terreno Metros 137,57
002 cuadrados

3 72131601- | Replanteoy marcacion Metros 137,57
002 cuadrados

4 72131601- | PlacaInaugural 30 x 40 cm (Incluye colocacion) Unidad 1
002 Medida

Global

5 72131601- | Cimiento/Relleno apisonado H=0,20 Metros 27,50
002 clbicos

6 72131601- | Cimiento/Excavacién cimento Corrida Prof.0,70 Metros 22,80
002 clbicos

7 72131601- | Cimiento/Piedra bruta colocada (1:2:10) Metros 22,80
002 clbicos

9 72131601- | Colocacion de hormigdn armado/Encadenado 012 x 025 fundacién. Metro 85,65
004 lineal

10 72131601- | Colocacion de hormigdn armado/Encadenado 0,12 x 0,25 superior. Metro 72,35
004 lineal

11 72131601- | Colocacién de hormigén armado/Pilares de H® A° Metro 52,85
004 lineal

12 72131601- | Colocacién de hormigdn armado/Zapatas de H° A° Metros 2,50
004 clbicos

13 72131601- | Viga de Ho.Ao. en el frente de 20 x 45 Metro 11,15
004 lineal

14 72131601- | Mamposteria/Nivelacién 0,30 m comdn (1-2-8) de h=0,30 m. Metros 21,70
005 cuadrados
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15 72131601- Mamposteria/ Elevacion 0,15 semi prensado (1-2-10) visto una cara Metros 122,50
005 cuadrados

16 72131601- Mamposteria/Elevacién 0,15 comun (1-2-10) para revocar Metros 31,70
005 cuadrados

17 72131601- Mamposteria/ Pilar armado 0,40 ladrillos semiprensados (1-2-10) visto Metro 6,90
005 lineal

18 72131601- | Mamposteria/Mesada para cocina, incluye bacha de acero inoxidable Unidad 1
005

19 72131601- Mamposteria/Armada con envarillado en dos niveles con varilla de 8 Metro 72,35
005 mm lineal

20 72131601- | Aislacién/Horizontal mamposteria 0,15 (1-3) Metro 72,35
006 lineal

21 72131601- | Construccion/Colocacion de techo/tinglado/Techo panel térmo Metros 175,00
007 acustico de chapas plegadas trapezoidales dobles con nucleo de cuadrados

aislante de 40 mm sobre estructura metélica segin normas del Viento
del INTN N° 196

22 72131601- | Construccion/Colocacion de techo/tinglado/ Viga Cumbrera de Chapa Metro 14,90
007 Plegada, reticulada lineal

23 72131601- Revoques/Pared interior a una capa (1-4-16) Metros 269,80
008 cuadrados

24 72131601- | Revoques/Pared exterior a dos capas Metros 27,34
008 cuadrados

25 72131601- | Revoques/Pared base azulejos con hidrdf. (1-4-16) Metros 3,51
008 cuadrados

26 72131601- | Alfeizar deventanas1:3 (cemento-arena) Metro 16,50
008 lineal

27 72131601- De revoque de mochetas en balancines 1:3 ( cemento - arena ) de 10 Metro 61,50
008 cm lineal

28 72131601- | Revoque de mocheta de pilares de hormigdn armado Metro 46,20
008 lineal
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29 72131601- Instalaciones sanitarias/ Cafieria PVC 1/2" Metro 20,00
011 lineal
30 72131601- Instalaciones sanitarias/ Llaves de paso 1/2" Unidad 3,00
011
31 72131601- Instalaciones sanitarias/ Canilla de Pico Mdvil alto Unidad 1,00
011
32 72131601- Instalaciones sanitarias/ Canilla 1/2 patio Unidad 1,00
011
33 72131601- Instalaciones sanitarias/ Instalacion de agua corriente dentro de la Unidad 1,00
011 cocina Medida
Global
34 72131601- Instalaciones sanitarias/ Instalacidn cloacal dentro de la cocina Unidad 1,00
011 Medida
Global
35 72131601- Instalaciones sanitarias/ Instalacion de agua corriente dentro del bafio Unidad 1,00
011 Medida
Global
36 72131601- Instalaciones sanitarias/ Instalacion cloacal dentro del bafio Unidad 1,00
011 Medida
Global
37 72131601- | Instalaciones sanitarias/ Registro Caja sifonada Unidad 3,00
011
38 72131601- Instalaciones sanitarias/ Instalacion de Desengrasador Unidad 1,00
011
39 72131601- Instalaciones sanitarias/ Construccion de registro cloacal de 40 x 40 Unidad 1,00
011 con doble tapa
40 72131601- Instalaciones sanitarias/ Camara Séptica 2,00x1,00x1,20 m. con tapa Unidad 1,00
011 de H°A°
41 72131601- Instalaciones sanitarias/ Pozo ciego de 2,5 m de profundidad y 1,50 m Unidad 1,00
011 de ancho
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42 72131601- | Colocacién de pisos ? Contrapiso/Cascotes 10 cm terr natural (1-4-16- Metros 124,70
009 24) cuadrados

43 72131601- | Colocacién de pisos ? Contrapiso/Carpeta de base para piso cerdmico Metros 124,70
009 cuadrados

44 72131601- | Colocacién de pisos ? Contrapiso/Provision y colocacion de Ceramico Metros 124,70
009 cuadrados

45 72131601- | Colocacién de pisos ? Contrapiso/Guarda obra de 0,60 m incluye Metros 33,12
009 contrapiso cuadrados

46 72131601- | Colocacion de pisos ? Contrapiso/Azulejos blanco con guarda Metros 3,51
009 decorada en cocina h=1,90 cuadrados

47 72131601- | Aberturas/ metalica/ Puerta 0,80 X 2,10 m de chapa 20y cerradura tipo Unidad 3,00
010 Yale.

48 72131601- Puerta Metélica de 1,20 x 2,10 de dos hojas de chapa 20, y cerradura Unidad 1,00
010 tipo Yale

49 72131601- | Aberturas/ de madera/ Mesada pasa plato 1,50 x 0,30 x 2" Unidad 1,00
010

50 72131601- | Aberturas/ metalica/ Ventana tipo balancines Metros 15,30
010 cuadrados

51 72131601- | Aberturas/ vidrios/ doble Metros 11,00
010 cuadrados

52 72131601- Instalaciones sanitarias/ desagtie pluvial/ Canaleta/bajada moldurada Metro 43,00
011 D 40 chapa No 26 lineal

53 72131601- | Registro elevado para desagiie pluvial 35 x 35 x 120, incluye rejilla Unidad 4,00
011 extractora de hojas

54 72131601- | Cafierias pluviales de 100 mm, de comunicacion entre los registrosy el Unidad 50,00
011 aljibe.

55 72131601- | Construccién e instalaciones eléctricas/ Bocas de luces Unidad 18,00
001
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56 72131601- | Construccion e instalaciones eléctricas/ Bocas de tomas monofasico Unidad 9,00
001

57 72131601- | Construccidn e instalaciones eléctricas/ Bocas de tomas shuco Unidad 2,00
001

58 72131601- | Construccidn e instalaciones eléctricas/ Bocas de ventilador de techo Unidad 7,00
001

59 72131601- | Construccién e instalaciones eléctricas/ Artefactos tipo Fluorescentes Unidad 8,00
001 Let de 2 x40

60 72131601- | Construccién e instalaciones eléctricas/ Artefactos tipo Fluorescentes Unidad 10,00
001 Letde 1x40

61 72131601- | Construccidn e instalaciones eléctricas/ Instalacién de Tablero Unidad 1,00
001 Seccional

62 72131601- | Construccién e instalaciones eléctricas/ Acometida a la instalacidon Metros 40,00
001 existente Lineal

63 72131601- | Inodoro con cisterna media Unidad 4,00
011

64 72131601- | Lavatorios con pedestal Unidad 3,00
011

65 72131601- Doble bacha de acero inoxidable en cocina con mesada, largo total Unidad 1,00
011 2,15. Azulejado

66 72131601- Media Jaboneras Unidad 3,00
011

67 72131601- Portarrollos Unidad 4,00
011

68 72131601- | Percheros Unidad 3,00
011

69 72131601- | Griferia de lavatorio Unidad 3,00
011
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70 72131601- | Griferia para bacha de cocina con pico movil Unidad 1,00
011

71 72131601- | Servicio de pintura/ Pared interior/exterior al agua Metros 297,14
012 cuadrados

72 72131601- | Servicio de pintura/ Pared vistos con anti moho incoloro Metros 122,50
012 cuadrados

73 72131601- | Servicio de pintura/ Abertura metalica sintético Metros 35,64
012 cuadrados

74 72131601- | Servicio de pintura/ De estructura metélica de techo Metros 175,00
012 cuadrados

75 72131601- Limpieza de obra/Limpieza final de la obra, retiro de escombros y Metros 137,57
013 desperdicios Cuadrados

Estas Normas Paraguayas de Accesibilidad al Medio Fisico fueron elaboradas por la CTN 45 ACCESIBILIDAD Subcomité
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Accesibilidad al Medio Fisico, y aprobadas por el Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacion y Metrologia (INTN). Se
encuentran publicadas en el Portal de Contrataciones PuUblicas (www.contrataciones.gov.py), vinculo Marco
Legal/Documentos de Interés, desde donde podran ser descargadas.

Las normas de accesibilidad que seran aplicadas deben incluirse en la Lista de Cantidades (Computo métrico) del
Formulario de Oferta para permitir su cotizacion en conjunto con las obras objeto del contrato.

En el marco de la politica de Compras Publicas Sustentables, cuyo fundamento radica en la consideracidn de prevalencia
del impacto ambiental y social al momento de llevar adelante una contratacién publica, las contratantes deberan
establecer la inclusion de las Normas Técnicas en los pliegos de bases y condiciones para las contrataciones que tengan
por objeto una obra nueva (Ej.: construccion de edificios, hospitales, escuelas, plazas, calles, y todas las obras que
comprendan espacios de uso publico, etc.)

En las contrataciones de servicios de reparacién y mantenimiento de edificios, asi como en la restauracién de edificios
historicos podran aplicarse las Normas de Accesibilidad en la medida que razonablemente puedan ser admitidas.

El cumplimiento de estas normas en la ejecucidn de los trabajos debera ser exigido a los contratistas, y para el efecto, se
tomaran como referencia las Normas de Accesibilidad de las Personas al Medio Fisico elaboradas por el Comité Técnico de
Normalizacién CTN 45 Accesibilidad, del Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacion y Metrologia (INTN).

Requisitos de cars biental - CPS

La obra debe ser ejecutada por el contratista principal y los subcontratistas en su caso, teniendo en cuenta la legislacion
vigente en materia ambiental, y las evaluaciones, licencias, autorizaciones, permisos, seglin corresponda, con el fin de que
la misma cause impacto negativo minimo directo o indirecto al medio ambiente.

Se entiende por impacto negativo todo el conjunto de alteraciones directas e indirectas provocadas por las actividades
humanas sobre el medio fisico, bidtico, socio-econdmico, cultural, histérico y antropoldgico y que resulten costos sociales
para el Estado y una disminucién de la calidad de vida de la poblacion en la que se va a ejecutar la obra.

No Aplica ya que son Edificios Institucionales ya existentes.

En este apartado la convocante debera indicar los siguientes datos:

- Identificar el nombre, cargo y la dependencia de la Institucion de quien solicita el procedimiento de contratacidn a ser
publicado.

NOMBRE: RUBEN AYALA.
Cargo: SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS de la Gobernaci6n de Alto Paraguay.

El presente llamado se realiza en atencidn a la solicitud efectuada por la SECRETARIA DE OBRAS DEPARTAMENTAL DE LA
GOBERNACION DE ALTO PARAGUAY, atendiendo a la necesidad de Mejorar las Instalaciones de LAS INTITUCIONES
EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE ALTO PARAGUAY

Justificar la necesidad que se pretende satisfacer mediante la contratacion a ser realizada.
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El llamado obedece a una necesidad urgente de proveer comodidad a los alumnos que necesitar un lugar donde
alimentarse en el proyecto de HAMBRE CERO, a fin de salvaguardar la seguridad de la ciudadania que la utiliza, y sobre
todo a la poblacidn juvenil e infantil que lo utiliza como lugar de estudios.

Justificar la Planificacion
El llamado no es periédico
Justificar las Especificaciones Técnicas.

Las especificaciones técnicas son acordes a las exigencias del tipo de obra a encarar.

=2

Plan i

Para la presente contratacidn se pone a disposicion los siguientes planos o disefios:

Lista de Planos o Diseiios

Plano o Diseiio N° Nombre del Plano o Disefio Propdsito

planos por obras PLANTOS DE CADA OBRA PLANO DE EDIFICACION DE LOS COMEDORES

Los planos de la obra con la respectiva aprobaciéon municipal se encuentran publicados en el SICP junto con el expediente del
llamado.

Se entregara al contratista en forma gratuita, un (1) ejemplar de los planos que a su vez sera publicado en el SICP con la
convocatoria de la contratacion. El contratista se encargara de obtener, por su cuenta, todos los demas ejemplares que pudiese
necesitar. El contratista no podra utilizar para otros fines distintos a los del contrato, ni comunicar a terceros los planos,
especificaciones y demas documentos presentados por la contratante, excepto si ello se considera estrictamente necesario para la
ejecucion del contrato.

La contratante es responsable por la obtencidn y entrega de los planos al contratista antes de la expedicién de la orden de inicio de
los trabajos, conforme a las disposiciones municipales vigentes y toda otra aprobacidn necesaria para el inicio de la ejecucion de
las obras.

El atraso de parte de la contratante en la entrega de los planos prorrogara en igual forma el inicio de la ejecucidn de las obras.

El contratista debera tener en la zona de obras un (1) ejemplar de los planos, variaciones o cualquier otra comunicacion que se
realice en virtud del contrato, realizados por él de acuerdo con las condiciones previstas en los parrafos precedentes o recibidos de
la contratante para que pueda ser verificado y utilizado por el fiscal de obra. Cuando la obra requiera medidas de mitigacion de
riesgo como resultado de la evaluacién de impacto ambiental, el documento que las contenga deberd estar disponible en el sitio de
obras.

La contratante tendra derecho de acceder a cualquier documentacién relacionada con la obra que se encuentre en la zona de
obras.

El contratista debera notificar al fiscal de obra por escrito, con copia a la contratante, cuando la planeacién o ejecucion de las obras
pudiera retrasarse o interrumpirse, como consecuencia de que el fiscal de obra o la contratante no presentaran en un plazo
razonable los planos que estan obligados a enviar al contratista conforme al contrato. La notificacion del contratista debe precisar
las caracteristicas y fechas de entrega de dichos planos.
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Si los retrasos de la contratante o del fiscal de obra en la entrega de los planos o presentacion de las instrucciones resultaran en
perjuicio del contratista, este Gltimo tendra derecho a indemnizacién por este perjuicio.

Periodo d Sl I

La obra a ser realizada sera conforme a lo siguiente:

Los plazos de ejecucion de la obra sera de 60 (sesenta dias) corridos, cada obra de manera independiente, y los mismos
seran definidos expresamente en las ordenes de Ejecucion de trabajos emitidas por la Secretaria de Obras Publicas,
que correran desde la recepcion del acta de inicio por parte de la contratista, pudiendo las mismas variar dependiendo de
la envergadura de la obray el tipo de trabajo a ejecutar.

Las certificaciones podran ser mensuales, las certificaciones no podran exceder el monto disponible por el total.
Se expedira un acta de inicio por el contrato. Se expedira acta de recepcion provisoria de trabajo
Se expedira un acta de recepcion definitiva englobando la ordene de trabajo ejecutada durante ese periodo.

El sistema de adjudicacién sera por LOTE.

Las obras contratadas que requieran de la obtencion de requisitos de caracter ambiental, no podran iniciarse antes de la obtencidn
y presentacion a la contratante de dichos requisitos.

Las empresas contratistas encargadas de la construccion de obras de infraestructura y/o viales tendran la obligacién de
exhibir graficamente letreros o vallas en lugares visibles que identifiquen a la obra y debera contener minimamente cuanto
sigue:

ID y descripcion del llamado,

Nombre de la contratante,

Datos completos del responsable de la obra,

NUmero de contrato y fecha de suscripcidn,

Monto del contrato,

Superficie del terreno,

Superficies maximas y minimas edificables,

Tiempo de inicio, duracién, finalizacion y plazo de garantia de la obra,

Nombre de fiscalizacion (en caso de que la fiscalizacién resultare de un proceso de contratacién, el ID del llamado
de la consultoria),

10. El"codigo de respuesta rapida" o codigo QR,y

11. Para obras viales se deberan colocar carteles de obra en ambos extremos del tramo a efectuar.

O oOe~NOH WD

El cddigo QR mencionado en la presente cldusula, es generado a través del SICP con la emision del codigo de contratacion,
permitiendo que a través de aplicaciones méviles pueda ser corroborada la informacién disponible del contrato y la
situacion contractual del mismo.

R rimien icion
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La convocante puede incluir otros requisitos adicionales, como por ejemplo:

No Aplica

Para los procedimientos de Menor Cuantia, este tipo de procedimiento de contratacion estara preferentemente reservado
a las MIPYMES, de conformidad al articulo 34 inc b) de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones PUblicas". Son
consideradas Mipymes las unidades econémicas que, segin la dimensién en que organicen el trabajo y el capital, se
encuentren dentro de las categorias establecidas en el Articulo 5° de la Ley N° 4457/2012 “PARA LAS MICRO, PEQUENAS Y
MEDIANAS EMPRESAS”, y se ocupen del trabajo artesanal, industrial, agroindustrial, agropecuario, forestal, comercial o de

servicio

Indi r

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, sera:

INDICADOR

Certificado
1

Certificado
2

TIPO

Certificado de
obra

Certificado de
obra

FECHA DE PRESENTACION PREVISTA (Se indica la fecha que debe
presentar segun el PBC)

noviembre 2024

diciembre 2024

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante debera
determinar el tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecucidn del contrato, asi como planificar la cantidad
de indicadores que deberan ser presentados durante la ejecucion. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo
de contratacion de que se trate, debera indicar el documento a ser comunicado a través del mddulo de Seguimiento de Contratos y
la cantidad de los mismos.
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CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta seccion constituye las condiciones contactuales a ser adoptadas por las partes para la ejecucién del contrato.

A ner. ntr. ion r

Los Aspectos Generales para la Contratacion de Obras Piblicas, es un documento complementario del presente pliego
electrdnico estandar, disponible en el Marco Legal, Tipo de norma: Documentos estandar.

Interpretacion

1. Si el contexto asi lo requiere, el singular significa el plural y viceversa; y "dia" significa dia calendario, salvo que se haya
indicado expresamente que se trata de dias habiles.

2. Condiciones prohibidas, invalidas o inejecutables. Si cualquier provision o condicién del contrato es prohibida o
resultase invalida o inejecutable, dicha prohibicidn, invalidez o falta de ejecucidn no afectara la validez o el cumplimiento
de las otras provisiones o condiciones del contrato.

3. Limitacion de Dispensas:

a) Toda dispensa a los derechos o facultades de una de las partes en virtud del contrato, debera ser documentada por
escrito, indicar la fecha, estar firmada por un representante autorizado de la parte que otorga dicha dispensa, debera
especificar la obligacion dispensada y el alcance de la dispensa.

b) Sujeto a lo indicado en el inciso precedente, ningln retraso, prérroga, demora o aprobacién por cualquiera de las
partes al hacer cumplir algiin término y condicidn del contrato o el otorgar prérrogas por una de las partes a la otra,
perjudicara, afectara o limitarad los derechos de esa parte en virtud del contrato. Asimismo, ninguna prérroga
concedida por cualquiera de las partes por un incumplimiento del contrato, servira de dispensa para incumplimientos
posteriores o continuos del contrato.

Estimacion de las oblieaciones financi e

El contratista presentara al fiscal de obra en el plazo de: 10 dias corridos contados desde la emision de la orden de inicio,
una estimacion detallando las obligaciones de pago de la contratante.

La estimacion debera indicar todos los pagos a que el contratista tendrd derecho en virtud del contrato, en base al programa de
trabajo aprobado previamente. Ademas, el contratista se compromete a entregar al fiscal de obra, cuando éste lo solicite,
estimaciones actualizadas de esos compromisos.
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Fon repar

Del monto de pago de cada certificado, la contratante deducira un cinco por ciento (5%) en concepto de fondo de reparos, suma
que no devengarad intereses y que sera devuelta al contratista dentro del plazo establecido en el art. 71 de la Ley N° 7021/22 “De
Suministro y Contrataciones Publicas”, en forma posterior a la recepcion definitiva.

Este fondo podra ser sustituido por una pdliza de seguros a satisfaccion de la contratante emitida por una compafiia de seguros
autorizada a operary emitir pdlizas en la Republica del Paraguay: Haga clic aqui para escribir texto.

Se retendra el (5%) cinco por ciento del monto de cada factura, en concepto de Fondo de Reparo. Esta retencion
representa una garantia pecuniaria a disposicion de la Contratante, que asegura el cabal cumplimiento de las obligaciones
establecidas en el Contrato y que no devengara interés alguno a favor del Contratista. Durante el curso de ejecucidn del
Contrato, la Contratante podra destinar total o parcialmente el monto acumulado en concepto de Fondo de Reparo, para
el pago de indemnizaciones debidas a la Contratante por incumplimiento de las obligaciones contractuales, de una parte o
de la totalidad de los servicios efectuados, multas por retrasos o cualquier otro concepto.

El Contratista solicitard, por escrito, la devoluciéon del Fondo de Reparo una vez que haya sido pagada la Gltima
certificacién del contrato. Dentro de los diez (10) dias habiles de esta solicitud y no habiendo reclamaciones, la
Contratante devolvera al Contratista el Fondo de Reparo, tomando en cuenta las deducciones hechas (si las hubieren).

nteni racteristi reci

Los precios comprenden los siguientes criterios:

No Aplica

Salvo disposicién contraria en la presente clausula, se considerara que los precios comprenden todos los gastos resultantes
de la ejecucion de las obras, incluidos los gastos generales y todos los impuestos, derechos y gravamenes de toda indole
por cuyo pago sean responsables el contratista y/o sus empleados y subcontratistas con motivo de la ejecucion de las obras
objeto del contrato.

A excepcion de las partes que el contrato expresamente sefiale que estan incluidas en los precios, se considerara que los
precios cotizados permiten al contratista obtener beneficios y un margen de ganancias frente a riesgos, y que tiene en
cuenta todas las condiciones de ejecucidn de la obra, normalmente previsibles por un contratista diligente y competente,
en las condiciones de tiempo y lugar en que se ejecuten estas obras, y especialmente como resultado de:

a. Fendmenos naturales;
b. La utilizacion del dominio publico y del funcionamiento de los servicios publicos;

c. La presencia de canalizaciones, conductores y cables de toda naturaleza, asi como las obras necesarias para el
desplazamiento o la transformacion de estas instalaciones;

d. Realizacién simultanea de otras obras debido a la presencia de otros contratistas; y
e. La aplicacion de los reglamentos fiscales y aduaneros.

Se considerara que los precios del contrato incluyen los gastos en que debe incurrir el contratista para la coordinacion y
control de sus subcontratistas, asi como las consecuencias de sus posibles defectos.
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| Derechos. Grava - otizaci

El precio del contrato comprendera todos los impuestos, derechos, gravamenes y cotizaciones de toda indole exigibles en la
Republica del Paraguay, los cuales se calcularan teniendo en cuenta las modalidades de base tributaria y de tasas fiscales vigentes
quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentacion de las ofertas, salvo que se establezca algo distinto en este apartado:

No Aplica

El precio del contrato incluira igualmente los impuestos, derechos, gravamenes y otros tributos y cotizaciones de toda indole, en
relacidn con la realizacién de los trabajos objeto del contrato, en particular los correspondientes a fabricacion, venta y transporte
de suministros y equipos que vayan o no a ser incorporados en las obras, asi como los correspondientes a todos los servicios
suministrados, cualquiera sea su naturaleza.

Los precios comprenderan también los impuestos, derechos y gravamenes exigibles en el momento de la importacién, tanto
definitiva como temporal, de los suministros, materiales y equipos necesarios para la realizacion de las obras. Comprenderan
igualmente el conjunto de impuesto, derechos y gravamenes exigibles al personal del contratista y a sus proveedores,
abastecedores o subcontratistas.

Cuando la legislacién nacional lo establezca, el contratista pagara las cotizaciones, impuestos, derechos y gravamenes que adeude,
directamente a los organismos competentes y presentara a éste, en caso de que asi se requiera, la evidencia de los pagos
correspondientes.

Cuando la legislacion nacional lo establezca, la contratante efectuara las retenciones de los impuestos, derechos, gravamenes y
cotizaciones y las pagara a los organismos competentes en los plazos previstos por la reglamentacion vigente.

Cuando la legislacion nacional establezca retenciones aplicables a los pagos al contratista, la contratante deducira los montos
correspondientes de las sumas adeudadas al contratista y las pagara en nombre del contratista al organismo competente. En tal
caso, la contratante enviara al contratista un comprobante de pago de dichas sumas dentro de los quince (15) dias posteriores a la
fecha en que se haya realizado el pago.

La contratante describird con mayor amplitud los principales impuestos, derechos, gravdmenes y cotizaciones en la Republica del
Paraguay vigentes quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentacion de las ofertas, a cargo del contratista, sus
proveedores, abastecedores y subcontratistas.

En caso de que la contratante obtenga de la autoridad aduanera un régimen de exoneracién o de suspensién no previsto
originalmente para los impuestos, derechos y gravdamenes exigibles en el momento del ingreso definitivo o temporal de los
suministros, materiales y equipos, se efectuara una disminucién correspondiente del precio y dicha disminucidn se hara constar en
una adenda al contrato. En el caso de que, para obtener tal ventaja, deba presentarse a la autoridad fiscal y aduanera una fianza o
garantia, el costo de la misma sera por cuenta de la contratante.

En caso de modificacion en la legislacion fiscal, aduanera o social con respecto a la legislacion aplicable quince (15) dias antes del
limite para la presentacion de las ofertas, cuyo efecto sea un aumento de los costos del contratista, este ultimo tendra derecho a un

aumento correspondiente del precio del contrato. Con este fin, el contratista notificara al fiscal de obras, dentro de los dos (2)

meses siguientes a cualquier modificacion, las consecuencias de la misma. Dentro del plazo de un (1) mes después de recibida la
notificacion, el fiscal de obras propondra a la contratante la redaccién de adendas al contrato en el que se preverd, en cualquier
caso, un pago en la moneda del contrato. En caso que el contratista y la contratante no lleguen a un acuerdo sobre los términos de

las adendas un (1) mes después de la notificacion del fiscal de obras a la contratante, se aplicara el procedimiento de solucién de
diferencias.

F 0 d o

El método de célculo para el pago por acopio de materiales es el siguiente:

El metodo de calculo .Seran las mismas que estan establecidas en este apartado.
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Cada certificacion recibida en conformidad con la cldusula “Pago de cuentas” del presente pliego, podrd incluir una parte
correspondiente a acopio de materiales efectuados para los trabajos, seglin se especifica en las condiciones contractuales.

El monto correspondiente se determina aplicando a las cantidades los precios que aparecen en la lista de precios incluida en el
contrato o en la lista de desglose de costos cuando fuere requerida y que corresponden a los materiales o componentes por
ejecutar. Estos precios no son susceptibles de reajuste.

Los materiales, productos o componentes de construccion que hayan sido pagados como acopio, seran de propiedad del
contratista. Sin embargo, ellos no podran sacarse de la zona de obras sin la autorizacidn escrita del fiscal de obra.

Paliz r

No obstante las obligaciones que se establezcan en el presente apartado, el contratista sera en todo momento el Ginico responsable
y protegera a la contratante frente a cualquier reclamacion de terceros por concepto de indemnizacién por dafios de cualquier
naturaleza o lesiones corporales producidas como consecuencia de la ejecucién del presente contrato por el contratista, sus
subcontratistas y su respectivo personal.

El contratista contratard los seguros que incluird como minimo:

e Seguro contra dafios a terceros: El contratista suscribirad un seguro de responsabilidad civil que comprendera los
dafios corporales y materiales que puedan ser provocados a terceros como consecuencia de la realizacion de los
trabajos, asi como durante el plazo de garantia. El capital asegurado es de 200.000.000

La pdliza de seguros debe especificar que el personal de la contratante, el fiscal de obra, asi como el de otras empresas que
se encuentren en la zona de obras se consideraran como terceros a efectos de este seguro de responsabilidad civil.

e Seguro contra accidentes de trabajo: El contratista contratara todos los seguros necesarios para cubrir accidentes
de trabajo requeridos por la reglamentacion vigente por la cantidad de personal que efectivamente se encuentre
trabajando en la obra debidamente identificados e individualizados. El contratista sera responsable de que sus
subcontratistas también cumplan con esa obligacidn. El contratista mantendra indemne a la contratante y al fiscal
de obras frente a todos los recursos que el personal del contratista o el de sus subcontratistas pudieran ejercer en
este sentido. El capital asegurado es de 200.000.000

Seguro contra los riesgos en la zona de obras: El contratista suscribird en conformidad con la reglamentacion
aplicable un seguro contra todo riesgo en la zona de obras. Dicho seguro contendra las garantias mas amplias y
cubrira, por lo tanto, todos los dafios materiales que puedan sufrir todos los bienes incluidos en el contrato, en
particular los dafios debidos a un defecto de concepcion o disefio, a defectos del material de construccién o a la
realizacion de trabajos defectuosos, a fenémenos naturales, a la remocidn de escombros después de un siniestro.
Este seguro también debera proteger contra los dafios materiales ocasionados por fenémenos naturales. El capital
asegurado es de 200.000.000

Las condiciones de expedicidn de los seguros indicados precedentemente, son:

TODAS LAS POLIZAS: serdn expedidas dentro de los 15 dias calendarios posteriores a la firma del contrato, y antes del
inicio de cualquier obra. DEBERAN TOMARSE A PRIMA UNICA. Se presentaran acompafiadas de los recibos de pagos de los
premios (prima +impuestos y gastos) correspondientes. Todas las pélizas deberan ser contratadas con Compafiias de
Seguros autorizadas a operar y emitir pélizas en la Republica del Paraguay. Las mismas deberan presentarse para su
verificacién e informe de cumplimiento. LOS SEGUROS INDICADOS NO EXIMIRAN AL CONTRATISTA DE SUS
RESPONSABILIDADES POR LOS DANOS CUYO VALOR SEA SUPERIOR AL VALOR DE LAS POLIZAS CONTRATADAS. La falta de
presentacién anticipada de la renovacién por parte del Contratista se considerara como incumplimiento de contrato y
constituird causal de rescision de contrato, quedando la Gobernacidn de Alto Paraguay facultada a ejecutar la péliza
vigente por el motivo mencionado Todas las pdlizas deberan presentarse con copia de la factura legal de pago efectivo y/o
recibo de cancelacion
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Certificaciones mensuales

Los procedimientos y formularios a utilizar para preparar los certificados son los siguientes:

1- Verificacion y Constancia. Procedimientos: Se realizara del 25 al 30 de cada mes.

Conforme al cronograma de Ejecucion el Contratista informa al Fiscal de Obras cuales son las cantidades ejecutadas.

2- El Fiscal de Obras debe fijar la fecha para realizar la verificacién y medicidn de los trabajos realizados

3- En la fecha fijada por el Fiscal de Obras se realizara la verificacion y se labrara el Acta de Constancia o de Medicidn en el
cual se consigan los resultados de la verificacion para determinar la cantidad y el monto de los trabajos ejecutados.

4- Si el Contratista se niega a firmar el Acta de Constancia o Medicidn, o la firmara con reservas debe precisar por escrito
sus observaciones o reservas al Fiscal de Obras. Debera hacerlo dentro de los 7 dias siguientes

5- Si el Contratista requerido en forma y tiempos oportunos, no estuviera presente o presentado en las verificaciones, se
considerara que acepta sin reservas el Acta de Constancia o de Medicion.

6- El Contratista deberd solicitar oportunamente que se verifiquen los trabajos que no pudieran ser objetos
de verificaciones ulteriores, en particular cuando las obras quedan ocultas o inaccesibles.

7- En su defecto y salvo prueba en contrario presentada por el Contratista a su costo, el Contratista no puede objetar la
decision del Fiscal de Obras, relativa a dichos trabajos

8- Para el pago del rubro de hormigdn armado se deberd presentar el informe de rotura de probetas firmado y aprobado
por el Fiscal de Obras Formulario a presentar: Acta de Medicion e Informe de rotura de probetas Certificacion:
Procedimientos.

9- Las Certificaciones deberan ser entregadas por el Fiscal de Obras previa verificacion, analisis, y aprobacion a la
Contratante del 1 al 5 de cada mes con toda la documentacion respaldatoria.

10- El Administrador del Contrato verifica el Certificado y la factura

11- El Administrador del Contrato aprueba o rechaza el Certificado y la factura. En Caso de rechazo indica las correcciones
a serintroducidas.

P men

Las deducciones que se realizaran sobre las certificaciones seran:

¢ El monto correspondiente al porcentaje al ANTICIPO

¢ El monto correspondiente al porcentaje de fondo de reparo,

e Contribucién por contratos suscritos con la Administracién Publica,

e Intereses por mora,

e Otros gastos incurridos por la contratante debido a atrasos o incumplimientos del contratista.

Una vez aprobado el certificado, la factura debera ser presentada en la siguiente direccion: Oficina Administrativa de la
Gobernacion de Alto Paraguay sito en Fuerte Olimpo, Alto Paraguay, Av. Gral. Bernardino Caballero esq. Rio Paraguay.

Cuenta final

La estimacion de la cuenta final se enviara al fiscal de obras dentro de los quince dias contados a partir de la fecha de notificacion
de la recepcidn provisoria de las obras, salvo que en este apartado se disponga de un plazo mayor:
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No Aplica

Cuenta General. Finiquito

La cuenta general, serd comunicada por escrito al contratista, en el plazo de dieciocho (18) dias contados después de la fecha de
entrega de la estimacidn de la cuenta final, salvo que en este apartado se disponga de un plazo distinto:

No Aplica

Plaz i ion

El plazo de ejecucion se computa desde la recepcidn por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras,
emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cldusula de “Plazo de Ejecucién” de los
Aspectos Generales del Contrato, ademas de las siguientes condiciones:

El plazo de ejecucion se computa desde la recepcion por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las
obras, emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la clausula de Plazo de Ejecucion
de los Aspectos Generales del Contrato, ademas de las siguientes condiciones:

Conforme al Cronograma propuesto por la Contratista y evaluado por la Fiscalizacion para su aprobacidn, y sera remitida a
la Secretaria de Obras Publicas Departamental para la emisidn de la orden. El plazo se computara a partir de la entrega y
disposicion del sitio de obras a la Contratista, que seré verificable con el acta de inicio de obras.

El Cronograma debera contemplar trabajos por etapas, en un periodo total de 3(TRES) meses. El plazo se computara a
partir de la entrega y disposicién del sitio de obras a la Contratista, que sera verificable con el acta de inicio de obras.

Asimismo, la certificacion de la obra sera:

¢ Primera certificacion: Al término del primer me

e £l plazo maximo de la ejecucion de la obra debe ser de 5 (cinco) meses.
e Periodo de garantia de los servicios realizados ante posibles defectos de infraestructura imputable a la Contratista
serd de 12 meses, a partir de la recepcion técnica definitiva.

Estudios de factibilidad
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No Aplica

herramien renci r

No Aplica

M retencion

Las penalidades diarias por retrasos en la ejecucion de los trabajos y forma de calculo:

0.05 % por dia corrido de atraso sobre el monto total del contrato.

La contratante podra deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje indicado en este apartado. La contratante
podra rescindir administrativamente el contrato cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantia de Cumplimiento de
Contrato.

La aplicacion de multas no libera al contratista del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

E I . I I o« o I . I - I I I

La procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos para la ejecucion del contrato sera:

La procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos para la ejecucion del contrato sera:

El Contratista debera demostrar en todos los casos la procedencia de los materiales y esta obligado a emplear métodos y
elementos de trabajo que aseguren una calidad satisfactoria de la obra y, en todos los casos, la FISCALIZACION DE OBRAS
los aprobara previamente.

En general, los materiales componentes de morteros responderan a las distintas obras, con arreglo a su fin, y seran
dosados granulométricamente en forma adecuada a ese propésito.

Si existiera duda respecto a cualquiera de los materiales a emplear se aplicardn las prescripciones que establezca la
FISCALIZACION DE OBRAS.

Ex ion norm i n n i

Las excepciones que puedan hacerse respecto a las normas de calidad de los materiales, productos y componentes de
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construccién seran:

Las normas aplicables seran las que estén en vigor quince (15) dias antes de la fecha establecida para la presentacion y
apertura de las ofertas.

ntr i materi r Pr n

Las verificaciones de calidad de materiales y productos para la ejecucion del contrato seran realizadas en las siguientes
condiciones:

Se ajusta a lo establecido en los AGC.

Ellugary condiciones de entrega de los materiales sera:

Todos los materiales seran recepcionados en el lugar de las obras, las condiciones y plazos de entrega serd conforme al

plan de ejecucion de la obra, y los almacenajes seran segun las buenas practicas y recomendaciones de los fabricantes de
los productos.

F 50 del bai

Duracién del periodo de movilizacién:

e Duracién del periodo de movilizacion: 7 dias calendarios.

F e eiecucis

El contratista presentara un Cronograma de ejecucion de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobacién del

Fiscalizador de Obras dentro del plazo de veinte (20) dias habiles posteriores a la firma del contrato, salvo que se indique lo
contrario en este apartado:
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El contratista presentara un cronograma de ejecucion de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobacion
del Fiscal de Obras dentro del plazo de 10 dias corridos posteriores a la firma del contrato, salvo que se indique lo contrario
en este apartado.

. g ‘< oria de as ol

¢ Las modalidades de recepcidon de las obras por etapas son las siguientes: una vez concluida las certificiones al 100%
de ejecucion

e Dentro del plazo de veintitin (21) dias contados a partir de la fecha de recibo de la notificacion que realiza el fiscal de
obra al contratista, se procederd a realizar las operaciones previas a la recepcion de las obras.

¢ Pruebas incluidas en las operaciones previas a la recepcion provisional de las obras: no aplica

e Constatacion del retiro de las instalaciones del lugar de trabajo y de la reposicion de los terrenos y lugares a su
estado normal, con las siguientes disposiciones: el FISCAL DE OBRAS DETERMINARA, NOTIFICACION MEDIANTE QUE
LA OBRA SE HALLA EN CONDICIONES DE RECEPCION PROVISORIA, PARA LO CUAL EL CONTRATISTA DEBERA
SOLICITAR SU DESAFECTACION EN EL LIBRO DE OBRAS CORRESPONDIENTE.

R 51 Definitiva de las ol

La recepcion definitiva tendra lugar en el plazo de: 20 dias corridos.

- El fiscal de obra enviara al contratista las listas detalladas de defectos de construccién descubiertos, en el plazo de 15
dias DESPUES DE LA RECEPCION PROVISORIA.)

Garantias contractuales

Garantias particulares:

No Aplica

rantias Particular

Garantias particulares:
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La Obra tendra una Garantia durante el Periodo de Vigencia establecida en las EE.TT., ante defectos estructurales.

Mantenimien municacion

Especificar las circunstancias en que puedan producirse restricciones en tales comunicaciones, servicios piblicos y paso de aguas:

No se admitiran restricciones en las comunicaciones, servicios plblicos y paso de aguas en el sitio de obras.

. lizacién de la C s

La convocante formalizara la contratacion mediante:

MEDIANTE CONTRATO

c g 4 la firma del

Luego de la notificacion de adjudicacidn, el proveedor debera presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes,
los documentos indicados en el presente apartado.

1. Personas Fisicas / Juridicas

a) Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Direccién General
de Registros Publicos;

b) Certificado de no hallarse en interdiccion judicial expedido por la Direccion General de Registros
Publicos; Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Previsidn
Social.

c) Certificado laboral vigente expedido por la Direccién de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de
Trabajo, siempre que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentacion
pertinente - CPS

d) En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacién, acompafiar poder suficiente del
apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacion.

e) Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.

1.1 Persona Fisica/Juridica: La presentacién de los certificados emitidos por las autoridades competentes para cada
caso en particular, en el marco de los supuestos del Art. 21 de la Ley N° 7021/22.

2. Documentos. Consorcios
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Cada integrante del Consorcio que sea una persona fisica o juridica deberd presentar los documentos
requeridos para oferentes individuales especificados en los apartados precedentes.

Original o  fotocopia del Consorcio  constituido Documentos que acrediten las facultades del
firmante del contrato para comprometer solidariamente al consorcio.

En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacion, acompafiar poder suficiente del
apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacién.

La convocante debera requerir la presentacion de los certificados de conformidad al numeral 1.1, al oferente que resultare
adjudicado, con anterioridad a la firma del contrato. Si el oferente no presentare dichos certificados o realizare una declaracién
jurada falsa, la adjudicacion sera revocada, la garantia de mantenimiento de oferta serd ejecutada y los antecedentes seran
remitidos a la Direccion Nacional de Contrataciones Publicas.

ntr on

El porcentaje permitido para la subcontratacion serd de:

No Aplica

La subcontratacion del contrato deberd ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y
la reglamentacién que emita para el efecto la DNCP.

Confidencialidad de la informacién

1. No debera darse a conocer informacion alguna acerca del analisis, aclaracion y evaluacion de las ofertas, mientras dure
el mismo de conformidad con el articulo N° 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”, ni sobre las
recomendaciones relativas a la adjudicacion, después de la apertura en publico de las ofertas, a los oferentes ni a personas
no involucradas en el proceso de evaluacion, hasta que haya sido dictada la resolucién de adjudicacién cuando se trate de
un solo sobre. En las respuestas a las solicitudes de aclaracion, los oferentes deberan indicar si la informacion
suministrada es de caracter reservado, debiendo precisar la norma legal que la establece como secreta o de caracter
reservado, de conformidad a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 “DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION
PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL”. Cuando se trate de dos sobres, la confidencialidad de la primera etapa
sera hasta la emision del acto administrativo de seleccion de ofertas técnicas, reanudandose la confidencialidad después
de la apertura en publico de las ofertas econdmicas hasta la emision de la resolucién de adjudicacion.

2. La contratante y el proveedor deberan mantener confidencialidad y en ningiin momento divulgaran a terceros, sin el
consentimiento de la otra parte, documentos, datos u otra informaciéon que hubiera sido directa o indirectamente
proporcionada por la otra parte en conexion con el contrato, antes, durante o después de la ejecucién del mismo. No
obstante, el proveedor podra proporcionar a sus subcontratistas los documentos, datos e informacion recibidos de la
contratante para que puedan cumplir con su trabajo en virtud del contrato. En tal caso, el proveedor obtendra de dichos
subcontratistas un compromiso de confidencialidad similar al requerido al proveedor en la presente clausula.

3. La contratante no utilizara dichos documentos, datos u otra informacién recibida del proveedor para ningtin uso que no
esté relacionado con el contrato. Asi mismo el proveedor no utilizara los documentos, datos u otra informacion recibida de
la contratante para ningln otro propdsito diferente al de la ejecucidn del contrato.

4. La obligacion de las partes arriba mencionadas, no aplicara a la informacién que:

a. La contratante o el proveedor requieran compartir con otras instituciones que participan en el financiamiento del
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contrato,

b. Actualmente o en el futuro se hace de dominio publico sin culpa de ninguna de las partes,

¢. Puede comprobarse que estaba en posesion de esa parte en el momento que fue divulgada y no fue previamente
obtenida directa o indirectamente de la otra parte, o

d. Que de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de esa parte por un tercero que no tenia obligacion de
confidencialidad.

5. Las disposiciones precedentes no modificaran de ninguna manera ningin compromiso de confidencialidad
otorgado por cualquiera de las partes a quien esto compete antes de la fecha del contrato con respecto a los suministros o
cualquier parte de ellos.

6. Las disposiciones de esta clausula permaneceran validas después del cumplimiento o terminacion del contrato por
cualquier razén.

1. El proveedor debera proporcionar los datos de identificacion de sus subproveedores, asi como de las personas fisicas
por medio de las cuales propone cumplir con las obligaciones del contrato, dentro de los treinta dias posteriores a la
obtencidn del cédigo de contratacion, y con anterioridad al primer pago que vaya a percibir en el marco de dicho contrato,
con las especificaciones respecto a cada una de ellas. A ese respecto, el contratista debera consignar dichos datos en el
Formulario de Identificacion del Personal (FIP) y en el Formulario de Identificacién de Servicios Personales (FIS), a través
del Registro del Proveedor del Estado.

2. Cuando ocurra alglin cambio en la némina del personal o de los subcontratistas propuestos, el proveedor o contratista
estd obligado a actualizar el FIP.

3. Como requerimiento para efectuar los pagos a los proveedores o contratistas, la contratante, a través del procedimiento
establecido para el efecto por la entidad previsional, verificard que el proveedor o contratista se encuentre al dia en el
cumplimiento con sus obligaciones para con el Instituto de Previsidn Social (IPS).

4. La contratante podra realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la totalidad de las personas que
prestan servicios personales en relacion de dependencia para la contratista y eventuales subcontratistas se encuentren
debidamente individualizados en los listados recibidos.

5. El proveedor o contratista debera permitir y facilitar los controles de cumplimiento de sus obligaciones de aporte obrero
patronal, tanto los que fueran realizados por la contratante como los realizados por el IPS, y por funcionarios de la DNCP.
La negativa expresa o tacita se considerara incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

6. En caso de detectarse que el proveedor o contratista o alguno de los subcontratistas, no se encontraran al dia con el
cumplimiento de sus obligaciones para con el IPS, deberan ser emplazados por la contratante para que en diez (10) dias
habiles cumplan con sus obligaciones pendientes con la previsional. En el caso de que no lo hiciera, se considerara
incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

Porcentaj ranti Fi mplimien ntr

El Porcentaje de Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

10,00 %

85/97



El proveedor debe presentar esta garantia dentro de los 10 dias corridos siguientes a la fecha de suscripcion del contrato.

La garantia adoptara alguna de las siguientes formas: Garantia bancaria o Pdliza de Seguros.

ntr

3
=

Peri validez ranti m

El plazo de vigencia de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera de:

El plazo dela vigencia de esta garantia de cumplimiento de contrato deberéd cubrir desde la suscripcién del contrato
hasta el 31 DE MARZO DE 2025

Form ndicion

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones debera presentar la solicitud acompariada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

1. Nota de remision u orden de prestacion de servicios seglin el objeto de la contratacion;

2. Lafactura de pago, con timbrado vigente, la cual deberan expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado
(IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningln caso el valor total facturado podra exceder el
valor adjudicado o las adendas aprobadas;

. REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;

. Certificado de Cumplimiento Tributario;

. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;

. Formulario de Identificacidn de Servicios Personales (FIS).

[<2 N ® B N O]

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato seran las siguientes:

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones debera presentar la solicitud acompafiada de los siguientes
documentos:

1. Documentos Genéricos:

1. Nota de remision u orden de prestacion de servicios segun el objeto de la contratacion;

2. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberan expresar claramente por separado el Impuesto al Valor
Agregado (IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningln caso el valor total facturado
podra exceder el valor adjudicado o las adendas aprobadas;

. REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;

. Certificado de Cumplimiento Tributario;

. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;

. Formulario de Identificacién de Servicios Personales (FIS).

[o2 BN €, I SN OV ]

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato seran las siguientes:
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Compromisos del proveedor y contratante:
LA CONTRATISTA sera responsable del pago de todos los impuestos y otros tributos o gravamenes sin excepcidn alguna.

El monto correspondiente de la factura serd acreditado dentro del plazo previsto en la cuenta habilitada de LA
CONTRATISTA, en un Banco de plaza, via transferencia bancaria.

La Contratante efectuara los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) dias después
de la presentacién de una factura por LA CONTRATISTA, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha
aceptacion o rechazo debera darse a mas tardar en quince (15) dias posteriores a su presentacion.

De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las
contrataciones con Organismos de la Administracion Central, LA CONTRATISTA deberd habilitar su respectiva cuenta
corriente o caja de ahorro en un Banco de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Direccidn
General del Tesoro Publico, la habilitacion en el Sistema de Tesoreria (SITE).

La Direccion Administrativa a través de la Coordinaciéon de la Unidad Operativa de Contratacién podra solicitar
documentacién de hechos presumiblemente constitutivos de infracciones o incumplimientos para la aplicacién de las
sanciones correspondientes y su remision a la Direccion Nacional de Contrataciones Publicas, a los efectos establecidos en
el Art. 72 del mismo cuerpo legal.

Una vez aprobado el certificado, la factura debera ser presentada en la Mesa de entrada de la Secretaria Administrativa de
la Gobernacion de Alto Paraguay, en Iturbe e/ Manuel Dominguez y Tte. Farifia, planta baja, horario de 07:15 a 15:00 hs.

2. La Contratante efectuara los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) dias después
de la presentacion de una factura por el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptacion o
rechazo, debera darse a mas tardar en quince (15) dias posteriores a su presentacion.

3. De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las
contrataciones con Organismos de la Administracion Central, el proveedor debera habilitar su respectiva cuenta corriente
o caja de ahorro en un Banco de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Direccion General del
Tesoro Publico, la habilitacion en el Sistema de Tesoreria (SITE).

2. La Contratante efectuara los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) dias después de la
presentacion de una factura por el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptacién o rechazo,
deberd darse a mas tardar en quince (15) dias posteriores a su presentacion.

3. De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con
Organismos de la Administracion Central, el proveedor debera habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco
de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Direccion General del Tesoro Publico, la habilitacion en el
Sistema de Tesoreria (SITE).

Solicitud d 51 de la eiecucion del

Si la mora en el pago por parte de la contratante fuere superior a sesenta (60) dias, el proveedor, consultor o contratista,
tendra derecho a solicitar por escrito la suspension de la ejecucidn del contrato por causas imputables a la contratante.

La solicitud debera ser respondida por la contratante dentro de los 10 (diez) dias habiles de haber recibido por escrito el
requerimiento. Pasado dicho plazo sin respuesta se considerara denegado el pedido, con lo que se agota la instancia
administrativa quedando expedita la via contencioso administrativa.

Si la demora en el pago fuese superior a ciento veinte (120) dias calendario, el proveedor, consultor o contratista podra
proceder a la suspensidn del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la contratante con un mes de antelacién
tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspension, en los términos
establecidos en la Ley. En este supuesto, el pago total de lo adeudado por la contratante determinara la continuidad del
cumplimiento del contrato.
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ici P Antici

El plazo dentro del cual se solicitara el anticipo sera (en dias corridos) de:

El oferente podra solicitar el anticipo dentro de los 5 dias habiles de recibida la orden de incicio y computados a partir de
la entrega del plan de trabajo , ademds se debera establecer la forma de amortizar, que debera ser amortizado en los dos
primeros certificados indefectiblemente.

1. El anticipo es la suma de dinero que se entrega al proveedor, consultor o contratista destinada al financiamiento de los costos en
que éste debe incurrir para iniciar la ejecucidn del objeto contractual. El mismo no constituye un pago por adelantado; debe estar
amparado con una garantia correspondiente al cien por ciento de su valor y debera ser amortizado durante la ejecucion del
contrato y durante la ejecucidn de contrato demostrar el debido uso. La Garantia de Anticipo deberd mantener su vigencia hasta su
total amortizacion.

Los recursos entregados en calidad de anticipo no podran destinarse a fines distintos a los relacionados con el objeto del contrato.

El proveedor, consultor o contratista que reciba pagos en concepto de anticipo estara obligado a informar a la contratante sobre el
destino y la forma de aplicacién del mismo, que en todos los casos estara relacionado al efectivo cumplimiento del contrato.

En caso de extension de la Garantia de Anticipo, la misma debera cubrir el saldo pendiente de amortizacion.

2. Si se establece en el SICP el otorgamiento de anticipos, no podra superar en ninglin caso el porcentaje establecido en la
legislacidn vigente.

3. La solicitud de pago del anticipo debera ser presentada por escrito, con la factura, el plan de inversiones y la Garantia de
Anticipo.

4. El proveedor podra remitir una comunicacion por escrito a la contratante, en la cual informe que rechaza el anticipo previsto en
el PBC. La falta de solicitud de anticipo en el plazo previsto en el PBC sera considerada como un rechazo del mismo. En estos casos
podra darse inicio al computo de la ejecucion contractual en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

5. El Pago del Anticipo debe ser total. En el caso que se realizare el pago de un porcentaje inferior al 100% del mismo, el proveedor
podra rechazarlo en el plazo de cinco (5) dias habiles mediante una nota de reclamo remitida a la Contratante. Transcurrido dicho
plazo, se considerara que el Anticipo ha sido aceptado por el proveedor y podra darse inicio al cronograma de ejecucién
contractual en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

6. En el caso de que el proveedor haya solicitado el anticipo en las condiciones establecidas en la presente clausula y la convocante
no ha procedido al pago, el oferente no esta obligado a iniciar la ejecucidn del contrato hasta tanto el pago se haya efectuado de
forma total o de acuerdo a lo dispuesto en el punto 5.

7. La amortizacidn del anticipo se realizard de acuerdo con lo establecido en el contrato, en la proporcién que éste indique.

8. Para la ejecucion de esta garantia, especialmente cuando sea instrumentada a través de Péliza de Seguro de caucion, sera
requisito que previamente el proveedor sea notificado del incumplimiento y la intimacidn de que se hara efectiva la ejecucion del
monto asegurado.

9. A menos que se indique otra cosa en este apartado, la Garantia de Anticipo serd liberada por la contratante y devuelta al
proveedor, a requerimiento de parte, a mas tardar treinta (30) dias contados a partir de la fecha de cumplimiento de las
obligaciones del proveedor en virtud del contrato, pudiendo ajustarse por el saldo adeudado.

10. En el caso de rescision o terminacion anticipada del contrato, los proveedores o contratistas deberan reintegrar a la contratante
el saldo por amortizar

11. En el caso de rescision o terminacion anticipada del contrato, los contratistas deberan reintegrar a la contratante el saldo
por amortizar.

Nota2. Se interpreta “planta” como el conjunto de equipos o instalaciones que se utilizan a los efectos de poder iniciar la
ejecucion del objeto del contrato
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Anticipo MIPYMES

Se otorgara Anticipo MIPYMES:

No Aplica

, ’ -

Form Instrumentacion ranti ntici

Indicar en este apartado la forma de instrumentar la garantia de anticipo.

poéliza de seguro

Reajuste

El precio del contrato estara sujeto a reajustes. La formula y el procedimiento para el reajuste seran los siguientes:

La férmula y el procedimiento para el ajuste de precios seran: Cuando durante la ejecucién del contrato exista
una variacién sustancial de precios en la economia nacional y esta se vea reflejada en el indice de precios de
consumo publicado por el Banco Central del Paraguay, en un valor igual o mayor al quince por ciento sobre la inflacion
oficial esperada para el mismo periodo.

Se aplicara la siguiente formula de reajuste:

Ap=P0 (0,375 S/S0 +0,25 C0+0,25D/D0+0,125Fe/Fe0)-P0 Ap=P0=P0*Prl-P0

Donde:

Ap: Ajuste de precios.

PO: Valor del certificado mensual cotizado en guaranies, segun tabla de precio del contrato.

S: Salario minimo diario del pedn albafil de la categoria Edificaciones y Obras de Construccién, establecido por la
Direccion del Trabajo del Ministerio de Justicia y Trabajo, vigente treinta (30) dias antes de la presentacion de la factura de
obras y/o suministros a las que se refiere el ajuste solicitado dentro de los plazos indicados en el Cronograma de
Construccion.

S0: Salario minimo diario del pedn albafiil de la categoria Edificaciones y Obras de Construccién, establecido por la
Direccién del Trabajo del Ministerio de Justicia y Trabajo, vigente diez (10) dias antes de la presentacion de las ofertas.

C: Precio de la bolsa del cemento tipo | de 50kg. Para la entrega en Villeta establecido por la Industria Nacional del
Cemento, vigente treinta (30) dias antes de la presentacion de las facturas por obras y/o suministros realizados a las que se
refiere el ajuste solicitado dentro de los plazos indicados en el Cronograma de Construccion.

CO: Precio de la bolsa de cemento tipo | de 50 kg. Para la entrega en Villeta establecido por la Industria Nacional del
Cemento, vigente diez (10) dias antes de la presentacidn de las ofertas.

D: Precio de un litro de Gas Oil, establecido por el Ministerio de Industria y Comercio, vigente treinta (30) dias antes de la
presentacion de las facturas por obras y/o suministros realizados a las que se refiere el reajuste solicitado dentro de los
plazos indicados en el Cronograma de Construccion.

DO: Precio de un litro de Gas Oil, establecido por el Ministerio de Industria y Comercio, vigente diez (10) dias antes de la
fecha de la presentacién de ofertas.

Fe = Precio del kg. De varilla conformada de hierro, establecida en el Cédigo 7-3 de la revista de la CAPACO, vigente treinta
(30) dias antes de la presentacion de las facturas por obras y/o suministros realizados a las

que se refiere el reajuste solicitado dentro de los plazos indicados en el Cronograma de Construccion.
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El ajuste se efectia mensualmente aplicando las clausulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas condiciones
que el certificado al cual se refiere. En caso que los indices oficiales que se deben utilizar en el calculo no estén disponibles, se
podran efectuar ajustes provisionales utilizando los Gltimos indices conocidos. Los ajustes se corregiran cuando se conozcan
los valores relativos a los meses en cuestion.

En caso de atrasos imputables al contratista en la ejecucidn de los trabajos, las prestaciones realizadas vencidos los plazos
contractuales de ejecucion, se pagaran sobre la base de los precios actualizados y ajustados al dia de expiracion del plazo
contractual de ejecucién

La variacion del valor del contrato por reajuste de precios, no constituye modificacién del contrato en los términos de la Ley N°
7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”, sin embargo, debera contar con un Cddigo de Contratacidn, para cuya
obtencidn se debera cumplir con los requerimientos establecidos por la DNCP.

T interé r Mor

En caso de que la contratante incurriera en mora en los pagos, se aplicara una tasa de interés por cada dia de atraso, del:

0,001

En caso de retrasos en los pagos por la Contratante, el Contratista tendra derecho a percibir interés por mora por cada dia de
atraso en el pago, equivalentes al promedio de las tasas maximas activas nominales, anuales, percibidas en los bancos por los
préstamos de consumo en moneda nacional al plazo de ciento ochenta dias, determinada por el Banco Central del Paraguay
para el mes anterior de la constitucion de la obligacién y publicado en diarios de difusidn nacional.

Si la mora fuera superior a 60 dias, el proveedor, consultor o contratista tendra derecho a la suspensién del contrato, por
motivos que no le seran imputables, previa comunicacién a la contratante, de acuerdo a lo establecido en el articulo 66 de la
Ley N° 7021/22.

Si la contratante, en virtud de causas establecidas en el contrato, estd facultada para suspender la tramitacion de un pago, las
sumas correspondientes durante los atrasos resultantes no devengaran intereses por mora.

La contratante podra acordar modificaciones al contrato conforme al articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y
Contrataciones Publicas”.

1. Cuando el sistema de adjudicacion adoptado sea de abastecimiento simultaneo las ampliaciones de los contratos se
regiran por las disposiciones contenidas en la Ley N° 7021/22, sus modificaciones y reglamentaciones, que para el efecto
emita la DNCP.

2. Tratdndose de contratos abiertos, las modificaciones a ser introducidas se regiran atendiendo a
la reglamentacion vigente.

3. La celebracién de un convenio modificatorio conforme a las reglas establecidas en el articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22,
que constituyan condiciones de agravacion del riesgo cuando la Garantia de Cumplimiento de Contrato sea formalizada a
través de pdliza de seguro, obliga al proveedor a informar a la compaiiia aseguradora sobre las modificaciones a ser
realizadas y en su caso, presentar ante la contratante los endosos por ajustes que se realicen a la pdliza original en razén al
convenio celebrado con la contratante.
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Limitacién d bilidad

Excepto en casos de negligencia grave o actuacion de mala fe, el proveedor no tendrd ninguna responsabilidad
contractual de agravio o de otra indole frente a la contratante por pérdidas o dafios indirectos o consiguientes, pérdidas de
utilizacion, pérdidas de produccion, o pérdidas de ganancias o por costo de intereses, estipulandose que esta exclusion no
se aplicard a ninguna de las obligaciones del proveedor de pagar a la contratante las multas previstas en el contrato.

R bilidad del I

El proveedor debera suministrar todos los bienes o servicios de acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego de
bases y condiciones, sin perjuicio de las responsabilidades establecidas en la Ley N° 7021/22.

Fuerzam r

El contratista no estara sujeto a la ejecucion de su Garantia de Fiel Cumplimiento, liquidacion por dafios y
perjuicios o terminacién por incumplimiento en la medida en que la demora o el incumplimiento de sus
obligaciones, en virtud del contrato, sea el resultado de un evento de fuerza mayor.

1. Para fines de esta clausula, "Fuerza Mayor" significa un evento o situacion fuera del control del proveedor que
es imprevisible, inevitable y no se origina por descuido o negligencia del mismo. Tales eventos pueden incluir,
sin que éstos sean los Unicos actos de la autoridad en su capacidad soberana, catdstrofes naturales,
incendios, inundaciones, epidemias, pandemias, restricciones de cuarentena, embargos de cargamentos,
explosiones, guerra, insurreccion, movilizacidn, huelgas, temblores de tierra y decisiones gubernamentales.

2. El contratista debera demostrar el nexo existente entre el caso notorio y la obligacion pendiente de
cumplimiento. La fuerza mayor solamente podra afectar a la parte del contrato cuyo cumplimiento imposible
fue probado.

3. Por consiguiente, no se consideraran como casos de
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fuerza mayor, los actos o acontecimientos cuya ocurrencia podria preverse y cuyas consecuencias
podrian evitarse actuando con diligencia razonable. De la misma manera, no se consideraran casos de
Fuerza Mayor los actos o acontecimientos que hagan el cumplimiento de una obligacidén Gnicamente
mas dificil o mas onerosa para la parte correspondiente.

4. Sise produjera un acontecimiento de fuerza mayor, el contratista tendra derecho a una ampliacién razonable
de los plazos de ejecucion, debiendo quedar claro, no obstante, que no podra concederse ninguna
indemnizacién al contratista por pérdida total o parcial de su material acopiado en obra, cuyos gastos de
seguro se consideran incluidos en el precio del contrato.

5. La parte que invoque el caso de fuerza mayor debera asentarlo en el libro de obras y enviar una notificacion
sobre el caso a la otra, inmediatamente después que el acontecimiento sucedié y dentro del plazo maximo de
siete (7) dias calendarios a partir del dia siguiente en que e | contratista haya tenido
conocimiento del evento o debiera haber tenido conocimiento del evento. Transcurrido el mencionado plazo,
sin que el contratista haya notificado a la convocante la situacién que le impide cumplir con las condiciones
contractuales, no podra invocar caso fortuito o fuerza mayor. Excepcionalmente, la convocante bajo su
responsabilidad, podra aceptar la notificacion del evento de caso fortuito en un plazo mayor, debiendo
acreditar el interés publico comprometido.

6. La notificacion se enviara por nota o carta certificada con acuse de recibido, o telegrama colacionado
estableciendo los elementos constitutivos de la fuerza mayor y sus consecuencias probables para la ejecucion
del contrato, adjuntando toda la documentacién comprobatoria. En todo caso, la parte afectada debera
tomar todas las medidas necesarias para conseguir, en el menor plazo posible, la reanudacién normal de la
ejecucion de las obligaciones afectadas por el caso de fuerza mayor.

7. La fuerza mayor debe ser invocada con posterioridad a la suscripcidén del contrato y con anterioridad al
vencimiento del plazo de cumplimiento de las obligaciones contractuales.

8. Siaraiz de un caso de fuerza mayor, la contratante o el contratista no pudieran ejecutar sus prestaciones, tal
como estan previstos en el contrato, en un periodo de un (1) mes, las partes se reuniran en el menor plazo
posible para examinar las repercusiones contractuales de dichos acontecimientos sobre la ejecucion del
contrato y, en particular, sobre los plazos y/o las obligaciones respectivas de cada una de las partes.

9. A menos que la contratante disponga otra cosa por escrito, el contratista continuara cumpliendo con sus
obligaciones en virtud del contrato en la medida que sea razonablemente practico, y buscara todos los
medios alternativos de cumplimiento que no estuviesen afectados por la situacion de fuerza mayor existente.

Cuando una situacién de fuerza mayor ha existido durante un periodo de més de seis (6) meses, cada parte tendra derecho
arescindir o terminar anticipadamente el contrato

rminacion ntr

1. Terminacién por Incumplimiento

a) La contratante, sin perjuicio de otros recursos a su disposicion en caso de incumplimiento del contrato, podra terminar
el contrato, en cualquiera de las siguientes circunstancias:

Vi.

. Si el proveedor no entrega parte o ninguno de los bienes dentro del periodo establecido en el contrato, o dentro de

alguna prérroga otorgada por la contratante; o

. Siel proveedor no cumple con cualquier otra obligacién en virtud del contrato; o
i. Si el proveedor, a juicio de la contratante, durante el proceso de licitacién o de ejecucién del contrato, ha

participado en actos de fraude y corrupcion;

Cuando las multas por atraso superen el monto de la Garantia de Cumplimiento de Contrato;

Por suspension de los trabajos, imputable al proveedor o al contratista, por mas de sesenta dias calendarios, sin que
medie fuerza mayor o caso fortuito;

En los demds casos previstos en este apartado.

2. Terminacion por insolvencia o quiebra

La contratante podra terminar el contrato mediante comunicacion por escrito al proveedor si éste se declarase en quiebra
o en estado de insolvencia.
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3. Terminacidn por conveniencia

a) La contratante podra en cualquier momento terminar total o parcialmente el contrato por razones de interés publico
debidamente justificada, mediante notificacion escrita al proveedor. La notificacion indicara la razén de la terminacion, asi
como el alcance de la terminacion con respecto a las obligaciones del proveedor, y la fecha en que se hace efectiva dicha
terminacion.

b) Los bienes que ya estén fabricados y estuviesen listos para ser enviados a la contratante dentro de los treinta (30) dias
siguientes a la fecha de recibo de la notificacién de terminacion del contrato deberan ser aceptados por la contratante de
acuerdo con los términos y precios establecidos en el contrato. En cuanto al resto de los bienes la contratante podra elegir
entre las siguientes opciones:

-Que se complete alguna porcién y se entregue de acuerdo con las condiciones y precios del contrato; y/o

-Que se cancele la entrega restante y se pague al proveedor una suma convenida por aquellos bienes que hubiesen sido
parcialmente completados y por los materiales y repuestos adquiridos previamente por el proveedor.

Se podran establecer otras causales de terminacidn de contrato, de acuerdo a su naturaleza, y se deberan tener en cuenta
ademas, las previstas en el articulo 72 y concordantes de la Ley N° 7021/22.

r rminacion ntr

Ademas de las ya indicadas en la clausula anterior, otras causales de terminacidn de contrato son:

No Aplica

Fraude v Corruncié

1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratacion, observen los mas altos niveles éticos,
ya sea durante el proceso de licitacidn o de ejecucidon de un contrato. La convocante actuara frente a cualquier hecho o
reclamacion que se considere fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario publico, o quien actle en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un
proceso de contratacidn, hayan incurrido en practicas fraudulentas o corruptas, la convocante debera:

(i) En la etapa de oferta, se descalificara cualquier oferta del oferente y/o rechazara cualquier propuesta de
adjudicacion relacionada con el proceso de adquisicion o contratacion de que se trate; y/o

(i) Durante la ejecucidn del contrato, se rescindira el contrato por causa imputable al proveedor;

(iii) Se remitiran los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las practicas fraudulentas o
corruptivas, a la Direccion Nacional de Contrataciones Publicas, a los efectos de la aplicacion de las sanciones
previstas.

(iv) Se presentara la denuncia ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en la
legislacion penal.

Fraude y corrupcién comprenden actos como:

(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de
otra parte;

(ii) Cualquier acto u omision, incluyendo la tergiversacion de hechos y circunstancias, que engafien, o intenten
engafiar, a alguna parte para obtener un beneficio econdmico o de otra naturaleza o para evadir una obligacion;

(iii) Perjudicar o causar dafio, o amenazar con perjudicar o causar dafio, directa o indirectamente, a cualquier parte o a
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sus bienes para influenciar las acciones de una parte;

(iv) Colusién o acuerdo entre dos o mas partes realizado con la intencién de alcanzar un propdsito inapropiado,
incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte.

(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislacion vigente.

3. Los oferentes deberan declarar que por si mismos o a través de interpdsita persona, se abstendran de adoptar
conductas orientadas a que los funcionarios o empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las

propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones mas ventajosas con relacion a
los demas participantes.

Medi rnativ R ion nfli ravé Avenimien

“Los contratistas, proveedores, consultores y contratantes, podran solicitar la intervencién de la Direccién Nacional de
Contrataciones Publicas alegando el incumplimiento de los términos y condiciones pactados o controversias legales o
técnicas en los contratos regidos por la Ley N° 7021/22. Una vez recibida la solicitud respectiva, dentro de los 15 (quince)
dias habiles siguientes a la fecha de su recepcion, la Direccién Nacional de Contrataciones PUblicas sefialara dia y hora
para audiencia de avenimiento a la que seran citadas las partes. Los requisitos y formalidades para admitir o rechazar la
solicitud de intervencién, asi como los demds tramites del procedimiento de avenimiento seran dispuestos en la
reglamentacion. Seran aplicables al procedimiento de Avenimiento las disposiciones contenidas en la seccion | del

Capitulo XVI “PROCEDIMIENTOS JURIDICOS SUSTANCIADOS ANTE LA DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES
PUBLICAS” de la Ley N° 7021/22.

El procedimiento de Mediacion se podra llevar a cabo ante:

No Aplica
El mediador debera pertenecer a las Listas del Poder Judicial o del CAMP, segun la seleccidn de sede establecida.
Medio alternativo de Resolucion de Conflictos a través del Arbitraje
El procedimiento arbitral se podra llevar a cabo ante las sedes del Centro de Arbitraje y Mediacion del Paraguay (en adelante,

"CAMP"). El tribunal sera conformado por:

No Aplica
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MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedor y en los plazos
dispuestos para el efecto por la normativa vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.
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FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta seccidn son los estandar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparacion de sus
ofertas.

ESTA SECCION DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE
MANTENERLO EN FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.
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