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RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria

ID de Licitacion:

Convocante:

Unidad de Contratacion:

Etapasy Plazos

Lugar para Realizar
Consultas:

Lugar de Entrega de Ofertas:

454947

Gobierno Departamental de
Itapua (ITAPUA)

Uoc Itapua

Pagina Web - DNCP

Avda. Irrazabal e/ Sgto
Reverchon - Segunda Planta
- Oficina UOC

Nombre de la Licitacién:

Categoria:

Tipo de Procedimiento:

Fecha Limite de Consultas:

Fecha de Entrega de Ofertas:

Construccidn de
Empedrados Zona Nordeste
- Sur - Centro - Ad
Referéndum- Plurianual

72000000 - Servicios de
Construcciony
Mantenimiento

LPN - Licitacion Pdblica
Nacional

10/10/2024 08:00

17/10/2024 10:00

Lugar de Apertura de Avda. Irrazabal e/ Sgto Fecha de Apertura de 17/10/2024 10:15
Ofertas: Reverchon - Segunda Planta Ofertas:
- Sala de reuniones
Adjudicaciony Contrato
Sistema de Adjudicacion: Lote Anticipo: 20.0%
Vigencia del Contrato: Los contratos abiertos
definen su fecha de vigencia
en el pliego
Datos del Contacto
Nombre: Abog. Eligio Emmanuel Cargo: Jefe Interino de la Unidad Operativa
Mendez de Contrataciones
Teléfono: 0985827299 Correo Electrénico: uocdepartamentoitapua@gmail.com
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ADENDA

Adenda

Las modificaciones al presente procedimiento de contratacion son los indicados a continuacion:

FECHA: 04-10-2024
ADENDA N° 02

Construccion de Empedrados Zona Nordeste - Sur - Centro - Ad Referéndum- Plurianual - ID 454.947
Se detectaron modificaciones en las siguientes clausulas:

Seccién: Suministros requeridos - especificaciones técnicas

e Identificacion de la unidad solicitante y justificaciones

Se puede realizar una comparacién de esta version del pliego con la versidn anterior en el siguiente enlace:

ntep NWW.CcoNntrataclones.gov.p | 2| /45494 (-con J on-empedarados-Zzona-noraeste-sur-

La adenda es el documento emitido por la convocante, mediante la cual se modifican aspectos establecidos en las bases de la
contratacion. A los efectos legales, la adenda sera considerada parte integrante del documento cuyo contenido modifique.

La convocante podra introducir modificaciones cuando se ajuste a los parametros establecidos en la Ley.
Las adendas seran difundidas en el SICP respetando los plazos establecidos en la resoluciéon matriz de normas.

Obs: Cuando la convocante requiera prorrogar la fecha tope de presentacion y apertura de ofertas, sin modificar los demas datos e
informacion de las bases de la contratacion, sera difundida automaticamente a través del SICP y no se instrumentara a traves de
adenda.
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https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/convocatoria/454947-construccion-empedrados-zona-nordeste-sur-centro-plurianual/pliego/3/diferencias/2.html?seccion=adenda

DATOS DE LA CONVOCATORIA

Los Datos de la Licitacién constituye la informacion proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar
del proceso particular, y que sirvan de base para la elaboracion de las ofertas por parte de los potenciales oferentes.

Datos de la Convocatoria

Los datos de la licitacion seran consignados en esta seccion y en el Sistema de Informacion de Contrataciones Publicas
(SICP), los mismos forman parte de los documentos del presente procedimiento de contratacion.

Difusion de los documentos de la Convocatoria

Todos los datos y documentos de este procedimiento de contratacién deben ser obtenidos directamente del (SICP). Es
responsabilidad del oferente examinar todos los documentos y la informacidn de la convocatoria que obren en el mismo.

Las compras publicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible. El Estado por medio de las actividades de
compra de bienes y/o servicios sostenibles, busca incentivar la generacion de nuevos emprendimientos, modelos de
negocios innovadores y el consumo sostenible. La introduccion de criterios y especificaciones técnicas con
consideraciones sociales, ambientales y econdémicas tiene como fin contribuir con el Desarrollo Sostenible en sus tres
dimensiones.

En este sentido, Paraguay cuenta con una Politica de Compras Publicas Sostenibles y una guia practica para las
convocantes y oferentes, a las cuales se deberan de ajustar y que se encuentran disponibles en los siguientes links:
https://www.contratacion \Vi n mpras- icas- ni n-de-accion-compras- icas- ni y

convocantes/compras_publicas_sostenibles,

El simbolo “CPS” en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

Todo potencial oferente que necesite alguna aclaracién de la convocatoria o del pliego de bases y condiciones, podra
solicitarla a la convocante a través del (SICP) dentro del plazo establecido. Las consultas recibidas deberan ser
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https://www.contrataciones.gov.py/dncp/compras-publicas-sostenibles/plan-de-accion-compras-publicas-sostenibles/
https://www.contrataciones.gov.py/dncp/guia-practica-de-compras-publicas-sostenibles-para-convocantes/compras_publicas_sostenibles/

respondidas por las convocantes y publicadas directamente a través del SICP.

Se prorrogara de forma automatica en el SICP, el plazo tope para la realizacidén de consultas cuando la fecha del acto de
presentacidn de ofertas sea modificada.

La convocante podra establecer una junta de aclaraciones para la evacuacion de consultas sobre la convocatoria y los
pliegos de bases y condiciones, de forma adicional a las consultas, debiendo fijar la fecha, hora y lugar de realizacién en el
SICP.

La convocante podra optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o podra diferirlas, para que sean
respondidas conforme con los plazos de respuestas o emisién de adendas. En todos los casos se debera levantar acta
circunstanciada.

Las aclaraciones realizadas durante los procedimientos de contratacién no seran consideradas modificaciones a las bases
de la contratacion.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no sera motivo de descalificacion de la oferta.

Formato y firma de la oferta

1. El formulario de oferta y la lista de precios seran firmados, fisica o electrénicamente, seglin corresponda por el oferente
o por las personas debidamente facultadas para firmar en nombre del oferente.

2. No seran descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.

3. Los textos entre lineas, tachaduras o palabras superpuestas seran validos solamente si llevan la firma de la persona que
firma la oferta.

4, La falta de foliatura no podra ser considerada como motivo de descalificacion de las ofertas.

Plazo para presentar las ofertas

Las ofertas deberan ser recibidas por la convocante en la fecha y hora que se indican en el SICP.

La convocante podra, extender el plazo originalmente establecido para la presentacion de ofertas mediante la prérroga de
fecha tope o la postergacion de la apertura de ofertas.

En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la fecha limite
original para presentar las ofertas, quedaran sujetos a la nueva fecha prorrogada.

Cuando la presentacion de oferta sea electrénica la misma debera sujetarse a la reglamentacion vigente.

feren N CONSOrCi

Dos 0 mas interesados podran unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona juridica distinta y
deberan designar a uno de sus integrantes como lider quien suscribird la oferta y los documentos relativos al
procedimiento de contratacion. Se debera realizar el procedimiento de activacion del consorcio directamente a través del
Registro de Proveedores del Estado.
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Para ello deberan presentar una escritura publica de constitucion que relna las caracteristicas previstas en el Decreto
reglamentario o un acuerdo de intencién de participacion en contrato de consorcio, el cual se debera formalizar por
escritura publica en caso de resultar adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podran presentar ofertas individuales ni conformar mas de un consorcio en un mismo
lote o item, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformar otro consorcio que participe en
diferentes partidas.

En todo lo demas deberan ajustarse a lo dispuesto en la normativa legal vigente.

Idiom f

La oferta debera ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompafiada de su traduccion oficial, realizada por un
traductor publico matriculado en la Republica del Paraguay.

La convocante permitira la presentacion de catalogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin traduccién:

No Aplica

Precio y formulario de la oferta

El oferente indicara el precio total de su oferta y los precios unitarios para todos los rubros de las obras que se propone
suministrar, utilizando para ello el formulario de oferta y lista de precios, disponibles para su descarga a través del SICP,
formando ambos un Gnico documento.

Cuando la presentacion de la oferta se realice a través del médulo de oferta electrdnica, se considerara que el listado de
items forma parte del formulario de oferta electrénico, y debera sujetarse en todo lo demas a la reglamentacidn vigente.

1. Para la cotizacion el oferente debera ajustarse a los requerimientos que se indican a continuacion:

1. La convocante no efectuara pagos por los rubros ejecutados para los cuales el oferente no haya indicado precios, por
cuanto los mismos se consideraran incluidos en los precios unitarios y totales que figuren en el formulario de oferta. El
precio cotizado debera ser el mejor precio posible, considerando que en la oferta no se aceptara la inclusion de
descuentos de ningun tipo.

2. En el caso del sistema de adjudicacion por la totalidad de las obras requeridas, el oferente debera cotizar en la lista de
precios todos los items, con sus precios unitarios y totales correspondientes.

3. En el caso del sistema de adjudicacidn por lotes, el oferente cotizard en la lista de precios uno o mas lotes, e indicara
todos los items del lote ofertado con sus precios unitarios y totales correspondientes. En caso de no cotizar uno o mas
lotes, los lotes no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

4. En el caso del sistema de adjudicacion por items, el oferente podra ofertar por uno o mas items, en cuyo caso debera
cotizar el precio unitario y total de cada uno o mas items, los items no cotizados no requieren ser incorporados a la
planilla de precios.

2. En caso de que se establezca en las bases de la contratacion, los precios indicados en la lista de precios seran consignados
separadamente de la siguiente manera:

a) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la Republica del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso
de ser adjudicado el contrato; y

b) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si lo hubiere, enumerados en los datos de la
licitacion.
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Abastecimiento simultaneo

En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultaneo, en éste apartado se deberd indicar la manera de distribucién

de los mismos:

No Aplica

Moneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta y pago sera:

Guaranies

La cotizacién en moneda diferente de la indicada en este apartado sera causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es

en guaranies, la oferta se debera expresar en nimeros enteros, no se aceptaran cotizaciones en decimos y céntimos.

i f -CP

El oferente presentara su oferta original. Adicionalmente, la convocante podra requerir copias de las ofertas en la cantidad indicada

en este apartado, las copias deberan estar indicadas como tales.

Cuando la presentacion de las ofertas se realice a través del mdédulo de Oferta Electrénica, la convocante no requerira de copias.

Cantidad de copias requeridas:

0 copias

Mé resentacion f

El método de presentacion de ofertas para esta convocatoria sera:

Un sobre

En caso de presentacion fisica, los sobres deberan:

1. Indicar el nombre y la direccién del oferente;

7/131



2. Estar dirigidos a la convocante;

3. Llevar la identificacion especifica del proceso de contratacién indicado en el SICP; y
4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.
5. Identificar si se trata de un sobre técnico o econémico.

La convocante podra determinar el método de presentacion de ofertas en un sobre o en doble sobre. En este Gltimo caso, el primer
sobre contendré la oferta técnica, incluyendo los documentos que acrediten la personeria del oferente y el segundo sobre,
contendra la oferta econémica. En caso de presentacion de ofertas fisicas, las mismas deberan ser entregadas a la convocante en
sobres cerrados. Cuando las mismas deban ser presentadas en doble sobre, la convocante debera resguardar las ofertas técnicas y
econdmicas hasta su apertura.

Si los sobres no estan cerrados e identificados como se requiere, la convocante no se responsabilizard en caso de que la oferta se
extravie o sea abierta prematuramente.

El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigira la presentacion de copias de los
mismos con la oferta.

Los oferentes inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado, podran presentar con su oferta, la Constancia del Perfil
del Proveedor, que reemplazara a los documentos solicitados por la convocante en el presente pliego.

Cuando la presentacién de oferta sea electrénica la misma debera sujetarse a la Resolucion DNCP N° 3800/23.

Los oferentes deberan indicar en su oferta, qué documentos que forman parte de la misma son de caracter reservado e
invocar la norma que ampara dicha reserva, para asi dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE
ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL" Si el oferente no hace
pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se entendera que toda su oferta y documentacion es publica.

Ofertas Alternativas

Se permitird la presentacion de oferta alternativa, seglin los siguientes criterios a ser considerados para la evaluacién de la misma:

No Aplica

Periodo de validez de las of

Las ofertas deberan mantenerse validas (en dias corridos) por:

90

Las ofertas se deberan mantener vélidas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha limite para la
presentacion de ofertas, establecido por la convocante. Toda oferta con un periodo menor sera rechazada.
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La convocante en circunstancias excepcionales podra solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la
oferta, por lo tanto la Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera ser también prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantia de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que
acepten la solicitud de prérroga no se les solicitara ni permitira que modifiquen sus ofertas.

Garantias: instrumentacion, plazos y ejecucion.

1. La Garantia de Mantenimiento de Oferta debera expedirse por el equivalente 5% (cinco por ciento) del monto total
de la oferta. El oferente debe adoptar cualquiera de las formas de instrumentacion de las garantias dispuestas en el
SICP por la Convocante.

2. La Garantia de Mantenimiento de Oferta en caso de oferentes en consorcio debera ser presentada de la siguiente

manera:

1. 1. 1. Consorcio constituido por escritura publica: deberan emitir a nombre del consorcio legalmente
constituido por escritura publica o del lider del consorcio.
2. Consorcio con acuerdo de intencién de participacion en contrato de consorcio: deberan emitir a
nombre del lider del consorcio.
La Garantia de Mantenimiento de Ofertas podra ser ejecutada:

w

1. Siel oferente altera las condiciones de su oferta,

2. Siel oferente retira su oferta durante el periodo de validez de ofertas,

3. Sino acepta la correccion aritmética del precio de su oferta, en caso de existir, o
4. Sieladjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:

d.1 Firmar el contrato,

d.2 Suministrar los documentos indicados en las bases de la contratacion para la firma del contrato,

d.3 Suministrar en tiempo y forma la garantia de cumplimiento de contrato,

d.4 Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,

d.5 No se formaliza el consorcio por escritura publica antes de la firma del contrato.

4, En los casos de contratos abiertos las garantias se regiran por lo dispuesto en el Decreto Reglamentario y la
reglamentacion emitida por la DNCP para el efecto.

5. En caso de instrumentarse las garantias a través de Garantia Bancaria, debera estar sustancialmente de acuerdo con
el formulario incluido en la Seccién "Formularios".

6. Las Garantias tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de
instrumentacion adoptada, debera ser pagadera ante solicitud escrita de la convocante donde se haga constar el
monto reclamado, cuando se tenga acreditada una de las causales de ejecucidn de la garantia. En estos casos sera
requisito que previamente el oferente sea notificado del incumplimiento y la intimacion de que se hara efectiva la
ejecucion del monto asegurado.

7. Sila prestacion de los servicios o la ejecucion de la obra, se realizare en un plazo menor o igual a diez dias calendario
posteriores a la firma del contrato, la garantia de cumplimiento debera ser entregada antes del cumplimiento de la
prestacion.

8. La garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a mas
tardar treinta (30) dias contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud de
contrato, incluyendo cualquier obligacion relativa a la garantia de los bienes

El plazo de validez de la Garantia de Mantenimiento de Oferta (en dias calendario) sera de:
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120

El oferente debera presentar como parte de su oferta una Garantia de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello
en el SICPy por el plazo indicado en este apartado.

1. Un oferente podra retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envio de una comunicacioén
por escrito, debidamente firmada por el representante autorizado. La sustitucion o modificacion correspondiente de la
oferta debera acompafiar dicha comunicacién por escrito.

2. Todas las comunicaciones deberan ser:

a) Presentadas conforme a la forma de presentacidn e identificacién de las ofertas y ademas los respectivos sobres
deberan estar marcados "RETIRO", "SUSTITUCION" o "MODIFICACION";

b) Recibidas por la convocante antes del plazo limite establecido para la presentacion de las ofertas;

Las ofertas cuyo retiro, sustitucién o modificacién fuere solicitada seran devueltas sin abrir a los oferentes remitentes,
durante el acto de apertura de ofertas.

3. Ninguna oferta podra ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha limite para
presentar ofertas y la expiracion del periodo de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta o cualquier
extensidn si la hubiere, caso contrario, se hara efectiva la Garantia de Mantenimiento de Oferta.

Cuando la presentacién de oferta se realice a través del mddulo de oferta electrénica la misma debera sujetarse a la
reglamentacion vigente

Apertura de ofertas

1. La entidad convocante procederd a la apertura de las ofertas y, en caso de existir notificaciones de retiro, sustitucién o
modificacién de las propuestas, se leera durante el acto publico en presencia de los oferentes o sus representantes segin
la hora, fechay lugar previamente establecidos en el SICP.

2. Cuando la presentacion de la oferta sea electrdnica, el acto de apertura debera sujetarse a la reglamentacion vigente, en
la hora y fecha establecida en el SICP.

3. Primero se procedera a verificar los sobres de las ofertas recibidas, marcados como:

a) "RETIRO": Se leeran en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no sera abierto sino devuelto al oferente
remitente. No se permitira el retiro de ninguna oferta a menos que la comunicacién de retiro contenga una
autorizacién valida y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

b) "SUSTITUCION": Se leeran en voz alta y se intercambiara con la oferta correspondiente que esta siendo sustituida;
la oferta sustituida no se abrird y se devolvera al oferente remitente. No se permitira la sustitucion de ninguna oferta a
menos que la comunicacién de sustitucién contenga una autorizacién vélida y sea leida en voz alta en el acto de
apertura de las ofertas.

¢ ) "MODIFICACION": Se abriran y leeran en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitird ninguna
modificacion a las ofertas a menos que la comunicacion de modificacion contenga una autorizacion valida y sea leida
en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. Solamente se consideraran en la evaluacion los sobres que se abren y
leen en voz alta durante el Acto de Apertura de las Ofertas.

4. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberdn contar con autorizacion
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suficiente para suscribir el acta y para revisar los documentos de los demas oferentes, bastando para ello la presentacion
de una autorizacidn escrita del firmante de la oferta, esta autorizacién podra ser incluida en el sobre oferta o ser portada
por el representante.

5. Se solicitara a los representantes de los oferentes presentes que firmen el acta. La omision de la firma por parte de un
oferente no invalida el contenido y efecto del acta. Se distribuira una copia del acta a todos los presentes.

6. Las ofertas sustituidas y modificadas, que no sean abiertas y leidas en voz alta durante el acto de apertura no podran ser
consideradas para la evaluacién sin importar las circunstancias y seran devueltas sin abrir a los remitentes.

7. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omision sustancial que no podra ser subsanada en
ninguna oportunidad una vez abiertas las ofertas. En cuanto a la garantia de mantenimiento de oferta debera estar
debidamente extendida.

8. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura debera ser comunicada a través del SICP para su difusién, dentro de
los dos (02) dias habiles de la realizacién del acto de apertura.

9. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica debera ser comunicada a través del SICP, para su difusion,
dentro de los dos (02) dias habiles de la realizacién del acto de apertura, se procedera de igual manera una vez finalizado el
acto de apertura econdémico.

Visita al sitio de eiecucion del

La convocante dispone la realizacion de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

Fecha: no aplica

Lugar: no aplica
Hora:no aplica
Procedimiento:no aplica

Nombre y contacto del funcionario responsable de guiar la visita:no aplica

La visita o inspeccidn técnica debe fijarse al menos un (1) dia habil antes de la fecha tope de consulta.

Cuando la convocante haya establecido que sera requisito de participacion, el oferente que conozca el sitio podra declarar bajo fe
de juramento conocer el sitio y que cuenta con la informacidn suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

En todos los casos, el procedimiento para su realizacién debera difundirse en las bases de la contratacion.

Las condiciones de participacion no deberan ser restrictivas ni limitativas.

C la identificacién del sitio de ol

La obra sera ejecutada en el inmueble individualizado como:
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Finca o Matricula N° no aplica
Padrén o Cuenta Corriente Catastral N°: no aplica

Sitio donde se ejecutara la obra: no aplica
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REQUISITOS DE PARTICIPACION Y CRITERIOS DE
EVALUACION

Esta seccion contiene los criterios que la convocante utilizara para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las
calificaciones requeridas. Ningln otro factor, método o criterio sera utilizado.

~ondicién de Participacid

Podran participar de este procedimiento, las personas fisicas, juridicas y/o Consorcio, constituidos o con acuerdo de
intencidn, inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado.

Los oferentes domiciliados en la Republica del Paraguay, que pretendan participar en un procedimiento de contratacién,
no deberan estar comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuestas y contratar con el Estado,
establecidas en la Ley N° 7021/22 "DE SUMINISTROS Y CONTRATACIONES PUBLICAS".

En los casos de procedimientos de contratacién de caracter nacional podran participar las sucursales de las matrices
internacionales constituidas en la Republica del Paraguay. Solo seran admitidas como criterios de adjudicacion las
capacidades, experiencia y aptitudes de la sucursal recabadas desde su constitucién, sin admitirse la utilizacion de las
cualidades de la casa matriz u otras filiales o sucursales.

Requisi ificacion

Calificacion Legal. Los oferentes deberan declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones
para contratar con el Estado, segun lo establecido en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22 en concordancia con el Articulo 19
de su Decreto Reglamentario. Esta declaracion forma parte del formulario de oferta en los casos que el procedimiento de
contratacion sea convencional y formulario de Oferta electrénica en el caso que se utilice el médulo de oferta electrénica.

Seran desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para
presentar propuesta y contratar con el Estado, a la hora y fecha limite de presentacion de ofertas o a la fecha de firma del
contrato.

A los efectos de la verificacion de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en el articulo 21 de la Ley N°
7021/22, el comité de evaluacién realizara el siguiente analisis:

1. Verificara que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas, la declaracién jurada de no estar
comprendido en las prohibiciones y limitaciones para presentar propuesta y contratar, y ademas las constancias de
registro de estructura juridica y de beneficiarios finales.

2. Verificara los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan
comprendidos en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22.
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3. Verificara por los medios disponibles, si el oferente y los demas sujetos individualizados en las prohibiciones o
limitaciones contenidas en los incisos, aparecen en la base de datos del SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL
HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL.

4, Si se constatara que alguno de las personas mencionadas en el parrafo anterior figura en la base de datos del
SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL, el comité analizara acabadamente
si tal situacion le impedira ejecutar el contrato, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, segiin sea
el caso.

5. Verificard que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaracién de Personas, debidamente firmado,
conforme a los estandares establecidos, y cotejara los datos con las personas fisicas inhabilitadas que constan en el
registro de “Sanciones a Proveedores” del SICP. Con el objeto de verificar si los directores, gerentes, socios gerentes,
quienes ejerzan la administracion, accionistas, cuotapartistas o propietarios se encuentren dentro de los criterios
contemplados en los incisos g), h), i), y j) de la Ley 7021/22.

6. El comité podra recurrir a fuentes publicas o privadas de informacion, para verificar los datos proporcionados por el
oferentey las obrantes en el registro de inhabilitados de la DNCP.

7. Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos en virtud a lo dispuesto en el articulo
21 de laLey N°7021/22, la oferta sera rechazada y se remitiran los antecedentes a la DNCP para los fines pertinentes.

Metodo de Evaluacid

Basado Gnicamente en precio

La evaluacion de ofertas con el criterio basado Unicamente en precio, luego de haber realizado la correccién de errores

aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluacién procedera a solicitar a
los oferentes una explicacién detallada de la composicién del precio ofertado de cada item, rubro o partida
adjudicable, conforme al siguiente parametro:

1. En obras publicas: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al
20% para ofertas por debajo del precio referencial y 10% para ofertas que se encuentren por encima del
referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratacion.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien o
servicio, el precio sera declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El analisis de los precios, con esta metodologia, sera aplicado a cada item, rubro o partida que componga la ofertay
en cada caso debera ser debidamente fundada la decisién adoptada por la Convocante en el ejercicio de su facultad
discrecional.

Para la evaluacién de ofertas basada en la multiplicidad de criterios, en cuanto al andlisis del precio se podra
considerar el parametro

mposicion de Preci

La estructura minima del desgloce de composicion de los precios, sera:
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Fecha item N°

Obra Unidad :
a. Equipo a Modelo de Horas de c/ Costo Costo Total Hora
utilizar Equipo equipo Horario Horario Gs.
Gs.
A. Total Gs.
b. Mano de Cantidad de Horas de c/ Costo Costo Total Hora
Obra Trabajadores Trabajador Horario Horario Gs.
Gs.
B. Total Gs.

C. Produccién de equipo
p/h= Costos
Horario (A+B)

D. Costo Unitario de la Ejecuciéon (A+B)/C =D
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E. Materiales Unidad Consumo Costo

Horario
Gs.

C) Total Gs.

F. Transporte DMT KM Consumo Costo

Horario
Gs.

C) Total Gs.

Costo Directo Total [D+E+F] Gs

Gastos Generales [% s/ (CDT)] (GG) Gs

Beneficio e Impuestos [% s/ (CDT)] (Bel) Gs

Costo Unitario [CDT + G.G. + BEL] (CU) Gs

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)

COSTO UNITARIO ADOPTADO [CU + IVA]

Costo Total Hora
Horario Gs.

Costo Total Hora
Horario Gs.
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El oferente podra presentar junto con su oferta el desgloce de composicién de precios, cuando su oferta se encuentre fuera de los
parametros establecidos en la clausula anterior.

En los procedimientos de contratacion de caracter internacional, las convocantes otorgaran el beneficio de margen de
preferencia del 10% (diez por ciento), a las ofertas que incorporen:

1. Elempleo de los recursos humanos del pais.
2. Laadquisicion y locacion de bienes producidos en la Republica del Paraguay.

Para el otorgamiento del beneficio, los Oferentes deberan acreditar como minimo el porcentaje de contenido nacional
establecido en la reglamentacion vigente en la materia.

1. Formulario de Oferta (*)

[El formulario de oferta y lista de precios, generados electronicamente a través del SICP, deben ser completados y firmados
por el oferente.

En caso de que se emplee el médulo de oferta electronica se considerard que el listado de items forma parte del formulario
de oferta electronica, y deberd sujetarse en todo lo demads a la reglamentacion vigente.]

2. Garantia de Mantenimiento de Oferta (*)
La garantia de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma establecida en el SICP.
3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social (**)
4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**)
5. Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)
6. Patente comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento del oferente. (**)

7. Declaracién Jurada de “Declaracién de Personas”, de conformidad con el formulario estandar -
Seccién Formularios (**)
8. Documentos legales .Oferentes.

8.1. Personas Fisicas.
a. Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta. (*)
b. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes - RUC (*)

c. En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representacidn, deberd acompafiar una fotocopia
simple de su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura
Publica para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitacién. No es necesario que el
poder esté inscripto en el Registro de Poderes. (*)

8.2. Personas Juridicas.

1. Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona juridica tales como la Escritura
Publica de Constitucion y protocolizacién de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberan estar inscriptos en la
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Seccidn Personas Juridicas de la Direccion de Registros Publicos. (*)
2. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes. (*)
3. Fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o apoderados de la sociedad. (*)

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Publica (no es necesario
que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representacion del
firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anénimas. (*)

8.3. Oferentes en Consorcio.

a. Cada integrante del consorcio que sea una persona fisica domiciliada en la Republica del Paraguay debera presentar
los documentos requeridos para Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes Individuales.
Personas Fisicas. Cada integrante del consorcio que sea una persona juridica domiciliada en Paraguay debera
presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales Personas Juridicas. (*)

b. Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intencién de constituir el consorcio por escritura
publica en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato. Las formalidades de los acuerdos de
intencién y de los consorcios seran determinadas por la Direccién Nacional de Contrataciones PUblicas (DNCP). (*)

c. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intencién de
consorciarse. Estos documentos pueden consistir en (*):
i. Un poder suficiente otorgado por escritura publica por cada miembro del consorcio (no es necesario
que esté inscripto en el Registro de Poderes); o
ii. Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representacion del
firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anénimas.

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
consorcio, cuando se haya formalizado el consorcio. Estos documentos pueden consistir en (*):
i. Un poder suficiente otorgado por escritura publica por la Empresa Lider del consorcio (no es necesario que
esté inscripto en el Registro de Poderes); o
ii. Los documentos societarios de la Empresa Lider, que justifiquen la representacion del firmante, tales como
actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades andnimas.

En caso de que los procedimientos no sean por el mddulo de oferta electrdnica, el oferente debera presentar el Formulario de
Oferta y la Planilla de precio, para los casos en que se utilice el Médulo de Oferta Electrénica los datos se deberan cargar en el
Formulario de oferta electrénica de conformidad a la normativa vigente.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta de
conformidad al Decreto Reglamentario.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberan estar vigentes a la fecha y hora tope de presentacion de ofertas.

Con el objetivo de calificar la situacion financiera del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacién
requerida
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Coeficiente de
Liquidez: Activo
corriente / Pasivo
Corriente debe ser
igual o mayor a 1.
Esta informacidn sera
extraida del Balance
General
correspondiente a los
ejercicios fiscales
cerrados. (2021-2022-
2023)

Coeficiente de
Solvencia: Pasivo
Total / Activo Total
igual o menor a 0,80.
Esta informacion sera
extraida del Balance
General
correspondiente a los
ejercicios fiscales
cerrados (2021-2022-
2023).

Oferente
Individual

Debe
cumplir
conel
requisito.

Debe
cumplir
conel
requisito.

Consorcios

Todas las
Partes
Combinadas

Cada
Socio

Debe
cumplir
conel

requisito.

Debe
cumplir
conel

requisito.

Completar el
formulario
"Situacién
Financiera"y
presentar los
documentos

que se indiquen

en el pliego de
basesy
condiciones.

Completar el
formulario
"Situacion
Financiera"y
presentar los
documentos

que se indiquen

en el pliego de
basesy
condiciones.
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e Demostrar que posee
0 que tiene acceso a
suficientes activos
liquidos, activos
reales libres de
gravamenes, lineas
de crédito y otros
medios financieros
(independientemente
de cualquier anticipo
estipulado en el
contrato) para
cumplir los requisitos
en materia de flujo de
fondos para la
construccién exigidos
paraelo los
contratos en caso de
suspension,
reanudacion de
faenas u otros
retrasos en los pagos.
El minimo de activos
liquidos y/o acceso a
créditos libres de
otros compromisos
contractuales del
adjudicatario sera:
20% del monto de la
oferta

Las deducciones al flujo de
fondos exigidos por
compromisos derivados de
otros contratos solo se
haran cuando dichos
contratos se encuentren en
ejecucion.

Este minimo de activos
liquidos que constituira el
capital operativo, debe ser
el resultado de la diferencia
entre el Activo Corriente
menos el Pasivo Corriente.

Puede ser complementado
con lineas de crédito
otorgadas por entidades
financieras.

Debe Debe
cumplir cumplir con
conel el requisito
requisito.

Debe
cumplir
por lo
menos
conel
25% del
requisito
minimo

Debe
cumplir
por lo
menos
conel
40% del
requisito
minimo

Para evaluar el presente criterio, el oferente debera presentar las siguientes documentaciones:

Completar el
formulario
"Situacién
Financiera",y
presentar los
documentos
probatorios
que se indiquen
en el pliego de
basesy
condiciones.

20/131



Ex

1. Autorizacidn para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el oferente es cliente.

2. Indicary adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del oferente a recursos financieros para
cumplir los requisitos de calificacidn, bastando para el efecto Cartas Compromiso de un Banco de plaza de
otorgar una linea de crédito al oferente. Requerido solamente en caso de que con sus estados financieros no

demuestre contar con la liquidez solicitada.

3. Balance General y Estado de Resultados de los ultimos tres afios cerrados (2021-2022-2023) firmado por el

contador

rienci ner

Requisitos Minimos

Requisitos de Cumplimiento

Oferente
Individual

Consorcios

Todas las
Partes
Combinadas

Cada Socio

Socio Lider

Documentacién requerida
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« Haber generado, Debe Debe Debe Debe Completar los
durante los mejores cumplir cumplir con cumplir cumplir Formularios: Experiencia
cinco (5) afios de conel el requisito. por lo por lo generalen
los Gltimos diez (10) | requisito. menoscon | menoscon | construcciény Facturacién
afios, en promedio el 25% de el 40% de anual media en
un volumen anual los los construccion.
de facturacién igual refquisitos refquisitos
o superior a 70% minimos minimos
del monto de la requeridos. | requeridos.
oferta.
e El promedio del
volumen anual de
negocios se define
como el total de las
facturas legales
correspondientes a
obras en ejecucion
o terminadas por el
oferente, dividido
el nimero de (5)
afios sefialado en el
parrafo precedente.
E . . ,[. |
Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacién
requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas
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e Participacién en calidad de Debe Debe Debe Debe Completar el
contratista, integrante de un cumplir cumplir con cumplir cumplir formulario de
consorcio en el porcentaje de conel el requisito. porlo por lo "Experiencia
participacién, o subcontratista | requisito. menoscon | menoscon | especificaen
autorizado por la el [25% el [40% Construccién”
Administracién Contratante indicar indicar
en al menos 3 (tres) contratos, esteuotro | esteuotro
durante los Gltimos porcentaje] | porcentaje]
diez 10afios, similares a las delos delos
obras propuestas. requisitos requisitos

e Lasimilitud debe basarse en la minimos minimos
escala fisica, la complejidad, requeridos. | requeridos.
los métodos o la tecnologia, u
otras caracteristicas técnicas,
conforme a lo descrito en la
Seccidn Descripcion de la
Obra.

¢ Afin de cumplir este requisito,
las obras deberan estar
terminadas en un 100%y el
desempefio debera haber sido
satisfactorio.

« CContar con experiencia Debe Debe Debe Completar los
minima para el contrato que cumplir cumplir cumplir formularios:
antecede u otros contratos, conel por lo por lo "Experiencia
ejecutados en el periodo 2013- requisito. menos con menos con General en
2023 en las siguientes el 25%de el 40% de Construccion"y
actividades clave: obras los los "Situacion
construidas de pavimento tipo requisitos requisitos Financiera"
empedrado en m2, badenes minimos minimos
de hormigdn en m3, requeridos. | requeridos.
movimiento de suelo en m3

La experiencia solicitada tiene como base la envergadura de la obra y el alto impacto institucional de la misma.

Los siguientes documentos seran los considerados para la evaluacion de los presentes criterios:

La experiencia requerida se establecié considerando la complejidad de las obras y la importancia de la correcta ejecucion
de las mismas en el plazo previsto.
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Los siguientes documentos seran los considerados para la evaluacion de los presentes criterios:

1. Copia de contratos, facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.
2. Documento que avale la recepcidn definitiva de la obra.

3. Fotocopias de contratos anteriores o copia de cddigo de contratacion
4. Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompafiar el documento que acredite la autorizacion de la
Administracién Contratante para participar como tal en el contrato

~apacidad o d I

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de personal del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos minimos

Requisitos de cumplimiento

Documentacion

Un Jefe o Superintendente de Obras Ing.
Civil o Arquitecto con 5 afios de ejercicio
profesional y experiencia en obras de
naturaleza y complejidad similares,
demostrar con certificados, contratos y
actas, obras de artes construidas, canal de
PBC, entubamientos, alcantarillado celular

Un residente de Obras Ing. Civil o
Arquitecto con 5 afios de ejercicio
profesional y experiencia en obras de
naturaleza y complejidad

similares, Demostrar con certificados,
contratos y actas, obras de artes
construidas, canal de PBC, entubamientos,
alcantarillado celular

Los profesionales propuestos para las
obras no deberan ser funcionarios
publicos.

requerida
Oferente Consorcios
individual
Todas las Cada | Socio
partes socio | lider
combinadas
e Demostrar que cuenta con personal Debe _ Debe _ Complet?r el
debidamente calificado para desempefiar cumplir cumplir con formulario:
los siguientes cargos clave: conel el requisito "Lista del
requisito personal
Como minimo debera contar con: propuesto para
laobra"
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ri

1. Curriculum firmado por el profesional en el que se mencione la calificacién y experiencia del personal clave, técnico
y de administracion, propuesto para desempefiarse en el lugar de ejecucién de las obras a los fines del contrato.

2. Copia de cédula de Identidad de los profesionales

3. Copia de titulo de grado de los profesionales

4. Registro del MOPC vigente

- apacidad o d :

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de equipos del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos

Requisitos de Cumplimiento

Oferente
Individual

Consorcios

Todas las
Partes
Combinadas

Cada Socio

Socio Lider

Documentacion
requerida
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e Demostrar que puede Debe Deben Debe Debe cumplir | Completar los
disponer oportunamente cumplir cumplir con cumplir por porlomenos | formularios:
de los equipos esenciales conel el requisito. lo menos con | conel 40% "Lista de
en propiedad o en alquiler, requisito. el 25% de de los Equipos"y
que a continuacién se los requisitos | requisitos "Cronograma
indican: minimos minimos de Utilizacién

e maquina compactadora requeridos requeridos. de Equipos"

liso vibratorio mediana
e plancha compactadora
Camion volquete
Motoniveladora
Retroexcavadora
Pala Cargadora
Los equipos minimos
necesarios presentados
por los oferentes no
deberan estar
comprometidos en otras
obras.

1. Declaracién jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la (Empresa) se encuentran con
disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones aceptables
para realizar los trabajos a que seran destinados.

2. Cuadro de revalto fijo en el caso de propietarios de equipos.
3. Autorizacion para verificar la veracidad de las informaciones sefialadas en el apartado Coeficiente de Solvencia.

4. En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo
permanecera en la obra todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas especificadas; (i) contrato de
alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada por el propietario de que los equipos seran cedidos en alquiler o
leasing.

- . I :

Otros criterios para la evaluacion de las ofertas a ser considerados en ésta contratacidn seran:

CRITERIO: No estar atrasado en el ejecucion de contratos vigentes con la Gobernacidn de Itapua al momento de la apertura
de ofertas.

DOCUMENTO: Constancia emitida por la Secretaria Departamental de Obras de la Gobernacién de Itapla en la que conste
que el oferente no cuenta con obras en ejecucion o se encuentre en plazo en la ejecucion de sus contratos.
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Con el objeto de realizar la revision, evaluacion, comparacion y posterior calificacién de ofertas, el Comité de Evaluacion
podra solicitar a los oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los oferentes se
realizaran por escrito.

A los efectos de confirmar la informacidén o documentacién suministrada por el oferente, el Comité de Evaluacién, podra
solicitar aclaraciones a cualquier fuente publica o privada de informacién.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no seran
consideradas.

No se solicitara, ofrecera, ni permitird ninguna modificacién a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para
confirmar la correccion de errores aritméticos.

Disconformidad, errores y omisiones

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a las bases de la contratacion, el Comité de Evaluacion, requerira
que cualquier disconformidad u omisién que no constituya una desviacion significativa, sea subsanada en cuanto a la
informacidn o documentacién que permita al Comité de Evaluacidn realizar la calificacién de la oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluacion emplazara por escrito al oferente a que presente la informaciéon o documentacion
necesaria, dentro de un plazo razonable no menor a un dia habil, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité de
Evaluacién podra reiterar el pedido cuando la respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no se viole el principio de
igualdad.

Con la condicién de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitacidn, la convocante corregira
errores aritméticos de la siguiente manera y notificara al oferente para su aceptacion:

a) Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las
cantidades correspondientes, prevalecera el precio unitario y el precio total sera corregido.

b) Si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevaleceran y se
corregira el total.

c) En caso que el oferente haya cotizado su precio en guaranies con décimos y céntimos la convocante procedera a
realizar el redondeo hacia abajo.

Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecera el monto expresado en palabras a menos que la cantidad
expresada en palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevaleceran las cantidades en cifras de
conformidad con los parrafos (a) y (b) mencionados.

En caso de que existan dos o mas oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de
bases y condiciones del procedimiento de contratacion, igualen en precio y sean sus ofertas las mas bajas, el comité de
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evaluacién determinara cual de ellas es la mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para
el efecto por la DNCP en la reglamentacion pertinente.

riterios de Adiudicacid

De acuerdo con el mercado, el objeto del contrato y el ciclo de vida del bien o servicio, podra usarse uno o la combinacién
de varios criterios, previstos en el articulo 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones PUblicas”.

La adjudicacion de la oferta solo podra fundamentarse en la evaluacion de los criterios sefialados en los documentos del
procedimiento de contratacion.

En los procedimientos de contratacion en los cuales se aplique la combinacidn de criterios, la evaluacién de las ofertas se
llevara a cabo con base a la metodologia, criterios y parametros establecidos en los pliegos de bases y condiciones que
permitan establecer cudl es aquella que ofrece mayor valor por dinero.

En los demas casos, la convocante adjudicara el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la mas baja y
cumpla sustancialmente con los requisitos de las bases y condiciones, siempre y cuando la convocante determine que el
oferente esta calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicacion en los procedimientos de contratacion en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, se efectuara por
las cantidades o montos maximos solicitados en el procedimiento de contratacion, sin que ello implique obligacién de la
convocante de requerir la provision de esa cantidad o monto durante de la vigencia del contrato, obligdndose si respecto de las
cantidades o montos minimos establecidos.

2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto minimo establecido, debera consultar al proveedor si desea
ampliarlo para el siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el minimo.

3. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad de Bienes y/o Servicios
requeridos, por razones de disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podran
alterar los precios unitarios u otros términos y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitacidn.

En aquellos procedimientos de contratacidn en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, cuando la Convocante deba
disminuir cantidades o montos a ser adjudicados, no podra modificar el monto o las cantidades minimas establecidas en las bases
de la contratacion.

Notificaciones

Cuando la convocante opte por notificar la adjudicacidn a través del SICP, la notificacion de la misma sera realizada
de manera automatica, a los correos declarados en el Registro de Proveedores del Estado de los oferentes
presentados. A efectos de la notificacidn oficial, solo seran considerados tales correos electrdnicos. La notificacion
comprendera la Resolucién de la adjudicacidn, el informe de evaluacion.

En sustitucion de la notificacion a través del SICP, las Convocantes podran dar a conocer la adjudicacion por medios
fisicos o electrdnicos a cada uno de los oferentes, acompafiados de la copia integra de la resolucién de adjudicacion
y del informe de evaluacién, de conformidad al articulo 62 del Decreto.

La no entrega del informe en ocasion de la notificacion, suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la
convocante haga entrega de dicha copia al oferente solicitante.

3. En caso de la convocante opte por la notificacidn fisica a los oferentes participantes, debera realizarse
Unicamente con el acuse de recibo y en el mismo con expresa mencién de haber recibido el informe de evaluaciény
la resolucion de adjudicacion.
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4. Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberan ser notificadas a todos los oferentes, seglin el
procedimiento indicado precedentemente.

5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberan ser por escrito y dirigirse a la direccion indicada en el
contrato.

Audiencia Inf .

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendra la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la
convocante explique los fundamentos que motivan su decision.

La solicitud de audiencia informativa no suspendera ni interrumpira el plazo para la interposicion de protestas.

El procedimiento de realizacion de la misma debera ajustarse a las reglamentaciones vigentes para el efecto.

29/131



TECNICAS

SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES

Esta seccion constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para

que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

Al lescrincion de las of

LOTE 1 Empedrado Zona Nordeste

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PETREO TIPO EMPEDRADO CON CORDON CUNETA Y BADENES DE HA° - ZONA NORDESTE,
DEPARTAMENTO DE ITAPUA

DISTRITOS: Pirapo, Alto Verd, Capitan Meza, Edelira, Itapda Poty, Tomas Romero Pereira, Natalio, Yatytay, San Rafael del
Parand, Carlos Antonio Lépez, Mayor Otario.

INTRODUCCION

Esta seccién contiene los requerimientos e instrucciones necesarios y pertinentes al método, a los procedimientos, a la
calidad, a las provisiones y equipos necesarios que suministrara el Contratista, para llevar a cabo los trabajos o servicios
especificados para cada seccién o item; de la obra a ejecutar, asi como el método de medicién y bases para la compensacién
de los trabajos realizados.

Todas las Secciones de estas Especificaciones deberan ser aplicadas como un todo, en cuanto no se opongan entre si y
aunque no se lo mencione expresamente son complementarias entre si y a todos los otros accesorios que integran el
Proyecto.

El Contratista proveera todos los materiales, equipos, mano de obra, coordinacion y tecnologia necesarios para ejecutar la
obra que se describe en Planos, Planillas y Especificaciones, los que constan en las presentes Especificaciones y en lo que
corresponde a lo establecido y de acuerdo a los fines a que estan destinadas.

ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO
ALCANCE.

Comprende la provisidn de todos los recursos materiales, humanos y técnicos necesarios para la elaboracion del proyecto
ejecutivo con todos los detalles de las rasantes y de las obras de contencién y drenaje, ajustadas a las condiciones del
terreno, de todos los tramos de calles a ser empedradas en el marco del presente contrato, que deben ser elaborados y
presentados por un Ingeniero Civil, para su ejecucion debe ser autorizado por la Secretaria de Obras Publicas.

LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO

El Contratista deberd iniciar sus labores realizando un relevamiento topografico planialtimétrico del tramo a pavimentar y
uno mas expeditivo y aproximado de las areas de influencia hidroldgica, ademas de levantar las informaciones del régimen
de lluvias de la zona y de los tipos de suelos existentes en cada tramo en cuanto a su idoneidad para servir como base de
asiento o sub-rasante de los empedrados a construir en ellos.

Con todos los datos e informaciones recopiladas en este relevamiento, se procedera a disefiar las rasantes necesarias para
cada uno de los tramos a pavimentar siguiendo las pautas, criterios y orientaciones que se indican a continuacion:

a- Trazado del perfil longitudinal: Las rasantes proyectadas deberan compatibilizarse con las de los pavimentos existentes
en los empalmes, y de su sistema de drenaje superficial, buscando asegurar el drenaje facil y rapido de los tramos de
pavimentos proyectados, de ser posible acompariando el relieve natural del terreno de manera a no alterar en forma
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significativa el régimen de escurrimientos superficiales existentes en cada zona y posibilitar un desagtie pluvial superficial
adecuado. Las pendientes longitudinales de las cunetas de las calzadas en los tramos de desmontes, no deberan ser
inferiores al 0,8 % en general y excepcionalmente al 0,5 % para tramos cortos o finales, pudiendo en los tramos de terraplén,

ser hasta horizontales, considerando que sus desagilies se realizan por las cunetas laterales, que deben buscar su cauce
natural de drenaje.

b- Obras de Contencion y Drenaje: En los tramos que eventualmente requieran ser elevados sobre el terreno natural por
atravesar zonas bajas o inestables, o confinados para proteccion debido a la existencia de cauces o canales de aguas
pluviales o permanentes, se implementaran las Obras de Contencién y Drenaje, consistentes en Cunetas Revestidas de
Hormigdn, Alcantarillas tubulares simples o Dobles con muros cabeceros de H°, cuyos prototipos o modelos deberan estar
acorde a las exigencias y normas utilizadas por el MOPC. Las formas y dimensiones de dichas piezas estructurales, estaran
acordes con las requeridas por las condiciones topograficas del terreno, existentes en cada tramo (dentro de una razonable
economia) y tendran por objetivo asegurar la estabilidad y durabilidad de las obras de pavimentacion, contra las acciones
de socavacion y arrastre de raudales y/o cursos permanentes de agua que puedan existir

En general, las rasantes deberan obedecer a los condicionantes impuestos por las obras de drenaje superficial (alturas de
puentes y alcantarillas resultantes del dimensionamiento de las secciones hidraulicas para las crecidas maximas, alturas
minimas de rasantes o sub rasantes sobre niveles de aguas maximas permanentes: no menor a 2,00 m; y no menor a 1,50 m
para aguas maximas de duracién inferior a tres meses.) y subterraneas (alturas minimas recomendadas de las rasantes por
sobre los niveles freaticos naturales o rebajados: 1,50 m ).

3- En los tramos con pendientes longitudinales iguales o superiores al 5 %, ademas de prever acordonamientos
transversales. Igual medida se debera tomar, en tramos de menor pendiente pero que recibay acarree caudales importantes
de aguas pluviales provenientes de su area de influencia hidroldgica.

4.- También deberia considerarse como criterio para la fijacion de la rasante, la Compensacién de suelos: la maxima
economia de obra exige que los costos y/o las distancias del transporte de suelos sean un minimo. Para ello se busca la
compensaciéon de suelos que consiste en la utilizacién de la mayor cantidad posible de suelos provenientes de las
excavaciones, en la construccidn de terraplenes, que puede ser longitudinal y/o transversal: de excavaciones o cortes, se
ejecutan terraplenes o rellenos en las menores distancias posibles.

Para planificar y cuantificar los volimenes de dichas compensaciones deberan tenerse en cuenta las modificaciones de los
vollimenes por excavacién y compactacidn, eliminar los destapes, residuos, y eventuales volimenes inservibles de suelos
por mala calidad: por excesiva plasticidad o expansion, o dificultad de compactacién.

En tramos donde se verifique la presencia de suelos inaptos para servir de base de asiento o sub rasante del Empedrado, por
su alta plasticidad o expansion, valor soporte menor o igual a 10%, el mismo deberd ser excavado, retirado y remplazado
por suelos de mejor calidad en cuanto a plasticidad y/o valor soporte, en un espesor de por lo menos 0,30 m.

CONSIDERACIONES GENERALES
REUNIONES DE COORDINACION.

A los efectos de una correcta y puntual ejecucion de la obra, se realizaran reuniones periddicas de coordinacion entre la
Contratista, la Fiscalizacidén de Obras y la Supervision.

La Contratista debera considerar como una de sus obligaciones la asistencia a dichas reuniones, a las que sera convocada
por el Fiscal de Obras, asi como la eventual participacidn de los técnicos responsables de la obra, a los efectos de obtener la
necesaria coordinacion, suministrar aclaraciones a las clausulas del Contrato, evaluar cuestionarios, facilitar y acelerar todo
lo que sea de interés comun en beneficio de la obra y del normal desarrollo del plan de trabajo.

En cada una de estas reuniones se labraran actas que seran rubricadas por los participantes y en la que se consignara, el
resultado, las metas y en general la actuacion de las partes en la ejecucion de la obra.

Estas actas en si mismas se constituirdan en antecedentes vélidos para juzgar y eventualmente aplicar multas por
incumplimiento de las disposiciones que figuren en ellas.

FORMAS DE PAGO

Todos los trabajos especificados en este item serdn cotizados en forma Global, a ser certificados y pagados en la modalidad
de ajuste alzado conforme a la presentacion del Proyecto y aprobacion de la Fiscalizacidn. Este precio sera la compensacion
total por la ejecucidn de los trabajos aqui descriptos, por suministrar todo el equipo necesario y mano de obra para realizar
el proyecto ejecutivo.

ILUMINACION Y FUERZA MOTRIZ:
Toda iluminacién necesaria estara a cargo del contratista y se ajustara a las exigencias y requerimientos de la fiscalizacion.

Asi mismo correrd por cuenta del Contratista, la prevision de fuerza motriz, si fuera necesario, para los equipos e
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implementos de construccion.

Si se realiza los trabajos en horas nocturnas, el contratista proveera la iluminacién que posibilite a su personal el desarrollo
de los trabajos. En todos los casos, el contratista debera someter a la aprobacion de la fiscalizacién, las especificaciones,
esquemas, etc., de las instalaciones eléctricas provisorias que se propongan ejecutar.

ENERGIA ELECTRICA.

El Contratista debera encargarse de preparar la interconexion de la red principal de alimentacién con el sitio de obras, con el
fin de poder utilizar la energia eléctrica necesaria para iniciar los trabajos en la misma y prever la conexidn de los equipos
necesarios para la ejecucién de los trabajos.

El consumo de energia eléctrica para la ejecucion de la obra, asi como también para la iluminacion de la obra que trata el
inciso anterior, serd costeado por el Contratista, a cuyo cargo estara el tendido de las lineas provisorias, si el caso lo
requiera, ajustadas a las exigencias del caracter técnico reglamentarios para dichas instalaciones. El pago de todos los
derechos para tales conceptos que estara a cargo y costeo, no le seran especificamente reembolsados, considerandose todo
ello incluido, en el presupuesto adjudicatario.

AGUA PARA CONSTRUIR.

El agua deberd ser apta para la ejecucion de la obra. El consumo sera costeado por el Contratista, a cuyo cargo estara el
pago de todos los derechos que pudiera corresponder por ese concepto, lo que no le sera especificamente reembolsado,
considerandose todo ello incluido, en la propuesta adjudicataria.

PROVISION DE MATERIALES, EQUIPOS Y MANO DE OBRA.

El Contratista proveera todos los materiales, equipos, mano de obra, coordinacion y tecnologia necesaria para ejecutar la
obra que se describe en los planos, planillas, y las que constan en las presentes especificaciones, de forma que queden
terminadas, de acuerdo a los fines que estan destinados.

MATERIALES DE CONSTRUCCION
CONDICIONES GENERALES

Todos los materiales que se emplearan en esta obra deberadn ajustarse a las observaciones establecidas en estas
especificaciones.

a- Muestras

El contratista estara obligado, cuando lo exija la Fiscalizacion, a presentar a su consideracién y aprobacidén una muestra de
aquellos materiales, articulos o productos que se proponen emplear o utilizar en sus trabajos.

b- Materiales Usados.

Se prohibe en absoluto al contratista el empleo de materiales usados, o que puedan haber perdido sus propiedades desde
que se fabricaron.

c- Retiro de materiales rechazados.

El Contratista estara obligado a retirar del recinto de la obra los materiales rechazados dentro de los 3 (tres) dias contados
desde la fecha de la notificacion del rechazo. En caso contrario el propietario se reserva el derecho de disponer el retiro de
los mismos, siendo por cuenta del Contratista, los gastos que este procedimiento origine por concepto de transporte,
almacenamiento, deterioro, etc.

d- Depdsito y Proteccion.

Previa autorizacién del fiscal de obra, el Contratista depositard en sitios adecuados, aquellos materiales que por su
naturaleza asi lo requieran, No podra bajo ningiin concepto depositar en la obra aquellos materiales que no tengan empleo
en la misma o mayores cantidades requeridas para los trabajos, salvo tolerancia que para materiales susceptibles de
pérdidas o roturas admita el fiscal.

No cumpliéndose estos requisitos el Fiscal podra exigir el retiro de los mismos.
e- Patentes.

El Contratista mantendra al propietario, a salvo de contingencias de cualquier clase que derive del uso en la ejecucion de la
obra, de articulos, herramientas, equipos, etc., con patentes o sin patentar.

CONDICIONES PARTICULARES
a- ELAGUA.

El agua a ser empleada en la obra, sera proveida por el Contratista y debe ser limpia, libre de aceites, acidos, alcalis o
materiales vegetales.
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b- ARENA

Las arenas deben ser limpias, libres de sales, arcillas o materiales extrafios, debiéndose su granulometria sea la mas
diferenciada posible (variacion de 1,2 a 1,5 mm). La arena a utilizarse sera lavada de rio.

c- CEMENTO.

Se usara Cemento de Industria Nacional del tipo Pértland de fraguado normal (Tipo 1): En cualquier caso, seran frescos y en
envases con la marca de fabrica. En ninglin caso se aceptard cemento reembolsado ni aquel que presente sefiales de
fraguado.

OBS.: En caso de escasez se aceptara el uso de cemento de procedencia brasilera o argentina de marca reconocida en el
mercado si la fiscalizacidn habilita dicho uso. -

d- PIEDRA TRITURADA.

Sera de tipo basaltico, de cuarta. No se admitiran partidas de piedras que tengan restos organicos o materias extrafias.
MORTEROS

Los diferentes tipos de morteros a ser empleados en la obra seran medidos en voliumenes en las siguientes proporciones:

Para Hormigdn; 1:3:3 (cemento piedra triturada arena lavada).

MOVILIZACION

El Contratista suministrard todos los medios de locomocién y transportarda sus equipos, repuestos, materiales no
incorporados a la Obra, etc. al lugar de la construccion y adoptara todas las medidas necesarias a fin de comenzar la
ejecucién de los distintos item de las obras dentro de los plazos previstos en el respectivo cronograma de obra, incluso la

instalacion de los campamentos necesarios para sus operaciones, o su eventual arrendamiento con la autorizacion escrita
de la Fiscalizacion de obras.

El contratista debera construir, instalar o arrendar todas las obras temporarias indicadas en este numeral de acuerdo con el
anteproyecto presentado en su oferta, lo establecido en este Pliego y las indicaciones que al respecto imparta la
Fiscalizacidn, asi como también debera prestar los servicios y facilitar el instrumental necesario para su labor.

Dentro de los quince (15) dias posteriores a la fecha del Acta de Inicio, el Contratista debera presentar los planos de detalle
de las obras temporarias y el cronograma correspondiente a su construccion, si corresponde, de forma que su ejecucion
permita la utilizacion en tiempo de las obras y prestacion de los servicios aqui detallados.

Todas las obras temporarias, en caso de ser construidas para ese Unico fin, serdn removidas a la terminacién de los trabajos
objeto de este Contrato y antes de efectuarse la recepcidn definitiva de la obra.

Todos los materiales resultantes de la remocion quedaran como propiedad del Contratista y deberan ser retirados de la
obra, debiendo procederse a la nivelacion y limpieza del terreno ocupado, con las terminaciones establecidas en los planos
o indicadas por la Fiscalizacion.

Cuando se trate de terrenos de propiedad del Comitente, debera ser repuesto el tapiz vegetal natural si asi lo dispusiera el
Comitente, debiendo conservarse los arboles en él existentes, pudiendo efectuarse la remocidn de los mismos sélo con
autorizacién de la Fiscalizacion.

Aquellos arboles y arbustos de dichos tramos que fuesen removidos sin autorizacién o por negligencia del Contratista
deberan ser repuestos sin cargo para el Comitente.

El Contratista debera tomar las previsiones que sean posibles y correspondan cuando los terrenos puestos a su disposicion
estén por debajo de las cotas de inundacidn para evitar sus consecuencias perjudiciales a la marcha de las obras.

El Contratista presentara dentro de los precios estipulados los servicios de vigilancia, limpieza, riego y recoleccion de
residuos en todo el recinto de la obra, durante todo el periodo que dure su construccién.

CARTEL DE OBRA

El Contratista colocard en el lugar que le sefiale la Fiscalizacion de Obra, un (1) cartel de obra, de acuerdo al disefio
propuesto por la Fiscalizacidn. Se construira con estructura metalica con chapa, y el texto sera indicado oportunamente por
la Fiscalizacién.

Sera de 3.00 m2. Previo al emplazamiento del mismo, deberad someterse a la aprobacion de la Fiscalizacién de Obra. A tal
efecto el Contratista presentara los planos y memorias de calculo correspondiente, para su aprobacidn previa por parte de
la Fiscalizacion.

Estara prohibido colocar propaganda, salvo indicacion contraria de la Fiscalizacion de Obra.
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El cartel se colocara dentro de un plazo de quince (15) dias corridos contados a partir de la firma del contrato. Sera por
cuenta del Contratista la construccion, provisién y el

mantenimiento de los carteles durante la duracidn de la obra y hasta la recepcion definitiva, debiéndolos conservar en las
condiciones originales.

ERVICIOS A CAR DE LA CONTRATISTA
1. Alcance

El contratista presentara antes de la iniciacién de la obra un proyecto altimétrico con cota sub rasante y rasante de los
trabajos de terraplenado y Empedrado como asi también de desagiie pluvial. La plataforma debe ser conformada y perfilada
en forma de terraplén compactado de acuerdo al proyecto aprobado por la fiscalizacion.

El Contratista debera proveerse de control pluviométrico en zona de Obra con asentamiento en Libro de Obra, en ningln
caso se aceptara modificacion de Plazo sin la presentacién de calendario de dia de lluvia y rubricado por la Fiscalizacion.

Los servicios aqui indicados, los demas establecidos en las condiciones generales y otros que sin estar especificamente
detallados sean necesarios para llevar a cabo la obra y el cumplimiento de los términos del Contrato, deberan ser realizados
por el Contratista a su exclusivo cargo.

El Contratista realizara un relevamiento topografico de la calle a ser Empedrada y su entorno inmediato.

El contratista presentara antes de la iniciacion de la obra un proyecto altimétrico con cota sub rasante y rasante de los
trabajos de terraplenado y Empedrado como asi también de desagiie pluvial. La plataforma debe ser conformada y perfilada
en forma de terraplén compactado de acuerdo al proyecto aprobado por la fiscalizacidn.

2. Formas de comunicacion
El CONTRATISTA debera generar las formas de comunicacion entre las partes, siendo ellas:

Libro de obra: Libro de formato quimico de anotaciones periddicas por parte de la FISCALIZACION y la CONTRATISTA. Su
formato sera proveido por la CONTRATANTE y no podra darse inicio a los trabajos sin su existencia (maximo 10 dias
posteriores a la firma del acta de inicio).

A efectos del control de la obra, se llevard adelante, 1 (un) LIBRO DE OBRAS, a ser proveidos
por el Contratista, cuyas paginas estaran foliadas, en 1(un) original y 2 (dos) copias.

El original del Libro de Obras y de las Notas de Pedidos correspondera al Contratista, por lo que su custodia queda a su
entera responsabilidad, debiendo estos libros permanecer en el lugar de las obras.

Una copia de los Libros de Obras correspondera a la Fiscalizacion y la otra copia correspondera al Contratista, quedando a
cargo de los mismos la custodia de sus copias respectivas.

En el Libro de Obras, el Contratista y la Fiscalizacion dejaran constancia del control de los trabajos y de la ejecucion de las
faenas, de acuerdo a los planos, a las especificaciones técnicas, al cronograma y demas documentos del Contrato.

Asi mismo, se dejara constancia en el Libro de Obras, de las paralizaciones que puedan sufrir los trabajos, indicandose las
causas y demas circunstancias y hechos que se estimen necesarios.

Se anotaran igualmente en el Libro de Obras, las 6rdenes impartidas por el Fiscal, asi como las protestas del Contratista.
El Libro de Obras debera ser firmado por el Residente de Obras y el Fiscal de Obras o su representante.

El Libro de Obras se constituye en complemento del Contrato, razén por la que todos los datos registrados en ellos
adquieren valor legal.

Son obligaciones de la Empresa Contratista mantener al dia el Libro de Obras y las Notas de Pedidos, los cuales deberan ser
conformados y rubricados por el Profesional Residente; ademas, si la Fiscalizacion de Obras considerase necesario, la
Empresa Contratista debera presentar 1 (una) copia digital de dichos documentos.

La Fiscalizacion esta facultada a sefialar en el Libro de Obras cualquier observacion que considere pertinente.

Libro de Orden de Servicio: Libro a cargo de la FISCALIZACION de formato quimico o impreso, en el cuél se debera dejar
constancia de cualquier orden expresa hacia la CONTRATISTA.

La Empresa Contratista tendrd un plazo maximo de 48 (cuarenta y ocho) horas para contestar las Ordenes de Servicio
emanadas por la Fiscalizacion y/o por el Departamento de Obras y Proyectos.

Cumplido este plazo, y al no haberse realizado descargo alguno por escrito, las mismas deberan ser cumplidas
obligatoriamente.

Libro de Nota de pedido: Libro a cargo de la CONTRATISTA de formato quimico o impreso, en el cuél se debera dejar
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constancia de cualquier pedido realizado por parte de la CONTRATANTE hacia la FISCALIZACION.
3. Provision de Agua y Energia

El Contratista debera suministrar en la obra agua apta para la construccion y potable para el consumo humano. Asimismo,
procederd con la energia eléctrica necesaria para la fuerza motriz e iluminacion. Serd por cuenta del Contratista la
obtencidn de las fuentes de agua y energia, como asi también las redes, elementos de conduccién y los gastos de conexiény
consumo, hasta la Recepcion Definitiva.

4. Planos de Obra

A los efectos de llevar a cabo los trabajos encomendados el Contratista debera preparar todos los Planos del Proyecto
Ejecutivo cuya elaboracidn forma parte de las responsabilidades del mismo y consisten el disefio de las rasantes y de las
obras de contencién y drenajes de los tramos a pavimentar, asi como todos los planos auxiliares de detalles que sean
necesarios, para la ejecucion de los trabajos.

Todos estos planos deberan ser aprobados por la fiscalizacion antes de dar inicio a la ejecucion de cada item.

El contratista debera realizar el replanteo y la colocacién de estacas referenciales por progresivas. Las mismas deberan
permanecer in situ desde el inicio hasta la terminacién de la obra.

5. Tareas Fuera de la Jornada Legal del Labor

El Contratista debera manifestar por escrito, la necesidad de trabajar jornadas extraordinarias con antelacion de dos (2) dias
habiles, salvo causas de fuerza mayor. Asimismo, debera indicar que tipo de tareas se propone ejecutar, quedando a juicio
de la Fiscalizacion la necesidad de designar funcionarios de la misma, para la Fiscalizacion de las tareas.

6. Limpieza de Obras

El Contratista procedera a efectuar la limpieza del terreno en la totalidad de la superficie y el replanteo de las obras de
acuerdo a lo indicado, lo establecido en estas Especificaciones y las Ordenes que imparta la Fiscalizacién. Estas tareas
incluiran:

La remocién de alambrados y demés construcciones no contempladas en el Proyecto y existentes en dicha zona.

La Relocalizacion y Reacondicionamiento de caminos, lineas de transmision de Energia Eléctrica y de Comunicaciones no
contempladas en el Proyecto y que atraviesen y resulten afectadas por las obras previstas.

Replanteo de las obras y reposicion de mojones.
Demolicién de obras varias no contempladas en el Proyecto.
7. Reubicacién de Caminos, Lineas de Energia y Comunicaciones

En todos los casos se deberan tomar todos los recaudos necesarios para no interrumpir o hacerlo en minima medida, el
suministro o servicio que prestan dichas instalaciones.

El Contratista debera gestionar y obtener las autorizaciones y conformidades necesarias para cada caso de las empresas,
entes o reparticiones propietarias de las lineas afectadas, antes de proceder a su aprobacién.

Deberan tenerse en cuenta las prescripciones, normas y/o reglamentos municipales y departamentales o de cualquier otra
indole que estén vigente al respecto en el momento de la ejecucion de éstos trabajos y obtener la aprobacion respectiva.

Para estas gestiones, el Contratista contara con el aval correspondiente de la Fiscalizacion

Cuando la naturaleza de las tareas a realizar asi lo aconseje, el Contratista gestionara la ejecucion de estos trabajos por
intermedio de los organismos o empresas correspondientes, siendo a su cargo los gastos que se ocasionaren. En cualquier
caso, los tramites correspondientes deberan comenzarse con la anticipacion suficiente, ya que no se reconocera atraso
alguno por este motivo.

TRABA PRELIMINARE
1. Generalidades

Se entiende por trabajos preliminares a las obras temporarias y tareas que el Contratista debe realizar para llevar a cabo la
obra objeto de este Contrato, las cuales se detallan en los parrafos subsiguientes, que podran también ser alquiladas o
arrendadas, con autorizacion de la Fiscalizacion de obras, siempre que cumplan los requisitos de prestar los servicios
previstos.

Todas las obras comprendidas en este capitulo, deberan ser retiradas a la terminacidn de la obra, procediéndose antes de
su recepcién definitiva a desmontar y transportar fuera de ellas todos los materiales y equipos utilizados, restituyendo a su
condicidn inicial, dentro de lo posible y a juicio de la Fiscalizacidn todas las areas utilizadas para la construccién de las obras
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temporarias.

El contratista deberad considerar entre sus obligaciones, la de asistir, con la participacién de un asistente técnico, a las
reuniones promovidas y presididas por la fiscalizacin, a los efectos de obtener la necesaria coordinacion, realizar las
aclaraciones a las prescripciones del pliego, evaluar cuestionarios y otros items que facilite y acelere el desarrollo del plan
de trabajo.

2. Mantenimiento de Caminos

El Contratista mantendra los caminos y calles de acceso a las obras y los desvios que se deban utilizar en forma permanente
u ocasional para llevar a cabo la ejecucién de la obra.

Estos deberan ser conservados permanentemente, de manera de garantizar su uso normal en cualquier momento y época
del afio; y seran reconstituidos a su condicién inicial a la terminacion de las obras y antes de la recepcidn definitiva, salvo
indicacién en contrario de la Fiscalizacion.

El Contratista debera asegurar el paso y comunicacion al exterior del recinto de las obras de los ocupantes de las viviendas
hasta su total terminacién.

Asimismo, en donde hubiere u existan habitantes que sean interferidos por las obras de este Contrato se debera asegurar la
servidumbre de paso necesario para la atencion de los servicios que atraviesen el lugar de la obra, durante toda la duracién
del Contrato.

3. Obrador del Contratista y equipamiento para la Construccién de la Obra.

El Contratista debera estudiar la ubicacidn de su obrador y de las comodidades que deba construir dentro de los terrenos
afectados a la obra en el lugar que estime conveniente. En el caso de requerir terrenos y o instalaciones de terceros los
gastos que devenguen la ocupacién o uso de los mismos deberan estar incluidos en el costo de la obra.

El Contratista realizara o arrendara todas las construcciones que sean necesarias para instalar su obrador, las comodidades
exigidas para el personal y demds obras accesorias temporarias tales como cercas, portones, sistema de alumbrado,
instalaciones para aprovisionamiento de agua y energia eléctrica, evacuacion de liquidos cloacales, pluviales y sistema de
drenajes y des agotamiento de aguas de cualquier naturaleza que puedan perturbar la marcha de la obra.

El obrador estara compuesto por:

e Oficinas para el desarrollo de las tareas administrativas de la obra.

e Construccion o arrendamiento de depdsitos y areas de almacenamiento necesarias.

¢ Construccion y equipamiento de comedores para el personal en caso de no existir en el area de trabajo y servicios
sanitarios de acuerdo con las reglamentaciones vigentes.

4. Campamentos

El Contratista debera asegurar a su personal un alojamiento digno y posibilidades de alimentacion en caso de no contar la
zona con facilidades para ello.

En ese caso el Contratista debera presentar, anteproyecto de los campamentos con la capacidad suficiente, destinado a
alojar el personal necesario para el normal desarrollo de la obra.

Se evitara en forma terminante que los obreros o empleados o cualquier otra persona que participe en la ejecucion de la
obra construyan sus propias viviendas en el lugar de la misma.

El Contratista no cobrara remuneracién de ninguna especie a su personal por el uso de la vivienda en los campamentos.
Serd por cuenta del Contratista el mantenimiento y limpieza de los campamentos durante el periodo de duracién de la obra.
Los campamentos deberan tener servicios de agua, cloacas, desagiies pluviales y luz eléctrica.

Antes de su construccion, los proyectos del campamento deberdn ser aprobados por la Fiscalizacion. Serd siempre por
cuenta del Contratista, el transporte del personal entre los Campamentos y la Obra.

5. Servicios Sanitarios

El Contratista debera construir o proveer servicios sanitarios (portatiles) que cumplan las reglamentaciones vigentes en
todos los lugares de trabajo, para el personal afectado a la obra.

6. Servicio de Primeros Auxilios Botiquin Sanitario

En cada campamento u obrador, el Contratista dispondra la instalacién de un botiquin sanitario completo con todos los
elementos necesarios para primeros auxilios, los que se repondran de inmediato a medida que se consuman o expire su
fecha de vencimiento.
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7. Comodidades para la Fiscalizacion

El Contratista proveera para uso la Fiscalizacion, una oficina con mobiliario, equipos y elementos para oficinas y movilidad a
las obras.

Para la realizacién de la planilla de medicidn porcentual en las certificaciones mensuales, la CONTRATISTA debera de
disponer del equipo Rueda para medir distancias (ODOMETRO) de manera a que la medicidn sea exacta, caso contrario la
medicién NO PODRA REALIZARSE.

El costo debe presentarse en la planilla de composicion de precios del item Empedrado de piedra basaltica.

Suministrard y estara a su cargo durante el plazo de la obra, energia eléctrica, agua potable, combustibles y mantenimiento
de todo lo previsto en dptimas condiciones de servicio, incluida la limpieza de los locales.

Dentro del recinto del obrador construido o alquilado, y en el lugar que establezca la Fiscalizacidn, el Contratista,
mantendra y posteriormente desmontara en caso de construccion, las oficinas, para uso de la Fiscalizacién, incluyendo el
local para el centro de Control de la Obra.

RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATISTA

El Contratista es la Ginica responsable de la calidad y de la correcta ejecucion de la obra y del cumplimiento de lo establecido
en los planos y demas documentos del proyecto.

El hecho de aprobacion, por parte de la Fiscalizacion, de los materiales, dosajes y otros aspectos que se refieren a la
ejecucion de las estructuras, no exime a la Contratista de responsabilidad alguna sobre las estructuras.

La Contratista debera subsanar todas las deficiencias que presenten las estructuras.

Si la reparacion no permitiese obtener una estructura acorde con los requisitos de estas especificaciones y demas
documentos del proyecto, el Contratista demolerd la estructura o parte de ella, conforme a las indicaciones de la
Fiscalizacion.

CONTROL DE [ A CALIDAD DEL HORMIGON DURANTE PROCESO CONSTRUCTIVO
Controles que debe realizar la Contratista.

e La Contratista realizard ensayos periddicos para verificar si la calidad del hormigdn obtenido en obra es el
especificado.

e Estos ensayos seran independientes de los que realice la Fiscalizacidn.

e La Contratista llevara un registro de todos los ensayos realizados, en forma ordenada, con todos los datos de
interés, a mas de la anotacidn del lugar preciso de colocacion del hormigén representado por las muestras.

e La Fiscalizacion podra verificar y controlar la realizacion y los resultados de los ensayos en todo momento.

Maximo intervalo entre mezclado y colocacion.

Todo el hormigdn debe quedar colocado dentro de los encofrados antes de 30 minutos contados a partir del momento en
que el agua se puso en contacto con el cemento.

Cuando se empleen retardadores de fraguado, los tiempos indicados anteriormente se modificaran en funcion del tiempo
del fraguado inicial del hormigén.

Temperaturas extremas del Hormigon en el momento de su colocacion

Cuando la temperatura media diaria del lugar de colocacion sea de 5 grados centigrados o menor, la temperatura del
hormigdn inmediatamente antes de su colocacién no sera menor de 10 a 25°C.

En tiempo caluroso no se permitira la colocacion de hormigones cuyas temperaturas sean mayores de 32°C.
REPARACION DE DEFECTOS SUPERFICIALES

Las reparaciones de los defectos superficiales se haran inmediatamente después de desencofrar la estructura, y deberan
terminarse dentro de las siguientes 24 horas.

Las superficies reparadas tendran las formas, dimensiones y alineaciones indicadas en los planos. Las superficies reparadas
que quedaran a la vista, deberan tener el mismo aspecto que las zonas vecinas.

e Defectos superficiales que debera reparar la Contratista
e Defectos ocasionados por segregacion del hormigdn o mala compactacién. Cavidades dejadas por pernos, bulones
de encofrados.
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¢ Roturas producidas durante el desencofrado u otras causas.

e Depresiones superficiales, rebabas, protuberancias, etc., originadas por movimientos de encofrados o por defectos
del mismo.

e Otros defectos provocados por diversas causas.

MUESTRAS DE MATERIALES

Serd obligacidn del contratista de obra la presentacion de muestras de todos los materiales y elementos que se deban
incorporar a la obra, para su aprobacién.

La Fiscalizacion podra disponer se realicen todos los controles de calidad y ensayos de muestras, materiales y elementos
incorporados a obras ante los organismos estatales o privados, estando los gastos que demanden los mismos, a cargo
exclusivo del Contratista.

DIRECCION DE OBRA

El Contratista esta obligada a mantener en el sitio de las obras, en forma permanente, un Residente de Obra, que la
representara en todo lo relacionado con el desarrollo y cumplimiento del Contrato, con amplias facultades para ejercer las
funciones de su competencia, resolver problemas que se presenten y tomar cualquier decision de importancia que sea
necesaria durante la ejecucion de las obras. El Contratista deberd comunicar al Comitente el nombre de su representante

Técnico y Legal, del Residente de obras, dentro del plazo de 5 (cinco) dias, contados a partir de la fecha de la firma del Acta
de inicio.

NSIDERACIONES ESPECIFICAS REQURIMIENTOS A SER CUMPLID

e La contratista debera contar con moldes nuevos y/o fabricar con chapa n° 14, como minimo 200 metros lineales, que
incluira el molde frontal y el respaldero de metal, con las medidas especificadas del disefio de corddn cuneta. Los
moldes deberdn ser aprobados por el fiscal de obras. NO SE ACEPTARAN MOLDES DE MADERA.

¢ Debera presentar un cronograma fisico financiero de la ejecucion de la obra, incluyendo el cuadro y la curva de
avance previsto dentro de los 10 dias a partir de la firma del acta de inicio.

e Debera presentar un plan de seguridad e higiene acorde a las caracteristicas de la obra a ejecutar, dentro de los 10
dias a partir de la firma del acta de inicio.

1- CARTEL DE OBRA DE 2.00X1.50M

El Contratista colocard en el lugar que le sefiale la Fiscalizacion de Obra, un (1) cartel de obra, de acuerdo al diserio
propuesto por la Fiscalizacion. EL CONTRATISTA debera contar con un letrero de 2 x 1,50 m en la obra. Este lo colocard EL
CONTRATISTA en lugar indicado por el Fiscal de Obras dentro de los 10 (diez) dias de la firma del acta de Inicio; permanecerd
en laobra o en el lugar indicado, hasta que el Fiscal de Obras lo estime conveniente.

El letrero serd de chapa negra N° 24 con armazon de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético, impreso en lona o
adhesivo (pegado y/o ajustado a la chapa y armazon de hierro). La altura a la que debe ser colocado el letrero serd de (1.2)
metros, contando desde el nivel natural del terreno hasta la parte inferior del letrero.

Serd de 3.00 m2. Previo al emplazamiento del mismo, deberd someterse a la aprobacion de la Fiscalizacion de Obra. A tal
efecto el Contratista presentard los planos y memorias de calculo correspondiente, para su aprobacion previa por parte de
la Fiscalizacion.

Estard prohibido colocar propaganda, salvo indicacion contraria de la Fiscalizacion de Obra.

El cartel se colocara dentro de un plazo de quince (15) dias corridos contados a partir de la firma del contrato. Serd por
cuenta del Contratista la construccion, provision y el

mantenimiento de los carteles durante la duracion de la obra y hasta la recepcion definitiva, debiéndolos conservar en las
condiciones originales.

2- MOVILIZACION, CARTELES DE SEGURIDAD Y SENALIZACION
Movilizacid
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El Contratista suministrard todos los medios de locomocion y transportara sus equipos, repuestos, materiales no
incorporados a la Obra, etc. al lugar de la construccion y adoptard todas las medidas necesarias a fin de comenzar la
ejecucion de los distintos ftem de las obras dentro de los plazos previstos en el respectivo cronograma de obra, incluso la
instalacion de los campamentos necesarios para sus operaciones, o su eventual arrendamiento con la autorizacion escrita
de la Fiscalizacion de obras.

El contratista deberad construir, instalar o arrendar todas las obras temporarias indicadas en este numeral de acuerdo con el
anteproyecto presentado en su oferta, lo establecido en este Pliego y las indicaciones que al respecto imparta la
Fiscalizacion, asi como también debera prestar los servicios y facilitar el instrumental necesario para su labor.

Dentro de los quince (15) dias posteriores a la fecha del Acta de Inicio, el Contratista debera presentar los planos de detalle
de las obras temporarias y el cronograma correspondiente a su construccion, si corresponde, de forma que su ejecucion
permita la utilizacion en tiempo de las obras y prestacion de los servicios aqui detallados.

Todas las obras temporarias, en caso de ser construidas para ese unico fin, seran removidas a la terminacion de los trabajos
objeto de este Contrato y antes de efectuarse la recepcion definitiva de la obra.

Todos los materiales resultantes de la remocion quedardn como propiedad del Contratista y deberan ser retirados de la
obra, debiendo procederse a la nivelacion y limpieza del terreno ocupado, con las terminaciones establecidas en los planos
o indicadas por la Fiscalizacion.

Cuando se trate de terrenos de propiedad del Comitente, deberd ser repuesto el tapiz vegetal natural si asi lo dispusiera el
Comitente, debiendo conservarse los arboles en él existentes, pudiendo efectuarse la remocion de los mismos sélo con
autorizacion de la Fiscalizacion.

Aquellos drboles y arbustos de dichos tramos que fuesen removidos sin autorizacion o por negligencia del Contratista
deberdan ser repuestos sin cargo para el Comitente.

El Contratista debera tomar las previsiones que sean posibles y correspondan cuando los terrenos puestos a su disposicion
estén por debajo de las cotas de inundacion para evitar sus consecuencias perjudiciales a la marcha de las obras.

El Contratista presentara dentro de los precios estipulados los servicios de vigilancia, limpieza, riego y recoleccion de
residuos en todo el recinto de la obra, durante todo el periodo que dure su construccion. Este item se computard por cada
zona de acuerdo a las distancias entre las obras.

..

ri Aalizaci

El lugar de la obra deberd estar sefializada con carteles indicativos de DESVIO, HOMBRES TRABAJANDO, PRECAUCION y
OTROS que sean necesarios, deben se legibles y ubicados en lugares estratégicos para que puedan ser vistos. Deberan ser
una placa con fondo anaranjado, orla, figura y letras en color negro.

Cualquier dafio que puedan sufrir los transedntes por falta de o mala sefalizacion serd exclusiva responsabilidad del
contratista.

Los carteles de sefializacion deberan ser retirados cuando finalice la obra.

3- RELEVAMIENTO TOPOGRAFICO, REPLANTEQ Y MARCACION
El Contratista realizara un relevamiento topografico de la calle a ser Empedrada y su entorno inmediato.

El contratista presentard antes de la iniciacion de la obra un proyecto altimétrico con cota sub rasante y rasante de los
trabajos de terraplenado y Empedrado como asi también de desagtie pluvial. La plataforma debe ser conformada y perfilada
en forma de terraplén compactado de acuerdo al proyecto aprobado por la fiscalizacion.

El Contratista debera proveerse de control pluviométrico en zona de Obra con asentamiento en Libro de Obra, en ningun
caso se aceptard modiificacion de Plazo sin la presentacion de calendario de dia de lluvia y rubricado por la Fiscalizacion.

Replanteo y marcacion.

El contratista hard el replanteo de la obra, en base a los puntos o ejes de referencia indicados en los planos y ser
responsables en la exactitud de las medidas y las escuadrias. El contratista suministrard por su cuenta todos los materiales y
mano de obra que se requiera para ese trabajo. El Contratista serd responsable de la correcta marcacion de la obra y el
cuidado y la conservacion de todas las estacas y otras marcas aprobadas por el fiscal de la obra.

Se utilizardn estacas de madera de 2x3 como minimo.

Antes de empezar cualquier construccion, el replanteo debe estar con el visto bueno del Fiscal de Obra, quien dejard
constancia escrita en el Libro de Obra. En toda construccion debe cuidarse el paralelismo y la perpendicularidad de las
lineas de ediificacion.
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Una vez limpio y nivelado perfectamente el terreno, de acuerdo a las cotas especificadas en los planos correspondientes. El
Contratista procederd al replanteo general y parcial de la obra, para lo cual empleard alambre bien tendido y tensado, de
comoda identificacion. El replanteo general sera realizado por el Contratista y verificado por el Fiscal de Obra, con personal
e instrumentos de aquel. Sin este requisito no podrd, por ningin concepto, proseguir la obra. Fuera de esta intervencion, el
Contratista debe revisar las medidas, haciéndose responsables de cualquier error que pudiera perjudicar a la obra o a
terceros.

La contratista deberd presentar los siguientes planos:

e Planialtimetria sector Planta
o Perfil longitudinal por cada 100m - Corte

4- APERTURA DE CAJA Y TRASLADO DE MATERIALES SOBRANTES
Movimien -A I ja y Retir Materi.
El sub rasante debe estar libre de arboles, troncos, raices o todo tipo de vegetacion en todo lo ancho de la calzada.

Deberd efectuarse como minimo dos dias antes de que se comiencen a depositar los materiales para la construccion en
dicho sector, y se la deberd conservar con la lisura y perfil correcto hasta que se proceda a la construccion del pavimento.

Con el desmonte para la caja de tierra colorada, la sub rasante serd conformada y perfilada de acuerdo a los perfiles
indicados en los planos, debiendo eliminarse las irregularidades tanto en sentido longitudinal como transversal, a fin de
asegurar que las capas a construir sobre la misma, tenga un espesor uniforme. Este item estard a cargo de la CONTRATISTA,

que debera realizar los trabajos con Motoniveladora para el perfilado del terreno; precediendo al traslado del material
sobrante, si este existiere, a zonas indicadas por la FISCALIZACION, asi como realizar el retiro de bolsones o materiales no
aptos para la sub-base y la compactacion correspondiente de la sub rasante. Las excavaciones necesarias para las
canalizaciones y colocacion de lineas de tubos correran por cuenta de la CONTRATISTA.

Si en las cuadras a excavar existiere una capa de enripiado, el mismo deberd ser acopiado en algun lugar cercano a la
excavacion, indicado por la fiscalizacion, para su reutilizacion en el barrio donde se ejecute la obra.

Perfilados y Terraplenados.
Salvo indicacion en contrario, consignada en los planos, en el momento de determinar las medidas altimétricas se debera
tener en cuenta la situacion de la vereda y trazado natural de la calle para posterior realizado del perfilado.

No se comenzard ningun perfilado ni terraplenado sin notificar a la fiscalia de obra, la determinacion del mismo para que
esas las inspeccionen.

D Desbroce YD
Este trabajo comprende la ejecucion de:

a- Desmonte, tala y eliminacion de la vegetacion existente dentro de las dreas de trabajo del Proyecto, donde el
emplazamiento de las obras lo requiera. Se incluye ademds, el despeje de las dreas de construccion de estructuras, de
emplazamiento de canales, cunetas y de otras obras del Proyecto.

b- Limpieza de la seccion hidrdulica de todas las obras de arte existentes asi como la limpieza de toda vegetacion y objetos
mayores que obstruyan el curso de los cauces de agua y produzcan embalses en los mismos.

¢- Rehabilitacion y limpieza de todos los desagiies pluviales existentes en los limites de la Franja de Dominio en las Zonas
Urbanas. La limpieza comprende ademds la eliminacion del follaje aéreo y el retiro de cualquier desecho, escombro u otro
material en desuso que se encuentre dentro del drea prescrita, cualquiera sea su procedencia.

En general, la tala de drboles sélo deberd ejecutarse donde ellos interfieran con las obras u obstruyan el galibo.

Donde sea necesario despejar para mejorar la visibilidad de los usuarios de la ruta, normalmente solo se deberd ejecutar un
raleo selectivo. No serd necesario eliminar la vegetacion de las areas donde no se emplacen obras.

En general la actividad que aqui se describe deberd llevarse a cabo previo a la construccion de las obras que la requieran y
antes de dar comienzo a los trabajos de topografia, por lo que podrd programarse su ejecucion parcializada segin las
necesidades, para lo cual el Contratista deberd contar con la aprobacion de la Fiscalizacion.

El despeje y limpieza de la franja deberan mantenerse hasta la recepcion provisoria de la Obra, a plena satisfaccion de la
Fiscalizacion.

En las zonas donde los suelos son facilmente erosionables, estos trabajos deberan llevarse al ancho minimo compatible con
las dimensiones constructivas de la Obra, a los efectos de mantener la mayor superficie posible con la cubierta vegetal
existente.
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En el caso particular en que los trabajos deban efectuarse en dreas en que la traza se desarrolle en Zonas Urbanas, los
mismos se reduciran exclusivamente en el ancho de la franja de dominio existente, salvo que la Fiscalizacion autorice otras
ampliaciones.

El Contratista deberd cumplir con todo lo pertinente a las Especificaciones Técnicas Ambientales Generales (ETAG) y tomard
todas las medidas necesarias con respecto a la sefializacion y seguridad de los usuarios y personal de trabajo.

Areas que deben Despejarse.

La superficie natural del terreno deberd ser despejada de drboles, troncos, raices, protuberancias, matorrales y arbustos,
hasta una profundidad no menor de 0,20m por debajo de la superficie, asi como de los escombros, desechos y todo otro
material objetable dentro de los siguientes limites:

— Areas de fundacion de terraplenes hasta 1,00m mds afuera el pie de los mismos.

— Areas de excavacion de cortes hasta 1,00m mds afuera de los bordes superiores.

— Fajas de emplazamiento de canales, cunetas y otras obras de drenaje, hasta 0,50m mds afuera de las lineas de borde.

— Areas de excavacién para fundaciones de estructuras hasta 1,00m mas afuera de las lineas de excavacion.

5- TERRAPLEN (DMT= 3 A 10KM) RELLENO DE TIERRA Y COMPACTACION, CAPAS DE 25CM, INCLUYE SECTOR DE
ALCANTARILLADO CELULAR

Consisten en la adicion y compactacion de suelo sobre la superficie de terreno natural de acuerdo a la rasante especificada
en los planos, previa y convenientemente desbrozado y limpiado de todo material vegetal, escombros, etc. o materiales
incompatibles con el suelo apto para la fundacion de la estructura de los pavimentos proyectados.

el . .

Se deberan utilizar para el relleno, tierra arcillosa roja o tierra tipo arena gorda de la zona, asi también el Contratista puede
utilizar la tierra excedente de las excavaciones para ejecutar los rellenos siempre que sean aptos y con autorizacion de la
fiscalizacion.

Se deberan realizar en capas sucesivas de 25cm de espesor, con riego adecuado y compactacion entre capas, para alcanzar
una resistencia minima de 1kg/cm2.

A criterio de la Fiscalizacion, se podran colocar capas de espesor mayor de acuerdo al tipo de suelo y equipo de
compactacion disponibles. Las capas deberan ser distribuidas en todo su ancho. El desplazamiento del equipo de
transporte y distribucion del material deberd ser regulado de manera que utilice todo el ancho de cada una de las capas de
material colocado. Cada capa deberd emparejarse y alisarse por medio de motoniveladoras. Una vez completado el relleno y
debidamente compactado, el Contratista tiene la obligacion de retirar la tierra y otros materiales excedentes de las
excavaciones.

Los trabajos, materiales, asi como cualquier otro gasto en las operaciones adicionales de escalonamiento de taludes y
compactacion de la capa superior de terraplenes existentes, donde fuera necesario, seran considerados incluidos en el
trabajo descrito en este ltem y amparado por el precio unitario contractual respectivo

El relleno de tierra en sectores de alcantarillado celular y entubamientos se deberan realizar de forma similar al
procedimiento del terraplenado en el tramo, ademads de realizar el relleno del talud en ambos extremos hasta el borde del
cabezal de PBC.

6- DRENAJE DE PIEDRA REPICADA, INCLUYE EXCAVACION DE ZANJAS Y BIDIM
El Filtro de piedra repicada para drenaje 1.00m de ancho y 40 cm de altura/profundidad como minimo.

El proposito del drenaje subterraneo es eliminar el exceso de agua y dar paso al agua de las napas freaticas que cruza de un
lado a otro del camino, o bien, retirar lo mas pronto posible el agua.

Se emplean para reducir la presion hidrostatica, en caminos, para drenaje profundo en la consolidacion de suelos blandos,
como barreras de intercepcion. Se hard la zanja en el camino y costado del camino y se rellenard con piedra repicada y una
capa de tela bidim.

El Contratista debe inspeccionar el terreno, como asimismo realizar las prospecciones necesarias para lograr el
conocimiento total de las condiciones de la obra respecto del lugar de emplazamiento. Serd responsabilidad del Contratista
tomar conocimiento de las condiciones de accesibilidad y el estado en que se encuentra, no pudiendo alegar
posteriormente desconocimiento de ello. Por las caracteristicas de la obra, el Contratista administrara cuidadosamente la

41/131



faena, delimitando claramente funciones y responsabilidades de su personal. Se llevard un libro de faena con todas las
anotaciones pertinentes claramente identificada.

Eliminacion de todo vestigio de material remanente de la obra, limpieza del sitio, eliminacion de escombros, para permitir la
libre circulacion del puente y caminos de acceso

Durante la realizacion de las obras se exigird que el drea afectada por la obra se mantenga limpia y ordenada. Se deben
retirar las rocas o raices de arboles que podrian rasgar el geotextil en la zona donde serd utilizado.

Se despeja e inclina el terreno existente en preparacion para el geotextil. Es necesario generar la pendiente adecuada de la
superficie para proporcionar un drenaje correcto. Para las carreteras esto comunmente significa coronar o crear un punto
alto en el centro de la carretera para facilitar el drenaje hacia las cunetas.

7- EXCAVACION Y PROFUNDIZACION DE CUNETA NATURAL

Este trabajo comprende la ejecucion de:

e Rehabilitacion y limpieza de todos los desagties pluviales existentes en los limites de la Franja de dominio en la
zona. Este trabajo incluye la profundizacion de canales y cunetas, como asi también la apertura en lugares que sean
necesarios segtin sea el caso.

e Se procederd a la excavacion de canales de desaglies o zanjas, teniendo en cuenta los cauces posibles de desagote
de agua o cauce natural.

e Todo el material sobrante de las excavaciones practicadas deberd ser retirado inmediatamente después de
ejecutada la parte de la obra correspondiente.

En general la actividad que aqui se describe deberd llevarse a cabo previo a la construccion de las obras que la requieran y
antes de dar comienzo a los trabajos de terraplenado, deberdn ponerse en condiciones de funcionamiento de los canales de
desagties.

8- DESMONTE DE ARBOL

Este trabajo comprende la ejecucion de desmonte, tala y eliminacion de la vegetacion existente dentro de las dreas de
trabajo del proyecto, donde el emplazamiento de las obras lo requiera. En general, la tala de drboles solo debera ejecutarse
donde ellos interfieran con las obras u obstruyan el paso.

Donde sea necesario despejar para mejorar la visibilidad de los usuarios de la ruta, normalmente sélo se debera ejecutar un
raleo selectivo. No serd necesario eliminar la vegetacion de las areas donde no se emplacen obras.

En general la actividad que aqui se describe debera llevarse a cabo previo a la construccion de las obras que la requieran y
antes de dar comienzo a los trabajos de topografia.

9- EXTRACCION DE TUBOS EXISTENTES

De acuerdo a las condiciones de las mismas, se debera extraer la totalidad o las unidades que sean necesarias para su
reemplazo, sin dejar escombros ni sobrantes de algiin material.

Las unidades se pondran a disposicion de la fiscalizacion para el resguardo o colocacion en otro lugar donde sea necesario.
El contratista deberd realizar dicho trabajo, utilizando los equipos adecuados y mano de obra calificada.

10- DEMOLICION DE CABEZAL EXISTENTE

De acuerdo a las condiciones de la misma, se deberd demoler la totalidad del cabezal existente, sin dejar sobrantes de algin
material. El contratista debera realizar dicho trabajo, utilizando los equipos adecuados y mano de obra calificada. El retiro
del material remanente de estos trabajos queda a cargo de la contratista.

11- DEMOLICION DE BADEN EXISTENTE

De acuerdo a las condiciones de la misma, se deberd demoler la totalidad del Baden existente, sin dejar sobrantes de algin
material. El contratista debera realizar dicho trabajo, utilizando los equipos adecuados y mano de obra calificada. El retiro
del material remanente de estos trabajos queda a cargo de la contratista.
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12- DEMOLICION DE CORDON CUNETA EXISTENTE

De acuerdo a las condiciones de la misma, se debera demoler la totalidad del cordon cuneta existente, sin dejar sobrantes
de algun material. El contratista debera realizar dicho trabajo, utilizando los equipos adecuados y mano de obra calificada.
El retiro del material remanente de estos trabajos queda a cargo de la contratista.

13- DESMONTE DE EMPEDRADO EXISTENTE, INCLUYE PROVISION Y COLOCACION DE PIEDRA BASALTICA SOBRE COLCHON DE
TIERRA NUEVO

De acuerdo a las condiciones de la misma, se deberd desmontar la totalidad del empedrado existente, sin dejar sobrantes de
algdn material. El contratista debera realizar dicho trabajo, utilizando los equipos adecuados y mano de obra calificada. El
retiro del material remanente de estos trabajos queda a cargo de la contratista.

Debera preparar la pista, realizar el desmonte de tierra y apertura de caja del sector. Provision de tierra para colchon de
empedrado. Provision y colocacion de piedra basaltica negra, en el sector desmontado correspondiente.

Existen sectores donde el pavimento tipo empedrado a ser ejecutado debe coincidir con el extremo de otro pavimento
empedrado existente, en tales casos cuando el pavimento existente estd deteriorado por la accion de raudales de lluvia,
estos deberan ser reconstruido totalmente con la reutilizacion de piedra existente del pavimento descompuesto a fin de
qgue una vez terminado este trabajo pueda tenerse un pavimento uniforme. En los sitios donde hace falta rellenar el suelo
para lograr el nivel deseado (cota de proyecto) se hard con material tipo ripio de destape de cantera y compactado
mecanicamente, sobre este relleno nivelado se reconstruird el pavimento empedrado.

14- ADAPTACION DE REGISTROS DE DESAGUE CLOACAL SEGUN NIVEL FINAL DE EMPEDRADO

Durante la ejecucion de los trabajos, una vez realizada la apertura de caja, se procederd a reajustar y adaptar los registros de
desaglie cloacal de manera a quedar al mismo nivel de terminacion del pavimento tipo empedrado. Incluye todos los
trabajos necesarios de dicho rubro (demolicion, mamposteria, hormigonado) dejando la misma en estado funcional y
terminado.

15- RELLENO, NIVELACION Y COMPACTACION DETRAS DE CORDON CUNETA 1.50M

El relleno detrds del cordon cuneta del sector de la vereda estara a cargo de la Contratista. EL mismo debera realizar de
manera a dejar en buenas condiciones en relacion a las veredas existentes, se podra utilizar los materiales de repique
sobrante en zona de obra con una capa final de tierra sobre el mismo, nivelado y compactado correctamente para dejar una
superficie accesible.

16- EMPEDRADO DE PIEDRA BASALTICA NEGRA

Descripcion

Este pavimento consiste en una capa de piedra bruta colocada a mano y martillo sobre un colchon de tierra (o de otro tipo
de suelo suelto), confinado lateralmente por piezas prismaticas de H° denominadas cordones, con su perfil transversal tipo
abovedado de forma parabdlica con una flecha aproximadamente jgual a 1/50 del ancho de la calzada. Este perfil

abovedado, ademas de facilitar el drenaje superficial de la calzada, ayudara a la estabilidad del pavimento por el efecto de
arco que se produce teniendo por lo tanto principal relevancia el buen confinamiento lateral de las calzadas del empedrado.

Materiales.
a- Piedra: Se utilizard piedras sanas, limpias y que no presenten signos evidentes de descomposicion y meteorizacion. El

porcentaje de desgaste por el ensayo debera ser inferior a 40%. Su forma serd preferentemente prismatica o poliédrico y su
base mayor que 0,15 x 0,15 m2. de drea equivalente y su altura mayor que 15 cm.

Cernidura de Piedra: Deberd proceder del producto fino de tributacion o provenir de yacimientos ripiosos aprobados por la
Fiscalizacion. -

La aprobacion de la obra efecutada serd efectuada por la Fiscalizacion en base a los siguientes controles:

Control de Estabilidad: El paso sobre la superficie terminada, de un camion cargado con diez toneladas en eje trasero, no
deberd ocasionar deformaciones apreciables a la vista. En caso contrario se procederd a la compactacion de la pista. -

Control Geométrico: Se realizard por nivelacion de ejes y bordes de la calzada cada 20 m., tolerandose una diferencia entre
mas o menos 1,5 cm. respecto a la cota de proyecto y 20% de exceso para flechas de abovedamiento.

Prueba de Abrasion: Implica someter un material a una abrasion o desgaste controlado, replicando las condiciones de la
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vida real para evaluar su rendimiento y resistencia al rozamiento.
b- Tierra: libre de materia organica.

c- Material de relleno de intersticios: Para rellenar las juntas se usaran piedras basalticas menudas mezcladas con tierra
colorada. La ultima capa se rellenard con piedra triturada 6ta a una cantidad promedio de 1 m3 cada 75 m2.

ecucid

Previo al trabajo de compactacion se debera repartir de forma uniforme el material de relleno de los espacios o intersticios
entre piedras con el uso de escobas o escobillones apropiados para el efecto, previa traba con piedras de menor tamario.

Rejunte.

Este procedimiento consiste en esparcir manualmente sobre la superficie, arena en la cantidad de un metro ctbico por cada
75m2., a fin de rellenar por completo las juntas a la vez actuar de cuiias de menor tamano. Pisones para dos hombres: de
0,30 x 0,30 de seccion de apoyo y 20 a 30 kg. de peso que deberd ser pasado dos veces por lo menos sobre la superficie
construida, de modo a producir los acufiamientos de las piedras mayores con las menores. Posterior a este apisonado
individual, se procedera a compactar con este mismo pison el suelo de calce o relleno exterior del cordon cuneta de
hormigon para evitar que el mismo sea desplazado por efectos de apisonado final del empedrado.

17- EMPEDRADO DE PIEDRA ARENISCA ROJA

Se aplican las mismas especificaciones técnicas del ftem 16, solamente presentaran variaciones en el material a ser
utilizado. Se podra utilizar la piedra arenisca roja en caso de encontrarse una cantera de este material en la zona y habiendo
realizado el ensayo por abrasion los Angeles.

18- PROVISION DE TIERRA PARA COLCHON DE EMPEDRADO

Se deberan utilizar para el relleno, tierra arcillosa roja o tierra tipo arena gorda de la zona, asi también el Contratista puede
utilizar la tierra excedente de las excavaciones para ejecutar los rellenos siempre que sean aptos y con autorizacion de la
fiscalizacion. Se realizaran en capas homogéneas y bien emparejadas con un espesor minimo de 15cm para asiento de las
piedras.

19- COMPACTACION DE EMPEDRADO (SELLADO, 1RA, 2DA Y 3RA - COMPACTACION FINAL), INCLUYE RELLENO DE TIERRA
SOBRE RENDIJAS DE EMPEDRADO

m ion,

El trabajo de compactacion correra por cuenta de la CONTRATISTA. Los equipos deberan ser del tipo tractor vibro
compactadora con rodillo liso y plancha compactadora de 95 Kilos para la primera compactacion (sellado) y compactacion
de los bordes.

Rodillo Liso Vibratorio.

Consiste en un compactador metdlico con transmision propia o a tiro, con peso minimo de 8.000 kg., que se deberd pasar
como minimo tres veces por el mismo lugar. Deberd transmitir una presion comprendida entre 20 y 50 kg. por centimetro de
ancho de llanta; el diametro

de cada rodillo serd por lo menos 1m. Durante este apisonado se esparcira manualmente con escobillon, arena gorda o
tierra roja arcillosa sobre la superficie de modo a rellenar las juntas y las hendiduras que pudieran quedar. El trabajo de
compactacion correrd por cuenta de la CONTRATISTA, una vez recibida la autorizacion por parte de la FISCALIZACION.

20- RELLENO DE PIEDRA TRITURADA DE 6TA, SOBRE RENDIJAS DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO

Antes de realizar la compactacion final, se deberd realizar el relleno con la piedra triturada de 6ta, a fin de emparejar las
Jjuntas y comprimir las piedras para una mayor duracion y una buena terminacion. Se esparcird manualmente con
escobillon, sobre la superficie de modo a rellenar las juntas y las hendliduras que pudieran quedar.

21- CORDON ESCONDIDO DE 15X30CM DE HORMIGON (FCK=180 KG/CM2)
Descripcion.

Se ejecutaran in situ, de hormigon simple, destinadas a la delimitacion y confinamiento de las calzadas pavimentadas y las
franjas de vereda de una calle o avenida; sus dimensiones para un pavimento de caracteristicas normales serdn de 15 cm de
espesor en la parte superior, como también en la inferior y 30 cm de altura.
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El hormigon de fabricacion deberd tener un dosaje de 1:3:3, factor agua cemento menor que 0,60 con suficiente vibrado y
curado convenientemente, tal que esta posea una resistencia caracteristica de fck= 180 kg/cm2. Su colocacion obedecera a
las alineaciones del proyecto.

La trabajabilidad del hormigon serd la necesaria para que, con los métodos previstos de puesta en obra y compactacion, el
hormigon rodee las armaduras sin solucion de continuidad y rellene completamente los encofrados sin que se produzcan
coqueras.

Como norma general no se permitira la utilizacion de hormigones de consistencia fluida, recomendandose los hormigones
de consistencia plastica. El hormigon debe llenar los encofrados sin que se produzca la segregacion de los materiales
solidos, ni se acumule un exceso de agua libre o de lechada sobre la superficie del mismo.

La Fiscalizacion podra modificar la consistencia recomendada (pldstica) de acuerdo con la situacion de las piezas a
hormigonarse. Los pastones de hormigon colocados en la misma seccion de la estructura serdn de consistencia uniforme.

Dosificacion y medida de los materiales

Las proporciones en que intervengan el cemento y los agregados se estableceran en peso y el
Contratista deberd disponer del equipo necesario para tal efecto al pie de obra.

Mezclado

El hormigon serda mezclado tnicamente en mezcladoras de tal capacidad y tipo que permitan la obtencion de una
distribucion uniforme de los materiales en toda la masa resultante.

Todo el contenido de la mezcladora deberd ser removido antes de la colocacion en su interior de  los materiales para la
preparacion de la siguiente tongada.

El tiempo de mezcla minimo serd de 1 minuto luego de que se hayan introducido todos los materiales en la mezcladora.

El hormigon deberd ser preparado solamente en las cantidades que sean requeridas para su uso inmediato, debiendo
evitarse el uso de aquellas cantidades cuyo fraguado inicial haya comenzado. El hormigon que se haya endurecido
parcialmente no debera ser re-mezclado.

I Hormigon

Todo hormigon deberd ser sometido a un proceso de curado continuado desde la terminacion de su colocacion hasta un
periodo no inferior a 4 dias. Los métodos a emplear deberan ser capaces de evitar la pérdida de humedad del hormigon
durante dicho lapso.

En general el curado del hormigon se practicara manteniendo la superficie himeda con materiales saturados de agua.
"
El Contratista notificard a la Fiscalizacion, con una anticipacion de 48 horas, el lugar y el momento en que se colocara el

hormigon. El Contratista no colocara hormigon hasta que la Fiscalizacion haya aprobado la preparacion de la superficie, la
colocacion del encofrado, la armadura y todos los elementos que deban quedar empotrados en el hormigon.

22- CORDON VISTO DE HORMIGON 15X40CM, SECTOR PASEO CENTRAL (FCK=180 KG/CM2)
D .,

Este trabajo consiste en cargar el cordon visto con hormigon elaborado en planta que tendra un espesor minimo de 15 cm,
altura de 40 cm con una longitud variable entre cordon cuneta. Debera quedar al ras del empedrado terminado.

Materiales.
El hormigon para la ejecucion de los cordones deberd ser de tipo fck: 180 kg cm2, elaborado en planta.

- | de la calidad del hormiedn Resistenci

Deberd realizarse la rotura de probetas cilindricas de h: 30 cm y d: 15cm, en la proporcion de 2 (dos) probetas por cada 7.00
m3 de hormigon cargado (carga completa de camion mixer).

El CONTRATISTA realizard como minimo 2 probeta cilindrica por cada 7.00m3 de hormigon, y seran ensayadas de a una
muestra a los 7y 28 dias.

El CONTRATISTA llevara un registro de todos los ensayos realizados, en forma ordenada, con todos los datos de interés, a
mds de la anotacion del lugar preciso de colocacion del hormigon representado por las muestras.

La FISCALIZACION podrd verificar y controlar la realizacion y los resultados de los ensayos en todo momento.

Los documentos que acrediten las resistencias caracteristicas del hormigon, por parte de la empresa proveedora, deberan
acompaniar al certificado de obra correspondiente, donde se consigne las cantidades ejecutadas de este rubro.
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La trabajabilidad del hormigon serd la necesaria para que, con los métodos previstos de puesta en obra y compactacion, el
hormigon rodee las armaduras sin solucion de continuidad y rellene completamente los encofrados sin que se produzcan
coqueras.

Como norma general no se permitira la utilizacion de hormigones de consistencia fluida, recomendandose los hormigones
de consistencia plastica. El hormigon debe llenar los encofrados sin que se produzca la segregacion de los materiales
solidos, ni se acumule un exceso de agua libre o de lechada sobre la superficie del mismo.

La Fiscalizacion podra modificar la consistencia recomendada (pldstica) de acuerdo con la situacion de las piezas a
hormigonarse. Los pastones de hormigon colocados en la misma seccion de la estructura serdn de consistencia uniforme.

Todo hormigon debera ser sometido a un proceso de curado continuado desde la terminacion de su colocacion hasta un

periodo no inferior a 4 dias. Los métodos a emplear deberan ser capaces de evitar la pérdida de humedad del hormigon
durante dicho lapso.

En general el curado del hormigdn se practicard manteniendo la superficie himeda con materiales saturados de agua.
In ion.

El Contratista notificara a la Fiscalizacion, con una anticipacion de 48 horas, el lugar y el momento en que se colocara el
hormigon. El Contratista no colocard hormigon hasta que la Fiscalizacion haya aprobado la preparacion de la superficie, la
colocacion del encofrado, la armadura y todos los elementos que deban quedar empotrados en el hormigon.

nsideracion /7

De acuerdo a las cantidades en m3 a ejecutar y a las condiciones de la misma, [a fiscalizacion podrd optar por la ejecucion in
situ del hormigon simple, destinadas a la delimitacion y confinamiento de las calzadas pavimentadas y las franjas de vereda
de una calle o avenida; sus dimensiones para un pavimento de caracteristicas normales seran de 15 cm de espesor en la
parte superior, como también en la inferior y 30 cm de altura.

El hormigén de fabricacion deberad tener un dosaje de 1:3:3, factor agua cemento menor que 0,60 con suficiente vibrado y
curado convenientemente, tal que esta posea una resistencia caracteristica de fck= 180 kg/cm2. Su colocacion obedecera a
las alineaciones del proyecto.

23- CORDON CUNETA DE HORMIGON ELABORADO (FCK= 180 KG/CM2) ANCHO 60CM Y 10CM DE ESPESOR

Descripcion

Este trabajo consiste en cargar el cordon cuneta con hormigon elaborado en planta que tendrd un espesor minimo de 10 cm,
altura de 25 cm y longitud de 60 cm. Se deberd incluir juntas de dilataciones transversales cada 3m, con listones de madera

de 1 como maximo para la cuneta y el cordon con una hendidura de 0,8 cm con relleno de madera o asfalto, o realizarse
cortes transversales directamente con maquinas de corte.

Materiales.
El hormigon para la ejecucion de los cordones deberd ser de tipo fck: 180 kg cm2, elaborado en planta.

Control de la calidad del hormigon Resistencia

Deberd realizarse la rotura de probetas cilindricas de h: 30 cm y d: 15cm, en la proporcion de 2 (dos) probetas por cada 7.00
ma3 de hormigon cargado (carga completa de camion mixer).

El CONTRATISTA realizara como minimo 2 probeta cilindrica por cada 7.00m3 de hormigon, y seran ensayadas de a una
muestra a los 7y 28 dias.

El CONTRATISTA llevara un registro de todos los ensayos realizados, en forma ordenada, con todos los datos de interés, a
mds de la anotacion del lugar preciso de colocacion del hormigon representado por las muestras.

La FISCALIZACION podrd verificar y controlar la realizacion y los resultados de los ensayos en todo momento.

Los documentos que acrediten las resistencias caracteristicas del hormigon, por parte de la empresa proveedora, deberan
acompafiar al certificado de obra correspondiente, donde se consigne las cantidades ejecutadas de este rubro.

cecucid

El cordén comuin debe ser previamente replanteado, por medio de la materializacion de eje que corresponde a la alineacion
de la arista superior. Esta materializacion, se obtendrd mediante el hilo de nivelacion.

El CONTRATISTA debera demostrar la posesion o posibilidad de alquiler de por lo menos 200 ml de moldes metalicos y
respaldero metdlico nuevos o en buenas condiciones. NO SE ACEPTARAN MOLDES DE MADERA.

La excavacion para el asiento deberd seguir la nivelacion del fondo de la cuneta. Después de la ejecucion de los cordones se
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debera ejecutar la compactacion de los rellenos correspondientes. Los cordones deberdn asentarse sobre piedra bruta
repicada y apoyados sobre soportes de sustentacion también de hormigon y las juntas tomadas con mortero de cemento y
arena en la proporcion 1:3.

En la imposibilidad de un dosaje racional del hormigon, se recomienda para los cordones cunetas, la adopcion de un dosaje
1:3:5 con un consumo minimo de 300 kg de cemento por metro cubico de hormigon. La relacion agua cemento debe ser
aquella que sea necesaria para darle al hormigon una buena maleabilidad.

La construccion de los cordones cuneta deberdn satisfacer las exigencias que establezca las especificaciones técnicas,
cuidando de someterlos a esfuerzos cuando hayan superados un estacionamiento de veintiocho (28) dias.

Las partes vistas de los cordones y los bordes serdan terminados de acuerdo con lo que figura en los planos. Después de
colocar los cordones cunetas en las partes rectas se procederd a controlar la alineacion y la pendiente con una regla de 3m
de largo, corrigiéndose las sobre elevaciones y depresiones que se acusen y que sean mayores de medio cm. Se deberan
colocar juntas de dilatacion cada 3.00m. Los defectos de poca importancia que aparezcan al retirar los moldes se corregirdn
con mortero de cemento de proporcion 1:2.

El alisado de las caras vistas de los cordones cunetas y badenes se efectuard por medio de fratacho o trozos de madera
humedecidos. NO SE PERMITIRA EL REVOQUE DE LOS CORDONES y BADENES, CUANDO ESTOS SE RECHACEN DEBEN
DEMOLERSE Y REEMPLAZARSE, SIN QUE POR ELLO CORRESPONDA PAGO ADICIONAL ALGUNO. Seran rechazados los bloques
de cordones y badenes que estén fisurados o descantillados. El rebaje del cordon para la entrada particular de vehiculo sera
de hasta 0,07m.

Control Geométrico.

Las caracteristicas de terminacion, asi como el control de cotas serdn hechas visualmente, quedando a criterio de la
fiscalizacion la exigencia de complementacion mediante una nivelacion plani-altimétrica.

24- BADEN DE H°A° (H° ELABORADO FCK= 210 KG/CM2), DOBLE ARMADURA MALLA @ 8 CADA 20CM. ANCHO 2,00M Y 18CM DE
ESPESOR

Armaduras

Los badenes contaran con doble armaduras de minimo @: 8mm cada 20cm en el sentido transversal o corto y @: 8mm cada
20 cm en el sentido longitudinal. El recubrimiento de las varillas sera como minimo de 3cm.

Dimensiones

El ancho minimo serd de 2.00m, el espesor no serd inferior a 18cm y la longitud debera ser suficiente para unir las cunetas o
canalizaciones correspondientes.

Resistencia

La resistencia caracteristica fck del hormigon no serd inferior a 210 Kg/cm2 y debera ser hormigon elaborado en planta.
Deberd realizarse la rotura de probetas cilindricas de h: 30 cm y d: 15cm, en la proporcion de 2 (dos) probetas por cada 7.00
m3 de hormigon cargado (carga completa de camion mixer).

El CONTRATISTA realizara como minimo 2 probetas cilindricas por cada 7.00m3 de hormigon, y seran ensayadas de a una
muestra a los 7 y 28 dias.

El CONTRATISTA llevara un registro de todos los ensayos realizados, en forma ordenada, con todos los datos de interés, a
mads de la anotacion del lugar preciso de colocacion del hormigon representado por las muestras.

La FISCALIZACION podré verificar y controlar la realizacion y los resultados de los ensayos en todo momento.

Los documentos que acrediten las resistencias caracteristicas del hormigon, por parte de la empresa proveedora, deberan
acompaniar al certificado de obra correspondiente, donde se consigne las cantidades ejecutadas de este rubro.

25- HORMIGON ARMADO (H° ELABORADO FCK=210 KG/CM2), 18CM DE ESPESOR, DOBLE ARMADURA MALLA @ 8 CADA 20CM.

Se aplican las mismas especificaciones técnicas del item 24 Solamente presentardn variaciones en las dimensiones de
acuerdo a los anchos de tubos colocados, y se definiran in situ con el fiscal de obras.

26- CABEZAL DE PIEDRA BRUTA COLOCADA ESP. 40CM

Esta seccion se refiere a la construccion de revestimientos y muros con piedras basalticas seleccionadas, asentadas y unidas
con mortero de cemento hidraulico, de acuerdo con las formas, alineamientos, cotas y dimensiones sefialados. Los
revestimientos se construirdn en las entradas y salidas de obras de arte para conducir las aguas y evitar erosion, vertederos
y cuencos de disipacion, muros de contencion, canales de desagiie y otros lugares definidos por la contratante. Las piedras
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para mamposteria deberan ser limpias, duras, resistentes al agua y a los agentes atmosféricos, y estar libres de grietas,
trozos inestables u otras imperfecciones. No se deberdn utilizar piedras laminadas, porosas, fracturadas, o que presenten
otras fallas fisicas. Las piedras a utilizar deberan seleccionarse entre las que presenten caras de preferencia rectangulares,
quedando prohibido el uso de piedras en forma de cunas.

Formas y dimensiones
Toda clase de piedra bruta colocada, respondera a las indicaciones detalladas en los planos.
Ereccion

La ereccion de los muros de PBC, se practicard simultaneamente al mismo nivel y plomo con paramentos bien paralelos
entre si y sin pandeos en ningun haz.

Huecos y canalizacion

En los cimientos, se embutiran aquellas canalizaciones que resultaren necesarios, pero debera tenerse en cuenta que no
podrd cortarse a posteriori canalizaciones transversales ni canaletas o huecos que exceda en cuarto (1/4) del espesor de los
mismos.

Trabazon

La piedra bruta de aprox. 0.25 m. de didmetro serd colocado blogue por bloque asentado con mortero, preferentemente
basaltica, que deberan ir perfectamente trabadas para lo cual deberan intercalarse los tamafios.

Mortero Dosaje

El dosaje de los morteros en los cimientos debe ser del Tipo 1 (1:4:20 cemento, cal, arena). En caso de que los muros deban
ser modificados por problemas imprevistos del terreno, la fiscalizacion de obra indicard la solucion del caso.

PRESCRIPCIONES PARTICULARES
Materiales

Piedra basaltica o de granito naturales de formacion completa (cuarzo, feldespato y mica), perfectamente limpia y de un
diametro promedio de 0.25 m.

Arena, sera de constitucion cuarcitiva, limpias, de grano grueso y no contendran sales, sustancias organicas ni arcilla
adherida a su grano.

Se admitird un 5% en peso sobre el total de arcilla suelta y finamente pulverizada.
Espesor de juntas

Como los blogues de piedra no se adaptan unos a otros y para poder calzarlos se utilizan piedras menores para reducir en lo
que se pueda la cantidad de mortero. La piedra se debe colocar en la misma forma en que estaba en la cantera, respetando
su lecho de cantera (plano diferenciado en su estructura).

27- CABEZAL DE PIEDRA BRUTA COLOCADA ESP. 50CM, INCLUYE COLUMNA DE H°A° PARA REFUERZO

Esta seccion se refiere a la construccion de revestimientos y muros con piedras basalticas seleccionadas, asentadas y unidas
con mortero de cemento hidraulico, de acuerdo con las formas, alineamientos, cotas y dimensiones sefialados. Los
revestimientos se construirdan en las entradas y salidas de obras de arte para conducir las aguas y evitar erosion, vertederos
y cuencos de disipacion, muros de contencion, canales de desagiie y otros lugares definidos por la contratante. Las piedras
para mamposteria deberan ser limpias, duras, resistentes al agua y a los agentes atmosféricos, y estar libres de grietas,
trozos inestables u otras imperfecciones. No se deberdn utilizar piedras laminadas, porosas, fracturadas, o que presenten
otras fallas fisicas. Las piedras a utilizar deberan seleccionarse entre las que presenten caras de preferencia rectangulares,
quedando prohibido el uso de piedras en forma de cunas.

Formas y dimensiones
Toda clase de piedra bruta colocada, respondera a las indicaciones detalladas en los planos.
Ereccion

La ereccion de los muros de PBC, se practicard simultaneamente al mismo nivel y plomo con paramentos bien paralelos
entre si y sin pandeos en ningun haz.

Huecos y canalizacion

En los cimientos, se embutiran aquellas canalizaciones que resultaren necesarios, pero debera tenerse en cuenta que no
podrd cortarse a posteriori canalizaciones transversales ni canaletas o huecos que exceda en cuarto (1/4) del espesor de los
mismos.
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Trabazon

La piedra bruta de aprox. 0.25 m. de didmetro serd colocado blogue por bloque asentado con mortero, preferentemente
basaltica, que deberan ir perfectamente trabadas para lo cual deberan intercalarse los tamafios.

Mortero Dosaje

El dosaje de los morteros en los cimientos debe ser del Tipo 1 (1:4:20 cemento, cal, arena). En caso de que los muros deban
ser modificados por problemas imprevistos del terreno, la fiscalizacion de obra indicard la solucion del caso.

PRESCRIPCIONES PARTICULARES
Materiales

Piedra basaltica o de granito naturales de formacion completa (cuarzo, feldespato y mica), perfectamente limpia y de un
diametro promedio de 0.25 m.

Arena, sera de constitucion cuarcitiva, limpias, de grano grueso y no contendran sales, sustancias organicas ni arcilla
adherida a su grano.

Se admitird un 5% en peso sobre el total de arcilla suelta y finamente pulverizada.
Espesor de juntas

Como los blogues de piedra no se adaptan unos a otros y para poder calzarlos se utilizan piedras menores para reducir en lo
que se pueda la cantidad de mortero. La piedra se debe colocar en la misma forma en que estaba en la cantera, respetando
su lecho de cantera (plano diferenciado en su estructura).

mn. H°A° para Refuerz
Armaduras

Las columnas contaran con armaduras de minimo @ 12mm cada 15cm con estribos de varillas @ 6mm cada 20cm. El
recubrimiento de las varillas serd como minimo de 3cm.

Dimensiones
Serdn columnas de hormigon armado de 0.50x0.30cm y tendrdn base tipo dados de hormigén armado.
Resistencia

La resistencia caracteristica fck del hormigon no serd inferior a 180 Kg/cm2 y podrd ser hormigon elaborado in situ.

28- CABEZAL DE HORMIGON ARMADO (H° ELABORADO FCK=210 KG/CM2)

Se aplican las mismas especificaciones técnicas del item 24 Solamente presentardn variaciones en las dimensiones de
acuerdo a los anchos de tubos colocados, y se definiran in situ con el fiscal de obras.

29- MURO DE PIEDRA BRUTA COLOCADA ESP. 40CM

Se aplican las mismas especificaciones técnicas del item 26 Solamente presentardn variaciones en las dimensiones de
acuerdo al lugar a intervenir y se definiran in situ con el fiscal de obras.

30- CANAL DE PIEDRA BRUTA COLOCADA (INCLUYE BASE DE HORMIGON E=10CM)

Se aplican las mismas especificaciones técnicas del ftem 26 Solamente presentardn variaciones en las dimensiones de
acuerdo al lugar a intervenir y se definiran in situ con el fiscal de obras.

La base de hormigon serd de 10cm de espesor como minimo, hormigon fck 180kg/cm2, realizada in situ.

31- CUNETA REVESTIDO DE HORMIGON DE FORMA TRAPEZOIDAL, ESP. DE 10CM

Se aplican las mismas especificaciones técnicas del ftem 23 Solamente presentardn variaciones en el disefio de la forma
segun los detalles en plano.

Dimensiones

El ancho sera de 0.50m en la base inferior y 1.00m en la parte superior, el alto util serd de 0.60m y el grosor de la cuneta
revestida serd de 10 cm. Ver detalles en plano.

Resistencia
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La resistencia caracteristica fck del hormigon no serd inferior a 210 Kg/cm2 y debera ser elaborado en planta.

- | de la calidad del hormiedn Resistenci

Debera realizarse la rotura de probetas cilindricas de h: 30 cm y d: 15cm, en la proporcion de 2 (dos) probetas por cada 7.00
ma3 de hormigon cargado (carga completa de camion mixer).

El CONTRATISTA realizara como minimo 2 probeta cilindrica por cada 7.00m3 de hormigon, y seran ensayadas de a una
muestra a los 7y 28 dias.

El CONTRATISTA llevard un registro de todos los ensayos realizados, en forma ordenada, con todos los datos de interés, a
mads de la anotacion del lugar preciso de colocacion del hormigon representado por las muestras.

La FISCALIZACION podra verificar y controlar la realizacion y los resultados de los ensayos en todo momento. El Contratista
debera contar con la certificacion por parte del INTN u otra institucion publica que realizare el servicio de la determinacion
de la resistencia caracteristica del hormigon empleado para la construccion de las losetas.

Los documentos que acrediten las resistencias caracteristicas del hormigon, por parte de la empresa proveedora, deberan
acompaniar al certificado de obra correspondiente, donde se consigne las cantidades ejecutadas de este rubro.

32- ALCANTARILLADO TUBULAR DE 0,40 M DE DIAMETRO, INCLUYE PROVISION, EXCAVACION, COLOCACION DE TUBOS Y BASE
DE H° POBRE.

DESCRIPCION YALCANCE.

Este trabajo consistira en el suministro de tubos de hormigon armado de diametro estipulado en los Planos y/u rdenes de
Servicios, emitidas por la Fiscalizacion, colocacion de los mismos y construccion de la alcantarilla, de acuerdo con estas
Especificaciones, en los lugares, indicados en los Planos y/u Ordenes emitidas por Fiscalizacion, en conformidad con los
alineamientos, rasantes y dimensiones estipulados.

PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE.

A los efectos de disminuir el impacto ambiental producido como consecuencia de la ejecucion de este item, el Contratista
deberad seguir las indicaciones sefialadas en las ETAGs y las dispuestas por la Fiscalizacion antes de iniciar las tareas, asi
como también deberd tomar las precauciones para evitar la contaminacion de cualquier tipo.

MATERIALES.

1- Tubos de hormigon armado: Los tubos podrdn ser elaborados por el Contratista o adquiridos de fabricantes de
reconocida practica en el ramo; deberan llevar marcado el nombre o la marca registrada del fabricante en forma legible e
indeleble, mediante un procedimiento que no altere la forma ni las resistencias mecanicas de los tubos. El Contratista
debera informar previa y oportunamente a la Fiscalizacion sobre la procedencia de los tubos que pretende utilizar en la
Obra, debiendo proporcionarle, ademads, los antecedentes y certificados que acrediten que el fabricante se ajusta a los
requisitos de fabricacion, resistencias y tolerancias establecidas. No obstante, la Fiscalizacion podrd ordenar la ejecucion de
ensayos para verificar la calidad de los tubos, los que se efectuardn por cargo y costo del Contratista. Los tubos seran de
hormigon armado con doble armadura. El acero serd del tipo especificado en los planos de obra y deberd cumplir lo
establecido en el Apartado Acero para refuerzo.

La fabricacion de los tubos debera satisfacer las condiciones especificadas en AASHTO 170-70 (ASTM C-76) "Tubos
reforzados de concreto para alcantarillas” cuyos valores son los siguientes: Diametro en mm Tension de Fisura Tension de
Rotura 1000 6.63 t/ml. 10.20 t/ml.

2- Mortero para juntas en la union de tubos: Estard compuesto por una parte en volumen de Cemento Pdrtland normal y tres
partes de arena silicea de buena gradacion y suficiente agua como para obtener una consistencia tal que, el mortero pueda
aplicarse facilmente con la cuchara de albaiiil y adherirse a la superficie sin escurrimientos. La mezcla se preparard en
lugares protegidos del sol, sobre superficies impermeables en cantidades solamente requeridas paras su uso inmediato. El
mortero que no ha sido empleado dentro de la hora del mezclado, serd rechazado. No se permitira el retemplado del
mortero.

3. Lechos de asiento: La base de asiento se construird con hormigon pobre del tipo indicado en los planos y cumplira todas
las exigencias requeridas para el mismo en el Apartado Hormigon estructural.

PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS.

1- Ubicacion: Previamente a la ejecucion de las alcantarillas tubulares se procederd a la localizacion de la obra de acuerdo a
lo establecido en los planos u drdenes de la Fiscalizacion. La localizacion se materializara con estacas niveladas y separadas
5 metros entre si. En cada caso el contratista realizard preliminarmente, en sitio de obra, el proyecto de cada alcantarilla,
efectuando las nivelaciones transversales previas hasta 50 m aguas arriba y 100 m aguas abajo. Con estos datos se fijjan las
cotas de entrada y salida, longitud de alcantarilla. La pendiente longitudinal de la alcantarilla debera ser continua. En el
proyecto debe tenerse en cuenta que la tapada minima de la alcantarilla, sera de la mitad del diametro de la alcantarilla
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proyectada. Finalmente, las longitudes determinadas en sitio de obra seran las sujetas a pago.

2- Excavaciones: Donde haya necesidad de ejecutar terraplenes para alcanzar la cota de fundacion y de la base de apoyo,
éstos deberan ser ejecutados y compactados en capas de espesor no mayor de 0,15 metros, a una densidad equivalente a la
del material circundante al lugar terraplenado. Cuando el material sobre el cual se apoyara la base de asiento de los cafios,
sea de mala calidad, debera reemplazarse por un colchon de piedra lanzada o tratar de modificar la ubicacion de la
alcantarilla para localizarla en una posicion mds adecuada respecto a las condiciones de fundacion. La ejecucion del
colchén de piedra para fundacion del asiento de la alcantarilla no tendrd pago directo, debiendo el contratista considerar
dicho costo en el andlisis de costo unitario del presente ftem.

3- Base de asiento: La alcantarilla estard apoyada sobre una base de asiento de Hormigon pobre o platea de hormigon
simple de 10cm de espesor como minimo, especificado por la Fiscalizacion, moldeada "in situ” y apoyada siempre sobre
terreno firme, segun las dimensiones de espesores y anchos indicados en los planos y cumplird todas las exigencias
requeridas para el mismo. Todas las estructuras seran fundadas sobre terreno natural compacto, como minimo 1,5Kg/cm2
de resistencia comprobable mediante informe de algdn Laboratorio reconocido por la INTN.

4- Rejuntado con mortero: Las juntas de los cafios deberan ser ejecutadas con mortero 1:3 de cemento y arena, de manera
que el espacio entre dos cafos sea totalmente rellenado y haya exceso de mortero formando un collar en torno de la junta.

5- Terraplén de recubrimiento: Después de concluida la ejecucion del cuerpo de la alcantarilla, se deberd proceder a
construir o reconstruir el terraplén. El material para el terraplén podra ser el propio excavado, si éste fuera de buena calidad,

u otro especialmente seleccionado. La compactacion de ese material deberd ejecutarse en capas de no mds de 0,15 m,
debiendo efectuarse por medio de pisones mecanicos. Debe tomarse la precaucion de compactar con equipo manual con
mayor cuidado junto a las paredes del cuerpo de la alcantarilla. Esta operacion debera proseguir hasta alcanzar un espesor
de 0,50 m. encima de la generatriz superior externa del cuerpo de la alcantarilla. El transito de equipos pesados de
movimiento de suelo no sera permitido antes de terminada esta operacion.

6- Cabeceras de alcantarillas: Las alcantarillas de tubos rematardn en ambos extremos, en cabeceras de Piedra Bruta
colocada del Tipo indicado en los planos. Las alas tendrdn las dimensiones indicadas en los Planos del proyecto El tubo
inicial y final de la alcantarilla, deberd asentarse en todo el espesor de las mismas cabeceras. En los extremos de las salidas
de las alcantarillas tubulares las bocas de las mismas seran siempre de tipo a nivel del suelo: o caja de captacion. Las bocas,
después de su construccion, deberan permitir el perfecto escurrimiento de las aguas, tanto en la entrada como en la salida,
debiendo para esto, abrirse zanjas y rellenarse las pequenas depresiones, a fin de evitar el estancamiento del agua.

7- Alcantarillas terminadas: Para la aceptacion de las alcantarillas terminadas y su posterior medicion para el pago
correspondiente, la excavacion, relleno y compactacion, estas deberan aprobar las exigencias establecidas en la presente
Especificacion Técnica; ademds, se deberan retirar todos los elementos y materiales sobrantes utilizados para la
construccion, como asi también dejar limpio y ordenado el lugar circundante y en especial haberse aprobados los trabajos
de excavacion a la entrada y salida a la tuberia de las alcantarillas y haber ejecutado el terraplén de acceso a las mismas.

MEDICION.
Las cantidades totales de alcantarillas tubulares de hormigon armado seran medidas de la siguiente manera:

El cuerpo de las alcantarillas serd cuantificado por metro lineal (ml) de estructuras colocadas, medida entre sus extremos
una vez instaladas, recibidas y aceptadas.

33- ALCANTARILLADO TUBULAR DE 0,60 M DE DIAMETRO, INCLUYE PROVISION, EXCAVACION, COLOCACION DE TUBOS Y BASE
DE H° POBRE

Se aplican las mismas especificaciones técnicas del ftem 32 Solamente presentaran variaciones en las dimensiones de los
tubos segtin el proyecto.

34- ALCANTARILLADO TUBULAR DE 0,80 M DE DIAMETRO, INCLUYE PROVISION, EXCAVACION, COLOCACION DE TUBOS Y BASE
DE H° POBRE

Se aplican las mismas especificaciones técnicas del ftem 32 Solamente presentaran variaciones en las dimensiones de los
tubos segin el proyecto.

35- ALCANTARILLADO TUBULAR DE 1,00 M DE DIAMETRO, INCLUYE PROVISION, EXCAVACION, COLOCACION DE TUBOS Y BASE
DE H° POBRE

Se aplican las mismas especificaciones técnicas del item 33 Solamente presentaran variaciones en las dimensiones de los
tubos segtin el proyecto.

36- ALCANTARILLADO TUBULAR DE 1,20 M DE DIAMETRO, INCLUYE PROVISION, EXCAVACION, COLOCACION DE TUBOS Y BASE
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DE H° POBRE

Se aplican las mismas especificaciones técnicas del ftem 33 Solamente presentaran variaciones en las dimensiones de los
tubos segtin el proyecto.

37- ALCANTARILLADO CELULAR DE H°A° DE 1,00X1,00M, INCLUYE PROVISION, EXCAVACION, COLOCACION Y BASE DE H°
POBRE

DESCRIPCION YALCANCE.

Este trabajo consistird en el suministro de alcantarillado celular de dimensiones estipulado en los Planos y/u drdenes de
Servicios, emitidas por la Fiscalizacion, colocacion de los mismos y construccion de la alcantarilla, de acuerdo con estas
Especificaciones, en los lugares, indicados en los Planos y/u Ordenes emitidas por Fiscalizacion, en conformidad con los
alineamientos, rasantes y dimensiones estipulados.

PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE.

A los efectos de disminuir el impacto ambiental producido como consecuencia de la ejecucion de este item, el Contratista
debera seguir las indicaciones sefialadas en las ETAGs y las dispuestas por la Fiscalizacion antes de iniciar las tareas, asi
como también deberd tomar las precauciones para evitar la contaminacion de cualguier tipo.

MATERIALES.

1- Alcantarillado celular de hormigon armado de 1.00x1.00m: Podran ser adquiridos de fabricantes de reconocida practica
en el ramo; deberan llevar marcado el nombre o la marca registrada del fabricante en forma legible e indeleble, mediante un
procedimiento que no altere la forma ni las resistencias mecanicas de los tubos. El Contratista deberd informar previa y
oportunamente a la Fiscalizacion sobre la procedencia de los tubos que pretende utilizar en la Obra, debiendo
proporcionarle, ademas, los antecedentes y certificados que acrediten que el fabricante se ajusta a los requisitos de
fabricacion, resistencias y tolerancias establecidas. No obstante, la Fiscalizacion podrd ordenar la ejecucion de ensayos para
verificar la calidad de los tubos, los que se efectuardn por cargo y costo del Contratista. El Alcantarillado celular serd de
hormigon armado con doble armadura. El acero serd del tipo especificado en los planos de obra y deberd cumplir lo
establecido en el Apartado Acero para refuerzo.

La fabricacion de Alcantarillado celular debera satisfacer las condiciones especificadas en AASHTO 170-70 (ASTM C-76)
"Tubos reforzados de concreto para alcantarillas” cuyos valores son los siguientes: Diametro en mm Tension de Fisura
Tension de Rotura 1000 6.63 t/ml. 10.20 t/ml.

2- Mortero para juntas en la union del alcantarillado celular: Estarda compuesto por una parte en volumen de Cemento
Portland normal y tres partes de arena silicea de buena gradacion y suficiente agua como para obtener una consistencia tal
que, el mortero pueda aplicarse facilmente con la cuchara de albafil y adherirse a la superficie sin escurrimientos. La mezcla
se preparard en lugares protegidos del sol, sobre superficies impermeables en cantidades solamente requeridas paras su
uso inmediato. El mortero que no ha sido empleado dentro de la hora del mezclado, serd rechazado. No se permitira el
retemplado del mortero.

3. Lechos de asiento: La base de asiento se construird con hormigon pobre del tipo indicado en los planos y cumplira todas
las exigencias requeridas para el mismo en el Apartado Hormigon estructural,

PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS.

1- Ubicacion: Previamente a la ejecucion de las alcantarillas tubulares se procedera a la localizacion de la obra de acuerdo a
lo establecido en los planos u érdenes de la Fiscalizacion. La localizacion se materializara con estacas niveladas y separadas
5 metros entre si. En cada caso el contratista realizard preliminarmente, en sitio de obra, el proyecto de cada alcantarilla,
efectuando las nivelaciones transversales previas hasta 50 m aguas arriba y 100 m aguas abajo. Con estos datos se fijjan las
cotas de entrada y salida, longitud de alcantarilla. La pendiente longitudinal de la alcantarilla deberd ser continua. En el
proyecto debe tenerse en cuenta que la tapada minima de la alcantarilla, sera de la mitad del diametro de la alcantarilla
proyectada. Finalmente, las longitudes determinadas en sitio de obra seran las sujetas a pago.

2- Excavaciones: Donde haya necesidad de ejecutar terraplenes para alcanzar la cota de fundacion y de la base de apoyo,
éstos deberan ser ejecutados y compactados en capas de espesor no mayor de 0,15 metros, a una densidad equivalente a la
del material circundante al lugar terraplenado. Cuando el material sobre el cual se apoyara la base de asiento de los cafios,
sea de mala calidad, deberd reemplazarse por un colchon de piedra lanzada o tratar de modificar la ubicacion de la
alcantarilla para localizarla en una posicion mds adecuada respecto a las condiciones de fundacion. La ejecucion del
colchén de piedra para fundacion del asiento de la alcantarilla no tendra pago directo, debiendo el contratista considerar
dicho costo en el andlisis de costo unitario del presente ftem.

3- Base de asiento: La alcantarilla estard apoyada sobre una base de asiento de Hormigon pobre o platea de hormigon
simple de 10cm de espesor como minimo, especificado por la Fiscalizacién, moldeada "in situ” y apoyada siempre sobre
terreno firme, segun las dimensiones de espesores y anchos indicados en los planos y cumplird todas las exigencias
requeridas para el mismo. Todas las estructuras seran fundadas sobre terreno natural compacto, como minimo 1,5Kg/cm2
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de resistencia comprobable mediante informe de algun Laboratorio reconocido por la INTN.

4- Rejuntado con mortero: Las juntas de los cafios deberdn ser ejecutadas con mortero 1:3 de cemento y arena, de manera
que el espacio entre dos cafios sea totalmente rellenado y haya exceso de mortero formando un collar en torno de la junta.

5- Terraplén de recubrimiento: Después de concluida la ejecucion del cuerpo de la alcantarilla, se deberd proceder a
construir o reconstruir el terraplén. El material para el terraplén podrd ser el propio excavado, si éste fuera de buena calidad,

u otro especialmente seleccionado. La compactacion de ese material deberd ejecutarse en capas de no mas de 0,15 m,
debiendo efectuarse por medio de pisones mecanicos. Debe tomarse la precaucion de compactar con equipo manual con
mayor cuidado junto a las paredes del cuerpo de la alcantarilla. Esta operacion debera proseguir hasta alcanzar un espesor
de 0,50 m. encima de la generatriz superior externa del cuerpo de la alcantarilla. El transito de equipos pesados de
movimiento de suelo no sera permitido antes de terminada esta operacion.

6- Cabeceras de alcantarillas: Las alcantarillas de tubos rematardn en ambos extremos, en cabeceras de Piedra Bruta
colocada del Tipo indicado en los planos. Las alas tendran las dimensiones indicadas en los Planos del proyecto El tubo
inicial y final de la alcantarilla, deberd asentarse en todo el espesor de las mismas cabeceras. En los extremos de las salidas
de las alcantarillas tubulares las bocas de las mismas seran siempre de tipo a nivel del suelo: o caja de captacion. Las bocas,
después de su construccion, deberan permitir el perfecto escurrimiento de las aguas, tanto en la entrada como en la salida,
debiendo para esto, abrirse zanjas y rellenarse las pequenas depresiones, a fin de evitar el estancamiento del agua.

7- Alcantarillas terminadas: Para la aceptacion de las alcantarillas terminadas y su posterior medicion para el pago
correspondiente, la excavacion, relleno y compactacion, estas deberan aprobar las exigencias establecidas en la presente
Especificacion Técnica; ademds, se deberan retirar todos los elementos y materiales sobrantes utilizados para la
construccion, como asi también dejar limpio y ordenado el lugar circundante y en especial haberse aprobados los trabajos
de excavacion a la entrada y salida a la tuberia de las alcantarillas y haber ejecutado el terraplén de acceso a las mismas.

MEDICION.
Las cantidades totales de alcantarillado celular de hormigon armado seran medidas de la siguiente manera:

El cuerpo de las alcantarillas serd cuantificado por metro lineal (ml) de estructuras colocadas, medida entre sus extremos
una vez instaladas, recibidas y aceptadas.

38- ALCANTARILLADO CELULAR DE H°A° DE 1,50X1,50M, INCLUYE PROVISION, EXCAVACION, COLOCACION Y BASE DE
HORMIGON

Se aplican las mismas especificaciones técnicas del ftem 37 Solamente presentaran variaciones en las dimensiones de los
celulares segun el proyecto.

39- ALCANTARILLADO CELULAR DE H°A° DE 2,00X2,00M, INCLUYE PROVISION, EXCAVACION, COLOCACION Y BASE DE
HORMIGON

Se aplican las mismas especificaciones técnicas del item 37 Solamente presentaran variaciones en las dimensiones de los
celulares segun el proyecto.

40- BARANDAS DE PROTECCION DE HA° VISTO PREFABRICADO

Para la fabricacion de las barandas se observard todo lo establecido en estas especificaciones para hormigon estructural y
en los planos de disefio. Las barandas deberan ser fijadas en su posicion final por medios adecuados antes del vertido del
hormigon de segunda etapa para evitar desalineamientos y garantizar un buen empotramiento en la vereda.

41- PROVISION Y COLOCACION DE CANERIAS PARA AGUA CORRIENTE DE 1A 2 PULGADAS

De acuerdo a las necesidades que sucedan en la zona de obras, se reconectaran los cafios de agua potable, en caso de que,
por motivo de la construccion del empedrado o la excavacion de canales, hayan sido afectados. En caso de que se
encuentren a simple vista, se colocaran de tal forma a que no afecte la construccion del empedrado y canales.

La contratista proveera cafierias para agua corriente de 1 a 2 pulgadas en cualquiera de los casos y deberdn realizar tanto las
excavaciones, como asi también las conexiones correspondientes.

42- SENALIZACION VERTICAL DE ORIENTACION VIAL

La contratista proveera la sefializacion vertical para la colocacion de nombres de calles y sus orientaciones. Debera
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ejecutarse segun indican los detalles en los planos, materiales adecuados, medidas, espesores, colores.

Debera ser de cafio galvanizado de 2 pulgadas 3mm de espesor, pintado en color rojo y blanco. La parte del carfio
galvanizado que serd enterrado y macizado con hormigon no debera estar pintado. Las chapas seran de N° 14 pintado con
color negro y las letras pintados de color blanco.

La fiscalizacion deberd verificar y aprobar la sefializacion vertical antes de su colocacion.

43- PINTURA DE CORDON VISTO AL LATEX

Este item se ejecutard con pintura de primera calidad tipo latex acrilico de color blanco o Amarillo. Se deberd pasar dos
manos de la misma o las cantidades que sean necesarias para que quede con un acabado uniforme.

44- LIMPIEZA INICIAL Y FINAL DE OBRA

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar el sitio de obra perfectamente limpio, tanto interior como alrededores,
y se realizara de forma periodica.

Se deberd retirar todo el resto del material del predio. Las obras auxiliares construidas por el contratista, depdsitos, retretes,
et., seran desmanteladas y retiradas del predio.

El drea de limpieza sera el total de la calle donde haya trabajado el contratista incluyendo las veredas. Este item estard a
cargo de la CONTRATISTA.

Para la recepcion provisoria de la obra, el CONTRATISTA deberd de realizar la reparacion de toda parte afectada por los
trabajos hasta dejarla en sus primitivas condiciones de solidez, utilizacion y aspecto, retiro herramientas u otros elementos
utilizados, asi como también la limpieza de escombros y residuos originados en el proceso constructivo.

La contratista debera realizar la pintura de los cordones a la cal, una vez terminado la limpieza de la obra.

La FISCALIZACION tomara posesion de la obra una vez que esta retina todos los requerimientos técnicos y se hallan
cumplido con todos los puntos establecidos en el contrato, ademas de establecer un periodo de garantia en el cual los
desperfectos originados por desperfectos constructivos (indebidos procesos constructivos o deterioro de los materiales),
deberan de ser reparados por la Contratista, sin que esta suponga un gasto adicional alguno a la CONTRATANTE.

LOTE 2 Empedrado Zona Centro

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PETREO TIPO EMPEDRADO CON CORDON CUNETA Y BADENES DE H°A° - ZONA CENTRO,
DEPARTAMENTO DE ITAPUA

DISTRITOS: Bella Vista, Obligado, Hohenau, La Paz, Trinidad, Jesus, Nueva Alborada, Capitan Miranda, Cambyreta,
Encarnacion, San Juan del Parand.

INTRODUCCION
Esta seccion contiene los requerimientos e instrucciones necesarios y pertinentes al método, a los procedimientos, a la
calidad, a las provisiones y equipos necesarios que suministrara el Contratista, para llevar a cabo los trabajos o servicios

especificados para cada seccidn o item; de la obra a ejecutar, asi como el método de medicidn y bases para la compensacién
de los trabajos realizados.

Todas las Secciones de estas Especificaciones deberan ser aplicadas como un todo, en cuanto no se opongan entre si y
aunque no se lo mencione expresamente son complementarias entre si y a todos los otros accesorios que integran el
Proyecto.

El Contratista proveera todos los materiales, equipos, mano de obra, coordinacidn y tecnologia necesarios para ejecutar la
obra que se describe en Planos, Planillas y Especificaciones, los que constan en las presentes Especificaciones y en lo que
corresponde a lo establecido y de acuerdo a los fines a que estan destinadas.

ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO
ALCANCE.

Comprende la provisidn de todos los recursos materiales, humanos y técnicos necesarios para la elaboracion del proyecto
ejecutivo con todos los detalles de las rasantes y de las obras de contencidn y drenaje, ajustadas a las condiciones del
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terreno, de todos los tramos de calles a ser empedradas en el marco del presente contrato, que deben ser elaborados y
presentados por un Ingeniero Civil, para su ejecucién debe ser autorizado por la Secretaria de Obras Publicas.

LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO

El Contratista deberd iniciar sus labores realizando un relevamiento topografico planialtimétrico del tramo a pavimentar y
uno mas expeditivo y aproximado de las areas de influencia hidroldgica, ademas de levantar las informaciones del régimen
de lluvias de la zona y de los tipos de suelos existentes en cada tramo en cuanto a su idoneidad para servir como base de
asiento o sub-rasante de los empedrados a construir en ellos.

Con todos los datos e informaciones recopiladas en este relevamiento, se procedera a disefiar las rasantes necesarias para
cada uno de los tramos a pavimentar siguiendo las pautas, criterios y orientaciones que se indican a continuacion:

a- Trazado del perfil longitudinal: Las rasantes proyectadas deberan compatibilizarse con las de los pavimentos existentes
en los empalmes, y de su sistema de drenaje superficial, buscando asegurar el drenaje facil y rapido de los tramos de
pavimentos proyectados, de ser posible acompafiando el relieve natural del terreno de manera a no alterar en forma
significativa el régimen de escurrimientos superficiales existentes en cada zona y posibilitar un desagtie pluvial superficial
adecuado. Las pendientes longitudinales de las cunetas de las calzadas en los tramos de desmontes, no deberan ser
inferiores al 0,8 % en general y excepcionalmente al 0,5 % para tramos cortos o finales, pudiendo en los tramos de terraplén,

ser hasta horizontales, considerando que sus desagiies se realizan por las cunetas laterales, que deben buscar su cauce
natural de drenaje.

b- Obras de Contencion y Drenaje: En los tramos que eventualmente requieran ser elevados sobre el terreno natural por
atravesar zonas bajas o inestables, o confinados para proteccion debido a la existencia de cauces o canales de aguas
pluviales o permanentes, se implementaran las Obras de Contencidn y Drenaje, consistentes en Cunetas Revestidas de
Hormigdn, Alcantarillas tubulares simples o Dobles con muros cabeceros de H°, cuyos prototipos o modelos deberan estar
acorde a las exigencias y normas utilizadas por el MOPC. Las formas y dimensiones de dichas piezas estructurales, estaran
acordes con las requeridas por las condiciones topograficas del terreno, existentes en cada tramo (dentro de una razonable
economia) y tendran por objetivo asegurar la estabilidad y durabilidad de las obras de pavimentacion, contra las acciones
de socavacién y arrastre de raudales y/o cursos permanentes de agua que puedan existir

En general, las rasantes deberan obedecer a los condicionantes impuestos por las obras de drenaje superficial (alturas de
puentes y alcantarillas resultantes del dimensionamiento de las secciones hidraulicas para las crecidas maximas, alturas
minimas de rasantes o sub rasantes sobre niveles de aguas maximas permanentes: no menor a 2,00 m; y no menor a 1,50 m
para aguas maximas de duracion inferior a tres meses.) y subterraneas (alturas minimas recomendadas de las rasantes por
sobre los niveles freaticos naturales o rebajados: 1,50 m ).

3- En los tramos con pendientes longitudinales iguales o superiores al 5 %, ademds de prever acordonamientos
transversales. Igual medida se debera tomar, en tramos de menor pendiente pero que recibay acarree caudales importantes
de aguas pluviales provenientes de su area de influencia hidroldgica.

4.- También deberia considerarse como criterio para la fijacion de la rasante, la Compensacién de suelos: la maxima
economia de obra exige que los costos y/o las distancias del transporte de suelos sean un minimo. Para ello se busca la
compensacion de suelos que consiste en la utilizacién de la mayor cantidad posible de suelos provenientes de las
excavaciones, en la construccion de terraplenes, que puede ser longitudinal y/o transversal: de excavaciones o cortes, se
ejecutan terraplenes o rellenos en las menores distancias posibles.

Para planificar y cuantificar los volimenes de dichas compensaciones deberan tenerse en cuenta las modificaciones de los
vollimenes por excavacién y compactacion, eliminar los destapes, residuos, y eventuales volimenes inservibles de suelos
por mala calidad: por excesiva plasticidad o expansidn, o dificultad de compactacion.

En tramos donde se verifique la presencia de suelos inaptos para servir de base de asiento o sub rasante del Empedrado, por
su alta plasticidad o expansidn, valor soporte menor o igual a 10%, el mismo debera ser excavado, retirado y remplazado
por suelos de mejor calidad en cuanto a plasticidad y/o valor soporte, en un espesor de por lo menos 0,30 m.

CONSIDERACIONES GENERALES
REUNIONES DE COORDINACION.

A los efectos de una correcta y puntual ejecucion de la obra, se realizaran reuniones periédicas de coordinacién entre la
Contratista, la Fiscalizacién de Obras y la Supervision.

La Contratista debera considerar como una de sus obligaciones la asistencia a dichas reuniones, a las que sera convocada
por el Fiscal de Obras, asi como la eventual participacion de los técnicos responsables de la obra, a los efectos de obtener la
necesaria coordinacion, suministrar aclaraciones a las clausulas del Contrato, evaluar cuestionarios, facilitar y acelerar todo
lo que sea de interés comun en beneficio de la obra y del normal desarrollo del plan de trabajo.

En cada una de estas reuniones se labraran actas que seran rubricadas por los participantes y en la que se consignara, el
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resultado, las metas y en general la actuacion de las partes en la ejecucion de la obra.

Estas actas en si mismas se constituiran en antecedentes vélidos para juzgar y eventualmente aplicar multas por
incumplimiento de las disposiciones que figuren en ellas.

FORMAS DE PAGO

Todos los trabajos especificados en este item serdn cotizados en forma Global, a ser certificados y pagados en la modalidad
de ajuste alzado conforme a la presentacion del Proyecto y aprobacién de la Fiscalizacién. Este precio sera la compensacion
total por la ejecucidn de los trabajos aqui descriptos, por suministrar todo el equipo necesario y mano de obra para realizar
el proyecto ejecutivo.

ILUMINACION Y FUERZA MOTRIZ:
Toda iluminacién necesaria estara a cargo del contratista y se ajustara a las exigencias y requerimientos de la fiscalizacion.

Asi mismo correra por cuenta del Contratista, la prevision de fuerza motriz, si fuera necesario, para los equipos e
implementos de construccién.

Si se realiza los trabajos en horas nocturnas, el contratista proveera la iluminacién que posibilite a su personal el desarrollo
de los trabajos. En todos los casos, el contratista debera someter a la aprobacion de la fiscalizacion, las especificaciones,
esquemas, etc., de las instalaciones eléctricas provisorias que se propongan ejecutar.

ENERGIA ELECTRICA.

El Contratista debera encargarse de preparar la interconexion de la red principal de alimentacidn con el sitio de obras, con el
fin de poder utilizar la energia eléctrica necesaria para iniciar los trabajos en la misma y prever la conexién de los equipos
necesarios para la ejecucion de los trabajos.

El consumo de energia eléctrica para la ejecucion de la obra, asi como también para la iluminacién de la obra que trata el
inciso anterior, sera costeado por el Contratista, a cuyo cargo estara el tendido de las lineas provisorias, si el caso lo
requiera, ajustadas a las exigencias del caracter técnico reglamentarios para dichas instalaciones. El pago de todos los
derechos para tales conceptos que estara a cargo y costeo, no le seran especificamente reembolsados, considerandose todo
ello incluido, en el presupuesto adjudicatario.

AGUA PARA CONSTRUIR.

El agua debera ser apta para la ejecucién de la obra. El consumo sera costeado por el Contratista, a cuyo cargo estara el
pago de todos los derechos que pudiera corresponder por ese concepto, lo que no le serd especificamente reembolsado,
considerandose todo ello incluido, en la propuesta adjudicataria.

PROVISION DE MATERIALES, EQUIPOS Y MANO DE OBRA.

El Contratista proveera todos los materiales, equipos, mano de obra, coordinacién y tecnologia necesaria para ejecutar la
obra que se describe en los planos, planillas, y las que constan en las presentes especificaciones, de forma que queden
terminadas, de acuerdo a los fines que estan destinados.

MATERIALES DE CONSTRUCCION
CONDICIONES GENERALES

Todos los materiales que se emplearan en esta obra deberdn ajustarse a las observaciones establecidas en estas
especificaciones.

a- Muestras

El contratista estara obligado, cuando lo exija la Fiscalizacion, a presentar a su consideracidn y aprobacién una muestra de
aquellos materiales, articulos o productos que se proponen emplear o utilizar en sus trabajos.

b- Materiales Usados.

Se prohibe en absoluto al contratista el empleo de materiales usados, o que puedan haber perdido sus propiedades desde
que se fabricaron.

c- Retiro de materiales rechazados.

El Contratista estara obligado a retirar del recinto de la obra los materiales rechazados dentro de los 3 (tres) dias contados
desde la fecha de la notificacion del rechazo. En caso contrario el propietario se reserva el derecho de disponer el retiro de
los mismos, siendo por cuenta del Contratista, los gastos que este procedimiento origine por concepto de transporte,
almacenamiento, deterioro, etc.

d- Depésito y Proteccién.

Previa autorizacién del fiscal de obra, el Contratista depositara en sitios adecuados, aquellos materiales que por su
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naturaleza asi lo requieran, No podra bajo ninglin concepto depositar en la obra aquellos materiales que no tengan empleo
en la misma o mayores cantidades requeridas para los trabajos, salvo tolerancia que para materiales susceptibles de
pérdidas o roturas admita el fiscal.

No cumpliéndose estos requisitos el Fiscal podra exigir el retiro de los mismos.
e- Patentes.

El Contratista mantendrd al propietario, a salvo de contingencias de cualquier clase que derive del uso en la ejecucion de la
obra, de articulos, herramientas, equipos, etc., con patentes o sin patentar.

CONDICIONES PARTICULARES
a- ELAGUA.

El agua a ser empleada en la obra, sera proveida por el Contratista y debe ser limpia, libre de aceites, acidos, alcalis o
materiales vegetales.

b- ARENA

Las arenas deben ser limpias, libres de sales, arcillas o materiales extrafios, debiéndose su granulometria sea la mas
diferenciada posible (variacion de 1,2 a 1,5 mm). La arena a utilizarse sera lavada de rio.

c- CEMENTO.

Se usara Cemento de Industria Nacional del tipo Pértland de fraguado normal (Tipo I): En cualquier caso, seran frescos y en
envases con la marca de fabrica. En ninglin caso se aceptard cemento reembolsado ni aquel que presente sefiales de
fraguado.

OBS.: En caso de escasez se aceptara el uso de cemento de procedencia brasilera o argentina de marca reconocida en el
mercado si la fiscalizacion habilita dicho uso. -

d- PIEDRA TRITURADA.

Sera de tipo basaltico, de cuarta. No se admitiran partidas de piedras que tengan restos organicos o materias extrafias.
MORTEROS

Los diferentes tipos de morteros a ser empleados en la obra serdn medidos en volimenes en las siguientes proporciones:

Para Hormigon; 1:3:3 (cemento piedra triturada arena lavada).

MOVILIZACION

El Contratista suministrara todos los medios de locomocion y transportard sus equipos, repuestos, materiales no
incorporados a la Obra, etc. al lugar de la construccion y adoptara todas las medidas necesarias a fin de comenzar la
ejecucién de los distintos item de las obras dentro de los plazos previstos en el respectivo cronograma de obra, incluso la
instalacién de los campamentos necesarios para sus operaciones, o su eventual arrendamiento con la autorizacion escrita
de la Fiscalizacion de obras.

El contratista debera construir, instalar o arrendar todas las obras temporarias indicadas en este numeral de acuerdo con el
anteproyecto presentado en su oferta, lo establecido en este Pliego y las indicaciones que al respecto imparta la
Fiscalizacidn, asi como también debera prestar los servicios y facilitar el instrumental necesario para su labor.

Dentro de los quince (15) dias posteriores a la fecha del Acta de Inicio, el Contratista debera presentar los planos de detalle
de las obras temporarias y el cronograma correspondiente a su construccion, si corresponde, de forma que su ejecucién
permita la utilizacion en tiempo de las obras y prestacion de los servicios aqui detallados.

Todas las obras temporarias, en caso de ser construidas para ese Unico fin, serdn removidas a la terminacion de los trabajos
objeto de este Contrato y antes de efectuarse la recepcion definitiva de la obra.

Todos los materiales resultantes de la remocién quedaran como propiedad del Contratista y deberan ser retirados de la
obra, debiendo procederse a la nivelacion y limpieza del terreno ocupado, con las terminaciones establecidas en los planos
o indicadas por la Fiscalizacion.

Cuando se trate de terrenos de propiedad del Comitente, debera ser repuesto el tapiz vegetal natural si asi lo dispusiera el
Comitente, debiendo conservarse los arboles en él existentes, pudiendo efectuarse la remocién de los mismos sélo con
autorizacion de la Fiscalizacion.

Aquellos arboles y arbustos de dichos tramos que fuesen removidos sin autorizacién o por negligencia del Contratista
deberan ser repuestos sin cargo para el Comitente.

El Contratista debera tomar las previsiones que sean posibles y correspondan cuando los terrenos puestos a su disposicion
estén por debajo de las cotas de inundacién para evitar sus consecuencias perjudiciales a la marcha de las obras.
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El Contratista presentara dentro de los precios estipulados los servicios de vigilancia, limpieza, riego y recoleccién de
residuos en todo el recinto de la obra, durante todo el periodo que dure su construccién.

CARTEL DE OBRA

El Contratista colocard en el lugar que le sefiale la Fiscalizacion de Obra, un (1) cartel de obra, de acuerdo al disefio
propuesto por la Fiscalizacidn. Se construira con estructura metalica con chapa, y el texto sera indicado oportunamente por
la Fiscalizacion.

Sera de 3.00 m2. Previo al emplazamiento del mismo, deberd someterse a la aprobacion de la Fiscalizacion de Obra. A tal
efecto el Contratista presentara los planos y memorias de calculo correspondiente, para su aprobacién previa por parte de
la Fiscalizacion.

Estara prohibido colocar propaganda, salvo indicacidn contraria de la Fiscalizacidén de Obra.

El cartel se colocara dentro de un plazo de quince (15) dias corridos contados a partir de la firma del contrato. Sera por
cuenta del Contratista la construccion, provision y el

mantenimiento de los carteles durante la duracidn de la obra y hasta la recepcion definitiva, debiéndolos conservar en las
condiciones originales.

ERVICIOS A CARGO DE LA CONTRATISTA
1. Alcance

El contratista presentara antes de la iniciacion de la obra un proyecto altimétrico con cota sub rasante y rasante de los
trabajos de terraplenado y Empedrado como asi también de desagiie pluvial. La plataforma debe ser conformada y perfilada
en forma de terraplén compactado de acuerdo al proyecto aprobado por la fiscalizacion.

El Contratista debera proveerse de control pluviométrico en zona de Obra con asentamiento en Libro de Obra, en ningln
caso se aceptara modificacion de Plazo sin la presentacion de calendario de dia de lluvia y rubricado por la Fiscalizacion.

Los servicios aqui indicados, los demas establecidos en las condiciones generales y otros que sin estar especificamente
detallados sean necesarios para llevar a cabo la obra y el cumplimiento de los términos del Contrato, deberan ser realizados
por el Contratista a su exclusivo cargo.

El Contratista realizara un relevamiento topografico de la calle a ser Empedraday su entorno inmediato.

El contratista presentarad antes de la iniciacién de la obra un proyecto altimétrico con cota sub rasante y rasante de los
trabajos de terraplenado y Empedrado como asi también de desagiie pluvial. La plataforma debe ser conformada y perfilada
en forma de terraplén compactado de acuerdo al proyecto aprobado por la fiscalizacidn.

2. Formas de comunicacion
El CONTRATISTA deberd generar las formas de comunicacion entre las partes, siendo ellas:

Libro de obra: Libro de formato quimico de anotaciones periddicas por parte de la FISCALIZACION y la CONTRATISTA. Su
formato sera proveido por la CONTRATANTE y no podra darse inicio a los trabajos sin su existencia (maximo 10 dias
posteriores a la firma del acta de inicio).

A efectos del control de la obra, se llevara adelante, 1 (un) LIBRO DE OBRAS, a ser proveidos
por el Contratista, cuyas paginas estaran foliadas, en 1(un) original y 2 (dos) copias.

El original del Libro de Obras y de las Notas de Pedidos correspondera al Contratista, por lo que su custodia queda a su
entera responsabilidad, debiendo estos libros permanecer en el lugar de las obras.

Una copia de los Libros de Obras correspondera a la Fiscalizacion y la otra copia correspondera al Contratista, quedando a
cargo de los mismos la custodia de sus copias respectivas.

En el Libro de Obras, el Contratista y la Fiscalizacién dejaran constancia del control de los trabajos y de la ejecucion de las
faenas, de acuerdo a los planos, a las especificaciones técnicas, al cronograma y demas documentos del Contrato.

Asi mismo, se dejara constancia en el Libro de Obras, de las paralizaciones que puedan sufrir los trabajos, indicandose las
causas y demas circunstancias y hechos que se estimen necesarios.

Se anotaran igualmente en el Libro de Obras, las 6rdenes impartidas por el Fiscal, asi como las protestas del Contratista.
El Libro de Obras debera ser firmado por el Residente de Obras y el Fiscal de Obras o su representante.

El Libro de Obras se constituye en complemento del Contrato, razén por la que todos los datos registrados en ellos
adquieren valor legal.
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Son obligaciones de la Empresa Contratista mantener al dia el Libro de Obras y las Notas de Pedidos, los cuales deberan ser
conformados y rubricados por el Profesional Residente; ademas, si la Fiscalizacién de Obras considerase necesario, la
Empresa Contratista debera presentar 1 (una) copia digital de dichos documentos.

La Fiscalizacion esta facultada a sefialar en el Libro de Obras cualquier observacion que considere pertinente.

Libro de Orden de Servicio: Libro a cargo de la FISCALIZACION de formato quimico o impreso, en el cuél se debera dejar
constancia de cualquier orden expresa hacia la CONTRATISTA.

La Empresa Contratista tendrd un plazo maximo de 48 (cuarenta y ocho) horas para contestar las Ordenes de Servicio
emanadas por la Fiscalizacion y/o por el Departamento de Obras y Proyectos.

Cumplido este plazo, y al no haberse realizado descargo alguno por escrito, las mismas deberdn ser cumplidas
obligatoriamente.

Libro de Nota de pedido: Libro a cargo de la CONTRATISTA de formato quimico o impreso, en el cuél se debera dejar
constancia de cualquier pedido realizado por parte de la CONTRATANTE hacia la FISCALIZACION.

3. Provision de Agua y Energia

El Contratista debera suministrar en la obra agua apta para la construccion y potable para el consumo humano. Asimismo,
procederd con la energia eléctrica necesaria para la fuerza motriz e iluminacion. Serd por cuenta del Contratista la
obtencidn de las fuentes de agua y energia, como asi también las redes, elementos de conduccién y los gastos de conexiény
consumo, hasta la Recepcidn Definitiva.

4. Planos de Obra

A los efectos de llevar a cabo los trabajos encomendados el Contratista debera preparar todos los Planos del Proyecto
Ejecutivo cuya elaboracion forma parte de las responsabilidades del mismo y consisten el disefio de las rasantes y de las
obras de contencién y drenajes de los tramos a pavimentar, asi como todos los planos auxiliares de detalles que sean
necesarios, para la ejecucion de los trabajos.

Todos estos planos deberan ser aprobados por la fiscalizacion antes de dar inicio a la ejecucion de cada item.

El contratista debera realizar el replanteo y la colocacién de estacas referenciales por progresivas. Las mismas deberan
permanecer in situ desde el inicio hasta la terminacién de la obra.

5. Tareas Fuera de la Jornada Legal del Labor

El Contratista debera manifestar por escrito, la necesidad de trabajar jornadas extraordinarias con antelacion de dos (2) dias
habiles, salvo causas de fuerza mayor. Asimismo, debera indicar que tipo de tareas se propone ejecutar, quedando a juicio
de la Fiscalizacion la necesidad de designar funcionarios de la misma, para la Fiscalizacion de las tareas.

6. Limpieza de Obras

El Contratista procedera a efectuar la limpieza del terreno en la totalidad de la superficie y el replanteo de las obras de
acuerdo a lo indicado, lo establecido en estas Especificaciones y las Ordenes que imparta la Fiscalizacién. Estas tareas
incluiran:

La remocién de alambrados y demas construcciones no contempladas en el Proyecto y existentes en dicha zona.

La Relocalizacién y Reacondicionamiento de caminos, lineas de transmision de Energia Eléctrica y de Comunicaciones no
contempladas en el Proyecto y que atraviesen y resulten afectadas por las obras previstas.

Replanteo de las obras y reposicién de mojones.
Demolicion de obras varias no contempladas en el Proyecto.
7. Reubicacion de Caminos, Lineas de Energia y Comunicaciones

En todos los casos se deberan tomar todos los recaudos necesarios para no interrumpir o hacerlo en minima medida, el
suministro o servicio que prestan dichas instalaciones.

El Contratista debera gestionar y obtener las autorizaciones y conformidades necesarias para cada caso de las empresas,
entes o reparticiones propietarias de las lineas afectadas, antes de proceder a su aprobacién.

Deberan tenerse en cuenta las prescripciones, normas y/o reglamentos municipales y departamentales o de cualquier otra
indole que estén vigente al respecto en el momento de la ejecucion de éstos trabajos y obtener la aprobacion respectiva.

Para estas gestiones, el Contratista contara con el aval correspondiente de la Fiscalizacion

Cuando la naturaleza de las tareas a realizar asi lo aconseje, el Contratista gestionara la ejecucion de estos trabajos por
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intermedio de los organismos o empresas correspondientes, siendo a su cargo los gastos que se ocasionaren. En cualquier
caso, los trdmites correspondientes deberan comenzarse con la anticipacién suficiente, ya que no se reconocerd atraso
alguno por este motivo.

TRABA PRELIMINARE
1. Generalidades

Se entiende por trabajos preliminares a las obras temporarias y tareas que el Contratista debe realizar para llevar a cabo la
obra objeto de este Contrato, las cuales se detallan en los parrafos subsiguientes, que podran también ser alquiladas o
arrendadas, con autorizacion de la Fiscalizacion de obras, siempre que cumplan los requisitos de prestar los servicios
previstos.

Todas las obras comprendidas en este capitulo, deberan ser retiradas a la terminacidn de la obra, procediéndose antes de
su recepcion definitiva a desmontar y transportar fuera de ellas todos los materiales y equipos utilizados, restituyendo a su
condicidn inicial, dentro de lo posible y a juicio de la Fiscalizacion todas las areas utilizadas para la construccion de las obras
temporarias.

El contratista debera considerar entre sus obligaciones, la de asistir, con la participacién de un asistente técnico, a las
reuniones promovidas y presididas por la fiscalizacidon, a los efectos de obtener la necesaria coordinacion, realizar las
aclaraciones a las prescripciones del pliego, evaluar cuestionarios y otros items que facilite y acelere el desarrollo del plan
de trabajo.

2. Mantenimiento de Caminos

El Contratista mantendra los caminos y calles de acceso a las obras y los desvios que se deban utilizar en forma permanente
u ocasional para llevar a cabo la ejecucién de la obra.

Estos deberan ser conservados permanentemente, de manera de garantizar su uso normal en cualquier momento y época
del afio; y seran reconstituidos a su condicién inicial a la terminacion de las obras y antes de la recepcidn definitiva, salvo
indicacion en contrario de la Fiscalizacion.

El Contratista debera asegurar el paso y comunicacion al exterior del recinto de las obras de los ocupantes de las viviendas
hasta su total terminacion.

Asimismo, en donde hubiere u existan habitantes que sean interferidos por las obras de este Contrato se debera asegurar la
servidumbre de paso necesario para la atencidn de los servicios que atraviesen el lugar de la obra, durante toda la duracién
del Contrato.

3. Obrador del Contratista y equipamiento para la Construccion de la Obra.

El Contratista debera estudiar la ubicacidn de su obrador y de las comodidades que deba construir dentro de los terrenos
afectados a la obra en el lugar que estime conveniente. En el caso de requerir terrenos y o instalaciones de terceros los
gastos que devenguen la ocupacion o uso de los mismos deberan estar incluidos en el costo de la obra.

El Contratista realizara o arrendara todas las construcciones que sean necesarias para instalar su obrador, las comodidades
exigidas para el personal y demds obras accesorias temporarias tales como cercas, portones, sistema de alumbrado,
instalaciones para aprovisionamiento de agua y energia eléctrica, evacuacion de liquidos cloacales, pluviales y sistema de
drenajes y des agotamiento de aguas de cualquier naturaleza que puedan perturbar la marcha de la obra.

El obrador estara compuesto por:

e Oficinas para el desarrollo de las tareas administrativas de la obra.

e Construccion o arrendamiento de depdsitos y areas de almacenamiento necesarias.

¢ Construccidn y equipamiento de comedores para el personal en caso de no existir en el area de trabajo y servicios
sanitarios de acuerdo con las reglamentaciones vigentes.

4. Campamentos

El Contratista debera asegurar a su personal un alojamiento digno y posibilidades de alimentacion en caso de no contar la
zona con facilidades para ello.

En ese caso el Contratista debera presentar, anteproyecto de los campamentos con la capacidad suficiente, destinado a
alojar el personal necesario para el normal desarrollo de la obra.

Se evitard en forma terminante que los obreros o empleados o cualquier otra persona que participe en la ejecucion de la
obra construyan sus propias viviendas en el lugar de la misma.

El Contratista no cobrara remuneracién de ninguna especie a su personal por el uso de la vivienda en los campamentos.
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Sera por cuenta del Contratista el mantenimiento y limpieza de los campamentos durante el periodo de duracién de la obra.
Los campamentos deberan tener servicios de agua, cloacas, desagiies pluviales y luz eléctrica.

Antes de su construccién, los proyectos del campamento deberan ser aprobados por la Fiscalizacion. Sera siempre por
cuenta del Contratista, el transporte del personal entre los Campamentos y la Obra.

5. Servicios Sanitarios

El Contratista debera construir o proveer servicios sanitarios (portatiles) que cumplan las reglamentaciones vigentes en
todos los lugares de trabajo, para el personal afectado a la obra.

6. Servicio de Primeros Auxilios Botiquin Sanitario

En cada campamento u obrador, el Contratista dispondra la instalacion de un botiquin sanitario completo con todos los
elementos necesarios para primeros auxilios, los que se repondran de inmediato a medida que se consuman o expire su
fecha de vencimiento.

7. Comodidades para la Fiscalizacién

El Contratista proveera para uso la Fiscalizacion, una oficina con mobiliario, equipos y elementos para oficinas y movilidad a
las obras.

Para la realizacién de la planilla de medicién porcentual en las certificaciones mensuales, la CONTRATISTA debera de
disponer del equipo Rueda para medir distancias (ODOMETRO) de manera a que la medicidn sea exacta, caso contrario la
medicién NO PODRA REALIZARSE.

El costo debe presentarse en la planilla de composicidn de precios del item Empedrado de piedra basaltica.

Suministrard y estara a su cargo durante el plazo de la obra, energia eléctrica, agua potable, combustibles y mantenimiento
de todo lo previsto en 6ptimas condiciones de servicio, incluida la limpieza de los locales.

Dentro del recinto del obrador construido o alquilado, y en el lugar que establezca la Fiscalizacidn, el Contratista,
mantendra y posteriormente desmontara en caso de construccion, las oficinas, para uso de la Fiscalizacién, incluyendo el
local para el centro de Control de la Obra.

RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATISTA

El Contratista es la Unica responsable de la calidad y de la correcta ejecucion de la obra y del cumplimiento de lo establecido
en los planos y demas documentos del proyecto.

El hecho de aprobacién, por parte de la Fiscalizacion, de los materiales, dosajes y otros aspectos que se refieren a la
ejecucion de las estructuras, no exime a la Contratista de responsabilidad alguna sobre las estructuras.

La Contratista debera subsanar todas las deficiencias que presenten las estructuras.

Si la reparacién no permitiese obtener una estructura acorde con los requisitos de estas especificaciones y demdas
documentos del proyecto, el Contratista demolerd la estructura o parte de ella, conforme a las indicaciones de la
Fiscalizacion.

CONTROL DE LA CALIDAD DEL HORMIGON DURANTE PROCESO CONSTRUCTIVO

Controles que debe realizar la Contratista.

e La Contratista realizara ensayos periddicos para verificar si la calidad del hormigdn obtenido en obra es el
especificado.

e Estos ensayos seran independientes de los que realice la Fiscalizacion.

e La Contratista llevara un registro de todos los ensayos realizados, en forma ordenada, con todos los datos de
interés, a mas de la anotacion del lugar preciso de colocacidn del hormigén representado por las muestras.

e La Fiscalizacién podra verificar y controlar la realizacién y los resultados de los ensayos en todo momento.

Maximo intervalo entre mezclado y colocacion.

Todo el hormigén debe quedar colocado dentro de los encofrados antes de 30 minutos contados a partir del momento en
que el agua se puso en contacto con el cemento.

Cuando se empleen retardadores de fraguado, los tiempos indicados anteriormente se modificaran en funcién del tiempo
del fraguado inicial del hormigén.

Temperaturas extremas del Hormigdn en el momento de su colocacién

Cuando la temperatura media diaria del lugar de colocacidn sea de 5 grados centigrados o menor, la temperatura del
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hormigdn inmediatamente antes de su colocacién no sera menor de 10 a 25°C.

En tiempo caluroso no se permitira la colocacidon de hormigones cuyas temperaturas sean mayores de 32°C.

REPARACION DE DEFECTQS SUPERFICIAL ES
Las reparaciones de los defectos superficiales se haran inmediatamente después de desencofrar la estructura, y deberdn
terminarse dentro de las siguientes 24 horas.

Las superficies reparadas tendran las formas, dimensiones y alineaciones indicadas en los planos. Las superficies reparadas
que quedaran a la vista, deberan tener el mismo aspecto que las zonas vecinas.

o Defectos superficiales que debera reparar la Contratista

e Defectos ocasionados por segregacion del hormigdn o mala compactacién. Cavidades dejadas por pernos, bulones
de encofrados.

e Roturas producidas durante el desencofrado u otras causas.

» Depresiones superficiales, rebabas, protuberancias, etc., originadas por movimientos de encofrados o por defectos
del mismo.

e Otros defectos provocados por diversas causas.

MUESTRAS DE MATERIALES

Seré obligacion del contratista de obra la presentacion de muestras de todos los materiales y elementos que se deban
incorporar a la obra, para su aprobacion.

La Fiscalizacidén podra disponer se realicen todos los controles de calidad y ensayos de muestras, materiales y elementos
incorporados a obras ante los organismos estatales o privados, estando los gastos que demanden los mismos, a cargo
exclusivo del Contratista.

DIRECCION DE OBRA

El Contratista esta obligada a mantener en el sitio de las obras, en forma permanente, un Residente de Obra, que la
representara en todo lo relacionado con el desarrollo y cumplimiento del Contrato, con amplias facultades para ejercer las
funciones de su competencia, resolver problemas que se presenten y tomar cualquier decisién de importancia que sea
necesaria durante la ejecucidn de las obras. El Contratista debera comunicar al Comitente el nombre de su representante

Técnico y Legal, del Residente de obras, dentro del plazo de 5 (cinco) dias, contados a partir de la fecha de la firma del Acta
deinicio.

CONSIDERACIONES ESPECIFICAS REQURIMIENTOS A SER CUMPLIDOS

e La contratista debera contar con moldes nuevos y/o fabricar con chapa n° 14, como minimo 200 metros lineales, que
incluira el molde frontal y el respaldero de metal, con las medidas especificadas del disefio de corddn cuneta. Los
moldes deberan ser aprobados por el fiscal de obras. NO SE ACEPTARAN MOLDES DE MADERA.

e Debera presentar un cronograma fisico financiero de la ejecucion de la obra, incluyendo el cuadro y la curva de
avance previsto dentro de los 10 dias a partir de la firma del acta de inicio.

e Debera presentar un plan de seguridad e higiene acorde a las caracteristicas de la obra a ejecutar, dentro de los 10
dias a partir de la firma del acta de inicio.

ESPECIFICACIONES TECNICAS
1- CARTEL DE OBRA DE 2.00X1.50M

El Contratista colocard en el lugar que le seriale la Fiscalizacion de Obra, un (1) cartel de obra, de acuerdo al diserio
propuesto por la Fiscalizacion. EL CONTRATISTA debera contar con un letrero de 2 x 1,50 m en la obra. Este lo colocard EL
CONTRATISTA en lugar indicado por el Fiscal de Obras dentro de los 10 (diez) dias de la firma del acta de Inicio; permanecera
enlaobrao en el lugarindicado, hasta que el Fiscal de Obras lo estime conveniente.

El letrero serd de chapa negra N° 24 con armazon de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético, impreso en lona o
adhesivo (pegado y/o ajustado a la chapa y armazon de hierro). La altura a la que debe ser colocado el letrero serd de (1.2)
metros, contando desde el nivel natural del terreno hasta la parte inferior del letrero.
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Serd de 3.00 m2. Previo al emplazamiento del mismo, deberd someterse a la aprobacion de la Fiscalizacion de Obra. A tal
efecto el Contratista presentard los planos y memorias de calculo correspondiente, para su aprobacion previa por parte de
la Fiscalizacion.

Estard prohibido colocar propaganda, salvo indicacion contraria de la Fiscalizacion de Obra.

El cartel se colocard dentro de un plazo de quince (15) dias corridos contados a partir de la firma del contrato. Sera por
cuenta del Contratista la construccion, provision y el

mantenimiento de los carteles durante la duracion de la obra y hasta la recepcion definitiva, debiéndolos conservar en las
condiciones originales.

2- MOVILIZACION, CARTELES DE SEGURIDAD Y SENALIZACION
Movilizacid

El Contratista suministrard todos los medios de locomocion y transportard sus equipos, repuestos, materiales no
incorporados a la Obra, etc. al lugar de la construccion y adoptard todas las medidas necesarias a fin de comenzar la
ejecucion de los distintos [tem de las obras dentro de los plazos previstos en el respectivo cronograma de obra, incluso la
instalacion de los campamentos necesarios para sus operaciones, o su eventual arrendamiento con la autorizacion escrita
de la Fiscalizacion de obras.

El contratista deberd construir, instalar o arrendar todas las obras temporarias indicadas en este numeral de acuerdo con el
anteproyecto presentado en su oferta, lo establecido en este Pliego y las indicaciones que al respecto imparta la
Fiscalizacion, asi como también debera prestar los servicios y facilitar el instrumental necesario para su labor.

Dentro de los quince (15) dias posteriores a la fecha del Acta de Inicio, el Contratista deberad presentar los planos de detalle
de las obras temporarias y el cronograma correspondiente a su construccion, si corresponde, de forma que su ejecucion
permita la utilizacion en tiempo de las obras y prestacion de los servicios aqui detallados.

Todas las obras temporarias, en caso de ser construidas para ese unico fin, seran removidas a la terminacion de los trabajos
objeto de este Contrato y antes de efectuarse la recepcion definitiva de la obra.

Todos los materiales resultantes de la remocion quedaran como propiedad del Contratista y deberan ser retirados de la
obra, debiendo procederse a la nivelacion y limpieza del terreno ocupado, con las terminaciones establecidas en los planos
o indicadas por [a Fiscalizacion.

Cuando se trate de terrenos de propiedad del Comitente, deberd ser repuesto el tapiz vegetal natural si asi lo dispusiera el
Comitente, debiendo conservarse los arboles en él existentes, pudiendo efectuarse la remocion de los mismos sélo con
autorizacion de la Fiscalizacion.

Aquellos drboles y arbustos de dichos tramos que fuesen removidos sin autorizacion o por negligencia del Contratista
deberén ser repuestos sin cargo para el Comitente.

El Contratista debera tomar las previsiones que sean posibles y correspondan cuando los terrenos puestos a su disposicion
estén por debajo de las cotas de inundacion para evitar sus consecuencias perjudiciales a la marcha de las obras.

El Contratista presentard dentro de los precios estipulados los servicios de vigilancia, limpieza, riego y recoleccion de
residuos en todo el recinto de la obra, durante todo el periodo que dure su construccion. Este item se computard por cada
zona de acuerdo a las distancias entre las obras.

rteles de Seeuridad v Sefializaci

El lugar de la obra deberd estar sefializada con carteles indicativos de DESVIO, HOMBRES TRABAJANDO, PRECAUCION y
OTROS que sean necesarios, deben se legibles y ubicados en lugares estratégicos para que puedan ser vistos. Deberdn ser
una placa con fondo anaranjado, orla, figura y letras en color negro.

Cualquier dafio que puedan sufrir los transeuntes por falta de o mala sefalizacion serd exclusiva responsabilidad del
contratista.

Los carteles de sefializacion deberan ser retirados cuando finalice la obra.

3- RELEVAMIENTO TOPOGRAFICO, REPLANTEO Y MARCACION
Trabai ‘
El Contratista realizara un relevamiento topogréfico de la calle a ser Empedrada y su entorno inmediato.

El contratista presentard antes de la iniciacion de la obra un proyecto altimétrico con cota sub rasante y rasante de los
trabajos de terraplenado y Empedrado como asi también de desagtie pluvial. La plataforma debe ser conformada y perfilada
en forma de terraplén compactado de acuerdo al proyecto aprobado por la fiscalizacion.
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El Contratista debera proveerse de control pluviométrico en zona de Obra con asentamiento en Libro de Obra, en ningtn
caso se aceptard modificacion de Plazo sin la presentacion de calendario de dia de lluvia y rubricado por la Fiscalizacion.

Replan marcacio,

El contratista hara el replanteo de la obra, en base a los puntos o ejes de referencia indicados en los planos y ser
responsables en la exactitud de las medidas y las escuadrias. El contratista suministrard por su cuenta todos los materiales y
mano de obra que se requiera para ese trabajo. El Contratista serd responsable de la correcta marcacion de la obra y el
cuidado y la conservacion de todas las estacas y otras marcas aprobadas por el fiscal de la obra.

Se utilizardn estacas de madera de 2x3 como minimo.

Antes de empezar cualquier construccion, el replanteo debe estar con el visto bueno del Fiscal de Obra, quien dejard
constancia escrita en el Libro de Obra. En toda construccion debe cuidarse el paralelismo y la perpendicularidad de las
lineas de edificacion.

Una vez limpio y nivelado perfectamente el terreno, de acuerdo a las cotas especificadas en los planos correspondientes. El
Contratista procederd al replanteo general y parcial de la obra, para lo cual empleard alambre bien tendido y tensado, de
comoda identificacion. El replanteo general sera realizado por el Contratista y verificado por el Fiscal de Obra, con personal
e instrumentos de aquel. Sin este requisito no podrd, por ningun concepto, proseguir la obra. Fuera de esta intervencion, el
Contratista debe revisar las medidas, haciéndose responsables de cualquier error que pudiera perjudicar a la obra o a
terceros.

La contratista deberd presentar los siguientes planos:

e Planjaltimetria sector Planta
e Perfil longitudinal por cada 100m - Corte

4- APERTURA DE CAJA Y TRASLADO DE MATERIALES SOBRANTES
Movimi e Suelo-A le Caja v Retiro de M ial

El sub rasante debe estar libre de arboles, troncos, raices o todo tipo de vegetacion en todo lo ancho de la calzada.

Debera efectuarse como minimo dos dias antes de que se comiencen a depositar los materiales para la construccion en
dicho sector, y se la deberd conservar con la lisura y perfil correcto hasta que se proceda a la construccion del pavimento.

Con el desmonte para la caja de tierra colorada, la sub rasante serd conformada y perfilada de acuerdo a los perfiles
indicados en los planos, debiendo eliminarse las irregularidades tanto en sentido longitudinal como transversal, a fin de
asegurar que las capas a construir sobre la misma, tenga un espesor uniforme. Este item estard a cargo de la CONTRATISTA,

que debera realizar los trabajos con Motoniveladora para el perfilado del terreno; precediendo al traslado del material
sobrante, si este existiere, a zonas indicadas por la FISCALIZACION, asi como realizar el retiro de bolsones o materiales no
aptos para la sub-base y la compactacion correspondiente de la sub rasante. Las excavaciones necesarias para las
canalizaciones y colocacion de lineas de tubos correran por cuenta de la CONTRATISTA.

Si en las cuadras a excavar existiere una capa de enripiado, el mismo deberd ser acopiado en algin lugar cercano a la
excavacion, indicado por la fiscalizacion, para su reutilizacion en el barrio donde se ejecute la obra.

Peffil Terr. Ji)

Salvo indicacion en contrario, consignada en los planos, en el momento de determinar las medidas altimétricas se deberd
tener en cuenta la situacion de la vereda y trazado natural de la calle para posterior realizado del perfilado.

No se comenzara ningun perfilado ni terraplenado sin notificar a la fiscalia de obra, la determinacion del mismo para que
esas las inspeccionen.

Desbosque, Desbroce Y Despeje.
Este trabajo comprende la ejecucion de:

a- Desmonte, tala y eliminacion de la vegetacion existente dentro de las dreas de trabajo del Proyecto, donde el
emplazamiento de las obras lo requiera. Se incluye ademas, el despeje de las dreas de construccion de estructuras, de
emplazamiento de canales, cunetas y de otras obras del Proyecto.

b- Limpieza de la seccion hidrdulica de todas las obras de arte existentes asi como la limpieza de toda vegetacion y objetos
mayores que obstruyan el curso de los cauces de agua y produzcan embalses en los mismos.

¢ Rehabilitacion y limpieza de todos los desagiies pluviales existentes en los limites de la Franja de Dominio en las Zonas
Urbanas. La limpieza comprende ademds la eliminacion del follaje aéreo y el retiro de cualquier desecho, escombro u otro
material en desuso que se encuentre dentro del drea prescrita, cualquiera sea su procedencia.

En general, la tala de drboles solo debera ejecutarse donde ellos interfieran con las obras u obstruyan el galibo.
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Donde sea necesario despejar para mejorar la visibilidad de los usuarios de la ruta, normalmente solo se deberd ejecutar un
raleo selectivo. No serd necesario eliminar la vegetacion de las areas donde no se emplacen obras.

En general la actividad que aqui se describe deberd llevarse a cabo previo a la construccion de las obras que la requieran y
antes de dar comienzo a los trabajos de topografia, por lo que podrd programarse su ejecucion parcializada segin las
necesidades, para lo cual el Contratista deberd contar con la aprobacion de la Fiscalizacion.

El despeje y limpieza de la franja deberan mantenerse hasta la recepcion provisoria de la Obra, a plena satisfaccion de la
Fiscalizacion.

En las zonas donde los suelos son facilmente erosionables, estos trabajos deberdn llevarse al ancho minimo compatible con
las dimensiones constructivas de la Obra, a los efectos de mantener la mayor superficie posible con la cubierta vegetal
existente.

En el caso particular en que los trabajos deban efectuarse en dreas en que la traza se desarrolle en Zonas Urbanas, los
mismos se reduciran exclusivamente en el ancho de la franja de dominio existente, salvo que la Fiscalizacion autorice otras
ampliaciones.

El Contratista deberd cumplir con todo lo pertinente a las Especificaciones Técnicas Ambientales Generales (ETAG) y tomara
todas las medidas necesarias con respecto a la sefializacion y seguridad de los usuarios y personal de trabajo.

Areas que deben Despejarse.

La superficie natural del terreno deberd ser despejada de arboles, troncos, raices, protuberancias, matorrales y arbustos,
hasta una profundidad no menor de 0,20m por debajo de la superficie, asi como de los escombros, desechos y todo otro
material objetable dentro de los siguientes limites:

— Areas de fundacién de terraplenes hasta 1,00m mds afuera el pie de los mismos.

— Areas de excavacidn de cortes hasta 1,00m mds afuera de los bordes superiores.

— Fajas de emplazamiento de canales, cunetas y otras obras de drenaje, hasta 0,50m mas afuera de las lineas de borde.

— Areas de excavacion para fundaciones de estructuras hasta 1,00m mds afuera de las lineas de excavacion.

5- TERRAPLEN (DMT= 3 A 10KM) RELLENO DE TIERRA Y COMPACTACION, CAPAS DE 25CM, INCLUYE SECTOR DE
ALCANTARILLADO CELULAR

Consisten en la adicion y compactacion de suelo sobre la superficie de terreno natural de acuerdo a la rasante especificada
en los planos, previa y convenientemente desbrozado y limpiado de todo material vegetal, escombros, etc. o materiales
incompatibles con el suelo apto para la fundacion de la estructura de los pavimentos proyectados.

Rellen m ion.

Se deberan utilizar para el relleno, tierra arcillosa roja o tierra tipo arena gorda de la zona, asi también el Contratista puede
utilizar la tierra excedente de las excavaciones para ejecutar los rellenos siempre que sean aptos y con autorizacion de la
fiscalizacion.

Se deberan realizar en capas sucesivas de 25cm de espesor, con riego adecuado y compactacion entre capas, para alcanzar
una resistencia minima de 1kg/cm2.

A criterio de la Fiscalizacion, se podran colocar capas de espesor mayor de acuerdo al tipo de suelo y equipo de
compactacion disponibles. Las capas deberan ser distribuidas en todo su ancho. El desplazamiento del equipo de
transporte y distribucion del material deberd ser regulado de manera que utilice todo el ancho de cada una de las capas de
material colocado. Cada capa deberd emparejarse y alisarse por medio de motoniveladoras. Una vez completado el relleno y
debidamente compactado, el Contratista tiene la obligacion de retirar la tierra y otros materiales excedentes de las
excavaciones.

Los trabajos, materiales, asi como cualquier otro gasto en las operaciones adicionales de escalonamiento de taludes y
compactacion de la capa superior de terraplenes existentes, donde fuera necesario, seran considerados incluidos en el
trabajo descrito en este ltem y amparado por el precio unitario contractual respectivo

El relleno de tierra en sectores de alcantarillado celular y entubamientos se deberan realizar de forma similar al
procedimiento del terraplenado en el tramo, ademds de realizar el relleno del talud en ambos extremos hasta el borde del
cabezal de PBC.

6- DRENAJE DE PIEDRA REPICADA, INCLUYE EXCAVACION DE ZANJAS Y BIDIM
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El Filtro de piedra repicada para drenaje 1.00m de ancho y 40 cm de altura/profundidad como minimo.

El propdsito del drenaje subterrdneo es eliminar el exceso de agua y dar paso al agua de las napas fredticas que cruza de un
lado a otro del camino, o bien, retirar lo mas pronto posible el agua.

Se emplean para reducir la presion hidrostatica, en caminos, para drenaje profundo en la consolidacion de suelos blandos,
como barreras de intercepcion. Se hard la zanja en el camino y costado del camino y se rellenard con piedra repicada y una
capa de tela bidim.

El Contratista debe inspeccionar el terreno, como asimismo realizar las prospecciones necesarias para lograr el
conocimiento total de las condiciones de la obra respecto del lugar de emplazamiento. Sera responsabilidad del Contratista
tomar conocimiento de las condiciones de accesibilidad y el estado en que se encuentra, no pudiendo alegar
posteriormente desconocimiento de ello. Por las caracteristicas de la obra, el Contratista administrara cuidadosamente la
faena, delimitando claramente funciones y responsabilidades de su personal. Se llevard un libro de faena con todas las
anotaciones pertinentes claramente identificada.

Eliminacion de todo vestigio de material remanente de la obra, limpieza del sitio, eliminacion de escombros, para permitir la
libre circulacion del puente y caminos de acceso

Durante la realizacion de las obras se exigira que el area afectada por la obra se mantenga limpia y ordenada. Se deben
retirar las rocas o raices de drboles que podrian rasgar el geotextil en la zona donde serd utilizado.

Se despeja e inclina el terreno existente en preparacion para el geotextil. Es necesario generar la pendiente adecuada de la
superficie para proporcionar un drenaje correcto. Para las carreteras esto comdnmente significa coronar o crear un punto
alto en el centro de la carretera para facilitar el drenaje hacia las cunetas.

7- EXCAVACION Y PROFUNDIZACION DE CUNETA NATURAL

Este trabajo comprende la ejecucion de:

e Rehabilitacion y limpieza de todos los desagties pluviales existentes en los limites de la Franja de dominio en la
zona. Este trabajo incluye la profundizacion de canales y cunetas, como asi también la apertura en lugares que sean
necesarios segun sea el caso.

e Se procederd a la excavacion de canales de desagiies o zanjas, teniendo en cuenta los cauces posibles de desagote
de agua o cauce natural.

e Todo el material sobrante de las excavaciones practicadas deberd ser retirado inmediatamente después de
ejecutada la parte de la obra correspondiente.

En general la actividad que aqui se describe debera llevarse a cabo previo a la construccion de las obras que la requieran y
antes de dar comienzo a los trabajos de terraplenado, deberan ponerse en condiciones de funcionamiento de los canales de
desaglies.

8- DESMONTE DE ARBOL

Este trabajo comprende la ejecucion de desmonte, tala y eliminacion de la vegetacion existente dentro de las dreas de
trabajo del proyecto, donde el emplazamiento de las obras lo requiera. En general, la tala de arboles sélo debera ejecutarse
donde ellos interfieran con las obras u obstruyan el paso.

Donde sea necesario despejar para mejorar la visibilidad de los usuarios de la ruta, normalmente sélo se deberad ejecutar un
raleo selectivo. No serd necesario eliminar la vegetacion de las areas donde no se emplacen obras.

En general la actividad que aqui se describe debera llevarse a cabo previo a la construccion de las obras que la requieran y
antes de dar comienzo a los trabajos de topografia.

9- EXTRACCION DE TUBOS EXISTENTES

De acuerdo a las condiciones de las mismas, se deberd extraer la totalidad o las unidades que sean necesarias para su
reemplazo, sin dejar escombros ni sobrantes de algun material.

Las unidades se pondran a disposicion de la fiscalizacion para el resguardo o colocacion en otro lugar donde sea necesario.
El contratista debera realizar dicho trabajo, utilizando los equipos adecuados y mano de obra calificada.

10- DEMOLICION DE CABEZAL EXISTENTE
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De acuerdo a las condiciones de la misma, se deberd demoler la totalidad del cabezal existente, sin dejar sobrantes de algin
material. El contratista debera realizar dicho trabajo, utilizando los equipos adecuados y mano de obra calificada. El retiro
del material remanente de estos trabajos queda a cargo de la contratista.

11- DEMOLICION DE BADEN EXISTENTE

De acuerdo a las condiciones de la misma, se deberd demoler la totalidad del Baden existente, sin dejar sobrantes de algdn
material. El contratista debera realizar dicho trabajo, utilizando los equipos adecuados y mano de obra calificada. El retiro
del material remanente de estos trabajos queda a cargo de la contratista.

12- DEMOLICION DE CORDON CUNETA EXISTENTE

De acuerdo a las condiciones de la misma, se deberd demoler la totalidad del cordon cuneta existente, sin dejar sobrantes
de algun material. El contratista debera realizar dicho trabajo, utilizando los equipos adecuados y mano de obra calificada.
El retiro del material remanente de estos trabajos queda a cargo de la contratista.

13- DESMONTE DE EMPEDRADO EXISTENTE, INCLUYE PROVISION Y COLOCACION DE PIEDRA BASALTICA SOBRE COLCHON DE
TIERRA NUEVO

De acuerdo a las condiciones de la misma, se deberd desmontar la totalidad del empedrado existente, sin dejar sobrantes de
algun material. El contratista deberd realizar dicho trabajo, utilizando los equipos adecuados y mano de obra calificada. El
retiro del material remanente de estos trabajos queda a cargo de la contratista.

Debera preparar la pista, realizar el desmonte de tierra y apertura de caja del sector. Provision de tierra para colchon de
empedrado. Provision y colocacion de piedra basaltica negra, en el sector desmontado correspondiente.

Existen sectores donde el pavimento tipo empedrado a ser ejecutado debe coincidir con el extremo de otro pavimento
empedrado existente, en tales casos cuando el pavimento existente estd deteriorado por la accion de raudales de lluvia,
estos deberan ser reconstruido totalmente con la reutilizacion de piedra existente del pavimento descompuesto a fin de
qgue una vez terminado este trabajo pueda tenerse un pavimento uniforme. En los sitios donde hace falta rellenar el suelo
para lograr el nivel deseado (cota de proyecto) se hara con material tipo ripio de destape de cantera y compactado
mecdnicamente, sobre este relleno nivelado se reconstruird el pavimento empedrado.

14- ADAPTACION DE REGISTROS DE DESAGUE CLOACAL SEGUN NIVEL FINAL DE EMPEDRADO

Durante la ejecucion de los trabajos, una vez realizada la apertura de caja, se procederd a reajustar y adaptar los registros de
desagiie cloacal de manera a quedar al mismo nivel de terminacion del pavimento tipo empedrado. Incluye todos los
trabajos necesarios de dicho rubro (demolicion, mamposteria, hormigonado) dejando la misma en estado funcional y
terminado.

15- RELLENO, NIVELACION Y COMPACTACION DETRAS DE CORDON CUNETA 1.50M

El relleno detrés del cordon cuneta del sector de la vereda estard a cargo de la Contratista. EL mismo debera realizar de
manera a dejar en buenas condiciones en relacion a las veredas existentes, se podra utilizar los materiales de repique
sobrante en zona de obra con una capa final de tierra sobre el mismo, nivelado y compactado correctamente para dejar una
superficie accesible.

16- EMPEDRADO DE PIEDRA BASALTICA NEGRA
D ..

Este pavimento consiste en una capa de piedra bruta colocada a mano y martillo sobre un colchon de tierra (o de otro tipo
de suelo suelto), confinado lateralmente por piezas prismaticas de H° denominadas cordones, con su perfil transversal tipo
abovedado de forma parabdlica con una flecha aproximadamente igual a 1/50 del ancho de la calzada. Este perfil
abovedado, ademds de facilitar el drenaje superficial de la calzada, ayudara a la estabilidad del pavimento por el efecto de
arco que se produce teniendo por lo tanto principal relevancia el buen confinamiento lateral de las calzadas del empedrado.

Materi;

a- Piedra: Se utilizard piedras sanas, limpias y que no presenten signos evidentes de descomposicion y meteorizacion. El
porcentaje de desgaste por el ensayo debera ser inferior a 40%. Su forma serd preferentemente prismatica o poliédrico y su
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base mayor que 0,15 x 0,15 m2. de drea equivalente y su altura mayor que 15 cm.

Cernidura de Piedra: Deberd proceder del producto fino de tributacion o provenir de yacimientos ripiosos aprobados por la
Fiscalizacion. -

La aprobacion de la obra ejecutada serd efectuada por la Fiscalizacion en base a los siguientes controles:

Control de Estabilidad: El paso sobre la superficie terminada, de un camion cargado con diez toneladas en eje trasero, no
deberd ocasionar deformaciones apreciables a la vista. En caso contrario se procederd a la compactacion de la pista. -

Control Geométrico: Se realizard por nivelacion de ejes y bordes de la calzada cada 20 m., tolerandose una diferencia entre
mas o menos 1,5 cm. respecto a la cota de proyecto y 20% de exceso para flechas de abovedamiento.

Prueba de Abrasion: Implica someter un material a una abrasion o desgaste controlado, replicando las condiciones de la
vida real para evaluar su rendimiento y resistencia al rozamiento.

b- Tierra: libre de materia organica.

c- Material de relleno de intersticios: Para rellenar las juntas se usaran piedras basalticas menudas mezcladas con tierra
colorada. La ultima capa se rellenard con piedra triturada 6ta a una cantidad promedio de 1 m3 cada 75 m2.

cecucid

Previo al trabajo de compactacion se debera repartir de forma uniforme el material de relleno de los espacios o intersticios
entre piedras con el uso de escobas o escobillones apropiados para el efecto, previa traba con piedras de menor tamario.

Rejunte.

Este procedimiento consiste en esparcir manualmente sobre la superficie, arena en la cantidad de un metro cubico por cada
75m2. , a fin de rellenar por completo las juntas a la vez actuar de cufias de menor tamano. Pisones para dos hombres: de
0,30 x 0,30 de seccion de apoyo y 20 a 30 kg. de peso que debera ser pasado dos veces por lo menos sobre la superficie
construida, de modo a producir los acufiamientos de las piedras mayores con las menores. Posterior a este apisonado
individual, se procedera a compactar con este mismo pison el suelo de calce o relleno exterior del cordon cuneta de
hormigon para evitar que el mismo sea desplazado por efectos de apisonado final del empedrado.

17- EMPEDRADO DE PIEDRA ARENISCA ROJA

Se aplican las mismas especificaciones técnicas del ftem 16, solamente presentardn variaciones en el material a ser
utilizado. Se podra utilizar la piedra arenisca roja en caso de encontrarse una cantera de este material en la zona y habiendo
realizado el ensayo por abrasion los Angeles.

18- PROVISION DE TIERRA PARA COLCHON DE EMPEDRADO

Se deberan utilizar para el relleno, tierra arcillosa roja o tierra tipo arena gorda de la zona, asi también el Contratista puede
utilizar la tierra excedente de las excavaciones para ejecutar los rellenos siempre que sean aptos y con autorizacion de la
fiscalizacion. Se realizaran en capas homogéneas y bien emparejadas con un espesor minimo de 15cm para asiento de las
piedras.

19- COMPACTACION DE EMPEDRADO (SELLADO, 1RA, 2DA Y 3RA - COMPACTACION FINAL), INCLUYE RELLENO DE TIERRA
SOBRE RENDIJAS DE EMPEDRADO

m ion,

El trabajo de compactacion correrd por cuenta de la CONTRATISTA. Los equipos deberdn ser del tipo tractor vibro
compactadora con rodillo liso y plancha compactadora de 95 Kilos para la primera compactacion (sellado) y compactacion
de los bordes.

Rodillo Liso Vibratori
Consiste en un compactador metdalico con transmision propia o a tiro, con peso minimo de 8.000 kg., que se deberd pasar

como minimo tres veces por el mismo lugar. Deberd transmitir una presion comprendida entre 20 y 50 kg. por centimetro de
ancho de llanta; el diametro

de cada rodillo serd por lo menos 1m. Durante este apisonado se esparcira manualmente con escobillon, arena gorda o
tierra roja arcillosa sobre la superficie de modo a rellenar las juntas y las hendiduras que pudieran quedar. El trabajo de
compactacion correrd por cuenta de la CONTRATISTA, una vez recibida la autorizacion por parte de la FISCALIZACION.
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20- RELLENO DE PIEDRA TRITURADA DE 6TA, SOBRE RENDIJAS DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO

Antes de realizar la compactacion final, se deberd realizar el relleno con la piedra triturada de 6ta, a fin de emparejar las
Jjuntas y comprimir las piedras para una mayor duracion y una buena terminacion. Se esparcird manualmente con
escobillon, sobre la superficie de modo a rellenar las juntas y las hendiduras que pudieran quedar.

21- CORDON ESCONDIDO DE 15X30CM DE HORMIGON (FCK= 180 KG/CM2)
Descripcion
Se ejecutaran in situ, de hormigon simple, destinadas a la delimitacion y confinamiento de las calzadas pavimentadas y las

franjas de vereda de una calle o avenida; sus dimensiones para un pavimento de caracteristicas normales seran de 15 cm de
espesor en la parte superior, como también en la inferior y 30 cm de altura.

El hormigon de fabricacion deberd tener un dosaje de 1:3:3, factor agua cemento menor que 0,60 con suficiente vibrado y
curado convenientemente, tal que esta posea una resistencia caracteristica de fck= 180 kg/cm2. Su colocacion obedecera a
las alineaciones del proyecto.

La trabajabilidad del hormigon serd la necesaria para que, con los métodos previstos de puesta en obra y compactacion, el
hormigon rodee las armaduras sin solucion de continuidad y rellene completamente los encofrados sin que se produzcan
coqueras.

Como norma general no se permitira la utilizacion de hormigones de consistencia fluida, recomendandose los hormigones
de consistencia plastica. El hormigon debe llenar los encofrados sin que se produzca la segregacion de los materiales
solidos, ni se acumule un exceso de agua libre o de lechada sobre la superficie del mismo.

La Fiscalizacion podra modificar la consistencia recomendada (pldstica) de acuerdo con la situacion de las piezas a
hormigonarse. Los pastones de hormigon colocados en la misma seccion de la estructura seran de consistencia uniforme.

Dosificacion y medida de los materiales

Las proporciones en que intervengan el cemento y los agregados se estableceran en peso y el
Contratista debera disponer del equipo necesario para tal efecto al pie de obra.

Mezclado

El hormigon serd mezclado tnicamente en mezcladoras de tal capacidad y tipo que permitan la obtencion de una
distribucion uniforme de los materiales en toda la masa resultante.

Todo el contenido de la mezcladora deberd ser removido antes de la colocacion en su interior de  los materiales para la
preparacion de la siguiente tongada.

El tiempo de mezcla minimo serd de 1 minuto luego de que se hayan introducido todos los materiales en la mezcladora.

El hormigon deberd ser preparado solamente en las cantidades que sean requeridas para su uso inmediato, debiendo
evitarse el uso de aquellas cantidades cuyo fraguado inicial haya comenzado. El hormigon que se haya endurecido
parcialmente no debera ser re-mezclado.

I Hormigon

Todo hormigon debera ser sometido a un proceso de curado continuado desde la terminacion de su colocacion hasta un
periodo no inferior a 4 dias. Los métodos a emplear deberan ser capaces de evitar la pérdida de humedad del hormigon
durante dicho lapso.

En general el curado del hormigon se practicara manteniendo la superficie himeda con materiales saturados de agua.
! P
El Contratista notificard a la Fiscalizacion, con una anticipacion de 48 horas, el lugar y el momento en que se colocara el

hormigon. El Contratista no colocara hormigon hasta que la Fiscalizacion haya aprobado la preparacion de la superficie, la
colocacion del encofrado, la armadura y todos los elementos que deban quedar empotrados en el hormigaon.

22- CORDON VISTO DE HORMIGON 15X40CM, SECTOR PASEO CENTRAL (FCK= 180 KG/CM2)
5 ..

Este trabajo consiste en cargar el cordon visto con hormigon elaborado en planta que tendra un espesor minimo de 15 cm,
altura de 40 cm con una longitud variable entre cordon cuneta. Deberd quedar al ras del empedrado terminado.

Materiales.
El hormigon para la ejecucion de los cordones deberd ser de tipo fck: 180 kg cm2, elaborado en planta.

ntre i hormigon Resistenci
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Deberd realizarse la rotura de probetas cilindricas de h: 30 cm y d: 15cm, en la proporcion de 2 (dos) probetas por cada 7.00
m3 de hormigon cargado (carga completa de camion mixer).

El CONTRATISTA realizara como minimo 2 probeta cilindrica por cada 7.00m3 de hormigon, y seran ensayadas de a una
muestra a los 7 y 28 dias.

El CONTRATISTA llevard un registro de todos los ensayos realizados, en forma ordenada, con todos los datos de interés, a
mads de la anotacion del lugar preciso de colocacion del hormigon representado por las muestras.

La FISCALIZACION podré verificar y controlar la realizacion y los resultados de los ensayos en todo momento.

Los documentos que acrediten las resistencias caracteristicas del hormigon, por parte de la empresa proveedora, deberan
acompaniar al certificado de obra correspondiente, donde se consigne las cantidades ejecutadas de este rubro.

La trabajabilidad del hormigon serd la necesaria para que, con los métodos previstos de puesta en obra y compactacion, el
hormigon rodee las armaduras sin solucion de continuidad y rellene completamente los encofrados sin que se produzcan
coqueras.

Como norma general no se permitira la utilizacion de hormigones de consistencia fluida, recomendandose los hormigones
de consistencia plastica. El hormigon debe llenar los encofrados sin que se produzca la segregacion de los materiales
sélidos, ni se acumule un exceso de agua libre o de lechada sobre la superficie del mismo.

La Fiscalizacion podra modificar la consistencia recomendada (pldstica) de acuerdo con la situacion de las piezas a
hormigonarse. Los pastones de hormigon colocados en la misma seccion de la estructura serdn de consistencia uniforme.

I Hormigon

Todo hormigon debera ser sometido a un proceso de curado continuado desde la terminacion de su colocacion hasta un
periodo no inferior a 4 dias. Los métodos a emplear deberan ser capaces de evitar la pérdida de humedad del hormigon
durante dicho lapso.

En general el curado del hormigon se practicara manteniendo la superficie himeda con materiales saturados de agua.
El Contratista notificard a la Fiscalizacion, con una anticipacion de 48 horas, el lugar y el momento en que se colocara el

hormigon. El Contratista no colocara hormigon hasta que la Fiscalizacion haya aprobado la preparacion de la superficie, la
colocacion del encofrado, la armadura y todos los elementos que deban quedar empotrados en el hormigon.

nsideracion. 7
De acuerdo a las cantidades en m3 a ejecutar y a las condiciones de la misma, la fiscalizacion podrd optar por la ejecucion in
situ del hormigon simple, destinadas a la delimitacion y confinamiento de las calzadas pavimentadas y las franjas de vereda

de una calle o avenida; sus dimensiones para un pavimento de caracteristicas normales seran de 15 cm de espesor en la
parte superior, como también en la inferior y 30 cm de altura.

El hormigon de fabricacion deberd tener un dosaje de 1:3:3, factor agua cemento menor que 0,60 con suficiente vibrado y
curado convenientemente, tal que esta posea una resistencia caracteristica de fck= 180 kg/cm2. Su colocacion obedecera a
las alineaciones del proyecto.

23- CORDON CUNETA DE HORMIGON ELABORADO (FCK= 180 KG/CM2) ANCHO 60CM Y 10CM DE ESPESOR

Descripcion

Este trabajo consiste en cargar el cordon cuneta con hormigon elaborado en planta que tendra un espesor minimo de 10 cm,
altura de 25 cm y longitud de 60 cm. Se debera incluir juntas de dilataciones transversales cada 3m, con listones de madera

de 1 como maximo para la cuneta y el cordon con una hendidura de 0,8 cm con relleno de madera o asfalto, o realizarse
cortes transversales directamente con maquinas de corte.

Materiales.
El hormigon para la ejecucion de los cordones deberd ser de tipo fck: 180 kg cm2, elaborado en planta.
ntre i hormigon Resistenci;

Debera realizarse la rotura de probetas cilindricas de h: 30 cm y d: 15cm, en la proporcion de 2 (dos) probetas por cada 7.00
m3 de hormigdn cargado (carga completa de camion mixer).

El CONTRATISTA realizarda como minimo 2 probeta cilindrica por cada 7.00m3 de hormigon, y seran ensayadas de a una
muestra a los 7 y 28 dias.

El CONTRATISTA llevara un registro de todos los ensayos realizados, en forma ordenada, con todos los datos de interés, a
mas de la anotacion del lugar preciso de colocacion del hormigon representado por las muestras.
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La FISCALIZACION podrd verificar y controlar la realizacion y los resultados de los ensayos en todo momento.

Los documentos que acrediten las resistencias caracteristicas del hormigon, por parte de la empresa proveedora, deberan
acompaniar al certificado de obra correspondiente, donde se consigne las cantidades ejecutadas de este rubro.

Ejecucion.

El cordon comdn debe ser previamente replanteado, por medio de la materializacion de eje que corresponde a la alineacion
de la arista superior. Esta materializacion, se obtendrd mediante el hilo de nivelacion.

El CONTRATISTA debera demostrar la posesion o posibilidad de alquiler de por lo menos 200 ml de moldes metalicos y
respaldero metélico nuevos o en buenas condiciones. NO SE ACEPTARAN MOLDES DE MADERA.

La excavacion para el asiento deberd seguir la nivelacion del fondo de la cuneta. Después de la ejecucion de los cordones se
deberd ejecutar la compactacion de los rellenos correspondientes. Los cordones deberdn asentarse sobre piedra bruta
repicada y apoyados sobre soportes de sustentacion también de hormigon y las juntas tomadas con mortero de cemento y
arena en la proporcion 1:3.

En la imposibilidad de un dosaje racional del hormigon, se recomienda para los cordones cunetas, la adopcion de un dosaje
1:3:5 con un consumo minimo de 300 kg de cemento por metro ctibico de hormigon. La relacion agua cemento debe ser
aquella que sea necesaria para darle al hormigon una buena maleabilidad.

La construccion de los cordones cuneta deberdn satisfacer las exigencias que establezca las especificaciones técnicas,
cuidando de someterlos a esfuerzos cuando hayan superados un estacionamiento de veintiocho (28) dias.

Las partes vistas de los cordones y los bordes serdn terminados de acuerdo con lo que figura en los planos. Después de
colocar los cordones cunetas en las partes rectas se procederd a controlar la alineacion y la pendiente con una regla de 3m
de largo, corrigiéndose las sobre elevaciones y depresiones que se acusen y que sean mayores de medio cm. Se deberan
colocar juntas de dilatacion cada 3.00m. Los defectos de poca importancia que aparezcan al retirar los moldes se corregirdn
con mortero de cemento de proporcion 1:2.

El alisado de las caras vistas de los cordones cunetas y badenes se efectuara por medio de fratacho o trozos de madera
humedecidos. NO SE PERMITIRA EL REVOQUE DE LOS CORDONES y BADENES, CUANDO ESTOS SE RECHACEN DEBEN
DEMOLERSE Y REEMPLAZARSE, SIN QUE POR ELLO CORRESPONDA PAGO ADICIONAL ALGUNO. Seran rechazados los bloques
de cordones y badenes que estén fisurados o descantillados. El rebaje del cordon para la entrada particular de vehiculo serad
de hasta 0,07m.

- G ‘0

Las caracteristicas de terminacion, asi como el control de cotas serdn hechas visualmente, quedando a criterio de la
fiscalizacion la exigencia de complementacion mediante una nivelacion plani-altimétrica.

24- BADEN DE H°A° (H° ELABORADO FCK=210 KG/CM2), DOBLE ARMADURA MALLA @ 8 CADA 20CM. ANCHO 2,00M Y 18CM DE
ESPESOR

Armaduras

Los badenes contaran con doble armaduras de minimo @: 8mm cada 20cm en el sentido transversal o corto y @: 8mm cada
20 cm en el sentido longitudinal. El recubrimiento de las varillas sera como minimo de 3cm.

Dimensiones

El ancho minimo serd de 2.00m, el espesor no sera inferior a 18cm y la longitud debera ser suficiente para unir las cunetas o
canalizaciones correspondientes.

Resistencia

La resistencia caracteristica fck del hormigon no serd inferior a 210 Kg/cm2 y debera ser hormigon elaborado en planta.
Deberd realizarse la rotura de probetas cilindricas de h: 30 cm y d: 15cm, en la proporcion de 2 (dos) probetas por cada 7.00
ma3 de hormigon cargado (carga completa de camion mixer).

El CONTRATISTA realizara como minimo 2 probetas cilindricas por cada 7.00m3 de hormigon, y seran ensayadas de a una
muestra a los 7y 28 dias.

El CONTRATISTA llevard un registro de todos los ensayos realizados, en forma ordenada, con todos los datos de interés, a
mas de la anotacion del lugar preciso de colocacion del hormigon representado por las muestras.

La FISCALIZACION podrd verificar y controlar la realizacion y los resultados de los ensayos en todo momento.

Los documentos que acrediten las resistencias caracteristicas del hormigon, por parte de la empresa proveedora, deberan
acompaniar al certificado de obra correspondiente, donde se consigne las cantidades ejecutadas de este rubro.
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25- HORMIGON ARMADO (H° ELABORADO FCK=210 KG/CM2), 18CM DE ESPESOR, DOBLE ARMADURA MALLA @ 8 CADA 20CM.

Se aplican las mismas especificaciones técnicas del item 24 Solamente presentardn variaciones en las dimensiones de
acuerdo a los anchos de tubos colocados, y se definiran in situ con el fiscal de obras.

26- CABEZAL DE PIEDRA BRUTA COLOCADA ESP. 40CM

Esta seccion se refiere a la construccion de revestimientos y muros con piedras basalticas seleccionadas, asentadas y unidas
con mortero de cemento hidraulico, de acuerdo con las formas, alineamientos, cotas y dimensiones sefialados. Los
revestimientos se construiran en las entradas y salidas de obras de arte para conducir las aguas y evitar erosion, vertederos
y cuencos de disipacion, muros de contencion, canales de desagiie y otros lugares definidos por la contratante. Las piedras
para mamposteria deberan ser limpias, duras, resistentes al agua y a los agentes atmosféricos, y estar libres de grietas,
trozos inestables u otras imperfecciones. No se deberan utilizar piedras laminadas, porosas, fracturadas, o que presenten
otras fallas fisicas. Las piedras a utilizar deberdn seleccionarse entre las que presenten caras de preferencia rectangulares,
quedando prohibido el uso de piedras en forma de cunas.

Formas y dimensiones
Toda clase de piedra bruta colocada, respondera a las indicaciones detalladas en los planos.
Ereccion

La ereccion de los muros de PBC, se practicard simultaneamente al mismo nivel y plomo con paramentos bien paralelos
entre si y sin pandeos en ningun haz.

Huecos y canalizacion

En los cimientos, se embutiran aquellas canalizaciones que resultaren necesarios, pero debera tenerse en cuenta que no
podrd cortarse a posteriori canalizaciones transversales ni canaletas o huecos que exceda en cuarto (1/4) del espesor de los
mismos.

Trabazon

La piedra bruta de aprox. 0.25 m. de didmetro sera colocado bloque por bloque asentado con mortero, preferentemente
basaltica, que deberan ir perfectamente trabadas para lo cual deberan intercalarse los tamafios.

Mortero Dosaje

El dosaje de los morteros en los cimientos debe ser del Tipo 1 (1:4:20 cemento, cal, arena). En caso de que los muros deban
ser modificados por problemas imprevistos del terreno, [a fiscalizacion de obra indicara la solucion del caso.

PRESCRIPCIONES PARTICULARES
Materiales

Piedra basaltica o de granito naturales de formacion completa (cuarzo, feldespato y mica), perfectamente limpia y de un
didgmetro promedio de 0.25 m.

Arena, serd de constitucion cuarcitiva, limpias, de grano grueso y no contendran sales, sustancias organicas ni arcilla
adherida a su grano.

Se admitira un 5% en peso sobre el total de arcilla suelta y finamente pulverizada.
Espesor de juntas

Como los bloques de piedra no se adaptan unos a otros y para poder calzarlos se utilizan piedras menores para reducir en lo
que se pueda la cantidad de mortero. La piedra se debe colocar en la misma forma en que estaba en la cantera, respetando
su lecho de cantera (plano diferenciado en su estructura).

27- CABEZAL DE PIEDRA BRUTA COLOCADA ESP. 50CM, INCLUYE COLUMNA DE H°A° PARA REFUERZO

Esta seccion se refiere a la construccion de revestimientos y muros con piedras basalticas seleccionadas, asentadas y unidas
con mortero de cemento hidraulico, de acuerdo con las formas, alineamientos, cotas y dimensiones sefialados. Los
revestimientos se construiran en las entradas y salidas de obras de arte para conducir las aguas y evitar erosion, vertederos
y cuencos de disipacion, muros de contencion, canales de desagiie y otros lugares definidos por la contratante. Las piedras
para mamposteria deberan ser limpias, duras, resistentes al agua y a los agentes atmosféricos, y estar libres de grietas,
trozos inestables u otras imperfecciones. No se deberan utilizar piedras laminadas, porosas, fracturadas, o que presenten
otras fallas fisicas. Las piedras a utilizar deberdn seleccionarse entre las que presenten caras de preferencia rectangulares,
quedando prohibido el uso de piedras en forma de cunas.

Formas y dimensiones
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Toda clase de piedra bruta colocada, respondera a las indicaciones detalladas en los planos.
Ereccion

La ereccion de los muros de PBC, se practicard simultaneamente al mismo nivel y plomo con paramentos bien paralelos
entre si y sin pandeos en ningun haz.

Huecos y canalizacion

En los cimientos, se embutiran aquellas canalizaciones que resultaren necesarios, pero debera tenerse en cuenta que no
podrd cortarse a posteriori canalizaciones transversales ni canaletas o huecos que exceda en cuarto (1/4) del espesor de los
mismos.

Trabazon

La piedra bruta de aprox. 0.25 m. de didmetro sera colocado bloque por bloque asentado con mortero, preferentemente
basaltica, que deberan ir perfectamente trabadas para lo cual deberan intercalarse los tamarios.

Mortero Dosaje

El dosaje de los morteros en los cimientos debe ser del Tipo 1 (1:4:20 cemento, cal, arena). En caso de que los muros deban
ser modificados por problemas imprevistos del terreno, la fiscalizacion de obra indicara la solucion del caso.

PRESCRIPCIONES PARTICULARES
Materiales

Piedra basdltica o de granito naturales de formacion completa (cuarzo, feldespato y mica), perfectamente limpia y de un
didmetro promedio de 0.25 m.

Arena, sera de constitucion cuarcitiva, limpias, de grano grueso y no contendrdn sales, sustancias organicas ni arcilla
adherida a su grano.

Se admitira un 5% en peso sobre el total de arcilla suelta y finamente pulverizada.
Espesor de juntas

Como los bloques de piedra no se adaptan unos a otros y para poder calzarlos se utilizan piedras menores para reducir en lo
que se pueda la cantidad de mortero. La piedra se debe colocar en la misma forma en que estaba en la cantera, respetando
su lecho de cantera (plano diferenciado en su estructura).

Columna de H°A° para Refuerzo
Armaduras

Las columnas contaran con armaduras de minimo @ 12mm cada 15cm con estribos de varillas @ 6mm cada 20cm. El
recubrimiento de las varillas serd como minimo de 3cm.

Dimensiones
Seran columnas de hormigon armado de 0.50x0.30cm y tendran base tipo dados de hormigon armado.
Resistencia

La resistencia caracteristica fck del hormigon no sera inferior a 180 Kg/cm2 y podra ser hormigon elaborado in situ.

28- CABEZAL DE HORMIGON ARMADO (H° ELABORADO FCK=210 KG/CM2)

Se aplican las mismas especificaciones técnicas del item 24 Solamente presentardn variaciones en las dimensiones de
acuerdo a los anchos de tubos colocados, y se definiran in situ con el fiscal de obras.

29- MURO DE PIEDRA BRUTA COLOCADA ESP. 40CM

Se aplican las mismas especificaciones técnicas del item 26 Solamente presentardn variaciones en las dimensiones de
acuerdo al lugar a intervenir y se definiran in situ con el fiscal de obras.

30- CANAL DE PIEDRA BRUTA COLOCADA (INCLUYE BASE DE HORMIGON E=10CM)

Se aplican las mismas especificaciones técnicas del item 26 Solamente presentardn variaciones en las dimensiones de
acuerdo al lugar a intervenir y se definiran in situ con el fiscal de obras.

La base de hormigon sera de 10cm de espesor como minimo, hormigon fck 180kg/cm2, realizada in situ.
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31- CUNETA REVESTIDO DE HORMIGON DE FORMA TRAPEZOIDAL, ESP. DE 10CM

Se aplican las mismas especificaciones técnicas del ftem 23 Solamente presentaran variaciones en el disefio de la forma
segun los detalles en plano.

Dimensiones

El ancho sera de 0.50m en la base inferior y 1.00m en la parte superior, el alto util serd de 0.60m y el grosor de la cuneta
revestida serd de 10 cm. Ver detalles en plano.

Resistencia

La resistencia caracteristica fck del hormigon no serd inferior a 210 Kg/cm2 y deberd ser elaborado en planta.

- | de la calidad del hormiedn Resistenci

Deberd realizarse la rotura de probetas cilindricas de h: 30 cm y d: 15cm, en la proporcion de 2 (dos) probetas por cada 7.00
m3 de hormigon cargado (carga completa de camion mixer).

El CONTRATISTA realizarda como minimo 2 probeta cilindrica por cada 7.00m3 de hormigon, y serdn ensayadas de a una
muestra a los 7y 28 dias.

El CONTRATISTA llevara un registro de todos los ensayos realizados, en forma ordenada, con todos los datos de interés, a
mds de la anotacion del lugar preciso de colocacion del hormigon representado por las muestras.

La FISCALIZACION podra verificar y controlar la realizacion y los resultados de los ensayos en todo momento. El Contratista
debera contar con la certificacion por parte del INTN u otra institucion publica que realizare el servicio de la determinacion
de la resistencia caracteristica del hormigon empleado para la construccion de las losetas.

Los documentos que acrediten las resistencias caracteristicas del hormigon, por parte de la empresa proveedora, deberan
acompaniar al certificado de obra correspondiente, donde se consigne las cantidades ejecutadas de este rubro.

32- ALCANTARILLADO TUBULAR DE 0,40 M DE DIAMETRO, INCLUYE PROVISION, EXCAVACION, COLOCACION DE TUBOS Y BASE
DE H° POBRE.

DESCRIPCION YALCANCE.

Este trabajo consistira en el suministro de tubos de hormigon armado de diametro estipulado en los Planos y/u érdenes de
Servicios, emitidas por la Fiscalizacion, colocacion de los mismos y construccion de la alcantarilla, de acuerdo con estas
Especificaciones, en los lugares, indicados en los Planos y/u Ordenes emitidas por Fiscalizacion, en conformidad con los
alineamientos, rasantes y dimensiones estipulados.

PRESERVACION DEI MEDIO AMBIENTE.

A los efectos de disminuir el impacto ambiental producido como consecuencia de la ejecucion de este item, el Contratista
deberd seguir las indicaciones sefialadas en las ETAGs y las dispuestas por la Fiscalizacion antes de iniciar las tareas, asi
como también deberd tomar las precauciones para evitar la contaminacion de cualquier tipo.

MATERIALES.

1- Tubos de hormigon armado: Los tubos podrdn ser elaborados por el Contratista o adquiridos de fabricantes de
reconocida prdctica en el ramo; deberdn llevar marcado el nombre o la marca registrada del fabricante en forma legible e
indeleble, mediante un procedimiento que no altere la forma ni las resistencias mecanicas de los tubos. El Contratista
debera informar previa y oportunamente a la Fiscalizacion sobre la procedencia de los tubos que pretende utilizar en la
Obra, debiendo proporcionarle, ademads, los antecedentes y certificados que acrediten que el fabricante se ajusta a los
requisitos de fabricacion, resistencias y tolerancias establecidas. No obstante, la Fiscalizacion podrd ordenar la ejecucion de
ensayos para verificar la calidad de los tubos, los que se efectuaran por cargo y costo del Contratista. Los tubos seran de
hormigon armado con doble armadura. El acero sera del tipo especificado en los planos de obra y debera cumplir lo
establecido en el Apartado Acero para refuerzo.

La fabricacion de los tubos deberd satisfacer las condiciones especificadas en AASHTO 170-70 (ASTM C-76) "Tubos
reforzados de concreto para alcantarillas" cuyos valores son los siguientes: Diametro en mm Tension de Fisura Tension de
Rotura 1000 6.63 t/ml. 10.20 t/ml.

2- Mortero para juntas en la union de tubos: Estard compuesto por una parte en volumen de Cemento Pdrtland normal y tres
partes de arena silicea de buena gradacion y suficiente agua como para obtener una consistencia tal que, el mortero pueda
aplicarse facilmente con la cuchara de albaiiil y adherirse a la superficie sin escurrimientos. La mezcla se preparard en
lugares protegidos del sol, sobre superficies impermeables en cantidades solamente requeridas paras su uso inmediato. El
mortero que no ha sido empleado dentro de la hora del mezclado, serd rechazado. No se permitird el retemplado del
mortero.
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3. Lechos de asiento: La base de asiento se construird con hormigon pobre del tipo indicado en los planos y cumplira todas
las exigencias requeridas para el mismo en el Apartado Hormigon estructural,

PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS.

1- Ubicacion: Previamente a la ejecucion de las alcantarillas tubulares se procedera a la localizacion de la obra de acuerdo a
lo establecido en los planos u 6rdenes de la Fiscalizacion. La localizacion se materializara con estacas niveladas y separadas
5 metros entre si. En cada caso el contratista realizard preliminarmente, en sitio de obra, el proyecto de cada alcantarilla,
efectuando las nivelaciones transversales previas hasta 50 m aguas arriba y 100 m aguas abajo. Con estos datos se fijjan las
cotas de entrada y salida, longitud de alcantarilla. La pendiente longitudinal de la alcantarilla debera ser continua. En el
proyecto debe tenerse en cuenta que la tapada minima de la alcantarilla, sera de la mitad del diametro de la alcantarilla
proyectada. Finalmente, las longitudes determinadas en sitio de obra seran las sujetas a pago.

2- Excavaciones: Donde haya necesidad de ejecutar terraplenes para alcanzar la cota de fundacion y de la base de apoyo,
éstos deberan ser ejecutados y compactados en capas de espesor no mayor de 0,15 metros, a una densidad equivalente a la
del material circundante al lugar terraplenado. Cuando el material sobre el cual se apoyara la base de asiento de los cafios,
sea de mala calidad, deberd reemplazarse por un colchon de piedra lanzada o tratar de modificar la ubicacion de la
alcantarilla para localizarla en una posicion mds adecuada respecto a las condiciones de fundacion. La ejecucion del
colchén de piedra para fundacion del asiento de la alcantarilla no tendra pago directo, debiendo el contratista considerar
dicho costo en el andlisis de costo unitario del presente ftem.

3- Base de asiento: La alcantarilla estard apoyada sobre una base de asiento de Hormigon pobre o platea de hormigon
simple de 10cm de espesor como minimo, especificado por la Fiscalizacién, moldeada "in situ” y apoyada siempre sobre
terreno firme, segun las dimensiones de espesores y anchos indicados en los planos y cumplird todas las exigencias
requeridas para el mismo. Todas las estructuras seran fundadas sobre terreno natural compacto, como minimo 1,5Kg/cm2
de resistencia comprobable mediante informe de algun Laboratorio reconocido por la INTN.

4- Rejuntado con mortero: Las juntas de los cafios deberan ser ejecutadas con mortero 1:3 de cemento y arena, de manera
que el espacio entre dos cafos sea totalmente rellenado y haya exceso de mortero formando un collar en torno de la junta.

5- Terraplén de recubrimiento: Después de concluida la ejecucion del cuerpo de la alcantarilla, se debera proceder a
construir o reconstruir el terraplén. El material para el terraplén podra ser el propio excavado, si éste fuera de buena calidad,

u otro especialmente seleccionado. La compactacion de ese material deberd ejecutarse en capas de no mas de 0,15 m,
debiendo efectuarse por medio de pisones mecanicos. Debe tomarse la precaucion de compactar con equipo manual con
mayor cuidado junto a las paredes del cuerpo de la alcantarilla. Esta operacion debera proseguir hasta alcanzar un espesor
de 0,50 m. encima de la generatriz superior externa del cuerpo de la alcantarilla. El transito de equipos pesados de
movimiento de suelo no serd permitido antes de terminada esta operacion.

6- Cabeceras de alcantarillas: Las alcantarillas de tubos rematardn en ambos extremos, en cabeceras de Piedra Bruta
colocada del Tipo indicado en los planos. Las alas tendran las dimensiones indicadas en los Planos del proyecto El tubo
inicial y final de la alcantarilla, deberd asentarse en todo el espesor de las mismas cabeceras. En los extremos de las salidas
de las alcantarillas tubulares las bocas de las mismas seran siempre de tipo a nivel del suelo: o caja de captacion. Las bocas,
después de su construccion, deberan permitir el perfecto escurrimiento de las aguas, tanto en la entrada como en la salida,
debiendo para esto, abrirse zanjas y rellenarse las pequenas depresiones, a fin de evitar el estancamiento del agua.

7- Alcantarillas terminadas: Para la aceptacion de las alcantarillas terminadas y su posterior medicion para el pago
correspondiente, la excavacion, relleno y compactacion, estas deberan aprobar las exigencias establecidas en la presente
Especificacion Técnica; ademds, se deberan retirar todos los elementos y materiales sobrantes utilizados para la
construccion, como asi también dejar limpio y ordenado el lugar circundante y en especial haberse aprobados los trabajos
de excavacion a la entrada y salida a la tuberia de las alcantarillas y haber ejecutado el terraplén de acceso a las mismas.

MEDICION.
Las cantidades totales de alcantarillas tubulares de hormigon armado serdn medidas de la siguiente manera:

El cuerpo de las alcantarillas serd cuantificado por metro lineal (ml) de estructuras colocadas, medida entre sus extremos
una vez instaladas, recibidas y aceptadas.

33- ALCANTARILLADO TUBULAR DE 0,60 M DE DIAMETRO, INCLUYE PROVISION, EXCAVACION, COLOCACION DE TUBOS Y BASE
DE H° POBRE

Se aplican las mismas especificaciones técnicas del ftem 32 Solamente presentaran variaciones en las dimensiones de los
tubos segtin el proyecto.

34- ALCANTARILLADO TUBULAR DE 0,80 M DE DIAMETRO, INCLUYE PROVISION, EXCAVACION, COLOCACION DE TUBOS Y BASE
DE H° POBRE

Se aplican las mismas especificaciones técnicas del ftem 32 Solamente presentaran variaciones en las dimensiones de los
tubos segtin el proyecto.
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35- ALCANTARILLADO TUBULAR DE 1,00 M DE DIAMETRO, INCLUYE PROVISION, EXCAVACION, COLOCACION DE TUBOS Y BASE
DE H° POBRE

Se aplican las mismas especificaciones técnicas del item 33 Solamente presentaran variaciones en las dimensiones de los
tubos segtin el proyecto.

36- ALCANTARILLADO TUBULAR DE 1,20 M DE DIAMETRO, INCLUYE PROVISION, EXCAVACION, COLOCACION DE TUBOS Y BASE
DE H° POBRE

Se aplican las mismas especificaciones técnicas del ftem 33 Solamente presentaran variaciones en las dimensiones de los
tubos segtin el proyecto.

37- ALCANTARILLADO CELULAR DE H°A° DE 1,00X1,00M, INCLUYE PROVISION, EXCAVACION, COLOCACION Y BASE DE H°
POBRE

DESCRIPCION YALCANCE.

Este trabajo consistird en el suministro de alcantarillado celular de dimensiones estipulado en los Planos y/u ordenes de
Servicios, emitidas por la Fiscalizacion, colocacion de los mismos y construccion de la alcantarilla, de acuerdo con estas
Especificaciones, en los lugares, indicados en los Planos y/u Ordenes emitidas por Fiscalizacion, en conformidad con los
alineamientos, rasantes y dimensiones estipulados.

PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE.

A los efectos de disminuir el impacto ambiental producido como consecuencia de la ejecucion de este item, el Contratista
debera seguir las indicaciones sefialadas en las ETAGs y las dispuestas por la Fiscalizacion antes de iniciar las tareas, asi
como también deberd tomar las precauciones para evitar la contaminacion de cualguier tipo.

MATERIALES.

1- Alcantarillado celular de hormigon armado de 1.00x1.00m: Podran ser adquiridos de fabricantes de reconocida practica
en el ramo; deberan llevar marcado el nombre o la marca registrada del fabricante en forma legible e indeleble, mediante un
procedimiento que no altere la forma ni las resistencias mecanicas de los tubos. El Contratista deberd informar previa y
oportunamente a la Fiscalizacion sobre la procedencia de los tubos que pretende utilizar en la Obra, debiendo
proporcionarle, ademas, los antecedentes y certificados que acrediten que el fabricante se ajusta a los requisitos de
fabricacion, resistencias y tolerancias establecidas. No obstante, la Fiscalizacion podrd ordenar la ejecucion de ensayos para
verificar la calidad de los tubos, los que se efectuardn por cargo y costo del Contratista. El Alcantarillado celular serd de
hormigon armado con doble armadura. El acero serd del tipo especificado en los planos de obra y deberd cumplir lo
establecido en el Apartado Acero para refuerzo.

La fabricacion de Alcantarillado celular debera satisfacer las condiciones especificadas en AASHTO 170-70 (ASTM C-76)
"Tubos reforzados de concreto para alcantarillas" cuyos valores son los siguientes: Diametro en mm Tension de Fisura
Tension de Rotura 1000 6.63 t/ml. 10.20 t/ml.

2- Mortero para juntas en la union del alcantarillado celular: Estard compuesto por una parte en volumen de Cemento
Portland normal y tres partes de arena silicea de buena gradacion y suficiente agua como para obtener una consistencia tal
que, el mortero pueda aplicarse facilmente con la cuchara de albafil y adherirse a la superficie sin escurrimientos. La mezcla
se preparard en lugares protegidos del sol, sobre superficies impermeables en cantidades solamente requeridas paras su
uso inmediato. El mortero que no ha sido empleado dentro de la hora del mezclado, serd rechazado. No se permitira el
retemplado del mortero.

3. Lechos de asiento: La base de asiento se construird con hormigon pobre del tipo indicado en los planos y cumplira todas
las exigencias requeridas para el mismo en el Apartado Hormigon estructural,

PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS.

1- Ubicacion: Previamente a la ejecucion de las alcantarillas tubulares se procedera a la localizacion de la obra de acuerdo a
lo establecido en los planos u érdenes de la Fiscalizacion. La localizacion se materializara con estacas niveladas y separadas
5 metros entre si. En cada caso el contratista realizard preliminarmente, en sitio de obra, el proyecto de cada alcantarilla,
efectuando las nivelaciones transversales previas hasta 50 m aguas arriba y 100 m aguas abajo. Con estos datos se fijjan las
cotas de entrada y salida, longitud de alcantarilla. La pendiente longitudinal de la alcantarilla deberd ser continua. En el
proyecto debe tenerse en cuenta que la tapada minima de la alcantarilla, sera de la mitad del diametro de la alcantarilla
proyectada. Finalmente, las longitudes determinadas en sitio de obra seran las sujetas a pago.

2- Excavaciones: Donde haya necesidad de ejecutar terraplenes para alcanzar la cota de fundacion y de la base de apoyo,
éstos deberan ser ejecutados y compactados en capas de espesor no mayor de 0,15 metros, a una densidad equivalente a la
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del material circundante al lugar terraplenado. Cuando el material sobre el cual se apoyara la base de asiento de los cafios,
sea de mala calidad, deberd reemplazarse por un colchdon de piedra lanzada o tratar de modificar la ubicacion de la
alcantarilla para localizarla en una posicion mds adecuada respecto a las condiciones de fundacion. La ejecucion del
colchén de piedra para fundacion del asiento de la alcantarilla no tendra pago directo, debiendo el contratista considerar
dicho costo en el andlisis de costo unitario del presente item.

3- Base de asiento: La alcantarilla estard apoyada sobre una base de asiento de Hormigon pobre o platea de hormigon
simple de 10cm de espesor como minimo, especificado por la Fiscalizacién, moldeada "in situ” y apoyada siempre sobre
terreno firme, segun las dimensiones de espesores y anchos indicados en los planos y cumplird todas las exigencias
requeridas para el mismo. Todas las estructuras seran fundadas sobre terreno natural compacto, como minimo 1,5Kg/cm2
de resistencia comprobable mediante informe de algun Laboratorio reconocido por la INTN.

4- Rejuntado con mortero: Las juntas de los cafios deberdn ser ejecutadas con mortero 1:3 de cemento y arena, de manera
que el espacio entre dos cafos sea totalmente rellenado y haya exceso de mortero formando un collar en torno de la junta.

5- Terraplén de recubrimiento: Después de concluida la ejecucion del cuerpo de la alcantarilla, se debera proceder a
construir o reconstruir el terraplén. El material para el terraplén podrd ser el propio excavado, si éste fuera de buena calidad,

u otro especialmente seleccionado. La compactacion de ese material deberd ejecutarse en capas de no mas de 0,15 m,
debiendo efectuarse por medio de pisones mecanicos. Debe tomarse la precaucion de compactar con equipo manual con
mayor cuidado junto a las paredes del cuerpo de la alcantarilla. Esta operacion debera proseguir hasta alcanzar un espesor
de 0,50 m. encima de la generatriz superior externa del cuerpo de la alcantarilla. El transito de equipos pesados de
movimiento de suelo no sera permitido antes de terminada esta operacion.

6- Cabeceras de alcantarillas: Las alcantarillas de tubos rematardn en ambos extremos, en cabeceras de Piedra Bruta
colocada del Tipo indicado en los planos. Las alas tendran las dimensiones indicadas en los Planos del proyecto El tubo
inicial y final de la alcantarilla, deberd asentarse en todo el espesor de las mismas cabeceras. En los extremos de las salidas
de las alcantarillas tubulares las bocas de las mismas seran siempre de tipo a nivel del suelo: o caja de captacion. Las bocas,
después de su construccion, deberan permitir el perfecto escurrimiento de las aguas, tanto en la entrada como en la salida,
debiendo para esto, abrirse zanjas y rellenarse las pequenas depresiones, a fin de evitar el estancamiento del agua.

7- Alcantarillas terminadas: Para la aceptacion de las alcantarillas terminadas y su posterior medicion para el pago
correspondiente, la excavacion, relleno y compactacion, estas deberan aprobar las exigencias establecidas en la presente
Especificacion Técnica; ademds, se deberan retirar todos los elementos y materiales sobrantes utilizados para la
construccion, como asi también dejar limpio y ordenado el lugar circundante y en especial haberse aprobados los trabajos
de excavacion a la entrada y salida a la tuberia de las alcantarillas y haber ejecutado el terraplén de acceso a las mismas.

MEDICION.
Las cantidades totales de alcantarillado celular de hormigon armado seran medidas de la siguiente manera:

El cuerpo de las alcantarillas serd cuantificado por metro lineal (ml) de estructuras colocadas, medida entre sus extremos
una vez instaladas, recibidas y aceptadas.

38- ALCANTARILLADO CELULAR DE H°A° DE 1,50X1,50M, INCLUYE PROVISION, EXCAVACION, COLOCACION Y BASE DE
HORMIGON

Se aplican las mismas especificaciones técnicas del ftem 37 Solamente presentaran variaciones en las dimensiones de los
celulares segun el proyecto.

39- ALCANTARILLADO CELULAR DE H°A° DE 2,00X2,00M, INCLUYE PROVISION, EXCAVACION, COLOCACION Y BASE DE
HORMIGON

Se aplican las mismas especificaciones técnicas del item 37 Solamente presentaran variaciones en las dimensiones de los
celulares segun el proyecto.

40- BARANDAS DE PROTECCION DE HA° VISTO PREFABRICADO

Para la fabricacion de las barandas se observara todo lo establecido en estas especificaciones para hormigon estructural y
en los planos de disefio. Las barandas deberan ser fijadas en su posicion final por medios adecuados antes del vertido del
hormigon de segunda etapa para evitar desalineamientos y garantizar un buen empotramiento en la vereda.

41- PROVISION Y COLOCACION DE CANERIAS PARA AGUA CORRIENTE DE 1A 2 PULGADAS
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De acuerdo a las necesidades que sucedan en la zona de obras, se reconectaran los cafios de agua potable, en caso de que,
por motivo de la construccion del empedrado o la excavacion de canales, hayan sido afectados. En caso de que se
encuentren a simple vista, se colocardn de tal forma a que no afecte la construccion del empedrado y canales.

La contratista proveera cafierias para agua corriente de 1 a 2 pulgadas en cualquiera de los casos y deberan realizar tanto las
excavaciones, como asi también las conexiones correspondientes.

42- SENALIZACION VERTICAL DE ORIENTACION VIAL

La contratista proveera la sefializacion vertical para la colocacion de nombres de calles y sus orientaciones. Debera
ejecutarse segun indican los detalles en los planos, materiales adecuados, medidas, espesores, colores.

Debera ser de cafio galvanizado de 2 pulgadas 3mm de espesor, pintado en color rojo y blanco. La parte del cafio
galvanizado que serd enterrado y macizado con hormigon no deberd estar pintado. Las chapas seran de N° 14 pintado con
color negro y las letras pintados de color blanco.

La fiscalizacion debera verificar y aprobar la sefializacion vertical antes de su colocacion.

43- PINTURA DE CORDON VISTO AL LATEX

Este item se ejecutard con pintura de primera calidad tipo latex acrilico de color blanco o Amarillo. Se debera pasar dos
manos de la misma o las cantidades que sean necesarias para que quede con un acabado uniforme.

44- LIMPIEZA INICIAL Y FINAL DE OBRA

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar el sitio de obra perfectamente limpio, tanto interior como alrededores,
y se realizara de forma periédica.

Se deberd retirar todo el resto del material del predio. Las obras auxiliares construidas por el contratista, depdsitos, retretes,
et., seran desmanteladas y retiradas del predio.

El drea de limpieza serd el total de la calle donde haya trabajado el contratista incluyendo las veredas. Este item estard a
cargo de la CONTRATISTA.

Para la recepcion provisoria de la obra, el CONTRATISTA deberd de realizar la reparacion de toda parte afectada por los
trabajos hasta dejarla en sus primitivas condiciones de solidez, utilizacion y aspecto, retiro herramientas u otros elementos
utilizados, asi como también la limpieza de escombros y residuos originados en el proceso constructivo.

La contratista deberd realizar la pintura de los cordones a la cal, una vez terminado la limpieza de la obra.

La FISCALIZACION tomara posesion de la obra una vez que esta retina todos los requerimientos técnicos y se hallan
cumplido con todos los puntos establecidos en el contrato, ademds de establecer un periodo de garantia en el cual los
desperfectos originados por desperfectos constructivos (indebidos procesos constructivos o deterioro de los materiales),
deberan de ser reparados por la Contratista, sin que esta suponga un gasto adicional alguno a la CONTRATANTE.

LOTE 3 Empedrado Zona Su

ESPECIFICACIONES TECNICAS

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PETREO TIPO EMPEDRADO CON CORDON CUNETA Y BADENES DE H°A° - ZONA SUR,
DEPARTAMENTO DE ITAPUA

DISTRITOS: Carmen del Parand, Fram, Coronel Bogado, General Artigas, San Pedro del Parand, Leandro Oviedo, San Cosme y
Damian, General Delgado.

INTRODUCCION
Esta seccion contiene los requerimientos e instrucciones necesarios y pertinentes al método, a los procedimientos, a la
calidad, a las provisiones y equipos necesarios que suministrara el Contratista, para llevar a cabo los trabajos o servicios

especificados para cada seccién o item; de la obra a ejecutar, asi como el método de medicidn y bases para la compensacion
de los trabajos realizados.

Todas las Secciones de estas Especificaciones deberan ser aplicadas como un todo, en cuanto no se opongan entre si y
aunque no se lo mencione expresamente son complementarias entre si y a todos los otros accesorios que integran el
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Proyecto.

El Contratista proveera todos los materiales, equipos, mano de obra, coordinacién y tecnologia necesarios para ejecutar la
obra que se describe en Planos, Planillas y Especificaciones, los que constan en las presentes Especificaciones y en lo que
corresponde a lo establecido y de acuerdo a los fines a que estan destinadas.

ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO
ALCANCE.

Comprende la provisidn de todos los recursos materiales, humanos y técnicos necesarios para la elaboracién del proyecto
ejecutivo con todos los detalles de las rasantes y de las obras de contencién y drenaje, ajustadas a las condiciones del
terreno, de todos los tramos de calles a ser empedradas en el marco del presente contrato, que deben ser elaborados y
presentados por un Ingeniero Civil, para su ejecucién debe ser autorizado por la Secretaria de Obras Publicas.

LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO

El Contratista deberd iniciar sus labores realizando un relevamiento topografico planialtimétrico del tramo a pavimentar y
uno mas expeditivo y aproximado de las areas de influencia hidroldgica, ademas de levantar las informaciones del régimen
de lluvias de la zona y de los tipos de suelos existentes en cada tramo en cuanto a su idoneidad para servir como base de
asiento o sub-rasante de los empedrados a construir en ellos.

Con todos los datos e informaciones recopiladas en este relevamiento, se procedera a disefiar las rasantes necesarias para
cada uno de los tramos a pavimentar siguiendo las pautas, criterios y orientaciones que se indican a continuacién:

a- Trazado del perfil longitudinal: Las rasantes proyectadas deberan compatibilizarse con las de los pavimentos existentes
en los empalmes, y de su sistema de drenaje superficial, buscando asegurar el drenaje facil y rapido de los tramos de
pavimentos proyectados, de ser posible acompaiiando el relieve natural del terreno de manera a no alterar en forma
significativa el régimen de escurrimientos superficiales existentes en cada zona y posibilitar un desagtie pluvial superficial
adecuado. Las pendientes longitudinales de las cunetas de las calzadas en los tramos de desmontes, no deberan ser
inferiores al 0,8 % en general y excepcionalmente al 0,5 % para tramos cortos o finales, pudiendo en los tramos de terraplén,

ser hasta horizontales, considerando que sus desaglies se realizan por las cunetas laterales, que deben buscar su cauce
natural de drenaje.

b- Obras de Contencion y Drenaje: En los tramos que eventualmente requieran ser elevados sobre el terreno natural por
atravesar zonas bajas o inestables, o confinados para proteccion debido a la existencia de cauces o canales de aguas
pluviales o permanentes, se implementaran las Obras de Contencién y Drenaje, consistentes en Cunetas Revestidas de
Hormigdn, Alcantarillas tubulares simples o Dobles con muros cabeceros de H°, cuyos prototipos o modelos deberan estar
acorde a las exigencias y normas utilizadas por el MOPC. Las formas y dimensiones de dichas piezas estructurales, estaran
acordes con las requeridas por las condiciones topograficas del terreno, existentes en cada tramo (dentro de una razonable
economia) y tendran por objetivo asegurar la estabilidad y durabilidad de las obras de pavimentacion, contra las acciones
de socavacion y arrastre de raudales y/o cursos permanentes de agua que puedan existir

En general, las rasantes deberan obedecer a los condicionantes impuestos por las obras de drenaje superficial (alturas de
puentes y alcantarillas resultantes del dimensionamiento de las secciones hidraulicas para las crecidas maximas, alturas
minimas de rasantes o sub rasantes sobre niveles de aguas maximas permanentes: no menor a 2,00 m; y no menor a 1,50 m
para aguas maximas de duracién inferior a tres meses.) y subterraneas (alturas minimas recomendadas de las rasantes por
sobre los niveles freaticos naturales o rebajados: 1,50 m).

3- En los tramos con pendientes longitudinales iguales o superiores al 5 %, ademas de prever acordonamientos
transversales. Igual medida se debera tomar, en tramos de menor pendiente pero que recibay acarree caudales importantes
de aguas pluviales provenientes de su area de influencia hidroldgica.

4.- También deberia considerarse como criterio para la fijacion de la rasante, la Compensacién de suelos: la maxima
economia de obra exige que los costos y/o las distancias del transporte de suelos sean un minimo. Para ello se busca la
compensaciéon de suelos que consiste en la utilizacién de la mayor cantidad posible de suelos provenientes de las
excavaciones, en la construccidn de terraplenes, que puede ser longitudinal y/o transversal: de excavaciones o cortes, se
ejecutan terraplenes o rellenos en las menores distancias posibles.

Para planificar y cuantificar los volimenes de dichas compensaciones deberan tenerse en cuenta las modificaciones de los
vollimenes por excavacién y compactacidn, eliminar los destapes, residuos, y eventuales volimenes inservibles de suelos
por mala calidad: por excesiva plasticidad o expansion, o dificultad de compactacién.

En tramos donde se verifique la presencia de suelos inaptos para servir de base de asiento o sub rasante del Empedrado, por
su alta plasticidad o expansion, valor soporte menor o igual a 10%, el mismo debera ser excavado, retirado y remplazado
por suelos de mejor calidad en cuanto a plasticidad y/o valor soporte, en un espesor de por lo menos 0,30 m.
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CONSIDERACIONES GENERALES
REUNIONES DE COORDINACION.

A los efectos de una correcta y puntual ejecucion de la obra, se realizaran reuniones periddicas de coordinacién entre la
Contratista, la Fiscalizacidén de Obras y la Supervision.

La Contratista debera considerar como una de sus obligaciones la asistencia a dichas reuniones, a las que sera convocada
por el Fiscal de Obras, asi como la eventual participacién de los técnicos responsables de la obra, a los efectos de obtener la
necesaria coordinacion, suministrar aclaraciones a las clausulas del Contrato, evaluar cuestionarios, facilitar y acelerar todo
lo que sea de interés comun en beneficio de la obra y del normal desarrollo del plan de trabajo.

En cada una de estas reuniones se labraran actas que seran rubricadas por los participantes y en la que se consignara, el
resultado, las metas y en general la actuacion de las partes en la ejecucidn de la obra.

Estas actas en si mismas se constituiran en antecedentes vélidos para juzgar y eventualmente aplicar multas por
incumplimiento de las disposiciones que figuren en ellas.

FORMAS DE PAGO

Todos los trabajos especificados en este item serdn cotizados en forma Global, a ser certificados y pagados en la modalidad
de ajuste alzado conforme a la presentacion del Proyecto y aprobacidn de la Fiscalizacion. Este precio sera la compensacion
total por la ejecucion de los trabajos aqui descriptos, por suministrar todo el equipo necesario y mano de obra para realizar
el proyecto ejecutivo.

ILUMINACION Y FUERZA MOTRIZ:
Toda iluminacion necesaria estara a cargo del contratista y se ajustara a las exigencias y requerimientos de la fiscalizacidn.

Asi mismo correrd por cuenta del Contratista, la prevision de fuerza motriz, si fuera necesario, para los equipos e
implementos de construccion.

Si se realiza los trabajos en horas nocturnas, el contratista proveera la iluminacién que posibilite a su personal el desarrollo
de los trabajos. En todos los casos, el contratista deberd someter a la aprobacion de la fiscalizacion, las especificaciones,
esquemas, etc., de las instalaciones eléctricas provisorias que se propongan ejecutar.

ENERGIA ELECTRICA.

El Contratista debera encargarse de preparar la interconexion de la red principal de alimentacién con el sitio de obras, con el
fin de poder utilizar la energia eléctrica necesaria para iniciar los trabajos en la misma y prever la conexién de los equipos
necesarios para la ejecucién de los trabajos.

El consumo de energia eléctrica para la ejecucion de la obra, asi como también para la iluminacion de la obra que trata el
inciso anterior, serd costeado por el Contratista, a cuyo cargo estara el tendido de las lineas provisorias, si el caso lo
requiera, ajustadas a las exigencias del caracter técnico reglamentarios para dichas instalaciones. El pago de todos los
derechos para tales conceptos que estara a cargo y costeo, no le seran especificamente reembolsados, considerandose todo
ello incluido, en el presupuesto adjudicatario.

AGUA PARA CONSTRUIR.

El agua debera ser apta para la ejecucion de la obra. El consumo sera costeado por el Contratista, a cuyo cargo estara el
pago de todos los derechos que pudiera corresponder por ese concepto, lo que no le sera especificamente reembolsado,
considerandose todo ello incluido, en la propuesta adjudicataria.

PROVISION DE MATERIALES, EQUIPOS Y MANO DE OBRA.

El Contratista proveera todos los materiales, equipos, mano de obra, coordinacion y tecnologia necesaria para ejecutar la
obra que se describe en los planos, planillas, y las que constan en las presentes especificaciones, de forma que queden
terminadas, de acuerdo a los fines que estan destinados.

MATERIALES DE CONSTRUCCION
CONDICIONES GENERALES

Todos los materiales que se emplearan en esta obra deberadn ajustarse a las observaciones establecidas en estas
especificaciones.

a- Muestras

El contratista estara obligado, cuando lo exija la Fiscalizacidn, a presentar a su consideracién y aprobacién una muestra de
aquellos materiales, articulos o productos que se proponen emplear o utilizar en sus trabajos.

b- Materiales Usados.
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Se prohibe en absoluto al contratista el empleo de materiales usados, o que puedan haber perdido sus propiedades desde
que se fabricaron.

c- Retiro de materiales rechazados.

El Contratista estara obligado a retirar del recinto de la obra los materiales rechazados dentro de los 3 (tres) dias contados
desde la fecha de la notificacion del rechazo. En caso contrario el propietario se reserva el derecho de disponer el retiro de
los mismos, siendo por cuenta del Contratista, los gastos que este procedimiento origine por concepto de transporte,
almacenamiento, deterioro, etc.

d- Depdsito y Proteccion.

Previa autorizacién del fiscal de obra, el Contratista depositard en sitios adecuados, aquellos materiales que por su
naturaleza asi lo requieran, No podra bajo ninglin concepto depositar en la obra aquellos materiales que no tengan empleo
en la misma o mayores cantidades requeridas para los trabajos, salvo tolerancia que para materiales susceptibles de
pérdidas o roturas admita el fiscal.

No cumpliéndose estos requisitos el Fiscal podra exigir el retiro de los mismos.
e- Patentes.

El Contratista mantendra al propietario, a salvo de contingencias de cualquier clase que derive del uso en la ejecucion de la
obra, de articulos, herramientas, equipos, etc., con patentes o sin patentar.

CONDICIONES PARTICULARES
a- ELAGUA.

El agua a ser empleada en la obra, serd proveida por el Contratista y debe ser limpia, libre de aceites, acidos, alcalis o
materiales vegetales.

b- ARENA

Las arenas deben ser limpias, libres de sales, arcillas o materiales extrafios, debiéndose su granulometria sea la mas
diferenciada posible (variacion de 1,2 a 1,5 mm). La arena a utilizarse sera lavada de rio.

c- CEMENTO.

Se usara Cemento de Industria Nacional del tipo Pértland de fraguado normal (Tipo 1): En cualquier caso, seran frescos y en
envases con la marca de fabrica. En ninglin caso se aceptard cemento reembolsado ni aquel que presente sefiales de
fraguado.

OBS.: En caso de escasez se aceptara el uso de cemento de procedencia brasilera o argentina de marca reconocida en el
mercado si la fiscalizacidn habilita dicho uso. -

d- PIEDRA TRITURADA.

Sera de tipo basaltico, de cuarta. No se admitiran partidas de piedras que tengan restos organicos o materias extrafias.
MORTEROS

Los diferentes tipos de morteros a ser empleados en la obra seran medidos en volimenes en las siguientes proporciones:

Para Hormigdn; 1:3:3 (cemento piedra triturada arena lavada).

MOVILIZACION

El Contratista suministrara todos los medios de locomocién y transportard sus equipos, repuestos, materiales no
incorporados a la Obra, etc. al lugar de la construccion y adoptara todas las medidas necesarias a fin de comenzar la
ejecucién de los distintos item de las obras dentro de los plazos previstos en el respectivo cronograma de obra, incluso la

instalacién de los campamentos necesarios para sus operaciones, o su eventual arrendamiento con la autorizacién escrita
de la Fiscalizacion de obras.

El contratista debera construir, instalar o arrendar todas las obras temporarias indicadas en este numeral de acuerdo con el
anteproyecto presentado en su oferta, lo establecido en este Pliego y las indicaciones que al respecto imparta la
Fiscalizacion, asi como también debera prestar los servicios y facilitar el instrumental necesario para su labor.

Dentro de los quince (15) dias posteriores a la fecha del Acta de Inicio, el Contratista debera presentar los planos de detalle
de las obras temporarias y el cronograma correspondiente a su construccion, si corresponde, de forma que su ejecucion
permita la utilizacion en tiempo de las obras y prestacion de los servicios aqui detallados.

Todas las obras temporarias, en caso de ser construidas para ese Unico fin, serdn removidas a la terminacién de los trabajos
objeto de este Contrato y antes de efectuarse la recepcion definitiva de la obra.
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Todos los materiales resultantes de la remocion quedaran como propiedad del Contratista y deberan ser retirados de la
obra, debiendo procederse a la nivelacién y limpieza del terreno ocupado, con las terminaciones establecidas en los planos
o indicadas por la Fiscalizacion.

Cuando se trate de terrenos de propiedad del Comitente, debera ser repuesto el tapiz vegetal natural si asi lo dispusiera el
Comitente, debiendo conservarse los arboles en él existentes, pudiendo efectuarse la remocidn de los mismos sélo con
autorizacién de la Fiscalizacion.

Aquellos arboles y arbustos de dichos tramos que fuesen removidos sin autorizacién o por negligencia del Contratista
deberan ser repuestos sin cargo para el Comitente.

El Contratista debera tomar las previsiones que sean posibles y correspondan cuando los terrenos puestos a su disposicion
estén por debajo de las cotas de inundacidn para evitar sus consecuencias perjudiciales a la marcha de las obras.

El Contratista presentara dentro de los precios estipulados los servicios de vigilancia, limpieza, riego y recoleccion de
residuos en todo el recinto de la obra, durante todo el periodo que dure su construccion.

CARTEL DE OBRA

El Contratista colocard en el lugar que le sefiale la Fiscalizacion de Obra, un (1) cartel de obra, de acuerdo al disefio
propuesto por la Fiscalizacidn. Se construira con estructura metalica con chapa, y el texto sera indicado oportunamente por
la Fiscalizacién.

Sera de 3.00 m2. Previo al emplazamiento del mismo, debera someterse a la aprobacion de la Fiscalizacion de Obra. A tal
efecto el Contratista presentara los planos y memorias de calculo correspondiente, para su aprobacion previa por parte de
la Fiscalizacion.

Estara prohibido colocar propaganda, salvo indicacidn contraria de la Fiscalizacion de Obra.

El cartel se colocara dentro de un plazo de quince (15) dias corridos contados a partir de la firma del contrato. Sera por
cuenta del Contratista la construccion, provisién y el

mantenimiento de los carteles durante la duracion de la obra y hasta la recepcion definitiva, debiéndolos conservar en las
condiciones originales.

ERVICIOS A CARGO DE LA CONTRATISTA
1. Alcance

El contratista presentara antes de la iniciacién de la obra un proyecto altimétrico con cota sub rasante y rasante de los
trabajos de terraplenado y Empedrado como asi también de desagiie pluvial. La plataforma debe ser conformada y perfilada
en forma de terraplén compactado de acuerdo al proyecto aprobado por la fiscalizacion.

El Contratista debera proveerse de control pluviométrico en zona de Obra con asentamiento en Libro de Obra, en ningln
caso se aceptara modificacion de Plazo sin la presentacién de calendario de dia de lluvia y rubricado por la Fiscalizacion.

Los servicios aqui indicados, los demas establecidos en las condiciones generales y otros que sin estar especificamente
detallados sean necesarios para llevar a cabo la obra y el cumplimiento de los términos del Contrato, deberan ser realizados
por el Contratista a su exclusivo cargo.

El Contratista realizara un relevamiento topografico de la calle a ser Empedrada y su entorno inmediato.

El contratista presentara antes de la iniciacién de la obra un proyecto altimétrico con cota sub rasante y rasante de los
trabajos de terraplenado y Empedrado como asi también de desagilie pluvial. La plataforma debe ser conformada y perfilada
en forma de terraplén compactado de acuerdo al proyecto aprobado por la fiscalizacidn.

2. Formas de comunicaci6n
El CONTRATISTA debera generar las formas de comunicacion entre las partes, siendo ellas:

Libro de obra: Libro de formato quimico de anotaciones periddicas por parte de la FISCALIZACION y la CONTRATISTA. Su
formato sera proveido por la CONTRATANTE y no podra darse inicio a los trabajos sin su existencia (maximo 10 dias
posteriores a la firma del acta de inicio).

A efectos del control de la obra, se llevara adelante, 1 (un) LIBRO DE OBRAS, a ser proveidos
por el Contratista, cuyas paginas estaran foliadas, en 1(un) original y 2 (dos) copias.

El original del Libro de Obras y de las Notas de Pedidos correspondera al Contratista, por lo que su custodia queda a su
entera responsabilidad, debiendo estos libros permanecer en el lugar de las obras.

Una copia de los Libros de Obras correspondera a la Fiscalizacion y la otra copia correspondera al Contratista, quedando a
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cargo de los mismos la custodia de sus copias respectivas.

En el Libro de Obras, el Contratista y la Fiscalizacién dejaran constancia del control de los trabajos y de la ejecucién de las
faenas, de acuerdo a los planos, a las especificaciones técnicas, al cronograma y demas documentos del Contrato.

Asi mismo, se dejara constancia en el Libro de Obras, de las paralizaciones que puedan sufrir los trabajos, indicandose las
causas y demas circunstancias y hechos que se estimen necesarios.

Se anotaran igualmente en el Libro de Obras, las 6rdenes impartidas por el Fiscal, asi como las protestas del Contratista.
El Libro de Obras debera ser firmado por el Residente de Obras y el Fiscal de Obras o su representante.

El Libro de Obras se constituye en complemento del Contrato, razén por la que todos los datos registrados en ellos
adquieren valor legal.

Son obligaciones de la Empresa Contratista mantener al dia el Libro de Obras y las Notas de Pedidos, los cuales deberan ser
conformados y rubricados por el Profesional Residente; ademas, si la Fiscalizacion de Obras considerase necesario, la
Empresa Contratista debera presentar 1 (una) copia digital de dichos documentos.

La Fiscalizacion esta facultada a sefialar en el Libro de Obras cualquier observacion que considere pertinente.

Libro de Orden de Servicio: Libro a cargo de la FISCALIZACION de formato quimico o impreso, en el cuél se debera dejar
constancia de cualquier orden expresa hacia la CONTRATISTA.

La Empresa Contratista tendrd un plazo maximo de 48 (cuarenta y ocho) horas para contestar las Ordenes de Servicio
emanadas por la Fiscalizacion y/o por el Departamento de Obras y Proyectos.

Cumplido este plazo, y al no haberse realizado descargo alguno por escrito, las mismas deberdn ser cumplidas
obligatoriamente.

Libro de Nota de pedido: Libro a cargo de la CONTRATISTA de formato quimico o impreso, en el cuél se debera dejar
constancia de cualquier pedido realizado por parte de la CONTRATANTE hacia la FISCALIZACION.

3. Provision de Agua y Energia

El Contratista debera suministrar en la obra agua apta para la construccion y potable para el consumo humano. Asimismo,
procederd con la energia eléctrica necesaria para la fuerza motriz e iluminacion. Serd por cuenta del Contratista la
obtencidn de las fuentes de agua y energia, como asi también las redes, elementos de conduccién y los gastos de conexiény
consumo, hasta la Recepcidn Definitiva.

4. Planos de Obra

A los efectos de llevar a cabo los trabajos encomendados el Contratista debera preparar todos los Planos del Proyecto
Ejecutivo cuya elaboracion forma parte de las responsabilidades del mismo y consisten el disefio de las rasantes y de las
obras de contencién y drenajes de los tramos a pavimentar, asi como todos los planos auxiliares de detalles que sean
necesarios, para la ejecucion de los trabajos.

Todos estos planos deberan ser aprobados por la fiscalizacion antes de dar inicio a la ejecucion de cada item.

El contratista debera realizar el replanteo y la colocacién de estacas referenciales por progresivas. Las mismas deberan
permanecer in situ desde el inicio hasta la terminacién de la obra.

5. Tareas Fuera de la Jornada Legal del Labor

El Contratista debera manifestar por escrito, la necesidad de trabajar jornadas extraordinarias con antelacion de dos (2) dias
habiles, salvo causas de fuerza mayor. Asimismo, debera indicar que tipo de tareas se propone ejecutar, quedando a juicio
de la Fiscalizacidn la necesidad de designar funcionarios de la misma, para la Fiscalizacién de las tareas.

6. Limpieza de Obras

El Contratista procedera a efectuar la limpieza del terreno en la totalidad de la superficie y el replanteo de las obras de
acuerdo a lo indicado, lo establecido en estas Especificaciones y las Ordenes que imparta la Fiscalizacién. Estas tareas
incluiran:

La remocién de alambrados y demés construcciones no contempladas en el Proyecto y existentes en dicha zona.

La Relocalizacién y Reacondicionamiento de caminos, lineas de transmision de Energia Eléctrica y de Comunicaciones no
contempladas en el Proyecto y que atraviesen y resulten afectadas por las obras previstas.

Replanteo de las obras y reposicién de mojones.

Demolicidn de obras varias no contempladas en el Proyecto.

83/131



7. Reubicacién de Caminos, Lineas de Energia y Comunicaciones

En todos los casos se deberan tomar todos los recaudos necesarios para no interrumpir o hacerlo en minima medida, el
suministro o servicio que prestan dichas instalaciones.

El Contratista debera gestionar y obtener las autorizaciones y conformidades necesarias para cada caso de las empresas,
entes o reparticiones propietarias de las lineas afectadas, antes de proceder a su aprobacién.

Deberan tenerse en cuenta las prescripciones, normas y/o reglamentos municipales y departamentales o de cualquier otra
indole que estén vigente al respecto en el momento de la ejecucion de éstos trabajos y obtener la aprobacion respectiva.

Para estas gestiones, el Contratista contara con el aval correspondiente de la Fiscalizacion

Cuando la naturaleza de las tareas a realizar asi lo aconseje, el Contratista gestionara la ejecucion de estos trabajos por
intermedio de los organismos o empresas correspondientes, siendo a su cargo los gastos que se ocasionaren. En cualquier
caso, los tramites correspondientes deberan comenzarse con la anticipacion suficiente, ya que no se reconocera atraso
alguno por este motivo.

TRABA PRELIMINARE
1. Generalidades

Se entiende por trabajos preliminares a las obras temporarias y tareas que el Contratista debe realizar para llevar a cabo la
obra objeto de este Contrato, las cuales se detallan en los parrafos subsiguientes, que podran también ser alquiladas o
arrendadas, con autorizacion de la Fiscalizacion de obras, siempre que cumplan los requisitos de prestar los servicios
previstos.

Todas las obras comprendidas en este capitulo, deberan ser retiradas a la terminacidn de la obra, procediéndose antes de
su recepcién definitiva a desmontar y transportar fuera de ellas todos los materiales y equipos utilizados, restituyendo a su
condicidn inicial, dentro de lo posibley a juicio de la Fiscalizacidon todas las areas utilizadas para la construccién de las obras
temporarias.

El contratista deberad considerar entre sus obligaciones, la de asistir, con la participacién de un asistente técnico, a las
reuniones promovidas y presididas por la fiscalizacidn, a los efectos de obtener la necesaria coordinacion, realizar las
aclaraciones a las prescripciones del pliego, evaluar cuestionarios y otros items que facilite y acelere el desarrollo del plan
de trabajo.

2. Mantenimiento de Caminos

El Contratista mantendra los caminos y calles de acceso a las obras y los desvios que se deban utilizar en forma permanente
u ocasional para llevar a cabo la ejecucién de la obra.

Estos deberan ser conservados permanentemente, de manera de garantizar su uso normal en cualquier momento y época
del afio; y serdn reconstituidos a su condicién inicial a la terminacidn de las obras y antes de la recepcidn definitiva, salvo
indicacién en contrario de la Fiscalizacion.

El Contratista debera asegurar el paso y comunicacién al exterior del recinto de las obras de los ocupantes de las viviendas
hasta su total terminacién.

Asimismo, en donde hubiere u existan habitantes que sean interferidos por las obras de este Contrato se debera asegurar la
servidumbre de paso necesario para la atencidn de los servicios que atraviesen el lugar de la obra, durante toda la duracién
del Contrato.

3. Obrador del Contratista y equipamiento para la Construccién de la Obra.

El Contratista debera estudiar la ubicacién de su obrador y de las comodidades que deba construir dentro de los terrenos
afectados a la obra en el lugar que estime conveniente. En el caso de requerir terrenos y o instalaciones de terceros los
gastos que devenguen la ocupacién o uso de los mismos deberan estar incluidos en el costo de la obra.

El Contratista realizara o arrendara todas las construcciones que sean necesarias para instalar su obrador, las comodidades
exigidas para el personal y demas obras accesorias temporarias tales como cercas, portones, sistema de alumbrado,
instalaciones para aprovisionamiento de agua y energia eléctrica, evacuacion de liquidos cloacales, pluviales y sistema de
drenajes y des agotamiento de aguas de cualquier naturaleza que puedan perturbar la marcha de la obra.

El obrador estara compuesto por:

¢ Oficinas para el desarrollo de las tareas administrativas de la obra.

e Construccion o arrendamiento de depdsitos y areas de almacenamiento necesarias.

e Construccion y equipamiento de comedores para el personal en caso de no existir en el area de trabajo y servicios
sanitarios de acuerdo con las reglamentaciones vigentes.
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4. Campamentos

El Contratista debera asegurar a su personal un alojamiento digno y posibilidades de alimentacidn en caso de no contar la
zona con facilidades para ello.

En ese caso el Contratista debera presentar, anteproyecto de los campamentos con la capacidad suficiente, destinado a
alojar el personal necesario para el normal desarrollo de la obra.

Se evitara en forma terminante que los obreros o empleados o cualquier otra persona que participe en la ejecucion de la
obra construyan sus propias viviendas en el lugar de la misma.

El Contratista no cobrara remuneracion de ninguna especie a su personal por el uso de la vivienda en los campamentos.
Sera por cuenta del Contratista el mantenimiento y limpieza de los campamentos durante el periodo de duracién de la obra.
Los campamentos deberan tener servicios de agua, cloacas, desagiies pluviales y luz eléctrica.

Antes de su construccidn, los proyectos del campamento deberan ser aprobados por la Fiscalizacién. Sera siempre por
cuenta del Contratista, el transporte del personal entre los Campamentos y la Obra.

5. Servicios Sanitarios

El Contratista debera construir o proveer servicios sanitarios (portatiles) que cumplan las reglamentaciones vigentes en
todos los lugares de trabajo, para el personal afectado a la obra.

6. Servicio de Primeros Auxilios Botiquin Sanitario

En cada campamento u obrador, el Contratista dispondra la instalacion de un botiquin sanitario completo con todos los
elementos necesarios para primeros auxilios, los que se repondran de inmediato a medida que se consuman o expire su
fecha de vencimiento.

7. Comodidades para la Fiscalizacién

El Contratista proveera para uso la Fiscalizacion, una oficina con mobiliario, equipos y elementos para oficinas y movilidad a
las obras.

Para la realizacién de la planilla de medicién porcentual en las certificaciones mensuales, la CONTRATISTA debera de
disponer del equipo Rueda para medir distancias (ODOMETRO) de manera a que la medicidn sea exacta, caso contrario la
medicién NO PODRA REALIZARSE.

El costo debe presentarse en la planilla de composicidn de precios del item Empedrado de piedra basaltica.

Suministrard y estard a su cargo durante el plazo de la obra, energia eléctrica, agua potable, combustibles y mantenimiento
de todo lo previsto en 6ptimas condiciones de servicio, incluida la limpieza de los locales.

Dentro del recinto del obrador construido o alquilado, y en el lugar que establezca la Fiscalizacidn, el Contratista,
mantendra y posteriormente desmontara en caso de construccion, las oficinas, para uso de la Fiscalizacién, incluyendo el
local para el centro de Control de la Obra.

RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATISTA

El Contratista es la Gnica responsable de la calidad y de la correcta ejecucion de la obra y del cumplimiento de lo establecido
en los planos y demas documentos del proyecto.

El hecho de aprobacién, por parte de la Fiscalizacion, de los materiales, dosajes y otros aspectos que se refieren a la
ejecucion de las estructuras, no exime a la Contratista de responsabilidad alguna sobre las estructuras.

La Contratista debera subsanar todas las deficiencias que presenten las estructuras.

Si la reparacién no permitiese obtener una estructura acorde con los requisitos de estas especificaciones y demas
documentos del proyecto, el Contratista demolerd la estructura o parte de ella, conforme a las indicaciones de la
Fiscalizacion.

CONTROL DE LA CALIDAD DEL HORMIGON DURANTE PROCESO CONSTRUCTIVO

Controles que debe realizar la Contratista.

e La Contratista realizard ensayos periddicos para verificar si la calidad del hormigdn obtenido en obra es el
especificado.
e Estos ensayos seran independientes de los que realice la Fiscalizacidn.
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e La Contratista llevara un registro de todos los ensayos realizados, en forma ordenada, con todos los datos de
interés, a mas de la anotacidn del lugar preciso de colocacion del hormigén representado por las muestras.
e La Fiscalizacién podra verificar y controlar la realizacién y los resultados de los ensayos en todo momento.

Maximo intervalo entre mezclado y colocacion.

Todo el hormigdn debe quedar colocado dentro de los encofrados antes de 30 minutos contados a partir del momento en
que el agua se puso en contacto con el cemento.

Cuando se empleen retardadores de fraguado, los tiempos indicados anteriormente se modificaran en funcién del tiempo
del fraguado inicial del hormigén.

Temperaturas extremas del Hormigdn en el momento de su colocacién

Cuando la temperatura media diaria del lugar de colocacidn sea de 5 grados centigrados o menor, la temperatura del
hormigdn inmediatamente antes de su colocacién no sera menor de 10 a 25°C.

En tiempo caluroso no se permitira la colocacidon de hormigones cuyas temperaturas sean mayores de 32°C.

REPARACION DE DEFECTQS SUPERFICIAL ES
Las reparaciones de los defectos superficiales se haran inmediatamente después de desencofrar la estructura, y deberdn
terminarse dentro de las siguientes 24 horas.

Las superficies reparadas tendran las formas, dimensiones y alineaciones indicadas en los planos. Las superficies reparadas
que quedaran a la vista, deberan tener el mismo aspecto que las zonas vecinas.

¢ Defectos superficiales que debera reparar la Contratista

¢ Defectos ocasionados por segregacion del hormigdn o mala compactacion. Cavidades dejadas por pernos, bulones
de encofrados.

e Roturas producidas durante el desencofrado u otras causas.

» Depresiones superficiales, rebabas, protuberancias, etc., originadas por movimientos de encofrados o por defectos
del mismo.

e Otros defectos provocados por diversas causas.

MUESTRAS DE MATERIALES

Seré obligacion del contratista de obra la presentacion de muestras de todos los materiales y elementos que se deban
incorporar a la obra, para su aprobacion.

La Fiscalizacion podra disponer se realicen todos los controles de calidad y ensayos de muestras, materiales y elementos
incorporados a obras ante los organismos estatales o privados, estando los gastos que demanden los mismos, a cargo
exclusivo del Contratista.

DIRECCION DE OBRA

El Contratista esta obligada a mantener en el sitio de las obras, en forma permanente, un Residente de Obra, que la
representara en todo lo relacionado con el desarrollo y cumplimiento del Contrato, con amplias facultades para ejercer las
funciones de su competencia, resolver problemas que se presenten y tomar cualquier decision de importancia que sea
necesaria durante la ejecucidn de las obras. El Contratista debera comunicar al Comitente el nombre de su representante

Técnico y Legal, del Residente de obras, dentro del plazo de 5 (cinco) dias, contados a partir de la fecha de la firma del Acta
deinicio.

CONSIDERACIONES ESPECIFICAS REQURIMIENTOS A SER CUMPLIDOS

e La contratista deberd contar con moldes nuevos y/o fabricar con chapa n° 14, como minimo 200 metros lineales, que
incluira el molde frontal y el respaldero de metal, con las medidas especificadas del disefio de corddn cuneta. Los
moldes deberan ser aprobados por el fiscal de obras. NO SE ACEPTARAN MOLDES DE MADERA.

¢ Debera presentar un cronograma fisico financiero de la ejecucién de la obra, incluyendo el cuadro y la curva de
avance previsto dentro de los 10 dias a partir de la firma del acta de inicio.

e Debera presentar un plan de seguridad e higiene acorde a las caracteristicas de la obra a ejecutar, dentro de los 10
dias a partir de la firma del acta de inicio.

86/131



1- CARTEL DE OBRA DE 2.00X1.50M

El Contratista colocard en el lugar que le sefiale la Fiscalizacion de Obra, un (1) cartel de obra, de acuerdo al disefio
propuesto por la Fiscalizacion. EL CONTRATISTA debera contar con un letrero de 2 x 1,50 m en la obra. Este lo colocard EL
CONTRATISTA en lugar indicado por el Fiscal de Obras dentro de los 10 (diez) dias de la firma del acta de Inicio; permanecerd
en laobra o en el lugar indicado, hasta que el Fiscal de Obras lo estime conveniente.

El letrero serd de chapa negra N° 24 con armazon de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético, impreso en lona o
adhesivo (pegado y/o ajustado a la chapa y armazon de hierro). La altura a la que debe ser colocado el letrero serd de (1.2)
metros, contando desde el nivel natural del terreno hasta la parte inferior del letrero.

Serd de 3.00 m2. Previo al emplazamiento del mismo, deberd someterse a la aprobacion de la Fiscalizacion de Obra. A tal
efecto el Contratista presentard los planos y memorias de calculo correspondiente, para su aprobacion previa por parte de
la Fiscalizacion.

Estard prohibido colocar propaganda, salvo indicacion contraria de la Fiscalizacion de Obra.

El cartel se colocarad dentro de un plazo de quince (15) dias corridos contados a partir de la firma del contrato. Serd por
cuenta del Contratista la construccion, provision y el

mantenimiento de los carteles durante la duracion de la obra y hasta la recepcion definitiva, debiéndolos conservar en las
condiciones originales.

2- MOVILIZACION, CARTELES DE SEGURIDAD Y SENALIZACION
Movilizacid

El Contratista suministrard todos los medios de locomocion y transportard sus equipos, repuestos, materiales no
incorporados a la Obra, etc. al lugar de la construccion y adoptard todas las medidas necesarias a fin de comenzar la
ejecucion de los distintos ftem de las obras dentro de los plazos previstos en el respectivo cronograma de obra, incluso la
instalacion de los campamentos necesarios para sus operaciones, o su eventual arrendamiento con la autorizacion escrita
de la Fiscalizacion de obras.

El contratista deberd construir, instalar o arrendar todas las obras temporarias indicadas en este numeral de acuerdo con el
anteproyecto presentado en su oferta, lo establecido en este Pliego y las indicaciones que al respecto imparta la
Fiscalizacion, asi como también debera prestar los servicios y facilitar el instrumental necesario para su labor.

Dentro de los quince (15) dias posteriores a la fecha del Acta de Inicio, el Contratista deberd presentar los planos de detalle
de las obras temporarias y el cronograma correspondiente a su construccion, si corresponde, de forma que su ejecucion
permita la utilizacion en tiempo de las obras y prestacion de los servicios aqui detallados.

Todas las obras temporarias, en caso de ser construidas para ese unico fin, seran removidas a la terminacion de los trabajos
objeto de este Contrato y antes de efectuarse la recepcion definitiva de la obra.

Todos los materiales resultantes de la remocion quedaran como propiedad del Contratista y deberan ser retirados de la
obra, debiendo procederse a la nivelacion y limpieza del terreno ocupado, con las terminaciones establecidas en los planos
o indicadas por la Fiscalizacion.

Cuando se trate de terrenos de propiedad del Comitente, deberd ser repuesto el tapiz vegetal natural si asi lo dispusiera el
Comitente, debiendo conservarse los arboles en él existentes, pudiendo efectuarse la remocion de los mismos sélo con
autorizacion de la Fiscalizacion.

Aquellos drboles y arbustos de dichos tramos que fuesen removidos sin autorizacion o por negligencia del Contratista
deberan ser repuestos sin cargo para el Comitente.

El Contratista debera tomar las previsiones que sean posibles y correspondan cuando los terrenos puestos a su disposicion
estén por debajo de las cotas de inundacion para evitar sus consecuencias perjudiciales a la marcha de las obras.

El Contratista presentard dentro de los precios estipulados los servicios de vigilancia, limpieza, riego y recoleccion de
residuos en todo el recinto de la obra, durante todo el periodo que dure su construccion. Este item se computara por cada
zona de acuerdo a las distancias entre las obras.

- rteles de Seeuridad v Sefalizacic

El lugar de la obra deberd estar sefializada con carteles indicativos de DESVIO, HOMBRES TRABAJANDO, PRECAUCION y
OTROS que sean necesarios, deben se legibles y ubicados en lugares estratégicos para que puedan ser vistos. Deberdn ser
una placa con fondo anaranjado, orla, figura y letras en color negro.
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Cualquier dafio que puedan sufrir los transedntes por falta de o mala sefalizacion serd exclusiva responsabilidad del
contratista.

Los carteles de sefializacion deberan ser retirados cuando finalice la obra.

3- RELEVAMIENTO TOPOGRAFICO, REPLANTEO Y MARCACION
Trabajos topogrdficos.
El Contratista realizara un relevamiento topografico de la calle a ser Empedrada y su entorno inmediato.

El contratista presentard antes de la iniciacion de la obra un proyecto altimétrico con cota sub rasante y rasante de los
trabajos de terraplenado y Empedrado como asi también de desagtie pluvial. La plataforma debe ser conformada y perfilada
en forma de terraplén compactado de acuerdo al proyecto aprobado por la fiscalizacion.

El Contratista debera proveerse de control pluviométrico en zona de Obra con asentamiento en Libro de Obra, en ningun
caso se aceptard modificacion de Plazo sin la presentacion de calendario de dia de lluvia y rubricado por la Fiscalizacion.

Replan marcacion.

El contratista hard el replanteo de la obra, en base a los puntos o ejes de referencia indicados en los planos y ser
responsables en la exactitud de las medidas y las escuadrias. El contratista suministrard por su cuenta todos los materiales y
mano de obra que se requiera para ese trabajo. El Contratista serd responsable de la correcta marcacion de la obra y el
cuidado y la conservacion de todas las estacas y otras marcas aprobadas por el fiscal de la obra.

Se utilizardn estacas de madera de 2x3 como minimo.

Antes de empezar cualquier construccion, el replanteo debe estar con el visto bueno del Fiscal de Obra, quien dejard
constancia escrita en el Libro de Obra. En toda construccion debe cuidarse el paralelismo y la perpendicularidad de las
lineas de edificacion.

Una vez limpio y nivelado perfectamente el terreno, de acuerdo a las cotas especificadas en los planos correspondientes. El
Contratista procederd al replanteo general y parcial de la obra, para lo cual empleard alambre bien tendido y tensado, de
comoda identificacion. El replanteo general serd realizado por el Contratista y verificado por el Fiscal de Obra, con personal
e instrumentos de aquel. Sin este requisito no podrd, por ningdn concepto, proseguir la obra. Fuera de esta intervencion, el
Contratista debe revisar las medidas, haciéndose responsables de cualquier error que pudiera perjudicar a la obra o a
terceros.

La contratista deberd presentar los siguientes planos:

e Planialtimetria sector Planta
o Perfil longitudinal por cada 100m - Corte

4- APERTURA DE CAJA Y TRASLADO DE MATERIALES SOBRANTES
Movimien -A I ja y Retir Materi.
Elsub rasante debe estar libre de arboles, troncos, raices o todo tipo de vegetacion en todo lo ancho de la calzada.

Deberd efectuarse como minimo dos dias antes de que se comiencen a depositar los materiales para la construccion en
dicho sector, y se la deberad conservar con la lisura y perfil correcto hasta que se proceda a la construccion del pavimento.

Con el desmonte para la caja de tierra colorada, la sub rasante serd conformada y perfilada de acuerdo a los perfiles
indicados en los planos, debiendo eliminarse las irregularidades tanto en sentido longitudinal como transversal, a fin de
asegurar que las capas a construir sobre la misma, tenga un espesor uniforme. Este item estard a cargo de la CONTRATISTA,

que debera realizar los trabajos con Motoniveladora para el perfilado del terreno; precediendo al traslado del material
sobrante, si este existiere, a zonas indicadas por la FISCALIZACION, asi como realizar el retiro de bolsones o materiales no
aptos para la sub-base y la compactacion correspondiente de la sub rasante. Las excavaciones necesarias para las
canalizaciones y colocacion de lineas de tubos correran por cuenta de la CONTRATISTA.

Si en las cuadras a excavar existiere una capa de enripiado, el mismo deberd ser acopiado en algun lugar cercano a la
excavacion, indicado por la fiscalizacion, para su reutilizacion en el barrio donde se ejecute la obra.

Salvo indicacion en contrario, consignada en los planos, en el momento de determinar las medidas altimétricas se debera

tener en cuenta la situacion de la vereda y trazado natural de la calle para posterior realizado del perfilado.

No se comenzard ningun perfilado ni terraplenado sin notificar a la fiscalia de obra, la determinacion del mismo para que
esas las inspeccionen.
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Desbosque, Desbroce Y Despeje.

Este trabajo comprende la ejecucion de:

a- Desmonte, tala y eliminacion de la vegetacion existente dentro de las dreas de trabajo del Proyecto, donde el
emplazamiento de las obras lo requiera. Se incluye ademads, el despeje de las areas de construccion de estructuras, de
emplazamiento de canales, cunetas y de otras obras del Proyecto.

b- Limpieza de la seccion hidrdulica de todas las obras de arte existentes asi como la limpieza de toda vegetacion y objetos
mayores que obstruyan el curso de los cauces de agua y produzcan embalses en los mismos.

¢- Rehabilitacion y limpieza de todos los desagties pluviales existentes en los limites de la Franja de Dominio en las Zonas
Urbanas. La limpieza comprende ademds la eliminacion del follaje aéreo y el retiro de cualquier desecho, escombro u otro
material en desuso que se encuentre dentro del drea prescrita, cualquiera sea su procedencia.

En general, la tala de drboles solo deberd ejecutarse donde ellos interfieran con las obras u obstruyan el galibo.

Donde sea necesario despejar para mejorar la visibilidad de los usuarios de la ruta, normalmente solo se debera ejecutar un
raleo selectivo. No serd necesario eliminar la vegetacion de las areas donde no se emplacen obras.

En general la actividad que aqui se describe deberd llevarse a cabo previo a la construccion de las obras que la requieran y
antes de dar comienzo a los trabajos de topografia, por lo que podra programarse su ejecucion parcializada segun las
necesidades, para lo cual el Contratista deberd contar con la aprobacion de la Fiscalizacion.

El despeje y limpieza de la franja deberan mantenerse hasta la recepcion provisoria de la Obra, a plena satisfaccion de la
Fiscalizacion.

En las zonas donde los suelos son facilmente erosionables, estos trabajos deberan llevarse al ancho minimo compatible con
las dimensiones constructivas de la Obra, a los efectos de mantener la mayor superficie posible con la cubierta vegetal
existente.

En el caso particular en que los trabajos deban efectuarse en dreas en que la traza se desarrolle en Zonas Urbanas, los
mismos se reduciran exclusivamente en el ancho de la franja de dominio existente, salvo que la Fiscalizacion autorice otras
ampliaciones.

El Contratista deberd cumplir con todo lo pertinente a las Especificaciones Técnicas Ambientales Generales (FTAG) y tomard
todas las medidas necesarias con respecto a la sefializacion y seguridad de los usuarios y personal de trabajo.

Areas que deben Despejarse.

La superficie natural del terreno deberad ser despejada de arboles, troncos, raices, protuberancias, matorrales y arbustos,
hasta una profundidad no menor de 0,20m por debajo de la superficie, asi como de los escombros, desechos y todo otro
material objetable dentro de los siguientes limites:

— Areas de fundacién de terraplenes hasta 1,00m mds afuera el pie de los mismos.

— Areas de excavacion de cortes hasta 1,00m mds afuera de los bordes superiores.

— Fajas de emplazamiento de canales, cunetas y otras obras de drenaje, hasta 0,50m mds afuera de las lineas de borde.

— Areas de excavacion para fundaciones de estructuras hasta 1,00m mds afuera de las lineas de excavacion.

5- TERRAPLEN (DMT= 3 A 10KM) RELLENO DE TIERRA Y COMPACTACION, CAPAS DE 25CM, INCLUYE SECTOR DE
ALCANTARILLADO CELULAR

Consisten en la adicion y compactacion de suelo sobre la superficie de terreno natural de acuerdo a la rasante especificada
en los planos, previa y convenientemente desbrozado y limpiado de todo material vegetal, escombros, etc. o materiales
incompatibles con el suelo apto para la fundacion de la estructura de los pavimentos proyectados.

Rellen m ion.

Se deberan utilizar para el relleno, tierra arcillosa roja o tierra tipo arena gorda de la zona, asi también el Contratista puede
utilizar la tierra excedente de las excavaciones para ejecutar los rellenos siempre que sean aptos y con autorizacion de la
fiscalizacion.

Se deberan realizar en capas sucesivas de 25cm de espesor, con riego adecuado y compactacion entre capas, para alcanzar
una resistencia minima de 1kg/cm2.

A criterio de la Fiscalizacion, se podran colocar capas de espesor mayor de acuerdo al tipo de suelo y equipo de
compactacion disponibles. Las capas deberan ser distribuidas en todo su ancho. El desplazamiento del equipo de
transporte y distribucion del material deberd ser regulado de manera que utilice todo el ancho de cada una de las capas de
material colocado. Cada capa deberd emparejarse y alisarse por medio de motoniveladoras. Una vez completado el relleno y
debidamente compactado, el Contratista tiene la obligacion de retirar la tierra y otros materiales excedentes de las
excavaciones.

Los trabajos, materiales, asi como cualquier otro gasto en las operaciones adicionales de escalonamiento de taludes y
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compactacion de la capa superior de terraplenes existentes, donde fuera necesario, seran considerados incluidos en el
trabajo descrito en este ltem y amparado por el precio unitario contractual respectivo

El relleno de tierra en sectores de alcantarillado celular y entubamientos se deberan realizar de forma similar al
procedimiento del terraplenado en el tramo, ademads de realizar el relleno del talud en ambos extremos hasta el borde del
cabezal de PBC.

6- DRENAJE DE PIEDRA REPICADA, INCLUYE EXCAVACION DE ZANJAS Y BIDIM
El Filtro de piedra repicada para drenaje 1.00m de ancho y 40 cm de altura/profundidad como minimo.

El propdsito del drenaje subterrdneo es eliminar el exceso de agua y dar paso al agua de las napas fredticas que cruza de un
lado a otro del camino, o bien, retirar lo mas pronto posible el agua.

Se emplean para reducir la presion hidrostatica, en caminos, para drenaje profundo en la consolidacion de suelos blandos,
como barreras de intercepcion. Se hard la zanja en el camino y costado del camino y se rellenard con piedra repicada y una
capa de tela bidim.

El Contratista debe inspeccionar el terreno, como asimismo realizar las prospecciones necesarias para lograr el
conocimiento total de las condiciones de la obra respecto del lugar de emplazamiento. Sera responsabilidad del Contratista
tomar conocimiento de las condiciones de accesibilidad y el estado en que se encuentra, no pudiendo alegar
posteriormente desconocimiento de ello. Por las caracteristicas de la obra, el Contratista administrara cuidadosamente la
faena, delimitando claramente funciones y responsabilidades de su personal. Se llevard un libro de faena con todas las
anotaciones pertinentes claramente identificada.

Eliminacion de todo vestigio de material remanente de la obra, limpieza del sitio, eliminacion de escombros, para permitir la
libre circulacion del puente y caminos de acceso

Durante la realizacion de las obras se exigira que el area afectada por la obra se mantenga limpia y ordenada. Se deben
retirar las rocas o raices de arboles que podrian rasgar el geotextil en la zona donde serd utilizado.

Se despeja e inclina el terreno existente en preparacion para el geotextil. Es necesario generar la pendiente adecuada de la
superficie para proporcionar un drenaje correcto. Para las carreteras esto comdnmente significa coronar o crear un punto
alto en el centro de la carretera para facilitar el drenaje hacia las cunetas.

7- EXCAVACION Y PROFUNDIZACION DE CUNETA NATURAL

Este trabajo comprende la ejecucion de:

e Rehabilitacion y limpieza de todos los desagties pluviales existentes en los limites de la Franja de dominio en la
zona. Este trabajo incluye la profundizacion de canales y cunetas, como asi también la apertura en lugares que sean
necesarios segtin sea el caso.

e Se procederd a la excavacion de canales de desagties o zanjas, teniendo en cuenta los cauces posibles de desagote
de agua o cauce natural.

e Todo el material sobrante de las excavaciones practicadas debera ser retirado inmediatamente después de
ejecutada la parte de la obra correspondiente.

En general la actividad que aqui se describe debera llevarse a cabo previo a la construccion de las obras que la requieran y
antes de dar comienzo a los trabajos de terraplenado, deberan ponerse en condiciones de funcionamiento de los canales de
desaglies.

8- DESMONTE DE ARBOL

Este trabajo comprende la ejecucion de desmonte, tala y eliminacion de la vegetacion existente dentro de las dreas de
trabajo del proyecto, donde el emplazamiento de las obras lo requiera. En general, la tala de arboles sélo debera ejecutarse
donde ellos interfieran con las obras u obstruyan el paso.

Donde sea necesario despejar para mejorar la visibilidad de los usuarios de la ruta, normalmente sélo se debera ejecutar un
raleo selectivo. No serd necesario eliminar la vegetacion de las dreas donde no se emplacen obras.

En general la actividad que aqui se describe debera llevarse a cabo previo a la construccion de las obras que la requieran y
antes de dar comienzo a los trabajos de topografia.

9- EXTRACCION DE TUBOS EXISTENTES

De acuerdo a las condiciones de las mismas, se debera extraer la totalidad o las unidades que sean necesarias para su
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reemplazo, sin dejar escombros ni sobrantes de algun material.

Las unidades se pondran a disposicion de la fiscalizacion para el resguardo o colocacion en otro lugar donde sea necesario.
El contratista debera realizar dicho trabajo, utilizando los equipos adecuados y mano de obra calificada.

10- DEMOLICION DE CABEZAL EXISTENTE

De acuerdo a las condiciones de la misma, se deberd demoler la totalidad del cabezal existente, sin dejar sobrantes de algin
material. El contratista deberd realizar dicho trabajo, utilizando los equipos adecuados y mano de obra calificada. El retiro
del material remanente de estos trabajos queda a cargo de la contratista.

11- DEMOLICION DE BADEN EXISTENTE

De acuerdo a las condiciones de la misma, se deberd demoler la totalidad del Baden existente, sin dejar sobrantes de algin
material. El contratista deberd realizar dicho trabajo, utilizando los equipos adecuados y mano de obra calificada. El retiro
del material remanente de estos trabajos queda a cargo de la contratista.

12- DEMOLICION DE CORDON CUNETA EXISTENTE

De acuerdo a las condiciones de la misma, se debera demoler la totalidad del cordon cuneta existente, sin dejar sobrantes
de algun material. El contratista debera realizar dicho trabajo, utilizando los equipos adecuados y mano de obra calificada.
El retiro del material remanente de estos trabajos queda a cargo de la contratista.

13- DESMONTE DE EMPEDRADO EXISTENTE, INCLUYE PROVISION Y COLOCACION DE PIEDRA BASALTICA SOBRE COLCHON DE
TIERRA NUEVO

De acuerdo a las condiciones de la misma, se deberd desmontar la totalidad del empedrado existente, sin dejar sobrantes de
algun material. El contratista debera realizar dicho trabajo, utilizando los equipos adecuados y mano de obra calificada. El
retiro del material remanente de estos trabajos queda a cargo de la contratista.

Debera preparar la pista, realizar el desmonte de tierra y apertura de caja del sector. Provision de tierra para colchon de
empedrado. Provision y colocacion de piedra basaltica negra, en el sector desmontado correspondiente.

Existen sectores donde el pavimento tipo empedrado a ser ejecutado debe coincidir con el extremo de otro pavimento
empedrado existente, en tales casos cuando el pavimento existente estd deteriorado por la accion de raudales de lluvia,
estos deberan ser reconstruido totalmente con la reutilizacion de piedra existente del pavimento descompuesto a fin de
gue una vez terminado este trabajo pueda tenerse un pavimento uniforme. En los sitios donde hace falta rellenar el suelo
para lograr el nivel deseado (cota de proyecto) se hara con material tipo ripio de destape de cantera y compactado
mecdnicamente, sobre este relleno nivelado se reconstruird el pavimento empedrado.

14- ADAPTACION DE REGISTROS DE DESAGUE CLOACAL SEGUN NIVEL FINAL DE EMPEDRADO

Durante la ejecucion de los trabajos, una vez realizada la apertura de caja, se procederd a reajustar y adaptar los registros de
desagiie cloacal de manera a quedar al mismo nivel de terminacion del pavimento tipo empedrado. Incluye todos los
trabajos necesarios de dicho rubro (demolicion, mamposteria, hormigonado) dejando la misma en estado funcional y
terminado.

15- RELLENO, NIVELACION Y COMPACTACION DETRAS DE CORDON CUNETA 1.50M

El relleno detrés del cordon cuneta del sector de la vereda estard a cargo de la Contratista. EL mismo debera realizar de
manera a dejar en buenas condiciones en relacion a las veredas existentes, se podrd utilizar los materiales de repique
sobrante en zona de obra con una capa final de tierra sobre el mismo, nivelado y compactado correctamente para dejar una
superficie accesible.

16- EMPEDRADO DE PIEDRA BASALTICA NEGRA

e

Descripcion
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Este pavimento consiste en una capa de piedra bruta colocada a mano y martillo sobre un colchon de tierra (o de otro tipo
de suelo suelto), confinado lateralmente por piezas prismaticas de H° denominadas cordones, con su perfil transversal tipo
abovedado de forma parabdlica con una flecha aproximadamente jgual a 1/50 del ancho de la calzada. Este perfil
abovedado, ademas de facilitar el drenaje superficial de la calzada, ayudara a la estabilidad del pavimento por el efecto de
arco que se produce teniendo por lo tanto principal relevancia el buen confinamiento lateral de las calzadas del empedrado.

Materiales.
a- Piedra: Se utilizard piedras sanas, limpias y que no presenten signos evidentes de descomposicion y meteorizacion. El

porcentaje de desgaste por el ensayo debera ser inferior a 40%. Su forma serd preferentemente prismatica o poliédrico y su
base mayor que 0,15 x 0,15 m2. de drea equivalente y su altura mayor que 15 cm.

Cernidura de Piedra: Deberd proceder del producto fino de tributacion o provenir de yacimientos ripiosos aprobados por la
Fiscalizacion. -

La aprobacion de la obra ejecutada serd efectuada por la Fiscalizacion en base a los siguientes controles:

Control de Estabilidad: El paso sobre la superficie terminada, de un camion cargado con diez toneladas en eje trasero, no
deberd ocasionar deformaciones apreciables a la vista. En caso contrario se procederd a la compactacion de la pista. -

Control Geomeétrico: Se realizard por nivelacion de ejes y bordes de la calzada cada 20 m., tolerandose una diferencia entre
mas o menos 1,5 cm. respecto a la cota de proyecto y 20% de exceso para flechas de abovedamiento.

Prueba de Abrasion: Implica someter un material a una abrasion o desgaste controlado, replicando las condiciones de la
vida real para evaluar su rendimiento y resistencia al rozamiento.

b- Tierra: libre de materia organica.

¢- Material de relleno de intersticios: Para rellenar las juntas se usaran piedras basalticas menudas mezcladas con tierra
colorada. La ultima capa se rellenard con piedra triturada 6ta a una cantidad promedio de 1 m3 cada 75 m2.

cfecucid

Previo al trabajo de compactacion se debera repartir de forma uniforme el material de relleno de los espacios o intersticios
entre piedras con el uso de escobas o escobillones apropiados para el efecto, previa traba con piedras de menor tamario.

Rejunte.

Este procedimiento consiste en esparcir manualmente sobre la superficie, arena en la cantidad de un metro cubico por cada
75m2., a fin de rellenar por completo las juntas a la vez actuar de cufias de menor tamafio. Pisones para dos hombres: de
0,30 x 0,30 de seccion de apoyo y 20 a 30 kg. de peso que debera ser pasado dos veces por lo menos sobre la superficie
construida, de modo a producir los acufiamientos de las piedras mayores con las menores. Posterior a este apisonado
individual, se procedera a compactar con este mismo pison el suelo de calce o relleno exterior del cordon cuneta de
hormigon para evitar que el mismo sea desplazado por efectos de apisonado final del empedrado.

17- EMPEDRADO DE PIEDRA ARENISCA ROJA

Se aplican las mismas especificaciones técnicas del ftem 16, solamente presentardn variaciones en el material a ser
utilizado. Se podra utilizar la piedra arenisca roja en caso de encontrarse una cantera de este material en la zona y habiendo
realizado el ensayo por abrasion los Angeles.

18- PROVISION DE TIERRA PARA COLCHON DE EMPEDRADO

Se deberan utilizar para el relleno, tierra arcillosa roja o tierra tipo arena gorda de la zona, asi también el Contratista puede
utilizar la tierra excedente de las excavaciones para ejecutar los rellenos siempre que sean aptos y con autorizacion de la
fiscalizacion. Se realizaran en capas homogéneas y bien emparejadas con un espesor minimo de 15cm para asiento de las
piedras.

19- COMPACTACION DE EMPEDRADO (SELLADO, 1RA, 2DA Y 3RA - COMPACTACION FINAL), INCLUYE RELLENO DE TIERRA
SOBRE RENDIJAS DE EMPEDRADO
m ion,

El trabajo de compactacion correrd por cuenta de la CONTRATISTA. Los equipos deberdn ser del tipo tractor vibro
compactadora con rodillo liso y plancha compactadora de 95 Kilos para la primera compactacion (sellado) y compactacion
de los bordes.
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Rodillo Liso Vit .

Consiste en un compactador metdlico con transmision propia o a tiro, con peso minimo de 8.000 kg., que se deberd pasar
como minimo tres veces por el mismo lugar. Deberd transmitir una presion comprendida entre 20 y 50 kg. por centimetro de
ancho de llanta; el diametro

de cada rodillo serd por lo menos 1m. Durante este apisonado se esparcira manualmente con escobillon, arena gorda o
tierra roja arcillosa sobre la superficie de modo a rellenar las juntas y las hendiduras que pudieran quedar. El trabajo de
compactacion correrd por cuenta de la CONTRATISTA, una vez recibida la autorizacion por parte de la FISCALIZACION.

20- RELLENO DE PIEDRA TRITURADA DE 6TA, SOBRE RENDIJAS DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO

Antes de realizar la compactacion final, se deberd realizar el relleno con la piedra triturada de 6ta, a fin de emparejar las
Jjuntas y comprimir las piedras para una mayor duracion y una buena terminacion. Se esparcird manualmente con
escobillon, sobre la superficie de modo a rellenar las juntas y las hendiduras que pudieran quedar.

21- CORDON ESCONDIDO DE 15X30CM DE HORMIGON (FCK=180 KG/CM2)
Descripcion.
Se ejecutaran in situ, de hormigon simple, destinadas a la delimitacion y confinamiento de las calzadas pavimentadas y las

franjas de vereda de una calle o avenida; sus dimensiones para un pavimento de caracteristicas normales serdn de 15 cm de
espesor en la parte superior, como también en la inferior y 30 cm de altura.

El hormigon de fabricacion deberd tener un dosaje de 1:3:3, factor agua cemento menor que 0,60 con suficiente vibrado y
curado convenientemente, tal que esta posea una resistencia caracteristica de fck= 180 kg/cm2. Su colocacion obedecera a
las alineaciones del proyecto.

La trabajabilidad del hormigon serd la necesaria para que, con los métodos previstos de puesta en obra y compactacion, el
hormigon rodee las armaduras sin solucion de continuidad y rellene completamente los encofrados sin que se produzcan
coqueras.

Como norma general no se permitira la utilizacion de hormigones de consistencia fluida, recomendandose los hormigones
de consistencia plastica. El hormigon debe llenar los encofrados sin que se produzca la segregacion de los materiales
solidos, ni se acumule un exceso de agua libre o de lechada sobre la superficie del mismo.

La Fiscalizacion podra modificar la consistencia recomendada (pldstica) de acuerdo con la situacion de las piezas a
hormigonarse. Los pastones de hormigon colocados en la misma seccion de la estructura serdn de consistencia uniforme.

Dosificacic lida de il
Las proporciones en que intervengan el cemento y los agregados se estableceran en peso y el
Contratista deberd disponer del equipo necesario para tal efecto al pie de obra.

Mezclado

El hormigon serda mezclado tnicamente en mezcladoras de tal capacidad y tipo que permitan la obtencion de una
distribucion uniforme de los materiales en toda la masa resultante.

Todo el contenido de la mezcladora deberd ser removido antes de la colocacion en su interior de  los materiales para la
preparacion de la siguiente tongada.

El tiempo de mezcla minimo serd de 1 minuto luego de que se hayan introducido todos los materiales en la mezcladora.

El hormigén deberd ser preparado solamente en las cantidades que sean requeridas para su uso inmediato, debiendo
evitarse el uso de aquellas cantidades cuyo fraguado inicial haya comenzado. El hormigon que se haya endurecido
parcialmente no deberd ser re-mezclado.

Curado del Hormigén

Todo hormigon debera ser sometido a un proceso de curado continuado desde la terminacion de su colocacion hasta un
periodo no inferior a 4 dias. Los métodos a emplear deberan ser capaces de evitar la pérdida de humedad del hormigon
durante dicho lapso.

En general el curado del hormigon se practicara manteniendo la superficie himeda con materiales saturados de agua.
In ion,

El Contratista notificara a la Fiscalizacion, con una anticipacion de 48 horas, el lugar y el momento en que se colocara el
hormigon. El Contratista no colocara hormigon hasta que la Fiscalizacion haya aprobado la preparacion de la superficie, la
colocacion del encofrado, la armadura y todos los elementos que deban quedar empotrados en el hormigon.
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22- CORDON VISTO DE HORMIGON 15X40CM, SECTOR PASEO CENTRAL (FCK= 180 KG/CM2)

Este trabajo consiste en cargar el cordon visto con hormigon elaborado en planta que tendra un espesor minimo de 15 cm,
altura de 40 cm con una longitud variable entre cordon cuneta. Debera quedar al ras del empedrado terminado.

Materiales.
El hormigon para la ejecucion de los cordones deberd ser de tipo fck: 180 kg cm2, elaborado en planta.

- | de la calidad del hormiedn Resistenci

Deberd realizarse la rotura de probetas cilindricas de h: 30 cm y d: 15cm, en la proporcion de 2 (dos) probetas por cada 7.00
m3 de hormigon cargado (carga completa de camion mixer).

El CONTRATISTA realizard como minimo 2 probeta cilindrica por cada 7.00m3 de hormigon, y seran ensayadas de a una
muestra a los 7y 28 dias.

El CONTRATISTA llevara un registro de todos los ensayos realizados, en forma ordenada, con todos los datos de interés, a
mds de la anotacion del lugar preciso de colocacion del hormigon representado por las muestras.

La FISCALIZACION podrd verificar y controlar la realizacion y los resultados de los ensayos en todo momento.

Los documentos que acrediten las resistencias caracteristicas del hormigon, por parte de la empresa proveedora, deberan
acompaniar al certificado de obra correspondiente, donde se consigne las cantidades ejecutadas de este rubro.

La trabajabilidad del hormigon serd la necesaria para que, con los métodos previstos de puesta en obra y compactacion, el
hormigon rodee las armaduras sin solucion de continuidad y rellene completamente los encofrados sin que se produzcan
coqueras.

Como norma general no se permitird la utilizacion de hormigones de consistencia fluida, recomendandose los hormigones
de consistencia plastica. El hormigon debe llenar los encofrados sin que se produzca la segregacion de los materiales
solidos, ni se acumule un exceso de agua libre o de lechada sobre la superficie del mismo.

La Fiscalizacion podra modificar la consistencia recomendada (pldstica) de acuerdo con la situacion de las piezas a
hormigonarse. Los pastones de hormigon colocados en la misma seccion de la estructura serdn de consistencia uniforme.

Todo hormigon debera ser sometido a un proceso de curado continuado desde la terminacion de su colocacion hasta un

periodo no inferior a 4 dias. Los métodos a emplear deberdn ser capaces de evitar la pérdida de humedad del hormigon
durante dicho lapso.

En general el curado del hormigon se practicara manteniendo la superficie himeda con materiales saturados de agua.
! >
El Contratista notificard a la Fiscalizacion, con una anticipacion de 48 horas, el lugar y el momento en que se colocara el

hormigon. El Contratista no colocara hormigon hasta que la Fiscalizacion haya aprobado la preparacion de la superficie, la
colocacion del encofrado, la armadura y todos los elementos que deban quedar empotrados en el hormigaon.

onsideraci il

De acuerdo a las cantidades en m3 a ejecutar y a las condiciones de la misma, la fiscalizacion podrd optar por la ejecucion in
situ del hormigon simple, destinadas a la delimitacion y confinamiento de las calzadas pavimentadas y las franjas de vereda
de una calle o avenida; sus dimensiones para un pavimento de caracteristicas normales seran de 15 cm de espesor en la
parte superior, como también en la inferior y 30 cm de altura.

El hormigon de fabricacion deberd tener un dosaje de 1:3:3, factor agua cemento menor que 0,60 con suficiente vibrado y
curado convenientemente, tal que esta posea una resistencia caracteristica de fck= 180 kg/cm2. Su colocacion obedecera a
las alineaciones del proyecto.

23- CORDON CUNETA DE HORMIGON ELABORADO (FCK= 180 KG/CM2) ANCHO 60CM Y 10CM DE ESPESOR
5 ..

Este trabajo consiste en cargar el cordon cuneta con hormigon elaborado en planta que tendrd un espesor minimo de 10 cm,
altura de 25 cm y longitud de 60 cm. Se deberd incluir juntas de dilataciones transversales cada 3m, con listones de madera
de 1 como maximo para la cuneta y el cordon con una hendidura de 0,8 cm con relleno de madera o asfalto, o realizarse
cortes transversales directamente con maquinas de corte.

Materi;
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El hormigon para la ejecucion de los cordones deberd ser de tipo fck: 180 kg cm2, elaborado en planta.

- | de [ calidad del hormiedn Resistenci

Deberd realizarse la rotura de probetas cilindricas de h: 30 cm y d: 15cm, en la proporcion de 2 (dos) probetas por cada 7.00
ma3 de hormigon cargado (carga completa de camion mixer,).

El CONTRATISTA realizara como minimo 2 probeta cilindrica por cada 7.00m3 de hormigon, y seran ensayadas de a una
muestra a los 7y 28 dias.

El CONTRATISTA llevard un registro de todos los ensayos realizados, en forma ordenada, con todos los datos de interés, a
mads de la anotacion del lugar preciso de colocacion del hormigon representado por las muestras.

La FISCALIZACION podrd verificar y controlar la realizacion y los resultados de los ensayos en todo momento.

Los documentos que acrediten las resistencias caracteristicas del hormigon, por parte de la empresa proveedora, deberan
acompaniar al certificado de obra correspondiente, donde se consigne las cantidades ejecutadas de este rubro.

Ejecucion.
El cordon comun debe ser previamente replanteado, por medio de la materializacion de eje que corresponde a la alineacion
de la arista superior. Esta materializacion, se obtendra mediante el hilo de nivelacion.

El CONTRATISTA debera demostrar la posesion o posibilidad de alquiler de por lo menos 200 ml de moldes metalicos y
respaldero metalico nuevos o en buenas condiciones. NO SE ACEPTARAN MOLDES DE MADERA.

La excavacion para el asiento deberd seguir la nivelacion del fondo de la cuneta. Después de la ejecucion de los cordones se
deberd ejecutar la compactacion de los rellenos correspondientes. Los cordones deberan asentarse sobre piedra bruta
repicada y apoyados sobre soportes de sustentacion también de hormigon y las juntas tomadas con mortero de cemento y
arena en la proporcion 1:3.

En la imposibilidad de un dosaje racional del hormigon, se recomienda para los cordones cunetas, la adopcion de un dosaje
1:3:5 con un consumo minimo de 300 kg de cemento por metro cubico de hormigon. La relacion agua cemento debe ser
aquella que sea necesaria para darle al hormigon una buena maleabilidad.

La construccion de los cordones cuneta deberan satisfacer las exigencias que establezca las especificaciones técnicas,
cuidando de someterlos a esfuerzos cuando hayan superados un estacionamiento de veintiocho (28) dias.

Las partes vistas de los cordones y los bordes seran terminados de acuerdo con lo que figura en los planos. Después de
colocar los cordones cunetas en las partes rectas se procederd a controlar la alineacion y la pendiente con una regla de 3m
de largo, corrigiéndose las sobre elevaciones y depresiones que se acusen y que sean mayores de medio cm. Se deberan
colocar juntas de dilatacion cada 3.00m. Los defectos de poca importancia que aparezcan al retirar los moldes se corregiran
con mortero de cemento de proporcion 1:2.

El alisado de las caras vistas de los cordones cunetas y badenes se efectuara por medio de fratacho o trozos de madera
humedecidos. NO SE PERMITIRA EL REVOQUE DE LOS CORDONES y BADENES, CUANDO ESTOS SE RECHACEN DEBEN
DEMOLERSE Y REEMPLAZARSE, SIN QUE POR ELLO CORRESPONDA PAGO ADICIONAL ALGUNO. Seran rechazados los bloques
de cordones y badenes que estén fisurados o descantillados. El rebaje del cordon para la entrada particular de vehiculo serd
de hasta 0,07m.

Control Geométrico.

Las caracteristicas de terminacion, asi como el control de cotas serdn hechas visualmente, quedando a criterio de la
fiscalizacion la exigencia de complementacion mediante una nivelacion plani-altimétrica.

24- BADEN DE H°A° (H° ELABORADO FCK=210 KG/CMZ2), DOBLE ARMADURA MALLA @ 8 CADA 20CM. ANCHO 2,00M Y 18CM DE
ESPESOR

Armaduras

Los badenes contaran con doble armaduras de minimo @: 8mm cada 20cm en el sentido transversal o corto y @: 8mm cada
20 cm en el sentido longitudinal. El recubrimiento de las varillas serd como minimo de 3cm.

Dimensiones

El ancho minimo serd de 2.00m, el espesor no serd inferior a 18cm y la longitud debera ser suficiente para unir las cunetas o
canalizaciones correspondientes.

Resistencia

La resistencia caracteristica fck del hormigon no serd inferior a 210 Kg/cm2 y debera ser hormigon elaborado en planta.
Deberd realizarse la rotura de probetas cilindricas de h: 30 cm y d: 15cm, en la proporcion de 2 (dos) probetas por cada 7.00
ma3 de hormigon cargado (carga completa de camion mixer).
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El CONTRATISTA realizard como minimo 2 probetas cilindricas por cada 7.00m3 de hormigon, y seran ensayadas de a una
muestra a los 7y 28 dias.

El CONTRATISTA llevara un registro de todos los ensayos realizados, en forma ordenada, con todos los datos de interés, a
mas de la anotacion del lugar preciso de colocacion del hormigon representado por las muestras.

La FISCALIZACION podrd verificar y controlar la realizacion y los resultados de los ensayos en todo momento.

Los documentos que acrediten las resistencias caracteristicas del hormigon, por parte de la empresa proveedora, deberan
acompaniar al certificado de obra correspondiente, donde se consigne las cantidades ejecutadas de este rubro.

25- HORMIGON ARMADO (H° ELABORADO FCK= 210 KG/CM2), 18CM DE ESPESOR, DOBLE ARMADURA MALLA @ 8 CADA 20CM.

Se aplican las mismas especificaciones técnicas del ftem 24 Solamente presentardn variaciones en las dimensiones de
acuerdo a los anchos de tubos colocados, y se definiran in situ con el fiscal de obras.

26- CABEZAL DE PIEDRA BRUTA COLOCADA ESP. 40CM

Esta seccion se refiere a la construccion de revestimientos y muros con piedras basalticas seleccionadas, asentadas y unidas
con mortero de cemento hidraulico, de acuerdo con las formas, alineamientos, cotas y dimensiones sefialados. Los
revestimientos se construirdn en las entradas y salidas de obras de arte para conducir las aguas y evitar erosion, vertederos
y cuencos de disipacion, muros de contencion, canales de desaglie y otros lugares definidos por la contratante. Las piedras
para mamposteria deberan ser limpias, duras, resistentes al agua y a los agentes atmosféricos, y estar libres de grietas,
trozos inestables u otras imperfecciones. No se deberan utilizar piedras laminadas, porosas, fracturadas, o que presenten
otras fallas fisicas. Las piedras a utilizar deberan seleccionarse entre las que presenten caras de preferencia rectangulares,
quedando prohibido el uso de piedras en forma de cunas.

Formas y dimensiones
Toda clase de piedra bruta colocada, respondera a las indicaciones detalladas en los planos.
Ereccion

La ereccion de los muros de PBC, se practicard simultaneamente al mismo nivel y plomo con paramentos bien paralelos
entre si y sin pandeos en ningun haz.

Huecos y canalizacion

En los cimientos, se embutiran aquellas canalizaciones que resultaren necesarios, pero deberd tenerse en cuenta que no
podrd cortarse a posteriori canalizaciones transversales ni canaletas o huecos que exceda en cuarto (1/4) del espesor de los
mismos.

Trabazon

La piedra bruta de aprox. 0.25 m. de didmetro serd colocado blogue por bloque asentado con mortero, preferentemente
basaltica, que deberan ir perfectamente trabadas para lo cual deberan intercalarse los tamafios.

Mortero Dosaje

El dosaje de los morteros en los cimientos debe ser del Tipo 1 (1:4:20 cemento, cal, arena). En caso de que los muros deban
ser modificados por problemas imprevistos del terreno, la fiscalizacion de obra indicard la solucion del caso.

PRESCRIPCIONES PARTICULARES
Materiales

Piedra basaltica o de granito naturales de formacion completa (cuarzo, feldespato y mica), perfectamente limpia y de un
diametro promedio de 0.25 m.

Arena, sera de constitucion cuarcitiva, limpias, de grano grueso y no contendran sales, sustancias organicas ni arcilla
adherida a su grano.

Se admitird un 5% en peso sobre el total de arcilla suelta y finamente pulverizada.
Espesor de juntas

Como los blogues de piedra no se adaptan unos a otros y para poder calzarlos se utilizan piedras menores para reducir en lo
que se pueda la cantidad de mortero. La piedra se debe colocar en la misma forma en que estaba en la cantera, respetando
su lecho de cantera (plano diferenciado en su estructura).

27- CABEZAL DE PIEDRA BRUTA COLOCADA ESP. 50CM, INCLUYE COLUMNA DE H°A° PARA REFUERZO
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Esta seccion se refiere a la construccion de revestimientos y muros con piedras basalticas seleccionadas, asentadas y unidas
con mortero de cemento hidraulico, de acuerdo con las formas, alineamientos, cotas y dimensiones sefialados. Los
revestimientos se construirdn en las entradas y salidas de obras de arte para conducir las aguas y evitar erosion, vertederos
y cuencos de disipacion, muros de contencion, canales de desagiie y otros lugares definidos por la contratante. Las piedras
para mamposteria deberan ser limpias, duras, resistentes al agua y a los agentes atmosféricos, y estar libres de grietas,
trozos inestables u otras imperfecciones. No se deberan utilizar piedras laminadas, porosas, fracturadas, o que presenten
otras fallas fisicas. Las piedras a utilizar deberdn seleccionarse entre las que presenten caras de preferencia rectangulares,
quedando prohibido el uso de piedras en forma de cunas.

Formas y dimensiones
Toda clase de piedra bruta colocada, responderd a las indicaciones detalladas en los planos.
Ereccion

La ereccion de los muros de PBC, se practicard simultaneamente al mismo nivel y plomo con paramentos bien paralelos
entre si y sin pandeos en ningun haz.

Huecos y canalizacion

En los cimientos, se embutiran aquellas canalizaciones que resultaren necesarios, pero debera tenerse en cuenta que no
podra cortarse a posteriori canalizaciones transversales ni canaletas o huecos que exceda en cuarto (1/4) del espesor de los
mismos.

Trabazon

La piedra bruta de aprox. 0.25 m. de didmetro sera colocado bloque por blogue asentado con mortero, preferentemente
basaltica, que deberan ir perfectamente trabadas para lo cual deberdn intercalarse los tamafios.

Mortero Dosaje

El dosaje de los morteros en los cimientos debe ser del Tipo 1 (1:4:20 cemento, cal, arena). En caso de que los muros deban
ser modificados por problemas imprevistos del terreno, la fiscalizacion de obra indicard la solucion del caso.

PRESCRIPCIONES PARTICULARES
Materiales

Piedra basdltica o de granito naturales de formacion completa (cuarzo, feldespato y mica), perfectamente limpia y de un
didametro promedio de 0.25 m.

Arena, serd de constitucion cuarcitiva, limpias, de grano grueso y no contendran sales, sustancias organicas ni arcilla
adherida a su grano.

Se admitird un 5% en peso sobre el total de arcilla suelta y finamente pulverizada.
Espesor de juntas

Como los bloques de piedra no se adaptan unos a otros y para poder calzarlos se utilizan piedras menores para reducir en lo
que se pueda la cantidad de mortero. La piedra se debe colocar en la misma forma en que estaba en la cantera, respetando
su lecho de cantera (plano diferenciado en su estructura).

Columna de H°A° para Refuerzo
Armaduras

Las columnas contaran con armaduras de minimo @ 12mm cada 15cm con estribos de varillas @ 6mm cada 20cm. El
recubrimiento de las varillas serd como minimo de 3cm.

Dimensiones
Seran columnas de hormigon armado de 0.50x0.30cm y tendran base tipo dados de hormigon armado.
Resistencia

La resistencia caracteristica fck del hormigon no sera inferior a 180 Kg/cm2 y podra ser hormigon elaborado in situ.

28- CABEZAL DE HORMIGON ARMADO (H° ELABORADO FCK=210 KG/CM2)

Se aplican las mismas especificaciones técnicas del ftem 24 Solamente presentardn variaciones en las dimensiones de
acuerdo a los anchos de tubos colocados, y se definiran in situ con el fiscal de obras.

29- MURO DE PIEDRA BRUTA COLOCADA ESP. 40CM
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Se aplican las mismas especificaciones técnicas del ftem 26 Solamente presentardn variaciones en las dimensiones de
acuerdo al lugar a intervenir y se definiran in situ con el fiscal de obras.

30- CANAL DE PIEDRA BRUTA COLOCADA (INCLUYE BASE DE HORMIGON E=10CM)

Se aplican las mismas especificaciones técnicas del item 26 Solamente presentardn variaciones en las dimensiones de
acuerdo al lugar a intervenir y se definiran in situ con el fiscal de obras.

La base de hormigon sera de 10cm de espesor como minimo, hormigon fck 180kg/cm2, realizada in situ.

31- CUNETA REVESTIDO DE HORMIGON DE FORMA TRAPEZOIDAL, ESP. DE 10CM

Se aplican las mismas especificaciones técnicas del ftem 23 Solamente presentardn variaciones en el disefio de la forma
segtin los detalles en plano.

Dimensiones

El ancho sera de 0.50m en la base inferior y 1.00m en la parte superior, el alto util serd de 0.60m y el grosor de la cuneta
revestida serd de 10 cm. Ver detalles en plano.

Resistencia
La resistencia caracteristica fck del hormigon no serd inferior a 210 Kg/cm2 y debera ser elaborado en planta.
ntre i hormigon Resistenci;

Deberd realizarse la rotura de probetas cilindricas de h: 30 cm y d: 15cm, en la proporcion de 2 (dos) probetas por cada 7.00
ma3 de hormigon cargado (carga completa de camion mixer).

El CONTRATISTA realizara como minimo 2 probeta cilindrica por cada 7.00m3 de hormigon, y seran ensayadas de a una
muestra a los 7 y 28 dias.

El CONTRATISTA llevard un registro de todos los ensayos realizados, en forma ordenada, con todos los datos de interés, a
mads de la anotacion del lugar preciso de colocacion del hormigon representado por las muestras.

La FISCALIZACION podra verificar y controlar la realizacion y los resultados de los ensayos en todo momento. El Contratista
deberd contar con la certificacion por parte del INTN u otra institucion publica que realizare el servicio de la determinacion
de la resistencia caracteristica del hormigon empleado para la construccion de las losetas.

Los documentos que acrediten las resistencias caracteristicas del hormigon, por parte de la empresa proveedora, deberan
acompaniar al certificado de obra correspondiente, donde se consigne las cantidades ejecutadas de este rubro.

32- ALCANTARILLADO TUBULAR DE 0,40 M DE DIAMETRO, INCLUYE PROVISION, EXCAVACION, COLOCACION DE TUBOS Y BASE
DE H° POBRE.

DESCRIPCION YALCANCE.

Este trabajo consistira en el suministro de tubos de hormigon armado de diametro estipulado en los Planos y/u rdenes de
Servicios, emitidas por la Fiscalizacion, colocacion de los mismos y construccion de la alcantarilla, de acuerdo con estas
Especificaciones, en los lugares, indicados en los Planos y/u Ordenes emitidas por Fiscalizacion, en conformidad con los
alineamientos, rasantes y dimensiones estipulados.

PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE.

A los efectos de disminuir el impacto ambiental producido como consecuencia de la ejecucion de este item, el Contratista
debera seguir las indicaciones sefialadas en las ETAGs y las dispuestas por la Fiscalizacion antes de iniciar las tareas, asi
como también deberd tomar las precauciones para evitar la contaminacion de cualguier tipo.

MATERIALES.

1- Tubos de hormigon armado: Los tubos podran ser elaborados por el Contratista o adquiridos de fabricantes de
reconocida practica en el ramo; deberan llevar marcado el nombre o la marca registrada del fabricante en forma legible e
indeleble, mediante un procedimiento que no altere la forma ni las resistencias mecanicas de los tubos. El Contratista
debera informar previa y oportunamente a la Fiscalizacion sobre la procedencia de los tubos que pretende utilizar en la
Obra, debiendo proporcionarle, ademads, los antecedentes y certificados que acrediten que el fabricante se ajusta a los
requisitos de fabricacion, resistencias y tolerancias establecidas. No obstante, la Fiscalizacion podrd ordenar la ejecucion de
ensayos para verificar la calidad de los tubos, los que se efectuaran por cargo y costo del Contratista. Los tubos seran de
hormigon armado con doble armadura. El acero serd del tipo especificado en los planos de obra y deberd cumplir lo
establecido en el Apartado Acero para refuerzo.
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La fabricacion de los tubos debera satisfacer las condiciones especificadas en AASHTO 170-70 (ASTM C-76) "Tubos
reforzados de concreto para alcantarillas"” cuyos valores son los siguientes: Didmetro en mm Tension de Fisura Tension de
Rotura 1000 6.63 t/ml. 10.20 t/ml.

2- Mortero para juntas en la union de tubos: Estard compuesto por una parte en volumen de Cemento Portland normal y tres
partes de arena silicea de buena gradacion y suficiente agua como para obtener una consistencia tal que, el mortero pueda
aplicarse facilmente con la cuchara de albafdil y adherirse a la superficie sin escurrimientos. La mezcla se preparard en
lugares protegidos del sol, sobre superficies impermeables en cantidades solamente requeridas paras su uso inmediato. El
mortero que no ha sido empleado dentro de la hora del mezclado, serd rechazado. No se permitird el retemplado del
mortero.

3. Lechos de asiento: La base de asiento se construird con hormigon pobre del tipo indicado en los planos y cumplira todas
las exigencias requeridas para el mismo en el Apartado Hormigon estructural,

PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS.

1- Ubicacion: Previamente a la ejecucion de las alcantarillas tubulares se procedera a la localizacion de la obra de acuerdo a
lo establecido en los planos u drdenes de la Fiscalizacion. La localizacion se materializara con estacas niveladas y separadas
5 metros entre si. En cada caso el contratista realizard preliminarmente, en sitio de obra, el proyecto de cada alcantarilla,
efectuando las nivelaciones transversales previas hasta 50 m aguas arriba y 100 m aguas abajo. Con estos datos se fijjan las
cotas de entrada y salida, longitud de alcantarilla. La pendiente longitudinal de la alcantarilla deberd ser continua. En el
proyecto debe tenerse en cuenta que la tapada minima de la alcantarilla, sera de la mitad del diametro de la alcantarilla
proyectada. Finalmente, las longitudes determinadas en sitio de obra seran las sujetas a pago.

2- Excavaciones: Donde haya necesidad de ejecutar terraplenes para alcanzar la cota de fundacion y de la base de apoyo,
éstos deberan ser ejecutados y compactados en capas de espesor no mayor de 0,15 metros, a una densidad equivalente a la
del material circundante al lugar terraplenado. Cuando el material sobre el cual se apoyara la base de asiento de los cafios,
sea de mala calidad, deberd reemplazarse por un colchon de piedra lanzada o tratar de modificar la ubicacion de la
alcantarilla para localizarla en una posicion mas adecuada respecto a las condiciones de fundacion. La ejecucion del
colchoén de piedra para fundacion del asiento de la alcantarilla no tendrad pago directo, debiendo el contratista considerar
dicho costo en el andlisis de costo unitario del presente ftem.

3- Base de asiento: La alcantarilla estard apoyada sobre una base de asiento de Hormigon pobre o platea de hormigon
simple de 10cm de espesor como minimo, especificado por la Fiscalizacion, moldeada "in situ” y apoyada siempre sobre
terreno firme, segun las dimensiones de espesores y anchos indicados en los planos y cumplird todas las exigencias
requeridas para el mismo. Todas las estructuras seran fundadas sobre terreno natural compacto, como minimo 1,5Kg/cm2
de resistencia comprobable mediante informe de algin Laboratorio reconocido por la INTN.

4- Rejuntado con mortero: Las juntas de los cafios deberdn ser ejecutadas con mortero 1:3 de cemento y arena, de manera
que el espacio entre dos cafos sea totalmente rellenado y haya exceso de mortero formando un collar en torno de la junta.

5- Terraplén de recubrimiento: Después de concluida la ejecucion del cuerpo de la alcantarilla, se deberd proceder a
construir o reconstruir el terraplén. El material para el terraplén podrd ser el propio excavado, si éste fuera de buena calidad,

u otro especialmente seleccionado. La compactacion de ese material deberd ejecutarse en capas de no mas de 0,15 m,
debiendo efectuarse por medio de pisones mecanicos. Debe tomarse la precaucion de compactar con equipo manual con
mayor cuidado junto a las paredes del cuerpo de la alcantarilla. Esta operacion debera proseguir hasta alcanzar un espesor
de 0,50 m. encima de la generatriz superior externa del cuerpo de la alcantarilla. El transito de equipos pesados de
movimiento de suelo no serd permitido antes de terminada esta operacion.

6- Cabeceras de alcantarillas: Las alcantarillas de tubos rematardn en ambos extremos, en cabeceras de Piedra Bruta
colocada del Tipo indicado en los planos. Las alas tendrdn las dimensiones indicadas en los Planos del proyecto El tubo
inicial y final de la alcantarilla, debera asentarse en todo el espesor de las mismas cabeceras. En los extremos de las salidas
de las alcantarillas tubulares las bocas de las mismas serdn siempre de tipo a nivel del suelo: o caja de captacion. Las bocas,
después de su construccion, deberan permitir el perfecto escurrimiento de las aguas, tanto en la entrada como en la salida,
debiendo para esto, abrirse zanjas y rellenarse las pequenas depresiones, a fin de evitar el estancamiento del agua.

7- Alcantarillas terminadas: Para la aceptacion de las alcantarillas terminadas y su posterior medicion para el pago
correspondiente, la excavacion, relleno y compactacion, estas deberdn aprobar las exigencias establecidas en la presente
Especificacion Técnica; ademds, se deberan retirar todos los elementos y materiales sobrantes utilizados para la
construccion, como asi también dejar limpio y ordenado el lugar circundante y en especial haberse aprobados los trabajos
de excavacion a la entrada y salida a la tuberia de las alcantarillas y haber ejecutado el terraplén de acceso a las mismas.

MEDICION.
Las cantidades totales de alcantarillas tubulares de hormigon armado seran medidas de la siguiente manera:

El cuerpo de las alcantarillas serd cuantificado por metro lineal (ml) de estructuras colocadas, medida entre sus extremos
una vez instaladas, recibidas y aceptadas.
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33- ALCANTARILLADO TUBULAR DE 0,60 M DE DIAMETRO, INCLUYE PROVISION, EXCAVACION, COLOCACION DE TUBOS Y BASE
DE H° POBRE

Se aplican las mismas especificaciones técnicas del ftem 32 Solamente presentaran variaciones en las dimensiones de los
tubos seguin el proyecto.

34- ALCANTARILLADO TUBULAR DE 0,80 M DE DIAMETRO, INCLUYE PROVISION, EXCAVACION, COLOCACION DE TUBOS Y BASE
DE H° POBRE

Se aplican las mismas especificaciones técnicas del ltem 32 Solamente presentaran variaciones en las dimensiones de los
tubos segtin el proyecto.

35- ALCANTARILLADO TUBULAR DE 1,00 M DE DIAMETRO, INCLUYE PROVISION, EXCAVACION, COLOCACION DE TUBOS Y BASE
DE H° POBRE

Se aplican las mismas especificaciones técnicas del ftem 33 Solamente presentaran variaciones en las dimensiones de los
tubos segtin el proyecto.

36- ALCANTARILLADO TUBULAR DE 1,20 M DE DIAMETRO, INCLUYE PROVISION, EXCAVACION, COLOCACION DE TUBOS Y BASE
DE H° POBRE

Se aplican las mismas especificaciones técnicas del item 33 Solamente presentaran variaciones en las dimensiones de los
tubos segtin el proyecto.

37- ALCANTARILLADO CELULAR DE H°A° DE 1,00X1,00M, INCLUYE PROVISION, EXCAVACION, COLOCACION Y BASE DE H°
POBRE

DESCRIPCION YALCANCE.

Este trabajo consistird en el suministro de alcantarillado celular de dimensiones estipulado en los Planos y/u ordenes de
Servicios, emitidas por la Fiscalizacion, colocacion de los mismos y construccion de la alcantarilla, de acuerdo con estas
Especificaciones, en los lugares, indicados en los Planos y/u Ordenes emitidas por Fiscalizacion, en conformidad con los
alineamientos, rasantes y dimensiones estipulados.

PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE.

A los efectos de disminuir el impacto ambiental producido como consecuencia de la ejecucion de este item, el Contratista
deberd seguir las indicaciones sefialadas en las ETAGs y las dispuestas por la Fiscalizacion antes de iniciar las tareas, asi
como también deberd tomar las precauciones para evitar la contaminacion de cualguier tipo.

MATERIALES.

1- Alcantarillado celular de hormigon armado de 1.00x1.00m: Podran ser adquiridos de fabricantes de reconocida practica
en el ramo; deberan llevar marcado el nombre o la marca registrada del fabricante en forma legible e indeleble, mediante un
procedimiento que no altere la forma ni las resistencias mecanicas de los tubos. El Contratista debera informar previa y
oportunamente a la Fiscalizacion sobre la procedencia de los tubos que pretende utilizar en la Obra, debiendo
proporcionarle, ademas, los antecedentes y certificados que acrediten que el fabricante se ajusta a los requisitos de
fabricacion, resistencias y tolerancias establecidas. No obstante, la Fiscalizacion podrd ordenar la ejecucion de ensayos para
verificar la calidad de los tubos, los que se efectuardn por cargo y costo del Contratista. El Alcantarillado celular serd de
hormigon armado con doble armadura. El acero sera del tipo especificado en los planos de obra y debera cumplir lo
establecido en el Apartado Acero para refuerzo.

La fabricacion de Alcantarillado celular deberd satisfacer las condiciones especificadas en AASHTO 170-70 (ASTM C-76)
"Tubos reforzados de concreto para alcantarillas” cuyos valores son los siguientes: Didmetro en mm Tension de Fisura
Tension de Rotura 1000 6.63 t/ml. 10.20 t/ml.

2- Mortero para juntas en la union del alcantarillado celular: Estard compuesto por una parte en volumen de Cemento
Portland normal y tres partes de arena silicea de buena gradacion y suficiente agua como para obtener una consistencia tal
que, el mortero pueda aplicarse facilmente con la cuchara de albafil y adherirse a la superficie sin escurrimientos. La mezcla
se preparard en lugares protegidos del sol, sobre superficies impermeables en cantidades solamente requeridas paras su
uso inmediato. El mortero que no ha sido empleado dentro de la hora del mezclado, sera rechazado. No se permitira el
retemplado del mortero.

3. Lechos de asiento: La base de asiento se construird con hormigon pobre del tipo indicado en los planos y cumplira todas
las exigencias requeridas para el mismo en el Apartado Hormigon estructural.

PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS.
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1- Ubicacion: Previamente a la ejecucion de las alcantarillas tubulares se procedera a la localizacion de la obra de acuerdo a
lo establecido en los planos u érdenes de la Fiscalizacion. La localizacion se materializara con estacas niveladas y separadas
5 metros entre si. En cada caso el contratista realizard preliminarmente, en sitio de obra, el proyecto de cada alcantarilla,
efectuando las nivelaciones transversales previas hasta 50 m aguas arriba y 100 m aguas abajo. Con estos datos se fijjan las
cotas de entrada y salida, longitud de alcantarilla. La pendiente longitudinal de la alcantarilla debera ser continua. En el
proyecto debe tenerse en cuenta que la tapada minima de la alcantarilla, sera de la mitad del diametro de la alcantarilla
proyectada. Finalmente, las longitudes determinadas en sitio de obra seran las sujetas a pago.

2- Excavaciones: Donde haya necesidad de ejecutar terraplenes para alcanzar la cota de fundacion y de la base de apoyo,
éstos deberan ser ejecutados y compactados en capas de espesor no mayor de 0,15 metros, a una densidad equivalente a la
del material circundante al lugar terraplenado. Cuando el material sobre el cual se apoyara la base de asiento de los carios,
sea de mala calidad, deberd reemplazarse por un colchon de piedra lanzada o tratar de modificar la ubicacion de la
alcantarilla para localizarla en una posicion mds adecuada respecto a las condiciones de fundacion. La ejecucion del
colchén de piedra para fundacion del asiento de la alcantarilla no tendra pago directo, debiendo el contratista considerar
dicho costo en el andlisis de costo unitario del presente ftem.

3- Base de asiento: La alcantarilla estard apoyada sobre una base de asiento de Hormigon pobre o platea de hormigon
simple de 10cm de espesor como minimo, especificado por la Fiscalizacién, moldeada "in situ” y apoyada siempre sobre
terreno firme, segun las dimensiones de espesores y anchos indicados en los planos y cumplird todas las exigencias
requeridas para el mismo. Todas las estructuras seran fundadas sobre terreno natural compacto, como minimo 1,5Kg/cm2
de resistencia comprobable mediante informe de algun Laboratorio reconocido por la INTN.

4- Rejuntado con mortero: Las juntas de los cafios deberan ser ejecutadas con mortero 1:3 de cemento y arena, de manera
que el espacio entre dos cafos sea totalmente rellenado y haya exceso de mortero formando un collar en torno de la junta.

5- Terraplén de recubrimiento: Después de concluida la ejecucion del cuerpo de la alcantarilla, se debera proceder a
construir o reconstruir el terraplén. El material para el terraplén podrd ser el propio excavado, si éste fuera de buena calidad,

u otro especialmente seleccionado. La compactacion de ese material deberd ejecutarse en capas de no mas de 0,15 m,
debiendo efectuarse por medio de pisones mecanicos. Debe tomarse la precaucion de compactar con equipo manual con
mayor cuidado junto a las paredes del cuerpo de la alcantarilla. Esta operacion debera proseguir hasta alcanzar un espesor
de 0,50 m. encima de la generatriz superior externa del cuerpo de la alcantarilla. El transito de equipos pesados de
movimiento de suelo no serd permitido antes de terminada esta operacion.

6- Cabeceras de alcantarillas: Las alcantarillas de tubos rematardn en ambos extremos, en cabeceras de Piedra Bruta
colocada del Tipo indicado en los planos. Las alas tendran las dimensiones indicadas en los Planos del proyecto El tubo
inicial y final de la alcantarilla, deberd asentarse en todo el espesor de las mismas cabeceras. En los extremos de las salidas
de las alcantarillas tubulares las bocas de las mismas seran siempre de tipo a nivel del suelo: o caja de captacion. Las bocas,
después de su construccion, deberan permitir el perfecto escurrimiento de las aguas, tanto en la entrada como en la salida,
debiendo para esto, abrirse zanjas y rellenarse las pequenas depresiones, a fin de evitar el estancamiento del agua.

7- Alcantarillas terminadas: Para la aceptacion de las alcantarillas terminadas y su posterior medicion para el pago
correspondiente, la excavacion, relleno y compactacion, estas deberdn aprobar las exigencias establecidas en la presente
Especificacion Técnica; ademds, se deberan retirar todos los elementos y materiales sobrantes utilizados para la
construccion, como asi también dejar limpio y ordenado el lugar circundante y en especial haberse aprobados los trabajos
de excavacion a la entrada y salida a la tuberia de las alcantarillas y haber ejecutado el terraplén de acceso a las mismas.

MEDICION.
Las cantidades totales de alcantarillado celular de hormigon armado seran medidas de la siguiente manera:

El cuerpo de las alcantarillas serd cuantificado por metro lineal (ml) de estructuras colocadas, medida entre sus extremos
una vez instaladas, recibidas y aceptadas.

38- ALCANTARILLADO CELULAR DE H°A° DE 1,50X1,50M, INCLUYE PROVISION, EXCAVACION, COLOCACION Y BASE DE
HORMIGON

Se aplican las mismas especificaciones técnicas del ftem 37 Solamente presentaran variaciones en las dimensiones de los
celulares segun el proyecto.

39- ALCANTARILLADO CELULAR DE H°A° DE 2,00X2,00M, INCLUYE PROVISION, EXCAVACION, COLOCACION Y BASE DE
HORMIGON

Se aplican las mismas especificaciones técnicas del item 37 Solamente presentaran variaciones en las dimensiones de los
celulares segun el proyecto.
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40- BARANDAS DE PROTECCION DE H°A° VISTO PREFABRICADO

Para la fabricacion de las barandas se observard todo lo establecido en estas especificaciones para hormigon estructural y
en los planos de disefio. Las barandas deberan ser fijadas en su posicion final por medios adecuados antes del vertido del
hormigon de segunda etapa para evitar desalineamientos y garantizar un buen empotramiento en la vereda.

41- PROVISION Y COLOCACION DE CANERIAS PARA AGUA CORRIENTE DE 1A 2 PULGADAS

De acuerdo a las necesidades que sucedan en la zona de obras, se reconectaran los cafios de agua potable, en caso de que,
por motivo de la construccion del empedrado o la excavacion de canales, hayan sido afectados. En caso de que se
encuentren a simple vista, se colocaran de tal forma a que no afecte la construccion del empedrado y canales.

La contratista proveera cafierias para agua corriente de 1 a 2 pulgadas en cualquiera de los casos y deberdn realizar tanto las
excavaciones, como asi también las conexiones correspondientes.

42- SENALIZACION VERTICAL DE ORIENTACION VIAL

La contratista proveera la sefializacion vertical para la colocacion de nombres de calles y sus orientaciones. Debera
ejecutarse segun indican los detalles en los planos, materiales adecuados, medidas, espesores, colores.

Debera ser de cafio galvanizado de 2 pulgadas 3mm de espesor, pintado en color rojo y blanco. La parte del cafio
galvanizado que serd enterrado y macizado con hormigon no deberd estar pintado. Las chapas seran de N° 14 pintado con
color negro y las letras pintados de color blanco.

La fiscalizacion debera verificar y aprobar la sefializacion vertical antes de su colocacion.

43- PINTURA DE CORDON VISTO AL LATEX

Este item se ejecutara con pintura de primera calidad tipo latex acrilico de color blanco o Amarillo. Se debera pasar dos
manos de la misma o las cantidades que sean necesarias para que quede con un acabado uniforme.

44- LIMPIEZA INICIAL Y FINAL DE OBRA

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar el sitio de obra perfectamente limpio, tanto interior como alrededores,
y se realizara de forma periddica.

Se deberd retirar todo el resto del material del predio. Las obras auxiliares construidas por el contratista, depdsitos, retretes,
et., seran desmanteladas y retiradas del predio.

El drea de limpieza sera el total de la calle donde haya trabajado el contratista incluyendo las veredas. Este item estard a
cargo de la CONTRATISTA.

Para la recepcion provisoria de la obra, el CONTRATISTA debera de realizar la reparacion de toda parte afectada por los
trabajos hasta dejarla en sus primitivas condiciones de solidez, utilizacion y aspecto, retiro herramientas u otros elementos
utilizados, asi como también la limpieza de escombros y residuos originados en el proceso constructivo.

La contratista deberd realizar la pintura de los cordones a la cal, una vez terminado la limpieza de la obra.

La FISCALIZACION tomara posesion de la obra una vez que esta retina todos los requerimientos técnicos y se hallan
cumplido con todos los puntos establecidos en el contrato, ademas de establecer un periodo de garantia en el cual los
desperfectos originados por desperfectos constructivos (indebidos procesos constructivos o deterioro de los materiales),
deberan de ser reparados por la Contratista, sin que esta suponga un gasto adicional alguno a la CONTRATANTE.
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Estas Normas Paraguayas de Accesibilidad al Medio Fisico fueron elaboradas por la CTN 45 ACCESIBILIDAD Subcomité
Accesibilidad al Medio Fisico, y aprobadas por el Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizaciéon y Metrologia (INTN). Se
encuentran publicadas en el Portal de Contrataciones Publicas (www.contrataciones.gov.py), vinculo Marco
Legal/Documentos de Interés, desde donde podran ser descargadas.

Las normas de accesibilidad que seran aplicadas deben incluirse en la Lista de Cantidades (Cémputo métrico) del
Formulario de Oferta para permitir su cotizacién en conjunto con las obras objeto del contrato.

En el marco de la politica de Compras Publicas Sustentables, cuyo fundamento radica en la consideracidn de prevalencia
del impacto ambiental y social al momento de llevar adelante una contratacion publica, las contratantes deberan
establecer la inclusién de las Normas Técnicas en los pliegos de bases y condiciones para las contrataciones que tengan
por objeto una obra nueva (Ej.: construccién de edificios, hospitales, escuelas, plazas, calles, y todas las obras que
comprendan espacios de uso publico, etc.)

En las contrataciones de servicios de reparacion y mantenimiento de edificios, asi como en la restauracién de edificios
histéricos podran aplicarse las Normas de Accesibilidad en la medida que razonablemente puedan ser admitidas.

El cumplimiento de estas normas en la ejecucion de los trabajos debera ser exigido a los contratistas, y para el efecto, se
tomaran como referencia las Normas de Accesibilidad de las Personas al Medio Fisico elaboradas por el Comité Técnico de
Normalizacién CTN 45 Accesibilidad, del Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacion y Metrologia (INTN).

Requisitos de car3 biental - CPS

La obra debe ser ejecutada por el contratista principal y los subcontratistas en su caso, teniendo en cuenta la legislacion
vigente en materia ambiental, y las evaluaciones, licencias, autorizaciones, permisos, seglin corresponda, con el fin de que
la misma cause impacto negativo minimo directo o indirecto al medio ambiente.

Se entiende por impacto negativo todo el conjunto de alteraciones directas e indirectas provocadas por las actividades
humanas sobre el medio fisico, bi6tico, socio-econdmico, cultural, histérico y antropoldgico y que resulten costos sociales
para el Estado y una disminucion de la calidad de vida de la poblacién en la que se va a ejecutar la obra.

Descripcion

No Aplica para el presente llamado.

dentificacion de la unidad solici - stificaci

En este apartado la convocante deberd indicar los siguientes datos:

e Nombre, cargo y la dependencia de la Institucion de quien solicita el llamado a ser publicado:

Ing.Fernando Oreggioni Secretario Departamental de Obras,

103/131


http://www.contrataciones.gov.py/

e Justificar la necesidad que se pretende satisfacer mediante la contratacion a ser realizada:

Se basa en la necesidad de proveer un acceso rapido y oportuno a servicios basicos, como la salud, educacién, que son
sumamente necesarios, que se puede lograr mediante caminos de todo tiempo con la finalidad de mejorar la producciény
distribucién agricola en los distintos puntos del Departamento de Itapua,

e Justificar la planificacién. No corresponde a llamados periddicos o sucesivos.
Son necesidades temporales.

e Las especificaciones técnicas estan de acuerdo a la necesidad dispuesta en el dictamen técnico del drea requirente

=2

Plan i

Para la presente contratacidn se pone a disposicion los siguientes planos o disefios:

Lista de Planos o Diseiios

Plano o Disefio N° Nombre del Plano o Disefio Propdsito

EN EL SICP

Los planos de la obra con la respectiva aprobacién municipal se encuentran publicados en el SICP junto con el expediente del
llamado.

Se entregara al contratista en forma gratuita, un (1) ejemplar de los planos que a su vez sera publicado en el SICP con la
convocatoria de la contratacion. El contratista se encargara de obtener, por su cuenta, todos los demas ejemplares que pudiese
necesitar. El contratista no podra utilizar para otros fines distintos a los del contrato, ni comunicar a terceros los planos,
especificaciones y demas documentos presentados por la contratante, excepto si ello se considera estrictamente necesario para la
ejecucion del contrato.

La contratante es responsable por la obtencidn y entrega de los planos al contratista antes de la expedicion de la orden de inicio de
los trabajos, conforme a las disposiciones municipales vigentes y toda otra aprobacidn necesaria para el inicio de la ejecucion de
las obras.

El atraso de parte de la contratante en la entrega de los planos prorrogara en igual forma el inicio de la ejecucidn de las obras.

El contratista debera tener en la zona de obras un (1) ejemplar de los planos, variaciones o cualquier otra comunicacion que se
realice en virtud del contrato, realizados por él de acuerdo con las condiciones previstas en los parrafos precedentes o recibidos de
la contratante para que pueda ser verificado y utilizado por el fiscal de obra. Cuando la obra requiera medidas de mitigacion de
riesgo como resultado de la evaluacion de impacto ambiental, el documento que las contenga debera estar disponible en el sitio de
obras.

La contratante tendra derecho de acceder a cualquier documentacion relacionada con la obra que se encuentre en la zona de
obras.

El contratista debera notificar al fiscal de obra por escrito, con copia a la contratante, cuando la planeacién o ejecucion de las obras
pudiera retrasarse o interrumpirse, como consecuencia de que el fiscal de obra o la contratante no presentaran en un plazo
razonable los planos que estan obligados a enviar al contratista conforme al contrato. La notificacion del contratista debe precisar
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las caracteristicas y fechas de entrega de dichos planos.

Si los retrasos de la contratante o del fiscal de obra en la entrega de los planos o presentacién de las instrucciones resultaran en
perjuicio del contratista, este Gltimo tendra derecho a indemnizacién por este perjuicio.

Peri nstruccion r r

La obra a ser realizada sera conforme a lo siguiente:

240 DIAS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO DE OBRAS

Las obras contratadas que requieran de la obtencion de requisitos de caracter ambiental, no podran iniciarse antes de la obtencidn
y presentacion a la contratante de dichos requisitos.

Las empresas contratistas encargadas de la construccion de obras de infraestructura y/o viales tendran la obligacion de
exhibir graficamente letreros o vallas en lugares visibles que identifiquen a la obra y debera contener minimamente cuanto
sigue:

IDy descripcion del llamado,

Nombre de la contratante,

Datos completos del responsable de la obra,

NUmero de contrato y fecha de suscripcion,

Monto del contrato,

Superficie del terreno,

Superficies maximas y minimas edificables,

Tiempo de inicio, duracién, finalizacién y plazo de garantia de la obra,

Nombre de fiscalizacion (en caso de que la fiscalizacidn resultare de un proceso de contratacién, el ID del llamado
de la consultoria),

10. El"cddigo de respuesta rapida" o cédigo QR,y

11. Para obras viales se deberan colocar carteles de obra en ambos extremos del tramo a efectuar.

W ®NGO WD

El cddigo QR mencionado en la presente clausula, es generado a través del SICP con la emision del codigo de contratacion,
permitiendo que a través de aplicaciones moéviles pueda ser corroborada la informacién disponible del contrato y la
situacion contractual del mismo.

. - licional

La convocante puede incluir otros requisitos adicionales, como por ejemplo:

El Cronograma de actividades debera ser elaborado en base al diagrama de Grantt con el desarrollo de todos los items de
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trabajo, en el cual se indique la fecha de inicio, duracidn, porcentaje de ejecucion previsto para cada mes y la fecha de
terminacion de los trabajos. Es obligacién del Oferente cumplir con el cronograma una vez adjudicado, el cual sera
estrictamente fiscalizado por la Contratante. El proponente debera preparar y presentar en porcentaje la curva de avance
financiero, sin indicar montos, correspondiente al Cronograma de Ejecucion, que debe sefialar los desembolsos

porcentuales previstos para cada mesy el acumulado.

De las MIPYMES

Para los procedimientos de Menor Cuantia, este tipo de procedimiento de contratacidn estard preferentemente reservado
a las MIPYMES, de conformidad al articulo 34 inc b) de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Plblicas". Son
consideradas Mipymes las unidades econémicas que, segin la dimension en que organicen el trabajo y el capital, se
encuentren dentro de las categorias establecidas en el Articulo 5° de la Ley N° 4457/2012 “PARA LAS MICRO, PEQUERNAS Y
MEDIANAS EMPRESAS”, y se ocupen del trabajo artesanal, industrial, agroindustrial, agropecuario, forestal, comercial o de

servicio

indicad te Cumnplimi

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, sera:

APLICA PARA LOS LOTES 1,2V 3 Acta de Inicio Diez dias después de la firma de

Inicio

Certificado 1 Certificado de 30 dias después del inicio de obras
Obra

Certificado 2 Certificado de 60 dias después del inicio de obras
Obra

Certificado 3 Certificado de 90 dias después del inicio de obras
Obra

Certificado 4 Certificado de 120 dias después del inicio de
Obra

Certificado 5 Certificado de 150 dias después del inicio de
Obra
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i 1 , . L

Certificado 6 Certificado de oi(;aci/as después del inicio de
Obra

Certificado 7 Certificado de i.[lj faa;/fas después del inicio de
Obra

Certificado 8 Certificado de 240 dias después del inicio de
Obra obras

Terminacion de la obra (culminacién de todos los trabajos Recepcion 240 dias después del inicio de

contractuales) provisoria obras

Recepcidn Definitiva Recepcion 180 dias después de la recepcion
Definitiva provisoria

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante debera
determinar el tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecucidn del contrato, asi como planificar la cantidad
de indicadores que deberan ser presentados durante la ejecucion. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo
de contratacion de que se trate, deberd indicar el documento a ser comunicado a través del médulo de Seguimiento de Contratos y

la cantidad de los mismos.
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CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta seccion constituye las condiciones contactuales a ser adoptadas por las partes para la ejecucion del contrato.

A ner. ntr ion r

Los Aspectos Generales para la Contratacién de Obras PUblicas, es un documento complementario del presente pliego
electrdnico estandar, disponible en el Marco Legal, Tipo de norma: Documentos estandar.

Interpretacion

1. Si el contexto asi lo requiere, el singular significa el plural y viceversa; y "dia" significa dia calendario, salvo que se haya
indicado expresamente que se trata de dias habiles.

2. Condiciones prohibidas, invalidas o inejecutables. Si cualquier provision o condicién del contrato es prohibida o
resultase invalida o inejecutable, dicha prohibicion, invalidez o falta de ejecucidn no afectara la validez o el cumplimiento
de las otras provisiones o condiciones del contrato.

3. Limitacion de Dispensas:

a) Toda dispensa a los derechos o facultades de una de las partes en virtud del contrato, debera ser documentada por
escrito, indicar la fecha, estar firmada por un representante autorizado de la parte que otorga dicha dispensa, debera
especificar la obligacion dispensada y el alcance de la dispensa.

b) Sujeto a lo indicado en el inciso precedente, ninglin retraso, prorroga, demora o aprobacién por cualquiera de las
partes al hacer cumplir algiin término y condicidn del contrato o el otorgar prérrogas por una de las partes a la otra,
perjudicara, afectara o limitard los derechos de esa parte en virtud del contrato. Asimismo, ninguna prérroga
concedida por cualquiera de las partes por un incumplimiento del contrato, servira de dispensa para incumplimientos
posteriores o continuos del contrato.

Estimacion de las obligaciones financi e |

El contratista presentara, al fiscal de obra, en el plazo de: 10 dias corridos contados desde la emisién de la orden de
inicio, una estimacion detallando las obligaciones de pago de la contratante.

La estimacion debera indicar todos los pagos a que el contratista tendra derecho en virtud del contrato, en base al programa de
trabajo aprobado previamente. Ademas, el contratista se compromete a entregar al fiscal de obra, cuando éste lo solicite,
estimaciones actualizadas de esos compromisos.
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Fondos de reparo

Del monto de pago de cada certificado, la contratante deducira un cinco por ciento (5%) en concepto de fondo de reparos, suma
que no devengarad intereses y que sera devuelta al contratista dentro del plazo establecido en el art. 71 de la Ley N° 7021/22 “De
Suministro y Contrataciones Publicas”, en forma posterior a la recepcion definitiva.

Este fondo podra ser sustituido por una pdliza de seguros a satisfaccion de la contratante emitida por una compafiia de seguros
autorizada a operary emitir pdlizas en la Republica del Paraguay: Haga clic aqui para escribir texto.

Fondo de reparo: El contratista debera emitir una péliza por un valor equivalente al 5% (por ciento) del monto total del
contrato, con un periodo de validez de 400 dias a partir de la fecha de emision

- . ‘<ticas del :

Los precios comprenden los siguientes criterios:

No aplica

Salvo disposicion contraria en la presente clausula, se considerara que los precios comprenden todos los gastos resultantes
de la ejecucion de las obras, incluidos los gastos generales y todos los impuestos, derechos y gravamenes de toda indole
por cuyo pago sean responsables el contratista y/o sus empleados y subcontratistas con motivo de la ejecucién de las obras
objeto del contrato.

A excepcion de las partes que el contrato expresamente sefiale que estan incluidas en los precios, se considerara que los
precios cotizados permiten al contratista obtener beneficios y un margen de ganancias frente a riesgos, y que tiene en
cuenta todas las condiciones de ejecucidn de la obra, normalmente previsibles por un contratista diligente y competente,
en las condiciones de tiempo y lugar en que se ejecuten estas obras, y especialmente como resultado de:

a. Fenémenos naturales;
b. La utilizacién del dominio publico y del funcionamiento de los servicios publicos;

c. La presencia de canalizaciones, conductores y cables de toda naturaleza, asi como las obras necesarias para el
desplazamiento o la transformacion de estas instalaciones;

d. Realizacién simultanea de otras obras debido a la presencia de otros contratistas; y
e. La aplicacion de los reglamentos fiscales y aduaneros.

Se considerara que los precios del contrato incluyen los gastos en que debe incurrir el contratista para la coordinacion y
control de sus subcontratistas, asi como las consecuencias de sus posibles defectos.

Impuestos, Derechos, Gravamenes y Cotizaciones

El precio del contrato comprendera todos los impuestos, derechos, gravamenes y cotizaciones de toda indole exigibles en la
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Republica del Paraguay, los cuales se calcularan teniendo en cuenta las modalidades de base tributaria y de tasas fiscales vigentes
quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentacién de las ofertas, salvo que se establezca algo distinto en este apartado:

No Aplica

El precio del contrato incluira igualmente los impuestos, derechos, gravamenes y otros tributos y cotizaciones de toda indole, en
relacidn con la realizacién de los trabajos objeto del contrato, en particular los correspondientes a fabricacion, venta y transporte
de suministros y equipos que vayan o no a ser incorporados en las obras, asi como los correspondientes a todos los servicios
suministrados, cualquiera sea su naturaleza.

Los precios comprenderan también los impuestos, derechos y gravamenes exigibles en el momento de la importacién, tanto
definitiva como temporal, de los suministros, materiales y equipos necesarios para la realizacion de las obras. Comprenderan
igualmente el conjunto de impuesto, derechos y gravamenes exigibles al personal del contratista y a sus proveedores,
abastecedores o subcontratistas.

Cuando la legislacién nacional lo establezca, el contratista pagara las cotizaciones, impuestos, derechos y gravamenes que adeude,
directamente a los organismos competentes y presentara a éste, en caso de que asi se requiera, la evidencia de los pagos
correspondientes.

Cuando la legislacion nacional lo establezca, la contratante efectuara las retenciones de los impuestos, derechos, gravamenes y
cotizaciones y las pagara a los organismos competentes en los plazos previstos por la reglamentacion vigente.

Cuando la legislacion nacional establezca retenciones aplicables a los pagos al contratista, la contratante deducira los montos
correspondientes de las sumas adeudadas al contratista y las pagara en nombre del contratista al organismo competente. En tal
caso, la contratante enviara al contratista un comprobante de pago de dichas sumas dentro de los quince (15) dias posteriores a la
fecha en que se haya realizado el pago.

La contratante describird con mayor amplitud los principales impuestos, derechos, gravdmenes y cotizaciones en la Republica del
Paraguay vigentes quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentacion de las ofertas, a cargo del contratista, sus
proveedores, abastecedores y subcontratistas.

En caso de que la contratante obtenga de la autoridad aduanera un régimen de exoneracién o de suspensién no previsto
originalmente para los impuestos, derechos y gravdamenes exigibles en el momento del ingreso definitivo o temporal de los
suministros, materiales y equipos, se efectuara una disminucién correspondiente del precio y dicha disminucidn se hara constar en
una adenda al contrato. En el caso de que, para obtener tal ventaja, deba presentarse a la autoridad fiscal y aduanera una fianza o
garantia, el costo de la misma sera por cuenta de la contratante.

En caso de modificacion en la legislacion fiscal, aduanera o social con respecto a la legislacion aplicable quince (15) dias antes del
limite para la presentacion de las ofertas, cuyo efecto sea un aumento de los costos del contratista, este ultimo tendra derecho a un

aumento correspondiente del precio del contrato. Con este fin, el contratista notificara al fiscal de obras, dentro de los dos (2)

meses siguientes a cualquier modificacion, las consecuencias de la misma. Dentro del plazo de un (1) mes después de recibida la
notificacion, el fiscal de obras propondra a la contratante la redaccién de adendas al contrato en el que se preverd, en cualquier
caso, un pago en la moneda del contrato. En caso que el contratista y la contratante no lleguen a un acuerdo sobre los términos de

las adendas un (1) mes después de la notificacion del fiscal de obras a la contratante, se aplicara el procedimiento de solucién de
diferencias.

; 0 d o

El método de célculo para el pago por acopio de materiales es el siguiente:

NO APLICA

Cada certificacion recibida en conformidad con la cldusula “Pago de cuentas” del presente pliego, podra incluir una parte
correspondiente a acopio de materiales efectuados para los trabajos, segun se especifica en las condiciones contractuales.
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El monto correspondiente se determina aplicando a las cantidades los precios que aparecen en la lista de precios incluida en el
contrato o en la lista de desglose de costos cuando fuere requerida y que corresponden a los materiales o componentes por
ejecutar. Estos precios no son susceptibles de reajuste.

Los materiales, productos o componentes de construccion que hayan sido pagados como acopio, seran de propiedad del
contratista. Sin embargo, ellos no podran sacarse de la zona de obras sin la autorizacidn escrita del fiscal de obra.

Pélizas de S

No obstante las obligaciones que se establezcan en el presente apartado, el contratista serd en todo momento el tnico responsable
y protegera a la contratante frente a cualquier reclamacion de terceros por concepto de indemnizacién por dafios de cualquier
naturaleza o lesiones corporales producidas como consecuencia de la ejecucidon del presente contrato por el contratista, sus
subcontratistas y su respectivo personal.

El contratista contratara los seguros que incluird como minimo:

e Seguro contra dafios a terceros: El contratista suscribirad un seguro de responsabilidad civil que comprendera los
dafios corporales y materiales que puedan ser provocados a terceros como consecuencia de la realizacién de los
trabajos, asi como durante el plazo de garantia. El capital asegurado es de 10% del monto total del contrato

La péliza de seguros debe especificar que el personal de la contratante, el fiscal de obra, asi como el de otras empresas que
se encuentren en la zona de obras se consideraran como terceros a efectos de este seguro de responsabilidad civil.

¢ Seguro contra accidentes de trabajo: El contratista contratara todos los seguros necesarios para cubrir accidentes
de trabajo requeridos por la reglamentacion vigente por la cantidad de personal que efectivamente se encuentre
trabajando en la obra debidamente identificados e individualizados. El contratista sera responsable de que sus
subcontratistas también cumplan con esa obligacion. El contratista mantendra indemne a la contratante y al fiscal
de obras frente a todos los recursos que el personal del contratista o el de sus subcontratistas pudieran ejercer en
este sentido. El capital asegurado es de 10% del monto total del contrato

e Seguro contra los riesgos en la zona de obras: El contratista suscribird en conformidad con la reglamentacion
aplicable un seguro contra todo riesgo en la zona de obras. Dicho seguro contendra las garantias mas amplias y
cubrird, por lo tanto, todos los dafios materiales que puedan sufrir todos los bienes incluidos en el contrato, en
particular los dafios debidos a un defecto de concepcion o disefio, a defectos del material de construccién o a la
realizacion de trabajos defectuosos, a fendmenos naturales, a la remocidon de escombros después de un siniestro.
Este seguro también debera proteger contra los dafios materiales ocasionados por fendmenos naturales. El capital
asegurado es de 10% del monto total del contrato

Las condiciones de expedicion de los seguros indicados precedentemente, son: obligatorios

Certificaciones mensuales

Los procedimientos y formularios a utilizar para preparar los certificados son los siguientes:

a) Las verificaciones se haran cada 30 dias, a partir de los cuales se labrarad un Acta de Medicidn, donde constaran los
trabajos efectivamente ejecutados. Dicha acta sera firmada Fiscal de Obra designado por la Gobernacidn y el Residente de
Obra, designado por la Contratista, para luego proceder a la emision del correspondiente certificado.

(b) El Contratista realizard conjuntamente con el Fiscal de Obras las mediciones de todos los trabajos realizados,
facilitando el personal necesario para tal efecto, tanto las mediciones y certificaciones serdn consideradas provisorias
hasta la medicidn final y definitiva a la conclusion de las obras.
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(c) El Contratista presentara, dentro de los seis (6) primeros dias de cada mes, la certificacion correspondiente al mes
anterior, indicando las cantidades y montos ejecutados. La presentacidn sera por Mesa de Entrada de la Gobernacion de
ItapUa, la cual remitira a la Secretaria de Obras para ser sometida a consideracion del Fiscal de Obras.

Pago de cuotas mensuales

- el monto de amortizacion por pago de anticipo;

- Contribucidn por contratos suscritos con la Administracion Publica;

- Intereses por mora;

- Otros gastos incurridos por la Contratante debido a atrasados o incumplimientos del Contratista

Una vez aprobado el certificado, la factura deberd ser presentada en la siguiente direccion:

Una vez aprobado el certificado, la factura debera ser presentada en la siguiente direccion: Mesa de Entrada de la
Gobernacién de Itaptia acompafiado de una nota dirigida a la maxima autoridad de la Gobernacién

Cuenta final

La estimacion de la cuenta final se enviara al fiscal de obras dentro de los quince dias contados a partir de la fecha de notificacion
de la recepcidn provisoria de las obras, salvo que en este apartado se disponga de un plazo mayor:

no aplica

Cuenta General. Finiquito

La cuenta general, serd comunicada por escrito al contratista, en el plazo de dieciocho (18) dias contados después de la fecha de
entrega de la estimacidn de la cuenta final, salvo que en este apartado se disponga de un plazo distinto:

no aplica
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El plazo de ejecucién se computa desde la recepcidn por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras,
emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la clausula de “Plazo de Ejecucion” de los
Aspectos Generales del Contrato, ademas de las siguientes condiciones:

La entrega de la zona de obras sera total. La gestion y obtencidn de todas las autorizaciones y aprobaciones requeridas
para la ejecucién de las obras estaran a cargo de la convocante, quien entregara al contratista todas las autorizaciones y
aprobaciones requeridas para la ejecucién de las obras al momento de emitir la orden de inicio.

No aplica

Uso de : I o d

No aplica

M retencion

Las penalidades diarias por retrasos en la ejecucion de los trabajos y forma de calculo:

Las penalidades diarias por retrasos en la ejecucidn de los trabajo sera del 0,10% sobre el monto total del contrato, por
cada dia de atraso. Dias corridos.

La contratante podra deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje indicado en este apartado. La contratante
podra rescindir administrativamente el contrato cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantia de Cumplimiento de
Contrato.

La aplicacion de multas no libera al contratista del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.
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Pr nci ministr i nseres, materi r

La procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos para la ejecucion del contrato sera:

No aplica

. : licabl lidad

Las excepciones que puedan hacerse respecto a las normas de calidad de los materiales, productos y componentes de
construccidn seran:

No aplica

- Lde calidad " l Pruel

Las verificaciones de calidad de materiales y productos para la ejecucion del contrato seran realizadas en las siguientes
condiciones:

Conforme a los criterios indicados en la clausula control de calidad a materiales y productos de las AGC

ministr r ntratan nvi ntr

El lugary condiciones de entrega de los materiales sera:

Conforme a los criterios indicados en la clausula control de calidad a materiales y productos de las AGC

F 50 del bai

Duracion del periodo de movilizacién:
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LUGAR DE LAS OBRAS

Program i ion

El contratista presentara un Cronograma de ejecucién de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobacién del
Fiscalizador de Obras dentro del plazo de veinte (20) dias habiles posteriores a la firma del contrato, salvo que se indique lo
contrario en este apartado:

El contratista presentara un cronograma de ejecucion de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobacion
del Fiscal de Obras dentro del plazo de veinte 5 dias habiles posteriores a la firma del contrato.

R ion provisori r

La recepcion provisoria de las obras sera: TOTAL

¢ Las modalidades de recepcidn de las obras por etapas son las siguientes: NO APLICA

Dentro del plazo de veintitin (21) dias contados a partir de la fecha de recibo de la notificacion que realiza el fiscal de

obra al contratista, se procedera a realizar las operaciones previas a la recepcion de las obras, salvo que se indique

un plazo menor: No Aplica

¢ Pruebas incluidas en las operaciones previas a la recepcién provisional de las obras: NO APLICA

e Constatacion del retiro de las instalaciones del lugar de trabajo y de la reposicion de los terrenos y lugares a su
estado normal, con las siguientes disposiciones: No Aplica.

Recepcidn Definitiva de las obras

1) La recepcion definitiva tendra lugar en el plazo de: 180 dias corridos, contados desde la fecha del acta de la recepcion
provisoria.

2) El fiscal de obra enviara al contratista las listas detalladas de defectos de construccién descubiertos, en el plazo de: 10
dias.

’,

rant ntr.

Garantias particulares:
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no aplica

rantias Particular

Garantias particulares:

no aplica

Mantenimien municacion

Especificar las circunstancias en que puedan producirse restricciones en tales comunicaciones, servicios publicos y paso de aguas:

no aplica

.2 e

Formalizacion ntr ion

La convocante formalizara la contratacion mediante:

contrato

Documentacion requerida para la firma del contrato

Luego de la notificacién de adjudicacién, el proveedor debera presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes,
los documentos indicados en el presente apartado.

1. Personas Fisicas / Juridicas

a) Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Direccién General
de Registros Publicos;

b) Certificado de no hallarse en interdiccion judicial expedido por la Direccién General de Registros
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Publicos; Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Prevision
Social.

c) Certificado laboral vigente expedido por la Direccion de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de
Trabajo, siempre que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentacion
pertinente - CPS

d) En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacién, acompafiar poder suficiente del
apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacidn.

e) Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.

1.1 Persona Fisica/Juridica: La presentacidn de los certificados emitidos por las autoridades competentes para cada
caso en particular, en el marco de los supuestos del Art. 21 de la Ley N° 7021/22.

2. Documentos. Consorcios

Cada integrante del Consorcio que sea una persona fisica o juridica deberd presentar los documentos
requeridos para oferentes individuales especificados en los apartados precedentes.

Original o  fotocopia del Consorcio  constituido Documentos que acrediten las facultades del
firmante del contrato para comprometer solidariamente al consorcio.

En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacion, acompafiar poder suficiente del
apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacion.

La convocante deberd requerir la presentacién de los certificados de conformidad al numeral 1.1, al oferente que resultare
adjudicado, con anterioridad a la firma del contrato. Si el oferente no presentare dichos certificados o realizare una declaracion
jurada falsa, la adjudicacion sera revocada, la garantia de mantenimiento de oferta serd ejecutada y los antecedentes seran
remitidos a la Direccion Nacional de Contrataciones Publicas.

Sul s

El porcentaje permitido para la subcontratacion serd de:

No Aplica

La subcontratacién del contrato debera ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y
la reglamentacidn que emita para el efecto la DNCP.

~onfidencialidad de 1a inf s

1. No debera darse a conocer informacion alguna acerca del analisis, aclaracién y evaluacion de las ofertas, mientras dure
el mismo de conformidad con el articulo N° 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”, ni sobre las
recomendaciones relativas a la adjudicacion, después de la apertura en publico de las ofertas, a los oferentes ni a personas
no involucradas en el proceso de evaluacion, hasta que haya sido dictada la resolucion de adjudicacion cuando se trate de
un solo sobre. En las respuestas a las solicitudes de aclaracién, los oferentes deberdn indicar si la informacion
suministrada es de caracter reservado, debiendo precisar la norma legal que la establece como secreta o de caracter
reservado, de conformidad a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 “DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION
PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL”. Cuando se trate de dos sobres, la confidencialidad de la primera etapa
sera hasta la emision del acto administrativo de seleccion de ofertas técnicas, reanudandose la confidencialidad después
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de la apertura en publico de las ofertas econdmicas hasta la emision de la resolucién de adjudicacion.

2. La contratante y el proveedor deberan mantener confidencialidad y en ningiin momento divulgaran a terceros, sin el
consentimiento de la otra parte, documentos, datos u otra informaciéon que hubiera sido directa o indirectamente
proporcionada por la otra parte en conexion con el contrato, antes, durante o después de la ejecucion del mismo. No
obstante, el proveedor podra proporcionar a sus subcontratistas los documentos, datos e informacion recibidos de la
contratante para que puedan cumplir con su trabajo en virtud del contrato. En tal caso, el proveedor obtendra de dichos
subcontratistas un compromiso de confidencialidad similar al requerido al proveedor en la presente clausula.

3. La contratante no utilizara dichos documentos, datos u otra informacién recibida del proveedor para ningin uso que no
esté relacionado con el contrato. Asi mismo el proveedor no utilizara los documentos, datos u otra informacion recibida de
la contratante para ningun otro propdsito diferente al de la ejecucién del contrato.

4. La obligacion de las partes arriba mencionadas, no aplicara a la informacién que:

a. La contratante o el proveedor requieran compartir con otras instituciones que participan en el financiamiento del
contrato,

b. Actualmente o en el futuro se hace de dominio publico sin culpa de ninguna de las partes,

¢. Puede comprobarse que estaba en posesion de esa parte en el momento que fue divulgada y no fue previamente
obtenida directa o indirectamente de la otra parte, o

d. Que de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de esa parte por un tercero que no tenia obligacion de
confidencialidad.

5. Las disposiciones precedentes no modificardn de ninguna manera ningin compromiso de confidencialidad
otorgado por cualquiera de las partes a quien esto compete antes de la fecha del contrato con respecto a los suministros o
cualquier parte de ellos.

6. Las disposiciones de esta clausula permaneceran validas después del cumplimiento o terminacién del contrato por
cualquier razon.

1. El proveedor debera proporcionar los datos de identificacion de sus subproveedores, asi como de las personas fisicas
por medio de las cuales propone cumplir con las obligaciones del contrato, dentro de los treinta dias posteriores a la
obtencidn del cédigo de contratacion, y con anterioridad al primer pago que vaya a percibir en el marco de dicho contrato,
con las especificaciones respecto a cada una de ellas. A ese respecto, el contratista debera consignar dichos datos en el
Formulario de Identificacion del Personal (FIP) y en el Formulario de Identificacién de Servicios Personales (FIS), a través
del Registro del Proveedor del Estado.

2. Cuando ocurra algiin cambio en la némina del personal o de los subcontratistas propuestos, el proveedor o contratista
estd obligado a actualizar el FIP.

3. Como requerimiento para efectuar los pagos a los proveedores o contratistas, la contratante, a través del procedimiento
establecido para el efecto por la entidad previsional, verificara que el proveedor o contratista se encuentre al dia en el
cumplimiento con sus obligaciones para con el Instituto de Previsidn Social (IPS).

4. La contratante podra realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la totalidad de las personas que
prestan servicios personales en relacion de dependencia para la contratista y eventuales subcontratistas se encuentren
debidamente individualizados en los listados recibidos.

5. El proveedor o contratista debera permitir y facilitar los controles de cumplimiento de sus obligaciones de aporte obrero
patronal, tanto los que fueran realizados por la contratante como los realizados por el IPS, y por funcionarios de la DNCP.
La negativa expresa o tacita se considerara incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

6. En caso de detectarse que el proveedor o contratista o alguno de los subcontratistas, no se encontraran al dia con el
cumplimiento de sus obligaciones para con el IPS, deberan ser emplazados por la contratante para que en diez (10) dias
habiles cumplan con sus obligaciones pendientes con la previsional. En el caso de que no lo hiciera, se considerara
incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.
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Porcentaj ranti Fi mplimien ntr

El Porcentaje de Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

10,00 %

El proveedor debe presentar esta garantia dentro de los 10 dias corridos siguientes a la fecha de suscripcion del contrato.

La garantia adoptara alguna de las siguientes formas: Garantia bancaria o Pdliza de Seguros.

3
=

Peri validez ranti m ntr

El plazo de vigencia de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera de:

180 dias posteriores al plazo de ejecucion de la obra

Form ndicion

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones debera presentar la solicitud acompariada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

1. Nota de remision u orden de prestacion de servicios seglin el objeto de la contratacion;

2. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberan expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado
(IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningln caso el valor total facturado podra exceder el
valor adjudicado o las adendas aprobadas;

REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;

Certificado de Cumplimiento Tributario;

Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;

Formulario de Identificacidén de Servicios Personales (FIS).

o v AW

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato seran las siguientes: 15 dias, desde la aprobacion
del certificado de obra, la presentacién de la factura y todos los documentos indicados en el punto indicado mas arriba.
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Los pagos se encuentran supeditados a la disponibilidad presupuestaria del presente y siguiente ejercicio fiscal

2. La Contratante efectuara los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) dias después de la
presentacion de una factura por el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptacién o rechazo,
debera darse a mas tardar en quince (15) dias posteriores a su presentacion.

3. De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con
Organismos de la Administracion Central, el proveedor debera habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco
de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Direccién General del Tesoro Publico, la habilitacion en el
Sistema de Tesoreria (SITE).

Solicitud d 51 de la eiecucion del

Si la mora en el pago por parte de la contratante fuere superior a sesenta (60) dias, el proveedor, consultor o contratista,
tendra derecho a solicitar por escrito la suspension de la ejecucidn del contrato por causas imputables a la contratante.

La solicitud debera ser respondida por la contratante dentro de los 10 (diez) dias habiles de haber recibido por escrito el
requerimiento. Pasado dicho plazo sin respuesta se considerara denegado el pedido, con lo que se agota la instancia
administrativa quedando expedita la via contencioso administrativa.

Si la demora en el pago fuese superior a ciento veinte (120) dias calendario, el proveedor, consultor o contratista podra
proceder a la suspensidn del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la contratante con un mes de antelacién
tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspension, en los términos
establecidos en la Ley. En este supuesto, el pago total de lo adeudado por la contratante determinara la continuidad del
cumplimiento del contrato.

ici P Antici

El plazo dentro del cual se solicitara el anticipo sera (en dias corridos) de:

A pedido del contratista se otorgara un anticipo del 20% del monto total del contrato.

a) Plazo maximo para la presentacion de la solicitud de pago de anticipo: 5 dias desde la firma del contrato
b) Direccién: Avda. Irrazabal entre Sgto Reverchon y Capitan Caballero

¢) Horario de atencidn: 07:00 a 15:00 hs.

d) Oficina y/o departamento: Oficina de la Secretaria Departamental de Administracién y Finanzas

e) Responsable de la recepcion: Mgtr. Mirta Gonzalez

f) Plazo o fecha en la cual se abonard al contratista el monto del anticipo, siguiente a la fecha de la presentacién de la
solicitud: 15 dias siguientes a la solicitud y presentacion de las pdlizas.

g) Forma de amortizacion del monto anticipado con relacién a las certificaciones realizadas: proporcional al % de cada
certificacion.

1. El anticipo es la suma de dinero que se entrega al proveedor, consultor o contratista destinada al financiamiento de los costos en
que éste debe incurrir para iniciar la ejecucidn del objeto contractual. El mismo no constituye un pago por adelantado; debe estar
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amparado con una garantia correspondiente al cien por ciento de su valor y debera ser amortizado durante la ejecucion del
contrato y durante la ejecucion de contrato demostrar el debido uso. La Garantia de Anticipo deberd mantener su vigencia hasta su
total amortizacion.

Los recursos entregados en calidad de anticipo no podran destinarse a fines distintos a los relacionados con el objeto del contrato.

El proveedor, consultor o contratista que reciba pagos en concepto de anticipo estara obligado a informar a la contratante sobre el
destino y la forma de aplicacién del mismo, que en todos los casos estara relacionado al efectivo cumplimiento del contrato.

En caso de extension de la Garantia de Anticipo, la misma debera cubrir el saldo pendiente de amortizacion.

2. Si se establece en el SICP el otorgamiento de anticipos, no podra superar en ninglin caso el porcentaje establecido en la
legislacidn vigente.

3. La solicitud de pago del anticipo debera ser presentada por escrito, con la factura, el plan de inversiones y la Garantia de
Anticipo.

4. El proveedor podra remitir una comunicacidn por escrito a la contratante, en la cual informe que rechaza el anticipo previsto en
el PBC. La falta de solicitud de anticipo en el plazo previsto en el PBC sera considerada como un rechazo del mismo. En estos casos
podra darse inicio al computo de la ejecucion contractual en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

5. El Pago del Anticipo debe ser total. En el caso que se realizare el pago de un porcentaje inferior al 100% del mismo, el proveedor
podra rechazarlo en el plazo de cinco (5) dias habiles mediante una nota de reclamo remitida a la Contratante. Transcurrido dicho
plazo, se considerarda que el Anticipo ha sido aceptado por el proveedor y podra darse inicio al cronograma de ejecucidn
contractual en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

6. En el caso de que el proveedor haya solicitado el anticipo en las condiciones establecidas en la presente clausula y la convocante
no ha procedido al pago, el oferente no esta obligado a iniciar la ejecucidn del contrato hasta tanto el pago se haya efectuado de
forma total o de acuerdo a lo dispuesto en el punto 5.

7. La amortizacidn del anticipo se realizara de acuerdo con lo establecido en el contrato, en la proporcién que éste indique.

8. Para la ejecucion de esta garantia, especialmente cuando sea instrumentada a través de Péliza de Seguro de caucién, sera
requisito que previamente el proveedor sea notificado del incumplimiento y la intimacidn de que se hara efectiva la ejecucion del
monto asegurado.

9. A menos que se indique otra cosa en este apartado, la Garantia de Anticipo sera liberada por la contratante y devuelta al
proveedor, a requerimiento de parte, a mas tardar treinta (30) dias contados a partir de la fecha de cumplimiento de las
obligaciones del proveedor en virtud del contrato, pudiendo ajustarse por el saldo adeudado.

10. En el caso de rescisidn o terminacion anticipada del contrato, los proveedores o contratistas deberan reintegrar a la contratante
el saldo por amortizar

11. En el caso de rescision o terminacion anticipada del contrato, los contratistas deberan reintegrar a la contratante el saldo
por amortizar.

Nota2. Se interpreta “planta” como el conjunto de equipos o instalaciones que se utilizan a los efectos de poder iniciar la
ejecucién del objeto del contrato

Anticipo MIPYMES

Se otorgara Anticipo MIPYMES:

No

’ ’ o o

Form Instrumentacion ranti ntici

Indicar en este apartado la forma de instrumentar la garantia de anticipo.

121/131



péliza de seguro

Reajuste

El precio del contrato estara sujeto a reajustes. La formula y el procedimiento para el reajuste seran los siguientes:

Los ajustes de precios se realizardn en guaranies y por los trabajos efectivamente realizados y ejecutados segin el
cronograma de obras y de acuerdo a la siguiente formula:

Pr="Po (0,22 C/Co +0, 46 MO/Mo + 0, 32 CO/Co -1)

En donde:

Pr=Valor del Reajuste del Contrato

Po =Valor del Contrato (descontado el anticipo)

C =Precios de Cemento.

MO = Precio de Mano de Obra

CO = Precio del Combustible

Co; Mo; Co: Precios de los componentes a la firma del contrato

Los ajustes de precios no se realizaran si la empresa contratista se encuentra en mora en cuanto al cronograma de
trabajos.

El ajuste se efectia mensualmente aplicando las clausulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas condiciones
que el certificado al cual se refiere. En caso que los indices oficiales que se deben utilizar en el calculo no estén disponibles, se
podran efectuar ajustes provisionales utilizando los Gltimos indices conocidos. Los ajustes se corregiran cuando se conozcan
los valores relativos a los meses en cuestion.

En caso de atrasos imputables al contratista en la ejecucidn de los trabajos, las prestaciones realizadas vencidos los plazos
contractuales de ejecucidn, se pagaran sobre la base de los precios actualizados y ajustados al dia de expiracion del plazo
contractual de ejecucién

La variacion del valor del contrato por reajuste de precios, no constituye modificacion del contrato en los términos de la Ley N°
7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”, sin embargo, debera contar con un Cddigo de Contratacidn, para cuya
obtencidn se debera cumplir con los requerimientos establecidos por la DNCP.

T interé r Mor

En caso de que la contratante incurriera en mora en los pagos, se aplicara una tasa de interés por cada dia de atraso, del:

0,01

En caso de retrasos en los pagos por la Contratante, el Contratista tendra derecho a percibir interés por mora por cada dia de
atraso en el pago, equivalentes al promedio de las tasas maximas activas nominales, anuales, percibidas en los bancos por los
préstamos de consumo en moneda nacional al plazo de ciento ochenta dias, determinada por el Banco Central del Paraguay
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para el mes anterior de la constitucion de la obligacién y publicado en diarios de difusidn nacional.

Si la mora fuera superior a 60 dias, el proveedor, consultor o contratista tendra derecho a la suspensién del contrato, por
motivos que no le seran imputables, previa comunicacién a la contratante, de acuerdo a lo establecido en el articulo 66 de la
Ley N° 7021/22.

Si la contratante, en virtud de causas establecidas en el contrato, esta facultada para suspender la tramitacién de un pago, las
sumas correspondientes durante los atrasos resultantes no devengaran intereses por mora.

nvenios Modifi ri

La contratante podra acordar modificaciones al contrato conforme al articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y
Contrataciones Publicas”.

1. Cuando el sistema de adjudicacién adoptado sea de abastecimiento simultaneo las ampliaciones de los contratos se
regiran por las disposiciones contenidas en la Ley N° 7021/22, sus modificaciones y reglamentaciones, que para el efecto
emita la DNCP.

2. Tratdndose de contratos abiertos, las modificaciones a ser introducidas se regiran atendiendo a
la reglamentacion vigente.

3. La celebracién de un convenio modificatorio conforme a las reglas establecidas en el articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22,
que constituyan condiciones de agravacion del riesgo cuando la Garantia de Cumplimiento de Contrato sea formalizada a
través de péliza de seguro, obliga al proveedor a informar a la compafiia aseguradora sobre las modificaciones a ser
realizadas y en su caso, presentar ante la contratante los endosos por ajustes que se realicen a la pdliza original en razén al
convenio celebrado con la contratante.

Limitacion de r nsabili

Excepto en casos de negligencia grave o actuacion de mala fe, el proveedor no tendra ninguna responsabilidad
contractual de agravio o de otra indole frente a la contratante por pérdidas o dafios indirectos o consiguientes, pérdidas de
utilizacién, pérdidas de produccion, o pérdidas de ganancias o por costo de intereses, estipulandose que esta exclusion no
se aplicara a ninguna de las obligaciones del proveedor de pagar a la contratante las multas previstas en el contrato.

R n ili rov r

El proveedor debera suministrar todos los bienes o servicios de acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego de
bases y condiciones, sin perjuicio de las responsabilidades establecidas en la Ley N° 7021/22.
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El contratista no estara sujeto a la ejecucion de su Garantia de Fiel Cumplimiento, liquidacién por dafios y
perjuicios o terminacién por incumplimiento en la medida en que la demora o el incumplimiento de sus
obligaciones, en virtud del contrato, sea el resultado de un evento de fuerza mayor.

1. Para fines de esta clausula, "Fuerza Mayor" significa un evento o situacion fuera del control del proveedor que
es imprevisible, inevitable y no se origina por descuido o negligencia del mismo. Tales eventos pueden incluir,
sin que éstos sean los Unicos actos de la autoridad en su capacidad soberana, catastrofes naturales,
incendios, inundaciones, epidemias, pandemias, restricciones de cuarentena, embargos de cargamentos,
explosiones, guerra, insurreccion, movilizacidn, huelgas, temblores de tierra y decisiones gubernamentales.

2. El contratista debera demostrar el nexo existente entre el caso notorio y la obligacion pendiente de
cumplimiento. La fuerza mayor solamente podra afectar a la parte del contrato cuyo cumplimiento imposible
fue probado.

3. Por consiguiente, no se consideraran como casos de
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fuerza mayor, los actos o acontecimientos cuya ocurrencia podria preverse y cuyas consecuencias
podrian evitarse actuando con diligencia razonable. De la misma manera, no se consideraran casos de
Fuerza Mayor los actos o acontecimientos que hagan el cumplimiento de una obligacidén Gnicamente
mas dificil o mas onerosa para la parte correspondiente.

4. Sise produjera un acontecimiento de fuerza mayor, el contratista tendra derecho a una ampliacién razonable
de los plazos de ejecucion, debiendo quedar claro, no obstante, que no podra concederse ninguna
indemnizacién al contratista por pérdida total o parcial de su material acopiado en obra, cuyos gastos de
seguro se consideran incluidos en el precio del contrato.

5. La parte que invoque el caso de fuerza mayor debera asentarlo en el libro de obras y enviar una notificacion
sobre el caso a la otra, inmediatamente después que el acontecimiento sucedié y dentro del plazo maximo de
siete (7) dias calendarios a partir del dia siguiente en que e | contratista haya tenido
conocimiento del evento o debiera haber tenido conocimiento del evento. Transcurrido el mencionado plazo,
sin que el contratista haya notificado a la convocante la situacién que le impide cumplir con las condiciones
contractuales, no podra invocar caso fortuito o fuerza mayor. Excepcionalmente, la convocante bajo su
responsabilidad, podra aceptar la notificacion del evento de caso fortuito en un plazo mayor, debiendo
acreditar el interés publico comprometido.

6. La notificacion se enviara por nota o carta certificada con acuse de recibido, o telegrama colacionado
estableciendo los elementos constitutivos de la fuerza mayor y sus consecuencias probables para la ejecucion
del contrato, adjuntando toda la documentacién comprobatoria. En todo caso, la parte afectada debera
tomar todas las medidas necesarias para conseguir, en el menor plazo posible, la reanudacién normal de la
ejecucion de las obligaciones afectadas por el caso de fuerza mayor.

7. La fuerza mayor debe ser invocada con posterioridad a la suscripcidén del contrato y con anterioridad al
vencimiento del plazo de cumplimiento de las obligaciones contractuales.

8. Siaraiz de un caso de fuerza mayor, la contratante o el contratista no pudieran ejecutar sus prestaciones, tal
como estan previstos en el contrato, en un periodo de un (1) mes, las partes se reuniran en el menor plazo
posible para examinar las repercusiones contractuales de dichos acontecimientos sobre la ejecucion del
contrato y, en particular, sobre los plazos y/o las obligaciones respectivas de cada una de las partes.

9. A menos que la contratante disponga otra cosa por escrito, el contratista continuara cumpliendo con sus
obligaciones en virtud del contrato en la medida que sea razonablemente practico, y buscara todos los
medios alternativos de cumplimiento que no estuviesen afectados por la situacion de fuerza mayor existente.

Cuando una situacién de fuerza mayor ha existido durante un periodo de més de seis (6) meses, cada parte tendra derecho
arescindir o terminar anticipadamente el contrato

rminacion ntr

1. Terminacién por Incumplimiento

a) La contratante, sin perjuicio de otros recursos a su disposicion en caso de incumplimiento del contrato, podra terminar
el contrato, en cualquiera de las siguientes circunstancias:

Vi.

. Si el proveedor no entrega parte o ninguno de los bienes dentro del periodo establecido en el contrato, o dentro de

alguna prérroga otorgada por la contratante; o

. Siel proveedor no cumple con cualquier otra obligacién en virtud del contrato; o
i. Si el proveedor, a juicio de la contratante, durante el proceso de licitacién o de ejecucién del contrato, ha

participado en actos de fraude y corrupcion;

Cuando las multas por atraso superen el monto de la Garantia de Cumplimiento de Contrato;

Por suspension de los trabajos, imputable al proveedor o al contratista, por mas de sesenta dias calendarios, sin que
medie fuerza mayor o caso fortuito;

En los demds casos previstos en este apartado.

2. Terminacion por insolvencia o quiebra

La contratante podra terminar el contrato mediante comunicacion por escrito al proveedor si éste se declarase en quiebra
o en estado de insolvencia.
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3. Terminacidn por conveniencia

a) La contratante podra en cualquier momento terminar total o parcialmente el contrato por razones de interés publico
debidamente justificada, mediante notificacion escrita al proveedor. La notificacion indicara la razén de la terminacion, asi
como el alcance de la terminacion con respecto a las obligaciones del proveedor, y la fecha en que se hace efectiva dicha
terminacion.

b) Los bienes que ya estén fabricados y estuviesen listos para ser enviados a la contratante dentro de los treinta (30) dias
siguientes a la fecha de recibo de la notificacién de terminacion del contrato deberan ser aceptados por la contratante de
acuerdo con los términos y precios establecidos en el contrato. En cuanto al resto de los bienes la contratante podra elegir
entre las siguientes opciones:

-Que se complete alguna porcién y se entregue de acuerdo con las condiciones y precios del contrato; y/o

-Que se cancele la entrega restante y se pague al proveedor una suma convenida por aquellos bienes que hubiesen sido
parcialmente completados y por los materiales y repuestos adquiridos previamente por el proveedor.

Se podran establecer otras causales de terminacidn de contrato, de acuerdo a su naturaleza, y se deberan tener en cuenta
ademas, las previstas en el articulo 72 y concordantes de la Ley N° 7021/22.

r rminacion ntr

Ademas de las ya indicadas en la clausula anterior, otras causales de terminacidn de contrato son:

No Aplica

Fraude v Corruncié

1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratacion, observen los mas altos niveles éticos,
ya sea durante el proceso de licitacidn o de ejecucidon de un contrato. La convocante actuara frente a cualquier hecho o
reclamacion que se considere fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario publico, o quien actle en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un
proceso de contratacidn, hayan incurrido en practicas fraudulentas o corruptas, la convocante debera:

(i) En la etapa de oferta, se descalificara cualquier oferta del oferente y/o rechazara cualquier propuesta de
adjudicacion relacionada con el proceso de adquisicion o contratacion de que se trate; y/o

(i) Durante la ejecucidn del contrato, se rescindira el contrato por causa imputable al proveedor;

(iii) Se remitiran los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las practicas fraudulentas o
corruptivas, a la Direccion Nacional de Contrataciones Publicas, a los efectos de la aplicacion de las sanciones
previstas.

(iv) Se presentara la denuncia ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en la
legislacion penal.

Fraude y corrupcién comprenden actos como:

(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de
otra parte;

(ii) Cualquier acto u omision, incluyendo la tergiversacion de hechos y circunstancias, que engafien, o intenten
engafiar, a alguna parte para obtener un beneficio econdmico o de otra naturaleza o para evadir una obligacion;

(iii) Perjudicar o causar dafio, o amenazar con perjudicar o causar dafio, directa o indirectamente, a cualquier parte o a
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sus bienes para influenciar las acciones de una parte;

(iv) Colusién o acuerdo entre dos o mas partes realizado con la intencién de alcanzar un propdsito inapropiado,
incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte.

(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislacion vigente.

3. Los oferentes deberan declarar que por si mismos o a través de interpdsita persona, se abstendran de adoptar
conductas orientadas a que los funcionarios o empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las

propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones mas ventajosas con relacion a
los demas participantes.

Medi rnativ R ion nfli ravé Avenimien

“Los contratistas, proveedores, consultores y contratantes, podran solicitar la intervencién de la Direccién Nacional de
Contrataciones Publicas alegando el incumplimiento de los términos y condiciones pactados o controversias legales o
técnicas en los contratos regidos por la Ley N° 7021/22. Una vez recibida la solicitud respectiva, dentro de los 15 (quince)
dias habiles siguientes a la fecha de su recepcion, la Direccién Nacional de Contrataciones PUblicas sefialara dia y hora
para audiencia de avenimiento a la que seran citadas las partes. Los requisitos y formalidades para admitir o rechazar la
solicitud de intervencién, asi como los demds tramites del procedimiento de avenimiento seran dispuestos en la
reglamentacion. Seran aplicables al procedimiento de Avenimiento las disposiciones contenidas en la seccion | del
Capitulo XVI “PROCEDIMIENTOS JURIDICOS SUSTANCIADOS ANTE LA DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES
PUBLICAS” de la Ley N°7021/22.

El procedimiento de Mediacion se podra llevar a cabo ante:

- El Poder Judicial.

El mediador debera pertenecer a las Listas del Poder Judicial o del CAMP, segun la seleccidn de sede establecida.

Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relacién con éste y sean susceptibles de transaccion o

conciliacién, podran ser resueltas por mediacién, conforme con las disposiciones de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y
Contrataciones Publicas”, de la Ley N° 1879/02 “De Arbitraje y Mediacién” y las condiciones del contrato. El proceso sera presidido

mediante la asistencia de un tercero neutral, denominado mediador, de conformidad a la sede establecida. Se aplicara el
reglamento respectivo y demas disposiciones que regulen dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las partes
conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerandolos parte integrante del presente

contrato. Para la ejecucién del acta de Mediacidn, o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las partes se someteran a la

jurisdiccién de los tribunales de la ciudad de Asuncidn, RepUblica del Paraguay.

Medio alternativo de Resolucion de Conflictos a través del Arbitraje

El procedimiento arbitral se podra llevar a cabo ante las sedes del Centro de Arbitraje y Mediacion del Paraguay (en adelante,
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"CAMP"). El tribunal sera conformado por:

- Arbitro tnico

El o los arbitros designados deberan pertenecer a la lista del cuerpo arbitral del CAMP, que decidira conforme a derecho, siendo el
laudo definitivo y vinculante para las partes.

Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relacion con éste seran resueltas definitivamente por
arbitraje, conforme con las disposiciones de la Ley N° 7021/22 "De Suministro y Contrataciones Plblicas", de la Ley N° 1879/02 "De
arbitraje y mediacion" y las condiciones del Contrato. Se aplicara el reglamento respectivo y demas disposiciones que regule dicho
procedimiento al momento de ser requerido, declarando las partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen
de gastos y costas, considerandolos parte integrante del presente contrato. Para la ejecucion del laudo arbitral, o para dirimir
cuestiones que no sean arbitrables, las partes se someteran a la jurisdiccidn de los tribunales de la ciudad de Asuncidn, Republica
del Paraguay".
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MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedor y en los plazos
dispuestos para el efecto por la normativa vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.
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FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta seccidn son los estandar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparacion de sus
ofertas.

ESTA SECCION DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE
MANTENERLO EN FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.
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