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RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria

ID de Licitaci6n:
Convocante:

Unidad de Contratacién:

Etapasy Plazos

Lugar para Realizar Consultas:

Lugar de Entrega de Ofertas:

Lugar de Apertura de Ofertas:

Adjudicacién y Contrato

Sistema de Adjudicacién:

Vigencia del Contrato:

Datos del Contacto

Nombre:

Teléfono:

455449

Municipalidad de Santa Maria

Uoc Santa Maria

SICP

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA DE

FE, MNES - MESA DE ENTRADA

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA DE

FE, MNES - OFICINA UOC

Total

Hasta recepcidn definitiva

DAISY ANTONIA RIOS AGUERO

0781283214

Nombre de la Licitacién:

Categoria:

Tipo de Procedimiento:

Fecha Limite de Consultas:

Fecha de Entrega de Ofertas:

Fecha de Apertura de Ofertas:

Anticipo:

Cargo:

Correo Electrénico:

Reparacion de aulas y sanitarios -
FONAE

72000000 - Servicios de Construccion y
Mantenimiento

MCN - Menor cuantia nacional

16/10/2024 08:00

21/10/2024 09:00

21/10/2024 09:15

20.0%

ENCARGADA DE UOC

uocsantamariadefe@hotmail.com
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DATOS DE LA CONVOCATORIA

Los Datos de la Licitacidn constituye la informacidn proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar del proceso particular, y que sirvan de
base para la elaboracidn de las ofertas por parte de los potenciales oferentes.

Datos de la Convocatoria

Los datos de la licitacién seran consignados en esta seccién y en el Sistema de Informacién de Contrataciones Publicas (SICP), los mismos forman parte de los
documentos del presente procedimiento de contratacion.

Todos los datos y documentos de este procedimiento de contratacién deben ser obtenidos directamente del (SICP). Es responsabilidad del oferente examinar
todos los documentos y la informacién de la convocatoria que obren en el mismo.

Las compras publicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible. El Estado por medio de las actividades de compra de bienes y/o servicios
sostenibles, busca incentivar la generacién de nuevos emprendimientos, modelos de negocios innovadores y el consumo sostenible. La introduccién de criterios

y especificaciones técnicas con consideraciones sociales, ambientales y econdmicas tiene como fin contribuir con el Desarrollo Sostenible en sus tres
dimensiones.

En este sentido, Paraguay cuenta con una Politica de Compras Publicas Sostenibles y una guia practica para las convocantes y oferentes, a las cuales se deberan

de ajustar y que se encuentran disponibles en los siguientes links: https://www.contrataciones.gov.py/dncp/compras-publicas-sostenibles/plan-de-accion-
mpras-| icas-: ni y https://www.contratacion V. n ia-practica-de-compras-| icas-: nibles-para-

N )

El'simbolo “CPS” en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

Todo potencial oferente que necesite alguna aclaracién de la convocatoria o del pliego de bases y condiciones, podra solicitarla a la convocante a través del
(SICP) dentro del plazo establecido. Las consultas recibidas deberan ser respondidas por las convocantes y publicadas directamente a través del SICP.

Se prorrogara de forma automatica en el SICP, el plazo tope para la realizacién de consultas cuando la fecha del acto de presentacidn de ofertas sea modificada.

La convocante podra establecer una junta de aclaraciones para la evacuacién de consultas sobre la convocatoria y los pliegos de bases y condiciones, de forma
adicional a las consultas, debiendo fijar la fecha, hora y lugar de realizacién en el SICP.

La convocante podra optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o podra diferirlas, para que sean respondidas conforme con los plazos de
respuestas o emision de adendas. En todos los casos se debera levantar acta circunstanciada.

Las aclaraciones realizadas durante los procedimientos de contratacién no seran consideradas modificaciones a las bases de la contratacién.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no sera motivo de descalificacion de la oferta.
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https://www.contrataciones.gov.py/dncp/compras-publicas-sostenibles/plan-de-accion-compras-publicas-sostenibles/
https://www.contrataciones.gov.py/dncp/guia-practica-de-compras-publicas-sostenibles-para-convocantes/compras_publicas_sostenibles/

1. El formulario de oferta y la lista de precios seran firmados, fisica o electrénicamente, segin corresponda por el oferente o por las personas debidamente
facultadas para firmar en nombre del oferente.

2. No seran descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.
3. Los textos entre lineas, tachaduras o palabras superpuestas seran validos solamente si llevan la firma de la persona que firma la oferta.

4. La falta de foliatura no podré ser considerada como motivo de descalificacién de las ofertas.

Plaz ra presentar las of

Las ofertas deberan ser recibidas por la convocante en la fecha y hora que se indican en el SICP.

La convocante podra, extender el plazo originalmente establecido para la presentacién de ofertas mediante la prérroga de fecha tope o la postergacién de la
apertura de ofertas.

En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la fecha limite original para presentar las ofertas,
quedaran sujetos a la nueva fecha prorrogada.

Cuando la presentacidn de oferta sea electrdnica la misma debera sujetarse a la reglamentacién vigente.

feren N CoONSOrci

Dos o mas interesados podran unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona juridica distinta y deberan designar a uno de sus
integrantes como lider quien suscribird la oferta y los documentos relativos al procedimiento de contratacién. Se deberd realizar el procedimiento de activacién
del consorcio directamente a través del Registro de Proveedores del Estado.

Para ello deberan presentar una escritura publica de constitucion que redna las caracteristicas previstas en el Decreto reglamentario o un acuerdo de intencién
de participacién en contrato de consorcio, el cual se debera formalizar por escritura publica en caso de resultar adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podran presentar ofertas individuales ni conformar més de un consorcio en un mismo lote o item, lo que no impide que
puedan presentarse individualmente o conformar otro consorcio que participe en diferentes partidas.

En todo lo demas deberan ajustarse a lo dispuesto en la normativa legal vigente.

Idioma de la oferta

La oferta deberd ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompafiada de su traduccién oficial, realizada por un traductor piblico matriculado en la
Republica del Paraguay.

La convocante permitird la presentacién de catalogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin traduccidn:

No Aplica

o v formulario de la of

El oferente indicara el precio total de su oferta y los precios unitarios para todos los rubros de las obras que se propone suministrar, utilizando para ello el
formulario de oferta y lista de precios, disponibles para su descarga a través del SICP, formando ambos un tinico documento.

Cuando la presentacién de la oferta se realice a través del mddulo de oferta electrénica, se considerard que el listado de items forma parte del formulario de
oferta electrdnico, y deberd sujetarse en todo lo demas a la reglamentacién vigente.

1. Para la cotizacidn el oferente deberad ajustarse a los requerimientos que se indican a continuacién:
1. La convocante no efectuard pagos por los rubros ejecutados para los cuales el oferente no haya indicado precios, por cuanto los mismos se consideraran
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incluidos en los precios unitarios y totales que figuren en el formulario de oferta. El precio cotizado debera ser el mejor precio posible, considerando que en
la oferta no se aceptara la inclusién de descuentos de ningun tipo.

2. En el caso del sistema de adjudicacién por la totalidad de las obras requeridas, el oferente debera cotizar en la lista de precios todos los items, con sus
precios unitarios y totales correspondientes.

3. En el caso del sistema de adjudicacién por lotes, el oferente cotizard en la lista de precios uno o mas lotes, e indicara todos los items del lote ofertado con
sus precios unitarios y totales correspondientes. En caso de no cotizar uno o mas lotes, los lotes no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de
precios.

4, En el caso del sistema de adjudicacién por items, el oferente podra ofertar por uno o mas items, en cuyo caso deberd cotizar el precio unitario y total de cada
uno o mas items, los items no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

2. En caso de que se establezca en las bases de la contratacion, los precios indicados en la lista de precios seran consignados separadamente de la siguiente manera:

a) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la Republica del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso de ser adjudicado el contrato; y

b) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si lo hubiere, enumerados en los datos de la licitacidn.

I - imult3

En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultaneo, en éste apartado se deberd indicar la manera de distribucién de los mismos:

No Aplica

Moneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta y pago sera:

Guaranies

La cotizacién en moneda diferente de la indicada en este apartado serd causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es en guaranies, la oferta se deberad
expresar en nimeros enteros, no se aceptaran cotizaciones en decimos y céntimos.

Copias de la oferta - CPS

El oferente presentara su oferta original. Adicionalmente, la convocante podra requerir copias de las ofertas en la cantidad indicada en este apartado, las copias deberan
estar indicadas como tales.

Cuando la presentacion de las ofertas se realice a través del médulo de Oferta Electrdnica, la convocante no requerira de copias.

Cantidad de copias requeridas:

0 copias

Método d i6n de of

El método de presentacién de ofertas para esta convocatoria sera:

Un sobre

En caso de presentacion fisica, los sobres deberan:

1. Indicar el nombre y la direccion del oferente;

2. Estar dirigidos a la convocante;

3. Llevar la identificacidn especifica del proceso de contratacién indicado en el SICP; y

4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.
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5. Identificar si se trata de un sobre técnico o econémico.

La convocante podra determinar el método de presentacidn de ofertas en un sobre o en doble sobre. En este Ultimo caso, el primer sobre contendra la oferta técnica,
incluyendo los documentos que acrediten la personeria del oferente y el segundo sobre, contendrd la oferta econdmica. En caso de presentacin de ofertas fisicas, las
mismas deberdn ser entregadas a la convocante en sobres cerrados. Cuando las mismas deban ser presentadas en doble sobre, la convocante deberd resguardar las
ofertas técnicas y econdmicas hasta su apertura.

Si los sobres no estan cerrados e identificados como se requiere, la convocante no se responsabilizara en caso de que la oferta se extravie o sea abierta prematuramente.

El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigira la presentacion de copias de los mismos con la oferta.

Los oferentes inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado, podran presentar con su oferta, la Constancia del Perfil del Proveedor, que reemplazara a los
documentos solicitados por la convocante en el presente pliego.

Cuando la presentacién de oferta sea electrénica la misma debera sujetarse a la Resolucién DNCP N° 3800/23.

Los oferentes deberan indicar en su oferta, qué documentos que forman parte de la misma son de caracter reservado e invocar la norma que ampara dicha
reserva, para asi dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION PUBLICA Y TRANSPARENCIA
GUBERNAMENTAL". Si el oferente no hace pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se entendera que toda su oferta y documentacion es publica.

Ofertas Alternativas

Se permitiré la presentacién de oferta alternativa, seglin los siguientes criterios a ser considerados para la evaluacién de la misma:

No Aplica

Periodo de validez de las of

Las ofertas deberan mantenerse validas (en dias corridos) por:

10

Las ofertas se deberan mantener validas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha limite para la presentacién de ofertas, establecido por la
convocante. Toda oferta con un periodo menor seré rechazada.

La convocante en circunstancias excepcionales podra solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la oferta, por lo tanto la Garantia de
Mantenimiento de la Oferta deberd ser también prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantia de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que acepten la solicitud de prérroga no se
les solicitara ni permitirad que modifiquen sus ofertas.

3 I, . .2 l . .

1. La Garantia de Mantenimiento de Oferta debera expedirse por el equivalente 5% (cinco por ciento) del monto total de la oferta. El oferente debe adoptar
cualquiera de las formas de instrumentacién de las garantias dispuestas en el SICP por la Convocante.
2. La Garantia de Mantenimiento de Oferta en caso de oferentes en consorcio deberé ser presentada de la siguiente manera:
1. 1. 1. Consorcio constituido por escritura plblica: deberan emitir a nombre del consorcio legalmente constituido por escritura publica o del
lider del consorcio.
2. Consorcio con acuerdo de intencidn de participacion en contrato de consorcio: deberan emitir a nombre del lider del consorcio.
3. La Garantia de Mantenimiento de Ofertas podra ser ejecutada:

. Si el oferente altera las condiciones de su oferta,

. Siel oferente retira su oferta durante el periodo de validez de ofertas,

. Sino acepta la correccién aritmética del precio de su oferta, en caso de existir, 0
. Sieladjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:

A WN
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d.1 Firmar el contrato,

d.2 Suministrar los documentos indicados en las bases de la contratacién para la firma del contrato,

d.3 Suministrar en tiempo y forma la garantia de cumplimiento de contrato,

d.4 Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,

d.5 No se formaliza el consorcio por escritura publica antes de la firma del contrato.

4. En los casos de contratos abiertos las garantias se regiran por lo dispuesto en el Decreto Reglamentario y la reglamentacién emitida por la DNCP para el
efecto.

5. En caso de instrumentarse las garantias a través de Garantia Bancaria, deberd estar sustancialmente de acuerdo con el formulario incluido en la Seccién
"Formularios".

6. Las Garantias tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de instrumentacién adoptada, debera
ser pagadera ante solicitud escrita de la convocante donde se haga constar el monto reclamado, cuando se tenga acreditada una de las causales de
ejecucion de la garantia. En estos casos sera requisito que previamente el oferente sea notificado del incumplimiento y la intimacién de que se hara
efectiva la ejecucién del monto asegurado.

7. Sila prestacidn de los servicios o la ejecucidn de la obra, se realizare en un plazo menor o igual a diez dias calendario posteriores a la firma del contrato, la
garantia de cumplimiento deberd ser entregada antes del cumplimiento de la prestacion.

8. La garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a mas tardar treinta (30) dias contados a
partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud de contrato, incluyendo cualquier obligacidn relativa a la garantia de los
bienes

El plazo de validez de la Garantia de Mantenimiento de Oferta (en dias calendario) sera de:

41

El oferente debera presentar como parte de su oferta una Garantia de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello en el SICP y por el plazo indicado en
este apartado.

. N lificacion de las of

1. Un oferente podra retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envio de una comunicacion por escrito, debidamente firmada por
el representante autorizado. La sustitucién o modificacién correspondiente de la oferta deberd acompafiar dicha comunicacion por escrito.

2. Todas las comunicaciones deberan ser:

a) Presentadas conforme a la forma de presentacién e identificacién de las ofertas y ademas los respectivos sobres deberan estar marcados "RETIRO",
"SUSTITUCION" o "MODIFICACION";

b) Recibidas por la convocante antes del plazo limite establecido para la presentacién de las ofertas;
Las ofertas cuyo retiro, sustitucién o modificacién fuere solicitada seran devueltas sin abrir a los oferentes remitentes, durante el acto de apertura de ofertas.

3. Ninguna oferta podra ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha limite para presentar ofertas y la expiracién del
periodo de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta o cualquier extensidn si la hubiere, caso contrario, se hara efectiva la Garantia de
Mantenimiento de Oferta.

Cuando la presentacion de oferta se realice a través del médulo de oferta electrénica la misma deberd sujetarse a la reglamentacién vigente

Apertura de ofertas

1. La entidad convocante procederd a la apertura de las ofertas y, en caso de existir notificaciones de retiro, sustitucién o modificacién de las propuestas, se
leerd durante el acto publico en presencia de los oferentes o sus representantes seglin la hora, fecha y lugar previamente establecidos en el SICP.

2. Cuando la presentacién de la oferta sea electrdnica, el acto de apertura debera sujetarse a la reglamentacion vigente, en la hora y fecha establecida en el
SICP.

3. Primero se proceder3 a verificar los sobres de las ofertas recibidas, marcados como:

a) "RETIRO": Se leeran en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no sera abierto sino devuelto al oferente remitente. No se permitira el retiro de
ninguna oferta a menos que la comunicacién de retiro contenga una autorizacién valida y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.
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b) "SUSTITUCION": Se leeran en voz alta y se intercambiara con la oferta correspondiente que esta siendo sustituida; la oferta sustituida no se abrird y se
devolvera al oferente remitente. No se permitira la sustitucién de ninguna oferta a menos que la comunicacién de sustitucién contenga una autorizacion
valida y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

c) "MODIFICACION": Se abriran y leeran en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitird ninguna modificacién a las ofertas a menos que la
comunicacién de modificacién contenga una autorizacién valida y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. Solamente se consideraran en
la evaluacién los sobres que se abren y leen en voz alta durante el Acto de Apertura de las Ofertas.

4. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberan contar con autorizacién suficiente para suscribir el acta y para revisar
los documentos de los demas oferentes, bastando para ello la presentacién de una autorizacidn escrita del firmante de la oferta, esta autorizacién podra ser
incluida en el sobre oferta o ser portada por el representante.

5. Se solicitara a los representantes de los oferentes presentes que firmen el acta. La omisién de la firma por parte de un oferente no invalida el contenido y
efecto del acta. Se distribuird una copia del acta a todos los presentes.

6. Las ofertas sustituidas y modificadas, que no sean abiertas y leidas en voz alta durante el acto de apertura no podran ser consideradas para la evaluacién sin
importar las circunstancias y serdn devueltas sin abrir a los remitentes.

7. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omisién sustancial que no podra ser subsanada en ninguna oportunidad una vez abiertas
las ofertas. En cuanto a la garantia de mantenimiento de oferta deberd estar debidamente extendida.

8. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura debera ser comunicada a través del SICP para su difusidn, dentro de los dos (02) dias habiles de la
realizacidn del acto de apertura.

9. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica debera ser comunicada a través del SICP, para su difusién, dentro de los dos (02) dias hébiles de la
realizacién del acto de apertura, se procedera de igual manera una vez finalizado el acto de apertura econdmico.

Visi iti i ién ntr.

La convocante dispone la realizacién de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

Fecha: No aplica

Lugar: No aplica
Hora:No aplica
Procedimiento: No aplica

Nombre y contacto del funcionario responsable de guiar la visita: No aplica

La visita o inspeccidn técnica debe fijarse al menos un (1) dia habil antes de la fecha tope de consulta.

Cuando la convocante haya establecido que sera requisito de participacion, el oferente que conozca el sitio podra declarar bajo fe de juramento conocer el sitio y que
cuenta con la informacién suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

En todos los casos, el procedimiento para su realizacion debera difundirse en las bases de la contratacién.

Las condiciones de participacién no deberan ser restrictivas ni limitativas.

la identificacién del sitio de of

La obra serd ejecutada en el inmueble individualizado como:

Finca o Matricula N°: NO POSEE
Padrdn o Cuenta Corriente Catastral N°: NO POSEE
Sitio donde se ejecutara la obra: NO POSEE

SITIO DONDE SE EJECUTARA LA OBRA: En la compaiiia denominada San Juan Berchmans y compaiiia San Fernando (Esc. Bas. Heroes del Chaco y Colegio
Nacional San Fernando).

Las calles de las compafiias son innominadas por lo que para mayor informacion se puede recurrir al georreferenciamiento anexado en SICP.
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REQUISITOS DE PARTICIPACION Y CRITERIOS DE EVALUACION

Esta seccién contiene los criterios que la convocante utilizard para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las calificaciones requeridas. Ningun otro
factor, método o criterio serd utilizado.

- ondiciénd e

Podran participar de este procedimiento, las personas fisicas, juridicas y/o Consorcio, constituidos o con acuerdo de intencién, inscriptos en el Registro de
Proveedores del Estado.

Los oferentes domiciliados en la Repdblica del Paraguay, que pretendan participar en un procedimiento de contratacién, no deberan estar comprendidos en las
prohibiciones o limitaciones para presentar propuestas y contratar con el Estado, establecidas en la Ley N° 7021/22 "DE SUMINISTROS Y CONTRATACIONES
PUBLICAS".

En los casos de procedimientos de contratacién de caracter nacional podran participar las sucursales de las matrices internacionales constituidas en la
Republica del Paraguay. Solo serdn admitidas como criterios de adjudicacién las capacidades, experiencia y aptitudes de la sucursal recabadas desde su
constitucién, sin admitirse la utilizacidn de las cualidades de la casa matriz u otras filiales o sucursales.

Calificacion Legal. Los oferentes deberan declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones para contratar con el Estado, segin lo
establecido en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22 en concordancia con el Articulo 19 de su Decreto Reglamentario. Esta declaracién forma parte del formulario
de oferta en los casos que el procedimiento de contratacidn sea convencional y formulario de Oferta electrdnica en el caso que se utilice el mddulo de oferta
electrénica.

Seran desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuesta y contratar con el
Estado, a la hora y fecha limite de presentacion de ofertas o a la fecha de firma del contrato.

A los efectos de la verificacién de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22, el comité de evaluacién realizara
el siguiente analisis:

1. Verificara que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas, la declaracién jurada de no estar comprendido en las prohibiciones y limitaciones
para presentar propuesta y contratar, y ademas las constancias de registro de estructura juridica y de beneficiarios finales.

2. Verificara los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan comprendidos en el articulo 21 de la Ley
N° 7021/22.

3. Verificara por los medios disponibles, si el oferente y los demas sujetos individualizados en las prohibiciones o limitaciones contenidas en los incisos,
aparecen en la base de datos del SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL.

4. Si se constatara que alguno de las personas mencionadas en el parrafo anterior figura en la base de datos del SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL
HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL, el comité analizard acabadamente si tal situacién le impediré ejecutar el contrato, exponiendo los motivos para
aceptar o rechazar la oferta, segun sea el caso.

5. Verificara que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaracién de Personas, debidamente firmado, conforme a los estandares establecidos, y
cotejara los datos con las personas fisicas inhabilitadas que constan en el registro de “Sanciones a Proveedores” del SICP. Con el objeto de verificar si los
directores, gerentes, socios gerentes, quienes ejerzan la administracion, accionistas, cuotapartistas o propietarios se encuentren dentro de los criterios
contemplados en los incisos g), h), i),y j) de la Ley 7021/22.

6. El comité podra recurrir a fuentes publicas o privadas de informacién, para verificar los datos proporcionados por el oferente y las obrantes en el registro
de inhabilitados de la DNCP.

7. Siel Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos en virtud a lo dispuesto en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22, la oferta sera
rechazada y se remitiran los antecedentes a la DNCP para los fines pertinentes.
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Basado Unicamente en precio

(lisis d i0s ofertad

La evaluacién de ofertas con el criterio basado Unicamente en precio, luego de haber realizado la correccién de errores

aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluacidén procederd a solicitar a los oferentes una explicacion
detallada de la composicion del precio ofertado de cada item, rubro o partida adjudicable, conforme al siguiente parametro:

1. En obras pdblicas: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 20% para ofertas por debajo del precio
referencial y 10% para ofertas que se encuentren por encima del referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a

contratacién.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien o servicio, el precio sera declarado
inaceptabley la oferta rechazada.

El andlisis de los precios, con esta metodologia, serd aplicado a cada item, rubro o partida que componga la oferta y en cada caso debera ser
debidamente fundada la decisién adoptada por la Convocante en el ejercicio de su facultad discrecional.

Para la evaluacién de ofertas basada en la multiplicidad de criterios, en cuanto al anélisis del precio se podra considerar el parametro

- icién de Preci

La estructura minima del desgloce de composicién de los precios, sera:

Fecha

ftem N°

Obra

Unidad :

Modelo de Equipo

a. Equipo a utilizar Horas de ¢/ equipo Costo Horario Gs. Costo Total Hora Horario Gs.
A. Total Gs.
b. Mano de Obra Cantidad de Trabajadores Horas de ¢/ Trabajador Costo Horario Gs. Costo Total Hora Horario Gs.
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Total Gs.

C. Produccién de equipo p/h=

Costos Horario (A+B)

D. Costo Unitario de la Ejecucidn (A+B)/C =D

E. Materiales Unidad Consumo Costo Horario Gs. Costo Total Hora Horario Gs.
C) Total Gs.
E. Transporte DMT KM Consumo Costo Horario Gs. Costo Total Hora Horario Gs.

C) Total Gs.

Costo Directo Total [D+E+F] Gs
Gastos Generales [% s/ (CDT)] (GG) Gs
Beneficio e Impuestos [% s/ (CDT)] (Bel) Gs
Costo Unitario [CDT + G.G. + BEL] (CU) Gs

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)

COSTO UNITARIO ADOPTADO [CU + IVA]
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El oferente podra presentar junto con su oferta el desgloce de composicién de precios, cuando su oferta se encuentre fuera de los pardmetros establecidos en la cldusula
anterior.

En los procedimientos de contratacién de caracter internacional, las convocantes otorgaran el beneficio de margen de preferencia del 10% (diez por ciento), a
las ofertas que incorporen:

1. Elempleo de los recursos humanos del pais.
2. Laadquisicidn y locacién de bienes producidos en la Republica del Paraguay.

Para el otorgamiento del beneficio, los Oferentes deberan acreditar como minimo el porcentaje de contenido nacional establecido en la reglamentacién vigente
en la materia.

1. Formulario de Oferta (*)

[El formulario de oferta y lista de precios, generados electronicamente a través del SICP, deben ser completados y firmados por el oferente.

En caso de que se emplee el médulo de oferta electronica se considerard que el listado de items forma parte del formulario de oferta electronica, y deberd
sujetarse en todo lo demds a la reglamentacion vigente.]

2. Garantia de Mantenimiento de Oferta (*)
La garantia de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma establecida en el SICP.
3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social (**)
4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**)
5. Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)
6. Patente comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento del oferente. (**)

7. Declaracién Jurada de “Declaracién de Personas”, de conformidad con el formulario estdndar - Seccién Formularios (**)
8. Documentos legales .Oferentes.

8.1. Personas Fisicas.
a. Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta.(*)
b. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes - RUC(*)

c. En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representacion, deberad acompafiar una fotocopia simple de su cédula de identidad y una
fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura Piblica para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitacién. No
es necesario que el poder esté inscripto en el Registro de Poderes. (*)

8.2. Personas Juridicas.

1. Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona juridica tales como la Escritura Publica de Constitucién y
protocolizacién de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberan estar inscriptos en la Seccién Personas Juridicas de la Direccién de Registros Publicos. (*)

2. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes. (*)

3. Fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o apoderados de la sociedad. (*)

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden
consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Plblica (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos
societarios que justifiquen la representacién del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anénimas. (*)

8.3. Oferentes en Consorcio.

a. Cada integrante del consorcio que sea una persona fisica domiciliada en la RepUblica del Paraguay debera presentar los documentos requeridos para
Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes Individuales. Personas Fisicas. Cada integrante del consorcio que sea una persona juridica
domiciliada en Paraguay debera presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales Personas Juridicas. (*)

12/57



b. Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intencién de constituir el consorcio por escritura publica en caso de resultar adjudicados y
antes de la firma del contrato. Las formalidades de los acuerdos de intencién y de los consorcios serdn determinadas por la Direccién Nacional de
Contrataciones Publicas (DNCP). (*)

c. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intencién de consorciarse. Estos documentos pueden
consistir en (*):
i. Un poder suficiente otorgado por escritura publica por cada miembro del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el Registro de
Poderes); o
ii. Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representacién del firmante, tales como actas de asamblea y
de directorio en el caso de las sociedades andnimas.

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al consorcio, cuando se haya formalizado el
consorcio. Estos documentos pueden consistir en (*):
i. Un poder suficiente otorgado por escritura publica por la Empresa Lider del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes);
o
ii. Los documentos societarios de la Empresa Lider, que justifiquen la representacién del firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el
caso de las sociedades anénimas.

En caso de que los procedimientos no sean por el médulo de oferta electrdnica, el oferente debera presentar el Formulario de Oferta y la Planilla de precio, para los casos
en que se utilice el Médulo de Oferta Electrénica los datos se deberan cargar en el Formulario de oferta electronica de conformidad a la normativa vigente.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta de conformidad al Decreto Reglamentario.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberan estar vigentes a la fecha y hora tope de presentacién de ofertas.

- pacidad Financi

Con el objetivo de calificar la situacién financiera del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacion
requerida

Oferente Consorcios

Individual

Todas las Cada Socio

Partes Socio Lider

Combinadas

« Coeficiente de Debe Debe Completar el

Liquidez: Activo cumplir cumplir formulario
corriente / Pasivo conel conel "Situacién
Corriente debe ser requisito. requisito. Financiera"y
igual o mayora 1. presentar los
Esta informacidn serd documfentgs
extraida del Balance que se indiquen
General enelpliego de
correspondiente a los basesy

ejercicios fiscales condiciones.

cerrados. 2021 2022,
2023
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« Coeficiente de Debe Debe Completar el

Solvencia: Pasivo cumplir cumplir formulario
Total / Activo Total conel conel "Situacién
igual o menora 0.80.  requisito. requisito. Financiera"y
Esta informaci6n sera presentar los
extraida del Balance documentos
General que seindiquen
correspondiente a los en el pliego de
ejercicios fiscales base§¥
cerrados 2021, 2022, condiciones.
2023

 Demostrar que posee Debe Debe Debe Debe Completar el
0 que tiene acceso a cumplir cumplir con cumplir cumplir formulario
suficientes activos conel el requisito por lo por lo "Situacién
liquidos, activos requisito. menos menos Financiera",y
reales libres de conel conel presentar los
gravadmenes, lineas 25% del 40% del documentos
de crédito y otros requisito requisito  probatorios
medios financieros minimo minimo que se indiquen
(independientemente enel pliego de
de cualquier anticipo base§¥
estipulado en el condiciones.

contrato) para
cumplir los requisitos
en materia de flujo de
fondos para la
construccién exigidos
paraelo los
contratos en caso de
suspension,
reanudacién de
faenas u otros
retrasos en los pagos.
El minimo de activos
liquidos y/o acceso a
créditos libres de
otros compromisos
contractuales del
adjudicatario sera:
20%

Las deducciones al flujo de
fondos exigidos por
compromisos derivados de
otros contratos solo se
haréan cuando dichos
contratos se encuentren en
ejecucién.

Este minimo de activos
liquidos que constituird el
capital operativo, debe ser
el resultado de la diferencia
entre el Activo Corriente
menos el Pasivo Corriente.

Puede ser complementado
con lineas de crédito
otorgadas por entidades
financieras.

Para evaluar el presente criterio, el oferente debera presentar las siguientes documentaciones:

a. Autorizacién para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el oferente es cliente
b. Indicary adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del oferente a recursos financieros para cumplir
los requisitos de calificacidn, bastando para el efecto Cartas Compromiso de un Banco de plaza de otorgar una linea
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de crédito al oferente.

c. BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS DE LOS ANOS 2021, 2022 Y 2023

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacién requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas
« Haber generado, durante los mejores cinco (5) Debe Debe Debe cumplir Debe cumplir Completar los

afios de los Gltimos diez (10) afios, en promedio un cumplir

volumen anual de facturacién igual o superiora 50 | conel
% requisito.

cumplir con por lo menos
el requisito. con el 25%de

los requisitos

por lo menos
con el 40%de
los requisitos

Formularios: Experiencia
general en
construccidn y Facturacion

* El promedio del volumen anual de negocios se minimos minimos anual media en
define como el total de las facturas legales requeridos. requeridos. construccién.
correspondientes a obras en ejecucién o
terminadas por el oferente, dividido el nimero de
(5) afios sefialado en el parrafo precedente.
E . . ifi |
Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacién
requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas
e Participacién en calidad de contratista, integrante de un Debe Debe Debe cumplir | Debe cumplir | Completar el
consorcio en el porcentaje de participacién, o subcontratista cumplir cumplir con por lo menos porlomenos | formulario de
autorizado por la Administracién Contratante en al menos un conel el requisito. conel 25%de | conel40%de | "Experiencia
[2] contrato, durante los Gltimos diez /10/afios, similares a las requisito. los requisitos los requisitos | especificaen
obras propuestas. minimos minimos Construccién"
e Lasimilitud debe basarse en la escala fisica, la complejidad, requeridos. requeridos.
los métodos o la tecnologia, u otras caracteristicas técnicas,
conforme a lo descrito en la Seccidn Descripcién de la Obra.
o Afin de cumplir este requisito, las obras deberan estar
terminadas en un 70% por lo menos, y el desempefio debera
haber sido satisfactorio.
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» Contar con experiencia minima para el contrato que antecede Debe Debe cumplir | Debe cumplir | Completar los

u otros contratos, ejecutados en el periodo 2021, 2022, 2023 cumplir por lo menos por lo menos formularios:
en las siguientes actividades clave: CONSTRUCCION DE OBRAS | conel conel 25%de | conel40%de | "Experiencia
EN GENERAL requisito. los requisitos | losrequisitos | Generalen
minimos minimos Construccidon"y
requeridos. requeridos. "Situacion
Financiera"

ificacion del S ffica solicitad

La experiencia solicitada tiene como base la envergadura de la obra y el alto impacto institucional de la misma.

Los siguientes documentos seran los considerados para la evaluacion de los presentes criterios:
1. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.
2. Documento que avale la recepcion definitiva de la obra.
3. Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como minimo el 50% de la oferta presentada.

4. Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompafiar el documento que acredite la autorizacién de la Administracién Contratante para participar
como tal en el contrato,

Los siguientes documentos seran los considerados para la evaluacién de los presentes criterios:

1. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.
2. Documento que avale la recepcion definitiva de la obra.
3. Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como minimo el 50% de la oferta presentada.

4. Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompafiar el documento que acredite la autorizacidén de la Administracién Contratante para participar
como tal en el contrato.

- pacidad i d I

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de personal del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos minimos Requisitos de cumplimiento Documentacion
requerida
Oferente Consorcios
individual

Todas las partes
combinadas Cada Socio
socio lider
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Demostrar que cuenta Debe cumplir Debe cumplir Completar el
con personal conel con el requisito formulario:
debidamente calificado | requisito "Lista del

para desempefiar los personal
siguientes cargos clave: propuesto para
JEFE DE laobra"
OBRAS/CONSTRUCTOR.
CON EXPERIENCIA
MINIMA

DE 5ANOS.

LOS PERSONALES
CONTRATADOS EN
CARGOS

CLAVES DEBERAN
PERMANECER EN EL
SITIO

DE OBRA DURANTE SU
EJECUCION.

Como minimo debera
contar con un Jefe o
Superintendente de
Obras con 5 afios de
experiencia en obras de
naturalezay
complejidad similares.

1. Curriculum en el que se mencione la calificacién y experiencia del personal clave, técnico y de administracién, propuesto para desempefiarse en el lugar de
ejecucion de las obras a los fines del contrato.

2. Referencias de empresas que confirmen un desempefio satisfactorio.

3. LISTADO DE PERSONAL PROPUESTO PARA LA OBRA.
4. CARTA DE ACEPTACION DEL/LOS PERSONAL/ES PARA LA PRESTACION DE SERVICIO.

i n_materi i

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de equipos del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacion
requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas
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o Demostrar que puede disponer Debe Deben Debe cumplirporlo | Debe cumplir porlo Completar los

oportunamente de los equipos esenciales cumplir cumplir con menos con el 25% menos con el 40% formularios: "Lista de
en propiedad o en alquiler, que a conel el requisito. de los requisitos de los requisitos Equipos"y
continuacién se indican:VEHICULOS PARA requisito. minimos requeridos minimos "Cronograma de
TRASPORTAR LOS requeridos. Utilizacién de Equipos"

MATERIALES, HERRAMIENTAS

DE MANO ALBANILERIA,
HERRAMIENTAS DE MANO
ELECTRICISTA, CARRETILLA,
HORMIGONERA, MEZCLADORA.
CHALECOS REFLECTIVOS,

CASCOS ,GUANTES, BOTIQUIN

DE PRIMEROS AUXILIOS,

ESCALERAS DOBLES Y

SIMPLES. Entre otros que

pudieran utilizarse en la obra.

Los equipos minimos necesarios
presentados por los oferentes no deberan
estar comprometidos en otras obras.

1. Declaracién jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la (Empresa) se encuentran con disponibilidad inmediata en caso de ser
adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones aceptables para realizar los trabajos a que seran destinados.0
2. Autorizacién para verificar la veracidad de las informaciones sefialadas en el apartado Coeficiente de Solvencia.

3. En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo permanecera en la obra todo el tiempo que
sea necesario para cumplir con las tareas especificadas; (ii) contrato de alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada por el propietario de que los
equipos seran cedidos en alquiler o leasing.

4. Copiasimple de la cedula verde y habilitacion vigente de los vehiculos

: . I ,

Otros criterios para la evaluacién de las ofertas a ser considerados en ésta contratacién seran:

1) Conformidad de realizar la obra con un 100% de acuerdo a la EETTs.
Requisitos documentales para evaluar otros criterios de la convocante.
1) Declaracién Jurada de realizar la obra conforme a las especificaciones técnicas.

Con el objeto de realizar la revisidn, evaluacién, comparacién y posterior calificaciéon de ofertas, el Comité de Evaluacion podré solicitar a los oferentes,
aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los oferentes se realizaran por escrito.

A los efectos de confirmar la informacién o documentacién suministrada por el oferente, el Comité de Evaluacidn, podra solicitar aclaraciones a cualquier fuente
publica o privada de informacidn.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no seran consideradas.

No se solicitard, ofrecerd, ni permitird ninguna modificacién a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para confirmar la correccién de errores
aritméticos.

18/57



Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a las bases de la contratacion, el Comité de Evaluacidn, requerira que cualquier disconformidad u
omisidn que no constituya una desviacién significativa, sea subsanada en cuanto a la informacién o documentacion que permita al Comité de Evaluacion
realizar la calificacién de la oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluacién emplazara por escrito al oferente a que presente la informacion o documentacidn necesaria, dentro de un plazo razonable
no menor a un dia habil, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité de Evaluacién podra reiterar el pedido cuando la respuesta no resulte
satisfactoria, toda vez que no se viole el principio de igualdad.

Con la condicién de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitacidn, la convocante corregira errores aritméticos de la siguiente
manera y notificard al oferente para su aceptacion:

a) Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las cantidades correspondientes,
prevalecera el precio unitario y el precio total sera corregido.

b) Si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevaleceran y se corregird el total.
c) En caso que el oferente haya cotizado su precio en guaranies con décimos y céntimos la convocante procederd a realizar el redondeo hacia abajo.

Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecera el monto expresado en palabras a menos que la cantidad expresada en palabras corresponda a un
error aritmético, en cuyo caso prevaleceran las cantidades en cifras de conformidad con los parrafos (a) y (b) mencionados.

- iterios de d e of

En caso de que existan dos o mas oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de bases y condiciones del procedimiento
de contratacidn, igualen en precio y sean sus ofertas las mas bajas, el comité de evaluacion determinara cual de ellas es la mejor calificada para ejecutar el
contrato utilizando los criterios dispuestos para el efecto por la DNCP en la reglamentacién pertinente.

De acuerdo con el mercado, el objeto del contrato y el ciclo de vida del bien o servicio, podra usarse uno o la combinacidn de varios criterios, previstos en el
articulo 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Pdblicas”.

La adjudicacién de la oferta solo podréa fundamentarse en la evaluacidn de los criterios sefialados en los documentos del procedimiento de contratacién.

En los procedimientos de contratacién en los cuales se aplique la combinacién de criterios, la evaluacién de las ofertas se llevard a cabo con base a la
metodologia, criterios y parametros establecidos en los pliegos de bases y condiciones que permitan establecer cual es aquella que ofrece mayor valor por
dinero.

En los demas casos, la convocante adjudicaré el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la mas baja y cumpla sustancialmente con los
requisitos de las bases y condiciones, siempre y cuando la convocante determine que el oferente esta calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicacién en los procedimientos de contratacién en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, se efectuara por las cantidades o montos maximos
solicitados en el procedimiento de contratacidn, sin que ello implique obligacién de la convocante de requerir la provisién de esa cantidad o monto durante de la
vigencia del contrato, obligdndose si respecto de las cantidades o montos minimos establecidos.

2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto minimo establecido, debera consultar al proveedor si desea ampliarlo para el siguiente ejercicio
fiscal, hasta cumplir el minimo.

3. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad de Bienes y/o Servicios requeridos, por razones de disponibilidad
presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podran alterar los precios unitarios u otros términos y condiciones de la oferta y de los
documentos de la licitacion.

En aquellos procedimientos de contratacion en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, cuando la Convocante deba disminuir cantidades o montos a ser
adjudicados, no podra modificar el monto o las cantidades minimas establecidas en las bases de la contratacién.

Cuando la convocante opte por notificar la adjudicacién a través del SICP, la notificacién de la misma sera realizada de manera automatica, a los correos
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declarados en el Registro de Proveedores del Estado de los oferentes presentados. A efectos de la notificacidn oficial, solo serdn considerados tales
correos electrénicos. La notificacién comprendera la Resolucidn de la adjudicacién, el informe de evaluacién.

En sustitucidn de la notificacién a través del SICP, las Convocantes podran dar a conocer la adjudicaciéon por medios fisicos o electrénicos a cada uno de
los oferentes, acompafiados de la copia integra de la resolucién de adjudicacién y del informe de evaluacién, de conformidad al articulo 62 del Decreto.

La no entrega del informe en ocasidn de la notificacién, suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la convocante haga entrega de dicha copia
al oferente solicitante.

3. En caso de la convocante opte por la notificacion fisica a los oferentes participantes, debera realizarse Gnicamente con el acuse de recibo y en el mismo
con expresa mencién de haber recibido el informe de evaluacién y la resolucién de adjudicacién.

4, Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberan ser notificadas a todos los oferentes, segiin el procedimiento indicado precedentemente.

5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberan ser por escrito y dirigirse a la direccién indicada en el contrato.

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendrd la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la convocante explique los fundamentos que
motivan su decision.

La solicitud de audiencia informativa no suspendera ni interrumpira el plazo para la interposicidn de protestas.

El procedimiento de realizacién de la misma debera ajustarse a las reglamentaciones vigentes para el efecto.
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SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Esta seccidn constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para que el oferente elabore su oferta. Salvo
aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

I lescrincién de las of

REPARACION DE BLOQUE DE CINCO AULAS Y SANITARIO
ESC. BAS. N°1701 HEROES DEL CHACO

Todos los materiales de obra se ajustaran estrictamente a las Especificaciones Técnicas y deberan ser previamente aprobados por el Fiscal de Obras antes de su
uso. Los rubros que figuran Global, abarcan la totalidad de las obras necesarias, para su realizacion, es decir ninguna de sus partes componentes se incluyen en
otros rubros. Para la ejecucion de los trabajos, EL CONTRATISTA proveerd, la mano de obra, equipos y tecnologia necesarios para ejecutar las obras que se
describen en los planos, planillas de obra, Especificaciones Técnicas y documentos contractuales.

EL CONTRATISTA esté obligado a emplear mano de obra calificada, métodos y elementos de trabajos que aseguren la correcta ejecucion de la obra.

EL CONTRATISTA, se encargara de la provision de la totalidad de los materiales a ser utilizados en la obra, como asi también los planos, las especificaciones
técnicas, planillas de obras y documentos contractuales

Libro de obras

A los efectos del control de la obra, se establece la necesidad de contar con un libro de obras cuyas paginas estén foliadas, que proveera EL CONTRATISTAy que
quedara en custodia y responsabilidad del mismo.

En dicho libro de obras, EL CONTRATISTA y el Fiscal de Obras dejaran constancia del control de todos los trabajos desde la preparacion de la obra hasta la
recepcidn definitiva.

REPARACION DE BLOQUE DE AULAS Y AREA ADMINISTRATIVA
1  Preparacion de la obra:
a- Cartel de Obra

EL CONTRATISTA debera contar con un letrero de 2.00 x 1.50 m en la obra. Este letrero lo colocard EL CONTRATISTA en lugar indicado por el Fiscal de Obras
dentro de los 10 (diez) dias de iniciada la obra; permanecera en la obra o en el lugar indicado, hasta que el Fiscal de Obras lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazén de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético.
La altura a la que debe ser colocado el letrero serd de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno hasta la parte inferior del letrero.
b- Vallado Perimetral

Se determinara la necesidad de cerrar el perimetro del obrador con un vallado, de manera a proteger a las personas que circulan en la institucion. El cerco sera
de 2.00 m de altura. Se aclara que los cercos a colocar en el perimetro que circunda la obra y obrador, seran con portones y puertas de entrada suficientemente
resistentes de manera a garantizar la seguridad de cerramiento. El cerco se colocara dentro de los 10 dias contados a partir del acta de inicio. El costo del
montaje y desmontaje se encuentra incluido dentro de este rubro.

c- Apuntalamiento de Mamposteria y Vigas

Comprende todos los trabajos necesarios que garanticen la seguridad de la estructura al momento de ejecutarse los trabajos de demolicidon y desmonte. Estos
trabajos deben ser realizados con los cuidados correspondientes a fin de no dafiar las piezas que no van a ser desmontadas.

Los parantes de sostenes deberan apoyar sobre el suelo por intermedio de tablones y por interposicién de piezas de madera en formas de cufias encontradas
que permitan imprimir a aquellos en cualquier momento descansos paulatinos. Estos parantes no podran tener una separacién de mas de 0,80 m. Entre los
parantes se deberan colocar alfajias en cruz en forma de contravientos, para garantizar la estabilidad de aquellos contra refuerzos accidentales. Los parantes no
podran ser empalmados mas de una vez y en tercio de su altura, en una misma estructura no habrd mas de 25% de parantes empalmados y no mas de uno por
cada cuatro de un mismo elemento; el empalme de los parantes sera con tablones en los cuatro costados.

2 Trabajos Preliminares:
a- Desmonte de Instalacidn Eléctrica y artefactos eléctricos

Estas especificaciones describen solamente los aspectos mas importantes de las instalaciones, sin entrar en detalles mas especificos de elementos menores, no
obstante el instalador serd responsable de la éptima ejecucién de los trabajos y sistemas, por lo tanto debera incluir todos los elementos menores que se
requieran y deberd velar por evitar dafiar los materiales y elementos que no se van a desmontar.

Todos los trabajos se ajustaran a la normativa establecida por la ANDE.
b- Desmonte de techo de tejas sin recuperacién

Todos los trabajos de desmonte deben ser realizados con especial cuidado para no afectar las piezas a ser desmontadas. Se deberd prestar cuidado de no
romper los tejuelones, en caso contrario, los gastos correran por cuenta del contratista. Se deberd sacar todas las tejas, las cuales no se reutilizaran bajo
ninguna circunstancia.

c- Desmonte de contrapiso

Se realizard en las zonas donde haya que realizar la excavacién para cimiento y en todos los ambientes interiores y la galeria, las cuales que serdn desmontadas
y renovadas.
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d- Desmonte de pisos y zécalos

Las demoliciones abarcan todos los ambientes interiores y la galeria. No se permitira el uso de materiales de esta demolicién para su uso en la obra. Los trabajos
de demolicidn seran ejecutados manualmente con las herramientas adecuadas para el efecto y posteriormente se procederd a la limpieza y retiro de escombros
del sitio.

e- Desmonte de mamposteria sin recuperacion

Se procedera al desmonte y extraccidn en los extremos de las paredes en donde irdn construidos los pilares. Se prohibe el uso de la reutilizacién de los mismos
bajo ninguna circunstancia.

f- Desmonte de Cimiento PBC y excavacidn para zapata

Los anchos y las profundidades de las zanjas seran de la misma medida de los cimientos que contendran, especificados en los planos de cimentacidn. De las
excavaciones se quitaran las piedras, troncos, basuras y cualquier otro material que por descomposicién pueda ocasionar hundimientos. Los fondos seran
uniformes y nivelados y deberan llegar a tierra firme.

g- Sacar revoque de paredes interior/exterior

Se procedera a la remocidn del revoque pre-existente, interior y exterior, que presente humedad o fisuras y en los sectores en que estdn comprometidas las
tareas de instalaciones eléctricas. El retiro del revoque debera ejecutarse con cuidado a fin de evitar dafiar el muro pre-existente.

h- Desmonte de guarda obra perimetral

Se procedera a la remocidn total de la guarda obra existente, dejando la superficie limpia y libre de escombros para permitir la construccién del nuevo piso
cubre obra de H°A° con parrilla de varilla de 6mm y junta de dilatacién.

3 Estructurade H°A°
Resistencia Caracteristica del Hormigén estructural La misma serd de fck 210 Kg/cm?2 a los 28 dias.
a- Zapata de H°A°

Los fondos seran uniformes y nivelados y deberan llegar a terreno firme. Las armaduras de parrilla de zapatas deberan asentarse sobre sello de H° pobre con
mezcla 1:3:6 (cemento arena triturada), y no deben estar en contacto con agentes agresivos, tales como sales, 6xidos, etc.

El recubrimiento minimo de las armaduras en condiciones normales no serd menor a 5 cm. Como norma general no se permitira la utilizacién de H° de
consistencia fluida, recomendandose la utilizacién de H° de consistencia plastica, evitandose la segregacion de materiales sélidos y la acumulacién en exceso de
agua libre, ni de lecherada sobre la superficie de H°.

b- Pilar de H°A° 25x25
Encofrados

La construccién de los encofrados serd impecable. Los encofrados seran estancos, a fin de evitar el empobrecimiento del hormigdn por escurrimiento en la
lechada de cemento. Deberan ser de facil desarme a los efectos de permitir desencofrados parciales o sucesivos de la estructura a fin de favorecer el
endurecimiento del hormigdn sin alterar las condiciones de alterabilidad del conjunto. Se dejaran previstos de antemano los agujeros y nichos necesarios, para
los artefactos de iluminacién y ventiladores.

La parte inferior de una de las caras de los moldes de columnas, quedara abierta hasta poco antes de colocar el hormigén a objeto de ver prolijamente limpia la
punta. A los encofrados de las vigas de luces mayores de 6 m, se proveera de una flecha hacia arriba de 2 mm. por cada metro de luz, ademas los encofrados
deberén tener las dimensiones libres de un par de milimetros mas de los definitivos, en consideracién del aumento del volumen de la madera a humedecerse y
por contraccién del hormigdn. Los parantes de sostenes deberan apoyar sobre el suelo por intermedio de tablones y por interposicién de piezas de madera en
formas de cufias encontradas que permitan imprimir a aquellos en cualquier momento descansos paulatinos. Estos parantes no podran tener una separacion de
mas de 0,80 m. Entre los parantes se deberan colocar alfajias en cruz en forma de contravientos, para garantizar la estabilidad de aquellos contra refuerzos
accidentales. Los parantes no podran ser empalmados mas de una vez y en tercio de su altura, en una misma estructura no habrd mas de 25% de parantes
empalmados y no méas de uno por cada cuatro de un mismo elemento; el empalme de los parantes serd con tablones en los cuatro costados.

Armaduras
Pr i6n del materi

El acero para la armadura deberd estar siempre protegido contra lesiones. En el momento de su colocacién en la obra, deberd estar libre de suciedades,
escamas perjudiciales, pinturas, aceite u otras substancias extrafias. No obstante cuando el acero tenga sobre su superficie herrumbres nocivas, escamas
sueltas y polvos que puedan ser facilmente removibles, debera ser limpiado por el método mas adecuado si asi lo indica el Fiscal de Obras.

Cortey doblado:

El doblado de las barras de armaduras deberé ejecutarse en frio en la forma indicada en los planos, y salvo otra indicacién o autorizacién, el doblado se
efectuara de acuerdo con los resultados que a continuacidn se indican: los estribos y las barras de amarre deberan ser doblados alrededor de un perno cuyos
didmetros no deberdn ser en el caso de los estribos, menores a 2 (dos) veces y de las barras a 6 (seis) veces el espesor minimo, con excepcién de las barras mas
gruesas que 1 (una) pulgada, en cuyo caso, el doblado deberd efectuarse alrededor de un perno de didmetro igual a 8 (ocho) veces el didmetro de la barra.

- 60y fiiacion:

Todos los aceros para armaduras deberan ser colocados exactamente en las posiciones indicadas en los planos y firmemente sostenidos durante la colocacién y
el asentamiento del hormigdn. Los empalmes o uniones deberan ser escalonados tan lejos unos de otros como sea posible. Las barras deberan ser amarradas en
todas las intersecciones. Para evitar el contacto de las armaduras con el encofrado, deberan ser separados por bloques de morteros.

La substitucién de varillas de seccién o diametro diferente sera permitida solamente con la autorizacion especifica del Fiscal de Obras. Todas las varillas
deberan tener una extensién de fluencia convencional = 4.200 Kg./cm2.

Agregados:

Los agregados finos y gruesos seran perfectamente limpios y de una granulometria acorde con el dimensionamiento del desagiie necesario para obtener un
hormigdn cuya resistencia a los 28 dias serd de 210 Kg./cm2. Ellos seran acopiados, medidos y dosificados o transportados a la hormigonera en la forma
aprobada por el Fiscal de Obras.

o
El hormigonado serd mezclado mecéanicamente en el lugar de su aplicacion. El hormigdn deberd ser completamente mezclado en una hormigonera de tal
capacidad y tipo que permita la obtencién de una distribucién uniforme de los materiales en toda la masa resultante. El mezclado a mano serd permitido en

caso de emergencia y con el permiso escrito del Fiscal de Obras. Cuando tal permiso sea otorgado, las operaciones de mezclado deberan efectuarse cuidando
que la distribucién de los materiales sea en toda la masa.

El mezclado debera ser continuado hasta que se obtenga una mezcla homogénea con la consistencia requerida. Las cargas de mezclado manual no deberan
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exceder el volumen de 250 litros. Colocacién del Hormigén:

Todo el hormigdn deberd ser colocado antes de que haya comenzado su fraguado inicial y en todos los casos, dentro de los 30minutos luego del mezclado,
excepto cuando el Fiscal de Obras autorice proceder de otra manera.

Deberd tenerse especial cuidado en la carga de las superficies inclinadas, el hormigdn debera tener la consistencia necesaria para no escurrir, asi también
deberd ser suficientemente trabajable para rellenar los nervios de las placas alivianadas. El hormigdn, durante e inmediatamente luego de su colocacidn deberd
ser bien compacto.

Para ello, se proveera la suficiente cantidad de varillas azadones y pisones, para compactar cada carga antes de que sea descargada la siguiente y para evitar la
formacién de juntas entre las distintas cargas. Para obtener una superficie lisa y uniforme, se deberd efectuar a lo largo de todas las cargas apisonado adicional
conjuntamente con el empleo de varillas o azadones.

El empleo de vibradores estara supeditado a la aprobacidn del Fiscal de Obras. El hormigdn debera ser colocado en forma continua a lo largo de cada seccién de
la estructura o entre las juntas indicadas.

Curado del Hormigén:

Las superficies del hormigén expuestas a condiciones que puedan provocar un secado prematuro, deberan ser protegidas tan pronto como sea posible,
cubriéndolas con lona, paja, arpillera, arena o con otro material adecuado, y mantenidas himedas permanentemente Si las superficies no fueron protegidas en
la forma antes indicada, las mismas deberan ser humedecidas por regado o por chorros de agua. El curado debera continuarse por un periodo de tiempo no
menor de 7 (siete) dias luego de la colocacién del hormigdn. Segin lo indique el Fiscal de Obras otras medidas de precaucién deberan ser adoptadas para
asegurar el normal desarrollo de la resistencia.

Remocién del encofrado y descimbrado:

Los encofrados y cimbrados no deberan ser removidos sin el previo consentimiento del Fiscal de Obras. Los bloques y las abrazaderas deberan ser removidos al
mismo tiempo que los encofrados y, en ningln caso, se permitira la permanencia de porciones de encofrados de madera en el hormigén.

No obstante, y en ninglin caso, los encofrados seran retirados de las columnas y de las vigas en menos de 7 y 14 dias, respectivamente.

Los soportes serdn removidos de tal manera que permita al hormigdn tomar, uniforme y gradualmente las tensiones debidas a su propio peso. El plan de
descimbrado o desencofrado se hardn conjuntamente con el Fiscal de Obras.

Remiendos:

Tan pronto como los encofrados hayan sido removidos, todos los alambres o dispositivos metalicos salientes que hayan sido empleados para mantener los
encofrados en su lugar, deberan ser removidos o cortados a por lo menos 7 (siete) milimetros por debajo de la superficie del hormigdn.

Los rebordes de mortero y todas las irregularidades causadas por las juntas de los encofrados deberan ser removidos. Las cavidades, depresiones y vacios que
se observan luego de la remocién de los encofrados, deberan ser rellenados con mortero de cemento mezclado en la misma proporcién que aquella usada para
la estructura de la obra.

4. Reconstruccién de mamposteria 0,15

Todos los muros de elevacién de ladrillos se ejecutaran con ladrillos comunes de primera calidad. Los ladrillos deberan estar bien mojados, se los hara resbalar
amano en el lecho del mortero, apretdndolos de manera que éste rebase por las juntas y se recogera el que fluya de los paramentos.

Queda estrictamente prohibido el empleo de medio ladrillo, salvo los imprescindibles para la trabazén y, en absoluto, el uso de cascotes. Los muros se erigiran
perfectamente a plomo, con paramentos bien paralelos ante si y sin pandeos. Los muros deben construirse bien aplomados y en el caso particular de las
instituciones educativas los muros exteriores son por lo general vistos, razén por la cual es importante previo a la ejecucién de estos muros, en los 4 esquineros
colocar reglas de madera o metélicas donde se deben marcar la altura de las hiladas cuidando que las rendijas no sean superiores a 1.5 cm. esto permite llegar
correctamente a los niveles de antepecho y altura de apoyo de tirantes del techo. La mezcla debe prepararse con la dosificacidn 1: 2: 10 (cemento, cal, arena
lavada) para todos los muros de elevacién y no debe prepararse mas de la cantidad necesaria a ser utilizada en el proceso de su ejecucién. Todo mortero que ya
se endurecié o fragud no debe usarse, especialmente si tiene cemento. En los muros de elevacién por debajo de los antepechos de ventanay a lo largo del muro
debera llevar 2 varillas del 8 en dos hiladas con mescla 1-3.

5. Reconstruccién de techo de tejas

Se debera sacar las tejas pre-existentes, las cuales no se reutilizaran bajo ninguna circunstancia. Se debera prestar cuidado de no romper los tejuelones, en caso
contrario, los gastos correran por cuenta del contratista.

Las tejas prensadas seran de color rojo uniforme de buena calidad, de tamafio y forma regular de color uniforme y sin grietas y colocadas con mezcla 1: 2: 10
(cemento-calarena), debiendo asentarse las tejas canal sobre un lecho de mortero de 5 mm de espesor y 50 mm de ancho, perfectamente nivelado y alineado
con cordel. La flecha de la curvatura del ala mayor serd como minimo 6 cm. y la del ala menor 4,5 cm. El traslape de las tejas serd de 8 cm. como minimo y las
mezclas estaran bien enrasadas sin manchar las tejas. Las bocatejas irdn revocadas con mezcla 1:2:10 (cemento-calarena).

Observacion: Queda expresamente prohibido la utilizacién de aislapol para aislacidn de techo. Las tejas que iran colocadas como canal serdn seleccionadas y
deberan ir pintadas con asfalto sélido diluido en caliente sin adicién alguna en la superficie convexa.

6 Canaletay cafio de bajada N°26 con pintura sintética

Ambos aleros tendréan su desagiie pluvial de techo y se hardn con canaletas y cafios de bajada de chapa galvanizada N° 26 y desarrollo 33 cm. Irdn pintados con
anticorrosivos, posterior se dard un acabado con esmalte sintético de color a ser determinado por el Fiscal de Obras cuyo costo esta incluido en este rubro.

7  Envarillado en zona de fisuras con varillas de 8mm en forma de Z

El envarillado o costura de los muros que presentan fisuras se realizaran con la colocacién de dos varillas de @ 8 en forma de Z, con un solape minimo de 0.50 m
a ambos lados de la fisura del muro. Las varillas, deberan ser colocadas con mezclas 1:3 (cemento - arena).

8  Reparacién de Revoque de paredes con hidréfugo

Se procedera a la remocidn del revoque pre-existente, interior y exterior, que presente humedad o fisuras. El retiro del revoque debera ejecutarse con cuidado a
fin de evitar dafar el muro pre-existente.

La reparacién del revoque se ejecutara en todos los muros de elevacidn interiores y muros exteriores en donde se haya procedido a la remocién del revoque.

Los muros se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena). Antes de su realizacion, éstos deberan mojarse abundantemente. Todo revoque
terminado no sera de espesor mayor a 1,5 cm. y serd perfectamente liso y uniforme, sin superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las
aristas seran vivas. En las mochetas, cantos y aristas, serd usada una mezcla 1:1:4 (cemento-cal-arena). Los revoques deberan tener un aspecto uniforme una vez
concluidos.

La mezcla para revoque serd hecha con arena tamizada y cal colada. Este revoque interior incluye los revoques de encadenado y vigas, que coinciden con los
muros; pero a éstos Ultimos se le haréd previamente una azotada de cemento-arena (1: 3).
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9  Contrapiso de H° de cascotes 10cm

Los contrapisos seran de hormigdn de cascotes con mezcla 1:6 (cemento arena) y doce (12) partes de cascotes cuyos didametros oscilaran entre 2 'y 5 cm. El
contrapiso no podrd tener un espesor inferior a los 10 cm., debiendo mojarse abundantemente los cascotes antes de ser mezclados. En ningun caso se
colocaran los cascotes en forma separada de la mezcla. El contrapiso ird asentado sobre el terreno natural, el cual deberd estar bien apisonado antes de su
cargamento.

En caso de ser necesarias pequefias pendientes en los pisos, el contrapiso ya debera prever las pendientes. No se permitira el uso de cal en el contrapiso y de ser
comprobada tal situacidn, se procederad al levantamiento total por cuenta del CONSTRATISTA. El hormigdn de cascotes debera ser preparado a maquina.

10 Carpeta para piso ceramico

La superficie del debera estar bien nivelado y alisada de tal manera que para la colocacién del piso no sea necesario rellenarlos con arena, ni con ninglin otro
material que no sea la mezcla correspondiente para su colocacion. La ejecucién de la carpeta debera ser hecha con suficiente antelacién para permitir un
fraguado apropiado y el desarrollo de gran parte de su retraccion. La base debe estar himeda y libre de polvo, piedras, etc. antes de la colocacién de la
argamasa de asentamiento. El espesor de la argamasa normal de asentamiento debe serde 5a 7 mm.

11  Piso ceramico tipo baldosa calcarea 20x20

Se colocaran en todos los ambientes interiores y la galeria. Seran de color y tamafio uniforme color rojo. El piso terminado debera presentar una superficie
uniforme sin vértices ni aristas sobresalientes. Antes de su colocacién el material debera ser aprobado por el Fiscal de Obras.

Las juntas deberan llenarse previa mojadura con pastina del mismo color. Estas baldosas iran asentadas directamente sobre el contrapiso con mezcla 1:2:5
(cemento cal arena).

Las juntas se rellenaran con lecheradas de cemento, coloreada con una pastina del mismo color que el de la baldosa de forma tal que no se produzcan manchas
ni resulte una coloracidn diferente. Antes del secado de la pastina se procederd a la limpieza de la superficie, removiendo el excedente que pueda quedar en las
juntas.

12 Zbcalo ceramico de 10cm de altura

Se colocaran en todas las uniones de pisopared. Se fabricard cortando la pieza de piso tipo baldosa, este trabajo serd ejecutado a maquina con esmero,
precision y las piezas resultantes deberdn contar con la aprobacién del Fiscal de obras. Seran fijadas con mezcla adhesiva especial para ceramica.

13 Reparacién de puerta de madera

Tanto las cerraduras como los picaportes irdn embutidos. La cerradura de la puerta de madera serd con picaporte tipo manija. La cerradura debe ser de primera
calidad, no se permitiran en ninglin caso herrajes que no se ajusten a estas exigencias y seran aprobadas previamente por el Fiscal de Obras.

14 Reparacién de ventanas tipo balancin

Antes de pintar los balancines, se procedera a limpiarlas y colocar en las ventanas que asi lo requieran vidrios dobles de 3 mm. de espesor y seran colocados con
asientos de masilla.

15 Pinturas:

Antes de ejecutar el rubro, se procedera a la limpieza total de la superficie a ser pintada. Los defectos que pudieran presentar las paredes seran corregidos antes
de proceder a pintarlas y los trabajos se retocaran esmeradamente una vez concluidos. No se admitird el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas u
otros defectos. EL CONSTRUCTOR tomard las precauciones indispensables a fin de preservar, pisos, marcos, aberturas, etc., de manchas de pintura que
pudieran afectarlos. En el caso de los pisos, se procedera a cubrir la superficie con un manto completo de ldmina plastica para su proteccién. La Gltima mano de
pintura se dara después de que todos los otros gremios que intervengan en la construccion, hayan dado fin a sus trabajos en cada local.

a- De paredes revocadas interior y exterior al latex color amarillo
Los muros revocados, una vez curados con la pintura a la cal, deberan ser tratados con 2 manos de pintura color latex amarillo.

b- De paredes'y pilares visto color cerdmico
Serén pintadas con dos manos de pintura latex color cerdamico, siguiendo el mismo criterio elegido para la pintura de los muros revocados.
c- De abertura de madera con esmalte sintético

Las aberturas de madera (marcos y hojas de puerta), irdn pintadas a dos manos con aceite de lino triple cocido y dos manos de barniz sintético esmaltado color
marrén caoba brillante. Antes de la pintura debera limpiarse y lijar toda la madera.

d. De maderamen al barniz y tejuelas al latex color ceramico

El maderamen serd pintado con tres manos de aceite de lino y con barniz sintético esmaltado color cedro. Serd importante la aplicacién de pintura preventiva
agroquimica para combate de termitas u otros insectos parasitos. Los tejuelones serdn pintados con 2 manos de pintura al latex color cerdmica (color
preparado no usar pomo).

e. De aberturas tipo balancin
Las aberturas de metalicas, irdn pintadas a una mano de antiéxido y dos manos de pintura sintética esmaltado color marrén caoba brillante.

f. De estructura de H°A® al latex color amarillo incluye base para latex Antes de pintar se procedera a limpiarlas y lijarla la superficie. Una vez curados con la
pintura a la cal, deberan ser tratados con 2 manos de pintura al agua latex.

16 Mobiliario a. Pizarra

EL CONTRATISTA debera confeccionar pizarrones embutidos en las paredes. Dichos pizarrones deberan ejecutarse conforme a las siguientes especificaciones:
Las pizarras acrilicas seran placas de 6mm como minimo con bordes de perfil U de aluminio anodizado de 6mm.

17 Instalacién Eléctrica
a. Alimentacion de los circuitos

Las instalaciones se haran de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media como de Baja Tension, utilizando los materiales adecuados.
La Supervision de Obra rechazard cualquier material que no cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o Especificaciones Técnicas.

b- Artefactos eléctricos (Incluye instalacién y montaje)

Comprende la sustitucién completa de los artefactos luminicos. Los equipos serdn completos, compuestos de tubos, zdcalos, arrancadores, reactancias,
capacitores y otros accesorios (tornillos, etc.), armados en artefactos construidos en chapa N° 22 o de mayor espesor, pintadas con anticorrosivo y dos manos de
esmalte sintético blanco, para l[dmparas a la vista, del tipo conocido como de iluminacidn directa.

Seran aptos para colgar, en los artefactos colgantes NO permitird el uso de cadenas ni de otro material que no permita una sujecion rigida de los mismos. Los
artefactos fluorescentes de 3 x 40 W. deben ir colgados del techo a una altura maxima de 3,00 m.
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Debiendo ubicarse los mismos por debajo de la altura de los ventiladores, para evitar que estos arrojen sombra. Los tubos serdn del tipo conocido como blanco
de lujo de 40 W. Los arrancadores del tipo bulbo de gas y elementos bimetalico, con capacitor adecuado para evitar molestias en radio recepcién. NOTA: Todos
los artefactos de iluminacién deberan ser de buena calidad, los mismos deberan estar aprobadas por el fiscal de obras.

c- Ventilador de Techo de 56" (Incluye instalacién y montaje)

Los ventiladores de techo seran de 56, con llave de comando de siete velocidades y caja metalica. Seran montados en las aulas como indica en los planos, por
encima de los artefactos de iluminacidn, de tal forma que al funcionar no proyecten sombras.

18  Rampa Peatonal

Se hara con muro de 0,30 de ladrillos comunes vistos con mezcla 1:2:10 (cemento cal arena), el costo de este muro se incluird una cimentacién de piedra bruta
de 0,40 de ancho por 0,40 de profundidad. El relleno serd de hormigdn de cascotes con mezcla 1:6 (cemento arena) y doce (12) partes de cascotes cuyos
diametros oscilaran entre 2 y 5 cm, debiendo mojarse abundantemente los cascotes antes de ser mezclados. En ninglin caso se colocaran los cascotes en forma
separada de la mezcla. El relleno ird asentado sobre el terreno natural, el cual debera estar bien apisonado antes de su cargamento. La superficie del contrapiso
deberd estar bien nivelada y alisada. La rampa debera contar con una pendiente maxima de 12% y tendra un acabado de cemento alisado con textura. El piso
de las rampas de cemento alisado con mortero 1: 3 con piedra triturada 5ta. Tendrad bufias o hendiduras de modo que la rampa sea antideslizantes. La
separacién entre bufia y bufia sera de 3cm.

19 Piso cubre obra de H°A° con parrilla de varilla de 6mm y junta de dilatacién Comprende todo el perimetro del bloque de cinco aulas. Se haran con muro de
0,30 de ladrillos comunes vistos con mezcla 1:2:10 (cemento cal arena), en los lugares que indicara el Fiscal de Obras.

El relleno serd de hormigdn de cascotes con mezcla 1:6 (cemento arena) y doce (12) partes de cascotes cuyos didmetros oscilaran entre 2 y 5 cm, debiendo
mojarse abundantemente los cascotes antes de ser mezclados. En ninglin caso se colocaran los cascotes en forma separada de la mezcla.

La superficie del contrapiso debera estar bien nivelado y alisado de tal manera que para la colocacién del piso no sea necesario rellenarlos con arena, ni con
ningln otro material que no sea la mezcla correspondiente para su colocacién. La superficie tendra un acabado de cemento alisado, que debera presentar una
superficie lisa y uniforme.

20 Limpieza final
Comprende todos los trabajos necesarios para dejar el edificio perfectamente limpio interior y exteriormente. Se debera retirar todo resto de material del
predio. Las obras auxiliares construidas por EL CONTRATISTA, (depdsitos, retretes, etc.), serdn desmanteladas y retiradas del predio. Las zanjas para el apagado
de cal seran rellenadas y apisonadas. Las canchas de mezclas serdn levantadas. El drea de limpieza sera el drea total del predio, donde haya trabajado EL
CONTRATISTA.

BLOQUE DE AULAS HEROES DEL CHACO

N°  RUBRO UNIDAD  CANTIDAD

1 Preparaci6n de la obra:

a- Cartel de Obra UN 1,00
b- Vallado Perimetral Gl 1,00
¢- Apuntalamiento de Mamposteria y Vigas Gl 1,00

2 Trabajos Preliminares:

a- Desmonte de Instalacién Eléctrica y artefactos eléctricos Gl 1,00
b- Desmonte de techo de tejas sin recuperacion M2 279,00
¢- Desmonte de contrapiso sin recuperacién M2 213,00
d- Desmonte de pisos y z6calos sin recuperacion M2 213,00
e- Desmonte de paredes sin recuperacién M3 8,00

f- Desmonte de cimiento PBC y excavacidn para zapatas M3 2,88
g- Sacar revoque de paredes interior/exterior M2 235,00
h- Desmonte de guarda obra perimetral M2 31,20

3 Estructura de H°A°

a- Zapata de H°A° M3 1,44
b- Pilar de H°A° 25x25 M3 0,50
4 Reconstruccién de mamposteria 0,15 M2 3,00
5 Reconstruccion de techo de tejas M2 279,00
6 Canaleta y cafio de bajada N°26 con pintura sintética ML 80,30
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10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Envarillado en zona de fisuras con varillas de 8mm en forma de Z
Reparacion de revoque de paredes con hifréfugo

Contrapiso de H® de cascotes 10cm

Carpeta para piso ceramico

Piso ceramico tipo balsosa calcérea 20x20

Zbcalo cerdmico de 8cm de altura

Reparacion de puerta de madera

Reparacién de ventanas tipo balancin

Pinturas:

a- De paredes revocadas interior y exterior al latex color amarillo
b- De paredes y pilares visto color ceramico

c- De abertura de madera con esmalte sintético

d. De maderamen al barniz y tejuelas al latex color cerdmico
e-De aberturas tipo balancin

f- De estructura de H°A° al latex color amarillo incluye base para latex
Mobiliario

a- Pizarra acrilica 1,20x2,75m

Instalacion Eléctrica

a-Alimentacién de los circuitos

b- Artefactos eléctricos (Incluye instalacion y montaje)

¢- Ventilador de techo

Rampa peatonal

Piso cubre obra de H°A° con parrilla de varilla de 6mm y junta de dilatacién
Limpieza final

TOTAL GENERAL

REPARACION DE SANITARIO

1 Trabajos Preliminares:

a- Desmonte de Techo de tejas sin recuperacién

ML

M2

M2

M2

M2

ML

UN

UN

M2

M2

M2

M2

M2

M2

UN

UN

UN

UN

Gl

M2

Gl

100,00

235,00

213,00

213,00

135,00

151,00

458,00

222,00

18,30

279,00

33,60

7,21

30,00

27,00

88,80

1,00

Todos los trabajos de desmonte deben ser realizados con especial cuidado para no afectar las piezas a no ser desmontadas. Se debera prestar cuidado de no
romper los tejuelones ni tejas, en caso contrario, los gastos correran por cuenta del contratista. Se debera sacar las tejas dafiadas y rotas, las cuales no se
reutilizaran bajo ninguna circunstancia.

b- Desmonte de guarda obra perimetral

Se procederd a la remocion total de la guarda obra perimetral existente, dejando la superficie limpia y libre de escombros para permitir la construccién del
nuevo piso cubre obra de H°A° con parrilla de varilla de 6mm y junta de dilatacion.

c- Desmonte de pisos

Las demoliciones abarcaran cualquier elemento de piso que signifique un obstaculo para la reparacién de la instalacién sanitaria. Todos los trabajos de
desmonte deben ser realizados con especial cuidado para no afectar las piezas que no van a ser desmontadas. No se permitird el uso de materiales de esta
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demolicién para su uso en la obra.
d- Desmonte de contrapiso

Se realizara en las zonas donde haya el paso de las cafierias de instalacién sanitaria y de agua potable, las cuales que serdn desmontadas y renovadas. Todos los
trabajos de desmonte deben ser realizados con especial cuidado para no afectar las piezas que no van a ser desmontadas e- Desmonte de azulejos

Las demoliciones abarcaran cualquier elemento de azulejo que signifique un obstaculo para la reparacién de la instalacién sanitaria. Todos los trabajos de
desmonte deben ser realizados con especial cuidado para no afectar las piezas que no van a ser desmontadas. No se permitira el uso de materiales de esta
demolicidn para su uso en la obra.

f- Desmonte y extraccién de cafierias

Se procedera al desmonte y extraccién de cafierias, que presente dafios tanto en la instalacién de cafierias sanitarias correspondiente a las cafierias de desagiies
y como las cafierias de abastecimiento de agua. Estos trabajos deben ser realizados con los cuidados correspondientes a fin de no dafiar las piezas que no van a
ser desmontadas. Se prohibe el uso de la reutilizacidn de los mismos bajo ninguna circunstancia.

2 Instalacién Sanitaria

Todas las instalaciones de agua potable se regirdn estrictamente por lo que indica la NORMA PARAGUAYA NP N° 68, establecida por el Instituto Nacional de
Tecnologia y Normalizacién.

Todas las instalaciones sanitarias se regiran estrictamente por lo que indica la NORMA PARAGUAYA NP N° 44, establecida por el Instituto Nacional de Tecnologia
y Normalizacién.

a- Reparacién de cafierias de instalacin sanitaria y agua corriente

Las redes de distribucion seran instaladas subterraneas, embutidas en paredes, seglin el caso utilizdndose cafio de PV.C. (roscable), P.E. de alta densidad que se
ajusten a la NP N° 68. Los accesorios (codos, tes, curva, etc.), seran de plastico de BP 3 rojo para agua caliente.

Las columnas de subida y bajada seran de PVC rigido roscable, asi como sus accesorios, e irdn aseguradas con grampas desarmables con bridas y amuradas a la
mamposteria de la base del tanque.

La instalacién interna que debe embutir en las paredes se hard a una altura de 0,60 m. del nivel del piso terminado. De esta cafieria de alimentacién se derivaran
los correspondientes ramales que alimentardn en cada caso los artefactos sanitarios. Todas las derivaciones, reducciones, cambios de direccién, etc., se haran
utilizando accesorios adecuados. No se permitird el doblado de ningtin caso.

Todos los artefactos sanitarios se alimentan por medio de ramales de 1/2 y donde sean necesarios se acoplaran a los ramales flexibles para su conexién al
artefacto o cisterna seglin los casos, éstos deberan ser cromados y no de plastico.

Cada cafio tendrd su llave de paso general que interrumpe totalmente la circulacién de agua dentro del bafio. Este sera del tipo Exclusa o compuesta.

Todas las bocas de riego de 3/4 estaran a 0,60 m del nivel del piso, e irdn sujetos a parantes de cafios de hierro de 3 tapado y macizado con cemento arena 1,00
en el terreno y asegurados a un dado de H° de 0,40 m de lado, sobresaliendo 0,60 m.

Estaran sujetas con grampas metalicas y seran de hierro galvanizado.

La totalidad de la cafieria serd de plastico, del tipo roscable con accesorios de plastico B.P. 3 rojo para agua caliente. En la red externa podra utilizarse cafio de
pléstico soldable. El tipo de cafio plastico serd aquel que aguante hasta una presién de 6 Kg/cm2. y cumpla con las Normas Paraguayas correspondientes
establecidas por el Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacién.

La instalacidn de la cafieria de plastico se realizara siguiendo estrictamente las indicaciones del fabricante y/o lo establecido por las Normas Paraguayas del
Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacién. Las griferias interiores seran cromadas, y las externas seran de bronce.

Esta seccién trata de los desagiies sanitarios de acuerdo al proyecto y conforme a lo especificado.
a. Red de recoleccién de aguas servidas:

La red completa de recoleccidn de aguas servidas seran de PVC rigido. No se permitird en ninglin caso la utilizacidn de cafios PVC livianos.

Las cafierias externas de recoleccion deberan ir a una profundidad minima de 0,40 m y asentadas sobre un colchén de arena lavada y encima deberan colocarse
ladrillos con mezcla pobre como proteccién mecanica.

En las cafierias externas de recoleccidn, en cada cambio de direccién y cada 10 metros de distancia o fraccion, se instalard una cdmara de inspeccion, de las
Normas NP N° 44y se construira de mamposteria de ladrillo revocada internamente con mezcla 1:3 (cemento arena).

b. Cafios:

Los cafios de plastico asi como los accesorios que se utilicen en la construccion de la red, deberan cumplir con las Normas Paraguayas correspondientes, o en su
defecto con las que indique el Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacién.

3 Reparacidn de techo de tejas

Se debera sacar las tejas dafiadas y rotas, las cuales no se reutilizaran bajo ninguna circunstancia. Se deberd prestar cuidado de no romper los tejuelones, en
caso contrario, los gastos correran por cuenta del contratista.

Las tejas prensadas seran de color rojo uniforme de buena calidad, de tamafio y forma regular de color uniforme y sin grietas y colocadas con mezcla 1: 2: 10
(cemento-calarena), debiendo asentarse las tejas canal sobre un lecho de mortero de 5 mm de espesor y 50 mm de ancho, perfectamente nivelado y alineado
con cordel. La flecha de la curvatura del ala mayor serd como minimo 6 cm. y la del ala menor 4,5 cm. El traslape de las tejas sera de 8 cm. como minimo y las
mezclas estaran bien enrasadas sin manchar las tejas. Las bocatejas irdn revocadas con mezcla 1:2:10 (cemento-calarena).

Observacidn: Queda expresamente prohibido la utilizacién de aislapol para aislacidn de techo. Las tejas que iran colocadas como canal seran seleccionadas y
deberan ir pintadas con asfalto sélido diluido en caliente sin adicién alguna en la superficie convexa.

4 Envarillado en zona de fisuras con varillas de 8mm en forma de Z

El envarillado o costura de los muros que presentan fisuras se realizaran con la colocacién de dos varillas de @ 8 en forma de Z,, con un solape minimo de 0.50 m
aambos lados de la fisura del muro. Las varillas, deberdn ser colocadas con mezclas 1:3 (cemento - arena).

5  Reparacidn de revoque con hidréfugo

Se procedera a la remocidn del revoque pre-existente, que presente humedad o fisuras. El retiro del revoque deberd ejecutarse con cuidado a fin de evitar dafiar
el muro pre-existente.

La reparacion del revoque se ejecutara en todos los muros de elevacién interiores y muros exteriores en donde se haya procedido a la remocién del revoque.
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Los muros se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena). Antes de su realizacidn, éstos deberan mojarse abundantemente. Todo revoque
terminado no sera de espesor mayor a 1,5 cm. y serd perfectamente liso y uniforme, sin superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las
aristas seran vivas. En las mochetas, cantos y aristas, serd usada una mezcla 1:1:4 (cemento-cal-arena). Los revoques deberan tener un aspecto uniforme una vez
concluidos

6  Contrapiso de H° de cascotes 10cm

Los contrapisos seran de hormigdn de cascotes con mezcla 1:6 (cemento arena) y doce (12) partes de cascotes cuyos didametros oscilaran entre 2 'y 5 cm. El
contrapiso no podra tener un espesor inferior a los 10 cm., debiendo mojarse abundantemente los cascotes antes de ser mezclados. En ningln caso se
colocarén los cascotes en forma separada de la mezcla. El contrapiso ird asentado sobre el terreno natural, el cual deberd estar bien apisonado antes de su
cargamento.

En caso de ser necesarias pequefias pendientes en los pisos, el contrapiso ya debera prever las pendientes. No se permitira el uso de cal en el contrapiso y de ser
comprobada tal situacidn, se procederad al levantamiento total por cuenta del CONSTRATISTA. El hormigdn de cascotes debera ser preparado a maquina.

7  Pisotipo granito 30x30

Se colocaran en los lugares donde se han removidos. Seran de color y tamafio del existente. El piso terminado debera presentar una superficie uniforme sin
vértices ni aristas sobresalientes. Antes de su colocacidn el material deberéa ser aprobado por el Fiscal de Obras.

8  Reparacidn de azulejos

El material de revestimiento a ser usado deberd ser de primera calidad, de perfecto esmaltado de color claro sin bisel. Los azulejos seran colocados de tal forma
que las juntas horizontales y verticales estén en una misma linea, sin trabazones. La superficie terminada no debera presentar vértices ni aristas sobresalientes y
estaran en un plano vertical.

Las juntas horizontales seran hechas con pastina de cemento blanco y tendran un espesor maximo de 2 mm. Los azulejos que tengan que ser cortados o
perforados, se haran mecanicamente y deberan presentar una linea continua y sin superficies dentadas.

Los azulejos manchados que no puedan ser limpiados, los rotos, rajados o rayados, seran cambiados por cuenta de EL CONTRATISTA. La colocacion se hara con
adhesivo tipo glaucol previa ejecucién de revoque peinado. Los azulejos seran mantenidos en agua durante (8) ocho horas como minimo antes de su colocacién,
no llevaran zécalos aquellos muros que llevan revestimientos de azulejos.

9  Reparacion de puerta de madera

Tanto las cerraduras como los picaportes irdan embutidos. La cerradura de la puerta de madera sera con picaporte tipo manija. La cerradura debe ser de primera
calidad, no se permitiran en ningdn caso herrajes que no se ajusten a estas exigencias y seran aprobadas previamente por el Fiscal de Obras.

10 Pinturas:

Antes de ejecutar el rubro, se procedera a la limpieza total de la superficie a ser pintada. Los defectos que pudieran presentar las paredes serdn corregidos antes
de proceder a pintarlas y los trabajos se retocaran esmeradamente una vez concluidos. No se admitira el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas u
otros defectos. EL CONSTRUCTOR tomard las precauciones indispensables a fin de preservar, pisos, marcos, aberturas, etc., de manchas de pintura que
pudieran afectarlos. En el caso de los pisos, se procedera a cubrir la superficie con un manto completo de ldmina plastica para su proteccidn. La Gltima mano de
pintura se dara después de que todos los otros gremios que intervengan en la construccion, hayan dado fin a sus trabajos en cada local.

a- De paredes interior y exterior al latex color blanco
Los muros revocados, una vez curados con la pintura a la cal, deberan ser tratados con 2 manos de pintura al agua (latex color), color latex amarillo.

11 Piso cubre obra de H°A° con parrilla de varilla de 6mm y junta de dilatacion La superficie tendrd un acabado de cemento alisado, que debera presentar una
superficie lisa y uniforme. Los mismos seran ejecutados con cordones de ladrillo de 0.15y contrapiso de H°C® con parrilla de varilla de 6mm y junta de dilatacion
y una terminacién de alisada de motero 1:3

12 Limpieza final

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar el edificio perfectamente limpio interior y exteriormente. Se debera retirar todo resto de material del
predio. Las obras auxiliares construidas por EL CONTRATISTA, (depdsitos, retretes, etc.), serdn desmanteladas y retiradas del predio. Las zanjas para el apagado
de cal seran rellenadas y apisonadas. Las canchas de mezclas seran levantadas. El area de limpieza sera el area total del predio, donde haya trabajado EL
CONTRATISTA.

SSHH HEROES DEL CHACO
N° RUBRO UNIDAD CANTIDAD
1 Trabajos Preliminares:
a- Desmonte techo de tejas sin recuperacién M2 6,00
b- Desmonte de guarda obra perimetral M2 3,00
c- Desmonte de piso M2 5,00
d- Desmonte de contrapiso M2 5,00
e- Desmonte de azulejos M2 4,00
f- Desmonte y extraccién de cafierias Gl 1,00
2 Instalacion Sanitaria
a- Reparacidn de cafierias de instalacién sanitaria y agua corriente Gl 1,00
3 Reparacion de Techo de tejas M2 6,00
4 Envarillado en zona de fisuras con varillas de 8mm en forma de Z ML 8,00
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5 Reparaci6n de revoque con hidréfugo M2 7,00

6 Contrapiso de H° de cascotes 10cm M2 6,00
7 Piso tipo granito 30x30 M2 5,00
8 Reparaci6n de azulejo M2 4,00
9 Reparacién de puerta de madera UN 3,00
10 Pintura

a- De Paredes interior y exterior al latex color blanco M2 7,00
11 Piso cubre obra de H°A° con parrilla de varilla de 6mm y junta de M2 3,00
12 Limpieza final Gl 1,00

TOTAL GENERAL

REPARACION DE BLOQUE DE AULAS Y AREA ADMINISTRATIVA Y SANITARIO - COLEGIO NACIONAL SAN FERNANDO

CONDICIONES GENERALES

Todos los materiales de obra se ajustaran estrictamente a las Especificaciones Técnicas y deberan ser previamente aprobados por el Fiscal de Obras antes de su
uso. Los rubros que figuran Global, abarcan la totalidad de las obras necesarias, para su realizacién, es decir ninguna de sus partes componentes se incluyen en
otros rubros. Para la ejecucién de los trabajos, EL CONTRATISTA proveerd, la mano de obra, equipos y tecnologia necesarios para ejecutar las obras que se
describen en los planos, planillas de obra, Especificaciones Técnicas y documentos contractuales.

EL CONTRATISTA esté obligado a emplear mano de obra calificada, métodos y elementos de trabajos que aseguren la correcta ejecucion de la obra.

EL CONTRATISTA, se encargara de la provisién de la totalidad de los materiales a ser utilizados en la obra, como asi también los planos, las especificaciones
técnicas, planillas de obras y documentos contractuales

Libro de obras

A los efectos del control de la obra, se establece la necesidad de contar con un libro de obras cuyas paginas estén foliadas, que proveera EL CONTRATISTA y que
quedara en custodia y responsabilidad del mismo.

En dicho libro de obras, EL CONTRATISTA y el Fiscal de Obras dejaran constancia del control de todos los trabajos desde la preparacién de la obra hasta la
recepcidn definitiva.

REPARACION DE BLOQUE DE AULAS Y AREA ADMINISTRATIVA
1  Preparacion de la obra:
a- Cartel de Obra

EL CONTRATISTA debera contar con un letrero de 2.00 x 1.50 m en la obra. Este letrero lo colocard EL CONTRATISTA en lugar indicado por el Fiscal de Obras
dentro de los 10 (diez) dias de iniciada la obra; permanecera en la obra o en el lugar indicado, hasta que el Fiscal de Obras lo estime conveniente.

El letrero seréd de chapa negra N° 24 con armazén de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético.
La altura a la que debe ser colocado el letrero serd de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno hasta la parte inferior del letrero.
b- Vallado Perimetral

Se determinara la necesidad de cerrar el perimetro del obrador con un vallado, de manera a proteger a las personas que circulan en la institucidn. El cerco sera
de 2.00 m de altura. Se aclara que los cercos a colocar en el perimetro que circunda la obra y obrador, serdn con portones y puertas de entrada suficientemente
resistentes de manera a garantizar la seguridad de cerramiento. El cerco se colocara dentro de los 10 dias contados a partir del acta de inicio. El costo del
montaje y desmontaje se encuentra incluido dentro de este rubro.

c- Apuntalamiento de Mamposteria y Vigas de H°A°

Comprende todos los trabajos necesarios que garanticen la seguridad de la estructura al momento de ejecutarse los trabajos de demolicién y desmonte. Estos
trabajos deben ser realizados con los cuidados correspondientes a fin de no dafiar las piezas que no van a ser desmontadas.

Los parantes de sostenes deberdn apoyar sobre el suelo por intermedio de tablones y por interposicién de piezas de madera en formas de cufias encontradas
que permitan imprimir a aquellos en cualquier momento descansos paulatinos. Estos parantes no podran tener una separacion de mas de 0,80 m. Entre los
parantes se deberan colocar alfajias en cruz en forma de contravientos, para garantizar la estabilidad de aquellos contra refuerzos accidentales. Los parantes no
podran ser empalmados mas de una vez y en tercio de su altura, en una misma estructura no habra mas de 25% de parantes empalmados y no mas de uno por
cada cuatro de un mismo elemento; el empalme de los parantes sera con tablones en los cuatro costados.

2 Trabajos Preliminares:
a- Desmonte de Instalacidn Eléctrica y artefactos eléctricos

Estas especificaciones describen solamente los aspectos mas importantes de las instalaciones, sin entrar en detalles mas especificos de elementos menores, no
obstante el instalador serd responsable de la éptima ejecucién de los trabajos y sistemas, por lo tanto deberd incluir todos los elementos menores que se
requieran y debera velar por evitar dafiar los materiales y elementos que no se van a desmontar. Todos los trabajos se ajustaran a la normativa establecida por
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la ANDE.
b- Desmonte de Techo con recuperacidn de tejas, tejuelones y estructura de madera

Todos los trabajos de desmonte deben ser realizados con especial cuidado para no afectar las piezas a ser desmontadas. Se deberd prestar cuidado de no
romper los tejuelones ni tejas, en caso contrario, los gastos correran por cuenta del contratista. Se deberd sacar las tejas dafiadas y rotas, las cuales no se
reutilizaran bajo ninguna circunstancia.

c- Desmonte de contrapiso

Se realizara en las zonas donde haya que realizar la excavacidn para cimiento y en los sitios donde los pisos se encuentran deteriorados, las cuales que seran
desmontadas y renovadas. Todos los trabajos de desmonte deben ser realizados con especial cuidado para no afectar las piezas que no van a ser desmontadas.

d- Desmonte de pisos y zdcalos

Las demoliciones abarcaran cualquier elemento de piso que signifique un obstaculo para la construccién de cimiento y los lugares que presentan deterioro.
Todos los trabajos de desmonte deben ser realizados con especial cuidado para no afectar las piezas que no van a ser desmontadas. No se permitird el uso de
materiales de esta demolicidn para su uso en la obra. Los trabajos de demolicién seran ejecutados manualmente con las herramientas adecuadas para el efecto
y posteriormente se procedera a la limpieza y retiro de escombros del sitio.

e- Desmonte de mamposteria con recuperacién

Se procedera al desmonte y extraccidn en los extremos de las paredes en donde iran construidos los pilares. Se prohibe el uso de la reutilizacién de los mismos
en caso de que presenten roturas bajo ninguna circunstancia.

f- Desmonte de Cimiento PBC y excavacidn para zapata

Los anchos y las profundidades de las zanjas seran de la misma medida de los cimientos que contendran, especificados en los planos de cimentacién. De las
excavaciones se quitaran las piedras, troncos, basuras y cualquier otro material que por descomposicién pueda ocasionar hundimientos. Los fondos seran
uniformes y nivelados y deberan llegar a tierra firme.

g- Sacar revoque de paredes interior/exterior y pilares

Se procedera a la remocién del revoque pre-existente, interior y exterior, que presente humedad o fisuras y en los sectores en que estan comprometidas las
tareas de instalaciones eléctricas. El retiro del revoque debera ejecutarse con cuidado a fin de evitar dafiar el muro pre-existente.

h- Desmonte de guarda obra perimetral

Se procedera a la remocidn total de la guarda obra perimetral existente, dejando la superficie limpia y libre de escombros para permitir la construccién del
nuevo piso cubre obra de H°A° con parrilla de varilla de 6mm y junta de dilatacién.

3 Estructurade H°A°
Resistencia Caracteristica del Hormigén estructural La misma serd de fck 210 Kg/cm?2 a los 28 dias.
a- Zapata de H°A° 120x120x30

Los fondos seran uniformes y nivelados y deberan llegar a terreno firme. Las armaduras de parrilla de zapatas deberan asentarse sobre sello de H° pobre con
mezcla 1:3:6 (cemento arena triturada), y no deben estar en contacto con agentes agresivos, tales como sales, 6xidos, etc.

El recubrimiento minimo de las armaduras en condiciones normales no serd menor a 5 cm. Como norma general no se permitira la utilizacién de H° de
consistencia fluida, recomendandose la utilizacién de H® de consistencia plastica, evitdndose la segregacién de materiales sélidos y la acumulacién en exceso
de agua libre, ni de lecherada sobre la superficie de H°.

b- Pilar de H°A° 25x25
Encofrados

La construccion de los encofrados serd impecable. Los encofrados seran estancos, a fin de evitar el empobrecimiento del hormigén por escurrimiento en la
lechada de cemento. Deberan ser de facil desarme a los efectos de permitir desencofrados parciales o sucesivos de la estructura a fin de favorecer el
endurecimiento del hormigdn sin alterar las condiciones de alterabilidad del conjunto. Se dejardn previstos de antemano los agujeros y nichos necesarios, para
los artefactos de iluminacién y ventiladores.

La parte inferior de una de las caras de los moldes de columnas, quedara abierta hasta poco antes de colocar el hormigdn a objeto de ver prolijamente limpia la
punta.

A los encofrados de las vigas de luces mayores de 6 m, se proveera de una flecha hacia arriba de 2 mm. por cada metro de luz, ademas los encofrados deberan
tener las dimensiones libres de un par de milimetros mas de los definitivos, en consideracién del aumento del volumen de la madera a humedecerse y por
contraccién del hormigén. Los parantes de sostenes deberan apoyar sobre el suelo por intermedio de tablones y por interposicién de piezas de madera en
formas de cufias encontradas que permitan imprimir a aquellos en cualquier momento descansos paulatinos. Estos parantes no podran tener una separacién de
mas de 0,80 m. Entre los parantes se deberan colocar alfajias en cruz en forma de contravientos, para garantizar la estabilidad de aquellos contra refuerzos
accidentales.

Los parantes no podran ser empalmados mas de una vez y en tercio de su altura, en una misma estructura no habra mas de 25% de parantes empalmados y no
mas de uno por cada cuatro de un mismo elemento; el empalme de los parantes sera con tablones en los cuatro costados.

Armaduras
Pr i6n del materi

El acero para la armadura deberd estar siempre protegido contra lesiones. En el momento de su colocacién en la obra, deberé estar libre de suciedades,
escamas perjudiciales, pinturas, aceite u otras substancias extrafias. No obstante cuando el acero tenga sobre su superficie herrumbres nocivas, escamas
sueltas y polvos que puedan ser facilmente removibles, debera ser limpiado por el método més adecuado si asi lo indica el Fiscal de Obras.

Cortey doblado:

El doblado de las barras de armaduras deberd ejecutarse en frio en la forma indicada en los planos, y salvo otra indicacién o autorizacién, el doblado se
efectuara de acuerdo con los resultados que a continuacidn se indican: los estribos y las barras de amarre deberan ser doblados alrededor de un perno cuyos
didmetros no deberdn ser en el caso de los estribos, menores a 2 (dos) veces y de las barras a 6 (seis) veces el espesor minimo, con excepcién de las barras mas
gruesas que 1 (una) pulgada, en cuyo caso, el doblado debera efectuarse alrededor de un perno de diametro igual a 8 (ocho) veces el diametro de la barra.

- 60 fiiacion:

Todos los aceros para armaduras deberan ser colocados exactamente en las posiciones indicadas en los planos y firmemente sostenidos durante la colocacidny
el asentamiento del hormigdn. Los empalmes o uniones deberan ser escalonados tan lejos unos de otros como sea posible. Las barras deberan ser amarradas
en todas las intersecciones. Para evitar el contacto de las armaduras con el encofrado, deberan ser separados por bloques de morteros.
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La substitucién de varillas de seccién o didametro diferente serd permitida solamente con la autorizacién especifica del Fiscal de Obras. Todas las varillas
deberan tener una extensién de fluencia convencional = 4.200 Kg./cm2.

Los agregados finos y gruesos seran perfectamente limpios y de una granulometria acorde con el dimensionamiento del desagiie necesario para obtener un

hormigdn cuya resistencia a los 28 dias sera de 210 Kg./cm2. Ellos seran acopiados, medidos y dosificados o transportados a la hormigonera en la forma
aprobada por el Fiscal de Obras.

Mezclado del Hormigén:

El hormigonado serd mezclado mecénicamente en el lugar de su aplicacién. El hormigdn deberd ser completamente mezclado en una hormigonera de tal
capacidad y tipo que permita la obtencién de una distribucién uniforme de los materiales en toda la masa resultante. El mezclado a mano serd permitido en
caso de emergencia y con el permiso escrito del Fiscal de Obras. Cuando tal permiso sea otorgado, las operaciones de mezclado deberan efectuarse cuidando
que la distribucién de los materiales sea en toda la masa.

El mezclado deberd ser continuado hasta que se obtenga una mezcla homogénea con la consistencia requerida. Las cargas de mezclado manual no deberan

exceder el volumen de 250 litros. Colocacién del Hormigdn:

Todo el hormigén debera ser colocado antes de que haya comenzado su fraguado inicial y en todos los casos, dentro de los 30minutos luego del mezclado,
excepto cuando el Fiscal de Obras autorice proceder de otra manera.

Debera tenerse especial cuidado en la carga de las superficies inclinadas, el hormigén deberd tener la consistencia necesaria para no escurrir, asi también
debera ser suficientemente trabajable para rellenar los nervios de las placas alivianadas.

El hormigdn, durante e inmediatamente luego de su colocacién deberd ser bien compacto.

Para ello, se proveera la suficiente cantidad de varillas azadones y pisones, para compactar cada carga antes de que sea descargada la siguiente y para evitar la
formacién de juntas entre las distintas cargas. Para obtener una superficie lisa y uniforme, se debera efectuar a lo largo de todas las cargas apisonado adicional
conjuntamente con el empleo de varillas o azadones.

El empleo de vibradores estard supeditado a la aprobacién del Fiscal de Obras. El hormigdn debera ser colocado en forma continua a lo largo de cada seccién de
la estructura o entre las juntas indicadas.

Las superficies del hormigdn expuestas a condiciones que puedan provocar un secado prematuro, deberdn ser protegidas tan pronto como sea posible,
cubriéndolas con lona, paja, arpillera, arena o con otro material adecuado, y mantenidas himedas permanentemente Si las superficies no fueron protegidas en
la forma antes indicada, las mismas deberan ser humedecidas por regado o por chorros de agua. El curado deberd continuarse por un periodo de tiempo no
menor de 7 (siete) dias luego de la colocacion del hormigdn. Segun lo indique el Fiscal de Obras otras medidas de precaucién deberan ser adoptadas para
asegurar el normal desarrollo de la resistencia.

Remocién del encofrado y descimbrado:

Los encofrados y cimbrados no deberan ser removidos sin el previo consentimiento del Fiscal de Obras. Los bloques y las abrazaderas deberan ser removidos al
mismo tiempo que los encofrados y, en ningln caso, se permitira la permanencia de porciones de encofrados de madera en el hormigén.

No obstante, y en ninglin caso, los encofrados seran retirados de las columnas y de las vigas en menos de 7 y 14 dias, respectivamente.

Los soportes seran removidos de tal manera que permita al hormigén tomar, uniforme y gradualmente las tensiones debidas a su propio peso. El plan de
descimbrado o desencofrado se haran conjuntamente con el Fiscal de Obras.

Remiendos:

Tan pronto como los encofrados hayan sido removidos, todos los alambres o dispositivos metélicos salientes que hayan sido empleados para mantener los
encofrados en su lugar, deberan ser removidos o cortados a por lo menos 7 (siete) milimetros por debajo de la superficie del hormigén.

Los rebordes de mortero y todas las irregularidades causadas por las juntas de los encofrados deberan ser removidos. Las cavidades, depresiones y vacios que
se observan luego de la remocidn de los encofrados, deberan ser rellenados con mortero de cemento mezclado en la misma proporcién que aquella usada para
la estructura de la obra.

4. Reconstruccion de mamposteria

Todos los muros de elevacién de ladrillos se ejecutaran con ladrillos comunes de primera calidad. Los ladrillos deberan estar bien mojados, se los hara resbalar
amano en el lecho del mortero, apretdndolos de manera que éste rebase por las juntas y se recogera el que fluya de los paramentos.

Queda estrictamente prohibido el empleo de medio ladrillo, salvo los imprescindibles para la trabazén y, en absoluto, el uso de cascotes. Los muros se erigiran
perfectamente a plomo, con paramentos bien paralelos ante si y sin pandeos. Los muros deben construirse bien aplomados y en el caso particular de las
instituciones educativas los muros exteriores son por lo general vistos, razén por la cual es importante previo a la ejecucion de estos muros, en los 4 esquineros
colocar reglas de madera o metélicas donde se deben marcar la altura de las hiladas cuidando que las rendijas no sean superiores a 1.5 cm. esto permite llegar
correctamente a los niveles de antepecho y altura de apoyo de tirantes del techo. La mezcla debe prepararse con la dosificacién 1: 2: 10 (cemento, cal, arena
lavada) para todos los muros de elevacién y no debe prepararse mas de la cantidad necesaria a ser utilizada en el proceso de su ejecucién.

Todo mortero que ya se endurecid o fragud no debe usarse, especialmente si tiene cemento. En los muros de elevacién por debajo de los antepechos de ventana
y a lo largo del muro debera llevar 2 varillas del @8 en dos hiladas con mescla 1-3.

5. Reconstruccion de techo de tejas

Se debera sacar las tejas dafiadas y rotas, las cuales no se reutilizaran bajo ninguna circunstancia. Se debera prestar cuidado de no romper los tejuelones y tejas,
en caso contrario, los gastos correran por cuenta del contratista.

Las tejas prensadas seran de color rojo uniforme de buena calidad, de tamafio y forma regular de color uniforme y sin grietas y colocadas con mezcla 1: 2: 10
(cemento-calarena), debiendo asentarse las tejas canal sobre un lecho de mortero de 5 mm de espesor y 50 mm de ancho, perfectamente nivelado y alineado
con cordel. La flecha de la curvatura del ala mayor serd como minimo 6 cm. y la del ala menor 4,5 cm.

El traslape de las tejas serd de 8 cm. como minimo y las mezclas estaran bien enrasadas sin manchar las tejas. Las bocatejas irdn revocadas con mezcla 1:2:10
(cemento-calarena).

Observacién: Queda expresamente prohibido la utilizacién de aislapol para aislacidn de techo. Las tejas que irdn colocadas como canal seran seleccionadas y
deberan ir pintadas con asfalto sélido diluido en caliente sin adicién alguna en la superficie convexa.

6 Canaletay cafio de bajada N°26 con pintura sintética

Ambos aleros tendréan su desagiie pluvial de techo y se haran con canaletas y cafios de bajada de chapa galvanizada N° 26 y desarrollo 33 cm. Irdn pintados con
anticorrosivos, posterior se dard un acabado con esmalte sintético de color a ser determinado por el Fiscal de Obras cuyo costo esta incluido en este rubro.
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7  Envarillado en zona de fisuras con varillas de 8mm en forma de Z

El envarillado o costura de los muros que presentan fisuras se realizaran con la colocacién de dos varillas de @ 8 en forma de Z, con un solape minimo de 0.50 m
a ambos lados de la fisura del muro. Las varillas, deberan ser colocadas con mezclas 1:3 (cemento - arena).

8  Reparacidn de Revoque de paredes y pilares con hidréfugo

Se procedera a la remocién del revoque pre-existente, interior y exterior, que presente humedad o fisuras. El retiro del revoque debera ejecutarse con cuidado a
fin de evitar dafar el muro pre-existente.

La reparacién del revoque se ejecutara en todos los muros de elevacidn interiores y muros exteriores en donde se haya procedido a la remocién del revoque.

Los muros se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena). Antes de su realizacion, éstos deberan mojarse abundantemente. Todo revoque
terminado no sera de espesor mayor a 1,5 cm. y serd perfectamente liso y uniforme, sin superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos.

Las aristas seran vivas. En las mochetas, cantos y aristas, serd usada una mezcla 1:1:4 (cemento-cal-arena). Los revoques deberdn tener un aspecto uniforme
una vez concluidos.

La mezcla para revoque serd hecha con arena tamizada y cal colada. Este revoque interior incluye los revoques de encadenado y vigas, que coinciden con los
muros; pero a éstos Ultimos se le haré previamente una azotada de cemento-arena (1: 3).

9  Contrapiso de H® de cascotes 10cm

Los contrapisos seran de hormigdn de cascotes con mezcla 1:6 (cemento arena) y doce (12) partes de cascotes cuyos diametros oscilaran entre 2 y 5 cm. El
contrapiso no podrd tener un espesor inferior a los 10 cm., debiendo mojarse abundantemente los cascotes antes de ser mezclados. En ninglin caso se
colocaran los cascotes en forma separada de la mezcla. El contrapiso ird asentado sobre el terreno natural, el cual debera estar bien apisonado antes de su
cargamento.

En caso de ser necesarias pequefias pendientes en los pisos, el contrapiso ya debera prever las pendientes. No se permitira el uso de cal en el contrapiso y de ser
comprobada tal situacién, se procedera al levantamiento total por cuenta del CONSTRATISTA. El hormigdn de cascotes debera ser preparado a maquina.

10 Carpeta para piso ceramico

La superficie del debera estar bien nivelado y alisada de tal manera que para la colocacién del piso no sea necesario rellenarlos con arena, ni con ningin otro
material que no sea la mezcla correspondiente para su colocacion. La ejecucién de la carpeta debera ser hecha con suficiente antelacion para permitir un
fraguado apropiado y el desarrollo de gran parte de su retraccion. La base debe estar himeda y libre de polvo, piedras, etc. antes de la colocacion de la
argamasa de asentamiento. El espesor de la argamasa normal de asentamiento debe serde 5a 7 mm.

11  Piso ceramico tipo baldosa

Se colocaran en los lugares donde fueron removidos. Seran de color y tamafio del piso existente. El piso terminado debera presentar una superficie uniforme sin
vértices ni aristas sobresalientes. Antes de su colocacién el material debera ser aprobado por el Fiscal de Obras.

Las juntas deberan llenarse previa mojadura con pastina del mismo color. Estas baldosas irdn asentadas directamente sobre el contrapiso con mezcla 1:2:5
(cemento cal arena).

Las juntas se rellenaran con lecheradas de cemento, coloreada con una pastina del mismo color que el de la baldosa de forma tal que no se produzcan manchas
ni resulte una coloracién diferente. Antes del secado de la pastina se procedera a la limpieza de la superficie, removiendo el excedente que pueda quedar en las
juntas.

12 Zbcalo ceramico de 8cm de altura

Se colocaran en todas las uniones de pisopared. Se fabricara cortando la pieza de piso cerdmico, este trabajo sera ejecutado a maquina con esmero, precision y
las piezas resultantes deberan contar con la aprobacidn del Fiscal de obras. Seran fijadas con mezcla adhesiva especial para cerdmica.

13 Reparacién de puerta de madera

Tanto las cerraduras como los picaportes irdn embutidos. La cerradura de la puerta de madera serd con picaporte tipo manija. La cerradura debe ser de primera
calidad, no se permitiran en ninglin caso herrajes que no se ajusten a estas exigencias y seran aprobadas previamente por el Fiscal de Obras.

14 Reparacion de ventanas tipo balancin

Antes de pintar los balancines, se procederd a limpiarlas y colocar en las ventanas que asi lo requieran vidrios dobles de 3 mm. de espesor y seran colocados con
asientos de masilla.

15 Pinturas:

Antes de ejecutar el rubro, se procederd a la limpieza total de la superficie a ser pintada. Los defectos que pudieran presentar las paredes seran corregidos antes
de proceder a pintarlas y los trabajos se retocaran esmeradamente una vez concluidos. No se admitira el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas u
otros defectos. EL CONSTRUCTOR tomard las precauciones indispensables a fin de preservar, pisos, marcos, aberturas, etc., de manchas de pintura que
pudieran afectarlos. En el caso de los pisos, se procedera a cubrir la superficie con un manto completo de ldmina plastica para su proteccién. La dltima mano de
pintura se dara después de que todos los otros gremios que intervengan en la construccion, hayan dado fin a sus trabajos en cada local.

a- De paredes revocadas al latex color amarillo

Los muros revocados, una vez curados con la pintura a la cal, deberan ser tratados con

2 manos de pintura al agua (latex color), color latex amarillo.
b- De pilares al latex color amarillo

Seran pintadas con dos manos de latex color amarillo, siguiendo el mismo criterio elegido para la pintura de los muros revocados.
c- De abertura de madera con esmalte sintético

Las aberturas de madera (marcos y hojas de puerta), iran pintadas a dos manos con aceite de lino triple cocido y dos manos de barniz sintético esmaltado color
marrén caoba brillante. Antes de la pintura debera limpiarse y lijar toda la madera.

d. De maderamen al barniz y tejuelas al latex color ceramico

El maderamen serd pintado con tres manos de aceite de lino y con barniz sintético esmaltado color cedro. Serd importante la aplicacién de pintura preventiva
agroquimica para combate de termitas u otros insectos parasitos. Los tejuelones seran pintados con 2 manos de pintura al latex color cerdmica (color
preparado no usar pomo).

e. De aberturas tipo balancin

Las aberturas de metalicas, irdn pintadas a una mano de antiéxido y dos manos de pintura sintética esmaltado color marrén caoba brillante.
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f. De estructura de H°A° al latex color amarillo incluye base para ltex Antes de pintar se procedera a limpiarlas y lijarla la superficie. Una vez curados con la
pintura a la cal, deberan ser tratados con 2 manos de pintura al agua latex.

16 Mobiliario a. Pizarra

EL CONTRATISTA debera confeccionar pizarrones embutidos en las paredes. Dichos pizarrones deberan ejecutarse conforme a las siguientes especificaciones:
Las pizarras acrilicas seran placas de 6mm como minimo con bordes de perfil U de aluminio anodizado de 6mm.

17 Instalacién Eléctrica
a. Alimentacion de los circuitos

Las instalaciones se haran de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media como de Baja Tensidn, utilizando los materiales adecuados.
La Supervision de Obra rechazard cualquier material que no cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o Especificaciones Técnicas.

b- Artefactos eléctricos (Incluye instalacién y montaje)

Comprende la sustitucién completa de los artefactos luminicos. Los equipos seran completos, compuestos de tubos, zécalos, arrancadores, reactancias,
capacitores y otros accesorios (tornillos, etc.), armados en artefactos construidos en chapa N° 22 o de mayor espesor, pintadas con anticorrosivo y dos manos
de esmalte sintético blanco, para ldmparas a la vista, del tipo conocido como de iluminacidn directa.

Seran aptos para colgar, en los artefactos colgantes NO permitird el uso de cadenas ni de otro material que no permita una sujecidn rigida de los mismos. Los
artefactos fluorescentes de 3 x 40 W. deben ir colgados del techo a una altura méaxima de 3,00 m. Debiendo ubicarse los mismos por debajo de la altura de los
ventiladores, para evitar que estos arrojen sombra. Los tubos seran del tipo conocido como blanco de lujo de 40 W. Los arrancadores del tipo bulbo de gas y
elementos bimetalico, con capacitor adecuado para evitar molestias en radio recepcién. NOTA: Todos los artefactos de iluminacién deberan ser de buena
calidad, los mismos deberan estar aprobadas por el fiscal de obras.

¢~ Ventilador de Techo de 56" (Incluye instalacién y montaje)

Los ventiladores de techo seran de 56, con llave de comando de siete velocidades y caja metdlica. Serdn montados en las aulas como indica en los planos, por
encima de los artefactos de iluminacidn, de tal forma que al funcionar no proyecten sombras.

18  Rampa Peatonal

Se hara con muro de 0,30 de ladrillos comunes vistos con mezcla 1:2:10 (cemento cal arena), el costo de este muro se incluird una cimentacidn de piedra bruta
de 0,40 de ancho por 0,40 de profundidad. El relleno sera de hormigdn de cascotes con mezcla 1:6 (cemento arena) y doce (12) partes de cascotes cuyos
didmetros oscilaran entre 2 y 5 cm, debiendo mojarse abundantemente los cascotes antes de ser mezclados. En ningln caso se colocaran los cascotes en forma
separada de la mezcla. El relleno ird asentado sobre el terreno natural, el cual deberd estar bien apisonado antes de su cargamento. La superficie del contrapiso
debera estar bien nivelada y alisada. La rampa debera contar con una pendiente maxima de 12% y tendrd un acabado de cemento alisado con textura. El piso
de las rampas de cemento alisado con mortero 1: 3 con piedra triturada 5ta. Tendrd bufias o hendiduras de modo que la rampa sea antideslizantes. La
separacion entre bufia y bufia sera de 3cm.

19 Piso cubre obra de H°A° con parrilla de varilla de 6mm y junta de dilatacién Comprende todo el perimetro del bloque sanitario. Se haran con muro de 0,30 de
ladrillos comunes vistos con mezcla 1:2:10 (cemento cal arena), en los lugares que indicara el Fiscal de Obras.

El relleno serd de hormigén de cascotes con mezcla 1:6 (cemento arena) y doce (12) partes de cascotes cuyos didmetros oscilardn entre 2 y 5 cm, debiendo
mojarse abundantemente los cascotes antes de ser mezclados. En ningiin caso se colocaran los cascotes en forma separada de la mezcla.

La superficie del contrapiso deberd estar bien nivelado y alisado de tal manera que para la colocacién del piso no sea necesario rellenarlos con arena, ni con
ningln otro material que no sea la mezcla correspondiente para su colocacién. La superficie tendrd un acabado de cemento alisado, que deberd presentar una
superficie lisa y uniforme.

20 Limpieza final

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar el edificio perfectamente limpio interior y exteriormente. Se deberd retirar todo resto de material del
predio. Las obras auxiliares construidas por EL CONTRATISTA, (depdsitos, retretes, etc.), seran desmanteladas y retiradas del predio. Las zanjas para el apagado
de cal seran rellenadas y apisonadas. Las canchas de mezclas serdn levantadas. El 4rea de limpieza sera el drea total del predio, donde haya trabajado EL
CONTRATISTA.

BLOQUE DE AULAS COLEGIO SAN FERNANDO

N°  RUBRO UNIDAD  CANTIDAD
1 Preparaci6n de la obra:
a- Cartel de Obra UN 1
b- Vallado Perimetral Gl 1
¢- Apuntalamiento de Mamposteria y Vigas Gl 1
2 Trabajos Preliminares:
a- Desmonte de Instalacién Eléctrica y artefactos eléctricos Gl 1
b- Desmonte de techo de tejas sin recuperacidn M2 30
c- Desmonte de contrapiso sin recuperacion M2 135
d- Desmonte de pisos y z6calos sin recuperacién M2 135
e- Desmonte de paredes sin recuperacion M3 5
f- Desmonte de cimiento PBC y excavacidn para zapatas M3 2,88
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g- Sacar revoque de paredes interior/exterior M2 250

h- Desmonte de guarda obra perimetral M2 27,8

3 Estructura de H°A°

a- Zapata de H°A° M3 1,44
b- Pilar de H°A° 25x25 M3 0,51
4 Reconstruccién de mamposteria 0,15 M2 3
5 Reconstruccién de techo de tejas M2 30
6 Canaleta y cafio de bajada N°26 con pintura sintética ML 73,6
7 Envarillado en zona de fisuras con varillas de 8mm en forma de Z ML 60
8 Reparacién de revoque de paredes con hifréfugo M2 250
9 Contrapiso de H° de cascotes 10cm M2 135
10  Carpeta para piso ceramico M2 135
11  Piso ceramico tipo balsosa calcarea 20x20 M2 135
12 Zbcalo ceramico de 8cm de altura ML 160
13 Reparacién de puerta de madera UN 5
14  Reparacién de ventanas tipo balancin UN 17
15  Pinturas:
a- De paredes revocadas interior y exterior al latex color amarillo M2 730
b- De paredes y pilares visto color cerdmico M2 33,15
c- De abertura de madera con esmalte sintético M2 17,85
d. De maderamen al barniz y tejuelas al latex color cerdmico M2 330
e-De aberturas tipo balancin M2 33,15
f- De estructura de H°A° al latex color amarillo incluye base para latex M2 7,21

16  Mobiliario

a- Pizarra acrilica 1,20x2,75m UN 3

17  Instalacién Eléctrica

a-Alimentacion de los circuitos UN 30

b- Artefactos eléctricos (Incluye instalacién y montaje) UN 16

c- Ventilador de techo UN 8
18  Rampa peatonal Gl 1
19  Piso cubre obra de H°A° con parrilla de varilla de 6mm y junta de dilatacion M2 7
20 Limpieza final Gl 1

TOTAL GENERAL

REPARACION DE SANITARIO
1 Trabajos Preliminares:
a- Desmonte y extraccion de artefactos eléctricos.

Estas especificaciones describen solamente los aspectos mas importantes de las instalaciones, sin entrar en detalles mas especificos de elementos menores, no
obstante el instalador sera responsable de la dptima ejecucién de los trabajos y sistemas, por lo tanto deberd incluir todos los elementos menores que se
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requieran y deberd velar por evitar dafiar los materiales y elementos que no se van a desmontar.
Todos los trabajos se ajustaran a la normativa establecida por la ANDE.
b- Desmonte de guarda obra perimetral

Se procedera a la remocidn total de la guarda obra perimetral existente, dejando la superficie limpia y libre de escombros para permitir la construccién del
nuevo piso cubre obra de H°A° con parrilla de varilla de 6mm y junta de dilatacién.

c- Sacar puerta de madera

Se procedera a la extraccién de la puerta tablero existente ubicado en el acceso al sanitario tipo inclusivo, dejando la superficie limpia y libre de escombros para
permitir la colocacién de una nueva puerta. Se procedera a la remocion de la misma con herramientas necesarias para el caso como ser mazo, corta hierros y
martillos.

2 Instalaciény colocacién de Puerta tablero de madera 0,90x2,10m

La puerta sera de una hoja de madera tipo tablero 0,90x2,10m e iran fijadas al marco con bisagras (tres unidades por cada hoja). Debera llevar cerraduras con
picaportes de alta calidad. Luego de su colocacién deberd ser pintada a dos manos con aceite de lino triple cocido y dos manos de barniz sintético esmaltado
color marrén caoba brillante.

Antes de la pintura debera limpiarse y lijar toda la madera.
3 Instalacién Eléctrica

Las instalaciones se haran de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media como de Baja Tensidn, utilizando los materiales adecuados.
La Supervisién de Obra rechazara cualquier material que no cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o Especificaciones Técnicas.

a- Artefactos eléctricos (Incluye instalacién y montaje)

Comprende la sustitucion completa de los artefactos luminicos. Los equipos seran completos, compuestos de tubos, zécalos, arrancadores, reactancias,
capacitores y otros accesorios (tornillos, etc.), armados en artefactos construidos en chapa N° 22 o de mayor espesor, pintadas con anticorrosivo y dos manos
de esmalte sintético blanco, para ldmparas a la vista, del tipo conocido como de iluminacidn directa.

Los artefactos fluorescentes de 1 x 40 W. deben ir colgados del techo o adosados a la pared a una altura méaxima de 3,00 m. Los tubos seran del tipo conocido
como blanco de lujo de 40 W. Los arrancadores del tipo bulbo de gas y elementos bimetalico, con capacitor adecuado para evitar molestias en radio recepcién.
NOTA: Todos los artefactos de iluminacién deberan ser de buena calidad, los mismos deberan estar aprobadas por el fiscal de obras.

4 Instalacién Sanitaria
a- Instalacién y colocacién de lavatorio con accesorios completo

Sera tipo mediano, tendrd una canilla para lavatorio pico largo cromado de desagiie a sopapa cromada, tapén de goma con cadena de bolilla para cada
lavatorio y todos los accesorios para su fijacién.

5  Reparacién de revoque con hidréfugo

Se procederad a la remocidn del revoque pre-existente, interior y exterior, que presente humedad o fisuras. El retiro del revoque debera ejecutarse con cuidado a
fin de evitar dafar el muro pre-existente.

La reparacién del revoque se ejecutara en todos los muros de elevacidn interiores y muros exteriores en donde se haya procedido a la remocién del revoque.

Los muros se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena). Antes de su realizacién, éstos deberdn mojarse abundantemente. Todo revoque
terminado no sera de espesor mayor a 1,5 cm. y sera perfectamente liso y uniforme, sin superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las
aristas seran vivas. En las mochetas, cantos y aristas, serd usada una mezcla 1:1:4 (cemento-cal-arena). Los revoques deberan tener un aspecto uniforme una
vez concluidos.

6  Pinturas:

Antes de ejecutar el rubro, se procederd a la limpieza total de la superficie a ser pintada. Los defectos que pudieran presentar las paredes seran corregidos antes
de proceder a pintarlas y los trabajos se retocaran esmeradamente una vez concluidos. No se admitira el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas u
otros defectos. EL CONSTRUCTOR tomard las precauciones indispensables a fin de preservar, pisos, marcos, aberturas, etc., de manchas de pintura que
pudieran afectarlos. En el caso de los pisos, se procedera a cubrir la superficie con un manto completo de ldmina plastica para su proteccién. La dltima mano de
pintura se dara después de que todos los otros gremios que intervengan en la construccion, hayan dado fin a sus trabajos en cada local.

a- De paredes interior y exterior al latex color blanco
Los muros revocados, una vez curados con la pintura a la cal, deberan ser tratados con 2 manos de pintura al agua (latex color), color latex amarillo.
b- De ladrillos vistos
Seran pintadas con dos manos de latex color amarillo, siguiendo el mismo criterio elegido para la pintura de los muros revocados.

c- De abertura de madera con esmalte sintético

Las aberturas de madera (marcos y hojas de puerta), irdn pintadas a dos manos con aceite de lino triple cocido y dos manos de barniz sintético esmaltado color
marrdn caoba brillante. Antes de la pintura debera limpiarse y lijar toda la madera.

d. De maderamen al barniz y tejuelas al latex color cerdmico

El maderamen sera pintado con tres manos de aceite de lino y con barniz sintético esmaltado color cedro. Serd importante la aplicacidn de pintura preventiva
agroquimica para combate de termitas u otros insectos parasitos. Los tejuelones seran pintados con 2 manos de pintura al latex color ceramica (color
preparado no usar pomo).

7 Vidrios dobles:
Todas las aberturas metélicas que presenten rotura de vidrios, llevaran vidrios dobles de 3 mm. de espesor y seran colocados con asientos de silicona.

8 Piso cubre obra de H°A® con parrilla de varilla de 6mm y junta de dilatacién La superficie tendrd un acabado de cemento alisado, que debera presentar una
superficie lisa y uniforme. Los mismos seran ejecutados con cordones de ladrillo de 0.15 y contrapiso de H°C® con parrilla de varilla de 6mm y junta de dilatacién
y una terminacién de alisada de motero 1:3.

9 Limpieza final

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar el edificio perfectamente limpio interior y exteriormente. Se deberd retirar todo resto de material del
predio. Las obras auxiliares construidas por EL CONTRATISTA, (depdsitos, retretes, etc.), seran desmanteladas y retiradas del predio. Las zanjas para el apagado
de cal seran rellenadas y apisonadas. Las canchas de mezclas serdn levantadas. El drea de limpieza serd el drea total del predio, donde haya trabajado EL
CONTRATISTA.
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SSHH DEL COLEGIO SAN FERNANDO
N°  RUBRO UNIDAD CANTIDAD

1 Trabajos Preliminares:

a- Desmonte de artefactos electricos GL 1,0
b- Desmonte de guarda obra perimetral GL 1,0
c- Desmonte de puerta de madera UN 1,0
2 Instalacién y colocacion de puerta tablero de madera 0,90mx2,10m GL 1,0
3 Intalacion electrica
a- Artefactos electricos UN 10,0
4 Instalacion Sanitaria
a- Instalacion y colocacion de lavatorio con accesorios completo UN 1,0
5 Reparacion de revoque con hidrofugo m2 15,0
6 Pinturas
a- de paredes interior/exterior al latex color blanco m2 120,0
b- De ladrillos vistos. m2 184,0
c- De abertura de madera con esmalte sintetico m2 27,0
d- De techo con barniz y tejuelas al latex color ceramico m2 38,0
7 Vidrios dobles m2 2,0
8 Piso cubre obra de H°A° con parrilla de varilla de 6mm y junta de dlatacion m2 25,0
9 Limpieza final gl 1,0

TOTAL GENERAL

Norm riterios técni ibili medio fisi

Estas Normas Paraguayas de Accesibilidad al Medio Fisico fueron elaboradas por la CTN 45 ACCESIBILIDAD Subcomité Accesibilidad al Medio Fisico, y aprobadas
por el Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacién y Metrologia (INTN). Se encuentran publicadas en el Portal de Contrataciones Publicas
(www.contrataciones.gov.py), vinculo Marco Legal/Documentos de Interés, desde donde podrén ser descargadas.

Las normas de accesibilidad que serdn aplicadas deben incluirse en la Lista de Cantidades (Cémputo métrico) del Formulario de Oferta para permitir su
cotizacién en conjunto con las obras objeto del contrato.

En el marco de la politica de Compras Publicas Sustentables, cuyo fundamento radica en la consideracion de prevalencia del impacto ambiental y social al
momento de llevar adelante una contratacién publica, las contratantes deberdn establecer la inclusién de las Normas Técnicas en los pliegos de bases y
condiciones para las contrataciones que tengan por objeto una obra nueva (Ej.: construccidn de edificios, hospitales, escuelas, plazas, calles, y todas las obras
que comprendan espacios de uso publico, etc.)

En las contrataciones de servicios de reparacién y mantenimiento de edificios, asi como en la restauracion de edificios histéricos podran aplicarse las Normas de
Accesibilidad en la medida que razonablemente puedan ser admitidas.

El cumplimiento de estas normas en la ejecucidn de los trabajos debera ser exigido a los contratistas, y para el efecto, se tomaran como referencia las Normas
de Accesibilidad de las Personas al Medio Fisico elaboradas por el Comité Técnico de Normalizacién CTN 45 Accesibilidad, del Instituto Nacional de Tecnologia,
Normalizacién y Metrologia (INTN).
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La obra debe ser ejecutada por el contratista principal y los subcontratistas en su caso, teniendo en cuenta la legislacion vigente en materia ambiental, y las
evaluaciones, licencias, autorizaciones, permisos, seglin corresponda, con el fin de que la misma cause impacto negativo minimo directo o indirecto al medio
ambiente.

Se entiende por impacto negativo todo el conjunto de alteraciones directas e indirectas provocadas por las actividades humanas sobre el medio fisico, bidtico,
socio-econémico, cultural, histérico y antropoldgico y que resulten costos sociales para el Estado y una disminucién de la calidad de vida de la poblacién en la
que se va a ejecutar la obra.

Descripcién
Ejemplos:NO APLICA
[Estudio de Evaluacion de Impacto Ambiental emitido por la Secretaria del Medio Ambiente (SEAM)] NO APLICA

[Permisos de la ERSSAN] NO APLICA

En este apartado la convocante deberd indicar los siguientes datos:

identificar el nombre, cargo y la dependencia de la Institucién de quien solicita el llamado a ser publicado: RAMON ALBERTO SANABRIA RUIZ DIAZ,
INTENDENTE, Municipalidad de Santa Maria de Fe..

Justificar la necesidad que se pretende satisfacer mediante la contratacion a ser realizada: Los trabajos de REPARACION DE AULAS Y SANITARIO - FONAE
requeridos en el presente llamado cumplen con el pedido de la comunidad educativa y cumple con los programas de construccion, reparacion y
mantenimiento de INSTALACIONES EDUCATIVAS a cargo de la Municipalidad, buscando dar respuesta a los reclamos sociales y cumplir con el eslogan que
es AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD, ciudadanos.

Justificar la planificacidn. (si se trata de un llamado periddico o sucesivo, o si el mismo responde a una necesidad temporal): Este procedimiento responde
a una necesidad temporal que sera satisfecha con la mencionada obra.

Justificar las especificaciones técnicas establecidas: Las Especificaciones técnicas han sido elaboradas de acuerdo a las exigencias estipuladas y
aprobadas por la INTENDENCIA MUNICIPAL; elaboradas conforme a la necesidad real a ser atendida y con los estandares de calidad mas alta posible; han
sido definidas de acuerdo al tipo de usuario de estos establecimientos. Mas informacion en DICTAMEN TECNICO SOBRE EE. TTs anexa en el SICP

I lisefi

Para la presente contratacién se pone a disposicion los siguientes planos o disefios:

Lista de Planos o Disefios
Plano o Disefio N° Nombre del Plano o Disefio Propésito

Fachada, corte, plano encofrado, ubicacion Heroes o, PLANO

del Chaco (aulas y sanitario). Fachada, corte, plano encofrado, ubicacidn. ENCOFRADO: PARA LA
VISUALIZACION DE LA
PLANTA DE FUNDACION.
PLANO
UBICACION: PARA CONOCER
EL SITIO DE OBRA,
UBICACION DE LOS ITEMS A
SER
INSTALADOS, COLOCADOS,
CONSTRUIDOS. FACHADA::
PARAVISUALIZACION DE LA
FACHADA DE LA GRADERIA.
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Fachada, corte, plano encofrado, ubicacion Colegio Fachada, corte, plano encofrado y ubicacién. PLANO: ENCOFRADO: PARA
Nacional San Fernando (aulas y sanitario). LA VISUALIZACION DE LA
PLANTA DE FUNDACION.
PLANO
UBICACION: PARA CONOCER
EL SITIO DE OBRA,
UBICACION DE LOS ITEMS A
SER
INSTALADOS, COLOCADOS,
CONSTRUIDOS. FACHADA::
PARAVISUALIZACION DE LA
FACHADA DE LA GRADERIA

Los planos de la obra con la respectiva aprobaciéon municipal se encuentran publicados en el SICP junto con el expediente del llamado.

Se entregara al contratista en forma gratuita, un (1) ejemplar de los planos que a su vez sera publicado en el SICP con la convocatoria de la contratacidn. El contratista se
encargara de obtener, por su cuenta, todos los demds ejemplares que pudiese necesitar. El contratista no podra utilizar para otros fines distintos a los del contrato, ni
comunicar a terceros los planos, especificaciones y demas documentos presentados por la contratante, excepto si ello se considera estrictamente necesario para la
ejecucion del contrato.

La contratante es responsable por la obtencién y entrega de los planos al contratista antes de la expedicién de la orden de inicio de los trabajos, conforme a las
disposiciones municipales vigentes y toda otra aprobacidn necesaria para el inicio de la ejecucién de las obras.

El atraso de parte de la contratante en la entrega de los planos prorrogara en igual forma el inicio de la ejecucién de las obras.

El contratista debera tener en la zona de obras un (1) ejemplar de los planos, variaciones o cualquier otra comunicacion que se realice en virtud del contrato, realizados
por él de acuerdo con las condiciones previstas en los parrafos precedentes o recibidos de la contratante para que pueda ser verificado y utilizado por el fiscal de obra.
Cuando la obra requiera medidas de mitigacién de riesgo como resultado de la evaluacién de impacto ambiental, el documento que las contenga deberd estar
disponible en el sitio de obras.

La contratante tendrd derecho de acceder a cualquier documentacidn relacionada con la obra que se encuentre en la zona de obras.

El contratista debera notificar al fiscal de obra por escrito, con copia a la contratante, cuando la planeacion o ejecucion de las obras pudiera retrasarse o interrumpirse,
como consecuencia de que el fiscal de obra o la contratante no presentaran en un plazo razonable los planos que estan obligados a enviar al contratista conforme al
contrato. La notificacién del contratista debe precisar las caracteristicas y fechas de entrega de dichos planos.

Si los retrasos de la contratante o del fiscal de obra en la entrega de los planos o presentacion de las instrucciones resultaran en perjuicio del contratista, este dltimo
tendrd derecho a indemnizacién por este perjuicio.

Periodo d 6.1 l

La obra a ser realizada serd conforme a lo siguiente:

Grupo 1y Grupo 2: Reparacion de bloque de aulas y Reparacion de sanitario. Escuela Basica Heroes del Chaco. Compaiiia San Juan Berchmans.

Grupo 3y Grupo 4: Reparacion de bloque de aulas y Reparacion de sanitario. Colegio Nacional San Fernando. Compafiia San Fernando.

* PERIODO DE TRABAJOS DE OBRAS: 60 (sesenta) dias corridos desde la emision de orden de inicio.

Las obras contratadas que requieran de la obtencién de requisitos de caracter ambiental, no podran iniciarse antes de la obtencidn y presentacién a la contratante de
dichos requisitos.

Las empresas contratistas encargadas de la construccién de obras de infraestructura y/o viales tendran la obligacidn de exhibir graficamente letreros o vallas en
lugares visibles que identifiquen a la obra y deberd contener minimamente cuanto sigue:

1. IDy descripcién del llamado,
2. Nombre de la contratante,
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. Datos completos del responsable de la obra,

. Ndmero de contrato y fecha de suscripcién,

. Monto del contrato,

. Superficie del terreno,

. Superficies maximas y minimas edificables,

. Tiempo de inicio, duracidn, finalizacién y plazo de garantia de la obra,

. Nombre de fiscalizacién (en caso de que la fiscalizacién resultare de un proceso de contratacién, el ID del llamado de la consultoria),
10. El"cddigo de respuesta rapida" o cddigo QR,y

11. Para obras viales se deberan colocar carteles de obra en ambos extremos del tramo a efectuar.

O 0o N U~ W

El cédigo QR mencionado en la presente clausula, es generado a través del SICP con la emisién del cédigo de contratacién, permitiendo que a través de
aplicaciones mdviles pueda ser corroborada la informacién disponible del contrato y la situacidn contractual del mismo.

- licional

La convocante puede incluir otros requisitos adicionales, como por ejemplo:

No Aplica

De las MIPYMES

Para los procedimientos de Menor Cuantia, este tipo de procedimiento de contratacién estara preferentemente reservado a las MIPYMES, de conformidad al
articulo 34 inc b) de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas". Son consideradas Mipymes las unidades econdmicas que, seglin la dimensién
en que organicen el trabajo y el capital, se encuentren dentro de las categorias establecidas en el Articulo 5° de la Ley N° 4457/2012 “PARA LAS MICRO,
PEQUENAS Y MEDIANAS EMPRESAS”, y se ocupen del trabajo artesanal, industrial, agroindustrial, agropecuario, forestal, comercial o de servicio

licad le Cumplimi

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, sera:

INDICADOR TIPO FECHA DE PRESENTACION PREVISTA (Se indica la
OBRAS: fecha que debe presentar segun el PBC)
CERTIFICACIONES DE

AVANCE DE OBRA.

FRECUENCIA: MENSUAL

SERAN PRESENTADOS 2
(DOS) CERTIFICADOS

CERT. AVANCE DE OBRAS CERTIFICADO DE NOVIEMBRE 2024
1 AVANCE DE OBRAS

CERT. AVANCE DE OBRAS CERTIFICADO DE DICIEMBRE 2024
2 AVANCE DE OBRAS

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante deberéa determinar el tipo de documento que
acredite el efectivo cumplimiento de la ejecucién del contrato, asi como planificar la cantidad de indicadores que deberan ser presentados durante la ejecucién. Por lo
tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo de contratacién de que se trate, debera indicar el documento a ser comunicado a través del médulo de
Seguimiento de Contratos y la cantidad de los mismos.
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CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta seccién constituye las condiciones contactuales a ser adoptadas por las partes para la ejecucidn del contrato.

E les de la.C 5 de Of

Los Aspectos Generales para la Contratacién de Obras Pdblicas, es un documento complementario del presente pliego electrénico estandar, disponible en el
Marco Legal, Tipo de norma: Documentos estandar.

I -

1. Si el contexto asi lo requiere, el singular significa el plural y viceversa; y "dia" significa dia calendario, salvo que se haya indicado expresamente que se trata de
dias hébiles.

2. Condiciones prohibidas, invalidas o inejecutables. Si cualquier provisién o condicién del contrato es prohibida o resultase invalida o inejecutable, dicha
prohibicién, invalidez o falta de ejecucién no afectard la validez o el cumplimiento de las otras provisiones o condiciones del contrato.

3. Limitacién de Dispensas:

a) Toda dispensa a los derechos o facultades de una de las partes en virtud del contrato, debera ser documentada por escrito, indicar la fecha, estar firmada
por un representante autorizado de la parte que otorga dicha dispensa, debera especificar la obligacién dispensada y el alcance de la dispensa.

b) Sujeto a lo indicado en el inciso precedente, ningun retraso, prérroga, demora o aprobacién por cualquiera de las partes al hacer cumplir algdn término y
condici6n del contrato o el otorgar prérrogas por una de las partes a la otra, perjudicara, afectara o limitara los derechos de esa parte en virtud del contrato.
Asimismo, ninguna prérroga concedida por cualquiera de las partes por un incumplimiento del contrato, servird de dispensa para incumplimientos
posteriores o continuos del contrato.

imacién de las obligaciones financieras de|

El contratista presentara al fiscal de obra en el plazo de: 3 dias contados desde la emision de la orden de inicio, una estimacion detallando las obligaciones de
pago de la contratante.

La estimacién deberd indicar todos los pagos a que el contratista tendra derecho en virtud del contrato, en base al programa de trabajo aprobado previamente. Ademas,
el contratista se compromete a entregar al fiscal de obra, cuando éste lo solicite, estimaciones actualizadas de esos compromisos.

Fondos de reparo

Del monto de pago de cada certificado, la contratante deducira un cinco por ciento (5%) en concepto de fondo de reparos, suma que no devengara intereses y que sera
devuelta al contratista dentro del plazo establecido en el art. 71 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”, en forma posterior a la recepcién
definitiva.

Este fondo podrd ser sustituido por una péliza de seguros a satisfaccion de la contratante emitida por una compafiia de seguros autorizada a operar y emitir pélizas en la
Republica del Paraguay: Haga clic aqui para escribir texto.

No se acepta sustitucion del fondo de reparo por una poliza de seguro. Para el cobro del fondo de reparo se debera presentar en la Oficina de la
UOC/Administracion Financiera los siguientes documentos:

1. Nota de solcitud de pago
2. Copia de acta de recepcion final;

3. Comprobante Original de la deduccion del fondo de reparo
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4. REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;
5. Certificado de Cumplimiento Tributario;

6. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;

7. Formulario de Identificacién de Servicios Personales (FIS).

8. Cedula MIPYMES

- id (sticas de | .

Los precios comprenden los siguientes criterios:

No Aplica

Salvo disposicién contraria en la presente clausula, se considerard que los precios comprenden todos los gastos resultantes de la ejecucién de las obras,
incluidos los gastos generales y todos los impuestos, derechos y gravamenes de toda indole por cuyo pago sean responsables el contratista y/o sus empleados y
subcontratistas con motivo de la ejecucién de las obras objeto del contrato.

A excepcion de las partes que el contrato expresamente sefiale que estan incluidas en los precios, se considerara que los precios cotizados permiten al contratista
obtener beneficios y un margen de ganancias frente a riesgos, y que tiene en cuenta todas las condiciones de ejecucion de la obra, normalmente previsibles por
un contratista diligente y competente, en las condiciones de tiempo y lugar en que se ejecuten estas obras, y especialmente como resultado de:

a. Fendmenos naturales;
b. La utilizacién del dominio publico y del funcionamiento de los servicios publicos;

c. La presencia de canalizaciones, conductores y cables de toda naturaleza, asi como las obras necesarias para el desplazamiento o la transformacién de estas
instalaciones;

d. Realizacidn simultdnea de otras obras debido a la presencia de otros contratistas; y
e. La aplicacion de los reglamentos fiscales y aduaneros.

Se considerara que los precios del contrato incluyen los gastos en que debe incurrir el contratista para la coordinacién y control de sus subcontratistas, asi como
las consecuencias de sus posibles defectos.

| Derechos. Grava - otizaci

El precio del contrato comprendera todos los impuestos, derechos, gravdmenes y cotizaciones de toda indole exigibles en la Replblica del Paraguay, los cuales se
calcularan teniendo en cuenta las modalidades de base tributaria y de tasas fiscales vigentes quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentacién de las ofertas,
salvo que se establezca algo distinto en este apartado:

No Aplica

El precio del contrato incluird igualmente los impuestos, derechos, gravamenes y otros tributos y cotizaciones de toda indole, en relacion con la realizacién de los
trabajos objeto del contrato, en particular los correspondientes a fabricacion, venta y transporte de suministros y equipos que vayan o no a ser incorporados en las
obras, asi como los correspondientes a todos los servicios suministrados, cualquiera sea su naturaleza.

Los precios comprenderan también los impuestos, derechos y gravamenes exigibles en el momento de la importacién, tanto definitiva como temporal, de los
suministros, materiales y equipos necesarios para la realizacién de las obras. Comprenderan igualmente el conjunto de impuesto, derechos y gravamenes exigibles al
personal del contratista y a sus proveedores, abastecedores o subcontratistas.

Cuando la legislacién nacional lo establezca, el contratista pagara las cotizaciones, impuestos, derechos y gravamenes que adeude, directamente a los organismos
competentes y presentara a éste, en caso de que asi se requiera, la evidencia de los pagos correspondientes.

Cuando la legislacién nacional lo establezca, la contratante efectuara las retenciones de los impuestos, derechos, gravdmenes y cotizaciones y las pagard a los
organismos competentes en los plazos previstos por la reglamentacion vigente.

Cuando la legislacién nacional establezca retenciones aplicables a los pagos al contratista, la contratante deducird los montos correspondientes de las sumas
adeudadas al contratista y las pagara en nombre del contratista al organismo competente. En tal caso, la contratante enviara al contratista un comprobante de pago de
dichas sumas dentro de los quince (15) dias posteriores a la fecha en que se haya realizado el pago.

La contratante describird con mayor amplitud los principales impuestos, derechos, gravdmenes y cotizaciones en la Republica del Paraguay vigentes quince (15) dias
antes de la fecha limite para la presentacién de las ofertas, a cargo del contratista, sus proveedores, abastecedores y subcontratistas.

En caso de que la contratante obtenga de la autoridad aduanera un régimen de exoneracién o de suspensién no previsto originalmente para los impuestos, derechos y
gravamenes exigibles en el momento del ingreso definitivo o temporal de los suministros, materiales y equipos, se efectuara una disminucién correspondiente del precio
y dicha disminucidn se hara constar en una adenda al contrato. En el caso de que, para obtener tal ventaja, deba presentarse a la autoridad fiscal y aduanera una fianza o
garantia, el costo de la misma sera por cuenta de la contratante.

En caso de modificacién en la legislacidn fiscal, aduanera o social con respecto a la legislacion aplicable quince (15) dias antes del limite para la presentacién de las
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ofertas, cuyo efecto sea un aumento de los costos del contratista, este Ultimo tendrd derecho a un aumento correspondiente del precio del contrato. Con este fin, el
contratista notificard al fiscal de obras, dentro de los dos (2) meses siguientes a cualquier modificacidn, las consecuencias de la misma. Dentro del plazo de un (1) mes
después de recibida la notificacidn, el fiscal de obras propondrd a la contratante la redaccién de adendas al contrato en el que se prevera, en cualquier caso, un pago en
la moneda del contrato. En caso que el contratista y la contratante no lleguen a un acuerdo sobre los términos de las adendas un (1) mes después de la notificacién del
fiscal de obras a la contratante, se aplicaré el procedimiento de solucién de diferencias.

" 0d ol

El método de célculo para el pago por acopio de materiales es el siguiente:

No aplica.

Cada certificacién recibida en conformidad con la cldusula “Pago de cuentas” del presente pliego, podra incluir una parte correspondiente a acopio de materiales
efectuados para los trabajos, segun se especifica en las condiciones contractuales.

El monto correspondiente se determina aplicando a las cantidades los precios que aparecen en la lista de precios incluida en el contrato o en la lista de desglose de
costos cuando fuere requerida y que corresponden a los materiales o componentes por ejecutar. Estos precios no son susceptibles de reajuste.

Los materiales, productos o componentes de construccion que hayan sido pagados como acopio, seran de propiedad del contratista. Sin embargo, ellos no podran
sacarse de la zona de obras sin la autorizacidn escrita del fiscal de obra.

Péliz r

No obstante las obligaciones que se establezcan en el presente apartado, el contratista serd en todo momento el inico responsable y protegera a la contratante frente a
cualquier reclamacién de terceros por concepto de indemnizacién por dafios de cualquier naturaleza o lesiones corporales producidas como consecuencia de la
ejecucion del presente contrato por el contratista, sus subcontratistas y su respectivo personal.

El contratista contratara los seguros que incluird como minimo: Seguro contra dafios a terceros: El contratista suscribird un seguro de responsabilidad civil que
comprendera los dafios corporales y materiales que puedan ser provocados a terceros como consecuencia de la realizacién de los trabajos, asi como durante el
plazo de garantia. El capital asegurado es de 10% sobre monto contratado. La pdliza de seguros debe especificar que el personal de la contratante, el fiscal de
obra, asi como el de otras empresas que se encuentren en la zona de obras se considerardn como terceros a efectos de este seguro de responsabilidad civil.
Seguro contra accidentes de trabajo: El contratista contratard todos los seguros necesarios para cubrir accidentes de trabajo requeridos por la reglamentacion
vigente por la cantidad de personal que efectivamente se encuentre trabajando en la obra debidamente identificados e individualizados. El contratista serd
responsable de que sus subcontratistas también cumplan con esa obligacidn. El contratista mantendra indemne a la contratante y al fiscal de obras frente a
todos los recursos que el personal del contratista o el de sus subcontratistas pudieran ejercer en este sentido. El capital asegurado es de 10%.sobre el monto
contratado. Seguro contra los riesgos en la zona de obras: El contratista suscribird en conformidad con la reglamentacién aplicable un seguro contra todo riesgo
en la zona de obras. Dicho seguro contendra las garantias mas amplias y cubrird, por lo tanto, todos los dafios materiales que puedan sufrir todos los bienes
incluidos en el contrato, en particular los dafios debidos a un defecto de concepcidn o disefio, a defectos del material de construccién o a la realizacién de
trabajos defectuosos, a fenémenos naturales, a la remocién de escombros después de un siniestro. Este seguro también debera proteger contra los dafios
materiales ocasionados por fenémenos naturales. El capital asegurado es de 10% sobre el monto contratado.

Los procedimientos y formularios a utilizar para preparar los certificados son los siguientes:

Los procedimientos y formularios a utilizar para preparar los certificados seran los establecidos por la Institucién, de acuerdo a sus reglamentaciones internas y
seran proveidos por la Fiscalizacion de Obras de la Municipalidad, una vez aprobado el cronograma.

CERTIFICADO DE OBRAS CON EL COMPUTO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ACTA DE VERIFICACION Y CONSTANCIA, RESUMEN DEL CERTIFICADO, ACTAS DE
MEDICION.

El Certificado deber4 venir acompafiado con el INFORME DE APROBACION por parte de la Fiscalizacién de Obras.

Para el pago de todos los trabajos contemplados en el contrato se efectuaran a través de la presentacion de certificados de liquidacion, de conformidad al
Cronograma Fisico- Financiero aprobado. Este certificado debe ser presentado a la Contratante dentro 5 dias posteriores al termino del mes.

El Fiscal de Obras y el Administrador del contrato adicionalmente podra pedir al adjudicado copia de la planilla de pagos de personales, de modo a corroborar el
empleo de mano de obra local.

42/57



P men

Las deducciones que se realizaran sobre las certificaciones seran:

o El monto de amortizacién por pago de anticipo,

e El monto correspondiente al porcentaje de fondo de reparo,

e Contribucién por contratos suscritos con la Administracién Publica,

e Intereses por mora,

o Otros gastos incurridos por la contratante debido a atrasos o incumplimientos del contratista.

Una vez aprobado el certificado, la factura debera ser presentada en la siguiente direccién: MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA DE FE - Calle Bernardino Caballero
esq. Pbro Molas.

La estimacion de la cuenta final se enviara al fiscal de obras dentro de los quince dias contados a partir de la fecha de notificacion de la recepcidn provisoria de las obras,

salvo que en este apartado se disponga de un plazo mayor:

No Aplica

: - eneral. Finiqui

La cuenta general, serd comunicada por escrito al contratista, en el plazo de dieciocho (18) dias contados después de la fecha de entrega de la estimacién de la cuenta
final, salvo que en este apartado se disponga de un plazo distinto:

No Aplica

Plaz i ién

El plazo de ejecucidn se computa desde la recepcidn por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan cumplido cada
una de las condiciones indicadas en la cldusula de “Plazo de Ejecucién” de los Aspectos Generales del Contrato, ademas de las siguientes condiciones:

El plazo de ejecucion se computa desde el dia de emisién del acta de inicio de obra.

La entrega de la zona obra, sera de forma total y no se requeriran de otras autorizaciones.

Estudios de factibilidad

No Aplica
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No Aplica

Multas y retenciones

Las penalidades diarias por retrasos en la ejecucidn de los trabajos y forma de célculo:

0,05 % (cero coma CINCO por ciento) sobre el total contratado, por cada dia de atraso. EN DIAS CORRIDOS

La contratante podra deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje indicado en este apartado. La contratante podra rescindir administrativamente
el contrato cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantia de Cumplimiento de Contrato.

La aplicacién de multas no libera al contratista del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

lencia de - . - I

La procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos para la ejecucién del contrato sera:

La procedencia sera a eleccién del contratista. No se tiene un criterio distinto a la clausula "Procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y
productos de los AGC

Ex ion norm i n n i

Las excepciones que puedan hacerse respecto a las normas de calidad de los materiales, productos y componentes de construccién seran:

Aplicacidn de las normas de los AGC que dispone: Las normas aplicables seran las que estén en vigor quince (15) dias antes de la fecha establecida para la
presentacion y apertura de las ofertas.

: Lde calidad - I I

Las verificaciones de calidad de materiales y productos para la ejecucién del contrato seran realizadas en las siguientes condiciones:

Se ajusta a lo establecido en los AGC.

El lugary condiciones de entrega de los materiales sera:

El lugar de recepcion de los materiales sera la zona de obra indicada en el PBC y el contrato. Los materiales serd recibidos por el Fiscal de Obra, de lunes a
viernes, de 07:00 a 11:00 horas, dentro de los 5 dias de la entrega de la orden de inicio al contratista. No se establecen limites y condiciones para el almacenaje.
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i del bai

Duracién del periodo de movilizacién:

3 DIAS CORRIDOS DESDE LA ORDEN DE INICIO DE OBRA

le eiecucid

El contratista presentara un Cronograma de ejecucién de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobacién del Fiscalizador de Obras dentro del plazo de
veinte (20) dias habiles posteriores a la firma del contrato, salvo que se indique lo contrario en este apartado:

3 dias corridos contados a partir de la entrega del acta de inicio al contratista

R idn provisori r

La recepci6n provisoria de las obras serd: TOTAL.
Las modalidades de recepcién de las obras por etapas son las siguientes: NO APLICA

Dentro del plazo de veintitn (21) dias contados a partir de la fecha de recibo de la notificacién que realiza el fiscal de obra al contratista, se procedera a realizar
las operaciones previas a la recepcién de las obras, salvo que se indique un plazo menor: NO APLICA

Pruebas incluidas en las operaciones previas a la recepcién provisional de las obras:NO APLICA

Constatacion del retiro de las instalaciones del lugar de trabajo y de la reposicion de los terrenos y lugares a su estado normal, con las siguientes disposiciones:
(Indicar las disposiciones que modifican el presente inciso en caso de que la convocante asi lo establezca. NO APLICA

i6n Definitiva de las of

- La recepcién definitiva tendra lugar en el plazo de: 10 dias corridos a partir de la fecha del acta de recepcidn provisoria.

- El fiscal de obra enviara al contratista las listas detalladas de defectos de construccién descubiertos, en el plazo de a mas tardar 3 dias después de la recepcién
provisoria.

Garantias contractuales

Garantias particulares:

No Aplica

sarantias Particul

Garantias particulares:
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No Aplica

Mantenimien municacion

Especificar las circunstancias en que puedan producirse restricciones en tales comunicaciones, servicios publicos y paso de aguas:

No Aplica

E lizacién de la C L

La convocante formalizard la contratacién mediante:

UN CONTRATO

o id la firma del

Luego de la notificacién de adjudicacion, el proveedor debera presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes, los documentos indicados en el
presente apartado.

1. Personas Fisicas / Juridicas
a) Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Direccién General de Registros Publicos;

b) Certificado de no hallarse en interdiccion judicial expedido por la Direccién General de Registros Plblicos; Constancia de no adeudar
aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Previsién Social.

c) Certificado laboral vigente expedido por la Direccién de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de Trabajo, siempre que el sujeto esté
obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentacién pertinente - CPS

d) En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacién, acompafiar poder suficiente del apoderado para asumir todas las
obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacién.

e) Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.

1.1 Persona Fisica/Juridica: La presentacién de los certificados emitidos por las autoridades competentes para cada caso en particular, en el marco de los
supuestos del Art. 21 de la Ley N° 7021/22.

2. Documentos. Consorcios

Cada integrante del Consorcio que sea una persona fisica o juridica debera presentar los documentos requeridos para oferentes individuales
especificados en los apartados precedentes.

Original o fotocopia del Consorcio constituido Documentos que acrediten las facultades del firmante del contrato para comprometer
solidariamente al consorcio.

En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacion, acompafiar poder suficiente del apoderado para asumir todas las obligaciones
emergentes del contrato hasta su terminacién.

La convocante debera requerir la presentacién de los certificados de conformidad al numeral 1.1, al oferente que resultare adjudicado, con anterioridad a la firma del
contrato. Si el oferente no presentare dichos certificados o realizare una declaracién jurada falsa, la adjudicacién sera revocada, la garantia de mantenimiento de oferta
serd ejecutada y los antecedentes serdn remitidos a la Direccién Nacional de Contrataciones Publicas.

Sul .

El porcentaje permitido para la subcontratacién sera de:
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No Aplica

La subcontratacidn del contrato debera ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y la reglamentacidn que emita para el
efecto la DNCP.

1. No deberd darse a conocer informacién alguna acerca del anlisis, aclaracidn y evaluacién de las ofertas, mientras dure el mismo de conformidad con el
articulo N° 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Pdblicas”, ni sobre las recomendaciones relativas a la adjudicacién, después de la apertura
en publico de las ofertas, a los oferentes ni a personas no involucradas en el proceso de evaluacién, hasta que haya sido dictada la resolucidn de adjudicacién
cuando se trate de un solo sobre. En las respuestas a las solicitudes de aclaracion, los oferentes deberan indicar si la informacién suministrada es de caracter
reservado, debiendo precisar la norma legal que la establece como secreta o de caracter reservado, de conformidad a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 “DE
LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL”. Cuando se trate de dos sobres, la confidencialidad de la primera
etapa sera hasta la emisién del acto administrativo de seleccidn de ofertas técnicas, reanudandose la confidencialidad después de la apertura en publico de las
ofertas econémicas hasta la emision de la resolucién de adjudicacién.

2. La contratante y el proveedor deberdn mantener confidencialidad y en ninglin momento divulgaran a terceros, sin el consentimiento de la otra parte,
documentos, datos u otra informacidn que hubiera sido directa o indirectamente proporcionada por la otra parte en conexién con el contrato, antes, durante o
después de la ejecucién del mismo. No obstante, el proveedor podra proporcionar a sus subcontratistas los documentos, datos e informacién recibidos de la
contratante para que puedan cumplir con su trabajo en virtud del contrato. En tal caso, el proveedor obtendra de dichos subcontratistas un compromiso de
confidencialidad similar al requerido al proveedor en la presente clausula.

3. La contratante no utilizara dichos documentos, datos u otra informacién recibida del proveedor para ningin uso que no esté relacionado con el contrato. Asi
mismo el proveedor no utilizara los documentos, datos u otra informacidn recibida de la contratante para ningun otro propésito diferente al de la ejecucidn del
contrato.

4. La obligacion de las partes arriba mencionadas, no aplicard a la informacién que:

a. Lacontratante o el proveedor requieran compartir con otras instituciones que participan en el financiamiento del contrato,

b. Actualmente o en el futuro se hace de dominio publico sin culpa de ninguna de las partes,

c. Puede comprobarse que estaba en posesidn de esa parte en el momento que fue divulgada y no fue previamente obtenida directa o indirectamente de la
otra parte, o

d. Que de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de esa parte por un tercero que no tenia obligacién de confidencialidad.

5. Las disposiciones precedentes no modificaran de ninguna manera ningtin compromiso de confidencialidad otorgado por cualquiera de las partes a quien esto
compete antes de la fecha del contrato con respecto a los suministros o cualquier parte de ellos.

6. Las disposiciones de esta clausula permaneceran validas después del cumplimiento o terminacién del contrato por cualquier razén.

1. El proveedor deberd proporcionar los datos de identificacién de sus subproveedores, asi como de las personas fisicas por medio de las cuales propone
cumplir con las obligaciones del contrato, dentro de los treinta dias posteriores a la obtencién del cddigo de contratacidn, y con anterioridad al primer pago que

vaya a percibir en el marco de dicho contrato, con las especificaciones respecto a cada una de ellas. A ese respecto, el contratista debera consignar dichos datos

en el Formulario de Identificacion del Personal (FIP) y en el Formulario de Identificacion de Servicios Personales (FIS), a través del Registro del Proveedor del
Estado.

2. Cuando ocurra algun cambio en la némina del personal o de los subcontratistas propuestos, el proveedor o contratista esta obligado a actualizar el FIP.

3. Como requerimiento para efectuar los pagos a los proveedores o contratistas, la contratante, a través del procedimiento establecido para el efecto por la
entidad previsional, verificard que el proveedor o contratista se encuentre al dia en el cumplimiento con sus obligaciones para con el Instituto de Previsién
Social (IPS).

4. La contratante podra realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la totalidad de las personas que prestan servicios personales en
relacién de dependencia para la contratista y eventuales subcontratistas se encuentren debidamente individualizados en los listados recibidos.

5. El proveedor o contratista debera permitir y facilitar los controles de cumplimiento de sus obligaciones de aporte obrero patronal, tanto los que fueran
realizados por la contratante como los realizados por el IPS, y por funcionarios de la DNCP. La negativa expresa o tacita se considerara incumplimiento del
contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

6. En caso de detectarse que el proveedor o contratista o alguno de los subcontratistas, no se encontraran al dia con el cumplimiento de sus obligaciones para
con el IPS, deberan ser emplazados por la contratante para que en diez (10) dias habiles cumplan con sus obligaciones pendientes con la previsional. En el caso
de que no lo hiciera, se considerara incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.
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El Porcentaje de Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

5,00 %

El proveedor debe presentar esta garantia dentro de los 10 dias corridos siguientes a la fecha de suscripcién del contrato.

La garantia adoptara alguna de las siguientes formas: Garantia bancaria o Pdliza de Seguros.

El plazo de vigencia de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato serd de:

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO: 120 DIAS DESDE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO.

lci I

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones debera presentar la solicitud acompafiada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

1. Nota de remisidn u orden de prestacion de servicios segln el objeto de la contratacién;

2. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberdn expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de conformidad con las
disposiciones tributarias aplicables. En ninglin caso el valor total facturado podra exceder el valor adjudicado o las adendas aprobadas;

. REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;

. Certificado de Cumplimiento Tributario;

. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;

. Formulario de Identificacién de Servicios Personales (FIS).

[<2 IS, B N OV ]

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato seran las siguientes:
Plazo de pago: 5 dias, desde la aprobacidn del certificado de obra y la presentacién de la factura.

El pago se realizara contra Certificado de Obras aprobado por el Fiscal, ademas de los otros requisitos anteriores debera presentar. Cumplimiento tributario,
Copia de cedula;

La factura debera ser presentada por nota a nombre del Intendente Municipal, por mesa de entrada.(la no presentacion de lo requerido o el incumplimiento del
PBC sera motivo de rechazo de la solicitud presentada)

2. La Contratante efectuara los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) dias después de la presentacién de una factura por el
proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptacién o rechazo, deberd darse a mas tardar en quince (15) dias posteriores a su presentacidn.

3. De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con Organismos de la Administracion
Central, el proveedor deberd habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la
Direccidn General del Tesoro Publico, la habilitacién en el Sistema de Tesoreria (SITE).

licitud d 5 de la eiecucion del

Si la mora en el pago por parte de la contratante fuere superior a sesenta (60) dias, el proveedor, consultor o contratista, tendra derecho a solicitar por escrito la
suspension de la ejecucién del contrato por causas imputables a la contratante.
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La solicitud debera ser respondida por la contratante dentro de los 10 (diez) dias habiles de haber recibido por escrito el requerimiento. Pasado dicho plazo sin
respuesta se considerara denegado el pedido, con lo que se agota la instancia administrativa quedando expedita la via contencioso administrativa.

Si la demora en el pago fuese superior a ciento veinte (120) dias calendario, el proveedor, consultor o contratista podra proceder a la suspensién del
cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la contratante con un mes de antelacién tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que
puedan derivarse de dicha suspensidn, en los términos establecidos en la Ley. En este supuesto, el pago total de lo adeudado por la contratante determinara la
continuidad del cumplimiento del contrato.

s olicitud de Pago de Antici

El plazo dentro del cual se solicitara el anticipo sera (en dias corridos) de:

Las condiciones para la solicitud del pago de anticipo son como se establecen a continuacién:

La Convocante prevé el pago de un anticipo del 20% (veinte) porciento del monto total contratado, inicamente en caso de que el oferente adjudicado resultare
ser una MIPYMES acreditado mediante cédula MIPYMES.

a) Plazo maximo para la presentacién de la solicitud de pago de anticipo: Para acceder al anticipo, el Contratista deberd presentar dentro de los 5 dias
calendarios posteriores a la firma del contrato la solicitud de pago de anticipo

b) Direccién: Bernardino Caballero esq. Pbro Molas

¢) Horario de atencion: de lunes a viernes de 07 a 11 hs, los sdbados de 07 a 11y 30 hs

d) Oficina y/o departamento: Oficina de la Administracion y Finanzas

e) Responsable de la recepcidn: Tesorero, Basilio Ruiz Diaz

f) Plazo o fecha en la cual se abonara al contratista el monto del anticipo, siguiente a la fecha de la presentacién de la solicitud: 3 (tres) dias calendarios.

g) Forma de amortizacién del monto anticipado con relacién a las certificaciones realizadas: Con el primer Certificado de Obra, correspondiendo al 100% del
total del anticipo recibido.

1. El anticipo es la suma de dinero que se entrega al proveedor, consultor o contratista destinada al financiamiento de los costos en que éste debe incurrir para iniciar la
ejecucion del objeto contractual. El mismo no constituye un pago por adelantado; debe estar amparado con una garantia correspondiente al cien por ciento de su valory
deberd ser amortizado durante la ejecucidn del contrato y durante la ejecucién de contrato demostrar el debido uso. La Garantia de Anticipo debera mantener su
vigencia hasta su total amortizacion.

Los recursos entregados en calidad de anticipo no podran destinarse a fines distintos a los relacionados con el objeto del contrato.

El proveedor, consultor o contratista que reciba pagos en concepto de anticipo estara obligado a informar a la contratante sobre el destino y la forma de aplicacién del
mismo, que en todos los casos estara relacionado al efectivo cumplimiento del contrato.

En caso de extensién de la Garantia de Anticipo, la misma debera cubrir el saldo pendiente de amortizacidn.
2. Si se establece en el SICP el otorgamiento de anticipos, no podra superar en ninglin caso el porcentaje establecido en la legislacidn vigente.
3. La solicitud de pago del anticipo debera ser presentada por escrito, con la factura, el plan de inversiones y la Garantia de Anticipo.

4. El proveedor podra remitir una comunicacién por escrito a la contratante, en la cual informe que rechaza el anticipo previsto en el PBC. La falta de solicitud de anticipo
en el plazo previsto en el PBC sera considerada como un rechazo del mismo. En estos casos podra darse inicio al cémputo de la ejecucién contractual en las condiciones
establecidas en el pliego de bases y condiciones.

5. El Pago del Anticipo debe ser total. En el caso que se realizare el pago de un porcentaje inferior al 100% del mismo, el proveedor podra rechazarlo en el plazo de cinco
(5) dias habiles mediante una nota de reclamo remitida a la Contratante. Transcurrido dicho plazo, se considerard que el Anticipo ha sido aceptado por el proveedor y
podra darse inicio al cronograma de ejecucién contractual en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

6. En el caso de que el proveedor haya solicitado el anticipo en las condiciones establecidas en la presente clausula y la convocante no ha procedido al pago, el oferente
no esta obligado a iniciar la ejecucion del contrato hasta tanto el pago se haya efectuado de forma total o de acuerdo a lo dispuesto en el punto 5.

7. La amortizacidn del anticipo se realizara de acuerdo con lo establecido en el contrato, en la proporcién que éste indique.

8. Para la ejecucidn de esta garantia, especialmente cuando sea instrumentada a través de Péliza de Seguro de caucidn, sera requisito que previamente el proveedor sea
notificado del incumplimiento y la intimacién de que se hara efectiva la ejecucidn del monto asegurado.

9. A menos que se indique otra cosa en este apartado, la Garantia de Anticipo sera liberada por la contratante y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a mas
tardar treinta (30) dias contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud del contrato, pudiendo ajustarse por el saldo adeudado.

10. En el caso de rescisién o terminacidn anticipada del contrato, los proveedores o contratistas deberan reintegrar a la contratante el saldo por amortizar
11. En el caso de rescisién o terminacidn anticipada del contrato, los contratistas deberan reintegrar a la contratante el saldo por amortizar.

Nota2. Se interpreta “planta” como el conjunto de equipos o instalaciones que se utilizan a los efectos de poder iniciar la ejecucion del objeto del contrato

- :

Se otorgara Anticipo MIPYMES:
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Si

e el 60 de G 2 de antici

Indicar en este apartado la forma de instrumentar la garantia de anticipo.

péliza de seguro

Reajuste

El precio del contrato estard sujeto a reajustes. La férmula y el procedimiento para el reajuste serdn los siguientes:

Los precios ofertados estaran sujetos a reajustes, siempre y cuando esta sea solicitado por el proveedor adjudicado, via nota, presentado a la Institucién
Municipal por Mesa de Entrada en fisico , con respaldo de las debidas justificaciones y también teniendo en cuenta la variacién del IPC publicado por el BCP haya
sufrido una variacién igual o mayor al quince por ciento (15%) referente a la fecha de apertura de ofertas, conforme a la siguiente férmula:

Rm =Pmo [0 AK ( lkm ) - 1k-1 lkoRm = Pmo [0 AK ( lkm ) - 1k-1 lko

Donde:

Rm: monto del reajuste por la variacién de precios de los trabajos Certificados en el mes m.
Pmo: Monto certificados en el mes M a precios basicos.

Ak: Coeficiente de incidencia del insumo k a ser ajustado por las fluctuaciones del indice lkm. La Sumatoria de dichos coeficientes, para cada item a reajustar,
debe serigual a la unidad

lko: Precio de origen representativo del insumo k correspondiente al mes anterior de la apertura de ofertas, en base a los precios publicados en dicho mes en la
revista de la (BCP)

lkm: Precio del insumo k en el mes m publicado en dicho mes en la revista de la (BCP).

Los reajustes deben ser solicitadas por el oferente via nota por mesa de entrada de la Institucién Municipal, la cual debe ser aprobada por la maxima autoridad
de la convocante.

El ajuste se efectlia mensualmente aplicando las clausulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas condiciones que el certificado al cual se refiere. En
caso que los indices oficiales que se deben utilizar en el célculo no estén disponibles, se podran efectuar ajustes provisionales utilizando los Gltimos indices
conocidos. Los ajustes se corregiran cuando se conozcan los valores relativos a los meses en cuestion.

En caso de atrasos imputables al contratista en la ejecucién de los trabajos, las prestaciones realizadas vencidos los plazos contractuales de ejecucién, se pagaran
sobre la base de los precios actualizados y ajustados al dia de expiracién del plazo contractual de ejecucion

La variacién del valor del contrato por reajuste de precios, no constituye modificacién del contrato en los términos de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y
Contrataciones Pdblicas”, sin embargo, deberd contar con un Cédigo de Contratacién, para cuya obtencién se deberd cumplir con los requerimientos establecidos
por la DNCP.

le interd M

En caso de que la contratante incurriera en mora en los pagos, se aplicara una tasa de interés por cada dia de atraso, del:

En caso de retrasos en los pagos por la Contratante, el Contratista tendra derecho a percibir interés por mora por cada dia de atraso en el pago, equivalentes al
promedio de las tasas maximas activas nominales, anuales, percibidas en los bancos por los préstamos de consumo en moneda nacional al plazo de ciento ochenta
dias, determinada por el Banco Central del Paraguay para el mes anterior de la constitucién de la obligacién y publicado en diarios de difusién nacional.

Si la mora fuera superior a 60 dias, el proveedor, consultor o contratista tendra derecho a la suspensién del contrato, por motivos que no le serdn imputables, previa
comunicacion a la contratante, de acuerdo a lo establecido en el articulo 66 de la Ley N° 7021/22.

Si la contratante, en virtud de causas establecidas en el contrato, estd facultada para suspender la tramitacion de un pago, las sumas correspondientes durante los
atrasos resultantes no devengaran intereses por mora.
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. i0s Modifi -

La contratante podrd acordar modificaciones al contrato conforme al articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Piblicas”.

1. Cuando el sistema de adjudicacién adoptado sea de abastecimiento simultaneo las ampliaciones de los contratos se regiran por las disposiciones contenidas
en la Ley N° 7021/22, sus modificaciones y reglamentaciones, que para el efecto emita la DNCP.

2. Tratandose de contratos abiertos, las modificaciones a ser introducidas se regiran atendiendo a la reglamentacién vigente.

3. La celebracién de un convenio modificatorio conforme a las reglas establecidas en el articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22, que constituyan condiciones de
agravacion del riesgo cuando la Garantia de Cumplimiento de Contrato sea formalizada a través de pdliza de seguro, obliga al proveedor a informar a la
compafiia aseguradora sobre las modificaciones a ser realizadas y en su caso, presentar ante la contratante los endosos por ajustes que se realicen a la péliza

original en razén al convenio celebrado con la contratante.

Limitacion de responsabilidad

Excepto en casos de negligencia grave o actuacion de mala fe, el proveedor no tendra ninguna responsabilidad contractual de agravio o de otra indole frente a la
contratante por pérdidas o dafios indirectos o consiguientes, pérdidas de utilizacién, pérdidas de produccién, o pérdidas de ganancias o por costo de intereses,
estipuldndose que esta exclusién no se aplicaré a ninguna de las obligaciones del proveedor de pagar a la contratante las multas previstas en el contrato.

K bilidad del l

El proveedor debera suministrar todos los bienes o servicios de acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones, sin perjuicio de las
responsabilidades establecidas en la Ley N° 7021/22.

Fuerzam r

El contratista no estard sujeto a la ejecucion de su Garantia de Fiel Cumplimiento, liquidacion por dafios y perjuicios o terminacién por
incumplimiento en la medida en que la demora o el incumplimiento de sus obligaciones, en virtud del contrato, sea el resultado de un evento de

fuerza mayor.

1. Para fines de esta clausula, "Fuerza Mayor" significa un evento o situacion fuera del control del proveedor que es imprevisible, inevitable y no se
origina por descuido o negligencia del mismo. Tales eventos pueden incluir, sin que éstos sean los Unicos actos de la autoridad en su capacidad
soberana, catastrofes naturales, incendios, inundaciones, epidemias, pandemias, restricciones de cuarentena, embargos de cargamentos,
explosiones, guerra, insurreccion, movilizacién, huelgas, temblores de tierra y decisiones gubernamentales.

2. El contratista deberd demostrar el nexo existente entre el caso notorio y la obligacién pendiente de cumplimiento. La fuerza mayor solamente
podré afectar a la parte del contrato cuyo cumplimiento imposible fue probado.

3. Por consiguiente, no se considerardn como casos de
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fuerza mayor, los actos o acontecimientos cuya ocurrencia podria preverse y cuyas consecuencias podrian evitarse actuando con diligencia
razonable. De la misma manera, no se consideraran casos de Fuerza Mayor los actos o acontecimientos que hagan el cumplimiento de una
obligacidn Gnicamente mas dificil o mas onerosa para la parte correspondiente.

4. Sise produjera un acontecimiento de fuerza mayor, el contratista tendra derecho a una ampliacién razonable de los plazos de ejecucidn, debiendo
quedar claro, no obstante, que no podra concederse ninguna indemnizacién al contratista por pérdida total o parcial de su material acopiado en
obra, cuyos gastos de seguro se consideran incluidos en el precio del contrato.

. La parte que invoque el caso de fuerza mayor deberd asentarlo en el libro de obras y enviar una notificacién sobre el caso a la otra, inmediatamente
después que el acontecimiento sucedié y dentro del plazo maximo de siete (7) dias calendarios a partir del dia siguiente en que e |
contratista haya tenido conocimiento del evento o debiera haber tenido conocimiento del evento. Transcurrido el mencionado plazo, sin que el
contratista haya notificado a la convocante la situacion que le impide cumplir con las condiciones contractuales, no podré invocar caso fortuito o
fuerza mayor. Excepcionalmente, la convocante bajo su responsabilidad, podrd aceptar la notificacién del evento de caso fortuito en un plazo
mayor, debiendo acreditar el interés plblico comprometido.

6. La notificacidn se enviara por nota o carta certificada con acuse de recibido, o telegrama colacionado estableciendo los elementos constitutivos de
la fuerza mayor y sus consecuencias probables para la ejecucién del contrato, adjuntando toda la documentacién comprobatoria. En todo caso, la
parte afectada debera tomar todas las medidas necesarias para conseguir, en el menor plazo posible, la reanudacion normal de la ejecucién de las
obligaciones afectadas por el caso de fuerza mayor.

7. La fuerza mayor debe ser invocada con posterioridad a la suscripcién del contrato y con anterioridad al vencimiento del plazo de cumplimiento de
las obligaciones contractuales.

8. Si araiz de un caso de fuerza mayor, la contratante o el contratista no pudieran ejecutar sus prestaciones, tal como estan previstos en el contrato,
en un periodo de un (1) mes, las partes se reunirdn en el menor plazo posible para examinar las repercusiones contractuales de dichos
acontecimientos sobre la ejecucién del contrato y, en particular, sobre los plazos y/o las obligaciones respectivas de cada una de las partes.

9. A menos que la contratante disponga otra cosa por escrito, el contratista continuara cumpliendo con sus obligaciones en virtud del contrato en la
medida que sea razonablemente préctico, y buscard todos los medios alternativos de cumplimiento que no estuviesen afectados por la situacién de
fuerza mayor existente.

(S

Cuando una situacion de fuerza mayor ha existido durante un periodo de mas de seis (6) meses, cada parte tendra derecho a rescindir o terminar
anticipadamente el contrato

1. Terminacién por Incumplimiento

a) La contratante, sin perjuicio de otros recursos a su disposicion en caso de incumplimiento del contrato, podra terminar el contrato, en cualquiera de las
siguientes circunstancias:

. Si el proveedor no entrega parte o ninguno de los bienes dentro del periodo establecido en el contrato, o dentro de alguna prérroga otorgada por la
contratante; o

ii. Siel proveedor no cumple con cualquier otra obligacidn en virtud del contrato; o

ii. Si el proveedor, ajuicio de la contratante, durante el proceso de licitacion o de ejecucion del contrato, ha participado en actos de fraude y corrupcién;

iv. Cuando las multas por atraso superen el monto de la Garantia de Cumplimiento de Contrato;

v. Por suspensién de los trabajos, imputable al proveedor o al contratista, por mas de sesenta dias calendarios, sin que medie fuerza mayor o caso
fortuito;

vi. En los demas casos previstos en este apartado.

2. Terminacién por insolvencia o quiebra
La contratante podrd terminar el contrato mediante comunicacién por escrito al proveedor si éste se declarase en quiebra o en estado de insolvencia.
3. Terminacidén por conveniencia

a) La contratante podra en cualquier momento terminar total o parcialmente el contrato por razones de interés publico debidamente justificada, mediante
notificacién escrita al proveedor. La notificacién indicara la razén de la terminacién, asi como el alcance de la terminacién con respecto a las obligaciones del
proveedor, y la fecha en que se hace efectiva dicha terminacion.

b) Los bienes que ya estén fabricados y estuviesen listos para ser enviados a la contratante dentro de los treinta (30) dias siguientes a la fecha de recibo de la
notificacién de terminacién del contrato deberan ser aceptados por la contratante de acuerdo con los términos y precios establecidos en el contrato. En cuanto
al resto de los bienes la contratante podra elegir entre las siguientes opciones:

-Que se complete alguna porcion y se entregue de acuerdo con las condiciones y precios del contrato; y/o

-Que se cancele la entrega restante y se pague al proveedor una suma convenida por aquellos bienes que hubiesen sido parcialmente completados y por los
materiales y repuestos adquiridos previamente por el proveedor.

Se podran establecer otras causales de terminacién de contrato, de acuerdo a su naturaleza, y se deberan tener en cuenta ademads, las previstas en el articulo 72
y concordantes de la Ley N° 7021/22.

. les d inacién del

Ademas de las ya indicadas en la clausula anterior, otras causales de terminacién de contrato son:
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No Aplica

e C .,

1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratacién, observen los mas altos niveles éticos, ya sea durante el proceso de licitacién
o de ejecucion de un contrato. La convocante actuaré frente a cualquier hecho o reclamacién que se considere fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario publico, o quien actde en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un proceso de contratacién, hayan
incurrido en practicas fraudulentas o corruptas, la convocante debera:

(i) En la etapa de oferta, se descalificara cualquier oferta del oferente y/o rechazara cualquier propuesta de adjudicacidn relacionada con el proceso de
adquisicién o contratacién de que se trate; y/o

(i) Durante la ejecucién del contrato, se rescindira el contrato por causa imputable al proveedor;

(iii) Se remitiran los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las practicas fraudulentas o corruptivas, a la Direccién Nacional de
Contrataciones Pdblicas, a los efectos de la aplicacion de las sanciones previstas.

(iv) Se presentara la denuncia ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en la legislacién penal.
Fraude y corrupcién comprenden actos como:
(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de otra parte;

(i) Cualquier acto u omisidn, incluyendo la tergiversacién de hechos y circunstancias, que engafien, o intenten engafiar, a alguna parte para obtener un
beneficio econémico o de otra naturaleza o para evadir una obligacion;

(iii) Perjudicar o causar dafio, o amenazar con perjudicar o causar dafio, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar las
acciones de una parte;

(iv) Colusién o acuerdo entre dos o mas partes realizado con la intencién de alcanzar un propésito inapropiado, incluyendo influenciar en forma
inapropiada las acciones de otra parte.

(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislacion vigente.

3. Los oferentes deberan declarar que por si mismos o a través de interpdsita persona, se abstendran de adoptar conductas orientadas a que los funcionarios o
empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que les otorguen
condiciones mas ventajosas con relacion a los demas participantes.

“Los contratistas, proveedores, consultores y contratantes, podran solicitar la intervencién de la Direccion Nacional de Contrataciones Publicas alegando el
incumplimiento de los términos y condiciones pactados o controversias legales o técnicas en los contratos regidos por la Ley N° 7021/22. Una vez recibida la
solicitud respectiva, dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes a la fecha de su recepcidn, la Direccién Nacional de Contrataciones Piblicas sefialara diay
hora para audiencia de avenimiento a la que seran citadas las partes. Los requisitos y formalidades para admitir o rechazar la solicitud de intervencién, asi como
los demas tramites del procedimiento de avenimiento serdn dispuestos en la reglamentacién. Seran aplicables al procedimiento de Avenimiento las
disposiciones contenidas en la seccién | del Capitulo XVI “PROCEDIMIENTOS JURIDICOS SUSTANCIADOS ANTE LA DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES
PUBLICAS” dela Ley N°7021/22.

El procedimiento de Mediacidn se podra llevar a cabo ante:

No Aplica

El mediador deberd pertenecer a las Listas del Poder Judicial o del CAMP, segun la seleccion de sede establecida.

Medio al vo de Resolucién. de Confli ¢ del Arbitrai

El procedimiento arbitral se podra llevar a cabo ante las sedes del Centro de Arbitraje y Mediacion del Paraguay (en adelante, "CAMP"). El tribunal sera conformado por:
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MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedor y en los plazos dispuestos para el efecto por la normativa
vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.
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FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta seccién son los estandar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparacidn de sus ofertas.

ESTA SECCION DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE MANTENERLO EN FORMATO EDITABLE A FIN
DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.
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