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RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria
ID de Licitación: 442492 Nombre de la Licitación: LMCN MITIC Nº 09/2024

MANTENIMIENTO Y
REPARACIONES MENORES
EDILÍCIAS EN DIVERSAS
SEDES DEL MITIC -
PLURIANUAL

Convocante: Ministerio de Tecnologías de
la Información y
Comunicación (MITIC)

Categoría: 72000000 - Servicios de
Construccion y
Mantenimiento

Unidad de Contratación: Ministerio de Tecnologías de
la Información y
Comunicación - MITIC

Tipo de Procedimiento: MCN - Menor cuantía
nacional

Etapas y Plazos
Lugar para Realizar
Consultas:

SICP Fecha Límite de Consultas: 17/10/2024 09:30

Lugar de Entrega de Ofertas: SICP Fecha de Entrega de Ofertas: 22/10/2024 13:50

Lugar de Apertura de Ofertas: SICP Fecha de Apertura de
Ofertas:

22/10/2024 13:55

Adjudicación y Contrato
Sistema de Adjudicación: Total Anticipo: No se otorgará anticipo

Vigencia del Contrato: Los contratos abiertos
definen su fecha de vigencia
en el pliego

Datos del Contacto
Nombre: Abg. Adonis Adalberto

Barrios.
Cargo: DIRECTOR UOC

Teléfono: 021 2179330 Correo Electrónico: uoc@mitic.gov.py
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DATOS DE LA CONVOCATORIA

Los Datos de la Licitación constituye la información proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar del
proceso particular, y que sirvan de base para la elaboración de las ofertas por parte de los potenciales oferentes.

Datos de la Convocatoria

Los datos de la licitación serán consignados en esta sección y en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas                 
(SICP), los mismos forman parte de los documentos del presente procedimiento de contratación.

Difusión de los documentos de la Convocatoria

Todos los datos y documentos de este procedimiento de contratación deben ser obtenidos directamente del (SICP). Es
responsabilidad del oferente examinar todos los documentos y la información de la convocatoria que obren en el mismo.

Contratación Pública Sostenibles - CPS

Las compras públicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible. El Estado por medio de las actividades de
compra de bienes y/o servicios sostenibles, busca incentivar la generación de nuevos emprendimientos, modelos de             
negocios innovadores y el consumo sostenible. La introducción de criterios y especificaciones técnicas con consideraciones
sociales, ambientales y económicas tiene como fin contribuir con el Desarrollo Sostenible en sus tres dimensiones.

 

En este sentido, Paraguay cuenta con una Política de Compras Públicas Sostenibles y una guía práctica para las                
convocantes y oferentes, a las cuales se deberán de ajustar y que se encuentran disponibles en los siguientes links:                 
https://www.contrataciones.gov.py/dncp/compras-publicas-sostenibles/plan-de-accion-compras-publicas-sostenibles/ y
https://www.contrataciones.gov.py/dncp/guia-practica-de-compras-publicas-sostenibles-para-
convocantes/compras_publicas_sostenibles/

El símbolo “CPS” en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

Aclaración de los documentos de la convocatoria

Todo potencial oferente que necesite alguna aclaración de la convocatoria o del pliego de bases y condiciones, podrá
solicitarla a la convocante a través del (SICP) dentro del plazo establecido. Las consultas recibidas deberán ser respondidas
por las convocantes y publicadas directamente a través del SICP.
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Se prorrogará de forma automática en el SICP, el plazo tope para la realización de consultas cuando la fecha del acto de
presentación de ofertas sea modificada.

La convocante podrá establecer una junta de aclaraciones para la evacuación de consultas sobre la convocatoria y los
pliegos de bases y condiciones, de forma adicional a las consultas, debiendo fijar la fecha, hora y lugar de realización en el
SICP.

La convocante podrá optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o podrá diferirlas, para que sean
respondidas conforme con los plazos de respuestas o emisión de adendas. En todos los casos se deberá levantar acta
circunstanciada.

Las aclaraciones realizadas durante los procedimientos de contratación no serán consideradas modificaciones a las bases
de la contratación.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no será motivo de descalificación de la oferta.

Formato y firma de la oferta

1. El formulario de oferta y la lista de precios serán firmados, física o electrónicamente, según corresponda por el oferente o
por las personas debidamente facultadas para firmar en nombre del oferente.

2. No serán descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.

3. Los textos entre líneas, tachaduras o palabras superpuestas serán válidos solamente si llevan la firma de la persona que
firma la oferta.

4. La falta de foliatura no podrá ser considerada como motivo de descalificación de las ofertas.

Plazo para presentar las ofertas

Las ofertas deberán ser recibidas por la convocante en la fecha y hora que se indican en el SICP.

La convocante podrá, extender el plazo originalmente establecido para la presentación de ofertas mediante la prórroga de
fecha tope o la postergación de la apertura de ofertas.

En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la fecha límite
original para presentar las ofertas, quedarán sujetos a la nueva fecha prorrogada.

Cuando la presentación de oferta sea electrónica la misma deberá sujetarse a la reglamentación vigente.

Oferentes en consorcio

Dos o más interesados podrán unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona jurídica distinta y
deberán designar a uno de sus integrantes como líder quien suscribirá la oferta y los documentos relativos al
procedimiento de contratación. Se deberá realizar el procedimiento de activación del consorcio directamente a través del
Registro de Proveedores del Estado.

Para ello deberán presentar una escritura pública de constitución que reúna las características previstas en el Decreto
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reglamentario o un acuerdo de intención de participación en contrato de consorcio, el cual se deberá formalizar por
escritura pública en caso de resultar adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podrán presentar ofertas individuales ni conformar más de un consorcio en un mismo
lote o ítem, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformar otro consorcio que participe en
diferentes partidas.

En todo lo demás deberán ajustarse a lo dispuesto en la normativa legal vigente.

Idioma de la oferta

La oferta deberá ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompañada de su traducción oficial, realizada por un
traductor público matriculado en la República del Paraguay.     

La convocante permitirá la presentación de catálogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin traducción:

No Aplica

Precio y formulario de la oferta

El oferente indicará el precio total de su oferta y los precios unitarios de los bienes y/o servicios que se propone suministrar,
utilizando para ello el formulario de oferta y lista de precios, disponibles para su descarga a través del SICP, formando
ambos un único documento. 

Cuando la presentación de la oferta se realice a través del módulo de oferta electrónica, se considerará que el listado de
ítems forma parte del formulario de oferta electrónico, y deberá sujetarse en todo lo demás a la reglamentación vigente.

1. Para la cotización el oferente deberá ajustarse a los requerimientos que se indican a continuación:

a) El precio cotizado deberá ser el mejor precio posible, considerando que en la oferta no se aceptará la inclusión de
descuentos de ningún tipo.

b) En el caso del sistema de adjudicación por la totalidad de los bienes y/o servicios requeridos, el oferente deberá cotizar en
la lista de precios de todos los ítems, con sus precios unitarios y totales correspondientes.

c) En el caso del sistema de adjudicación por lotes, el oferente cotizará en la lista de precios uno o más lotes, e indicará todos
los ítems del lote ofertado con sus precios unitarios y totales correspondientes. En caso de no cotizar uno o más lotes, los
lotes no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

d) En el caso del sistema de adjudicación por ítems, el oferente podrá ofertar por uno o más ítems, en cuyo caso deberá
cotizar el precio unitario y total de cada uno o más ítems, los ítems no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de
precios.

2. En caso de que se establezca en las bases de la contratación, los precios indicados en la lista de precios serán consignados
separadamente de la siguiente manera:

a) El precio de bienes y/o servicios cotizados, incluidos todos los derechos de aduana, los impuestos al valor agregado o de
otro tipo pagados o por pagar sobre los componentes y materia prima utilizada en la fabricación o ensamblaje de los bienes;

b) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la República del Paraguay a pagar sobre los bienes en
caso de ser adjudicado el contrato; además, se deberá indicar los ítems exentos de IVA, cuando los hubiere y

c) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si los hubiere, enumerados en los datos de
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la licitación.

3. En caso de indicarse en el SICP, que se utilizará el atributo de contrato abierto, cuando se realice por montos mínimos y máximos
deberán indicarse el precio unitario de los bienes y/o servicios ofertados; y en caso de realizarse por cantidades mínimas y máximas,
deberán cotizarse los precios unitarios y los totales se calcularán multiplicado los precios unitarios por la cantidad máxima
correspondiente.

4. El precio del contrato que cobre el proveedor por los bienes y/o servicios suministrados en virtud del contrato no podrá ser
diferente a los precios unitarios cotizados en su oferta, excepto por cualquier ajuste previsto en el mismo.

5. En caso que se requiera el desglose de los componentes de los precios será con el propósito de facilitar a la convocante la
comparación de las ofertas.

6.  En las contrataciones internacionales los oferentes no domiciliados en el territorio de la República deberán manifestar en su
oferta que los precios que presentan en su propuesta económica no se cotizan en condiciones de prácticas desleales de comercio
internacional en su modalidad de discriminación de precios o subsidios.

Abastecimiento simultáneo

En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultaneo, en éste apartado se deberá indicar la manera de distribución
de los mismos:

No Aplica

Moneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta y pago será:

Guaranies

La cotización en moneda diferente de la indicada en este apartado será causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es en
guaraníes, la oferta se deberá expresar en números enteros, no se aceptarán cotizaciones en decimos y céntimos.

Copias de la oferta - CPS

El oferente presentará su oferta original. Adicionalmente, la convocante podrá requerir copias de las ofertas en la cantidad indicada
en este apartado, las copias deberán estar indicadas como tales.

Cuando la presentación de las ofertas se realice a través del módulo de Oferta Electrónica, la convocante no requerirá de copias.

Cantidad de copias requeridas:

No Aplica

7/472



Método de presentación de ofertas

El método de presentación de ofertas para esta convocatoria será:

Un sobre

En caso de presentación física, los sobres deberán:

1. Indicar el nombre y la dirección del oferente;

2. Estar dirigidos a la convocante;

3. Llevar la identificación específica del proceso de contratación indicado en el SICP; y

4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.

5. Identificar si se trata de un sobre técnico o económico.

La convocante podrá determinar el método de presentación de ofertas en un sobre o en doble sobre. En este último caso, el primer
sobre contendrá la oferta técnica, incluyendo los documentos que acrediten la personería del oferente y el segundo sobre,
contendrá la oferta económica. En caso de presentación de ofertas físicas, las mismas deberán ser entregadas a la convocante en
sobres cerrados. Cuando las mismas deban ser presentadas en doble sobre, la convocante deberá resguardar las ofertas técnicas y
económicas hasta su apertura.

Si los sobres no están cerrados e identificados como se requiere, la convocante no se responsabilizará en caso de que la oferta se
extravíe o sea abierta prematuramente.

Documentos de la oferta

El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigirá la presentación de copias de los
mismos con la oferta.

Los oferentes inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado, podrán presentar con su oferta, la Constancia del Perfil
del Proveedor, que reemplazará a los documentos solicitados por la convocante en el presente pliego.

Cuando la presentación de oferta sea electrónica la misma deberá sujetarse a la Resolución DNCP Nº 3800/23.

Los oferentes deberán indicar en su oferta, qué documentos que forman parte de la misma son de carácter reservado e
invocar la norma que ampara dicha reserva, para así dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE
ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL". Si el oferente no hace
pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se entenderá que toda su oferta y documentación es pública.

Ofertas Alternativas

Se permitirá la presentación de oferta alternativa, según los siguientes criterios a ser considerados para la evaluación de la misma:

No Aplica
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Periodo de validez de las ofertas

Las ofertas deberán mantenerse válidas (en días corridos) por: 

70

Las ofertas se deberán mantener válidas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha límite para la
presentación de ofertas, establecido por la convocante. Toda oferta con un periodo menor será rechazada.

La convocante en circunstancias excepcionales podrá solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la
oferta, por lo tanto la Garantía de Mantenimiento de la Oferta deberá ser también prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantía de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que
acepten la solicitud de prórroga no se les solicitará ni permitirá que modifiquen sus ofertas.

Garantías: instrumentación, plazos y ejecución.

1. La Garantía de Mantenimiento de Oferta deberá expedirse por el equivalente 5% (cinco por ciento) del monto total de
la oferta. El oferente debe adoptar cualquiera de las formas de instrumentación de las garantías dispuestas en el SICP
por la Convocante.

2. La Garantía de Mantenimiento de Oferta en caso de oferentes en consorcio deberá ser presentada de la siguiente
manera:

a. Consorcio constituido por escritura pública: deberán emitir a nombre del consorcio legalmente
constituido por escritura pública o del líder del consorcio.

b. Consorcio con acuerdo de intención de participación en contrato de consorcio: deberán emitir a
nombre del líder del consorcio.

3. La Garantía de Mantenimiento de Ofertas podrá ser ejecutada:     

a. Si el oferente altera las condiciones de su oferta,
b. Si el oferente retira su oferta durante el período de validez de ofertas,
c. Si no acepta la corrección aritmética del precio de su oferta, en caso de existir, o
d. Si el adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:

d.1 Firmar el contrato,

d.2 Suministrar los documentos indicados en las bases de la contratación para la firma del contrato,

d.3 Suministrar en tiempo y forma la garantía de cumplimiento de contrato,

d.4 Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta
sean falsas,

d.5 No se formaliza el consorcio por escritura pública antes de la firma del contrato.  

4. En los casos de contratos abiertos las garantías se regirán por lo dispuesto en el  Decreto Reglamentario y la
reglamentación emitida por la DNCP para el efecto.

5. En caso de instrumentarse las garantías a través de Garantía Bancaria, deberá estar sustancialmente de acuerdo con
el formulario incluido en la Sección "Formularios".

6. Las Garantías tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de
instrumentación adoptada, deberá ser pagadera ante solicitud escrita de la convocante donde se haga constar el
monto reclamado, cuando se tenga acreditada una de las causales de ejecución de la garantía. En estos casos será
requisito que previamente el oferente sea notificado del incumplimiento y la intimación de que se hará efectiva la
ejecución del monto asegurado.
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Periodo de Validez de la Garantía de Mantenimiento de Oferta

El plazo de validez de la Garantía de Mantenimiento de Oferta (en días calendario) será de: 

100

El oferente deberá presentar como parte de su oferta una Garantía de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello en
el SICP y por el plazo indicado en este apartado.

Retiro, sustitución y modificación de las ofertas

1. Un oferente podrá retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envío de una comunicación
por escrito, debidamente firmada por el representante autorizado. La sustitución o modificación correspondiente de la
oferta deberá acompañar dicha comunicación por escrito.            

2. Todas las comunicaciones deberán ser:

a) Presentadas conforme a la forma de presentación e identificación de las ofertas y además los respectivos sobres
deberán estar marcados "RETIRO", "SUSTITUCION" o "MODIFICACION";

b) Recibidas por la convocante antes del plazo límite establecido para la presentación de las ofertas;

Las ofertas cuyo retiro, sustitución o modificación fuere solicitada serán devueltas sin abrir a los oferentes remitentes,
durante el acto de apertura de ofertas.

3. Ninguna oferta podrá ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha límite para
presentar ofertas y la expiración del período de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta o cualquier
extensión si la hubiere, caso contrario, se hará efectiva la Garantía de Mantenimiento de Oferta.

Cuando la presentación de oferta se realice a través del módulo de oferta electrónica la misma deberá sujetarse a la
reglamentación vigente

Apertura de ofertas

1.  La entidad convocante procederá a la apertura de las ofertas y, en caso de existir notificaciones de retiro, sustitución o
modificación de las propuestas, se leerá durante el acto público en presencia de los oferentes o sus representantes según la
hora, fecha y lugar previamente establecidos en el SICP.

2. Cuando la presentación de la oferta sea electrónica, el acto de apertura deberá sujetarse a la reglamentación vigente, en
la hora y fecha establecida en el SICP.            

3. Primero se procederá a verificar los sobres de las ofertas recibidas, marcados como:

a) "RETIRO": Se leerán en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no será abierto sino devuelto al oferente
remitente. No se permitirá el retiro de ninguna oferta a menos que la comunicación de retiro contenga una
autorización válida y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

b) "SUSTITUCION": Se leerán en voz alta y se intercambiará con la oferta correspondiente que está siendo sustituida; la
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oferta sustituida no se abrirá y se devolverá al oferente remitente. No se permitirá la sustitución de ninguna oferta a
menos que la comunicación de sustitución contenga una autorización válida y sea leída en voz alta en el acto de
apertura de las ofertas.  

c) "MODIFICACION": Se abrirán y leerán en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitirá ninguna modificación
a las ofertas a menos que la comunicación de modificación contenga una autorización válida y sea leída en voz alta en
el acto de apertura de las ofertas. Solamente se considerarán en la evaluación los sobres que se abren y leen en voz alta
durante el Acto de Apertura de las Ofertas.

4. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberán contar con autorización
suficiente para suscribir el acta y para revisar los documentos de los demás oferentes, bastando para ello la presentación
de una autorización escrita del firmante de la oferta, esta autorización podrá ser incluida en el sobre oferta o ser portada
por el representante.

5. Se solicitará a los representantes de los oferentes presentes que firmen el acta. La omisión de la firma por parte de un
oferente no invalida el contenido y efecto del acta. Se distribuirá una copia del acta a todos los presentes.

6. Las ofertas sustituidas y modificadas, que no sean abiertas y leídas en voz alta durante el acto de apertura no podrán ser
consideradas para la evaluación sin importar las circunstancias y serán devueltas sin abrir a los  remitentes.

7. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omisión sustancial que no podrá ser subsanada en
ninguna oportunidad una vez abiertas las ofertas. En cuanto a la garantía de mantenimiento de oferta deberá estar
debidamente extendida. 

8. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura deberá ser comunicada a través del SICP para su difusión, dentro de los
dos (02) días hábiles de la realización del acto de apertura.

9. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica deberá ser comunicada a través del SICP, para su difusión,
dentro de los dos (02) días hábiles de la realización del acto de apertura, se procederá de igual manera una vez finalizado el
acto de apertura económico. 

 

 

Visita al sitio de ejecución del contrato

La convocante dispone la realización de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

Fecha: Un (1) día hábil antes del horario tope de consulta.-

Lugar: Asunción, Complejos Santos, dirección Gral Santos 1170 casi Concordia

Procedimiento: Inspección Visual

Nombre y contacto del funcionario responsable de guiar la visita: CP. Javier Martínez, Jefe Servicios Generales, correo:               
jmartinez.gov.py o con el funcionario que este designe.

OBLIGATORIO; NO

(*) Se solicita a los potenciales oferentes coordinar vía correo electrónico la visita guiada.

La visita o inspección técnica debe fijarse al menos un (1) día hábil antes de la fecha tope de consulta.

Cuando la convocante haya establecido que será requisito de participación, el oferente que conozca el sitio podrá declarar bajo fe
de juramento conocer el sitio y que cuenta con la información suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

En todos los casos, el procedimiento para su realización deberá difundirse en las bases de la contratación.

Las condiciones de participación no deberán ser restrictivas ni limitativas.
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Se registrará en acta los asistentes, la fecha, lugar, hora de realización y funcionarios participantes.

Los representantes de los oferentes que asistan podrán contar con una autorización, bastando para ello la presentación de una nota
del oferente. La falta de presentación de esta autorización no impide su participación en la visita o inspección técnica.

Los gastos relacionados con dicha visita correrán por cuenta del oferente.

Incoterms

La edición de incoterms para esta licitación será: 

No Aplica

Las expresiones DDP, CIP, FCA, CPT y otros términos afines, se regirán por las normas prescriptas en la edición vigente de los
Incoterms publicada por la Cámara de Comercio Internacional.

Durante la ejecución contractual, el significado de cualquier término comercial, así como los derechos y obligaciones de las partes
serán los prescritos en los Incoterms, a menos que sea inconsistente con alguna disposición del Contrato.

Autorización del Fabricante

Los ítems a los cuales se le requerirá Autorización del Fabricante son los indicados a continuación:

No Aplica

Cuando la convocante lo requiera, el oferente deberá acreditarse la cadena de autorizaciones, hasta el fabricante, productor o
prestador de servicios.

La autorización deberá ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompañada de su traducción oficial, realizada por un
traductor público matriculado en la República del Paraguay. Así también cada autorización debe indicar a que ítem corresponde.    

Muestras

Se requerirá la presentación de muestras de los siguientes ítems y en las siguientes condiciones:

No Aplica

En caso de ser solicitadas, las muestras deberán ser presentadas junto con la oferta, o bien en el momento y plazo fijado por la
convocante en este apartado, la cual será considerada requisito indispensable para la evaluación de la oferta. La falta de
presentación en la forma y plazo establecido por la convocante será causal de descalificación de la oferta.
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Tiempo de funcionamiento de los bienes

El periodo de tiempo estimado de funcionamiento de los bienes, para los efectos de repuestos será de:

No Aplica

Plazo de reposición de bienes

El plazo de reposición de bienes para reparar o reemplazar será de:

NO APLICA

El proveedor garantiza que todos los bienes suministrados están libres de defectos derivados de actos y omisiones que este hubiera
incurrido, o derivados del diseño, materiales o manufactura, durante el uso normal de los bienes en las condiciones que imperen en
la República del Paraguay.

1. La Contratante comunicará al proveedor la naturaleza de los defectos y proporcionará toda evidencia disponible,
inmediatamente después de haberlos descubierto. La contratante otorgará al proveedor facilidades razonables para inspeccionar
tales defectos.

Tan pronto reciba ésta comunicación, y dentro del plazo establecido en este apartado, deberá reparar o reemplazar los bienes
defectuosos, o sus partes sin ningún costo para la contratante.

2. Si el proveedor después de haber sido notificado, no cumple dentro del plazo establecido, la contratante, procederá a tomar
medidas necesarias para remediar la situación, por cuenta y riesgo del proveedor y sin perjuicio de otros derechos que la
contratante pueda ejercer contra el proveedor en virtud del contrato.

Periodo de validez de la Garantía de los bienes

El plazo de validez de la Garantía de los bienes será el siguiente:

No Aplica

Cobertura de Seguro de los bienes

La cobertura de seguro requerida a los bienes será:

No Aplica
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A menos que se disponga otra cosa en este apartado, los bienes suministrados deberán estar completamente asegurados en
guaranies, contra riesgo de extravío o daños incidentales ocurridos durante la fabricación, adquisición, transporte, almacenamiento
y entrega, de acuerdo a los incoterms aplicables. 
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REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

Esta sección contiene los criterios que la convocante utilizará para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las
calificaciones requeridas. Ningún otro factor, método o criterio será utilizado.

Condición de Participación

Podrán participar de este procedimiento, las personas físicas, jurídicas y/o Consorcio, constituidos o con acuerdo de
intención, inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado.

Los oferentes domiciliados en la República del Paraguay, que pretendan participar en un procedimiento de contratación,
no deberán estar comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuestas y contratar con el Estado,
establecidas en la Ley N° 7021/22 "DE SUMINISTROS Y CONTRATACIONES PUBLICAS".

 

Sucursales

En los casos de procedimientos de contratación de carácter nacional podrán participar las sucursales de las matrices
internacionales constituidas en la República del Paraguay. Solo serán admitidas como criterios de adjudicación las
capacidades, experiencia y aptitudes de la sucursal recabadas desde su constitución, sin admitirse la utilización de las
cualidades de la casa matriz u otras filiales o sucursales.

Requisitos de Calificación

Calificación Legal. Los oferentes deberán declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones
para contratar con el Estado, según lo establecido en el artículo 21 de la Ley Nº 7021/22 en concordancia con el Artículo 19
de su Decreto Reglamentario. Esta declaración forma parte del formulario de oferta en los casos que el procedimiento de
contratación sea convencional y formulario de Oferta electrónica en el caso que se utilice el módulo de oferta electrónica.

Serán desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para
presentar propuesta y contratar con el Estado, a la hora y fecha límite de presentación de ofertas o a la fecha de firma del
contrato.    

A los efectos de la verificación de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en el artículo 21 de la Ley Nº
7021/22, el comité de evaluación realizará el siguiente análisis:

1. Verificará que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas, la declaración jurada de no estar
comprendido en las prohibiciones y limitaciones para presentar propuesta y contratar, y además las constancias de
registro de estructura jurídica y de beneficiarios finales.

2. Verificará los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan
comprendidos en el artículo 21 de la Ley Nº 7021/22.
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3. Verificará por los medios disponibles, si el oferente y los demás sujetos individualizados en las prohibiciones o
limitaciones contenidas en los incisos, aparecen en la base de datos del SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL
HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL.

4. Si se constatara que alguno de las personas mencionadas en el párrafo anterior figura en la base de datos del SINARH
del VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL, el comité analizará acabadamente si tal
situación le impedirá ejecutar el contrato, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, según sea el
caso.

5. Verificará que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaración de Personas, debidamente firmado,
conforme a los estándares establecidos,  y cotejará los datos con las personas físicas inhabilitadas que constan en el
registro de “Sanciones a Proveedores” del SICP. Con el objeto de verificar si los directores, gerentes, socios gerentes,
quienes ejerzan la administración, accionistas, cuotapartistas o propietarios se encuentren dentro de los criterios
contemplados en los incisos g), h), i), y j) de la Ley 7021/22.

6. El comité podrá recurrir a fuentes públicas o privadas de información, para verificar los datos proporcionados por el
oferente y las obrantes en el registro de inhabilitados de la DNCP.

7. Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos en virtud a lo dispuesto en el artículo
21 de la Ley N° 7021/22, la oferta será rechazada y se remitirán los antecedentes a la DNCP para los fines pertinentes.

 

Metodo de Evaluación

Basado únicamente en precio

Análisis de precios ofertados

La evaluación de ofertas con el criterio basado únicamente en precio, luego de haber realizado la corrección de errores
aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluación procederá a solicitar a los
oferentes una explicación detallada de la composición del precio ofertado de cada ítem, rubro o partida adjudicable,
conforme al siguiente parámetro:

a. En contrataciones en general: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior
al 25% para ofertas por debajo del precio referencial y del 15% para ofertas que se encuentren por encima del
referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratación.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien o
servicio, el precio será declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El análisis de los precios, con esta metodología, será aplicado a cada ítem, rubro o partida que componga la oferta y en
cada caso deberá ser debidamente fundada la decisión adoptada por la Convocante en el ejercicio de su facultad
discrecional.

 

Para la evaluación de ofertas basada en la multiplicidad de criterios, en cuanto al análisis del precio se podrá considerar el
parámetro dispuesto en el presente apartado.

Composición de Precios

16/472



La estructura mínima del desgloce de composición de los precios, será:

Mano de obra
Inmueble
Maquinarias
Herramientas
Vehículos
Equipos
Muebles
Seguros
Insumos
Mantenimiento
Gastos Administrativos
Gastos de Venta

Total Costo    

(-) Utilidad esperada

Precio del Servicio antes de impuesto

(-) Impuesto

Precio final del servicio

El oferente podrá presentar junto con su oferta el desgloce de composición de precios, cuando su oferta se encuentre fuera de los
parámetros establecidos en la cláusula anterior. 

Margen de preferencia en procedimientos de contratación de carácter internacional

En los procedimientos de contratación de carácter internacional, las convocantes otorgarán el beneficio de margen de
preferencia del 10% (diez por ciento), a las ofertas que incorporen:

1. El empleo de los recursos humanos del país.
2. La adquisición y locación de bienes producidos en la República del Paraguay.

Para el otorgamiento del beneficio, los Oferentes deberán acreditar como mínimo el porcentaje de contenido nacional
establecido en la reglamentación vigente en la materia.

Requisitos documentales para evaluación de las condiciones de participación.

1. Formulario de Oferta (*)

[El formulario de oferta y lista de precios, generados electrónicamente a través del SICP, deben ser completados y firmados
por el oferente.

En caso de que se emplee el módulo de oferta electrónica se considerará que el listado de ítems forma parte del formulario
de oferta electrónica, y deberá sujetarse en todo lo demás a la reglamentación vigente.]
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2. Garantía de Mantenimiento de Oferta (*) 

La garantía de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma establecida en el SICP.

3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social (**)

4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**)

5. Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)

6. Patente comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento del oferente. (**)

7. Declaración Jurada de “Declaración de Personas”,   de conformidad con el formulario estándar  -
Sección Formularios (**)

8.  Documentos legales .Oferentes.

8.1. Personas Físicas.

a. Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta. (*)

b. Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes – RUC (*)

c. En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representación, deberá acompañar una fotocopia
simple de su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura
Pública para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitación. No es necesario que el poder
esté inscripto en el Registro de Poderes. (*)

8.2. Personas Jurídicas.

1. Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la Escritura
Pública de Constitución y protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar inscriptos en la
Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos. (*)

2. Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes. (*)
3. Fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o apoderados de la sociedad. (*)

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pública (no es necesario
que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representación del
firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas. (*)

 

8.3. Oferentes en Consorcio.

a. Cada integrante del consorcio que sea una persona física domiciliada en la República del Paraguay deberá presentar
los documentos requeridos para Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes Individuales.
Personas Físicas. Cada integrante del consorcio que sea una persona jurídica domiciliada en Paraguay deberá
presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales Personas Jurídicas. (*)

b. Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intención de constituir el consorcio por escritura
pública en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato. Las formalidades de los acuerdos de
intención y de los consorcios serán determinadas por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP). (*)

c. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intención de
consorciarse. Estos documentos pueden consistir en (*):

i. Un poder suficiente otorgado por escritura pública por cada miembro del consorcio (no es necesario que
esté inscripto en el Registro de Poderes); o

ii. Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representación del
firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
consorcio, cuando se haya formalizado el consorcio. Estos documentos pueden consistir en (*):

i. Un poder suficiente otorgado por escritura pública por la Empresa Líder del consorcio (no es necesario que
esté inscripto en el Registro de Poderes); o

ii. Los documentos societarios de la Empresa Líder, que justifiquen la representación del firmante, tales como
actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.
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En caso de que los procedimientos no sean por el módulo de oferta electrónica, el oferente deberá presentar el Formulario de Oferta
y la Planilla de precio, para los casos en que se utilice el Módulo de Oferta Electrónica los datos se deberán cargar en el Formulario
de oferta electrónica de conformidad a la normativa vigente.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta de
conformidad al Decreto Reglamentario.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberán estar vigentes a la fecha y hora tope de presentación de ofertas.

Capacidad Financiera

Con el objetivo de calificar la situación financiera del oferente, se considerarán los siguientes índices:

a. Para contribuyentes del  IRE GENERAL

Deberán cumplir con los siguientes parámetros:

Ratio de Liquidez: activo corriente / pasivo corriente

Deberá ser igual o mayor a 1, en promedio, de los 3 últimos ejercicios fiscales (2021, 2022 y 2023).

Ratio de Endeudamiento: pasivo total / activo total

No deberá ser mayor a 0,80, en promedio, de los 3 últimos ejercicios fiscales (2021, 2022 y 2023).

Ratio de Rentabilidad: Porcentaje de utilidad después de impuestos o pérdida con respecto al Capital.

El promedio de los 3 últimos ejercicios fiscales (2021, 2022 y 2023), no deberá ser negativo.

 

b. Para contribuyentes del IRE SIMPLE

Deberán cumplir con el siguiente parámetro:

Eficiencia: ingresos / egresos

Deberá ser igual o mayor a 1, en promedio, de los 3 últimos ejercicios fiscales (2021, 2022 y 2023).

c. Para contribuyentes del IRP

Deberán cumplir con el siguiente parámetro:

Eficiencia: ingresos / egresos

Deberá ser igual o mayor a 1, en promedio, de los 3 últimos ejercicios fiscales (2021, 2022 y 2023).

d) Para contribuyentes exclusivos del IVA (Régimen General)

Deberán cumplir con el siguiente parámetro:

Eficiencia: ingresos / egresos

Deberá ser igual o mayor a 1, en promedio, de los 3 últimos ejercicios fiscales (2021, 2022 y 2023).

En caso de oferentes cuyos años de negocios sean inferiores a los requeridos, el promedio se extraerá de los últimos años 
desde que iniciaron actividad.
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Requisitos documentales para la evaluación de la capacidad financiera

Para evaluar el presente criterio, el oferente deberá presentar las siguientes documentaciones:

a
 Balance General y Cuadro de Estado de Resultados de los
años  (2021,2022,2023) para contribuyente de IRACIS / IRE
RG, conforme al formato establecido por DNIT.

b
 Formulario 501 (2021, 2022, 2023) IRE Simple.

c
 Formulario 515 (2021, 2022, 2023) IRP RSP.

d
 IVA General de los últimos de los 3 últimos ejercicios fiscales (2021,
2022 y 2023) para contribuyentes sólo del IVA General.

 

Experiencia requerida

Con el objetivo de calificar la experiencia del oferente, se considerarán los siguientes índices:

Demostrar la experiencia en Reparación y mantenimiento de edificio   con facturaciones de venta, contratos y/o recepciones
finales u otros documentos, por un monto equivalente al 50 % (CINCUENTA POR CIENTO) como mínimo del monto máximo
a ser adjudicado en el presente procedimiento de contratación, de los años 2021-2022-2023.  Las sumatorias de las                
facturaciones deben alcanzar el porcentaje indicado, no será necesaria la presentación del porcentaje del monto             
establecido por cada año. 2021-2022-2023.-
 
En caso de Consorcio, la empresa líder deberá cumplir mínimamente con 60% del requisito y la otra empresa con el 40%
restante, en caso de que sean 3 o más empresas, se mantiene el cumplimiento de la empresa líder, debiendo cumplir las
demás empresas con el equivalente al 20% de los requisitos mínimos.

Requisitos documentales para la evaluación de la experiencia

1. Copia de contratos, facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia          
requerida de los años 2021/2022/2023.
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Capacidad Técnica

El oferente deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento con los siguientes requisitos de
capacidad técnica:

1. El Oferente deberá contar con al menos Ingeniero y/o Arquitecto, albañil, plomero, pintor, electricista y técnico en
seguridad de trabajo.

2. El Oferente deberá contar con herramientas y/o equipamientos, para mantenimiento y/o reparación de edificio.
3. El Oferente deberá manifestar conocer y aceptar las Especificaciones Técnicas y tener la información necesaria ara la

presentación de su oferta.

Requisitos documentales para evaluar el criterio de capacidad técnica

Los siguientes documentos serán los considerados para la evaluación del presente criterio:

a) Declaración jurada de contar con Ingeniero y/o Arquitecto, carpintero, armador de hierro,
albañil, plomero, pintor, electricista, vidriero y técnico en seguridad de trabajo.

b) Declaración jurada de contar con herramientas y/o equipamientos, para mantenimiento
y/o reparación de generador, proporcionando el listado correspondiente.

c) Declaración Jurada de conocer y aceptar las Especificaciones Técnicas y tener la
información necesaria ara la presentación de su oferta.

 

Aclaración de las ofertas

Con el objeto de realizar la revisión, evaluación, comparación y posterior calificación de ofertas, el Comité de Evaluación
podrá solicitar a los oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los oferentes se
realizarán por escrito.

A los efectos de confirmar la información o documentación suministrada por el oferente, el Comité de Evaluación, podrá
solicitar aclaraciones a cualquier fuente pública o privada de información.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no serán consideradas.

No se solicitará, ofrecerá, ni permitirá ninguna modificación a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para
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confirmar la corrección de errores aritméticos.

Disconformidad, errores y omisiones

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a las bases de la contratación, el Comité de Evaluación, requerirá
que cualquier disconformidad u omisión que no constituya una desviación significativa, sea subsanada en cuanto a la
información o documentación que permita al Comité de Evaluación realizar la calificación de la oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluación emplazará por escrito al oferente a que presente la información o documentación
necesaria, dentro de un plazo razonable no menor a un día hábil, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité de
Evaluación podrá reiterar el pedido cuando la respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no se viole el principio de
igualdad.

Con la condición de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitación, la convocante corregirá
errores aritméticos de la siguiente manera y notificará al oferente para su aceptación:

a)            Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las
cantidades correspondientes, prevalecerá el precio unitario y el precio total será corregido.

b)           Si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevalecerán y se
corregirá el total.

c)            En caso que el oferente haya cotizado su precio en guaraníes con décimos y céntimos la convocante procederá a
realizar el redondeo hacia abajo.

Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el monto expresado en palabras a menos que la cantidad
expresada en palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevalecerán las cantidades en cifras de
conformidad con los párrafos (a) y (b) mencionados.

Criterios de desempate de ofertas

En caso de que existan dos o más oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de
bases y condiciones del procedimiento de contratación, igualen en precio y sean sus ofertas las más bajas, el comité de
evaluación determinará cuál de ellas es la mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para
el efecto por la DNCP en la reglamentación pertinente.

Criterios de Adjudicación

De acuerdo con el mercado, el objeto del contrato y el ciclo de vida del bien o servicio, podrá usarse uno o la combinación
de varios criterios, previstos en el artículo 52 de la Ley N° 7021/22 ‘’De Suministro y Contrataciones Públicas’’.

La adjudicación de la oferta solo podrá fundamentarse en la evaluación de los criterios señalados en los documentos del
procedimiento de contratación.

En los procedimientos de contratación en los cuales se aplique la combinación de criterios, la evaluación de las ofertas se
llevará a cabo con base a la metodología, criterios y parámetros establecidos en los pliegos de bases y condiciones que
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permitan establecer cuál es aquella que ofrece mayor valor por dinero.

En los demás casos, la convocante adjudicará el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la más baja y
cumpla sustancialmente con los requisitos de las bases y condiciones, siempre y cuando la convocante determine que el
oferente está calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicación en los procedimientos de contratación en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, se efectuará por
las cantidades o montos máximos solicitados en el procedimiento de contratación, sin que ello implique obligación de la
convocante de requerir la provisión de esa cantidad o monto durante de la vigencia del contrato, obligándose sí respecto de las
cantidades o montos mínimos establecidos.

2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto mínimo establecido, deberá consultar al proveedor si desea
ampliarlo para el siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el mínimo.

3. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad de Bienes y/o Servicios
requeridos, por razones de disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podrán
alterar los precios unitarios u otros términos y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitación.

En aquellos procedimientos de contratación en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, cuando la Convocante deba
disminuir cantidades o montos a ser adjudicados, no podrá modificar el monto o las cantidades mínimas establecidas en las bases
de la contratación.

Notificaciones

Cuando la convocante opte por notificar la adjudicación a través del SICP, la notificación de la misma será realizada
de manera automática, a los correos declarados en el Registro de Proveedores del Estado de los oferentes
presentados. A efectos de la notificación oficial, solo serán considerados tales correos electrónicos. La notificación
comprenderá la Resolución de la adjudicación, el informe de evaluación.

En sustitución de la notificación a través del SICP, las Convocantes podrán dar a conocer la adjudicación por medios
físicos o electrónicos a cada uno de los oferentes, acompañados de la copia íntegra de la resolución de adjudicación
y del informe de evaluación, de conformidad al artículo 62 del Decreto.

La no entrega del informe en ocasión de la notificación, suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la
convocante haga entrega de dicha copia al oferente solicitante.

3. En caso de la convocante opte por la notificación física a los oferentes participantes, deberá realizarse únicamente
con el acuse de recibo y en el mismo con expresa mención de haber recibido el informe de evaluación y la resolución
de adjudicación.

4. Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberán ser notificadas a todos los oferentes, según el procedimiento
indicado precedentemente.      

5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberán ser por escrito y dirigirse a la dirección indicada en el
contrato.

 

Audiencia Informativa

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendrá la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la
convocante explique los fundamentos que motivan su decisión.

La solicitud de audiencia informativa no suspenderá ni interrumpirá el plazo para la interposición de protestas.
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El procedimiento de realización de la misma deberá ajustarse a las reglamentaciones vigentes para el efecto.
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SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS

Esta sección constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para
que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

Suministros y Especificaciones técnicas

Esta sección constituye el detalle de los bienes y/o servicios con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y
precisa para que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la
DNCP.

El Suministro deberá incluir todos aquellos ítems que no hubiesen sido expresamente indicados en la presente sección,
pero que pueda inferirse razonablemente que son necesarios para satisfacer el requisito de suministro indicado, por lo
tanto, dichos bienes y servicios serán suministrados por el Proveedor como si hubiesen sido expresamente mencionados,
salvo disposición contraria en el Contrato.

Los bienes y servicios suministrados deberán ajustarse a las especificaciones técnicas y las normas estipuladas en este
apartado. En caso de que no se haga referencia a una norma aplicable, la norma será aquella que resulte equivalente o
superior a las normas oficiales de la República del Paraguay. Cualquier cambio de dichos códigos o normas durante la
ejecución del contrato se aplicará solamente con la aprobación de la contratante y dicho cambio se regirá de conformidad a
la cláusula de adendas y cambios.

El Proveedor tendrá derecho a rehusar responsabilidad por cualquier diseño, dato, plano, especificación u otro documento,
o por cualquier modificación proporcionada o diseñada por o en nombre de la Contratante, mediante notificación a la
misma de dicho rechazo.

Identificación de la unidad solicitante y justificaciones

En este apartado la convocante deberá indicar los siguientes datos:

Area Requirente: CP Javier Martínez, Jefe Servicios Generales MITIC
Justificación de la necesidad   : A los efectos de cumplir con las tareas inherentes al Dpto. Servicios General para la              
conservación y reparaciones menores edilicias a las distintas sedes del MITIC y sus dependencias en el interior del            
país, conforme a las necesidades por demanda.
Justificación de la planificación: Contratación sucesiva, con ejecución plurianual.
Justificación de las especificaciones técnicas establecidas  : Conforme a las indicaciones recibidas por el requirente.  
Esta convocatoria se ha diseñado de manera abierta y equitativa, garantizando que no exista ningún criterio que               
limite la participación de los oferentes.

Especificaciones técnicas - CPS
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Los productos y/o servicios a ser requeridos cuentan con las siguientes especificaciones técnicas:

Servicio de mantenimiento y reparación menor edilicia - Asunción

 
Código
Catálogo

Descripción del Bien EE.TT.
Unidad de
Medida

Presentación Cantidad

1 72101703-011
Mantenimiento y/o
reparacion de
muralla o muro

Reparación de fisuras en
muros con varillas de 6 mm

metros
cuadrados

evento 1

2 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por reparación
de fisuras en muros con
varillas de 6 mm

UNIDAD evento 1

3 72131601-005 Mamposteria
Mampostería de ladrillos
comunes de 0,15

metros
cuadrados

evento 1

4 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por colocar 
ladrillos comunes de 0,15

UNIDAD evento 1

5 72131601-005 Mamposteria
Mampostería de ladrillos
comunes de 0,30

metros
cuadrados

evento 1

6 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por colocación 
de ladrillos comunes de 0,30

UNIDAD evento 1

7 72131601-005 Mamposteria
Mampostería de ladrillos
huecos de 0,15

Metros
cuadrados

evento 1

8 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por colocar
ladrillos huecos de 0,15

UNIDAD evento 1

9 72131601-005 Mamposteria
Mampostería de ladrillos
huecos de 0,20

Metros
cuadrados

evento 1

10 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por colocar
ladrillos huecos de 0,20

UNIDAD evento 1

11 72131601-005 Mamposteria
Mampostería 0,15 armada con
varillas de 8 mm, asentadas
con mortero de dosif.:1:3

Metros
cuadrados

evento 1

12 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra por colocación
de mampostería de 0,15
armada con varillas de 8 mm,
asentadas con mortero de
dosif.:1:3

UNIDAD evento 1

13 72131601-001
Construccion e
Instalaciónes
electricas

Muro de nivelación de 0,30 de
ladrillos comunes

Metros
cuadrados

evento 1

14 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por muro de
nivelación de 0,30 de ladrillos
comunes

UNIDAD evento 1
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15 72131601-005 Mamposteria
Pilar de ladrillos comunes de
0,30mx0,30m

Metros
cuadrados

evento 1

16 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por Pilar de
ladrillos comunes de
0,30mx0,30m

UNIDAD evento 1

17 72131601-005 Mamposteria
Mampostería de ladrillos
comunes de 0,15 a una cara
vista

Metros
cuadrados

evento 1

18 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra por
mampostería de ladrillos
comunes de 0,15 a una cara
vista

UNIDAD evento 1

19 72131601-005 Mamposteria
Sardinel de terminación de
ladrillos prensados

Metros
cuadrados

evento 1

20 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por colocar
Sardinel de terminación de
ladrillos prensados

UNIDAD evento 1

21 72131601-005 Mamposteria
Mampostería tipo yeso
tabique de 0,10 con lana de
vidrio

Metros
cuadrados

evento 1

22 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra por
Mampostería tipo yeso
tabique de 0,10 con lana de
vidrio

UNIDAD evento 1

23 72131601-005 Mamposteria
Mampostería tipo yeso
tabique de 0,10 a dos caras de
placas simple

Metros
cuadrados

evento 1

24 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra por
mampostería tipo yeso
tabique de 0,10 a dos caras de
placas simple

UNIDAD evento 1

25 72131601-005 Mamposteria
Mampostería tipo yeso
tabique de 0,10 a una cara de
placa simple

Metros
cuadrados

evento 1

26 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra por
mampostería tipo yeso
tabique de 0,10 a una cara de
placa simple

UNIDAD evento 1

27 72131601-005 Mamposteria
En varillado de paredes sobre
vanos de 10 mm 2 hiladas

Metros
cuadrados

evento 1

28 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por En varillado
de paredes sobre vanos de 10
mm 2 hiladas

UNIDAD evento 1
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29 72131601-005 Mamposteria Viga de fundación de H°A°
Metros
cuadrados

evento 1

30 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por Viga de
fundación de H°A°

UNIDAD evento 1

31 72131601-005 Mamposteria
Viga encadenada inferior H°A°
13x30

Metros
cuadrados

evento 1

32 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por Viga
encadenada inferior H°A°
13x30

UNIDAD evento 1

33 72131601-005 Mamposteria Pilar  de H°A°
Metros
cuadrados

evento 1

34 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por Pilar  de
H°A°

UNIDAD evento 1

35 72131601-005 Mamposteria
Viga encadenada superior
H°A° 13x30

Metros
cuadrados

evento 1

36 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por Viga
encadenada superior H°A°
13x30

UNIDAD evento 1

37 72131601-001
Construccion e
Instalaciónes
electricas

Dintel de Hormigón
prefabricado de 150 mm

Metros
cuadrados

evento 1

38 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por Dintel de
Hormigón prefabricado de
150 mm

UNIDAD evento 1

39 72131601-001
Construccion e
Instalaciónes
electricas

Losa de H A , espesor de 10 cm
Metros
cuadrados

evento 1

40 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por Losa de H A
, espesor de 10 cm

UNIDAD evento 1

41 72131601-005 Mamposteria
Losa de HºAº alivianado con
ladrillo tipo Sapo

Metros
cuadrados

evento 1

42 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por Losa de
HºAº alivianado con ladrillo
tipo Sapo

UNIDAD evento 1

43 72131601-005 Mamposteria
Cimientos de HºAº  tipo dados
y/o zapatas

Metros
cuadrados

evento 1

44 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra de Cimientos de
HºAº  tipo dados y/o zapatas

UNIDAD evento 1

45 72131601-001
Construccion e
Instalaciónes
electricas

Desmonte manual de tierra,
sin acarreo

Metros
cuadrados

evento 1
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46 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por Desmonte
manual de tierra, sin acarreo

UNIDAD evento 1

47 72153507-005 Mamposteria

Bovedillas de ladrillos
comunes, tejuelones o
tejuelitas sobre tirantes de
hormigón prefabricado o
perfiles metálicos cada 60
cms. Dosif. De mortero 1/2:1:4

Metros
cuadrados

evento 1

48 80111613-9999 Mano de Obra

 Mano de obra por Bovedillas
de ladrillos comunes,
tejuelones o tejuelitas sobre
tirantes de hormihón
prefabricado o perfiles
metálicos cada 60 cms. Dosif.
De mortero 1/2:1:4

UNIDAD evento 1

49 72153507-002
Servicio de retiro de
escombro

Retiro de escombros en
contenedor 

Metros
cuadrados

evento 1

50 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por Retiro de
escombros en contenedor 

UNIDAD evento 1

51 72103003-001
Servicio de
Demolicion

Demolición de paredes 0,15
Metros
cuadrados

evento 1

52 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por Demolición
de paredes 0,15

UNIDAD evento 1

53 72103003-001
Servicio de
Demolicion

Demolición de paredes 0,20
Metros
cuadrados

evento 1

54 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por Demolición
de paredes 0,20

UNIDAD evento 1

55 72103003-001
Servicio de
Demolicion

Demolición de paredes 0,30
Metros
cuadrados

evento 1

56 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por Demolición
de paredes 0,30

UNIDAD evento 1

57 72103003-001
Servicio de
Demolicion

 Demolición de paredes 0,45
Metros
cuadrados

evento 1

58 80111613-9999 Mano de Obra
 Mano de obra por demolición
de paredes 0,45

UNIDAD evento 1

59 72103003-001
Servicio de
Demolicion

 Demolición de azulejo, pisos,
revestidos

Metros
cuadrados

evento 1

60 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por Demolición
de azulejo, pisos, revestidos

UNIDAD evento 1

61 72103003-001
Servicio de
Demolicion

Demolición de revoque
Metros
cuadrados

evento 1
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62 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por demolición
de revoque

UNIDAD evento 1

63 72103003-001
Servicio de
Demolicion

Demolición de  contrapisos
Metros
cuadrados

evento 1

64 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por Demolición
de  contrapisos

UNIDAD evento 1

65 72103003-001
Servicio de
Demolicion

Demolición de   hormigón
Metros
cuadrados

evento 1

66 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por demolición
de   hormigón

UNIDAD evento 1

67 72103003-001
Servicio de
Demolicion

Demolición de pisos,
revestidos, revoques,
contrapisos.

Metros
cuadrados

evento 1

68 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por demolición
de pisos, revestidos,
revoques, contrapisos.

UNIDAD evento 1

69 72131601-001
Construccion e
Instalaciónes
electricas

Aislación de losas con
membranas sin aluminio de 4
mm

Metros
cuadrados

evento 1

70 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por aislación de
losas con membranas sin
aluminio de 4 mm

UNIDAD evento 1

71 72131601-001
Construccion e
Instalaciónes
electricas

Aislación de juntas de techo
metálico con membranas con
aluminio de 4 mm

Metros
cuadrados

evento 1

72 80111613-9999 Mano de Obra

 Mano de obra por Aislación
de juntas de techo metálico
con membranas con aluminio
de 4 mm

UNIDAD evento 1

73 72131601-001
Construccion e
Instalaciónes
electricas

Relleno de juntas de piso en
terraza con masilla
poliuretánica

Metros
cuadrados

evento 1

74 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra Relleno de
juntas de piso en terraza con
masilla poliuretánica

UNIDAD evento 1

75 72131601-001
Construccion e
Instalaciónes
electricas

Reparación aislación
Horizontal

Metros
cuadrados

evento 1

76 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por reparacion
de aislacion horizontal

UNIDAD evento 1

77 72131601-001
Construccion e
Instalaciónes
electricas

Aislación horizontal de
paredes

Metros
cuadrados

evento 1
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78 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por Aislación
horizontal de paredes

UNIDAD evento 1

79 72131601-001
Construccion e
Instalaciónes
electricas

Provisión de material para
Aislación con Pintura
Impermeable sobre trama
tipo Geotextil

Metros
cuadrados

evento 1

80 80111613-9999 Mano de Obra
 Mano de obra aislación con
Pintura Impermeable sobre
trama tipo Geotextil

UNIDAD evento 1

81 72131601-001
Construccion e
Instalaciónes
electricas

Provision de material para
aislación Térmica con lámina
de aluminio simple cara de 5 a
10 mm- tipo Duralfoil Multi 1

Metros
cuadrados

evento 1

82 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra para aislación
Térmica con lámina de
aluminio simple cara de 5 a 10
mm- tipo Duralfoil Multi 1

UNIDAD evento 1

83 72131601-001
Construccion e
Instalaciónes
electricas

Provisión de material para
aislación Térmica con
membrana espuma de
polietileno de 5 a 10 mm-  tipo
Isolant en techos

Metros
cuadrados

evento 1

84 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra para aislación
Térmica con membrana
espuma de polietileno de 5 a
10 mm-  tipo Isolant en techos

UNIDAD evento 1

85 72101601-001 Reparación de techo
Desmonte de tejas, tejuelitas,
tejuelones sin recuperación
de materiales

Metros
cuadrados

evento 1

86 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra por desmonte
de tejas, tejuelitas, tejuelones
sin recuperación de
materiales

UNIDAD evento 1

87 72101601-001 Reparación de techo
Desmonte de maderamen sin
recuperación de material

Metros
cuadrados

evento 1

88 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por desmonte
de maderamen sin
recuperación de material

UNIDAD evento 1

89 72101601-001 Reparación de techo Provisión de Tejas 
Metros
cuadrados

evento 1

90 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por colocación
de Tejas 

UNIDAD evento 1

91 72101601-001 Reparación de techo Provisión de tejuelitas
Metros
cuadrados

evento 1
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92 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por colocación
de Tejuelitas

UNIDAD evento 1

93 72101601-001 Reparación de techo Provisión  de tejuelones
Metros
cuadrados

evento 1

94 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por  Colocación
de tejuelones

UNIDAD evento 1

95 72101601-001 Reparación de techo
 Provisión Listón de borde de
1" x 2"

Metros
líneal

evento 1

96 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por listón de
borde de 1" x 2"

UNIDAD evento 1

97 72101601-001 Reparación de techo
Provisión de de chapa
metálica sobre estructura
existente

Metros
cuadrados

evento 1

98 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra por Desmonte y
reposición de cobertura de
chapa metálica sobre
estructura existente

UNIDAD evento 1

99 72101601-001 Reparación de techo
Provisión de policarbonato
sobre estructura existente

Metros
cuadrados

evento 1

100 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra colocación de
policarbonato sobre
estructura existente

UNIDAD evento 1

101 72101601-001 Reparación de techo
Provisión de policarbonato
con estructura metálica

Metros
cuadrados

evento 1

102 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra colocación de
policarbonato con estructura
metálica

UNIDAD evento 1

103 72101601-001 Reparación de techo
Provisión de chapa metálica
Nº 26 Ondulada con
estructura metálica

Metros evento 1

104 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra Colocación de
de chapa metálica Nº 26
Ondulada con estructura
metálica

UNIDAD evento 1

105 72101601-001 Reparación de techo
Provisión  de chapa metálica
trapezoidal Nº 26 con
estructura metálica

Metros evento 1

106 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por  colocación
de chapa metálica trapezoidal
Nº 26 con estructura metálica

UNIDAD evento 1

107 72101601-002
Montaje /
Desmontaje de
cielorraso

Demolición de cielorraso de
metal desplegado

Metros
cuadrados

evento 1
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108 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por demolición
de cielorraso de metal
desplegado

UNIDAD evento 1

109 72101601-002
Montaje /
Desmontaje de
cielorraso

Demolición de cielorraso de
machimbre , yeso o PVC

Metros
cuadrados

evento 1

110 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por demolición
de cielorraso de machimbre ,
yeso o PVC

UNIDAD evento 1

111 72101601-002
Montaje /
Desmontaje de
cielorraso

Material para la Reparación de
cielorraso de metal
desplegado

Metros
cuadrados

evento 1

112 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por Reparación
de cielorraso de metal
desplegado

UNIDAD evento 1

113 72101601-002
Montaje /
Desmontaje de
cielorraso

Material para  Cielo Raso de
placas yeso desmontable con
perfilería de aluminio

Metros
cuadrados

evento 1

114 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra de Cielo Raso
de placas yeso desmontable
con perfilería de aluminio

UNIDAD evento 1

115 72101601-002
Montaje /
Desmontaje de
cielorraso

Provisión de materiales para
Cielo Raso de placas yeso
junta tomada con buñas
perimetrales

Metros
cuadrados

evento 1

116 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra para montaje
de Cielo Raso de placas yeso
junta tomada con buñas
perimetrales

UNIDAD evento 1

117 72101601-002
Montaje /
Desmontaje de
cielorraso

Provisión de material Cielo
Raso de placas de yeso tipo
durlock junta tomada y buña
de terminación

Metros
cuadrados

evento 1

118 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra para  cielo raso
de placas de yeso tipo durlock
junta tomada y buña de
terminación

UNIDAD evento 1

119 72101601-002
Montaje /
Desmontaje de
cielorraso

Materiales  para colocacion de
Cielo raso de P.V.C.

Metros
cuadrados

evento 1

120 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por colocacion
de Cielo raso de P.V.C.

UNIDAD evento 1

121 72101601-001 Reparación de techo
 Demolición de techo de
bovedilla

Metros evento 1
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122 80111613-9999 Mano de Obra
 Mano de obra por demolición
de techo de bovedilla

UNIDAD evento 1

123 72101601-001 Reparación de techo
 Materiales para reposición de
techo de bovedilla

Metros evento 1

124 80111613-9999 Mano de Obra
 Mano de obra por Reposición
de techo de bovedilla

UNIDAD evento 1

125 72101601-001 Reparación de techo
Provisión de extractores
eólicos de 24 "

Metros evento 1

126 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por colocación
de extractores eólicos de 24 "

UNIDAD evento 1

127 72101601-001 Reparación de techo

Provisión de materiales para
refuerzos con tornillos auto
roscantes de estructura
metálicas

Metros evento 1

128 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra colocación de
refuerzos con tornillos auto
roscantes de estructura
metálicas

UNIDAD evento 1

129 72101601-001 Reparación de techo
Materiales para reparación de
cielorraso metálico

Metros evento 1

130 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por Reparación
de cielorraso metálico

UNIDAD evento 1

131 72101601-001 Reparación de techo
Provisión  de materiales para
cielorraso de yeso

Metros evento 1

132 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra de Reparación
de cielorraso de yeso

UNIDAD evento 1

133 72101601-001 Reparación de techo
Provisión de Buñas
perimetrales para Cielo Raso
de placas yeso junta tomada

Metros evento 1

134 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra para Buñas
perimetrales para Cielo Raso
de placas yeso junta tomada

UNIDAD evento 1

135 72103003-001
Servicio de
Demolicion

Materiales para demolición de
revoques deteriorados por
humedad

Metros
cuadrados

evento 1

136 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra para
demolición de revoques
deteriorados por humedad

UNIDAD evento 1

137 72131601-008 Revoques

Provisión de material para
reparacion de Azotada
impermeable 1:3, espesor 0.5
cm

Metros
cuadrados

evento 1
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138 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por reparar
Azotada impermeable 1:3,
espesor 0.5 cm

UNIDAD evento 1

139 72131601-008 Revoques

Provisión de material para
Revoque de pared a una capa
c/ hidrófugo 1:4:16, espesor
1.5 cm

Metros
cuadrados

evento 1

140 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por Revoque de
pared a dos capa c/ hidrófugo
1:4:16, espesor 1,5 cm

UNIDAD evento 1

141 72131601-008 Revoques
 Material par Revoque de
pared a dos capa c/ hidrófugo
1:4:16, espesor 2 cm

Metros
cuadrados

evento 1

142 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por Revoque de
pared a dos capa c/ hidrófugo
1:4:16, espesor 2 cm

UNIDAD evento 1

143 72131601-008 Revoques
Provisión de materiales para
Revoque de cielo raso 1:4:12

Metros
cuadrados

evento 1

144 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra para Revoque
de cielo raso 1:4:12

UNIDAD evento 1

145 72131601-008 Revoques
Provisión de material para 
Revoque de pilares/Mocheta
de mampostería

Metros
cuadrados

evento 1

146 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por Revoque de
pilares/Mocheta de
mampostería

UNIDAD evento 1

147 72131601-008 Revoques
material para Revoque de
losas y vigas de H°

Metros
cuadrados

evento 1

148 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra para Revoque
de losas y vigas de H°

UNIDAD evento 1

149 72131601-008 Revoques
Provisión de material para
Buñas de borde de losas en
Voladizo y buña de borde

Metros
cuadrados

evento 1

150 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por Buñas de
borde de losas en Voladizo y
buña de borde

UNIDAD evento 1

151 72131601-008 Revoques
Provisión de materiales para
Revoque de molduras

Metros
cuadrados

evento 1

152 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra para Revoque
de molduras

UNIDAD evento 1

153 72131601-008 Revoques
Material para Revoque de
techo de bovedilla

Metros
cuadrados

evento 1
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154 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra para Revoque
de molduras

UNIDAD evento 1

155 72103003-001
Servicio de
Demolicion

Provisión de material para
demolición de contrapiso

Metros
cuadrados

evento 1

156 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra para
demolición de contrapiso

UNIDAD evento 1

157 72131601-009
Colocacion de pisos -
contrapisos

Provisión de material para
Contrapiso de 10 cm sobre
terreno natural - 1:6 (cemento
arena) y 12 partes de cascote.

Metros
cuadrados

evento 1

158 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra Contrapiso de
10 cm sobre terreno natural -
1:6 (cemento arena) y 12
partes de cascote.

UNIDAD evento 1

159 72131601-009
Colocacion de pisos -
contrapisos

Materiales para Contrapiso de
8 cm sobre losa - 1:6 (cemento
arena) y 12 partes de cascote.

Metros
cuadrados

evento 1

160 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra para Contrapiso
de 8 cm sobre losa - 1:6
(cemento arena) y 12 partes
de cascote.

UNIDAD evento 1

161 72131601-009
Colocacion de pisos -
contrapisos

Provisión de materiales para
Carpeta de base para piso

Metros
cuadrados

evento 1

162 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra de Carpeta de
base para piso

UNIDAD evento 1

163 72131601-009
Colocacion de pisos -
contrapisos

Material para relleno de losa
sanitaria con cascotes hasta
20cms.de altura

Metros
cuadrados

evento 1

164 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra para relleno de
losa sanitaria con cascotes
hasta 20cms.de altura

UNIDAD evento 1

165 72103003-001
Servicio de
Demolicion

Material para demolición de
pisos en general

Metros
cuadrados

evento 1

166 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra para
demolición de pisos en
general

UNIDAD evento 1

167 72103003-001
Servicio de
Demolicion

Material para demolición
carpeta de base de alfombra

Metros
cuadrados

evento 1

168 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra para
demolición carpeta de base
de alfombra

UNIDAD evento 1

169 73141704-005
Desmonte de
alfombra

Materiales para retiro de
alfombras dañadas

Metros
cuadrados

evento 1

36/472



170 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra para retiro de
alfombras dañadas

UNIDAD evento 1

171 72131601-008
Colocacion de pisos -
contrapisos

Materiales para relleno y
compactación

Metros
cuadrados

evento 1

172 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra relleno y
compactación

UNIDAD evento 1

173 72131601-009
Colocacion de pisos -
contrapisos

Materiales a utilizar para piso
de mosaicos calcáreos rojo
20x20

Metros
cuadrados

evento 1

174 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por colocacion
Piso de mosaicos calcáreos
rojo 20x20

UNIDAD evento 1

175 72131601-009
Colocacion de pisos -
contrapisos

Provisión de materiales para
Piso de mosaicos graníticos
30x30 cm, base gris - base
roja-base blanca

Metros
cuadrados

evento 1

176 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra para Piso de
mosaicos graníticos 30x30 cm,
base gris - base roja-base
blanca

UNIDAD evento 1

177 72131601-009
Colocacion de pisos -
contrapisos

Provisión de material para
Piso de mosaicos graníticos
40x40 cm, base gris - base
negra-base blanca

Metros
cuadrados

evento 1

178 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra para Piso de
mosaicos graníticos 40x40 cm,
base gris - base negra-base
blanca

UNIDAD evento 1

179 72131601-009
Colocacion de pisos -
contrapisos

Provisión de material piso de
mosaicos graníticos 50x50 cm,
base gris - Base roja - base
blanca

Metros
cuadrados

evento 1

180 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra por colocacion
de Piso de mosaicos
graníticos 50x50 cm, base gris
- Base roja - base blanca

UNIDAD evento 1

181 72131601-009
Colocacion de pisos -
contrapisos

Provisión de Piso Cerámico de
alto tráfico

Metros
cuadrados

evento 1

182 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra colocación de
Piso Cerámico de alto tráfico

UNIDAD evento 1

183 72131601-009
Colocacion de pisos -
contrapisos

Provisión de Piso Porcelanato
Pulido

Metros
cuadrados

evento 1

184 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por colocacion
de Piso Porcelanato Pulido

UNIDAD evento 1
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185 72131601-009
Colocacion de pisos -
contrapisos

Provisión de materiales para
Alisada de cemento de
regularización

Metros
cuadrados

evento 1

186 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra para Alisada de
cemento de regularización

UNIDAD evento 1

187 72131601-009
Colocacion de pisos -
contrapisos

Provisión de materiales Piso
vinílico alto tránsito

Metros
cuadrados

evento 1

188 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra Piso vinílico
alto tránsito

UNIDAD evento 1

189 72131601-009
Colocacion de pisos -
contrapisos

Provisión de materiales
Baldosones de Ho 40 x 40 x 3
cm

Metros
cuadrados

evento 1

190 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra colocación de 
baldosones de Ho 40 x 40 x 3
cm

UNIDAD evento 1

191 72131601-009
Colocacion de pisos -
contrapisos

Provisión de matriales
Vereditas 15 x 15 cm

Metros
cuadrados

evento 1

192 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por colocacion
Vereditas 15 x 15 cm

UNIDAD evento 1

193 72131601-009
Colocacion de pisos -
contrapisos

Provisión de materiales Piso
de canto rodado 30x30, en
colores (blanco, negro, rojo,
amarillo)

Metros
cuadrados

evento 1

194 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra piso de canto
rodado 30x30, en colores
(blanco, negro, rojo, amarillo)

UNIDAD evento 1

195 72131601-009
Colocacion de pisos -
contrapisos

Provisión de materiales piso
de canto rodado cargado in
situ, en colores (blanco,
negro, rojo, amarillo) 

Metros
cuadrados

evento 1

196 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra por colocacion
de Piso de canto rodado
cargado in situ, en colores
(blanco, negro, rojo, amarillo) 

UNIDAD evento 1

197 72131601-009
Colocacion de pisos -
contrapisos

Provisión de material piso de
canto rodado cargado in situ,
en colores (blanco, negro,
rojo, amarillo) SIN BASE

Metros
cuadrados

evento 1

198 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra para colocación
de  piso de canto rodado
cargado in situ, en colores
(blanco, negro, rojo, amarillo)
SIN BASE

UNIDAD evento 1
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199 72131601-009
Colocacion de pisos -
contrapisos

Material a utilizar piso de
canto rodado tipo bordes de
15x30, en colores (blanco,
negro, rojo, amarillo)

Metros
cuadrados

evento 1

200 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra colocación de
piso de canto rodado tipo
bordes de 15x30, en colores
(blanco, negro, rojo, amarillo)

UNIDAD evento 1

201 72131601-009
Colocacion de pisos -
contrapisos

Materiales para pulido de piso
de granito con máquina

Metros
cuadrados

evento 1

202 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra Pulido de piso
de granito con máquina

UNIDAD evento 1

203 72131601-009
Colocacion de pisos -
contrapisos

Provisión de materiales para
revestido y/o planchas de
granito cargado para escalera
pulida en fábrica

Metros
cuadrados

evento 1

204 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra para revestido
y/o planchas de granito
cargado para escalera pulida
en fábrica

UNIDAD evento 1

205 72131601-009
Colocacion de pisos -
contrapisos

Material para desmontaje de
piso flotante y zócalo

Metros
cuadrados

evento 1

206 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por Desmontaje
de piso flotante y zócalo

UNIDAD evento 1

207 72131601-009
Colocacion de pisos -
contrapisos

Provisión  de piso flotante
símil madera

Metros
cuadrados

evento 1

208 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra para
colocacion  de piso flotante
símil madera

UNIDAD evento 1

209 72131601-009
Colocacion de pisos -
contrapisos

Provisión material para
umbrales y terminación en
puertas / porcelanato

Metros
cuadrados

evento 1

210 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra  para umbrales
y terminación en puertas /
porcelanato

UNIDAD evento 1

211 72131601-009
Colocacion de pisos -
contrapisos

Provisión de materiales piso
tipo mosaico granítico
ranurado para vereda de
40x40 gris

Metros
cuadrados

evento 1

212 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra por colocacion
de piso tipo mosaico granítico
ranurado para vereda de
40x40 gris

UNIDAD evento 1
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213 72131601-009
Colocacion de pisos -
contrapisos

Provisión de material para
Revestido de granito/mármol
natural para mesada 

Metros
cuadrados

evento 1

214 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra para Revestido
de granito/mármol natural
para mesada 

UNIDAD evento 1

215 72131601-009
Colocacion de pisos -
contrapisos

Provisión de materiales de
Layota sin esmaltar nacional
30x30

Metros
cuadrados

evento 1

216 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por colocacion
de Layota sin esmaltar
nacional 30x30

UNIDAD evento 1

217 72131601-009
Colocacion de pisos -
contrapisos

Provisión de material piedra
losa blanca nacional tipo
rompecabezas

Metros
cuadrados

evento 1

218 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra para colocación
de  piedra losa blanca
nacional tipo rompecabezas

UNIDAD evento 1

219 72131601-009
Colocacion de pisos -
contrapisos

Provisión de material piedra
losa nacional  30x30 cms,
40x40 cms, 30x40 cms blanca
pulida

Metros
cuadrados

evento 1

220 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra Piedra losa
nacional  30x30 cms, 40x40
cms, 30x40 cms blanca pulida

UNIDAD evento 1

221 72131601-009
Colocacion de pisos -
contrapisos

Provisión de material  piso
tipo  losa de hormigòn con
armaduras y con terminaciòn
tipo Pavidur o similar

Metros
cuadrados

evento 1

222 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra para colocación
de   piso tipo  losa de
hormigòn con armaduras y
con terminaciòn tipo Pavidur
o similar

UNIDAD evento 1

223 72103003-001
Servicio de
Demolicion

Material para demolición de
zócalos calcáreos

Metros
cuadrados

evento 1

224 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra para
demolición de zócalos
calcáreos

UNIDAD evento 1

225 72103003-001
Servicio de
Demolicion

Material para demolición de
zócalos graníticos

Metros
cuadrados

evento 1

226 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra para
demolición de zócalos
graníticos

UNIDAD evento 1
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227 72103003-001
Servicio de
Demolicion

Material  para demolición de
zócalos cerámicos

Metros
cuadrados

evento 1

228 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra para
demolición de zócalos
cerámicos

UNIDAD evento 1

229 72131601-001
Construccion e
Instalaciónes
electricas

Provisión de Zócalo calcáreo Metros evento 1

230 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por colocacion
de Zócalo calcáreo

UNIDAD evento 1

231 72131601-001
Construccion e
Instalaciónes
electricas

Provisión de zócalo granítico
base gris - base roja

Metros evento 1

232 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por colocacion
Zócalo granítico base gris -
base rosa

UNIDAD evento 1

233 72131601-001
Construccion e
Instalaciónes
electricas

Provisión de zócalo granítico
base gris - base negra

Metros evento 1

234 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por colocacion
zócalo granítico base gris -
base negra

UNIDAD evento 1

235 72131601-005
Construccion e
Instalaciónes
electricas

Provisión de zócalo granítico
base gris - base blanca

Metros evento 1

236 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra colocación  de
zócalo granítico base gris -
base blanca

UNIDAD evento 1

237 72131601-001
Construccion e
Instalaciónes
electricas

Provisión de materiales
zócalo cerámico

Metros evento 1

238 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por colocacion
de Zócalo cerámico

UNIDAD evento 1

239 72131601-001
Construccion e
Instalaciónes
electricas

Provisión de materiales
zócalo vinílico

Metros evento 1

240 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por colocacion
de zócalo vinílico

UNIDAD evento 1

241 72131601-001
Construccion e
Instalaciónes
electricas

Provisión de materiales
Zócalo de madera

Metros evento 1

242 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por colocación
de zócalo de madera

UNIDAD evento 1
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243 72131601-001
Construccion e
Instalaciónes
electricas

Provisión de materiales
zócalo alfombra

Metros evento 1

244 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por colocación
de zócalo alfombra

UNIDAD evento 1

245 72131601-001
Construccion e
Instalaciónes
electricas

Provisión de zócalo para piso
flotante de 10 cms

Metros evento 1

246 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por  colocación
de zócalo para piso flotante
de 10 cms

UNIDAD evento 1

247 72131601-001
Construccion e
Instalaciónes
electricas

Provisión de Zócalo de layota Metros evento 1

248 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por colocación
de Zócalo de layota

UNIDAD evento 1

249 72131601-001
Construccion e
Instalaciónes
electricas

Provisión de materiales
zócalo de porcelanato

Metros evento 1

250 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por colocacion
de zócalo de porcelanato

UNIDAD evento 1

251 72102602-001
Mantenimiento y
reparacion de
puertas y ventanas 

Provisión de Puertas placas
de madera 0,70- 0,80- 0,90 x
2,10 con herrajes y cerraduras

UNIDAD evento 1

252 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra colocación de
Puertas placas de madera
0,70- 0,80- 0,90 x 2,10 con
herrajes y cerraduras

UNIDAD evento 1

253 72102602-001
Mantenimiento y
reparacion de
puertas y ventanas 

Provisión de puerta tablero de
madera 0,80, 0,90 x 2,10 con
provisión de herrajes y
cerraduras

Unidad evento 1

254 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra por colocacion
de Puerta tablero de madera
0,80, 0,90 x 2,10 con provisión
de herrajes y cerraduras

Unidad evento 1

255 72102602-001
Mantenimiento y
reparacion de
puertas y ventanas 

Provisión de Marco recto de
madera de 2"x 6"para puerta
de 0,70, 0.80, 0,90 x 2.10

Unidad evento 1

256 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra colocación de
marco recto de madera de 2"x
6"para puerta de 0,70, 0.80,
0,90 x 2.11

Unidad evento 1
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257 72102602-001
Mantenimiento y
reparacion de
puertas y ventanas 

Provisión de Contramarco de
madera

Unidad evento 1

258 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por colocacion
de Contramarco de madera

Unidad evento 1

259 72102602-001
Mantenimiento y
reparacion de
puertas y ventanas 

Provisión de puertas placas
/tableros y ventanas

Unidad evento 1

260 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por colocación
de   puertas placas /tableros y
ventanas

Unidad evento 1

261 72102602-001
Mantenimiento y
reparacion de
puertas y ventanas 

Materiales por Recolocación
de puertas tableros y placas y
ventanas

Unidad evento 1

262 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por
Recolocación de puertas
tableros y placas y ventanas

Unidad evento 1

263 72102602-001
Mantenimiento y
reparacion de
puertas y ventanas 

Materiales por desmonte y
recolocación de marcos  0,60;
0.70 , 0.80 ,0.90 x 2,10 m

Unidad evento 1

264 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por Desmonte y
recolocación de marcos  0,60;
0.70 , 0.80 ,0.90 x 2,10 m

Unidad evento 1

265 72102602-001
Mantenimiento y
reparacion de
puertas y ventanas 

Materiales por desmonte de
marcos de puertas y ventanas
sin recuperaciòn de material

Unidad evento 1

266 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra por Desmonte
de marcos de puertas y
ventanas sin recuperaciòn de
material

Unidad evento 1

267 72102602-001
Mantenimiento y
reparacion de
puertas y ventanas 

 Materiales para colocación de
marco de madera, para
mampostería tipo tabique de
yeso para puerta de 0,60; 0,70
y 0,80 x 2,10 mt

Unidad evento 1

268 80111613-9999 Mano de Obra

 Mano de obra por colocacion
de Marco de madera, para
mampostería tipo tabique de
yeso para puerta de 0,60; 0,70
y 0,80 x 2,10 mt

Unidad evento 1

269 72102602-001
Mantenimiento y
reparacion de
puertas y ventanas 

Provisión de material para la
reparación de Mueble de
melamina de 0.82 x 1.20 x
0.48 

Unidad evento 1
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270 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra para la
reparación de Mueble de
melamina de 0.82 x 1.20 x
0.48 

Unidad evento 1

271 72102602-001
Mantenimiento y
reparacion de
puertas y ventanas 

Materiales para Lustre y
plastificado de madera

Unidad evento 1

272 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra para Lustre y
plastificado de madera

Unidad evento 1

273 72102602-001
Mantenimiento y
reparacion de
puertas y ventanas 

Provisión de material para
desmonte, modificación y
recolocación de Ventanas
/puerta tipo balancín

Unidad evento 1

274 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra por Desmonte,
modificación y recolocación
de Ventanas /puerta tipo
balancín

Unidad evento 1

275 73121602-006

Servicio de
fabricacion de
puerta y ventanas
metalicas

Provisión de material puerta
de Chapa de 0,80, 0,90 y 1,00
mts con marco y cerradura

Unidad evento 1

276 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra colocación de
puerta de Chapa de 0,80, 0,90
y 1,00 mts con marco y
cerradura

Unidad evento 1

277 73121602-006

Servicio de
fabricacion de
puerta y ventanas
metalicas

Provisión de materiales
Aberturas metálicas (
ventanas y balancines)

Unidad evento 1

278 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra Aberturas
metálicas ( ventanas y
balancines)

Unidad evento 1

279 73121602-007 Servicio de Herreria
Provisión de Barandas
metálicas de caño redondo
para escalera, sencilla

Metros evento 1

280 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra colocación de
Barandas metálicas de caño
redondo para escalera,
sencilla

Unidad evento 1

281 73121602-007 Servicio de Herreria

Provisión de materiales
Barandas metálicas de caño
redondo para escalera,
sencilla con sujeción pared

Metros evento 1

282 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra por colocación
barandas metálicas de caño
redondo para escalera,
sencilla con sujeción pared

Unidad evento 1
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283 73121602-007 Servicio de Herreria

Provisión de Barandas
metálicas de caño redondo 20
mm x 20 mm para escalera,
sujeción piso

Metros evento 1

284 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra por colocacion
Barandas metálicas de caño
redondo 20 mm x 20 mm para
escalera, sujeción piso

Unidad evento 1

285 73121602-007 Servicio de Herreria
Provisión de pasamanos
metálicos de caño redondo de
2"

Metros evento 1

286 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra colocación de
pasamanos metálicos de caño
redondo de 2"

Unidad evento 1

287 73121602-006

Servicio de
fabricacion de
puerta y ventanas
metalicas

 Provisión de Puerta de Chapa
de 0,80, 0,90 y 1,00 mts  tipo
cortafuego con marco y
cerradura

Unidad evento 1

288 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra colocación
Puerta de Chapa de 0,80, 0,90
y 1,00 mts  tipo cortafuego
con marco y cerradura

Unidad evento 1

289 43121602-002
Servicio de
fabricacion porton
metalico

Provisión de Portón metálico
de Chapa doblada N° 20 con
marco y cerradura

Unidad evento 1

290 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra colocación de
Portón metálico de Chapa
doblada N° 20 con marco y
cerradura

Unidad evento 1

291 43121602-002
Servicio de
fabricacion porton
metalico

Provisión de Portón metálico
de Chapa doblada N° 20 con
marco y cerradura y sistema
de apertura: hojas de abrir,
hojas corredizas o
basculantes

Unidad evento 1

292 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra por colocación
de Portón metálico de Chapa
doblada N° 20 con marco y
cerradura y sistema de
apertura: hojas de abrir, hojas
corredizas o basculantes

Unidad evento 1

293 73121602-004
Servicio de
fabricacion de rejas

Provisión de materiales de
Reja metálica de estructura de
caño y malla de tejido de
alambre tipo rombo

Unidad evento 1
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294 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra colocación de
Reja metálica de estructura de
caño y malla de tejido de
alambre tipo rombo

Unidad evento 1

295 73121602-004
Servicio de
fabricacion de rejas

Provisión de materiales Reja
metálica de estructura de
caño 20mmx30mm y
travesaños de 30mmx30mm

Unidad evento 1

296 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra por colocación
de Reja metálica de estructura
de caño 20mmx30mm y
travesaños de 30mmx30mm

Unidad evento 1

297 73121602-008

Servicio de
mantenimiento y
reparacionde porton
metalico

Provisión de rueda para
portón corredizo

Unidad evento 1

298 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra colocación de
rueda para portón corredizo

Unidad evento 1

299 73121602-008

Servicio de
mantenimiento y
reparacionde porton
metalico

Provision de materiales para
Mantenimiento de portón
corredizo y basculante, guias,
rieles, ruedas, contrapesos

Unidad evento 1

300 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra
deMantenimiento de portón
corredizo y basculante, guias,
rieles, ruedas, contrapesos

Unidad evento 1

301 73121602-008

Servicio de
mantenimiento y
reparacionde porton
metalico

Provisión de materiales  para
mantenimientos de motor
para portón corredizo y
basculante

Unidad evento 1

302 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra  para
mantenimientos de motor
para portón corredizo y
basculante

Unidad evento 1

303 73121602-007 Servicio de Herreria Provisión  de mástil de metal Metros evento 1

304 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por colocación
de  mástil de metal

Unidad evento 1

305 73121602-007 Servicio de Herreria
Provisión  de Chapa
antideslizante

Metros evento 1

306 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra colocación  de
Chapa antideslizante

Unidad evento 1

307 73121602-009
Construccion de
rampa metalica

Provisión  de pasarelas
metálicas de 80 cms de ancho:
estructura de perfiles y caños
de 50x50 y parrilla de metal
desplegado en rombo

Unidad evento 1
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308 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra por  colocacion
de pasarelas metálicas de 80
cms de ancho: estructura de
perfiles y caños de 50x50 y
parrilla de metal desplegado
en rombo

Unidad evento 1

309 73121602-007 Servicio de Herreria
Provisión de Escalera metálica
tipo marinera  c/pintura
sintética

Unidad evento 1

310 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra colocación de
Escalera metálica tipo
marinera  c/pintura sintética

Unidad evento 1

311 73121602-007 Servicio de Herreria

Provisión material para
desmonte de puertas y
ventanas metàlicas sin
recuperaciòn de material

Unidad evento 1

312 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra por Desmonte
de puertas y ventanas
metàlicas sin recuperaciòn de
material

Unidad evento 1

313 73121602-009
Construccion de
rampa metalica

Provisión de Rampa metálica
para discapacitado de 0,90 m
de ancho. Con estructura de
perfiles de caño y baranda de
protección de caño metálico

Unidad evento 1

314 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra colocación de
Rampa metálica para
discapacitado de 0,90 m de
ancho. Con estructura de
perfiles de caño y baranda de
protección de caño metálico

Unidad evento 1

315 72102602-007
Desmontaje y/o
Colocacion de
mamparas

Materiales para la
recolocación de paños

Unidad evento 1

316 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por Desmonte y
recolocación de paños

Unidad evento 1

317 72102602-007
Desmontaje y/o
Colocacion de
mamparas

Material para desmonte  y
recolocación de puertas

Unidad evento 1

318 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por Desmonte y
recolocación de puertas

Unidad evento 1

319 72102602-007
Desmontaje y/o
Colocacion de
mamparas

Materiales para la desmonte y
recolocación de puertas de
mamparas de placa de yeso
cartón

Unidad evento 1
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320 80111613-9999 Mano de Obra

Mano  de obra Desmonte y
recolocación de puertas de
mamparas de placa de yeso
cartón

Unidad evento 1

321 72102602-007
Desmontaje y/o
Colocacion de
mamparas

Provisión  de Paños ciegos Unidad evento 1

322 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra para
colocación  de Paños ciegos

Unidad evento 1

323 72102602-007
Desmontaje y/o
Colocacion de
mamparas

Provisión  de Paños Vidriados Unidad evento 1

324 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por Colocación
de Paños Vidriados

Unidad evento 1

325 72102602-007
Desmontaje y/o
Colocacion de
mamparas

Provisión  de Puertas con
cerraduras y herrajes

Unidad evento 1

326 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por Colocación
de Puertas con cerraduras y
herrajes

Unidad evento 1

327 72102401-001
Servicio de pintura
de exteriores

Provisión de pintura de
paredes al látex

Metros
cuadrados

evento 1

328 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra pintura De
paredes al látex

Unidad evento 1

329 72102401-001
Servicio de pintura
de exteriores

Provisión de  pinturas al latex
para pilares 

Metros
cuadrados

evento 1

330 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra pintura de
pilares al látex

Unidad evento 1

331 72102401-002
Servicio de pintura
de paredes y
murallas

Provisión de materiales para
pintura De cielo raso al látex

Metros
cuadrados

evento 1

332 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra pintura De cielo
raso al látex

Unidad evento 1

333 72102401-002
Servicio de pintura
de paredes y
murallas

 Provisión de cielo raso de
bovedilla al látex

Metros
cuadrados

evento 1

334 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra pintura De cielo
raso de bovedilla al látex

Unidad evento 1

335 72102401-001
Servicio de pintura
de exteriores

Provisión de materiales para
muros a la cal

Metros
cuadrados

evento 1

336 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra De muros a la
cal

Unidad evento 1
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337 72102401-002
Servicio de pintura
de paredes y
murallas

Provisión de materiales De
cielo raso a la cal de bovedilla

Metros
cuadrados

evento 1

338 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra de cielo raso a
la cal de bovedilla

Unidad evento 1

339 72102401-001
Servicio de pintura
de exteriores

Provisión de materiales De
pilares a la cal

Metros
cuadrados

evento 1

340 80111613-9999 Mano de Obra
 Mano de obra De pilares a la
cal

Unidad evento 1

341 72102401-002
Servicio de pintura
de paredes y
murallas

Provisión material De cielo
raso a la cal

Metros
cuadrados

evento 1

342 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra de cielo raso a
la cal

Unidad evento 1

343 72102401-002
Servicio de pintura
de paredes y
murallas

Provisión de pintura De
paredes interiores al látex con
enduido

Metros
cuadrados

evento 1

344 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra de pintura De
paredes interiores al látex con
enduido

Unidad evento 1

345 72102401-002
Servicio de pintura
de paredes y
murallas

Provisión de materiales de
paredes interiores al látex en
altura

Metros
cuadrados

evento 1

346 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra de pintura De
paredes interiores al látex en
altura

Unidad evento 1

347 72102401-0001
Servicio de pintura
de exteriores

Provisión de materiales de
paredes exteriores al látex con
enduido

Metros
cuadrados

evento 1

348 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra  paredes
exteriores al látex con
enduido

Unidad evento 1

349 72102401-0001
Servicio de pintura
de exteriores

Provisión de materiales  para
paredes exteriores  al látex en
altura

Metros
cuadrados

evento 1

350 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra  paredes
exteriores al látex en altura

Unidad evento 1

351 72102401-001
Servicio de pintura
de exteriores

Provisión de materiales De
pilares al látex con enduido

Metros
cuadrados

evento 1

352 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra De pilares al
látex con enduido

Unidad evento 1
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353 72102401-002
Servicio de pintura
de paredes y
murallas

Provisión de materiales de
cielo raso al látex con enduido

Metros
cuadrados

evento 1

354 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra para cielo raso
al látex con enduido

Unidad evento 1

355 72102401-001
Servicio de pintura
de exteriores

Provisión de materialesDe
tejuelon y maderamen al
barniz

Metros
cuadrados

evento 1

356 80111613-9999 Mano de Obra
 Mano de obra De tejuelon y
maderamen al barniz

Unidad evento 1

357 72102401-003
Servicio de pintura
de aberturas

Provisión De aberturas de
madera con barniz

Metros
cuadrados

evento 1

358 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra para aberturas
de madera con barniz

Unidad evento 1

359 72102401-003
Servicio de pintura
de aberturas

Provisión de materiales De
aberturas de madera con
esmalte sintético

Metros
cuadrados

evento 1

360 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra para aberturas
de madera con esmalte
sintético

Unidad evento 1

361 72102401-003
Servicio de pintura
de aberturas

Provisión de material para
abertura metálica con
esmalte sintético

Metros
cuadrados

evento 1

362 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra para aberturas
metálica con esmalte
sintético

Unidad evento 1

363 72102401-001
Servicio de pintura
de exteriores

Provisión de material de
canaletas y bajadas con
esmalte sintético

Metros
lineal

evento 1

364 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra de canaletas y
bajadas con esmalte sintético

Unidad evento 1

365 72102401-001
Servicio de pintura
de exteriores

Provisión de materiales de
barandas y rampas metálicas
con esmalte sintético

Metros
cuadrados

evento 1

366 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra barandas y
rampas metálicas con esmalte
sintético

Unidad evento 1

367 72102401-001
Servicio de pintura
de exteriores

Provisión de materiales
Limpieza de ladrillo visto con
ácido muriático

Metros
cuadrados

evento 1

368 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra de Limpieza de
ladrillo visto con acido
muriático

Unidad evento 1
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369 72102401-001
Servicio de pintura
de exteriores

Provisión de materiales para
tratamiento de ladrillo visto
con silicona

Metros
cuadrados

evento 1

370 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra para
tratamiento de ladrillo visto
con silicona

Unidad evento 1

371 72102401-001
Servicio de pintura
de exteriores

Provisión de materiales de
paredes al esmalte, altura
1.20 m

Metros
cuadrados

evento 1

372 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra pintura de
paredes al esmalte, altura
1.20 m

Unidad evento 1

373 72102401-001
Servicio de pintura
de exteriores

Provisión de material para
paredes tipo texturado

Metros
cuadrados

evento 1

374 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra para paredes
tipo texturado

Unidad evento 1

375 72102401-001
Servicio de pintura
de exteriores

Provisión de material de
pilares tipo texturado

Metros
cuadrados

evento 1

376 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra De pilares tipo
texturado

Unidad evento 1

377 72102401-001
Servicio de pintura
de exteriores

Provisión de materiales para 
tratamiento de revestidos de
piedra con resina

Metros
cuadrados

evento 1

378 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra para 
tratamiento de revestidos de
piedra con resina

Unidad evento 1

379 72102401-001
Servicio de pintura
de exteriores

Provisión de pintura  acrílica
térmica

Metros
cuadrados

evento 1

380 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por Pintura
acrílica térmica

Unidad evento 1

381 72102401-001
Servicio de pintura
de exteriores

Provisión de materiales para
pintar  placas de yeso al látex

Metros
cuadrados

evento 1

382 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra para pintar 
placas de yeso al látex

Unidad evento 1

383 72102401-001
Servicio de pintura
de exteriores

Provisión de materiales para
pintar paredes al látex acrílico
lavable

Metros
cuadrados

evento 1

384 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por pintar
paredes al látex acrílico
lavable

Unidad evento 1
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385 72102401-001
Servicio de pintura
de exteriores

Provisión de materiales a
utilizar para pintar  paredes al
esmalte sintético Brillante y/o
satinado

Metros
cuadrados

evento 1

386 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra a utilizar para
pintar  paredes al esmalte
sintético Brillante y/o
satinado

Unidad evento 1

387 72102401-002
Servicio de pintura
de paredes y
murallas

Provisión de materiales para
Enduido interior de paredes

Metros
cuadrados

evento 1

388 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra Enduido
interior de paredes

Unidad evento 1

389 72102401-001
Servicio de pintura
de exteriores

Provisión de materiales para
Enduido exterior de paredes

Metros
cuadrados

evento 1

390 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra Enduido
exterior de paredes

Unidad evento 1

391 72102508-001
Servicio de pintura
de exteriores

Provisión de materiales para
Enduido interior y exterior de
cielorrasos

Metros
cuadrados

evento 1

392 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra Enduido
interior y exterior de
cielorraso.

Unidad evento 1

393 72102508-001
Servicio de pintura
de exteriores

Provisión de materiales para
Enduido tipo cementicio para
interior y exterior

Metros
cuadrados

evento 1

394 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por Enduido
tipo cementicio para interior y
exterior

Unidad evento 1

395 72102508-001
Servicio de pintura
de exteriores

Provisión de materiales
Pintura para piso interior y
exterior

Metros
cuadrados

evento 1

396 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra pintura para
piso interior y exterior

Unidad evento 1

397 72102401-002
Servicio de pintura
de paredes y
murallas

Provisión de pintura de
maparas de eucatex al duco

Metros
cuadrados

evento 1

398 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por Pintura de
mamparas de eucatex al duco

Unidad evento 1

399 72102508-002
Restauracion o
reparacion de
azulejos

Provisión de materiales 
azulejos sobre base previa de
revoque hidrófugo

Metros
cuadrados

evento 1
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400 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra colocación de  
azulejos sobre base previa de
revoque hidrófugo

Unidad evento 1

401 72102508-002
Restauracion o
reparacion de
azulejos

Provisión para colocar
ladrillejos sobre base previa
de revoque hidrófugo

Metros
cuadrados

evento 1

402 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por colocar 
ladrillejos sobre base previa
de revoque hidrófugo

Unidad evento 1

403 72102508-002
Restauracion o
reparacion de
azulejos

Materiales para demolición de
azulejos

Metros
cuadrados

evento 1

404 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra para
demolición de azulejos.

Unidad evento 1

405 72102508-001
Restauracion o
reparacion de pisos

Provisión para demolición de
ladrillejos

Metros
cuadrados

evento 1

406 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por demolición
de ladrillejos

Unidad evento 1

407 72102508-002
Restauracion o
reparacion de
azulejos

Material para la reparacion
Azulejos 0.60x0.60 s/mesada
Hº

Metros
cuadrados

evento 1

408 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra Azulejos
0.60x0.60 s/mesada Hº

Unidad evento 1

409 72102508-001
Restauracion o
reparacion de pisos

Guarda decorativa
Metros
cuadrados

evento 1

410 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra Guarda
decorativa

Unidad evento 1

411 72102508-001
Restauracion o
reparacion de pisos

Provisión de piedras tipo
areniscas en lajas o
rompecabezas

Metros
cuadrados

evento 1

412 80111613-9999 Mano de Obra
Colocación de piedras tipo
areniscas en lajas o
rompecabezas

Unidad evento 1

413 72102508-001
Restauracion o
reparacion de pisos

Provisión de piedras negras
tipo rompecabezas

Metros
cuadrados

evento 1

414 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra colocación de
piedras negras tipo
rompecabezas

Unidad evento 1

415 72102508-001
Restauracion o
reparacion de pisos

Materiales para la
restauracion de Maderas en
placas multilaminadas de 6-8-
10 mm

Metros
cuadrados

evento 1
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416 80111613-9999 Mano de Obra
 Mano de obra por restaurar
Maderas en placas
multilaminadas de 6-8-10 mm

Unidad evento 1

417 72102508-001
Restauracion o
reparacion de pisos

Provisión de planchas
metálicas tipo aluminio para
fachadas

Metros
cuadrados

evento 1

418 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra colocación de
planchas metálicas tipo
aluminio para fachadas

Unidad evento 1

419 72102508-002
Restauracion o
reparacion de
azulejos

Provisión de materiales para
restauración de azulejos
cerámicos

Metros
cuadrados

evento 1

420 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra para reparación
de con azulejos cerámicos

Unidad evento 1

421 72102508-002
Restauracion o
reparacion de
azulejos

Materiales a utilizar para la
reparacion de azulejos tipo
porcelanatto

Metros
cuadrados

evento 1

422 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por reparacion
de  azulejos tipo porcelanatto

Unidad evento 1

423 72102508-001
Restauracion o
reparacion de pisos

Provisión de mármol natural
Metros
cuadrados

evento 1

424 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra colocación  de
mármol natural

Unidad evento 1

425 72101510-009
Reparacion de
desague pluvial

Provisión de Tapa rejilla de
30x30 cm

Unidad evento 1

426 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por  colocación
de Tapa rejilla de 30x30 cm

Unidad evento 1

427 72101510-009
Reparacion de
desague pluvial

Provisión  de Tapa rejilla de
40x40 cm

Metros
cuadrados

evento 1

428 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por  colocación
de Tapa rejilla de 40x40 cm

Unidad evento 1

429 72101510-009
Reparacion de
desague pluvial

Provisión de materiales  de
Tapa rejilla  de 20 cms x 1,00
m

Metros
cuadrados

evento 1

430 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de por colocación de
Tapa rejilla  de 20 cms x 1,00
m

Unidad evento 1

431 72101510-009
Reparacion de
desague pluvial

Materiales a utilizar
Construcción de Registro de
30x30x30 cm de ladrillos
comunes con revoque
impermeable

Unidad evento 1
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432 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra construcción de
Registro de 30x30x30 cm de
ladrillos comunes con
revoque impermeable

Unidad evento 1

433 72101510-009
Reparacion de
desague pluvial

Provisión de materiales
Construcción de Registro de
40x40x40 cm de ladrillos
comunes con revoque
impermeable 

Unidad evento 1

434 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra por
Construcción de Registro de
40x40x40 cm de ladrillos
comunes con revoque
impermeable 

Unidad evento 1

435 72101510-009
Reparacion de
desague pluvial

Provisión de Materiales
Construcción de Registro de
60x60x50 cm de ladrillos
comunes con revoque
impermeable 

Metros
cuadrados

evento 1

436 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra construcción de
Registro de 60x60x50 cm de
ladrillos comunes con
revoque impermeable 

Unidad evento 1

437 72101510-009
Reparacion de
desague pluvial

Provisión de materiales
construcción de Registro de
20x100x20 cm de ladrillos
comunes con revoque
impermeable 

Metros
cuadrados

evento 1

438 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra por
Construcción de Registro de
20x100x20 cm de ladrillos
comunes con revoque
impermeable 

Unidad evento 1

439 72101510-009
Reparacion de
desague pluvial

Provisión  de Tapa de Hº de
40x40 cm

Metros
lineal

evento 1

440 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra  para Tapa de
Hº de 40x40 cm

Unidad evento 1

441 72101510-009
Reparacion de
desague pluvial

Provisión  de Tapa de Hº de
60x60 cm

Metros
cuadrados

evento 1

442 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por colocación
de Tapa de Hº de 60x60 cm

Unidad evento 1

443 72101510-009
Reparacion de
desague pluvial

Materiales para desmonte de
canaleta aérea externa

Metros
lineal

evento 1

444 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra para desmonte
de canaleta aérea externa

Unidad evento 1

55/472



445 72101510-009
Reparacion de
desague pluvial

Materiales para desmonte de
bajada de chapa y/o PVC

Metros
lineal

evento 1

446 80111613-9999 Mano de Obra
 Mano de obra por Desmonte
de bajada de chapa y/o PVC

Unidad evento 1

447 72101510-009
Reparacion de
desague pluvial

Materiales a utilizar por
reparacion Canaleta y caño de
bajada en chapa galvanizada
Nº 24, desarrollo 40 cm. 

Metros
cuadrados

evento 1

448 80111613-9999 Mano de Obra

 Mano de obra por reparacion
de Canaleta y caño de bajada
en chapa galvanizada Nº 24,
desarrollo 40 cm. 

Unidad evento 1

449 72101510-009
Reparacion de
desague pluvial

Provisión de materiales para
reparacion de Canaleta y caño
de bajada en chapa
galvanizada Nº 24, desarrollo
50 cm.

Metros
cuadrados

evento 1

450 80111613-9999 Mano de Obra

 Mano de obra por reparacion
de Canaleta y caño de bajada
en chapa galvanizada Nº 24,
desarrollo 50 cm. 

Unidad evento 1

451 72101510-009
Reparacion de
desague pluvial

Provisión de materiales para
reparacion de Canaleta y caño
de bajada en chapa
galvanizada Nº 24, desarrollo
60 cm.

Metros
cuadrados

evento 1

452 80111613-9999 Mano de Obra

 Mano de obra por reparacion
de Canaleta y caño de bajada
en chapa galvanizada Nº 24,
desarrollo 60 cm. 

Unidad evento 1

453 72101510-009
Reparacion de
desague pluvial

Limpieza de registro
Metros
cuadrados

evento 1

454 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por Limpieza de
registros

Unidad evento 1

455 72101510-009
Reparacion de
desague pluvial

Materiales para desmonte de
canaleta embutida

Metros
lineal

evento 1

456 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por Desmonte
de canaleta embutida

Unidad evento 1

457 72101510-009
Reparacion de
desague pluvial

Provisión  de canaleta
embutida ch. galv. N° 24,
desarrollo 0,60 m

Metros
lineal

evento 1

458 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por colocación
de canaleta embutida ch.
galv. N° 24, desarrollo 0,60 m

Unidad evento 1
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459 72101510-009
Reparacion de
desague pluvial

Provisión de canaleta
embutida ch. galv. N° 24,
desarrollo 0,80 m

Metros
cuadrados

evento 1

460 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por colocacion 
de canaleta embutida ch.
galv. N° 24, desarrollo 0,80 m

Unidad evento 1

461 72101510-009
Reparacion de
desague pluvial

Provisión  de boquetas de
30x30cms para conexión con
bajadas- ch. galv. N° 24

Metros
cuadrados

evento 1

462 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra  boquetas de
30x30cms para conexión con
bajadas- ch. galv. N° 25

Unidad evento 1

463 72101510-009
Reparacion de
desague pluvial

Provisión de materiales para  
boquetas de 100 mm para
conexión con bajadas- ch.
galv. N° 24

Metros
cuadrados

evento 1

464 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra  colocación de
boquetas de 100 mm para
conexión con bajadas- ch.
galv. N° 24

Unidad evento 1

465 72101510-009
Reparacion de
desague pluvial

Provisión de Caño PVC para
desagüe 40 mm

Metros
lineal

evento 1

466 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra colocación de 
Caño PVC para desagüe 40
mm

Unidad evento 1

467 72101510-009
Reparacion de
desague pluvial

Provisión de Caño PVC para
desagüe 50 mm

Metros
lineal

evento 1

468 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra Caño PVC para
desagüe 50 mm

Unidad evento 1

469 72101510-009
Reparacion de
desague pluvial

Provisión Caño PVC para
desagüe 100 mm

Metros
lineal

evento 1

470 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra Caño PVC para
desagüe 100 mm

Unidad evento 1

471 72101510-009
Reparacion de
desague pluvial

Provisión de Caño PVC para
desagüe 150 mm

Metros
lineal

evento 1

472 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra Caño PVC para
desagüe 150 mm

Unidad evento 1

473 72101510-009
Reparacion de
desague pluvial

Materiales a utilizar para la
Reparación de registros con
revoque impermeable

Metros
cuadrados

evento 1

474 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra para reparación
de registros con revoque
impermeable

Unidad evento 1
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475 72101510-009
Reparacion de
desague pluvial

Materiales a utilizar para la
Reparación de canaletas
existentes: remaches,
soldadura y reposición de
soportes

Metros
cuadrados

evento 1

476 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra por Reparación
de canaletas existentes:
remaches, soldadura y
reposición de soportes

Unidad evento 1

477 72101510-001

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión de Llave de paso de
3/4" con campana

Unidad evento 1

478 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra cambio  de
Llave de paso de 3/4" con
campana

Unidad evento 1

479 72101510-001

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión de Llave de paso de
1/2", con campana

Metros
cuadrados

evento 1

480 80111613-9999 Mano de Obra
 Mano de obra para cambio de
Llave de paso de 1/2", con
campana

Unidad evento 1

481 72101510-001

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provision Canilla de patio de
1/2"

Metros
cuadrados

evento 1

482 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra para cambio de 
Canilla de patio de 1/2"

Unidad evento 1

483 72101510-001

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión de Canilla de 1/2"
para lavatorio

Metros
cuadrados

evento 1

484 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra Canilla de 1/2"
para lavatorio

Unidad evento 1

485 72101510-001

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión  de Caja sifonada de
150x150x50 mm con tapa 

Metros
cuadrados

evento 1

486 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra - Caja sifonada
de 150x150x50 mm con tapa 

Unidad evento 1

487 72101510-001

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión y de desengrasador
de PVC con tapa de 40 cms de
diámetro

Metros
cuadrados

evento 1
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488 80111613-9999 Mano de Obra
 Mano de obra por colocación
de desengrasador de PVC con
tapa de 40 cms de diámetro

Unidad evento 1

489 72101510-001

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión de rejilla de piso
sencilla de 100x100x40 mm
con tapa 

Metros
cuadrados

evento 1

490 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra de rejilla de
piso sencilla de 100x100x40
mm con tapa 

Unidad evento 1

491 72101510-001

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión de materiales para 
Instalación completa de
desagüe cloacal para 1
inodoro y/o mingitorio

Metros
cuadrados

evento 1

492 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra para Instalación
completa de desagüe cloacal
para 1 inodoro y/o mingitorio

Unidad evento 1

493 72101510-001

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión de  materiales
Instalación completa de
desagüe cloacal para 1
lavatorio

Metros
cuadrados

evento 1

494 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra para instalación
completa de desagüe cloacal
para 1 lavatorio

Unidad evento 1

495 72101510-001

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Materiales a utilizar
Instalación completa de
desagüe cloacal para 1  pileta
de cocina

Metros
cuadrados

evento 1

496 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por Instalación
completa de desagüe cloacal
para 1  pileta de cocina

Unidad evento 1

497 72101510-001

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Materiales a utilizar para
instalación completa de
alimentación de agua
corriente para 1 inodoro y/o
mingitorio

Metros
cuadrados

evento 1

498 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra para instalación
completa de alimentación de
agua corriente para 1 inodoro
y/o mingitorio

Unidad evento 1

499 72101510-001

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Materiales para la instalación
completa de alimentación
para agua corriente  para 1
lavatorio

Metros
cuadrados

evento 1
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500 80111613-9999 Mano de Obra

 Mano de obra para
Instalación completa de
alimentación para agua
corriente  para 1 lavatorio

Metros
cuadrados

evento 1

501 72101510-001

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

 Provisión de materiales
Instalación completa de
alimentación para agua
corriente  para 1 pileta de
cocina

Metros
cuadrados

evento 1

502 80111613-9999 Mano de Obra

 Mano de obra para 
Instalación completa de
alimentación para agua
corriente  para 1 pileta de
cocina

Unidad evento 1

503 72101510-001

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Materiales a utilizar
Mantenimiento y reparación
de instalaciones sanitarias

Metros
cuadrados

evento 1

504 80111613-9999 Mano de Obra
 Mano de obra por
Mantenimiento y reparación
de instalaciones sanitarias

Unidad evento 1

505 72101510-001

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

 Provisión Caño PVC 1/2"
Roscable

Unidad evento 1

506 80111613-9999 Mano de Obra
 Mano de obra para
instalación de  Caño PVC 1/2"
Roscable

Unidad evento 1

507 72101510-001

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión de Caño PVC 3/4"
roscable

Metros evento 1

508 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra Caño PVC 3/4"
roscable

Unidad evento 1

509 72101510-001

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión de Caño PVC 1"
roscable

Metros evento 1

510 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra para
instalación  de Caño PVC 1"
roscable

Unidad evento 1

511 72101510-001

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión de Llave de paso de
1/2", sin campana

Unidad evento 1
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512 80111613-9999 Mano de Obra
 Mano de obra por cambio de
Llave de paso de 1/2", sin
campana

Unidad evento 1

513 72101510-001

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión de  Sopapa para
pileta granítica

Unidad evento 1

514 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra instalación
Sopapa para pileta granítica

Unidad evento 1

515 72101510-001

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

 Provisión Sopapa cromada
para lavatorio

Unidad evento 1

516 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra para instalación
de Sopapa cromada para
lavatorio

Unidad evento 1

517 72101510-001

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión Sopapa para pileta 
de acero inoxidable

Unidad evento 1

518 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra para instalación
Sopapa para pileta  de acero
inoxidable

Unidad evento 1

519 72101510-001

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

 Provisión enchufe para
inodoro

Unidad evento 1

520 80111613-9999 Mano de Obra
 Mano de obra instalación de 
enchufe para inodoro

Unidad evento 1

521 72101510-001

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

 Provisión de Canilla de
Bronce de 1/2", para pileta

Unidad evento 1

522 80111613-9999 Mano de Obra
 Mano de obra para cambio de
Canilla de Bronce de 1/2",
para pileta

Unidad evento 1

523 72101510-001

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Limpieza de cámara séptica Unidad evento 1

524 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por limpieza de
cámara séptica

Unidad evento 1

525 72101510-001

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión de  material  Tapa
de hormigón para cámara
séptica 1,20x0,80 m

Unidad evento 1
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526 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por colocación
de Tapa de hormigón para
cámara séptica 1,20x0,80 m

Unidad evento 1

527 72101510-001

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión material a utilizar
para Limpieza y retiro de
residuo de pozo ciego

Unidad evento 1

528 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra a utilizar para
Limpieza y retiro de residuo
de pozo ciego

Unidad evento 1

529 72101510-001

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión de material  Tapa de
hormigón para pozo ciego

Unidad evento 1

530 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por colocación
de Tapa de hormigón para
pozo ciego

Unidad evento 1

531 72101510-001

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión de material para
mantenimiento y limpieza de
tanque de agua

Unidad evento 1

532 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra Mantenimiento
y limpieza de tanque de agua

Unidad evento 1

533 72101510-001

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión de material  Caños
PVC de 50mm tipo roscable 
para tanque de agua

Metros evento 1

534 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra instalación de 
caños PVC de 50mm tipo
roscable  para tanque de agua

Unidad evento 1

535 72101510-001

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión de Llaves de Paso
de 50mm

Unidad evento 1

536 80111613-9999 Mano de Obra
 Mano de obra por instalacion
de Llaves de Paso de 50mm

Unidad evento 1

537 72101510-001

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Materiales a utilizar
Instalación completa de
alimentación para agua de
tanque superior hasta 6 mts
(entrada y salida)

Unidad evento 1

538 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra para instalación
completa de alimentación
para agua de tanque superior
hasta 6 mts (entrada y salida)

Unidad evento 1
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539 72101510-001

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Materiales a utilizar para la
Construcción de Registro de
30x30x30 cm de ladrillos
comunes con revoque
impermeable y tapa de Ho

Unidad evento 1

540 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra por
Construcción de Registro de
30x30x30 cm de ladrillos
comunes con revoque
impermeable y tapa de Ho

Unidad evento 1

541 72101510-001

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Materiales a utilizar para la
Construcción de Registro de
40X4X40 cm de ladrillos
comunes con revoque
impermeable y tapa de Ho

Unidad evento 1

542 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra Construcción
de Registro de 40x40x40 cm
de ladrillos comunes con
revoque impermeable  y tapa
de Ho

Unidad evento 1

543 72101510-001

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión de matriales
Construcción de Registro de
60x60x50 cm de ladrillos
comunes con revoque
impermeable y tapa de Ho

Unidad evento 1

544 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra Construcción
de Registro de 60x60x50 cm
de ladrillos comunes con
revoque impermeable y tapa
de Ho

Unidad evento 1

545 72101510-001

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión  de Tapa metálica
ciega de 30x30 cm para
colocación de piso

Unidad evento 1

546 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra colocación  de
Tapa metálica ciega de 30x30
cm para colocación de piso

Unidad evento 1

547 72101510-001

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión  de Tapa metálica
ciega de 40x40 cm para
colocación de piso

Unidad evento 1

548 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra por colocación
de Tapa metálica ciega de
40x40 cm para colocación de
piso

Unidad evento 1

549 72101510-001

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión  de Tapa metálica
ciega de 60x60 cm para
colocación de piso

Unidad evento 1
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550 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra por colocación
de Tapa metálica ciega de
60x60 cm para colocación de
piso

Unidad evento 1

551 72101510-001

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provision Caño PVC 1/2"
soldable

Metros evento 1

552 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra para instalación
de Caño PVC 1/2" soldable

Unidad evento 1

553 72101510-001

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

 Provisión Caño PVC 3/4"
soldable

Metros evento 1

554 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra para instalación
de Caño PVC 3/4" soldable

Unidad evento 1

555 72101510-001

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión de caño PVC 1"
soldable

Metros evento 1

556 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra para instalación
de Caño PVC 1" soldable

Unidad evento 1

557 72101510-001

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Materiales a utilizar
instalación de lavatorio chico,
incluyendo sopapa y bajada
de desagüe

Unidad evento 1

558 80111613-9999 Mano de Obra
 Mano de obra por Instalación
de lavatorio chico, incluyendo
sopapa y bajada de desagüe

Unidad evento 1

559 72101510-001

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

 Material por desmontaje de
lavatorio, artefactos y
accesorios con y sin
recuperación del material

Unidad evento 1

560 80111613-9999 Mano de Obra

 Mano de obra por
Desmontaje de lavatorio,
artefactos y accesorios con y
sin recuperación del material

Unidad evento 1

561 72101510-001

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión de Cisterna alta Unidad evento 1

562 80111613-9999 Mano de Obra
 Mano de obra colocación de
Cisterna alta

Unidad evento 1
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563 72101510-001

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión  de inodoro cisterna
baja- blanco

Unidad evento 1

564 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por colocación
de inodoro cisterna baja-
blanco

Unidad evento 1

565 72101510-001

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión  de material para
desmontaje de inodoro con y
sin recuperación de material

Unidad evento 1

566 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por desmontaje
de inodoro con y sin
recuperación de material

Unidad evento 1

567 72101510-001

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión  de mingitorio Unidad evento 1

568 80111613-9999 Mano de Obra
 Mano de obra colocación de
mingitorio

Unidad evento 1

569 72101510-001

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión de material para
mesada de hormigón
azulejado, con bacha de acero
inoxidable simple, sopapa,
sifón y canilla móvil hasta 2,50
m2 de mesada

Unidad evento 1

570 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra para
construcción de mesada de
hormigón azulejado, con
bacha de acero inoxidable
simple, sopapa, sifón y canilla
móvil hasta 2,50 m2 de
mesada

Unidad evento 1

571 72101510-001

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión de material para
mesada de granito con zócalo,
con bacha simple de acero
inoxidable, sopapa, sifón y
canilla móvil hasta 2,50 m2 de
mesada

Unidad evento 1

572 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra para
construcción de mesada de
granito con zócalo, con bacha
simple de acero inoxidable,
sopapa, sifón y canilla móvil
hasta 2,50 m2 de mesada

Unidad evento 1
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573 72101510-001

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión de material para
colocación de mesada de
granito con zócalo, 0,60x1,00,
bacha para embutir, sifón y
canilla para lavatorio

Unidad evento 1

574 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra para colocación
de mesada de granito con
zócalo, 0,60x1,00, bacha para
embutir, sifón y canilla para
lavatorio

Unidad evento 1

575 72101510-001

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión de material para
colocación de lavatorios
chicos de colgar, con sapapa
bajadas y conexión

Unidad evento 1

576 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra para colocación
de lavatorios chicos de colgar,
con sapapa bajadas y
conexión

Unidad evento 1

577 72101510-001

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión de percheros de
losas

Unidad evento 1

578 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra colocación de
percheros de losa

Unidad evento 1

579 72101510-001

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión  de jaboneras chicas
de losas

Unidad evento 1

580 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra colocación  de
jaboneras chicas de losas

Unidad evento 1

581 72101510-001

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión  de jaboneras
grandes de losas

Unidad evento 1

582 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por colocación
de jaboneras grandes de losas

Unidad evento 1

583 72101510-001

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión  de portarrollos de
losas

Unidad evento 1

584 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra colocación  de
portarrollos de losas

Unidad evento 1

585 72101510-001

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

 Provisión  de toalleros de
losas

Unidad evento 1
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586 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra colocación  de
toalleros de losas

Unidad evento 1

587 72101510-001

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión  tapa de tanque de
fibra de vidrio

Unidad evento 1

588 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra  y colocación
tapa de tanque de fibra de
vidrio

Unidad evento 1

589 72101510-001

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión  materiales para
aislación de tanque superior
por 5 manos de
impermeabilización

Unidad evento 1

590 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra para aislación
de tanque superior por 5
manos de impermeabilización

Unidad evento 1

591 72101510-001

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión  de Tanques de
Agua de Polietileno,Modelo
tipo botellon bicapa   de 1000
lts.

Unidad evento 1

592 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra por colocación
de Tanques de Agua de
Polietileno,Modelo tipo
botellon bicapa   de 1000 lts.

Unidad evento 1

593 72101510-001

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión de extractores
centrifugos para baño o
cocina 

Unidad evento 1

594 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra para colocación
de extractores centrífugos
para baño o cocina 

Unidad evento 1

595 72101510-001

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión de extractores
helicoidal para baño o cocina

Unidad evento 1

596 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra para colocación
de extractores helicoidal para
baño o cocina 

Unidad evento 1

597 72102602-004
Colocacion de
vidrios 

Provisión  de Vidrios  crudo de
4 mm

Metros evento 1

598 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra  colocación de
Vidrios  crudo de 4 mm

Unidad evento 1

599 72102602-004
Colocacion de
vidrios 

Provisión  de Vidrios  crudo de
6 mm en perfilería de
aluminio de color incoloro y/o
bronce y/o gris. 

Metros evento 1
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600 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra colocación  de
Vidrios  crudo de 6 mm en
perfilería de aluminio de color
incoloro y/o bronce y/o gris. 

Unidad evento 1

601 72102602-004
Colocacion de
vidrios 

Provisión de puertas batientes
de vidrios templados de 10
mm, color incoloro y/o bronce
y/o gris de 0,80 x2,10- sin
freno

Unidad evento 1

602 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra colocación de
puertas batientes de vidrios
templados de 10 mm, color
incoloro y/o bronce y/o gris de
0,80 x2,10 sin freno

Unidad evento 1

603 72102602-004
Colocacion de
vidrios 

Provisión de puertas batientes
de vidrios templados de 10
mm, color incoloro y/o bronce
y/o gris de 0,80 x2,10- con
freno

Unidad evento 1

604 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra colocación de
puertas batientes de vidrios
templados de 10 mm, color
incoloro y/o bronce y/o gris de
0,80 x2,10 con freno

Unidad evento 1

605 72102602-004
Colocacion de
vidrios 

Provisión  de puertas
batientes de vidrios
templados de 10 mm, color
incoloro y/o bronce y/o gris de
0,90 x2,10- sin freno

Unidad evento 1

606 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra por  coloc. de
puertas batientes de vidrios
templados de 10 mm, color
incoloro y/o bronce y/o gris de
0,90 x2,10- sin freno

Unidad evento 1

609 72102602-004
Colocacion de
vidrios 

Provisión . de puertas
batientes de vidrios
templados de 10 mm, color
incoloro y/o bronce y/o gris de
1,00 x2,10

Unidad evento 1

610 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra colocación de
puertas batientes de vidrios
templados de 10 mm, color
incoloro y/o bronce y/o gris de
1,00 x2,10

Unidad evento 1

611 72102602-004
Colocacion de
vidrios 

Provisión  de vidrios
templados de 10 mm con
perfileria de aluminio color
incoloro y/o bronce y/o gris

Metros evento 1
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612 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra por coloc. de
vidrios templados de 10 mm
con perfileria de aluminio
color incoloro y/o bronce y/o
gris

Unidad evento 1

613 72102602-004
Colocacion de
vidrios 

Provisión de ventanas
corredizas de 8 mm de color o
incoloro y/o bronce y/o gris

Metros evento 1

614 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra colocación de
ventanas corredizas de 8 mm
de color o incoloro y/o bronce
y/o gris

Unidad evento 1

615 72102602-004
Colocacion de
vidrios 

Provisión de vidrios templado
de 4mm de color incoloro y/o
bronce y/o gris

Metros evento 1

616 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra por colocación
de vidrios templado de 4mm
de color incoloro y/o bronce
y/o gris

Unidad evento 1

617 72102602-004
Colocacion de
vidrios 

Provisión de espejo Metros evento 1

618 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra colocación de
espejo

Unidad evento 1

619 72102602-004
Colocacion de
vidrios 

Provisión  de Vidrios
multilaminados- sin perfileria

Metros evento 1

620 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por colocación
de Vidrios multilaminados- sin
perfileria

Unidad evento 1

621 72102602-004
Colocacion de
vidrios 

Provisión  de vidrio tipo DVH-
sin perfileria

Metros evento 1

622 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra colocación de
vidrio tipo DVH- sin perfileria

Unidad evento 1

623 72102602-004
Colocacion de
vidrios 

Provisión para regulación de
freno hidráulico

Unidad evento 1

624 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra regulación de
freno hidráulico.

Unidad evento 1

625 72102602-004
Colocacion de
vidrios 

Provisión material para
Desmonte y montaje de la
puerta templada

Unidad evento 1

626 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por Desmonte y
montaje de la puerta
templada

Unidad evento 1
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627 72102602-004
Colocacion de
vidrios 

Materiales para ajustes de
herrajes - cambio y colocación

Unidad evento 1

628 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra  para ajustes de
herrajes - cambio y colocación

Unidad evento 1

629 72102602-004
Colocacion de
vidrios 

Provisión de Cristal templado
de 10 mm. Color bronce o gris
(para sustituciones en caso de
rotura) por m2.

Metros
cuadrados

evento 1

630 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra  para
colocación de Cristal
templado de 10 mm. Color
bronce o gris (para
sustituciones en caso de
rotura) 

Unidad evento 1

631 72102602-004
Colocacion de
vidrios 

Provisión de Cristal templado
de 10 mm. Incoloro(para
sustituciones en caso de
rotura) por m2.

Metros
cuadrados

evento 1

632 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra colocación  de
Cristal templado de 10 mm.
Incoloro(para sustituciones en
caso de rotura) por m2.

Unidad evento 1

633 72102602-004
Colocacion de
vidrios 

Provisión de Freno hidráulico Unidad evento 1

634 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por Cambio de
Freno hidráulico 

Unidad evento 1

635 72102602-004
Colocacion de
vidrios 

Provision de Zócalo superior Unidad evento 1

636 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra para desmonte
y colocación de Zócalo
superior

Unidad evento 1

637 72102602-004
Colocacion de
vidrios 

Provision de Zócalo inferior Unidad evento 1

638 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra para desmonte
y colocación de Zócalo
inferior

Unidad evento 1

639 72102602-004
Colocacion de
vidrios 

Provisión de Buje por unidad Unidad evento 1

640 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por Cambio de
Buje 

Unidad evento 1

641 72102602-004
Colocacion de
vidrios 

Provisión  de Cerradura
central

Unidad evento 1
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642 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por cambio de
Cerradura central

Unidad evento 2

643 72102602-004
Colocacion de
vidrios 

Provisión de Pasador Unidad evento 3

644 80111613-9999 Mano de Obra
 Mano de obra por Cambio de
Pasador 

Unidad evento 1

645 72102602-004
Colocacion de
vidrios 

Provisión de Manijones Unidad evento 1

646 80111613-9999 Mano de Obra
 Mano de obra por Cambio de
Manijones

Unidad evento 1

647 72102602-004
Colocacion de
vidrios 

Provisión  de contra
cerraduras para templado
simple

Unidad evento 1

648 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por colocación
de contra cerraduras para
templado simple

Unidad evento 1

649 72102602-004
Colocacion de
vidrios 

Provisión de  contra
cerraduras para templado de
doble hoja.

Unidad evento 1

650 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por colocación
de contra cerraduras para
templado doble hoja

Unidad evento 1

651 72102602-004
Colocacion de
vidrios 

Provisión de Vidrios armados
de  6 mm- sin perfileria

Metros evento 1

652 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra po colocación
de Vidrios armados de  6 mm-
sin perfileria

Unidad evento 1

653 72102602-004
Colocacion de
vidrios 

Provisión  de vidrios
templados arenados de 10
mm con perfileria de aluminio
color incoloro y/o bronce y/o
gris

Unidad evento 1

654 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra colocación  de
vidrios templados arenados
de 10 mm con perfileria de
aluminio color incoloro y/o
bronce y/o gris

Unidad evento 1

655 72102602-004
Colocacion de
vidrios 

Provisión  de  paneles acrílicos
incoloros de 2-4 mm con
perfileria de aluminio color
incoloro y/o bronce y/o gris

Metros evento 1
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656 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra por  coloc. de 
paneles acrílicos incoloros de
2-4 mm con perfileria de
aluminio color incoloro y/o
bronce y/o gris

Unidad evento 1

657 72102602-004
Colocacion de
vidrios 

Provisión  de  paneles acrílicos
incoloros de 6-8 mm con
perfileria de aluminio color
incoloro y/o bronce y/o gris

Metros evento 1

658 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra por colocación 
de  paneles acrílicos incoloros
de 6-8 mm con perfileria de
aluminio color incoloro y/o
bronce y/o gris

Unidad evento 1

659 72102602-004
Colocacion de
vidrios 

Provisión  de vidrios
templados de 8 mm con
perfileria de aluminio color
incoloro y/o bronce y/o gris

Metros evento 1

660 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra por coloc. de
vidrios templados de 8 mm
con perfileria de aluminio
color incoloro y/o bronce y/o
gris

Unidad evento 1

661 72102602-004
Colocacion de
vidrios 

Provisión de material para
desmonte de paños fijos con
recuperación de material

Unidad evento 1

662 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra para desmonte
de paños fijos con
recuperación de material

Unidad evento 1

663 72102602-001
Mantenimiento y
reparación de
puestras y ventanas

Provisión de material para
desmonte y montaje del 
vidrio templado existente

Unidad evento 1

664 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por desmonte y
montaje del  vidrio templado
existente

Unidad evento 1

665 72102602-001
Mantenimiento y
reparación de
puestras y ventanas

Provisión de material para
ajustes de rueditas - cambio y
colocación

Unidad evento 1

666 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra para ajustes de
rueditas - cambio y colocación

Unidad evento 1

667 72102602-001
Mantenimiento y
reparación de
puestras y ventanas

Provisión de material para
ajustes de herrajes - cambio y
colocación

Unidad evento 1

668 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra para ajustes de
herrajes - cambio y colocación

Unidad evento 1
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669 72102602-001
Mantenimiento y
reparación de
puestras y ventanas

Provision  de  perfiles - Unidad evento 1

670 80111613-9999 Mano de Obra
 Mano de obra de Ajustes de
perfiles - cambio 

Unidad evento 1

671 72102602-001
Mantenimiento y
reparacion de
puertas y ventanas 

 Provisión de  pasadores Unidad evento 1

672 80111613-9999 Mano de Obra
 Mano de obra por colocacion
de pasadores 

Unidad evento 1

673 72102602-001
Mantenimiento y
reparacion de
puertas y ventanas 

 Provisión de  tiradores Unidad evento 1

674 80111613-9999 Mano de Obra
 Mano de obra por colocacion
de tiradores

Unidad evento 1

675 72102602-001
Mantenimiento y
reparacion de
puertas y ventanas 

Provisión de perfiles de
aluminio

Metros evento 1

676 80111613-9999 Mano de Obra
 Mano de obra por colocacion
de perfiles de aluminio

Unidad evento 1

677 72102602-001
Mantenimiento y
reparacion de
puertas y ventanas 

Provisión de Bisagras para
ventanas proyectantes 

Unidad evento 1

678 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra de Cambio de
Bisagras para ventanas
proyectantes por unidad

Unidad evento 1

679 72102602-001
Mantenimiento y
reparacion de
puertas y ventanas 

Provisión de Manijas para
ventanas 

Metros
cuadrados

evento 1

680 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por Cambio de
Manijas para ventanas 

Unidad evento 1

681 72102602-001
Mantenimiento y
reparacion de
puertas y ventanas 

Provisión de Material para
limpieza y sellado con
siliconas de la carpintería 

Metros
cuadrados

evento 1

682 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por limpieza y
sellado con siliconas de la
carpintería

Unidad evento 1

683 72102602-001
Mantenimiento y
reparacion de
puertas y ventanas 

Provisión  de persianas
metálicas

Metros
cuadrados

evento 1

684 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra colocación de
persianas metálicas

Unidad evento 1
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685 72131601-001
Construccion e
Instalaciónes
electricas

Materiales para línea externa
conductor telefónico de un
par

Metros
lineal

evento 1

686 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra para línea
externa conductor telefónico
de un par

Unidad evento 1

687 72131601-001
Construccion e
Instalaciónes
electricas

Provisión de materiales para
mantenimiento para
ventiladores de techo

Unidad evento 1

688 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra para
mantenimiento para
ventiladores de techo

Unidad evento 1

689 72131601-001
Construccion e
Instalaciónes
electricas

Materiales para
mantenimiento de Tableros
eléctricos

Unidad evento 1

690 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra para
mantenimiento para
ventiladores de techo

Unidad evento 1

691 72131601-001
Construccion e
Instalaciónes
electricas

Provisión de cableado de
10mm 

Metros evento 1

692 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra de cableado de
10mm 

Unidad evento 1

693 72131601-001
Construccion e
Instalaciónes
electricas

Povisión de cable de 6 mm Metros evento 1

694 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra de cableado de
6 mm 

Unidad evento 1

695 72131601-005
Construccion e
Instalaciónes
electricas

Provisión de  cable de 4 mm Metros evento 1

696 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra  de cableado de
4 mm 

Unidad evento 1

697 72131601-001
Construccion e
Instalaciónes
electricas

Provisión de cable  de 2mm Metros evento 1

698 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra de  cableado de
2mm 

Unidad evento 1

699 72131601-001
Construccion e
Instalaciónes
electricas

Provisión de cable de 1mm Metros evento 1

700 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra  de cableado de
1mm 

Unidad evento 1
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701 72131601-001
Construccion e
Instalaciónes
electricas

Provisión  de jabalina de
cobre de 3mts

Unidad evento 1

702 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra de  colocación
de jabalina de cobre de 3mts

Unidad evento 1

703 72131601-001
Construccion e
Instalaciónes
electricas

Provisión  de condensadores Unidad evento 1

704 80111613-9999 Mano de Obra
 Mano de obra de Sustitución
de condensadores

Unidad evento 1

705 72131601-001
Construccion e
Instalaciónes
electricas

 Provisión de Cablecanal
14x07 mm Blanco

Metros
lineal

evento 1

706 80111613-9999 Mano de Obra
 Mano de obra colocación de
Cablecanal 14x07 mm Blanco

Unidad evento 1

707 72131601-001
Construccion e
Instalaciónes
electricas

Provisión de Cablecanal 18x21
mm Blanco

Metros
lineal

evento 1

708 80111613-9999 Mano de Obra
 Mano de obra de cablecanal
18x21 mm Blanco

Unidad evento 1

709 72131601-001
Construccion e
Instalaciónes
electricas

Provisión de Cablecanal 20x10
mm Blanco

Metros
lineal

evento 1

710 80111613-9999 Mano de Obra
 Mano de obra de cablecanal
20x10 mm Blanco

Unidad evento 1

711 72131601-001
Construccion e
Instalaciónes
electricas

Provisión de cablecanal 27x30
mm Blanco

Metros
lineal

evento 1

712 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra de cablecanal
27x30 mm Blanco

Unidad evento 1

713 72131601-005
Construccion e
Instalaciónes
electricas

Provisión de cablecanal 40x50
mm Blanco

Metros
lineal

evento 1

714 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra colocación de
cablecanal 40x50 mm Blanco

Unidad evento 1

715 72131601-005
Construccion e
Instalaciónes
electricas

Provisión de cablecanal 40x13
mm gris

Metros
lineal

evento 1

716 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra colocación de
cablecanal 40x13 mm gris

Unidad evento 1
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717 72131601-001
Construccion e
Instalaciónes
electricas

 Provisión de cablecanal
60x50 blanco

Metros
lineal

evento 1

718 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra de cablecanal
60x50 blanco

Unidad evento 1

719 72131601-001
Construccion e
Instalaciónes
electricas

 Provisión de Cablecanal
70x70 blanco

Metros
lineal

evento 1

720 80111613-9999 Mano de Obra
 Mano de obra cablecanal
70x70 blanco

Unidad evento 1

721 72131601-001
Construccion e
Instalaciónes
electricas

Provisión de cablecanal 70x70
gris para piso

Metros
lineal

evento 1

722 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra de cablecanal
70x70 gris para piso

Unidad evento 1

723 72131601-001
Construccion e
Instalaciónes
electricas

Provisión de cablecanal 80x50
blanco

Metros
lineal

evento 1

724 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra colocación
cablecanal 80x50 blanco

Unidad evento 1

725 72131601-001
Construccion e
Instalaciónes
electricas

Provisión de cablecanal
100x50 Blanco

Metros
lineal

evento 1

726 80111613-9999 Mano de Obra
 Mano de obra de cablecanal
100x50 Blanco

Unidad evento 1

727 72131601-001
Construccion e
Instalaciónes
electricas

Provisión de cablecanal
100x50 Blanco estructurado

Metros
lineal

evento 1

728 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra colocación de
cablecanal 100x50 Blanco
estructurado

Unidad evento 1

729 72131601-001
Construccion e
Instalaciónes
electricas

Provición Cablecanal 110x80
Gris cerrado

Metros
Lineal

evento 1

730 80111613-9999 Mano de Obra
 Mano de obra colocación de
Cablecanal 110x80 Gris
cerrado

Unidad evento 1
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731 72131601-001
Construccion e
Instalaciónes
electricas

 Materiales a utilizar
Excavación a prof. de 0,50
mts. Instalación de
electroducto de línea
monofásica con cable de 4 a
10 mm. con caño negro de ¾ +
protección mecánica con
ladrillos comunes

Metros evento 1

732 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra por Excavación
a prof. de 0,50 mts.
Instalación de electroducto de
línea monofásica con cable de
4 a 10 mm. con caño negro de
¾ + protección mecánica con
ladrillos comunes

Unidad evento 1

733 72131601-001
Construccion e
Instalaciónes
electricas

Materiales a utilizar por
excavación a prof. de 0,50
mts.Instalación de
electroducto de línea
monofásica con cable de 4 a
10 mm. con caño negro de 1 +
protección mecánica con
ladrillos comunes

Metros evento 1

734 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra por Excavación
a prof. de 0,50 mts.
Instalación de electroducto de
línea monofásica con cable de
4 a 10 mm. con caño negro de
1 + protección mecánica con
ladrillos comunes

Unidad evento 1

735 72131601-001
Construccion e
Instalaciónes
electricas

Materiales para Registros
eléctricos 30x30x70 con tapa
metálica

Unidad evento 1

736 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra Registros
eléctricos 30x30x70 con tapa
metálica

Unidad evento 1

737 72131601-001
Construccion e
Instalaciónes
electricas

Provisión de materiales
Registros eléctricos 40x40x70
con tapa metálica

Unidad evento 1

738 80111613-9999 Mano de Obra
Mano obra por Registros
eléctricos 40x40x70 con tapa
metálica

Unidad evento 1
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739 72131601-001
Construccion e
Instalaciónes
electricas

Provisión de materiales para
Servicio de apuntalamiento 
de estructuras en fachadas
con fisuras estructurales en el
edificio: fabricación y montaje
de estructura tipo soporte
metálico con caño cuadrado
70x70x2(mm) Sistema de
sujeción mediante tarugos
pasantes con placas metálicas
de amarre a la mamposteria y
piso existente

Unidad evento 1

739 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra para Servicio de
apuntalamiento  de
estructuras en fachadas con
fisuras estructurales en el
edificio: fabricación y montaje
de estructura tipo soporte
metálico con caño cuadrado
70x70x2(mm) Sistema de
sujeción mediante tarugos
pasantes con placas metálicas
de amarre a la mamposteria y
piso existente

Unidad evento 1

739 52101501-001 Alfombra de lana
Provisión de Alfombra tipo
multipiso

Metros
cuadrados

evento 1

741 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por colocacion
de Alfombra tipo multipiso

Metros
cuadrados

evento 1

742 52101501-001 Alfombra de lana
Provición de Alfombra tipo
acanalada

Metros
cuadrados

evento 1

743 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por colocacion
de Alfombra tipo acanalada.-

Metros
cuadrados

evento 1

744 52101501-001 Alfombra altotráfico
Provición de Alfombra tipo
Boucle de alto tránsito

Metros
cuadrados

evento 1

745 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por colocacion
de Alfombra tipo Boucle de
alto tránsito

Unidad evento 1

746 52131501-005
Cortina de fibra de
vidrio y tela antisolar

Provisión de  cortinas
verticales para oficinas
antisolar.

Metros evento 1

747 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por  colocación
de cortinas verticales para
oficinas antisolar.

Unidad evento 1

748 52131501-9998 Cortina horizontal
Provisión de  cortinas
horizontales

Unidad evento 1

749 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra colocación de 
cortinas horizontales

Unidad evento 1
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750 52131501-9998 Cortina horizontal
Provisión de cortinas tipo
venecianas para oficinas

Metros evento 1

751 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por colocación
de cortinas tipo venecianas
para oficinas

Unidad evento 1

752 52131501-006 Cortina vertical
Provisión de cortina tipo roller
para oficina

Metros evento 1

753 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por colocación
de cortinas tipo venecianas
para oficinas

Unidad evento 1

754 56101716-001
Divisorias
desmontables

Provisión de paneles
acusticos fonoadsorbentes
con perfileria de aluminio

Metros
cuadrados

evento 1

755 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra por colocaciòn
de paneles acùsticos,
fonoabsorbentes con
perfileria de aluminio

Unidad evento 1

756 56101716-001
Divisorias
desmontables

Provisión de paneles
acústicos fonoadsorventes

Metros
cuadrados

evento 1

757 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por colocaciòn
de paneles acùsticos,
fonoabsorbentes

Unidad evento 1

758 72102201-002

Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
electricas

 Provisión de toma corriente
de embutir

unidad evento 1

759 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por colocación
de toma corriente de embutir

unidad evento 1

760 72102201-002

Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
electricas

Provisión de toma corriente
externa con tres tomas 

unidad evento 2

761 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por toma
corriente externa con tres
tomas 

unidad evento 1

762 72102201-002

Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
electricas

Provisión de  foco de 50-85
watt

unidad evento 1

763 80111613-9999 Mano de Obra
 Mano de obra por cambia de
foco de 50-85 watt 

unidad evento 1
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764 72102201-002

Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
electricas

Provisión cambio de foco de
50-85 watt luz blanca

unidad evento 1

765 80111613-9999 Mano de Obra
 Mano de obra por cambia de
foco de 50-85 watt luz blanca

unidad evento 2

766 72102201-002

Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
electricas

Provisión de  fotocelula  unidad evento 1

767 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por reparación
de alumbrado público con
fotocelula  

unidad evento 1

768 72102201-002

Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
electricas

Provisión de  llave
termomagnetica trifasica 

unidad evento 1

769 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por instalación
de llave termomagnetica
trifasica

unidad evento 1

770 72102201-002

Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
electricas

Provisión de  llave
termomagnetica monofasica

unidad evento 1

771 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por instalacion
de  llave termomagnetica
monofasica

unidad evento 1

772 72102201-002

Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
electricas

Provisión  de panel LED DE 24
WAT luz blanca EMBUTIR

unidad evento 1

773 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por instalacion
de panel LED DE 24 WAT luz
blanca EMBUTIR

unidad evento 1

774 72102201-002

Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
electricas

Provisión de panel LED DE
18W WAT luz blanca embutir 

unidad evento 1

775 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por instalacion
de panel LED DE 18W WAT luz
blanca embutir 

unidad evento 1

776 72102201-002

Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
electricas

Provisión de panel LED DE
12W WAT luz blanca

unidad evento 1
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777 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por instalacion
de panel LED DE 12W WAT luz
blanca

unidad evento 1

778 72102201-002

Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
electricas

Provisión de fluorescente
convencional 

unidad evento 1

779 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por Instalación
de fluorescente convencional 

unidad evento 1

780 72102201-002

Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
electricas

Provisión de fluorescente LED
18 WAT

unidad evento 1

781 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por instalacion
de fluorescente LED 18 WAT 

unidad evento 1

782 72102201-002

Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
electricas

Provisión de panel de 24 wat
LED  LUZ BLANCA EXTERNO 

unidad evento 1

783 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por  instalacion
de panel de 24 wat LED  LUZ
BLANCA EXTERNO 

unidad evento 1

784 72102201-002

Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
electricas

Provisión de sistema de
iluminacion para el patio

unidad evento 1

785 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por instalacion
y mantenimiento de sistema
de iluminacion para el patio

unidad evento 1

786 72102103-001
 Servicio de Limpieza
de Edificio

Fumigación de local
Metros
cuadrados

evento 1

787 80111613-9999 Mano de Obra
Mano obra por fumigación de
local

unidad evento 1

788 72131701-018
Servicio de
montaje/desmontaje
de alambrado

Provisión de alambrado
perimetral y porton de acceso

metros evento 1

789 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por instalacion
de alambrado perimetral y
porton de acceso

unidad evento 1

 

Servicio de mantenimiento y reparación menor edilicia - San Pedro

 
Código
Catálogo
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790 72101703-011
Mantenimiento y/o
reparacion de
muralla o muro

Reparación de fisuras en
muros con varillas de 6 mm

Metros
cuadrados

evento 1

791 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por reparación
de fisuras en muros con
varillas de 6 mm

UNIDAD evento 1

792 72131601-005 Mamposteria
Mampostería de ladrillos
comunes de 0,15

Metros
cuadrados

evento 1

793 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por colocar 
ladrillos comunes de 0,15

UNIDAD evento 1

794 72131601-005 Mamposteria
Mampostería de ladrillos
comunes de 0,30

Metros
cuadrados

evento 1

795 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por
colocación  de ladrillos
comunes de 0,30

UNIDAD evento 1

796 72131601-005 Mamposteria
Mampostería de ladrillos
huecos de 0,15

Metros
cuadrados

evento 1

797 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por colocar
ladrillos huecos de 0,15

UNIDAD evento 1

798 72131601-005 Mamposteria
Mampostería de ladrillos
huecos de 0,20

Metros
cuadrados

evento 1

799 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por colocar
ladrillos huecos de 0,20

UNIDAD evento 1

800 72131601-005 Mamposteria

Mampostería 0,15 armada
con varillas de 8 mm,
asentadas con mortero de
dosif.:1:3

Metros
cuadrados

evento 1

801 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra por colocación
de mampostería de 0,15
armada con varillas de 8
mm, asentadas con mortero
de dosif.:1:3

UNIDAD evento 1

802 72131601-001
Construccion e
Instalaciónes
electricas

Muro de nivelación de 0,30
de ladrillos comunes

Metros
cuadrados

evento 1

803 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por muro de
nivelación de 0,30 de
ladrillos comunes

UNIDAD evento 1

804 72131601-005 Mamposteria
Pilar de ladrillos comunes de
0,30mx0,30m

Metros
cuadrados

evento 1

805 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por Pilar de
ladrillos comunes de
0,30mx0,30m

UNIDAD evento 1
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806 72131601-005 Mamposteria
Mampostería de ladrillos
comunes de 0,15 a una cara
vista

Metros
cuadrados

evento 1

807 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra por
mampostería de ladrillos
comunes de 0,15 a una cara
vista

UNIDAD evento 1

808 72131601-005 Mamposteria
Sardinel de terminación de
ladrillos prensados

Metros
cuadrados

evento 1

809 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por colocar
Sardinel de terminación de
ladrillos prensados

UNIDAD evento 1

810 72131601-005 Mamposteria
Mampostería tipo yeso
tabique de 0,10 con lana de
vidrio

Metros
cuadrados

evento 1

811 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra por
Mampostería tipo yeso
tabique de 0,10 con lana de
vidrio

UNIDAD evento 1

812 72131601-005 Mamposteria
Mampostería tipo yeso
tabique de 0,10 a dos caras
de placas simple

Metros
cuadrados

evento 1

813 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra por
mampostería tipo yeso
tabique de 0,10 a dos caras
de placas simple

UNIDAD evento 1

814 72131601-005 Mamposteria
Mampostería tipo yeso
tabique de 0,10 a una cara de
placa simple

Metros
cuadrados

evento 1

815 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra por
mampostería tipo yeso
tabique de 0,10 a una cara de
placa simple

UNIDAD evento 1

816 72131601-005 Mamposteria
En varillado de paredes
sobre vanos de 10 mm 2
hiladas

Metros
cuadrados

evento 1

817 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por En
varillado de paredes sobre
vanos de 10 mm 2 hiladas

UNIDAD evento 1

818 72131601-005 Mamposteria Viga de fundación de H°A°
Metros
cuadrados

evento 1

819 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por Viga de
fundación de H°A°

UNIDAD evento 1
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820 72131601-005 Mamposteria
Viga encadenada inferior
H°A° 13x30

Metros
cuadrados

evento 1

821 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por Viga
encadenada inferior H°A°
13x30

UNIDAD evento 1

822 72131601-005 Mamposteria Pilar  de H°A°
Metros
cuadrados

evento 1

823 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por Pilar  de
H°A°

UNIDAD evento 1

824 72131601-005 Mamposteria
Viga encadenada superior
H°A° 13x30

Metros
cuadrados

evento 1

825 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por Viga
encadenada superior H°A°
13x30

UNIDAD evento 1

826 72131601-001
Construccion e
Instalaciónes
electricas

Dintel de Hormigón
prefabricado de 150 mm

Metros
cuadrados

evento 1

827 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por Dintel de
Hormigón prefabricado de
150 mm

UNIDAD evento 1

828 72131601-001
Construccion e
Instalaciónes
electricas

Losa de H A , espesor de 10
cm

Metros
cuadrados

evento 1

829 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por Losa de H
A , espesor de 10 cm

UNIDAD evento 1

830 72131601-005 Mamposteria
Losa de HºAº alivianado con
ladrillo tipo Sapo

Metros
cuadrados

evento 1

831 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por Losa de
HºAº alivianado con ladrillo
tipo Sapo

UNIDAD evento 1

832 72131601-005 Mamposteria
Cimientos de HºAº  tipo
dados y/o zapatas

Metros
cuadrados

evento 1

833 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra de Cimientos
de HºAº  tipo dados y/o
zapatas

UNIDAD evento 1

834 72131601-001
Construccion e
Instalaciónes
electricas

Desmonte manual de tierra,
sin acarreo

Metros
cuadrados

evento 1

835 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por Desmonte
manual de tierra, sin acarreo

UNIDAD evento 1
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836 72153507-005 Mamposteria

Bovedillas de ladrillos
comunes, tejuelones o
tejuelitas sobre tirantes de
hormigón prefabricado o
perfiles metálicos cada 60
cms. Dosif. De mortero
1/2:1:4

Metros
cuadrados

evento 1

837 80111613-9999 Mano de Obra

 Mano de obra por Bovedillas
de ladrillos comunes,
tejuelones o tejuelitas sobre
tirantes de hormihón
prefabricado o perfiles
metálicos cada 60 cms. Dosif.
De mortero 1/2:1:4

UNIDAD evento 1

838 72153507-002
Servicio de retiro de
escombro

Retiro de escombros en
contenedor 

Metros
cuadrados

evento 1

839 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por Retiro de
escombros en contenedor 

UNIDAD evento 1

840 72103003-001
Servicio de
Demolicion

Demolición de paredes 0,15
Metros
cuadrados

evento 1

841 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por
Demolición de paredes 0,15

UNIDAD evento 1

842 72103003-001
Servicio de
Demolicion

Demolición de paredes 0,20
Metros
cuadrados

evento 1

843 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por
Demolición de paredes 0,20

UNIDAD evento 1

844 72103003-001
Servicio de
Demolicion

Demolición de paredes 0,30
Metros
cuadrados

evento 1

845 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por
Demolición de paredes 0,30

UNIDAD evento 1

846 72103003-001
Servicio de
Demolicion

 Demolición de paredes 0,45
Metros
cuadrados

evento 1

847 80111613-9999 Mano de Obra
 Mano de obra por
demolición de paredes 0,45

UNIDAD evento 1

848 72103003-001
Servicio de
Demolicion

 Demolición de azulejo,
pisos, revestidos

Metros
cuadrados

evento 1

849 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por
Demolición de azulejo, pisos,
revestidos

UNIDAD evento 1

850 72103003-001
Servicio de
Demolicion

Demolición de revoque
Metros
cuadrados

evento 1

851 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por
demolición de revoque

UNIDAD evento 1
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852 72103003-001
Servicio de
Demolicion

Demolición de  contrapisos
Metros
cuadrados

evento 1

853 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por
Demolición de  contrapisos

UNIDAD evento 1

854 72103003-001
Servicio de
Demolicion

Demolición de   hormigón
Metros
cuadrados

evento 1

855 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por
demolición de   hormigón

UNIDAD evento 1

856 72103003-001
Servicio de
Demolicion

Demolición de pisos,
revestidos, revoques,
contrapisos.

Metros
cuadrados

evento 1

857 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra por
demolición de pisos,
revestidos, revoques,
contrapisos.

UNIDAD evento 1

858 72131601-001
Construccion e
Instalaciónes
electricas

Aislación de losas con
membranas sin aluminio de
4 mm

Metros
cuadrados

evento 1

859 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por aislación
de losas con membranas sin
aluminio de 4 mm

UNIDAD evento 1

860 72131601-001
Construccion e
Instalaciónes
electricas

Aislación de juntas de techo
metálico con membranas
con aluminio de 4 mm

Metros
cuadrados

evento 1

861 80111613-9999 Mano de Obra

 Mano de obra por Aislación
de juntas de techo metálico
con membranas con
aluminio de 4 mm

UNIDAD evento 1

862 72131601-001
Construccion e
Instalaciónes
electricas

Relleno de juntas de piso en
terraza con masilla
poliuretánica

Metros
cuadrados

evento 1

863 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra Relleno de
juntas de piso en terraza con
masilla poliuretánica

UNIDAD evento 1

864 72131601-001
Construccion e
Instalaciónes
electricas

Reparación aislación
Horizontal

Metros
cuadrados

evento 1

865 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por reparacion
de aislacion horizontal

UNIDAD evento 1

866 72131601-001
Construccion e
Instalaciónes
electricas

Aislación horizontal de
paredes

Metros
cuadrados

evento 1
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867 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por Aislación
horizontal de paredes

UNIDAD evento 1

868 72131601-001
Construccion e
Instalaciónes
electricas

Provisión de material para
Aislación con Pintura
Impermeable sobre trama
tipo Geotextil

Metros
cuadrados

evento 1

869 80111613-9999 Mano de Obra
 Mano de obra aislación con
Pintura Impermeable sobre
trama tipo Geotextil

UNIDAD evento 1

870 72131601-001
Construccion e
Instalaciónes
electricas

Provision de material para
aislación Térmica con lámina
de aluminio simple cara de 5
a 10 mm- tipo Duralfoil Multi
1

Metros
cuadrados

evento 1

871 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra para aislación
Térmica con lámina de
aluminio simple cara de 5 a
10 mm- tipo Duralfoil Multi 1

UNIDAD evento 1

872 72131601-001
Construccion e
Instalaciónes
electricas

Provisión de material para
aislación Térmica con
membrana espuma de
polietileno de 5 a 10 mm- 
tipo Isolant en techos

Metros
cuadrados

evento 1

873 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra para aislación
Térmica con membrana
espuma de polietileno de 5 a
10 mm-  tipo Isolant en
techos

UNIDAD evento 1

874 72101601-001 Reparación de techo
Desmonte de tejas,
tejuelitas, tejuelones sin
recuperación de materiales

Metros
cuadrados

evento 1

875 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra por desmonte
de tejas, tejuelitas,
tejuelones sin recuperación
de materiales

UNIDAD evento 1

876 72101601-001 Reparación de techo
Desmonte de maderamen
sin recuperación de material

Metros
cuadrados

evento 1

877 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por desmonte
de maderamen sin
recuperación de material

UNIDAD evento 1

878 72101601-001 Reparación de techo Provisión de Tejas 
Metros
cuadrados

evento 1

879 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por colocación
de Tejas 

UNIDAD evento 1

880 72101601-001 Reparación de techo Provisión de tejuelitas
Metros
cuadrados

evento 1
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881 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por colocación
de Tejuelitas

UNIDAD evento 1

882 72101601-001 Reparación de techo Provisión  de tejuelones
Metros
cuadrados

evento 1

883 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por 
Colocación de tejuelones

UNIDAD evento 1

884 72101601-001 Reparación de techo
 Provisión Listón de borde de
1" x 2"

Metros evento 1

885 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por listón de
borde de 1" x 2"

UNIDAD evento 1

886 72101601-001 Reparación de techo
Provisión de de chapa
metálica sobre estructura
existente

Metros
cuadrados

evento 1

887 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra por Desmonte
y reposición de cobertura de
chapa metálica sobre
estructura existente

UNIDAD evento 1

888 72101601-001 Reparación de techo
Provisión de policarbonato
sobre estructura existente

Metros
cuadrados

evento 1

889 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra colocación de
policarbonato sobre
estructura existente

UNIDAD evento 1

890 72101601-001 Reparación de techo
Provisión de policarbonato
con estructura metálica

Metros
cuadrados

evento 1

891 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra colocación de
policarbonato con estructura
metálica

UNIDAD evento 1

892 72101601-001 Reparación de techo
Provisión de chapa metálica
Nº 26 Ondulada con
estructura metálica

Metros evento 1

893 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra Colocación de
de chapa metálica Nº 26
Ondulada con estructura
metálica

UNIDAD evento 1

894 72101601-001 Reparación de techo
Provisión  de chapa metálica
trapezoidal Nº 26 con
estructura metálica

Metros evento 1

895 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra por 
colocación de chapa
metálica trapezoidal Nº 26
con estructura metálica

UNIDAD evento 1
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896 72101601-002
Montaje /
Desmontaje de
cielorraso

Demolición de cielorraso de
metal desplegado

Metros
cuadrados

evento 1

897 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por
demolición de cielorraso de
metal desplegado

UNIDAD evento 1

898 72101601-002
Montaje /
Desmontaje de
cielorraso

Demolición de cielorraso de
machimbre , yeso o PVC

Metros
cuadrados

evento 1

899 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por
demolición de cielorraso de
machimbre , yeso o PVC

UNIDAD evento 1

900 72101601-002
Montaje /
Desmontaje de
cielorraso

Material para la Reparación
de cielorraso de metal
desplegado

Metros
cuadrados

evento 1

901 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por
Reparación de cielorraso de
metal desplegado

UNIDAD evento 1

902 72101601-002
Montaje /
Desmontaje de
cielorraso

Material para  Cielo Raso de
placas yeso desmontable
con perfilería de aluminio

Metros
cuadrados

evento 1

903 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra de Cielo Raso
de placas yeso desmontable
con perfilería de aluminio

UNIDAD evento 1

904 72101601-002
Montaje /
Desmontaje de
cielorraso

Provisión de materiales para
Cielo Raso de placas yeso
junta tomada con buñas
perimetrales

Metros
cuadrados

evento 1

905 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra para montaje
de Cielo Raso de placas yeso
junta tomada con buñas
perimetrales

UNIDAD evento 1

906 72101601-002
Montaje /
Desmontaje de
cielorraso

Provisión de material Cielo
Raso de placas de yeso tipo
durlock junta tomada y buña
de terminación

Metros
cuadrados

evento 1

907 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra para  cielo raso
de placas de yeso tipo
durlock junta tomada y buña
de terminación

UNIDAD evento 1

908 72101601-002
Montaje /
Desmontaje de
cielorraso

Materiales  para colocacion
de Cielo raso de P.V.C.

Metros
cuadrados

evento 1

909 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por colocacion
de Cielo raso de P.V.C.

UNIDAD evento 1
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910 72101601-001 Reparación de techo
 Demolición de techo de
bovedilla

Metros evento 1

911 80111613-9999 Mano de Obra
 Mano de obra por
demolición de techo de
bovedilla

UNIDAD evento 1

912 72101601-001 Reparación de techo
 Materiales para reposición
de techo de bovedilla

Metros evento 1

913 80111613-9999 Mano de Obra
 Mano de obra por
Reposición de techo de
bovedilla

UNIDAD evento 1

914 72101601-001 Reparación de techo
Provisión de extractores
eólicos de 24 "

Metros evento 1

915 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por colocación
de extractores eólicos de 24 "

UNIDAD evento 1

916 72101601-001 Reparación de techo

Provisión de materiales para
refuerzos con tornillos auto
roscantes de estructura
metálicas

Metros evento 1

917 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra colocación de
refuerzos con tornillos auto
roscantes de estructura
metálicas

UNIDAD evento 1

918 72101601-001 Reparación de techo
Materiales para reparación
de cielorraso metálico

Metros evento 1

919 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por
Reparación de cielorraso
metálico

UNIDAD evento 1

920 72101601-001 Reparación de techo
Provisión  de materiales para
cielorraso de yeso

Metros evento 1

921 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra de Reparación
de cielorraso de yeso

UNIDAD evento 1

922 72101601-001 Reparación de techo
Provisión de Buñas
perimetrales para Cielo Raso
de placas yeso junta tomada

Metros evento 1

923 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra para Buñas
perimetrales para Cielo Raso
de placas yeso junta tomada

UNIDAD evento 1

924 72103003-001
Servicio de
Demolicion

Materiales para demolición
de revoques deteriorados
por humedad

Metros
cuadrados

evento 1

925 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra para
demolición de revoques
deteriorados por humedad

UNIDAD evento 1
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926 72131601-008 Revoques

Provisión de material para
reparacion de Azotada
impermeable 1:3, espesor 0.5
cm

Metros
cuadrados

evento 1

927 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por reparar
Azotada impermeable 1:3,
espesor 0.5 cm

UNIDAD evento 1

928 72131601-008 Revoques

Provisión de material para
Revoque de pared a una
capa c/ hidrófugo 1:4:16,
espesor 1.5 cm

Metros
cuadrados

evento 1

929 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra por Revoque
de pared a dos capa c/
hidrófugo 1:4:16, espesor 1,5
cm

UNIDAD evento 1

930 72131601-008 Revoques

 Material par Revoque de
pared a dos capa c/
hidrófugo 1:4:16, espesor 2
cm

Metros
cuadrados

evento 1

931 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra por Revoque
de pared a dos capa c/
hidrófugo 1:4:16, espesor 2
cm

UNIDAD evento 1

932 72131601-008 Revoques
Provisión de materiales para
Revoque de cielo raso 1:4:12

Metros
cuadrados

evento 1

933 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra para Revoque
de cielo raso 1:4:12

UNIDAD evento 1

934 72131601-008 Revoques
Provisión de material para 
Revoque de pilares/Mocheta
de mampostería

Metros
cuadrados

evento 1

935 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por Revoque
de pilares/Mocheta de
mampostería

UNIDAD evento 1

936 72131601-008 Revoques
material para Revoque de
losas y vigas de H°

Metros
cuadrados

evento 1

937 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra para Revoque
de losas y vigas de H°

UNIDAD evento 1

938 72131601-008 Revoques
Provisión de material para
Buñas de borde de losas en
Voladizo y buña de borde

Metros
cuadrados

evento 1

939 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por Buñas de
borde de losas en Voladizo y
buña de borde

UNIDAD evento 1
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940 72131601-008 Revoques
Provisión de materiales para
Revoque de molduras

Metros
cuadrados

evento 1

941 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra para Revoque
de molduras

UNIDAD evento 1

942 72131601-008 Revoques
Material para Revoque de
techo de bovedilla

Metros
cuadrados

evento 1

943 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra para Revoque
de molduras

UNIDAD evento 1

944 72103003-001
Servicio de
Demolicion

Provisión de material para
demolición de contrapiso

Metros
cuadrados

evento 1

945 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra para
demolición de contrapiso

UNIDAD evento 1

946 72131601-009
Colocacion de pisos -
contrapisos

Provisión de material para
Contrapiso de 10 cm sobre
terreno natural - 1:6
(cemento arena) y 12 partes
de cascote.

Metros
cuadrados

evento 1

947 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra Contrapiso de
10 cm sobre terreno natural -
1:6 (cemento arena) y 12
partes de cascote.

UNIDAD evento 1

948 72131601-009
Colocacion de pisos -
contrapisos

Materiales para Contrapiso
de 8 cm sobre losa - 1:6
(cemento arena) y 12 partes
de cascote.

Metros
cuadrados

evento 1

949 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra para
Contrapiso de 8 cm sobre
losa - 1:6 (cemento arena) y
12 partes de cascote.

UNIDAD evento 1

950 72131601-009
Colocacion de pisos -
contrapisos

Provisión de materiales para
Carpeta de base para piso

Metros
cuadrados

evento 1

951 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra de Carpeta de
base para piso

UNIDAD evento 1

952 72131601-009
Colocacion de pisos -
contrapisos

Material para relleno de losa
sanitaria con cascotes hasta
20cms.de altura

Metros
cuadrados

evento 1

953 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra para relleno de
losa sanitaria con cascotes
hasta 20cms.de altura

UNIDAD evento 1

954 72103003-001
Servicio de
Demolicion

Material para demolición de
pisos en general

Metros
cuadrados

evento 1
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955 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra para
demolición de pisos en
general

UNIDAD evento 1

956 72103003-001
Servicio de
Demolicion

Material para demolición
carpeta de base de alfombra

Metros
cuadrados

evento 1

957 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra para
demolición carpeta de base
de alfombra

UNIDAD evento 1

958 73141704-005
Desmonte de
alfombra

Materiales para retiro de
alfombras dañadas

Metros
cuadrados

evento 1

959 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra para retiro de
alfombras dañadas

UNIDAD evento 1

960 72131601-008
Colocacion de pisos -
contrapisos

Materiales para relleno y
compactación

Metros
cuadrados

evento 1

961 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra relleno y
compactación

UNIDAD evento 1

962 72131601-009
Colocacion de pisos -
contrapisos

Materiales a utilizar para piso
de mosaicos calcáreos rojo
20x20

Metros
cuadrados

evento 1

963 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por colocacion
Piso de mosaicos calcáreos
rojo 20x20

UNIDAD evento 1

964 72131601-009
Colocacion de pisos -
contrapisos

Provisión de materiales para
Piso de mosaicos graníticos
30x30 cm, base gris - base
roja-base blanca

Metros
cuadrados

evento 1

965 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra para Piso de
mosaicos graníticos 30x30
cm, base gris - base roja-
base blanca

UNIDAD evento 1

966 72131601-009
Colocacion de pisos -
contrapisos

Provisión de material para
Piso de mosaicos graníticos
40x40 cm, base gris - base
negra-base blanca

Metros
cuadrados

evento 1

967 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra para Piso de
mosaicos graníticos 40x40
cm, base gris - base negra-
base blanca

UNIDAD evento 1

968 72131601-009
Colocacion de pisos -
contrapisos

Provisión de material piso de
mosaicos graníticos 50x50
cm, base gris - Base roja -
base blanca

Metros
cuadrados

evento 1
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969 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra por colocacion
de Piso de mosaicos
graníticos 50x50 cm, base
gris - Base roja - base blanca

UNIDAD evento 1

970 72131601-009
Colocacion de pisos -
contrapisos

Provisión de Piso Cerámico
de alto tráfico

Metros
cuadrados

evento 1

971 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra colocación de
Piso Cerámico de alto tráfico

UNIDAD evento 1

972 72131601-009
Colocacion de pisos -
contrapisos

Provisión de Piso
Porcelanato Pulido

Metros
cuadrados

evento 1

973 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por colocacion
de Piso Porcelanato Pulido

UNIDAD evento 1

974 72131601-009
Colocacion de pisos -
contrapisos

Provisión de materiales para
Alisada de cemento de
regularización

Metros
cuadrados

evento 1

975 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra para Alisada
de cemento de
regularización

UNIDAD evento 1

976 72131601-009
Colocacion de pisos -
contrapisos

Provisión de materiales Piso
vinílico alto tránsito

Metros
cuadrados

evento 1

977 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra Piso vinílico
alto tránsito

UNIDAD evento 1

978 72131601-009
Colocacion de pisos -
contrapisos

Provisión de materiales
Baldosones de Ho 40 x 40 x 3
cm

Metros
cuadrados

evento 1

979 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra colocación de 
baldosones de Ho 40 x 40 x 3
cm

UNIDAD evento 1

980 72131601-009
Colocacion de pisos -
contrapisos

Provisión de matriales
Vereditas 15 x 15 cm

Metros
cuadrados

evento 1

981 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por colocacion
Vereditas 15 x 15 cm

UNIDAD evento 1

982 72131601-009
Colocacion de pisos -
contrapisos

Provisión de materiales Piso
de canto rodado 30x30, en
colores (blanco, negro, rojo,
amarillo)

Metros
cuadrados

evento 1

983 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra piso de canto
rodado 30x30, en colores
(blanco, negro, rojo,
amarillo)

UNIDAD evento 1

94/472



984 72131601-009
Colocacion de pisos -
contrapisos

Provisión de materiales piso
de canto rodado cargado in
situ, en colores (blanco,
negro, rojo, amarillo) 

Metros
cuadrados

evento 1

985 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra por colocacion
de Piso de canto rodado
cargado in situ, en colores
(blanco, negro, rojo,
amarillo) 

UNIDAD evento 1

986 72131601-009
Colocacion de pisos -
contrapisos

Provisión de material piso de
canto rodado cargado in
situ, en colores (blanco,
negro, rojo, amarillo) SIN
BASE

Metros
cuadrados

evento 1

987 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra para
colocación de  piso de canto
rodado cargado in situ, en
colores (blanco, negro, rojo,
amarillo) SIN BASE

UNIDAD evento 1

988 72131601-009
Colocacion de pisos -
contrapisos

Material a utilizar piso de
canto rodado tipo bordes de
15x30, en colores (blanco,
negro, rojo, amarillo)

Metros
cuadrados

evento 1

989 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra colocación de
piso de canto rodado tipo
bordes de 15x30, en colores
(blanco, negro, rojo,
amarillo)

UNIDAD evento 1

990 72131601-009
Colocacion de pisos -
contrapisos

Materiales para pulido de
piso de granito con máquina

Metros
cuadrados

evento 1

991 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra Pulido de piso
de granito con máquina

UNIDAD evento 1

992 72131601-009
Colocacion de pisos -
contrapisos

Provisión de materiales para
revestido y/o planchas de
granito cargado para
escalera pulida en fábrica

Metros
cuadrados

evento 1

993 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra para revestido
y/o planchas de granito
cargado para escalera pulida
en fábrica

UNIDAD evento 1

994 72131601-009
Colocacion de pisos -
contrapisos

Material para desmontaje de
piso flotante y zócalo

Metros
cuadrados

evento 1

995 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por
Desmontaje de piso flotante
y zócalo

UNIDAD evento 1

996 72131601-009
Colocacion de pisos -
contrapisos

Provisión  de piso flotante
símil madera

Metros
cuadrados

evento 1
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997 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra para
colocacion  de piso flotante
símil madera

UNIDAD evento 1

998 72131601-009
Colocacion de pisos -
contrapisos

Provisión material para
umbrales y terminación en
puertas / porcelanato

Metros
cuadrados

evento 1

999 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra  para umbrales
y terminación en puertas /
porcelanato

UNIDAD evento 1

1000 72131601-009
Colocacion de pisos -
contrapisos

Provisión de materiales piso
tipo mosaico granítico
ranurado para vereda de
40x40 gris

Metros
cuadrados

evento 1

1001 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra por colocacion
de piso tipo mosaico
granítico ranurado para
vereda de 40x40 gris

UNIDAD evento 1

1002 72131601-009
Colocacion de pisos -
contrapisos

Provisión de material para
Revestido de
granito/mármol natural para
mesada 

Metros
cuadrados

evento 1

1003 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra para Revestido
de granito/mármol natural
para mesada 

UNIDAD evento 1

1004 72131601-009
Colocacion de pisos -
contrapisos

Provisión de materiales de
Layota sin esmaltar nacional
30x30

Metros
cuadrados

evento 1

1005 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por colocacion
de Layota sin esmaltar
nacional 30x30

UNIDAD evento 1

1006 72131601-009
Colocacion de pisos -
contrapisos

Provisión de material piedra
losa blanca nacional tipo
rompecabezas

Metros
cuadrados

evento 1

1007 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra para
colocación de  piedra losa
blanca nacional tipo
rompecabezas

UNIDAD evento 1

1008 72131601-009
Colocacion de pisos -
contrapisos

Provisión de material piedra
losa nacional  30x30 cms,
40x40 cms, 30x40 cms blanca
pulida

Metros
cuadrados

evento 1

1009 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra Piedra losa
nacional  30x30 cms, 40x40
cms, 30x40 cms blanca
pulida

UNIDAD evento 1
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1010 72131601-009
Colocacion de pisos -
contrapisos

Provisión de material  piso
tipo  losa de hormigòn con
armaduras y con
terminaciòn tipo Pavidur o
similar

Metros
cuadrados

evento 1

1011 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra para
colocación de   piso tipo  losa
de hormigòn con armaduras
y con terminaciòn tipo
Pavidur o similar

UNIDAD evento 1

1012 72103003-001
Servicio de
Demolicion

Material para demolición de
zócalos calcáreos

Metros
cuadrados

evento 1

1013 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra para
demolición de zócalos
calcáreos

UNIDAD evento 1

1014 72103003-001
Servicio de
Demolicion

Material para demolición de
zócalos graníticos

Metros
cuadrados

evento 1

1015 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra para
demolición de zócalos
graníticos

UNIDAD evento 1

1016 72103003-001
Servicio de
Demolicion

Material  para demolición de
zócalos cerámicos

Metros
cuadrados

evento 1

1017 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra para
demolición de zócalos
cerámicos

UNIDAD evento 1

1018 72131601-001
Construccion e
Instalaciónes
electricas

Provisión de Zócalo calcáreo Metros evento 1

1019 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por colocacion
de Zócalo calcáreo

UNIDAD evento 1

1020 72131601-001
Construccion e
Instalaciónes
electricas

Provisión de zócalo granítico
base gris - base roja

Metros evento 1

1021 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por colocacion
Zócalo granítico base gris -
base rosa

UNIDAD evento 1

1022 72131601-001
Construccion e
Instalaciónes
electricas

Provisión de zócalo granítico
base gris - base negra

Metros evento 1

1023 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por colocacion
zócalo granítico base gris -
base negra

UNIDAD evento 1
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1024 72131601-005
Construccion e
Instalaciónes
electricas

Provisión de zócalo granítico
base gris - base blanca

Metros evento 1

1025 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra colocación  de
zócalo granítico base gris -
base blanca

UNIDAD evento 1

1026 72131601-001
Construccion e
Instalaciónes
electricas

Provisión de materiales
zócalo cerámico

Metros evento 1

1027 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por colocacion
de Zócalo cerámico

UNIDAD evento 1

1028 72131601-001
Construccion e
Instalaciónes
electricas

Provisión de materiales
zócalo vinílico

Metros evento 1

1029 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por colocacion
de zócalo vinílico

UNIDAD evento 1

1030 72131601-001
Construccion e
Instalaciónes
electricas

Provisión de materiales
Zócalo de madera

Metros evento 1

1031 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por colocación
de zócalo de madera

UNIDAD evento 1

1032 72131601-001
Construccion e
Instalaciónes
electricas

Provisión de materiales
zócalo alfombra

Metros evento 1

1033 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por colocación
de zócalo alfombra

UNIDAD evento 1

1034 72131601-001
Construccion e
Instalaciónes
electricas

Provisión de zócalo para piso
flotante de 10 cms

Metros evento 1

1035 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por 
colocación de zócalo para
piso flotante de 10 cms

UNIDAD evento 1

1036 72131601-001
Construccion e
Instalaciónes
electricas

Provisión de Zócalo de
layota

Metros evento 1

1037 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por colocación
de Zócalo de layota

UNIDAD evento 1

1038 72131601-001
Construccion e
Instalaciónes
electricas

Provisión de materiales
zócalo de porcelanato

Metros evento 1

1039 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por colocacion
de zócalo de porcelanato

UNIDAD evento 1
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1040 72102602-001
Mantenimiento y
reparacion de
puertas y ventanas 

Provisión de Puertas placas
de madera 0,70- 0,80- 0,90 x
2,10 con herrajes y
cerraduras

UNIDAD evento 1

1041 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra colocación de
Puertas placas de madera
0,70- 0,80- 0,90 x 2,10 con
herrajes y cerraduras

UNIDAD evento 1

1042 72102602-001
Mantenimiento y
reparacion de
puertas y ventanas 

Provisión de puerta tablero
de madera 0,80, 0,90 x 2,10
con provisión de herrajes y
cerraduras

Unidad evento 1

1043 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra por colocacion
de Puerta tablero de madera
0,80, 0,90 x 2,10 con
provisión de herrajes y
cerraduras

Unidad evento 1

1044 72102602-001
Mantenimiento y
reparacion de
puertas y ventanas 

Provisión de Marco recto de
madera de 2"x 6"para puerta
de 0,70, 0.80, 0,90 x 2.10

Unidad evento 1

1045 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra colocación de
marco recto de madera de
2"x 6"para puerta de 0,70,
0.80, 0,90 x 2.11

Unidad evento 1

1046 72102602-001
Mantenimiento y
reparacion de
puertas y ventanas 

Provisión de Contramarco de
madera

Unidad evento 1

1047 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por colocacion
de Contramarco de madera

Unidad evento 1

1048 72102602-001
Mantenimiento y
reparacion de
puertas y ventanas 

Provisión de puertas placas
/tableros y ventanas

Unidad evento 1

1049 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por colocación
de   puertas placas /tableros
y ventanas

Unidad evento 1

1050 72102602-001
Mantenimiento y
reparacion de
puertas y ventanas 

Materiales por Recolocación
de puertas tableros y placas
y ventanas

Unidad evento 1

1051 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por
Recolocación de puertas
tableros y placas y ventanas

Unidad evento 1

1052 72102602-001
Mantenimiento y
reparacion de
puertas y ventanas 

Materiales por desmonte y
recolocación de marcos 
0,60; 0.70 , 0.80 ,0.90 x 2,10 m

Unidad evento 1
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1053 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por Desmonte
y recolocación de marcos 
0,60; 0.70 , 0.80 ,0.90 x 2,10 m

Unidad evento 1

1054 72102602-001
Mantenimiento y
reparacion de
puertas y ventanas 

Materiales por desmonte de
marcos de puertas y
ventanas sin recuperaciòn de
material

Unidad evento 1

1055 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra por Desmonte
de marcos de puertas y
ventanas sin recuperaciòn de
material

Unidad evento 1

1056 72102602-001
Mantenimiento y
reparacion de
puertas y ventanas 

 Materiales para colocación
de marco de madera, para
mampostería tipo tabique de
yeso para puerta de 0,60;
0,70 y 0,80 x 2,10 mt

Unidad evento 1

1057 80111613-9999 Mano de Obra

 Mano de obra por
colocacion de Marco de
madera, para mampostería
tipo tabique de yeso para
puerta de 0,60; 0,70 y 0,80 x
2,10 mt

Unidad evento 1

1058 72102602-001
Mantenimiento y
reparacion de
puertas y ventanas 

Provisión de material para la
reparación de Mueble de
melamina de 0.82 x 1.20 x
0.48 

Unidad evento 1

1059 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra para la
reparación de Mueble de
melamina de 0.82 x 1.20 x
0.48 

Unidad evento 1

1060 72102602-001
Mantenimiento y
reparacion de
puertas y ventanas 

Materiales para Lustre y
plastificado de madera

Unidad evento 1

1061 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra para Lustre y
plastificado de madera

Unidad evento 1

1062 72102602-001
Mantenimiento y
reparacion de
puertas y ventanas 

Provisión de material para
desmonte, modificación y
recolocación de Ventanas
/puerta tipo balancín

Unidad evento 1

1063 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra por Desmonte,
modificación y recolocación
de Ventanas /puerta tipo
balancín

Unidad evento 1

1064 73121602-006

Servicio de
fabricacion de
puerta y ventanas
metalicas

Provisión de material puerta
de Chapa de 0,80, 0,90 y 1,00
mts con marco y cerradura

Unidad evento 1
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1065 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra colocación de
puerta de Chapa de 0,80,
0,90 y 1,00 mts con marco y
cerradura

Unidad evento 1

1066 73121602-006

Servicio de
fabricacion de
puerta y ventanas
metalicas

Provisión de materiales
Aberturas metálicas (
ventanas y balancines)

Unidad evento 1

1067 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra Aberturas
metálicas ( ventanas y
balancines)

Unidad evento 1

1068 73121602-007 Servicio de Herreria
Provisión de Barandas
metálicas de caño redondo
para escalera, sencilla

Metros evento 1

1069 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra colocación de
Barandas metálicas de caño
redondo para escalera,
sencilla

Unidad evento 1

1070 73121602-007 Servicio de Herreria

Provisión de materiales
Barandas metálicas de caño
redondo para escalera,
sencilla con sujeción pared

Metros evento 1

1071 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra por colocación
barandas metálicas de caño
redondo para escalera,
sencilla con sujeción pared

Unidad evento 1

1072 73121602-007 Servicio de Herreria

Provisión de Barandas
metálicas de caño redondo
20 mm x 20 mm para
escalera, sujeción piso

Metros evento 1

1073 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra por colocacion
Barandas metálicas de caño
redondo 20 mm x 20 mm
para escalera, sujeción piso

Unidad evento 1

1074 73121602-007 Servicio de Herreria
Provisión de pasamanos
metálicos de caño redondo
de 2"

Metros evento 1

1075 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra colocación de
pasamanos metálicos de
caño redondo de 2"

Unidad evento 1

1076 73121602-006

Servicio de
fabricacion de
puerta y ventanas
metalicas

 Provisión de Puerta de
Chapa de 0,80, 0,90 y 1,00
mts  tipo cortafuego con
marco y cerradura

Unidad evento 1
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1077 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra colocación
Puerta de Chapa de 0,80,
0,90 y 1,00 mts  tipo
cortafuego con marco y
cerradura

Unidad evento 1

1078 43121602-002
Servicio de
fabricacion porton
metalico

Provisión de Portón metálico
de Chapa doblada N° 20 con
marco y cerradura

Unidad evento 1

1079 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra colocación de
Portón metálico de Chapa
doblada N° 20 con marco y
cerradura

Unidad evento 1

1080 43121602-002
Servicio de
fabricacion porton
metalico

Provisión de Portón metálico
de Chapa doblada N° 20 con
marco y cerradura y sistema
de apertura: hojas de abrir,
hojas corredizas o
basculantes

Unidad evento 1

1081 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra por colocación
de Portón metálico de Chapa
doblada N° 20 con marco y
cerradura y sistema de
apertura: hojas de abrir,
hojas corredizas o
basculantes

Unidad evento 1

1082 73121602-004
Servicio de
fabricacion de rejas

Provisión de materiales de
Reja metálica de estructura
de caño y malla de tejido de
alambre tipo rombo

Unidad evento 1

1083 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra colocación de
Reja metálica de estructura
de caño y malla de tejido de
alambre tipo rombo

Unidad evento 1

1084 73121602-004
Servicio de
fabricacion de rejas

Provisión de materiales Reja
metálica de estructura de
caño 20mmx30mm y
travesaños de 30mmx30mm

Unidad evento 1

1085 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra por colocación
de Reja metálica de
estructura de caño
20mmx30mm y travesaños
de 30mmx30mm

Unidad evento 1

1086 73121602-008

Servicio de
mantenimiento y
reparacionde porton
metalico

Provisión de rueda para
portón corredizo

Unidad evento 1

1087 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra colocación de
rueda para portón corredizo

Unidad evento 1
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1088 73121602-008

Servicio de
mantenimiento y
reparacionde porton
metalico

Provision de materiales para
Mantenimiento de portón
corredizo y basculante,
guias, rieles, ruedas,
contrapesos

Unidad evento 1

1089 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra
deMantenimiento de portón
corredizo y basculante,
guias, rieles, ruedas,
contrapesos

Unidad evento 1

1090 73121602-008

Servicio de
mantenimiento y
reparacionde porton
metalico

Provisión de materiales  para
mantenimientos de motor
para portón corredizo y
basculante

Unidad evento 1

1091 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra  para
mantenimientos de motor
para portón corredizo y
basculante

Unidad evento 1

1092 73121602-007 Servicio de Herreria Provisión  de mástil de metal Metros evento 1

1093 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por colocación
de  mástil de metal

Unidad evento 1

1094 73121602-007 Servicio de Herreria
Provisión  de Chapa
antideslizante

Metros evento 1

1095 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra colocación  de
Chapa antideslizante

Unidad evento 1

1096 73121602-009
Construccion de
rampa metalica

Provisión  de pasarelas
metálicas de 80 cms de
ancho: estructura de perfiles
y caños de 50x50 y parrilla de
metal desplegado en rombo

Unidad evento 1

1097 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra por 
colocacion de pasarelas
metálicas de 80 cms de
ancho: estructura de perfiles
y caños de 50x50 y parrilla de
metal desplegado en rombo

Unidad evento 1

1098 73121602-007 Servicio de Herreria
Provisión de Escalera
metálica tipo marinera 
c/pintura sintética

Unidad evento 1

1099 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra colocación de
Escalera metálica tipo
marinera  c/pintura sintética

Unidad evento 1

1100 73121602-007 Servicio de Herreria

Provisión material para
desmonte de puertas y
ventanas metàlicas sin
recuperaciòn de material

Unidad evento 1
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1101 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra por Desmonte
de puertas y ventanas
metàlicas sin recuperaciòn
de material

Unidad evento 1

1102 73121602-009
Construccion de
rampa metalica

Provisión de Rampa metálica
para discapacitado de 0,90 m
de ancho. Con estructura de
perfiles de caño y baranda
de protección de caño
metálico

Unidad evento 1

1103 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra colocación de
Rampa metálica para
discapacitado de 0,90 m de
ancho. Con estructura de
perfiles de caño y baranda
de protección de caño
metálico

Unidad evento 1

1104 72102602-007
Desmontaje y/o
Colocacion de
mamparas

Materiales para la
recolocación de paños

Unidad evento 1

1105 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por Desmonte
y recolocación de paños

Unidad evento 1

1106 72102602-007
Desmontaje y/o
Colocacion de
mamparas

Material para desmonte  y
recolocación de puertas

Unidad evento 1

1107 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por Desmonte
y recolocación de puertas

Unidad evento 1

1108 72102602-007
Desmontaje y/o
Colocacion de
mamparas

Materiales para la desmonte
y recolocación de puertas de
mamparas de placa de yeso
cartón

Unidad evento 1

1109 80111613-9999 Mano de Obra

Mano  de obra Desmonte y
recolocación de puertas de
mamparas de placa de yeso
cartón

Unidad evento 1

1110 72102602-007
Desmontaje y/o
Colocacion de
mamparas

Provisión  de Paños ciegos Unidad evento 1

1111 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra para
colocación  de Paños ciegos

Unidad evento 1

1112 72102602-007
Desmontaje y/o
Colocacion de
mamparas

Provisión  de Paños
Vidriados

Unidad evento 1

1113 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por Colocación
de Paños Vidriados

Unidad evento 1
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1114 72102602-007
Desmontaje y/o
Colocacion de
mamparas

Provisión  de Puertas con
cerraduras y herrajes

Unidad evento 1

1115 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por Colocación
de Puertas con cerraduras y
herrajes

Unidad evento 1

1116 72102401-001
Servicio de pintura
de exteriores

Provisión de pintura de
paredes al látex

Metros
cuadrados

evento 1

1117 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra pintura De
paredes al látex

Unidad evento 1

1118 72102401-001
Servicio de pintura
de exteriores

Provisión de  pinturas al
latex para pilares 

Metros
cuadrados

evento 1

1119 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra pintura de
pilares al látex

Unidad evento 1

1120 72102401-002
Servicio de pintura
de paredes y
murallas

Provisión de materiales para
pintura De cielo raso al látex

Metros
cuadrados

evento 1

1121 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra pintura De
cielo raso al látex

Unidad evento 1

1122 72102401-002
Servicio de pintura
de paredes y
murallas

 Provisión de cielo raso de
bovedilla al látex

Metros
cuadrados

evento 1

1123 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra pintura De
cielo raso de bovedilla al
látex

Unidad evento 1

1124 72102401-001
Servicio de pintura
de exteriores

Provisión de materiales para
muros a la cal

Metros
cuadrados

evento 1

1125 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra De muros a la
cal

Unidad evento 1

1126 72102401-002
Servicio de pintura
de paredes y
murallas

Provisión de materiales De
cielo raso a la cal de
bovedilla

Metros
cuadrados

evento 1

1127 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra de cielo raso a
la cal de bovedilla

Unidad evento 1

1128 72102401-001
Servicio de pintura
de exteriores

Provisión de materiales De
pilares a la cal

Metros
cuadrados

evento 1

1129 80111613-9999 Mano de Obra
 Mano de obra De pilares a la
cal

Unidad evento 1

1130 72102401-002
Servicio de pintura
de paredes y
murallas

Provisión material De cielo
raso a la cal

Metros
cuadrados

evento 1
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1131 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra de cielo raso a
la cal

Unidad evento 1

1132 72102401-002
Servicio de pintura
de paredes y
murallas

Provisión de pintura De
paredes interiores al látex
con enduido

Metros
cuadrados

evento 1

1133 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra de pintura De
paredes interiores al látex
con enduido

Unidad evento 1

1134 72102401-002
Servicio de pintura
de paredes y
murallas

Provisión de materiales de
paredes interiores al látex en
altura

Metros
cuadrados

evento 1

1135 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra de pintura De
paredes interiores al látex en
altura

Unidad evento 1

1136 72102401-0001
Servicio de pintura
de exteriores

Provisión de materiales de
paredes exteriores al látex
con enduido

Metros
cuadrados

evento 1

1137 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra  paredes
exteriores al látex con
enduido

Unidad evento 1

1138 72102401-0001
Servicio de pintura
de exteriores

Provisión de materiales  para
paredes exteriores  al látex
en altura

Metros
cuadrados

evento 1

1139 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra  paredes
exteriores al látex en altura

Unidad evento 1

1140 72102401-001
Servicio de pintura
de exteriores

Provisión de materiales De
pilares al látex con enduido

Metros
cuadrados

evento 1

1141 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra De pilares al
látex con enduido

Unidad evento 1

1142 72102401-002
Servicio de pintura
de paredes y
murallas

Provisión de materiales de
cielo raso al látex con
enduido

Metros
cuadrados

evento 1

1143 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra para cielo raso
al látex con enduido

Unidad evento 1

1144 72102401-001
Servicio de pintura
de exteriores

Provisión de materialesDe
tejuelon y maderamen al
barniz

Metros
cuadrados

evento 1

1145 80111613-9999 Mano de Obra
 Mano de obra De tejuelon y
maderamen al barniz

Unidad evento 1

1146 72102401-003
Servicio de pintura
de aberturas

Provisión De aberturas de
madera con barniz

Metros
cuadrados

evento 1
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1147 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra para aberturas
de madera con barniz

Unidad evento 1

1148 72102401-003
Servicio de pintura
de aberturas

Provisión de materiales De
aberturas de madera con
esmalte sintético

Metros
cuadrados

evento 1

1149 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra para aberturas
de madera con esmalte
sintético

Unidad evento 1

1150 72102401-003
Servicio de pintura
de aberturas

Provisión de material para
abertura metálica con
esmalte sintético

Metros
cuadrados

evento 1

1151 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra para aberturas
metálica con esmalte
sintético

Unidad evento 1

1152 72102401-001
Servicio de pintura
de exteriores

Provisión de material de
canaletas y bajadas con
esmalte sintético

Metros
lineal

evento 1

1153 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra de canaletas y
bajadas con esmalte
sintético

Unidad evento 1

1154 72102401-001
Servicio de pintura
de exteriores

Provisión de materiales de
barandas y rampas metálicas
con esmalte sintético

Metros
cuadrados

evento 1

1155 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra barandas y
rampas metálicas con
esmalte sintético

Unidad evento 1

1156 72102401-001
Servicio de pintura
de exteriores

Provisión de materiales
Limpieza de ladrillo visto con
ácido muriático

Metros
cuadrados

evento 1

1157 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra de Limpieza de
ladrillo visto con acido
muriático

Unidad evento 1

1158 72102401-001
Servicio de pintura
de exteriores

Provisión de materiales para
tratamiento de ladrillo visto
con silicona

Metros
cuadrados

evento 1

1159 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra para
tratamiento de ladrillo visto
con silicona

Unidad evento 1

1160 72102401-001
Servicio de pintura
de exteriores

Provisión de materiales de
paredes al esmalte, altura
1.20 m

Metros
cuadrados

evento 1

1161 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra pintura de
paredes al esmalte, altura
1.20 m

Unidad evento 1
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1162 72102401-001
Servicio de pintura
de exteriores

Provisión de material para
paredes tipo texturado

Metros
cuadrados

evento 1

1163 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra para paredes
tipo texturado

Unidad evento 1

1164 72102401-001
Servicio de pintura
de exteriores

Provisión de material de
pilares tipo texturado

Metros
cuadrados

evento 1

1165 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra De pilares tipo
texturado

Unidad evento 1

1166 72102401-001
Servicio de pintura
de exteriores

Provisión de materiales para 
tratamiento de revestidos de
piedra con resina

Metros
cuadrados

evento 1

1167 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra para 
tratamiento de revestidos de
piedra con resina

Unidad evento 1

1168 72102401-001
Servicio de pintura
de exteriores

Provisión de pintura  acrílica
térmica

Metros
cuadrados

evento 1

1169 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por Pintura
acrílica térmica

Unidad evento 1

1170 72102401-001
Servicio de pintura
de exteriores

Provisión de materiales para
pintar  placas de yeso al látex

Metros
cuadrados

evento 1

1171 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra para pintar 
placas de yeso al látex

Unidad evento 1

1172 72102401-001
Servicio de pintura
de exteriores

Provisión de materiales para
pintar paredes al látex
acrílico lavable

Metros
cuadrados

evento 1

1173 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por pintar
paredes al látex acrílico
lavable

Unidad evento 1

1174 72102401-001
Servicio de pintura
de exteriores

Provisión de materiales a
utilizar para pintar  paredes
al esmalte sintético Brillante
y/o satinado

Metros
cuadrados

evento 1

1175 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra a utilizar para
pintar  paredes al esmalte
sintético Brillante y/o
satinado

Unidad evento 1

1176 72102401-002
Servicio de pintura
de paredes y
murallas

Provisión de materiales para
Enduido interior de paredes

Metros
cuadrados

evento 1

1177 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra Enduido
interior de paredes

Unidad evento 1
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1178 72102401-001
Servicio de pintura
de exteriores

Provisión de materiales para
Enduido exterior de paredes

Metros
cuadrados

evento 1

1179 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra Enduido
exterior de paredes

Unidad evento 1

1180 72102508-001
Servicio de pintura
de exteriores

Provisión de materiales para
Enduido interior y exterior de
cielorrasos

Metros
cuadrados

evento 1

1181 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra Enduido
interior y exterior de
cielorraso.

Unidad evento 1

1182 72102508-001
Servicio de pintura
de exteriores

Provisión de materiales para
Enduido tipo cementicio
para interior y exterior

Metros
cuadrados

evento 1

1183 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por Enduido
tipo cementicio para interior
y exterior

Unidad evento 1

1184 72102508-001
Servicio de pintura
de exteriores

Provisión de materiales
Pintura para piso interior y
exterior

Metros
cuadrados

evento 1

1185 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra pintura para
piso interior y exterior

Unidad evento 1

1186 72102401-002
Servicio de pintura
de paredes y
murallas

Provisión de pintura de
maparas de eucatex al duco

Metros
cuadrados

evento 1

1187 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por Pintura de
mamparas de eucatex al
duco

Unidad evento 1

1188 72102508-002
Restauracion o
reparacion de
azulejos

Provisión de materiales 
azulejos sobre base previa de
revoque hidrófugo

Metros
cuadrados

evento 1

1189 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra colocación de  
azulejos sobre base previa de
revoque hidrófugo

Unidad evento 1

1190 72102508-002
Restauracion o
reparacion de
azulejos

Provisión para colocar
ladrillejos sobre base previa
de revoque hidrófugo

Metros
cuadrados

evento 1

1191 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por colocar 
ladrillejos sobre base previa
de revoque hidrófugo

Unidad evento 1

1192 72102508-002
Restauracion o
reparacion de
azulejos

Materiales para demolición
de azulejos

Metros
cuadrados

evento 1
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1193 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra para
demolición de azulejos.

Unidad evento 1

1194 72102508-001
Restauracion o
reparacion de pisos

Provisión para demolición de
ladrillejos

Metros
cuadrados

evento 1

1195 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por
demolición de ladrillejos

Unidad evento 1

1196 72102508-002
Restauracion o
reparacion de
azulejos

Material para la reparacion
Azulejos 0.60x0.60 s/mesada
Hº

Metros
cuadrados

evento 1

1197 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra Azulejos
0.60x0.60 s/mesada Hº

Unidad evento 1

1198 72102508-001
Restauracion o
reparacion de pisos

Guarda decorativa
Metros
cuadrados

evento 1

1199 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra Guarda
decorativa

Unidad evento 1

1200 72102508-001
Restauracion o
reparacion de pisos

Provisión de piedras tipo
areniscas en lajas o
rompecabezas

Metros
cuadrados

evento 1

1201 80111613-9999 Mano de Obra
Colocación de piedras tipo
areniscas en lajas o
rompecabezas

Unidad evento 1

1202 72102508-001
Restauracion o
reparacion de pisos

Provisión de piedras negras
tipo rompecabezas

Metros
cuadrados

evento 1

1203 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra colocación de
piedras negras tipo
rompecabezas

Unidad evento 1

1204 72102508-001
Restauracion o
reparacion de pisos

Materiales para la
restauracion de Maderas en
placas multilaminadas de 6-
8-10 mm

Metros
cuadrados

evento 1

1205 80111613-9999 Mano de Obra

 Mano de obra por restaurar
Maderas en placas
multilaminadas de 6-8-10
mm

Unidad evento 1

1206 72102508-001
Restauracion o
reparacion de pisos

Provisión de planchas
metálicas tipo aluminio para
fachadas

Metros
cuadrados

evento 1

1207 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra colocación de
planchas metálicas tipo
aluminio para fachadas

Unidad evento 1

1208 72102508-002
Restauracion o
reparacion de
azulejos

Provisión de materiales para
restauración de azulejos
cerámicos

Metros
cuadrados

evento 1
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1209 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra para
reparación de con azulejos
cerámicos

Unidad evento 1

1210 72102508-002
Restauracion o
reparacion de
azulejos

Materiales a utilizar para la
reparacion de azulejos tipo
porcelanatto

Metros
cuadrados

evento 1

1211 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por reparacion
de  azulejos tipo
porcelanatto

Unidad evento 1

1212 72102508-001
Restauracion o
reparacion de pisos

Provisión de mármol natural
Metros
cuadrados

evento 1

1213 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra colocación  de
mármol natural

Unidad evento 1

1214 72101510-009
Reparacion de
desague pluvial

Provisión de Tapa rejilla de
30x30 cm

Unidad evento 1

1215 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por 
colocación de Tapa rejilla de
30x30 cm

Unidad evento 1

1216 72101510-009
Reparacion de
desague pluvial

Provisión  de Tapa rejilla de
40x40 cm

Metros
cuadrados

evento 1

1217 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por 
colocación de Tapa rejilla de
40x40 cm

Unidad evento 1

1218 72101510-009
Reparacion de
desague pluvial

Provisión de materiales  de
Tapa rejilla  de 20 cms x 1,00
m

Metros
cuadrados

evento 1

1219 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de por colocación de
Tapa rejilla  de 20 cms x 1,00
m

Unidad evento 1

1220 72101510-009
Reparacion de
desague pluvial

Materiales a utilizar
Construcción de Registro de
30x30x30 cm de ladrillos
comunes con revoque
impermeable

Unidad evento 1

1221 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra construcción
de Registro de 30x30x30 cm
de ladrillos comunes con
revoque impermeable

Unidad evento 1

1222 72101510-009
Reparacion de
desague pluvial

Provisión de materiales
Construcción de Registro de
40x40x40 cm de ladrillos
comunes con revoque
impermeable 

Unidad evento 1
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1223 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra por
Construcción de Registro de
40x40x40 cm de ladrillos
comunes con revoque
impermeable 

Unidad evento 1

1224 72101510-009
Reparacion de
desague pluvial

Provisión de Materiales
Construcción de Registro de
60x60x50 cm de ladrillos
comunes con revoque
impermeable 

Metros
cuadrados

evento 1

1225 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra construcción
de Registro de 60x60x50 cm
de ladrillos comunes con
revoque impermeable 

Unidad evento 1

1226 72101510-009
Reparacion de
desague pluvial

Provisión de materiales
construcción de Registro de
20x100x20 cm de ladrillos
comunes con revoque
impermeable 

Metros
cuadrados

evento 1

1227 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra por
Construcción de Registro de
20x100x20 cm de ladrillos
comunes con revoque
impermeable 

Unidad evento 1

1228 72101510-009
Reparacion de
desague pluvial

Provisión  de Tapa de Hº de
40x40 cm

Metros evento 1

1229 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra  para Tapa de
Hº de 40x40 cm

Unidad evento 1

1230 72101510-009
Reparacion de
desague pluvial

Provisión  de Tapa de Hº de
60x60 cm

Metros
cuadrados

evento 1

1231 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por colocación
de Tapa de Hº de 60x60 cm

Unidad evento 1

1232 72101510-009
Reparacion de
desague pluvial

Materiales para desmonte de
canaleta aérea externa

Metros evento 1

1233 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra para
desmonte de canaleta aérea
externa

Unidad evento 1

1234 72101510-009
Reparacion de
desague pluvial

Materiales para desmonte de
bajada de chapa y/o PVC

Metros evento 1

1235 80111613-9999 Mano de Obra
 Mano de obra por Desmonte
de bajada de chapa y/o PVC

Unidad evento 1

1236 72101510-009
Reparacion de
desague pluvial

Materiales a utilizar por
reparacion Canaleta y caño
de bajada en chapa
galvanizada Nº 24, desarrollo
40 cm. 

Metros
cuadrados

evento 1
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1237 80111613-9999 Mano de Obra

 Mano de obra por
reparacion de Canaleta y
caño de bajada en chapa
galvanizada Nº 24, desarrollo
40 cm. 

Unidad evento 1

1238 72101510-009
Reparacion de
desague pluvial

Provisión de materiales para
reparacion de Canaleta y
caño de bajada en chapa
galvanizada Nº 24, desarrollo
50 cm.

Metros
cuadrados

evento 1

1239 80111613-9999 Mano de Obra

 Mano de obra por
reparacion de Canaleta y
caño de bajada en chapa
galvanizada Nº 24, desarrollo
50 cm. 

Unidad evento 1

1240 72101510-009
Reparacion de
desague pluvial

Provisión de materiales para
reparacion de Canaleta y
caño de bajada en chapa
galvanizada Nº 24, desarrollo
60 cm.

Metros
cuadrados

evento 1

1241 80111613-9999 Mano de Obra

 Mano de obra por
reparacion de Canaleta y
caño de bajada en chapa
galvanizada Nº 24, desarrollo
60 cm. 

Unidad evento 1

1242 72101510-009
Reparacion de
desague pluvial

Limpieza de registro
Metros
cuadrados

evento 1

1243 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por Limpieza
de registros

Unidad evento 1

1244 72101510-009
Reparacion de
desague pluvial

Materiales para desmonte de
canaleta embutida

Metros evento 1

1245 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por Desmonte
de canaleta embutida

Unidad evento 1

1246 72101510-009
Reparacion de
desague pluvial

Provisión  de canaleta
embutida ch. galv. N° 24,
desarrollo 0,60 m

Metros evento 1

1247 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por colocación
de canaleta embutida ch.
galv. N° 24, desarrollo 0,60 m

Unidad evento 1

1248 72101510-009
Reparacion de
desague pluvial

Provisión de canaleta
embutida ch. galv. N° 24,
desarrollo 0,80 m

Metros
cuadrados

evento 1

1249 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra por
colocacion  de canaleta
embutida ch. galv. N° 24,
desarrollo 0,80 m

Unidad evento 1
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1250 72101510-009
Reparacion de
desague pluvial

Provisión  de boquetas de
30x30cms para conexión con
bajadas- ch. galv. N° 24

Metros
cuadrados

evento 1

1251 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra  boquetas de
30x30cms para conexión con
bajadas- ch. galv. N° 25

Unidad evento 1

1252 72101510-009
Reparacion de
desague pluvial

Provisión de materiales
para   boquetas de 100 mm
para conexión con bajadas-
ch. galv. N° 24

Metros
cuadrados

evento 1

1253 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra  colocación de
boquetas de 100 mm para
conexión con bajadas- ch.
galv. N° 24

Unidad evento 1

1254 72101510-009
Reparacion de
desague pluvial

Provisión de Caño PVC para
desagüe 40 mm

Metros evento 1

1255 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra colocación de 
Caño PVC para desagüe 40
mm

Unidad evento 1

1256 72101510-009
Reparacion de
desague pluvial

Provisión de Caño PVC para
desagüe 50 mm

Metros evento 1

1257 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra Caño PVC para
desagüe 50 mm

Unidad evento 1

1258 72101510-009
Reparacion de
desague pluvial

Provisión Caño PVC para
desagüe 100 mm

Metros evento 1

1259 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra Caño PVC para
desagüe 100 mm

Unidad evento 1

1260 72101510-009
Reparacion de
desague pluvial

Provisión de Caño PVC para
desagüe 150 mm

Metros evento 1

1261 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra Caño PVC para
desagüe 150 mm

Unidad evento 1

1262 72101510-009
Reparacion de
desague pluvial

Materiales a utilizar para la
Reparación de registros con
revoque impermeable

Metros
cuadrados

evento 1

1263 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra para
reparación de registros con
revoque impermeable

Unidad evento 1

1264 72101510-009
Reparacion de
desague pluvial

Materiales a utilizar para la
Reparación de canaletas
existentes: remaches,
soldadura y reposición de
soportes

Metros
cuadrados

evento 1
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1265 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra por
Reparación de canaletas
existentes: remaches,
soldadura y reposición de
soportes

Unidad evento 1

1266 72101510-001

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión de Llave de paso
de 3/4" con campana

Unidad evento 1

1267 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra cambio  de
Llave de paso de 3/4" con
campana

Unidad evento 1

1268 72101510-001

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión de Llave de paso
de 1/2", con campana

Metros
cuadrados

evento 1

1269 80111613-9999 Mano de Obra
 Mano de obra para cambio
de Llave de paso de 1/2", con
campana

Unidad evento 1

1270 72101510-001

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provision Canilla de patio de
1/2"

Metros
cuadrados

evento 1

1271 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra para cambio
de  Canilla de patio de 1/2"

Unidad evento 1

1272 72101510-001

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión de Canilla de 1/2"
para lavatorio

Metros
cuadrados

evento 1

1273 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra Canilla de 1/2"
para lavatorio

Unidad evento 1

1274 72101510-001

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión  de Caja sifonada
de 150x150x50 mm con tapa 

Metros
cuadrados

evento 1

1275 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra - Caja sifonada
de 150x150x50 mm con tapa 

Unidad evento 1

1276 72101510-001

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión y de
desengrasador de PVC con
tapa de 40 cms de diámetro

Metros
cuadrados

evento 1

1277 80111613-9999 Mano de Obra

 Mano de obra por
colocación de
desengrasador de PVC con
tapa de 40 cms de diámetro

Unidad evento 1
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1278 72101510-001

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión de rejilla de piso
sencilla de 100x100x40 mm
con tapa 

Metros
cuadrados

evento 1

1279 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra de rejilla de
piso sencilla de 100x100x40
mm con tapa 

Unidad evento 1

1280 72101510-001

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión de materiales para 
Instalación completa de
desagüe cloacal para 1
inodoro y/o mingitorio

Metros
cuadrados

evento 1

1281 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra para
Instalación completa de
desagüe cloacal para 1
inodoro y/o mingitorio

Unidad evento 1

1282 72101510-001

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión de  materiales
Instalación completa de
desagüe cloacal para 1
lavatorio

Metros
cuadrados

evento 1

1283 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra para
instalación completa de
desagüe cloacal para 1
lavatorio

Unidad evento 1

1284 72101510-001

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Materiales a utilizar
Instalación completa de
desagüe cloacal para 1 
pileta de cocina

Metros
cuadrados

evento 1

1285 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por Instalación
completa de desagüe cloacal
para 1  pileta de cocina

Unidad evento 1

1286 72101510-001

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Materiales a utilizar para
instalación completa de
alimentación de agua
corriente para 1 inodoro y/o
mingitorio

Metros
cuadrados

evento 1

1287 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra para
instalación completa de
alimentación de agua
corriente para 1 inodoro y/o
mingitorio

Unidad evento 1

1288 72101510-001

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Materiales para la instalación
completa de alimentación
para agua corriente  para 1
lavatorio

Metros
cuadrados

evento 1

1289 80111613-9999 Mano de Obra

 Mano de obra para
Instalación completa de
alimentación para agua
corriente  para 1 lavatorio

Metros
cuadrados

evento 1
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1290 72101510-001

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

 Provisión de materiales
Instalación completa de
alimentación para agua
corriente  para 1 pileta de
cocina

Metros
cuadrados

evento 1

1291 80111613-9999 Mano de Obra

 Mano de obra para 
Instalación completa de
alimentación para agua
corriente  para 1 pileta de
cocina

Unidad evento 1

1292 72101510-001

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Materiales a utilizar
Mantenimiento y reparación
de instalaciones sanitarias

Metros
cuadrados

evento 1

1293 80111613-9999 Mano de Obra
 Mano de obra por
Mantenimiento y reparación
de instalaciones sanitarias

Unidad evento 1

1294 72101510-001

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

 Provisión Caño PVC 1/2"
Roscable

Unidad evento 1

1295 80111613-9999 Mano de Obra
 Mano de obra para
instalación de  Caño PVC 1/2"
Roscable

Unidad evento 1

1296 72101510-001

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión de Caño PVC 3/4"
roscable

Metros evento 1

1297 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra Caño PVC 3/4"
roscable

Unidad evento 1

1298 72101510-001

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión de Caño PVC 1"
roscable

Metros evento 1

1299 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra para
instalación  de Caño PVC 1"
roscable

Unidad evento 1

1300 72101510-001

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión de Llave de paso
de 1/2", sin campana

Unidad evento 1

1301 80111613-9999 Mano de Obra
 Mano de obra por cambio de
Llave de paso de 1/2", sin
campana

Unidad evento 1

117/472



1302 72101510-001

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión de  Sopapa para
pileta granítica

Unidad evento 1

1303 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra instalación
Sopapa para pileta granítica

Unidad evento 1

1304 72101510-001

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

 Provisión Sopapa cromada
para lavatorio

Unidad evento 1

1305 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra para
instalación de Sopapa
cromada para lavatorio

Unidad evento 1

1306 72101510-001

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión Sopapa para pileta 
de acero inoxidable

Unidad evento 1

1307 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra para
instalación Sopapa para
pileta  de acero inoxidable

Unidad evento 1

1308 72101510-001

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

 Provisión enchufe para
inodoro

Unidad evento 1

1309 80111613-9999 Mano de Obra
 Mano de obra instalación de 
enchufe para inodoro

Unidad evento 1

1310 72101510-001

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

 Provisión de Canilla de
Bronce de 1/2", para pileta

Unidad evento 1

1311 80111613-9999 Mano de Obra
 Mano de obra para cambio
de Canilla de Bronce de 1/2",
para pileta

Unidad evento 1

1312 72101510-001

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Limpieza de cámara séptica Unidad evento 1

1313 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por limpieza
de cámara séptica

Unidad evento 1

1314 72101510-001

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión de  material  Tapa
de hormigón para cámara
séptica 1,20x0,80 m

Unidad evento 1

1315 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por colocación
de Tapa de hormigón para
cámara séptica 1,20x0,80 m

Unidad evento 1
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1316 72101510-001

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión material a utilizar
para Limpieza y retiro de
residuo de pozo ciego

Unidad evento 1

1317 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra a utilizar para
Limpieza y retiro de residuo
de pozo ciego

Unidad evento 1

1318 72101510-001

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión de material  Tapa
de hormigón para pozo ciego

Unidad evento 1

1319 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por colocación
de Tapa de hormigón para
pozo ciego

Unidad evento 1

1320 72101510-001

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión de material para
mantenimiento y limpieza de
tanque de agua

Unidad evento 1

1321 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra
Mantenimiento y limpieza de
tanque de agua

Unidad evento 1

1322 72101510-001

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión de material  Caños
PVC de 50mm tipo roscable 
para tanque de agua

Metros evento 1

1323 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra instalación de 
caños PVC de 50mm tipo
roscable  para tanque de
agua

Unidad evento 1

1324 72101510-001

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión de Llaves de Paso
de 50mm

Unidad evento 1

1325 80111613-9999 Mano de Obra
 Mano de obra por
instalacion de Llaves de Paso
de 50mm

Unidad evento 1

1326 72101510-001

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Materiales a utilizar
Instalación completa de
alimentación para agua de
tanque superior hasta 6 mts
(entrada y salida)

Unidad evento 1

1327 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra para
instalación completa de
alimentación para agua de
tanque superior hasta 6 mts
(entrada y salida)

Unidad evento 1
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1328 72101510-001

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Materiales a utilizar para la
Construcción de Registro de
30x30x30 cm de ladrillos
comunes con revoque
impermeable y tapa de Ho

Unidad evento 1

1329 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra por
Construcción de Registro de
30x30x30 cm de ladrillos
comunes con revoque
impermeable y tapa de Ho

Unidad evento 1

1330 72101510-001

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Materiales a utilizar para la
Construcción de Registro de
40X4X40 cm de ladrillos
comunes con revoque
impermeable y tapa de Ho

Unidad evento 1

1331 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra Construcción
de Registro de 40x40x40 cm
de ladrillos comunes con
revoque impermeable  y tapa
de Ho

Unidad evento 1

1332 72101510-001

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión de matriales
Construcción de Registro de
60x60x50 cm de ladrillos
comunes con revoque
impermeable y tapa de Ho

Unidad evento 1

1333 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra Construcción
de Registro de 60x60x50 cm
de ladrillos comunes con
revoque impermeable y tapa
de Ho

Unidad evento 1

1334 72101510-001

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión  de Tapa metálica
ciega de 30x30 cm para
colocación de piso

Unidad evento 1

1335 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra colocación  de
Tapa metálica ciega de
30x30 cm para colocación de
piso

Unidad evento 1

1336 72101510-001

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión  de Tapa metálica
ciega de 40x40 cm para
colocación de piso

Unidad evento 1

1337 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra por colocación
de Tapa metálica ciega de
40x40 cm para colocación de
piso

Unidad evento 1
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1338 72101510-001

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión  de Tapa metálica
ciega de 60x60 cm para
colocación de piso

Unidad evento 1

1339 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra por colocación
de Tapa metálica ciega de
60x60 cm para colocación de
piso

Unidad evento 1

1340 72101510-001

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provision Caño PVC 1/2"
soldable

Metros evento 1

1341 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra para
instalación de Caño PVC 1/2"
soldable

Unidad evento 1

1342 72101510-001

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

 Provisión Caño PVC 3/4"
soldable

Metros evento 1

1343 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra para
instalación de Caño PVC 3/4"
soldable

Unidad evento 1

1344 72101510-001

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión de caño PVC 1"
soldable

Metros evento 1

1345 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra para
instalación de Caño PVC 1"
soldable

Unidad evento 1

1346 72101510-001

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Materiales a utilizar
instalación de lavatorio
chico, incluyendo sopapa y
bajada de desagüe

Unidad evento 1

1347 80111613-9999 Mano de Obra

 Mano de obra por
Instalación de lavatorio
chico, incluyendo sopapa y
bajada de desagüe

Unidad evento 1

1348 72101510-001

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

 Material por desmontaje de
lavatorio, artefactos y
accesorios con y sin
recuperación del material

Unidad evento 1

1349 80111613-9999 Mano de Obra

 Mano de obra por
Desmontaje de lavatorio,
artefactos y accesorios con y
sin recuperación del material

Unidad evento 1
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1350 72101510-001

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión de Cisterna alta Unidad evento 1

1351 80111613-9999 Mano de Obra
 Mano de obra colocación de
Cisterna alta

Unidad evento 1

1352 72101510-001

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión  de inodoro
cisterna baja- blanco

Unidad evento 1

1353 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por colocación
de inodoro cisterna baja-
blanco

Unidad evento 1

1354 72101510-001

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión  de material para
desmontaje de inodoro con y
sin recuperación de material

Unidad evento 1

1355 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por
desmontaje de inodoro con y
sin recuperación de material

Unidad evento 1

1356 72101510-001

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión  de mingitorio Unidad evento 1

1357 80111613-9999 Mano de Obra
 Mano de obra colocación de
mingitorio

Unidad evento 1

1358 72101510-001

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión de material para
mesada de hormigón
azulejado, con bacha de
acero inoxidable simple,
sopapa, sifón y canilla móvil
hasta 2,50 m2 de mesada

Unidad evento 1

1359 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra para
construcción de mesada de
hormigón azulejado, con
bacha de acero inoxidable
simple, sopapa, sifón y
canilla móvil hasta 2,50 m2
de mesada

Unidad evento 1

1360 72101510-001

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión de material para
mesada de granito con
zócalo, con bacha simple de
acero inoxidable, sopapa,
sifón y canilla móvil hasta
2,50 m2 de mesada

Unidad evento 1
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1361 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra para
construcción de mesada de
granito con zócalo, con
bacha simple de acero
inoxidable, sopapa, sifón y
canilla móvil hasta 2,50 m2
de mesada

Unidad evento 1

1362 72101510-001

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión de material para
colocación de mesada de
granito con zócalo,
0,60x1,00, bacha para
embutir, sifón y canilla para
lavatorio

Unidad evento 1

1363 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra para
colocación de mesada de
granito con zócalo,
0,60x1,00, bacha para
embutir, sifón y canilla para
lavatorio

Unidad evento 1

1364 72101510-001

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión de material para
colocación de lavatorios
chicos de colgar, con sapapa
bajadas y conexión

Unidad evento 1

1365 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra para
colocación de lavatorios
chicos de colgar, con sapapa
bajadas y conexión

Unidad evento 1

1366 72101510-001

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión de percheros de
losas

Unidad evento 1

1367 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra colocación de
percheros de losa

Unidad evento 1

1368 72101510-001

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión  de jaboneras
chicas de losas

Unidad evento 1

1369 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra colocación  de
jaboneras chicas de losas

Unidad evento 1

1370 72101510-001

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión  de jaboneras
grandes de losas

Unidad evento 1

1371 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por colocación
de jaboneras grandes de
losas

Unidad evento 1
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1372 72101510-001

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión  de portarrollos de
losas

Unidad evento 1

1373 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra colocación  de
portarrollos de losas

Unidad evento 1

1374 72101510-001

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

 Provisión  de toalleros de
losas

Unidad evento 1

1375 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra colocación  de
toalleros de losas

Unidad evento 1

1376 72101510-001

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión  tapa de tanque de
fibra de vidrio

Unidad evento 1

1377 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra  y colocación
tapa de tanque de fibra de
vidrio

Unidad evento 1

1378 72101510-001

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión  materiales para
aislación de tanque superior
por 5 manos de
impermeabilización

Unidad evento 1

1379 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra para aislación
de tanque superior por 5
manos de
impermeabilización

Unidad evento 1

1380 72101510-001

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión  de Tanques de
Agua de Polietileno,Modelo
tipo botellon bicapa   de
1000 lts.

Unidad evento 1

1381 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra por colocación
de Tanques de Agua de
Polietileno,Modelo tipo
botellon bicapa   de 1000 lts.

Unidad evento 1

1382 72101510-001

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión de extractores
centrifugos para baño o
cocina 

Unidad evento 1

1383 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra para
colocación de extractores
centrífugos para baño o
cocina 

Unidad evento 1

1384 72101510-001

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión de extractores
helicoidal para baño o
cocina

Unidad evento 1
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1385 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra para
colocación de extractores
helicoidal para baño o
cocina 

Unidad evento 1

1386 72102602-004
Colocacion de
vidrios 

Provisión  de Vidrios  crudo
de 4 mm

Metros evento 1

1387 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra  colocación de
Vidrios  crudo de 4 mm

Unidad evento 1

1388 72102602-004
Colocacion de
vidrios 

Provisión  de Vidrios  crudo
de 6 mm en perfilería de
aluminio de color incoloro
y/o bronce y/o gris. 

Metros evento 1

1389 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra colocación  de
Vidrios  crudo de 6 mm en
perfilería de aluminio de
color incoloro y/o bronce y/o
gris. 

Unidad evento 1

1390 72102602-004
Colocacion de
vidrios 

Provisión de puertas
batientes de vidrios
templados de 10 mm, color
incoloro y/o bronce y/o gris
de 0,80 x2,10- sin freno

Unidad evento 1

1391 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra colocación de
puertas batientes de vidrios
templados de 10 mm, color
incoloro y/o bronce y/o gris
de 0,80 x2,10 sin freno

Unidad evento 1

1392 72102602-004
Colocacion de
vidrios 

Provisión de puertas
batientes de vidrios
templados de 10 mm, color
incoloro y/o bronce y/o gris
de 0,80 x2,10- con freno

Unidad evento 1

1393 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra colocación de
puertas batientes de vidrios
templados de 10 mm, color
incoloro y/o bronce y/o gris
de 0,80 x2,10 con freno

Unidad evento 1

1394 72102602-004
Colocacion de
vidrios 

Provisión  de puertas
batientes de vidrios
templados de 10 mm, color
incoloro y/o bronce y/o gris
de 0,90 x2,10- sin freno

Unidad evento 1

1395 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra por  coloc. de
puertas batientes de vidrios
templados de 10 mm, color
incoloro y/o bronce y/o gris
de 0,90 x2,10- sin freno

Unidad evento 1

125/472



1396 72102602-004
Colocacion de
vidrios 

Provisión . de puertas
batientes de vidrios
templados de 10 mm, color
incoloro y/o bronce y/o gris
de 1,00 x2,10

Unidad evento 1

1397 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra colocación de
puertas batientes de vidrios
templados de 10 mm, color
incoloro y/o bronce y/o gris
de 1,00 x2,10

Unidad evento 1

1398 72102602-004
Colocacion de
vidrios 

Provisión  de vidrios
templados de 10 mm con
perfileria de aluminio color
incoloro y/o bronce y/o gris

Metros evento 1

1399 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra por coloc. de
vidrios templados de 10 mm
con perfileria de aluminio
color incoloro y/o bronce y/o
gris

Unidad evento 1

1400 72102602-004
Colocacion de
vidrios 

Provisión de ventanas
corredizas de 8 mm de color
o incoloro y/o bronce y/o gris

Metros evento 1

1401 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra colocación de
ventanas corredizas de 8 mm
de color o incoloro y/o
bronce y/o gris

Unidad evento 1

1402 72102602-004
Colocacion de
vidrios 

Provisión de vidrios
templado de 4mm de color
incoloro y/o bronce y/o gris

Metros evento 1

1403 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra por colocación
de vidrios templado de 4mm
de color incoloro y/o bronce
y/o gris

Unidad evento 1

1404 72102602-004
Colocacion de
vidrios 

Provisión de espejo Metros evento 1

1405 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra colocación de
espejo

Unidad evento 1

1406 72102602-004
Colocacion de
vidrios 

Provisión  de Vidrios
multilaminados- sin
perfileria

Metros evento 1

1407 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por colocación
de Vidrios multilaminados-
sin perfileria

Unidad evento 1

1408 72102602-004
Colocacion de
vidrios 

Provisión  de vidrio tipo DVH-
sin perfileria

Metros evento 1
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1409 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra colocación de
vidrio tipo DVH- sin perfileria

Unidad evento 1

1410 72102602-004
Colocacion de
vidrios 

Provisión para regulación de
freno hidráulico

Unidad evento 1

1411 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra regulación de
freno hidráulico.

Unidad evento 1

1412 72102602-004
Colocacion de
vidrios 

Provisión material para
Desmonte y montaje de la
puerta templada

Unidad evento 1

1413 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por Desmonte
y montaje de la puerta
templada

Unidad evento 1

1414 72102602-004
Colocacion de
vidrios 

Materiales para ajustes de
herrajes - cambio y
colocación

Unidad evento 1

1415 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra  para ajustes
de herrajes - cambio y
colocación

Unidad evento 1

1416 72102602-004
Colocacion de
vidrios 

Provisión de Cristal
templado de 10 mm. Color
bronce o gris (para
sustituciones en caso de
rotura) por m2.

Metros
cuadrados

evento 1

1417 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra  para
colocación de Cristal
templado de 10 mm. Color
bronce o gris (para
sustituciones en caso de
rotura) 

Unidad evento 1

1418 72102602-004
Colocacion de
vidrios 

Provisión de Cristal
templado de 10 mm.
Incoloro(para sustituciones
en caso de rotura) por m2.

Metros
cuadrados

evento 1

1419 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra colocación  de
Cristal templado de 10 mm.
Incoloro(para sustituciones
en caso de rotura) por m2.

Unidad evento 1

1420 72102602-004
Colocacion de
vidrios 

Provisión de Freno hidráulico Unidad evento 1

1421 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por Cambio de
Freno hidráulico 

Unidad evento 1

1422 72102602-004
Colocacion de
vidrios 

Provision de Zócalo superior Unidad evento 1
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1423 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra para
desmonte y colocación de
Zócalo superior

Unidad evento 1

1424 72102602-004
Colocacion de
vidrios 

Provision de Zócalo inferior Unidad evento 1

1425 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra para
desmonte y colocación de
Zócalo inferior

Unidad evento 1

1426 72102602-004
Colocacion de
vidrios 

Provisión de Buje por unidad Unidad evento 1

1427 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por Cambio de
Buje 

Unidad evento 1

1428 72102602-004
Colocacion de
vidrios 

Provisión  de Cerradura
central

Unidad evento 1

1429 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por cambio de
Cerradura central

Unidad evento 2

1430 72102602-004
Colocacion de
vidrios 

Provisión de Pasador Unidad evento 3

1431 80111613-9999 Mano de Obra
 Mano de obra por Cambio
de Pasador 

Unidad evento 1

1432 72102602-004
Colocacion de
vidrios 

Provisión de Manijones Unidad evento 1

1433 80111613-9999 Mano de Obra
 Mano de obra por Cambio
de Manijones

Unidad evento 1

1434 72102602-004
Colocacion de
vidrios 

Provisión  de contra
cerraduras para templado
simple

Unidad evento 1

1435 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por colocación
de contra cerraduras para
templado simple

Unidad evento 1

1436 72102602-004
Colocacion de
vidrios 

Provisión de  contra
cerraduras para templado de
doble hoja.

Unidad evento 1

1437 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por colocación
de contra cerraduras para
templado doble hoja

Unidad evento 1

1438 72102602-004
Colocacion de
vidrios 

Provisión de Vidrios armados
de  6 mm- sin perfileria

Metros evento 1

1439 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra po colocación
de Vidrios armados de  6
mm- sin perfileria

Unidad evento 1
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1440 72102602-004
Colocacion de
vidrios 

Provisión  de vidrios
templados arenados de 10
mm con perfileria de
aluminio color incoloro y/o
bronce y/o gris

Unidad evento 1

1441 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra colocación  de
vidrios templados arenados
de 10 mm con perfileria de
aluminio color incoloro y/o
bronce y/o gris

Unidad evento 1

1442 72102602-004
Colocacion de
vidrios 

Provisión  de  paneles
acrílicos incoloros de 2-4 mm
con perfileria de aluminio
color incoloro y/o bronce y/o
gris

Metros evento 1

1443 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra por  coloc. de 
paneles acrílicos incoloros
de 2-4 mm con perfileria de
aluminio color incoloro y/o
bronce y/o gris

Unidad evento 1

1444 72102602-004
Colocacion de
vidrios 

Provisión  de  paneles
acrílicos incoloros de 6-8 mm
con perfileria de aluminio
color incoloro y/o bronce y/o
gris

Metros evento 1

1445 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra por
colocación  de  paneles
acrílicos incoloros de 6-8 mm
con perfileria de aluminio
color incoloro y/o bronce y/o
gris

Unidad evento 1

1446 72102602-004
Colocacion de
vidrios 

Provisión  de vidrios
templados de 8 mm con
perfileria de aluminio color
incoloro y/o bronce y/o gris

Metros evento 1

1447 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra por coloc. de
vidrios templados de 8 mm
con perfileria de aluminio
color incoloro y/o bronce y/o
gris

Unidad evento 1

1448 72102602-004
Colocacion de
vidrios 

Provisión de material para
desmonte de paños fijos con
recuperación de material

Unidad evento 1

1449 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra para
desmonte de paños fijos con
recuperación de material

Unidad evento 1

1450 72102602-001
Mantenimiento y
reparación de
puestras y ventanas

Provisión de material para
desmonte y montaje del 
vidrio templado existente

Unidad evento 1
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1451 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por desmonte
y montaje del  vidrio
templado existente

Unidad evento 1

1452 72102602-001
Mantenimiento y
reparación de
puestras y ventanas

Provisión de material para
ajustes de rueditas - cambio
y colocación

Unidad evento 1

1453 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra para ajustes
de rueditas - cambio y
colocación

Unidad evento 1

1454 72102602-001
Mantenimiento y
reparación de
puestras y ventanas

Provisión de material para
ajustes de herrajes - cambio
y colocación

Unidad evento 1

1455 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra para ajustes
de herrajes - cambio y
colocación

Unidad evento 1

1456 72102602-001
Mantenimiento y
reparación de
puestras y ventanas

Provision  de  perfiles - Unidad evento 1

1457 80111613-9999 Mano de Obra
 Mano de obra de Ajustes de
perfiles - cambio 

Unidad evento 1

1458 72102602-001
Mantenimiento y
reparacion de
puertas y ventanas 

 Provisión de  pasadores Unidad evento 1

1459 80111613-9999 Mano de Obra
 Mano de obra por
colocacion de pasadores 

Unidad evento 1

1460 72102602-001
Mantenimiento y
reparacion de
puertas y ventanas 

 Provisión de  tiradores Unidad evento 1

1461 80111613-9999 Mano de Obra
 Mano de obra por
colocacion de tiradores

Unidad evento 1

1462 72102602-001
Mantenimiento y
reparacion de
puertas y ventanas 

Provisión de perfiles de
aluminio

Metros evento 1

1463 80111613-9999 Mano de Obra
 Mano de obra por
colocacion de perfiles de
aluminio

Unidad evento 1

1464 72102602-001
Mantenimiento y
reparacion de
puertas y ventanas 

Provisión de Bisagras para
ventanas proyectantes 

Unidad evento 1

1465 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra de Cambio de
Bisagras para ventanas
proyectantes por unidad

Unidad evento 1
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1466 72102602-001
Mantenimiento y
reparacion de
puertas y ventanas 

Provisión de Manijas para
ventanas 

Metros
cuadrados

evento 1

1467 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por Cambio de
Manijas para ventanas 

Unidad evento 1

1468 72102602-001
Mantenimiento y
reparacion de
puertas y ventanas 

Provisión de Material para
limpieza y sellado con
siliconas de la carpintería 

Metros
cuadrados

evento 1

1469 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por limpieza y
sellado con siliconas de la
carpintería

Unidad evento 1

1470 72102602-001
Mantenimiento y
reparacion de
puertas y ventanas 

Provisión  de persianas
metálicas

Metros
cuadrados

evento 1

1471 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra colocación de
persianas metálicas

Unidad evento 1

1472 72131601-001
Construccion e
Instalaciónes
electricas

Materiales para línea externa
conductor telefónico de un
par

Metros evento 1

1473 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra para línea
externa conductor telefónico
de un par

Unidad evento 1

1474 72131601-001
Construccion e
Instalaciónes
electricas

Provisión de materiales para
mantenimiento para
ventiladores de techo

Unidad evento 1

1475 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra para
mantenimiento para
ventiladores de techo

Unidad evento 1

1476 72131601-001
Construccion e
Instalaciónes
electricas

Materiales para
mantenimiento de Tableros
eléctricos

Unidad evento 1

1477 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra para
mantenimiento para
ventiladores de techo

Unidad evento 1

1478 72131601-001
Construccion e
Instalaciónes
electricas

Provisión de cableado de
10mm 

Metros evento 1

1479 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra de cableado
de 10mm 

Unidad evento 1

1480 72131601-001
Construccion e
Instalaciónes
electricas

Povisión de cable de 6 mm Metros evento 1
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1481 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra de cableado
de 6 mm 

Unidad evento 1

1482 72131601-005
Construccion e
Instalaciónes
electricas

Provisión de  cable de 4 mm Metros evento 1

1483 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra  de cableado
de 4 mm 

Unidad evento 1

1484 72131601-001
Construccion e
Instalaciónes
electricas

Provisión de cable  de 2mm Metros evento 1

1485 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra de  cableado
de 2mm 

Unidad evento 1

1486 72131601-001
Construccion e
Instalaciónes
electricas

Provisión de cable de 1mm Metros evento 1

1487 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra  de cableado
de 1mm 

Unidad evento 1

1488 72131601-001
Construccion e
Instalaciónes
electricas

Provisión  de jabalina de
cobre de 3mts

Unidad evento 1

1489 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra de  colocación
de jabalina de cobre de 3mts

Unidad evento 1

1490 72131601-001
Construccion e
Instalaciónes
electricas

Provisión  de condensadores Unidad evento 1

1491 80111613-9999 Mano de Obra
 Mano de obra de Sustitución
de condensadores

Unidad evento 1

1492 72131601-001
Construccion e
Instalaciónes
electricas

 Provisión de Cablecanal
14x07 mm Blanco

Metros evento 1

1493 80111613-9999 Mano de Obra
 Mano de obra colocación de
Cablecanal 14x07 mm Blanco

Unidad evento 1

1494 72131601-001
Construccion e
Instalaciónes
electricas

Provisión de Cablecanal
18x21 mm Blanco

Metros evento 1

1495 80111613-9999 Mano de Obra
 Mano de obra de cablecanal
18x21 mm Blanco

Unidad evento 1

1496 72131601-001
Construccion e
Instalaciónes
electricas

Provisión de Cablecanal
20x10 mm Blanco

Metros evento 1

1497 80111613-9999 Mano de Obra
 Mano de obra de cablecanal
20x10 mm Blanco

Unidad evento 1
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1498 72131601-001
Construccion e
Instalaciónes
electricas

Provisión de cablecanal
27x30 mm Blanco

Metros evento 1

1499 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra de cablecanal
27x30 mm Blanco

Unidad evento 1

1500 72131601-005
Construccion e
Instalaciónes
electricas

Provisión de cablecanal
40x50 mm Blanco

Metros evento 1

1501 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra colocación de
cablecanal 40x50 mm Blanco

Unidad evento 1

1502 72131601-005
Construccion e
Instalaciónes
electricas

Provisión de cablecanal
40x13 mm gris

Metros evento 1

1503 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra colocación de
cablecanal 40x13 mm gris

Unidad evento 1

1504 72131601-001
Construccion e
Instalaciónes
electricas

 Provisión de cablecanal
60x50 blanco

Metros evento 1

1505 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra de cablecanal
60x50 blanco

Unidad evento 1

1506 72131601-001
Construccion e
Instalaciónes
electricas

 Provisión de Cablecanal
70x70 blanco

Metros evento 1

1507 80111613-9999 Mano de Obra
 Mano de obra cablecanal
70x70 blanco

Unidad evento 1

1508 72131601-001
Construccion e
Instalaciónes
electricas

Provisión de cablecanal
70x70 gris para piso

Metros evento 1

1509 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra de cablecanal
70x70 gris para piso

Unidad evento 1

1510 72131601-001
Construccion e
Instalaciónes
electricas

Provisión de cablecanal
80x50 blanco

Metros evento 1

1511 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra colocación
cablecanal 80x50 blanco

Unidad evento 1

1512 72131601-001
Construccion e
Instalaciónes
electricas

Provisión de cablecanal
100x50 Blanco

Metros evento 1

1513 80111613-9999 Mano de Obra
 Mano de obra de cablecanal
100x50 Blanco

Unidad evento 1
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1514 72131601-001
Construccion e
Instalaciónes
electricas

Provisión de cablecanal
100x50 Blanco estructurado

Metros evento 1

1515 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra colocación de
cablecanal 100x50 Blanco
estructurado

Unidad evento 1

1516 72131601-001
Construccion e
Instalaciónes
electricas

Provición Cablecanal 110x80
Gris cerrado

Metros evento 1

1517 80111613-9999 Mano de Obra
 Mano de obra colocación de
Cablecanal 110x80 Gris
cerrado

Unidad evento 1

1518 72131601-001
Construccion e
Instalaciónes
electricas

 Materiales a utilizar
Excavación a prof. de 0,50
mts. Instalación de
electroducto de línea
monofásica con cable de 4 a
10 mm. con caño negro de ¾
+ protección mecánica con
ladrillos comunes

Metros evento 1

1519 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra por
Excavación a prof. de 0,50
mts. Instalación de
electroducto de línea
monofásica con cable de 4 a
10 mm. con caño negro de ¾
+ protección mecánica con
ladrillos comunes

Unidad evento 1

1520 72131601-001
Construccion e
Instalaciónes
electricas

Materiales a utilizar por
excavación a prof. de 0,50
mts.Instalación de
electroducto de línea
monofásica con cable de 4 a
10 mm. con caño negro de 1
+ protección mecánica con
ladrillos comunes

Metros evento 1

1521 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra por
Excavación a prof. de 0,50
mts. Instalación de
electroducto de línea
monofásica con cable de 4 a
10 mm. con caño negro de 1
+ protección mecánica con
ladrillos comunes

Unidad evento 1

1522 72131601-001
Construccion e
Instalaciónes
electricas

Materiales para Registros
eléctricos 30x30x70 con tapa
metálica

Unidad evento 1

1523 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra Registros
eléctricos 30x30x70 con tapa
metálica

Unidad evento 1
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1524 72131601-001
Construccion e
Instalaciónes
electricas

Provisión de materiales
Registros eléctricos 40x40x70
con tapa metálica

Unidad evento 1

1525 80111613-9999 Mano de Obra
Mano obra por Registros
eléctricos 40x40x70 con tapa
metálica

Unidad evento 1

1526 72131601-001
Construccion e
Instalaciónes
electricas

Provisión de materiales para
Servicio de apuntalamiento 
de estructuras en fachadas
con fisuras estructurales en
el edificio: fabricación y
montaje de estructura tipo
soporte metálico con caño
cuadrado 70x70x2(mm)
Sistema de sujeción
mediante tarugos pasantes
con placas metálicas de
amarre a la mamposteria y
piso existente

Unidad evento 1

1527 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra para Servicio
de apuntalamiento  de
estructuras en fachadas con
fisuras estructurales en el
edificio: fabricación y
montaje de estructura tipo
soporte metálico con caño
cuadrado 70x70x2(mm)
Sistema de sujeción
mediante tarugos pasantes
con placas metálicas de
amarre a la mamposteria y
piso existente

Unidad evento 1

1528 52101501-001 Alfombra de lana
Provisión de Alfombra tipo
multipiso

Metros
cuadrados

evento 1

1529 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por colocacion
de Alfombra tipo multipiso

Metros
cuadrados

evento 1

1530 52101501-001 Alfombra de lana
Provición de Alfombra tipo
acanalada

Metros
cuadrados

evento 1

1531 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por colocacion
de Alfombra tipo acanalada.-

Metros
cuadrados

evento 1

1532 52101501-001 Alfombra altotráfico
Provición de Alfombra tipo
Boucle de alto tránsito

Metros
cuadrados

evento 1

1533 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por colocacion
de Alfombra tipo Boucle de
alto tránsito

Unidad evento 1

1534 52131501-005
Cortina de fibra de
vidrio y tela antisolar

Provisión de  cortinas
verticales para oficinas
antisolar.

Metros evento 1

135/472



1535 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra por 
colocación de cortinas
verticales para oficinas
antisolar.

Unidad evento 1

1536 52131501-9998 Cortina horizontal
Provisión de  cortinas
horizontales

Unidad evento 1

1537 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra colocación de 
cortinas horizontales

Unidad evento 1

1538 52131501-9998 Cortina horizontal
Provisión de cortinas tipo
venecianas para oficinas

Metros evento 1

1539 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por colocación
de cortinas tipo venecianas
para oficinas

Unidad evento 1

1540 52131501-006 Cortina vertical
Provisión de cortina tipo
roller para oficina

Metros evento 1

1541 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por colocación
de cortinas tipo venecianas
para oficinas

Unidad evento 1

1542 56101716-001
Divisorias
desmontables

Provisión de paneles
acusticos fonoadsorbentes
con perfileria de aluminio

Metros
cuadrados

evento 1

1543 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra por colocaciòn
de paneles acùsticos,
fonoabsorbentes con
perfileria de aluminio

Unidad evento 1

1544 56101716-001
Divisorias
desmontables

Provisión de paneles
acústicos fonoadsorventes

Metros
cuadrados

evento 1

1545 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por colocaciòn
de paneles acùsticos,
fonoabsorbentes

Unidad evento 1

1546 72102201-002

Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
electricas

 Provisión de toma corriente
de embutir

unidad evento 1

1547 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por colocación
de toma corriente de
embutir

unidad evento 1

1548 72102201-002

Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
electricas

Provisión de toma corriente
externa con tres tomas 

unidad evento 2

1549 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por toma
corriente externa con tres
tomas 

unidad evento 1
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1550 72102201-002

Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
electricas

Provisión de  foco de 50-85
watt

unidad evento 1

1551 80111613-9999 Mano de Obra
 Mano de obra por cambia de
foco de 50-85 watt 

unidad evento 1

1552 72102201-002

Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
electricas

Provisión cambio de foco de
50-85 watt luz blanca

unidad evento 1

1553 80111613-9999 Mano de Obra
 Mano de obra por cambia de
foco de 50-85 watt luz blanca

unidad evento 2

1554 72102201-002

Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
electricas

Provisión de  fotocelula  unidad evento 1

1555 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por reparación
de alumbrado público con
fotocelula  

unidad evento 1

1556 72102201-002

Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
electricas

Provisión de  llave
termomagnetica trifasica 

unidad evento 1

1557 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por instalación
de llave termomagnetica
trifasica

unidad evento 1

1558 72102201-002

Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
electricas

Provisión de  llave
termomagnetica monofasica

unidad evento 1

1559 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por instalacion
de  llave termomagnetica
monofasica

unidad evento 1

1560 72102201-002

Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
electricas

Provisión  de panel LED DE
24 WAT luz blanca EMBUTIR

unidad evento 1

1561 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por instalacion
de panel LED DE 24 WAT luz
blanca EMBUTIR

unidad evento 1

1562 72102201-002

Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
electricas

Provisión de panel LED DE
18W WAT luz blanca embutir 

unidad evento 1
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1563 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por instalacion
de panel LED DE 18W WAT
luz blanca embutir 

unidad evento 1

1564 72102201-002

Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
electricas

Provisión de panel LED DE
12W WAT luz blanca

unidad evento 1

1565 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por instalacion
de panel LED DE 12W WAT
luz blanca

unidad evento 1

1566 72102201-002

Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
electricas

Provisión de fluorescente
convencional 

unidad evento 1

1567 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por Instalación
de fluorescente
convencional 

unidad evento 1

1568 72102201-002

Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
electricas

Provisión de fluorescente
LED 18 WAT

unidad evento 1

1569 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por instalacion
de fluorescente LED 18 WAT 

unidad evento 1

1570 72102201-002

Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
electricas

Provisión de panel de 24 wat
LED  LUZ BLANCA EXTERNO 

unidad evento 1

1571 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra por 
instalacion de panel de 24
wat LED  LUZ BLANCA
EXTERNO 

unidad evento 1

1572 72102201-002

Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
electricas

Provisión de sistema de
iluminacion para el patio

unidad evento 1

1573 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por instalacion
y mantenimiento de sistema
de iluminacion para el patio

unidad evento 1

1574 72102103-001
 Servicio de Limpieza
de Edificio

Fumigación de local
Metros
cuadrados

evento 1

1575 80111613-9999 Mano de Obra
Mano obra por fumigación
de local

unidad evento 1

1576 72131701-018
Servicio de
montaje/desmontaje
de alambrado

Provisión de alambrado
perimetral y porton de
acceso

metros evento 1
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1577 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por instalacion
de alambrado perimetral y
porton de acceso

unidad evento 1

 Servicio de mantenimiento y reparación menor edilicia - Pilar

 
Código
Catálogo

Descripción del Bien EE.TT.
Unidad de
Medida

Presentación Cantidad

1578 72101703-011
Mantenimiento y/o
reparacion de
muralla o muro

Reparación de fisuras en
muros con varillas de 6 mm

Metros
cuadrados

evento 1

1579 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por reparación
de fisuras en muros con
varillas de 6 mm

UNIDAD evento 1

1580 72131601-005 Mamposteria
Mampostería de ladrillos
comunes de 0,15

Metros
cuadrados

evento 1

1581 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por colocar 
ladrillos comunes de 0,15

UNIDAD evento 1

1582 72131601-005 Mamposteria
Mampostería de ladrillos
comunes de 0,30

Metros
cuadrados

evento 1

1583 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por
colocación  de ladrillos
comunes de 0,30

UNIDAD evento 1

1584 72131601-005 Mamposteria
Mampostería de ladrillos
huecos de 0,15

Metros
cuadrados

evento 1

1585 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por colocar
ladrillos huecos de 0,15

UNIDAD evento 1

1586 72131601-005 Mamposteria
Mampostería de ladrillos
huecos de 0,20

Metros
cuadrados

evento 1

1587 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por colocar
ladrillos huecos de 0,20

UNIDAD evento 1

1588 72131601-005 Mamposteria

Mampostería 0,15 armada
con varillas de 8 mm,
asentadas con mortero de
dosif.:1:3

Metros
cuadrados

evento 1

1589 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra por colocación
de mampostería de 0,15
armada con varillas de 8
mm, asentadas con mortero
de dosif.:1:3

UNIDAD evento 1

1590 72131601-001
Construccion e
Instalaciónes
electricas

Muro de nivelación de 0,30
de ladrillos comunes

Metros
cuadrados

evento 1
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1591 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por muro de
nivelación de 0,30 de
ladrillos comunes

UNIDAD evento 1

1592 72131601-005 Mamposteria
Pilar de ladrillos comunes de
0,30mx0,30m

Metros
cuadrados

evento 1

1593 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por Pilar de
ladrillos comunes de
0,30mx0,30m

UNIDAD evento 1

1594 72131601-005 Mamposteria
Mampostería de ladrillos
comunes de 0,15 a una cara
vista

Metros
cuadrados

evento 1

1595 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra por
mampostería de ladrillos
comunes de 0,15 a una cara
vista

UNIDAD evento 1

1596 72131601-005 Mamposteria
Sardinel de terminación de
ladrillos prensados

Metros
cuadrados

evento 1

1597 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por colocar
Sardinel de terminación de
ladrillos prensados

UNIDAD evento 1

1598 72131601-005 Mamposteria
Mampostería tipo yeso
tabique de 0,10 con lana de
vidrio

Metros
cuadrados

evento 1

1599 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra por
Mampostería tipo yeso
tabique de 0,10 con lana de
vidrio

UNIDAD evento 1

1600 72131601-005 Mamposteria
Mampostería tipo yeso
tabique de 0,10 a dos caras
de placas simple

Metros
cuadrados

evento 1

1601 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra por
mampostería tipo yeso
tabique de 0,10 a dos caras
de placas simple

UNIDAD evento 1

1602 72131601-005 Mamposteria
Mampostería tipo yeso
tabique de 0,10 a una cara de
placa simple

Metros
cuadrados

evento 1

1603 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra por
mampostería tipo yeso
tabique de 0,10 a una cara de
placa simple

UNIDAD evento 1

1604 72131601-005 Mamposteria
En varillado de paredes
sobre vanos de 10 mm 2
hiladas

Metros
cuadrados

evento 1
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1605 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por En
varillado de paredes sobre
vanos de 10 mm 2 hiladas

UNIDAD evento 1

1606 72131601-005 Mamposteria Viga de fundación de H°A°
Metros
cuadrados

evento 1

1607 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por Viga de
fundación de H°A°

UNIDAD evento 1

1608 72131601-005 Mamposteria
Viga encadenada inferior
H°A° 13x30

Metros
cuadrados

evento 1

1609 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por Viga
encadenada inferior H°A°
13x30

UNIDAD evento 1

1610 72131601-005 Mamposteria Pilar  de H°A°
Metros
cuadrados

evento 1

1611 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por Pilar  de
H°A°

UNIDAD evento 1

1612 72131601-005 Mamposteria
Viga encadenada superior
H°A° 13x30

Metros
cuadrados

evento 1

1613 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por Viga
encadenada superior H°A°
13x30

UNIDAD evento 1

1614 72131601-001
Construccion e
Instalaciónes
electricas

Dintel de Hormigón
prefabricado de 150 mm

Metros
cuadrados

evento 1

1615 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por Dintel de
Hormigón prefabricado de
150 mm

UNIDAD evento 1

1616 72131601-001
Construccion e
Instalaciónes
electricas

Losa de H A , espesor de 10
cm

Metros
cuadrados

evento 1

1617 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por Losa de H
A , espesor de 10 cm

UNIDAD evento 1

1618 72131601-005 Mamposteria
Losa de HºAº alivianado con
ladrillo tipo Sapo

Metros
cuadrados

evento 1

1619 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por Losa de
HºAº alivianado con ladrillo
tipo Sapo

UNIDAD evento 1

1620 72131601-005 Mamposteria
Cimientos de HºAº  tipo
dados y/o zapatas

Metros
cuadrados

evento 1

1621 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra de Cimientos
de HºAº  tipo dados y/o
zapatas

UNIDAD evento 1
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1622 72131601-001
Construccion e
Instalaciónes
electricas

Desmonte manual de tierra,
sin acarreo

Metros
cuadrados

evento 1

1623 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por Desmonte
manual de tierra, sin acarreo

UNIDAD evento 1

1624 72153507-005 Mamposteria

Bovedillas de ladrillos
comunes, tejuelones o
tejuelitas sobre tirantes de
hormigón prefabricado o
perfiles metálicos cada 60
cms. Dosif. De mortero
1/2:1:4

Metros
cuadrados

evento 1

1625 80111613-9999 Mano de Obra

 Mano de obra por Bovedillas
de ladrillos comunes,
tejuelones o tejuelitas sobre
tirantes de hormihón
prefabricado o perfiles
metálicos cada 60 cms. Dosif.
De mortero 1/2:1:4

UNIDAD evento 1

1626 72153507-002
Servicio de retiro de
escombro

Retiro de escombros en
contenedor 

Metros
cuadrados

evento 1

1627 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por Retiro de
escombros en contenedor 

UNIDAD evento 1

1628 72103003-001
Servicio de
Demolicion

Demolición de paredes 0,15
Metros
cuadrados

evento 1

1629 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por
Demolición de paredes 0,15

UNIDAD evento 1

1630 72103003-001
Servicio de
Demolicion

Demolición de paredes 0,20
Metros
cuadrados

evento 1

1631 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por
Demolición de paredes 0,20

UNIDAD evento 1

1632 72103003-001
Servicio de
Demolicion

Demolición de paredes 0,30
Metros
cuadrados

evento 1

1633 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por
Demolición de paredes 0,30

UNIDAD evento 1

1634 72103003-001
Servicio de
Demolicion

 Demolición de paredes 0,45
Metros
cuadrados

evento 1

1635 80111613-9999 Mano de Obra
 Mano de obra por
demolición de paredes 0,45

UNIDAD evento 1

1636 72103003-001
Servicio de
Demolicion

 Demolición de azulejo,
pisos, revestidos

Metros
cuadrados

evento 1
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1637 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por
Demolición de azulejo, pisos,
revestidos

UNIDAD evento 1

1638 72103003-001
Servicio de
Demolicion

Demolición de revoque
Metros
cuadrados

evento 1

1639 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por
demolición de revoque

UNIDAD evento 1

1640 72103003-001
Servicio de
Demolicion

Demolición de  contrapisos
Metros
cuadrados

evento 1

1641 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por
Demolición de  contrapisos

UNIDAD evento 1

1642 72103003-001
Servicio de
Demolicion

Demolición de   hormigón
Metros
cuadrados

evento 1

1643 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por
demolición de   hormigón

UNIDAD evento 1

1644 72103003-001
Servicio de
Demolicion

Demolición de pisos,
revestidos, revoques,
contrapisos.

Metros
cuadrados

evento 1

1645 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra por
demolición de pisos,
revestidos, revoques,
contrapisos.

UNIDAD evento 1

1646 72131601-001
Construccion e
Instalaciónes
electricas

Aislación de losas con
membranas sin aluminio de
4 mm

Metros
cuadrados

evento 1

1647 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por aislación
de losas con membranas sin
aluminio de 4 mm

UNIDAD evento 1

1648 72131601-001
Construccion e
Instalaciónes
electricas

Aislación de juntas de techo
metálico con membranas
con aluminio de 4 mm

Metros
cuadrados

evento 1

1649 80111613-9999 Mano de Obra

 Mano de obra por Aislación
de juntas de techo metálico
con membranas con
aluminio de 4 mm

UNIDAD evento 1

1650 72131601-001
Construccion e
Instalaciónes
electricas

Relleno de juntas de piso en
terraza con masilla
poliuretánica

Metros
cuadrados

evento 1

1651 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra Relleno de
juntas de piso en terraza con
masilla poliuretánica

UNIDAD evento 1
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1652 72131601-001
Construccion e
Instalaciónes
electricas

Reparación aislación
Horizontal

Metros
cuadrados

evento 1

1653 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por reparacion
de aislacion horizontal

UNIDAD evento 1

1654 72131601-001
Construccion e
Instalaciónes
electricas

Aislación horizontal de
paredes

Metros
cuadrados

evento 1

1655 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por Aislación
horizontal de paredes

UNIDAD evento 1

1656 72131601-001
Construccion e
Instalaciónes
electricas

Provisión de material para
Aislación con Pintura
Impermeable sobre trama
tipo Geotextil

Metros
cuadrados

evento 1

1657 80111613-9999 Mano de Obra
 Mano de obra aislación con
Pintura Impermeable sobre
trama tipo Geotextil

UNIDAD evento 1

1658 72131601-001
Construccion e
Instalaciónes
electricas

Provision de material para
aislación Térmica con lámina
de aluminio simple cara de 5
a 10 mm- tipo Duralfoil Multi
1

Metros
cuadrados

evento 1

1659 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra para aislación
Térmica con lámina de
aluminio simple cara de 5 a
10 mm- tipo Duralfoil Multi 1

UNIDAD evento 1

1660 72131601-001
Construccion e
Instalaciónes
electricas

Provisión de material para
aislación Térmica con
membrana espuma de
polietileno de 5 a 10 mm- 
tipo Isolant en techos

Metros
cuadrados

evento 1

1661 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra para aislación
Térmica con membrana
espuma de polietileno de 5 a
10 mm-  tipo Isolant en
techos

UNIDAD evento 1

1662 72101601-001 Reparación de techo
Desmonte de tejas,
tejuelitas, tejuelones sin
recuperación de materiales

Metros
cuadrados

evento 1

1663 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra por desmonte
de tejas, tejuelitas,
tejuelones sin recuperación
de materiales

UNIDAD evento 1

1664 72101601-001 Reparación de techo
Desmonte de maderamen
sin recuperación de material

Metros
cuadrados

evento 1
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1665 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por desmonte
de maderamen sin
recuperación de material

UNIDAD evento 1

1666 72101601-001 Reparación de techo Provisión de Tejas 
Metros
cuadrados

evento 1

1667 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por colocación
de Tejas 

UNIDAD evento 1

1668 72101601-001 Reparación de techo Provisión de tejuelitas
Metros
cuadrados

evento 1

1669 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por colocación
de Tejuelitas

UNIDAD evento 1

1670 72101601-001 Reparación de techo Provisión  de tejuelones
Metros
cuadrados

evento 1

1671 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por 
Colocación de tejuelones

UNIDAD evento 1

1672 72101601-001 Reparación de techo
 Provisión Listón de borde de
1" x 2"

Metros evento 1

1673 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por listón de
borde de 1" x 2"

UNIDAD evento 1

1674 72101601-001 Reparación de techo
Provisión de de chapa
metálica sobre estructura
existente

Metros
cuadrados

evento 1

1675 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra por Desmonte
y reposición de cobertura de
chapa metálica sobre
estructura existente

UNIDAD evento 1

1676 72101601-001 Reparación de techo
Provisión de policarbonato
sobre estructura existente

Metros
cuadrados

evento 1

1677 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra colocación de
policarbonato sobre
estructura existente

UNIDAD evento 1

1678 72101601-001 Reparación de techo
Provisión de policarbonato
con estructura metálica

Metros
cuadrados

evento 1

1679 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra colocación de
policarbonato con estructura
metálica

UNIDAD evento 1

1680 72101601-001 Reparación de techo
Provisión de chapa metálica
Nº 26 Ondulada con
estructura metálica

Metros evento 1
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1681 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra Colocación de
de chapa metálica Nº 26
Ondulada con estructura
metálica

UNIDAD evento 1

1682 72101601-001 Reparación de techo
Provisión  de chapa metálica
trapezoidal Nº 26 con
estructura metálica

Metros evento 1

1683 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra por 
colocación de chapa
metálica trapezoidal Nº 26
con estructura metálica

UNIDAD evento 1

1684 72101601-002
Montaje /
Desmontaje de
cielorraso

Demolición de cielorraso de
metal desplegado

Metros
cuadrados

evento 1

1685 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por
demolición de cielorraso de
metal desplegado

UNIDAD evento 1

1686 72101601-002
Montaje /
Desmontaje de
cielorraso

Demolición de cielorraso de
machimbre , yeso o PVC

Metros
cuadrados

evento 1

1687 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por
demolición de cielorraso de
machimbre , yeso o PVC

UNIDAD evento 1

1688 72101601-002
Montaje /
Desmontaje de
cielorraso

Material para la Reparación
de cielorraso de metal
desplegado

Metros
cuadrados

evento 1

1689 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por
Reparación de cielorraso de
metal desplegado

UNIDAD evento 1

1690 72101601-002
Montaje /
Desmontaje de
cielorraso

Material para  Cielo Raso de
placas yeso desmontable
con perfilería de aluminio

Metros
cuadrados

evento 1

1691 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra de Cielo Raso
de placas yeso desmontable
con perfilería de aluminio

UNIDAD evento 1

1692 72101601-002
Montaje /
Desmontaje de
cielorraso

Provisión de materiales para
Cielo Raso de placas yeso
junta tomada con buñas
perimetrales

Metros
cuadrados

evento 1

1693 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra para montaje
de Cielo Raso de placas yeso
junta tomada con buñas
perimetrales

UNIDAD evento 1
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1694 72101601-002
Montaje /
Desmontaje de
cielorraso

Provisión de material Cielo
Raso de placas de yeso tipo
durlock junta tomada y buña
de terminación

Metros
cuadrados

evento 1

1695 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra para  cielo raso
de placas de yeso tipo
durlock junta tomada y buña
de terminación

UNIDAD evento 1

1696 72101601-002
Montaje /
Desmontaje de
cielorraso

Materiales  para colocacion
de Cielo raso de P.V.C.

Metros
cuadrados

evento 1

1697 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por colocacion
de Cielo raso de P.V.C.

UNIDAD evento 1

1698 72101601-001 Reparación de techo
 Demolición de techo de
bovedilla

Metros evento 1

1699 80111613-9999 Mano de Obra
 Mano de obra por
demolición de techo de
bovedilla

UNIDAD evento 1

1700 72101601-001 Reparación de techo
 Materiales para reposición
de techo de bovedilla

Metros evento 1

1701 80111613-9999 Mano de Obra
 Mano de obra por
Reposición de techo de
bovedilla

UNIDAD evento 1

1702 72101601-001 Reparación de techo
Provisión de extractores
eólicos de 24 "

Metros evento 1

1703 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por colocación
de extractores eólicos de 24 "

UNIDAD evento 1

1704 72101601-001 Reparación de techo

Provisión de materiales para
refuerzos con tornillos auto
roscantes de estructura
metálicas

Metros evento 1

1705 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra colocación de
refuerzos con tornillos auto
roscantes de estructura
metálicas

UNIDAD evento 1

1706 72101601-001 Reparación de techo
Materiales para reparación
de cielorraso metálico

Metros evento 1

1707 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por
Reparación de cielorraso
metálico

UNIDAD evento 1

1708 72101601-001 Reparación de techo
Provisión  de materiales para
cielorraso de yeso

Metros evento 1
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1709 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra de Reparación
de cielorraso de yeso

UNIDAD evento 1

1710 72101601-001 Reparación de techo
Provisión de Buñas
perimetrales para Cielo Raso
de placas yeso junta tomada

Metros evento 1

1711 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra para Buñas
perimetrales para Cielo Raso
de placas yeso junta tomada

UNIDAD evento 1

1712 72103003-001
Servicio de
Demolicion

Materiales para demolición
de revoques deteriorados
por humedad

Metros
cuadrados

evento 1

1713 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra para
demolición de revoques
deteriorados por humedad

UNIDAD evento 1

1714 72131601-008 Revoques

Provisión de material para
reparacion de Azotada
impermeable 1:3, espesor 0.5
cm

Metros
cuadrados

evento 1

1715 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por reparar
Azotada impermeable 1:3,
espesor 0.5 cm

UNIDAD evento 1

1716 72131601-008 Revoques

Provisión de material para
Revoque de pared a una
capa c/ hidrófugo 1:4:16,
espesor 1.5 cm

Metros
cuadrados

evento 1

1717 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra por Revoque
de pared a dos capa c/
hidrófugo 1:4:16, espesor 1,5
cm

UNIDAD evento 1

1718 72131601-008 Revoques

 Material par Revoque de
pared a dos capa c/
hidrófugo 1:4:16, espesor 2
cm

Metros
cuadrados

evento 1

1719 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra por Revoque
de pared a dos capa c/
hidrófugo 1:4:16, espesor 2
cm

UNIDAD evento 1

1720 72131601-008 Revoques
Provisión de materiales para
Revoque de cielo raso 1:4:12

Metros
cuadrados

evento 1

1721 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra para Revoque
de cielo raso 1:4:12

UNIDAD evento 1

1722 72131601-008 Revoques
Provisión de material para 
Revoque de pilares/Mocheta
de mampostería

Metros
cuadrados

evento 1
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1723 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por Revoque
de pilares/Mocheta de
mampostería

UNIDAD evento 1

1724 72131601-008 Revoques
material para Revoque de
losas y vigas de H°

Metros
cuadrados

evento 1

1725 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra para Revoque
de losas y vigas de H°

UNIDAD evento 1

1726 72131601-008 Revoques
Provisión de material para
Buñas de borde de losas en
Voladizo y buña de borde

Metros
cuadrados

evento 1

1727 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por Buñas de
borde de losas en Voladizo y
buña de borde

UNIDAD evento 1

1728 72131601-008 Revoques
Provisión de materiales para
Revoque de molduras

Metros
cuadrados

evento 1

1729 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra para Revoque
de molduras

UNIDAD evento 1

1730 72131601-008 Revoques
Material para Revoque de
techo de bovedilla

Metros
cuadrados

evento 1

1731 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra para Revoque
de molduras

UNIDAD evento 1

1732 72103003-001
Servicio de
Demolicion

Provisión de material para
demolición de contrapiso

Metros
cuadrados

evento 1

1733 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra para
demolición de contrapiso

UNIDAD evento 1

1734 72131601-009
Colocacion de pisos -
contrapisos

Provisión de material para
Contrapiso de 10 cm sobre
terreno natural - 1:6
(cemento arena) y 12 partes
de cascote.

Metros
cuadrados

evento 1

1735 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra Contrapiso de
10 cm sobre terreno natural -
1:6 (cemento arena) y 12
partes de cascote.

UNIDAD evento 1

1736 72131601-009
Colocacion de pisos -
contrapisos

Materiales para Contrapiso
de 8 cm sobre losa - 1:6
(cemento arena) y 12 partes
de cascote.

Metros
cuadrados

evento 1

1737 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra para
Contrapiso de 8 cm sobre
losa - 1:6 (cemento arena) y
12 partes de cascote.

UNIDAD evento 1
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1738 72131601-009
Colocacion de pisos -
contrapisos

Provisión de materiales para
Carpeta de base para piso

Metros
cuadrados

evento 1

1739 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra de Carpeta de
base para piso

UNIDAD evento 1

1740 72131601-009
Colocacion de pisos -
contrapisos

Material para relleno de losa
sanitaria con cascotes hasta
20cms.de altura

Metros
cuadrados

evento 1

1741 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra para relleno de
losa sanitaria con cascotes
hasta 20cms.de altura

UNIDAD evento 1

1742 72103003-001
Servicio de
Demolicion

Material para demolición de
pisos en general

Metros
cuadrados

evento 1

1743 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra para
demolición de pisos en
general

UNIDAD evento 1

1744 72103003-001
Servicio de
Demolicion

Material para demolición
carpeta de base de alfombra

Metros
cuadrados

evento 1

1745 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra para
demolición carpeta de base
de alfombra

UNIDAD evento 1

1746 73141704-005
Desmonte de
alfombra

Materiales para retiro de
alfombras dañadas

Metros
cuadrados

evento 1

1747 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra para retiro de
alfombras dañadas

UNIDAD evento 1

1748 72131601-008
Colocacion de pisos -
contrapisos

Materiales para relleno y
compactación

Metros
cuadrados

evento 1

1749 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra relleno y
compactación

UNIDAD evento 1

1750 72131601-009
Colocacion de pisos -
contrapisos

Materiales a utilizar para piso
de mosaicos calcáreos rojo
20x20

Metros
cuadrados

evento 1

1751 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por colocacion
Piso de mosaicos calcáreos
rojo 20x20

UNIDAD evento 1

1752 72131601-009
Colocacion de pisos -
contrapisos

Provisión de materiales para
Piso de mosaicos graníticos
30x30 cm, base gris - base
roja-base blanca

Metros
cuadrados

evento 1

1753 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra para Piso de
mosaicos graníticos 30x30
cm, base gris - base roja-
base blanca

UNIDAD evento 1
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1754 72131601-009
Colocacion de pisos -
contrapisos

Provisión de material para
Piso de mosaicos graníticos
40x40 cm, base gris - base
negra-base blanca

Metros
cuadrados

evento 1

1755 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra para Piso de
mosaicos graníticos 40x40
cm, base gris - base negra-
base blanca

UNIDAD evento 1

1756 72131601-009
Colocacion de pisos -
contrapisos

Provisión de material piso de
mosaicos graníticos 50x50
cm, base gris - Base roja -
base blanca

Metros
cuadrados

evento 1

1757 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra por colocacion
de Piso de mosaicos
graníticos 50x50 cm, base
gris - Base roja - base blanca

UNIDAD evento 1

1758 72131601-009
Colocacion de pisos -
contrapisos

Provisión de Piso Cerámico
de alto tráfico

Metros
cuadrados

evento 1

1759 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra colocación de
Piso Cerámico de alto tráfico

UNIDAD evento 1

1760 72131601-009
Colocacion de pisos -
contrapisos

Provisión de Piso
Porcelanato Pulido

Metros
cuadrados

evento 1

1761 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por colocacion
de Piso Porcelanato Pulido

UNIDAD evento 1

1762 72131601-009
Colocacion de pisos -
contrapisos

Provisión de materiales para
Alisada de cemento de
regularización

Metros
cuadrados

evento 1

1763 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra para Alisada
de cemento de
regularización

UNIDAD evento 1

1764 72131601-009
Colocacion de pisos -
contrapisos

Provisión de materiales Piso
vinílico alto tránsito

Metros
cuadrados

evento 1

1765 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra Piso vinílico
alto tránsito

UNIDAD evento 1

1766 72131601-009
Colocacion de pisos -
contrapisos

Provisión de materiales
Baldosones de Ho 40 x 40 x 3
cm

Metros
cuadrados

evento 1

1767 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra colocación de 
baldosones de Ho 40 x 40 x 3
cm

UNIDAD evento 1

1768 72131601-009
Colocacion de pisos -
contrapisos

Provisión de matriales
Vereditas 15 x 15 cm

Metros
cuadrados

evento 1
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1769 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por colocacion
Vereditas 15 x 15 cm

UNIDAD evento 1

1770 72131601-009
Colocacion de pisos -
contrapisos

Provisión de materiales Piso
de canto rodado 30x30, en
colores (blanco, negro, rojo,
amarillo)

Metros
cuadrados

evento 1

1771 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra piso de canto
rodado 30x30, en colores
(blanco, negro, rojo,
amarillo)

UNIDAD evento 1

1772 72131601-009
Colocacion de pisos -
contrapisos

Provisión de materiales piso
de canto rodado cargado in
situ, en colores (blanco,
negro, rojo, amarillo) 

Metros
cuadrados

evento 1

1773 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra por colocacion
de Piso de canto rodado
cargado in situ, en colores
(blanco, negro, rojo,
amarillo) 

UNIDAD evento 1

1774 72131601-009
Colocacion de pisos -
contrapisos

Provisión de material piso de
canto rodado cargado in
situ, en colores (blanco,
negro, rojo, amarillo) SIN
BASE

Metros
cuadrados

evento 1

1775 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra para
colocación de  piso de canto
rodado cargado in situ, en
colores (blanco, negro, rojo,
amarillo) SIN BASE

UNIDAD evento 1

1776 72131601-009
Colocacion de pisos -
contrapisos

Material a utilizar piso de
canto rodado tipo bordes de
15x30, en colores (blanco,
negro, rojo, amarillo)

Metros
cuadrados

evento 1

1777 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra colocación de
piso de canto rodado tipo
bordes de 15x30, en colores
(blanco, negro, rojo,
amarillo)

UNIDAD evento 1

1778 72131601-009
Colocacion de pisos -
contrapisos

Materiales para pulido de
piso de granito con máquina

Metros
cuadrados

evento 1

1779 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra Pulido de piso
de granito con máquina

UNIDAD evento 1

1780 72131601-009
Colocacion de pisos -
contrapisos

Provisión de materiales para
revestido y/o planchas de
granito cargado para
escalera pulida en fábrica

Metros
cuadrados

evento 1
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1781 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra para revestido
y/o planchas de granito
cargado para escalera pulida
en fábrica

UNIDAD evento 1

1782 72131601-009
Colocacion de pisos -
contrapisos

Material para desmontaje de
piso flotante y zócalo

Metros
cuadrados

evento 1

1783 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por
Desmontaje de piso flotante
y zócalo

UNIDAD evento 1

1784 72131601-009
Colocacion de pisos -
contrapisos

Provisión  de piso flotante
símil madera

Metros
cuadrados

evento 1

1785 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra para
colocacion  de piso flotante
símil madera

UNIDAD evento 1

1786 72131601-009
Colocacion de pisos -
contrapisos

Provisión material para
umbrales y terminación en
puertas / porcelanato

Metros
cuadrados

evento 1

1787 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra  para umbrales
y terminación en puertas /
porcelanato

UNIDAD evento 1

1788 72131601-009
Colocacion de pisos -
contrapisos

Provisión de materiales piso
tipo mosaico granítico
ranurado para vereda de
40x40 gris

Metros
cuadrados

evento 1

1789 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra por colocacion
de piso tipo mosaico
granítico ranurado para
vereda de 40x40 gris

UNIDAD evento 1

1790 72131601-009
Colocacion de pisos -
contrapisos

Provisión de material para
Revestido de
granito/mármol natural para
mesada 

Metros
cuadrados

evento 1

1791 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra para Revestido
de granito/mármol natural
para mesada 

UNIDAD evento 1

1792 72131601-009
Colocacion de pisos -
contrapisos

Provisión de materiales de
Layota sin esmaltar nacional
30x30

Metros
cuadrados

evento 1

1793 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por colocacion
de Layota sin esmaltar
nacional 30x30

UNIDAD evento 1

1794 72131601-009
Colocacion de pisos -
contrapisos

Provisión de material piedra
losa blanca nacional tipo
rompecabezas

Metros
cuadrados

evento 1
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1795 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra para
colocación de  piedra losa
blanca nacional tipo
rompecabezas

UNIDAD evento 1

1796 72131601-009
Colocacion de pisos -
contrapisos

Provisión de material piedra
losa nacional  30x30 cms,
40x40 cms, 30x40 cms blanca
pulida

Metros
cuadrados

evento 1

1797 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra Piedra losa
nacional  30x30 cms, 40x40
cms, 30x40 cms blanca
pulida

UNIDAD evento 1

1798 72131601-009
Colocacion de pisos -
contrapisos

Provisión de material  piso
tipo  losa de hormigòn con
armaduras y con
terminaciòn tipo Pavidur o
similar

Metros
cuadrados

evento 1

1799 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra para
colocación de   piso tipo  losa
de hormigòn con armaduras
y con terminaciòn tipo
Pavidur o similar

UNIDAD evento 1

1800 72103003-001
Servicio de
Demolicion

Material para demolición de
zócalos calcáreos

Metros
cuadrados

evento 1

1801 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra para
demolición de zócalos
calcáreos

UNIDAD evento 1

1802 72103003-001
Servicio de
Demolicion

Material para demolición de
zócalos graníticos

Metros
cuadrados

evento 1

1803 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra para
demolición de zócalos
graníticos

UNIDAD evento 1

1804 72103003-001
Servicio de
Demolicion

Material  para demolición de
zócalos cerámicos

Metros
cuadrados

evento 1

1805 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra para
demolición de zócalos
cerámicos

UNIDAD evento 1

1806 72131601-001
Construccion e
Instalaciónes
electricas

Provisión de Zócalo calcáreo Metros evento 1

1807 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por colocacion
de Zócalo calcáreo

UNIDAD evento 1

1808 72131601-001
Construccion e
Instalaciónes
electricas

Provisión de zócalo granítico
base gris - base roja

Metros evento 1
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1809 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por colocacion
Zócalo granítico base gris -
base rosa

UNIDAD evento 1

1810 72131601-001
Construccion e
Instalaciónes
electricas

Provisión de zócalo granítico
base gris - base negra

Metros evento 1

1811 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por colocacion
zócalo granítico base gris -
base negra

UNIDAD evento 1

1812 72131601-005
Construccion e
Instalaciónes
electricas

Provisión de zócalo granítico
base gris - base blanca

Metros evento 1

1813 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra colocación  de
zócalo granítico base gris -
base blanca

UNIDAD evento 1

1814 72131601-001
Construccion e
Instalaciónes
electricas

Provisión de materiales
zócalo cerámico

Metros evento 1

1815 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por colocacion
de Zócalo cerámico

UNIDAD evento 1

1816 72131601-001
Construccion e
Instalaciónes
electricas

Provisión de materiales
zócalo vinílico

Metros evento 1

1817 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por colocacion
de zócalo vinílico

UNIDAD evento 1

1818 72131601-001
Construccion e
Instalaciónes
electricas

Provisión de materiales
Zócalo de madera

Metros evento 1

1819 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por colocación
de zócalo de madera

UNIDAD evento 1

1820 72131601-001
Construccion e
Instalaciónes
electricas

Provisión de materiales
zócalo alfombra

Metros evento 1

1821 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por colocación
de zócalo alfombra

UNIDAD evento 1

1822 72131601-001
Construccion e
Instalaciónes
electricas

Provisión de zócalo para piso
flotante de 10 cms

Metros evento 1

1823 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por 
colocación de zócalo para
piso flotante de 10 cms

UNIDAD evento 1
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1824 72131601-001
Construccion e
Instalaciónes
electricas

Provisión de Zócalo de
layota

Metros evento 1

1825 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por colocación
de Zócalo de layota

UNIDAD evento 1

1826 72131601-001
Construccion e
Instalaciónes
electricas

Provisión de materiales
zócalo de porcelanato

Metros evento 1

1827 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por colocacion
de zócalo de porcelanato

UNIDAD evento 1

1828 72102602-001
Mantenimiento y
reparacion de
puertas y ventanas 

Provisión de Puertas placas
de madera 0,70- 0,80- 0,90 x
2,10 con herrajes y
cerraduras

UNIDAD evento 1

1829 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra colocación de
Puertas placas de madera
0,70- 0,80- 0,90 x 2,10 con
herrajes y cerraduras

UNIDAD evento 1

1830 72102602-001
Mantenimiento y
reparacion de
puertas y ventanas 

Provisión de puerta tablero
de madera 0,80, 0,90 x 2,10
con provisión de herrajes y
cerraduras

Unidad evento 1

1831 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra por colocacion
de Puerta tablero de madera
0,80, 0,90 x 2,10 con
provisión de herrajes y
cerraduras

Unidad evento 1

1832 72102602-001
Mantenimiento y
reparacion de
puertas y ventanas 

Provisión de Marco recto de
madera de 2"x 6"para puerta
de 0,70, 0.80, 0,90 x 2.10

Unidad evento 1

1833 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra colocación de
marco recto de madera de
2"x 6"para puerta de 0,70,
0.80, 0,90 x 2.11

Unidad evento 1

1834 72102602-001
Mantenimiento y
reparacion de
puertas y ventanas 

Provisión de Contramarco de
madera

Unidad evento 1

1835 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por colocacion
de Contramarco de madera

Unidad evento 1

1836 72102602-001
Mantenimiento y
reparacion de
puertas y ventanas 

Provisión de puertas placas
/tableros y ventanas

Unidad evento 1

1837 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por colocación
de   puertas placas /tableros
y ventanas

Unidad evento 1
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1838 72102602-001
Mantenimiento y
reparacion de
puertas y ventanas 

Materiales por Recolocación
de puertas tableros y placas
y ventanas

Unidad evento 1

1839 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por
Recolocación de puertas
tableros y placas y ventanas

Unidad evento 1

1840 72102602-001
Mantenimiento y
reparacion de
puertas y ventanas 

Materiales por desmonte y
recolocación de marcos 
0,60; 0.70 , 0.80 ,0.90 x 2,10 m

Unidad evento 1

1841 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por Desmonte
y recolocación de marcos 
0,60; 0.70 , 0.80 ,0.90 x 2,10 m

Unidad evento 1

1842 72102602-001
Mantenimiento y
reparacion de
puertas y ventanas 

Materiales por desmonte de
marcos de puertas y
ventanas sin recuperaciòn de
material

Unidad evento 1

1843 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra por Desmonte
de marcos de puertas y
ventanas sin recuperaciòn de
material

Unidad evento 1

1844 72102602-001
Mantenimiento y
reparacion de
puertas y ventanas 

 Materiales para colocación
de marco de madera, para
mampostería tipo tabique de
yeso para puerta de 0,60;
0,70 y 0,80 x 2,10 mt

Unidad evento 1

1845 80111613-9999 Mano de Obra

 Mano de obra por
colocacion de Marco de
madera, para mampostería
tipo tabique de yeso para
puerta de 0,60; 0,70 y 0,80 x
2,10 mt

Unidad evento 1

1846 72102602-001
Mantenimiento y
reparacion de
puertas y ventanas 

Provisión de material para la
reparación de Mueble de
melamina de 0.82 x 1.20 x
0.48 

Unidad evento 1

1847 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra para la
reparación de Mueble de
melamina de 0.82 x 1.20 x
0.48 

Unidad evento 1

1848 72102602-001
Mantenimiento y
reparacion de
puertas y ventanas 

Materiales para Lustre y
plastificado de madera

Unidad evento 1

1849 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra para Lustre y
plastificado de madera

Unidad evento 1
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1850 72102602-001
Mantenimiento y
reparacion de
puertas y ventanas 

Provisión de material para
desmonte, modificación y
recolocación de Ventanas
/puerta tipo balancín

Unidad evento 1

1851 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra por Desmonte,
modificación y recolocación
de Ventanas /puerta tipo
balancín

Unidad evento 1

1852 73121602-006

Servicio de
fabricacion de
puerta y ventanas
metalicas

Provisión de material puerta
de Chapa de 0,80, 0,90 y 1,00
mts con marco y cerradura

Unidad evento 1

1853 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra colocación de
puerta de Chapa de 0,80,
0,90 y 1,00 mts con marco y
cerradura

Unidad evento 1

1854 73121602-006

Servicio de
fabricacion de
puerta y ventanas
metalicas

Provisión de materiales
Aberturas metálicas (
ventanas y balancines)

Unidad evento 1

1855 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra Aberturas
metálicas ( ventanas y
balancines)

Unidad evento 1

1856 73121602-007 Servicio de Herreria
Provisión de Barandas
metálicas de caño redondo
para escalera, sencilla

Metros evento 1

1857 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra colocación de
Barandas metálicas de caño
redondo para escalera,
sencilla

Unidad evento 1

1858 73121602-007 Servicio de Herreria

Provisión de materiales
Barandas metálicas de caño
redondo para escalera,
sencilla con sujeción pared

Metros evento 1

1859 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra por colocación
barandas metálicas de caño
redondo para escalera,
sencilla con sujeción pared

Unidad evento 1

1860 73121602-007 Servicio de Herreria

Provisión de Barandas
metálicas de caño redondo
20 mm x 20 mm para
escalera, sujeción piso

Metros evento 1

1861 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra por colocacion
Barandas metálicas de caño
redondo 20 mm x 20 mm
para escalera, sujeción piso

Unidad evento 1
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1862 73121602-007 Servicio de Herreria
Provisión de pasamanos
metálicos de caño redondo
de 2"

Metros evento 1

1863 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra colocación de
pasamanos metálicos de
caño redondo de 2"

Unidad evento 1

1864 73121602-006

Servicio de
fabricacion de
puerta y ventanas
metalicas

 Provisión de Puerta de
Chapa de 0,80, 0,90 y 1,00
mts  tipo cortafuego con
marco y cerradura

Unidad evento 1

1865 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra colocación
Puerta de Chapa de 0,80,
0,90 y 1,00 mts  tipo
cortafuego con marco y
cerradura

Unidad evento 1

1866 43121602-002
Servicio de
fabricacion porton
metalico

Provisión de Portón metálico
de Chapa doblada N° 20 con
marco y cerradura

Unidad evento 1

1867 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra colocación de
Portón metálico de Chapa
doblada N° 20 con marco y
cerradura

Unidad evento 1

1868 43121602-002
Servicio de
fabricacion porton
metalico

Provisión de Portón metálico
de Chapa doblada N° 20 con
marco y cerradura y sistema
de apertura: hojas de abrir,
hojas corredizas o
basculantes

Unidad evento 1

1869 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra por colocación
de Portón metálico de Chapa
doblada N° 20 con marco y
cerradura y sistema de
apertura: hojas de abrir,
hojas corredizas o
basculantes

Unidad evento 1

1870 73121602-004
Servicio de
fabricacion de rejas

Provisión de materiales de
Reja metálica de estructura
de caño y malla de tejido de
alambre tipo rombo

Unidad evento 1

1871 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra colocación de
Reja metálica de estructura
de caño y malla de tejido de
alambre tipo rombo

Unidad evento 1

1872 73121602-004
Servicio de
fabricacion de rejas

Provisión de materiales Reja
metálica de estructura de
caño 20mmx30mm y
travesaños de 30mmx30mm

Unidad evento 1
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1873 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra por colocación
de Reja metálica de
estructura de caño
20mmx30mm y travesaños
de 30mmx30mm

Unidad evento 1

1874 73121602-008

Servicio de
mantenimiento y
reparacionde porton
metalico

Provisión de rueda para
portón corredizo

Unidad evento 1

1875 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra colocación de
rueda para portón corredizo

Unidad evento 1

1876 73121602-008

Servicio de
mantenimiento y
reparacionde porton
metalico

Provision de materiales para
Mantenimiento de portón
corredizo y basculante,
guias, rieles, ruedas,
contrapesos

Unidad evento 1

1877 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra
deMantenimiento de portón
corredizo y basculante,
guias, rieles, ruedas,
contrapesos

Unidad evento 1

1878 73121602-008

Servicio de
mantenimiento y
reparacionde porton
metalico

Provisión de materiales  para
mantenimientos de motor
para portón corredizo y
basculante

Unidad evento 1

1879 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra  para
mantenimientos de motor
para portón corredizo y
basculante

Unidad evento 1

1880 73121602-007 Servicio de Herreria Provisión  de mástil de metal Metros evento 1

1881 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por colocación
de  mástil de metal

Unidad evento 1

1882 73121602-007 Servicio de Herreria
Provisión  de Chapa
antideslizante

Metros evento 1

1883 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra colocación  de
Chapa antideslizante

Unidad evento 1

1884 73121602-009
Construccion de
rampa metalica

Provisión  de pasarelas
metálicas de 80 cms de
ancho: estructura de perfiles
y caños de 50x50 y parrilla de
metal desplegado en rombo

Unidad evento 1

1885 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra por 
colocacion de pasarelas
metálicas de 80 cms de
ancho: estructura de perfiles
y caños de 50x50 y parrilla de
metal desplegado en rombo

Unidad evento 1
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1886 73121602-007 Servicio de Herreria
Provisión de Escalera
metálica tipo marinera 
c/pintura sintética

Unidad evento 1

1887 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra colocación de
Escalera metálica tipo
marinera  c/pintura sintética

Unidad evento 1

1888 73121602-007 Servicio de Herreria

Provisión material para
desmonte de puertas y
ventanas metàlicas sin
recuperaciòn de material

Unidad evento 1

1889 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra por Desmonte
de puertas y ventanas
metàlicas sin recuperaciòn
de material

Unidad evento 1

1890 73121602-009
Construccion de
rampa metalica

Provisión de Rampa metálica
para discapacitado de 0,90 m
de ancho. Con estructura de
perfiles de caño y baranda
de protección de caño
metálico

Unidad evento 1

1891 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra colocación de
Rampa metálica para
discapacitado de 0,90 m de
ancho. Con estructura de
perfiles de caño y baranda
de protección de caño
metálico

Unidad evento 1

1892 72102602-007
Desmontaje y/o
Colocacion de
mamparas

Materiales para la
recolocación de paños

Unidad evento 1

1893 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por Desmonte
y recolocación de paños

Unidad evento 1

1894 72102602-007
Desmontaje y/o
Colocacion de
mamparas

Material para desmonte  y
recolocación de puertas

Unidad evento 1

1895 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por Desmonte
y recolocación de puertas

Unidad evento 1

1896 72102602-007
Desmontaje y/o
Colocacion de
mamparas

Materiales para la desmonte
y recolocación de puertas de
mamparas de placa de yeso
cartón

Unidad evento 1

1897 80111613-9999 Mano de Obra

Mano  de obra Desmonte y
recolocación de puertas de
mamparas de placa de yeso
cartón

Unidad evento 1
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1898 72102602-007
Desmontaje y/o
Colocacion de
mamparas

Provisión  de Paños ciegos Unidad evento 1

1899 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra para
colocación  de Paños ciegos

Unidad evento 1

1900 72102602-007
Desmontaje y/o
Colocacion de
mamparas

Provisión  de Paños
Vidriados

Unidad evento 1

1901 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por Colocación
de Paños Vidriados

Unidad evento 1

1902 72102602-007
Desmontaje y/o
Colocacion de
mamparas

Provisión  de Puertas con
cerraduras y herrajes

Unidad evento 1

1903 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por Colocación
de Puertas con cerraduras y
herrajes

Unidad evento 1

1904 72102401-001
Servicio de pintura
de exteriores

Provisión de pintura de
paredes al látex

Metros
cuadrados

evento 1

1905 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra pintura De
paredes al látex

Unidad evento 1

1906 72102401-001
Servicio de pintura
de exteriores

Provisión de  pinturas al
latex para pilares 

Metros
cuadrados

evento 1

1907 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra pintura de
pilares al látex

Unidad evento 1

1908 72102401-002
Servicio de pintura
de paredes y
murallas

Provisión de materiales para
pintura De cielo raso al látex

Metros
cuadrados

evento 1

1909 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra pintura De
cielo raso al látex

Unidad evento 1

1910 72102401-002
Servicio de pintura
de paredes y
murallas

 Provisión de cielo raso de
bovedilla al látex

Metros
cuadrados

evento 1

1911 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra pintura De
cielo raso de bovedilla al
látex

Unidad evento 1

1912 72102401-001
Servicio de pintura
de exteriores

Provisión de materiales para
muros a la cal

Metros
cuadrados

evento 1

1913 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra De muros a la
cal

Unidad evento 1

1914 72102401-002
Servicio de pintura
de paredes y
murallas

Provisión de materiales De
cielo raso a la cal de
bovedilla

Metros
cuadrados

evento 1
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1915 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra de cielo raso a
la cal de bovedilla

Unidad evento 1

1916 72102401-001
Servicio de pintura
de exteriores

Provisión de materiales De
pilares a la cal

Metros
cuadrados

evento 1

1917 80111613-9999 Mano de Obra
 Mano de obra De pilares a la
cal

Unidad evento 1

1918 72102401-002
Servicio de pintura
de paredes y
murallas

Provisión material De cielo
raso a la cal

Metros
cuadrados

evento 1

1919 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra de cielo raso a
la cal

Unidad evento 1

1920 72102401-002
Servicio de pintura
de paredes y
murallas

Provisión de pintura De
paredes interiores al látex
con enduido

Metros
cuadrados

evento 1

1921 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra de pintura De
paredes interiores al látex
con enduido

Unidad evento 1

1922 72102401-002
Servicio de pintura
de paredes y
murallas

Provisión de materiales de
paredes interiores al látex en
altura

Metros
cuadrados

evento 1

1923 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra de pintura De
paredes interiores al látex en
altura

Unidad evento 1

1924 72102401-0001
Servicio de pintura
de exteriores

Provisión de materiales de
paredes exteriores al látex
con enduido

Metros
cuadrados

evento 1

1925 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra  paredes
exteriores al látex con
enduido

Unidad evento 1

1926 72102401-0001
Servicio de pintura
de exteriores

Provisión de materiales  para
paredes exteriores  al látex
en altura

Metros
cuadrados

evento 1

1927 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra  paredes
exteriores al látex en altura

Unidad evento 1

1928 72102401-001
Servicio de pintura
de exteriores

Provisión de materiales De
pilares al látex con enduido

Metros
cuadrados

evento 1

1929 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra De pilares al
látex con enduido

Unidad evento 1

1930 72102401-002
Servicio de pintura
de paredes y
murallas

Provisión de materiales de
cielo raso al látex con
enduido

Metros
cuadrados

evento 1
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1931 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra para cielo raso
al látex con enduido

Unidad evento 1

1932 72102401-001
Servicio de pintura
de exteriores

Provisión de materialesDe
tejuelon y maderamen al
barniz

Metros
cuadrados

evento 1

1933 80111613-9999 Mano de Obra
 Mano de obra De tejuelon y
maderamen al barniz

Unidad evento 1

1934 72102401-003
Servicio de pintura
de aberturas

Provisión De aberturas de
madera con barniz

Metros
cuadrados

evento 1

1935 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra para aberturas
de madera con barniz

Unidad evento 1

1936 72102401-003
Servicio de pintura
de aberturas

Provisión de materiales De
aberturas de madera con
esmalte sintético

Metros
cuadrados

evento 1

1937 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra para aberturas
de madera con esmalte
sintético

Unidad evento 1

1938 72102401-003
Servicio de pintura
de aberturas

Provisión de material para
abertura metálica con
esmalte sintético

Metros
cuadrados

evento 1

1939 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra para aberturas
metálica con esmalte
sintético

Unidad evento 1

1940 72102401-001
Servicio de pintura
de exteriores

Provisión de material de
canaletas y bajadas con
esmalte sintético

Metros
lineal

evento 1

1941 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra de canaletas y
bajadas con esmalte
sintético

Unidad evento 1

1942 72102401-001
Servicio de pintura
de exteriores

Provisión de materiales de
barandas y rampas metálicas
con esmalte sintético

Metros
cuadrados

evento 1

1943 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra barandas y
rampas metálicas con
esmalte sintético

Unidad evento 1

1944 72102401-001
Servicio de pintura
de exteriores

Provisión de materiales
Limpieza de ladrillo visto con
ácido muriático

Metros
cuadrados

evento 1

1945 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra de Limpieza de
ladrillo visto con acido
muriático

Unidad evento 1
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1946 72102401-001
Servicio de pintura
de exteriores

Provisión de materiales para
tratamiento de ladrillo visto
con silicona

Metros
cuadrados

evento 1

1947 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra para
tratamiento de ladrillo visto
con silicona

Unidad evento 1

1948 72102401-001
Servicio de pintura
de exteriores

Provisión de materiales de
paredes al esmalte, altura
1.20 m

Metros
cuadrados

evento 1

1949 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra pintura de
paredes al esmalte, altura
1.20 m

Unidad evento 1

1950 72102401-001
Servicio de pintura
de exteriores

Provisión de material para
paredes tipo texturado

Metros
cuadrados

evento 1

1951 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra para paredes
tipo texturado

Unidad evento 1

1952 72102401-001
Servicio de pintura
de exteriores

Provisión de material de
pilares tipo texturado

Metros
cuadrados

evento 1

1953 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra De pilares tipo
texturado

Unidad evento 1

1954 72102401-001
Servicio de pintura
de exteriores

Provisión de materiales para 
tratamiento de revestidos de
piedra con resina

Metros
cuadrados

evento 1

1955 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra para 
tratamiento de revestidos de
piedra con resina

Unidad evento 1

1956 72102401-001
Servicio de pintura
de exteriores

Provisión de pintura  acrílica
térmica

Metros
cuadrados

evento 1

1957 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por Pintura
acrílica térmica

Unidad evento 1

1958 72102401-001
Servicio de pintura
de exteriores

Provisión de materiales para
pintar  placas de yeso al látex

Metros
cuadrados

evento 1

1959 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra para pintar 
placas de yeso al látex

Unidad evento 1

1960 72102401-001
Servicio de pintura
de exteriores

Provisión de materiales para
pintar paredes al látex
acrílico lavable

Metros
cuadrados

evento 1

1961 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por pintar
paredes al látex acrílico
lavable

Unidad evento 1
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1962 72102401-001
Servicio de pintura
de exteriores

Provisión de materiales a
utilizar para pintar  paredes
al esmalte sintético Brillante
y/o satinado

Metros
cuadrados

evento 1

1963 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra a utilizar para
pintar  paredes al esmalte
sintético Brillante y/o
satinado

Unidad evento 1

1964 72102401-002
Servicio de pintura
de paredes y
murallas

Provisión de materiales para
Enduido interior de paredes

Metros
cuadrados

evento 1

1965 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra Enduido
interior de paredes

Unidad evento 1

1966 72102401-001
Servicio de pintura
de exteriores

Provisión de materiales para
Enduido exterior de paredes

Metros
cuadrados

evento 1

1967 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra Enduido
exterior de paredes

Unidad evento 1

1968 72102508-001
Servicio de pintura
de exteriores

Provisión de materiales para
Enduido interior y exterior de
cielorrasos

Metros
cuadrados

evento 1

1969 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra Enduido
interior y exterior de
cielorraso.

Unidad evento 1

1970 72102508-001
Servicio de pintura
de exteriores

Provisión de materiales para
Enduido tipo cementicio
para interior y exterior

Metros
cuadrados

evento 1

1971 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por Enduido
tipo cementicio para interior
y exterior

Unidad evento 1

1972 72102508-001
Servicio de pintura
de exteriores

Provisión de materiales
Pintura para piso interior y
exterior

Metros
cuadrados

evento 1

1973 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra pintura para
piso interior y exterior

Unidad evento 1

1974 72102401-002
Servicio de pintura
de paredes y
murallas

Provisión de pintura de
maparas de eucatex al duco

Metros
cuadrados

evento 1

1975 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por Pintura de
mamparas de eucatex al
duco

Unidad evento 1

1976 72102508-002
Restauracion o
reparacion de
azulejos

Provisión de materiales 
azulejos sobre base previa de
revoque hidrófugo

Metros
cuadrados

evento 1
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1977 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra colocación de  
azulejos sobre base previa de
revoque hidrófugo

Unidad evento 1

1978 72102508-002
Restauracion o
reparacion de
azulejos

Provisión para colocar
ladrillejos sobre base previa
de revoque hidrófugo

Metros
cuadrados

evento 1

1979 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por colocar 
ladrillejos sobre base previa
de revoque hidrófugo

Unidad evento 1

1980 72102508-002
Restauracion o
reparacion de
azulejos

Materiales para demolición
de azulejos

Metros
cuadrados

evento 1

1981 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra para
demolición de azulejos.

Unidad evento 1

1982 72102508-001
Restauracion o
reparacion de pisos

Provisión para demolición de
ladrillejos

Metros
cuadrados

evento 1

1983 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por
demolición de ladrillejos

Unidad evento 1

1984 72102508-002
Restauracion o
reparacion de
azulejos

Material para la reparacion
Azulejos 0.60x0.60 s/mesada
Hº

Metros
cuadrados

evento 1

1985 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra Azulejos
0.60x0.60 s/mesada Hº

Unidad evento 1

1986 72102508-001
Restauracion o
reparacion de pisos

Guarda decorativa
Metros
cuadrados

evento 1

1987 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra Guarda
decorativa

Unidad evento 1

1988 72102508-001
Restauracion o
reparacion de pisos

Provisión de piedras tipo
areniscas en lajas o
rompecabezas

Metros
cuadrados

evento 1

1989 80111613-9999 Mano de Obra
Colocación de piedras tipo
areniscas en lajas o
rompecabezas

Unidad evento 1

1990 72102508-001
Restauracion o
reparacion de pisos

Provisión de piedras negras
tipo rompecabezas

Metros
cuadrados

evento 1

1991 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra colocación de
piedras negras tipo
rompecabezas

Unidad evento 1

1992 72102508-001
Restauracion o
reparacion de pisos

Materiales para la
restauracion de Maderas en
placas multilaminadas de 6-
8-10 mm

Metros
cuadrados

evento 1
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1993 80111613-9999 Mano de Obra

 Mano de obra por restaurar
Maderas en placas
multilaminadas de 6-8-10
mm

Unidad evento 1

1994 72102508-001
Restauracion o
reparacion de pisos

Provisión de planchas
metálicas tipo aluminio para
fachadas

Metros
cuadrados

evento 1

1995 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra colocación de
planchas metálicas tipo
aluminio para fachadas

Unidad evento 1

1996 72102508-002
Restauracion o
reparacion de
azulejos

Provisión de materiales para
restauración de azulejos
cerámicos

Metros
cuadrados

evento 1

1997 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra para
reparación de con azulejos
cerámicos

Unidad evento 1

1998 72102508-002
Restauracion o
reparacion de
azulejos

Materiales a utilizar para la
reparacion de azulejos tipo
porcelanatto

Metros
cuadrados

evento 1

1999 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por reparacion
de  azulejos tipo
porcelanatto

Unidad evento 1

2000 72102508-001
Restauracion o
reparacion de pisos

Provisión de mármol natural
Metros
cuadrados

evento 1

2001 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra colocación  de
mármol natural

Unidad evento 1

2002 72101510-009
Reparacion de
desague pluvial

Provisión de Tapa rejilla de
30x30 cm

Unidad evento 1

2003 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por 
colocación de Tapa rejilla de
30x30 cm

Unidad evento 1

2004 72101510-009
Reparacion de
desague pluvial

Provisión  de Tapa rejilla de
40x40 cm

Metros
cuadrados

evento 1

2005 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por 
colocación de Tapa rejilla de
40x40 cm

Unidad evento 1

2006 72101510-009
Reparacion de
desague pluvial

Provisión de materiales  de
Tapa rejilla  de 20 cms x 1,00
m

Metros
cuadrados

evento 1

2007 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de por colocación de
Tapa rejilla  de 20 cms x 1,00
m

Unidad evento 1
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2008 72101510-009
Reparacion de
desague pluvial

Materiales a utilizar
Construcción de Registro de
30x30x30 cm de ladrillos
comunes con revoque
impermeable

Unidad evento 1

2009 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra construcción
de Registro de 30x30x30 cm
de ladrillos comunes con
revoque impermeable

Unidad evento 1

2010 72101510-009
Reparacion de
desague pluvial

Provisión de materiales
Construcción de Registro de
40x40x40 cm de ladrillos
comunes con revoque
impermeable 

Unidad evento 1

2011 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra por
Construcción de Registro de
40x40x40 cm de ladrillos
comunes con revoque
impermeable 

Unidad evento 1

2012 72101510-009
Reparacion de
desague pluvial

Provisión de Materiales
Construcción de Registro de
60x60x50 cm de ladrillos
comunes con revoque
impermeable 

Metros
cuadrados

evento 1

2013 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra construcción
de Registro de 60x60x50 cm
de ladrillos comunes con
revoque impermeable 

Unidad evento 1

2014 72101510-009
Reparacion de
desague pluvial

Provisión de materiales
construcción de Registro de
20x100x20 cm de ladrillos
comunes con revoque
impermeable 

Metros
cuadrados

evento 1

2015 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra por
Construcción de Registro de
20x100x20 cm de ladrillos
comunes con revoque
impermeable 

Unidad evento 1

2016 72101510-009
Reparacion de
desague pluvial

Provisión  de Tapa de Hº de
40x40 cm

Metros
lineal

evento 1

2017 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra  para Tapa de
Hº de 40x40 cm

Unidad evento 1

2018 72101510-009
Reparacion de
desague pluvial

Provisión  de Tapa de Hº de
60x60 cm

Metros
cuadrados

evento 1

2019 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por colocación
de Tapa de Hº de 60x60 cm

Unidad evento 1
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2020 72101510-009
Reparacion de
desague pluvial

Materiales para desmonte de
canaleta aérea externa

Metros evento 1

2021 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra para
desmonte de canaleta aérea
externa

Unidad evento 1

2022 72101510-009
Reparacion de
desague pluvial

Materiales para desmonte de
bajada de chapa y/o PVC

Metros
lineal

evento 1

2023 80111613-9999 Mano de Obra
 Mano de obra por Desmonte
de bajada de chapa y/o PVC

Unidad evento 1

2024 72101510-009
Reparacion de
desague pluvial

Materiales a utilizar por
reparacion Canaleta y caño
de bajada en chapa
galvanizada Nº 24, desarrollo
40 cm. 

Metros
cuadrados

evento 1

2025 80111613-9999 Mano de Obra

 Mano de obra por
reparacion de Canaleta y
caño de bajada en chapa
galvanizada Nº 24, desarrollo
40 cm. 

Unidad evento 1

2026 72101510-009
Reparacion de
desague pluvial

Provisión de materiales para
reparacion de Canaleta y
caño de bajada en chapa
galvanizada Nº 24, desarrollo
50 cm.

Metros
cuadrados

evento 1

2027 80111613-9999 Mano de Obra

 Mano de obra por
reparacion de Canaleta y
caño de bajada en chapa
galvanizada Nº 24, desarrollo
50 cm. 

Unidad evento 1

2028 72101510-009
Reparacion de
desague pluvial

Provisión de materiales para
reparacion de Canaleta y
caño de bajada en chapa
galvanizada Nº 24, desarrollo
60 cm.

Metros
cuadrados

evento 1

2029 80111613-9999 Mano de Obra

 Mano de obra por
reparacion de Canaleta y
caño de bajada en chapa
galvanizada Nº 24, desarrollo
60 cm. 

Unidad evento 1

2030 72101510-009
Reparacion de
desague pluvial

Limpieza de registro
Metros
cuadrados

evento 1

2031 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por Limpieza
de registros

Unidad evento 1

2032 72101510-009
Reparacion de
desague pluvial

Materiales para desmonte de
canaleta embutida

Metros evento 1
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2033 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por Desmonte
de canaleta embutida

Unidad evento 1

2034 72101510-009
Reparacion de
desague pluvial

Provisión  de canaleta
embutida ch. galv. N° 24,
desarrollo 0,60 m

Metros evento 1

2035 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por colocación
de canaleta embutida ch.
galv. N° 24, desarrollo 0,60 m

Unidad evento 1

2036 72101510-009
Reparacion de
desague pluvial

Provisión de canaleta
embutida ch. galv. N° 24,
desarrollo 0,80 m

Metros
cuadrados

evento 1

2037 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra por
colocacion  de canaleta
embutida ch. galv. N° 24,
desarrollo 0,80 m

Unidad evento 1

2038 72101510-009
Reparacion de
desague pluvial

Provisión  de boquetas de
30x30cms para conexión con
bajadas- ch. galv. N° 24

Metros
cuadrados

evento 1

2039 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra  boquetas de
30x30cms para conexión con
bajadas- ch. galv. N° 25

Unidad evento 1

2040 72101510-009
Reparacion de
desague pluvial

Provisión de materiales
para   boquetas de 100 mm
para conexión con bajadas-
ch. galv. N° 24

Metros
cuadrados

evento 1

2041 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra  colocación de
boquetas de 100 mm para
conexión con bajadas- ch.
galv. N° 24

Unidad evento 1

2042 72101510-009
Reparacion de
desague pluvial

Provisión de Caño PVC para
desagüe 40 mm

Metros evento 1

2043 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra colocación de 
Caño PVC para desagüe 40
mm

Unidad evento 1

2044 72101510-009
Reparacion de
desague pluvial

Provisión de Caño PVC para
desagüe 50 mm

Metros evento 1

2045 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra Caño PVC para
desagüe 50 mm

Unidad evento 1

2046 72101510-009
Reparacion de
desague pluvial

Provisión Caño PVC para
desagüe 100 mm

Metros evento 1

2047 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra Caño PVC para
desagüe 100 mm

Unidad evento 1
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2048 72101510-009
Reparacion de
desague pluvial

Provisión de Caño PVC para
desagüe 150 mm

Metros evento 1

2049 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra Caño PVC para
desagüe 150 mm

Unidad evento 1

2050 72101510-009
Reparacion de
desague pluvial

Materiales a utilizar para la
Reparación de registros con
revoque impermeable

Metros
cuadrados

evento 1

2051 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra para
reparación de registros con
revoque impermeable

Unidad evento 1

2052 72101510-009
Reparacion de
desague pluvial

Materiales a utilizar para la
Reparación de canaletas
existentes: remaches,
soldadura y reposición de
soportes

Metros
cuadrados

evento 1

2053 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra por
Reparación de canaletas
existentes: remaches,
soldadura y reposición de
soportes

Unidad evento 1

2054 72101510-001

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión de Llave de paso
de 3/4" con campana

Unidad evento 1

2055 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra cambio  de
Llave de paso de 3/4" con
campana

Unidad evento 1

2056 72101510-001

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión de Llave de paso
de 1/2", con campana

Metros
cuadrados

evento 1

2057 80111613-9999 Mano de Obra
 Mano de obra para cambio
de Llave de paso de 1/2", con
campana

Unidad evento 1

2058 72101510-001

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provision Canilla de patio de
1/2"

Metros
cuadrados

evento 1

2059 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra para cambio
de  Canilla de patio de 1/2"

Unidad evento 1

2060 72101510-001

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión de Canilla de 1/2"
para lavatorio

Metros
cuadrados

evento 1

2061 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra Canilla de 1/2"
para lavatorio

Unidad evento 1
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2062 72101510-001

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión  de Caja sifonada
de 150x150x50 mm con tapa 

Metros
cuadrados

evento 1

2063 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra - Caja sifonada
de 150x150x50 mm con tapa 

Unidad evento 1

2064 72101510-001

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión y de
desengrasador de PVC con
tapa de 40 cms de diámetro

Metros
cuadrados

evento 1

2065 80111613-9999 Mano de Obra

 Mano de obra por
colocación de
desengrasador de PVC con
tapa de 40 cms de diámetro

Unidad evento 1

2066 72101510-001

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión de rejilla de piso
sencilla de 100x100x40 mm
con tapa 

Metros
cuadrados

evento 1

2067 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra de rejilla de
piso sencilla de 100x100x40
mm con tapa 

Unidad evento 1

2068 72101510-001

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión de materiales para 
Instalación completa de
desagüe cloacal para 1
inodoro y/o mingitorio

Metros
cuadrados

evento 1

2069 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra para
Instalación completa de
desagüe cloacal para 1
inodoro y/o mingitorio

Unidad evento 1

2070 72101510-001

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión de  materiales
Instalación completa de
desagüe cloacal para 1
lavatorio

Metros
cuadrados

evento 1

2071 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra para
instalación completa de
desagüe cloacal para 1
lavatorio

Unidad evento 1

2072 72101510-001

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Materiales a utilizar
Instalación completa de
desagüe cloacal para 1 
pileta de cocina

Metros
cuadrados

evento 1

2073 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por Instalación
completa de desagüe cloacal
para 1  pileta de cocina

Unidad evento 1
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2074 72101510-001

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Materiales a utilizar para
instalación completa de
alimentación de agua
corriente para 1 inodoro y/o
mingitorio

Metros
cuadrados

evento 1

2075 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra para
instalación completa de
alimentación de agua
corriente para 1 inodoro y/o
mingitorio

Unidad evento 1

2076 72101510-001

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Materiales para la instalación
completa de alimentación
para agua corriente  para 1
lavatorio

Metros
cuadrados

evento 1

2077 80111613-9999 Mano de Obra

 Mano de obra para
Instalación completa de
alimentación para agua
corriente  para 1 lavatorio

Metros
cuadrados

evento 1

2078 72101510-001

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

 Provisión de materiales
Instalación completa de
alimentación para agua
corriente  para 1 pileta de
cocina

Metros
cuadrados

evento 1

2079 80111613-9999 Mano de Obra

 Mano de obra para 
Instalación completa de
alimentación para agua
corriente  para 1 pileta de
cocina

Unidad evento 1

2080 72101510-001

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Materiales a utilizar
Mantenimiento y reparación
de instalaciones sanitarias

Metros
cuadrados

evento 1

2081 80111613-9999 Mano de Obra
 Mano de obra por
Mantenimiento y reparación
de instalaciones sanitarias

Unidad evento 1

2082 72101510-001

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

 Provisión Caño PVC 1/2"
Roscable

Unidad evento 1

2083 80111613-9999 Mano de Obra
 Mano de obra para
instalación de  Caño PVC 1/2"
Roscable

Unidad evento 1

2084 72101510-001

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión de Caño PVC 3/4"
roscable

Metros evento 1

2085 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra Caño PVC 3/4"
roscable

Unidad evento 1
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2086 72101510-001

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión de Caño PVC 1"
roscable

Metros evento 1

2087 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra para
instalación  de Caño PVC 1"
roscable

Unidad evento 1

2088 72101510-001

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión de Llave de paso
de 1/2", sin campana

Unidad evento 1

2089 80111613-9999 Mano de Obra
 Mano de obra por cambio de
Llave de paso de 1/2", sin
campana

Unidad evento 1

2090 72101510-001

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión de  Sopapa para
pileta granítica

Unidad evento 1

2091 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra instalación
Sopapa para pileta granítica

Unidad evento 1

2092 72101510-001

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

 Provisión Sopapa cromada
para lavatorio

Unidad evento 1

2093 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra para
instalación de Sopapa
cromada para lavatorio

Unidad evento 1

2094 72101510-001

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión Sopapa para pileta 
de acero inoxidable

Unidad evento 1

2095 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra para
instalación Sopapa para
pileta  de acero inoxidable

Unidad evento 1

2096 72101510-001

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

 Provisión enchufe para
inodoro

Unidad evento 1

2097 80111613-9999 Mano de Obra
 Mano de obra instalación de 
enchufe para inodoro

Unidad evento 1

2098 72101510-001

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

 Provisión de Canilla de
Bronce de 1/2", para pileta

Unidad evento 1
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2099 80111613-9999 Mano de Obra
 Mano de obra para cambio
de Canilla de Bronce de 1/2",
para pileta

Unidad evento 1

2100 72101510-001

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Limpieza de cámara séptica Unidad evento 1

2101 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por limpieza
de cámara séptica

Unidad evento 1

2102 72101510-001

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión de  material  Tapa
de hormigón para cámara
séptica 1,20x0,80 m

Unidad evento 1

2103 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por colocación
de Tapa de hormigón para
cámara séptica 1,20x0,80 m

Unidad evento 1

2104 72101510-001

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión material a utilizar
para Limpieza y retiro de
residuo de pozo ciego

Unidad evento 1

2105 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra a utilizar para
Limpieza y retiro de residuo
de pozo ciego

Unidad evento 1

2106 72101510-001

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión de material  Tapa
de hormigón para pozo ciego

Unidad evento 1

2107 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por colocación
de Tapa de hormigón para
pozo ciego

Unidad evento 1

2108 72101510-001

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión de material para
mantenimiento y limpieza de
tanque de agua

Unidad evento 1

2109 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra
Mantenimiento y limpieza de
tanque de agua

Unidad evento 1

2110 72101510-001

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión de material  Caños
PVC de 50mm tipo roscable 
para tanque de agua

Metros evento 1

2111 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra instalación de 
caños PVC de 50mm tipo
roscable  para tanque de
agua

Unidad evento 1
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2112 72101510-001

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión de Llaves de Paso
de 50mm

Unidad evento 1

2113 80111613-9999 Mano de Obra
 Mano de obra por
instalacion de Llaves de Paso
de 50mm

Unidad evento 1

2114 72101510-001

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Materiales a utilizar
Instalación completa de
alimentación para agua de
tanque superior hasta 6 mts
(entrada y salida)

Unidad evento 1

2115 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra para
instalación completa de
alimentación para agua de
tanque superior hasta 6 mts
(entrada y salida)

Unidad evento 1

2116 72101510-001

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Materiales a utilizar para la
Construcción de Registro de
30x30x30 cm de ladrillos
comunes con revoque
impermeable y tapa de Ho

Unidad evento 1

2117 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra por
Construcción de Registro de
30x30x30 cm de ladrillos
comunes con revoque
impermeable y tapa de Ho

Unidad evento 1

2118 72101510-001

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Materiales a utilizar para la
Construcción de Registro de
40X4X40 cm de ladrillos
comunes con revoque
impermeable y tapa de Ho

Unidad evento 1

2119 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra Construcción
de Registro de 40x40x40 cm
de ladrillos comunes con
revoque impermeable  y tapa
de Ho

Unidad evento 1

2120 72101510-001

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión de matriales
Construcción de Registro de
60x60x50 cm de ladrillos
comunes con revoque
impermeable y tapa de Ho

Unidad evento 1

2121 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra Construcción
de Registro de 60x60x50 cm
de ladrillos comunes con
revoque impermeable y tapa
de Ho

Unidad evento 1
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2122 72101510-001

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión  de Tapa metálica
ciega de 30x30 cm para
colocación de piso

Unidad evento 1

2123 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra colocación  de
Tapa metálica ciega de
30x30 cm para colocación de
piso

Unidad evento 1

2124 72101510-001

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión  de Tapa metálica
ciega de 40x40 cm para
colocación de piso

Unidad evento 1

2125 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra por colocación
de Tapa metálica ciega de
40x40 cm para colocación de
piso

Unidad evento 1

2126 72101510-001

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión  de Tapa metálica
ciega de 60x60 cm para
colocación de piso

Unidad evento 1

2127 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra por colocación
de Tapa metálica ciega de
60x60 cm para colocación de
piso

Unidad evento 1

2128 72101510-001

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provision Caño PVC 1/2"
soldable

Metros evento 1

2129 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra para
instalación de Caño PVC 1/2"
soldable

Unidad evento 1

2130 72101510-001

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

 Provisión Caño PVC 3/4"
soldable

Metros evento 1

2131 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra para
instalación de Caño PVC 3/4"
soldable

Unidad evento 1

2132 72101510-001

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión de caño PVC 1"
soldable

Metros evento 1

2133 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra para
instalación de Caño PVC 1"
soldable

Unidad evento 1

178/472



2134 72101510-001

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Materiales a utilizar
instalación de lavatorio
chico, incluyendo sopapa y
bajada de desagüe

Unidad evento 1

2135 80111613-9999 Mano de Obra

 Mano de obra por
Instalación de lavatorio
chico, incluyendo sopapa y
bajada de desagüe

Unidad evento 1

2136 72101510-001

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

 Material por desmontaje de
lavatorio, artefactos y
accesorios con y sin
recuperación del material

Unidad evento 1

2137 80111613-9999 Mano de Obra

 Mano de obra por
Desmontaje de lavatorio,
artefactos y accesorios con y
sin recuperación del material

Unidad evento 1

2138 72101510-001

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión de Cisterna alta Unidad evento 1

2139 80111613-9999 Mano de Obra
 Mano de obra colocación de
Cisterna alta

Unidad evento 1

2140 72101510-001

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión  de inodoro
cisterna baja- blanco

Unidad evento 1

2141 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por colocación
de inodoro cisterna baja-
blanco

Unidad evento 1

2142 72101510-001

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión  de material para
desmontaje de inodoro con y
sin recuperación de material

Unidad evento 1

2143 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por
desmontaje de inodoro con y
sin recuperación de material

Unidad evento 1

2144 72101510-001

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión  de mingitorio Unidad evento 1

2145 80111613-9999 Mano de Obra
 Mano de obra colocación de
mingitorio

Unidad evento 1
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2146 72101510-001

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión de material para
mesada de hormigón
azulejado, con bacha de
acero inoxidable simple,
sopapa, sifón y canilla móvil
hasta 2,50 m2 de mesada

Unidad evento 1

2147 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra para
construcción de mesada de
hormigón azulejado, con
bacha de acero inoxidable
simple, sopapa, sifón y
canilla móvil hasta 2,50 m2
de mesada

Unidad evento 1

2148 72101510-001

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión de material para
mesada de granito con
zócalo, con bacha simple de
acero inoxidable, sopapa,
sifón y canilla móvil hasta
2,50 m2 de mesada

Unidad evento 1

2149 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra para
construcción de mesada de
granito con zócalo, con
bacha simple de acero
inoxidable, sopapa, sifón y
canilla móvil hasta 2,50 m2
de mesada

Unidad evento 1

2150 72101510-001

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión de material para
colocación de mesada de
granito con zócalo,
0,60x1,00, bacha para
embutir, sifón y canilla para
lavatorio

Unidad evento 1

2151 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra para
colocación de mesada de
granito con zócalo,
0,60x1,00, bacha para
embutir, sifón y canilla para
lavatorio

Unidad evento 1

2152 72101510-001

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión de material para
colocación de lavatorios
chicos de colgar, con sapapa
bajadas y conexión

Unidad evento 1

2153 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra para
colocación de lavatorios
chicos de colgar, con sapapa
bajadas y conexión

Unidad evento 1

2154 72101510-001

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión de percheros de
losas

Unidad evento 1
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2155 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra colocación de
percheros de losa

Unidad evento 1

2156 72101510-001

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión  de jaboneras
chicas de losas

Unidad evento 1

2157 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra colocación  de
jaboneras chicas de losas

Unidad evento 1

2158 72101510-001

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión  de jaboneras
grandes de losas

Unidad evento 1

2159 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por colocación
de jaboneras grandes de
losas

Unidad evento 1

2160 72101510-001

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión  de portarrollos de
losas

Unidad evento 1

2161 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra colocación  de
portarrollos de losas

Unidad evento 1

2162 72101510-001

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

 Provisión  de toalleros de
losas

Unidad evento 1

2163 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra colocación  de
toalleros de losas

Unidad evento 1

2164 72101510-001

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión  tapa de tanque de
fibra de vidrio

Unidad evento 1

2165 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra  y colocación
tapa de tanque de fibra de
vidrio

Unidad evento 1

2166 72101510-001

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión  materiales para
aislación de tanque superior
por 5 manos de
impermeabilización

Unidad evento 1

2167 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra para aislación
de tanque superior por 5
manos de
impermeabilización

Unidad evento 1

2168 72101510-001

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión  de Tanques de
Agua de Polietileno,Modelo
tipo botellon bicapa   de
1000 lts.

Unidad evento 1
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2169 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra por colocación
de Tanques de Agua de
Polietileno,Modelo tipo
botellon bicapa   de 1000 lts.

Unidad evento 1

2170 72101510-001

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión de extractores
centrifugos para baño o
cocina 

Unidad evento 1

2171 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra para
colocación de extractores
centrífugos para baño o
cocina 

Unidad evento 1

2172 72101510-001

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión de extractores
helicoidal para baño o
cocina

Unidad evento 1

2173 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra para
colocación de extractores
helicoidal para baño o
cocina 

Unidad evento 1

2174 72102602-004
Colocacion de
vidrios 

Provisión  de Vidrios  crudo
de 4 mm

Metros evento 1

2175 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra  colocación de
Vidrios  crudo de 4 mm

Unidad evento 1

2176 72102602-004
Colocacion de
vidrios 

Provisión  de Vidrios  crudo
de 6 mm en perfilería de
aluminio de color incoloro
y/o bronce y/o gris. 

Metros evento 1

2177 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra colocación  de
Vidrios  crudo de 6 mm en
perfilería de aluminio de
color incoloro y/o bronce y/o
gris. 

Unidad evento 1

2178 72102602-004
Colocacion de
vidrios 

Provisión de puertas
batientes de vidrios
templados de 10 mm, color
incoloro y/o bronce y/o gris
de 0,80 x2,10- sin freno

Unidad evento 1

2179 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra colocación de
puertas batientes de vidrios
templados de 10 mm, color
incoloro y/o bronce y/o gris
de 0,80 x2,10 sin freno

Unidad evento 1

2180 72102602-004
Colocacion de
vidrios 

Provisión de puertas
batientes de vidrios
templados de 10 mm, color
incoloro y/o bronce y/o gris
de 0,80 x2,10- con freno

Unidad evento 1
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2181 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra colocación de
puertas batientes de vidrios
templados de 10 mm, color
incoloro y/o bronce y/o gris
de 0,80 x2,10 con freno

Unidad evento 1

2182 72102602-004
Colocacion de
vidrios 

Provisión  de puertas
batientes de vidrios
templados de 10 mm, color
incoloro y/o bronce y/o gris
de 0,90 x2,10- sin freno

Unidad evento 1

2183 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra por  coloc. de
puertas batientes de vidrios
templados de 10 mm, color
incoloro y/o bronce y/o gris
de 0,90 x2,10- sin freno

Unidad evento 1

2184 72102602-004
Colocacion de
vidrios 

Provisión . de puertas
batientes de vidrios
templados de 10 mm, color
incoloro y/o bronce y/o gris
de 1,00 x2,10

Unidad evento 1

2185 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra colocación de
puertas batientes de vidrios
templados de 10 mm, color
incoloro y/o bronce y/o gris
de 1,00 x2,10

Unidad evento 1

2186 72102602-004
Colocacion de
vidrios 

Provisión  de vidrios
templados de 10 mm con
perfileria de aluminio color
incoloro y/o bronce y/o gris

Metros evento 1

2187 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra por coloc. de
vidrios templados de 10 mm
con perfileria de aluminio
color incoloro y/o bronce y/o
gris

Unidad evento 1

2188 72102602-004
Colocacion de
vidrios 

Provisión de ventanas
corredizas de 8 mm de color
o incoloro y/o bronce y/o gris

Metros evento 1

2189 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra colocación de
ventanas corredizas de 8 mm
de color o incoloro y/o
bronce y/o gris

Unidad evento 1

2190 72102602-004
Colocacion de
vidrios 

Provisión de vidrios
templado de 4mm de color
incoloro y/o bronce y/o gris

Metros evento 1

2191 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra por colocación
de vidrios templado de 4mm
de color incoloro y/o bronce
y/o gris

Unidad evento 1
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2192 72102602-004
Colocacion de
vidrios 

Provisión de espejo Metros evento 1

2193 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra colocación de
espejo

Unidad evento 1

2194 72102602-004
Colocacion de
vidrios 

Provisión  de Vidrios
multilaminados- sin
perfileria

Metros evento 1

2195 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por colocación
de Vidrios multilaminados-
sin perfileria

Unidad evento 1

2196 72102602-004
Colocacion de
vidrios 

Provisión  de vidrio tipo DVH-
sin perfileria

Metros evento 1

2197 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra colocación de
vidrio tipo DVH- sin perfileria

Unidad evento 1

2198 72102602-004
Colocacion de
vidrios 

Provisión para regulación de
freno hidráulico

Unidad evento 1

2199 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra regulación de
freno hidráulico.

Unidad evento 1

2200 72102602-004
Colocacion de
vidrios 

Provisión material para
Desmonte y montaje de la
puerta templada

Unidad evento 1

2201 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por Desmonte
y montaje de la puerta
templada

Unidad evento 1

2202 72102602-004
Colocacion de
vidrios 

Materiales para ajustes de
herrajes - cambio y
colocación

Unidad evento 1

2203 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra  para ajustes
de herrajes - cambio y
colocación

Unidad evento 1

2204 72102602-004
Colocacion de
vidrios 

Provisión de Cristal
templado de 10 mm. Color
bronce o gris (para
sustituciones en caso de
rotura) por m2.

Metros
cuadrados

evento 1

2205 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra  para
colocación de Cristal
templado de 10 mm. Color
bronce o gris (para
sustituciones en caso de
rotura) 

Unidad evento 1

184/472



2206 72102602-004
Colocacion de
vidrios 

Provisión de Cristal
templado de 10 mm.
Incoloro(para sustituciones
en caso de rotura) por m2.

Metros
cuadrados

evento 1

2207 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra colocación  de
Cristal templado de 10 mm.
Incoloro(para sustituciones
en caso de rotura) por m2.

Unidad evento 1

2208 72102602-004
Colocacion de
vidrios 

Provisión de Freno hidráulico Unidad evento 1

2209 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por Cambio de
Freno hidráulico 

Unidad evento 1

2210 72102602-004
Colocacion de
vidrios 

Provision de Zócalo superior Unidad evento 1

2211 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra para
desmonte y colocación de
Zócalo superior

Unidad evento 1

2212 72102602-004
Colocacion de
vidrios 

Provision de Zócalo inferior Unidad evento 1

2213 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra para
desmonte y colocación de
Zócalo inferior

Unidad evento 1

2214 72102602-004
Colocacion de
vidrios 

Provisión de Buje por unidad Unidad evento 1

2215 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por Cambio de
Buje 

Unidad evento 1

2216 72102602-004
Colocacion de
vidrios 

Provisión  de Cerradura
central

Unidad evento 1

2217 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por cambio de
Cerradura central

Unidad evento 2

2218 72102602-004
Colocacion de
vidrios 

Provisión de Pasador Unidad evento 3

2219 80111613-9999 Mano de Obra
 Mano de obra por Cambio
de Pasador 

Unidad evento 1

2220 72102602-004
Colocacion de
vidrios 

Provisión de Manijones Unidad evento 1

2221 80111613-9999 Mano de Obra
 Mano de obra por Cambio
de Manijones

Unidad evento 1

2222 72102602-004
Colocacion de
vidrios 

Provisión  de contra
cerraduras para templado
simple

Unidad evento 1
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2223 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por colocación
de contra cerraduras para
templado simple

Unidad evento 1

2224 72102602-004
Colocacion de
vidrios 

Provisión de  contra
cerraduras para templado de
doble hoja.

Unidad evento 1

2225 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por colocación
de contra cerraduras para
templado doble hoja

Unidad evento 1

2226 72102602-004
Colocacion de
vidrios 

Provisión de Vidrios armados
de  6 mm- sin perfileria

Metros evento 1

2227 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra po colocación
de Vidrios armados de  6
mm- sin perfileria

Unidad evento 1

2228 72102602-004
Colocacion de
vidrios 

Provisión  de vidrios
templados arenados de 10
mm con perfileria de
aluminio color incoloro y/o
bronce y/o gris

Unidad evento 1

2229 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra colocación  de
vidrios templados arenados
de 10 mm con perfileria de
aluminio color incoloro y/o
bronce y/o gris

Unidad evento 1

2230 72102602-004
Colocacion de
vidrios 

Provisión  de  paneles
acrílicos incoloros de 2-4 mm
con perfileria de aluminio
color incoloro y/o bronce y/o
gris

Metros evento 1

2231 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra por  coloc. de 
paneles acrílicos incoloros
de 2-4 mm con perfileria de
aluminio color incoloro y/o
bronce y/o gris

Unidad evento 1

2232 72102602-004
Colocacion de
vidrios 

Provisión  de  paneles
acrílicos incoloros de 6-8 mm
con perfileria de aluminio
color incoloro y/o bronce y/o
gris

Metros evento 1

2233 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra por
colocación  de  paneles
acrílicos incoloros de 6-8 mm
con perfileria de aluminio
color incoloro y/o bronce y/o
gris

Unidad evento 1
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2234 72102602-004
Colocacion de
vidrios 

Provisión  de vidrios
templados de 8 mm con
perfileria de aluminio color
incoloro y/o bronce y/o gris

Metros evento 1

2235 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra por coloc. de
vidrios templados de 8 mm
con perfileria de aluminio
color incoloro y/o bronce y/o
gris

Unidad evento 1

2236 72102602-004
Colocacion de
vidrios 

Provisión de material para
desmonte de paños fijos con
recuperación de material

Unidad evento 1

2237 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra para
desmonte de paños fijos con
recuperación de material

Unidad evento 1

2238 72102602-001
Mantenimiento y
reparación de
puestras y ventanas

Provisión de material para
desmonte y montaje del 
vidrio templado existente

Unidad evento 1

2239 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por desmonte
y montaje del  vidrio
templado existente

Unidad evento 1

2240 72102602-001
Mantenimiento y
reparación de
puestras y ventanas

Provisión de material para
ajustes de rueditas - cambio
y colocación

Unidad evento 1

2241 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra para ajustes
de rueditas - cambio y
colocación

Unidad evento 1

2242 72102602-001
Mantenimiento y
reparación de
puestras y ventanas

Provisión de material para
ajustes de herrajes - cambio
y colocación

Unidad evento 1

2243 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra para ajustes
de herrajes - cambio y
colocación

Unidad evento 1

2244 72102602-001
Mantenimiento y
reparación de
puestras y ventanas

Provision  de  perfiles - Unidad evento 1

2245 80111613-9999 Mano de Obra
 Mano de obra de Ajustes de
perfiles - cambio 

Unidad evento 1

2246 72102602-001
Mantenimiento y
reparacion de
puertas y ventanas 

 Provisión de  pasadores Unidad evento 1

2247 80111613-9999 Mano de Obra
 Mano de obra por
colocacion de pasadores 

Unidad evento 1
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2248 72102602-001
Mantenimiento y
reparacion de
puertas y ventanas 

 Provisión de  tiradores Unidad evento 1

2249 80111613-9999 Mano de Obra
 Mano de obra por
colocacion de tiradores

Unidad evento 1

2250 72102602-001
Mantenimiento y
reparacion de
puertas y ventanas 

Provisión de perfiles de
aluminio

Metros evento 1

2251 80111613-9999 Mano de Obra
 Mano de obra por
colocacion de perfiles de
aluminio

Unidad evento 1

2252 72102602-001
Mantenimiento y
reparacion de
puertas y ventanas 

Provisión de Bisagras para
ventanas proyectantes 

Unidad evento 1

2253 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra de Cambio de
Bisagras para ventanas
proyectantes por unidad

Unidad evento 1

2254 72102602-001
Mantenimiento y
reparacion de
puertas y ventanas 

Provisión de Manijas para
ventanas 

Metros
cuadrados

evento 1

2255 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por Cambio de
Manijas para ventanas 

Unidad evento 1

2256 72102602-001
Mantenimiento y
reparacion de
puertas y ventanas 

Provisión de Material para
limpieza y sellado con
siliconas de la carpintería 

Metros
cuadrados

evento 1

2257 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por limpieza y
sellado con siliconas de la
carpintería

Unidad evento 1

2258 72102602-001
Mantenimiento y
reparacion de
puertas y ventanas 

Provisión  de persianas
metálicas

Metros
cuadrados

evento 1

2259 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra colocación de
persianas metálicas

Unidad evento 1

2260 72131601-001
Construccion e
Instalaciónes
electricas

Materiales para línea externa
conductor telefónico de un
par

Metros evento 1

2261 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra para línea
externa conductor telefónico
de un par

Unidad evento 1

2262 72131601-001
Construccion e
Instalaciónes
electricas

Provisión de materiales para
mantenimiento para
ventiladores de techo

Unidad evento 1
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2263 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra para
mantenimiento para
ventiladores de techo

Unidad evento 1

2264 72131601-001
Construccion e
Instalaciónes
electricas

Materiales para
mantenimiento de Tableros
eléctricos

Unidad evento 1

2265 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra para
mantenimiento para
ventiladores de techo

Unidad evento 1

2266 72131601-001
Construccion e
Instalaciónes
electricas

Provisión de cableado de
10mm 

Metros evento 1

2267 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra de cableado
de 10mm 

Unidad evento 1

2268 72131601-001
Construccion e
Instalaciónes
electricas

Povisión de cable de 6 mm Metros evento 1

2269 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra de cableado
de 6 mm 

Unidad evento 1

2270 72131601-005
Construccion e
Instalaciónes
electricas

Provisión de  cable de 4 mm Metros evento 1

2271 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra  de cableado
de 4 mm 

Unidad evento 1

2272 72131601-001
Construccion e
Instalaciónes
electricas

Provisión de cable  de 2mm Metros evento 1

2273 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra de  cableado
de 2mm 

Unidad evento 1

2274 72131601-001
Construccion e
Instalaciónes
electricas

Provisión de cable de 1mm Metros evento 1

2275 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra  de cableado
de 1mm 

Unidad evento 1

2276 72131601-001
Construccion e
Instalaciónes
electricas

Provisión  de jabalina de
cobre de 3mts

Unidad evento 1

2277 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra de  colocación
de jabalina de cobre de 3mts

Unidad evento 1

2278 72131601-001
Construccion e
Instalaciónes
electricas

Provisión  de condensadores Unidad evento 1
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2279 80111613-9999 Mano de Obra
 Mano de obra de Sustitución
de condensadores

Unidad evento 1

2280 72131601-001
Construccion e
Instalaciónes
electricas

 Provisión de Cablecanal
14x07 mm Blanco

Metros evento 1

2281 80111613-9999 Mano de Obra
 Mano de obra colocación de
Cablecanal 14x07 mm Blanco

Unidad evento 1

2282 72131601-001
Construccion e
Instalaciónes
electricas

Provisión de Cablecanal
18x21 mm Blanco

Metros evento 1

2283 80111613-9999 Mano de Obra
 Mano de obra de cablecanal
18x21 mm Blanco

Unidad evento 1

2284 72131601-001
Construccion e
Instalaciónes
electricas

Provisión de Cablecanal
20x10 mm Blanco

Metros evento 1

2285 80111613-9999 Mano de Obra
 Mano de obra de cablecanal
20x10 mm Blanco

Unidad evento 1

2286 72131601-001
Construccion e
Instalaciónes
electricas

Provisión de cablecanal
27x30 mm Blanco

Metros evento 1

2287 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra de cablecanal
27x30 mm Blanco

Unidad evento 1

2288 72131601-005
Construccion e
Instalaciónes
electricas

Provisión de cablecanal
40x50 mm Blanco

Metros evento 1

2289 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra colocación de
cablecanal 40x50 mm Blanco

Unidad evento 1

2290 72131601-005
Construccion e
Instalaciónes
electricas

Provisión de cablecanal
40x13 mm gris

Metros evento 1

2291 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra colocación de
cablecanal 40x13 mm gris

Unidad evento 1

2292 72131601-001
Construccion e
Instalaciónes
electricas

 Provisión de cablecanal
60x50 blanco

Metros evento 1

2293 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra de cablecanal
60x50 blanco

Unidad evento 1

2294 72131601-001
Construccion e
Instalaciónes
electricas

 Provisión de Cablecanal
70x70 blanco

Metros evento 1

2295 80111613-9999 Mano de Obra
 Mano de obra cablecanal
70x70 blanco

Unidad evento 1
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2296 72131601-001
Construccion e
Instalaciónes
electricas

Provisión de cablecanal
70x70 gris para piso

Metros evento 1

2297 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra de cablecanal
70x70 gris para piso

Unidad evento 1

2298 72131601-001
Construccion e
Instalaciónes
electricas

Provisión de cablecanal
80x50 blanco

Metros evento 1

2299 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra colocación
cablecanal 80x50 blanco

Unidad evento 1

2300 72131601-001
Construccion e
Instalaciónes
electricas

Provisión de cablecanal
100x50 Blanco

Metros evento 1

2301 80111613-9999 Mano de Obra
 Mano de obra de cablecanal
100x50 Blanco

Unidad evento 1

2302 72131601-001
Construccion e
Instalaciónes
electricas

Provisión de cablecanal
100x50 Blanco estructurado

Metros
lineal

evento 1

2303 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra colocación de
cablecanal 100x50 Blanco
estructurado

Unidad evento 1

2304 72131601-001
Construccion e
Instalaciónes
electricas

Provición Cablecanal 110x80
Gris cerrado

Metros
Lineal

evento 1

2305 80111613-9999 Mano de Obra
 Mano de obra colocación de
Cablecanal 110x80 Gris
cerrado

Unidad evento 1

2306 72131601-001
Construccion e
Instalaciónes
electricas

 Materiales a utilizar
Excavación a prof. de 0,50
mts. Instalación de
electroducto de línea
monofásica con cable de 4 a
10 mm. con caño negro de ¾
+ protección mecánica con
ladrillos comunes

Metros evento 1

2307 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra por
Excavación a prof. de 0,50
mts. Instalación de
electroducto de línea
monofásica con cable de 4 a
10 mm. con caño negro de ¾
+ protección mecánica con
ladrillos comunes

Unidad evento 1
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2308 72131601-001
Construccion e
Instalaciónes
electricas

Materiales a utilizar por
excavación a prof. de 0,50
mts.Instalación de
electroducto de línea
monofásica con cable de 4 a
10 mm. con caño negro de 1
+ protección mecánica con
ladrillos comunes

Metros evento 1

2309 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra por
Excavación a prof. de 0,50
mts. Instalación de
electroducto de línea
monofásica con cable de 4 a
10 mm. con caño negro de 1
+ protección mecánica con
ladrillos comunes

Unidad evento 1

2310 72131601-001
Construccion e
Instalaciónes
electricas

Materiales para Registros
eléctricos 30x30x70 con tapa
metálica

Unidad evento 1

2311 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra Registros
eléctricos 30x30x70 con tapa
metálica

Unidad evento 1

2312 72131601-001
Construccion e
Instalaciónes
electricas

Provisión de materiales
Registros eléctricos 40x40x70
con tapa metálica

Unidad evento 1

2313 80111613-9999 Mano de Obra
Mano obra por Registros
eléctricos 40x40x70 con tapa
metálica

Unidad evento 1

2314 72131601-001
Construccion e
Instalaciónes
electricas

Provisión de materiales para
Servicio de apuntalamiento 
de estructuras en fachadas
con fisuras estructurales en
el edificio: fabricación y
montaje de estructura tipo
soporte metálico con caño
cuadrado 70x70x2(mm)
Sistema de sujeción
mediante tarugos pasantes
con placas metálicas de
amarre a la mamposteria y
piso existente

Unidad evento 1
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2315 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra para Servicio
de apuntalamiento  de
estructuras en fachadas con
fisuras estructurales en el
edificio: fabricación y
montaje de estructura tipo
soporte metálico con caño
cuadrado 70x70x2(mm)
Sistema de sujeción
mediante tarugos pasantes
con placas metálicas de
amarre a la mamposteria y
piso existente

Unidad evento 1

2316 52101501-001 Alfombra de lana
Provisión de Alfombra tipo
multipiso

Metros
cuadrados

evento 1

2317 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por colocacion
de Alfombra tipo multipiso

Metros
cuadrados

evento 1

2318 52101501-001 Alfombra de lana
Provición de Alfombra tipo
acanalada

Metros
cuadrados

evento 1

2319 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por colocacion
de Alfombra tipo acanalada.-

Metros
cuadrados

evento 1

2320 52101501-001 Alfombra altotráfico
Provición de Alfombra tipo
Boucle de alto tránsito

Metros
cuadrados

evento 1

2321 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por colocacion
de Alfombra tipo Boucle de
alto tránsito

Unidad evento 1

2322 52131501-005
Cortina de fibra de
vidrio y tela antisolar

Provisión de  cortinas
verticales para oficinas
antisolar.

Metros evento 1

2323 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra por 
colocación de cortinas
verticales para oficinas
antisolar.

Unidad evento 1

2324 52131501-9998 Cortina horizontal
Provisión de  cortinas
horizontales

Unidad evento 1

2325 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra colocación de 
cortinas horizontales

Unidad evento 1

2326 52131501-9998 Cortina horizontal
Provisión de cortinas tipo
venecianas para oficinas

Metros evento 1

2327 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por colocación
de cortinas tipo venecianas
para oficinas

Unidad evento 1

2328 52131501-006 Cortina vertical
Provisión de cortina tipo
roller para oficina

Metros evento 1
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2329 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por colocación
de cortinas tipo venecianas
para oficinas

Unidad evento 1

2330 56101716-001
Divisorias
desmontables

Provisión de paneles
acusticos fonoadsorbentes
con perfileria de aluminio

Metros
cuadrados

evento 1

2331 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra por colocaciòn
de paneles acùsticos,
fonoabsorbentes con
perfileria de aluminio

Unidad evento 1

2332 56101716-001
Divisorias
desmontables

Provisión de paneles
acústicos fonoadsorventes

Metros
cuadrados

evento 1

2333 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por colocaciòn
de paneles acùsticos,
fonoabsorbentes

Unidad evento 1

2334 72102201-002

Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
electricas

 Provisión de toma corriente
de embutir

unidad evento 1

2335 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por colocación
de toma corriente de
embutir

unidad evento 1

2336 72102201-002

Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
electricas

Provisión de toma corriente
externa con tres tomas 

unidad evento 2

2337 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por toma
corriente externa con tres
tomas 

unidad evento 1

2338 72102201-002

Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
electricas

Provisión de  foco de 50-85
watt

unidad evento 1

2339 80111613-9999 Mano de Obra
 Mano de obra por cambia de
foco de 50-85 watt 

unidad evento 1

2340 72102201-002

Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
electricas

Provisión cambio de foco de
50-85 watt luz blanca

unidad evento 1

2341 80111613-9999 Mano de Obra
 Mano de obra por cambia de
foco de 50-85 watt luz blanca

unidad evento 2

2342 72102201-002

Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
electricas

Provisión de  fotocelula  unidad evento 1
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2343 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por reparación
de alumbrado público con
fotocelula  

unidad evento 1

2344 72102201-002

Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
electricas

Provisión de  llave
termomagnetica trifasica 

unidad evento 1

2345 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por instalación
de llave termomagnetica
trifasica

unidad evento 1

2346 72102201-002

Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
electricas

Provisión de  llave
termomagnetica monofasica

unidad evento 1

2347 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por instalacion
de  llave termomagnetica
monofasica

unidad evento 1

2348 72102201-002

Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
electricas

Provisión  de panel LED DE
24 WAT luz blanca EMBUTIR

unidad evento 1

2349 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por instalacion
de panel LED DE 24 WAT luz
blanca EMBUTIR

unidad evento 1

2350 72102201-002

Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
electricas

Provisión de panel LED DE
18W WAT luz blanca embutir 

unidad evento 1

2351 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por instalacion
de panel LED DE 18W WAT
luz blanca embutir 

unidad evento 1

2352 72102201-002

Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
electricas

Provisión de panel LED DE
12W WAT luz blanca

unidad evento 1

2353 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por instalacion
de panel LED DE 12W WAT
luz blanca

unidad evento 1

2354 72102201-002

Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
electricas

Provisión de fluorescente
convencional 

unidad evento 1

2355 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por Instalación
de fluorescente
convencional 

unidad evento 1
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2356 72102201-002

Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
electricas

Provisión de fluorescente
LED 18 WAT

unidad evento 1

2357 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por instalacion
de fluorescente LED 18 WAT 

unidad evento 1

2358 72102201-002

Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
electricas

Provisión de panel de 24 wat
LED  LUZ BLANCA EXTERNO 

unidad evento 1

2359 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra por 
instalacion de panel de 24
wat LED  LUZ BLANCA
EXTERNO 

unidad evento 1

2360 72102201-002

Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
electricas

Provisión de sistema de
iluminacion para el patio

unidad evento 1

2361 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por instalacion
y mantenimiento de sistema
de iluminacion para el patio

unidad evento 1

2362 72102103-001
 Servicio de Limpieza
de Edificio

Fumigación de local
Metros
cuadrados

evento 1

2363 80111613-9999 Mano de Obra
Mano obra por fumigación
de local

unidad evento 1

2364 72131701-018
Servicio de
montaje/desmontaje
de alambrado

Provisión de alambrado
perimetral y porton de
acceso

metros evento 1

2365 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por instalacion
de alambrado perimetral y
porton de acceso

unidad evento 1

 Servicio de mantenimiento y reparación menor edilicia - Chaco í

 
Código
Catálogo

Descripción del Bien EE.TT.
Unidad de
Medida

Presentación Cantidad

2366 72101703-011
Mantenimiento y/o
reparacion de
muralla o muro

Reparación de fisuras en
muros con varillas de 6 mm

Metros
cuadrados

evento 1

2367 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por reparación
de fisuras en muros con
varillas de 6 mm

UNIDAD evento 1

2368 72131601-005 Mamposteria
Mampostería de ladrillos
comunes de 0,15

Metros
cuadrados

evento 1
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2369 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por colocar 
ladrillos comunes de 0,15

UNIDAD evento 1

2370 72131601-005 Mamposteria
Mampostería de ladrillos
comunes de 0,30

Metros
cuadrados

evento 1

2371 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por
colocación  de ladrillos
comunes de 0,30

UNIDAD evento 1

2372 72131601-005 Mamposteria
Mampostería de ladrillos
huecos de 0,15

Metros
cuadrados

evento 1

2373 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por colocar
ladrillos huecos de 0,15

UNIDAD evento 1

2374 72131601-005 Mamposteria
Mampostería de ladrillos
huecos de 0,20

Metros
cuadrados

evento 1

2375 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por colocar
ladrillos huecos de 0,20

UNIDAD evento 1

2376 72131601-005 Mamposteria

Mampostería 0,15 armada
con varillas de 8 mm,
asentadas con mortero de
dosif.:1:3

Metros
cuadrados

evento 1

2377 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra por colocación
de mampostería de 0,15
armada con varillas de 8
mm, asentadas con mortero
de dosif.:1:3

UNIDAD evento 1

2378 72131601-001
Construccion e
Instalaciónes
electricas

Muro de nivelación de 0,30
de ladrillos comunes

Metros
cuadrados

evento 1

2379 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por muro de
nivelación de 0,30 de
ladrillos comunes

UNIDAD evento 1

2380 72131601-005 Mamposteria
Pilar de ladrillos comunes de
0,30mx0,30m

Metros
cuadrados

evento 1

2381 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por Pilar de
ladrillos comunes de
0,30mx0,30m

UNIDAD evento 1

2382 72131601-005 Mamposteria
Mampostería de ladrillos
comunes de 0,15 a una cara
vista

Metros
cuadrados

evento 1

2383 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra por
mampostería de ladrillos
comunes de 0,15 a una cara
vista

UNIDAD evento 1
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2384 72131601-005 Mamposteria
Sardinel de terminación de
ladrillos prensados

Metros
cuadrados

evento 1

2385 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por colocar
Sardinel de terminación de
ladrillos prensados

UNIDAD evento 1

2386 72131601-005 Mamposteria
Mampostería tipo yeso
tabique de 0,10 con lana de
vidrio

Metros
cuadrados

evento 1

2387 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra por
Mampostería tipo yeso
tabique de 0,10 con lana de
vidrio

UNIDAD evento 1

2388 72131601-005 Mamposteria
Mampostería tipo yeso
tabique de 0,10 a dos caras
de placas simple

Metros
cuadrados

evento 1

2389 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra por
mampostería tipo yeso
tabique de 0,10 a dos caras
de placas simple

UNIDAD evento 1

2390 72131601-005 Mamposteria
Mampostería tipo yeso
tabique de 0,10 a una cara de
placa simple

Metros
cuadrados

evento 1

2391 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra por
mampostería tipo yeso
tabique de 0,10 a una cara de
placa simple

UNIDAD evento 1

2392 72131601-005 Mamposteria
En varillado de paredes
sobre vanos de 10 mm 2
hiladas

Metros
cuadrados

evento 1

2393 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por En
varillado de paredes sobre
vanos de 10 mm 2 hiladas

UNIDAD evento 1

2394 72131601-005 Mamposteria Viga de fundación de H°A°
Metros
cuadrados

evento 1

2395 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por Viga de
fundación de H°A°

UNIDAD evento 1

2396 72131601-005 Mamposteria
Viga encadenada inferior
H°A° 13x30

Metros
cuadrados

evento 1

2397 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por Viga
encadenada inferior H°A°
13x30

UNIDAD evento 1

2398 72131601-005 Mamposteria Pilar  de H°A°
Metros
cuadrados

evento 1
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2399 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por Pilar  de
H°A°

UNIDAD evento 1

2400 72131601-005 Mamposteria
Viga encadenada superior
H°A° 13x30

Metros
cuadrados

evento 1

2401 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por Viga
encadenada superior H°A°
13x30

UNIDAD evento 1

2402 72131601-001
Construccion e
Instalaciónes
electricas

Dintel de Hormigón
prefabricado de 150 mm

Metros
cuadrados

evento 1

2403 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por Dintel de
Hormigón prefabricado de
150 mm

UNIDAD evento 1

2404 72131601-001
Construccion e
Instalaciónes
electricas

Losa de H A , espesor de 10
cm

Metros
cuadrados

evento 1

2405 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por Losa de H
A , espesor de 10 cm

UNIDAD evento 1

2406 72131601-005 Mamposteria
Losa de HºAº alivianado con
ladrillo tipo Sapo

Metros
cuadrados

evento 1

2407 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por Losa de
HºAº alivianado con ladrillo
tipo Sapo

UNIDAD evento 1

2408 72131601-005 Mamposteria
Cimientos de HºAº  tipo
dados y/o zapatas

Metros
cuadrados

evento 1

2409 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra de Cimientos
de HºAº  tipo dados y/o
zapatas

UNIDAD evento 1

2410 72131601-001
Construccion e
Instalaciónes
electricas

Desmonte manual de tierra,
sin acarreo

Metros
cuadrados

evento 1

2411 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por Desmonte
manual de tierra, sin acarreo

UNIDAD evento 1

2412 72153507-005 Mamposteria

Bovedillas de ladrillos
comunes, tejuelones o
tejuelitas sobre tirantes de
hormigón prefabricado o
perfiles metálicos cada 60
cms. Dosif. De mortero
1/2:1:4

Metros
cuadrados

evento 1
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2413 80111613-9999 Mano de Obra

 Mano de obra por Bovedillas
de ladrillos comunes,
tejuelones o tejuelitas sobre
tirantes de hormihón
prefabricado o perfiles
metálicos cada 60 cms. Dosif.
De mortero 1/2:1:4

UNIDAD evento 1

2414 72153507-002
Servicio de retiro de
escombro

Retiro de escombros en
contenedor 

Metros
cuadrados

evento 1

2415 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por Retiro de
escombros en contenedor 

UNIDAD evento 1

2416 72103003-001
Servicio de
Demolicion

Demolición de paredes 0,15
Metros
cuadrados

evento 1

2417 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por
Demolición de paredes 0,15

UNIDAD evento 1

2418 72103003-001
Servicio de
Demolicion

Demolición de paredes 0,20
Metros
cuadrados

evento 1

2419 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por
Demolición de paredes 0,20

UNIDAD evento 1

2420 72103003-001
Servicio de
Demolicion

Demolición de paredes 0,30
Metros
cuadrados

evento 1

2421 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por
Demolición de paredes 0,30

UNIDAD evento 1

2422 72103003-001
Servicio de
Demolicion

 Demolición de paredes 0,45
Metros
cuadrados

evento 1

2423 80111613-9999 Mano de Obra
 Mano de obra por
demolición de paredes 0,45

UNIDAD evento 1

2424 72103003-001
Servicio de
Demolicion

 Demolición de azulejo,
pisos, revestidos

Metros
cuadrados

evento 1

2425 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por
Demolición de azulejo, pisos,
revestidos

UNIDAD evento 1

2426 72103003-001
Servicio de
Demolicion

Demolición de revoque
Metros
cuadrados

evento 1

2427 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por
demolición de revoque

UNIDAD evento 1

2428 72103003-001
Servicio de
Demolicion

Demolición de  contrapisos
Metros
cuadrados

evento 1

2429 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por
Demolición de  contrapisos

UNIDAD evento 1
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2430 72103003-001
Servicio de
Demolicion

Demolición de   hormigón
Metros
cuadrados

evento 1

2431 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por
demolición de   hormigón

UNIDAD evento 1

2432 72103003-001
Servicio de
Demolicion

Demolición de pisos,
revestidos, revoques,
contrapisos.

Metros
cuadrados

evento 1

2433 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra por
demolición de pisos,
revestidos, revoques,
contrapisos.

UNIDAD evento 1

2434 72131601-001
Construccion e
Instalaciónes
electricas

Aislación de losas con
membranas sin aluminio de
4 mm

Metros
cuadrados

evento 1

2435 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por aislación
de losas con membranas sin
aluminio de 4 mm

UNIDAD evento 1

2436 72131601-001
Construccion e
Instalaciónes
electricas

Aislación de juntas de techo
metálico con membranas
con aluminio de 4 mm

Metros
cuadrados

evento 1

2437 80111613-9999 Mano de Obra

 Mano de obra por Aislación
de juntas de techo metálico
con membranas con
aluminio de 4 mm

UNIDAD evento 1

2438 72131601-001
Construccion e
Instalaciónes
electricas

Relleno de juntas de piso en
terraza con masilla
poliuretánica

Metros
cuadrados

evento 1

2439 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra Relleno de
juntas de piso en terraza con
masilla poliuretánica

UNIDAD evento 1

2440 72131601-001
Construccion e
Instalaciónes
electricas

Reparación aislación
Horizontal

Metros
cuadrados

evento 1

2441 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por reparacion
de aislacion horizontal

UNIDAD evento 1

2442 72131601-001
Construccion e
Instalaciónes
electricas

Aislación horizontal de
paredes

Metros
cuadrados

evento 1

2443 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por Aislación
horizontal de paredes

UNIDAD evento 1

2444 72131601-001
Construccion e
Instalaciónes
electricas

Provisión de material para
Aislación con Pintura
Impermeable sobre trama
tipo Geotextil

Metros
cuadrados

evento 1
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2445 80111613-9999 Mano de Obra
 Mano de obra aislación con
Pintura Impermeable sobre
trama tipo Geotextil

UNIDAD evento 1

2446 72131601-001
Construccion e
Instalaciónes
electricas

Provision de material para
aislación Térmica con lámina
de aluminio simple cara de 5
a 10 mm- tipo Duralfoil Multi
1

Metros
cuadrados

evento 1

2447 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra para aislación
Térmica con lámina de
aluminio simple cara de 5 a
10 mm- tipo Duralfoil Multi 1

UNIDAD evento 1

2448 72131601-001
Construccion e
Instalaciónes
electricas

Provisión de material para
aislación Térmica con
membrana espuma de
polietileno de 5 a 10 mm- 
tipo Isolant en techos

Metros
cuadrados

evento 1

2449 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra para aislación
Térmica con membrana
espuma de polietileno de 5 a
10 mm-  tipo Isolant en
techos

UNIDAD evento 1

2450 72101601-001 Reparación de techo
Desmonte de tejas,
tejuelitas, tejuelones sin
recuperación de materiales

Metros
cuadrados

evento 1

2451 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra por desmonte
de tejas, tejuelitas,
tejuelones sin recuperación
de materiales

UNIDAD evento 1

2452 72101601-001 Reparación de techo
Desmonte de maderamen
sin recuperación de material

Metros
cuadrados

evento 1

2453 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por desmonte
de maderamen sin
recuperación de material

UNIDAD evento 1

2454 72101601-001 Reparación de techo Provisión de Tejas 
Metros
cuadrados

evento 1

2455 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por colocación
de Tejas 

UNIDAD evento 1

2456 72101601-001 Reparación de techo Provisión de tejuelitas
Metros
cuadrados

evento 1

2457 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por colocación
de Tejuelitas

UNIDAD evento 1

2458 72101601-001 Reparación de techo Provisión  de tejuelones
Metros
cuadrados

evento 1
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2459 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por 
Colocación de tejuelones

UNIDAD evento 1

2460 72101601-001 Reparación de techo
 Provisión Listón de borde de
1" x 2"

Metros evento 1

2461 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por listón de
borde de 1" x 2"

UNIDAD evento 1

2462 72101601-001 Reparación de techo
Provisión de de chapa
metálica sobre estructura
existente

Metros
cuadrados

evento 1

2463 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra por Desmonte
y reposición de cobertura de
chapa metálica sobre
estructura existente

UNIDAD evento 1

2464 72101601-001 Reparación de techo
Provisión de policarbonato
sobre estructura existente

Metros
cuadrados

evento 1

2465 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra colocación de
policarbonato sobre
estructura existente

UNIDAD evento 1

2466 72101601-001 Reparación de techo
Provisión de policarbonato
con estructura metálica

Metros
cuadrados

evento 1

2467 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra colocación de
policarbonato con estructura
metálica

UNIDAD evento 1

2468 72101601-001 Reparación de techo
Provisión de chapa metálica
Nº 26 Ondulada con
estructura metálica

Metros evento 1

2469 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra Colocación de
de chapa metálica Nº 26
Ondulada con estructura
metálica

UNIDAD evento 1

2470 72101601-001 Reparación de techo
Provisión  de chapa metálica
trapezoidal Nº 26 con
estructura metálica

Metros evento 1

2471 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra por 
colocación de chapa
metálica trapezoidal Nº 26
con estructura metálica

UNIDAD evento 1

2472 72101601-002
Montaje /
Desmontaje de
cielorraso

Demolición de cielorraso de
metal desplegado

Metros
cuadrados

evento 1

2473 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por
demolición de cielorraso de
metal desplegado

UNIDAD evento 1
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2474 72101601-002
Montaje /
Desmontaje de
cielorraso

Demolición de cielorraso de
machimbre , yeso o PVC

Metros
cuadrados

evento 1

2475 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por
demolición de cielorraso de
machimbre , yeso o PVC

UNIDAD evento 1

2476 72101601-002
Montaje /
Desmontaje de
cielorraso

Material para la Reparación
de cielorraso de metal
desplegado

Metros
cuadrados

evento 1

2477 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por
Reparación de cielorraso de
metal desplegado

UNIDAD evento 1

2478 72101601-002
Montaje /
Desmontaje de
cielorraso

Material para  Cielo Raso de
placas yeso desmontable
con perfilería de aluminio

Metros
cuadrados

evento 1

2479 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra de Cielo Raso
de placas yeso desmontable
con perfilería de aluminio

UNIDAD evento 1

2480 72101601-002
Montaje /
Desmontaje de
cielorraso

Provisión de materiales para
Cielo Raso de placas yeso
junta tomada con buñas
perimetrales

Metros
cuadrados

evento 1

2481 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra para montaje
de Cielo Raso de placas yeso
junta tomada con buñas
perimetrales

UNIDAD evento 1

2482 72101601-002
Montaje /
Desmontaje de
cielorraso

Provisión de material Cielo
Raso de placas de yeso tipo
durlock junta tomada y buña
de terminación

Metros
cuadrados

evento 1

2483 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra para  cielo raso
de placas de yeso tipo
durlock junta tomada y buña
de terminación

UNIDAD evento 1

2484 72101601-002
Montaje /
Desmontaje de
cielorraso

Materiales  para colocacion
de Cielo raso de P.V.C.

Metros
cuadrados

evento 1

2485 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por colocacion
de Cielo raso de P.V.C.

UNIDAD evento 1

2486 72101601-001 Reparación de techo
 Demolición de techo de
bovedilla

Metros evento 1

2487 80111613-9999 Mano de Obra
 Mano de obra por
demolición de techo de
bovedilla

UNIDAD evento 1
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2488 72101601-001 Reparación de techo
 Materiales para reposición
de techo de bovedilla

Metros evento 1

2489 80111613-9999 Mano de Obra
 Mano de obra por
Reposición de techo de
bovedilla

UNIDAD evento 1

2490 72101601-001 Reparación de techo
Provisión de extractores
eólicos de 24 "

Metros evento 1

2491 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por colocación
de extractores eólicos de 24 "

UNIDAD evento 1

2492 72101601-001 Reparación de techo

Provisión de materiales para
refuerzos con tornillos auto
roscantes de estructura
metálicas

Metros evento 1

2493 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra colocación de
refuerzos con tornillos auto
roscantes de estructura
metálicas

UNIDAD evento 1

2494 72101601-001 Reparación de techo
Materiales para reparación
de cielorraso metálico

Metros evento 1

2495 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por
Reparación de cielorraso
metálico

UNIDAD evento 1

2496 72101601-001 Reparación de techo
Provisión  de materiales para
cielorraso de yeso

Metros evento 1

2497 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra de Reparación
de cielorraso de yeso

UNIDAD evento 1

2498 72101601-001 Reparación de techo
Provisión de Buñas
perimetrales para Cielo Raso
de placas yeso junta tomada

Metros evento 1

2499 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra para Buñas
perimetrales para Cielo Raso
de placas yeso junta tomada

UNIDAD evento 1

2500 72103003-001
Servicio de
Demolicion

Materiales para demolición
de revoques deteriorados
por humedad

Metros
cuadrados

evento 1

2501 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra para
demolición de revoques
deteriorados por humedad

UNIDAD evento 1

2502 72131601-008 Revoques

Provisión de material para
reparacion de Azotada
impermeable 1:3, espesor 0.5
cm

Metros
cuadrados

evento 1
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2503 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por reparar
Azotada impermeable 1:3,
espesor 0.5 cm

UNIDAD evento 1

2504 72131601-008 Revoques

Provisión de material para
Revoque de pared a una
capa c/ hidrófugo 1:4:16,
espesor 1.5 cm

Metros
cuadrados

evento 1

2505 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra por Revoque
de pared a dos capa c/
hidrófugo 1:4:16, espesor 1,5
cm

UNIDAD evento 1

2506 72131601-008 Revoques

 Material par Revoque de
pared a dos capa c/
hidrófugo 1:4:16, espesor 2
cm

Metros
cuadrados

evento 1

2507 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra por Revoque
de pared a dos capa c/
hidrófugo 1:4:16, espesor 2
cm

UNIDAD evento 1

2508 72131601-008 Revoques
Provisión de materiales para
Revoque de cielo raso 1:4:12

Metros
cuadrados

evento 1

2509 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra para Revoque
de cielo raso 1:4:12

UNIDAD evento 1

2510 72131601-008 Revoques
Provisión de material para 
Revoque de pilares/Mocheta
de mampostería

Metros
cuadrados

evento 1

2511 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por Revoque
de pilares/Mocheta de
mampostería

UNIDAD evento 1

2512 72131601-008 Revoques
material para Revoque de
losas y vigas de H°

Metros
cuadrados

evento 1

2513 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra para Revoque
de losas y vigas de H°

UNIDAD evento 1

2514 72131601-008 Revoques
Provisión de material para
Buñas de borde de losas en
Voladizo y buña de borde

Metros
cuadrados

evento 1

2515 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por Buñas de
borde de losas en Voladizo y
buña de borde

UNIDAD evento 1

2516 72131601-008 Revoques
Provisión de materiales para
Revoque de molduras

Metros
cuadrados

evento 1

2517 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra para Revoque
de molduras

UNIDAD evento 1
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2518 72131601-008 Revoques
Material para Revoque de
techo de bovedilla

Metros
cuadrados

evento 1

2519 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra para Revoque
de molduras

UNIDAD evento 1

2520 72103003-001
Servicio de
Demolicion

Provisión de material para
demolición de contrapiso

Metros
cuadrados

evento 1

2521 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra para
demolición de contrapiso

UNIDAD evento 1

2522 72131601-009
Colocacion de pisos -
contrapisos

Provisión de material para
Contrapiso de 10 cm sobre
terreno natural - 1:6
(cemento arena) y 12 partes
de cascote.

Metros
cuadrados

evento 1

2523 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra Contrapiso de
10 cm sobre terreno natural -
1:6 (cemento arena) y 12
partes de cascote.

UNIDAD evento 1

2524 72131601-009
Colocacion de pisos -
contrapisos

Materiales para Contrapiso
de 8 cm sobre losa - 1:6
(cemento arena) y 12 partes
de cascote.

Metros
cuadrados

evento 1

2525 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra para
Contrapiso de 8 cm sobre
losa - 1:6 (cemento arena) y
12 partes de cascote.

UNIDAD evento 1

2526 72131601-009
Colocacion de pisos -
contrapisos

Provisión de materiales para
Carpeta de base para piso

Metros
cuadrados

evento 1

2527 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra de Carpeta de
base para piso

UNIDAD evento 1

2528 72131601-009
Colocacion de pisos -
contrapisos

Material para relleno de losa
sanitaria con cascotes hasta
20cms.de altura

Metros
cuadrados

evento 1

2529 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra para relleno de
losa sanitaria con cascotes
hasta 20cms.de altura

UNIDAD evento 1

2530 72103003-001
Servicio de
Demolicion

Material para demolición de
pisos en general

Metros
cuadrados

evento 1

2531 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra para
demolición de pisos en
general

UNIDAD evento 1

2532 72103003-001
Servicio de
Demolicion

Material para demolición
carpeta de base de alfombra

Metros
cuadrados

evento 1
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2533 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra para
demolición carpeta de base
de alfombra

UNIDAD evento 1

2534 73141704-005
Desmonte de
alfombra

Materiales para retiro de
alfombras dañadas

Metros
cuadrados

evento 1

2535 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra para retiro de
alfombras dañadas

UNIDAD evento 1

2536 72131601-008
Colocacion de pisos -
contrapisos

Materiales para relleno y
compactación

Metros
cuadrados

evento 1

2537 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra relleno y
compactación

UNIDAD evento 1

2538 72131601-009
Colocacion de pisos -
contrapisos

Materiales a utilizar para piso
de mosaicos calcáreos rojo
20x20

Metros
cuadrados

evento 1

2539 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por colocacion
Piso de mosaicos calcáreos
rojo 20x20

UNIDAD evento 1

2540 72131601-009
Colocacion de pisos -
contrapisos

Provisión de materiales para
Piso de mosaicos graníticos
30x30 cm, base gris - base
roja-base blanca

Metros
cuadrados

evento 1

2541 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra para Piso de
mosaicos graníticos 30x30
cm, base gris - base roja-
base blanca

UNIDAD evento 1

2542 72131601-009
Colocacion de pisos -
contrapisos

Provisión de material para
Piso de mosaicos graníticos
40x40 cm, base gris - base
negra-base blanca

Metros
cuadrados

evento 1

2543 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra para Piso de
mosaicos graníticos 40x40
cm, base gris - base negra-
base blanca

UNIDAD evento 1

2544 72131601-009
Colocacion de pisos -
contrapisos

Provisión de material piso de
mosaicos graníticos 50x50
cm, base gris - Base roja -
base blanca

Metros
cuadrados

evento 1

2545 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra por colocacion
de Piso de mosaicos
graníticos 50x50 cm, base
gris - Base roja - base blanca

UNIDAD evento 1

2546 72131601-009
Colocacion de pisos -
contrapisos

Provisión de Piso Cerámico
de alto tráfico

Metros
cuadrados

evento 1
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2547 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra colocación de
Piso Cerámico de alto tráfico

UNIDAD evento 1

2548 72131601-009
Colocacion de pisos -
contrapisos

Provisión de Piso
Porcelanato Pulido

Metros
cuadrados

evento 1

2549 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por colocacion
de Piso Porcelanato Pulido

UNIDAD evento 1

2550 72131601-009
Colocacion de pisos -
contrapisos

Provisión de materiales para
Alisada de cemento de
regularización

Metros
cuadrados

evento 1

2551 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra para Alisada
de cemento de
regularización

UNIDAD evento 1

2552 72131601-009
Colocacion de pisos -
contrapisos

Provisión de materiales Piso
vinílico alto tránsito

Metros
cuadrados

evento 1

2553 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra Piso vinílico
alto tránsito

UNIDAD evento 1

2554 72131601-009
Colocacion de pisos -
contrapisos

Provisión de materiales
Baldosones de Ho 40 x 40 x 3
cm

Metros
cuadrados

evento 1

2555 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra colocación de 
baldosones de Ho 40 x 40 x 3
cm

UNIDAD evento 1

2556 72131601-009
Colocacion de pisos -
contrapisos

Provisión de matriales
Vereditas 15 x 15 cm

Metros
cuadrados

evento 1

2557 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por colocacion
Vereditas 15 x 15 cm

UNIDAD evento 1

2558 72131601-009
Colocacion de pisos -
contrapisos

Provisión de materiales Piso
de canto rodado 30x30, en
colores (blanco, negro, rojo,
amarillo)

Metros
cuadrados

evento 1

2559 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra piso de canto
rodado 30x30, en colores
(blanco, negro, rojo,
amarillo)

UNIDAD evento 1

2560 72131601-009
Colocacion de pisos -
contrapisos

Provisión de materiales piso
de canto rodado cargado in
situ, en colores (blanco,
negro, rojo, amarillo) 

Metros
cuadrados

evento 1

2561 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra por colocacion
de Piso de canto rodado
cargado in situ, en colores
(blanco, negro, rojo,
amarillo) 

UNIDAD evento 1
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2562 72131601-009
Colocacion de pisos -
contrapisos

Provisión de material piso de
canto rodado cargado in
situ, en colores (blanco,
negro, rojo, amarillo) SIN
BASE

Metros
cuadrados

evento 1

2563 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra para
colocación de  piso de canto
rodado cargado in situ, en
colores (blanco, negro, rojo,
amarillo) SIN BASE

UNIDAD evento 1

2564 72131601-009
Colocacion de pisos -
contrapisos

Material a utilizar piso de
canto rodado tipo bordes de
15x30, en colores (blanco,
negro, rojo, amarillo)

Metros
cuadrados

evento 1

2565 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra colocación de
piso de canto rodado tipo
bordes de 15x30, en colores
(blanco, negro, rojo,
amarillo)

UNIDAD evento 1

2566 72131601-009
Colocacion de pisos -
contrapisos

Materiales para pulido de
piso de granito con máquina

Metros
cuadrados

evento 1

2567 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra Pulido de piso
de granito con máquina

UNIDAD evento 1

2568 72131601-009
Colocacion de pisos -
contrapisos

Provisión de materiales para
revestido y/o planchas de
granito cargado para
escalera pulida en fábrica

Metros
cuadrados

evento 1

2569 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra para revestido
y/o planchas de granito
cargado para escalera pulida
en fábrica

UNIDAD evento 1

2570 72131601-009
Colocacion de pisos -
contrapisos

Material para desmontaje de
piso flotante y zócalo

Metros
cuadrados

evento 1

2571 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por
Desmontaje de piso flotante
y zócalo

UNIDAD evento 1

2572 72131601-009
Colocacion de pisos -
contrapisos

Provisión  de piso flotante
símil madera

Metros
cuadrados

evento 1

2573 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra para
colocacion  de piso flotante
símil madera

UNIDAD evento 1

2574 72131601-009
Colocacion de pisos -
contrapisos

Provisión material para
umbrales y terminación en
puertas / porcelanato

Metros
cuadrados

evento 1
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2575 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra  para umbrales
y terminación en puertas /
porcelanato

UNIDAD evento 1

2576 72131601-009
Colocacion de pisos -
contrapisos

Provisión de materiales piso
tipo mosaico granítico
ranurado para vereda de
40x40 gris

Metros
cuadrados

evento 1

2577 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra por colocacion
de piso tipo mosaico
granítico ranurado para
vereda de 40x40 gris

UNIDAD evento 1

2578 72131601-009
Colocacion de pisos -
contrapisos

Provisión de material para
Revestido de
granito/mármol natural para
mesada 

Metros
cuadrados

evento 1

2579 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra para Revestido
de granito/mármol natural
para mesada 

UNIDAD evento 1

2580 72131601-009
Colocacion de pisos -
contrapisos

Provisión de materiales de
Layota sin esmaltar nacional
30x30

Metros
cuadrados

evento 1

2581 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por colocacion
de Layota sin esmaltar
nacional 30x30

UNIDAD evento 1

2582 72131601-009
Colocacion de pisos -
contrapisos

Provisión de material piedra
losa blanca nacional tipo
rompecabezas

Metros
cuadrados

evento 1

2583 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra para
colocación de  piedra losa
blanca nacional tipo
rompecabezas

UNIDAD evento 1

2584 72131601-009
Colocacion de pisos -
contrapisos

Provisión de material piedra
losa nacional  30x30 cms,
40x40 cms, 30x40 cms blanca
pulida

Metros
cuadrados

evento 1

2585 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra Piedra losa
nacional  30x30 cms, 40x40
cms, 30x40 cms blanca
pulida

UNIDAD evento 1

2586 72131601-009
Colocacion de pisos -
contrapisos

Provisión de material  piso
tipo  losa de hormigòn con
armaduras y con
terminaciòn tipo Pavidur o
similar

Metros
cuadrados

evento 1

211/472



2587 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra para
colocación de   piso tipo  losa
de hormigòn con armaduras
y con terminaciòn tipo
Pavidur o similar

UNIDAD evento 1

2588 72103003-001
Servicio de
Demolicion

Material para demolición de
zócalos calcáreos

Metros
cuadrados

evento 1

2589 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra para
demolición de zócalos
calcáreos

UNIDAD evento 1

2590 72103003-001
Servicio de
Demolicion

Material para demolición de
zócalos graníticos

Metros
cuadrados

evento 1

2591 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra para
demolición de zócalos
graníticos

UNIDAD evento 1

2592 72103003-001
Servicio de
Demolicion

Material  para demolición de
zócalos cerámicos

Metros
cuadrados

evento 1

2593 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra para
demolición de zócalos
cerámicos

UNIDAD evento 1

2594 72131601-001
Construccion e
Instalaciónes
electricas

Provisión de Zócalo calcáreo Metros evento 1

2595 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por colocacion
de Zócalo calcáreo

UNIDAD evento 1

2596 72131601-001
Construccion e
Instalaciónes
electricas

Provisión de zócalo granítico
base gris - base roja

Metros evento 1

2597 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por colocacion
Zócalo granítico base gris -
base rosa

UNIDAD evento 1

2598 72131601-001
Construccion e
Instalaciónes
electricas

Provisión de zócalo granítico
base gris - base negra

Metros evento 1

2599 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por colocacion
zócalo granítico base gris -
base negra

UNIDAD evento 1

2600 72131601-005
Construccion e
Instalaciónes
electricas

Provisión de zócalo granítico
base gris - base blanca

Metros evento 1

2601 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra colocación  de
zócalo granítico base gris -
base blanca

UNIDAD evento 1
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2602 72131601-001
Construccion e
Instalaciónes
electricas

Provisión de materiales
zócalo cerámico

Metros evento 1

2603 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por colocacion
de Zócalo cerámico

UNIDAD evento 1

2604 72131601-001
Construccion e
Instalaciónes
electricas

Provisión de materiales
zócalo vinílico

Metros evento 1

2605 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por colocacion
de zócalo vinílico

UNIDAD evento 1

2606 72131601-001
Construccion e
Instalaciónes
electricas

Provisión de materiales
Zócalo de madera

Metros evento 1

2607 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por colocación
de zócalo de madera

UNIDAD evento 1

2608 72131601-001
Construccion e
Instalaciónes
electricas

Provisión de materiales
zócalo alfombra

Metros evento 1

2609 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por colocación
de zócalo alfombra

UNIDAD evento 1

2610 72131601-001
Construccion e
Instalaciónes
electricas

Provisión de zócalo para piso
flotante de 10 cms

Metros evento 1

2611 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por 
colocación de zócalo para
piso flotante de 10 cms

UNIDAD evento 1

2612 72131601-001
Construccion e
Instalaciónes
electricas

Provisión de Zócalo de
layota

Metros evento 1

2613 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por colocación
de Zócalo de layota

UNIDAD evento 1

2614 72131601-001
Construccion e
Instalaciónes
electricas

Provisión de materiales
zócalo de porcelanato

Metros evento 1

2615 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por colocacion
de zócalo de porcelanato

UNIDAD evento 1

2616 72102602-001
Mantenimiento y
reparacion de
puertas y ventanas 

Provisión de Puertas placas
de madera 0,70- 0,80- 0,90 x
2,10 con herrajes y
cerraduras

UNIDAD evento 1
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2617 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra colocación de
Puertas placas de madera
0,70- 0,80- 0,90 x 2,10 con
herrajes y cerraduras

UNIDAD evento 1

2618 72102602-001
Mantenimiento y
reparacion de
puertas y ventanas 

Provisión de puerta tablero
de madera 0,80, 0,90 x 2,10
con provisión de herrajes y
cerraduras

Unidad evento 1

2619 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra por colocacion
de Puerta tablero de madera
0,80, 0,90 x 2,10 con
provisión de herrajes y
cerraduras

Unidad evento 1

2620 72102602-001
Mantenimiento y
reparacion de
puertas y ventanas 

Provisión de Marco recto de
madera de 2"x 6"para puerta
de 0,70, 0.80, 0,90 x 2.10

Unidad evento 1

2621 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra colocación de
marco recto de madera de
2"x 6"para puerta de 0,70,
0.80, 0,90 x 2.11

Unidad evento 1

2622 72102602-001
Mantenimiento y
reparacion de
puertas y ventanas 

Provisión de Contramarco de
madera

Unidad evento 1

2623 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por colocacion
de Contramarco de madera

Unidad evento 1

2624 72102602-001
Mantenimiento y
reparacion de
puertas y ventanas 

Provisión de puertas placas
/tableros y ventanas

Unidad evento 1

2625 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por colocación
de   puertas placas /tableros
y ventanas

Unidad evento 1

2626 72102602-001
Mantenimiento y
reparacion de
puertas y ventanas 

Materiales por Recolocación
de puertas tableros y placas
y ventanas

Unidad evento 1

2627 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por
Recolocación de puertas
tableros y placas y ventanas

Unidad evento 1

2628 72102602-001
Mantenimiento y
reparacion de
puertas y ventanas 

Materiales por desmonte y
recolocación de marcos 
0,60; 0.70 , 0.80 ,0.90 x 2,10 m

Unidad evento 1

2629 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por Desmonte
y recolocación de marcos 
0,60; 0.70 , 0.80 ,0.90 x 2,10 m

Unidad evento 1
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2630 72102602-001
Mantenimiento y
reparacion de
puertas y ventanas 

Materiales por desmonte de
marcos de puertas y
ventanas sin recuperaciòn de
material

Unidad evento 1

2631 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra por Desmonte
de marcos de puertas y
ventanas sin recuperaciòn de
material

Unidad evento 1

2632 72102602-001
Mantenimiento y
reparacion de
puertas y ventanas 

 Materiales para colocación
de marco de madera, para
mampostería tipo tabique de
yeso para puerta de 0,60;
0,70 y 0,80 x 2,10 mt

Unidad evento 1

2633 80111613-9999 Mano de Obra

 Mano de obra por
colocacion de Marco de
madera, para mampostería
tipo tabique de yeso para
puerta de 0,60; 0,70 y 0,80 x
2,10 mt

Unidad evento 1

2634 72102602-001
Mantenimiento y
reparacion de
puertas y ventanas 

Provisión de material para la
reparación de Mueble de
melamina de 0.82 x 1.20 x
0.48 

Unidad evento 1

2635 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra para la
reparación de Mueble de
melamina de 0.82 x 1.20 x
0.48 

Unidad evento 1

2636 72102602-001
Mantenimiento y
reparacion de
puertas y ventanas 

Materiales para Lustre y
plastificado de madera

Unidad evento 1

2637 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra para Lustre y
plastificado de madera

Unidad evento 1

2638 72102602-001
Mantenimiento y
reparacion de
puertas y ventanas 

Provisión de material para
desmonte, modificación y
recolocación de Ventanas
/puerta tipo balancín

Unidad evento 1

2639 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra por Desmonte,
modificación y recolocación
de Ventanas /puerta tipo
balancín

Unidad evento 1

2640 73121602-006

Servicio de
fabricacion de
puerta y ventanas
metalicas

Provisión de material puerta
de Chapa de 0,80, 0,90 y 1,00
mts con marco y cerradura

Unidad evento 1

2641 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra colocación de
puerta de Chapa de 0,80,
0,90 y 1,00 mts con marco y
cerradura

Unidad evento 1
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2642 73121602-006

Servicio de
fabricacion de
puerta y ventanas
metalicas

Provisión de materiales
Aberturas metálicas (
ventanas y balancines)

Unidad evento 1

2643 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra Aberturas
metálicas ( ventanas y
balancines)

Unidad evento 1

2644 73121602-007 Servicio de Herreria
Provisión de Barandas
metálicas de caño redondo
para escalera, sencilla

Metros evento 1

2645 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra colocación de
Barandas metálicas de caño
redondo para escalera,
sencilla

Unidad evento 1

2646 73121602-007 Servicio de Herreria

Provisión de materiales
Barandas metálicas de caño
redondo para escalera,
sencilla con sujeción pared

Metros evento 1

2647 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra por colocación
barandas metálicas de caño
redondo para escalera,
sencilla con sujeción pared

Unidad evento 1

2648 73121602-007 Servicio de Herreria

Provisión de Barandas
metálicas de caño redondo
20 mm x 20 mm para
escalera, sujeción piso

Metros evento 1

2649 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra por colocacion
Barandas metálicas de caño
redondo 20 mm x 20 mm
para escalera, sujeción piso

Unidad evento 1

2650 73121602-007 Servicio de Herreria
Provisión de pasamanos
metálicos de caño redondo
de 2"

Metros evento 1

2651 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra colocación de
pasamanos metálicos de
caño redondo de 2"

Unidad evento 1

2652 73121602-006

Servicio de
fabricacion de
puerta y ventanas
metalicas

 Provisión de Puerta de
Chapa de 0,80, 0,90 y 1,00
mts  tipo cortafuego con
marco y cerradura

Unidad evento 1

2653 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra colocación
Puerta de Chapa de 0,80,
0,90 y 1,00 mts  tipo
cortafuego con marco y
cerradura

Unidad evento 1
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2654 43121602-002
Servicio de
fabricacion porton
metalico

Provisión de Portón metálico
de Chapa doblada N° 20 con
marco y cerradura

Unidad evento 1

2655 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra colocación de
Portón metálico de Chapa
doblada N° 20 con marco y
cerradura

Unidad evento 1

2656 43121602-002
Servicio de
fabricacion porton
metalico

Provisión de Portón metálico
de Chapa doblada N° 20 con
marco y cerradura y sistema
de apertura: hojas de abrir,
hojas corredizas o
basculantes

Unidad evento 1

2657 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra por colocación
de Portón metálico de Chapa
doblada N° 20 con marco y
cerradura y sistema de
apertura: hojas de abrir,
hojas corredizas o
basculantes

Unidad evento 1

2658 73121602-004
Servicio de
fabricacion de rejas

Provisión de materiales de
Reja metálica de estructura
de caño y malla de tejido de
alambre tipo rombo

Unidad evento 1

2659 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra colocación de
Reja metálica de estructura
de caño y malla de tejido de
alambre tipo rombo

Unidad evento 1

2660 73121602-004
Servicio de
fabricacion de rejas

Provisión de materiales Reja
metálica de estructura de
caño 20mmx30mm y
travesaños de 30mmx30mm

Unidad evento 1

2661 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra por colocación
de Reja metálica de
estructura de caño
20mmx30mm y travesaños
de 30mmx30mm

Unidad evento 1

2662 73121602-008

Servicio de
mantenimiento y
reparacionde porton
metalico

Provisión de rueda para
portón corredizo

Unidad evento 1

2663 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra colocación de
rueda para portón corredizo

Unidad evento 1

2664 73121602-008

Servicio de
mantenimiento y
reparacionde porton
metalico

Provision de materiales para
Mantenimiento de portón
corredizo y basculante,
guias, rieles, ruedas,
contrapesos

Unidad evento 1
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2665 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra
deMantenimiento de portón
corredizo y basculante,
guias, rieles, ruedas,
contrapesos

Unidad evento 1

2666 73121602-008

Servicio de
mantenimiento y
reparacionde porton
metalico

Provisión de materiales  para
mantenimientos de motor
para portón corredizo y
basculante

Unidad evento 1

2667 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra  para
mantenimientos de motor
para portón corredizo y
basculante

Unidad evento 1

2668 73121602-007 Servicio de Herreria Provisión  de mástil de metal Metros evento 1

2669 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por colocación
de  mástil de metal

Unidad evento 1

2670 73121602-007 Servicio de Herreria
Provisión  de Chapa
antideslizante

Metros evento 1

2671 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra colocación  de
Chapa antideslizante

Unidad evento 1

2672 73121602-009
Construccion de
rampa metalica

Provisión  de pasarelas
metálicas de 80 cms de
ancho: estructura de perfiles
y caños de 50x50 y parrilla de
metal desplegado en rombo

Unidad evento 1

2673 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra por 
colocacion de pasarelas
metálicas de 80 cms de
ancho: estructura de perfiles
y caños de 50x50 y parrilla de
metal desplegado en rombo

Unidad evento 1

2674 73121602-007 Servicio de Herreria
Provisión de Escalera
metálica tipo marinera 
c/pintura sintética

Unidad evento 1

2675 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra colocación de
Escalera metálica tipo
marinera  c/pintura sintética

Unidad evento 1

2676 73121602-007 Servicio de Herreria

Provisión material para
desmonte de puertas y
ventanas metàlicas sin
recuperaciòn de material

Unidad evento 1

2677 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra por Desmonte
de puertas y ventanas
metàlicas sin recuperaciòn
de material

Unidad evento 1
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2678 73121602-009
Construccion de
rampa metalica

Provisión de Rampa metálica
para discapacitado de 0,90 m
de ancho. Con estructura de
perfiles de caño y baranda
de protección de caño
metálico

Unidad evento 1

2679 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra colocación de
Rampa metálica para
discapacitado de 0,90 m de
ancho. Con estructura de
perfiles de caño y baranda
de protección de caño
metálico

Unidad evento 1

2680 72102602-007
Desmontaje y/o
Colocacion de
mamparas

Materiales para la
recolocación de paños

Unidad evento 1

2681 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por Desmonte
y recolocación de paños

Unidad evento 1

2682 72102602-007
Desmontaje y/o
Colocacion de
mamparas

Material para desmonte  y
recolocación de puertas

Unidad evento 1

2683 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por Desmonte
y recolocación de puertas

Unidad evento 1

2684 72102602-007
Desmontaje y/o
Colocacion de
mamparas

Materiales para la desmonte
y recolocación de puertas de
mamparas de placa de yeso
cartón

Unidad evento 1

2685 80111613-9999 Mano de Obra

Mano  de obra Desmonte y
recolocación de puertas de
mamparas de placa de yeso
cartón

Unidad evento 1

2686 72102602-007
Desmontaje y/o
Colocacion de
mamparas

Provisión  de Paños ciegos Unidad evento 1

2687 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra para
colocación  de Paños ciegos

Unidad evento 1

2688 72102602-007
Desmontaje y/o
Colocacion de
mamparas

Provisión  de Paños
Vidriados

Unidad evento 1

2689 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por Colocación
de Paños Vidriados

Unidad evento 1

2690 72102602-007
Desmontaje y/o
Colocacion de
mamparas

Provisión  de Puertas con
cerraduras y herrajes

Unidad evento 1
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2691 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por Colocación
de Puertas con cerraduras y
herrajes

Unidad evento 1

2692 72102401-001
Servicio de pintura
de exteriores

Provisión de pintura de
paredes al látex

Metros
cuadrados

evento 1

2693 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra pintura De
paredes al látex

Unidad evento 1

2694 72102401-001
Servicio de pintura
de exteriores

Provisión de  pinturas al
latex para pilares 

Metros
cuadrados

evento 1

2695 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra pintura de
pilares al látex

Unidad evento 1

2696 72102401-002
Servicio de pintura
de paredes y
murallas

Provisión de materiales para
pintura De cielo raso al látex

Metros
cuadrados

evento 1

2697 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra pintura De
cielo raso al látex

Unidad evento 1

2698 72102401-002
Servicio de pintura
de paredes y
murallas

 Provisión de cielo raso de
bovedilla al látex

Metros
cuadrados

evento 1

2699 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra pintura De
cielo raso de bovedilla al
látex

Unidad evento 1

2700 72102401-001
Servicio de pintura
de exteriores

Provisión de materiales para
muros a la cal

Metros
cuadrados

evento 1

2701 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra De muros a la
cal

Unidad evento 1

2702 72102401-002
Servicio de pintura
de paredes y
murallas

Provisión de materiales De
cielo raso a la cal de
bovedilla

Metros
cuadrados

evento 1

2703 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra de cielo raso a
la cal de bovedilla

Unidad evento 1

2704 72102401-001
Servicio de pintura
de exteriores

Provisión de materiales De
pilares a la cal

Metros
cuadrados

evento 1

2705 80111613-9999 Mano de Obra
 Mano de obra De pilares a la
cal

Unidad evento 1

2706 72102401-002
Servicio de pintura
de paredes y
murallas

Provisión material De cielo
raso a la cal

Metros
cuadrados

evento 1

2707 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra de cielo raso a
la cal

Unidad evento 1
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2708 72102401-002
Servicio de pintura
de paredes y
murallas

Provisión de pintura De
paredes interiores al látex
con enduido

Metros
cuadrados

evento 1

2709 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra de pintura De
paredes interiores al látex
con enduido

Unidad evento 1

2710 72102401-002
Servicio de pintura
de paredes y
murallas

Provisión de materiales de
paredes interiores al látex en
altura

Metros
cuadrados

evento 1

2711 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra de pintura De
paredes interiores al látex en
altura

Unidad evento 1

2712 72102401-0001
Servicio de pintura
de exteriores

Provisión de materiales de
paredes exteriores al látex
con enduido

Metros
cuadrados

evento 1

2713 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra  paredes
exteriores al látex con
enduido

Unidad evento 1

2714 72102401-0001
Servicio de pintura
de exteriores

Provisión de materiales  para
paredes exteriores  al látex
en altura

Metros
cuadrados

evento 1

2715 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra  paredes
exteriores al látex en altura

Unidad evento 1

2716 72102401-001
Servicio de pintura
de exteriores

Provisión de materiales De
pilares al látex con enduido

Metros
cuadrados

evento 1

2717 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra De pilares al
látex con enduido

Unidad evento 1

2718 72102401-002
Servicio de pintura
de paredes y
murallas

Provisión de materiales de
cielo raso al látex con
enduido

Metros
cuadrados

evento 1

2719 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra para cielo raso
al látex con enduido

Unidad evento 1

2720 72102401-001
Servicio de pintura
de exteriores

Provisión de materialesDe
tejuelon y maderamen al
barniz

Metros
cuadrados

evento 1

2721 80111613-9999 Mano de Obra
 Mano de obra De tejuelon y
maderamen al barniz

Unidad evento 1

2722 72102401-003
Servicio de pintura
de aberturas

Provisión De aberturas de
madera con barniz

Metros
cuadrados

evento 1

2723 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra para aberturas
de madera con barniz

Unidad evento 1
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2724 72102401-003
Servicio de pintura
de aberturas

Provisión de materiales De
aberturas de madera con
esmalte sintético

Metros
cuadrados

evento 1

2725 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra para aberturas
de madera con esmalte
sintético

Unidad evento 1

2726 72102401-003
Servicio de pintura
de aberturas

Provisión de material para
abertura metálica con
esmalte sintético

Metros
cuadrados

evento 1

2727 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra para aberturas
metálica con esmalte
sintético

Unidad evento 1

2728 72102401-001
Servicio de pintura
de exteriores

Provisión de material de
canaletas y bajadas con
esmalte sintético

Metros evento 1

2729 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra de canaletas y
bajadas con esmalte
sintético

Unidad evento 1

2730 72102401-001
Servicio de pintura
de exteriores

Provisión de materiales de
barandas y rampas metálicas
con esmalte sintético

Metros
cuadrados

evento 1

2731 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra barandas y
rampas metálicas con
esmalte sintético

Unidad evento 1

2732 72102401-001
Servicio de pintura
de exteriores

Provisión de materiales
Limpieza de ladrillo visto con
ácido muriático

Metros
cuadrados

evento 1

2733 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra de Limpieza de
ladrillo visto con acido
muriático

Unidad evento 1

2734 72102401-001
Servicio de pintura
de exteriores

Provisión de materiales para
tratamiento de ladrillo visto
con silicona

Metros
cuadrados

evento 1

2735 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra para
tratamiento de ladrillo visto
con silicona

Unidad evento 1

2736 72102401-001
Servicio de pintura
de exteriores

Provisión de materiales de
paredes al esmalte, altura
1.20 m

Metros
cuadrados

evento 1

2737 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra pintura de
paredes al esmalte, altura
1.20 m

Unidad evento 1

2738 72102401-001
Servicio de pintura
de exteriores

Provisión de material para
paredes tipo texturado

Metros
cuadrados

evento 1
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2739 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra para paredes
tipo texturado

Unidad evento 1

2740 72102401-001
Servicio de pintura
de exteriores

Provisión de material de
pilares tipo texturado

Metros
cuadrados

evento 1

2741 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra De pilares tipo
texturado

Unidad evento 1

2742 72102401-001
Servicio de pintura
de exteriores

Provisión de materiales para 
tratamiento de revestidos de
piedra con resina

Metros
cuadrados

evento 1

2743 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra para 
tratamiento de revestidos de
piedra con resina

Unidad evento 1

2744 72102401-001
Servicio de pintura
de exteriores

Provisión de pintura  acrílica
térmica

Metros
cuadrados

evento 1

2745 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por Pintura
acrílica térmica

Unidad evento 1

2746 72102401-001
Servicio de pintura
de exteriores

Provisión de materiales para
pintar  placas de yeso al látex

Metros
cuadrados

evento 1

2747 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra para pintar 
placas de yeso al látex

Unidad evento 1

2748 72102401-001
Servicio de pintura
de exteriores

Provisión de materiales para
pintar paredes al látex
acrílico lavable

Metros
cuadrados

evento 1

2749 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por pintar
paredes al látex acrílico
lavable

Unidad evento 1

2750 72102401-001
Servicio de pintura
de exteriores

Provisión de materiales a
utilizar para pintar  paredes
al esmalte sintético Brillante
y/o satinado

Metros
cuadrados

evento 1

2751 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra a utilizar para
pintar  paredes al esmalte
sintético Brillante y/o
satinado

Unidad evento 1

2752 72102401-002
Servicio de pintura
de paredes y
murallas

Provisión de materiales para
Enduido interior de paredes

Metros
cuadrados

evento 1

2753 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra Enduido
interior de paredes

Unidad evento 1

2754 72102401-001
Servicio de pintura
de exteriores

Provisión de materiales para
Enduido exterior de paredes

Metros
cuadrados

evento 1
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2755 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra Enduido
exterior de paredes

Unidad evento 1

2756 72102508-001
Servicio de pintura
de exteriores

Provisión de materiales para
Enduido interior y exterior de
cielorrasos

Metros
cuadrados

evento 1

2757 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra Enduido
interior y exterior de
cielorraso.

Unidad evento 1

2758 72102508-001
Servicio de pintura
de exteriores

Provisión de materiales para
Enduido tipo cementicio
para interior y exterior

Metros
cuadrados

evento 1

2759 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por Enduido
tipo cementicio para interior
y exterior

Unidad evento 1

2760 72102508-001
Servicio de pintura
de exteriores

Provisión de materiales
Pintura para piso interior y
exterior

Metros
cuadrados

evento 1

2761 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra pintura para
piso interior y exterior

Unidad evento 1

2762 72102401-002
Servicio de pintura
de paredes y
murallas

Provisión de pintura de
maparas de eucatex al duco

Metros
cuadrados

evento 1

2763 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por Pintura de
mamparas de eucatex al
duco

Unidad evento 1

2764 72102508-002
Restauracion o
reparacion de
azulejos

Provisión de materiales 
azulejos sobre base previa de
revoque hidrófugo

Metros
cuadrados

evento 1

2765 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra colocación de  
azulejos sobre base previa de
revoque hidrófugo

Unidad evento 1

2766 72102508-002
Restauracion o
reparacion de
azulejos

Provisión para colocar
ladrillejos sobre base previa
de revoque hidrófugo

Metros
cuadrados

evento 1

2767 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por colocar 
ladrillejos sobre base previa
de revoque hidrófugo

Unidad evento 1

2768 72102508-002
Restauracion o
reparacion de
azulejos

Materiales para demolición
de azulejos

Metros
cuadrados

evento 1

2769 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra para
demolición de azulejos.

Unidad evento 1
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2770 72102508-001
Restauracion o
reparacion de pisos

Provisión para demolición de
ladrillejos

Metros
cuadrados

evento 1

2771 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por
demolición de ladrillejos

Unidad evento 1

2772 72102508-002
Restauracion o
reparacion de
azulejos

Material para la reparacion
Azulejos 0.60x0.60 s/mesada
Hº

Metros
cuadrados

evento 1

2773 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra Azulejos
0.60x0.60 s/mesada Hº

Unidad evento 1

2774 72102508-001
Restauracion o
reparacion de pisos

Guarda decorativa
Metros
cuadrados

evento 1

2775 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra Guarda
decorativa

Unidad evento 1

2776 72102508-001
Restauracion o
reparacion de pisos

Provisión de piedras tipo
areniscas en lajas o
rompecabezas

Metros
cuadrados

evento 1

2777 80111613-9999 Mano de Obra
Colocación de piedras tipo
areniscas en lajas o
rompecabezas

Unidad evento 1

2778 72102508-001
Restauracion o
reparacion de pisos

Provisión de piedras negras
tipo rompecabezas

Metros
cuadrados

evento 1

2779 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra colocación de
piedras negras tipo
rompecabezas

Unidad evento 1

2780 72102508-001
Restauracion o
reparacion de pisos

Materiales para la
restauracion de Maderas en
placas multilaminadas de 6-
8-10 mm

Metros
cuadrados

evento 1

2781 80111613-9999 Mano de Obra

 Mano de obra por restaurar
Maderas en placas
multilaminadas de 6-8-10
mm

Unidad evento 1

2782 72102508-001
Restauracion o
reparacion de pisos

Provisión de planchas
metálicas tipo aluminio para
fachadas

Metros
cuadrados

evento 1

2783 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra colocación de
planchas metálicas tipo
aluminio para fachadas

Unidad evento 1

2784 72102508-002
Restauracion o
reparacion de
azulejos

Provisión de materiales para
restauración de azulejos
cerámicos

Metros
cuadrados

evento 1
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2785 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra para
reparación de con azulejos
cerámicos

Unidad evento 1

2786 72102508-002
Restauracion o
reparacion de
azulejos

Materiales a utilizar para la
reparacion de azulejos tipo
porcelanatto

Metros
cuadrados

evento 1

2787 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por reparacion
de  azulejos tipo
porcelanatto

Unidad evento 1

2788 72102508-001
Restauracion o
reparacion de pisos

Provisión de mármol natural
Metros
cuadrados

evento 1

2789 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra colocación  de
mármol natural

Unidad evento 1

2790 72101510-009
Reparacion de
desague pluvial

Provisión de Tapa rejilla de
30x30 cm

Unidad evento 1

2791 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por 
colocación de Tapa rejilla de
30x30 cm

Unidad evento 1

2792 72101510-009
Reparacion de
desague pluvial

Provisión  de Tapa rejilla de
40x40 cm

Metros
cuadrados

evento 1

2793 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por 
colocación de Tapa rejilla de
40x40 cm

Unidad evento 1

2794 72101510-009
Reparacion de
desague pluvial

Provisión de materiales  de
Tapa rejilla  de 20 cms x 1,00
m

Metros
cuadrados

evento 1

2795 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de por colocación de
Tapa rejilla  de 20 cms x 1,00
m

Unidad evento 1

2796 72101510-009
Reparacion de
desague pluvial

Materiales a utilizar
Construcción de Registro de
30x30x30 cm de ladrillos
comunes con revoque
impermeable

Unidad evento 1

2797 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra construcción
de Registro de 30x30x30 cm
de ladrillos comunes con
revoque impermeable

Unidad evento 1

2798 72101510-009
Reparacion de
desague pluvial

Provisión de materiales
Construcción de Registro de
40x40x40 cm de ladrillos
comunes con revoque
impermeable 

Unidad evento 1
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2799 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra por
Construcción de Registro de
40x40x40 cm de ladrillos
comunes con revoque
impermeable 

Unidad evento 1

2800 72101510-009
Reparacion de
desague pluvial

Provisión de Materiales
Construcción de Registro de
60x60x50 cm de ladrillos
comunes con revoque
impermeable 

Metros
cuadrados

evento 1

2801 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra construcción
de Registro de 60x60x50 cm
de ladrillos comunes con
revoque impermeable 

Unidad evento 1

2802 72101510-009
Reparacion de
desague pluvial

Provisión de materiales
construcción de Registro de
20x100x20 cm de ladrillos
comunes con revoque
impermeable 

Metros
cuadrados

evento 1

2803 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra por
Construcción de Registro de
20x100x20 cm de ladrillos
comunes con revoque
impermeable 

Unidad evento 1

2804 72101510-009
Reparacion de
desague pluvial

Provisión  de Tapa de Hº de
40x40 cm

Metros evento 1

2805 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra  para Tapa de
Hº de 40x40 cm

Unidad evento 1

2806 72101510-009
Reparacion de
desague pluvial

Provisión  de Tapa de Hº de
60x60 cm

Metros
cuadrados

evento 1

2807 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por colocación
de Tapa de Hº de 60x60 cm

Unidad evento 1

2808 72101510-009
Reparacion de
desague pluvial

Materiales para desmonte de
canaleta aérea externa

Metros evento 1

2809 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra para
desmonte de canaleta aérea
externa

Unidad evento 1

2810 72101510-009
Reparacion de
desague pluvial

Materiales para desmonte de
bajada de chapa y/o PVC

Metros evento 1

2811 80111613-9999 Mano de Obra
 Mano de obra por Desmonte
de bajada de chapa y/o PVC

Unidad evento 1

2812 72101510-009
Reparacion de
desague pluvial

Materiales a utilizar por
reparacion Canaleta y caño
de bajada en chapa
galvanizada Nº 24, desarrollo
40 cm. 

Metros
cuadrados

evento 1
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2813 80111613-9999 Mano de Obra

 Mano de obra por
reparacion de Canaleta y
caño de bajada en chapa
galvanizada Nº 24, desarrollo
40 cm. 

Unidad evento 1

2814 72101510-009
Reparacion de
desague pluvial

Provisión de materiales para
reparacion de Canaleta y
caño de bajada en chapa
galvanizada Nº 24, desarrollo
50 cm.

Metros
cuadrados

evento 1

2815 80111613-9999 Mano de Obra

 Mano de obra por
reparacion de Canaleta y
caño de bajada en chapa
galvanizada Nº 24, desarrollo
50 cm. 

Unidad evento 1

2816 72101510-009
Reparacion de
desague pluvial

Provisión de materiales para
reparacion de Canaleta y
caño de bajada en chapa
galvanizada Nº 24, desarrollo
60 cm.

Metros
cuadrados

evento 1

2817 80111613-9999 Mano de Obra

 Mano de obra por
reparacion de Canaleta y
caño de bajada en chapa
galvanizada Nº 24, desarrollo
60 cm. 

Unidad evento 1

2818 72101510-009
Reparacion de
desague pluvial

Limpieza de registro
Metros
cuadrados

evento 1

2819 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por Limpieza
de registros

Unidad evento 1

2820 72101510-009
Reparacion de
desague pluvial

Materiales para desmonte de
canaleta embutida

Metros evento 1

2821 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por Desmonte
de canaleta embutida

Unidad evento 1

2822 72101510-009
Reparacion de
desague pluvial

Provisión  de canaleta
embutida ch. galv. N° 24,
desarrollo 0,60 m

Metros evento 1

2823 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por colocación
de canaleta embutida ch.
galv. N° 24, desarrollo 0,60 m

Unidad evento 1

2824 72101510-009
Reparacion de
desague pluvial

Provisión de canaleta
embutida ch. galv. N° 24,
desarrollo 0,80 m

Metros
cuadrados

evento 1

2825 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra por
colocacion  de canaleta
embutida ch. galv. N° 24,
desarrollo 0,80 m

Unidad evento 1
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2826 72101510-009
Reparacion de
desague pluvial

Provisión  de boquetas de
30x30cms para conexión con
bajadas- ch. galv. N° 24

Metros
cuadrados

evento 1

2827 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra  boquetas de
30x30cms para conexión con
bajadas- ch. galv. N° 25

Unidad evento 1

2828 72101510-009
Reparacion de
desague pluvial

Provisión de materiales
para   boquetas de 100 mm
para conexión con bajadas-
ch. galv. N° 24

Metros
cuadrados

evento 1

2829 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra  colocación de
boquetas de 100 mm para
conexión con bajadas- ch.
galv. N° 24

Unidad evento 1

2830 72101510-009
Reparacion de
desague pluvial

Provisión de Caño PVC para
desagüe 40 mm

Metros evento 1

2831 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra colocación de 
Caño PVC para desagüe 40
mm

Unidad evento 1

2832 72101510-009
Reparacion de
desague pluvial

Provisión de Caño PVC para
desagüe 50 mm

Metros evento 1

2833 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra Caño PVC para
desagüe 50 mm

Unidad evento 1

2834 72101510-009
Reparacion de
desague pluvial

Provisión Caño PVC para
desagüe 100 mm

Metros evento 1

2835 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra Caño PVC para
desagüe 100 mm

Unidad evento 1

2836 72101510-009
Reparacion de
desague pluvial

Provisión de Caño PVC para
desagüe 150 mm

Metros evento 1

2837 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra Caño PVC para
desagüe 150 mm

Unidad evento 1

2838 72101510-009
Reparacion de
desague pluvial

Materiales a utilizar para la
Reparación de registros con
revoque impermeable

Metros
cuadrados

evento 1

2839 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra para
reparación de registros con
revoque impermeable

Unidad evento 1

2840 72101510-009
Reparacion de
desague pluvial

Materiales a utilizar para la
Reparación de canaletas
existentes: remaches,
soldadura y reposición de
soportes

Metros
cuadrados

evento 1
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2841 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra por
Reparación de canaletas
existentes: remaches,
soldadura y reposición de
soportes

Unidad evento 1

2842 72101510-001

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión de Llave de paso
de 3/4" con campana

Unidad evento 1

2843 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra cambio  de
Llave de paso de 3/4" con
campana

Unidad evento 1

2844 72101510-001

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión de Llave de paso
de 1/2", con campana

Metros
cuadrados

evento 1

2845 80111613-9999 Mano de Obra
 Mano de obra para cambio
de Llave de paso de 1/2", con
campana

Unidad evento 1

2846 72101510-001

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provision Canilla de patio de
1/2"

Metros
cuadrados

evento 1

2847 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra para cambio
de  Canilla de patio de 1/2"

Unidad evento 1

2848 72101510-001

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión de Canilla de 1/2"
para lavatorio

Metros
cuadrados

evento 1

2849 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra Canilla de 1/2"
para lavatorio

Unidad evento 1

2850 72101510-001

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión  de Caja sifonada
de 150x150x50 mm con tapa 

Metros
cuadrados

evento 1

2851 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra - Caja sifonada
de 150x150x50 mm con tapa 

Unidad evento 1

2852 72101510-001

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión y de
desengrasador de PVC con
tapa de 40 cms de diámetro

Metros
cuadrados

evento 1

2853 80111613-9999 Mano de Obra

 Mano de obra por
colocación de
desengrasador de PVC con
tapa de 40 cms de diámetro

Unidad evento 1
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2854 72101510-001

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión de rejilla de piso
sencilla de 100x100x40 mm
con tapa 

Metros
cuadrados

evento 1

2855 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra de rejilla de
piso sencilla de 100x100x40
mm con tapa 

Unidad evento 1

2856 72101510-001

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión de materiales para 
Instalación completa de
desagüe cloacal para 1
inodoro y/o mingitorio

Metros
cuadrados

evento 1

2857 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra para
Instalación completa de
desagüe cloacal para 1
inodoro y/o mingitorio

Unidad evento 1

2858 72101510-001

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión de  materiales
Instalación completa de
desagüe cloacal para 1
lavatorio

Metros
cuadrados

evento 1

2859 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra para
instalación completa de
desagüe cloacal para 1
lavatorio

Unidad evento 1

2860 72101510-001

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Materiales a utilizar
Instalación completa de
desagüe cloacal para 1 
pileta de cocina

Metros
cuadrados

evento 1

2861 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por Instalación
completa de desagüe cloacal
para 1  pileta de cocina

Unidad evento 1

2862 72101510-001

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Materiales a utilizar para
instalación completa de
alimentación de agua
corriente para 1 inodoro y/o
mingitorio

Metros
cuadrados

evento 1

2863 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra para
instalación completa de
alimentación de agua
corriente para 1 inodoro y/o
mingitorio

Unidad evento 1

2864 72101510-001

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Materiales para la instalación
completa de alimentación
para agua corriente  para 1
lavatorio

Metros
cuadrados

evento 1

2865 80111613-9999 Mano de Obra

 Mano de obra para
Instalación completa de
alimentación para agua
corriente  para 1 lavatorio

Metros
cuadrados

evento 1
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2866 72101510-001

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

 Provisión de materiales
Instalación completa de
alimentación para agua
corriente  para 1 pileta de
cocina

Metros
cuadrados

evento 1

2867 80111613-9999 Mano de Obra

 Mano de obra para 
Instalación completa de
alimentación para agua
corriente  para 1 pileta de
cocina

Unidad evento 1

2868 72101510-001

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Materiales a utilizar
Mantenimiento y reparación
de instalaciones sanitarias

Metros
cuadrados

evento 1

2869 80111613-9999 Mano de Obra
 Mano de obra por
Mantenimiento y reparación
de instalaciones sanitarias

Unidad evento 1

2870 72101510-001

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

 Provisión Caño PVC 1/2"
Roscable

Unidad evento 1

2871 80111613-9999 Mano de Obra
 Mano de obra para
instalación de  Caño PVC 1/2"
Roscable

Unidad evento 1

2872 72101510-001

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión de Caño PVC 3/4"
roscable

Metros evento 1

2873 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra Caño PVC 3/4"
roscable

Unidad evento 1

2874 72101510-001

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión de Caño PVC 1"
roscable

Metros evento 1

2875 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra para
instalación  de Caño PVC 1"
roscable

Unidad evento 1

2876 72101510-001

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión de Llave de paso
de 1/2", sin campana

Unidad evento 1

2877 80111613-9999 Mano de Obra
 Mano de obra por cambio de
Llave de paso de 1/2", sin
campana

Unidad evento 1
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2878 72101510-001

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión de  Sopapa para
pileta granítica

Unidad evento 1

2879 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra instalación
Sopapa para pileta granítica

Unidad evento 1

2880 72101510-001

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

 Provisión Sopapa cromada
para lavatorio

Unidad evento 1

2881 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra para
instalación de Sopapa
cromada para lavatorio

Unidad evento 1

2882 72101510-001

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión Sopapa para pileta 
de acero inoxidable

Unidad evento 1

2883 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra para
instalación Sopapa para
pileta  de acero inoxidable

Unidad evento 1

2884 72101510-001

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

 Provisión enchufe para
inodoro

Unidad evento 1

2885 80111613-9999 Mano de Obra
 Mano de obra instalación de 
enchufe para inodoro

Unidad evento 1

2886 72101510-001

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

 Provisión de Canilla de
Bronce de 1/2", para pileta

Unidad evento 1

2887 80111613-9999 Mano de Obra
 Mano de obra para cambio
de Canilla de Bronce de 1/2",
para pileta

Unidad evento 1

2888 72101510-001

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Limpieza de cámara séptica Unidad evento 1

2889 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por limpieza
de cámara séptica

Unidad evento 1

2890 72101510-001

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión de  material  Tapa
de hormigón para cámara
séptica 1,20x0,80 m

Unidad evento 1

2891 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por colocación
de Tapa de hormigón para
cámara séptica 1,20x0,80 m

Unidad evento 1
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2892 72101510-001

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión material a utilizar
para Limpieza y retiro de
residuo de pozo ciego

Unidad evento 1

2893 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra a utilizar para
Limpieza y retiro de residuo
de pozo ciego

Unidad evento 1

2894 72101510-001

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión de material  Tapa
de hormigón para pozo ciego

Unidad evento 1

2895 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por colocación
de Tapa de hormigón para
pozo ciego

Unidad evento 1

2896 72101510-001

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión de material para
mantenimiento y limpieza de
tanque de agua

Unidad evento 1

2897 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra
Mantenimiento y limpieza de
tanque de agua

Unidad evento 1

2898 72101510-001

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión de material  Caños
PVC de 50mm tipo roscable 
para tanque de agua

Metros evento 1

2899 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra instalación de 
caños PVC de 50mm tipo
roscable  para tanque de
agua

Unidad evento 1

2900 72101510-001

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión de Llaves de Paso
de 50mm

Unidad evento 1

2901 80111613-9999 Mano de Obra
 Mano de obra por
instalacion de Llaves de Paso
de 50mm

Unidad evento 1

2902 72101510-001

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Materiales a utilizar
Instalación completa de
alimentación para agua de
tanque superior hasta 6 mts
(entrada y salida)

Unidad evento 1

2903 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra para
instalación completa de
alimentación para agua de
tanque superior hasta 6 mts
(entrada y salida)

Unidad evento 1
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2904 72101510-001

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Materiales a utilizar para la
Construcción de Registro de
30x30x30 cm de ladrillos
comunes con revoque
impermeable y tapa de Ho

Unidad evento 1

2905 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra por
Construcción de Registro de
30x30x30 cm de ladrillos
comunes con revoque
impermeable y tapa de Ho

Unidad evento 1

2906 72101510-001

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Materiales a utilizar para la
Construcción de Registro de
40X4X40 cm de ladrillos
comunes con revoque
impermeable y tapa de Ho

Unidad evento 1

2907 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra Construcción
de Registro de 40x40x40 cm
de ladrillos comunes con
revoque impermeable  y tapa
de Ho

Unidad evento 1

2908 72101510-001

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión de matriales
Construcción de Registro de
60x60x50 cm de ladrillos
comunes con revoque
impermeable y tapa de Ho

Unidad evento 1

2909 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra Construcción
de Registro de 60x60x50 cm
de ladrillos comunes con
revoque impermeable y tapa
de Ho

Unidad evento 1

2910 72101510-001

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión  de Tapa metálica
ciega de 30x30 cm para
colocación de piso

Unidad evento 1

2911 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra colocación  de
Tapa metálica ciega de
30x30 cm para colocación de
piso

Unidad evento 1

2912 72101510-001

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión  de Tapa metálica
ciega de 40x40 cm para
colocación de piso

Unidad evento 1

2913 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra por colocación
de Tapa metálica ciega de
40x40 cm para colocación de
piso

Unidad evento 1
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2914 72101510-001

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión  de Tapa metálica
ciega de 60x60 cm para
colocación de piso

Unidad evento 1

2915 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra por colocación
de Tapa metálica ciega de
60x60 cm para colocación de
piso

Unidad evento 1

2916 72101510-001

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provision Caño PVC 1/2"
soldable

Metros evento 1

2917 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra para
instalación de Caño PVC 1/2"
soldable

Unidad evento 1

2918 72101510-001

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

 Provisión Caño PVC 3/4"
soldable

Metros evento 1

2919 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra para
instalación de Caño PVC 3/4"
soldable

Unidad evento 1

2920 72101510-001

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión de caño PVC 1"
soldable

Metros evento 1

2921 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra para
instalación de Caño PVC 1"
soldable

Unidad evento 1

2922 72101510-001

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Materiales a utilizar
instalación de lavatorio
chico, incluyendo sopapa y
bajada de desagüe

Unidad evento 1

2923 80111613-9999 Mano de Obra

 Mano de obra por
Instalación de lavatorio
chico, incluyendo sopapa y
bajada de desagüe

Unidad evento 1

2924 72101510-001

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

 Material por desmontaje de
lavatorio, artefactos y
accesorios con y sin
recuperación del material

Unidad evento 1

2925 80111613-9999 Mano de Obra

 Mano de obra por
Desmontaje de lavatorio,
artefactos y accesorios con y
sin recuperación del material

Unidad evento 1
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2926 72101510-001

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión de Cisterna alta Unidad evento 1

2927 80111613-9999 Mano de Obra
 Mano de obra colocación de
Cisterna alta

Unidad evento 1

2928 72101510-001

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión  de inodoro
cisterna baja- blanco

Unidad evento 1

2929 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por colocación
de inodoro cisterna baja-
blanco

Unidad evento 1

2930 72101510-001

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión  de material para
desmontaje de inodoro con y
sin recuperación de material

Unidad evento 1

2931 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por
desmontaje de inodoro con y
sin recuperación de material

Unidad evento 1

2932 72101510-001

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión  de mingitorio Unidad evento 1

2933 80111613-9999 Mano de Obra
 Mano de obra colocación de
mingitorio

Unidad evento 1

2934 72101510-001

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión de material para
mesada de hormigón
azulejado, con bacha de
acero inoxidable simple,
sopapa, sifón y canilla móvil
hasta 2,50 m2 de mesada

Unidad evento 1

2935 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra para
construcción de mesada de
hormigón azulejado, con
bacha de acero inoxidable
simple, sopapa, sifón y
canilla móvil hasta 2,50 m2
de mesada

Unidad evento 1

2936 72101510-001

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión de material para
mesada de granito con
zócalo, con bacha simple de
acero inoxidable, sopapa,
sifón y canilla móvil hasta
2,50 m2 de mesada

Unidad evento 1
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2937 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra para
construcción de mesada de
granito con zócalo, con
bacha simple de acero
inoxidable, sopapa, sifón y
canilla móvil hasta 2,50 m2
de mesada

Unidad evento 1

2938 72101510-001

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión de material para
colocación de mesada de
granito con zócalo,
0,60x1,00, bacha para
embutir, sifón y canilla para
lavatorio

Unidad evento 1

2939 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra para
colocación de mesada de
granito con zócalo,
0,60x1,00, bacha para
embutir, sifón y canilla para
lavatorio

Unidad evento 1

2940 72101510-001

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión de material para
colocación de lavatorios
chicos de colgar, con sapapa
bajadas y conexión

Unidad evento 1

2941 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra para
colocación de lavatorios
chicos de colgar, con sapapa
bajadas y conexión

Unidad evento 1

2942 72101510-001

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión de percheros de
losas

Unidad evento 1

2943 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra colocación de
percheros de losa

Unidad evento 1

2944 72101510-001

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión  de jaboneras
chicas de losas

Unidad evento 1

2945 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra colocación  de
jaboneras chicas de losas

Unidad evento 1

2946 72101510-001

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión  de jaboneras
grandes de losas

Unidad evento 1

2947 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por colocación
de jaboneras grandes de
losas

Unidad evento 1
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2948 72101510-001

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión  de portarrollos de
losas

Unidad evento 1

2949 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra colocación  de
portarrollos de losas

Unidad evento 1

2950 72101510-001

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

 Provisión  de toalleros de
losas

Unidad evento 1

2951 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra colocación  de
toalleros de losas

Unidad evento 1

2952 72101510-001

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión  tapa de tanque de
fibra de vidrio

Unidad evento 1

2953 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra  y colocación
tapa de tanque de fibra de
vidrio

Unidad evento 1

2954 72101510-001

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión  materiales para
aislación de tanque superior
por 5 manos de
impermeabilización

Unidad evento 1

2955 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra para aislación
de tanque superior por 5
manos de
impermeabilización

Unidad evento 1

2956 72101510-001

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión  de Tanques de
Agua de Polietileno,Modelo
tipo botellon bicapa   de
1000 lts.

Unidad evento 1

2957 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra por colocación
de Tanques de Agua de
Polietileno,Modelo tipo
botellon bicapa   de 1000 lts.

Unidad evento 1

2958 72101510-001

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión de extractores
centrifugos para baño o
cocina 

Unidad evento 1

2959 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra para
colocación de extractores
centrífugos para baño o
cocina 

Unidad evento 1

2960 72101510-001

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión de extractores
helicoidal para baño o
cocina

Unidad evento 1
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2961 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra para
colocación de extractores
helicoidal para baño o
cocina 

Unidad evento 1

2962 72102602-004
Colocacion de
vidrios 

Provisión  de Vidrios  crudo
de 4 mm

Metros evento 1

2963 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra  colocación de
Vidrios  crudo de 4 mm

Unidad evento 1

2964 72102602-004
Colocacion de
vidrios 

Provisión  de Vidrios  crudo
de 6 mm en perfilería de
aluminio de color incoloro
y/o bronce y/o gris. 

Metros evento 1

2965 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra colocación  de
Vidrios  crudo de 6 mm en
perfilería de aluminio de
color incoloro y/o bronce y/o
gris. 

Unidad evento 1

2966 72102602-004
Colocacion de
vidrios 

Provisión de puertas
batientes de vidrios
templados de 10 mm, color
incoloro y/o bronce y/o gris
de 0,80 x2,10- sin freno

Unidad evento 1

2967 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra colocación de
puertas batientes de vidrios
templados de 10 mm, color
incoloro y/o bronce y/o gris
de 0,80 x2,10 sin freno

Unidad evento 1

2968 72102602-004
Colocacion de
vidrios 

Provisión de puertas
batientes de vidrios
templados de 10 mm, color
incoloro y/o bronce y/o gris
de 0,80 x2,10- con freno

Unidad evento 1

2969 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra colocación de
puertas batientes de vidrios
templados de 10 mm, color
incoloro y/o bronce y/o gris
de 0,80 x2,10 con freno

Unidad evento 1

2970 72102602-004
Colocacion de
vidrios 

Provisión  de puertas
batientes de vidrios
templados de 10 mm, color
incoloro y/o bronce y/o gris
de 0,90 x2,10- sin freno

Unidad evento 1

2971 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra por  coloc. de
puertas batientes de vidrios
templados de 10 mm, color
incoloro y/o bronce y/o gris
de 0,90 x2,10- sin freno

Unidad evento 1
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2972 72102602-004
Colocacion de
vidrios 

Provisión . de puertas
batientes de vidrios
templados de 10 mm, color
incoloro y/o bronce y/o gris
de 1,00 x2,10

Unidad evento 1

2973 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra colocación de
puertas batientes de vidrios
templados de 10 mm, color
incoloro y/o bronce y/o gris
de 1,00 x2,10

Unidad evento 1

2974 72102602-004
Colocacion de
vidrios 

Provisión  de vidrios
templados de 10 mm con
perfileria de aluminio color
incoloro y/o bronce y/o gris

Metros evento 1

2975 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra por coloc. de
vidrios templados de 10 mm
con perfileria de aluminio
color incoloro y/o bronce y/o
gris

Unidad evento 1

2976 72102602-004
Colocacion de
vidrios 

Provisión de ventanas
corredizas de 8 mm de color
o incoloro y/o bronce y/o gris

Metros evento 1

2977 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra colocación de
ventanas corredizas de 8 mm
de color o incoloro y/o
bronce y/o gris

Unidad evento 1

2978 72102602-004
Colocacion de
vidrios 

Provisión de vidrios
templado de 4mm de color
incoloro y/o bronce y/o gris

Metros evento 1

2979 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra por colocación
de vidrios templado de 4mm
de color incoloro y/o bronce
y/o gris

Unidad evento 1

2980 72102602-004
Colocacion de
vidrios 

Provisión de espejo Metros evento 1

2981 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra colocación de
espejo

Unidad evento 1

2982 72102602-004
Colocacion de
vidrios 

Provisión  de Vidrios
multilaminados- sin
perfileria

Metros evento 1

2983 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por colocación
de Vidrios multilaminados-
sin perfileria

Unidad evento 1

2984 72102602-004
Colocacion de
vidrios 

Provisión  de vidrio tipo DVH-
sin perfileria

Metros evento 1
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2985 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra colocación de
vidrio tipo DVH- sin perfileria

Unidad evento 1

2986 72102602-004
Colocacion de
vidrios 

Provisión para regulación de
freno hidráulico

Unidad evento 1

2987 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra regulación de
freno hidráulico.

Unidad evento 1

2988 72102602-004
Colocacion de
vidrios 

Provisión material para
Desmonte y montaje de la
puerta templada

Unidad evento 1

2989 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por Desmonte
y montaje de la puerta
templada

Unidad evento 1

2990 72102602-004
Colocacion de
vidrios 

Materiales para ajustes de
herrajes - cambio y
colocación

Unidad evento 1

2991 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra  para ajustes
de herrajes - cambio y
colocación

Unidad evento 1

2992 72102602-004
Colocacion de
vidrios 

Provisión de Cristal
templado de 10 mm. Color
bronce o gris (para
sustituciones en caso de
rotura) por m2.

Metros
cuadrados

evento 1

2993 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra  para
colocación de Cristal
templado de 10 mm. Color
bronce o gris (para
sustituciones en caso de
rotura) 

Unidad evento 1

2994 72102602-004
Colocacion de
vidrios 

Provisión de Cristal
templado de 10 mm.
Incoloro(para sustituciones
en caso de rotura) por m2.

Metros
cuadrados

evento 1

2995 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra colocación  de
Cristal templado de 10 mm.
Incoloro(para sustituciones
en caso de rotura) por m2.

Unidad evento 1

2996 72102602-004
Colocacion de
vidrios 

Provisión de Freno hidráulico Unidad evento 1

2997 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por Cambio de
Freno hidráulico 

Unidad evento 1

2998 72102602-004
Colocacion de
vidrios 

Provision de Zócalo superior Unidad evento 1
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2999 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra para
desmonte y colocación de
Zócalo superior

Unidad evento 1

3000 72102602-004
Colocacion de
vidrios 

Provision de Zócalo inferior Unidad evento 1

3001 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra para
desmonte y colocación de
Zócalo inferior

Unidad evento 1

3002 72102602-004
Colocacion de
vidrios 

Provisión de Buje por unidad Unidad evento 1

3003 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por Cambio de
Buje 

Unidad evento 1

3004 72102602-004
Colocacion de
vidrios 

Provisión  de Cerradura
central

Unidad evento 1

3005 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por cambio de
Cerradura central

Unidad evento 2

3006 72102602-004
Colocacion de
vidrios 

Provisión de Pasador Unidad evento 3

3007 80111613-9999 Mano de Obra
 Mano de obra por Cambio
de Pasador 

Unidad evento 1

3008 72102602-004
Colocacion de
vidrios 

Provisión de Manijones Unidad evento 1

3009 80111613-9999 Mano de Obra
 Mano de obra por Cambio
de Manijones

Unidad evento 1

3010 72102602-004
Colocacion de
vidrios 

Provisión  de contra
cerraduras para templado
simple

Unidad evento 1

3011 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por colocación
de contra cerraduras para
templado simple

Unidad evento 1

3012 72102602-004
Colocacion de
vidrios 

Provisión de  contra
cerraduras para templado de
doble hoja.

Unidad evento 1

3013 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por colocación
de contra cerraduras para
templado doble hoja

Unidad evento 1

3014 72102602-004
Colocacion de
vidrios 

Provisión de Vidrios armados
de  6 mm- sin perfileria

Metros evento 1

3015 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra po colocación
de Vidrios armados de  6
mm- sin perfileria

Unidad evento 1

243/472



3016 72102602-004
Colocacion de
vidrios 

Provisión  de vidrios
templados arenados de 10
mm con perfileria de
aluminio color incoloro y/o
bronce y/o gris

Unidad evento 1

3017 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra colocación  de
vidrios templados arenados
de 10 mm con perfileria de
aluminio color incoloro y/o
bronce y/o gris

Unidad evento 1

3018 72102602-004
Colocacion de
vidrios 

Provisión  de  paneles
acrílicos incoloros de 2-4 mm
con perfileria de aluminio
color incoloro y/o bronce y/o
gris

Metros evento 1

3019 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra por  coloc. de 
paneles acrílicos incoloros
de 2-4 mm con perfileria de
aluminio color incoloro y/o
bronce y/o gris

Unidad evento 1

3020 72102602-004
Colocacion de
vidrios 

Provisión  de  paneles
acrílicos incoloros de 6-8 mm
con perfileria de aluminio
color incoloro y/o bronce y/o
gris

Metros evento 1

3021 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra por
colocación  de  paneles
acrílicos incoloros de 6-8 mm
con perfileria de aluminio
color incoloro y/o bronce y/o
gris

Unidad evento 1

3022 72102602-004
Colocacion de
vidrios 

Provisión  de vidrios
templados de 8 mm con
perfileria de aluminio color
incoloro y/o bronce y/o gris

Metros evento 1

3023 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra por coloc. de
vidrios templados de 8 mm
con perfileria de aluminio
color incoloro y/o bronce y/o
gris

Unidad evento 1

3024 72102602-004
Colocacion de
vidrios 

Provisión de material para
desmonte de paños fijos con
recuperación de material

Unidad evento 1

3025 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra para
desmonte de paños fijos con
recuperación de material

Unidad evento 1

3026 72102602-001
Mantenimiento y
reparación de
puestras y ventanas

Provisión de material para
desmonte y montaje del 
vidrio templado existente

Unidad evento 1
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3027 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por desmonte
y montaje del  vidrio
templado existente

Unidad evento 1

3028 72102602-001
Mantenimiento y
reparación de
puestras y ventanas

Provisión de material para
ajustes de rueditas - cambio
y colocación

Unidad evento 1

3029 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra para ajustes
de rueditas - cambio y
colocación

Unidad evento 1

3030 72102602-001
Mantenimiento y
reparación de
puestras y ventanas

Provisión de material para
ajustes de herrajes - cambio
y colocación

Unidad evento 1

3031 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra para ajustes
de herrajes - cambio y
colocación

Unidad evento 1

3032 72102602-001
Mantenimiento y
reparación de
puestras y ventanas

Provision  de  perfiles - Unidad evento 1

3033 80111613-9999 Mano de Obra
 Mano de obra de Ajustes de
perfiles - cambio 

Unidad evento 1

3034 72102602-001
Mantenimiento y
reparacion de
puertas y ventanas 

 Provisión de  pasadores Unidad evento 1

3035 80111613-9999 Mano de Obra
 Mano de obra por
colocacion de pasadores 

Unidad evento 1

3036 72102602-001
Mantenimiento y
reparacion de
puertas y ventanas 

 Provisión de  tiradores Unidad evento 1

3037 80111613-9999 Mano de Obra
 Mano de obra por
colocacion de tiradores

Unidad evento 1

3038 72102602-001
Mantenimiento y
reparacion de
puertas y ventanas 

Provisión de perfiles de
aluminio

Metros evento 1

3039 80111613-9999 Mano de Obra
 Mano de obra por
colocacion de perfiles de
aluminio

Unidad evento 1

3040 72102602-001
Mantenimiento y
reparacion de
puertas y ventanas 

Provisión de Bisagras para
ventanas proyectantes 

Unidad evento 1

3041 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra de Cambio de
Bisagras para ventanas
proyectantes por unidad

Unidad evento 1
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3042 72102602-001
Mantenimiento y
reparacion de
puertas y ventanas 

Provisión de Manijas para
ventanas 

Metros
cuadrados

evento 1

3043 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por Cambio de
Manijas para ventanas 

Unidad evento 1

3044 72102602-001
Mantenimiento y
reparacion de
puertas y ventanas 

Provisión de Material para
limpieza y sellado con
siliconas de la carpintería 

Metros
cuadrados

evento 1

3045 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por limpieza y
sellado con siliconas de la
carpintería

Unidad evento 1

3046 72102602-001
Mantenimiento y
reparacion de
puertas y ventanas 

Provisión  de persianas
metálicas

Metros
cuadrados

evento 1

3047 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra colocación de
persianas metálicas

Unidad evento 1

3048 72131601-001
Construccion e
Instalaciónes
electricas

Materiales para línea externa
conductor telefónico de un
par

Metros evento 1

3049 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra para línea
externa conductor telefónico
de un par

Unidad evento 1

3050 72131601-001
Construccion e
Instalaciónes
electricas

Provisión de materiales para
mantenimiento para
ventiladores de techo

Unidad evento 1

3051 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra para
mantenimiento para
ventiladores de techo

Unidad evento 1

3052 72131601-001
Construccion e
Instalaciónes
electricas

Materiales para
mantenimiento de Tableros
eléctricos

Unidad evento 1

3053 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra para
mantenimiento para
ventiladores de techo

Unidad evento 1

3054 72131601-001
Construccion e
Instalaciónes
electricas

Provisión de cableado de
10mm 

Metros evento 1

3055 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra de cableado
de 10mm 

Unidad evento 1

3056 72131601-001
Construccion e
Instalaciónes
electricas

Povisión de cable de 6 mm Metros evento 1
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3057 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra de cableado
de 6 mm 

Unidad evento 1

3058 72131601-005
Construccion e
Instalaciónes
electricas

Provisión de  cable de 4 mm Metros evento 1

3059 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra  de cableado
de 4 mm 

Unidad evento 1

3060 72131601-001
Construccion e
Instalaciónes
electricas

Provisión de cable  de 2mm Metros evento 1

3061 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra de  cableado
de 2mm 

Unidad evento 1

3062 72131601-001
Construccion e
Instalaciónes
electricas

Provisión de cable de 1mm Metros evento 1

3063 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra  de cableado
de 1mm 

Unidad evento 1

3064 72131601-001
Construccion e
Instalaciónes
electricas

Provisión  de jabalina de
cobre de 3mts

Unidad evento 1

3065 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra de  colocación
de jabalina de cobre de 3mts

Unidad evento 1

3066 72131601-001
Construccion e
Instalaciónes
electricas

Provisión  de condensadores Unidad evento 1

3067 80111613-9999 Mano de Obra
 Mano de obra de Sustitución
de condensadores

Unidad evento 1

3068 72131601-001
Construccion e
Instalaciónes
electricas

 Provisión de Cablecanal
14x07 mm Blanco

Metros evento 1

3069 80111613-9999 Mano de Obra
 Mano de obra colocación de
Cablecanal 14x07 mm Blanco

Unidad evento 1

3070 72131601-001
Construccion e
Instalaciónes
electricas

Provisión de Cablecanal
18x21 mm Blanco

Metros evento 1

3071 80111613-9999 Mano de Obra
 Mano de obra de cablecanal
18x21 mm Blanco

Unidad evento 1

3072 72131601-001
Construccion e
Instalaciónes
electricas

Provisión de Cablecanal
20x10 mm Blanco

Metros evento 1

3073 80111613-9999 Mano de Obra
 Mano de obra de cablecanal
20x10 mm Blanco

Unidad evento 1
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3074 72131601-001
Construccion e
Instalaciónes
electricas

Provisión de cablecanal
27x30 mm Blanco

Metros evento 1

3075 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra de cablecanal
27x30 mm Blanco

Unidad evento 1

3076 72131601-005
Construccion e
Instalaciónes
electricas

Provisión de cablecanal
40x50 mm Blanco

Metros evento 1

3077 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra colocación de
cablecanal 40x50 mm Blanco

Unidad evento 1

3078 72131601-005
Construccion e
Instalaciónes
electricas

Provisión de cablecanal
40x13 mm gris

Metros evento 1

3079 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra colocación de
cablecanal 40x13 mm gris

Unidad evento 1

3080 72131601-001
Construccion e
Instalaciónes
electricas

 Provisión de cablecanal
60x50 blanco

Metros evento 1

3081 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra de cablecanal
60x50 blanco

Unidad evento 1

3082 72131601-001
Construccion e
Instalaciónes
electricas

 Provisión de Cablecanal
70x70 blanco

Metros evento 1

3083 80111613-9999 Mano de Obra
 Mano de obra cablecanal
70x70 blanco

Unidad evento 1

3084 72131601-001
Construccion e
Instalaciónes
electricas

Provisión de cablecanal
70x70 gris para piso

Metros evento 1

3085 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra de cablecanal
70x70 gris para piso

Unidad evento 1

3086 72131601-001
Construccion e
Instalaciónes
electricas

Provisión de cablecanal
80x50 blanco

Metros evento 1

3087 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra colocación
cablecanal 80x50 blanco

Unidad evento 1

3088 72131601-001
Construccion e
Instalaciónes
electricas

Provisión de cablecanal
100x50 Blanco

Metros evento 1

3089 80111613-9999 Mano de Obra
 Mano de obra de cablecanal
100x50 Blanco

Unidad evento 1
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3090 72131601-001
Construccion e
Instalaciónes
electricas

Provisión de cablecanal
100x50 Blanco estructurado

Metros evento 1

3091 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra colocación de
cablecanal 100x50 Blanco
estructurado

Unidad evento 1

3092 72131601-001
Construccion e
Instalaciónes
electricas

Provición Cablecanal 110x80
Gris cerrado

Metros evento 1

3093 80111613-9999 Mano de Obra
 Mano de obra colocación de
Cablecanal 110x80 Gris
cerrado

Unidad evento 1

3094 72131601-001
Construccion e
Instalaciónes
electricas

 Materiales a utilizar
Excavación a prof. de 0,50
mts. Instalación de
electroducto de línea
monofásica con cable de 4 a
10 mm. con caño negro de ¾
+ protección mecánica con
ladrillos comunes

Metros evento 1

3095 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra por
Excavación a prof. de 0,50
mts. Instalación de
electroducto de línea
monofásica con cable de 4 a
10 mm. con caño negro de ¾
+ protección mecánica con
ladrillos comunes

Unidad evento 1

3096 72131601-001
Construccion e
Instalaciónes
electricas

Materiales a utilizar por
excavación a prof. de 0,50
mts.Instalación de
electroducto de línea
monofásica con cable de 4 a
10 mm. con caño negro de 1
+ protección mecánica con
ladrillos comunes

Metros evento 1

3097 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra por
Excavación a prof. de 0,50
mts. Instalación de
electroducto de línea
monofásica con cable de 4 a
10 mm. con caño negro de 1
+ protección mecánica con
ladrillos comunes

Unidad evento 1

3098 72131601-001
Construccion e
Instalaciónes
electricas

Materiales para Registros
eléctricos 30x30x70 con tapa
metálica

Unidad evento 1

3099 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra Registros
eléctricos 30x30x70 con tapa
metálica

Unidad evento 1
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3100 72131601-001
Construccion e
Instalaciónes
electricas

Provisión de materiales
Registros eléctricos 40x40x70
con tapa metálica

Unidad evento 1

3101 80111613-9999 Mano de Obra
Mano obra por Registros
eléctricos 40x40x70 con tapa
metálica

Unidad evento 1

3102 72131601-001
Construccion e
Instalaciónes
electricas

Provisión de materiales para
Servicio de apuntalamiento 
de estructuras en fachadas
con fisuras estructurales en
el edificio: fabricación y
montaje de estructura tipo
soporte metálico con caño
cuadrado 70x70x2(mm)
Sistema de sujeción
mediante tarugos pasantes
con placas metálicas de
amarre a la mamposteria y
piso existente

Unidad evento 1

3103 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra para Servicio
de apuntalamiento  de
estructuras en fachadas con
fisuras estructurales en el
edificio: fabricación y
montaje de estructura tipo
soporte metálico con caño
cuadrado 70x70x2(mm)
Sistema de sujeción
mediante tarugos pasantes
con placas metálicas de
amarre a la mamposteria y
piso existente

Unidad evento 1

3104 52101501-001 Alfombra de lana
Provisión de Alfombra tipo
multipiso

Metros
cuadrados

evento 1

3105 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por colocacion
de Alfombra tipo multipiso

Metros
cuadrados

evento 1

3106 52101501-001 Alfombra de lana
Provición de Alfombra tipo
acanalada

Metros
cuadrados

evento 1

3107 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por colocacion
de Alfombra tipo acanalada.-

Metros
cuadrados

evento 1

3108 52101501-001 Alfombra altotráfico
Provición de Alfombra tipo
Boucle de alto tránsito

Metros
cuadrados

evento 1

3109 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por colocacion
de Alfombra tipo Boucle de
alto tránsito

Unidad evento 1

3110 52131501-005
Cortina de fibra de
vidrio y tela antisolar

Provisión de  cortinas
verticales para oficinas
antisolar.

Metros evento 1
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3111 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra por 
colocación de cortinas
verticales para oficinas
antisolar.

Unidad evento 1

3112 52131501-9998 Cortina horizontal
Provisión de  cortinas
horizontales

Unidad evento 1

3113 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra colocación de 
cortinas horizontales

Unidad evento 1

3114 52131501-9998 Cortina horizontal
Provisión de cortinas tipo
venecianas para oficinas

Metros evento 1

3115 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por colocación
de cortinas tipo venecianas
para oficinas

Unidad evento 1

3116 52131501-006 Cortina vertical
Provisión de cortina tipo
roller para oficina

Metros evento 1

3117 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por colocación
de cortinas tipo venecianas
para oficinas

Unidad evento 1

3118 56101716-001
Divisorias
desmontables

Provisión de paneles
acusticos fonoadsorbentes
con perfileria de aluminio

Metros
cuadrados

evento 1

3119 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra por colocaciòn
de paneles acùsticos,
fonoabsorbentes con
perfileria de aluminio

Unidad evento 1

3120 56101716-001
Divisorias
desmontables

Provisión de paneles
acústicos fonoadsorventes

Metros
cuadrados

evento 1

3121 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por colocaciòn
de paneles acùsticos,
fonoabsorbentes

Unidad evento 1

3122 72102201-002

Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
electricas

 Provisión de toma corriente
de embutir

unidad evento 1

3123 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por colocación
de toma corriente de
embutir

unidad evento 1

3124 72102201-002

Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
electricas

Provisión de toma corriente
externa con tres tomas 

unidad evento 2

3125 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por toma
corriente externa con tres
tomas 

unidad evento 1
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3126 72102201-002

Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
electricas

Provisión de  foco de 50-85
watt

unidad evento 1

3127 80111613-9999 Mano de Obra
 Mano de obra por cambia de
foco de 50-85 watt 

unidad evento 1

3128 72102201-002

Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
electricas

Provisión cambio de foco de
50-85 watt luz blanca

unidad evento 1

3129 80111613-9999 Mano de Obra
 Mano de obra por cambia de
foco de 50-85 watt luz blanca

unidad evento 2

3130 72102201-002

Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
electricas

Provisión de  fotocelula  unidad evento 1

3131 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por reparación
de alumbrado público con
fotocelula  

unidad evento 1

3132 72102201-002

Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
electricas

Provisión de  llave
termomagnetica trifasica 

unidad evento 1

3133 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por instalación
de llave termomagnetica
trifasica

unidad evento 1

3134 72102201-002

Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
electricas

Provisión de  llave
termomagnetica monofasica

unidad evento 1

3135 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por instalacion
de  llave termomagnetica
monofasica

unidad evento 1

3136 72102201-002

Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
electricas

Provisión  de panel LED DE
24 WAT luz blanca EMBUTIR

unidad evento 1

3137 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por instalacion
de panel LED DE 24 WAT luz
blanca EMBUTIR

unidad evento 1

3138 72102201-002

Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
electricas

Provisión de panel LED DE
18W WAT luz blanca embutir 

unidad evento 1

252/472



3139 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por instalacion
de panel LED DE 18W WAT
luz blanca embutir 

unidad evento 1

3140 72102201-002

Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
electricas

Provisión de panel LED DE
12W WAT luz blanca

unidad evento 1

3141 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por instalacion
de panel LED DE 12W WAT
luz blanca

unidad evento 1

3142 72102201-002

Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
electricas

Provisión de fluorescente
convencional 

unidad evento 1

3143 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por Instalación
de fluorescente
convencional 

unidad evento 1

3144 72102201-002

Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
electricas

Provisión de fluorescente
LED 18 WAT

unidad evento 1

3145 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por instalacion
de fluorescente LED 18 WAT 

unidad evento 1

3146 72102201-002

Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
electricas

Provisión de panel de 24 wat
LED  LUZ BLANCA EXTERNO 

unidad evento 1

3147 80111613-9999 Mano de Obra

Mano de obra por 
instalacion de panel de 24
wat LED  LUZ BLANCA
EXTERNO 

unidad evento 1

3148 72102201-002

Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
electricas

Provisión de sistema de
iluminacion para el patio

unidad evento 1

3149 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por instalacion
y mantenimiento de sistema
de iluminacion para el patio

unidad evento 1

3150 72102103-001
 Servicio de Limpieza
de Edificio

Fumigación de local
Metros
cuadrados

evento 1

3151 80111613-9999 Mano de Obra
Mano obra por fumigación
de local

unidad evento 1

3152 72131701-018
Servicio de
montaje/desmontaje
de alambrado

Provisión de alambrado
perimetral y porton de
acceso

metros evento 1
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3153 80111613-9999 Mano de Obra
Mano de obra por instalacion
de alambrado perimetral y
porton de acceso

unidad evento 1

 

 

 

 

 

El propósito de la Especificaciones Técnicas (EETT), es el de definir las carácteristicas técnicas de los bienes que la convocante
requiere. La convocante preparará las EETT detalladas teniendo en cuenta que:

-      Las EETT constituyen los puntos de referencia contra los cuales la convocante podrá verificar el cumplimiento técnico de las
ofertas y posteriormente evaluarlas. Por lo tanto, unas EETT bien definidas facilitarán a los oferentes la preparación de ofertas que
se ajusten a los documentos de licitación, y a la convocante el examen, evaluación y comparación de las ofertas.

-      En las EETT se deberá estipular que todos los bienes o materiales que se incorporen en los bienes deberán ser nuevos, sin uso y
del modelo más reciente o actual, y que contendrán todos los perfeccionamientos recientes en materia de diseño y materiales, a
menos que en el contrato se disponga otra cosa.

-      En las EETT se utilizarán las mejores prácticas. Ejemplos de especificaciones de adquisiciones similares satisfactorias en el
mismo sector podrán proporcionar bases concretas para redactar las EETT.

-      Las EETT deberán ser lo suficientemente amplias para evitar restricciones relativas a manufactura, materiales, y equipo
generalmente utilizados en la fabricación de bienes similares.

-      Las normas de calidad del equipo, materiales y manufactura especificadas en los Documentos de Licitación no deberán ser
restrictivas. Siempre que sea posible deberán especificarse normas de calidad internacionales . Se deberán evitar referencias a
marcas, números de catálogos u otros detalles que limiten los materiales o artículos a un fabricante en particular. Cuando sean
inevitables dichas descripciones, siempre deberá estar seguida de expresiones tales como “o sustancialmente equivalente” u “o por
lo menos equivalente”.  Cuando en las ET se haga referencia a otras normas o códigos de práctica particulares, éstos solo serán
aceptables si a continuación de los mismos se agrega un enunciado indicando otras normas emitidas por autoridades reconocidas
que aseguren que la calidad sea por lo menos sustancialmente igual.

-      Asimismo, respecto de los tipos conocidos de materiales, artefactos o equipos, cuando únicamente puedan ser caracterizados
total o parcialmente mediante nomenclatura, simbología, signos distintivos no universales o marcas, únicamente se hará a manera
de referencia, procurando que la alusión se adecue a estándares internacionales comúnmente aceptados. 

-      Las EETT   deberán describir detalladamente los siguientes requisitos con respecto a por lo menos lo siguiente:

(a)      Normas de calidad de los materiales y manufactura para la producción y fabricación de los bienes.

(b)      Lista detallada de las pruebas requeridas (tipo y número).

(c)       Otro trabajo adicional y/o servicios requeridos para lograr la entrega o el cumplimiento total.

(d)      Actividades detalladas que deberá cumplir el proveedor, y consiguiente participación de la convocante.

(e)      Lista detallada de avales de funcionamiento cubiertas por la garantía, y las especificaciones de las multas aplicables en caso
de que dichos avales no se cumplan.

-              Las EETT deberán especificar todas las características y requisitos técnicos esenciales y de funcionamiento, incluyendo los
valores máximos o mínimos aceptables o garantizados, según corresponda.  Cuando sea necesario, la convocante deberá incluir un
formulario específico adicional de oferta (como un Anexo al Formulario de Presentación de la Oferta), donde el oferente
proporcionará la información detallada de dichas características técnicas o de funcionamiento con relación a los valores aceptables
o garantizados.

Cuando la convocante requiera que el oferente proporcione en su oferta una parte de o todas las Especificaciones Técnicas,
cronogramas técnicos, u otra información técnica, la convocante deberá especificar detalladamente la naturaleza y alcance de la
información requerida y la forma en que deberá ser presentada por el oferente en su oferta.

Si se debe proporcionar un resumen de las EETT, la convocante deberá insertar la información en la tabla siguiente. El oferente
preparará un cuadro similar para documentar el cumplimiento con los requerimientos.
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Detalle de los bienes y/o servicios

Los bienes y/o servicios deberán cumplir con las siguientes especificaciones técnicas y normas:

Item Descripción del Bien EE.TT. Presentación Cantidad

1
Mantenimiento y/o
reparacion de
muralla o muro

Reparación de fisuras en muros con
varillas de 6 mm

evento 1

2 Mano de Obra
Mano de obra por reparación de
fisuras en muros con varillas de 6 mm

evento 1

3 Mamposteria
Mampostería de ladrillos comunes de
0,15

evento 1

4 Mano de Obra
Mano de obra por colocar  ladrillos
comunes de 0,15

evento 1

5 Mamposteria
Mampostería de ladrillos comunes de
0,30

evento 1

6 Mano de Obra
Mano de obra por colocación  de
ladrillos comunes de 0,30

evento 1

7 Mamposteria
Mampostería de ladrillos huecos de
0,15

evento 1

8 Mano de Obra
Mano de obra por colocar ladrillos
huecos de 0,15

evento 1

9 Mamposteria
Mampostería de ladrillos huecos de
0,20

evento 1

10 Mano de Obra
Mano de obra por colocar ladrillos
huecos de 0,20

evento 1

11 Mamposteria
Mampostería 0,15 armada con varillas
de 8 mm, asentadas con mortero de
dosif.:1:3

evento 1

12 Mano de Obra

Mano de obra por colocación de
mampostería de 0,15 armada con
varillas de 8 mm, asentadas con
mortero de dosif.:1:3

evento 1

13
Construccion e
Instalaciónes
electricas

Muro de nivelación de 0,30 de ladrillos
comunes

evento 1

14 Mano de Obra
Mano de obra por muro de nivelación
de 0,30 de ladrillos comunes

evento 1
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15 Mamposteria
Pilar de ladrillos comunes de
0,30mx0,30m

evento 1

16 Mano de Obra
Mano de obra por Pilar de ladrillos
comunes de 0,30mx0,30m

evento 1

17 Mamposteria
Mampostería de ladrillos comunes de
0,15 a una cara vista

evento 1

18 Mano de Obra
Mano de obra por mampostería de
ladrillos comunes de 0,15 a una cara
vista

evento 1

19 Mamposteria
Sardinel de terminación de ladrillos
prensados

evento 1

20 Mano de Obra
Mano de obra por colocar Sardinel de
terminación de ladrillos prensados

evento 1

21 Mamposteria
Mampostería tipo yeso tabique de
0,10 con lana de vidrio

evento 1

22 Mano de Obra
Mano de obra por Mampostería tipo
yeso tabique de 0,10 con lana de
vidrio

evento 1

23 Mamposteria
Mampostería tipo yeso tabique de
0,10 a dos caras de placas simple

evento 1

24 Mano de Obra
Mano de obra por mampostería tipo
yeso tabique de 0,10 a dos caras de
placas simple

evento 1

25 Mamposteria
Mampostería tipo yeso tabique de
0,10 a una cara de placa simple

evento 1

26 Mano de Obra
Mano de obra por mampostería tipo
yeso tabique de 0,10 a una cara de
placa simple

evento 1

27 Mamposteria
En varillado de paredes sobre vanos
de 10 mm 2 hiladas

evento 1

28 Mano de Obra
Mano de obra por En varillado de
paredes sobre vanos de 10 mm 2
hiladas

evento 1

29 Mamposteria Viga de fundación de H°A° evento 1

30 Mano de Obra
Mano de obra por Viga de fundación
de H°A°

evento 1

31 Mamposteria Viga encadenada inferior H°A° 13x30 evento 1

32 Mano de Obra
Mano de obra por Viga encadenada
inferior H°A° 13x30

evento 1
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33 Mamposteria Pilar  de H°A° evento 1

34 Mano de Obra Mano de obra por Pilar  de H°A° evento 1

35 Mamposteria Viga encadenada superior H°A° 13x30 evento 1

36 Mano de Obra
Mano de obra por Viga encadenada
superior H°A° 13x30

evento 1

37
Construccion e
Instalaciónes
electricas

Dintel de Hormigón prefabricado de
150 mm

evento 1

38 Mano de Obra
Mano de obra por Dintel de Hormigón
prefabricado de 150 mm

evento 1

39
Construccion e
Instalaciónes
electricas

Losa de H A , espesor de 10 cm evento 1

40 Mano de Obra
Mano de obra por Losa de H A ,
espesor de 10 cm

evento 1

41 Mamposteria
Losa de HºAº alivianado con ladrillo
tipo Sapo

evento 1

42 Mano de Obra
Mano de obra por Losa de HºAº
alivianado con ladrillo tipo Sapo

evento 1

43 Mamposteria
Cimientos de HºAº  tipo dados y/o
zapatas

evento 1

44 Mano de Obra
Mano de obra de Cimientos de HºAº 
tipo dados y/o zapatas

evento 1

45
Construccion e
Instalaciónes
electricas

Desmonte manual de tierra, sin
acarreo

evento 1

46 Mano de Obra
Mano de obra por Desmonte manual
de tierra, sin acarreo

evento 1

47 Mamposteria

Bovedillas de ladrillos comunes,
tejuelones o tejuelitas sobre tirantes
de hormigón prefabricado o perfiles
metálicos cada 60 cms. Dosif. De
mortero 1/2:1:4

evento 1

48 Mano de Obra

 Mano de obra por Bovedillas de
ladrillos comunes, tejuelones o
tejuelitas sobre tirantes de hormihón
prefabricado o perfiles metálicos cada
60 cms. Dosif. De mortero 1/2:1:4

evento 1

49
Servicio de retiro de
escombro

Retiro de escombros en contenedor evento 1
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50 Mano de Obra
Mano de obra por Retiro de
escombros en contenedor 

evento 1

51
Servicio de
Demolicion

Demolición de paredes 0,15 evento 1

52 Mano de Obra
Mano de obra por Demolición de
paredes 0,15

evento 1

53
Servicio de
Demolicion

Demolición de paredes 0,20 evento 1

54 Mano de Obra
Mano de obra por Demolición de
paredes 0,20

evento 1

55
Servicio de
Demolicion

Demolición de paredes 0,30 evento 1

56 Mano de Obra
Mano de obra por Demolición de
paredes 0,30

evento 1

57
Servicio de
Demolicion

 Demolición de paredes 0,45 evento 1

58 Mano de Obra
 Mano de obra por demolición de
paredes 0,45

evento 1

59
Servicio de
Demolicion

 Demolición de azulejo, pisos,
revestidos

evento 1

60 Mano de Obra
Mano de obra por Demolición de
azulejo, pisos, revestidos

evento 1

61
Servicio de
Demolicion

Demolición de revoque evento 1

62 Mano de Obra
Mano de obra por demolición de
revoque

evento 1

63
Servicio de
Demolicion

Demolición de  contrapisos evento 1

64 Mano de Obra
Mano de obra por Demolición de 
contrapisos

evento 1

65
Servicio de
Demolicion

Demolición de   hormigón evento 1

66 Mano de Obra
Mano de obra por demolición de  
hormigón

evento 1

67
Servicio de
Demolicion

Demolición de pisos, revestidos,
revoques, contrapisos.

evento 1

68 Mano de Obra
Mano de obra por demolición de
pisos, revestidos, revoques,
contrapisos.

evento 1
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69
Construccion e
Instalaciónes
electricas

Aislación de losas con membranas sin
aluminio de 4 mm

evento 1

70 Mano de Obra
Mano de obra por aislación de losas
con membranas sin aluminio de 4 mm

evento 1

71
Construccion e
Instalaciónes
electricas

Aislación de juntas de techo metálico
con membranas con aluminio de 4
mm

evento 1

72 Mano de Obra
 Mano de obra por Aislación de juntas
de techo metálico con membranas
con aluminio de 4 mm

evento 1

73
Construccion e
Instalaciónes
electricas

Relleno de juntas de piso en terraza
con masilla poliuretánica

evento 1

74 Mano de Obra
Mano de obra Relleno de juntas de
piso en terraza con masilla
poliuretánica

evento 1

75
Construccion e
Instalaciónes
electricas

Reparación aislación Horizontal evento 1

76 Mano de Obra
Mano de obra por reparacion de
aislacion horizontal

evento 1

77
Construccion e
Instalaciónes
electricas

Aislación horizontal de paredes evento 1

78 Mano de Obra
Mano de obra por Aislación horizontal
de paredes

evento 1

79
Construccion e
Instalaciónes
electricas

Provisión de material para Aislación
con Pintura Impermeable sobre trama
tipo Geotextil

evento 1

80 Mano de Obra
 Mano de obra aislación con Pintura
Impermeable sobre trama tipo
Geotextil

evento 1

81
Construccion e
Instalaciónes
electricas

Provision de material para aislación
Térmica con lámina de aluminio
simple cara de 5 a 10 mm- tipo
Duralfoil Multi 1

evento 1

82 Mano de Obra
Mano de obra para aislación Térmica
con lámina de aluminio simple cara
de 5 a 10 mm- tipo Duralfoil Multi 1

evento 1

83
Construccion e
Instalaciónes
electricas

Provisión de material para aislación
Térmica con membrana espuma de
polietileno de 5 a 10 mm-  tipo Isolant
en techos

evento 1
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84 Mano de Obra
Mano de obra para aislación Térmica
con membrana espuma de polietileno
de 5 a 10 mm-  tipo Isolant en techos

evento 1

85 Reparación de techo
Desmonte de tejas, tejuelitas,
tejuelones sin recuperación de
materiales

evento 1

86 Mano de Obra
Mano de obra por desmonte de tejas,
tejuelitas, tejuelones sin recuperación
de materiales

evento 1

87 Reparación de techo
Desmonte de maderamen sin
recuperación de material

evento 1

88 Mano de Obra
Mano de obra por desmonte de
maderamen sin recuperación de
material

evento 1

89 Reparación de techo Provisión de Tejas evento 1

90 Mano de Obra Mano de obra por colocación de Tejas evento 1

91 Reparación de techo Provisión de tejuelitas evento 1

92 Mano de Obra
Mano de obra por colocación de
Tejuelitas

evento 1

93 Reparación de techo Provisión  de tejuelones evento 1

94 Mano de Obra
Mano de obra por  Colocación de
tejuelones

evento 1

95 Reparación de techo  Provisión Listón de borde de 1" x 2" evento 1

96 Mano de Obra
Mano de obra por listón de borde de
1" x 2"

evento 1

97 Reparación de techo
Provisión de de chapa metálica sobre
estructura existente

evento 1

98 Mano de Obra
Mano de obra por Desmonte y
reposición de cobertura de chapa
metálica sobre estructura existente

evento 1

99 Reparación de techo
Provisión de policarbonato sobre
estructura existente

evento 1

100 Mano de Obra
Mano de obra colocación de
policarbonato sobre estructura
existente

evento 1

101 Reparación de techo
Provisión de policarbonato con
estructura metálica

evento 1
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102 Mano de Obra
Mano de obra colocación de
policarbonato con estructura
metálica

evento 1

103 Reparación de techo
Provisión de chapa metálica Nº 26
Ondulada con estructura metálica

evento 1

104 Mano de Obra
Mano de obra Colocación de de chapa
metálica Nº 26 Ondulada con
estructura metálica

evento 1

105 Reparación de techo
Provisión  de chapa metálica
trapezoidal Nº 26 con estructura
metálica

evento 1

106 Mano de Obra
Mano de obra por  colocación de
chapa metálica trapezoidal Nº 26 con
estructura metálica

evento 1

107
Montaje /
Desmontaje de
cielorraso

Demolición de cielorraso de metal
desplegado

evento 1

108 Mano de Obra
Mano de obra por demolición de
cielorraso de metal desplegado

evento 1

109
Montaje /
Desmontaje de
cielorraso

Demolición de cielorraso de
machimbre , yeso o PVC

evento 1

110 Mano de Obra
Mano de obra por demolición de
cielorraso de machimbre , yeso o PVC

evento 1

111
Montaje /
Desmontaje de
cielorraso

Material para la Reparación de
cielorraso de metal desplegado

evento 1

112 Mano de Obra
Mano de obra por Reparación de
cielorraso de metal desplegado

evento 1

113
Montaje /
Desmontaje de
cielorraso

Material para  Cielo Raso de placas
yeso desmontable con perfilería de
aluminio

evento 1

114 Mano de Obra
Mano de obra de Cielo Raso de placas
yeso desmontable con perfilería de
aluminio

evento 1

115
Montaje /
Desmontaje de
cielorraso

Provisión de materiales para Cielo
Raso de placas yeso junta tomada con
buñas perimetrales

evento 1

116 Mano de Obra
Mano de obra para montaje de Cielo
Raso de placas yeso junta tomada con
buñas perimetrales

evento 1
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117
Montaje /
Desmontaje de
cielorraso

Provisión de material Cielo Raso de
placas de yeso tipo durlock junta
tomada y buña de terminación

evento 1

118 Mano de Obra
Mano de obra para  cielo raso de
placas de yeso tipo durlock junta
tomada y buña de terminación

evento 1

119
Montaje /
Desmontaje de
cielorraso

Materiales  para colocacion de Cielo
raso de P.V.C.

evento 1

120 Mano de Obra
Mano de obra por colocacion de Cielo
raso de P.V.C.

evento 1

121 Reparación de techo  Demolición de techo de bovedilla evento 1

122 Mano de Obra
 Mano de obra por demolición de
techo de bovedilla

evento 1

123 Reparación de techo
 Materiales para reposición de techo
de bovedilla

evento 1

124 Mano de Obra
 Mano de obra por Reposición de
techo de bovedilla

evento 1

125 Reparación de techo
Provisión de extractores eólicos de 24
"

evento 1

126 Mano de Obra
Mano de obra por colocación de
extractores eólicos de 24 "

evento 1

127 Reparación de techo
Provisión de materiales para
refuerzos con tornillos auto roscantes
de estructura metálicas

evento 1

128 Mano de Obra
Mano de obra colocación de refuerzos
con tornillos auto roscantes de
estructura metálicas

evento 1

129 Reparación de techo
Materiales para reparación de
cielorraso metálico

evento 1

130 Mano de Obra
Mano de obra por Reparación de
cielorraso metálico

evento 1

131 Reparación de techo
Provisión  de materiales para
cielorraso de yeso

evento 1

132 Mano de Obra
Mano de obra de Reparación de
cielorraso de yeso

evento 1

133 Reparación de techo
Provisión de Buñas perimetrales para
Cielo Raso de placas yeso junta
tomada

evento 1
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134 Mano de Obra
Mano de obra para Buñas
perimetrales para Cielo Raso de
placas yeso junta tomada

evento 1

135
Servicio de
Demolicion

Materiales para demolición de
revoques deteriorados por humedad

evento 1

136 Mano de Obra
Mano de obra para demolición de
revoques deteriorados por humedad

evento 1

137 Revoques
Provisión de material para reparacion
de Azotada impermeable 1:3, espesor
0.5 cm

evento 1

138 Mano de Obra
Mano de obra por reparar Azotada
impermeable 1:3, espesor 0.5 cm

evento 1

139 Revoques
Provisión de material para Revoque
de pared a una capa c/ hidrófugo
1:4:16, espesor 1.5 cm

evento 1

140 Mano de Obra
Mano de obra por Revoque de pared a
dos capa c/ hidrófugo 1:4:16, espesor
1,5 cm

evento 1

141 Revoques
 Material par Revoque de pared a dos
capa c/ hidrófugo 1:4:16, espesor 2 cm

evento 1

142 Mano de Obra
Mano de obra por Revoque de pared a
dos capa c/ hidrófugo 1:4:16, espesor
2 cm

evento 1

143 Revoques
Provisión de materiales para Revoque
de cielo raso 1:4:12

evento 1

144 Mano de Obra
Mano de obra para Revoque de cielo
raso 1:4:12

evento 1

145 Revoques
Provisión de material para  Revoque
de pilares/Mocheta de mampostería

evento 1

146 Mano de Obra
Mano de obra por Revoque de
pilares/Mocheta de mampostería

evento 1

147 Revoques
material para Revoque de losas y
vigas de H°

evento 1

148 Mano de Obra
Mano de obra para Revoque de losas y
vigas de H°

evento 1

149 Revoques
Provisión de material para Buñas de
borde de losas en Voladizo y buña de
borde

evento 1

150 Mano de Obra
Mano de obra por Buñas de borde de
losas en Voladizo y buña de borde

evento 1
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151 Revoques
Provisión de materiales para Revoque
de molduras

evento 1

152 Mano de Obra
Mano de obra para Revoque de
molduras

evento 1

153 Revoques
Material para Revoque de techo de
bovedilla

evento 1

154 Mano de Obra
Mano de obra para Revoque de
molduras

evento 1

155
Servicio de
Demolicion

Provisión de material para demolición
de contrapiso

evento 1

156 Mano de Obra
Mano de obra para demolición de
contrapiso

evento 1

157
Colocacion de pisos -
contrapisos

Provisión de material para Contrapiso
de 10 cm sobre terreno natural - 1:6
(cemento arena) y 12 partes de
cascote.

evento 1

158 Mano de Obra
Mano de obra Contrapiso de 10 cm
sobre terreno natural - 1:6 (cemento
arena) y 12 partes de cascote.

evento 1

159
Colocacion de pisos -
contrapisos

Materiales para Contrapiso de 8 cm
sobre losa - 1:6 (cemento arena) y 12
partes de cascote.

evento 1

160 Mano de Obra
Mano de obra para Contrapiso de 8
cm sobre losa - 1:6 (cemento arena) y
12 partes de cascote.

evento 1

161
Colocacion de pisos -
contrapisos

Provisión de materiales para Carpeta
de base para piso

evento 1

162 Mano de Obra
Mano de obra de Carpeta de base
para piso

evento 1

163
Colocacion de pisos -
contrapisos

Material para relleno de losa sanitaria
con cascotes hasta 20cms.de altura

evento 1

164 Mano de Obra
Mano de obra para relleno de losa
sanitaria con cascotes hasta 20cms.de
altura

evento 1

165
Servicio de
Demolicion

Material para demolición de pisos en
general

evento 1

166 Mano de Obra
Mano de obra para demolición de
pisos en general

evento 1

167
Servicio de
Demolicion

Material para demolición carpeta de
base de alfombra

evento 1
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168 Mano de Obra
Mano de obra para demolición
carpeta de base de alfombra

evento 1

169
Desmonte de
alfombra

Materiales para retiro de alfombras
dañadas

evento 1

170 Mano de Obra
Mano de obra para retiro de
alfombras dañadas

evento 1

171
Colocacion de pisos -
contrapisos

Materiales para relleno y
compactación

evento 1

172 Mano de Obra Mano de obra relleno y compactación evento 1

173
Colocacion de pisos -
contrapisos

Materiales a utilizar para piso de
mosaicos calcáreos rojo 20x20

evento 1

174 Mano de Obra
Mano de obra por colocacion Piso de
mosaicos calcáreos rojo 20x20

evento 1

175
Colocacion de pisos -
contrapisos

Provisión de materiales para Piso de
mosaicos graníticos 30x30 cm, base
gris - base roja-base blanca

evento 1

176 Mano de Obra
Mano de obra para Piso de mosaicos
graníticos 30x30 cm, base gris - base
roja-base blanca

evento 1

177
Colocacion de pisos -
contrapisos

Provisión de material para Piso de
mosaicos graníticos 40x40 cm, base
gris - base negra-base blanca

evento 1

178 Mano de Obra
Mano de obra para Piso de mosaicos
graníticos 40x40 cm, base gris - base
negra-base blanca

evento 1

179
Colocacion de pisos -
contrapisos

Provisión de material piso de
mosaicos graníticos 50x50 cm, base
gris - Base roja - base blanca

evento 1

180 Mano de Obra
Mano de obra por colocacion de Piso
de mosaicos graníticos 50x50 cm,
base gris - Base roja - base blanca

evento 1

181
Colocacion de pisos -
contrapisos

Provisión de Piso Cerámico de alto
tráfico

evento 1

182 Mano de Obra
Mano de obra colocación de Piso
Cerámico de alto tráfico

evento 1

183
Colocacion de pisos -
contrapisos

Provisión de Piso Porcelanato Pulido evento 1

184 Mano de Obra
Mano de obra por colocacion de Piso
Porcelanato Pulido

evento 1

185
Colocacion de pisos -
contrapisos

Provisión de materiales para Alisada
de cemento de regularización

evento 1

265/472



186 Mano de Obra
Mano de obra para Alisada de
cemento de regularización

evento 1

187
Colocacion de pisos -
contrapisos

Provisión de materiales Piso vinílico
alto tránsito

evento 1

188 Mano de Obra
Mano de obra Piso vinílico alto
tránsito

evento 1

189
Colocacion de pisos -
contrapisos

Provisión de materiales Baldosones
de Ho 40 x 40 x 3 cm

evento 1

190 Mano de Obra
Mano de obra colocación de 
baldosones de Ho 40 x 40 x 3 cm

evento 1

191
Colocacion de pisos -
contrapisos

Provisión de matriales Vereditas 15 x
15 cm

evento 1

192 Mano de Obra
Mano de obra por colocacion
Vereditas 15 x 15 cm

evento 1

193
Colocacion de pisos -
contrapisos

Provisión de materiales Piso de canto
rodado 30x30, en colores (blanco,
negro, rojo, amarillo)

evento 1

194 Mano de Obra
Mano de obra piso de canto rodado
30x30, en colores (blanco, negro, rojo,
amarillo)

evento 1

195
Colocacion de pisos -
contrapisos

Provisión de materiales piso de canto
rodado cargado in situ, en colores
(blanco, negro, rojo, amarillo) 

evento 1

196 Mano de Obra
Mano de obra por colocacion de Piso
de canto rodado cargado in situ, en
colores (blanco, negro, rojo, amarillo) 

evento 1

197
Colocacion de pisos -
contrapisos

Provisión de material piso de canto
rodado cargado in situ, en colores
(blanco, negro, rojo, amarillo) SIN
BASE

evento 1

198 Mano de Obra

Mano de obra para colocación de  piso
de canto rodado cargado in situ, en
colores (blanco, negro, rojo, amarillo)
SIN BASE

evento 1

199
Colocacion de pisos -
contrapisos

Material a utilizar piso de canto
rodado tipo bordes de 15x30, en
colores (blanco, negro, rojo, amarillo)

evento 1

200 Mano de Obra
Mano de obra colocación de piso de
canto rodado tipo bordes de 15x30, en
colores (blanco, negro, rojo, amarillo)

evento 1

201
Colocacion de pisos -
contrapisos

Materiales para pulido de piso de
granito con máquina

evento 1
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202 Mano de Obra
Mano de obra Pulido de piso de
granito con máquina

evento 1

203
Colocacion de pisos -
contrapisos

Provisión de materiales para
revestido y/o planchas de granito
cargado para escalera pulida en
fábrica

evento 1

204 Mano de Obra
Mano de obra para revestido y/o
planchas de granito cargado para
escalera pulida en fábrica

evento 1

205
Colocacion de pisos -
contrapisos

Material para desmontaje de piso
flotante y zócalo

evento 1

206 Mano de Obra
Mano de obra por Desmontaje de piso
flotante y zócalo

evento 1

207
Colocacion de pisos -
contrapisos

Provisión  de piso flotante símil
madera

evento 1

208 Mano de Obra
Mano de obra para colocacion  de piso
flotante símil madera

evento 1

209
Colocacion de pisos -
contrapisos

Provisión material para umbrales y
terminación en puertas / porcelanato

evento 1

210 Mano de Obra
Mano de obra  para umbrales y
terminación en puertas / porcelanato

evento 1

211
Colocacion de pisos -
contrapisos

Provisión de materiales piso tipo
mosaico granítico ranurado para
vereda de 40x40 gris

evento 1

212 Mano de Obra
Mano de obra por colocacion de piso
tipo mosaico granítico ranurado para
vereda de 40x40 gris

evento 1

213
Colocacion de pisos -
contrapisos

Provisión de material para Revestido
de granito/mármol natural para
mesada 

evento 1

214 Mano de Obra
Mano de obra para Revestido de
granito/mármol natural para mesada 

evento 1

215
Colocacion de pisos -
contrapisos

Provisión de materiales de Layota sin
esmaltar nacional 30x30

evento 1

216 Mano de Obra
Mano de obra por colocacion de
Layota sin esmaltar nacional 30x30

evento 1

217
Colocacion de pisos -
contrapisos

Provisión de material piedra losa
blanca nacional tipo rompecabezas

evento 1

218 Mano de Obra
Mano de obra para colocación de 
piedra losa blanca nacional tipo
rompecabezas

evento 1
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219
Colocacion de pisos -
contrapisos

Provisión de material piedra losa
nacional  30x30 cms, 40x40 cms,
30x40 cms blanca pulida

evento 1

220 Mano de Obra
Mano de obra Piedra losa nacional 
30x30 cms, 40x40 cms, 30x40 cms
blanca pulida

evento 1

221
Colocacion de pisos -
contrapisos

Provisión de material  piso tipo  losa
de hormigòn con armaduras y con
terminaciòn tipo Pavidur o similar

evento 1

222 Mano de Obra

Mano de obra para colocación de  
piso tipo  losa de hormigòn con
armaduras y con terminaciòn tipo
Pavidur o similar

evento 1

223
Servicio de
Demolicion

Material para demolición de zócalos
calcáreos

evento 1

224 Mano de Obra
Mano de obra para demolición de
zócalos calcáreos

evento 1

225
Servicio de
Demolicion

Material para demolición de zócalos
graníticos

evento 1

226 Mano de Obra
Mano de obra para demolición de
zócalos graníticos

evento 1

227
Servicio de
Demolicion

Material  para demolición de zócalos
cerámicos

evento 1

228 Mano de Obra
Mano de obra para demolición de
zócalos cerámicos

evento 1

229
Construccion e
Instalaciónes
electricas

Provisión de Zócalo calcáreo evento 1

230 Mano de Obra
Mano de obra por colocacion de
Zócalo calcáreo

evento 1

231
Construccion e
Instalaciónes
electricas

Provisión de zócalo granítico base gris
- base roja

evento 1

232 Mano de Obra
Mano de obra por colocacion Zócalo
granítico base gris - base rosa

evento 1

233
Construccion e
Instalaciónes
electricas

Provisión de zócalo granítico base gris
- base negra

evento 1

234 Mano de Obra
Mano de obra por colocacion zócalo
granítico base gris - base negra

evento 1
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235
Construccion e
Instalaciónes
electricas

Provisión de zócalo granítico base gris
- base blanca

evento 1

236 Mano de Obra
Mano de obra colocación  de zócalo
granítico base gris - base blanca

evento 1

237
Construccion e
Instalaciónes
electricas

Provisión de materiales zócalo
cerámico

evento 1

238 Mano de Obra
Mano de obra por colocacion de
Zócalo cerámico

evento 1

239
Construccion e
Instalaciónes
electricas

Provisión de materiales zócalo vinílico evento 1

240 Mano de Obra
Mano de obra por colocacion de
zócalo vinílico

evento 1

241
Construccion e
Instalaciónes
electricas

Provisión de materiales Zócalo de
madera

evento 1

242 Mano de Obra
Mano de obra por colocación de
zócalo de madera

evento 1

243
Construccion e
Instalaciónes
electricas

Provisión de materiales zócalo
alfombra

evento 1

244 Mano de Obra
Mano de obra por colocación de
zócalo alfombra

evento 1

245
Construccion e
Instalaciónes
electricas

Provisión de zócalo para piso flotante
de 10 cms

evento 1

246 Mano de Obra
Mano de obra por  colocación de
zócalo para piso flotante de 10 cms

evento 1

247
Construccion e
Instalaciónes
electricas

Provisión de Zócalo de layota evento 1

248 Mano de Obra
Mano de obra por colocación de
Zócalo de layota

evento 1

249
Construccion e
Instalaciónes
electricas

Provisión de materiales zócalo de
porcelanato

evento 1

250 Mano de Obra
Mano de obra por colocacion de
zócalo de porcelanato

evento 1
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251
Mantenimiento y
reparacion de
puertas y ventanas 

Provisión de Puertas placas de
madera 0,70- 0,80- 0,90 x 2,10 con
herrajes y cerraduras

evento 1

252 Mano de Obra
Mano de obra colocación de Puertas
placas de madera 0,70- 0,80- 0,90 x
2,10 con herrajes y cerraduras

evento 1

253
Mantenimiento y
reparacion de
puertas y ventanas 

Provisión de puerta tablero de
madera 0,80, 0,90 x 2,10 con provisión
de herrajes y cerraduras

evento 1

254 Mano de Obra

Mano de obra por colocacion de
Puerta tablero de madera 0,80, 0,90 x
2,10 con provisión de herrajes y
cerraduras

evento 1

255
Mantenimiento y
reparacion de
puertas y ventanas 

Provisión de Marco recto de madera
de 2"x 6"para puerta de 0,70, 0.80,
0,90 x 2.10

evento 1

256 Mano de Obra
Mano de obra colocación de marco
recto de madera de 2"x 6"para puerta
de 0,70, 0.80, 0,90 x 2.11

evento 1

257
Mantenimiento y
reparacion de
puertas y ventanas 

Provisión de Contramarco de madera evento 1

258 Mano de Obra
Mano de obra por colocacion de
Contramarco de madera

evento 1

259
Mantenimiento y
reparacion de
puertas y ventanas 

Provisión de puertas placas /tableros
y ventanas

evento 1

260 Mano de Obra
Mano de obra por colocación de  
puertas placas /tableros y ventanas

evento 1

261
Mantenimiento y
reparacion de
puertas y ventanas 

Materiales por Recolocación de
puertas tableros y placas y ventanas

evento 1

262 Mano de Obra
Mano de obra por Recolocación de
puertas tableros y placas y ventanas

evento 1

263
Mantenimiento y
reparacion de
puertas y ventanas 

Materiales por desmonte y
recolocación de marcos  0,60; 0.70 ,
0.80 ,0.90 x 2,10 m

evento 1

264 Mano de Obra
Mano de obra por Desmonte y
recolocación de marcos  0,60; 0.70 ,
0.80 ,0.90 x 2,10 m

evento 1

265
Mantenimiento y
reparacion de
puertas y ventanas 

Materiales por desmonte de marcos
de puertas y ventanas sin
recuperaciòn de material

evento 1
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266 Mano de Obra
Mano de obra por Desmonte de
marcos de puertas y ventanas sin
recuperaciòn de material

evento 1

267
Mantenimiento y
reparacion de
puertas y ventanas 

 Materiales para colocación de marco
de madera, para mampostería tipo
tabique de yeso para puerta de 0,60;
0,70 y 0,80 x 2,10 mt

evento 1

268 Mano de Obra

 Mano de obra por colocacion de
Marco de madera, para mampostería
tipo tabique de yeso para puerta de
0,60; 0,70 y 0,80 x 2,10 mt

evento 1

269
Mantenimiento y
reparacion de
puertas y ventanas 

Provisión de material para la
reparación de Mueble de melamina de
0.82 x 1.20 x 0.48 

evento 1

270 Mano de Obra
Mano de obra para la reparación de
Mueble de melamina de 0.82 x 1.20 x
0.48 

evento 1

271
Mantenimiento y
reparacion de
puertas y ventanas 

Materiales para Lustre y plastificado
de madera

evento 1

272 Mano de Obra
Mano de obra para Lustre y
plastificado de madera

evento 1

273
Mantenimiento y
reparacion de
puertas y ventanas 

Provisión de material para desmonte,
modificación y recolocación de
Ventanas /puerta tipo balancín

evento 1

274 Mano de Obra
Mano de obra por Desmonte,
modificación y recolocación de
Ventanas /puerta tipo balancín

evento 1

275

Servicio de
fabricacion de
puerta y ventanas
metalicas

Provisión de material puerta de Chapa
de 0,80, 0,90 y 1,00 mts con marco y
cerradura

evento 1

276 Mano de Obra
Mano de obra colocación de puerta de
Chapa de 0,80, 0,90 y 1,00 mts con
marco y cerradura

evento 1

277

Servicio de
fabricacion de
puerta y ventanas
metalicas

Provisión de materiales Aberturas
metálicas ( ventanas y balancines)

evento 1

278 Mano de Obra
Mano de obra Aberturas metálicas (
ventanas y balancines)

evento 1

279 Servicio de Herreria
Provisión de Barandas metálicas de
caño redondo para escalera, sencilla

evento 1
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280 Mano de Obra
Mano de obra colocación de Barandas
metálicas de caño redondo para
escalera, sencilla

evento 1

281 Servicio de Herreria
Provisión de materiales Barandas
metálicas de caño redondo para
escalera, sencilla con sujeción pared

evento 1

282 Mano de Obra

Mano de obra por colocación
barandas metálicas de caño redondo
para escalera, sencilla con sujeción
pared

evento 1

283 Servicio de Herreria
Provisión de Barandas metálicas de
caño redondo 20 mm x 20 mm para
escalera, sujeción piso

evento 1

284 Mano de Obra

Mano de obra por colocacion
Barandas metálicas de caño redondo
20 mm x 20 mm para escalera,
sujeción piso

evento 1

285 Servicio de Herreria
Provisión de pasamanos metálicos de
caño redondo de 2"

evento 1

286 Mano de Obra
Mano de obra colocación de
pasamanos metálicos de caño
redondo de 2"

evento 1

287

Servicio de
fabricacion de
puerta y ventanas
metalicas

 Provisión de Puerta de Chapa de 0,80,
0,90 y 1,00 mts  tipo cortafuego con
marco y cerradura

evento 1

288 Mano de Obra
Mano de obra colocación Puerta de
Chapa de 0,80, 0,90 y 1,00 mts  tipo
cortafuego con marco y cerradura

evento 1

289
Servicio de
fabricacion porton
metalico

Provisión de Portón metálico de
Chapa doblada N° 20 con marco y
cerradura

evento 1

290 Mano de Obra
Mano de obra colocación de Portón
metálico de Chapa doblada N° 20 con
marco y cerradura

evento 1

291
Servicio de
fabricacion porton
metalico

Provisión de Portón metálico de
Chapa doblada N° 20 con marco y
cerradura y sistema de apertura: hojas
de abrir, hojas corredizas o
basculantes

evento 1

292 Mano de Obra

Mano de obra por colocación de
Portón metálico de Chapa doblada N°
20 con marco y cerradura y sistema de
apertura: hojas de abrir, hojas
corredizas o basculantes

evento 1
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293
Servicio de
fabricacion de rejas

Provisión de materiales de Reja
metálica de estructura de caño y
malla de tejido de alambre tipo
rombo

evento 1

294 Mano de Obra

Mano de obra colocación de Reja
metálica de estructura de caño y
malla de tejido de alambre tipo
rombo

evento 1

295
Servicio de
fabricacion de rejas

Provisión de materiales Reja metálica
de estructura de caño 20mmx30mm y
travesaños de 30mmx30mm

evento 1

296 Mano de Obra

Mano de obra por colocación de Reja
metálica de estructura de caño
20mmx30mm y travesaños de
30mmx30mm

evento 1

297

Servicio de
mantenimiento y
reparacionde porton
metalico

Provisión de rueda para portón
corredizo

evento 1

298 Mano de Obra
Mano de obra colocación de rueda
para portón corredizo

evento 1

299

Servicio de
mantenimiento y
reparacionde porton
metalico

Provision de materiales para
Mantenimiento de portón corredizo y
basculante, guias, rieles, ruedas,
contrapesos

evento 1

300 Mano de Obra
Mano de obra deMantenimiento de
portón corredizo y basculante, guias,
rieles, ruedas, contrapesos

evento 1

301

Servicio de
mantenimiento y
reparacionde porton
metalico

Provisión de materiales  para
mantenimientos de motor para
portón corredizo y basculante

evento 1

302 Mano de Obra
Mano de obra  para mantenimientos
de motor para portón corredizo y
basculante

evento 1

303 Servicio de Herreria Provisión  de mástil de metal evento 1

304 Mano de Obra
Mano de obra por colocación de 
mástil de metal

evento 1

305 Servicio de Herreria Provisión  de Chapa antideslizante evento 1

306 Mano de Obra
Mano de obra colocación  de Chapa
antideslizante

evento 1
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307
Construccion de
rampa metalica

Provisión  de pasarelas metálicas de
80 cms de ancho: estructura de
perfiles y caños de 50x50 y parrilla de
metal desplegado en rombo

evento 1

308 Mano de Obra

Mano de obra por  colocacion de
pasarelas metálicas de 80 cms de
ancho: estructura de perfiles y caños
de 50x50 y parrilla de metal
desplegado en rombo

evento 1

309 Servicio de Herreria
Provisión de Escalera metálica tipo
marinera  c/pintura sintética

evento 1

310 Mano de Obra
Mano de obra colocación de Escalera
metálica tipo marinera  c/pintura
sintética

evento 1

311 Servicio de Herreria
Provisión material para desmonte de
puertas y ventanas metàlicas sin
recuperaciòn de material

evento 1

312 Mano de Obra
Mano de obra por Desmonte de
puertas y ventanas metàlicas sin
recuperaciòn de material

evento 1

313
Construccion de
rampa metalica

Provisión de Rampa metálica para
discapacitado de 0,90 m de ancho.
Con estructura de perfiles de caño y
baranda de protección de caño
metálico

evento 1

314 Mano de Obra

Mano de obra colocación de Rampa
metálica para discapacitado de 0,90 m
de ancho. Con estructura de perfiles
de caño y baranda de protección de
caño metálico

evento 1

315
Desmontaje y/o
Colocacion de
mamparas

Materiales para la recolocación de
paños

evento 1

316 Mano de Obra
Mano de obra por Desmonte y
recolocación de paños

evento 1

317
Desmontaje y/o
Colocacion de
mamparas

Material para desmonte  y
recolocación de puertas

evento 1

318 Mano de Obra
Mano de obra por Desmonte y
recolocación de puertas

evento 1

319
Desmontaje y/o
Colocacion de
mamparas

Materiales para la desmonte y
recolocación de puertas de mamparas
de placa de yeso cartón

evento 1

320 Mano de Obra
Mano  de obra Desmonte y
recolocación de puertas de mamparas
de placa de yeso cartón

evento 1
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321
Desmontaje y/o
Colocacion de
mamparas

Provisión  de Paños ciegos evento 1

322 Mano de Obra
Mano de obra para colocación  de
Paños ciegos

evento 1

323
Desmontaje y/o
Colocacion de
mamparas

Provisión  de Paños Vidriados evento 1

324 Mano de Obra
Mano de obra por Colocación de
Paños Vidriados

evento 1

325
Desmontaje y/o
Colocacion de
mamparas

Provisión  de Puertas con cerraduras y
herrajes

evento 1

326 Mano de Obra
Mano de obra por Colocación de
Puertas con cerraduras y herrajes

evento 1

327
Servicio de pintura
de exteriores

Provisión de pintura de paredes al
látex

evento 1

328 Mano de Obra
Mano de obra pintura De paredes al
látex

evento 1

329
Servicio de pintura
de exteriores

Provisión de  pinturas al latex para
pilares 

evento 1

330 Mano de Obra
Mano de obra pintura de pilares al
látex

evento 1

331
Servicio de pintura
de paredes y
murallas

Provisión de materiales para pintura
De cielo raso al látex

evento 1

332 Mano de Obra
Mano de obra pintura De cielo raso al
látex

evento 1

333
Servicio de pintura
de paredes y
murallas

 Provisión de cielo raso de bovedilla al
látex

evento 1

334 Mano de Obra
Mano de obra pintura De cielo raso de
bovedilla al látex

evento 1

335
Servicio de pintura
de exteriores

Provisión de materiales para muros a
la cal

evento 1

336 Mano de Obra Mano de obra De muros a la cal evento 1

337
Servicio de pintura
de paredes y
murallas

Provisión de materiales De cielo raso
a la cal de bovedilla

evento 1

338 Mano de Obra
Mano de obra de cielo raso a la cal de
bovedilla

evento 1
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339
Servicio de pintura
de exteriores

Provisión de materiales De pilares a la
cal

evento 1

340 Mano de Obra  Mano de obra De pilares a la cal evento 1

341
Servicio de pintura
de paredes y
murallas

Provisión material De cielo raso a la
cal

evento 1

342 Mano de Obra Mano de obra de cielo raso a la cal evento 1

343
Servicio de pintura
de paredes y
murallas

Provisión de pintura De paredes
interiores al látex con enduido

evento 1

344 Mano de Obra
Mano de obra de pintura De paredes
interiores al látex con enduido

evento 1

345
Servicio de pintura
de paredes y
murallas

Provisión de materiales de paredes
interiores al látex en altura

evento 1

346 Mano de Obra
Mano de obra de pintura De paredes
interiores al látex en altura

evento 1

347
Servicio de pintura
de exteriores

Provisión de materiales de paredes
exteriores al látex con enduido

evento 1

348 Mano de Obra
Mano de obra  paredes exteriores al
látex con enduido

evento 1

349
Servicio de pintura
de exteriores

Provisión de materiales  para paredes
exteriores  al látex en altura

evento 1

350 Mano de Obra
Mano de obra  paredes exteriores al
látex en altura

evento 1

351
Servicio de pintura
de exteriores

Provisión de materiales De pilares al
látex con enduido

evento 1

352 Mano de Obra
Mano de obra De pilares al látex con
enduido

evento 1

353
Servicio de pintura
de paredes y
murallas

Provisión de materiales de cielo raso
al látex con enduido

evento 1

354 Mano de Obra
Mano de obra para cielo raso al látex
con enduido

evento 1

355
Servicio de pintura
de exteriores

Provisión de materialesDe tejuelon y
maderamen al barniz

evento 1

356 Mano de Obra
 Mano de obra De tejuelon y
maderamen al barniz

evento 1
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357
Servicio de pintura
de aberturas

Provisión De aberturas de madera con
barniz

evento 1

358 Mano de Obra
Mano de obra para aberturas de
madera con barniz

evento 1

359
Servicio de pintura
de aberturas

Provisión de materiales De aberturas
de madera con esmalte sintético

evento 1

360 Mano de Obra
Mano de obra para aberturas de
madera con esmalte sintético

evento 1

361
Servicio de pintura
de aberturas

Provisión de material para abertura
metálica con esmalte sintético

evento 1

362 Mano de Obra
Mano de obra para aberturas metálica
con esmalte sintético

evento 1

363
Servicio de pintura
de exteriores

Provisión de material de canaletas y
bajadas con esmalte sintético

evento 1

364 Mano de Obra
Mano de obra de canaletas y bajadas
con esmalte sintético

evento 1

365
Servicio de pintura
de exteriores

Provisión de materiales de barandas y
rampas metálicas con esmalte
sintético

evento 1

366 Mano de Obra
Mano de obra barandas y rampas
metálicas con esmalte sintético

evento 1

367
Servicio de pintura
de exteriores

Provisión de materiales Limpieza de
ladrillo visto con ácido muriático

evento 1

368 Mano de Obra
Mano de obra de Limpieza de ladrillo
visto con acido muriático

evento 1

369
Servicio de pintura
de exteriores

Provisión de materiales para
tratamiento de ladrillo visto con
silicona

evento 1

370 Mano de Obra
Mano de obra para tratamiento de
ladrillo visto con silicona

evento 1

371
Servicio de pintura
de exteriores

Provisión de materiales de paredes al
esmalte, altura 1.20 m

evento 1

372 Mano de Obra
Mano de obra pintura de paredes al
esmalte, altura 1.20 m

evento 1

373
Servicio de pintura
de exteriores

Provisión de material para paredes
tipo texturado

evento 1

374 Mano de Obra
Mano de obra para paredes tipo
texturado

evento 1
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375
Servicio de pintura
de exteriores

Provisión de material de pilares tipo
texturado

evento 1

376 Mano de Obra
Mano de obra De pilares tipo
texturado

evento 1

377
Servicio de pintura
de exteriores

Provisión de materiales para 
tratamiento de revestidos de piedra
con resina

evento 1

378 Mano de Obra
Mano de obra para  tratamiento de
revestidos de piedra con resina

evento 1

379
Servicio de pintura
de exteriores

Provisión de pintura  acrílica térmica evento 1

380 Mano de Obra
Mano de obra por Pintura acrílica
térmica

evento 1

381
Servicio de pintura
de exteriores

Provisión de materiales para pintar 
placas de yeso al látex

evento 1

382 Mano de Obra
Mano de obra para pintar  placas de
yeso al látex

evento 1

383
Servicio de pintura
de exteriores

Provisión de materiales para pintar
paredes al látex acrílico lavable

evento 1

384 Mano de Obra
Mano de obra por pintar paredes al
látex acrílico lavable

evento 1

385
Servicio de pintura
de exteriores

Provisión de materiales a utilizar para
pintar  paredes al esmalte sintético
Brillante y/o satinado

evento 1

386 Mano de Obra
Mano de obra a utilizar para pintar 
paredes al esmalte sintético Brillante
y/o satinado

evento 1

387
Servicio de pintura
de paredes y
murallas

Provisión de materiales para Enduido
interior de paredes

evento 1

388 Mano de Obra
Mano de obra Enduido interior de
paredes

evento 1

389
Servicio de pintura
de exteriores

Provisión de materiales para Enduido
exterior de paredes

evento 1

390 Mano de Obra
Mano de obra Enduido exterior de
paredes

evento 1

391
Servicio de pintura
de exteriores

Provisión de materiales para Enduido
interior y exterior de cielorrasos

evento 1

392 Mano de Obra
Mano de obra Enduido interior y
exterior de cielorraso.

evento 1
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393
Servicio de pintura
de exteriores

Provisión de materiales para Enduido
tipo cementicio para interior y
exterior

evento 1

394 Mano de Obra
Mano de obra por Enduido tipo
cementicio para interior y exterior

evento 1

395
Servicio de pintura
de exteriores

Provisión de materiales Pintura para
piso interior y exterior

evento 1

396 Mano de Obra
Mano de obra pintura para piso
interior y exterior

evento 1

397
Servicio de pintura
de paredes y
murallas

Provisión de pintura de maparas de
eucatex al duco

evento 1

398 Mano de Obra
Mano de obra por Pintura de
mamparas de eucatex al duco

evento 1

399
Restauracion o
reparacion de
azulejos

Provisión de materiales  azulejos
sobre base previa de revoque
hidrófugo

evento 1

400 Mano de Obra
Mano de obra colocación de   azulejos
sobre base previa de revoque
hidrófugo

evento 1

401
Restauracion o
reparacion de
azulejos

Provisión para colocar ladrillejos
sobre base previa de revoque
hidrófugo

evento 1

402 Mano de Obra
Mano de obra por colocar  ladrillejos
sobre base previa de revoque
hidrófugo

evento 1

403
Restauracion o
reparacion de
azulejos

Materiales para demolición de
azulejos

evento 1

404 Mano de Obra
Mano de obra para demolición de
azulejos.

evento 1

405
Restauracion o
reparacion de pisos

Provisión para demolición de
ladrillejos

evento 1

406 Mano de Obra
Mano de obra por demolición de
ladrillejos

evento 1

407
Restauracion o
reparacion de
azulejos

Material para la reparacion Azulejos
0.60x0.60 s/mesada Hº

evento 1

408 Mano de Obra
Mano de obra Azulejos 0.60x0.60
s/mesada Hº

evento 1

409
Restauracion o
reparacion de pisos

Guarda decorativa evento 1
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410 Mano de Obra Mano de obra Guarda decorativa evento 1

411
Restauracion o
reparacion de pisos

Provisión de piedras tipo areniscas en
lajas o rompecabezas

evento 1

412 Mano de Obra
Colocación de piedras tipo areniscas
en lajas o rompecabezas

evento 1

413
Restauracion o
reparacion de pisos

Provisión de piedras negras tipo
rompecabezas

evento 1

414 Mano de Obra
Mano de obra colocación de piedras
negras tipo rompecabezas

evento 1

415
Restauracion o
reparacion de pisos

Materiales para la restauracion de
Maderas en placas multilaminadas de
6-8-10 mm

evento 1

416 Mano de Obra
 Mano de obra por restaurar Maderas
en placas multilaminadas de 6-8-10
mm

evento 1

417
Restauracion o
reparacion de pisos

Provisión de planchas metálicas tipo
aluminio para fachadas

evento 1

418 Mano de Obra
Mano de obra colocación de planchas
metálicas tipo aluminio para fachadas

evento 1

419
Restauracion o
reparacion de
azulejos

Provisión de materiales para
restauración de azulejos cerámicos

evento 1

420 Mano de Obra
Mano de obra para reparación de con
azulejos cerámicos

evento 1

421
Restauracion o
reparacion de
azulejos

Materiales a utilizar para la reparacion
de azulejos tipo porcelanatto

evento 1

422 Mano de Obra
Mano de obra por reparacion de 
azulejos tipo porcelanatto

evento 1

423
Restauracion o
reparacion de pisos

Provisión de mármol natural evento 1

424 Mano de Obra
Mano de obra colocación  de mármol
natural

evento 1

425
Reparacion de
desague pluvial

Provisión de Tapa rejilla de 30x30 cm evento 1

426 Mano de Obra
Mano de obra por  colocación de Tapa
rejilla de 30x30 cm

evento 1

427
Reparacion de
desague pluvial

Provisión  de Tapa rejilla de 40x40 cm evento 1
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428 Mano de Obra
Mano de obra por  colocación de Tapa
rejilla de 40x40 cm

evento 1

429
Reparacion de
desague pluvial

Provisión de materiales  de Tapa
rejilla  de 20 cms x 1,00 m

evento 1

430 Mano de Obra
Mano de por colocación de Tapa
rejilla  de 20 cms x 1,00 m

evento 1

431
Reparacion de
desague pluvial

Materiales a utilizar Construcción de
Registro de 30x30x30 cm de ladrillos
comunes con revoque impermeable

evento 1

432 Mano de Obra
Mano de obra construcción de
Registro de 30x30x30 cm de ladrillos
comunes con revoque impermeable

evento 1

433
Reparacion de
desague pluvial

Provisión de materiales Construcción
de Registro de 40x40x40 cm de
ladrillos comunes con revoque
impermeable 

evento 1

434 Mano de Obra
Mano de obra por Construcción de
Registro de 40x40x40 cm de ladrillos
comunes con revoque impermeable 

evento 1

435
Reparacion de
desague pluvial

Provisión de Materiales Construcción
de Registro de 60x60x50 cm de
ladrillos comunes con revoque
impermeable 

evento 1

436 Mano de Obra
Mano de obra construcción de
Registro de 60x60x50 cm de ladrillos
comunes con revoque impermeable 

evento 1

437
Reparacion de
desague pluvial

Provisión de materiales construcción
de Registro de 20x100x20 cm de
ladrillos comunes con revoque
impermeable 

evento 1

438 Mano de Obra
Mano de obra por Construcción de
Registro de 20x100x20 cm de ladrillos
comunes con revoque impermeable 

evento 1

439
Reparacion de
desague pluvial

Provisión  de Tapa de Hº de 40x40 cm evento 1

440 Mano de Obra
Mano de obra  para Tapa de Hº de
40x40 cm

evento 1

441
Reparacion de
desague pluvial

Provisión  de Tapa de Hº de 60x60 cm evento 1

442 Mano de Obra
Mano de obra por colocación de Tapa
de Hº de 60x60 cm

evento 1

443
Reparacion de
desague pluvial

Materiales para desmonte de canaleta
aérea externa

evento 1
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444 Mano de Obra
Mano de obra para desmonte de
canaleta aérea externa

evento 1

445
Reparacion de
desague pluvial

Materiales para desmonte de bajada
de chapa y/o PVC

evento 1

446 Mano de Obra
 Mano de obra por Desmonte de
bajada de chapa y/o PVC

evento 1

447
Reparacion de
desague pluvial

Materiales a utilizar por reparacion
Canaleta y caño de bajada en chapa
galvanizada Nº 24, desarrollo 40 cm. 

evento 1

448 Mano de Obra
 Mano de obra por reparacion de
Canaleta y caño de bajada en chapa
galvanizada Nº 24, desarrollo 40 cm. 

evento 1

449
Reparacion de
desague pluvial

Provisión de materiales para
reparacion de Canaleta y caño de
bajada en chapa galvanizada Nº 24,
desarrollo 50 cm.

evento 1

450 Mano de Obra
 Mano de obra por reparacion de
Canaleta y caño de bajada en chapa
galvanizada Nº 24, desarrollo 50 cm. 

evento 1

451
Reparacion de
desague pluvial

Provisión de materiales para
reparacion de Canaleta y caño de
bajada en chapa galvanizada Nº 24,
desarrollo 60 cm.

evento 1

452 Mano de Obra
 Mano de obra por reparacion de
Canaleta y caño de bajada en chapa
galvanizada Nº 24, desarrollo 60 cm. 

evento 1

453
Reparacion de
desague pluvial

Limpieza de registro evento 1

454 Mano de Obra
Mano de obra por Limpieza de
registros

evento 1

455
Reparacion de
desague pluvial

Materiales para desmonte de canaleta
embutida

evento 1

456 Mano de Obra
Mano de obra por Desmonte de
canaleta embutida

evento 1

457
Reparacion de
desague pluvial

Provisión  de canaleta embutida ch.
galv. N° 24, desarrollo 0,60 m

evento 1

458 Mano de Obra
Mano de obra por colocación de
canaleta embutida ch. galv. N° 24,
desarrollo 0,60 m

evento 1

459
Reparacion de
desague pluvial

Provisión de canaleta embutida ch.
galv. N° 24, desarrollo 0,80 m

evento 1
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460 Mano de Obra
Mano de obra por colocacion  de
canaleta embutida ch. galv. N° 24,
desarrollo 0,80 m

evento 1

461
Reparacion de
desague pluvial

Provisión  de boquetas de 30x30cms
para conexión con bajadas- ch. galv.
N° 24

evento 1

462 Mano de Obra
Mano de obra  boquetas de 30x30cms
para conexión con bajadas- ch. galv.
N° 25

evento 1

463
Reparacion de
desague pluvial

Provisión de materiales para  
boquetas de 100 mm para conexión
con bajadas- ch. galv. N° 24

evento 1

464 Mano de Obra
Mano de obra  colocación de
boquetas de 100 mm para conexión
con bajadas- ch. galv. N° 24

evento 1

465
Reparacion de
desague pluvial

Provisión de Caño PVC para desagüe
40 mm

evento 1

466 Mano de Obra
Mano de obra colocación de  Caño
PVC para desagüe 40 mm

evento 1

467
Reparacion de
desague pluvial

Provisión de Caño PVC para desagüe
50 mm

evento 1

468 Mano de Obra
Mano de obra Caño PVC para desagüe
50 mm

evento 1

469
Reparacion de
desague pluvial

Provisión Caño PVC para desagüe 100
mm

evento 1

470 Mano de Obra
Mano de obra Caño PVC para desagüe
100 mm

evento 1

471
Reparacion de
desague pluvial

Provisión de Caño PVC para desagüe
150 mm

evento 1

472 Mano de Obra
Mano de obra Caño PVC para desagüe
150 mm

evento 1

473
Reparacion de
desague pluvial

Materiales a utilizar para la
Reparación de registros con revoque
impermeable

evento 1

474 Mano de Obra
Mano de obra para reparación de
registros con revoque impermeable

evento 1

475
Reparacion de
desague pluvial

Materiales a utilizar para la
Reparación de canaletas existentes:
remaches, soldadura y reposición de
soportes

evento 1
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476 Mano de Obra
Mano de obra por Reparación de
canaletas existentes: remaches,
soldadura y reposición de soportes

evento 1

477

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión de Llave de paso de 3/4" con
campana

evento 1

478 Mano de Obra
Mano de obra cambio  de Llave de
paso de 3/4" con campana

evento 1

479

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión de Llave de paso de 1/2",
con campana

evento 1

480 Mano de Obra
 Mano de obra para cambio de Llave
de paso de 1/2", con campana

evento 1

481

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provision Canilla de patio de 1/2" evento 1

482 Mano de Obra
Mano de obra para cambio de  Canilla
de patio de 1/2"

evento 1

483

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión de Canilla de 1/2" para
lavatorio

evento 1

484 Mano de Obra
Mano de obra Canilla de 1/2" para
lavatorio

evento 1

485

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión  de Caja sifonada de
150x150x50 mm con tapa 

evento 1

486 Mano de Obra
Mano de obra - Caja sifonada de
150x150x50 mm con tapa 

evento 1

487

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión y de desengrasador de PVC
con tapa de 40 cms de diámetro

evento 1

488 Mano de Obra
 Mano de obra por colocación de
desengrasador de PVC con tapa de 40
cms de diámetro

evento 1

489

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión de rejilla de piso sencilla de
100x100x40 mm con tapa 

evento 1
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490 Mano de Obra
Mano de obra de rejilla de piso
sencilla de 100x100x40 mm con tapa 

evento 1

491

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión de materiales para 
Instalación completa de desagüe
cloacal para 1 inodoro y/o mingitorio

evento 1

492 Mano de Obra
Mano de obra para Instalación
completa de desagüe cloacal para 1
inodoro y/o mingitorio

evento 1

493

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión de  materiales Instalación
completa de desagüe cloacal para 1
lavatorio

evento 1

494 Mano de Obra
Mano de obra para instalación
completa de desagüe cloacal para 1
lavatorio

evento 1

495

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Materiales a utilizar Instalación
completa de desagüe cloacal para 1 
pileta de cocina

evento 1

496 Mano de Obra
Mano de obra por Instalación
completa de desagüe cloacal para 1 
pileta de cocina

evento 1

497

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Materiales a utilizar para instalación
completa de alimentación de agua
corriente para 1 inodoro y/o
mingitorio

evento 1

498 Mano de Obra

Mano de obra para instalación
completa de alimentación de agua
corriente para 1 inodoro y/o
mingitorio

evento 1

499

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Materiales para la instalación
completa de alimentación para agua
corriente  para 1 lavatorio

evento 1

500 Mano de Obra
 Mano de obra para Instalación
completa de alimentación para agua
corriente  para 1 lavatorio

evento 1

501

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

 Provisión de materiales Instalación
completa de alimentación para agua
corriente  para 1 pileta de cocina

evento 1

502 Mano de Obra
 Mano de obra para  Instalación
completa de alimentación para agua
corriente  para 1 pileta de cocina

evento 1
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503

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Materiales a utilizar Mantenimiento y
reparación de instalaciones sanitarias

evento 1

504 Mano de Obra
 Mano de obra por Mantenimiento y
reparación de instalaciones sanitarias

evento 1

505

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

 Provisión Caño PVC 1/2" Roscable evento 1

506 Mano de Obra
 Mano de obra para instalación de 
Caño PVC 1/2" Roscable

evento 1

507

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión de Caño PVC 3/4" roscable evento 1

508 Mano de Obra Mano de obra Caño PVC 3/4" roscable evento 1

509

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión de Caño PVC 1" roscable evento 1

510 Mano de Obra
Mano de obra para instalación  de
Caño PVC 1" roscable

evento 1

511

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión de Llave de paso de 1/2", sin
campana

evento 1

512 Mano de Obra
 Mano de obra por cambio de Llave de
paso de 1/2", sin campana

evento 1

513

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión de  Sopapa para pileta
granítica

evento 1

514 Mano de Obra
Mano de obra instalación Sopapa
para pileta granítica

evento 1

515

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

 Provisión Sopapa cromada para
lavatorio

evento 1

516 Mano de Obra
Mano de obra para instalación de
Sopapa cromada para lavatorio

evento 1
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517

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión Sopapa para pileta  de acero
inoxidable

evento 1

518 Mano de Obra
Mano de obra para instalación
Sopapa para pileta  de acero
inoxidable

evento 1

519

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

 Provisión enchufe para inodoro evento 1

520 Mano de Obra
 Mano de obra instalación de  enchufe
para inodoro

evento 1

521

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

 Provisión de Canilla de Bronce de
1/2", para pileta

evento 1

522 Mano de Obra
 Mano de obra para cambio de Canilla
de Bronce de 1/2", para pileta

evento 1

523

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Limpieza de cámara séptica evento 1

524 Mano de Obra
Mano de obra por limpieza de cámara
séptica

evento 1

525

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión de  material  Tapa de
hormigón para cámara séptica
1,20x0,80 m

evento 1

526 Mano de Obra
Mano de obra por colocación de Tapa
de hormigón para cámara séptica
1,20x0,80 m

evento 1

527

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión material a utilizar para
Limpieza y retiro de residuo de pozo
ciego

evento 1

528 Mano de Obra
Mano de obra a utilizar para Limpieza
y retiro de residuo de pozo ciego

evento 1

529

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión de material  Tapa de
hormigón para pozo ciego

evento 1

530 Mano de Obra
Mano de obra por colocación de Tapa
de hormigón para pozo ciego

evento 1
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531

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión de material para
mantenimiento y limpieza de tanque
de agua

evento 1

532 Mano de Obra
Mano de obra Mantenimiento y
limpieza de tanque de agua

evento 1

533

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión de material  Caños PVC de
50mm tipo roscable  para tanque de
agua

evento 1

534 Mano de Obra
Mano de obra instalación de  caños
PVC de 50mm tipo roscable  para
tanque de agua

evento 1

535

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión de Llaves de Paso de 50mm evento 1

536 Mano de Obra
 Mano de obra por instalacion de
Llaves de Paso de 50mm

evento 1

537

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Materiales a utilizar Instalación
completa de alimentación para agua
de tanque superior hasta 6 mts
(entrada y salida)

evento 1

538 Mano de Obra

Mano de obra para instalación
completa de alimentación para agua
de tanque superior hasta 6 mts
(entrada y salida)

evento 1

539

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Materiales a utilizar para la
Construcción de Registro de 30x30x30
cm de ladrillos comunes con revoque
impermeable y tapa de Ho

evento 1

540 Mano de Obra

Mano de obra por Construcción de
Registro de 30x30x30 cm de ladrillos
comunes con revoque impermeable y
tapa de Ho

evento 1

541

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Materiales a utilizar para la
Construcción de Registro de 40X4X40
cm de ladrillos comunes con revoque
impermeable y tapa de Ho

evento 1

542 Mano de Obra

Mano de obra Construcción de
Registro de 40x40x40 cm de ladrillos
comunes con revoque impermeable  y
tapa de Ho

evento 1

543

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión de matriales Construcción
de Registro de 60x60x50 cm de
ladrillos comunes con revoque
impermeable y tapa de Ho

evento 1
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544 Mano de Obra

Mano de obra Construcción de
Registro de 60x60x50 cm de ladrillos
comunes con revoque impermeable y
tapa de Ho

evento 1

545

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión  de Tapa metálica ciega de
30x30 cm para colocación de piso

evento 1

546 Mano de Obra
Mano de obra colocación  de Tapa
metálica ciega de 30x30 cm para
colocación de piso

evento 1

547

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión  de Tapa metálica ciega de
40x40 cm para colocación de piso

evento 1

548 Mano de Obra
Mano de obra por colocación de Tapa
metálica ciega de 40x40 cm para
colocación de piso

evento 1

549

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión  de Tapa metálica ciega de
60x60 cm para colocación de piso

evento 1

550 Mano de Obra
Mano de obra por colocación de Tapa
metálica ciega de 60x60 cm para
colocación de piso

evento 1

551

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provision Caño PVC 1/2" soldable evento 1

552 Mano de Obra
Mano de obra para instalación de
Caño PVC 1/2" soldable

evento 1

553

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

 Provisión Caño PVC 3/4" soldable evento 1

554 Mano de Obra
Mano de obra para instalación de
Caño PVC 3/4" soldable

evento 1

555

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión de caño PVC 1" soldable evento 1

556 Mano de Obra
Mano de obra para instalación de
Caño PVC 1" soldable

evento 1
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557

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Materiales a utilizar instalación de
lavatorio chico, incluyendo sopapa y
bajada de desagüe

evento 1

558 Mano de Obra
 Mano de obra por Instalación de
lavatorio chico, incluyendo sopapa y
bajada de desagüe

evento 1

559

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

 Material por desmontaje de lavatorio,
artefactos y accesorios con y sin
recuperación del material

evento 1

560 Mano de Obra
 Mano de obra por Desmontaje de
lavatorio, artefactos y accesorios con
y sin recuperación del material

evento 1

561

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión de Cisterna alta evento 1

562 Mano de Obra
 Mano de obra colocación de Cisterna
alta

evento 1

563

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión  de inodoro cisterna baja-
blanco

evento 1

564 Mano de Obra
Mano de obra por colocación de
inodoro cisterna baja- blanco

evento 1

565

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión  de material para
desmontaje de inodoro con y sin
recuperación de material

evento 1

566 Mano de Obra
Mano de obra por desmontaje de
inodoro con y sin recuperación de
material

evento 1

567

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión  de mingitorio evento 1

568 Mano de Obra
 Mano de obra colocación de
mingitorio

evento 1

569

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión de material para mesada de
hormigón azulejado, con bacha de
acero inoxidable simple, sopapa, sifón
y canilla móvil hasta 2,50 m2 de
mesada

evento 1
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570 Mano de Obra

Mano de obra para construcción de
mesada de hormigón azulejado, con
bacha de acero inoxidable simple,
sopapa, sifón y canilla móvil hasta
2,50 m2 de mesada

evento 1

571

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión de material para mesada de
granito con zócalo, con bacha simple
de acero inoxidable, sopapa, sifón y
canilla móvil hasta 2,50 m2 de
mesada

evento 1

572 Mano de Obra

Mano de obra para construcción de
mesada de granito con zócalo, con
bacha simple de acero inoxidable,
sopapa, sifón y canilla móvil hasta
2,50 m2 de mesada

evento 1

573

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión de material para colocación
de mesada de granito con zócalo,
0,60x1,00, bacha para embutir, sifón y
canilla para lavatorio

evento 1

574 Mano de Obra

Mano de obra para colocación de
mesada de granito con zócalo,
0,60x1,00, bacha para embutir, sifón y
canilla para lavatorio

evento 1

575

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión de material para colocación
de lavatorios chicos de colgar, con
sapapa bajadas y conexión

evento 1

576 Mano de Obra
Mano de obra para colocación de
lavatorios chicos de colgar, con
sapapa bajadas y conexión

evento 1

577

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión de percheros de losas evento 1

578 Mano de Obra
Mano de obra colocación de
percheros de losa

evento 1

579

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión  de jaboneras chicas de
losas

evento 1

580 Mano de Obra
Mano de obra colocación  de
jaboneras chicas de losas

evento 1

581

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión  de jaboneras grandes de
losas

evento 1
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582 Mano de Obra
Mano de obra por colocación de
jaboneras grandes de losas

evento 1

583

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión  de portarrollos de losas evento 1

584 Mano de Obra
Mano de obra colocación  de
portarrollos de losas

evento 1

585

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

 Provisión  de toalleros de losas evento 1

586 Mano de Obra
Mano de obra colocación  de toalleros
de losas

evento 1

587

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión  tapa de tanque de fibra de
vidrio

evento 1

588 Mano de Obra
Mano de obra  y colocación tapa de
tanque de fibra de vidrio

evento 1

589

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión  materiales para aislación
de tanque superior por 5 manos de
impermeabilización

evento 1

590 Mano de Obra
Mano de obra para aislación de
tanque superior por 5 manos de
impermeabilización

evento 1

591

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión  de Tanques de Agua de
Polietileno,Modelo tipo botellon
bicapa   de 1000 lts.

evento 1

592 Mano de Obra

Mano de obra por colocación de
Tanques de Agua de
Polietileno,Modelo tipo botellon
bicapa   de 1000 lts.

evento 1

593

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión de extractores centrifugos
para baño o cocina 

evento 1

594 Mano de Obra
Mano de obra para colocación de
extractores centrífugos para baño o
cocina 

evento 1

595

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión de extractores helicoidal
para baño o cocina

evento 1
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596 Mano de Obra
Mano de obra para colocación de
extractores helicoidal para baño o
cocina 

evento 1

597
Colocacion de
vidrios 

Provisión  de Vidrios  crudo de 4 mm evento 1

598 Mano de Obra
Mano de obra  colocación de Vidrios 
crudo de 4 mm

evento 1

599
Colocacion de
vidrios 

Provisión  de Vidrios  crudo de 6 mm
en perfilería de aluminio de color
incoloro y/o bronce y/o gris. 

evento 1

600 Mano de Obra

Mano de obra colocación  de Vidrios 
crudo de 6 mm en perfilería de
aluminio de color incoloro y/o bronce
y/o gris. 

evento 1

601
Colocacion de
vidrios 

Provisión de puertas batientes de
vidrios templados de 10 mm, color
incoloro y/o bronce y/o gris de 0,80
x2,10- sin freno

evento 1

602 Mano de Obra

Mano de obra colocación de puertas
batientes de vidrios templados de 10
mm, color incoloro y/o bronce y/o gris
de 0,80 x2,10 sin freno

evento 1

603
Colocacion de
vidrios 

Provisión de puertas batientes de
vidrios templados de 10 mm, color
incoloro y/o bronce y/o gris de 0,80
x2,10- con freno

evento 1

604 Mano de Obra

Mano de obra colocación de puertas
batientes de vidrios templados de 10
mm, color incoloro y/o bronce y/o gris
de 0,80 x2,10 con freno

evento 1

605
Colocacion de
vidrios 

Provisión  de puertas batientes de
vidrios templados de 10 mm, color
incoloro y/o bronce y/o gris de 0,90
x2,10- sin freno

evento 1

606 Mano de Obra

Mano de obra por  coloc. de puertas
batientes de vidrios templados de 10
mm, color incoloro y/o bronce y/o gris
de 0,90 x2,10- sin freno

evento 1

609
Colocacion de
vidrios 

Provisión . de puertas batientes de
vidrios templados de 10 mm, color
incoloro y/o bronce y/o gris de 1,00
x2,10

evento 1

610 Mano de Obra

Mano de obra colocación de puertas
batientes de vidrios templados de 10
mm, color incoloro y/o bronce y/o gris
de 1,00 x2,10

evento 1

293/472



611
Colocacion de
vidrios 

Provisión  de vidrios templados de 10
mm con perfileria de aluminio color
incoloro y/o bronce y/o gris

evento 1

612 Mano de Obra

Mano de obra por coloc. de vidrios
templados de 10 mm con perfileria de
aluminio color incoloro y/o bronce y/o
gris

evento 1

613
Colocacion de
vidrios 

Provisión de ventanas corredizas de 8
mm de color o incoloro y/o bronce y/o
gris

evento 1

614 Mano de Obra
Mano de obra colocación de ventanas
corredizas de 8 mm de color o
incoloro y/o bronce y/o gris

evento 1

615
Colocacion de
vidrios 

Provisión de vidrios templado de
4mm de color incoloro y/o bronce y/o
gris

evento 1

616 Mano de Obra
Mano de obra por colocación de
vidrios templado de 4mm de color
incoloro y/o bronce y/o gris

evento 1

617
Colocacion de
vidrios 

Provisión de espejo evento 1

618 Mano de Obra Mano de obra colocación de espejo evento 1

619
Colocacion de
vidrios 

Provisión  de Vidrios multilaminados-
sin perfileria

evento 1

620 Mano de Obra
Mano de obra por colocación de
Vidrios multilaminados- sin perfileria

evento 1

621
Colocacion de
vidrios 

Provisión  de vidrio tipo DVH- sin
perfileria

evento 1

622 Mano de Obra
Mano de obra colocación de vidrio
tipo DVH- sin perfileria

evento 1

623
Colocacion de
vidrios 

Provisión para regulación de freno
hidráulico

evento 1

624 Mano de Obra
Mano de obra regulación de freno
hidráulico.

evento 1

625
Colocacion de
vidrios 

Provisión material para Desmonte y
montaje de la puerta templada

evento 1

626 Mano de Obra
Mano de obra por Desmonte y
montaje de la puerta templada

evento 1

627
Colocacion de
vidrios 

Materiales para ajustes de herrajes -
cambio y colocación

evento 1
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628 Mano de Obra
Mano de obra  para ajustes de
herrajes - cambio y colocación

evento 1

629
Colocacion de
vidrios 

Provisión de Cristal templado de 10
mm. Color bronce o gris (para
sustituciones en caso de rotura) por
m2.

evento 1

630 Mano de Obra

Mano de obra  para colocación de
Cristal templado de 10 mm. Color
bronce o gris (para sustituciones en
caso de rotura) 

evento 1

631
Colocacion de
vidrios 

Provisión de Cristal templado de 10
mm. Incoloro(para sustituciones en
caso de rotura) por m2.

evento 1

632 Mano de Obra

Mano de obra colocación  de Cristal
templado de 10 mm. Incoloro(para
sustituciones en caso de rotura) por
m2.

evento 1

633
Colocacion de
vidrios 

Provisión de Freno hidráulico evento 1

634 Mano de Obra
Mano de obra por Cambio de Freno
hidráulico 

evento 1

635
Colocacion de
vidrios 

Provision de Zócalo superior evento 1

636 Mano de Obra
Mano de obra para desmonte y
colocación de Zócalo superior

evento 1

637
Colocacion de
vidrios 

Provision de Zócalo inferior evento 1

638 Mano de Obra
Mano de obra para desmonte y
colocación de Zócalo inferior

evento 1

639
Colocacion de
vidrios 

Provisión de Buje por unidad evento 1

640 Mano de Obra Mano de obra por Cambio de Buje evento 1

641
Colocacion de
vidrios 

Provisión  de Cerradura central evento 1

642 Mano de Obra
Mano de obra por cambio de
Cerradura central

evento 2

643
Colocacion de
vidrios 

Provisión de Pasador evento 3

644 Mano de Obra
 Mano de obra por Cambio de
Pasador 

evento 1
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645
Colocacion de
vidrios 

Provisión de Manijones evento 1

646 Mano de Obra
 Mano de obra por Cambio de
Manijones

evento 1

647
Colocacion de
vidrios 

Provisión  de contra cerraduras para
templado simple

evento 1

648 Mano de Obra
Mano de obra por colocación de
contra cerraduras para templado
simple

evento 1

649
Colocacion de
vidrios 

Provisión de  contra cerraduras para
templado de doble hoja.

evento 1

650 Mano de Obra
Mano de obra por colocación de
contra cerraduras para templado
doble hoja

evento 1

651
Colocacion de
vidrios 

Provisión de Vidrios armados de  6
mm- sin perfileria

evento 1

652 Mano de Obra
Mano de obra po colocación de
Vidrios armados de  6 mm- sin
perfileria

evento 1

653
Colocacion de
vidrios 

Provisión  de vidrios templados
arenados de 10 mm con perfileria de
aluminio color incoloro y/o bronce y/o
gris

evento 1

654 Mano de Obra

Mano de obra colocación  de vidrios
templados arenados de 10 mm con
perfileria de aluminio color incoloro
y/o bronce y/o gris

evento 1

655
Colocacion de
vidrios 

Provisión  de  paneles acrílicos
incoloros de 2-4 mm con perfileria de
aluminio color incoloro y/o bronce y/o
gris

evento 1

656 Mano de Obra

Mano de obra por  coloc. de  paneles
acrílicos incoloros de 2-4 mm con
perfileria de aluminio color incoloro
y/o bronce y/o gris

evento 1

657
Colocacion de
vidrios 

Provisión  de  paneles acrílicos
incoloros de 6-8 mm con perfileria de
aluminio color incoloro y/o bronce y/o
gris

evento 1

658 Mano de Obra

Mano de obra por colocación  de 
paneles acrílicos incoloros de 6-8 mm
con perfileria de aluminio color
incoloro y/o bronce y/o gris

evento 1
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659
Colocacion de
vidrios 

Provisión  de vidrios templados de 8
mm con perfileria de aluminio color
incoloro y/o bronce y/o gris

evento 1

660 Mano de Obra

Mano de obra por coloc. de vidrios
templados de 8 mm con perfileria de
aluminio color incoloro y/o bronce y/o
gris

evento 1

661
Colocacion de
vidrios 

Provisión de material para desmonte
de paños fijos con recuperación de
material

evento 1

662 Mano de Obra
Mano de obra para desmonte de
paños fijos con recuperación de
material

evento 1

663
Mantenimiento y
reparación de
puestras y ventanas

Provisión de material para desmonte
y montaje del  vidrio templado
existente

evento 1

664 Mano de Obra
Mano de obra por desmonte y
montaje del  vidrio templado
existente

evento 1

665
Mantenimiento y
reparación de
puestras y ventanas

Provisión de material para ajustes de
rueditas - cambio y colocación

evento 1

666 Mano de Obra
Mano de obra para ajustes de rueditas
- cambio y colocación

evento 1

667
Mantenimiento y
reparación de
puestras y ventanas

Provisión de material para ajustes de
herrajes - cambio y colocación

evento 1

668 Mano de Obra
Mano de obra para ajustes de herrajes
- cambio y colocación

evento 1

669
Mantenimiento y
reparación de
puestras y ventanas

Provision  de  perfiles - evento 1

670 Mano de Obra
 Mano de obra de Ajustes de perfiles -
cambio 

evento 1

671
Mantenimiento y
reparacion de
puertas y ventanas 

 Provisión de  pasadores evento 1

672 Mano de Obra
 Mano de obra por colocacion de
pasadores 

evento 1

673
Mantenimiento y
reparacion de
puertas y ventanas 

 Provisión de  tiradores evento 1
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674 Mano de Obra
 Mano de obra por colocacion de
tiradores

evento 1

675
Mantenimiento y
reparacion de
puertas y ventanas 

Provisión de perfiles de aluminio evento 1

676 Mano de Obra
 Mano de obra por colocacion de
perfiles de aluminio

evento 1

677
Mantenimiento y
reparacion de
puertas y ventanas 

Provisión de Bisagras para ventanas
proyectantes 

evento 1

678 Mano de Obra
Mano de obra de Cambio de Bisagras
para ventanas proyectantes por
unidad

evento 1

679
Mantenimiento y
reparacion de
puertas y ventanas 

Provisión de Manijas para ventanas evento 1

680 Mano de Obra
Mano de obra por Cambio de Manijas
para ventanas 

evento 1

681
Mantenimiento y
reparacion de
puertas y ventanas 

Provisión de Material para limpieza y
sellado con siliconas de la carpintería 

evento 1

682 Mano de Obra
Mano de obra por limpieza y sellado
con siliconas de la carpintería

evento 1

683
Mantenimiento y
reparacion de
puertas y ventanas 

Provisión  de persianas metálicas evento 1

684 Mano de Obra
Mano de obra colocación de persianas
metálicas

evento 1

685
Construccion e
Instalaciónes
electricas

Materiales para línea externa
conductor telefónico de un par

evento 1

686 Mano de Obra
Mano de obra para línea externa
conductor telefónico de un par

evento 1

687
Construccion e
Instalaciónes
electricas

Provisión de materiales para
mantenimiento para ventiladores de
techo

evento 1

688 Mano de Obra
Mano de obra para mantenimiento
para ventiladores de techo

evento 1

689
Construccion e
Instalaciónes
electricas

Materiales para mantenimiento de
Tableros eléctricos

evento 1
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690 Mano de Obra
Mano de obra para mantenimiento
para ventiladores de techo

evento 1

691
Construccion e
Instalaciónes
electricas

Provisión de cableado de 10mm evento 1

692 Mano de Obra Mano de obra de cableado de 10mm evento 1

693
Construccion e
Instalaciónes
electricas

Povisión de cable de 6 mm evento 1

694 Mano de Obra Mano de obra de cableado de 6 mm evento 1

695
Construccion e
Instalaciónes
electricas

Provisión de  cable de 4 mm evento 1

696 Mano de Obra Mano de obra  de cableado de 4 mm evento 1

697
Construccion e
Instalaciónes
electricas

Provisión de cable  de 2mm evento 1

698 Mano de Obra Mano de obra de  cableado de 2mm evento 1

699
Construccion e
Instalaciónes
electricas

Provisión de cable de 1mm evento 1

700 Mano de Obra Mano de obra  de cableado de 1mm evento 1

701
Construccion e
Instalaciónes
electricas

Provisión  de jabalina de cobre de
3mts

evento 1

702 Mano de Obra
Mano de obra de  colocación de
jabalina de cobre de 3mts

evento 1

703
Construccion e
Instalaciónes
electricas

Provisión  de condensadores evento 1

704 Mano de Obra
 Mano de obra de Sustitución de
condensadores

evento 1

705
Construccion e
Instalaciónes
electricas

 Provisión de Cablecanal 14x07 mm
Blanco

evento 1

706 Mano de Obra
 Mano de obra colocación de
Cablecanal 14x07 mm Blanco

evento 1

707
Construccion e
Instalaciónes
electricas

Provisión de Cablecanal 18x21 mm
Blanco

evento 1
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708 Mano de Obra
 Mano de obra de cablecanal 18x21
mm Blanco

evento 1

709
Construccion e
Instalaciónes
electricas

Provisión de Cablecanal 20x10 mm
Blanco

evento 1

710 Mano de Obra
 Mano de obra de cablecanal 20x10
mm Blanco

evento 1

711
Construccion e
Instalaciónes
electricas

Provisión de cablecanal 27x30 mm
Blanco

evento 1

712 Mano de Obra
Mano de obra de cablecanal 27x30
mm Blanco

evento 1

713
Construccion e
Instalaciónes
electricas

Provisión de cablecanal 40x50 mm
Blanco

evento 1

714 Mano de Obra
Mano de obra colocación de
cablecanal 40x50 mm Blanco

evento 1

715
Construccion e
Instalaciónes
electricas

Provisión de cablecanal 40x13 mm
gris

evento 1

716 Mano de Obra
Mano de obra colocación de
cablecanal 40x13 mm gris

evento 1

717
Construccion e
Instalaciónes
electricas

 Provisión de cablecanal 60x50 blanco evento 1

718 Mano de Obra
Mano de obra de cablecanal 60x50
blanco

evento 1

719
Construccion e
Instalaciónes
electricas

 Provisión de Cablecanal 70x70 blanco evento 1

720 Mano de Obra
 Mano de obra cablecanal 70x70
blanco

evento 1

721
Construccion e
Instalaciónes
electricas

Provisión de cablecanal 70x70 gris
para piso

evento 1

722 Mano de Obra
Mano de obra de cablecanal 70x70
gris para piso

evento 1

723
Construccion e
Instalaciónes
electricas

Provisión de cablecanal 80x50 blanco evento 1

724 Mano de Obra
Mano de obra colocación cablecanal
80x50 blanco

evento 1
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725
Construccion e
Instalaciónes
electricas

Provisión de cablecanal 100x50
Blanco

evento 1

726 Mano de Obra
 Mano de obra de cablecanal 100x50
Blanco

evento 1

727
Construccion e
Instalaciónes
electricas

Provisión de cablecanal 100x50
Blanco estructurado

evento 1

728 Mano de Obra
Mano de obra colocación de
cablecanal 100x50 Blanco
estructurado

evento 1

729
Construccion e
Instalaciónes
electricas

Provición Cablecanal 110x80 Gris
cerrado

evento 1

730 Mano de Obra
 Mano de obra colocación de
Cablecanal 110x80 Gris cerrado

evento 1

731
Construccion e
Instalaciónes
electricas

 Materiales a utilizar Excavación a
prof. de 0,50 mts. Instalación de
electroducto de línea monofásica con
cable de 4 a 10 mm. con caño negro
de ¾ + protección mecánica con
ladrillos comunes

evento 1

732 Mano de Obra

Mano de obra por Excavación a prof.
de 0,50 mts. Instalación de
electroducto de línea monofásica con
cable de 4 a 10 mm. con caño negro
de ¾ + protección mecánica con
ladrillos comunes

evento 1

733
Construccion e
Instalaciónes
electricas

Materiales a utilizar por excavación a
prof. de 0,50 mts.Instalación de
electroducto de línea monofásica con
cable de 4 a 10 mm. con caño negro
de 1 + protección mecánica con
ladrillos comunes

evento 1

734 Mano de Obra

Mano de obra por Excavación a prof.
de 0,50 mts. Instalación de
electroducto de línea monofásica con
cable de 4 a 10 mm. con caño negro
de 1 + protección mecánica con
ladrillos comunes

evento 1

735
Construccion e
Instalaciónes
electricas

Materiales para Registros eléctricos
30x30x70 con tapa metálica

evento 1

736 Mano de Obra
Mano de obra Registros eléctricos
30x30x70 con tapa metálica

evento 1
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737
Construccion e
Instalaciónes
electricas

Provisión de materiales Registros
eléctricos 40x40x70 con tapa metálica

evento 1

738 Mano de Obra
Mano obra por Registros eléctricos
40x40x70 con tapa metálica

evento 1

739
Construccion e
Instalaciónes
electricas

Provisión de materiales para Servicio
de apuntalamiento  de estructuras en
fachadas con fisuras estructurales en
el edificio: fabricación y montaje de
estructura tipo soporte metálico con
caño cuadrado 70x70x2(mm) Sistema
de sujeción mediante tarugos
pasantes con placas metálicas de
amarre a la mamposteria y piso
existente

evento 1

739 Mano de Obra

Mano de obra para Servicio de
apuntalamiento  de estructuras en
fachadas con fisuras estructurales en
el edificio: fabricación y montaje de
estructura tipo soporte metálico con
caño cuadrado 70x70x2(mm) Sistema
de sujeción mediante tarugos
pasantes con placas metálicas de
amarre a la mamposteria y piso
existente

evento 1

739 Alfombra de lana Provisión de Alfombra tipo multipiso evento 1

741 Mano de Obra
Mano de obra por colocacion de
Alfombra tipo multipiso

evento 1

742 Alfombra de lana Provición de Alfombra tipo acanalada evento 1

743 Mano de Obra
Mano de obra por colocacion de
Alfombra tipo acanalada.-

evento 1

744 Alfombra altotráfico
Provición de Alfombra tipo Boucle de
alto tránsito

evento 1

745 Mano de Obra
Mano de obra por colocacion de
Alfombra tipo Boucle de alto tránsito

evento 1

746
Cortina de fibra de
vidrio y tela antisolar

Provisión de  cortinas verticales para
oficinas antisolar.

evento 1

747 Mano de Obra
Mano de obra por  colocación de
cortinas verticales para oficinas
antisolar.

evento 1

748 Cortina horizontal Provisión de  cortinas horizontales evento 1

749 Mano de Obra
Mano de obra colocación de  cortinas
horizontales

evento 1
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750 Cortina horizontal
Provisión de cortinas tipo venecianas
para oficinas

evento 1

751 Mano de Obra
Mano de obra por colocación de
cortinas tipo venecianas para oficinas

evento 1

752 Cortina vertical
Provisión de cortina tipo roller para
oficina

evento 1

753 Mano de Obra
Mano de obra por colocación de
cortinas tipo venecianas para oficinas

evento 1

754
Divisorias
desmontables

Provisión de paneles acusticos
fonoadsorbentes con perfileria de
aluminio

evento 1

755 Mano de Obra
Mano de obra por colocaciòn de
paneles acùsticos, fonoabsorbentes
con perfileria de aluminio

evento 1

756
Divisorias
desmontables

Provisión de paneles acústicos
fonoadsorventes

evento 1

757 Mano de Obra
Mano de obra por colocaciòn de
paneles acùsticos, fonoabsorbentes

evento 1

758

Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
electricas

 Provisión de toma corriente de
embutir

evento 1

759 Mano de Obra
Mano de obra por colocación de toma
corriente de embutir

evento 1

760

Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
electricas

Provisión de toma corriente externa
con tres tomas 

evento 2

761 Mano de Obra
Mano de obra por toma corriente
externa con tres tomas 

evento 1

762

Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
electricas

Provisión de  foco de 50-85 watt evento 1

763 Mano de Obra
 Mano de obra por cambia de foco de
50-85 watt 

evento 1

764

Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
electricas

Provisión cambio de foco de 50-85
watt luz blanca

evento 1

765 Mano de Obra
 Mano de obra por cambia de foco de
50-85 watt luz blanca

evento 2
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766

Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
electricas

Provisión de  fotocelula  evento 1

767 Mano de Obra
Mano de obra por reparación de
alumbrado público con fotocelula  

evento 1

768

Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
electricas

Provisión de  llave termomagnetica
trifasica 

evento 1

769 Mano de Obra
Mano de obra por instalación de llave
termomagnetica trifasica

evento 1

770

Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
electricas

Provisión de  llave termomagnetica
monofasica

evento 1

771 Mano de Obra
Mano de obra por instalacion de  llave
termomagnetica monofasica

evento 1

772

Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
electricas

Provisión  de panel LED DE 24 WAT luz
blanca EMBUTIR

evento 1

773 Mano de Obra
Mano de obra por instalacion de panel
LED DE 24 WAT luz blanca EMBUTIR

evento 1

774

Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
electricas

Provisión de panel LED DE 18W WAT
luz blanca embutir 

evento 1

775 Mano de Obra
Mano de obra por instalacion de panel
LED DE 18W WAT luz blanca embutir 

evento 1

776

Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
electricas

Provisión de panel LED DE 12W WAT
luz blanca

evento 1

777 Mano de Obra
Mano de obra por instalacion de panel
LED DE 12W WAT luz blanca

evento 1

778

Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
electricas

Provisión de fluorescente
convencional 

evento 1

779 Mano de Obra
Mano de obra por Instalación de
fluorescente convencional 

evento 1
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780

Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
electricas

Provisión de fluorescente LED 18 WAT evento 1

781 Mano de Obra
Mano de obra por instalacion de
fluorescente LED 18 WAT 

evento 1

782

Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
electricas

Provisión de panel de 24 wat LED  LUZ
BLANCA EXTERNO 

evento 1

783 Mano de Obra
Mano de obra por  instalacion de
panel de 24 wat LED  LUZ BLANCA
EXTERNO 

evento 1

784

Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
electricas

Provisión de sistema de iluminacion
para el patio

evento 1

785 Mano de Obra
Mano de obra por instalacion y
mantenimiento de sistema de
iluminacion para el patio

evento 1

786
 Servicio de Limpieza
de Edificio

Fumigación de local evento 1

787 Mano de Obra Mano obra por fumigación de local evento 1

788
Servicio de
montaje/desmontaje
de alambrado

Provisión de alambrado perimetral y
porton de acceso

evento 1

789 Mano de Obra
Mano de obra por instalacion de
alambrado perimetral y porton de
acceso

evento 1

790

Mantenimiento y/o
reparacion de
muralla o muro

Reparación de fisuras en muros con
varillas de 6 mm

evento
1

791 Mano de Obra
Mano de obra por reparación de
fisuras en muros con varillas de 6 mm

evento
1

792 Mamposteria
Mampostería de ladrillos comunes de
0,15

evento
1

793 Mano de Obra
Mano de obra por colocar  ladrillos
comunes de 0,15

evento
1

794 Mamposteria
Mampostería de ladrillos comunes de
0,30

evento
1

795 Mano de Obra
Mano de obra por colocación  de
ladrillos comunes de 0,30

evento
1
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796 Mamposteria
Mampostería de ladrillos huecos de
0,15

evento
1

797 Mano de Obra
Mano de obra por colocar ladrillos
huecos de 0,15

evento
1

798 Mamposteria
Mampostería de ladrillos huecos de
0,20

evento
1

799 Mano de Obra
Mano de obra por colocar ladrillos
huecos de 0,20

evento
1

800 Mamposteria

Mampostería 0,15 armada con varillas
de 8 mm, asentadas con mortero de
dosif.:1:3

evento
1

801 Mano de Obra

Mano de obra por colocación de
mampostería de 0,15 armada con
varillas de 8 mm, asentadas con
mortero de dosif.:1:3

evento

1

802

Construccion e
Instalaciónes
electricas

Muro de nivelación de 0,30 de ladrillos
comunes

evento
1

803 Mano de Obra
Mano de obra por muro de nivelación
de 0,30 de ladrillos comunes

evento
1

804 Mamposteria
Pilar de ladrillos comunes de
0,30mx0,30m

evento
1

805 Mano de Obra
Mano de obra por Pilar de ladrillos
comunes de 0,30mx0,30m

evento
1

806 Mamposteria
Mampostería de ladrillos comunes de
0,15 a una cara vista

evento
1

807 Mano de Obra

Mano de obra por mampostería de
ladrillos comunes de 0,15 a una cara
vista

evento
1

808 Mamposteria
Sardinel de terminación de ladrillos
prensados

evento
1

809 Mano de Obra
Mano de obra por colocar Sardinel de
terminación de ladrillos prensados

evento
1

810 Mamposteria
Mampostería tipo yeso tabique de
0,10 con lana de vidrio

evento
1

811 Mano de Obra

Mano de obra por Mampostería tipo
yeso tabique de 0,10 con lana de
vidrio

evento
1

812 Mamposteria
Mampostería tipo yeso tabique de
0,10 a dos caras de placas simple

evento
1
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813 Mano de Obra

Mano de obra por mampostería tipo
yeso tabique de 0,10 a dos caras de
placas simple

evento
1

814 Mamposteria
Mampostería tipo yeso tabique de
0,10 a una cara de placa simple

evento
1

815 Mano de Obra

Mano de obra por mampostería tipo
yeso tabique de 0,10 a una cara de
placa simple

evento
1

816 Mamposteria
En varillado de paredes sobre vanos
de 10 mm 2 hiladas

evento
1

817 Mano de Obra

Mano de obra por En varillado de
paredes sobre vanos de 10 mm 2
hiladas

evento
1

818 Mamposteria Viga de fundación de H°A° evento 1

819 Mano de Obra
Mano de obra por Viga de fundación
de H°A°

evento
1

820 Mamposteria Viga encadenada inferior H°A° 13x30 evento 1

821 Mano de Obra
Mano de obra por Viga encadenada
inferior H°A° 13x30

evento
1

822 Mamposteria Pilar  de H°A° evento 1

823 Mano de Obra Mano de obra por Pilar  de H°A° evento 1

824 Mamposteria Viga encadenada superior H°A° 13x30 evento 1

825 Mano de Obra
Mano de obra por Viga encadenada
superior H°A° 13x30

evento
1

826

Construccion e
Instalaciónes
electricas

Dintel de Hormigón prefabricado de
150 mm

evento
1

827 Mano de Obra
Mano de obra por Dintel de Hormigón
prefabricado de 150 mm

evento
1

828

Construccion e
Instalaciónes
electricas Losa de H A , espesor de 10 cm

evento
1

829 Mano de Obra
Mano de obra por Losa de H A ,
espesor de 10 cm

evento
1

830 Mamposteria
Losa de HºAº alivianado con ladrillo
tipo Sapo

evento
1

831 Mano de Obra
Mano de obra por Losa de HºAº
alivianado con ladrillo tipo Sapo

evento
1
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832 Mamposteria
Cimientos de HºAº  tipo dados y/o
zapatas

evento
1

833 Mano de Obra
Mano de obra de Cimientos de HºAº 
tipo dados y/o zapatas

evento
1

834

Construccion e
Instalaciónes
electricas

Desmonte manual de tierra, sin
acarreo

evento
1

835 Mano de Obra
Mano de obra por Desmonte manual
de tierra, sin acarreo

evento
1

836 Mamposteria

Bovedillas de ladrillos comunes,
tejuelones o tejuelitas sobre tirantes
de hormigón prefabricado o perfiles
metálicos cada 60 cms. Dosif. De
mortero 1/2:1:4

evento

1

837 Mano de Obra

 Mano de obra por Bovedillas de
ladrillos comunes, tejuelones o
tejuelitas sobre tirantes de hormihón
prefabricado o perfiles metálicos cada
60 cms. Dosif. De mortero 1/2:1:4

evento

1

838
Servicio de retiro de
escombro Retiro de escombros en contenedor 

evento
1

839 Mano de Obra
Mano de obra por Retiro de
escombros en contenedor 

evento
1

840
Servicio de
Demolicion Demolición de paredes 0,15

evento
1

841 Mano de Obra
Mano de obra por Demolición de
paredes 0,15

evento
1

842
Servicio de
Demolicion Demolición de paredes 0,20

evento
1

843 Mano de Obra
Mano de obra por Demolición de
paredes 0,20

evento
1

844
Servicio de
Demolicion Demolición de paredes 0,30

evento
1

845 Mano de Obra
Mano de obra por Demolición de
paredes 0,30

evento
1

846
Servicio de
Demolicion  Demolición de paredes 0,45

evento
1

847 Mano de Obra
 Mano de obra por demolición de
paredes 0,45

evento
1

848
Servicio de
Demolicion

 Demolición de azulejo, pisos,
revestidos

evento
1
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849 Mano de Obra
Mano de obra por Demolición de
azulejo, pisos, revestidos

evento
1

850
Servicio de
Demolicion Demolición de revoque

evento
1

851 Mano de Obra
Mano de obra por demolición de
revoque

evento
1

852
Servicio de
Demolicion Demolición de  contrapisos

evento
1

853 Mano de Obra
Mano de obra por Demolición de 
contrapisos

evento
1

854
Servicio de
Demolicion Demolición de   hormigón

evento
1

855 Mano de Obra
Mano de obra por demolición de  
hormigón

evento
1

856
Servicio de
Demolicion

Demolición de pisos, revestidos,
revoques, contrapisos.

evento
1

857 Mano de Obra

Mano de obra por demolición de
pisos, revestidos, revoques,
contrapisos.

evento
1

858

Construccion e
Instalaciónes
electricas

Aislación de losas con membranas sin
aluminio de 4 mm

evento
1

859 Mano de Obra
Mano de obra por aislación de losas
con membranas sin aluminio de 4 mm

evento
1

860

Construccion e
Instalaciónes
electricas

Aislación de juntas de techo metálico
con membranas con aluminio de 4
mm

evento
1

861 Mano de Obra

 Mano de obra por Aislación de juntas
de techo metálico con membranas
con aluminio de 4 mm

evento
1

862

Construccion e
Instalaciónes
electricas

Relleno de juntas de piso en terraza
con masilla poliuretánica

evento
1

863 Mano de Obra

Mano de obra Relleno de juntas de
piso en terraza con masilla
poliuretánica

evento
1

864

Construccion e
Instalaciónes
electricas Reparación aislación Horizontal

evento
1

865 Mano de Obra
Mano de obra por reparacion de
aislacion horizontal

evento
1
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866

Construccion e
Instalaciónes
electricas Aislación horizontal de paredes

evento
1

867 Mano de Obra
Mano de obra por Aislación horizontal
de paredes

evento
1

868

Construccion e
Instalaciónes
electricas

Provisión de material para Aislación
con Pintura Impermeable sobre trama
tipo Geotextil

evento
1

869 Mano de Obra

 Mano de obra aislación con Pintura
Impermeable sobre trama tipo
Geotextil

evento
1

870

Construccion e
Instalaciónes
electricas

Provision de material para aislación
Térmica con lámina de aluminio
simple cara de 5 a 10 mm- tipo
Duralfoil Multi 1

evento

1

871 Mano de Obra

Mano de obra para aislación Térmica
con lámina de aluminio simple cara
de 5 a 10 mm- tipo Duralfoil Multi 1

evento
1

872

Construccion e
Instalaciónes
electricas

Provisión de material para aislación
Térmica con membrana espuma de
polietileno de 5 a 10 mm-  tipo Isolant
en techos

evento

1

873 Mano de Obra

Mano de obra para aislación Térmica
con membrana espuma de polietileno
de 5 a 10 mm-  tipo Isolant en techos

evento
1

874 Reparación de techo

Desmonte de tejas, tejuelitas,
tejuelones sin recuperación de
materiales

evento
1

875 Mano de Obra

Mano de obra por desmonte de tejas,
tejuelitas, tejuelones sin recuperación
de materiales

evento
1

876 Reparación de techo
Desmonte de maderamen sin
recuperación de material

evento
1

877 Mano de Obra

Mano de obra por desmonte de
maderamen sin recuperación de
material

evento
1

878 Reparación de techo Provisión de Tejas evento 1

879 Mano de Obra Mano de obra por colocación de Tejas evento 1

880 Reparación de techo Provisión de tejuelitas evento 1

881 Mano de Obra
Mano de obra por colocación de
Tejuelitas

evento
1

882 Reparación de techo Provisión  de tejuelones evento 1
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883 Mano de Obra
Mano de obra por  Colocación de
tejuelones

evento
1

884 Reparación de techo  Provisión Listón de borde de 1" x 2" evento 1

885 Mano de Obra
Mano de obra por listón de borde de
1" x 2"

evento
1

886 Reparación de techo
Provisión de de chapa metálica sobre
estructura existente

evento
1

887 Mano de Obra

Mano de obra por Desmonte y
reposición de cobertura de chapa
metálica sobre estructura existente

evento
1

888 Reparación de techo
Provisión de policarbonato sobre
estructura existente

evento
1

889 Mano de Obra

Mano de obra colocación de
policarbonato sobre estructura
existente

evento
1

890 Reparación de techo
Provisión de policarbonato con
estructura metálica

evento
1

891 Mano de Obra

Mano de obra colocación de
policarbonato con estructura
metálica

evento
1

892 Reparación de techo
Provisión de chapa metálica Nº 26
Ondulada con estructura metálica

evento
1

893 Mano de Obra

Mano de obra Colocación de de chapa
metálica Nº 26 Ondulada con
estructura metálica

evento
1

894 Reparación de techo

Provisión  de chapa metálica
trapezoidal Nº 26 con estructura
metálica

evento
1

895 Mano de Obra

Mano de obra por  colocación de
chapa metálica trapezoidal Nº 26 con
estructura metálica

evento
1

896

Montaje /
Desmontaje de
cielorraso

Demolición de cielorraso de metal
desplegado

evento
1

897 Mano de Obra
Mano de obra por demolición de
cielorraso de metal desplegado

evento
1

898

Montaje /
Desmontaje de
cielorraso

Demolición de cielorraso de
machimbre , yeso o PVC

evento
1

899 Mano de Obra
Mano de obra por demolición de
cielorraso de machimbre , yeso o PVC

evento
1
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900

Montaje /
Desmontaje de
cielorraso

Material para la Reparación de
cielorraso de metal desplegado

evento
1

901 Mano de Obra
Mano de obra por Reparación de
cielorraso de metal desplegado

evento
1

902

Montaje /
Desmontaje de
cielorraso

Material para  Cielo Raso de placas
yeso desmontable con perfilería de
aluminio

evento
1

903 Mano de Obra

Mano de obra de Cielo Raso de placas
yeso desmontable con perfilería de
aluminio

evento
1

904

Montaje /
Desmontaje de
cielorraso

Provisión de materiales para Cielo
Raso de placas yeso junta tomada con
buñas perimetrales

evento
1

905 Mano de Obra

Mano de obra para montaje de Cielo
Raso de placas yeso junta tomada con
buñas perimetrales

evento
1

906

Montaje /
Desmontaje de
cielorraso

Provisión de material Cielo Raso de
placas de yeso tipo durlock junta
tomada y buña de terminación

evento
1

907 Mano de Obra

Mano de obra para  cielo raso de
placas de yeso tipo durlock junta
tomada y buña de terminación

evento
1

908

Montaje /
Desmontaje de
cielorraso

Materiales  para colocacion de Cielo
raso de P.V.C.

evento
1

909 Mano de Obra
Mano de obra por colocacion de Cielo
raso de P.V.C.

evento
1

910 Reparación de techo  Demolición de techo de bovedilla evento 1

911 Mano de Obra
 Mano de obra por demolición de
techo de bovedilla

evento
1

912 Reparación de techo
 Materiales para reposición de techo
de bovedilla

evento
1

913 Mano de Obra
 Mano de obra por Reposición de
techo de bovedilla

evento
1

914 Reparación de techo
Provisión de extractores eólicos de 24
"

evento
1

915 Mano de Obra
Mano de obra por colocación de
extractores eólicos de 24 "

evento
1

916 Reparación de techo

Provisión de materiales para
refuerzos con tornillos auto roscantes
de estructura metálicas

evento
1
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917 Mano de Obra

Mano de obra colocación de refuerzos
con tornillos auto roscantes de
estructura metálicas

evento
1

918 Reparación de techo
Materiales para reparación de
cielorraso metálico

evento
1

919 Mano de Obra
Mano de obra por Reparación de
cielorraso metálico

evento
1

920 Reparación de techo
Provisión  de materiales para
cielorraso de yeso

evento
1

921 Mano de Obra
Mano de obra de Reparación de
cielorraso de yeso

evento
1

922 Reparación de techo

Provisión de Buñas perimetrales para
Cielo Raso de placas yeso junta
tomada

evento
1

923 Mano de Obra

Mano de obra para Buñas
perimetrales para Cielo Raso de
placas yeso junta tomada

evento
1

924
Servicio de
Demolicion

Materiales para demolición de
revoques deteriorados por humedad

evento
1

925 Mano de Obra
Mano de obra para demolición de
revoques deteriorados por humedad

evento
1

926 Revoques

Provisión de material para reparacion
de Azotada impermeable 1:3, espesor
0.5 cm

evento
1

927 Mano de Obra
Mano de obra por reparar Azotada
impermeable 1:3, espesor 0.5 cm

evento
1

928 Revoques

Provisión de material para Revoque
de pared a una capa c/ hidrófugo
1:4:16, espesor 1.5 cm

evento
1

929 Mano de Obra

Mano de obra por Revoque de pared a
dos capa c/ hidrófugo 1:4:16, espesor
1,5 cm

evento
1

930 Revoques
 Material par Revoque de pared a dos
capa c/ hidrófugo 1:4:16, espesor 2 cm

evento
1

931 Mano de Obra

Mano de obra por Revoque de pared a
dos capa c/ hidrófugo 1:4:16, espesor
2 cm

evento
1

932 Revoques
Provisión de materiales para Revoque
de cielo raso 1:4:12

evento
1

933 Mano de Obra
Mano de obra para Revoque de cielo
raso 1:4:12

evento
1
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934 Revoques
Provisión de material para  Revoque
de pilares/Mocheta de mampostería

evento
1

935 Mano de Obra
Mano de obra por Revoque de
pilares/Mocheta de mampostería

evento
1

936 Revoques
material para Revoque de losas y
vigas de H°

evento
1

937 Mano de Obra
Mano de obra para Revoque de losas y
vigas de H°

evento
1

938 Revoques

Provisión de material para Buñas de
borde de losas en Voladizo y buña de
borde

evento
1

939 Mano de Obra
Mano de obra por Buñas de borde de
losas en Voladizo y buña de borde

evento
1

940 Revoques
Provisión de materiales para Revoque
de molduras

evento
1

941 Mano de Obra
Mano de obra para Revoque de
molduras

evento
1

942 Revoques
Material para Revoque de techo de
bovedilla

evento
1

943 Mano de Obra
Mano de obra para Revoque de
molduras

evento
1

944
Servicio de
Demolicion

Provisión de material para demolición
de contrapiso

evento
1

945 Mano de Obra
Mano de obra para demolición de
contrapiso

evento
1

946
Colocacion de pisos -
contrapisos

Provisión de material para Contrapiso
de 10 cm sobre terreno natural - 1:6
(cemento arena) y 12 partes de
cascote.

evento

1

947 Mano de Obra

Mano de obra Contrapiso de 10 cm
sobre terreno natural - 1:6 (cemento
arena) y 12 partes de cascote.

evento
1

948
Colocacion de pisos -
contrapisos

Materiales para Contrapiso de 8 cm
sobre losa - 1:6 (cemento arena) y 12
partes de cascote.

evento
1

949 Mano de Obra

Mano de obra para Contrapiso de 8
cm sobre losa - 1:6 (cemento arena) y
12 partes de cascote.

evento
1

950
Colocacion de pisos -
contrapisos

Provisión de materiales para Carpeta
de base para piso

evento
1

314/472



951 Mano de Obra
Mano de obra de Carpeta de base
para piso

evento
1

952
Colocacion de pisos -
contrapisos

Material para relleno de losa sanitaria
con cascotes hasta 20cms.de altura

evento
1

953 Mano de Obra

Mano de obra para relleno de losa
sanitaria con cascotes hasta 20cms.de
altura

evento
1

954
Servicio de
Demolicion

Material para demolición de pisos en
general

evento
1

955 Mano de Obra
Mano de obra para demolición de
pisos en general

evento
1

956
Servicio de
Demolicion

Material para demolición carpeta de
base de alfombra

evento
1

957 Mano de Obra
Mano de obra para demolición
carpeta de base de alfombra

evento
1

958
Desmonte de
alfombra

Materiales para retiro de alfombras
dañadas

evento
1

959 Mano de Obra
Mano de obra para retiro de
alfombras dañadas

evento
1

960
Colocacion de pisos -
contrapisos

Materiales para relleno y
compactación

evento
1

961 Mano de Obra Mano de obra relleno y compactación evento 1

962
Colocacion de pisos -
contrapisos

Materiales a utilizar para piso de
mosaicos calcáreos rojo 20x20

evento
1

963 Mano de Obra
Mano de obra por colocacion Piso de
mosaicos calcáreos rojo 20x20

evento
1

964
Colocacion de pisos -
contrapisos

Provisión de materiales para Piso de
mosaicos graníticos 30x30 cm, base
gris - base roja-base blanca

evento
1

965 Mano de Obra

Mano de obra para Piso de mosaicos
graníticos 30x30 cm, base gris - base
roja-base blanca

evento
1

966
Colocacion de pisos -
contrapisos

Provisión de material para Piso de
mosaicos graníticos 40x40 cm, base
gris - base negra-base blanca

evento
1

967 Mano de Obra

Mano de obra para Piso de mosaicos
graníticos 40x40 cm, base gris - base
negra-base blanca

evento
1

968
Colocacion de pisos -
contrapisos

Provisión de material piso de
mosaicos graníticos 50x50 cm, base
gris - Base roja - base blanca

evento
1
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969 Mano de Obra

Mano de obra por colocacion de Piso
de mosaicos graníticos 50x50 cm,
base gris - Base roja - base blanca

evento
1

970
Colocacion de pisos -
contrapisos

Provisión de Piso Cerámico de alto
tráfico

evento
1

971 Mano de Obra
Mano de obra colocación de Piso
Cerámico de alto tráfico

evento
1

972
Colocacion de pisos -
contrapisos Provisión de Piso Porcelanato Pulido

evento
1

973 Mano de Obra
Mano de obra por colocacion de Piso
Porcelanato Pulido

evento
1

974
Colocacion de pisos -
contrapisos

Provisión de materiales para Alisada
de cemento de regularización

evento
1

975 Mano de Obra
Mano de obra para Alisada de
cemento de regularización

evento
1

976
Colocacion de pisos -
contrapisos

Provisión de materiales Piso vinílico
alto tránsito

evento
1

977 Mano de Obra
Mano de obra Piso vinílico alto
tránsito

evento
1

978
Colocacion de pisos -
contrapisos

Provisión de materiales Baldosones
de Ho 40 x 40 x 3 cm

evento
1

979 Mano de Obra
Mano de obra colocación de 
baldosones de Ho 40 x 40 x 3 cm

evento
1

980
Colocacion de pisos -
contrapisos

Provisión de matriales Vereditas 15 x
15 cm

evento
1

981 Mano de Obra
Mano de obra por colocacion
Vereditas 15 x 15 cm

evento
1

982
Colocacion de pisos -
contrapisos

Provisión de materiales Piso de canto
rodado 30x30, en colores (blanco,
negro, rojo, amarillo)

evento
1

983 Mano de Obra

Mano de obra piso de canto rodado
30x30, en colores (blanco, negro, rojo,
amarillo)

evento
1

984
Colocacion de pisos -
contrapisos

Provisión de materiales piso de canto
rodado cargado in situ, en colores
(blanco, negro, rojo, amarillo) 

evento
1

985 Mano de Obra

Mano de obra por colocacion de Piso
de canto rodado cargado in situ, en
colores (blanco, negro, rojo, amarillo) 

evento
1
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986
Colocacion de pisos -
contrapisos

Provisión de material piso de canto
rodado cargado in situ, en colores
(blanco, negro, rojo, amarillo) SIN
BASE

evento

1

987 Mano de Obra

Mano de obra para colocación de  piso
de canto rodado cargado in situ, en
colores (blanco, negro, rojo, amarillo)
SIN BASE

evento

1

988
Colocacion de pisos -
contrapisos

Material a utilizar piso de canto
rodado tipo bordes de 15x30, en
colores (blanco, negro, rojo, amarillo)

evento
1

989 Mano de Obra

Mano de obra colocación de piso de
canto rodado tipo bordes de 15x30, en
colores (blanco, negro, rojo, amarillo)

evento
1

990
Colocacion de pisos -
contrapisos

Materiales para pulido de piso de
granito con máquina

evento
1

991 Mano de Obra
Mano de obra Pulido de piso de
granito con máquina

evento
1

992
Colocacion de pisos -
contrapisos

Provisión de materiales para
revestido y/o planchas de granito
cargado para escalera pulida en
fábrica

evento

1

993 Mano de Obra

Mano de obra para revestido y/o
planchas de granito cargado para
escalera pulida en fábrica

evento
1

994
Colocacion de pisos -
contrapisos

Material para desmontaje de piso
flotante y zócalo

evento
1

995 Mano de Obra
Mano de obra por Desmontaje de piso
flotante y zócalo

evento
1

996
Colocacion de pisos -
contrapisos

Provisión  de piso flotante símil
madera

evento
1

997 Mano de Obra
Mano de obra para colocacion  de piso
flotante símil madera

evento
1

998
Colocacion de pisos -
contrapisos

Provisión material para umbrales y
terminación en puertas / porcelanato

evento
1

999 Mano de Obra
Mano de obra  para umbrales y
terminación en puertas / porcelanato

evento
1

1000
Colocacion de pisos -
contrapisos

Provisión de materiales piso tipo
mosaico granítico ranurado para
vereda de 40x40 gris

evento
1

1001 Mano de Obra

Mano de obra por colocacion de piso
tipo mosaico granítico ranurado para
vereda de 40x40 gris

evento
1
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1002
Colocacion de pisos -
contrapisos

Provisión de material para Revestido
de granito/mármol natural para
mesada 

evento
1

1003 Mano de Obra
Mano de obra para Revestido de
granito/mármol natural para mesada 

evento
1

1004
Colocacion de pisos -
contrapisos

Provisión de materiales de Layota sin
esmaltar nacional 30x30

evento
1

1005 Mano de Obra
Mano de obra por colocacion de
Layota sin esmaltar nacional 30x30

evento
1

1006
Colocacion de pisos -
contrapisos

Provisión de material piedra losa
blanca nacional tipo rompecabezas

evento
1

1007 Mano de Obra

Mano de obra para colocación de 
piedra losa blanca nacional tipo
rompecabezas

evento
1

1008
Colocacion de pisos -
contrapisos

Provisión de material piedra losa
nacional  30x30 cms, 40x40 cms,
30x40 cms blanca pulida

evento
1

1009 Mano de Obra

Mano de obra Piedra losa nacional 
30x30 cms, 40x40 cms, 30x40 cms
blanca pulida

evento
1

1010
Colocacion de pisos -
contrapisos

Provisión de material  piso tipo  losa
de hormigòn con armaduras y con
terminaciòn tipo Pavidur o similar

evento
1

1011 Mano de Obra

Mano de obra para colocación de  
piso tipo  losa de hormigòn con
armaduras y con terminaciòn tipo
Pavidur o similar

evento

1

1012
Servicio de
Demolicion

Material para demolición de zócalos
calcáreos

evento
1

1013 Mano de Obra
Mano de obra para demolición de
zócalos calcáreos

evento
1

1014
Servicio de
Demolicion

Material para demolición de zócalos
graníticos

evento
1

1015 Mano de Obra
Mano de obra para demolición de
zócalos graníticos

evento
1

1016
Servicio de
Demolicion

Material  para demolición de zócalos
cerámicos

evento
1

1017 Mano de Obra
Mano de obra para demolición de
zócalos cerámicos

evento
1

1018

Construccion e
Instalaciónes
electricas Provisión de Zócalo calcáreo

evento
1
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1019 Mano de Obra
Mano de obra por colocacion de
Zócalo calcáreo

evento
1

1020

Construccion e
Instalaciónes
electricas

Provisión de zócalo granítico base gris
- base roja

evento
1

1021 Mano de Obra
Mano de obra por colocacion Zócalo
granítico base gris - base rosa

evento
1

1022

Construccion e
Instalaciónes
electricas

Provisión de zócalo granítico base gris
- base negra

evento
1

1023 Mano de Obra
Mano de obra por colocacion zócalo
granítico base gris - base negra

evento
1

1024

Construccion e
Instalaciónes
electricas

Provisión de zócalo granítico base gris
- base blanca

evento
1

1025 Mano de Obra
Mano de obra colocación  de zócalo
granítico base gris - base blanca

evento
1

1026

Construccion e
Instalaciónes
electricas

Provisión de materiales zócalo
cerámico

evento
1

1027 Mano de Obra
Mano de obra por colocacion de
Zócalo cerámico

evento
1

1028

Construccion e
Instalaciónes
electricas Provisión de materiales zócalo vinílico

evento
1

1029 Mano de Obra
Mano de obra por colocacion de
zócalo vinílico

evento
1

1030

Construccion e
Instalaciónes
electricas

Provisión de materiales Zócalo de
madera

evento
1

1031 Mano de Obra
Mano de obra por colocación de
zócalo de madera

evento
1

1032

Construccion e
Instalaciónes
electricas

Provisión de materiales zócalo
alfombra

evento
1

1033 Mano de Obra
Mano de obra por colocación de
zócalo alfombra

evento
1

1034

Construccion e
Instalaciónes
electricas

Provisión de zócalo para piso flotante
de 10 cms

evento
1

1035 Mano de Obra
Mano de obra por  colocación de
zócalo para piso flotante de 10 cms

evento
1
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1036

Construccion e
Instalaciónes
electricas Provisión de Zócalo de layota

evento
1

1037 Mano de Obra
Mano de obra por colocación de
Zócalo de layota

evento
1

1038

Construccion e
Instalaciónes
electricas

Provisión de materiales zócalo de
porcelanato

evento
1

1039 Mano de Obra
Mano de obra por colocacion de
zócalo de porcelanato

evento
1

1040

Mantenimiento y
reparacion de
puertas y ventanas 

Provisión de Puertas placas de
madera 0,70- 0,80- 0,90 x 2,10 con
herrajes y cerraduras

evento
1

1041 Mano de Obra

Mano de obra colocación de Puertas
placas de madera 0,70- 0,80- 0,90 x
2,10 con herrajes y cerraduras

evento
1

1042

Mantenimiento y
reparacion de
puertas y ventanas 

Provisión de puerta tablero de
madera 0,80, 0,90 x 2,10 con provisión
de herrajes y cerraduras

evento
1

1043 Mano de Obra

Mano de obra por colocacion de
Puerta tablero de madera 0,80, 0,90 x
2,10 con provisión de herrajes y
cerraduras

evento

1

1044

Mantenimiento y
reparacion de
puertas y ventanas 

Provisión de Marco recto de madera
de 2"x 6"para puerta de 0,70, 0.80,
0,90 x 2.10

evento
1

1045 Mano de Obra

Mano de obra colocación de marco
recto de madera de 2"x 6"para puerta
de 0,70, 0.80, 0,90 x 2.11

evento
1

1046

Mantenimiento y
reparacion de
puertas y ventanas Provisión de Contramarco de madera

evento
1

1047 Mano de Obra
Mano de obra por colocacion de
Contramarco de madera

evento
1

1048

Mantenimiento y
reparacion de
puertas y ventanas 

Provisión de puertas placas /tableros
y ventanas

evento
1

1049 Mano de Obra
Mano de obra por colocación de  
puertas placas /tableros y ventanas

evento
1

1050

Mantenimiento y
reparacion de
puertas y ventanas 

Materiales por Recolocación de
puertas tableros y placas y ventanas

evento
1
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1051 Mano de Obra
Mano de obra por Recolocación de
puertas tableros y placas y ventanas

evento
1

1052

Mantenimiento y
reparacion de
puertas y ventanas 

Materiales por desmonte y
recolocación de marcos  0,60; 0.70 ,
0.80 ,0.90 x 2,10 m

evento
1

1053 Mano de Obra

Mano de obra por Desmonte y
recolocación de marcos  0,60; 0.70 ,
0.80 ,0.90 x 2,10 m

evento
1

1054

Mantenimiento y
reparacion de
puertas y ventanas 

Materiales por desmonte de marcos
de puertas y ventanas sin
recuperaciòn de material

evento
1

1055 Mano de Obra

Mano de obra por Desmonte de
marcos de puertas y ventanas sin
recuperaciòn de material

evento
1

1056

Mantenimiento y
reparacion de
puertas y ventanas 

 Materiales para colocación de marco
de madera, para mampostería tipo
tabique de yeso para puerta de 0,60;
0,70 y 0,80 x 2,10 mt

evento

1

1057 Mano de Obra

 Mano de obra por colocacion de
Marco de madera, para mampostería
tipo tabique de yeso para puerta de
0,60; 0,70 y 0,80 x 2,10 mt

evento

1

1058

Mantenimiento y
reparacion de
puertas y ventanas 

Provisión de material para la
reparación de Mueble de melamina de
0.82 x 1.20 x 0.48 

evento
1

1059 Mano de Obra

Mano de obra para la reparación de
Mueble de melamina de 0.82 x 1.20 x
0.48 

evento
1

1060

Mantenimiento y
reparacion de
puertas y ventanas 

Materiales para Lustre y plastificado
de madera

evento
1

1061 Mano de Obra
Mano de obra para Lustre y
plastificado de madera

evento
1

1062

Mantenimiento y
reparacion de
puertas y ventanas 

Provisión de material para desmonte,
modificación y recolocación de
Ventanas /puerta tipo balancín

evento
1

1063 Mano de Obra

Mano de obra por Desmonte,
modificación y recolocación de
Ventanas /puerta tipo balancín

evento
1

1064

Servicio de
fabricacion de
puerta y ventanas
metalicas

Provisión de material puerta de Chapa
de 0,80, 0,90 y 1,00 mts con marco y
cerradura

evento

1

321/472



1065 Mano de Obra

Mano de obra colocación de puerta de
Chapa de 0,80, 0,90 y 1,00 mts con
marco y cerradura

evento
1

1066

Servicio de
fabricacion de
puerta y ventanas
metalicas

Provisión de materiales Aberturas
metálicas ( ventanas y balancines)

evento

1

1067 Mano de Obra
Mano de obra Aberturas metálicas (
ventanas y balancines)

evento
1

1068 Servicio de Herreria
Provisión de Barandas metálicas de
caño redondo para escalera, sencilla

evento
1

1069 Mano de Obra

Mano de obra colocación de Barandas
metálicas de caño redondo para
escalera, sencilla

evento
1

1070 Servicio de Herreria

Provisión de materiales Barandas
metálicas de caño redondo para
escalera, sencilla con sujeción pared

evento
1

1071 Mano de Obra

Mano de obra por colocación
barandas metálicas de caño redondo
para escalera, sencilla con sujeción
pared

evento

1

1072 Servicio de Herreria

Provisión de Barandas metálicas de
caño redondo 20 mm x 20 mm para
escalera, sujeción piso

evento
1

1073 Mano de Obra

Mano de obra por colocacion
Barandas metálicas de caño redondo
20 mm x 20 mm para escalera,
sujeción piso

evento

1

1074 Servicio de Herreria
Provisión de pasamanos metálicos de
caño redondo de 2"

evento
1

1075 Mano de Obra

Mano de obra colocación de
pasamanos metálicos de caño
redondo de 2"

evento
1

1076

Servicio de
fabricacion de
puerta y ventanas
metalicas

 Provisión de Puerta de Chapa de 0,80,
0,90 y 1,00 mts  tipo cortafuego con
marco y cerradura

evento

1

1077 Mano de Obra

Mano de obra colocación Puerta de
Chapa de 0,80, 0,90 y 1,00 mts  tipo
cortafuego con marco y cerradura

evento
1

1078

Servicio de
fabricacion porton
metalico

Provisión de Portón metálico de
Chapa doblada N° 20 con marco y
cerradura

evento
1
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1079 Mano de Obra

Mano de obra colocación de Portón
metálico de Chapa doblada N° 20 con
marco y cerradura

evento
1

1080

Servicio de
fabricacion porton
metalico

Provisión de Portón metálico de
Chapa doblada N° 20 con marco y
cerradura y sistema de apertura: hojas
de abrir, hojas corredizas o
basculantes

evento

1

1081 Mano de Obra

Mano de obra por colocación de
Portón metálico de Chapa doblada N°
20 con marco y cerradura y sistema de
apertura: hojas de abrir, hojas
corredizas o basculantes

evento

1

1082
Servicio de
fabricacion de rejas

Provisión de materiales de Reja
metálica de estructura de caño y
malla de tejido de alambre tipo
rombo

evento

1

1083 Mano de Obra

Mano de obra colocación de Reja
metálica de estructura de caño y
malla de tejido de alambre tipo
rombo

evento

1

1084
Servicio de
fabricacion de rejas

Provisión de materiales Reja metálica
de estructura de caño 20mmx30mm y
travesaños de 30mmx30mm

evento
1

1085 Mano de Obra

Mano de obra por colocación de Reja
metálica de estructura de caño
20mmx30mm y travesaños de
30mmx30mm

evento

1

1086

Servicio de
mantenimiento y
reparacionde porton
metalico

Provisión de rueda para portón
corredizo

evento

1

1087 Mano de Obra
Mano de obra colocación de rueda
para portón corredizo

evento
1

1088

Servicio de
mantenimiento y
reparacionde porton
metalico

Provision de materiales para
Mantenimiento de portón corredizo y
basculante, guias, rieles, ruedas,
contrapesos

evento

1

1089 Mano de Obra

Mano de obra deMantenimiento de
portón corredizo y basculante, guias,
rieles, ruedas, contrapesos

evento
1

1090

Servicio de
mantenimiento y
reparacionde porton
metalico

Provisión de materiales  para
mantenimientos de motor para
portón corredizo y basculante

evento

1
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1091 Mano de Obra

Mano de obra  para mantenimientos
de motor para portón corredizo y
basculante

evento
1

1092 Servicio de Herreria Provisión  de mástil de metal evento 1

1093 Mano de Obra
Mano de obra por colocación de 
mástil de metal

evento
1

1094 Servicio de Herreria Provisión  de Chapa antideslizante evento 1

1095 Mano de Obra
Mano de obra colocación  de Chapa
antideslizante

evento
1

1096
Construccion de
rampa metalica

Provisión  de pasarelas metálicas de
80 cms de ancho: estructura de
perfiles y caños de 50x50 y parrilla de
metal desplegado en rombo

evento

1

1097 Mano de Obra

Mano de obra por  colocacion de
pasarelas metálicas de 80 cms de
ancho: estructura de perfiles y caños
de 50x50 y parrilla de metal
desplegado en rombo

evento

1

1098 Servicio de Herreria
Provisión de Escalera metálica tipo
marinera  c/pintura sintética

evento
1

1099 Mano de Obra

Mano de obra colocación de Escalera
metálica tipo marinera  c/pintura
sintética

evento
1

1100 Servicio de Herreria

Provisión material para desmonte de
puertas y ventanas metàlicas sin
recuperaciòn de material

evento
1

1101 Mano de Obra

Mano de obra por Desmonte de
puertas y ventanas metàlicas sin
recuperaciòn de material

evento
1

1102
Construccion de
rampa metalica

Provisión de Rampa metálica para
discapacitado de 0,90 m de ancho.
Con estructura de perfiles de caño y
baranda de protección de caño
metálico

evento

1

1103 Mano de Obra

Mano de obra colocación de Rampa
metálica para discapacitado de 0,90 m
de ancho. Con estructura de perfiles
de caño y baranda de protección de
caño metálico

evento

1

1104

Desmontaje y/o
Colocacion de
mamparas

Materiales para la recolocación de
paños

evento
1

1105 Mano de Obra
Mano de obra por Desmonte y
recolocación de paños

evento
1
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1106

Desmontaje y/o
Colocacion de
mamparas

Material para desmonte  y
recolocación de puertas

evento
1

1107 Mano de Obra
Mano de obra por Desmonte y
recolocación de puertas

evento
1

1108

Desmontaje y/o
Colocacion de
mamparas

Materiales para la desmonte y
recolocación de puertas de mamparas
de placa de yeso cartón

evento
1

1109 Mano de Obra

Mano  de obra Desmonte y
recolocación de puertas de mamparas
de placa de yeso cartón

evento
1

1110

Desmontaje y/o
Colocacion de
mamparas Provisión  de Paños ciegos

evento
1

1111 Mano de Obra
Mano de obra para colocación  de
Paños ciegos

evento
1

1112

Desmontaje y/o
Colocacion de
mamparas Provisión  de Paños Vidriados

evento
1

1113 Mano de Obra
Mano de obra por Colocación de
Paños Vidriados

evento
1

1114

Desmontaje y/o
Colocacion de
mamparas

Provisión  de Puertas con cerraduras y
herrajes

evento
1

1115 Mano de Obra
Mano de obra por Colocación de
Puertas con cerraduras y herrajes

evento
1

1116
Servicio de pintura
de exteriores

Provisión de pintura de paredes al
látex

evento
1

1117 Mano de Obra
Mano de obra pintura De paredes al
látex

evento
1

1118
Servicio de pintura
de exteriores

Provisión de  pinturas al latex para
pilares 

evento
1

1119 Mano de Obra
Mano de obra pintura de pilares al
látex

evento
1

1120

Servicio de pintura
de paredes y
murallas

Provisión de materiales para pintura
De cielo raso al látex

evento
1

1121 Mano de Obra
Mano de obra pintura De cielo raso al
látex

evento
1

1122

Servicio de pintura
de paredes y
murallas

 Provisión de cielo raso de bovedilla al
látex

evento
1
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1123 Mano de Obra
Mano de obra pintura De cielo raso de
bovedilla al látex

evento
1

1124
Servicio de pintura
de exteriores

Provisión de materiales para muros a
la cal

evento
1

1125 Mano de Obra Mano de obra De muros a la cal evento 1

1126

Servicio de pintura
de paredes y
murallas

Provisión de materiales De cielo raso
a la cal de bovedilla

evento
1

1127 Mano de Obra
Mano de obra de cielo raso a la cal de
bovedilla

evento
1

1128
Servicio de pintura
de exteriores

Provisión de materiales De pilares a la
cal

evento
1

1129 Mano de Obra  Mano de obra De pilares a la cal evento 1

1130

Servicio de pintura
de paredes y
murallas

Provisión material De cielo raso a la
cal

evento
1

1131 Mano de Obra Mano de obra de cielo raso a la cal evento 1

1132

Servicio de pintura
de paredes y
murallas

Provisión de pintura De paredes
interiores al látex con enduido

evento
1

1133 Mano de Obra
Mano de obra de pintura De paredes
interiores al látex con enduido

evento
1

1134

Servicio de pintura
de paredes y
murallas

Provisión de materiales de paredes
interiores al látex en altura

evento
1

1135 Mano de Obra
Mano de obra de pintura De paredes
interiores al látex en altura

evento
1

1136
Servicio de pintura
de exteriores

Provisión de materiales de paredes
exteriores al látex con enduido

evento
1

1137 Mano de Obra
Mano de obra  paredes exteriores al
látex con enduido

evento
1

1138
Servicio de pintura
de exteriores

Provisión de materiales  para paredes
exteriores  al látex en altura

evento
1

1139 Mano de Obra
Mano de obra  paredes exteriores al
látex en altura

evento
1

1140
Servicio de pintura
de exteriores

Provisión de materiales De pilares al
látex con enduido

evento
1

1141 Mano de Obra
Mano de obra De pilares al látex con
enduido

evento
1
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1142

Servicio de pintura
de paredes y
murallas

Provisión de materiales de cielo raso
al látex con enduido

evento
1

1143 Mano de Obra
Mano de obra para cielo raso al látex
con enduido

evento
1

1144
Servicio de pintura
de exteriores

Provisión de materialesDe tejuelon y
maderamen al barniz

evento
1

1145 Mano de Obra
 Mano de obra De tejuelon y
maderamen al barniz

evento
1

1146
Servicio de pintura
de aberturas

Provisión De aberturas de madera con
barniz

evento
1

1147 Mano de Obra
Mano de obra para aberturas de
madera con barniz

evento
1

1148
Servicio de pintura
de aberturas

Provisión de materiales De aberturas
de madera con esmalte sintético

evento
1

1149 Mano de Obra
Mano de obra para aberturas de
madera con esmalte sintético

evento
1

1150
Servicio de pintura
de aberturas

Provisión de material para abertura
metálica con esmalte sintético

evento
1

1151 Mano de Obra
Mano de obra para aberturas metálica
con esmalte sintético

evento
1

1152
Servicio de pintura
de exteriores

Provisión de material de canaletas y
bajadas con esmalte sintético

evento
1

1153 Mano de Obra
Mano de obra de canaletas y bajadas
con esmalte sintético

evento
1

1154
Servicio de pintura
de exteriores

Provisión de materiales de barandas y
rampas metálicas con esmalte
sintético

evento
1

1155 Mano de Obra
Mano de obra barandas y rampas
metálicas con esmalte sintético

evento
1

1156
Servicio de pintura
de exteriores

Provisión de materiales Limpieza de
ladrillo visto con ácido muriático

evento
1

1157 Mano de Obra
Mano de obra de Limpieza de ladrillo
visto con acido muriático

evento
1

1158
Servicio de pintura
de exteriores

Provisión de materiales para
tratamiento de ladrillo visto con
silicona

evento
1

1159 Mano de Obra
Mano de obra para tratamiento de
ladrillo visto con silicona

evento
1
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1160
Servicio de pintura
de exteriores

Provisión de materiales de paredes al
esmalte, altura 1.20 m

evento
1

1161 Mano de Obra
Mano de obra pintura de paredes al
esmalte, altura 1.20 m

evento
1

1162
Servicio de pintura
de exteriores

Provisión de material para paredes
tipo texturado

evento
1

1163 Mano de Obra
Mano de obra para paredes tipo
texturado

evento
1

1164
Servicio de pintura
de exteriores

Provisión de material de pilares tipo
texturado

evento
1

1165 Mano de Obra
Mano de obra De pilares tipo
texturado

evento
1

1166
Servicio de pintura
de exteriores

Provisión de materiales para 
tratamiento de revestidos de piedra
con resina

evento
1

1167 Mano de Obra
Mano de obra para  tratamiento de
revestidos de piedra con resina

evento
1

1168
Servicio de pintura
de exteriores Provisión de pintura  acrílica térmica

evento
1

1169 Mano de Obra
Mano de obra por Pintura acrílica
térmica

evento
1

1170
Servicio de pintura
de exteriores

Provisión de materiales para pintar 
placas de yeso al látex

evento
1

1171 Mano de Obra
Mano de obra para pintar  placas de
yeso al látex

evento
1

1172
Servicio de pintura
de exteriores

Provisión de materiales para pintar
paredes al látex acrílico lavable

evento
1

1173 Mano de Obra
Mano de obra por pintar paredes al
látex acrílico lavable

evento
1

1174
Servicio de pintura
de exteriores

Provisión de materiales a utilizar para
pintar  paredes al esmalte sintético
Brillante y/o satinado

evento
1

1175 Mano de Obra

Mano de obra a utilizar para pintar 
paredes al esmalte sintético Brillante
y/o satinado

evento
1

1176

Servicio de pintura
de paredes y
murallas

Provisión de materiales para Enduido
interior de paredes

evento
1

1177 Mano de Obra
Mano de obra Enduido interior de
paredes

evento
1
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1178
Servicio de pintura
de exteriores

Provisión de materiales para Enduido
exterior de paredes

evento
1

1179 Mano de Obra
Mano de obra Enduido exterior de
paredes

evento
1

1180
Servicio de pintura
de exteriores

Provisión de materiales para Enduido
interior y exterior de cielorrasos

evento
1

1181 Mano de Obra
Mano de obra Enduido interior y
exterior de cielorraso.

evento
1

1182
Servicio de pintura
de exteriores

Provisión de materiales para Enduido
tipo cementicio para interior y
exterior

evento
1

1183 Mano de Obra
Mano de obra por Enduido tipo
cementicio para interior y exterior

evento
1

1184
Servicio de pintura
de exteriores

Provisión de materiales Pintura para
piso interior y exterior

evento
1

1185 Mano de Obra
Mano de obra pintura para piso
interior y exterior

evento
1

1186

Servicio de pintura
de paredes y
murallas

Provisión de pintura de maparas de
eucatex al duco

evento
1

1187 Mano de Obra
Mano de obra por Pintura de
mamparas de eucatex al duco

evento
1

1188

Restauracion o
reparacion de
azulejos

Provisión de materiales  azulejos
sobre base previa de revoque
hidrófugo

evento
1

1189 Mano de Obra

Mano de obra colocación de   azulejos
sobre base previa de revoque
hidrófugo

evento
1

1190

Restauracion o
reparacion de
azulejos

Provisión para colocar ladrillejos
sobre base previa de revoque
hidrófugo

evento
1

1191 Mano de Obra

Mano de obra por colocar  ladrillejos
sobre base previa de revoque
hidrófugo

evento
1

1192

Restauracion o
reparacion de
azulejos

Materiales para demolición de
azulejos

evento
1

1193 Mano de Obra
Mano de obra para demolición de
azulejos.

evento
1

1194
Restauracion o
reparacion de pisos

Provisión para demolición de
ladrillejos

evento
1
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1195 Mano de Obra
Mano de obra por demolición de
ladrillejos

evento
1

1196

Restauracion o
reparacion de
azulejos

Material para la reparacion Azulejos
0.60x0.60 s/mesada Hº

evento
1

1197 Mano de Obra
Mano de obra Azulejos 0.60x0.60
s/mesada Hº

evento
1

1198
Restauracion o
reparacion de pisos Guarda decorativa

evento
1

1199 Mano de Obra Mano de obra Guarda decorativa evento 1

1200
Restauracion o
reparacion de pisos

Provisión de piedras tipo areniscas en
lajas o rompecabezas

evento
1

1201 Mano de Obra
Colocación de piedras tipo areniscas
en lajas o rompecabezas

evento
1

1202
Restauracion o
reparacion de pisos

Provisión de piedras negras tipo
rompecabezas

evento
1

1203 Mano de Obra
Mano de obra colocación de piedras
negras tipo rompecabezas

evento
1

1204
Restauracion o
reparacion de pisos

Materiales para la restauracion de
Maderas en placas multilaminadas de
6-8-10 mm

evento
1

1205 Mano de Obra

 Mano de obra por restaurar Maderas
en placas multilaminadas de 6-8-10
mm

evento
1

1206
Restauracion o
reparacion de pisos

Provisión de planchas metálicas tipo
aluminio para fachadas

evento
1

1207 Mano de Obra
Mano de obra colocación de planchas
metálicas tipo aluminio para fachadas

evento
1

1208

Restauracion o
reparacion de
azulejos

Provisión de materiales para
restauración de azulejos cerámicos

evento
1

1209 Mano de Obra
Mano de obra para reparación de con
azulejos cerámicos

evento
1

1210

Restauracion o
reparacion de
azulejos

Materiales a utilizar para la reparacion
de azulejos tipo porcelanatto

evento
1

1211 Mano de Obra
Mano de obra por reparacion de 
azulejos tipo porcelanatto

evento
1

1212
Restauracion o
reparacion de pisos Provisión de mármol natural

evento
1
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1213 Mano de Obra
Mano de obra colocación  de mármol
natural

evento
1

1214
Reparacion de
desague pluvial Provisión de Tapa rejilla de 30x30 cm

evento
1

1215 Mano de Obra
Mano de obra por  colocación de Tapa
rejilla de 30x30 cm

evento
1

1216
Reparacion de
desague pluvial Provisión  de Tapa rejilla de 40x40 cm

evento
1

1217 Mano de Obra
Mano de obra por  colocación de Tapa
rejilla de 40x40 cm

evento
1

1218
Reparacion de
desague pluvial

Provisión de materiales  de Tapa
rejilla  de 20 cms x 1,00 m

evento
1

1219 Mano de Obra
Mano de por colocación de Tapa
rejilla  de 20 cms x 1,00 m

evento
1

1220
Reparacion de
desague pluvial

Materiales a utilizar Construcción de
Registro de 30x30x30 cm de ladrillos
comunes con revoque impermeable

evento
1

1221 Mano de Obra

Mano de obra construcción de
Registro de 30x30x30 cm de ladrillos
comunes con revoque impermeable

evento
1

1222
Reparacion de
desague pluvial

Provisión de materiales Construcción
de Registro de 40x40x40 cm de
ladrillos comunes con revoque
impermeable 

evento

1

1223 Mano de Obra

Mano de obra por Construcción de
Registro de 40x40x40 cm de ladrillos
comunes con revoque impermeable 

evento
1

1224
Reparacion de
desague pluvial

Provisión de Materiales Construcción
de Registro de 60x60x50 cm de
ladrillos comunes con revoque
impermeable 

evento

1

1225 Mano de Obra

Mano de obra construcción de
Registro de 60x60x50 cm de ladrillos
comunes con revoque impermeable 

evento
1

1226
Reparacion de
desague pluvial

Provisión de materiales construcción
de Registro de 20x100x20 cm de
ladrillos comunes con revoque
impermeable 

evento

1

1227 Mano de Obra

Mano de obra por Construcción de
Registro de 20x100x20 cm de ladrillos
comunes con revoque impermeable 

evento
1

1228
Reparacion de
desague pluvial Provisión  de Tapa de Hº de 40x40 cm

evento
1

331/472



1229 Mano de Obra
Mano de obra  para Tapa de Hº de
40x40 cm

evento
1

1230
Reparacion de
desague pluvial Provisión  de Tapa de Hº de 60x60 cm

evento
1

1231 Mano de Obra
Mano de obra por colocación de Tapa
de Hº de 60x60 cm

evento
1

1232
Reparacion de
desague pluvial

Materiales para desmonte de canaleta
aérea externa

evento
1

1233 Mano de Obra
Mano de obra para desmonte de
canaleta aérea externa

evento
1

1234
Reparacion de
desague pluvial

Materiales para desmonte de bajada
de chapa y/o PVC

evento
1

1235 Mano de Obra
 Mano de obra por Desmonte de
bajada de chapa y/o PVC

evento
1

1236
Reparacion de
desague pluvial

Materiales a utilizar por reparacion
Canaleta y caño de bajada en chapa
galvanizada Nº 24, desarrollo 40 cm. 

evento
1

1237 Mano de Obra

 Mano de obra por reparacion de
Canaleta y caño de bajada en chapa
galvanizada Nº 24, desarrollo 40 cm. 

evento
1

1238
Reparacion de
desague pluvial

Provisión de materiales para
reparacion de Canaleta y caño de
bajada en chapa galvanizada Nº 24,
desarrollo 50 cm.

evento

1

1239 Mano de Obra

 Mano de obra por reparacion de
Canaleta y caño de bajada en chapa
galvanizada Nº 24, desarrollo 50 cm. 

evento
1

1240
Reparacion de
desague pluvial

Provisión de materiales para
reparacion de Canaleta y caño de
bajada en chapa galvanizada Nº 24,
desarrollo 60 cm.

evento

1

1241 Mano de Obra

 Mano de obra por reparacion de
Canaleta y caño de bajada en chapa
galvanizada Nº 24, desarrollo 60 cm. 

evento
1

1242
Reparacion de
desague pluvial Limpieza de registro

evento
1

1243 Mano de Obra
Mano de obra por Limpieza de
registros

evento
1

1244
Reparacion de
desague pluvial

Materiales para desmonte de canaleta
embutida

evento
1

1245 Mano de Obra
Mano de obra por Desmonte de
canaleta embutida

evento
1
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1246
Reparacion de
desague pluvial

Provisión  de canaleta embutida ch.
galv. N° 24, desarrollo 0,60 m

evento
1

1247 Mano de Obra

Mano de obra por colocación de
canaleta embutida ch. galv. N° 24,
desarrollo 0,60 m

evento
1

1248
Reparacion de
desague pluvial

Provisión de canaleta embutida ch.
galv. N° 24, desarrollo 0,80 m

evento
1

1249 Mano de Obra

Mano de obra por colocacion  de
canaleta embutida ch. galv. N° 24,
desarrollo 0,80 m

evento
1

1250
Reparacion de
desague pluvial

Provisión  de boquetas de 30x30cms
para conexión con bajadas- ch. galv.
N° 24

evento
1

1251 Mano de Obra

Mano de obra  boquetas de 30x30cms
para conexión con bajadas- ch. galv.
N° 25

evento
1

1252
Reparacion de
desague pluvial

Provisión de materiales para  
boquetas de 100 mm para conexión
con bajadas- ch. galv. N° 24

evento
1

1253 Mano de Obra

Mano de obra  colocación de
boquetas de 100 mm para conexión
con bajadas- ch. galv. N° 24

evento
1

1254
Reparacion de
desague pluvial

Provisión de Caño PVC para desagüe
40 mm

evento
1

1255 Mano de Obra
Mano de obra colocación de  Caño
PVC para desagüe 40 mm

evento
1

1256
Reparacion de
desague pluvial

Provisión de Caño PVC para desagüe
50 mm

evento
1

1257 Mano de Obra
Mano de obra Caño PVC para desagüe
50 mm

evento
1

1258
Reparacion de
desague pluvial

Provisión Caño PVC para desagüe 100
mm

evento
1

1259 Mano de Obra
Mano de obra Caño PVC para desagüe
100 mm

evento
1

1260
Reparacion de
desague pluvial

Provisión de Caño PVC para desagüe
150 mm

evento
1

1261 Mano de Obra
Mano de obra Caño PVC para desagüe
150 mm

evento
1

1262
Reparacion de
desague pluvial

Materiales a utilizar para la
Reparación de registros con revoque
impermeable

evento
1
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1263 Mano de Obra
Mano de obra para reparación de
registros con revoque impermeable

evento
1

1264
Reparacion de
desague pluvial

Materiales a utilizar para la
Reparación de canaletas existentes:
remaches, soldadura y reposición de
soportes

evento

1

1265 Mano de Obra

Mano de obra por Reparación de
canaletas existentes: remaches,
soldadura y reposición de soportes

evento
1

1266

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión de Llave de paso de 3/4" con
campana

evento

1

1267 Mano de Obra
Mano de obra cambio  de Llave de
paso de 3/4" con campana

evento
1

1268

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión de Llave de paso de 1/2",
con campana

evento

1

1269 Mano de Obra
 Mano de obra para cambio de Llave
de paso de 1/2", con campana

evento
1

1270

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias Provision Canilla de patio de 1/2"

evento

1

1271 Mano de Obra
Mano de obra para cambio de  Canilla
de patio de 1/2"

evento
1

1272

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión de Canilla de 1/2" para
lavatorio

evento

1

1273 Mano de Obra
Mano de obra Canilla de 1/2" para
lavatorio

evento
1

1274

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión  de Caja sifonada de
150x150x50 mm con tapa 

evento

1

1275 Mano de Obra
Mano de obra - Caja sifonada de
150x150x50 mm con tapa 

evento
1

1276

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión y de desengrasador de PVC
con tapa de 40 cms de diámetro

evento

1
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1277 Mano de Obra

 Mano de obra por colocación de
desengrasador de PVC con tapa de 40
cms de diámetro

evento
1

1278

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión de rejilla de piso sencilla de
100x100x40 mm con tapa 

evento

1

1279 Mano de Obra
Mano de obra de rejilla de piso
sencilla de 100x100x40 mm con tapa 

evento
1

1280

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión de materiales para 
Instalación completa de desagüe
cloacal para 1 inodoro y/o mingitorio

evento

1

1281 Mano de Obra

Mano de obra para Instalación
completa de desagüe cloacal para 1
inodoro y/o mingitorio

evento
1

1282

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión de  materiales Instalación
completa de desagüe cloacal para 1
lavatorio

evento

1

1283 Mano de Obra

Mano de obra para instalación
completa de desagüe cloacal para 1
lavatorio

evento
1

1284

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Materiales a utilizar Instalación
completa de desagüe cloacal para 1 
pileta de cocina

evento

1

1285 Mano de Obra

Mano de obra por Instalación
completa de desagüe cloacal para 1 
pileta de cocina

evento
1

1286

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Materiales a utilizar para instalación
completa de alimentación de agua
corriente para 1 inodoro y/o
mingitorio

evento

1

1287 Mano de Obra

Mano de obra para instalación
completa de alimentación de agua
corriente para 1 inodoro y/o
mingitorio

evento

1

1288

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Materiales para la instalación
completa de alimentación para agua
corriente  para 1 lavatorio

evento

1

1289 Mano de Obra

 Mano de obra para Instalación
completa de alimentación para agua
corriente  para 1 lavatorio

evento
1
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1290

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

 Provisión de materiales Instalación
completa de alimentación para agua
corriente  para 1 pileta de cocina

evento

1

1291 Mano de Obra

 Mano de obra para  Instalación
completa de alimentación para agua
corriente  para 1 pileta de cocina

evento
1

1292

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Materiales a utilizar Mantenimiento y
reparación de instalaciones sanitarias

evento

1

1293 Mano de Obra
 Mano de obra por Mantenimiento y
reparación de instalaciones sanitarias

evento
1

1294

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias  Provisión Caño PVC 1/2" Roscable

evento

1

1295 Mano de Obra
 Mano de obra para instalación de 
Caño PVC 1/2" Roscable

evento
1

1296

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias Provisión de Caño PVC 3/4" roscable

evento

1

1297 Mano de Obra Mano de obra Caño PVC 3/4" roscable evento 1

1298

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias Provisión de Caño PVC 1" roscable

evento

1

1299 Mano de Obra
Mano de obra para instalación  de
Caño PVC 1" roscable

evento
1

1300

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión de Llave de paso de 1/2", sin
campana

evento

1

1301 Mano de Obra
 Mano de obra por cambio de Llave de
paso de 1/2", sin campana

evento
1

1302

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión de  Sopapa para pileta
granítica

evento

1

1303 Mano de Obra
Mano de obra instalación Sopapa
para pileta granítica

evento
1
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1304

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

 Provisión Sopapa cromada para
lavatorio

evento

1

1305 Mano de Obra
Mano de obra para instalación de
Sopapa cromada para lavatorio

evento
1

1306

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión Sopapa para pileta  de acero
inoxidable

evento

1

1307 Mano de Obra

Mano de obra para instalación
Sopapa para pileta  de acero
inoxidable

evento
1

1308

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias  Provisión enchufe para inodoro

evento

1

1309 Mano de Obra
 Mano de obra instalación de  enchufe
para inodoro

evento
1

1310

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

 Provisión de Canilla de Bronce de
1/2", para pileta

evento

1

1311 Mano de Obra
 Mano de obra para cambio de Canilla
de Bronce de 1/2", para pileta

evento
1

1312

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias Limpieza de cámara séptica

evento

1

1313 Mano de Obra
Mano de obra por limpieza de cámara
séptica

evento
1

1314

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión de  material  Tapa de
hormigón para cámara séptica
1,20x0,80 m

evento

1

1315 Mano de Obra

Mano de obra por colocación de Tapa
de hormigón para cámara séptica
1,20x0,80 m

evento
1

1316

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión material a utilizar para
Limpieza y retiro de residuo de pozo
ciego

evento

1

1317 Mano de Obra
Mano de obra a utilizar para Limpieza
y retiro de residuo de pozo ciego

evento
1
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1318

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión de material  Tapa de
hormigón para pozo ciego

evento

1

1319 Mano de Obra
Mano de obra por colocación de Tapa
de hormigón para pozo ciego

evento
1

1320

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión de material para
mantenimiento y limpieza de tanque
de agua

evento

1

1321 Mano de Obra
Mano de obra Mantenimiento y
limpieza de tanque de agua

evento
1

1322

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión de material  Caños PVC de
50mm tipo roscable  para tanque de
agua

evento

1

1323 Mano de Obra

Mano de obra instalación de  caños
PVC de 50mm tipo roscable  para
tanque de agua

evento
1

1324

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias Provisión de Llaves de Paso de 50mm

evento

1

1325 Mano de Obra
 Mano de obra por instalacion de
Llaves de Paso de 50mm

evento
1

1326

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Materiales a utilizar Instalación
completa de alimentación para agua
de tanque superior hasta 6 mts
(entrada y salida)

evento

1

1327 Mano de Obra

Mano de obra para instalación
completa de alimentación para agua
de tanque superior hasta 6 mts
(entrada y salida)

evento

1

1328

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Materiales a utilizar para la
Construcción de Registro de 30x30x30
cm de ladrillos comunes con revoque
impermeable y tapa de Ho

evento

1

1329 Mano de Obra

Mano de obra por Construcción de
Registro de 30x30x30 cm de ladrillos
comunes con revoque impermeable y
tapa de Ho

evento

1

1330

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Materiales a utilizar para la
Construcción de Registro de 40X4X40
cm de ladrillos comunes con revoque
impermeable y tapa de Ho

evento

1
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1331 Mano de Obra

Mano de obra Construcción de
Registro de 40x40x40 cm de ladrillos
comunes con revoque impermeable  y
tapa de Ho

evento

1

1332

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión de matriales Construcción
de Registro de 60x60x50 cm de
ladrillos comunes con revoque
impermeable y tapa de Ho

evento

1

1333 Mano de Obra

Mano de obra Construcción de
Registro de 60x60x50 cm de ladrillos
comunes con revoque impermeable y
tapa de Ho

evento

1

1334

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión  de Tapa metálica ciega de
30x30 cm para colocación de piso

evento

1

1335 Mano de Obra

Mano de obra colocación  de Tapa
metálica ciega de 30x30 cm para
colocación de piso

evento
1

1336

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión  de Tapa metálica ciega de
40x40 cm para colocación de piso

evento

1

1337 Mano de Obra

Mano de obra por colocación de Tapa
metálica ciega de 40x40 cm para
colocación de piso

evento
1

1338

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión  de Tapa metálica ciega de
60x60 cm para colocación de piso

evento

1

1339 Mano de Obra

Mano de obra por colocación de Tapa
metálica ciega de 60x60 cm para
colocación de piso

evento
1

1340

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias Provision Caño PVC 1/2" soldable

evento

1

1341 Mano de Obra
Mano de obra para instalación de
Caño PVC 1/2" soldable

evento
1

1342

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias  Provisión Caño PVC 3/4" soldable

evento

1

1343 Mano de Obra
Mano de obra para instalación de
Caño PVC 3/4" soldable

evento
1
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1344

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias Provisión de caño PVC 1" soldable

evento

1

1345 Mano de Obra
Mano de obra para instalación de
Caño PVC 1" soldable

evento
1

1346

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Materiales a utilizar instalación de
lavatorio chico, incluyendo sopapa y
bajada de desagüe

evento

1

1347 Mano de Obra

 Mano de obra por Instalación de
lavatorio chico, incluyendo sopapa y
bajada de desagüe

evento
1

1348

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

 Material por desmontaje de lavatorio,
artefactos y accesorios con y sin
recuperación del material

evento

1

1349 Mano de Obra

 Mano de obra por Desmontaje de
lavatorio, artefactos y accesorios con
y sin recuperación del material

evento
1

1350

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias Provisión de Cisterna alta

evento

1

1351 Mano de Obra
 Mano de obra colocación de Cisterna
alta

evento
1

1352

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión  de inodoro cisterna baja-
blanco

evento

1

1353 Mano de Obra
Mano de obra por colocación de
inodoro cisterna baja- blanco

evento
1

1354

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión  de material para
desmontaje de inodoro con y sin
recuperación de material

evento

1

1355 Mano de Obra

Mano de obra por desmontaje de
inodoro con y sin recuperación de
material

evento
1

1356

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias Provisión  de mingitorio

evento

1

1357 Mano de Obra
 Mano de obra colocación de
mingitorio

evento
1
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1358

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión de material para mesada de
hormigón azulejado, con bacha de
acero inoxidable simple, sopapa, sifón
y canilla móvil hasta 2,50 m2 de
mesada

evento

1

1359 Mano de Obra

Mano de obra para construcción de
mesada de hormigón azulejado, con
bacha de acero inoxidable simple,
sopapa, sifón y canilla móvil hasta
2,50 m2 de mesada

evento

1

1360

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión de material para mesada de
granito con zócalo, con bacha simple
de acero inoxidable, sopapa, sifón y
canilla móvil hasta 2,50 m2 de
mesada

evento

1

1361 Mano de Obra

Mano de obra para construcción de
mesada de granito con zócalo, con
bacha simple de acero inoxidable,
sopapa, sifón y canilla móvil hasta
2,50 m2 de mesada

evento

1

1362

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión de material para colocación
de mesada de granito con zócalo,
0,60x1,00, bacha para embutir, sifón y
canilla para lavatorio

evento

1

1363 Mano de Obra

Mano de obra para colocación de
mesada de granito con zócalo,
0,60x1,00, bacha para embutir, sifón y
canilla para lavatorio

evento

1

1364

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión de material para colocación
de lavatorios chicos de colgar, con
sapapa bajadas y conexión

evento

1

1365 Mano de Obra

Mano de obra para colocación de
lavatorios chicos de colgar, con
sapapa bajadas y conexión

evento
1

1366

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias Provisión de percheros de losas

evento

1

1367 Mano de Obra
Mano de obra colocación de
percheros de losa

evento
1

1368

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión  de jaboneras chicas de
losas

evento

1

1369 Mano de Obra
Mano de obra colocación  de
jaboneras chicas de losas

evento
1
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1370

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión  de jaboneras grandes de
losas

evento

1

1371 Mano de Obra
Mano de obra por colocación de
jaboneras grandes de losas

evento
1

1372

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias Provisión  de portarrollos de losas

evento

1

1373 Mano de Obra
Mano de obra colocación  de
portarrollos de losas

evento
1

1374

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias  Provisión  de toalleros de losas

evento

1

1375 Mano de Obra
Mano de obra colocación  de toalleros
de losas

evento
1

1376

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión  tapa de tanque de fibra de
vidrio

evento

1

1377 Mano de Obra
Mano de obra  y colocación tapa de
tanque de fibra de vidrio

evento
1

1378

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión  materiales para aislación
de tanque superior por 5 manos de
impermeabilización

evento

1

1379 Mano de Obra

Mano de obra para aislación de
tanque superior por 5 manos de
impermeabilización

evento
1

1380

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión  de Tanques de Agua de
Polietileno,Modelo tipo botellon
bicapa   de 1000 lts.

evento

1

1381 Mano de Obra

Mano de obra por colocación de
Tanques de Agua de
Polietileno,Modelo tipo botellon
bicapa   de 1000 lts.

evento

1

1382

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión de extractores centrifugos
para baño o cocina 

evento

1

1383 Mano de Obra

Mano de obra para colocación de
extractores centrífugos para baño o
cocina 

evento
1
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1384

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión de extractores helicoidal
para baño o cocina

evento

1

1385 Mano de Obra

Mano de obra para colocación de
extractores helicoidal para baño o
cocina 

evento
1

1386
Colocacion de
vidrios Provisión  de Vidrios  crudo de 4 mm

evento
1

1387 Mano de Obra
Mano de obra  colocación de Vidrios 
crudo de 4 mm

evento
1

1388
Colocacion de
vidrios 

Provisión  de Vidrios  crudo de 6 mm
en perfilería de aluminio de color
incoloro y/o bronce y/o gris. 

evento
1

1389 Mano de Obra

Mano de obra colocación  de Vidrios 
crudo de 6 mm en perfilería de
aluminio de color incoloro y/o bronce
y/o gris. 

evento

1

1390
Colocacion de
vidrios 

Provisión de puertas batientes de
vidrios templados de 10 mm, color
incoloro y/o bronce y/o gris de 0,80
x2,10- sin freno

evento

1

1391 Mano de Obra

Mano de obra colocación de puertas
batientes de vidrios templados de 10
mm, color incoloro y/o bronce y/o gris
de 0,80 x2,10 sin freno

evento

1

1392
Colocacion de
vidrios 

Provisión de puertas batientes de
vidrios templados de 10 mm, color
incoloro y/o bronce y/o gris de 0,80
x2,10- con freno

evento

1

1393 Mano de Obra

Mano de obra colocación de puertas
batientes de vidrios templados de 10
mm, color incoloro y/o bronce y/o gris
de 0,80 x2,10 con freno

evento

1

1394
Colocacion de
vidrios 

Provisión  de puertas batientes de
vidrios templados de 10 mm, color
incoloro y/o bronce y/o gris de 0,90
x2,10- sin freno

evento

1

1395 Mano de Obra

Mano de obra por  coloc. de puertas
batientes de vidrios templados de 10
mm, color incoloro y/o bronce y/o gris
de 0,90 x2,10- sin freno

evento

1

1396
Colocacion de
vidrios 

Provisión . de puertas batientes de
vidrios templados de 10 mm, color
incoloro y/o bronce y/o gris de 1,00
x2,10

evento

1
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1397 Mano de Obra

Mano de obra colocación de puertas
batientes de vidrios templados de 10
mm, color incoloro y/o bronce y/o gris
de 1,00 x2,10

evento

1

1398
Colocacion de
vidrios 

Provisión  de vidrios templados de 10
mm con perfileria de aluminio color
incoloro y/o bronce y/o gris

evento
1

1399 Mano de Obra

Mano de obra por coloc. de vidrios
templados de 10 mm con perfileria de
aluminio color incoloro y/o bronce y/o
gris

evento

1

1400
Colocacion de
vidrios 

Provisión de ventanas corredizas de 8
mm de color o incoloro y/o bronce y/o
gris

evento
1

1401 Mano de Obra

Mano de obra colocación de ventanas
corredizas de 8 mm de color o
incoloro y/o bronce y/o gris

evento
1

1402
Colocacion de
vidrios 

Provisión de vidrios templado de
4mm de color incoloro y/o bronce y/o
gris

evento
1

1403 Mano de Obra

Mano de obra por colocación de
vidrios templado de 4mm de color
incoloro y/o bronce y/o gris

evento
1

1404
Colocacion de
vidrios Provisión de espejo

evento
1

1405 Mano de Obra Mano de obra colocación de espejo evento 1

1406
Colocacion de
vidrios 

Provisión  de Vidrios multilaminados-
sin perfileria

evento
1

1407 Mano de Obra
Mano de obra por colocación de
Vidrios multilaminados- sin perfileria

evento
1

1408
Colocacion de
vidrios 

Provisión  de vidrio tipo DVH- sin
perfileria

evento
1

1409 Mano de Obra
Mano de obra colocación de vidrio
tipo DVH- sin perfileria

evento
1

1410
Colocacion de
vidrios 

Provisión para regulación de freno
hidráulico

evento
1

1411 Mano de Obra
Mano de obra regulación de freno
hidráulico.

evento
1

1412
Colocacion de
vidrios 

Provisión material para Desmonte y
montaje de la puerta templada

evento
1

1413 Mano de Obra
Mano de obra por Desmonte y
montaje de la puerta templada

evento
1
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1414
Colocacion de
vidrios 

Materiales para ajustes de herrajes -
cambio y colocación

evento
1

1415 Mano de Obra
Mano de obra  para ajustes de
herrajes - cambio y colocación

evento
1

1416
Colocacion de
vidrios 

Provisión de Cristal templado de 10
mm. Color bronce o gris (para
sustituciones en caso de rotura) por
m2.

evento

1

1417 Mano de Obra

Mano de obra  para colocación de
Cristal templado de 10 mm. Color
bronce o gris (para sustituciones en
caso de rotura) 

evento

1

1418
Colocacion de
vidrios 

Provisión de Cristal templado de 10
mm. Incoloro(para sustituciones en
caso de rotura) por m2.

evento
1

1419 Mano de Obra

Mano de obra colocación  de Cristal
templado de 10 mm. Incoloro(para
sustituciones en caso de rotura) por
m2.

evento

1

1420
Colocacion de
vidrios Provisión de Freno hidráulico

evento
1

1421 Mano de Obra
Mano de obra por Cambio de Freno
hidráulico 

evento
1

1422
Colocacion de
vidrios Provision de Zócalo superior 

evento
1

1423 Mano de Obra
Mano de obra para desmonte y
colocación de Zócalo superior

evento
1

1424
Colocacion de
vidrios Provision de Zócalo inferior 

evento
1

1425 Mano de Obra
Mano de obra para desmonte y
colocación de Zócalo inferior

evento
1

1426
Colocacion de
vidrios Provisión de Buje por unidad

evento
1

1427 Mano de Obra Mano de obra por Cambio de Buje evento 1

1428
Colocacion de
vidrios Provisión  de Cerradura central

evento
1

1429 Mano de Obra
Mano de obra por cambio de
Cerradura central

evento
2

1430
Colocacion de
vidrios Provisión de Pasador 

evento
3
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1431 Mano de Obra
 Mano de obra por Cambio de
Pasador 

evento
1

1432
Colocacion de
vidrios Provisión de Manijones 

evento
1

1433 Mano de Obra
 Mano de obra por Cambio de
Manijones

evento
1

1434
Colocacion de
vidrios 

Provisión  de contra cerraduras para
templado simple

evento
1

1435 Mano de Obra

Mano de obra por colocación de
contra cerraduras para templado
simple

evento
1

1436
Colocacion de
vidrios 

Provisión de  contra cerraduras para
templado de doble hoja.

evento
1

1437 Mano de Obra

Mano de obra por colocación de
contra cerraduras para templado
doble hoja

evento
1

1438
Colocacion de
vidrios 

Provisión de Vidrios armados de  6
mm- sin perfileria

evento
1

1439 Mano de Obra

Mano de obra po colocación de
Vidrios armados de  6 mm- sin
perfileria

evento
1

1440
Colocacion de
vidrios 

Provisión  de vidrios templados
arenados de 10 mm con perfileria de
aluminio color incoloro y/o bronce y/o
gris

evento

1

1441 Mano de Obra

Mano de obra colocación  de vidrios
templados arenados de 10 mm con
perfileria de aluminio color incoloro
y/o bronce y/o gris

evento

1

1442
Colocacion de
vidrios 

Provisión  de  paneles acrílicos
incoloros de 2-4 mm con perfileria de
aluminio color incoloro y/o bronce y/o
gris

evento

1

1443 Mano de Obra

Mano de obra por  coloc. de  paneles
acrílicos incoloros de 2-4 mm con
perfileria de aluminio color incoloro
y/o bronce y/o gris

evento

1

1444
Colocacion de
vidrios 

Provisión  de  paneles acrílicos
incoloros de 6-8 mm con perfileria de
aluminio color incoloro y/o bronce y/o
gris

evento

1
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1445 Mano de Obra

Mano de obra por colocación  de 
paneles acrílicos incoloros de 6-8 mm
con perfileria de aluminio color
incoloro y/o bronce y/o gris

evento

1

1446
Colocacion de
vidrios 

Provisión  de vidrios templados de 8
mm con perfileria de aluminio color
incoloro y/o bronce y/o gris

evento
1

1447 Mano de Obra

Mano de obra por coloc. de vidrios
templados de 8 mm con perfileria de
aluminio color incoloro y/o bronce y/o
gris

evento

1

1448
Colocacion de
vidrios 

Provisión de material para desmonte
de paños fijos con recuperación de
material

evento
1

1449 Mano de Obra

Mano de obra para desmonte de
paños fijos con recuperación de
material

evento
1

1450

Mantenimiento y
reparación de
puestras y ventanas

Provisión de material para desmonte
y montaje del  vidrio templado
existente

evento
1

1451 Mano de Obra

Mano de obra por desmonte y
montaje del  vidrio templado
existente

evento
1

1452

Mantenimiento y
reparación de
puestras y ventanas

Provisión de material para ajustes de
rueditas - cambio y colocación

evento
1

1453 Mano de Obra
Mano de obra para ajustes de rueditas
- cambio y colocación

evento
1

1454

Mantenimiento y
reparación de
puestras y ventanas

Provisión de material para ajustes de
herrajes - cambio y colocación

evento
1

1455 Mano de Obra
Mano de obra para ajustes de herrajes
- cambio y colocación

evento
1

1456

Mantenimiento y
reparación de
puestras y ventanas Provision  de  perfiles - 

evento
1

1457 Mano de Obra
 Mano de obra de Ajustes de perfiles -
cambio 

evento
1

1458

Mantenimiento y
reparacion de
puertas y ventanas  Provisión de  pasadores 

evento
1

1459 Mano de Obra
 Mano de obra por colocacion de
pasadores 

evento
1
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1460

Mantenimiento y
reparacion de
puertas y ventanas  Provisión de  tiradores

evento
1

1461 Mano de Obra
 Mano de obra por colocacion de
tiradores

evento
1

1462

Mantenimiento y
reparacion de
puertas y ventanas Provisión de perfiles de aluminio

evento
1

1463 Mano de Obra
 Mano de obra por colocacion de
perfiles de aluminio

evento
1

1464

Mantenimiento y
reparacion de
puertas y ventanas 

Provisión de Bisagras para ventanas
proyectantes 

evento
1

1465 Mano de Obra

Mano de obra de Cambio de Bisagras
para ventanas proyectantes por
unidad

evento
1

1466

Mantenimiento y
reparacion de
puertas y ventanas Provisión de Manijas para ventanas 

evento
1

1467 Mano de Obra
Mano de obra por Cambio de Manijas
para ventanas 

evento
1

1468

Mantenimiento y
reparacion de
puertas y ventanas 

Provisión de Material para limpieza y
sellado con siliconas de la carpintería 

evento
1

1469 Mano de Obra
Mano de obra por limpieza y sellado
con siliconas de la carpintería

evento
1

1470

Mantenimiento y
reparacion de
puertas y ventanas Provisión  de persianas metálicas

evento
1

1471 Mano de Obra
Mano de obra colocación de persianas
metálicas

evento
1

1472

Construccion e
Instalaciónes
electricas

Materiales para línea externa
conductor telefónico de un par

evento
1

1473 Mano de Obra
Mano de obra para línea externa
conductor telefónico de un par

evento
1

1474

Construccion e
Instalaciónes
electricas

Provisión de materiales para
mantenimiento para ventiladores de
techo

evento
1

1475 Mano de Obra
Mano de obra para mantenimiento
para ventiladores de techo

evento
1
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1476

Construccion e
Instalaciónes
electricas

Materiales para mantenimiento de
Tableros eléctricos

evento
1

1477 Mano de Obra
Mano de obra para mantenimiento
para ventiladores de techo

evento
1

1478

Construccion e
Instalaciónes
electricas Provisión de cableado de 10mm 

evento
1

1479 Mano de Obra Mano de obra de cableado de 10mm evento 1

1480

Construccion e
Instalaciónes
electricas Povisión de cable de 6 mm 

evento
1

1481 Mano de Obra Mano de obra de cableado de 6 mm evento 1

1482

Construccion e
Instalaciónes
electricas Provisión de  cable de 4 mm 

evento
1

1483 Mano de Obra Mano de obra  de cableado de 4 mm evento 1

1484

Construccion e
Instalaciónes
electricas Provisión de cable  de 2mm 

evento
1

1485 Mano de Obra Mano de obra de  cableado de 2mm evento 1

1486

Construccion e
Instalaciónes
electricas Provisión de cable de 1mm 

evento
1

1487 Mano de Obra Mano de obra  de cableado de 1mm evento 1

1488

Construccion e
Instalaciónes
electricas

Provisión  de jabalina de cobre de
3mts

evento
1

1489 Mano de Obra
Mano de obra de  colocación de
jabalina de cobre de 3mts

evento
1

1490

Construccion e
Instalaciónes
electricas Provisión  de condensadores

evento
1

1491 Mano de Obra
 Mano de obra de Sustitución de
condensadores

evento
1

1492

Construccion e
Instalaciónes
electricas

 Provisión de Cablecanal 14x07 mm
Blanco

evento
1

1493 Mano de Obra
 Mano de obra colocación de
Cablecanal 14x07 mm Blanco

evento
1
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1494

Construccion e
Instalaciónes
electricas

Provisión de Cablecanal 18x21 mm
Blanco

evento
1

1495 Mano de Obra
 Mano de obra de cablecanal 18x21
mm Blanco

evento
1

1496

Construccion e
Instalaciónes
electricas

Provisión de Cablecanal 20x10 mm
Blanco

evento
1

1497 Mano de Obra
 Mano de obra de cablecanal 20x10
mm Blanco

evento
1

1498

Construccion e
Instalaciónes
electricas

Provisión de cablecanal 27x30 mm
Blanco

evento
1

1499 Mano de Obra
Mano de obra de cablecanal 27x30
mm Blanco

evento
1

1500

Construccion e
Instalaciónes
electricas

Provisión de cablecanal 40x50 mm
Blanco

evento
1

1501 Mano de Obra
Mano de obra colocación de
cablecanal 40x50 mm Blanco

evento
1

1502

Construccion e
Instalaciónes
electricas

Provisión de cablecanal 40x13 mm
gris

evento
1

1503 Mano de Obra
Mano de obra colocación de
cablecanal 40x13 mm gris

evento
1

1504

Construccion e
Instalaciónes
electricas  Provisión de cablecanal 60x50 blanco

evento
1

1505 Mano de Obra
Mano de obra de cablecanal 60x50
blanco

evento
1

1506

Construccion e
Instalaciónes
electricas  Provisión de Cablecanal 70x70 blanco

evento
1

1507 Mano de Obra
 Mano de obra cablecanal 70x70
blanco

evento
1

1508

Construccion e
Instalaciónes
electricas

Provisión de cablecanal 70x70 gris
para piso

evento
1

1509 Mano de Obra
Mano de obra de cablecanal 70x70
gris para piso

evento
1
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1510

Construccion e
Instalaciónes
electricas Provisión de cablecanal 80x50 blanco

evento
1

1511 Mano de Obra
Mano de obra colocación cablecanal
80x50 blanco

evento
1

1512

Construccion e
Instalaciónes
electricas

Provisión de cablecanal 100x50
Blanco

evento
1

1513 Mano de Obra
 Mano de obra de cablecanal 100x50
Blanco

evento
1

1514

Construccion e
Instalaciónes
electricas

Provisión de cablecanal 100x50
Blanco estructurado

evento
1

1515 Mano de Obra

Mano de obra colocación de
cablecanal 100x50 Blanco
estructurado

evento
1

1516

Construccion e
Instalaciónes
electricas

Provición Cablecanal 110x80 Gris
cerrado

evento
1

1517 Mano de Obra
 Mano de obra colocación de
Cablecanal 110x80 Gris cerrado

evento
1

1518

Construccion e
Instalaciónes
electricas

 Materiales a utilizar Excavación a
prof. de 0,50 mts. Instalación de
electroducto de línea monofásica con
cable de 4 a 10 mm. con caño negro
de ¾ + protección mecánica con
ladrillos comunes

evento

1

1519 Mano de Obra

Mano de obra por Excavación a prof.
de 0,50 mts. Instalación de
electroducto de línea monofásica con
cable de 4 a 10 mm. con caño negro
de ¾ + protección mecánica con
ladrillos comunes

evento

1

1520

Construccion e
Instalaciónes
electricas

Materiales a utilizar por excavación a
prof. de 0,50 mts.Instalación de
electroducto de línea monofásica con
cable de 4 a 10 mm. con caño negro
de 1 + protección mecánica con
ladrillos comunes

evento

1

1521 Mano de Obra

Mano de obra por Excavación a prof.
de 0,50 mts. Instalación de
electroducto de línea monofásica con
cable de 4 a 10 mm. con caño negro
de 1 + protección mecánica con
ladrillos comunes

evento

1
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1522

Construccion e
Instalaciónes
electricas

Materiales para Registros eléctricos
30x30x70 con tapa metálica

evento
1

1523 Mano de Obra
Mano de obra Registros eléctricos
30x30x70 con tapa metálica

evento
1

1524

Construccion e
Instalaciónes
electricas

Provisión de materiales Registros
eléctricos 40x40x70 con tapa metálica

evento
1

1525 Mano de Obra
Mano obra por Registros eléctricos
40x40x70 con tapa metálica

evento
1

1526

Construccion e
Instalaciónes
electricas

Provisión de materiales para Servicio
de apuntalamiento  de estructuras en
fachadas con fisuras estructurales en
el edificio: fabricación y montaje de
estructura tipo soporte metálico con
caño cuadrado 70x70x2(mm) Sistema
de sujeción mediante tarugos
pasantes con placas metálicas de
amarre a la mamposteria y piso
existente

evento

1

1527 Mano de Obra

Mano de obra para Servicio de
apuntalamiento  de estructuras en
fachadas con fisuras estructurales en
el edificio: fabricación y montaje de
estructura tipo soporte metálico con
caño cuadrado 70x70x2(mm) Sistema
de sujeción mediante tarugos
pasantes con placas metálicas de
amarre a la mamposteria y piso
existente

evento

1

1528 Alfombra de lana Provisión de Alfombra tipo multipiso evento 1

1529 Mano de Obra
Mano de obra por colocacion de
Alfombra tipo multipiso

evento
1

1530 Alfombra de lana Provición de Alfombra tipo acanalada evento 1

1531 Mano de Obra
Mano de obra por colocacion de
Alfombra tipo acanalada.-

evento
1

1532 Alfombra altotráfico
Provición de Alfombra tipo Boucle de
alto tránsito

evento
1

1533 Mano de Obra
Mano de obra por colocacion de
Alfombra tipo Boucle de alto tránsito

evento
1

1534
Cortina de fibra de
vidrio y tela antisolar

Provisión de  cortinas verticales para
oficinas antisolar.

evento
1

1535 Mano de Obra

Mano de obra por  colocación de
cortinas verticales para oficinas
antisolar.

evento
1
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1536 Cortina horizontal Provisión de  cortinas horizontales evento 1

1537 Mano de Obra
Mano de obra colocación de  cortinas
horizontales

evento
1

1538 Cortina horizontal
Provisión de cortinas tipo venecianas
para oficinas

evento
1

1539 Mano de Obra
Mano de obra por colocación de
cortinas tipo venecianas para oficinas

evento
1

1540 Cortina vertical
Provisión de cortina tipo roller para
oficina

evento
1

1541 Mano de Obra
Mano de obra por colocación de
cortinas tipo venecianas para oficinas

evento
1

1542
Divisorias
desmontables

Provisión de paneles acusticos
fonoadsorbentes con perfileria de
aluminio

evento
1

1543 Mano de Obra

Mano de obra por colocaciòn de
paneles acùsticos, fonoabsorbentes
con perfileria de aluminio

evento
1

1544
Divisorias
desmontables

Provisión de paneles acústicos
fonoadsorventes

evento
1

1545 Mano de Obra
Mano de obra por colocaciòn de
paneles acùsticos, fonoabsorbentes

evento
1

1546

Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
electricas

 Provisión de toma corriente de
embutir

evento

1

1547 Mano de Obra
Mano de obra por colocación de toma
corriente de embutir

evento
1

1548

Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
electricas

Provisión de toma corriente externa
con tres tomas 

evento

2

1549 Mano de Obra
Mano de obra por toma corriente
externa con tres tomas 

evento
1

1550

Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
electricas Provisión de  foco de 50-85 watt

evento

1

1551 Mano de Obra
 Mano de obra por cambia de foco de
50-85 watt 

evento
1
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1552

Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
electricas

Provisión cambio de foco de 50-85
watt luz blanca

evento

1

1553 Mano de Obra
 Mano de obra por cambia de foco de
50-85 watt luz blanca

evento
2

1554

Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
electricas Provisión de  fotocelula  

evento

1

1555 Mano de Obra
Mano de obra por reparación de
alumbrado público con fotocelula  

evento
1

1556

Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
electricas

Provisión de  llave termomagnetica
trifasica 

evento

1

1557 Mano de Obra
Mano de obra por instalación de llave
termomagnetica trifasica

evento
1

1558

Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
electricas

Provisión de  llave termomagnetica
monofasica

evento

1

1559 Mano de Obra
Mano de obra por instalacion de  llave
termomagnetica monofasica

evento
1

1560

Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
electricas

Provisión  de panel LED DE 24 WAT luz
blanca EMBUTIR

evento

1

1561 Mano de Obra
Mano de obra por instalacion de panel
LED DE 24 WAT luz blanca EMBUTIR

evento
1

1562

Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
electricas

Provisión de panel LED DE 18W WAT
luz blanca embutir 

evento

1

1563 Mano de Obra
Mano de obra por instalacion de panel
LED DE 18W WAT luz blanca embutir 

evento
1

1564

Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
electricas

Provisión de panel LED DE 12W WAT
luz blanca

evento

1

1565 Mano de Obra
Mano de obra por instalacion de panel
LED DE 12W WAT luz blanca

evento
1
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1566

Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
electricas

Provisión de fluorescente
convencional 

evento

1

1567 Mano de Obra
Mano de obra por Instalación de
fluorescente convencional 

evento
1

1568

Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
electricas Provisión de fluorescente LED 18 WAT

evento

1

1569 Mano de Obra
Mano de obra por instalacion de
fluorescente LED 18 WAT 

evento
1

1570

Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
electricas

Provisión de panel de 24 wat LED  LUZ
BLANCA EXTERNO 

evento

1

1571 Mano de Obra

Mano de obra por  instalacion de
panel de 24 wat LED  LUZ BLANCA
EXTERNO 

evento
1

1572

Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
electricas

Provisión de sistema de iluminacion
para el patio

evento

1

1573 Mano de Obra

Mano de obra por instalacion y
mantenimiento de sistema de
iluminacion para el patio

evento
1

1574
 Servicio de Limpieza
de Edificio Fumigación de local

evento
1

1575 Mano de Obra Mano obra por fumigación de local evento 1

1576

Servicio de
montaje/desmontaje
de alambrado

Provisión de alambrado perimetral y
porton de acceso

evento
1

1577 Mano de Obra

Mano de obra por instalacion de
alambrado perimetral y porton de
acceso

evento
1

1578

Mantenimiento y/o
reparacion de
muralla o muro

Reparación de fisuras en muros con
varillas de 6 mm

evento
1

1579 Mano de Obra
Mano de obra por reparación de
fisuras en muros con varillas de 6 mm

evento
1

1580 Mamposteria
Mampostería de ladrillos comunes de
0,15

evento
1
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1581 Mano de Obra
Mano de obra por colocar  ladrillos
comunes de 0,15

evento
1

1582 Mamposteria
Mampostería de ladrillos comunes de
0,30

evento
1

1583 Mano de Obra
Mano de obra por colocación  de
ladrillos comunes de 0,30

evento
1

1584 Mamposteria
Mampostería de ladrillos huecos de
0,15

evento
1

1585 Mano de Obra
Mano de obra por colocar ladrillos
huecos de 0,15

evento
1

1586 Mamposteria
Mampostería de ladrillos huecos de
0,20

evento
1

1587 Mano de Obra
Mano de obra por colocar ladrillos
huecos de 0,20

evento
1

1588 Mamposteria

Mampostería 0,15 armada con varillas
de 8 mm, asentadas con mortero de
dosif.:1:3

evento
1

1589 Mano de Obra

Mano de obra por colocación de
mampostería de 0,15 armada con
varillas de 8 mm, asentadas con
mortero de dosif.:1:3

evento

1

1590

Construccion e
Instalaciónes
electricas

Muro de nivelación de 0,30 de ladrillos
comunes

evento
1

1591 Mano de Obra
Mano de obra por muro de nivelación
de 0,30 de ladrillos comunes

evento
1

1592 Mamposteria
Pilar de ladrillos comunes de
0,30mx0,30m

evento
1

1593 Mano de Obra
Mano de obra por Pilar de ladrillos
comunes de 0,30mx0,30m

evento
1

1594 Mamposteria
Mampostería de ladrillos comunes de
0,15 a una cara vista

evento
1

1595 Mano de Obra

Mano de obra por mampostería de
ladrillos comunes de 0,15 a una cara
vista

evento
1

1596 Mamposteria
Sardinel de terminación de ladrillos
prensados

evento
1

1597 Mano de Obra
Mano de obra por colocar Sardinel de
terminación de ladrillos prensados

evento
1

1598 Mamposteria
Mampostería tipo yeso tabique de
0,10 con lana de vidrio

evento
1
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1599 Mano de Obra

Mano de obra por Mampostería tipo
yeso tabique de 0,10 con lana de
vidrio

evento
1

1600 Mamposteria
Mampostería tipo yeso tabique de
0,10 a dos caras de placas simple

evento
1

1601 Mano de Obra

Mano de obra por mampostería tipo
yeso tabique de 0,10 a dos caras de
placas simple

evento
1

1602 Mamposteria
Mampostería tipo yeso tabique de
0,10 a una cara de placa simple

evento
1

1603 Mano de Obra

Mano de obra por mampostería tipo
yeso tabique de 0,10 a una cara de
placa simple

evento
1

1604 Mamposteria
En varillado de paredes sobre vanos
de 10 mm 2 hiladas

evento
1

1605 Mano de Obra

Mano de obra por En varillado de
paredes sobre vanos de 10 mm 2
hiladas

evento
1

1606 Mamposteria Viga de fundación de H°A° evento 1

1607 Mano de Obra
Mano de obra por Viga de fundación
de H°A°

evento
1

1608 Mamposteria Viga encadenada inferior H°A° 13x30 evento 1

1609 Mano de Obra
Mano de obra por Viga encadenada
inferior H°A° 13x30

evento
1

1610 Mamposteria Pilar  de H°A° evento 1

1611 Mano de Obra Mano de obra por Pilar  de H°A° evento 1

1612 Mamposteria Viga encadenada superior H°A° 13x30 evento 1

1613 Mano de Obra
Mano de obra por Viga encadenada
superior H°A° 13x30

evento
1

1614

Construccion e
Instalaciónes
electricas

Dintel de Hormigón prefabricado de
150 mm

evento
1

1615 Mano de Obra
Mano de obra por Dintel de Hormigón
prefabricado de 150 mm

evento
1

1616

Construccion e
Instalaciónes
electricas Losa de H A , espesor de 10 cm

evento
1

1617 Mano de Obra
Mano de obra por Losa de H A ,
espesor de 10 cm

evento
1
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1618 Mamposteria
Losa de HºAº alivianado con ladrillo
tipo Sapo

evento
1

1619 Mano de Obra
Mano de obra por Losa de HºAº
alivianado con ladrillo tipo Sapo

evento
1

1620 Mamposteria
Cimientos de HºAº  tipo dados y/o
zapatas

evento
1

1621 Mano de Obra
Mano de obra de Cimientos de HºAº 
tipo dados y/o zapatas

evento
1

1622

Construccion e
Instalaciónes
electricas

Desmonte manual de tierra, sin
acarreo

evento
1

1623 Mano de Obra
Mano de obra por Desmonte manual
de tierra, sin acarreo

evento
1

1624 Mamposteria

Bovedillas de ladrillos comunes,
tejuelones o tejuelitas sobre tirantes
de hormigón prefabricado o perfiles
metálicos cada 60 cms. Dosif. De
mortero 1/2:1:4

evento

1

1625 Mano de Obra

 Mano de obra por Bovedillas de
ladrillos comunes, tejuelones o
tejuelitas sobre tirantes de hormihón
prefabricado o perfiles metálicos cada
60 cms. Dosif. De mortero 1/2:1:4

evento

1

1626
Servicio de retiro de
escombro Retiro de escombros en contenedor 

evento
1

1627 Mano de Obra
Mano de obra por Retiro de
escombros en contenedor 

evento
1

1628
Servicio de
Demolicion Demolición de paredes 0,15

evento
1

1629 Mano de Obra
Mano de obra por Demolición de
paredes 0,15

evento
1

1630
Servicio de
Demolicion Demolición de paredes 0,20

evento
1

1631 Mano de Obra
Mano de obra por Demolición de
paredes 0,20

evento
1

1632
Servicio de
Demolicion Demolición de paredes 0,30

evento
1

1633 Mano de Obra
Mano de obra por Demolición de
paredes 0,30

evento
1

1634
Servicio de
Demolicion  Demolición de paredes 0,45

evento
1
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1635 Mano de Obra
 Mano de obra por demolición de
paredes 0,45

evento
1

1636
Servicio de
Demolicion

 Demolición de azulejo, pisos,
revestidos

evento
1

1637 Mano de Obra
Mano de obra por Demolición de
azulejo, pisos, revestidos

evento
1

1638
Servicio de
Demolicion Demolición de revoque

evento
1

1639 Mano de Obra
Mano de obra por demolición de
revoque

evento
1

1640
Servicio de
Demolicion Demolición de  contrapisos

evento
1

1641 Mano de Obra
Mano de obra por Demolición de 
contrapisos

evento
1

1642
Servicio de
Demolicion Demolición de   hormigón

evento
1

1643 Mano de Obra
Mano de obra por demolición de  
hormigón

evento
1

1644
Servicio de
Demolicion

Demolición de pisos, revestidos,
revoques, contrapisos.

evento
1

1645 Mano de Obra

Mano de obra por demolición de
pisos, revestidos, revoques,
contrapisos.

evento
1

1646

Construccion e
Instalaciónes
electricas

Aislación de losas con membranas sin
aluminio de 4 mm

evento
1

1647 Mano de Obra
Mano de obra por aislación de losas
con membranas sin aluminio de 4 mm

evento
1

1648

Construccion e
Instalaciónes
electricas

Aislación de juntas de techo metálico
con membranas con aluminio de 4
mm

evento
1

1649 Mano de Obra

 Mano de obra por Aislación de juntas
de techo metálico con membranas
con aluminio de 4 mm

evento
1

1650

Construccion e
Instalaciónes
electricas

Relleno de juntas de piso en terraza
con masilla poliuretánica

evento
1

1651 Mano de Obra

Mano de obra Relleno de juntas de
piso en terraza con masilla
poliuretánica

evento
1
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1652

Construccion e
Instalaciónes
electricas Reparación aislación Horizontal

evento
1

1653 Mano de Obra
Mano de obra por reparacion de
aislacion horizontal

evento
1

1654

Construccion e
Instalaciónes
electricas Aislación horizontal de paredes

evento
1

1655 Mano de Obra
Mano de obra por Aislación horizontal
de paredes

evento
1

1656

Construccion e
Instalaciónes
electricas

Provisión de material para Aislación
con Pintura Impermeable sobre trama
tipo Geotextil

evento
1

1657 Mano de Obra

 Mano de obra aislación con Pintura
Impermeable sobre trama tipo
Geotextil

evento
1

1658

Construccion e
Instalaciónes
electricas

Provision de material para aislación
Térmica con lámina de aluminio
simple cara de 5 a 10 mm- tipo
Duralfoil Multi 1

evento

1

1659 Mano de Obra

Mano de obra para aislación Térmica
con lámina de aluminio simple cara
de 5 a 10 mm- tipo Duralfoil Multi 1

evento
1

1660

Construccion e
Instalaciónes
electricas

Provisión de material para aislación
Térmica con membrana espuma de
polietileno de 5 a 10 mm-  tipo Isolant
en techos

evento

1

1661 Mano de Obra

Mano de obra para aislación Térmica
con membrana espuma de polietileno
de 5 a 10 mm-  tipo Isolant en techos

evento
1

1662 Reparación de techo

Desmonte de tejas, tejuelitas,
tejuelones sin recuperación de
materiales

evento
1

1663 Mano de Obra

Mano de obra por desmonte de tejas,
tejuelitas, tejuelones sin recuperación
de materiales

evento
1

1664 Reparación de techo
Desmonte de maderamen sin
recuperación de material

evento
1

1665 Mano de Obra

Mano de obra por desmonte de
maderamen sin recuperación de
material

evento
1

1666 Reparación de techo Provisión de Tejas evento 1

1667 Mano de Obra Mano de obra por colocación de Tejas evento 1
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1668 Reparación de techo Provisión de tejuelitas evento 1

1669 Mano de Obra
Mano de obra por colocación de
Tejuelitas

evento
1

1670 Reparación de techo Provisión  de tejuelones evento 1

1671 Mano de Obra
Mano de obra por  Colocación de
tejuelones

evento
1

1672 Reparación de techo  Provisión Listón de borde de 1" x 2" evento 1

1673 Mano de Obra
Mano de obra por listón de borde de
1" x 2"

evento
1

1674 Reparación de techo
Provisión de de chapa metálica sobre
estructura existente

evento
1

1675 Mano de Obra

Mano de obra por Desmonte y
reposición de cobertura de chapa
metálica sobre estructura existente

evento
1

1676 Reparación de techo
Provisión de policarbonato sobre
estructura existente

evento
1

1677 Mano de Obra

Mano de obra colocación de
policarbonato sobre estructura
existente

evento
1

1678 Reparación de techo
Provisión de policarbonato con
estructura metálica

evento
1

1679 Mano de Obra

Mano de obra colocación de
policarbonato con estructura
metálica

evento
1

1680 Reparación de techo
Provisión de chapa metálica Nº 26
Ondulada con estructura metálica

evento
1

1681 Mano de Obra

Mano de obra Colocación de de chapa
metálica Nº 26 Ondulada con
estructura metálica

evento
1

1682 Reparación de techo

Provisión  de chapa metálica
trapezoidal Nº 26 con estructura
metálica

evento
1

1683 Mano de Obra

Mano de obra por  colocación de
chapa metálica trapezoidal Nº 26 con
estructura metálica

evento
1

1684

Montaje /
Desmontaje de
cielorraso

Demolición de cielorraso de metal
desplegado

evento
1

1685 Mano de Obra
Mano de obra por demolición de
cielorraso de metal desplegado

evento
1
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1686

Montaje /
Desmontaje de
cielorraso

Demolición de cielorraso de
machimbre , yeso o PVC

evento
1

1687 Mano de Obra
Mano de obra por demolición de
cielorraso de machimbre , yeso o PVC

evento
1

1688

Montaje /
Desmontaje de
cielorraso

Material para la Reparación de
cielorraso de metal desplegado

evento
1

1689 Mano de Obra
Mano de obra por Reparación de
cielorraso de metal desplegado

evento
1

1690

Montaje /
Desmontaje de
cielorraso

Material para  Cielo Raso de placas
yeso desmontable con perfilería de
aluminio

evento
1

1691 Mano de Obra

Mano de obra de Cielo Raso de placas
yeso desmontable con perfilería de
aluminio

evento
1

1692

Montaje /
Desmontaje de
cielorraso

Provisión de materiales para Cielo
Raso de placas yeso junta tomada con
buñas perimetrales

evento
1

1693 Mano de Obra

Mano de obra para montaje de Cielo
Raso de placas yeso junta tomada con
buñas perimetrales

evento
1

1694

Montaje /
Desmontaje de
cielorraso

Provisión de material Cielo Raso de
placas de yeso tipo durlock junta
tomada y buña de terminación

evento
1

1695 Mano de Obra

Mano de obra para  cielo raso de
placas de yeso tipo durlock junta
tomada y buña de terminación

evento
1

1696

Montaje /
Desmontaje de
cielorraso

Materiales  para colocacion de Cielo
raso de P.V.C.

evento
1

1697 Mano de Obra
Mano de obra por colocacion de Cielo
raso de P.V.C.

evento
1

1698 Reparación de techo  Demolición de techo de bovedilla evento 1

1699 Mano de Obra
 Mano de obra por demolición de
techo de bovedilla

evento
1

1700 Reparación de techo
 Materiales para reposición de techo
de bovedilla

evento
1

1701 Mano de Obra
 Mano de obra por Reposición de
techo de bovedilla

evento
1

1702 Reparación de techo
Provisión de extractores eólicos de 24
"

evento
1
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1703 Mano de Obra
Mano de obra por colocación de
extractores eólicos de 24 "

evento
1

1704 Reparación de techo

Provisión de materiales para
refuerzos con tornillos auto roscantes
de estructura metálicas

evento
1

1705 Mano de Obra

Mano de obra colocación de refuerzos
con tornillos auto roscantes de
estructura metálicas

evento
1

1706 Reparación de techo
Materiales para reparación de
cielorraso metálico

evento
1

1707 Mano de Obra
Mano de obra por Reparación de
cielorraso metálico

evento
1

1708 Reparación de techo
Provisión  de materiales para
cielorraso de yeso

evento
1

1709 Mano de Obra
Mano de obra de Reparación de
cielorraso de yeso

evento
1

1710 Reparación de techo

Provisión de Buñas perimetrales para
Cielo Raso de placas yeso junta
tomada

evento
1

1711 Mano de Obra

Mano de obra para Buñas
perimetrales para Cielo Raso de
placas yeso junta tomada

evento
1

1712
Servicio de
Demolicion

Materiales para demolición de
revoques deteriorados por humedad

evento
1

1713 Mano de Obra
Mano de obra para demolición de
revoques deteriorados por humedad

evento
1

1714 Revoques

Provisión de material para reparacion
de Azotada impermeable 1:3, espesor
0.5 cm

evento
1

1715 Mano de Obra
Mano de obra por reparar Azotada
impermeable 1:3, espesor 0.5 cm

evento
1

1716 Revoques

Provisión de material para Revoque
de pared a una capa c/ hidrófugo
1:4:16, espesor 1.5 cm

evento
1

1717 Mano de Obra

Mano de obra por Revoque de pared a
dos capa c/ hidrófugo 1:4:16, espesor
1,5 cm

evento
1

1718 Revoques
 Material par Revoque de pared a dos
capa c/ hidrófugo 1:4:16, espesor 2 cm

evento
1

1719 Mano de Obra

Mano de obra por Revoque de pared a
dos capa c/ hidrófugo 1:4:16, espesor
2 cm

evento
1
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1720 Revoques
Provisión de materiales para Revoque
de cielo raso 1:4:12

evento
1

1721 Mano de Obra
Mano de obra para Revoque de cielo
raso 1:4:12

evento
1

1722 Revoques
Provisión de material para  Revoque
de pilares/Mocheta de mampostería

evento
1

1723 Mano de Obra
Mano de obra por Revoque de
pilares/Mocheta de mampostería

evento
1

1724 Revoques
material para Revoque de losas y
vigas de H°

evento
1

1725 Mano de Obra
Mano de obra para Revoque de losas y
vigas de H°

evento
1

1726 Revoques

Provisión de material para Buñas de
borde de losas en Voladizo y buña de
borde

evento
1

1727 Mano de Obra
Mano de obra por Buñas de borde de
losas en Voladizo y buña de borde

evento
1

1728 Revoques
Provisión de materiales para Revoque
de molduras

evento
1

1729 Mano de Obra
Mano de obra para Revoque de
molduras

evento
1

1730 Revoques
Material para Revoque de techo de
bovedilla

evento
1

1731 Mano de Obra
Mano de obra para Revoque de
molduras

evento
1

1732
Servicio de
Demolicion

Provisión de material para demolición
de contrapiso

evento
1

1733 Mano de Obra
Mano de obra para demolición de
contrapiso

evento
1

1734
Colocacion de pisos -
contrapisos

Provisión de material para Contrapiso
de 10 cm sobre terreno natural - 1:6
(cemento arena) y 12 partes de
cascote.

evento

1

1735 Mano de Obra

Mano de obra Contrapiso de 10 cm
sobre terreno natural - 1:6 (cemento
arena) y 12 partes de cascote.

evento
1

1736
Colocacion de pisos -
contrapisos

Materiales para Contrapiso de 8 cm
sobre losa - 1:6 (cemento arena) y 12
partes de cascote.

evento
1
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1737 Mano de Obra

Mano de obra para Contrapiso de 8
cm sobre losa - 1:6 (cemento arena) y
12 partes de cascote.

evento
1

1738
Colocacion de pisos -
contrapisos

Provisión de materiales para Carpeta
de base para piso

evento
1

1739 Mano de Obra
Mano de obra de Carpeta de base
para piso

evento
1

1740
Colocacion de pisos -
contrapisos

Material para relleno de losa sanitaria
con cascotes hasta 20cms.de altura

evento
1

1741 Mano de Obra

Mano de obra para relleno de losa
sanitaria con cascotes hasta 20cms.de
altura

evento
1

1742
Servicio de
Demolicion

Material para demolición de pisos en
general

evento
1

1743 Mano de Obra
Mano de obra para demolición de
pisos en general

evento
1

1744
Servicio de
Demolicion

Material para demolición carpeta de
base de alfombra

evento
1

1745 Mano de Obra
Mano de obra para demolición
carpeta de base de alfombra

evento
1

1746
Desmonte de
alfombra

Materiales para retiro de alfombras
dañadas

evento
1

1747 Mano de Obra
Mano de obra para retiro de
alfombras dañadas

evento
1

1748
Colocacion de pisos -
contrapisos

Materiales para relleno y
compactación

evento
1

1749 Mano de Obra Mano de obra relleno y compactación evento 1

1750
Colocacion de pisos -
contrapisos

Materiales a utilizar para piso de
mosaicos calcáreos rojo 20x20

evento
1

1751 Mano de Obra
Mano de obra por colocacion Piso de
mosaicos calcáreos rojo 20x20

evento
1

1752
Colocacion de pisos -
contrapisos

Provisión de materiales para Piso de
mosaicos graníticos 30x30 cm, base
gris - base roja-base blanca

evento
1

1753 Mano de Obra

Mano de obra para Piso de mosaicos
graníticos 30x30 cm, base gris - base
roja-base blanca

evento
1

1754
Colocacion de pisos -
contrapisos

Provisión de material para Piso de
mosaicos graníticos 40x40 cm, base
gris - base negra-base blanca

evento
1
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1755 Mano de Obra

Mano de obra para Piso de mosaicos
graníticos 40x40 cm, base gris - base
negra-base blanca

evento
1

1756
Colocacion de pisos -
contrapisos

Provisión de material piso de
mosaicos graníticos 50x50 cm, base
gris - Base roja - base blanca

evento
1

1757 Mano de Obra

Mano de obra por colocacion de Piso
de mosaicos graníticos 50x50 cm,
base gris - Base roja - base blanca

evento
1

1758
Colocacion de pisos -
contrapisos

Provisión de Piso Cerámico de alto
tráfico

evento
1

1759 Mano de Obra
Mano de obra colocación de Piso
Cerámico de alto tráfico

evento
1

1760
Colocacion de pisos -
contrapisos Provisión de Piso Porcelanato Pulido

evento
1

1761 Mano de Obra
Mano de obra por colocacion de Piso
Porcelanato Pulido

evento
1

1762
Colocacion de pisos -
contrapisos

Provisión de materiales para Alisada
de cemento de regularización

evento
1

1763 Mano de Obra
Mano de obra para Alisada de
cemento de regularización

evento
1

1764
Colocacion de pisos -
contrapisos

Provisión de materiales Piso vinílico
alto tránsito

evento
1

1765 Mano de Obra
Mano de obra Piso vinílico alto
tránsito

evento
1

1766
Colocacion de pisos -
contrapisos

Provisión de materiales Baldosones
de Ho 40 x 40 x 3 cm

evento
1

1767 Mano de Obra
Mano de obra colocación de 
baldosones de Ho 40 x 40 x 3 cm

evento
1

1768
Colocacion de pisos -
contrapisos

Provisión de matriales Vereditas 15 x
15 cm

evento
1

1769 Mano de Obra
Mano de obra por colocacion
Vereditas 15 x 15 cm

evento
1

1770
Colocacion de pisos -
contrapisos

Provisión de materiales Piso de canto
rodado 30x30, en colores (blanco,
negro, rojo, amarillo)

evento
1

1771 Mano de Obra

Mano de obra piso de canto rodado
30x30, en colores (blanco, negro, rojo,
amarillo)

evento
1
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1772
Colocacion de pisos -
contrapisos

Provisión de materiales piso de canto
rodado cargado in situ, en colores
(blanco, negro, rojo, amarillo) 

evento
1

1773 Mano de Obra

Mano de obra por colocacion de Piso
de canto rodado cargado in situ, en
colores (blanco, negro, rojo, amarillo) 

evento
1

1774
Colocacion de pisos -
contrapisos

Provisión de material piso de canto
rodado cargado in situ, en colores
(blanco, negro, rojo, amarillo) SIN
BASE

evento

1

1775 Mano de Obra

Mano de obra para colocación de  piso
de canto rodado cargado in situ, en
colores (blanco, negro, rojo, amarillo)
SIN BASE

evento

1

1776
Colocacion de pisos -
contrapisos

Material a utilizar piso de canto
rodado tipo bordes de 15x30, en
colores (blanco, negro, rojo, amarillo)

evento
1

1777 Mano de Obra

Mano de obra colocación de piso de
canto rodado tipo bordes de 15x30, en
colores (blanco, negro, rojo, amarillo)

evento
1

1778
Colocacion de pisos -
contrapisos

Materiales para pulido de piso de
granito con máquina

evento
1

1779 Mano de Obra
Mano de obra Pulido de piso de
granito con máquina

evento
1

1780
Colocacion de pisos -
contrapisos

Provisión de materiales para
revestido y/o planchas de granito
cargado para escalera pulida en
fábrica

evento

1

1781 Mano de Obra

Mano de obra para revestido y/o
planchas de granito cargado para
escalera pulida en fábrica

evento
1

1782
Colocacion de pisos -
contrapisos

Material para desmontaje de piso
flotante y zócalo

evento
1

1783 Mano de Obra
Mano de obra por Desmontaje de piso
flotante y zócalo

evento
1

1784
Colocacion de pisos -
contrapisos

Provisión  de piso flotante símil
madera

evento
1

1785 Mano de Obra
Mano de obra para colocacion  de piso
flotante símil madera

evento
1

1786
Colocacion de pisos -
contrapisos

Provisión material para umbrales y
terminación en puertas / porcelanato

evento
1

1787 Mano de Obra
Mano de obra  para umbrales y
terminación en puertas / porcelanato

evento
1
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1788
Colocacion de pisos -
contrapisos

Provisión de materiales piso tipo
mosaico granítico ranurado para
vereda de 40x40 gris

evento
1

1789 Mano de Obra

Mano de obra por colocacion de piso
tipo mosaico granítico ranurado para
vereda de 40x40 gris

evento
1

1790
Colocacion de pisos -
contrapisos

Provisión de material para Revestido
de granito/mármol natural para
mesada 

evento
1

1791 Mano de Obra
Mano de obra para Revestido de
granito/mármol natural para mesada 

evento
1

1792
Colocacion de pisos -
contrapisos

Provisión de materiales de Layota sin
esmaltar nacional 30x30

evento
1

1793 Mano de Obra
Mano de obra por colocacion de
Layota sin esmaltar nacional 30x30

evento
1

1794
Colocacion de pisos -
contrapisos

Provisión de material piedra losa
blanca nacional tipo rompecabezas

evento
1

1795 Mano de Obra

Mano de obra para colocación de 
piedra losa blanca nacional tipo
rompecabezas

evento
1

1796
Colocacion de pisos -
contrapisos

Provisión de material piedra losa
nacional  30x30 cms, 40x40 cms,
30x40 cms blanca pulida

evento
1

1797 Mano de Obra

Mano de obra Piedra losa nacional 
30x30 cms, 40x40 cms, 30x40 cms
blanca pulida

evento
1

1798
Colocacion de pisos -
contrapisos

Provisión de material  piso tipo  losa
de hormigòn con armaduras y con
terminaciòn tipo Pavidur o similar

evento
1

1799 Mano de Obra

Mano de obra para colocación de  
piso tipo  losa de hormigòn con
armaduras y con terminaciòn tipo
Pavidur o similar

evento

1

1800
Servicio de
Demolicion

Material para demolición de zócalos
calcáreos

evento
1

1801 Mano de Obra
Mano de obra para demolición de
zócalos calcáreos

evento
1

1802
Servicio de
Demolicion

Material para demolición de zócalos
graníticos

evento
1

1803 Mano de Obra
Mano de obra para demolición de
zócalos graníticos

evento
1
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1804
Servicio de
Demolicion

Material  para demolición de zócalos
cerámicos

evento
1

1805 Mano de Obra
Mano de obra para demolición de
zócalos cerámicos

evento
1

1806

Construccion e
Instalaciónes
electricas Provisión de Zócalo calcáreo

evento
1

1807 Mano de Obra
Mano de obra por colocacion de
Zócalo calcáreo

evento
1

1808

Construccion e
Instalaciónes
electricas

Provisión de zócalo granítico base gris
- base roja

evento
1

1809 Mano de Obra
Mano de obra por colocacion Zócalo
granítico base gris - base rosa

evento
1

1810

Construccion e
Instalaciónes
electricas

Provisión de zócalo granítico base gris
- base negra

evento
1

1811 Mano de Obra
Mano de obra por colocacion zócalo
granítico base gris - base negra

evento
1

1812

Construccion e
Instalaciónes
electricas

Provisión de zócalo granítico base gris
- base blanca

evento
1

1813 Mano de Obra
Mano de obra colocación  de zócalo
granítico base gris - base blanca

evento
1

1814

Construccion e
Instalaciónes
electricas

Provisión de materiales zócalo
cerámico

evento
1

1815 Mano de Obra
Mano de obra por colocacion de
Zócalo cerámico

evento
1

1816

Construccion e
Instalaciónes
electricas Provisión de materiales zócalo vinílico

evento
1

1817 Mano de Obra
Mano de obra por colocacion de
zócalo vinílico

evento
1

1818

Construccion e
Instalaciónes
electricas

Provisión de materiales Zócalo de
madera

evento
1

1819 Mano de Obra
Mano de obra por colocación de
zócalo de madera

evento
1

1820

Construccion e
Instalaciónes
electricas

Provisión de materiales zócalo
alfombra

evento
1
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1821 Mano de Obra
Mano de obra por colocación de
zócalo alfombra

evento
1

1822

Construccion e
Instalaciónes
electricas

Provisión de zócalo para piso flotante
de 10 cms

evento
1

1823 Mano de Obra
Mano de obra por  colocación de
zócalo para piso flotante de 10 cms

evento
1

1824

Construccion e
Instalaciónes
electricas Provisión de Zócalo de layota

evento
1

1825 Mano de Obra
Mano de obra por colocación de
Zócalo de layota

evento
1

1826

Construccion e
Instalaciónes
electricas

Provisión de materiales zócalo de
porcelanato

evento
1

1827 Mano de Obra
Mano de obra por colocacion de
zócalo de porcelanato

evento
1

1828

Mantenimiento y
reparacion de
puertas y ventanas 

Provisión de Puertas placas de
madera 0,70- 0,80- 0,90 x 2,10 con
herrajes y cerraduras

evento
1

1829 Mano de Obra

Mano de obra colocación de Puertas
placas de madera 0,70- 0,80- 0,90 x
2,10 con herrajes y cerraduras

evento
1

1830

Mantenimiento y
reparacion de
puertas y ventanas 

Provisión de puerta tablero de
madera 0,80, 0,90 x 2,10 con provisión
de herrajes y cerraduras

evento
1

1831 Mano de Obra

Mano de obra por colocacion de
Puerta tablero de madera 0,80, 0,90 x
2,10 con provisión de herrajes y
cerraduras

evento

1

1832

Mantenimiento y
reparacion de
puertas y ventanas 

Provisión de Marco recto de madera
de 2"x 6"para puerta de 0,70, 0.80,
0,90 x 2.10

evento
1

1833 Mano de Obra

Mano de obra colocación de marco
recto de madera de 2"x 6"para puerta
de 0,70, 0.80, 0,90 x 2.11

evento
1

1834

Mantenimiento y
reparacion de
puertas y ventanas Provisión de Contramarco de madera

evento
1

1835 Mano de Obra
Mano de obra por colocacion de
Contramarco de madera

evento
1
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1836

Mantenimiento y
reparacion de
puertas y ventanas 

Provisión de puertas placas /tableros
y ventanas

evento
1

1837 Mano de Obra
Mano de obra por colocación de  
puertas placas /tableros y ventanas

evento
1

1838

Mantenimiento y
reparacion de
puertas y ventanas 

Materiales por Recolocación de
puertas tableros y placas y ventanas

evento
1

1839 Mano de Obra
Mano de obra por Recolocación de
puertas tableros y placas y ventanas

evento
1

1840

Mantenimiento y
reparacion de
puertas y ventanas 

Materiales por desmonte y
recolocación de marcos  0,60; 0.70 ,
0.80 ,0.90 x 2,10 m

evento
1

1841 Mano de Obra

Mano de obra por Desmonte y
recolocación de marcos  0,60; 0.70 ,
0.80 ,0.90 x 2,10 m

evento
1

1842

Mantenimiento y
reparacion de
puertas y ventanas 

Materiales por desmonte de marcos
de puertas y ventanas sin
recuperaciòn de material

evento
1

1843 Mano de Obra

Mano de obra por Desmonte de
marcos de puertas y ventanas sin
recuperaciòn de material

evento
1

1844

Mantenimiento y
reparacion de
puertas y ventanas 

 Materiales para colocación de marco
de madera, para mampostería tipo
tabique de yeso para puerta de 0,60;
0,70 y 0,80 x 2,10 mt

evento

1

1845 Mano de Obra

 Mano de obra por colocacion de
Marco de madera, para mampostería
tipo tabique de yeso para puerta de
0,60; 0,70 y 0,80 x 2,10 mt

evento

1

1846

Mantenimiento y
reparacion de
puertas y ventanas 

Provisión de material para la
reparación de Mueble de melamina de
0.82 x 1.20 x 0.48 

evento
1

1847 Mano de Obra

Mano de obra para la reparación de
Mueble de melamina de 0.82 x 1.20 x
0.48 

evento
1

1848

Mantenimiento y
reparacion de
puertas y ventanas 

Materiales para Lustre y plastificado
de madera

evento
1

1849 Mano de Obra
Mano de obra para Lustre y
plastificado de madera

evento
1

1850

Mantenimiento y
reparacion de
puertas y ventanas 

Provisión de material para desmonte,
modificación y recolocación de
Ventanas /puerta tipo balancín

evento
1
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1851 Mano de Obra

Mano de obra por Desmonte,
modificación y recolocación de
Ventanas /puerta tipo balancín

evento
1

1852

Servicio de
fabricacion de
puerta y ventanas
metalicas

Provisión de material puerta de Chapa
de 0,80, 0,90 y 1,00 mts con marco y
cerradura

evento

1

1853 Mano de Obra

Mano de obra colocación de puerta de
Chapa de 0,80, 0,90 y 1,00 mts con
marco y cerradura

evento
1

1854

Servicio de
fabricacion de
puerta y ventanas
metalicas

Provisión de materiales Aberturas
metálicas ( ventanas y balancines)

evento

1

1855 Mano de Obra
Mano de obra Aberturas metálicas (
ventanas y balancines)

evento
1

1856 Servicio de Herreria
Provisión de Barandas metálicas de
caño redondo para escalera, sencilla

evento
1

1857 Mano de Obra

Mano de obra colocación de Barandas
metálicas de caño redondo para
escalera, sencilla

evento
1

1858 Servicio de Herreria

Provisión de materiales Barandas
metálicas de caño redondo para
escalera, sencilla con sujeción pared

evento
1

1859 Mano de Obra

Mano de obra por colocación
barandas metálicas de caño redondo
para escalera, sencilla con sujeción
pared

evento

1

1860 Servicio de Herreria

Provisión de Barandas metálicas de
caño redondo 20 mm x 20 mm para
escalera, sujeción piso

evento
1

1861 Mano de Obra

Mano de obra por colocacion
Barandas metálicas de caño redondo
20 mm x 20 mm para escalera,
sujeción piso

evento

1

1862 Servicio de Herreria
Provisión de pasamanos metálicos de
caño redondo de 2"

evento
1

1863 Mano de Obra

Mano de obra colocación de
pasamanos metálicos de caño
redondo de 2"

evento
1

1864

Servicio de
fabricacion de
puerta y ventanas
metalicas

 Provisión de Puerta de Chapa de 0,80,
0,90 y 1,00 mts  tipo cortafuego con
marco y cerradura

evento

1
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1865 Mano de Obra

Mano de obra colocación Puerta de
Chapa de 0,80, 0,90 y 1,00 mts  tipo
cortafuego con marco y cerradura

evento
1

1866

Servicio de
fabricacion porton
metalico

Provisión de Portón metálico de
Chapa doblada N° 20 con marco y
cerradura

evento
1

1867 Mano de Obra

Mano de obra colocación de Portón
metálico de Chapa doblada N° 20 con
marco y cerradura

evento
1

1868

Servicio de
fabricacion porton
metalico

Provisión de Portón metálico de
Chapa doblada N° 20 con marco y
cerradura y sistema de apertura: hojas
de abrir, hojas corredizas o
basculantes

evento

1

1869 Mano de Obra

Mano de obra por colocación de
Portón metálico de Chapa doblada N°
20 con marco y cerradura y sistema de
apertura: hojas de abrir, hojas
corredizas o basculantes

evento

1

1870
Servicio de
fabricacion de rejas

Provisión de materiales de Reja
metálica de estructura de caño y
malla de tejido de alambre tipo
rombo

evento

1

1871 Mano de Obra

Mano de obra colocación de Reja
metálica de estructura de caño y
malla de tejido de alambre tipo
rombo

evento

1

1872
Servicio de
fabricacion de rejas

Provisión de materiales Reja metálica
de estructura de caño 20mmx30mm y
travesaños de 30mmx30mm

evento
1

1873 Mano de Obra

Mano de obra por colocación de Reja
metálica de estructura de caño
20mmx30mm y travesaños de
30mmx30mm

evento

1

1874

Servicio de
mantenimiento y
reparacionde porton
metalico

Provisión de rueda para portón
corredizo

evento

1

1875 Mano de Obra
Mano de obra colocación de rueda
para portón corredizo

evento
1

1876

Servicio de
mantenimiento y
reparacionde porton
metalico

Provision de materiales para
Mantenimiento de portón corredizo y
basculante, guias, rieles, ruedas,
contrapesos

evento

1

1877 Mano de Obra

Mano de obra deMantenimiento de
portón corredizo y basculante, guias,
rieles, ruedas, contrapesos

evento
1
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1878

Servicio de
mantenimiento y
reparacionde porton
metalico

Provisión de materiales  para
mantenimientos de motor para
portón corredizo y basculante

evento

1

1879 Mano de Obra

Mano de obra  para mantenimientos
de motor para portón corredizo y
basculante

evento
1

1880 Servicio de Herreria Provisión  de mástil de metal evento 1

1881 Mano de Obra
Mano de obra por colocación de 
mástil de metal

evento
1

1882 Servicio de Herreria Provisión  de Chapa antideslizante evento 1

1883 Mano de Obra
Mano de obra colocación  de Chapa
antideslizante

evento
1

1884
Construccion de
rampa metalica

Provisión  de pasarelas metálicas de
80 cms de ancho: estructura de
perfiles y caños de 50x50 y parrilla de
metal desplegado en rombo

evento

1

1885 Mano de Obra

Mano de obra por  colocacion de
pasarelas metálicas de 80 cms de
ancho: estructura de perfiles y caños
de 50x50 y parrilla de metal
desplegado en rombo

evento

1

1886 Servicio de Herreria
Provisión de Escalera metálica tipo
marinera  c/pintura sintética

evento
1

1887 Mano de Obra

Mano de obra colocación de Escalera
metálica tipo marinera  c/pintura
sintética

evento
1

1888 Servicio de Herreria

Provisión material para desmonte de
puertas y ventanas metàlicas sin
recuperaciòn de material

evento
1

1889 Mano de Obra

Mano de obra por Desmonte de
puertas y ventanas metàlicas sin
recuperaciòn de material

evento
1

1890
Construccion de
rampa metalica

Provisión de Rampa metálica para
discapacitado de 0,90 m de ancho.
Con estructura de perfiles de caño y
baranda de protección de caño
metálico

evento

1

1891 Mano de Obra

Mano de obra colocación de Rampa
metálica para discapacitado de 0,90 m
de ancho. Con estructura de perfiles
de caño y baranda de protección de
caño metálico

evento

1
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1892

Desmontaje y/o
Colocacion de
mamparas

Materiales para la recolocación de
paños

evento
1

1893 Mano de Obra
Mano de obra por Desmonte y
recolocación de paños

evento
1

1894

Desmontaje y/o
Colocacion de
mamparas

Material para desmonte  y
recolocación de puertas

evento
1

1895 Mano de Obra
Mano de obra por Desmonte y
recolocación de puertas

evento
1

1896

Desmontaje y/o
Colocacion de
mamparas

Materiales para la desmonte y
recolocación de puertas de mamparas
de placa de yeso cartón

evento
1

1897 Mano de Obra

Mano  de obra Desmonte y
recolocación de puertas de mamparas
de placa de yeso cartón

evento
1

1898

Desmontaje y/o
Colocacion de
mamparas Provisión  de Paños ciegos

evento
1

1899 Mano de Obra
Mano de obra para colocación  de
Paños ciegos

evento
1

1900

Desmontaje y/o
Colocacion de
mamparas Provisión  de Paños Vidriados

evento
1

1901 Mano de Obra
Mano de obra por Colocación de
Paños Vidriados

evento
1

1902

Desmontaje y/o
Colocacion de
mamparas

Provisión  de Puertas con cerraduras y
herrajes

evento
1

1903 Mano de Obra
Mano de obra por Colocación de
Puertas con cerraduras y herrajes

evento
1

1904
Servicio de pintura
de exteriores

Provisión de pintura de paredes al
látex

evento
1

1905 Mano de Obra
Mano de obra pintura De paredes al
látex

evento
1

1906
Servicio de pintura
de exteriores

Provisión de  pinturas al latex para
pilares 

evento
1

1907 Mano de Obra
Mano de obra pintura de pilares al
látex

evento
1

1908

Servicio de pintura
de paredes y
murallas

Provisión de materiales para pintura
De cielo raso al látex

evento
1
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1909 Mano de Obra
Mano de obra pintura De cielo raso al
látex

evento
1

1910

Servicio de pintura
de paredes y
murallas

 Provisión de cielo raso de bovedilla al
látex

evento
1

1911 Mano de Obra
Mano de obra pintura De cielo raso de
bovedilla al látex

evento
1

1912
Servicio de pintura
de exteriores

Provisión de materiales para muros a
la cal

evento
1

1913 Mano de Obra Mano de obra De muros a la cal evento 1

1914

Servicio de pintura
de paredes y
murallas

Provisión de materiales De cielo raso
a la cal de bovedilla

evento
1

1915 Mano de Obra
Mano de obra de cielo raso a la cal de
bovedilla

evento
1

1916
Servicio de pintura
de exteriores

Provisión de materiales De pilares a la
cal

evento
1

1917 Mano de Obra  Mano de obra De pilares a la cal evento 1

1918

Servicio de pintura
de paredes y
murallas

Provisión material De cielo raso a la
cal

evento
1

1919 Mano de Obra Mano de obra de cielo raso a la cal evento 1

1920

Servicio de pintura
de paredes y
murallas

Provisión de pintura De paredes
interiores al látex con enduido

evento
1

1921 Mano de Obra
Mano de obra de pintura De paredes
interiores al látex con enduido

evento
1

1922

Servicio de pintura
de paredes y
murallas

Provisión de materiales de paredes
interiores al látex en altura

evento
1

1923 Mano de Obra
Mano de obra de pintura De paredes
interiores al látex en altura

evento
1

1924
Servicio de pintura
de exteriores

Provisión de materiales de paredes
exteriores al látex con enduido

evento
1

1925 Mano de Obra
Mano de obra  paredes exteriores al
látex con enduido

evento
1

1926
Servicio de pintura
de exteriores

Provisión de materiales  para paredes
exteriores  al látex en altura

evento
1
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1927 Mano de Obra
Mano de obra  paredes exteriores al
látex en altura

evento
1

1928
Servicio de pintura
de exteriores

Provisión de materiales De pilares al
látex con enduido

evento
1

1929 Mano de Obra
Mano de obra De pilares al látex con
enduido

evento
1

1930

Servicio de pintura
de paredes y
murallas

Provisión de materiales de cielo raso
al látex con enduido

evento
1

1931 Mano de Obra
Mano de obra para cielo raso al látex
con enduido

evento
1

1932
Servicio de pintura
de exteriores

Provisión de materialesDe tejuelon y
maderamen al barniz

evento
1

1933 Mano de Obra
 Mano de obra De tejuelon y
maderamen al barniz

evento
1

1934
Servicio de pintura
de aberturas

Provisión De aberturas de madera con
barniz

evento
1

1935 Mano de Obra
Mano de obra para aberturas de
madera con barniz

evento
1

1936
Servicio de pintura
de aberturas

Provisión de materiales De aberturas
de madera con esmalte sintético

evento
1

1937 Mano de Obra
Mano de obra para aberturas de
madera con esmalte sintético

evento
1

1938
Servicio de pintura
de aberturas

Provisión de material para abertura
metálica con esmalte sintético

evento
1

1939 Mano de Obra
Mano de obra para aberturas metálica
con esmalte sintético

evento
1

1940
Servicio de pintura
de exteriores

Provisión de material de canaletas y
bajadas con esmalte sintético

evento
1

1941 Mano de Obra
Mano de obra de canaletas y bajadas
con esmalte sintético

evento
1

1942
Servicio de pintura
de exteriores

Provisión de materiales de barandas y
rampas metálicas con esmalte
sintético

evento
1

1943 Mano de Obra
Mano de obra barandas y rampas
metálicas con esmalte sintético

evento
1

1944
Servicio de pintura
de exteriores

Provisión de materiales Limpieza de
ladrillo visto con ácido muriático

evento
1
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1945 Mano de Obra
Mano de obra de Limpieza de ladrillo
visto con acido muriático

evento
1

1946
Servicio de pintura
de exteriores

Provisión de materiales para
tratamiento de ladrillo visto con
silicona

evento
1

1947 Mano de Obra
Mano de obra para tratamiento de
ladrillo visto con silicona

evento
1

1948
Servicio de pintura
de exteriores

Provisión de materiales de paredes al
esmalte, altura 1.20 m

evento
1

1949 Mano de Obra
Mano de obra pintura de paredes al
esmalte, altura 1.20 m

evento
1

1950
Servicio de pintura
de exteriores

Provisión de material para paredes
tipo texturado

evento
1

1951 Mano de Obra
Mano de obra para paredes tipo
texturado

evento
1

1952
Servicio de pintura
de exteriores

Provisión de material de pilares tipo
texturado

evento
1

1953 Mano de Obra
Mano de obra De pilares tipo
texturado

evento
1

1954
Servicio de pintura
de exteriores

Provisión de materiales para 
tratamiento de revestidos de piedra
con resina

evento
1

1955 Mano de Obra
Mano de obra para  tratamiento de
revestidos de piedra con resina

evento
1

1956
Servicio de pintura
de exteriores Provisión de pintura  acrílica térmica

evento
1

1957 Mano de Obra
Mano de obra por Pintura acrílica
térmica

evento
1

1958
Servicio de pintura
de exteriores

Provisión de materiales para pintar 
placas de yeso al látex

evento
1

1959 Mano de Obra
Mano de obra para pintar  placas de
yeso al látex

evento
1

1960
Servicio de pintura
de exteriores

Provisión de materiales para pintar
paredes al látex acrílico lavable

evento
1

1961 Mano de Obra
Mano de obra por pintar paredes al
látex acrílico lavable

evento
1

1962
Servicio de pintura
de exteriores

Provisión de materiales a utilizar para
pintar  paredes al esmalte sintético
Brillante y/o satinado

evento
1
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1963 Mano de Obra

Mano de obra a utilizar para pintar 
paredes al esmalte sintético Brillante
y/o satinado

evento
1

1964

Servicio de pintura
de paredes y
murallas

Provisión de materiales para Enduido
interior de paredes

evento
1

1965 Mano de Obra
Mano de obra Enduido interior de
paredes

evento
1

1966
Servicio de pintura
de exteriores

Provisión de materiales para Enduido
exterior de paredes

evento
1

1967 Mano de Obra
Mano de obra Enduido exterior de
paredes

evento
1

1968
Servicio de pintura
de exteriores

Provisión de materiales para Enduido
interior y exterior de cielorrasos

evento
1

1969 Mano de Obra
Mano de obra Enduido interior y
exterior de cielorraso.

evento
1

1970
Servicio de pintura
de exteriores

Provisión de materiales para Enduido
tipo cementicio para interior y
exterior

evento
1

1971 Mano de Obra
Mano de obra por Enduido tipo
cementicio para interior y exterior

evento
1

1972
Servicio de pintura
de exteriores

Provisión de materiales Pintura para
piso interior y exterior

evento
1

1973 Mano de Obra
Mano de obra pintura para piso
interior y exterior

evento
1

1974

Servicio de pintura
de paredes y
murallas

Provisión de pintura de maparas de
eucatex al duco

evento
1

1975 Mano de Obra
Mano de obra por Pintura de
mamparas de eucatex al duco

evento
1

1976

Restauracion o
reparacion de
azulejos

Provisión de materiales  azulejos
sobre base previa de revoque
hidrófugo

evento
1

1977 Mano de Obra

Mano de obra colocación de   azulejos
sobre base previa de revoque
hidrófugo

evento
1

1978

Restauracion o
reparacion de
azulejos

Provisión para colocar ladrillejos
sobre base previa de revoque
hidrófugo

evento
1

1979 Mano de Obra

Mano de obra por colocar  ladrillejos
sobre base previa de revoque
hidrófugo

evento
1
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1980

Restauracion o
reparacion de
azulejos

Materiales para demolición de
azulejos

evento
1

1981 Mano de Obra
Mano de obra para demolición de
azulejos.

evento
1

1982
Restauracion o
reparacion de pisos

Provisión para demolición de
ladrillejos

evento
1

1983 Mano de Obra
Mano de obra por demolición de
ladrillejos

evento
1

1984

Restauracion o
reparacion de
azulejos

Material para la reparacion Azulejos
0.60x0.60 s/mesada Hº

evento
1

1985 Mano de Obra
Mano de obra Azulejos 0.60x0.60
s/mesada Hº

evento
1

1986
Restauracion o
reparacion de pisos Guarda decorativa

evento
1

1987 Mano de Obra Mano de obra Guarda decorativa evento 1

1988
Restauracion o
reparacion de pisos

Provisión de piedras tipo areniscas en
lajas o rompecabezas

evento
1

1989 Mano de Obra
Colocación de piedras tipo areniscas
en lajas o rompecabezas

evento
1

1990
Restauracion o
reparacion de pisos

Provisión de piedras negras tipo
rompecabezas

evento
1

1991 Mano de Obra
Mano de obra colocación de piedras
negras tipo rompecabezas

evento
1

1992
Restauracion o
reparacion de pisos

Materiales para la restauracion de
Maderas en placas multilaminadas de
6-8-10 mm

evento
1

1993 Mano de Obra

 Mano de obra por restaurar Maderas
en placas multilaminadas de 6-8-10
mm

evento
1

1994
Restauracion o
reparacion de pisos

Provisión de planchas metálicas tipo
aluminio para fachadas

evento
1

1995 Mano de Obra
Mano de obra colocación de planchas
metálicas tipo aluminio para fachadas

evento
1

1996

Restauracion o
reparacion de
azulejos

Provisión de materiales para
restauración de azulejos cerámicos

evento
1

1997 Mano de Obra
Mano de obra para reparación de con
azulejos cerámicos

evento
1
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1998

Restauracion o
reparacion de
azulejos

Materiales a utilizar para la reparacion
de azulejos tipo porcelanatto

evento
1

1999 Mano de Obra
Mano de obra por reparacion de 
azulejos tipo porcelanatto

evento
1

2000
Restauracion o
reparacion de pisos Provisión de mármol natural

evento
1

2001 Mano de Obra
Mano de obra colocación  de mármol
natural

evento
1

2002
Reparacion de
desague pluvial Provisión de Tapa rejilla de 30x30 cm

evento
1

2003 Mano de Obra
Mano de obra por  colocación de Tapa
rejilla de 30x30 cm

evento
1

2004
Reparacion de
desague pluvial Provisión  de Tapa rejilla de 40x40 cm

evento
1

2005 Mano de Obra
Mano de obra por  colocación de Tapa
rejilla de 40x40 cm

evento
1

2006
Reparacion de
desague pluvial

Provisión de materiales  de Tapa
rejilla  de 20 cms x 1,00 m

evento
1

2007 Mano de Obra
Mano de por colocación de Tapa
rejilla  de 20 cms x 1,00 m

evento
1

2008
Reparacion de
desague pluvial

Materiales a utilizar Construcción de
Registro de 30x30x30 cm de ladrillos
comunes con revoque impermeable

evento
1

2009 Mano de Obra

Mano de obra construcción de
Registro de 30x30x30 cm de ladrillos
comunes con revoque impermeable

evento
1

2010
Reparacion de
desague pluvial

Provisión de materiales Construcción
de Registro de 40x40x40 cm de
ladrillos comunes con revoque
impermeable 

evento

1

2011 Mano de Obra

Mano de obra por Construcción de
Registro de 40x40x40 cm de ladrillos
comunes con revoque impermeable 

evento
1

2012
Reparacion de
desague pluvial

Provisión de Materiales Construcción
de Registro de 60x60x50 cm de
ladrillos comunes con revoque
impermeable 

evento

1

2013 Mano de Obra

Mano de obra construcción de
Registro de 60x60x50 cm de ladrillos
comunes con revoque impermeable 

evento
1
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2014
Reparacion de
desague pluvial

Provisión de materiales construcción
de Registro de 20x100x20 cm de
ladrillos comunes con revoque
impermeable 

evento

1

2015 Mano de Obra

Mano de obra por Construcción de
Registro de 20x100x20 cm de ladrillos
comunes con revoque impermeable 

evento
1

2016
Reparacion de
desague pluvial Provisión  de Tapa de Hº de 40x40 cm

evento
1

2017 Mano de Obra
Mano de obra  para Tapa de Hº de
40x40 cm

evento
1

2018
Reparacion de
desague pluvial Provisión  de Tapa de Hº de 60x60 cm

evento
1

2019 Mano de Obra
Mano de obra por colocación de Tapa
de Hº de 60x60 cm

evento
1

2020
Reparacion de
desague pluvial

Materiales para desmonte de canaleta
aérea externa

evento
1

2021 Mano de Obra
Mano de obra para desmonte de
canaleta aérea externa

evento
1

2022
Reparacion de
desague pluvial

Materiales para desmonte de bajada
de chapa y/o PVC

evento
1

2023 Mano de Obra
 Mano de obra por Desmonte de
bajada de chapa y/o PVC

evento
1

2024
Reparacion de
desague pluvial

Materiales a utilizar por reparacion
Canaleta y caño de bajada en chapa
galvanizada Nº 24, desarrollo 40 cm. 

evento
1

2025 Mano de Obra

 Mano de obra por reparacion de
Canaleta y caño de bajada en chapa
galvanizada Nº 24, desarrollo 40 cm. 

evento
1

2026
Reparacion de
desague pluvial

Provisión de materiales para
reparacion de Canaleta y caño de
bajada en chapa galvanizada Nº 24,
desarrollo 50 cm.

evento

1

2027 Mano de Obra

 Mano de obra por reparacion de
Canaleta y caño de bajada en chapa
galvanizada Nº 24, desarrollo 50 cm. 

evento
1

2028
Reparacion de
desague pluvial

Provisión de materiales para
reparacion de Canaleta y caño de
bajada en chapa galvanizada Nº 24,
desarrollo 60 cm.

evento

1

2029 Mano de Obra

 Mano de obra por reparacion de
Canaleta y caño de bajada en chapa
galvanizada Nº 24, desarrollo 60 cm. 

evento
1
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2030
Reparacion de
desague pluvial Limpieza de registro

evento
1

2031 Mano de Obra
Mano de obra por Limpieza de
registros

evento
1

2032
Reparacion de
desague pluvial

Materiales para desmonte de canaleta
embutida

evento
1

2033 Mano de Obra
Mano de obra por Desmonte de
canaleta embutida

evento
1

2034
Reparacion de
desague pluvial

Provisión  de canaleta embutida ch.
galv. N° 24, desarrollo 0,60 m

evento
1

2035 Mano de Obra

Mano de obra por colocación de
canaleta embutida ch. galv. N° 24,
desarrollo 0,60 m

evento
1

2036
Reparacion de
desague pluvial

Provisión de canaleta embutida ch.
galv. N° 24, desarrollo 0,80 m

evento
1

2037 Mano de Obra

Mano de obra por colocacion  de
canaleta embutida ch. galv. N° 24,
desarrollo 0,80 m

evento
1

2038
Reparacion de
desague pluvial

Provisión  de boquetas de 30x30cms
para conexión con bajadas- ch. galv.
N° 24

evento
1

2039 Mano de Obra

Mano de obra  boquetas de 30x30cms
para conexión con bajadas- ch. galv.
N° 25

evento
1

2040
Reparacion de
desague pluvial

Provisión de materiales para  
boquetas de 100 mm para conexión
con bajadas- ch. galv. N° 24

evento
1

2041 Mano de Obra

Mano de obra  colocación de
boquetas de 100 mm para conexión
con bajadas- ch. galv. N° 24

evento
1

2042
Reparacion de
desague pluvial

Provisión de Caño PVC para desagüe
40 mm

evento
1

2043 Mano de Obra
Mano de obra colocación de  Caño
PVC para desagüe 40 mm

evento
1

2044
Reparacion de
desague pluvial

Provisión de Caño PVC para desagüe
50 mm

evento
1

2045 Mano de Obra
Mano de obra Caño PVC para desagüe
50 mm

evento
1

2046
Reparacion de
desague pluvial

Provisión Caño PVC para desagüe 100
mm

evento
1
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2047 Mano de Obra
Mano de obra Caño PVC para desagüe
100 mm

evento
1

2048
Reparacion de
desague pluvial

Provisión de Caño PVC para desagüe
150 mm

evento
1

2049 Mano de Obra
Mano de obra Caño PVC para desagüe
150 mm

evento
1

2050
Reparacion de
desague pluvial

Materiales a utilizar para la
Reparación de registros con revoque
impermeable

evento
1

2051 Mano de Obra
Mano de obra para reparación de
registros con revoque impermeable

evento
1

2052
Reparacion de
desague pluvial

Materiales a utilizar para la
Reparación de canaletas existentes:
remaches, soldadura y reposición de
soportes

evento

1

2053 Mano de Obra

Mano de obra por Reparación de
canaletas existentes: remaches,
soldadura y reposición de soportes

evento
1

2054

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión de Llave de paso de 3/4" con
campana

evento

1

2055 Mano de Obra
Mano de obra cambio  de Llave de
paso de 3/4" con campana

evento
1

2056

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión de Llave de paso de 1/2",
con campana

evento

1

2057 Mano de Obra
 Mano de obra para cambio de Llave
de paso de 1/2", con campana

evento
1

2058

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias Provision Canilla de patio de 1/2"

evento

1

2059 Mano de Obra
Mano de obra para cambio de  Canilla
de patio de 1/2"

evento
1

2060

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión de Canilla de 1/2" para
lavatorio

evento

1

2061 Mano de Obra
Mano de obra Canilla de 1/2" para
lavatorio

evento
1
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2062

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión  de Caja sifonada de
150x150x50 mm con tapa 

evento

1

2063 Mano de Obra
Mano de obra - Caja sifonada de
150x150x50 mm con tapa 

evento
1

2064

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión y de desengrasador de PVC
con tapa de 40 cms de diámetro

evento

1

2065 Mano de Obra

 Mano de obra por colocación de
desengrasador de PVC con tapa de 40
cms de diámetro

evento
1

2066

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión de rejilla de piso sencilla de
100x100x40 mm con tapa 

evento

1

2067 Mano de Obra
Mano de obra de rejilla de piso
sencilla de 100x100x40 mm con tapa 

evento
1

2068

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión de materiales para 
Instalación completa de desagüe
cloacal para 1 inodoro y/o mingitorio

evento

1

2069 Mano de Obra

Mano de obra para Instalación
completa de desagüe cloacal para 1
inodoro y/o mingitorio

evento
1

2070

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión de  materiales Instalación
completa de desagüe cloacal para 1
lavatorio

evento

1

2071 Mano de Obra

Mano de obra para instalación
completa de desagüe cloacal para 1
lavatorio

evento
1

2072

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Materiales a utilizar Instalación
completa de desagüe cloacal para 1 
pileta de cocina

evento

1

2073 Mano de Obra

Mano de obra por Instalación
completa de desagüe cloacal para 1 
pileta de cocina

evento
1

2074

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Materiales a utilizar para instalación
completa de alimentación de agua
corriente para 1 inodoro y/o
mingitorio

evento

1
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2075 Mano de Obra

Mano de obra para instalación
completa de alimentación de agua
corriente para 1 inodoro y/o
mingitorio

evento

1

2076

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Materiales para la instalación
completa de alimentación para agua
corriente  para 1 lavatorio

evento

1

2077 Mano de Obra

 Mano de obra para Instalación
completa de alimentación para agua
corriente  para 1 lavatorio

evento
1

2078

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

 Provisión de materiales Instalación
completa de alimentación para agua
corriente  para 1 pileta de cocina

evento

1

2079 Mano de Obra

 Mano de obra para  Instalación
completa de alimentación para agua
corriente  para 1 pileta de cocina

evento
1

2080

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Materiales a utilizar Mantenimiento y
reparación de instalaciones sanitarias

evento

1

2081 Mano de Obra
 Mano de obra por Mantenimiento y
reparación de instalaciones sanitarias

evento
1

2082

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias  Provisión Caño PVC 1/2" Roscable

evento

1

2083 Mano de Obra
 Mano de obra para instalación de 
Caño PVC 1/2" Roscable

evento
1

2084

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias Provisión de Caño PVC 3/4" roscable

evento

1

2085 Mano de Obra Mano de obra Caño PVC 3/4" roscable evento 1

2086

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias Provisión de Caño PVC 1" roscable

evento

1

2087 Mano de Obra
Mano de obra para instalación  de
Caño PVC 1" roscable

evento
1

2088

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión de Llave de paso de 1/2", sin
campana

evento

1
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2089 Mano de Obra
 Mano de obra por cambio de Llave de
paso de 1/2", sin campana

evento
1

2090

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión de  Sopapa para pileta
granítica

evento

1

2091 Mano de Obra
Mano de obra instalación Sopapa
para pileta granítica

evento
1

2092

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

 Provisión Sopapa cromada para
lavatorio

evento

1

2093 Mano de Obra
Mano de obra para instalación de
Sopapa cromada para lavatorio

evento
1

2094

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión Sopapa para pileta  de acero
inoxidable

evento

1

2095 Mano de Obra

Mano de obra para instalación
Sopapa para pileta  de acero
inoxidable

evento
1

2096

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias  Provisión enchufe para inodoro

evento

1

2097 Mano de Obra
 Mano de obra instalación de  enchufe
para inodoro

evento
1

2098

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

 Provisión de Canilla de Bronce de
1/2", para pileta

evento

1

2099 Mano de Obra
 Mano de obra para cambio de Canilla
de Bronce de 1/2", para pileta

evento
1

2100

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias Limpieza de cámara séptica

evento

1

2101 Mano de Obra
Mano de obra por limpieza de cámara
séptica

evento
1

2102

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión de  material  Tapa de
hormigón para cámara séptica
1,20x0,80 m

evento

1
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2103 Mano de Obra

Mano de obra por colocación de Tapa
de hormigón para cámara séptica
1,20x0,80 m

evento
1

2104

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión material a utilizar para
Limpieza y retiro de residuo de pozo
ciego

evento

1

2105 Mano de Obra
Mano de obra a utilizar para Limpieza
y retiro de residuo de pozo ciego

evento
1

2106

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión de material  Tapa de
hormigón para pozo ciego

evento

1

2107 Mano de Obra
Mano de obra por colocación de Tapa
de hormigón para pozo ciego

evento
1

2108

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión de material para
mantenimiento y limpieza de tanque
de agua

evento

1

2109 Mano de Obra
Mano de obra Mantenimiento y
limpieza de tanque de agua

evento
1

2110

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión de material  Caños PVC de
50mm tipo roscable  para tanque de
agua

evento

1

2111 Mano de Obra

Mano de obra instalación de  caños
PVC de 50mm tipo roscable  para
tanque de agua

evento
1

2112

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias Provisión de Llaves de Paso de 50mm

evento

1

2113 Mano de Obra
 Mano de obra por instalacion de
Llaves de Paso de 50mm

evento
1

2114

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Materiales a utilizar Instalación
completa de alimentación para agua
de tanque superior hasta 6 mts
(entrada y salida)

evento

1

2115 Mano de Obra

Mano de obra para instalación
completa de alimentación para agua
de tanque superior hasta 6 mts
(entrada y salida)

evento

1

2116

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Materiales a utilizar para la
Construcción de Registro de 30x30x30
cm de ladrillos comunes con revoque
impermeable y tapa de Ho

evento

1

388/472



2117 Mano de Obra

Mano de obra por Construcción de
Registro de 30x30x30 cm de ladrillos
comunes con revoque impermeable y
tapa de Ho

evento

1

2118

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Materiales a utilizar para la
Construcción de Registro de 40X4X40
cm de ladrillos comunes con revoque
impermeable y tapa de Ho

evento

1

2119 Mano de Obra

Mano de obra Construcción de
Registro de 40x40x40 cm de ladrillos
comunes con revoque impermeable  y
tapa de Ho

evento

1

2120

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión de matriales Construcción
de Registro de 60x60x50 cm de
ladrillos comunes con revoque
impermeable y tapa de Ho

evento

1

2121 Mano de Obra

Mano de obra Construcción de
Registro de 60x60x50 cm de ladrillos
comunes con revoque impermeable y
tapa de Ho

evento

1

2122

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión  de Tapa metálica ciega de
30x30 cm para colocación de piso

evento

1

2123 Mano de Obra

Mano de obra colocación  de Tapa
metálica ciega de 30x30 cm para
colocación de piso

evento
1

2124

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión  de Tapa metálica ciega de
40x40 cm para colocación de piso

evento

1

2125 Mano de Obra

Mano de obra por colocación de Tapa
metálica ciega de 40x40 cm para
colocación de piso

evento
1

2126

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión  de Tapa metálica ciega de
60x60 cm para colocación de piso

evento

1

2127 Mano de Obra

Mano de obra por colocación de Tapa
metálica ciega de 60x60 cm para
colocación de piso

evento
1

2128

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias Provision Caño PVC 1/2" soldable

evento

1

2129 Mano de Obra
Mano de obra para instalación de
Caño PVC 1/2" soldable

evento
1
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2130

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias  Provisión Caño PVC 3/4" soldable

evento

1

2131 Mano de Obra
Mano de obra para instalación de
Caño PVC 3/4" soldable

evento
1

2132

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias Provisión de caño PVC 1" soldable

evento

1

2133 Mano de Obra
Mano de obra para instalación de
Caño PVC 1" soldable

evento
1

2134

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Materiales a utilizar instalación de
lavatorio chico, incluyendo sopapa y
bajada de desagüe

evento

1

2135 Mano de Obra

 Mano de obra por Instalación de
lavatorio chico, incluyendo sopapa y
bajada de desagüe

evento
1

2136

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

 Material por desmontaje de lavatorio,
artefactos y accesorios con y sin
recuperación del material

evento

1

2137 Mano de Obra

 Mano de obra por Desmontaje de
lavatorio, artefactos y accesorios con
y sin recuperación del material

evento
1

2138

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias Provisión de Cisterna alta

evento

1

2139 Mano de Obra
 Mano de obra colocación de Cisterna
alta

evento
1

2140

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión  de inodoro cisterna baja-
blanco

evento

1

2141 Mano de Obra
Mano de obra por colocación de
inodoro cisterna baja- blanco

evento
1

2142

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión  de material para
desmontaje de inodoro con y sin
recuperación de material

evento

1

2143 Mano de Obra

Mano de obra por desmontaje de
inodoro con y sin recuperación de
material

evento
1
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2144

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias Provisión  de mingitorio

evento

1

2145 Mano de Obra
 Mano de obra colocación de
mingitorio

evento
1

2146

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión de material para mesada de
hormigón azulejado, con bacha de
acero inoxidable simple, sopapa, sifón
y canilla móvil hasta 2,50 m2 de
mesada

evento

1

2147 Mano de Obra

Mano de obra para construcción de
mesada de hormigón azulejado, con
bacha de acero inoxidable simple,
sopapa, sifón y canilla móvil hasta
2,50 m2 de mesada

evento

1

2148

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión de material para mesada de
granito con zócalo, con bacha simple
de acero inoxidable, sopapa, sifón y
canilla móvil hasta 2,50 m2 de
mesada

evento

1

2149 Mano de Obra

Mano de obra para construcción de
mesada de granito con zócalo, con
bacha simple de acero inoxidable,
sopapa, sifón y canilla móvil hasta
2,50 m2 de mesada

evento

1

2150

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión de material para colocación
de mesada de granito con zócalo,
0,60x1,00, bacha para embutir, sifón y
canilla para lavatorio

evento

1

2151 Mano de Obra

Mano de obra para colocación de
mesada de granito con zócalo,
0,60x1,00, bacha para embutir, sifón y
canilla para lavatorio

evento

1

2152

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión de material para colocación
de lavatorios chicos de colgar, con
sapapa bajadas y conexión

evento

1

2153 Mano de Obra

Mano de obra para colocación de
lavatorios chicos de colgar, con
sapapa bajadas y conexión

evento
1

2154

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias Provisión de percheros de losas

evento

1

2155 Mano de Obra
Mano de obra colocación de
percheros de losa

evento
1
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2156

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión  de jaboneras chicas de
losas

evento

1

2157 Mano de Obra
Mano de obra colocación  de
jaboneras chicas de losas

evento
1

2158

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión  de jaboneras grandes de
losas

evento

1

2159 Mano de Obra
Mano de obra por colocación de
jaboneras grandes de losas

evento
1

2160

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias Provisión  de portarrollos de losas

evento

1

2161 Mano de Obra
Mano de obra colocación  de
portarrollos de losas

evento
1

2162

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias  Provisión  de toalleros de losas

evento

1

2163 Mano de Obra
Mano de obra colocación  de toalleros
de losas

evento
1

2164

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión  tapa de tanque de fibra de
vidrio

evento

1

2165 Mano de Obra
Mano de obra  y colocación tapa de
tanque de fibra de vidrio

evento
1

2166

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión  materiales para aislación
de tanque superior por 5 manos de
impermeabilización

evento

1

2167 Mano de Obra

Mano de obra para aislación de
tanque superior por 5 manos de
impermeabilización

evento
1

2168

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión  de Tanques de Agua de
Polietileno,Modelo tipo botellon
bicapa   de 1000 lts.

evento

1

2169 Mano de Obra

Mano de obra por colocación de
Tanques de Agua de
Polietileno,Modelo tipo botellon
bicapa   de 1000 lts.

evento

1
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2170

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión de extractores centrifugos
para baño o cocina 

evento

1

2171 Mano de Obra

Mano de obra para colocación de
extractores centrífugos para baño o
cocina 

evento
1

2172

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión de extractores helicoidal
para baño o cocina

evento

1

2173 Mano de Obra

Mano de obra para colocación de
extractores helicoidal para baño o
cocina 

evento
1

2174
Colocacion de
vidrios Provisión  de Vidrios  crudo de 4 mm

evento
1

2175 Mano de Obra
Mano de obra  colocación de Vidrios 
crudo de 4 mm

evento
1

2176
Colocacion de
vidrios 

Provisión  de Vidrios  crudo de 6 mm
en perfilería de aluminio de color
incoloro y/o bronce y/o gris. 

evento
1

2177 Mano de Obra

Mano de obra colocación  de Vidrios 
crudo de 6 mm en perfilería de
aluminio de color incoloro y/o bronce
y/o gris. 

evento

1

2178
Colocacion de
vidrios 

Provisión de puertas batientes de
vidrios templados de 10 mm, color
incoloro y/o bronce y/o gris de 0,80
x2,10- sin freno

evento

1

2179 Mano de Obra

Mano de obra colocación de puertas
batientes de vidrios templados de 10
mm, color incoloro y/o bronce y/o gris
de 0,80 x2,10 sin freno

evento

1

2180
Colocacion de
vidrios 

Provisión de puertas batientes de
vidrios templados de 10 mm, color
incoloro y/o bronce y/o gris de 0,80
x2,10- con freno

evento

1

2181 Mano de Obra

Mano de obra colocación de puertas
batientes de vidrios templados de 10
mm, color incoloro y/o bronce y/o gris
de 0,80 x2,10 con freno

evento

1

2182
Colocacion de
vidrios 

Provisión  de puertas batientes de
vidrios templados de 10 mm, color
incoloro y/o bronce y/o gris de 0,90
x2,10- sin freno

evento

1
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2183 Mano de Obra

Mano de obra por  coloc. de puertas
batientes de vidrios templados de 10
mm, color incoloro y/o bronce y/o gris
de 0,90 x2,10- sin freno

evento

1

2184
Colocacion de
vidrios 

Provisión . de puertas batientes de
vidrios templados de 10 mm, color
incoloro y/o bronce y/o gris de 1,00
x2,10

evento

1

2185 Mano de Obra

Mano de obra colocación de puertas
batientes de vidrios templados de 10
mm, color incoloro y/o bronce y/o gris
de 1,00 x2,10

evento

1

2186
Colocacion de
vidrios 

Provisión  de vidrios templados de 10
mm con perfileria de aluminio color
incoloro y/o bronce y/o gris

evento
1

2187 Mano de Obra

Mano de obra por coloc. de vidrios
templados de 10 mm con perfileria de
aluminio color incoloro y/o bronce y/o
gris

evento

1

2188
Colocacion de
vidrios 

Provisión de ventanas corredizas de 8
mm de color o incoloro y/o bronce y/o
gris

evento
1

2189 Mano de Obra

Mano de obra colocación de ventanas
corredizas de 8 mm de color o
incoloro y/o bronce y/o gris

evento
1

2190
Colocacion de
vidrios 

Provisión de vidrios templado de
4mm de color incoloro y/o bronce y/o
gris

evento
1

2191 Mano de Obra

Mano de obra por colocación de
vidrios templado de 4mm de color
incoloro y/o bronce y/o gris

evento
1

2192
Colocacion de
vidrios Provisión de espejo

evento
1

2193 Mano de Obra Mano de obra colocación de espejo evento 1

2194
Colocacion de
vidrios 

Provisión  de Vidrios multilaminados-
sin perfileria

evento
1

2195 Mano de Obra
Mano de obra por colocación de
Vidrios multilaminados- sin perfileria

evento
1

2196
Colocacion de
vidrios 

Provisión  de vidrio tipo DVH- sin
perfileria

evento
1

2197 Mano de Obra
Mano de obra colocación de vidrio
tipo DVH- sin perfileria

evento
1
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2198
Colocacion de
vidrios 

Provisión para regulación de freno
hidráulico

evento
1

2199 Mano de Obra
Mano de obra regulación de freno
hidráulico.

evento
1

2200
Colocacion de
vidrios 

Provisión material para Desmonte y
montaje de la puerta templada

evento
1

2201 Mano de Obra
Mano de obra por Desmonte y
montaje de la puerta templada

evento
1

2202
Colocacion de
vidrios 

Materiales para ajustes de herrajes -
cambio y colocación

evento
1

2203 Mano de Obra
Mano de obra  para ajustes de
herrajes - cambio y colocación

evento
1

2204
Colocacion de
vidrios 

Provisión de Cristal templado de 10
mm. Color bronce o gris (para
sustituciones en caso de rotura) por
m2.

evento

1

2205 Mano de Obra

Mano de obra  para colocación de
Cristal templado de 10 mm. Color
bronce o gris (para sustituciones en
caso de rotura) 

evento

1

2206
Colocacion de
vidrios 

Provisión de Cristal templado de 10
mm. Incoloro(para sustituciones en
caso de rotura) por m2.

evento
1

2207 Mano de Obra

Mano de obra colocación  de Cristal
templado de 10 mm. Incoloro(para
sustituciones en caso de rotura) por
m2.

evento

1

2208
Colocacion de
vidrios Provisión de Freno hidráulico

evento
1

2209 Mano de Obra
Mano de obra por Cambio de Freno
hidráulico 

evento
1

2210
Colocacion de
vidrios Provision de Zócalo superior 

evento
1

2211 Mano de Obra
Mano de obra para desmonte y
colocación de Zócalo superior

evento
1

2212
Colocacion de
vidrios Provision de Zócalo inferior 

evento
1

2213 Mano de Obra
Mano de obra para desmonte y
colocación de Zócalo inferior

evento
1

2214
Colocacion de
vidrios Provisión de Buje por unidad

evento
1
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2215 Mano de Obra Mano de obra por Cambio de Buje evento 1

2216
Colocacion de
vidrios Provisión  de Cerradura central

evento
1

2217 Mano de Obra
Mano de obra por cambio de
Cerradura central

evento
2

2218
Colocacion de
vidrios Provisión de Pasador 

evento
3

2219 Mano de Obra
 Mano de obra por Cambio de
Pasador 

evento
1

2220
Colocacion de
vidrios Provisión de Manijones 

evento
1

2221 Mano de Obra
 Mano de obra por Cambio de
Manijones

evento
1

2222
Colocacion de
vidrios 

Provisión  de contra cerraduras para
templado simple

evento
1

2223 Mano de Obra

Mano de obra por colocación de
contra cerraduras para templado
simple

evento
1

2224
Colocacion de
vidrios 

Provisión de  contra cerraduras para
templado de doble hoja.

evento
1

2225 Mano de Obra

Mano de obra por colocación de
contra cerraduras para templado
doble hoja

evento
1

2226
Colocacion de
vidrios 

Provisión de Vidrios armados de  6
mm- sin perfileria

evento
1

2227 Mano de Obra

Mano de obra po colocación de
Vidrios armados de  6 mm- sin
perfileria

evento
1

2228
Colocacion de
vidrios 

Provisión  de vidrios templados
arenados de 10 mm con perfileria de
aluminio color incoloro y/o bronce y/o
gris

evento

1

2229 Mano de Obra

Mano de obra colocación  de vidrios
templados arenados de 10 mm con
perfileria de aluminio color incoloro
y/o bronce y/o gris

evento

1

2230
Colocacion de
vidrios 

Provisión  de  paneles acrílicos
incoloros de 2-4 mm con perfileria de
aluminio color incoloro y/o bronce y/o
gris

evento

1
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2231 Mano de Obra

Mano de obra por  coloc. de  paneles
acrílicos incoloros de 2-4 mm con
perfileria de aluminio color incoloro
y/o bronce y/o gris

evento

1

2232
Colocacion de
vidrios 

Provisión  de  paneles acrílicos
incoloros de 6-8 mm con perfileria de
aluminio color incoloro y/o bronce y/o
gris

evento

1

2233 Mano de Obra

Mano de obra por colocación  de 
paneles acrílicos incoloros de 6-8 mm
con perfileria de aluminio color
incoloro y/o bronce y/o gris

evento

1

2234
Colocacion de
vidrios 

Provisión  de vidrios templados de 8
mm con perfileria de aluminio color
incoloro y/o bronce y/o gris

evento
1

2235 Mano de Obra

Mano de obra por coloc. de vidrios
templados de 8 mm con perfileria de
aluminio color incoloro y/o bronce y/o
gris

evento

1

2236
Colocacion de
vidrios 

Provisión de material para desmonte
de paños fijos con recuperación de
material

evento
1

2237 Mano de Obra

Mano de obra para desmonte de
paños fijos con recuperación de
material

evento
1

2238

Mantenimiento y
reparación de
puestras y ventanas

Provisión de material para desmonte
y montaje del  vidrio templado
existente

evento
1

2239 Mano de Obra

Mano de obra por desmonte y
montaje del  vidrio templado
existente

evento
1

2240

Mantenimiento y
reparación de
puestras y ventanas

Provisión de material para ajustes de
rueditas - cambio y colocación

evento
1

2241 Mano de Obra
Mano de obra para ajustes de rueditas
- cambio y colocación

evento
1

2242

Mantenimiento y
reparación de
puestras y ventanas

Provisión de material para ajustes de
herrajes - cambio y colocación

evento
1

2243 Mano de Obra
Mano de obra para ajustes de herrajes
- cambio y colocación

evento
1

2244

Mantenimiento y
reparación de
puestras y ventanas Provision  de  perfiles - 

evento
1
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2245 Mano de Obra
 Mano de obra de Ajustes de perfiles -
cambio 

evento
1

2246

Mantenimiento y
reparacion de
puertas y ventanas  Provisión de  pasadores 

evento
1

2247 Mano de Obra
 Mano de obra por colocacion de
pasadores 

evento
1

2248

Mantenimiento y
reparacion de
puertas y ventanas  Provisión de  tiradores

evento
1

2249 Mano de Obra
 Mano de obra por colocacion de
tiradores

evento
1

2250

Mantenimiento y
reparacion de
puertas y ventanas Provisión de perfiles de aluminio

evento
1

2251 Mano de Obra
 Mano de obra por colocacion de
perfiles de aluminio

evento
1

2252

Mantenimiento y
reparacion de
puertas y ventanas 

Provisión de Bisagras para ventanas
proyectantes 

evento
1

2253 Mano de Obra

Mano de obra de Cambio de Bisagras
para ventanas proyectantes por
unidad

evento
1

2254

Mantenimiento y
reparacion de
puertas y ventanas Provisión de Manijas para ventanas 

evento
1

2255 Mano de Obra
Mano de obra por Cambio de Manijas
para ventanas 

evento
1

2256

Mantenimiento y
reparacion de
puertas y ventanas 

Provisión de Material para limpieza y
sellado con siliconas de la carpintería 

evento
1

2257 Mano de Obra
Mano de obra por limpieza y sellado
con siliconas de la carpintería

evento
1

2258

Mantenimiento y
reparacion de
puertas y ventanas Provisión  de persianas metálicas

evento
1

2259 Mano de Obra
Mano de obra colocación de persianas
metálicas

evento
1

2260

Construccion e
Instalaciónes
electricas

Materiales para línea externa
conductor telefónico de un par

evento
1
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2261 Mano de Obra
Mano de obra para línea externa
conductor telefónico de un par

evento
1

2262

Construccion e
Instalaciónes
electricas

Provisión de materiales para
mantenimiento para ventiladores de
techo

evento
1

2263 Mano de Obra
Mano de obra para mantenimiento
para ventiladores de techo

evento
1

2264

Construccion e
Instalaciónes
electricas

Materiales para mantenimiento de
Tableros eléctricos

evento
1

2265 Mano de Obra
Mano de obra para mantenimiento
para ventiladores de techo

evento
1

2266

Construccion e
Instalaciónes
electricas Provisión de cableado de 10mm 

evento
1

2267 Mano de Obra Mano de obra de cableado de 10mm evento 1

2268

Construccion e
Instalaciónes
electricas Povisión de cable de 6 mm 

evento
1

2269 Mano de Obra Mano de obra de cableado de 6 mm evento 1

2270

Construccion e
Instalaciónes
electricas Provisión de  cable de 4 mm 

evento
1

2271 Mano de Obra Mano de obra  de cableado de 4 mm evento 1

2272

Construccion e
Instalaciónes
electricas Provisión de cable  de 2mm 

evento
1

2273 Mano de Obra Mano de obra de  cableado de 2mm evento 1

2274

Construccion e
Instalaciónes
electricas Provisión de cable de 1mm 

evento
1

2275 Mano de Obra Mano de obra  de cableado de 1mm evento 1

2276

Construccion e
Instalaciónes
electricas

Provisión  de jabalina de cobre de
3mts

evento
1

2277 Mano de Obra
Mano de obra de  colocación de
jabalina de cobre de 3mts

evento
1

2278

Construccion e
Instalaciónes
electricas Provisión  de condensadores

evento
1
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2279 Mano de Obra
 Mano de obra de Sustitución de
condensadores

evento
1

2280

Construccion e
Instalaciónes
electricas

 Provisión de Cablecanal 14x07 mm
Blanco

evento
1

2281 Mano de Obra
 Mano de obra colocación de
Cablecanal 14x07 mm Blanco

evento
1

2282

Construccion e
Instalaciónes
electricas

Provisión de Cablecanal 18x21 mm
Blanco

evento
1

2283 Mano de Obra
 Mano de obra de cablecanal 18x21
mm Blanco

evento
1

2284

Construccion e
Instalaciónes
electricas

Provisión de Cablecanal 20x10 mm
Blanco

evento
1

2285 Mano de Obra
 Mano de obra de cablecanal 20x10
mm Blanco

evento
1

2286

Construccion e
Instalaciónes
electricas

Provisión de cablecanal 27x30 mm
Blanco

evento
1

2287 Mano de Obra
Mano de obra de cablecanal 27x30
mm Blanco

evento
1

2288

Construccion e
Instalaciónes
electricas

Provisión de cablecanal 40x50 mm
Blanco

evento
1

2289 Mano de Obra
Mano de obra colocación de
cablecanal 40x50 mm Blanco

evento
1

2290

Construccion e
Instalaciónes
electricas

Provisión de cablecanal 40x13 mm
gris

evento
1

2291 Mano de Obra
Mano de obra colocación de
cablecanal 40x13 mm gris

evento
1

2292

Construccion e
Instalaciónes
electricas  Provisión de cablecanal 60x50 blanco

evento
1

2293 Mano de Obra
Mano de obra de cablecanal 60x50
blanco

evento
1

2294

Construccion e
Instalaciónes
electricas  Provisión de Cablecanal 70x70 blanco

evento
1

2295 Mano de Obra
 Mano de obra cablecanal 70x70
blanco

evento
1

400/472



2296

Construccion e
Instalaciónes
electricas

Provisión de cablecanal 70x70 gris
para piso

evento
1

2297 Mano de Obra
Mano de obra de cablecanal 70x70
gris para piso

evento
1

2298

Construccion e
Instalaciónes
electricas Provisión de cablecanal 80x50 blanco

evento
1

2299 Mano de Obra
Mano de obra colocación cablecanal
80x50 blanco

evento
1

2300

Construccion e
Instalaciónes
electricas

Provisión de cablecanal 100x50
Blanco

evento
1

2301 Mano de Obra
 Mano de obra de cablecanal 100x50
Blanco

evento
1

2302

Construccion e
Instalaciónes
electricas

Provisión de cablecanal 100x50
Blanco estructurado

evento
1

2303 Mano de Obra

Mano de obra colocación de
cablecanal 100x50 Blanco
estructurado

evento
1

2304

Construccion e
Instalaciónes
electricas

Provición Cablecanal 110x80 Gris
cerrado

evento
1

2305 Mano de Obra
 Mano de obra colocación de
Cablecanal 110x80 Gris cerrado

evento
1

2306

Construccion e
Instalaciónes
electricas

 Materiales a utilizar Excavación a
prof. de 0,50 mts. Instalación de
electroducto de línea monofásica con
cable de 4 a 10 mm. con caño negro
de ¾ + protección mecánica con
ladrillos comunes

evento

1

2307 Mano de Obra

Mano de obra por Excavación a prof.
de 0,50 mts. Instalación de
electroducto de línea monofásica con
cable de 4 a 10 mm. con caño negro
de ¾ + protección mecánica con
ladrillos comunes

evento

1

2308

Construccion e
Instalaciónes
electricas

Materiales a utilizar por excavación a
prof. de 0,50 mts.Instalación de
electroducto de línea monofásica con
cable de 4 a 10 mm. con caño negro
de 1 + protección mecánica con
ladrillos comunes

evento

1

401/472



2309 Mano de Obra

Mano de obra por Excavación a prof.
de 0,50 mts. Instalación de
electroducto de línea monofásica con
cable de 4 a 10 mm. con caño negro
de 1 + protección mecánica con
ladrillos comunes

evento

1

2310

Construccion e
Instalaciónes
electricas

Materiales para Registros eléctricos
30x30x70 con tapa metálica

evento
1

2311 Mano de Obra
Mano de obra Registros eléctricos
30x30x70 con tapa metálica

evento
1

2312

Construccion e
Instalaciónes
electricas

Provisión de materiales Registros
eléctricos 40x40x70 con tapa metálica

evento
1

2313 Mano de Obra
Mano obra por Registros eléctricos
40x40x70 con tapa metálica

evento
1

2314

Construccion e
Instalaciónes
electricas

Provisión de materiales para Servicio
de apuntalamiento  de estructuras en
fachadas con fisuras estructurales en
el edificio: fabricación y montaje de
estructura tipo soporte metálico con
caño cuadrado 70x70x2(mm) Sistema
de sujeción mediante tarugos
pasantes con placas metálicas de
amarre a la mamposteria y piso
existente

evento

1

2315 Mano de Obra

Mano de obra para Servicio de
apuntalamiento  de estructuras en
fachadas con fisuras estructurales en
el edificio: fabricación y montaje de
estructura tipo soporte metálico con
caño cuadrado 70x70x2(mm) Sistema
de sujeción mediante tarugos
pasantes con placas metálicas de
amarre a la mamposteria y piso
existente

evento

1

2316 Alfombra de lana Provisión de Alfombra tipo multipiso evento 1

2317 Mano de Obra
Mano de obra por colocacion de
Alfombra tipo multipiso

evento
1

2318 Alfombra de lana Provición de Alfombra tipo acanalada evento 1

2319 Mano de Obra
Mano de obra por colocacion de
Alfombra tipo acanalada.-

evento
1

2320 Alfombra altotráfico
Provición de Alfombra tipo Boucle de
alto tránsito

evento
1

2321 Mano de Obra
Mano de obra por colocacion de
Alfombra tipo Boucle de alto tránsito

evento
1
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2322
Cortina de fibra de
vidrio y tela antisolar

Provisión de  cortinas verticales para
oficinas antisolar.

evento
1

2323 Mano de Obra

Mano de obra por  colocación de
cortinas verticales para oficinas
antisolar.

evento
1

2324 Cortina horizontal Provisión de  cortinas horizontales evento 1

2325 Mano de Obra
Mano de obra colocación de  cortinas
horizontales

evento
1

2326 Cortina horizontal
Provisión de cortinas tipo venecianas
para oficinas

evento
1

2327 Mano de Obra
Mano de obra por colocación de
cortinas tipo venecianas para oficinas

evento
1

2328 Cortina vertical
Provisión de cortina tipo roller para
oficina

evento
1

2329 Mano de Obra
Mano de obra por colocación de
cortinas tipo venecianas para oficinas

evento
1

2330
Divisorias
desmontables

Provisión de paneles acusticos
fonoadsorbentes con perfileria de
aluminio

evento
1

2331 Mano de Obra

Mano de obra por colocaciòn de
paneles acùsticos, fonoabsorbentes
con perfileria de aluminio

evento
1

2332
Divisorias
desmontables

Provisión de paneles acústicos
fonoadsorventes

evento
1

2333 Mano de Obra
Mano de obra por colocaciòn de
paneles acùsticos, fonoabsorbentes

evento
1

2334

Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
electricas

 Provisión de toma corriente de
embutir

evento

1

2335 Mano de Obra
Mano de obra por colocación de toma
corriente de embutir

evento
1

2336

Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
electricas

Provisión de toma corriente externa
con tres tomas 

evento

2

2337 Mano de Obra
Mano de obra por toma corriente
externa con tres tomas 

evento
1

2338

Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
electricas Provisión de  foco de 50-85 watt

evento

1
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2339 Mano de Obra
 Mano de obra por cambia de foco de
50-85 watt 

evento
1

2340

Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
electricas

Provisión cambio de foco de 50-85
watt luz blanca

evento

1

2341 Mano de Obra
 Mano de obra por cambia de foco de
50-85 watt luz blanca

evento
2

2342

Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
electricas Provisión de  fotocelula  

evento

1

2343 Mano de Obra
Mano de obra por reparación de
alumbrado público con fotocelula  

evento
1

2344

Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
electricas

Provisión de  llave termomagnetica
trifasica 

evento

1

2345 Mano de Obra
Mano de obra por instalación de llave
termomagnetica trifasica

evento
1

2346

Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
electricas

Provisión de  llave termomagnetica
monofasica

evento

1

2347 Mano de Obra
Mano de obra por instalacion de  llave
termomagnetica monofasica

evento
1

2348

Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
electricas

Provisión  de panel LED DE 24 WAT luz
blanca EMBUTIR

evento

1

2349 Mano de Obra
Mano de obra por instalacion de panel
LED DE 24 WAT luz blanca EMBUTIR

evento
1

2350

Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
electricas

Provisión de panel LED DE 18W WAT
luz blanca embutir 

evento

1

2351 Mano de Obra
Mano de obra por instalacion de panel
LED DE 18W WAT luz blanca embutir 

evento
1

2352

Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
electricas

Provisión de panel LED DE 12W WAT
luz blanca

evento

1

2353 Mano de Obra
Mano de obra por instalacion de panel
LED DE 12W WAT luz blanca

evento
1
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2354

Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
electricas

Provisión de fluorescente
convencional 

evento

1

2355 Mano de Obra
Mano de obra por Instalación de
fluorescente convencional 

evento
1

2356

Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
electricas Provisión de fluorescente LED 18 WAT

evento

1

2357 Mano de Obra
Mano de obra por instalacion de
fluorescente LED 18 WAT 

evento
1

2358

Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
electricas

Provisión de panel de 24 wat LED  LUZ
BLANCA EXTERNO 

evento

1

2359 Mano de Obra

Mano de obra por  instalacion de
panel de 24 wat LED  LUZ BLANCA
EXTERNO 

evento
1

2360

Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
electricas

Provisión de sistema de iluminacion
para el patio

evento

1

2361 Mano de Obra

Mano de obra por instalacion y
mantenimiento de sistema de
iluminacion para el patio

evento
1

2362
 Servicio de Limpieza
de Edificio Fumigación de local

evento
1

2363 Mano de Obra Mano obra por fumigación de local evento 1

2364

Servicio de
montaje/desmontaje
de alambrado

Provisión de alambrado perimetral y
porton de acceso

evento
1

2365 Mano de Obra

Mano de obra por instalacion de
alambrado perimetral y porton de
acceso

evento
1

2366

Mantenimiento y/o
reparacion de
muralla o muro

Reparación de fisuras en muros con
varillas de 6 mm

evento
1

2367 Mano de Obra
Mano de obra por reparación de
fisuras en muros con varillas de 6 mm

evento
1

2368 Mamposteria
Mampostería de ladrillos comunes de
0,15

evento
1

405/472



2369 Mano de Obra
Mano de obra por colocar  ladrillos
comunes de 0,15

evento
1

2370 Mamposteria
Mampostería de ladrillos comunes de
0,30

evento
1

2371 Mano de Obra
Mano de obra por colocación  de
ladrillos comunes de 0,30

evento
1

2372 Mamposteria
Mampostería de ladrillos huecos de
0,15

evento
1

2373 Mano de Obra
Mano de obra por colocar ladrillos
huecos de 0,15

evento
1

2374 Mamposteria
Mampostería de ladrillos huecos de
0,20

evento
1

2375 Mano de Obra
Mano de obra por colocar ladrillos
huecos de 0,20

evento
1

2376 Mamposteria

Mampostería 0,15 armada con varillas
de 8 mm, asentadas con mortero de
dosif.:1:3

evento
1

2377 Mano de Obra

Mano de obra por colocación de
mampostería de 0,15 armada con
varillas de 8 mm, asentadas con
mortero de dosif.:1:3

evento

1

2378

Construccion e
Instalaciónes
electricas

Muro de nivelación de 0,30 de ladrillos
comunes

evento
1

2379 Mano de Obra
Mano de obra por muro de nivelación
de 0,30 de ladrillos comunes

evento
1

2380 Mamposteria
Pilar de ladrillos comunes de
0,30mx0,30m

evento
1

2381 Mano de Obra
Mano de obra por Pilar de ladrillos
comunes de 0,30mx0,30m

evento
1

2382 Mamposteria
Mampostería de ladrillos comunes de
0,15 a una cara vista

evento
1

2383 Mano de Obra

Mano de obra por mampostería de
ladrillos comunes de 0,15 a una cara
vista

evento
1

2384 Mamposteria
Sardinel de terminación de ladrillos
prensados

evento
1

2385 Mano de Obra
Mano de obra por colocar Sardinel de
terminación de ladrillos prensados

evento
1

2386 Mamposteria
Mampostería tipo yeso tabique de
0,10 con lana de vidrio

evento
1
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2387 Mano de Obra

Mano de obra por Mampostería tipo
yeso tabique de 0,10 con lana de
vidrio

evento
1

2388 Mamposteria
Mampostería tipo yeso tabique de
0,10 a dos caras de placas simple

evento
1

2389 Mano de Obra

Mano de obra por mampostería tipo
yeso tabique de 0,10 a dos caras de
placas simple

evento
1

2390 Mamposteria
Mampostería tipo yeso tabique de
0,10 a una cara de placa simple

evento
1

2391 Mano de Obra

Mano de obra por mampostería tipo
yeso tabique de 0,10 a una cara de
placa simple

evento
1

2392 Mamposteria
En varillado de paredes sobre vanos
de 10 mm 2 hiladas

evento
1

2393 Mano de Obra

Mano de obra por En varillado de
paredes sobre vanos de 10 mm 2
hiladas

evento
1

2394 Mamposteria Viga de fundación de H°A° evento 1

2395 Mano de Obra
Mano de obra por Viga de fundación
de H°A°

evento
1

2396 Mamposteria Viga encadenada inferior H°A° 13x30 evento 1

2397 Mano de Obra
Mano de obra por Viga encadenada
inferior H°A° 13x30

evento
1

2398 Mamposteria Pilar  de H°A° evento 1

2399 Mano de Obra Mano de obra por Pilar  de H°A° evento 1

2400 Mamposteria Viga encadenada superior H°A° 13x30 evento 1

2401 Mano de Obra
Mano de obra por Viga encadenada
superior H°A° 13x30

evento
1

2402

Construccion e
Instalaciónes
electricas

Dintel de Hormigón prefabricado de
150 mm

evento
1

2403 Mano de Obra
Mano de obra por Dintel de Hormigón
prefabricado de 150 mm

evento
1

2404

Construccion e
Instalaciónes
electricas Losa de H A , espesor de 10 cm

evento
1

2405 Mano de Obra
Mano de obra por Losa de H A ,
espesor de 10 cm

evento
1
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2406 Mamposteria
Losa de HºAº alivianado con ladrillo
tipo Sapo

evento
1

2407 Mano de Obra
Mano de obra por Losa de HºAº
alivianado con ladrillo tipo Sapo

evento
1

2408 Mamposteria
Cimientos de HºAº  tipo dados y/o
zapatas

evento
1

2409 Mano de Obra
Mano de obra de Cimientos de HºAº 
tipo dados y/o zapatas

evento
1

2410

Construccion e
Instalaciónes
electricas

Desmonte manual de tierra, sin
acarreo

evento
1

2411 Mano de Obra
Mano de obra por Desmonte manual
de tierra, sin acarreo

evento
1

2412 Mamposteria

Bovedillas de ladrillos comunes,
tejuelones o tejuelitas sobre tirantes
de hormigón prefabricado o perfiles
metálicos cada 60 cms. Dosif. De
mortero 1/2:1:4

evento

1

2413 Mano de Obra

 Mano de obra por Bovedillas de
ladrillos comunes, tejuelones o
tejuelitas sobre tirantes de hormihón
prefabricado o perfiles metálicos cada
60 cms. Dosif. De mortero 1/2:1:4

evento

1

2414
Servicio de retiro de
escombro Retiro de escombros en contenedor 

evento
1

2415 Mano de Obra
Mano de obra por Retiro de
escombros en contenedor 

evento
1

2416
Servicio de
Demolicion Demolición de paredes 0,15

evento
1

2417 Mano de Obra
Mano de obra por Demolición de
paredes 0,15

evento
1

2418
Servicio de
Demolicion Demolición de paredes 0,20

evento
1

2419 Mano de Obra
Mano de obra por Demolición de
paredes 0,20

evento
1

2420
Servicio de
Demolicion Demolición de paredes 0,30

evento
1

2421 Mano de Obra
Mano de obra por Demolición de
paredes 0,30

evento
1

2422
Servicio de
Demolicion  Demolición de paredes 0,45

evento
1
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2423 Mano de Obra
 Mano de obra por demolición de
paredes 0,45

evento
1

2424
Servicio de
Demolicion

 Demolición de azulejo, pisos,
revestidos

evento
1

2425 Mano de Obra
Mano de obra por Demolición de
azulejo, pisos, revestidos

evento
1

2426
Servicio de
Demolicion Demolición de revoque

evento
1

2427 Mano de Obra
Mano de obra por demolición de
revoque

evento
1

2428
Servicio de
Demolicion Demolición de  contrapisos

evento
1

2429 Mano de Obra
Mano de obra por Demolición de 
contrapisos

evento
1

2430
Servicio de
Demolicion Demolición de   hormigón

evento
1

2431 Mano de Obra
Mano de obra por demolición de  
hormigón

evento
1

2432
Servicio de
Demolicion

Demolición de pisos, revestidos,
revoques, contrapisos.

evento
1

2433 Mano de Obra

Mano de obra por demolición de
pisos, revestidos, revoques,
contrapisos.

evento
1

2434

Construccion e
Instalaciónes
electricas

Aislación de losas con membranas sin
aluminio de 4 mm

evento
1

2435 Mano de Obra
Mano de obra por aislación de losas
con membranas sin aluminio de 4 mm

evento
1

2436

Construccion e
Instalaciónes
electricas

Aislación de juntas de techo metálico
con membranas con aluminio de 4
mm

evento
1

2437 Mano de Obra

 Mano de obra por Aislación de juntas
de techo metálico con membranas
con aluminio de 4 mm

evento
1

2438

Construccion e
Instalaciónes
electricas

Relleno de juntas de piso en terraza
con masilla poliuretánica

evento
1

2439 Mano de Obra

Mano de obra Relleno de juntas de
piso en terraza con masilla
poliuretánica

evento
1
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2440

Construccion e
Instalaciónes
electricas Reparación aislación Horizontal

evento
1

2441 Mano de Obra
Mano de obra por reparacion de
aislacion horizontal

evento
1

2442

Construccion e
Instalaciónes
electricas Aislación horizontal de paredes

evento
1

2443 Mano de Obra
Mano de obra por Aislación horizontal
de paredes

evento
1

2444

Construccion e
Instalaciónes
electricas

Provisión de material para Aislación
con Pintura Impermeable sobre trama
tipo Geotextil

evento
1

2445 Mano de Obra

 Mano de obra aislación con Pintura
Impermeable sobre trama tipo
Geotextil

evento
1

2446

Construccion e
Instalaciónes
electricas

Provision de material para aislación
Térmica con lámina de aluminio
simple cara de 5 a 10 mm- tipo
Duralfoil Multi 1

evento

1

2447 Mano de Obra

Mano de obra para aislación Térmica
con lámina de aluminio simple cara
de 5 a 10 mm- tipo Duralfoil Multi 1

evento
1

2448

Construccion e
Instalaciónes
electricas

Provisión de material para aislación
Térmica con membrana espuma de
polietileno de 5 a 10 mm-  tipo Isolant
en techos

evento

1

2449 Mano de Obra

Mano de obra para aislación Térmica
con membrana espuma de polietileno
de 5 a 10 mm-  tipo Isolant en techos

evento
1

2450 Reparación de techo

Desmonte de tejas, tejuelitas,
tejuelones sin recuperación de
materiales

evento
1

2451 Mano de Obra

Mano de obra por desmonte de tejas,
tejuelitas, tejuelones sin recuperación
de materiales

evento
1

2452 Reparación de techo
Desmonte de maderamen sin
recuperación de material

evento
1

2453 Mano de Obra

Mano de obra por desmonte de
maderamen sin recuperación de
material

evento
1

2454 Reparación de techo Provisión de Tejas evento 1

2455 Mano de Obra Mano de obra por colocación de Tejas evento 1
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2456 Reparación de techo Provisión de tejuelitas evento 1

2457 Mano de Obra
Mano de obra por colocación de
Tejuelitas

evento
1

2458 Reparación de techo Provisión  de tejuelones evento 1

2459 Mano de Obra
Mano de obra por  Colocación de
tejuelones

evento
1

2460 Reparación de techo  Provisión Listón de borde de 1" x 2" evento 1

2461 Mano de Obra
Mano de obra por listón de borde de
1" x 2"

evento
1

2462 Reparación de techo
Provisión de de chapa metálica sobre
estructura existente

evento
1

2463 Mano de Obra

Mano de obra por Desmonte y
reposición de cobertura de chapa
metálica sobre estructura existente

evento
1

2464 Reparación de techo
Provisión de policarbonato sobre
estructura existente

evento
1

2465 Mano de Obra

Mano de obra colocación de
policarbonato sobre estructura
existente

evento
1

2466 Reparación de techo
Provisión de policarbonato con
estructura metálica

evento
1

2467 Mano de Obra

Mano de obra colocación de
policarbonato con estructura
metálica

evento
1

2468 Reparación de techo
Provisión de chapa metálica Nº 26
Ondulada con estructura metálica

evento
1

2469 Mano de Obra

Mano de obra Colocación de de chapa
metálica Nº 26 Ondulada con
estructura metálica

evento
1

2470 Reparación de techo

Provisión  de chapa metálica
trapezoidal Nº 26 con estructura
metálica

evento
1

2471 Mano de Obra

Mano de obra por  colocación de
chapa metálica trapezoidal Nº 26 con
estructura metálica

evento
1

2472

Montaje /
Desmontaje de
cielorraso

Demolición de cielorraso de metal
desplegado

evento
1

2473 Mano de Obra
Mano de obra por demolición de
cielorraso de metal desplegado

evento
1
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2474

Montaje /
Desmontaje de
cielorraso

Demolición de cielorraso de
machimbre , yeso o PVC

evento
1

2475 Mano de Obra
Mano de obra por demolición de
cielorraso de machimbre , yeso o PVC

evento
1

2476

Montaje /
Desmontaje de
cielorraso

Material para la Reparación de
cielorraso de metal desplegado

evento
1

2477 Mano de Obra
Mano de obra por Reparación de
cielorraso de metal desplegado

evento
1

2478

Montaje /
Desmontaje de
cielorraso

Material para  Cielo Raso de placas
yeso desmontable con perfilería de
aluminio

evento
1

2479 Mano de Obra

Mano de obra de Cielo Raso de placas
yeso desmontable con perfilería de
aluminio

evento
1

2480

Montaje /
Desmontaje de
cielorraso

Provisión de materiales para Cielo
Raso de placas yeso junta tomada con
buñas perimetrales

evento
1

2481 Mano de Obra

Mano de obra para montaje de Cielo
Raso de placas yeso junta tomada con
buñas perimetrales

evento
1

2482

Montaje /
Desmontaje de
cielorraso

Provisión de material Cielo Raso de
placas de yeso tipo durlock junta
tomada y buña de terminación

evento
1

2483 Mano de Obra

Mano de obra para  cielo raso de
placas de yeso tipo durlock junta
tomada y buña de terminación

evento
1

2484

Montaje /
Desmontaje de
cielorraso

Materiales  para colocacion de Cielo
raso de P.V.C.

evento
1

2485 Mano de Obra
Mano de obra por colocacion de Cielo
raso de P.V.C.

evento
1

2486 Reparación de techo  Demolición de techo de bovedilla evento 1

2487 Mano de Obra
 Mano de obra por demolición de
techo de bovedilla

evento
1

2488 Reparación de techo
 Materiales para reposición de techo
de bovedilla

evento
1

2489 Mano de Obra
 Mano de obra por Reposición de
techo de bovedilla

evento
1

2490 Reparación de techo
Provisión de extractores eólicos de 24
"

evento
1
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2491 Mano de Obra
Mano de obra por colocación de
extractores eólicos de 24 "

evento
1

2492 Reparación de techo

Provisión de materiales para
refuerzos con tornillos auto roscantes
de estructura metálicas

evento
1

2493 Mano de Obra

Mano de obra colocación de refuerzos
con tornillos auto roscantes de
estructura metálicas

evento
1

2494 Reparación de techo
Materiales para reparación de
cielorraso metálico

evento
1

2495 Mano de Obra
Mano de obra por Reparación de
cielorraso metálico

evento
1

2496 Reparación de techo
Provisión  de materiales para
cielorraso de yeso

evento
1

2497 Mano de Obra
Mano de obra de Reparación de
cielorraso de yeso

evento
1

2498 Reparación de techo

Provisión de Buñas perimetrales para
Cielo Raso de placas yeso junta
tomada

evento
1

2499 Mano de Obra

Mano de obra para Buñas
perimetrales para Cielo Raso de
placas yeso junta tomada

evento
1

2500
Servicio de
Demolicion

Materiales para demolición de
revoques deteriorados por humedad

evento
1

2501 Mano de Obra
Mano de obra para demolición de
revoques deteriorados por humedad

evento
1

2502 Revoques

Provisión de material para reparacion
de Azotada impermeable 1:3, espesor
0.5 cm

evento
1

2503 Mano de Obra
Mano de obra por reparar Azotada
impermeable 1:3, espesor 0.5 cm

evento
1

2504 Revoques

Provisión de material para Revoque
de pared a una capa c/ hidrófugo
1:4:16, espesor 1.5 cm

evento
1

2505 Mano de Obra

Mano de obra por Revoque de pared a
dos capa c/ hidrófugo 1:4:16, espesor
1,5 cm

evento
1

2506 Revoques
 Material par Revoque de pared a dos
capa c/ hidrófugo 1:4:16, espesor 2 cm

evento
1

2507 Mano de Obra

Mano de obra por Revoque de pared a
dos capa c/ hidrófugo 1:4:16, espesor
2 cm

evento
1
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2508 Revoques
Provisión de materiales para Revoque
de cielo raso 1:4:12

evento
1

2509 Mano de Obra
Mano de obra para Revoque de cielo
raso 1:4:12

evento
1

2510 Revoques
Provisión de material para  Revoque
de pilares/Mocheta de mampostería

evento
1

2511 Mano de Obra
Mano de obra por Revoque de
pilares/Mocheta de mampostería

evento
1

2512 Revoques
material para Revoque de losas y
vigas de H°

evento
1

2513 Mano de Obra
Mano de obra para Revoque de losas y
vigas de H°

evento
1

2514 Revoques

Provisión de material para Buñas de
borde de losas en Voladizo y buña de
borde

evento
1

2515 Mano de Obra
Mano de obra por Buñas de borde de
losas en Voladizo y buña de borde

evento
1

2516 Revoques
Provisión de materiales para Revoque
de molduras

evento
1

2517 Mano de Obra
Mano de obra para Revoque de
molduras

evento
1

2518 Revoques
Material para Revoque de techo de
bovedilla

evento
1

2519 Mano de Obra
Mano de obra para Revoque de
molduras

evento
1

2520
Servicio de
Demolicion

Provisión de material para demolición
de contrapiso

evento
1

2521 Mano de Obra
Mano de obra para demolición de
contrapiso

evento
1

2522
Colocacion de pisos -
contrapisos

Provisión de material para Contrapiso
de 10 cm sobre terreno natural - 1:6
(cemento arena) y 12 partes de
cascote.

evento

1

2523 Mano de Obra

Mano de obra Contrapiso de 10 cm
sobre terreno natural - 1:6 (cemento
arena) y 12 partes de cascote.

evento
1

2524
Colocacion de pisos -
contrapisos

Materiales para Contrapiso de 8 cm
sobre losa - 1:6 (cemento arena) y 12
partes de cascote.

evento
1
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2525 Mano de Obra

Mano de obra para Contrapiso de 8
cm sobre losa - 1:6 (cemento arena) y
12 partes de cascote.

evento
1

2526
Colocacion de pisos -
contrapisos

Provisión de materiales para Carpeta
de base para piso

evento
1

2527 Mano de Obra
Mano de obra de Carpeta de base
para piso

evento
1

2528
Colocacion de pisos -
contrapisos

Material para relleno de losa sanitaria
con cascotes hasta 20cms.de altura

evento
1

2529 Mano de Obra

Mano de obra para relleno de losa
sanitaria con cascotes hasta 20cms.de
altura

evento
1

2530
Servicio de
Demolicion

Material para demolición de pisos en
general

evento
1

2531 Mano de Obra
Mano de obra para demolición de
pisos en general

evento
1

2532
Servicio de
Demolicion

Material para demolición carpeta de
base de alfombra

evento
1

2533 Mano de Obra
Mano de obra para demolición
carpeta de base de alfombra

evento
1

2534
Desmonte de
alfombra

Materiales para retiro de alfombras
dañadas

evento
1

2535 Mano de Obra
Mano de obra para retiro de
alfombras dañadas

evento
1

2536
Colocacion de pisos -
contrapisos

Materiales para relleno y
compactación

evento
1

2537 Mano de Obra Mano de obra relleno y compactación evento 1

2538
Colocacion de pisos -
contrapisos

Materiales a utilizar para piso de
mosaicos calcáreos rojo 20x20

evento
1

2539 Mano de Obra
Mano de obra por colocacion Piso de
mosaicos calcáreos rojo 20x20

evento
1

2540
Colocacion de pisos -
contrapisos

Provisión de materiales para Piso de
mosaicos graníticos 30x30 cm, base
gris - base roja-base blanca

evento
1

2541 Mano de Obra

Mano de obra para Piso de mosaicos
graníticos 30x30 cm, base gris - base
roja-base blanca

evento
1

2542
Colocacion de pisos -
contrapisos

Provisión de material para Piso de
mosaicos graníticos 40x40 cm, base
gris - base negra-base blanca

evento
1
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2543 Mano de Obra

Mano de obra para Piso de mosaicos
graníticos 40x40 cm, base gris - base
negra-base blanca

evento
1

2544
Colocacion de pisos -
contrapisos

Provisión de material piso de
mosaicos graníticos 50x50 cm, base
gris - Base roja - base blanca

evento
1

2545 Mano de Obra

Mano de obra por colocacion de Piso
de mosaicos graníticos 50x50 cm,
base gris - Base roja - base blanca

evento
1

2546
Colocacion de pisos -
contrapisos

Provisión de Piso Cerámico de alto
tráfico

evento
1

2547 Mano de Obra
Mano de obra colocación de Piso
Cerámico de alto tráfico

evento
1

2548
Colocacion de pisos -
contrapisos Provisión de Piso Porcelanato Pulido

evento
1

2549 Mano de Obra
Mano de obra por colocacion de Piso
Porcelanato Pulido

evento
1

2550
Colocacion de pisos -
contrapisos

Provisión de materiales para Alisada
de cemento de regularización

evento
1

2551 Mano de Obra
Mano de obra para Alisada de
cemento de regularización

evento
1

2552
Colocacion de pisos -
contrapisos

Provisión de materiales Piso vinílico
alto tránsito

evento
1

2553 Mano de Obra
Mano de obra Piso vinílico alto
tránsito

evento
1

2554
Colocacion de pisos -
contrapisos

Provisión de materiales Baldosones
de Ho 40 x 40 x 3 cm

evento
1

2555 Mano de Obra
Mano de obra colocación de 
baldosones de Ho 40 x 40 x 3 cm

evento
1

2556
Colocacion de pisos -
contrapisos

Provisión de matriales Vereditas 15 x
15 cm

evento
1

2557 Mano de Obra
Mano de obra por colocacion
Vereditas 15 x 15 cm

evento
1

2558
Colocacion de pisos -
contrapisos

Provisión de materiales Piso de canto
rodado 30x30, en colores (blanco,
negro, rojo, amarillo)

evento
1

2559 Mano de Obra

Mano de obra piso de canto rodado
30x30, en colores (blanco, negro, rojo,
amarillo)

evento
1
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2560
Colocacion de pisos -
contrapisos

Provisión de materiales piso de canto
rodado cargado in situ, en colores
(blanco, negro, rojo, amarillo) 

evento
1

2561 Mano de Obra

Mano de obra por colocacion de Piso
de canto rodado cargado in situ, en
colores (blanco, negro, rojo, amarillo) 

evento
1

2562
Colocacion de pisos -
contrapisos

Provisión de material piso de canto
rodado cargado in situ, en colores
(blanco, negro, rojo, amarillo) SIN
BASE

evento

1

2563 Mano de Obra

Mano de obra para colocación de  piso
de canto rodado cargado in situ, en
colores (blanco, negro, rojo, amarillo)
SIN BASE

evento

1

2564
Colocacion de pisos -
contrapisos

Material a utilizar piso de canto
rodado tipo bordes de 15x30, en
colores (blanco, negro, rojo, amarillo)

evento
1

2565 Mano de Obra

Mano de obra colocación de piso de
canto rodado tipo bordes de 15x30, en
colores (blanco, negro, rojo, amarillo)

evento
1

2566
Colocacion de pisos -
contrapisos

Materiales para pulido de piso de
granito con máquina

evento
1

2567 Mano de Obra
Mano de obra Pulido de piso de
granito con máquina

evento
1

2568
Colocacion de pisos -
contrapisos

Provisión de materiales para
revestido y/o planchas de granito
cargado para escalera pulida en
fábrica

evento

1

2569 Mano de Obra

Mano de obra para revestido y/o
planchas de granito cargado para
escalera pulida en fábrica

evento
1

2570
Colocacion de pisos -
contrapisos

Material para desmontaje de piso
flotante y zócalo

evento
1

2571 Mano de Obra
Mano de obra por Desmontaje de piso
flotante y zócalo

evento
1

2572
Colocacion de pisos -
contrapisos

Provisión  de piso flotante símil
madera

evento
1

2573 Mano de Obra
Mano de obra para colocacion  de piso
flotante símil madera

evento
1

2574
Colocacion de pisos -
contrapisos

Provisión material para umbrales y
terminación en puertas / porcelanato

evento
1

2575 Mano de Obra
Mano de obra  para umbrales y
terminación en puertas / porcelanato

evento
1
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2576
Colocacion de pisos -
contrapisos

Provisión de materiales piso tipo
mosaico granítico ranurado para
vereda de 40x40 gris

evento
1

2577 Mano de Obra

Mano de obra por colocacion de piso
tipo mosaico granítico ranurado para
vereda de 40x40 gris

evento
1

2578
Colocacion de pisos -
contrapisos

Provisión de material para Revestido
de granito/mármol natural para
mesada 

evento
1

2579 Mano de Obra
Mano de obra para Revestido de
granito/mármol natural para mesada 

evento
1

2580
Colocacion de pisos -
contrapisos

Provisión de materiales de Layota sin
esmaltar nacional 30x30

evento
1

2581 Mano de Obra
Mano de obra por colocacion de
Layota sin esmaltar nacional 30x30

evento
1

2582
Colocacion de pisos -
contrapisos

Provisión de material piedra losa
blanca nacional tipo rompecabezas

evento
1

2583 Mano de Obra

Mano de obra para colocación de 
piedra losa blanca nacional tipo
rompecabezas

evento
1

2584
Colocacion de pisos -
contrapisos

Provisión de material piedra losa
nacional  30x30 cms, 40x40 cms,
30x40 cms blanca pulida

evento
1

2585 Mano de Obra

Mano de obra Piedra losa nacional 
30x30 cms, 40x40 cms, 30x40 cms
blanca pulida

evento
1

2586
Colocacion de pisos -
contrapisos

Provisión de material  piso tipo  losa
de hormigòn con armaduras y con
terminaciòn tipo Pavidur o similar

evento
1

2587 Mano de Obra

Mano de obra para colocación de  
piso tipo  losa de hormigòn con
armaduras y con terminaciòn tipo
Pavidur o similar

evento

1

2588
Servicio de
Demolicion

Material para demolición de zócalos
calcáreos

evento
1

2589 Mano de Obra
Mano de obra para demolición de
zócalos calcáreos

evento
1

2590
Servicio de
Demolicion

Material para demolición de zócalos
graníticos

evento
1

2591 Mano de Obra
Mano de obra para demolición de
zócalos graníticos

evento
1
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2592
Servicio de
Demolicion

Material  para demolición de zócalos
cerámicos

evento
1

2593 Mano de Obra
Mano de obra para demolición de
zócalos cerámicos

evento
1

2594

Construccion e
Instalaciónes
electricas Provisión de Zócalo calcáreo

evento
1

2595 Mano de Obra
Mano de obra por colocacion de
Zócalo calcáreo

evento
1

2596

Construccion e
Instalaciónes
electricas

Provisión de zócalo granítico base gris
- base roja

evento
1

2597 Mano de Obra
Mano de obra por colocacion Zócalo
granítico base gris - base rosa

evento
1

2598

Construccion e
Instalaciónes
electricas

Provisión de zócalo granítico base gris
- base negra

evento
1

2599 Mano de Obra
Mano de obra por colocacion zócalo
granítico base gris - base negra

evento
1

2600

Construccion e
Instalaciónes
electricas

Provisión de zócalo granítico base gris
- base blanca

evento
1

2601 Mano de Obra
Mano de obra colocación  de zócalo
granítico base gris - base blanca

evento
1

2602

Construccion e
Instalaciónes
electricas

Provisión de materiales zócalo
cerámico

evento
1

2603 Mano de Obra
Mano de obra por colocacion de
Zócalo cerámico

evento
1

2604

Construccion e
Instalaciónes
electricas Provisión de materiales zócalo vinílico

evento
1

2605 Mano de Obra
Mano de obra por colocacion de
zócalo vinílico

evento
1

2606

Construccion e
Instalaciónes
electricas

Provisión de materiales Zócalo de
madera

evento
1

2607 Mano de Obra
Mano de obra por colocación de
zócalo de madera

evento
1

2608

Construccion e
Instalaciónes
electricas

Provisión de materiales zócalo
alfombra

evento
1
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2609 Mano de Obra
Mano de obra por colocación de
zócalo alfombra

evento
1

2610

Construccion e
Instalaciónes
electricas

Provisión de zócalo para piso flotante
de 10 cms

evento
1

2611 Mano de Obra
Mano de obra por  colocación de
zócalo para piso flotante de 10 cms

evento
1

2612

Construccion e
Instalaciónes
electricas Provisión de Zócalo de layota

evento
1

2613 Mano de Obra
Mano de obra por colocación de
Zócalo de layota

evento
1

2614

Construccion e
Instalaciónes
electricas

Provisión de materiales zócalo de
porcelanato

evento
1

2615 Mano de Obra
Mano de obra por colocacion de
zócalo de porcelanato

evento
1

2616

Mantenimiento y
reparacion de
puertas y ventanas 

Provisión de Puertas placas de
madera 0,70- 0,80- 0,90 x 2,10 con
herrajes y cerraduras

evento
1

2617 Mano de Obra

Mano de obra colocación de Puertas
placas de madera 0,70- 0,80- 0,90 x
2,10 con herrajes y cerraduras

evento
1

2618

Mantenimiento y
reparacion de
puertas y ventanas 

Provisión de puerta tablero de
madera 0,80, 0,90 x 2,10 con provisión
de herrajes y cerraduras

evento
1

2619 Mano de Obra

Mano de obra por colocacion de
Puerta tablero de madera 0,80, 0,90 x
2,10 con provisión de herrajes y
cerraduras

evento

1

2620

Mantenimiento y
reparacion de
puertas y ventanas 

Provisión de Marco recto de madera
de 2"x 6"para puerta de 0,70, 0.80,
0,90 x 2.10

evento
1

2621 Mano de Obra

Mano de obra colocación de marco
recto de madera de 2"x 6"para puerta
de 0,70, 0.80, 0,90 x 2.11

evento
1

2622

Mantenimiento y
reparacion de
puertas y ventanas Provisión de Contramarco de madera

evento
1

2623 Mano de Obra
Mano de obra por colocacion de
Contramarco de madera

evento
1
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2624

Mantenimiento y
reparacion de
puertas y ventanas 

Provisión de puertas placas /tableros
y ventanas

evento
1

2625 Mano de Obra
Mano de obra por colocación de  
puertas placas /tableros y ventanas

evento
1

2626

Mantenimiento y
reparacion de
puertas y ventanas 

Materiales por Recolocación de
puertas tableros y placas y ventanas

evento
1

2627 Mano de Obra
Mano de obra por Recolocación de
puertas tableros y placas y ventanas

evento
1

2628

Mantenimiento y
reparacion de
puertas y ventanas 

Materiales por desmonte y
recolocación de marcos  0,60; 0.70 ,
0.80 ,0.90 x 2,10 m

evento
1

2629 Mano de Obra

Mano de obra por Desmonte y
recolocación de marcos  0,60; 0.70 ,
0.80 ,0.90 x 2,10 m

evento
1

2630

Mantenimiento y
reparacion de
puertas y ventanas 

Materiales por desmonte de marcos
de puertas y ventanas sin
recuperaciòn de material

evento
1

2631 Mano de Obra

Mano de obra por Desmonte de
marcos de puertas y ventanas sin
recuperaciòn de material

evento
1

2632

Mantenimiento y
reparacion de
puertas y ventanas 

 Materiales para colocación de marco
de madera, para mampostería tipo
tabique de yeso para puerta de 0,60;
0,70 y 0,80 x 2,10 mt

evento

1

2633 Mano de Obra

 Mano de obra por colocacion de
Marco de madera, para mampostería
tipo tabique de yeso para puerta de
0,60; 0,70 y 0,80 x 2,10 mt

evento

1

2634

Mantenimiento y
reparacion de
puertas y ventanas 

Provisión de material para la
reparación de Mueble de melamina de
0.82 x 1.20 x 0.48 

evento
1

2635 Mano de Obra

Mano de obra para la reparación de
Mueble de melamina de 0.82 x 1.20 x
0.48 

evento
1

2636

Mantenimiento y
reparacion de
puertas y ventanas 

Materiales para Lustre y plastificado
de madera

evento
1

2637 Mano de Obra
Mano de obra para Lustre y
plastificado de madera

evento
1

2638

Mantenimiento y
reparacion de
puertas y ventanas 

Provisión de material para desmonte,
modificación y recolocación de
Ventanas /puerta tipo balancín

evento
1
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2639 Mano de Obra

Mano de obra por Desmonte,
modificación y recolocación de
Ventanas /puerta tipo balancín

evento
1

2640

Servicio de
fabricacion de
puerta y ventanas
metalicas

Provisión de material puerta de Chapa
de 0,80, 0,90 y 1,00 mts con marco y
cerradura

evento

1

2641 Mano de Obra

Mano de obra colocación de puerta de
Chapa de 0,80, 0,90 y 1,00 mts con
marco y cerradura

evento
1

2642

Servicio de
fabricacion de
puerta y ventanas
metalicas

Provisión de materiales Aberturas
metálicas ( ventanas y balancines)

evento

1

2643 Mano de Obra
Mano de obra Aberturas metálicas (
ventanas y balancines)

evento
1

2644 Servicio de Herreria
Provisión de Barandas metálicas de
caño redondo para escalera, sencilla

evento
1

2645 Mano de Obra

Mano de obra colocación de Barandas
metálicas de caño redondo para
escalera, sencilla

evento
1

2646 Servicio de Herreria

Provisión de materiales Barandas
metálicas de caño redondo para
escalera, sencilla con sujeción pared

evento
1

2647 Mano de Obra

Mano de obra por colocación
barandas metálicas de caño redondo
para escalera, sencilla con sujeción
pared

evento

1

2648 Servicio de Herreria

Provisión de Barandas metálicas de
caño redondo 20 mm x 20 mm para
escalera, sujeción piso

evento
1

2649 Mano de Obra

Mano de obra por colocacion
Barandas metálicas de caño redondo
20 mm x 20 mm para escalera,
sujeción piso

evento

1

2650 Servicio de Herreria
Provisión de pasamanos metálicos de
caño redondo de 2"

evento
1

2651 Mano de Obra

Mano de obra colocación de
pasamanos metálicos de caño
redondo de 2"

evento
1

2652

Servicio de
fabricacion de
puerta y ventanas
metalicas

 Provisión de Puerta de Chapa de 0,80,
0,90 y 1,00 mts  tipo cortafuego con
marco y cerradura

evento

1
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2653 Mano de Obra

Mano de obra colocación Puerta de
Chapa de 0,80, 0,90 y 1,00 mts  tipo
cortafuego con marco y cerradura

evento
1

2654

Servicio de
fabricacion porton
metalico

Provisión de Portón metálico de
Chapa doblada N° 20 con marco y
cerradura

evento
1

2655 Mano de Obra

Mano de obra colocación de Portón
metálico de Chapa doblada N° 20 con
marco y cerradura

evento
1

2656

Servicio de
fabricacion porton
metalico

Provisión de Portón metálico de
Chapa doblada N° 20 con marco y
cerradura y sistema de apertura: hojas
de abrir, hojas corredizas o
basculantes

evento

1

2657 Mano de Obra

Mano de obra por colocación de
Portón metálico de Chapa doblada N°
20 con marco y cerradura y sistema de
apertura: hojas de abrir, hojas
corredizas o basculantes

evento

1

2658
Servicio de
fabricacion de rejas

Provisión de materiales de Reja
metálica de estructura de caño y
malla de tejido de alambre tipo
rombo

evento

1

2659 Mano de Obra

Mano de obra colocación de Reja
metálica de estructura de caño y
malla de tejido de alambre tipo
rombo

evento

1

2660
Servicio de
fabricacion de rejas

Provisión de materiales Reja metálica
de estructura de caño 20mmx30mm y
travesaños de 30mmx30mm

evento
1

2661 Mano de Obra

Mano de obra por colocación de Reja
metálica de estructura de caño
20mmx30mm y travesaños de
30mmx30mm

evento

1

2662

Servicio de
mantenimiento y
reparacionde porton
metalico

Provisión de rueda para portón
corredizo

evento

1

2663 Mano de Obra
Mano de obra colocación de rueda
para portón corredizo

evento
1

2664

Servicio de
mantenimiento y
reparacionde porton
metalico

Provision de materiales para
Mantenimiento de portón corredizo y
basculante, guias, rieles, ruedas,
contrapesos

evento

1

2665 Mano de Obra

Mano de obra deMantenimiento de
portón corredizo y basculante, guias,
rieles, ruedas, contrapesos

evento
1
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2666

Servicio de
mantenimiento y
reparacionde porton
metalico

Provisión de materiales  para
mantenimientos de motor para
portón corredizo y basculante

evento

1

2667 Mano de Obra

Mano de obra  para mantenimientos
de motor para portón corredizo y
basculante

evento
1

2668 Servicio de Herreria Provisión  de mástil de metal evento 1

2669 Mano de Obra
Mano de obra por colocación de 
mástil de metal

evento
1

2670 Servicio de Herreria Provisión  de Chapa antideslizante evento 1

2671 Mano de Obra
Mano de obra colocación  de Chapa
antideslizante

evento
1

2672
Construccion de
rampa metalica

Provisión  de pasarelas metálicas de
80 cms de ancho: estructura de
perfiles y caños de 50x50 y parrilla de
metal desplegado en rombo

evento

1

2673 Mano de Obra

Mano de obra por  colocacion de
pasarelas metálicas de 80 cms de
ancho: estructura de perfiles y caños
de 50x50 y parrilla de metal
desplegado en rombo

evento

1

2674 Servicio de Herreria
Provisión de Escalera metálica tipo
marinera  c/pintura sintética

evento
1

2675 Mano de Obra

Mano de obra colocación de Escalera
metálica tipo marinera  c/pintura
sintética

evento
1

2676 Servicio de Herreria

Provisión material para desmonte de
puertas y ventanas metàlicas sin
recuperaciòn de material

evento
1

2677 Mano de Obra

Mano de obra por Desmonte de
puertas y ventanas metàlicas sin
recuperaciòn de material

evento
1

2678
Construccion de
rampa metalica

Provisión de Rampa metálica para
discapacitado de 0,90 m de ancho.
Con estructura de perfiles de caño y
baranda de protección de caño
metálico

evento

1

2679 Mano de Obra

Mano de obra colocación de Rampa
metálica para discapacitado de 0,90 m
de ancho. Con estructura de perfiles
de caño y baranda de protección de
caño metálico

evento

1
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2680

Desmontaje y/o
Colocacion de
mamparas

Materiales para la recolocación de
paños

evento
1

2681 Mano de Obra
Mano de obra por Desmonte y
recolocación de paños

evento
1

2682

Desmontaje y/o
Colocacion de
mamparas

Material para desmonte  y
recolocación de puertas

evento
1

2683 Mano de Obra
Mano de obra por Desmonte y
recolocación de puertas

evento
1

2684

Desmontaje y/o
Colocacion de
mamparas

Materiales para la desmonte y
recolocación de puertas de mamparas
de placa de yeso cartón

evento
1

2685 Mano de Obra

Mano  de obra Desmonte y
recolocación de puertas de mamparas
de placa de yeso cartón

evento
1

2686

Desmontaje y/o
Colocacion de
mamparas Provisión  de Paños ciegos

evento
1

2687 Mano de Obra
Mano de obra para colocación  de
Paños ciegos

evento
1

2688

Desmontaje y/o
Colocacion de
mamparas Provisión  de Paños Vidriados

evento
1

2689 Mano de Obra
Mano de obra por Colocación de
Paños Vidriados

evento
1

2690

Desmontaje y/o
Colocacion de
mamparas

Provisión  de Puertas con cerraduras y
herrajes

evento
1

2691 Mano de Obra
Mano de obra por Colocación de
Puertas con cerraduras y herrajes

evento
1

2692
Servicio de pintura
de exteriores

Provisión de pintura de paredes al
látex

evento
1

2693 Mano de Obra
Mano de obra pintura De paredes al
látex

evento
1

2694
Servicio de pintura
de exteriores

Provisión de  pinturas al latex para
pilares 

evento
1

2695 Mano de Obra
Mano de obra pintura de pilares al
látex

evento
1

2696

Servicio de pintura
de paredes y
murallas

Provisión de materiales para pintura
De cielo raso al látex

evento
1
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2697 Mano de Obra
Mano de obra pintura De cielo raso al
látex

evento
1

2698

Servicio de pintura
de paredes y
murallas

 Provisión de cielo raso de bovedilla al
látex

evento
1

2699 Mano de Obra
Mano de obra pintura De cielo raso de
bovedilla al látex

evento
1

2700
Servicio de pintura
de exteriores

Provisión de materiales para muros a
la cal

evento
1

2701 Mano de Obra Mano de obra De muros a la cal evento 1

2702

Servicio de pintura
de paredes y
murallas

Provisión de materiales De cielo raso
a la cal de bovedilla

evento
1

2703 Mano de Obra
Mano de obra de cielo raso a la cal de
bovedilla

evento
1

2704
Servicio de pintura
de exteriores

Provisión de materiales De pilares a la
cal

evento
1

2705 Mano de Obra  Mano de obra De pilares a la cal evento 1

2706

Servicio de pintura
de paredes y
murallas

Provisión material De cielo raso a la
cal

evento
1

2707 Mano de Obra Mano de obra de cielo raso a la cal evento 1

2708

Servicio de pintura
de paredes y
murallas

Provisión de pintura De paredes
interiores al látex con enduido

evento
1

2709 Mano de Obra
Mano de obra de pintura De paredes
interiores al látex con enduido

evento
1

2710

Servicio de pintura
de paredes y
murallas

Provisión de materiales de paredes
interiores al látex en altura

evento
1

2711 Mano de Obra
Mano de obra de pintura De paredes
interiores al látex en altura

evento
1

2712
Servicio de pintura
de exteriores

Provisión de materiales de paredes
exteriores al látex con enduido

evento
1

2713 Mano de Obra
Mano de obra  paredes exteriores al
látex con enduido

evento
1

2714
Servicio de pintura
de exteriores

Provisión de materiales  para paredes
exteriores  al látex en altura

evento
1

426/472



2715 Mano de Obra
Mano de obra  paredes exteriores al
látex en altura

evento
1

2716
Servicio de pintura
de exteriores

Provisión de materiales De pilares al
látex con enduido

evento
1

2717 Mano de Obra
Mano de obra De pilares al látex con
enduido

evento
1

2718

Servicio de pintura
de paredes y
murallas

Provisión de materiales de cielo raso
al látex con enduido

evento
1

2719 Mano de Obra
Mano de obra para cielo raso al látex
con enduido

evento
1

2720
Servicio de pintura
de exteriores

Provisión de materialesDe tejuelon y
maderamen al barniz

evento
1

2721 Mano de Obra
 Mano de obra De tejuelon y
maderamen al barniz

evento
1

2722
Servicio de pintura
de aberturas

Provisión De aberturas de madera con
barniz

evento
1

2723 Mano de Obra
Mano de obra para aberturas de
madera con barniz

evento
1

2724
Servicio de pintura
de aberturas

Provisión de materiales De aberturas
de madera con esmalte sintético

evento
1

2725 Mano de Obra
Mano de obra para aberturas de
madera con esmalte sintético

evento
1

2726
Servicio de pintura
de aberturas

Provisión de material para abertura
metálica con esmalte sintético

evento
1

2727 Mano de Obra
Mano de obra para aberturas metálica
con esmalte sintético

evento
1

2728
Servicio de pintura
de exteriores

Provisión de material de canaletas y
bajadas con esmalte sintético

evento
1

2729 Mano de Obra
Mano de obra de canaletas y bajadas
con esmalte sintético

evento
1

2730
Servicio de pintura
de exteriores

Provisión de materiales de barandas y
rampas metálicas con esmalte
sintético

evento
1

2731 Mano de Obra
Mano de obra barandas y rampas
metálicas con esmalte sintético

evento
1

2732
Servicio de pintura
de exteriores

Provisión de materiales Limpieza de
ladrillo visto con ácido muriático

evento
1
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2733 Mano de Obra
Mano de obra de Limpieza de ladrillo
visto con acido muriático

evento
1

2734
Servicio de pintura
de exteriores

Provisión de materiales para
tratamiento de ladrillo visto con
silicona

evento
1

2735 Mano de Obra
Mano de obra para tratamiento de
ladrillo visto con silicona

evento
1

2736
Servicio de pintura
de exteriores

Provisión de materiales de paredes al
esmalte, altura 1.20 m

evento
1

2737 Mano de Obra
Mano de obra pintura de paredes al
esmalte, altura 1.20 m

evento
1

2738
Servicio de pintura
de exteriores

Provisión de material para paredes
tipo texturado

evento
1

2739 Mano de Obra
Mano de obra para paredes tipo
texturado

evento
1

2740
Servicio de pintura
de exteriores

Provisión de material de pilares tipo
texturado

evento
1

2741 Mano de Obra
Mano de obra De pilares tipo
texturado

evento
1

2742
Servicio de pintura
de exteriores

Provisión de materiales para 
tratamiento de revestidos de piedra
con resina

evento
1

2743 Mano de Obra
Mano de obra para  tratamiento de
revestidos de piedra con resina

evento
1

2744
Servicio de pintura
de exteriores Provisión de pintura  acrílica térmica

evento
1

2745 Mano de Obra
Mano de obra por Pintura acrílica
térmica

evento
1

2746
Servicio de pintura
de exteriores

Provisión de materiales para pintar 
placas de yeso al látex

evento
1

2747 Mano de Obra
Mano de obra para pintar  placas de
yeso al látex

evento
1

2748
Servicio de pintura
de exteriores

Provisión de materiales para pintar
paredes al látex acrílico lavable

evento
1

2749 Mano de Obra
Mano de obra por pintar paredes al
látex acrílico lavable

evento
1

2750
Servicio de pintura
de exteriores

Provisión de materiales a utilizar para
pintar  paredes al esmalte sintético
Brillante y/o satinado

evento
1
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2751 Mano de Obra

Mano de obra a utilizar para pintar 
paredes al esmalte sintético Brillante
y/o satinado

evento
1

2752

Servicio de pintura
de paredes y
murallas

Provisión de materiales para Enduido
interior de paredes

evento
1

2753 Mano de Obra
Mano de obra Enduido interior de
paredes

evento
1

2754
Servicio de pintura
de exteriores

Provisión de materiales para Enduido
exterior de paredes

evento
1

2755 Mano de Obra
Mano de obra Enduido exterior de
paredes

evento
1

2756
Servicio de pintura
de exteriores

Provisión de materiales para Enduido
interior y exterior de cielorrasos

evento
1

2757 Mano de Obra
Mano de obra Enduido interior y
exterior de cielorraso.

evento
1

2758
Servicio de pintura
de exteriores

Provisión de materiales para Enduido
tipo cementicio para interior y
exterior

evento
1

2759 Mano de Obra
Mano de obra por Enduido tipo
cementicio para interior y exterior

evento
1

2760
Servicio de pintura
de exteriores

Provisión de materiales Pintura para
piso interior y exterior

evento
1

2761 Mano de Obra
Mano de obra pintura para piso
interior y exterior

evento
1

2762

Servicio de pintura
de paredes y
murallas

Provisión de pintura de maparas de
eucatex al duco

evento
1

2763 Mano de Obra
Mano de obra por Pintura de
mamparas de eucatex al duco

evento
1

2764

Restauracion o
reparacion de
azulejos

Provisión de materiales  azulejos
sobre base previa de revoque
hidrófugo

evento
1

2765 Mano de Obra

Mano de obra colocación de   azulejos
sobre base previa de revoque
hidrófugo

evento
1

2766

Restauracion o
reparacion de
azulejos

Provisión para colocar ladrillejos
sobre base previa de revoque
hidrófugo

evento
1

2767 Mano de Obra

Mano de obra por colocar  ladrillejos
sobre base previa de revoque
hidrófugo

evento
1

429/472



2768

Restauracion o
reparacion de
azulejos

Materiales para demolición de
azulejos

evento
1

2769 Mano de Obra
Mano de obra para demolición de
azulejos.

evento
1

2770
Restauracion o
reparacion de pisos

Provisión para demolición de
ladrillejos

evento
1

2771 Mano de Obra
Mano de obra por demolición de
ladrillejos

evento
1

2772

Restauracion o
reparacion de
azulejos

Material para la reparacion Azulejos
0.60x0.60 s/mesada Hº

evento
1

2773 Mano de Obra
Mano de obra Azulejos 0.60x0.60
s/mesada Hº

evento
1

2774
Restauracion o
reparacion de pisos Guarda decorativa

evento
1

2775 Mano de Obra Mano de obra Guarda decorativa evento 1

2776
Restauracion o
reparacion de pisos

Provisión de piedras tipo areniscas en
lajas o rompecabezas

evento
1

2777 Mano de Obra
Colocación de piedras tipo areniscas
en lajas o rompecabezas

evento
1

2778
Restauracion o
reparacion de pisos

Provisión de piedras negras tipo
rompecabezas

evento
1

2779 Mano de Obra
Mano de obra colocación de piedras
negras tipo rompecabezas

evento
1

2780
Restauracion o
reparacion de pisos

Materiales para la restauracion de
Maderas en placas multilaminadas de
6-8-10 mm

evento
1

2781 Mano de Obra

 Mano de obra por restaurar Maderas
en placas multilaminadas de 6-8-10
mm

evento
1

2782
Restauracion o
reparacion de pisos

Provisión de planchas metálicas tipo
aluminio para fachadas

evento
1

2783 Mano de Obra
Mano de obra colocación de planchas
metálicas tipo aluminio para fachadas

evento
1

2784

Restauracion o
reparacion de
azulejos

Provisión de materiales para
restauración de azulejos cerámicos

evento
1

2785 Mano de Obra
Mano de obra para reparación de con
azulejos cerámicos

evento
1
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2786

Restauracion o
reparacion de
azulejos

Materiales a utilizar para la reparacion
de azulejos tipo porcelanatto

evento
1

2787 Mano de Obra
Mano de obra por reparacion de 
azulejos tipo porcelanatto

evento
1

2788
Restauracion o
reparacion de pisos Provisión de mármol natural

evento
1

2789 Mano de Obra
Mano de obra colocación  de mármol
natural

evento
1

2790
Reparacion de
desague pluvial Provisión de Tapa rejilla de 30x30 cm

evento
1

2791 Mano de Obra
Mano de obra por  colocación de Tapa
rejilla de 30x30 cm

evento
1

2792
Reparacion de
desague pluvial Provisión  de Tapa rejilla de 40x40 cm

evento
1

2793 Mano de Obra
Mano de obra por  colocación de Tapa
rejilla de 40x40 cm

evento
1

2794
Reparacion de
desague pluvial

Provisión de materiales  de Tapa
rejilla  de 20 cms x 1,00 m

evento
1

2795 Mano de Obra
Mano de por colocación de Tapa
rejilla  de 20 cms x 1,00 m

evento
1

2796
Reparacion de
desague pluvial

Materiales a utilizar Construcción de
Registro de 30x30x30 cm de ladrillos
comunes con revoque impermeable

evento
1

2797 Mano de Obra

Mano de obra construcción de
Registro de 30x30x30 cm de ladrillos
comunes con revoque impermeable

evento
1

2798
Reparacion de
desague pluvial

Provisión de materiales Construcción
de Registro de 40x40x40 cm de
ladrillos comunes con revoque
impermeable 

evento

1

2799 Mano de Obra

Mano de obra por Construcción de
Registro de 40x40x40 cm de ladrillos
comunes con revoque impermeable 

evento
1

2800
Reparacion de
desague pluvial

Provisión de Materiales Construcción
de Registro de 60x60x50 cm de
ladrillos comunes con revoque
impermeable 

evento

1

2801 Mano de Obra

Mano de obra construcción de
Registro de 60x60x50 cm de ladrillos
comunes con revoque impermeable 

evento
1
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2802
Reparacion de
desague pluvial

Provisión de materiales construcción
de Registro de 20x100x20 cm de
ladrillos comunes con revoque
impermeable 

evento

1

2803 Mano de Obra

Mano de obra por Construcción de
Registro de 20x100x20 cm de ladrillos
comunes con revoque impermeable 

evento
1

2804
Reparacion de
desague pluvial Provisión  de Tapa de Hº de 40x40 cm

evento
1

2805 Mano de Obra
Mano de obra  para Tapa de Hº de
40x40 cm

evento
1

2806
Reparacion de
desague pluvial Provisión  de Tapa de Hº de 60x60 cm

evento
1

2807 Mano de Obra
Mano de obra por colocación de Tapa
de Hº de 60x60 cm

evento
1

2808
Reparacion de
desague pluvial

Materiales para desmonte de canaleta
aérea externa

evento
1

2809 Mano de Obra
Mano de obra para desmonte de
canaleta aérea externa

evento
1

2810
Reparacion de
desague pluvial

Materiales para desmonte de bajada
de chapa y/o PVC

evento
1

2811 Mano de Obra
 Mano de obra por Desmonte de
bajada de chapa y/o PVC

evento
1

2812
Reparacion de
desague pluvial

Materiales a utilizar por reparacion
Canaleta y caño de bajada en chapa
galvanizada Nº 24, desarrollo 40 cm. 

evento
1

2813 Mano de Obra

 Mano de obra por reparacion de
Canaleta y caño de bajada en chapa
galvanizada Nº 24, desarrollo 40 cm. 

evento
1

2814
Reparacion de
desague pluvial

Provisión de materiales para
reparacion de Canaleta y caño de
bajada en chapa galvanizada Nº 24,
desarrollo 50 cm.

evento

1

2815 Mano de Obra

 Mano de obra por reparacion de
Canaleta y caño de bajada en chapa
galvanizada Nº 24, desarrollo 50 cm. 

evento
1

2816
Reparacion de
desague pluvial

Provisión de materiales para
reparacion de Canaleta y caño de
bajada en chapa galvanizada Nº 24,
desarrollo 60 cm.

evento

1

2817 Mano de Obra

 Mano de obra por reparacion de
Canaleta y caño de bajada en chapa
galvanizada Nº 24, desarrollo 60 cm. 

evento
1
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2818
Reparacion de
desague pluvial Limpieza de registro

evento
1

2819 Mano de Obra
Mano de obra por Limpieza de
registros

evento
1

2820
Reparacion de
desague pluvial

Materiales para desmonte de canaleta
embutida

evento
1

2821 Mano de Obra
Mano de obra por Desmonte de
canaleta embutida

evento
1

2822
Reparacion de
desague pluvial

Provisión  de canaleta embutida ch.
galv. N° 24, desarrollo 0,60 m

evento
1

2823 Mano de Obra

Mano de obra por colocación de
canaleta embutida ch. galv. N° 24,
desarrollo 0,60 m

evento
1

2824
Reparacion de
desague pluvial

Provisión de canaleta embutida ch.
galv. N° 24, desarrollo 0,80 m

evento
1

2825 Mano de Obra

Mano de obra por colocacion  de
canaleta embutida ch. galv. N° 24,
desarrollo 0,80 m

evento
1

2826
Reparacion de
desague pluvial

Provisión  de boquetas de 30x30cms
para conexión con bajadas- ch. galv.
N° 24

evento
1

2827 Mano de Obra

Mano de obra  boquetas de 30x30cms
para conexión con bajadas- ch. galv.
N° 25

evento
1

2828
Reparacion de
desague pluvial

Provisión de materiales para  
boquetas de 100 mm para conexión
con bajadas- ch. galv. N° 24

evento
1

2829 Mano de Obra

Mano de obra  colocación de
boquetas de 100 mm para conexión
con bajadas- ch. galv. N° 24

evento
1

2830
Reparacion de
desague pluvial

Provisión de Caño PVC para desagüe
40 mm

evento
1

2831 Mano de Obra
Mano de obra colocación de  Caño
PVC para desagüe 40 mm

evento
1

2832
Reparacion de
desague pluvial

Provisión de Caño PVC para desagüe
50 mm

evento
1

2833 Mano de Obra
Mano de obra Caño PVC para desagüe
50 mm

evento
1

2834
Reparacion de
desague pluvial

Provisión Caño PVC para desagüe 100
mm

evento
1
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2835 Mano de Obra
Mano de obra Caño PVC para desagüe
100 mm

evento
1

2836
Reparacion de
desague pluvial

Provisión de Caño PVC para desagüe
150 mm

evento
1

2837 Mano de Obra
Mano de obra Caño PVC para desagüe
150 mm

evento
1

2838
Reparacion de
desague pluvial

Materiales a utilizar para la
Reparación de registros con revoque
impermeable

evento
1

2839 Mano de Obra
Mano de obra para reparación de
registros con revoque impermeable

evento
1

2840
Reparacion de
desague pluvial

Materiales a utilizar para la
Reparación de canaletas existentes:
remaches, soldadura y reposición de
soportes

evento

1

2841 Mano de Obra

Mano de obra por Reparación de
canaletas existentes: remaches,
soldadura y reposición de soportes

evento
1

2842

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión de Llave de paso de 3/4" con
campana

evento

1

2843 Mano de Obra
Mano de obra cambio  de Llave de
paso de 3/4" con campana

evento
1

2844

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión de Llave de paso de 1/2",
con campana

evento

1

2845 Mano de Obra
 Mano de obra para cambio de Llave
de paso de 1/2", con campana

evento
1

2846

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias Provision Canilla de patio de 1/2"

evento

1

2847 Mano de Obra
Mano de obra para cambio de  Canilla
de patio de 1/2"

evento
1

2848

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión de Canilla de 1/2" para
lavatorio

evento

1

2849 Mano de Obra
Mano de obra Canilla de 1/2" para
lavatorio

evento
1
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2850

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión  de Caja sifonada de
150x150x50 mm con tapa 

evento

1

2851 Mano de Obra
Mano de obra - Caja sifonada de
150x150x50 mm con tapa 

evento
1

2852

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión y de desengrasador de PVC
con tapa de 40 cms de diámetro

evento

1

2853 Mano de Obra

 Mano de obra por colocación de
desengrasador de PVC con tapa de 40
cms de diámetro

evento
1

2854

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión de rejilla de piso sencilla de
100x100x40 mm con tapa 

evento

1

2855 Mano de Obra
Mano de obra de rejilla de piso
sencilla de 100x100x40 mm con tapa 

evento
1

2856

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión de materiales para 
Instalación completa de desagüe
cloacal para 1 inodoro y/o mingitorio

evento

1

2857 Mano de Obra

Mano de obra para Instalación
completa de desagüe cloacal para 1
inodoro y/o mingitorio

evento
1

2858

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión de  materiales Instalación
completa de desagüe cloacal para 1
lavatorio

evento

1

2859 Mano de Obra

Mano de obra para instalación
completa de desagüe cloacal para 1
lavatorio

evento
1

2860

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Materiales a utilizar Instalación
completa de desagüe cloacal para 1 
pileta de cocina

evento

1

2861 Mano de Obra

Mano de obra por Instalación
completa de desagüe cloacal para 1 
pileta de cocina

evento
1

2862

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Materiales a utilizar para instalación
completa de alimentación de agua
corriente para 1 inodoro y/o
mingitorio

evento

1
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2863 Mano de Obra

Mano de obra para instalación
completa de alimentación de agua
corriente para 1 inodoro y/o
mingitorio

evento

1

2864

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Materiales para la instalación
completa de alimentación para agua
corriente  para 1 lavatorio

evento

1

2865 Mano de Obra

 Mano de obra para Instalación
completa de alimentación para agua
corriente  para 1 lavatorio

evento
1

2866

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

 Provisión de materiales Instalación
completa de alimentación para agua
corriente  para 1 pileta de cocina

evento

1

2867 Mano de Obra

 Mano de obra para  Instalación
completa de alimentación para agua
corriente  para 1 pileta de cocina

evento
1

2868

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Materiales a utilizar Mantenimiento y
reparación de instalaciones sanitarias

evento

1

2869 Mano de Obra
 Mano de obra por Mantenimiento y
reparación de instalaciones sanitarias

evento
1

2870

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias  Provisión Caño PVC 1/2" Roscable

evento

1

2871 Mano de Obra
 Mano de obra para instalación de 
Caño PVC 1/2" Roscable

evento
1

2872

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias Provisión de Caño PVC 3/4" roscable

evento

1

2873 Mano de Obra Mano de obra Caño PVC 3/4" roscable evento 1

2874

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias Provisión de Caño PVC 1" roscable

evento

1

2875 Mano de Obra
Mano de obra para instalación  de
Caño PVC 1" roscable

evento
1

2876

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión de Llave de paso de 1/2", sin
campana

evento

1
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2877 Mano de Obra
 Mano de obra por cambio de Llave de
paso de 1/2", sin campana

evento
1

2878

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión de  Sopapa para pileta
granítica

evento

1

2879 Mano de Obra
Mano de obra instalación Sopapa
para pileta granítica

evento
1

2880

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

 Provisión Sopapa cromada para
lavatorio

evento

1

2881 Mano de Obra
Mano de obra para instalación de
Sopapa cromada para lavatorio

evento
1

2882

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión Sopapa para pileta  de acero
inoxidable

evento

1

2883 Mano de Obra

Mano de obra para instalación
Sopapa para pileta  de acero
inoxidable

evento
1

2884

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias  Provisión enchufe para inodoro

evento

1

2885 Mano de Obra
 Mano de obra instalación de  enchufe
para inodoro

evento
1

2886

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

 Provisión de Canilla de Bronce de
1/2", para pileta

evento

1

2887 Mano de Obra
 Mano de obra para cambio de Canilla
de Bronce de 1/2", para pileta

evento
1

2888

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias Limpieza de cámara séptica

evento

1

2889 Mano de Obra
Mano de obra por limpieza de cámara
séptica

evento
1

2890

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión de  material  Tapa de
hormigón para cámara séptica
1,20x0,80 m

evento

1
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2891 Mano de Obra

Mano de obra por colocación de Tapa
de hormigón para cámara séptica
1,20x0,80 m

evento
1

2892

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión material a utilizar para
Limpieza y retiro de residuo de pozo
ciego

evento

1

2893 Mano de Obra
Mano de obra a utilizar para Limpieza
y retiro de residuo de pozo ciego

evento
1

2894

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión de material  Tapa de
hormigón para pozo ciego

evento

1

2895 Mano de Obra
Mano de obra por colocación de Tapa
de hormigón para pozo ciego

evento
1

2896

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión de material para
mantenimiento y limpieza de tanque
de agua

evento

1

2897 Mano de Obra
Mano de obra Mantenimiento y
limpieza de tanque de agua

evento
1

2898

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión de material  Caños PVC de
50mm tipo roscable  para tanque de
agua

evento

1

2899 Mano de Obra

Mano de obra instalación de  caños
PVC de 50mm tipo roscable  para
tanque de agua

evento
1

2900

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias Provisión de Llaves de Paso de 50mm

evento

1

2901 Mano de Obra
 Mano de obra por instalacion de
Llaves de Paso de 50mm

evento
1

2902

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Materiales a utilizar Instalación
completa de alimentación para agua
de tanque superior hasta 6 mts
(entrada y salida)

evento

1

2903 Mano de Obra

Mano de obra para instalación
completa de alimentación para agua
de tanque superior hasta 6 mts
(entrada y salida)

evento

1

2904

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Materiales a utilizar para la
Construcción de Registro de 30x30x30
cm de ladrillos comunes con revoque
impermeable y tapa de Ho

evento

1
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2905 Mano de Obra

Mano de obra por Construcción de
Registro de 30x30x30 cm de ladrillos
comunes con revoque impermeable y
tapa de Ho

evento

1

2906

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Materiales a utilizar para la
Construcción de Registro de 40X4X40
cm de ladrillos comunes con revoque
impermeable y tapa de Ho

evento

1

2907 Mano de Obra

Mano de obra Construcción de
Registro de 40x40x40 cm de ladrillos
comunes con revoque impermeable  y
tapa de Ho

evento

1

2908

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión de matriales Construcción
de Registro de 60x60x50 cm de
ladrillos comunes con revoque
impermeable y tapa de Ho

evento

1

2909 Mano de Obra

Mano de obra Construcción de
Registro de 60x60x50 cm de ladrillos
comunes con revoque impermeable y
tapa de Ho

evento

1

2910

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión  de Tapa metálica ciega de
30x30 cm para colocación de piso

evento

1

2911 Mano de Obra

Mano de obra colocación  de Tapa
metálica ciega de 30x30 cm para
colocación de piso

evento
1

2912

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión  de Tapa metálica ciega de
40x40 cm para colocación de piso

evento

1

2913 Mano de Obra

Mano de obra por colocación de Tapa
metálica ciega de 40x40 cm para
colocación de piso

evento
1

2914

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión  de Tapa metálica ciega de
60x60 cm para colocación de piso

evento

1

2915 Mano de Obra

Mano de obra por colocación de Tapa
metálica ciega de 60x60 cm para
colocación de piso

evento
1

2916

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias Provision Caño PVC 1/2" soldable

evento

1

2917 Mano de Obra
Mano de obra para instalación de
Caño PVC 1/2" soldable

evento
1
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2918

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias  Provisión Caño PVC 3/4" soldable

evento

1

2919 Mano de Obra
Mano de obra para instalación de
Caño PVC 3/4" soldable

evento
1

2920

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias Provisión de caño PVC 1" soldable

evento

1

2921 Mano de Obra
Mano de obra para instalación de
Caño PVC 1" soldable

evento
1

2922

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Materiales a utilizar instalación de
lavatorio chico, incluyendo sopapa y
bajada de desagüe

evento

1

2923 Mano de Obra

 Mano de obra por Instalación de
lavatorio chico, incluyendo sopapa y
bajada de desagüe

evento
1

2924

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

 Material por desmontaje de lavatorio,
artefactos y accesorios con y sin
recuperación del material

evento

1

2925 Mano de Obra

 Mano de obra por Desmontaje de
lavatorio, artefactos y accesorios con
y sin recuperación del material

evento
1

2926

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias Provisión de Cisterna alta

evento

1

2927 Mano de Obra
 Mano de obra colocación de Cisterna
alta

evento
1

2928

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión  de inodoro cisterna baja-
blanco

evento

1

2929 Mano de Obra
Mano de obra por colocación de
inodoro cisterna baja- blanco

evento
1

2930

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión  de material para
desmontaje de inodoro con y sin
recuperación de material

evento

1

2931 Mano de Obra

Mano de obra por desmontaje de
inodoro con y sin recuperación de
material

evento
1
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2932

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias Provisión  de mingitorio

evento

1

2933 Mano de Obra
 Mano de obra colocación de
mingitorio

evento
1

2934

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión de material para mesada de
hormigón azulejado, con bacha de
acero inoxidable simple, sopapa, sifón
y canilla móvil hasta 2,50 m2 de
mesada

evento

1

2935 Mano de Obra

Mano de obra para construcción de
mesada de hormigón azulejado, con
bacha de acero inoxidable simple,
sopapa, sifón y canilla móvil hasta
2,50 m2 de mesada

evento

1

2936

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión de material para mesada de
granito con zócalo, con bacha simple
de acero inoxidable, sopapa, sifón y
canilla móvil hasta 2,50 m2 de
mesada

evento

1

2937 Mano de Obra

Mano de obra para construcción de
mesada de granito con zócalo, con
bacha simple de acero inoxidable,
sopapa, sifón y canilla móvil hasta
2,50 m2 de mesada

evento

1

2938

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión de material para colocación
de mesada de granito con zócalo,
0,60x1,00, bacha para embutir, sifón y
canilla para lavatorio

evento

1

2939 Mano de Obra

Mano de obra para colocación de
mesada de granito con zócalo,
0,60x1,00, bacha para embutir, sifón y
canilla para lavatorio

evento

1

2940

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión de material para colocación
de lavatorios chicos de colgar, con
sapapa bajadas y conexión

evento

1

2941 Mano de Obra

Mano de obra para colocación de
lavatorios chicos de colgar, con
sapapa bajadas y conexión

evento
1

2942

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias Provisión de percheros de losas

evento

1

2943 Mano de Obra
Mano de obra colocación de
percheros de losa

evento
1

441/472



2944

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión  de jaboneras chicas de
losas

evento

1

2945 Mano de Obra
Mano de obra colocación  de
jaboneras chicas de losas

evento
1

2946

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión  de jaboneras grandes de
losas

evento

1

2947 Mano de Obra
Mano de obra por colocación de
jaboneras grandes de losas

evento
1

2948

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias Provisión  de portarrollos de losas

evento

1

2949 Mano de Obra
Mano de obra colocación  de
portarrollos de losas

evento
1

2950

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias  Provisión  de toalleros de losas

evento

1

2951 Mano de Obra
Mano de obra colocación  de toalleros
de losas

evento
1

2952

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión  tapa de tanque de fibra de
vidrio

evento

1

2953 Mano de Obra
Mano de obra  y colocación tapa de
tanque de fibra de vidrio

evento
1

2954

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión  materiales para aislación
de tanque superior por 5 manos de
impermeabilización

evento

1

2955 Mano de Obra

Mano de obra para aislación de
tanque superior por 5 manos de
impermeabilización

evento
1

2956

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión  de Tanques de Agua de
Polietileno,Modelo tipo botellon
bicapa   de 1000 lts.

evento

1

2957 Mano de Obra

Mano de obra por colocación de
Tanques de Agua de
Polietileno,Modelo tipo botellon
bicapa   de 1000 lts.

evento

1
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2958

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión de extractores centrifugos
para baño o cocina 

evento

1

2959 Mano de Obra

Mano de obra para colocación de
extractores centrífugos para baño o
cocina 

evento
1

2960

Mantenimiento y
reparacion de
Instalaciónes
sanitarias

Provisión de extractores helicoidal
para baño o cocina

evento

1

2961 Mano de Obra

Mano de obra para colocación de
extractores helicoidal para baño o
cocina 

evento
1

2962
Colocacion de
vidrios Provisión  de Vidrios  crudo de 4 mm

evento
1

2963 Mano de Obra
Mano de obra  colocación de Vidrios 
crudo de 4 mm

evento
1

2964
Colocacion de
vidrios 

Provisión  de Vidrios  crudo de 6 mm
en perfilería de aluminio de color
incoloro y/o bronce y/o gris. 

evento
1

2965 Mano de Obra

Mano de obra colocación  de Vidrios 
crudo de 6 mm en perfilería de
aluminio de color incoloro y/o bronce
y/o gris. 

evento

1

2966
Colocacion de
vidrios 

Provisión de puertas batientes de
vidrios templados de 10 mm, color
incoloro y/o bronce y/o gris de 0,80
x2,10- sin freno

evento

1

2967 Mano de Obra

Mano de obra colocación de puertas
batientes de vidrios templados de 10
mm, color incoloro y/o bronce y/o gris
de 0,80 x2,10 sin freno

evento

1

2968
Colocacion de
vidrios 

Provisión de puertas batientes de
vidrios templados de 10 mm, color
incoloro y/o bronce y/o gris de 0,80
x2,10- con freno

evento

1

2969 Mano de Obra

Mano de obra colocación de puertas
batientes de vidrios templados de 10
mm, color incoloro y/o bronce y/o gris
de 0,80 x2,10 con freno

evento

1

2970
Colocacion de
vidrios 

Provisión  de puertas batientes de
vidrios templados de 10 mm, color
incoloro y/o bronce y/o gris de 0,90
x2,10- sin freno

evento

1
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2971 Mano de Obra

Mano de obra por  coloc. de puertas
batientes de vidrios templados de 10
mm, color incoloro y/o bronce y/o gris
de 0,90 x2,10- sin freno

evento

1

2972
Colocacion de
vidrios 

Provisión . de puertas batientes de
vidrios templados de 10 mm, color
incoloro y/o bronce y/o gris de 1,00
x2,10

evento

1

2973 Mano de Obra

Mano de obra colocación de puertas
batientes de vidrios templados de 10
mm, color incoloro y/o bronce y/o gris
de 1,00 x2,10

evento

1

2974
Colocacion de
vidrios 

Provisión  de vidrios templados de 10
mm con perfileria de aluminio color
incoloro y/o bronce y/o gris

evento
1

2975 Mano de Obra

Mano de obra por coloc. de vidrios
templados de 10 mm con perfileria de
aluminio color incoloro y/o bronce y/o
gris

evento

1

2976
Colocacion de
vidrios 

Provisión de ventanas corredizas de 8
mm de color o incoloro y/o bronce y/o
gris

evento
1

2977 Mano de Obra

Mano de obra colocación de ventanas
corredizas de 8 mm de color o
incoloro y/o bronce y/o gris

evento
1

2978
Colocacion de
vidrios 

Provisión de vidrios templado de
4mm de color incoloro y/o bronce y/o
gris

evento
1

2979 Mano de Obra

Mano de obra por colocación de
vidrios templado de 4mm de color
incoloro y/o bronce y/o gris

evento
1

2980
Colocacion de
vidrios Provisión de espejo

evento
1

2981 Mano de Obra Mano de obra colocación de espejo evento 1

2982
Colocacion de
vidrios 

Provisión  de Vidrios multilaminados-
sin perfileria

evento
1

2983 Mano de Obra
Mano de obra por colocación de
Vidrios multilaminados- sin perfileria

evento
1

2984
Colocacion de
vidrios 

Provisión  de vidrio tipo DVH- sin
perfileria

evento
1

2985 Mano de Obra
Mano de obra colocación de vidrio
tipo DVH- sin perfileria

evento
1
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2986
Colocacion de
vidrios 

Provisión para regulación de freno
hidráulico

evento
1

2987 Mano de Obra
Mano de obra regulación de freno
hidráulico.

evento
1

2988
Colocacion de
vidrios 

Provisión material para Desmonte y
montaje de la puerta templada

evento
1

2989 Mano de Obra
Mano de obra por Desmonte y
montaje de la puerta templada

evento
1

2990
Colocacion de
vidrios 

Materiales para ajustes de herrajes -
cambio y colocación

evento
1

2991 Mano de Obra
Mano de obra  para ajustes de
herrajes - cambio y colocación

evento
1

2992
Colocacion de
vidrios 

Provisión de Cristal templado de 10
mm. Color bronce o gris (para
sustituciones en caso de rotura) por
m2.

evento

1

2993 Mano de Obra

Mano de obra  para colocación de
Cristal templado de 10 mm. Color
bronce o gris (para sustituciones en
caso de rotura) 

evento

1

2994
Colocacion de
vidrios 

Provisión de Cristal templado de 10
mm. Incoloro(para sustituciones en
caso de rotura) por m2.

evento
1

2995 Mano de Obra

Mano de obra colocación  de Cristal
templado de 10 mm. Incoloro(para
sustituciones en caso de rotura) por
m2.

evento

1

2996
Colocacion de
vidrios Provisión de Freno hidráulico

evento
1

2997 Mano de Obra
Mano de obra por Cambio de Freno
hidráulico 

evento
1

2998
Colocacion de
vidrios Provision de Zócalo superior 

evento
1

2999 Mano de Obra
Mano de obra para desmonte y
colocación de Zócalo superior

evento
1

3000
Colocacion de
vidrios Provision de Zócalo inferior 

evento
1

3001 Mano de Obra
Mano de obra para desmonte y
colocación de Zócalo inferior

evento
1

3002
Colocacion de
vidrios Provisión de Buje por unidad

evento
1
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3003 Mano de Obra Mano de obra por Cambio de Buje evento 1

3004
Colocacion de
vidrios Provisión  de Cerradura central

evento
1

3005 Mano de Obra
Mano de obra por cambio de
Cerradura central

evento
2

3006
Colocacion de
vidrios Provisión de Pasador 

evento
3

3007 Mano de Obra
 Mano de obra por Cambio de
Pasador 

evento
1

3008
Colocacion de
vidrios Provisión de Manijones 

evento
1

3009 Mano de Obra
 Mano de obra por Cambio de
Manijones

evento
1

3010
Colocacion de
vidrios 

Provisión  de contra cerraduras para
templado simple

evento
1

3011 Mano de Obra

Mano de obra por colocación de
contra cerraduras para templado
simple

evento
1

3012
Colocacion de
vidrios 

Provisión de  contra cerraduras para
templado de doble hoja.

evento
1

3013 Mano de Obra

Mano de obra por colocación de
contra cerraduras para templado
doble hoja

evento
1

3014
Colocacion de
vidrios 

Provisión de Vidrios armados de  6
mm- sin perfileria

evento
1

3015 Mano de Obra

Mano de obra po colocación de
Vidrios armados de  6 mm- sin
perfileria

evento
1

3016
Colocacion de
vidrios 

Provisión  de vidrios templados
arenados de 10 mm con perfileria de
aluminio color incoloro y/o bronce y/o
gris

evento

1

3017 Mano de Obra

Mano de obra colocación  de vidrios
templados arenados de 10 mm con
perfileria de aluminio color incoloro
y/o bronce y/o gris

evento

1

3018
Colocacion de
vidrios 

Provisión  de  paneles acrílicos
incoloros de 2-4 mm con perfileria de
aluminio color incoloro y/o bronce y/o
gris

evento

1
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3019 Mano de Obra

Mano de obra por  coloc. de  paneles
acrílicos incoloros de 2-4 mm con
perfileria de aluminio color incoloro
y/o bronce y/o gris

evento

1

3020
Colocacion de
vidrios 

Provisión  de  paneles acrílicos
incoloros de 6-8 mm con perfileria de
aluminio color incoloro y/o bronce y/o
gris

evento

1

3021 Mano de Obra

Mano de obra por colocación  de 
paneles acrílicos incoloros de 6-8 mm
con perfileria de aluminio color
incoloro y/o bronce y/o gris

evento

1

3022
Colocacion de
vidrios 

Provisión  de vidrios templados de 8
mm con perfileria de aluminio color
incoloro y/o bronce y/o gris

evento
1

3023 Mano de Obra

Mano de obra por coloc. de vidrios
templados de 8 mm con perfileria de
aluminio color incoloro y/o bronce y/o
gris

evento

1

3024
Colocacion de
vidrios 

Provisión de material para desmonte
de paños fijos con recuperación de
material

evento
1

3025 Mano de Obra

Mano de obra para desmonte de
paños fijos con recuperación de
material

evento
1

3026

Mantenimiento y
reparación de
puestras y ventanas

Provisión de material para desmonte
y montaje del  vidrio templado
existente

evento
1

3027 Mano de Obra

Mano de obra por desmonte y
montaje del  vidrio templado
existente

evento
1

3028

Mantenimiento y
reparación de
puestras y ventanas

Provisión de material para ajustes de
rueditas - cambio y colocación

evento
1

3029 Mano de Obra
Mano de obra para ajustes de rueditas
- cambio y colocación

evento
1

3030

Mantenimiento y
reparación de
puestras y ventanas

Provisión de material para ajustes de
herrajes - cambio y colocación

evento
1

3031 Mano de Obra
Mano de obra para ajustes de herrajes
- cambio y colocación

evento
1

3032

Mantenimiento y
reparación de
puestras y ventanas Provision  de  perfiles - 

evento
1

447/472



3033 Mano de Obra
 Mano de obra de Ajustes de perfiles -
cambio 

evento
1

3034

Mantenimiento y
reparacion de
puertas y ventanas  Provisión de  pasadores 

evento
1

3035 Mano de Obra
 Mano de obra por colocacion de
pasadores 

evento
1

3036

Mantenimiento y
reparacion de
puertas y ventanas  Provisión de  tiradores

evento
1

3037 Mano de Obra
 Mano de obra por colocacion de
tiradores

evento
1

3038

Mantenimiento y
reparacion de
puertas y ventanas Provisión de perfiles de aluminio

evento
1

3039 Mano de Obra
 Mano de obra por colocacion de
perfiles de aluminio

evento
1

3040

Mantenimiento y
reparacion de
puertas y ventanas 

Provisión de Bisagras para ventanas
proyectantes 

evento
1

3041 Mano de Obra

Mano de obra de Cambio de Bisagras
para ventanas proyectantes por
unidad

evento
1

3042

Mantenimiento y
reparacion de
puertas y ventanas Provisión de Manijas para ventanas 

evento
1

3043 Mano de Obra
Mano de obra por Cambio de Manijas
para ventanas 

evento
1

3044

Mantenimiento y
reparacion de
puertas y ventanas 

Provisión de Material para limpieza y
sellado con siliconas de la carpintería 

evento
1

3045 Mano de Obra
Mano de obra por limpieza y sellado
con siliconas de la carpintería

evento
1

3046

Mantenimiento y
reparacion de
puertas y ventanas Provisión  de persianas metálicas

evento
1

3047 Mano de Obra
Mano de obra colocación de persianas
metálicas

evento
1

3048

Construccion e
Instalaciónes
electricas

Materiales para línea externa
conductor telefónico de un par

evento
1
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3049 Mano de Obra
Mano de obra para línea externa
conductor telefónico de un par

evento
1

3050

Construccion e
Instalaciónes
electricas

Provisión de materiales para
mantenimiento para ventiladores de
techo

evento
1

3051 Mano de Obra
Mano de obra para mantenimiento
para ventiladores de techo

evento
1

3052

Construccion e
Instalaciónes
electricas

Materiales para mantenimiento de
Tableros eléctricos

evento
1

3053 Mano de Obra
Mano de obra para mantenimiento
para ventiladores de techo

evento
1

3054

Construccion e
Instalaciónes
electricas Provisión de cableado de 10mm 

evento
1

3055 Mano de Obra Mano de obra de cableado de 10mm evento 1

3056

Construccion e
Instalaciónes
electricas Povisión de cable de 6 mm 

evento
1

3057 Mano de Obra Mano de obra de cableado de 6 mm evento 1

3058

Construccion e
Instalaciónes
electricas Provisión de  cable de 4 mm 

evento
1

3059 Mano de Obra Mano de obra  de cableado de 4 mm evento 1

3060

Construccion e
Instalaciónes
electricas Provisión de cable  de 2mm 

evento
1

3061 Mano de Obra Mano de obra de  cableado de 2mm evento 1

3062

Construccion e
Instalaciónes
electricas Provisión de cable de 1mm 

evento
1

3063 Mano de Obra Mano de obra  de cableado de 1mm evento 1

3064

Construccion e
Instalaciónes
electricas

Provisión  de jabalina de cobre de
3mts

evento
1

3065 Mano de Obra
Mano de obra de  colocación de
jabalina de cobre de 3mts

evento
1

3066

Construccion e
Instalaciónes
electricas Provisión  de condensadores

evento
1
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3067 Mano de Obra
 Mano de obra de Sustitución de
condensadores

evento
1

3068

Construccion e
Instalaciónes
electricas

 Provisión de Cablecanal 14x07 mm
Blanco

evento
1

3069 Mano de Obra
 Mano de obra colocación de
Cablecanal 14x07 mm Blanco

evento
1

3070

Construccion e
Instalaciónes
electricas

Provisión de Cablecanal 18x21 mm
Blanco

evento
1

3071 Mano de Obra
 Mano de obra de cablecanal 18x21
mm Blanco

evento
1

3072

Construccion e
Instalaciónes
electricas

Provisión de Cablecanal 20x10 mm
Blanco

evento
1

3073 Mano de Obra
 Mano de obra de cablecanal 20x10
mm Blanco

evento
1

3074

Construccion e
Instalaciónes
electricas

Provisión de cablecanal 27x30 mm
Blanco

evento
1

3075 Mano de Obra
Mano de obra de cablecanal 27x30
mm Blanco

evento
1

3076

Construccion e
Instalaciónes
electricas

Provisión de cablecanal 40x50 mm
Blanco

evento
1

3077 Mano de Obra
Mano de obra colocación de
cablecanal 40x50 mm Blanco

evento
1

3078

Construccion e
Instalaciónes
electricas

Provisión de cablecanal 40x13 mm
gris

evento
1

3079 Mano de Obra
Mano de obra colocación de
cablecanal 40x13 mm gris

evento
1

3080

Construccion e
Instalaciónes
electricas  Provisión de cablecanal 60x50 blanco

evento
1

3081 Mano de Obra
Mano de obra de cablecanal 60x50
blanco

evento
1

3082

Construccion e
Instalaciónes
electricas  Provisión de Cablecanal 70x70 blanco

evento
1

3083 Mano de Obra
 Mano de obra cablecanal 70x70
blanco

evento
1
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3084

Construccion e
Instalaciónes
electricas

Provisión de cablecanal 70x70 gris
para piso

evento
1

3085 Mano de Obra
Mano de obra de cablecanal 70x70
gris para piso

evento
1

3086

Construccion e
Instalaciónes
electricas Provisión de cablecanal 80x50 blanco

evento
1

3087 Mano de Obra
Mano de obra colocación cablecanal
80x50 blanco

evento
1

3088

Construccion e
Instalaciónes
electricas

Provisión de cablecanal 100x50
Blanco

evento
1

3089 Mano de Obra
 Mano de obra de cablecanal 100x50
Blanco

evento
1

3090

Construccion e
Instalaciónes
electricas

Provisión de cablecanal 100x50
Blanco estructurado

evento
1

3091 Mano de Obra

Mano de obra colocación de
cablecanal 100x50 Blanco
estructurado

evento
1

3092

Construccion e
Instalaciónes
electricas

Provición Cablecanal 110x80 Gris
cerrado

evento
1

3093 Mano de Obra
 Mano de obra colocación de
Cablecanal 110x80 Gris cerrado

evento
1

3094

Construccion e
Instalaciónes
electricas

 Materiales a utilizar Excavación a
prof. de 0,50 mts. Instalación de
electroducto de línea monofásica con
cable de 4 a 10 mm. con caño negro
de ¾ + protección mecánica con
ladrillos comunes

evento

1

3095 Mano de Obra

Mano de obra por Excavación a prof.
de 0,50 mts. Instalación de
electroducto de línea monofásica con
cable de 4 a 10 mm. con caño negro
de ¾ + protección mecánica con
ladrillos comunes

evento

1

3096

Construccion e
Instalaciónes
electricas

Materiales a utilizar por excavación a
prof. de 0,50 mts.Instalación de
electroducto de línea monofásica con
cable de 4 a 10 mm. con caño negro
de 1 + protección mecánica con
ladrillos comunes

evento

1
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3097 Mano de Obra

Mano de obra por Excavación a prof.
de 0,50 mts. Instalación de
electroducto de línea monofásica con
cable de 4 a 10 mm. con caño negro
de 1 + protección mecánica con
ladrillos comunes

evento

1

3098

Construccion e
Instalaciónes
electricas

Materiales para Registros eléctricos
30x30x70 con tapa metálica

evento
1

3099 Mano de Obra
Mano de obra Registros eléctricos
30x30x70 con tapa metálica

evento
1

3100

Construccion e
Instalaciónes
electricas

Provisión de materiales Registros
eléctricos 40x40x70 con tapa metálica

evento
1

3101 Mano de Obra
Mano obra por Registros eléctricos
40x40x70 con tapa metálica

evento
1

3102

Construccion e
Instalaciónes
electricas

Provisión de materiales para Servicio
de apuntalamiento  de estructuras en
fachadas con fisuras estructurales en
el edificio: fabricación y montaje de
estructura tipo soporte metálico con
caño cuadrado 70x70x2(mm) Sistema
de sujeción mediante tarugos
pasantes con placas metálicas de
amarre a la mamposteria y piso
existente

evento

1

3103 Mano de Obra

Mano de obra para Servicio de
apuntalamiento  de estructuras en
fachadas con fisuras estructurales en
el edificio: fabricación y montaje de
estructura tipo soporte metálico con
caño cuadrado 70x70x2(mm) Sistema
de sujeción mediante tarugos
pasantes con placas metálicas de
amarre a la mamposteria y piso
existente

evento

1

3104 Alfombra de lana Provisión de Alfombra tipo multipiso evento 1

3105 Mano de Obra
Mano de obra por colocacion de
Alfombra tipo multipiso

evento
1

3106 Alfombra de lana Provición de Alfombra tipo acanalada evento 1

3107 Mano de Obra
Mano de obra por colocacion de
Alfombra tipo acanalada.-

evento
1

3108 Alfombra altotráfico
Provición de Alfombra tipo Boucle de
alto tránsito

evento
1

3109 Mano de Obra
Mano de obra por colocacion de
Alfombra tipo Boucle de alto tránsito

evento
1
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3110
Cortina de fibra de
vidrio y tela antisolar

Provisión de  cortinas verticales para
oficinas antisolar.

evento
1

3111 Mano de Obra

Mano de obra por  colocación de
cortinas verticales para oficinas
antisolar.

evento
1

3112 Cortina horizontal Provisión de  cortinas horizontales evento 1

3113 Mano de Obra
Mano de obra colocación de  cortinas
horizontales

evento
1

3114 Cortina horizontal
Provisión de cortinas tipo venecianas
para oficinas

evento
1

3115 Mano de Obra
Mano de obra por colocación de
cortinas tipo venecianas para oficinas

evento
1

3116 Cortina vertical
Provisión de cortina tipo roller para
oficina

evento
1

3117 Mano de Obra
Mano de obra por colocación de
cortinas tipo venecianas para oficinas

evento
1

3118
Divisorias
desmontables

Provisión de paneles acusticos
fonoadsorbentes con perfileria de
aluminio

evento
1

3119 Mano de Obra

Mano de obra por colocaciòn de
paneles acùsticos, fonoabsorbentes
con perfileria de aluminio

evento
1

3120
Divisorias
desmontables

Provisión de paneles acústicos
fonoadsorventes

evento
1

3121 Mano de Obra
Mano de obra por colocaciòn de
paneles acùsticos, fonoabsorbentes

evento
1

3122

Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
electricas

 Provisión de toma corriente de
embutir

evento

1

3123 Mano de Obra
Mano de obra por colocación de toma
corriente de embutir

evento
1

3124

Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
electricas

Provisión de toma corriente externa
con tres tomas 

evento

2

3125 Mano de Obra
Mano de obra por toma corriente
externa con tres tomas 

evento
1

3126

Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
electricas Provisión de  foco de 50-85 watt

evento

1
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3127 Mano de Obra
 Mano de obra por cambia de foco de
50-85 watt 

evento
1

3128

Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
electricas

Provisión cambio de foco de 50-85
watt luz blanca

evento

1

3129 Mano de Obra
 Mano de obra por cambia de foco de
50-85 watt luz blanca

evento
2

3130

Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
electricas Provisión de  fotocelula  

evento

1

3131 Mano de Obra
Mano de obra por reparación de
alumbrado público con fotocelula  

evento
1

3132

Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
electricas

Provisión de  llave termomagnetica
trifasica 

evento

1

3133 Mano de Obra
Mano de obra por instalación de llave
termomagnetica trifasica

evento
1

3134

Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
electricas

Provisión de  llave termomagnetica
monofasica

evento

1

3135 Mano de Obra
Mano de obra por instalacion de  llave
termomagnetica monofasica

evento
1

3136

Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
electricas

Provisión  de panel LED DE 24 WAT luz
blanca EMBUTIR

evento

1

3137 Mano de Obra
Mano de obra por instalacion de panel
LED DE 24 WAT luz blanca EMBUTIR

evento
1

3138

Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
electricas

Provisión de panel LED DE 18W WAT
luz blanca embutir 

evento

1

3139 Mano de Obra
Mano de obra por instalacion de panel
LED DE 18W WAT luz blanca embutir 

evento
1

3140

Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
electricas

Provisión de panel LED DE 12W WAT
luz blanca

evento

1

3141 Mano de Obra
Mano de obra por instalacion de panel
LED DE 12W WAT luz blanca

evento
1
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3142

Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
electricas

Provisión de fluorescente
convencional 

evento

1

3143 Mano de Obra
Mano de obra por Instalación de
fluorescente convencional 

evento
1

3144

Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
electricas Provisión de fluorescente LED 18 WAT

evento

1

3145 Mano de Obra
Mano de obra por instalacion de
fluorescente LED 18 WAT 

evento
1

3146

Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
electricas

Provisión de panel de 24 wat LED  LUZ
BLANCA EXTERNO 

evento

1

3147 Mano de Obra

Mano de obra por  instalacion de
panel de 24 wat LED  LUZ BLANCA
EXTERNO 

evento
1

3148

Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
electricas

Provisión de sistema de iluminacion
para el patio

evento

1

3149 Mano de Obra

Mano de obra por instalacion y
mantenimiento de sistema de
iluminacion para el patio

evento
1

3150
 Servicio de Limpieza
de Edificio Fumigación de local

evento
1

3151 Mano de Obra Mano obra por fumigación de local evento 1

3152

Servicio de
montaje/desmontaje
de alambrado

Provisión de alambrado perimetral y
porton de acceso

evento
1

3153 Mano de Obra

Mano de obra por instalacion de
alambrado perimetral y porton de
acceso

evento
1

as]

De las MIPYMES

Para los procedimientos de Menor Cuantía, este tipo de procedimiento de contratación estará preferentemente reservado a
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las MIPYMES, de conformidad al artículo 34 inc b) de la Ley N° 7021/22 ‘’De Suministro y Contrataciones Públicas". Son
consideradas Mipymes las unidades económicas que, según la dimensión en que organicen el trabajo y el capital, se
encuentren dentro de las categorías establecidas en el Artículo 5° de la Ley N° 4457/2012 ‘’PARA LAS MICRO, PEQUEÑAS Y
MEDIANAS EMPRESAS’’, y se ocupen del trabajo artesanal, industrial, agroindustrial, agropecuario, forestal, comercial o de
servicio

Plan de prestación de los servicios

La prestación de los servicios se realizará de acuerdo con el plan de prestaciòn, indicados en el presente apartado. Así mismo, de los
documentos de embarque y otros que deberá suministrar el proveedor indicados a continuación:

Ítem Descripción
del servicio

Cantidad Unidad
de
medida
de los
servicios

Lugar
donde los
servicios
serán
prestados

Fecha(s)
final(es)
de
ejecución
de los
servicios

1 al
3153

Mantenimiento
y reparación
menores
edilicia

1

 

Unidad Evento Hasta 20
días
hábiles
contados
desde el
siguiente
día hábil
de la
recepción
de la
Orden de
Servicio
por parte
del
Proveedor

Planos y diseños

Para la presente contratación se pone a disposición los siguientes planos o diseños:

No Aplica

Embalajes y documentos
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El embalaje, la identificación y la documentación dentro y fuera de los paquetes serán como se indican a continuación:

No Aplica

Inspecciones y pruebas

Las inspecciones y pruebas serán como se indica a continuación:

No Aplica

Indicadores de Cumplimiento

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, será:

 

Orden de Inicio, con acuse de recepción.
Informe Técnico del Proveedor.
Acta de Conformidad.

Frecuencia: por evento

INDICADOR TIPO FECHA DE PRESENTACIÓN PREVISTA (Se indica la fecha
que debe presentar según el PBC)

Orden de Inicio1 /
Acta de
Conformidad 1

Orden de Inicio 1
/ Acta de
Conformidad 1

Hasta 20 días hábiles contados desde el siguiente día
hábil de la recepción de la Orden de Servicio por parte
del Proveedor.

POR EVENTO

OBS.: La continuidad en la ejecución del contrato estará sujeta a la disponibilidad de linea presupuestaria a ser promulgada
en el
PGN para los ejercicios fiscales subsiguientes. 

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante deberá
determinar el tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecución del contrato, así como planificar la cantidad
de indicadores que deberán ser presentados durante la ejecución. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo
de contratación de que se trate, deberá indicar el documento a ser comunicado a través del módulo de Seguimiento de Contratos y
la cantidad de los mismos.
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CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta sección constituye las condiciones contactuales a ser adoptadas por las partes para la ejecución del contrato.

Interpretación

1. Si el contexto así lo requiere, el singular significa el plural y viceversa; y "día" significa día calendario, salvo que se haya
indicado expresamente que se trata de días hábiles.           

2. Condiciones prohibidas, inválidas o inejecutables. Si cualquier provisión o condición del contrato es prohibida o
resultase inválida o inejecutable, dicha prohibición, invalidez o falta de ejecución no afectará la validez o el cumplimiento
de las otras provisiones o condiciones del contrato.          

3. Limitación de Dispensas:        

a) Toda dispensa a los derechos o facultades de una de las partes en virtud del contrato, deberá ser documentada por
escrito, indicar la fecha, estar firmada por un representante autorizado de la parte que otorga dicha dispensa, deberá
especificar la obligación dispensada y el alcance de la dispensa.

b) Sujeto a lo indicado en el inciso precedente, ningún retraso, prórroga, demora o aprobación por cualquiera de las
partes al hacer cumplir algún término y condición del contrato o el otorgar prórrogas por una de las partes a la otra,
perjudicará, afectará o limitará los derechos de esa parte en virtud del contrato. Asimismo, ninguna prórroga
concedida por cualquiera de las partes por un incumplimiento del contrato, servirá de dispensa para incumplimientos
posteriores o continuos del contrato.

Formalización de la contratación

Se formalizará esta contratación mediante:

Contrato

Documentación requerida para la firma del contrato

Luego de la notificación de adjudicación, el proveedor deberá presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes,
los documentos indicados en el presente apartado.

 

1. Personas Físicas / Jurídicas

Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Dirección General de
Registros Públicos;
Certificado de no hallarse en interdicción judicial expedido por la Dirección General de Registros Públicos;
Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Previsión Social.
Certificado laboral vigente expedido por la Dirección de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de Trabajo,
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siempre que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentación pertinente - CPS
En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representación, acompañar poder suficiente del apoderado
para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminación.
Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.

1.1. La presentación de los certificados emitidos por las autoridades competentes para cada caso en particular, en el
marco de los supuestos del Art. 21 de la Ley N° 7021/22.

2. Documentos. Consorcios

Cada integrante del Consorcio que sea una persona física o jurídica deberá presentar los documentos requeridos
para oferentes individuales especificados en los apartados precedentes.
Original o fotocopia del Consorcio constituido
Documentos que acrediten las facultades del firmante del contrato para comprometer solidariamente al consorcio.
En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representación, acompañar poder suficiente del apoderado
para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminación.

La convocante deberá requerir la presentación de los certificados, de conformidad al numeral 1.1, al oferente que resultare
adjudicado, con anterioridad a la firma del contrato. Si el oferente no presentare dichos certificados o realizare una declaración
jurada falsa, la adjudicación será revocada, la garantía de mantenimiento de oferta será ejecutada y los antecedentes serán
remitidos a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.

Subcontratación

El porcentaje permitido para la subcontratación será de:

No Aplica

La subcontratación del contrato deberá ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y
la reglamentación que emita para el efecto la DNCP.

Derechos Intelectuales

1. Los derechos de propiedad intelectual de todos los planos, documentos y otros materiales conteniendo datos e
información proporcionada a la contratante por el proveedor, seguirán siendo, salvo prueba en contrario, de propiedad del
proveedor. Si esta información fue suministrada a la contratante directamente o a través del proveedor por terceros,
incluyendo proveedores de materiales, los derechos de propiedad intelectual de dichos materiales seguirán siendo de
propiedad de dichos terceros.

2. Sujeto al cumplimiento por parte de la contratante del párrafo siguiente, el proveedor indemnizará y liberará de toda
responsabilidad a la contratante, sus empleados y funcionarios en caso de pleitos, acciones o procedimientos
administrativos, reclamaciones, demandas, pérdidas, daños, costos y gastos de cualquier naturaleza, incluyendo gastos y
honorarios por representación legal, que la contratante tenga que incurrir como resultado de la transgresión o supuesta
transgresión de derechos de propiedad intelectual como patentes, dibujos y modelos industriales registrados, marcas
registradas, derechos de autor u otro derecho de propiedad intelectual registrado o ya existente en la fecha del contrato
debido a:

a. La instalación de los bienes por el proveedor o el uso de los bienes en la República del
Paraguay; y
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b. La venta de los productos producidos por los bienes en cualquier país.

Dicha indemnización no procederá si los bienes o una parte de ellos fuesen utilizados para fines no previstos en el contrato
o para fines que no pudieran inferirse razonablemente del contrato. La indemnización tampoco cubrirá cualquier
transgresión que resultará del uso de los bienes o parte de ellos, o de cualquier producto producido como resultado de
asociación o combinación con otro equipo, planta o materiales no suministrados por el proveedor en virtud del contrato.

3. Si se entablara un proceso legal o una demanda contra la contratante como resultado de alguna de las situaciones
indicadas en la cláusula anterior, la contratante notificará prontamente al proveedor y éste por su propia cuenta y en
nombre de la contratante responderá a dicho proceso o demanda, y realizará las negociaciones necesarias para llegar a un
acuerdo de dicho proceso o demanda.

4. Si el proveedor no notifica a la contratante dentro de treinta (30) días a partir del recibo de dicha comunicación de su
intención de proceder con tales procesos o reclamos, la contratante tendrá derecho a emprender dichas acciones en su
propio nombre.

5. La contratante se compromete, a solicitud del proveedor, a prestarle toda la asistencia posible para que el proveedor
pueda contestar las citadas acciones legales o reclamaciones. La contratante será reembolsada por el proveedor por todos
los gastos razonables en que hubiera incurrido.

6. La contratante deberá indemnizar y eximir de culpa al proveedor y a sus empleados, funcionarios y subcontratistas, por
cualquier litigio, acción legal o procedimiento administrativo, reclamo, demanda, pérdida, daño, costo y gasto, de cualquier
naturaleza, incluyendo honorarios y gastos de abogado, que pudieran afectar al proveedor como resultado de cualquier
transgresión o supuesta transgresión de patentes, modelos de aparatos, diseños registrados, marcas registradas, derechos
de autor, o cualquier otro derecho de propiedad intelectual registrado o ya existente a la fecha del contrato, que pudieran
suscitarse con motivo de cualquier diseño, datos, planos, especificaciones, u otros documentos o materiales que hubieran
sido suministrados o diseñados por la contratante o a nombre suyo.

Transporte

La responsabilidad por el transporte de los bienes será según se establece en los Incoterms.

Si no está de acuerdo con los Incoterms, la responsabilidad por el transporte deberá ser como sigue:

No Aplica

Confidencialidad de la información

1. No deberá darse a conocer información alguna acerca del análisis, aclaración y evaluación de las ofertas, mientras dure el
mismo de conformidad con el artículo N° 52 de la Ley N° 7021/22 ‘’De Suministro y Contrataciones Públicas’’, ni sobre las
recomendaciones relativas a la adjudicación, después de la apertura en público de las ofertas, a los oferentes ni a personas
no involucradas en el proceso de evaluación, hasta que haya sido dictada la resolución de adjudicación cuando se trate de
un solo sobre. En las respuestas a las solicitudes de aclaración, los oferentes deberán indicar si la información suministrada
es de carácter reservado, debiendo precisar la norma legal que la establece como secreta o de carácter reservado, de
conformidad a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 ‘’DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL’’. Cuando se trate de dos sobres, la confidencialidad de la primera etapa será hasta la
emisión del acto administrativo de selección de ofertas técnicas, reanudándose la confidencialidad después de la apertura
en público de las ofertas económicas hasta la emisión de la resolución de adjudicación.

2. La contratante y el proveedor deberán mantener confidencialidad y en ningún momento divulgarán a terceros, sin el
consentimiento de la otra parte, documentos, datos u otra información que hubiera sido directa o indirectamente
proporcionada por la otra parte en conexión con el contrato, antes, durante o después de la ejecución del mismo. No
obstante, el proveedor podrá proporcionar a sus subcontratistas los documentos, datos e información recibidos de la
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contratante para que puedan cumplir con su trabajo en virtud del contrato. En tal caso, el proveedor obtendrá de dichos
subcontratistas un compromiso de confidencialidad similar al requerido al proveedor en la presente cláusula.                 

3. La contratante no utilizará dichos documentos, datos u otra información recibida del proveedor para ningún uso que no
esté relacionado con el contrato. Así mismo el proveedor no utilizará los documentos, datos u otra información recibida de
la contratante para ningún otro propósito diferente al de la ejecución del contrato.

4. La obligación de las partes arriba mencionadas, no aplicará a la información que:

a. La contratante o el proveedor requieran compartir con otras instituciones que participan en el financiamiento del
contrato,

b. Actualmente o en el futuro se hace de dominio público sin culpa de ninguna de las partes,
c. Puede comprobarse que estaba en posesión de esa parte en el momento que fue divulgada y no fue previamente

obtenida directa o indirectamente de la otra parte, o
d. Que de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de esa parte por un tercero que no tenía obligación de

confidencialidad.

5. Las disposiciones precedentes no modificarán de ninguna manera ningún compromiso de confidencialidad otorgado por
cualquiera de las partes a quien esto compete antes de la fecha del contrato con respecto a los suministros o cualquier
parte de ellos.

6. Las disposiciones de esta cláusula permanecerán válidas después del cumplimiento o terminación del contrato por
cualquier razón.

Obligatoriedad de declarar información del personal del proveedor o contratista en el
SICP

1. El proveedor deberá proporcionar los datos de identificación de sus subproveedores, así como de las personas físicas por
medio de las cuales propone cumplir con las obligaciones del contrato, dentro de los treinta días posteriores a la obtención
del código de contratación, y con anterioridad al primer pago que vaya a percibir en el marco de dicho contrato, con las
especificaciones respecto a cada una de ellas. A ese respecto, el contratista deberá consignar dichos datos en el Formulario
de Identificación del Personal (FIP) y en el Formulario de Identificación de Servicios Personales (FIS), a través del Registro
del Proveedor del Estado.    

2. Cuando ocurra algún cambio en la nómina del personal o de los subcontratistas propuestos, el proveedor o contratista
está obligado a actualizar el FIP.

3. Como requerimiento para efectuar los pagos a los proveedores o contratistas, la contratante, a través del procedimiento
establecido para el efecto por la entidad previsional, verificará que el proveedor o contratista se encuentre al día en el
cumplimiento con sus obligaciones para con el Instituto de Previsión Social (IPS).

4. La contratante podrá realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la totalidad de las personas que
prestan servicios personales en relación de dependencia para la contratista y eventuales subcontratistas se encuentren
debidamente individualizados en los listados recibidos.

5. El proveedor o contratista deberá permitir y facilitar los controles de cumplimiento de sus obligaciones de aporte obrero
patronal, tanto los que fueran realizados por la contratante como los realizados por el IPS, y por funcionarios de la DNCP.
La negativa expresa o tácita se considerará incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

6. En caso de detectarse que el proveedor o contratista o alguno de los subcontratistas, no se encontraran al día con el
cumplimiento de sus obligaciones para con el IPS, deberán ser emplazados por la contratante para que en diez (10) días
hábiles cumplan con sus obligaciones pendientes con la previsional. En el caso de que no lo hiciera, se considerará
incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

Porcentaje de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato
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El Porcentaje de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

10,00 %

El proveedor debe presentar esta garantía dentro de los 10 días corridos siguientes a la fecha de suscripción del contrato.

Forma de Instrumentación de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato

La garantía adoptará alguna de las siguientes formas: Garantía bancaria o Póliza de Seguros.

Periodo de validez de la Garantía de Cumplimiento de Contrato

El plazo de vigencia de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será de:

hasta el 30 de enero de 2027.-

Si la entrega de los bienes o la prestación de los servicios, se realizare en un plazo menor o igual a diez (10) días calendario
posteriores a la firma del contrato, la garantía de fiel cumplimiento deberá ser entregada antes del cumplimiento de la prestación.

Una vez cumplidas las obligaciones por parte del proveedor o contratista, la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato podrá ser
liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, dentro de los treinta (30) días contados a partir de la fecha de
cumplimiento de las obligaciones, incluyendo cualquier obligación relativa a la garantía de los bienes y/o servicios.

 

Formas y condiciones de pago

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones deberá presentar la solicitud acompañada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

1. Nota de remisión u orden de prestación de servicios según el objeto de la contratación;
2. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberán expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado

(IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningún caso el valor total facturado podrá exceder el
valor adjudicado o las adendas aprobadas;

3. REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;
4. Certificado de Cumplimiento Tributario;
5. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;
6. Formulario de Identificación de Servicios Personales (FIS).
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Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato serán las siguientes:

1. Nota de Solicitud de pago.
2. Orden de Servicio.
3. Informe de Prestación de Servicio.
4. Acta de Conformidad.

OBS.: La continuidad en la ejecución del contrato estará sujeta a la disponibilidad de linea presupuestaria a ser promulgada
en el
PGN para los ejercicios fiscales subsiguientes.

2. La Contratante efectuará los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) días después de la
presentación de una factura por el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptación o rechazo,
deberá darse a más tardar en quince (15) días posteriores a su presentación.

3. De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con
Organismos de la Administración Central, el proveedor deberá habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco
de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Dirección General del Tesoro Público, la habilitación en el
Sistema de Tesorería (SITE).

Solicitud de suspensión de la ejecución del contrato

Si la mora en el pago por parte de la contratante fuere superior a sesenta (60) días, el proveedor, consultor o contratista,
tendrá derecho a solicitar por escrito la suspensión de la ejecución del contrato por causas imputables a la contratante.

La solicitud deberá ser respondida por la contratante dentro de los 10 (diez) días hábiles de haber recibido por escrito el
requerimiento. Pasado dicho plazo sin respuesta se considerará denegado el pedido, con lo que se agota la instancia
administrativa quedando expedita la vía contencioso administrativa.

Si la demora en el pago fuese superior a ciento veinte (120) días calendario, el proveedor, consultor o contratista podrá
proceder a la suspensión del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la contratante con un mes de antelación tal
circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspensión, en los términos
establecidos en la Ley. En este supuesto, el pago total de lo adeudado por la contratante determinará la continuidad del
cumplimiento del contrato.

Anticipo MIPYMES

Se otorgará Anticipo MIPYMES:

No Aplica

Solicitud de Pago de Anticipo

El plazo dentro del cual se solicitará el anticipo será (en días corridos) de:
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No Aplica

Forma de Instrumentación de Garantía de anticipo

Indicar en este apartado la forma de instrumentar la garantía de anticipo.

No Aplica

Reajuste

El precio del contrato estará sujeto a reajustes. La fórmula y el procedimiento para el reajuste serán los siguientes: 

A solicitud por escrito del Proveedor, el precio de la oferta será reajustable, siempre y cuando la inflación acumulada del
Índice de Precios al Consumidor (IPC) desde el inicio del contrato o desde la fecha del último ajuste de precio sea igual o
mayor al 15%. La fórmula de reajuste a ser utilizada en este caso es la siguiente:

π= (IPC(T) - IPC(T-n) / IPC(T-n)) X 100

Donde

π = inflación acumulada desde el inicio del contrato o desde la fecha del último ajuste de precio.

IPC(T) = IPC del mes anterior a la fecha en que se solicita el ajuste de precio.

IPC(T-n) = IPC del mes en que se inició el contrato o del mes correspondiente al último ajuste de precio.

Los precios reajustados, solo tendrán incidencia sobre lo aun no ejecutado y no tendrán efecto retroactivo respecto a lo que
haya sido ejecutado con anterioridad a la verificación del reajuste.

El Proveedor deberá solicitar el reajuste contractual por escrito a la Contratante como máximo dentro del mes siguiente al
cual se produjo la variación. En caso que el pedido sea posterior, el reajuste será reconocido a partir de la fecha de
presentación de dicho pedido.

La Contratante dará curso al reajuste previa verificación de los requisitos exigidos y si dispone de suficiente disponibilidad
presupuestaria.

No se reconocerán reajustes de precios si la prestación se encuentra con incumplimientos que impidan la ejecución
contractual.

La variación del valor del contrato por reajuste de precios, no constituye modificación del contrato en los términos de la Ley N°
7021/22 ‘’De Suministro y Contrataciones Públicas’’, sin embargo, deberá contar con un Código de Contratación, para cuya
obtención se deberá cumplir con los requerimientos establecidos por la DNCP.

Porcentaje de multas

El valor del porcentaje de multas que será aplicado por el atraso en la entrega de los bienes, prestación de servicios será de:
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0,50 %

 

La contratante podrá deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje del precio de entrega de los bienes
atrasados, por cada día de atraso indicado en este apartado.

La aplicación de multas no libera al proveedor del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

 

Tasa de interés por Mora

En caso de que la contratante incurriera en mora en los pagos, se aplicará una tasa de interés por cada día de atraso, del:

0,01

La mora será computada a partir del día siguiente del vencimiento del pago y no incluye el día en el que la contratante realiza el
pago.

Si la contratante no efectuara cualquiera de los pagos al proveedor en las fechas de vencimiento correspondiente o dentro del plazo
establecido en la presente cláusula, la contratante pagará al proveedor interés sobre los montos de los pagos morosos a la tasa
establecida en este apartado, por el período de la demora hasta que haya efectuado el pago completo, ya sea antes o después de
cualquier juicio.

Si la mora fuera superior a 60 días, el proveedor, consultor o contratista tendrá derecho a la suspensión del contrato, por motivos
que no le serán imputables, previa comunicación a la contratante, de acuerdo a lo establecido en el artículo 66 de la Ley N° 7021/22.

Impuestos y derechos

En el caso de bienes de origen extranjero, el proveedor será totalmente responsable del pago de todos los impuestos, derechos,
gravámenes, timbres, comisiones por licencias y otros cargos similares que sean exigibles fuera y dentro de la República del
Paraguay, hasta el momento en que los bienes contratados sean entregados al contratante.

En el caso de origen nacional, el proveedor será totalmente responsable por todos los impuestos, gravámenes, comisiones por
licencias y otros cargos similares incurridos hasta el momento en que los bienes contratados sean entregados a la contratante.

El proveedor será responsable del pago de todos los impuestos y otros tributos o gravámenes con excepción de los siguientes:

No Aplica

Convenios Modificatorios

La contratante podrá acordar modificaciones al contrato conforme al artículo N° 67 de la Ley N° 7021/22 ‘’De Suministro y
Contrataciones Públicas’’.
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1. Cuando el sistema de adjudicación adoptado sea de abastecimiento simultáneo las ampliaciones de los contratos se
regirán por las disposiciones contenidas en la Ley N° 7021/22, sus modificaciones y reglamentaciones, que para el efecto
emita la DNCP.

2. Tratándose de contratos abiertos, las modificaciones a ser introducidas se regirán atendiendo a
la reglamentación vigente. 

3. La celebración de un convenio modificatorio conforme a las reglas establecidas en el artículo N° 67 de la Ley N° 7021/22,
que constituyan condiciones de agravación del riesgo cuando la Garantía de Cumplimiento de Contrato sea formalizada a
través de póliza de seguro, obliga al proveedor a informar a la compañía aseguradora sobre las modificaciones a ser
realizadas y en su caso, presentar ante la contratante los endosos por ajustes que se realicen a la póliza original en razón al
convenio celebrado con la contratante.

Limitación de responsabilidad

Excepto en casos de negligencia grave o actuación de mala fe, el proveedor no tendrá ninguna responsabilidad
contractual de agravio o de otra índole frente a la contratante por pérdidas o daños indirectos o consiguientes, pérdidas de
utilización, pérdidas de producción, o pérdidas de ganancias o por costo de intereses, estipulándose que esta exclusión no
se aplicará a ninguna de las obligaciones del proveedor de pagar a la contratante las multas previstas en el contrato.

Responsabilidad del proveedor

El proveedor deberá suministrar todos los bienes o servicios de acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego de
bases y condiciones, sin perjuicio de las responsabilidades establecidas en la Ley N° 7021/22.

Fuerza mayor

El proveedor no estará sujeto a la ejecución de su Garantía de Cumplimiento, liquidación por daños y perjuicios o
terminación por incumplimiento en la medida en que la demora o el incumplimiento de sus obligaciones en virtud del
contrato sea el resultado de un evento de Fuerza Mayor.            

1. Para fines de esta cláusula, "Fuerza Mayor" significa un evento o situación fuera del control del proveedor que es
imprevisible, inevitable y no se origina por descuido o negligencia del mismo. Tales eventos pueden incluir sin que
éstos sean los únicos actos de la autoridad en su capacidad soberana, guerras o revoluciones, incendios,
inundaciones, epidemias, pandemias, restricciones de cuarentena, y embargos de cargamentos.

2. El proveedor deberá demostrar el nexo existente entre el caso notorio y la obligación pendiente de cumplimiento. La
fuerza mayor solamente podrá afectar a la parte del contrato cuyo cumplimiento imposible fue probado.

3. No se considerarán casos de Fuerza Mayor los actos o acontecimientos que hagan el cumplimiento de una obligación
únicamente más difícil o más onerosa para la parte correspondiente.

4. Si se presentara un evento de Fuerza Mayor, el proveedor notificará por escrito a la contratante sobre dicha
condición y causa, en el plazo de siete (7) días calendario a partir del día siguiente en que el proveedor haya tenido
conocimiento del evento o debiera haber tenido conocimiento del evento. Transcurrido el mencionado plazo, sin que
el proveedor o contratista haya notificado a la convocante la situación que le impide cumplir con las condiciones
contractuales, no podrá invocar caso fortuito o fuerza mayor.  Excepcionalmente, la convocante bajo su
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responsabilidad, podrá aceptar la notificación del evento de caso fortuito en un plazo mayor, debiendo acreditar el
interés público comprometido.

5. La fuerza mayor debe ser invocada con posterioridad a la suscripción del contrato y con anterioridad al vencimiento
del plazo de cumplimiento de las obligaciones contractuales.

A menos que la contratante disponga otra cosa por escrito, el proveedor continuará cumpliendo con sus obligaciones en
virtud del contrato en la medida que sea razonablemente práctico, y buscará todos los medios alternativos de
cumplimiento que no estuviesen afectados por la situación de fuerza mayor existente.

Causales de terminación del contrato

1. Terminación por Incumplimiento     

a) La contratante, sin perjuicio de otros recursos a su disposición en caso de incumplimiento del contrato, podrá terminar el
contrato, en cualquiera de las siguientes circunstancias:       

i. Si el proveedor no entrega parte o ninguno de los bienes dentro del período establecido en el contrato, o dentro de
alguna prórroga otorgada por la contratante; o         

ii. Si el proveedor no cumple con cualquier otra obligación en virtud del contrato; o           
iii. Si el proveedor, a juicio de la contratante, durante el proceso de licitación o de ejecución del contrato, ha participado

en actos de fraude y corrupción;     
iv. Cuando las multas por atraso superen el monto de la Garantía de Cumplimiento de Contrato;
v. Por suspensión de los trabajos, imputable al proveedor o al contratista, por más de sesenta días calendarios, sin que

medie fuerza mayor o caso fortuito;      
vi. En los demás casos previstos en este apartado.

2. Terminación por insolvencia o quiebra

La contratante podrá terminar el contrato mediante comunicación por escrito al proveedor si éste se declarase en quiebra
o en estado de insolvencia.       

3. Terminación por conveniencia

a) La contratante podrá en cualquier momento terminar total o parcialmente el contrato por razones de interés público
debidamente justificada, mediante notificación escrita al proveedor. La notificación indicará la razón de la terminación, así
como el alcance de la terminación con respecto a las obligaciones del proveedor, y la fecha en que se hace efectiva dicha
terminación.         

b) Los bienes que ya estén fabricados y estuviesen listos para ser enviados a la contratante dentro de los treinta (30) días
siguientes a la fecha de recibo de la notificación de terminación del contrato deberán ser aceptados por la contratante de
acuerdo con los términos y precios establecidos en el contrato. En cuanto al resto de los bienes la contratante podrá elegir
entre las siguientes opciones:

-Que se complete alguna porción y se entregue de acuerdo con las condiciones y precios del contrato; y/o

-Que se cancele la entrega restante y se pague al proveedor una suma convenida por aquellos bienes que hubiesen sido
parcialmente completados y por los materiales y repuestos adquiridos previamente por el proveedor.

Se podrán establecer otras causales de terminación de contrato, de acuerdo a su naturaleza, y se deberán tener en cuenta
además, las previstas en el articulo 72 y concordantes de la Ley N° 7021/22.

Otras causales de terminación del contrato

Además de las ya indicadas en la cláusula anterior, otras causales de terminación de contrato son: 
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No Aplica

Fraude y Corrupción

1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratación, observen los más altos niveles éticos,
ya sea durante el proceso de licitación o de ejecución de un contrato. La convocante actuará frente a cualquier hecho o
reclamación que se considere fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario público, o quien actúe en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un
proceso de contratación, hayan incurrido en prácticas fraudulentas o corruptas, la convocante deberá:         

(i) En la etapa de oferta, se descalificará cualquier oferta del oferente y/o rechazará cualquier propuesta de
adjudicación relacionada con el proceso de adquisición o contratación de que se trate; y/o              

(ii)  Durante la ejecución del contrato, se rescindirá el contrato por causa imputable al proveedor;

(iii) Se remitirán los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las prácticas fraudulentas o
corruptivas, a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, a los efectos de la aplicación de las sanciones
previstas. 

(iv) Se presentará la denuncia ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en la
legislación penal.              

Fraude y corrupción comprenden actos como: 

(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de otra
parte;

(ii) Cualquier acto u omisión, incluyendo la tergiversación de hechos y circunstancias, que engañen, o intenten
engañar, a alguna parte para obtener un beneficio económico o de otra naturaleza o para evadir una obligación;   

(iii) Perjudicar o causar daño, o amenazar con perjudicar o causar daño, directa o indirectamente, a cualquier parte o a
sus bienes para influenciar las acciones de una parte;   

(iv) Colusión o acuerdo entre dos o más partes realizado con la intención de alcanzar un propósito inapropiado,
incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte.     

(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislación vigente.

3. Los oferentes deberán declarar que por sí mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas
orientadas a que los funcionarios o empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el
resultado del procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás
participantes.

Medio alternativo de Resolución de Conflictos a través del Avenimiento.

 ‘’Los contratistas, proveedores, consultores y contratantes, podrán solicitar la intervención de la Dirección Nacional de
Contrataciones Públicas alegando el incumplimiento de los términos y condiciones pactados o controversias legales o
técnicas en los contratos regidos por la Ley N° 7021/22. Una vez recibida la solicitud respectiva, dentro de los 15 (quince)
días hábiles siguientes a la fecha de su recepción, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas señalará día y hora para
audiencia de avenimiento a la que serán citadas las partes. Los requisitos y formalidades para admitir o rechazar la solicitud
de intervención, así como los demás trámites del procedimiento de avenimiento serán dispuestos en la reglamentación.
Serán aplicables al procedimiento de Avenimiento las disposiciones contenidas en la sección I del Capítulo XVI
‘’PROCEDIMIENTOS JURIDICOS SUSTANCIADOS ANTE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS’’ de la Ley
N° 7021/22.
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Medio Alternativo de Resolución de Conflictos a través de la Mediación

El procedimiento de Mediación se podrá llevar a cabo ante:

No Aplica

El mediador deberá pertenecer a las Listas del Poder Judicial o del CAMP, según la selección de sede establecida.

Medio alternativo de Resolución de Conflictos a través del Arbitraje

El procedimiento arbitral se podrá llevar a cabo ante las sedes del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay (en adelante,
"CAMP"). El tribunal será conformado por:

No Aplica
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MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedor y en los plazos
dispuestos para el efecto por la normativa vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.
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FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta sección son los estándar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparación de sus
ofertas.

ESTA SECCIÓN DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE
MANTENERLO EN FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.
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