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RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria

ID de Licitacion:

Convocante:

Unidad de Contratacién:

Etapasy Plazos

Lugar para Realizar Consultas:

Lugar de Entrega de Ofertas:

Lugar de Apertura de Ofertas:

456177

Municipalidad de 3 de Mayo

Municipalidad de 3 de Mayo

Através del SICP

OficinadelaUOCde la
Municipalidad de 3 de Mayo

Oficinade laUOCdela
Municipalidad de 3 de Mayo

Adjudicaciény Contrato

Sistema de Adjudicacién:

Vigencia del Contrato:

Datos del Contacto

Nombre:

Teléfono:

Lote

Hasta recepcion definitiva

MARCOS DANIEL CABRERA
TORRES

0547-250221

Nombre de la Licitacién:

Categoria:

Tipo de Procedimiento:

Fecha Limite de Consultas:

Fecha de Entrega de Ofertas:

Fecha de Apertura de Ofertas:

Anticipo:

Cargo:

Correo Electrénico:

REPARACION DE PUENTES,
CAMINOS Y COLOCACION DE
TUBOS

72000000 - Servicios de
Construccion y Mantenimiento

MCN - Menor cuantia nacional

15/10/2024 08:00

18/10/2024 08:30

18/10/2024 09:00

20.0%

Responsable de la UOC

uocmunicipalidad3demayo@gmail.com
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DATOS DE LA CONVOCATORIA

Los Datos de la Licitacidén constituye la informacién proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar del proceso
particular, y que sirvan de base para la elaboracion de las ofertas por parte de los potenciales oferentes.

D nv ri

Los datos de la licitacién seran consignados en esta seccién y en el Sistema de Informacién de Contrataciones Piblicas (SICP), los mismos
forman parte de los documentos del presente procedimiento de contratacion.

Difusién de los d e la.C .

Todos los datos y documentos de este procedimiento de contratacion deben ser obtenidos directamente del (SICP). Es responsabilidad del
oferente examinar todos los documentos y la informacion de la convocatoria que obren en el mismo.

Las compras publicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible. El Estado por medio de las actividades de compra de
bienes y/o servicios sostenibles, busca incentivar la generacion de nuevos emprendimientos, modelos de negocios innovadores y el
consumo sostenible. La introduccién de criterios y especificaciones técnicas con consideraciones sociales, ambientales y econdmicas tiene
como fin contribuir con el Desarrollo Sostenible en sus tres dimensiones.

En este sentido, Paraguay cuenta con una Politica de Compras Publicas Sostenibles y una guia practica para las convocantes y oferentes, a
las cuales se deberan de ajustar y que se encuentran disponibles en los  siguientes  links:

y

Elsimbolo “CPS” en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

Aclaracién men nv ri

Todo potencial oferente que necesite alguna aclaracién de la convocatoria o del pliego de bases y condiciones, podra solicitarla a la
convocante a través del (SICP) dentro del plazo establecido. Las consultas recibidas deberdn ser respondidas por las convocantes y
publicadas directamente a través del SICP.

Se prorrogara de forma automatica en el SICP, el plazo tope para la realizacion de consultas cuando la fecha del acto de presentacién de
ofertas sea modificada.

La convocante podra establecer una junta de aclaraciones para la evacuacién de consultas sobre la convocatoria y los pliegos de bases y
condiciones, de forma adicional a las consultas, debiendo fijar la fecha, hora y lugar de realizacién en el SICP.

La convocante podra optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o podra diferirlas, para que sean respondidas
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https://www.contrataciones.gov.py/dncp/compras-publicas-sostenibles/plan-de-accion-compras-publicas-sostenibles/
https://www.contrataciones.gov.py/dncp/guia-practica-de-compras-publicas-sostenibles-para-convocantes/compras_publicas_sostenibles/

conforme con los plazos de respuestas o emision de adendas. En todos los casos se debera levantar acta circunstanciada.

Las aclaraciones realizadas durante los procedimientos de contratacién no seran consideradas modificaciones a las bases de la
contratacion.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no serad motivo de descalificacién de la oferta.

Formato y firma de la oferta

1. El formulario de oferta y la lista de precios seran firmados, fisica o electrénicamente, segln corresponda por el oferente o por las
personas debidamente facultadas para firmar en nombre del oferente.

2. No seran descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.
3. Los textos entre lineas, tachaduras o palabras superpuestas seran validos solamente si llevan la firma de la persona que firma la oferta.

4. La falta de foliatura no podra ser considerada como motivo de descalificacién de las ofertas.

Plazo para presentar las ofertas

Las ofertas deberan ser recibidas por la convocante en la fecha y hora que se indican en el SICP.

La convocante podra, extender el plazo originalmente establecido para la presentacion de ofertas mediante la prérroga de fecha tope o la
postergacion de la apertura de ofertas.

En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la fecha limite original para
presentar las ofertas, quedaran sujetos a la nueva fecha prorrogada.

Cuando la presentacion de oferta sea electronica la misma debera sujetarse a la reglamentacidn vigente.

Dos o0 mas interesados podran unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona juridica distinta y deberan designar a
uno de sus integrantes como lider quien suscribird la oferta y los documentos relativos al procedimiento de contratacion. Se debera
realizar el procedimiento de activacién del consorcio directamente a través del Registro de Proveedores del Estado.

Para ello deberan presentar una escritura publica de constitucidn que retina las caracteristicas previstas en el Decreto reglamentario o un
acuerdo de intencidn de participacidn en contrato de consorcio, el cual se debera formalizar por escritura piblica en caso de resultar
adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podran presentar ofertas individuales ni conformar mas de un consorcio en un mismo lote o item, lo
que no impide que puedan presentarse individualmente o conformar otro consorcio que participe en diferentes partidas.

En todo lo demas deberan ajustarse a lo dispuesto en la normativa legal vigente.

Idioma de la oferta

La oferta debera ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompafiada de su traduccidn oficial, realizada por un traductor publico
matriculado en la Republica del Paraguay.
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La convocante permitira la presentacion de catalogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin traduccién:

No Aplica

Precio v formulario de L2 of.

El oferente indicara el precio total de su oferta y los precios unitarios para todos los rubros de las obras que se propone suministrar,
utilizando para ello el formulario de oferta y lista de precios, disponibles para su descarga a través del SICP, formando ambos un dnico
documento.

Cuando la presentacion de la oferta se realice a través del mddulo de oferta electrénica, se considerara que el listado de items forma parte
del formulario de oferta electrénico, y deberd sujetarse en todo lo demas a la reglamentacion vigente.

1. Para la cotizacion el oferente deberd ajustarse a los requerimientos que se indican a continuacién:

1. La convocante no efectuara pagos por los rubros ejecutados para los cuales el oferente no haya indicado precios, por cuanto los
mismos se consideraran incluidos en los precios unitarios y totales que figuren en el formulario de oferta. El precio cotizado debera ser
el mejor precio posible, considerando que en la oferta no se aceptara la inclusiéon de descuentos de ningun tipo.

2. En el caso del sistema de adjudicacion por la totalidad de las obras requeridas, el oferente debera cotizar en la lista de precios todos
los items, con sus precios unitarios y totales correspondientes.

3. En el caso del sistema de adjudicacion por lotes, el oferente cotizara en la lista de precios uno o mas lotes, e indicara todos los items
del lote ofertado con sus precios unitarios y totales correspondientes. En caso de no cotizar uno o mas lotes, los lotes no cotizados no
requieren ser incorporados a la planilla de precios.

4. En el caso del sistema de adjudicacion por items, el oferente podra ofertar por uno o mas items, en cuyo caso debera cotizar el precio
unitario y total de cada uno o mas items, los items no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

2. En caso de que se establezca en las bases de la contratacién, los precios indicados en la lista de precios seran consignados separadamente
de la siguiente manera:

a) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la RepUblica del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso de ser
adjudicado el contrato; y

b) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si lo hubiere, enumerados en los datos de la licitacién.

A imien im n

En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultaneo, en éste apartado se debera indicar la manera de distribucidn de los mismos:

No Aplica

Moneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta y pago sera:

Guaranies

La cotizacion en moneda diferente de la indicada en este apartado sera causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es en guaranies, la
oferta se debera expresar en nimeros enteros, no se aceptaran cotizaciones en decimos y céntimos.
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i f -CP

El oferente presentara su oferta original. Adicionalmente, la convocante podra requerir copias de las ofertas en la cantidad indicada en este
apartado, las copias deberan estar indicadas como tales.

Cuando la presentacion de las ofertas se realice a través del mddulo de Oferta Electrénica, la convocante no requerira de copias.

Cantidad de copias requeridas:

0 copias

Mé resentacion f

El método de presentacién de ofertas para esta convocatoria sera:

Un sobre

En caso de presentacion fisica, los sobres deberan:

1. Indicar el nombre y la direccion del oferente;

2. Estar dirigidos a la convocante;

3. Llevar la identificacion especifica del proceso de contratacién indicado en el SICP; y
4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.
5. Identificar si se trata de un sobre técnico o econémico.

La convocante podra determinar el método de presentacién de ofertas en un sobre o en doble sobre. En este ultimo caso, el primer sobre
contendrd la oferta técnica, incluyendo los documentos que acrediten la personeria del oferente y el segundo sobre, contendrd la oferta
econdmica. En caso de presentacion de ofertas fisicas, las mismas deberan ser entregadas a la convocante en sobres cerrados. Cuando las mismas
deban ser presentadas en doble sobre, la convocante deberé resguardar las ofertas técnicas y econémicas hasta su apertura.

Si los sobres no estan cerrados e identificados como se requiere, la convocante no se responsabilizard en caso de que la oferta se extravie o sea
abierta prematuramente.

Documen f

El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigira la presentacion de copias de los mismos con la
oferta.

Los oferentes inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado, podran presentar con su oferta, la Constancia del Perfil del Proveedor,
que reemplazaré a los documentos solicitados por la convocante en el presente pliego.

Cuando la presentacion de oferta sea electrénica la misma debera sujetarse a la Resolucion DNCP N° 3800/23.

Los oferentes deberan indicar en su oferta, qué documentos que forman parte de la misma son de caracter reservado e invocar la norma
que ampara dicha reserva, para asi dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA
INFORMACION PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL". Si el oferente no hace pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se
entendera que toda su oferta y documentacion es publica.

f Alternativ
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Se permitird la presentacion de oferta alternativa, segln los siguientes criterios a ser considerados para la evaluacion de la misma:

No Aplica

Periodo de validez de las of

Las ofertas deberdn mantenerse validas (en dias corridos) por:

60

Las ofertas se deberan mantener vélidas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha limite para la presentacién de ofertas,
establecido por la convocante. Toda oferta con un periodo menor sera rechazada.

La convocante en circunstancias excepcionales podra solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la oferta, por lo tanto
la Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera ser también prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantia de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que acepten la
solicitud de prdrroga no se les solicitara ni permitira que modifiquen sus ofertas.

’ . .2 . .2

AW N

. La Garantia de Mantenimiento de Oferta deberd expedirse por el equivalente 5% (cinco por ciento) del monto total de la oferta. El

oferente debe adoptar cualquiera de las formas de instrumentacion de las garantias dispuestas en el SICP por la Convocante.

. La Garantia de Mantenimiento de Oferta en caso de oferentes en consorcio deberd ser presentada de la siguiente manera:

1. 1. 1. Consorcio constituido por escritura pUblica: deberan emitir a nombre del consorcio legalmente constituido por
escritura publica o del lider del consorcio.
2. Consorcio con acuerdo de intencidn de participacién en contrato de consorcio: deberan emitir a nombre del lider
del consorcio.

. La Garantia de Mantenimiento de Ofertas podra ser ejecutada:

. Siel oferente altera las condiciones de su oferta,

. Si el oferente retira su oferta durante el periodo de validez de ofertas,

. Sino acepta la correccion aritmética del precio de su oferta, en caso de existir, o
. Si el adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:

d.1 Firmar el contrato,

d.2 Suministrar los documentos indicados en las bases de la contratacidn para la firma del contrato,

d.3 Suministrar en tiempo y forma la garantia de cumplimiento de contrato,

d.4 Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,

d.5 No se formaliza el consorcio por escritura publica antes de la firma del contrato.

4.

En los casos de contratos abiertos las garantias se regiran por lo dispuesto en el Decreto Reglamentario y la reglamentacién emitida
por la DNCP para el efecto.

. En caso de instrumentarse las garantias a través de Garantia Bancaria, debera estar sustancialmente de acuerdo con el formulario

incluido en la Seccién "Formularios".

. Las Garantias tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de

instrumentacién adoptada, debera ser pagadera ante solicitud escrita de la convocante donde se haga constar el monto reclamado,
cuando se tenga acreditada una de las causales de ejecucion de la garantia. En estos casos serd requisito que previamente el
oferente sea notificado del incumplimiento y la intimacidn de que se hara efectiva la ejecucion del monto asegurado.

. Sila prestacion de los servicios o la ejecucion de la obra, se realizare en un plazo menor o igual a diez dias calendario posteriores a la

firma del contrato, la garantia de cumplimiento debera ser entregada antes del cumplimiento de la prestacion.

. La garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a mas tardar treinta

(30) dias contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud de contrato, incluyendo
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cualquier obligacion relativa a la garantia de los bienes

Peri Validez ranti. Mantenimien f

El plazo de validez de la Garantia de Mantenimiento de Oferta (en dias calendario) serd de:

90

El oferente debera presentar como parte de su oferta una Garantia de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello en el SICP y por el
plazo indicado en este apartado.

. . .2, oo .2

1. Un oferente podra retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envio de una comunicacién por escrito,
debidamente firmada por el representante autorizado. La sustituciéon o modificacion correspondiente de la oferta debera acompariar
dicha comunicacién por escrito.

2. Todas las comunicaciones deberan ser:

a) Presentadas conforme a la forma de presentacidn e identificacion de las ofertas y ademas los respectivos sobres deberan estar
marcados "RETIRO", "SUSTITUCION" o "MODIFICACION";

b) Recibidas por la convocante antes del plazo limite establecido para la presentacion de las ofertas;

Las ofertas cuyo retiro, sustitucion o modificacidn fuere solicitada seran devueltas sin abrir a los oferentes remitentes, durante el acto de
apertura de ofertas.

3. Ninguna oferta podra ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha limite para presentar ofertas
y la expiracién del periodo de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta o cualquier extension si la hubiere, caso contrario,
se hara efectiva la Garantia de Mantenimiento de Oferta.

Cuando la presentacion de oferta se realice a través del mddulo de oferta electrénica la misma debera sujetarse a la reglamentacion
vigente

Apertura de ofertas

1. La entidad convocante procedera a la apertura de las ofertas y, en caso de existir notificaciones de retiro, sustitucién o modificacién de
las propuestas, se leerd durante el acto publico en presencia de los oferentes o sus representantes segln la hora, fecha y lugar
previamente establecidos en el SICP.

2. Cuando la presentacién de la oferta sea electrdnica, el acto de apertura debera sujetarse a la reglamentacién vigente, en la hora y fecha
establecida en el SICP.

3. Primero se procedera a verificar los sobres de las ofertas recibidas, marcados como:

a) "RETIRO": Se leerdn en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no sera abierto sino devuelto al oferente remitente. No se
permitira el retiro de ninguna oferta a menos que la comunicacién de retiro contenga una autorizacién valida y sea leida en voz alta en
el acto de apertura de las ofertas.

b) "SUSTITUCION": Se leerdn en voz alta y se intercambiard con la oferta correspondiente que esta siendo sustituida; la oferta
sustituida no se abrird y se devolvera al oferente remitente. No se permitira la sustitucion de ninguna oferta a menos que la
comunicacién de sustitucién contenga una autorizacién valida y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

) "MODIFICACION": Se abriran y leeran en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitira ninguna modificacion a las ofertas a
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menos que la comunicacién de modificacion contenga una autorizacion vélida y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las
ofertas. Solamente se consideraran en la evaluacion los sobres que se abren y leen en voz alta durante el Acto de Apertura de las
Ofertas.

4. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberan contar con autorizacidn suficiente para suscribir
el acta y para revisar los documentos de los demas oferentes, bastando para ello la presentacidn de una autorizacién escrita del firmante
de la oferta, esta autorizacion podra ser incluida en el sobre oferta o ser portada por el representante.

5. Se solicitard a los representantes de los oferentes presentes que firmen el acta. La omisién de la firma por parte de un oferente no
invalida el contenido y efecto del acta. Se distribuird una copia del acta a todos los presentes.

6. Las ofertas sustituidas y modificadas, que no sean abiertas y leidas en voz alta durante el acto de apertura no podran ser consideradas
para la evaluacion sin importar las circunstancias y seran devueltas sin abrir a los remitentes.

7. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omisién sustancial que no podra ser subsanada en ninguna
oportunidad una vez abiertas las ofertas. En cuanto a la garantia de mantenimiento de oferta debera estar debidamente extendida.

8. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura debera ser comunicada a través del SICP para su difusion, dentro de los dos (02) dias
habiles de la realizacion del acto de apertura.

9. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica debera ser comunicada a través del SICP, para su difusion, dentro de los dos
(02) dias habiles de la realizacidn del acto de apertura, se procedera de igual manera una vez finalizado el acto de apertura econémico.

Visi iti i ion ntr

La convocante dispone la realizacidn de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

Fecha: 14 de octubre del 2024

Lugar: en los tramos en donde seran ejecutados los trabajos, del Distrito de 3 de Mayo - Dpto. del Caazapd, conforme a la ubicacién
geografica indicado en el archivo georreferenciado adjunto en el SICP.

Hora: 07:30

Procedimiento: Los potenciales oferentes que quieran realizar la visita al sitio de obras deberan acercarse al local de la Municipalidad de 3
de Mayo, en la oficina de la UOC, en la fecha y hora establecidas mas arriba y serdn acompafiados por el funcionario designado para el
efecto a fin de indicar el lugar de obras y detalles que se precise.

Finalidad: En la visita técnica se abordarén aspectos técnicos especificos de la obra a ejecutar, asi mismo para que los potenciales
oferentes puedan inspeccionar el sitio y sus alrededores a fin de obtener toda la informacién que pueda ser necesaria para la correcta
preparacion de la oferta, sobre todo lo referente a la logistica y sus implicancias debido a su situacién geografica, razén por la cual es
indispensable que los potenciales oferentes realicen la visita al sitio de ejecucion de la obra.

Nombre y contacto del funcionario responsable de guiar la visita: Arq. Marlene Ramirez
Participacién obligatoria: Sl

Al culminar las visitas, se labrara acta en la cual conste, la fecha, lugar y hora de realizacidn, en la cual se identifique el nombre de las
personas que asistieron en calidad de potenciales oferentes, asi como del funcionario encargado de dicho acto. Ademas, se entregara a
cada participante la Constancia de Participacion de la Visita, dicho documento deberd formar parte de la oferta como condicién de
participacién.

Los gastos relacionados con dicha visita correran por cuenta del oferente.

La visita o inspeccion técnica debe fijarse al menos un (1) dia habil antes de la fecha tope de consulta.

Cuando la convocante haya establecido que sera requisito de participacion, el oferente que conozca el sitio podra declarar bajo fe de juramento
conocer el sitio y que cuenta con la informacidn suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

En todos los casos, el procedimiento para su realizacién debera difundirse en las bases de la contratacién.

Las condiciones de participacion no deberan ser restrictivas ni limitativas.
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la identificacion del sitio de of

La obra sera ejecutada en el inmueble individualizado como:

Finca o Matricula N°: No aplica, considerando que se trata de caminos vecinales.
Padrén o Cuenta Corriente Catastral N°: No aplica, considerando que se trata de caminos vecinales.

Sitio donde se ejecutara la obra: en los diferentes tramos en donde seran ejecutados los trabajos, del Distrito de 3 de Mayo - Dpto. del
Caazapa, conforme a la ubicacion geografica indicado en el archivo georreferenciado adjunto en el SICP.
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REQUISITOS DE PARTICIPACION Y CRITERIOS DE
EVALUACION

Esta seccidon contiene los criterios que la convocante utilizara para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las calificaciones
requeridas. Ningln otro factor, método o criterio serd utilizado.

- ondicién de Participacié

R

Podran participar de este procedimiento, las personas fisicas, juridicas y/o Consorcio, constituidos o con acuerdo de intencidn, inscriptos
en el Registro de Proveedores del Estado.

Los oferentes domiciliados en la RepUblica del Paraguay, que pretendan participar en un procedimiento de contratacion, no deberan estar
comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuestas y contratar con el Estado, establecidas en la Ley N° 7021/22
"DE SUMINISTROS Y CONTRATACIONES PUBLICAS".

En los casos de procedimientos de contratacion de caracter nacional podran participar las sucursales de las matrices internacionales
constituidas en la RepuUblica del Paraguay. Solo seran admitidas como criterios de adjudicacidn las capacidades, experiencia y aptitudes
de la sucursal recabadas desde su constitucidn, sin admitirse la utilizacién de las cualidades de la casa matriz u otras filiales o sucursales.

isi ificacion

Calificacion Legal. Los oferentes deberan declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones para contratar
con el Estado, segln lo establecido en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22 en concordancia con el Articulo 19 de su Decreto Reglamentario.
Esta declaraci6n forma parte del formulario de oferta en los casos que el procedimiento de contratacién sea convencional y formulario de
Oferta electrdnica en el caso que se utilice el mddulo de oferta electrdnica.

Seran desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar
propuesta y contratar con el Estado, a la hora y fecha limite de presentacién de ofertas o a la fecha de firma del contrato.

A los efectos de la verificacion de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22, el comité
de evaluacién realizara el siguiente andlisis:

1. Verificard que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas, la declaracién jurada de no estar comprendido en las
prohibiciones y limitaciones para presentar propuesta y contratar, y ademds las constancias de registro de estructura juridica y de
beneficiarios finales.

2. Verificara los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan comprendidos en el
articulo 21 de la Ley N° 7021/22.

3. Verificara por los medios disponibles, si el oferente y los demas sujetos individualizados en las prohibiciones o limitaciones
contenidas en los incisos, aparecen en la base de datos del SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION
ORGANIZACIONAL.

4. Si se constatara que alguno de las personas mencionadas en el parrafo anterior figura en la base de datos del SINARH del VICE
MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL, el comité analizard acabadamente si tal situacion le impedira
ejecutar el contrato, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, seglin sea el caso.

5. Verificard que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaracién de Personas, debidamente firmado, conforme a los
estandares establecidos, y cotejara los datos con las personas fisicas inhabilitadas que constan en el registro de “Sanciones a
Proveedores” del SICP. Con el objeto de verificar si los directores, gerentes, socios gerentes, quienes ejerzan la administracion,
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accionistas, cuotapartistas o propietarios se encuentren dentro de los criterios contemplados en los incisos g), h), i), y j) de la Ley
7021/22.

6. El comité podra recurrir a fuentes publicas o privadas de informacidn, para verificar los datos proporcionados por el oferente y las
obrantes en el registro de inhabilitados de la DNCP.

7. Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos en virtud a lo dispuesto en el articulo 21 de la Ley N°
7021/22, |a oferta sera rechazaday se remitiran los antecedentes a la DNCP para los fines pertinentes.

Metodo de Evaluacié

Basado Unicamente en precio

Analisi reci f

La evaluacion de ofertas con el criterio basado Unicamente en precio, luego de haber realizado la correccidn de errores

aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluacién procedera a solicitar a los oferentes
una explicacién detallada de la composicidn del precio ofertado de cada item, rubro o partida adjudicable, conforme al siguiente
parametro:

1. En obras publicas: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 20% para ofertas
por debajo del precio referencial y 10% para ofertas que se encuentren por encima del referencial establecido por la
convocante y difundido con el llamado a contratacion.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien o servicio, el
precio serd declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El andlisis de los precios, con esta metodologia, sera aplicado a cada item, rubro o partida que componga la oferta y en cada caso
debera ser debidamente fundada la decisién adoptada por la Convocante en el ejercicio de su facultad discrecional.

Para la evaluacién de ofertas basada en la multiplicidad de criterios, en cuanto al andlisis del precio se podrd considerar el
parametro

La estructura minima del desgloce de composicidn de los precios, sera:

Minimamente debera contener: costo de equipos a utilizar, mano de obra, materiales, transportes, impuestos y utilidades, conforme al
Formulario N° 1-Composicion de Precios Unitarios, que se encuentra en el Anexo de Formularios

El oferente podra presentar junto con su oferta el desgloce de composicién de precios, cuando su oferta se encuentre fuera de los pardmetros
establecidos en la clausula anterior.
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En los procedimientos de contratacion de caracter internacional, las convocantes otorgaran el beneficio de margen de preferencia del 10%
(diez por ciento), a las ofertas que incorporen:

1. Elempleo de los recursos humanos del pais.
2. Laadquisicion y locacidn de bienes producidos en la Republica del Paraguay.

Para el otorgamiento del beneficio, los Oferentes deberan acreditar como minimo el porcentaje de contenido nacional establecido en la
reglamentacion vigente en la materia.

1. Formulario de Oferta (*)

[El formulario de oferta y lista de precios, generados electronicamente a través del SICP, deben ser completados y firmados por el oferente.

En caso de que se emplee el modulo de oferta electronica se considerara que el listado de items forma parte del formulario de oferta
electronica, y debera sujetarse en todo lo demas a la reglamentacion vigente.]

2. Garantia de Mantenimiento de Oferta (*)
La garantia de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma establecida en el SICP.

3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social (**)

4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**)
5. Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)

6. Patente comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento del oferente. (**)

7. Declaracidén Jurada de “Declaracién de Personas”, de conformidad con el formulario estdndar - Seccién
Formularios (**)
8. Documentos legales .Oferentes.

8.1. Personas Fisicas.
a. Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta. (*)
b. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes - RUC (*)

c. En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representacion, deberad acompafiar una fotocopia simple de su
cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura Publica para presentar la oferta
y representarlo en los actos de la licitacion. No es necesario que el poder esté inscripto en el Registro de Poderes. (*)

8.2. Personas Juridicas.

1. Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona juridica tales como la Escritura Publica de
Constitucién y protocolizacidn de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberan estar inscriptos en la Seccién Personas Juridicas de
la Direccién de Registros Publicos. (*)

2. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes. (*)

3. Fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o apoderados de la sociedad. (*)

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos
documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Publica (no es necesario que esté inscripto en el
Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representacion del firmante, tales como las actas de asamblea
y de directorio en el caso de las sociedades anénimas. (*)

8.3. Oferentes en Consorcio.

a. Cada integrante del consorcio que sea una persona fisica domiciliada en la Republica del Paraguay deberd presentar los
documentos requeridos para Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes Individuales. Personas Fisicas. Cada
integrante del consorcio que sea una persona juridica domiciliada en Paraguay deberd presentar los documentos requeridos para
Oferentes Individuales Personas Juridicas. (*)

b. Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intencidn de constituir el consorcio por escritura piblica en caso de
resultar adjudicados y antes de la firma del contrato. Las formalidades de los acuerdos de intencién y de los consorcios seran
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determinadas por la Direccion Nacional de Contrataciones Publicas (DNCP). (*)

c. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intencidn de consorciarse. Estos
documentos pueden consistir en (*):

en el Registro de Poderes); o

actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anénimas.

i. Un poder suficiente otorgado por escritura publica por cada miembro del consorcio (no es necesario que esté inscripto

ii. Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representacién del firmante, tales como

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al consorcio, cuando
se haya formalizado el consorcio. Estos documentos pueden consistir en (*):
i. Un poder suficiente otorgado por escritura pUblica por la Empresa Lider del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el

Registro de Poderes); o

ii. Los documentos societarios de la Empresa Lider, que justifiquen la representacién del firmante, tales como actas de

asamblea y de directorio en el caso de las sociedades an6nimas.

En caso de que los procedimientos no sean por el mddulo de oferta electrénica, el oferente debera presentar el Formulario de Ofertay la Planilla de
precio, para los casos en que se utilice el Médulo de Oferta Electrénica los datos se deberan cargar en el Formulario de oferta electrénica de
conformidad a la normativa vigente.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta de conformidad al Decreto

Reglamentario.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberan estar vigentes a la fecha y hora tope de presentacion de ofertas.

Con el objetivo de calificar la situacion financiera del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos

Oferente
Individual
e Coeficiente de Debe
Liquidez: Activo cumplir
corriente / Pasivo conel
Corriente debe ser requisito.

igual o mayor a 1.
Esta informacidn sera
extraida del Balance

General

correspondiente a los
ejercicios fiscales
cerrados. de los afios
2021, 2022 y 2023

Requisitos de Cumplimiento

Cada
Socio

Debe
cumplir
con el
requisito.

Documentacion

requerida
Socio
Lider
Completar el
formulario
"Situacion

Financiera"y
presentar los
documentos
que se indiquen
enelpliego de
basesy
condiciones.
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* Coeficiente de
Solvencia: Pasivo
Total / Activo Total
igual o menora 0.80.
Esta informacidn sera
extraida del Balance
General
correspondiente a los
ejercicios fiscales
cerrados de los afios
2021, 2022 y 2023

Demostrar que posee
0 que tiene acceso a
suficientes activos
liquidos, activos
reales libres de
gravamenes, lineas
de crédito y otros
medios financieros
(independientemente
de cualquier anticipo
estipulado en el
contrato) para
cumplir los requisitos
en materia de flujo de
fondos para la
construccidn exigidos
paraelo los
contratos en caso de
suspension,
reanudacion de
faenas u otros
retrasos en los pagos.
El minimo de activos
liquidos y/o acceso a
créditos libres de
otros compromisos
contractuales del
adjudicatario sera:
20% sobre el monto
total ofertado.

Las deducciones al flujo de
fondos exigidos por
compromisos derivados de
otros contratos solo se
haran cuando dichos
contratos se encuentren en
ejecucion.

Este minimo de activos
liquidos que constituira el
capital operativo, debe ser
el resultado de la diferencia
entre el Activo Corriente
menos el Pasivo

Corriente. Esta informacién
serd extraida del Balance
General correspondiente al
ultimo afio cerrado: 2023

Puede ser complementado
con lineas de crédito
otorgadas por entidades
financieras.

Debe
cumplir
conel
requisito.

Debe
cumplir
conel
requisito.

Debe
cumplir con
el requisito

Debe

cumplir

con el

requisito.

Debe Debe
cumplir cumplir
por lo por lo
menos menos
con el con el

25% del 40% del
requisito requisito
minimo minimo

Completar el
formulario
"Situacién
Financiera"y
presentar los
documentos
que se indiquen
en el pliego de
basesy
condiciones.

Completar el
formulario
"Situacién
Financiera",y
presentar los
documentos
probatorios
que se indiquen
en el pliego de
basesy
condiciones.
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Para evaluar el presente criterio, el oferente debera presentar las siguientes documentaciones:

a. Autorizacion para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el oferente es cliente
b. Indicar y adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del oferente a recursos financieros para cumplir los requisitos
de calificacion, bastando para el efecto Cartas Compromiso de un Banco de plaza de otorgar una linea de crédito al oferente.

c. Balance General y Estado de Resultados correspondiente a los afios 2021, 2022 y 2023

Requisitos Minimos

Requisitos de Cumplimiento

Documentacién requerida

correspondientes a obras en
ejecucién o terminadas por el
oferente, dividido el nimero de (5)
afios sefialado en el parrafo
precedente.

Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio | Socio Lider
Partes
Combinadas
o Haber generado, durante los Debe Debe Debe Debe Completar los
mejores cinco (5) afios de los cumplir cumplircon | cumplir cumplir Formularios: Experiencia
dltimos diez (10) afios, en promedio | conel el requisito. por lo por lo general en
un volumen anual de facturacién requisito. menos con menos con construccion y Facturacién
igual o superior a 50% sobre el el 25% de el 40% de anual media en
monto total de la oferta. los los construccion.
e El promedio del volumen anual de reglfisitos ref]gisitos
negocios se define como el total de minimos minimos
las facturas legales requeridos. | requeridos.
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Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacién
requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas

e Participacién en calidad de contratista, Debe Debe Debe Debe Completar el
integrante de un consorcio en el porcentaje de cumplir cumplir con cumplir cumplir formulario de
participacién, o subcontratista autorizado por conel el requisito. por lo por lo "Experiencia
la Administracién Contratante en al menos requisito. menos con menos con especifica en
tres (3) contratos, durante los Gltimos cinco el 25% de el 40% de Construccion”
(5) afios, similares a las obras propuestas. los los

e Lasimilitud debe basarse en la escala fisica, la reguisitos reguisitos
complejidad, los métodos o la tecnologia, u minimos minimos
otras caracteristicas técnicas, conforme a lo requeridos. | requeridos.
descrito en la Seccién Descripcion de la Obra.

¢ Afin de cumplir este requisito, las obras
deberan estar terminadas en un [70%] por lo
menos, y el desempefio debera haber sido
satisfactorio.

e Contar con experiencia minima para el Debe Debe Debe Completar los
contrato que antecede u otros contratos, cumplir cumplir cumplir formularios:
ejecutados en el periodo 2021-2022-2023 en conel por lo por lo "Experiencia
las siguientes actividades clave: Construccién requisito. menoscon | menoscon | Generalen
de Obras Viales (construccién nueva, el 25% de el 40%de Construccién"y
ampliacién, reparacién, rehabilitacién o los los "Situacion
restauracion de carreteras y caminos para la refqtfisitos re/qgisitos Financiera"
circulacién vehicular). Para el efecto deberd minimos minimos
presentar como minimo 3 copias de contratos. requeridos. | requeridos.

e La sumatoria de los contratos presentados
que relinen los requisitos de experiencia
especifica requerida, debera ser como minimo
por el 70% (setenta por ciento) de la oferta
presentada.

La experiencia solicitada tiene como base la envergadura de la obra y el alto impacto institucional de la misma.

Lo establecido en el presente apartado se ajusta a los requerimientos minimos que avalen la suficiente experiencia en el area de accién de
los potenciales oferentes y con ello salvaguardar los intereses de la Convocante y su comunidad en las Obras previstas por la misma,
amparado en los principios de la Ley en términos de eficiencia y economia.
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Los siguientes documentos seran los considerados para la evaluacion de los presentes criterios:

1. Copiade facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.

2. Documento que avale la recepcidn definitiva de la obra.

3. Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como minimo el 70% de la oferta presentada.

4. Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompafiar el documento que acredite la autorizaciéon de la Administracidn

Contratante para participar como tal en el contrato.

5. Constancia de cumplimiento contractual de los contratos presentados.

- pacidad o d I

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de personal del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos minimos Requisitos de cumplimiento Documentacién
requerida
Oferente Consorcios
individual
Todas las Cada Socio
partes socio | lider
combinadas
Demostrar que cuenta con personal debidamente calificado para Debe Debe Completar el
desempeniar los siguientes cargos clave: cumplir cumplir con formulario:
conel el requisito "Lista del
e Director de obras (Ingeniero y/o Arquitecto) residente, con requisito personal
minimo de 5 afios de experiencia en Direccion de obras de propuesto para
naturaleza y complejidades similares, que debera laobra”
permanecer en la zona de obras.
o Jefe o Superintendente de Obras con 5 afios de experiencia
en obras de naturaleza y complejidad similares

1. Curriculum en el que se mencione la calificacién y experiencia del personal clave, técnico y de administracién, propuesto para
desempefiarse en el lugar de ejecucidn de las obras a los fines del contrato.

2. Referencias de empresas que confirmen un desempefio satisfactorio.
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Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de equipos del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos

Requisitos de Cumplimiento

Documentacién

requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio Lider
Partes Socio
Combinadas
o Demostrar que puede disponer oportunamente de los | Debe ) Deben. Debe ) Debe ) Complet?r los
equipos esenciales en propiedad o en alquiler, que a cumplir cumplir con cumplir cumplir formularios:
continuacién se indican: camion conel el requisito. por lo por lo "Lista de
volquete, Retroexcavadora, Palacargadora, Niveladora requisito. menos menos con Equipos"y
de arrastre. conel25% | el 40% de "Cronograma
e Los equipos minimos necesarios presentados por los de los los de Utilizacion
oferentes no deberén estar comprometidos en otras requisitos | requisitos de Equipos
obras. minimos minimos
requeridos | requeridos.
Requisi men raev r i n materi

1. Declaracién jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la (Empresa) se encuentran con disponibilidad inmediata
en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones aceptables para realizar los trabajos a que seran

destinados.

2. Cuadro de revaluo fijo en el caso de propietarios de equipos.

3. Autorizacion para verificar la veracidad de las informaciones sefialadas en el apartado Coeficiente de Solvencia.

4. En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo permanecera en la obra
todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas especificadas; (ii) contrato de alquiler o leasing, o carta compromiso
otorgada por el propietario de que los equipos seran cedidos en alquiler o leasing.

Con el objeto de realizar la revision, evaluacién, comparacion y posterior calificacion de ofertas, el Comité de Evaluacion podra solicitar a

los oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los oferentes se realizaran por escrito.

A los efectos de confirmar la informacién o documentacién suministrada por el oferente, el Comité de Evaluacién, podrd solicitar

aclaraciones a cualquier fuente publica o privada de informacién.
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Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no seran consideradas.

No se solicitara, ofrecerd, ni permitira ninguna modificacion a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para confirmar la correccion
de errores aritméticos.

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a las bases de la contratacion, el Comité de Evaluacidn, requerira que cualquier
disconformidad u omisidn que no constituya una desviacion significativa, sea subsanada en cuanto a la informacidn o documentacién que
permita al Comité de Evaluacion realizar la calificacion de la oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluacién emplazara por escrito al oferente a que presente la informacidén o documentacidn necesaria, dentro
de un plazo razonable no menor a un dia habil, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité de Evaluacién podra reiterar el
pedido cuando la respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no se viole el principio de igualdad.

Con la condicién de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitacion, la convocante corregira errores aritméticos
de la siguiente manera y notificara al oferente para su aceptacion:

a) Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las cantidades
correspondientes, prevalecerd el precio unitario y el precio total sera corregido.

b) Si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevaleceran y se corregira el total.

c) En caso que el oferente haya cotizado su precio en guaranies con décimos y céntimos la convocante procedera a realizar el
redondeo hacia abajo.

Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecera el monto expresado en palabras a menos que la cantidad expresada en
palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevaleceran las cantidades en cifras de conformidad con los parrafos (a) y (b)
mencionados.

En caso de que existan dos o mas oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de bases y
condiciones del procedimiento de contratacidn, igualen en precio y sean sus ofertas las mas bajas, el comité de evaluacion determinara
cudl de ellas es la mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para el efecto por la DNCP en la
reglamentacion pertinente.

De acuerdo con el mercado, el objeto del contrato y el ciclo de vida del bien o servicio, podra usarse uno o la combinacién de varios
criterios, previstos en el articulo 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Plblicas”.

La adjudicacion de la oferta solo podra fundamentarse en la evaluacion de los criterios sefialados en los documentos del procedimiento de
contratacion.

En los procedimientos de contratacidn en los cuales se aplique la combinacidn de criterios, la evaluacién de las ofertas se llevara a cabo
con base a la metodologia, criterios y parametros establecidos en los pliegos de bases y condiciones que permitan establecer cudl es
aquella que ofrece mayor valor por dinero.

En los demas casos, la convocante adjudicard el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la mas baja y
cumpla sustancialmente con los requisitos de las bases y condiciones, siempre y cuando la convocante determine que el oferente esta
calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.
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1. La adjudicacién en los procedimientos de contratacion en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, se efectuard por las cantidades o
montos maximos solicitados en el procedimiento de contratacién, sin que ello implique obligacion de la convocante de requerir la provision de esa
cantidad o monto durante de la vigencia del contrato, obligandose si respecto de las cantidades o montos minimos establecidos.

2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o0 monto minimo establecido, debera consultar al proveedor si desea ampliarlo para
el siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el minimo.

3. Almomento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad de Bienes y/o Servicios requeridos, por razones
de disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podran alterar los precios unitarios u otros
términos y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitacién.

En aquellos procedimientos de contratacién en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, cuando la Convocante deba disminuir
cantidades o montos a ser adjudicados, no podra modificar el monto o las cantidades minimas establecidas en las bases de la contratacion.

Cuando la convocante opte por notificar la adjudicacidn a través del SICP, la notificacidn de la misma seréa realizada de manera
automadtica, a los correos declarados en el Registro de Proveedores del Estado de los oferentes presentados. A efectos de la
notificacion oficial, solo seran considerados tales correos electrénicos. La notificacion comprenderd la Resolucion de la
adjudicacién, el informe de evaluacién.

En sustitucién de la notificacidn a través del SICP, las Convocantes podran dar a conocer la adjudicacién por medios fisicos o
electrénicos a cada uno de los oferentes, acompafiados de la copia integra de la resolucién de adjudicacion y del informe de
evaluacion, de conformidad al articulo 62 del Decreto.

La no entrega del informe en ocasién de la notificacién, suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la convocante haga
entrega de dicha copia al oferente solicitante.

3. En caso de la convocante opte por la notificacidn fisica a los oferentes participantes, debera realizarse Ginicamente con el acuse
de recibo y en el mismo con expresa mencion de haber recibido el informe de evaluacién y la resolucidn de adjudicacion.

4. Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberan ser notificadas a todos los oferentes, segin el procedimiento indicado
precedentemente.

5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberan ser por escrito y dirigirse a la direccién indicada en el contrato.

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendra la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la convocante explique los
fundamentos que motivan su decision.

La solicitud de audiencia informativa no suspendera ni interrumpira el plazo para la interposicidn de protestas.

El procedimiento de realizacidn de la misma deberd ajustarse a las reglamentaciones vigentes para el efecto.
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SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Esta seccién constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para que el oferente
elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

A

n

ripcion r

PLANILLA DE COMPUTOS METRICOS

Lote/item

10

11

12

DESCRIPCION

Unidad de
Medida

Cantidad

LOTE 1: APERTURA DE CALLE, LOSA EN ACCESO INICIO: 26°29'14.75"S 56° 5'55.76"0

FINAL: 26°29'14.15"S 56° 5'46.94"0 ACCESO A LA CIUDAD

Marcacién y replanteo
Sefializaciones

Apertura de calle

Limpieza y nivelacion de terreno

Movimiento de suelo relleno y compactacidn con tierra
colorada

Construccion de zapata de H°A°
Construccién de columna de H°A°

Muro de H°A°

Viga H°A®

Losa de H°A®

Relleno y compactacién del sector de la losa

Limpieza final

LOTE 2: ENSANCHAMIENTO EN ACCESO INICIO CON TUBOS, COORDENADA:

26°28'35.21"S 56°5'31.20"0

Marcacidn y replanteo

Sefializaciones

Provision y colocacién de tubos de H°A° de @ 60
Construccion de colchdn de hormigdn

Construccidn de cabecera de hormigdn

Relleno y compactacién del sector del tubo colocado

Canalizacién del cauce de agua

m2

m2

m2

M3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m2.

m2

gl.

un.

m3

m3

m3

ml.

241,00

1205

1205

144,6

2,4

1,296

3,15

2,8

2,625

38,4

96

90,00

4,00

0,90

1,58

28,00

10,00
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Limpieza final m2 90,00

LOTE 3: ENSANCHAMIENTO EN ACCESO CON LOSA, COORDENADA: 26°28'33.53"S 56°

5'30.34"0

Marcacién y replanteo m2. 30,00
Sefializaciones gl. 1
Construccion de zapata de H°A° m3 2,048
Construccién de columna de H°A° m3 1,728
Muro de H°A® m3 1,8
Viga H°A® m3 0,8
Losa de H°A° m3 1,8
Relleno y compactacién del sector de la losa m3 16
Limpieza final m2 30,00

LOTE 4: CONSTRUCCION DE LOSA EN ACCESO A CALLE, COORDENADA: 26°28'33.98"S

56°5'30.72"0

Marcacién y replanteo m2 22,00
Sefializaciones gl. 1
Construccion de zapata de H°A° m3 2,048
Construccién de columna de H°A° m3 1,728
Muro de H°A® m3 1,8
Viga H°A° m3 0,8
Losa de H°A° m3 1,8
Relleno y compactacién del sector de la losa m3 16
Limpieza final m2 22,00

LOTE 5: PROVISION Y COLOCACION DE TUBOS CON CABECERA PARA AMPLIACION,
COORDENADA: 26°28'49.14"S 56° 5'52.33"0 ACCESO AL COLEGIO

Marcacion y replanteo m2. 60,00
Sefializaciones gl. 1
Provisidn y colocacién de tubos de H°A° de @ 60 un. 4,00
Construccion de colchdn de hormigdn m3 0,90
Construccidn de cabecera de hormigdn m3 1,58
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Relleno y compactacién del sector del tubo colocado
Canalizacién del cause de agua

Limpieza final

m3

ml.

m2

28,00

10,00

60,00

LOTE 6: REPARACION DE PUENTE CAMBIO DE MADERA POR H°A°, COORDENADA:

26°29'8.00"S 56°5'36.17"0

Marcacion y replanteo

Sefializaciones

Construccion de zapata de H°A® 1,2X1,2X0,45
Construccién de columna de H°A°

Viga H°A°

Losa de H°A®

Relleno y compactacién del sector de la losa

Limpieza final

m2.

gl.

m3
m3
m3
m3

m3

m2.

80,00

3,888

1,584

3,15

4,8

16

80,00

LOTE 7: ENSANCHAMIENTO DE CALLE CON TUBOS, COORDENADA: 26°29'15.89"S 56°

5'40.49"0

Marcacién y replanteo

Sefializaciones

Provision y colocacion de tubos de H°A° de @ 60
Construccién de colchén de hormigdn

Construccion de cabecera de hormigén

Relleno y compactacion del sector del tubo colocado
Canalizacién del cause de agua

Limpieza final

m2.

gl.

un.

m3

m3

m3

ml.

m2.

70,00

4,00

0,90

1,58

28,00

11,00

70,00

LOTE 8: ENSANCHAMIENTO DE CALLE: INICIO: 26°29'16.07"S 56° 5'46.64"0 FINAL:

26°29'46.86"S 56° 5'45.75"0
Marcacion y replanteo
Sefializaciones

Ensanchamiento de calle
Limpieza y nivelacion de terreno

Movimiento de suelo relleno y compactacién con tierra
colorada

m2.

gl.
m2

m2

M3

1.000,00

3309

5000

600
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Limpieza final m2. 130,00

LOTE 9: PROVISION Y COLOCACION DE TUBOS CON CABECERA, COORDENADA:
26°29'28.92"S 56° 5'45.66"0

Marcacién y replanteo m2. 70,00
Sefializaciones gl. 1
Provision y colocacion de tubos de H°A° de @ 60 un. 6,00
Construccidn de colchén de hormigdn m3 1,50
Construccién de cabecera de hormigdn m3 1,50
Relleno y compactacién del sector del tubo colocado m3 28,00
Canalizacién del cause de agua ml. 10,00
Limpieza final m2. 70,00

LOTE 10: PROVISION Y COLOCACION DE TUBOS CON CABEZERA PARA AMPLIACION
AYALA CUE, COORDENADA: 26°29'44.13"S 56° 6'18.50"0

Marcacion y replanteo m2. 70,00
Sefializaciones gl. 1
Provisidn y colocacién de tubos de H°A° de @ 60 un. 3,00
Construccion de colchdn de hormigdn m3 2,70
Construccién de cabecera de hormigdn m3 1,54
Relleno y compactacién del sector del tubo colocado m3 21,00
Canalizacidn del cause de agua ml. 12,00
Limpieza final m2. 70,00

LOTE 11: APERTURA DE CALLE, TUBO DE 80 Y TUBO EN ACCESO INICIO: 26°29'46.90"S
56°6'39.74"0 FINAL: 26°29'36.88"S 56° 6'40.13"0

Marcacién y replanteo m2. 80,00
Sefializaciones gl. 1

Apertura de calle m2 1421
Limpieza y nivelacion de terreno m2 1500

Movimiento de suelo relleno y compactacion con tierra

M3 180
colorada
Movimiento de suelo relleno y compactacién con ripio M3 270
Canalizacién en los costados ML. 600
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8 Provisin y colocacién de tubos de H°A° de @ 80 un. 8

9 Construccidn de colchén de hormigdn m3 2,25

10 Construccion de cabecera de hormigén m3 6,4

11 Relleno y compactacién del sector del tubo colocado m3 32

12 Canalizacién del cause de agua ml. 12

13 Limpieza final m2. 60,00
LOTE 12: PROVISION Y COLOCACION DE TUBOS CON CABECERA - SANTA URSULA
26°24'09.9"S 56°07'30.2"W

1 Marcacion y replanteo m2. 80,00

2 Sefalizaciones gl. 1

3 Provision y colocacién de tubos de H°A° de @ 80 un. 6

4 Construccion de colchdon de hormigdn m3 1,8

5 Construccién de cabecera de hormigdn m3 4,32

6 Relleno y compactacién del sector del tubo colocado m3 32

7 Canalizacién del cause de agua ml. 12

8 Limpieza final m2. 30,00
LOTE 13: PROVISION Y COLOCACION DE TUBOS CON CABEZERA - SANTA URSULA
26°23'47.0"S 56°08'41.3"W

1 Marcacién y replanteo m2. 70,00

2 Sefializaciones gl. 1

3 Provision y colocacion de tubos de H°A° de @ 60 un. 4

4 Construccidn de colchén de hormigdn m3 1,35

5 Construccidn de cabecera de hormigdn m3 2,132

6 Relleno y compactacién del sector del tubo colocado m3 32

7 Canalizacidn del cause de agua ml. 10

8 Limpieza final m2. 70,00

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

El objeto de estas Especificaciones Técnicas, es identificar y detallar los servicios de la ejecucién de la obra se hara de acuerdo, a los

planosy detalles arquitectdnicos, esquemas y detalles de instalaciones y a las instrucciones de los Fiscales de obra.
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OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El Contratista, estara perfectamente informado del lugar del emplazamiento de la obra, y de otros datos que puedan influir en la marcha
del trabajo. Es imprescindible la visita del oferente a la obra, en ella se podran aclarar ciertas dudas o informaciones necesarias para la
ejecucién de la obra. En la obra, el Contratista debe contar con los siguientes documentos:

- Una copia de estas Especificaciones.

- Una copia de todos los planos y detalles referente a la construccion.

ALCANCE DE LA DOCUMENTACION

Las especificaciones técnicas establecidas en esta documentacion establecen los procedimientos que se deberan seguir, los requisitos que
se deberan cumplir y la descripcidn de las obras que seran ejecutadas por la empresa adjudicataria de los trabajos que se mencionan en el
numeral anterior. Su cumplimiento serd de caracter obligatorio y servird de base para la fiscalizacion de las obras a ser realizadas. Todas
las obras o partes de obras que la contratista ejecutare fuera de las normas, reglamentos y procedimientos establecidos en la presente
documentacidn seran rechazadas de reposicién obligatoria por parte de la empresa contratista sin costo alguno por parte de la Comitente.
La presente documentacion, forma parte del pliego de bases y condiciones para el llamado a licitacién para la Construccién de Obras de
Uso Publico; por lo tanto servira de base para la elaboracion de precios de los diferentes rubros del presupuesto. En ninglin caso se podra
alegar desconocimiento de la misma. Los materiales, procedimientos, normas y reglamentos de la presente documentacidn constituyen el
marco de referencia para la ejecucién de la obra, ante cualquier omisién o discrepancia que pudiera haber, serd decidida por la
Fiscalizacion de Obras, observando las normas de buena ejecucidn de obras técnicamente reconocidas en nuestro medio. Las decisiones
finales en obra, seran resueltas exclusivamente por la Fiscalizacion de Obras que la Convocante designe. Dichas decisiones seran de
estricta observancia por parte de la Contratista. La Contratista esta obligada a mantener en el sitio de obras, en forma permanente, un
Director de Obras, que la representara en todo lo relacionado con el desarrollo y cumplimiento del Contrato, con amplias facultades para
ejercer las funciones de su competencia, resolver problemas que representen y tomar cualquier decision de importancia que sea necesaria
durante la ejecucién de las obras.

DEL PERSONAL DE LA CONTRATISTA.

Durante el plazo previsto para los trabajos preliminares, el Contratista debera presentar al Comitente, la lista completa del personal
técnico, administrativo y de obra que serd asignado los trabajos, con los siguientes datos de los funcionarios propuestos: nombre
completo, copia del documento de identidad, cargo que desempefiara, antigiiedad en la empresa, y experiencia en construcciones
similares Esta lista serd analizada y aprobada o no por el Comitente, segln sus criterios. El Comitente podra rechazar a cualquiera de los
asignados en esta lista, a lo que la Empresa Adjudicada se obliga a reemplazar. La aprobacion definitiva de la lista debera realizarse
indefectiblemente dentro de la primera semana del plazo previsto para

los trabajos preliminares, por lo que la Empresa Adjudicada deberd tomar sus previsiones para contestar de forma inmediata los
eventuales pedidos de sustitucion que efectuare el Comitente.

Cualquier modificacién que con posterioridad a la aprobacién de esta lista, deseare realizarla Contratista, debera ser comunicada al
Comitente con una antelacién de 3 dias habiles para la correspondiente aprobacién por el Comitente. La Contratista velara por el buen
comportamiento adecuado de sus funcionarios en el sitio de obras, quienes en todo momento se actuaran con decoro y respeto. No se
permitiran actividades que no sean las que se refieran a las de las obras y mucho menos aquellas que rifian con la moral y las buenas
costumbres. En cualquier etapa de la obra, el Comitente podra ordenar a la Contratista, la sustitucion de cualquier funcionario de su
plantel, incluido el Director de Obras.

En este caso, la sustitucién serd inmediata y el funcionario en cuestion debera retirarse inmediatamente del sitio de obras. La orden de
sustitucion podra efectuarse por nota o por asiento en el Libro de Obras. En caso de incumplimiento de este punto, el Comitente podra
ordenar la paralizacion de los trabajos y aplicar las compensaciones por liquidacién de dafios y perjuicios previstos en el contrato por
incumplimiento de instrucciones emanadas del Comitente. Esto se extiende ademas a los proveedores de la Contratista.

DEL PERSONAL TECNICO, PROVEEDORES Y OTROS.

Todo el personal técnico y de mano de obra sera de probada capacidad. Asimismo, los proveedores de partes especiales de obra, deberan
tener amplia experiencia en el ramo de su especialidad y lo funcionarios del mismo seran altamente calificados. Cuando deba recurrirse a
un proveedor, se requerird la autorizacién previa de la Fiscalizacién de Obras.

La Contratista debera presentar a la Comitente el listado de proveedores de materiales con quienes trabajara, y comprobar la capacidad
del mismo para la provision de materiales. No se admitiran proveedores que no tengan la capacidad de proveer a la obra los materiales
necesarios cuando se requiera. Este listado estara sujeto a la aprobacion del Fiscal de Obras.

El profesional electricista debera estar matriculado, con categoria A, en la ANDE, el profesional plomero deberé tener certificado del SNPP
o similar. Todos ellos deberan asistirla sitio de obras debidamente uniformados. Cuando se inicien estos trabajos, deberan estar en forma
permanente en el sitio de obras, salvo indicacion expresa para ausentarse, que deberd constar en el libro de obras, y debe ser dada por la
Fiscalizacion.

FISCALIZACION DE LA OBRA

La Convocante nombrara a un funcionario de la Institucién como Fiscal de Obras, a fin de realizar el control de los trabajos a ejecutados.
Quedara a cargo de la Fiscalizacion la definicidn del prototipo a utilizar segun sea el caso, de acuerdo a las caracteristicas del lugar. Todo
aspecto no contemplado en las especificaciones técnicas, serd resuelto por la Fiscalizacion de Obras o en su defecto por el Comitente
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cuando corresponda.

Las decisiones de la Fiscalizacidn con respecto a la evaluacién de materiales, mano de obra, trabajos ejecutados, equipos proveidos y otros
concernientes a obra, seran de observancia inmediata por parte de la Contratista, quien de no hacerlo, sera pasible de aplicacién de las
multas indicadas en estos documentos. Los materiales a ser proveidos a la obra y todos los trabajos que ejecute la Contratista deberan ser
aprobados por la Fiscalizacién de Obras, la que tendra en cuenta cantidad, y procedimiento de ejecucién en su caso.

La misma, tendrd en todo momento, derecho de acceso a todos los lugares donde se ejecuten las obras, se acopien materiales destinados
a las obras, se preparen o acondicionen equipos destinados a la ejecucidn de las obras, dentro y fuera del recinto de los mismos, y se le
brindaran todas las facilidades para el cumplimiento de su cometido, sin restriccién ninguna.

Antes de la provisidn, la Contratista debera someter a aprobacion de la Fiscalizacion, una muestra de los materiales que se proveeran. La
partida completa debera coincidir con la de la muestra presentada y aprobada. Si a criterio de la Fiscalizacion, la partida de materiales
provista no coincide con la de la muestra aprobada, podra ordenar el retiro parcial o total de dicha partida, lo que la Contratista ejecutara
de inmediato, sin que ello signifique costos de ningun tipo para el Comitente.

La Fiscalizacidn, a su criterio, podra solicitar en cualquier momento, la realizacién de ensayos técnicos pertinentes, para comprobar que
los materiales a proveer o proveidos perla Contratista, quien debera efectuarlos. La Contratista debera prever en su oferta, la posibilidad
de ejecucién de dichos ensayos. La Contratista esta obligada a suministrar a la Fiscalizacién de Obras, todos los elementos y herramientas
de control y medicién en el momento en que la misma lo requiera. La Fiscalizacién de Obras tiene la suficiente facultad para rechazar
todos aquellos trabajos que no retinan las condiciones exigidas por el Contrato. Esta asimismo, autorizada a ordenar la suspension de las
obras cuando, a su exclusivo criterio, tal interrupcidén sea necesaria para garantizar la correcta ejecucion de la obra, precautelar los
derechos del

Comitente, evitar situaciones que pongan en peligro la seguridad de las personas o incumplimiento de los especificado en el Contrato en
su calidad de representante del Comitente en el sitio de obras. La Fiscalizacion podra ordenar el retiro inmediato de personal técnico de la
Contratista o de sus proveedores si constata una deficiencia en la ejecucion de los trabajoso por comportamiento o si el comportamiento
de los mismos es inadecuado. Estas especificaciones corresponden al proyecto de:

Construccién y apertura de camino para el acceso a la Esc. San Roque de la Compafiia Yuqueri, y regula las normas y los procesos que
deben ser observados en la construccién, fijando los materiales.

Estas especificaciones Técnicas conjuntamente con los Disefios y la Planilla de Precios y Computo Métrico, constituyen el Proyecto. En
caso de discrepancia entre ellos, la Fiscalizacién de Obra determinara lo valido. Se denomina FISCALIZACION DE OBRA a los representantes
designados por el CONTRATANTE, y CONTRATISTA a la empresa seleccionada para la ejecucion de la obra.

CRONOGRAMA DE OBRAS

La ejecucion de los trabajos se realizara de acuerdo con el cronograma fisico que acompafia la oferta, no siendo posible alterarlos, salvo
causas especiales de fuerza mayor, que se comunicardn a la fiscalizacién, con la debida anticipacidn, y si ésta acepta, podra ser
modificada. Los materiales que serén utilizados por el Contratista, nuevos y de primer uso y se ajustaran estrictamente a las
especificaciones técnicas. Previamente a su colocacidn en obra, los materiales deberan ser aprobados por los Fiscales.

DESCRIPCION TECNICA DE LOS SERVICIOS A SER EJECUTADOS

LOTE 1: APERTURA DE CALLE, LOSA EN ACCESO INICIO: 26°29'14.75"S 56° 5'55.76"0 FINAL: 26°29'14.15"S 56° 5'46.94"0 ACCESO A LA
CIUDAD

1- Marcacion y replanteo

Descripcién El mismo consistira en realizar todos los trabajos de topografia requeridos como ser: Fijacién de ejes, en alineacién y cotas,
secciones transversales, areas y volimenes, controles de ejecucion y controles finales de todos los items de la obra y con aprobacién de la
Fiscalizacion.

2 - Seiializaciones

Generalidades Cuando se ejecutan trabajos de construccion, rehabilitacion y mantenimiento de una determinada ruta o en zona
adyacente a la misma, se presentan condiciones especiales que afectan la circulacién de vehiculos y personas. Dichas situaciones deberan
ser atendidas especialmente, estableciendo normas y medidas técnicas apropiadas, que se incorporan al desarrollo del proyecto vial
cualquiera sea su importancia o magnitud, con el objeto de reducir el riesgo de accidentes y hacer mas agil, seguro y ordenado el transito
de los usuarios, procurando reducir las molestias en su desplazamiento por la ruta. Los dispositivos para la regulacién del transito
deberan: ubicarse antes del inicio de la obra, permanecer durante la ejecucion de la misma y seran retiradas una vez terminadas las
condiciones que dieron origen a su instalacion. Cuando las operaciones se realicen por etapas, deberan permanecer en el lugar solamente
las sefiales y dispositivos que sean aplicables a las condiciones existentes y ser removidas o cubiertas las que no sean requeridas. El uso de
franjas u otras figuras geométricas, de color contrastante, encima o alrededor de cualquier sefial, con la intenciéon de hacerla mas
llamativa, distrae la atencidn del mensaje e impide la uniformidad y simplicidad del disefio.

Los colores de las sefiales seran exclusivamente de color naranja para el fondo y negro para los simbolos, textos, flechas y orlas.
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3 - Apertura de calle

Este trabajo consistira en la apertura de calle con maquinaria, el retiro de malezas, arbustos ubicados en el sector, dejando la medida
establecida libre.

4 - Limpieza y nivelacién de terreno

Este trabajo consistira en el retiro de malezas, arbustos ubicados en el trazado de la ruta, dejando la medida establecida libre y nivelada.
Pago El trabajo sera pagado al precio unitario de la Planilla de Precios correspondiente al item Este precio y pago significara la
compensacion total por el suministro de toda la planta de trabajo, mano de obra, equipos, transporte, servicios, supervision y otros
incidentales e inherentes a dar por completado el item.

5 - Movimiento de suelo relleno y compactacion con tierra colorada

Pavimento tipo relleno, h=segin necesidad Descripcidn Este trabajo consistira en la construccion de un pavimento de suelo mezclado con
tierra colorada compactada con medios mecanicos. Ejecucion La unidad de medicidn serd el metro cubico de pavimento concluido y
probado por la fiscalizacién. Pago El trabajo serd pagado al precio unitario de la Planilla de Precios correspondiente al item Este precio y
pago significara la compensacion total por el suministro de toda la planta de trabajo, mano de obra, equipos, transporte, servicios,
supervision y otros incidentales e inherentes a dar por completado el item.

6 - Construccion de zapata de H°A°

Los fondos seran uniformes y nivelados y deberan llegar a terreno firme. Las armaduras de parrilla de zapatas deberan asentarse sobre
sello de H°® pobre con mezcla 1:3:6 (cemento arena triturada), y no deben estar en contacto con agentes agresivos, tales como sales,
oxidos, etc.

El recubrimiento minimo de las armaduras en condiciones normales no sera menor a 5 cm. Como norma general no se permitira la
utilizacién de H° de consistencia fluida, recomendandose la utilizacién de H° de consistencia plastica, evitindose la segregacion de
materiales sélidos y la acumulacién en exceso de agua libre, ni de lecherada sobre la superficie de H°.

Armaduras.

Proteccion del material. El acero para la armadura debera estar siempre protegido contra lesiones. En el momento de su colocacién en la
obra, debera estar libre de suciedades, escamas perjudiciales, pinturas, aceite u otras substancias extrafias. No obstante cuando el acero
tenga sobre su superficie herrumbres nocivas, escamas sueltas y polvos que puedan ser facilmente removibles, debera ser limpiado por el
método mas adecuado si asi lo indica el Fiscal de Obras.

Corte y doblado. El doblado de las barras de armaduras debera ejecutarse en frio en la forma indicada en los planos, Los estribos y las
barras de amarre deberan ser doblados alrededor de un perno cuyos didmetros no deberén ser en el caso de los estribos, menores a 2
(dos) veces y de las barras a 6 (seis) veces el espesor minimo, con excepcidn de las barras mas gruesas que 1 (una) pulgada, en cuyo caso,
el doblado debera efectuarse alrededor de un perno de diametro igual a 8 (ocho) veces el didmetro de la barra.

Colocacion y fijacidon. Todos los aceros para armaduras deberan ser colocados exactamente en las posiciones indicadas en los planos y
firmemente sostenidos durante la colocacidn y el asentamiento del hormigdn. Los empalmes o uniones deberan ser escalonados tan lejos
unos de otros como sea posible. Las barras deberan ser amarradas en todas las intersecciones, Para las ataduras de las varillas se usaran
alambres de produccion nacional.

Para evitar el contacto de las armaduras con el encofrado, deberan ser separados por bloques de morteros.
Todas las varillas deberan tener una extension de fluencia convencional = 4.200 Kg./cm2.

Agregados. Los agregados finos y gruesos seran perfectamente limpios y de una granulometria acorde con el dimensionamiento del
desaglie necesario para obtener un hormigén cuya resistencia a los 28 dias serd de 210 Kg./cm2. Ellos serdn acopiados,
medidos y dosificados o transportados a la hormigonera en la forma aprobada por el Fiscal de Obras. Mezclado del Hormigén. El
hormigonado serd mezclado mecdnicamente en el lugar de su aplicacién. El hormigdn deberd ser completamente mezclado en una
hormigonera de tal capacidad y tipo que permita la obtencién de una distribucién uniforme de los materiales en toda la masa resultante.
El mezclado a mano sera permitido en caso de emergencia y con el permiso escrito del Fiscal de Obras. Cuando tal permiso sea otorgado,
las operaciones de mezclado deberan efectuarse cuidando que la distribucion de los materiales sea en toda la masa. El mezclado debera
ser continuado hasta que se obtenga una mezcla homogénea con la consistencia requerida. Las cargas de mezclado manual no deberan
exceder el volumen de 250 litros.

7 - Construccién de columna de H°A°

La construccién de los encofrados sera impecable. Los encofrados seran estancos, a fin de evitar el empobrecimiento del hormigdn por
escurrimiento en la lechada de cemento. Deberan ser de facil desarme a los efectos de permitir desencofrados parciales o sucesivos de la
estructura a fin de favorecer el endurecimiento del hormigdn sin alterar las condiciones de alterabilidad del conjunto.

Los parantes de sostenes deberan apoyar sobre el suelo por intermedio de tablones y por interposicion de piezas de madera en formas de
cufias encontradas que permitan imprimir a aquellos en cualquier momento descansos paulatinos. Estos parantes no podran tener una
separacion de mas de 0,80 m. Entre los parantes se deberan colocar alfajias en cruz en forma de contravientos, para garantizar la
estabilidad de aquellos contra refuerzos accidentales. Los parantes no podran ser empalmados mas de una vez y en tercio de su altura, en
una misma estructura no habra mas de 25% de parantes empalmados

El acero para la armadura debera estar siempre protegido contra lesiones. En el momento de su colocacién en la obra, debera estar libre
de suciedades, escamas perjudiciales, pinturas, aceite u otras substancias extrafias. No obstante cuando el acero tenga sobre su superficie
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herrumbres nocivas, escamas sueltas y polvos que puedan ser facilmente removibles, debera ser limpiado por el método mas adecuado si
asi lo indica el Fiscal de Obras.

El doblado de las barras de armaduras debera ejecutarse en frio en la forma indicada en los planos, Los estribos y las barras de amarre
deberan ser doblados alrededor de un perno cuyos didmetros no deberan ser en el caso de los estribos, menores a 2 (dos) veces y de las
barras a 6 (seis) veces el espesor minimo, con excepcidn de las barras mas gruesas que 1 (una) pulgada, en cuyo caso, el doblado debera
efectuarse alrededor de un perno de diametro igual a 8 (ocho) veces el diametro de la barra.

Todos los aceros para armaduras deberan ser colocados exactamente en las posiciones indicadas en los planos y firmemente sostenidos
durante la colocacién y el asentamiento del hormigén. Los empalmes o uniones deberan ser escalonados tan lejos unos de otros como sea
posible. Las barras deberan ser amarradas en todas las intersecciones, Para las ataduras de las varillas se usaran alambres de produccién
nacional.

Para evitar el contacto de las armaduras con el encofrado, deberan ser separados por bloques de morteros.
Todas las varillas deberan tener una extension de fluencia convencional = 4.200 Kg./cm?2.

Los agregados finos y gruesos seran perfectamente limpios y de una granulometria acorde con el dimensionamiento del desagiie
necesario para obtener un hormigdn cuya resistencia a los 28 dias serd de 210 Kg./cm2. Ellos seran acopiados, medidos y
dosificados o transportados a la hormigonera en la forma aprobada por el Fiscal de Obras.

El hormigonado serd mezclado mecéanicamente en el lugar de su aplicacion. El hormigén debera ser completamente mezclado en una
hormigonera de tal capacidad y tipo que permita la obtencidn de una distribucién uniforme de los materiales en toda la masa resultante.
El mezclado a mano sera permitido en caso de emergencia y con el permiso escrito del Fiscal de Obras. Cuando tal permiso sea otorgado,
las operaciones de mezclado deberan efectuarse cuidando que la distribucion de los materiales sea en toda la masa El mezclado debera
ser continuado hasta que se obtenga una mezcla homogénea con la consistencia requerida. Las cargas de mezclado manual no deberan
exceder el volumen de 250 litros. El empleo de vibradores estara supeditado a la aprobacion del Fiscal de Obras. El hormigdn debera ser
colocado en forma continua a lo largo de cada seccién de la estructura o entre las juntas indicadas. No obstante, y en ningln caso, los
encofrados seran retirados de las columnas y de las vigas en menos de 7y 14 dias, respectivamente. Los soportes seran removidos de tal
manera que permita al hormigdn tomar, uniforme y gradualmente las tensiones debidas a su propio peso. El plan de descimbrado o
desencofrado se haran conjuntamente con el Fiscal de Obras. Tan pronto como los encofrados hayan sido removidos, todos los alambres o
dispositivos metalicos salientes que hayan sido empleados para mantener los encofrados en su lugar, deberan ser removidos o cortados a
por lo menos 7 (siete) milimetros por debajo de la superficie del hormigdn. Los rebordes de mortero y todas las irregularidades causadas
por las juntas de los encofrados deberan ser removidos. Las cavidades, depresiones y vacios que se observan luego de la remocién de los
encofrados, deberan ser rellenados con mortero de cemento mezclado en la misma proporcién que aquella usada para la estructura de la
obra.

8 - Muro de H°A°

Estas deberan ser de hormigdn armado, donde deberan resistir a la presion horizontal y vertical, deberan presentar una superficie lisa. La
construccion de los encofrados sera impecable. Los encofrados serdn estancos, a fin de evitar el empobrecimiento del hormigdn por
escurrimiento en la lechada de cemento. Deberdn ser de facil desarme a los efectos de permitir desencofrados parciales o sucesivos de la
estructura a fin de favorecer el endurecimiento del hormigdn sin alterar las condiciones de alterabilidad del conjunto.

9-Viga H°A®

La construccién de los encofrados sera impecable. Los encofrados seran estancos, a fin de evitar el empobrecimiento del hormigdn por
escurrimiento en la lechada de cemento. Deberan ser de facil desarme a los efectos de permitir desencofrados parciales o sucesivos de la
estructura a fin de favorecer el endurecimiento del hormigdn sin alterar las condiciones de alterabilidad del conjunto.

La parte inferior de una de las caras de los moldes de la viga, quedara abierta hasta poco antes de colocar el hormigdn a objeto de ver
prolijamente limpia la punta.

Los parantes de sostenes deberan apoyar sobre el suelo por intermedio de tablones y por interposicion de piezas de madera en formas de
cufias encontradas que permitan imprimir a aquellos en cualquier momento descansos paulatinos. Estos parantes no podran tener una
separacion de mas de 0,80 m. Entre los parantes se deberan colocar alfajias en cruz en forma de contravientos, para garantizar la
estabilidad de aquellos contra refuerzos accidentales. Los parantes no podran ser empalmados mas de una vez y en tercio de su altura, en
una misma estructura no habra mas de 25% de parantes empalmados

El acero para la armadura debera estar siempre protegido contra lesiones. En el momento de su colocacién en la obra, debera estar libre
de suciedades, escamas perjudiciales, pinturas, aceite u otras substancias extrafias. No obstante cuando el acero tenga sobre su superficie
herrumbres nocivas, escamas sueltas y polvos que puedan ser facilmente removibles, debera ser limpiado por el método mas adecuado si
asi lo indica el Fiscal de Obras.

El doblado de las barras de armaduras debera ejecutarse en frio en la forma indicada en los planos, Los estribos y las barras de amarre
deberan ser doblados alrededor de un perno cuyos didmetros no deberan ser en el caso de los estribos, menores a 2 (dos) veces y de las
barras a 6 (seis) veces el espesor minimo, con excepcion de las barras mas gruesas que 1 (una) pulgada, en cuyo caso, el doblado debera
efectuarse alrededor de un perno de didmetro igual a 8 (ocho) veces el didmetro de la barra.

10 - Losa de H°A°

Este comprende todos los trabajos necesarios para la construccién de la losa de hormigdn armado, las cotas de asiento, ubicacién, formay
dimensiones de la losa de hormigdn, esta debera ser con doble parrilla de varillas con una distancia minima de 20cm, de separacion.

11 - Relleno y compactacion del sector de la losa

Pavimento tipo relleno, h=segiin necesidad Descripcién Este trabajo consistira en el relleno en el sector de la losa construida hasta llegar a
al nivel de la calle construida, esta debera ser compactada.
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12 - Limpieza final

Consistira en la remocién de escombros afectados por las obras, suelo sobrante de excavacién, materiales no utilizados, o cualquier otro
detalle que a criterio de la Fiscalizacién debiera retirarse de la zona de obra de modo a entregarla con una presentacién que no agreda el
visual ni el medio ambiente. Es considerada zona de obra, todas las calles enumeradas en el proyecto, en todo su ancho y extensién. En
ningln caso debera dejarse residuos en propiedad privada.

LOTE 2: ENSANCHAMIENTO EN ACCESO INICIO CON TUBOS, COORDENADA: 26°28'35.21"S 56° 5'31.20"0
1 - Marcacién y replanteo

Descripcién El mismo consistira en realizar todos los trabajos de topografia requeridos como ser: Fijacién de ejes, en alineacién y cotas,
secciones transversales, areas y volimenes, controles de ejecucidn y controles finales de todos los items de la obra y con aprobacién de la
Fiscalizacion.

2 - Seiializaciones

Generalidades Cuando se ejecutan trabajos de construccién, rehabilitacién y mantenimiento de una determinada ruta o en zona
adyacente a la misma, se presentan condiciones especiales que afectan la circulacién de vehiculos y personas. Dichas situaciones deberan
ser atendidas especialmente, estableciendo normas y medidas técnicas apropiadas, que se incorporan al desarrollo del proyecto vial
cualquiera sea su importancia o magnitud, con el objeto de reducir el riesgo de accidentes y hacer mas agil, seguro y ordenado el transito
de los usuarios, procurando reducir las molestias en su desplazamiento por la ruta. Los dispositivos para la regulacién del transito
deberan: ubicarse antes del inicio de la obra, permanecer durante la ejecucion de la misma y seran retiradas una vez terminadas las
condiciones que dieron origen a su instalacion. Cuando las operaciones se realicen por etapas, deberan permanecer en el lugar solamente
las sefiales y dispositivos que sean aplicables a las condiciones existentes y ser removidas o cubiertas las que no sean requeridas. El uso de
franjas u otras figuras geométricas, de color contrastante, encima o alrededor de cualquier sefial, con la intencion de hacerla mas
llamativa, distrae la atencién del mensaje e impide la uniformidad y simplicidad del disefio.

Los colores de las sefiales seran exclusivamente de color naranja para el fondo y negro para los simbolos, textos, flechas y orlas.

3 - Provision y colocacién de tubos de H°A° de @ 60

Se deberd realizar el replanteo correspondiente y la nivelacion dentro del lugar, realizando la limpieza necesaria y correspondiente para la
realizacion d ellos trabajos de colocacidn cuidando que no sufran fisuras u alguna deformacidn de los tubos.

4 - Construccion de colchén de hormigén
El colchdn de hormigdn debera tener un espesor minimo de 0.15cm de espesor y debera realizarse de acuerdo a los planos.
5 - Construccion de cabecera de hormigon

Los anchos y las profundidades de las zanjas serdn de la misma medida de los cimientos que contendran, especificados en los planos de
cimentacion. De las excavaciones se quitaran las piedras, troncos, basuras y cualquier otro material que por descomposiciéon pueda
ocasionar hundimientos. Los fondos seran uniformes y nivelados y deberan llegar a tierra firme, realizara con cara vista a un lado.

6 - Relleno y compactacion del sector del tubo colocado

Este trabajo consistira en un relleno de plataforma del camino con arena transportado o del lugar, necesarios para la ejecucion de la obra,
elevar la rasante del camino en zonas bajas o mejorar el perfil longitudinal del mismo, en los lugares en los planos u ordenes de la
fiscalizacion. Los rellenos seran con suelo aptos del corte de camino, cunetas laterales o transportadas de sitios aprobados por la
fiscalizacion. No deberan contener materias orgdnicas o barrosas u otro objeto que impida el acabamiento final y bombeo indicado eb los
planos. La compactacidn debera efectuarse con un equipo compatible con el suelo a compactar que garantice la estabilidad necesaria
para la habilitacion al transito como ser camiones, volquetes, motoniveladoras, etc.

7 - Canalizacion del cauce de agua

Este trabajo consistird en retirar los restos vegetales y lodo ubicados en las entradas y salidas de los tubos que impidan el recorrido del
cause de agua.

8 - Limpieza final

Consistird en la remocién de escombros afectados por las obras, suelo sobrante de excavacién, materiales no utilizados, o cualquier otro
detalle que a criterio de la Fiscalizacién debiera retirarse de la zona de obra de modo a entregarla con una presentacion que no agreda el
visual ni el medio ambiente. Es considerada zona de obra, todas las calles enumeradas en el proyecto, en todo su ancho y extensién. En
ningun caso debera dejarse residuos en propiedad privada.

LOTE 3: ENSANCHAMIENTO EN ACCESO CON LOSA, COORDENADA: 26°28'33.53"S 56° 5'30.34"0
1 - Marcacién y replanteo

Descripcién El mismo consistira en realizar todos los trabajos de topografia requeridos como ser: Fijacion de ejes, en alineacion y cotas,
secciones transversales, areas y volimenes, controles de ejecucion y controles finales de todos los items de la obra y con aprobacion de la
Fiscalizacion.
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2 - Sefalizaciones

Generalidades Cuando se ejecutan trabajos de construccion, rehabilitacion y mantenimiento de una determinada ruta o en zona
adyacente a la misma, se presentan condiciones especiales que afectan la circulacidn de vehiculos y personas. Dichas situaciones deberan
ser atendidas especialmente, estableciendo normas y medidas técnicas apropiadas, que se incorporan al desarrollo del proyecto vial
cualquiera sea su importancia o magnitud, con el objeto de reducir el riesgo de accidentes y hacer mas agil, seguro y ordenado el transito
de los usuarios, procurando reducir las molestias en su desplazamiento por la ruta. Los dispositivos para la regulacion del transito
deberéan: ubicarse antes del inicio de la obra, permanecer durante la ejecucién de la misma y seran retiradas una vez terminadas las
condiciones que dieron origen a su instalacion. Cuando las operaciones se realicen por etapas, deberan permanecer en el lugar solamente
las sefales y dispositivos que sean aplicables a las condiciones existentes y ser removidas o cubiertas las que no sean requeridas. El uso de
franjas u otras figuras geométricas, de color contrastante, encima o alrededor de cualquier sefial, con la intencién de hacerla mas
llamativa, distrae la atencidn del mensaje e impide la uniformidad y simplicidad del disefio.

Los colores de las sefiales seran exclusivamente de color naranja para el fondo y negro para los simbolos, textos, flechas y orlas.

3 - Construccion de zapata de H°A°

Los fondos seran uniformes y nivelados y deberan llegar a terreno firme. Las armaduras de parrilla de zapatas deberan asentarse sobre
sello de H® pobre con mezcla 1:3:6 (cemento arena triturada), y no deben estar en contacto con agentes agresivos, tales como sales,
oxidos, etc.

El recubrimiento minimo de las armaduras en condiciones normales no serd menor a 5 cm. Como norma general no se permitira la
utilizacién de H® de consistencia fluida, recomendandose la utilizacién de H° de consistencia plastica, evitindose la segregacion de
materiales s6lidos y la acumulacién en exceso de agua libre, ni de lecherada sobre la superficie de H°.

Armaduras.

Proteccién del material. El acero para la armadura debera estar siempre protegido contra lesiones. En el momento de su colocacion en la
obra, debera estar libre de suciedades, escamas perjudiciales, pinturas, aceite u otras substancias extrafias. No obstante cuando el acero
tenga sobre su superficie herrumbres nocivas, escamas sueltas y polvos que puedan ser facilmente removibles, debera ser limpiado por el
método més adecuado si asi lo indica el Fiscal de Obras.

Corte y doblado. El doblado de las barras de armaduras debera ejecutarse en frio en la forma indicada en los planos, Los estribos y las
barras de amarre deberan ser doblados alrededor de un perno cuyos didmetros no deberan ser en el caso de los estribos, menores a 2
(dos) veces y de las barras a 6 (seis) veces el espesor minimo, con excepcidn de las barras mas gruesas que 1 (una) pulgada, en cuyo caso,
el doblado deberd efectuarse alrededor de un perno de didmetro igual a 8 (ocho) veces el didmetro de la barra.

Colocacioén y fijacidn. Todos los aceros para armaduras deberan ser colocados exactamente en las posiciones indicadas en los planos y
firmemente sostenidos durante la colocacion y el asentamiento del hormigdn. Los empalmes o uniones deberan ser escalonados tan lejos
unos de otros como sea posible. Las barras deberan ser amarradas en todas las intersecciones, Para las ataduras de las varillas se usaran
alambres de produccién nacional.

Para evitar el contacto de las armaduras con el encofrado, deberan ser separados por bloques de morteros.
Todas las varillas deberan tener una extensidn de fluencia convencional = 4.200 Kg./cm2.

Agregados. Los agregados finos y gruesos seran perfectamente limpios y de una granulometria acorde con el dimensionamiento del
desaglie necesario para obtener un hormigdén cuya resistencia a los 28 dias serd de 210 Kg./cm2. Ellos serdn acopiados,
medidos y dosificados o transportados a la hormigonera en la forma aprobada por el Fiscal de Obras. Mezclado del Hormigén. El
hormigonado serd mezclado mecanicamente en el lugar de su aplicacién. El hormigdn deberd ser completamente mezclado en una
hormigonera de tal capacidad y tipo que permita la obtencién de una distribucién uniforme de los materiales en toda la masa resultante.
El mezclado a mano seréd permitido en caso de emergencia y con el permiso escrito del Fiscal de Obras. Cuando tal permiso sea otorgado,
las operaciones de mezclado deberén efectuarse cuidando que la distribucion de los materiales sea en toda la masa. El mezclado debera
ser continuado hasta que se obtenga una mezcla homogénea con la consistencia requerida. Las cargas de mezclado manual no deberan
exceder el volumen de 250 litros.

4 - Construccién de columna de H°A®

La construccién de los encofrados serd impecable. Los encofrados seran estancos, a fin de evitar el empobrecimiento del hormigdn por
escurrimiento en la lechada de cemento. Deberan ser de facil desarme a los efectos de permitir desencofrados parciales o sucesivos de la
estructura a fin de favorecer el endurecimiento del hormigén sin alterar las condiciones de alterabilidad del conjunto.

Los parantes de sostenes deberan apoyar sobre el suelo por intermedio de tablones y por interposicién de piezas de madera en formas de
cufias encontradas que permitan imprimir a aquellos en cualquier momento descansos paulatinos. Estos parantes no podran tener una
separacion de mas de 0,80 m. Entre los parantes se deberan colocar alfajias en cruz en forma de contravientos, para garantizar la
estabilidad de aquellos contra refuerzos accidentales. Los parantes no podran ser empalmados mas de una vez y en tercio de su altura, en
una misma estructura no habra mas de 25% de parantes empalmados

El acero para la armadura debera estar siempre protegido contra lesiones. En el momento de su colocacién en la obra, debera estar libre
de suciedades, escamas perjudiciales, pinturas, aceite u otras substancias extrafias. No obstante cuando el acero tenga sobre su superficie
herrumbres nocivas, escamas sueltas y polvos que puedan ser facilmente removibles, deberéa ser limpiado por el método mas adecuado si
asi lo indica el Fiscal de Obras.

El doblado de las barras de armaduras deberd ejecutarse en frio en la forma indicada en los planos, Los estribos y las barras de amarre
deberén ser doblados alrededor de un perno cuyos didmetros no deberan ser en el caso de los estribos, menores a 2 (dos) veces y de las
barras a 6 (seis) veces el espesor minimo, con excepcién de las barras mas gruesas que 1 (una) pulgada, en cuyo caso, el doblado debera
efectuarse alrededor de un perno de didmetro igual a 8 (ocho) veces el diametro de la barra.
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Todos los aceros para armaduras deberan ser colocados exactamente en las posiciones indicadas en los planos y firmemente sostenidos
durante la colocacidn y el asentamiento del hormigdn. Los empalmes o uniones deberan ser escalonados tan lejos unos de otros como sea
posible. Las barras deberan ser amarradas en todas las intersecciones, Para las ataduras de las varillas se usaran alambres de produccién
nacional.

Para evitar el contacto de las armaduras con el encofrado, deberan ser separados por bloques de morteros.
Todas las varillas deberan tener una extensidn de fluencia convencional = 4.200 Kg./cm2.

Los agregados finos y gruesos seran perfectamente limpios y de una granulometria acorde con el dimensionamiento del desagiie
necesario para obtener un hormigdn cuya resistencia a los 28 dias serd de 210 Kg./cm2. Ellos serdn acopiados, medidos y
dosificados o transportados a la hormigonera en la forma aprobada por el Fiscal de Obras.

El hormigonado sera mezclado mecéanicamente en el lugar de su aplicacion. El hormigdn debera ser completamente mezclado en una
hormigonera de tal capacidad y tipo que permita la obtencién de una distribucién uniforme de los materiales en toda la masa resultante.
El mezclado a mano serd permitido en caso de emergencia y con el permiso escrito del Fiscal de Obras. Cuando tal permiso sea otorgado,
las operaciones de mezclado deberdn efectuarse cuidando que la distribucién de los materiales sea en toda la masa El mezclado debera
ser continuado hasta que se obtenga una mezcla homogénea con la consistencia requerida. Las cargas de mezclado manual no deberan
exceder el volumen de 250 litros. El empleo de vibradores estard supeditado a la aprobacién del Fiscal de Obras. El hormigdn debera ser
colocado en forma continua a lo largo de cada seccién de la estructura o entre las juntas indicadas. No obstante, y en ningun caso, los
encofrados seran retirados de las columnas y de las vigas en menos de 7 y 14 dias, respectivamente. Los soportes seran removidos de tal
manera que permita al hormigén tomar, uniforme y gradualmente las tensiones debidas a su propio peso. El plan de descimbrado o
desencofrado se hardn conjuntamente con el Fiscal de Obras. Tan pronto como los encofrados hayan sido removidos, todos los alambres o
dispositivos metalicos salientes que hayan sido empleados para mantener los encofrados en su lugar, deberan ser removidos o cortados a
por lo menos 7 (siete) milimetros por debajo de la superficie del hormigdn. Los rebordes de mortero y todas las irregularidades causadas
por las juntas de los encofrados deberan ser removidos. Las cavidades, depresiones y vacios que se observan luego de la remocién de los
encofrados, deberan ser rellenados con mortero de cemento mezclado en la misma proporcién que aquella usada para la estructura de la
obra.

5 - Muro de H°A°

Estas deberan ser de hormigdn armado, donde deberan resistir a la presion horizontal y vertical, deberan presentar una superficie lisa. La
construccién de los encofrados sera impecable. Los encofrados seran estancos, a fin de evitar el empobrecimiento del hormigén por
escurrimiento en la lechada de cemento. Deberan ser de facil desarme a los efectos de permitir desencofrados parciales o sucesivos de la
estructura a fin de favorecer el endurecimiento del hormigdn sin alterar las condiciones de alterabilidad del conjunto.

6-Viga H°A®

La construccién de los encofrados serd impecable. Los encofrados seran estancos, a fin de evitar el empobrecimiento del hormigdn por
escurrimiento en la lechada de cemento. Deberan ser de facil desarme a los efectos de permitir desencofrados parciales o sucesivos de la
estructura a fin de favorecer el endurecimiento del hormigén sin alterar las condiciones de alterabilidad del conjunto.

La parte inferior de una de las caras de los moldes de la viga, quedara abierta hasta poco antes de colocar el hormigén a objeto de ver
prolijamente limpia la punta.

Los parantes de sostenes deberan apoyar sobre el suelo por intermedio de tablones y por interposicion de piezas de madera en formas de
cufias encontradas que permitan imprimir a aquellos en cualquier momento descansos paulatinos. Estos parantes no podran tener una
separacion de mas de 0,80 m. Entre los parantes se deberan colocar alfajias en cruz en forma de contravientos, para garantizar la
estabilidad de aquellos contra refuerzos accidentales. Los parantes no podran ser empalmados mas de una vez y en tercio de su altura, en
una misma estructura no habra mas de 25% de parantes empalmados

El acero para la armadura debera estar siempre protegido contra lesiones. En el momento de su colocacién en la obra, debera estar libre
de suciedades, escamas perjudiciales, pinturas, aceite u otras substancias extrafias. No obstante cuando el acero tenga sobre su superficie
herrumbres nocivas, escamas sueltas y polvos que puedan ser facilmente removibles, debera ser limpiado por el método mas adecuado si
asi lo indica el Fiscal de Obras.

El doblado de las barras de armaduras debera ejecutarse en frio en la forma indicada en los planos, Los estribos y las barras de amarre
deberan ser doblados alrededor de un perno cuyos didmetros no deberan ser en el caso de los estribos, menores a 2 (dos) veces y de las
barras a 6 (seis) veces el espesor minimo, con excepcién de las barras mas gruesas que 1 (una) pulgada, en cuyo caso, el doblado debera
efectuarse alrededor de un perno de diametro igual a 8 (ocho) veces el diametro de la barra.

7 - Losa de H°A®

Este comprende todos los trabajos necesarios para la construccién de la losa de hormigdn armado, las cotas de asiento, ubicacién, formay
dimensiones de la losa de hormigdn, esta debera ser con doble parrilla de varillas con una distancia minima de 20cm, de separacién.

8 - Relleno y compactacion del sector de la losa

Pavimento tipo relleno, h=seglin necesidad Descripcidn Este trabajo consistira en el relleno en el sector de la losa construida hasta llegar a
al nivel de la calle construida, esta debera ser compactada.

9 - Limpieza final

Consistird en la remocién de escombros afectados por las obras, suelo sobrante de excavacién, materiales no utilizados, o cualquier otro
detalle que a criterio de la Fiscalizacién debiera retirarse de la zona de obra de modo a entregarla con una presentacion que no agreda el
visual ni el medio ambiente. Es considerada zona de obra, todas las calles enumeradas en el proyecto, en todo su ancho y extensién. En
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ningun caso debera dejarse residuos en propiedad privada.

LOTE 4: CONSTRUCCION DE LOSA EN ACCESO A CALLE, COORDENADA: 26°28'33.98"S 56° 5'30.72"0
1 - Marcacion y replanteo

Descripcién El mismo consistira en realizar todos los trabajos de topografia requeridos como ser: Fijacién de ejes, en alineacién y cotas,
secciones transversales, areas y volimenes, controles de ejecucion y controles finales de todos los items de la obra y con aprobacién de la
Fiscalizacion.

2 - Seiializaciones

Generalidades Cuando se ejecutan trabajos de construccién, rehabilitacién y mantenimiento de una determinada ruta o en zona
adyacente a la misma, se presentan condiciones especiales que afectan la circulacién de vehiculos y personas. Dichas situaciones deberan
ser atendidas especialmente, estableciendo normas y medidas técnicas apropiadas, que se incorporan al desarrollo del proyecto vial
cualquiera sea su importancia o magnitud, con el objeto de reducir el riesgo de accidentes y hacer mas agil, seguro y ordenado el transito
de los usuarios, procurando reducir las molestias en su desplazamiento por la ruta. Los dispositivos para la regulacién del transito
deberan: ubicarse antes del inicio de la obra, permanecer durante la ejecucion de la misma y seran retiradas una vez terminadas las
condiciones que dieron origen a su instalacion. Cuando las operaciones se realicen por etapas, deberan permanecer en el lugar solamente
las sefiales y dispositivos que sean aplicables a las condiciones existentes y ser removidas o cubiertas las que no sean requeridas. El uso de
franjas u otras figuras geométricas, de color contrastante, encima o alrededor de cualquier sefial, con la intenciéon de hacerla mas
llamativa, distrae la atencién del mensaje e impide la uniformidad y simplicidad del disefio.

Los colores de las sefiales seran exclusivamente de color naranja para el fondo y negro para los simbolos, textos, flechas y orlas.

3 - Construccidn de zapata de H°A°

Los fondos seran uniformes y nivelados y deberan llegar a terreno firme. Las armaduras de parrilla de zapatas deberan asentarse sobre
sello de H® pobre con mezcla 1:3:6 (cemento arena triturada), y no deben estar en contacto con agentes agresivos, tales como sales,
oxidos, etc.

El recubrimiento minimo de las armaduras en condiciones normales no sera menor a 5 cm. Como norma general no se permitira la
utilizacién de H° de consistencia fluida, recomendandose la utilizacién de H° de consistencia plastica, evitindose la segregacion de
materiales sélidos y la acumulacién en exceso de agua libre, ni de lecherada sobre la superficie de H°.

Armaduras.

Proteccion del material. El acero para la armadura debera estar siempre protegido contra lesiones. En el momento de su colocacién en la
obra, debera estar libre de suciedades, escamas perjudiciales, pinturas, aceite u otras substancias extrafias. No obstante cuando el acero
tenga sobre su superficie herrumbres nocivas, escamas sueltas y polvos que puedan ser facilmente removibles, debera ser limpiado por el
método mas adecuado si asi lo indica el Fiscal de Obras.

Corte y doblado. El doblado de las barras de armaduras debera ejecutarse en frio en la forma indicada en los planos, Los estribos y las
barras de amarre deberan ser doblados alrededor de un perno cuyos didmetros no deberan ser en el caso de los estribos, menores a 2
(dos) veces y de las barras a 6 (seis) veces el espesor minimo, con excepcidn de las barras mas gruesas que 1 (una) pulgada, en cuyo caso,
el doblado debera efectuarse alrededor de un perno de diametro igual a 8 (ocho) veces el didmetro de la barra.

Colocacion y fijacidn. Todos los aceros para armaduras deberan ser colocados exactamente en las posiciones indicadas en los planos y
firmemente sostenidos durante la colocacidn y el asentamiento del hormigdn. Los empalmes o uniones deberan ser escalonados tan lejos
unos de otros como sea posible. Las barras deberan ser amarradas en todas las intersecciones, Para las ataduras de las varillas se usaran
alambres de produccion nacional.

Para evitar el contacto de las armaduras con el encofrado, deberan ser separados por bloques de morteros.
Todas las varillas deberan tener una extensién de fluencia convencional = 4.200 Kg./cm?2.

Agregados. Los agregados finos y gruesos seran perfectamente limpios y de una granulometria acorde con el dimensionamiento del
desaglie necesario para obtener un hormigén cuya resistencia a los 28 dias serd de 210 Kg./cm2. Ellos serdn acopiados,
medidos y dosificados o transportados a la hormigonera en la forma aprobada por el Fiscal de Obras. Mezclado del Hormigén. El
hormigonado serd mezclado mecanicamente en el lugar de su aplicacién. El hormigdn deberd ser completamente mezclado en una
hormigonera de tal capacidad y tipo que permita la obtencién de una distribucién uniforme de los materiales en toda la masa resultante.
El mezclado a mano sera permitido en caso de emergencia y con el permiso escrito del Fiscal de Obras. Cuando tal permiso sea otorgado,
las operaciones de mezclado deberan efectuarse cuidando que la distribucién de los materiales sea en toda la masa. El mezclado debera
ser continuado hasta que se obtenga una mezcla homogénea con la consistencia requerida. Las cargas de mezclado manual no deberan
exceder el volumen de 250 litros.

4 - Construccion de columna de H°A°

La construccién de los encofrados sera impecable. Los encofrados seran estancos, a fin de evitar el empobrecimiento del hormigén por
escurrimiento en la lechada de cemento. Deberdn ser de facil desarme a los efectos de permitir desencofrados parciales o sucesivos de la
estructura a fin de favorecer el endurecimiento del hormigdn sin alterar las condiciones de alterabilidad del conjunto.

Los parantes de sostenes deberan apoyar sobre el suelo por intermedio de tablones y por interposicion de piezas de madera en formas de
cufias encontradas que permitan imprimir a aquellos en cualquier momento descansos paulatinos. Estos parantes no podran tener una
separacion de mas de 0,80 m. Entre los parantes se deberan colocar alfajias en cruz en forma de contravientos, para garantizar la
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estabilidad de aquellos contra refuerzos accidentales. Los parantes no podran ser empalmados mas de una vez y en tercio de su altura, en
una misma estructura no habra mas de 25% de parantes empalmados

El acero para la armadura debera estar siempre protegido contra lesiones. En el momento de su colocacién en la obra, debera estar libre
de suciedades, escamas perjudiciales, pinturas, aceite u otras substancias extrafias. No obstante cuando el acero tenga sobre su superficie
herrumbres nocivas, escamas sueltas y polvos que puedan ser facilmente removibles, debera ser limpiado por el método mas adecuado si
asi lo indica el Fiscal de Obras.

El doblado de las barras de armaduras debera ejecutarse en frio en la forma indicada en los planos, Los estribos y las barras de amarre
deberan ser doblados alrededor de un perno cuyos didmetros no deberan ser en el caso de los estribos, menores a 2 (dos) veces y de las
barras a 6 (seis) veces el espesor minimo, con excepcidn de las barras mas gruesas que 1 (una) pulgada, en cuyo caso, el doblado debera
efectuarse alrededor de un perno de didmetro igual a 8 (ocho) veces el didmetro de la barra.

Todos los aceros para armaduras deberan ser colocados exactamente en las posiciones indicadas en los planos y firmemente sostenidos
durante la colocacidn y el asentamiento del hormigén. Los empalmes o uniones deberan ser escalonados tan lejos unos de otros como sea
posible. Las barras deberan ser amarradas en todas las intersecciones, Para las ataduras de las varillas se usaran alambres de produccién
nacional.

Para evitar el contacto de las armaduras con el encofrado, deberan ser separados por bloques de morteros.
Todas las varillas deberan tener una extension de fluencia convencional = 4.200 Kg./cm?2.

Los agregados finos y gruesos seran perfectamente limpios y de una granulometria acorde con el dimensionamiento del desagiie
necesario para obtener un hormigdn cuya resistencia a los 28 dias serd de 210 Kg./cm2. Ellos seran acopiados, medidos y
dosificados o transportados a la hormigonera en la forma aprobada por el Fiscal de Obras.

El hormigonado serd mezclado mecéanicamente en el lugar de su aplicacion. El hormigdn debera ser completamente mezclado en una
hormigonera de tal capacidad y tipo que permita la obtencién de una distribucién uniforme de los materiales en toda la masa resultante.
El mezclado a mano sera permitido en caso de emergencia y con el permiso escrito del Fiscal de Obras. Cuando tal permiso sea otorgado,
las operaciones de mezclado deberdn efectuarse cuidando que la distribucién de los materiales sea en toda la masa El mezclado debera
ser continuado hasta que se obtenga una mezcla homogénea con la consistencia requerida. Las cargas de mezclado manual no deberan
exceder el volumen de 250 litros. El empleo de vibradores estara supeditado a la aprobacidn del Fiscal de Obras. El hormigdn debera ser
colocado en forma continua a lo largo de cada seccidn de la estructura o entre las juntas indicadas. No obstante, y en ningln caso, los
encofrados seran retirados de las columnas y de las vigas en menos de 7y 14 dias, respectivamente. Los soportes seran removidos de tal
manera que permita al hormigdn tomar, uniforme y gradualmente las tensiones debidas a su propio peso. El plan de descimbrado o
desencofrado se haran conjuntamente con el Fiscal de Obras. Tan pronto como los encofrados hayan sido removidos, todos los alambres o
dispositivos metalicos salientes que hayan sido empleados para mantener los encofrados en su lugar, deberan ser removidos o cortados a
por lo menos 7 (siete) milimetros por debajo de la superficie del hormigdn. Los rebordes de mortero y todas las irregularidades causadas
por las juntas de los encofrados deberan ser removidos. Las cavidades, depresiones y vacios que se observan luego de la remocidn de los
encofrados, deberan ser rellenados con mortero de cemento mezclado en la misma proporcién que aquella usada para la estructura de la
obra.

5-Muro de H°A°

Estas deberan ser de hormigdn armado, donde deberan resistir a la presion horizontal y vertical, deberan presentar una superficie lisa. La
construccién de los encofrados serd impecable. Los encofrados seran estancos, a fin de evitar el empobrecimiento del hormigén por
escurrimiento en la lechada de cemento. Deberdn ser de facil desarme a los efectos de permitir desencofrados parciales o sucesivos de la
estructura a fin de favorecer el endurecimiento del hormigdn sin alterar las condiciones de alterabilidad del conjunto.

6 - Viga H°A°

La construccion de los encofrados sera impecable. Los encofrados seran estancos, a fin de evitar el empobrecimiento del hormigdn por
escurrimiento en la lechada de cemento. Deberdn ser de facil desarme a los efectos de permitir desencofrados parciales o sucesivos de la
estructura a fin de favorecer el endurecimiento del hormigdn sin alterar las condiciones de alterabilidad del conjunto.

La parte inferior de una de las caras de los moldes de la viga, quedara abierta hasta poco antes de colocar el hormigdn a objeto de ver
prolijamente limpia la punta.

Los parantes de sostenes deberan apoyar sobre el suelo por intermedio de tablones y por interposicién de piezas de madera en formas de
cufias encontradas que permitan imprimir a aquellos en cualquier momento descansos paulatinos. Estos parantes no podran tener una
separacién de mas de 0,80 m. Entre los parantes se deberan colocar alfajias en cruz en forma de contravientos, para garantizar la
estabilidad de aquellos contra refuerzos accidentales. Los parantes no podran ser empalmados mas de una vez y en tercio de su altura, en
una misma estructura no habra mas de 25% de parantes empalmados

El acero para la armadura debera estar siempre protegido contra lesiones. En el momento de su colocacién en la obra, debera estar libre
de suciedades, escamas perjudiciales, pinturas, aceite u otras substancias extrafias. No obstante cuando el acero tenga sobre su superficie
herrumbres nocivas, escamas sueltas y polvos que puedan ser facilmente removibles, debera ser limpiado por el método mas adecuado si
asi lo indica el Fiscal de Obras.

El doblado de las barras de armaduras deberd ejecutarse en frio en la forma indicada en los planos, Los estribos y las barras de amarre
deberan ser doblados alrededor de un perno cuyos didmetros no deberan ser en el caso de los estribos, menores a 2 (dos) veces y de las
barras a 6 (seis) veces el espesor minimo, con excepcién de las barras mas gruesas que 1 (una) pulgada, en cuyo caso, el doblado debera
efectuarse alrededor de un perno de didmetro igual a 8 (ocho) veces el didmetro de la barra.

7-Losa de H°A°

Este comprende todos los trabajos necesarios para la construccion de la losa de hormigdn armado, las cotas de asiento, ubicacién, formay
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dimensiones de la losa de hormigdn, esta debera ser con doble parrilla de varillas con una distancia minima de 20cm, de separacion.
8 - Relleno y compactacion del sector de la losa

Pavimento tipo relleno, h=seglin necesidad Descripcidn Este trabajo consistira en el relleno en el sector de la losa construida hasta llegar a
al nivel de la calle construida, esta deberd ser compactada.

9 - Limpieza final

Consistird en la remocién de escombros afectados por las obras, suelo sobrante de excavacién, materiales no utilizados, o cualquier otro
detalle que a criterio de la Fiscalizacion debiera retirarse de la zona de obra de modo a entregarla con una presentacién que no agreda el
visual ni el medio ambiente. Es considerada zona de obra, todas las calles enumeradas en el proyecto, en todo su ancho y extensién. En
ningun caso debera dejarse residuos en propiedad privada.

LOTE 5: PROVISION Y COLOCACION DE TUBOS CON CABECERA PARA AMPLIACION, COORDENADA: 26°28'49.14"S 56° 5'52.33"0 ACCESO AL
COLEGIO

1 - Marcacién y replanteo

Descripcién El mismo consistira en realizar todos los trabajos de topografia requeridos como ser: Fijacién de ejes, en alineacion y cotas,
secciones transversales, areas y volimenes, controles de ejecucidn y controles finales de todos los items de la obra y con aprobacién de la
Fiscalizacion.

2 - Seiializaciones

Generalidades Cuando se ejecutan trabajos de construccion, rehabilitacién y mantenimiento de una determinada ruta o en zona
adyacente a la misma, se presentan condiciones especiales que afectan la circulacién de vehiculos y personas. Dichas situaciones deberan
ser atendidas especialmente, estableciendo normas y medidas técnicas apropiadas, que se incorporan al desarrollo del proyecto vial
cualquiera sea su importancia o magnitud, con el objeto de reducir el riesgo de accidentes y hacer més agil, seguro y ordenado el transito
de los usuarios, procurando reducir las molestias en su desplazamiento por la ruta. Los dispositivos para la regulacién del transito
deberan: ubicarse antes del inicio de la obra, permanecer durante la ejecucion de la misma y seran retiradas una vez terminadas las
condiciones que dieron origen a su instalacion. Cuando las operaciones se realicen por etapas, deberan permanecer en el lugar solamente
las sefiales y dispositivos que sean aplicables a las condiciones existentes y ser removidas o cubiertas las que no sean requeridas. El uso de
franjas u otras figuras geométricas, de color contrastante, encima o alrededor de cualquier sefial, con la intenciéon de hacerla mas
llamativa, distrae la atencidén del mensaje e impide la uniformidad y simplicidad del disefio.

Los colores de las sefiales seran exclusivamente de color naranja para el fondo y negro para los simbolos, textos, flechas y orlas.

3 - Provision y colocacién de tubos de H°A° de @ 60

Se deberd realizar el replanteo correspondiente y la nivelacion dentro del lugar, realizando la limpieza necesaria y correspondiente para la
realizacion d ellos trabajos de colocacidn cuidando que no sufran fisuras u alguna deformacién de los tubos.

4 - Construccion de colchén de hormigén
El colchdn de hormigdn debera tener un espesor minimo de 0.15cm de espesor y debera realizarse de acuerdo a los planos.
5 - Construccidn de cabecera de hormigdn

Los anchos y las profundidades de las zanjas seran de la misma medida de los cimientos que contendran, especificados en los planos de
cimentacion. De las excavaciones se quitaran las piedras, troncos, basuras y cualquier otro material que por descomposiciéon pueda
ocasionar hundimientos. Los fondos seran uniformes y nivelados y deberan llegar a tierra firme, realizara con cara vista a un lado.

6 - Relleno y compactacion del sector del tubo colocado

Este trabajo consistira en un relleno de plataforma del camino con arena transportado o del lugar, necesarios para la ejecucién de la obra,
elevar la rasante del camino en zonas bajas o mejorar el perfil longitudinal del mismo, en los lugares en los planos u ordenes de la
fiscalizacidn. Los rellenos seran con suelo aptos del corte de camino, cunetas laterales o transportadas de sitios aprobados por la
fiscalizacion. No deberan contener materias orgdnicas o barrosas u otro objeto que impida el acabamiento final y bombeo indicado eb los
planos. La compactacidn debera efectuarse con un equipo compatible con el suelo a compactar que garantice la estabilidad necesaria
para la habilitacion al transito como ser camiones, volquetes, motoniveladoras, etc.

7 - Canalizacion del cauce de agua

Este trabajo consistird en retirar los restos vegetales y lodo ubicados en las entradas y salidas de los tubos que impidan el recorrido del
cause de agua.

8 - Limpieza final

Consistird en la remocién de escombros afectados por las obras, suelo sobrante de excavacién, materiales no utilizados, o cualquier otro
detalle que a criterio de la Fiscalizacidn debiera retirarse de la zona de obra de modo a entregarla con una presentacion que no agreda el
visual ni el medio ambiente. Es considerada zona de obra, todas las calles enumeradas en el proyecto, en todo su ancho y extensién. En
ningun caso debera dejarse residuos en propiedad privada.
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LOTE 6: REPARACION DE PUENTE CAMBIO DE MADERA POR H°A°, COORDENADA: 26°29'8.00"S 56°5'36.17"0
1 - Marcacion y replanteo

Descripcién El mismo consistira en realizar todos los trabajos de topografia requeridos como ser: Fijacion de ejes, en alineacién y cotas,
secciones transversales, dreas y volimenes, controles de ejecucion y controles finales de todos los items de la obra y con aprobacién de la
Fiscalizacion.

2 - Seiializaciones

Generalidades Cuando se ejecutan trabajos de construccion, rehabilitacion y mantenimiento de una determinada ruta o en zona
adyacente a la misma, se presentan condiciones especiales que afectan la circulacidn de vehiculos y personas. Dichas situaciones deberan
ser atendidas especialmente, estableciendo normas y medidas técnicas apropiadas, que se incorporan al desarrollo del proyecto vial
cualquiera sea su importancia o magnitud, con el objeto de reducir el riesgo de accidentes y hacer mas agil, seguro y ordenado el transito
de los usuarios, procurando reducir las molestias en su desplazamiento por la ruta. Los dispositivos para la regulacién del transito
deberén: ubicarse antes del inicio de la obra, permanecer durante la ejecucién de la misma y seran retiradas una vez terminadas las
condiciones que dieron origen a su instalacion. Cuando las operaciones se realicen por etapas, deberdn permanecer en el lugar solamente
las sefales y dispositivos que sean aplicables a las condiciones existentes y ser removidas o cubiertas las que no sean requeridas. El uso de
franjas u otras figuras geométricas, de color contrastante, encima o alrededor de cualquier sefial, con la intencién de hacerla mas
llamativa, distrae la atencidn del mensaje e impide la uniformidad y simplicidad del disefio.

Los colores de las sefiales seran exclusivamente de color naranja para el fondo y negro para los simbolos, textos, flechas y orlas.

3 - Construccion de zapata de H°A°

Los fondos serdn uniformes y nivelados y deberan llegar a terreno firme. Las armaduras de parrilla de zapatas deberan asentarse sobre
sello de H® pobre con mezcla 1:3:6 (cemento arena triturada), y no deben estar en contacto con agentes agresivos, tales como sales,
oxidos, etc.

El recubrimiento minimo de las armaduras en condiciones normales no serd menor a 5 cm. Como norma general no se permitira la
utilizacién de H° de consistencia fluida, recomendandose la utilizacién de H° de consistencia plastica, evitindose la segregacion de
materiales sélidos y la acumulacién en exceso de agua libre, ni de lecherada sobre la superficie de H°.

Armaduras.

Proteccién del material. El acero para la armadura debera estar siempre protegido contra lesiones. En el momento de su colocacion en la
obra, debera estar libre de suciedades, escamas perjudiciales, pinturas, aceite u otras substancias extrafias. No obstante cuando el acero
tenga sobre su superficie herrumbres nocivas, escamas sueltas y polvos que puedan ser facilmente removibles, debera ser limpiado por el
método mas adecuado si asi lo indica el Fiscal de Obras.

Corte y doblado. El doblado de las barras de armaduras debera ejecutarse en frio en la forma indicada en los planos, Los estribos y las
barras de amarre deberan ser doblados alrededor de un perno cuyos didmetros no deberan ser en el caso de los estribos, menores a 2
(dos) veces y de las barras a 6 (seis) veces el espesor minimo, con excepcidn de las barras mas gruesas que 1 (una) pulgada, en cuyo caso,
el doblado deberd efectuarse alrededor de un perno de didmetro igual a 8 (ocho) veces el didmetro de la barra.

Colocacion y fijacidn. Todos los aceros para armaduras deberan ser colocados exactamente en las posiciones indicadas en los planos y
firmemente sostenidos durante la colocacidn y el asentamiento del hormigdn. Los empalmes o uniones deberan ser escalonados tan lejos
unos de otros como sea posible. Las barras deberan ser amarradas en todas las intersecciones, Para las ataduras de las varillas se usaran
alambres de produccién nacional.

Para evitar el contacto de las armaduras con el encofrado, deberan ser separados por bloques de morteros.
Todas las varillas deberan tener una extensidn de fluencia convencional = 4.200 Kg./cm2.

Agregados. Los agregados finos y gruesos seran perfectamente limpios y de una granulometria acorde con el dimensionamiento del
desaglie necesario para obtener un hormigdén cuya resistencia a los 28 dias serd de 210 Kg./cm2. Ellos serdn acopiados,
medidos y dosificados o transportados a la hormigonera en la forma aprobada por el Fiscal de Obras. Mezclado del Hormigén. El
hormigonado serd mezclado mecanicamente en el lugar de su aplicacién. El hormigdn deberd ser completamente mezclado en una
hormigonera de tal capacidad y tipo que permita la obtencién de una distribucién uniforme de los materiales en toda la masa resultante.
El mezclado a mano seré permitido en caso de emergencia y con el permiso escrito del Fiscal de Obras. Cuando tal permiso sea otorgado,
las operaciones de mezclado deberan efectuarse cuidando que la distribucion de los materiales sea en toda la masa. El mezclado debera
ser continuado hasta que se obtenga una mezcla homogénea con la consistencia requerida. Las cargas de mezclado manual no deberan
exceder el volumen de 250 litros.

4 - Construccién de columna de H°A®

La construccién de los encofrados serd impecable. Los encofrados seran estancos, a fin de evitar el empobrecimiento del hormigdn por
escurrimiento en la lechada de cemento. Deberan ser de facil desarme a los efectos de permitir desencofrados parciales o sucesivos de la
estructura a fin de favorecer el endurecimiento del hormigdn sin alterar las condiciones de alterabilidad del conjunto.

Los parantes de sostenes deberan apoyar sobre el suelo por intermedio de tablones y por interposicién de piezas de madera en formas de
cufias encontradas que permitan imprimir a aquellos en cualquier momento descansos paulatinos. Estos parantes no podran tener una
separacion de mas de 0,80 m. Entre los parantes se deberan colocar alfajias en cruz en forma de contravientos, para garantizar la
estabilidad de aquellos contra refuerzos accidentales. Los parantes no podran ser empalmados mas de una vez y en tercio de su altura, en
una misma estructura no habra mas de 25% de parantes empalmados

El acero para la armadura debera estar siempre protegido contra lesiones. En el momento de su colocacién en la obra, debera estar libre

37/68



de suciedades, escamas perjudiciales, pinturas, aceite u otras substancias extrafias. No obstante cuando el acero tenga sobre su superficie
herrumbres nocivas, escamas sueltas y polvos que puedan ser facilmente removibles, debera ser limpiado por el método mas adecuado si
asi lo indica el Fiscal de Obras.

El doblado de las barras de armaduras debera ejecutarse en frio en la forma indicada en los planos, Los estribos y las barras de amarre
deberan ser doblados alrededor de un perno cuyos didmetros no deberan ser en el caso de los estribos, menores a 2 (dos) veces y de las
barras a 6 (seis) veces el espesor minimo, con excepcion de las barras mas gruesas que 1 (una) pulgada, en cuyo caso, el doblado debera
efectuarse alrededor de un perno de didmetro igual a 8 (ocho) veces el didmetro de la barra.

Todos los aceros para armaduras deberan ser colocados exactamente en las posiciones indicadas en los planos y firmemente sostenidos
durante la colocacién y el asentamiento del hormigén. Los empalmes o uniones deberan ser escalonados tan lejos unos de otros como sea
posible. Las barras deberan ser amarradas en todas las intersecciones, Para las ataduras de las varillas se usaran alambres de produccion
nacional.

Para evitar el contacto de las armaduras con el encofrado, deberan ser separados por bloques de morteros.
Todas las varillas deberan tener una extension de fluencia convencional = 4.200 Kg./cm?2.

Los agregados finos y gruesos seran perfectamente limpios y de una granulometria acorde con el dimensionamiento del desagiie
necesario para obtener un hormigdn cuya resistencia a los 28 dias sera de 210 Kg./cm2. Ellos seran acopiados, medidos y
dosificados o transportados a la hormigonera en la forma aprobada por el Fiscal de Obras.

El hormigonado sera mezclado mecéanicamente en el lugar de su aplicacion. El hormigdn debera ser completamente mezclado en una
hormigonera de tal capacidad y tipo que permita la obtencién de una distribucién uniforme de los materiales en toda la masa resultante.
El mezclado a mano serd permitido en caso de emergencia y con el permiso escrito del Fiscal de Obras. Cuando tal permiso sea otorgado,
las operaciones de mezclado deberdn efectuarse cuidando que la distribucién de los materiales sea en toda la masa El mezclado debera
ser continuado hasta que se obtenga una mezcla homogénea con la consistencia requerida. Las cargas de mezclado manual no deberan
exceder el volumen de 250 litros. El empleo de vibradores estara supeditado a la aprobacion del Fiscal de Obras. El hormigdn debera ser
colocado en forma continua a lo largo de cada seccién de la estructura o entre las juntas indicadas. No obstante, y en ningin caso, los
encofrados seran retirados de las columnas y de las vigas en menos de 7y 14 dias, respectivamente. Los soportes seran removidos de tal
manera que permita al hormigdn tomar, uniforme y gradualmente las tensiones debidas a su propio peso. El plan de descimbrado o
desencofrado se haran conjuntamente con el Fiscal de Obras. Tan pronto como los encofrados hayan sido removidos, todos los alambres o
dispositivos metalicos salientes que hayan sido empleados para mantener los encofrados en su lugar, deberan ser removidos o cortados a
por lo menos 7 (siete) milimetros por debajo de la superficie del hormigdn. Los rebordes de mortero y todas las irregularidades causadas
por las juntas de los encofrados deberan ser removidos. Las cavidades, depresiones y vacios que se observan luego de la remocién de los
encofrados, deberan ser rellenados con mortero de cemento mezclado en la misma proporcién que aquella usada para la estructura de la
obra.

5-Viga H°A°

La construccion de los encofrados sera impecable. Los encofrados seran estancos, a fin de evitar el empobrecimiento del hormigdn por
escurrimiento en la lechada de cemento. Deberdn ser de facil desarme a los efectos de permitir desencofrados parciales o sucesivos de la
estructura a fin de favorecer el endurecimiento del hormigdn sin alterar las condiciones de alterabilidad del conjunto.

La parte inferior de una de las caras de los moldes de la viga, quedara abierta hasta poco antes de colocar el hormigdn a objeto de ver
prolijamente limpia la punta.

Los parantes de sostenes deberan apoyar sobre el suelo por intermedio de tablones y por interposicién de piezas de madera en formas de
cufias encontradas que permitan imprimir a aquellos en cualquier momento descansos paulatinos. Estos parantes no podran tener una
separacién de mas de 0,80 m. Entre los parantes se deberan colocar alfajias en cruz en forma de contravientos, para garantizar la
estabilidad de aquellos contra refuerzos accidentales. Los parantes no podran ser empalmados mas de una vez y en tercio de su altura, en
una misma estructura no habra mas de 25% de parantes empalmados

El acero para la armadura debera estar siempre protegido contra lesiones. En el momento de su colocacién en la obra, debera estar libre
de suciedades, escamas perjudiciales, pinturas, aceite u otras substancias extrafias. No obstante cuando el acero tenga sobre su superficie
herrumbres nocivas, escamas sueltas y polvos que puedan ser facilmente removibles, debera ser limpiado por el método mas adecuado si
asi lo indica el Fiscal de Obras.

El doblado de las barras de armaduras debera ejecutarse en frio en la forma indicada en los planos, Los estribos y las barras de amarre
deberan ser doblados alrededor de un perno cuyos didmetros no deberan ser en el caso de los estribos, menores a 2 (dos) veces y de las
barras a 6 (seis) veces el espesor minimo, con excepcién de las barras mas gruesas que 1 (una) pulgada, en cuyo caso, el doblado debera
efectuarse alrededor de un perno de didmetro igual a 8 (ocho) veces el didmetro de la barra.

6 - Losa de H°A°

Este comprende todos los trabajos necesarios para la construccion de la losa de hormigdn armado, las cotas de asiento, ubicacién, formay
dimensiones de la losa de hormigdn, esta debera ser con doble parrilla de varillas con una distancia minima de 20cm, de separacion.

7 - Relleno y compactacién del sector de la losa

Pavimento tipo relleno, h=segiin necesidad Descripcién Este trabajo consistira en el relleno en el sector de la losa construida hasta llegar a
al nivel de la calle construida, esta deberd ser compactada.

8 - Limpieza final

Consistira en la remocién de escombros afectados por las obras, suelo sobrante de excavacién, materiales no utilizados, o cualquier otro
detalle que a criterio de la Fiscalizacién debiera retirarse de la zona de obra de modo a entregarla con una presentacién que no agreda el
visual ni el medio ambiente. Es considerada zona de obra, todas las calles enumeradas en el proyecto, en todo su ancho y extensién. En
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ningun caso debera dejarse residuos en propiedad privada.
LOTE 7: ENSANCHAMIENTO DE CALLE CON TUBOS, COORDENADA: 26°29'15.89"S 56° 5'40.49"0
1 - Marcacion y replanteo

Descripcion El mismo consistira en realizar todos los trabajos de topografia requeridos como ser: Fijacion de ejes, en alineacién y cotas,
secciones transversales, areas y volimenes, controles de ejecucion y controles finales de todos los items de la obra y con aprobacién de la
Fiscalizacion.

2 - Seiializaciones

Generalidades Cuando se ejecutan trabajos de construccion, rehabilitacion y mantenimiento de una determinada ruta o en zona
adyacente a la misma, se presentan condiciones especiales que afectan la circulacién de vehiculos y personas. Dichas situaciones deberan
ser atendidas especialmente, estableciendo normas y medidas técnicas apropiadas, que se incorporan al desarrollo del proyecto vial
cualquiera sea su importancia o magnitud, con el objeto de reducir el riesgo de accidentes y hacer mas agil, seguro y ordenado el transito
de los usuarios, procurando reducir las molestias en su desplazamiento por la ruta. Los dispositivos para la regulacién del transito
deberan: ubicarse antes del inicio de la obra, permanecer durante la ejecucion de la misma y seran retiradas una vez terminadas las
condiciones que dieron origen a su instalacion. Cuando las operaciones se realicen por etapas, deberan permanecer en el lugar solamente
las sefales y dispositivos que sean aplicables a las condiciones existentes y ser removidas o cubiertas las que no sean requeridas. El uso de
franjas u otras figuras geométricas, de color contrastante, encima o alrededor de cualquier sefial, con la intenciéon de hacerla mas
llamativa, distrae la atencién del mensaje e impide la uniformidad y simplicidad del disefio.

Los colores de las sefiales seran exclusivamente de color naranja para el fondo y negro para los simbolos, textos, flechas y orlas.

3 - Provision y colocacién de tubos de H°A° de @ 60

Se deberd realizar el replanteo correspondiente y la nivelacion dentro del lugar, realizando la limpieza necesaria y correspondiente para la
realizacion d ellos trabajos de colocacidn cuidando que no sufran fisuras u alguna deformacién de los tubos.

4 - Construccion de colchon de hormigon
El colchdén de hormigdn debera tener un espesor minimo de 0.15cm de espesor y debera realizarse de acuerdo a los planos.
5 - Construccion de cabecera de hormigon

Los anchos y las profundidades de las zanjas seran de la misma medida de los cimientos que contendran, especificados en los planos de
cimentacién. De las excavaciones se quitaran las piedras, troncos, basuras y cualquier otro material que por descomposiciéon pueda
ocasionar hundimientos. Los fondos seran uniformes y nivelados y deberan llegar a tierra firme, realizara con cara vista a un lado.

6 - Relleno y compactacion del sector del tubo colocado

Este trabajo consistira en un relleno de plataforma del camino con arena transportado o del lugar, necesarios para la ejecucion de la obra,
elevar la rasante del camino en zonas bajas o mejorar el perfil longitudinal del mismo, en los lugares en los planos u ordenes de la
fiscalizacidn. Los rellenos serdn con suelo aptos del corte de camino, cunetas laterales o transportadas de sitios aprobados por la
fiscalizacion. No deberan contener materias orgdnicas o barrosas u otro objeto que impida el acabamiento final y bombeo indicado eb los
planos. La compactacion debera efectuarse con un equipo compatible con el suelo a compactar que garantice la estabilidad necesaria
para la habilitacion al transito como ser camiones, volquetes, motoniveladoras, etc.

7 - Canalizacion del cauce de agua

Este trabajo consistira en retirar los restos vegetales y lodo ubicados en las entradas y salidas de los tubos que impidan el recorrido del
cauce de agua.

8 - Limpieza final

Consistird en la remocién de escombros afectados por las obras, suelo sobrante de excavacién, materiales no utilizados, o cualquier otro
detalle que a criterio de la Fiscalizacién debiera retirarse de la zona de obra de modo a entregarla con una presentacién que no agreda el
visual ni el medio ambiente. Es considerada zona de obra, todas las calles enumeradas en el proyecto, en todo su ancho y extensién. En
ningln caso debera dejarse residuos en propiedad privada.

LOTE 8: ENSANCHAMIENTO DE CALLE: INICIO: 26°29'16.07"S 56° 5'46.64"0 FINAL: 26°29'46.86"S 56° 5'45.75"0
1 - Marcacién y replanteo

Descripcién El mismo consistira en realizar todos los trabajos de topografia requeridos como ser: Fijacion de ejes, en alineacion y cotas,
secciones transversales, areas y volimenes, controles de ejecucidn y controles finales de todos los items de la obra y con aprobacién de la
Fiscalizacion.

2 - Seiializaciones

Generalidades Cuando se ejecutan trabajos de construccion, rehabilitacién y mantenimiento de una determinada ruta o en zona
adyacente a la misma, se presentan condiciones especiales que afectan la circulacién de vehiculos y personas. Dichas situaciones deberan
ser atendidas especialmente, estableciendo normas y medidas técnicas apropiadas, que se incorporan al desarrollo del proyecto vial
cualquiera sea su importancia o magnitud, con el objeto de reducir el riesgo de accidentes y hacer més agil, seguro y ordenado el transito
de los usuarios, procurando reducir las molestias en su desplazamiento por la ruta. Los dispositivos para la regulacién del transito
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deberan: ubicarse antes del inicio de la obra, permanecer durante la ejecucion de la misma y seran retiradas una vez terminadas las
condiciones que dieron origen a su instalacion. Cuando las operaciones se realicen por etapas, deberan permanecer en el lugar solamente
las sefiales y dispositivos que sean aplicables a las condiciones existentes y ser removidas o cubiertas las que no sean requeridas. El uso de
franjas u otras figuras geométricas, de color contrastante, encima o alrededor de cualquier sefial, con la intencion de hacerla mas
llamativa, distrae la atencién del mensaje e impide la uniformidad y simplicidad del disefio.

Los colores de las sefiales seran exclusivamente de color naranja para el fondo y negro para los simbolos, textos, flechas y orlas.

3 - Ensanchamiento de calle

Este trabajo consistird en la apertura de calle con maquinaria, el retiro de malezas, arbustos ubicados en el sector, dejando la medida
establecida libre.

4 - Limpieza y nivelacion de terreno

Este trabajo consistira en el retiro de malezas, arbustos ubicados en el trazado de la ruta, dejando la medida establecida libre y nivelada.
Pago El trabajo serd pagado al precio unitario de la Planilla de Precios correspondiente al item Este precio y pago significara la
compensacién total por el suministro de toda la planta de trabajo, mano de obra, equipos, transporte, servicios, supervision y otros
incidentales e inherentes a dar por completado el item.

5 - Movimiento de suelo relleno y compactacién con tierra colorada

Pavimento tipo relleno, h=segln necesidad Descripcidn Este trabajo consistira en la construccién de un pavimento de suelo mezclado con
tierra colorada compactada con medios mecanicos. Ejecucién La unidad de medicién seréd el metro cubico de pavimento concluido y
probado por la fiscalizacidn. Pago El trabajo sera pagado al precio unitario de la Planilla de Precios correspondiente al item Este precio y
pago significara la compensacion total por el suministro de toda la planta de trabajo, mano de obra, equipos, transporte, servicios,
supervision y otros incidentales e inherentes a dar por completado el item.

6 - Limpieza final

DESCRIPCION

Este trabajo consistird en la limpieza de toda la zona de obra luego de culminado los trabajos.
EJECUCION

Consistira en la remocién de escombros afectados por las obras, suelo sobrante de excavacion, materiales no utilizados, o cualquier otro
detalle que a criterio de la Fiscalizacién debiera retirarse de la zona de obra de modo a entregarla con una presentacién que no agreda el
visual ni el medio ambiente. Es considerada zona de obra, todas las calles enumeradas en el proyecto, en todo su ancho y extensién. En
ningln caso debera dejarse residuos en propiedad privada.

MEDICION

Estos trabajos seran considerados en forma global y queda exclusivamente a criterio de la Fiscalizacién los trabajos a realizarse para su
posterior aprobacién.

LOTE 9: PROVISION Y COLOCACION DE TUBOS CON CABECERA, COORDENADA: 26°29'28.92"S 56° 5'45.66"0
1 - Marcacién y replanteo

Descripcién El mismo consistira en realizar todos los trabajos de topografia requeridos como ser: Fijacidn de ejes, en alineacién y cotas,
secciones transversales, areas y volimenes, controles de ejecucion y controles finales de todos los items de la obra y con aprobacion de la
Fiscalizacidn.

2 - Sefializaciones

Generalidades Cuando se ejecutan trabajos de construccion, rehabilitacién y mantenimiento de una determinada ruta o en zona
adyacente a la misma, se presentan condiciones especiales que afectan la circulacion de vehiculos y personas. Dichas situaciones deberan
ser atendidas especialmente, estableciendo normas y medidas técnicas apropiadas, que se incorporan al desarrollo del proyecto vial
cualquiera sea su importancia o magnitud, con el objeto de reducir el riesgo de accidentes y hacer mas agil, seguro y ordenado el transito
de los usuarios, procurando reducir las molestias en su desplazamiento por la ruta. Los dispositivos para la regulacion del transito
deberén: ubicarse antes del inicio de la obra, permanecer durante la ejecucién de la misma y seran retiradas una vez terminadas las
condiciones que dieron origen a su instalacion. Cuando las operaciones se realicen por etapas, deberan permanecer en el lugar solamente
las sefiales y dispositivos que sean aplicables a las condiciones existentes y ser removidas o cubiertas las que no sean requeridas. El uso de
franjas u otras figuras geométricas, de color contrastante, encima o alrededor de cualquier sefial, con la intencién de hacerla mas
llamativa, distrae la atencidn del mensaje e impide la uniformidad y simplicidad del disefio.

Los colores de las sefiales seran exclusivamente de color naranja para el fondo y negro para los simbolos, textos, flechas y orlas.

3 - Provision y colocacion de tubos de H°A° de @ 60

Se debera realizar el replanteo correspondiente y la nivelacion dentro del lugar, realizando la limpieza necesaria y correspondiente para la
realizacién d ellos trabajos de colocacién cuidando que no sufran fisuras u alguna deformacién de los tubos.

4 - Construccion de colchdn de hormigdn
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El colchdn de hormigdn debera tener un espesor minimo de 0.15cm de espesor y deberd realizarse de acuerdo a los planos.
5 - Construccion de cabecera de hormigén

Los anchos y las profundidades de las zanjas seran de la misma medida de los cimientos que contendran, especificados en los planos de
cimentacién. De las excavaciones se quitaran las piedras, troncos, basuras y cualquier otro material que por descomposicién pueda
ocasionar hundimientos. Los fondos seran uniformes y nivelados y deberan llegar a tierra firme, realizara con cara vista a un lado.

6 - Relleno y compactacion del sector del tubo colocado

Este trabajo consistira en un relleno de plataforma del camino con arena transportado o del lugar, necesarios para la ejecucion de la obra,
elevar la rasante del camino en zonas bajas o mejorar el perfil longitudinal del mismo, en los lugares en los planos u ordenes de la
fiscalizacidn. Los rellenos serdn con suelo aptos del corte de camino, cunetas laterales o transportadas de sitios aprobados por la
fiscalizacion. No deberdn contener materias orgdnicas o barrosas u otro objeto que impida el acabamiento final y bombeo indicado eb los
planos. La compactacion debera efectuarse con un equipo compatible con el suelo a compactar que garantice la estabilidad necesaria
para la habilitacin al transito como ser camiones, volquetes, motoniveladoras, etc.

7 - Canalizacion del cauce de agua

Este trabajo consistira en retirar los restos vegetales y lodo ubicados en las entradas y salidas de los tubos que impidan el recorrido del
cause de agua.

8 - Limpieza final

Consistird en la remocién de escombros afectados por las obras, suelo sobrante de excavacién, materiales no utilizados, o cualquier otro
detalle que a criterio de la Fiscalizacién debiera retirarse de la zona de obra de modo a entregarla con una presentacién que no agreda el
visual ni el medio ambiente. Es considerada zona de obra, todas las calles enumeradas en el proyecto, en todo su ancho y extensién. En
ningln caso debera dejarse residuos en propiedad privada.

LOTE 10: PROVISION Y COLOCACION DE TUBOS CON CABEZERA PARA AMPLIACION AYALA CUE, COORDENADA: 26°29'44.13"S 56° 6'18.50"0
1 - Marcacidn y replanteo

Descripcién El mismo consistira en realizar todos los trabajos de topografia requeridos como ser: Fijacion de ejes, en alineacion y cotas,
secciones transversales, areas y volimenes, controles de ejecucidn y controles finales de todos los items de la obra y con aprobacién de la
Fiscalizacion.

2 - Seiializaciones

Generalidades Cuando se ejecutan trabajos de construccion, rehabilitacién y mantenimiento de una determinada ruta o en zona
adyacente a la misma, se presentan condiciones especiales que afectan la circulacion de vehiculos y personas. Dichas situaciones deberan
ser atendidas especialmente, estableciendo normas y medidas técnicas apropiadas, que se incorporan al desarrollo del proyecto vial
cualquiera sea su importancia o magnitud, con el objeto de reducir el riesgo de accidentes y hacer més agil, seguro y ordenado el transito
de los usuarios, procurando reducir las molestias en su desplazamiento por la ruta. Los dispositivos para la regulacién del transito
deberan: ubicarse antes del inicio de la obra, permanecer durante la ejecucion de la misma y seran retiradas una vez terminadas las
condiciones que dieron origen a su instalacién. Cuando las operaciones se realicen por etapas, deberan permanecer en el lugar solamente
las sefiales y dispositivos que sean aplicables a las condiciones existentes y ser removidas o cubiertas las que no sean requeridas. El uso de
franjas u otras figuras geométricas, de color contrastante, encima o alrededor de cualquier sefial, con la intencién de hacerla mas
llamativa, distrae la atencién del mensaje e impide la uniformidad y simplicidad del disefio.

Los colores de las sefiales seran exclusivamente de color naranja para el fondo y negro para los simbolos, textos, flechas y orlas.

3 - Provisién y colocacién de tubos de H°A° de @ 60

Se deberd realizar el replanteo correspondiente y la nivelacion dentro del lugar, realizando la limpieza necesaria y correspondiente para la
realizacion d ellos trabajos de colocacion cuidando que no sufran fisuras u alguna deformacion de los tubos.

4 - Construccién de colchén de hormigén
El colchén de hormigdn debera tener un espesor minimo de 0.15cm de espesor y deberd realizarse de acuerdo a los planos.
5 - Construccidn de cabecera de hormigdn

Los anchos y las profundidades de las zanjas seran de la misma medida de los cimientos que contendran, especificados en los planos de
cimentacion. De las excavaciones se quitaran las piedras, troncos, basuras y cualquier otro material que por descomposicion pueda
ocasionar hundimientos. Los fondos seran uniformes y nivelados y deberan llegar a tierra firme, realizara con cara vista a un lado.

6 - Relleno y compactacién del sector del tubo colocado

Este trabajo consistira en un relleno de plataforma del camino con arena transportado o del lugar, necesarios para la ejecucién de la obra,
elevar la rasante del camino en zonas bajas o mejorar el perfil longitudinal del mismo, en los lugares en los planos u ordenes de la
fiscalizacidn. Los rellenos seran con suelo aptos del corte de camino, cunetas laterales o transportadas de sitios aprobados por la
fiscalizacién. No deberdn contener materias organicas o barrosas u otro objeto que impida el acabamiento final y bombeo indicado eb los
planos. La compactacidn debera efectuarse con un equipo compatible con el suelo a compactar que garantice la estabilidad necesaria
para la habilitacion al transito como ser camiones, volquetes, motoniveladoras, etc.
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7 - Canalizacion del cauce de agua

Este trabajo consistira en retirar los restos vegetales y lodo ubicados en las entradas y salidas de los tubos que impidan el recorrido del
cause de agua.

8 - Limpieza final

Consistird en la remocién de escombros afectados por las obras, suelo sobrante de excavacién, materiales no utilizados, o cualquier otro
detalle que a criterio de la Fiscalizacién debiera retirarse de la zona de obra de modo a entregarla con una presentacion que no agreda el
visual ni el medio ambiente. Es considerada zona de obra, todas las calles enumeradas en el proyecto, en todo su ancho y extensién. En
ningun caso debera dejarse residuos en propiedad privada.

LOTE 11: APERTURA DE CALLE, TUBO DE 80 Y TUBO EN ACCESO INICIO: 26°29'46.90"S 56° 6'39.74"0 FINAL: 26°29'36.88"S 56° 6'40.13"0
1-Marcacién y replanteo

Descripcién El mismo consistira en realizar todos los trabajos de topografia requeridos como ser: Fijacion de ejes, en alineacion y cotas,
secciones transversales, areas y volimenes, controles de ejecucion y controles finales de todos los items de la obra y con aprobacion de la
Fiscalizacion.

2 - Sefializaciones

Generalidades Cuando se ejecutan trabajos de construccién, rehabilitacién y mantenimiento de una determinada ruta o en zona
adyacente a la misma, se presentan condiciones especiales que afectan la circulacion de vehiculos y personas. Dichas situaciones deberan
ser atendidas especialmente, estableciendo normas y medidas técnicas apropiadas, que se incorporan al desarrollo del proyecto vial
cualquiera sea su importancia o magnitud, con el objeto de reducir el riesgo de accidentes y hacer mas agil, seguro y ordenado el transito
de los usuarios, procurando reducir las molestias en su desplazamiento por la ruta. Los dispositivos para la regulacion del transito
deberan: ubicarse antes del inicio de la obra, permanecer durante la ejecucién de la misma y seran retiradas una vez terminadas las
condiciones que dieron origen a su instalacidn. Cuando las operaciones se realicen por etapas, deberan permanecer en el lugar solamente
las sefiales y dispositivos que sean aplicables a las condiciones existentes y ser removidas o cubiertas las que no sean requeridas. El uso de
franjas u otras figuras geométricas, de color contrastante, encima o alrededor de cualquier sefial, con la intencion de hacerla mas
llamativa, distrae la atencién del mensaje e impide la uniformidad y simplicidad del disefio.

Los colores de las sefiales seran exclusivamente de color naranja para el fondo y negro para los simbolos, textos, flechas y orlas.

3 - Ensanchamiento de calle

Este trabajo consistira en la apertura de calle con maquinaria, el retiro de malezas, arbustos ubicados en el sector, dejando la medida
establecida libre.

4 - Limpieza y nivelacién de terreno

Este trabajo consistira en el retiro de malezas, arbustos ubicados en el trazado de la ruta, dejando la medida establecida libre y nivelada.
Pago El trabajo serd pagado al precio unitario de la Planilla de Precios correspondiente al item Este precio y pago significara la
compensacion total por el suministro de toda la planta de trabajo, mano de obra, equipos, transporte, servicios, supervision y otros
incidentales e inherentes a dar por completado el item.

5 - Movimiento de suelo relleno y compactacién con tierra colorada

Pavimento tipo relleno, h=segin necesidad Descripcidn Este trabajo consistira en la construccion de un pavimento de suelo mezclado con
tierra colorada compactada con medios mecanicos. Ejecucion La unidad de medicién serd el metro cubico de pavimento concluido y
probado por la fiscalizacién.

6 - Movimiento de suelo relleno y compactacién con ripio

Se procedera a la carga de ripio, esta no debera presentar restos organicos ni de ningun tipo, La compactacion serd efectuada a partir de la
linea de borde hacia el eje de la calzada y se dard por finalizada esta operacién por orden emanada del fiscal de Obra. Controles
Estabilidad: El paso sobre la superficie terminada de un camién cargado con 10 TN en el eje trasero, no debera producir deformaciones
apreciables a la vista. En caso contrario, se procedera a la re compactacién o cambio del material base que produzca este defecto.

7 - Canalizacion en los costados

Este trabajo consistira en el retiro de malezas, arbustos ubicados en el trazado del canal, dejando la medida establecida libre. Pago El
trabajo sera pagado al precio unitario de la Planilla de Precios correspondiente al item Este precio y pago significara la compensacion total
por el suministro de toda la planta de trabajo, mano de obra, equipos, transporte, servicios, supervision y otros incidentales e inherentes a
dar por completado el item.

8 - Provision y colocacion de tubos de H°A° de @ 80

Se debera realizar el replanteo correspondiente y la nivelacion dentro del lugar, realizando la limpieza necesaria y correspondiente para la
realizacién d ellos trabajos de colocacidn cuidando que no sufran fisuras u alguna deformacién de los tubos.
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9 - Construccién de colchén de hormigon
El colchdén de hormigdn debera tener un espesor minimo de 0.15cm de espesor y debera realizarse de acuerdo a los planos.
10 - Construccion de cabecera de hormigon

Los anchos y las profundidades de las zanjas seran de la misma medida de los cimientos que contendran, especificados en los planos de
cimentacién. De las excavaciones se quitaran las piedras, troncos, basuras y cualquier otro material que por descomposiciéon pueda
ocasionar hundimientos. Los fondos seran uniformes y nivelados y deberan llegar a tierra firme, realizara con cara vista a un lado.

11 - Relleno y compactacion del sector del tubo colocado

Este trabajo consistira en un relleno de plataforma del camino con arena transportado o del lugar, necesarios para la ejecucion de la obra,
elevar la rasante del camino en zonas bajas o mejorar el perfil longitudinal del mismo, en los lugares en los planos u ordenes de la
fiscalizacidn. Los rellenos seran con suelo aptos del corte de camino, cunetas laterales o transportadas de sitios aprobados por la
fiscalizacion. No deberan contener materias orgdnicas o barrosas u otro objeto que impida el acabamiento final y bombeo indicado eb los
planos. La compactacidn debera efectuarse con un equipo compatible con el suelo a compactar que garantice la estabilidad necesaria
para la habilitacion al transito como ser camiones, volquetes, motoniveladoras, etc.

12 - Canalizaci6n del cauce de agua

Este trabajo consistird en retirar los restos vegetales y lodo ubicados en las entradas y salidas de los tubos que impidan el recorrido del
cauce de agua.

13 - Limpieza final

Consistird en la remocién de escombros afectados por las obras, suelo sobrante de excavacién, materiales no utilizados, o cualquier otro
detalle que a criterio de la Fiscalizacién debiera retirarse de la zona de obra de modo a entregarla con una presentacién que no agreda el
visual ni el medio ambiente. Es considerada zona de obra, todas las calles enumeradas en el proyecto, en todo su ancho y extensién. En
ningun caso debera dejarse residuos en propiedad privada.

LOTE 12: PROVISION Y COLOCACION DE TUBOS CON CABECERA - SANTA URSULA 26°24'09.9"S 56°07'30.2"W
1-Marcacién y replanteo

Descripcién El mismo consistira en realizar todos los trabajos de topografia requeridos como ser: Fijacion de ejes, en alineacion y cotas,
secciones transversales, areas y volimenes, controles de ejecucion y controles finales de todos los items de la obra y con aprobacion de la
Fiscalizacion.

2 - Sefializaciones

Generalidades Cuando se ejecutan trabajos de construccién, rehabilitacién y mantenimiento de una determinada ruta o en zona
adyacente a la misma, se presentan condiciones especiales que afectan la circulacién de vehiculos y personas. Dichas situaciones deberan
ser atendidas especialmente, estableciendo normas y medidas técnicas apropiadas, que se incorporan al desarrollo del proyecto vial
cualquiera sea su importancia o magnitud, con el objeto de reducir el riesgo de accidentes y hacer mas agil, seguro y ordenado el transito
de los usuarios, procurando reducir las molestias en su desplazamiento por la ruta. Los dispositivos para la regulacion del transito
deberén: ubicarse antes del inicio de la obra, permanecer durante la ejecucién de la misma y seran retiradas una vez terminadas las
condiciones que dieron origen a su instalacidn. Cuando las operaciones se realicen por etapas, deberdn permanecer en el lugar solamente
las sefiales y dispositivos que sean aplicables a las condiciones existentes y ser removidas o cubiertas las que no sean requeridas. El uso de
franjas u otras figuras geométricas, de color contrastante, encima o alrededor de cualquier sefial, con la intencion de hacerla mas
llamativa, distrae la atencién del mensaje e impide la uniformidad y simplicidad del disefio.

Los colores de las sefiales seran exclusivamente de color naranja para el fondo y negro para los simbolos, textos, flechas y orlas.

3 - Provision y colocacién de tubos de H°A° de @ 60

Se debera realizar el replanteo correspondiente y la nivelacion dentro del lugar, realizando la limpieza necesaria y correspondiente para la
realizacion d ellos trabajos de colocacion cuidando que no sufran fisuras u alguna deformacion de los tubos.

4 - Construccién de colchén de hormigén
El colchén de hormigdn debera tener un espesor minimo de 0.15cm de espesor y deberd realizarse de acuerdo a los planos.
5 - Construccion de cabecera de hormigén

Los anchos y las profundidades de las zanjas seran de la misma medida de los cimientos que contendran, especificados en los planos de
cimentacion. De las excavaciones se quitaran las piedras, troncos, basuras y cualquier otro material que por descomposicion pueda
ocasionar hundimientos. Los fondos seran uniformes y nivelados y deberan llegar a tierra firme, realizara con cara vista a un lado.

6 - Relleno y compactacion del sector del tubo colocado

Este trabajo consistira en un relleno de plataforma del camino con arena transportado o del lugar, necesarios para la ejecucion de la obra,
elevar la rasante del camino en zonas bajas o mejorar el perfil longitudinal del mismo, en los lugares en los planos u ordenes de la
fiscalizacidn. Los rellenos serdn con suelo aptos del corte de camino, cunetas laterales o transportadas de sitios aprobados por la
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fiscalizacién. No deberan contener materias organicas o barrosas u otro objeto que impida el acabamiento final y bombeo indicado eb los
planos. La compactacion debera efectuarse con un equipo compatible con el suelo a compactar que garantice la estabilidad necesaria
para la habilitacién al transito como ser camiones, volquetes, motoniveladoras, etc.

7 - Canalizacion del cauce de agua

Este trabajo consistira en retirar los restos vegetales y lodo ubicados en las entradas y salidas de los tubos que impidan el recorrido del
cause de agua.

8 - Limpieza final

Consistira en la remocion de escombros afectados por las obras, suelo sobrante de excavacion, materiales no utilizados, o cualquier otro
detalle que a criterio de la Fiscalizacién debiera retirarse de la zona de obra de modo a entregarla con una presentacién que no agreda el
visual ni el medio ambiente. Es considerada zona de obra, todas las calles enumeradas en el proyecto, en todo su ancho y extensién. En
ningln caso debera dejarse residuos en propiedad privada.

LOTE 13: PROVISION Y COLOCACION DE TUBOS CON CABEZERA - SANTA URSULA 26°23'47.0"S 56°08'41.3"W
1-Marcacién y replanteo

Descripcién El mismo consistira en realizar todos los trabajos de topografia requeridos como ser: Fijacion de ejes, en alineacion y cotas,
secciones transversales, areas y volimenes, controles de ejecucion y controles finales de todos los items de la obra y con aprobacién de la
Fiscalizacion.

2 - Sefializaciones

Generalidades Cuando se ejecutan trabajos de construccién, rehabilitacién y mantenimiento de una determinada ruta o en zona
adyacente a la misma, se presentan condiciones especiales que afectan la circulacién de vehiculos y personas. Dichas situaciones deberan
ser atendidas especialmente, estableciendo normas y medidas técnicas apropiadas, que se incorporan al desarrollo del proyecto vial
cualquiera sea su importancia o magnitud, con el objeto de reducir el riesgo de accidentes y hacer més agil, seguro y ordenado el transito
de los usuarios, procurando reducir las molestias en su desplazamiento por la ruta. Los dispositivos para la regulacion del transito
deberan: ubicarse antes del inicio de la obra, permanecer durante la ejecucion de la misma y seran retiradas una vez terminadas las
condiciones que dieron origen a su instalacién. Cuando las operaciones se realicen por etapas, deberan permanecer en el lugar solamente
las sefiales y dispositivos que sean aplicables a las condiciones existentes y ser removidas o cubiertas las que no sean requeridas. El uso de
franjas u otras figuras geométricas, de color contrastante, encima o alrededor de cualquier sefial, con la intencion de hacerla mas
llamativa, distrae la atencién del mensaje e impide la uniformidad y simplicidad del disefio.

Los colores de las sefiales seran exclusivamente de color naranja para el fondo y negro para los simbolos, textos, flechas y orlas.

3 - Provision y colocacién de tubos de H°A° de @ 60

Se deberd realizar el replanteo correspondiente y la nivelacion dentro del lugar, realizando la limpieza necesaria y correspondiente para la
realizacion d ellos trabajos de colocacion cuidando que no sufran fisuras u alguna deformaciéon de los tubos.

4 - Construccién de colchén de hormigén
El colchén de hormigdn debera tener un espesor minimo de 0.15cm de espesor y deberd realizarse de acuerdo a los planos.
5 - Construccion de cabecera de hormigén

Los anchos y las profundidades de las zanjas seran de la misma medida de los cimientos que contendran, especificados en los planos de
cimentacion. De las excavaciones se quitaran las piedras, troncos, basuras y cualquier otro material que por descomposicion pueda
ocasionar hundimientos. Los fondos seran uniformes y nivelados y deberan llegar a tierra firme, realizara con cara vista a un lado.

6 - Relleno y compactacién del sector del tubo colocado

Este trabajo consistira en un relleno de plataforma del camino con arena transportado o del lugar, necesarios para la ejecucion de la obra,
elevar la rasante del camino en zonas bajas o mejorar el perfil longitudinal del mismo, en los lugares en los planos u ordenes de la
fiscalizacion. Los rellenos seran con suelo aptos del corte de camino, cunetas laterales o transportadas de sitios aprobados por la
fiscalizacion. No deberdn contener materias organicas o barrosas u otro objeto que impida el acabamiento final y bombeo indicado eb los
planos. La compactacidn debera efectuarse con un equipo compatible con el suelo a compactar que garantice la estabilidad necesaria
para la habilitacion al transito como ser camiones, volquetes, motoniveladoras, etc.

7 - Canalizacién del cauce de agua

Este trabajo consistira en retirar los restos vegetales y lodo ubicados en las entradas y salidas de los tubos que impidan el recorrido del
cause de agua.

8 - Limpieza final

Consistira en la remocién de escombros afectados por las obras, suelo sobrante de excavacién, materiales no utilizados, o cualquier otro
detalle que a criterio de la Fiscalizacion debiera retirarse de la zona de obra de modo a entregarla con una presentacién que no agreda el
visual ni el medio ambiente. Es considerada zona de obra, todas las calles enumeradas en el proyecto, en todo su ancho y extensién. En
ningun caso debera dejarse residuos en propiedad privada.
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Estas Normas Paraguayas de Accesibilidad al Medio Fisico fueron elaboradas por la CTN 45 ACCESIBILIDAD Subcomité Accesibilidad al
Medio Fisico, y aprobadas por el Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacién y Metrologia (INTN). Se encuentran publicadas en el
Portal de Contrataciones Publicas (www.contrataciones.gov.py), vinculo Marco Legal/Documentos de Interés, desde donde podran ser
descargadas.

Las normas de accesibilidad que seran aplicadas deben incluirse en la Lista de Cantidades (Cémputo métrico) del Formulario de Oferta
para permitir su cotizacién en conjunto con las obras objeto del contrato.

En el marco de la politica de Compras Publicas Sustentables, cuyo fundamento radica en la consideracidn de prevalencia del impacto
ambiental y social al momento de llevar adelante una contratacion publica, las contratantes deberan establecer la inclusion de las Normas
Técnicas en los pliegos de bases y condiciones para las contrataciones que tengan por objeto una obra nueva (Ej.: construccién de
edificios, hospitales, escuelas, plazas, calles, y todas las obras que comprendan espacios de uso publico, etc.)

En las contrataciones de servicios de reparacién y mantenimiento de edificios, asi como en la restauracion de edificios histéricos podran
aplicarse las Normas de Accesibilidad en la medida que razonablemente puedan ser admitidas.

El cumplimiento de estas normas en la ejecucion de los trabajos debera ser exigido a los contratistas, y para el efecto, se tomaran como
referencia las Normas de Accesibilidad de las Personas al Medio Fisico elaboradas por el Comité Técnico de Normalizacién CTN 45
Accesibilidad, del Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacién y Metrologia (INTN).

Requisitos de car3 biental - CPS

La obra debe ser ejecutada por el contratista principal y los subcontratistas en su caso, teniendo en cuenta la legislacidn vigente en
materia ambiental, y las evaluaciones, licencias, autorizaciones, permisos, seglin corresponda, con el fin de que la misma cause impacto
negativo minimo directo o indirecto al medio ambiente.

Se entiende por impacto negativo todo el conjunto de alteraciones directas e indirectas provocadas por las actividades humanas sobre el
medio fisico, bidtico, socio-econdmico, cultural, histérico y antropoldgico y que resulten costos sociales para el Estado y una disminucién
de la calidad de vida de la poblacién en la que se va a ejecutar la obra.

Descripcién

NINGUNO.-

lentificacién de la unidad solici - tificaci

En este apartado la convocante debera indicar los siguientes datos:

o Identificar el nombre, cargo y la dependencia de la Institucidn de quien solicita el procedimiento de contratacién a ser publicado.
Arg. Marlene Ramirez, Responsable del Dpto. de Obrasy Proyectos
e Justificacidn de la necesidad que se pretende satisfacer mediante la contratacién a ser realizada.

El objeto de la presente contratacidn es la ejecucion de la obra: reparacion de puentes, caminos y colocacion de tubos, en varios tramos de
los caminos vecinales del Distrito de 3 de Mayo, debido a que los mismos han sufrido importantes deterioros debido a los desgastes
naturales por el uso con el paso del tiempo.
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e Justificacidn de la planificacidn, si se trata de un procedimiento de contratacidn periddico o sucesivo, o si el mismo responde a una
necesidad temporal.

Se trata de una contratacién que responde a una necesidad temporal ya que una vez ejecutada la obra el objetivo sera cumplido.
e Justificacidn de las especificaciones técnicas establecidas.

Para la elaboracién de las Especificaciones técnicas se ha realizado un analisis in situ en los caminos vecinales en donde se ejecutaran las
obras, a fin de determinar los requerimientos y establecer las planillas de cdmputos métricos y las especificaciones técnicas necesarias
para ejecutar las obras descriptas.

Las especificaciones técnicas de dicha obra son generales y contemplan la totalidad de rubros de los trabajos a ser ejecutados, en las
cuales se establecen los materiales, calidad, empleo y metodologia de uso en los trabajos a ser ejecutados.

Asi mismo, las especificaciones técnicas requeridas para la presente licitacién son lo suficientemente claras, objetivas e imparciales, ya
que las mismas fueron establecidas con la mayor amplitud de acuerdo con la naturaleza de la presente contratacién, con el objeto de que
concurra el mayor nimero de oferentes, en cumplimiento con las normativas legales vigentes.

=2

Plan i

Para la presente contratacion se pone a disposicidn los siguientes planos o disefios:

LOS PLANOS DE LA OBRA SE ENCUENTRAN ADJUNTOS EN EL SICP.

Los planos de la obra con la respectiva aprobacién municipal se encuentran publicados en el SICP junto con el expediente del llamado.

Se entregara al contratista en forma gratuita, un (1) ejemplar de los planos que a su vez sera publicado en el SICP con la convocatoria de la
contratacion. El contratista se encargara de obtener, por su cuenta, todos los demas ejemplares que pudiese necesitar. El contratista no podra
utilizar para otros fines distintos a los del contrato, ni comunicar a terceros los planos, especificaciones y demas documentos presentados por la
contratante, excepto si ello se considera estrictamente necesario para la ejecucién del contrato.

La contratante es responsable por la obtencion y entrega de los planos al contratista antes de la expedicién de la orden de inicio de los trabajos,
conforme a las disposiciones municipales vigentes y toda otra aprobacion necesaria para el inicio de la ejecucidn de las obras.

El atraso de parte de la contratante en la entrega de los planos prorrogara en igual forma el inicio de la ejecucidn de las obras.

El contratista debera tener en la zona de obras un (1) ejemplar de los planos, variaciones o cualquier otra comunicacion que se realice en virtud del
contrato, realizados por él de acuerdo con las condiciones previstas en los parrafos precedentes o recibidos de la contratante para que pueda ser
verificado y utilizado por el fiscal de obra. Cuando la obra requiera medidas de mitigacion de riesgo como resultado de la evaluacidn de impacto
ambiental, el documento que las contenga debera estar disponible en el sitio de obras.

La contratante tendra derecho de acceder a cualquier documentacion relacionada con la obra que se encuentre en la zona de obras.

El contratista debera notificar al fiscal de obra por escrito, con copia a la contratante, cuando la planeacidn o ejecucién de las obras pudiera
retrasarse o interrumpirse, como consecuencia de que el fiscal de obra o la contratante no presentaran en un plazo razonable los planos que estin
obligados a enviar al contratista conforme al contrato. La notificacion del contratista debe precisar las caracteristicas y fechas de entrega de dichos
planos.

Si los retrasos de la contratante o del fiscal de obra en la entrega de los planos o presentacién de las instrucciones resultaran en perjuicio del
contratista, este Ultimo tendra derecho a indemnizacién por este perjuicio.

Periodo d 501 I

La obra a ser realizada sera conforme a lo siguiente:

El tiempo maximo para la ejecucion total de la obra es de 90 (noventa) dias calendarios, computado a partir de la recepcién de la orden de
inicio por parte del contratista. Las obras seran ejecutadas en los diferentes tramos de los caminos vecinales del Distrito de 3 de Mayo.
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Las obras contratadas que requieran de la obtencién de requisitos de caracter ambiental, no podran iniciarse antes de la obtencién y presentacion
a la contratante de dichos requisitos.

Las empresas contratistas encargadas de la construccion de obras de infraestructura y/o viales tendran la obligaciéon de exhibir
graficamente letreros o vallas en lugares visibles que identifiquen a la obra y debera contener minimamente cuanto sigue:

. IDy descripcion del llamado,

. Nombre de la contratante,

. Datos completos del responsable de la obra,

. NUmero de contrato y fecha de suscripcion,

. Monto del contrato,

. Superficie del terreno,

. Superficies maximas y minimas edificables,

. Tiempo de inicio, duracién, finalizacién y plazo de garantia de la obra,

. Nombre de fiscalizacion (en caso de que la fiscalizacion resultare de un proceso de contratacion, el ID del llamado de la consultoria),
. El"cddigo de respuesta rapida" o codigo QR, y

. Para obras viales se deberan colocar carteles de obra en ambos extremos del tramo a efectuar.

W oo ~NOO U WN -

==
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El cddigo QR mencionado en la presente clausula, es generado a través del SICP con la emisién del cddigo de contratacidn, permitiendo
que a través de aplicaciones moviles pueda ser corroborada la informacién disponible del contrato y la situacién contractual del mismo.

R rimien icion

La convocante puede incluir otros requisitos adicionales, como por ejemplo:

No Aplica

Para los procedimientos de Menor Cuantia, este tipo de procedimiento de contratacion estara preferentemente reservado a las MIPYMES,
de conformidad al articulo 34 inc b) de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Pulblicas". Son consideradas Mipymes las
unidades econémicas que, segun la dimensién en que organicen el trabajo y el capital, se encuentren dentro de las categorias establecidas
en el Articulo 5° de la Ley N° 4457/2012 “PARA LAS MICRO, PEQUENAS Y MEDIANAS EMPRESAS”, y se ocupen del trabajo artesanal,
industrial, agroindustrial, agropecuario, forestal, comercial o de servicio

Indi r mplimien

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, sera:

INDICADOR TIPO FECHA DE PRESENTACION PREVISTA (Se indica la fecha que debe
presentar segtin el PBC)
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Certificado de
Obra 1

Certificado de
Obra

Certificado de
Obra 3

Certificado
de Obra

Certificado
de Obra

Certificado
de Obra

Diciembre 2024

Enero 2025

Febrero 2025

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante debera determinar el tipo
de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecucion del contrato, asi como planificar la cantidad de indicadores que deberan ser
presentados durante la ejecucién. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo de contratacién de que se trate, deberd indicar

el documento a ser comunicado a través del médulo de Seguimiento de Contratos y la cantidad de los mismos.
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CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta seccidn constituye las condiciones contactuales a ser adoptadas por las partes para la ejecucion del contrato.

: E les de la C 51 de Of

Los Aspectos Generales para la Contratacion de Obras Pulblicas, es un documento complementario del presente pliego electrdnico
estandar, disponible en el Marco Legal, Tipo de norma: Documentos estandar.

| -,

1. Si el contexto asi lo requiere, el singular significa el plural y viceversa; y "dia" significa dia calendario, salvo que se haya indicado
expresamente que se trata de dias habiles.

2. Condiciones prohibidas, invalidas o inejecutables. Si cualquier provisién o condicién del contrato es prohibida o resultase invalida o
inejecutable, dicha prohibicién, invalidez o falta de ejecucién no afectard la validez o el cumplimiento de las otras provisiones o
condiciones del contrato.

3. Limitacién de Dispensas:

a) Toda dispensa a los derechos o facultades de una de las partes en virtud del contrato, debera ser documentada por escrito, indicar
la fecha, estar firmada por un representante autorizado de la parte que otorga dicha dispensa, deberd especificar la obligacidn
dispensaday el alcance de la dispensa.

b) Sujeto a lo indicado en el inciso precedente, ningln retraso, prérroga, demora o aprobacién por cualquiera de las partes al hacer
cumplir algiin término y condicién del contrato o el otorgar prérrogas por una de las partes a la otra, perjudicard, afectara o limitara
los derechos de esa parte en virtud del contrato. Asimismo, ninguna prérroga concedida por cualquiera de las partes por un
incumplimiento del contrato, servird de dispensa para incumplimientos posteriores o continuos del contrato.

- cién de las oblisaciones financieras de |

El contratista presentara al fiscal de obra en el plazo de: 10 dias corridos contados desde la emision de la orden de inicio, una estimacion
detallando las obligaciones de pago de la contratante.

La estimaci6n deberd indicar todos los pagos a que el contratista tendra derecho en virtud del contrato, en base al programa de trabajo aprobado
previamente. Ademas, el contratista se compromete a entregar al fiscal de obra, cuando éste lo solicite, estimaciones actualizadas de esos
compromisos.

Fondos de reparo

Del monto de pago de cada certificado, la contratante deducird un cinco por ciento (5%) en concepto de fondo de reparos, suma que no devengara
intereses y que sera devuelta al contratista dentro del plazo establecido en el art. 71 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones
Publicas”, en forma posterior a la recepcidn definitiva.
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Este fondo podra ser sustituido por una péliza de seguros a satisfaccion de la contratante emitida por una compafiia de seguros autorizada a
operary emitir pélizas en la Republica del Paraguay: Haga clic aqui para escribir texto.

Del monto de pago de cada certificado, la contratante deducira un cinco por ciento (5%) en concepto de fondo de reparos.

El fondo de reparo NO podra ser sustituido por una pdliza de seguros.

: id ‘<ticas de :

Los precios comprenden los siguientes criterios:

No Aplica

Salvo disposicién contraria en la presente clausula, se considerara que los precios comprenden todos los gastos resultantes de la ejecucidn
de las obras, incluidos los gastos generales y todos los impuestos, derechos y gravamenes de toda indole por cuyo pago sean responsables
el contratista y/o sus empleados y subcontratistas con motivo de la ejecucidn de las obras objeto del contrato.

A excepcion de las partes que el contrato expresamente sefiale que estan incluidas en los precios, se considerara que los precios cotizados
permiten al contratista obtener beneficios y un margen de ganancias frente a riesgos, y que tiene en cuenta todas las condiciones de
ejecucion de la obra, normalmente previsibles por un contratista diligente y competente, en las condiciones de tiempo y lugar en que se
ejecuten estas obras, y especialmente como resultado de:

a. Fendmenos naturales;
b. La utilizacién del dominio pUblico y del funcionamiento de los servicios publicos;

c. La presencia de canalizaciones, conductores y cables de toda naturaleza, asi como las obras necesarias para el desplazamiento o la
transformacion de estas instalaciones;

d. Realizacion simultanea de otras obras debido a la presencia de otros contratistas; y
e. La aplicacion de los reglamentos fiscales y aduaneros.

Se considerara que los precios del contrato incluyen los gastos en que debe incurrir el contratista para la coordinacién y control de sus
subcontratistas, asi como las consecuencias de sus posibles defectos.

| Derechos. Grava otizaci

El precio del contrato comprendera todos los impuestos, derechos, gravamenes y cotizaciones de toda indole exigibles en la Republica del
Paraguay, los cuales se calcularan teniendo en cuenta las modalidades de base tributaria y de tasas fiscales vigentes quince (15) dias antes de la
fecha limite para la presentacidn de las ofertas, salvo que se establezca algo distinto en este apartado:

No Aplica

El precio del contrato incluira igualmente los impuestos, derechos, gravamenes y otros tributos y cotizaciones de toda indole, en relacién con la
realizacion de los trabajos objeto del contrato, en particular los correspondientes a fabricacion, venta y transporte de suministros y equipos que
vayan o no a ser incorporados en las obras, asi como los correspondientes a todos los servicios suministrados, cualquiera sea su naturaleza.

Los precios comprenderan también los impuestos, derechos y gravamenes exigibles en el momento de la importacion, tanto definitiva como
temporal, de los suministros, materiales y equipos necesarios para la realizacion de las obras. Comprenderan igualmente el conjunto de impuesto,
derechos y gravamenes exigibles al personal del contratista y a sus proveedores, abastecedores o subcontratistas.

Cuando la legislacién nacional lo establezca, el contratista pagara las cotizaciones, impuestos, derechos y gravdmenes que adeude, directamente a
los organismos competentes y presentara a éste, en caso de que asi se requiera, la evidencia de los pagos correspondientes.

Cuando la legislacidn nacional lo establezca, la contratante efectuara las retenciones de los impuestos, derechos, gravdmenes y cotizaciones y las
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pagara a los organismos competentes en los plazos previstos por la reglamentacion vigente.

Cuando la legislacidn nacional establezca retenciones aplicables a los pagos al contratista, la contratante deducird los montos correspondientes de
las sumas adeudadas al contratista y las pagara en nombre del contratista al organismo competente. En tal caso, la contratante enviara al
contratista un comprobante de pago de dichas sumas dentro de los quince (15) dias posteriores a la fecha en que se haya realizado el pago.

La contratante describird con mayor amplitud los principales impuestos, derechos, gravdmenes y cotizaciones en la Republica del Paraguay
vigentes quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentacion de las ofertas, a cargo del contratista, sus proveedores, abastecedores y
subcontratistas.

En caso de que la contratante obtenga de la autoridad aduanera un régimen de exoneracién o de suspensin no previsto originalmente para los
impuestos, derechos y gravamenes exigibles en el momento del ingreso definitivo o temporal de los suministros, materiales y equipos, se efectuara
una disminucidn correspondiente del precio y dicha disminucion se hard constar en una adenda al contrato. En el caso de que, para obtener tal
ventaja, deba presentarse a la autoridad fiscal y aduanera una fianza o garantia, el costo de la misma sera por cuenta de la contratante.

En caso de modificacién en la legislacidn fiscal, aduanera o social con respecto a la legislacién aplicable quince (15) dias antes del limite para la
presentacion de las ofertas, cuyo efecto sea un aumento de los costos del contratista, este Ultimo tendra derecho a un aumento correspondiente
del precio del contrato. Con este fin, el contratista notificara al fiscal de obras, dentro de los dos (2) meses siguientes a cualquier modificacion, las
consecuencias de la misma. Dentro del plazo de un (1) mes después de recibida la notificacién, el fiscal de obras propondra a la contratante la
redaccion de adendas al contrato en el que se prevera, en cualquier caso, un pago en la moneda del contrato. En caso que el contratista y la
contratante no lleguen a un acuerdo sobre los términos de las adendas un (1) mes después de la notificacion del fiscal de obras a la contratante, se
aplicara el procedimiento de solucién de diferencias.

0 d -

El método de calculo para el pago por acopio de materiales es el siguiente:

No aplica.

Cada certificacion recibida en conformidad con la clausula “Pago de cuentas” del presente pliego, podra incluir una parte correspondiente a acopio
de materiales efectuados para los trabajos, seglin se especifica en las condiciones contractuales.

El monto correspondiente se determina aplicando a las cantidades los precios que aparecen en la lista de precios incluida en el contrato o en la
lista de desglose de costos cuando fuere requerida y que corresponden a los materiales o componentes por ejecutar. Estos precios no son
susceptibles de reajuste.

Los materiales, productos o componentes de construccion que hayan sido pagados como acopio, seran de propiedad del contratista. Sin embargo,
ellos no podrén sacarse de la zona de obras sin la autorizacién escrita del fiscal de obra.

Pélizas de S

No obstante las obligaciones que se establezcan en el presente apartado, el contratista sera en todo momento el Gnico responsable y protegera a la
contratante frente a cualquier reclamacién de terceros por concepto de indemnizacidn por dafios de cualquier naturaleza o lesiones corporales
producidas como consecuencia de la ejecucion del presente contrato por el contratista, sus subcontratistas y su respectivo personal.

El contratista contratara los seguros que incluird como minimo:

e Seguro contra dafios a terceros: El contratista suscribird un seguro de responsabilidad civil que comprendera los dafios corporales y
materiales que puedan ser provocados a terceros como consecuencia de la realizacion de los trabajos, asi como durante el plazo de
garantia. El capital asegurado es de 3% del valor total del contrato.

La pdliza de seguros debe especificar que el personal de la contratante, el fiscal de obra, asi como el de otras empresas que se encuentren
en la zona de obras se consideraran como terceros a efectos de este seguro de responsabilidad civil.

¢ Seguro contra accidentes de trabajo: El contratista contratara todos los seguros necesarios para cubrir accidentes de trabajo
requeridos por la reglamentacion vigente por la cantidad de personal que efectivamente se encuentre trabajando en la obra
debidamente identificados e individualizados. El contratista sera responsable de que sus subcontratistas también cumplan con esa
obligacién. El contratista mantendra indemne a la contratante y al fiscal de obras frente a todos los recursos que el personal del
contratista o el de sus subcontratistas pudieran ejercer en este sentido. El capital asegurado es de 3% del valor total del contrato.
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e Seguro contra los riesgos en la zona de obras: El contratista suscribirad en conformidad con la reglamentacién aplicable un seguro
contra todo riesgo en la zona de obras. Dicho seguro contendra las garantias mas amplias y cubrira, por lo tanto, todos los dafios
materiales que puedan sufrir todos los bienes incluidos en el contrato, en particular los dafios debidos a un defecto de concepcién o
disefio, a defectos del material de construccién o a la realizacidn de trabajos defectuosos, a fendmenos naturales, a la remocién de
escombros después de un siniestro. Este seguro también debera proteger contra los dafios materiales ocasionados por fenémenos
naturales. El capital asegurado es de 3% del valor total del contrato.

Las condiciones de expedicion de los seguros indicados precedentemente, son: Vigencia desde suscripcion del contrato hasta la recepcidn
definitiva.

ificaciones men

Los procedimientos y formularios a utilizar para preparar los certificados son los siguientes:

Dentro del plazo de ejecucidn, el contratista debera presentar el certificado de obras en forma mensual, dentro de los primeros 5 dias de
cada mes. La fiscalizacién de obras se realizard en base a las certificaciones mensuales presentadas, a fin de aprobar o rechazar el
certificado.

Pago de cuotas mensuales

Las deducciones que se realizaran sobre las certificaciones seran:

- El monto correspondiente al porcentaje de fondo de reparo,

- Amortizacién por anticipo (en caso de que se haya otorgado anticipo)

- Intereses por mora,

- Contribucidn por contratos suscritos con la Administracion Publica (Conforme a la Ley 7228 en su Art. 277 establece: Durante el Ejercicio
Fiscal del afio 2024, la tasa fijada en el articulo 63 de la Ley N° 7021/2022 DE SUMTNTSTRO y CONTRATACTONES PUBLICAS del 0,4% (cero
coma cuatro por ciento), para la contribucién de la implementacidn de las Contrataciones Publicas (SICP), se fijard en 0,5% (cero coma
cinco por ciento).

- Otros gastos incurridos por la contratante debido a atrasos o incumplimientos del contratista.

Una vez aprobado el certificado, la factura debera ser presentada en la siguiente direccién: Dpto. Administrativo de la Municipalidad de 3
de Mayo.

Cuenta final

La estimacion de la cuenta final se enviara al fiscal de obras dentro de los quince dias contados a partir de la fecha de notificacién de la recepcidn
provisoria de las obras, salvo que en este apartado se disponga de un plazo mayor:

No Aplica

: E L Finiqui

La cuenta general, serd comunicada por escrito al contratista, en el plazo de dieciocho (18) dias contados después de la fecha de entrega de la
estimacion de la cuenta final, salvo que en este apartado se disponga de un plazo distinto:
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No Aplica

Plaz i ion

El plazo de ejecucién se computa desde la recepcion por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se
hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cldusula de “Plazo de Ejecucién” de los Aspectos Generales del Contrato, ademds de
las siguientes condiciones:

LA ENTREGA DE SITIOS DE OBRAS SERA TOTAL. NO SE REQUERIRA NINGUNA AUTORIZACION NI PERMISO ADICIONAL.

No Aplica

herramien renci r

No Aplica

Multas y retenciones

Las penalidades diarias por retrasos en la ejecucion de los trabajos y forma de célculo:

En caso de atraso no justificado, la Contratante aplicara una multa equivalente al 0,05 % (cero coma cero cinco por ciento) sobre el total
contratado, por cada dia de atraso, en dias corrido.

La contratante podra deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje indicado en este apartado. La contratante podra rescindir
administrativamente el contrato cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantia de Cumplimiento de Contrato.

La aplicacién de multas no libera al contratista del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

" tencia de | . : " I

La procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos para la ejecucién del contrato sera:
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El Contratista podra elegir libremente la procedencia especifica de los materiales, productos o componentes de construccién, a condicién
de que pueda justificar que todos ellos satisfacen las condiciones estipuladas en el Contrato y en los documentos de licitacion.

. : licabl lidad

Las excepciones que puedan hacerse respecto a las normas de calidad de los materiales, productos y componentes de construccién seran:

Las normas aplicables seran las que estén en vigor quince (15) dias antes de la fecha establecida para la presentacion y apertura de las
ofertas.

ntr i materi r Pr n

Las verificaciones de calidad de materiales y productos para la ejecucion del contrato seran realizadas en las siguientes condiciones:

La convocante se ajusta expresamente a lo establecido en los AGC.

El lugar y condiciones de entrega de los materiales sera:

No aplica, ya que los materiales y productos quedaran a cargo y responsabilidad del contratista en su totalidad.

Preparacién rabaj

Duracién del periodo de movilizacién:

5 dias corridos a partir de la recepcién de la orden de inicio por parte del contratista.

Program i ion

El contratista presentara un Cronograma de ejecucién de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobacidn del Fiscalizador de Obras
dentro del plazo de veinte (20) dias habiles posteriores a la firma del contrato, salvo que se indique lo contrario en este apartado:
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Dentro del plazo de veinte (20) dias habiles posteriores a la firma del contrato.

. g i<oria de as ol

La recepcién provisoria de las obras sera: por el Total.

¢ Lamodalidad de recepcion de la obra son la siguiente: recepcion provisoria total..

¢ Dentro del plazo de veintiiin (21) dias contados a partir de la fecha de recibo de la notificacién que realiza el fiscal de obra al
contratista, se procedera a realizar las operaciones previas a la recepcion de las obras.

¢ Pruebasincluidas en las operaciones previas a la recepcion provisional de las obras: No aplica.

e Constatacion del retiro de las instalaciones del lugar de trabajo y de la reposicién de los terrenos y lugares a su estado normal, con
las siguientes disposiciones: No Aplica.

Recepcion Definitiva de las obras

- La recepcion definitiva tendra lugar en el plazo de: dentro de los 30 (treinta) dias corridos de la emision del acta de recepcion
provisoria.

- El fiscal de obra enviard al contratista las listas detalladas de defectos de construccién descubiertos, en el plazo de quince (15) dias
corridos después de la recepcidn provisoria.

ranti ntr

Garantias particulares:

No Aplica

Garantias Particul

Garantias particulares:

No Aplica

M i e . el e

Especificar las circunstancias en que puedan producirse restricciones en tales comunicaciones, servicios publicos y paso de aguas:
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No Aplica

.2 .2

Formalizacion ntr ion

La convocante formalizara la contratacién mediante:

CONTRATO.

Documentacion r ri ralafirm ntr.

Luego de la notificacién de adjudicacién, el proveedor debera presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes, los documentos
indicados en el presente apartado.

1. Personas Fisicas / Juridicas

a) Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Direccién General de Registros
Publicos;

b) Certificado de no hallarse en interdiccion judicial expedido por la Direccién General de Registros Publicos;
Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Prevision Social.

c) Certificado laboral vigente expedido por la Direccion de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de Trabajo, siempre
que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentacién pertinente - CPS

d) En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacién, acompafiar poder suficiente del apoderado para
asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacion.

e) Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.

1.1 Persona Fisica/Juridica: La presentacion de los certificados emitidos por las autoridades competentes para cada caso en
particular, en el marco de los supuestos del Art. 21 de la Ley N° 7021/22.

2. Documentos. Consorcios

Cada integrante del Consorcio que sea una persona fisica o juridica deberd presentar los documentos requeridos para
oferentes individuales especificados en los apartados precedentes.

Original o fotocopia del Consorcio constituido Documentos que acrediten las facultades del firmante del contrato
para comprometer solidariamente al consorcio.

En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacién, acompafiar poder suficiente del apoderado para asumir
todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacidn.

La convocante debera requerir la presentacion de los certificados de conformidad al numeral 1.1, al oferente que resultare adjudicado, con
anterioridad a la firma del contrato. Si el oferente no presentare dichos certificados o realizare una declaracién jurada falsa, la adjudicacién sera
revocada, la garantia de mantenimiento de oferta serd ejecutada y los antecedentes seran remitidos a la Direccién Nacional de Contrataciones
Publicas.

Sul s

El porcentaje permitido para la subcontratacion sera de:
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No Aplica

La subcontratacion del contrato debera ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y la
reglamentacion que emita para el efecto la DNCP.

1. No debera darse a conocer informacion alguna acerca del analisis, aclaracion y evaluacion de las ofertas, mientras dure el mismo de
conformidad con el articulo N° 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones PUblicas”, ni sobre las recomendaciones relativas
a la adjudicacién, después de la apertura en publico de las ofertas, a los oferentes ni a personas no involucradas en el proceso de
evaluacion, hasta que haya sido dictada la resolucidn de adjudicacidn cuando se trate de un solo sobre. En las respuestas a las solicitudes
de aclaracidn, los oferentes deberan indicar si la informacion suministrada es de caracter reservado, debiendo precisar la norma legal que
la establece como secreta o de caracter reservado, de conformidad a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 “DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A
LA INFORMACION PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL”. Cuando se trate de dos sobres, la confidencialidad de la primera etapa
sera hasta la emision del acto administrativo de seleccidn de ofertas técnicas, reanudandose la confidencialidad después de la apertura en
publico de las ofertas econdmicas hasta la emision de la resolucién de adjudicacién.

2. La contratante y el proveedor deberédn mantener confidencialidad y en ningin momento divulgaran a terceros, sin el consentimiento de
la otra parte, documentos, datos u otra informacion que hubiera sido directa o indirectamente proporcionada por la otra parte en
conexion con el contrato, antes, durante o después de la ejecucion del mismo. No obstante, el proveedor podra proporcionar a sus
subcontratistas los documentos, datos e informacidn recibidos de la contratante para que puedan cumplir con su trabajo en virtud del
contrato. En tal caso, el proveedor obtendrd de dichos subcontratistas un compromiso de confidencialidad similar al requerido al
proveedor en la presente clausula.

3. La contratante no utilizard dichos documentos, datos u otra informacién recibida del proveedor para ningln uso que no esté
relacionado con el contrato. Asi mismo el proveedor no utilizara los documentos, datos u otra informacién recibida de la contratante para
ningun otro propdsito diferente al de la ejecucién del contrato.

4. La obligacion de las partes arriba mencionadas, no aplicara a la informacidn que:

a. Lacontratante o el proveedor requieran compartir con otras instituciones que participan en el financiamiento del contrato,

b. Actualmente o en el futuro se hace de dominio publico sin culpa de ninguna de las partes,

c. Puede comprobarse que estaba en posesion de esa parte en el momento que fue divulgada y no fue previamente obtenida directa o
indirectamente de la otra parte, o

d. Que de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de esa parte por un tercero que no tenia obligacién de
confidencialidad.

5. Las disposiciones precedentes no modificaran de ninguna manera ninglin compromiso de confidencialidad otorgado por cualquiera de
las partes a quien esto compete antes de la fecha del contrato con respecto a los suministros o cualquier parte de ellos.

6. Las disposiciones de esta clausula permaneceran validas después del cumplimiento o terminacidn del contrato por cualquier razén.

1. El proveedor debera proporcionar los datos de identificacién de sus subproveedores, asi como de las personas fisicas por medio de las
cuales propone cumplir con las obligaciones del contrato, dentro de los treinta dias posteriores a la obtencidn del cédigo de contratacién,
y con anterioridad al primer pago que vaya a percibir en el marco de dicho contrato, con las especificaciones respecto a cada una de ellas.
A ese respecto, el contratista deberd consignar dichos datos en el Formulario de Identificacion del Personal (FIP) y en el Formulario de
Identificacion de Servicios Personales (FIS), a través del Registro del Proveedor del Estado.

2. Cuando ocurra algiin cambio en la némina del personal o de los subcontratistas propuestos, el proveedor o contratista esta obligado a
actualizar el FIP.

3. Como requerimiento para efectuar los pagos a los proveedores o contratistas, la contratante, a través del procedimiento establecido
para el efecto por la entidad previsional, verificara que el proveedor o contratista se encuentre al dia en el cumplimiento con sus
obligaciones para con el Instituto de Previsi6n Social (IPS).

4. La contratante podra realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la totalidad de las personas que prestan
servicios personales en relacién de dependencia para la contratista y eventuales subcontratistas se encuentren debidamente
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individualizados en los listados recibidos.

5. El proveedor o contratista debera permitir y facilitar los controles de cumplimiento de sus obligaciones de aporte obrero patronal, tanto
los que fueran realizados por la contratante como los realizados por el IPS, y por funcionarios de la DNCP. La negativa expresa o tacita se
considerara incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

6. En caso de detectarse que el proveedor o contratista o alguno de los subcontratistas, no se encontraran al dia con el cumplimiento de
sus obligaciones para con el IPS, deberdn ser emplazados por la contratante para que en diez (10) dias habiles cumplan con sus
obligaciones pendientes con la previsional. En el caso de que no lo hiciera, se considerard incumplimiento del contrato por causa
imputable al proveedor o contratista.

" o de G . de Fiel Cumplimi e C

El Porcentaje de Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

10,00 %

El proveedor debe presentar esta garantia dentro de los 10 dias corridos siguientes a la fecha de suscripcién del contrato.

La garantia adoptara alguna de las siguientes formas: Garantia bancaria o Pdliza de Seguros.

3,
=
=
=

Peri validez ranti m

El plazo de vigencia de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera de:

6 meses como minimo, computados a partir de la firma del contrato.

. fici I

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones debera presentar la solicitud acompafiada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

1. Nota de remisidn u orden de prestacion de servicios segun el objeto de la contratacion;

2. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberdn expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de
conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningin caso el valor total facturado podra exceder el valor adjudicado o las
adendas aprobadas;

. REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;

. Certificado de Cumplimiento Tributario;

. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;

. Formulario de Identificacion de Servicios Personales (FIS).

(2 IS, B SN OV]
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Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato seran las siguientes:
La forma de pago sera: Contra Certificado de avance de obras.

Conforme a la Ley 7228 en su Art. 277 establece: Durante el Ejercicio Fiscal del afio 2024, la tasa fijada en el articulo 63 de la Ley N°
7021/2022 DE SUMTNTSTRO y CONTRATACTONES PUBLICAS del 0,4% (cero coma cuatro por ciento), para la contribucién de la
implementacion de las Contrataciones Publicas (SICP), se fijara en 0,5% (cero coma cinco por ciento).

La presente contratacion sera en forma PLURIANUAL (2024-2025), por lo tanto la validez o continuidad de la contratacion quedara
supeditada a la disponibilidad de créditos presupuestarios aprobados y asignacién del Plan Financiero en los Ejercicios Fiscales siguientes
(Articulo 44 de la Ley N° 7021/22).

2. La Contratante efectuara los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) dias después de la presentacion de
una factura por el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptacién o rechazo, debera darse a mas tardar en quince
(15) dias posteriores a su presentacion.

3. De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con Organismos de
la Administracion Central, el proveedor debera habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco de plaza y comunicar a la
Contratante para que ésta gestione ante la Direccién General del Tesoro Publico, la habilitacién en el Sistema de Tesoreria (SITE).

colicitud d 51 de la eiecucién del contrat

Si la mora en el pago por parte de la contratante fuere superior a sesenta (60) dias, el proveedor, consultor o contratista, tendra derecho a
solicitar por escrito la suspension de la ejecucion del contrato por causas imputables a la contratante.

La solicitud deberd ser respondida por la contratante dentro de los 10 (diez) dias habiles de haber recibido por escrito el requerimiento.
Pasado dicho plazo sin respuesta se considerara denegado el pedido, con lo que se agota la instancia administrativa quedando expedita la
via contencioso administrativa.

Si la demora en el pago fuese superior a ciento veinte (120) dias calendario, el proveedor, consultor o contratista podra proceder a la
suspension del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la contratante con un mes de antelacidn tal circunstancia, a efectos del
reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspensidn, en los términos establecidos en la Ley. En este supuesto, el
pago total de lo adeudado por la contratante determinara la continuidad del cumplimiento del contrato.

ici P Antici

El plazo dentro del cual se solicitara el anticipo sera (en dias corridos) de:

Se otorgara un anticipo del 20% (veinte por ciento) ,solo si el oferente adjudicado sea una MIPYMES (Micro, Pequefia y Mediana
Empresa) acreditado mediante la presentacion de la Cedula de MIPYMES conforme la reglamentacion vigente:

1. Plazo méaximo para la presentacién de la solicitud de pago de anticipo: 15 dias corridos contados a partir de fecha de suscripcién del
contrato.

. Direccién: MUNICIPALIDAD DE 3 DE MAYO

. Horario de atencién: De 07:00 a 13:00 horas

. Oficina y/o departamento: Mesa de Entrada de la MUNICIPALIDAD DE 3 DE MAYO

. Responsable de la recepcién: SECRETARIO ADMINISTRATIVO

. Plazo o fecha en la cual se abonara al contratista el monto del anticipo, siguiente a la fecha de la presentacidn de la solicitud: 15 dias
corridos a partir de la fecha de la recepcidn de la solicitud del anticipo acompafiado de la constancia o cédula de MIPYMES y demas
documentos para el efecto.

7. Forma de amortizacién del monto anticipado con relacidn a las certificaciones realizadas: de cada certificado de obra se deducira el

mismo porcentaje del cobro del anticipo hasta la devolucion total.

oA WwWN

1. El anticipo es la suma de dinero que se entrega al proveedor, consultor o contratista destinada al financiamiento de los costos en que éste debe
incurrir para iniciar la ejecucion del objeto contractual. El mismo no constituye un pago por adelantado; debe estar amparado con una garantia
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correspondiente al cien por ciento de su valor y debera ser amortizado durante la ejecucién del contrato y durante la ejecucion de contrato
demostrar el debido uso. La Garantia de Anticipo debera mantener su vigencia hasta su total amortizacion.

Los recursos entregados en calidad de anticipo no podran destinarse a fines distintos a los relacionados con el objeto del contrato.

El proveedor, consultor o contratista que reciba pagos en concepto de anticipo estara obligado a informar a la contratante sobre el destino y la
forma de aplicacidon del mismo, que en todos los casos estard relacionado al efectivo cumplimiento del contrato.

En caso de extensidn de la Garantia de Anticipo, la misma debera cubrir el saldo pendiente de amortizacion.
2. Si se establece en el SICP el otorgamiento de anticipos, no podra superar en ninglin caso el porcentaje establecido en la legislacién vigente.
3. La solicitud de pago del anticipo deberd ser presentada por escrito, con la factura, el plan de inversiones y la Garantia de Anticipo.

4. El proveedor podra remitir una comunicacion por escrito a la contratante, en la cual informe que rechaza el anticipo previsto en el PBC. La falta
de solicitud de anticipo en el plazo previsto en el PBC sera considerada como un rechazo del mismo. En estos casos podra darse inicio al computo
de la ejecucidn contractual en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

5. El Pago del Anticipo debe ser total. En el caso que se realizare el pago de un porcentaje inferior al 100% del mismo, el proveedor podra rechazarlo
en el plazo de cinco (5) dias habiles mediante una nota de reclamo remitida a la Contratante. Transcurrido dicho plazo, se considerara que el
Anticipo ha sido aceptado por el proveedory podra darse inicio al cronograma de ejecucion contractual en las condiciones establecidas en el pliego
de bases y condiciones.

6. En el caso de que el proveedor haya solicitado el anticipo en las condiciones establecidas en la presente clausula y la convocante no ha
procedido al pago, el oferente no esta obligado a iniciar la ejecucion del contrato hasta tanto el pago se haya efectuado de forma total o de acuerdo
a lo dispuesto en el punto 5.

7. La amortizacidn del anticipo se realizara de acuerdo con lo establecido en el contrato, en la proporcién que éste indique.

8. Para la ejecucidn de esta garantia, especialmente cuando sea instrumentada a través de Péliza de Seguro de caucidn, serd requisito que
previamente el proveedor sea notificado del incumplimiento y la intimacion de que se hara efectiva la ejecucién del monto asegurado.

9. A menos que se indique otra cosa en este apartado, la Garantia de Anticipo serd liberada por la contratante y devuelta al proveedor, a
requerimiento de parte, a mas tardar treinta (30) dias contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud del
contrato, pudiendo ajustarse por el saldo adeudado.

10. En el caso de rescisién o terminacion anticipada del contrato, los proveedores o contratistas deberan reintegrar a la contratante el saldo por
amortizar

11. En el caso de rescision o terminacion anticipada del contrato, los contratistas deberan reintegrar a la contratante el saldo por amortizar.

Nota2. Se interpreta “planta” como el conjunto de equipos o instalaciones que se utilizan a los efectos de poder iniciar la ejecucion del objeto
del contrato

Anticipo MIPYMES

Se otorgara Anticipo MIPYMES:

Si

. el 5 de G - de antici

Indicar en este apartado la forma de instrumentar la garantia de anticipo.

péliza de seguro

Reajuste

El precio del contrato estara sujeto a reajustes. La formula y el procedimiento para el reajuste seran los siguientes:
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Los precios ofertados estaran sujetos a reajustes, siempre y cuando esta sea solicitada por el proveedor adjudicado, via nota, presentado a
la Institucion Municipal por Mesa de Entrada en fisico, con respaldo de las debidas justificaciones y también teniendo en cuenta la
variacion del IPC publicado por el BCP haya sufrido una variacion igual o mayor al quince por ciento (15%) referente a la fecha de apertura
de ofertas, conforme a la siguiente férmula:

Rm=Pmo [dAk(lkm)-1]

K-11ko

Donde:

Rm: monto del reajuste por la variacidn de precios de los trabajos Certificados en el mes m.

Pmo: Monto certificados en el mes M a precios basicos.

Ak : Coeficiente de incidencia del insumo k a ser ajustado por las fluctuaciones del indice lkm. La Sumatoria de dichos
coeficientes, para cada item a reajustar, debe ser igual a la unidad

lko: Precio de origen representativo del insumo k correspondiente al mes anterior de la apertura de ofertas, en base a los
precios publicados en dicho mes en la revista de la (CAPACO)

lkm: Precio del insumo k en el mes m publicado en dicho mes en la revista de la (CAPACO).

El ajuste se efectia mensualmente aplicando las cldusulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas condiciones que el certificado
al cual se refiere. En caso que los indices oficiales que se deben utilizar en el calculo no estén disponibles, se podran efectuar ajustes
provisionales utilizando los Ultimos indices conocidos. Los ajustes se corregirdn cuando se conozcan los valores relativos a los meses en
cuestion.

En caso de atrasos imputables al contratista en la ejecucion de los trabajos, las prestaciones realizadas vencidos los plazos contractuales de
ejecucion, se pagaran sobre la base de los precios actualizados y ajustados al dia de expiracion del plazo contractual de ejecucion

La variacion del valor del contrato por reajuste de precios, no constituye modificacion del contrato en los términos de la Ley N° 7021/22 “De
Suministro y Contrataciones Pdblicas”, sin embargo, debera contar con un Cédigo de Contratacidn, para cuya obtencion se debera cumplir con
los requerimientos establecidos por la DNCP.

’,

T inter r Mor.

En caso de que la contratante incurriera en mora en los pagos, se aplicara una tasa de interés por cada dia de atraso, del:

0,05

En caso de retrasos en los pagos por la Contratante, el Contratista tendra derecho a percibir interés por mora por cada dia de atraso en el pago,
equivalentes al promedio de las tasas maximas activas nominales, anuales, percibidas en los bancos por los préstamos de consumo en moneda
nacional al plazo de ciento ochenta dias, determinada por el Banco Central del Paraguay para el mes anterior de la constitucién de la
obligacidn y publicado en diarios de difusién nacional.

Si la mora fuera superior a 60 dias, el proveedor, consultor o contratista tendra derecho a la suspensién del contrato, por motivos que no le
seran imputables, previa comunicacion a la contratante, de acuerdo a lo establecido en el articulo 66 de la Ley N° 7021/22.

Si la contratante, en virtud de causas establecidas en el contrato, estd facultada para suspender la tramitacion de un pago, las sumas
correspondientes durante los atrasos resultantes no devengaran intereses por mora.

La contratante podra acordar modificaciones al contrato conforme al articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones
Publicas”.

1. Cuando el sistema de adjudicacién adoptado sea de abastecimiento simultaneo las ampliaciones de los contratos se regiran por las
disposiciones contenidas en la Ley N° 7021/22, sus modificaciones y reglamentaciones, que para el efecto emita la DNCP.

2. Tratandose de contratos abiertos, las modificaciones a ser introducidas se regiran atendiendo a la reglamentacion vigente.

3. La celebracién de un convenio modificatorio conforme a las reglas establecidas en el articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22, que constituyan
condiciones de agravacion del riesgo cuando la Garantia de Cumplimiento de Contrato sea formalizada a través de péliza de seguro, obliga
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al proveedor a informar a la compafiia aseguradora sobre las modificaciones a ser realizadas y en su caso, presentar ante la contratante los
endosos por ajustes que se realicen a la pdliza original en razén al convenio celebrado con la contratante.

.2 oy

Limitacion der nsabili

Excepto en casos de negligencia grave o actuacién de mala fe, el proveedor no tendra ninguna responsabilidad contractual de agravio o de
otra indole frente a la contratante por pérdidas o dafios indirectos o consiguientes, pérdidas de utilizacién, pérdidas de produccion, o
pérdidas de ganancias o por costo de intereses, estipuldndose que esta exclusién no se aplicard a ninguna de las obligaciones del
proveedor de pagar a la contratante las multas previstas en el contrato.

. bilidad del I

El proveedor deberd suministrar todos los bienes o servicios de acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego de bases y
condiciones, sin perjuicio de las responsabilidades establecidas en la Ley N° 7021/22.

Fuerzam r

El contratista no estard sujeto a la ejecucién de su Garantia de Fiel Cumplimiento, liquidacién por dafios y perjuicios o
terminacién por incumplimiento en la medida en que la demora o el incumplimiento de sus obligaciones, en virtud del
contrato, sea el resultado de un evento de fuerza mayor.

1. Para fines de esta clausula, "Fuerza Mayor" significa un evento o situacién fuera del control del proveedor que es imprevisible,
inevitable y no se origina por descuido o negligencia del mismo. Tales eventos pueden incluir, sin que éstos sean los Unicos
actos de la autoridad en su capacidad soberana, catastrofes naturales, incendios, inundaciones, epidemias, pandemias,
restricciones de cuarentena, embargos de cargamentos, explosiones, guerra, insurreccion, movilizacién, huelgas, temblores
de tierra y decisiones gubernamentales.

2. El contratista debera demostrar el nexo existente entre el caso notorio y la obligacién pendiente de cumplimiento. La fuerza
mayor solamente podra afectar a la parte del contrato cuyo cumplimiento imposible fue probado.

3. Por consiguiente, no se consideraran como casos de
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fuerza mayor, los actos o acontecimientos cuya ocurrencia podria preverse y cuyas consecuencias podrian evitarse
actuando con diligencia razonable. De la misma manera, no se consideraran casos de Fuerza Mayor los actos o
acontecimientos que hagan el cumplimiento de una obligacién Unicamente mas dificil o mas onerosa para la parte
correspondiente.

4. Sise produjera un acontecimiento de fuerza mayor, el contratista tendra derecho a una ampliacidn razonable de los plazos de
ejecucion, debiendo quedar claro, no obstante, que no podra concederse ninguna indemnizacidn al contratista por pérdida
total o parcial de su material acopiado en obra, cuyos gastos de seguro se consideran incluidos en el precio del contrato.

5. La parte que invoque el caso de fuerza mayor deberd asentarlo en el libro de obras y enviar una notificacion sobre el caso a la
otra, inmediatamente después que el acontecimiento sucedié y dentro del plazo méaximo de siete (7) dias calendarios a partir
del dia siguiente en que e l contratista haya tenido conocimiento del evento o debiera haber tenido
conocimiento del evento. Transcurrido el mencionado plazo, sin que el contratista haya notificado a la convocante la
situacién que le impide cumplir con las condiciones contractuales, no podrd invocar caso fortuito o fuerza mayor.
Excepcionalmente, la convocante bajo su responsabilidad, podra aceptar la notificacion del evento de caso fortuito en un
plazo mayor, debiendo acreditar el interés publico comprometido.

6. La notificacién se enviara por nota o carta certificada con acuse de recibido, o telegrama colacionado estableciendo los
elementos constitutivos de la fuerza mayor y sus consecuencias probables para la ejecucién del contrato, adjuntando toda la
documentacién comprobatoria. En todo caso, la parte afectada debera tomar todas las medidas necesarias para conseguir,
en el menor plazo posible, la reanudacion normal de la ejecucion de las obligaciones afectadas por el caso de fuerza mayor.

7. Lafuerza mayor debe ser invocada con posterioridad a la suscripcién del contrato y con anterioridad al vencimiento del plazo
de cumplimiento de las obligaciones contractuales.

8. Si a raiz de un caso de fuerza mayor, la contratante o el contratista no pudieran ejecutar sus prestaciones, tal como estan
previstos en el contrato, en un periodo de un (1) mes, las partes se reunirdn en el menor plazo posible para examinar las
repercusiones contractuales de dichos acontecimientos sobre la ejecucidn del contrato y, en particular, sobre los plazos y/o
las obligaciones respectivas de cada una de las partes.

9. A menos que la contratante disponga otra cosa por escrito, el contratista continuard cumpliendo con sus obligaciones en
virtud del contrato en la medida que sea razonablemente practico, y buscara todos los medios alternativos de cumplimiento
que no estuviesen afectados por la situacion de fuerza mayor existente.

Cuando una situacién de fuerza mayor ha existido durante un periodo de mas de seis (6) meses, cada parte tendra derecho a rescindir o
terminar anticipadamente el contrato

1. Terminacion por Incumplimiento

a) La contratante, sin perjuicio de otros recursos a su disposicion en caso de incumplimiento del contrato, podra terminar el contrato, en
cualquiera de las siguientes circunstancias:

i. Siel proveedor no entrega parte o ninguno de los bienes dentro del periodo establecido en el contrato, o dentro de alguna prérroga

otorgada por la contratante; o

ii. Sielproveedorno cumple con cualquier otra obligacién en virtud del contrato; o

ii. Si el proveedor, a juicio de la contratante, durante el proceso de licitacion o de ejecucién del contrato, ha participado en actos de
fraude y corrupcion;

iv. Cuando las multas por atraso superen el monto de la Garantia de Cumplimiento de Contrato;

v. Por suspension de los trabajos, imputable al proveedor o al contratista, por mas de sesenta dias calendarios, sin que medie fuerza
mayor o caso fortuito;

vi. En los demas casos previstos en este apartado.

2. Terminacidn por insolvencia o quiebra

La contratante podra terminar el contrato mediante comunicacion por escrito al proveedor si éste se declarase en quiebra o en estado de
insolvencia.

3. Terminacidn por conveniencia

a) La contratante podra en cualquier momento terminar total o parcialmente el contrato por razones de interés publico debidamente
justificada, mediante notificacién escrita al proveedor. La notificacién indicara la razén de la terminacién, asi como el alcance de la
terminacidn con respecto a las obligaciones del proveedor, y la fecha en que se hace efectiva dicha terminacion.

b) Los bienes que ya estén fabricados y estuviesen listos para ser enviados a la contratante dentro de los treinta (30) dias siguientes a la
fecha de recibo de la notificacién de terminacidn del contrato deberan ser aceptados por la contratante de acuerdo con los términos y
precios establecidos en el contrato. En cuanto al resto de los bienes la contratante podra elegir entre las siguientes opciones:

-Que se complete alguna porcién y se entregue de acuerdo con las condiciones y precios del contrato; y/o
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-Que se cancele la entrega restante y se pague al proveedor una suma convenida por aquellos bienes que hubiesen sido parcialmente
completados y por los materiales y repuestos adquiridos previamente por el proveedor.

Se podran establecer otras causales de terminacién de contrato, de acuerdo a su naturaleza, y se deberan tener en cuenta ademads, las
previstas en el articulo 72 y concordantes de la Ley N° 7021/22.

o les d inacién del contrat

Ademas de las ya indicadas en la cldusula anterior, otras causales de terminacién de contrato son:

Fr

M

No Aplica

Irr on

1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratacién, observen los mas altos niveles éticos, ya sea durante
el proceso de licitacién o de ejecucidn de un contrato. La convocante actuara frente a cualquier hecho o reclamacién que se considere
fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario publico, o quien actde en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un proceso de
contratacion, hayan incurrido en practicas fraudulentas o corruptas, la convocante debera:

(i) En la etapa de oferta, se descalificard cualquier oferta del oferente y/o rechazara cualquier propuesta de adjudicacion relacionada
con el proceso de adquisicion o contratacion de que se trate; y/o

(i) Durante la ejecucion del contrato, se rescindira el contrato por causa imputable al proveedor;

(iii) Se remitiran los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las practicas fraudulentas o corruptivas, a la
Direccién Nacional de Contrataciones PUblicas, a los efectos de la aplicacién de las sanciones previstas.

(iv) Se presentara la denuncia ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en la legislacién
penal.

Fraude y corrupcién comprenden actos como:
(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de otra parte;

(ii) Cualquier acto u omision, incluyendo la tergiversacion de hechos y circunstancias, que engafien, o intenten engafiar, a alguna parte
para obtener un beneficio econémico o de otra naturaleza o para evadir una obligacién;

(iii) Perjudicar o causar dafio, o amenazar con perjudicar o causar dafio, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para
influenciar las acciones de una parte;

(iv) Colusidn o acuerdo entre dos o mas partes realizado con la intencidn de alcanzar un propésito inapropiado, incluyendo influenciar
en forma inapropiada las acciones de otra parte.

(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislacidn vigente.

3. Los oferentes deberan declarar que por si mismos o a través de interpdsita persona, se abstendran de adoptar conductas orientadas a
que los funcionarios o empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento
u otros aspectos que les otorguen condiciones mas ventajosas con relacion a los demas participantes.

i rnativ R ion nfli ravé Avenimien

“Los contratistas, proveedores, consultores y contratantes, podran solicitar la intervencidn de la Direccién Nacional de Contrataciones
Publicas alegando el incumplimiento de los términos y condiciones pactados o controversias legales o técnicas en los contratos regidos
por la Ley N° 7021/22. Una vez recibida la solicitud respectiva, dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes a la fecha de su recepcion, la
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Direccidon Nacional de Contrataciones Plblicas sefialaréd dia y hora para audiencia de avenimiento a la que seran citadas las partes. Los
requisitos y formalidades para admitir o rechazar la solicitud de intervencion, asi como los demas tramites del procedimiento de
avenimiento seran dispuestos en la reglamentacién. Seran aplicables al procedimiento de Avenimiento las disposiciones contenidas en la
seccién | del Capitulo XVl “PROCEDIMIENTOS JURIDICOS SUSTANCIADOS ANTE LA DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS”
de la Ley N° 7021/22.

El procedimiento de Mediacién se podra llevar a cabo ante:

No Aplica

El mediador debera pertenecer a las Listas del Poder Judicial o del CAMP, segln la seleccion de sede establecida.

Medi rnativ R ion nfli ravé Arbitraj

El procedimiento arbitral se podra llevar a cabo ante las sedes del Centro de Arbitraje y Mediacién del Paraguay (en adelante, "CAMP"). El tribunal

sera conformado por:

No Aplica
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MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedor y en los plazos dispuestos para el
efecto por la normativa vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.
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FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta seccion son los estandar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparacién de sus ofertas.

ESTA SECCION DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE MANTENERLO EN
FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.
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