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RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria
ID de Licitación: 459104 Nombre de la Licitación: OBRA: RENOVACIÓN DE LA

PLAZA CERRO CORÁ Y SU
ENTORNO INMEDIATO.
CONTRATO ABIERTO.
PLURIANUAL. AD
REFERENDUM

Convocante: Municipalidad de San
Lorenzo

Categoría: 72000000 - Servicios de
Construccion y
Mantenimiento

Unidad de Contratación: Uoc San Lorenzo Tipo de Procedimiento: LPN - Licitación Pública
Nacional

Etapas y Plazos
Lugar para Realizar
Consultas:

PORTAL DE
CONTRATACIONES PUBLICAS
SICP

Fecha Límite de Consultas: 07/02/2025 07:30

Lugar de Entrega de Ofertas: DIRECCION GENERAL DE
CONTRATACIONES PUBLICAS
-1RER PISO-MUNICIPALIDAD
DE SAN LORENZO

Fecha de Entrega de Ofertas: 14/02/2025 07:30

Lugar de Apertura de
Ofertas:

DIRECCION GENERAL DE
CONTRATACIONES PUBLICAS
-1RER PISO-MUNICIPALIDAD
DE SAN LORENZO

Fecha de Apertura de
Ofertas:

14/02/2025 08:00

Adjudicación y Contrato
Sistema de Adjudicación: Total Anticipo: 2.0%

Vigencia del Contrato: Los contratos abiertos
definen su fecha de vigencia
en el pliego

Datos del Contacto
Nombre: LIC.JOSE TREBASTONI Cargo: DIRECTOR GENERAL DE

CONTRATACIONES
PÚBLICAS

Teléfono: Correo Electrónico: licitaciones@sanlo.gov.py
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ADENDA

Adenda

Las modificaciones al presente procedimiento de contratación son los indicados a continuación: 

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO
OBRA: RENOVACIÓN DE LA PLAZA CERRO CORÁ Y SU ENTORNO INMEDIATO. CONTRATO ABIERTO. PLURIANUAL. AD

REFERÉNDUM. ID N° 459.104
Adenda 

Se procedió a modificar la siguiente sección: 

Requisitos de participación y criterios de evaluación

Capacidad Financiera.

Experiencia general en obras.

Experiencia especifica en Obras. 

Justificación de la experiencia especifica solicitada.

Requisitos documentales para evaluar los presentes criterios de experiencia general y especifica en obras.

Capacidad en Materia del Personal.

Requisitos documentales para evaluar la capacidad en materia de personal

Otros criterios que la convocante requiera

Suministros requeridos - especificaciones técnicas

Alcance y descripción de las obras. (Se procede a detallar el Monto Mínimo y Monto Máximo debajo de la planilla de
Especificaciones Técnicas) 

SICP: 

Se procedió a modificar el Monto Máximo y Monto Mínimo.
SE ADJUNTA EN EL SICP DICTAMEN TÉCNICO y PLANO.

D.G.C.P.
MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO

Se detectaron modificaciones en las siguientes cláusulas:

Sección: Requisitos de participación y criterios de evaluación

Capacidad Financiera
Requisitos documentales para la evaluación de la capacidad financiera
Experiencia específica en obras
Justificación de la experiencia específica solicitada
Requisitos documentales para evaluar los presentes criterios de experiencia general y especifica en obras
Capacidad en materia de personal
Requisitos documentales para evaluar la capacidad en materia de personal
Otros criterios que la convocante requiera

Sección: Suministros requeridos - especificaciones técnicas

Alcance y descripción de las obras
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Se puede realizar una comparación de esta versión del pliego con la versión anterior en el siguiente enlace:
https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/convocatoria/459104-obra-renovacion-plaza-cerro-cora-su-entorno-
inmediato/pliego/2/diferencias/1.html?seccion=adenda

La adenda es el documento emitido por la convocante, mediante la cual se modifican aspectos establecidos en las bases de la
contratación. A los efectos legales, la adenda será considerada parte integrante del documento cuyo contenido modifique.

La convocante podrá introducir modificaciones cuando se ajuste a los parámetros establecidos en la Ley.

Las adendas serán difundidas en el SICP respetando los plazos establecidos en la resolución matriz de normas.

Obs: Cuando la convocante requiera prorrogar la fecha tope de presentación y apertura de ofertas, sin modificar los demás datos e
información de las bases de la contratación, será difundida automáticamente a través del SICP y no se instrumentará a traves de
adenda.
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DATOS DE LA CONVOCATORIA

Los Datos de la Licitación constituye la información proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar
del proceso particular, y que sirvan de base para la elaboración de las ofertas por parte de los potenciales oferentes.

Datos de la Convocatoria

Los datos de la licitación serán consignados en esta sección y en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas                 
(SICP), los mismos forman parte de los documentos del presente procedimiento de contratación.

Difusión de los documentos de la Convocatoria

Todos los datos y documentos de este procedimiento de contratación deben ser obtenidos directamente del (SICP). Es
responsabilidad del oferente examinar todos los documentos y la información de la convocatoria que obren en el mismo.

Contratación Pública Sostenibles - CPS

Las compras públicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible. El Estado por medio de las actividades de
compra de bienes y/o servicios sostenibles, busca incentivar la generación de nuevos emprendimientos, modelos de             
negocios innovadores y el consumo sostenible. La introducción de criterios y especificaciones técnicas con            
consideraciones sociales, ambientales y económicas tiene como fin contribuir con el Desarrollo Sostenible en sus tres              
dimensiones.

 

En este sentido, Paraguay cuenta con una Política de Compras Públicas Sostenibles y una guía práctica para las                
convocantes y oferentes, a las cuales se deberán de ajustar y que se encuentran disponibles en los siguientes links:                 
https://www.contrataciones.gov.py/dncp/compras-publicas-sostenibles/plan-de-accion-compras-publicas-sostenibles/ y
https://www.contrataciones.gov.py/dncp/guia-practica-de-compras-publicas-sostenibles-para-
convocantes/compras_publicas_sostenibles/

El símbolo “CPS” en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

Aclaración de los documentos de la convocatoria

Todo potencial oferente que necesite alguna aclaración de la convocatoria o del pliego de bases y condiciones, podrá
solicitarla a la convocante a través del (SICP) dentro del plazo establecido. Las consultas recibidas deberán ser
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respondidas por las convocantes y publicadas directamente a través del SICP.

Se prorrogará de forma automática en el SICP, el plazo tope para la realización de consultas cuando la fecha del acto de
presentación de ofertas sea modificada.

La convocante podrá establecer una junta de aclaraciones para la evacuación de consultas sobre la convocatoria y los
pliegos de bases y condiciones, de forma adicional a las consultas, debiendo fijar la fecha, hora y lugar de realización en el
SICP.

La convocante podrá optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o podrá diferirlas, para que sean
respondidas conforme con los plazos de respuestas o emisión de adendas. En todos los casos se deberá levantar acta
circunstanciada.

Las aclaraciones realizadas durante los procedimientos de contratación no serán consideradas modificaciones a las bases
de la contratación.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no será motivo de descalificación de la oferta.

Formato y firma de la oferta

1. El formulario de oferta y la lista de precios serán firmados, física o electrónicamente, según corresponda por el oferente
o por las personas debidamente facultadas para firmar en nombre del oferente.

2. No serán descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.

3. Los textos entre líneas, tachaduras o palabras superpuestas serán válidos solamente si llevan la firma de la persona que
firma la oferta.

4. La falta de foliatura no podrá ser considerada como motivo de descalificación de las ofertas.

Plazo para presentar las ofertas

Las ofertas deberán ser recibidas por la convocante en la fecha y hora que se indican en el SICP.

La convocante podrá, extender el plazo originalmente establecido para la presentación de ofertas mediante la prórroga de
fecha tope o la postergación de la apertura de ofertas.

En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la fecha límite
original para presentar las ofertas, quedarán sujetos a la nueva fecha prorrogada.

Cuando la presentación de oferta sea electrónica la misma deberá sujetarse a la reglamentación vigente.

Oferentes en consorcio

Dos o más interesados podrán unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona jurídica distinta y
deberán designar a uno de sus integrantes como líder quien suscribirá la oferta y los documentos relativos al
procedimiento de contratación. Se deberá realizar el procedimiento de activación del consorcio directamente a través del
Registro de Proveedores del Estado.
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Para ello deberán presentar una escritura pública de constitución que reúna las características previstas en el Decreto
reglamentario o un acuerdo de intención de participación en contrato de consorcio, el cual se deberá formalizar por
escritura pública en caso de resultar adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podrán presentar ofertas individuales ni conformar más de un consorcio en un mismo
lote o ítem, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformar otro consorcio que participe en
diferentes partidas.

En todo lo demás deberán ajustarse a lo dispuesto en la normativa legal vigente.

Idioma de la oferta

La oferta deberá ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompañada de su traducción oficial, realizada por un
traductor público matriculado en la República del Paraguay.     

La convocante permitirá la presentación de catálogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin traducción:

No Aplica

Precio y formulario de la oferta

El oferente indicará el precio total de su oferta y los precios unitarios para todos los rubros de las obras que se propone
suministrar, utilizando para ello el formulario de oferta y lista de precios, disponibles para su descarga a través del SICP,
formando ambos un único documento. 

Cuando la presentación de la oferta se realice a través del módulo de oferta electrónica, se considerará que el listado de
ítems forma parte del formulario de oferta electrónico, y deberá sujetarse en todo lo demás a la reglamentación vigente.

1. Para la cotización el oferente deberá ajustarse a los requerimientos que se indican a continuación:
1. La convocante no efectuará pagos por los rubros ejecutados para los cuales el oferente no haya indicado precios, por

cuanto los mismos se considerarán incluidos en los precios unitarios y totales que figuren en el formulario de oferta. El
precio cotizado deberá ser el mejor precio posible, considerando que en la oferta no se aceptará la inclusión de
descuentos de ningún tipo.

2.  En el caso del sistema de adjudicación por la totalidad de las obras requeridas, el oferente deberá cotizar en la lista de
precios todos los ítems, con sus precios unitarios y totales correspondientes.

3. En el caso del sistema de adjudicación por lotes, el oferente cotizará en la lista de precios uno o más lotes, e indicará
todos los ítems del lote ofertado con sus precios unitarios y totales correspondientes. En caso de no cotizar uno o más
lotes, los lotes no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

4. En el caso del sistema de adjudicación por ítems, el oferente podrá ofertar por uno o más ítems, en cuyo caso deberá
cotizar el precio unitario y total de cada uno o más ítems, los ítems no cotizados no requieren ser incorporados a la
planilla de precios.

2. En caso de que se establezca en las bases de la contratación, los precios indicados en la lista de precios serán consignados
separadamente de la siguiente manera:

a) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la República del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso
de ser adjudicado el contrato; y

b) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si lo hubiere, enumerados en los datos de la
licitación.
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Abastecimiento simultáneo

En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultaneo, en éste apartado se deberá indicar la manera de distribución
de los mismos:

No Aplica

Moneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta y pago será:

Guaranies

La cotización en moneda diferente de la indicada en este apartado será causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es
en guaraníes, la oferta se deberá expresar en números enteros, no se aceptarán cotizaciones en decimos y céntimos.

Copias de la oferta - CPS

El oferente presentará su oferta original. Adicionalmente, la convocante podrá requerir copias de las ofertas en la cantidad indicada
en este apartado, las copias deberán estar indicadas como tales.

Cuando la presentación de las ofertas se realice a través del módulo de Oferta Electrónica, la convocante no requerirá de copias.

Cantidad de copias requeridas:

1 copia

Método de presentación de ofertas

El método de presentación de ofertas para esta convocatoria será:

Un sobre

En caso de presentación física, los sobres deberán:

1. Indicar el nombre y la dirección del oferente;
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2. Estar dirigidos a la convocante;

3. Llevar la identificación específica del proceso de contratación indicado en el SICP; y

4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.

5. Identificar si se trata de un sobre técnico o económico.

La convocante podrá determinar el método de presentación de ofertas en un sobre o en doble sobre. En este último caso, el primer
sobre contendrá la oferta técnica, incluyendo los documentos que acrediten la personería del oferente y el segundo sobre,
contendrá la oferta económica. En caso de presentación de ofertas físicas, las mismas deberán ser entregadas a la convocante en
sobres cerrados. Cuando las mismas deban ser presentadas en doble sobre, la convocante deberá resguardar las ofertas técnicas y
económicas hasta su apertura.

Si los sobres no están cerrados e identificados como se requiere, la convocante no se responsabilizará en caso de que la oferta se
extravíe o sea abierta prematuramente.

Documentos de la oferta

El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigirá la presentación de copias de los
mismos con la oferta.

Los oferentes inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado, podrán presentar con su oferta, la Constancia del Perfil
del Proveedor, que reemplazará a los documentos solicitados por la convocante en el presente pliego.

Cuando la presentación de oferta sea electrónica la misma deberá sujetarse a la Resolución DNCP Nº 3800/23.

Los oferentes deberán indicar en su oferta, qué documentos que forman parte de la misma son de carácter reservado e
invocar la norma que ampara dicha reserva, para así dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE
ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL". Si el oferente no hace
pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se entenderá que toda su oferta y documentación es pública.

Ofertas Alternativas

Se permitirá la presentación de oferta alternativa, según los siguientes criterios a ser considerados para la evaluación de la misma:

No Aplica

Periodo de validez de las ofertas

Las ofertas deberán mantenerse válidas (en días corridos) por: 

90

Las ofertas se deberán mantener válidas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha límite para la
presentación de ofertas, establecido por la convocante. Toda oferta con un periodo menor será rechazada.
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La convocante en circunstancias excepcionales podrá solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la
oferta, por lo tanto la Garantía de Mantenimiento de la Oferta deberá ser también prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantía de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que
acepten la solicitud de prórroga no se les solicitará ni permitirá que modifiquen sus ofertas.

Garantías: instrumentación, plazos y ejecución.

1. La Garantía de Mantenimiento de Oferta deberá expedirse por el equivalente 5% (cinco por ciento) del monto total
de la oferta. El oferente debe adoptar cualquiera de las formas de instrumentación de las garantías dispuestas en el
SICP por la Convocante.

2. La Garantía de Mantenimiento de Oferta en caso de oferentes en consorcio deberá ser presentada de la siguiente
manera:

1. 1. 1. Consorcio constituido por escritura pública: deberán emitir a nombre del consorcio legalmente
constituido por escritura pública o del líder del consorcio.

2. Consorcio con acuerdo de intención de participación en contrato de consorcio: deberán emitir a
nombre del líder del consorcio.

3. La Garantía de Mantenimiento de Ofertas podrá ser ejecutada:     

1. Si el oferente altera las condiciones de su oferta,
2. Si el oferente retira su oferta durante el período de validez de ofertas,
3. Si no acepta la corrección aritmética del precio de su oferta, en caso de existir, o
4. Si el adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:

d.1 Firmar el contrato,

d.2 Suministrar los documentos indicados en las bases de la contratación para la firma del contrato,

d.3 Suministrar en tiempo y forma la garantía de cumplimiento de contrato,

d.4 Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,

d.5 No se formaliza el consorcio por escritura pública antes de la firma del contrato.  

4. En los casos de contratos abiertos las garantías se regirán por lo dispuesto en el  Decreto Reglamentario y la
reglamentación emitida por la DNCP para el efecto.

5. En caso de instrumentarse las garantías a través de Garantía Bancaria, deberá estar sustancialmente de acuerdo con
el formulario incluido en la Sección "Formularios".

6. Las Garantías tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de
instrumentación adoptada, deberá ser pagadera ante solicitud escrita de la convocante donde se haga constar el
monto reclamado, cuando se tenga acreditada una de las causales de ejecución de la garantía. En estos casos será
requisito que previamente el oferente sea notificado del incumplimiento y la intimación de que se hará efectiva la
ejecución del monto asegurado.

7. Si la prestación de los servicios o la ejecución de la obra, se realizare en un plazo menor o igual a diez días calendario
posteriores a la firma del contrato, la garantía de cumplimiento deberá ser entregada antes del cumplimiento de la
prestación.

8. La garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a más
tardar treinta (30) días contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud de
contrato, incluyendo cualquier obligación relativa a la garantía de los bienes

Periodo de Validez de la Garantía de Mantenimiento de Oferta

El plazo de validez de la Garantía de Mantenimiento de Oferta (en días calendario) será de: 
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120

El oferente deberá presentar como parte de su oferta una Garantía de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello
en el SICP y por el plazo indicado en este apartado.

Retiro, sustitución y modificación de las ofertas

1. Un oferente podrá retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envío de una comunicación
por escrito, debidamente firmada por el representante autorizado. La sustitución o modificación correspondiente de la
oferta deberá acompañar dicha comunicación por escrito.            

2. Todas las comunicaciones deberán ser:

a) Presentadas conforme a la forma de presentación e identificación de las ofertas y además los respectivos sobres
deberán estar marcados "RETIRO", "SUSTITUCION" o "MODIFICACION";

b) Recibidas por la convocante antes del plazo límite establecido para la presentación de las ofertas;

Las ofertas cuyo retiro, sustitución o modificación fuere solicitada serán devueltas sin abrir a los oferentes remitentes,
durante el acto de apertura de ofertas.

3. Ninguna oferta podrá ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha límite para
presentar ofertas y la expiración del período de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta o cualquier
extensión si la hubiere, caso contrario, se hará efectiva la Garantía de Mantenimiento de Oferta.

Cuando la presentación de oferta se realice a través del módulo de oferta electrónica la misma deberá sujetarse a la
reglamentación vigente

Apertura de ofertas

1.  La entidad convocante procederá a la apertura de las ofertas y, en caso de existir notificaciones de retiro, sustitución o
modificación de las propuestas, se leerá durante el acto público en presencia de los oferentes o sus representantes según
la hora, fecha y lugar previamente establecidos en el SICP.

2. Cuando la presentación de la oferta sea electrónica, el acto de apertura deberá sujetarse a la reglamentación vigente, en
la hora y fecha establecida en el SICP.            

3. Primero se procederá a verificar los sobres de las ofertas recibidas, marcados como:

a) "RETIRO": Se leerán en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no será abierto sino devuelto al oferente
remitente. No se permitirá el retiro de ninguna oferta a menos que la comunicación de retiro contenga una
autorización válida y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

b) "SUSTITUCION": Se leerán en voz alta y se intercambiará con la oferta correspondiente que está siendo sustituida;
la oferta sustituida no se abrirá y se devolverá al oferente remitente. No se permitirá la sustitución de ninguna oferta a
menos que la comunicación de sustitución contenga una autorización válida y sea leída en voz alta en el acto de
apertura de las ofertas.  

c )  "MODIFICACION": Se abrirán y leerán en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitirá ninguna
modificación a las ofertas a menos que la comunicación de modificación contenga una autorización válida y sea leída
en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. Solamente se considerarán en la evaluación los sobres que se abren y
leen en voz alta durante el Acto de Apertura de las Ofertas.

4. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberán contar con autorización
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suficiente para suscribir el acta y para revisar los documentos de los demás oferentes, bastando para ello la presentación
de una autorización escrita del firmante de la oferta, esta autorización podrá ser incluida en el sobre oferta o ser portada
por el representante.

5. Se solicitará a los representantes de los oferentes presentes que firmen el acta. La omisión de la firma por parte de un
oferente no invalida el contenido y efecto del acta. Se distribuirá una copia del acta a todos los presentes.

6. Las ofertas sustituidas y modificadas, que no sean abiertas y leídas en voz alta durante el acto de apertura no podrán ser
consideradas para la evaluación sin importar las circunstancias y serán devueltas sin abrir a los  remitentes.

7. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omisión sustancial que no podrá ser subsanada en
ninguna oportunidad una vez abiertas las ofertas. En cuanto a la garantía de mantenimiento de oferta deberá estar
debidamente extendida. 

8. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura deberá ser comunicada a través del SICP para su difusión, dentro de
los dos (02) días hábiles de la realización del acto de apertura.

9. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica deberá ser comunicada a través del SICP, para su difusión,
dentro de los dos (02) días hábiles de la realización del acto de apertura, se procederá de igual manera una vez finalizado el
acto de apertura económico. 

 

 

Visita al sitio de ejecución del contrato.

La convocante dispone la realización de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

Fecha:   15/01/2025

Lugar: UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS -  2DO PISO - MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO. A FIN DE COORDINAR LA
VISITA

Hora: 11:00 PREVIA COMUNICACION CON LA ENCARGADA DE LA VISITA. SE TENDRA 10 MINUTOS DE TOLERANCIA, LAS
EMPRESAS QUE NO LLEGUEN A TIEMPO NO PODRÁN REALIZAR EL RECORRIDO Y NO CONTARAN CON LA
CORRESPONDIENTE CONSTANCIA

Procedimiento: Los interesados deberán comunicarse al numero (0981.557.984) para Coordinar la visita al sitio.

Para garantizar que todos los posibles oferentes cuenten con la información suficiente a fin de preparar sus ofertas y
realizar las consultas y aclaraciones pertinentes. La visita técnica deberá ser realizada por un personal calificado,
nombrado por la firma interesada en participar de la presente convocatoria, para el efecto, el personal que realiza la visita
técnica, deberá ser indefectiblemente un Arquitecto o un Ingeniero Civil matriculado con registro del MOPC vigente, que
deberá presentar en el momento de la visita técnica una autorización firmada por el responsable de la firma y copia de
titulo universitario y matricula MOPC vigente, otorgando al profesional que actuara en representación de la empresa
durante la visita guiada al sitio de la obra. Y se emitirá una constancia de visita que deberá adjuntar con la presentación de
ofertas.

Nombre y contacto del funcionario responsable de guiar la visita:  Arq. ROSSANA GÓMEZ DE LA FUENTE

Participación Obligatoria: SI, NO SE ADMITIRA DDJJ DE CONOCER EL SITIO DE OBRAS

La visita o inspección técnica debe fijarse al menos un (1) día hábil antes de la fecha tope de consulta.

Cuando la convocante haya establecido que será requisito de participación, el oferente que conozca el sitio podrá declarar bajo fe
de juramento conocer el sitio y que cuenta con la información suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

En todos los casos, el procedimiento para su realización deberá difundirse en las bases de la contratación.

12/205



Las condiciones de participación no deberán ser restrictivas ni limitativas.

Datos para la identificación del sitio de obras

La obra será ejecutada en el inmueble individualizado como:

Finca o Matrícula Nº NO APLICA

Padrón o Cuenta Corriente Catastral Nº: 27-0037-01 y 27-0047-01 

Superficie total: 21.406,60 m2

Sitio donde se ejecutará la obra: PLAZA CERRO CORÁ Y SU ENTORNO INMEDIATO:

- PLAZA CERRO CORÁ

- PEATONAL

- ENTORNO CATEDRAL

- EXTENSIÓN PEATONAL
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REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

Esta sección contiene los criterios que la convocante utilizará para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las
calificaciones requeridas. Ningún otro factor, método o criterio será utilizado.

Condición de Participación

Podrán participar de este procedimiento, las personas físicas, jurídicas y/o Consorcio, constituidos o con acuerdo de
intención, inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado.

Los oferentes domiciliados en la República del Paraguay, que pretendan participar en un procedimiento de contratación,
no deberán estar comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuestas y contratar con el Estado,
establecidas en la Ley N° 7021/22 "DE SUMINISTROS Y CONTRATACIONES PUBLICAS".

 

Sucursales

En los casos de procedimientos de contratación de carácter nacional podrán participar las sucursales de las matrices
internacionales constituidas en la República del Paraguay. Solo serán admitidas como criterios de adjudicación las
capacidades, experiencia y aptitudes de la sucursal recabadas desde su constitución, sin admitirse la utilización de las
cualidades de la casa matriz u otras filiales o sucursales.

Requisitos de Calificación

Calificación Legal. Los oferentes deberán declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones
para contratar con el Estado, según lo establecido en el artículo 21 de la Ley Nº 7021/22 en concordancia con el Artículo 19
de su Decreto Reglamentario. Esta declaración forma parte del formulario de oferta en los casos que el procedimiento de
contratación sea convencional y formulario de Oferta electrónica en el caso que se utilice el módulo de oferta electrónica.

Serán desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para
presentar propuesta y contratar con el Estado, a la hora y fecha límite de presentación de ofertas o a la fecha de firma del
contrato.    

A los efectos de la verificación de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en el artículo 21 de la Ley Nº
7021/22, el comité de evaluación realizará el siguiente análisis:

1. Verificará que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas, la declaración jurada de no estar
comprendido en las prohibiciones y limitaciones para presentar propuesta y contratar, y además las constancias de
registro de estructura jurídica y de beneficiarios finales.

2. Verificará los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan
comprendidos en el artículo 21 de la Ley Nº 7021/22.
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3. Verificará por los medios disponibles, si el oferente y los demás sujetos individualizados en las prohibiciones o
limitaciones contenidas en los incisos, aparecen en la base de datos del SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL
HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL.

4. Si se constatara que alguno de las personas mencionadas en el párrafo anterior figura en la base de datos del
SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL, el comité analizará acabadamente
si tal situación le impedirá ejecutar el contrato, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, según sea
el caso.

5. Verificará que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaración de Personas, debidamente firmado,
conforme a los estándares establecidos,  y cotejará los datos con las personas físicas inhabilitadas que constan en el
registro de “Sanciones a Proveedores” del SICP. Con el objeto de verificar si los directores, gerentes, socios gerentes,
quienes ejerzan la administración, accionistas, cuotapartistas o propietarios se encuentren dentro de los criterios
contemplados en los incisos g), h), i), y j) de la Ley 7021/22.

6. El comité podrá recurrir a fuentes públicas o privadas de información, para verificar los datos proporcionados por el
oferente y las obrantes en el registro de inhabilitados de la DNCP.

7. Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos en virtud a lo dispuesto en el artículo
21 de la Ley N° 7021/22, la oferta será rechazada y se remitirán los antecedentes a la DNCP para los fines pertinentes.

 

Metodo de Evaluación

Basado únicamente en precio

Análisis de precios ofertados.

La evaluación de ofertas con el criterio basado únicamente en precio, luego de haber realizado la corrección de errores 

aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluación procederá a solicitar a
los oferentes una explicación detallada de la composición del precio ofertado de cada ítem, rubro o partida
adjudicable, conforme al siguiente parámetro:

1. En obras públicas: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al
20% para ofertas por debajo del precio referencial y 10% para ofertas que se encuentren por encima del
referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratación.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien o
servicio, el precio será declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El análisis de los precios, con esta metodología, será aplicado a cada ítem, rubro o partida que componga la oferta y
en cada caso deberá ser debidamente fundada la decisión adoptada por la Convocante en el ejercicio de su facultad
discrecional.

Para la evaluación de ofertas basada en la multiplicidad de criterios, en cuanto al análisis del precio se podrá
considerar el parámetro

Composición de Precios

La estructura mínima del desgloce de composición de los precios, será:
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Fecha Ítem N°

 Obra Unidad :

1. Equipo a
utilizar

Modelo de Equipo Horas de c/ equipo Costo Horario
Gs.

Costo Total Hora Horario
Gs.

     

     

     

     

1. Total Gs.  

2. Mano de
Obra

Cantidad de
Trabajadores

Horas de c/
Trabajador

Costo Horario
Gs.

Costo Total Hora Horario
Gs.

     

     

     

     

2. Total Gs.  

3. Producción de equipo p/h=                                                                Costos Horario (A+B)  

4. Costo Unitario de la Ejecución (A+B)/C =D  

5. Materiales Unidad Consumo Costo Horario
Gs.

Costo Total Hora Horario
Gs.
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C) Total Gs.  

6. Transporte DMT  KM Consumo Costo Horario
Gs.

Costo Total Hora Horario
Gs.

     

     

     

     

C) Total Gs.  

Costo Directo Total [D+E+F]               Gs  

Gastos Generales [% s/ (CDT)] (GG) Gs  

Beneficio e Impuestos [% s/ (CDT)] (Bel) Gs  

Costo Unitario [CDT + G.G. + BEL] (CU) Gs  

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)

COSTO UNITARIO ADOPTADO [CU + IVA]

El oferente podrá presentar junto con su oferta el desgloce de composición de precios, cuando su oferta se encuentre fuera de los
parámetros establecidos en la cláusula anterior. 
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Margen de preferencia en procedimientos de contratación de carácter internacional

En los procedimientos de contratación de carácter internacional, las convocantes otorgarán el beneficio de margen de
preferencia del 10% (diez por ciento), a las ofertas que incorporen:

1. El empleo de los recursos humanos del país.
2. La adquisición y locación de bienes producidos en la República del Paraguay.

Para el otorgamiento del beneficio, los Oferentes deberán acreditar como mínimo el porcentaje de contenido nacional
establecido en la reglamentación vigente en la materia.

Requisitos documentales para evaluación de las condiciones de participación.

1. Formulario de Oferta (*)

[El formulario de oferta y lista de precios, generados electrónicamente a través del SICP, deben ser completados y firmados
por el oferente.

En caso de que se emplee el módulo de oferta electrónica se considerará que el listado de ítems forma parte del formulario
de oferta electrónica, y deberá sujetarse en todo lo demás a la reglamentación vigente.]

2. Garantía de Mantenimiento de Oferta (*) 

La garantía de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma establecida en el SICP.

3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social (**)

4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**)

5. Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)

6. Patente comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento del oferente. (**)

7. Declaración Jurada de “Declaración de Personas”,   de conformidad con el formulario estándar  -
Sección Formularios (**)

8.  Documentos legales .Oferentes.

8.1. Personas Físicas.

a. Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta. (*)

b. Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes – RUC (*)

c. En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representación, deberá acompañar una fotocopia
simple de su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura
Pública para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitación. No es necesario que el
poder esté inscripto en el Registro de Poderes. (*)

8.2. Personas Jurídicas.

1. Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la Escritura
Pública de Constitución y protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar inscriptos en la
Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos. (*)

2. Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes. (*)
3. Fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o apoderados de la sociedad. (*)

18/205



d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pública (no es necesario
que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representación del
firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas. (*)

 

8.3. Oferentes en Consorcio.

a. Cada integrante del consorcio que sea una persona física domiciliada en la República del Paraguay deberá presentar
los documentos requeridos para Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes Individuales.
Personas Físicas. Cada integrante del consorcio que sea una persona jurídica domiciliada en Paraguay deberá
presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales Personas Jurídicas. (*)

b. Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intención de constituir el consorcio por escritura
pública en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato. Las formalidades de los acuerdos de
intención y de los consorcios serán determinadas por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP). (*)

c. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intención de
consorciarse. Estos documentos pueden consistir en (*):

i. Un poder suficiente otorgado por escritura pública por cada miembro del consorcio (no es necesario
que esté inscripto en el Registro de Poderes); o

ii. Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representación del
firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
consorcio, cuando se haya formalizado el consorcio. Estos documentos pueden consistir en (*):

i. Un poder suficiente otorgado por escritura pública por la Empresa Líder del consorcio (no es necesario que
esté inscripto en el Registro de Poderes); o

ii. Los documentos societarios de la Empresa Líder, que justifiquen la representación del firmante, tales como
actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.

 

 

En caso de que los procedimientos no sean por el módulo de oferta electrónica, el oferente deberá presentar el Formulario de
Oferta y la Planilla de precio, para los casos en que se utilice el Módulo de Oferta Electrónica los datos se deberán cargar en el
Formulario de oferta electrónica de conformidad a la normativa vigente.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta de
conformidad al Decreto Reglamentario.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberán estar vigentes a la fecha y hora tope de presentación de ofertas.

Capacidad Financiera

Con el objetivo de calificar la situación financiera del oferente, se considerarán los siguientes índices:

 

Requisitos Mínimos Requisitos de Cumplimiento Documentación
requerida
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Oferente
Individual

Consorcios

Todas las
Partes
Combinadas

Cada
Socio

Socio
Líder

Coeficiente de Liquidez: Activo
corriente / Pasivo Corriente debe ser
igual o mayor a[1]. Esta información
será extraída del Balance General
correspondiente a los ejercicios fiscales
cerrados. (2021-2022-2023)

Debe
cumplir
con el
requisito.

 

 Debe
cumplir
con el
requisito.

 

 Completar el
formulario
"Situación
Financiera" y
presentar los
documentos
que se indiquen
en el pliego de
bases y
condiciones.

Coeficiente de Solvencia: Pasivo Total /
Activo Total igual o menor a [0.80] Esta
información será extraída del Balance
General correspondiente a los
ejercicios fiscales cerrados (2021-2022-
2023)

Debe
cumplir
con el
requisito.

 

 Debe
cumplir
con el
requisito.

 Completar el
formulario
"Situación
Financiera" y
presentar los
documentos
que se indiquen
en el pliego de
bases y
condiciones.
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-

Demostrar que posee o que tiene
acceso a suficientes activos
líquidos, activos reales libres de
gravámenes, líneas de crédito y
otros medios
financieros (independientemente
de cualquier anticipo estipulado
en el contrato) para cumplir los
requisitos en materia de flujo de
fondos para la construcción
exigidos para el o los contratos
en caso de suspensión,
reanudación de faenas u otros
retrasos en los pagos.

-

El mínimo de activos líquidos y/o
acceso a créditos libres de otros
compromisos contractuales del
adjudicatario será: 20% DEL
MONTO TOTAL DE LA OFERTA

Las deducciones al flujo de fondos
exigidos por compromisos derivados de
otros contratos solo se harán cuando
dichos contratos se encuentren en
ejecución.

Este mínimo de activos líquidos que
constituirá el capital operativo, debe
ser el resultado de la diferencia entre el
Activo Corriente menos el Pasivo
Corriente del último año.

Puede ser complementado con líneas
de crédito otorgadas por entidades
financieras.

Debe
cumplir
con el
requisito.

 

Debe
cumplir con
el requisito

 

Debe
cumplir
por lo
menos
con el
40%  del
requisito
mínimo

Debe
cumplir
por lo
menos
con el
60% del
requisito
mínimo

Completar el
formulario
"Situación
Financiera", y
presentar los
documentos
probatorios
que se indiquen
en el pliego de
bases y
condiciones.

 

Requisitos documentales para la evaluación de la capacidad financiera

Para evaluar el presente criterio, el oferente deberá presentar las siguientes documentaciones:

a. Autorización para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el oferente es cliente.

b. Indicar y adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del oferente a recursos financieros para cumplir los
requisitos de calificación, bastando para el efecto Cartas Compromiso de un Banco de plaza de otorgar una línea de
crédito al oferente.

c. Balance general y cuadro de resultados de los tres últimos años 2021-2022-2023., firmado por un contador y
representante legal de la empresa.
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Experiencia general en obras

 

 

Requisitos Mínimos Requisitos de Cumplimiento Documentación requerida

Oferente
Individual

Consorcios

Todas las
Partes
Combinadas

Cada Socio Socio Líder

Haber generado,
durante los mejores
cinco (5) años de
los últimos diez (10)
años, en promedio
un volumen anual
de facturación igual
o superior a 70%
del monto total de
la oferta.-

El promedio del
volumen anual de
negocios se define
como el total de las
facturas legales
correspondientes a
obras en ejecución
o terminadas por el
oferente, dividido
el número de (5)
años señalado en el
párrafo precedente.

Debe
cumplir
con el
requisito.

 

Debe
cumplir con
el requisito.

 

Debe
cumplir
por lo
menos con
el 40% de
los
requisitos
mínimos
requeridos.

Debe
cumplir
por lo
menos con
el 60% de
los
requisitos
mínimos
requeridos.

Completar los
Formularios: Experiencia
general en
construcción y Facturación
anual media en
construcción.

 

 

Experiencia específica en obras

Requisitos Mínimos Requisitos de Cumplimiento Documentación
requerida
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Oferente
Individual

Consorcios

Todas las
Partes
Combinadas

Cada Socio Socio Líder

Participación en calidad de
contratista, integrante de un
consorcio en el porcentaje de
participación, o subcontratista
autorizado por la
Administración Contratante en
al menos dos (2) contratos,
durante los últimos diez
(10) años, similares a las obras
propuestas.
La similitud debe basarse en la
escala física, la complejidad,
los métodos o la tecnología, u
otras características técnicas,
conforme a lo descrito en la
Sección Descripción de la
Obra.
A fin de cumplir este requisito,
las obras deberán estar
terminadas en un (70%) por lo
menos, y el desempeño
deberá haber sido
satisfactorio.

Debe
cumplir
con el
requisito.

 

Debe
cumplir con
el requisito.

 

Debe
cumplir
por lo
menos con
el 40%  de
los
requisitos
mínimos
requeridos.

Debe
cumplir
por lo
menos con
el 60% de
los
requisitos
mínimos
requeridos.

Completar el
formulario de
"Experiencia
específica en
Construcción"

23/205



Contar con experiencia
mínima para el contrato que
antecede u otros contratos,
ejecutados en el período (2014
- 2024) en las siguientes
actividades clave: Deberá
presentar como  mínimo
2 contratos anteriores.

Participación en calidad de
contratista, integrante de un
consorcio en el porcentaje de
participación, o subcontratista
autorizado por la
Administración Contratante en
al menos dos (2) contratos,
durante los últimos diez [10]
años, similares a las obras
propuestas, con diseño y
construcción de Proyecto
urbanístico, y/o vial, y/o
desague pluvial.

Participación en calidad de
contratista, integrante de un
consorcio en el porcentaje de
participación, o subcontratista
autorizado por la
Administración Contratante en
al menos un ( 1 )   contrato,
durante los últimos diez [10]
años, cada contrato con
veredas inclusivas de
hormigón y/o adoquín de
hormigón. Obs.: A fin de
cumplir este requisito, las
obras deberán estar
terminadas o en ejecución con
un avance del 70% por lo
menos.

 

 

Debe
cumplir
con el
requisito.

 

 Debe
cumplir
por lo
menos con
el 40% de
los
requisitos
mínimos
requeridos.

Debe
cumplir
por lo
menos con
el 60%  de
los
requisitos
mínimos
requeridos.

Completar los
formularios:
"Experiencia
General en
Construcción" y
"Situación
Financiera"

Justificación de la experiencia específica solicitada

La experiencia solicitada tiene como base la envergadura de la obra y el alto impacto institucional de la misma.

Atendiendo la envergadura del trabajo a realizar y la responsabilidad que conlleva asumir el trabajo, para garantizar la
correcta ejecución de los trabajos se solicita la experiencia dentro de los años mencionados, a fin de dar mayor
participación a los oferentes, que podrán ser dentro del periodo de los años 2014-2024, de forma que contratos con más de
3 años de antigüedad pueda servir de experiencia, así como también serán considerados contratos más recientes, en el
caso de que la firma oferente cuente con tres años de antigüedad y abrir la posibilidad de participación a oferentes en el
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caso de que tengan también contratos más antiguos siempre y cuando sea dentro del periodo mencionado.

Requisitos documentales para evaluar los presentes criterios de experiencia general y
especifica en obras

Los siguientes documentos serán los considerados para la evaluación de los presentes criterios: 

1. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.
2. Documento que avale la recepción definitiva de la obra.
3. Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como mínimo el 100% de la oferta presentada.
4. Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompañar el documento que acredite la autorización de la

Administración Contratante para participar como tal en el contrato.
5. Constancia de RUC, debe contar con la inscripción en la Actividad Económica de Construcciones por lo menos con 5

años de antigüedad.

Capacidad en materia de personal

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de personal del oferente, se considerarán los siguientes índices:

Requisitos mínimos Requisitos de cumplimiento Documentación
requerida

Oferente
individual

Consorcios

Todas las
partes
combinadas

Cada
socio

Socio
líder
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Demostrar que cuenta con personal debidamente
calificado para desempeñar los siguientes cargos
clave: 

Se requiere la participación de un profesional
especialista o con formación en arqueología que
pueda llevar a cabo la arqueología preventiva.
Estos trabajos deben ser incluidos en el informe
final
de obra, el cual debe ser desarrollado por el
arquitecto responsable de la obra y presentado
posteriormente a la Secretaría Nacional de
Cultura.

Se requiere la participación de un profesional con
título de Arquitecto y/o Ingeniero Civil, con
maestría en restauración y/o conservación de
edificios de carácter patrimonial; con experiencia
laboral mínima de cinco (5) años en trabajos
relacionados con edificios patrimoniales,
contados
desde la obtención del título de postgrado; y
registro profesional conforme a la Resolución
549/2021 de la Secretaría Nacional de Cultura
(SNC) para la Elaboración del informe final de
obra
conforme al Anexo 6 de la Resolución 549/2021 de
la SNC. 

Como mínimo deberá contar con un Jefe o
Superintendente de Obras con 5 cinco años de
experiencia en obras de naturaleza y complejidad
similares. DDJJ de permanencia en el sitio de
obras lo que dure el contrato.

- Arquitecto Proyectisata/Coordinador, a fin de
realizar la revision integral del proyecto y
coordinacion con las diferentes areas
involucradas en el Item 1. Gestion de Proyecto
Ejecutivo.

- Ingeniero Civil para calculo estructural.

- Ingeniero Electrico.

- Ingeniero Hidrosanitario.

- Ingeniero Hidrologo.

- Topografo.

- Geologo.

- Residente de Obra Arquitecto.

- Residente de Obra Ingenieria Civil.

Debe
cumplir
con el
requisito

Debe
cumplir con
el requisito

  Completar el
formulario:
"Lista del
personal
propuesto para
la obra"

Requisitos documentales para evaluar la capacidad en materia de personal
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1. Currículum en el que se mencione la calificación y experiencia del personal clave, técnico y de administración, propuesto
para desempeñarse en el lugar de ejecución de las obras a los fines del contrato.

2. Referencias de empresas que confirmen un desempeño satisfactorio.

3. Documentación respaldatoria de proyectos e intervenciones de similar envergadura a la propuesta, con sus
correspondientes dictámenes de aprobación de protocolos e informes finales de obra por la Secretaría Nacional de
Cultura.

4. Copia de la Resolución del Registro Profesional como especialista en restauración emitido por la Secretaría Nacional de
Cultura.

5. Anexar la copia simple del título legalizado del personal clave propuesto como personal clave, patente profesional y una
carta de compromiso de permanecer en el sitio de obra.

6. Matricula MOPC vigente.

7. Anexar copia de Titulo legalizado para los profesionales mencionados en capacidad en materia de personal y/o
Certificados que avalen la especialidad.-

Capacidad en materia de equipos

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de equipos del oferente, se considerarán los siguientes índices:

Requisitos Mínimos Requisitos de Cumplimiento Documentación
requerida

Oferente
Individual

Consorcios

Todas las
Partes
Combinadas

Cada Socio Socio Líder
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Demostrar que puede
disponer oportunamente
de los equipos esenciales
en propiedad o en alquiler,
que a continuación se
indican:
2 retroexcavadoras
2 Compactador pata de
cabra autopropulsada
vibratoria de 10 tn de peso
estático mínimo
 2 Compactador con rodillo
vibratorio liso, de 10 tn de
peso estático mínimo
 2 Camiones tumbas de
10m3 de capacidad como
mínimo
1 Camion con grua
4 cargadoras tipo Bobcat
8 sapitos compactadores
8 martilletes hidráulicos
 2 amoladoras o sierras
(para metal)
2 dumpers
1 allanadora mecánica
(helicóptero)
Los equipos mínimos
necesarios presentados
por los oferentes no
deberán estar
comprometidos en otras
obras.

Debe
cumplir
con el
requisito.

 

Deben
cumplir con
el requisito.

 

Debe cumplir
por lo menos
con el 40%
 de los
requisitos
mínimos
requeridos

Debe cumplir
por lo menos
con el 60%
de los
requisitos
mínimos
requeridos.

Completar los
formularios:
"Lista de
Equipos" y
"Cronograma
de Utilización
de Equipos"

Requisitos documentales para evaluar capacidad en materia de equipos

1. Declaración jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la (Empresa) se encuentran con disponibilidad
inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones aceptables para realizar los
trabajos a que serán destinados.

2. Cuadro de revalúo fijo en el caso de propietarios de equipos.

3. Presentar documentos respalda torios de los vehículos declarados como propios como ser cedula verde, contrato de
venta etc

4. Autorización para verificar la veracidad de las informaciones señaladas en el apartado Coeficiente de Solvencia.

5. En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo
permanecerá en la obra todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas especificadas; (ii) contrato de
alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada por el propietario de que los equipos serán cedidos en alquiler o leasing.
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Otros criterios que la convocante requiera

Otros criterios para la evaluación de las ofertas a ser considerados en ésta contratación serán:

Requerimientos en materia de estándares de calidad:.

Declaración Jurada de proveer los diferentes tipos de pisos, cordones, canales pluviales y bolardos de hormigón              
prefabricado contemplados en el proyecto, con certificados del fabricante donde se garanticen las Especificaciones            
Técnicas solicitadas.

Declaración Jurada de realizar las EETT conforme lo solicitado en el PBC.

El comité se reserva el derecho de solicitar informe a las dependencias técnicas, sobre el oferente que se encuentre                 
ejecutando una obra para la Municipalidad de San Lorenzo respecto a obras actuales (contratos actuales) y otros contratos
celebrados con anterioridad, y, que las mismas se encuentras en con mora (mora en la ejecución de las obras) al momento
de la apertura de ofertas; será descalificado.

Observación: Se recuerda a los potenciales oferentes la Vigencia del Art. 1°, Inc. m) de la Resolución DNCP N° 4401/2023,
modificado por el Art. 2do. de la Resolución DNCP N° 1230/2024, el cual establece taxativamente: "...m) Garantías               
instrumentadas a través de la Declaración Jurada: Documento por el cual se instrumenta una Garantía en el marco de los
procedimientos de Contratación de Menor Cuantía y en procedimientos especiales de Contrataciones, según se establezca
en las bases de la Contratación de conformidad al marco regulativo vigente. La misma deberá acompañar la Certificación
de firmas respectiva..."

Aclaración de las ofertas

Con el objeto de realizar la revisión, evaluación, comparación y posterior calificación de ofertas, el Comité de Evaluación
podrá solicitar a los oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los oferentes se
realizarán por escrito.

A los efectos de confirmar la información o documentación suministrada por el oferente, el Comité de Evaluación, podrá
solicitar aclaraciones a cualquier fuente pública o privada de información.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no serán
consideradas.

No se solicitará, ofrecerá, ni permitirá ninguna modificación a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para
confirmar la corrección de errores aritméticos.

Disconformidad, errores y omisiones

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a las bases de la contratación, el Comité de Evaluación, requerirá
que cualquier disconformidad u omisión que no constituya una desviación significativa, sea subsanada en cuanto a la
información o documentación que permita al Comité de Evaluación realizar la calificación de la oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluación emplazará por escrito al oferente a que presente la información o documentación
necesaria, dentro de un plazo razonable no menor a un día hábil, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité de
Evaluación podrá reiterar el pedido cuando la respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no se viole el principio de
igualdad.
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Con la condición de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitación, la convocante corregirá
errores aritméticos de la siguiente manera y notificará al oferente para su aceptación:

a)            Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las
cantidades correspondientes, prevalecerá el precio unitario y el precio total será corregido.

b)           Si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevalecerán y se
corregirá el total.

c)            En caso que el oferente haya cotizado su precio en guaraníes con décimos y céntimos la convocante procederá a
realizar el redondeo hacia abajo.

Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el monto expresado en palabras a menos que la cantidad
expresada en palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevalecerán las cantidades en cifras de
conformidad con los párrafos (a) y (b) mencionados.

Criterios de desempate de ofertas

En caso de que existan dos o más oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de
bases y condiciones del procedimiento de contratación, igualen en precio y sean sus ofertas las más bajas, el comité de
evaluación determinará cuál de ellas es la mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para
el efecto por la DNCP en la reglamentación pertinente.

Criterios de Adjudicación

De acuerdo con el mercado, el objeto del contrato y el ciclo de vida del bien o servicio, podrá usarse uno o la combinación
de varios criterios, previstos en el artículo 52 de la Ley N° 7021/22 ‘’De Suministro y Contrataciones Públicas’’.

La adjudicación de la oferta solo podrá fundamentarse en la evaluación de los criterios señalados en los documentos del
procedimiento de contratación.

En los procedimientos de contratación en los cuales se aplique la combinación de criterios, la evaluación de las ofertas se
llevará a cabo con base a la metodología, criterios y parámetros establecidos en los pliegos de bases y condiciones que
permitan establecer cuál es aquella que ofrece mayor valor por dinero.

En los demás casos, la convocante adjudicará el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la más baja y
cumpla sustancialmente con los requisitos de las bases y condiciones, siempre y cuando la convocante determine que el
oferente está calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicación en los procedimientos de contratación en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, se efectuará por
las cantidades o montos máximos solicitados en el procedimiento de contratación, sin que ello implique obligación de la
convocante de requerir la provisión de esa cantidad o monto durante de la vigencia del contrato, obligándose sí respecto de las
cantidades o montos mínimos establecidos.

2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto mínimo establecido, deberá consultar al proveedor si desea
ampliarlo para el siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el mínimo.

3. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad de Bienes y/o Servicios
requeridos, por razones de disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podrán
alterar los precios unitarios u otros términos y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitación.

En aquellos procedimientos de contratación en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, cuando la Convocante deba
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disminuir cantidades o montos a ser adjudicados, no podrá modificar el monto o las cantidades mínimas establecidas en las bases
de la contratación.

Notificaciones

Cuando la convocante opte por notificar la adjudicación a través del SICP, la notificación de la misma será realizada
de manera automática, a los correos declarados en el Registro de Proveedores del Estado de los oferentes
presentados. A efectos de la notificación oficial, solo serán considerados tales correos electrónicos. La notificación
comprenderá la Resolución de la adjudicación, el informe de evaluación.

En sustitución de la notificación a través del SICP, las Convocantes podrán dar a conocer la adjudicación por medios
físicos o electrónicos a cada uno de los oferentes, acompañados de la copia íntegra de la resolución de adjudicación
y del informe de evaluación, de conformidad al artículo 62 del Decreto.

La no entrega del informe en ocasión de la notificación, suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la
convocante haga entrega de dicha copia al oferente solicitante.

3. En caso de la convocante opte por la notificación física a los oferentes participantes, deberá realizarse
únicamente con el acuse de recibo y en el mismo con expresa mención de haber recibido el informe de evaluación y
la resolución de adjudicación.

4. Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberán ser notificadas a todos los oferentes, según el
procedimiento indicado precedentemente.      

5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberán ser por escrito y dirigirse a la dirección indicada en el
contrato.

 

Audiencia Informativa

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendrá la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la
convocante explique los fundamentos que motivan su decisión.

La solicitud de audiencia informativa no suspenderá ni interrumpirá el plazo para la interposición de protestas.

El procedimiento de realización de la misma deberá ajustarse a las reglamentaciones vigentes para el efecto.
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SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS

Esta sección constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para
que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

Alcance y descripción de las obras

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD
DE

MEDIDA

CANTIDAD

1
Gestion de Proyecto ejecutivo de las
ingenierías y revisión del proyecto
arquitectónico aprobado por la
Secretaría Nacional de Cultura por Nota
SNC/SG Nro 980/2024. El proyecto está
organizado en cuatro zonas, que son
cuanto sigue:
• Plaza Cerro Corá
• Peatonal
• Entorno de la catedral
• Extensión peatonal

gl 1,00

  PLAZA CERRO CORA    

2 Obrador de chapa (incluye casilla
habitable, baños y vestuarios) con
instalación eléctrica e hidrosanitaria
provisoria

gl 1,00

3 Provisión y colocación de vallado de
obras

m2 1,00

4 Provisión y colocación de cartel de obra und 1,00

5 Demolición de baño, escenario y pórtico
de acceso existente, incluye acarreo y
retiro

gl 1,00

6 Demolición de piso, incluye acarreo y
retiro

m2 1,00
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7 Demolición de pavimento de piedra,
incluye acarreo y retiro

m2 1,00

8 Demolición de contrapiso, incluye
acarreo y retiro

m2 1,00

9 Desmonte de juegos y equipos de
gimnasia existentes, con recuperación,
incluye acarreo y retiro

und 1,00

10 Desmonte de bancos existentes, con
recuperación, incluye acarreo y retiro

und 1,00

11 Desmonte de basureros existentes, con
recuperación, incluye acarreo y retiro

und 1,00

12 Desmonte de reja perimetral existente
con recuperación

m2 1,00

13 Demolición de muro de canteros,
incluye acarreo y retiro

m2 1,00

14 Destronque de árbol grande, incluye
acarreo y retiro

und 1,00

15 Desmonte y nivelación, incluye retiro
y/o acarreo de tierra

m3 1,00

16 Relleno y compactación, incluye
acarreo, según revisión planimetría

m3 1,00

17 Replanteo y marcación m2 1,00

18 Excavación manual en suelos blandos
para dados de hormigón, incluye retiro,
según revisión planimetría

m3 1,00

19 Cimentación de dado de hormigón
armado, según Proyecto Ejecutivo
Estructural

und 1,00

20 Encadenado inferior de hormigón
armado, según Proyecto Ejecutivo
Estructural

ml 1,00
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21 Muro de nivelación de 0,30 m con
cemento tipo 1

m2 1,00

22 Aislación horizontal  en "U" con asfalto
en muros de nivelación

ml 1,00

23 Aislación con membrana asfáltica de 4
mm

m2 1,00

24 Muro de elevación de ladrillo
prefabricado de hormigón color gris
oscuro

m2 1,00

25 Muro de hormigón armado de 0,20 m
para canteros, según Proyecto Ejecutivo
Estructural

m3 1,00

26 Muro de hormigón armado de 0,20 m
para graderias, según Proyecto
Ejecutivo Estructural

m3 1,00

27 Dintel de hormigón sobre abertura ml 1,00

28 Revoque de paredes a 1 capa espesor
1,5 cm con hidrófugo, en caras internas

m2 1,00

29 Revoque de paredes a 1 capa espesor
1,5 cm con hidrófugo, en caras externas

m2 1,00

30 Techo de chapa termoacústica de 5cm
prepintada color terracota arriba y
marfil por debajo, sujetas con tornillos
autorroscantes sobre estructura de
correas. Incluye colocación de bordes
laterales de chapa doblada, según
Proyecto Ejecutivo Estructural

m2 1,00

31 Canaleta y bajadas de chapa
galvanizada Nro 26. Terminación
pintura color gris grafito con base
antióxido, según Proyecto Ejecutivo
Pluvial

ml 1,00

32 Escaleras de hormigón armado en Plaza
Cerro Corá, según Proyecto Ejecutivo
Estructural

gl 1,00
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33 Base de hormigón pobre en área de
colocación de canal pluvial abierto y
alisada de terminación, e.: 0.10m, según
Proyecto Ejecutivo Estructural

m2 1,00

34 Base de hormigón pobre en área de
colocación de piso de caucho con
alisada de terminación, e.: 0.10m, según
Proyecto Ejecutivo Estructural

m2 1,00

35 Provisión y colocación de cordón
prefabricado de hormigón de 0,30 x 0,80
x 0,10 m

ml 1,00

36 Canal pluvial abierto de piso paver tipo
3 color gris oscuro, ver detalle

ml 1,00

37 Canal pluvial con rejilla de hormigón
prefabricado de 0,30 m (incluye canal de
hormigón)

ml 1,00

38 Cañería enterrada para desagüe pluvial
de 150 mm, según Proyecto Ejecutivo
Pluvial

ml 1,00

39 Cañería enterrada para desagüe pluvial
de 100 mm para caseta de guardia,
según Proyecto Ejecutivo Pluvial

ml 1,00

40 Registro desagüe pluvial de 0,30x0,30 m
o 0,40x0,40 m para caseta de guardia,
según Proyecto Ejecutivo Pluvial

und 1,00

41 Provisión e instalación de cañerías de
agua corriente en Plaza Cerro Cora,
según Proyecto Ejecutivo Hidráulica

gl 1,00

42 Provisión y colocación de caños de
desagüe cloacal para baño en caseta de
guardia, según Proyecto Ejecutivo
Cloacal

gl 1,00

43 Registro desagüe cloacal 0,50x0,50 m o
0,60x0,60 m para baño en caseta de
guardia, según Proyecto Ejecutivo
Cloacal

und 1,00
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44 Provisión e instalación de biodigestor
para baño en caseta de guardia, según
Proyecto Ejecutivo Cloacal

und 1,00

45 Provisión e instalación de cañerías de
agua corriente en baño en caseta de
guardia, según Proyecto Ejecutivo
Hidráulica

gl 1,00

46 Provisión e instalación de artefactos
sanitarios en baño en caseta de guardia,
según Proyecto Ejecutivo Hidráulica

gl 1,00

47 Provisión e instalación de accesorios
para baño en caseta de guardia, según
Proyecto Ejecutivo Hidráulica

gl 1,00

48 Provisión e instalación de grifería
cromada de calidad media en baño en
caseta de guardia, según Proyecto
Ejecutivo Hidráulica

gl 1,00

49 Provisión y colocación de revestimiento
con adoquín de piedra granito 0,10 x
0,10 x 0,10 m de color gris

m2 1,00

50 Provisión y colocación de piso paver
tipo 1 base permeable colores mixtos,
ver detalle

m2 1,00

51 Provisión y colocación de piso paver
tipo 2 base permeable colores mixtos,
ver detalle

m2 1,00

52 Provisión y colocación de piso paver
tipo 2 base permeable color gris oscuro,
ver detalle

m2 1,00

53 Provisión y colocación de piso paver
tipo 4 base permeable color gris, ver
detalle

m2 1,00

54 Provisión y colocación de piso antigolpe
de caucho de 0,50 x 0,50 x 0,025 m

m2 1,00

55 Relleno con arena lavada en área de
juego. e: 0,30 m

m2 1,00
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56 Provisión y colocación de paver táctil de
alerta y avance color amarillo, según
detalle

m2 1,00

57 Contrapiso de 0,10 m m2 1,00

58 Carpeta de asiento de 0,02 m m2 1,00

59 Provisión y colocación de piso
porcelanato 0,60x0,60 m PEI 5

m2 1,00

60 Provisión y colocación de zócalo
porcelanato de 0,10 m PEI 5

ml 1,00

61 Provisión y colocación de azulejo
cerámico 0,45x0,45 m

m2 1,00

62 Provisión y colocación de banco de
plaza sin respaldo 0,80 m, incluye
anclaje

und 1,00

63 Provisión y colocación de banco de
plaza sin respaldo 1,20 m, incluye
anclaje

und 1,00

64 Provisión y colocación de banco de
plaza sin respaldo 1,60 m, incluye
anclaje

und 1,00

65 Provisión y colocación de banco de
plaza con respaldo 0,80 m, incluye
anclaje

und 1,00

66 Provisión y colocación de banco de
plaza con respaldo 1,20 m, incluye
anclaje

und 1,00

67 Provisión y colocación de banco de
plaza con respaldo 1,60 m, incluye
anclaje

und 1,00

68 Provisión y colocación de banco de
hormigón armado para gradería de 0,60
x 0,50 x 0,20 m

und 1,00
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69 Provisión y colocación de mesa de
ajedrez 0.80 x 0.80 m de hormigón + 2
bancos individuales

und 1,00

70 Provisión y colocación de bolardo de
hormigón prefabricado H:0,95 m de
color rojo, incluye anclaje

und 1,00

71 Provisión, colocación y conexión de
bebedero de hormigón, según detalle

und 1,00

72 Provisión y colocación de basurero de
hormigón prefabricado, diámetro 50cm,
según diseño

und 1,00

73 Provisión y colocación de
estacionamiento para bicicletas
metálico

und 1,00

74 Provisión y colocación de cartel
informativo

und 1,00

75 Provisión y colocación de lomada con
caucho continuo in situ en área de
juego, según detalle

m2 1,00

76 Provisión y colocación de juego tipo
espiral

und 1,00

77 Provisión y colocación de juego tipo
trepador

und 1,00

78 Provisión y colocación de juego tipo
pirámide

und 1,00

79 Provisión y colocación de juego tipo
resorte

und 1,00

80 Provisión y colocación de pórtico
cuadruple integrado con silla de ruedas

und 1,00

81 Provisión y colocación de juego tipo
sube y baja para silla de rueda

und 1,00
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82 Provisión y colocación de juego tipo
comunicadores

und 1,00

83 Provisión y colocación de mangrullo con
rampa integrador

und 1,00

84 Instalación de fuente seca con
reservorio enterrado, 2 motobombas de
1HP, tablero de control, cañeria
soldable, boquilla geiser, registro de
filtro de agua y valvulas de control,
según Proyecto Ejecutivo Hidráulica

gl 1,00

85 Provisión y colocación de caño de
0,025x0,025 para reja en refugio, según
Proyecto Ejecutivo Estructural

ml 1,00

86 Provisión y colocación de caño de 0,05 x
0,05 cm para estructura en refugio,
según Proyecto Ejecutivo Estructural

ml 1,00

87 Provisión y colocación de caño de 0,10 x
0,10 cm para estructura en refugio,
según Proyecto Ejecutivo Estructural

ml 1,00

88 Mantenimiento y colocación de reja
perimetral recuperada, según detalle

ml 1,00

89 Provisión y colocación de portón
metálico de hoja corrediza (2,50 x 2,10
m), según detalle

und 1,00

90 Provisión y colocación de puerta
metálica corrediza 1,00 x 2,1 m, con
marco y cerradura para caseta de
guardia

und 1,00

91 Provisión y colocación de puerta con
perfilería de aluminio color negro con
vidrio templado de 8 mm color gris,
según detalle para caseta de guardia

m2 1,00

92 Provisión y colocación de ventana con
perfilería de aluminio color negro con
vidrio templado de 8 mm color gris,
según detalle para caseta de guardia

m2 1,00
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93 Provisión y colocación de cerramiento
con perfilería de aluminio color negro
con vidrio templado de 8 mm color gris,
según detalle para caseta de guardia

m2 1,00

94 Pintura para metal con esmalte
sintético para estructura en refugio

m2 1,00

95 Pintura de abertura de metal con
esmalte para caseta de guardia

m2 1,00

96 Pintura al látex interior/exterior con
enduido color para caseta de guardia

m2 1,00

97 Tratamiento de ladrillo visto con
silicona mate para caseta de guardia

m2 1,00

98 Limpieza final de obra m2 1,00

99 Retiro de materiales eléctricos, incluye
postes de luz, reflectores y conductores
eléctricos, según Proyecto Ejecutivo
Eléctrica

gl 1,00

100 Provisión y colocación de línea
subterránea con excavación, según
Proyecto Ejecutivo Eléctrica

ml 1,00

101 Provisión y colocación de medidor
trifásico (digital) con puesto de
medición, según Proyecto Ejecutivo
Eléctrica

und 1,00

102 Provisión y colocación de tablero
principal con caseta, según Proyecto
Ejecutivo Eléctrica

und 1,00

103 Provisión y colocación de mando de
control de luces,, según Proyecto
Ejecutivo Eléctrica

und 1,00

104 Elaboración de sistema de puesta a
tierra, según Proyecto Ejecutivo
Eléctrica

und 1,00
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105 Excavación de fosa para instalación
eléctrica y posterior relleno y
compactación, según Proyecto
Ejecutivo Eléctrica

ml 1,00

106 Provisión e instalación de Conductor de
CU desnudo, según Proyecto Ejecutivo
Eléctrica

ml 1,00

107 Provisión y instalación de conductor
tipo NYY con provisión y colación de 
electroductos PEAD, según Proyecto
Ejecutivo Eléctrica

ml 1,00

108 Construcción de registros eléctricos de
inspección de 0,25x0,25 m o 0,30x0,30
m, según Proyecto Ejecutivo Eléctrica

und 1,00

109 Construcción de registros eléctricos de
inspección de 0,50 x 0,50 m, según
Proyecto Ejecutivo Eléctrica

und 1,00

110 Provisión y colocación de electroducto
de para reflectores, según Proyecto
Ejecutivo Eléctrica

ml 1,00

111 Provisión e instalación de bocas y 
tomacorriente,, según Proyecto
Ejecutivo Eléctrica

und 1,00

112 Provisión y colocación de poste de
luminaria tipo Vela

und 1,00

113 Provisión e instalación de farola con 4
brazos tipo L con iluminación tipo led de
2x50w

und 1,00

114 Provisión e instalación de farola tipo L 
con iluminación tipo led de 1x50w

und 1,00

115 Provisión y colocación de reflectores de
20W en copa de árboles en área de
juegos

und 1,00

116 Línea subterránea trifásica para caseta
de guardia, según Proyecto Ejecutivo
Eléctrica

ml 1,00
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117 Línea embutida en mampostería para
caseta de guardia, según Proyecto
Ejecutivo Eléctrica

ml 1,00

118 Registros eléctricos de 0,25x0,25 m para
caseta de guardia, según Proyecto
Ejecutivo Eléctrica

und 1,00

119 Provisión y colocación de tablero
seccional para caseta de guardia, según
Proyecto Ejecutivo Eléctrica

und 1,00

120 Provisión e instalación de bocas para
artefactos y tomacorrientes para caseta
de guardia, según Proyecto Ejecutivo
Eléctrica

und 1,00

121 Provisión y colocación de fluorescente
LED tipo tubo 2x40 W para caseta de
guardia

und 1,00

122 Provisión y colocación de artefacto LED
para exterior para caseta de guardia

und 1,00

123 Provisión y colocación de aire
acondicionado 12.000 BTU

und 1,00

  PEATONAL   

124 Provisión y colocación de cartel de obra. und 1,00

125 Desmonte de bancos existentes, con
recuperación, incluye acarreo y retiro

und 1,00

126 Desmonte de basureros existentes, con
recuperación, incluye acarreo y retiro

und 1,00

127 Demolición de piso, incluye acarreo y
retiro

m2 1,00

128 Demolición de contrapiso, incluye
acarreo y retiro

m2 1,00

129 Desmonte de reja lateral existente con
recuperación

m2 1,00
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130 Demolición de muro de canteros,
incluye acarreo y retiro

m2 1,00

131 Demolición de banco continuo, incluye
acarreo y retiro

gl 1,00

132 Destronque de árbol grande, incluye
acarreo y retiro

und 1,00

133 Replanteo y marcación m2 1,00

134 Provisión y colocación de cordón
prefabricado de hormigón de 0,30 x 0,80
x 0,10 m

ml 1,00

135 Canal pluvial con rejilla de hormigón
prefabricado de 0,30 m (incluye canal de
hormigón)

ml 1,00

136 Cañería enterrada para desagüe pluvial
de 150 mm, según Proyecto Ejecutivo
Pluvial

ml 1,00

137 Alisada de cemento. E: 0,10 m m2 1,00

138 Provisión y colocación de piso paver
tipo 1 base permeable colores mixtos,
ver detalle

m2 1,00

139 Provisión y colocación de paver táctil de
alerta y avance color amarillo, según
detalle

m2 1,00

140 Provisión y colocación de banco de
plaza sin respaldo 1,60 m, incluye
anclaje

und 1,00

141 Provisión y colocación de banco de
plaza con respaldo 1,60 m, incluye
anclaje

und 1,00

142 Provisión y colocación de bolardo de
hormigón prefabricado H:0,95 m de
color rojo, incluye anclaje

und 1,00
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143 Provisión y colocación de basurero de
hormigón prefabricado, diámetro 50cm,
según diseño

und 1,00

144 Limpieza final de obra m2 1,00

145 Retiro de materiales eléctricos, incluye
postes de luz, reflectores y conductores
eléctricos, según Proyecto Ejecutivo
Eléctrica

gl 1,00

146 Elaboración de sistema de puesta a
tierra, según Proyecto Ejecutivo
Eléctrica

und 1,00

147 Excavación de fosa para instalación
eléctrica y posterior relleno y
compactación, según Proyecto
Ejecutivo Eléctrica

ml 1,00

148 Provisión e instalación de Conductor de
CU desnudo, según Proyecto Ejecutivo
Eléctrica

ml 1,00

149 Provisión y instalación de conductor
tipo NYY  con provisión y colación de 
electroductos PEAD, según Proyecto
Ejecutivo Eléctrica

ml 1,00

150 Construcción de registros eléctricos de
inspección de 0,25x0,25 m, según
Proyecto Ejecutivo Eléctrica

und 1,00

151 Provisión y colocación de poste de
Luminaria Tipo Vela

und 1,00

152 Provisión e instalación de farola con 4
brazos tipo L con iluminación tipo led de
2x50w

und 1,00

  ENTORNO CATEDRAL    

153 Provisión y colocación de vallado de
obras

m2 1,00

154 Provisión y colocación de cartel de obra. und 1,00

44/205



155 Desmonte de bancos existentes, con
recuperación, incluye acarreo y retiro

und 1,00

156 Desmonte de basureros existentes, con
recuperación, incluye acarreo y retiro

und 1,00

157 Desmonte de reja perimetral existente,
incluye retiro

m2 1,00

158 Demolición de piso, incluye acarreo y
retiro

m2 1,00

159 Demolición de contrapiso, incluye
acarreo y retiro

m2 1,00

160 Demolición de muro de canteros,
incluye acarreo y retiro

m2 1,00

161 Demolición de nicho con recuperación
de Imagen de la Virgen, incluye acarreo
y retiro

m2 1,00

162 Replanteo y marcación m2 1,00

163 Excavación manual en suelos blandos
para dados de hormigón, incluye retiro,
según revisión planimetría

m3 1,00

164 Cimentación de dado de hormigón
armado, según Proyecto Ejecutivo
Estructural

und 1,00

165 Encadenado inferior de hormigón
armado, según Proyecto Ejecutivo
Estructural

ml 1,00

166 Muro de nivelación de 0,30 m con
cemento tipo 1

m2 1,00

167 Aislación horizontal  en "U" con asfalto
en muros de nivelación

ml 1,00

168 Muro de elevación 0,20 m de bloque
prefabricado de hormigón color gris
natural

m2 1,00
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169 Muro de hormigón armado de 0,20 m
para canteros, según Proyecto Ejecutivo
Estructural

m3 1,00

170 Muro de hormigón armado para espacio
de reubicación de Imagen de la Virgen,
según detalle y Proyecto Ejecutivo
Estructural

m3 1,00

171 Dintel con varilla sobre abertura ml 1,00

172 Sardinel de 0,20 m de bloque
prefabricado de hormigón color gris
natural

ml 1,00

173 Techo de chapa termoacústica de 5cm
prepintada color terracota arriba y
marfil por debajo, sujetas con tornillos
autorroscantes sobre estructura de
correas. Incluye colocación de bordes
laterales de chapa doblada, según
Proyecto Ejecutivo Estructural

m2 1,00

174 Canaleta de desarrollo 0,60 m con
bajada, según Proyecto Ejecutivo Pluvial

ml 1,00

175 Base de hormigón pobre en área de
colocación de canal pluvial abierto y
alisada de terminación, e.: 0.10m, según
Proyecto Ejecutivo Estructural

m2 1,00

176 Provisión y colocación de cordón
prefabricado de hormigón de 0,30 x 0,80
x 0,10 m

ml 1,00

177 Canal pluvial abierto de piso paver tipo
3 color gris oscuro, ver detalle

ml 1,00

178 Canal pluvial con rejilla de hormigón
prefabricado de 0,30 m (incluye canal de
hormigón)

ml 1,00

179 Cañería enterrada para desagüe pluvial
de 150 mm, según Proyecto Ejecutivo
Pluvial

ml 1,00
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180 Provisión e instalación de cañerías de
agua corriente en entorno de Catedral,
según Proyecto Ejecutivo Hidráulica

gl 1,00

181 Provisión e instalación de cañerías de
agua corriente para baño en caseta de
guardia, según Proyecto Ejecutivo
Hidráulica

gl 1,00

182 Provisión e instalación de artefactos
sanitarios para baño en caseta de
guardia, según Proyecto Ejecutivo
Hidráulica

und 1,00

183 Provisión e instalación de grifería
cromada de calidad media para baño en
caseta de guardia, según Proyecto
Ejecutivo Hidráulica

und 1,00

184 Provisión e instalación de accesorios
para baño en caseta de guardia, según
Proyecto Ejecutivo Hidráulica

und 1,00

185 Bacha de hormigón armado pulido in
situ, según detalles y Proyecto Ejecutivo
Estructural

ml 1,00

186 Registro desagüe pluvial de 0,30x0,30m
o 0,40x0,40 m en caseta de guardia,
según Proyecto Ejecutivo Pluvial

und 1,00

187 Provisión y colocación de caños de
desagüe cloacal en caseta de guardia,
según Proyecto Ejecutivo Cloacal

gl 1,00

188 Registro desagüe cloacal de 0,50x0,50m
o 0,60x0,60 m en caseta de guardia,
según Proyecto Ejecutivo Cloacal

und 1,00

189 Contrapiso de 0,10 m m2 1,00

190 Provisión y colocación de piso
porcelanato 0,60 x 0,60 m PEI 5

m2 1,00

191 Provisión y colocación de zócalo
porcelanato de 0,10 m PEI 5

ml 1,00
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192 Provisión y colocación de piedra ardosia
gris 0,40 x 0,60 m

m2 1,00

193 Provisión y colocación de piso paver
tipo 2 base permeable colores mixtos,
ver detalle

m2 1,00

194 Provisión y colocación de piso paver
tipo 2 base permeable color gris oscuro,
ver detalle

m2 1,00

195 Provisión y colocación de piso paver
tipo 4 base permeable color gris, ver
detalle

m2 1,00

196 Provisión y colocación de paver táctil de
alerta y avance color amarillo, según
detalle

m2 1,00

197 Rampa peatonal de hormigón armado,
incluye armadura malla electrosoldada.
Hormigón elaborado con descarga
directa y juntas de dilatación de
acuerdo al diseño, según Proyecto
Ejecutivo Estructural

m3 1,00

198 Aislación con membrana asfáltica de 4
mm

m2 1,00

199 Provisión y colocación de revestimiento
con adoquín de piedra granito 0,10 x
0,10 x 0,10 m de color gris

m2 1,00

200 Revoque de paredes a 1 capa espesor
1,5 cm

m2 1,00

201 Provisión y colocación de azulejo
cerámico 0,45 x 0,45 m

m2 1,00

202 Pintura al látex interior/exterior con
enduido color

m2 1,00

203 Pintura de abertura de metal con
esmalte

m2 1,00
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204 Pintura de canaleta y bajada ml 1,00

205 Provisión y colocación de puerta
metálica 1,0 x 2,1 m, con marco y
cerradura

und 1,00

206 Provisión y colocación de puerta
metálica 0,80 x 2,1 m, con marco y
cerradura

und 1,00

207 Provisión y colocación de ventana
corrediza con perfilería de aluminio
color gris grafito con vidrio templado de
8 mm incoloro

m2 1,00

208 Provisión y colocación de ventana fija
con perfilería de aluminio color gris
grafito con vidrio templado de 8 mm
incoloro

m2 1,00

209 Provisión y colocación de ventana
apersianada metálica, según detalle

m2 1,00

210 Provisión y colocación de banco de
plaza sin respaldo 0,80 m, incluye
anclaje

und 1,00

211 Provisión y colocación de banco de
plaza sin respaldo 1,20 m, incluye
anclaje

und 1,00

212 Provisión y colocación de banco de
plaza sin respaldo 1,60 m, incluye
anclaje

und 1,00

213 Provisión y colocación de banco de
plaza con respaldo 0,80 m, incluye
anclaje

und 1,00

214 Provisión y colocación de banco de
plaza con respaldo 1,20 m, incluye
anclaje

und 1,00

215 Provisión y colocación de banco de
plaza con respaldo 1,60 m, incluye
anclaje

und 1,00
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216 Provisión y colocación de mesa de
ajedrez 0.80 x 0.80 m de hormigón + 2
bancos individuales

und 1,00

217 Provisión y colocación de bolardo de
hormigón prefabricado H:0,95 m de
color rojo, incluye anclaje

und 1,00

218 Provisión, colocación y conexión de
bebedero de hormigón, según detalle

und 1,00

219 Provisión y colocación de basurero de
hormigón prefabricado, diámetro 50cm,
según diseño

und 1,00

220 Provisión y colocación de cartel
informativo

und 1,00

221 Mantenimiento y colocación de reja
perimetral, según detalle

ml 1,00

222 Mantenimiento y colocación de baranda
perimetral H: 0,90 m, según detalle

ml 1,00

223 Provisión y colocación de portón
metálico de dos hoja (2,50 x 2,10 m),
según detalle

und 1,00

224 Provisión y colocación de portón
metálico de hoja corrediza (2,50 x 2,10
m), según detalle

und 1,00

225 Provisión y colocación de portón
metálico de dos hojas (5,00 x 2,10 m),
según detalle

und 1,00

226 Regularización asfáltica 50 Kg/m2,
según Proyecto Ejecutivo Estructural

ton 1,00

227 Limpieza final de obra m2 1,00

228 Retiro de materiales eléctricos, incluye
postes de luz, reflectores y conductores
eléctricos, según Proyecto Ejecutivo
Eléctrica

gl 1,00
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229 Provisión y colocación de línea
subterránea con excavación, con puesto
de medición, según Proyecto Ejecutivo
Eléctrica

ml 1,00

230 Provisión y colocación de medidor
trifásico, según Proyecto Ejecutivo
Eléctrica

und 1,00

231 Provisión y colocación de tablero
principal, según Proyecto Ejecutivo
Eléctrica

und 1,00

232 Provisión y colocación de mando de
control de luces, según Proyecto
Ejecutivo Eléctrica

und 1,00

233 Elaboración de sistema de puesta a
tierra, según Proyecto Ejecutivo
Eléctrica

und 1,00

234 Excavación de fosa para instalación
eléctrica y posterior relleno y
compactación, según Proyecto
Ejecutivo Eléctrica

ml 1,00

235 Provisión e instalación de Conductor de
CU desnudo, según Proyecto Ejecutivo
Eléctrica

ml 1,00

236 Provisión y instalación de conductor
tipo NYY con provisión y colación de 
electroductos PEAD, según Proyecto
Ejecutivo Eléctrica

ml 1,00

237 Provisión y colocación de instalación
eléctrica para baño con caseta, según
Proyecto Ejecutivo Eléctrica

und 1,00

238 Construcción de registros eléctricos de
inspección de 0,25x0,25 m o 0,30x0,30m,
según Proyecto Ejecutivo Electrica

und 1,00

239 Construcción de registros eléctricos de
inspección de 0,50 x 0,50 m, según
Proyecto Ejecutivo Electrica

und 1,00

51/205



240 Provisión y colocación de electroducto
para reflectores, según Proyecto
Ejecutivo Eléctrica

ml 1,00

241 Provisión e instalación de bocas y 
tomacorriente, según Proyecto
Ejecutivo Eléctrica

und 1,00

242 Provisión y colocación de poste de
Luminaria Tipo Vela

und 1,00

243 Provisión e instalación de farola con 4
brazos tipo L con iluminación tipo led de
2x50w

und 1,00

244 Provisión e instalación de farola tipo L 
con iluminación tipo led de 1x50w

und 1,00

245 Provisión y colocación de fluorescente
LED tipo tubo 2x40 W

und 1,00

  EXTENSION PEATONAL    

246 Provisión y colocación de cartel de obra. und 1,00

247 Demolición de muro de canteros,
incluye acarreo y retiro

m2 1,00

248 Desmonte de bancos existentes, con
recuperación, incluye acarreo y retiro

und 1,00

249 Desmonte de basureros existentes, con
recuperación, incluye acarreo y retiro

und 1,00

250 Demolición de piso, incluye acarreo y
retiro

m2 1,00

251 Demolición de contrapiso, incluye
acarreo y retiro

m2 1,00

252 Replanteo y marcación m2 1,00
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253 Excavación manual en suelos blandos
para dados de hormigón, incluye retiro,
según revisión planimetría

m3 1,00

254 Cimentación de dado de hormigón
armado, según Proyecto Ejecutivo
Estructural

und 1,00

255 Muro de hormigón armado de 0,20 m
para canteros, según Proyecto Ejecutivo
Estructural

m3 1,00

256 Aislación con membrana asfáltica de 4
mm

m2 1,00

257 Provisión y colocación de revestimiento
con adoquin de piedra de granito de
0,10 x 0,10 x 0,10 m de color gris

m2 1,00

258 Provisión y colocación de cordón
prefabricado de hormigón de 0,30 x 0,80
x 0,10 m

ml 1,00

259 Canal pluvial con rejilla de hormigón
prefabricado de 0,30 m (incluye canal de
hormigón)

ml 1,00

260 Provisión y colocación de piso paver
tipo 1 cubo liso base permeable colores
mixtos, ver detalle

m2 1,00

261 Provisión y colocación de piso paver
tipo 2 base permeable colores mixtos,
ver detalle

m2 1,00

262 Provisión y colocación de piso paver
tipo 2 base permeable color gris oscuro,
ver detalle

m2 1,00

263 Provisión y colocación de piso paver
tipo 5 paleta base permeable color gris,
ver detalle

m2 1,00

264 Provisión y colocación de paver tactil de
alerta y avance color amarillo, según
detalle

m2 1,00

53/205



265 Rampa vehicular de hormigón armado,
incluye armadura malla electrosoldada.
Hormigón elaborado con descarga
directa y juntas de dilatación de
acuerdo al diseño, según Proyecto
Ejecutivo Estructural

m3 1,00

266 Rampa peatonal de hormigón armado,
incluye armadura malla electrosoldada.
Hormigón elaborado con descarga
directa y juntas de dilatación de
acuerdo al diseño, según Proyecto
Ejecutivo Estructural

m3 1,00

267 Rampa peatonal de hormigón de 0,90 x
3,00 m en cruce en esquinas (incluye
terminación con alisada cementicia),
según Proyecto Ejecutivo Estructural

und 1,00

268 Escalera de hormigón armado en acceso
Municipal, según Proyecto Ejecutivo
Estructural

gl 1,00

269 Provisión y colocación de intervención
área de estancia ubicado en la zona
extensión de la Peatonal. Incluye
estructura de pérgola metálica, cantero,
vegetación e iluminación, según
esquema. Sujeto a Proyecto
Ejecutivo Estructural

m2 1,00

270 Provisión y colocación de banco de
plaza sin respaldo 1,60 m, incluye
anclaje

und 1,00

271 Provisión y colocación de banco de
plaza con respaldo 1,60 m, incluye
anclaje

und 1,00

272 Provisión y colocación de bolardo de
hormigón prefabricado H:0,95 m de
color rojo, incluye anclaje

und 1,00

273 Provisión y colocación de basurero de
hormigón prefabricado, diámetro 50cm,
según diseño

und 1,00

274 Provisión y colocación de poste
metálico largo 6m, diametro de 100 x
2mm

und 1,00
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275 Limpieza final de obra m2 1,00

276 Retiro de materiales eléctricos, incluye
postes de luz, reflectores y conductores
eléctricos, según Proyecto Ejecutivo
Eléctrica

gl 1,00

277 Elaboración de sistema de puesta a
tierra, según Proyecto Ejecutivo
Eléctrica

und 1,00

278 Excavación de fosa para instalación
eléctrica y posterior relleno y
compactación, según Proyecto
Ejecutivo Eléctrica

ml 1,00

279 Provisión e instalación de Conductor de
CU desnudo, según Proyecto Ejecutivo
Eléctrica

ml 1,00

280 Provisión y instalación de conductor
tipo NYY con provisión y colación de 
electroductos PEAD, según Proyecto
Ejecutivo Eléctrica

ml 1,00

281 Construcción de registros eléctricos de
inspección de 0,25x0,25 m, según
Proyecto Ejecutivo Eléctrica

und 1,00

282 Provisión y colocación de poste de
Luminaria Tipo Vela

und 1,00

283 Provisión e instalación de farola con 4
brazos tipo L con iluminación tipo led de
2x50w

und 1,00

284 Provisión e instalación de farola tipo L 
con iluminación tipo led de 1x50w

und 1,00

  ARBORIZACIÓN Y REGADÍO    

285 Provisión de árboles desde 2,5 mts
altura total, en contenedores de
plástico. Lapacho Blanco

und 1,00
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286 Colocación de árboles. Incluye: Poseo
en el Terreno, Abono con Humus de
lombriz, relleno con hidrogel,
colocación de tutores, fumigación y
fertilización.

und 1,00

287 Arboles. Servicios. Supervisión por 6
meses

und 1,00

288 Regadío general, según Proyecto
Ejecutivo de Sistema de Regadío

gl 1,00

MONTO MINIMO: Gs. 6.000.000.000 (Guaranies seis mil millones)

MONTO MÁXIMO: Gs. 12.000.000.000 (Guaranies doce mil millones)

Observación: Se adjuntan las Especificaciones Técnicas emitidas y firmadas por la Unidad Ejecutora de Proyectos de la               
Municipalidad de San Lorenzo. (en formato PDF en el SICP),   EL CUAL CONTIENE DISEÑOS E ILUTRACIONES PARA MEJOR
GUIA Y ENTENDIMIENTO DE LOS POTENCIALES OFERENTES.-

ESPECIFICACIONES TECNICAS

 

1. Gestión de Proyecto ejecutivo de las Ingenierías y revisión del proyecto arquitectónico aprobado por la Secretaría  
Nacional de Cultura por Nota SNC/SG Nro 980/2024. El proyecto está organizado en cuatro zonas, que son cuanto
sigue:

•    Plaza Cerro Corá

•    Peatonal

•    Entorno de la Catedral

•    Extensión peatonal

El Contratista asume la ejecución de la obra, así como la ingeniería de detalle, sobre la base de un proyecto de arquitectura
e ingeniería básico suministrado por la Contratante. Cabe destacar que los riesgos de errores en dicho proyecto se
entienden asumidos por la Contratista, que debe por tanto realizar un estudio completo y exhaustivo del proyecto básico
que le entrega la Contratante y añadir en él todo aquello que considere que falte. Por lo anterior, tanto la revisión del
proyecto arquitectónico así como el proyecto ejecutivo de las ingenierías corresponden a las cuatro zonas enunciadas, con
sus requisitos específicos enunciados en las documentaciones técnicas que integran el legajo.

En este caso, el proyecto comprende la intervención del entorno inmediato de un patrimonio monumental, por lo cual se
ha elaborado el Protocolo de intervención para su estudio y aprobación por parte de la Secretaría Nacional de Cultura,
obtenida por Nota SNC/SG Nro 980/2024 y que integra el presente legajo. Por tanto, el proyecto no podrá sufrir
modificaciones, salvo que sean estrictamente necesarias por razones técnicas. Dicho esto, cualquier cambio deberá ser
presentado y validado por la Unidad Ejecutora de Proyectos, en adelante UEP-.

El ítem incluye:

Revisión del proyecto arquitectónico (cantidades).
Estructura desglosada de trabajo (Gantt) que deberá tener cuenta que la intervención se realiza en un sitio
emblemático de la ciudad y que las festividades de aniversario de los 250 años de fundación se celebran en agosto
del 2025. Por tanto, el contratista deberá garantizar el cumplimiento de las actividades según el plazo máximo de
finalización, establecido como el 19 de julio de 2025. A los efectos se podrán considerar plazos corridos e incluso
actividades nocturnas de ser necesarias y tener en cuenta las estimaciones de probabilidades de lluvias.
Verificación planialtimétrica.
Estudio de suelo.
Proyecto ejecutivo de la instalación eléctrica, acorde a la distribución de artefactos indicados en plano.
Proyecto ejecutivo de la instalación de agua corriente, acorde a la distribución de artefactos indicados en plano.
Proyecto ejecutivo de la instalación cloacal, acorde a la distribución de artefactos indicados en plano.
Proyecto ejecutivo de la instalación pluvial, acorde a la distribución de rejillas indicados en plano.
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Proyecto ejecutivo de la instalación de riego, acorde a los espacios verdes indicados en plano.
Proyecto ejecutivo de la fuente seca, acorde a la distribución de aspersores en plano.
Proyecto ejecutivo de estructuras de hormigón, acorde a la cimentación planteada, contención requerida de
taludes, así como rampas y escaleras.
Proyecto ejecutivo de estructuras metálicas.
Elaboración del informe final de obra conforme al Anexo 6 de la Resolución 549/2021 de la SNC.

Obs: esta lista es enunciativa, e incluye los mínimos necesarios, en caso de ser requeridos otros estudios para salvaguardar
el correcto desarrollo del proyecto de las ingenierías y posterior ejecución de las obras, el Contratista deberá realizarlos. La
revisión del proyecto arquitectónico, la Estructura desglosada de trabajo y la verificación planialtimétrica se deberá
presentar a los quince días corridos de la firma de la orden de inicio. En paralelo, el contratista deberá avanzar con las
tareas preliminares de obra y las demoliciones. El resto de documentación se irá presentando en función de  la Estructura
desglosada de trabajo propuesta.

 

Alcances del Proyecto Ejecutivo de las ingenierías:

Comprenderá el legajo detallado de planos, especificaciones técnicas, cálculos y cronograma el cual se debe ajustar para
ejecutar la obra en el plazo establecido descrito más arriba, dichos elementos que son necesarios para la ejecución de las
obras civiles en cuestión, cumpliendo con las normativas de construcción. Se considerarán todas las disciplinas
pertinentes, desde estructuras hasta infraestructuras complementarias. Deberá abarcar como mínimo las siguientes áreas:

Normativas y Estándares a aplicar
Presupuesto Detallado
Control de Calidad y Revisiones de Proyecto
Aspectos Legales y Administrativos
Gestión Ambiental y Sostenibilidad
Comunicación y Coordinación

Todos estos documentos deberán ser presentados, debidamente firmados y sellados, por los profesionales responsables
de la elaboración y composición del contenido del mismo. Además, los responsables técnicos tendrán la obligación de
responder o aclarar dudas respecto a detalles de consulta propuestos por la Contratante y sus representantes. Así mismo
El Proyecto Ejecutivo contará con responsabilidad legal en todo su contenido, que será aceptada por la empresa
Contratista adjudicada.

Los Proyectos Ejecutivos deberán ser acompañados por la UEP, consultivamente, para garantizar la correcta comprensión
de la propuesta y, una vez concluidos, deberán contar con el visto bueno de esta instancia.

 

Cómputo referencial de cantidades de proyecto arquitectónico y predimensionamiento de Estructuras e Instalaciones:

 

 

 

 

 

 

 

 

Item

 

 

Descripción

Unidad Cantidad
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1  

Gestión de Proyecto ejecutivo de las Ingenierías y
revisión del proyecto arquitectónico aprobado por la
Secretaría Nacional de Cultura por Nota SNC/SG Nro
980/2024. El proyecto está organizado en cuatro
zonas, que son cuanto sigue:

• Plaza Cerro Corá
• Peatonal
• Entorno de la catedral
• Extensión peatonal

 

 

gl 1,00

  PLAZA CERRO CORA    

2 Obrador de chapa (incluye casilla habitable, baños y
vestuarios) con instalación eléctrica e hidrosanitaria
provisoria

gl 1,00

3 Provisión y colocación de vallado de obras m2 226,74

4 Provisión y colocación de cartel de obra und 1,00

5 Demolición de baño, escenario y pórtico de acceso
existente, incluye acarreo y retiro

gl 1,00

6 Demolición de piso, incluye acarreo y retiro m2 5304,30

7 Demolición de pavimento de piedra, incluye acarreo y
retiro

m2 652,29

8 Demolición de contrapiso, incluye acarreo y retiro m2 5304,30

9 Desmonte de juegos y equipos de gimnasia
existentes, con recuperación, incluye acarreo y retiro

und 9,00

10 Desmonte de bancos existentes, con recuperación,
incluye acarreo y retiro

und 31,00

11 Desmonte de basureros existentes, con recuperación,
incluye acarreo y retiro

und 6,00

12 Desmonte de reja perimetral existente con
recuperación

m2 581,88
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13 Demolición de muro de canteros, incluye acarreo y
retiro

m2 153,53

14 Destronque de árbol grande, incluye acarreo y retiro und 3,00

15 Desmonte y nivelación, incluye retiro y/o acarreo de
tierra

m3 1500,00

16 Relleno y compactación, incluye acarreo, según
revision planimetrica

m3 1360,00

17 Replanteo y marcación m2 8180,00

18 Excavación manual en suelos blandos para dados de
hormigón, incluye retiro, según revision planimetrica

m3 33,82

19 Cimentación de dado de hormigón armado, según
Proyecto Ejecutivo Estructural

und 228,00

20 Encadenado inferior de hormigón armado, según
Proyecto Ejecutivo Estructural

ml 15,00

21 Muro de nivelación de 0,30 m con cemento tipo 1 m2 12,50

22 Aislación horizontal  en "U" con asfalto en muros de
nivelación

ml 10,00

23 Aislación con membrana asfáltica de 4 mm m2 1411,12

24 Muro de elevación de ladrillo prefabricado de
hormigón color gris oscuro

m2 21,75

25 Muro de hormigón armado de 0,20 m para canteros,
según Proyecto Ejecutivo Estructural

m3 282,22

26 Muro de hormigón armado de 0,20 m para graderias,
según Proyecto Ejecutivo Estructural

m3 13,68

27 Dintel de hormigón sobre abertura ml 4,50

28 Revoque de paredes a 1 capa espesor 1,5 cm con
hidrofugo, en caras internas

m2 27,78
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29 Revoque de paredes a 1 capa espesor 1,5 cm con
hidrofugo, en caras externas

m2 2,24

30 Techo de chapa termoacústica de 5cm prepintada
color terracota arriba y marfil por debajo, sujetas con
tornillos autorroscantes sobre estructura de correas.
Incluye colocación de bordes laterales de chapa
doblada, según Proyecto Ejecutivo Estructural

m2 57,04

31 Canaleta y bajadas de chapa galvanizada Nro 26.
Terminación pintura color gris grafito con base
antióxido, según Proyecto Ejecutivo Pluvial

ml 35,40

32 Escaleras de hormigón armado en Plaza Cerro Corá,
según Proyecto Ejecutivo Estructural

gl 1,00

33 Base de hormigón pobre en área de colocación de
canal pluvial abierto y alisada de terminación, e.:
0.10m, según Proyecto Ejecutivo Estructural

m2 234,27

34 Base de hormigón pobre en área de colocación de
piso de caucho con alisada de terminación, e.: 0.10m,
según Proyecto Ejecutivo Estructural

m2 288,44

35 Provisión y colocación de cordón prefabricado de
hormigón de 0,30 x 0,80 x 0,10 m

ml 1718,07

36 Canal pluvial abierto de piso paver tipo 3 color gris
oscuro, ver detalle

ml 156,18

37 Canal pluvial con rejilla de hormigon prefabricado de
0,30 m (incluye canal de hormigón)

ml 100,00

38 Cañeria enterrada para desagüe pluvial de 150 mm,
según Proyecto Ejecutivo Pluvial

ml 155,98

39 Cañeria enterrada para desagüe pluvial de 100 mm
para caseta de guardia, según Proyecto Ejecutivo
Pluvial

ml 20,00

40 Registro desagüe pluvial de 0,30x0,30 m o 0,40x0,40
m para caseta de guardia, según Proyecto Ejecutivo
Pluvial

und 4,00
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41 Provisión e instalación de cañerías de agua corriente
en Plaza Cerro Cora, según Proyecto Ejecutivo
Hidraulica

gl 1,00

42 Provisión y colocación de caños de desagüe cloacal
para baño en caseta de guardia, según Proyecto
Ejecutivo Cloacal

gl 1,00

43 Registro desagüe cloacal 0,50x0,50 m o 0,60x0,60 m
para baño en caseta de guardia, según Proyecto
Ejecutivo Cloacal

und 1,00

44 Provisión e instalación de biodigestor para baño en
caseta de guardia, según Proyecto Ejecutivo Cloacal

und 1,00

45 Provisión e instalación de cañerías de agua corriente
en baño en caseta de guardia, según Proyecto
Ejecutivo Hidraulica

gl 1,00

46 Provisión e instalación de artefactos sanitarios en
baño en caseta de guardia, según Proyecto Ejecutivo
Hidraulica

gl 1,00

47 Provisión e instalación de accesorios para baño en
caseta de guardia, según Proyecto Ejecutivo
Hidraulica

gl 1,00

48 Provisión e instalación de grifería cromada de calidad
media en baño en caseta de guardia, según Proyecto
Ejecutivo Hidraulica

gl 1,00

49 Provisión y colocación de revestimiento con adoquín
de piedra granito 0,10 x 0,10 x 0,10 m de color gris

m2 1411,12

50 Provisión y colocación de piso paver tipo 1 base
permeable colores mixtos, ver detalle

m2 47,03

51 Provisión y colocación de piso paver tipo 2 base
permeable colores mixtos, ver detalle

m2 1503,81

52 Provisión y colocación de piso paver tipo 2 base
permeable color gris oscuro, ver detalle

m2 1901,50

53 Provisión y colocación de piso paver tipo 4 base
permeable color gris, ver detalle

m2 1605,00
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54 Provisión y colocacion de piso antigolpe de caucho de
0,50 x 0,50 x 0,025 m

m2 288,44

55 Relleno con arena lavada en área de juego. e: 0,30 m m2 239,46

56 Provisión y colocación de paver tactil de alerta y
avance color amarillo, según detalle

m2 105,38

57 Contrapiso de 0,10 m m2 11,71

58 Carpeta de asiento de 0,02 m m2 11,71

59 Provisión y colocación de piso porcelanato 0,60x0,60
m PEI 5

m2 11,71

60 Provisión y colocación de zócalo porcelanato de 0,10
m PEI 5

ml 14,27

61 Provisión y colocación de azulejo cerámico 0,45x0,45
m

m2 5,50

62 Provisión y colocación de banco de plaza sin respaldo
0,80 m, incluye anclaje

und 2,00

63 Provisión y colocación de banco de plaza sin respaldo
1,20 m, incluye anclaje

und 8,00

64 Provisión y colocación de banco de plaza sin respaldo
1,60 m, incluye anclaje

und 8,00

65 Provisión y colocación de banco de plaza con
respaldo 0,80 m, incluye anclaje

und 2,00

66 Provisión y colocación de banco de plaza con
respaldo 1,20 m, incluye anclaje

und 2,00

67 Provisión y colocación de banco de plaza con
respaldo 1,60 m, incluye anclaje

und 5,00

68 Provisión y colocación de banco de hormigón armado
para gradería de 0,60 x 0,50 x 0,20 m

und 63,00
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69 Provisión y colocación de mesa de ajedrez 0.80 x 0.80
m de hormigón + 2 bancos individuales

und 8,00

70 Provisión y colocación de bolardo de hormigón
prefabricado H:0,95 m de color rojo, incluye anclaje

und 49,00

71 Provisión, colocación y conexión de bebedero de
hormigon, según detalle

und 6,00

72 Provisión y colocación de basurero de hormigón
prefabricado, diámetro 50cm, según diseño

und 22,00

73 Provisión y colocación de estacionamiento para
bicicletas metálico

und 2,00

74 Provisión y colocación de cartel informativo und 4,00

75 Provisión y colocación de lomada con caucho
continuo in situ en área de juego, según detalle

m2 93,00

76 Provisión y colocación de juego tipo espiral und 1,00

77 Provisión y colocación de juego tipo trepador und 1,00

78 Provisión y colocación de juego tipo piramide und 1,00

79 Provisión y colocación de juego tipo resorte und 5,00

80 Provisión y colocación de portico cuadruple
integrado con silla de ruedas

und 1,00

81 Provisión y colocación de juego tipo sube y baja para
silla de rueda

und 1,00

82 Provisión y colocación de juego tipo comunicadores und 2,00

83 Provisión y colocación de mangrullo con rampa
integrador

und 1,00
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84 Instalación de fuente seca con reservorio enterrado, 2
motobombas de 1HP, tablero de control, cañeria
soldable, boquilla geiser, registro de filtro de agua y
valvulas de control, según Proyecto Ejecutivo
Hidraulica

gl 1,00

85 Provision y colocacion de caño de 0,025x0,025 para
reja en refugio, según Proyecto Ejecutivo Estructural

ml 300,00

86 Provision y colocacion de caño de 0,05 x 0,05 cm para
estructura en refugio, según Proyecto Ejecutivo
Estructural

ml 22,80

87 Provision y colocacion de caño de 0,10 x 0,10 cm para
estructura en refugio, según Proyecto Ejecutivo
Estructural

ml 103,00

88 Mantenimiento y colocación de reja perimetral
recuperada, según detalle

ml 80,88

89 Provisión y colocación de portón metálico de hoja
corrediza (2,50 x 2,10 m), según detalle

und 11,00

90 Provisión y colocación de puerta metalica corrediza
1,00 x 2,1 m, con marco y cerradura para caseta de
guardia

und 1,00

91 Provisión y colocación de puerta con perfilería de
aluminio color negro con vidrio templado de 8 mm
color gris, según detalle para caseta de guardia

m2 2,10

92 Provisión y colocación de ventana con perfilería de
aluminio color negro con vidrio templado de 8 mm
color gris, según detalle para caseta de guardia

m2 3,60

93 Provisión y colocación de cerramiento con perfilería
de aluminio color negro con vidrio templado de 8 mm
color gris, según detalle para caseta de guardia

m2 19,00

94 Pintura para metal con esmalte sintetico para
estructura en refugio

m2 42,58

95 Pintura de abertura de metal con esmalte para caseta
de guardia

m2 2,10
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96 Pintura al látex interior/exterior con enduido color
para caseta de guardia

m2 30,02

97 Tratamiento de ladrillo visto con silicona mate para
caseta de guardia

m2 13,44

98 Limpieza final de obra m2 8180,00

99 Retiro de materiales eléctricos, incluye postes de luz,
reflectores y conductores electricos, según Proyecto
Ejecutivo Electrica

gl 1,00

100 Provisión y colocación de línea subterránea con
excavación, según Proyecto Ejecutivo Electrica

ml 15,00

101 Provisión y colocación de medidor trifásico (digital)
con puesto de medición, según Proyecto Ejecutivo
Electrica

und 1,00

102 Provision y colocación de tablero principal con
caseta, según Proyecto Ejecutivo Electrica

und 1,00

103 Provisión y colocación de mando de control de luces,,
según Proyecto Ejecutivo Electrica

und 1,00

104 Elaboracion de sistema de puesta a tierra, según
Proyecto Ejecutivo Electrica

und 4,00

105 Excavación de fosa para instalación eléctrica y
posterior relleno y compactación, según Proyecto
Ejecutivo Electrica

ml 1617,50

106 Provisión e instalación de Conductor de CU desnudo,
según Proyecto Ejecutivo Electrica

ml 1287,50

107 Provisión y instalación de conductor tipo NYY con
provisión y colación de  electroductos PEAD, según
Proyecto Ejecutivo Electrica

ml 1287,50

108 Construcción de registros eléctricos de inspección de
0,25x0,25 m o 0,30x0,30 m, según Proyecto Ejecutivo
Electrica

und 80,00

65/205



109 Construcción de registros eléctricos de inspección de
0,50 x 0,50 m, según Proyecto Ejecutivo Electrica

und 2,00

110 Provisión y colocación de electroducto de para
reflectores, según Proyecto Ejecutivo Electrica

ml 315,00

111 Provisión e instalación de bocas y  tomacorriente,,
según Proyecto Ejecutivo Electrica

und 15,00

112 Provisión y colocación de poste de luminaria tipo Vela und 30,00

113 Provisión e instalación de farola con 4 brazos tipo L
con iluminación tipo led de 2x50w

und 4,00

114 Provisión e instalación de farola tipo L  con
iluminación tipo led de 1x50w

und 26,00

115 Provisión y colocación de reflectores de 20W en copa
de arboles en area de juegos

und 8,00

116 Línea subterránea trifásica para caseta de guardia,
según Proyecto Ejecutivo Electrica

ml 10,00

117 Línea embutida en mampostería para caseta de
guardia, según Proyecto Ejecutivo Electrica

ml 10,00

118 Registros eléctricos de 0,25x0,25 m para caseta de
guardia, según Proyecto Ejecutivo Electrica

und 1,00

119 Provisión y colocación de tablero seccional para
caseta de guardia, según Proyecto Ejecutivo Electrica

und 1,00

120 Provisión e instalación de bocas para artefactos y
tomacorrientes para caseta de guardia, según
Proyecto Ejecutivo Electrica

und 10,00

121 Provisión y colocación de fluorescente LED tipo tubo
2x40 W para caseta de guardia

und 4,00

122 Provisión y colocación de artefacto LED para exterior
para caseta de guardia

und 2,00

123 Provisión y colocación de aire acondicionado 12.000
BTU

und 1,00
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  PEATONAL   

124 Provisión y colocación de cartel de obra. und 1,00

125
Desmonte de bancos existentes, con recuperación,
incluye acarreo y retiro

und 10,00

126
Desmonte de basureros existentes, con recuperación,
incluye acarreo y retiro

und 2,00

127 Demolición de piso, incluye acarreo y retiro m2 2755,90

128 Demolición de contrapiso, incluye acarreo y retiro m2 2755,90

129 Desmonte de reja lateral existente con recuperación m2 105,60

130
Demolición de muro de canteros, incluye acarreo y
retiro

m2 8,82

131
Demolición de banco continuo, incluye acarreo y
retiro

gl 1,00

132 Destronque de árbol grande, incluye acarreo y retiro und 5,00

133 Replanteo y marcación m2 2572,60

134
Provisión y colocación de cordón prefabricado de
hormigón de 0,30 x 0,80 x 0,10 m

ml 48,00

135
Canal pluvial con rejilla de hormigon prefabricado de
0,30 m (incluye canal de hormigón)

ml 43,00

136
Cañeria enterrada para desagüe pluvial de 150 mm,
según Proyecto Ejecutivo Pluvial

ml 9,21

137 Alisada de cemento. E: 0,10 m m2 13,24

138
Provisión y colocación de piso paver tipo 1 base
permeable colores mixtos, ver detalle

m2 2572,60
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139
Provisión y colocación de paver tactil de alerta y
avance color amarillo, según detalle

m2 19,20

140
Provisión y colocación de banco de plaza sin respaldo
1,60 m, incluye anclaje

und 2,00

141
Provisión y colocación de banco de plaza con
respaldo 1,60 m, incluye anclaje

und 2,00

142
Provisión y colocación de bolardo de hormigón
prefabricado H:0,95 m de color rojo, incluye anclaje

und 15,00

143
Provisión y colocación de basurero de hormigón
prefabricado, diámetro 50cm, según diseño

und 4,00

144 Limpieza final de obra m2 2572,60

145

Retiro de materiales eléctricos, incluye postes de luz,
reflectores y conductores electricos, según Proyecto
Ejecutivo Electrica

gl 1,00

146
Elaboracion de sistema de puesta a tierra, según
Proyecto Ejecutivo Electrica

und 1,00

147

Excavación de fosa para instalación eléctrica y
posterior relleno y compactación, según Proyecto
Ejecutivo Electrica

ml 30,00

148
Provisión e instalación de Conductor de CU desnudo,
según Proyecto Ejecutivo Electrica

ml 30,00

149

Provisión y instalación de conductor tipo NYY  con
provisión y colación de  electroductos PEAD, según
Proyecto Ejecutivo Electrica

ml 30,00

150
Construcción de registros eléctricos de inspección de
0,25x0,25 m, según Proyecto Ejecutivo Electrica

und 10,00

151
Provisión y colocación de poste de Luminaria Tipo
Vela

und 4,00

152
Provisión e instalación de farola con 4 brazos tipo L
con iluminación tipo led de 2x50w

und 4,00
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  ENTORNO CATEDRAL    

153 Provisión y colocación de vallado de obras m2 226,60

154 Provisión y colocación de cartel de obra. und 1,00

155 Desmonte de bancos existentes, con recuperación,
incluye acarreo y retiro

und 8,00

156 Desmonte de basureros existentes, con recuperación,
incluye acarreo y retiro

und 24,00

157 Desmonte de reja perimetral existente, incluye retiro m2 724,70

158 Demolición de piso, incluye acarreo y retiro m2 1434,60

159 Demolición de contrapiso, incluye acarreo y retiro m2 1434,60

160 Demolición de muro de canteros, incluye acarreo y
retiro

m2 305,28

161 Demolición de nicho con recuperación de Imagen de
la Virgen, incluye acarreo y retiro

m2 11,20

162 Replanteo y marcación m2 6941,00

163 Excavación manual en suelos blandos para dados de
hormigón, incluye retiro, según revision planimetrica

m3 13,41

164 Cimentación de dado de hormigón armado, según
Proyecto Ejecutivo Estructural

und 199,89

165 Encadenado inferior de hormigón armado, según
Proyecto Ejecutivo Estructural

ml 38,59

166 Muro de nivelación de 0,30 m con cemento tipo 1 m2 19,30

167 Aislación horizontal  en "U" con asfalto en muros de
nivelación

ml 38,59
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168 Muro de elevación 0,20 m de bloque prefabricado de
hormigón color gris natural

m2 121,94

169 Muro de hormigón armado de 0,20 m para canteros,
según Proyecto Ejecutivo Estructural

m3 221,09

170 Muro de hormigón armado para espacio de
reubicación de Imagen de la Virgen, según detalle y
Proyecto Ejecutivo Estructural

m3 0,74

171 Dintel con varilla sobre abertura ml 22,90

172 Sardinel de 0,20 m de bloque prefabricado de
hormigón color gris natural

ml 27,08

173 Techo de chapa termoacústica de 5cm prepintada
color terracota arriba y marfil por debajo, sujetas con
tornillos autorroscantes sobre estructura de correas.
Incluye colocación de bordes laterales de chapa
doblada, según Proyecto Ejecutivo Estructural

m2 41,40

174 Canaleta de desarrollo 0,60 m con bajada, según
Proyecto Ejecutivo Pluvial

ml 19,60

175 Base de hormigón pobre en área de colocación de
canal pluvial abierto y alisada de terminación, e.:
0.10m, según Proyecto Ejecutivo Estructural

m2 312,89

176 Provisión y colocación de cordón prefabricado de
hormigón de 0,30 x 0,80 x 0,10 m

ml 2144,56

177 Canal pluvial abierto de piso paver tipo 3 color gris
oscuro, ver detalle

ml 312,89

178 Canal pluvial con rejilla de hormigón prefabricado de
0,30 m (incluye canal de hormigón)

ml 134,40

179 Cañeria enterrada para desagüe pluvial de 150 mm,
según Proyecto Ejecutivo Pluvial

ml 48,58

180 Provisión e instalación de cañerías de agua corriente
en entorno de Catedral, según Proyecto Ejecutivo
Hidraulica

gl 1,00
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181 Provisión e instalación de cañerías de agua corriente
para baño en caseta de guardia, según Proyecto
Ejecutivo Hidraulica

gl 1,00

182 Provisión e instalación de artefactos sanitarios para
baño en caseta de guardia, según Proyecto Ejecutivo
Hidraulica

und 1,00

183 Provisión e instalación de grifería cromada de calidad
media para baño en caseta de guardia, según
Proyecto Ejecutivo Hidraulica

und 1,00

184 Provisión e instalación de accesorios para baño en
caseta de guardia, según Proyecto Ejecutivo
Hidraulica

und 1,00

185 Bacha de hormigón armado pulido in situ, según
detalles y Proyecto Ejecutivo Estructural

ml 4,00

186 Registro desagüe pluvial de 0,30x0,30m o 0,40x0,40 m
en caseta de guardia, según Proyecto Ejecutivo
Pluvial

und 2,00

187 Provisión y colocación de caños de desagüe cloacal
en caseta de guardia, según Proyecto Ejecutivo
Cloacal

und 1,00

188 Registro desagüe cloacal de 0,50x0,50m o 0,60x0,60 m
en caseta de guardia, según Proyecto Ejecutivo
Cloacal

und 2,00

189 Contrapiso de 0,10 m m2 42,61

190 Provisión y colocación de piso porcelanato 0,60 x 0,60
m PEI 5

m2 42,61

191 Provisión y colocación de zócalo porcelanato de 0,10
m PEI 5

ml 6,90

192 Provisión y colocación de piedra ardosia gris 0,40 x
0,60 m

m2 234,80

193 Provisión y colocación de piso paver tipo 2 base
permeable colores mixtos, ver detalle

m2 1498,07
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194 Provisión y colocación de piso paver tipo 2 base
permeable color gris oscuro, ver detalle

m2 1044,00

195 Provisión y colocación de piso paver tipo 4 base
permeable color gris, ver detalle

m2 348,50

196 Provisión y colocación de paver tactil de alerta y
avance color amarillo, según detalle

m2 96,96

197 Rampa peatonal de hormigón armado, incluye
armadura malla electrosoldada. Hormigón elaborado
con descarga directa y juntas de dilatación de
acuerdo al diseño, según Proyecto Ejecutivo
Estructural

m3 3,00

198 Aislación con membrana asfáltica de 4 mm m2 605,44

199 Provisión y colocación de revestimiento con adoquín
de piedra granito 0,10 x 0,10 x 0,10 m de color gris

m2 605,44

200 Revoque de paredes a 1 capa espesor 1,5 cm m2 51,09

201 Provisión y colocación de azulejo cerámico 0,45 x 0,45
m

m2 81,49

202 Pintura al látex interior/exterior con enduido color m2 51,09

203 Pintura de abertura de metal con esmalte m2 7,76

204 Pintura de canaleta y bajada ml 9,60

205 Provisión y colocación de puerta metalica 1,0 x 2,1 m,
con marco y cerradura

und 4,00

206 Provisión y colocación de puerta metalica 0,80 x 2,1
m, con marco y cerradura

und 2,00

207 Provisión y colocación de ventana corrediza con
perfilería de aluminio color gris grafito con vidrio
templado de 8 mm incoloro

m2 5,66
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208 Provisión y colocación de ventana fija con perfilería
de aluminio color gris grafito con vidrio templado de
8 mm incoloro

m2 1,26

209 Provisión y colocación de ventana apersianada
metálica, según detalle

m2 0,84

210 Provisión y colocación de banco de plaza sin respaldo
0,80 m, incluye anclaje

und 2,00

211 Provisión y colocación de banco de plaza sin respaldo
1,20 m, incluye anclaje

und 2,00

212 Provisión y colocación de banco de plaza sin respaldo
1,60 m, incluye anclaje

und 4,00

213 Provisión y colocación de banco de plaza con
respaldo 0,80 m, incluye anclaje

und 2,00

214 Provisión y colocación de banco de plaza con
respaldo 1,20 m, incluye anclaje

und 2,00

215 Provisión y colocación de banco de plaza con
respaldo 1,60 m, incluye anclaje

und 3,00

216 Provisión y colocación de mesa de ajedrez 0.80 x 0.80
m de hormigón + 2 bancos individuales

und 6,00

217 Provisión y colocación de bolardo de hormigón
prefabricado H:0,95 m de color rojo, incluye anclaje

und 43,00

218 Provisión, colocación y conexión de bebedero de
hormigon, según detalle

und 2,00

219 Provisión y colocación de basurero de hormigón
prefabricado, diámetro 50cm, según diseño

und 9,00

220 Provisión y colocación de cartel informativo und 6,00

221 Mantenimiento y colocación de reja perimetral, según
detalle

ml 215,00
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222 Mantenimiento y colocación de baranda perimetral H:
0,90 m, según detalle

ml 108,71

223 Provisión y colocación de portón metálico de dos
hoja (2,50 x 2,10 m), según detalle

und 8,00

224 Provisión y colocación de portón metálico de hoja
corrediza (2,50 x 2,10 m), según detalle

und 6,00

225 Provisión y colocación de portón metálico de dos
hojas (5,00 x 2,10 m), según detalle

und 3,00

226 Regularización asfáltica 50 Kg/m2, según Proyecto
Ejecutivo Estructural

ton 47,20

227 Limpieza final de obra m2 6941,00

228 Retiro de materiales eléctricos, incluye postes de luz,
reflectores y conductores electricos, según Proyecto
Ejecutivo Electrica

gl 1,00

229 Provisión y colocación de línea subterránea con
excavación, con puesto de medición, según Proyecto
Ejecutivo Electrica

ml 15,00

230 Provisión y colocación de medidor trifásico, según
Proyecto Ejecutivo Electrica

und 1,00

231 Provision y colocación de tablero principal, según
Proyecto Ejecutivo Electrica

und 1,00

232 Provisión y colocación de mando de control de luces,
según Proyecto Ejecutivo Electrica

und 1,00

233 Elaboracion de sistema de puesta a tierra, según
Proyecto Ejecutivo Electrica

und 4,00

234 Excavación de fosa para instalación eléctrica y
posterior relleno y compactación, según Proyecto
Ejecutivo Electrica

ml 1115,00

235 Provisión e instalación de Conductor de CU desnudo,
según Proyecto Ejecutivo Electrica

ml 860,00
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236 Provisión y instalación de conductor tipo NYY con
provisión y colación de  electroductos PEAD, según
Proyecto Ejecutivo Electrica

ml 860,00

237 Provisión y colocación de instalación electrica para
baño con caseta, según Proyecto Ejecutivo Electrica

und 1,00

238 Construcción de registros eléctricos de inspección de
0,25x0,25 m o 0,30x0,30m, según Proyecto Ejecutivo
Electrica

und 54,00

239 Construcción de registros eléctricos de inspección de
0,50 x 0,50 m, según Proyecto Ejecutivo Electrica

und 2,00

240 Provisión y colocación de electroducto para
reflectores, según Proyecto Ejecutivo Electrica

ml 255,00

241 Provisión e instalación de bocas y  tomacorriente,
según Proyecto Ejecutivo Electrica

und 15,00

242 Provisión y colocación de poste de Luminaria Tipo
Vela

und 35,00

243 Provisión e instalación de farola con 4 brazos tipo L
con iluminación tipo led de 2x50w

und 4,00

244 Provisión e instalación de farola tipo L  con
iluminación tipo led de 1x50w

und 15,00

245 Provisión y colocación de fluorescente LED tipo tubo
2x40 W

und 6,00

  EXTENSION PEATONAL    

246 Provisión y colocación de cartel de obra. und 1,00

247 Demolición de muro de canteros, incluye acarreo y
retiro

m2 22,76

248 Desmonte de bancos existentes, con recuperación,
incluye acarreo y retiro

und 33,00
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249 Desmonte de basureros existentes, con recuperación,
incluye acarreo y retiro

und 14,00

250 Demolición de piso, incluye acarreo y retiro m2 1921,20

251 Demolición de contrapiso, incluye acarreo y retiro m2 1921,20

252 Replanteo y marcación m2 2458,70

253 Excavación manual en suelos blandos para dados de
hormigón, incluye retiro, según revision planimetrica

m3 0,13

254 Cimentación de dado de hormigón armado, según
Proyecto Ejecutivo Estructural

und 1,00

255 Muro de hormigón armado de 0,20 m para canteros,
según Proyecto Ejecutivo Estructural

m3 3,50

256 Aislación con membrana asfáltica de 4 mm m2 73,90

257 Provisión y colocación de revestimiento con adoquin
de piedra de granito de 0,10 x 0,10 x 0,10 m de color
gris

m2 73,90

258 Provisión y colocación de cordón prefabricado de
hormigón de 0,30 x 0,80 x 0,10 m

ml 992,47

259 Canal pluvial con rejilla de hormigon prefabricado de
0,30 m (incluye canal de hormigón)

ml 339,60

260 Provisión y colocación de piso paver tipo 1 cubo liso
base permeable colores mixtos, ver detalle

m2 1825,28

261 Provisión y colocación de piso paver tipo 2 base
permeable colores mixtos, ver detalle

m2 1106,42

262 Provisión y colocación de piso paver tipo 2 base
permeable color gris oscuro, ver detalle

m2 521,11

263 Provisión y colocación de piso paver tipo 5 paleta
base permeable color gris, ver detalle

m2 61,45
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264 Provisión y colocación de paver tactil de alerta y
avance color amarillo, según detalle

m2 284,63

265 Rampa vehicular de hormigón armado, incluye
armadura malla electrosoldada. Hormigón elaborado
con descarga directa y juntas de dilatación de
acuerdo al diseño, según Proyecto Ejecutivo
Estructural

m3 4,73

266 Rampa peatonal de hormigón armado, incluye
armadura malla electrosoldada. Hormigón elaborado
con descarga directa y juntas de dilatación de
acuerdo al diseño, según Proyecto Ejecutivo
Estructural

m3 1,22

267 Rampa peatonal de hormigón de 0,90 x 3,00 m en
cruce en esquinas (incluye terminación con alisada
cementicia), según Proyecto Ejecutivo Estructural

und 16,00

268 Escalera de hormigón armado en acceso Municipal,
según Proyecto Ejecutivo Estructural

gl 1,00

269 Provisión y colocación de intervención área de
estancia ubicado en la zona extensión de la Peatonal.
Incluye estructura de pérgola metálica, cantero,
vegetación e iluminación, según esquema. Sujeto a
Proyecto Ejecutivo Estructural

m2 153,89

270 Provisión y colocación de banco de plaza sin respaldo
1,60 m, incluye anclaje

und 24,00

271 Provisión y colocación de banco de plaza con
respaldo 1,60 m, incluye anclaje

und 6,00

272 Provisión y colocación de bolardo de hormigón
prefabricado H:0,95 m de color rojo, incluye anclaje

und 4,00

273 Provisión y colocación de basurero de hormigón
prefabricado, diámetro 50cm, según diseño

und 26,00

274 Provisión y colocación de poste metálico largo 6m,
diametro de 100 x 2mm

und 25,00

275 Limpieza final de obra m2 2458,70
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276 Retiro de materiales eléctricos, incluye postes de luz,
reflectores y conductores electricos, según Proyecto
Ejecutivo Electrica

gl 1,00

277 Elaboracion de sistema de puesta a tierra, según
Proyecto Ejecutivo Electrica

und 1,00

278 Excavación de fosa para instalación eléctrica y
posterior relleno y compactación, según Proyecto
Ejecutivo Electrica

ml 608,30

279 Provisión e instalación de Conductor de CU desnudo,
según Proyecto Ejecutivo Electrica

ml 608,30

280 Provisión y instalación de conductor tipo NYY con
provisión y colación de  electroductos PEAD, según
Proyecto Ejecutivo Electrica

ml 608,30

281 Construcción de registros eléctricos de inspección de
0,25x0,25 m, según Proyecto Ejecutivo Electrica

und 21,00

282 Provisión y colocación de poste de Luminaria Tipo
Vela

und 16,00

283 Provisión e instalación de farola con 4 brazos tipo L
con iluminación tipo led de 2x50w

und 2,00

284 Provisión e instalación de farola tipo L  con
iluminación tipo led de 1x50w

und 3,00

  ARBORIZACIÓN Y REGADÍO    

285 Provisión de árboles desde 2,5 mts altura total, en
contenedores de plastico. Lapacho Blanco

und 80,00

286 Colocación de árboles. Incluye: Poseo en el Terreno,
Abono con Humus de lombriz, relleno con hidrogel,
colocación de tutores, fumigación y fertilización.

und 80,00

287 Arboles. Servicios. Supervisión por 6 meses und 80,00

288 Regadio general, según Proyecto Ejecutivo de
Sistema de Regadío

gl 1,00
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PLAZA CERRO CORÁ

8.180 m2

 

2.  Obrador de chapa (incluye casilla habitable, baños y vestuarios) con instalación eléctrica e hidrosanitaria provisoria

El contratista deberá efectuar las construcciones provisorias con destino a depósitos, vestuarios, baños y oficinas. Esto
incluye la instalación de los elementos para la provisión del suministro de agua potable, artefactos sanitarios y desagües
provisorios para la obra y el mantenimiento de los equipos correspondientes, durante el proceso de construcción.

El Contratista de Obras Civiles tendrá a su cargo la construcción del obrador. No se admitirá la sustitución de esta
construcción por el alquiler de casas y/o terrenos en los alrededores de la Obra. El Contratista de Obra presentará el
diseño, con características, ubicación y todo otro elemento que permita a la Fiscalización de Obra aprobar la ejecución del
obrador.

El consumo de energía para la ejecución de la obra, así como también la iluminación de la obra, será costeado por el
contratista, a cuyo cargo estará el tendido de las líneas desde el medidor actual de la plaza Cerro Corá, con ajuste a las
exigencias de carácter técnico reglamentarias para las maquinarias en dichas instalaciones.

El Contratista desmantelará el obrador y lo retirará del predio conjuntamente con todas las demás construcciones
provisorias o instalaciones ejecutadas, procediendo asimismo al sellado de conexiones correspondientes a cañerías o
cualquier otro trabajo para eliminar las mencionadas construcciones provisorias. Esto se realizará una vez culminada la
construcción y con la autorización previa de la Fiscalización de Obra.

 

3.  Provisión y colocación de vallado de obras

El mismo consiste en la realización de un vallado hacia la Peatonal San Lorenzo con puntales de madera con alfajías de
una altura de 2.00 m con cerramiento de chapa ondulada o trapezoidal N° 26. Se deberá dejar un portón de acceso
vehicular, metálico para el acceso de vehículos de gran porte y otro para el peatonal.

 

4.  Provisión y colocación de cartel de obra

El mismo consiste en la provisión de un cartel compuesto de un bastidor con medidas de 2.10m x 1.20m cubiertos con una
lona vinílica impresa con el diseño y dos postes 80mm x 80mm de 3.50 m de longitud. 

El diseño será provisto por la Dirección General de Comunicación Estratégica y deberá contar con la inscripción siguiente:

ENTIDADES RESPONSABLES (incluidos logotipos institucionales)

CONTRATISTA:
LICITACIÓN PÚBLICA Nro
MONTO DE LA OBRA
OBRA:
FISCALIZACIÓN:

Correrá por cuenta del CONTRATISTA el mantenimiento de los carteles, debiéndose conservar en las condiciones
originales durante la vigencia del contrato.

 

5.  Demolición de baño, escenario y pórtico de acceso existente, incluye acarreo y retiro

Se procederá a la demolición del baño existente en la Plaza Cerro Corá. Esto incluirá el desmontaje de todos los artefactos
sanitarios con sus accesorios, griferías e instalaciones, así como artefactos de luz e instalaciones eléctricas.

Se retirarán los azulejos, pisos, contrapisos, marcos, aberturas, así como la estructura de hormigón armado y muros de
cerramiento. Además, el ítem incluye la demolición del pórtico sobre calle Coronel Bogado, escaleras exteriores y su
respectivo cimiento, de ser necesario. Ver plano de demolición.

Las tareas se realizan siguiendo las prácticas estándar de construcción, con especial cuidado en el manejo de la conexión
eléctrica, debiendo dejar el área de trabajo limpia para el inicio de las obras.

 

6.  Demolición de piso, incluye acarreo y retiro
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Consiste en las demoliciones de todos los pisos, rampas, escaleras y cordones correspondientes a camineros de la plaza y
la vereda , donde será el área en la cual se va a intervenir, ver plano de demolición.

Así también el rubro incluye el retiro y disposición final en forma inmediata, es decir, no se podrá acopiar en el sitio de obra
por un tiempo mayor a 24:00 hs. Así mismo, el material producto de la demolición en ningún caso podrá ser reutilizado en
la construcción.

Las demoliciones y desmontes en general, se efectuarán de acuerdo a las prácticas normales de la construcción, debiendo
dejar el área de trabajo limpio para el inicio de las obras.

 

7.  Demolición de pavimento de piedra, incluye acarreo y retiro

Este trabajo consiste en la demolición de todos los pavimentos de piedra existentes en el área de intervención, incluyendo
cualquier cordón de pavimento presente, según lo indicado en el plano de demolición.

El rubro incluye también el retiro y la disposición final de los materiales demolidos de forma inmediata, sin que puedan
permanecer en el sitio de obra por un periodo superior a 24 horas. La ubicación del lugar de acopio será determinada por
la fiscalización de obras.

Todas las demoliciones y desmontes se realizarán conforme a las prácticas habituales de construcción, y se deberá dejar el
área de trabajo completamente limpia para el inicio de las obras siguientes.

 

8.  Demolición de contrapiso, incluye acarreo y retiro

Consiste en las demoliciones de todos los contrapisos existentes en el terreno, donde será el área en la cual se va a
intervenir, ver plano de demolición.

Así también el rubro incluye el retiro y disposición final en forma inmediata, es decir, no se podrá acopiar en el sitio de obra
por un plazo mayor a 24:00 hs. Así mismo, el material producto de la demolición en ningún caso podrá ser reutilizado en la
construcción.

Las demoliciones y desmontes en general, se efectuarán de acuerdo a las prácticas normales de la construcción, debiendo
dejar el área de trabajo limpio para el inicio de las obras.

 

9.  Desmonte de juegos y equipos de gimnasia existentes, con recuperación, incluye acarreo y retiro

Consiste en el desmonte y su posterior retiro de juegos y equipos de gimnasia existentes y la cimentación de los mismos de
acuerdo a lo especificado en los planos de demolición. El contratista deberá retirar del lugar dichos juegos y equipos de
gimnasia y trasladarlos al lugar que les será indicado por el fiscal.

 

10.  Desmonte de bancos existentes, con recuperación, incluye acarreo y retiro

Consiste en el desmonte de bancos existentes y la cimentación de los mismos de acuerdo a lo especificado en los planos
de demolición, el contratista deberá retirar los bancos del lugar y llevarlos a un sitio de disposición a ser indicado por la
fiscalización.

 

11.  Desmonte de basureros existentes, con recuperación, incluye acarreo y retiro

Consiste en el desmonte de basureros existentes y cimentación de los mismos de acuerdo a lo especificado en los planos
de demolición, el contratista deberá retirar los basureros del lugar y llevarlos a un sitio de disposición a ser indicado por la
fiscalización.

 

12.  Desmonte de reja perimetral existente con recuperación

Preparación: Identificación y evaluación de la reja perimetral a desmontar de acuerdo a los planos de demolición.
Deben contar con las herramientas y equipo de seguridad necesarios.
Desmonte de Módulo de barrotes: Corte controlado o desenroscado, según sea el caso de los módulos de barrotes
de hierro. Manejo cuidadoso para evitar daños y facilitar la recuperación.
Demolición de muros y cimentación: Utilización de equipos para romper y remover el material de los muros y
cimentación según sea necesario, cuidando la recuperación entera de los postes metálicos utilizados para fijación
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entre los módulos de barrotes.
Recuperación de Materiales: Separación y almacenamiento de los módulos de barrotes desmontados y de los postes
metálicos para su reutilización o reciclaje. Transporte seguro de los materiales recuperados  para su almacenaje y
posterior reutilización .
Seguridad y Control: cumplimiento estricto de medidas de seguridad para proteger a los trabajadores y al entorno.

Este proceso asegura que el desmonte se lleve a cabo de manera eficiente, segura y cumpliendo con las normativas
pertinentes, facilitando la recuperación de materiales útiles y el manejo adecuado de los residuos.

 

13.  Demolición de muro de cantero, incluye acarreo y retiro

La demolición de los muros de los canteros se efectuará de acuerdo a las prácticas normales de la construcción, pero en
casos especiales, la Fiscalización de Obra podrá exigir la agilización de los mismos. Todo material proveniente de la
demolición deberá ser retirado en forma inmediata, por cuenta del Contratista.

 

14.  Destronque de árbol grande, incluye acarreo y retiro

Se deberá proceder al destronque, desbroce y retiro de raíz, de todos los árboles indicados en los planos del proyecto.

Es de responsabilidad del contratista encontrar un sitio autorizado para la disposición final de estos.

Al finalizar la jornada no deben quedar elementos en estado inestable que el viento, las condiciones atmosféricas u otras
causas puedan provocar su desprendimiento.

Se considera el retiro de todo resto, máquinas, herramientas y cualquier elemento ajeno al terreno. Este deberá quedar
listo para comenzar la siguiente etapa del proyecto.

 

15.  Desmonte y nivelación, incluye retiro y/o acarreo de tierra

El desmonte y la nivelación del suelo existente para la construcción de los camineros acorde a las pendientes indicadas en
el proyecto de forma a garantizar la accesibilidad.

El material extraído podrá ser reutilizado para relleno siempre que no contenga raíces, basuras o cualquier material
orgánico e inorgánico cuya descomposición pueda ocasionar hundimiento del terreno. No se permitirá la utilización de
tierra arcillosa en las capas de compactación.

Todo suelo sobrante de los desmontes será transportado por el Contratista al lugar o lugares que indique la Fiscalización a
una distancia no mayor a 1000 m. En caso que la Fiscalización no fije destino, el Contratista podrá disponer del suelo
sobrante depositándola en lugares donde no ocasione perjuicio a terceros.

 

16.  Relleno y compactación, incluye acarreo, según revisión planimétrica

Los rellenos y apisonados se harán por capas sucesivas no mayores de 0,20 m de forma mecánica, salvo en sectores que no
sea posible en cuyo caso deberá ser manual, la misma se hará con tierra gorda con el nivel de humedad adecuado.

El material de relleno no deberá contener raíces, basuras o cualquier material orgánico e inorgánico cuya descomposición
pueda ocasionar hundimiento del terreno. No se permitirá la utilización de tierra arcillosa en las capas de compactación.

 

17.  Replanteo y marcación

El replanteo general será realizado por el contratista y verificado por el fiscal de obra, ningún trabajo podrá iniciarse bajo
ningún concepto, sin la aprobación previa de este último, con el correspondiente registro en el libro de obras, sin este
requisito no se podrá proseguir con las obras. El trabajo se realizará con personal e instrumentos necesarios y también se
cumplirán con los tiempos establecidos en el cronograma de obras. 

Una vez limpio y nivelado perfectamente el terreno, de acuerdo a las medidas especificadas en los planos, el contratista
procederá al replanteo general y parcial de la obra, para lo cual colocará alambres o hilos bien tendidos y tensados, de
cómoda identificación. Fuera de esta intervención, el contratista debe revisar las medidas, haciéndose responsable de
cualquier error que pudiera perjudicar la obra o a terceros.

El contratista hará replanteo de la obra, sobre la base de los puntos o ejes de referencia indicados en los planos y será
responsable en la exactitud de las medidas y las escuadrías, todos los niveles deberán estar verificados antes de iniciar la
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construcción.

El contratista suministrará por su cuenta todos los equipos, materiales y mano de obra que se requieran para ese trabajo.
El contratista será responsable de la correcta marcación de la obra y el cuidado y conservación de todas las estacas y otras
marcas aprobadas por el fiscal de obras.

 

18.  Excavación manual en suelos blandos para dados de hormigón, incluye retiro, según revisión planimétrica

Como su nombre lo dice, es excavación de suelo orgánico, arenas, o arcillas poco compactadas.

Todo suelo sobrante de la excavación y que no será reutilizado, deberá ser transportado por el Contratista al lugar o
lugares que indique la Fiscalización a una distancia no mayor a 1000 m. En caso que la Fiscalización no fije destino, el
Contratista podrá disponer del suelo sobrante depositándola en lugares donde no ocasione perjuicio a terceros.De las
excavaciones serán removidas: piedras sueltas, troncos, basuras y cualquier otro material que por descomposición pueda

ocasionar asentamientos.

 

19.  Cimentación de dado de hormigón armado, según Proyecto Ejecutivo Estructural

Se procederá a la excavación de la zanja para los dados de hormigón de acuerdo a la marcación y replanteo aprobado por
la fiscalización, el tamaño del dado de hormigón previsto es de 50x50x50cm teniendo en cuenta los detalles de armadura.

En fundación de reja perimetral los dados de H°A°  tendrán una separación de 2.50m de eje a eje y mientras que en  los
canteros y graderías irán según requiera el proyecto.

Con la aprobación de la fiscalización se procederá a realizar el cargamento del mismo.

Este ítem queda sujeto a análisis y dimensionamiento por parte del contratista. Por tanto, este deberá proveer a la Unidad
Ejecutora de Proyecto y a la Fiscalización: el cálculo con la memoria correspondiente, así como los planos y las
especificaciones técnicas, todos los anteriores debidamente firmados. Por su parte, la UEP y la Fiscalización deberán
aprobar dichos documentos y dejarlos anexados al libro de obras.

El proyecto no debe sufrir modificaciones, salvo que sean estrictamente necesarias por razones técnicas. Cualquier cambio
deberá ser presentado y aprobado por la UEP.

 

20.  Encadenado inferior de hormigón armado, según Proyecto Ejecutivo Estructural

Se procederá a excavación de las vigas de hormigón de acuerdo a la marcación y replanteo aprobado por la fiscalización, el
tamaño de las vigas de hormigón es teniendo en cuenta los planos de baños y caseta de guardia.

Una vez aplomado y nivelado, con la aprobación de la fiscalización se procederá a realizar el cargamento del mismo.

Este ítem queda sujeto a análisis y dimensionamiento por parte del contratista. Por tanto, este deberá proveer a la Unidad
Ejecutora de Proyecto y a la Fiscalización: el cálculo con la memoria correspondiente, así como los planos y las
especificaciones técnicas, todos los anteriores debidamente firmados. Por su parte, la UEP y la Fiscalización deberán
aprobar dichos documentos y dejarlos anexados al libro de obras.

El proyecto no debe sufrir modificaciones, salvo que sean estrictamente necesarias por razones técnicas. Cualquier cambio
deberá ser presentado y aprobado por la UEP.

21.  Muro de nivelación de 0,30 m con cemento tipo 1

Se ejecutará con ladrillos comunes, salvo expresa indicación de los planos de caseta y baño. La primera hilada será
utilizada para la regularización y la perfecta nivelación de la cara superior del cimiento. En todos los casos la altura
requerida será la necesaria para que el nivel de piso de los locales quede a más de 0.15 m. sobre el punto más alto del
terreno en el perímetro de la construcción y por encima del nivel de la rasante de calle.

 

22.  Aislación horizontal en "U" con asfalto en muros de nivelación

Las mamposterías de elevación serán protegidas de la humedad ascendente con una doble capa aisladora en forma de U,
formada por una capa de 1 cm con mortero 1:3+Hidrófugo, alisado con fratás, sobre el cual se aplicarán dos capas de
asfalto sólido aplicado en caliente sin grietas ni claros, hasta lograr un espesor de 3mm, el cual se dejará secar para
proseguir con la mampostería. El aislamiento se realizará 10 cm por encima del nivel de piso terminado.

Una vez concluidos estos trabajos de aislamiento la Fiscalización de Obra los verificará y aprobará para proseguir con los
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trabajos.

Mantenimiento cada 5 años o según lo indicado en el producto aplicado.

23.  Aislación con membrana asfáltica de 4 mm

Es crucial que la superficie sobre la cual se va a aplicar la membrana esté limpia, seca y libre de cualquier material suelto o
contaminante que pueda afectar la adherencia. Se realizará la aislación con membrana asfáltica de 4mm en las caras
interiores del revestimiento de piedra tipo adoquín. La membrana asfáltica de 4mm se despliega sobre la superficie
preparada, asegurándose de que quede correctamente alineada y sin arrugas. Se deben sellar adecuadamente todas las
juntas entre láminas de membrana, así como cualquier detalle como esquinas, bordes y penetraciones.  ver detalle-

 

24.  Muro de elevación de ladrillo prefabricado de hormigón color gris oscuro

Todas las paredes de elevación se ejecutarán con ladrillos prefabricado de hormigón de 0.12 x 0.24 x 0.05 y deberán ir
trabados, a la vista en la parte exterior cuidando que los colores de los mismos sean uniformes y se sentarán con mezcla
1:2:10.

Encalados con 0.005m de profundidad (1/2 cm).

En el proceso de construcción de estos muros se deberá prever la colocación de cañerías de instalación eléctrica y cañerías
de agua corrientes.

En el caso de la pared interna que irá revocada se deberá prever azotado cemento, arena previa a la ejecución del revoque.

 

25.  Muro de hormigón armado de 0,20 m para canteros, según Proyecto Ejecutivo Estructural

El muro de hormigón armado de contención para los canteros tendrá una altura variable (Ver plano de arquitectura).

Este ítem queda sujeto a análisis y dimensionamiento por parte del contratista. Por tanto, este deberá proveer a la Unidad
Ejecutora de Proyecto y a la Fiscalización: el cálculo con la memoria correspondiente, así como los planos y las
especificaciones técnicas, todos los anteriores debidamente firmados. Por su parte, la UEP y la Fiscalización deberán
aprobar dichos documentos y dejarlos anexados al libro de obras.

El proyecto no debe sufrir modificaciones, salvo que sean estrictamente necesarias por razones técnicas. Cualquier cambio
deberá ser presentado y aprobado por la UEP.

 

26.  Muro de hormigón armado de 0,20 m para graderías, según Proyecto Ejecutivo Estructural

El muro de hormigón armado de contención para las graderías tendrá una altura variable (Ver plano de arquitectura).

Este ítem queda sujeto a análisis y dimensionamiento por parte del contratista. Por tanto, este deberá proveer a la Unidad
Ejecutora de Proyecto y a la Fiscalización: el cálculo con la memoria correspondiente, así como los planos y las
especificaciones técnicas, todos los anteriores debidamente firmados. Por su parte, la UEP y la Fiscalización deberán
aprobar dichos documentos y dejarlos anexados al libro de obras.

El proyecto no debe sufrir modificaciones, salvo que sean estrictamente necesarias por razones técnicas. Cualquier cambio
deberá ser presentado y aprobado por la UEP.

 

27.  Dintel con hormigón sobre abertura

Los dinteles de hormigón prefabricado serán de 0,14x0.10 m de sección, se deberá dejar dentro de la mampostería el 10%
de la luz  de la abertura.

28.  Revoque de paredes a 1 capa espesor 1,5 cm con hidrófugo, en caras internas

Los muros se revocarán a una capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena), con adición de un aditivo hidrófugo disponible
en el mercado, en el porcentaje recomendado por el proveedor.

Antes de su realización, los ladrillos deberán mojarse abundantemente. Todo revoque terminado no será de espesor
mayor a 1,5 cm y será perfectamente liso y uniforme, sin superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros
defectos. Las aristas serán vivas. En las mochetas, cantos y aristas, será usada una mezcla 1:1:4 (cemento-cal-arena). Los
revoques deberán tener un aspecto uniforme una vez concluidos.
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29.  Revoque  de paredes a 1 capa espesor 1,5 cm con hidrófugo, en caras externas

Los muros se revocarán a una capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena), con adición de un aditivo hidrófugo disponible
en el mercado, en el porcentaje recomendado por el proveedor.

Antes de su realización, los ladrillos deberán mojarse abundantemente. Todo revoque terminado no será de espesor
mayor a 1,5 cm y será perfectamente liso y uniforme, sin superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros
defectos. Las aristas serán vivas. En las mochetas, cantos y aristas, será usada una mezcla 1:1:4 (cemento-cal-arena). Los
revoques deberán tener un aspecto uniforme una vez concluidos.

30.  Techo de chapa termoacústica de 5cm prepintada color terracota arriba y marfil por debajo, sujetas con tornillos
autorroscantes sobre estructura de correas. Incluye colocación de bordes laterales de chapa doblada, según            
Proyecto Ejecutivo Estructural

La correcta colocación de la chapa dependerá de la nivelación y encuadre de los muros de asiento. Se fijarán las chapas
mediante tornillos autorroscante.

Los materiales a emplear en las estructuras metálicas deberán cumplir con todo lo especificado en las normas vigentes.

Las piezas no deberán presentar fisuras ni alabeos, no estando permitido tapar con soldadura zonas defectuosas.

Montaje:

La estructura se montará estrictamente con los perfiles, alineamientos, elevaciones, localizaciones, orientaciones,
dimensiones y ejes mostrados en los planos de diseño; los miembros estructurales se conectarán temporalmente,
con punteos de soldaduras que garanticen su seguridad y firmeza hasta que se cumplan la alineación, verticalidad y
se conecte en forma definitiva.
Deberán preverse todas las precauciones necesarias a fin de evitar que los miembros estructurales tengan esfuerzos
imprevistos.
El contratista es responsable del alineamiento, nivel, verticalidad, firmeza y seguridad de todos los elementos por
conectar, y para tal fin, deberá colocar los contravientos, cuñas y puntales necesarios y mantenerlos en posición
hasta que se hayan ejecutado las conexiones definitivas o cuando la estructura ya no lo requiera.
Este ítem incluye todos los elementos de estructura metálica para la cobertura.
La chapa termo acústica es una composición de chapa trapecio N° 24 superior e inferior, con un núcleo de
POLIESTIRENO -EPS (isopor) de 50 mm de espesor.

Este ítem queda sujeto a análisis y dimensionamiento por parte del contratista. Por tanto, este deberá proveer a la Unidad
Ejecutora de Proyecto y a la Fiscalización: el cálculo con la memoria correspondiente, así como los planos y las
especificaciones técnicas, todos los anteriores debidamente firmados. Por su parte, la UEP y la Fiscalización deberán
aprobar dichos documentos y dejarlos anexados al libro de obras.

El proyecto no debe sufrir modificaciones, salvo que sean estrictamente necesarias por razones técnicas. Cualquier cambio
deberá ser presentado y aprobado por la UEP.

 

31.  Canaleta y bajadas de chapa galvanizada Nro 26. Terminación pintura color gris grafito con base antióxido, según
Proyecto Ejecutivo Pluvial

El desagüe pluvial del techo será por medio de canaletas de chapa galvanizada No 26 con un desarrollo a definir según
dimensionamiento. Estas irán conectadas a caños de bajada que desembocará en un registro decantador desde donde
serán evacuados hasta los canales de desagüe a cielo abierto, acompañando las pendientes de los canales.

Irán pintadas con pintura antióxido, a dos manos, la primera antes de su colocación y la segunda después de la misma.
Sobre esta última mano de pintura se pintará con dos manos de pintura sintética color gris grafito.

Este ítem queda sujeto a análisis y dimensionamiento por parte del contratista. Por tanto, este deberá proveer a la Unidad
Ejecutora de Proyecto y a la Fiscalización: el cálculo con la memoria correspondiente, así como los planos y las
especificaciones técnicas, todos los anteriores debidamente firmados. Por su parte, la UEP y la Fiscalización deberán
aprobar dichos documentos y dejarlos anexados al libro de obras.

El proyecto no debe sufrir modificaciones, salvo que sean estrictamente necesarias por razones técnicas. Cualquier cambio
deberá ser presentado y aprobado por la UEP.

32.  Escaleras de hormigón armado en Plaza Cerro Corá, según Proyecto Ejecutivo Estructural

Las escaleras de hormigón armado tendrán longitud variable (Ver dimensiones en plano de arquitectura), las huellas y
contrahuellas de los peldaños serán conforme a planos, este ítem incluye todas las escaleras de la Plaza Cerro Corá,
localizadas en  zona juegos y graderías.
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Se debe tener en cuenta que los peldaños estén nivelados y de medidas iguales sin variación con acabados antideslizantes
para seguridad de los usuarios.

Este ítem queda sujeto a análisis y dimensionamiento por parte del contratista. Por tanto, este deberá proveer a la Unidad
Ejecutora de Proyecto y a la Fiscalización: el cálculo con la memoria correspondiente, así como los planos y las
especificaciones técnicas, todos los anteriores debidamente firmados. Por su parte, la UEP y la Fiscalización deberán
aprobar dichos documentos y dejarlos anexados al libro de obras.

El proyecto no debe sufrir modificaciones, salvo que sean estrictamente necesarias por razones técnicas. Cualquier cambio
deberá ser presentado y aprobado por la UEP.

 

33.  Base de hormigón pobre en área de colocación de canal pluvial abierto y alisada de terminación, e.: 0.10m, según
Proyecto Ejecutivo Estructural

Se realizará una carpeta alisada con mortero de cemento y arena lavada, para la regularización de base de hormigón pobre
(cemento, arena y piedra triturada de 4ta), a ser construida para asiento del canal pluvial abierto, verificando que se
produzca una adherencia efectiva y no presente intersticios sin llenar, debe estar perfectamente nivelada y finalmente
alisada, con 1% de pendiente mínima o la necesaria según proyecto, de modo a escurrir el agua de lluvia y que este no
quede estancada en la superficie.

Características de preparación del terreno:

La base será de suelo bien compactado y evitar productos con aristas pronunciadas. La compactación podrá
ser con plato compactador, compactador manual, o un cilindro apisonador manual.
Antes de compactar el suelo, se deberá humedecer abundantemente con manguera de jardín, asegurando
una buena condensación. No obstante, hay que tener cuidado en no saturar en demasía el subsuelo con agua.
El subsuelo debe tener al menos después de la compactación un grosor mínimo de 10 cm.
Sobre el terreno compactado, estable y firme se procederá a realizar la base de hormigón pobre ver detalle-
Terminación: alisada.
El ancho de la base de hormigón pobre será de 30 cm.

Este ítem queda sujeto a análisis y dimensionamiento por parte del contratista. Por tanto, este deberá proveer a la Unidad
Ejecutora de Proyecto y a la Fiscalización: el cálculo con la memoria correspondiente, así como los planos y las
especificaciones técnicas, todos los anteriores debidamente firmados. Por su parte, la UEP y la Fiscalización deberán
aprobar dichos documentos y dejarlos anexados al libro de obras.

El proyecto no debe sufrir modificaciones, salvo que sean estrictamente necesarias por razones técnicas. Cualquier cambio
deberá ser presentado y aprobado por la UEP.

 

34.  Base de hormigón pobre en área de colocación de piso de caucho con alisada de terminación, e.: 0.10m, según                  
Proyecto Ejecutivo Estructural

Se deberá realizar trabajos de preparación de terreno, el cual debe quedar previamente nivelado y compactado, la base de
hormigón pobre será de arena lavada, piedra triturada IV y cemento, con un espesor final de 10 cm. Se realizará una
carpeta alisada con mortero de cemento y arena lavada, para la regularización de base de hormigón pobre, a ser
construidas para asiento de piso antigolpes de caucho, previa aplicación de un puente de adherencia, verificando que se
produzca una adherencia efectiva no presente cascotes sueltos o intersticios sin llenar y debe estar perfectamente
nivelada y alisada, con 2% de pendiente o la necesaria, de modo a escurrir el agua de lluvia y que este no quede estancada
en la superficie.

Características de preparación del terreno (sector con caucho):

El perímetro se delimitará con cordón de hormigón armado prefabricado.
El material a utilizar como subsuelo deberá estar bien compactado y evitarse productos c on aristas
pronunciadas que pudieran arañar la superficie inferior del piso de caucho. La compactación podrá ser con
plato compactador, compactador manual, o un cilindro apisonador manual.
Antes de compactar el suelo, se deberá humedecer abundantemente con manguera de jardín, asegurando
una buena condensación. No obstante, hay que tener cuidado en no saturar en demasía el subsuelo con agua.
Repetir la compactación varias veces hasta asegurar su compactación y que esté sólido. Si aún persisten
irregularidades, protuberancias o pequeños hoyos, puede nivelarse el subsuelo con rastrillo y si fuese
necesario, rellenarse con material fino (arena). Se pretende obtener un subsuelo lo más plano y estable
posible.
El subsuelo debe tener al menos después de la compactación un grosor mínimo de 10 cm.
Sobre el terreno plano y compactado, estable y firme se procederá a realizar la base de hormigón pobre con
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una pendiente de 2%, sobre el cual se fijará el piso de caucho. Previamente se colocará un film de polietileno
de 200 micrones.
Terminación: alisada con helicóptero.

Este ítem queda sujeto a análisis y dimensionamiento por parte del contratista. Por tanto, este deberá proveer a la Unidad
Ejecutora de Proyecto y a la Fiscalización: el cálculo con la memoria correspondiente, así como los planos y las
especificaciones técnicas, todos los anteriores debidamente firmados. Por su parte, la UEP y la Fiscalización deberán
aprobar dichos documentos y dejarlos anexados al libro de obras.

El proyecto no debe sufrir modificaciones, salvo que sean estrictamente necesarias por razones técnicas. Cualquier cambio
deberá ser presentado y aprobado por la UEP.

35.  Provisión y colocación de cordón prefabricado de hormigón armado de 0,30 x 0,80 x 0,10 m

Se instalarán cordones de hormigón prefabricados de 80 cm x 30 cm x 10 cm según detalle constructivo en lámina DET 1.1,
provisto por la Contratante, con superficies lisas y bordes con cantos redondeados en los cantos expuestos hacia áreas
ajardinadas, suelo natural o cualquier desnivel y cantos vivos cuando hay cambio de materia manteniendo el nivel. Cada
uno tiene un uso particular y específico en el proyecto.

Los cordones serán prefabricados con hormigón elaborado de tipo C21 (fck 210 kg/cm²) y preparados en encofrados
metálicos que garanticen la uniformidad de las piezas.

Deberán estar embutidos al menos 15 cm bajo el nivel de arranque de la base de asiento del pavimento y mantener una
línea continua y recta. La base de asentamiento de los cordones será una superficie de suelo natural o seleccionado,
compactada hasta alcanzar un CBR mínimo de 10. Para su instalación, las juntas serán rellenadas con material
elastomérico, y deberán estar perfectamente alineadas y macizadas.

Todos los materiales deberán cumplir con los estándares de calidad establecidos y se requerirá la presentación de
reportes, ensayos y controles de calidad para demostrar el cumplimiento de lo especificado o el certificado de origen que
lo avale.  Se deberán presentar las muestras a la UEP para su aprobación y posterior indicación sobre su utilización.

Los cordones que no cumplan con estas especificaciones, presenten fisuras o estén descantillados, serán rechazados.

 

36.   Canal pluvial abierto de piso paver tipo 3 color gris oscuro, ver detalle

Consiste en la colocación de bloques de cemento tipo paver con medidas 10 cm x 20 cm y 6 cm de altura según detalle
constructivo en lámina DET 1.1,. Color gris oscuro, colocación en paralelo.

Consideraciones:

La subrasante deberá tener una composición homogénea, libre de materia orgánica, y se compactará lo necesario
para proporcionar un soporte uniforme y nivelado.
Sobre el suelo compactado se coloca un base de hormigón pobre de arena lavada, piedra triturada IV y cemento de
10 cm de espesor, con la pendiente mínima de 1% o la requerida según proyecto.
Se colocan los adoquines tipo paver y luego se dispone de arena fina para sellar las juntas.

 

37.  Canal pluvial con rejilla de hormigón prefabricado de 0,30 m (incluye canal de hormigón)

El canal de desagüe se construirá según detalle constructivo en lámina DET 1.1 provisto por la Contratante. El proyecto
ejecutivo deberá respetar el circuito de canales de desagüe de aguas pluviales especificados en los planos de instalación
pluvial y garantizar la conexión entre éstos.

El canal y la rejilla serán de hormigón elaborado C21 (fck 210 kg/cm²) y preparados en encofrados metálicos que
garanticen la uniformidad de las piezas.

La base de asentamiento de los cordones será una superficie de suelo natural o seleccionado, compactada hasta alcanzar
un CBR mínimo de 10.

 Para su instalación, las juntas de los canales serán rellenadas con material elastomérico, y deberán estar perfectamente
alineadas  macizadas. La rejilla deberá estar colocada a nivel de los camineros para evitar desniveles que puedan causar
accidentes y fijada de forma que no se desplace. En sectores donde, debido a ángulos o diseño, no sea posible instalar
correctamente el canal y la rejilla prefabricados, se realizará in situ, al mismo nivel y en correcto encuentro con las piezas
prefabricadas.

Todos los materiales deberán cumplir con los estándares de calidad establecidos y se requerirá la presentación de
reportes, ensayos y controles de calidad para demostrar el cumplimiento de lo especificado o el certificado de origen que
lo avale.  Se deberán presentar las muestras a la UEP para su aprobación y posterior indicación sobre su utilización.
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Los canales y rejillas  que no cumplan con estas especificaciones, presenten fisuras o estén descantillados, serán
rechazados.

 

 

38.  Cañeria enterrada para desagüe pluvial de 150 mm, según Proyecto Ejecutivo Pluvial

Las cañerías serán de 150mm, teniendo en cuenta las pendientes de 1% o la necesaria según proyecto y todo lo necesario
para el correcto funcionamiento del sistema, el trazado podrá ser replanteado en el proyecto ejecutivo según necesidad,
debiendo ser aprobado por la UEP. El Proyecto Ejecutivo de instalación de desagüe pluvial estará basado en los planos
orientativos provistos por la Unidad Ejecutora.

Este ítem queda sujeto a análisis y dimensionamiento por parte del contratista. Por tanto, este deberá proveer a la Unidad
Ejecutora de Proyecto y a la Fiscalización: el cálculo con la memoria correspondiente, así como los planos y las
especificaciones técnicas, todos los anteriores debidamente firmados. Por su parte, la UEP y la Fiscalización deberán
aprobar dichos documentos y dejarlos anexados al libro de obras.

El proyecto no debe sufrir modificaciones, salvo que sean estrictamente necesarias por razones técnicas. Cualquier cambio
deberá ser presentado y aprobado por la UEP.

 

39.  Cañeria enterrada para desagüe pluvial de 100 mm para caseta de guardia, según Proyecto Ejecutivo Pluvial

Las cañerías serán de 100mm y estarán colocadas según se especifica en los planos de desagüe pluvial, teniendo en cuenta
las pendientes de 1% o la necesaria según proyecto y todo lo necesario para el correcto funcionamiento del sistema, el
trazado podrá ser replanteado en obra según necesidad, debiendo ser aprobada por la fiscalización.

Este ítem queda sujeto a análisis y dimensionamiento por parte del contratista. Por tanto, este deberá proveer a la Unidad
Ejecutora de Proyecto y a la Fiscalización: el cálculo con la memoria correspondiente, así como los planos y las
especificaciones técnicas, todos los anteriores debidamente firmados. Por su parte, la UEP y la Fiscalización deberán
aprobar dichos documentos y dejarlos anexados al libro de obras.

El proyecto no debe sufrir modificaciones, salvo que sean estrictamente necesarias por razones técnicas. Cualquier cambio
deberá ser presentado y aprobado por la UEP.

 

40.  Registro desagüe pluvial de 0,30 x 0,30 m o 0,40 x 0,40 m para caseta de guardia, según Proyecto Ejecutivo Pluvial

Se construirán las unidades de registro de 0.30 x 0.30 m o  0.40 x 0.40 x profundidad variable según pendiente, se colocarán
en cada bajada para recepcionar las aguas del techo y conducirlas a través de caños de PVC de 150 mm a las calles.

Este ítem queda sujeto a análisis y dimensionamiento por parte del contratista. Por tanto, este deberá proveer a la Unidad
Ejecutora de Proyecto y a la Fiscalización: el cálculo con la memoria correspondiente, así como los planos y las
especificaciones técnicas, todos los anteriores debidamente firmados. Por su parte, la UEP y la Fiscalización deberán
aprobar dichos documentos y dejarlos anexados al libro de obras.

El proyecto no debe sufrir modificaciones, salvo que sean estrictamente necesarias por razones técnicas. Cualquier cambio
deberá ser presentado y aprobado por la UEP.

 

41.  Provisión e instalación de cañerías de agua corriente, según Proyecto Ejecutivo Hidráulica

Se colocarán de acuerdo al esquema de instalaciones de agua corriente para bebederos, fuente seca, canillas,  bocas para
regadío de las áreas de canteros y otros espacios por alimentar.

Todas las instalaciones de agua potable se regirán estrictamente por lo que indica la NORMA PARAGUAYA NP Nº 68,
establecida por el Instituto Nacional de Tecnología y Normalización.

Este ítem queda sujeto a análisis y dimensionamiento por parte del contratista. Por tanto, este deberá proveer a la Unidad
Ejecutora de Proyecto y a la Fiscalización: el cálculo con la memoria correspondiente, así como los planos y las
especificaciones técnicas, todos los anteriores debidamente firmados. Por su parte, la UEP y la Fiscalización deberán
aprobar dichos documentos y dejarlos anexados al libro de obras.

El proyecto no debe sufrir modificaciones, salvo que sean estrictamente necesarias por razones técnicas. Cualquier cambio
deberá ser presentado y aprobado por la UEP.
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42.  Provisión y colocación de caños de desagüe cloacal para baño en caseta de guardia, según Proyecto Ejecutivo                
Cloacal

Todos los materiales empleados serán de PVC rígido, primera calidad, sin ningún defecto. Serán colocados de acuerdo a
sistemas constructivos adecuados. Deberá ajustarse a las Normas Técnicas exigidas por la ESSAP.

Las cañerías externas de recolección deberán ir a una profundidad mínima de 0,40 m y asentadas sobre un colchón de
arena lavada y encima deberán colocarse ladrillos con mezcla pobre como protección mecánica.

Las zanjas y cañería principal tendrán en su fondo las pendientes requeridas, cuidando de no excavar con exceso, para que
el colchón de arena sobre el que se asentarán las cañerías sea de 10 cm. En las cañerías externas de recolección, en cada
cambio de dirección y cada 10 metros de distancia o fracción, se instalará una cámara de inspección.

La pendiente mínima de los desagües deberá ser igual al 2%.

La instalación cloacal estará basada en los planos orientativos provistos por la Unidad Ejecutora de Proyectos. La
distribución de artefactos y cañerías deberán ser presentados por el contratista a la fiscalización.

Queda prohibido calentar los caños o deformarlos.

Si durante el proceso de conexión del desagüe cloacal es necesario llevar a cabo desmontajes o demoliciones de
estructuras existentes, se deberá garantizar que todas las áreas afectadas sean reconstruidas y restauradas a su estado
inicial, asegurando que el entorno quede en las mismas condiciones que antes del inicio de los trabajos.

Este ítem queda sujeto a análisis y dimensionamiento por parte del contratista. Por tanto, este deberá proveer a la Unidad
Ejecutora de Proyecto y a la Fiscalización: el cálculo con la memoria correspondiente, así como los planos y las
especificaciones técnicas, todos los anteriores debidamente firmados. Por su parte, la UEP y la Fiscalización deberán
aprobar dichos documentos y dejarlos anexados al libro de obras.

El proyecto no debe sufrir modificaciones, salvo que sean estrictamente necesarias por razones técnicas. Cualquier cambio
deberá ser presentado y aprobado por la UEP.

 

43.  Registro desagüe cloacal de 0,50x0,50 m o 0,60x0,60 m para baño en caseta de guardia, según Proyecto Ejecutivo
Cloacal

Se construirán las unidades de registro de 0.50 x 0.50 m o 0.60 x 0.60 x profundidad variable según pendiente en los lugares
indicados a fin de desaguar los residuos cloacales por medio de caños de PVC de 100 mm.

La distancia entre los mismos no podrá ser superior a 10 metros (longitud estándar de caños).

Los registros cuya profundidad sea inferior a 1,00 m. se construirán sobre una base de tres hiladas de ladrillos bien
trabados que sobresalgan horizontalmente de las paredes de la cámara unos 15 cm. y aquellas que sobrepasen los 1,00 m.,
tendrán como base hormigón de 10 a 15 cm. de altura y paredes de 0,30 m. Su piso y las canaletas se construirán, con
hormigón 1:2:4 y terminarán con un perfecto alisado.

La instalación cloacal estará basada en los planos orientativos provistos por la Unidad Ejecutora de Proyectos. La
distribución de los registros cloacales deberá ser presentados por el contratista a la fiscalización.

Este ítem queda sujeto a análisis y dimensionamiento por parte del contratista. Por tanto, este deberá proveer a la Unidad
Ejecutora de Proyecto y a la Fiscalización: el cálculo con la memoria correspondiente, así como los planos y las
especificaciones técnicas, todos los anteriores debidamente firmados. Por su parte, la UEP y la Fiscalización deberán
aprobar dichos documentos y dejarlos anexados al libro de obras.

El proyecto no debe sufrir modificaciones, salvo que sean estrictamente necesarias por razones técnicas. Cualquier cambio
deberá ser presentado y aprobado por la UEP.

 

44.  Provisión e instalación de biodigestor para baño en caseta de guardia, según Proyecto Ejecutivo Cloacal

El sistema del biodigestor abarca desde la salida del registro cloacal hasta el campo de infiltración. Este sistema incluye un
biodigestor, que permite la descomposición anaeróbica de los desechos. La ubicación del biodigestor debe seguir las
recomendaciones del proveedor para garantizar su eficacia. La zanja de drenaje se encarga de distribuir el efluente en el
campo de infiltración, diseñada según especificaciones técnicas para asegurar una correcta infiltración y tratamiento del
agua.  Deberá ser de una estructura de doble pared, la pared interior con su construcción esponjosa le otorga mayor
resistencia y aislación térmica. La pared exterior otorga una perfecta terminación lisa, esta pared contiene aditivos para
evitar el envejecimiento al estar a la intemperie. El equipo completo se compone de tanque séptico, cámara de contención
de lodos estabilizados, sistema de extracción de lodos. 

Instalación
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La profundidad de excavación será determinada por la altura del equipo y por la profundidad alcanzada por la tubería
proveniente de la vivienda, esta tubería deberá estar sobre la tubería de entrada del equipo o a igual profundidad.

 

 

 

 

Excavar primero la parte cilíndrica, aumentada como mínimo 20 cm al diámetro del equipo de esa forma se tendrá una
excavación con un mínimo de 10 cm alrededor del mismo.

La base deberá ser excavada aproximadamente con el mismo formato cónico de equipo, estar compactada y libre
de elementos rocosos (piedras, escombros, etc.) que pudiesen dañar las paredes del equipo. Deberá hacerse en el
fondo una platea de 60 cm de diámetro de hormigón con un espesor de 5 cm.
Al bajar el equipo dentro de la excavación, asegurar que la parte inferior cónica esté bien apoyada.
Llenar la parte cónica solamente con agua antes de comenzar la compactación. Para ello, instale la válvula de
extracción de lodos y manténgala cerrada, el agua debe permanecer en el equipo incluso después de realizar la
instalación completamente.
Para entierre y compactación, primero llene con arena mezclada con cemento seco, la parte cónica del equipo para
lograr que no queden huecos y el apoyo sea perfecto. Luego prepare suelo cemento en proporción 5 partes de tierra
y 1 parte de cemento libre de elementos rocosos (piedras, escombros, etc.) que puedan dañar el equipo. Compactar
de forma manual cada 20 cm hasta llegar a la superficie.
La posición de la cámara de extracción de lodos es determinada por la posición de la válvula de extracción de los
mismos. Se deberá excavar el volumen requerido para la cámara dependiendo del tamaño del equipo. La cámara se
puede realizar con mampostería tradicional, anillos pre moldeados de cemento. 
Los gases provenientes del proceso de digestión biológica serán eliminados por la tubería del sistema de ventilación
de la caseta. Si la caseta no posee ventilación, será necesario instalar un conducto de ventilación entre el equipo y la
caseta que debe ventilar a los 4 vientos.
Las esferas que están en el interior del tanque no deben ser retiradas, éstas son el material filtrante y soporte
biológico fundamental para el buen funcionamiento del filtro anaeróbico.
Para iniciar su uso, instale el tubo sanitario de la caseta a la entrada del Biodigestor, conecte la salida del agua al
campo de infiltración y mantenga la válvula de extracción de lodos cerrada.

Campo de infiltración

Se realizará el replanteo del campo de infiltración sobre el terreno. Cavar las zanjas, quitar los restos de tierra suelta,
nivelar, luego rastrillar el fondo y las paredes para que el suelo tenga una mayor absorción. 

Se colocará en toda la zona 40cm de piedra partida o cascote limpio, contemplando puntos fijos cada 1,50 m, para apoyo
de tubería ranurada. Las tuberías ranuradas sobre los puntos fijos con las ranuras hacia abajo, luego relieve con piedras
hasta el lomo de la tubería y la tela geotextil sobre las piedras cubriendo toda la superficie de la zanja de infiltración.

 

Si durante el proceso de conexión del desagüe cloacal es necesario llevar a cabo desmontajes o demoliciones de
estructuras existentes, se deberá garantizar que todas las áreas afectadas sean reconstruidas y restauradas a su estado
inicial, asegurando que el entorno quede en las mismas condiciones que antes del inicio de los trabajos.

Este ítem queda sujeto a análisis y dimensionamiento por parte del contratista. Por tanto, este deberá proveer a la Unidad
Ejecutora de Proyecto y a la Fiscalización: el cálculo con la memoria correspondiente, así como los planos y las
especificaciones técnicas, todos los anteriores debidamente firmados. Por su parte, la UEP y la Fiscalización deberán
aprobar dichos documentos y dejarlos anexados al libro de obras.

El proyecto no debe sufrir modificaciones, salvo que sean estrictamente necesarias por razones técnicas. Cualquier cambio
deberá ser presentado y aprobado por la UEP.

 

45.  Provisión e instalación de cañerías de agua corriente en baño en caseta de guardia, según Proyecto Ejecutivo                
Hidraulica

Todas las instalaciones de agua potable se regirán estrictamente por lo que indica la NORMA PARAGUAYA NP No 68,
establecida por el Instituto Nacional de Tecnología y Normalización. Tipo de caño: soldable para termofusión.

89/205



La instalación de agua corriente estará basada en los planos orientativos provistos por la Unidad Ejecutora de Proyectos.
La distribución de artefactos y de cañerías deberán ser presentados por el contratista a la fiscalización.

 

Si durante el proceso de conexión del agua corriente es necesario llevar a cabo desmontajes o demoliciones de estructuras
existentes, se deberá garantizar que todas las áreas afectadas sean reconstruidas y restauradas a su estado inicial,
asegurando que el entorno quede en las mismas condiciones que antes del inicio de los trabajos.

Este ítem queda sujeto a análisis y dimensionamiento por parte del contratista. Por tanto, este deberá proveer a la Unidad
Ejecutora de Proyecto y a la Fiscalización: el cálculo con la memoria correspondiente, así como los planos y las
especificaciones técnicas, todos los anteriores debidamente firmados. Por su parte, la UEP y la Fiscalización deberán
aprobar dichos documentos y dejarlos anexados al libro de obras.

El proyecto no debe sufrir modificaciones, salvo que sean estrictamente necesarias por razones técnicas. Cualquier cambio
deberá ser presentado y aprobado por la UEP.

 

46.  Provisión e instalación de artefactos sanitarios en baño en caseta de guardia, según Proyecto Ejecutivo Hidráulica

Todas las instalaciones sanitarias se regirán estrictamente por lo que indica la NORMA PARAGUAYA NP No 44, establecida
por el Instituto Nacional de Tecnología y Normalización.

Se debe prever completa con artefactos sanitarios y todo elemento y enseres necesarios para su uso.

Los artefactos a instalar deben incluir conexiones cromadas en las alimentaciones y en las descargas.

Deben fijarse con seguridad utilizando en cada caso grapas o tarugos de P.V.C. en cantidad suficiente para asegurar su
correcta fijación.

Los artefactos sanitarios serán de color blanco, con las siguientes cantidades: 1(una) Ducha eléctrica, 1 (un) brazo para
ducha, 1 (un) inodoro cisterna baja color blanco, 1 (un) lavatorio con pedestal, 1 (una) tapa para inodoro universal, 1 (una)
cisterna alta plástica, con sus respectivas mano de obra de colocación.

 

47.  Provisión e instalación de accesorios para baño en caseta de guardia, según Proyecto Ejecutivo Hidráulica

Todas las instalaciones sanitarias se regirán estrictamente por lo que indica la NORMA PARAGUAYA NP No 44, establecida
por el Instituto Nacional de Tecnología y Normalización.

Se debe prever los accesorios y todo elemento y enseres necesarios para su uso.

Los accesorios a instalar deben incluir conexiones cromadas en las alimentaciones y en las descargas.

Deben fijarse con seguridad utilizando en cada caso grapas o tarugos de P.V.C. en cantidad suficiente para asegurar su
correcta fijación.

Los accesorios tendrán las siguientes cantidades: 1 (una) papelera para lavamanos, 1 (un) toallero, 1 (un) porta jabón
líquido para lavamanos, 1 (un) basureros de acero inoxidable, 1 (un) porta papel higiénico, con sus respectivas
colocaciones.

 

48.  Provisión e instalación de grifería cromada de calidad media en baño en caseta de guardia, según Proyecto                
Ejecutivo Hidráulica

Todas las instalaciones sanitarias se regirán estrictamente por lo que indica la NORMA PARAGUAYA NP No 44, establecida
por el Instituto Nacional de Tecnología y Normalización.

Se debe prever completa grifería y todo elemento y enseres necesarios para su uso.

La grifería a instalar debe incluir conexiones cromadas en las alimentaciones y en las descargas.

Deben fijarse con seguridad utilizando en cada caso grapas o tarugos de P.V.C. en cantidad suficiente para asegurar su
correcta fijación.

Las griferías serán de cromadas, con las siguientes cantidades: 1 (una) sopapa para pileta, 1 (una) grifería para ducha, 1
(una) grifería para lavatorio, con sus respectivas mano de obra de colocación.

 

49.  Provisión y colocación de revestimiento con adoquín de piedra granito 0,10 x 0,10 x 0,10 m de color gris
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Las piedras de adoquín de piedra granito de medidas aproximadas 0,10 x 0,10 x 0,10 m de color gris se colocarán en los
muros de hormigón armado de 0,20 m de para canteros. Se colocará en la cara exterior sobre una superficie limpia y libre
de cualquier contaminante para favorecer la adhesión del mortero. Se debe revisar que los adoquines estén firmemente
colocados, alineados y aplomados. Para finalizar se aplica un sellador sobre la superficie para proteger los adoquines y
facilitar su mantenimiento.

 

50.  Provisión y colocación de piso paver tipo 1 base permeable colores mixtos, ver detalle

Consiste en la colocación de bloques en forma de rombo de cemento con medidas de lado 33 x 19 cm y altura de 4,5 cm  de
espesor, bordes perfectamente biselados, con tonos según diseño, según detalle constructivo en lámina DET 1.1 provisto
por la Contratante. Serán de hormigón elaborado C21 (fck 210 kg/cm²) y preparados en encofrados metálicos que
garanticen la uniformidad de las piezas.

 

Se deberá contemplar la compactación del terreno natural con maquinaria, la provisión y colocación de la base
estabilizada, y luego la colocación del paver correspondiente, según detalle constructivo.

El patrón de diseño podrá ser modificado por la UEP, no así el material.

 

Proceso constructivo:

Cordones: Se realiza la colocación de cordones perimetrales como contención lateral de los pavers sirviendo
también de terminación, esto evita que se desplacen de su posición final. Muros, canteros, o pisos contiguos
preexistentes pueden cumplir la misma función, en cuyo caso la colocación de cordones no se realiza en estas
áreas. 
Compactación y nivelación: Posteriormente, se compacta y nivela perfectamente la base (el suelo natural) por
medio de maquinaria. En la nivelación se deberán prever las pendientes hacia los desagües correspondientes y en
caso de ser necesario se deberán realizar drenajes. Para la compactación se utilizará placa vibratoria unidireccional
o sapito compactador (éste último en caso de que el suelo se encuentre en mal estado).
Base estabilizada: Se proveerá y colocará una base de agregado grueso de piedra triturada (tipos IV, V y VI) con un
espesor de 5 cm, distribuida y compactada uniformemente para asegurar la estabilidad y resistencia de la base.
Instalación de pavers; Los mismos deben colocarse a junta seca (uno pegado al otro) y deben ser golpeados con
martillo de goma para fijarlos uno al lado del otro. Finalmente, se rellenan las juntas con arena lavada, y se procede
a una compactación final de la instalación, para eso se utiliza la misma placa vibratoria unidireccional. Para ello, se
deberá esparcir arena encima, de modo a que la placa no golpee directamente el producto. Los pavers irán sobre
una base de hormigón pobre.

El contratista deberá presentar muestras para su aprobación así como un certificado expedido por el proveedor donde
conste el cumplimiento de lo estipulado en las especificaciones técnicas.

 

 

51.  Provisión y colocación de piso paver tipo 2 base permeable colores mixtos, ver detalle

Consiste en la colocación de bloques de cemento con medidas 10cm x 20cm y 10 cm de altura con tonos según diseño ver
legajo de planos arquitectónicos presentados- asentados sobre una capa de 4 cm de base estabilizada. Color gris natural,
gris oscuro y rojo terracota, colocación en paralelo. ver detalle-

*Diseño sujeto a variación, todos los documentos del diseño definitivo serán proveídos por la Unidad Ejecutora de
Proyecto.

Proceso constructivo:

Cordones: Se realiza la colocación de cordones perimetrales como contención lateral de los pavers sirviendo
también de terminación, esto evita que se desplacen de su posición final. Muros, canteros, o pisos contiguos
preexistentes pueden cumplir la misma función, en cuyo caso la colocación de cordones no se realiza en estas
áreas. 
Compactación y nivelación: Posteriormente, se compacta y nivela perfectamente la base del suelo natural. En la
nivelación se deberán prever las pendientes hacia los desagües correspondientes y en caso de ser necesario se
deberán realizar drenajes. La buena compactación es una de las claves para la buena calidad del pavimento. Para
ese fin se utilizará una placa vibratoria unidireccional o sapito compactador (éste último en caso de que el suelo se
encuentre en mal estado).
Base estabilizada: Se proveerá y colocará una base de agregado grueso de piedra triturada (tipo VI) con un espesor
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de 4 cm, distribuida y compactada uniformemente para asegurar la estabilidad y resistencia de la base.
Instalación de pavers: Para la base se esparce una capa de arena lavada de 10 cm de espesor sobre el suelo nivelado
y compactado sobre la que se instalan los pavers, con el trabado y diseño  según detalle. Los mismos deben
colocarse a junta seca (uno pegado al otro) y deben ser golpeados con martillo de goma para fijarlos uno al lado del
otro. Finalmente, se rellenan las juntas con arena lavada o piedra triturada sexta, y se procede a una compactación
final de la instalación, para ello se utiliza la misma placa vibratoria unidireccional. Para ello, se deberá esparcir arena
encima, de modo a que la placa no golpee directamente el producto.

Todos los materiales y el proceso constructivo deberán ser aprobados por el fiscal de obras antes de proceder con cada
etapa del trabajo.

 

52.  Provisión y colocación de piso paver tipo 2 base permeable color gris oscuro, ver detalle

Consiste en la colocación de bloques de cemento con medidas 10cm x 20cm y 10 cm de altura con tonover legajo de planos
arquitectónicos presentados- asentados sobre una capa de 4 cm de base estabilizada. Color gris natural, gris oscuro.
Colocación según detalle. ver detalle-

*Diseño sujeto a variación, todos los documentos del diseño definitivo serán proveídos por la Unidad Ejecutora de
Proyecto.

Proceso constructivo:

Cordones: Se realiza la colocación de cordones perimetrales como contención lateral de los pavers sirviendo
también de terminación, esto evita que se desplacen de su posición final. Muros, canteros, o pisos contiguos
preexistentes pueden cumplir la misma función, en cuyo caso la colocación de cordones no se realiza en estas
áreas. 
Compactación y nivelación: Posteriormente, se compacta y nivela perfectamente la base del suelo natural. En la
nivelación se deberán prever las pendientes hacia los desagües correspondientes y en caso de ser necesario se
deberán realizar drenajes. La buena compactación es una de las claves para la buena calidad del pavimento. Para
ese fin se utilizará una placa vibratoria unidireccional o sapito compactador (éste último en caso de que el suelo se
encuentre en mal estado).
Base estabilizada: Se proveerá y colocará una base de agregado grueso de piedra triturada (tipo VI) con un espesor
de 4 cm, distribuida y compactada uniformemente para asegurar la estabilidad y resistencia de la base.
Instalación de pavers: Para la base se esparce una capa de arena lavada de 10 cm de espesor sobre el suelo nivelado
y compactado sobre la que se instalan los pavers, con el trabado y diseño según detalle. Los mismos deben
colocarse a junta seca (uno pegado al otro) y deben ser golpeados con martillo de goma para fijarlos uno al lado del
otro. Finalmente, se rellenan las juntas con arena lavada o piedra triturada sexta, y se procede a una compactación
final de la instalación, para ello se utiliza la misma placa vibratoria unidireccional. Para ello, se deberá esparcir arena
encima, de modo a que la placa no golpee directamente el producto.

Todos los materiales y el proceso constructivo deberán ser aprobados por el fiscal de obras antes de proceder con cada
etapa del trabajo.

 

53.  Provisión y colocación de piso paver tipo 4 base permeable color gris, ver detalle

Consiste en la colocación de bloques de pavers trevo hexagonales de cemento con medidas de lado 26 x 18 cm y altura de 
6 cm  de espesor, bordes perfectamente biselados, con tonos según diseño, colocación según diseño ver legajo de planos
arquitectónicos presentados- asentados sobre una capa de 4 cm de base estabilizada. ver detalle-

*Diseño sujeto a variación, todos los documentos del diseño definitivo serán proveídos por la Unidad Ejecutora de
Proyecto.

Proceso constructivo:

Cordones: Se realiza la colocación de cordones perimetrales como contención lateral de los pavers sirviendo
también de terminación, esto evita que se desplacen de su posición final. Muros, canteros, o pisos contiguos
preexistentes pueden cumplir la misma función, en cuyo caso la colocación de cordones no se realiza en estas
áreas. 
Compactación y nivelación: Posteriormente, se compacta y nivela perfectamente la base del suelo natural. En la
nivelación se deberán prever las pendientes hacia los desagües correspondientes y en caso de ser necesario se
deberán realizar drenajes. La buena compactación es una de las claves para la buena calidad del pavimento. Para
ese fin se utilizará una placa vibratoria unidireccional o sapito compactador (éste último en caso de que el suelo se
encuentre en mal estado).
Base estabilizada: Se proveerá y colocará una base de agregado grueso de piedra triturada (tipo VI) con un espesor
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de 4 cm, distribuida y compactada uniformemente para asegurar la estabilidad y resistencia de la base.
Instalación de pavers: Para la base se esparce una capa de arena lavada de 10 cm de espesor sobre el suelo nivelado
y compactado sobre la que se instalan los pavers, con el trabado y diseño según detalle. Los mismos deben
colocarse a junta seca (uno pegado al otro) y deben ser golpeados con martillo de goma para fijarlos uno al lado del
otro. Finalmente, se rellenan las juntas con arena lavada o piedra triturada sexta, y se procede a una compactación
final de la instalación, para ello se utiliza la misma placa vibratoria unidireccional. Para ello, se deberá esparcir arena
encima, de modo a que la placa no golpee directamente el producto.

Todos los materiales y el proceso constructivo deberán ser aprobados por el fiscal de obras antes de proceder con cada
etapa del trabajo.

 

54.  Provisión y colocación de piso antigolpes de caucho de 0,50 x 0,50 x 0,025 m

La superficie debe estar limpia, nivelada y libre de cualquier material suelto o suciedad para su colocación, se debe
comenzar de un extremo del área trabajando siempre por fuera encajando cada pieza de manera uniforme con el adhesivo
correspondiente. Teniendo en cuenta todo lo necesario para el correcto funcionamiento del sistema de colocación.

Piso antigolpe y antideslizante de 25mm de espesor.
Dimensiones de cada baldosa: 50cm x 50 cm x 25mm.
Colores: según diseño final a ser aprobado por la fiscalización.

Formación:

Baldosas fabricadas a partir de granos de caucho obtenido del reciclado de neumáticos al final de su vida útil. Sistema de
doble densidad, una capa de goma gruesa que asegura la suficiente amortiguación, y otra de goma fina, más compactada
para proteger el piso de la abrasión y el desgaste.

Resistencia a los químicos:
Sin afectación de la mayoría de los ácidos y clorados.
Óptima resistencia al resbalamiento aún mojado.
Libre de mantenimiento y fácil de limpiar.
Excelente resistencia al fuego y a las quemaduras de cigarrillos.
Alto coeficiente de absorción de los sonidos.
Es totalmente permeable al agua, y su diseño de canales en la cara inferior facilita la evacuación del agua hacia las
rejillas o salidas laterales, dejando el piso seco y disponible para los juegos.

 

55.  Relleno con arena lavada en área de juego, e: 0.30 m

 

Se procederá a la excavación de tierra existente del área de arenero según plano, de 30cm de profundidad con el retiro del
material extraído, dejando el área limpia, nivelada y con buena compactación del suelo. El área debe quedar debidamente
encajonada para contener la arena lavada, en caso de ser necesario se deberá colocar cordón de hormigón prefabricado,
en caso de que el área del arenero quede con espacios sin contención. Posterior a esto se realizará el cargado del área de
juego con arena lavada, dejando la superficie del área de juego con el material esparcido, debidamente nivelada, plana,
horizontal y uniforme.

La arena puede ser de playa o de río, debe ser de granos redondos, sin granos muy finos para evitar que levante polvo. La
misma debe estar bien tamizada de tal manera que no presenten piedras gruesas o cualquier elemento que pueda
ocasionar cortes o lesiones en los niños.

 

56.  Provisión y colocación de paver tactil de alerta y avance color amarillo, según detalle

Se denomina pavimento táctil al pavimento caracterizado por la diferencia de textura que presenta en relación al piso
adyacente, destinado a constituir alerta o guía perceptible en particular por personas con discapacidad visual. Para este
rubro se utilizarán adoquines táctiles de hormigón elaborado C21 (fck 210 kg/cm²) y preparados en encofrados metálicos
que garanticen la uniformidad de las piezas. Podrán ser del tipo alerta y direccional, de dimensiones iguales a 20x20 cm,
espesor 6 cm, color amarillo por pigmento. Verificar planta y especificaciones de solados para su correcta colocación.

La instalación y colocación se regirá con el mismo criterio que el ítem correspondiente a pavers.

 

No se aceptarán defectos en su ubicación y construcción, con cambios o irregularidades en su nivelación, colocación,
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separación entre elementos, compactado y macizado, no se admitirán piezas de adoquín deteriorados, fracturados o rotas
en ningún porcentaje, etc. Las superficies terminadas deberán ser sin defectos, ni deformaciones, ni irregularidades
(tolerancia máxima en tramos nivelados según proyecto, de 2 mm medida con regla de 1,5 metros de longitud) cumpliendo
con pendientes mínimas y máximas

Los adoquines táctiles deben cumplir en lo especificado por la Norma Paraguaya (NP 45) Accesibilidad de las personas al
medio Físico. PNA 45 001 10. Criterios y requisitos generales de diseño para un entorno edificado accesible.

Las medidas serán verificadas en obra.

El contratista deberá presentar muestras para su aprobación así un certificado expedido por el proveedor donde conste el
cumplimiento de lo estipulado en las especificaciones técnicas.

 

57.  Contrapiso de 0,10 m

El contrapiso de hormigón se elaborará in situ utilizando cascotes de material cerámico de tamaño regular. El espesor del
contrapiso será de 10 cm. El material a utilizar debe cumplir con las especificaciones de calidad necesarias para garantizar
la resistencia y durabilidad del contrapiso, que deberá ser aprobado por el fiscal.

 

58.  Carpeta de asiento de 0,02 m

La carpeta de asiento se utilizará para corregir cualquier irregularidad de la superficie asegurando que la misma quede
perfectamente nivelada para para recibir al piso de porcelanato. La misma  será de un dosaje 1:3:8 (cemento, cal colada,
arena tamizada). El espesor será de 2cms y su superficie no podrá presentar áreas combadas o fisuradas.

 

59.  Provisión y colocación de piso porcelanato 0,60 x 0,60 m PEI 5

Se colocarán los pisos de porcelanatos de 0,60 x 0,60 en el interior de los baños y caseta de guardia. Antes de su colocación
el material deberá ser presentado a la FISCALIZACIÓN para su aprobación, los mismos deberán ser para alto tránsito,
antideslizante y de colores claros y neutros (blanco, crema o gris). Los cortes de baldosas serán hechos a máquina.

Se colocarán con un mortero con una mezcla adhesiva de base cementicia de calidad reconocida y aprobada por la
FISCALIZACIÓN. Se colocarán por hiladas paralelas, con las juntas alineadas a cordel y dispuestas indistintamente con los
lados paralelos o con las diagonales paralelas a los paramentos del local, según sea aprobado por la FISCALIZACIÓN.

Las juntas serán de 1,5 a 2,0 mm, salvo que las especificaciones del proveedor indiquen una diferente. Se rellenará con una
pastina del mismo color que el porcelanato (blanco, crema o gris), evitando producir manchas o coloración diferente.
Antes del secado de la pastina se procederá a la limpieza de la superficie, removiendo el excedente que pudiera quedar en
las juntas.

Si las baldosas no pudiesen ser colocadas con juntas perfectamente rectilíneas, no mayores a 1,5 mm a lo sumo, serán
rechazadas.

 

 

60.  Provisión y colocación de zócalo porcelanato de 0,10 m PEI 5

Los zócalos tendrán una altura de 0,10 m del mismo material de los pisos. Los cortes de baldosas serán hechos a máquina.

Se colocarán con un mortero con una mezcla adhesiva de base cementicia de calidad reconocida que deberá ser aprobado
por la fiscalización. Se colocarán por hiladas paralelas, con las juntas alineadas a cordel y dispuestas indistintamente con
los lados paralelos o con las diagonales paralelas a los paramentos del local, según sea aprobado por la fiscalización.

Las juntas serán de 1,5 a 2,0 mm, salvo que las especificaciones del proveedor indiquen una diferente. Se rellenará con una
pastina del mismo color que el porcelanato (blanco, crema o gris), evitando producir manchas o coloración diferente.
Antes del secado de la pastina se procederá a la limpieza de la superficie, removiendo el excedente que pudiera quedar en
las juntas.

En esquinas se deberá realizar cortes a 45° para un mejor encastre.

 

61.  Provisión y colocación de azulejo cerámico 0,45 x 0,45 m

Se colocarán como revestimiento en el baño de la caseta con una altura de 2,10 m. El material de revestimiento deberá ser
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de primera calidad, de perfecto esmaltado de color claro (blanco, gris o crema, de color similar al piso) sin bisel. Los
azulejos serán colocados de tal forma que las juntas horizontales y verticales estén en una misma línea, sin trabazones. La
superficie terminada no deberá presentar vértices ni aristas sobresalientes y estarán en un plano vertical.

Las juntas horizontales se rellenará con una pastina del mismo color que el azulejo (blanco, crema o gris) y tendrán un
espesor máximo de 1,5 mm. Los azulejos que tengan que ser cortados o perforados, se harán mecánicamente y deberán
presentar una línea continua y sin superficies dentadas.

La colocación se hará con mortero adhesivo de base cementicia con las proporciones detalladas por el proveedor,
previamente a la colocación se deberá realizar un revoque peinado con hidrófugo. Los azulejos serán mantenidos en agua
durante (8) ocho horas como mínimo antes de su colocación, no llevarán zócalos aquellos muros que llevan revestimientos
de azulejos.

 

62.  Provisión y colocación de banco de plaza sin respaldo 0,80 m, incluye anclaje

Provisión y colocación de bancos de hormigón prefabricado modelados en encofrado metálico, sin respaldo, en las
siguientes dimensiones: a:0,60 x h: 0,45 x long: 0,80 m. Con altura final de asiento a 0.45m del nivel de suelo sobre unos
dados de hormigón como base (espesor 5 cm) según plano de detalle. Su terminación final será de color cementicio
natural. El banco de hormigón prefabricado debe prever los anclajes necesarios para poder empotrar a los dados de
fundación.

 

 

 

Criterios de calidad

Fundación: Dados de hormigón de 0,30 x 0,30 x 0,60 m con hormigón Fck de 180
Material: Hormigón prefabricado FCK 210 modelados en encofrado metálico,
Terminación: color cementicio natural a lograrse con el material de manera natural, no será permitido el uso de
pintura.
Acabado: superficie lisa
Cantos:  biselados.
Deberá ser atérmico.
Resistente a la intemperie.

 

Observaciones: 

Los bancos deben corresponder al plano de detalle, caso contrario será motivo de rechazo. Se adjunta detalle.
El banco deberá quedar correctamente nivelado.
La ubicación de los mobiliarios se encuentra definida en los planos del proyecto.
Los precios incluyen fabricación, flete y colocación.

 

No se aceptarán defectos en su ubicación, dimensiones, construcción, alineación, verticalidad, orientación o
deformaciones. El contratista deberá presentar un certificado expedido por el proveedor donde conste el cumplimiento de
lo estipulado en las especificaciones técnicas.

 

 

63.  Provisión y colocación de banco de plaza sin respaldo 1,20 m, incluye anclaje

Provisión y colocación de bancos de hormigón prefabricado modelados en encofrado metálico, sin respaldo, en las
siguientes dimensiones: a:0,60 x h: 0,45 x long: 1,20 m. Con altura final de asiento a 0.45m del nivel de suelo sobre unos
dados de hormigón como base (espesor 5 cm) según plano de detalle. Su terminación final será de color cementicio
natural. El banco de hormigón prefabricado debe prever los anclajes necesarios para poder empotrar a los dados de
fundación.

 

Criterios de calidad

Fundación: Dados de hormigón de 0,30 x 0,30 x 0,60 m con hormigón Fck de 180
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Material: Hormigón prefabricado FCK 210 modelados en encofrado metálico,
Terminación: color cementicio natural a lograrse con el material de manera natural, no será permitido el uso de
pintura.
Acabado: superficie lisa
Cantos:  biselados.
Deberá ser atérmico.
Resistente a la intemperie.

 

Observaciones: 

Los bancos deben corresponder al plano de detalle, caso contrario será motivo de rechazo. Se adjunta detalle.
El banco deberá quedar correctamente nivelado.
La ubicación de los mobiliarios se encuentra definida en los planos del proyecto.
Los precios incluyen fabricación, flete y colocación.

 

No se aceptarán defectos en su ubicación, dimensiones, construcción, alineación, verticalidad, orientación o
deformaciones. El contratista deberá presentar un certificado expedido por el proveedor donde conste el cumplimiento de
lo estipulado en las especificaciones técnicas.

 

64.  Provisión y colocación de banco de plaza sin respaldo 1,60 m, incluye anclaje

Provisión y colocación de bancos de hormigón prefabricado modelados en encofrado metálico, sin respaldo, en las
siguientes dimensiones: a:0,60 x h: 0,45 x long: 1,60 m. Con altura final de asiento a 0.45m del nivel de suelo, según detalle.
Su terminación final será de color cementicio natural. El banco de hormigón prefabricado debe prever los anclajes
necesarios para poder empotrar a los dados de fundación.

 

Criterios de calidad

Fundación: Dados de hormigón de 0,30 x 0,30 x 0,60 m con hormigón Fck de 180
Material: Hormigón elaborado FCK 210 modelados en encofrado metálico,
Terminación: color cementicio natural a lograrse con el material de manera natural, no será permitido el uso de
pintura.
Acabado: superficie lisa
Cantos:  biselados.
Deberá ser atérmico.
Resistente a la intemperie.
Todas las piezas deberán ser perfectamente uniformes.

 

Observaciones: 

Los bancos deben corresponder al plano de detalle, caso contrario será motivo de rechazo. Se adjunta detalle.
El banco deberá quedar correctamente nivelado.
La ubicación de los mobiliarios se encuentra definida en los planos del proyecto.
Los precios incluyen fabricación, flete y colocación.

 

No se aceptarán defectos en su ubicación, dimensiones, construcción, alineación, verticalidad, orientación o
deformaciones. El contratista deberá presentar muestras para su aprobación así un certificado expedido por el proveedor
donde conste el cumplimiento de lo estipulado en las especificaciones técnicas.

 

 

 

65.  Provisión y colocación de banco de plaza con respaldo 0,80 m, incluye anclaje

Los bancos de hormigón prefabricado serán de las siguientes dimensiones a=0,48 x h=0,76 x long.= 0,80 m , con altura final
de colocación a 0.45m del nivel de suelo sobre unos dados de hormigón como base (espesor 5 cm) según plano de detalle.
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Su terminación final será de color cementicio natural. El banco de hormigón prefabricado debe prever los anclajes
necesarios para poder empotrar a los dados de fundación.

 

Criterios de calidad

Fundación: Dados de hormigón de 0,30 x 0,30 x 0,60 m con hormigón Fck de 180
Material: Hormigón prefabricado FCK 210 modelados en encofrado metálico,
Terminación: Banco: color cementicio natural a lograrse con el material de manera natural, no será permitido el uso
de pintura. Respaldo: color rojo según detalle, el cual deberá lograrse en la mezcla, no será permitido el uso de
pintura.
Acabado: superficie lisa
Cantos:  biselados.
Deberá ser atérmico.
Resistente a la intemperie.

 

Observaciones: 

Los bancos deben corresponder al plano de detalle, caso contrario será motivo de rechazo. Se adjunta detalle.
El banco deberá quedar correctamente nivelado.
La ubicación de los mobiliarios se encuentra definida en los planos del proyecto.
Los precios incluyen fabricación, flete y colocación.

 

No se aceptarán defectos en su ubicación, dimensiones, construcción, alineación, verticalidad, orientación o
deformaciones. El contratista deberá presentar un certificado expedido por el proveedor donde conste el cumplimiento de
lo estipulado en las especificaciones técnicas.

 

 

 

66.  Provisión y colocación de banco de plaza con respaldo 1,20 m, incluye anclaje

Los bancos de hormigón prefabricado serán de las siguientes dimensiones a=0,48 x h=0,76 x long.= 1,20 m , con altura final
de colocación a 0.45m del nivel de suelo sobre unos dados de hormigón como base (espesor 5 cm) según plano de detalle.
Su terminación final será de color cementicio natural. El banco de hormigón prefabricado debe prever los anclajes
necesarios para poder empotrar a los dados de fundación.

 

Criterios de calidad

Fundación: Dados de hormigón de 0,30 x 0,30 x 0,60 m con hormigón Fck de 180
Material: Hormigón prefabricado FCK 210 modelados en encofrado metálico,
Terminación: Banco: color cementicio natural a lograrse con el material de manera natural, no será permitido el uso
de pintura. Respaldo: color rojo según detalle, el cual deberá lograrse en la mezcla, no será permitido el uso de
pintura.
Acabado: superficie lisa
Cantos:  biselados.
Deberá ser atérmico.
Resistente a la intemperie.

 

Observaciones: 

Los bancos deben corresponder al plano de detalle, caso contrario será motivo de rechazo. Se adjunta detalle.
El banco deberá quedar correctamente nivelado.
La ubicación de los mobiliarios se encuentra definida en los planos del proyecto.
Los precios incluyen fabricación, flete y colocación.

 

No se aceptarán defectos en su ubicación, dimensiones, construcción, alineación, verticalidad, orientación o
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deformaciones. El contratista deberá presentar un certificado expedido por el proveedor donde conste el cumplimiento de
lo estipulado en las especificaciones técnicas.

 

 

67.  Provisión y colocación de banco de plaza con respaldo 1,60 m, incluye anclaje

Los bancos de hormigón prefabricado serán de las siguientes dimensiones a: 0,60 x h:0,76 x long.: 1,60 m. Con altura final
de asiento a 0.45m del nivel de suelo, según detalle. Su terminación final será de color cementicio natural para la base y de
rojo por pigmentación para el respaldo. El banco de hormigón prefabricado debe prever los anclajes necesarios para poder
empotrar a los dados de fundación.

 

 

Criterios de calidad

Fundación: Dados de hormigón de 0,30 x 0,30 x 0,60 m con hormigón Fck de 180
Material: Hormigón prefabricado FCK 210  modelados en encofrado metálico.
Terminación: Banco: color cementicio natural a lograrse con el material de manera natural, no será permitido el uso
de pintura. Respaldo: color rojo según detalle, el cual deberá lograrse en la mezcla, no será permitido el uso de
pintura.
Acabado: superficie lisa
Cantos:  biselados.
Deberá ser atérmico.
Resistente a la intemperie.
Todas las piezas deberán ser perfectamente uniformes.

 

Observaciones: 

Los bancos deben corresponder al plano de detalle, caso contrario será motivo de rechazo. Se adjunta detalle.
El banco deberá quedar correctamente nivelado.
La ubicación de los mobiliarios se encuentra definida en los planos del proyecto.
Los precios incluyen fabricación, flete y colocación.

 

No se aceptarán defectos en su ubicación, dimensiones, construcción, alineación, verticalidad, orientación o
deformaciones. El contratista deberá presentar muestras para su aprobación así un certificado expedido por el proveedor
donde conste el cumplimiento de lo estipulado en las especificaciones técnicas.

.

68.  Provisión y colocación de banco de hormigón prefabricado para gradería de 0,60 x 0,50 x 0,20 m

 

Los bancos de hormigón prefabricado serán de las siguientes dimensiones 0.60 x 0.50 x 0,20 m , con altura final de
colocación a 0.45m del nivel de suelo según detalle. Su terminación final será de color cementicio natural.

 

Los materiales a utilizar son:

Material: Hormigón prefabricado FCK 210  modelados en encofrado metálico.
Terminación: Hormigón visto según detalle, no será permitido el uso de pintura.
Acabado: superficie lisa
Cantos:  biselados.
Deberá ser atérmico.
Resistente a la intemperie.
Todas las piezas deberán ser perfectamente uniformes.

 

Observaciones: 

El banco se colocará sobre la grada.
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Se adjunta detalle
La ubicación de los mobiliarios se encuentra definida en los planos del proyecto.
Toda área dañada por la instalación de los componentes deberá ser reparada y dejada en su condición original.
Los precios incluyen diseño, fabricación, flete y colocación.

No se aceptarán defectos en su ubicación, dimensiones, construcción, alineación, verticalidad, orientación o
deformaciones.

El contratista deberá presentar un certificado expedido por el proveedor donde conste el cumplimiento de lo estipulado
en las especificaciones técnicas.

 

 

69.  Provisión y colocación de mesa de ajedrez 0.80 x 0.80 m de hormigón + 2 bancos individuales

El conjunto incluye dos bancos individuales y una mesa de ajedrez de hormigón premoldeado, los mismos serán de
hormigón prefabricados, de color cementicio natural. El conjunto deberá quedar correctamente nivelado. Tanto el banco
como la mesa de hormigón prefabricado debe prever los anclajes necesarios para poder empotrar a los dados de
fundación.

 

Medidas del banco: a=0,6 x h=0,45 x prof= 0,4

Medidas de la mesa: h=0,75 x= 0,80m x 0,80m

 

Los materiales a utilizar son:

Fundación: Dados de hormigón de 0,30 x 0,30 x longitud del mobiliario con hormigón Fck de 180
Material: Hormigón prefabricado FCK 210  modelados en encofrado metálico.
Terminación: Hormigón visto según detalle, no será permitido el uso de pintura.
Acabado: superficie lisa
Cantos:  biselados.
Deberá ser atérmico.
Resistente a la intemperie.
Todas las piezas deberán ser perfectamente uniformes.

 

Observaciones: 

Se adjunta detalle.
La ubicación de los mobiliarios se encuentra definida en los planos del proyecto.
Toda área dañada por la instalación de los componentes deberá ser reparada y dejada en su condición original.
Los precios incluyen diseño, fabricación, flete y colocación.

El contratista deberá presentar un certificado expedido por el proveedor donde conste el cumplimiento de lo estipulado
en las especificaciones técnicas.

 

70.  Provisión y colocación de bolardo de hormigón prefabricado H:0,95 m de color rojo, incluye anclaje

Serán de hormigón de 20 cm de diámetro y 60cm de altura libre a la vista desde el nivel de piso terminado. La altura total
será de 95cm que serán empotrados en dados de hormigón.

Llevarán un bajo relieve o buña, de 10mm de profundidad por 30mm de alto a 60mm del borde superior, para la colocación
de cinta refractaria de color amarillo.

Se tendrá especial cuidado en la superficie que deberá ser homogénea, lisa, sin oquedades, incrustaciones o agregado
grueso a la vista. Los Bolardos serán realizados premoldeados con encofrados metálicos para una perfecta terminación.

Las cantidades de este ítem se miden en unidades, provistas y colocadas en la forma empotrada que indica el detalle que
se muestra a continuación, lo que incluye todas las obras, trabajos y controles necesarios.

No se aceptarán defectos en su ubicación y construcción, o defectos en su verticalidad o irregularidades en su nivelación,
colocación, sección y linealidad, etc.

Los materiales a utilizar son:
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Fundación: Dados de hormigón de 0,30 x 0,30 x 0,40 m con hormigón Fck de 180
Material: Hormigón prefabricado FCK 210  modelados en encofrado metálico.
Terminación: Hormigón visto color rojo según detalle, el cual deberá lograrse en la mezcla por medio de pigmentos,
no será permitido el uso de pintura.
Acabado: superficie lisa
Cantos:  biselados.
Deberá ser atérmico.
Resistente a la intemperie.
Todas las piezas deberán ser perfectamente uniformes.

 

 

 

Observaciones: 

Se adjunta detalle.
La ubicación se encuentra definida en los planos del proyecto.
Toda área dañada por la instalación de los componentes deberá ser reparada y dejada en su condición original.

El contratista deberá presentar muestras para su aprobación, así como un certificado expedido por el proveedor donde
conste el cumplimiento de lo estipulado en las especificaciones técnicas.

 

71.  Provisión, colocación y conexión de bebedero de hormigón, según detalle

Bebedero de hormigón elaborado, con logo calado de la marca ciudad, con rejilla de hormigón. Medidas generales:
Monolito del bebedero: 0.50 m de ancho, 1.00 m de alto, 0.10 m de espesor. Incluye canilla, dado de hormigón como
elemento de base, canal y rejilla de hormigón prefabricada (misma utilizada en el proyecto) y cualquier otro elemento
necesario para la correcta instalación, debe entregarse el bebedero en correcto funcionamiento integral.

 

Los materiales a utilizar son:

Fundación: Dado de hormigón de 0,50 x 0,20 x 0,42 m con hormigón Fck de 180
Material: Hormigón prefabricado FCK 210  modelados en encofrado metálico.
Terminación: Hormigón visto, no será permitido el uso de pintura.
Acabado: superficie lisa
Cantos:  biselados.
Deberá ser atérmico.
Resistente a la intemperie.
Todas las piezas deberán ser perfectamente uniformes.

 

Observaciones: 

Deberá quedar correctamente nivelado.
Se debe incluir la rejilla, dado de hormigón y cualquier elemento necesario para el funcionamiento total del
elemento.
Se adjunta detalle.
La ubicación de los mobiliarios se encuentra definida en los planos del proyecto.
La canilla como cualquier otro elemento del conjunto, debe ser presentado ante la UEP para su aprobación.
Toda área dañada por la instalación de los componentes deberá ser reparada y dejada en su condición original.
Los precios incluyen diseño, fabricación, flete y colocación.
Los precios incluyen conexión a la instalación de agua corriente y desagüe.

 

El contratista deberá presentar un certificado expedido por el proveedor donde conste el cumplimiento de lo estipulado
en las especificaciones técnicas.
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72.  Provisión y colocación de basurero de hormigón prefabricado, diámetro 50 cm, según diseño

Serán de hormigón de 50 cm de diámetro interior y 60cm de altura libre a la vista desde el nivel de piso terminado.

Se tendrá especial cuidado en la superficie que deberá ser homogénea, lisa, sin oquedades, incrustaciones o agregado
grueso a la vista. Los basureros serán realizados premoldeados con encofrados metálicos para una perfecta terminación.

Las cantidades de este ítem se miden en unidades, provistas y colocadas en la forma empotrada que indica el detalle que
se muestra a continuación, lo que incluye todas las obras, trabajos y controles necesarios.

No se aceptarán defectos en su ubicación y construcción, o defectos en su verticalidad o irregularidades en su nivelación,
colocación, sección y linealidad, etc.

 

Los materiales a utilizar son:

Fundación: Dados de hormigón de 0,30 x 0,30 x 0,30m con hormigón Fck de 180
Material: Hormigón prefabricado FCK 210  modelados en encofrado metálico.
Terminación: Hormigón visto, no será permitido el uso de pintura.
Acabado: superficie lisa
Cantos:  biselados.
Deberá ser atérmico.
Resistente a la intemperie.
Todas las piezas deberán ser perfectamente uniformes.

 

Observaciones: 

La terminación debe ser fina sin poros, producto de un encofrado metálico.
La ubicación de los mobiliarios se encuentra definida en los planos del proyecto.
Toda área dañada por la instalación de los componentes deberá ser reparada y dejada en su condición original.
Se adjunta diseño referencial extraído de internet. La UEP deberá aprobar el diseño final.

 

 

  

 

 

El contratista deberá presentar muestras para su aprobación, así como un certificado expedido por el proveedor donde
conste el cumplimiento de lo estipulado en las especificaciones técnicas.

 

 

73.  Provisión y colocación de estacionamiento para bicicletas metálico

 

 

 

Medidas del bicicletero: 1,70 m × 0,265m x 0,33m

Medida de tubo redondo: d=16mm × e=1mm

Medida de tubo cuadrado: l=30 mm x=1mm

Ancho máximo de neumático: 5.5cm

La terminación deberá ser con pintura sintética color negro.

74.  Provisión y colocación de cartel informativo
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Cartel informativo de 0,65 x 0,05 x 1.2m de caño de 2x2mm y chapa lisa de 2mm para información se colocarán en zonas de
acceso y estancia (ver ubicación en plano de arquitectura).

 

Características de pintura:

• Para el previo tratamiento de pintura se utiliza el proceso de Plaforización, (tecnología verde para pre-tratar superficies
metálicas). No genera residuos, no utiliza CFC, HCFC, ni disolventes aromáticos, no utiliza agua evitando contaminaciones
y descargas residuales, con el secado el producto, la pieza tratada queda recubierta por una capa continua de un
compuesto de conversión tridimensional de polímeros orgánicos, que garantiza la adhesión de la pintura y proporciona
protección contra la corrosión.

• Pintura poliester electrostática en polvo termoconvertible color negro.

• Altamente resistente a impactos y ralladuras.

• La retención de color y resistencia a agentes agresivos e intemperie, hacen que sea el ideal para el pintado los juegos
instalados al aire libre que deban permanecer expuestos a las más variadas condiciones climáticas y ambientales.

 

El diseño final de la información en cartel deberá ser proveído por la Dirección General de Comunicación Estratégica.

 

75.  Provisión y colocación de lomada con caucho continuo in situ en área de juego, según detalle

Se trata de una lomada prefabricada en hormigón y recubierta con caucho continuo in situ de 1cm de espesor a ser
dispuesta en el área de juego. El ajuste final del diseño será según detalle.

 

 

Proceso constructivo:

 

Se reservará un espacio con medidas según plano detalle.
Se realizará una base para la lomada con tierra (tosca compactada), con las respectivas medidas de la loma.
Se coloca primero la lona de nylon negro y luego la malla electrosoldada de 15X15.
Se colocará por encima, el hormigón (10cm de espesor).
Se procederá a la instalación del caucho in situ (de 1cm de espesor) una vez fraguada la capa de hormigón (mínimo 3
días, a ser verificado con la fiscalización)
Medidas generales: según detalle presentado 
Altura de caída:  según detalle presentado

 

Observaciones: 

Se adjunta detalle.
La ubicación de las lomadas se encuentra definida en los planos del proyecto.
Toda área dañada por la instalación de los componentes deberá ser reparada y dejada en su condición original.

76.  Provisión y colocación de juego tipo espiral

Capacidad: 5 personas
Rango de edad: 4 a 12 años
Medidas generales: 1.5m x 1.7m x 5m
Área de seguridad: 9.4m x 4m
Tiempo de instalación: 1 día

 

El área de seguridad se refiere al área de influencia libre de construcción, equipamiento u obstáculo que se encuentre en
dicha zona.

 

Características técnicas:

Estructura:
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Caños principales: Ø4 1/2 x 2 mm.
Caños secundarios: de Ø1 1/4.
Bulonería antivandálica, con protectores plásticos.
Piezas plásticas: El polietileno a utilizar en el proceso de rotomoldeo es "FULL G", grado full, apto para parques
infantiles, depósitos de agua, agricultura, piezas técnicas y embarcaciones. Compuesto polímero hexeno de baja
densidad lineal, libre de metales pesados, con "ADITIVO UV8" y antioxidante.
Anclaje: sujeto a verificación técnica del proveedor y aprobación de Fiscalización.
 

Características de pintura:                                                                                                                                                                                                  

Previo tratamiento de lavado en diferentes bateas con proceso fosfatizante para mayor adhesión posterior con el
resultado de 500 horas en cámara de niebla salina.
Pintura poliéster electrostática en polvo termoconvertible.
Resistente a temperaturas hasta a los 700º C.
Altamente resistente a golpes y ralladuras. • La retención de color y resistencia a agentes agresivos e intemperie,
hacen que sea el ideal para el pintado los juegos instalados al aire libre que deban permanecer expuestos a las más
variadas condiciones climáticas y ambientales.

 

77.  Provisión y colocación de juego tipo trepador

 

El área de seguridad se refiere al área de influencia libre de construcción, equipamiento u obstáculo que se encuentre en
dicha zona.

Capacidad: 10 personas
Rango de edad: 4 a 12 años
Medidas generales: 2.5m x 1.6m x 4.5m
Área de seguridad: 8.1 m x 4.5m
Peso: 150 kg
Volumen: 3 m3
Tiempo de instalación: 1 día

 

Características técnicas:

Caños: Conformado estructuralmente con caños rolados de 3
Anclaje: Los juegos van amurados con bases de diám. 30cm a través de varillas roscadas a una base de hormigón,
otorgando estabilidad, seguridad y la posibilidad de instalarlo en diversos lugares.
 

Características de pintura:                                                                                                                                                                                                  

Previo tratamiento de lavado en diferentes bateas con proceso fosfatizante para mayor adhesión posterior con el
resultado de 500 horas en cámara de niebla salina.
Pintura poliéster electrostática en polvo termoconvertible.
Resistente a temperaturas hasta a los 700º C. • Altamente resistente a golpes y ralladuras.
La retención de color y resistencia a agentes agresivos e intemperie, hacen que sea el ideal para el pintado los
juegos instalados al aire libre que deban permanecer expuestos a las más variadas condiciones climáticas y
ambientales.

 

78.  Provisión y colocación de juego tipo pirámide

 

El área de seguridad se refiere al área de influencia libre de construcción, equipamiento u obstáculo que se encuentre en
dicha zona.

Capacidad: 10 personas
Rango de edad: 4 a 12 años
Medidas generales: 3.1m x 4.4m x 4.4x
Área de seguridad: 6.2m x 6.2m x 6.2m
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Peso: 42.2 kg
Volumen: 0.5 m3
Altura de caída: 2m
Tiempo de instalación: 1 día

 

Características técnicas:

Caños: Conformado estructuralmente con caño de 4 x3,2mm
Soga: Cuerda de doble torque con núcleo de acero inoxidable recubierta por trenzas de hilos (5 almas exteriores y
una interior), que aporta mayor flexibilidad, fuerza, suavidad y ductilidad. Diámetro general 16mm.
Uniones: Las uniones de las cuerdas se logran a través de piezas de aluminio fundido de diversos colores, con
orificios que acogen la soga y las direccionan conformando las redes de forma precisa y prolija.
Anclaje: Los juegos van amurados con bases de Ø30cm a través de varillas roscadas a una base de hormigón,
otorgando estabilidad, seguridad y la posibilidad de instalarlo en diversos lugares.seguridad y la posibilidad de
instalarlo en diversos lugares.
 

Características de pintura:                                                                                                                                                                                          

Previo tratamiento de lavado en diferentes bateas con proceso fosfatizante para mayor adhesión posterior con el
resultado de 500 horas en cámara de niebla salina.
Pintura poliéster electrostática en polvo termoconvertible.
Resistente a temperaturas hasta a los 700º C.
Altamente resistente a golpes y ralladuras.
La retención de color y resistencia a agentes agresivos e intemperie, hacen que sea el ideal para el pintado los
juegos instalados al aire libre que deban permanecer expuestos a las más variadas condiciones climáticas y
ambientales.

 

79.  Provisión y colocación de juego tipo resorte

 

El Capacidad: 1 personas
Rango de edad: 4 a 12 años
Medidas generales: 0.9m x 1m x 0.5m
Área de seguridad: 4.5m x 3.15m
Peso: 25 kg
Volumen: 0.45 m3
Altura de caída: 0.6m
Tiempo de instalación: 1 día

Área de seguridad se refiere al área de influencia libre de construcción, equipamiento u obstáculo que se encuentre en
dicha zona.

Características técnicas:

Dinosaurio: El polietileno utilizado en el proceso de rotomoldeo es "FULL G", grado full, apto para parques infantiles,
depósitos de agua, agricultura, piezas técnicas y embarcaciones. Compuesto polímero hexeno de baja densidad
lineal, libre de metales pesados, con "ADITIVO UV8" y antioxidantes.
Mango: caño Ø1 x1.6mm • Base: chapa metálica de 3/8 con bulonería reforzada y antivandálica, con tapas plásticas
de seguridad.
Resorte: granallado de acero de Ø19mm
Anclaje: sujeto a verificación técnica del proveedor y aprobación de Fiscalización.

Características de pintura:                                                                                                                                                                                            

Para el previo tratamiento de pintura se utiliza el proceso de Plaforización, una tecnología verde para pre-tratar
superficies metálicas. No genera residuos, no utiliza CFC, HCFC, ni disolventes aromáticos, no utiliza agua evitando
contaminaciones y descargas residuales, con el secado el producto, la pieza tratada queda recubierta por una capa
continua de un compuesto de conversión tridimensional de polímeros orgánicos, que garantiza la adhesión de la
pintura y proporciona protección contra la corrosión.
Pintura poliéster electrostática en polvo termoconvertible.
Altamente resistente a golpes y ralladuras.
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La retención de color y resistencia a agentes agresivos e intemperie, hacen que sea el ideal para el pintado los
juegos instalados al aire libre que deban permanecer expuestos a las más variadas condiciones climáticas y
ambientales.

 

80.  Provisión y colocación de pórtico cuádruple integrado con silla de ruedas

 

Capacidad: 4 personas
Rango de edad: 4 a 65 años
Medidas generales: 2.4 m x 7.2 m x 2m
Área de seguridad: 9.95 m x 5.6 m
Peso: 150 kg
Volumen: 1.7 m3
Altura de caída: 0.5 m
Tiempo de instalación: 1 día

 

El área de seguridad se refiere al área de influencia libre de construcción, equipamiento u obstáculo que se encuentre en
dicha zona.

 

 

Características técnicas:

Estructura:

Travesaño: de caño de Ø3 x2mm
Patas: caño de Ø2 1/2 x2mm
Unión con nudos de acople de aluminio fundido, con los cuales se evita la soldadura del pórtico logrando una mayor
resistencia al peso y facilidad de armado y desarmado.

Cadenas: Cadena n° 60 zincada
Hamaca cinta: Conformadas por caucho vulcanizado reforzado con chapa interna anti-vandalica para evitar robos o
cortes
Hamaca integradora:

Velas: Conformadas por caños de ø1 1/2 x2mm y ø1 x1.6mm y una pieza de unión conformada mediante corte láser
que aloja el eje para conformar el sistema de giro, compuesto asegurado con 2 trabas que brindan seguridad y
protección.
Superficie: Pieza de chapa metálica, conformada mediante corte láser y poliperforada logrando una superficie
antideslizante. En la misma se encuentra una traba metálica que logra la inmovilidad de la Silla una vez posicionada
sobre la hamaca.

Anclaje: sujeto a verificación técnica del proveedor y aprobación de Fiscalización.

Características de pintura:                                                                                                                                                                                          

Para el previo tratamiento de pintura se utiliza el proceso de Plaforización, una tecnología verde para pre-tratar
superficies metálicas. No genera residuos, no utiliza CFC, HCFC, ni disolventes aromáticos, no utiliza agua evitando
contaminaciones y descargas residuales, con el secado el producto, la pieza tratada queda recubierta por una capa
continua de un compuesto de conversión tridimensional de polímeros orgánicos, que garantiza la adhesión de la
pintura y proporciona protección contra la corrosión.
Pintura poliester electrostática en polvo termoconvertible.
Altamente resistente a impactos y ralladuras.
La retención de color y resistencia a agentes agresivos e intemperie, hacen que sea el ideal para el pintado los
juegos instalados al aire libre que deban permanecer expuestos a las más variadas condiciones climáticas y
ambientales.

 

81.  Provisión y colocación de juego tipo sube y baja para silla de rueda
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Capacidad: 2 personas
Rango de edad: 5 a 65 años
Medidas generales: 1.3 m x 2.8m 1m
Área de seguridad: 6.1m x 3.8 m
Peso: 120 kg
Volumen: 0.8 m3
Altura de caída: 0.2 m
Tiempo de instalación: 1 día

 

El área de seguridad se refiere al área de influencia libre de construcción, equipamiento u obstáculo que se encuentre en
dicha zona.

 

Características técnicas:

Estructura:

- Travesaño: de caño de Ø2 3/8 x2mm

- Patas: caño de Ø1 1/2 x2mm

- Barandas: caño de Ø1 1/2 x2mm

- Estructura inferior: caño 40mm x 80mm x2mm

- Unión con nudos de acople de aluminio fundido, con los cuales se evita la soldadura logrando una mayor resistencia al
peso y facilidad de armado y desarmado.

Cadenas: Cadena n° 60 zincada
Superficie de sube y baja: Pieza de chapa metálica, conformada mediante corte láser y poliperforada logrando una
superficie antideslizante. En la misma se aloja una traba metálica que logra la inmovilidad de la Silla una vez
posicionada sobre la hamaca.
Anclaje: sujeto a verificación técnica del proveedor y aprobación de Fiscalización.

 

Características de pintura:                                                                                                                                                                                          

Para el previo tratamiento de pintura se utiliza el proceso de Plaforización, una tecnología verde para pre-tratar
superficies metálicas. No genera residuos, no utiliza CFC, HCFC, ni disolventes aromáticos, no utiliza agua evitando
contaminaciones y descargas residuales, con el secado el producto, la pieza tratada queda recubierta por una capa
continua de un compuesto de conversión tridimensional de polímeros orgánicos, que garantiza la adhesión de la
pintura y proporciona protección contra la corrosión.
Pintura poliester electrostática en polvo termoconvertible.
Altamente resistente a impactos y ralladuras.
La retención de color y resistencia a agentes agresivos e intemperie, hacen que sea el ideal para el pintado los
juegos instalados al aire libre que deban permanecer expuestos a las más variadas condiciones climáticas y
ambientales.

 

82.  Provisión y colocación de juego tipo comunicadores

 

 

Capacidad: 2 personas
Rango de edad: 4 a 65 años
Medidas generales: 1.2m x 1m x 1.5m
Área de seguridad: 2.4 m
Peso: 7 kg
Volumen: 2 m3
Tiempo de instalación: 1 día
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El área de seguridad se refiere al área de influencia libre de construcción, equipamiento u obstáculo que se encuentre en
dicha zona.

 

 

Características técnicas:

Eje: Caño 2x 2mm
Megáfono: piezas de metal galvanizado poliperforado y conformado mediante corte láser
Anclaje: sujeto a verificación técnica del proveedor y aprobación de Fiscalización.

 

Características de pintura:                                                                                                                                                                                                  

Para el previo tratamiento de pintura se utiliza el proceso de Plaforización, una tecnología verde para pre-tratar
superficies metálicas. No genera residuos, no utiliza CFC, HCFC, ni disolventes aromáticos, no utiliza agua evitando
contaminaciones y descargas residuales, con el secado el producto, la pieza tratada queda recubierta por una capa
continua de un compuesto de conversión tridimensional de polímeros orgánicos, que garantiza la adhesión de la
pintura y proporciona protección contra la corrosión.
Pintura poliester electrostática en polvo termoconvertible.
Altamente resistente a impactos y ralladuras.
La retención de color y resistencia a agentes agresivos e intemperie, hacen que sea el ideal para el pintado los
juegos instalados al aire libre que deban permanecer expuestos a las más variadas condiciones climáticas y
ambientales.

 

83.  Provisión y colocación de mangrullo con rampa integrador

 

El área de seguridad se refiere al área de influencia libre de construcción, equipamiento u obstáculo que se encuentre en
dicha zona.

Capacidad: 5 personas
Rango de edad: 4 a 12 años
Medidas generales: 3.25 m x 5.9 m x 4m
Área de seguridad: 9.15 m x 7.35 m
Peso: 374.9 kg
Volumen: 3.36 m3
Altura de caída: 1.9 m
Tiempo de instalación: 1 día

 

Características técnicas:

Estructura:

- Patas: caño de Ø4 1/2 x2mm

- Caños secundarios: Ø1 1/2 x2mm y Ø1 x1.6mm

- Pisos y rampa: conformado por chapa plegada, cortada y poliperforada mediante tecnología láser, con terminación
antideslizante. 

- Bulonería antivandálica, con protectores plásticos.

Piezas plásticas: El polietileno utilizado en el proceso de rotomoldeo es "FULL G", grado full, apto para parques
infantiles, depósitos de agua, agricultura, piezas técnicas y embarcaciones. Compuesto polímero hexeno de baja
densidad lineal, libre de metales pesados, con "ADITIVO UV8" y antioxidantes. Bajo normativa ASTM D 1238, ASTM D
638, ASTM D 1505, ASTM D 1693.
Trepadores: Conformado por caños de 1 1/2 x 2mm. Abulonado con bulonería antivandálica.
Anclaje:  sujeto a verificación técnica del proveedor y aprobación de Fiscalización.

 

Características de pintura:                                                                                                                                                                                          
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Para el previo tratamiento de pintura se utiliza el proceso de Plaforización, una tecnología verde para pre-tratar
superficies metálicas. No genera residuos, no utiliza CFC, HCFC, ni disolventes aromáticos, no utiliza agua evitando
contaminaciones y descargas residuales, con el secado el producto, la pieza tratada queda recubierta por una capa
continua de un compuesto de conversión tridimensional de polímeros orgánicos, que garantiza la adhesión de la
pintura y proporciona protección contra la corrosión.
Pintura poliester electrostática en polvo termoconvertible.
Altamente resistente a impactos y ralladuras.
La retención de color y resistencia a agentes agresivos e intemperie, hacen que sea el ideal para el pintado los
juegos instalados al aire libre que deban permanecer expuestos a las más variadas condiciones climáticas y
ambientales.

 

84.  Instalación de fuente seca con reservorio enterrado, 2 motobombas de 1HP, tablero de control, cañería soldable,
boquilla geiser, registro de filtro de agua y valvulas de control, según Proyecto Ejecutivo Hidraulica

La fuente seca contará con un reservorio enterrado (Ver ubicación en plano de instalaciones) conectado a dos
motobombas de 1 HP, debe de contar un tablero de control para las bombas.

Las boquillas tipo geiser conectadas por cañerías soldables reguladas por medio de válvulas que limitan la presión de los
aspersores.

Cada boquilla contará con un registro (ver detalle) para inspección y para la absorción de agua que volverá al reservorio
pasando antes por un filtro de agua.

Sujeto a verificación y aprobación por parte de la fiscalización de los componentes necesarios, cantidad de agua para el
reservorio, potencia de las motobombas y cantidad de válvulas para el correcto funcionamiento de la fuente.

Este ítem queda sujeto a análisis y dimensionamiento por parte del contratista. Por tanto, este deberá proveer a la Unidad
Ejecutora de Proyecto y a la Fiscalización: el cálculo con la memoria correspondiente, así como los planos y las
especificaciones técnicas, todos los anteriores debidamente firmados. Por su parte, la UEP y la Fiscalización deberán
aprobar dichos documentos y dejarlos anexados al libro de obras.

El proyecto no debe sufrir modificaciones, salvo que sean estrictamente necesarias por razones técnicas. Cualquier cambio
deberá ser presentado y aprobado por la UEP.

 

85.  Provision y colocacion de caño de 0,025x0,025 para reja en refugio, según Proyecto Ejecutivo Estructural

Este rubro incluye la provisión y colocación de caños de acero al carbono de sección cuadrada de 25 mm x 25 mm y un
espesor mínimo de 2 mm, destinados a la reja del refugio. Los caños deberán ser cortados y soldados conforme a los
planos, con las uniones adecuadamente biseladas y verificadas para asegurar alineación, nivelación y estética uniforme.

Una vez instalados, los caños serán sometidos a un tratamiento anticorrosivo para prolongar su durabilidad. Este
tratamiento incluye limpieza y desengrasado de la superficie, seguido de la aplicación de una capa de imprimación a base
de zinc o fosfato de hierro. Finalmente, se aplicará una pintura de acabado en color gris grafito mediante pulverización o
rodillo, asegurando cobertura uniforme.

Este ítem queda sujeto a análisis y dimensionamiento por parte del contratista. Por tanto, este deberá proveer a la Unidad
Ejecutora de Proyecto y a la Fiscalización: el cálculo con la memoria correspondiente, así como los planos y las
especificaciones técnicas, todos los anteriores debidamente firmados. Por su parte, la UEP y la Fiscalización deberán
aprobar dichos documentos y dejarlos anexados al libro de obras.

El proyecto no debe sufrir modificaciones, salvo que sean estrictamente necesarias por razones técnicas. Cualquier cambio
deberá ser presentado y aprobado por la UEP.

 

86.  Provision y colocacion de caño de 0,05 x 0,05 cm para estructura en refugio, según Proyecto Ejecutivo Estructural

Este rubro incluye la provisión y colocación de caños de acero al carbono de sección cuadrada de 50 mm x 50 mm y un
espesor mínimo de 2 mm, destinados a la estructura del refugio. Los caños deberán ser cortados y soldados conforme a los
planos, con las uniones adecuadamente biseladas y verificadas para asegurar alineación, nivelación y estética uniforme.

Una vez instalados, los caños serán sometidos a un tratamiento anticorrosivo para prolongar su durabilidad. Este
tratamiento incluye limpieza y desengrasado de la superficie, seguido de la aplicación de una capa de imprimación a base
de zinc o fosfato de hierro. Finalmente, se aplicará una pintura de acabado en color gris grafito mediante pulverización o
rodillo, asegurando cobertura uniforme.

Este ítem queda sujeto a análisis y dimensionamiento por parte del contratista. Por tanto, este deberá proveer a la Unidad
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Ejecutora de Proyecto y a la Fiscalización: el cálculo con la memoria correspondiente, así como los planos y las
especificaciones técnicas, todos los anteriores debidamente firmados. Por su parte, la UEP y la Fiscalización deberán
aprobar dichos documentos y dejarlos anexados al libro de obras.

El proyecto no debe sufrir modificaciones, salvo que sean estrictamente necesarias por razones técnicas. Cualquier cambio
deberá ser presentado y aprobado por la UEP.

 

87.  Provision y colocacion de caño de 0,10 x 0,10 cm para estructura en refugio, según Proyecto Ejecutivo Estructural

Este rubro incluye la provisión y colocación de caños de acero al carbono de sección cuadrada de 100 mm x 100 mm y un
espesor mínimo de 2 mm, destinados a la estructura del refugio. Los caños deberán ser cortados y soldados conforme a los
planos, con las uniones adecuadamente biseladas y verificadas para asegurar alineación, nivelación y estética uniforme.

Una vez instalados, los caños serán sometidos a un tratamiento anticorrosivo para prolongar su durabilidad. Este
tratamiento incluye limpieza y desengrasado de la superficie, seguido de la aplicación de una capa de imprimación a base
de zinc o fosfato de hierro. Finalmente, se aplicará una pintura de acabado en color gris grafito mediante pulverización o
rodillo, asegurando cobertura uniforme.

Este ítem queda sujeto a análisis y dimensionamiento por parte del contratista. Por tanto, este deberá proveer a la Unidad
Ejecutora de Proyecto y a la Fiscalización: el cálculo con la memoria correspondiente, así como los planos y las
especificaciones técnicas, todos los anteriores debidamente firmados. Por su parte, la UEP y la Fiscalización deberán
aprobar dichos documentos y dejarlos anexados al libro de obras.

El proyecto no debe sufrir modificaciones, salvo que sean estrictamente necesarias por razones técnicas. Cualquier cambio
deberá ser presentado y aprobado por la UEP.

 

88.  Mantenimiento y colocación de reja perimetral recuperada, según detalle

Mantenimiento: Reparación inmediata de cualquier daño detectado, como roturas en el material de la reja o postes
dañados. Sustitución de partes defectuosas o desgastadas para mantener la seguridad y efectividad de la reja. Aplicación
de tratamientos anticorrosivos en postes metálicos para prolongar su vida útil.

Colocación:  Colocación de la reja perimetral según detalle, el terreno dónde se instalará debe estar limpio y nivelado, 
Posteriormente el marcado de líneas y ubicación de postes de soporte, los cuales irán anclados con pernos a un dado de
hormigón. Fijación del material de la reja  a los postes de soporte.

Terminación: deberá tener un acabado prolijo y libre de defectos, ver detalle presentado en legajo arquitectónico.

 

89.  Provisión y colocación de portón metálico de hoja corrediza (2,50 x 2,10 m), según detalle

Se fijará 1 portón metálico en el acceso, con las  medidas según  legajo de planos arquitectónicos presentados

Deberán llevar cerraduras con picaportes de alta seguridad con doble perno. Las soldaduras realizadas deben ser prolijas y
suaves al tacto, debiendo utilizarse masilla para chapa en los lugares que presentan porosidad y previo a la pintura.

 

90.  Provisión y colocación de puerta metálica corrediza 1,00 x 2,1 m, con marco y cerradura para caseta de guardia

Puerta metálica corrediza de 1,00 x 2,10 m para la caseta de guardia. El marco de puerta será de chapa N° 20 doblada y en
las uniones se deberá llenar con soldadura y no se permitirá que sean solo puntos visibles.  La puerta será de 1 (una) hoja
de chapa N° 20 doblada e irán con rieles en la parte inferior que se extenderán a lo largo de toda su apertura, asegurando
un soporte continuo en toda la longitud del recorrido de la puerta. Los rieles superiores estarán instalados únicamente
dentro del muro. Cada hoja tendrá molduras de caños de 20 x 20 con pared de 0,90 soldados al mismo. Además, deberán
llevar cerraduras con picaportes de alta seguridad con doble perno. Las soldaduras realizadas deben ser prolijas y suaves
al tacto, debiendo utilizarse masilla para chapa en los lugares que presentan porosidad y previo a la pintura. Terminación:
color gris grafito.

 

91.  Provisión y colocación de puerta con perfilería de aluminio color negro con vidrio templado de 8 mm color gris,                  
según detalle para caseta de guardia

Puerta de vidrio templado de 8mm color gris corrediza con perfilería de aluminio color negro para la caseta de guardia. El
marco de puerta será de chapa N° 20 doblada y en las uniones se deberá llenar con soldadura y no se permitirá que sean
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solo puntos visibles.  La puerta será tipo corrediza de 1 (una) hoja de vidrio templado de 8mm con perfilería de aluminio
color negro e irán con rieles en la parte inferior que se extenderán a lo largo de toda su apertura, asegurando un soporte
continuo en toda la longitud del recorrido de la puerta. Los rieles superiores estarán instalados únicamente dentro del
muro. Además, deberán llevar cerraduras con picaportes de alta seguridad con doble perno. Las soldaduras realizadas
deben ser prolijas y suaves al tacto, debiendo utilizarse masilla para chapa en los lugares que presentan porosidad y previo
a la pintura.

92.  Provisión y colocación de ventana con perfilería de aluminio color negro con vidrio templado de 8 mm color gris,
según detalle para caseta de guardia

Comprende la provisión y colocación de una ventana para la caseta de guardia, fabricada con perfilería de aluminio en
color negro y vidrio templado de 8 mm en color gris, de acuerdo con los detalles de diseño. La perfilería de aluminio será
resistente a la intemperie y garantizará una estructura rígida, capaz de soportar el peso del vidrio templado,
proporcionando estabilidad y durabilidad.

La ventana deberá realizarse según lo indicado en el diseño, con un sistema de cierre hermético que minimice filtraciones
de aire y agua. Las uniones de la perfilería deberán ser firmes, sin puntos visibles, y si se utiliza soldadura, esta debe ser
prolija y sin asperezas al tacto. El vidrio templado gris de 8 mm proporciona resistencia adicional y un acabado estético
que garantiza privacidad sin comprometer la visibilidad desde el interior.

Para su instalación, se asegurará una colocación nivelada y un sellado adecuado entre el marco y el muro de la caseta,
utilizando materiales resistentes a la intemperie. La terminación será en aluminio color negro y vidrio en gris.

93.  Provisión y colocación de cerramiento con perfilería de aluminio color negro con vidrio templado de 8 mm color                 
gris, según detalle para caseta de guardia

Comprende la provisión y colocación de un cerramiento vidriado para la caseta de guardia, fabricada con perfilería de
aluminio en color negro y vidrio templado de 8 mm en color gris, de acuerdo con los detalles de diseño. La perfilería de
aluminio será resistente a la intemperie y garantizará una estructura rígida, capaz de soportar el peso del vidrio templado,
proporcionando estabilidad y durabilidad.

El cerramiento deberá realizarse según lo indicado en el diseño, con un sistema de cierre hermético que minimice
filtraciones de aire y agua. Las uniones de la perfilería deberán ser firmes, sin puntos visibles, y si se utiliza soldadura, esta
debe ser prolija y sin asperezas al tacto. El vidrio templado gris de 8 mm proporciona resistencia adicional y un acabado
estético que garantiza privacidad sin comprometer la visibilidad desde el interior.

Para su instalación, se asegurará una colocación nivelada y un sellado adecuado entre el marco y el muro de la caseta,
utilizando materiales resistentes a la intemperie. La terminación será en aluminio color negro y vidrio en gris.

 

94.  Pintura para metal con esmalte sintético para estructura en refugio

Incluye la aplicación de pintura para metal en todas las estructuras del refugio, utilizando esmalte sintético de alta
durabilidad en color gris grafito mate, con propiedades antióxido. El tratamiento comenzará con una limpieza exhaustiva
de las superficies metálicas para eliminar residuos, polvo, óxido o grasa, asegurando así una base limpia que favorezca la
adherencia del producto.

Se aplicará primero una capa de imprimación antióxido para proteger las estructuras contra la corrosión y extender su vida
útil. Posteriormente, se aplicará el esmalte sintético en color gris grafito mate mediante pulverización o rodillo, logrando
una cobertura uniforme y de textura lisa.

El acabado debe ser prolijo, sin goteos o imperfecciones, y asegurará una protección resistente a la intemperie y al
desgaste, además de ofrecer una estética adecuada al entorno del refugio.

 

95.  Pintura de abertura de metal con esmalte para caseta de guardia

Abarca la aplicación de pintura en todas las aberturas metálicas de la caseta de guardia, utilizando esmalte sintético en
color gris grafito mate con propiedades antióxido para proteger el metal y garantizar una terminación estética y duradera.
La preparación de la superficie incluirá una limpieza minuciosa para eliminar óxido, grasa y otros contaminantes,
asegurando así una base óptima para la adherencia del esmalte.

Se aplicará una primera capa de imprimación antióxido sobre las superficies metálicas para prevenir la corrosión.
Posteriormente, se aplicará el esmalte sintético en color gris grafito mate, utilizando métodos de aplicación como
pulverización o rodillo, para lograr una cobertura uniforme y sin imperfecciones.

El acabado final debe ser prolijo y liso, libre de goteos o irregularidades, proporcionando una protección resistente a la
intemperie y un aspecto que armonice con el diseño de la caseta de guardia.
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96.  Pintura al látex interior/exterior con enduido color para caseta de guardia

Pintura en exterior al látex semibrillo, color según lo indicado en los planos y/o según previa aprobación por parte de la
fiscalización, incluye lijado de pintura existente, Incluye lijado de pintura existente, aplicación de enduido y pintura. Dar
una mano de fijador diluido con aguarrás, con la proporción necesaria para que una vez seco quede mate.

Hacer una aplicación de enduido plástico al agua para eliminar las imperfecciones, siempre en sucesivas capas delgadas.

Una vez secos, lijar con lija 5/0 en seco. Quitar en seco el polvo resultante.

Aplicar las manos de pintura al látex que fuera menester para su correcto acabado. La primera se debe aplicar diluida
150% con agua y las manos siguientes se rebajarán, según absorción de las superficies.

 

97.  Tratamiento de ladrillo visto con silicona mate para caseta de guardia

Es un impermeabilizante incoloro que ofrece protección hidrófuga contra la penetración de agua de lluvia a fachadas o
estructuras porosas expuestas a la intemperie, que no forma película y no cambia el aspecto original de las superficies.

Para evitar manchas y humedades se protegerá de forma correcta el ladrillo utilizando productos idóneos a fin de
mantener en buen estado la superficie el mayor tiempo posible y limpiarlo fácilmente.

La pintura será transparente. No se permitirá en ninguna circunstancia pintura de color rojo.

 

98.  Limpieza final de obra

Se establecerá que al terminar los trabajos el Contratista deberá efectuar la limpieza final de las áreas afectadas por las
obras.

Al finalizar los trabajos, el Contratista entregará la obra perfectamente limpia y en condiciones de habilitación, sea esta de
carácter parcial y/o definitiva.

Los residuos producidos por la limpieza deberán ser retirados de la obra por cuenta y cargo exclusivo del contratista,
debiendo considerar en su propuesta este retiro y transporte.

 

99.  Retiro de materiales eléctricos, incluye postes de luz, reflectores y conductores electricos, según Proyecto Ejecutivo
Electrica

Antes del comienzo de obra, el Contratista y la Fiscalización realizarán un recorrido por toda la instalación contabilizando
los componentes a retirar, labrando acta de las existentes. Este rubro contempla el desmonte de todos los artefactos,
componentes, tableros, conductores etc. que sean necesarios, pudiendo evitarse el desmonte en casos donde se
demuestre que los componentes se encuentren aptos para la iluminación provisoria.

Todo material retirado será entregado con una planilla de cantidades a la Fiscalización y/o institución encargada, y el
Contratista dará soporte de logística para el traslado de estos materiales al lugar indicado, por la Fiscalización.

 

100.  Provisión y colocación de línea subterránea con excavación, según Proyecto Ejecutivo Electrica

Las instalaciones se harán en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media como de
Baja Tensión, utilizando los materiales adecuados. No obstante, antes de su instalación, todo el material, los artefactos y
su equipamiento, deberá ser aprobado por el Fiscal de Obras.

Se colocarán por lo menos a 50 cm del nivel de piso, se realizarán con los electroductos lisos, los mismos deben estar en
perfectas condiciones y estancos se encontrarán conectados.

La instalación eléctrica estará basada en Esquemas de distribución provistos por la Unidad Ejecutora de Proyectos. La
distribución de cargas y el esquema unifilar deberá ser presentados por el contratista a la fiscalización.

Este ítem queda sujeto a análisis y dimensionamiento por parte del contratista. Por tanto, este deberá proveer a la Unidad
Ejecutora de Proyecto y a la Fiscalización: el cálculo con la memoria correspondiente, así como los planos y las
especificaciones técnicas, todos los anteriores debidamente firmados. Por su parte, la UEP y la Fiscalización deberán
aprobar dichos documentos y dejarlos anexados al libro de obras.

El proyecto no debe sufrir modificaciones, salvo que sean estrictamente necesarias por razones técnicas. Cualquier cambio
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deberá ser presentado y aprobado por la UEP.

 

101.  Provisión y colocación de medidor trifásico (digital) con puesto de medición, según Proyecto Ejecutivo Electrica

Las instalaciones se harán en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media como de
Baja Tensión, utilizando los materiales adecuados. No obstante, antes de su instalación, todo el material, los artefactos y
su equipamiento, deberá ser aprobado por el Fiscal de Obras.

El medidor trifásico contará con una frecuencia nominal de 50 Hz y una tensión de trabajo de 380/220 V.

La instalación eléctrica estará basada en los planos orientativos provistos por la Unidad Ejecutora de Proyectos. La
distribución de cargas y el diagrama unifilar deberá ser presentados por el contratista a la fiscalización.

Este ítem queda sujeto a análisis y dimensionamiento por parte del contratista. Por tanto, este deberá proveer a la Unidad
Ejecutora de Proyecto y a la Fiscalización: el cálculo con la memoria correspondiente, así como los planos y las
especificaciones técnicas, todos los anteriores debidamente firmados. Por su parte, la UEP y la Fiscalización deberán
aprobar dichos documentos y dejarlos anexados al libro de obras.

El proyecto no debe sufrir modificaciones, salvo que sean estrictamente necesarias por razones técnicas. Cualquier cambio
deberá ser presentado y aprobado por la UEP.

 

102.  Provisión y colocación de tablero principal con caseta, según Proyecto Ejecutivo Electrica

Se instalará el tablero de acuerdo a lo indicado en los planos orientativos, pudiendo ser modificado la ubicación, con la
debida aprobación de la FISCALIZACIÓN y de la UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS.

El tablero será embutido en la pared a una altura de 1,20 mts., medido desde el piso a la base del tablero, con puesta  a
tierra. Este será del tamaño necesario para alojar holgadamente todos sus componentes acordes al cuadro de distribución
de cargas orientativo más un espacio adicional para expansiones futuras. No obstante, se aclara que el Contratista deberá
dimensionar el tamaño correcto de manera a alojar los componentes, conforme se  describe más arriba.

El tablero en general será construido con chapa Nº 18, y llevará sin excepción un tratamiento anticorrosivo y pintado al
horno con pintura electrostática color beige. Deberá contar con puerta con bisagra, y con cerradura de moneda, bases
para llaves termomagnéticas tipo riel, barras de fases, neutro y tierra, y todo accesorio para la buena terminación.

El cableado del tablero debe hacerse en forma ordenada y atar los conductores con cintas de plástico, de tal forma que
deje una buena impresión a la vista. Las conexiones a las barras se deben hacer con terminales de cobre. En todos los
tableros se deben poner nombres a las llaves TM de tal forma a identificar los circuitos al que pertenece.

Para la conexión de los circuitos a las barras se utilizarán terminales de cobre, y conductores acordes a la corriente que
transportarán. Asimismo, se utilizarán peines de conexión para realizar la conexión entre varios disyuntores que se
encuentran alimentados por la misma fase, a fin de evitar el uso de empalme y poder conseguir un mejor ordenamiento en
el tablero.

La instalación eléctrica estará basada en los planos orientativos provistos por la Unidad Ejecutora de Proyectos. La
distribución de cargas y el diagrama unifilar deberá ser presentados por el contratista a la fiscalización. Las llaves termo
magnéticas serán montadas obedeciendo el diagrama unifilar aprobado por la fiscalización.

En la parte inferior de la puerta se fijará un plano de planta con la identificación de los circuitos. Cada disyuntor o
interruptor y cables estarán identificados con un indicador del número de circuito.

En dicho tablero se montarán todas las protecciones termomagnéticas (TM), interruptores de maniobras y contactores de
los circuitos monofásicos o trifásicos según corresponda.

Los circuitos deben contar con protección diferencial de capacidad de corte ante pérdidas iguales a 30 mA.

Se deberá considerar instalar una barra de cobre para el neutro de cada diferencial, derivando de este los neutros para
cada circuito que protege el disyuntor diferencial, asimismo la barra deberá ser dimensionada acorde a la corriente del
disyuntor diferencial.

En el tablero, la distribución se hará mediante barras de cobre correctamente dimensionadas. La barra de tierra deberá ir
aislada del tablero por lo que la carcasa del tablero y sus accesorios irán equipotenciados a la malla de tierra del predio.

Este ítem queda sujeto a análisis y dimensionamiento por parte del contratista. Por tanto, este deberá proveer a la Unidad
Ejecutora de Proyecto y a la Fiscalización: el cálculo con la memoria correspondiente, así como los planos y las
especificaciones técnicas, todos los anteriores debidamente firmados. Por su parte, la UEP y la Fiscalización deberán
aprobar dichos documentos y dejarlos anexados al libro de obras.

El proyecto no debe sufrir modificaciones, salvo que sean estrictamente necesarias por razones técnicas. Cualquier cambio
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deberá ser presentado y aprobado por la UEP.

 

103.  Provisión y colocación de mando de control de luces, según Proyecto Ejecutivo Eléctrica

Teniendo en cuenta que todos los artefactos de iluminación se distribuirán por zonas y cada grupo de artefactos en cada
zona se encenderán de forma intercalada para garantizar la iluminación.

Estará compuesto por un selector de mando automático/manual donde el operador tenga la opción de encender las
luminarias de forma manual, y el control automático será comandado por un relé fotovoltaico el cual tendrá un contactor
de fuerza para su funcionamiento; plano orientativo (Figura 2.1).

Se proveerá e instalará tablero eléctrico metálico, en el cual convergerán los interruptores de control de las luminarias, por
lo tanto, de este derivarán todos los circuitos alimentadores de los artefactos.

Cada circuito de mando de luces no podrá superar una carga total de 20ª, no podrán compartir ductos.

Se instalará el tablero de acuerdo a lo indicado en los planos orientativos (figura 1.1) pudiendo ser modificado la
ubicación, con la debida aprobación de la FISCALIZACIÓN.

El tablero será del tamaño necesario para alojar holgadamente todos sus componentes acordes al cuadro de distribución
de cargas orientativo más un espacio adicional para expansiones futuras, las medidas mínimas del tablero son: 1,00 x 0,60
x 0,20 m. No obstante, se aclara que el Contratista deberá dimensionar el tamaño correcto de manera a alojar los
componentes, conforme se  describe más arriba.

El tablero en general será construido con chapa Nº 18, y llevará sin excepción un tratamiento anticorrosivo y pintado al
horno con pintura electrostática color beige. Deberá contar con puerta con bisagra, y cerradura simple sin llave, bases para
llaves termos magnéticas tipo riel, barras de fases, neutro y tierra, y todo accesorio para la buena terminación.

Para la conexión de los circuitos a las barras se utilizarán terminales de cobre, y conductores acordes a la corriente que
transportarán. Asimismo, se utilizará peines de conexión para realizar la conexión entre varios disyuntores que se
encuentran alimentados por la misma fase, a fin de evitar el uso de empalme y poder conseguir un mejor ordenamiento en
el tablero.

La instalación eléctrica estará basada en los planos orientativos provistos por la Unidad Ejecutora de Proyectos. La
distribución de cargas y el diagrama unifilar deberá ser presentados por el contratista a la fiscalización. Las llaves termo
magnéticas serán montadas obedeciendo el diagrama unifilar aprobado por la fiscalización.

En la parte inferior de la puerta se fijará un plano de planta con la identificación de los circuitos. Cada disyuntor o
interruptor y cables estarán identificados con un indicador del número de circuito.

En dicho tablero se montarán todas las protecciones termo magnéticas (TM), interruptores de maniobras y contactores de
los circuitos monofásicos o trifásicos según corresponda.

Los circuitos deben contar con protección diferencial de capacidad de corte ante pérdidas iguales a 30 mA. Cada circuito
deberá contar con fotocélula.

Se deberá considerar instalar una barra de cobre para el neutro de cada diferencial, derivando de este los neutros para
cada circuito que protege el disyuntor diferencial, asimismo la barra deberá ser dimensionada acorde a la corriente del
disyuntor diferencial.

En el tablero, la distribución se hará mediante barras de cobre correctamente dimensionadas. La barra de tierra deberá ir
aislada del tablero por lo que la carcasa del tablero y sus accesorios irán equipotenciados a la malla de tierra del predio.

Este ítem queda sujeto a análisis y dimensionamiento por parte del contratista. Por tanto, este deberá proveer a la Unidad
Ejecutora de Proyecto y a la Fiscalización: el cálculo con la memoria correspondiente, así como los planos y las
especificaciones técnicas, todos los anteriores debidamente firmados. Por su parte, la UEP y la Fiscalización deberán
aprobar dichos documentos y dejarlos anexados al libro de obras.

El proyecto no debe sufrir modificaciones, salvo que sean estrictamente necesarias por razones técnicas. Cualquier cambio
deberá ser presentado y aprobado por la UEP.

 

104.  Elaboración de sistema de puesta a tierra, según Proyecto Ejecutivo Eléctrica

El sistema puesto a tierra estará compuesto mínimo por 3 jabalinas o la cantidad necesaria para llegar a un valor resistivo
no superior a 5 ohmios y serán conectadas con el conductor desnudo de cobre de 35mm con soldadura exotérmica

Características principales de la jabalina

Diámetro (pulgadas): 5/8
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Longitud (m): 3
Camada (micrones): 25
Material: Fabricadas con núcleo de acero carbono, revestido de cobre de pureza mínima de 95% sin trazos de Zinc.

También se proveerá e instalará casquillo de toma de tierra, el casquillo consistirá en una barra de cobre de 5x30x200 mm
al cual se conectará a los terminales que deban ser aterrados y conectados al cable de cobre desnudo de la puesta a tierra
(PAT), estos deberán unirse con conectores y terminales adecuados.

La barra de cobre deberá montarse sobre aisladores de barra sujetos a la pared del registro.

Serán conectados los siguientes elementos:

Partes metálicas de los artefactos de iluminación;
Parte metálica de los postes de acero galvanizado;
Chicote de conexión (cable de cobre de 16 mm²) a la jabalina
Tomas de tierra de medidores;
Equipos que necesiten tomas de tierra.

Se prevé la cantidad de 4 unidades para este ítem, el mismo queda sujeto a análisis y dimensionamiento por parte del
contratista. Por tanto, este deberá proveer a la Unidad Ejecutora de Proyecto y a la Fiscalización: el cálculo con la memoria
correspondiente, así como los planos y las especificaciones técnicas, todos los anteriores debidamente firmados. Por su
parte, la UEP y la Fiscalización deberán aprobar dichos documentos y dejarlos anexados al libro de obras.

El proyecto no debe sufrir modificaciones, salvo que sean estrictamente necesarias por razones técnicas. Cualquier cambio
deberá ser presentado y aprobado por la UEP.

 

105.  Excavación de fosa para instalación eléctrica y posterior relleno y compactación, según Proyecto Ejecutivo Electrica

La profundidad será de 0,40m x 0,30 m de abertura, La excavación podrá ser realizada mecánicamente y cuando no sea
posible de forma manual. El material excavado y otros objetos deben mantenerse al menos a 40 cm de distancia de la
abertura de la excavación y un máximo de 1,50 m desde el borde de la zanja.

Una vez colocado el colchón de arena, el banco de ductos y la protección mecánica, se deberá rellenar la zanja con tierra
producto de la excavación u otra proveída por el CONTRATISTA, de modo a permitir una perfecta compactación a fin de
evitar futuros hundimientos.  Ningún tipo de zanja puede quedar abierta a la finalización de la jornada laboral, ya sean
para banco de ductos o para registros.

Durante la ejecución de la excavación se debe señalizar y asegurar la zona de emplazamiento de la obra, teniéndose en
cuenta las mejores prácticas de seguridad para este tipo de obra.

Se debe prever todas las medidas necesarias a fin de drenar el agua acumulada dentro de los pozos, independientemente
de su origen.

Todo material no utilizado para el relleno en el mismo sitio de la excavación será de responsabilidad del CONTRATISTA.

Al terminar la construcción de la zanja, el CONTRATISTA debe dejar limpio el terreno del material sobrante de la
excavación, de todo embalaje, basura, desperdicios, etc.

La reparación de toda parte afectada por los trabajos de excavación de fosa, Correrá por cuenta del CONTRATISTA, hasta
dejarla en sus primitivas condiciones de solidez, utilización y aspecto.

 

 

106.  Provisión e instalación de Conductor de CU desnudo, según Proyecto Ejecutivo Eléctrica

El conductor de cobre desnudo estará formado por hilos de cobre electrolítico con un temple semiduro y cumplir con las
NORMAS: ABNT NBR 5111 ABNT NBR 5349 ABNT NBR 652.

Este ítem queda sujeto a análisis y dimensionamiento por parte del contratista. Por tanto, este deberá proveer a la Unidad
Ejecutora de Proyecto y a la Fiscalización: el cálculo con la memoria correspondiente, así como los planos y las
especificaciones técnicas, todos los anteriores debidamente firmados. Por su parte, la UEP y la Fiscalización deberán
aprobar dichos documentos y dejarlos anexados al libro de obras.

El proyecto no debe sufrir modificaciones, salvo que sean estrictamente necesarias por razones técnicas. Cualquier cambio
deberá ser presentado y aprobado por la UEP.
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107.  Provisión y instalación de conductor tipo NYY con provisión y colación de  electroductos PEAD, según Proyecto                
Ejecutivo Eléctrica

El  Contratista deberá proveer e instalar el cable multipolar con aislación XLPE, de sección conforme al diagrama unifilar y
cuadro de carga aprobado por la fiscalización.  No se admitirán empalmes ni cambio de color en el recorrido del conductor
hasta su llegada. Se instalarán los cables de acuerdo a lo indicado en los planos orientativos, pudiendo ser modificados los
trayectos, con la debida aprobación de la FISCALIZACIÓN.

Conductor El cable estará formado por hilos de cobre electrolítico temple blando.
Tensión de servicio:    0,6/1kV.
Tipo de cableado:    Clase 4.
 Aislación de compuesto termoestable reticulado.
Cobertura interna (relleno) en PVC/ST2 ECOLOGICO.
Cobertura externa:    PVC.
Temperatura en servicio permanente:  90°C.
sobre carga 130°C.
cortocircuito 250°C.
Características especiales:   No propagación y auto extinción del fuego.
Los conductores deberán ser individualizados por colores diferentes acordes a las Normas vigentes. los conductores
deberán cumplir con la NORMA
NP 2 007 88.
ABNT NBR 7287.
MERCOSUR 280

Además, el contratista deberá proveer e instalar ductos, conforme al trazado y configuración definidos en los diseños.

Características constructivas del ducto:

Material:  Polietileno de alta densidad
Forma: Sección circular
Densidad: ≥ 0.945 g/cm3 a (23 ± 2) °C.
Resistencia a compresión: ≥ 140 J/m
Accesorios: Fabricados con compuestos de polietileno, polipropileno

Para terrenos planos la inclinación del banco de ductos debe ser tal que entre registro y registro exista diferencia de altura
de al menos 10 cm, para evitar acumulación de agua en los mismos por efectos de la condensación. Para terrenos con
pendiente natural, durante la instalación de los ductos se debe acompañar la pendiente del terreno.

Luego del tendido de los ductos PEAD, sus extremos deben ser mantenidos tapados convenientemente. Estos tapones
deben ser de fácil remoción.

Una vez finalizado la colocación de los ductos el Contratista deberá verificar los mismos en presencia de la Fiscalización,
pasando dispositivos adecuados para comprobar que no estén obstruidos o deformados. Posterior a este paso, se deberá
limpiar y sellar cada uno de ellos, dichos sellos serán retirados únicamente de los ductos donde se instalarán los cables. El
tamaño del dispositivo de verificación y limpieza debe ser apto para el diámetro del ducto a verificar.

Caso el ducto se encuentre obstruido el Contratista deberá realizar los trabajos necesarios de manera a dejar en
condiciones óptimas los mismos, sin que estos trabajos representen costo alguno.

La instalación eléctrica estará basada en los planos orientativos provistos por la Unidad Ejecutora de Proyectos. La
distribución de cargas, el diagrama unifilar y los circuitos deberán ser presentados por el contratista a la fiscalización.

Este ítem queda sujeto a análisis y dimensionamiento por parte del contratista. Por tanto, este deberá proveer a la Unidad
Ejecutora de Proyecto y a la Fiscalización: el cálculo con la memoria correspondiente, así como los planos y las
especificaciones técnicas, todos los anteriores debidamente firmados. Por su parte, la UEP y la Fiscalización deberán
aprobar dichos documentos y dejarlos anexados al libro de obras.

El proyecto no debe sufrir modificaciones, salvo que sean estrictamente necesarias por razones técnicas. Cualquier cambio
deberá ser presentado y aprobado por la UEP.

 

108.  Construcción de registros eléctricos de inspección de 0,25x0,25 m o 0,30x0,30 m, según Proyecto Ejecutivo Eléctrica

Se construirá registro eléctrico de ladrillo de 0.15m las medidas internas son de 0,25 m x 0,25 m o  0.30 m x 0.30 m y 0,60 m
(profundidad), con paredes de ladrillos de 0,15 m. revocado con productos de impermeabilización y un sistema de drenaje
con piedras triturada de base. La instalación eléctrica estará basada en los planos orientativos provistos por la Unidad
Ejecutora de Proyectos, pudiendo ser modificadas las ubicaciones, con la debida aprobación de la FISCALIZACIÓN.  La tapa
del registro debe quedar al nivel de la vereda.
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Tapa de registro: la resistencia mínima a la compresión para el concreto, debe ser 210 kg/cm2, a los 28 días de colado. 
Deberá tener dos tubos metálicos soldados al acero de refuerzo. Deberá tener de acuerdo a los diseños, manijas de
sujeción, con pasantes tipo horquilla de 5/8x5, estos estarán montados en el tubo metálico, de manera que las manijas
sean móviles.

Este ítem queda sujeto a análisis y dimensionamiento por parte del contratista. Por tanto, este deberá proveer a la Unidad
Ejecutora de Proyecto y a la Fiscalización: el cálculo con la memoria correspondiente, así como los planos y las
especificaciones técnicas, todos los anteriores debidamente firmados. Por su parte, la UEP y la Fiscalización deberán
aprobar dichos documentos y dejarlos anexados al libro de obras.

El proyecto no debe sufrir modificaciones, salvo que sean estrictamente necesarias por razones técnicas. Cualquier cambio
deberá ser presentado y aprobado por la UEP.

 

109.  Construcción de registros eléctricos de inspección de 0,50 x 0,50 m, según Proyecto Ejecutivo Eléctrica

Se construirá registro eléctrico de ladrillo de 0.15m las medidas internas son de 0,50 m (ancho) x 0,50 m (largo) x 0,70 m
(profundidad), con paredes de ladrillos de 0,15 m.  revocado con productos de impermeabilización y un sistema de drenaje
con piedras triturada de base. La instalación electrica estará basada en los planos orientativos provistos por la Unidad
Ejecutora de Proyectos, pudiendo ser modificadas las ubicaciones, con la debida aprobación de la FISCALIZACIÓN. La tapa
del registro debe quedar al nivel de la vereda.

Tapa de registro La Resistencia mínima a la compresión para el concreto, debe ser 210 kg/cm2, a los 28 días de colado. 
Deberá tener dos tubos metálicos soldados al acero de refuerzo. Deberá tener de acuerdo a los diseños, manijas de
sujeción, con pasantes tipo horquilla de 5/8x5, estos estarán montados en el tubo metálico, de manera que las manijas
sean móviles.

Este ítem queda sujeto a análisis y dimensionamiento por parte del contratista. Por tanto, este deberá proveer a la Unidad
Ejecutora de Proyecto y a la Fiscalización: el cálculo con la memoria correspondiente, así como los planos y las
especificaciones técnicas, todos los anteriores debidamente firmados. Por su parte, la UEP y la Fiscalización deberán
aprobar dichos documentos y dejarlos anexados al libro de obras.

El proyecto no debe sufrir modificaciones, salvo que sean estrictamente necesarias por razones técnicas. Cualquier cambio
deberá ser presentado y aprobado por la UEP.

 

110.  Provisión y colocación de electroducto de para reflectores, según Proyecto Ejecutivo Eléctrica

El contratista deberá proveer e instalar ductos, conforme al trazado y configuración definidos en los diseños.

Características constructivas del ducto:

Material:  Polietileno de alta densidad
Forma: Sección circular
Densidad: ≥ 0.945 g/cm3 a (23 ± 2) °C.
Resistencia a compresión: ≥ 140 J/m
Accesorios: Fabricados con compuestos de polietileno, polipropileno

Para terrenos planos la inclinación del banco de ductos debe ser tal que entre registro y registro exista diferencia de altura
de al menos 10 cm, para evitar acumulación de agua en los mismos por efectos de la condensación. Para terrenos con
pendiente natural, durante la instalación de los ductos se debe acompañar la pendiente del terreno.

Luego del tendido de los ductos PEAD, sus extremos deben ser mantenidos tapados convenientemente. Estos tapones
deben ser de fácil remoción.

Una vez finalizado la colocación de los ductos el Contratista deberá verificar los mismos en presencia de la Fiscalización,
pasando dispositivos adecuados para comprobar que no estén obstruidos o deformados. Posterior a este paso, se deberá
limpiar y sellar cada uno de ellos, dichos sellos serán retirados únicamente de los ductos donde se instalarán los cables. El
tamaño del dispositivo de verificación y limpieza debe ser apto para el diámetro del ducto a verificar.

Caso el ducto se encuentre obstruido el Contratista deberá realizar los trabajos necesarios de manera a dejar en
condiciones óptimas los mismos, sin que estos trabajos representen costo alguno.

La instalación eléctrica estará basada en los planos orientativos provistos por la Unidad Ejecutora de Proyectos. Los
circuitos deberán ser presentados por el contratista a la fiscalización.

Este ítem queda sujeto a análisis y dimensionamiento por parte del contratista. Por tanto, este deberá proveer a la Unidad
Ejecutora de Proyecto y a la Fiscalización: el cálculo con la memoria correspondiente, así como los planos y las
especificaciones técnicas, todos los anteriores debidamente firmados. Por su parte, la UEP y la Fiscalización deberán
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aprobar dichos documentos y dejarlos anexados al libro de obras.

El proyecto no debe sufrir modificaciones, salvo que sean estrictamente necesarias por razones técnicas. Cualquier cambio
deberá ser presentado y aprobado por la UEP.

 

111.  Provisión e instalación de bocas y  tomacorriente,, según Proyecto Ejecutivo Eléctrica

Se proveerá e instalará Boca de toma corriente universal que comprende todo material y mano de obra necesaria para el
correcto funcionamiento de cada toma corriente.

Abarca desde los bornes del disyuntor en el tablero correspondiente, hasta cada terminal del equipo que forma parte del
circuito.

Este rubro incluye los siguientes ítems en cantidades adecuadas.

1. Cajas de llave, conexión y derivación;

2. Toma corriente universal 2P+T;

3. Demolición y reposición a su condición original de pisos y paredes;

4. Mano de obra;

Una vez instalados todos los componentes, se verificará el estado de funcionamiento mediante las pruebas necesarias.
Toda área dañada por la instalación de los componentes deberá ser reparada y quedar en su condición original.

La instalación de las bocas estará basada en los planos orientativos provistos por la Unidad Ejecutora de Proyectos. La
distribución de cargas y el diagrama unifilar se hará conforme a lo presentado por el contratista a la fiscalización.

Cajas de llave, conexión y derivación

Las mismas deberán proteger, ordenar y resguardar las uniones o empalmes eléctricos.

Se utilizarán para instalar, conectar o derivar los conductores eléctricos hacia diferentes puntos, como interruptores,
tomacorrientes, equipos y otros.

Las cajas de derivaciones deberán ser instaladas de tal modo que sean siempre accesibles y llevar sus correspondientes
tapas y accesorios de fijación.

En casos donde convergen más de cuatro electroductos se utilizarán cajas de conexión de 4 x 4.

Incluye todos los accesorios necesarios para su correcta fijación embutida y estética.

Toma corriente universal

Las tomas serán del tipo embutido 2P+T, tipo universal.

Tensión Nominal: 250 V

Corriente mínima: 10 A

Los módulos estarán fijados al chasis por simple encaje. Los bornes para conexión a presión serán con tornillo, y aislados
contra contacto directo, admitirán conductores de hasta 4mm2.

La placa frontal estará fabricada en poliestireno u otro material de características dieléctricas y mecánicas equivalentes.
Podrá formar un solo cuerpo con el chasis de fijación de los módulos o fijarse a su vez mediante tornillos galvanizados

Las instalaciones se harán de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media como de Baja Tensión,
utilizando los materiales adecuados. No obstante, antes de su instalación, todo el material, los artefactos y su
equipamiento, deberá ser aprobado por el Fiscal de Obras.

Este ítem queda sujeto a análisis y dimensionamiento por parte del contratista. Por tanto, este deberá proveer a la Unidad
Ejecutora de Proyecto y a la Fiscalización: el cálculo con la memoria correspondiente, así como los planos y las
especificaciones técnicas, todos los anteriores debidamente firmados. Por su parte, la UEP y la Fiscalización deberán
aprobar dichos documentos y dejarlos anexados al libro de obras.

El proyecto no debe sufrir modificaciones, salvo que sean estrictamente necesarias por razones técnicas. Cualquier cambio
deberá ser presentado y aprobado por la UEP.

 

112.  Provisión colocación de poste de Luminaria Tipo Vela
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Columna:

Serán del tipo monoposte fabricada de caño galvanizado de sección circular de seis (6) pulgadas de diámetro, con
un espesor mínimo de 2mm. o superior, con placa de empotramiento y capacidad portante para resistir esfuerzos
externos.
Deberá poseer una altura de 3,0 metros constituido en una sola pieza desde el suelo hasta la parte de soporte del
cuerpo de acrilico.
La estructura deberá ser aprobada por la fiscalización de tal forma a ser emitida la orden de ejecución para su
fabricación y posterior montaje en los puntos a ser iluminados
Pintura Electroestática en Polvo.

 

Placa con Perno de Anclaje

Deberá ser de forma cuadrangular 30x30cm con un espesor mínimo de 4 mm, con 4 (cuatro) pernos de anclaje con
longitud de empotramiento en la base de cuarenta (40) cm de profundidad tipo bastón, con un diámetro mínimo de
12 mm con rosca métrica M12 de cinco (5) cm de largo, incluyendo por cada perno 1 (una) arandela lisa galvanizada
de 1mm, 1 (una) arandela de presión y 1 (una) tuerca. La parte expuesta a la intemperie posterior a la carga de
hormigón de la base y la placa deberán ser galvanizadas por inmersión en caliente.
El material deberá ser enderezado por métodos que no lo dañen antes de procesarlo y deberá estar limpio de grasa,
óxido y otras suciedades.

Tubo de luz

El cuerpo será de tubo de acrílico de 4mm y 100mm de largo donde se incluirán una fuente de luz de sistema
modular de módulos LED que darán una potencia igual o superior a 50W - 21401m/W - ≥7.000lm. Con una
temperatura de color de 3.000°K.
La luminaria deberá tener el driver incorporado.

El artefacto deberá ser de Clase eléctrica: 1 según IEC-EN60598 y funcionar con una temperatura de trabajo seguro que
oscile entre 5°C a 45°C. El voltaje 100-277VAC.

 

Todos los artefactos de iluminación deberán ser de buena calidad, los mismos deberán estar aprobados por el fiscal de
obras.

El contratista deberá presentar un certificado expedido por el proveedor donde conste el cumplimiento de lo estipulado
en las especificaciones técnicas.

 

113.  Provisión e instalación de farola con 4 brazos tipo L con iluminación tipo led de 2x50w

 

Las estructuras requeridas son para un sistema de iluminación de brazos tipo LED de 2x50W de potencia con un flujo
luminoso de 4000 (Im) y un ángulo de apertura de haz 120 grados. Las columnas metálicas serán auto-portantes de acero
galvanizado, constituidas ambas por un poste más un brazo tipo gamma para soporte del artefacto para iluminación a ser
adoptado. Con una terminación en pintura en polvo electroestática.

Columna:

Serán del tipo monoposte con brazo soporte de artefacto de iluminación tipo L tipo LED.
Deberá ser fabricada de caño galvanizado de sección circular de cuatro (4) pulgadas de diámetro, con un espesor
mínimo de 2mm. o superior, con placa de empotramiento y capacidad portante para resistir esfuerzos externos.
Deberá poseer una altura de 3,5 metros como mínimo constituido en una sola pieza desde el suelo hasta la parte de
soporte del brazo.
Pintura Electroestática en Polvo.
La estructura deberá ser aprobado por la Fiscalización de tal forma a ser emitida la orden de ejecución para su
fabricación y posterior montaje en los puntos a ser iluminado-s

Anclaje al hormigón

Base de hormigón HºAº, según detalle
Agarradera metálica de 2mm
Altura del soporte de hormigón 2.70m
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Brazo tipo L

Deberá estar formada por un ducto rectangular con espesor mínimo de 2mm con una dimensión de 152mm de
ancho, 7 mm de alto y 1100mm de largo donde se incluirán un artefacto tipo led que darán una potencia igual o
superior a 2x50W
El caño deberá ser galvanizado por inmersión en caliente y posteriormente sometido a un recubrimiento con pintura
en polvo electroestática.

El contratista deberá presentar un certificado expedido por el proveedor donde conste el cumplimiento de lo estipulado
en las especificaciones técnicas.

 

 

114.  Provisión e instalación de farola tipo L con iluminación tipo led de 1x50w

Las estructuras requeridas son para un sistema de iluminación tipo LED de 50W de potencia con un flujo luminoso de 4000
(Im) y un ángulo de apertura de haz 120 grados.

Las columnas metálicas serán auto-portantes de acero galvanizado, constituidas ambas por un poste más un brazo tipo
gamma para soporte del artefacto para iluminación a ser adoptado. Con una terminación en pintura en polvo
electroestática.

Columna:

Serán del tipo monoposte con brazo soporte de artefacto de iluminación tipo L tipo LED.
Deberá ser fabricada de caño galvanizado de sección circular de cuatro (4) pulgadas de diámetro, con un espesor
mínimo de 2mm. o superior, con placa de empotramiento y capacidad portante para resistir esfuerzos externos.
Deberá poseer una altura de 3,5 metros como mínimo constituido en una sola pieza desde el suelo hasta la parte de
soporte del brazo
Pintura Electroestática en Polvo.
La estructura deberá ser aprobado por la Fiscalización de tal forma a ser emitida la orden de ejecución para su
fabricación y posterior montaje en los puntos a ser iluminados

Placo con Perno de Anclaje

Deberá ser de forma cuadrangular 30x30cm con un espesor mínimo de 4 mm, con 4 (cuatro) pernos de anclaje con
longitud de empotramiento en la base de cuarenta (40) cm de profundidad tipo bastón, con un diámetro mínimo de
12 mm con rosca métrica M12 de cinco (5) cm de largo, incluyendo por cada perno 1 (una) arandela lisa galvanizada
de 1mm, 1 (una) arandela de presión y 1 (una) tuerca. La parte expuesta a la intemperie posterior a la carga de
hormigón de la base y la placa deberán ser galvanizadas por inmersión en caliente.
El material deberá ser enderezado por métodos que no lo dañen antes de procesarlo y deberá estar limpio de grasa,
óxido y otras suciedades.

Brazo tipo L

Deberá estar formada por un ducto rectangular con espesor mínimo de 2mm con una dimensión de 152mm de
ancho, 70 mm de alto y 1100mm de largo donde se incluirán un artefacto tipo led que darán una potencia igual o
superior a 50W
El tubo deberá ser galvanizada por inmersión en caliente y posteriormente sometido a un recubrimiento con pintura
en polvo electroestática.

El contratista deberá presentar un certificado expedido por el proveedor donde conste el cumplimiento de lo estipulado
en las especificaciones técnicas.

 

115.  Provisión y colocación de reflectores de 20W

 

Luz cálida
Consumo eléctrico de 20W
Temperatura de color de 6500K
Lúmenes: 90 LM/W
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Todos los artefactos de iluminación deberán ser de buena calidad, los mismos deberán estar aprobados por el fiscal de
obras.

 

 

 

 

116.  Línea subterránea trifásica para caseta de guardia, según Proyecto Ejecutivo Eléctrica

Las instalaciones se harán en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media como de
Baja Tensión, utilizando los materiales adecuados. No obstante, antes de su instalación, todo el material, los artefactos y
su equipamiento, deberá ser aprobado por el Fiscal de Obras.

Se colocarán por lo menos a 50 cm del nivel de piso, se realizarán con los electroductos lisos, los mismos deben estar en
perfectas condiciones y estancos se encontrarán conectados.

La instalación eléctrica estará basada en Esquemas de distribución provistos por la Unidad Ejecutora de Proyectos. La
distribución de cargas y el esquema unifilar deberá ser presentados por el contratista a la fiscalización.

Este ítem queda sujeto a análisis y dimensionamiento por parte del contratista. Por tanto, este deberá proveer a la Unidad
Ejecutora de Proyecto y a la Fiscalización: el cálculo con la memoria correspondiente, así como los planos y las
especificaciones técnicas, todos los anteriores debidamente firmados. Por su parte, la UEP y la Fiscalización deberán
aprobar dichos documentos y dejarlos anexados al libro de obras.

El proyecto no debe sufrir modificaciones, salvo que sean estrictamente necesarias por razones técnicas. Cualquier cambio
deberá ser presentado y aprobado por la UEP.

 

117.  Línea embutida en mampostería para caseta de guardia, según Proyecto Ejecutivo Eléctrica

Las instalaciones se harán en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media como de
Baja Tensión, utilizando los materiales adecuados.

No obstante, antes de su instalación, todo el material, los artefactos y su equipamiento, deberá ser aprobado por el Fiscal
de Obras.

Se colocarán por lo menos a 5 cm dentro de la pared, los mismos deben estar en perfectas condiciones.

Este ítem queda sujeto a análisis y dimensionamiento por parte del contratista. Por tanto, este deberá proveer a la Unidad
Ejecutora de Proyecto y a la Fiscalización: el cálculo con la memoria correspondiente, así como los planos y las
especificaciones técnicas, todos los anteriores debidamente firmados. Por su parte, la UEP y la Fiscalización deberán
aprobar dichos documentos y dejarlos anexados al libro de obras.

El proyecto no debe sufrir modificaciones, salvo que sean estrictamente necesarias por razones técnicas. Cualquier cambio
deberá ser presentado y aprobado por la UEP.

 

118.  Registros eléctricos de 0,25x0,25 m o 0,30x0,30 m para caseta de guardia, según Proyecto Ejecutivo Eléctrica

Se construirá registro eléctrico de ladrillo de 0.15m las medidas internas son de 0,25 m x 0,25 m o 0.30 m x 0.30 m y 0,60 m
(profundidad), con paredes de ladrillos de 0,15 m. revocado con productos de impermeabilización y un sistema de drenaje
con piedras triturada de base. La instalación electrica estará basada en los planos orientativos provistos por la Unidad
Ejecutora de Proyectos, pudiendo ser modificadas las ubicaciones, con la debida aprobación de la FISCALIZACIÓN.  La tapa
del registro debe quedar al nivel de la vereda.

Tapa de registro: la resistencia mínima a la compresión para el concreto, debe ser 210 kg/cm2, a los 28 días de colado. 
Deberá tener dos tubos metálicos soldados al acero de refuerzo. Deberá tener de acuerdo a los diseños, manijas de
sujeción, con pasantes tipo horquilla de 5/8x5, estos estarán montados en el tubo metálico, de manera que las manijas
sean móviles.

Este ítem queda sujeto a análisis y dimensionamiento por parte del contratista. Por tanto, este deberá proveer a la Unidad
Ejecutora de Proyecto y a la Fiscalización: el cálculo con la memoria correspondiente, así como los planos y las
especificaciones técnicas, todos los anteriores debidamente firmados. Por su parte, la UEP y la Fiscalización deberán
aprobar dichos documentos y dejarlos anexados al libro de obras.
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El proyecto no debe sufrir modificaciones, salvo que sean estrictamente necesarias por razones técnicas. Cualquier cambio
deberá ser presentado y aprobado por la UEP.

 

119.  Provisión y colocación de tablero seccional para caseta de guardia, según Proyecto Ejecutivo Eléctrica

Los tableros en general serán construidos con chapa Nº 14, con cerraduras de abrir con monedas barras de fases, neutros y
Tierra, pintadas con esmalte sintético, rielera y todo accesorio para la buena terminación y seguridad para los que la
operen.

✔ El cableado de los tableros se debe hacer en forma ordenada y atar los conductores con cintas de plástico, de tal forma
que deje una buena impresión a la vista. Las conexiones a las barras se deben hacer con terminales de cobre.

✔                                                  En todos los tableros se deben poner nombres a las llaves TM de tal forma a identificar los
circuitos al que pertenece.

✔                                                   Todos los tableros serán embutidos en la pared a una altura de 1,50 mts., medido desde el piso a
la base del tablero.

✔ Los TCV son tableros de comando de ventiladores, dimensionados de acuerdo a la cantidad de llaves de ventiladores
que irán colocadas dentro, con fondo de madera para sujetar las llaves con tornillos y serán aterrados con jabalina de
cobre de 2,00 mts.

✔ Los TC son tableros de comando de luces y tomas, y las llaves a ser utilizadas en este tablero son interruptores tipo TM.
También debe estar aterrado.

Este ítem queda sujeto a análisis y dimensionamiento por parte del contratista. Por tanto, este deberá proveer a la Unidad
Ejecutora de Proyecto y a la Fiscalización: el cálculo con la memoria correspondiente, así como los planos y las
especificaciones técnicas, todos los anteriores debidamente firmados. Por su parte, la UEP y la Fiscalización deberán
aprobar dichos documentos y dejarlos anexados al libro de obras.

El proyecto no debe sufrir modificaciones, salvo que sean estrictamente necesarias por razones técnicas. Cualquier cambio
deberá ser presentado y aprobado por la UEP.

 

120.  Provisión e instalación de bocas para artefactos y tomacorrientes para caseta de guardia, según Proyecto Ejecutivo
Eléctrica

Las instalaciones se harán en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media como de
Baja Tensión, utilizando los materiales adecuados.

No obstante, antes de su instalación, todo el material, los artefactos y su equipamiento, deberá ser aprobado por el Fiscal
de Obras.

Los circuitos de iluminación de patio, estarán comandados por fotocélulas individuales para cada artefacto sin que esto
excluya la pertinente protección termo magnética del circuito.

Este rubro incluye las cajas de tomas, puntos de encendido y cajas de conexiones para los artefactos.

Este ítem queda sujeto a análisis y dimensionamiento por parte del contratista. Por tanto, este deberá proveer a la Unidad
Ejecutora de Proyecto y a la Fiscalización: el cálculo con la memoria correspondiente, así como los planos y las
especificaciones técnicas, todos los anteriores debidamente firmados. Por su parte, la UEP y la Fiscalización deberán
aprobar dichos documentos y dejarlos anexados al libro de obras.

El proyecto no debe sufrir modificaciones, salvo que sean estrictamente necesarias por razones técnicas. Cualquier cambio
deberá ser presentado y aprobado por la UEP.

 

 

 

 

 

121.  Provisión y colocación de fluorescente LED tipo tubo 2x40 W para caseta de guardia

Montaje: Adosar/embutir

Potencia (W): 40
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Temperatura de Color (K): 4000

Flujo Lumínico (lm): 4080

Eficiencia Lumínica (lm/W): 85

Tensión (V): 85-265

IRC: >70

Grado de Protección IP: 20

Dimensiones ((mm): 605*605*9

Diámetro de Corte (mm): 600*600

Vida Útil (h): 25.000

Dimerizable: No

Todos los artefactos de iluminación deberán ser de buena calidad, los mismos deberán estar aprobados por el fiscal de
obras.

 

122.  Provisión y colocación de artefacto LED para exterior para caseta de guardia

Provisión y colocación de artefactos LED para exterior, con iluminación bidireccional de 2W, que se instalarán embutidos
en el exterior de las casetas. Los artefactos deberán estar diseñados para permitir el reemplazo del foco sin necesidad de
cambiar el dispositivo completo, facilitando así su mantenimiento.

Todos los artefactos de iluminación deberán ser de buena calidad, los mismos deberán estar aprobados por el fiscal de
obras.

 

123.  Provisión y colocación de aire acondicionado 12.000 BTU

El sistema de aire acondicionado está compuesto por un conjunto de aire acondicionado del tipo Split Pared.

El CONTRATISTA realizará la provisión e instalación completa de este sistema. Incluye la provisión y colocación en tableros
eléctricos, las llaves termo magnéticas, conductores, aislación, comandos, ductos y cajas apropiadas. La alimentación del
sistema Split se hará desde el tablero principal a través de un Tablero Seccional para el sistema de Aire Acondicionado.

 

 

 

PEATONAL

2.572,6 m2

 

124.  Provisión y colocación de cartel de obra

El mismo consiste en la provisión de un cartel compuesto de un bastidor con medidas de 2.10m x 1.20m cubiertos con una
lona vinílica impresa con el diseño y dos postes 80mm x 80mm de 3.50 m de longitud. 

El diseño será provisto por la Dirección General de Comunicación Estratégica y deberá contar con la inscripción siguiente:

ENTIDADES RESPONSABLES (incluidos logotipos institucionales)

CONTRATISTA:
LICITACIÓN PÚBLICA Nro
MONTO DE LA OBRA
OBRA:
FISCALIZACIÓN:

Correrá por cuenta del CONTRATISTA el mantenimiento de los carteles, debiéndose conservar en las condiciones
originales durante la vigencia del contrato.
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125.  Desmonte de bancos existentes, con recuperación, incluye acarreo y retiro

Consiste en el desmonte y su posterior retiro de juegos existentes en el sitio de obra. El contratista deberá retirar del lugar
dichos juegos y trasladarlos al lugar que les será indicado por el fiscal.

 

126.  Desmonte de basureros  existentes, con recuperación, incluye acarreo y retiro

Consiste en el desmonte de bancos existentes y la cimentación de los mismos de acuerdo a lo especificado en los planos
de demolición, el contratista deberá retirar los bancos del lugar y llevarlos a un sitio de disposición a ser indicado por la
fiscalización.

 

127.  Demolición de piso, incluye acarreo y retiro

Consiste en las demoliciones de todos los pisos de la peatonal  en el terreno, donde será el área en la cual se va a
intervenir, ver plano de demolición.

Así también el rubro incluye el retiro y disposición final en forma inmediata, es decir, no se podrá acopiar en el sitio de obra
por un tiempo mayor a 24:00 hs. Así mismo, el material producto de la demolición en ningún caso podrá ser reutilizado en
la construcción.

Las demoliciones y desmontes en general, se efectuarán de acuerdo a las prácticas normales de la construcción, debiendo
dejar el área de trabajo limpio para el inicio de las obras.

 

128.  Demolición de contrapiso, incluye acarreo y retiro

Consiste en las demoliciones de todos los contrapisos existentes en el terreno, donde será el área en la cual se va a
intervenir, ver plano de demolición.

Así también el rubro incluye el retiro y disposición final en forma inmediata, es decir, no se podrá acopiar en el sitio de obra
por un plazo mayor a 24:00 hs. Así mismo, el material producto de la demolición en ningún caso podrá ser reutilizado en la
construcción.

Las demoliciones y desmontes en general, se efectuarán de acuerdo a las prácticas normales de la construcción, debiendo
dejar el área de trabajo limpio para el inicio de las obras.

 

129.  Desmonte de reja lateral existente con recuperación

Preparación: Identificación y evaluación de la reja perimetral a desmontar de acuerdo a los planos de demolición.
Deben contar con las herramientas y equipo de seguridad necesarios.
Desmonte de Módulo de barrotes: Corte controlado o desenroscado, según sea el caso de los módulos de barrotes
de hierro. Manejo cuidadoso para evitar daños y facilitar la recuperación.
Demolición de muro y cimentación: Utilización de equipos para romper y remover el material del muro y
cimentación según sea necesario, cuidando la recuperación entera de los postes metálicos utilizados para fijación
entre los módulos de barrotes.
Recuperación de Materiales: Separación y almacenamiento de los módulos de barrotes desmontados y de los postes
metálicos para su reutilización o reciclaje. Transporte seguro de los materiales recuperados a un lugar designado
por la Fiscalización .
Seguridad y Control: cumplimiento estricto de medidas de seguridad para proteger a los trabajadores y al entorno.

Este proceso asegura que el desmonte se lleve a cabo de manera eficiente, segura y cumpliendo con las normativas
pertinentes, facilitando la recuperación de materiales útiles y el manejo adecuado de los residuos.

 

130.  Demolición de muro de canteros, incluye acarreo y retiro

La demolición de los muros de los canteros, se efectuará de acuerdo a las prácticas normales de la construcción, pero en
casos especiales, la Fiscalización de Obra podrá exigir la agilización de los mismos. Todo material proveniente de la
demolición deberá ser retirado en forma inmediata, por cuenta del Contratista.

 

131.  Demolición de bancos continuo, incluye acarreo y retiro
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La demolición del banco continuo, se efectuará de acuerdo a las prácticas normales de la construcción, pero en casos
especiales, la Fiscalización de Obra podrá exigir la agilización de los mismos. Todo material proveniente de la demolición
deberá ser retirado en forma inmediata, por cuenta del Contratista

 

132.  Destronque de árbol grande, incluye acarreo y retiro

Se deberá proceder al destronque, desbroce y retiro de raíz, de todos los árboles indicados en los planos del proyecto.

Es de responsabilidad del contratista encontrar un sitio autorizado para la disposición final de estos.

Al finalizar la jornada no deben quedar elementos en estado inestable que el viento, las condiciones atmosféricas u otras
causas puedan provocar su desprendimiento.

Se considera el retiro de todo resto, máquinas, herramientas y cualquier elemento ajeno al terreno. Este deberá quedar
listo para comenzar la siguiente etapa del proyecto.

 

133.  Replanteo y marcación

El replanteo general será realizado por el contratista y verificado por el fiscal de obra, ningún trabajo podrá iniciarse bajo
ningún concepto, sin la aprobación previa de este último, con el correspondiente registro en el libro de obras, sin este
requisito no se podrá proseguir con las obras. El trabajo se realizará con personal e instrumentos necesarios y también se
cumplirán con los tiempos establecidos en el cronograma de obras. 

Una vez limpio y nivelado perfectamente el terreno, de acuerdo a las medidas especificadas en los planos, el contratista
procederá al replanteo general y parcial de la obra, para lo cual colocará alambres o hilos bien tendidos y tensados, de
cómoda identificación. Fuera de esta intervención, el contratista debe revisar las medidas, haciéndose responsable de
cualquier error que pudiera perjudicar la obra o a terceros.

El contratista hará replanteo de la obra, sobre la base de los puntos o ejes de referencia indicados en los planos y será
responsable en la exactitud de las medidas y las escuadrías, todos los niveles deberán estar verificados antes de iniciar la
construcción.

El contratista suministrará por su cuenta todos los materiales y mano de obra que se requieran para ese trabajo. El
contratista será responsable de la correcta marcación de la obra y el cuidado y conservación de todas las estacas y otras
marcas aprobadas por el fiscal de obras.

 

134.  Provisión y colocación de cordón prefabricado de hormigón armado de 0,30 x 0,80 x 0,10 m

Se instalarán cordones de hormigón prefabricados de 80 cm x 30 cm x 10 cm según detalle constructivo en lámina DET 1.1,
provisto por la Contratante, con superficies lisas y bordes con cantos redondeados en los cantos expuestos hacia áreas
ajardinadas, suelo natural o cualquier desnivel y cantos vivos cuando hay cambio de materia manteniendo el nivel. Cada
uno tiene un uso particular y específico en el proyecto.

Los cordones serán prefabricados con hormigón elaborado de tipo C21 (fck 210 kg/cm²) y preparados en encofrados
metálicos que garanticen la uniformidad de las piezas.

Deberán estar embutidos al menos 15 cm bajo el nivel de arranque de la base de asiento del pavimento y mantener una
línea continua y recta. La base de asentamiento de los cordones será una superficie de suelo natural o seleccionado,
compactada hasta alcanzar un CBR mínimo de 10. Para su instalación, las juntas serán rellenadas con material
elastomérico, y deberán estar perfectamente alineadas y macizadas.

Todos los materiales deberán cumplir con los estándares de calidad establecidos y se requerirá la presentación de
reportes, ensayos y controles de calidad para demostrar el cumplimiento de lo especificado o el certificado de origen que
lo avale.  Se deberán presentar las muestras a la UEP para su aprobación y posterior indicación sobre su utilización.

Los cordones que no cumplan con estas especificaciones, presenten fisuras o estén descantillados, serán rechazados.

 

135.  Canal pluvial con rejilla de hormigón prefabricado de 0,30 m (incluye canal de hormigón)

El canal de desagüe se construirá según detalle constructivo en lámina DET 1.1 provisto por la Contratante. El proyecto
ejecutivo deberá respetar el circuito de canales de desagüe de aguas pluviales especificados en los planos de instalación
pluvial y garantizar la conexión entre éstos.

El canal y la rejilla serán de hormigón elaborado C21 (fck 210 kg/cm²) y preparados en encofrados metálicos que
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garanticen la uniformidad de las piezas.

La base de asentamiento de los cordones será una superficie de suelo natural o seleccionado, compactada hasta alcanzar
un CBR mínimo de 10.

 Para su instalación, las juntas de los canales serán rellenadas con material elastomérico, y deberán estar perfectamente
alineadas  macizadas. La rejilla deberá estar colocada a nivel de los camineros para evitar desniveles que puedan causar
accidentes y fijada de forma que no se desplace. En sectores donde, debido a ángulos o diseño, no sea posible instalar
correctamente el canal y la rejilla prefabricados, se realizará in situ, al mismo nivel y en correcto encuentro con las piezas
prefabricadas.

Todos los materiales deberán cumplir con los estándares de calidad establecidos y se requerirá la presentación de
reportes, ensayos y controles de calidad para demostrar el cumplimiento de lo especificado o el certificado de origen que
lo avale.  Se deberán presentar las muestras a la UEP para su aprobación y posterior indicación sobre su utilización.

Los canales y rejillas  que no cumplan con estas especificaciones, presenten fisuras o estén descantillados, serán
rechazados.

 

 

136.  Cañería enterrada para desagüe pluvial de 150 mm, según Proyecto Ejecutivo Pluvial

Las cañerías serán de 150mm, teniendo en cuenta las pendientes de 1% o la necesaria según proyecto y todo lo necesario
para el correcto funcionamiento del sistema, el trazado podrá ser replanteado en el proyecto ejecutivo según necesidad,
debiendo ser aprobado por la UEP. El Proyecto Ejecutivo de instalación de desagüe pluvial estará basado en los planos
orientativos provistos por la Unidad Ejecutora.

Este ítem queda sujeto a análisis y dimensionamiento por parte del contratista. Por tanto, este deberá proveer a la Unidad
Ejecutora de Proyecto y a la Fiscalización: el cálculo con la memoria correspondiente, así como los planos y las
especificaciones técnicas, todos los anteriores debidamente firmados. Por su parte, la UEP y la Fiscalización deberán
aprobar dichos documentos y dejarlos anexados al libro de obras.

El proyecto no debe sufrir modificaciones, salvo que sean estrictamente necesarias por razones técnicas. Cualquier cambio
deberá ser presentado y aprobado por la UEP.

 

137.  Alisada de cemento. E: 0,10 m

La carpeta de alisada de cemento será de un dosaje 1:3:8 (cemento, cal, arena).

Será hecha con arena tamizada y cal colada. El espesor del mismo será de 10 cms y estará perfectamente nivelada, su
superficie no podrá presentar áreas combadas o fisuradas, deberá estar perfectamente alisada.

 

138.  Provisión y colocación de piso paver tipo 1 base permeable colores mixtos, ver detalle

Consiste en la colocación de bloques en forma de rombo de cemento con medidas de lado 33 x 19 cm y altura de 4,5 cm  de
espesor, bordes perfectamente biselados, con tonos según diseño, según detalle constructivo en lámina DET 1.1 provisto
por la Contratante. Serán de hormigón elaborado C21 (fck 210 kg/cm²) y preparados en encofrados metálicos que
garanticen la uniformidad de las piezas.

 

Se deberá contemplar la compactación del terreno natural con maquinaria, la provisión y colocación de la base
estabilizada, y luego la colocación del paver correspondiente, según detalle constructivo.

El patrón de diseño podrá ser modificado por la UEP, no así el material.

 

Proceso constructivo:

Cordones: Se realiza la colocación de cordones perimetrales como contención lateral de los pavers sirviendo
también de terminación, esto evita que se desplacen de su posición final. Muros, canteros, o pisos contiguos
preexistentes pueden cumplir la misma función, en cuyo caso la colocación de cordones no se realiza en estas
áreas. 
Compactación y nivelación: Posteriormente, se compacta y nivela perfectamente la base (el suelo natural) por
medio de maquinaria. En la nivelación se deberán prever las pendientes hacia los desagües correspondientes y en
caso de ser necesario se deberán realizar drenajes. Para la compactación se utilizará placa vibratoria unidireccional
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o sapito compactador (éste último en caso de que el suelo se encuentre en mal estado).
Base estabilizada: Se proveerá y colocará una base de agregado grueso de piedra triturada (tipos IV, V y VI) con un
espesor de 5 cm, distribuida y compactada uniformemente para asegurar la estabilidad y resistencia de la base.
Instalación de pavers; Los mismos deben colocarse a junta seca (uno pegado al otro) y deben ser golpeados con
martillo de goma para fijarlos uno al lado del otro. Finalmente, se rellenan las juntas con arena lavada, y se procede
a una compactación final de la instalación, para eso se utiliza la misma placa vibratoria unidireccional. Para ello, se
deberá esparcir arena encima, de modo a que la placa no golpee directamente el producto. Los pavers irán sobre
una base de hormigón pobre.

El contratista deberá presentar muestras para su aprobación así como un certificado expedido por el proveedor donde
conste el cumplimiento de lo estipulado en las especificaciones técnicas.

 

139.  Provisión y colocación de paver tactil de alerta y avance color amarillo, según detalle

Se denomina pavimento táctil al pavimento caracterizado por la diferencia de textura que presenta en relación al piso
adyacente, destinado a constituir alerta o guía perceptible en particular por personas con discapacidad visual. Para este
rubro se utilizarán adoquines táctiles de hormigón elaborado C21 (fck 210 kg/cm²) y preparados en encofrados metálicos
que garanticen la uniformidad de las piezas. Podrán ser del tipo alerta y direccional, de dimensiones iguales a 20x20 cm,
espesor 6 cm, color amarillo por pigmento. Verificar planta y especificaciones de solados para su correcta colocación.

La instalación y colocación se regirá con el mismo criterio que el ítem correspondiente a pavers.

 

No se aceptarán defectos en su ubicación y construcción, con cambios o irregularidades en su nivelación, colocación,
separación entre elementos, compactado y macizado, no se admitirán piezas de adoquín deteriorados, fracturados o rotas
en ningún porcentaje, etc. Las superficies terminadas deberán ser sin defectos, ni deformaciones, ni irregularidades
(tolerancia máxima en tramos nivelados según proyecto, de 2 mm medida con regla de 1,5 metros de longitud) cumpliendo
con pendientes mínimas y máximas

Los adoquines táctiles deben cumplir en lo especificado por la Norma Paraguaya (NP 45) Accesibilidad de las personas al
medio Físico. PNA 45 001 10. Criterios y requisitos generales de diseño para un entorno edificado accesible.

Las medidas serán verificadas en obra.

El contratista deberá presentar muestras para su aprobación así un certificado expedido por el proveedor donde conste el
cumplimiento de lo estipulado en las especificaciones técnicas.

 

 

140.  Provisión y colocación de banco de plaza sin respaldo 1,60 m, incluye anclaje

Provisión y colocación de bancos de hormigón prefabricado modelados en encofrado metálico, sin respaldo, en las
siguientes dimensiones: a:0,60 x h: 0,45 x long: 1,60 m. Con altura final de asiento a 0.45m del nivel de suelo, según detalle.
Su terminación final será de color cementicio natural. El banco de hormigón prefabricado debe prever los anclajes
necesarios para poder empotrar a los dados de fundación.

 

Criterios de calidad

Fundación: Dados de hormigón de 0,30 x 0,30 x 0,60 m con hormigón Fck de 180
Material: Hormigón elaborado FCK 210 modelados en encofrado metálico,
Terminación: color cementicio natural a lograrse con el material de manera natural, no será permitido el uso de
pintura.
Acabado: superficie lisa
Cantos:  biselados.
Deberá ser atérmico.
Resistente a la intemperie.
Todas las piezas deberán ser perfectamente uniformes.

 

Observaciones: 

Los bancos deben corresponder al plano de detalle, caso contrario será motivo de rechazo. Se adjunta detalle.
El banco deberá quedar correctamente nivelado.
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La ubicación de los mobiliarios se encuentra definida en los planos del proyecto.
Los precios incluyen fabricación, flete y colocación.

 

No se aceptarán defectos en su ubicación, dimensiones, construcción, alineación, verticalidad, orientación o
deformaciones. El contratista deberá presentar muestras para su aprobación así un certificado expedido por el proveedor
donde conste el cumplimiento de lo estipulado en las especificaciones técnicas.

 

 

141.  Provisión y colocación de banco de plaza con respaldo 1,60 m, incluye anclaje

Los bancos de hormigón prefabricado serán de las siguientes dimensiones a: 0,60 x h:0,76 x long.: 1,60 m. Con altura final
de asiento a 0.45m del nivel de suelo, según detalle. Su terminación final será de color cementicio natural para la base y de
rojo por pigmentación para el respaldo. El banco de hormigón prefabricado debe prever los anclajes necesarios para poder
empotrar a los dados de fundación.

 

 

Criterios de calidad

Fundación: Dados de hormigón de 0,30 x 0,30 x 0,60 m con hormigón Fck de 180
Material: Hormigón prefabricado FCK 210  modelados en encofrado metálico.
Terminación: Banco: color cementicio natural a lograrse con el material de manera natural, no será permitido el uso
de pintura. Respaldo: color rojo según detalle, el cual deberá lograrse en la mezcla, no será permitido el uso de
pintura.
Acabado: superficie lisa
Cantos:  biselados.
Deberá ser atérmico.
Resistente a la intemperie.
Todas las piezas deberán ser perfectamente uniformes.

 

Observaciones: 

Los bancos deben corresponder al plano de detalle, caso contrario será motivo de rechazo. Se adjunta detalle.
El banco deberá quedar correctamente nivelado.
La ubicación de los mobiliarios se encuentra definida en los planos del proyecto.
Los precios incluyen fabricación, flete y colocación.

 

No se aceptarán defectos en su ubicación, dimensiones, construcción, alineación, verticalidad, orientación o
deformaciones. El contratista deberá presentar muestras para su aprobación así un certificado expedido por el proveedor
donde conste el cumplimiento de lo estipulado en las especificaciones técnicas.

.

 

142.  Provisión y colocación de bolardo de hormigón prefabricado H:0,95 m de color rojo, incluye anclaje

Serán de hormigón de 20 cm de diámetro y 60cm de altura libre a la vista desde el nivel de piso terminado. La altura total
será de 95cm que serán empotrados en dados de hormigón.

Llevarán un bajo relieve o buña, de 10mm de profundidad por 30mm de alto a 60mm del borde superior, para la colocación
de cinta refractaria de color amarillo.

Se tendrá especial cuidado en la superficie que deberá ser homogénea, lisa, sin oquedades, incrustaciones o agregado
grueso a la vista. Los Bolardos serán realizados premoldeados con encofrados metálicos para una perfecta terminación.

Las cantidades de este ítem se miden en unidades, provistas y colocadas en la forma empotrada que indica el detalle que
se muestra a continuación, lo que incluye todas las obras, trabajos y controles necesarios.

No se aceptarán defectos en su ubicación y construcción, o defectos en su verticalidad o irregularidades en su nivelación,
colocación, sección y linealidad, etc.
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Los materiales a utilizar son:

Fundación: Dados de hormigón de 0,30 x 0,30 x 0,40 m con hormigón Fck de 180
Material: Hormigón prefabricado FCK 210  modelados en encofrado metálico.
Terminación: Hormigón visto color rojo según detalle, el cual deberá lograrse en la mezcla por medio de pigmentos,
no será permitido el uso de pintura.
Acabado: superficie lisa
Cantos:  biselados.
Deberá ser atérmico.
Resistente a la intemperie.
Todas las piezas deberán ser perfectamente uniformes.

 

 

 

Observaciones: 

Se adjunta detalle.
La ubicación se encuentra definida en los planos del proyecto.
Toda área dañada por la instalación de los componentes deberá ser reparada y dejada en su condición original.

El contratista deberá presentar muestras para su aprobación, así como un certificado expedido por el proveedor donde
conste el cumplimiento de lo estipulado en las especificaciones técnicas.

 

143.  Provisión y colocación de basurero de hormigón prefabricado, diámetro 50 cm, según diseño

Serán de hormigón de 50 cm de diámetro interior y 60cm de altura libre a la vista desde el nivel de piso terminado.

Se tendrá especial cuidado en la superficie que deberá ser homogénea, lisa, sin oquedades, incrustaciones o agregado
grueso a la vista. Los basureros serán realizados premoldeados con encofrados metálicos para una perfecta terminación.

Las cantidades de este ítem se miden en unidades, provistas y colocadas en la forma empotrada que indica el detalle que
se muestra a continuación, lo que incluye todas las obras, trabajos y controles necesarios.

No se aceptarán defectos en su ubicación y construcción, o defectos en su verticalidad o irregularidades en su nivelación,
colocación, sección y linealidad, etc.

 

Los materiales a utilizar son:

Fundación: Dados de hormigón de 0,30 x 0,30 x 0,30m con hormigón Fck de 180
Material: Hormigón prefabricado FCK 210  modelados en encofrado metálico.
Terminación: Hormigón visto, no será permitido el uso de pintura.
Acabado: superficie lisa
Cantos:  biselados.
Deberá ser atérmico.
Resistente a la intemperie.
Todas las piezas deberán ser perfectamente uniformes.

 

Observaciones: 

La terminación debe ser fina sin poros, producto de un encofrado metálico.
La ubicación de los mobiliarios se encuentra definida en los planos del proyecto.
Toda área dañada por la instalación de los componentes deberá ser reparada y dejada en su condición original.
Se adjunta diseño referencial extraído de internet. La UEP deberá aprobar el diseño final.
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El contratista deberá presentar muestras para su aprobación, así como un certificado expedido por el proveedor donde
conste el cumplimiento de lo estipulado en las especificaciones técnicas.

 

144.  Limpieza final de obra

Se establecerá que al terminar los trabajos el Contratista deberá efectuar la limpieza final de las áreas afectadas por las
obras.

Al finalizar los trabajos, el Contratista entregará la obra perfectamente limpia y en condiciones de habilitación, sea ésta de
carácter parcial y/o definitiva.

Los residuos producidos por la limpieza deberán ser retirados de la obra por cuenta y cargo exclusivo del contratista,
debiendo considerar en su propuesta este retiro y transporte.

 

145.  Retiro de materiales eléctricos, incluye postes de luz, reflectores y conductores eléctricos, según Proyecto Ejecutivo
Eléctrica

Antes del comienzo de obra, el Contratista y la Fiscalización realizarán un recorrido por toda la instalación contabilizando
los componentes a retirar, labrando acta de las existentes. Este rubro contempla el desmonte de todos los artefactos,
componentes, tableros, conductores etc. que sean necesarios, pudiendo evitarse el desmonte en casos donde se
demuestre que los componentes se encuentren aptos para la iluminación provisoria.

Todo material retirado será entregado con una planilla de cantidades a la Fiscalización y/o institución encargada, y el
Contratista dará soporte de logística para el traslado de estos materiales al lugar indicado, por la Fiscalización.

 

146.  Elaboración de sistema de puesta a tierra, según Proyecto Ejecutivo Eléctrica

El sistema puesto a tierra estará compuesto mínimo por 3 jabalinas o la cantidad necesaria para llegar a un valor resistivo
no superior a 5 ohmios y serán conectadas con el conductor desnudo de cobre de 35mm con soldadura exotérmica

Características principales de la jabalina

Diámetro (pulgadas): 5/8
Longitud (m): 3
Camada (micrones): 25
Material: Fabricadas con núcleo de acero carbono, revestido de cobre de pureza mínima de 95% sin trazos de Zinc.

También se proveerá e instalará casquillo de toma de tierra, el casquillo consistirá en una barra de cobre de 5x30x200 mm
al cual se conectará a los terminales que deban ser aterrados y conectados al cable de cobre desnudo de la puesta a tierra
(PAT), estos deberán unirse con conectores y terminales adecuados.

La barra de cobre deberá montarse sobre aisladores de barra sujetos a la pared del registro.

Serán conectados los siguientes elementos:

Partes metálicas de los artefactos de iluminación;
Parte metálica de los postes de acero galvanizado;
Chicote de conexión (cable de cobre de 16 mm²) a la jabalina
Tomas de tierra de medidores;
Equipos que necesiten tomas de tierra.

Este ítem queda sujeto a análisis y dimensionamiento por parte del contratista. Por tanto, este deberá proveer a la Unidad
Ejecutora de Proyecto y a la Fiscalización: el cálculo con la memoria correspondiente, así como los planos y las
especificaciones técnicas, todos los anteriores debidamente firmados. Por su parte, la UEP y la Fiscalización deberán
aprobar dichos documentos y dejarlos anexados al libro de obras.

El proyecto no debe sufrir modificaciones, salvo que sean estrictamente necesarias por razones técnicas. Cualquier cambio
deberá ser presentado y aprobado por la UEP.

 

147.  Excavación de fosa para instalación eléctrica y posterior relleno y compactación, según Proyecto Ejecutivo Eléctrica
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La profundidad será de 0,40m x 0,30 m de abertura, La excavación podrá ser realizada mecánicamente y cuando no sea
posible de forma manual. El material excavado y otros objetos deben mantenerse al menos a 40 cm de distancia de la
abertura de la excavación y un máximo de 1,50 m desde el borde de la zanja.

Una vez colocado el colchón de arena, el banco de ductos y la protección mecánica, se deberá rellenar la zanja con tierra
producto de la excavación u otra proveída por el CONTRATISTA, de modo a permitir una perfecta compactación a fin de
evitar futuros hundimientos.  Ningún tipo de abertura puede quedar abierta a la finalización de la jornada laboral, ya sean
aberturas para banco de ductos o aberturas para registros.

Durante la ejecución de la excavación se debe señalizar y asegurar la zona de emplazamiento de la obra, teniéndose en
cuenta las mejores prácticas de seguridad para este tipo de obra.

Se debe prever todas las medidas necesarias a fin de drenar el agua acumulada dentro de los pozos, independientemente
de su origen.

Todo material no utilizado para el relleno en el mismo sitio de la excavación será de responsabilidad del CONTRATISTA.

Al terminar la construcción de la zanja, el CONTRATISTA debe dejar limpio el terreno del material sobrante de la
excavación, de todo embalaje, basura, desperdicios, etc.

La reparación de toda parte afectada por los trabajos de excavación de fosa, Correrá por cuenta del CONTRATISTA, hasta
dejarla en sus primitivas condiciones de solidez, utilización y aspecto.

 

148.  Provisión e instalación de Conductor de CU desnudo, según Proyecto Ejecutivo Eléctrica

El conductor de cobre desnudo estará formado por hilos de cobre electrolítico con un temple semiduro y cumplir con las
NORMAS: ABNT NBR 5111 ABNT NBR 5349 ABNT NBR 652.

Este ítem queda sujeto a análisis y dimensionamiento por parte del contratista. Por tanto, este deberá proveer a la Unidad
Ejecutora de Proyecto y a la Fiscalización: el cálculo con la memoria correspondiente, así como los planos y las
especificaciones técnicas, todos los anteriores debidamente firmados. Por su parte, la UEP y la Fiscalización deberán
aprobar dichos documentos y dejarlos anexados al libro de obras.

El proyecto no debe sufrir modificaciones, salvo que sean estrictamente necesarias por razones técnicas. Cualquier cambio
deberá ser presentado y aprobado por la UEP.

 

149.  Provisión y instalación de conductor tipo NYY  con provisión y colación de  electroductos PEAD, según Proyecto                 
Ejecutivo Eléctrica

El  Contratista deberá proveer e instalar el cable multipolar con aislación XLPE, de sección conforme al diagrama unifilar y
cuadro de carga aprobado por la fiscalización.  No se admitirán empalmes ni cambio de color en el recorrido del conductor
hasta su llegada. Se instalarán los cables de acuerdo a lo indicado en los planos orientativos, pudiendo ser modificados los
trayectos, con la debida aprobación de la FISCALIZACIÓN.

Conductor El cable estará formado por hilos de cobre electrolítico temple blando.
Tensión de servicio:    0,6/1kV.
Tipo de cableado:    Clase 4.
 Aislación de compuesto termoestable reticulado.
Cobertura interna (relleno) en PVC/ST2 ECOLOGICO.
Cobertura externa:    PVC.
Temperatura en servicio permanente:  90°C.
sobre carga 130°C.
cortocircuito 250°C.
Características especiales:   No propagación y auto extinción del fuego.
Los conductores deberán ser individualizados por colores diferentes acordes a las Normas vigentes. los conductores
deberán cumplir con la NORMA
NP 2 007 88.
ABNT NBR 7287.
MERCOSUR 280

Además, el contratista deberá proveer e instalar ductos, conforme al trazado y configuración definidos en los diseños.

Características constructivas del ducto:

Material:  Polietileno de alta densidad
Forma: Sección circular
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Densidad: ≥ 0.945 g/cm3 a (23 ± 2) °C.
Resistencia a compresión: ≥ 140 J/m
Accesorios: Fabricados con compuestos de polietileno, polipropileno

Para terrenos planos la inclinación del banco de ductos debe ser tal que entre registro y registro exista diferencia de altura
de al menos 10 cm, para evitar acumulación de agua en los mismos por efectos de la condensación. Para terrenos con
pendiente natural, durante la instalación de los ductos se debe acompañar la pendiente del terreno.

Luego del tendido de los ductos PEAD, sus extremos deben ser mantenidos tapados convenientemente. Estos tapones
deben ser de fácil remoción.

Una vez finalizado la colocación de los ductos el Contratista deberá verificar los mismos en presencia de la Fiscalización,
pasando dispositivos adecuados para comprobar que no estén obstruidos o deformados. Posterior a este paso, se deberá
limpiar y sellar cada uno de ellos, dichos sellos serán retirados únicamente de los ductos donde se instalarán los cables. El
tamaño del dispositivo de verificación y limpieza debe ser apto para el diámetro del ducto a verificar.

Caso el ducto se encuentre obstruido el Contratista deberá realizar los trabajos necesarios de manera a dejar en
condiciones óptimas los mismos, sin que estos trabajos representen costo alguno.

La instalación eléctrica estará basada en los planos orientativos provistos por la Unidad Ejecutora de Proyectos. La
distribución de cargas, el diagrama unifilar y los circuitos deberá ser presentados por el contratista a la fiscalización.

Este ítem queda sujeto a análisis y dimensionamiento por parte del contratista. Por tanto, este deberá proveer a la Unidad
Ejecutora de Proyecto y a la Fiscalización: el cálculo con la memoria correspondiente, así como los planos y las
especificaciones técnicas, todos los anteriores debidamente firmados. Por su parte, la UEP y la Fiscalización deberán
aprobar dichos documentos y dejarlos anexados al libro de obras.

El proyecto no debe sufrir modificaciones, salvo que sean estrictamente necesarias por razones técnicas. Cualquier cambio
deberá ser presentado y aprobado por la UEP.

 

150.  Construcción de registros eléctricos de inspección de 0,25x0,25 m o 0,30x0,30 m, según Proyecto Ejecutivo Eléctrica

Se construirá registro eléctrico de ladrillo de 0.15m las medidas internas son de 0,25 m x 0,25 m o 0.30 m x 0.30 m y 0,60 m
(profundidad), con paredes de ladrillos de 0,15 m. revocado con productos de impermeabilización y un sistema de drenaje
con piedras triturada de base. La instalación electrica estará basada en los planos orientativos provistos por la Unidad
Ejecutora de Proyectos, pudiendo ser modificadas las ubicaciones, con la debida aprobación de la FISCALIZACIÓN.  La tapa
del registro debe quedar al nivel de la vereda.

Tapa de registro: la resistencia mínima a la compresión para el concreto, debe ser 210 kg/cm2, a los 28 días de colado. 
Deberá tener dos tubos metálicos soldados al acero de refuerzo. Deberá tener de acuerdo a los diseños, manijas de
sujeción, con pasantes tipo horquilla de 5/8x5, estos estarán montados en el tubo metálico, de manera que las manijas
sean móviles.

Este ítem queda sujeto a análisis y dimensionamiento por parte del contratista. Por tanto, este deberá proveer a la Unidad
Ejecutora de Proyecto y a la Fiscalización: el cálculo con la memoria correspondiente, así como los planos y las
especificaciones técnicas, todos los anteriores debidamente firmados. Por su parte, la UEP y la Fiscalización deberán
aprobar dichos documentos y dejarlos anexados al libro de obras.

El proyecto no debe sufrir modificaciones, salvo que sean estrictamente necesarias por razones técnicas. Cualquier cambio
deberá ser presentado y aprobado por la UEP.

 

151.  Provisión y colocación de poste de Luminaria Tipo Vela

 

Columna:

Serán del tipo monoposte fabricada de caño galvanizado de sección circular de seis (6) pulgadas de diámetro, con
un espesor mínimo de 2mm. o superior, con placa de empotramiento y capacidad portante para resistir esfuerzos
externos.
Deberá poseer una altura de 3,0 metros constituido en una sola pieza desde el suelo hasta la parte de soporte del
cuerpo de acrilico.
La estructura deberá ser aprobada por la fiscalización de tal forma a ser emitida la orden de ejecución para su
fabricación y posterior montaje en los puntos a ser iluminados
Pintura Electroestática en Polvo.
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Placa con Perno de Anclaje

Deberá ser de forma cuadrangular 30x30cm con un espesor mínimo de 4 mm, con 4 (cuatro) pernos de anclaje con
longitud de empotramiento en la base de cuarenta (40) cm de profundidad tipo bastón, con un diámetro mínimo de
12 mm con rosca métrica M12 de cinco (5) cm de largo, incluyendo por cada perno 1 (una) arandela lisa galvanizada
de 1mm, 1 (una) arandela de presión y 1 (una) tuerca. La parte expuesta a la intemperie posterior a la carga de
hormigón de la base y la placa deberán ser galvanizadas por inmersión en caliente.
El material deberá ser enderezado por métodos que no lo dañen antes de procesarlo y deberá estar limpio de grasa,
óxido y otras suciedades.

Tubo de luz

El cuerpo será de tubo de acrílico de 4mm y 100mm de largo donde se incluirán una fuente de luz de sistema
modular de módulos LED que darán una potencia igual o superior a 50W - 21401m/W - ≥7.000lm. Con una
temperatura de color de 3.000°K.
La luminaria deberá tener el driver incorporado.

El artefacto deberá ser de Clase eléctrica: 1 según IEC-EN60598 y funcionar con una temperatura de trabajo seguro que
oscile entre 5°C a 45°C. El voltaje 100-277VAC.

 

Todos los artefactos de iluminación deberán ser de buena calidad, los mismos deberán estar aprobados por el fiscal de
obras.

El contratista deberá presentar un certificado expedido por el proveedor donde conste el cumplimiento de lo estipulado
en las especificaciones técnicas.

 

 

152.  Provisión e instalación de farola con 4 brazos tipo L con iluminación tipo led de 2x50w

 

Las estructuras requeridas son para un sistema de iluminación de brazos tipo LED de 2x50W de potencia con un flujo
luminoso de 4000 (Im) y un ángulo de apertura de haz 120 grados. Las columnas metálicas serán auto-portantes de acero
galvanizado, constituidas ambas por un poste más un brazo tipo gamma para soporte del artefacto para iluminación a ser
adoptado. Con una terminación en pintura en polvo electroestática.

Columna:

Serán del tipo monoposte con brazo soporte de artefacto de iluminación tipo L tipo LED.
Deberá ser fabricada de caño galvanizado de sección circular de cuatro (4) pulgadas de diámetro, con un espesor
mínimo de 2mm. o superior, con placa de empotramiento y capacidad portante para resistir esfuerzos externos.
Deberá poseer una altura de 3,5 metros como mínimo constituido en una sola pieza desde el suelo hasta la parte de
soporte del brazo.
Pintura Electroestática en Polvo.
La estructura deberá ser aprobado por la Fiscalización de tal forma a ser emitida la orden de ejecución para su
fabricación y posterior montaje en los puntos a ser iluminados

Anclaje al hormigón

Base de hormigón HºAº, según detalle
Agarradera metálica de 2mm
Altura del soporte de hormigón 2.70m

Brazo tipo L

Deberá estar formada por un ducto rectangular con espesor mínimo de 2mm con una dimensión de 152mm de
ancho, 7 mm de alto y 1100mm de largo donde se incluirán un artefacto tipo led que darán una potencia igual o
superior a 2x50W
El caño deberá ser galvanizado por inmersión en caliente y posteriormente sometido a un recubrimiento con pintura
en polvo electroestática.

El contratista deberá presentar un certificado expedido por el proveedor donde conste el cumplimiento de lo estipulado
en las especificaciones técnicas.
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ENTORNO DE LA CATEDRAL

6.941 m2

 

153.  Provisión y colocación de vallado de obras

El mismo consiste en la realización de un vallado sobre la Peatonal San Lorenzo con puntales de madera con alfajías de
una altura de 2.00 m con cerramiento de chapa ondulada o trapezoidal N° 26. Se deberá dejar un portón de acceso
vehicular, metálico para el acceso de vehículos de gran porte y otro para el peatonal.

 

154.  Provisión y colocación de cartel de obra

El mismo consiste en la provisión de un cartel compuesto de un bastidor con medidas de 2.10m x 1.20m cubiertos con una
lona vinílica impresa con el diseño y dos postes 80mm x 80mm de 3.50 m de longitud. 

El diseño será provisto por la Dirección General de Comunicación Estratégica y deberá contar con la inscripción siguiente:

ENTIDADES RESPONSABLES (incluidos logotipos institucionales)

CONTRATISTA:
LICITACIÓN PÚBLICA Nro
MONTO DE LA OBRA
OBRA:
FISCALIZACIÓN:

Correrá por cuenta del CONTRATISTA el mantenimiento de los carteles, debiéndose conservar en las condiciones
originales durante la vigencia del contrato.

 

155.  Desmonte de bancos existentes, con recuperación, incluye acarreo y retiro

Consiste en el desmonte de bancos existentes y la cimentación de los mismos de acuerdo a lo especificado en los planos
de demolición, el contratista deberá retirar los bancos del lugar y llevarlos a un sitio de disposición a ser indicado por la
fiscalización.

 

156.  Desmonte de basureros existentes  con recuperación, incluye acarreo y retiro

Consiste en el desmonte de basureros existentes y cimentación de los mismos de acuerdo a lo especificado en los planos
de demolición, el contratista deberá retirar los basureros del lugar y llevarlos a un sitio de disposición a ser indicado por la
fiscalización.

 

157.  Desmonte de reja perimetral existente, incluye retiro

Consiste en el desmonte su posterior retiro de la reja, postes y demolición del muro de mampostería de base existente
correspondiente a la reja perimetral.

Las demoliciones y desmontes en general, se efectuarán de acuerdo a las prácticas normales de la construcción, debiendo
dejar el área de trabajo limpia para el inicio de las obras. Se deberá entregar donde indique la fiscalización.

 

158.  Demolición de piso, incluye acarreo y retiro

Consiste en la demolición de todos los pisos, rampas y escaleras correspondientes a los caminos alrededor de la Catedral,
así como de las dos rampas que conectan con la explanada, donde será el área en la cual se va a intervenir, ver plano de
demolición.

Así también el rubro incluye el retiro y disposición final en forma inmediata, es decir, no se podrá acopiar en el sitio de obra
por un tiempo mayor a 24:00 hs. Así mismo, el material producto de la demolición en ningún caso podrá ser reutilizado en
la construcción.

Las demoliciones y desmontes en general, se efectuarán de acuerdo a las prácticas normales de la construcción, debiendo
dejar el área de trabajo limpio para el inicio de las obras.
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159.  Demolición de contrapiso, incluye acarreo y retiro

Consiste en las demoliciones de todos los contrapisos existentes en el terreno, donde será el área en la cual se va a
intervenir, ver plano de demolición.

Así también el rubro incluye el retiro y disposición final en forma inmediata, es decir, no se podrá acopiar en el sitio de obra
por un plazo mayor a 24:00 hs. Así mismo, el material producto de la demolición en ningún caso podrá ser reutilizado en la
construcción.

Las demoliciones y desmontes en general, se efectuarán de acuerdo a las prácticas normales de la construcción, debiendo
dejar el área de trabajo limpio para el inicio de las obras.

 

160.  Demolición de muro de canteros, incluye acarreo y retiro

La demolición de los muros de los canteros, se efectuará de acuerdo a las prácticas normales de la construcción, pero en
casos especiales, la Fiscalización de Obra podrá exigir la agilización de los mismos. Todo material proveniente de la
demolición deberá ser retirado en forma inmediata, por cuenta del Contratista.

 

161.  Demolición de nicho con recuperación de Imagen de la Virgen, incluye acarreo y retiro

La demolición del nicho se efectuará de acuerdo a las prácticas normales de la construcción, pero en casos especiales, la
Fiscalización de Obra podrá exigir la agilización de los mismos. Todo material proveniente de la demolición deberá ser
retirado en forma inmediata, por cuenta del Contratista.

La imagen existente de la Virgen será recuperada para su posterior reubicación.

 

162.  Replanteo y marcación

El replanteo general será realizado por el contratista y verificado por el fiscal de obra, ningún trabajo podrá iniciarse bajo
ningún concepto, sin la aprobación previa de este último, con el correspondiente registro en el libro de obras, sin este
requisito no se podrá proseguir con las obras. El trabajo se realizará con personal e instrumentos necesarios y también se
cumplirán con los tiempos establecidos en el cronograma de obras. 

Una vez limpio y nivelado perfectamente el terreno, de acuerdo a las medidas especificadas en los planos, el contratista
procederá al replanteo general y parcial de la obra, para lo cual colocará alambres o hilos bien tendidos y tensados, de
cómoda identificación. Fuera de esta intervención, el contratista debe revisar las medidas, haciéndose responsable de
cualquier error que pudiera perjudicar la obra o a terceros.

El contratista hará replanteo de la obra, sobre la base de los puntos o ejes de referencia indicados en los planos y será
responsable en la exactitud de las medidas y las escuadrías, todos los niveles deberán estar verificados antes de iniciar la
construcción.

El contratista suministrará por su cuenta todos los materiales y mano de obra que se requieran para ese trabajo. El
contratista será responsable de la correcta marcación de la obra y el cuidado y conservación de todas las estacas y otras
marcas aprobadas por el fiscal de obras.

 

163.  Excavación manual en suelos blandos para dados de hormigón, incluye retiro, según revisión planimétrica

Como su nombre lo dice, es excavación de suelo orgánico, arenas, o arcillas poco compactadas.

Todo suelo sobrante de la excavación y que no será reutilizado, deberá ser transportado por el Contratista al lugar o
lugares que indique la Fiscalización a una distancia no mayor a 1000 m. En caso que la Fiscalización no fije destino, el
Contratista podrá disponer del suelo sobrante depositándola en lugares donde no ocasione perjuicio a terceros.De las
excavaciones serán removidas: piedras sueltas, troncos, basuras y cualquier otro material que por descomposición pueda

ocasionar asentamientos.

 

164.  Cimentación de dado de hormigón armado, según Proyecto Ejecutivo Estructural

Se procederá a la excavación de la zanja para los dados de hormigón de acuerdo a la marcación y replanteo aprobado por
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la fiscalización, el tamaño del dado de hormigón es de 50x50x50cm teniendo en cuenta los detalles de armadura. Este ítem
queda sujeto a verificación de cálculo estructural por parte del contratista.

En fundación de reja perimetral los dados de H°A°  tendrán una separación de 2.50m de eje a eje y mientras que en  los
canteros irán según requiera el proyecto.

Con la aprobación de la fiscalización se procederá a realizar el cargamento del mismo.

Este ítem queda sujeto a análisis y dimensionamiento por parte del contratista. Por tanto, este deberá proveer a la Unidad
Ejecutora de Proyecto y a la Fiscalización: el cálculo con la memoria correspondiente, así como los planos y las
especificaciones técnicas, todos los anteriores debidamente firmados. Por su parte, la UEP y la Fiscalización deberán
aprobar dichos documentos y dejarlos anexados al libro de obras.

El proyecto no debe sufrir modificaciones, salvo que sean estrictamente necesarias por razones técnicas. Cualquier cambio
deberá ser presentado y aprobado por la UEP.

 

165.  Encadenado inferior de hormigón armado, según Proyecto Ejecutivo Estructural

Se procederá a excavación de las vigas de hormigón de acuerdo a la marcación y replanteo aprobado por la fiscalización, el
tamaño de las vigas de hormigón es teniendo en cuenta los planos de baños y caseta de guardia.

Una vez aplomado y nivelado, con la aprobación de la fiscalización se procederá a realizar el cargamento del mismo.

Este ítem queda sujeto a análisis y dimensionamiento por parte del contratista. Por tanto, este deberá proveer a la Unidad
Ejecutora de Proyecto y a la Fiscalización: el cálculo con la memoria correspondiente, así como los planos y las
especificaciones técnicas, todos los anteriores debidamente firmados. Por su parte, la UEP y la Fiscalización deberán
aprobar dichos documentos y dejarlos anexados al libro de obras.

El proyecto no debe sufrir modificaciones, salvo que sean estrictamente necesarias por razones técnicas. Cualquier cambio
deberá ser presentado y aprobado por la UEP.

 

166.  Muro de nivelación de 0,30 m con cemento tipo 1

Se ejecutará con ladrillos comunes, salvo expresa indicación de los planos de caseta y baño. La primera hilada será
utilizada para la regularización y la perfecta nivelación de la cara superior del cimiento. En todos los casos la altura
requerida será la necesaria para que el nivel de piso de los locales quede a más de 0.15 m. sobre el punto más alto del
terreno en el perímetro de la construcción y por encima del nivel de la rasante de calle.

 

167.  Aislación horizontal en "U" con asfalto en muros de nivelación

Las mamposterías de elevación serán protegidas de la humedad ascendente con una doble capa aisladora en forma de U,
formada por una capa de 1 cm con mortero 1:3+Hidrófugo, alisado con fratás, sobre el cual se aplicarán dos capas de
asfalto sólido aplicado en caliente sin grietas ni claros, hasta lograr un espesor de 3mm, el cual se dejará secar para
proseguir con la mampostería. El aislamiento se realizará 10 cm por encima del nivel de piso terminado.

Una vez concluidos estos trabajos de aislamiento la Fiscalización de Obra los verificará y aprobará para proseguir con los
trabajos.

Mantenimiento cada 5 años o según lo indicado en el producto aplicado.

 

168.  Muro de elevación 0,20 m de ladrillo prefabricado de hormigón color gris natural

Todas las paredes de elevación se ejecutarán con ladrillos prefabricado de hormigón de 0.12 x 0.24 x 0.05 y deberán ir
trabados, a la vista en la parte exterior cuidando que los colores de los mismos sean uniformes y se sentarán con mezcla
1:2:10.

Encalados con 0.005m de profundidad (1/2 cm).

En el proceso de construcción de estos muros se deberá prever la colocación de cañerías de instalación eléctrica y cañerías
de agua corrientes.

En el caso de la pared interna que irá revocada se deberá prever azotado cemento, arena previa a la ejecución del revoque.
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169.  Muro de hormigón armado de 0,20 m para canteros, según Proyecto Ejecutivo Estructural

El muro de hormigón armado de contención para los canteros tendrá una altura variable (Ver plano de arquitectura).

Este ítem queda sujeto a verificación de cálculo estructural por parte del contratista. Por tanto, este deberá proveer a la
Fiscalización el cálculo estructural con la memoria correspondiente, así como los planos estructurales, todos los anteriores
debidamente firmados. Por su parte, la Fiscalización deberá aprobar dichos documentos y dejarlos anexados al libro de
obras

 

170.  Muro de hormigón armado para espacio de reubicación de Imagen de la Virgen, según detalle y Proyecto Ejecutivo
Estructural

El muro de hormigón armado tendrá espesor según detalle presentado en legajo de planos arquitectónicos.

Este ítem queda sujeto a verificación de cálculo estructural por parte del contratista. Por tanto, este deberá proveer a la
Fiscalización el cálculo estructural con la memoria correspondiente, así como los planos estructurales, todos los anteriores
debidamente firmados. Por su parte, la Fiscalización deberá aprobar dichos documentos y dejarlos anexados al libro de
obras

 

171.  Dintel con varilla sobre abertura

Todas las paredes interiores llevarán envarillado, consistente en dos hileras de varillas de hierro de 8 mm., separadas entre
sí por hiladas de ladrillos. Las varillas irán asentadas sobre mortero reforzado 1:3 (cemento y arena). Se evitará que los
cortes de varillas coincidan en el mismo lugar. Las paredes dobles llevarán trabas realizadas con varillas de 4,2 mm., con
una longitud mínima de 0.40 metros, asentada con mortero reforzado 1:3 (cemento y arena).

 

172.  Sardinel de 0,20 m de ladrillo prefabricado de hormigón color gris natural

Se colocarán los ladrillos como remate del muro, se debe verificar constantemente que los ladrillos estén alineados
correctamente y a nivel, utilizando instrumentos de medición correspondientes.

 

173.  Techo de chapa termoacústica de 5cm prepintada color terracota arriba y marfil por debajo, sujetas con tornillos
autorroscantes sobre estructura de correas. Incluye colocación de bordes laterales de chapa doblada, según            
Proyecto Ejecutivo Estructural

Consiste en una estructura metálica con ménsula: 15 m2 y techo embutido sobre estructura de correas: 26,4 m2. La
correcta colocación de la chapa dependerá de la nivelación y encuadre de los muros de asiento. Se fijarán las chapas
mediante tornillos autorroscantes.

Los materiales a emplear en las estructuras metálicas deberán cumplir con todo lo especificado en las normas vigentes.

Las piezas no deberán presentar fisuras ni alabeos, no estando permitido tapar con soldadura zonas defectuosas.

Montaje:

La estructura se montará estrictamente con los perfiles, alineamientos, elevaciones, localizaciones, orientaciones,
dimensiones y ejes mostrados en los planos de diseño; los miembros estructurales se conectarán temporalmente,
con punteos de soldaduras que garanticen su seguridad y firmeza hasta que se cumplan la alineación, verticalidad y
se conecte en forma definitiva.
Deberán preverse todas las precauciones necesarias a fin de evitar que los miembros estructurales tengan esfuerzos
imprevistos.
El contratista es responsable del alineamiento, nivel, verticalidad, firmeza y seguridad de todos los elementos por
conectar, y para tal fin, deberá colocar los contravientos, cuñas y puntales necesarios y mantenerlos en posición
hasta que se hayan ejecutado las conexiones definitivas o cuando la estructura ya no lo requiera.
Este ítem incluye todos los elementos de estructura metálica para la cobertura.
La chapa termo acústica es una composición de chapa trapecio N° 24 superior e inferior, con un núcleo de
POLIESTIRENO -EPS (isopor) de 50 mm de espesor.

Este ítem queda sujeto a análisis y dimensionamiento por parte del contratista. Por tanto, este deberá proveer a la Unidad
Ejecutora de Proyecto y a la Fiscalización: el cálculo con la memoria correspondiente, así como los planos y las
especificaciones técnicas, todos los anteriores debidamente firmados. Por su parte, la UEP y la Fiscalización deberán
aprobar dichos documentos y dejarlos anexados al libro de obras.
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El proyecto no debe sufrir modificaciones, salvo que sean estrictamente necesarias por razones técnicas. Cualquier cambio
deberá ser presentado y aprobado por la UEP.

 

 

174.  Canaleta de desarrollo 0,60 m con bajada, según Proyecto Ejecutivo Pluvial

El bloque tendrá su desagüe de techo y se harán con canaletas de chapa galvanizada No 26, de acuerdo a las indicaciones
de los planos respectivos. Los caños de bajada irán conectados a registro decantador desde donde serán evacuados hasta
los canales de desagüe a cielo abierto, acompañando las pendientes de los canales. En casos específicos en lugar de
bajadas se emplearán cadenas.

Este ítem queda sujeto a análisis y dimensionamiento por parte del contratista. Por tanto, este deberá proveer a la Unidad
Ejecutora de Proyecto y a la Fiscalización: el cálculo con la memoria correspondiente, así como los planos y las
especificaciones técnicas, todos los anteriores debidamente firmados. Por su parte, la UEP y la Fiscalización deberán
aprobar dichos documentos y dejarlos anexados al libro de obras.

El proyecto no debe sufrir modificaciones, salvo que sean estrictamente necesarias por razones técnicas. Cualquier cambio
deberá ser presentado y aprobado por la UEP.

 

175.  Base de hormigón pobre en área de colocación de canal pluvial abierto y alisada de terminación, e.: 0.10m, según
Proyecto Ejecutivo Estructural

Se realizará una carpeta alisada con mortero de cemento y arena lavada, para la regularización de base de hormigón pobre
(cemento, arena y piedra triturada de 4ta), a ser construida para asiento del canal pluvial abierto, verificando que se
produzca una adherencia efectiva y no presente intersticios sin llenar, debe estar perfectamente nivelada y finalmente
alisada, con 1% de pendiente mínima o la necesaria según proyecto, de modo a escurrir el agua de lluvia y que este no
quede estancada en la superficie.

Características de preparación del terreno:

La base será de suelo bien compactado y evitar productos con aristas pronunciadas. La compactación podrá
ser con plato compactador, compactador manual, o un cilindro apisonador manual.
Antes de compactar el suelo, se deberá humedecer abundantemente con manguera de jardín, asegurando
una buena condensación. No obstante, hay que tener cuidado en no saturar en demasía el subsuelo con agua.
El subsuelo debe tener al menos después de la compactación un grosor mínimo de 10 cm.
Sobre el terreno compactado, estable y firme se procederá a realizar la base de hormigón pobre ver detalle-
Terminación: alisada.
El ancho de la base de hormigón pobre será de 30 cm.

Este ítem queda sujeto a análisis y dimensionamiento por parte del contratista. Por tanto, este deberá proveer a la Unidad
Ejecutora de Proyecto y a la Fiscalización: el cálculo con la memoria correspondiente, así como los planos y las
especificaciones técnicas, todos los anteriores debidamente firmados. Por su parte, la UEP y la Fiscalización deberán
aprobar dichos documentos y dejarlos anexados al libro de obras.

El proyecto no debe sufrir modificaciones, salvo que sean estrictamente necesarias por razones técnicas. Cualquier cambio
deberá ser presentado y aprobado por la UEP.

 

176.  Provisión y colocación de cordón prefabricado de hormigón armado de 0,30 x 0,80 x 0,10 m

Se instalarán cordones de hormigón prefabricados de 80 cm x 30 cm x 10 cm según detalle constructivo en lámina DET 1.1,
provisto por la Contratante, con superficies lisas y bordes con cantos redondeados en los cantos expuestos hacia áreas
ajardinadas, suelo natural o cualquier desnivel y cantos vivos cuando hay cambio de materia manteniendo el nivel. Cada
uno tiene un uso particular y específico en el proyecto.

Los cordones serán prefabricados con hormigón elaborado de tipo C21 (fck 210 kg/cm²) y preparados en encofrados
metálicos que garanticen la uniformidad de las piezas.

Deberán estar embutidos al menos 15 cm bajo el nivel de arranque de la base de asiento del pavimento y mantener una
línea continua y recta. La base de asentamiento de los cordones será una superficie de suelo natural o seleccionado,
compactada hasta alcanzar un CBR mínimo de 10. Para su instalación, las juntas serán rellenadas con material
elastomérico, y deberán estar perfectamente alineadas y macizadas.

Todos los materiales deberán cumplir con los estándares de calidad establecidos y se requerirá la presentación de
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reportes, ensayos y controles de calidad para demostrar el cumplimiento de lo especificado o el certificado de origen que
lo avale.  Se deberán presentar las muestras a la UEP para su aprobación y posterior indicación sobre su utilización.

Los cordones que no cumplan con estas especificaciones, presenten fisuras o estén descantillados, serán rechazados.

177.  Canal pluvial abierto de piso paver tipo 3 color gris oscuro, ver detalle

Consiste en la colocación de bloques de cemento tipo paver con medidas 10 cm x 20 cm y 6 cm de altura según detalle
constructivo en lámina DET 1.1,. Color gris oscuro, colocación en paralelo.

Consideraciones:

La subrasante deberá tener una composición homogénea, libre de materia orgánica, y se compactará lo necesario
para proporcionar un soporte uniforme y nivelado.
Sobre el suelo compactado se coloca un base de hormigón pobre de arena lavada, piedra triturada IV y cemento de
10 cm de espesor, con la pendiente mínima de 1% o la requerida según proyecto.
Se colocan los adoquines tipo paver y luego se dispone de arena fina para sellar las juntas.

 

178.  Canal pluvial con rejilla de hormigón prefabricado de 0,30 m (incluye canal de hormigón)

El canal de desagüe se construirá según detalle constructivo en lámina DET 1.1 provisto por la Contratante. El proyecto
ejecutivo deberá respetar el circuito de canales de desagüe de aguas pluviales especificados en los planos de instalación
pluvial y garantizar la conexión entre éstos.

El canal y la rejilla serán de hormigón elaborado C21 (fck 210 kg/cm²) y preparados en encofrados metálicos que
garanticen la uniformidad de las piezas.

La base de asentamiento de los cordones será una superficie de suelo natural o seleccionado, compactada hasta alcanzar
un CBR mínimo de 10.

 Para su instalación, las juntas de los canales serán rellenadas con material elastomérico, y deberán estar perfectamente
alineadas  macizadas. La rejilla deberá estar colocada a nivel de los camineros para evitar desniveles que puedan causar
accidentes y fijada de forma que no se desplace. En sectores donde, debido a ángulos o diseño, no sea posible instalar
correctamente el canal y la rejilla prefabricados, se realizará in situ, al mismo nivel y en correcto encuentro con las piezas
prefabricadas.

Todos los materiales deberán cumplir con los estándares de calidad establecidos y se requerirá la presentación de
reportes, ensayos y controles de calidad para demostrar el cumplimiento de lo especificado o el certificado de origen que
lo avale.  Se deberán presentar las muestras a la UEP para su aprobación y posterior indicación sobre su utilización.

Los canales y rejillas  que no cumplan con estas especificaciones, presenten fisuras o estén descantillados, serán
rechazados.

 

179.  Cañeria enterrada para desagüe pluvial de 150 mm, según Proyecto Ejecutivo Pluvial

Las cañerías serán de 150mm, teniendo en cuenta las pendientes de 1% o la necesaria según proyecto y todo lo necesario
para el correcto funcionamiento del sistema, el trazado podrá ser replanteado en el proyecto ejecutivo según necesidad,
debiendo ser aprobado por la UEP. El Proyecto Ejecutivo de instalación de desagüe pluvial estará basado en los planos
orientativos provistos por la Unidad Ejecutora.

Este ítem queda sujeto a análisis y dimensionamiento por parte del contratista. Por tanto, este deberá proveer a la Unidad
Ejecutora de Proyecto y a la Fiscalización: el cálculo con la memoria correspondiente, así como los planos y las
especificaciones técnicas, todos los anteriores debidamente firmados. Por su parte, la UEP y la Fiscalización deberán
aprobar dichos documentos y dejarlos anexados al libro de obras.

El proyecto no debe sufrir modificaciones, salvo que sean estrictamente necesarias por razones técnicas. Cualquier cambio
deberá ser presentado y aprobado por la UEP.

 

180.  Provisión e instalación de cañerías de agua corriente, según Proyecto Ejecutivo Hidráulica

Se colocarán de acuerdo al esquema de instalaciones de agua corriente para bebederos, bocas de espera para regadío de
las áreas de canteros y otros puntos a alimentar.

Todas las instalaciones de agua potable se regirán estrictamente por lo que indica la NORMA PARAGUAYA NP Nº 68,
establecida por el Instituto Nacional de Tecnología y Normalización.
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La instalación de agua corriente estará basada en los planos orientativos provistos por la Unidad Ejecutora de Proyectos.
La distribución de artefactos y de cañerías deberán ser presentados por el contratista a la fiscalización.

Este ítem queda sujeto a análisis y dimensionamiento por parte del contratista. Por tanto, este deberá proveer a la Unidad
Ejecutora de Proyecto y a la Fiscalización: el cálculo con la memoria correspondiente, así como los planos y las
especificaciones técnicas, todos los anteriores debidamente firmados. Por su parte, la UEP y la Fiscalización deberán
aprobar dichos documentos y dejarlos anexados al libro de obras.

El proyecto no debe sufrir modificaciones, salvo que sean estrictamente necesarias por razones técnicas. Cualquier cambio
deberá ser presentado y aprobado por la UEP.

 

181.  Provisión e instalación de cañerías de agua corriente para baño en caseta de guardia, según Proyecto Ejecutivo                
Hidraulica

Se colocarán de acuerdo a los planos de instalaciones de agua corriente.

Todas las instalaciones de agua potable se regirán estrictamente por lo que indica la NORMA PARAGUAYA NP No 68,
establecida por el Instituto Nacional de Tecnología y Normalización. Tipo de caño: soldable para termofusión.

La instalación de agua corriente estará basada en los planos orientativos provistos por la Unidad Ejecutora de Proyectos.
La distribución de artefactos y de cañerías deberán ser presentados por el contratista a la fiscalización.

Este ítem queda sujeto a análisis y dimensionamiento por parte del contratista. Por tanto, este deberá proveer a la Unidad
Ejecutora de Proyecto y a la Fiscalización: el cálculo con la memoria correspondiente, así como los planos y las
especificaciones técnicas, todos los anteriores debidamente firmados. Por su parte, la UEP y la Fiscalización deberán
aprobar dichos documentos y dejarlos anexados al libro de obras.

El proyecto no debe sufrir modificaciones, salvo que sean estrictamente necesarias por razones técnicas. Cualquier cambio
deberá ser presentado y aprobado por la UEP.

 

 

182.  Provisión e instalación de artefactos sanitarios para baño en caseta de guardia, según Proyecto Ejecutivo Hidraulica

Todas las instalaciones sanitarias se regirán estrictamente por lo que indica la NORMA PARAGUAYA NP No 44, establecida
por el Instituto Nacional de Tecnología y Normalización.

Se debe prever completa con artefactos sanitarios y todo elemento y enseres necesarios para su uso.

Los artefactos a instalar, se ajustarán a las características siguientes, debiendo incluirse conexiones cromadas en las
alimentaciones y en las descargas.

Deben fijarse con seguridad utilizando en cada caso grapas o tarugos de P.V.C. en cantidad suficiente para asegurar su
correcta fijación.

Los artefactos sanitarios serán de color blanco, con las siguientes cantidades: 1 (un) inodoro color blanco con cisterna alta
y tapa, 2 (dos) mingitorios color blanco y accesorios

Artefactos PCD:  2 (dos) inodoros, 2 (dos) lavatorios

 

183.  Provisión e instalación de grifería cromada de calidad media para baño en caseta de guardia, según Proyecto                
Ejecutivo Hidráulica

Todas las instalaciones sanitarias se regirán estrictamente por lo que indica la NORMA PARAGUAYA NP No 44, establecida
por el Instituto Nacional de Tecnología y Normalización.

Se debe prever completa grifería y todo elemento y enseres necesarios para su uso.

La grifería a instalar, se ajustará a las características siguientes, debiendo incluirse conexiones cromadas en las
alimentaciones y en las descargas.

Deben fijarse con seguridad utilizando en cada caso grapas o tarugos de P.V.C. en cantidad suficiente para asegurar su
correcta fijación.

Las griferías serán de cromadas, con las siguientes cantidades: 6 (seis) sopapa para lavamanos, 6 (seis) griferías para
lavatorio
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184.  Provisión e instalación de accesorios para baño en caseta de guardia, según Proyecto Ejecutivo Hidráulica

Todas las instalaciones sanitarias se regirán estrictamente por lo que indica la NORMA PARAGUAYA NP No 44, establecida
por el Instituto Nacional de Tecnología y Normalización.

Se debe prever los accesorios y todo elemento y enseres necesarios para su uso.

Los accesorios a instalar, se ajustarán a las características siguientes, debiendo incluirse conexiones cromadas en las
alimentaciones y en las descargas.

Deben fijarse con seguridad utilizando en cada caso grapas o tarugos de P.V.C. en cantidad suficiente para asegurar su
correcta fijación.

Los accesorios tendrán las siguientes cantidades: 1 (un) papelera para lavamanos, 3 (tres) porta jabón líquido para
lavamanos, 5 (cinco) basureros de acero inoxidable, 2 (dos) barras de apoyo tipo L, 2 (dos) barras de apoyo lateral, 3 (tres)
porta papel higiénico)

 

185.  Bacha de hormigón armado pulido in situ, según detalles y Proyecto Ejecutivo Estructural

La bacha de hormigón continuo se colocará en el exterior del baño, ver ubicación en plano arquitectónico y detalle
constructivo

Este ítem queda sujeto a análisis y dimensionamiento por parte del contratista. Por tanto, este deberá proveer a la Unidad
Ejecutora de Proyecto y a la Fiscalización: el cálculo con la memoria correspondiente, así como los planos y las
especificaciones técnicas, todos los anteriores debidamente firmados. Por su parte, la UEP y la Fiscalización deberán
aprobar dichos documentos y dejarlos anexados al libro de obras.

El proyecto no debe sufrir modificaciones, salvo que sean estrictamente necesarias por razones técnicas. Cualquier cambio
deberá ser presentado y aprobado por la UEP.

 

186.  Registro desagüe pluvial de 0,30x0,30 m o 0,40 x 0,40 m en caseta de guardia, según Proyecto Ejecutivo Pluvial

Se construirán las unidades de registro de 0.30 x 0.30m o 0.40 x 0.40m x profundidad variable según pendiente, se
colocarán en cada bajada para recepcionar las aguas del techo y conducirlas a través de caños de PVC de 150 mm a las
calles.

La instalación pluvial estará basada en los planos orientativos provistos por la Unidad Ejecutora de Proyectos. La
distribución de los registros pluviales deberá ser presentados por el contratista a la fiscalización.

Este ítem queda sujeto a análisis y dimensionamiento por parte del contratista. Por tanto, este deberá proveer a la Unidad
Ejecutora de Proyecto y a la Fiscalización: el cálculo con la memoria correspondiente, así como los planos y las
especificaciones técnicas, todos los anteriores debidamente firmados. Por su parte, la UEP y la Fiscalización deberán
aprobar dichos documentos y dejarlos anexados al libro de obras.

El proyecto no debe sufrir modificaciones, salvo que sean estrictamente necesarias por razones técnicas. Cualquier cambio
deberá ser presentado y aprobado por la UEP.

 

187.  Provisión y colocación de caños de desagüe cloacal en caseta de guardia, según Proyecto Ejecutivo Cloacal

Todos los materiales empleados serán de PVC rígido, primera calidad, sin ningún defecto. Serán colocados de acuerdo a
sistemas constructivos adecuados. Deberá ajustarse a las Normas Técnicas exigidas por la ESSAP.

Las cañerías externas de recolección deberán ir a una profundidad mínima de 0,40 m y asentadas sobre un colchón de
arena lavada y encima deberán colocarse ladrillos con mezcla pobre como protección mecánica.

Las zanjas y cañería principal tendrán en su fondo las pendientes requeridas, cuidando de no excavar con exceso, para que
el colchón de arena sobre el que se asentarán las cañerías sea de 10 cm. En las cañerías externas de recolección, en cada
cambio de dirección y cada 10 metros de distancia o fracción, se instalará una cámara de inspección, de acuerdo a las
Normas NP No 44 y se construirá de mampostería de ladrillo revocada internamente con mezcla 1:3 (cemento arena).

La pendiente de los desagües deberá ser igual al 2%

La instalación de cloacal estará basada en los planos orientativos provistos por la Unidad Ejecutora de Proyectos. La
distribución de artefactos y cañerías deberá ser presentados por el contratista a la fiscalización.

Queda prohibido calentar los caños o deformarlos.
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Este ítem queda sujeto a análisis y dimensionamiento por parte del contratista. Por tanto, este deberá proveer a la Unidad
Ejecutora de Proyecto y a la Fiscalización: el cálculo con la memoria correspondiente, así como los planos y las
especificaciones técnicas, todos los anteriores debidamente firmados. Por su parte, la UEP y la Fiscalización deberán
aprobar dichos documentos y dejarlos anexados al libro de obras.

El proyecto no debe sufrir modificaciones, salvo que sean estrictamente necesarias por razones técnicas. Cualquier cambio
deberá ser presentado y aprobado por la UEP.

 

188.  Registro desagüe cloacal 0.50x0.50m o 0,60x0,60 m en caseta de guardia, según Proyecto Ejecutivo Cloacal

Se construirán las unidades de registro de 0.50 x 0.50m o 0.60 x 0.60m x profundidad variable según pendiente en los
lugares indicados a fin de desaguar los residuos cloacales por medio de caños de PVC de 100 mm.

La distancia entre los mismos no podrá ser superior a 10 metros (longitud estándar de caños).

Los registros cuya profundidad sea inferior a 1,00 m. se construirán sobre una base de tres hiladas de ladrillos bien
trabados que sobresalgan horizontalmente de las paredes de la cámara unos 15 cm. y aquellas que sobrepasen los 1,00 m.,
tendrán como base hormigón de 10 a 15 cm. de altura y paredes de 0,30 m. Su piso y las canaletas se construirán, con
hormigón 1:2:4 y terminarán con un perfecto alisado.

La instalación cloacal estará basada en los planos orientativos provistos por la Unidad Ejecutora de Proyectos. La
distribución de los registros cloacales deberá ser presentados por el contratista a la fiscalización.

Este ítem queda sujeto a análisis y dimensionamiento por parte del contratista. Por tanto, este deberá proveer a la Unidad
Ejecutora de Proyecto y a la Fiscalización: el cálculo con la memoria correspondiente, así como los planos y las
especificaciones técnicas, todos los anteriores debidamente firmados. Por su parte, la UEP y la Fiscalización deberán
aprobar dichos documentos y dejarlos anexados al libro de obras.

El proyecto no debe sufrir modificaciones, salvo que sean estrictamente necesarias por razones técnicas. Cualquier cambio
deberá ser presentado y aprobado por la UEP.

 

189.  Contrapiso de 0,10 m

El contrapiso de hormigón se elaborará in situ utilizando cascotes de material cerámico de tamaño regular. El espesor del
contrapiso será de 10 cm. El material a utilizar puede ser el que se encuentre disponible en el lugar, proveniente de
demoliciones previas, siempre y cuando cumpla con las especificaciones de calidad necesarias para garantizar la
resistencia y durabilidad del contrapiso, que deberá ser aprobado por el fiscal.

 

190.  Provisión y colocación de piso porcelanato 0,60 x 0,60 m PEI 5

Se colocarán los pisos porcelanatos de 0,60 x 0,60 en el interior de los baños y caseta de guardia. Antes de su colocación el
material deberá ser presentado a la FISCALIZACIÓN para su aprobación, los mismos deberán ser para alto tránsito,
antideslizante y de colores claros y neutros (blanco, crema o gris). Los cortes de baldosas serán hechos a máquina.

Se colocarán con un mortero con una mezcla adhesiva de base cementicia de calidad reconocida y aprobada por la
FISCALIZACIÓN. Se colocarán por hiladas paralelas, con las juntas alineadas a cordel y dispuestas indistintamente con los
lados paralelos o con las diagonales paralelas a los paramentos del local, según sea aprobado por la FISCALIZACIÓN.

Las juntas serán de 1 a 1,5 mm o según especificaciones del proveedor y se rellenará con una pastina del mismo color
(blanco, crema o gris), evitando producir manchas o coloración diferente. Antes del secado de la pastina se procederá a la
limpieza de la superficie, removiendo el excedente que pudiera quedar en las juntas.

Si las baldosas no pudiesen ser colocadas con juntas perfectamente rectilíneas, no mayores a 1,5 mm a lo sumo, serán
rechazadas.

 

191.  Provisión y colocación de zócalo porcelanato de 0,10 m PEI 5

Los zócalos tendrán una altura de 10 cm del mismo material de los pisos, ser para alto tránsito, antideslizante y de colores
claros y neutros (blanco, crema o gris). Los cortes de baldosas serán hechos a máquina.

Se colocarán con un mortero con una mezcla adhesiva de base cementicia de calidad reconocida y aprobada por la
FISCALIZACIÓN. Se colocarán por hiladas paralelas, con las juntas alineadas a cordel y dispuestas indistintamente con los
lados paralelos o con las diagonales paralelas a los paramentos del local, según sea aprobado por la FISCALIZACIÓN.

141/205



Las juntas serán de 1 a 1,5 mm o según especificaciones del proveedor y se rellenarán con una pastina del mismo color
blanco, crema o gris, evitando producir manchas o coloración diferente. Antes del secado de la pastina se procederá a la
limpieza de la superficie, removiendo el excedente que pudiera quedar en las juntas.

En esquinas se deberá realizar cortes a 45° para un mejor encastre.

 

192.  Provisión y colocación de piedra ardosia gris 0,40 x 0,60 m

El piso de piedra ardosia gris en la escalera principal de la Catedral de San Lorenzo y en el acceso a los baños con caseta
para guardia, de color gris, con dimensiones 0,40 x 0,60 m y un espesor de 0,02 m. La superficie de la escalera debe estar
limpia y nivelada antes de aplicar un adhesivo compatible. Las losas se colocarán con precisión, asegurando una
alineación correcta y uniones uniformes. Las juntas se rellenarán con mortero de cemento flexible y se realizará un pulido
final seguido de la aplicación de un sellador para protección.

Se llevará a cabo una inspección para verificar la adherencia y el acabado.

 

193.  Provisión y colocación de piso paver tipo 2 base permeable colores mixtos, ver detalle

Consiste en la colocación de bloques de cemento con medidas 10 cm x 20 cm y 10 cm de altura con tonos según diseño ver
legajo de planos arquitectónicos presentados- asentados sobre una capa de 4 cm de base estabilizada. Color gris natural,
gris oscuro y rojo terracota, colocación en paralelo. Según detalle constructivo en lámina DET 1.1-.

*Diseño sujeto a variación, todos los documentos del diseño definitivo serán proveídos por la Unidad Ejecutora de
Proyecto.

Proceso constructivo:

Cordones: Se realiza la colocación de cordones perimetrales como contención lateral de los pavers sirviendo
también de terminación, esto evita que se desplacen de su posición final. Muros, canteros, o pisos contiguos
preexistentes pueden cumplir la misma función, en cuyo caso la colocación de cordones no se realiza en estas
áreas. 
Compactación y nivelación: Posteriormente, se compacta y nivela perfectamente la base del suelo natural. En la
nivelación se deberán prever las pendientes hacia los desagües correspondientes y en caso de ser necesario se
deberán realizar drenajes. La buena compactación es una de las claves para la buena calidad del pavimento. Para
ese fin se utilizará una placa vibratoria unidireccional o sapito compactador (éste último en caso de que el suelo se
encuentre en mal estado).
Base estabilizada: Se proveerá y colocará una base de agregado grueso de piedra triturada (tipos VI) con un espesor
de 4 cm, distribuida y compactada uniformemente para asegurar la estabilidad y resistencia de la base.
Instalación de pavers: Para la base se esparce una capa de arena lavada de 10 cm de espesor sobre el suelo nivelado
y compactado sobre la que se instalan los pavers, con el trabado y diseño según detalle. Los mismos deben
colocarse a junta seca (uno pegado al otro) y deben ser golpeados con martillo de goma para fijarlos uno al lado del
otro. Finalmente, se rellenan las juntas con arena lavada o piedra triturada sexta, y se procede a una compactación
final de la instalación, para ello se utiliza la misma placa vibratoria unidireccional. Para ello, se deberá esparcir arena
encima, de modo a que la placa no golpee directamente el producto.

Tanto los materiales como el proceso constructivo deberán ser aprobados por el fiscal de obras.

 

194.  Provisión y colocación de piso paver tipo 2 base permeable color gris oscuro, ver detalle

Consiste en la colocación de bloques de cemento con medidas 10 cm x 20 cm y 10 cm de altura ver legajo de planos
arquitectónicos presentados- asentados sobre una capa de 4 cm de base estabilizada. Color gris oscuro. Según detalle
constructivo en lámina DET 1.1-.

*Diseño sujeto a variación, todos los documentos del diseño definitivo serán proveídos por la Unidad Ejecutora de
Proyecto.

Proceso constructivo:

Cordones: Se realiza la colocación de cordones perimetrales como contención lateral de los pavers sirviendo
también de terminación, esto evita que se desplacen de su posición final. Muros, canteros, o pisos contiguos
preexistentes pueden cumplir la misma función, en cuyo caso la colocación de cordones no se realiza en estas
áreas. 
Compactación y nivelación: Posteriormente, se compacta y nivela perfectamente la base del suelo natural. En la
nivelación se deberán prever las pendientes hacia los desagües correspondientes y en caso de ser necesario se
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deberán realizar drenajes. La buena compactación es una de las claves para la buena calidad del pavimento. Para
ese fin se utilizará una placa vibratoria unidireccional o sapito compactador (éste último en caso de que el suelo se
encuentre en mal estado).
Base estabilizada: Se proveerá y colocará una base de agregado grueso de piedra triturada (tipos VI) con un espesor
de 4 cm, distribuida y compactada uniformemente para asegurar la estabilidad y resistencia de la base.
Instalación de pavers: Para la base se esparce una capa de arena lavada de 10 cm de espesor sobre el suelo nivelado
y compactado sobre la que se instalan los pavers, con el trabado y diseño según detalle. Los mismos deben
colocarse a junta seca (uno pegado al otro) y deben ser golpeados con martillo de goma para fijarlos uno al lado del
otro. Finalmente, se rellenan las juntas con arena lavada o piedra triturada sexta, y se procede a una compactación
final de la instalación, para ello se utiliza la misma placa vibratoria unidireccional. Para ello, se deberá esparcir arena
encima, de modo a que la placa no golpee directamente el producto.

Tanto los materiales como el proceso constructivo deberán ser aprobados por el fiscal de obras.

 

195.  Provisión y colocación de piso paver tipo 4 base permeable color gris, ver detalle

Consiste en la colocación de bloques de pavers trevo hexagonales de cemento con medidas de lado 26 x 18 cm y altura de 
6 cm  de espesor, bordes perfectamente biselados, con tonos según diseño, colocación según diseño ver legajo de planos
arquitectónicos presentados- asentados sobre una capa de 4 cm de base estabilizada. Según detalle constructivo en
lámina DET 1.1-.

*Diseño sujeto a variación, todos los documentos del diseño definitivo serán proveídos por la Unidad Ejecutora de
Proyecto.

Proceso constructivo:

Cordones: Se realiza la colocación de cordones perimetrales como contención lateral de los pavers sirviendo
también de terminación, esto evita que se desplacen de su posición final. Muros, canteros, o pisos contiguos
preexistentes pueden cumplir la misma función, en cuyo caso la colocación de cordones no se realiza en estas
áreas. 
Compactación y nivelación: Posteriormente, se compacta y nivela perfectamente la base del suelo natural. En la
nivelación se deberán prever las pendientes hacia los desagües correspondientes y en caso de ser necesario se
deberán realizar drenajes. La buena compactación es una de las claves para la buena calidad del pavimento. Para
ese fin se utilizará una placa vibratoria unidireccional o sapito compactador (éste último en caso de que el suelo se
encuentre en mal estado).
Base estabilizada: Se proveerá y colocará una base de agregado grueso de piedra triturada (tipos VI) con un espesor
de 4 cm, distribuida y compactada uniformemente para asegurar la estabilidad y resistencia de la base.
Instalación de pavers: Para la base se esparce una capa de arena lavada de 10 cm de espesor sobre el suelo nivelado
y compactado sobre la que se instalan los pavers, con el trabado y diseño según detalle. Los mismos deben
colocarse a junta seca (uno pegado al otro) y deben ser golpeados con martillo de goma para fijarlos uno al lado del
otro. Finalmente, se rellenan las juntas con arena lavada o piedra triturada sexta, y se procede a una compactación
final de la instalación, para ello se utiliza la misma placa vibratoria unidireccional. Para ello, se deberá esparcir arena
encima, de modo a que la placa no golpee directamente el producto.

Todos los materiales y el proceso constructivo deberán ser aprobados por el fiscal de obras antes de proceder con cada
etapa del trabajo.

 

196.  Provisión y colocación de paver tactil de alerta y avance color amarillo, según detalle

Se denomina pavimento táctil al pavimento caracterizado por la diferencia de textura que presenta en relación al piso
adyacente, destinado a constituir alerta o guía perceptible en particular por personas con discapacidad visual. Para este
rubro se utilizarán adoquines táctiles de hormigón elaborado C21 (fck 210 kg/cm²) y preparados en encofrados metálicos
que garanticen la uniformidad de las piezas. Podrán ser del tipo alerta y direccional, de dimensiones iguales a 20x20 cm,
espesor 6 cm, color amarillo por pigmento. Verificar planta y especificaciones de solados para su correcta colocación.

La instalación y colocación se regirá con el mismo criterio que el ítem correspondiente a pavers.

 

No se aceptarán defectos en su ubicación y construcción, con cambios o irregularidades en su nivelación, colocación,
separación entre elementos, compactado y macizado, no se admitirán piezas de adoquín deteriorados, fracturados o rotas
en ningún porcentaje, etc. Las superficies terminadas deberán ser sin defectos, ni deformaciones, ni irregularidades
(tolerancia máxima en tramos nivelados según proyecto, de 2 mm medida con regla de 1,5 metros de longitud) cumpliendo
con pendientes mínimas y máximas
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Los adoquines táctiles deben cumplir en lo especificado por la Norma Paraguaya (NP 45) Accesibilidad de las personas al
medio Físico. PNA 45 001 10. Criterios y requisitos generales de diseño para un entorno edificado accesible.

Las medidas serán verificadas en obra.

El contratista deberá presentar muestras para su aprobación así un certificado expedido por el proveedor donde conste el
cumplimiento de lo estipulado en las especificaciones técnicas.

 

197.  Rampa peatonal de hormigón armado, incluye armadura malla electrosoldada. Hormigón elaborado con descarga
directa y juntas de dilatación de acuerdo al diseño, según Proyecto Ejecutivo Estructural

Consiste en la realización de una rampa peatonal con base de hormigón según plano arquitectónico, debe cumplir con la
pendiente indicada según el desnivel a salvar, y no superar al 12 % y una superficie antideslizante y debidamente
señalizado.

Se deberá colocar correctamente las mallas de varilla electrosoldada de 4,2 mm espaciado 20x20cm y fijas por medio de
alambre de atar. Previa aprobación de la fiscalización se procederá al vertido del hormigón elaborado de resistencia
mínima de fck: 250kg/m2. Queda a cargo del contratista la preparación del encofrado lateral y las guías para el alisado del
piso de hormigón con terminación con helicóptero.

El mismo deberá estar perfectamente nivelado. Se recomienda utilizar nivel laser para la correcta nivelación y además
realizar las

probetas de hormigón para determinar su resistencia a las 7 y 28 días por cada camión hormigonera. Se deberá esperar un
tiempo

mínimo de 24 horas fraguado para realizar las juntas de dilatación conforme al detalle.

Este ítem queda sujeto a análisis y dimensionamiento por parte del contratista. Por tanto, este deberá proveer a la Unidad
Ejecutora de Proyecto y a la Fiscalización: el cálculo con la memoria correspondiente, así como los planos y las
especificaciones técnicas, todos los anteriores debidamente firmados. Por su parte, la UEP y la Fiscalización deberán
aprobar dichos documentos y dejarlos anexados al libro de obras.

El proyecto no debe sufrir modificaciones, salvo que sean estrictamente necesarias por razones técnicas. Cualquier cambio
deberá ser presentado y aprobado por la UEP.

 

198.  Aislación con membrana asfáltica de 4 mm

Es crucial que la superficie sobre la cual se va a aplicar la membrana esté limpia, seca y libre de cualquier material suelto o
contaminante que pueda afectar la adherencia. Se realizará la aislación con membrana asfáltica de 4mm en las caras
interiores del revestimiento de piedra tipo adoquín. La membrana asfáltica de 4mm se despliega sobre la superficie
preparada, asegurándose de que quede correctamente alineada y sin arrugas. Se deben sellar adecuadamente todas las
juntas entre láminas de membrana, así como cualquier detalle como esquinas, bordes y penetraciones.  ver detalle-

 

199.  Provisión y colocación de revestimiento con adoquín de piedra granito 0,10 x 0,10 x 0,10 m de color gris

Las piedras de adoquín de piedra granito de medidas aproximadas 0,10 x 0,10 x 0,10 m de color gris se colocarán en los
muros de hormigón armado de 0,20 m de para canteros. Se colocará en la cara exterior sobre una superficie limpia y libre
de cualquier contaminante para favorecer la adhesión del mortero. Se debe revisar que los adoquines estén firmemente
colocados, alineados y aplomados. Para finalizar se aplica un sellador sobre la superficie para proteger los adoquines y
facilitar su mantenimiento.

 

200.  Revoque de paredes a 1 capa espesor 1,5 cm

Los muros se revocarán a una capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena), con adición de un aditivo hidrófugo disponible
en el mercado, en el porcentaje recomendado por el proveedor.

Antes de su realización, los ladrillos deberán mojarse abundantemente. Todo revoque terminado no será de espesor
mayor a 1,5 cm y será perfectamente liso y uniforme, sin superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros
defectos. Las aristas serán vivas. En las mochetas, cantos y aristas, será usada una mezcla 1:1:4 (cemento-cal-arena). Los
revoques deberán tener un aspecto uniforme una vez concluidos.
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201.  Provisión y colocación de azulejo cerámico 0,45 x 0,45 m

Los azulejos se colocarán en el baño.

El material de revestimiento a ser usado deberá ser de primera calidad, de perfecto esmaltado de color claro (blanco, gris o
crema, de color similar al piso) sin bisel. Los azulejos serán colocados de tal forma que las juntas horizontales y verticales
estén en una misma línea, sin trabazones. La superficie terminada no deberá presentar vértices ni aristas sobresalientes y
estarán en un plano vertical.

Las juntas horizontales serán hechas con pastina de cemento blanco y tendrán un espesor máximo de 1,5 mm. Los azulejos
que tengan que ser cortados o perforados, se harán mecánicamente y deberán presentar una línea continua y sin
superficies dentadas.

La colocación se hará con mortero adhesivo de base cementicia con las proporciones detalladas por el proveedor,
previamente a la colocación se deberá realizar un revoque peinado con hidrófugo. Los azulejos serán mantenidos en agua
durante (8) ocho horas como mínimo antes de su colocación, no llevarán zócalos aquellos muros que llevan revestimientos
de azulejos.

 

202.  Pintura al látex interior/exterior con enduido color

Pintura en exterior al látex semibrillo, color a definir,  aplicación enduido y pintura en los baños y caseta de guardia.

Dar una mano de fijador diluido con aguarrás, con la proporción necesaria para que una vez seco quede mate.

Hacer una aplicación de enduido plástico al agua para eliminar las imperfecciones, siempre en sucesivas capas delgadas.

Una vez secos, lijar con lija 5/0 en seco. Quitar en seco el polvo resultante.

Aplicar las manos de pintura al látex que fuera menester para su correcto acabado. La primera se debe aplicar diluida
150% con agua y las manos siguientes se rebajarán, según absorción de las superficies

 

203.  Pintura de abertura de metal con esmalte

Antes de pintar se procederá a limpiarlas, secando toda herrumbre, grasa, suciedad, etc. Irán pintadas con pintura
anticorrosiva acromato de zinc, a dos manos, la primera antes de su colocación y la segunda después de la misma. Sobre
esta última mano de pintura anticorrosiva se pintará con dos manos de pintura sintética color gris grafito.

 

204.  Pintura de canaleta y bajada

Antes de pintar se procederá a limpiarlas, secando toda herrumbre, grasa, suciedad, etc. Irán pintadas con pintura
anticorrosiva acromato de zinc, a dos manos, la primera antes de su colocación y la segunda después de la misma. Sobre
esta última mano de pintura anticorrosiva se pintará con dos manos de pintura sintética color gris grafito.

 

205.  Provisión y colocación de puerta metálica 1,0 x 2,1 m, con marco y cerradura

Puerta metálica 1,00x2,10. El marco de puerta será de chapa N° 20 doblada y en las uniones se deberá llenar con soldadura
y no se permitirá que sean solo puntos visibles. Las puertas serán de dos (2) hojas de chapa N° 20 doblada e irán fijadas al
marco con bisagras soldadas al mismo (tres unidades por cada hoja). Cada hoja tendrá molduras de caños de 20 x 20 con
pared de 0,90 soldados al mismo. Una de las hojas de puerta tendrá pasadores tipo de embutir (arriba y abajo) de manera
que en su parte superior se fije al marco y en su parte inferior encastrada en una guía metálica que deberá ir embutida en el
piso. Además, deberán llevar cerraduras con picaportes de alta seguridad con doble perno. Todos los detalles señalados
conforme a planos. Las soldaduras realizadas deben ser prolijas y suaves al tacto, debiendo utilizarse masilla para chapa
en los lugares que presentan porosidad y previo a la pintura de color gris grafito.

 

206.  Provisión y colocación de puerta metálica 0,80 x 2,1, con marco y cerradura

Puerta metálica 0,80 x 2,10 m. El marco de puerta será de chapa N° 20 doblada y en las uniones se deberá llenar con
soldadura, no se permitirá que sean solo puntos visibles. La puerta será de 1 (una) hoja de chapa N° 20 doblada e irán
fijadas al marco con bisagras soldadas al mismo (dos unidades de bisagra). En la hoja tendrá molduras de caños de 20 x 20
con pared de 0,90 soldados al mismo, tendrá pasadores tipo de embutir (arriba y abajo) de manera que en su parte
superior se fije al marco y en su parte inferior encastrada en una guía metálica que deberá ir embutida en el piso. Además,
deberán llevar cerraduras con picaportes de alta seguridad con doble perno. Todos los detalles señalados conforme a
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planos. Las soldaduras realizadas deben ser prolijas y suaves al tacto, debiendo utilizarse masilla para chapa en los lugares
que presentan porosidad y previo a la pintura de color gris grafito.

 

207.  Provisión y colocación de ventana corrediza con perfilería de aluminio color gris grafito con vidrio templado de 8
mm incoloro

Los vidrios templados a emplearse deberán estar exentos de todo defecto, manchas o burbujas, estarán bien cortados,
serán de color gris, con rieles superiores e inferiores. Espesor de 8 mm con cerradura con llave para vidrios templados y
tirador

Todos los vidrios, deberán ser cortados en sus exactas medidas, ver plano de detalle de aberturas, siendo único
responsable de tal exactitud EL CONSTRUCTOR.

 

208.  Provisión y colocación de ventana fija con perfilería de aluminio color gris grafito con vidrio templado de 8 mm                  
incoloro

Los vidrios templados a emplearse deberán estar exentos de todo defecto, manchas o burbujas, estarán bien cortados,
serán de color gris, con rieles superiores e inferiores. Espesor de 8 mm.

Todos los vidrios, deberán ser cortados en sus exactas medidas, ver plano de detalle de aberturas, siendo único
responsable de tal exactitud EL CONSTRUCTOR.

 

209.  Provisión y colocación de ventana apersianada metálica, según detalle

Ventana fija tipo apersianada metálica con vidrio templado de 8mm incoloro. Ver detalle según legajo arquitectónico
presentado.

210.  Provisión y colocación de banco de plaza sin respaldo 0,80 m, incluye anclaje

Provisión y colocación de bancos de hormigón prefabricado modelados en encofrado metálico, sin respaldo, en las
siguientes dimensiones: a:0,60 x h: 0,45 x long: 0,80 m. Con altura final de asiento a 0.45m del nivel de suelo sobre unos
dados de hormigón como base (espesor 5 cm) según plano de detalle. Su terminación final será de color cementicio
natural. El banco de hormigón prefabricado debe prever los anclajes necesarios para poder empotrar a los dados de
fundación.

 

Criterios de calidad

Fundación: Dados de hormigón de 0,30 x 0,30 x 0,60 m con hormigón Fck de 180
Material: Hormigón prefabricado FCK 210 modelados en encofrado metálico,
Terminación: color cementicio natural a lograrse con el material de manera natural, no será permitido el uso de
pintura.
Acabado: superficie lisa
Cantos:  biselados.
Deberá ser atérmico.
Resistente a la intemperie.

 

Observaciones: 

Los bancos deben corresponder al plano de detalle, caso contrario será motivo de rechazo. Se adjunta detalle.
El banco deberá quedar correctamente nivelado.
La ubicación de los mobiliarios se encuentra definida en los planos del proyecto.
Los precios incluyen fabricación, flete y colocación.

 

No se aceptarán defectos en su ubicación, dimensiones, construcción, alineación, verticalidad, orientación o
deformaciones. El contratista deberá presentar un certificado expedido por el proveedor donde conste el cumplimiento de
lo estipulado en las especificaciones técnicas.
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211.  Provisión y colocación de banco de plaza sin respaldo 1,20 m, incluye anclaje

Provisión y colocación de bancos de hormigón prefabricado modelados en encofrado metálico, sin respaldo, en las
siguientes dimensiones: a:0,60 x h: 0,45 x long: 1,20 m. Con altura final de asiento a 0.45m del nivel de suelo sobre unos
dados de hormigón como base (espesor 5 cm) según plano de detalle. Su terminación final será de color cementicio
natural. El banco de hormigón prefabricado debe prever los anclajes necesarios para poder empotrar a los dados de
fundación.

 

Criterios de calidad

Fundación: Dados de hormigón de 0,30 x 0,30 x 0,60 m con hormigón Fck de 180
Material: Hormigón prefabricado FCK 210 modelados en encofrado metálico,
Terminación: color cementicio natural a lograrse con el material de manera natural, no será permitido el uso de
pintura.
Acabado: superficie lisa
Cantos:  biselados.
Deberá ser atérmico.
Resistente a la intemperie.

 

Observaciones: 

Los bancos deben corresponder al plano de detalle, caso contrario será motivo de rechazo. Se adjunta detalle.
El banco deberá quedar correctamente nivelado.
La ubicación de los mobiliarios se encuentra definida en los planos del proyecto.
Los precios incluyen fabricación, flete y colocación.

 

No se aceptarán defectos en su ubicación, dimensiones, construcción, alineación, verticalidad, orientación o
deformaciones. El contratista deberá presentar un certificado expedido por el proveedor donde conste el cumplimiento de
lo estipulado en las especificaciones técnicas.

212.  Provisión y colocación de banco de plaza sin respaldo 1,60 m, incluye anclaje

Provisión y colocación de bancos de hormigón prefabricado modelados en encofrado metálico, sin respaldo, en las
siguientes dimensiones: a:0,60 x h: 0,45 x long: 1,60 m. Con altura final de asiento a 0.45m del nivel de suelo, según detalle.
Su terminación final será de color cementicio natural. El banco de hormigón prefabricado debe prever los anclajes
necesarios para poder empotrar a los dados de fundación.

 

Criterios de calidad

Fundación: Dados de hormigón de 0,30 x 0,30 x 0,60 m con hormigón Fck de 180
Material: Hormigón elaborado FCK 210 modelados en encofrado metálico,
Terminación: color cementicio natural a lograrse con el material de manera natural, no será permitido el uso de
pintura.
Acabado: superficie lisa
Cantos:  biselados.
Deberá ser atérmico.
Resistente a la intemperie.
Todas las piezas deberán ser perfectamente uniformes.

 

Observaciones: 

Los bancos deben corresponder al plano de detalle, caso contrario será motivo de rechazo. Se adjunta detalle.
El banco deberá quedar correctamente nivelado.
La ubicación de los mobiliarios se encuentra definida en los planos del proyecto.
Los precios incluyen fabricación, flete y colocación.
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No se aceptarán defectos en su ubicación, dimensiones, construcción, alineación, verticalidad, orientación o
deformaciones. El contratista deberá presentar muestras para su aprobación así un certificado expedido por el proveedor
donde conste el cumplimiento de lo estipulado en las especificaciones técnicas.

 

 

213.  Provisión y colocación de banco de plaza con respaldo 0,80 m, incluye anclaje

Los bancos de hormigón prefabricado serán de las siguientes dimensiones a=0,48 x h=0,76 x long.= 0,80 m , con altura final
de colocación a 0.45m del nivel de suelo sobre unos dados de hormigón como base (espesor 5 cm) según plano de detalle.
Su terminación final será de color cementicio natural. El banco de hormigón prefabricado debe prever los anclajes
necesarios para poder empotrar a los dados de fundación.

 

Criterios de calidad

Fundación: Dados de hormigón de 0,30 x 0,30 x 0,60 m con hormigón Fck de 180
Material: Hormigón prefabricado FCK 210 modelados en encofrado metálico,
Terminación: Banco: color cementicio natural a lograrse con el material de manera natural, no será permitido el uso
de pintura. Respaldo: color rojo según detalle, el cual deberá lograrse en la mezcla, no será permitido el uso de
pintura.
Acabado: superficie lisa
Cantos:  biselados.
Deberá ser atérmico.
Resistente a la intemperie.

 

Observaciones: 

Los bancos deben corresponder al plano de detalle, caso contrario será motivo de rechazo. Se adjunta detalle.
El banco deberá quedar correctamente nivelado.
La ubicación de los mobiliarios se encuentra definida en los planos del proyecto.
Los precios incluyen fabricación, flete y colocación.

 

No se aceptarán defectos en su ubicación, dimensiones, construcción, alineación, verticalidad, orientación o
deformaciones. El contratista deberá presentar un certificado expedido por el proveedor donde conste el cumplimiento de
lo estipulado en las especificaciones técnicas.

 

 

 

214.  Provisión y colocación de banco de plaza con respaldo 1,20 m, incluye anclaje

Los bancos de hormigón prefabricado serán de las siguientes dimensiones a=0,48 x h=0,76 x long.= 1,20 m , con altura final
de colocación a 0.45m del nivel de suelo sobre unos dados de hormigón como base (espesor 5 cm) según plano de detalle.
Su terminación final será de color cementicio natural. El banco de hormigón prefabricado debe prever los anclajes
necesarios para poder empotrar a los dados de fundación.

 

Criterios de calidad

Fundación: Dados de hormigón de 0,30 x 0,30 x 0,60 m con hormigón Fck de 180
Material: Hormigón prefabricado FCK 210 modelados en encofrado metálico,
Terminación: Banco: color cementicio natural a lograrse con el material de manera natural, no será permitido el uso
de pintura. Respaldo: color rojo según detalle, el cual deberá lograrse en la mezcla, no será permitido el uso de
pintura.
Acabado: superficie lisa
Cantos:  biselados.
Deberá ser atérmico.
Resistente a la intemperie.
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Observaciones: 

Los bancos deben corresponder al plano de detalle, caso contrario será motivo de rechazo. Se adjunta detalle.
El banco deberá quedar correctamente nivelado.
La ubicación de los mobiliarios se encuentra definida en los planos del proyecto.
Los precios incluyen fabricación, flete y colocación.

 

No se aceptarán defectos en su ubicación, dimensiones, construcción, alineación, verticalidad, orientación o
deformaciones. El contratista deberá presentar un certificado expedido por el proveedor donde conste el cumplimiento de
lo estipulado en las especificaciones técnicas.

 

 

215.  Provisión y colocación de banco de plaza con respaldo 1,60 m, incluye anclaje

Los bancos de hormigón prefabricado serán de las siguientes dimensiones a: 0,60 x h:0,76 x long.: 1,60 m. Con altura final
de asiento a 0.45m del nivel de suelo, según detalle. Su terminación final será de color cementicio natural para la base y de
rojo por pigmentación para el respaldo. El banco de hormigón prefabricado debe prever los anclajes necesarios para poder
empotrar a los dados de fundación.

 

 

Criterios de calidad

Fundación: Dados de hormigón de 0,30 x 0,30 x 0,60 m con hormigón Fck de 180
Material: Hormigón prefabricado FCK 210  modelados en encofrado metálico.
Terminación: Banco: color cementicio natural a lograrse con el material de manera natural, no será permitido el uso
de pintura. Respaldo: color rojo según detalle, el cual deberá lograrse en la mezcla, no será permitido el uso de
pintura.
Acabado: superficie lisa
Cantos:  biselados.
Deberá ser atérmico.
Resistente a la intemperie.
Todas las piezas deberán ser perfectamente uniformes.

 

Observaciones: 

Los bancos deben corresponder al plano de detalle, caso contrario será motivo de rechazo. Se adjunta detalle.
El banco deberá quedar correctamente nivelado.
La ubicación de los mobiliarios se encuentra definida en los planos del proyecto.
Los precios incluyen fabricación, flete y colocación.

 

No se aceptarán defectos en su ubicación, dimensiones, construcción, alineación, verticalidad, orientación o
deformaciones. El contratista deberá presentar muestras para su aprobación así un certificado expedido por el proveedor
donde conste el cumplimiento de lo estipulado en las especificaciones técnicas.

 

 

 

216.  Provisión y colocación de mesa de ajedrez 0.80 x 0.80 m de hormigón + 2 bancos individuales

El conjunto incluye dos bancos individuales y una mesa de ajedrez de hormigón premoldeado, los mismos serán de
hormigón prefabricados, de color cementicio natural. El conjunto deberá quedar correctamente nivelado. Tanto la mesa
como el banco de hormigón prefabricado deben prever los anclajes necesarios para poder empotrar a los dados de
fundación.
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Medidas del banco: a=0,6 x h=0,45 x prof= 0,4

Medidas de la mesa: h=0,75 x= 0,80m x 0,80m

 

Los materiales a utilizar son:

Los materiales a utilizar son:

Fundación: Dados de hormigón de 0,30 x 0,30 x longitud del mobiliario con hormigón Fck de 180
Material: Hormigón prefabricado FCK 210  modelados en encofrado metálico.
Terminación: Hormigón visto según detalle, no será permitido el uso de pintura.
Acabado: superficie lisa
Cantos:  biselados.
Deberá ser atérmico.
Resistente a la intemperie.
Todas las piezas deberán ser perfectamente uniformes.

 

Observaciones: 

Se adjunta detalle.
La ubicación de los mobiliarios se encuentra definida en los planos del proyecto.
Toda área dañada por la instalación de los componentes deberá ser reparada y dejada en su condición original.
Los precios incluyen diseño, fabricación, flete y colocación.

El contratista deberá presentar un certificado expedido por el proveedor donde conste el cumplimiento de lo estipulado
en las especificaciones técnicas.

 

217.  Provisión y colocación de bolardo de hormigón prefabricado H:0,95 m de color rojo, incluye anclaje

Serán de hormigón de 20 cm de diámetro y 60cm de altura libre a la vista desde el nivel de piso terminado. La altura total
será de 95cm que serán empotrados en dados de hormigón.

Llevarán un bajo relieve o buña, de 10mm de profundidad por 30mm de alto a 60mm del borde superior, para la colocación
de cinta refractaria de color amarillo.

Se tendrá especial cuidado en la superficie que deberá ser homogénea, lisa, sin oquedades, incrustaciones o agregado
grueso a la vista. Los Bolardos serán realizados premoldeados con encofrados metálicos para una perfecta terminación.

Las cantidades de este ítem se miden en unidades, provistas y colocadas en la forma empotrada que indica el detalle que
se muestra a continuación, lo que incluye todas las obras, trabajos y controles necesarios.

No se aceptarán defectos en su ubicación y construcción, o defectos en su verticalidad o irregularidades en su nivelación,
colocación, sección y linealidad, etc.

Los materiales a utilizar son:

Fundación: Dados de hormigón de 0,30 x 0,30 x 0,40 m con hormigón Fck de 180
Material: Hormigón prefabricado FCK 210  modelados en encofrado metálico.
Terminación: Hormigón visto color rojo según detalle, el cual deberá lograrse en la mezcla por medio de pigmentos,
no será permitido el uso de pintura.
Acabado: superficie lisa
Cantos:  biselados.
Deberá ser atérmico.
Resistente a la intemperie.
Todas las piezas deberán ser perfectamente uniformes.

 

 

 

Observaciones: 

Se adjunta detalle.
La ubicación se encuentra definida en los planos del proyecto.
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Toda área dañada por la instalación de los componentes deberá ser reparada y dejada en su condición original.

El contratista deberá presentar muestras para su aprobación, así como un certificado expedido por el proveedor donde
conste el cumplimiento de lo estipulado en las especificaciones técnicas.

 

218.  Provisión, colocación y conexión de bebedero de hormigón, según detalle

Bebedero de hormigón elaborado, con logo calado de la marca ciudad, con rejilla de hormigón. Medidas generales:
Monolito del bebedero: 0.50 m de ancho, 1.00 m de alto, 0.10 m de espesor. Incluye canilla, dado de hormigón como
elemento de base, canal y rejilla de hormigón prefabricada (misma utilizada en el proyecto) y cualquier otro elemento
necesario para la correcta instalación, debe entregarse el bebedero en correcto funcionamiento integral.

 

Los materiales a utilizar son:

Fundación: Dado de hormigón de 0,50 x 0,20 x 0,42 m con hormigón Fck de 180
Material: Hormigón prefabricado FCK 210  modelados en encofrado metálico.
Terminación: Hormigón visto, no será permitido el uso de pintura.
Acabado: superficie lisa
Cantos:  biselados.
Deberá ser atérmico.
Resistente a la intemperie.
Todas las piezas deberán ser perfectamente uniformes.

 

Observaciones: 

Deberá quedar correctamente nivelado.
Se debe incluir la rejilla, dado de hormigón y cualquier elemento necesario para el funcionamiento total del
elemento.
Se adjunta detalle.
La ubicación de los mobiliarios se encuentra definida en los planos del proyecto.
La canilla como cualquier otro elemento del conjunto, debe ser presentado ante la UEP para su aprobación.
Toda área dañada por la instalación de los componentes deberá ser reparada y dejada en su condición original.
Los precios incluyen diseño, fabricación, flete y colocación.
Los precios incluyen conexión a la instalación de agua corriente y desagüe.

 

El contratista deberá presentar un certificado expedido por el proveedor donde conste el cumplimiento de lo estipulado
en las especificaciones técnicas.

 

 

 

219.  Provisión y colocación de basurero de hormigón prefabricado, diámetro 50 cm, según diseño

Serán de hormigón de 50 cm de diámetro interior y 60cm de altura libre a la vista desde el nivel de piso terminado.

Se tendrá especial cuidado en la superficie que deberá ser homogénea, lisa, sin oquedades, incrustaciones o agregado
grueso a la vista. Los basureros serán realizados premoldeados con encofrados metálicos para una perfecta terminación.

Las cantidades de este ítem se miden en unidades, provistas y colocadas en la forma empotrada que indica el detalle que
se muestra a continuación, lo que incluye todas las obras, trabajos y controles necesarios.

No se aceptarán defectos en su ubicación y construcción, o defectos en su verticalidad o irregularidades en su nivelación,
colocación, sección y linealidad, etc.

 

Los materiales a utilizar son:

Fundación: Dados de hormigón de 0,30 x 0,30 x 0,30m con hormigón Fck de 180
Material: Hormigón prefabricado FCK 210  modelados en encofrado metálico.
Terminación: Hormigón visto, no será permitido el uso de pintura.
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Acabado: superficie lisa
Cantos:  biselados.
Deberá ser atérmico.
Resistente a la intemperie.
Todas las piezas deberán ser perfectamente uniformes.

 

Observaciones: 

La terminación debe ser fina sin poros, producto de un encofrado metálico.
La ubicación de los mobiliarios se encuentra definida en los planos del proyecto.
Toda área dañada por la instalación de los componentes deberá ser reparada y dejada en su condición original.
Se adjunta diseño referencial extraído de internet. La UEP deberá aprobar el diseño final.

 

 

  

 

 

El contratista deberá presentar muestras para su aprobación, así como un certificado expedido por el proveedor donde
conste el cumplimiento de lo estipulado en las especificaciones técnicas.

 

 

220.  Provisión y colocación de cartel informativo

Cartel informativo de 0,65 x 0,05 x 1.2m de caño de 2x2mm y chapa lisa de 2mm para información se colocarán en zonas de
acceso y estancia (ver ubicación en plano de arquitectura).

El diseño final de la información en cartel deberá ser proveído por la Dirección General de Comunicación Estratégica.

 

221.  Mantenimiento y colocación de reja perimetral, según detalle

Mantenimiento: Reparación inmediata de cualquier daño detectado, como roturas en el material de la reja o postes
dañados. Sustitución de partes defectuosas o desgastadas para mantener la seguridad y efectividad de la reja. Aplicación
de tratamientos anticorrosivos en postes metálicos para prolongar su vida útil.

Colocación:  Colocación de la reja perimetral según detalle, el terreno dónde se instalará debe estar limpio y nivelado, 
Posteriormente el marcado de líneas y ubicación de postes de soporte, los cuales irán anclados con pernos a un dado de
hormigón. Fijación del material de la reja a los postes de soporte.

 

222.  Mantenimiento y colocación de baranda perimetral H: 0,90 m, según detalle

Mantenimiento: Reparación inmediata de cualquier daño detectado, como roturas en el material de los postes dañados.
Sustitución de partes defectuosas o desgastadas para mantener la seguridad y efectividad de la baranda. Aplicación de
tratamientos anticorrosivos en postes metálicos para prolongar su vida útil.

Colocación:  Colocación de la baranda según detalle, hecho de la recuperación del cercado de la plaza Cerro Cora, el
terreno dónde se instalará debe estar limpio y nivelado,  Posteriormente el marcado de líneas y ubicación de postes de
soporte, los cuales irán anclados con pernos a un dado de hormigón. Fijación del material de la reja  a los postes de
soporte.

 

223.  Provisión y colocación de portón metálico de hoja basculante (2,50 x 2,10 m), según detalle

Se fijará 1 portón metálico en el acceso, con barrotes metálicos en vertical de 10mm de diámetro con separación de 0.15m
de eje a eje. Terminación pintura color gris grafito con base antioxidante. Ver  detalle en  legajo de planos arquitectónicos
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presentados.

Deberán llevar cerraduras de alta seguridad con doble perno. Las soldaduras realizadas deben ser prolijas y suaves al
tacto, debiendo utilizarse masilla para chapa en los lugares que presentan porosidad y previo a la pintura.

 

224.  Provisión y colocación de portón metálico de hoja corrediza (2,50 x 2,10 m), según detalle

Se fijará 1 portón metálico en el acceso, con barrotes metálicos en vertical de 10mm de diámetro con separación de 0.15m
de eje a eje. Terminación pintura color gris grafito con base antioxidante. Ver detalle en  legajo de planos arquitectónicos
presentados

Deberán llevar cerraduras con picaportes de alta seguridad con doble perno. Las soldaduras realizadas deben ser prolijas y
suaves al tacto, debiendo utilizarse masilla para chapa en los lugares que presentan porosidad y previo a la pintura.

 

225.  Provisión y colocación de portón metálico de dos hojas (5,00 x 2,10 m), según detalle

Se fijará 1 portón metálico en el acceso, con barrotes metálicos en vertical de 10mm de diámetro con separación de 0.15m
de eje a eje. Terminación pintura color gris grafito con base antioxidante. Ver detalle en  legajo de planos arquitectónicos
presentados

Deberán llevar cerraduras con picaportes de alta seguridad con doble perno. Las soldaduras realizadas deben ser prolijas y
suaves al tacto, debiendo utilizarse masilla para chapa en los lugares que presentan porosidad y previo a la pintura.

 

226.  Regularización asfáltica 50 Kg/m2, según Proyecto Ejecutivo Estructural

La capa de regularización del pavimento del estacionamiento se ejecutará con mezcla de concreto asfáltica en caliente, e
incluirá la utilización de agregado pétreo, relleno mineral (filler), material bituminoso y mejorador de adherencia.

La distribución y compactación de la mezcla se hará en caliente. La carpeta de rodamiento en concreto asfáltico sobre el
pavimento tipo empedrado o flexible, deberá utilizarse una tasa de 50 Kg/m2 respectivamente, con las pendientes
transversales que sean necesarias o según la fiscalización.

En caso que sea requerido será se procederá a la remoción y reconstrucción de la base que sirve de asiento de la capa de
concreto asfaltico existente.

Este ítem queda sujeto a análisis y dimensionamiento por parte del contratista. Por tanto, este deberá proveer a la Unidad
Ejecutora de Proyecto y a la Fiscalización: el cálculo con la memoria correspondiente, así como los planos y las
especificaciones técnicas, todos los anteriores debidamente firmados. Por su parte, la UEP y la Fiscalización deberán
aprobar dichos documentos y dejarlos anexados al libro de obras.

El proyecto no debe sufrir modificaciones, salvo que sean estrictamente necesarias por razones técnicas. Cualquier cambio
deberá ser presentado y aprobado por la UEP.

 

227.  Limpieza final de obra

Se establecerá que al terminar los trabajos el Contratista deberá efectuar la limpieza final de las áreas afectadas por las
obras.

Al finalizar los trabajos, el Contratista entregará la obra perfectamente limpia y en condiciones de habilitación, sea esta de
carácter parcial y/o definitiva.

Los residuos producidos por la limpieza deberán ser retirados de la obra por cuenta y cargo exclusivo del contratista,
debiendo considerar en su propuesta este retiro y transporte.

 

228.  Retiro de materiales eléctricos, incluye postes de luz, reflectores y conductores eléctricos, según Proyecto Ejecutivo
Eléctrica

Antes del comienzo de obra, el Contratista y la Fiscalización realizarán un recorrido por toda la instalación contabilizando
los componentes a retirar, labrando acta de las existentes. Este rubro contempla el desmonte de todos los artefactos,
componentes, tableros, conductores etc. que sean necesarios, pudiendo evitarse el desmonte en casos donde se
demuestre que los componentes se encuentren aptos para la iluminación provisoria.

Todo material retirado será entregado con una planilla de cantidades a la Fiscalización y/o institución encargada, y el
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Contratista dará soporte de logística para el traslado de estos materiales al lugar indicado, por la Fiscalización.

 

229.  Provisión y colocación de línea subterránea con excavación, con puesto de medición, según Proyecto Ejecutivo              
Eléctrica

Las instalaciones se harán en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media como de
Baja Tensión, utilizando los materiales adecuados. No obstante, antes de su instalación, todo el material, los artefactos y
su equipamiento, deberá ser aprobado por el Fiscal de Obras.

Se colocarán por lo menos a 50 cm del nivel de piso, se realizarán con los electroductos lisos, los mismos deben estar en
perfectas condiciones y estancos se encontrarán conectados.

La instalación eléctrica estará basada en Esquemas de distribución provistos por la Unidad Ejecutora de Proyectos. La
distribución de cargas y el esquema unifilar deberá ser presentados por el contratista a la fiscalización.

Este ítem queda sujeto a análisis y dimensionamiento por parte del contratista. Por tanto, este deberá proveer a la Unidad
Ejecutora de Proyecto y a la Fiscalización: el cálculo con la memoria correspondiente, así como los planos y las
especificaciones técnicas, todos los anteriores debidamente firmados. Por su parte, la UEP y la Fiscalización deberán
aprobar dichos documentos y dejarlos anexados al libro de obras.

El proyecto no debe sufrir modificaciones, salvo que sean estrictamente necesarias por razones técnicas. Cualquier cambio
deberá ser presentado y aprobado por la UEP.

 

230.  Provisión y colocación de medidor trifásico, según Proyecto Ejecutivo Eléctrica

Las instalaciones se harán en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media como de
Baja Tensión, utilizando los materiales adecuados. No obstante, antes de su instalación, todo el material, los artefactos y
su equipamiento, deberá ser aprobado por el Fiscal de Obras.

El medidor trifásico contará con una frecuencia nominal de 50 Hz y una tensión de trabajo de 380/220 V.

La instalación eléctrica estará basada en los planos orientativos provistos por la Unidad Ejecutora de Proyectos. La
distribución de cargas y el diagrama unifilar deberá ser presentados por el contratista a la fiscalización.

Este ítem queda sujeto a análisis y dimensionamiento por parte del contratista. Por tanto, este deberá proveer a la Unidad
Ejecutora de Proyecto y a la Fiscalización: el cálculo con la memoria correspondiente, así como los planos y las
especificaciones técnicas, todos los anteriores debidamente firmados. Por su parte, la UEP y la Fiscalización deberán
aprobar dichos documentos y dejarlos anexados al libro de obras.

El proyecto no debe sufrir modificaciones, salvo que sean estrictamente necesarias por razones técnicas. Cualquier cambio
deberá ser presentado y aprobado por la UEP.

 

231.  Provision y colocación de tablero principal, según Proyecto Ejecutivo Electrica

Se instalará el tablero de acuerdo a lo indicado en los planos orientativos, pudiendo ser modificado la ubicación, con la
debida aprobación de la FISCALIZACIÓN.

El tablero será embutidos en la pared a una altura de 1,20 mts., medido desde el piso a la base del tablero, con puesta a
puesta a tierra. Este será del tamaño necesario para alojar holgadamente todos sus componentes acordes al cuadro de
distribución de cargas orientativo más un espacio adicional para expansiones futuras. No obstante, se aclara que el
Contratista deberá dimensionar el tamaño correcto de manera a alojar los componentes, conforme se  describe más
arriba.

El tablero en general será construido con chapa Nº 14, y llevará sin excepción un tratamiento anticorrosivo y pintado al
horno con pintura electrostática color beige. Deberá contar con puerta con bisagra, y con cerradura de moneda, bases
para llaves termos magnéticas tipo riel, barras de fases, neutro y tierra, y todo accesorio para la buena terminación.

El cableado del tablero debe hacerse en forma ordenada y atar los conductores con cintas de plástico, de tal forma que
deje una buena impresión a la vista. Las conexiones a las barras se deben hacer con terminales de cobre. En todos los
tableros se deben poner nombres a las llaves TM de tal forma a identificar los circuitos al que pertenece.

Para la conexión de los circuitos a las barras se utilizarán terminales de cobre, y conductores acordes a la corriente que
transportarán. Asimismo, se utilizará peines de conexión para realizar la conexión entre varios disyuntores que se
encuentran alimentados por la misma fase, a fin de evitar el uso de empalme y poder conseguir un mejor ordenamiento en
el tablero.
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La instalación eléctrica estará basada en los planos orientativos provistos por la Unidad Ejecutora de Proyectos. La
distribución de cargas y el diagrama unifilar deberá ser presentados por el contratista a la fiscalización. Las llaves termo
magnéticas serán montadas obedeciendo el diagrama unifilar aprobado por la fiscalización.

En la parte inferior de la puerta se fijará un plano de planta con la identificación de los circuitos. Cada disyuntor o
interruptor y cables estarán identificados con un indicador del número de circuito.

En dicho tablero se montarán todas las protecciones termo magnéticas (TM), interruptores de maniobras y contactores de
los circuitos monofásicos o trifásicos según corresponda.

Los circuitos deben contar con protección diferencial de capacidad de corte ante pérdidas iguales a 30 mA.

Se deberá considerar instalar una barra de cobre para el neutro de cada diferencial, derivando de este los neutros para
cada circuito que protege el disyuntor diferencial, asimismo la barra deberá ser dimensionada acorde a la corriente del
disyuntor diferencial.

En el tablero, la distribución se hará mediante barras de cobre correctamente dimensionadas. La barra de tierra deberá ir
aislada del tablero por lo que la carcasa del tablero y sus accesorios irán equipotenciados a la malla de tierra del predio.

Este ítem queda sujeto a análisis y dimensionamiento por parte del contratista. Por tanto, este deberá proveer a la Unidad
Ejecutora de Proyecto y a la Fiscalización: el cálculo con la memoria correspondiente, así como los planos y las
especificaciones técnicas, todos los anteriores debidamente firmados. Por su parte, la UEP y la Fiscalización deberán
aprobar dichos documentos y dejarlos anexados al libro de obras.

El proyecto no debe sufrir modificaciones, salvo que sean estrictamente necesarias por razones técnicas. Cualquier cambio
deberá ser presentado y aprobado por la UEP.

 

232.  Provisión y colocación de mando de control de luces, según Proyecto Ejecutivo Eléctrica

Teniendo en cuenta que todos los artefactos de iluminación se distribuirán por zonas y cada grupo de artefactos en cada
zona se encenderán de forma intercalada para garantizar la iluminación.

Estará compuesto por un selector de mando automático/manual donde el operador tenga la opción de encender las
luminarias de forma manual, y el control automático será comandado por un relé fotovoltaico el cual tendrá un contactor
de fuerza para su funcionamiento; plano orientativo (Figura 2.1).

Se proveerá e instalará tablero eléctrico metálico, en el cual convergerán los interruptores de control de las luminarias, por
lo tanto, de este derivarán todos los circuitos alimentadores de los artefactos.

Cada circuito de mando de luces no podrá superar una carga total de 20ª, no podrán compartir ductos.

Se instalará el tablero de acuerdo a lo indicado en los planos orientativos (figura 1.1) pudiendo ser modificado la
ubicación, con la debida aprobación de la FISCALIZACIÓN.

El tablero será del tamaño necesario para alojar holgadamente todos sus componentes acordes al cuadro de distribución
de cargas orientativo más un espacio adicional para expansiones futuras, las medidas mínimas del tablero son: 1,00 x 0,60
x 0,20 m. No obstante, se aclara que el Contratista deberá dimensionar el tamaño correcto de manera a alojar los
componentes, conforme se  describe más arriba.

El tablero en general será construido con chapa Nº 18, y llevará sin excepción un tratamiento anticorrosivo y pintado al
horno con pintura electrostática color beige. Deberá contar con puerta con bisagra, y cerradura simple sin llave, bases para
llaves termos magnéticas tipo riel, barras de fases, neutro y tierra, y todo accesorio para la buena terminación.

Para la conexión de los circuitos a las barras se utilizarán terminales de cobre, y conductores acordes a la corriente que
transportarán. Asimismo, se utilizará peines de conexión para realizar la conexión entre varios disyuntores que se
encuentran alimentados por la misma fase, a fin de evitar el uso de empalme y poder conseguir un mejor ordenamiento en
el tablero.

La instalación eléctrica estará basada en los planos orientativos provistos por la Unidad Ejecutora de Proyectos. La
distribución de cargas y el diagrama unifilar deberá ser presentados por el contratista a la fiscalización. Las llaves termo
magnéticas serán montadas obedeciendo el diagrama unifilar aprobado por la fiscalización.

En la parte inferior de la puerta se fijará un plano de planta con la identificación de los circuitos. Cada disyuntor o
interruptor y cables estarán identificados con un indicador del número de circuito.

En dicho tablero se montarán todas las protecciones termo magnéticas (TM), interruptores de maniobras y contactores de
los circuitos monofásicos o trifásicos según corresponda.

Los circuitos deben contar con protección diferencial de capacidad de corte ante pérdidas iguales a 30 mA. Cada circuito
deberá contar con fotocélula.
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Se deberá considerar instalar una barra de cobre para el neutro de cada diferencial, derivando de este los neutros para
cada circuito que protege el disyuntor diferencial, asimismo la barra deberá ser dimensionada acorde a la corriente del
disyuntor diferencial.

En el tablero, la distribución se hará mediante barras de cobre correctamente dimensionadas. La barra de tierra deberá ir
aislada del tablero por lo que la carcasa del tablero y sus accesorios irán equipotenciados a la malla de tierra del predio.

Este ítem queda sujeto a análisis y dimensionamiento por parte del contratista. Por tanto, este deberá proveer a la Unidad
Ejecutora de Proyecto y a la Fiscalización: el cálculo con la memoria correspondiente, así como los planos y las
especificaciones técnicas, todos los anteriores debidamente firmados. Por su parte, la UEP y la Fiscalización deberán
aprobar dichos documentos y dejarlos anexados al libro de obras.

El proyecto no debe sufrir modificaciones, salvo que sean estrictamente necesarias por razones técnicas. Cualquier cambio
deberá ser presentado y aprobado por la UEP.

 

233.  Elaboración de sistema de puesta a tierra, según Proyecto Ejecutivo Eléctrica

El sistema puesto a tierra estará compuesto mínimo por 3 jabalinas o la cantidad necesaria para llegar a un valor resistivo
no superior a 5 ohmios y serán conectadas con el conductor desnudo de cobre de 35mm con soldadura exotérmica

Características principales de la jabalina

Diámetro (pulgadas): 5/8
Longitud (m): 3
Camada (micrones): 25
Material: Fabricadas con núcleo de acero carbono, revestido de cobre de pureza mínima de 95% sin trazos de Zinc.

También se proveerá e instalará casquillo de toma de tierra, el casquillo consistirá en una barra de cobre de 5x30x200 mm
al cual se conectará a los terminales que deban ser aterrados y conectados al cable de cobre desnudo de la puesta a tierra
(PAT), estos deberán unirse con conectores y terminales adecuados.

La barra de cobre deberá montarse sobre aisladores de barra sujetos a la pared del registro.

Serán conectados los siguientes elementos:

Partes metálicas de los artefactos de iluminación;
Parte metálica de los postes de acero galvanizado;
Chicote de conexión (cable de cobre de 16 mm²) a la jabalina
Tomas de tierra de medidores;
Equipos que necesiten tomas de tierra.

Este ítem queda sujeto a análisis y dimensionamiento por parte del contratista. Por tanto, este deberá proveer a la Unidad
Ejecutora de Proyecto y a la Fiscalización: el cálculo con la memoria correspondiente, así como los planos y las
especificaciones técnicas, todos los anteriores debidamente firmados. Por su parte, la UEP y la Fiscalización deberán
aprobar dichos documentos y dejarlos anexados al libro de obras.

El proyecto no debe sufrir modificaciones, salvo que sean estrictamente necesarias por razones técnicas. Cualquier cambio
deberá ser presentado y aprobado por la UEP.

 

234.  Excavación de fosa para instalación eléctrica y posterior relleno y compactación, según Proyecto Ejecutivo Eléctrica

La profundidad será de 0,40m x 0,30 m de abertura, La excavación podrá ser realizada mecánicamente y cuando no sea
posible de forma manual. El material excavado y otros objetos deben mantenerse al menos a 40 cm de distancia de la
abertura de la excavación y un máximo de 1,50 m desde el borde de la zanja.

Una vez colocado el colchón de arena, el banco de ductos y la protección mecánica, se deberá rellenar la zanja con tierra
producto de la excavación u otra proveída por el CONTRATISTA, de modo a permitir una perfecta compactación a fin de
evitar futuros hundimientos.  Ningún tipo de zanja puede quedar abierta a la finalización de la jornada laboral, ya sean
para banco de ductos o para registros.

Durante la ejecución de la excavación se debe señalizar y asegurar la zona de emplazamiento de la obra, teniéndose en
cuenta las mejores prácticas de seguridad para este tipo de obra.

Se debe prever todas las medidas necesarias a fin de drenar el agua acumulada dentro de los pozos, independientemente
de su origen.

Todo material no utilizado para el relleno en el mismo sitio de la excavación será de responsabilidad del CONTRATISTA.
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Al terminar la construcción de la zanja, el CONTRATISTA debe dejar limpio el terreno del material sobrante de la
excavación, de todo embalaje, basura, desperdicios, etc.

La reparación de toda parte afectada por los trabajos de excavación de fosa, Correrá por cuenta del CONTRATISTA, hasta
dejarla en sus primitivas condiciones de solidez, utilización y aspecto.

 

 

235.  Provisión e instalación de Conductor de CU desnudo, según Proyecto Ejecutivo Eléctrica

El conductor de cobre desnudo estará formado por hilos de cobre electrolítico con un temple semiduro y cumplir con las
NORMAS: ABNT NBR 5111 ABNT NBR 5349 ABNT NBR 652

Este ítem queda sujeto a análisis y dimensionamiento por parte del contratista. Por tanto, este deberá proveer a la Unidad
Ejecutora de Proyecto y a la Fiscalización: el cálculo con la memoria correspondiente, así como los planos y las
especificaciones técnicas, todos los anteriores debidamente firmados. Por su parte, la UEP y la Fiscalización deberán
aprobar dichos documentos y dejarlos anexados al libro de obras.

El proyecto no debe sufrir modificaciones, salvo que sean estrictamente necesarias por razones técnicas. Cualquier cambio
deberá ser presentado y aprobado por la UEP.
 

236.  Provisión y instalación de conductor tipo NYY con provisión y colación de  electroductos PEAD, según Proyecto                
Ejecutivo Eléctrica

El  Contratista deberá proveer e instalar el cable multipolar con aislación XLPE, de sección conforme al diagrama unifilar y
cuadro de carga aprobado por la fiscalización.  No se admitirán empalmes ni cambio de color en el recorrido del conductor
hasta su llegada. Se instalarán los cables de acuerdo a lo indicado en los planos orientativos, pudiendo ser modificados los
trayectos, con la debida aprobación de la FISCALIZACIÓN.

Conductor El cable estará formado por hilos de cobre electrolítico temple blando.
Tensión de servicio:    0,6/1kV.
Tipo de cableado:    Clase 4.
 Aislación de compuesto termoestable reticulado.
Cobertura interna (relleno) en PVC/ST2 ECOLOGICO.
Cobertura externa:    PVC.
Temperatura en servicio permanente:  90°C.
sobre carga 130°C.
cortocircuito 250°C.
Características especiales:   No propagación y auto extinción del fuego.
Los conductores deberán ser individualizados por colores diferentes acordes a las Normas vigentes. los conductores
deberán cumplir con la NORMA
NP 2 007 88.
ABNT NBR 7287.
MERCOSUR 280

Además, el contratista deberá proveer e instalar ductos, conforme al trazado y configuración definidos en los diseños.

Características constructivas del ducto:

Material:  Polietileno de alta densidad
Forma: Sección circular
Densidad: ≥ 0.945 g/cm3 a (23 ± 2) °C.
Resistencia a compresión: ≥ 140 J/m
Accesorios: Fabricados con compuestos de polietileno, polipropileno

Para terrenos planos la inclinación del banco de ductos debe ser tal que entre registro y registro exista diferencia de altura
de al menos 10 cm, para evitar acumulación de agua en los mismos por efectos de la condensación. Para terrenos con
pendiente natural, durante la instalación de los ductos se debe acompañar la pendiente del terreno.

Luego del tendido de los ductos PEAD, sus extremos deben ser mantenidos tapados convenientemente. Estos tapones
deben ser de fácil remoción.

Una vez finalizado la colocación de los ductos el Contratista deberá verificar los mismos en presencia de la Fiscalización,
pasando dispositivos adecuados para comprobar que no estén obstruidos o deformados. Posterior a este paso, se deberá
limpiar y sellar cada uno de ellos, dichos sellos serán retirados únicamente de los ductos donde se instalarán los cables. El
tamaño del dispositivo de verificación y limpieza debe ser apto para el diámetro del ducto a verificar.
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Caso el ducto se encuentre obstruido el Contratista deberá realizar los trabajos necesarios de manera a dejar en
condiciones óptimas los mismos, sin que estos trabajos representen costo alguno.

La instalación eléctrica estará basada en los planos orientativos provistos por la Unidad Ejecutora de Proyectos. La
distribución de cargas, el diagrama unifilar y los circuitos deberá ser presentados por el contratista a la fiscalización.

Este ítem queda sujeto a análisis y dimensionamiento por parte del contratista. Por tanto, este deberá proveer a la Unidad
Ejecutora de Proyecto y a la Fiscalización: el cálculo con la memoria correspondiente, así como los planos y las
especificaciones técnicas, todos los anteriores debidamente firmados. Por su parte, la UEP y la Fiscalización deberán
aprobar dichos documentos y dejarlos anexados al libro de obras.

El proyecto no debe sufrir modificaciones, salvo que sean estrictamente necesarias por razones técnicas. Cualquier cambio
deberá ser presentado y aprobado por la UEP.

 

237.  Provisión y colocación de instalación eléctrica para baño con caseta, según Proyecto Ejecutivo Eléctrica

Las instalaciones se harán en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media como de
Baja Tensión, utilizando los materiales adecuados.

No obstante, antes de su instalación, todo el material, los artefactos y su equipamiento, deberá ser aprobado por el Fiscal
de Obras. Este rubro incluye los tomacorrientes para los artefactos.

Este ítem queda sujeto a análisis y dimensionamiento por parte del contratista. Por tanto, este deberá proveer a la Unidad
Ejecutora de Proyecto y a la Fiscalización: el cálculo con la memoria correspondiente, así como los planos y las
especificaciones técnicas, todos los anteriores debidamente firmados. Por su parte, la UEP y la Fiscalización deberán
aprobar dichos documentos y dejarlos anexados al libro de obras.

El proyecto no debe sufrir modificaciones, salvo que sean estrictamente necesarias por razones técnicas. Cualquier cambio
deberá ser presentado y aprobado por la UEP.

 

238.  Construcción de registros eléctricos de inspección de 0,25x0,25 m o 0.30x0.30 m, según Proyecto Ejecutivo Eléctrica

Se construirá registro eléctrico de ladrillo de 0.15m las medidas internas son de 0,25 m x 0,25 m o 0.30 x 0.30m y 0,60 m
(profundidad), con paredes de ladrillos de 0,15 m. revocado con productos de impermeabilización y un sistema de drenaje
con piedras triturada de base. La instalación eléctrica estará basada en los planos orientativos provistos por la Unidad
Ejecutora de Proyectos, pudiendo ser modificadas las ubicaciones, con la debida aprobación de la FISCALIZACIÓN.  La tapa
del registro debe quedar al nivel de la vereda.

Tapa de registro: la resistencia mínima a la compresión para el concreto, debe ser 210 kg/cm2, a los 28 días de colado. 
Deberá tener dos tubos metálicos soldados al acero de refuerzo. Deberá tener de acuerdo a los diseños, manijas de
sujeción, con pasantes tipo horquilla de 5/8x5, estos estarán montados en el tubo metálico, de manera que las manijas
sean móviles.

Este ítem queda sujeto a análisis y dimensionamiento por parte del contratista. Por tanto, este deberá proveer a la Unidad
Ejecutora de Proyecto y a la Fiscalización: el cálculo con la memoria correspondiente, así como los planos y las
especificaciones técnicas, todos los anteriores debidamente firmados. Por su parte, la UEP y la Fiscalización deberán
aprobar dichos documentos y dejarlos anexados al libro de obras.

El proyecto no debe sufrir modificaciones, salvo que sean estrictamente necesarias por razones técnicas. Cualquier cambio
deberá ser presentado y aprobado por la UEP.

 

239.  Construcción de registros eléctricos de inspección de 0,50 x 0,50 m, según Proyecto Ejecutivo Eléctrica

Se construirá registro eléctrico de ladrillo de 0.15m las medidas internas son de 0,50 m (ancho) x 0,50 m (largo) x 0,70 m
(profundidad), con paredes de ladrillos de 0,15 m.  revocado con productos de impermeabilización y un sistema de drenaje
con piedras triturada de base. La instalación eléctrica estará basada en los planos orientativos provistos por la Unidad
Ejecutora de Proyectos, pudiendo ser modificadas las ubicaciones, con la debida aprobación de la FISCALIZACIÓN. La tapa
del registro debe quedar al nivel de la vereda.

Tapa de registro La Resistencia mínima a la compresión para el concreto, debe ser 210 kg/cm2, a los 28 días de colado. 
Deberá tener dos tubos metálicos soldados al acero de refuerzo. Deberá tener de acuerdo a los diseños, manijas de
sujeción, con pasantes tipo horquilla de 5/8x5, estos estarán montados en el tubo metálico, de manera que las manijas
sean móviles.

Este ítem queda sujeto a análisis y dimensionamiento por parte del contratista. Por tanto, este deberá proveer a la Unidad
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Ejecutora de Proyecto y a la Fiscalización: el cálculo con la memoria correspondiente, así como los planos y las
especificaciones técnicas, todos los anteriores debidamente firmados. Por su parte, la UEP y la Fiscalización deberán
aprobar dichos documentos y dejarlos anexados al libro de obras.

El proyecto no debe sufrir modificaciones, salvo que sean estrictamente necesarias por razones técnicas. Cualquier cambio
deberá ser presentado y aprobado por la UEP.

 

240.  Provisión y colocación de electroducto para reflectores, según Proyecto Ejecutivo Eléctrica

El contratista deberá proveer e instalar ductos, conforme al trazado y configuración definidos en los diseños.

Características constructivas del ducto:

Material:  Polietileno de alta densidad
Forma: Sección circular
Densidad: ≥ 0.945 g/cm3 a (23 ± 2) °C.
Resistencia a compresión: ≥ 140 J/m
Accesorios: Fabricados con compuestos de polietileno, polipropileno

Para terrenos planos la inclinación del banco de ductos debe ser tal que entre registro y registro exista diferencia de altura
de al menos 10 cm, para evitar acumulación de agua en los mismos por efectos de la condensación. Para terrenos con
pendiente natural, durante la instalación de los ductos se debe acompañar la pendiente del terreno.

Luego del tendido de los ductos PEAD, sus extremos deben ser mantenidos tapados convenientemente. Estos tapones
deben ser de fácil remoción.

Una vez finalizado la colocación de los ductos el Contratista deberá verificar los mismos en presencia de la Fiscalización,
pasando dispositivos adecuados para comprobar que no estén obstruidos o deformados. Posterior a este paso, se deberá
limpiar y sellar cada uno de ellos, dichos sellos serán retirados únicamente de los ductos donde se instalarán los cables. El
tamaño del dispositivo de verificación y limpieza debe ser apto para el diámetro del ducto a verificar.

Caso el ducto se encuentre obstruido el Contratista deberá realizar los trabajos necesarios de manera a dejar en
condiciones óptimas los mismos, sin que estos trabajos representen costo alguno.

La instalación eléctrica estará basada en los planos orientativos provistos por la Unidad Ejecutora de Proyectos. Los
circuitos deberán ser presentados por el contratista a la fiscalización.

Este ítem queda sujeto a análisis y dimensionamiento por parte del contratista. Por tanto, este deberá proveer a la Unidad
Ejecutora de Proyecto y a la Fiscalización: el cálculo con la memoria correspondiente, así como los planos y las
especificaciones técnicas, todos los anteriores debidamente firmados. Por su parte, la UEP y la Fiscalización deberán
aprobar dichos documentos y dejarlos anexados al libro de obras.

El proyecto no debe sufrir modificaciones, salvo que sean estrictamente necesarias por razones técnicas. Cualquier cambio
deberá ser presentado y aprobado por la UEP.

 

241.  Provisión e instalación de bocas y  tomacorriente, según Proyecto Ejecutivo Eléctrica

Se proveerá e instalará Boca de toma corriente universal que comprende todo material y mano de obra necesaria para el
correcto funcionamiento de cada toma corriente.

Abarca desde los bornes del disyuntor en el tablero correspondiente, hasta cada terminal del equipo que forma parte del
circuito.

Este rubro incluye los siguientes ítems en cantidades adecuadas.

1. Cajas de llave, conexión y derivación;

2. Toma corriente universal 2P+T;

3. Demolición y reposición a su condición original de pisos y paredes;

4. Mano de obra;

Una vez instalados todos los componentes, se verificará el estado de funcionamiento mediante las pruebas necesarias.
Toda área dañada por la instalación de los componentes deberá ser reparada y quedar en su condición original.

La instalación de las bocas estará basada en los planos orientativos provistos por la Unidad Ejecutora de Proyectos. La
distribución de cargas y el diagrama unifilar se hará conforme a lo presentado por el contratista a la fiscalización.

Cajas de llave, conexión y derivación

159/205



Las mismas deberán proteger, ordenar y resguardar las uniones o empalmes eléctricos.

Se utilizarán para instalar, conectar o derivar los conductores eléctricos hacia diferentes puntos, como interruptores,
tomacorrientes, equipos y otros.

Las cajas de derivaciones deberán ser instaladas de tal modo que sean siempre accesibles y llevar sus correspondientes
tapas y accesorios de fijación.

En casos donde convergen más de cuatro electroductos se utilizarán cajas de conexión de 4 x 4.

Incluye todos los accesorios necesarios para su correcta fijación embutida y estética.

Toma corriente universal

Las tomas serán del tipo embutido 2P+T, tipo universal.

Tensión Nominal: 250 V

Corriente mínima: 10 A

Los módulos estarán fijados al chasis por simple encaje. Los bornes para conexión a presión serán con tornillo, y aislados
contra contacto directo, admitirán conductores de hasta 4mm2.

La placa frontal estará fabricada en poliestireno u otro material de características dieléctricas y mecánicas equivalentes.
Podrá formar un solo cuerpo con el chasis de fijación de los módulos o fijarse a su vez mediante tornillos galvanizados

Las instalaciones se harán de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media como de Baja Tensión,
utilizando los materiales adecuados. No obstante, antes de su instalación, todo el material, los artefactos y su
equipamiento, deberá ser aprobado por el Fiscal de Obras.

Este ítem queda sujeto a análisis y dimensionamiento por parte del contratista. Por tanto, este deberá proveer a la Unidad
Ejecutora de Proyecto y a la Fiscalización: el cálculo con la memoria correspondiente, así como los planos y las
especificaciones técnicas, todos los anteriores debidamente firmados. Por su parte, la UEP y la Fiscalización deberán
aprobar dichos documentos y dejarlos anexados al libro de obras.

El proyecto no debe sufrir modificaciones, salvo que sean estrictamente necesarias por razones técnicas. Cualquier cambio
deberá ser presentado y aprobado por la UEP.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

242.  Provisión y colocación de poste de luminaria Tipo Vela

 

Columna:

Serán del tipo monoposte fabricada de caño galvanizado de sección circular de seis (6) pulgadas de diámetro, con
un espesor mínimo de 2mm. o superior, con placa de empotramiento y capacidad portante para resistir esfuerzos
externos.
Deberá poseer una altura de 3,0 metros constituido en una sola pieza desde el suelo hasta la parte de soporte del
cuerpo de acrílico.
La estructura deberá ser aprobada por la fiscalización de tal forma a ser emitida la orden de ejecución para su
fabricación y posterior montaje en los puntos a ser iluminados
Pintura Electroestática en Polvo.
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Placa con Perno de Anclaje

Deberá ser de forma cuadrangular 30x30cm con un espesor mínimo de 4 mm, con 4 (cuatro) pernos de anclaje con
longitud de empotramiento en la base de cuarenta (40) cm de profundidad tipo bastón, con un diámetro mínimo de
12 mm con rosca métrica M12 de cinco (5) cm de largo, incluyendo por cada perno 1 (una) arandela lisa galvanizada
de 1mm, 1 (una) arandela de presión y 1 (una) tuerca. La parte expuesta a la intemperie posterior a la carga de
hormigón de la base y la placa deberán ser galvanizadas por inmersión en caliente.
El material deberá ser enderezado por métodos que no lo dañen antes de procesarlo y deberá estar limpio de grasa,
óxido y otras suciedades.

Tubo de luz

El cuerpo será de tubo de acrílico de 4mm y 100mm de largo donde se incluirán una fuente de luz de sistema
modular de módulos LED que darán una potencia igual o superior a 50W - 21401m/W - ≥7.000lm. Con una
temperatura de color de 3.000°K.
La luminaria deberá tener el driver incorporado.

El artefacto deberá ser de Clase eléctrica: 1 según IEC-EN60598 y funcionar con una temperatura de trabajo seguro que
oscile entre 5°C a 45°C. El voltaje 100-277VAC.

 

Todos los artefactos de iluminación deberán ser de buena calidad, los mismos deberán estar aprobados por el fiscal de
obras.

El contratista deberá presentar un certificado expedido por el proveedor donde conste el cumplimiento de lo estipulado
en las especificaciones técnicas.

 

 

243.  Provisión e instalación de farola con 4 brazos tipo L con iluminación tipo led de 2x50w

 

Las estructuras requeridas son para un sistema de iluminación de brazos tipo LED de 2x50W de potencia con un flujo
luminoso de 4000 (Im) y un ángulo de apertura de haz 120 grados. Las columnas metálicas serán auto-portantes de acero
galvanizado, constituidas ambas por un poste más un brazo tipo gamma para soporte del artefacto para iluminación a ser
adoptado. Con una terminación en pintura en polvo electroestática.

Columna:

Serán del tipo monoposte con brazo soporte de artefacto de iluminación tipo L tipo LED.
Deberá ser fabricada de caño galvanizado de sección circular de cuatro (4) pulgadas de diámetro, con un espesor
mínimo de 2mm. o superior, con placa de empotramiento y capacidad portante para resistir esfuerzos externos.
Deberá poseer una altura de 3,5 metros como mínimo constituido en una sola pieza desde el suelo hasta la parte de
soporte del brazo.
Pintura Electroestática en Polvo.
La estructura deberá ser aprobado por la Fiscalización de tal forma a ser emitida la orden de ejecución para su
fabricación y posterior montaje en los puntos a ser iluminados

Anclaje al hormigón

Base de hormigón HºAº, según detalle
Agarradera metálica de 2mm
Altura del soporte de hormigón 2.70m

Brazo tipo L

Deberá estar formada por un ducto rectangular con espesor mínimo de 2mm con una dimensión de 152mm de
ancho, 7 mm de alto y 1100mm de largo donde se incluirán un artefacto tipo led que darán una potencia igual o
superior a 2x50W
El caño deberá ser galvanizado por inmersión en caliente y posteriormente sometido a un recubrimiento con pintura
en polvo electroestática.
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244.  Provisión e instalación de farola tipo L con iluminación tipo led de 1x50w

Las estructuras requeridas son para un sistema de iluminación tipo LED de 50W de potencia con un flujo luminoso de
4000(Im) y un ángulo de apertura de haz 120 grados. Las columnas metálicas serán auto-portantes de acero galvanizado,
constituidas ambas por un poste más un brazo tipo gamma para soporte del artefacto para iluminación a ser adoptado.
Con una terminación en pintura en polvo electroestática.

Columna:

Serán del tipo monoposte con brazo soporte de artefacto de iluminación tipo L tipo LED.
Deberá ser fabricada de tubo galvanizado de sección circular de cuatro (4) pulgadas de diámetro, con un espesor
mínimo de 2mm. o superior, con placa de empotramiento y capacidad portante para resistir esfuerzos externos.
Deberá poseer una altura de 3,5 metros como mínimo constituido en una sola pieza desde el suelo hasta la parte de
soporte del brazo
Pintura Electroestática en Polvo.
La estructura deberá ser aprobado por la Fiscalización de tal forma a ser emitida la orden de ejecución para su
fabricación y posterior montaje en los puntos a ser iluminados

Placo con Perno de Anclaje

Deberá ser de forma cuadrangular 30x30cm con un espesor mínimo de 4 mm, con 4 (cuatro) pernos de anclaje con
longitud de empotramiento en la base de cuarenta (40) cm de profundidad tipo bastón, con un diámetro mínimo de
12 mm con rosca métrica M12 de cinco (5) cm de largo, incluyendo por cada perno 1 (una) arandela lisa galvanizada
de 1mm, 1 (una) arandela de presión y 1 (una) tuerca. La parte expuesta a la intemperie posterior a la carga de
hormigón de la base y la placa deberán ser galvanizadas por inmersión en caliente.
El material deberá ser enderezado por métodos que no lo dañen antes de procesarlo y deberá estar limpio de grasa,
óxido y otras suciedades.

Brazo tipo L

Deberá estar formada por un ducto rectangular con espesor mínimo de 2mm con una dimensión de 152mm de
ancho, 7 mm de alto y 1100mm de largo donde se incluirán un artefacto tipo led que darán una potencia igual o
superior a 50W
El tubo deberá ser galvanizada por inmersión en caliente y posteriormente sometido a un recubrimiento con pintura
en polvo electroestática.

El contratista deberá presentar un certificado expedido por el proveedor donde conste el cumplimiento de lo estipulado
en las especificaciones técnicas.

 

 

245.  Provisión y colocación de fluorescente LED tipo tubo 2x40W
Montaje: Adosar/embutir
Potencia (W): 40
Temperatura de Color (K): 4000
Flujo Lumínico (lm): 4080
Eficiencia Lumínica (lm/W): 85
Tensión (V): 85265
IRC: >70
Grado de Protección IP: 20
Dimensiones ((mm): 605*605*9
Diámetro de Corte (mm): 600*600

- Vida Útil (h): 25.000

- Dimerizable: No

Todos los artefactos de iluminación deberán ser de buena calidad, los mismos deberán estar aprobados por el fiscal de
obras.
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EXTENSIÓN PEATONAL

 3.712,96 m2

246.  Provisión y colocación de cartel de obra

El mismo consiste en la provisión de un cartel compuesto de un bastidor con medidas de 2.10m x 1.20m cubiertos con una
lona vinílica impresa con el diseño y dos postes 80mm x 80mm de 3.50 m de longitud. 

El diseño será provisto por la Dirección General de Comunicación Estratégica y deberá contar con la inscripción siguiente:

ENTIDADES RESPONSABLES (incluidos logotipos institucionales)

CONTRATISTA:
LICITACIÓN PÚBLICA Nro
MONTO DE LA OBRA
OBRA:
FISCALIZACIÓN:

Correrá por cuenta del CONTRATISTA el mantenimiento de los carteles, debiéndose conservar en las condiciones
originales durante la vigencia del contrato.

 

247.  Demolición de muro de canteros , incluye acarreo y retiro

La demolición de los muros de los canteros, se efectuará de acuerdo a las prácticas normales de la construcción, pero en
casos especiales, la Fiscalización de Obra podrá exigir la agilización de los mismos. Todo material proveniente de la
demolición deberá ser retirado en forma inmediata, por cuenta del Contratista.

 

248.  Desmonte de bancos existentes, con recuperación, incluye acarreo y retiro

Consiste en el desmonte de bancos existentes y la cimentación de los mismos de acuerdo a lo especificado en los planos
de demolición, el contratista deberá retirar los bancos del lugar y llevarlos a un sitio de disposición a ser indicado por la
fiscalización.

 

249.  Desmonte de basureros existentes, con recuperación, incluye acarreo y retiro

Consiste en el desmonte de basureros existentes y cimentación de los mismos de acuerdo a lo especificado en los planos
de demolición, el contratista deberá retirar los basureros del lugar y llevarlos a un sitio de disposición a ser indicado por la
fiscalización.

 

250.  Demolición de piso, incluye acarreo y retiro

Consiste en las demoliciones de todos los pisos correspondientes a la peatonal  en el terreno, donde será el área en la cual
se va a intervenir, ver plano de demolición.

Así también el rubro incluye el retiro y disposición final en forma inmediata, es decir, no se podrá acopiar en el sitio de obra
por un tiempo mayor a 24:00 hs. Así mismo, el material producto de la demolición en ningún caso podrá ser reutilizado en
la construcción.

Las demoliciones y desmontes en general, se efectuarán de acuerdo a las prácticas normales de la construcción, debiendo
dejar el área de trabajo limpio para el inicio de las obras.

 

251.  Demolición de contrapiso, incluye acarreo y retiro

Consiste en las demoliciones de todos los contrapisos existentes en el terreno, donde será el área en la cual se va a
intervenir, ver plano de demolición.

Así también el rubro incluye el retiro y disposición final en forma inmediata, es decir, no se podrá acopiar en el sitio de obra
por un plazo mayor a 24:00 hs. Así mismo, el material producto de la demolición en ningún caso podrá ser reutilizado en la
construcción.
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Las demoliciones y desmontes en general, se efectuarán de acuerdo a las prácticas normales de la construcción, debiendo
dejar el área de trabajo limpio para el inicio de las obras.

 

252.  Replanteo y marcación

El replanteo general será realizado por el contratista y verificado por el fiscal de obra, ningún trabajo podrá iniciarse bajo
ningún concepto, sin la aprobación previa de este último, con el correspondiente registro en el libro de obras, sin este
requisito no se podrá proseguir con las obras. El trabajo se realizará con personal e instrumentos necesarios y también se
cumplirán con los tiempos establecidos en el cronograma de obras. 

Una vez limpio y nivelado perfectamente el terreno, de acuerdo a las medidas especificadas en los planos, el contratista
procederá al replanteo general y parcial de la obra, para lo cual colocará alambres o hilos bien tendidos y tensados, de
cómoda identificación. Fuera de esta intervención, el contratista debe revisar las medidas, haciéndose responsable de
cualquier error que pudiera perjudicar la obra o a terceros.

El contratista hará replanteo de la obra, sobre la base de los puntos o ejes de referencia indicados en los planos y será
responsable en la exactitud de las medidas y las escuadrías, todos los niveles deberán estar verificados antes de iniciar la
construcción.

El contratista suministrará por su cuenta todos los materiales y mano de obra que se requieran para ese trabajo. El
contratista será responsable de la correcta marcación de la obra y el cuidado y conservación de todas las estacas y otras
marcas aprobadas por el fiscal de obras.

 

253.  Excavación manual en suelos blandos para dados de hormigón, incluye retiro, según revisión planimétrica

Como su nombre lo dice, es excavación de suelo orgánico, arenas, o arcillas poco compactadas.

Todo suelo sobrante de la excavación y que no será reutilizado, deberá ser transportado por el Contratista al lugar o
lugares que indique la Fiscalización a una distancia no mayor a 1000 m. En caso que la Fiscalización no fije destino, el
Contratista podrá disponer del suelo sobrante depositándola en lugares donde no ocasione perjuicio a terceros.De las
excavaciones serán removidas: piedras sueltas, troncos, basuras y cualquier otro material que por descomposición pueda

ocasionar asentamientos.

 

 

254.  Cimentación de dado de hormigón armado, según Proyecto Ejecutivo Estructural

Se procederá a la excavación de la zanja para los dados de hormigón de acuerdo a la marcación y replanteo aprobado por
la fiscalización, el tamaño del dado de hormigón es de 50x50x50cm teniendo en cuenta los detalles de armadura. Este ítem
queda sujeto a verificación de cálculo estructural por parte del contratista.

En fundación de los canteros  irán dispuestos cada 5m.

Con la aprobación de la fiscalización se procederá a realizar el cargamento del mismo.

Este ítem queda sujeto a análisis y dimensionamiento por parte del contratista. Por tanto, este deberá proveer a la Unidad
Ejecutora de Proyecto y a la Fiscalización: el cálculo con la memoria correspondiente, así como los planos y las
especificaciones técnicas, todos los anteriores debidamente firmados. Por su parte, la UEP y la Fiscalización deberán
aprobar dichos documentos y dejarlos anexados al libro de obras.

El proyecto no debe sufrir modificaciones, salvo que sean estrictamente necesarias por razones técnicas. Cualquier cambio
deberá ser presentado y aprobado por la UEP.

 

255.  Muro de hormigón armado de 0,20 m para canteros, según Proyecto Ejecutivo Estructural

El muro de hormigón armado de contención para los canteros tendrá una altura variable (Ver plano de arquitectura), los
mismos irán sobre dados de hormigón de 0,50 x 0,50 x 0,50 m  según se detalla en el ítem anterior.

Este ítem queda sujeto a verificación de cálculo estructural por parte del contratista. Por tanto, este deberá proveer a la
Fiscalización el cálculo estructural con la memoria correspondiente, así como los planos estructurales, todos los anteriores
debidamente firmados. Por su parte, la Fiscalización deberá aprobar dichos documentos y dejarlos anexados al libro de
obras.

Este ítem queda sujeto a análisis y dimensionamiento por parte del contratista. Por tanto, este deberá proveer a la Unidad
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Ejecutora de Proyecto y a la Fiscalización: el cálculo con la memoria correspondiente, así como los planos y las
especificaciones técnicas, todos los anteriores debidamente firmados. Por su parte, la UEP y la Fiscalización deberán
aprobar dichos documentos y dejarlos anexados al libro de obras.

El proyecto no debe sufrir modificaciones, salvo que sean estrictamente necesarias por razones técnicas. Cualquier cambio
deberá ser presentado y aprobado por la UEP.

 

256.  Aislación con membrana asfáltica de 4 mm

Es crucial que la superficie sobre la cual se va a aplicar la membrana esté limpia, seca y libre de cualquier material suelto o
contaminante que pueda afectar la adherencia. Se realizará la aislación con membrana asfáltica de 4mm en las caras
interiores del revestimiento de piedra tipo adoquín. La membrana asfáltica de 4mm se despliega sobre la superficie
preparada, asegurándose de que quede correctamente alineada y sin arrugas. Se deben sellar adecuadamente todas las
juntas entre láminas de membrana, así como cualquier detalle como esquinas, bordes y penetraciones.  ver detalle-

 

257.  Provisión y colocación de revestimiento con adoquín de piedra granito 0,10 x 0,10 x 0,10 m de color gris

Las piedras de adoquín de piedra granito de medidas aproximadas 0,10 x 0,10 x 0,10 m de color gris se colocarán en los
muros de hormigón armado de 0,20 m de para canteros. Se colocará en la cara exterior sobre una superficie limpia y libre
de cualquier contaminante para favorecer la adhesión del mortero. Se debe revisar que los adoquines estén firmemente
colocados, alineados y aplomados. Para finalizar se aplica un sellador sobre la superficie para proteger los adoquines y
facilitar su mantenimiento.

 

258.  Provisión y colocación de cordón prefabricado de hormigón armado de 0,30 x 0,80 x 0,10 m

Se instalarán cordones de hormigón prefabricados de 80 cm x 30 cm x 10 cm según detalle constructivo en lámina DET 1.1,
provisto por la Contratante, con superficies lisas y bordes con cantos redondeados en los cantos expuestos hacia áreas
ajardinadas, suelo natural o cualquier desnivel y cantos vivos cuando hay cambio de materia manteniendo el nivel. Cada
uno tiene un uso particular y específico en el proyecto.

Los cordones serán prefabricados con hormigón elaborado de tipo C21 (fck 210 kg/cm²) y preparados en encofrados
metálicos que garanticen la uniformidad de las piezas.

Deberán estar embutidos al menos 15 cm bajo el nivel de arranque de la base de asiento del pavimento y mantener una
línea continua y recta. La base de asentamiento de los cordones será una superficie de suelo natural o seleccionado,
compactada hasta alcanzar un CBR mínimo de 10. Para su instalación, las juntas serán rellenadas con material
elastomérico, y deberán estar perfectamente alineadas y macizadas.

Todos los materiales deberán cumplir con los estándares de calidad establecidos y se requerirá la presentación de
reportes, ensayos y controles de calidad para demostrar el cumplimiento de lo especificado o el certificado de origen que
lo avale.  Se deberán presentar las muestras a la UEP para su aprobación y posterior indicación sobre su utilización.

Los cordones que no cumplan con estas especificaciones, presenten fisuras o estén descantillados, serán rechazados.

 

259.  Canal pluvial con rejilla de hormigón prefabricado de 0,30 m (incluye canal de hormigón)

El canal de desagüe se construirá según detalle constructivo en lámina DET 1.1 provisto por la Contratante. El proyecto
ejecutivo deberá respetar el circuito de canales de desagüe de aguas pluviales especificados en los planos de instalación
pluvial y garantizar la conexión entre éstos.

El canal y la rejilla serán de hormigón elaborado C21 (fck 210 kg/cm²) y preparados en encofrados metálicos que
garanticen la uniformidad de las piezas.

La base de asentamiento de los cordones será una superficie de suelo natural o seleccionado, compactada hasta alcanzar
un CBR mínimo de 10.

 Para su instalación, las juntas de los canales serán rellenadas con material elastomérico, y deberán estar perfectamente
alineadas  macizadas. La rejilla deberá estar colocada a nivel de los camineros para evitar desniveles que puedan causar
accidentes y fijada de forma que no se desplace. En sectores donde, debido a ángulos o diseño, no sea posible instalar
correctamente el canal y la rejilla prefabricados, se realizará in situ, al mismo nivel y en correcto encuentro con las piezas
prefabricadas.

Todos los materiales deberán cumplir con los estándares de calidad establecidos y se requerirá la presentación de
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reportes, ensayos y controles de calidad para demostrar el cumplimiento de lo especificado o el certificado de origen que
lo avale.  Se deberán presentar las muestras a la UEP para su aprobación y posterior indicación sobre su utilización.

Los canales y rejillas  que no cumplan con estas especificaciones, presenten fisuras o estén descantillados, serán
rechazados.

 

 

260.  Provisión y colocación de piso paver tipo 1 cubo liso base permeable colores mixtos, ver detalle

Consiste en la colocación de bloques en forma de cubo con efecto 3D de cemento con medidas de lado 33 x 19 cm y altura
de  4,5 cm  de espesor, bordes perfectamente biselados, con tonos según diseño ver legajo de planos arquitectónicos
presentados.

Se deberá contemplar la compactación del terreno natural con maquinaria, la provisión y colocación de la base
estabilizada, y luego la colocación del paver correspondiente. -ver detalle-

*Diseño sujeto a variación, todos los documentos del diseño definitivo serán proveídos por la Unidad Ejecutora de
Proyecto.

 

Proceso constructivo:

Cordones: Se realiza la colocación de cordones perimetrales como contención lateral de los pavers sirviendo
también de terminación, esto evita que se desplacen de su posición final. Muros, canteros, o pisos contiguos
preexistentes pueden cumplir la misma función, en cuyo caso la colocación de cordones no se realiza en estas
áreas. 
Compactación y nivelación: Posteriormente, se compacta y nivela perfectamente la base (el suelo natural) por
medio de maquinaria. En la nivelación se deberán prever las pendientes hacia los desagües correspondientes y en
caso de ser necesario se deberán realizar drenajes. Para la compactación se utilizará placa vibratoria unidireccional
o sapito compactador (éste último en caso de que el suelo se encuentre en mal estado).
Base estabilizada: Se proveerá y colocará una base de agregado grueso de piedra triturada (tipos IV, V y VI) con un
espesor de 5 cm, distribuida y compactada uniformemente para asegurar la estabilidad y resistencia de la base.
Instalación de pavers; Los mismos deben colocarse a junta seca (uno pegado al otro) y deben ser golpeados con
martillo de goma para fijarlos uno al lado del otro. Finalmente, se rellenan las juntas con arena lavada, y se procede
a una compactación final de la instalación, para eso se utiliza la misma placa vibratoria unidireccional. Para ello, se
deberá esparcir arena encima, de modo a que la placa no golpee directamente el producto. Los pavers irán sobre
una base de hormigón pobre.

Todos los materiales y el proceso constructivo deberán ser aprobados por el fiscal de obras antes de proceder con cada
etapa del trabajo.

 

261.  Provisión y colocación de piso tipo paver base permeable colores mixtos , ver detalle

Consiste en la colocación de bloques de cemento con medidas 10cm x 20cm y 10 cm de altura con tonos según diseño ver
legajo de planos arquitectónicos presentados- asentados sobre una capa de 4cm de base estabilizada. Color gris natural,
gris oscuro y rojo terracota, colocación en paralelo. ver detalle-

*Diseño sujeto a variación, todos los documentos del diseño definitivo serán proveídos por la Unidad Ejecutora de
Proyecto.

Proceso constructivo:

Cordones: Se realiza la colocación de cordones perimetrales como contención lateral de los pavers sirviendo
también de terminación, esto evita que se desplacen de su posición final. Muros, canteros, o pisos contiguos
preexistentes pueden cumplir la misma función, en cuyo caso la colocación de cordones no se realiza en estas
áreas. 
Compactación y nivelación: Posteriormente, se compacta y nivela perfectamente la base del suelo natural. En la
nivelación se deberán prever las pendientes hacia los desagües correspondientes y en caso de ser necesario se
deberán realizar drenajes. La buena compactación es una de las claves para la buena calidad del pavimento. Para
ese fin se utilizará una placa vibratoria unidireccional o sapito compactador (éste último en caso de que el suelo se
encuentre en mal estado).
Base estabilizada: Se proveerá y colocará una base de agregado grueso de piedra triturada (tipos VI) con un espesor
de 4 cm, distribuida y compactada uniformemente para asegurar la estabilidad y resistencia de la base.
Instalación de pavers: Para la base se esparce una capa de arena lavada de 10 cm de espesor sobre el suelo nivelado
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y compactado sobre la que se instalan los pavers, con el trabado y diseño  según detalle. Los mismos deben
colocarse a junta seca (uno pegado al otro) y deben ser golpeados con martillo de goma para fijarlos uno al lado del
otro. Finalmente, se rellenan las juntas con arena lavada o piedra triturada sexta, y se procede a una compactación
final de la instalación, para ello se utiliza la misma placa vibratoria unidireccional. Para ello, se deberá esparcir arena
encima, de modo a que la placa no golpee directamente el producto.

Tanto los materiales como el proceso constructivo deberán ser aprobados por el fiscal de obras.

 

262.  Provisión y colocación de piso paver tipo 2 base permeable color gris oscuro, ver detalle

Consiste en la colocación de bloques de cemento con medidas 10cm x 20cm y 10 cm de altura ver legajo de planos
arquitectónicos presentados- asentados sobre una capa de 4cm de base estabilizada. Color gris oscuro. ver detalle-

*Diseño sujeto a variación, todos los documentos del diseño definitivo serán proveídos por la Unidad Ejecutora de
Proyecto.

Proceso constructivo:

Cordones: Se realiza la colocación de cordones perimetrales como contención lateral de los pavers sirviendo
también de terminación, esto evita que se desplacen de su posición final. Muros, canteros, o pisos contiguos
preexistentes pueden cumplir la misma función, en cuyo caso la colocación de cordones no se realiza en estas
áreas. 
Compactación y nivelación: Posteriormente, se compacta y nivela perfectamente la base del suelo natural. En la
nivelación se deberán prever las pendientes hacia los desagües correspondientes y en caso de ser necesario se
deberán realizar drenajes. La buena compactación es una de las claves para la buena calidad del pavimento. Para
ese fin se utilizará una placa vibratoria unidireccional o sapito compactador (éste último en caso de que el suelo se
encuentre en mal estado).
Base estabilizada: Se proveerá y colocará una base de agregado grueso de piedra triturada (tipos VI) con un espesor
de 4 cm, distribuida y compactada uniformemente para asegurar la estabilidad y resistencia de la base.
Instalación de pavers: Para la base se esparce una capa de arena lavada de 10 cm de espesor sobre el suelo nivelado
y compactado sobre la que se instalan los pavers, con el trabado y diseño según detalle. Los mismos deben
colocarse a junta seca (uno pegado al otro) y deben ser golpeados con martillo de goma para fijarlos uno al lado del
otro. Finalmente, se rellenan las juntas con arena lavada o piedra triturada sexta, y se procede a una compactación
final de la instalación, para ello se utiliza la misma placa vibratoria unidireccional. Para ello, se deberá esparcir arena
encima, de modo a que la placa no golpee directamente el producto.

Tanto los materiales como el proceso constructivo deberán ser aprobados por el fiscal de obras.

 

263.  Provisión y colocación de piso paver tipo 5 paleta base permeable color gris, ver detalle

Consiste en la colocación de bloques de pavers tipo paleta de cemento con medidas de lado 15 x 15 cm y 10 x 10 cm y
altura de  8 cm  de espesor, bordes perfectamente biselados, con tonos según diseño, colocación según diseño ver legajo
de planos arquitectónicos presentados- asentados sobre una capa de 4 cm de base estabilizada. ver detalle-

*Diseño sujeto a variación, todos los documentos del diseño definitivo serán proveídos por la Unidad Ejecutora de
Proyecto.

Proceso constructivo:

Cordones: Se realiza la colocación de cordones perimetrales como contención lateral de los pavers sirviendo
también de terminación, esto evita que se desplacen de su posición final. Muros, canteros, o pisos contiguos
preexistentes pueden cumplir la misma función, en cuyo caso la colocación de cordones no se realiza en estas
áreas. 
Compactación y nivelación: Posteriormente, se compacta y nivela perfectamente la base del suelo natural. En la
nivelación se deberán prever las pendientes hacia los desagües correspondientes y en caso de ser necesario se
deberán realizar drenajes. La buena compactación es una de las claves para la buena calidad del pavimento. Para
ese fin se utilizará una placa vibratoria unidireccional o sapito compactador (éste último en caso de que el suelo se
encuentre en mal estado).
Base estabilizada: Se proveerá y colocará una base de agregado grueso de piedra triturada (tipo VI) con un espesor
de 4 cm, distribuida y compactada uniformemente para asegurar la estabilidad y resistencia de la base.
Instalación de pavers: Para la base se esparce una capa de arena lavada de 10 cm de espesor sobre el suelo nivelado
y compactado sobre la que se instalan los pavers, con el trabado y diseño según detalle. Los mismos deben
colocarse a junta seca (uno pegado al otro) y deben ser golpeados con martillo de goma para fijarlos uno al lado del
otro. Finalmente, se rellenan las juntas con arena lavada o piedra triturada sexta, y se procede a una compactación
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final de la instalación, para ello se utiliza la misma placa vibratoria unidireccional. Para ello, se deberá esparcir arena
encima, de modo a que la placa no golpee directamente el producto.

Todos los materiales y el proceso constructivo deberán ser aprobados por el fiscal de obras antes de proceder con cada
etapa del trabajo.

 

264.  Provisión y colocación de paver tactil de alerta y avance color amarillo, según detalle

Se denomina pavimento táctil al pavimento caracterizado por la diferencia de textura que presenta en relación al piso
adyacente, destinado a constituir alerta o guía perceptible en particular por personas con discapacidad visual. Para este
rubro se utilizarán adoquines táctiles de hormigón elaborado C21 (fck 210 kg/cm²) y preparados en encofrados metálicos
que garanticen la uniformidad de las piezas. Podrán ser del tipo alerta y direccional, de dimensiones iguales a 20x20 cm,
espesor 6 cm, color amarillo por pigmento. Verificar planta y especificaciones de solados para su correcta colocación.

La instalación y colocación se regirá con el mismo criterio que el ítem correspondiente a pavers.

 

No se aceptarán defectos en su ubicación y construcción, con cambios o irregularidades en su nivelación, colocación,
separación entre elementos, compactado y macizado, no se admitirán piezas de adoquín deteriorados, fracturados o rotas
en ningún porcentaje, etc. Las superficies terminadas deberán ser sin defectos, ni deformaciones, ni irregularidades
(tolerancia máxima en tramos nivelados según proyecto, de 2 mm medida con regla de 1,5 metros de longitud) cumpliendo
con pendientes mínimas y máximas

Los adoquines táctiles deben cumplir en lo especificado por la Norma Paraguaya (NP 45) Accesibilidad de las personas al
medio Físico. PNA 45 001 10. Criterios y requisitos generales de diseño para un entorno edificado accesible.

Las medidas serán verificadas en obra.

El contratista deberá presentar muestras para su aprobación así un certificado expedido por el proveedor donde conste el
cumplimiento de lo estipulado en las especificaciones técnicas.

 

265.  Rampa vehicular de hormigón armado, incluye armadura malla electrosoldada. Hormigón elaborado con descarga
directa y juntas de dilatación de acuerdo al diseño, según Proyecto Ejecutivo Estructural

Consiste en la realización de una rampa vehicular con base de hormigón según plano arquitectónico, debe cumplir con la
pendiente indicada según el desnivel a salvar,  una superficie antideslizante y debidamente señalizado. Antes de iniciar los
trabajos de la rampa, se deberá realizar el fresado del área asfaltada. La rampa se construirá sobre el empedrado existente.

Se deberá colocar correctamente las mallas de varilla electrosoldada de 4,2 mm espaciado 20x20cm y fijas por medio de
alambre de atar. Previa aprobación de la fiscalización se procederá al vertido del hormigón elaborado de resistencia
mínima de fck: 250kg/m2. Queda a cargo del contratista la preparación del encofrado lateral y las guías para el alisado del
piso de hormigón con terminación con helicóptero.

El mismo deberá estar perfectamente nivelado. Se recomienda utilizar nivel láser para la correcta nivelación y además
realizar las

probetas de hormigón para determinar su resistencia a las 7 y 28 días por cada camión hormigonera. Se deberá esperar un
tiempo

mínimo de 24 horas fraguado para realizar las juntas de dilatación conforme al detalle.

Este ítem queda sujeto a análisis y dimensionamiento por parte del contratista. Por tanto, este deberá proveer a la Unidad
Ejecutora de Proyecto y a la Fiscalización: el cálculo con la memoria correspondiente, así como los planos y las
especificaciones técnicas, todos los anteriores debidamente firmados. Por su parte, la UEP y la Fiscalización deberán
aprobar dichos documentos y dejarlos anexados al libro de obras.

El proyecto no debe sufrir modificaciones, salvo que sean estrictamente necesarias por razones técnicas. Cualquier cambio
deberá ser presentado y aprobado por la UEP.

 

266.  Rampa peatonal de hormigón armado, incluye armadura malla electrosoldada. Hormigón elaborado con descarga
directa y juntas de dilatación de acuerdo al diseño, según Proyecto Ejecutivo Estructural

Consiste en la realización de una rampa peatonal con base de hormigón según plano arquitectónico, debe cumplir con la
pendiente indicada según el desnivel a salvar, y no superar al 12 % y una superficie antideslizante y debidamente
señalizado.
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Se deberá colocar correctamente las mallas de varilla electrosoldada de 4,2 mm espaciado 20x20cm y fijas por medio de
alambre de atar. Previa aprobación de la fiscalización se procederá al vertido del hormigón elaborado de resistencia
mínima de fck: 250kg/m2. Queda a cargo del contratista la preparación del encofrado lateral y las guías para el alisado del
piso de hormigón con terminación con helicóptero.

El mismo deberá estar perfectamente nivelado. Se recomienda utilizar nivel láser para la correcta nivelación y además
realizar las

probetas de hormigón para determinar su resistencia a las 7 y 28 días por cada camión hormigonera. Se deberá esperar un
tiempo

mínimo de 24 horas fraguado para realizar las juntas de dilatación conforme al detalle.

Este ítem queda sujeto a análisis y dimensionamiento por parte del contratista. Por tanto, este deberá proveer a la Unidad
Ejecutora de Proyecto y a la Fiscalización: el cálculo con la memoria correspondiente, así como los planos y las
especificaciones técnicas, todos los anteriores debidamente firmados. Por su parte, la UEP y la Fiscalización deberán
aprobar dichos documentos y dejarlos anexados al libro de obras.

El proyecto no debe sufrir modificaciones, salvo que sean estrictamente necesarias por razones técnicas. Cualquier cambio
deberá ser presentado y aprobado por la UEP.

 

267.  Rampa peatonal de hormigón de 0,90 x 3,00 m en cruce en esquinas (incluye terminación con alisada cementicia),
según Proyecto Ejecutivo Estructural

En cumplimiento con la ordenanza 15/2015 que determina los requisitos técnicos de veredas inclusivas, que busca 
asegurar el desplazamiento con autonomía de las personas con discapacidad, se aplicarán las siguientes especificaciones 
técnicas: 

La construcción de rampas, o superficies de tránsito con pendiente deberán cumplir con las siguientes condiciones:

Señalización: Se deberá contar con señalizaciones al comienzo y al final de las rampas con pisos podotáctiles de 
advertencia. 

 

Las dimensiones y el diseño serán acorde a los planos: 

Pendiente: 

Desniveles de hasta 0.18 mts. de altura utilizarán rampas de 12% de pendiente. 
Desniveles de hasta 0.30 mts. de altura utilizarán rampas de 10% de pendiente. 
Desniveles de hasta 0.80 mts. de altura utilizarán rampas de 8% de pendiente. 
Desniveles de hasta 0.90 mts. de altura utilizarán rampas de 6% de pendiente. 

Pavimento: Se utilizará materiales de construcción resistente. El pavimento presentará una superficie antideslizante 
rugosa, no aguda ni filosa, sin accidente, libre de obstáculo en todo su ancho, a fin de evitar lastimadura al tacto o  caídas.

 

268.  Escalera de hormigón armado en acceso Municipal, según Proyecto Ejecutivo Estructural

Las escaleras de hormigón armado tendrán longitud variable (Ver dimensiones en plano de arquitectura), las huellas y
contrahuellas de los peldaños serán conforme a planos.

Se debe tener en cuenta que los peldaños estén nivelados y de medidas iguales sin variación con acabados antideslizantes
para seguridad de los usuarios.

Este ítem queda sujeto a análisis y dimensionamiento por parte del contratista. Por tanto, este deberá proveer a la Unidad
Ejecutora de Proyecto y a la Fiscalización: el cálculo con la memoria correspondiente, así como los planos y las
especificaciones técnicas, todos los anteriores debidamente firmados. Por su parte, la UEP y la Fiscalización deberán
aprobar dichos documentos y dejarlos anexados al libro de obras.

El proyecto no debe sufrir modificaciones, salvo que sean estrictamente necesarias por razones técnicas. Cualquier cambio
deberá ser presentado y aprobado por la UEP.

 

269.  Provisión y colocación de intervención área de estancia ubicado en la zona extensión de la Peatonal. Incluye                
estructura de pérgola metálica, cantero, vegetación e iluminación, según esquema. Sujeto a Proyecto Ejecutivo            
Estructural
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La intervención se localiza en la zona de extensión de la peatonal, se incluye diseño arquitectónico en las láminas ARQ 7.1 y
ARQ 7.3-. 

La intervención incluye la construcción de una estructura de pérgola metálica en la peatonal, empleando chapa perforada
de 1.5 mm con pestaña de 30 mm, planchuela de 2.5 mm de espesor, y caños de 80x120 mm con paredes de 2 mm. Los
pilares metálicos deberán ser correctamente dimensionados. El ítem contempla el replanteo, marcación, excavación y
cimentación adecuada de la intervención. Ademá de la pérgola metálica en éste ítem se incluyen canteros con vegetación
enriquecida con abono y relleno de canteros con tierra gorda, además de la iluminación del espacio mediante reflectores y
tiras LED estratégicamente dispuestas para asegurar visibilidad y seguridad, y evitar el vandalismo. Toda la estructura
metálica debe estar debidamente aislada para evitar accidentes

Este ítem está sujeto a análisis, dimensionamiento y desarrollo ejecutivo por parte del contratista, quien deberá presentar
a la UEP y a la fiscalización los cálculos con sus respectivas memorias, planos y especificaciones técnicas, todos
debidamente firmados. Dichos documentos deberán ser revisados, aprobados y anexados al libro de obras por la UEP y la
fiscalización. El diseño no podrá sufrir modificaciones, salvo en casos estrictamente necesarios y técnicamente
justificados, con la debida aprobación de la UEP y la fiscalización.

La ejecución será realizada por personal especializado, utilizando equipos e instrumentos adecuados que garanticen la
correcta ejecución conforme a las medidas y ubicaciones establecidas en los planos y detalles, respetando los tiempos
definidos en el cronograma de obras.

270.  Provisión y colocación de banco de plaza sin respaldo 1,60 m, incluye anclaje

Provisión y colocación de bancos de hormigón prefabricado modelados en encofrado metálico, sin respaldo, en las
siguientes dimensiones: a:0,60 x h: 0,45 x long: 1,60 m. Con altura final de asiento a 0.45m del nivel de suelo, según detalle.
Su terminación final será de color cementicio natural. El banco de hormigón prefabricado debe prever los anclajes
necesarios para poder empotrar a los dados de fundación. El banco de hormigón prefabricado debe prever los anclajes
necesarios para poder empotrar a los dados de fundación.

 

Criterios de calidad

Fundación: Dados de hormigón de 0,30 x 0,30 x 0,60 m con hormigón Fck de 180
Material: Hormigón elaborado FCK 210 modelados en encofrado metálico,
Terminación: color cementicio natural a lograrse con el material de manera natural, no será permitido el uso de
pintura.
Acabado: superficie lisa
Cantos:  biselados.
Deberá ser atérmico.
Resistente a la intemperie.
Todas las piezas deberán ser perfectamente uniformes.

 

Observaciones: 

Los bancos deben corresponder al plano de detalle, caso contrario será motivo de rechazo. Se adjunta detalle.
El banco deberá quedar correctamente nivelado.
La ubicación de los mobiliarios se encuentra definida en los planos del proyecto.
Los precios incluyen fabricación, flete y colocación.

 

No se aceptarán defectos en su ubicación, dimensiones, construcción, alineación, verticalidad, orientación o
deformaciones. El contratista deberá presentar muestras para su aprobación así un certificado expedido por el proveedor
donde conste el cumplimiento de lo estipulado en las especificaciones técnicas.

 

 

 

271.  Provisión y colocación de banco de plaza con respaldo 1,60 m, incluye anclaje

Los bancos de hormigón prefabricado serán de las siguientes dimensiones a: 0,60 x h:0,76 x long.: 1,60 m. Con altura final
de asiento a 0.45m del nivel de suelo, según detalle. Su terminación final será de color cementicio natural para la base y de
rojo por pigmentación para el respaldo. El banco de hormigón prefabricado debe prever los anclajes necesarios para poder
empotrar a los dados de fundación.
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Criterios de calidad

Fundación: Dados de hormigón de 0,30 x 0,30 x 0,60 m con hormigón Fck de 180
Material: Hormigón prefabricado FCK 210  modelados en encofrado metálico.
Terminación: Banco: color cementicio natural a lograrse con el material de manera natural, no será permitido el uso
de pintura. Respaldo: color rojo según detalle, el cual deberá lograrse en la mezcla, no será permitido el uso de
pintura.
Acabado: superficie lisa
Cantos:  biselados.
Deberá ser atérmico.
Resistente a la intemperie.
Todas las piezas deberán ser perfectamente uniformes.

 

Observaciones: 

Los bancos deben corresponder al plano de detalle, caso contrario será motivo de rechazo. Se adjunta detalle.
El banco deberá quedar correctamente nivelado.
La ubicación de los mobiliarios se encuentra definida en los planos del proyecto.
Los precios incluyen fabricación, flete y colocación.

 

No se aceptarán defectos en su ubicación, dimensiones, construcción, alineación, verticalidad, orientación o
deformaciones. El contratista deberá presentar muestras para su aprobación así un certificado expedido por el proveedor
donde conste el cumplimiento de lo estipulado en las especificaciones técnicas.

 

 

272.  Provisión y  colocación de bolardo de hormigón prefabricado H: 0,95 m, color rojo, incluye anclaje

Serán de hormigón de 20 cm de diámetro y 60cm de altura libre a la vista desde el nivel de piso terminado. La altura total
será de 95cm que serán empotrados en dados de hormigón.

Llevarán un bajo relieve o buña, de 10mm de profundidad por 30mm de alto a 60mm del borde superior, para la colocación
de cinta refractaria de color amarillo.

Se tendrá especial cuidado en la superficie que deberá ser homogénea, lisa, sin oquedades, incrustaciones o agregado
grueso a la vista. Los Bolardos serán realizados premoldeados con encofrados metálicos para una perfecta terminación.

Las cantidades de este ítem se miden en unidades, provistas y colocadas en la forma empotrada que indica el detalle que
se muestra a continuación, lo que incluye todas las obras, trabajos y controles necesarios.

No se aceptarán defectos en su ubicación y construcción, o defectos en su verticalidad o irregularidades en su nivelación,
colocación, sección y linealidad, etc.

Los materiales a utilizar son:

Fundación: Dados de hormigón de 0,30 x 0,30 x 0,40 m con hormigón Fck de 180
Material: Hormigón prefabricado FCK 210  modelados en encofrado metálico.
Terminación: Hormigón visto color rojo según detalle, el cual deberá lograrse en la mezcla por medio de pigmentos,
no será permitido el uso de pintura.
Acabado: superficie lisa
Cantos:  biselados.
Deberá ser atérmico.
Resistente a la intemperie.
Todas las piezas deberán ser perfectamente uniformes.

 

 

 

Observaciones: 
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Se adjunta detalle.
La ubicación se encuentra definida en los planos del proyecto.
Toda área dañada por la instalación de los componentes deberá ser reparada y dejada en su condición original.

El contratista deberá presentar muestras para su aprobación, así como un certificado expedido por el proveedor donde
conste el cumplimiento de lo estipulado en las especificaciones técnicas.

 

273.  Provisión y colocación de basurero de hormigón prefabricado, diámetro 50 cm, según diseño

Serán de hormigón de 50 cm de diámetro interior y 60cm de altura libre a la vista desde el nivel de piso terminado.

Se tendrá especial cuidado en la superficie que deberá ser homogénea, lisa, sin oquedades, incrustaciones o agregado
grueso a la vista. Los basureros serán realizados premoldeados con encofrados metálicos para una perfecta terminación.

Las cantidades de este ítem se miden en unidades, provistas y colocadas en la forma empotrada que indica el detalle que
se muestra a continuación, lo que incluye todas las obras, trabajos y controles necesarios.

No se aceptarán defectos en su ubicación y construcción, o defectos en su verticalidad o irregularidades en su nivelación,
colocación, sección y linealidad, etc.

 

Los materiales a utilizar son:

Fundación: Dados de hormigón de 0,30 x 0,30 x 0,30m con hormigón Fck de 180
Material: Hormigón prefabricado FCK 210  modelados en encofrado metálico.
Terminación: Hormigón visto, no será permitido el uso de pintura.
Acabado: superficie lisa
Cantos:  biselados.
Deberá ser atérmico.
Resistente a la intemperie.
Todas las piezas deberán ser perfectamente uniformes.

 

Observaciones: 

La terminación debe ser fina sin poros, producto de un encofrado metálico.
La ubicación de los mobiliarios se encuentra definida en los planos del proyecto.
Toda área dañada por la instalación de los componentes deberá ser reparada y dejada en su condición original.
Se adjunta diseño referencial extraído de internet. La UEP deberá aprobar el diseño final.

 

 

  

 

 

El contratista deberá presentar muestras para su aprobación, así como un certificado expedido por el proveedor donde
conste el cumplimiento de lo estipulado en las especificaciones técnicas.

 

274.  Provisión y colocación de poste metálico largo 6m, diámetro de 100 x 2mm

El poste metálico será de acero tubular con un diámetro de 100 mm y un espesor de 2 mm, con una longitud total de 6
metros, de los cuales 1 metro será encajable en un hueco preparado y 5 metros quedarán visibles. Este poste deberá ser
desmontable y contará con un hueco de recepción de concreto, equipado con una tapa metálica de quita y pone para
proteger el espacio cuando el poste no esté en uso. Además, incluirá anillos metálicos soldados a alturas escalonadas con
diferencias de 50 cm, comenzando desde los 3 metros sobre el nivel del suelo visible. El diseño del poste con los anillos
será similar al de un poste utilizado en canchas de vóley.

El poste será tratado con una imprimación epóxica antióxido y un acabado mate gris grafito, aplicados en dos manos para
garantizar su durabilidad y resistencia a la intemperie. El hueco de recepción tendrá una profundidad de 1 metros ajustado
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para proporcionar estabilidad, y estará equipado con mortero de nivelación y protección en su base interna. La tapa
metálica será ajustable y diseñada para evitar la acumulación de suciedad o agua, garantizando además facilidad de
manipulación.

La instalación garantizará que el poste quede perfectamente vertical, con todos los anillos alineados y sin bordes filosos.
Antes de iniciar los trabajos, el diseño deberá ser aprobado previamente por la UEP y posteriormente validado por la
fiscalización.

 

275.  Limpieza final de obra

Se establecerá que al terminar los trabajos el Contratista deberá efectuar la limpieza final de las áreas afectadas por las
obras.

Al finalizar los trabajos, el Contratista entregará la obra perfectamente limpia y en condiciones de habilitación, sea ésta de
carácter parcial y/o definitiva.

Los residuos producidos por la limpieza deberán ser retirados de la obra por cuenta y cargo exclusivo del contratista,
debiendo considerar en su propuesta este retiro y transporte.

 

276.  Retiro de materiales eléctricos, incluye postes de luz, reflectores y conductores eléctricos, según Proyecto Ejecutivo
Electrica

Antes del comienzo de obra, el Contratista y la Fiscalización realizarán un recorrido por toda la instalación contabilizando
los componentes a retirar, labrando acta de las existentes. Este rubro contempla el desmonte de todos los artefactos,
componentes, tableros, conductores etc. que sean necesarios, pudiendo evitarse el desmonte en casos donde se
demuestre que los componentes se encuentren aptos para la iluminación provisoria.

Todo material retirado será entregado con una planilla de cantidades a la Fiscalización y/o institución encargada, y el
Contratista dará soporte de logística para el traslado de estos materiales al lugar indicado, por la Fiscalización.

 

277.  Elaboración de sistema de puesta a tierra, según Proyecto Ejecutivo Eléctrica

El sistema puesto a tierra estará compuesto mínimo por 3 jabalinas o la cantidad necesaria para llegar a un valor resistivo
no superior a 5 ohmios y serán conectadas con el conductor desnudo de cobre de 35mm con soldadura exotérmica

Características principales de la jabalina

Diámetro (pulgadas): 5/8
Longitud (m): 3
Camada (micrones): 25
Material: Fabricadas con núcleo de acero carbono, revestido de cobre de pureza mínima de 95% sin trazos de Zinc.

También se proveerá e instalará casquillo de toma de tierra, el casquillo consistirá en una barra de cobre de 5x30x200 mm
al cual se conectará a los terminales que deban ser aterrados y conectados al cable de cobre desnudo de la puesta a tierra
(PAT), estos deberán unirse con conectores y terminales adecuados.

La barra de cobre deberá montarse sobre aisladores de barra sujetos a la pared del registro.

Serán conectados los siguientes elementos:

Partes metálicas de los artefactos de iluminación;
Parte metálica de los postes de acero galvanizado;
Chicote de conexión (cable de cobre de 16 mm²) a la jabalina
Tomas de tierra de medidores;
Equipos que necesiten tomas de tierra.

Este ítem queda sujeto a análisis y dimensionamiento por parte del contratista. Por tanto, este deberá proveer a la Unidad
Ejecutora de Proyecto y a la Fiscalización: el cálculo con la memoria correspondiente, así como los planos y las
especificaciones técnicas, todos los anteriores debidamente firmados. Por su parte, la UEP y la Fiscalización deberán
aprobar dichos documentos y dejarlos anexados al libro de obras.

El proyecto no debe sufrir modificaciones, salvo que sean estrictamente necesarias por razones técnicas. Cualquier cambio
deberá ser presentado y aprobado por la UEP.
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278.  Excavación de fosa para instalación eléctrica y posterior relleno y compactación, según Proyecto Ejecutivo Eléctrica

La profundidad será de 0,40m x 0,30 m de abertura, La excavación podrá ser realizada mecánicamente y cuando no sea
posible de forma manual. El material excavado y otros objetos deben mantenerse al menos a 40 cm de distancia de la
abertura de la excavación y un máximo de 1,50 m desde el borde de la zanja.

Una vez colocado el colchón de arena, el banco de ductos y la protección mecánica, se deberá rellenar la zanja con tierra
producto de la excavación u otra proveída por el CONTRATISTA, de modo a permitir una perfecta compactación a fin de
evitar futuros hundimientos.  Ningún tipo de zanja puede quedar abierta a la finalización de la jornada laboral, ya sean
para banco de ductos o para registros.

Durante la ejecución de la excavación se debe señalizar y asegurar la zona de emplazamiento de la obra, teniéndose en
cuenta las mejores prácticas de seguridad para este tipo de obra.

Se debe prever todas las medidas necesarias a fin de drenar el agua acumulada dentro de los pozos, independientemente
de su origen.

Todo material no utilizado para el relleno en el mismo sitio de la excavación será de responsabilidad del CONTRATISTA.

Al terminar la construcción de la zanja, el CONTRATISTA debe dejar limpio el terreno del material sobrante de la
excavación, de todo embalaje, basura, desperdicios, etc.

La reparación de toda parte afectada por los trabajos de excavación de fosa, Correrá por cuenta del CONTRATISTA, hasta
dejarla en sus primitivas condiciones de solidez, utilización y aspecto.

 

279.  Provisión e instalación de Conductor de CU desnudo, según Proyecto Ejecutivo Eléctrica

El conductor de cobre desnudo estará formado por hilos de cobre electrolítico con un temple semiduro y cumplir con las
NORMAS: ABNT NBR 5111 ABNT NBR 5349 ABNT NBR 652.

Este ítem queda sujeto a análisis y dimensionamiento por parte del contratista. Por tanto, este deberá proveer a la Unidad
Ejecutora de Proyecto y a la Fiscalización: el cálculo con la memoria correspondiente, así como los planos y las
especificaciones técnicas, todos los anteriores debidamente firmados. Por su parte, la UEP y la Fiscalización deberán
aprobar dichos documentos y dejarlos anexados al libro de obras.

El proyecto no debe sufrir modificaciones, salvo que sean estrictamente necesarias por razones técnicas. Cualquier cambio
deberá ser presentado y aprobado por la UEP.

 

280.  Provisión y instalación de conductor tipo NYY con provisión y colación de  electroductos PEAD, según Proyecto                
Ejecutivo Eléctrica

El  Contratista deberá proveer e instalar el cable multipolar con aislación XLPE, de sección conforme al diagrama unifilar y
cuadro de carga aprobado por la fiscalización.  No se admitirán empalmes ni cambio de color en el recorrido del conductor
hasta su llegada. Se instalarán los cables de acuerdo a lo indicado en los planos orientativos, pudiendo ser modificados los
trayectos, con la debida aprobación de la FISCALIZACIÓN.

Conductor El cable estará formado por hilos de cobre electrolítico temple blando.
Tensión de servicio:    0,6/1kV.
Tipo de cableado:    Clase 4.
 Aislación de compuesto termoestable reticulado.
Cobertura interna (relleno) en PVC/ST2 ECOLOGICO.
Cobertura externa:    PVC.
Temperatura en servicio permanente:  90°C.
sobre carga 130°C.
cortocircuito 250°C.
Características especiales:   No propagación y auto extinción del fuego.
Los conductores deberán ser individualizados por colores diferentes acordes a las Normas vigentes. los conductores
deberán cumplir con la NORMA
NP 2 007 88.
ABNT NBR 7287.
MERCOSUR 280

Además, el contratista deberá proveer e instalar ductos, conforme al trazado y configuración definidos en los diseños.

Características constructivas del ducto:
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Material:  Polietileno de alta densidad
Forma: Sección circular
Densidad: ≥ 0.945 g/cm3 a (23 ± 2) °C.
Resistencia a compresión: ≥ 140 J/m
Accesorios: Fabricados con compuestos de polietileno, polipropileno

Para terrenos planos la inclinación del banco de ductos debe ser tal que entre registro y registro exista diferencia de altura
de al menos 10 cm, para evitar acumulación de agua en los mismos por efectos de la condensación. Para terrenos con
pendiente natural, durante la instalación de los ductos se debe acompañar la pendiente del terreno.

Luego del tendido de los ductos PEAD, sus extremos deben ser mantenidos tapados convenientemente. Estos tapones
deben ser de fácil remoción.

Una vez finalizado la colocación de los ductos el Contratista deberá verificar los mismos en presencia de la Fiscalización,
pasando dispositivos adecuados para comprobar que no estén obstruidos o deformados. Posterior a este paso, se deberá
limpiar y sellar cada uno de ellos, dichos sellos serán retirados únicamente de los ductos donde se instalarán los cables. El
tamaño del dispositivo de verificación y limpieza debe ser apto para el diámetro del ducto a verificar.

Caso el ducto se encuentre obstruido el Contratista deberá realizar los trabajos necesarios de manera a dejar en
condiciones óptimas los mismos, sin que estos trabajos representen costo alguno.

La instalación eléctrica estará basada en los planos orientativos provistos por la Unidad Ejecutora de Proyectos. La
distribución de cargas, el diagrama unifilar y los circuitos deberá ser presentados por el contratista a la fiscalización.

Este ítem queda sujeto a análisis y dimensionamiento por parte del contratista. Por tanto, este deberá proveer a la Unidad
Ejecutora de Proyecto y a la Fiscalización: el cálculo con la memoria correspondiente, así como los planos y las
especificaciones técnicas, todos los anteriores debidamente firmados. Por su parte, la UEP y la Fiscalización deberán
aprobar dichos documentos y dejarlos anexados al libro de obras.

El proyecto no debe sufrir modificaciones, salvo que sean estrictamente necesarias por razones técnicas. Cualquier cambio
deberá ser presentado y aprobado por la UEP.

 

281.  Construcción de registros eléctricos de inspección de 0,25x0,25 m o 0.30x0.30 m, según Proyecto Ejecutivo Eléctrica

Se construirá registro eléctrico de ladrillo de 0.15m las medidas internas son de 0,25 m x 0.25 m o 0.30 x 0.30m y 0,60 m
(profundidad), con paredes de ladrillos de 0,15 m. revocado con productos de impermeabilización y un sistema de drenaje
con piedras triturada de base. La instalación eléctrica estará basada en los planos orientativos provistos por la Unidad
Ejecutora de Proyectos, pudiendo ser modificadas las ubicaciones, con la debida aprobación de la FISCALIZACIÓN.  La tapa
del registro debe quedar al nivel de la vereda.

Tapa de registro: la resistencia mínima a la compresión para el concreto, debe ser 210 kg/cm2, a los 28 días de colado. 
Deberá tener dos tubos metálicos soldados al acero de refuerzo. Deberá tener de acuerdo a los diseños, manijas de
sujeción, con pasantes tipo horquilla de 5/8x5, estos estarán montados en el tubo metálico, de manera que las manijas
sean móviles.

Este ítem queda sujeto a análisis y dimensionamiento por parte del contratista. Por tanto, este deberá proveer a la Unidad
Ejecutora de Proyecto y a la Fiscalización: el cálculo con la memoria correspondiente, así como los planos y las
especificaciones técnicas, todos los anteriores debidamente firmados. Por su parte, la UEP y la Fiscalización deberán
aprobar dichos documentos y dejarlos anexados al libro de obras.

El proyecto no debe sufrir modificaciones, salvo que sean estrictamente necesarias por razones técnicas. Cualquier cambio
deberá ser presentado y aprobado por la UEP.

 

 

282.  Provisión y colocación de poste de Luminaria Tipo Vela

 

Columna:

Serán del tipo monoposte fabricada de caño galvanizado de sección circular de seis (6) pulgadas de diámetro, con
un espesor mínimo de 2mm. o superior, con placa de empotramiento y capacidad portante para resistir esfuerzos
externos.
Deberá poseer una altura de 3,0 metros constituido en una sola pieza desde el suelo hasta la parte de soporte del
cuerpo de acrílico.
La estructura deberá ser aprobada por la fiscalización de tal forma a ser emitida la orden de ejecución para su
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fabricación y posterior montaje en los puntos a ser iluminados
Pintura Electroestática en Polvo.

 

Placa con Perno de Anclaje

Deberá ser de forma cuadrangular 30x30cm con un espesor mínimo de 4 mm, con 4 (cuatro) pernos de anclaje con
longitud de empotramiento en la base de cuarenta (40) cm de profundidad tipo bastón, con un diámetro mínimo de
12 mm con rosca métrica M12 de cinco (5) cm de largo, incluyendo por cada perno 1 (una) arandela lisa galvanizada
de 1mm, 1 (una) arandela de presión y 1 (una) tuerca. La parte expuesta a la intemperie posterior a la carga de
hormigón de la base y la placa deberán ser galvanizadas por inmersión en caliente.
El material deberá ser enderezado por métodos que no lo dañen antes de procesarlo y deberá estar limpio de grasa,
óxido y otras suciedades.

Tubo de luz

El cuerpo será de tubo de acrílico de 4mm y 100mm de largo donde se incluirán una fuente de luz de sistema
modular de módulos LED que darán una potencia igual o superior a 50W - 21401m/W - ≥7.000lm. Con una
temperatura de color de 3.000°K.
La luminaria deberá tener el driver incorporado.

El artefacto deberá ser de Clase eléctrica: 1 según IEC-EN60598 y funcionar con una temperatura de trabajo seguro que
oscile entre 5°C a 45°C. El voltaje 100-277VAC.

 

Todos los artefactos de iluminación deberán ser de buena calidad, los mismos deberán estar aprobados por el fiscal de
obras.

El contratista deberá presentar un certificado expedido por el proveedor donde conste el cumplimiento de lo estipulado
en las especificaciones técnicas.

 

 

283.  Provisión e instalación de farola con 4 brazos tipo L con iluminación tipo led de 2x50w

 

Las estructuras requeridas son para un sistema de iluminación de brazos tipo LED de 2x50W de potencia con un flujo
luminoso de 4000 (Im) y un ángulo de apertura de haz 120 grados. Las columnas metálicas serán auto-portantes de acero
galvanizado, constituidas ambas por un poste más un brazo tipo gamma para soporte del artefacto para iluminación a ser
adoptado. Con una terminación en pintura en polvo electroestática.

Columna:

Serán del tipo monoposte con brazo soporte de artefacto de iluminación tipo L tipo LED.
Deberá ser fabricada de caño galvanizado de sección circular de cuatro (4) pulgadas de diámetro, con un espesor
mínimo de 2mm. o superior, con placa de empotramiento y capacidad portante para resistir esfuerzos externos.
Deberá poseer una altura de 3,5 metros como mínimo constituido en una sola pieza desde el suelo hasta la parte de
soporte del brazo.
Pintura Electroestática en Polvo.
La estructura deberá ser aprobado por la Fiscalización de tal forma a ser emitida la orden de ejecución para su
fabricación y posterior montaje en los puntos a ser iluminados

Anclaje al hormigón

Base de hormigón HºAº, según detalle
Agarradera metálica de 2mm
Altura del soporte de hormigón 2.70m

Brazo tipo L

Deberá estar formada por un ducto rectangular con espesor mínimo de 2mm con una dimensión de 152mm de
ancho, 7 mm de alto y 1100mm de largo donde se incluirán un artefacto tipo led que darán una potencia igual o
superior a 2x50W
El caño deberá ser galvanizado por inmersión en caliente y posteriormente sometido a un recubrimiento con pintura
en polvo electroestática.
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El contratista deberá presentar un certificado expedido por el proveedor donde conste el cumplimiento de lo estipulado
en las especificaciones técnicas.

 

284.  Provisión e instalación de farola tipo L con iluminación tipo led de 1x50w

Las estructuras requeridas son para un sistema de iluminación tipo LED de 50W de potencia con un flujo luminoso de
4000(Im) y un ángulo de apertura de haz 120 grados. Las columnas metálicas serán auto-portantes de acero galvanizado,
constituidas ambas por un poste más un brazo tipo gamma para soporte del artefacto para iluminación a ser adoptado.
Con una terminación en pintura en polvo electroestática.

Columna:

Serán del tipo monoposte con brazo soporte de artefacto de iluminación tipo L tipo LED.
Deberá ser fabricada de tubo galvanizado de sección circular de cuatro (4) pulgadas de diámetro, con un espesor
mínimo de 2mm. o superior, con placa de empotramiento y capacidad portante para resistir esfuerzos externos.
Deberá poseer una altura de 3,5 metros como mínimo constituido en una sola pieza desde el suelo hasta la parte de
soporte del brazo
Pintura Electroestática en Polvo.
La estructura deberá ser aprobado por la Fiscalización de tal forma a ser emitida la orden de ejecución para su
fabricación y posterior montaje en los puntos a ser iluminados

Placo con Perno de Anclaje

Deberá ser de forma cuadrangular 30x30cm con un espesor mínimo de 4 mm, con 4 (cuatro) pernos de anclaje con
longitud de empotramiento en la base de cuarenta (40) cm de profundidad tipo bastón, con un diámetro mínimo de
12 mm con rosca métrica M12 de cinco (5) cm de largo, incluyendo por cada perno 1 (una) arandela lisa galvanizada
de 1mm, 1 (una) arandela de presión y 1 (una) tuerca. La parte expuesta a la intemperie posterior a la carga de
hormigón de la base y la placa deberán ser galvanizadas por inmersión en caliente.
El material deberá ser enderezado por métodos que no lo dañen antes de procesarlo y deberá estar limpio de grasa,
óxido y otras suciedades.

Brazo tipo L

Deberá estar formada por un ducto rectangular con espesor mínimo de 2mm con una dimensión de 152mm de
ancho, 7 mm de alto y 1100mm de largo donde se incluirán un artefacto tipo led que darán una potencia igual o
superior a 50W
El tubo deberá ser galvanizada por inmersión en caliente y posteriormente sometido a un recubrimiento con pintura
en polvo electroestática.

El contratista deberá presentar un certificado expedido por el proveedor donde conste el cumplimiento de lo estipulado
en las especificaciones técnicas.

 

 

ARBORIZACIÓN

 

285.  Provisión de árboles desde 2,5 mts altura total, en contenedores de plástico. Lapacho Blanco.

Se proveerá un total de 80 árboles de la especie Lapacho Blanco de mínimamente 2,5 metros de altura en contenedores de
plástico.

Las ubicaciones se encuentran definidas en los planos de arborización, a los efectos el equipo técnico tomó en cuenta las
distancias

mínimas entre especies para potenciar su óptimo crecimiento. No obstante, la Contratista deberá tener en cuenta que
cuando los

árboles alcancen su pleno desarrollo no intercedan con obras de infraestructura por lo que podrá hacer recomendaciones
según la

situación en obra y los requerimientos particulares de la especie.

La Contratista deberá garantizar que el transporte (flete) y el acarreo de los plantines hasta el lugar de plantación final no
comprometa su estabilidad.
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OBSERVACIÓN:

1. Toda área dañada por la instalación de los componentes deberá ser reparada y quedar en su condición original.

 

286.  Colocación de árboles. Incluye: Poseo en el Terreno, Abono con Humus de lombriz, relleno con hidrogel, colocación
de tutores, fumigación y fertilización.

Poseo en el terreno

Implica los trabajos de excavación para la colocación del plantín, el pozo deberá quedar limpio y libre de malezas que
impidan el

crecimiento del árbol.

La excavación del hoyo deberá ser de tamaño proporcional al del árbol a ser plantado, teniendo en cuenta que es
conveniente que

tanto en los laterales como debajo de las raíces quede tierra suelta, para que éste pueda desarrollarse mejor. De la tierra
extraída

se dejará caer un poco de la más fértil (superficial) en el fondo del hoyo.

Abono con Humus de Lombriz

Se colocará Humus de lombriz en la cantidad adecuada, de manera asegurar el crecimiento adecuado del plantín.

Relleno con Hidrogel

Se colocará relleno de hidrogel en la cantidad adecuada, de manera asegurar el crecimiento adecuado del plantín.

Colocación de tutores

Se colocarán tutores de madera que ayudarán a los plantines a que crezcan de manera adecuada, estos serán retirados
cuando el

árbol obtenga la resistencia necesaria para sostenerse por su cuenta.

La altura de los tutores deberá adecuarse a las necesidades de la especie plantada.

Fumigación y fertilización

Se realizarán trabajos de fumigación de las zonas a ser plantadas, así como de fertilización de la tierra.

 

287.  Árboles. Servicios. Supervisión por 6 meses

Se hará el monitoreo y los trabajos de mantenimiento de los plantines por seis meses, que implicarán la poda, la
reposición de los mismos en caso de ser necesario y cualquier otro cuidado que requiera el árbol en el periodo de tiempo
establecido.

 

288.  Regadío general, según Proyecto Ejecutivo de Sistema de Regadío

Comprende el diseño, suministro e instalación de un sistema de regadío eficiente y funcional, dimensionado conforme a
las características específicas del proyecto. Este sistema deberá garantizar una cobertura uniforme, optimizando el uso de
agua y respetando los parámetros técnicos establecidos. Los materiales y equipos empleados deben cumplir con las
normativas vigentes y garantizar durabilidad, eficiencia y fácil mantenimiento.

El diseño y dimensionamiento del sistema de regadío queda sujeto a análisis técnico por parte del contratista, quien
deberá presentar a la Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP) y a la Fiscalización el cálculo hidráulico con su respectiva
memoria descriptiva, así como los planos y especificaciones técnicas. Todos los documentos deben estar debidamente
firmados por un profesional competente y serán sometidos a revisión y aprobación de la UEP y la Fiscalización. Estos
documentos, una vez aprobados, deberán ser anexados al libro de obras para su registro.
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Normas y criterios técnicos de accesibilidad al medio físico

Estas Normas Paraguayas de Accesibilidad al Medio Físico fueron elaboradas por la CTN 45 ACCESIBILIDAD Subcomité
Accesibilidad al Medio Físico, y aprobadas por el Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN). Se
encuentran publicadas en el Portal de Contrataciones Públicas ( www.contrataciones.gov.py), vínculo Marco
Legal/Documentos de Interés, desde donde podrán ser descargadas.

Las normas de accesibilidad que serán aplicadas deben incluirse en la Lista de Cantidades (Cómputo métrico) del
Formulario de Oferta para permitir su cotización en conjunto con las obras objeto del contrato.

En el marco de la política de Compras Públicas Sustentables, cuyo fundamento radica en la consideración de prevalencia
del impacto ambiental y social al momento de llevar adelante una contratación pública, las contratantes deberán
establecer la inclusión de las Normas Técnicas en los pliegos de bases y condiciones para las contrataciones que tengan
por objeto una obra nueva (Ej.: construcción de edificios, hospitales, escuelas, plazas, calles, y todas las obras que
comprendan espacios de uso público, etc.)

En las contrataciones de servicios de reparación y mantenimiento de edificios, así como en la restauración de edificios
históricos podrán aplicarse las Normas de Accesibilidad en la medida que razonablemente puedan ser admitidas.

El cumplimiento de estas normas en la ejecución de los trabajos deberá ser exigido a los contratistas, y para el efecto, se
tomarán como referencia las Normas de Accesibilidad de las Personas al Medio Físico elaboradas por el Comité Técnico de
Normalización CTN 45 Accesibilidad, del Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN).

Requisitos de carácter ambiental – CPS

NO APLICA

 

Identificación de la unidad solicitante y justificaciones

En este apartado la convocante deberá indicar los siguientes datos:

Identificar el nombre, cargo  y  la dependencia de la Institución de quien solicita el procedimiento de contratación a
ser publicado. UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS. ARQ. ROSSANA GOMÉZ DE LA FUENTE
Justificación de la necesidad que se pretende satisfacer mediante la contratación a ser realizada.  EL PRESENTE 
LLAMADO, ES A LOS EFECTOS DE REALIZAR UNA INTERVENCIÓN Y HERMOSEAMIENTO EN UN SITIO QUE ES               
EMBLEMÁTICO DE LA CIUDAD,  ATENDIENDO A QUE SE APROXIMAN LAS ACTIVIDADES DE ANIVERSARIO DE LOS 250
AÑOS DE FUNDACIÓN QUE SE CELEBRARÁN EN AGOSTO DE 2025. 
Justificación de la planificación, si se trata de un procedimiento de contratación periódico o sucesivo,  o si el mismo
responde a una necesidad temporal. EL LLAMADO CORRESPONDE A UNA NECESIDAD TEMPORAL
Justificación de las especificaciones técnicas establecidas. LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTAN REDACTADAS A
LA MEDIDA DE LOS REQUERIMIENTOS DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS, QUE PROPORCIONÓ LAS EETT.
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Planos y diseños

Para la presente contratación se pone a disposición los siguientes planos o diseños:

SE ADJUNTAN DISEÑOS EN LAS EETT ADJUNTADAS Y SUS CORRESPONDIENTES PLANOS (en formato PDF para el SICP)

Los planos de la obra con la respectiva aprobación municipal se encuentran publicados en el SICP junto con el expediente del
llamado.

Se entregará al contratista en forma gratuita, un (1) ejemplar de los planos que a su vez será publicado en el SICP con la
convocatoria de la contratación. El contratista se encargará de obtener, por su cuenta, todos los demás ejemplares que pudiese
necesitar. El contratista no podrá utilizar para otros fines distintos a los del contrato, ni comunicar a terceros los planos,
especificaciones y demás documentos presentados por la contratante, excepto si ello se considera estrictamente necesario para la
ejecución del contrato.

La contratante es responsable por la obtención y entrega de los planos al contratista antes de la expedición de la orden de inicio de
los trabajos, conforme a las disposiciones municipales vigentes y toda otra aprobación necesaria para el inicio de la ejecución de
las obras.

El atraso de parte de la contratante en la entrega de los planos prorrogará en igual forma el inicio de la ejecución de las obras.

El contratista deberá tener en la zona de obras un (1) ejemplar de los planos, variaciones o cualquier otra comunicación que se
realice en virtud del contrato, realizados por él de acuerdo con las condiciones previstas en los párrafos precedentes o recibidos de
la contratante para que pueda ser verificado y utilizado por el fiscal de obra. Cuando la obra requiera medidas de mitigación de
riesgo como resultado de la evaluación de impacto ambiental, el documento que las contenga deberá estar disponible en el sitio de
obras.

La contratante tendrá derecho de acceder a cualquier documentación relacionada con la obra que se encuentre en la zona de
obras.

El contratista deberá notificar al fiscal de obra por escrito, con copia a la contratante, cuando la planeación o ejecución de las obras
pudiera retrasarse o interrumpirse, como consecuencia de que el fiscal de obra o la contratante no presentaran en un plazo
razonable los planos que están obligados a enviar al contratista conforme al contrato. La notificación del contratista debe precisar
las características y fechas de entrega de dichos planos.

Si los retrasos de la contratante o del fiscal de obra en la entrega de los planos o presentación de las instrucciones resultaran en
perjuicio del contratista, este último tendrá derecho a indemnización por este perjuicio.

Periodo de construcción, lugar y otros datos

La obra a ser realizada será conforme a lo siguiente: 

EL PROYECTO EJECUTIVO DE LAS INGENIERIAS DEBERÁ SER CULMINADO EN 15 (quince) días CORRIDOS, CONTADOS              
DESDE LA EMISIÓN DE ORDEN DE INICIO DEL PROYECTO EJECUTIVO.

LA EMPRESA ADJUDICADA DEBERÁ ESTABLECER EN EL PROYECTO EJECUTIVO EL CRONOGRAMA DE OBRAS Y SE DEBE              
TENER EN CUENTA QUE LA FECHA DE CULMINACIÓN DE LA OBRA DEBE SER EL 18/07/2025.

Considerando que la intervención se realiza en un sitio emblemático de la ciudad y que las festividades de aniversario de
los 250 años de fundación se celebran en agosto del 2025, los oferentes deberán garantizar el cumplimiento de las
actividades según plan de trabajo a presentar, teniendo en cuenta como fecha de culminación de obras el 18/07/2025. A
los efectos se consideran plazos corridos y los oferentes deberán contemplar incluso actividades nocturnas de ser
necesarias. Dado los plazos y la envergadura, así como el estatus de patrimonio arquitectónico del conjunto intervenido, 
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El Contratista está obligado a habilitar un libro de obras foliado y rubricado por el Fiscal de Obras designado, en ella                   
deberá registrar desde el primer día todos los pormenores referente al Proyecto Ejecutivo y la Ejecución de las obras                 
objeto del Contrato. 

Las obras contratadas que requieran de la obtención de requisitos de carácter ambiental, no podrán iniciarse antes de la obtención
y presentación a la contratante de dichos requisitos.

Carteles en obras

Las empresas contratistas encargadas de la construcción de obras de infraestructura y/o viales tendrán la obligación de
exhibir gráficamente letreros o vallas en lugares visibles que identifiquen a la obra y deberá contener mínimamente cuanto
sigue:

1. ID y descripción del llamado,
2. Nombre de la contratante,
3. Datos completos del responsable de la obra,
4. Número de contrato y fecha de suscripción,
5. Monto del contrato,
6. Superficie del terreno,
7. Superficies máximas y mínimas edificables,
8. Tiempo de inicio, duración, finalización y plazo de garantía de la obra,
9. Nombre de fiscalización (en caso de que la fiscalización resultare de un proceso de contratación, el ID del llamado

de la consultoría),
10. El "código de respuesta rápida" o código QR, y
11. Para obras viales se deberán colocar carteles de obra en ambos extremos del tramo a efectuar.

El código QR mencionado en la presente cláusula, es generado a través del SICP con la emisión del código de contratación,
permitiendo que a través de aplicaciones móviles pueda ser corroborada la información disponible del contrato y la
situación contractual del mismo.

Requerimientos adicionales

La convocante puede incluir otros requisitos adicionales, como por ejemplo:

No Aplica

De las MIPYMES

Para los procedimientos de Menor Cuantía, este tipo de procedimiento de contratación estará preferentemente reservado
a las MIPYMES, de conformidad al artículo 34 inc b) de la Ley N° 7021/22 ‘’De Suministro y Contrataciones Públicas". Son
consideradas Mipymes las unidades económicas que, según la dimensión en que organicen el trabajo y el capital, se
encuentren dentro de las categorías establecidas en el Artículo 5° de la Ley N° 4457/2012 ‘’PARA LAS MICRO, PEQUEÑAS Y
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MEDIANAS EMPRESAS’’, y se ocupen del trabajo artesanal, industrial, agroindustrial, agropecuario, forestal, comercial o de
servicio

Indicadores de Cumplimiento

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, será:

INDICADOR TIPO FECHA DE PRESENTACIÓN PREVISTA (Se indica la fecha que debe
presentar según el PBC)

Certificado
1

Certificado Marzo 2025

Certificado
2

Certificado Abril 2025

Certificado
3

Certificado Mayo 2025

Certificado
4

Certificado Junio 2025

Certificado
5

Certificado Julio 2025

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante deberá
determinar el tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecución del contrato, así como planificar la cantidad
de indicadores que deberán ser presentados durante la ejecución. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo
de contratación de que se trate, deberá indicar el documento a ser comunicado a través del módulo de Seguimiento de Contratos y
la cantidad de los mismos.
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CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta sección constituye las condiciones contactuales a ser adoptadas por las partes para la ejecución del contrato.

Aspectos Generales de la Contratación de Obras

Los Aspectos Generales para la Contratación de Obras Públicas, es un documento complementario del presente pliego
electrónico estándar, disponible en el Marco Legal, Tipo de norma: Documentos estandar.  

Interpretación

1. Si el contexto así lo requiere, el singular significa el plural y viceversa; y "día" significa día calendario, salvo que se haya
indicado expresamente que se trata de días hábiles.           

2. Condiciones prohibidas, inválidas o inejecutables. Si cualquier provisión o condición del contrato es prohibida o
resultase inválida o inejecutable, dicha prohibición, invalidez o falta de ejecución no afectará la validez o el cumplimiento
de las otras provisiones o condiciones del contrato.          

3. Limitación de Dispensas:        

a) Toda dispensa a los derechos o facultades de una de las partes en virtud del contrato, deberá ser documentada por
escrito, indicar la fecha, estar firmada por un representante autorizado de la parte que otorga dicha dispensa, deberá
especificar la obligación dispensada y el alcance de la dispensa.

b) Sujeto a lo indicado en el inciso precedente, ningún retraso, prórroga, demora o aprobación por cualquiera de las
partes al hacer cumplir algún término y condición del contrato o el otorgar prórrogas por una de las partes a la otra,
perjudicará, afectará o limitará los derechos de esa parte en virtud del contrato. Asimismo, ninguna prórroga
concedida por cualquiera de las partes por un incumplimiento del contrato, servirá de dispensa para incumplimientos
posteriores o continuos del contrato.

Estimación de las obligaciones financieras de la contratante

El contratista presentará al fiscal de obra en el plazo de: 10 DÍAS CORRIDOS   contados desde la emisión de la orden de
inicio, una estimación detallando las obligaciones de pago de la contratante.

La estimación deberá indicar todos los pagos a que el contratista tendrá derecho en virtud del contrato, en base al programa de
trabajo aprobado previamente. Además, el contratista se compromete a entregar al fiscal de obra, cuando éste lo solicite,
estimaciones actualizadas de esos compromisos.
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Fondos de reparo

 

Del monto de pago de cada certificado, la contratante deducirá un cinco por ciento (5%) en concepto de fondo de reparos, suma
que no devengará intereses y que será devuelta al contratista dentro del plazo establecido en el art. 71 de la Ley N° 7021/22 ‘’De
Suministro y Contrataciones Públicas’’, en forma posterior a la recepción definitiva.

Este fondo podrá ser sustituido por una póliza de seguros a satisfacción de la contratante emitida por una compañía de seguros
autorizada a operar y emitir pólizas en la República del Paraguay: Haga clic aquí para escribir texto. 

 

NO SE ADMITE LA SUSTITUCION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR UNA POLIZA DE SEGUROS.-

Contenido y características de los precios

Los precios comprenden los siguientes criterios: 

No Aplica

Salvo disposición contraria en la presente cláusula, se considerará que los precios comprenden todos los gastos resultantes
de la ejecución de las obras, incluidos los gastos generales y todos los impuestos, derechos y gravámenes de toda índole
por cuyo pago sean responsables el contratista y/o sus empleados y subcontratistas con motivo de la ejecución de las obras
objeto del contrato.

A excepción de las partes que el contrato expresamente señale que están incluidas en los precios, se considerará que los
precios cotizados permiten al contratista obtener beneficios y un margen de ganancias frente a riesgos, y que tiene en
cuenta todas las condiciones de ejecución de la obra, normalmente previsibles por un contratista diligente y competente,
en las condiciones de tiempo y lugar en que se ejecuten estas obras, y especialmente como resultado de:

a. Fenómenos naturales;

b. La utilización del dominio público y del funcionamiento de los servicios públicos;

c. La presencia de canalizaciones, conductores y cables de toda naturaleza, así como las obras necesarias para el
desplazamiento o la transformación de estas instalaciones;

d. Realización simultánea de otras obras debido a la presencia de otros contratistas; y

e. La aplicación de los reglamentos fiscales y aduaneros.

Se considerará que los precios del contrato incluyen los gastos en que debe incurrir el contratista para la coordinación y
control de sus subcontratistas, así como las consecuencias de sus posibles defectos.

Impuestos, Derechos, Gravámenes y Cotizaciones

El precio del contrato comprenderá todos los impuestos, derechos, gravámenes y cotizaciones de toda índole exigibles en la
República del Paraguay, los cuales se calcularán teniendo en cuenta las modalidades de base tributaria y de tasas fiscales vigentes
quince (15) días antes de la fecha límite para la presentación de las ofertas, salvo que se establezca algo distinto en este apartado:

184/205



No Aplica

El precio del contrato incluirá igualmente los impuestos, derechos, gravámenes y otros tributos y cotizaciones de toda índole, en
relación con la realización de los trabajos objeto del contrato, en particular los correspondientes a fabricación, venta y transporte
de suministros y equipos que vayan o no a ser incorporados en las obras, así como los correspondientes a todos los servicios
suministrados, cualquiera sea su naturaleza.

Los precios comprenderán también los impuestos, derechos y gravámenes exigibles en el momento de la importación, tanto
definitiva como temporal, de los suministros, materiales y equipos necesarios para la realización de las obras. Comprenderán
igualmente el conjunto de impuesto, derechos y gravámenes exigibles al personal del contratista y a sus proveedores,
abastecedores o subcontratistas.

Cuando la legislación nacional lo establezca, el contratista pagará las cotizaciones, impuestos, derechos y gravámenes que adeude,
directamente a los organismos competentes y presentará a éste, en caso de que así se requiera, la evidencia de los pagos
correspondientes.

Cuando la legislación nacional lo establezca, la contratante efectuará las retenciones de los impuestos, derechos, gravámenes y
cotizaciones y las pagará a los organismos competentes en los plazos previstos por la reglamentación vigente.

Cuando la legislación nacional establezca retenciones aplicables a los pagos al contratista, la contratante deducirá los montos
correspondientes de las sumas adeudadas al contratista y las pagará en nombre del contratista al organismo competente. En tal
caso, la contratante enviará al contratista un comprobante de pago de dichas sumas dentro de los quince (15) días posteriores a la
fecha en que se haya realizado el pago.

La contratante describirá con mayor amplitud los principales impuestos, derechos, gravámenes y cotizaciones en la República del
Paraguay vigentes quince (15) días antes de la fecha límite para la presentación de las ofertas, a cargo del contratista, sus
proveedores, abastecedores y subcontratistas.

En caso de que la contratante obtenga de la autoridad aduanera un régimen de exoneración o de suspensión no previsto
originalmente para los impuestos, derechos y gravámenes exigibles en el momento del ingreso definitivo o temporal de los
suministros, materiales y equipos, se efectuará una disminución correspondiente del precio y dicha disminución se hará constar en
una adenda al contrato. En el caso de que, para obtener tal ventaja, deba presentarse a la autoridad fiscal y aduanera una fianza o
garantía, el costo de la misma será por cuenta de la contratante.

En caso de modificación en la legislación fiscal, aduanera o social con respecto a la legislación aplicable quince (15) días antes del
límite para la presentación de las ofertas, cuyo efecto sea un aumento de los costos del contratista, este último tendrá derecho a un
aumento correspondiente del precio del contrato. Con este fin, el contratista notificará al fiscal de obras, dentro de los dos (2)
meses siguientes a cualquier modificación, las consecuencias de la misma. Dentro del plazo de un (1) mes después de recibida la
notificación, el fiscal de obras propondrá a la contratante la redacción de adendas al contrato en el que se preverá, en cualquier
caso, un pago en la moneda del contrato. En caso que el contratista y la contratante no lleguen a un acuerdo sobre los términos de
las adendas un (1) mes después de la notificación del fiscal de obras a la contratante, se aplicará el procedimiento de solución de
diferencias.

Pago por acopio de materiales

El método de cálculo para el pago por acopio de materiales es el siguiente:

NO APLICA

Cada certificación recibida en conformidad con la cláusula “Pago de cuentas” del presente pliego, podrá incluir una parte
correspondiente a acopio de materiales efectuados para los trabajos, según se especifica en las condiciones contractuales.

El monto correspondiente se determina aplicando a las cantidades los precios que aparecen en la lista de precios incluida en el
contrato o en la lista de desglose de costos cuando fuere requerida y que corresponden a los materiales o componentes por
ejecutar. Estos precios no son susceptibles de reajuste.
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Los materiales, productos o componentes de construcción que hayan sido pagados como acopio, serán de propiedad del
contratista. Sin embargo, ellos no podrán sacarse de la zona de obras sin la autorización escrita del fiscal de obra.

Pólizas de Seguro

No obstante las obligaciones que se establezcan en el presente apartado, el contratista será en todo momento el único responsable
y protegerá a la contratante frente a cualquier reclamación de terceros por concepto de indemnización por daños de cualquier
naturaleza o lesiones corporales producidas como consecuencia de la ejecución del presente contrato por el contratista, sus
subcontratistas y su respectivo personal.

El contratista contratará los seguros que incluirá como mínimo:

Seguro contra daños a terceros: El contratista suscribirá un seguro de responsabilidad civil que comprenderá los
daños corporales y materiales que puedan ser provocados a terceros como consecuencia de la realización de los
trabajos, así como durante el plazo de garantía. El capital asegurado es de 10% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO

La póliza de seguros debe especificar que el personal de la contratante, el fiscal de obra, así como el de otras empresas que
se encuentren en la zona de obras se considerarán como terceros a efectos de este seguro de responsabilidad civil.

Seguro contra accidentes de trabajo: El contratista contratará todos los seguros necesarios para cubrir accidentes
de trabajo requeridos por la reglamentación vigente por la cantidad de personal que efectivamente se encuentre
trabajando en la obra debidamente identificados e individualizados. El contratista será responsable de que sus
subcontratistas también cumplan con esa obligación. El contratista mantendrá indemne a la contratante y al fiscal
de obras frente a todos los recursos que el personal del contratista o el de sus subcontratistas pudieran ejercer en
este sentido. El capital asegurado es de 10% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO

Seguro contra los riesgos en la zona de obras: El contratista suscribirá en conformidad con la reglamentación
aplicable un seguro contra todo riesgo en la zona de obras. Dicho seguro contendrá las garantías más amplias y
cubrirá, por lo tanto, todos los daños materiales que puedan sufrir todos los bienes incluidos en el contrato, en
particular los daños debidos a un defecto de concepción o diseño, a defectos del material de construcción o a la
realización de trabajos defectuosos, a fenómenos naturales, a la remoción de escombros después de un siniestro.
Este seguro también deberá proteger contra los daños materiales ocasionados por fenómenos naturales. El capital
asegurado es de 10% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO.

Las condiciones de expedición de los seguros indicados precedentemente, son: Los seguros exigidos en el Contrato
deben ser presentados por el Contratista para la aprobación de la Contratante y ser suscritos antes de iniciar cualquier
trabajo y con vigencia al menos desde la fecha de inicio de las Obras, salvo los casos en que la movilización se realice antes
de la orden de inicio de las Obras. Los seguros contra daños a terceros y accidentes de trabajo deben permanecer vigentes
hasta la recepción definitiva de las Obras objeto del Contrato. El seguro contra riesgos en la Zona de Obras deberá
permanecer vigente hasta por un período de 12 meses después de la recepción provisional de las mismas. Todas estas
pólizas deben contener una disposición que subordina su cancelación a un aviso previo de la compañía de seguros al
Contratante. Los seguros deben ser emitidos por una compañía de seguros autorizada a operar y emitir pólizas de seguros
en la República  del Paraguay y que cuente con suficiente margen de solvencia. El control de la presentación de estas
pólizas en debida forma, así como los trámites que deben realizarse por parte de la Administración Contratante para lograr
su cumplimiento efectivo y su ejecución, corresponde al Administrador del contrato Certificaciones  mensuales

Certificaciones mensuales

Los procedimientos y formularios a utilizar para preparar los certificados son los siguientes:

Se procederá a la presentación de certificado conforme a los pedidos del Fiscal. La certificación deberá indicar el
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monto total de las sumas correspondientes a las obras ejecutadas, como consecuencia de la ejecución del contrato. El
monto será establecido a partir de la lista de precios unitarios del Formulario de la Oferta.
 

Pago de cuotas mensuales

Las deducciones que se realizarán sobre las certificaciones serán: El monto de amortización por pago de anticipo, El monto
correspondiente al porcentaje de fondo de reparo, intereses por mora, y cualquier otro gasto incurrido por la contratante
debido a atrasos o incumplimientos del contratista.

Una vez aprobado el certificado, la factura deberá ser presentada en la siguiente dirección: Una vez aprobado
el certificado, la factura deberá ser presentada en la siguiente dirección: Municipalidad de San Lorenzo sito en la calle
España y San Lorenzo, 1er piso, oficina de la Dirección General de Administración y Finanzas por medio de una nota
dirigida al Intendente Municipal, de 07:00 hs a 13:30hs.

Cuenta final

La estimación de la cuenta final se enviará al fiscal de obras dentro de los quince días contados a partir de la fecha de notificación
de la recepción provisoria de las obras, salvo que en este apartado se disponga de un plazo mayor:

No Aplica

Cuenta General. Finiquito

La cuenta general, será comunicada por escrito al contratista, en el plazo de dieciocho (18) días contados después de la fecha de
entrega de la estimación de la cuenta final, salvo que en este apartado se disponga de un plazo distinto:

No Aplica

Plazo de ejecución

El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras,
emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cláusula de “Plazo de Ejecución” de los
Aspectos Generales del Contrato, además de las siguientes condiciones:

La zona de obras será entregada en forma total, y considerando la tipología y envergadura de las obras no se necesita
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de aprobaciones de otros organismos o instituciones públicas. No aplica otras disposiciones 

 

 

Estudios de factibilidad

No Aplica

Uso de herramientas de gerencia de proyectos

El Fiscal designado junto a la Administración de contrato se encargara del gerenciamiento, control de certificaciones para
pago y para la correcta ejecución de contratos

 

Multas y retenciones

Las penalidades diarias por retrasos en la ejecución de los trabajos y forma de cálculo:

0.05 % por día corrido de atraso sobre el monto del llamado.

La contratante podrá deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje indicado en este apartado. La contratante
podrá rescindir administrativamente el contrato cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantía de Cumplimiento de
Contrato.

La aplicación de multas no libera al contratista del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos

La procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos para la ejecución del contrato será:

LOS EQUIPOS A UTILIZAR DEBEN SER PRESENTADOS A LA FISCALIZACIÓN Y APROBADOS POR EL MISMO A FIN A
DAR CUMPLIMIENTO A LAS EETT. 
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Excepciones a normas aplicables en cuanto a calidad

Las excepciones que puedan hacerse respecto a las normas de calidad de los materiales, productos y componentes de
construcción serán:

Aplicación de las normas de los AGC que dispone: Las normas aplicables serán las que estén en vigor quince (15) días
antes de la fecha establecida para la presentación y apertura de las ofertas.

Control de calidad a materiales y productos. Pruebas y ensayos

Las verificaciones de calidad de materiales y productos para la ejecución del contrato serán realizadas en las siguientes
condiciones:

AJUSTARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS AGC.-

Recibo, movimiento y conservación por el contratista de los materiales y productos
suministrados por la contratante en virtud del contrato

El lugar y condiciones de entrega de los materiales será:

LA CONTRATANTE INDICARA EL LUGAR Y EL PLAZO PARA LA ENTREGA DE LOS MATERIALES A TRAVES DE LA ORDEN
DE INICIO.-

Preparación de los trabajos

Duración del periodo de movilización:

03 días corridos, desde la recepción de la Orden de Inicio por parte de la contratista.-
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Programa de ejecución

El contratista presentará un Cronograma de ejecución de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobación del
Fiscalizador de Obras dentro del plazo de veinte (20) días hábiles posteriores a la firma del contrato, salvo que se indique lo
contrario en este apartado:

10 DÍAS HABILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO.-

Recepción provisoria de las obras

La recepción provisoria de las obras será: Total

Las modalidades de recepción de las obras por etapas son las siguientes: SERÁ POR EL TOTAL
Dentro del plazo de veintiún (21) días contados a partir de la fecha de recibo de la notificación que realiza el fiscal de
obra al contratista, se procederá a realizar las operaciones previas a la recepción de las obras, salvo que se indique
un plazo menor: NO APLICA
Pruebas incluidas en las operaciones previas a la recepción provisional de las obras: NO APLICA
Constatación del retiro de las instalaciones del lugar de trabajo y de la reposición de los terrenos y lugares a su
estado normal, con las siguientes disposiciones: (Indicar las disposiciones que modifican el presente inciso en caso
de que la convocante así lo establezca. NO APLICA

Recepción Definitiva de las obras

- La recepción definitiva tendrá lugar en el plazo de: 30 DÍAS CORRIDOS, contados desde la fecha del acta de la recepción
provisoria.

-  El fiscal de obra enviará al contratista las listas detalladas de defectos de construcción descubiertos, en el plazo de
15 DÍAS CORRDIOS DESPUES DE LA RECEPCIÓN PROVISORIA.-

Garantías contractuales

Garantías particulares:

No Aplica
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Garantías Particulares

Garantías particulares:

No Aplica

Mantenimiento de las comunicaciones y del paso de las aguas

Especificar las circunstancias en que puedan producirse restricciones en tales comunicaciones, servicios públicos y paso de aguas:

No Aplica

Formalización de la Contratación

La convocante formalizará la contratación mediante: 

CONTRATO DE OBRAS.-

Documentación requerida para la firma del contrato

Luego de la notificación de adjudicación, el proveedor deberá presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes,
los documentos indicados en el presente apartado.

 

1. Personas Físicas / Jurídicas

a) Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Dirección General
de Registros Públicos;

b) Certificado de no hallarse en interdicción judicial expedido por la Dirección General de Registros
Públicos; Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Previsión
Social.

c) Certificado laboral vigente expedido por la Dirección de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de
Trabajo, siempre que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentación
pertinente - CPS

d) En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representación, acompañar poder suficiente del
apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminación.
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e) Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.

1.1 Persona Física/Jurídica: La presentación de los certificados emitidos por las autoridades competentes para cada
caso en particular, en el marco de los supuestos del Art. 21 de la Ley N° 7021/22.

2. Documentos. Consorcios

Cada integrante del Consorcio que sea una persona física o jurídica deberá presentar los documentos
requeridos para oferentes individuales especificados en los apartados precedentes.

Original      o      fotocopia      del      Consorcio      constituido Documentos que acrediten las facultades del
firmante del contrato para comprometer solidariamente al consorcio.

En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representación, acompañar poder suficiente del
apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminación.

La convocante deberá requerir la presentación de los certificados de conformidad al numeral 1.1, al oferente que resultare
adjudicado, con anterioridad a la firma del contrato. Si el oferente no presentare dichos certificados o realizare una declaración
jurada falsa, la adjudicación será revocada, la garantía de mantenimiento de oferta será ejecutada y los antecedentes serán
remitidos a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.

Subcontratación

El porcentaje permitido para la subcontratación será de:

No Aplica

La subcontratación del contrato deberá ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y
la reglamentación que emita para el efecto la DNCP.

Confidencialidad de la información

1. No deberá darse a conocer información alguna acerca del análisis, aclaración y evaluación de las ofertas, mientras dure
el mismo de conformidad con el artículo N° 52 de la Ley N° 7021/22 ‘’De Suministro y Contrataciones Públicas’’, ni sobre las
recomendaciones relativas a la adjudicación, después de la apertura en público de las ofertas, a los oferentes ni a personas
no involucradas en el proceso de evaluación, hasta que haya sido dictada la resolución de adjudicación cuando se trate de
un solo sobre. En las respuestas a las solicitudes de aclaración, los oferentes deberán indicar si la información
suministrada es de carácter reservado, debiendo precisar la norma legal que la establece como secreta o de carácter
reservado, de conformidad a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 ‘’DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL’’. Cuando se trate de dos sobres, la confidencialidad de la primera etapa
será hasta la emisión del acto administrativo de selección de ofertas técnicas, reanudándose la confidencialidad después
de la apertura en público de las ofertas económicas hasta la emisión de la resolución de adjudicación.

2. La contratante y el proveedor deberán mantener confidencialidad y en ningún momento divulgarán a terceros, sin el
consentimiento de la otra parte, documentos, datos u otra información que hubiera sido directa o indirectamente
proporcionada por la otra parte en conexión con el contrato, antes, durante o después de la ejecución del mismo. No
obstante, el proveedor podrá proporcionar a sus subcontratistas los documentos, datos e información recibidos de la
contratante para que puedan cumplir con su trabajo en virtud del contrato. En tal caso, el proveedor obtendrá de dichos
subcontratistas un compromiso de confidencialidad similar al requerido al proveedor en la presente cláusula.                 

3. La contratante no utilizará dichos documentos, datos u otra información recibida del proveedor para ningún uso que no
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esté relacionado con el contrato. Así mismo el proveedor no utilizará los documentos, datos u otra información recibida de
la contratante para ningún otro propósito diferente al de la ejecución del contrato.

4. La obligación de las partes arriba mencionadas, no aplicará a la información que:

a. La contratante o el proveedor requieran compartir con otras instituciones que participan en el financiamiento del
contrato,

b. Actualmente o en el futuro se hace de dominio público sin culpa de ninguna de las partes,
c. Puede comprobarse que estaba en posesión de esa parte en el momento que fue divulgada y no fue previamente

obtenida directa o indirectamente de la otra parte, o
d. Que de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de esa parte por un tercero que no tenía obligación de

confidencialidad.

5. Las disposiciones precedentes no modificarán de ninguna manera ningún compromiso de confidencialidad
otorgado por cualquiera de las partes a quien esto compete antes de la fecha del contrato con respecto a los suministros o
cualquier parte de ellos.

6. Las disposiciones de esta cláusula permanecerán válidas después del cumplimiento o terminación del contrato por
cualquier razón.

Obligatoriedad de declarar información del personal del proveedor o contratista en el
SICP

1. El proveedor deberá proporcionar los datos de identificación de sus subproveedores, así como de las personas físicas
por medio de las cuales propone cumplir con las obligaciones del contrato, dentro de los treinta días posteriores a la
obtención del código de contratación, y con anterioridad al primer pago que vaya a percibir en el marco de dicho contrato,
con las especificaciones respecto a cada una de ellas. A ese respecto, el contratista deberá consignar dichos datos en el
Formulario de Identificación del Personal (FIP) y en el Formulario de Identificación de Servicios Personales (FIS), a través
del Registro del Proveedor del Estado.    

2. Cuando ocurra algún cambio en la nómina del personal o de los subcontratistas propuestos, el proveedor o contratista
está obligado a actualizar el FIP.

3. Como requerimiento para efectuar los pagos a los proveedores o contratistas, la contratante, a través del procedimiento
establecido para el efecto por la entidad previsional, verificará que el proveedor o contratista se encuentre al día en el
cumplimiento con sus obligaciones para con el Instituto de Previsión Social (IPS).

4. La contratante podrá realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la totalidad de las personas que
prestan servicios personales en relación de dependencia para la contratista y eventuales subcontratistas se encuentren
debidamente individualizados en los listados recibidos.

5. El proveedor o contratista deberá permitir y facilitar los controles de cumplimiento de sus obligaciones de aporte obrero
patronal, tanto los que fueran realizados por la contratante como los realizados por el IPS, y por funcionarios de la DNCP.
La negativa expresa o tácita se considerará incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

6. En caso de detectarse que el proveedor o contratista o alguno de los subcontratistas, no se encontraran al día con el
cumplimiento de sus obligaciones para con el IPS, deberán ser emplazados por la contratante para que en diez (10) días
hábiles cumplan con sus obligaciones pendientes con la previsional. En el caso de que no lo hiciera, se considerará
incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

Porcentaje de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato

El Porcentaje de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:
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10,00 %

El proveedor debe presentar esta garantía dentro de los 10 días corridos siguientes a la fecha de suscripción del contrato.

Forma de Instrumentación de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato

La garantía adoptará alguna de las siguientes formas: Garantía bancaria o Póliza de Seguros.

Periodo de validez de la Garantía de Cumplimiento de Contrato

El plazo de vigencia de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será de:

DESDE LA FIRMA DE CONTRATO HASTA EL 31 DE MARZO DE 2026.-

Formas y condiciones de pago

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones deberá presentar la solicitud acompañada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

1. Nota de remisión u orden de prestación de servicios según el objeto de la contratación;
2. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberán expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado

(IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningún caso el valor total facturado podrá exceder el
valor adjudicado o las adendas aprobadas;

3. REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;
4. Certificado de Cumplimiento Tributario;
5. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;
6. Formulario de Identificación de Servicios Personales (FIS).

Plazo de pago: 30 días, desde la aprobación del certificado de obra y la presentación de la factura.
Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato serán las siguientes: El pago se realizará
contra Certificado de Obras aprobado por el Fiscal, además delos otros requisitos anteriores deberá presentar.
Última presentación de la DDJJ de IVA, Patente Comercial al día; Evidencias Fotográficas; Libro de Obras. La factura deberá
ser presentada por nota a nombre del Intendente Municipal, por mesa de entrada en el 1rer piso- Dirección General
de Administración y Finanzas de 07:00 a 13:30 hs.

Se pagará dentro del ejercicio 2025: Gs. 7.500.000.000.- (Guaranies siete mil quinientos millones)

Se pagará dentro del ejercicio 2026: Gs. 7.500.000.000.- (Guaranies siete mil quinientos millones)

El Crédito Presupuestario para el pago correspondiente al ejercicio 2026  estará sujeto y/o supeditado a la inclusión y
aprobación de la partida presupuestaria correspondiente a los ejercicios por parte de la Junta Municipal.
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PORCENTAJE DE CONTRIBUCION Y/O IMPUESTOS EN EL CONTRATO SUSCRIPTO.

Se hará la retención sobre el importe de cada factura, deducidos los impuestos correspondientes, conforme lo establecido
en la Ley 7228/2023 QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024. Artículo
277º.Durante el Ejercicio Fiscal del año 2024, la tasa fijada en el artículo 63 de la Ley N° 7021/2022 DE SUMINISTRO Y
CONTRATACIONES PÚBLICAS del 0,4% (cero coma cuatro por ciento), para la contribución de la implementación de las
Contrataciones Públicas (SICP), se fijará en 0,5% (cero coma cinco por ciento). La recaudación correspondiente a la
diferencia del 0,1% (cero coma uno por ciento), se destinará al financiamiento del presupuesto del Ministerio de la Defensa
Pública y del Ministerio de Justicia. Los montos resultantes del 0,1% (cero coma uno por ciento), que sean retenidos por las
contratantes en el concepto señalado en el párrafo anterior, deberán ser depositados en la cuenta habilitada a tal efecto a
nombre del Ministerio de la Defensa Pública y del Ministerio de Justicia, en el Banco Central del Paraguay (BCP), dentro del
plazo de tres días hábiles de efectuada la retención, para los Organismos y Entidades de la Administración Central y
Descentralizada, y en el plazo de treinta días calendario para los municipios, de conformidad con lo establecido en la Ley
Nº 1535/1999 DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO.-

2. La Contratante efectuará los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) días después de la
presentación de una factura por el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptación o rechazo,
deberá darse a más tardar en quince (15) días posteriores a su presentación.

3. De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con
Organismos de la Administración Central, el proveedor deberá habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco
de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Dirección General del Tesoro Público, la habilitación en el
Sistema de Tesorería (SITE).

Solicitud de suspensión de la ejecución del contrato

Si la mora en el pago por parte de la contratante fuere superior a sesenta (60) días, el proveedor, consultor o contratista,
tendrá derecho a solicitar por escrito la suspensión de la ejecución del contrato por causas imputables a la contratante.

La solicitud deberá ser respondida por la contratante dentro de los 10 (diez) días hábiles de haber recibido por escrito el
requerimiento. Pasado dicho plazo sin respuesta se considerará denegado el pedido, con lo que se agota la instancia
administrativa quedando expedita la vía contencioso administrativa.

Si la demora en el pago fuese superior a ciento veinte (120) días calendario, el proveedor, consultor o contratista podrá
proceder a la suspensión del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la contratante con un mes de antelación
tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspensión, en los términos
establecidos en la Ley. En este supuesto, el pago total de lo adeudado por la contratante determinará la continuidad del
cumplimiento del contrato.

Solicitud de Pago de Anticipo

El plazo dentro del cual se solicitará el anticipo será (en días corridos) de:

a) Plazo máximo para la presentación de la solicitud de pago de anticipo: Hasta 10 (diez) días corridos posteriores a
la fecha de suscripción del contrato.
b) Dirección: Municipalidad de San Lorenzo - España y San Lorenzo
c) Horario de atención: 07:00hs a 13:30hs
d) Oficina y/o departamento: Dirección General de Administración y Finanzas.
e) Responsable de la recepción: Mesa de Entrada de la Dirección General de Administración y Finanzas
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f) Plazo o fecha en la cual se abonará al contratista el monto del anticipo, siguiente a la fecha de la presentación de
la solicitud: 10 dias corridos, una vez aprbadas las documentaciones requeridas
g) Forma de amortización del monto anticipado con relación a las certificaciones realizadas: 5% de cada certificado que
se vaya presentado cada una de las certificaciones que se van presentado, hasta el cobro total
 

1. El anticipo es la suma de dinero que se entrega al proveedor, consultor o contratista destinada al financiamiento de los costos en
que éste debe incurrir para iniciar la ejecución del objeto contractual. El mismo no constituye un pago por adelantado; debe estar
amparado con una garantía correspondiente al cien por ciento de su valor y deberá ser amortizado durante la ejecución del
contrato y durante la ejecución de contrato demostrar el debido uso. La Garantía de Anticipo deberá mantener su vigencia hasta su
total amortización.

Los recursos entregados en calidad de anticipo no podrán destinarse a fines distintos a los relacionados con el objeto del contrato.

El proveedor, consultor o contratista que reciba pagos en concepto de anticipo estará obligado a informar a la contratante sobre el
destino y la forma de aplicación del mismo, que en todos los casos estará relacionado al efectivo cumplimiento del contrato.

En caso de extensión de la Garantía de Anticipo, la misma deberá cubrir el saldo pendiente de amortización.

2. Si se establece en el SICP el otorgamiento de anticipos, no podrá superar en ningún caso el porcentaje establecido en la
legislación vigente.

3. La solicitud de pago del anticipo deberá ser presentada por escrito, con la factura, el plan de inversiones y la Garantía de
Anticipo.

4. El proveedor podrá remitir una comunicación por escrito a la contratante, en la cual informe que rechaza el anticipo previsto en
el PBC. La falta de solicitud de anticipo en el plazo previsto en el PBC será considerada como un rechazo del mismo. En estos casos
podrá darse inicio al cómputo de la ejecución contractual en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

5. El Pago del Anticipo debe ser total. En el caso que se realizare el pago de un porcentaje inferior al 100% del mismo, el proveedor
podrá rechazarlo en el plazo de cinco (5) días hábiles mediante una nota de reclamo remitida a la Contratante. Transcurrido dicho
plazo, se considerará que el Anticipo ha sido aceptado por el proveedor y podrá darse inicio al cronograma de ejecución
contractual en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

6. En el caso de que el proveedor haya solicitado el anticipo en las condiciones establecidas en la presente clausula y la convocante
no ha procedido al pago, el oferente no está obligado a iniciar la ejecución del contrato hasta tanto el pago se haya efectuado de
forma total o de acuerdo a lo dispuesto en el punto 5.

7. La amortización del anticipo se realizará de acuerdo con lo establecido en el contrato, en la proporción que éste indique.

8. Para la ejecución de esta garantía, especialmente cuando sea instrumentada a través de Póliza de Seguro de caución, será
requisito que previamente el proveedor sea notificado del incumplimiento y la intimación de que se hará efectiva la ejecución del
monto asegurado.

9. A menos que se indique otra cosa en este apartado, la Garantía de Anticipo será liberada por la contratante y devuelta al
proveedor, a requerimiento de parte, a más tardar treinta (30) días contados a partir de la fecha de cumplimiento de las
obligaciones del proveedor en virtud del contrato, pudiendo ajustarse por el saldo adeudado.

10. En el caso de rescisión o terminación anticipada del contrato, los proveedores o contratistas deberán reintegrar a la contratante
el saldo por amortizar

11. En el caso de rescisión o terminación anticipada del contrato, los contratistas deberán reintegrar a la contratante el saldo
por amortizar.

Nota2. Se interpreta ‘’planta’’ como el conjunto de equipos o instalaciones que se utilizan a los efectos de poder iniciar la
ejecución del objeto del contrato

 

Anticipo MIPYMES

Se otorgará Anticipo MIPYMES:
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Si

Forma de Instrumentación de Garantía de anticipo

Indicar en este apartado la forma de instrumentar la garantía de anticipo.

póliza de seguro

Reajuste

El precio del contrato estará sujeto a reajustes. La fórmula y el procedimiento para el reajuste serán los siguientes: 

 

Rm = n  PmoPmo  [Ʃ Ak (lkm) 1
                  K-1            lko
Dónde:
Rm: Es el monto de reajuste por la variación de precios de los trabajos certificados en el mes m.
Pmo: Es el monto certificado en el mes m a precios básicos.
Ak: Es el coeficiente de incidencia del insumo k a ser ajustado por las fluctuaciones del Índice Ikm. La sumatoria de dichos
coeficientes, para cada item a reajustar, debe ser igual a la unidad.
Iko: Es el precio de origen representativo del insumo k correspondiente al mes anterior de la apertura de ofertas, en base a
los precios publicados en dicho mes en la revista de la (CAPACO)
Ikm: Es el precio del insumo k en el mes m publicado en dicho mes en la revista de la (CAPACO)

Se realizará el reajuste, solamente a pedido de la contratista por medio de una nota presentada por mesa de entrada de
la Municipalidad de San Lorenzo

El ajuste se efectúa mensualmente aplicando las cláusulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas condiciones
que el certificado al cual se refiere. En caso que los índices oficiales que se deben utilizar en el cálculo no estén disponibles, se
podrán efectuar ajustes provisionales utilizando los últimos índices conocidos. Los ajustes se corregirán cuando se conozcan
los valores relativos a los meses en cuestión.

En caso de atrasos imputables al contratista en la ejecución de los trabajos, las prestaciones realizadas vencidos los plazos
contractuales de ejecución, se pagarán sobre la base de los precios actualizados y ajustados al día de expiración del plazo
contractual de ejecución

La variación del valor del contrato por reajuste de precios, no constituye modificación del contrato en los términos de la Ley N°
7021/22 ‘’De Suministro y Contrataciones Públicas’’, sin embargo, deberá contar con un Código de Contratación, para cuya
obtención se deberá cumplir con los requerimientos establecidos por la DNCP.

Tasa de interés por Mora

En caso de que la contratante incurriera en mora en los pagos, se aplicará una tasa de interés por cada día de atraso, del:
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0,01

En caso de retrasos en los pagos por la Contratante, el Contratista tendrá derecho a percibir interés por mora por cada día de
atraso en el pago, equivalentes al promedio de las tasas máximas activas nominales, anuales, percibidas en los bancos por los
préstamos de consumo en moneda nacional al plazo de ciento ochenta días, determinada por el Banco Central del Paraguay
para el mes anterior de la constitución de la obligación y publicado en diarios de difusión nacional.

Si la mora fuera superior a 60 días, el proveedor, consultor o contratista tendrá derecho a la suspensión del contrato, por
motivos que no le serán imputables, previa comunicación a la contratante, de acuerdo a lo establecido en el artículo 66 de la
Ley N° 7021/22.

Si la contratante, en virtud de causas establecidas en el contrato, está facultada para suspender la tramitación de un pago, las
sumas correspondientes durante los atrasos resultantes no devengarán intereses por mora.

Convenios Modificatorios

La contratante podrá acordar modificaciones al contrato conforme al artículo N° 67 de la Ley N° 7021/22 ‘’De Suministro y
Contrataciones Públicas’’.

1. Cuando el sistema de adjudicación adoptado sea de abastecimiento simultáneo las ampliaciones de los contratos se
regirán por las disposiciones contenidas en la Ley N° 7021/22, sus modificaciones y reglamentaciones, que para el efecto
emita la DNCP.

2. Tratándose de contratos abiertos, las modificaciones a ser introducidas se regirán atendiendo a
la reglamentación vigente. 

3. La celebración de un convenio modificatorio conforme a las reglas establecidas en el artículo N° 67 de la Ley N° 7021/22,
que constituyan condiciones de agravación del riesgo cuando la Garantía de Cumplimiento de Contrato sea formalizada a
través de póliza de seguro, obliga al proveedor a informar a la compañía aseguradora sobre las modificaciones a ser
realizadas y en su caso, presentar ante la contratante los endosos por ajustes que se realicen a la póliza original en razón al
convenio celebrado con la contratante.

Limitación de responsabilidad

Excepto en casos de negligencia grave o actuación de mala fe, el proveedor no tendrá ninguna responsabilidad
contractual de agravio o de otra índole frente a la contratante por pérdidas o daños indirectos o consiguientes, pérdidas de
utilización, pérdidas de producción, o pérdidas de ganancias o por costo de intereses, estipulándose que esta exclusión no
se aplicará a ninguna de las obligaciones del proveedor de pagar a la contratante las multas previstas en el contrato.

Responsabilidad del proveedor

El proveedor deberá suministrar todos los bienes o servicios de acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego de
bases y condiciones, sin perjuicio de las responsabilidades establecidas en la Ley N° 7021/22.
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Fuerza mayor

El contratista no estará sujeto a la ejecución de su Garantía de Fiel Cumplimiento, liquidación por daños y
perjuicios o terminación por incumplimiento en la medida en que la demora o el incumplimiento de sus
obligaciones, en virtud del contrato, sea el resultado de un evento de fuerza mayor.

1. Para fines de esta cláusula, "Fuerza Mayor" significa un evento o situación fuera del control del proveedor que
es imprevisible, inevitable y no se origina por descuido o negligencia del mismo. Tales eventos pueden incluir,
sin que éstos sean los únicos actos de la autoridad en su capacidad soberana, catástrofes naturales,
incendios, inundaciones, epidemias, pandemias, restricciones de cuarentena, embargos de cargamentos,
explosiones, guerra, insurrección, movilización, huelgas, temblores de tierra y decisiones gubernamentales.

2. El contratista deberá demostrar el nexo existente entre el caso notorio y la obligación pendiente de
cumplimiento. La fuerza mayor solamente podrá afectar a la parte del contrato cuyo cumplimiento imposible
fue probado.

3. Por consiguiente, no se considerarán como casos de
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fuerza mayor, los actos o acontecimientos cuya ocurrencia podría preverse y cuyas consecuencias
podrían evitarse actuando con diligencia razonable. De la misma manera, no se considerarán casos de
Fuerza Mayor los actos o acontecimientos que hagan el cumplimiento de una obligación únicamente
más difícil o más onerosa para la parte correspondiente.

4. Si se produjera un acontecimiento de fuerza mayor, el contratista tendrá derecho a una ampliación razonable
de los plazos de ejecución, debiendo quedar claro, no obstante, que no podrá concederse ninguna
indemnización al contratista por pérdida total o parcial de su material acopiado en obra, cuyos gastos de
seguro se consideran incluidos en el precio del contrato.

5. La parte que invoque el caso de fuerza mayor deberá asentarlo en el libro de obras y enviar una notificación
sobre el caso a la otra, inmediatamente después que el acontecimiento sucedió y dentro del plazo máximo de
siete (7) días calendarios a partir del día siguiente en que e            l                      contratista haya tenido
conocimiento del evento o debiera haber tenido conocimiento del evento. Transcurrido el mencionado plazo,
sin que el contratista haya notificado a la convocante la situación que le impide cumplir con las condiciones
contractuales, no podrá invocar caso fortuito o fuerza mayor. Excepcionalmente, la convocante bajo su
responsabilidad, podrá aceptar la notificación del evento de caso fortuito en un plazo mayor, debiendo
acreditar el interés público comprometido.

6. La notificación se enviará por nota o carta certificada con acuse de recibido, o telegrama colacionado
estableciendo los elementos constitutivos de la fuerza mayor y sus consecuencias probables para la ejecución
del contrato, adjuntando toda la documentación comprobatoria. En todo caso, la parte afectada deberá
tomar todas las medidas necesarias para conseguir, en el menor plazo posible, la reanudación normal de la
ejecución de las obligaciones afectadas por el caso de fuerza mayor.

7. La fuerza mayor debe ser invocada con posterioridad a la suscripción del contrato y con anterioridad al
vencimiento del plazo de cumplimiento de las obligaciones contractuales.

8. Si a raíz de un caso de fuerza mayor, la contratante o el contratista no pudieran ejecutar sus prestaciones, tal
como están previstos en el contrato, en un período de un (1) mes, las partes se reunirán en el menor plazo
posible para examinar las repercusiones contractuales de dichos acontecimientos sobre la ejecución del
contrato y, en particular, sobre los plazos y/o las obligaciones respectivas de cada una de las partes.

9. A menos que la contratante disponga otra cosa por escrito, el contratista continuará cumpliendo con sus
obligaciones en virtud del contrato en la medida que sea razonablemente práctico, y buscará todos los
medios alternativos de cumplimiento que no estuviesen afectados por la situación de fuerza mayor existente.

Cuando una situación de fuerza mayor ha existido durante un período de más de seis (6) meses, cada parte tendrá derecho
a rescindir o terminar anticipadamente el contrato

 

Causales de terminación del contrato

1. Terminación por Incumplimiento     

a) La contratante, sin perjuicio de otros recursos a su disposición en caso de incumplimiento del contrato, podrá terminar
el contrato, en cualquiera de las siguientes circunstancias:       

i. Si el proveedor no entrega parte o ninguno de los bienes dentro del período establecido en el contrato, o dentro de
alguna prórroga otorgada por la contratante; o         

ii. Si el proveedor no cumple con cualquier otra obligación en virtud del contrato; o           
iii. Si el proveedor, a juicio de la contratante, durante el proceso de licitación o de ejecución del contrato, ha

participado en actos de fraude y corrupción;     
iv. Cuando las multas por atraso superen el monto de la Garantía de Cumplimiento de Contrato;
v. Por suspensión de los trabajos, imputable al proveedor o al contratista, por más de sesenta días calendarios, sin que

medie fuerza mayor o caso fortuito;      
vi. En los demás casos previstos en este apartado.

2. Terminación por insolvencia o quiebra

La contratante podrá terminar el contrato mediante comunicación por escrito al proveedor si éste se declarase en quiebra
o en estado de insolvencia.       
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3. Terminación por conveniencia

a) La contratante podrá en cualquier momento terminar total o parcialmente el contrato por razones de interés público
debidamente justificada, mediante notificación escrita al proveedor. La notificación indicará la razón de la terminación, así
como el alcance de la terminación con respecto a las obligaciones del proveedor, y la fecha en que se hace efectiva dicha
terminación.         

b) Los bienes que ya estén fabricados y estuviesen listos para ser enviados a la contratante dentro de los treinta (30) días
siguientes a la fecha de recibo de la notificación de terminación del contrato deberán ser aceptados por la contratante de
acuerdo con los términos y precios establecidos en el contrato. En cuanto al resto de los bienes la contratante podrá elegir
entre las siguientes opciones:

-Que se complete alguna porción y se entregue de acuerdo con las condiciones y precios del contrato; y/o

-Que se cancele la entrega restante y se pague al proveedor una suma convenida por aquellos bienes que hubiesen sido
parcialmente completados y por los materiales y repuestos adquiridos previamente por el proveedor.

Se podrán establecer otras causales de terminación de contrato, de acuerdo a su naturaleza, y se deberán tener en cuenta
además, las previstas en el articulo 72 y concordantes de la Ley N° 7021/22.

Otras causales de terminación del contrato

Además de las ya indicadas en la cláusula anterior, otras causales de terminación de contrato son: 

No Aplica

Fraude y Corrupción

1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratación, observen los más altos niveles éticos,
ya sea durante el proceso de licitación o de ejecución de un contrato. La convocante actuará frente a cualquier hecho o
reclamación que se considere fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario público, o quien actúe en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un
proceso de contratación, hayan incurrido en prácticas fraudulentas o corruptas, la convocante deberá:         

(i) En la etapa de oferta, se descalificará cualquier oferta del oferente y/o rechazará cualquier propuesta de
adjudicación relacionada con el proceso de adquisición o contratación de que se trate; y/o              

(ii)  Durante la ejecución del contrato, se rescindirá el contrato por causa imputable al proveedor;

(iii) Se remitirán los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las prácticas fraudulentas o
corruptivas, a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, a los efectos de la aplicación de las sanciones
previstas. 

(iv) Se presentará la denuncia ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en la
legislación penal.              

Fraude y corrupción comprenden actos como: 

(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de
otra parte;

(ii) Cualquier acto u omisión, incluyendo la tergiversación de hechos y circunstancias, que engañen, o intenten
engañar, a alguna parte para obtener un beneficio económico o de otra naturaleza o para evadir una obligación;   

(iii) Perjudicar o causar daño, o amenazar con perjudicar o causar daño, directa o indirectamente, a cualquier parte o a
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sus bienes para influenciar las acciones de una parte;   

(iv) Colusión o acuerdo entre dos o más partes realizado con la intención de alcanzar un propósito inapropiado,
incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte.     

(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislación vigente.

3. Los oferentes deberán declarar que por sí mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar
conductas orientadas a que los funcionarios o empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las
propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a
los demás participantes.

Medio alternativo de Resolución de Conflictos a través del Avenimiento.

 ‘’Los contratistas, proveedores, consultores y contratantes, podrán solicitar la intervención de la Dirección Nacional de
Contrataciones Públicas alegando el incumplimiento de los términos y condiciones pactados o controversias legales o
técnicas en los contratos regidos por la Ley N° 7021/22. Una vez recibida la solicitud respectiva, dentro de los 15 (quince)
días hábiles siguientes a la fecha de su recepción, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas señalará día y hora
para audiencia de avenimiento a la que serán citadas las partes. Los requisitos y formalidades para admitir o rechazar la
solicitud de intervención, así como los demás trámites del procedimiento de avenimiento serán dispuestos en la
reglamentación. Serán aplicables al procedimiento de Avenimiento las disposiciones contenidas en la sección I del
Capítulo XVI ‘’PROCEDIMIENTOS JURIDICOS SUSTANCIADOS ANTE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES
PÚBLICAS’’ de la Ley N° 7021/22.

Medio Alternativo de Resolución de Conflictos a través de la Mediación

El procedimiento de Mediación se podrá llevar a cabo ante:

No Aplica

El mediador deberá pertenecer a las Listas del Poder Judicial o del CAMP, según la selección de sede establecida.

Medio alternativo de Resolución de Conflictos a través del Arbitraje

El procedimiento arbitral se podrá llevar a cabo ante las sedes del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay (en adelante,
"CAMP"). El tribunal será conformado por:

No Aplica
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MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedor y en los plazos
dispuestos para el efecto por la normativa vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.
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FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta sección son los estándar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparación de sus
ofertas.

ESTA SECCIÓN DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE
MANTENERLO EN FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.
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