REPUBLICA DEL PARAGUAY

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

Convocante:
Municipalidad de Villa Hayes
Uoc Villa Hayes

Nombre de la Licitacion:

CONSTRUCCION DE COCINA CON DEPOSITO Y REFACCION DE COCINA
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(version 1)
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Menor cuantl'a nacional
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"Pliego para la Contratacion de Obras - CONVENCIONAL - Ley N° 7021/22."
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RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria

ID de Licitacion:

Convocante:

Unidad de Contratacién:

Etapasy Plazos

Lugar para Realizar Consultas:

Lugar de Entrega de Ofertas:

Lugar de Apertura de Ofertas:

Adjudicaciény Contrato

Sistema de Adjudicacién:

Vigencia del Contrato:

Datos del Contacto

Nombre:

Teléfono:

465164

Municipalidad de Villa Hayes

Uoc Villa Hayes

EN EL SICP

Mesa de Entrada de la Municipalidad de Villa

Hayes

Oficina de la UOC de la Municipalidad de Villa

Hayes

Total

Hasta recepci6n definitiva

OSCAR DARIO ROUSSILLON

0226262871

Nombre de la Licitacion:

Categoria:

Tipo de Procedimiento:

Fecha Limite de Consultas:

Fecha de Entrega de Ofertas:

Fecha de Apertura de Ofertas:

Anticipo:

Cargo:

Correo Electrénico:

CONSTRUCCION DE COCINA CON DEPOSITO Y
REFACCION DE COCINA COMEDOR EN ESCUELAS

DE VILLA HAYES.

72000000 - Componentes y Suministros de
Fabricacion Estructuras, Obras y Construcciones

MCN - Menor cuantia nacional

10/06/2025 12:00

13/06/2025 08:00

13/06/2025 08:30

2.0%

DIRECTOR DE OBRAS

uoc.munivhayes21@gmail.com
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DATOS DE LA CONVOCATORIA

Los Datos de la Licitacién constituye la informacién proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar del proceso particular, y que sirvan de base para la elaboracién de las ofertas por
parte de los potenciales oferentes.

Datos de la Convocatoria

Los datos de la licitacién seran consignados en esta seccidn y en el Sistema de Informacién de Contrataciones Pblicas (SICP), los mismos forman parte de los documentos del presente procedimiento de
contratacién.

Todos los datos y documentos de este procedimiento de contratacién deben ser obtenidos directamente del (SICP). Es responsabilidad del oferente examinar todos los documentos y la informacién de la
convocatoria que obren en el mismo.

Las compras publicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible. El Estado por medio de las actividades de compra de bienes y/o servicios sostenibles, busca incentivar la generacion de
nuevos emprendimientos, modelos de negocios innovadores y el consumo sostenible. La introduccién de criterios y especificaciones técnicas con consideraciones sociales, ambientales y econdmicas tiene
como fin contribuir con el Desarrollo Sostenible en sus tres dimensiones.

En este sentido, Paraguay cuenta con una Polltlca de Compras Publicas Sostenlbles yuna gula practica para las convocantes y oferentes a las cuales se deberén de ajustar y que se encuentran dlsponlbles
en los 5|gu|entes links: h g a a a

El simbolo “CPS” en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

Todo potencial oferente que necesite alguna aclaracién de la convocatoria o del pliego de bases y condiciones, podr3 solicitarla a la convocante a través del (SICP) dentro del plazo establecido. Las
consultas recibidas deberan ser respondidas por las convocantes y publicadas directamente a través del SICP.

Se prorrogara de forma automatica en el SICP, el plazo tope para la realizacién de consultas cuando la fecha del acto de presentacién de ofertas sea modificada.

La convocante podra establecer una junta de aclaraciones para la evacuacién de consultas sobre la convocatoria y los pliegos de bases y condiciones, de forma adicional a las consultas, debiendo fijar la
fecha, horay lugar de realizacién en el SICP.

La convocante podra optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o podra diferirlas, para que sean respondidas conforme con los plazos de respuestas o emisién de adendas. En todos los
casos se debera levantar acta circunstanciada.

Las aclaraciones realizadas durante los procedimientos de contratacion no seran consideradas modificaciones a las bases de la contratacion.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no serd motivo de descalificacion de la oferta.

Formato y firma de la oferta

1. El formulario de oferta y la lista de precios seran firmados, fisica o electrénicamente, segtin corresponda por el oferente o por las personas debidamente facultadas para firmar en nombre del oferente.
2. No seran descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.
3. Los textos entre lineas, tachaduras o palabras superpuestas seran vélidos solamente si llevan la firma de la persona que firma la oferta.

4. Lafalta de foliatura no podr3 ser considerada como motivo de descalificacin de las ofertas.

Plazo para presentar las ofertas

Las ofertas deberan ser recibidas por la convocante en la fecha y hora que se indican en el SICP.
La convocante podra, extender el plazo originalmente establecido para la presentacidn de ofertas mediante la prérroga de fecha tope o la postergacion de la apertura de ofertas.
En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la fecha limite original para presentar las ofertas, quedaran sujetos a la nueva fecha prorrogada.

Cuando la presentacién de oferta sea electrénica la misma debera sujetarse a la reglamentacidn vigente.
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https://www.contrataciones.gov.py/dncp/compras-publicas-sostenibles/plan-de-accion-compras-publicas-sostenibles/
https://www.contrataciones.gov.py/dncp/guia-practica-de-compras-publicas-sostenibles-para-convocantes/compras_publicas_sostenibles/

Dos o més interesados podran unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona juridica distinta y deberan designar a uno de sus integrantes como lider quien suscribira la oferta y los
documentos relativos al procedimiento de contratacién. Se debera realizar el procedimiento de activacidn del consorcio directamente a través del Registro de Proveedores del Estado.

Para ello deberdn presentar una escritura publica de constitucidn que retina las caracteristicas previstas en el Decreto reglamentario o un acuerdo de intencién de participacin en contrato de consorcio, el
cual se debera formalizar por escritura plblica en caso de resultar adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podran presentar ofertas individuales ni conformar més de un consorcio en un mismo lote o item, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o
conformar otro consorcio que participe en diferentes partidas.

En todo lo demds deberan ajustarse a lo dispuesto en la normativa legal vigente.

Idioma de la oferta

La oferta debera ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompafiada de su traduccién oficial, realizada por un traductor piblico matriculado en la Republica del Paraguay.

La convocante permitira la presentacién de catalogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin traduccién:

No Aplica

Precio v formulario de la of

El oferente indicara el precio total de su oferta y los precios unitarios para todos los rubros de las obras que se propone suministrar, utilizando para ello el formulario de oferta y lista de precios, disponibles
para su descarga a través del SICP, formando ambos un dnico documento.

Cuando la presentacién de la oferta se realice a través del médulo de oferta electrénica, se considerard que el listado de items forma parte del formulario de oferta electrénico, y deberd sujetarse en todo lo
demds a la reglamentacion vigente.

1. Para la cotizacién el oferente debera ajustarse a los requerimientos que se indican a continuacién:
. La convocante no efectuard pagos por los rubros ejecutados para los cuales el oferente no haya indicado precios, por cuanto los mismos se consideraran incluidos en los precios unitarios y totales que
figuren en el formulario de oferta. El precio cotizado deberd ser el mejor precio posible, considerando que en la oferta no se aceptard la inclusion de descuentos de ningdn tipo.
En el caso del sistema de adjudicacién por la totalidad de las obras requeridas, el oferente deberd cotizar en la lista de precios todos los items, con sus precios unitarios y totales correspondientes.
. En el caso del sistema de adjudicacién por lotes, el oferente cotizara en la lista de precios uno o mas lotes, e indicard todos los items del lote ofertado con sus precios unitarios y totales
correspondientes. En caso de no cotizar uno o mas lotes, los lotes no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.
4. En el caso del sistema de adjudicacién por items, el oferente podrd ofertar por uno o mas items, en cuyo caso debera cotizar el precio unitario y total de cada uno o méas items, los items no cotizados no
requieren ser incorporados a la planilla de precios.
2. En caso de que se establezca en las bases de la contratacidn, los precios indicados en la lista de precios seran consignados separadamente de la siguiente manera:

-

w N

a) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la Repiblica del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso de ser adjudicado el contrato; y

b) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si lo hubiere, enumerados en los datos de la licitacién.

AL _ imult3

En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultaneo, en éste apartado se deberd indicar la manera de distribucién de los mismos:

No Aplica

Moneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta y pago sera:

Guaranies

La cotizacién en moneda diferente de la indicada en este apartado serd causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es en guaranies, la oferta se debera expresar en niimeros enteros, no se aceptaran
cotizaciones en decimos y céntimos.

Copias de la oferta - CPS

El oferente presentara su oferta original. Adicionalmente, la convocante podra requerir copias de las ofertas en la cantidad indicada en este apartado, las copias deberan estar indicadas como tales.
Cuando la presentacién de las ofertas se realice a través del médulo de Oferta Electrdnica, la convocante no requerird de copias.

Cantidad de copias requeridas:
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No Aplica

Método d i6n de of

El método de presentacidn de ofertas para esta convocatoria sera:

Un sobre

En caso de presentacion fisica, los sobres deberdn:

1. Indicar el nombre y la direccidn del oferente;

2. Estar dirigidos a la convocante;

3. Llevar la identificacién especifica del proceso de contratacién indicado en el SICP; y
4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.
5. Identificar si se trata de un sobre técnico o econémico.

La convocante podra determinar el método de presentacién de ofertas en un sobre o en doble sobre. En este dltimo caso, el primer sobre contendrd la oferta técnica, incluyendo los documentos que acrediten la
personeria del oferente y el segundo sobre, contendra la oferta econdmica. En caso de presentacion de ofertas fisicas, las mismas deberan ser entregadas a la convocante en sobres cerrados. Cuando las mismas
deban ser presentadas en doble sobre, la convocante deberd resguardar las ofertas técnicas y econdmicas hasta su apertura.

Si los sobres no estén cerrados e identificados como se requiere, la convocante no se responsabilizara en caso de que la oferta se extravie o sea abierta prematuramente.

El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigira la presentacién de copias de los mismos con la oferta.

Los oferentes inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado, podran presentar con su oferta, la Constancia del Perfil del Proveedor, que reemplazard a los documentos solicitados por la convocante
en el presente pliego.

Cuando la presentacién de oferta sea electrénica la misma debera sujetarse a la Resolucién DNCP N° 3800/23.

Los oferentes deberan indicar en su oferta, qué documentos que forman parte de la misma son de cardcter reservado e invocar la norma que ampara dicha reserva, para asi dar cumplimiento a lo
estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL". Si el oferente no hace pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se
entendera que toda su oferta y documentacién es publica.

Ofertas Alternativas

Se permitira la presentacién de oferta alternativa, segun los siguientes criterios a ser considerados para la evaluacién de la misma:

No Aplica

Periodo de validez de las ofertas

Las ofertas deberan mantenerse vélidas (en dias corridos) por:

60

Las ofertas se deberan mantener vélidas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha limite para la presentacién de ofertas, establecido por la convocante. Toda oferta con un periodo menor
sera rechazada.

La convocante en circunstancias excepcionales podrd solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la oferta, por lo tanto la Garantia de Mantenimiento de la Oferta deberd ser también
prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantia de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que acepten la solicitud de prérroga no se les solicitard ni permitird que modifiquen sus
ofertas.

G . . .2 I . .2

-

. La Garantia de Mantenimiento de Oferta deberd expedirse por el equivalente 5% (cinco por ciento) del monto total de la oferta. El oferente debe adoptar cualquiera de las formas de instrumentacion
de las garantias dispuestas en el SICP por la Convocante.
. La Garantia de Mantenimiento de Oferta en caso de oferentes en consorcio deberd ser presentada de la siguiente manera:
1. 1 1. Consorcio constituido por escritura publica: deberan emitir a nombre del consorcio legalmente constituido por escritura publica o del lider del consorcio.
2. Consorcio con acuerdo de intencién de participacidn en contrato de consorcio: deberdn emitir a nombre del lider del consorcio.
. La Garantia de Mantenimiento de Ofertas podra ser ejecutada:

N

w

-

. Siel oferente altera las condiciones de su oferta,

5/48



2. Siel oferente retira su oferta durante el periodo de validez de ofertas,
3. Sinoacepta la correccién aritmética del precio de su oferta, en caso de existir, 0
4. Siel adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:

d.1 Firmar el contrato,

d.2 Suministrar los documentos indicados en las bases de la contratacion para la firma del contrato,

d.3 Suministrar en tiempo y forma la garantia de cumplimiento de contrato,

d.4 Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,

d.5 No se formaliza el consorcio por escritura publica antes de la firma del contrato.

IS

. En los casos de contratos abiertos las garantias se regiran por lo dispuesto en el Decreto Reglamentario y la reglamentacién emitida por la DNCP para el efecto.

. En caso de instrumentarse las garantias a través de Garantia Bancaria, deberd estar sustancialmente de acuerdo con el formulario incluido en la Seccién "Formularios".

. Las Garantias tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de instrumentacion adoptada, debera ser pagadera ante solicitud escrita de la
convocante donde se haga constar el monto reclamado, cuando se tenga acreditada una de las causales de ejecucidn de la garantia. En estos casos sera requisito que previamente el oferente sea
notificado delincumplimiento y la intimacién de que se hara efectiva la ejecucién del monto asegurado.

. Si la prestacion de los servicios o la ejecucidn de la obra, se realizare en un plazo menor o igual a diez dias calendario posteriores a la firma del contrato, la garantia de cumplimiento deberd ser
entregada antes del cumplimiento de la prestacién.

. La garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a mas tardar treinta (30) dias contados a partir de la fecha de cumplimiento de las
obligaciones del proveedor en virtud de contrato, incluyendo cualquier obligacién relativa a la garantia de los bienes

o v

~

o

Periodo de Validez de la G iadel A e Of,

El plazo de validez de la Garantia de Mantenimiento de Oferta (en dias calendario) serd de:

90

El oferente debera presentar como parte de su oferta una Garantia de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello en el SICP y por el plazo indicado en este apartado.

Reti lificacion de las of

1. Un oferente podra retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envio de una comunicacién por escrito, debidamente firmada por el representante autorizado. La sustitucién
o modificacién correspondiente de la oferta debera acompafiar dicha comunicacién por escrito.

2. Todas las comunicaciones deberan ser:
a) Presentadas conforme a la forma de presentacién e identificacién de las ofertas y ademds los respectivos sobres deberan estar marcados "RETIRO", "SUSTITUCION" o "MODIFICACION";
b) Recibidas por la convocante antes del plazo limite establecido para la presentacién de las ofertas;

Las ofertas cuyo retiro, sustitucién o modificacién fuere solicitada seran devueltas sin abrir a los oferentes remitentes, durante el acto de apertura de ofertas.

3. Ninguna oferta podré ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha limite para presentar ofertas y la expiracién del periodo de validez de las ofertas indicado en el
Formulario de Oferta o cualquier extensidn si la hubiere, caso contrario, se hara efectiva la Garantia de Mantenimiento de Oferta.

Cuando la presentacién de oferta se realice a través del médulo de oferta electrénica la misma deberd sujetarse a la reglamentacién vigente

Apertura de ofertas

1. La entidad convocante procederd a la apertura de las ofertas y, en caso de existir notificaciones de retiro, sustitucién o modificacién de las propuestas, se leerd durante el acto publico en presencia de
los oferentes o sus representantes segtn la hora, fecha y lugar previamente establecidos en el SICP.

2. Cuando la presentacién de la oferta sea electrénica, el acto de apertura debera sujetarse a la reglamentacion vigente, en la hora y fecha establecida en el SICP.
3. Primero se procederd a verificar los sobres de las ofertas recibidas, marcados como:

a) "RETIRO": Se leerdn en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no serd abierto sino devuelto al oferente remitente. No se permitira el retiro de ninguna oferta a menos que la comunicacién
de retiro contenga una autorizacién valida y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

b) "SUSTITUCION": Se leeran en voz alta y se intercambiard con la oferta correspondiente que esté siendo sustituida; la oferta sustituida no se abrird y se devolverd al oferente remitente. No se
permitira la sustitucién de ninguna oferta a menos que la comunicacién de sustitucién contenga una autorizacion valida y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

c) "MODIFICACION": Se abrirdn y leerdn en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitira ninguna modificacion a las ofertas a menos que la comunicacién de modificacién contenga una
autorizacién vélida y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. Solamente se consideraran en la evaluacién los sobres que se abren y leen en voz alta durante el Acto de Apertura de las
Ofertas.

4. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberan contar con autorizacidn suficiente para suscribir el acta y para revisar los documentos de los demds oferentes,
bastando para ello la presentacién de una autorizacién escrita del firmante de la oferta, esta autorizacién podra ser incluida en el sobre oferta o ser portada por el representante.

5. Se solicitard a los representantes de los oferentes presentes que firmen el acta. La omisién de la firma por parte de un oferente no invalida el contenido y efecto del acta. Se distribuira una copia del acta
atodos los presentes.

6. Las ofertas sustituidas y modificadas, que no sean abiertas y leidas en voz alta durante el acto de apertura no podran ser consideradas para la evaluacion sin importar las circunstancias y seran devueltas
sin abrir a los remitentes.

7. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omisién sustancial que no podré ser subsanada en ninguna oportunidad una vez abiertas las ofertas. En cuanto a la garantia de
mantenimiento de oferta deberd estar debidamente extendida.

8. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura deberé ser comunicada a través del SICP para su difusion, dentro de los dos (02) dias habiles de la realizacién del acto de apertura.

9. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica deberd ser comunicada a través del SICP, para su difusién, dentro de los dos (02) dias hébiles de la realizacién del acto de apertura, se procederd
de igual manera una vez finalizado el acto de apertura econémico.
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Visita al sitio de ejecucion del contrato.

La convocante dispone la realizacién de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

Fechay dia: 09 de junio de 2025.
Lugar: - ESCUELA BASICA N° 6260 SAN JORGE - VILLA HAYES, ESCUELA BASICA N° 6553 SAN JORGE REMANSITO, ESCUELA BASICA N°5990 AUGUSTO ROA BASTOS, ESCUELA BASICA N° 7825 SALADILLO
Hora: 07:30hs. puntual. No se podra recepcionar a otros oferentes que se presenten pasado el plazo de hora fijado en este enunciado.

Procedimiento: Los potenciales oferentes, debidamente acreditados por autorizacidn escrita para este acto concretamente podran acercarse al local de la Municipalidad oficina de la UOC en la fechay hora
establecidas mas arriba, la convocante tomara registro de los presentes y serdn acompafiados por el funcionario designado al sitio donde se realizaran las obras. Al finalizar la visita el funcionario
responsable labrard un acta con los potenciales oferentes participantes, documento que indefectiblemente debera ser presentada con la oferta.

Nombre del funcionario responsable de guiar la visita: Sr. Dario Roussillén.
Participacién Obligatoria: SI

Observacién: El punto del pliego estdndar "Cuando la convocante haya establecido que serd requisito de participacidn, el oferente que conozca el sitio podra declarar bajo fe de juramento conocer el sitio y
que cuenta con la informacidn suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato. NO APLICA.

La visita o inspeccién técnica debe fijarse al menos un (1) dia habil antes de la fecha tope de consulta.

Cuando la convocante haya establecido que sera requisito de participacion, el oferente que conozca el sitio podra declarar bajo fe de juramento conocer el sitio y que cuenta con la informacién suficiente para
preparar la oferta y ejecutar el contrato.

En todos los casos, el procedimiento para su realizacién deberd difundirse en las bases de la contratacién.

Las condiciones de participacién no deberan ser restrictivas ni limitativas.

C la identificacién del leof

La obra sera ejecutada en el inmueble individualizado como:

Finca o Matricula N°
Padrén o Cuenta Corriente Catastral N°:

Sitio donde se ejecutara la obra: - ESCUELA BASICA N° 6260 SAN JORGE - VILLA HAYES.

Finca o Matricula N°
Padrén o Cuenta Corriente Catastral N°:

Sitio donde se ejecutar la obra: - ESCUELA BASICA N° 6553 SAN JORGE REMANSITO.

Finca o Matricula N°
Padrén o Cuenta Corriente Catastral N°:

Sitio donde se ejecutara la obra: - ESCUELA BASICA N°5990 AUGUSTO ROA BASTOS.

Finca o Matricula N°
Padrén o Cuenta Corriente Catastral N°:

Sitio donde se ejecutara la obra: - ESCUELA BASICA N° 7825 SALADILLO.
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REQUISITOS DE PARTICIPACION Y CRITERIOS DE EVALUACION

Esta seccién contiene los criterios que la convocante utilizara para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las calificaciones requeridas. Ningun otro factor, método o criterio serd utilizado.

condicién de Participacis

Podrén participar de este procedimiento, las personas fisicas, juridicas y/o Consorcio, constituidos o con acuerdo de intencidn, inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado.

Los oferentes domiciliados en la Republica del Paraguay, que pretendan participar en un procedimiento de contratacién, no deberan estar comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar
propuestas y contratar con el Estado, establecidas en la Ley N° 7021/22 "DE SUMINISTROS Y CONTRATACIONES PUBLICAS".

En los casos de procedimientos de contratacién de caricter nacional podran participar las sucursales de las matrices internacionales constituidas en la Repdblica del Paraguay. Solo seran admitidas como
criterios de adjudicacion las capacidades, experiencia y aptitudes de la sucursal recabadas desde su constitucién, sin admitirse la utilizacién de las cualidades de la casa matriz u otras filiales o sucursales.

Calificacion Legal. Los oferentes deberdn declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones para contratar con el Estado, segin lo establecido en el articulo 21 de la Ley N°
7021/22 en concordancia con el Articulo 19 de su Decreto Reglamentario. Esta declaracién forma parte del formulario de oferta en los casos que el procedimiento de contratacién sea convencional y
formulario de Oferta electrénica en el caso que se utilice el médulo de oferta electrénica.

Serdn desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuesta y contratar con el Estado, a la hora y fecha limite de
presentacién de ofertas o a la fecha de firma del contrato.

A los efectos de la verificacion de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22, el comité de evaluacion realizar3 el siguiente analisis:

-

. Verificara que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas, la declaracién jurada de no estar comprendido en las prohibiciones y limitaciones para presentar propuesta y contratar, y
ademas las constancias de registro de estructura juridica y de beneficiarios finales.

. Verificard los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan comprendidos en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22.

. Verificara por los medios disponibles, si el oferente y los demas sujetos individualizados en las prohibiciones o limitaciones contenidas en los incisos, aparecen en la base de datos del SINARH del

VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL.

Si se constatara que alguno de las personas mencionadas en el pérrafo anterior figura en la base de datos del SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL, el

comité analizard acabadamente si tal situacién le impedira ejecutar el contrato, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, segtin sea el caso.

. Verificard que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaracién de Personas, debidamente firmado, conforme a los estandares establecidos, y cotejara los datos con las personas fisicas
inhabilitadas que constan en el registro de “Sanciones a Proveedores” del SICP. Con el objeto de verificar si los directores, gerentes, socios gerentes, quienes ejerzan la administracién, accionistas,
cuotapartistas o propietarios se encuentren dentro de los criterios contemplados en los incisos g), h), i), y j) de la Ley 7021/22.

. El comité podra recurrir a fuentes publicas o privadas de informacidn, para verificar los datos proporcionados por el oferente y las obrantes en el registro de inhabilitados de la DNCP.

. Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos en virtud a lo dispuesto en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22, la oferta sera rechazada y se remitiran los antecedentes a
la DNCP para los fines pertinentes.

w N

»

&

~ o

Metodo de E .

Basado Uinicamente en precio

Jlisis d ios ofertad

La evaluacién de ofertas con el criterio basado tinicamente en precio, luego de haber realizado la correccién de errores

aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluacién procedera a solicitar a los oferentes una explicacién detallada de la composicién del precio ofertado de
cada item, rubro o partida adjudicable, conforme al siguiente parametro:

1. En obras pdblicas: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 20% para ofertas por debajo del precio referencial y 10% para ofertas que se
encuentren por encima del referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratacién.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien o servicio, el precio sera declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El andlisis de los precios, con esta metodologia, sera aplicado a cada item, rubro o partida que componga la oferta y en cada caso debera ser debidamente fundada la decisién adoptada por la
Convocante en el ejercicio de su facultad discrecional.

Para la evaluacién de ofertas basada en la multiplicidad de criterios, en cuanto al andlisis del precio se podré considerar el pardmetro

8/48



La estructura minima del desgloce de composicion de los precios, sera:

Fecha item N°
Obra

a. Equipo a Modelo de Equipo  Horas de
utilizar equipo

A. Total Gs.

b. Mano de Cantidad de Horas de
Obra Trabajadores Trabajador

B. Total Gs.

C. Produccion de equipo p/h=
Costos Horario (A+B)

D. Costo Unitario de la Ejecucion (A+B)/C =D

E. Materiales Unidad Consumo
C) Total Gs.
F. Transporte DMT KM Consumo

c/

c/

Unidad :

Costo
Horario Gs.

Costo
Horario Gs.

Costo
Horario Gs.

Costo
Horario Gs.

Costo Total
Horario Gs.

Costo Total
Horario Gs.

Costo Total
Horario Gs.

Costo Total
Horario Gs.

Hora

Hora

Hora

Hora
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C) Total Gs.

Costo Directo Total [D+E+F] Gs
Gastos Generales [% s/ (CDT)] (GG) Gs
Beneficio e Impuestos [% s/ (CDT)] (Bel) Gs
Costo Unitario [CDT + G.G. + BEL] (CU) Gs

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)

COSTO UNITARIO ADOPTADO [CU + IVA]

El oferente podra presentar junto con su oferta el desgloce de composicidn de precios, cuando su oferta se encuentre fuera de los parametros establecidos en la cldusula anterior.

En los procedimientos de contratacién de caracter internacional, las convocantes otorgaran el beneficio de margen de preferencia del 10% (diez por ciento), a las ofertas que incorporen:

1. Elempleo de los recursos humanos del pais.
2. Laadquisicién y locacién de bienes producidos en la Republica del Paraguay.

Para el otorgamiento del beneficio, los Oferentes deberan acreditar como minimo el porcentaje de contenido nacional establecido en la reglamentacién vigente en la materia.

Requisitos d I luacién de| lici | L

1. Formulario de Oferta (*)

[El formulario de oferta y lista de precios, generados electrénicamente a través del SICP, deben ser completados y firmados por el oferente.

En caso de que se emplee el mddulo de oferta electronica se considerard que el listado de items forma parte del formulario de oferta electrdnica, y deberd sujetarse en todo lo demds a la reglamentacion
vigente.]

2. Garantia de Mantenimiento de Oferta (*)
La garantia de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma establecida en el SICP.
3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social (**)

4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**)

5. Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)

6. Patente comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento del oferente. (**)

7. Declaracién Jurada de “Declaracién de Personas”, de conformidad con el formulario estdndar - Seccién Formularios (**)
8. Documentos legales .Oferentes.

8.1. Personas Fisicas.
a. Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta. (*)
b. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes - RUC(*)

c. En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representacion, debera acompafiar una fotocopia simple de su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente
otorgado por Escritura Publica para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitacién. No es necesario que el poder esté inscripto en el Registro de Poderes. (*)

8.2. Personas Juridicas.

1. Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona juridica tales como la Escritura Piblica de Constitucién y protocolizacién de los Estatutos Sociales. Los estatutos
deberan estar inscriptos en la Seccién Personas Juridicas de la Direccion de Registros Piblicos. (*)

. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes. (*)

. Fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o apoderados de la sociedad. (*)

w N

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por
Escritura Plblica (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representacion del firmante, tales como las actas de asamblea y de
directorio en el caso de las sociedades anénimas. (*)

8.3. Oferentes en Consorcio.

a. Cada integrante del consorcio que sea una persona fisica domiciliada en la Republica del Paraguay debera presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales especificados en el
apartado Oferentes Individuales. Personas Fisicas. Cada integrante del consorcio que sea una persona juridica domiciliada en Paraguay deberd presentar los documentos requeridos para Oferentes
Individuales Personas Juridicas. (*)

b. Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intencién de constituir el consorcio por escritura plblica en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato. Las
formalidades de los acuerdos de intencién y de los consorcios seran determinadas por la Direccién Nacional de Contrataciones Piblicas (DNCP). (*)

c. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intencién de consorciarse. Estos documentos pueden consistir en(*):
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i. Un poder suficiente otorgado por escritura publica por cada miembro del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o

ii. Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representacién del firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades

andnimas.

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al consorcio, cuando se haya formalizado el consorcio. Estos documentos pueden

consistiren (*):
i. Un poder suficiente otorgado por escritura publica por la Empresa Lider del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o

ii. Los documentos societarios de la Empresa Lider, que justifiquen la representacién del firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anénimas.

En caso de que los procedimientos no sean por el mddulo de oferta electrdnica, el oferente deberd presentar el Formulario de Oferta y la Planilla de precio, para los casos en que se utilice el Médulo de Oferta

Electrénica los datos se deberan cargar en el Formulario de oferta electrénica de conformidad a la normativa vigente.
Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta de conformidad al Decreto Reglamentario.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberdn estar vigentes a la fecha y hora tope de presentacién de ofertas.

- apacidad Financi

Con el objetivo de calificar la situacién financiera del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Con el objetivo de calificar la situacidn financiera del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos de Cumplimiento
Requisitos Minimos

Oferente Consorcios

Individual
Todas las Cada  Socio
Partes Socio  Lider
Combinadas
« Coeficiente de Liquidez: Activo ~ Debe Debe
corriente / Pasivo Corriente debe cumplir cumplir
ser igual o mayor a 1. Esta con ?I. con ?I.
informacion seré extraida del requisito. requisito.
Balance General correspondiente
a los ejercicios fiscales
cerrados. 2021-2022-2023
« Coeficiente de Debe . Debe .
Solvencia: Pasivo Total / Activo cumplir cumplir
Total igual o menor a 0.80. Esta con ?I. con ?I.
informacion seré extraida del requisito. requisito.

Balance General correspondiente
a los ejercicios fiscales
cerrados 2021-2022-2023

Documentacién
requerida

Completar el
formulario
"Situacion
Financiera"y
presentar los
documentos
que se
indiquen en el
pliego de bases
y condiciones.

Completar el
formulario
"Situacion
Financiera"y
presentar los
documentos
que se
indiquen en el
pliego de bases
y condiciones.
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« Demostrar que posee o que tiene ~ Debe Debe
acceso a suficientes activos cumplir cumplir
liquidos, activos reales libres con el con el
de gravamenes, lineas de requisito.  requisito
crédito y otros medios

financieros (independientemente

de cualquier anticipo estipulado

en el contrato) para cumplir los

requisitos en materia de flujo de

fondos para la construcciéon

exigidos para el o los contratos en

caso de suspension, reanudacion

de faenas u otros retrasos en los

pagos.

El minimo de activos liquidos y/o

acceso a créditos libres de otros

compromisos contractuales del

adjudicatario sera: 20% (veinte

por ciento) de/ monto total de la

oferta.

Las deducciones al flujo de fondos
exigidos por compromisos derivados
de otros contratos solo se haran
cuando dichos contratos se
encuentren en ejecucion.

Este minimo de activos liquidos que
constituird el capital operativo, debe
ser el resultado de la diferencia entre
el Activo Corriente menos el Pasivo
Corriente.

Puede ser complementado con lineas
de crédito otorgadas por entidades
financieras.

Debe
cumplir
por lo
menos
con

el 25% del
requisito
minim
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Para evaluar el presente criterio, el oferente deberd presentar las siguientes documentaciones:

a

o

Banco de plaza de otorgar una linea de crédito al oferente.
. Copia de los balances de los afios 2021-2022-2023.

o

. Autorizacién para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el oferente es cliente
. Indicar y adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del oferente a recursos financieros para cumplir los requisitos de calificacién, bastando para el efecto Cartas Compromiso de un

Requisitos Minimos

Requisitos de Cumplimiento

Documentacién requerida

Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas
® Haber generado, durante los mejores cinco (5) afios de los Gltimos diez Debe Debe Debe cumplir por lo Debe cumplir por lo Completar
(10) afios, en promedio un volumen anual de facturacién igual o cumplir cumplir con menos con el 25% de menos con el 40% de los Formularios: Experiencia
superior a 50% del monto ofertado conel el requisito. los requisitos minimos los requisitos minimos generalen
requisito. requeridos. requeridos. construccidn y Facturacién anual
El promediio del volumen anual de negocios se define como el total de las media en construccién.
facturas legales correspondientes a obras en ejecucion o terminadas por el
oferente, dividido el nimero de (5) afios sefialado en el parrafo precedente.

Requisitos Minimos

Requisitos de Cumplimiento

Documentacién

 Lasimilitud debe basarse en la escala fisica, la complejidad, los métodos o la
tecnologia, u otras caracteristicas técnicas, conforme a lo descrito en la Seccién
Descripcion de la Obra.

* Afin de cumplir este requisito, las obras deberan estar terminadas en un 50% por
lo menos, y el desempefio deberd haber sido satisfactorio.

requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas
e Participacién en calidad de contratista, integrante de un consorcio en el Debe Debe Debe cumplir por lo Debe cumplir por lo Completar el formulario
porcentaje de participacién, o subcontratista autorizado por la Administracién cumplir cumpll_r con menos con el 25% de | menos con el 40% de | de "Exlp_erlenaa
Contratante en al menos un 3contrato, durante los Gltimos diez 10afios, conel el requisito. lof requisitos lof requisitos especifica e)n
similares a las obras propuestas. requisito. minimos requeridos. minimos requeridos. Construccion”
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e Contar con experiencia minima para el contrato que antecede u otros contratos,
ejecutados en el periodo 2022-2023-2024 en las siguientes actividades
clave: COCINA COMEDORen instituciones educativas publicas y/o privadas).

Debe
cumplir
conel

requisito.

Debe cumplir por lo
menos con el 25%de
los requisitos

minimos requeridos.

Debe cumplir por lo
menos con el 40% de
los requisitos
minimos requeridos.

Completar los
formularios: "Experiencia
General en Construccién”
y "Situacién Financiera"

i el . fica solicitad

La experiencia solicitada tiene como base la envergadura de la obra y el alto impacto institucional de la misma.

Los siguientes documentos serdn los considerados para la evaluacion de los presentes criterios:

1. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.

2. Documento que avale la recepcién definitiva de la obra.

3. Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como minimo el 50% de la oferta presentada.

4. Sila experiencia ha sido como subcontratista, acompafiar el documento que acredite la autorizacién de la Administracidn Contratante para participar como tal en el contrato.

Los siguientes documentos seran los considerados para la evaluacién de los presentes criterios:

. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.

1

2. Sila experiencia ha sido como subcontratista, acompafiar el documento que acredite la autorizacién de la Administracidn Contratante para participar como tal en el contrato.
3. Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como minimo el 50 % de la oferta presentada.
4.

. Documento que avale la recepcién definitiva de la obra.

apacidad iad I

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de personal del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos minimos

Demostrar que cuenta con personal debidamente calificado para desempefar
los siguientes cargos clave: un Arquitecto o Ingeniero como responsable

principal de la obra.

Como minimo deberd contar con un Jefe o Superintendente de Obras con 5

afios de experiencia en obras de naturaleza y complejidad similares.

Requisitos de cumplimiento

Oferente
individual

Debe
cumplir
con el
requisito

Requisitos d I luar | idad iad I

Consorcios

Documentacion requerida

Todas las Cada Socio
partes socio lider

combinadas

Debe
cumplir con
el requisito

Completar el formulario:
"Lista del personal
propuesto para la obra"

1. Curriculum en el que se mencione la calificacién y experiencia del personal clave, técnico y de administracién, propuesto para desempefiarse en el lugar de ejecucién de las obras a los fines del contrato.

2. Referencias de empresas que confirmen un desempefio satisfactorio.

3. Anexar la copia simple del titulo legalizado del personal propuesto como personal clave, patente profesional.(arquitecto o ingeniero propuesto)
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Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de equipos del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacién requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas
 Demostrar que puede disponer oportunamente de Debe Deben Debe cumplir por lo menos Debe cumplir por lo menos con | Completar los formularios: "Lista de
los equipos esenciales en propiedad o en alquiler, cumplir cumplircon | con el 25%de los requisitos el 40% de los requisitos Equipos"y "Cronograma de
que a continuacién se indican: conel el requisito. minimos requeridos minimos requeridos. Utilizacién de Equipos"
requisito.

. Camidn Volquete

. Mezcladora

. Cascos de Seguridad
Palas

. Equipos de Seguridad
. Andamios

. Escaleras

N U A WN

® Los equipos minimos necesarios presentados por
los oferentes no deberan estar comprometidos en
otras obras.

Requisitos d I I idad iad .

-

. Declaracién jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la (Empresa) se encuentran con disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en
condiciones aceptables para realizar los trabajos a que seran destinados.

N

. Cuadro de revaldio fijo en el caso de propietarios de equipos.

w

. Autorizacién para verificar la veracidad de las informaciones sefialadas en el apartado Coeficiente de Solvencia.

>

En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo permanecera en la obra todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas
especificadas; (i) contrato de alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada por el propietario de que los equipos seran cedidos en alquiler o leasing.

Con el objeto de realizar la revisién, evaluacién, comparacién y posterior calificacién de ofertas, el Comité de Evaluacién podra solicitar a los oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas
solicitudes y las respuestas de los oferentes se realizaran por escrito.

A los efectos de confirmar la informacién o documentacidn suministrada por el oferente, el Comité de Evaluacién, podra solicitar aclaraciones a cualquier fuente publica o privada de informacién.
Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no seran consideradas.

No se solicitara, ofrecera, ni permitird ninguna modificacién a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para confirmar la correccidn de errores aritméticos.

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a las bases de la contratacién, el Comité de Evaluacién, requerird que cualquier disconformidad u omisién que no constituya una desviacién
significativa, sea subsanada en cuanto a la informacién o documentacién que permita al Comité de Evaluacién realizar la calificacién de la oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluacién emplazara por escrito al oferente a que presente la informacién o documentacién necesaria, dentro de un plazo razonable no menor a un dia habil, bajo
apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité de Evaluacién podra reiterar el pedido cuando la respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no se viole el principio de igualdad.

Con la condicién de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitacidn, la convocante corregird errores aritméticos de la siguiente manera y notificard al oferente para su
aceptacion:

a) Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las cantidades correspondientes, prevalecerd el precio unitario y el precio total sera
corregido.

b) Si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevaleceran y se corregira el total.

) En caso que el oferente haya cotizado su precio en guaranies con décimos y céntimos la convocante procedera a realizar el redondeo hacia abajo.

Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecera el monto expresado en palabras a menos que la cantidad expresada en palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevaleceran
las cantidades en cifras de conformidad con los pérrafos (a) y (b) mencionados.
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riterios de d e of

En caso de que existan dos 0 mas oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de bases y condiciones del procedimiento de contratacidn, igualen en precio y sean sus
ofertas las mas bajas, el comité de evaluacién determinara cuél de ellas es la mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para el efecto por la DNCP en la reglamentacién

pertinente.

Criterios de Adiudicacis

De acuerdo con el mercado, el objeto del contrato y el ciclo de vida del bien o servicio, podré usarse uno o la combinacién de varios criterios, previstos en el articulo 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y
Contrataciones Piblicas”.

La adjudicacion de la oferta solo podra fundamentarse en la evaluacién de los criterios sefialados en los documentos del procedimiento de contratacién.

En los procedimientos de contratacidn en los cuales se aplique la combinacién de criterios, la evaluacidn de las ofertas se llevard a cabo con base a la metodologia, criterios y pardmetros establecidos en
los pliegos de bases y condiciones que permitan establecer cuél es aquella que ofrece mayor valor por dinero.

En los demas casos, la convocante adjudicara el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la més baja y cumpla sustancialmente con los requisitos de las bases y condiciones, siempre y
cuando la convocante determine que el oferente estd calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicacién en los procedimientos de contratacién en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, se efectuara por las cantidades o montos maximos solicitados en el procedimiento de contratacién,
sin que ello implique obligacién de la convocante de requerir la provisidn de esa cantidad o monto durante de la vigencia del contrato, obligdndose si respecto de las cantidades o montos minimos establecidos.

2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto minimo establecido, debera consultar al proveedor si desea ampliarlo para el siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el minimo.

3. Almomento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad de Bienes y/o Servicios requeridos, por razones de disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente
justificadas. Estas variaciones no podran alterar los precios unitarios u otros términos y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitacién.

En aquellos procedimientos de contratacidn en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, cuando la Convocante deba disminuir cantidades o montos a ser adjudicados, no podra modificar el monto o las
cantidades minimas establecidas en las bases de la contratacién.

Cuando la convocante opte por notificar la adjudicacién a través del SICP, la notificacidn de la misma seré realizada de manera automatica, a los correos declarados en el Registro de Proveedores del
Estado de los oferentes presentados. A efectos de la notificacidn oficial, solo seran considerados tales correos electrénicos. La notificacién comprendera la Resolucién de la adjudicacién, el informe

de evaluacién.

En sustitucién de la notificacién a través del SICP, las Convocantes podran dar a conocer la adjudicacién por medios fisicos o electrénicos a cada uno de los oferentes, acompafiados de la copia
integra de la resolucién de adjudicacién y del informe de evaluacidn, de conformidad al articulo 62 del Decreto.

La no entrega del informe en ocasidn de la notificacidn, suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la convocante haga entrega de dicha copia al oferente solicitante.
3. En caso de la convocante opte por la notificacién fisica a los oferentes participantes, debera realizarse (inicamente con el acuse de recibo y en el mismo con expresa mencidn de haber recibido el
informe de evaluacién y la resolucién de adjudicacién.

4. Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberdn ser notificadas a todos los oferentes, segtin el procedimiento indicado precedentemente.

5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberén ser por escrito y dirigirse a la direccién indicada en el contrato.

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendra la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la convocante explique los fundamentos que motivan su decisién.
La solicitud de audiencia informativa no suspendera ni interrumpira el plazo para la interposicién de protestas.

El procedimiento de realizacidn de la misma deberd ajustarse a las reglamentaciones vigentes para el efecto.
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SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Esta seccién constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya
determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

| Jescripcié I

GRUPO 1: ESCUELA BASICA N° 6260 SAN JORGE - VILLA HAYES

N°

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

PRECIO
DESCRIPCION UNIDAD CANT UNITARIO PRECIO TOTAL

Cartel de obra con
estructura metalica de 2mts

x1mts UNIDAD 1,00

Limpieza y preparacién del Metros

terreno cuadrados 40,00
Metros

Replanteo cuadrados 37,00

Excavacion y carga de Metros

cimiento con PBC clbicos 7,00
Metros

Zapatas de H° A° clbicos 1,50
Metros

Pilares de H° A° clbicos 1,00

Viga cumbreray galeria (H® Metros

A°) 6x0,50x040 clbicos 1,30

Encadenados de H° A° - Metros

Inferior y Superior clbicos 3,50

Muro de nivelacié De 0,15 Metros

cm. cuadrados 5,00

Relleno y apisonado de Metros

interiores clbicos 8,00

Aislacion asfaltica de De Metros

paredes (27,5 ml) cuadrados 13,00

Muro de elevacién De 0,15 a Metros

revocar cuadrados 50,00

Muro de elevacién De 0,15
visto a una cara de ladrillos Metros
comunes prensados cuadrados 88,00

Envarillado bajo aberturas 2
@ 8 por hilada (2 hiladas ) Metro lineal 7,00

Pilares de ladrillo comun

prensado De 0,36 x 0,36 visto

p/galeria ladr.prensados

Nucleo de H°A° Metro lineal 8,00

Techo :a- Tejas con
tejuelones prensados a
maquinay tirantes de H° A°
de 2" x 6" con liston de boca Metros
cuadrados 52,00

Revoque De paredes al Metros
interior a una capa cuadrados 95,00

Revoque De paredes al
exterior a una capa con Metros
hidréfugo inorgénico cuadrados 17,00

Revoque De viga cumbrera,
galeriay encadenado de H° Metros
A° cuadrados 48,00

Revoque De pilares de H° A° Metro lineal 4,00

Contrapiso de H° de Metros

cascotes cuadrados 38,00
Metros

Carpeta de nivelacion cuadrados 38,00
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23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

Piso mosaicos de granito
reconstituido, fondo gris,
pulido

Zocalo granito reconstituido
gris pulido

Aberturas metalicas
Ventanas tipo balancines

Puerta metalica de 0,90 x
2,10

Alfeizar de ventanas De
mortero 1: 3 (cemento -
arena)

Pintura De paredes, vigas y
pilares interiores epdxica

Pintura De pilares vistos con
antimoho incoloro

Pintura de De viga
galeria,encadenado, fajas de
pared y pilares al latex
acrilico

Pintura De aberturas
metélicas con pintura
epoxica

Pintura De ladrillos vistos
con barniz antimoho
incoloro

Pintura De tejuelones con
antimoho

Pintura De puerta metalica
con pintura epéxica

Pintura De tirantes y listén
de boca de H° A® al latex

Pintura Canaleta y cafio de
bajada con pintura sintética

Revestido de Azulejos

Vidrios dobles
Rampa de 1,20 de ancho

Desague pluvial Canaletay
cafio de bajada N° 24,
desarr.=55

Guarda obra de alisado de
cemento con contrapiso

Instalacion del tablero TS

Instalacion de comandos de
ventiladores

Alimentacidn de los circuitos
de luces

Alimentacidn de los circuitos
de tomas

Alimentacion de los circuitos
de ventiladores

Alimentacion 2 x 6 mm. NYY
al tablero existente

Artefactos fluorescentes de 1
x40 W Led

Artefactos fluorescentes de 1
x40 W Led, ¢/ fotocelula en
galeria

Instalacién Sanitaria:(rejilla
sifonada,
desengrasador,pileta de 2
bachas de acero inoxidable,
canilla pico mévil, cdmara
de inspeccidn 40x40)

Metros
cuadrados

Metro lineal

Metros
cuadrados

Unidad

Metro lineal

Metros
cuadrados

Metros
cuadrados

Metros
cuadrados

Metros
cuadrados

Metros
cuadrados

Metros
cuadrados

Metros
cuadrados

Metros
cuadrados

Metros
cuadrados

Metros
cuadrados

Metros
cuadrados

Global

Metro lineal

Metros

cuadrados

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Metro lineal

Unidad

Unidad

Unidad

38,00

35,00

3,00

3,00

84,00

11,00

38,00

7,00

98,00

52,00

4,00

80,00

11,00

38,00

2,00

7,00

5,00

2,00

25,00
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51

52

53

54

55

56

Pozo absorbente 2x2x3

Mesada de H°A°

Ventana metalica de
1,00x2,10

Provision e instalacion de
tanque de agua de 2000lts
con accesorios de desagote,
bomba de 1/2 con conexién
electricay accesorios hasta
el tanque radio de 5 metros
como maximo

Provision y colocacion de
ventiladores de techo motor
pesado

Limpieza final

Unidad

ml

un

Global

Unidad

Global

1,00

13,00

1,00

1,00

2,00

1,00

GRUPO 2: ESCUELA BASICA N° 6553 SAN JORGE - REMANSITO

N°

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

DESCRIPCION

Cartel de obra con
estructura metalica de 2mts
x1mts

Limpieza y preparacién del
terreno

Replanteo

Excavacién y carga de
cimiento con PBC

Zapatas de H° A°

Pilares de H° A°

Viga cumbreray galeria (H°
A°) 6x0,50x040

Encadenados de H° A° -
Inferior y Superior

Muro de nivelacié De 0,15
cm.

Relleno y apisonado de
interiores

Aislacién asfaltica de De
paredes (27,5 ml)

Muro de elevacién De 0,15 a
revocar

Muro de elevacién De 0,15
visto a una cara de ladrillos
comunes prensados

Envarillado bajo aberturas 2
@ 8 por hilada (2 hiladas)

Pilares de ladrillo comun
prensado De 0,36 x 0,36 visto
p/galeria ladr.prensados
Nicleo de H°A°

Techo :a- Tejas con
tejuelones prensados a
maquinay tirantes de H° A°
de 2" x6" con listén de boca

Revoque De paredes al
interior a una capa

Revoque De paredes al
exterior a una capa con
hidréfugo inorgénico

Revoque De viga cumbrera,
galeriay encadenado de H°
A°

UNIDAD

UNIDAD

Metros
cuadrados

Metros
cuadrados

Metros
ctibicos

Metros
ctibicos

Metros
ctibicos

Metros
clibicos

Metros
ctibicos

Metros
cuadrados

Metros
ctibicos

Metros
cuadrados

Metros
cuadrados

Metros
cuadrados

Metro lineal

Metro lineal

Metros
cuadrados

Metros
cuadrados

Metros
cuadrados

Metros
cuadrados

CANT

1,00

40,00

37,00

7,00

3,50

5,00

8,00

13,00

50,00

88,00

7,00

8,00

52,00

95,00

17,00

48,00

PRECIO
UNITARIO

PRECIO TOTAL
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20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

2

43

44

45

46

47

48

49

Revoque De pilares de H® A°

Contrapiso de H° de
cascotes

Carpeta de nivelacion

Piso mosaicos de granito
reconstituido, fondo gris,
pulido

Zocalo granito reconstituido
gris pulido

Aberturas metalicas
Ventanas tipo balancines

Puerta metalica de 0,90 x
2,10

Alfeizar de ventanas De
mortero 1: 3 (cemento -
arena)

Pintura De paredes, vigas y
pilares interiores epéxica

Pintura De pilares vistos con
antimoho incoloro

Pintura de De viga
galeria,encadenado, fajas de
pared y pilares al latex
acrilico

Pintura De aberturas
metélicas con pintura

epoxica

Pintura De ladrillos vistos
con barniz antimoho
incoloro

Pintura De tejuelones con
antimoho

Pintura De puerta metalica
con pintura epéxica

Pintura De tirantes y listén
de boca de H° A® al latex

Pintura Canaletay cafio de
bajada con pintura sintética

Revestido de Azulejos

Vidrios dobles
Rampa de 1,20 de ancho

Desague pluvial Canaletay
cafio de bajada N° 24,
desarr.=55

Guarda obra de alisado de
cemento con contrapiso

Instalacion del tablero TS

Instalacién de comandos de
ventiladores

Alimentacién de los circuitos
de luces

Alimentacién de los circuitos
de tomas

Alimentacién de los circuitos
de ventiladores

Alimentacion 2 x 6 mm. NYY
al tablero existente

Artefactos fluorescentes de 1
x40 W Led

Artefactos fluorescentes de 1
X 40 W Led, ¢/ fotocelula en
galeria

Metro lineal

Metros
cuadrados

Metros
cuadrados

Metros
cuadrados

Metro lineal

Metros
cuadrados

Unidad

Metro lineal

Metros
cuadrados

Metros
cuadrados

Metros
cuadrados

Metros
cuadrados

Metros
cuadrados

Metros
cuadrados

Metros
cuadrados

Metros
cuadrados

Metros
cuadrados

Metros
cuadrados

Metros

cuadrados

Global

Metro lineal

Metros

cuadrados

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Metro lineal

Unidad

Unidad

4,00

38,00

38,00

38,00

35,00

3,00

3,00

84,00

11,00

38,00

7,00

98,00

52,00

4,00

80,00

11,00

6,00

38,00

7,00

5,00

2,00

25,00

2,00
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50

51

52

53

54

55

56

Instalacién Sanitaria:(rejilla
sifonada,
desengrasador,pileta de 2
bachas de acero inoxidable,
canilla pico mévil, cdmara
de inspeccidn 40x40)

Pozo absorbente 2x2x3
Mesada de H°A°

Ventana metalica de
1,00x2,10

Provision e instalacion de
tanque de agua de 2000lts
con accesorios de desagote,
bomba de 1/2 con conexién
electricay accesorios hasta
el tanque radio de 5 metros
como maximo

Provision y colocacion de
ventiladores de techo motor
pesado

Limpieza final

Unidad

Unidad

ml

un

Global

Unidad

Global

1,00

1,00

13,00

1,00

2,00

1,00

GRUPO 3: ESCUELA BASICA N°5990 AUGUSTO ROA BASTOS

N°

10

11

12

13

14

15

16

DESCRIPCION

Cartel de obra, con
estructura metalica de 2mts
x1mts

Limpieza y preparacién del
terreno

Replanteo

Reparaci6n de techo con
cambio de piezas

Refuerzo de cimentacion
existente con calces de
hormigdn armado tipo dado
de 50 x50

Reparaci6n de piso
existente.

Envarillado bajo aberturas 2
@ 8 por hilada (2 hiladas)

Revoque remover existente
y reemplazar con aislacién
hidréfugo

Pintura De paredes
interiores

Pintura de mamposteria
exterior

Provision y colocacion de
ventiladores de techo motor
pesado

Colocacién de cableado con
terminales para tomas
externas

Colocacién de cableado con
terminales de bocas de
iluminacién

Reparaci6n de cafieria de
desague y alimentacién con
provisidn de griferia nueva

Desague pluvial Canaletay
cafio de bajada N° 24,
desarr.=55

Limpieza final

UNIDAD

Unidad

Metros
cuadrados

Metros
cuadrados

Metros
cuadrados

unidad

Metros

cuadrados

Metro lineal

Metros
cuadrados

Metros
cuadrados

Metros

cuadrados

Unidad

Unidad

Unidad

Global

Metro lineal

Global

PRECIO
CANT UNITARIO PRECIO TOTAL

1,00

45,4

45,04

25,00

12,00

35,00

40,00

50,00

110,00

80,00

2,00

8,00

1,00

18,00

1,00
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GRUPO 4: ESCUELA BASICA N° 7825 SALADILLO

N°

10

11

12

13

14

15

PRECIO

DESCRIPCION UNIDAD CANT UNITARIO PRECIO TOTAL
Cartel de obra, con Unidad 1,00
estructura metalica de 2mts
x1mts
Limpieza y preparacién del Metros 45,24
terreno cuadrados
Replanteo Metros 45,24

cuadrados
Refuerzo de cimentacién unidad 12,00

existente con calces de
hormigdn armado tipo dado

de 50 x50

Reparaci6n de piso Metros 35,00
existente. cuadrados
Envarillado bajo aberturas 2 Metro lineal 40,00

@ 8 por hilada (2 hiladas)

Revoque remover existente Metros 50,00
y reemplazar con aislacién cuadrados

hidréfugo

Pintura De paredes Metros 110,00
interiores cuadrados

Pintura de mamposteria Metros 80,00
exterior cuadrados

Provision y colocacion de Unidad 2,00
ventiladores de techo motor

pesado

Colocacién de cableado con Unidad 8,00
terminales para tomas

externas

Colocacién de cableado con Unidad 6,00
terminales de bocas de

iluminacién

Reparaci6n de caneria de Global 1,00

desague y alimentacién con
provisidn de griferia nueva

Construccién de cdmara Global 1,00
septicay pozo ciego

Limpieza final Global 1,00

ESPECIFICACIONES TECNICAS GRUPO 1Y GRUPO 2

Especificaciones técnicas para la Construccidn de Cocina Deposito 6.50 x 6.05 Metros para Programa Hambre Cero en el Municipio de Villa Hayes en zonas Urbanas y rurales.

ficaciones técni

Todos los materiales de obra se ajustaran estrictamente a las Especificaciones Técnicas, y deberén ser previamente aprobados por el Fiscal de Obras antes de su uso.

Los rubros que figuran Global, abarcan la totalidad de las obras necesarias, para su realizacion, es decir ninguna de sus partes componentes se incluyen en otros rubros.

Para la ejecucién de los trabajos a construir, EL CONTRATISTA proveerd, la mano de obra, equipos y tecnologia necesarios para ejecutar las obras que se describen en los planos, planillas de obra,
Especificaciones Técnicas y documentos contractuales.

EL CONTRATISTA esta obligado a emplear mano de obra calificada, métodos y elementos de trabajos que aseguren la correcta ejecucion de la obra.

EL CONTRATISTA, se encargara de la provision de la totalidad de los materiales a ser utilizados en la obra, como asi también los planos, las especificaciones técnicas, planillas de obras y documentos
contractuales Preparacién de la Obra.

1. Cartelde obra, con estructura metélica de 2mts x 1 mt

EL CONTRATISTA debera contar con un letrero de 2.00 x 1.00 m en la obra. Este letrero lo colocard EL CONTRATISTA en lugar indicado por el Fiscal de Obras dentro de los 10 (diez) dias de iniciada la obra;
permanecerd en la obra o en el lugar indicado, hasta que el Fiscal de Obras lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazén de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético. La altura a la que debe ser colocado el letrero serd de dos (1.2) metros, contando desde el nivel
natural del terreno hasta la parte inferior del letrero.

2. Limpi -

Previo al replanteo o marcacién de los edificios EL CONSTRUCTOR efectuara la limpieza del terreno de malezas, escombros, construcciones precarias, etc., si los hubiere. Si en el sitio hubiere drboles que
entorpezcan el emplazamiento de la obra, deberan ser derribados y sus raices extraidas totalmente, previa conformidad del Fiscal de Obras. El resto de los drboles se protegerd y se cuidard
adecuadamente durante todo el tiempo que duren las faenas. En caso de existir construcciones precarias que deban demolerse deberd presupuestarse dentro de este rubro. Si se encontraren hormigueros
deberén ser eliminados antes de dar comienzo a la obra, asi como insectos, termitas, tacurtes, etc. EL CONSTRUCTOR deberd eliminar del predio de la construccién todos los materiales provenientes de 14
la limpieza y del destronque de los arboles, queméndolos o empleando cualquier método de eliminacién, antes de efectuar el replanteo.

3.

Replanteo

EL CONSTRUCTOR har4 el replanteo de la obra basédndose en los puntos de referencia indicados en los planos, serd responsable de la exactitud de las medidas y escuadrias.

EL CONSTRUCTOR suministrara por su cuenta todos los materiales y mano de obra que se requieran para este trabajo. EL CONSTRUCTOR se hara responsable de la correcta marcacién de la obra y del
cuidado y conservacion de todas las estacas y otras marcas aprobadas por el Fiscal de Obras. Se utilizaran estacas de madera de 2 x 3 y cabezales de 1 x 3 como minimo. Una vez limpio y nivelado
perfectamente el terreno de acuerdo a las cotas especificadas en los planos correspondientes, EL CONSTRUCTOR procedera al replanteo general y parcial de la obra.
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El replanteo realizado por EL CONSTRUCTOR sera verificado por el Fiscal de Obras EL CONSTRUCTOR debera revisar las medidas, haciéndose responsable de cualquier error que pudiere perjudicar a la obra
y/o terceros. Debera preverse dentro de este rubro el vallado de proteccidn a fin de evitar accidentes a alumnos y profesores de la institucién en el desarrollo de la obra.

4 E " . PEC

Excavacién de cimientos. Los anchos y las profundidades de las zanjas seran de la misma medida de los cimientos que contendran, especificados en los planos de cimentacidn. De las excavaciones se
quitaran las piedras, troncos, basuras y cualquier otro material que por descomposicién pueda ocasionar hundimientos. Los fondos seran uniformes y nivelados y deberan llegar a tierra firme. Si lloviese
estando las zanjas abiertas, se procederd a limpiarlas de lodos y capas blandas antes de cargarlas. No se permitird rellenos de las zanjas en caso de errores de niveles. No se realizara ninguna carga de
cimiento sin previa autorizacidn escrita del Fiscal de obras.

Cimiento de piedra bruta. Se hara con piedra bruta tipo baséltica (se podra utilizar ademéas rocas sedimentarias del tipo arenisca que forman parte de las formaciones geoldgicas del pais) colocada y
trabada con mezcla 1:2:10 (cemento cal arena), pudiéndose también utilizar cemento y arena gorda con una mezcla 1:12. En caso de que esta cimentacién deba ser modificada por problemas imprevistos
del terreno, el Fiscal de obras indicard la solucién del caso. En el caso de las obras con estructura de H°A°, estd prevista la ejecucién de este rubro en los bordes de galeria, como asi también en los casos
que por la topografia del terreno exija la construccién de muro de contencién por debajo de la viga cadena inferior a fin de evitarse el escurrimiento de los rellenos interiores.

El CONTRATISTA debera prever en este rubro el costo de dichos trabajos.

5. Zapatasde H°A°

Excavacidn y carga de zapatas: Las excavaciones de las zanjas se hardn de las medidas indicadas en los planos respectivos y los fondos serdn uniformes y nivelados y deberdn llegar a terreno firme, las
armaduras de parrilla de zapata deberan asentarse sobre sello de Ho pobre con mezcla 1: 3: 6 (cemento- arena-triturada), el recubrimiento minimo de las armaduras no serd menor a 5 cm. La consistencia
del Ho debe ser espesa y no fluida sin mucha agua y no deben estar en contacto con agentes agresivos, tales como sales, dxidos, etc. . Como norma general no se permitira la utilizacién de H® de
consistencia fluida, recomendandose la utilizacién de H° de consistencia plastica, evitindose la segregacién de materiales sélidos y la acumulacién en exceso de agua libre, ni de lecherada sobre la
superficie de H°.

6. Pilares de H°A°

Encofrados. La construccién de los encofrados serd impecable. Los encofrados seran estancos, a fin de evitar el empobrecimiento del hormigdn por escurrimiento en la lechada de cemento. Deberén ser de
facil desarme a los efectos de permitir desencofrados parciales o sucesivos de la estructura a fin de favorecer el endurecimiento del hormigdn sin alterar las condiciones de alterabilidad del conjunto. Se
dejaran previstos de antemano los agujeros y nichos necesarios, para los artefactos de iluminacién y ventiladores. La parte inferior de una de las caras de los moldes de columnas, quedara abierta hasta
poco antes de colocar el hormigén a objeto de ver prolijamente limpia la punta.

A los encofrados de las vigas de luces mayores de 6 m, se proveera de una flecha hacia arriba de 2 mm. por cada metro de luz, ademds los encofrados deberan tener las dimensiones libres de un par de
milimetros més de los definitivos, en consideracién del aumento del volumen de la madera a humedecerse y por contraccién del hormigén.

Los parantes de sostenes deberan apoyar sobre el suelo por intermedio de tablones y por interposicién de piezas de madera en formas de cufias encontradas que permitan imprimir a aquellos en cualquier
momento descansos paulatinos. Estos parantes no podran tener una separacién de mas de 0,80 m.

Entre los parantes se deberdn colocar alfajias en cruz en forma de contravientos, para garantizar la estabilidad de aquellos contra refuerzos accidentales. Los parantes no podran ser empalmados mas de
una vez y en tercio de su altura, en una misma estructura no habrd mas de 25% de parantes empalmados y no més de uno por cada cuatro de un mismo elemento; el empalme de los parantes serd con
tablones en los cuatro costados. Armaduras.

Proteccién del material. El acero para la armadura debera estar siempre protegido contra lesiones. En el momento de su colocacién en la obra, debera estar libre de suciedades, escamas perjudiciales,
pinturas, aceite u otras substancias extrafias.

No obstante, cuando el acero tenga sobre su superficie herrumbres nocivas, escamas sueltas y polvos que puedan ser facilmente removibles, deberd ser limpiado por el método mas adecuado si asi lo
indica el Fiscal de Obras. Corte y doblado. El doblado de las barras de armaduras debera ejecutarse en frio en la forma indicada en los planos, Los estribos y las barras de amarre deberan ser doblados
alrededor de un perno cuyos didmetros no deberan ser en el caso de los estribos, menores a 2 (dos) veces y de las barras a 6 (seis) veces el espesor minimo, con excepcién de las barras mas gruesas que 1
(una) pulgada, en cuyo caso, el doblado debera efectuarse alrededor de un perno de didmetro igual a 8 (ocho) veces el didmetro de la barra. Colocacidn y fijacién.

7. Viga cumbreray galerfa (H® A°

Lo mismo que el item anterior
8. Encadenados de H° A° - Inferior y Superior

Los fondos seran uniformes y nivelados y deberan llegar a terreno firme. Las armaduras de parrilla de zapatas deberan asentarse sobre sello de H° pobre con mezcla 1:3:6 (cemento arena triturada), y no
deben estar en contacto con agentes agresivos, tales como sales, 6xidos, etc. El recubrimiento minimo de las armaduras en condiciones normales no serd menora 5 cm.

Como norma general no se permitird la utilizacién de H® de consistencia fluida, recomendéndose la utilizacién de H° de consistencia plastica, evitindose la segregacién de materiales sélidos y la
acumulacién en exceso de agua libre, ni de lecherada sobre la superficie de H°.

9. Muro de nivelacién De 0,15 cm.

Seran de ladrillos comunes de primera calidad asentados con mezcla 1:2:10 (cemento cal arena). A paredes de elevacién de 0,30 corresponden muros de nivelacién de 0,45 y a los de 0,15 muros de
nivelacién de 0,30. Se deberdn prever los pasos de cafierias de desagiies a fin de evitar roturas posteriores. En el caso de los pilares de 0,45 x 0,45 la nivelacién sera de 0,60 x 0,60.

En este rubro deberd preverse el revoque y pintado del mismo seg(n lo indique el Fiscal de Obras, como asi también deber4 preverse en el mismo la ejecucidn de gradas en los lugares que asi lo requieran.

10. Rellenoy apisonado de interiores

Los rellenos y apisonados se haran por capas sucesivas no mayores de 0,20 m., con la humectacién adecuada. La Ultima capa de 0,20 m. se hara con tierra gorda y arena gruesa, en proporcién del 50%;
sobre ésta capa se asentard el contrapiso.

Para efectuar estos rellenos podra utilizarse la tierra extraida de las excavaciones para cimientos. Si faltase material para relleno se podra: - Usar tierra del predio de la obra siempre y cuando exista un
desmonte que hacery estar autorizado por el Fiscal de Obras. - Traer tierra de otros sitios.

En todos los casos el material de relleno no deberd contener raices, basuras o cualquier material que por descomposicién pueda ocasionar hundimiento del terreno. No se permitird la utilizacién de tierra
arcillosa en la Gltima capa de compactacién, aunque ésta provenga de la excavacién para cimiento. -

11, Alslacion asfalti D

a) Horizontal. En todos los muros de elevacidn sobre la segunda hilada de ladrillos contados a partir del nivel del piso terminado, se colocaran capas aisladoras que consisten en un revoque de 0,5 cm. de
espesor, perfectamente alisadas con mezcla 1: 3 (cemento-arena).

Una vez seca la capa de revoque, se aplicaré 2 (dos) capas de asfalto caliente sin adicién de ningln tipo de aditamento, cuidando de cubrir perfectamente toda la superficie a aislar sin dejar huecos o
infladuras de aire.

12. Muro de elevacién De 0,15 a revocar

Observacién: Todos los muros de elevacién de ladrillos con juntas a la vista se ejecutaran con ladrillos comunes de primera calidad o semiprensados beteados. Todo tipo de mamposteria, respondera
exactamente a las indicaciones detalladas en los planos.

Queda absolutamente prohibido hacer engrosamientos ulteriores por medio de la aplicacién de ladrillos de plano. Los ladrillos deberan estar bien mojados, se los hara resbalar a mano en el lecho del
mortero, apretandolos de manera que éste rebase por las juntas y se recogera el que fluya de los paramentos. Queda estrictamente prohibido el empleo de medio ladrillo, salvo los imprescindibles para la
trabazén y, en absoluto, el uso de cascotes.

Los muros, las paredes y pilares se erigiran perfectamente a plomo, con paramentos bien paralelos ante si y sin pandeos. Se construirdn simultdneamente y al mismo nivel en todas las partes trabadas o
destinadas a serlo para regularizar el asiento y el enlace de la albafiileria.

Muros de 0,30 m. p/revocar. Se efectuaran de acuerdo a las medidas
indicadas en planos.
Los ladrillos serdn colocados con mezcla 1:2:10 (cemento-cal-arena), con las juntas de un espesor de 1,5 m. como méaximo. Los ladrillos irdn perfectamente trabados, nivelados y con planos perfectos.

Muros de 0,15 m. p/revocar. Rigen las mismas Especificaciones que el
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13. Muro de elevacién De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes prensados

Muros de 0,15 m. visto ambas caras. Los muros de 0,15 m. de espesor, de espesor vinculando ambos con varillas de hierro de O 8 mm. pintadas con asfalto en forma de Z continua a lo largo del muro a
trabar y cada cinco (5) hiladas. Estas varillas deberan ir fijadas con mezcla 1:3 (cemento arena).

Posterior a la colocacién, se continuard con el dosaje de mezcla normal correspondiente a muros vistos. La mezcla para muros vistos serd 1:2:10 (cemento cal arena). Las juntas tendran un espesor maximo
de 1,5 cm. Perfectamente encalados con los fondos de las rendijas bien aplomados, uniformes y cubiertos sin dejar espacios con una profundidad de encalado méximo de 5mm.

14. Envarillado bajo aberturas 2 @ 8 por hilada (2 hiladas

Se utilizaran varillas de 10mm para este rubro.

15. pi . . D . . illo. P . opo

De 0,45 x 0,45 de ladrillos comunes vistos para galerias. Llevaran estructura de H° A° (nicleo) y capitel de H°. Deberdn ejecutarse de acuerdo a lo indicado en el plano respectivo y respetando las
Especificaciones particulares correspondiente a los componentes de dicho rubro

16. Techo: a- Tejas con tejuelones prensados a maquina y tirantes de H° A° de2" x 6" con listén de boca .

Incluye todos los elementos necesarios para su terminacién, como ser: tejas, tejuelones, bocatejas, viga cumbrera, etc., imprescindibles para la buena y correcta terminacién del techo.

Techo de tejas y tejuelones, ambas prensadas a maquina. Las tejas prensadas seran de color rojo uniforme de buena calidad, de tamafio y forma regular de color uniforme y sin grietas y colocadas con
mezcla 1: 2: 10 (cemento-cal-arena), debiendo asentarse las tejas canal sobre un lecho de mortero de 5 mm de espesor y 50 mm de ancho, perfectamente nivelado y alineado con cordel. La flecha de la
curvatura del ala mayor serd como minimo 6 cm. y la del ala menor 4,5 cm. El traslape de las tejas serd de 8 cm. como minimo y las mezclas estaran bien enrasadas sin manchar las tejas. Las bocatejas iran
revocadas con mezcla 1:2:10 (cemento-cal-arena).

Observacién: Queda expresamente prohibido la utilizacién de aislapol para aislacién de techo. Las tejas que irdn colocadas como canal seran seleccionadas y deberan ir pintadas con asfalto sélido diluido
en caliente sin adicién alguna en la superficie convexa. La distribucidn general de la tiranteria debera ajustarse estrictamente a los planos respectivos y solo podra introducirse cambios por autorizacién del
Fiscal de Obras.

La distribucién general del maderamen deberd ajustarse estrictamente a los planos respectivos y solo podra introducirse cambios por autorizacién del Supervisor de Obras. Los extremos de los aleros
laterales de los techos seran terminados con doble tapa y con mezcla reforzada 1:3 (1 de cemento y 3 de arena) y bien encalados. Todo el maderamen sera de lapacho o Ybyrapytd, sin rajaduras, grietas, sin
alburas, nudos, libre de polillas, u otros defectos, y perfectamente cepillado.

Se tendré especial cuidado durante el clavado del maderamen para evitar fisuras en la madera. No se permitird que los clavos queden a la vista. Conforme se indican en los planos de planta de techos,
incluido en el maderamen. Se deberan colocar como topes de tejuelones listones de 1 x 3 y se colocaran 3 listones de 1 x3 de amarre en el medio de cada falda de techo, uno en medio de la galeria y dos en
el aula (ver detalle). Una vez terminado el maderamen y su asegurado se procederd a la ejecucién del techo a fin de evitar que quede por mucho tiempo expuesto a la intemperie.

No podrd iniciarse la colocacién del maderamen si no se cuenta con el resto de los materiales del techo.

NOTA: La sujecidn entre los tirantes y la viga de madera en la galeria, y la unién entre tirantes sobre la viga principal y las paredes deberan ser con planchuelas metélicas y tirafondos, como se indica en los
planos.

17. Revoque De paredes al interior a una capa

Los muros se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena). Antes de su realizacién, éstos deberan mojarse abundantemente. Todo revoque terminado no serd de espesor mayor a 1,5
cm. y serd perfectamente liso y uniforme, sin superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas seran vivas. En las mochetas, cantos y aristas, serd usada una mezcla 1:1:4
(cemento-calarena). Los revoques deberdn tener un aspecto uniforme una vez concluidos.

La mezcla para revoque sera hecha con arena tamizada y cal colada. Este revoque interior incluye en el rubro, los revoques de encadenado y vigas, que coinciden con los muros; pero a éstos Ultimos se le
hara previamente una azotada de cementoarena (1: 3).

18, R L ) idréfugo inoredni

Los muros se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena). Antes de su realizacién, éstos deberdn mojarse abundantemente. Todo revoque terminado no sera de espesor mayor a 1,5
cm. y sera perfectamente liso y uniforme, sin superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas seran vivas. En las mochetas, cantos y aristas, sera usada una mezcla 1:1:4
(cemento-calarena). Los revoques deberan tener un aspecto uniforme una vez concluidos.

La mezcla para revoque serd hecha con arena tamizada y cal colada. Este revoque interior incluye en el rubro, los revoques de encadenado y vigas, que coinciden con los muros; pero a éstos ultimos se le
hara previamente una azotada de cementoarena (1: 3).

19. Revoque De viga cumbrera, galeria y encadenado de H° A°

De losas, vigas de H® A°. Las losas y vigas se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:12 (cemento-cal-arena). Pero previamente se hara un salpicado de cemento-arena en proporcion 1:3. Todo revoque
terminado no serd de espesor mayor a 1,5 cm. y sera perfectamente liso y uniforme, sin superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas seran vivas.

20. Revoque De pilares de H° A° Lo mismo que el item anterior.
21. Contrapiso de H° de cascotes

a) Para Baldosas calcareas Los contrapisos seran de hormigén de cascotes con mezcla 1:6 (cemento arena) y doce (12) partes de cascotes cuyos didmetros oscilaran entre 2 y 5 cm. El contrapiso no podra
tener un espesor inferior a los 10 cm., debiendo mojarse abundantemente los cascotes antes de ser mezclados.

En ningln caso se colocaran los cascotes en forma separada de la mezcla. El contrapiso ird asentado sobre el terreno natural, el cual debera estar bien apisonado antes de su cargamento. La superficie del
contrapiso deberd estar bien nivelado y alisado de tal manera que para la colocacién del piso no sea necesario rellenarlos con arena, ni con ninglin otro material que no sea la mezcla correspondiente para
su colocacién.

En caso de ser necesarias pequefias pendientes en los pisos, como sucede en los bafios, corredores, etc., el contrapiso ya debera prever las pendientes. No se permitira el uso de cal en el contrapiso y de ser
comprobada tal situacién, se procederd al levantamiento total por cuenta del CONSTRUCTOR.

El hormigén de cascotes deberd ser preparado a maquina.

22. Carpeta de nivelacién
Tipo de mezcla: La mezcla para el acabado alisado con cemento debe consistir en 3 partes de cemento, dos partes de arena gruesa y una parte de agua.
Lugar de aplicacién: La alisada con cemento puede aplicarse tanto en interiores como en exteriores.
Acondicionamiento de la superficie: La superficie debe estar limpia, seca y libre de grasa. En caso de ser necesario, se puede lijar perfectamente.
Humedecimiento: La superficie debe humedecerse con agua anteriormente a la aplicacién de la mezcla de cemento.
Mezcla: Una vez unida la mezcla de arena y cemento, se debe adicionar agua por medio de una regadera hasta que se obtenga la consistencia deseada.
Aplicacién: Esta mezcla liquida se debe aplicar con champa metélica de tamafio adecuado para lograr el acabado deseado.
Acabados: Los acabados finales se logran con una regla blanda de mano.

Secado: La mezcla de cemento se debe proteger de la lluvia durante al menos 48 horas para garantizar un correcto secado.

23. Piso mosaico de granito reconstituido, fondo gris, pulido

a) De Baldosas calcéreas Se colocaran en los lugares indicados en los planos. Seran de color rojo de 20 x 20 cm. Con excepcidn de los bafios que seran de 15 x 15 cm. El piso terminado debera presentar una
superficie uniforme sin vértices ni aristas sobresalientes. Los mosaicos se colocaran con las diagonales paralelas a las paredes de elevacion. Antes de su colocacidn el material debera ser aprobado por el
Fiscal de Obras.

Las juntas deberan llenarse previa mojadura con pastina del mismo color. Estas baldosas irdn asentadas directamente sobre el contrapiso con mezcla 1:2:5 (cemento cal arena). Las juntas se rellenaran con
lecheradas de cemento, coloreada con dxido rojo logrando una pastina del mismo color que el de la baldosa de forma tal que no se produzcan manchas ni resulte una coloracién diferente. Antes del
secado de la pastina se procederd a la limpieza de la superficie, removiendo el excedente que pueda quedar en las juntas.

La terminacién de los bordes de los pisos de los corredores se hard con una hilada de mosaicos colocados en el lado paralelo al muro. El piso a ser ejecutado en planta alta no debe llevar contrapiso,
debiendo la losa estar perfectamente terminada y nivelada, de manera a que el piso sea asentado directamente sobre él, en caso de que por imperfecciones en la ejecucién de la losa requiera realizar un
contrapiso de H° de cascote para nivelar, la misma correra por cuenta del contratista. En ningtin caso se permitira la utilizacién de un colchdn de arena previa a la colocacién. En los bordes de galeria se
ejecutard dos hiladas de ladrillos de espesor 0,15 totalmente revocados, previéndose en las mismas cafierias desagiie de 40 mm. En la parte interna se debe prever la colocacién de zécalos.
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24. Zécalo granito reconstituido gris pulido

Zbcalos calcareos Se colocaran en lugares indicados en los planos. Seran de color rojo y colocados en todos los locales donde haya piso calcareo y en todas las paredes se colocaran con mezcla 1:1/2:5
(cemento cal arena).

2. - : .
a) o ) .

Las aberturas deberan ajustarse exactamente a las medidas indicadas en los planos. Las uniones soldadas no presentaran rebarba visible. Las soldaduras de las uniones de barras deberan llenar toda la
superficie de contacto con las mismas y no se permitirdn que sean solo puntos aislados. Los hierros laminados a emplearse seran perfectos. Las uniones se hardn compactas y prolijas debiendo resultar
suaves al tacto.

. ”
La colocacién se hara de modo que quede en el plano vertical que pasa por el eje de la viga o cadena de H° A°. El cargado de las vigas y pilares de H® A° que queden sin revoque, deberd prever en su interior
las planchuelas o varillas de anclaje de cada abertura, de tal manera que para su colocacién pueda soldar en obra a dicha abertura. Se deberd tener especial cuidado que las planchuelas queden en los ejes

de las vigas. Los balancines deberan ser pintados con pintura anticorrosiva, dos manos, antes de su colocacién en obra, y otras dos, con pintura esmaltada sintética opaca como terminacién; el color a ser
determinado por el Fiscal de Obras.

26. Puerta metdlica de 0,90x2,10

Deberd llevar un comando por cada hilera de hojas mdviles y accionar libremente permitiendo la abertura de las hojas en su totalidad y su cierre hermético al cerrarlas.a.3) Puerta metalica 1,20 x 2,10, a.4)
0,90x2,10y a.5) 0,70x2,10 El marco de puerta serd de chapa N° 20 doblada y en las uniones se debera llenar con soldadura y no se permitira que sean solo puntos visibles. Las puertas seran de dos (2) hojas
de chapa N° 20 doblada e irdn fijadas al marco con bisagras soldadas al mismo (tres unidades por cada hoja). Cada hoja tendrd molduras de cafios de 20 x 20 con pared de 0,90 soldados al mismo. Una de
las hojas de puerta tendra pasadores tipo de embutir (arriba y abajo) de manera que en su parte superior se fije al marco y en su parte inferior encastrada en una guia metalica que deberd ir embutida en el
piso de granito.

Ademas, deberan llevar cerraduras con picaportes de alta seguridad con doble perno. Todos los detalles sefialados conforme a planos. Las soldaduras realizadas deben ser prolijas y suaves al tacto,
debiendo utilizarse masilla para chapa en los lugares que presentan porosidad y previo a la pintura se debe lijar en forma completa y luego pintar con dos manos pintura anticorrosiva a cromato de zinc de
alta calidad, antes de su colocacién, sobre esta pintura se daran dos (2) manos de pintura con color marrén caoba mate.

27. Alfeizar de ventanas De mortero 1: 3 (cemento - arena)

De revoque 1: 3: y Mocheta de revoque Se ejecutard con cemento arena (1: 3), debiendo ejecutarse con una pendiente de por lo menos 1 cm. de tal forma que el agua se escurra con facilidad. Se pintaré con
color cerdmica. El alféizar interior deberd ir revocado con mezcla (1:3) cemento arena y pintado con pintura latex color ceramica.

De ladrillos comunes a sardinel. Se utilizaran ladrillos comunes, de formas regulares y textura uniforme, seran bien cocidos sin llegar al limite de vitrificacién. Se ejecutara solo en el tramo correspondiente
a cada abertura y canteros.

26, Pi D . - -

Los muros revocados nuevos, una vez curados con la pintura a la cal, deberan ser tratados con 2 manos de pintura al agua (latex color), utilizar colores claros interiormente y exterior se podra utilizar un
color méas oscuro, en la parte inferior de las paredes hasta la altura de las aberturas, y arriba de las mismas, se podra utilizar el mismo color claro que dentro de las aulas.

29. Pintura De pilares vistos con antimoho incoloro

Seran pintadas con dos manos de pintura antimoho, incoloro, previa limpieza de los ladrillos cuidando de no dafiar la textura de los mismos. Si los ladrillos utilizados en el visto no son blancos, se
procederd a la pintura con latex color cerdmica (color preparado no usar pomo) tipo latex pintor o suvinil de manera a no obtener colores ceramicos de otros tonos.

30, Pi Devi N fai " 4 a

Los muros revocados nuevos, una vez curados con la pintura a la cal, deberan ser tratados con 2 manos de pintura al agua (latex color), utilizar colores claros interiormente y exterior se podra utilizar un
color méas oscuro, en la parte inferior de las paredes hasta la altura de las aberturas, y arriba de las mismas, se podra utilizar el mismo color claro que dentro de las aulas.

31 pi D - ) - A

Antes de pintar se procedera a limpiarlas, secando todo herrumbre, grasa, suciedad, etc. Irdn pintadas con pintura anticorrosiva acromato de zinc, a dos manos, la primera antes de su colocacién y la
segunda después de la misma. Sobre esta dltima mano de pintura anticorrosiva se pintara con dos manos de pintura sintética color marrén caoba mate. Se toma como area solamente una cara, en el caso
de los balancines. Este rubro incluye la pintura de todos los tipos de aberturas metilicas.

3. pi D . . . . .

Seran pintadas con dos manos de pintura antimoho, incoloro, previa limpieza de los ladrillos cuidando de no dafiar la textura de los mismos. Si los ladrillos utilizados en el visto no son blancos, se
procederd a la pintura con latex color cerdmica (color preparado no usar pomo) tipo latex pintor o suvinil de manera a no obtener colores ceramicos de otros tonos.

33. Pintura De tejuelones con barniz marino

El maderamen utilizado en general (vigas, tirantes y correas) sera pintado con tres manos de aceite de lino, una primera mano a la colocacién del maderamen y dos manos de terminacién, con barniz
sintético esmaltado color cedro. Sera importante la aplicacidn de pintura preventiva agroquimica para combate de termitas u otros insectos parasitos. Merece especial atencion las partes de madera
escondida en la mamposteria.

4. Bi L - ; - A

Antes de pintar se procederd a limpiarlas, secando todo herrumbre, grasa, suciedad, etc. Irdn pintadas con pintura anticorrosiva acromato de zinc, a dos manos, la primera antes de su colocacién y la
segunda después de la misma. Sobre esta Ultima mano de pintura anticorrosiva se pintara con dos manos de pintura sintética color marrén caoba mate. Se toma como area solamente una cara, en el caso
de los balancines. Este rubro incluye la pintura de todos los tipos de aberturas metélicas.

35. Pintura De tirantes y listén de boca de H° A° al lite

Serdn pintados con 2 manos de pintura al l4tex color cerdmica (color preparado no usar pomo) tipo latex pintor o suvinil, tanto interna como externamente, en aquellas instituciones donde las aulas a
construir se encuentren anexas a aulas existentes. Se debera mantener el mismo criterio del bloque existente.

36. pi c ~ . ] o

Antes de pintar se procedera a limpiarlas, secando todo herrumbre, grasa, suciedad, etc. Irdn pintadas con pintura anticorrosiva acromato de zinc, a dos manos, la primera antes de su colocacién y la
segunda después de la misma. Sobre esta dltima mano de pintura anticorrosiva se pintara con dos manos de pintura sintética color marrén caoba mate. Se toma como area solamente una cara, en el caso
de los balancines. Este rubro incluye la pintura de todos los tipos de aberturas metilicas.

37. Revestido de Azulejos

El material de revestimiento a ser usado deberd ser de primera calidad, de perfecto esmaltado de color claro sin bisel. Los azulejos seran colocados de tal forma que las juntas horizontales y verticales
estén en una misma linea, sin trabazones. La superficie terminada no debera presentar vértices ni aristas sobresalientes y estardn en un plano vertical. Las juntas horizontales seran hechas con pastina de
cemento blanco y tendrdn un espesor maximo de 2 mm. Los azulejos que tengan que ser cortados o perforados, se haran mecénicamente y deberdn presentar una linea continua y sin superficies dentadas.
Los azulejos manchados que no puedan ser limpiados, los rotos, rajados o rayados, serdn cambiados por cuenta de EL CONTRATISTA. La colocacién se hard con adhesivo previa ejecucién de revoque
peinado. Los azulejos seran mantenidos en agua durante (8) ocho horas como minimo antes de su colocacién, no llevaran zécalos aquellos muros que llevan revestimientos de azulejos.

38. Vidrios dobles

Todas las aberturas metalicas llevaran vidrios dobles de 3 mm. de espesor y seran colocados con asientos de masilla.

39. Rampa de hormigén

Inclinacién de la rampa: La inclinacién de la rampa debe ser gradual para permitir un facil acceso a personas con movilidad reducida. Se recomienda una pendiente maxima del 8.33% (1:12), lo que significa
que, por cada 12 pulgadas horizontales, la rampa debe tener una elevacién de 1 pulgada.

Ancho de la rampa: El ancho minimo recomendado para una rampa de acceso es de 1.20 metros. Sin embargo, lo ideal es que sea mas ancha si el espacio lo permite, para facilitar el paso de sillas de ruedas
y personas con otras necesidades de movilidad.

Superficie antideslizante: La superficie de la rampa debe ser antideslizante para evitar accidentes. Se pueden utilizar materiales como concreto texturizado, baldosas antiderrapantes o pinturas especiales.
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40. Desagiie pluvial Canaleta y cafio de bajada N° 24, desarr.= 55

Canaletas y cafios de bajada: Todos los bloques tendran su desagiie de techo y se hardn con canaletas y cafios de bajada de chapa galvanizada N° 24, de acuerdo a las indicaciones de los planos
respectivos. Los cafios de bajada irdn conectados a registro decantador desde donde seran evacuados hasta los canales de desagiie a cielo abierto, PV.C. acompafiando las pendientes de los canales. Irdn
pintados con anticorrosivos del tipo Corrless o similares, posterior dard un acabado con esmalte sintético de color a ser determinado por el Fiscal de Obrasy el costo estara incluido en este rubro. 27

Canal de desagiie y rejillas: Se haran canales de desagie para evacuacién de aguas pluviales en los sitios indicados en los planos, construidos con ladrillos con mezcla 1: 3 (cemento arena) y con las
medidas especificadas en los planos. Se asentaran sobre un contrapiso de hormigdn de cascotes de 10 cm. de espesor. El contrapiso se hara con mezcla 1: 6 (cemento arena), y 12 partes de cascotes cuyas

dimensiones debe oscilar entre 2 y 5 cm. de didmetro. En los lugares donde los pastillones llegan al borde de los canales o cruzan los mismos, se construirdn a ambos lados del canal de desagiie muros de
0,30 para asiento de los pastillones de acuerdo a los detalles especificados en los planos. Todos los componentes especificados en este rubro y en los planos respectivos, deberan presupuestarse incluidos
en este rubro. También las rejillas de patio sobre los canalones, detallados en los planos correspondientes deberan incluirse en este rubro.

Cafierias de desagiie pluvial y registros: Se construiran de PV.C. 150mm. con pendiente minima de 2%, y son los que unen las bajadas con los canales de desagiie. Los registros correspondientes tendran
sus costos incluidos en este rubro. d) Registro decantador: Se construiran segtin detalles que figuran en planos.

41. Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso

En todos los bordes exteriores de los pastillones, deberan llevar: - Muros de ladrillos de 0,30 y en los lugares donde se requiera un relleno superior a los 0,40 cm. se debera prever la ejecucion del cimiento
de piedra bruta de 0,40 X 0,50. Este muro de ladrillo debe ir revocado. - El relleno y compactacién requeridos para estos trabajos deberdn computarse en este rubro.

42. Instalacién del tablero TS
1. GENERALIDADES.

1. Esta Instalacién Eléctrica comprende la ejecucién de todos los trabajos; provisién de los materiales y de la mano de obra especializada necesarios para la terminacién de la obra. En el caso
particular de las intervenciones que serdn ejecutadas en este Proyecto sean estos: construccién de aulas, S.S.H.H. y/o abastecimientos de agua debera preverse la alimentacién de dichas
instalaciones hasta el tablero general y debera presupuestarse dentro del Rubro de Instalacién Eléctrica.

. Lasinstalaciones se haran en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media como de Baja Tensién, utilizando los materiales adecuados.

. Los equipos, accesorios y materiales de uso comUn en este tipo de instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE y a Especificaciones Técnicas que se dan en el
numeral 2. La Supervisién de Obra rechazara cualquier material que no cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o Especificaciones Técnicas.

. En los lugares en que la instalacién estard embutida en muros con ladrillos a la vista, se debera tener especial cuidado de que estas cafierias y cajas embutidas se coloquen durante la
construccion de muros y en sus lugares respectivos con perfecto acabado. 28
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. Los cafios instalados en forma visible serén lisos, de plastico. Los que se coloquen durante la construccién de los muros en su interior, podran ser corrugados o lisas de plastico. Los que se
deban colocar bajo piso, podrén ser de pléstico liso para instalaciones eléctricas o de plastico para baja presién de los usados para instalaciones sanitarias, segin las dimensiones.

. Los electroductos y cables subterraneos deben enterrarse a una profundidad de 60 cm. sobre una capa de 10 cm. de arena lavada, que servird de drenaje y encima ladrillos colocados con
mezcla pobre como proteccién mecénica. Solo se permitirdn empalmes subterraneos en los registros cuando se los ejecute con la correcta tecnologia, que corresponde al tipo de cable usado.
Para la aislacién de los empalmes se deberan utilizar cintas autovulcanizantes o sistemas de aislacién mas eficientes que éstas. No se permitiran empalmes para los conductores que
alimentan al tablero general y los tableros seccionales.

. Los registros eléctricos seran como minimo de 40 x 40 x 70 cm, revocadas, con tapa de H°A° y en el fondo se colocara una capa de 10 cm de arena lavada y encima piedra triturada. Deben estar
limpios y libres de escombros o basuras. Merece especial atencidn el cierre y tapa de estos registros desde el inicio de su construccién hasta su presentacién final, pues, la inobservancia de
ello, pone en peligro a muchos escolares de corta edad que no pueden calibrar la magnitud de peligro que corren si tocaren los cables, ductos o conexiones.

. Elamperaje de las llaves TM y los circuitos indicados en los planos se deben respetar, excepto algunas modificaciones que por motivos técnicos y aprobados por la supervisién y/o fiscalizacién,
justifiquen dicho cambio.

. Los circuitos de iluminacién de patio, estardn comandados por fotocélulas individuales para cada artefacto sin que esto excluya la pertinente proteccién termo magnética del circuito.

. Todas las partes metalicas de la instalacién, tales como: tablero principal, tablero secundario, deberén ser puestos a tierra.

10. Estd prevista la alimentacién de los circuitos de ventiladores, y su provisién. En las aulas se colocaran los TCV al lado del TC, hasta donde llegar los retornos y fase del circuito de ventiladores.
11. Toda lainstalacidn eléctrica se debe realizar respetando los planos y planillas de obras, también las Especificaciones Técnicas.
43. Instalacién de comandos de ventiladores

o

o
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Lo mismo rigen que al item anterior
44. Al L. L

3.1. Equipos para armar artefactos de iluminacién de tubos fluorescentes.

3.1.1. Caracteristicas generales. Los equipos seran completos, compuestos de tubos, zécalos, arrancadores, reactancias, capacitores y otros accesorios (tornillos, etc.), armados en artefactos construidos
en chapa N° 22 o de mayor espesor, pintadas con anticorrosivo y dos manos de esmalte sintético blanco, para ldmparas a la vista, del tipo conocido como de iluminacién directa. Seran aptos para colgar,
En los artefactos colgantes NO permitird el uso de cadenas ni de otro material que no permita una sujecién rigida de los mismos. Los artefactos fluorescentes de 3 x 40 W. deben ir colgados del techo a una
altura méxima de 3,00 m. Debiendo ubicarse los mismos por debajo de la altura de los ventiladores, para evitar que estos arrojen sombra. Los tubos seran del tipo conocido como blanco de lujo de 40 W.
Los arrancadores del tipo bulbo de gas y elementos bimetalico, con capacitor adecuado para evitar molestias en radio recepcién. NOTA: Todos los artefactos de iluminacidn deberan ser de buena calidad,
los mismos deberan estar aprobadas por el fiscal de obras.

3.2. Equipo eléctrico para iluminacién de patios con l[dmparas de vapor de mercurio de 250 W.

Caracteristicas generales. Los artefactos deberdn ser completos, para acoplarse a una columna de hierro galvanizado de 2 7, de altura libre sobre el suelo de 5 mts., empotrado 0,80 en una base de
hormigén. El hierro galvanizado debe tener con tapén hembra en la punta de tal forma a que no penetre agua dentro del cafio. La columna tendra en la base una pilastra de ladrillo visto de 0,50x0,45x0,45,
en la que se colocard una caja de conexién de 10 x 10 con tapa de metal.

Los artefactos serdn completos, con todos sus elementos incluyendo ldmparas, reactores c/base para fotocélulas incorporadas, con factor de potencia alto, etc., preparados para funcionar a una tensién de
220 V. entre fase y neutro de un sistema 3 x 380/220 V. -50 Hz. La l[dmpara serd de vapor de mercurio de una potencia de 250 W.

Caracteristicas constructivas. Los artefactos seran del tipo alumbrado publico abierto AP1 con cuerpo metalico y acrilico. Estardn preparados para fijarse en cafios de hierro galvanizado de 2 O, como se
indica en el numeral

45. Alimentacién de los circuitos de tomas
Lo mismo rigen que al item anterior
46. Alimentacién de los circuitos de ventiladore
Lo mismo rigen que al item anterior
47. Alimentacién 2 x 6 mm. NYY al tablero existente

Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media como de Baja Tensidn, utilizando los materiales adecuados.

Los equipos, accesorios y materiales de uso comUn en este tipo de instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE y a Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2. La
Supervisién de Obra rechazara cualquier material que no cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o Especificaciones Técnicas.

Los cafios instalados en forma visible serén lisos, de plastico. Los que se coloquen durante la construccién de los muros en su interior, podran ser corrugados o lisas de plastico. Los que se deban colocar
bajo piso, podrén ser de plastico liso para instalaciones eléctricas o de plastico para baja presién de los usados para instalaciones sanitarias, segln las dimensiones.

Los electroductos y cables subterrdneos deben enterrarse a una profundidad de 60 cm. sobre una capa de 10 cm. de arena lavada, que servird de drenaje y encima ladrillos colocados con mezcla pobre
como proteccidén mecénica. Solo se permitiran empalmes subterraneos en los registros cuando se los ejecute con la correcta tecnologia, que corresponde al tipo de cable usado. Para la aislacién de los
empalmes se deberdn utilizar cintas autovulcanizantes o sistemas de aislacién mas eficientes que éstas. No se permitirdn empalmes para los conductores que alimentan al tablero general y los tableros
seccionales.

48. Artefactos fluorescentes de 1 x40 W Led
Equipo eléctrico para iluminacion de patios con l[amparas de vapor de mercurio de 250 W.
49. Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W Led, ¢/ fotocélula en galeria
Equipo eléctrico para iluminacion de patios con l[amparas de vapor de mercurio de 250 W.
50. 160 Sanitaria: (rejilla sif . ) Lo - . 16 40x40 op0 .

Esta seccidn trata de los desagiies sanitarios de acuerdo al proyecto y conforme a lo especificado.

Red de recoleccién de aguas servidas: La red completa de recoleccidn de aguas servidas figura en los planos donde se detallan para cada tramo la clase de cafio a ser utilizado, Seran de PVC rigido en
Planta Alta como en Planta Baja.
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Las cafierias externas de recoleccién deberan ir a una profundidad minima de 0,40 m y asentadas sobre un colchén de arena lavada y encima deberan colocarse ladrillos con mezcla pobre como proteccién
mecénica.

Las zanjas para el tendido de ramales de P.B. y cafieria principal tendran en su fondo las pendientes requeridas, cuidando de no excavar con exceso, para que el colchdn de arena sobre el que se asentaran
las cafierias sea de 10 cm. En las cafierias externas de recoleccidn, en cada cambio de direccidn y cada 10 metros de distancia o fraccidn, segin se indica en el plano de Planta General de Conjunto, se
instalard una cdmara de inspeccién. de las Normas NP N° 44 y se construird de mamposteria de ladrillo revocada internamente con mezcla 1:3 (cemento arena).

Las cdmaras de inspeccidn, cuya profundidad sea inferior a 1,00 m. se construirdn sobre una base de tres hiladas de ladrillos bien trabados que sobresalgan horizontalmente de las paredes de la cdmara
unos 15 cm. y aquellas que sobrepasen los 1,00 m., tendran como base hormigdn de 10 a 15 cm. de altura y paredes de 0,30 m. Su piso y las canaletas se construirdn, con hormigén 1:2:4 y terminaran con un
perfecto alisado. Las canaletas seran del didmetro de los ramales que reciban, debiendo prolongarse hacia arriba unos 20 cm. Del radier en la pared del canal que enfrentan a las entradas de los ramales.

La cdmara de inspeccién principal tendrd una dimensién de 0,60 x 1,00 o conforme indican los planos y la profundidad indicada en el detalle correspondiente. Se construird de mamposteria de ladrillo con
paredes de 0,30 y revocada internamente con un mortero de cemento 1:3. Su borde mas cercano estard a 1 m. del lindero de la profundidad y dentro de la misma. Todas las cdmaras de inspeccién que se
encuentren en lugares donde exista piso de cualquier material que éste sea, tendran doble tapa.

El cafio de ventilacidn terminara encima del techo y su terminacién armonizara con la Arquitectura del mismo. Se debera adoptar medidas para evitar la introduccién de pajaros, lagartijas u otros animales
que puedan obstruirlos Se ha previsto que todos los inodoros tengan cisterna elevada, por permitir ésta una mayor eficiencia en las descargas del artefacto, en consideracién al uso del edificio.

Cafios:
Los cafios de plastico, asi como los accesorios que se utilicen en la construccién de la red, deberan cumplir con las Normas Paraguayas correspondientes, o en su defecto con las que indique el Instituto
Nacional de Tecnologia y Normalizacién. Tanque séptico:

Los tanques sépticos para tratamiento de desagiie se construirdn conforme a planos de detalles. Los cimientos se haran de piedra bruta colocada con mezcla 1: 6 (cemento arena). La losa de fondo se hara
con hormigén 1:2:3 (cemento arena piedra triturada), tendra un espesor de 10 cm. Las paredes de mamposteria de ladrillos se trabardn con mezcla 1:2:6 (cemento cal arena), con la salvedad siguiente: las
dos hiladas asiento de las vigas y la losa de cobertura que se tomara con mezcla 1:3 (cemento arena).

El revoque impermeable de los tanques sépticos, se construird con tres capas. Las tapas de los registros deberan quedar finalmente al nivel de la superficie del terreno.

Pozo absorbente:

Se construiran siguiendo las indicaciones de los planos. Los cimientos se haradn de piedra bruta colocada con mezcla 1: 6 (cemento arena). Las paredes de mamposteria de ladrillos comunes se trabaran
con mezcla 1:2:6 (cemento cal arena. El fondo no llevara losa. Los pozos absorbentes individuales (vivienda del cuidador), se regiran por las medidas indicadas en los planos de cotas de amarre.
Observacién: Alrededor de la cdmara séptica y del pozo absorbente se colocara piedra triturada y arena lavada compacta para evitar hundimientos y posteriores desmoronamientos.

Se utiliza éste sistema cuando el nivel de la napa freatica se encuentre a 1,50 m.

aproximadamente del nivel del terreno. Se ejecutaran conforme a detalles individuales que se adjuntan para cada caso en los planos respectivos. Las camaras de inspeccidn externas seran de 0,40 x0,40
m.; 0,50 x 0,50 m.; 0,60 x 0,60 m., seglin el caso, y llevaran doble tapa. La interna serd de H° A° con varillas O 6 mm. e ird macizada con mezcla pobre y la externa, también de H® A°, apoyada sobre el registro.
Se construiran siguiendo las indicaciones especificadas en los planos correspondientes

(dimensionamiento y tipos de cafierias, longitudes y superficies de irrigacién).

51. Limpieza final

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar el edificio perfectamente limpio interior y exteriormente. Se deberd retirar todo resto de material del predio. Las obras auxiliares construidas por EL
CONTRATISTA, (depdsitos, retretes, etc.), seran desmanteladas y retiradas del predio. Las zanjas para el apagado de cal seran rellenadas y apisonadas. Las canchas de mezclas seran levantadas. El rea de
limpieza sera el area total del predio, donde haya trabajado.

No podra iniciarse la colocacion del maderamen si no se cuenta con el resto de los materiales del techo.

NOTA: La sujecidn entre los tirantes y la viga de madera en la galeria, y la unién entre tirantes sobre la viga principal y las paredes deberan ser con planchuelas metélicas y tirafondos, como se indica en los
planos.

ESPECIFICACIONES TECNICAS - GRUPO 3

Escuela Bésica N° 5990 Augusto Roa Bastos

ficaci -

Todos los materiales de obra se ajustaran estrictamente a las Especificaciones Técnicas, y deberén ser previamente aprobados por el Fiscal de Obras antes de su uso.

e Los rubros que figuran Global, abarcan la totalidad de las obras necesarias, para su realizacién, es decir ninguna de sus partes componentes se incluyen en otros rubros.

o Para la ejecucién de los trabajos a construir, EL CONTRATISTA proveera, la mano de obra, equipos y tecnologia necesarios para ejecutar las obras que se describen en los planos, planillas de obra,
Especificaciones Técnicas y documentos contractuales.

o EL CONTRATISTA estd obligado a emplear mano de obra calificada, métodos y elementos de trabajos que aseguren la correcta ejecucién de la obra.

« EL CONTRATISTA, se encargara de la provision de la totalidad de los materiales a ser utilizados en la obra, como asi también los planos, las especificaciones técnicas, planillas de obras y documentos
contractuales Preparacién de la Obra.

1. Cartelde obra, con estructura metdlica de 2mts x 1 mt

EL CONTRATISTA debera contar con un letrero de 2.00 x 1.00 m en la obra. Este letrero lo colocard EL CONTRATISTA en lugar indicado por el Fiscal de Obras dentro de los 10 (diez) dias de iniciada la obra;
permanecerd en la obra o en el lugar indicado, hasta que el Fiscal de Obras lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazén de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético. La altura a la que debe ser colocado el letrero serd de dos (1.2) metros, contando desde el nivel

natural del terreno hasta la parte inferior del letrero.

2. Limpi -

Previo al replanteo o marcacién de los edificios EL CONSTRUCTOR efectuara la limpieza del terreno de malezas, escombros, construcciones precarias, etc., si los hubiere. Si en el sitio hubiere drboles que
entorpezcan el emplazamiento de la obra, deberdn ser derribados y sus raices extraidas totalmente, previa conformidad del Fiscal de Obras. El resto de los drboles se protegerd y se cuidara
adecuadamente durante todo el tiempo que duren las faenas. En caso de existir construcciones precarias que deban demolerse deberd presupuestarse dentro de este rubro. Si se encontraren hormigueros
deberén ser eliminados antes de dar comienzo a la obra, asi como insectos, termitas, tacurtes, etc. EL CONSTRUCTOR deberd eliminar del predio de la construccién todos los materiales provenientes de 14
la limpieza y del destronque de los arboles, queméndolos o empleando cualquier método de eliminacién, antes de efectuar el replanteo.

3. Replanteo
EL CONSTRUCTOR har4 el replanteo de la obra basédndose en los puntos de referencia indicados en los planos, serd responsable de la exactitud de las medidas y escuadrias.

EL CONSTRUCTOR suministrara por su cuenta todos los materiales y mano de obra que se requieran para este trabajo. EL CONSTRUCTOR se hara responsable de la correcta marcacién de la obra y del
cuidado y conservacion de todas las estacas y otras marcas aprobadas por el Fiscal de Obras. Se utilizaran estacas de madera de 2 x 3 y cabezales de 1 x 3 como minimo. Una vez limpio y nivelado
perfectamente el terreno de acuerdo a las cotas especificadas en los planos correspondientes, EL CONSTRUCTOR procedera al replanteo general y parcial de la obra.

El replanteo realizado por EL CONSTRUCTOR ser4 verificado por el Fiscal de Obras EL CONSTRUCTOR deberd revisar las medidas, haciéndose responsable de cualquier error que pudiere perjudicar a la obra
y/o terceros. Debera preverse dentro de este rubro el vallado de proteccidn a fin de evitar accidentes a alumnos y profesores de la institucién en el desarrollo de la obra.

Incluye todos los elementos necesarios para su terminacién, como ser: tejas, tejuelones, bocatejas, viga cumbrera, etc., imprescindibles para la buena y correcta terminacién del techo.

Techo de tejas y tejuelones, ambas prensadas a maquina. Las tejas prensadas seran de color rojo uniforme de buena calidad, de tamafio y forma regular de color uniforme y sin grietas y colocadas con
mezcla 1: 2: 10 (cemento-cal-arena), debiendo asentarse las tejas canal sobre un lecho de mortero de 5 mm de espesor y 50 mm de ancho, perfectamente nivelado y alineado con cordel. La flecha de la
curvatura del ala mayor serd como minimo 6 cm. y la del ala menor 4,5 cm. El traslape de las tejas serd de 8 cm. como minimo y las mezclas estaran bien enrasadas sin manchar las tejas. Las bocatejas iran
revocadas con mezcla 1:2:10 (cemento-cal-arena).

Observacién: Queda expresamente prohibido la utilizacién de aislapol para aislacién de techo. Las tejas que irdn colocadas como canal seran seleccionadas y deberan ir pintadas con asfalto sélido diluido
en caliente sin adicién alguna en la superficie convexa. La distribucidn general de la tiranteria debera ajustarse estrictamente a los planos respectivos y solo podra introducirse cambios por autorizacién del
Fiscal de Obras.
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La distribucién general del maderamen debera ajustarse estrictamente a los planos respectivos y solo podra introducirse cambios por autorizacién del Supervisor de Obras. Los extremos de los aleros
laterales de los techos seran terminados con doble tapa y con mezcla reforzada 1:3 (1 de cemento y 3 de arena) y bien encalados. Todo el maderamen sera de lapacho o Ybyrapytd, sin rajaduras, grietas, sin
alburas, nudos, libre de polillas, u otros defectos, y perfectamente cepillado.

Se tendrd especial cuidado durante el clavado del maderamen para evitar fisuras en la madera. No se permitira que los clavos queden a la vista. Conforme se indican en los planos de planta de techos,
incluido en el maderamen. Se deberdn colocar como topes de tejuelones listones de 1 x 3 y se colocaran 3 listones de 1 x3 de amarre en el medio de cada falda de techo, uno en medio de la galeriay dos en
el aula (ver detalle). Una vez terminado el maderamen y su asegurado se procederd a la ejecucién del techo a fin de evitar que quede por mucho tiempo expuesto a la intemperie.

No podra iniciarse la colocacion del maderamen si no se cuenta con el resto de los materiales del techo.

NOTA: La sujecidn entre los tirantes y la viga de madera en la galeria, y la uni6n entre tirantes sobre la viga principal y las paredes deberan ser con planchuelas metélicas y tirafondos, como se indica en los
planos.

5. Dadode H°A°

Excavacidn y carga de zapatas: Las excavaciones de las zanjas se hardn de las medidas indicadas en los planos respectivos y los fondos serdn uniformes y nivelados y deberdn llegar a terreno firme, las
armaduras de parrilla de zapata deberan asentarse sobre sello de Ho pobre con mezcla 1: 3: 6 (cemento- arena-triturada), el recubrimiento minimo de las armaduras no serd menor a 5 cm. La consistencia
del Ho debe ser espesa y no fluida sin mucha agua y no deben estar en contacto con agentes agresivos, tales como sales, dxidos, etc. . Como norma general no se permitira la utilizacién de H® de
consistencia fluida, recomendandose la utilizacién de H® de consistencia plastica, evitindose la segregacién de materiales sélidos y la acumulacién en exceso de agua libre, ni de lecherada sobre la
superficie de H°.

a) De Baldosas calcéreas Se colocarén en los lugares indicados en los planos. Seran de color rojo de 20 x 20 cm. Con excepcidn de los bafios que seran de 15 x 15 cm. El piso terminado debera presentar una
superficie uniforme sin vértices ni aristas sobresalientes. Los mosaicos se colocaran con las diagonales paralelas a las paredes de elevacion. Antes de su colocacidn el material debera ser aprobado por el
Fiscal de Obras.

Las juntas deberan llenarse previa mojadura con pastina del mismo color. Estas baldosas irdn asentadas directamente sobre el contrapiso con mezcla 1:2:5 (cemento cal arena). Las juntas se rellenaran con
lecheradas de cemento, coloreada con dxido rojo logrando una pastina del mismo color que el de la baldosa de forma tal que no se produzcan manchas ni resulte una coloracién diferente. Antes del
secado de la pastina se procederd a la limpieza de la superficie, removiendo el excedente que pueda quedar en las juntas.

La terminacién de los bordes de los pisos de los corredores se hard con una hilada de mosaicos colocados en el lado paralelo al muro. El piso a ser ejecutado en planta alta no debe llevar contrapiso,
debiendo la losa estar perfectamente terminada y nivelada, de manera a que el piso sea asentado directamente sobre él, en caso de que por imperfecciones en la ejecucién de la losa requiera realizar un
contrapiso de H° de cascote para nivelar, la misma correra por cuenta del contratista. En ningtin caso se permitird la utilizacién de un colchdn de arena previa a la colocacién. En los bordes de galeria se
ejecutard dos hiladas de ladrillos de espesor 0,15 totalmente revocados, previéndose en las mismas cafierias desagiie de 40 mm. En la parte interna se debe prever la colocacién de zécalos.

7. Envarillado refuerzo

Se utilizaran varillas de 10mm para este rubro. Con refuerz0s en Z a 1 metro por corte

Los muros se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena). Antes de su realizacién, éstos deberan mojarse abundantemente. Todo revoque terminado no serd de espesor mayor a 1,5
cm. y serd perfectamente liso y uniforme, sin superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas seran vivas. En las mochetas, cantos y aristas, serd usada una mezcla 1:1:4
(cemento-calarena). Los revoques deberdn tener un aspecto uniforme una vez concluidos.

La mezcla para revoque sera hecha con arena tamizada y cal colada. Este revoque interior incluye en el rubro, los revoques de encadenado y vigas, que coinciden con los muros; pero a éstos Ultimos se le
hara previamente una azotada de cementoarena (1: 3).

Los muros se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena). Antes de su realizacién, éstos deberan mojarse abundantemente. Todo revoque terminado no sera de espesor mayor a 1,5
cm. y serd perfectamente liso y uniforme,

9. Pintura De paredes, vigas y pilares interiores latex,

Los muros revocados nuevos, una vez curados con la pintura a la cal, deberén ser tratados con 2 manos de pintura al agua (latex color), utilizar colores claros interiormente y exterior se podra utilizar un
color mas oscuro, en la parte inferior de las paredes hasta la altura de las aberturas, y arriba de las mismas, se podra utilizar el mismo color claro que dentro de las aulas.

10. Pintura De ladrillos vistos exterior con barniz antimoho incoloro

Serdn pintadas con dos manos de pintura antimoho, incoloro, previa limpieza de los ladrillos cuidando de no dafiar la textura de los mismos. Si los ladrillos utilizados en el visto no son blancos, se
procedera a la pintura con atex color cerdmica (color preparado no usar pomo) tipo latex pintor o suvinil de manera a no obtener colores ceramicos de otros tonos.

11. Provisié L. .

Estos deberan ser de motor tipo pesado con las instalaciones necesarias con llave TM en tablero principal.
. s

1. GENERALIDADES.

1. Esta Instalacién Eléctrica comprende la ejecucién de todos los trabajos; provisién de los materiales y de la mano de obra especializada necesarios para la terminacién de la obra. En el caso
particular de las intervenciones que serdn ejecutadas en este Proyecto sean estos: construccidn de aulas, S.S.H.H. y/o abastecimientos de agua debera preverse la alimentacién de dichas
instalaciones hasta el tablero general y deberd presupuestarse dentro del Rubro de Instalacién Eléctrica.

. Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media como de Baja Tensidn, utilizando los materiales adecuados.

. Los equipos, accesorios y materiales de uso comdn en este tipo de instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE y a Especificaciones Técnicas que se dan en el
numeral 2. La Supervisién de Obra rechazaré cualquier material que no cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o Especificaciones Técnicas.

. En los lugares en que la instalacién estard embutida en muros con ladrillos a la vista, se debera tener especial cuidado de que estas cafierias y cajas embutidas se coloquen durante la
construccidn de muros y en sus lugares respectivos con perfecto acabado. 28
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. Los cafios instalados en forma visible seran lisos, de pléstico. Los que se coloquen durante la construccién de los muros en su interior, podran ser corrugados o lisas de plastico. Los que se
deban colocar bajo piso, podran ser de pléstico liso para instalaciones eléctricas o de plastico para baja presidn de los usados para instalaciones sanitarias, segtin las dimensiones.

. Los electroductos y cables subterrdneos deben enterrarse a una profundidad de 60 cm. sobre una capa de 10 cm. de arena lavada, que servird de drenaje y encima ladrillos colocados con
mezcla pobre como proteccién mecanica. Solo se permitirdn empalmes subterraneos en los registros cuando se los ejecute con la correcta tecnologia, que corresponde al tipo de cable usado.
Para la aislacién de los empalmes se deberdn utilizar cintas autovulcanizantes o sistemas de aislacién mas eficientes que éstas. No se permitiran empalmes para los conductores que
alimentan al tablero general y los tableros seccionales.

. Los registros eléctricos serdn como minimo de 40 x 40 x 70 cm, revocadas, con tapa de H°A° y en el fondo se colocara una capa de 10 cm de arena lavada y encima piedra triturada. Deben estar
limpios y libres de escombros o basuras. Merece especial atencidn el cierre y tapa de estos registros desde el inicio de su construccién hasta su presentacién final, pues, la inobservancia de
ello, pone en peligro a muchos escolares de corta edad que no pueden calibrar la magnitud de peligro que corren si tocaren los cables, ductos o conexiones.

. Elamperaje de las llaves TM y los circuitos indicados en los planos se deben respetar, excepto algunas modificaciones que por motivos técnicos y aprobados por la supervision y/o fiscalizacion,
justifiquen dicho cambio.

. Los circuitos de iluminacién de patio, estardan comandados por fotocélulas individuales para cada artefacto sin que esto excluya la pertinente proteccidn termo magnética del circuito.

. Todas las partes metalicas de la instalacién, tales como: tablero principal, tablero secundario, deberan ser puestos a tierra.

10. Estd prevista la alimentacidn de los circuitos de ventiladores, y su provisién. En las aulas se colocaran los TCV al lado del TC, hasta donde llegara los retornos y fase del circuito de ventiladores.

11. Toda lainstalacién eléctrica se debe realizar respetando los planos y planillas de obras, también las Especificaciones Técnicas.

«

o

~
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Lo mismo rigen que al item anterior
3.1. Equipos para armar artefactos de iluminacién de tubos fluorescentes.

3.1.1. Caracteristicas generales. Los equipos seran completos, compuestos de tubos, zécalos, arrancadores, reactancias, capacitores y otros accesorios (tornillos, etc.), armados en artefactos construidos
en chapa N° 22 o de mayor espesor, pintadas con anticorrosivo y dos manos de esmalte sintético blanco, para ldmparas a la vista, del tipo conocido como de iluminacién directa. Seran aptos para colgar,
En los artefactos colgantes NO permitird el uso de cadenas ni de otro material que no permita una sujecién rigida de los mismos. Los artefactos fluorescentes de 3 x 40 W. deben ir colgados del techo a una
altura méxima de 3,00 m. Debiendo ubicarse los mismos por debajo de la altura de los ventiladores, para evitar que estos arrojen sombra. Los tubos seran del tipo conocido como blanco de lujo de 40 W.
Los arrancadores del tipo bulbo de gas y elementos bimetalico, con capacitor adecuado para evitar molestias en radio recepcién. NOTA: Todos los artefactos de iluminacidn deberan ser de buena calidad,
los mismos deberan estar aprobadas por el fiscal de obras.

3.2. Equipo eléctrico para iluminacién de patios con l[dmparas de vapor de mercurio de 250 W.
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Caracteristicas generales. Los artefactos deberan ser completos, para acoplarse a una columna de hierro galvanizado de 2 ', de altura libre sobre el suelo de 5 mts., empotrado 0,80 en una base de
hormigén. El hierro galvanizado debe tener con tapén hembra en la punta de tal forma a que no penetre agua dentro del cafio. La columna tendra en la base una pilastra de ladrillo visto de 0,50x0,45x0,45,
en la que se colocara una caja de conexién de 10 x 10 con tapa de metal.

Los artefactos seran completos, con todos sus elementos incluyendo ldmparas, reactores c/base para fotocélulas incorporadas, con factor de potencia alto, etc., preparados para funcionar a una tension de
220V. entre fase y neutro de un sistema 3 x 380/220 V. -50 Hz. La [dmpara serd de vapor de mercurio de una potencia de 250 W.

Caracteristicas constructivas. Los artefactos seran del tipo alumbrado pdblico abierto AP1 con cuerpo metalico y acrilico. Estardn preparados para fijarse en cafios de hierro galvanizado de 2 O, como se
indica en el numeral

Lo mismo rigen que al item anterior
Lo mismo rigen que al item anterior
. ” h .
Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media como de Baja Tensidn, utilizando los materiales adecuados.

Los equipos, accesorios y materiales de uso comUn en este tipo de instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE y a Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2. La
Supervisién de Obra rechazard cualquier material que no cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o Especificaciones Técnicas.

Los cafios instalados en forma visible serén lisos, de plastico. Los que se coloquen durante la construccién de los muros en su interior, podran ser corrugados o lisas de plastico. Los que se deban colocar
bajo piso, podran ser de plastico liso para instalaciones eléctricas o de plastico para baja presion de los usados para instalaciones sanitarias, segln las dimensiones.

Los electroductos y cables subterrdneos deben enterrarse a una profundidad de 60 cm. sobre una capa de 10 cm. de arena lavada, que servira de drenaje y encima ladrillos colocados con mezcla pobre
como proteccién mecénica. Solo se permitiran empalmes subterrdneos en los registros cuando se los ejecute con la correcta tecnologia, que corresponde al tipo de cable usado. Para la aislacién de los
empalmes se deberan utilizar cintas autovulcanizantes o sistemas de aislacién mas eficientes que éstas. No se permitirdn empalmes para los conductores que alimentan al tablero general y los tableros
seccionales.

3 i6n Sanitaria: (ceiilla sif . ) L
Esta seccién trata de los desagiies sanitarios de acuerdo al proyecto y conforme a lo especificado.

idas: La red completa de recoleccidn de aguas servidas figura en los planos donde se detallan para cada tramo la clase de cafio a ser utilizado, Serdn de PVC rigido en
Planta Alta como en Planta Baja.

Las cafierias externas de recoleccién deberan ir a una profundidad minima de 0,40 m y asentadas sobre un colchén de arena lavada y encima deberan colocarse ladrillos con mezcla pobre como proteccién
mecénica.

Las zanjas para el tendido de ramales de P.B. y cafieria principal tendran en su fondo las pendientes requeridas, cuidando de no excavar con exceso, para que el colchén de arena sobre el que se asentaran
las cafierfas sea de 10 cm. En las cafierias externas de recoleccidn, en cada cambio de direccidn y cada 10 metros de distancia o fraccidn, segin se indica en el plano de Planta General de Conjunto, se
instalard una cdmara de inspeccién. de las Normas NP N° 44 y se construird de mamposteria de ladrillo revocada internamente con mezcla 1:3 (cemento arena).

Las cdmaras de inspeccién, cuya profundidad sea inferior a 1,00 m. se construirdn sobre una base de tres hiladas de ladrillos bien trabados que sobresalgan horizontalmente de las paredes de la camara
unos 15 cm. y aquellas que sobrepasen los 1,00 m., tendran como base hormigdn de 10 a 15 cm. de altura y paredes de 0,30 m. Su piso y las canaletas se construirdn, con hormigén 1:2:4 y terminaran con un
perfecto alisado. Las canaletas seran del didmetro de los ramales que reciban, debiendo prolongarse hacia arriba unos 20 cm. Del radier en la pared del canal que enfrentan a las entradas de los ramales.

La cdmara de inspeccién principal tendrd una dimensién de 0,60 x 1,00 o conforme indican los planos y la profundidad indicada en el detalle correspondiente. Se construird de mamposteria de ladrillo con
paredes de 0,30 y revocada internamente con un mortero de cemento 1:3. Su borde mas cercano estard a 1 m. del lindero de la profundidad y dentro de la misma. Todas las cdmaras de inspeccién que se
encuentren en lugares donde exista piso de cualquier material que éste sea, tendran doble tapa.

El cafio de ventilacidn terminara encima del techo y su terminacién armonizaré con la Arquitectura del mismo. Se debera adoptar medidas para evitar la introduccién de pajaros, lagartijas u otros animales
que puedan obstruirlos Se ha previsto que todos los inodoros tengan cisterna elevada, por permitir ésta una mayor eficiencia en las descargas del artefacto, en consideracién al uso del edificio.

Cafios:

Los cafios de plastico, asi como los accesorios que se utilicen en la construccién de la red, deberan cumplir con las Normas Paraguayas correspondientes, o en su defecto con las que indique el Instituto
Nacional de Tecnologia y Normalizacién.

c S ficial:

Se utiliza éste sistema cuando el nivel de la napa fredtica se encuentre a 1,50 m.

aproximadamente del nivel del terreno. Se ejecutaran conforme a detalles individuales que se adjuntan para cada caso en los planos respectivos. Las cdmaras de inspeccién externas seran de 0,40 x0,40
m.; 0,50 x 0,50 m.; 0,60 x 0,60 m., seglin el caso, y llevaran doble tapa. La interna sera de H® A° con varillas O 6 mm. e ird macizada con mezcla pobre y la externa, también de H° A°, apoyada sobre el registro.
Se construiran siguiendo las indicaciones especificadas en los planos correspondientes

(dimensionamiento y tipos de cafierias, longitudes y superficies de irrigacién).
14. camara de inspeccién 40x40,pozo absorbente
I P

Los tanques sépticos para tratamiento de desagiie se construirdn conforme a planos de detalles. Los cimientos se haran de piedra bruta colocada con mezcla 1: 6 (cemento arena). La losa de fondo se hara
con hormigén 1:2:3 (cemento arena piedra triturada), tendrd un espesor de 10 cm. Las paredes de mamposteria de ladrillos se trabaran con mezcla 1:2:6 (cemento cal arena), con la salvedad siguiente: las
dos hiladas asiento de las vigas y la losa de cobertura que se tomara con mezcla 1:3 (cemento arena).

El revoque impermeable de los tanques sépticos, se construird con tres capas. Las tapas de los registros deberan quedar finalmente al nivel de la superficie del terreno.
Pozo absorbente:

Se construiran siguiendo las indicaciones de los planos. Los cimientos se haran de piedra bruta colocada con mezcla 1: 6 (cemento arena). Las paredes de mamposteria de ladrillos comunes se trabaran
con mezcla 1:2:6 (cemento cal arena. El fondo no llevara losa. Los pozos absorbentes individuales (vivienda del cuidador), se regiran por las medidas indicadas en los planos de cotas de amarre.

Observacién: Alrededor de la cdmara séptica y del pozo absorbente se colocara piedra triturada y arena lavada compacta para evitar hundimientos y posteriores desmoronamientos.

15. Desagile pluvial Canaleta y cafio de bajada N° 24, desarr= 55

Canaletas y cafios de bajada: Todos los bloques tendran su desagiie de techo y se haran con canaletas y cafios de bajada de chapa galvanizada N° 24, de acuerdo a las indicaciones de los planos
respectivos. Los cafios de bajada irdn conectados a registro decantador desde donde seran evacuados hasta los canales de desagiie a cielo abierto, PV.C. acompafiando las pendientes de los canales. Irdn
pintados con anticorrosivos del tipo Corrless o similares, posterior dara un acabado con esmalte sintético de color a ser determinado por el Fiscal de Obrasy el costo estara incluido en este rubro. 27

ESPECIFICACIONES TECNICAS - GRUPO 4
E ificaci P

Todos los materiales de obra se ajustaran estrictamente a las Especificaciones Técnicas, y deberan ser previamente aprobados por el Fiscal de Obras antes de su uso.

 Los rubros que figuran Global, abarcan la totalidad de las obras necesarias, para su realizacién, es decir ninguna de sus partes componentes se incluyen en otros rubros.

 Para la ejecucién de los trabajos a construir, EL CONTRATISTA proveera, la mano de obra, equipos y tecnologia necesarios para ejecutar las obras que se describen en los planos, planillas de obra,
Especificaciones Técnicas y documentos contractuales.

o EL CONTRATISTA estd obligado a emplear mano de obra calificada, métodos y elementos de trabajos que aseguren la correcta ejecucion de la obra.

« EL CONTRATISTA, se encargara de la provisién de la totalidad de los materiales a ser utilizados en la obra, como asi también los planos, las especificaciones técnicas, planillas de obras y documentos
contractuales Preparacién de la Obra.

1. Cartelde obra, con estructura metélica de 2mts x 1 mt

EL CONTRATISTA debera contar con un letrero de 2.00 x 1.00 m en la obra. Este letrero lo colocara EL CONTRATISTA en lugar indicado por el Fiscal de Obras dentro de los 10 (diez) dias de iniciada la obra;
permanecerd en la obra o en el lugar indicado, hasta que el Fiscal de Obras lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazén de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético. La altura a la que debe ser colocado el letrero serd de dos (1.2) metros, contando desde el nivel
natural del terreno hasta la parte inferior del letrero.
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2. Limpi -

Previo al replanteo o marcacién de los edificios EL CONSTRUCTOR efectuara la limpieza del terreno de malezas, escombros, construcciones precarias, etc., si los hubiere. Si en el sitio hubiere drboles que
entorpezcan el emplazamiento de la obra, deberdn ser derribados y sus raices extraidas totalmente, previa conformidad del Fiscal de Obras. El resto de los drboles se protegerd y se cuidard
adecuadamente durante todo el tiempo que duren las faenas. En caso de existir construcciones precarias que deban demolerse deberd presupuestarse dentro de este rubro. Si se encontraren hormigueros
deberan ser eliminados antes de dar comienzo a la obra, asi como insectos, termitas, tacurtes, etc. EL CONSTRUCTOR deberd eliminar del predio de la construccién todos los materiales provenientes de 14
la limpieza y del destronque de los arboles, queméndolos o empleando cualquier método de eliminacién, antes de efectuar el replanteo.

3. Replanteo

EL CONSTRUCTOR har4 el replanteo de la obra basdndose en los puntos de referencia indicados en los planos, serd responsable de la exactitud de las medidas y escuadrias.

EL CONSTRUCTOR suministrara por su cuenta todos los materiales y mano de obra que se requieran para este trabajo. EL CONSTRUCTOR se hara responsable de la correcta marcacién de la obra y del
cuidado y conservacion de todas las estacas y otras marcas aprobadas por el Fiscal de Obras. Se utilizaran estacas de madera de 2 x 3 y cabezales de 1 x 3 como minimo. Una vez limpio y nivelado
perfectamente el terreno de acuerdo a las cotas especificadas en los planos correspondientes, EL CONSTRUCTOR procedera al replanteo general y parcial de la obra.

El replanteo realizado por EL CONSTRUCTOR ser4 verificado por el Fiscal de Obras EL CONSTRUCTOR deberd revisar las medidas, haciéndose responsable de cualquier error que pudiere perjudicar a la obra
y/o terceros. Debera preverse dentro de este rubro el vallado de proteccidn a fin de evitar accidentes a alumnos y profesores de la institucién en el desarrollo de la obra.

4. Dadode HoA®

Excavacidn y carga de zapatas: Las excavaciones de las zanjas se haran de las medidas indicadas en los planos respectivos y los fondos seran uniformes y nivelados y deberan llegar a terreno firme, las
armaduras de parrilla de zapata deberan asentarse sobre sello de Ho pobre con mezcla 1: 3: 6 (cemento- arena-triturada), el recubrimiento minimo de las armaduras no sera menor a 5 cm. La consistencia
del Ho debe ser espesa y no fluida sin mucha agua y no deben estar en contacto con agentes agresivos, tales como sales, 6xidos, etc. . Como norma general no se permitira la utilizacion de H° de
consistencia fluida, recomendandose la utilizacién de H° de consistencia plastica, evitdndose la segregacién de materiales sélidos y la acumulacién en exceso de agua libre, ni de lecherada sobre la
superficie de H°.

a) De Baldosas calcareas Se colocaran en los lugares indicados en los planos. Seran de color rojo de 20 x 20 cm. Con excepci6n de los bafios que seran de 15 x 15 cm. El piso terminado debera presentar una
superficie uniforme sin vértices ni aristas sobresalientes. Los mosaicos se colocaran con las diagonales paralelas a las paredes de elevacion. Antes de su colocacién el material deberd ser aprobado por el
Fiscal de Obras.

Las juntas deberan llenarse previa mojadura con pastina del mismo color. Estas baldosas irdn asentadas directamente sobre el contrapiso con mezcla 1:2:5 (cemento cal arena). Las juntas se rellenaran con
lecheradas de cemento, coloreada con éxido rojo logrando una pastina del mismo color que el de la baldosa de forma tal que no se produzcan manchas ni resulte una coloracién diferente. Antes del
secado de la pastina se procederd a la limpieza de la superficie, removiendo el excedente que pueda quedar en las juntas.

La terminacién de los bordes de los pisos de los corredores se hard con una hilada de mosaicos colocados en el lado paralelo al muro. El piso a ser ejecutado en planta alta no debe llevar contrapiso,
debiendo la losa estar perfectamente terminada y nivelada, de manera a que el piso sea asentado directamente sobre él, en caso de que por imperfecciones en la ejecucién de la losa requiera realizar un
contrapiso de H° de cascote para nivelar, la misma correra por cuenta del contratista. En ningin caso se permitira la utilizacién de un colchdn de arena previa a la colocacién. En los bordes de galeria se
ejecutard dos hiladas de ladrillos de espesor 0,15 totalmente revocados, previéndose en las mismas cafierias desagiie de 40 mm. En la parte interna se debe prever la colocacién de zdcalos.

6. Envarillado refuerzo

Se utilizaran varillas de 10mm para este rubro. Con refuerz0s en Z a 1 metro por corte

Los muros se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena). Antes de su realizacién, éstos deberan mojarse abundantemente. Todo revoque terminado no sera de espesor mayor a 1,5
cm. y sera perfectamente liso y uniforme, sin superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas seran vivas. En las mochetas, cantos y aristas, sera usada una mezcla 1:1:4
(cemento-calarena). Los revoques deberan tener un aspecto uniforme una vez concluidos.

La mezcla para revoque serd hecha con arena tamizada y cal colada. Este revoque interior incluye en el rubro, los revoques de encadenado y vigas, que coinciden con los muros; pero a éstos tltimos se le
hara previamente una azotada de cementoarena (1: 3).

Los muros se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena). Antes de su realizacién, éstos deberan mojarse abundantemente. Todo revoque terminado no serd de espesor mayor a 1,5
cm. y serd perfectamente liso y uniforme,

8. Pl

Los muros revocados nuevos, una vez curados con la pintura a la cal, deberan ser tratados con 2 manos de pintura al agua (latex color), utilizar colores claros interiormente y exterior se podra utilizar un
color méas oscuro, en la parte inferior de las paredes hasta la altura de las aberturas, y arriba de las mismas, se podra utilizar el mismo color claro que dentro de las aulas.

9. pi D . . . . . .

Seran pintadas con dos manos de pintura antimoho, incoloro, previa limpieza de los ladrillos cuidando de no dafiar la textura de los mismos. Si los ladrillos utilizados en el visto no son blancos, se
procederd a la pintura con latex color cerdmica (color preparado no usar pomo) tipo latex pintor o suvinil de manera a no obtener colores ceramicos de otros tonos.

10. Provisié ) .

Estos deberan ser de motor tipo pesado con las instalaciones necesarias con llave TM en tablero principal.
11. Y12 Instalacién del tablero TS

1. GENERALIDADES.

1. Esta Instalacién Eléctrica comprende la ejecucién de todos los trabajos; provisién de los materiales y de la mano de obra especializada necesarios para la terminacién de la obra. En el caso
particular de las intervenciones que serdn ejecutadas en este Proyecto sean estos: construccién de aulas, S.S.H.H. y/o abastecimientos de agua debera preverse la alimentacién de dichas
instalaciones hasta el tablero general y debera presupuestarse dentro del Rubro de Instalacién Eléctrica.

. Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media como de Baja Tensién, utilizando los materiales adecuados.

. Los equipos, accesorios y materiales de uso comun en este tipo de instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE y a Especificaciones Técnicas que se dan en el
numeral 2. La Supervisién de Obra rechazara cualquier material que no cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o Especificaciones Técnicas.

. En los lugares en que la instalacién estara embutida en muros con ladrillos a la vista, se debera tener especial cuidado de que estas cafierfas y cajas embutidas se coloquen durante la
construccion de muros y en sus lugares respectivos con perfecto acabado. 28
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. Los cafios instalados en forma visible serén lisos, de plastico. Los que se coloquen durante la construccién de los muros en su interior, podran ser corrugados o lisas de plastico. Los que se
deban colocar bajo piso, podrén ser de pléstico liso para instalaciones eléctricas o de plastico para baja presién de los usados para instalaciones sanitarias, segin las dimensiones.

. Los electroductos y cables subterraneos deben enterrarse a una profundidad de 60 cm. sobre una capa de 10 cm. de arena lavada, que servird de drenaje y encima ladrillos colocados con
mezcla pobre como proteccién mecénica. Solo se permitirdn empalmes subterraneos en los registros cuando se los ejecute con la correcta tecnologia, que corresponde al tipo de cable usado.
Para la aislacién de los empalmes se deberan utilizar cintas autovulcanizantes o sistemas de aislacién mas eficientes que éstas. No se permitiran empalmes para los conductores que
alimentan al tablero general y los tableros seccionales.

. Los registros eléctricos seran como minimo de 40 x 40 x 70 cm, revocadas, con tapa de H°A° y en el fondo se colocara una capa de 10 cm de arena lavada y encima piedra triturada. Deben estar
limpios y libres de escombros o basuras. Merece especial atencidn el cierre y tapa de estos registros desde el inicio de su construccién hasta su presentacién final, pues, la inobservancia de
ello, pone en peligro a muchos escolares de corta edad que no pueden calibrar la magnitud de peligro que corren si tocaren los cables, ductos o conexiones.

. Elamperaje de las llaves TM y los circuitos indicados en los planos se deben respetar, excepto algunas modificaciones que por motivos técnicos y aprobados por la supervisién y/o fiscalizacién,
justifiquen dicho cambio.

. Los circuitos de iluminacién de patio, estardn comandados por fotocélulas individuales para cada artefacto sin que esto excluya la pertinente proteccién termo magnética del circuito.

. Todas las partes metalicas de la instalacion, tales como: tablero principal, tablero secundario, deberan ser puestos a tierra.

10. Estd prevista la alimentacién de los circuitos de ventiladores, y su provisién. En las aulas se colocaran los TCV al lado del TC, hasta donde llegar los retornos y fase del circuito de ventiladores.

11. Toda lainstalacidn eléctrica se debe realizar respetando los planos y planillas de obras, también las Especificaciones Técnicas.

o

o

~

© o

Lo mismo rigen que al item anterior
3.1. Equipos para armar artefactos de iluminacién de tubos fluorescentes.

3.1.1. Caracteristicas generales. Los equipos seran completos, compuestos de tubos, zécalos, arrancadores, reactancias, capacitores y otros accesorios (tornillos, etc.), armados en artefactos construidos
en chapa N° 22 o de mayor espesor, pintadas con anticorrosivo y dos manos de esmalte sintético blanco, para ldmparas a la vista, del tipo conocido como de iluminacién directa. Seran aptos para colgar,
En los artefactos colgantes NO permitira el uso de cadenas ni de otro material que no permita una sujecién rigida de los mismos. Los artefactos fluorescentes de 3 x 40 W. deben ir colgados del techo a una
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altura maxima de 3,00 m. Debiendo ubicarse los mismos por debajo de la altura de los ventiladores, para evitar que estos arrojen sombra. Los tubos seran del tipo conocido como blanco de lujo de 40 W.
Los arrancadores del tipo bulbo de gas y elementos bimetalico, con capacitor adecuado para evitar molestias en radio recepcién. NOTA: Todos los artefactos de iluminacién deberan ser de buena calidad,
los mismos deberan estar aprobadas por el fiscal de obras.

3.2. Equipo eléctrico para iluminacidn de patios con ldmparas de vapor de mercurio de 250 W.

Caracteristicas generales. Los artefactos deberan ser completos, para acoplarse a una columna de hierro galvanizado de 2 ', de altura libre sobre el suelo de 5 mts., empotrado 0,80 en una base de
hormigén. El hierro galvanizado debe tener con tapén hembra en la punta de tal forma a que no penetre agua dentro del cafio. La columna tendra en la base una pilastra de ladrillo visto de 0,50x0,45x0,45,
en la que se colocara una caja de conexién de 10 x 10 con tapa de metal.

Los artefactos seran completos, con todos sus elementos incluyendo l[dmparas, reactores c/base para fotocélulas incorporadas, con factor de potencia alto, etc., preparados para funcionar a una tension de
220V. entre fase y neutro de un sistema 3 x 380/220 V. -50 Hz. La [dmpara serd de vapor de mercurio de una potencia de 250 W.

Caracteristicas constructivas. Los artefactos seran del tipo alumbrado publico abierto AP1 con cuerpo metalico y acrilico. Estardn preparados para fijarse en cafios de hierro galvanizado de 2 O, como se
indica en el numeral

Lo mismo rigen que al item anterior
Lo mismo rigen que al item anterior
. ” h .
Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media como de Baja Tensidn, utilizando los materiales adecuados.

Los equipos, accesorios y materiales de uso comUn en este tipo de instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE y a Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2. La
Supervisién de Obra rechazar4 cualquier material que no cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o Especificaciones Técnicas.

Los cafios instalados en forma visible serén lisos, de plastico. Los que se coloquen durante la construccién de los muros en su interior, podran ser corrugados o lisas de plastico. Los que se deban colocar
bajo piso, podran ser de plastico liso para instalaciones eléctricas o de plastico para baja presion de los usados para instalaciones sanitarias, segln las dimensiones.

Los electroductos y cables subterrdneos deben enterrarse a una profundidad de 60 cm. sobre una capa de 10 cm. de arena lavada, que servira de drenaje y encima ladrillos colocados con mezcla pobre
como proteccién mecénica. Solo se permitiran empalmes subterrdneos en los registros cuando se los ejecute con la correcta tecnologia, que corresponde al tipo de cable usado. Para la aislacién de los
empalmes se deberan utilizar cintas autovulcanizantes o sistemas de aislacién mas eficientes que éstas. No se permitirdn empalmes para los conductores que alimentan al tablero general y los tableros
seccionales.

3 i6n Sanitaria: (ceiilla sif . ) Lo
Esta seccién trata de los desagiies sanitarios de acuerdo al proyecto y conforme a lo especificado.

idas: La red completa de recoleccidn de aguas servidas figura en los planos donde se detallan para cada tramo la clase de cafio a ser utilizado, Serdn de PVC rigido en
Planta Alta como en Planta Baja.

Las cafierias externas de recoleccién deberan ir a una profundidad minima de 0,40 m y asentadas sobre un colchén de arena lavada y encima deberan colocarse ladrillos con mezcla pobre como proteccién
mecénica.

Las zanjas para el tendido de ramales de P.B. y cafieria principal tendran en su fondo las pendientes requeridas, cuidando de no excavar con exceso, para que el colchdn de arena sobre el que se asentaran
las cafierfas sea de 10 cm. En las cafierias externas de recoleccidn, en cada cambio de direccidn y cada 10 metros de distancia o fraccidn, segin se indica en el plano de Planta General de Conjunto, se
instalard una cdmara de inspeccién. de las Normas NP N° 44 y se construird de mamposteria de ladrillo revocada internamente con mezcla 1:3 (cemento arena).

Las cdmaras de inspeccidn, cuya profundidad sea inferior a 1,00 m. se construirdn sobre una base de tres hiladas de ladrillos bien trabados que sobresalgan horizontalmente de las paredes de la cdmara
unos 15 cm. y aquellas que sobrepasen los 1,00 m., tendran como base hormigdn de 10 a 15 cm. de altura y paredes de 0,30 m. Su piso y las canaletas se construirdn, con hormigén 1:2:4 y terminaran con un
perfecto alisado. Las canaletas seran del didmetro de los ramales que reciban, debiendo prolongarse hacia arriba unos 20 cm. Del radier en la pared del canal que enfrentan a las entradas de los ramales.

La cdmara de inspeccién principal tendrd una dimensién de 0,60 x 1,00 o conforme indican los planos y la profundidad indicada en el detalle correspondiente. Se construird de mamposteria de ladrillo con
paredes de 0,30 y revocada internamente con un mortero de cemento 1:3. Su borde mas cercano estard a 1 m. del lindero de la profundidad y dentro de la misma. Todas las cdmaras de inspeccién que se
encuentren en lugares donde exista piso de cualquier material que éste sea, tendran doble tapa.

El cafio de ventilacidn terminara encima del techo y su terminacién armonizaré con la Arquitectura del mismo. Se debera adoptar medidas para evitar la introduccién de pajaros, lagartijas u otros animales
que puedan obstruirlos Se ha previsto que todos los inodoros tengan cisterna elevada, por permitir ésta una mayor eficiencia en las descargas del artefacto, en consideracién al uso del edificio.

Cafios:

Los cafios de plastico, asi como los accesorios que se utilicen en la construccién de la red, deberan cumplir con las Normas Paraguayas correspondientes, o en su defecto con las que indique el Instituto
Nacional de Tecnologia y Normalizacién.

c S ficial:

Se utiliza éste sistema cuando el nivel de la napa fredtica se encuentre a 1,50 m.

aproximadamente del nivel del terreno. Se ejecutaran conforme a detalles individuales que se adjuntan para cada caso en los planos respectivos. Las camaras de inspeccién externas seran de 0,40 x0,40
m.; 0,50 x 0,50 m.; 0,60 x 0,60 m., seglin el caso, y llevaran doble tapa. La interna sera de H® A° con varillas O 6 mm. e ird macizada con mezcla pobre y la externa, también de H° A°, apoyada sobre el registro.
Se construiran siguiendo las indicaciones especificadas en los planos correspondientes

(dimensionamiento y tipos de cafierias, longitudes y superficies de irrigacién).
14. camara de inspeccién 40x40,pozo absorbente
I PR

Los tanques sépticos para tratamiento de desagiie se construirdn conforme a planos de detalles. Los cimientos se haran de piedra bruta colocada con mezcla 1: 6 (cemento  arena). La losa de fondo se hara
con hormigdn 1:2:3 (cemento arena piedra triturada), tendrd un espesor de 10 cm. Las paredes de mamposteria de ladrillos se trabaran con mezcla 1:2:6 (cemento cal arena), con la salvedad siguiente: las
dos hiladas asiento de las vigas y la losa de cobertura que se tomara con mezcla 1:3 (cemento arena).

El revoque impermeable de los tanques sépticos, se construird con tres capas. Las tapas de los registros deberan quedar finalmente al nivel de la superficie del terreno.
Pozo absorbente:

Se construiran siguiendo las indicaciones de los planos. Los cimientos se haran de piedra bruta colocada con mezcla 1: 6 (cemento arena). Las paredes de mamposteria de ladrillos comunes se trabaran
con mezcla 1:2:6 (cemento cal arena. El fondo no llevara losa. Los pozos absorbentes individuales (vivienda del cuidador), se regiran por las medidas indicadas en los planos de cotas de amarre.

Observacién: Alrededor de la cdmara séptica y del pozo absorbente se colocard piedra triturada y arena lavada compacta para evitar hundimientos y posteriores desmoronamientos.

Estas Normas Paraguayas de Accesibilidad al Medio Fisico fueron elaboradas por la CTN 45 ACCESIBILIDAD Subcomité Accesibilidad al Medio Fisico, y aprobadas por el Instituto Nacional de Tecnologia,
Normalizacién y Metrologia (INTN). Se encuentran publicadas en el Portal de Contrataciones Piblicas (www.contrataciones.gov.py), vinculo Marco Legal/Documentos de Interés, desde donde podran ser
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descargadas.

Las normas de accesibilidad que seran aplicadas deben incluirse en la Lista de Cantidades (Cémputo métrico) del Formulario de Oferta para permitir su cotizacién en conjunto con las obras objeto del
contrato.

En el marco de la politica de Compras Publicas Sustentables, cuyo fundamento radica en la consideracién de prevalencia del impacto ambiental y social al momento de llevar adelante una contratacién
publica, las contratantes deberan establecer la inclusidn de las Normas Técnicas en los pliegos de bases y condiciones para las contrataciones que tengan por objeto una obra nueva (Ej.: construccién de
edificios, hospitales, escuelas, plazas, calles, y todas las obras que comprendan espacios de uso publico, etc.)

En las contrataciones de servicios de reparacién y mantenimiento de edificios, asi como en la restauracién de edificios histéricos podran aplicarse las Normas de Accesibilidad en la medida que
razonablemente puedan ser admitidas.

El cumplimiento de estas normas en la ejecucién de los trabajos deberd ser exigido a los contratistas, y para el efecto, se tomaran como referencia las Normas de Accesibilidad de las Personas al Medio
Fisico elaboradas por el Comité Técnico de Normalizacién CTN 45 Accesibilidad, del Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacién y Metrologia (INTN).

Requisitos de cara biental - CPS

La obra debe ser ejecutada por el contratista principal y los subcontratistas en su caso, teniendo en cuenta la legislacidn vigente en materia ambiental, y las evaluaciones, licencias, autorizaciones,
permisos, segln corresponda, con el fin de que la misma cause impacto negativo minimo directo o indirecto al medio ambiente.

Se entiende por impacto negativo todo el conjunto de alteraciones directas e indirectas provocadas por las actividades humanas sobre el medio fisico, bidtico, socio-econémico, cultural, histérico y
antropoldgico y que resulten costos sociales para el Estado y una disminucién de la calidad de vida de la poblacién en la que se va a ejecutar la obra.

Descripcién
Ejemplos:
[Estudio de Evaluacion de Impacto Ambiental emitido por la Secretaria del Medio Ambiente (SEAM)]

[Permisos de la ERSSAN]

En este apartado la convocante deberd indicar los siguientes datos:

« Identificar el nombre, cargo y la dependencia de la Institucion de quien solicita el llamado a ser publicado:se procedié a la creacién del presente llamado a partir de la solicitud del Director de obras
Sr.Oscar Dario Roussillon.

fiad.

.

Justificar la necesidad que se pretende satisfacer lac ion a ser r La Municipalidad de Villa Hayes dentro de su programa de obras pdblicas, tiene la necesidad de la
construccidn de cocina con deposito en puntos del municipio con el fin de satisfacer las necesidades de los estudiantes de la zona.

Justificar la planificacion: El presente llamado responde a necesidad temporal.

Justificar las especificaciones técnicas establecidas: Las especificaciones técnicas establecidas en el presente llamado fueron emitidas por la Direccidon de Obras y Urbanismo.

Bl lisefi

Para la presente contratacidn se pone a disposicién los siguientes planos o disefios:

Lista de Planos o Disefios

Plano Nombre del Propésito

o Plano o

Disefio  Disefio

N°

1 Detalle de la Los planos especifican las medidas y caracteristicas de la
Cocina con construccién de COCINA CON DEPOSITO. VER PLANOS EN
depdsito EL SICP

Los planos de la obra con la respectiva aprobacién municipal se encuentran publicados en el SICP junto con el expediente del llamado.

Se entregaré al contratista en forma gratuita, un (1) ejemplar de los planos que a su vez serd publicado en el SICP con la convocatoria de la contratacidn. El contratista se encargara de obtener, por su cuenta, todos
los demés ejemplares que pudiese necesitar. El contratista no podra utilizar para otros fines distintos a los del contrato, ni comunicar a terceros los planos, especificaciones y demds documentos presentados por la
contratante, excepto si ello se considera estrictamente necesario para la ejecucién del contrato.

La contratante es responsable por la obtencién y entrega de los planos al contratista antes de la expedicidn de la orden de inicio de los trabajos, conforme a las disposiciones municipales vigentes y toda otra
aprobacidn necesaria para el inicio de la ejecucién de las obras.

El atraso de parte de la contratante en la entrega de los planos prorrogara en igual forma el inicio de la ejecucidn de las obras.

El contratista debera tener en la zona de obras un (1) ejemplar de los planos, variaciones o cualquier otra comunicacién que se realice en virtud del contrato, realizados por él de acuerdo con las condiciones
previstas en los parrafos precedentes o recibidos de la contratante para que pueda ser verificado y utilizado por el fiscal de obra. Cuando la obra requiera medidas de mitigacion de riesgo como resultado de la
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evaluacion de impacto ambiental, el documento que las contenga deberd estar disponible en el sitio de obras.
La contratante tendrd derecho de acceder a cualquier documentacién relacionada con la obra que se encuentre en la zona de obras.

El contratista deberd notificar al fiscal de obra por escrito, con copia a la contratante, cuando la planeacidn o ejecucién de las obras pudiera retrasarse o interrumpirse, como consecuencia de que el fiscal de obra o
la contratante no presentaran en un plazo razonable los planos que estan obligados a enviar al contratista conforme al contrato. La notificacién del contratista debe precisar las caracteristicas y fechas de entrega
de dichos planos.

Si los retrasos de la contratante o del fiscal de obra en la entrega de los planos o presentacién de las instrucciones resultaran en perjuicio del contratista, este Ultimo tendra derecho a indemnizacién por este
perjuicio.

Periodod .1 I

La obra a ser realizada sera conforme a lo siguiente:

Lugar de construccién: Las construcciones de COCINA CON DEPOSITO seran construidas en las siguientes Instituciones.
LAS CONSTRUCCION DE COCINA CON DEPOSITO SERAN CONSTRUIDAS EN LAS SIGUIENTES INSTITUCIONES:

ESCUELA BASICA N° 6260 SAN JORGE . VILLA HAYES.

ESCUELA BASICA N° 6553 SAN JORGE - REMANSITO

ESCUELA BASICA N° 5990 AUGUSTO ROA BASTOS - REFACCION

ESCUELA BASICA N° 7825 SALADILLO - REFACCION

Periodo de Construccién: 120(ciento veinte) dias, a partir de la recepcién de la Orden de Inicio de Obras.

El Contratista esta obligado a habilitar un libro de obras foliado y rubricado por la Administracion Municipal, en ella deberd registrar desde el primer dia todos los pormenores referentes a la ejecucion de la
obra objeto del Contrato.

Las obras contratadas que requieran de la obtencidn de requisitos de caracter ambiental, no podran iniciarse antes de la obtencién y presentacion a la contratante de dichos requisitos.

Las empresas contratistas encargadas de la construccién de obras de infraestructura y/o viales tendrén la obligacidn de exhibir graficamente letreros o vallas en lugares visibles que identifiquen a la obra y
deberd contener minimamente cuanto sigue:

. IDy descripcién del llamado,

. Nombre de la contratante,

. Datos completos del responsable de la obra,

. NUmero de contrato y fecha de suscripcién,

Monto del contrato,

. Superficie del terreno,

. Superficies maximas y minimas edificables,

. Tiempo de inicio, duracién, finalizacidn y plazo de garantia de la obra,

. Nombre de fiscalizacién (en caso de que la fiscalizacién resultare de un proceso de contratacién, el ID del llamado de la consultoria),
10. El"cédigo de respuesta rapida” o cddigo QR, y

11. Para obras viales se deberan colocar carteles de obra en ambos extremos del tramo a efectuar.

© LN LA WN

= o

El cédigo QR mencionado en la presente clausula, es generado a través del SICP con la emisién del cédigo de contratacién, permitiendo que a través de aplicaciones mdviles pueda ser corroborada la
informacidn disponible del contrato y la situacién contractual del mismo.

F - licional

La convocante puede incluir otros requisitos adicionales, como por ejemplo:

No Aplica

Para los procedimientos de Menor Cuantia, este tipo de procedimiento de contratacién estara preferentemente reservado a las MIPYMES, de conformidad al articulo 34 inc b) de la Ley N° 7021/22 “De
Suministro y Contrataciones Publicas". Son consideradas Mipymes las unidades econémicas que, segln la dimensién en que organicen el trabajo y el capital, se encuentren dentro de las categorias
establecidas en el Articulo 5° de la Ley N° 4457/2012 “PARA LAS MICRO, PEQUENAS Y MEDIANAS EMPRESAS”, y se ocupen del trabajo artesanal, industrial, agroindustrial, agropecuario, forestal, comercial o
de servicio

Indicad le Cumplimi

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, sera:
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INDICADOR

Informe 1

Informe 2

Informe 3

Informe 3

TIPO

Informe

Informe

Informe

Informe

FECHA DE PRESENTACION PREVISTA (Se indica
la fecha que debe presentar segiin el PBC)

Julio 2025

Agosto 2025

Setiembre 2025

Octubre

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante deberd determinar el tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la
ejecucion del contrato, asi como planificar la cantidad de indicadores que deberan ser presentados durante la ejecucidn. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo de contratacion de que se

trate, debera indicar el documento a ser comunicado a través del médulo de Seguimiento de Contratos y la cantidad de los mismos.
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CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta seccién constituye las condiciones contactuales a ser adoptadas por las partes para la ejecucién del contrato.

, . lesdelaC i6n de Of

Los Aspectos Generales para la Contratacién de Obras Pdblicas, es un documento complementario del presente pliego electrénico estandar, disponible en el Marco Legal, Tipo de norma: Documentos
estandar.

I -

1. Si el contexto asi lo requiere, el singular significa el plural y viceversa; y "dia" significa dia calendario, salvo que se haya indicado expresamente que se trata de dias habiles.

2. Condiciones prohibidas, invalidas o inejecutables. Si cualquier provisién o condicién del contrato es prohibida o resultase invélida o inejecutable, dicha prohibicidn, invalidez o falta de ejecucién no
afectara la validez o el cumplimiento de las otras provisiones o condiciones del contrato.

3. Limitacién de Dispensas:

a) Toda dispensa a los derechos o facultades de una de las partes en virtud del contrato, deberd ser documentada por escrito, indicar la fecha, estar firmada por un representante autorizado de la parte
que otorga dicha dispensa, deberd especificar la obligacidn dispensada y el alcance de la dispensa.

b) Sujeto a lo indicado en el inciso precedente, ninglin retraso, prérroga, demora o aprobacién por cualquiera de las partes al hacer cumplir algiin término y condicién del contrato o el otorgar
prérrogas por una de las partes a la otra, perjudicara, afectara o limitara los derechos de esa parte en virtud del contrato. Asimismo, ninguna prérroga concedida por cualquiera de las partes por un
incumplimiento del contrato, servird de dispensa para incumplimientos posteriores o continuos del contrato.

Estimacién de las obligaciones financieras d

El contratista presentara al fiscal de obra en el plazo de: 10 diascontados desde la emisidn de la orden de inicio, una estimacidn detallando las obligaciones de pago de la contratante.

La estimacién deberd indicar todos los pagos a que el contratista tendrd derecho en virtud del contrato, en base al programa de trabajo aprobado previamente. Ademas, el contratista se compromete a entregar al
fiscal de obra, cuando éste lo solicite, estimaciones actualizadas de esos compromisos.

Fondos de reparo

Del monto de pago de cada certificado, la contratante deducira un cinco por ciento (5%) en concepto de fondo de reparos, suma que no devengara intereses y que sera devuelta al contratista dentro del plazo
establecido en el art. 71 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones PUblicas”, en forma posterior a la recepcién definitiva.

Este fondo podra ser sustituido por una péliza de seguros a satisfaccién de la contratante emitida por una compafiia de seguros autorizada a operar y emitir pélizas en la Repdblica del Paraguay: Haga clic aqui para
escribir texto.

NO SE ACEPTARA LA SUSTITUCION DE ESTOS FONDOS, POR UNA POLIZA DE SEGUROS

- id (sticas e .

Los precios comprenden los siguientes criterios:

No Aplica

Salvo disposicién contraria en la presente clausula, se considerara que los precios comprenden todos los gastos resultantes de la ejecucidn de las obras, incluidos los gastos generales y todos los impuestos,
derechos y gravamenes de toda indole por cuyo pago sean responsables el contratista y/o sus empleados y subcontratistas con motivo de la ejecucién de las obras objeto del contrato.

A excepcidn de las partes que el contrato expresamente sefiale que estdn incluidas en los precios, se considerara que los precios cotizados permiten al contratista obtener beneficios y un margen de
ganancias frente a riesgos, y que tiene en cuenta todas las condiciones de ejecucién de la obra, normalmente previsibles por un contratista diligente y competente, en las condiciones de tiempo y lugar en
que se ejecuten estas obras, y especialmente como resultado de:

a. Fenémenos naturales;

b. La utilizacién del dominio publico y del funcionamiento de los servicios piblicos;

c. La presencia de canalizaciones, conductores y cables de toda naturaleza, asi como las obras necesarias para el desplazamiento o la transformacién de estas instalaciones;
d. Realizacién simultanea de otras obras debido a la presencia de otros contratistas; y

e. La aplicacion de los reglamentos fiscales y aduaneros.

Se considerara que los precios del contrato incluyen los gastos en que debe incurrir el contratista para la coordinacién y control de sus subcontratistas, asi como las consecuencias de sus posibles defectos.
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| Derechos. G otizaci

El precio del contrato comprendera todos los impuestos, derechos, gravamenes y cotizaciones de toda indole exigibles en la Repiblica del Paraguay, los cuales se calcularan teniendo en cuenta las modalidades de
base tributaria y de tasas fiscales vigentes quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentacién de las ofertas, salvo que se establezca algo distinto en este apartado:

No Aplica

El precio del contrato incluird igualmente los impuestos, derechos, gravdmenes y otros tributos y cotizaciones de toda indole, en relacién con la realizacién de los trabajos objeto del contrato, en particular los
correspondientes a fabricacién, venta y transporte de suministros y equipos que vayan o no a ser incorporados en las obras, asi como los correspondientes a todos los servicios suministrados, cualquiera sea su
naturaleza.

Los precios comprenderan también los impuestos, derechos y gravamenes exigibles en el momento de la importacién, tanto definitiva como temporal, de los suministros, materiales y equipos necesarios para la
realizacion de las obras. Comprenderan igualmente el conjunto de impuesto, derechos y gravamenes exigibles al personal del contratista y a sus proveedores, abastecedores o subcontratistas.

Cuando la legislacién nacional lo establezca, el contratista pagard las cotizaciones, impuestos, derechos y gravamenes que adeude, directamente a los organismos competentes y presentara a éste, en caso de que
asi se requiera, la evidencia de los pagos correspondientes.

Cuando la legislacién nacional lo establezca, la contratante efectuard las retenciones de los impuestos, derechos, gravdmenes y cotizaciones y las pagara a los organismos competentes en los plazos previstos por
la reglamentacién vigente.

Cuando la legislacién nacional establezca retenciones aplicables a los pagos al contratista, la contratante deducird los montos correspondientes de las sumas adeudadas al contratista y las pagard en nombre del
contratista al organismo competente. En tal caso, la contratante enviara al contratista un comprobante de pago de dichas sumas dentro de los quince (15) dias posteriores a la fecha en que se haya realizado el
pago.

La contratante describira con mayor amplitud los principales impuestos, derechos, gravamenes y cotizaciones en la Repiblica del Paraguay vigentes quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentacién de
las ofertas, a cargo del contratista, sus proveedores, abastecedores y subcontratistas.

En caso de que la contratante obtenga de la autoridad aduanera un régimen de exoneracién o de suspensién no previsto originalmente para los impuestos, derechos y gravamenes exigibles en el momento del
ingreso definitivo o temporal de los suministros, materiales y equipos, se efectuara una disminucién correspondiente del precio y dicha disminucién se hara constar en una adenda al contrato. En el caso de que,
para obtener tal ventaja, deba presentarse a la autoridad fiscal y aduanera una fianza o garantia, el costo de la misma serd por cuenta de la contratante.

En caso de modificacién en la legislacidn fiscal, aduanera o social con respecto a la legislacién aplicable quince (15) dias antes del limite para la presentacién de las ofertas, cuyo efecto sea un aumento de los
costos del contratista, este Gltimo tendra derecho a un aumento correspondiente del precio del contrato. Con este fin, el contratista notificara al fiscal de obras, dentro de los dos (2) meses siguientes a cualquier
modificacién, las consecuencias de la misma. Dentro del plazo de un (1) mes después de recibida la notificacién, el fiscal de obras propondra a la contratante la redaccién de adendas al contrato en el que se
prevera, en cualquier caso, un pago en la moneda del contrato. En caso que el contratista y la contratante no lleguen a un acuerdo sobre los términos de las adendas un (1) mes después de la notificacion del fiscal
de obras a la contratante, se aplicard el procedimiento de solucién de diferencias.

E i0d ial

El método de célculo para el pago por acopio de materiales es el siguiente:

NO APLICA

Cada certificacién recibida en conformidad con la cldusula “Pago de cuentas” del presente pliego, podrd incluir una parte correspondiente a acopio de materiales efectuados para los trabajos, segtn se especifica
en las condiciones contractuales.

El monto correspondiente se determina aplicando a las cantidades los precios que aparecen en la lista de precios incluida en el contrato o en la lista de desglose de costos cuando fuere requerida y que
corresponden a los materiales o componentes por ejecutar. Estos precios no son susceptibles de reajuste.

Los materiales, productos o componentes de construccién que hayan sido pagados como acopio, seran de propiedad del contratista. Sin embargo, ellos no podrén sacarse de la zona de obras sin la autorizacién
escrita del fiscal de obra.

Pélizas de Seguro

No obstante las obligaciones que se establezcan en el presente apartado, el contratista sera en todo momento el inico responsable y protegera a la contratante frente a cualquier reclamacién de terceros por
concepto de indemnizacién por dafios de cualquier naturaleza o lesiones corporales producidas como consecuencia de la ejecucidn del presente contrato por el contratista, sus subcontratistas y su respectivo
personal.

El contratista contratara los seguros que incluird como minimo:

« Seguro contra dafios a terceros: El contratista suscribird un seguro de responsabilidad civil que comprendera los dafios corporales y materiales que puedan ser provocados a terceros como
consecuencia de la realizacién de los trabajos, asi como durante el plazo de garantia. El capital asegurado es de 20 % del monto del contrato.

La pdliza de seguros debe especificar que el personal de la contratante, el fiscal de obra, asi como el de otras empresas que se encuentren en la zona de obras se considerardn como terceros a efectos de
este seguro de responsabilidad civil.

« Seguro contra accidentes de trabajo: El contratista contratara todos los seguros necesarios para cubrir accidentes de trabajo requeridos por la reglamentacion vigente por la cantidad de personal
que efectivamente se encuentre trabajando en la obra debidamente identificados e individualizados. El contratista sera responsable de que sus subcontratistas también cumplan con esa obligacién.
El contratista mantendra indemne a la contratante y al fiscal de obras frente a todos los recursos que el personal del contratista o el de sus subcontratistas pudieran ejercer en este sentido. El capital
asegurado es de 20 % del monto del contrato.

® Seguro contra los riesgos en la zona de obras: El contratista suscribira en conformidad con la reglamentacién aplicable un seguro contra todo riesgo en la zona de obras. Dicho seguro contendra las
garantias mas amplias y cubrird, por lo tanto, todos los dafios materiales que puedan sufrir todos los bienes incluidos en el contrato, en particular los dafios debidos a un defecto de concepcién o
disefio, a defectos del material de construccién o a la realizacién de trabajos defectuosos, a fenémenos naturales, a la remocién de escombros después de un siniestro. Este seguro también debera
proteger contra los dafios materiales ocasionados por fenémenos naturales. El capital asegurado es de 20 % del monto del contrato

36/48



Los procedimientos y formularios a utilizar para preparar los certificados son los siguientes:

Se procederd a la presentacién de certificado conforme a los pedidos del fiscal. La certificacién deberd indicar el monto total de las sumas correspondientes a las obras ejecutadas, como consecuencia de
la ejecucion del contrato. El monto sera establecido a partir de la lista de precios unitarios del Formulario de la Oferta

Pago de cuotas mensuales

Una vez aprobado el certificado, la factura deberd ser presentada en la siguiente direccién: Municipalidad de Villa Hayes Direccion de Administracién y Finanzas - Mesa de Entrada de 07:00 a 12:00 hs, la
nota de solicitud deberd ir a nombre del Intendente Municipal.

Cuenta final

La estimacién de la cuenta final se enviara al fiscal de obras dentro de los quince dias contados a partir de la fecha de notificacidn de la recepcién provisoria de las obras, salvo que en este apartado se disponga de
un plazo mayor:

No Aplica

- . L Finiqui

La cuenta general, serd comunicada por escrito al contratista, en el plazo de dieciocho (18) dias contados después de la fecha de entrega de la estimaci6n de la cuenta final, salvo que en este apartado se disponga
de un plazo distinto:

No Aplica

Plazo de ejecucion

El plazo de ejecucién se computa desde la recepcidn por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la
cldusula de “Plazo de Ejecucidn” de los Aspectos Generales del Contrato, ademas de las siguientes condiciones:

La entrega de la zona de obras serd por el total, no se requeriran autorizaciones

Estudios de factibilidad

No Aplica

Usodel . | iad

No Aplica

Multas y retenciones

Las penalidades diarias por retrasos en la ejecucién de los trabajos y forma de célculo:

(0,01%) cero coma cero un por ciento, del monto total del contrato, por cada dia de atraso en la entrega de las obras, se consideran dias corridos
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La contratante podrd deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje indicado en este apartado. La contratante podra rescindir administrativamente el contrato cuando el valor de las multas
supere el monto de la Garantia de Cumplimiento de Contrato.

La aplicacién de multas no libera al contratista del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Procedencia de | - . ial |

La procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos para la ejecucién del contrato sera:

La procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos para la ejecucién del contrato sera acorde a lo estipulado en AGC

E . licabl lidad

Las excepciones que puedan hacerse respecto a las normas de calidad de los materiales, productos y componentes de construccién seran:

Las normas aplicables seran las que estén en vigor quince (15) dias antes de la fecha establecida para la presentacién y apertura de las ofertas

- Lde calidad ial I Pruet

Las verificaciones de calidad de materiales y productos para la ejecucién del contrato seran realizadas en las siguientes condiciones:

Se ajusta a lo establecido en los AGC

Ellugar y condiciones de entrega de los materiales sera:

El lugar y condiciones de entrega de los materiales sera: en el lugar de la obra, acorde a lo solicitado por el contratista. Los materiales y productos debe estar acorde a lo estipulado en la especificaciones
técnicas

Preparacion de los trabajos

Duracién del periodo de movilizacién:

Duracién del periodo de movilizacién. El periodo de movilizacién se hard a partir de la firma del acta de inicio de obras y se fijara una duracién maxima de 3 dias calendario. El Contratista presentara un
Cronograma de ejecucién de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobacién del Fiscal de Obras dentro de ocho (8) dias calendario a partir de la fecha de la firma del contrato

El contratista presentara un Cronograma de ejecucién de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobacién del Fiscalizador de Obras dentro del plazo de veinte (20) dias habiles posteriores a la firma

del contrato, salvo que se indique lo contrario en este apartado:

El contratista presentara un cronograma de ejecucion de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobacién del Fiscal de Obras dentro del plazo de ocho (8) dias hébiles posteriores a la firma
del contrato

F isoria de las of

La recepcién provisoria de las obras sera: TOTAL

o Las modalidades de recepcién de las obras por etapas son las siguientes: recepcion provisoria parcial.
« Dentro del plazo de veintitn (21) dias contados a partir de la fecha de recibo de la notificacidon que realiza el fiscal de obra al contratista, se procederd a realizar las operaciones previas a la recepcidn
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de las obras, salvo que se indique un plazo menor. 10 dias corridos.
 Pruebas incluidas en las operaciones previas a la recepcion provisional de las obras:No aplica
 Constatacién del retiro de las instalaciones del lugar de trabajo y de la reposicién de los terrenos y lugares a su estado normal, con las siguientes disposiciones:No aplica.

F i6n Definiti I

1) La recepcién definitiva tendrd lugar en el plazo de: 10 DIAS CORRIDOS, contados desde la fecha del acta de la recepcién provisoria.

2) Elfiscal de obra enviard al contratista las listas detalladas de defectos de construccién descubiertos, en el plazo de: 5 DIAS HABILES.

Garantias contractuales

Garantias particulares:

No Aplica

sarantias Particul

Garantias particulares:

No Aplica

M - el N el |

Especificar las circunstancias en que puedan producirse restricciones en tales comunicaciones, servicios publicos y paso de aguas:

No Aplica

E lizacién de la C ..

La convocante formalizara la contratacién mediante:

CONTRATO

L id la firma del

Luego de la notificacién de adjudicacién, el proveedor debera presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes, los documentos indicados en el presente apartado.

1. Personas Fisicas / Juridicas
a) Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Direccién General de Registros Pliblicos;

b) Certificado de no hallarse en interdiccién judicial expedido por la Direccién General de Registros Publicos; Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto
de Prevision Social.

¢) Certificado laboral vigente expedido por la Direccién de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de Trabajo, siempre que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de
conformidad a la reglamentacidn pertinente - CPS

d) En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacion, acompafiar poder suficiente del apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su
terminacion.

e) Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.
1.1 Persona Fisica/Juridica: La presentacién de los certificados emitidos por las autoridades competentes para cada caso en particular, en el marco de los supuestos del Art. 21 de la Ley N° 7021/22.
2. Documentos. Consorcios
Cada integrante del Consorcio que sea una persona fisica o juridica debera presentar los documentos requeridos para oferentes individuales especificados en los apartados precedentes.
Original o fotocopia del Consorcio constituido Documentos que acrediten las facultades del firmante del contrato para comprometer solidariamente al consorcio.

En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacién, acompafiar poder suficiente del apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su
terminacion.
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La convocante deberd requerir la presentacion de los certificados de conformidad al numeral 1.1, al oferente que resultare adjudicado, con anterioridad a la firma del contrato. Si el oferente no presentare dichos
certificados o realizare una declaracién jurada falsa, la adjudicacién serd revocada, la garantia de mantenimiento de oferta serd ejecutada y los antecedentes serdn remitidos a la Direccién Nacional de
Contrataciones Publicas.

Subcontratacion

El porcentaje permitido para la subcontratacion sera de:

No Aplica

La subcontratacién del contrato debera ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y la reglamentacién que emita para el efecto la DNCP.

1. No debera darse a conocer informacién alguna acerca del andlisis, aclaracidn y evaluacién de las ofertas, mientras dure el mismo de conformidad con el articulo N° 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro
y Contrataciones Plblicas”, ni sobre las recomendaciones relativas a la adjudicacién, después de la apertura en publico de las ofertas, a los oferentes ni a personas no involucradas en el proceso de
evaluacién, hasta que haya sido dictada la resolucién de adjudicacién cuando se trate de un solo sobre. En las respuestas a las solicitudes de aclaracién, los oferentes deberan indicar si la informacién
suministrada es de caracter reservado, debiendo precisar la norma legal que la establece como secreta o de caracter reservado, de conformidad a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 “DE LIBRE ACCESO
CIUDADANO A LA INFORMACION PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL”. Cuando se trate de dos sobres, la confidencialidad de la primera etapa sera hasta la emisién del acto administrativo de
selecci6n de ofertas técnicas, reanudandose la confidencialidad después de la apertura en publico de las ofertas econdmicas hasta la emisién de la resolucién de adjudicacidn.

2. La contratante y el proveedor deberdn mantener confidencialidad y en ninglin momento divulgaran a terceros, sin el consentimiento de la otra parte, documentos, datos u otra informacién que hubiera
sido directa o indirectamente proporcionada por la otra parte en conexién con el contrato, antes, durante o después de la ejecucién del mismo. No obstante, el proveedor podrd proporcionar a sus
subcontratistas los documentos, datos e informacién recibidos de la contratante para que puedan cumplir con su trabajo en virtud del contrato. En tal caso, el proveedor obtendra de dichos
subcontratistas un compromiso de confidencialidad similar al requerido al proveedor en la presente cldusula.

3. La contratante no utilizard dichos documentos, datos u otra informacién recibida del proveedor para ningin uso que no esté relacionado con el contrato. Asi mismo el proveedor no utilizara los
documentos, datos u otra informacién recibida de la contratante para ningtin otro propésito diferente al de la ejecucién del contrato.

4. La obligacién de las partes arriba mencionadas, no aplicard a la informacién que:

a. Lacontratante o el proveedor requieran compartir con otras instituciones que participan en el financiamiento del contrato,

b. Actualmente o en el futuro se hace de dominio publico sin culpa de ninguna de las partes,

c. Puede comprobarse que estaba en posesion de esa parte en el momento que fue divulgada y no fue previamente obtenida directa o indirectamente de la otra parte, o
d. Que de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de esa parte por un tercero que no tenia obligacién de confidencialidad.

5. Las disposiciones precedentes no modificaran de ninguna manera ninglin compromiso de confidencialidad otorgado por cualquiera de las partes a quien esto compete antes de la fecha del contrato con
respecto a los suministros o cualquier parte de ellos.

6. Las disposiciones de esta clausula permaneceran vélidas después del cumplimiento o terminacién del contrato por cualquier razén.

1. El proveedor deberd proporcionar los datos de identificacion de sus subproveedores, asi como de las personas fisicas por medio de las cuales propone cumplir con las obligaciones del contrato, dentro
de los treinta dias posteriores a la obtencién del cddigo de contratacidn, y con anterioridad al primer pago que vaya a percibir en el marco de dicho contrato, con las especificaciones respecto a cada una
de ellas. A ese respecto, el contratista debera consignar dichos datos en el Formulario de Identificacién del Personal (FIP) y en el Formulario de Identificacién de Servicios Personales (FIS), a través del
Registro del Proveedor del Estado.

2. Cuando ocurra alglin cambio en la némina del personal o de los subcontratistas propuestos, el proveedor o contratista esta obligado a actualizar el FIP.

3. Como requerimiento para efectuar los pagos a los proveedores o contratistas, la contratante, a través del procedimiento establecido para el efecto por la entidad previsional, verificara que el proveedor
o contratista se encuentre al dia en el cumplimiento con sus obligaciones para con el Instituto de Previsién Social (IPS).

4. La contratante podra realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la totalidad de las personas que prestan servicios personales en relacion de dependencia para la contratista y
eventuales subcontratistas se encuentren debidamente individualizados en los listados recibidos.

5. El proveedor o contratista debera permitir y facilitar los controles de cumplimiento de sus obligaciones de aporte obrero patronal, tanto los que fueran realizados por la contratante como los realizados
por el IPS, y por funcionarios de la DNCP. La negativa expresa o tacita se considerard incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

6. En caso de detectarse que el proveedor o contratista o alguno de los subcontratistas, no se encontraran al dia con el cumplimiento de sus obligaciones para con el IPS, deberan ser emplazados por la
contratante para que en diez (10) dias habiles cumplan con sus obligaciones pendientes con la previsional. En el caso de que no lo hiciera, se considerard incumplimiento del contrato por causa imputable
al proveedor o contratista.

P iede G (2 de Fiel Cumplimi e

El Porcentaje de Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

10,00 %

El proveedor debe presentar esta garantia dentro de los 10 dias corridos siguientes a la fecha de suscripcién del contrato.
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La garantia adoptara alguna de las siguientes formas: Garantia bancaria o Péliza de Seguros.

Periodo de validez de [a G 2 de Cumplimi e C

El plazo de vigencia de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato serd de:

DIEZ MESES a partir de la fecha de suscripcién del contrato

£ lici |

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones deberd presentar la solicitud acompafiada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

-

. Nota de remisién u orden de prestacidn de servicios seglin el objeto de la contratacion;

. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberan expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ninglin caso el
valor total facturado podrd exceder el valor adjudicado o las adendas aprobadas;

. REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;

. Certificado de Cumplimiento Tributario;

. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;

. Formulario de Identificacién de Servicios Personales (FIS).

)

ov AW

Plazo de pago: El pago de los certificados se efectuara dentro de los 10 (DIEZ) dias de su aprobacidn.

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato seran las siguientes: El pago se realizara contra Certificado de Obras aprobado por el Fiscal, ademas de los otros requisitos
anteriores debera presentar. Ultima presentacion de la DDJJ de IVA, Patente Comercial al dia; Evidencias Fotograficas; Libro de Obras. La factura deberd ser presentada por nota a nombre del Intendente
Municipal, por mesa de entrada Direccién General de Administracién y Finanzas. Se tendra en cuenta ademas lo establecido en la Ley 7228/23, Articulo 277, como asi también la Ley 7021/22 art. 63.

2. La Contratante efectuara los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) dias después de la presentacidn de una factura por el proveedor, y después de que la contratante la
haya aceptado. Dicha aceptacidn o rechazo, debera darse a mas tardar en quince (15) dias posteriores a su presentacién.

3. De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con Organismos de la Administracién Central, el proveedor debera habilitar su
respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Direccién General del Tesoro Publico, la habilitacion en el Sistema de Tesoreria (SITE).

Solicitud d 60 de la eiecucion del

Sila mora en el pago por parte de la contratante fuere superior a sesenta (60) dias, el proveedor, consultor o contratista, tendra derecho a solicitar por escrito la suspensién de la ejecucién del contrato por
causas imputables a la contratante.

La solicitud deberd ser respondida por la contratante dentro de los 10 (diez) dias hébiles de haber recibido por escrito el requerimiento. Pasado dicho plazo sin respuesta se considerara denegado el
pedido, con lo que se agota la instancia administrativa quedando expedita la via contencioso administrativa.

Si la demora en el pago fuese superior a ciento veinte (120) dias calendario, el proveedor, consultor o contratista podra proceder a la suspensién del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la
contratante con un mes de antelacidn tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspensidn, en los términos establecidos en la Ley. En este supuesto, el
pago total de lo adeudado por la contratante determinara la continuidad del cumplimiento del contrato.

Solicitud de Pago de Antici

El plazo dentro del cual se solicitara el anticipo serd (en dias corridos) de:

Las condiciones para la solicitud del pago de anticipo son como se establecen a continuacién: Esta convocante prevé el anticipo del 2 % (dos porciento) en caso de que una MIPYMES (Micro, Pequefia y
Mediana Empresas), resultare adjudicada en este proceso de contratacion.

. Plazo maximo para la presentacién de la solicitud de pago de anticipo:5 (cinco) dias posteriores a la firma del contrato

. Direccién: Avda. Mcal. Lépez e/ Virgen de la Victoria Barrio Cerro, ciudad de Villa Hayes.

. Horario de atenci6n: 07:00 hs a 12:00 hs

. Oficina y/o departamento: Direccién de Administracién y Finanzas

. Responsable de la recepcién: Lic. Noelia Ayala.

. Plazo o fecha en la cual se abonard al contratista el monto del anticipo, siguiente a la fecha de la presentacién de la solicitud: 15 (quince) dias posteriores la presentacién total de todas las
documentaciones requeridas

OV A WN

Forma de amortizacién del monto anticipado con relacién a las certificaciones realizadas: Se descontara el anticipo en igual porcentaje (2%) de cada pago previsto, hasta completar la amortizacién del
importe conferido.

1. El anticipo es la suma de dinero que se entrega al proveedor, consultor o contratista destinada al financiamiento de los costos en que éste debe incurrir para iniciar la ejecucién del objeto contractual. El mismo
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no constituye un pago por adelantado; debe estar amparado con una garantia correspondiente al cien por ciento de su valor y deberd ser amortizado durante la ejecucién del contrato y durante la ejecucién de
contrato demostrar el debido uso. La Garantia de Anticipo debera mantener su vigencia hasta su total amortizacién.

Los recursos entregados en calidad de anticipo no podréan destinarse a fines distintos a los relacionados con el objeto del contrato.

El proveedor, consultor o contratista que reciba pagos en concepto de anticipo estara obligado a informar a la contratante sobre el destino y la forma de aplicacién del mismo, que en todos los casos estard
relacionado al efectivo cumplimiento del contrato.

En caso de extensién de la Garantia de Anticipo, la misma debera cubrir el saldo pendiente de amortizacién.
2. Si se establece en el SICP el otorgamiento de anticipos, no podra superar en ningiin caso el porcentaje establecido en la legislacion vigente.
3. La solicitud de pago del anticipo debera ser presentada por escrito, con la factura, el plan de inversiones y la Garantia de Anticipo.

4. El proveedor podra remitir una comunicacién por escrito a la contratante, en la cual informe que rechaza el anticipo previsto en el PBC. La falta de solicitud de anticipo en el plazo previsto en el PBC sera
considerada como un rechazo del mismo. En estos casos podra darse inicio al cdmputo de la ejecucién contractual en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

5. El Pago del Anticipo debe ser total. En el caso que se realizare el pago de un porcentaje inferior al 100% del mismo, el proveedor podra rechazarlo en el plazo de cinco (5) dias habiles mediante una nota de
reclamo remitida a la Contratante. Transcurrido dicho plazo, se considerard que el Anticipo ha sido aceptado por el proveedor y podrd darse inicio al cronograma de ejecucién contractual en las condiciones
establecidas en el pliego de bases y condiciones.

6. En el caso de que el proveedor haya solicitado el anticipo en las condiciones establecidas en la presente clausula y la convocante no ha procedido al pago, el oferente no esté obligado a iniciar la ejecucién del
contrato hasta tanto el pago se haya efectuado de forma total o de acuerdo a lo dispuesto en el punto 5.

7. La amortizacién del anticipo se realizard de acuerdo con lo establecido en el contrato, en la proporcién que éste indique.

8. Para la ejecucién de esta garantia, especialmente cuando sea instrumentada a través de Pdliza de Seguro de caucién, sera requisito que previamente el proveedor sea notificado del incumplimiento y la
intimacién de que se hard efectiva la ejecucién del monto asegurado.

9. Amenos que se indique otra cosa en este apartado, la Garantia de Anticipo sera liberada por la contratante y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a més tardar treinta (30) dias contados a partir de la
fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud del contrato, pudiendo ajustarse por el saldo adeudado.

10. En el caso de rescisién o terminacidn anticipada del contrato, los proveedores o contratistas deberdn reintegrar a la contratante el saldo por amortizar
11. En el caso de rescision o terminacidn anticipada del contrato, los contratistas deberan reintegrar a la contratante el saldo por amortizar.

Nota2. Se interpreta “planta” como el conjunto de equipos o instalaciones que se utilizan a los efectos de poder iniciar la ejecucidn del objeto del contrato

Anticipo MIPYMES

Se otorgara Anticipo MIPYMES:

Indicar en este apartado la forma de instrumentar la garantia de anticipo.

No Aplica

Reajuste

El precio del contrato estara sujeto a reajustes. La férmula y el procedimiento para el reajuste seran los siguientes:

Rm =Pmo [Z Ak (Ikm) - 1]

k-1lko

Rm: Monto del Reajuste por la variacidn de precios de los trabajos certificados en el mes m.

Pmo: Monto certificados en el mes m a precios basicos.

Ak: Coeficientes de incidencia del insumo k a ser ajustado por la fluctuacién del indice lkm. La sumatoria de dicho coeficiente, para cada item a reajustar, debe ser igual a la unidad.

Iko: Precio de Origen representativo del insumo k correspondiente al mes anterior de la apertura de la oferta, en base a los precios publicados en dicho mes en la revista de la CAmara Paraguaya de la
construccién (CAPACO).

Ikm: Precio de insumo k en el mes m, publicado en dicho mes en la Revista de la Cadmara Paraguaya de la Construccién (CAPACO)

El ajuste se efectlia mensualmente aplicando las cldusulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas condiciones que el certificado al cual se refiere. En caso que los indices oficiales que se
deben utilizar en el calculo no estén disponibles, se podran efectuar ajustes provisionales utilizando los Gltimos indices conocidos. Los ajustes se corregiran cuando se conozcan los valores relativos a los
meses en cuestion.

El reajuste solo serd aplicado a solicitud del oferente adjudicado, el cual debera hacerlo por escrito por nota dirigida a la UOC, y dara curso

El ajuste se efectda mensualmente aplicando las clausulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas condiciones que el certificado al cual se refiere. En caso que los indices oficiales que se deben
utilizar en el calculo no estén disponibles, se podran efectuar ajustes provisionales utilizando los Ultimos indices conocidos. Los ajustes se corregiran cuando se conozcan los valores relativos a los meses en
cuestion.

En caso de atrasos imputables al contratista en la ejecucidn de los trabajos, las prestaciones realizadas vencidos los plazos contractuales de ejecucidn, se pagaran sobre la base de los precios actualizados y
ajustados al dia de expiracidn del plazo contractual de ejecucion

La variacidn del valor del contrato por reajuste de precios, no constituye modificacién del contrato en los términos de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”, sin embargo, debera contar
con un Cédigo de Contratacién, para cuya obtencidn se deberd cumplir con los requerimientos establecidos por la DNCP.

Tasa de interés por |
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En caso de que la contratante incurriera en mora en los pagos, se aplicara una tasa de interés por cada dia de atraso, del:

0,01

En caso de retrasos en los pagos por la Contratante, el Contratista tendra derecho a percibir interés por mora por cada dia de atraso en el pago, equivalentes al promedio de las tasas méaximas activas
nominales, anuales, percibidas en los bancos por los préstamos de consumo en moneda nacional al plazo de ciento ochenta dias, determinada por el Banco Central del Paraguay para el mes anterior de la
constitucidn de la obligacién y publicado en diarios de difusién nacional.

Si la mora fuera superior a 60 dias, el proveedor, consultor o contratista tendrd derecho a la suspensidn del contrato, por motivos que no le serdn imputables, previa comunicacién a la contratante, de acuerdo
alo establecido en el articulo 66 de la Ley N° 7021/22.

Si la contratante, en virtud de causas establecidas en el contrato, estd facultada para suspender la tramitacidn de un pago, las sumas correspondientes durante los atrasos resultantes no devengaran intereses
por mora.

La contratante podra acordar modificaciones al contrato conforme al articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”.

1. Cuando el sistema de adjudicacién adoptado sea de abastecimiento simultaneo las ampliaciones de los contratos se regirdn por las disposiciones contenidas en la Ley N° 7021/22, sus modificaciones y
reglamentaciones, que para el efecto emita la DNCP.

2. Tratandose de contratos abiertos, las modificaciones a ser introducidas se regiran atendiendo a la reglamentacidn vigente.

3. La celebracién de un convenio modificatorio conforme a las reglas establecidas en el articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22, que constituyan condiciones de agravacion del riesgo cuando la Garantia de
Cumplimiento de Contrato sea formalizada a través de péliza de seguro, obliga al proveedor a informar a la compafiia aseguradora sobre las modificaciones a ser realizadas y en su caso, presentar ante la
contratante los endosos por ajustes que se realicen a la péliza original en razén al convenio celebrado con la contratante.

Limitacién d bilidad

Excepto en casos de negligencia grave o actuacidn de mala fe, el proveedor no tendra ninguna responsabilidad contractual de agravio o de otra indole frente a la contratante por pérdidas o dafios
indirectos o consiguientes, pérdidas de utilizacidn, pérdidas de produccién, o pérdidas de ganancias o por costo de intereses, estipulandose que esta exclusidn no se aplicara a ninguna de las obligaciones
del proveedor de pagar a la contratante las multas previstas en el contrato.

Responsabilidad del proveedor

El proveedor deberd suministrar todos los bienes o servicios de acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones, sin perjuicio de las responsabilidades establecidas en la Ley N°
7021/22.

Fuerza mayor

El contratista no estara sujeto a la ejecucion de su Garantia de Fiel Cumplimiento, liquidacién por dafios y perjuicios o terminacién por incumplimiento en la medida en que la demora o el
incumplimiento de sus obligaciones, en virtud del contrato, sea el resultado de un evento de fuerza mayor.

1. Para fines de esta cldusula, "Fuerza Mayor" significa un evento o situacién fuera del control del proveedor que es imprevisible, inevitable y no se origina por descuido o negligencia del mismo.
Tales eventos pueden incluir, sin que éstos sean los Unicos actos de la autoridad en su capacidad soberana, catastrofes naturales, incendios, inundaciones, epidemias, pandemias,
restricciones de cuarentena, embargos de cargamentos, explosiones, guerra, insurreccién, movilizacién, huelgas, temblores de tierra y decisiones gubernamentales.

2. El contratista deberd demostrar el nexo existente entre el caso notorio y la obligacién pendiente de cumplimiento. La fuerza mayor solamente podra afectar a la parte del contrato cuyo
cumplimiento imposible fue probado.

3. Por consiguiente, no se considerardn como casos de
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fuerza mayor, los actos o acontecimientos cuya ocurrencia podria preverse y cuyas consecuencias podrian evitarse actuando con diligencia razonable. De la misma manera, no se
consideraran casos de Fuerza Mayor los actos o acontecimientos que hagan el cumplimiento de una obligacién Ginicamente mas dificil o mas onerosa para la parte correspondiente.

IS

. Si se produjera un acontecimiento de fuerza mayor, el contratista tendra derecho a una ampliacién razonable de los plazos de ejecucidn, debiendo quedar claro, no obstante, que no podra
concederse ninguna indemnizacién al contratista por pérdida total o parcial de su material acopiado en obra, cuyos gastos de seguro se consideran incluidos en el precio del contrato.

. La parte que invoque el caso de fuerza mayor debera asentarlo en el libro de obras y enviar una notificacidn sobre el caso a la otra, inmediatamente después que el acontecimiento sucedid y
dentro del plazo méximo de siete (7) dias calendarios a partir del dia siguiente en que e l contratista haya tenido conocimiento del evento o debiera haber tenido conocimiento
del evento. Transcurrido el mencionado plazo, sin que el contratista haya notificado a la convocante la situacién que le impide cumplir con las condiciones contractuales, no podra invocar
caso fortuito o fuerza mayor. Excepcionalmente, la convocante bajo su responsabilidad, podrd aceptar la notificacién del evento de caso fortuito en un plazo mayor, debiendo acreditar el
interés publico comprometido.

. La notificacién se enviard por nota o carta certificada con acuse de recibido, o telegrama colacionado estableciendo los elementos constitutivos de la fuerza mayor y sus consecuencias

probables para la ejecucién del contrato, adjuntando toda la documentacién comprobatoria. En todo caso, la parte afectada deberd tomar todas las medidas necesarias para conseguir, en el

menor plazo posible, la reanudacién normal de la ejecucién de las obligaciones afectadas por el caso de fuerza mayor.

La fuerza mayor debe ser invocada con posterioridad a la suscripcién del contrato y con anterioridad al vencimiento del plazo de cumplimiento de las obligaciones contractuales.

Si a raiz de un caso de fuerza mayor, la contratante o el contratista no pudieran ejecutar sus prestaciones, tal como estén previstos en el contrato, en un periodo de un (1) mes, las partes se

reuniran en el menor plazo posible para examinar las repercusiones contractuales de dichos acontecimientos sobre la ejecucion del contrato y, en particular, sobre los plazos y/o las

obligaciones respectivas de cada una de las partes.

. A menos que la contratante disponga otra cosa por escrito, el contratista continuard cumpliendo con sus obligaciones en virtud del contrato en la medida que sea razonablemente préctico, y
buscara todos los medios alternativos de cumplimiento que no estuviesen afectados por la situacidn de fuerza mayor existente.

o

o

o~
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Cuando una situacién de fuerza mayor ha existido durante un periodo de mas de seis (6) meses, cada parte tendrd derecho a rescindir o terminar anticipadamente el contrato

1. Terminacién por Incumplimiento

a) La contratante, sin perjuicio de otros recursos a su disposicién en caso de incumplimiento del contrato, podra terminar el contrato, en cualquiera de las siguientes circunstancias:

. Siel proveedor no entrega parte o ninguno de los bienes dentro del periodo establecido en el contrato, o dentro de alguna prérroga otorgada por la contratante; o
. Si el proveedor no cumple con cualquier otra obligacién en virtud del contrato; o

iii. Siel proveedor, ajuicio de la contratante, durante el proceso de licitacién o de ejecucién del contrato, ha participado en actos de fraude y corrupcién;

iv. Cuando las multas por atraso superen el monto de la Garantia de Cumplimiento de Contrato;

v. Por suspensidn de los trabajos, imputable al proveedor o al contratista, por mas de sesenta dias calendarios, sin que medie fuerza mayor o caso fortuito;

vi. En los demds casos previstos en este apartado.

2. Terminacién por insolvencia o quiebra
La contratante podra terminar el contrato mediante comunicacién por escrito al proveedor si éste se declarase en quiebra o en estado de insolvencia.
3. Terminacién por conveniencia

a) La contratante podrd en cualquier momento terminar total o parcialmente el contrato por razones de interés publico debidamente justificada, mediante notificacion escrita al proveedor. La notificacion
indicard la razén de la terminacién, asi como el alcance de la terminacidn con respecto a las obligaciones del proveedor, y la fecha en que se hace efectiva dicha terminacién.

b) Los bienes que ya estén fabricados y estuviesen listos para ser enviados a la contratante dentro de los treinta (30) dias siguientes a la fecha de recibo de la notificacién de terminacién del contrato
deberan ser aceptados por la contratante de acuerdo con los términos y precios establecidos en el contrato. En cuanto al resto de los bienes la contratante podra elegir entre las siguientes opciones:

-Que se complete alguna porcidn y se entregue de acuerdo con las condiciones y precios del contrato; y/o

-Que se cancele la entrega restante y se pague al proveedor una suma convenida por aquellos bienes que hubiesen sido parcialmente completados y por los materiales y repuestos adquiridos previamente
por el proveedor.

Se podran establecer otras causales de terminacidn de contrato, de acuerdo a su naturaleza, y se deberdn tener en cuenta ademas, las previstas en el articulo 72 y concordantes de la Ley N° 7021/22.

Otras causales de terminacién del contrato

Ademds de las ya indicadas en la cldusula anterior, otras causales de terminacién de contrato son:

No Aplica

Fraude y Corrupcién

1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratacién, observen los mas altos niveles éticos, ya sea durante el proceso de licitacién o de ejecucién de un contrato. La
convocante actuara frente a cualquier hecho o reclamacién que se considere fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario publico, o quien acttie en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un proceso de contratacidn, hayan incurrido en précticas fraudulentas o corruptas, la
convocante debera:

(i) En la etapa de oferta, se descalificara cualquier oferta del oferente y/o rechazara cualquier propuesta de adjudicacién relacionada con el proceso de adquisicidn o contratacién de que se trate;
y/o

(ii) Durante la ejecucidn del contrato, se rescindird el contrato por causa imputable al proveedor;

(iii) Se remitiran los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las practicas fraudulentas o corruptivas, a la Direccién Nacional de Contrataciones Plblicas, a los efectos de la
aplicacién de las sanciones previstas.

(iv) Se presentara la denuncia ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en la legislacién penal.
Fraude y corrupcién comprenden actos como:
(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de otra parte;

(i) Cualquier acto u omisién, incluyendo la tergiversacién de hechos y circunstancias, que engafien, o intenten engafiar, a alguna parte para obtener un beneficio econémico o de otra naturaleza o para
evadir una obligacién;

(iii) Perjudicar o causar dafio, o amenazar con perjudicar o causar dafio, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar las acciones de una parte;

(iv) Colusién o acuerdo entre dos o mas partes realizado con la intencidn de alcanzar un propdsito inapropiado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte.
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(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislacion vigente.

3. Los oferentes deberan declarar que por si mismos o a través de interpdsita persona, se abstendran de adoptar conductas orientadas a que los funcionarios o empleados de la convocante induzcan o
alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones mas ventajosas con relacion a los demds participantes.

“Los contratistas, proveedores, consultores y contratantes, podran solicitar la intervencidn de la Direccién Nacional de Contrataciones Plblicas alegando el incumplimiento de los términos y condiciones
pactados o controversias legales o técnicas en los contratos regidos por la Ley N° 7021/22. Una vez recibida la solicitud respectiva, dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes a la fecha de su
recepcidn, la Direccién Nacional de Contrataciones Publicas sefialaré dia y hora para audiencia de avenimiento a la que seran citadas las partes. Los requisitos y formalidades para admitir o rechazar la
solicitud de intervencién, asi como los demds tramites del procedimiento de avenimiento seran dispuestos en la reglamentacién. Seran aplicables al procedimiento de Avenimiento las disposiciones
contenidas en la seccién | del Capitulo XVI “PROCEDIMIENTOS JURIDICOS SUSTANCIADOS ANTE LA DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS” de la Ley N°7021/22.

Medio Al ivo de R e Confli s de la Medi

El procedimiento de Mediacién se podra llevar a cabo ante:

- El Centro de Arbitraje y Mediacién del Paraguay.

El mediador debera pertenecer a las Listas del Poder Judicial o del CAMP, seglin la seleccién de sede establecida.

Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relacién con éste y sean susceptibles de transaccién o conciliacidn, podran ser resueltas por mediacién, conforme con las disposiciones de
la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Piblicas”, de la Ley N° 1879/02 “De Arbitraje y Mediacidn” y las condiciones del contrato. El proceso sera presidido mediante la asistencia de un tercero neutral,

denominado mediador, de conformidad a la sede establecida. Se aplicara el reglamento respectivo y demds disposiciones que regulen dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las partes
conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerandolos parte integrante del presente contrato. Para la ejecucion del acta de Mediacién, o para dirimir cuestiones que no

sean arbitrables, las partes se someteran a la jurisdiccidn de los tribunales de la ciudad de Asuncién, Republica del Paraguay.

El procedimiento arbitral se podra llevar a cabo ante las sedes del Centro de Arbitraje y Mediacién del Paraguay (en adelante, "CAMP"). El tribunal serd conformado por:

- Arbitro dnico

El o los drbitros designados deberan pertenecer a la lista del cuerpo arbitral del CAMP, que decidira conforme a derecho, siendo el laudo definitivo y vinculante para las partes.

Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relacion con éste seran resueltas definitivamente por arbitraje, conforme con las disposiciones de la Ley N° 7021/22 "De Suministro y
Contrataciones Pdblicas", de la Ley N° 1879/02 "De arbitraje y mediacién" y las condiciones del Contrato. Se aplicara el reglamento respectivo y demés disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de
ser requerido, declarando las partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerandolos parte integrante del presente contrato. Para la ejecucién del laudo arbitral, o
para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las partes se someterdn a la jurisdiccién de los tribunales de la ciudad de Asuncién, RepUblica del Paraguay".
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MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedor y en los plazos dispuestos para el efecto por la normativa vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.
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FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta seccién son los estandar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparacién de sus ofertas.

ESTA SECCION DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE MANTENERLO EN FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR

EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.
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