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RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria

ID de Licitacién: 461408

Convocante: Gobierno Departamental de

Central (CENTRAL)

Unidad de Contratacidn: Uoc Central
Etapasy Plazos
Lugar para Realizar Consultas: SICP

U.0.C. Gobernacidn del
Departamento Central

Lugar de Entrega de Ofertas:

U.0.C. Gobernacidn del
Departamento Central

Lugar de Apertura de Ofertas:

Adjudicaciony Contrato

Sistema de Adjudicacion: Total

Vigencia del Contrato: Hasta recepcion definitiva

Datos del Contacto

Nombre: Lic. Leticia Caceres

Teléfono: 0981114340

Nombre de la Licitacién:

Categoria:

Tipo de Procedimiento:

Fecha Limite de Consultas:

Fecha de Entrega de Ofertas:

Fecha de Apertura de Ofertas:

Anticipo:

Cargo:

Correo Electrénico:

CONSTRUCCION DE PARQUE
CENTRAL SOSTENIBLE - GDC -
PLURIANUAL 2025-2026

72000000 - Componentesy
Suministros de Fabricacion
Estructuras, Obrasy
Construcciones

LPN - Licitacién Publica
Nacional

13/06/2025 12:00

20/06/2025 08:00

20/06/2025 08:30

20.0%

FUNCIONARIO U.O.C.

uocgobcentral@gmail.com
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DATOS DE LA CONVOCATORIA

Los Datos de la Licitacion constituye la informacion proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar del proceso
particular, y que sirvan de base para la elaboracion de las ofertas por parte de los potenciales oferentes.

D nv ri

Los datos de la licitacién seran consignados en esta seccién y en el Sistema de Informacion de Contrataciones Publicas (SICP), los
mismos forman parte de los documentos del presente procedimiento de contratacion.

Difusion de los documentos de la Convocatoria

Todos los datos y documentos de este procedimiento de contratacién deben ser obtenidos directamente del (SICP). Es responsabilidad
del oferente examinar todos los documentos y la informacion de la convocatoria que obren en el mismo.

Las compras publicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible. El Estado por medio de las actividades de compra de
bienes y/o servicios sostenibles, busca incentivar la generacién de nuevos emprendimientos, modelos de negocios innovadores y el
consumo sostenible. La introduccidn de criterios y especificaciones técnicas con consideraciones sociales, ambientales y econémicas
tiene como fin contribuir con el Desarrollo Sostenible en sus tres dimensiones.

En este sentido, Paraguay cuenta con una Politica de Compras Publicas Sostenibles y una guia practica para las convocantes y oferentes,
a las cuales se deberdan de ajustar y que se encuentran disponibles en los siguientes links:

Elsimbolo “CPS” en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

Todo potencial oferente que necesite alguna aclaracién de la convocatoria o del pliego de bases y condiciones, podré solicitarla a la
convocante a través del (SICP) dentro del plazo establecido. Las consultas recibidas deberdn ser respondidas por las convocantes y
publicadas directamente a través del SICP.

Se prorrogara de forma automatica en el SICP, el plazo tope para la realizacion de consultas cuando la fecha del acto de presentacion de
ofertas sea modificada.

La convocante podra establecer una junta de aclaraciones para la evacuacién de consultas sobre la convocatoria y los pliegos de bases y
condiciones, de forma adicional a las consultas, debiendo fijar la fecha, hora y lugar de realizacién en el SICP.
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https://www.contrataciones.gov.py/dncp/compras-publicas-sostenibles/plan-de-accion-compras-publicas-sostenibles/
https://www.contrataciones.gov.py/dncp/guia-practica-de-compras-publicas-sostenibles-para-convocantes/compras_publicas_sostenibles/

La convocante podra optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o podra diferirlas, para que sean respondidas
conforme con los plazos de respuestas o emision de adendas. En todos los casos se debera levantar acta circunstanciada.

Las aclaraciones realizadas durante los procedimientos de contratacién no seran consideradas modificaciones a las bases de la
contratacion.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no sera motivo de descalificacion de la oferta.

Formato y firma de la oferta

1. El formulario de oferta y la lista de precios seran firmados, fisica o electrénicamente, segiin corresponda por el oferente o por las
personas debidamente facultadas para firmar en nombre del oferente.

2. No seran descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.

3. Los textos entre lineas, tachaduras o palabras superpuestas seran validos solamente si llevan la firma de la persona que firma la
oferta.

4. La falta de foliatura no podra ser considerada como motivo de descalificacion de las ofertas.

Plaz ra presentar las of

Las ofertas deberan ser recibidas por la convocante en la fecha y hora que se indican en el SICP.

La convocante podra, extender el plazo originalmente establecido para la presentacidn de ofertas mediante la prérroga de fecha tope o
la postergacion de la apertura de ofertas.

En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la fecha limite original para
presentar las ofertas, quedaran sujetos a la nueva fecha prorrogada.

Cuando la presentacion de oferta sea electronica la misma debera sujetarse a la reglamentacion vigente.

feren N CoNnsorci

Dos o mas interesados podran unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona juridica distinta y deberéan
designar a uno de sus integrantes como lider quien suscribira la oferta y los documentos relativos al procedimiento de contratacion. Se
debera realizar el procedimiento de activacién del consorcio directamente a través del Registro de Proveedores del Estado.

Para ello deberan presentar una escritura publica de constitucién que reuna las caracteristicas previstas en el Decreto reglamentario o
un acuerdo de intencién de participacién en contrato de consorcio, el cual se debera formalizar por escritura piblica en caso de resultar
adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podran presentar ofertas individuales ni conformar mas de un consorcio en un mismo lote o item, lo
gue no impide que puedan presentarse individualmente o conformar otro consorcio que participe en diferentes partidas.

En todo lo demas deberan ajustarse a lo dispuesto en la normativa legal vigente.
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La oferta debera ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompafiada de su traduccién oficial, realizada por un traductor publico
matriculado en la Republica del Paraguay.

La convocante permitira la presentacion de catalogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin traduccidn:

No Aplica

Precio y formulario de la oferta

El oferente indicard el precio total de su oferta y los precios unitarios para todos los rubros de las obras que se propone suministrar,
utilizando para ello el formulario de oferta y lista de precios, disponibles para su descarga a través del SICP, formando ambos un Unico
documento.

Cuando la presentacién de la oferta se realice a través del médulo de oferta electrénica, se considerara que el listado de items forma
parte del formulario de oferta electronico, y debera sujetarse en todo lo demas a la reglamentacion vigente.

1. Para la cotizacién el oferente debera ajustarse a los requerimientos que se indican a continuacion:

1. La convocante no efectuara pagos por los rubros ejecutados para los cuales el oferente no haya indicado precios, por cuanto los
mismos se consideraran incluidos en los precios unitarios y totales que figuren en el formulario de oferta. El precio cotizado debera
ser el mejor precio posible, considerando que en la oferta no se aceptara la inclusién de descuentos de ningln tipo.

2. En el caso del sistema de adjudicacion por la totalidad de las obras requeridas, el oferente debera cotizar en la lista de precios
todos los items, con sus precios unitarios y totales correspondientes.

3. En el caso del sistema de adjudicacion por lotes, el oferente cotizara en la lista de precios uno o mas lotes, e indicara todos los items
del lote ofertado con sus precios unitarios y totales correspondientes. En caso de no cotizar uno o mas lotes, los lotes no cotizados
no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

4. En el caso del sistema de adjudicacidn por items, el oferente podra ofertar por uno o mas items, en cuyo caso debera cotizar el
precio unitario y total de cada uno o mas items, los items no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

2. En caso de que se establezca en las bases de la contratacion, los precios indicados en la lista de precios seran consignados separadamente
de la siguiente manera:

a) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la Replblica del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso de ser
adjudicado el contrato; y

b) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si lo hubiere, enumerados en los datos de la licitacién.

Al I imult

En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultaneo, en éste apartado se deberd indicar la manera de distribucion de los
mismos:

No Aplica

Moneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta y pago sera:

Guaranies
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La cotizacion en moneda diferente de la indicada en este apartado sera causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es en guaranies,
la oferta se debera expresar en nimeros enteros, no se aceptaran cotizaciones en decimos y céntimos.

Moneda extranjera

En caso de indicar que se permitird moneda extranjera para la oferta y pago, se debe seleccionar la moneda extranjera permitida:

Guaranies

i f -CP

El oferente presentara su oferta original. Adicionalmente, la convocante podra requerir copias de las ofertas en la cantidad indicada en este
apartado, las copias deberan estar indicadas como tales.

Cuando la presentacion de las ofertas se realice a través del médulo de Oferta Electrénica, la convocante no requerird de copias.

Cantidad de copias requeridas:

0 copias

Método d 51 de of

El método de presentacion de ofertas para esta convocatoria sera:

Un sobre

En caso de presentacion fisica, los sobres deberan:

1. Indicar el nombre y la direccion del oferente;

2. Estar dirigidos a la convocante;

3. Llevar la identificacidn especifica del proceso de contratacién indicado en el SICP; y
4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.
5. Identificar si se trata de un sobre técnico o econdmico.

La convocante podré determinar el método de presentacion de ofertas en un sobre o en doble sobre. En este dltimo caso, el primer sobre
contendra la oferta técnica, incluyendo los documentos que acrediten la personeria del oferente y el segundo sobre, contendrd la oferta
econdmica. En caso de presentacion de ofertas fisicas, las mismas deberan ser entregadas a la convocante en sobres cerrados. Cuando las
mismas deban ser presentadas en doble sobre, la convocante debera resguardar las ofertas técnicas y econdémicas hasta su apertura.

Si los sobres no estan cerrados e identificados como se requiere, la convocante no se responsabilizard en caso de que la oferta se extravie o sea
abierta prematuramente.
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El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigira la presentacion de copias de los mismos con
la oferta.

Los oferentes inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado, podran presentar con su oferta, la Constancia del Perfil del Proveedor,
que reemplazara a los documentos solicitados por la convocante en el presente pliego.

Cuando la presentaciéon de oferta sea electrénica la misma debera sujetarse a la Resolucién DNCP N° 3800/23.

Los oferentes deberan indicar en su oferta, qué documentos que forman parte de la misma son de caracter reservado e invocar la norma
que ampara dicha reserva, para asi dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA
INFORMACION PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL". Si el oferente no hace pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se
entenderd que toda su oferta y documentacidn es publica.

Ofertas Alternativas

Se permitird la presentacién de oferta alternativa, segun los siguientes criterios a ser considerados para la evaluacién de la misma:

No Aplica

Peri validez f

Las ofertas deberan mantenerse vélidas (en dias corridos) por:

90

Las ofertas se deberan mantener validas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha limite para la presentacién de
ofertas, establecido por la convocante. Toda oferta con un periodo menor seré rechazada.

La convocante en circunstancias excepcionales podra solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la oferta, por lo
tanto la Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera ser también prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantia de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que acepten la
solicitud de prérroga no se les solicitara ni permitira que modifiquen sus ofertas.

’, . .2 . .2

1. La Garantia de Mantenimiento de Oferta debera expedirse por el equivalente 5% (cinco por ciento) del monto total de la oferta. El
oferente debe adoptar cualquiera de las formas de instrumentacion de las garantias dispuestas en el SICP por la Convocante.
2. La Garantia de Mantenimiento de Oferta en caso de oferentes en consorcio deberd ser presentada de la siguiente manera:
1. 1. 1. Consorcio constituido por escritura publica: deberdn emitir a nombre del consorcio legalmente constituido
por escritura plblica o del lider del consorcio.
2. Consorcio con acuerdo de intencién de participacién en contrato de consorcio: deberdn emitir a nombre del
lider del consorcio.
3. La Garantia de Mantenimiento de Ofertas podra ser ejecutada:

1. Siel oferente altera las condiciones de su oferta,
2. Siel oferente retira su oferta durante el periodo de validez de ofertas,
3. Sino acepta la correccion aritmética del precio de su oferta, en caso de existir, o
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4. Siel adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:

d.1 Firmar el contrato,

d.2 Suministrar los documentos indicados en las bases de la contratacién para la firma del contrato,

d.3 Suministrar en tiempo y forma la garantia de cumplimiento de contrato,

d.4 Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,

d.5 No se formaliza el consorcio por escritura publica antes de la firma del contrato.

4. En los casos de contratos abiertos las garantias se regiran por lo dispuesto en el Decreto Reglamentario y la reglamentacion
emitida por la DNCP para el efecto.

5. En caso de instrumentarse las garantias a través de Garantia Bancaria, deberd estar sustancialmente de acuerdo con el formulario
incluido en la Seccién "Formularios".

6. Las Garantias tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de
instrumentacién adoptada, deberd ser pagadera ante solicitud escrita de la convocante donde se haga constar el monto
reclamado, cuando se tenga acreditada una de las causales de ejecucidon de la garantia. En estos casos sera requisito que
previamente el oferente sea notificado del incumplimiento y la intimacién de que se hara efectiva la ejecucién del monto
asegurado.

7. Sila prestacién de los servicios o la ejecucion de la obra, se realizare en un plazo menor o igual a diez dias calendario posteriores a
la firma del contrato, la garantia de cumplimiento debera ser entregada antes del cumplimiento de la prestacién.

8. La garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato serd liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a mas tardar
treinta (30) dias contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud de contrato,
incluyendo cualquier obligacion relativa a la garantia de los bienes

El plazo de validez de la Garantia de Mantenimiento de Oferta (en dias calendario) serd de:

120

El oferente debera presentar como parte de su oferta una Garantia de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello en el SICP y
por el plazo indicado en este apartado.

1. Un oferente podra retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envio de una comunicacién por escrito,
debidamente firmada por el representante autorizado. La sustituciéon o modificacion correspondiente de la oferta debera acompariar
dicha comunicacién por escrito.

2. Todas las comunicaciones deberan ser:

a) Presentadas conforme a la forma de presentacién e identificacion de las ofertas y ademas los respectivos sobres deberan estar
marcados "RETIRO", "SUSTITUCION" o "MODIFICACION";

b) Recibidas por la convocante antes del plazo limite establecido para la presentacidn de las ofertas;

Las ofertas cuyo retiro, sustitucién o modificacién fuere solicitada serdn devueltas sin abrir a los oferentes remitentes, durante el acto
de apertura de ofertas.

3. Ninguna oferta podra ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha limite para presentar
ofertas y la expiracion del periodo de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta o cualquier extension si la hubiere, caso
contrario, se hara efectiva la Garantia de Mantenimiento de Oferta.

Cuando la presentacidn de oferta se realice a través del mddulo de oferta electrénica la misma deberd sujetarse a la reglamentacion
vigente
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Apertura de ofertas

1. La entidad convocante procederd a la apertura de las ofertas y, en caso de existir notificaciones de retiro, sustituciéon o modificacién
de las propuestas, se leerd durante el acto publico en presencia de los oferentes o sus representantes segun la hora, fecha y lugar
previamente establecidos en el SICP.

2. Cuando la presentacion de la oferta sea electrdnica, el acto de apertura debera sujetarse a la reglamentacion vigente, en la hora y
fecha establecida en el SICP.

3. Primero se procedera a verificar los sobres de las ofertas recibidas, marcados como:

a) "RETIRO": Se leeran en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no sera abierto sino devuelto al oferente remitente. No se
permitira el retiro de ninguna oferta a menos que la comunicacién de retiro contenga una autorizacién vélida y sea leida en voz alta
en el acto de apertura de las ofertas.

b) "SUSTITUCION": Se leeran en voz alta y se intercambiard con la oferta correspondiente que esta siendo sustituida; la oferta
sustituida no se abrird y se devolvera al oferente remitente. No se permitira la sustitucién de ninguna oferta a menos que la
comunicacién de sustitucién contenga una autorizacién vélida y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

) "MODIFICACION": Se abriran y leerdn en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitira ninguna modificacién a las ofertas
a menos que la comunicacién de modificacién contenga una autorizacion valida y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las
ofertas. Solamente se consideraran en la evaluacién los sobres que se abren y leen en voz alta durante el Acto de Apertura de las
Ofertas.

4. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberan contar con autorizacion suficiente para
suscribir el acta y para revisar los documentos de los demas oferentes, bastando para ello la presentacion de una autorizacidn escrita
del firmante de la oferta, esta autorizacién podra ser incluida en el sobre oferta o ser portada por el representante.

5. Se solicitard a los representantes de los oferentes presentes que firmen el acta. La omisidn de la firma por parte de un oferente no
invalida el contenido y efecto del acta. Se distribuira una copia del acta a todos los presentes.

6. Las ofertas sustituidas y modificadas, que no sean abiertas y leidas en voz alta durante el acto de apertura no podran ser consideradas
para la evaluacién sin importar las circunstancias y seran devueltas sin abrir a los remitentes.

7. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omisidn sustancial que no podré ser subsanada en ninguna
oportunidad una vez abiertas las ofertas. En cuanto a la garantia de mantenimiento de oferta debera estar debidamente extendida.

8. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura debera ser comunicada a través del SICP para su difusién, dentro de los dos (02)
dias habiles de la realizacion del acto de apertura.

9. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica debera ser comunicada a través del SICP, para su difusidn, dentro de los dos
(02) dias habiles de la realizacion del acto de apertura, se procedera de igual manera una vez finalizado el acto de apertura econémico.

Visita al sitio de eiecucion del

La convocante dispone la realizacién de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

Fechaydia: Miercoles 11 de junio del 2025.
Lugar de la Visita: SALIDA DEL LA SECRETARIA DE OBRAS DE LA GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO CENTRAL.
Hora: 08:00 am.

Procedimiento: El potencial oferente debera presentar por mesa de entrada de la UOC el dia habil anterior a la fecha de la visita (horario:
Lunes a viernes 07:00 a 13:00 horas), la nota de solicitud para participar de la visita al sitio de obras con la descripcién y nimero de ID del
llamado, nombre y apellido de la/s persona/s autorizada/s, nimero de cédula de identidad, copia de cedula y copia simple de su titulo
profesional documentos que seran anexados al legajo del proceso)

Los potenciales oferentes deberan presentarse en el lugar de la visitacomo maximo a la hora y fecha tope indicada y registrarse antes
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del inicio de la visita técnica guiada en conjunto para todos los oferentes presentados, a fin de realizar un correcto y completo
relevamiento de datos, esto para garantizar que todos los posibles oferentes cuenten por igual con la informacidn suficiente a fin de
preparar sus ofertas y realizar las consultas y aclaraciones pertinentes, ademas de facilitar los medios necesarios para la correcta
atencion a todos los presentes.

Seguidamente se labrara una Unica Acta de verificacién conjunta, la misma debera estar firmada por todos los oferentes participantes
de esta verificacion y por el responsable de la convocante, por una Unica vez y no se admitiran reclamos posteriores, ni solicitudes para
otra visita guiada debido a la inasistencia o llegada tardia al acto por parte de alglin potencial oferente.

La visita técnica deberd ser realizada por personal calificadonombrado por la firma interesada en participar de la presente
convocatoria, para el efecto, el personal que realiza la visita técnica, deberd ser indefectiblemente un Arquitecto o un Ingeniero Civil
matriculado, el mismo al momento de la Visita Técnica debera contar con la autorizacién firmada por el responsable de la firma, (copia
de la Nota de autorizacion presentada en la mesa de entrada de la UOC)

La presentacion de la nota el dia antes de la visita se realiza a los efectos de tomar conocimineto de los datos necesarios para labrar el
ACTA DE VISITA.

Nombre del funcionario responsable de guiar la visita: Secretaria Departamental de Obras.
Participacion Obligatoria: Sl.

VISITA TECNICA OBLIGATORIA : no se aceptard la presentacion de declaracion jurada (Art. 41 de la Res. 230/25 segundo parrafo)

La visita o inspeccidn técnica debe fijarse al menos un (1) dia habil antes de la fecha tope de consulta.

Cuando la convocante haya establecido que sera requisito de participacion, el oferente que conozca el sitio podré declarar bajo fe de juramento
conocer el sitio y que cuenta con la informacién suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

En todos los casos, el procedimiento para su realizacién debera difundirse en las bases de la contratacién.

Las condiciones de participacion no deberan ser restrictivas ni limitativas.

La obra sera ejecutada en el inmueble individualizado como:

Finca o Matricula N°: No Aplica
Padrén o Cuenta Corriente Catastral N°: PADRON N°: 11643

Sitio donde se ejecutara la obra: Aregud - Sede Gobernacién del Departamento Central
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REQUISITOS DE PARTICIPACION Y CRITERIOS DE
EVALUACION

Esta seccion contiene los criterios que la convocante utilizard para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las calificaciones
requeridas. Ningdn otro factor, método o criterio sera utilizado.

~ondicién de Participacid

Podran participar de este procedimiento, las personas fisicas, juridicas y/o Consorcio, constituidos o con acuerdo de intencién,
inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado.

Los oferentes domiciliados en la Republica del Paraguay, que pretendan participar en un procedimiento de contratacion, no deberan
estar comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuestas y contratar con el Estado, establecidas en la Ley N°
7021/22 "DE SUMINISTROS Y CONTRATACIONES PUBLICAS".

En los casos de procedimientos de contratacidn de caracter nacional podran participar las sucursales de las matrices internacionales
constituidas en la Republica del Paraguay. Solo seran admitidas como criterios de adjudicacién las capacidades, experiencia y aptitudes
de la sucursal recabadas desde su constitucién, sin admitirse la utilizacidn de las cualidades de la casa matriz u otras filiales o
sucursales.

Requisitos de Calificacis

Calificacion Legal. Los oferentes deberan declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones para
contratar con el Estado, segun lo establecido en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22 en concordancia con el Articulo 19 de su Decreto
Reglamentario. Esta declaracién forma parte del formulario de oferta en los casos que el procedimiento de contratacidn sea
convencional y formulario de Oferta electrdnica en el caso que se utilice el mddulo de oferta electrénica.

Seran desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar
propuesta y contratar con el Estado, a la hora y fecha limite de presentacidn de ofertas o a la fecha de firma del contrato.

A los efectos de la verificacidn de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22, el
comité de evaluacion realizara el siguiente analisis:

1. Verificard que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas, la declaracién jurada de no estar comprendido en las
prohibiciones y limitaciones para presentar propuesta y contratar, y ademas las constancias de registro de estructura juridica y de
beneficiarios finales.

2. Verificara los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan comprendidos en
el articulo 21 de la Ley N° 7021/22.

3. Verificara por los medios disponibles, si el oferente y los demds sujetos individualizados en las prohibiciones o limitaciones
contenidas en los incisos, aparecen en la base de datos del SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION
ORGANIZACIONAL.

4. Si se constatara que alguno de las personas mencionadas en el parrafo anterior figura en la base de datos del SINARH del VICE
MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL, el comité analizara acabadamente si tal situacion le impedira
ejecutar el contrato, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, segln sea el caso.

5. Verificara que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaracién de Personas, debidamente firmado, conforme a los
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estandares establecidos, y cotejara los datos con las personas fisicas inhabilitadas que constan en el registro de “Sanciones a
Proveedores” del SICP. Con el objeto de verificar si los directores, gerentes, socios gerentes, quienes ejerzan la administracion,
accionistas, cuotapartistas o propietarios se encuentren dentro de los criterios contemplados en los incisos g), h), i), y j) de la Ley
7021/22.

6. Elcomité podra recurrir a fuentes plblicas o privadas de informacidn, para verificar los datos proporcionados por el oferente y las
obrantes en el registro de inhabilitados de la DNCP.

7. Siel Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos en virtud a lo dispuesto en el articulo 21 de la Ley N°
7021/22, la oferta serd rechazada y se remitiran los antecedentes a la DNCP para los fines pertinentes.

Metodo de Evaluacid

Basado Unicamente en precio

La evaluacion de ofertas con el criterio basado Gnicamente en precio, luego de haber realizado la correccién de errores

aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluacién procederd a solicitar a los oferentes
una explicacién detallada de la composicidn del precio ofertado de cada item, rubro o partida adjudicable, conforme al siguiente
pardmetro:

1. En obras publicas: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 20% para
ofertas por debajo del precio referencial y 10% para ofertas que se encuentren por encima del referencial establecido
por la convocante y difundido con el llamado a contratacion.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien o servicio, el
precio sera declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El analisis de los precios, con esta metodologia, sera aplicado a cada item, rubro o partida que componga la oferta y en cada caso
debera ser debidamente fundada la decisién adoptada por la Convocante en el ejercicio de su facultad discrecional.

Para la evaluacién de ofertas basada en la multiplicidad de criterios, en cuanto al anélisis del precio se podra considerar el
parametro

: :cién de Preci

La estructura minima del desgloce de composicidn de los precios, sera:

La estructura minima del desgloce de composicidn de los precios, sera:

COMPOSICION DE PRECIOS UNITARIO

Fecha item N°

Obra Unidad :
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a. Equipo a utilizar Modelo de Equipo Horas de c/ equipo Costo Horario Gs.  Costo Total Hora Horario Gs.

A. Total Gs.

b. Mano de Obra Cantidad de Trabajadores  Horas de ¢/ Trabajador  Costo Horario Gs.  Costo Total Hora Horario Gs.
B. Total Gs.

C. Produccién de equipo p/h= Costos Horario (A+B)

D. Costo Unitario de la Ejecucion (A+B)/C =D

E. Materiales Unidad Consumo Costo Horario Gs.  Costo Total Hora Horario Gs.

C) Total Gs.
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F. Transporte DMT KM Consumo Costo Horario Gs.  Costo Total Hora Horario Gs.

C) Total Gs.

Costo Directo Total [D+E+F] Gs
Gastos Generales [% s/ (CDT)] (GG) Gs
Beneficio e Impuestos [% s/ (CDT)] (Bel) Gs
Costo Unitario [CDT + G.G. + BEL] (CU) Gs

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)

COSTO UNITARIO ADOPTADO [CU + IVA]

El oferente podra presentar junto con su oferta el desgloce de composicidn de precios, cuando su oferta se encuentre fuera de los parametros
establecidos en la clausula anterior.

En los procedimientos de contratacidn de caracter internacional, las convocantes otorgaran el beneficio de margen de preferencia del
10% (diez por ciento), a las ofertas que incorporen:

1. Elempleo de los recursos humanos del pais.
2. Laadquisicidony locacién de bienes producidos en la Republica del Paraguay.

Para el otorgamiento del beneficio, los Oferentes deberan acreditar como minimo el porcentaje de contenido nacional establecido en la
reglamentacion vigente en la materia.
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1. Formulario de Oferta (*)

[El formulario de oferta y lista de precios, generados electronicamente a través del SICP, deben ser completados y firmados por el
oferente.

En caso de que se emplee el mddulo de oferta electronica se considerard que el listado de items forma parte del formulario de oferta
electronica, y deberd sujetarse en todo lo demds a la reglamentacion vigente.]

2. Garantia de Mantenimiento de Oferta (*)
La garantia de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma establecida en el SICP.
3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social (**)
4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**)
5. Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)
6. Patente comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento del oferente. (**)

7. Declaracién Jurada de “Declaracién de Personas”, de conformidad con el formulario estdndar - Seccién
Formularios (**)
8. Documentos legales .Oferentes.

8.1. Personas Fisicas.
a. Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta. (*)
b. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes - RUC (*)

c. En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representacion, debera acompafiar una fotocopia simple de su
cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura Publica para presentar la
oferta y representarlo en los actos de la licitacion. No es necesario que el poder esté inscripto en el Registro de
Poderes. (*)

8.2. Personas Juridicas.

1. Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona juridica tales como la Escritura Publica de
Constitucion y protocolizacidn de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberan estar inscriptos en la Seccién Personas Juridicas
de la Direccién de Registros Publicos. (*)

2. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes. (*)

3. Fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o apoderados de la sociedad. (*)

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos
documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Piblica (no es necesario que esté inscripto en el
Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representacion del firmante, tales como las actas de
asambleay de directorio en el caso de las sociedades anénimas. (*)

8.3. Oferentes en Consorcio.

a. Cada integrante del consorcio que sea una persona fisica domiciliada en la Republica del Paraguay deberad presentar los
documentos requeridos para Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes Individuales. Personas Fisicas. Cada
integrante del consorcio que sea una persona juridica domiciliada en Paraguay debera presentar los documentos requeridos para
Oferentes Individuales Personas Juridicas. (*)

b. Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intencidn de constituir el consorcio por escritura publica en caso
de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato. Las formalidades de los acuerdos de intencidn y de los consorcios seran
determinadas por la Direccién Nacional de Contrataciones Publicas (DNCP). (*)

c. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intencién de consorciarse.
Estos documentos pueden consistir en (*):
i. Un poder suficiente otorgado por escritura publica por cada miembro del consorcio (no es necesario que esté
inscripto en el Registro de Poderes); o
ii. Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representacion del firmante, tales
como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anénimas.

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al consorcio,
cuando se haya formalizado el consorcio. Estos documentos pueden consistir en (*):
i. Un poder suficiente otorgado por escritura publica por la Empresa Lider del consorcio (no es necesario que esté inscripto en
el Registro de Poderes); o
ii. Los documentos societarios de la Empresa Lider, que justifiquen la representacion del firmante, tales como actas de
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asambleay de directorio en el caso de las sociedades anénimas.

En caso de que los procedimientos no sean por el médulo de oferta electrdnica, el oferente debera presentar el Formulario de Oferta y la Planilla
de precio, para los casos en que se utilice el Mddulo de Oferta Electrdnica los datos se deberan cargar en el Formulario de oferta electrénica de
conformidad a la normativa vigente.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta de conformidad al
Decreto Reglamentario.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberan estar vigentes a la fecha y hora tope de presentacion de ofertas.

- pacidad Financi

Con el objetivo de calificar la situacién financiera del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Con el objetivo de calificar la situacién financiera del oferente, se consideraran los siguientes indices:

- L Requisitos de Cumplimiento Documentacién
Requisitos Minimos .
requerida
Oferente Consorcios
Individual

Todas las Cada Socio

Partes Socio Lider

Combinadas
Coeficiente de Liquidez: Activo corriente / Pasivo Debe Debe Completar
Corriente debe ser igual o mayor a 1. Esta informacién cumplir cumplir el Formulario
sera extraida del Balance General correspondiente a los con el con el N°5
ejercicios fiscales cerrados. 2021, 2022, 2023. requisito. requisito.
Coeficiente de Solvencia: Pasivo Total / Activo Total Debe Debe Completar
igual o menor a 0,80. Esta informacidn sera extraida del cumplir cumplir el Formulario
Balance General correspondiente a los ejercicios fiscales  con el conel N°5
cerrados. 2021, 2022, 2023. requisito. requisito.
Demostrar que posee o que tiene acceso a Debe Debe Debe Debe Completar
suficientes activos liquidos, activos reales libres de cumplir cumplir con cumplir cumplir el Formulario
gravamenes, lineas de crédito y otros medios conel el requisito. por lo por lo N°5
financieros (independientemente de cualquier anticipo requisito. menos menos
estipulado en el contrato) para cumplir los requisitos en conel conel
materia de flujo de fondos para la construccién exigidos 25% del 40% del
para el o los contratos en caso de suspension, requisito requisito
reanudacion de faenas u otros retrasos en los pagos. minimo minimo

El minimo de activos liquidos y/o acceso a créditos
libres de otros compromisos contractuales del
adjudicatario sera: 50%

Las deducciones al flujo de fondos exigidos por
compromisos derivados de otros contratos solo se
haran cuando dichos contratos se encuentren en
ejecucion.

Este minimo de activos liquidos que constituira el
capital operativo, debe ser el resultado de la diferencia
entre el Activo Corriente menos el Pasivo Corriente.
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Puede ser complementado con lineas de crédito
otorgadas por entidades financieras.

Para evaluar el presente criterio, el oferente debera presentar las siguientes documentaciones:

Para evaluar el presente criterio, el oferente debera presentar las siguientes documentaciones:

1. Autorizacidn para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el oferente es cliente.

2. Indicary adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del oferente a recursos financieros para cumplir los
requisitos de calificacion, bastando para el efecto Cartas Compromiso de un Banco de plaza de otorgar una linea de crédito al
oferente.

3. Balance General correspondiente a los ejercicios fiscales cerrados. 2021, 2022 y 2023.

Experienci Len of

Experiencia general en obras

Experiencia general en obras

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacién requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las CadaSocio  Socio Lider
Partes
Combinadas

17/111



Haber generado, durante los mejores Debe Debe Debe Debe Completar

cinco (5) afios de los Ultimos diez (10) cumplir cumplir con cumplir cumplir los Formularios: Experiencia
afios, en promedio un volumen anual con el el requisito. por lo por lo general en

de facturacion igual o superior a 20 requisito. menos con menos con construccién y Facturacion
% del monto maximo de la oferta. El el 25% de el 40% de anual media en

promedio del volumen anual de los los construccién

negocios se define como el total de las requisitos requisitos

facturas legales correspondientes a minimos minimos

obras en ejecucidn o terminadas por el requeridos.  requeridos.

oferente, dividido el nimero de (5)
afios sefialado en el parrafo
precedente.

2,

Experienci ifi n obr

Experiencia especifica en obras

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacién
requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio  Socio Lider
Partes
Combinadas
Y, . s Debe Debe Debe Debe Completar el
Participacion en calidad de contratista, integrante . . . . P .
. . L, cumplir cumplir con cumplir cumplir formulario de
de un consorcio en el porcentaje de participacion, o .. " L
) conel el requisito. por lo por lo Experiencia
subcontratista en al menos un (1) contratos, . -
P . o - requisito. menos con menos con especifica en
durante los ultimos diez (10)afios, similares a las o
L el 25% de el 40% de Construccion
obras propuestas. La similitud debe basarse en la los los
escala fisica, la complejidad, los métodos o la L .
, - P requisitos requisitos
tecnologia, u otras caracteristicas técnicas, . .
minimos minimos

conforme a lo descrito en la Seccién Alcance de las
Obras. A fin de cumplir este requisito, las obras
deberan estar terminadas en un 70% por lo menos,

requeridos.  requeridos.

y el desempefio debera haber sido satisfactorio. Debe ) Debe ) Debe ) Completz.ar los

Contar con experiencia minima para el contrato que ~ CUmplir cumplir cumplir form”l.a”o?:

antecede u otros contratos, ejecutados dentro del con ?l. por lo por lo Experiencia

el periodo: 2019/2020/2021/2022/2023. NO ES requisito. menoscon  menos con Generalen'

NECESARIO UN CONTRATO EN CADA ARO: el25%de  el40%de  Construccion”y

Construccién de Obras en General. los N los N “.Situac.ion"

La experiencia requerida podra ser demostrada con requisitos requisitos Financiera
minimos minimos

la cantidad de contratos necesarios. No hay un
limite para la cantidad de contratos.

requeridos.  requeridos.

La experiencia solicitada tiene como base la envergadura de la obra y el alto impacto institucional de la misma.

Los siguientes documentos seran los considerados para la evaluacidn de los presentes criterios:
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1. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.
2. Documento que avale la recepcién definitiva de la obra.
3. Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como minimo el 30% de la oferta presentada.

4. Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompafiar el documento que acredite la autorizacion de la Administracion
Contratante para participar como tal en el contrato.

Los siguientes documentos seran los considerados para la evaluacidn de los presentes criterios:

Los siguientes documentos seran los considerados para la evaluacion de los presentes criterios:
1. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.
2. Documento que avale la recepcién definitiva de la obra.
3. Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como minimo el 30% de la oferta presentada.

4. Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompafiar el documento que acredite la autorizacién de la Administracién
Contratante para participar como tal en el contrato.

~pacidad o d I

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de personal del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de personal del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de personal del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos minimos Requisitos de cumplimiento Documentacién
requerida
Oferente Consorcios
individual

Todas las Cada Socio
partes socio lider
combinadas
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Demostrar que cuenta con personal Debe Debe Completar el
debidamente calificado para cumplir cumplir con formulario N°
desempefar los siguientes cargos con el el requisito 6

clave: Jefe de obras/Residente de Obras requisito

con titulo profesional habilitante de

Ingeniero Civil o Arquitecto.

Como minimo deberd contar con un Jefe
o Superintendente de Obras con 2 afios
de experiencia en obras de naturaleza y
complejidad similares.

Requisitos documentales para evaluar la capacidad en materia de personal

1. Curriculum en el que se mencione la calificacion y experiencia del personal clave, operativo, técnico y de administracion, propuesto
para desempefiarse en el lugar de ejecucidn de las obras a los fines del contrato.

2. Declaracién Jurada de que el oferente esté en capacidad de cumplir con los trabajos en tiempo y forma.

3. Formulario: "Lista del personal propuesto para la obra"

- apacidad o d :

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de equipos del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de equipos del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacién
requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas
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Demostrar que puede disponer oportunamente de Debe Deben Debe Debe Completar los

los equipos esenciales en propiedad o en alquiler, cumplir cumplir con cumplir cumplirpor  formularios:
que a continuacion se indican: conel el requisito. por lo lo menos "Lista de

. - requisito. menos con con el Equipos"y

inco Mez r rica.
5 cinco Mezcladoras eléctrica el 25% de 40% de los "Cronograma
1 una Camioneta de apoyo los requisitos de Utilizacion

., requisitos minimos de Equipo
1 un camion de 5.000 kg para transporte de q . - qauip
) ] . minimos requeridos.
materiales en el Area de trabajo .
requeridos

1 un volquete doble eje.
1 Un Minicargador
1 Un Retropala

Maquinas amoladora cortadora de pisos, pared,
baldosas ceramicas, calcareasy azulejos.

Herramientas menores para uso de albaifiileria.
Carretillas.

Escaleras dobles.

Guantes de cuero.

Delantales para soldaduras, protectores.
Casco de proteccidn al personal de obra.
Botiquin de primeros auxilios

Herramientas manuales de acuerdo al trabajo a
realizar.

Equipos de sefialamiento y de seguridad.

Contar con contenedores para desalijo de
escombros.

Andamios para realizar trabajos de pintura.

OBS: Los equipos presentados por los Oferentes no
deberan estar comprometidos en otras obras. La
convocante se reserva el derecho de realizar la
visita in situ al oferente de modo tal a verificar los
equipos que declare como propio .

Para los equipos en alquiler los posibles oferentes
deberan acompafiar copia de contratos de alquiler
con una vigencia minima de 12 meses.

Croquis de la empresa. La convocante se reserva el
derecho de realizar la visita in situ al oferente de
modo tal a verificar que se dedica al rubro, objeto
del presente llamado.

Requisitos documentales para evaluar capacidad en materia de equipos

1. Declaracién jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la (Empresa) se encuentran con disponibilidad inmediata
en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones aceptables para realizar los trabajos a que seran
destinados.

2. En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo permanecera en la
obra todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas especificadas; (ii) contrato de alquiler o leasing, o carta
compromiso otorgada por el propietario de que los equipos seran cedidos en alquiler o leasing.

3. Autorizacidn para verificar la veracidad de las informaciones sefialadas en el apartado Coeficiente de Solvencia.

4. Cuadro de revallo fijo en el caso de propietarios de equipos.
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5. Croquis de la empresa.

6. Declaracién Jurada del oferente de conocer y aceptar el Pliego de Bases y Condiciones, las Adendas, las consultas, respuestas y
aclaraciones brindadas por la convocante.

7. Declaracidén Jurada de cumplimiento con las especificaciones técnicas, y otros documentos requeridos en el apartado de las
EETT.

racion f

Con el objeto de realizar la revisidn, evaluacidn, comparacidn y posterior calificacién de ofertas, el Comité de Evaluacién podra solicitar
a los oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los oferentes se realizaran por escrito.

A los efectos de confirmar la informacion o documentacion suministrada por el oferente, el Comité de Evaluacion, podra solicitar
aclaraciones a cualquier fuente puiblica o privada de informacién.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no seran consideradas.

No se solicitara, ofrecera, ni permitird ninguna modificacion a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para confirmar la
correccién de errores aritméticos.

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a las bases de la contratacion, el Comité de Evaluacidn, requerira que cualquier
disconformidad u omisién que no constituya una desviacion significativa, sea subsanada en cuanto a la informacién o documentacién
que permita al Comité de Evaluacién realizar la calificacién de la oferta.

Atal efecto, el Comité de Evaluacién emplazara por escrito al oferente a que presente la informacién o documentacidn necesaria, dentro
de un plazo razonable no menor a un dia habil, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité de Evaluacién podra reiterar el
pedido cuando la respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no se viole el principio de igualdad.

Con la condicién de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitacién, la convocante corregira errores
aritméticos de la siguiente manera y notificara al oferente para su aceptacion:

a) Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las cantidades
correspondientes, prevalecerd el precio unitario y el precio total sera corregido.

b) Si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevaleceran y se corregira el total.

) En caso que el oferente haya cotizado su precio en guaranies con décimos y céntimos la convocante procedera a realizar el
redondeo hacia abajo.

Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecera el monto expresado en palabras a menos que la cantidad expresada en
palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevaleceran las cantidades en cifras de conformidad con los parrafos (a) y (b)
mencionados.

En caso de que existan dos o mas oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de bases y
condiciones del procedimiento de contratacidn, igualen en precio y sean sus ofertas las mas bajas, el comité de evaluacién determinara
cudl de ellas es la mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para el efecto por la DNCP en la
reglamentacion pertinente.
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-riterios de Adiudicacid

De acuerdo con el mercado, el objeto del contrato y el ciclo de vida del bien o servicio, podra usarse uno o la combinacién de varios
criterios, previstos en el articulo 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”.

La adjudicacion de la oferta solo podra fundamentarse en la evaluacion de los criterios sefialados en los documentos del procedimiento
de contratacién.

En los procedimientos de contratacidn en los cuales se aplique la combinacién de criterios, la evaluacién de las ofertas se llevara a cabo
con base a la metodologia, criterios y pardmetros establecidos en los pliegos de bases y condiciones que permitan establecer cual es
aquella que ofrece mayor valor por dinero.

En los demas casos, la convocante adjudicara el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la mas baja y
cumpla sustancialmente con los requisitos de las bases y condiciones, siempre y cuando la convocante determine que el oferente estd
calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicacion en los procedimientos de contratacion en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, se efectuara por las cantidades
0 montos maximos solicitados en el procedimiento de contratacion, sin que ello implique obligacidn de la convocante de requerir la provision de
esa cantidad o monto durante de la vigencia del contrato, obligdndose si respecto de las cantidades o montos minimos establecidos.

2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto minimo establecido, debera consultar al proveedor si desea ampliarlo
para el siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el minimo.

3. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad de Bienes y/o Servicios requeridos, por
razones de disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podran alterar los precios unitarios u
otros términos y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitacién.

En aquellos procedimientos de contratacién en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, cuando la Convocante deba disminuir
cantidades o montos a ser adjudicados, no podra modificar el monto o las cantidades minimas establecidas en las bases de la contratacion.

Cuando la convocante opte por notificar la adjudicacién a través del SICP, la notificacion de la misma sera realizada de manera
automatica, a los correos declarados en el Registro de Proveedores del Estado de los oferentes presentados. A efectos de la
notificacion oficial, solo serdn considerados tales correos electrénicos. La notificacidon comprenderd la Resoluciéon de la
adjudicacion, el informe de evaluacidn.

En sustitucidn de la notificacidn a través del SICP, las Convocantes podran dar a conocer la adjudicacién por medios fisicos o
electrdnicos a cada uno de los oferentes, acompaiiados de la copia integra de la resolucidn de adjudicacion y del informe de
evaluacidn, de conformidad al articulo 62 del Decreto.

La no entrega del informe en ocasién de la notificacion, suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la convocante
haga entrega de dicha copia al oferente solicitante.

3. En caso de la convocante opte por la notificacidn fisica a los oferentes participantes, debera realizarse Ginicamente con el acuse
de recibo y en el mismo con expresa mencion de haber recibido el informe de evaluacion y la resolucién de adjudicacion.

4. Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberan ser notificadas a todos los oferentes, segtn el procedimiento indicado
precedentemente.

5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberan ser por escrito y dirigirse a la direccidn indicada en el contrato.

Audiencia Informativa
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Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendré la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la convocante explique
los fundamentos que motivan su decision.

La solicitud de audiencia informativa no suspendera ni interrumpira el plazo para la interposicidn de protestas.

El procedimiento de realizacion de la misma debera ajustarse a las reglamentaciones vigentes para el efecto.
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SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES
TECNICAS

Esta seccidn constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para que el oferente
elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

Al lescrincion de las of

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARQUE CENTRAL SOSTENIBLE GOBERNACION DEPARTAMENTO CENTRAL.

Descripcién de las obras

Las obras comprenden la Construccién del Parque Central Sostenible en la Ciudad de Aregua, Departamento Central.

La fiscalizacion del todo el proceso de ejecucion del presente llamado estard a cargo de Funcionarios Técnicos designados por la
Gobernacién del Departamento Central.

Especificaciones Técnicas y Requisitos de Caracter Ambiental

Las Especificaciones previstas para esta licitacion estan divididas en los documentos que se enuncian a continuacién y que forman parte
del anexo:

NORMAS TECNICAS Y PADRONES APLICABLES.

Los elementos objeto de estas especificaciones deberan obedecer las instrucciones, padrones, requisitos y Normas establecidas por las
siguientes entidades:

I.N.T.N.: Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacién.

1.S.0. : International Standards Organization.

A.S.T.M.: American Society for Testing and Materials.

I.R.A.M.: Instituto Argentino de Racionalizacién de Materiales.

A.B.N.T.: Asociacidn Brasilera de Normas Técnicas.

A.W.W.A. : American Water Works Association.

A.N.S.I.: American National Standards Institute.

A.S.A.: American Standards Association.

D.I.N.: DeutschlInstitudfurNurmung (Normas Alemanas).

A.C.l.: American Concrete Institute E.H.93: Normas Espafiolas de Hormigdn.

B.S.: British Standards (Normas Britanicas)

En el caso de que se utilizare Normas y/o especificaciones diferentes que las mencionadas, su aprobacién quedara a criterio de la
Gobernacion del Departamento Central-

1. MOVIMIENTO DE SUELO

1.1. DESBROCE-COMPACTACION-RELLENO

El Contratista debera evitar el corte de cafierias mas o menos superficiales que aparezcan durante la preparacidn de la base. No se
permitira la obstruccién de las salidas domiciliarias.

En caso que se rompan cafierias o sea necesaria bajar su cota, las mismas la realizara el Contratista sin costo para la Contratante.

Se realizara el desmonte hasta la sub-rasante y en este nivel el terreno debera encontrarse libre de ramas, troncos, raices de arboles u
otros materiales orgénicos. Ademas, se debera asegurar que el suelo sea firme, sin presencia de bolsones o suelo inestable.

En caso en que se encuentren suelos inestables, se excavara hasta llegar a terreno firme y consistente, efectudndose posteriormente el
relleno y compactacién por capas sucesivas de no mas de 20 cm. de espesor. La Empresa Contratista deberd considerar en su
Presupuesto, cortes o rellenos hasta 40 cm. para cada trecho licitado. La regularizacién final o afirmado de la sub-rasante se realizara
con compactadores.

Este trabajo consistira en el mejoramiento del suelo a través del reemplazo del suelo sin capacidad portante por una camada a definir en
el proyecto con ripio de cantera. Estas estructuras serdn construidas aquellos lugares indicados en los planos o sefialados por la
Fiscalizacion

COMPACTACION MECANICA

EQUIPO

El Contratista empleard el nimero suficiente de equipo apropiado para las operaciones de esparcido y compactacién del material
aprobado para la ejecucién del trabajo, a fin de obtener camadas uniformes y uniformemente compactadas hasta la densidad
especificada.

El equipo de compactacion debera satisfacer los requisitos individuales de construccidn relativos al tipo, peso y cualquier otra
caracteristica especifica requerida para el trabajo a ejecutar. Deberd presentar caracteristicas y condiciones técnicas adecuadas para
producir la compactacion y densidad exigidas, sin causar exfoliaciones, desplazamientos, surcos, aflojamientos y empujes adversos.

El equipo usado para estos trabajos debera ser previamente aprobado por la fiscalizacién, lo cual podra exigir el cambio o retiro de los
elementos que no resulten aceptables.

COMPACTACION

Proceso Constructivo

Excepto cuando se especifique de otra manera, el Relleno y Compactacion sera construido en capas horizontales en secciones y
longitudes que hagan factibles los procesos de homogeneizacién, riego o secado, perfilado y compactacién. Cada capa de material
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suelto sera regada hasta alcanzar la humedad éptima requerida para su buena compactacion. El material luego de humedecido sera

homogeneizado. El material con humedad en exceso, debera ser aireado hasta disminuir la humedad a la requerida (Humedad 6ptima).

Compactacién de Areas Junto a Estructuras

No sera permitido el uso de equipo pesado de compactacién o de movimientos de tierra a distancias menores de 1,20 m. de Obras de
Arte. El relleno y compactacion de este espacio se hara con materiales seleccionados, colocados en capas de espesor suelto no mayor
que 0,10 m. y compactados hasta obtener la densidad requerida por medio del empleo de apisonadoras mecanicas operadas
manualmente.

CONTROL GEOMETRICO Y TECNOLOGICO

Para la aceptacién de tramos de Relleno y Compactacion terminados, los trabajos deberan satisfacer los requisitos de control y

tolerancia que se indican a continuacion:

Dimensiones No se toleraran diferencias con respecto a las indicadas en los Planos que excedan de:

+ 0,05 m. en menos, para las medidas del ancho del coronamiento.

+ 0,02 m. en menos, para las cotas del coronamiento, dadas por las estacas de nivelacion final.

Humedad de Compactacion

Salvo instrucciones precisas de la fiscalizacién, la humedad de compactacién de la capa acabada, no tendra una desviacién mayor del
2% en mas o menos, con respecto a la humedad dptima de compactacién. Si se presentare esa desviacidn es preferible en +2% que en
menos 2%. La Fiscalizacién podré hacer en cualquier momento verificaciones de la humedad del material en proceso de trabajo,
debiendo el Contratista corregir la humedad de compactacién, por humedecimiento o aireado, cuando esas verificaciones arrojen
resultados que presenten una desviacién mayor que la tolerancia especificada mas arriba. El Contratista arbitrara los medios necesarios
para evitar que se produzcan pérdidas de humedad en los lugares a ser compactados.

Densidad

Una vez completado el proceso de compactacién en cada capa, la Fiscalizacién hara verificaciones de la densidad seca del material. La
determinacién de densidad se hard antes de transcurridas 24 horas después de finalizar la operacién de compactacion y se utilizara
preferentemente el método del cono de arena.

La densidad de la capa compactada se definird por el valor promedio de un minimo de 5 resultados, y no debera ser inferior a la
densidad exigida y determinada segun el ensayo de compactacion indicado por la fiscalizacidén. Ningun valor individual de densidad de
la capa sera inferior al 97% de este valor maximo. El Contratista deberad programar sus operaciones de manera de alcanzar como valor
promedio de las densidades el 100% de la referida densidad maxima. El valor de la desviacion Standard arriba indicado podra ser
modificado por la Fiscalizacién de acuerdo con la homogeneidad de los materiales colocados en el Relleno y Compactacién.

2. OBRAS PRELIMINARES

Estos servicios se refieren a todas las actividades que debera realizar el CONTRATISTA antes de la ejecucidn de las obras civiles. Se
considera que el CONTRATISTA conoce adecuadamente los terrenos en donde se implantaran las obras, asi como las caracteristicas de
los subsuelos respectivos.

2.1.VALLADO DE OBRA

El vallado perimetral de obra deberd ser metalico, ciego y con una altura no inferior a 1,80mts. El vallado de obra se construira con
postes de madera y su escuadria sera de 3x3 de una longitud de 2,50 metros. Los postes de madera irdn enterrados setenta centimetros
y deben salir una altura libre de 1,80 metros altura de la superficie.

Se colocaran por los postes de madera en forma horizontal dos chapas de zinc N° 16 de 0,90 cm de ancho. Las chapas iran clavadas a los
postes de madera. Todos los materiales a ser utilizados en el vallado de proteccién de obra deben ser nuevo y no podran utilizar
materiales reciclados.

Una vez que termine la obra el vallado serd desmontado y los mismos seran retirados por la contratista y la misma sera la encargada de
trasladar los materiales del vallado al lugar que fije la Contratante.

2.2. DEMOLICION DE EDIFICACION EXISTENTE

La Contratista debera proceder a la demolicidn de todo lo existente en el sitio de obras. Las demoliciones abarcaran cualquier elemento
que signifique obstaculo para la construccién y que no esté claramente especificado en los planos como elemento que deba
permanecer. Se deberd, ademas, considerar la disposicién final de todo escombro, basura o resto que pudiese haber ocasionado la
demolicion.

2.3. CARTEL DE OBRA

La Contratista colocara en el lugar que sefiale la Direccidn de Obras, 1 (un) cartel principal de obra, de acuerdo al disefio propuesto por
la Direccion de Obras. Se colocara frente a la obra, en un lugar escogido por la Fiscalizacién, y tendra como minimo las siguientes
dimensiones: 2,50 m X 3,00 m, con la leyenda respectiva que la Direccidn de obras indicara, contando con 2 (dos) reflectores de 500W.
Previo al emplazamiento del mismo, debera someterse a la aprobacion de la Fiscalizacion de Obras. Queda prohibida la inscripcion de
anuncios publicitarios, salvo indicaciones contrarias de la Fiscalizacién de Obras. El cartel sera colocado dentro de un plazo méaximo de
15 (quince) dias corridos, contados a partir de la firma del contrato.

2.4. DESARROLLO DE PROYECTO EJECUTIVO

La Contratista sera responsable de la elaboracion y entrega del Proyecto Ejecutivo, el cual debera cumplir con las normativas vigentes y
los lineamientos establecidos por la Direccién de Obras.

El Proyecto Ejecutivo incluird, como minimo, planos arquitectdnicos, estructurales, instalaciones sanitarias, eléctricas y especiales,
detalles constructivos, especificaciones técnicas y memorias de calculo. Todos los documentos deberan presentarse en formato digital y
fisico para su revision y aprobacion por la Direccién de Obras.

La entrega del Proyecto Ejecutivo debera realizarse en un plazo maximo de XX dias corridos a partir de la firma del contrato. Cualquier
modificacién requerida por la Direccién de Obras deberd ser incorporada por la Contratista en los plazos que determine la Fiscalizacidn.
La ejecucion de la obra debera cefiirse estrictamente a la documentacién aprobada en el Proyecto Ejecutivo. Cualquier cambio en el
disefio, materiales o especificaciones debera contar con la aprobacion previa de la Direccidn de Obras.

2.4, CALCULO ESTRUCTURAL
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La Contratista deberd realizar el célculo estructural conforme a las normativas vigentes, garantizando la estabilidad, seguridad y
funcionalidad de la estructura. El célculo incluird la verificacion de cargas permanentes y variables, acciones del viento segun lo
estipulado por el Cédigo de Construccion correspondiente.

El disefio estructural deberd contemplar elementos como cimentaciones, vigas, columnas, losas y conexiones, asegurando el
cumplimiento de los coeficientes de seguridad exigidos. Los planos estructurales y la memoria de calculo deberan ser presentados a la
Direccion de Obras para su revision y aprobacion antes del inicio de la ejecucidn.

Todos los materiales a emplear en la estructura deberan cumplir con las especificaciones técnicas y normativas aplicables. Cualquier
modificacién en el disefio debera ser previamente aprobada por la Fiscalizacién de Obras.

La Contratista sera responsable de garantizar que la ejecucién en obra se ajuste estrictamente a los calculos aprobados y debera realizar
los ajustes necesarios en caso de observaciones por parte de la Direccién de Obras.

2.5. INFORME TECNICO Y ANALISIS POR INGERIO EN ELECTRICO.

La Contratista debera contratar un Ingeniero Electricista con Carnet de la ANDE categoria A para la elaboracién de un Informe Técnico y
Analisis de Instalaciones Eléctricas, asegurando el cumplimiento de las normativas eléctricas vigentes y las especificaciones del
proyecto.

Elinforme debera incluir, como minimo:

0 Evaluacién del sistema eléctrico proyectado y/o existente.

Anlisis de capacidad, demanda y distribucién de cargas eléctricas.

Verificacion del cumplimiento de normas de seguridad y proteccion eléctrica.

Propuesta de mejoras y optimizacion del sistema eléctrico, en caso de ser necesario.

Memoria de célculo, planos unifilares y detalles constructivos de las instalaciones.

El documento deberd presentarse a la Direccidon de Obras para su revision y aprobacion antes de proceder con la ejecucion de la obra.
Cualquier observacion debera ser corregida por la Contratista dentro de los plazos establecidos por la Fiscalizacion.

La Contratista sera responsable de garantizar que la instalacién eléctrica se realice conforme a lo aprobado en el informe, asegurando
su correcto funcionamiento y seguridad.

0
0
0
Il

2.6. OBRADOR

El CONTRATISTA debera proponer la disposicién mas favorable en lo que respecta a la ubicacion y al nimero de locales que requerira
para abarcar los diferentes frentes de OBRA. Los lugares escogidos para la construccion de los Obradores deberan estar proximos a los
frentes de trabajo y deberéan ser aprobados por la FISCALIZACION. El CONTRATISTA serd responsable de la implantacién operacién y
mantenimiento del Obrador incluyendo los caminos de acceso, necesarios para la construccion de las obras. Los terrenos a ser
utilizados como Obradores deberan contar con cercado de proteccién, un sistema de vigilancia durante las 24 (veinticuatro) horas del
dia y un servicio de porteria para un control adecuado del acceso. El CONTRATISTA quedara a cargo de providenciar una Placa de
Identificacion de la Obra; la misma debera tener su frente en chapa de acero galvanizado, sin marco, fijada, en estructura de madera
suficientemente resistente para soportar la accidn del viento. Los detalles de la placa, asi como el lugar donde ella debera ser instalada
seran definidos por la FISCALIZACION. En el Obrador sélo podra colocarse placa del CONTRATISTA, tras el previo consentimiento de la
FISCALIZACION, principalmente en lo que se refiere a su ubicacién y dimensiones. Correrd por cuenta del CONTRATISTA el
mantenimiento de los carteles y demas elementos de sefializacién, debiéndolos conservar en las condiciones originales durante la
vigencia del contrato. Las edificaciones seran provisorias y deberdn presentar las condiciones adecuadas de apariencia, confort,
seguridad y funcionamiento. Durante la ejecucion de este Contrato, el CONTRATISTA mantendra una oficina apropiada en el Obrador
que serd el centro de operaciones del Representante Técnico del CONTRATISTA para recibir planos, instrucciones, otras comunicaciones

o articulos, etc.

Cualquier comunicacién entregada al Representante Técnico del CONTRATISTA, o entregada en dicha oficina, en su ausencia, se
considerara como entregada al CONTRATISTA. Se mantendran copias completas y actualizadas de los Planos, Especificaciones y otros
Documentos del Contrato en la oficina del CONTRATISTA, y estaran disponibles para uso del CONTRATISTA y de la FISCALIZACION en

todo momento. Se debera contar también con un drea para depdsitos de materiales y accesorios con cobertura y otro sin cobertura. Se
proveera a la oficina con una puerta de entrada exterior con una cerradura firme y adecuada, ventanas vidriadas apropiadas para la
entrada de luz y ventilacién natural, e instalaciones adecuadas de aire acondicionado y electricidad.

La oficina incluird un bafio, un area en comin y una oficina privada. El bafio se equiparara con puerta, inodoro quimico, lavamanos y
porta-toalla.

Seré la responsabilidad del CONTRATISTA: la seguridad, la vigilancia y la conservacidn de todos los materiales, equipos, herramientas,
utensilios e instalaciones de la obra. Cualquier pérdida o dafio sufrido en el material, equipamiento o instrumental suministrado por el
MOPC o ESSAP ser4 evaluado por la FISCALIZACION y debera ser reembolsado por el CONTRATISTA. El CONTRATISTA deberd mantener
libre el acceso a los extinguidores, mangueras y demas equipos instalados en el OBRADOR para poder combatir eficientemente el fuego
en la eventualidad de un incendio. EL CONTRATISTA pagara todas las cuentas de electricidad, agua y proveera servicios de comunicacion
telefénica. Las oficinas del contratista y de la FISCALIZACION estaran listas para ser ocupadas dentro de los 21 dias a partir de la fecha de
la Orden de Inicio de las Obras. Se mantendran las oficinas hasta la Recepcion Provisoria de las Obras, fecha a partir de la cual la
FISCALIZACION tendrd un periodo adicional de 7 dias para dejar su oficina.

2.8. INSTALACION PROVISORIA ELECTRICA Y SANITARIA.

La instalacion eléctrica provisional deberd garantizar el suministro de energia eléctrica en la obra para iluminacién, herramientas,
equipos y otros servicios esenciales durante el proceso de construccidn. El sistema de electricidad provisional debe cumplir con las
normativas locales de seguridad eléctrica y de trabajo.

La instalacién sanitaria provisional debe garantizar la disposicion temporal de aguas residuales, asi como el acceso a agua potable para
el uso del personal de la obra durante el periodo de construccion.

2.9. SANITARIO PORTATIL

El sanitario portétil serd una unidad autosuficiente disefiada para proporcionar comodidad en lugares donde no se dispone de
infraestructura sanitaria permanente. Este sanitario debe ser robusto, higiénico y facil de transportar y mantener. Esta destinado para

ser utilizado en sitios de construccidn, eventos, y actividades al aire libre. Se debera ademas incluir la disposicion final de los desechos y
las conexiones necesarias para su correcto funcionamiento.
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3. CAMINERO Y CICLOVIA

3.1. MARCACION Y REPLANTEO

Sera replanteo efectuado por la Empresa Contratista, y verificado por el Fiscal de la Obra, antes de dar comienzo a cualquier trabajo
correspondiente al replanteo. Los puntos de referencia para las lineas y niveles seran mantenidos y conservados en forma inalterable
durante la construccién.

Se trazaran 2 lineas de referencia indicadas en los planos del proyecto a ser presentados por el contratista para su aprobacion, luego de
la verificacidn de los niveles del terreno, en el sitio de la obra. La primera en paralela al sentido longitudinal de la estructura existente y
la segunda perpendicular en dngulo recto a la anterior y paralela al sentido transversal de la estructura. Las referencias a estos ejes
maestros quedaran fijas y perfectamente niveladas en lugares seguros para corroboracién de las escuadras y dngulos de replanteo en
casos necesarios.

Estas referencias no podran ser retirados hasta tanto no se tenga la seguridad de que no se los necesitara.

Aliniciar la obra se determinara en nivel de referencia +/-0.00 cuya ubicacién sera determinada por el Contratista con la Aprobacién del
Fiscal de la Obra. Todos los niveles de la obra estaran referidos a dicha cota. La cota de inicio quedara asentada en el Libro de Obra.

El contratista debera tener en la obra permanentemente un nivel con un tripode y su mira correspondiente, para la determinacion de las
cotas necesarias, como asi también las marcas de los distintos niveles y referencias seran ejecutadas con pintura indeleble, cintas
metalicas y los elementos necesarios para su correcta verificacion con letras y nimeros bien legibles, y con colores que permitan una
facil identificacién.

3.2.. RELLENO Y COMPACTACION

Este trabajo consistira en el mejoramiento del suelo a través del reemplazo del suelo sin capacidad portante por una camada a definir en
el proyecto con ripio de cantera. Estas estructuras seran construidas aquellos lugares indicados en los planos o sefialados por la
Fiscalizacién

COMPACTACION MECANICA

EQUIPO

El Contratista empleara el nimero suficiente de equipo apropiado para las operaciones de esparcido y compactacion del material
aprobado para la ejecucidn del trabajo, a fin de obtener camadas uniformes y uniformemente compactadas hasta la densidad
especificada.

El equipo de compactacién deberd satisfacer los requisitos individuales de construccidn relativos al tipo, peso y cualquier otra
caracteristica especifica requerida para el trabajo a ejecutar. Debera presentar caracteristicas y condiciones técnicas adecuadas para

producir la compactacion y densidad exigidas, sin causar exfoliaciones, desplazamientos, surcos, aflojamientos y empujes adversos.

El equipo usado para estos trabajos debera ser previamente aprobado por la fiscalizacidn, lo cual podra exigir el cambio o retiro de los
elementos que no resulten aceptables.

COMPACTACION

Proceso Constructivo

Excepto cuando se especifique de otra manera, el Relleno y Compactacion sera construido en capas horizontales en secciones y
longitudes que hagan factibles los procesos de homogeneizacién, riego o secado, perfilado y compactacion. Cada capa de material
suelto serd regada hasta alcanzar la humedad 6ptima requerida para su buena compactacién. El material luego de humedecido sera

homogeneizado. El material con humedad en exceso, debera ser aireado hasta disminuir la humedad a la requerida (Humedad 6ptima).

Compactacién de Areas Junto a Estructuras

No sera permitido el uso de equipo pesado de compactacién o de movimientos de tierra a distancias menores de 1,20 m. de Obras de
Arte. El relleno y compactacion de este espacio se hara con materiales seleccionados, colocados en capas de espesor suelto no mayor
que 0,10 m. y compactados hasta obtener la densidad requerida por medio del empleo de apisonadoras mecanicas operadas
manualmente.

CONTROL GEOMETRICO Y TECNOLOGICO

Para la aceptacion de tramos de Relleno y Compactacion terminados, los trabajos deberan satisfacer los requisitos de control y

tolerancia que se indican a continuacion:

Dimensiones No se toleraran diferencias con respecto a las indicadas en los Planos que excedan de:

+ 0,05 m. en menos, para las medidas del ancho del coronamiento.

+ 0,02 m. en menos, para las cotas del coronamiento, dadas por las estacas de nivelacion final.

Humedad de Compactacién

Salvo instrucciones precisas de la fiscalizacién, la humedad de compactacidn de la capa acabada, no tendra una desviacién mayor del
2% en mas o0 menos, con respecto a la humedad dptima de compactacion. Si se presentare esa desviacion es preferible en +2% que en
menos 2%. La Fiscalizacién podra hacer en cualquier momento verificaciones de la humedad del material en proceso de trabajo,
debiendo el Contratista corregir la humedad de compactacién, por humedecimiento o aireado, cuando esas verificaciones arrojen
resultados que presenten una desviacién mayor que la tolerancia especificada mas arriba. El Contratista arbitrara los medios necesarios
para evitar que se produzcan pérdidas de humedad en los lugares a ser compactados.

Densidad

Una vez completado el proceso de compactacion en cada capa, la Fiscalizacion hara verificaciones de la densidad seca del material. La
determinacién de densidad se hara antes de transcurridas 24 horas después de finalizar la operacién de compactacion y se utilizara
preferentemente el método del cono de arena.

La densidad de la capa compactada se definira por el valor promedio de un minimo de 5 resultados, y no debera ser inferior a la
densidad exigida y determinada segun el ensayo de compactacion indicado por la fiscalizacidén. Ningun valor individual de densidad de
la capa sera inferior al 97% de este valor maximo. E| Contratista debera programar sus operaciones de manera de alcanzar como valor
promedio de las densidades el 100% de la referida densidad maxima. El valor de la desviacién Standard arriba indicado podra ser
modificado por la Fiscalizacién de acuerdo con la homogeneidad de los materiales colocados en el Relleno y Compactacién.

3.3. PISO DE HORMIGON DE 5 CM

La Contratista debera ejecutar un piso de hormigdn con un espesor de 5 cm, garantizando su correcta nivelacién, compactacion y
terminacién superficial conforme a las especificaciones del proyecto.

El hormigén debera cumplir con una resistencia minima de 210 kg/cm2 y utilizar agregados, cemento y aditivos de calidad certificada.
Previamente a la colocacién del hormigén, la superficie debera estar adecuadamente preparada, limpia y nivelada, asegurando un
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soporte estable y libre de materiales sueltos.
Se debera prever la correcta dosificacién, mezclado, vertido y curado del hormigdn para evitar fisuras y garantizar la durabilidad del
pavimento. En caso de requerirse juntas de dilatacion, estas deberan ejecutarse conforme a las indicaciones de la Direccidn de Obras.
La Fiscalizacion verificard la correcta ejecucion del piso antes de su aceptacién. Cualquier defecto en la superficie, nivelacién o
resistencia sera responsabilidad de la Contratista, quien debera realizar las reparaciones o reposiciones necesarias sin costo adicional.
3.4. CANTERO
La Contratista debera ejecutar un cantero, respetando las dimensiones, forma y ubicacién establecidas en los planos del proyecto. La
mamposteria se construira con ladrillos cerdmicos o de hormigdn, asentados con mezcla de mortero de cemento, cal y arena en
proporciones adecuadas para garantizar estabilidad y durabilidad.
Una vez finalizada la mamposteria, se aplicara un revoque completo, compuesto por:
+ Revoque grueso para nivelar y dar resistencia mecanica a la superficie.
+ Revoque fino para lograr una terminacién lisa y uniforme, lista para la aplicacién de pintura.
El acabado final incluira la aplicacion de pintura impermeabilizante o revestimiento decorativo, en el color especificado por la Direccién
de Obras. La pintura deberd aplicarse en un minimo de dos manos, garantizando una cobertura uniforme y una adecuada proteccién
contra la humedad y agentes atmosféricos.
La Fiscalizacion verificard la correcta ejecucion del cantero, revoque y pintura. En caso de defectos en la nivelacidn, fisuras o
irregularidades en el acabado, la Contratista debera realizar las correcciones necesarias sin costo adicional.
3.5. PINTURA DE BORDES.
La Contratista debera ejecutar la pintura de los bordes del caminero, garantizando una correcta aplicacién y durabilidad conforme a las
especificaciones del proyecto.
Antes de la aplicacién de la pintura, se debera realizar una adecuada preparacién de la superficie, que incluira:
0 Limpieza para eliminar polvo, suciedad, aceites o residuos que puedan afectar la adherencia.
0 Reparacidn de fisuras o imperfecciones que puedan comprometer el acabado final.
La pintura a utilizar sera esmalte sintético o pintura vial reflectante, resistente a la intemperie, abrasion y agentes quimicos, en el color
especificado por la Direccién de Obras. La aplicacidn se realizard en dos manos como minimo, asegurando una cobertura uniforme y una
correcta adherencia al sustrato.
La Fiscalizacidn verificara la correcta ejecucién de la pintura, incluyendo su alineacidn, uniformidad y resistencia. Cualquier defecto,
desprendimiento o irregularidad debera ser corregido por la Contratista sin costo adicional.
3.6. PROVISION, DISENO E INSTALACION DE ESTRUCTURAS METALICAS DISENADAS PARA SERVIR COMO SOPORTE DE ENREDADERAS Y,
AL MISMO TIEMPO, COMO SISTEMA DE RECOLECCION DE AGUA DE LLUVIA.
Los postes metélicos deben ser fijados al suelo mediante una base de hormigén armado para asegurar la estabilidad de la estructura.
Los postes pueden estar enterrados a una profundidad de 60 cm o mas, dependiendo de las condiciones del terreno.
Las conexiones entre las barras horizontales y verticales deben ser resistentes y seguras, mediante soldadura o anclajes metalicos.
Sistema de recoleccion de agua: Los canales y tuberias de recoleccién deben estar instalados en una pendiente ligera hacia los
depdsitos de almacenamiento, para facilitar el flujo del agua.
Las tuberias deben conectarse adecuadamente y deben ser selladas para evitar fugas.
Alineacidn y nivelacién: La estructura debe instalarse asegurando que todo el sistema esté nivelado y alineado correctamente, tanto en
las barras de soporte de las enredaderas como en el sistema de recoleccién de agua.
4, EJECUCION DE SANITARIOS.
4.1. MARCACION Y REPLANTEO
Sera replanteo efectuado por la Empresa Contratista, y verificado por el Fiscal de la Obra, antes de dar comienzo a cualquier trabajo
correspondiente al replanteo. Los puntos de referencia para las lineas y niveles seran mantenidos y conservados en forma inalterable
durante la construccién.
Se trazaran 2 lineas de referencia indicadas en los planos del proyecto a ser presentados por el contratista para su aprobacion, luego de
la verificacion de los niveles del terreno, en el sitio de la obra. La primera en paralela al sentido longitudinal de la estructura existente y
la segunda perpendicular en dngulo recto a la anterior y paralela al sentido transversal de la estructura. Las referencias a estos ejes
maestros quedaran fijas y perfectamente niveladas en lugares seguros para corroboracidn de las escuadras y dngulos de replanteo en
casos necesarios.
Estas referencias no podran ser retirados hasta tanto no se tenga la seguridad de que no se los necesitara.
Aliniciar la obra se determinara en nivel de referencia +/-0.00 cuya ubicacién sera determinada por el Contratista con la Aprobacién del
Fiscal de la Obra. Todos los niveles de la obra estaran referidos a dicha cota. La cota de inicio quedara asentada en el Libro de Obra.
El contratista debera tener en la obra permanentemente un nivel con un tripode y su mira correspondiente, para la determinacion de las
cotas necesarias, como asi también las marcas de los distintos niveles y referencias serdn ejecutadas con pintura indeleble, cintas
metalicas y los elementos necesarios para su correcta verificacion con letras y nimeros bien legibles, y con colores que permitan una
facil identificacion.
4.2. RELLENO Y COMPACTACION
Este trabajo consistira en el mejoramiento del suelo a través del reemplazo del suelo sin capacidad portante por una camada a definir en
el proyecto con ripio de cantera. Estas estructuras seran construidas aquellos lugares indicados en los planos o sefialados por la
Fiscalizacién
COMPACTACION MECANICA
EQUIPO
El Contratista empleara el nimero suficiente de equipo apropiado para las operaciones de esparcido y compactacién del material
aprobado para la ejecucidn del trabajo, a fin de obtener camadas uniformes y uniformemente compactadas hasta la densidad
especificada.
El equipo de compactacion deberd satisfacer los requisitos individuales de construccidn relativos al tipo, peso y cualquier otra
caracteristica especifica requerida para el trabajo a ejecutar. Debera presentar caracteristicas y condiciones técnicas adecuadas para
producir la compactacion y densidad exigidas, sin causar exfoliaciones, desplazamientos, surcos, aflojamientos y empujes adversos.
El equipo usado para estos trabajos debera ser previamente aprobado por la fiscalizacidn, lo cual podra exigir el cambio o retiro de los
elementos que no resulten aceptables.
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COMPACTACION

Proceso Constructivo

Excepto cuando se especifique de otra manera, el Relleno y Compactacion sera construido en capas horizontales en secciones y
longitudes que hagan factibles los procesos de homogeneizacién, riego o secado, perfilado y compactacién. Cada capa de material
suelto serd regada hasta alcanzar la humedad 6ptima requerida para su buena compactacion. El material luego de humedecido sera

homogeneizado. El material con humedad en exceso, debera ser aireado hasta disminuir la humedad a la requerida (Humedad 6ptima).

Compactacién de Areas Junto a Estructuras

No serad permitido el uso de equipo pesado de compactacién o de movimientos de tierra a distancias menores de 1,20 m. de Obras de
Arte. El relleno y compactacion de este espacio se hard con materiales seleccionados, colocados en capas de espesor suelto no mayor
que 0,10 m. y compactados hasta obtener la densidad requerida por medio del empleo de apisonadoras mecanicas operadas
manualmente.

CONTROL GEOMETRICO Y TECNOLOGICO

Para la aceptacion de tramos de Relleno y Compactacion terminados, los trabajos deberan satisfacer los requisitos de control y

tolerancia que se indican a continuacién:

Dimensiones No se toleraran diferencias con respecto a las indicadas en los Planos que excedan de:

+ 0,05 m. en menos, para las medidas del ancho del coronamiento.

+0,02 m. en menos, para las cotas del coronamiento, dadas por las estacas de nivelacién final.

Humedad de Compactacién

Salvo instrucciones precisas de la fiscalizacion, la humedad de compactacion de la capa acabada, no tendra una desviacién mayor del
2% en mas o menos, con respecto a la humedad dptima de compactacién. Si se presentare esa desviacion es preferible en +2% que en
menos 2%. La Fiscalizacién podra hacer en cualquier momento verificaciones de la humedad del material en proceso de trabajo,
debiendo el Contratista corregir la humedad de compactacién, por humedecimiento o aireado, cuando esas verificaciones arrojen
resultados que presenten una desviacion mayor que la tolerancia especificada mas arriba. El Contratista arbitrara los medios necesarios
para evitar que se produzcan pérdidas de humedad en los lugares a ser compactados.

Densidad

Una vez completado el proceso de compactacion en cada capa, la Fiscalizacion hara verificaciones de la densidad seca del material. La
determinacién de densidad se hara antes de transcurridas 24 horas después de finalizar la operacién de compactacién y se utilizara
preferentemente el método del cono de arena.

La densidad de la capa compactada se definird por el valor promedio de un minimo de 5 resultados, y no debera ser inferior a la
densidad exigida y determinada segun el ensayo de compactacion indicado por la fiscalizacién. Ning(n valor individual de densidad de
la capa sera inferior al 97% de este valor maximo. El Contratista debera programar sus operaciones de manera de alcanzar como valor
promedio de las densidades el 100% de la referida densidad maxima. El valor de la desviacién Standard arriba indicado podra ser
modificado por la Fiscalizacién de acuerdo con la homogeneidad de los materiales colocados en el Relleno y Compactacion.

4.3. EXCAVACION PARA FUNDACION

Estas especificaciones son aplicables a todo tipo de excavacidn, remocién y recoleccidn satisfactoria de los materiales dentro de los
limites de la obra de conformidad con las dimensiones y secciones indicadas en plano. Las excavaciones de la zanja deberan
proporcionar, después de concluidas, las condiciones para la construccién del muro, conforme al proyecto. Antes que se excave seccion

alguna, el Contratista debera examinar la zona para considerar los antecedentes de escurrimiento superficial de agua en dias de lluvia
en el lugar y se deberan tomar las previsiones, con la asesoria del Fiscal DE OBRA. Esta prevision, incluird el estudio de defensa mas
adecuado en los puntos donde el escurrimiento debe ser desviado parcial o totalmente. Todas las excavaciones seran hechas a cielo
abierto y no se permitira hacer tineles, sino cuando éstos se especifiquen o cuando el Fiscal DE OBRA asi lo autorice.

Todo suelo sobrante de los desmontes y excavaciones sera transportado por el Contratista al lugar o lugares que indique el Fiscal DE

OBRA a una distancia no mayor a 5 km. En caso de que el Fiscal de Obra no fije destino, el Contratista podra disponer del suelo sobrante
depositandola en lugares donde no ocasionen perjuicios a terceros, al ambiente o a la Municipalidad. Los lugares excavados deberan
quedar libres de agua, cualquiera sea el origen (lluvia o napa freatica), debiendo para ello ser providenciado su drenaje a través del
desagotamiento o drenaje subterraneo, de acuerdo a la necesidad.

El Fiscal de la Obra acompafiara rigurosamente la excavacién, movimiento, colocacién y disposicién del material extraido, y
determinara su aceptabilidad para los rellenos. Todo material considerado inadecuado y los suelos no utilizables seran llevados a las

areas aprobadas para el efecto. Se extraera todo el material, de cualquier clase, que se encuentre dentro de los limites de la excavacidn.
Para esto, el contratista debera estar informado del volumen y distribucién de todo material por excavarse. Antes de iniciar la

excavacion el Contratista hard una investigacion de las referencias, para que no sean dafiados tubos, cajas, cables, postes, etc., que
estén en la zona alcanzada por la excavacion o en areas cercanas a ella. Habiendo redes de otros servicios publicos, quedara bajo la
responsabilidad del Contratista la no interrupcién de aquellos servicios. La excavacién préxima a las interferencias debera ser
cuidadosa, de forma a no dafiar las estructuras existentes. Todo dafio causado a cualquier instalacion existente debera ser reparado por
el contratista o por la entidad propietaria de la misma, quedando a cargo del contratista cualquier gasto de reparacion o indemnizacién

emergente. Los materiales provenientes de las excavaciones deberan ser colocados al lado de las zanjas a una distancia minima de sus
bordes igual a su ancho. El Contratista debera mantener libres las rejillas, tapas de registros y sumideros de las redes de servicios
publicos, no debiendo estos componentes ser dafiados o tapados.

4.4. ZAPATAS DE H°A°

La Contratista debera ejecutar las zapatas de hormigdn armado conforme a las dimensiones, ubicacidn y detalles indicados en los
planos estructurales, garantizando la estabilidad y capacidad de carga de la cimentacion.

Procedimiento de Ejecucién:

Excavacidn y Preparacion del Terreno:

Se debera realizar la excavacion con las dimensiones establecidas en los planos, asegurando un terreno firme y nivelado.

Se colocara una capa de material de compactacién o limpieza con un espesor minimo de 5 cm de hormigdn pobre (H° de limpieza) en
caso de ser requerido.

Colocacién de Armadura:

La armadura se ejecutara con acero de refuerzo conforme a la memoria de célculo, garantizando el correcto empalme, traslape y
recubrimiento minimo de 3 cm.
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Se debera fijar la armadura sobre separadores para garantizar la posicién adecuada antes del vertido del hormigdn.

Vertido y Curado del Hormigdn:

El hormigdn utilizado debera tener una resistencia minima de 250 kg/cm2, de acuerdo con los célculos estructurales y normativa
vigente.

Se realizard el vertido evitando segregaciones y asegurando una compactacién uniforme mediante vibrado mecanico.

El curado se ejecutara por un periodo minimo de 7 dias, mediante riego periddico o aplicacion de membranas de curado, para evitar
fisuracién por retraccion.

Control de Calidad:

Se realizaran pruebas de resistencia del hormigén mediante moldes testigo de acuerdo con lo establecido en las normativas.

La Fiscalizacion verificara la correcta ejecucion y resistencia del elemento antes de proceder con la construccion de los elementos
superiores.

Cualquier observacién o defecto detectado en la ejecucidn debera ser corregido por la Contratista sin costo adicional.

4.5.VIGAS DE FUNDACION DE H°A°

La Contratista deberd ejecutar las vigas de fundacién de hormigdn armado, garantizando su correcta ubicacién, dimensiones y
resistencia conforme a los planos estructurales y la memoria de calculo.

Procedimiento de Ejecucién:

Excavacidn y Preparacién del Terreno:

Se ejecutara la excavacion en las dimensiones especificadas en los planos, asegurando un fondo firme y nivelado.

En caso de ser necesario, se colocara una capa de hormigén de limpieza (H° pobre) con un espesor minimo de 5 cm.

Colocacién de Armadura:

La armadura se ejecutara con acero de refuerzo segln el disefio estructural, garantizando los traslapes y anclajes adecuados.

Se utilizaran separadores para asegurar el recubrimiento minimo de 3 cm y evitar el contacto del acero con el suelo.

Encofrado y Vertido del Hormigén:

El encofrado debera serrigido, alineado y resistente para evitar deformaciones durante el vaciado del hormigdn.

El hormigdn a utilizar debera tener una resistencia minima de 250 kg/cm2, conforme a la normativa vigente.

Se aplicara vibrado mecanico para garantizar una compactacion uniforme y evitar vacios o segregaciones.

Curado y Control de Calidad:

El curado se realizara por un periodo minimo de 7 dias, mediante riego periddico o aplicacién de membranas de curado.

Se tomaran probetas de hormigdn para ensayos de resistencia seglin las normas aplicables.

Verificacién y Aprobacién:

La Direccion de Obras y la Fiscalizacion verificaran la correcta ejecucion de las vigas antes de continuar con la estructura superior.
Cualquier defecto detectado en la ejecucién debera ser corregido por la Contratista sin costo adicional.

4.6. PILARES DE H°® A°

La Contratista deberd ejecutar los pilares de hormigdn armado conforme a las dimensiones, ubicacion y especificaciones indicadas en
los planos estructurales y la memoria de célculo, garantizando la estabilidad y capacidad de carga de la estructura.

Procedimiento de Ejecucién:

Trazado y Preparacion:

Se marcaran con precision las ubicaciones de los pilares seglin el proyecto estructural.

Se verificard la alineacion y aplomo antes del armado y encofrado.

Colocacién de Armadura:

La armadura se ejecutara con barras de acero segun los célculos estructurales, asegurando la correcta disposicion y anclaje en la
cimentacion o viga de fundacidn.

Se emplearan separadores para garantizar el recubrimiento minimo de 3 cm y evitar la corrosion del acero.

Encofrado y Vertido del Hormigén:

El encofrado sera rigido, alineado y resistente para evitar deformaciones y fugas de hormigén.

Se utilizard hormigdn con una resistencia minima de250 kg/cm2, conforme a la normativa vigente.

Se ejecutarad el vertido en capas sucesivas con vibrado mecanico, evitando segregaciones y garantizando una compactacién
homogénea.

Curado y Desencofrado:

El curado se realizara por un periodo minimo de 7 dias, mediante riego periddico o aplicacion de membranas de curado.

El desencofrado se llevara a cabo una vez alcanzada la resistencia minima requerida, evitando impactos o esfuerzos que puedan dafiar
el hormigdn.

Control de Calidad:

Se tomaran muestras del hormigdn para ensayos de resistencia conforme a la normativa aplicable.

La Direccién de Obras y la Fiscalizacidn verificaran la correcta ejecucién de los pilares antes de continuar con la siguiente etapa de
construccion.

Cualquier defecto detectado en la alineacidn, resistencia o terminacion de los pilares debera ser corregido por la Contratista sin costo
adicional.

4.7.VIGA SUPERIOR H°A°

La Contratista debera ejecutar las vigas superiores de hormigén armado, garantizando su correcta ubicacién, dimensiones y resistencia
conforme a los planos estructurales y la memoria de célculo.

Procedimiento de Ejecucién:

Excavacidn y Preparacion del Terreno:

Se ejecutara la excavacion en las dimensiones especificadas en los planos, asegurando un fondo firme y nivelado.

En caso de ser necesario, se colocara una capa de hormigén de limpieza (H° pobre) con un espesor minimo de 5 cm.

Colocacién de Armadura:

La armadura se ejecutara con acero de refuerzo segln el disefio estructural, garantizando los traslapes y anclajes adecuados.

Se utilizaran separadores para asegurar el recubrimiento minimo de 3 cm y evitar el contacto del acero con el suelo.

Encofrado y Vertido del Hormigén:
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El encofrado debera serrigido, alineado y resistente para evitar deformaciones durante el vaciado del hormigdn.

El hormigdn a utilizar debera tener una resistencia minima de 250 kg/cm2, conforme a la normativa vigente.

Se aplicara vibrado mecanico para garantizar una compactacion uniforme y evitar vacios o segregaciones.

Curado y Control de Calidad:

El curado se realizara por un periodo minimo de 7 dias, mediante riego periddico o aplicacién de membranas de curado.

Se tomaran probetas de hormigdn para ensayos de resistencia seglin las normas aplicables.

Verificacién y Aprobacién:

La Direccion de Obras y la Fiscalizacion verificaran la correcta ejecucion de las vigas antes de continuar con la estructura superior.
Cualquier defecto detectado en la ejecucién debera ser corregido por la Contratista sin costo adicional.

4.8. ENVARILLADO EN PAREDES Y SOBRE ABERTURAS (EN PAREDES 2@8MM CADA 1,00MT DE ALTURA)

La Contratista debera ejecutar el envarillado de refuerzo en paredes y sobre aberturas, garantizando su correcta disposicion y anclaje
conforme a los planos estructurales y normativas vigentes.

Envarillado en Paredes:

Se colocaran barras de acero @8 mm cada 1,00 m de altura, distribuidas horizontalmente a lo largo de la mamposteria.

Las barras deberan insertarse en la junta de mortero y quedar debidamente embebidas para garantizar su adherencia.

Envarillado sobre Aberturas:

Se dispondran refuerzos de barras de acero @8 mm sobre dinteles de puertas y ventanas, asegurando su anclaje en los extremos.

Se garantizara una adecuada superposicion y anclaje de los refuerzos en los muros contiguos para evitar fisuras estructurales

4.9. MURO DE NIVELACION DE 0,30 M CON ENVARILLADO

Construccion del Muro:

El muro de nivelacidn se ejecutara con ladrillos comunes, cerdmicos o de hormigdn, segun lo indicado en el proyecto.

Se utilizard mortero de cemento, cal y arena en proporciones adecuadas para garantizar una correcta adherencia y resistencia.

Se asegurara una correcta alineacion y nivelacion a lo largo de toda la estructura.

Envarillado de Refuerzo:

Se colocaran barras de acero @8 mm horizontalmente dentro de las juntas de mortero, con una distribucién de cada 1,00 m de longitud
o segun lo indicado en los planos.

Se garantizara la correcta superposicion y anclaje de las barras en los extremos del muro.

Se verificara que las barras queden completamente embebidas en el mortero para evitar su corrosion.

4.10. AISLACION HORIZONTAL ASFALTICA

La Contratista debera ejecutar la aislacién asfaltica con pintura asfaltica, aplicada sobre superficies horizontales o verticales, conforme a
las especificaciones indicadas en los planos y las normativas de impermeabilidad y durabilidad.

Materiales:

Pintura asfaltica: Se utilizara pintura asfaltica liquida de alta calidad, disefiada para brindar una impermeabilizacion eficaz y resistencia
a las condiciones climaticas, con propiedades antigranizo y anticorrosivas.

La pintura debe tener una viscosidad adecuada para facilitar la aplicacién y una excelente adherencia sobre superficies de concreto,
mamposteria, o asfaltos existentes.

Preparacion de la Superficie:

La superficie deberda estar limpia, seca y libre de contaminantes como polvo, grasa, humedad o cualquier otro material que interfiera
con la adherencia de la pintura asfaltica.

Se debe realizar la reparacién de cualquier grieta o fisura existente antes de aplicar la pintura asfaltica, utilizando un mortero
impermeabilizante para sellar las areas defectuosas.

Aplicacion de la Pintura Asfaltica:

La pintura asfaltica se aplicara en dos 0 mas capas de acuerdo con las especificaciones del fabricante, con un espesor total de 1 a2 mm
(segln el proyecto). Las capas deben aplicarse de forma uniforme para evitar areas sin cobertura.

La primera capa se aplicara sobre la superficie limpia, y después de un secado adecuado (segln las recomendaciones del fabricante), se
aplicara una segunda capa para garantizar una cobertura completa.

En dreas criticas, como las juntas o las intersecciones con otros elementos, se reforzara la aplicacién con pintura asfaltica adicional o un
sistema de sellado especial.

Tiempo de Secado y Curado:

El tiempo de secado entre capas serd de al menos 6 horas, dependiendo de las condiciones ambientales y las indicaciones del
fabricante.

La pintura debera curarse completamente antes de cualquier uso o intervencién adicional, garantizando la adhesién total y la eficacia
de laimpermeabilizacion.

Control de Calidad:

La Fiscalizacidn verificara la correcta aplicacion de la pintura asfaltica, asegurandose de que no haya areas sin cubriry que el espesor de
las capas sea el adecuado.

Se podra realizar pruebas de impermeabilidad (por ejemplo, mediante una prueba de agua) para comprobar la efectividad del sistema
de aislamiento.

4.11. MAMPOSTERIA DE 0,15 M CON LADRILLOS COMUNES

Todos los muros de elevacion de ladrillos con juntas a la vista se ejecutaran con ladrillos comunes de primera calidad (color y medidas
uniforme, aristas vivas, caras planas sin grietas, dimensiones constantes y con las mismas apariencias) y en el caso de muros vistos los
ladrillos comunes deben ser seleccionados, bien cocidos y de color uniforme o utilizar ladrillos prensados veteados. Todo tipo de
mamposteria, responderd exactamente a las indicaciones detalladas en los planos. Queda absolutamente prohibido hacer
engrosamientos ulteriores por medio de la aplicacion de ladrillos de plano. Los ladrillos deberan estar bien mojados, se los hara resbalar
a mano en el lecho del mortero, apretandolos de manera que éste rebase por las juntas y se recogera el que fluya de los paramentos.
Queda estrictamente prohibido el empleo de medio ladrillo, salvo los imprescindibles para la trabazén y, en absoluto, el uso de
cascotes. Los muros, las paredes y pilares se erigiran perfectamente a plomo, con paramentos bien paralelos ante si y sin pandeos. Se
construiran simultdneamente y al mismo nivel en todas las partes trabadas o destinadas a serlo para regularizar el asiento y el enlace de
la albafiileria. Los muros deben construirse bien aplomados y en el caso particular de las instituciones educativas los muros exteriores
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son por lo general vistos, razdn por la cual es importante previo a la ejecucidn de estos muros, en los 4 esquineros colocar reglas de
madera o metélicas donde se deben marcar la altura de las hiladas cuidando que las rendijas no sean superiores a 1.5 cm. esto permite
llegar correctamente a los niveles de antepecho y altura de apoyo de tirantes del techo. La mezcla debe prepararse con la dosificacion 1:
2: 10 (cemento, cal, arena lavada) para todos los muros de elevacidn y no debe prepararse mas de la cantidad necesaria a ser utilizada
en el proceso de su ejecucion. Todo mortero que ya se endurecié o fragud no debe usarse, especialmente si tiene cemento. En los muros
de elevacion por debajo de los antepechos de ventana y a lo largo del muro debera llevar 2 varillas del 88 en dos hiladas con mezcla
1:3(cemento, arena).
4.12. REVOQUE DE PAREDES EXTERIORES, FINO, 2CAPAS C/ HIDROFUGO
Los revoques una vez terminados, no deberan presentar superficies alabeadas, ni fuera de nivel o plomo, ni rebabas u otros defectos. La
tarea del fratachado consiste en dar movimientos en circulo sobre la pared, dandole asi el aspecto liso y sin imperfecciones. Los
revoques, una vez acabados, tendran un espesor no mayor de 0,02 m y seran de color uniforme. A la superficie del revoque se le pasara
una mano de cal diluida, aplicada con esponja, a fin de dejar la misma lisa, sin asperezas ni restos de arena suelta. El mortero a ser
utilizado sera de Tipo E. Previamente se hara una azotada con mortero Tipo E liquido, (lechada).
4.13. REVOQUE DE PAREDES INTERIORES, FINO, 2 CAPAS C/ HIDROFUGO
Los muros se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena). Antes de su realizacidn, éstos deberdn mojarse
abundantemente. Todo revoque terminado no sera de espesor mayor a 1,5 cm. y serd perfectamente liso y uniforme, sin superficies
combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas seran vivas. En las mochetas, cantos y aristas, sera usada una
mezcla 1:1:4 (cemento-cal-arena). Los revoques deberan tener un aspecto uniforme una vez concluidos. La mezcla para revoque sera
hecha con arena tamizada y cal colada. Este revoque interior incluye en el rubro, los revoques de encadenado y vigas, que coinciden con
los muros; pero a éstos Gltimos se le hard previamente una azotada de cemento-arena (1: 3).
4.14. REVOQUE DE PAREDES INTERIORES 1CAPA C/ LLANA METALICA E HIDROFUGO PARA ASIENTO DE REVESTIDOS,
Se aplicara una capa de revoque de 1 cm de espesor de mortero, extendiéndola uniformemente sobre la superficie de la pared.
La aplicacion del mortero debe realizarse en una sola capa, utilizando una llana metalica para obtener un acabado liso y homogéneo,
garantizando la adherencia adecuada del revestimiento final.
El mortero se aplicard en una sola capa continua, con especial atencién a las esquinas y dreas de unién con otros elementos (puertas,
ventanas, etc.) para evitar discontinuidades o irregularidades en la superficie.
4.15. REVOQUE DE MOCHETAS DE PAREDES, FINO, 2 CAPAS C/HIDROFUGO
Las mochetas, de vigas, pilares y o donde necesario fuere, cantos o aristas de unién de mamposterias y losas de hormigdn deberan estar
perfectos y se haran con mezcla reforzada. Previo a la aplicacidn de los mismos, se limpiaran perfectamente las juntas dejando viva la
superficie de los paramentos. Se utilizara regla metalica para evitar la absorcidn excesiva de agua del mortero de revoque. Los cantos
deberan ser continuos, sin quiebres ni desaplomo. El mortero a utilizar sera del tipo C.
4.16. "TECHO DE CHAPA TIPO SANDWICH PRE PINTADA CON ESTRUCTURA METALICA DE ISOPOR DE 30 MM. INCLUYE
Incluye todos los elementos necesarios para su terminacion, como ser: chapas (de zinc, pre-pintada, o trapezoidal de acero galvanizado
tipo sandwich con aislacién incorporado, terminaciones de cumbrera superior e inferior, lateral y frontal), cielo raso de madera o PVC,
estructuras metalicas (reticulado, perfiles, pérticos, etc.), tornillos de sujecién, aislantes, etc., imprescindibles para la buena y correcta
terminacion del techo.
El techo sera de chapa de zinc galvanizada, o las nombradas mas arriba, N°: 26. Los componentes estructurales y la distribucién de la
estructura metalica se ajustaran estrictamente a los planos respectivos y sélo podran introducirse cambios o modificaciones con
autorizacion del Fiscal de Obras. Las chapas de zinc irdn colocadas con dos ondulaciones superpuestas lateralmente como minimo e
irdn sujetas con ganchos galvanizados roscados; tuercas, arandelas metélicas y de goma, o los elementos indispensables para la
colocacién y buena terminacidn de los mismos. La pendiente del techo sera del 20%.-
La estructura soporte del cielorraso (machimbrado de madera o PVC) debera ir amarrada a la estructura metalica que sustenta el techo.
Se debera prever la colocacién de dos extractores edlicos.
Se utilizara espuma de polietileno de 5 mm, con aluminio a una cara para la aislacion térmica con todos los elementos necesarios para
su fijacién.
Toda la estructura metalica recibird un tratamiento de antidxido previo a la terminacién con pintura sintética.
Estas especificaciones técnicas abarcan todo lo concerniente a la provisién de materiales y su elaboracidn para ejecutar estructuras de
acero de acuerdo con los planos estructurales. El Contratista proveera todos los materiales, equipos y mano de obra necesarios para
ejecutar la obra a él encargada, y que se describen en los planos, planillas y en estas especificaciones técnicas que pasan a formar parte
del Contrato.
Previo al inicio de los trabajos correspondientes, el Contratista debera verificar y cotejar los planos de replanteos con las plantas
arquitectdnicas y de instalaciones. Si existieran discrepancias la comunicara inmediatamente a la Fiscalizacion y los nuevos calculos y
planos se haran por su cuenta.
Todas las estructuras de acero se ejecutaran de acuerdo con las buenas reglas del arte y con las normas que a continuacién se indican:
. Norma NP-79 para la accién del viento, INTN
.Norma MV-101 para las cargas gravitatorias, Instruccién Espafiola
.Norma MV-102 para lo referente a la calidad del acero, Instruccién Espafiola
. Norma MV-104 para lo referente a uniones soldadas, Instruccién Espafiola
4.17. PROVISION Y COLOCACION DE CANALETAS D=60 CM
Todos los bloques tendran su desagiie de techo y se haran con canaletas y cafios de bajada de chapa galvanizada N° 24, de acuerdo a las
indicaciones de los planos respectivos.
Los cafios de bajada iran conectados a registro decantador desde donde seran evacuados hasta los canales de desagiie a cielo abierto,
PV.C. acompafiando las pendientes de los canales. Irdn pintados con anticorrosivos, posterior dara un acabado con esmalte sintético de
color a ser determinado por el Fiscal de Obras y el costo estara incluido en este rubro.
4.18. PROVISION Y COLOCACION DE BAJADAS

Tuberias: Las bajadas pluviales serdn ejecutadas con tuberias de PVC, acero galvanizado o material similar de acuerdo con lo
especificado en los planos. Las tuberias deberan tener una resistencia adecuada a la intemperie y una vida Gtil prolongada.
Las tuberias seran de didmetro adecuado para el caudal de agua previsto, siguiendo las recomendaciones de las normas locales de
drenaje.
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Se utilizaran accesorios como codos, tees, uniones y abrazaderas de alta calidad que permitan una instalacion segura y hermética.

4.19. REGISTROS PLUVIALES DE 45X45 CM

Los registros seran construidos de ladrillos comunes de 0,15m asentados con mortero Tipo B, los mismos tendran la profundidad
necesaria requerida, el fondo del registro también llevara ladrillos, el interior de los registros estara revocado, ademas contaran con
tapa de hormigén armado cuyo espesor sera de 0,05m. Las tapas de hormigdn deben llevar un bulén de hierro en el centro para
destapar, inspeccionary limpiarlo

4.20. CANOS DE 150 MM PARA DESAGUE DE REGISTROS PLUVIALES

La Contratista debera ejecutar el sistema de desagtie pluvial utilizando cafios de PVC para la correcta evacuacion de aguas pluviales,
garantizando la durabilidad, hermeticidad y eficiencia del sistema de drenaje.

Materiales:

Cafierias: Los cafios deberan ser de PVC (Policloruro de Vinilo) de alta resistencia, adecuados para su uso en sistemas de drenaje pluvial,
con una resistencia minima a los agentes externos, tales como la intemperie y la presion del agua.

Las cafierias de PVC seran de didametro apropiado para el caudal de agua estimado, siguiendo los calculos hidraulicos y las normativas
vigentes.

Las tuberias deben cumplir con las normas ASTM D1785 para cafios de PVC para drenaje y ASTM F467 para accesorios de PVC.
Instalacion:

Los cafios de PVC deberdn ser instalados verticalmente o en las inclinaciones requeridas por el disefio, respetando las pendientes
minimas recomendadas de 1% (o las especificadas en los planos) para asegurar la correcta evacuacion de las aguas pluviales.

Las tuberias deben unirse con accesorios de PVC (codos, tees, reducciones, uniones) con el mismo didametro y material, para asegurar la
continuidad del sistema y evitar obstrucciones o pérdidas de agua.

Las uniones entre tubos deben realizarse utilizando pegamento o adhesivo especifico para PVC aprobado por el fabricante, siguiendo las
instrucciones de secado y aplicacién del adhesivo para garantizar uniones herméticas.

Las tuberias deberan ser fijadas en su lugar mediante soportes o abrazaderas que impidan su desplazamiento o vibracion.

Proteccion de las Entradas y Salidas:

En las entradas del sistema, se debera instalar rejillas o filtros para evitar la acumulacién de residuos (hojas, suciedad, etc.) que puedan
obstruir las tuberias.

Las rejillas deben estar hechas de material resistente (como acero inoxidable o plastico reforzado) y deben ser facilmente removibles
para su mantenimiento.

Pruebas y Verificacion:

Una vez instalada la red de cafios de PVC, se realizara una prueba hidraulica para verificar que no existan filtraciones y que el sistema
permita un flujo adecuado de agua.

La Fiscalizacién revisara la instalacion, asegurandose de que las cafierias estén alineadas correctamente, sin torsiones ni
deformaciones, y que las pendientes sean las correctas para garantizar el drenaje eficiente.

4.21. CENEFA DE CHAPA. H=0,80 M

La Contratista deberd ejecutar la instalacidn de una cenefa de chapa de acuerdo con las especificaciones y dimensiones indicadas en los
planos, con una altura de 0,80 m. La cenefa se utilizara como elemento decorativo y de proteccion en las areas determinadas, con las
caracteristicas de resistencia y acabado requeridas.

Especificaciones Técnicas:

Materiales:

Chapa: La cenefa sera fabricada con chapa metalica de alta resistencia, preferentemente de acero galvanizado o acero inoxidable, con
un espesor adecuado para garantizar su durabilidad y resistencia a la corrosion.

El material de la chapa debe tener un recubrimiento antioxidante (galvanizado o pintado) que asegure la proteccion ante las
inclemencias del tiempo.

El acabado de la chapa sera liso o con patrones, dependiendo del disefio especificado, y debera ser resistente a la intemperie, con una
alta capacidad de retencién de colory proteccion frente a la oxidacidn.

Dimensiones:

La altura de la cenefa sera de 0,80 m, y se instalara de acuerdo con el disefio y alineacion especificados.

El ancho de la chapa debera ser el adecuado para cubrir toda la longitud del drea especificada sin deformarse ni comprometer la
estabilidad de la instalacién.

Instalacion:

La cenefa se instalard horizontalmente en el lugar especificado en los planos, asegurdndose de que esté alineada y nivelada
correctamente.

La fijacién de la cenefa se realizard mediante tornillos o pernos de alta calidad, adecuados al tipo de material, garantizando que quede
firmemente adheriday estable.

Las uniones entre tramos de chapa deben ser herméticas y estancas, utilizando sellos o juntas adecuadas para evitar filtraciones de
aguay asegurar la continuidad visual del disefio.

En caso de que se requiera, se deberan realizar cortes precisos en las extremidades para ajustarse al disefio arquitecténico y las
dimensiones del drea de instalacion.

Acabado:

El acabado de la superficie de la chapa sera adecuado al ambiente exterior (si aplica), manteniendo su resistencia a la intemperie y
asegurando la proteccion contra la corrosion.

Si se requiere un acabado pintado, se utilizaran pinturas industriales de alta calidad compatibles con el material de la chapa, con el fin
de asegurar la durabilidad y resistencia de la pintura ante condiciones climaticas adversas.

Control de Calidad:

La Fiscalizacion verificara que la cenefa esté correctamente instalada, asegurandose de que las dimensiones, el alineamiento y los
acabados sean los especificados.

Se revisara que las fijaciones sean seguras y que no existan areas donde la chapa pueda moverse o desprenderse con el tiempo.

4.22. CONTRA-PISO DE HORMIGON DE CASCOTES, H= 10 CM, O, DE HORMIGON (CON PIEDRA TRITURADA), H= 5CM

Los contrapisos seran de hormigdn de cascotes con mezcla 1:6 (cemento arena) y doce (12) partes de cascotes cuyos didmetros
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oscilaran entre 2 y 5 cm. El contrapiso no podra tener un espesor inferior a los 10 cm., debiendo mojarse abundantemente los cascotes
antes de ser mezclados. En ningln caso se colocaran los cascotes en forma separada de la mezcla. El contrapiso ird asentado sobre el
terreno natural, el cual debera estar bien apisonado antes de su cargamento. La superficie del contrapiso debera estar bien nivelado y
alisado de tal manera que para la colocacion del piso no sea necesario rellenarlos con arena, ni con ninguin otro material que no sea la
mezcla correspondiente para su colocacion.

En caso de ser necesarias pequefias pendientes en los pisos, como sucede en los bafios, corredores, etc., el contrapiso ya debera prever
las pendientes. No se permitira el uso de cal en el contrapiso y de ser comprobada tal situacién, se procedera al levantamiento total por
cuenta del CONSTRUCTOR. EL hormigdn de cascotes debera ser preparado a maquina.

4.23. CARPETA DE CONCRETO PARA BASE DE ASENTAMIENTO DE PISOS CON HIDROFUGO DE 30MM COMO MINIMO

Sobre el contrapiso de cascotes se ejecutara una carpeta alisada con mortero 1:3+hidréf. (cemento,Arena-hidréfugo), perfectamente

nivelada.

4.24. PISO PORCELANATO DE 60X60.

Los pisos de porcelanato tamafio (en relacion al area a cubrir) y color a determinar por la fiscalizacién, protegidos en obra a fin de evitar
roturas u otros dafios posibles. No deberan presentar agrietamientos, alabeos ni otros defectos, y los cortes de las piezas deberan ser
hechos a maquina. Seran fijadas con mezcla adhesiva especial para porcelanato.

4.25. ZOCALO DE PORCELANATO.

Se colocaran en todas las uniones de pisopared excepto en zonas azulejadas. Se fabricard cortando la pieza de piso ceramico, este

trabajo seré ejecutado a maquina con esmero, precision y las piezas resultantes deberan contar con la aprobacién del Fiscal de obras.
Seran fijadas con mezcla adhesiva especial.

4.26. REVESTIDO DE AZULEJOS.

El material de revestimiento a ser usado debera ser de primera calidad, de perfecto esmaltado de color claro sin bisel. Los azulejos seran
colocados de tal forma que las juntas horizontales y verticales estén en una misma linea, sin trabazones. La superficie terminada no
debera presentar vértices ni aristas sobresalientes y estaran en un plano vertical. Las juntas horizontales seran hechas con pastina de
cemento blanco y tendran un espesor maximo de 2 mm. Los azulejos que tengan que ser cortados o perforados, se haran
mecanicamente y deberan presentar una linea continua y sin superficies dentadas. Los azulejos manchados que no puedan ser
limpiados, los rotos, rajados o rayados, seran cambiados por cuenta de EL CONTRATISTA. La colocacidn se hara con adhesivo previa

ejecucidn de revoque peinado. Los azulejos seran mantenidos en agua durante (8) ocho horas como minimo antes de su colocacién, no
llevaran zécalos aquellos muros que llevan revestimientos de azulejos

4.27. PUERTA DE MADERA PARA INTEMPERIE DE 0.90X2.10

Las maderas se labraran con el mayor cuidado, las ensambladuras se haran con esmero, debiendo resultar suaves al tacto y sin vestigios
de aserrados o depresiones. Las aristas seran bien rectilineas y sin acanaladuras. No se permitira el arreglo de las piezas de carpinteria
desechadas, sino en caso de que no se perjudiquen la solidez, duracién y estética de dichas piezas. Se desechara definitivamente y sin
excepcion toda pieza de madera en la cual se hubiera empleado o debera emplearse para corregirla, clavos, masilla o piezas afiadidas en
cualquier forma. Toda la obra de carpinteria que, durante el plazo de garantia llegare a alabearse, hincharse, resecase o apolillase, sera
arreglada o cambiada por EL CONTRATISTA, a sus expensas.

+ Colocacion de marcos.

Los marcos de las puertas de madera irdn unidos a los muros con 6 (seis) tirafondos por lado, pareados, de 1/2 por 5, macizados con
mezcla 1:3 (cemento arena). Durante su colocacion se tendra especial cuidado de la perfecta horizontalidad y verticalidad. En los planos
respectivos se detallan los rebajes de los marcos con respecto a los muros. Los marcos serdan de madera de lapacho debidamente
estacionada o secada mecanicamente, perfectamente cepillada y pulida sin grietas, nudos u otros defectos. No se permitird que los
marcos tengan pieza afiadidas en cualquier forma o que se pretenda corregirlo con clavos, parches o masillas. El ensamblaje de las
piezas de los marcos sera hecho a caja y espiga y no simplemente clavados.

Si los marcos estuvieren alabeados, o sufrieren alguna dilatacidon o contraccidn, deberan ser cambiados. Deberan tener un tratamiento

de aceite de lino con terminacidn de barniz cedro.

+ Puertas: Placasy Tableros.

Las hojas de las puertas seran del tipo tablero para las que dan al exterior y del tipo placa para las puertas internas; de madera de cedro,
de las dimensiones indicadas en los planos correspondientes. Para este rubro sirven todas las observaciones hechas para los marcos de
madera. Deberd preverse la colocacién de un tope o encastre en el piso o en la pared, paraqué

la puerta al abatirse totalmente, quede sujeta. Deberan tener un tratamiento de aceite de lino con terminacion de barniz cedro.

» Herrajes.

Tanto las cerraduras como los picaportes irdn embutidos. Cada hoja de puerta sera colocada con tres fichas de 5 agujeros, reforzados.

Las cerraduras de todas las puertas seran a cilindro. Las puertas de 2 hojas llevaran pasadores con porta candado de arrimar arriba y
abajo, cromadas y cerraduras a cilindro. Todas las cerraduras deben ser de primera calidad, no se permitiran en ningin caso herrajes
que no se ajusten a estas exigencias y seran aprobadas previamente por el Fiscal de Obras.

+ Parabafosy vestuarios (Boxes).

Las puertas de los SSHH y vestuarios seran del tipo Placa de Abrir con marcos de madera de un solo rebaje, conforme a planos e iran
colocadas con dos fichas de cinco agujeros y picaportes con manijas para bafios. En los lugares que seran colocadas las cerraduras, la

tripa a ser utilizada en la placa debera ser de mayor dimensién de manera a alojar con seguridad a la cerradura. Estas puertas seran
pintadas con una base a dos manos de aceite de lino triple cocido y posteriormente con dos manos de pintura sintética brillante color
marrén caoba.

4.28. "BOXES DE EUCATEX COMO MAMPARA DIVISORIA PARA SANITARIOS PARA SSHH,

La Contratista debera ejecutar la instalacion de boxes de Eucatex como mampara divisoria en los sanitarios (SSHH), con el fin de

garantizar la privacidad y funcionalidad dentro de los espacios. Los materiales y el disefio deben cumplir con las especificaciones para
garantizar la durabilidad, higiene y estética adecuada para su uso en areas de bafio o sanitarios.

Materiales:

1. Tableros de Eucatex: Los boxes divisores estaran fabricados con tableros de Eucatex de alta resistencia y acabado antihumedad. El

material debe ser resistente a la humedad, facil de limpiar y cumplir con las normativas de seguridad e higiene para espacios sanitarios.

2. Elespesorde los tableros de Eucatex serd de minimo 18 mm para asegurar una buena resistencia y estabilidad.

3.  Los tableros deben contar con un acabado en melamina o similar, proporcionando una superficie de facil mantenimiento y
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resistencia al desgaste y a la humedad.

4. Las puertas y paneles de los boxes también deberan ser de Eucatex o material similar, y contar con un refuerzo adecuado para
garantizar su durabilidad.

Dimensiones:

1.  Las dimensiones de cada box (altura, longitud y profundidad) deberan ajustarse a los disefios y planos especificados para el
proyecto, garantizando que cada usuario tenga suficiente espacio y privacidad.

2. Altura minima de los paneles: 1,80 m para garantizar la privacidad.

3. Elancho de cada box dependera del tipo de sanitario y espacio disponible, pero debe permitir el uso cémodo del equipo.
Instalacion:

1. Los boxes divisores deben ser instalados de manera que queden firmemente fijados al piso y las paredes, con soportes metalicos o
herrajes adecuados, para evitar cualquier movimiento o desplazamiento.

2. Lainstalacién debe incluir un sistema de puertas corredizas o abatibles que permitan un facil acceso al interior del box. Las puertas
deben contar con cerraduras o mecanismos de apertura faciles de usar y de seguridad.

3. Los paneles divisores se instalaran verticalmente entre cada espacio de los sanitarios, asegurando que estén alineados y
correctamente fijados.

Acabado y Detalles:

1. Elacabado de la superficie debe ser lisos y sin imperfecciones, garantizando una facil limpieza y un acabado estético apropiado para
el entorno de los sanitarios.

2. Los bordes de los paneles y las puertas deben ser redondeados o contar con proteccidén de bordes metalicos para evitar dafios y
desgaste por el uso frecuente.

3. Las puertas deben incluir mecanismos de apertura y cierre que sean resistentes al uso continuo y faciles de manejar para el usuario.
Control de Calidad:

1. La Fiscalizacién verificara que los boxes de Eucatex estén correctamente instalados, asegurandose de que las dimensiones,
acabados y materiales sean los especificados.

2. Serealizara una revisidn para verificar la resistencia de los herrajes, fijaciones y mecanismos de aperturay cierre de las puertas.

3. Cualquier defecto en el material o en la instalacion debera ser corregido sin costo adicional.

4.29. MESADA DE 70 CM PARA BANOS, DE GRANITO PULIDO. INCLUIR POLLERA DE 15CM Y ZOCALO DE 7 CM.

La Contratista debera ejecutar la instalacion de una mesada para bafio de granito pulido, con un espesor y acabado de alta calidad, que
garantice durabilidad, resistencia a la humedad y facilidad de limpieza, ademas de incluir una pollera de 15 cm de altura y un zécalo de 7
cm, segln lo especificado en los planos.

Especificaciones Técnicas:

Materiales:

Granito pulido: La mesada debera estar fabricada con granito de alta calidad, preferentemente de color uniforme, sin grietas ni
imperfecciones visibles. El granito debera estar pulido en su superficie para garantizar un acabado liso y facil de limpiar.

Espesor de la mesada: El espesor de la mesada serd de 2 cm a 3 cm, segln el disefio especificado.

Pollera de granito: La mesada incluird una pollera de 15 cm de altura en su base, elaborada con el mismo material de granito, para cubrir
la parte inferior y dar un acabado estético a la instalacion.

Zbcalo de granito: En la parte inferior de la mesada, se instalara un zdcalo de 7 cm de altura, también de granito pulido, que permitira un
acabado estético y protegera el contacto directo de la mesada con el piso.

Dimensiones:

La anchura de la mesada seré de 70 cm, ajustandose al disefio del bafio y al espacio disponible.

La longitud de la mesada dependera del disefio especifico del bafio y del mobiliario, y se ajustara a los planos de ejecucion.

La pollera de 15 cm de altura se instalara a lo largo de todo el perimetro inferior de la mesada, cubriendo la base de la estructura.

El zdcalo de 7 cm se colocara en la parte inferior, a lo largo de la base de la mesada y la pollera.

Instalacion:

La mesada de granito debera ser colocada sobre los muebles o estructura existente, con una base nivelada para evitar cualquier
deformacidn o filtracidn de agua.

La mesada se fijard utilizando adhesivos de alta resistencia, adecuados para el material del granito, y se asegurard que quede
firmemente adherida a la estructura.

La pollera y el zécalo se instalaran de manera que queden perfectamente alineados con los bordes de la mesada, utilizando el mismo
adhesivo o fijacion que se utiliza para la instalacion de la mesada de granito.

Acabado:

El acabado de la mesada, pollera y zécalo debe ser liso, sin imperfecciones y con un pulido uniforme, que garantice la resistencia a
manchas y suciedad, ademas de ser facil de limpiar.

Los bordes de la mesada, pollera y zécalo deben ser redondeados o biselados para evitar bordes afilados y asegurar un acabado seguro
y estético.

Control de Calidad:

La Fiscalizacion verificara la correcta instalacion de la mesada, pollera y zécalo, asegurandose de que las dimensiones, el acabado y la
fijacion sean las especificadas.

Se controlara que el granito no presente defectos, como grietas, manchas o imperfecciones visibles que puedan afectar su durabilidad o
estética.

La instalacion debe ser revisada para asegurar que la mesada esté nivelada y alineada, y que la pollera y zdcalo estén correctamente
adheridos.

4.30. PROVISION Y COLOCACION DE VENTANAS DE VIDRIO TEMPLADO CORREDIZO DE 8MM. 2,00M *0,50M. CON PERFILERIA DE ALUMINIO
La Contratista debera realizar la provision e instalacion de ventanas corredizas de vidrio templado de 8 mm de espesor, con perfil de
aluminio de alta calidad, segin las especificaciones de disefio y los planos aprobados.

Materiales:

Vidrio Templado: Las ventanas seran fabricadas con vidrio templado de 8 mm de espesor, que ofrece mayor resistencia al impacto y a
las temperaturas extremas en comparacion con el vidrio comun. Este tipo de vidrio debe cumplir con las normas de seguridad y calidad
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aplicables, asegurando que no se rompa en fragmentos peligrosos.

Perfil de Aluminio: La perfileria de aluminio serd de aluminio anodizado o pintado, de alta resistencia a la corrosién, adecuado para
resistir condiciones climéaticas adversas. El perfil debe ser de disefio robusto, asegurando la correcta sujecion y deslizamiento de los
cristales.

Los runners o carriles de deslizamiento y las guias de aluminio deberan ser de alta calidad, para asegurar un deslizamiento suave y sin
esfuerzo.

Instalacion:

La instalacion de las ventanas corredizas debe garantizar que estén correctamente alineadas y niveladas en la abertura designada, con

sellos de goma o burletes en las juntas para evitar filtraciones de aire y agua.

La perfileria de aluminio se fijara firmemente en la estructura de la abertura utilizando tornillos o anclajes apropiados para garantizar la
estabilidad y seguridad de la ventana.

El sistema de deslizamiento debe funcionar de manera fluida, sin atascos ni dificultades en el movimiento de las hojas.

La instalacion debe incluir la colocacidon de herrajes como manijas, cerrojos o cerraduras segin sea necesario para garantizar la

seguridad y funcionalidad del sistema corredizo.

Acabado:

El acabado de la perfileria de aluminio debe ser liso, sin marcas ni defectos visibles. Los bordes de la perfileria deben ser redondeados o
protegidos para evitar cualquier dafio a las personas durante el uso.

El vidrio templado debe estar libre de manchas, burbujas o imperfecciones. Los bordes del vidrio seran pulidos para evitar bordes
afilados o peligrosos.

Los sellos de goma o burletes que se coloquen entre las hojas de vidrio y la perfileria deben ser de material resistente a la intemperie y
herméticos.

CARNERIA DE TERMO-FUSION CON O SIN AISLACION EN 1/2" Y 3/4" SEGUN NECESIDAD PREVIO CALCULO DE CAUDAL Y PRESION (AGUA
FRIA/CALIENTE)

La Contratista debera ejecutar la provision e instalacion de cafierias de termo-fusion para el sistema de distribucién de agua fria y
caliente de acuerdo con las especificaciones detalladas y los calculos previos de caudal y presion. Las cafierias pueden incluir
aislamiento seglin sea necesario para asegurar el rendimiento 6ptimo del sistema y la eficiencia energética.

Materiales:

Caiierias de termo-fusion: Las cafierias seran de polietileno reticulado (PEX) o polipropileno (PP-R), adecuados para sistemas de agua
friay caliente. Estas cafierias deben ser de alta calidad y cumplir con las normativas locales de construccion y plomeria.

Las uniones de las cafierias se realizardn mediante el sistema de termo-fusién, que asegura una unién permanente, sin riesgos de fugas y
con una alta resistencia a las temperaturas elevadas.

El diametro de las cafierias sera de 1/2" o0 3/4", dependiendo de los calculos de caudal y presién realizados para cada zona especifica del
proyecto.

Dimensiones y Calculos:

Las cafierias de 1/2" se utilizaran para las conexiones de menor caudal (por ejemplo, para lavamanos o duchas) y las de 3/4" se utilizaran
para sistemas que requieran mayor caudal (por ejemplo, para grifos de cocina, duchas principales).

Se realizaréd un calculo previo de caudal y presién en funcién del uso y distribucidn del agua en el proyecto, determinando el tipo de
cafieria y las conexiones mas adecuadas para cada zona.

Las longitudes de las cafierias se ajustaran a las necesidades de la instalacion, considerando las distancias de cada punto de conexién y
minimizando las pérdidas de presién.

Instalacién:

La instalacion de las cafierias debe realizarse siguiendo las normativas técnicas y de seguridad correspondientes, asegurando que las
uniones de las cafierias sean firmes y sin fugas.

Las cafierias deberan ser fijadas a las estructuras con soportes adecuados para evitar movimientos o tensiones en el sistema.

Se deberan realizar curvas y cambios de direccién utilizando los accesorios adecuados para asegurar la integridad del sistema de
distribucion.

En caso de ser necesario, las cafierias seran aisladas con materiales de aislamiento térmico, como espuma de polietileno o materiales
similares que impidan la pérdida de temperatura en el sistema de agua caliente y prevengan la condensacién en el sistema de agua fria.

Aislamiento (si aplica):

El aislamiento térmico se aplicara en las cafierias de agua caliente para evitar la pérdida de calor, y en las cafierias de agua fria para
prevenir la condensacion y mantener la temperatura del agua.

El aislamiento debera ser de materiales resistentes a la humedad y de alta durabilidad. El espesor del aislamiento se determinara en
funcién de las caracteristicas térmicas del dreay el tipo de sistema.

Documentacion:

Se entregara un informe detallado que incluya el calculo de caudal y presidn realizado para la seleccidn de las cafierias y el sistema de
distribucion de agua.

Se incluiran las certificaciones de calidad de los materiales utilizados, garantizando que cumplen con las normativas y especificaciones
de seguridad.

4.31. DUCHA ELECTRICA LORENZETTI

La Contratista debera realizar la provisidn e instalaciéon de duchas eléctricas Lorenzetti, de acuerdo con las especificaciones técnicas y
requisitos establecidos, garantizando su correcto funcionamiento, seguridad y durabilidad en el sistema de agua caliente.

Marca y Modelo:

La ducha eléctrica sera de la marca Lorenzetti, modelo conforme a las especificaciones de la normativa local y a las caracteristicas del
proyecto.

La potencia y el modelo especifico de la ducha se elegiran en funcién de los célculos de consumo eléctrico y la capacidad de la
instalacion eléctrica disponible.

Caracteristicas Técnicas:

Potencia: La potencia de la ducha eléctrica debera estar dentro del rango de 4.500W a 8.000W, segun el modelo y las necesidades de
agua caliente del proyecto.
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Voltaje: La ducha sera de 220V, o el voltaje estandar disponible en el sistema eléctrico del proyecto.

Regulacién de temperatura: La ducha debe contar con un sistema de regulacién de temperatura ajustable para garantizar una
comodidad y seguridad en su uso.

Resistencia: La ducha tendrd una resistencia eléctrica de alta calidad, disefiada para soportar el uso continuo sin riesgos de
sobrecalentamiento o dafios.

Resistencia a la humedad: La carcasa de la ducha serd de material resistente al agua y con indice de proteccidn IP24 o superior,
garantizando que sea apta para su uso en espacios himedos.

Instalacién:

La instalacién de la ducha eléctrica debe realizarse conforme a las instrucciones del fabricante y las normas de seguridad eléctricas
vigentes.

La ubicacion de la ducha sera la acordada con la Direccidn de Obras y debe garantizar un acceso seguro y cdmodo para el usuario.

La conexidn eléctrica debera ser realizada por un electricista autorizado, con la seccién adecuada de cables y disyuntores de proteccién
conforme a la capacidad de la ducha.

La instalacién hidraulica debe estar correctamente conectada, asegurando que el agua llegue con presién adecuada a la ducha, sin
pérdidas o filtraciones.

La ducha se fijara firmemente al soporte de pared adecuado, que debe ser resistente al peso y uso de la ducha.

Seguridad:

El equipo debe incluir sistemas de proteccion térmica y sobrecarga para evitar el sobrecalentamiento y posibles accidentes eléctricos.
Se verificara que la instalacién cumpla con las normativas de seguridad eléctricas locales, incluyendo el uso de disyuntores, fusibles y
apantallamientos adecuados.

Garantia:

El proveedor debera proporcionar una garantia minima de 12 meses para cada unidad de ducha eléctrica Lorenzetti, cubriendo defectos
de fabricacion y problemas de funcionamiento bajo condiciones normales de uso.

4.32. INODOROS CON MOCHILA BAJA. INCLUYE ACCESORIOS Y TAPA.

Los inodoros seran de losa vitrificada y la cisterna de descarga (cisterna de 10 litros) alta de la linea FIT, de color blanco o equivalente.
Los inodoros se sujetaran con tirafondos y tarugos, no seran asentados con mortero, se colocaran con anillos de goma para inodoros,
esta goma serd encastrada perfectamente con el cafio de 100mm cloacal con ventilacién incluida y la salida del inodoro a nivel del
suelo, a fin de evitar posibles pérdidas de agua. Llevan tapa plastica y accesorios de color blanco, Las bajadas de PVC deberan ir
embutidas en la mamposteria. Las cisternas deberan ser de PVC color blancas.

4.33. MINGITORIOS. INCLUYENDO ACCESORIOS PARA SU INSTALACION.

Para colgar con tornillos de bronce cromado a control con llave de paso con campana cromada.

4.34. SEPARADOR DE MINGITORIO DE GRANITO

Los separadores se instalaran de forma segura y estable entre los mingitorios, utilizando soportes adecuados, tales como soportes de
acero inoxidable, ménsulas de anclaje o fijaciones equivalentes que aseguren la estabilidad.

Los separadores deberan tener bordes pulidos o cantos redondeados para evitar accidentes.

Se debe asegurar que los separadores estén alineados y a nivel, garantizando que queden fijos de manera que no presenten riesgo de
caidas o desplazamientos.

Los separadores no deben interferir con el acceso o la funcionalidad del sistema de fontaneria de los mingitorios.

4.35. BACHAS CUADRADA. BLANCO DE APOYO SOBRE MESADA. INCLUIR GRIFERIA.

La instalacién de las bachas debe realizarse de acuerdo con las indicaciones del fabricante y las normativas vigentes, garantizando una
correcta fijacion y sellado.

Ubicacion: Se debe asegurar que la bacha esté correctamente alineada en la superficie de trabajo o mueble, y que el orificio de drenaje
esté correctamente conectado al sistema de fontaneria.

Fijacion: Las bachas deben ser fijadas utilizando adhesivos de alta resistencia o pernos, seglin sea necesario, dependiendo del tipo de
material de la bacha y la superficie de instalacidn.

Si la bacha es de acero inoxidable, debe ser instalada con un sellador adecuado en las uniones para evitar filtraciones de agua.

4.36. INODORO PARA DISCAPACITADO

El inodoro deberd tener un disefio sin obstaculos, que permita el acceso desde una silla de ruedas, de preferencia con una puerta de
bafio sin umbral o con un umbral minimo.

Espacio de maniobra: El area circundante al inodoro debe ser lo suficientemente amplia, de acuerdo con las normativas de
accesibilidad, para permitir el uso de unassilla de ruedas y el acceso al inodoro desde ambos lados.

El asiento del inodoro debe ser de facil acceso vy, si es posible, debe contar con un sistema de suspensién que permita a la persona
ajustar la altura del asiento para una mayor comodidad y seguridad.

4.37. BARRA PARA DISCAPACITADO

Las barras de apoyo deben fijarse firmemente a la pared utilizando soportes de acero inoxidable, anclajes de alta resistencia o fijaciones
equivalentes, de acuerdo con las indicaciones del fabricante y las normativas locales.

Las uniones entre la barray los soportes deben ser firmes y seguras, sin riesgo de aflojamiento durante el uso.

Las barras de apoyo deben ser instaladas en paredes reforzadas que puedan soportar el peso y esfuerzo de las personas que las utilicen.
En caso de no existir paredes adecuadas, se debe reforzar la estructura con anclajes o paneles de soporte.

4.38. LLAVES DE PASO CROMADAS

Las llaves de paso deben ser de un tamafio adecuado para la tuberia a la que estdn conectadas. Generalmente, el tamafio de la conexion
varia entre 1/2"y 2", dependiendo del tipo de instalacion y el flujo requerido.

Las roscas o conexiones de la llave de paso deben coincidir con las de la tuberia, siguiendo las normativas estandar (por ejemplo, roscas
BSP o roscas NPT, dependiendo del sistema).

El mango de la llave debe ser de facil manipulacion, generalmente con un disefio ergondmico para permitir su apertura y cierre sin
dificultad.

4.39. SECAMANOS DE PAPEL
El dispensador para las toallas de papel serd de material resistente (preferiblemente acero inoxidable, plastico de alta resistencia o
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aluminio anodizado), que proteja el papel de la suciedad, el polvo y la humedad.

4.40. DISPENSER DE JABON LiQUIDO

El dispensador debe estar disefiado para contener liquidos como jabdn liquido, gel antibacterial, desinfectante u otros productos de
limpieza de uso comun en sanitarios.

El dispensador puede ser de presion manual, automatico sin contacto o de pedal, segin las especificaciones del proyecto y las
necesidades de higiene.

El dispensador sera apto para ser instalado en bafios publicos o privados, oficinas, hospitales u otras instalaciones donde se requiera el
uso frecuente de productos liquidos.

4.41. CAMARAS DE INSPECCION CLOACAL 0,60M*0,60M, PROFUNDIDAD 0,50M (2 CON TAPAS HERMETICAS- LA PRIMERA DE H°A° DE 6CM
DE ESPESOR, LA SEGUNDA TAPA, ANTIDESLIZANTE CIEGA DE 3/16")

Los registros seran construidos con paredes de ladrillos asentados sobre una base de hormigdn de 0,10m de espesor. Las rejillas seran
de las dimensiones indicadas en los planos y como minimo de 0,40x0, 40m, ubicadas sobre una esquina de los registros con las
dimensiones, cotas de fondo y ubicacion especificadas en los planos o indicadas por la Supervision de Obra. La base sera de hormigén
1:3:5 (cemento-arena-piedra triturada), y la pared debe ser de ladrillos bien cocidos, asentados en mortero 1:2:8 (cemento-cal-arena), e
ird revocada al fratds interior y exteriormente con mortero 1:3 con la adicién de un hidréfugo.

Las rejillas seran de hierro fundido y/o de planchuelas de acero, segin planos. Las rejillas de hierro fundido tendran un espesor minimo
de 4cm y su disefio serd previamente aprobado por la Supervision de Obra. Las rejillas de acero se fabricaran con planchuelas de %x3/16
cada 2cm y deberdn recibir en fabrica un tratamiento de limpieza, aplicacion de fosfatizado y posterior

4.42. CAMARAS DE INSPECCION CLOACAL 0,80M*0,80M, PROFUNDIDAD 1,00M (2 CON TAPAS HERMETICAS- LA PRIMERA DE H°A° DE 6CM
DE ESPESOR, LA SEGUNDA TAPA, ANTIDESLIZANTE CIEGA DE 3/16")

Los registros seran construidos con paredes de ladrillos asentados sobre una base de hormigdn de 0,10m de espesor. Las rejillas seran
de las dimensiones indicadas en los planos y como minimo de 0,40x0, 40m, ubicadas sobre una esquina de los registros con las
dimensiones, cotas de fondo y ubicacion especificadas en los planos o indicadas por la Supervision de Obra. La base sera de hormigén
1:3:5 (cemento-arena-piedra triturada), y la pared debe ser de ladrillos bien cocidos, asentados en mortero 1:2:8 (cemento-cal-arena), e
ird revocada al fratds interior y exteriormente con mortero 1:3 con la adicién de un hidréfugo.

Las rejillas seran de hierro fundido y/o de planchuelas de acero, segln planos. Las rejillas de hierro fundido tendran un espesor minimo
de 4cm y su disefio serd previamente aprobado por la Supervision de Obra. Las rejillas de acero se fabricaran con planchuelas de %x3/16
cada 2cm y deberan recibir en fabrica un tratamiento de limpieza, aplicacion de fosfatizado y posterior

4.43. CANOS A CAMARAS DE INSPECCION PVC @ 100 MM, CON TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS

Las cafierias a ser utilizadas deberan ser de PVC y de formas regulares, las mismas deberan emplearse para la conexién entre artefactos
y las cajas sifonadas. Deberan ser provistas de accesorios de PVC de la misma calidad.

4.44. CANOS SECUNDARIOS DE ARTEFACTOS A RPS PVC @ 40 MM Y 50 MM. CON TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS

Las cafierias a ser utilizadas deberan ser de PVC y de formas regulares, las mismas deberan emplearse para la conexidn entre artefactos
y las cajas sifonadas. Deberan ser provistas de accesorios de PVC de la misma calidad.

4.45. CANOS DE VENTILACION DE PVC @ 75 MM

Las cafierias a ser utilizadas deberan ser de PVC y de formas regulares, las mismas deberan emplearse para la conexion entre artefactos
y las cajas sifonadas. Deberan ser provistas de accesorios de PVC de la misma calidad.

4.46. REJILLAS DE PISO SIFONADAS (RPS), DIAMETRO 15CM

Las rejillas de piso de 0,50 m x 0,50 m seran de una sola pieza monolitica de PVC, contiene un sifén que estara dotado de un tapén
macho y contaran ademas con rejilla plastica, porta rejilla y Anillo de fijacidn. Las entradas de cafios seran de 40 mm y salidas de 75 mm,
o segun lo indicado en los planos. No se aceptaran rejillas de piso con roturas y/o fisuras.

4.47. CAMARAS SEPTICA 1,20M*2,00M, PROFUNDIDAD 1,00M (1 TAPA DE H°A°, ESPESOR=15CM, MALLA CRUZADA CON VARILLAS 10MM
CADA 10CM Y 1 CONTRATAPA SELLADA DE 0,50M*0,50M DE H°A°). TAPA DE INSPECCION DE 0,60M*0,60M DE CHAPA PARA ALTO TRANSITO
EXCAVACION, LOSA DE FONDO, MAMPOSTERIA ELEVACION 0,30M, MORTERO 1:3 PARA PAREDES. REVOQUE DE PAREDES MORTERO 1:3.
CON LOS ACCESORIOS NECESARIOS

Los camaras sépticos para tratamiento de desaglie se construirdn conforme a planos de detalles. Los cimientos se haran de piedra bruta
colocada con mezcla 1: 6 (cemento arena). La losa de fondo se hara con hormigdn 1:2:3 (cemento arena piedra triturada), tendrd un
espesor de 10 cm. Las paredes de mamposteria de ladrillos se trabardn con mezcla 1:2:6 (cemento cal arena), con la salvedad siguiente:
las dos hiladas asiento de las vigas y la losa de cobertura que se tomara con mezcla 1:3 (cemento arena). El revoque impermeable de los
tanques sépticos, se construira con tres capas.

Las tapas de los registros deberan quedar finalmente al nivel de la superficie del terreno.

4.48. POZO ABSORBENTE DIAMETRO=2,50M Y PROFUNDIDAD 2,20M. INCLUYE EXCAVACION, LOSA DE FONDO DE H°A°. MAMPOSTERIA DE
0,30M DE LADRILLOS COMUNES (NIDO DE ABEJA). MORTERO 1:3 PARA MAMPOSTERIAS. VIGA SUPERIOR DE H°A°. LOSA TAPA DE H°A°,
MALLA CRUZADA CON VARILLAS 10MM CADA 10CM, DIAMETRO 3,50M. CONTRAPA SELLADA DE 0,50M*0,50M DE H°A°. TAPA DE
INSPECCION DE 0,60M*0,60M DE CHAPA PARA ALTO TRANSITO. BIDIN RODEANDO TODO EL POZO. TRITURADA 4TA, RODEANDO TODO EL
POZO (FONDO Y LATERAL)

Se construiran siguiendo las indicaciones de los planos. Los cimientos se haran de piedra bruta colocada con mezcla 1: 6 (cemento
arena). Las paredes de mamposteria de ladrillos comunes se trabaran con mezcla 1:2:6 (cemento cal arena. El fondo no llevara losa. Los
pozos absorbentes individuales (vivienda del cuidador), se regiran por las medidas indicadas en los planos de cotas de amarre.
Observacién: Alrededor de la camara séptica y del pozo absorbente se colocara piedra triturada y arena lavada compacta para evitar
hundimientos y posteriores desmoronamientos.

4.49. PROVISION E INSTALACION DE TABLERO SECCIONAL DE BANO CON LLAVES TM

Los tableros en general seran construidos con chapa N° 14, con cerraduras de abrir con monedas barras de fases, neutros y Tierra,
pintadas con esmalte sintético, rielera y todo accesorio para la buena terminacidn y seguridad para los que la operen.

El cableado de los tableros se deben hacer en forma ordenada y atar los conductores con cintas de plastico, de tal forma que deje una
buena impresion a la vista. Las conexiones a las barras se deben hacer con terminales de cobre.

En todos los tableros se deben poner nombres a las llaves TM de tal forma a identificar los circuitos al que pertenece.

Todos los tableros seran embutidos en la pared a una altura de 1,50 mts., medido desde el piso a la base del tablero.

Los TCV son tableros de comando de ventiladores, dimensionados de acuerdo a la cantidad de llaves de ventiladores que irdn colocadas
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dentro, con fondo de madera para sujetar las llaves con tornillos y seran aterrados con jabalina de cobre de 2,00 mts.

Los TC son tableros de comando de luces y tomas, y las llaves a ser utilizadas en este tablero son interruptores tipo TM. También debe
estar aterrado.

Alimentador cable de cobre NYY 4x1x10mm2 AL T.G.

Se proveerd e instalard cable de cobre aislacién PVC, tipo NYY, 4x1x10mm?,

Los empalmes y conexiones entre cables se realizaran en los registros y asegurando un perfecto contacto eléctrico, con conectores
apropiados, aptos para uso subterraneo, de manera a evitar la penetracion de agua.

No se admitiran conexiones en el interior de los electroductos ni cambio de color en el recorrido.

4.50. CIRCUITO DE LUCES

Se proveera e instalara linea eléctrica para alimentacion de la luminaria o artefacto para iluminacion.

Este item incluye toda la instalaciéon eléctrica inherente a los puntos de iluminacién, es decir, se incluyen cajas de conexidn,
electroductos de cafios corrugados, cables y todos los elementos necesarios para la correcta ejecucion de la misma.

Los electroductos seran de PEAD corrugado, para uso eléctrico del didmetro indicado en los planos y la planilla de cantidades e iran
embutidos en las paredes.

4.51. CIRCUITO DE TOMAS

Se utilizaran tres conductores una para la fase, uno para el neutro y otro para la tierra, la seccién de los conductores serd de 4 mm?, El
cable de tierra de las tomas podra ser de uso comun, no asi para los cables que corresponden a la fase y neutro que alimenten cada
toma.

Una vez instalado él toma corriente y concluida la conexién, se verificara su estado de funcionamiento mediante las pruebas necesarias
4.52. ARTEFACTO DE ILUMINACION LED DE ADOSAR

Iluminacidn de dependencias en general, adosado a la pared.

Debera cumplir las siguientes caracteristicas:

- Potencia: 18W 24 w- Voltaje 220V

- Temperatura color 6500K Luz fria

4.53. REGISTRO ELECTRICO 45X45 CM

Los registros seran construidos con paredes de ladrillos asentados sobre una base de hormigdn de 0,10m de espesor. Las rejillas seran
de las dimensiones indicadas en los planos y como minimo de 0,40x0, 40m, ubicadas sobre una esquina de los registros con las
dimensiones, cotas de fondo y ubicacion especificadas en los planos o indicadas por la Supervision de Obra. La base sera de hormigén
1:3:5 (cemento-arena-piedra triturada), y la pared debe ser de ladrillos bien cocidos, asentados en mortero 1:2:8 (cemento-cal-arena), e
ird revocada al fratds interior y exteriormente con mortero 1:3 con la adicién de un hidréfugo.

4.54. PINTURA DE LATEX DE MAMPOSTERIA CON ENDUIDO.

El procedimiento a seguir es el siguiente:

Lijado grueso de paredes con tela metalica fina.

Pintura base con sellador de muros.

Hacer una aplicacién de enduido para eliminar las imperfecciones, siempre en sucesivas capas delgadas y como minimo dos, con la
consiguiente espera, hasta secar la anterior. Una vez secas, hacer un lijado fino con lija 5/0 en seco, iluminando con un reflector de mano
para detectar irregularidades en la planeidad de la pared.

Aplicar un sellador luego de quitar en seco el polvo resultante de la operacién anterior.

Primera mano de pintura acrilica mate.

Retoque del enduido con ayuda del reflector de mano, sellando posteriormente la parte retocada y aplicando nuevamente la pintura.
Aplicar las siguientes manos de pintura acrilica que fueran necesarias para su correcto acabado.

El color seré definido por la Direccién de Infraestructura Fisica a partir del catalogo de pinturas propuesto por el Contratista. La pintura
sera del tipo preparado en fabrica, sin ning(in tipo de correcciones o agregados en Obra.

4.55. REVESTIDO DE LADRILLO TIPO PRENSADITO. INCLUYE LIMPIEZA FINAL Y PINTURA PLASTICA ANTI MOHO.

La Contratista debera realizar el revestimiento de ladrillos tipo prensadito en las areas indicadas en el proyecto, asegurando una
correcta colocacion, alineacién y terminacion. Ademas, se incluira la limpieza final y la aplicacién de pintura plastica anti moho para
garantizar durabilidad, proteccidn y estética en la superficie.

Materiales:

Ladrillo prensado: Tipo prensadito, de alta densidad y resistencia, con dimensiones estandar (aprox. 5 cm x 23 cm x 7 cm). Libre de
defectos, fisuras o irregularidades que afecten la estética o resistencia.

Mortero de asiento: Mezcla de cemento, cal y arena fina en proporcidén adecuada, garantizando una adherencia 6ptima. Se recomienda
el uso de aditivos hidréfugos para evitar la absorcion de humedad.

Pintura plastica anti moho: Base acrilica o vinilica, de alta resistencia a la humedad y formacién de hongos. Color segun indicaciones de
la Direccién de Obra.

Preparacién de la Superficie: Se debera limpiar y nivelar la base donde se instalaran los ladrillos. Se corregirdn imperfecciones y se
aplicara una capa de imprimacion si es necesario para mejorar la adherencia.

Colocacién de los Ladrillos: La colocacién debe seguir un patrén uniforme y una alineacion precisa. Las juntas seran de espesor regulary
se rellenaran con mortero adecuado. Se garantizard la correcta nivelacin y planeidad del revestimiento.

Terminaciones: Una vez completada la colocacién, se realizara la limpieza final con productos adecuados para eliminar restos de
mortero o suciedad. Se aplicara la pintura plastica anti moho en una o dos capas, asegurando una cobertura uniforme.

Control de Calidad: La Direccién de Obra verificara la correcta alineacion, adherencia y calidad de los ladrillos. Se evaluara la eficacia de
la limpieza final y la aplicacién homogénea de la pintura protectora.

5. EJECUCION DE SANITARIOS ZONA CANCHA

IDEM A ESPECIFICACIONES DE ITEM 4.

6. CANTINA

6.1. MARCACION Y REPLANTEO

Sera replanteo efectuado por la Empresa Contratista, y verificado por el Fiscal de la Obra, antes de dar comienzo a cualquier trabajo
correspondiente al replanteo. Los puntos de referencia para las lineas y niveles serdn mantenidos y conservados en forma inalterable
durante la construccion.
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Se trazaran 2 lineas de referencia indicadas en los planos del proyecto a ser presentados por el contratista para su aprobacion, luego de
la verificacidn de los niveles del terreno, en el sitio de la obra. La primera en paralela al sentido longitudinal de la estructura existente y
la segunda perpendicular en dngulo recto a la anterior y paralela al sentido transversal de la estructura. Las referencias a estos ejes
maestros quedaran fijas y perfectamente niveladas en lugares seguros para corroboracidn de las escuadras y dngulos de replanteo en
€asos necesarios.

Estas referencias no podran ser retirados hasta tanto no se tenga la seguridad de que no se los necesitara.

Aliniciar la obra se determinara en nivel de referencia +/-0.00 cuya ubicacién sera determinada por el Contratista con la Aprobacién del
Fiscal de la Obra. Todos los niveles de la obra estaran referidos a dicha cota. La cota de inicio quedara asentada en el Libro de Obra.

El contratista debera tener en la obra permanentemente un nivel con un tripode y su mira correspondiente, para la determinacion de las

cotas necesarias, como asi también las marcas de los distintos niveles y referencias seran ejecutadas con pintura indeleble, cintas
metalicas y los elementos necesarios para su correcta verificacion con letras y nimeros bien legibles, y con colores que permitan una
facil identificacién.

6.2. RELLENO Y COMPACTACION

Este trabajo consistira en el mejoramiento del suelo a través del reemplazo del suelo sin capacidad portante por una camada a definir en
el proyecto con ripio de cantera. Estas estructuras seran construidas aquellos lugares indicados en los planos o sefialados por la
Fiscalizacion

COMPACTACION MECANICA

EQUIPO

El Contratista empleara el nimero suficiente de equipo apropiado para las operaciones de esparcido y compactacion del material

aprobado para la ejecucidn del trabajo, a fin de obtener camadas uniformes y uniformemente compactadas hasta la densidad
especificada.

El equipo de compactacién deberd satisfacer los requisitos individuales de construccidn relativos al tipo, peso y cualquier otra

caracteristica especifica requerida para el trabajo a ejecutar. Debera presentar caracteristicas y condiciones técnicas adecuadas para

producir la compactacion y densidad exigidas, sin causar exfoliaciones, desplazamientos, surcos, aflojamientos y empujes adversos.

El equipo usado para estos trabajos debera ser previamente aprobado por la fiscalizacién, lo cual podra exigir el cambio o retiro de los
elementos que no resulten aceptables.

COMPACTACION

Proceso Constructivo

Excepto cuando se especifique de otra manera, el Relleno y Compactacion sera construido en capas horizontales en secciones y

longitudes que hagan factibles los procesos de homogeneizacién, riego o secado, perfilado y compactacion. Cada capa de material
suelto serd regada hasta alcanzar la humedad éptima requerida para su buena compactacién. El material luego de humedecido sera

homogeneizado. El material con humedad en exceso, debera ser aireado hasta disminuir la humedad a la requerida (Humedad 6ptima).

Compactacién de Areas Junto a Estructuras

No sera permitido el uso de equipo pesado de compactacién o de movimientos de tierra a distancias menores de 1,20 m. de Obras de
Arte. El relleno y compactacion de este espacio se hara con materiales seleccionados, colocados en capas de espesor suelto no mayor
que 0,10 m. y compactados hasta obtener la densidad requerida por medio del empleo de apisonadoras mecanicas operadas
manualmente.

CONTROL GEOMETRICO Y TECNOLOGICO

Para la aceptacion de tramos de Relleno y Compactacion terminados, los trabajos deberan satisfacer los requisitos de control y

tolerancia que se indican a continuacion:

Dimensiones No se toleraran diferencias con respecto a las indicadas en los Planos que excedan de:

+ 0,05 m. en menos, para las medidas del ancho del coronamiento.

+ 0,02 m. en menos, para las cotas del coronamiento, dadas por las estacas de nivelacion final.

Humedad de Compactacién

Salvo instrucciones precisas de la fiscalizacién, la humedad de compactacidn de la capa acabada, no tendra una desviacién mayor del
2% en mas o0 menos, con respecto a la humedad dptima de compactacion. Si se presentare esa desviacion es preferible en +2% que en
menos 2%. La Fiscalizacion podra hacer en cualquier momento verificaciones de la humedad del material en proceso de trabajo,
debiendo el Contratista corregir la humedad de compactacién, por humedecimiento o aireado, cuando esas verificaciones arrojen
resultados que presenten una desviacién mayor que la tolerancia especificada mas arriba. El Contratista arbitrara los medios necesarios
para evitar que se produzcan pérdidas de humedad en los lugares a ser compactados.

Densidad

Una vez completado el proceso de compactacion en cada capa, la Fiscalizacion hara verificaciones de la densidad seca del material. La
determinacion de densidad se hara antes de transcurridas 24 horas después de finalizar la operacién de compactacion y se utilizara
preferentemente el método del cono de arena.

La densidad de la capa compactada se definira por el valor promedio de un minimo de 5 resultados, y no debera ser inferior a la
densidad exigida y determinada segun el ensayo de compactacion indicado por la fiscalizacidén. Ningun valor individual de densidad de
la capa sera inferior al 97% de este valor maximo. El Contratista debera programar sus operaciones de manera de alcanzar como valor
promedio de las densidades el 100% de la referida densidad maxima. El valor de la desviacién Standard arriba indicado podra ser
modificado por la Fiscalizacién de acuerdo con la homogeneidad de los materiales colocados en el Relleno y Compactacién.

6.3. EXCAVACION PARA FUNDACION

Estas especificaciones son aplicables a todo tipo de excavacidn, remocién y recoleccion satisfactoria de los materiales dentro de los
limites de la obra de conformidad con las dimensiones y secciones indicadas en plano. Las excavaciones de la zanja deberdn
proporcionar, después de concluidas, las condiciones para la construccion del muro, conforme al proyecto. Antes que se excave seccion

alguna, el Contratista debera examinar la zona para considerar los antecedentes de escurrimiento superficial de agua en dias de lluvia
en el lugar y se deberan tomar las previsiones, con la asesoria del Fiscal DE OBRA. Esta prevision, incluird el estudio de defensa mas
adecuado en los puntos donde el escurrimiento debe ser desviado parcial o totalmente. Todas las excavaciones seran hechas a cielo
abierto y no se permitird hacer tineles, sino cuando éstos se especifiquen o cuando el Fiscal DE OBRA asi lo autorice.

Todo suelo sobrante de los desmontes y excavaciones sera transportado por el Contratista al lugar o lugares que indique el Fiscal DE

OBRA a una distancia no mayor a 5 km. En caso de que el Fiscal de Obra no fije destino, el Contratista podra disponer del suelo sobrante
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depositandola en lugares donde no ocasionen perjuicios a terceros, al ambiente o a la Municipalidad. Los lugares excavados deberan
quedar libres de agua, cualquiera sea el origen (lluvia o napa freatica), debiendo para ello ser providenciado su drenaje a través del
desagotamiento o drenaje subterraneo, de acuerdo a la necesidad.

El Fiscal de la Obra acompafiara rigurosamente la excavacién, movimiento, colocacién y disposicién del material extraido, y
determinara su aceptabilidad para los rellenos. Todo material considerado inadecuado y los suelos no utilizables seran llevados a las
areas aprobadas para el efecto. Se extraera todo el material, de cualquier clase, que se encuentre dentro de los limites de la excavacion.
Para esto, el contratista debera estar informado del volumen y distribucién de todo material por excavarse. Antes de iniciar la
excavacion el Contratista hard una investigacion de las referencias, para que no sean dafiados tubos, cajas, cables, postes, etc., que
estén en la zona alcanzada por la excavacién o en areas cercanas a ella. Habiendo redes de otros servicios publicos, quedara bajo la
responsabilidad del Contratista la no interrupcion de aquellos servicios. La excavacién proxima a las interferencias deberd ser
cuidadosa, de forma a no dafiar las estructuras existentes. Todo dafio causado a cualquier instalacién existente debera ser reparado por
el contratista o por la entidad propietaria de la misma, quedando a cargo del contratista cualquier gasto de reparacién o indemnizacion
emergente. Los materiales provenientes de las excavaciones deberan ser colocados al lado de las zanjas a una distancia minima de sus
bordes igual a su ancho. El Contratista deberad mantener libres las rejillas, tapas de registros y sumideros de las redes de servicios
publicos, no debiendo estos componentes ser dafiados o tapados.

6.4. ZAPATAS DE H°A°

La Contratista debera ejecutar las zapatas de hormigdn armado conforme a las dimensiones, ubicacidn y detalles indicados en los
planos estructurales, garantizando la estabilidad y capacidad de carga de la cimentacion.

Procedimiento de Ejecucién:

Excavacion y Preparacion del Terreno:

Se debera realizar la excavacion con las dimensiones establecidas en los planos, asegurando un terreno firme y nivelado.

Se colocara una capa de material de compactacién o limpieza con un espesor minimo de 5 cm de hormigdn pobre (H° de limpieza) en
caso de ser requerido.

Colocacién de Armadura:

La armadura se ejecutara con acero de refuerzo conforme a la memoria de célculo, garantizando el correcto empalme, traslape y
recubrimiento minimo de 3 cm.

Se debera fijar la armadura sobre separadores para garantizar la posicién adecuada antes del vertido del hormigdn.

Vertido y Curado del Hormigén:

El hormigdn utilizado debera tener una resistencia minima de 250 kg/cm2, de acuerdo con los célculos estructurales y normativa
vigente.

Se realizara el vertido evitando segregaciones y asegurando una compactacion uniforme mediante vibrado mecénico.

El curado se ejecutara por un periodo minimo de 7 dias, mediante riego periddico o aplicacién de membranas de curado, para evitar
fisuracion por retraccion.

Control de Calidad:

Se realizaran pruebas de resistencia del hormigdn mediante moldes testigo de acuerdo con lo establecido en las normativas.

La Fiscalizacion verificara la correcta ejecucion y resistencia del elemento antes de proceder con la construccion de los elementos
superiores.

Cualquier observacién o defecto detectado en la ejecucion debera ser corregido por la Contratista sin costo adicional.

6.5. VIGAS DE FUNDACION DE H°A°

La Contratista deberd ejecutar las vigas de fundacién de hormigdn armado, garantizando su correcta ubicacién, dimensiones y
resistencia conforme a los planos estructurales y la memoria de célculo.

Procedimiento de Ejecucién:

Excavacion y Preparacion del Terreno:

Se ejecutara la excavacion en las dimensiones especificadas en los planos, asegurando un fondo firme y nivelado.

En caso de ser necesario, se colocara una capa de hormigén de limpieza (H° pobre) con un espesor minimo de 5 cm.

Colocacién de Armadura:

La armadura se ejecutara con acero de refuerzo segln el disefio estructural, garantizando los traslapes y anclajes adecuados.

Se utilizaran separadores para asegurar el recubrimiento minimo de 3 cm y evitar el contacto del acero con el suelo.

Encofrado y Vertido del Hormigén:

El encofrado debera ser rigido, alineado y resistente para evitar deformaciones durante el vaciado del hormigén.

El hormigdn a utilizar debera tener una resistencia minima de 250 kg/cm2, conforme a la normativa vigente.

Se aplicara vibrado mecanico para garantizar una compactacién uniforme y evitar vacios o segregaciones.

Curado y Control de Calidad:

El curado se realizara por un periodo minimo de 7 dias, mediante riego periddico o aplicacion de membranas de curado.

Se tomaran probetas de hormigdn para ensayos de resistencia seglin las normas aplicables.

Verificacion y Aprobacion:

La Direccion de Obras y la Fiscalizacion verificaran la correcta ejecucion de las vigas antes de continuar con la estructura superior.
Cualquier defecto detectado en la ejecucién deberd ser corregido por la Contratista sin costo adicional.

6.6. PILARES DE H°® A®

La Contratista debera ejecutar los pilares de hormigdn armado conforme a las dimensiones, ubicacién y especificaciones indicadas en
los planos estructurales y la memoria de célculo, garantizando la estabilidad y capacidad de carga de la estructura.

Procedimiento de Ejecucién:

Trazadoy Preparacion:

Se marcaran con precision las ubicaciones de los pilares segln el proyecto estructural.

Se verificard la alineacion y aplomo antes del armado y encofrado.

Colocacién de Armadura:

La armadura se ejecutara con barras de acero segun los célculos estructurales, asegurando la correcta disposicion y anclaje en la
cimentacion o viga de fundacién.

Se emplearan separadores para garantizar el recubrimiento minimo de 3 cm y evitar la corrosion del acero.
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Encofrado y Vertido del Hormigén:

El encofrado sera rigido, alineado y resistente para evitar deformaciones y fugas de hormigén.

Se utilizard hormigdn con una resistencia minima de250 kg/cm2, conforme a la normativa vigente.

Se ejecutara el vertido en capas sucesivas con vibrado mecanico, evitando segregaciones y garantizando una compactacion
homogénea.

Curado y Desencofrado:

El curado se realizara por un periodo minimo de 7 dias, mediante riego periédico o aplicacién de membranas de curado.

El desencofrado se llevara a cabo una vez alcanzada la resistencia minima requerida, evitando impactos o esfuerzos que puedan dafiar
el hormigdn.

Control de Calidad:

Se tomaran muestras del hormigdn para ensayos de resistencia conforme a la normativa aplicable.

La Direccién de Obras y la Fiscalizacion verificaran la correcta ejecucion de los pilares antes de continuar con la siguiente etapa de
construccion.

Cualquier defecto detectado en la alineacidn, resistencia o terminacién de los pilares debera ser corregido por la Contratista sin costo
adicional.

6.7. VIGA SUPERIOR H°A°

La Contratista debera ejecutar las vigas superiores de hormigén armado, garantizando su correcta ubicacién, dimensiones y resistencia
conforme a los planos estructurales y la memoria de célculo.

Procedimiento de Ejecucién:

Excavacion y Preparacion del Terreno:

Se ejecutara la excavacion en las dimensiones especificadas en los planos, asegurando un fondo firme y nivelado.

En caso de ser necesario, se colocara una capa de hormigén de limpieza (H° pobre) con un espesor minimo de 5 cm.

Colocaciéon de Armadura:

La armadura se ejecutara con acero de refuerzo segln el disefio estructural, garantizando los traslapes y anclajes adecuados.

Se utilizaran separadores para asegurar el recubrimiento minimo de 3 cm y evitar el contacto del acero con el suelo.

Encofrado y Vertido del Hormigén:

El encofrado deberé ser rigido, alineado y resistente para evitar deformaciones durante el vaciado del hormigén.

El hormigdn a utilizar debera tener una resistencia minima de 250 kg/cm2, conforme a la normativa vigente.

Se aplicara vibrado mecanico para garantizar una compactacién uniforme y evitar vacios o segregaciones.

Curado y Control de Calidad:

El curado se realizara por un periodo minimo de 7 dias, mediante riego periddico o aplicacion de membranas de curado.

Se tomaran probetas de hormigdn para ensayos de resistencia seglin las normas aplicables.

Verificacion y Aprobacion:

La Direccion de Obras y la Fiscalizacion verificaran la correcta ejecucion de las vigas antes de continuar con la estructura superior.
Cualquier defecto detectado en la ejecucién deberd ser corregido por la Contratista sin costo adicional.

6.8. ENVARILLADO EN PAREDES Y SOBRE ABERTURAS (EN PAREDES 2@8MM CADA 1,00MT DE ALTURA)

La Contratista debera ejecutar el envarillado de refuerzo en paredes y sobre aberturas, garantizando su correcta disposicion y anclaje
conforme a los planos estructurales y normativas vigentes.

Envarillado en Paredes:

Se colocaran barras de acero @8 mm cada 1,00 m de altura, distribuidas horizontalmente a lo largo de la mamposteria.

Las barras deberan insertarse en la junta de mortero y quedar debidamente embebidas para garantizar su adherencia.

Envarillado sobre Aberturas:

Se dispondran refuerzos de barras de acero @8 mm sobre dinteles de puertas y ventanas, asegurando su anclaje en los extremos.

Se garantizara una adecuada superposicion y anclaje de los refuerzos en los muros contiguos para evitar fisuras estructurales

6.9. MURO DE NIVELACION DE 0,30 M CON ENVARILLADO

Construccién del Muro:

El muro de nivelacidn se ejecutara con ladrillos comunes, cerdmicos o de hormigdn, segun lo indicado en el proyecto.

Se utilizard mortero de cemento, cal y arena en proporciones adecuadas para garantizar una correcta adherencia y resistencia.

Se asegurara una correcta alineacién y nivelacion a lo largo de toda la estructura.

Envarillado de Refuerzo:

Se colocaran barras de acero @8 mm horizontalmente dentro de las juntas de mortero, con una distribucién de cada 1,00 m de longitud
o segun lo indicado en los planos.

Se garantizara la correcta superposicién y anclaje de las barras en los extremos del muro.

Se verificara que las barras queden completamente embebidas en el mortero para evitar su corrosion.

6.10. AISLACION HORIZONTAL ASFALTICA

La Contratista debera ejecutar la aislacion asfaltica con pintura asfaltica, aplicada sobre superficies horizontales o verticales, conforme a
las especificaciones indicadas en los planos y las normativas de impermeabilidad y durabilidad.

Materiales:

Pintura asfaltica: Se utilizara pintura asfaltica liquida de alta calidad, disefiada para brindar una impermeabilizacién eficaz y resistencia
a las condiciones climaticas, con propiedades antigranizo y anticorrosivas.

La pintura debe tener una viscosidad adecuada para facilitar la aplicacion y una excelente adherencia sobre superficies de concreto,
mamposteria, o asfaltos existentes.

Preparacion de la Superficie:

La superficie debera estar limpia, seca y libre de contaminantes como polvo, grasa, humedad o cualquier otro material que interfiera
con la adherencia de la pintura asfaltica.

Se debe realizar la reparacién de cualquier grieta o fisura existente antes de aplicar la pintura asféltica, utilizando un mortero
impermeabilizante para sellar las areas defectuosas.

Aplicacion de la Pintura Asfaltica:

La pintura asfaltica se aplicara en dos o mas capas de acuerdo con las especificaciones del fabricante, con un espesor total de 1 a2 mm
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(segln el proyecto). Las capas deben aplicarse de forma uniforme para evitar areas sin cobertura.

La primera capa se aplicara sobre la superficie limpia, y después de un secado adecuado (segln las recomendaciones del fabricante), se
aplicara una segunda capa para garantizar una cobertura completa.

En dreas criticas, como las juntas o las intersecciones con otros elementos, se reforzara la aplicacién con pintura asfaltica adicional o un
sistema de sellado especial.

Tiempo de Secado y Curado:

El tiempo de secado entre capas serd de al menos 6 horas, dependiendo de las condiciones ambientales y las indicaciones del
fabricante.

La pintura debera curarse completamente antes de cualquier uso o intervencién adicional, garantizando la adhesién total y la eficacia
de laimpermeabilizacion.

Control de Calidad:

La Fiscalizacién verificara la correcta aplicacidn de la pintura asféltica, asegurdndose de que no haya éreas sin cubrir y que el espesor de
las capas sea el adecuado.

Se podra realizar pruebas de impermeabilidad (por ejemplo, mediante una prueba de agua) para comprobar la efectividad del sistema
de aislamiento.

6.11. MAMPOSTERIA DE 0,15 M CON LADRILLOS COMUNES

Todos los muros de elevacion de ladrillos con juntas a la vista se ejecutaran con ladrillos comunes de primera calidad (color y medidas
uniforme, aristas vivas, caras planas sin grietas, dimensiones constantes y con las mismas apariencias) y en el caso de muros vistos los
ladrillos comunes deben ser seleccionados, bien cocidos y de color uniforme o utilizar ladrillos prensados veteados. Todo tipo de
mamposteria, responderd exactamente a las indicaciones detalladas en los planos. Queda absolutamente prohibido hacer
engrosamientos ulteriores por medio de la aplicacion de ladrillos de plano. Los ladrillos deberan estar bien mojados, se los hara resbalar
a mano en el lecho del mortero, apretandolos de manera que éste rebase por las juntas y se recogera el que fluya de los paramentos.
Queda estrictamente prohibido el empleo de medio ladrillo, salvo los imprescindibles para la trabazdn y, en absoluto, el uso de
cascotes. Los muros, las paredes y pilares se erigiran perfectamente a plomo, con paramentos bien paralelos ante si y sin pandeos. Se
construiran simultdneamente y al mismo nivel en todas las partes trabadas o destinadas a serlo para regularizar el asiento y el enlace de
la albafiileria. Los muros deben construirse bien aplomados y en el caso particular de las instituciones educativas los muros exteriores
son por lo general vistos, razén por la cual es importante previo a la ejecucidn de estos muros, en los 4 esquineros colocar reglas de
madera o metalicas donde se deben marcar la altura de las hiladas cuidando que las rendijas no sean superiores a 1.5 cm. esto permite
llegar correctamente a los niveles de antepecho y altura de apoyo de tirantes del techo. La mezcla debe prepararse con la dosificacién 1:
2: 10 (cemento, cal, arena lavada) para todos los muros de elevacidn y no debe prepararse mas de la cantidad necesaria a ser utilizada
en el proceso de su ejecucion. Todo mortero que ya se endurecié o fragud no debe usarse, especialmente si tiene cemento. En los muros
de elevacién por debajo de los antepechos de ventana y a lo largo del muro deberé llevar 2 varillas del 8 en dos hiladas con mezcla
1:3(cemento, arena).

6.12. REVOQUE DE PAREDES EXTERIORES, FINO, 2CAPAS C/ HIDROFUGO

Los revoques una vez terminados, no deberan presentar superficies alabeadas, ni fuera de nivel o plomo, ni rebabas u otros defectos. La
tarea del fratachado consiste en dar movimientos en circulo sobre la pared, dandole asi el aspecto liso y sin imperfecciones. Los
revoques, una vez acabados, tendran un espesor no mayor de 0,02 m y seran de color uniforme. A la superficie del revoque se le pasara
una mano de cal diluida, aplicada con esponja, a fin de dejar la misma lisa, sin asperezas ni restos de arena suelta. El mortero a ser
utilizado sera de Tipo E. Previamente se hara una azotada con mortero Tipo E liquido, (lechada).

6.13. REVOQUE DE PAREDES INTERIORES, FINO, 2 CAPAS C/ HIDROFUGO

Los muros se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena). Antes de su realizacion, éstos deberan mojarse
abundantemente. Todo revoque terminado no sera de espesor mayor a 1,5 cm. y serd perfectamente liso y uniforme, sin superficies
combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas seran vivas. En las mochetas, cantos y aristas, serd usada una
mezcla 1:1:4 (cemento-cal-arena). Los revoques deberan tener un aspecto uniforme una vez concluidos. La mezcla para revoque sera
hecha con arena tamizada y cal colada. Este revoque interior incluye en el rubro, los revoques de encadenado y vigas, que coinciden con
los muros; pero a éstos Ultimos se le hara previamente una azotada de cemento-arena (1: 3).

6.14. REVOQUE DE PAREDES INTERIORES 1CAPA C/ LLANA METALICA E HIDROFUGO PARA ASIENTO DE REVESTIDOS,

Se aplicara una capa de revoque de 1 cm de espesor de mortero, extendiéndola uniformemente sobre la superficie de la pared.

La aplicacion del mortero debe realizarse en una sola capa, utilizando una llana metalica para obtener un acabado liso y homogéneo,
garantizando la adherencia adecuada del revestimiento final.

El mortero se aplicara en una sola capa continua, con especial atencion a las esquinas y areas de unidn con otros elementos (puertas,
ventanas, etc.) para evitar discontinuidades o irregularidades en la superficie.

6.15. REVOQUE DE MOCHETAS DE PAREDES, FINO, 2 CAPAS C/HIDROFUGO

Las mochetas, de vigas, pilares y o donde necesario fuere, cantos o aristas de unién de mamposterias y losas de hormigdn deberan estar
perfectos y se haran con mezcla reforzada. Previo a la aplicacidn de los mismos, se limpiaran perfectamente las juntas dejando viva la
superficie de los paramentos. Se utilizara regla metalica para evitar la absorcidn excesiva de agua del mortero de revoque. Los cantos
deberan ser continuos, sin quiebres ni desaplomo. El mortero a utilizar sera del tipo C.

6.16. "TECHO DE CHAPA TIPO SANDWICH PRE PINTADA CON ESTRUCTURA METALICA DE ISOPOR DE 30 MM. INCLUYE

Incluye todos los elementos necesarios para su terminacion, como ser: chapas (de zinc, pre-pintada, o trapezoidal de acero galvanizado
tipo sandwich con aislacién incorporado, terminaciones de cumbrera superior e inferior, lateral y frontal), cielo raso de madera o PVC,
estructuras metalicas (reticulado, perfiles, pérticos, etc.), tornillos de sujecién, aislantes, etc., imprescindibles para la buena y correcta
terminacion del techo.

El techo sera de chapa de zinc galvanizada, o las nombradas mas arriba, N°: 26. Los componentes estructurales y la distribucién de la
estructura metalica se ajustaran estrictamente a los planos respectivos y sélo podran introducirse cambios o modificaciones con
autorizacién del Fiscal de Obras. Las chapas de zinc irdn colocadas con dos ondulaciones superpuestas lateralmente como minimo e
irdn sujetas con ganchos galvanizados roscados; tuercas, arandelas metélicas y de goma, o los elementos indispensables para la
colocacién y buena terminacidn de los mismos. La pendiente del techo sera del 20%.-

La estructura soporte del cielorraso (machimbrado de madera o PVC) debera ir amarrada a la estructura metalica que sustenta el techo.
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Se debera prever la colocacion de dos extractores edlicos.
Se utilizard espuma de polietileno de 5 mm, con aluminio a una cara para la aislacién térmica con todos los elementos necesarios para
su fijacion.
Toda la estructura metalica recibira un tratamiento de antidxido previo a la terminacidn con pintura sintética.
Estas especificaciones técnicas abarcan todo lo concerniente a la provision de materiales y su elaboracidn para ejecutar estructuras de
acero de acuerdo con los planos estructurales. El Contratista proveera todos los materiales, equipos y mano de obra necesarios para
ejecutar la obra a él encargada, y que se describen en los planos, planillas y en estas especificaciones técnicas que pasan a formar parte
del Contrato.
Previo al inicio de los trabajos correspondientes, el Contratista debera verificar y cotejar los planos de replanteos con las plantas
arquitectdnicas y de instalaciones. Si existieran discrepancias la comunicard inmediatamente a la Fiscalizacion y los nuevos calculos y
planos se hardn por su cuenta.
Todas las estructuras de acero se ejecutaran de acuerdo con las buenas reglas del arte y con las normas que a continuacién se indican:
. Norma NP-79 para la accién del viento, INTN
. Norma MV-101 para las cargas gravitatorias, Instruccidn Espafiola
. Norma MV-102 para lo referente a la calidad del acero, Instruccién Espafiola
. Norma MV-104 para lo referente a uniones soldadas, Instruccidn Espafiola
6.17. PROVISION Y COLOCACION DE CANALETAS D=60 CM
Todos los bloques tendran su desagiie de techo y se haran con canaletas y cafios de bajada de chapa galvanizada N° 24, de acuerdo a las
indicaciones de los planos respectivos.
Los cafios de bajada irdn conectados a registro decantador desde donde seran evacuados hasta los canales de desagiie a cielo abierto,
PV.C. acompafiando las pendientes de los canales. Irdn pintados con anticorrosivos, posterior dara un acabado con esmalte sintético de
color a ser determinado por el Fiscal de Obras y el costo estara incluido en este rubro.
6.18. PROVISION Y COLOCACION DE BAJADAS

Tuberias: Las bajadas pluviales seran ejecutadas con tuberias de PVC, acero galvanizado o material similar de acuerdo con lo
especificado en los planos. Las tuberias deberan tener una resistencia adecuada a la intemperie y una vida util prolongada.
Las tuberias seran de didmetro adecuado para el caudal de agua previsto, siguiendo las recomendaciones de las normas locales de
drenaje.
Se utilizaran accesorios como codos, tees, uniones y abrazaderas de alta calidad que permitan una instalacion segura y hermética.
6.19. REGISTROS PLUVIALES DE 45X45 CM
Los registros seran construidos de ladrillos comunes de 0,15m asentados con mortero Tipo B, los mismos tendran la profundidad
necesaria requerida, el fondo del registro también llevara ladrillos, el interior de los registros estara revocado, ademas contaran con
tapa de hormigén armado cuyo espesor sera de 0,05m. Las tapas de hormigén deben llevar un buldn de hierro en el centro para
destapar, inspeccionary limpiarlo
6.20. CANOS DE 150 MM PARA DESAGUE DE REGISTROS PLUVIALES
La Contratista debera ejecutar el sistema de desagiie pluvial utilizando cafios de PVC para la correcta evacuacion de aguas pluviales,
garantizando la durabilidad, hermeticidad y eficiencia del sistema de drenaje.
Materiales:
Cafierias: Los cafios deberan ser de PVC (Policloruro de Vinilo) de alta resistencia, adecuados para su uso en sistemas de drenaje pluvial,
con una resistencia minima a los agentes externos, tales como la intemperie y la presion del agua.
Las cafierias de PVC seran de didmetro apropiado para el caudal de agua estimado, siguiendo los calculos hidraulicos y las normativas
vigentes.
Las tuberias deben cumplir con las normas ASTM D1785 para cafios de PVC para drenaje y ASTM F467 para accesorios de PVC.
Instalacion:
Los cafios de PVC deberan ser instalados verticalmente o en las inclinaciones requeridas por el disefio, respetando las pendientes
minimas recomendadas de 1% (o las especificadas en los planos) para asegurar la correcta evacuacién de las aguas pluviales.
Las tuberias deben unirse con accesorios de PVC (codos, tees, reducciones, uniones) con el mismo didmetro y material, para asegurar la
continuidad del sistema y evitar obstrucciones o pérdidas de agua.
Las uniones entre tubos deben realizarse utilizando pegamento o adhesivo especifico para PVC aprobado por el fabricante, siguiendo las
instrucciones de secado y aplicacion del adhesivo para garantizar uniones herméticas.
Las tuberias deberan ser fijadas en su lugar mediante soportes o abrazaderas que impidan su desplazamiento o vibracién.
Proteccion de las Entradas y Salidas:
En las entradas del sistema, se debera instalar rejillas o filtros para evitar la acumulacién de residuos (hojas, suciedad, etc.) que puedan
obstruir las tuberias.
Las rejillas deben estar hechas de material resistente (como acero inoxidable o plastico reforzado) y deben ser facilmente removibles
para su mantenimiento.
Pruebas y Verificacion:
Una vez instalada la red de cafios de PVC, se realizara una prueba hidraulica para verificar que no existan filtraciones y que el sistema
permita un flujo adecuado de agua.
La Fiscalizacién revisard la instalacion, asegurandose de que las cafierias estén alineadas correctamente, sin torsiones ni
deformaciones, y que las pendientes sean las correctas para garantizar el drenaje eficiente.
6.21. CENEFA DE CHAPA. H=0,80 M
La Contratista deberd ejecutar la instalacidn de una cenefa de chapa de acuerdo con las especificaciones y dimensiones indicadas en los
planos, con una altura de 0,80 m. La cenefa se utilizard como elemento decorativo y de proteccidn en las areas determinadas, con las
caracteristicas de resistencia y acabado requeridas.
Especificaciones Técnicas:
Materiales:
Chapa: La cenefa sera fabricada con chapa metalica de alta resistencia, preferentemente de acero galvanizado o acero inoxidable, con
un espesor adecuado para garantizar su durabilidad y resistencia a la corrosién.
El material de la chapa debe tener un recubrimiento antioxidante (galvanizado o pintado) que asegure la proteccién ante las
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inclemencias del tiempo.

El acabado de la chapa sera liso o con patrones, dependiendo del disefio especificado, y debera ser resistente a la intemperie, con una
alta capacidad de retencion de color y proteccion frente a la oxidacidn.

Dimensiones:

La altura de la cenefa serd de 0,80 m, y se instalara de acuerdo con el disefio y alineacion especificados.

El ancho de la chapa debera ser el adecuado para cubrir toda la longitud del drea especificada sin deformarse ni comprometer la
estabilidad de la instalacién.

Instalacion:

La cenefa se instalard horizontalmente en el lugar especificado en los planos, asegurdndose de que esté alineada y nivelada
correctamente.

La fijacion de la cenefa se realizard mediante tornillos o pernos de alta calidad, adecuados al tipo de material, garantizando que quede
firmemente adheriday estable.

Las uniones entre tramos de chapa deben ser herméticas y estancas, utilizando sellos o juntas adecuadas para evitar filtraciones de
aguay asegurar la continuidad visual del disefo.

En caso de que se requiera, se deberan realizar cortes precisos en las extremidades para ajustarse al disefio arquitectdnico y las
dimensiones del drea de instalacion.

Acabado:

El acabado de la superficie de la chapa sera adecuado al ambiente exterior (si aplica), manteniendo su resistencia a la intemperie y
asegurando la proteccién contra la corrosion.

Si se requiere un acabado pintado, se utilizardn pinturas industriales de alta calidad compatibles con el material de la chapa, con el fin
de asegurar la durabilidad y resistencia de la pintura ante condiciones climaticas adversas.

Control de Calidad:

La Fiscalizacion verificard que la cenefa esté correctamente instalada, asegurandose de que las dimensiones, el alineamiento y los
acabados sean los especificados.

Se revisara que las fijaciones sean seguras y que no existan dreas donde la chapa pueda moverse o desprenderse con el tiempo.

6.22. CONTRA-PISO DE HORMIGON DE CASCOTES, H= 10 CM, O, DE HORMIGON (CON PIEDRA TRITURADA), H=5CM

Los contrapisos seran de hormigdn de cascotes con mezcla 1:6 (cemento arena) y doce (12) partes de cascotes cuyos didmetros
oscilaran entre 2 y 5 cm. El contrapiso no podra tener un espesor inferior a los 10 cm., debiendo mojarse abundantemente los cascotes
antes de ser mezclados. En ningln caso se colocaran los cascotes en forma separada de la mezcla. El contrapiso ira asentado sobre el
terreno natural, el cual debera estar bien apisonado antes de su cargamento. La superficie del contrapiso debera estar bien nivelado y
alisado de tal manera que para la colocacion del piso no sea necesario rellenarlos con arena, ni con ninglin otro material que no sea la
mezcla correspondiente para su colocacion.

En caso de ser necesarias pequefias pendientes en los pisos, como sucede en los bafios, corredores, etc., el contrapiso ya debera prever
las pendientes. No se permitira el uso de cal en el contrapiso y de ser comprobada tal situacidn, se procedera al levantamiento total por
cuenta del CONSTRUCTOR. EL hormigdn de cascotes debera ser preparado a maquina.

6.23. CARPETA DE CONCRETO PARA BASE DE ASENTAMIENTO DE PISOS CON HIDROFUGO DE 30MM COMO MINIMO

Sobre el contrapiso de cascotes se ejecutara una carpeta alisada con mortero 1:3+hidréf. (cemento,Arena-hidréfugo), perfectamente
nivelada.

6.24. PISO PORCELANATO DE 60X60.

Los pisos de porcelanato tamafio (en relacion al area a cubrir) y color a determinar por la fiscalizacién, protegidos en obra a fin de evitar
roturas u otros dafios posibles. No deberan presentar agrietamientos, alabeos ni otros defectos, y los cortes de las piezas deberan ser
hechos a maquina. Seran fijadas con mezcla adhesiva especial para porcelanato.

6.25. ZOCALO DE PORCELANATO.

Se colocaran en todas las uniones de pisopared excepto en zonas azulejadas. Se fabricard cortando la pieza de piso cerdmico, este
trabajo serd ejecutado a maquina con esmero, precision y las piezas resultantes deberan contar con la aprobacién del Fiscal de obras.
Seran fijadas con mezcla adhesiva especial.

6.26. REVESTIDO DE AZULEJOS.

El material de revestimiento a ser usado debera ser de primera calidad, de perfecto esmaltado de color claro sin bisel. Los azulejos seran
colocados de tal forma que las juntas horizontales y verticales estén en una misma linea, sin trabazones. La superficie terminada no
debera presentar vértices ni aristas sobresalientes y estaran en un plano vertical. Las juntas horizontales seran hechas con pastina de
cemento blanco y tendrdn un espesor maximo de 2 mm. Los azulejos que tengan que ser cortados o perforados, se haran
mecéanicamente y deberdn presentar una linea continua y sin superficies dentadas. Los azulejos manchados que no puedan ser
limpiados, los rotos, rajados o rayados, seran cambiados por cuenta de EL CONTRATISTA. La colocacién se hard con adhesivo previa
ejecucion de revoque peinado. Los azulejos seran mantenidos en agua durante (8) ocho horas como minimo antes de su colocacion, no
llevaran zécalos aquellos muros que llevan revestimientos de azulejos

6.27. PUERTA DE MADERA PARA INTEMPERIE DE 0.90X2.10

Las maderas se labraran con el mayor cuidado, las ensambladuras se haran con esmero, debiendo resultar suaves al tacto y sin vestigios
de aserrados o depresiones. Las aristas seran bien rectilineas y sin acanaladuras. No se permitira el arreglo de las piezas de carpinteria
desechadas, sino en caso de que no se perjudiquen la solidez, duracidn y estética de dichas piezas. Se desechara definitivamente y sin
excepcidn toda pieza de madera en la cual se hubiera empleado o deberd emplearse para corregirla, clavos, masilla o piezas afiadidas en
cualquier forma. Toda la obra de carpinteria que, durante el plazo de garantia llegare a alabearse, hincharse, resecase o apolillase, sera
arreglada o cambiada por EL CONTRATISTA, a sus expensas.

+ Colocacién de marcos.

Los marcos de las puertas de madera irdn unidos a los muros con 6 (seis) tirafondos por lado, pareados, de 1/2 por 5, macizados con
mezcla 1:3 (cemento arena). Durante su colocacién se tendra especial cuidado de la perfecta horizontalidad y verticalidad. En los planos
respectivos se detallan los rebajes de los marcos con respecto a los muros. Los marcos seran de madera de lapacho debidamente
estacionada o secada mecdanicamente, perfectamente cepillada y pulida sin grietas, nudos u otros defectos. No se permitira que los
marcos tengan pieza anadidas en cualquier forma o que se pretenda corregirlo con clavos, parches o masillas. El ensamblaje de las
piezas de los marcos sera hecho a caja y espiga y no simplemente clavados.
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Si los marcos estuvieren alabeados, o sufrieren alguna dilatacién o contraccién, deberan ser cambiados. Deberan tener un tratamiento
de aceite de lino con terminacién de barniz cedro.

+ Puertas: Placas y Tableros.

Las hojas de las puertas seran del tipo tablero para las que dan al exterior y del tipo placa para las puertas internas; de madera de cedro,
de las dimensiones indicadas en los planos correspondientes. Para este rubro sirven todas las observaciones hechas para los marcos de
madera. Deberd preverse la colocacion de un tope o encastre en el piso o en la pared, paraqué

la puerta al abatirse totalmente, quede sujeta. Deberan tener un tratamiento de aceite de lino con terminacién de barniz cedro.

+ Herrajes.

Tanto las cerraduras como los picaportes iran embutidos. Cada hoja de puerta sera colocada con tres fichas de 5 agujeros, reforzados.
Las cerraduras de todas las puertas seran a cilindro. Las puertas de 2 hojas llevaran pasadores con porta candado de arrimar arriba y
abajo, cromadas y cerraduras a cilindro. Todas las cerraduras deben ser de primera calidad, no se permitiran en ningln caso herrajes
que no se ajusten a estas exigencias y seran aprobadas previamente por el Fiscal de Obras.

+ Parabafios y vestuarios (Boxes).

Las puertas de los SSHH y vestuarios seran del tipo Placa de Abrir con marcos de madera de un solo rebaje, conforme a planos e iran
colocadas con dos fichas de cinco agujeros y picaportes con manijas para bafios. En los lugares que seran colocadas las cerraduras, la
tripa a ser utilizada en la placa debera ser de mayor dimensién de manera a alojar con seguridad a la cerradura. Estas puertas seran
pintadas con una base a dos manos de aceite de lino triple cocido y posteriormente con dos manos de pintura sintética brillante color
marrén caoba.

6.28. "BOXES DE EUCATEX COMO MAMPARA DIVISORIA PARA SANITARIOS PARA SSHH,

La Contratista debera ejecutar la instalacién de boxes de Eucatex como mampara divisoria en los sanitarios (SSHH), con el fin de
garantizar la privacidad y funcionalidad dentro de los espacios. Los materiales y el disefio deben cumplir con las especificaciones para
garantizar la durabilidad, higiene y estética adecuada para su uso en areas de bafio o sanitarios.

Materiales:

4. Tableros de Eucatex: Los boxes divisores estaran fabricados con tableros de Eucatex de alta resistencia y acabado antihumedad. El
material debe ser resistente a la humedad, facil de limpiar y cumplir con las normativas de seguridad e higiene para espacios sanitarios.
5. Elespesorde los tableros de Eucatex sera de minimo 18 mm para asegurar una buena resistencia y estabilidad.

6. Los tableros deben contar con un acabado en melamina o similar, proporcionando una superficie de facil mantenimiento y
resistencia al desgaste y a la humedad.

7. Las puertas y paneles de los boxes también deberan ser de Eucatex o material similar, y contar con un refuerzo adecuado para
garantizar su durabilidad.

Dimensiones:

8. Las dimensiones de cada box (altura, longitud y profundidad) deberdn ajustarse a los disefios y planos especificados para el
proyecto, garantizando que cada usuario tenga suficiente espacio y privacidad.

9. Altura minima de los paneles: 1,80 m para garantizar la privacidad.

10. Elancho de cada box dependera del tipo de sanitario y espacio disponible, pero debe permitir el uso cémodo del equipo.
Instalacién:

11. Los boxes divisores deben ser instalados de manera que queden firmemente fijados al piso y las paredes, con soportes metalicos o
herrajes adecuados, para evitar cualquier movimiento o desplazamiento.

12. Lainstalacion debe incluir un sistema de puertas corredizas o abatibles que permitan un facil acceso al interior del box. Las puertas
deben contar con cerraduras o mecanismos de apertura faciles de usar y de seguridad.

13. Los paneles divisores se instalaran verticalmente entre cada espacio de los sanitarios, asegurando que estén alineados y
correctamente fijados.

Acabado y Detalles:

14. El acabado de la superficie debe ser lisos y sin imperfecciones, garantizando una facil limpieza y un acabado estético apropiado
para el entorno de los sanitarios.

15. Los bordes de los paneles y las puertas deben ser redondeados o contar con proteccion de bordes metélicos para evitar dafios y
desgaste por el uso frecuente.

16. Las puertas deben incluir mecanismos de apertura y cierre que sean resistentes al uso continuo y faciles de manejar para el usuario.
Control de Calidad:

17.  La Fiscalizacidn verificara que los boxes de Eucatex estén correctamente instalados, asegurandose de que las dimensiones,
acabados y materiales sean los especificados.

18. Serealizard una revision para verificar la resistencia de los herrajes, fijaciones y mecanismos de apertura y cierre de las puertas.

19. Cualquier defecto en el material o en la instalacién debera ser corregido sin costo adicional.

6.29. MESADA DE 70 CM PARA BANOS, DE GRANITO PULIDO. INCLUIR POLLERA DE 15CM Y ZOCALO DE 7 CM.

La Contratista debera ejecutar la instalacion de una mesada para bafio de granito pulido, con un espesor y acabado de alta calidad, que
garantice durabilidad, resistencia a la humedad y facilidad de limpieza, ademas de incluir una pollera de 15 cm de altura y un zécalo de 7
cm, segln lo especificado en los planos.

Especificaciones Técnicas:

Materiales:

Granito pulido: La mesada debera estar fabricada con granito de alta calidad, preferentemente de color uniforme, sin grietas ni
imperfecciones visibles. El granito debera estar pulido en su superficie para garantizar un acabado liso y facil de limpiar.

Espesor de la mesada: El espesor de la mesada serd de 2 cm a 3 cm, segln el disefio especificado.

Pollera de granito: La mesada incluird una pollera de 15 cm de altura en su base, elaborada con el mismo material de granito, para cubrir
la parte inferior y dar un acabado estético a la instalacion.

Zbcalo de granito: En la parte inferior de la mesada, se instalara un zécalo de 7 cm de altura, también de granito pulido, que permitira un
acabado estético y protegera el contacto directo de la mesada con el piso.

Dimensiones:

La anchura de la mesada serd de 70 cm, ajustandose al disefio del bafio y al espacio disponible.

La longitud de la mesada dependera del disefio especifico del bafio y del mobiliario, y se ajustara a los planos de ejecucion.
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La pollera de 15 cm de altura se instalara a lo largo de todo el perimetro inferior de la mesada, cubriendo la base de la estructura.

El z6calo de 7 cm se colocard en la parte inferior, a lo largo de la base de la mesada y la pollera.

Instalacion:

La mesada de granito debera ser colocada sobre los muebles o estructura existente, con una base nivelada para evitar cualquier
deformacion o filtracion de agua.

La mesada se fijara utilizando adhesivos de alta resistencia, adecuados para el material del granito, y se asegurard que quede
firmemente adherida a la estructura.

La pollera y el zdcalo se instalaran de manera que queden perfectamente alineados con los bordes de la mesada, utilizando el mismo
adhesivo o fijacién que se utiliza para la instalacién de la mesada de granito.

Acabado:

El acabado de la mesada, pollera y z6calo debe ser liso, sin imperfecciones y con un pulido uniforme, que garantice la resistencia a
manchasy suciedad, ademas de ser facil de limpiar.

Los bordes de la mesada, pollera y zécalo deben ser redondeados o biselados para evitar bordes afilados y asegurar un acabado seguro
y estético.

Control de Calidad:

La Fiscalizacion verificara la correcta instalacion de la mesada, pollera y zécalo, asegurandose de que las dimensiones, el acabado y la
fijacidn sean las especificadas.

Se controlara que el granito no presente defectos, como grietas, manchas o imperfecciones visibles que puedan afectar su durabilidad o
estética.

La instalacién debe ser revisada para asegurar que la mesada esté nivelada y alineada, y que la pollera y zécalo estén correctamente
adheridos.

6.30. PROVISION Y COLOCACION DE VENTANAS DE VIDRIO TEMPLADO CORREDIZO DE 8MM. 2,00M *0,50M. CON PERFILERIA DE ALUMINIO
La Contratista debera realizar la provision e instalacion de ventanas corredizas de vidrio templado de 8 mm de espesor, con perfil de
aluminio de alta calidad, segun las especificaciones de disefio y los planos aprobados.

Materiales:

Vidrio Templado: Las ventanas seran fabricadas con vidrio templado de 8 mm de espesor, que ofrece mayor resistencia al impactoy a
las temperaturas extremas en comparacién con el vidrio comun. Este tipo de vidrio debe cumplir con las normas de seguridad y calidad
aplicables, asegurando que no se rompa en fragmentos peligrosos.

Perfil de Aluminio: La perfileria de aluminio serd de aluminio anodizado o pintado, de alta resistencia a la corrosién, adecuado para
resistir condiciones climaticas adversas. El perfil debe ser de disefio robusto, asegurando la correcta sujecidn y deslizamiento de los
cristales.

Los runners o carriles de deslizamiento y las guias de aluminio deberan ser de alta calidad, para asegurar un deslizamiento suave y sin
esfuerzo.

Instalacion:

La instalacién de las ventanas corredizas debe garantizar que estén correctamente alineadas y niveladas en la abertura designada, con
sellos de goma o burletes en las juntas para evitar filtraciones de aire y agua.

La perfileria de aluminio se fijara firmemente en la estructura de la abertura utilizando tornillos o anclajes apropiados para garantizar la
estabilidad y seguridad de la ventana.

El sistema de deslizamiento debe funcionar de manera fluida, sin atascos ni dificultades en el movimiento de las hojas.

La instalacién debe incluir la colocacién de herrajes como manijas, cerrojos o cerraduras segin sea necesario para garantizar la
seguridad y funcionalidad del sistema corredizo.

Acabado:

El acabado de la perfileria de aluminio debe ser liso, sin marcas ni defectos visibles. Los bordes de la perfileria deben ser redondeados o
protegidos para evitar cualquier dafio a las personas durante el uso.

El vidrio templado debe estar libre de manchas, burbujas o imperfecciones. Los bordes del vidrio seran pulidos para evitar bordes
afilados o peligrosos.

Los sellos de goma o burletes que se coloquen entre las hojas de vidrio y la perfileria deben ser de material resistente a la intemperie y
herméticos.

6.32 VIDRIERAS FIJAS.

El acabado de la perfileria de aluminio debe ser liso, sin marcas ni defectos visibles. Los bordes de la perfileria deben ser redondeados o
protegidos para evitar cualquier dafio a las personas durante el uso.

El vidrio templado debe estar libre de manchas, burbujas o imperfecciones. Los bordes del vidrio seran pulidos para evitar bordes
afilados o peligrosos.

Los sellos de goma o burletes que se coloquen entre las hojas de vidrio y la perfileria deben ser de material resistente a la intemperie y
herméticos.

6..33 CANERIA DE TERMO-FUSION CON O SIN AISLACION EN 1/2" Y 3/4" SEGUN NECESIDAD PREVIO CALCULO DE CAUDAL Y PRESION
(AGUA FRIA/CALIENTE)

La Contratista debera ejecutar la provisién e instalacién de cafierias de termo-fusién para el sistema de distribucién de agua fria y
caliente de acuerdo con las especificaciones detalladas y los calculos previos de caudal y presidn. Las cafierias pueden incluir
aislamiento seglin sea necesario para asegurar el rendimiento 6ptimo del sistema y la eficiencia energética.

Materiales:

Cafierias de termo-fusidn: Las cafierias seran de polietileno reticulado (PEX) o polipropileno (PP-R), adecuados para sistemas de agua
friay caliente. Estas cafierias deben ser de alta calidad y cumplir con las normativas locales de construccién y plomeria.

Las uniones de las cafierias se realizaran mediante el sistema de termo-fusion, que asegura una unién permanente, sin riesgos de fugasy
con una alta resistencia a las temperaturas elevadas.

El diametro de las cafierias serd de 1/2" o0 3/4", dependiendo de los calculos de caudal y presién realizados para cada zona especifica del
proyecto.

Dimensiones y Calculos:

Las cafierias de 1/2" se utilizaran para las conexiones de menor caudal (por ejemplo, para lavamanos o duchas) y las de 3/4" se utilizaran
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para sistemas que requieran mayor caudal (por ejemplo, para grifos de cocina, duchas principales).

Se realizard un célculo previo de caudal y presidn en funcién del uso y distribucién del agua en el proyecto, determinando el tipo de
cafieria y las conexiones mas adecuadas para cada zona.

Las longitudes de las cafierias se ajustaran a las necesidades de la instalacidn, considerando las distancias de cada punto de conexién y
minimizando las pérdidas de presion.

Instalacion:

La instalacién de las cafierias debe realizarse siguiendo las normativas técnicas y de seguridad correspondientes, asegurando que las
uniones de las cafierias sean firmes y sin fugas.

Las cafierias deberan ser fijadas a las estructuras con soportes adecuados para evitar movimientos o tensiones en el sistema.

Se deberan realizar curvas y cambios de direccién utilizando los accesorios adecuados para asegurar la integridad del sistema de
distribucion.

En caso de ser necesario, las cafierias seran aisladas con materiales de aislamiento térmico, como espuma de polietileno o materiales
similares que impidan la pérdida de temperatura en el sistema de agua caliente y prevengan la condensacion en el sistema de agua fria.
Aislamiento (si aplica):

El aislamiento térmico se aplicara en las cafierias de agua caliente para evitar la pérdida de calor, y en las cafierias de agua fria para
prevenir la condensacidon y mantener la temperatura del agua.

El aislamiento deberd ser de materiales resistentes a la humedad y de alta durabilidad. El espesor del aislamiento se determinara en
funcidn de las caracteristicas térmicas del area y el tipo de sistema.

Documentacion:

Se entregara un informe detallado que incluya el calculo de caudal y presién realizado para la seleccidn de las cafierias y el sistema de
distribucién de agua.

Se incluiran las certificaciones de calidad de los materiales utilizados, garantizando que cumplen con las normativas y especificaciones
de seguridad.

6.31. DUCHA ELECTRICA LORENZETTI

La Contratista debera realizar la provisidn e instalacién de duchas eléctricas Lorenzetti, de acuerdo con las especificaciones técnicas y
requisitos establecidos, garantizando su correcto funcionamiento, seguridad y durabilidad en el sistema de agua caliente.

Marca y Modelo:

La ducha eléctrica sera de la marca Lorenzetti, modelo conforme a las especificaciones de la normativa local y a las caracteristicas del
proyecto.

La potencia y el modelo especifico de la ducha se elegirdn en funcién de los célculos de consumo eléctrico y la capacidad de la
instalacion eléctrica disponible.

Caracteristicas Técnicas:

Potencia: La potencia de la ducha eléctrica debera estar dentro del rango de 4.500W a 8.000W, segtin el modelo y las necesidades de
agua caliente del proyecto.

Voltaje: La ducha serd de 220V, o el voltaje estandar disponible en el sistema eléctrico del proyecto.

Regulacion de temperatura: La ducha debe contar con un sistema de regulacién de temperatura ajustable para garantizar una
comodidad y seguridad en su uso.

Resistencia: La ducha tendra una resistencia eléctrica de alta calidad, disefiada para soportar el uso continuo sin riesgos de
sobrecalentamiento o dafios.

Resistencia a la humedad: La carcasa de la ducha sera de material resistente al agua y con indice de proteccidn IP24 o superior,
garantizando que sea apta para su uso en espacios himedos.

Instalacion:

La instalacién de la ducha eléctrica debe realizarse conforme a las instrucciones del fabricante y las normas de seguridad eléctricas
vigentes.

La ubicacién de la ducha sera la acordada con la Direccidn de Obras y debe garantizar un acceso seguro y cémodo para el usuario.

La conexion eléctrica debera ser realizada por un electricista autorizado, con la seccién adecuada de cables y disyuntores de proteccion
conforme a la capacidad de la ducha.

La instalacién hidraulica debe estar correctamente conectada, asegurando que el agua llegue con presién adecuada a la ducha, sin
pérdidas o filtraciones.

La ducha se fijara firmemente al soporte de pared adecuado, que debe ser resistente al peso y uso de la ducha.

Seguridad:

El equipo debe incluir sistemas de proteccidn térmica y sobrecarga para evitar el sobrecalentamiento y posibles accidentes eléctricos.
Se verificara que la instalacién cumpla con las normativas de seguridad eléctricas locales, incluyendo el uso de disyuntores, fusibles y
apantallamientos adecuados.

Garantia:

El proveedor debera proporcionar una garantia minima de 12 meses para cada unidad de ducha eléctrica Lorenzetti, cubriendo defectos
de fabricacién y problemas de funcionamiento bajo condiciones normales de uso.

6.32. INODOROS CON MOCHILA BAJA. INCLUYE ACCESORIOS Y TAPA.

Los inodoros seran de losa vitrificada y la cisterna de descarga (cisterna de 10 litros) alta de la linea FIT, de color blanco o equivalente.
Los inodoros se sujetaran con tirafondos y tarugos, no seran asentados con mortero, se colocaran con anillos de goma para inodoros,
esta goma serd encastrada perfectamente con el cafio de 100mm cloacal con ventilacién incluida y la salida del inodoro a nivel del
suelo, a fin de evitar posibles pérdidas de agua. Llevan tapa plastica y accesorios de color blanco, Las bajadas de PVC deberan ir
embutidas en la mamposteria. Las cisternas deberan ser de PVC color blancas.

6.33. MINGITORIOS. INCLUYENDO ACCESORIOS PARA SU INSTALACION.

Para colgar con tornillos de bronce cromado a control con llave de paso con campana cromada.

6.34. SEPARADOR DE MINGITORIO DE GRANITO

Los separadores se instalaran de forma segura y estable entre los mingitorios, utilizando soportes adecuados, tales como soportes de
acero inoxidable, ménsulas de anclaje o fijaciones equivalentes que aseguren la estabilidad.

Los separadores deberan tener bordes pulidos o cantos redondeados para evitar accidentes.
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Se debe asegurar que los separadores estén alineados y a nivel, garantizando que queden fijos de manera que no presenten riesgo de
caidas o desplazamientos.

Los separadores no deben interferir con el acceso o la funcionalidad del sistema de fontaneria de los mingitorios.

6.35. BACHAS CUADRADA. BLANCO DE APOYO SOBRE MESADA. INCLUIR GRIFERIA.

La instalacion de las bachas debe realizarse de acuerdo con las indicaciones del fabricante y las normativas vigentes, garantizando una
correcta fijacion y sellado.

Ubicacidn: Se debe asegurar que la bacha esté correctamente alineada en la superficie de trabajo o mueble, y que el orificio de drenaje
esté correctamente conectado al sistema de fontaneria.

Fijacion: Las bachas deben ser fijadas utilizando adhesivos de alta resistencia o pernos, seglin sea necesario, dependiendo del tipo de
material de la bachay la superficie de instalacion.

Si la bacha es de acero inoxidable, debe ser instalada con un sellador adecuado en las uniones para evitar filtraciones de agua.

6.36. INODORO PARA DISCAPACITADO

El inodoro debera tener un disefio sin obstaculos, que permita el acceso desde una silla de ruedas, de preferencia con una puerta de
bafio sin umbral o con un umbral minimo.

Espacio de maniobra: El area circundante al inodoro debe ser lo suficientemente amplia, de acuerdo con las normativas de
accesibilidad, para permitir el uso de una silla de ruedas y el acceso al inodoro desde ambos lados.

El asiento del inodoro debe ser de facil acceso vy, si es posible, debe contar con un sistema de suspensién que permita a la persona
ajustar la altura del asiento para una mayor comodidad y seguridad.

6.37. BARRA PARA DISCAPACITADO

Las barras de apoyo deben fijarse firmemente a la pared utilizando soportes de acero inoxidable, anclajes de alta resistencia o fijaciones
equivalentes, de acuerdo con las indicaciones del fabricante y las normativas locales.

Las uniones entre la barray los soportes deben ser firmes y seguras, sin riesgo de aflojamiento durante el uso.

Las barras de apoyo deben ser instaladas en paredes reforzadas que puedan soportar el peso y esfuerzo de las personas que las utilicen.
En caso de no existir paredes adecuadas, se debe reforzar la estructura con anclajes o paneles de soporte.

6.38. LLAVES DE PASO CROMADAS

Las llaves de paso deben ser de un tamafio adecuado para la tuberia a la que estdn conectadas. Generalmente, el tamafio de la conexién
varia entre 1/2"y 2", dependiendo del tipo de instalacién y el flujo requerido.

Las roscas o conexiones de la llave de paso deben coincidir con las de la tuberia, siguiendo las normativas estandar (por ejemplo, roscas
BSP o roscas NPT, dependiendo del sistema).

El mango de la llave debe ser de facil manipulacion, generalmente con un disefio ergonémico para permitir su apertura y cierre sin
dificultad.

6.39. SECAMANOS DE PAPEL

El dispensador para las toallas de papel sera de material resistente (preferiblemente acero inoxidable, plastico de alta resistencia o
aluminio anodizado), que proteja el papel de la suciedad, el polvo y la humedad.

6.40. DISPENSER DE JABON LiQUIDO

El dispensador debe estar disefiado para contener liquidos como jabdn liquido, gel antibacterial, desinfectante u otros productos de
limpieza de uso comun en sanitarios.

El dispensador puede ser de presién manual, automatico sin contacto o de pedal, segin las especificaciones del proyecto y las
necesidades de higiene.

El dispensador sera apto para ser instalado en bafios publicos o privados, oficinas, hospitales u otras instalaciones donde se requiera el
uso frecuente de productos liquidos.

6.41. CAMARAS DE INSPECCION CLOACAL 0,60M*0,60M, PROFUNDIDAD 0,50M (2 CON TAPAS HERMETICAS- LA PRIMERA DE H°A° DE 6CM
DE ESPESOR, LA SEGUNDA TAPA, ANTIDESLIZANTE CIEGA DE 3/16")

Los registros seran construidos con paredes de ladrillos asentados sobre una base de hormigdn de 0,10m de espesor. Las rejillas seran
de las dimensiones indicadas en los planos y como minimo de 0,40x0, 40m, ubicadas sobre una esquina de los registros con las
dimensiones, cotas de fondo y ubicacion especificadas en los planos o indicadas por la Supervision de Obra. La base sera de hormigén
1:3:5 (cemento-arena-piedra triturada), y la pared debe ser de ladrillos bien cocidos, asentados en mortero 1:2:8 (cemento-cal-arena), e
ird revocada al fratds interior y exteriormente con mortero 1:3 con la adicién de un hidréfugo.

Las rejillas seran de hierro fundido y/o de planchuelas de acero, segin planos. Las rejillas de hierro fundido tendran un espesor minimo
de 4cm y su disefio serd previamente aprobado por la Supervision de Obra. Las rejillas de acero se fabricaran con planchuelas de %x3/16
cada 2cm y deberan recibir en fabrica un tratamiento de limpieza, aplicacion de fosfatizado y posterior

6.42. CAMARAS DE INSPECCION CLOACAL 0,80M*0,80M, PROFUNDIDAD 1,00M (2 CON TAPAS HERMETICAS- LA PRIMERA DE H°A° DE 6CM
DE ESPESOR, LA SEGUNDA TAPA, ANTIDESLIZANTE CIEGA DE 3/16")

Los registros seran construidos con paredes de ladrillos asentados sobre una base de hormigdn de 0,10m de espesor. Las rejillas seran
de las dimensiones indicadas en los planos y como minimo de 0,40x0, 40m, ubicadas sobre una esquina de los registros con las
dimensiones, cotas de fondo y ubicacidn especificadas en los planos o indicadas por la Supervision de Obra. La base sera de hormigén
1:3:5 (cemento-arena-piedra triturada), y la pared debe ser de ladrillos bien cocidos, asentados en mortero 1:2:8 (cemento-cal-arena), e
ird revocada al fratds interior y exteriormente con mortero 1:3 con la adicién de un hidréfugo.

Las rejillas seran de hierro fundido y/o de planchuelas de acero, segin planos. Las rejillas de hierro fundido tendran un espesor minimo
de 4cm y su disefio serd previamente aprobado por la Supervision de Obra. Las rejillas de acero se fabricaran con planchuelas de %x3/16
cada 2cm y deberan recibir en fabrica un tratamiento de limpieza, aplicacion de fosfatizado y posterior

6.43. CANOS A CAMARAS DE INSPECCION PVC @ 100 MM, CON TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS

Las cafierias a ser utilizadas deberdn ser de PVC y de formas regulares, las mismas deberan emplearse para la conexién entre artefactos
y las cajas sifonadas. Deberan ser provistas de accesorios de PVC de la misma calidad.

6.44. CANOS SECUNDARIOS DE ARTEFACTOS A RPS PVC @ 40 MM Y 50 MM. CON TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS

Las cafierias a ser utilizadas deberan ser de PVC y de formas regulares, las mismas deberan emplearse para la conexion entre artefactos
y las cajas sifonadas. Deberan ser provistas de accesorios de PVC de la misma calidad.

6.45. CANOS DE VENTILACION DE PVC @ 75 MM

Las cafierias a ser utilizadas deberan ser de PVC y de formas regulares, las mismas deberan emplearse para la conexion entre artefactos
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y las cajas sifonadas. Deberan ser provistas de accesorios de PVC de la misma calidad.

6.46. DESENGRASADOR

EL desengrasador sera de PVC con cafio de ingreso y salida de 63mm y didmetro de 35 cm sifén y tapdn, y marco para tapa. La tapa sera
reforzada.

6.47. REJILLAS DE PISO SIFONADAS (RPS), DIAMETRO 15CM

Las rejillas de piso de 0,50 m x 0,50 m seran de una sola pieza monolitica de PVC, contiene un sifén que estara dotado de un tapén
macho y contaran ademas con rejilla plastica, porta rejilla y Anillo de fijacidn. Las entradas de cafios seran de 40 mm y salidas de 75 mm,
o segun lo indicado en los planos. No se aceptaran rejillas de piso con roturas y/o fisuras.

6.48. CAMARAS SEPTICA 1,20M*2,00M, PROFUNDIDAD 1,00M (1 TAPA DE H°A°, ESPESOR=15CM, MALLA CRUZADA CON VARILLAS 10MM
CADA 10CM Y 1 CONTRATAPA SELLADA DE 0,50M*0,50M DE H°A°). TAPA DE INSPECCION DE 0,60M*0,60M DE CHAPA PARA ALTO TRANSITO
EXCAVACION, LOSA DE FONDO, MAMPOSTERIA ELEVACION 0,30M, MORTERO 1:3 PARA PAREDES. REVOQUE DE PAREDES MORTERO 1:3.
CON LOS ACCESORIOS NECESARIOS

Los camaras sépticos para tratamiento de desaglie se construirdn conforme a planos de detalles. Los cimientos se haran de piedra bruta
colocada con mezcla 1: 6 (cemento arena). La losa de fondo se hara con hormigdn 1:2:3 (cemento arena piedra triturada), tendrd un
espesor de 10 cm. Las paredes de mamposteria de ladrillos se trabardn con mezcla 1:2:6 (cemento cal arena), con la salvedad siguiente:
las dos hiladas asiento de las vigas y la losa de cobertura que se tomara con mezcla 1:3 (cemento arena). El revoque impermeable de los
tanques sépticos, se construira con tres capas.

Las tapas de los registros deberan quedar finalmente al nivel de la superficie del terreno.

6.49. POZO ABSORBENTE DIAMETRO=2,50M Y PROFUNDIDAD 2,20M. INCLUYE EXCAVACION, LOSA DE FONDO DE H°A°. MAMPOSTERIA DE
0,30M DE LADRILLOS COMUNES (NIDO DE ABEJA). MORTERO 1:3 PARA MAMPOSTERIAS. VIGA SUPERIOR DE H°A°. LOSA TAPA DE H°A°,
MALLA CRUZADA CON VARILLAS 10MM CADA 10CM, DIAMETRO 3,50M. CONTRAPA SELLADA DE 0,50M*0,50M DE H°A°. TAPA DE
INSPECCION DE 0,60M*0,60M DE CHAPA PARA ALTO TRANSITO. BIDIN RODEANDO TODO EL POZO. TRITURADA 4TA, RODEANDO TODO EL
POZO (FONDO Y LATERAL)

Se construiran siguiendo las indicaciones de los planos. Los cimientos se haran de piedra bruta colocada con mezcla 1: 6 (cemento
arena). Las paredes de mamposteria de ladrillos comunes se trabaran con mezcla 1:2:6 (cemento cal arena. El fondo no llevara losa. Los
pozos absorbentes individuales (vivienda del cuidador), se regiran por las medidas indicadas en los planos de cotas de amarre.
Observacién: Alrededor de la camara séptica y del pozo absorbente se colocara piedra triturada y arena lavada compacta para evitar
hundimientos y posteriores desmoronamientos.

6.50. PROVISION E INSTALACION DE TABLERO SECCIONAL DE BANO CON LLAVES TM

Los tableros en general serdn construidos con chapa N° 14, con cerraduras de abrir con monedas barras de fases, neutros y Tierra,
pintadas con esmalte sintético, rielera y todo accesorio para la buena terminacidn y seguridad para los que la operen.

El cableado de los tableros se deben hacer en forma ordenada y atar los conductores con cintas de plastico, de tal forma que deje una
buena impresion a la vista. Las conexiones a las barras se deben hacer con terminales de cobre.

En todos los tableros se deben poner nombres a las llaves TM de tal forma a identificar los circuitos al que pertenece.

Todos los tableros seran embutidos en la pared a una altura de 1,50 mts., medido desde el piso a la base del tablero.

Los TCV son tableros de comando de ventiladores, dimensionados de acuerdo a la cantidad de llaves de ventiladores que irdn colocadas
dentro, con fondo de madera para sujetar las llaves con tornillos y seran aterrados con jabalina de cobre de 2,00 mts.

Los TC son tableros de comando de luces y tomas, y las llaves a ser utilizadas en este tablero son interruptores tipo TM. También debe
estar aterrado.

Alimentador cable de cobre NYY 4x1x10mm2 AL T.G.

Se proveerd e instalard cable de cobre aislacién PVC, tipo NYY, 4x1x10mm?2,

Los empalmes y conexiones entre cables se realizaran en los registros y asegurando un perfecto contacto eléctrico, con conectores
apropiados, aptos para uso subterraneo, de manera a evitar la penetracién de agua.

No se admitiran conexiones en el interior de los electroductos ni cambio de color en el recorrido.

6.51. CIRCUITO DE LUCES

Se proveera e instalara linea eléctrica para alimentacion de la luminaria o artefacto para iluminacion.

Este item incluye toda la instalacién eléctrica inherente a los puntos de iluminacién, es decir, se incluyen cajas de conexién,
electroductos de cafios corrugados, cables y todos los elementos necesarios para la correcta ejecucion de la misma.

Los electroductos seran de PEAD corrugado, para uso eléctrico del didmetro indicado en los planos y la planilla de cantidades e iran
embutidos en las paredes.

6.52. CIRCUITO DE TOMAS

Se utilizaran tres conductores una para la fase, uno para el neutro y otro para la tierra, la seccién de los conductores serd de 4 mm?, El
cable de tierra de las tomas podra ser de uso comun, no asi para los cables que corresponden a la fase y neutro que alimenten cada
toma.

Una vez instalado él toma corriente y concluida la conexién, se verificara su estado de funcionamiento mediante las pruebas necesarias
6.53. ARTEFACTO DE ILUMINACION LED DE ADOSAR

Iluminacidn de dependencias en general, adosado a la pared.

Debera cumplir las siguientes caracteristicas:

- Potencia: 18W 24 w- Voltaje 220V

- Temperatura color 6500K Luz fria

6.54. REGISTRO ELECTRICO 45X45 CM

Los registros seran construidos con paredes de ladrillos asentados sobre una base de hormigdn de 0,10m de espesor. Las rejillas seran
de las dimensiones indicadas en los planos y como minimo de 0,40x0, 40m, ubicadas sobre una esquina de los registros con las
dimensiones, cotas de fondo y ubicacién especificadas en los planos o indicadas por la Supervision de Obra. La base sera de hormigén
1:3:5 (cemento-arena-piedra triturada), y la pared debe ser de ladrillos bien cocidos, asentados en mortero 1:2:8 (cemento-cal-arena), e
ird revocada al fratds interior y exteriormente con mortero 1:3 con la adicién de un hidréfugo.

6.55. PINTURA DE LATEX DE MAMPOSTERIA CON ENDUIDO.

El procedimiento a seguir es el siguiente:

Lijado grueso de paredes con tela metalica fina.
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Pintura base con sellador de muros.

Hacer una aplicacién de enduido para eliminar las imperfecciones, siempre en sucesivas capas delgadas y como minimo dos, con la
consiguiente espera, hasta secar la anterior. Una vez secas, hacer un lijado fino con lija 5/0 en seco, iluminando con un reflector de mano
para detectar irregularidades en la planeidad de la pared.

Aplicar un sellador luego de quitar en seco el polvo resultante de la operacién anterior.

Primera mano de pintura acrilica mate.

Retoque del enduido con ayuda del reflector de mano, sellando posteriormente la parte retocada y aplicando nuevamente la pintura.
Aplicar las siguientes manos de pintura acrilica que fueran necesarias para su correcto acabado.

El color seré definido por la Direccién de Infraestructura Fisica a partir del catalogo de pinturas propuesto por el Contratista. La pintura
sera del tipo preparado en fabrica, sin ningln tipo de correcciones o agregados en Obra.

6.56. REVESTIDO DE LADRILLO TIPO PRENSADITO. INCLUYE LIMPIEZA FINAL Y PINTURA PLASTICA ANTI MOHO.

La Contratista deberd realizar el revestimiento de ladrillos tipo prensadito en las areas indicadas en el proyecto, asegurando una
correcta colocacidn, alineacién y terminacion. Ademas, se incluira la limpieza final y la aplicacién de pintura plastica anti moho para
garantizar durabilidad, proteccidn y estética en la superficie.

Materiales:

Ladrillo prensado: Tipo prensadito, de alta densidad y resistencia, con dimensiones estandar (aprox. 5 cm x 23 ¢cm x 7 cm). Libre de
defectos, fisuras o irregularidades que afecten la estética o resistencia.

Mortero de asiento: Mezcla de cemento, cal y arena fina en proporcidn adecuada, garantizando una adherencia 6ptima. Se recomienda
el uso de aditivos hidréfugos para evitar la absorcién de humedad.

Pintura plastica anti moho: Base acrilica o vinilica, de alta resistencia a la humedad y formacién de hongos. Color segun indicaciones de
la Direccién de Obra.

Preparacién de la Superficie: Se debera limpiar y nivelar la base donde se instalaran los ladrillos. Se corregirdn imperfecciones y se
aplicara una capa de imprimacion si es necesario para mejorar la adherencia.

Colocacién de los Ladrillos: La colocacién debe seguir un patrén uniforme y una alineacion precisa. Las juntas seran de espesor regulary
se rellenaran con mortero adecuado. Se garantizard la correcta nivelacién y planeidad del revestimiento.

Terminaciones: Una vez completada la colocacién, se realizara la limpieza final con productos adecuados para eliminar restos de
mortero o suciedad. Se aplicara la pintura plastica anti moho en una o dos capas, asegurando una cobertura uniforme.

Control de Calidad: La Direccién de Obra verificara la correcta alineacion, adherencia y calidad de los ladrillos. Se evaluara la eficacia de
la limpieza final y la aplicacién homogénea de la pintura protectora.

6.51. PISO DE HORMIGON ARMADO ESPESOR DE 8 CM H° A°

La Contratista debera ejecutar un piso de hormigdn con un espesor de 8 cm, garantizando su correcta nivelaciéon, compactacion y
terminacién superficial conforme a las especificaciones del proyecto.

El hormigén debera cumplir con una resistencia minima de 210 kg/cm2 y utilizar agregados, cemento y aditivos de calidad certificada.
Previamente a la colocacién del hormigdn, la superficie deberd estar adecuadamente preparada, limpia y nivelada, asegurando un
soporte estable y libre de materiales sueltos.

Se debera prever la correcta dosificacion, mezclado, vertido y curado del hormigdn para evitar fisuras y garantizar la durabilidad del
pavimento. En caso de requerirse juntas de dilatacion, estas deberan ejecutarse conforme a las indicaciones de la Direccién de Obras.
La Fiscalizacion verificard la correcta ejecucion del piso antes de su aceptacion. Cualquier defecto en la superficie, nivelacion o
resistencia sera responsabilidad de la Contratista, quien debera realizar las reparaciones o reposiciones necesarias sin costo adicional.

7. CANCHA DE VOLLEYBALL CONVENCIONAL

7.1. MARCACION Y REPLANTEO

Sera replanteo efectuado por la Empresa Contratista, y verificado por el Fiscal de la Obra, antes de dar comienzo a cualquier trabajo
correspondiente al replanteo. Los puntos de referencia para las lineas y niveles seran mantenidos y conservados en forma inalterable
durante la construccién.

Se trazaran 2 lineas de referencia indicadas en los planos del proyecto a ser presentados por el contratista para su aprobacion, luego de
la verificacion de los niveles del terreno, en el sitio de la obra. La primera en paralela al sentido longitudinal de la estructura existente y
la segunda perpendicular en dngulo recto a la anterior y paralela al sentido transversal de la estructura. Las referencias a estos ejes
maestros quedaran fijas y perfectamente niveladas en lugares seguros para corroboracién de las escuadras y angulos de replanteo en
casos necesarios.

Estas referencias no podran ser retirados hasta tanto no se tenga la seguridad de que no se los necesitara.

Aliniciar la obra se determinara en nivel de referencia +/-0.00 cuya ubicacién sera determinada por el Contratista con la Aprobacién del
Fiscal de la Obra. Todos los niveles de la obra estaran referidos a dicha cota. La cota de inicio quedara asentada en el Libro de Obra.

El contratista deberd tener en la obra permanentemente un nivel con un tripode y su mira correspondiente, para la determinacién de las
cotas necesarias, como asi también las marcas de los distintos niveles y referencias seran ejecutadas con pintura indeleble, cintas
metalicas y los elementos necesarios para su correcta verificacion con letras y nimeros bien legibles, y con colores que permitan una
facil identificacion.

7.2. RELLENO Y COMPACTACION

Este trabajo consistira en el mejoramiento del suelo a través del reemplazo del suelo sin capacidad portante por una camada a definir en
el proyecto con ripio de cantera. Estas estructuras seran construidas aquellos lugares indicados en los planos o sefialados por la
Fiscalizacion

COMPACTACION MECANICA

EQUIPO

El Contratista empleara el nimero suficiente de equipo apropiado para las operaciones de esparcido y compactacién del material
aprobado para la ejecucion del trabajo, a fin de obtener camadas uniformes y uniformemente compactadas hasta la densidad
especificada.

El equipo de compactacién debera satisfacer los requisitos individuales de construccién relativos al tipo, peso y cualquier otra
caracteristica especifica requerida para el trabajo a ejecutar. Debera presentar caracteristicas y condiciones técnicas adecuadas para
producir la compactacién y densidad exigidas, sin causar exfoliaciones, desplazamientos, surcos, aflojamientos y empujes adversos.
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El equipo usado para estos trabajos debera ser previamente aprobado por la fiscalizacién, lo cual podra exigir el cambio o retiro de los
elementos que no resulten aceptables.

COMPACTACION

Proceso Constructivo

Excepto cuando se especifique de otra manera, el Relleno y Compactacion serd construido en capas horizontales en secciones y
longitudes que hagan factibles los procesos de homogeneizacién, riego o secado, perfilado y compactacion. Cada capa de material
suelto serd regada hasta alcanzar la humedad éptima requerida para su buena compactacién. El material luego de humedecido sera
homogeneizado. El material con humedad en exceso, debera ser aireado hasta disminuir la humedad a la requerida (Humedad 6ptima).
Compactacién de Areas Junto a Estructuras

No sera permitido el uso de equipo pesado de compactacién o de movimientos de tierra a distancias menores de 1,20 m. de Obras de
Arte. El relleno y compactacion de este espacio se hara con materiales seleccionados, colocados en capas de espesor suelto no mayor
que 0,10 m. y compactados hasta obtener la densidad requerida por medio del empleo de apisonadoras mecanicas operadas
manualmente.

CONTROL GEOMETRICO Y TECNOLOGICO

Para la aceptacion de tramos de Relleno y Compactacion terminados, los trabajos deberan satisfacer los requisitos de control y
tolerancia que se indican a continuacion:

Dimensiones No se toleraran diferencias con respecto a las indicadas en los Planos que excedan de:

+ 0,05 m. en menos, para las medidas del ancho del coronamiento.

+ 0,02 m. en menos, para las cotas del coronamiento, dadas por las estacas de nivelacion final.

Humedad de Compactacién

Salvo instrucciones precisas de la fiscalizacién, la humedad de compactacidn de la capa acabada, no tendra una desviacién mayor del
2% en mas o0 menos, con respecto a la humedad dptima de compactacion. Si se presentare esa desviacion es preferible en +2% que en
menos 2%. La Fiscalizacion podra hacer en cualquier momento verificaciones de la humedad del material en proceso de trabajo,
debiendo el Contratista corregir la humedad de compactacién, por humedecimiento o aireado, cuando esas verificaciones arrojen
resultados que presenten una desviacién mayor que la tolerancia especificada mas arriba. El Contratista arbitrara los medios necesarios
para evitar que se produzcan pérdidas de humedad en los lugares a ser compactados.

Densidad

Una vez completado el proceso de compactacion en cada capa, la Fiscalizacion hara verificaciones de la densidad seca del material. La
determinacién de densidad se hara antes de transcurridas 24 horas después de finalizar la operacién de compactacion y se utilizara
preferentemente el método del cono de arena.

La densidad de la capa compactada se definira por el valor promedio de un minimo de 5 resultados, y no debera ser inferior a la
densidad exigida y determinada segun el ensayo de compactacion indicado por la fiscalizacidén. Ningun valor individual de densidad de
la capa sera inferior al 97% de este valor maximo. El Contratista debera programar sus operaciones de manera de alcanzar como valor
promedio de las densidades el 100% de la referida densidad maxima. El valor de la desviacién Standard arriba indicado podra ser
modificado por la Fiscalizacién de acuerdo con la homogeneidad de los materiales colocados en el Relleno y Compactacion.

7.3. PISO DE H°A° ESPESOR 8 CM

La Contratista debera ejecutar un piso de hormigdn con un espesor de 8 cm, garantizando su correcta nivelacién, compactacion y
terminacién superficial conforme a las especificaciones del proyecto.

El hormigén debera cumplir con una resistencia minima de 210 kg/cm2 y utilizar agregados, cemento y aditivos de calidad certificada.
Previamente a la colocacién del hormigdn, la superficie debera estar adecuadamente preparada, limpia y nivelada, asegurando un
soporte establey libre de materiales sueltos.

Se debera prever la correcta dosificacion, mezclado, vertido y curado del hormigdn para evitar fisuras y garantizar la durabilidad del
pavimento. En caso de requerirse juntas de dilatacion, estas deberan ejecutarse conforme a las indicaciones de la Direccidn de Obras.
La Fiscalizacion verificard la correcta ejecucion del piso antes de su aceptacion. Cualquier defecto en la superficie, nivelacién o
resistencia sera responsabilidad de la Contratista, quien debera realizar las reparaciones o reposiciones necesarias sin costo adicional.
7.4. CANOS METALICOS PARA SOPORTE DE RED

La Contratista deberd proveer e instalar cafios metalicos para el soporte de redes segun las especificaciones del proyecto, asegurando
resistencia estructural, durabilidad y correcta fijacién.

Tipo de cafio: Acero galvanizado o pintado con antidxido, de alta resistencia a la corrosion y la intemperie.

Didmetro: Segun calculo estructural, generalmente 1 %2 a 2 (pulgadas) de didmetro nominal.

Espesor: No menor a 2 mm, garantizando rigidez y estabilidad.

Longitud: Determinada por las necesidades del proyecto y la altura de la red a soportar.

Los cafios seran anclados a bases de hormigdn, columnas estructurales o muros segln indicaciones del plano.

Se colocaran de manera vertical u horizontal dependiendo del sistema de soporte necesario.

Se garantizara la correcta alineacidn y nivelacion antes de su fijacion definitiva.

Se aplicara una capa de pintura anticorrosiva en toda la superficie del cafio y, si es necesario, una pintura de terminacion acorde al
entorno.

Anclajes y Fijaciones: Se utilizardn bases metilicas soldadas o pernos de expansién para fijar los cafios al suelo o estructura de soporte.
En el caso de fijaciones a muros, se deberan emplear abrazaderas metélicas y taquetes de sujecion de alta resistencia.

Se verificara que los cafios sean rectos, sin deformaciones ni corrosion previa.

Se inspeccionara la resistencia de los anclajes y la correcta fijacion de los cafios a la estructura de soporte.

Se comprobara que la instalacién no presente movimientos o deflexiones inadecuadas.

7.5. PINTURA DE PISO POLIDEPORTIVO

Pintura a base de resina acrilica, especial para pisos de cemento, indicados para pisos de polideportivos, canchas y areas recreativas.
Con gran poder de cubrimiento y alta durabilidad, resistente al transito de personas, autos, especial para estar a la intemperie.

8. CANCHA DE BALONCESTO

8.1. MARCACION Y REPLANTEO

Sera replanteo efectuado por la Empresa Contratista, y verificado por el Fiscal de la Obra, antes de dar comienzo a cualquier trabajo
correspondiente al replanteo. Los puntos de referencia para las lineas y niveles seran mantenidos y conservados en forma inalterable
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durante la construccidn.

Se trazaran 2 lineas de referencia indicadas en los planos del proyecto a ser presentados por el contratista para su aprobacidn, luego de
la verificacion de los niveles del terreno, en el sitio de la obra. La primera en paralela al sentido longitudinal de la estructura existente y
la segunda perpendicular en dngulo recto a la anterior y paralela al sentido transversal de la estructura. Las referencias a estos ejes
maestros quedaran fijas y perfectamente niveladas en lugares seguros para corroboracién de las escuadras y dngulos de replanteo en
casos necesarios.

Estas referencias no podran ser retirados hasta tanto no se tenga la seguridad de que no se los necesitara.

Aliniciar la obra se determinara en nivel de referencia +/-0.00 cuya ubicacién sera determinada por el Contratista con la Aprobacién del
Fiscal de la Obra. Todos los niveles de la obra estaran referidos a dicha cota. La cota de inicio quedara asentada en el Libro de Obra.

El contratista debera tener en la obra permanentemente un nivel con un tripode y su mira correspondiente, para la determinacion de las
cotas necesarias, como asi también las marcas de los distintos niveles y referencias seran ejecutadas con pintura indeleble, cintas
metiélicas y los elementos necesarios para su correcta verificacion con letras y nimeros bien legibles, y con colores que permitan una
facil identificacion.

8.2. RELLENO Y COMPACTACION

Este trabajo consistira en el mejoramiento del suelo a través del reemplazo del suelo sin capacidad portante por una camada a definir en
el proyecto con ripio de cantera. Estas estructuras seran construidas aquellos lugares indicados en los planos o sefialados por la
Fiscalizacién

COMPACTACION MECANICA

EQUIPO

El Contratista empleard el nimero suficiente de equipo apropiado para las operaciones de esparcido y compactacién del material
aprobado para la ejecucidn del trabajo, a fin de obtener camadas uniformes y uniformemente compactadas hasta la densidad
especificada.

El equipo de compactacion deberd satisfacer los requisitos individuales de construccidn relativos al tipo, peso y cualquier otra
caracteristica especifica requerida para el trabajo a ejecutar. Debera presentar caracteristicas y condiciones técnicas adecuadas para

producir la compactacion y densidad exigidas, sin causar exfoliaciones, desplazamientos, surcos, aflojamientos y empujes adversos.

El equipo usado para estos trabajos debera ser previamente aprobado por la fiscalizacidn, lo cual podra exigir el cambio o retiro de los
elementos que no resulten aceptables.

COMPACTACION

Proceso Constructivo

Excepto cuando se especifique de otra manera, el Relleno y Compactacién serd construido en capas horizontales en secciones y
longitudes que hagan factibles los procesos de homogeneizacion, riego o secado, perfilado y compactacion. Cada capa de material
suelto serd regada hasta alcanzar la humedad éptima requerida para su buena compactacién. El material luego de humedecido sera

homogeneizado. El material con humedad en exceso, debera ser aireado hasta disminuir la humedad a la requerida (Humedad 6ptima).

Compactacién de Areas Junto a Estructuras

No sera permitido el uso de equipo pesado de compactacién o de movimientos de tierra a distancias menores de 1,20 m. de Obras de
Arte. El relleno y compactacién de este espacio se harad con materiales seleccionados, colocados en capas de espesor suelto no mayor
que 0,10 m. y compactados hasta obtener la densidad requerida por medio del empleo de apisonadoras mecanicas operadas
manualmente.

CONTROL GEOMETRICO Y TECNOLOGICO

Para la aceptacién de tramos de Relleno y Compactacién terminados, los trabajos deberan satisfacer los requisitos de control y

tolerancia que se indican a continuacion:

Dimensiones No se toleraran diferencias con respecto a las indicadas en los Planos que excedan de:

+ 0,05 m. en menos, para las medidas del ancho del coronamiento.

+ 0,02 m. en menos, para las cotas del coronamiento, dadas por las estacas de nivelacién final.

Humedad de Compactacion

Salvo instrucciones precisas de la fiscalizacién, la humedad de compactacion de la capa acabada, no tendra una desviacion mayor del
2% en mas o menos, con respecto a la humedad dptima de compactacion. Si se presentare esa desviacion es preferible en +2% que en
menos 2%. La Fiscalizacién podré hacer en cualquier momento verificaciones de la humedad del material en proceso de trabajo,
debiendo el Contratista corregir la humedad de compactacién, por humedecimiento o aireado, cuando esas verificaciones arrojen
resultados que presenten una desviacién mayor que la tolerancia especificada mas arriba. El Contratista arbitrara los medios necesarios
para evitar que se produzcan pérdidas de humedad en los lugares a ser compactados.

Densidad

Una vez completado el proceso de compactacién en cada capa, la Fiscalizacién hara verificaciones de la densidad seca del material. La
determinacién de densidad se hard antes de transcurridas 24 horas después de finalizar la operacién de compactacidn y se utilizara
preferentemente el método del cono de arena.

La densidad de la capa compactada se definira por el valor promedio de un minimo de 5 resultados, y no debera ser inferior a la
densidad exigida y determinada segun el ensayo de compactacion indicado por la fiscalizacidén. Ningun valor individual de densidad de
la capa sera inferior al 97% de este valor maximo. E| Contratista deberd programar sus operaciones de manera de alcanzar como valor
promedio de las densidades el 100% de la referida densidad maxima. El valor de la desviacién Standard arriba indicado podra ser
modificado por la Fiscalizacién de acuerdo con la homogeneidad de los materiales colocados en el Relleno y Compactacién.

8.3. PISO DE H°A° ESPESOR 8 CM

La Contratista debera ejecutar un piso de hormigdn con un espesor de 8 cm, garantizando su correcta nivelacién, compactacion y
terminacién superficial conforme a las especificaciones del proyecto.

El hormigén debera cumplir con una resistencia minima de 210 kg/cm2 y utilizar agregados, cemento y aditivos de calidad certificada.
Previamente a la colocacién del hormigdn, la superficie deberd estar adecuadamente preparada, limpia y nivelada, asegurando un
soporte establey libre de materiales sueltos.

Se debera prever la correcta dosificacion, mezclado, vertido y curado del hormigdn para evitar fisuras y garantizar la durabilidad del
pavimento. En caso de requerirse juntas de dilatacion, estas deberan ejecutarse conforme a las indicaciones de la Direccién de Obras.

La Fiscalizacidn verificard la correcta ejecucion del piso antes de su aceptacion. Cualquier defecto en la superficie, nivelacién o
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resistencia sera responsabilidad de la Contratista, quien debera realizar las reparaciones o reposiciones necesarias sin costo adicional.
8.4. AROS DE BALONCESTO

La estructura para los aros de basquetbol, estarad formada por cafierias de fierro negro de 2 de didmetro (59,90 mm. didmetro ext.),
soldada a cafierias de 2 %2 y estructura metélica del tablero, mediante soldadura indura o similar, cordén continuo y sin poros. Se le
colocara la red de corddn, el cual deberd estar sujeto al arco segin las reglamentaciones

8.5. PINTURA DE PISO POLIDEPORTIVO

Pintura a base de resina acrilica, especial para pisos de cemento, indicados para pisos de polideportivos, canchas y areas recreativas.
Con gran poder de cubrimiento y alta durabilidad, resistente al transito de personas, autos, especial para estar a la intemperie.

9. CANCHAS DE VOLLEYBALL DE PLAYA

9.1. MARCACION Y REPLANTEO

Sera replanteo efectuado por la Empresa Contratista, y verificado por el Fiscal de la Obra, antes de dar comienzo a cualquier trabajo
correspondiente al replanteo. Los puntos de referencia para las lineas y niveles serdn mantenidos y conservados en forma inalterable
durante la construccién.

Se trazaran 2 lineas de referencia indicadas en los planos del proyecto a ser presentados por el contratista para su aprobacion, luego de
la verificacion de los niveles del terreno, en el sitio de la obra. La primera en paralela al sentido longitudinal de la estructura existente y
la segunda perpendicular en dngulo recto a la anterior y paralela al sentido transversal de la estructura. Las referencias a estos ejes
maestros quedaran fijas y perfectamente niveladas en lugares seguros para corroboracidn de las escuadras y dngulos de replanteo en
casos necesarios.

Estas referencias no podran ser retirados hasta tanto no se tenga la seguridad de que no se los necesitara.

Aliniciar la obra se determinara en nivel de referencia +/-0.00 cuya ubicacién serd determinada por el Contratista con la Aprobacién del
Fiscal de la Obra. Todos los niveles de la obra estaran referidos a dicha cota. La cota de inicio quedara asentada en el Libro de Obra.

El contratista debera tener en la obra permanentemente un nivel con un tripode y su mira correspondiente, para la determinacién de las
cotas necesarias, como asi también las marcas de los distintos niveles y referencias seran ejecutadas con pintura indeleble, cintas
metalicas y los elementos necesarios para su correcta verificacion con letras y nimeros bien legibles, y con colores que permitan una
facil identificacién.

9.2. RELLENO Y COMPACTACION

Este trabajo consistira en el mejoramiento del suelo a través del reemplazo del suelo sin capacidad portante por una camada a definir en
el proyecto con ripio de cantera. Estas estructuras seran construidas aquellos lugares indicados en los planos o sefialados por la
Fiscalizacion

COMPACTACION MECANICA

EQUIPO

El Contratista empleard el nimero suficiente de equipo apropiado para las operaciones de esparcido y compactacién del material
aprobado para la ejecucidon del trabajo, a fin de obtener camadas uniformes y uniformemente compactadas hasta la densidad
especificada.

El equipo de compactacién debera satisfacer los requisitos individuales de construccién relativos al tipo, peso y cualquier otra
caracteristica especifica requerida para el trabajo a ejecutar. Debera presentar caracteristicas y condiciones técnicas adecuadas para
producir la compactacidn y densidad exigidas, sin causar exfoliaciones, desplazamientos, surcos, aflojamientos y empujes adversos.

El equipo usado para estos trabajos debera ser previamente aprobado por la fiscalizacion, lo cual podra exigir el cambio o retiro de los
elementos que no resulten aceptables.

COMPACTACION

Proceso Constructivo

Excepto cuando se especifique de otra manera, el Relleno y Compactacién serd construido en capas horizontales en secciones y
longitudes que hagan factibles los procesos de homogeneizacidn, riego o secado, perfilado y compactacién. Cada capa de material
suelto serd regada hasta alcanzar la humedad 6ptima requerida para su buena compactacion. El material luego de humedecido sera
homogeneizado. El material con humedad en exceso, debera ser aireado hasta disminuir la humedad a la requerida (Humedad éptima).
Compactacién de Areas Junto a Estructuras

No sera permitido el uso de equipo pesado de compactacion o de movimientos de tierra a distancias menores de 1,20 m. de Obras de
Arte. El relleno y compactacidn de este espacio se hard con materiales seleccionados, colocados en capas de espesor suelto no mayor
que 0,10 m. y compactados hasta obtener la densidad requerida por medio del empleo de apisonadoras mecanicas operadas
manualmente.

CONTROL GEOMETRICO Y TECNOLOGICO

Para la aceptacién de tramos de Relleno y Compactacion terminados, los trabajos deberan satisfacer los requisitos de control y
tolerancia que se indican a continuacién:

Dimensiones No se toleraran diferencias con respecto a las indicadas en los Planos que excedan de:

+ 0,05 m. en menos, para las medidas del ancho del coronamiento.

+ 0,02 m. en menos, para las cotas del coronamiento, dadas por las estacas de nivelacion final.

Humedad de Compactacion

Salvo instrucciones precisas de la fiscalizacién, la humedad de compactacién de la capa acabada, no tendra una desviacién mayor del
2% en mas o menos, con respecto a la humedad dptima de compactacidn. Si se presentare esa desviacion es preferible en +2% que en
menos 2%. La Fiscalizacion podré hacer en cualquier momento verificaciones de la humedad del material en proceso de trabajo,
debiendo el Contratista corregir la humedad de compactacién, por humedecimiento o aireado, cuando esas verificaciones arrojen
resultados que presenten una desviacién mayor que la tolerancia especificada mas arriba. El Contratista arbitrara los medios necesarios
para evitar que se produzcan pérdidas de humedad en los lugares a ser compactados.

Densidad

Una vez completado el proceso de compactacién en cada capa, la Fiscalizacién hara verificaciones de la densidad seca del material. La
determinacién de densidad se hard antes de transcurridas 24 horas después de finalizar la operacién de compactacién y se utilizara
preferentemente el método del cono de arena.

La densidad de la capa compactada se definird por el valor promedio de un minimo de 5 resultados, y no debera ser inferior a la
densidad exigida y determinada segUn el ensayo de compactacion indicado por la fiscalizacion. Ningun valor individual de densidad de
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la capa sera inferior al 97% de este valor maximo. El Contratista debera programar sus operaciones de manera de alcanzar como valor
promedio de las densidades el 100% de la referida densidad maxima. El valor de la desviacion Standard arriba indicado podra ser
modificado por la Fiscalizacién de acuerdo con la homogeneidad de los materiales colocados en el Relleno y Compactacion.

9.3. RELLNO POR CAPAS DE ARENA LAVADA

La Contratista debera ejecutar el relleno por capas de arena lavada, garantizando la correcta compactacion y nivelacién segin las
especificaciones del proyecto. Este relleno sera utilizado como base o subbase en diversas estructuras, asegurando estabilidad y drenaje
adecuado.

Tipo de arena: Arena lavada, libre de materia organica, arcilla, piedras grandes y contaminantes.

Granulometria: Conforme a las normas vigentes, con granos uniformes que permitan una adecuada compactacion.

Contenido de humedad: Controlado para garantizar una compactacion eficiente sin exceso de agua.

Se debera limpiar y nivelar la superficie donde se colocara la arena.

Se eliminaran materiales sueltos, raices u otros elementos que puedan afectar la estabilidad del relleno.

La arena se depositara en capas sucesivas de 15 a 20 cm de espesor antes de compactar.

Se utilizaran placas vibratorias, rodillos o pisones mecénicos para lograr la compactacién especificada en el proyecto.

Se controlara el grado de compactacién en cada capa mediante pruebas de densidad in situ.

9.4. CORDON PERIMETRAL

Se realizara un cordén en todo el perimetro. Los ladrillos serdn colocados con mezcla 1:2:10 (cemento-cal-arena), con las juntas de un
espesor de 1,5 m. como maximo. Los ladrillos irdn perfectamente trabados, nivelados y con planos perfectos. La cara exterior del cordén
serd revocado y sera usada una mezcla 1:1:4 (cemento-cal-arena). Los revoques deberan tener un aspecto uniforme una vez concluidos.
La carpeta de alisada de cemento sera de un dosaje 1/4/12 (cemento, cal, arena). Serd hecha con arena tamizada y cal colada. El espesor
del mismo sera de 4cms y estara perfectamente nivelada, su superficie no podra presentar areas combadas o fisuradas, debera estar
perfectamente alisada.

9.5. PINTURA DE CORDON

El procedimiento a seguir es el siguiente:

Limpiar la superficie con solventes para eliminar totalmente el 6xido de obra. Quitar el éxido mediante raspado o solucién desoxidante,
0 ambos.

Aplicar masilla plastica de base epédxica en capas delgadas donde fuera necesario, a fin de tapar uniones y corregir irregularidades
superficiales. Puliry lijar las superficies tratadas hasta uniformizar.

Aplicar dos (2) manos de fondo anticorrosivo, cubriendo perfectamente las superficies. Dejar secar al menos 6 horas entre manos.
Aplicar una mano de esmalte sintético mate diluido, luego dos 0 mas manos del esmalte puro. En exteriores se aplicara el esmalte a las
12 horas de haber recibido el anti6xido.

El color seré definido por la Direccién de Infraestructura Fisica a partir del catalogo de pinturas propuesto por el Contratista. La pintura
serd del tipo preparado en fabrica, sin agregados en Obra.

9.6. CANOS METALICOS PARA SOPORTE DE RED

La Contratista deberd proveer e instalar cafios metalicos para el soporte de redes segun las especificaciones del proyecto, asegurando
resistencia estructural, durabilidad y correcta fijacion.

Tipo de cafio: Acero galvanizado o pintado con antidxido, de alta resistencia a la corrosién y la intemperie.

Didmetro: Segun calculo estructural, generalmente 1 ¥2 a 2 (pulgadas) de didmetro nominal.

Espesor: No menor a 2 mm, garantizando rigidez y estabilidad.

Longitud: Determinada por las necesidades del proyecto y la altura de la red a soportar.

Los cafios seran anclados a bases de hormigén, columnas estructurales o muros segtin indicaciones del plano.

Se colocaran de manera vertical u horizontal dependiendo del sistema de soporte necesario.

Se garantizara la correcta alineacion y nivelacion antes de su fijacion definitiva.

Se aplicard una capa de pintura anticorrosiva en toda la superficie del cafio y, si es necesario, una pintura de terminacién acorde al
entorno.

Anclajes y Fijaciones: Se utilizardn bases metalicas soldadas o pernos de expansion para fijar los cafios al suelo o estructura de soporte.
En el caso de fijaciones a muros, se deberan emplear abrazaderas metélicas y taquetes de sujecidn de alta resistencia.

Se verificara que los cafios sean rectos, sin deformaciones ni corrosion previa.

Se inspeccionara la resistencia de los anclajes y la correcta fijacion de los cafios a la estructura de soporte.

Se comprobara que la instalacidén no presente movimientos o deflexiones inadecuadas.

10. CANCHAS DE PADEL

10.1. MARCACION Y REPLANTEO

Sera replanteo efectuado por la Empresa Contratista, y verificado por el Fiscal de la Obra, antes de dar comienzo a cualquier trabajo
correspondiente al replanteo. Los puntos de referencia para las lineas y niveles seran mantenidos y conservados en forma inalterable
durante la construccién.

Se trazaran 2 lineas de referencia indicadas en los planos del proyecto a ser presentados por el contratista para su aprobacion, luego de
la verificacion de los niveles del terreno, en el sitio de la obra. La primera en paralela al sentido longitudinal de la estructura existente y
la segunda perpendicular en dngulo recto a la anterior y paralela al sentido transversal de la estructura. Las referencias a estos ejes
maestros quedaran fijas y perfectamente niveladas en lugares seguros para corroboracién de las escuadras y angulos de replanteo en
casos necesarios.

Estas referencias no podran ser retirados hasta tanto no se tenga la seguridad de que no se los necesitara.

Aliniciar la obra se determinara en nivel de referencia +/-0.00 cuya ubicacién sera determinada por el Contratista con la Aprobacién del
Fiscal de la Obra. Todos los niveles de la obra estaran referidos a dicha cota. La cota de inicio quedara asentada en el Libro de Obra.

El contratista deberd tener en la obra permanentemente un nivel con un tripode y su mira correspondiente, para la determinacién de las
cotas necesarias, como asi también las marcas de los distintos niveles y referencias seran ejecutadas con pintura indeleble, cintas
metalicas y los elementos necesarios para su correcta verificacion con letras y nimeros bien legibles, y con colores que permitan una
facil identificacidn.

10.2. RELLENO Y COMPACTACION

Este trabajo consistira en el mejoramiento del suelo a través del reemplazo del suelo sin capacidad portante por una camada a definir en
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el proyecto con ripio de cantera. Estas estructuras seran construidas aquellos lugares indicados en los planos o sefialados por la
Fiscalizacién

COMPACTACION MECANICA

EQUIPO

El Contratista empleara el nimero suficiente de equipo apropiado para las operaciones de esparcido y compactacion del material
aprobado para la ejecucidn del trabajo, a fin de obtener camadas uniformes y uniformemente compactadas hasta la densidad
especificada.

El equipo de compactacién deberd satisfacer los requisitos individuales de construccidn relativos al tipo, peso y cualquier otra
caracteristica especifica requerida para el trabajo a ejecutar. Debera presentar caracteristicas y condiciones técnicas adecuadas para
producir la compactacion y densidad exigidas, sin causar exfoliaciones, desplazamientos, surcos, aflojamientos y empujes adversos.

El equipo usado para estos trabajos debera ser previamente aprobado por la fiscalizacién, lo cual podra exigir el cambio o retiro de los
elementos que no resulten aceptables.

COMPACTACION

Proceso Constructivo

Excepto cuando se especifique de otra manera, el Relleno y Compactacion sera construido en capas horizontales en secciones y
longitudes que hagan factibles los procesos de homogeneizacién, riego o secado, perfilado y compactacion. Cada capa de material
suelto serd regada hasta alcanzar la humedad 6ptima requerida para su buena compactacién. El material luego de humedecido sera
homogeneizado. El material con humedad en exceso, debera ser aireado hasta disminuir la humedad a la requerida (Humedad 6ptima).
Compactacién de Areas Junto a Estructuras

No sera permitido el uso de equipo pesado de compactacién o de movimientos de tierra a distancias menores de 1,20 m. de Obras de
Arte. El relleno y compactacion de este espacio se hara con materiales seleccionados, colocados en capas de espesor suelto no mayor
que 0,10 m. y compactados hasta obtener la densidad requerida por medio del empleo de apisonadoras mecanicas operadas
manualmente.

CONTROL GEOMETRICO Y TECNOLOGICO

Para la aceptacion de tramos de Relleno y Compactacion terminados, los trabajos deberan satisfacer los requisitos de control y
tolerancia que se indican a continuacion:

Dimensiones No se toleraran diferencias con respecto a las indicadas en los Planos que excedan de:

+ 0,05 m. en menos, para las medidas del ancho del coronamiento.

+ 0,02 m. en menos, para las cotas del coronamiento, dadas por las estacas de nivelacion final.

Humedad de Compactacién

Salvo instrucciones precisas de la fiscalizacién, la humedad de compactacidn de la capa acabada, no tendra una desviacién mayor del
2% en mas o0 menos, con respecto a la humedad dptima de compactacion. Si se presentare esa desviacion es preferible en +2% que en
menos 2%. La Fiscalizacion podra hacer en cualquier momento verificaciones de la humedad del material en proceso de trabajo,
debiendo el Contratista corregir la humedad de compactacién, por humedecimiento o aireado, cuando esas verificaciones arrojen
resultados que presenten una desviacién mayor que la tolerancia especificada mas arriba. El Contratista arbitrara los medios necesarios
para evitar que se produzcan pérdidas de humedad en los lugares a ser compactados.

Densidad

Una vez completado el proceso de compactacion en cada capa, la Fiscalizacion hara verificaciones de la densidad seca del material. La
determinacién de densidad se hara antes de transcurridas 24 horas después de finalizar la operacién de compactacion y se utilizara
preferentemente el método del cono de arena.

La densidad de la capa compactada se definira por el valor promedio de un minimo de 5 resultados, y no debera ser inferior a la
densidad exigida y determinada segun el ensayo de compactacion indicado por la fiscalizacidén. Ningun valor individual de densidad de
la capa sera inferior al 97% de este valor maximo. E| Contratista deberd programar sus operaciones de manera de alcanzar como valor
promedio de las densidades el 100% de la referida densidad maxima. El valor de la desviacién Standard arriba indicado podra ser
modificado por la Fiscalizacién de acuerdo con la homogeneidad de los materiales colocados en el Relleno y Compactacién.

10.3. PISO DE H°A° ESPESOR 8 CM

La Contratista debera ejecutar un piso de hormigdn con un espesor de 8 cm, garantizando su correcta nivelacién, compactacion y
terminacién superficial conforme a las especificaciones del proyecto.

El hormigén debera cumplir con una resistencia minima de 210 kg/cm?2 y utilizar agregados, cemento y aditivos de calidad certificada.
Previamente a la colocacién del hormigén, la superficie debera estar adecuadamente preparada, limpia y nivelada, asegurando un
soporte establey libre de materiales sueltos.

Se debera prever la correcta dosificacion, mezclado, vertido y curado del hormigdn para evitar fisuras y garantizar la durabilidad del
pavimento. En caso de requerirse juntas de dilatacion, estas deberan ejecutarse conforme a las indicaciones de la Direccién de Obras.

La Fiscalizacion verificard la correcta ejecucion del piso antes de su aceptacion. Cualquier defecto en la superficie, nivelacién o
resistencia sera responsabilidad de la Contratista, quien debera realizar las reparaciones o reposiciones necesarias sin costo adicional.
10.4. VALLA PROTECTORA CON VIDRIO TEMPLADO

La Contratista debera proveer e instalar la valla protectora con vidrio templado para la cancha de padel, cumpliendo con los estandares
de seguridad y calidad exigidos por las normativas deportivas vigentes.

Vidrio templado de seguridad: Espesor: 10 mm o 12 mm, segun especificaciones del proyecto. Alta resistencia al impacto y flexion.
Bordes pulidos para evitar riesgos de corte.

Estructura: Perfileria de acero galvanizado o aluminio estructural, resistente a la corrosion. Pintura electrostética o galvanizado en
caliente para mayor durabilidad. Anclajes resistentes a impactos, con fijaciones en hormigdn o estructura metélica. Altura minima de la
valla: 3 m en laterales y 4 m en fondos, seglin normativa de la Federacién Internacional de Padel (FIP). Secciones de vidrio instaladas en
mddulos, asegurando una correcta alineacidon. Juntas entre vidrios con separacién minima y sellado con silicona estructural
transparente. Anclaje mecanico con tornilleria de acero inoxidable sobre bases de hormigén armado. Colocacién con soportes metalicos
y juntas de goma para absorber impactos. Revision del nivelado y alineacidn para garantizar estabilidad estructural.

10.5. CANO METALICO PARA RED

La Contratista debera proveer e instalar cafios metalicos para el soporte de redes segln las especificaciones del proyecto, asegurando
resistencia estructural, durabilidad y correcta fijacion.
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Tipo de cafio: Acero galvanizado o pintado con antidxido, de alta resistencia a la corrosién y la intemperie.

Diametro: Seguin calculo estructural, generalmente 1 %2 a 2 (pulgadas) de didmetro nominal.

Espesor: No menor a 2 mm, garantizando rigidez y estabilidad.

Longitud: Determinada por las necesidades del proyecto y la altura de la red a soportar.

Los cafios seran anclados a bases de hormigén, columnas estructurales o muros segtin indicaciones del plano.

Se colocaran de manera vertical u horizontal dependiendo del sistema de soporte necesario.

Se garantizara la correcta alineacién y nivelacidn antes de su fijacidn definitiva.

Se aplicara una capa de pintura anticorrosiva en toda la superficie del cafio y, si es necesario, una pintura de terminacién acorde al
entorno.

Anclajes y Fijaciones: Se utilizaran bases metalicas soldadas o pernos de expansion para fijar los cafios al suelo o estructura de soporte.
En el caso de fijaciones a muros, se deberan emplear abrazaderas metélicas y taquetes de sujecion de alta resistencia.

Se verificara que los cafios sean rectos, sin deformaciones ni corrosion previa.

Se inspeccionara la resistencia de los anclajes y la correcta fijacion de los cafios a la estructura de soporte.

Se comprobara que la instalacidn no presente movimientos o deflexiones inadecuadas.

10.6. PINTURA DE PISO POLIDEPORTIVO

Pintura a base de resina acrilica, especial para pisos de cemento, indicados para pisos de polideportivos, canchas y areas recreativas.
Con gran poder de cubrimiento y alta durabilidad, resistente al transito de personas, autos, especial para estar a la intemperie.

11. CANCHA CONVENCIONAL DE TENIS

11.1. MARCACION Y REPLANTEO

Sera replanteo efectuado por la Empresa Contratista, y verificado por el Fiscal de la Obra, antes de dar comienzo a cualquier trabajo
correspondiente al replanteo. Los puntos de referencia para las lineas y niveles serdn mantenidos y conservados en forma inalterable
durante la construccién.

Se trazaran 2 lineas de referencia indicadas en los planos del proyecto a ser presentados por el contratista para su aprobacion, luego de
la verificacion de los niveles del terreno, en el sitio de la obra. La primera en paralela al sentido longitudinal de la estructura existente y
la segunda perpendicular en dngulo recto a la anterior y paralela al sentido transversal de la estructura. Las referencias a estos ejes
maestros quedaran fijas y perfectamente niveladas en lugares seguros para corroboracidn de las escuadras y dngulos de replanteo en
casos necesarios.

Estas referencias no podran ser retirados hasta tanto no se tenga la seguridad de que no se los necesitara.

Aliniciar la obra se determinara en nivel de referencia +/-0.00 cuya ubicacién serd determinada por el Contratista con la Aprobacién del
Fiscal de la Obra. Todos los niveles de la obra estaran referidos a dicha cota. La cota de inicio quedara asentada en el Libro de Obra.

El contratista debera tener en la obra permanentemente un nivel con un tripode y su mira correspondiente, para la determinacidn de las
cotas necesarias, como asi también las marcas de los distintos niveles y referencias serdn ejecutadas con pintura indeleble, cintas
metalicas y los elementos necesarios para su correcta verificacion con letras y nimeros bien legibles, y con colores que permitan una
facil identificacion.

11.2. RELLENO Y COMPACTACION

Este trabajo consistira en el mejoramiento del suelo a través del reemplazo del suelo sin capacidad portante por una camada a definir en
el proyecto con ripio de cantera. Estas estructuras seran construidas aquellos lugares indicados en los planos o sefialados por la
Fiscalizacion

COMPACTACION MECANICA

EQUIPO

El Contratista empleara el nimero suficiente de equipo apropiado para las operaciones de esparcido y compactacion del material
aprobado para la ejecucidn del trabajo, a fin de obtener camadas uniformes y uniformemente compactadas hasta la densidad
especificada.

El equipo de compactacion debera satisfacer los requisitos individuales de construccion relativos al tipo, peso y cualquier otra
caracteristica especifica requerida para el trabajo a ejecutar. Debera presentar caracteristicas y condiciones técnicas adecuadas para
producir la compactacidn y densidad exigidas, sin causar exfoliaciones, desplazamientos, surcos, aflojamientos y empujes adversos.

El equipo usado para estos trabajos debera ser previamente aprobado por la fiscalizacién, lo cual podra exigir el cambio o retiro de los
elementos que no resulten aceptables.

COMPACTACION

Proceso Constructivo

Excepto cuando se especifique de otra manera, el Relleno y Compactacion sera construido en capas horizontales en secciones y
longitudes que hagan factibles los procesos de homogeneizacién, riego o secado, perfilado y compactacion. Cada capa de material
suelto serd regada hasta alcanzar la humedad éptima requerida para su buena compactacién. El material luego de humedecido sera
homogeneizado. El material con humedad en exceso, debera ser aireado hasta disminuir la humedad a la requerida (Humedad 6ptima).
Compactacién de Areas Junto a Estructuras

No sera permitido el uso de equipo pesado de compactacién o de movimientos de tierra a distancias menores de 1,20 m. de Obras de
Arte. El relleno y compactacion de este espacio se hara con materiales seleccionados, colocados en capas de espesor suelto no mayor
que 0,10 m. y compactados hasta obtener la densidad requerida por medio del empleo de apisonadoras mecanicas operadas
manualmente.

CONTROL GEOMETRICO Y TECNOLOGICO

Para la aceptacion de tramos de Relleno y Compactacion terminados, los trabajos deberan satisfacer los requisitos de control y
tolerancia que se indican a continuacion:

Dimensiones No se toleraran diferencias con respecto a las indicadas en los Planos que excedan de:

+ 0,05 m. en menos, para las medidas del ancho del coronamiento.

+ 0,02 m. en menos, para las cotas del coronamiento, dadas por las estacas de nivelacion final.

Humedad de Compactacién

Salvo instrucciones precisas de la fiscalizacion, la humedad de compactacion de la capa acabada, no tendra una desviacion mayor del
2% en mas o0 menos, con respecto a la humedad dptima de compactacion. Si se presentare esa desviacion es preferible en +2% que en
menos 2%. La Fiscalizacién podra hacer en cualquier momento verificaciones de la humedad del material en proceso de trabajo,
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debiendo el Contratista corregir la humedad de compactacién, por humedecimiento o aireado, cuando esas verificaciones arrojen
resultados que presenten una desviacién mayor que la tolerancia especificada mas arriba. El Contratista arbitrara los medios necesarios
para evitar que se produzcan pérdidas de humedad en los lugares a ser compactados.

Densidad

Una vez completado el proceso de compactacion en cada capa, la Fiscalizacion hara verificaciones de la densidad seca del material. La
determinacion de densidad se hara antes de transcurridas 24 horas después de finalizar la operacién de compactacion y se utilizara
preferentemente el método del cono de arena.

La densidad de la capa compactada se definira por el valor promedio de un minimo de 5 resultados, y no debera ser inferior a la
densidad exigida y determinada segun el ensayo de compactacion indicado por la fiscalizacidén. Ningun valor individual de densidad de
la capa sera inferior al 97% de este valor maximo. El Contratista debera programar sus operaciones de manera de alcanzar como valor
promedio de las densidades el 100% de la referida densidad maxima. El valor de la desviacién Standard arriba indicado podra ser
modificado por la Fiscalizacién de acuerdo con la homogeneidad de los materiales colocados en el Relleno y Compactacion.

11.3. PISO DE H°A° ESPESOR 8 CM

La Contratista debera ejecutar un piso de hormigdn con un espesor de 8 cm, garantizando su correcta nivelacién, compactacion y
terminacién superficial conforme a las especificaciones del proyecto.

El hormigdn debera cumplir con una resistencia minima de 210 kg/cm2 y utilizar agregados, cemento y aditivos de calidad certificada.
Previamente a la colocacién del hormigén, la superficie deberd estar adecuadamente preparada, limpia y nivelada, asegurando un
soporte establey libre de materiales sueltos.

Se debera prever la correcta dosificacién, mezclado, vertido y curado del hormigdn para evitar fisuras y garantizar la durabilidad del
pavimento. En caso de requerirse juntas de dilatacion, estas deberan ejecutarse conforme a las indicaciones de la Direccién de Obras.
La Fiscalizacion verificard la correcta ejecucion del piso antes de su aceptacion. Cualquier defecto en la superficie, nivelacién o
resistencia sera responsabilidad de la Contratista, quien debera realizar las reparaciones o reposiciones necesarias sin costo adicional.
11.4. CANOS METALICOS PARA SOPORTE DE RED

La Contratista deberd proveer e instalar cafios metalicos para el soporte de redes segun las especificaciones del proyecto, asegurando
resistencia estructural, durabilidad y correcta fijacion.

Tipo de cafio: Acero galvanizado o pintado con antidxido, de alta resistencia a la corrosion y la intemperie.

Didmetro: Segun calculo estructural, generalmente 1 %2 a 2 (pulgadas) de didmetro nominal.

Espesor: No menor a 2 mm, garantizando rigidez y estabilidad.

Longitud: Determinada por las necesidades del proyecto y la altura de la red a soportar.

Los cafios seran anclados a bases de hormigdn, columnas estructurales o muros segln indicaciones del plano.

Se colocaran de manera vertical u horizontal dependiendo del sistema de soporte necesario.

Se garantizara la correcta alineacidn y nivelacion antes de su fijacion definitiva.

Se aplicara una capa de pintura anticorrosiva en toda la superficie del cafio y, si es necesario, una pintura de terminacion acorde al
entorno.

Anclajes y Fijaciones: Se utilizardn bases metélicas soldadas o pernos de expansién para fijar los cafios al suelo o estructura de soporte.
En el caso de fijaciones a muros, se deberan emplear abrazaderas metélicas y taquetes de sujecion de alta resistencia.

Se verificara que los cafios sean rectos, sin deformaciones ni corrosion previa.

Se inspeccionara la resistencia de los anclajes y la correcta fijacién de los cafios a la estructura de soporte.

Se comprobara que la instalacién no presente movimientos o deflexiones inadecuadas.

11.5. PINTURA DE PISO POLIDEPORTIVO

Pintura a base de resina acrilica, especial para pisos de cemento, indicados para pisos de polideportivos, canchas y areas recreativas.
Con gran poder de cubrimiento y alta durabilidad, resistente al transito de personas, autos, especial para estar a la intemperie.

12. CANCHA DE FUTBOL

12.1. MARCACION Y REPLANTEO

Sera replanteo efectuado por la Empresa Contratista, y verificado por el Fiscal de la Obra, antes de dar comienzo a cualquier trabajo
correspondiente al replanteo. Los puntos de referencia para las lineas y niveles seran mantenidos y conservados en forma inalterable
durante la construccidn.

Se trazaran 2 lineas de referencia indicadas en los planos del proyecto a ser presentados por el contratista para su aprobacidn, luego de
la verificacion de los niveles del terreno, en el sitio de la obra. La primera en paralela al sentido longitudinal de la estructura existente y
la segunda perpendicular en dngulo recto a la anterior y paralela al sentido transversal de la estructura. Las referencias a estos ejes
maestros quedaran fijas y perfectamente niveladas en lugares seguros para corroboracién de las escuadras y dngulos de replanteo en
casos necesarios.

Estas referencias no podran ser retirados hasta tanto no se tenga la seguridad de que no se los necesitara.

Aliniciar la obra se determinara en nivel de referencia +/-0.00 cuya ubicacién sera determinada por el Contratista con la Aprobacién del
Fiscal de la Obra. Todos los niveles de la obra estaran referidos a dicha cota. La cota de inicio quedara asentada en el Libro de Obra.

El contratista debera tener en la obra permanentemente un nivel con un tripode y su mira correspondiente, para la determinacion de las
cotas necesarias, como asi también las marcas de los distintos niveles y referencias seran ejecutadas con pintura indeleble, cintas
metilicas y los elementos necesarios para su correcta verificacion con letras y nimeros bien legibles, y con colores que permitan una
facil identificacion.

12.2. RELLENO Y COMPACTACION

Este trabajo consistird en el mejoramiento del suelo a través del reemplazo del suelo sin capacidad portante por una camada a definir en
el proyecto con ripio de cantera. Estas estructuras seran construidas aquellos lugares indicados en los planos o sefialados por la
Fiscalizacién

COMPACTACION MECANICA

EQUIPO

El Contratista empleard el nimero suficiente de equipo apropiado para las operaciones de esparcido y compactacién del material
aprobado para la ejecucion del trabajo, a fin de obtener camadas uniformes y uniformemente compactadas hasta la densidad
especificada.

El equipo de compactacion deberd satisfacer los requisitos individuales de construccidn relativos al tipo, peso y cualquier otra
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caracteristica especifica requerida para el trabajo a ejecutar. Debera presentar caracteristicas y condiciones técnicas adecuadas para

producir la compactacion y densidad exigidas, sin causar exfoliaciones, desplazamientos, surcos, aflojamientos y empujes adversos.

El equipo usado para estos trabajos debera ser previamente aprobado por la fiscalizacidn, lo cual podra exigir el cambio o retiro de los
elementos que no resulten aceptables.

COMPACTACION

Proceso Constructivo

Excepto cuando se especifique de otra manera, el Relleno y Compactacién serd construido en capas horizontales en secciones y
longitudes que hagan factibles los procesos de homogeneizacion, riego o secado, perfilado y compactacion. Cada capa de material
suelto serd regada hasta alcanzar la humedad éptima requerida para su buena compactacion. El material luego de humedecido sera

homogeneizado. El material con humedad en exceso, debera ser aireado hasta disminuir la humedad a la requerida (Humedad 6ptima).

Compactacién de Areas Junto a Estructuras

No sera permitido el uso de equipo pesado de compactacién o de movimientos de tierra a distancias menores de 1,20 m. de Obras de
Arte. El relleno y compactacién de este espacio se harad con materiales seleccionados, colocados en capas de espesor suelto no mayor
que 0,10 m. y compactados hasta obtener la densidad requerida por medio del empleo de apisonadoras mecanicas operadas
manualmente.

CONTROL GEOMETRICO Y TECNOLOGICO

Para la aceptacién de tramos de Relleno y Compactacién terminados, los trabajos deberan satisfacer los requisitos de control y

tolerancia que se indican a continuacion:

Dimensiones No se toleraran diferencias con respecto a las indicadas en los Planos que excedan de:

+ 0,05 m. en menos, para las medidas del ancho del coronamiento.

+ 0,02 m. en menos, para las cotas del coronamiento, dadas por las estacas de nivelacién final.

Humedad de Compactacion

Salvo instrucciones precisas de la fiscalizacién, la humedad de compactacion de la capa acabada, no tendra una desviacion mayor del
2% en mas o menos, con respecto a la humedad dptima de compactacion. Si se presentare esa desviacion es preferible en +2% que en
menos 2%. La Fiscalizacién podrd hacer en cualquier momento verificaciones de la humedad del material en proceso de trabajo,
debiendo el Contratista corregir la humedad de compactacién, por humedecimiento o aireado, cuando esas verificaciones arrojen
resultados que presenten una desviacién mayor que la tolerancia especificada mas arriba. El Contratista arbitrara los medios necesarios
para evitar que se produzcan pérdidas de humedad en los lugares a ser compactados.

Densidad

Una vez completado el proceso de compactacién en cada capa, la Fiscalizacién hara verificaciones de la densidad seca del material. La
determinacién de densidad se hard antes de transcurridas 24 horas después de finalizar la operacién de compactacidn y se utilizara
preferentemente el método del cono de arena.

La densidad de la capa compactada se definira por el valor promedio de un minimo de 5 resultados, y no debera ser inferior a la
densidad exigida y determinada segun el ensayo de compactacion indicado por la fiscalizacidén. Ningun valor individual de densidad de
la capa sera inferior al 97% de este valor maximo. E| Contratista deberd programar sus operaciones de manera de alcanzar como valor
promedio de las densidades el 100% de la referida densidad maxima. El valor de la desviacién Standard arriba indicado podra ser
modificado por la Fiscalizacién de acuerdo con la homogeneidad de los materiales colocados en el Relleno y Compactacién.

12.3. PASTO PARA CANCHA DE FUTBOL

Especie recomendada: Césped Bermuda, Rye Grass o similar, resistente al pisoteo y adaptable al clima local.

Método de instalacion:

Nivelacién del terreno para asegurar una superficie uniforme y con pendiente adecuada para drenaje.

Preparacion del suelo, con incorporacion de arena y materia organica para mejorar la aireacién y drenaje.

Siembra en almécigo o panes de césped, asegurando una distribucién uniforme.

Riego inicial intensivo hasta el enraizamiento completo.

Mantenimiento inicial: Corte periddico, fertilizacién con nitrégeno y control de malezas.

12.4. MUROS DE CONTENCION

Atendiendo a la disponibilidad en el mercado local, se recomienda la utilizacion de Gaviones Tipo Caja confeccionada con malla
hexagonal de doble torsién, obtenida entrelazando los alambres por tres veces media vuelta.

Las mallas hexagonales a doble torsién serdn de 8 cm x 10 cm; estaran compuestas de alambres con bajo contenido de carbono
fuertemente galvanizados en caliente y revestidos en PVC de @ 2,40 mm. Las mallas deben cumplir la NP 17 055 00.

La resistencia a la traccién del alambre debe estar entre 380 MPA y 480MPA. Se debe cumplir la norma paraguaya NP 17 054 99. Todo el
alambre debe estar revestido con aleacidn zinc-5% aluminio (Zn 5 Al MM) de acuerdo con la Norma Paraguaya NP 17 054 99 indicada en
elitem

El revestimiento de zinc se debe adherir al alambre de tal forma que, después que el alambre haber sido enrollado 15 veces por minuto
alrededor de un mandril, cuyo diametro sea igual a 3 veces el del alambre, no pueda ser escamado o quebrado o removido con el pasar
del dedo, de acuerdo con la especificacidn de la ASTM A641M-98.

Alambre de borde: @ 3 mm mas el PVC. Estos gaviones caja se utilizaran segun las de caracteristicas indicadas en los planos y en las
memorias de calculo.

Los agregados para las estructuras de contencién deberan satisfacer los requerimientos de la AASHTO, Guide Specifications for Highway
Construction.

Los agregados a colocarse en drenes y capas de filtros deberan satisfacer los requerimientos de la AASHTO, Guide Specifications for
Highway Construction

12.5. GRADAS DE HORMIGON ARMADO

La Contratista debera ejecutar la construccién de gradas de hormigdn armado, garantizando resistencia estructural, estabilidad y
cumplimiento de las normativas vigentes en cuanto a seguridad y accesibilidad.

Hormigén armado:

Resistencia minima: H°A® ¢ = 25 MPa (250 kg/cm?) o segln célculo estructural.

Relacién agua/cemento controlada para garantizar durabilidad y resistencia.
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Agregado de aridos de granulometria adecuada para evitar fisuracion.

Acero de refuerzo:

Barras de acero corrugado Fy = 420 MPa, diametros seglin proyecto estructural.

Mallas electrosoldadas en capas superiores para refuerzo adicional.

Encofrado:

Madera fendlica o metélica con refuerzos adecuados para evitar deformaciones.

Aplicacion de desmoldante para facilitar el desencofrado.

Capa de terminacion:

Mortero de cemento y arena con aditivos impermeabilizantes.

Acabado liso o antideslizante seglin especificaciones.

12.6. ARCOS DE FUTBOL

La estructura del arco serd de cafio metélico de 100mm de didmetro, con una estructura enterrada al suelo, la cual deberd ser
hormigonado de modo a que no tenga contacto con el terreno natural. El metal sera tratado don dos manos de pintura anti oxida y dos
manos de pintura sintética blanca como terminacidn. Las medidas del arco seran las reglamentadas. Se le colocara la red de corddn, el
cual debera estar sujeto al arco segin las reglamentaciones.

12.7. PINTURA DE GRADAS EN LATEX

Antes de ejecutar la pintura al latex, se verificara la completa remocién de suciedad, polvo, peliculas, eflorescencias y resto de revoque
saliente mediante lijado prolijo y uniforme.

Una vez preparadas las superficies, se procedera a la aplicacion de una mano de sellador al lijado de la superficie, a la correccién de
defectos y luego a la aplicacion de

una mano de fijador y de dos (2) manos, como minimo, de pintura al latex con el color indicado hasta lograr su uniformidad y
aprobacién por el Fiscal de Obra, la cantidad de manos que fueren necesarias hasta obtener una superficie lisa, de coloracién
homogéneay uniforme.

El Contratista debera dejar los pisos y zdcalos libres de pintura.

12.8. CORDON PERIMETRAL

Se realizara un corddn en todo el perimetro. Los ladrillos serdn colocados con mezcla 1:2:10 (cemento-cal-arena), con las juntas de un
espesor de 1,5 m. como maximo. Los ladrillos irdn perfectamente trabados, nivelados y con planos perfectos. La cara exterior del cordén
sera revocado y sera usada una mezcla 1:1:4 (cemento-cal-arena). Los revoques deberan tener un aspecto uniforme una vez concluidos.
La carpeta de alisada de cemento sera de un dosaje 1/4/12 (cemento, cal, arena). Sera hecha con arena tamizada y cal colada. El espesor
del mismo serd de 4cms y estara perfectamente nivelada, su superficie no podra presentar dreas combadas o fisuradas, debera estar
perfectamente alisada.

12.9. PINTURA DE CORDON

El procedimiento a seguir es el siguiente:

Limpiar la superficie con solventes para eliminar totalmente el 6xido de obra. Quitar el éxido mediante raspado o solucién desoxidante,
o0 ambos.

Aplicar masilla plastica de base epdxica en capas delgadas donde fuera necesario, a fin de tapar uniones y corregir irregularidades
superficiales. Puliry lijar las superficies tratadas hasta uniformizar.

Aplicar dos (2) manos de fondo anticorrosivo, cubriendo perfectamente las superficies. Dejar secar al menos 6 horas entre manos.
Aplicar una mano de esmalte sintético mate diluido, luego dos o mas manos del esmalte puro. En exteriores se aplicara el esmalte a las
12 horas de haber recibido el antiéxido.

El color sera definido por la Direccién de Infraestructura Fisica a partir del catalogo de pinturas propuesto por el Contratista. La pintura
sera del tipo preparado en fabrica, sin agregados en Obra.

13. CANCHA DE TENIS DE POLVO DE LADRILLO

13.1. MARCACION Y REPLANTEO

Sera replanteo efectuado por la Empresa Contratista, y verificado por el Fiscal de la Obra, antes de dar comienzo a cualquier trabajo
correspondiente al replanteo. Los puntos de referencia para las lineas y niveles seran mantenidos y conservados en forma inalterable
durante la construccidn.

Se trazaran 2 lineas de referencia indicadas en los planos del proyecto a ser presentados por el contratista para su aprobacidn, luego de
la verificacion de los niveles del terreno, en el sitio de la obra. La primera en paralela al sentido longitudinal de la estructura existente y
la segunda perpendicular en dngulo recto a la anterior y paralela al sentido transversal de la estructura. Las referencias a estos ejes
maestros quedaran fijas y perfectamente niveladas en lugares seguros para corroboracién de las escuadras y dngulos de replanteo en
casos necesarios.

Estas referencias no podran ser retirados hasta tanto no se tenga la seguridad de que no se los necesitara.

Aliniciar la obra se determinara en nivel de referencia +/-0.00 cuya ubicacién sera determinada por el Contratista con la Aprobacién del
Fiscal de la Obra. Todos los niveles de la obra estaran referidos a dicha cota. La cota de inicio quedara asentada en el Libro de Obra.

El contratista debera tener en la obra permanentemente un nivel con un tripode y su mira correspondiente, para la determinacién de las
cotas necesarias, como asi también las marcas de los distintos niveles y referencias seran ejecutadas con pintura indeleble, cintas
metilicas y los elementos necesarios para su correcta verificacion con letras y nimeros bien legibles, y con colores que permitan una
facil identificacion.

13.2. RELLENO Y COMPACTACION

Este trabajo consistira en el mejoramiento del suelo a través del reemplazo del suelo sin capacidad portante por una camada a definir en
el proyecto con ripio de cantera. Estas estructuras seran construidas aquellos lugares indicados en los planos o sefialados por la
Fiscalizacién

COMPACTACION MECANICA

EQUIPO

El Contratista empleard el nimero suficiente de equipo apropiado para las operaciones de esparcido y compactacién del material
aprobado para la ejecucidn del trabajo, a fin de obtener camadas uniformes y uniformemente compactadas hasta la densidad
especificada.

El equipo de compactacion deberd satisfacer los requisitos individuales de construccidn relativos al tipo, peso y cualquier otra
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caracteristica especifica requerida para el trabajo a ejecutar. Debera presentar caracteristicas y condiciones técnicas adecuadas para

producir la compactacion y densidad exigidas, sin causar exfoliaciones, desplazamientos, surcos, aflojamientos y empujes adversos.

El equipo usado para estos trabajos debera ser previamente aprobado por la fiscalizacidn, lo cual podra exigir el cambio o retiro de los
elementos que no resulten aceptables.

COMPACTACION

Proceso Constructivo

Excepto cuando se especifique de otra manera, el Relleno y Compactacién serd construido en capas horizontales en secciones y

longitudes que hagan factibles los procesos de homogeneizacion, riego o secado, perfilado y compactacion. Cada capa de material
suelto serd regada hasta alcanzar la humedad éptima requerida para su buena compactacion. El material luego de humedecido sera

homogeneizado. El material con humedad en exceso, debera ser aireado hasta disminuir la humedad a la requerida (Humedad 6ptima).

Compactacién de Areas Junto a Estructuras

No sera permitido el uso de equipo pesado de compactacién o de movimientos de tierra a distancias menores de 1,20 m. de Obras de
Arte. El relleno y compactacién de este espacio se harad con materiales seleccionados, colocados en capas de espesor suelto no mayor
que 0,10 m. y compactados hasta obtener la densidad requerida por medio del empleo de apisonadoras mecanicas operadas
manualmente.

CONTROL GEOMETRICO Y TECNOLOGICO

Para la aceptacién de tramos de Relleno y Compactacién terminados, los trabajos deberan satisfacer los requisitos de control y

tolerancia que se indican a continuacion:

Dimensiones No se toleraran diferencias con respecto a las indicadas en los Planos que excedan de:

+ 0,05 m. en menos, para las medidas del ancho del coronamiento.

+ 0,02 m. en menos, para las cotas del coronamiento, dadas por las estacas de nivelacién final.

Humedad de Compactacion

Salvo instrucciones precisas de la fiscalizacién, la humedad de compactacion de la capa acabada, no tendra una desviacion mayor del
2% en mas o menos, con respecto a la humedad dptima de compactacion. Si se presentare esa desviacion es preferible en +2% que en
menos 2%. La Fiscalizacién podrd hacer en cualquier momento verificaciones de la humedad del material en proceso de trabajo,
debiendo el Contratista corregir la humedad de compactacién, por humedecimiento o aireado, cuando esas verificaciones arrojen
resultados que presenten una desviacién mayor que la tolerancia especificada mas arriba. El Contratista arbitrara los medios necesarios
para evitar que se produzcan pérdidas de humedad en los lugares a ser compactados.

Densidad

Una vez completado el proceso de compactacién en cada capa, la Fiscalizacién hara verificaciones de la densidad seca del material. La
determinacién de densidad se hard antes de transcurridas 24 horas después de finalizar la operacién de compactacidn y se utilizara
preferentemente el método del cono de arena.

La densidad de la capa compactada se definira por el valor promedio de un minimo de 5 resultados, y no debera ser inferior a la
densidad exigida y determinada segun el ensayo de compactacion indicado por la fiscalizacidén. Ningun valor individual de densidad de
la capa sera inferior al 97% de este valor maximo. E| Contratista deberd programar sus operaciones de manera de alcanzar como valor
promedio de las densidades el 100% de la referida densidad maxima. El valor de la desviacién Standard arriba indicado podra ser
modificado por la Fiscalizacién de acuerdo con la homogeneidad de los materiales colocados en el Relleno y Compactacién.

13.3. RELLENO POR CAPAS DE POLVO DE LADRILLO

La Contratista debera proveer y ejecutar el relleno por capas de polvo de ladrillo, garantizando una compactacién adecuada y una
superficie estable, seglin los requerimientos del proyecto. Este material es utilizado cominmente en bases de canchas deportivas,
senderos y otras areas donde se requiera una superficie drenante y resistente.

Polvo de ladrillo triturado, proveniente de materiales ceramicos, limpio y libre de impurezas.

Granulometria homogénea, con particulas finas de hasta 5 mm de tamafio maximo.

Alta porosidad y buen drenaje, permitiendo una rapida absorcion y evaporacion del agua.

Preparacién del Terreno: Nivelacién y compactacion del terreno base. Eliminacién de residuos, raices o materiales sueltos que puedan

afectar la estabilidad del relleno.

Colocacién del Polvo de Ladrillo: Aplicacién en capas sucesivas de 5 a 10 cm de espesor. Riego ligero entre capas para mejorar la
compactacion sin saturar de agua.

Compactacién: Uso de placa vibratoria o rodillo liviano para alcanzar la densidad requerida. Control de nivelacién para evitar zonas
irregulares.

Terminacion: Riego final y ajuste de la superficie para uniformidad.

13.4. CANOS METALICOS PARA SOPORTE DE RED

La Contratista deberd proveer e instalar cafios metalicos para el soporte de redes segun las especificaciones del proyecto, asegurando
resistencia estructural, durabilidad y correcta fijacion.

Tipo de cafio: Acero galvanizado o pintado con antidxido, de alta resistencia a la corrosién y la intemperie.

Didmetro: Segun célculo estructural, generalmente 1 %2 a 2 (pulgadas) de didmetro nominal.

Espesor: No menor a 2 mm, garantizando rigidez y estabilidad.

Longitud: Determinada por las necesidades del proyecto y la altura de la red a soportar.

Los cafios seran anclados a bases de hormigén, columnas estructurales o muros segtin indicaciones del plano.

Se colocaran de manera vertical u horizontal dependiendo del sistema de soporte necesario.

Se garantizara la correcta alineacion y nivelacion antes de su fijacion definitiva.

Se aplicard una capa de pintura anticorrosiva en toda la superficie del cafio y, si es necesario, una pintura de terminacién acorde al
entorno.

Anclajes y Fijaciones: Se utilizardn bases metélicas soldadas o pernos de expansion para fijar los cafios al suelo o estructura de soporte.
En el caso de fijaciones a muros, se deberan emplear abrazaderas metélicas y taquetes de sujecién de alta resistencia.

Se verificara que los cafios sean rectos, sin deformaciones ni corrosion previa.

Se inspeccionara la resistencia de los anclajes y la correcta fijacion de los cafios a la estructura de soporte.

Se comprobara que la instalacidén no presente movimientos o deflexiones inadecuadas.

13.5. CORDON PERIMETRAL
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Se realizara un corddn en todo el perimetro. Los ladrillos serdn colocados con mezcla 1:2:10 (cemento-cal-arena), con las juntas de un
espesor de 1,5 m. como maximo. Los ladrillos irdn perfectamente trabados, nivelados y con planos perfectos. La cara exterior del cordén
sera revocado y sera usada una mezcla 1:1:4 (cemento-cal-arena). Los revoques deberan tener un aspecto uniforme una vez concluidos.
La carpeta de alisada de cemento sera de un dosaje 1/4/12 (cemento, cal, arena). Serd hecha con arena tamizada y cal colada. El espesor
del mismo serd de 4cms y estara perfectamente nivelada, su superficie no podra presentar areas combadas o fisuradas, debera estar
perfectamente alisada.

13.6. PINTURA DE CORDON

El procedimiento a seguir es el siguiente:

Limpiar la superficie con solventes para eliminar totalmente el 6xido de obra. Quitar el éxido mediante raspado o solucién desoxidante,
0 ambos.

Aplicar masilla plastica de base epdxica en capas delgadas donde fuera necesario, a fin de tapar uniones y corregir irregularidades
superficiales. Puliry lijar las superficies tratadas hasta uniformizar.

Aplicar dos (2) manos de fondo anticorrosivo, cubriendo perfectamente las superficies. Dejar secar al menos 6 horas entre manos.
Aplicar una mano de esmalte sintético mate diluido, luego dos 0 mas manos del esmalte puro. En exteriores se aplicara el esmalte a las
12 horas de haber recibido el antiéxido.

El color sera definido por la Direccién de Infraestructura Fisica a partir del catalogo de pinturas propuesto por el Contratista. La pintura
sera del tipo preparado en fabrica, sin agregados en Obra.

14. PAISAJISMO

14.1. EMPASTADO

La Contratista deberd ejecutar el empastado de areas verdes, asegurando una cobertura uniforme y resistente, con especies adaptadas
a las condiciones climaticas del Paraguay.

Preparacién del terreno: Limpieza y remocién de escombros o malezas. Nivelacién y aireacién del suelo para garantizar un buen
enraizamiento.

Siembra o colocacién de césped: Siembra directa con mezcla de semillas de especies resistentes (Ej: Paspalum notatum, Bermuda).
Colocacidn de panes de césped natural si se requiere cobertura inmediata.

Riego y mantenimiento inicial: Riego diario en los primeros 15 dias hasta la adaptacion del césped.Control de plagas y fertilizacion con
materia orgénica si es necesario.

14.2. PROVISION Y COLOCACION DE PLANTAS AUTOCTONAS

La Contratista deberd proveer e instalar plantas autdctonas del Paraguay, favoreciendo la biodiversidad y la conservacién del
ecosistema local.

Seleccion de especies: Plantas nativas resistentes al clima y suelo local (Ej: Santa Lucia, Jazmin del Paraguay, Verbena).

Preparacion del suelo y plantacién: Excavacion de hoyos adecuados para cada planta.

Incorporacion de compost o abonos naturales para mejorar el crecimiento.

Riego y mantenimiento inicial: Frecuencia de riego segln la necesidad de cada especie. Aplicacién de tutores si es necesario para el
correcto crecimiento.

14.3. PROVISION Y COLOCACION DE PLANTAS MEDICINALES AUTOCTONAS

Se debera proveer e instalar plantas medicinales autdctonas del Paraguay, promoviendo su conservacion y el aprovechamiento de sus
beneficios.

Seleccidn de especies: Hierba Luisa, Cedrdn Paraguay, Menta’i, Burrito, entre otras.

Método de plantacién: Ubicacién en zonas con buena exposicién al sol y drenaje adecuado. Plantacién en grupos para facilitar el
mantenimiento.

Mantenimiento: Control de malezas y riego regular. Fertilizacién con materia organica natural

14.4. ARBORIZACION CON ARBOLES AUTOCTONOS

Se debera proveer e instalar arboles autéctonos, promoviendo la reforestacion y la generacion de espacios de sombra y biodiversidad.
Seleccién de especies: Lapacho (Tabebuia), Yvapovd, Timbd, Curupay, entre otros.

Método de plantacidn: Excavacion de hoyos con dimensiones adecuadas. Uso de compost y fertilizantes naturales. Instalacién de
tutores en especies jovenes para evitar dafios por viento.

Mantenimiento: Riego regular en los primeros meses hasta el enraizamiento. Proteccién contra plagas y enfermedades.

15. INSTALACION ELECTRICA

15.1. ACOMETIDA DE ELECTRICIDAD

Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media como de Baja Tension,
utilizando los materiales adecuados.

Los equipos, accesorios y materiales de uso comdn en este tipo de instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones vigentes de la
ANDE vy a Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2. La Supervision de Obra rechazara cualquier material que no cumpla las
condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o Especificaciones Técnicas.

15.2. TABLERO GENERAL

+ Los tableros en general serdn construidos con chapa N° 14, con cerraduras de abrir con monedas barras de fases, neutros y Tierra,
pintadas con esmalte sintético, rielera y todo accesorio para la buena terminacién y seguridad para los que la operen.

+ Elcableado de los tableros se deben hacer en forma ordenada y atar los conductores con cintas de plastico, de tal forma que deje una
buena impresién a la vista. Las conexiones a las barras se deben hacer con terminales de cobre.

+ Entodos los tableros se deben poner nombres a las llaves TM de tal forma a identificar los circuitos al que pertenece.

+ Todos los tableros seran embutidos en la pared a una altura de 1,50 mts., medido desde el piso a la base del tablero.

+ Los TCV son tableros de comando de ventiladores, dimensionados de acuerdo a la cantidad de llaves de ventiladores que iran
colocadas dentro, con fondo de madera para sujetar las llaves con tornillos y seran aterrados con jabalina de cobre de 2,00 mts.

+ Los TC son tableros de comando de luces y tomas, y las llaves a ser utilizadas en este tablero son interruptores tipo TM. También
debe estar aterrado.

0 Alimentador cable de cobre NYY 4x1x10mm2 AL T.G.

Se proveera e instalara cable de cobre aislacién PVC, tipo NYY, 4x1x10mm?2,

Los empalmes y conexiones entre cables se realizaran en los registros y asegurando un perfecto contacto eléctrico, con conectores
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apropiados, aptos para uso subterrdneo, de manera a evitar la penetracién de agua.

No se admitiran conexiones en el interior de los electroductos ni cambio de color en el recorrido.

15.3. TABLERO SECCIONALES

+ Los tableros en general seran construidos con chapa N° 14, con cerraduras de abrir con monedas barras de fases, neutros y Tierra,
pintadas con esmalte sintético, rielera y todo accesorio para la buena terminacién y seguridad para los que la operen.

+ Elcableado de los tableros se deben hacer en forma ordenada y atar los conductores con cintas de plastico, de tal forma que deje una
buena impresion a la vista. Las conexiones a las barras se deben hacer con terminales de cobre.

+ Entodos los tableros se deben poner nombres a las llaves TM de tal forma a identificar los circuitos al que pertenece.

+ Todos los tableros seran embutidos en la pared a una altura de 1,50 mts., medido desde el piso a la base del tablero.

» Los TCV son tableros de comando de ventiladores, dimensionados de acuerdo a la cantidad de llaves de ventiladores que iran
colocadas dentro, con fondo de madera para sujetar las llaves con tornillos y seran aterrados con jabalina de cobre de 2,00 mts.

+ Los TC son tableros de comando de luces y tomas, y las llaves a ser utilizadas en este tablero son interruptores tipo TM. También
debe estar aterrado.

0 Alimentador cable de cobre NYY 4x1x10mm2 AL T.G.

Se proveerd e instalard cable de cobre aislacién PVC, tipo NYY, 4x1x10mm?,

Los empalmes y conexiones entre cables se realizaran en los registros y asegurando un perfecto contacto eléctrico, con conectores
apropiados, aptos para uso subterrdneo, de manera a evitar la penetracién de agua.

No se admitiran conexiones en el interior de los electroductos ni cambio de color en el recorrido.

15.4. ALIMENTACION DE TABLERO GENERAL

+ Los tableros en general seran construidos con chapa N° 14, con cerraduras de abrir con monedas barras de fases, neutros y Tierra,
pintadas con esmalte sintético, rielera y todo accesorio para la buena terminacidn y seguridad para los que la operen.

+ Elcableado de los tableros se deben hacer en forma ordenada y atar los conductores con cintas de plastico, de tal forma que deje una
buena impresion a la vista. Las conexiones a las barras se deben hacer con terminales de cobre.

+ Entodos los tableros se deben poner nombres a las llaves TM de tal forma a identificar los circuitos al que pertenece.

» Todos los tableros seran embutidos en la pared a una altura de 1,50 mts., medido desde el piso a la base del tablero.

+ Los TCV son tableros de comando de ventiladores, dimensionados de acuerdo a la cantidad de llaves de ventiladores que iran
colocadas dentro, con fondo de madera para sujetar las llaves con tornillos y serdn aterrados con jabalina de cobre de 2,00 mts.

+ Los TC son tableros de comando de luces y tomas, y las llaves a ser utilizadas en este tablero son interruptores tipo TM. También
debe estar aterrado.

0 Alimentador cable de cobre NYY 4x1x10mm2 AL T.G.

Se proveerd e instalard cable de cobre aislacién PVC, tipo NYY, 4x1x10mm?2,

Los empalmes y conexiones entre cables se realizaran en los registros y asegurando un perfecto contacto eléctrico, con conectores
apropiados, aptos para uso subterraneo, de manera a evitar la penetracion de agua.

No se admitiran conexiones en el interior de los electroductos ni cambio de color en el recorrido.

15.5. ALIMENTACION DE TABLEROS SECCIONALES

+ Los tableros en general seran construidos con chapa N° 14, con cerraduras de abrir con monedas barras de fases, neutros y Tierra,
pintadas con esmalte sintético, rielera y todo accesorio para la buena terminacidn y seguridad para los que la operen.

» Elcableado de los tableros se deben hacer en forma ordenada y atar los conductores con cintas de plastico, de tal forma que deje una
buena impresién a la vista. Las conexiones a las barras se deben hacer con terminales de cobre.

+ Entodos los tableros se deben poner nombres a las llaves TM de tal forma a identificar los circuitos al que pertenece.

+ Todos los tableros seran embutidos en la pared a una altura de 1,50 mts., medido desde el piso a la base del tablero.

+ Los TCV son tableros de comando de ventiladores, dimensionados de acuerdo a la cantidad de llaves de ventiladores que iran
colocadas dentro, con fondo de madera para sujetar las llaves con tornillos y seran aterrados con jabalina de cobre de 2,00 mts.

« Los TC son tableros de comando de luces y tomas, y las llaves a ser utilizadas en este tablero son interruptores tipo TM. También
debe estar aterrado.

0 Alimentador cable de cobre NYY 4x1x10mm2 AL T.G.

Se proveerd e instalard cable de cobre aislacién PVC, tipo NYY, 4x1x10mm?Z.

Los empalmes y conexiones entre cables se realizardn en los registros y asegurando un perfecto contacto eléctrico, con conectores
apropiados, aptos para uso subterraneo, de manera a evitar la penetracion de agua.

No se admitiran conexiones en el interior de los electroductos ni cambio de color en el recorrido.

15.6. CIRCUITO DE ALUMBRADOS

Se proveera e instalara linea eléctrica para alimentacién de la luminaria o artefacto para iluminacion.

Este item incluye toda la instalacién eléctrica inherente a los puntos de iluminacién, es decir, se incluyen cajas de conexién,
electroductos de cafios corrugados, cables y todos los elementos necesarios para la correcta ejecucion de la misma.

Los electroductos seran de PEAD corrugado, para uso eléctrico del didmetro indicado en los planos y la planilla de cantidades e iran
embutidos en las paredes.

15.7. CIRCUITO DE TOMAS

Se utilizardn tres conductores una para la fase, uno para el neutro y otro para la tierra, la seccidn de los conductores serd de 4 mm?. El
cable de tierra de las tomas podra ser de uso comun, no asi para los cables que corresponden a la fase y neutro que alimenten cada
toma.

Una vez instalado él toma corriente y concluida la conexidn, se verificara su estado de funcionamiento mediante las pruebas necesarias

15.8. CIRCUITO DE INTERNET

El Sistema de Circuito Cerrado de Televisién (CCTV) permite disponer de visibilidad en tiempo real y almacenar grabaciones de la Red.EL
sistema esta distribuido a lo largo de todos los ambientes del edificio.

El sistema de CCTV cuenta con una amplia variedad de equipos cuyo funcionamiento debe cumplir

estandares de calidad. En tal sentido es necesario establecer programas de mantenimiento que

contribuyan a tal cometido.

El sistema esta formado por los equipos y elementos que permiten al operador del CIC (Centro

Integrado de Comunicaciones) poder ver y controlar las camaras en el sistema, asi como las
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grabaciones de estas.

Los monitores de visualizacién proyectan laimagen de las cdmaras de CCTV de los ambientes

utilizando una secuencia previamente definida, también puede ser comandada por el vigilante y mouse extendido desde un PC
conectado a la red que tiene cargado el Software Control Center del sistema de video IP.

Todo el sistema cuenta con sistema de red independiente destinada exclusivamente para la linea de internet y sefiales débiles.

15.9. PROVISION Y COLOCACION DE COLUMNAS CON REFLECTORES PARA CANCHAS.

Los artefactos deberan ser completos, para acoplarse a una columna de altura libre sobre el suelo de 5 mts., empotrado 0,80 en una
base de hormigén.

La columna tendra en la base una pilastra de ladrillo visto de 0,50 x 0,45 x 0,45, en la que se colocara una caja de conexidn de 10 x 10 con
tapa de metal.

Los artefactos seran completos, con todos sus elementos incluyendo lamparas, reactores c/base para fotocélulas incorporadas, con

factor de potencia alto, etc., preparados para funcionar a una tensién de 220 V. entre fase y neutro de un sistema 3 x 380/220 V. -50 Hz. La

lampara sera led de una potencia de 200 W

15.10. PROVISION Y COLOCACION DE COLUMNAS CON ARTEFACTO DE ILUMINACION CON PANELES SOLARES.

Los artefactos deberdn ser completos, para acoplarse a una columna de altura libre sobre el suelo de 5 mts., empotrado 0,80 en una
base de hormigén.

La columna tendra en la base una pilastra de ladrillo visto de 0,50 x 0,45 x 0,45, en la que se colocara una caja de conexién de 10 x 10 con
tapa de metal.

Los artefactos seran completos, con todos sus elementos incluyendo ldamparas, reactores c/base para fotocélulas incorporadas, con

factor de potencia alto, etc., preparados para funcionar a una tensién de 220 V. entre fase y neutro de un sistema 3 x 380/220 V. -50 Hz. La

lampara sera led de una potencia de 200 W

15.11. PROVISION Y COLOCACION DE FOTOCELULAS

Provision e instalacion de fotocélula. El mismo debe ser eléctrico y la misma sirve para controlar el encendido y el apagado de las luces
en forma automdtica para alumbrado de todo tipo de luces que no superen los 1000 watt de potencia. Se instalara la cantidad de
fotocélulas de acuerdo a las luces que se quiera controlar las mismas encienden las luces al anochecer y las apaga de dia.

15.12. REFLECTOR PARA MONUMENTOS

Su instalacidén puede realizarse en paredes, techos o postes mediante soportes ajustables, permitiendo direccionar el haz luminoso
segln el requerimiento. Cuentan con proteccion IP65 o superior para resistir polvo y humedad, asegurando un éptimo desempefio en
condiciones climéaticas adversas.

15.13. LUCES PARA CASCADAS, FUENTE Y ESTANQUES DE AGUA.

Las luces para cascadas, fuentes y estanques deben ser disefiadas para realzar la belleza estética del agua en movimiento, creando
efectos visuales interesantes mediante la iluminacién adecuada. Estas luces también deben ser resistentes a las condiciones
ambientales, ser seguras y eficientes energéticamente.

Luminarias Subacuaticas: Las luminarias deben ser disefiadas especificamente para ser sumergidas en agua. Estan fabricadas con
materiales que resisten la humedad y no se oxidan.

Material recomendado: Acero inoxidable, aluminio anodizado o plastico ABS de alta calidad, que ofrece resistencia al agua salada y al
cloro.

Luminarias en la Superficie:

Se pueden utilizar luminarias en la superficie, que estén disefiadas para proyectar luz hacia el agua, creando efectos de iluminacién
indirecta.

Estas luminarias deben tener una clasificacién IP (indice de Proteccién) adecuada, como IP68 (resistencia total al polvo y proteccién
contra la inmersién continua en agua) o IP65 (resistencia a chorros de agua).

16. INTALACION HIDRAULICA

16.1. ACOMETIDA DE AGUA CORRIENTE

La tuberia de distribucién principal debera ir colocada a una profundidad minima de 0,50m y los cafios deberan ser asentados sobre
colchén de arena lavada de 0,30m de espesor. Sobre el mismo ird un relleno de tierra compactado. Se distanciaran a no menos de 1,00m
de cualquier cafieria de desagiie cloacal de acuerdo a los planos. Se haran todas las instalaciones internas, provistas de una llave de
paso a la entrada de la obra, instaladas en una pequefia cdmara de inspeccién. El material a emplearse para la instalacidn de agua fria
sera de PCR TERMOFUSIONANTE con sus respectivas conexiones

16.2. PROVISION Y COLOCACION DE BOCA DE AGUA PARA CANILLAS.

Los cafios a emplearse para la instalacién de agua fria seran roscable Referencia que deben resistir una presion de estanqueidad de 5
Km/Cm2 o equivalente, los accesorios para los mismos (codos, uniones etc.)

Antes de la colocacién del revestido de paredes y de los pisos, se sometera a la instalacidn a la prueba correspondiente para verificar
cualquier inconveniente que se produzca

16.3. PROVISION Y COLOCACION DE CANILLAS.

Las griferias seran cromadas de la marca FV de la linea o equivalente.

16.4. PROVISION Y COLOCACION DE BOCA DE AGUA PARA BEBEDEROS.

Los cafios a emplearse para la instalacién de agua fria seran roscable Referencia que deben resistir una presion de estanqueidad de 5
Km/Cm2 o equivalente, los accesorios para los mismos (codos, uniones etc.)

Antes de la colocacidn del revestido de paredes y de los pisos, se sometera a la instalacion a la prueba correspondiente para verificar
cualquier inconveniente que se produzca

16.5. BEBEDEROS ELECTRICOS

Material: Acero inoxidable AISI 304, resistente a la corrosion y de facil limpieza. Funcionamiento: Sistema de enfriamiento eléctrico con
capacidad de mantener el agua a una temperatura de 10°C a 15°C.

Tipo de accionamiento: Botén pulsador o sistema de sensor sin contacto (seglin requerimiento).

Capacidad: Minimo 20 litros por hora de agua fria.

Sistema de filtrado: Filtro de carbdn activado para eliminacién de impurezas y cloro.

Drenaje: Con desagtie directo a la red sanitaria o sistema de recoleccién.

17. AREA DE JUEGOS INFANTILES
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17.1. MARCACION Y REPLANTEO

Sera replanteo efectuado por la Empresa Contratista, y verificado por el Fiscal de la Obra, antes de dar comienzo a cualquier trabajo
correspondiente al replanteo. Los puntos de referencia para las lineas y niveles seran mantenidos y conservados en forma inalterable
durante la construccién.

Se trazaran 2 lineas de referencia indicadas en los planos del proyecto a ser presentados por el contratista para su aprobacion, luego de
la verificacion de los niveles del terreno, en el sitio de la obra. La primera en paralela al sentido longitudinal de la estructura existente y
la segunda perpendicular en dngulo recto a la anterior y paralela al sentido transversal de la estructura. Las referencias a estos ejes
maestros quedaran fijas y perfectamente niveladas en lugares seguros para corroboracién de las escuadras y dngulos de replanteo en
casos necesarios.

Estas referencias no podran ser retirados hasta tanto no se tenga la seguridad de que no se los necesitara.

Aliniciar la obra se determinara en nivel de referencia +/-0.00 cuya ubicacién serd determinada por el Contratista con la Aprobacién del
Fiscal de la Obra. Todos los niveles de la obra estaran referidos a dicha cota. La cota de inicio quedara asentada en el Libro de Obra.

El contratista debera tener en la obra permanentemente un nivel con un tripode y su mira correspondiente, para la determinacion de las
cotas necesarias, como asi también las marcas de los distintos niveles y referencias seran ejecutadas con pintura indeleble, cintas
metilicas y los elementos necesarios para su correcta verificacion con letras y nimeros bien legibles, y con colores que permitan una
facil identificacion.

17.2. RELLENO Y COMPACTACION

Este trabajo consistira en el mejoramiento del suelo a través del reemplazo del suelo sin capacidad portante por una camada a definir en
el proyecto con ripio de cantera. Estas estructuras seran construidas aquellos lugares indicados en los planos o sefialados por la
Fiscalizacion

COMPACTACION MECANICA

EQUIPO

El Contratista empleara el nimero suficiente de equipo apropiado para las operaciones de esparcido y compactacion del material
aprobado para la ejecucidn del trabajo, a fin de obtener camadas uniformes y uniformemente compactadas hasta la densidad
especificada.

El equipo de compactacién deberd satisfacer los requisitos individuales de construccidn relativos al tipo, peso y cualquier otra
caracteristica especifica requerida para el trabajo a ejecutar. Debera presentar caracteristicas y condiciones técnicas adecuadas para

producir la compactacion y densidad exigidas, sin causar exfoliaciones, desplazamientos, surcos, aflojamientos y empujes adversos.

El equipo usado para estos trabajos debera ser previamente aprobado por la fiscalizacién, lo cual podra exigir el cambio o retiro de los
elementos que no resulten aceptables.

COMPACTACION

Proceso Constructivo

Excepto cuando se especifique de otra manera, el Relleno y Compactacion sera construido en capas horizontales en secciones y
longitudes que hagan factibles los procesos de homogeneizacién, riego o secado, perfilado y compactacion. Cada capa de material
suelto serd regada hasta alcanzar la humedad éptima requerida para su buena compactacién. El material luego de humedecido sera

homogeneizado. El material con humedad en exceso, debera ser aireado hasta disminuir la humedad a la requerida (Humedad 6ptima).

Compactacién de Areas Junto a Estructuras

No sera permitido el uso de equipo pesado de compactacién o de movimientos de tierra a distancias menores de 1,20 m. de Obras de
Arte. El relleno y compactacion de este espacio se hara con materiales seleccionados, colocados en capas de espesor suelto no mayor
que 0,10 m. y compactados hasta obtener la densidad requerida por medio del empleo de apisonadoras mecanicas operadas
manualmente.

CONTROL GEOMETRICO Y TECNOLOGICO

Para la aceptacion de tramos de Relleno y Compactacion terminados, los trabajos deberan satisfacer los requisitos de control y

tolerancia que se indican a continuacion:

Dimensiones No se toleraran diferencias con respecto a las indicadas en los Planos que excedan de:

+ 0,05 m. en menos, para las medidas del ancho del coronamiento.

+ 0,02 m. en menos, para las cotas del coronamiento, dadas por las estacas de nivelacion final.

Humedad de Compactacién

Salvo instrucciones precisas de la fiscalizacién, la humedad de compactacidn de la capa acabada, no tendra una desviacién mayor del
2% en mas o menos, con respecto a la humedad dptima de compactacion. Si se presentare esa desviacion es preferible en +2% que en
menos 2%. La Fiscalizacion podra hacer en cualquier momento verificaciones de la humedad del material en proceso de trabajo,
debiendo el Contratista corregir la humedad de compactacién, por humedecimiento o aireado, cuando esas verificaciones arrojen
resultados que presenten una desviacién mayor que la tolerancia especificada mas arriba. El Contratista arbitrara los medios necesarios
para evitar que se produzcan pérdidas de humedad en los lugares a ser compactados.

Densidad

Una vez completado el proceso de compactacion en cada capa, la Fiscalizacion hara verificaciones de la densidad seca del material. La
determinacién de densidad se hara antes de transcurridas 24 horas después de finalizar la operacién de compactacion y se utilizara
preferentemente el método del cono de arena.

La densidad de la capa compactada se definira por el valor promedio de un minimo de 5 resultados, y no debera ser inferior a la
densidad exigida y determinada segun el ensayo de compactacion indicado por la fiscalizacidén. Ningun valor individual de densidad de
la capa sera inferior al 97% de este valor maximo. El Contratista debera programar sus operaciones de manera de alcanzar como valor
promedio de las densidades el 100% de la referida densidad maxima. El valor de la desviacién Standard arriba indicado podra ser
modificado por la Fiscalizacién de acuerdo con la homogeneidad de los materiales colocados en el Relleno y Compactacion.

17.3. PISO DE H°A° ESPESOR 8CM. H°=210 KG/M2, CON MALLA DE ACERO DE 6 MM CADA 20 CM. INLUIR CORDON PERIMETRAL. EN PANOS
ESCALONADOS DE 0,20M

La Contratista deberd ejecutar un piso de hormigén con un espesor de 8 cm, garantizando su correcta nivelacién, compactacién y
terminacion superficial conforme a las especificaciones del proyecto.

El hormigdn debera cumplir con una resistencia minima de 210 kg/cm?2 y utilizar agregados, cemento y aditivos de calidad certificada.
Previamente a la colocacién del hormigdn, la superficie deberd estar adecuadamente preparada, limpia y nivelada, asegurando un
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soporte estable y libre de materiales sueltos.

Se debera prever la correcta dosificacién, mezclado, vertido y curado del hormigdn para evitar fisuras y garantizar la durabilidad del
pavimento. En caso de requerirse juntas de dilatacion, estas deberan ejecutarse conforme a las indicaciones de la Direccidn de Obras.
La Fiscalizacidn verificard la correcta ejecucion del piso antes de su aceptacién. Cualquier defecto en la superficie, nivelacién o
resistencia sera responsabilidad de la Contratista, quien debera realizar las reparaciones o reposiciones necesarias sin costo adicional.
Se realizara un corddn en todo el perimetro. Los ladrillos serdn colocados con mezcla 1:2:10 (cemento-cal-arena), con las juntas de un
espesor de 1,5 m. como maximo. Los ladrillos iran perfectamente trabados, nivelados y con planos perfectos. La cara exterior del cordén
sera revocado y sera usada una mezcla 1:1:4 (cemento-cal-arena). Los revoques deberan tener un aspecto uniforme una vez concluidos.
La carpeta de alisada de cemento sera de un dosaje 1/4/12 (cemento, cal, arena). Serd hecha con arena tamizada y cal colada. El espesor
del mismo sera de 4cms y estara perfectamente nivelada, su superficie no podra presentar areas combadas o fisuradas, debera estar
perfectamente alisada.

17.4. RAMPA DE HORMIGON ARMADO ANCHO 1,20.

Pendiente maxima: 8% (1:12), salvo excepciones normativas.

Ancho minimo: 1,20 m.

Superficie antideslizante: Acabado texturizado o con tratamiento rugoso.

Bordes laterales: De 5 cm a 10 cm de altura para evitar deslizamientos laterales.

Pasamanos: Doble altura (0,70 my 0,90 m desde el nivel de piso), resistente y continuo en ambos lados.

17.5. PINTURA DE PISO POLIDEPORTIVO

Pintura a base de resina acrilica, especial para pisos de cemento, indicados para pisos de polideportivos, canchas y areas recreativas.
Con gran poder de cubrimiento y alta durabilidad, resistente al transito de personas, autos, especial para estar a la intemperie.

17.6. CANTEROS DE MAMPOSTERIA.

La Contratista debera ejecutar un cantero, respetando las dimensiones, forma y ubicacion establecidas en los planos del proyecto. La
mamposteria se construirad con ladrillos cerdmicos o de hormigdn, asentados con mezcla de mortero de cemento, cal y arena en
proporciones adecuadas para garantizar estabilidad y durabilidad.

Una vez finalizada la mamposteria, se aplicara un revoque completo, compuesto por:

+ Revoque grueso para nivelar y dar resistencia mecanica a la superficie.

+ Revoque fino para lograr una terminacion lisa y uniforme, lista para la aplicacion de pintura.

El acabado final incluira la aplicacién de pintura impermeabilizante o revestimiento decorativo, en el color especificado por la Direccién
de Obras. La pintura debera aplicarse en un minimo de dos manos, garantizando una cobertura uniforme y una adecuada proteccion
contra la humedad y agentes atmosféricos.

La Fiscalizacién verificard la correcta ejecucion del cantero, revoque y pintura. En caso de defectos en la nivelacidn, fisuras o
irregularidades en el acabado, la Contratista debera realizar las correcciones necesarias sin costo adicional.

18. AREA DE GIMNASIO

18.1. MARCACION Y REPLANTEO

Sera replanteo efectuado por la Empresa Contratista, y verificado por el Fiscal de la Obra, antes de dar comienzo a cualquier trabajo
correspondiente al replanteo. Los puntos de referencia para las lineas y niveles seran mantenidos y conservados en forma inalterable
durante la construccién.

Se trazaran 2 lineas de referencia indicadas en los planos del proyecto a ser presentados por el contratista para su aprobacion, luego de
la verificacion de los niveles del terreno, en el sitio de la obra. La primera en paralela al sentido longitudinal de la estructura existente y
la segunda perpendicular en dngulo recto a la anterior y paralela al sentido transversal de la estructura. Las referencias a estos ejes
maestros quedaran fijas y perfectamente niveladas en lugares seguros para corroboracién de las escuadras y dngulos de replanteo en
casos necesarios.

Estas referencias no podran ser retirados hasta tanto no se tenga la seguridad de que no se los necesitara.

Aliniciar la obra se determinara en nivel de referencia +/-0.00 cuya ubicacién serd determinada por el Contratista con la Aprobacién del
Fiscal de la Obra. Todos los niveles de la obra estaran referidos a dicha cota. La cota de inicio quedara asentada en el Libro de Obra.

El contratista debera tener en la obra permanentemente un nivel con un tripode y su mira correspondiente, para la determinacién de las
cotas necesarias, como asi también las marcas de los distintos niveles y referencias seran ejecutadas con pintura indeleble, cintas
metalicas y los elementos necesarios para su correcta verificacion con letras y nimeros bien legibles, y con colores que permitan una
facil identificacién.

18.2. RELLENO Y COMPACTACION

Este trabajo consistira en el mejoramiento del suelo a través del reemplazo del suelo sin capacidad portante por una camada a definir en
el proyecto con ripio de cantera. Estas estructuras seran construidas aquellos lugares indicados en los planos o sefialados por la
Fiscalizacion

COMPACTACION MECANICA

EQUIPO

El Contratista empleard el nimero suficiente de equipo apropiado para las operaciones de esparcido y compactacién del material
aprobado para la ejecucién del trabajo, a fin de obtener camadas uniformes y uniformemente compactadas hasta la densidad
especificada.

El equipo de compactacién debera satisfacer los requisitos individuales de construccién relativos al tipo, peso y cualquier otra
caracteristica especifica requerida para el trabajo a ejecutar. Debera presentar caracteristicas y condiciones técnicas adecuadas para
producir la compactacidn y densidad exigidas, sin causar exfoliaciones, desplazamientos, surcos, aflojamientos y empujes adversos.

El equipo usado para estos trabajos debera ser previamente aprobado por la fiscalizacion, lo cual podra exigir el cambio o retiro de los
elementos que no resulten aceptables.

COMPACTACION

Proceso Constructivo

Excepto cuando se especifique de otra manera, el Relleno y Compactacién serd construido en capas horizontales en secciones y
longitudes que hagan factibles los procesos de homogeneizacidn, riego o secado, perfilado y compactacion. Cada capa de material
suelto serd regada hasta alcanzar la humedad 6ptima requerida para su buena compactacion. El material luego de humedecido sera
homogeneizado. El material con humedad en exceso, debera ser aireado hasta disminuir la humedad a la requerida (Humedad éptima).
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Compactacién de Areas Junto a Estructuras

No sera permitido el uso de equipo pesado de compactacién o de movimientos de tierra a distancias menores de 1,20 m. de Obras de
Arte. El relleno y compactacién de este espacio se harad con materiales seleccionados, colocados en capas de espesor suelto no mayor
que 0,10 m. y compactados hasta obtener la densidad requerida por medio del empleo de apisonadoras mecanicas operadas
manualmente.

CONTROL GEOMETRICO Y TECNOLOGICO

Para la aceptacién de tramos de Relleno y Compactacién terminados, los trabajos deberan satisfacer los requisitos de control y
tolerancia que se indican a continuacion:

Dimensiones No se toleraran diferencias con respecto a las indicadas en los Planos que excedan de:

+ 0,05 m. en menos, para las medidas del ancho del coronamiento.

+ 0,02 m. en menos, para las cotas del coronamiento, dadas por las estacas de nivelacién final.

Humedad de Compactacién

Salvo instrucciones precisas de la fiscalizacién, la humedad de compactacidn de la capa acabada, no tendra una desviacién mayor del
2% en mas o menos, con respecto a la humedad dptima de compactacion. Si se presentare esa desviacion es preferible en +2% que en
menos 2%. La Fiscalizacién podré hacer en cualquier momento verificaciones de la humedad del material en proceso de trabajo,
debiendo el Contratista corregir la humedad de compactacién, por humedecimiento o aireado, cuando esas verificaciones arrojen
resultados que presenten una desviacién mayor que la tolerancia especificada mas arriba. El Contratista arbitrara los medios necesarios
para evitar que se produzcan pérdidas de humedad en los lugares a ser compactados.

Densidad

Una vez completado el proceso de compactacién en cada capa, la Fiscalizacién hara verificaciones de la densidad seca del material. La
determinacién de densidad se hard antes de transcurridas 24 horas después de finalizar la operacién de compactacidn y se utilizara
preferentemente el método del cono de arena.

La densidad de la capa compactada se definira por el valor promedio de un minimo de 5 resultados, y no debera ser inferior a la
densidad exigida y determinada segun el ensayo de compactacion indicado por la fiscalizacidén. Ningun valor individual de densidad de
la capa sera inferior al 97% de este valor maximo. E| Contratista deberd programar sus operaciones de manera de alcanzar como valor
promedio de las densidades el 100% de la referida densidad maxima. El valor de la desviacién Standard arriba indicado podra ser
modificado por la Fiscalizacién de acuerdo con la homogeneidad de los materiales colocados en el Relleno y Compactacién.

18.3. PISO DE H°A° ESPESOR 8CM. H°=210 KG/M2, CON MALLA DE ACERO DE 6 MM CADA 20 CM. INCLUIR CORDON PERIMETRAL.

La Contratista debera ejecutar un piso de hormigdn con un espesor de 8 cm, garantizando su correcta nivelacién, compactacion y
terminacién superficial conforme a las especificaciones del proyecto.

El hormigdn debera cumplir con una resistencia minima de 210 kg/cm2 y utilizar agregados, cemento y aditivos de calidad certificada.
Previamente a la colocacidn del hormigén, la superficie debera estar adecuadamente preparada, limpia y nivelada, asegurando un
soporte estable y libre de materiales sueltos.

Se debera prever la correcta dosificacion, mezclado, vertido y curado del hormigdn para evitar fisuras y garantizar la durabilidad del
pavimento. En caso de requerirse juntas de dilatacion, estas deberan ejecutarse conforme a las indicaciones de la Direccién de Obras.
La Fiscalizacion verificara la correcta ejecucion del piso antes de su aceptacion. Cualquier defecto en la superficie, nivelacién o
resistencia sera responsabilidad de la Contratista, quien debera realizar las reparaciones o reposiciones necesarias sin costo adicional.
Se realizara un corddn en todo el perimetro. Los ladrillos seran colocados con mezcla 1:2:10 (cemento-cal-arena), con las juntas de un
espesor de 1,5 m. como maximo. Los ladrillos irdn perfectamente trabados, nivelados y con planos perfectos. La cara exterior del cordén
sera revocado y sera usada una mezcla 1:1:4 (cemento-cal-arena). Los revoques deberan tener un aspecto uniforme una vez concluidos.
La carpeta de alisada de cemento sera de un dosaje 1/4/12 (cemento, cal, arena). Sera hecha con arena tamizada y cal colada. El espesor
del mismo sera de 4cms y estara perfectamente nivelada, su superficie no podra presentar dreas combadas o fisuradas, debera estar
perfectamente alisada.

18.4. PROVISION Y COLOCACION DE PASTO SINTETICO

Preparacion de la Superficie: Limpieza y nivelacién del terreno.

Instalacion del Pasto Sintético:

1. Desenrollado y distribucién del césped, evitando arrugas o dobleces.

2. Fijacién con adhesivo de poliuretano y cintas de union en juntas.

3. Relleno (si es necesario): Aplicacion de arena de silice y caucho granulado con cepillado mecanico para distribuir uniformemente.

4. Cepillado final para mantener la orientacién vertical de las fibras

19. AREA DE ESPARCIMIENTO

19.1. MARCACION Y REPLANTEO

Sera replanteo efectuado por la Empresa Contratista, y verificado por el Fiscal de la Obra, antes de dar comienzo a cualquier trabajo
correspondiente al replanteo. Los puntos de referencia para las lineas y niveles seran mantenidos y conservados en forma inalterable
durante la construccién.

Se trazaran 2 lineas de referencia indicadas en los planos del proyecto a ser presentados por el contratista para su aprobacién, luego de
la verificacion de los niveles del terreno, en el sitio de la obra. La primera en paralela al sentido longitudinal de la estructura existente y
la segunda perpendicular en dngulo recto a la anterior y paralela al sentido transversal de la estructura. Las referencias a estos ejes
maestros quedaran fijas y perfectamente niveladas en lugares seguros para corroboracién de las escuadras y dngulos de replanteo en
casos necesarios.

Estas referencias no podran ser retirados hasta tanto no se tenga la seguridad de que no se los necesitara.

Aliniciar la obra se determinara en nivel de referencia +/-0.00 cuya ubicacién serd determinada por el Contratista con la Aprobacién del
Fiscal de la Obra. Todos los niveles de la obra estaran referidos a dicha cota. La cota de inicio quedara asentada en el Libro de Obra.

El contratista debera tener en la obra permanentemente un nivel con un tripode y su mira correspondiente, para la determinacion de las
cotas necesarias, como asi también las marcas de los distintos niveles y referencias seran ejecutadas con pintura indeleble, cintas
metdlicas y los elementos necesarios para su correcta verificacion con letras y nimeros bien legibles, y con colores que permitan una
facil identificacion.

19.2. RELLENO Y COMPACTACION

Este trabajo consistira en el mejoramiento del suelo a través del reemplazo del suelo sin capacidad portante por una camada a definir en
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el proyecto con ripio de cantera. Estas estructuras seran construidas aquellos lugares indicados en los planos o sefialados por la
Fiscalizacién

COMPACTACION MECANICA

EQUIPO

El Contratista empleara el nimero suficiente de equipo apropiado para las operaciones de esparcido y compactacion del material
aprobado para la ejecucidn del trabajo, a fin de obtener camadas uniformes y uniformemente compactadas hasta la densidad
especificada.

El equipo de compactacién deberd satisfacer los requisitos individuales de construccidn relativos al tipo, peso y cualquier otra
caracteristica especifica requerida para el trabajo a ejecutar. Debera presentar caracteristicas y condiciones técnicas adecuadas para
producir la compactacion y densidad exigidas, sin causar exfoliaciones, desplazamientos, surcos, aflojamientos y empujes adversos.

El equipo usado para estos trabajos debera ser previamente aprobado por la fiscalizacién, lo cual podra exigir el cambio o retiro de los
elementos que no resulten aceptables.

COMPACTACION

Proceso Constructivo

Excepto cuando se especifique de otra manera, el Relleno y Compactacion sera construido en capas horizontales en secciones y
longitudes que hagan factibles los procesos de homogeneizacién, riego o secado, perfilado y compactacion. Cada capa de material
suelto serd regada hasta alcanzar la humedad 6ptima requerida para su buena compactacién. El material luego de humedecido sera
homogeneizado. El material con humedad en exceso, debera ser aireado hasta disminuir la humedad a la requerida (Humedad 6ptima).
Compactacién de Areas Junto a Estructuras

No sera permitido el uso de equipo pesado de compactacién o de movimientos de tierra a distancias menores de 1,20 m. de Obras de
Arte. El relleno y compactacion de este espacio se hara con materiales seleccionados, colocados en capas de espesor suelto no mayor
que 0,10 m. y compactados hasta obtener la densidad requerida por medio del empleo de apisonadoras mecanicas operadas
manualmente.

CONTROL GEOMETRICO Y TECNOLOGICO

Para la aceptacion de tramos de Relleno y Compactacion terminados, los trabajos deberan satisfacer los requisitos de control y
tolerancia que se indican a continuacion:

Dimensiones No se toleraran diferencias con respecto a las indicadas en los Planos que excedan de:

+ 0,05 m. en menos, para las medidas del ancho del coronamiento.

+ 0,02 m. en menos, para las cotas del coronamiento, dadas por las estacas de nivelacion final.

Humedad de Compactacién

Salvo instrucciones precisas de la fiscalizacién, la humedad de compactacidn de la capa acabada, no tendra una desviacién mayor del
2% en mas o0 menos, con respecto a la humedad dptima de compactacion. Si se presentare esa desviacion es preferible en +2% que en
menos 2%. La Fiscalizacion podra hacer en cualquier momento verificaciones de la humedad del material en proceso de trabajo,
debiendo el Contratista corregir la humedad de compactacién, por humedecimiento o aireado, cuando esas verificaciones arrojen
resultados que presenten una desviacién mayor que la tolerancia especificada mas arriba. El Contratista arbitrara los medios necesarios
para evitar que se produzcan pérdidas de humedad en los lugares a ser compactados.

Densidad

Una vez completado el proceso de compactacion en cada capa, la Fiscalizacion hara verificaciones de la densidad seca del material. La
determinacién de densidad se hara antes de transcurridas 24 horas después de finalizar la operacién de compactacion y se utilizara
preferentemente el método del cono de arena.

La densidad de la capa compactada se definira por el valor promedio de un minimo de 5 resultados, y no debera ser inferior a la
densidad exigida y determinada segun el ensayo de compactacion indicado por la fiscalizacidén. Ningun valor individual de densidad de
la capa sera inferior al 97% de este valor maximo. E| Contratista deberd programar sus operaciones de manera de alcanzar como valor
promedio de las densidades el 100% de la referida densidad maxima. El valor de la desviacién Standard arriba indicado podra ser
modificado por la Fiscalizacién de acuerdo con la homogeneidad de los materiales colocados en el Relleno y Compactacién.

19.3. PISO DE H°A° ESPESOR 8CM. H°=210 KG/M2, CON MALLA DE ACERO DE 6 MM CADA 20 CM. INCLUIR CORDON PERIMETRAL.

La Contratista debera ejecutar un piso de hormigdn con un espesor de 8 cm, garantizando su correcta nivelaciéon, compactacion y
terminacién superficial conforme a las especificaciones del proyecto.

El hormigén debera cumplir con una resistencia minima de 210 kg/cm?2 y utilizar agregados, cemento y aditivos de calidad certificada.
Previamente a la colocacién del hormigén, la superficie debera estar adecuadamente preparada, limpia y nivelada, asegurando un
soporte establey libre de materiales sueltos.

Se debera prever la correcta dosificacion, mezclado, vertido y curado del hormigdn para evitar fisuras y garantizar la durabilidad del
pavimento. En caso de requerirse juntas de dilatacion, estas deberan ejecutarse conforme a las indicaciones de la Direccién de Obras.

La Fiscalizacion verificard la correcta ejecucion del piso antes de su aceptacion. Cualquier defecto en la superficie, nivelacién o
resistencia sera responsabilidad de la Contratista, quien debera realizar las reparaciones o reposiciones necesarias sin costo adicional.
Se realizara un corddn en todo el perimetro. Los ladrillos serdn colocados con mezcla 1:2:10 (cemento-cal-arena), con las juntas de un
espesor de 1,5 m. como maximo. Los ladrillos irdn perfectamente trabados, nivelados y con planos perfectos. La cara exterior del cordén
sera revocado y sera usada una mezcla 1:1:4 (cemento-cal-arena). Los revoques deberan tener un aspecto uniforme una vez concluidos.
La carpeta de alisada de cemento sera de un dosaje 1/4/12 (cemento, cal, arena). Sera hecha con arena tamizada y cal colada. El espesor
del mismo sera de 4cms y estara perfectamente nivelada, su superficie no podra presentar dreas combadas o fisuradas, debera estar
perfectamente alisada.

19.4. PISO DE H°A° ESPESOR 8CM. H°=210 KG/M2, CON MALLA DE ACERO DE 6 MM CADA 20 CM. EN FORMA CIRCULAR DE 3 METROS H=0,20
M.

La Contratista debera ejecutar un piso de hormigdn con un espesor de 8 cm, garantizando su correcta nivelaciéon, compactacion y
terminacidn superficial conforme a las especificaciones del proyecto.

El hormigén deberd cumplir con una resistencia minima de 210 kg/cm2 y utilizar agregados, cemento y aditivos de calidad certificada.
Previamente a la colocacién del hormigdn, la superficie deberd estar adecuadamente preparada, limpia y nivelada, asegurando un
soporte estable y libre de materiales sueltos.

Se debera prever la correcta dosificacion, mezclado, vertido y curado del hormigdn para evitar fisuras y garantizar la durabilidad del
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pavimento. En caso de requerirse juntas de dilatacion, estas deberan ejecutarse conforme a las indicaciones de la Direccién de Obras.
La Fiscalizacidn verificard la correcta ejecucion del piso antes de su aceptacién. Cualquier defecto en la superficie, nivelacién o
resistencia sera responsabilidad de la Contratista, quien debera realizar las reparaciones o reposiciones necesarias sin costo adicional.
Se realizara un corddn en todo el perimetro. Los ladrillos serdn colocados con mezcla 1:2:10 (cemento-cal-arena), con las juntas de un
espesor de 1,5 m. como maximo. Los ladrillos iran perfectamente trabados, nivelados y con planos perfectos. La cara exterior del cordén
serd revocado y sera usada una mezcla 1:1:4 (cemento-cal-arena). Los revoques deberan tener un aspecto uniforme una vez concluidos.
La carpeta de alisada de cemento sera de un dosaje 1/4/12 (cemento, cal, arena). Serd hecha con arena tamizada y cal colada. El espesor
del mismo serd de 4cms y estara perfectamente nivelada, su superficie no podra presentar areas combadas o fisuradas, debera estar
perfectamente alisada.

19.5. FUENTE DE AGUA.

Dimensiones: Segln disefio aprobado por la Direccién de Obras.

Material:

Hormigdn armado con revestimiento impermeabilizante, piedra natural o acero inoxidable.

Acabado decorativo segln especificacion del proyecto.

Sistema hidraulico:

Bomba sumergible de minimo 0,5 HP, de bajo consumo y silenciosa.

Sistema de recirculacién de agua para evitar desperdicio.

Filtro de particulas para mantener el agua limpia.

Iluminacién: Luminarias LED sumergibles de bajo consumo, con opcidn de cambio de color.

19.6. CANTEROS DE MAMPOSTERIA.

La Contratista debera ejecutar un cantero, respetando las dimensiones, forma y ubicacion establecidas en los planos del proyecto. La
mamposteria se construirad con ladrillos cerdmicos o de hormigdn, asentados con mezcla de mortero de cemento, cal y arena en
proporciones adecuadas para garantizar estabilidad y durabilidad.

Una vez finalizada la mamposteria, se aplicara un revoque completo, compuesto por:

+ Revoque grueso para nivelar y dar resistencia mecanica a la superficie.

+ Revoque fino para lograr una terminacion lisa y uniforme, lista para la aplicacion de pintura.

El acabado final incluira la aplicacién de pintura impermeabilizante o revestimiento decorativo, en el color especificado por la Direccién
de Obras. La pintura debera aplicarse en un minimo de dos manos, garantizando una cobertura uniforme y una adecuada proteccion
contra la humedad y agentes atmosféricos.

La Fiscalizacién verificard la correcta ejecucion del cantero, revoque y pintura. En caso de defectos en la nivelacidn, fisuras o
irregularidades en el acabado, la Contratista debera realizar las correcciones necesarias sin costo adicional.

20. AREA DE ESPARCIMIENTO

20.1. MARCACION Y REPLANTEO

Sera replanteo efectuado por la Empresa Contratista, y verificado por el Fiscal de la Obra, antes de dar comienzo a cualquier trabajo
correspondiente al replanteo. Los puntos de referencia para las lineas y niveles seran mantenidos y conservados en forma inalterable
durante la construccién.

Se trazaran 2 lineas de referencia indicadas en los planos del proyecto a ser presentados por el contratista para su aprobacion, luego de
la verificacion de los niveles del terreno, en el sitio de la obra. La primera en paralela al sentido longitudinal de la estructura existente y
la segunda perpendicular en dngulo recto a la anterior y paralela al sentido transversal de la estructura. Las referencias a estos ejes
maestros quedaran fijas y perfectamente niveladas en lugares seguros para corroboracidn de las escuadras y dngulos de replanteo en
casos necesarios.

Estas referencias no podran ser retirados hasta tanto no se tenga la seguridad de que no se los necesitara.

Aliniciar la obra se determinara en nivel de referencia +/-0.00 cuya ubicacién sera determinada por el Contratista con la Aprobacién del
Fiscal de la Obra. Todos los niveles de la obra estaran referidos a dicha cota. La cota de inicio quedara asentada en el Libro de Obra.

El contratista deberd tener en la obra permanentemente un nivel con un tripode y su mira correspondiente, para la determinacién de las
cotas necesarias, como asi también las marcas de los distintos niveles y referencias seran ejecutadas con pintura indeleble, cintas
metalicas y los elementos necesarios para su correcta verificacion con letras y nimeros bien legibles, y con colores que permitan una
facil identificacién.

20.2. RELLENO Y COMPACTACION

Este trabajo consistira en el mejoramiento del suelo a través del reemplazo del suelo sin capacidad portante por una camada a definir en
el proyecto con ripio de cantera. Estas estructuras seran construidas aquellos lugares indicados en los planos o sefialados por la
Fiscalizacion

COMPACTACION MECANICA

EQUIPO

El Contratista empleard el nimero suficiente de equipo apropiado para las operaciones de esparcido y compactacién del material
aprobado para la ejecucion del trabajo, a fin de obtener camadas uniformes y uniformemente compactadas hasta la densidad
especificada.

El equipo de compactacién debera satisfacer los requisitos individuales de construccién relativos al tipo, peso y cualquier otra
caracteristica especifica requerida para el trabajo a ejecutar. Debera presentar caracteristicas y condiciones técnicas adecuadas para
producir la compactacidn y densidad exigidas, sin causar exfoliaciones, desplazamientos, surcos, aflojamientos y empujes adversos.

El equipo usado para estos trabajos debera ser previamente aprobado por la fiscalizacidn, lo cual podra exigir el cambio o retiro de los
elementos que no resulten aceptables.

COMPACTACION

Proceso Constructivo

Excepto cuando se especifique de otra manera, el Relleno y Compactacién serd construido en capas horizontales en secciones y
longitudes que hagan factibles los procesos de homogeneizacidn, riego o secado, perfilado y compactacién. Cada capa de material
suelto serd regada hasta alcanzar la humedad ptima requerida para su buena compactacion. El material luego de humedecido sera
homogeneizado. El material con humedad en exceso, debera ser aireado hasta disminuir la humedad a la requerida (Humedad éptima).
Compactacién de Areas Junto a Estructuras
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No sera permitido el uso de equipo pesado de compactacion o de movimientos de tierra a distancias menores de 1,20 m. de Obras de
Arte. El relleno y compactacidn de este espacio se hard con materiales seleccionados, colocados en capas de espesor suelto no mayor
que 0,10 m. y compactados hasta obtener la densidad requerida por medio del empleo de apisonadoras mecanicas operadas
manualmente.
CONTROL GEOMETRICO Y TECNOLOGICO
Para la aceptacién de tramos de Relleno y Compactacion terminados, los trabajos deberan satisfacer los requisitos de control y
tolerancia que se indican a continuacién:
Dimensiones No se toleraran diferencias con respecto a las indicadas en los Planos que excedan de:
+ 0,05 m. en menos, para las medidas del ancho del coronamiento.
+ 0,02 m. en menos, para las cotas del coronamiento, dadas por las estacas de nivelacion final.
Humedad de Compactacién
Salvo instrucciones precisas de la fiscalizacién, la humedad de compactacién de la capa acabada, no tendra una desviacién mayor del
2% en mas o menos, con respecto a la humedad dptima de compactacidn. Si se presentare esa desviacion es preferible en +2% que en
menos 2%. La Fiscalizaciéon podréd hacer en cualquier momento verificaciones de la humedad del material en proceso de trabajo,
debiendo el Contratista corregir la humedad de compactacién, por humedecimiento o aireado, cuando esas verificaciones arrojen
resultados que presenten una desviacion mayor que la tolerancia especificada mas arriba. El Contratista arbitrara los medios necesarios
para evitar que se produzcan pérdidas de humedad en los lugares a ser compactados.

Densidad

Una vez completado el proceso de compactacién en cada capa, la Fiscalizacién hara verificaciones de la densidad seca del material. La
determinacién de densidad se hard antes de transcurridas 24 horas después de finalizar la operacién de compactacién y se utilizara
preferentemente el método del cono de arena.

La densidad de la capa compactada se definird por el valor promedio de un minimo de 5 resultados, y no debera ser inferior a la
densidad exigida y determinada segln el ensayo de compactacion indicado por la fiscalizacidon. Ningun valor individual de densidad de
la capa sera inferior al 97% de este valor maximo. El Contratista debera programar sus operaciones de manera de alcanzar como valor
promedio de las densidades el 100% de la referida densidad maxima. El valor de la desviacion Standard arriba indicado podra ser
modificado por la Fiscalizacién de acuerdo con la homogeneidad de los materiales colocados en el Relleno y Compactacion.
20.3. PISO DE H°A° ESPESOR 8CM. H°=210 KG/M2, CON MALLA DE ACERO DE 6 MM CADA 20 CM. INCLUIR CORDON PERIMETRAL.

La Contratista debera ejecutar un piso de hormigdn con un espesor de 8 cm, garantizando su correcta nivelacién, compactacion y
terminacidn superficial conforme a las especificaciones del proyecto.

El hormigén deberd cumplir con una resistencia minima de 210 kg/cm2 y utilizar agregados, cemento y aditivos de calidad certificada.
Previamente a la colocacién del hormigdn, la superficie deberd estar adecuadamente preparada, limpia y nivelada, asegurando un
soporte estable y libre de materiales sueltos.
Se debera prever la correcta dosificacion, mezclado, vertido y curado del hormigdn para evitar fisuras y garantizar la durabilidad del
pavimento. En caso de requerirse juntas de dilatacion, estas deberan ejecutarse conforme a las indicaciones de la Direccién de Obras.
La Fiscalizacidn verificard la correcta ejecucion del piso antes de su aceptacién. Cualquier defecto en la superficie, nivelacién o
resistencia sera responsabilidad de la Contratista, quien debera realizar las reparaciones o reposiciones necesarias sin costo adicional.
Se realizara un cordén en todo el perimetro. Los ladrillos seran colocados con mezcla 1:2:10 (cemento-cal-arena), con las juntas de un
espesor de 1,5 m. como maximo. Los ladrillos irdn perfectamente trabados, nivelados y con planos perfectos. La cara exterior del cordén
serd revocado y sera usada una mezcla 1:1:4 (cemento-cal-arena). Los revoques deberan tener un aspecto uniforme una vez concluidos.
La carpeta de alisada de cemento sera de un dosaje 1/4/12 (cemento, cal, arena). Serd hecha con arena tamizada y cal colada. El espesor
del mismo serd de 4cms y estara perfectamente nivelada, su superficie no podra presentar areas combadas o fisuradas, debera estar
perfectamente alisada.
20.4. ESTANQUE DE HORMIGON.

Preparacion del Terreno: Excavaciény compactacion del suelo base. Colocacion de una sub-base de grava compactada de 10 cm.

Ejecucién del Hormigén: Instalacion del encofrado con las dimensiones requeridas. Vaciado del hormigdn con vibrado para eliminar
burbujas. Curado minimo de 7 dias para resistencia 6ptima.

Impermeabilizacién y Acabado: Aplicacién de revestimiento impermeable.

Instalacion de recubrimientos decorativos.
Sistema de Drenaje y Mantenimiento: Desaglie con valvula de control para vaciado. Sistema de recirculacion de agua para evitar
estancamiento.
20.5. CASCADA CON PIEDRAS
Altura: Entre 1,50 my 2,50 m, segun disefio aprobado.

-Materiales:

Piedras naturales (granito, laja, canto rodado) o roca artificial texturizada.

Estructura de base en hormigén armado H25 con impermeabilizacién.

Sistema hidraulico:

Bomba sumergible de minimo 1 HP, adecuada para el caudal de agua requerido.

Sistema de recirculacién cerrada para minimizar el consumo de agua.
Tuberia de PVC de alta presidn, oculta dentro de la estructura.
Acabado: Disposicion de piedras y desniveles que generen un flujo de agua natural.

Decorativo: Incorporacion de musgo o vegetacion autdctona resistente a la humedad.

Iluminacidn: Luces LED sumergibles de bajo consumo, con opcidn de cambio de color.

21. CANCHA PARA PATINAJE

21.1. MARCACION Y REPLANTEO

Sera replanteo efectuado por la Empresa Contratista, y verificado por el Fiscal de la Obra, antes de dar comienzo a cualquier trabajo
correspondiente al replanteo. Los puntos de referencia para las lineas y niveles seran mantenidos y conservados en forma inalterable
durante la construccién.

Se trazaran 2 lineas de referencia indicadas en los planos del proyecto a ser presentados por el contratista para su aprobacién, luego de
la verificacion de los niveles del terreno, en el sitio de la obra. La primera en paralela al sentido longitudinal de la estructura existente y
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la segunda perpendicular en dngulo recto a la anterior y paralela al sentido transversal de la estructura. Las referencias a estos ejes
maestros quedaran fijas y perfectamente niveladas en lugares seguros para corroboracién de las escuadras y angulos de replanteo en
casos necesarios.

Estas referencias no podran ser retirados hasta tanto no se tenga la seguridad de que no se los necesitara.

Aliniciar la obra se determinara en nivel de referencia +/-0.00 cuya ubicacién sera determinada por el Contratista con la Aprobacién del
Fiscal de la Obra. Todos los niveles de la obra estaran referidos a dicha cota. La cota de inicio quedara asentada en el Libro de Obra.

El contratista deberd tener en la obra permanentemente un nivel con un tripode y su mira correspondiente, para la determinacién de las
cotas necesarias, como asi también las marcas de los distintos niveles y referencias seran ejecutadas con pintura indeleble, cintas
metalicas y los elementos necesarios para su correcta verificacion con letras y nimeros bien legibles, y con colores que permitan una
facil identificacion.

21.2. RELLENO Y COMPACTACION

Este trabajo consistira en el mejoramiento del suelo a través del reemplazo del suelo sin capacidad portante por una camada a definir en
el proyecto con ripio de cantera. Estas estructuras seran construidas aquellos lugares indicados en los planos o sefialados por la
Fiscalizacion

COMPACTACION MECANICA

EQUIPO

El Contratista empleara el nimero suficiente de equipo apropiado para las operaciones de esparcido y compactacién del material
aprobado para la ejecucion del trabajo, a fin de obtener camadas uniformes y uniformemente compactadas hasta la densidad
especificada.

El equipo de compactacién debera satisfacer los requisitos individuales de construccién relativos al tipo, peso y cualquier otra
caracteristica especifica requerida para el trabajo a ejecutar. Debera presentar caracteristicas y condiciones técnicas adecuadas para
producir la compactacién y densidad exigidas, sin causar exfoliaciones, desplazamientos, surcos, aflojamientos y empujes adversos.

El equipo usado para estos trabajos debera ser previamente aprobado por la fiscalizacidn, lo cual podra exigir el cambio o retiro de los
elementos que no resulten aceptables.

COMPACTACION

Proceso Constructivo

Excepto cuando se especifique de otra manera, el Relleno y Compactacién serd construido en capas horizontales en secciones y
longitudes que hagan factibles los procesos de homogeneizacion, riego o secado, perfilado y compactacion. Cada capa de material
suelto sera regada hasta alcanzar la humedad éptima requerida para su buena compactacion. El material luego de humedecido sera
homogeneizado. El material con humedad en exceso, debera ser aireado hasta disminuir la humedad a la requerida (Humedad 6ptima).
Compactacién de Areas Junto a Estructuras

No sera permitido el uso de equipo pesado de compactacién o de movimientos de tierra a distancias menores de 1,20 m. de Obras de
Arte. El relleno y compactacién de este espacio se harad con materiales seleccionados, colocados en capas de espesor suelto no mayor
que 0,10 m. y compactados hasta obtener la densidad requerida por medio del empleo de apisonadoras mecanicas operadas
manualmente.

CONTROL GEOMETRICO Y TECNOLOGICO

Para la aceptacién de tramos de Relleno y Compactacion terminados, los trabajos deberan satisfacer los requisitos de control y
tolerancia que se indican a continuacién:

Dimensiones No se toleraran diferencias con respecto a las indicadas en los Planos que excedan de:

+ 0,05 m. en menos, para las medidas del ancho del coronamiento.

+ 0,02 m. en menos, para las cotas del coronamiento, dadas por las estacas de nivelacién final.

Humedad de Compactacion

Salvo instrucciones precisas de la fiscalizacién, la humedad de compactacién de la capa acabada, no tendra una desviacién mayor del
2% en mas o menos, con respecto a la humedad dptima de compactacidn. Si se presentare esa desviacion es preferible en +2% que en
menos 2%. La Fiscalizacién podréd hacer en cualquier momento verificaciones de la humedad del material en proceso de trabajo,
debiendo el Contratista corregir la humedad de compactacién, por humedecimiento o aireado, cuando esas verificaciones arrojen
resultados que presenten una desviacién mayor que la tolerancia especificada mas arriba. El Contratista arbitrara los medios necesarios
para evitar que se produzcan pérdidas de humedad en los lugares a ser compactados.

Densidad

Una vez completado el proceso de compactacién en cada capa, la Fiscalizacién hara verificaciones de la densidad seca del material. La
determinacién de densidad se hard antes de transcurridas 24 horas después de finalizar la operacién de compactacion y se utilizara
preferentemente el método del cono de arena.

La densidad de la capa compactada se definird por el valor promedio de un minimo de 5 resultados, y no debera ser inferior a la
densidad exigida y determinada segun el ensayo de compactacion indicado por la fiscalizacidon. Ningun valor individual de densidad de
la capa sera inferior al 97% de este valor maximo. El Contratista deberad programar sus operaciones de manera de alcanzar como valor
promedio de las densidades el 100% de la referida densidad maxima. El valor de la desviacién Standard arriba indicado podra ser
modificado por la Fiscalizacién de acuerdo con la homogeneidad de los materiales colocados en el Relleno y Compactacién.

21.3. PISO DE H°A° ESPESOR 8 CM

La Contratista debera ejecutar un piso de hormigdn con un espesor de 8 cm, garantizando su correcta nivelaciéon, compactacion y
terminacién superficial conforme a las especificaciones del proyecto.

El hormigén debera cumplir con una resistencia minima de 210 kg/cm2 y utilizar agregados, cemento y aditivos de calidad certificada.
Previamente a la colocacién del hormigdn, la superficie deberd estar adecuadamente preparada, limpia y nivelada, asegurando un
soporte estable y libre de materiales sueltos.

Se debera prever la correcta dosificacion, mezclado, vertido y curado del hormigdn para evitar fisuras y garantizar la durabilidad del
pavimento. En caso de requerirse juntas de dilatacion, estas deberan ejecutarse conforme a las indicaciones de la Direccién de Obras.
La Fiscalizacidn verificard la correcta ejecucién del piso antes de su aceptacién. Cualquier defecto en la superficie, nivelacién o
resistencia sera responsabilidad de la Contratista, quien debera realizar las reparaciones o reposiciones necesarias sin costo adicional.
21.4. GRADAS DE HORMIGON

La Contratista debera ejecutar la construccién de gradas de hormigdn armado, garantizando resistencia estructural, estabilidad y
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cumplimiento de las normativas vigentes en cuanto a seguridad y accesibilidad.

Hormigdn armado:

Resistencia minima: H°A° ¢ = 25 MPa (250 kg/cm?) o seglin calculo estructural.

Relacién agua/cemento controlada para garantizar durabilidad y resistencia.

Agregado de aridos de granulometria adecuada para evitar fisuracion.

Acero de refuerzo:

Barras de acero corrugado Fy = 420 MPa, didametros segln proyecto estructural.

Mallas electrosoldadas en capas superiores para refuerzo adicional.

Encofrado:

Madera fendlica o metalica con refuerzos adecuados para evitar deformaciones.

Aplicacién de desmoldante para facilitar el desencofrado.

Capa de terminacion:

Mortero de cemento y arena con aditivos impermeabilizantes.

Acabado liso o antideslizante seglin especificaciones.

21.5. ARCOS PARA HOCKEY

Dimensiones: Ancho: 3,66 m Alto: 2,14 m

Profundidad: 1,20 m en la base y 0,90 m en la parte superior

Material de la estructura: Tubo de acero galvanizado o aluminio reforzado de minimo @50 mm. Tratamiento con pintura epoxi blanca
para exteriores

Base: Marco inferior reforzado con perfiles de acero galvanizado

Opcidn fija: Anclaje en bases de hormigdn H25

Opcidn mévil: Sistema con ruedas retractiles de goma para facil desplazamiento

Redes: Fabricadas en nylon de alta resistencia. Malla de 50 mm x 50 mm, espesor 3 mm o superior. Tratamiento anti-UV para mayor
durabilidad. Fijacién con ganchos plasticos o metélicos anticorrosivos

21.6. RECUBRIMIENTO CON MATERIAL SINTETICO

El material sintético se coloca en rollos o losas que se unen cuidadosamente para garantizar una superficie continua sin juntas visibles.
Se deben utilizar técnicas de instalacién que aseguren que las piezas encajen perfectamente para evitar cualquier desplazamiento o
fallo estructural.

Sello y Proteccidn: Tras la colocacion de la capa sintética, se puede aplicar un sellador o revestimiento protector que ayuda a prolongar
la vida Util del material y a protegerlo contra los efectos de la exposicion a los elementos como la radiacién UV, la humedad, y la friccidon
constante.

22. ANFITEATRO

22.1. MARCACION Y REPLANTEO

Sera replanteo efectuado por la Empresa Contratista, y verificado por el Fiscal de la Obra, antes de dar comienzo a cualquier trabajo
correspondiente al replanteo. Los puntos de referencia para las lineas y niveles seran mantenidos y conservados en forma inalterable
durante la construccién.

Se trazaran 2 lineas de referencia indicadas en los planos del proyecto a ser presentados por el contratista para su aprobacion, luego de
la verificacion de los niveles del terreno, en el sitio de la obra. La primera en paralela al sentido longitudinal de la estructura existente y
la segunda perpendicular en dngulo recto a la anterior y paralela al sentido transversal de la estructura. Las referencias a estos ejes
maestros quedaran fijas y perfectamente niveladas en lugares seguros para corroboracidn de las escuadras y dngulos de replanteo en
casos necesarios.

Estas referencias no podran ser retirados hasta tanto no se tenga la seguridad de que no se los necesitara.

Aliniciar la obra se determinara en nivel de referencia +/-0.00 cuya ubicacién sera determinada por el Contratista con la Aprobacién del
Fiscal de la Obra. Todos los niveles de la obra estaran referidos a dicha cota. La cota de inicio quedara asentada en el Libro de Obra.

El contratista deberd tener en la obra permanentemente un nivel con un tripode y su mira correspondiente, para la determinacién de las
cotas necesarias, como asi también las marcas de los distintos niveles y referencias seran ejecutadas con pintura indeleble, cintas
metalicas y los elementos necesarios para su correcta verificacion con letras y nimeros bien legibles, y con colores que permitan una
facil identificacién.

22.2. RELLENO Y COMPACTACION

Este trabajo consistira en el mejoramiento del suelo a través del reemplazo del suelo sin capacidad portante por una camada a definir en
el proyecto con ripio de cantera. Estas estructuras seran construidas aquellos lugares indicados en los planos o sefialados por la
Fiscalizacion

COMPACTACION MECANICA

EQUIPO

El Contratista empleard el nimero suficiente de equipo apropiado para las operaciones de esparcido y compactacién del material
aprobado para la ejecucion del trabajo, a fin de obtener camadas uniformes y uniformemente compactadas hasta la densidad
especificada.

El equipo de compactacién debera satisfacer los requisitos individuales de construccién relativos al tipo, peso y cualquier otra
caracteristica especifica requerida para el trabajo a ejecutar. Debera presentar caracteristicas y condiciones técnicas adecuadas para
producir la compactacidn y densidad exigidas, sin causar exfoliaciones, desplazamientos, surcos, aflojamientos y empujes adversos.

El equipo usado para estos trabajos debera ser previamente aprobado por la fiscalizacidn, lo cual podra exigir el cambio o retiro de los
elementos que no resulten aceptables.

COMPACTACION

Proceso Constructivo

Excepto cuando se especifique de otra manera, el Relleno y Compactacién serd construido en capas horizontales en secciones y
longitudes que hagan factibles los procesos de homogeneizacidn, riego o secado, perfilado y compactacion. Cada capa de material
suelto serd regada hasta alcanzar la humedad ptima requerida para su buena compactacion. El material luego de humedecido sera
homogeneizado. El material con humedad en exceso, debera ser aireado hasta disminuir la humedad a la requerida (Humedad éptima).
Compactacién de Areas Junto a Estructuras
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No sera permitido el uso de equipo pesado de compactacion o de movimientos de tierra a distancias menores de 1,20 m. de Obras de
Arte. El relleno y compactacidn de este espacio se hard con materiales seleccionados, colocados en capas de espesor suelto no mayor
que 0,10 m. y compactados hasta obtener la densidad requerida por medio del empleo de apisonadoras mecanicas operadas
manualmente.
CONTROL GEOMETRICO Y TECNOLOGICO

Para la aceptacion de tramos de Relleno y Compactacién terminados, los trabajos deberan satisfacer los requisitos de control y
tolerancia que se indican a continuacién:

Dimensiones No se toleraran diferencias con respecto a las indicadas en los Planos que excedan de:
+ 0,05 m. en menos, para las medidas del ancho del coronamiento.
+ 0,02 m. en menos, para las cotas del coronamiento, dadas por las estacas de nivelacion final.

Humedad de Compactacién
Salvo instrucciones precisas de la fiscalizacién, la humedad de compactacién de la capa acabada, no tendra una desviacién mayor del
2% en mas o menos, con respecto a la humedad dptima de compactacidn. Si se presentare esa desviacion es preferible en +2% que en
menos 2%. La Fiscalizaciéon podréd hacer en cualquier momento verificaciones de la humedad del material en proceso de trabajo,
debiendo el Contratista corregir la humedad de compactacién, por humedecimiento o aireado, cuando esas verificaciones arrojen
resultados que presenten una desviacion mayor que la tolerancia especificada mas arriba. El Contratista arbitrara los medios necesarios
para evitar que se produzcan pérdidas de humedad en los lugares a ser compactados.

Densidad

Una vez completado el proceso de compactacién en cada capa, la Fiscalizacién hara verificaciones de la densidad seca del material. La
determinacién de densidad se hard antes de transcurridas 24 horas después de finalizar la operacién de compactacién y se utilizara
preferentemente el método del cono de arena.

La densidad de la capa compactada se definird por el valor promedio de un minimo de 5 resultados, y no debera ser inferior a la
densidad exigida y determinada segln el ensayo de compactacion indicado por la fiscalizacion. Ningun valor individual de densidad de
la capa sera inferior al 97% de este valor maximo. El Contratista debera programar sus operaciones de manera de alcanzar como valor
promedio de las densidades el 100% de la referida densidad maxima. El valor de la desviacion Standard arriba indicado podra ser
modificado por la Fiscalizacién de acuerdo con la homogeneidad de los materiales colocados en el Relleno y Compactacion.
22.3. PISO DE H°A° ESPESOR 8CM. H°=210 KG/M2, CON MALLA DE ACERO DE 6 MM CADA 20 CM. INCLUIR CORDON PERIMETRAL.

La Contratista debera ejecutar un piso de hormigdn con un espesor de 8 cm, garantizando su correcta nivelacién, compactacion y
terminacidn superficial conforme a las especificaciones del proyecto.

El hormigén deberd cumplir con una resistencia minima de 210 kg/cm2 y utilizar agregados, cemento y aditivos de calidad certificada.
Previamente a la colocacién del hormigdn, la superficie deberd estar adecuadamente preparada, limpia y nivelada, asegurando un
soporte estable y libre de materiales sueltos.

Se debera prever la correcta dosificacion, mezclado, vertido y curado del hormigdn para evitar fisuras y garantizar la durabilidad del
pavimento. En caso de requerirse juntas de dilatacidn, estas deberan ejecutarse conforme a las indicaciones de la Direccién de Obras.
La Fiscalizacidn verificard la correcta ejecucion del piso antes de su aceptacién. Cualquier defecto en la superficie, nivelacién o
resistencia sera responsabilidad de la Contratista, quien debera realizar las reparaciones o reposiciones necesarias sin costo adicional.
Se realizara un corddn en todo el perimetro. Los ladrillos seran colocados con mezcla 1:2:10 (cemento-cal-arena), con las juntas de un
espesor de 1,5 m. como maximo. Los ladrillos irdn perfectamente trabados, nivelados y con planos perfectos. La cara exterior del cordén
serd revocado y sera usada una mezcla 1:1:4 (cemento-cal-arena). Los revoques deberan tener un aspecto uniforme una vez concluidos.
La carpeta de alisada de cemento sera de un dosaje 1/4/12 (cemento, cal, arena). Serd hecha con arena tamizada y cal colada. El espesor
del mismo serd de 4cms y estara perfectamente nivelada, su superficie no podra presentar areas combadas o fisuradas, debera estar
perfectamente alisada.

22.4. ESCALERAS DE GRADERIA

El hormigdn debera cumplir con una resistencia minima de 210 kg/cm?2 y utilizar agregados, cemento y aditivos de calidad certificada.
Previamente a la colocacién del hormigén, la superficie debera estar adecuadamente preparada, limpia y nivelada, asegurando un
soporte establey libre de materiales sueltos.

Se debera prever la correcta dosificacion, mezclado, vertido y curado del hormigdn para evitar fisuras y garantizar la durabilidad del
pavimento. En caso de requerirse juntas de dilatacion, estas deberan ejecutarse conforme a las indicaciones de la Direccién de Obras.
22.5. ESCENARIO TERMINACION PISO DE H°A° LLANEADO METALICO

El hormigdn debera cumplir con una resistencia minima de 210 kg/cm?2 y utilizar agregados, cemento y aditivos de calidad certificada.
Previamente a la colocacién del hormigdn, la superficie deberd estar adecuadamente preparada, limpia y nivelada, asegurando un
soporte estable y libre de materiales sueltos.

Se debera prever la correcta dosificacién, mezclado, vertido y curado del hormigdn para evitar fisuras y garantizar la durabilidad del
pavimento. En caso de requerirse juntas de dilatacion, estas deberan ejecutarse conforme a las indicaciones de la Direccidn de Obras.
22.6. ESCALERA DE HORMIGON ARMADO PARA ACCESO A ESCENARIO.

El hormigén debera cumplir con una resistencia minima de 210 kg/cm2 y utilizar agregados, cemento y aditivos de calidad certificada.
Previamente a la colocacién del hormigdn, la superficie deberd estar adecuadamente preparada, limpia y nivelada, asegurando un
soporte establey libre de materiales sueltos.

Se debera prever la correcta dosificacion, mezclado, vertido y curado del hormigdn para evitar fisuras y garantizar la durabilidad del
pavimento. En caso de requerirse juntas de dilatacion, estas deberan ejecutarse conforme a las indicaciones de la Direccién de Obras.
22.7. MAMPOSTERIA DE 0,20 M ARMADA PARA FONDO DE ESCENARIO. REVESTIDO DE LADRILLOS PRENSADO, INCLUIR LIMPIEZA CON
ACIDO Y PINTURA PLASTICA CON ANTI MOHO.

Se ejecutar una mamposteria de 0,20 m de espesor, armada con malls de acero de acuerdo con las indicaciones del proyecto. Esta
mamposteria tiene como objetivo proporcionar un soporte firme y estable para el fondo de escenario.

Materiales: La mamposteria sera realizada con ladrillos prensados de calidad, aptos para este tipo de trabajos. Los ladrillos deben estar
perfectamente alineados y colocados, asegurando la correcta compactacién y adherencia del material. Revestimiento: La superficie de
los ladrillos sera tratada con una limpieza con &cido, para eliminar cualquier impureza, restos de cemento o material adherido a la
superficie, dejando los ladrillos limpios y listos para el siguiente tratamiento.

Pintura Plastica: Una vez limpia la superficie, se aplicard una pintura plastica de alta calidad, adecuada para superficies exteriores o

74/111



interiores que requieran resistencia a la humedad. La pintura debera ser de color a eleccién de la Direccién de Obras y contar con
propiedades anti moho, para prevenir la formacion de hongos y mejorar la durabilidad del acabado.

23. GLORIETA

23.1. MARCACION Y REPLANTEO

23.2. PUENTES DE MADERAS SOBRE ELEVADOS EN ZONA DE LAGUNA. INCLUYE ESTRUCTURA.

Construccion del puente: El proyecto consiste en la construccion de puentes de madera sobre elevados en una zona de laguna. Estos
puentes deberan ser disefiados para soportar el transito adecuado en la zona, permitiendo el paso seguro de personas o vehiculos
ligeros, segun lo indicado en el proyecto.

Estructura del puente: La estructura estard compuesta principalmente por madera tratada para resistir las condiciones climaticas
adversas y la posible exposicién a la humedad, caracteristica comin en zonas de lagunas. La madera debe cumplir con las
especificaciones de calidad y resistencia necesarias para soportar cargas y evitar deterioros prematuros.

La estructura debera contar con vigas principales de madera tratada, apoyadas sobre pilotes o columnas elevadas que aseguren la
estabilidad del puente en el terreno hiimedo de la laguna. La conexién entre vigas y columnas debe garantizar una correcta distribucién
de las cargas.

Se debe realizar un analisis estructural previo para verificar las especificaciones de las cargas maximas y asegurar que la estructura sea
seguray funcional para su uso previsto.

Elementos adicionales: El tablero del puente estard formado por tablas de madera de alta resistencia, dispuestas de manera
longitudinal o transversal, segun el disefio aprobado.

Los pasos o tablones deben estar bien fijados y nivelados, proporcionando una superficie sélida y antideslizante para los usuarios.
Incluir barandas o pasamanos de madera a ambos lados del puente, a una altura adecuada para la seguridad de las personas que lo
utilicen.

23.3. MUELLE CON ESTRUCTURA SOBRE LAGUNA.

Tablero del muelle: El muelle estara cubierto por un tablero o superficie de paso, compuesto por tablas de madera, composite o paneles
de material antideslizante, dependiendo del disefio y las especificaciones de durabilidad.

Las tablas o tablones de madera deben estar bien fijadas para evitar desplazamientos y proporcionar una superficie estable y segura
para el transito de personas. Si se utiliza madera, debe ser madera tratada para resistencia a la humedad.

El muelle debe estar provisto de barandas o pasamanos de seguridad a ambos lados, a una altura adecuada (generalmente de entre 90
cm a 1,10 m), para proteger a los usuarios de caidas accidentales al agua. Las barandas pueden ser de madera o metal, segin lo
especificado en el proyecto.

23.4. GLORIETA DE MADERA CON TECHO DE TEJAS. INCLUYE ESTRUCTURA. MEDIDO EN PLANTA.

Estructura de la glorieta:

La estructura estara compuesta por columnas de madera tratada, que soportaran la carga del techo y las posibles cargas adicionales de
personas o elementos decorativos. Las columnas deben ser de madera sélida y de calidad, tratada contra humedad y otros agentes
deteriorantes.

La base de las columnas sera cimentada de manera firme, con una fundacién adecuada para garantizar la estabilidad de la glorieta. Se
utilizaran cimientos de hormigén o un sistema de anclajes especificos segln el disefio y la ubicacién.

La estructura de la glorieta debe incluir vigas y travesafios de madera que refuercen la estabilidad de la estructura y sostengan
adecuadamente el techo.

Techo de tejas: El techo de la glorieta estard cubierto por tejas de barro, cemento o asfalticas seglin se determine en el disefio del
proyecto. Las tejas deben ser de alta calidad, resistentes a las inclemencias del tiempo y con un sistema de instalacién adecuado para
garantizar la impermeabilidad y la proteccidn de la estructura interna.

El techo debe ser inclinado para permitir el drenaje del agua de lluvia. Se utilizardn baldosas o tejas con un sistema de solape para evitar
filtraciones.

La estructura de soporte del techo debe contar con vigas de refuerzo que se integren de forma eficiente con la estructura de madera, y si
es necesario, se utilizaran refuerzos metalicos para proporcionar mayor estabilidad.

Piso de la glorieta: El piso puede ser de madera tratada, piedra o cemento, dependiendo de las especificaciones del proyecto. Debe ser
resistente y antideslizante, proporcionando un area segura para los usuarios.

Barandas o pasamanos: Si se considera necesario, se puede instalar barandas de madera en el perimetro de la glorieta para
proporcionar seguridad a las personas que la utilicen.

24. LAGUNA

24.1. MARCACION Y REPLANTEO

24.2. EXCAVACION

24.3. PERFILADO Y COMPACTACION DE BASE

El proceso de perfilado y compactacién de base consiste en la preparacién del terreno para la colocacidén de los materiales de
fundacién, asegurando que la base sea nivelada y estable.

El perfilado implica el ajuste y modelado del terreno a las dimensiones y pendientes especificadas en el proyecto, asegurando un nivel
adecuado para recibir las capas posteriores de materiales.

La compactacion de la base se llevard a cabo utilizando maquinaria adecuada (compactadora o rodillo vibrante) para asegurar que el
suelo o material de base esté lo suficientemente firme para soportar las cargas posteriores.

El objetivo es lograr una compactacion minima del 95% de la densidad maxima, medida segun el proctor modificado o el método
equivalente especificado en las normativas técnicas.

24.4. IMPERMEABILIZACION DE BASE

La impermeabilizacidon de la base tiene como objetivo evitar que el agua suba por capilaridad o infiltracion desde el suelo hacia las
capas superiores del pavimento o estructura que se construira sobre él.

Para ello, se aplicard una membrana impermeabilizante sobre la base compactada, que puede ser de material asfaltico, polimérico o
laminas plasticas, segun lo determinado en el disefio.

La aplicacién de la impermeabilizacion debe cubrir completamente la base y ser colocada de acuerdo con las especificaciones técnicas
para asegurar su efectividad.
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24.5. TALUDES PARA TRABAJO DE BORDES.

La construccidn de taludes para trabajo de bordes consiste en dar forma y estabilidad a los bordes de la construccién, especialmente
cuando el terreno tiene pendientes o requiere un disefio especifico para evitar deslizamientos o erosion.

Los taludes se deben disefiar con una pendiente apropiada que permita su estabilizacién natural. Las pendientes deben cumplir con los
angulos y formas establecidos en los planos del proyecto, tomando en cuenta la estabilidad del terreno y las condiciones climaticas.
Para estabilizar los taludes, se puede emplear técnicas de rehabilitacidn vegetal (siempre que sea adecuado) o sistemas de
contenimiento con materiales como piedras, geotextiles o muros.

24.6. LLENADO DE LAGUNA, SISTEMA DE DRENAJE PARA DESBORDES Y SISTEMA DE OXIGENACION DE AGUA. INCLUIR 3 AIREADORES TIPO
GEISER.

Llenado de laguna: El llenado de la laguna se realizara con el material adecuado, que puede ser arena, tierra, grava o cualquier otro
material especificado en el proyecto para asegurar la correcta estabilidad de la laguna y evitar filtraciones excesivas.

Sistema de drenaje para desbordes: Se instalard un sistema de drenaje adecuado para gestionar el desbordamiento del agua en la
laguna, evitando la acumulacién excesiva de agua o inundaciones. Este sistema debe incluir tuberias de drenaje, pozos de absorcién o
cualquier otro mecanismo de control segln el disefio aprobado.

Sistema de oxigenacidn de agua: Se instalaran 3 aireadores tipo géiser para mantener la calidad del agua de la laguna, evitando la
estancacion y promoviendo el intercambio de gases, lo cual es fundamental para mantener un entorno saludable para la vida acuatica.
Los aireadores tipo géiser deberan ser de alta eficiencia y estar disefiados especificamente para mantener la oxigenacidn del agua a un
nivel adecuado.

25.ACCESO

25.1. MARCACION Y REPLANTEO

Sera replanteo efectuado por la Empresa Contratista, y verificado por el Fiscal de la Obra, antes de dar comienzo a cualquier trabajo
correspondiente al replanteo. Los puntos de referencia para las lineas y niveles seran mantenidos y conservados en forma inalterable
durante la construccién.

Se trazaran 2 lineas de referencia indicadas en los planos del proyecto a ser presentados por el contratista para su aprobacion, luego de
la verificacion de los niveles del terreno, en el sitio de la obra. La primera en paralela al sentido longitudinal de la estructura existente y
la segunda perpendicular en dngulo recto a la anterior y paralela al sentido transversal de la estructura. Las referencias a estos ejes
maestros quedaran fijas y perfectamente niveladas en lugares seguros para corroboracidn de las escuadras y dngulos de replanteo en
casos necesarios.

Estas referencias no podran ser retirados hasta tanto no se tenga la seguridad de que no se los necesitara.

Aliniciar la obra se determinara en nivel de referencia +/-0.00 cuya ubicacién sera determinada por el Contratista con la Aprobacién del
Fiscal de la Obra. Todos los niveles de la obra estaran referidos a dicha cota. La cota de inicio quedara asentada en el Libro de Obra.

El contratista debera tener en la obra permanentemente un nivel con un tripode y su mira correspondiente, para la determinacion de las
cotas necesarias, como asi también las marcas de los distintos niveles y referencias seran ejecutadas con pintura indeleble, cintas
metalicas y los elementos necesarios para su correcta verificacion con letras y nimeros bien legibles, y con colores que permitan una
facil identificacién.

25.2. PERGOLADO ALTO DE MADERA Y METAL. INCLUYE ZAPATAS AISLADAS PARA CIMENTACION.

Pergolado: El pergolado serd una estructura elevada disefiada para proporcionar sombra, soporte para plantas trepadoras o
simplemente como un elemento decorativo en un espacio exterior, como jardines, terrazas o patios.

Estructura del pergolado: La estructura serd combinada, compuesta por madera tratada para las vigas principales y columnas de metal
para mayor resistencia y estabilidad. Las columnas de metal deben ser de acero o hierro galvanizado, tratados contra la corrosidn, con
un acabado que permita una alta durabilidad en el exterior. Las vigas de madera deben ser de madera tratada contra humedad, insectos
y hongos, como pino o eucalipto, con un tratamiento adecuado para exteriores. Las columnas metalicas se fijaran al suelo mediante
zapatas aisladas, de hormigén armado, para garantizar una cimentacién sélida y estable. Las zapatas estaran disefiadas segun los
requerimientos del terreno y las cargas esperadas sobre la estructura.

Cimentacion y Zapatas Aisladas: Las zapatas aisladas de hormigén armado deben ser dimensionadas y construidas para garantizar la
estabilidad de las columnas metaélicas del pergolado. Cada zapata estara ubicada en el punto de soporte de cada columna.

Las zapatas seran construidas con hormigdn de resistencia adecuada (minimo H-25), y deben incluir acero de refuerzo segun los calculos
estructurales previos.

La cimentacion se realizard mediante excavaciones a la profundidad necesaria, dependiendo de las caracteristicas del terreno, para
asegurar una correcta distribucidn de las cargas y evitar asentamientos o desplazamientos.

Dimensiones y Disefio: La altura del pergolado serd de aproximadamente 3,00 m a 4,00 m desde el nivel del suelo, dependiendo del
disefio y las especificaciones del proyecto.

La longitud y ancho del pergolado dependeran de los planos proporcionados y los requerimientos del cliente o la normativa aplicable.
El techo del pergolado se compondra de vigas transversales de madera, que soportaran una estructura de malla, trepadoras o material
adicional, si es necesario.

Acabado y Proteccion:

Las columnas de metal deben tener un acabado galvanizado o pintado con esmalte anticorrosivo para evitar la oxidacion y garantizar su
durabilidad.

25.3. CASCADAS CON PIEDRAS NATURALES

Altura: Entre 1,50 my 2,50 m, segun disefio aprobado.

-Materiales:

Piedras naturales (granito, laja, canto rodado) o roca artificial texturizada.

Estructura de base en hormigdén armado H25 con impermeabilizacion.

Sistema hidraulico:

Bomba sumergible de minimo 1 HP, adecuada para el caudal de agua requerido.

Sistema de recirculacion cerrada para minimizar el consumo de agua.

Tuberia de PVC de alta presidn, oculta dentro de la estructura.

Acabado: Disposicidn de piedras y desniveles que generen un flujo de agua natural.

Decorativo: Incorporacion de musgo o vegetacion autdctona resistente a la humedad.
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Iluminacidn: Luces LED sumergibles de bajo consumo, con opcién de cambio de color.

25.4. CANTEROS DE ANCHO 1,20 METROS Y ALTURA 1,20 METROS.

La Contratista debera ejecutar un cantero, respetando las dimensiones, forma y ubicacion establecidas en los planos del proyecto. La
mamposteria se construirad con ladrillos cerdmicos o de hormigdn, asentados con mezcla de mortero de cemento, cal y arena en
proporciones adecuadas para garantizar estabilidad y durabilidad.

Una vez finalizada la mamposteria, se aplicara un revoque completo, compuesto por:

+ Revoque grueso para nivelar y dar resistencia mecanica a la superficie.

+ Revoque fino para lograr una terminacion lisa y uniforme, lista para la aplicacion de pintura.

El acabado final incluira la aplicacién de pintura impermeabilizante o revestimiento decorativo, en el color especificado por la Direccién
de Obras. La pintura debera aplicarse en un minimo de dos manos, garantizando una cobertura uniforme y una adecuada proteccion
contra la humedad y agentes atmosféricos.

La Fiscalizacién verificard la correcta ejecucion del cantero, revoque y pintura. En caso de defectos en la nivelacidn, fisuras o
irregularidades en el acabado, la Contratista debera realizar las correcciones necesarias sin costo adicional.

26. ESTACIONAMIENTO

26.1. MARCACION Y REPLANTEO

Sera replanteo efectuado por la Empresa Contratista, y verificado por el Fiscal de la Obra, antes de dar comienzo a cualquier trabajo
correspondiente al replanteo. Los puntos de referencia para las lineas y niveles seran mantenidos y conservados en forma inalterable
durante la construccién.

Se trazaran 2 lineas de referencia indicadas en los planos del proyecto a ser presentados por el contratista para su aprobacién, luego de
la verificacion de los niveles del terreno, en el sitio de la obra. La primera en paralela al sentido longitudinal de la estructura existente y
la segunda perpendicular en dngulo recto a la anterior y paralela al sentido transversal de la estructura. Las referencias a estos ejes
maestros quedaran fijas y perfectamente niveladas en lugares seguros para corroboracién de las escuadras y dngulos de replanteo en
casos necesarios.

Estas referencias no podran ser retirados hasta tanto no se tenga la seguridad de que no se los necesitara.

Aliniciar la obra se determinara en nivel de referencia +/-0.00 cuya ubicacién serd determinada por el Contratista con la Aprobacién del
Fiscal de la Obra. Todos los niveles de la obra estaran referidos a dicha cota. La cota de inicio quedara asentada en el Libro de Obra.

El contratista debera tener en la obra permanentemente un nivel con un tripode y su mira correspondiente, para la determinacidn de las
cotas necesarias, como asi también las marcas de los distintos niveles y referencias seran ejecutadas con pintura indeleble, cintas
metalicas y los elementos necesarios para su correcta verificacion con letras y nimeros bien legibles, y con colores que permitan una
facil identificacion.

26.2. RELLENO Y COMPACTACION

Este trabajo consistira en el mejoramiento del suelo a través del reemplazo del suelo sin capacidad portante por una camada a definir en
el proyecto con ripio de cantera. Estas estructuras seran construidas aquellos lugares indicados en los planos o sefialados por la
Fiscalizacion

COMPACTACION MECANICA

EQUIPO

El Contratista empleara el nimero suficiente de equipo apropiado para las operaciones de esparcido y compactacion del material
aprobado para la ejecucidn del trabajo, a fin de obtener camadas uniformes y uniformemente compactadas hasta la densidad
especificada.

El equipo de compactacién deberd satisfacer los requisitos individuales de construccidn relativos al tipo, peso y cualquier otra
caracteristica especifica requerida para el trabajo a ejecutar. Debera presentar caracteristicas y condiciones técnicas adecuadas para
producir la compactacion y densidad exigidas, sin causar exfoliaciones, desplazamientos, surcos, aflojamientos y empujes adversos.

El equipo usado para estos trabajos debera ser previamente aprobado por la fiscalizacién, lo cual podra exigir el cambio o retiro de los
elementos que no resulten aceptables.

COMPACTACION

Proceso Constructivo

Excepto cuando se especifique de otra manera, el Relleno y Compactacion sera construido en capas horizontales en secciones y
longitudes que hagan factibles los procesos de homogeneizacién, riego o secado, perfilado y compactacion. Cada capa de material
suelto serd regada hasta alcanzar la humedad éptima requerida para su buena compactacién. El material luego de humedecido sera
homogeneizado. El material con humedad en exceso, debera ser aireado hasta disminuir la humedad a la requerida (Humedad 6ptima).
Compactacién de Areas Junto a Estructuras

No sera permitido el uso de equipo pesado de compactacion o de movimientos de tierra a distancias menores de 1,20 m. de Obras de
Arte. El relleno y compactacion de este espacio se hara con materiales seleccionados, colocados en capas de espesor suelto no mayor
que 0,10 m. y compactados hasta obtener la densidad requerida por medio del empleo de apisonadoras mecanicas operadas
manualmente.

CONTROL GEOMETRICO Y TECNOLOGICO

Para la aceptacion de tramos de Relleno y Compactacion terminados, los trabajos deberan satisfacer los requisitos de control y
tolerancia que se indican a continuacion:

Dimensiones No se toleraran diferencias con respecto a las indicadas en los Planos que excedan de:

+ 0,05 m. en menos, para las medidas del ancho del coronamiento.

+ 0,02 m. en menos, para las cotas del coronamiento, dadas por las estacas de nivelacion final.

Humedad de Compactacién

Salvo instrucciones precisas de la fiscalizacion, la humedad de compactacion de la capa acabada, no tendra una desviacion mayor del
2% en mas o0 menos, con respecto a la humedad dptima de compactacion. Si se presentare esa desviacion es preferible en +2% que en
menos 2%. La Fiscalizacién podra hacer en cualquier momento verificaciones de la humedad del material en proceso de trabajo,
debiendo el Contratista corregir la humedad de compactacién, por humedecimiento o aireado, cuando esas verificaciones arrojen
resultados que presenten una desviacién mayor que la tolerancia especificada mas arriba. El Contratista arbitrara los medios necesarios
para evitar que se produzcan pérdidas de humedad en los lugares a ser compactados.

Densidad
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Una vez completado el proceso de compactacién en cada capa, la Fiscalizacién hara verificaciones de la densidad seca del material. La
determinacién de densidad se hard antes de transcurridas 24 horas después de finalizar la operacién de compactacién y se utilizara
preferentemente el método del cono de arena.

La densidad de la capa compactada se definird por el valor promedio de un minimo de 5 resultados, y no debera ser inferior a la
densidad exigida y determinada seg(n el ensayo de compactacién indicado por la fiscalizacion. Ningun valor individual de densidad de
la capa sera inferior al 97% de este valor maximo. El Contratista debera programar sus operaciones de manera de alcanzar como valor
promedio de las densidades el 100% de la referida densidad maxima. El valor de la desviacion Standard arriba indicado podra ser
modificado por la Fiscalizacién de acuerdo con la homogeneidad de los materiales colocados en el Relleno y Compactacion.

26.3. BASE DE PIEDRA TRITURADA

La piedra triturada utilizada debe ser de grava o roca triturada, preferentemente de un tamafio de 0,5 a 1,5 cm de didmetro. El material
debe ser limpio, libre de arcillas o cualquier impureza que afecte la calidad de la superficie.

Se recomienda utilizar piedra caliza, granito o piedra basaltica para asegurar una alta resistencia a la compresion y durabilidad en

condiciones de tréfico vehicular.

La capa de piedra triturada debe ser colocada en capas de 10 a 15 cm de espesor, dependiendo de las condiciones del suelo y la carga
esperada. La colocacion de cada capa debe realizarse de manera uniforme y debe ser compactada adecuadamente utilizando
maquinaria adecuada, como una placa vibratoria o rodillo para garantizar una buena densidad y estabilidad.

26.4. CANTERO DE ANCHO: 0,50 METROS Y ALTURA 1,20 METROS.

La Contratista debera ejecutar un cantero, respetando las dimensiones, forma y ubicacion establecidas en los planos del proyecto. La
mamposteria se construira con ladrillos ceramicos o de hormigdn, asentados con mezcla de mortero de cemento, cal y arena en

proporciones adecuadas para garantizar estabilidad y durabilidad.

Una vez finalizada la mamposteria, se aplicara un revoque completo, compuesto por:

+ Revoque grueso para nivelar y dar resistencia mecanica a la superficie.

+ Revoque fino para lograr una terminacion lisa y uniforme, lista para la aplicacion de pintura.

El acabado final incluira la aplicacién de pintura impermeabilizante o revestimiento decorativo, en el color especificado por la Direccién
de Obras. La pintura debera aplicarse en un minimo de dos manos, garantizando una cobertura uniforme y una adecuada proteccién
contra la humedad y agentes atmosféricos.

La Fiscalizacién verificard la correcta ejecucion del cantero, revoque y pintura. En caso de defectos en la nivelacidn, fisuras o
irregularidades en el acabado, la Contratista debera realizar las correcciones necesarias sin costo adicional.

26.5. PROVISION Y COLOCACION DE TOPES

Los topes metilicos se fijaran al suelo utilizando anclajes de concreto o pernos de acero inoxidable, dependiendo de las caracteristicas
del lugar de instalacidn. La base de los topes debera ser anclada de forma firme y estable para evitar su movimiento durante el uso.

En el caso de instalacion sobre pavimentos flexibles o con poco refuerzo, se podran emplear bases de hormigdn para asegurar la
estabilidad.

27. AREA DE BICICLETAS

27.1. MARCACION Y REPLANTEO

Sera replanteo efectuado por la Empresa Contratista, y verificado por el Fiscal de la Obra, antes de dar comienzo a cualquier trabajo
correspondiente al replanteo. Los puntos de referencia para las lineas y niveles seran mantenidos y conservados en forma inalterable
durante la construccion.

Se trazaran 2 lineas de referencia indicadas en los planos del proyecto a ser presentados por el contratista para su aprobacion, luego de
la verificacion de los niveles del terreno, en el sitio de la obra. La primera en paralela al sentido longitudinal de la estructura existente y
la segunda perpendicular en dngulo recto a la anterior y paralela al sentido transversal de la estructura. Las referencias a estos ejes
maestros quedaran fijas y perfectamente niveladas en lugares seguros para corroboracidn de las escuadras y dngulos de replanteo en
casos necesarios.

Estas referencias no podran ser retirados hasta tanto no se tenga la seguridad de que no se los necesitara.

Aliniciar la obra se determinara en nivel de referencia +/-0.00 cuya ubicacién sera determinada por el Contratista con la Aprobacién del
Fiscal de la Obra. Todos los niveles de la obra estaran referidos a dicha cota. La cota de inicio quedara asentada en el Libro de Obra.

El contratista debera tener en la obra permanentemente un nivel con un tripode y su mira correspondiente, para la determinacion de las
cotas necesarias, como asi también las marcas de los distintos niveles y referencias seran ejecutadas con pintura indeleble, cintas
metalicas y los elementos necesarios para su correcta verificacion con letras y nimeros bien legibles, y con colores que permitan una
facil identificacion.

27.2. RELLENO Y COMPACTACION

Este trabajo consistira en el mejoramiento del suelo a través del reemplazo del suelo sin capacidad portante por una camada a definir en
el proyecto con ripio de cantera. Estas estructuras serdn construidas aquellos lugares indicados en los planos o sefialados por la
Fiscalizacion

COMPACTACION MECANICA

EQUIPO

El Contratista empleard el nimero suficiente de equipo apropiado para las operaciones de esparcido y compactacién del material
aprobado para la ejecucién del trabajo, a fin de obtener camadas uniformes y uniformemente compactadas hasta la densidad
especificada.

El equipo de compactacion debera satisfacer los requisitos individuales de construccién relativos al tipo, peso y cualquier otra
caracteristica especifica requerida para el trabajo a ejecutar. Debera presentar caracteristicas y condiciones técnicas adecuadas para

producir la compactacidn y densidad exigidas, sin causar exfoliaciones, desplazamientos, surcos, aflojamientos y empujes adversos.

El equipo usado para estos trabajos debera ser previamente aprobado por la fiscalizacién, lo cual podra exigir el cambio o retiro de los
elementos que no resulten aceptables.

COMPACTACION

Proceso Constructivo

Excepto cuando se especifique de otra manera, el Relleno y Compactacion serd construido en capas horizontales en secciones y
longitudes que hagan factibles los procesos de homogeneizacién, riego o secado, perfilado y compactacién. Cada capa de material
suelto serd regada hasta alcanzar la humedad 6ptima requerida para su buena compactacion. El material luego de humedecido sera
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homogeneizado. El material con humedad en exceso, debera ser aireado hasta disminuir la humedad a la requerida (Humedad 6ptima).
Compactacién de Areas Junto a Estructuras
No serad permitido el uso de equipo pesado de compactacién o de movimientos de tierra a distancias menores de 1,20 m. de Obras de
Arte. El relleno y compactacidn de este espacio se hard con materiales seleccionados, colocados en capas de espesor suelto no mayor
que 0,10 m. y compactados hasta obtener la densidad requerida por medio del empleo de apisonadoras mecanicas operadas
manualmente.

CONTROL GEOMETRICO Y TECNOLOGICO
Para la aceptacion de tramos de Relleno y Compactacion terminados, los trabajos deberan satisfacer los requisitos de control y
tolerancia que se indican a continuacién:

Dimensiones No se toleraran diferencias con respecto a las indicadas en los Planos que excedan de:

+ 0,05 m. en menos, para las medidas del ancho del coronamiento.

+ 0,02 m. en menos, para las cotas del coronamiento, dadas por las estacas de nivelacién final.

Humedad de Compactacién
Salvo instrucciones precisas de la fiscalizacion, la humedad de compactacion de la capa acabada, no tendra una desviacién mayor del
2% en mas o menos, con respecto a la humedad dptima de compactacién. Si se presentare esa desviacién es preferible en +2% que en
menos 2%. La Fiscalizacion podra hacer en cualquier momento verificaciones de la humedad del material en proceso de trabajo,
debiendo el Contratista corregir la humedad de compactacién, por humedecimiento o aireado, cuando esas verificaciones arrojen
resultados que presenten una desviacion mayor que la tolerancia especificada mas arriba. El Contratista arbitrara los medios necesarios
para evitar que se produzcan pérdidas de humedad en los lugares a ser compactados.

Densidad
Una vez completado el proceso de compactacion en cada capa, la Fiscalizacion hara verificaciones de la densidad seca del material. La
determinacién de densidad se hard antes de transcurridas 24 horas después de finalizar la operacién de compactacién y se utilizara
preferentemente el método del cono de arena.

La densidad de la capa compactada se definird por el valor promedio de un minimo de 5 resultados, y no debera ser inferior a la
densidad exigida y determinada segun el ensayo de compactacién indicado por la fiscalizacién. Ningln valor individual de densidad de
la capa sera inferior al 97% de este valor maximo. El Contratista debera programar sus operaciones de manera de alcanzar como valor
promedio de las densidades el 100% de la referida densidad maxima. El valor de la desviacién Standard arriba indicado podra ser
modificado por la Fiscalizacién de acuerdo con la homogeneidad de los materiales colocados en el Relleno y Compactacion.

27.3. PERGOLA PARA AREA DE BICICLETAS
Pergolado: El pergolado serd una estructura elevada disefiada para proporcionar sombra, soporte para plantas trepadoras o
simplemente como un elemento decorativo en un espacio exterior, como jardines, terrazas o patios.

Estructura del pergolado: La estructura sera combinada, compuesta por madera tratada para las vigas principales y columnas de metal
para mayor resistencia y estabilidad. Las columnas de metal deben ser de acero o hierro galvanizado, tratados contra la corrosién, con
un acabado que permita una alta durabilidad en el exterior. Las vigas de madera deben ser de madera tratada contra humedad, insectos
y hongos, como pino o eucalipto, con un tratamiento adecuado para exteriores. Las columnas metilicas se fijaran al suelo mediante
zapatas aisladas, de hormigén armado, para garantizar una cimentacién sélida y estable. Las zapatas estaran disefiadas segin los
requerimientos del terreno y las cargas esperadas sobre la estructura.

Cimentacidn y Zapatas Aisladas: Las zapatas aisladas de hormigén armado deben ser dimensionadas y construidas para garantizar la
estabilidad de las columnas metélicas del pergolado. Cada zapata estara ubicada en el punto de soporte de cada columna.

Las zapatas seran construidas con hormigén de resistencia adecuada (minimo H-25), y deben incluir acero de refuerzo segun los calculos
estructurales previos.

La cimentacion se realizard mediante excavaciones a la profundidad necesaria, dependiendo de las caracteristicas del terreno, para
asegurar una correcta distribucion de las cargas y evitar asentamientos o desplazamientos.

Dimensiones y Disefio: La altura del pergolado sera de aproximadamente 3,00 m a 4,00 m desde el nivel del suelo, dependiendo del
disefio y las especificaciones del proyecto.

La longitud y ancho del pergolado dependeran de los planos proporcionados y los requerimientos del cliente o la normativa aplicable.
El techo del pergolado se compondra de vigas transversales de madera, que soportaran una estructura de malla, trepadoras o material
adicional, si es necesario.

Acabado y Proteccion:

Las columnas de metal deben tener un acabado galvanizado o pintado con esmalte anticorrosivo para evitar la oxidacién y garantizar su
durabilidad.

27.4. PISO DE H°A° ESPESOR 5 CM. H°=210 KG/M2, CON MALLA DE ACERO DE 6 MM CADA 20 CM. INCLUIR CORDON PERIMETRAL

La Contratista debera ejecutar un piso de hormigdn con un espesor de 5 cm, garantizando su correcta nivelacién, compactacién y
terminacién superficial conforme a las especificaciones del proyecto.

El hormigdn debera cumplir con una resistencia minima de 210 kg/cm?2 y utilizar agregados, cemento y aditivos de calidad certificada.
Previamente a la colocacién del hormigdn, la superficie deberd estar adecuadamente preparada, limpia y nivelada, asegurando un
soporte estable y libre de materiales sueltos.

Se debera prever la correcta dosificacién, mezclado, vertido y curado del hormigdn para evitar fisuras y garantizar la durabilidad del
pavimento. En caso de requerirse juntas de dilatacion, estas deberan ejecutarse conforme a las indicaciones de la Direccidn de Obras.

La Fiscalizacion verificard la correcta ejecucion del piso antes de su aceptacién. Cualquier defecto en la superficie, nivelacién o
resistencia sera responsabilidad de la Contratista, quien debera realizar las reparaciones o reposiciones necesarias sin costo adicional.
28. CASETA DE SEGURIDAD
28.1. MARCACION Y REPLANTEO
Sera replanteo efectuado por la Empresa Contratista, y verificado por el Fiscal de la Obra, antes de dar comienzo a cualquier trabajo
correspondiente al replanteo. Los puntos de referencia para las lineas y niveles seran mantenidos y conservados en forma inalterable
durante la construccion.

Se trazaran 2 lineas de referencia indicadas en los planos del proyecto a ser presentados por el contratista para su aprobacion, luego de

la verificacion de los niveles del terreno, en el sitio de la obra. La primera en paralela al sentido longitudinal de la estructura existente y
la segunda perpendicular en dngulo recto a la anterior y paralela al sentido transversal de la estructura. Las referencias a estos ejes
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maestros quedaran fijas y perfectamente niveladas en lugares seguros para corroboracidn de las escuadras y dngulos de replanteo en
casos necesarios.

Estas referencias no podran ser retirados hasta tanto no se tenga la seguridad de que no se los necesitara.

Aliniciar la obra se determinara en nivel de referencia +/-0.00 cuya ubicacién serd determinada por el Contratista con la Aprobacién del
Fiscal de la Obra. Todos los niveles de la obra estaran referidos a dicha cota. La cota de inicio quedara asentada en el Libro de Obra.

El contratista debera tener en la obra permanentemente un nivel con un tripode y su mira correspondiente, para la determinacion de las
cotas necesarias, como asi también las marcas de los distintos niveles y referencias serdn ejecutadas con pintura indeleble, cintas
metalicas y los elementos necesarios para su correcta verificacion con letras y nimeros bien legibles, y con colores que permitan una
facil identificacion.

28.2. RELLENO Y COMPACTACION

Este trabajo consistira en el mejoramiento del suelo a través del reemplazo del suelo sin capacidad portante por una camada a definir en
el proyecto con ripio de cantera. Estas estructuras serdn construidas aquellos lugares indicados en los planos o sefialados por la
Fiscalizacion

COMPACTACION MECANICA

EQUIPO

El Contratista empleard el nimero suficiente de equipo apropiado para las operaciones de esparcido y compactacién del material
aprobado para la ejecucidn del trabajo, a fin de obtener camadas uniformes y uniformemente compactadas hasta la densidad
especificada.

El equipo de compactacion debera satisfacer los requisitos individuales de construccidn relativos al tipo, peso y cualquier otra
caracteristica especifica requerida para el trabajo a ejecutar. Deberd presentar caracteristicas y condiciones técnicas adecuadas para
producir la compactacidn y densidad exigidas, sin causar exfoliaciones, desplazamientos, surcos, aflojamientos y empujes adversos.

El equipo usado para estos trabajos debera ser previamente aprobado por la fiscalizacién, lo cual podra exigir el cambio o retiro de los
elementos que no resulten aceptables.

COMPACTACION

Proceso Constructivo

Excepto cuando se especifique de otra manera, el Relleno y Compactacién sera construido en capas horizontales en secciones y
longitudes que hagan factibles los procesos de homogeneizacién, riego o secado, perfilado y compactacién. Cada capa de material
suelto serd regada hasta alcanzar la humedad 6ptima requerida para su buena compactacion. El material luego de humedecido sera
homogeneizado. El material con humedad en exceso, debera ser aireado hasta disminuir la humedad a la requerida (Humedad 6ptima).
Compactacién de Areas Junto a Estructuras

No serad permitido el uso de equipo pesado de compactacién o de movimientos de tierra a distancias menores de 1,20 m. de Obras de
Arte. El relleno y compactacion de este espacio se hard con materiales seleccionados, colocados en capas de espesor suelto no mayor
que 0,10 m. y compactados hasta obtener la densidad requerida por medio del empleo de apisonadoras mecanicas operadas
manualmente.

CONTROL GEOMETRICO Y TECNOLOGICO

Para la aceptacion de tramos de Relleno y Compactacion terminados, los trabajos deberan satisfacer los requisitos de control y
tolerancia que se indican a continuacién:

Dimensiones No se toleraran diferencias con respecto a las indicadas en los Planos que excedan de:

+ 0,05 m. en menos, para las medidas del ancho del coronamiento.

+ 0,02 m. en menos, para las cotas del coronamiento, dadas por las estacas de nivelacién final.

Humedad de Compactacién

Salvo instrucciones precisas de la fiscalizacion, la humedad de compactacion de la capa acabada, no tendra una desviacién mayor del
2% en mas o0 menos, con respecto a la humedad dptima de compactacién. Si se presentare esa desviacion es preferible en +2% que en
menos 2%. La Fiscalizacion podra hacer en cualquier momento verificaciones de la humedad del material en proceso de trabajo,
debiendo el Contratista corregir la humedad de compactacién, por humedecimiento o aireado, cuando esas verificaciones arrojen
resultados que presenten una desviacion mayor que la tolerancia especificada mas arriba. El Contratista arbitrara los medios necesarios
para evitar que se produzcan pérdidas de humedad en los lugares a ser compactados.

Densidad

Una vez completado el proceso de compactacion en cada capa, la Fiscalizacion hara verificaciones de la densidad seca del material. La
determinacién de densidad se hara antes de transcurridas 24 horas después de finalizar la operacién de compactacién y se utilizara
preferentemente el método del cono de arena.

La densidad de la capa compactada se definird por el valor promedio de un minimo de 5 resultados, y no debera ser inferior a la
densidad exigida y determinada segun el ensayo de compactacién indicado por la fiscalizacién. Ningln valor individual de densidad de
la capa sera inferior al 97% de este valor maximo. El Contratista debera programar sus operaciones de manera de alcanzar como valor
promedio de las densidades el 100% de la referida densidad maxima. El valor de la desviacién Standard arriba indicado podra ser
modificado por la Fiscalizacién de acuerdo con la homogeneidad de los materiales colocados en el Relleno y Compactacion.

28.3. PISO DE H°A° ESPESOR 8CM. H°=210 KG/M2, CON MALLA DE ACERO DE 6 MM CADA 20 CM. INCLUIR CORDON PERIMETRAL.

La Contratista debera ejecutar un piso de hormigdn con un espesor de 8 cm, garantizando su correcta nivelacién, compactacion y
terminacién superficial conforme a las especificaciones del proyecto.

El hormigén debera cumplir con una resistencia minima de 210 kg/cm?2 y utilizar agregados, cemento y aditivos de calidad certificada.
Previamente a la colocacién del hormigdn, la superficie deberd estar adecuadamente preparada, limpia y nivelada, asegurando un
soporte estable y libre de materiales sueltos.

Se debera prever la correcta dosificacién, mezclado, vertido y curado del hormigdn para evitar fisuras y garantizar la durabilidad del
pavimento. En caso de requerirse juntas de dilatacion, estas deberan ejecutarse conforme a las indicaciones de la Direccidn de Obras.
La Fiscalizacion verificard la correcta ejecucion del piso antes de su aceptacién. Cualquier defecto en la superficie, nivelacién o
resistencia sera responsabilidad de la Contratista, quien debera realizar las reparaciones o reposiciones necesarias sin costo adicional.
28.4. CASETA PREFABRICADA DE ALTURA 2,30 METROS

Las Paredes de la caseta estardn hechas de paneles prefabricados de materiales ligeros y resistentes, como acero galvanizado o
aluminio, con un acabado resistente a la corrosion, ideal para soportar condiciones externas adversas.

80/111



La estructura interna de las paredes y techo estara conformada por un armazén metalico o perfiles de acero, reforzado para garantizar
estabilidad.

Las paredes estaran aisladas térmica y acusticamente, con materiales como poliestireno expandido (EPS), lana de vidrio, o espuma de
poliuretano para mejorar la eficiencia energética y proporcionar comodidad en el interior.

Techo: El techo sera de paneles sandwich o material similar, aislante y resistente a las inclemencias del tiempo, como lluvias o cambios
de temperatura. El acabado debe ser impermeable y resistente a la humedad. El techo debe contar con una ligera pendiente para
permitir el drenaje adecuado de agua de lluvia.

Puertas y Ventanas: La caseta tendra puertas de acceso y ventanas fabricadas en materiales resistentes, como aluminio o acero
galvanizado, con cristales de seguridad o materiales plasticos resistentes, como policarbonato.

Las puertas seran de abertura facil, con cerraduras de seguridad segun las especificaciones.

Las ventanas permitiran la ventilacion y la entrada de luz natural, ademds de contar con un sistema de proteccién adecuado.
Instalacidn eléctrica y otras utilidades: Si se requiere, la caseta podra incluir un sistema de instalacién eléctrica basica, que constara de
iluminacién interna, tomacorrientes y interruptores. También podra contar con sistemas de ventilacién adicionales, si se considera
necesario

29. EQUIPAMIENTOS

29.1. PARQUE INFANTIL DE MADERA PLASTICA

Provisién e instalaciéon de equipamientos fabricados con madera reciclada, que seran utilizados en diversas aplicaciones como
mobiliarios, estructuras, bancos, juegos infantiles, cercas, o elementos decorativos y funcionales en el proyecto. La madera reciclada
debe ser tratada adecuadamente para garantizar su durabilidad y resistencia a las inclemencias del tiempo.

Materiales: La madera reciclada debe ser proveniente de fuentes sostenibles y debe cumplir con las normativas locales relacionadas con
el uso de materiales reciclados. La madera sera tratada con productos que aseguren la proteccion contra humedad, termitas y otros
factores que puedan afectar su durabilidad.

Disefio y Fabricacion:

Los equipamientos de madera reciclada pueden incluir bancos, mesas, cercas, estructuras de juegos, estanterias o cualquier otro
elemento solicitado. Los acabados deben ser llanos, sin imperfecciones, y la madera debe ser pulida para eliminar asperezas y obtener
una superficie segura para su uso.

El disefio debe considerar la estabilidad, ergonomia y seguridad de los elementos, ademés de integrarse armdnicamente en el entorno
donde se instalaran.

Cimiento o Tarugos de Fijacion (si es necesario):

En caso de que los equipamientos deban ser instalados en suelos blandos o de alto transito, se recomienda la utilizacién de un cimiento
de concreto o base de hormigdn para asegurar la estabilidad de las estructuras.

Si los equipamientos deben ser instalados en &reas exteriores, como jardines, plazas o parques, sera necesario anclarlos
adecuadamente al suelo utilizando tarugos de fijacion (tornillos de gran resistencia, anclajes metalicos, etc.) para evitar su
desplazamiento o volcaduras por el viento o el uso.

En caso de ser necesario, la base o cimiento de los equipamientos sera realizado utilizando una capa de concreto de 15 cm de espesor,
con una mezcla adecuada para asegurar su durabilidad y soporte.

29.2. TOBOGAN DE PLASTICO Y METAL

Provision e instalacion de equipamientos fabricados con madera reciclada, que seran utilizados en diversas aplicaciones como
mobiliarios, estructuras, bancos, juegos infantiles, cercas, o elementos decorativos y funcionales en el proyecto. La madera reciclada
debe ser tratada adecuadamente para garantizar su durabilidad y resistencia a las inclemencias del tiempo.

Materiales: La madera reciclada debe ser proveniente de fuentes sostenibles y debe cumplir con las normativas locales relacionadas con
el uso de materiales reciclados. La madera sera tratada con productos que aseguren la proteccidén contra humedad, termitas y otros
factores que puedan afectar su durabilidad.

Disefio y Fabricacion:

Los equipamientos de madera reciclada pueden incluir bancos, mesas, cercas, estructuras de juegos, estanterias o cualquier otro
elemento solicitado. Los acabados deben ser llanos, sin imperfecciones, y la madera debe ser pulida para eliminar asperezas y obtener
una superficie segura para su uso.

El disefio debe considerar la estabilidad, ergonomia y seguridad de los elementos, ademas de integrarse armdnicamente en el entorno
donde se instalaran.

Cimiento o Tarugos de Fijacion (si es necesario):

En caso de que los equipamientos deban ser instalados en suelos blandos o de alto transito, se recomienda la utilizacién de un cimiento
de concreto o base de hormigdn para asegurar la estabilidad de las estructuras.

Si los equipamientos deben ser instalados en &reas exteriores, como jardines, plazas o parques, sera necesario anclarlos
adecuadamente al suelo utilizando tarugos de fijacion (tornillos de gran resistencia, anclajes metalicos, etc.) para evitar su
desplazamiento o volcaduras por el viento o el uso.

En caso de ser necesario, la base o cimiento de los equipamientos sera realizado utilizando una capa de concreto de 15 cm de espesor,
con una mezcla adecuada para asegurar su durabilidad y soporte.

29.3. MECEDORA INFANTIL

Provision e instalacion de equipamientos fabricados con madera reciclada, que seran utilizados en diversas aplicaciones como
mobiliarios, estructuras, bancos, juegos infantiles, cercas, o elementos decorativos y funcionales en el proyecto. La madera reciclada
debe ser tratada adecuadamente para garantizar su durabilidad y resistencia a las inclemencias del tiempo.

Materiales: La madera reciclada debe ser proveniente de fuentes sostenibles y debe cumplir con las normativas locales relacionadas con
el uso de materiales reciclados. La madera sera tratada con productos que aseguren la proteccion contra humedad, termitas y otros
factores que puedan afectar su durabilidad.

Disefio y Fabricacion:

Los equipamientos de madera reciclada pueden incluir bancos, mesas, cercas, estructuras de juegos, estanterias o cualquier otro
elemento solicitado. Los acabados deben ser llanos, sin imperfecciones, y la madera debe ser pulida para eliminar asperezas y obtener
una superficie segura para su uso.

El disefio debe considerar la estabilidad, ergonomia y seguridad de los elementos, ademas de integrarse arménicamente en el entorno
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donde se instalaran.

Cimiento o Tarugos de Fijacidn (si es necesario):

En caso de que los equipamientos deban ser instalados en suelos blandos o de alto transito, se recomienda la utilizacién de un cimiento
de concreto o base de hormigdn para asegurar la estabilidad de las estructuras.

Si los equipamientos deben ser instalados en areas exteriores, como jardines, plazas o parques, sera necesario anclarlos
adecuadamente al suelo utilizando tarugos de fijacion (tornillos de gran resistencia, anclajes metalicos, etc.) para evitar su
desplazamiento o volcaduras por el viento o el uso.

En caso de ser necesario, la base o cimiento de los equipamientos sera realizado utilizando una capa de concreto de 15 cm de espesor,
con una mezcla adecuada para asegurar su durabilidad y soporte.

29.4. COLUMPIO INCLUSIVO DE MADERA PLASTICAY METAL

Provisién e instalaciéon de equipamientos fabricados con madera reciclada, que seran utilizados en diversas aplicaciones como
mobiliarios, estructuras, bancos, juegos infantiles, cercas, o elementos decorativos y funcionales en el proyecto. La madera reciclada
debe ser tratada adecuadamente para garantizar su durabilidad y resistencia a las inclemencias del tiempo.

Materiales: La madera reciclada debe ser proveniente de fuentes sostenibles y debe cumplir con las normativas locales relacionadas con
el uso de materiales reciclados. La madera sera tratada con productos que aseguren la proteccion contra humedad, termitas y otros
factores que puedan afectar su durabilidad.

Disefio y Fabricacion:

Los equipamientos de madera reciclada pueden incluir bancos, mesas, cercas, estructuras de juegos, estanterias o cualquier otro
elemento solicitado. Los acabados deben ser llanos, sin imperfecciones, y la madera debe ser pulida para eliminar asperezas y obtener
una superficie segura para su uso.

El disefio debe considerar la estabilidad, ergonomia y seguridad de los elementos, ademas de integrarse arménicamente en el entorno
donde se instalaran.

Cimiento o Tarugos de Fijacion (si es necesario):

En caso de que los equipamientos deban ser instalados en suelos blandos o de alto transito, se recomienda la utilizacién de un cimiento
de concreto o base de hormigdn para asegurar la estabilidad de las estructuras.

Si los equipamientos deben ser instalados en areas exteriores, como jardines, plazas o parques, sera necesario anclarlos
adecuadamente al suelo utilizando tarugos de fijacién (tornillos de gran resistencia, anclajes metalicos, etc.) para evitar su
desplazamiento o volcaduras por el viento o el uso.

En caso de ser necesario, la base o cimiento de los equipamientos seré realizado utilizando una capa de concreto de 15 cm de espesor,
con una mezcla adecuada para asegurar su durabilidad y soporte.

29.5. SUBE Y BAJA DE MADERA PLASTICA Y METAL

Provisién e instalaciéon de equipamientos fabricados con madera reciclada, que seran utilizados en diversas aplicaciones como
mobiliarios, estructuras, bancos, juegos infantiles, cercas, o elementos decorativos y funcionales en el proyecto. La madera reciclada
debe ser tratada adecuadamente para garantizar su durabilidad y resistencia a las inclemencias del tiempo.

Materiales: La madera reciclada debe ser proveniente de fuentes sostenibles y debe cumplir con las normativas locales relacionadas con
el uso de materiales reciclados. La madera sera tratada con productos que aseguren la proteccion contra humedad, termitas y otros
factores que puedan afectar su durabilidad.

Disefio y Fabricacion:

Los equipamientos de madera reciclada pueden incluir bancos, mesas, cercas, estructuras de juegos, estanterias o cualquier otro
elemento solicitado. Los acabados deben ser llanos, sin imperfecciones, y la madera debe ser pulida para eliminar asperezas y obtener
una superficie segura para su uso.

El disefio debe considerar la estabilidad, ergonomia y seguridad de los elementos, ademés de integrarse armdnicamente en el entorno
donde se instalaran.

Cimiento o Tarugos de Fijacion (si es necesario):

En caso de que los equipamientos deban ser instalados en suelos blandos o de alto transito, se recomienda la utilizacién de un cimiento
de concreto o base de hormigdn para asegurar la estabilidad de las estructuras.

Si los equipamientos deben ser instalados en &reas exteriores, como jardines, plazas o parques, sera necesario anclarlos
adecuadamente al suelo utilizando tarugos de fijacién (tornillos de gran resistencia, anclajes metalicos, etc.) para evitar su
desplazamiento o volcaduras por el viento o el uso.

En caso de ser necesario, la base o cimiento de los equipamientos sera realizado utilizando una capa de concreto de 15 cm de espesor,
con una mezcla adecuada para asegurar su durabilidad y soporte.

29.6. COLUMPIO DE MADERA PLASTICA'Y METAL CURVO

Provisién e instalaciéon de equipamientos fabricados con madera reciclada, que seran utilizados en diversas aplicaciones como
mobiliarios, estructuras, bancos, juegos infantiles, cercas, o elementos decorativos y funcionales en el proyecto. La madera reciclada
debe ser tratada adecuadamente para garantizar su durabilidad y resistencia a las inclemencias del tiempo.

Materiales: La madera reciclada debe ser proveniente de fuentes sostenibles y debe cumplir con las normativas locales relacionadas con
el uso de materiales reciclados. La madera sera tratada con productos que aseguren la proteccidon contra humedad, termitas y otros
factores que puedan afectar su durabilidad.

Disefio y Fabricacion:

Los equipamientos de madera reciclada pueden incluir bancos, mesas, cercas, estructuras de juegos, estanterias o cualquier otro
elemento solicitado. Los acabados deben ser llanos, sin imperfecciones, y la madera debe ser pulida para eliminar asperezas y obtener
una superficie segura para su uso.

El disefio debe considerar la estabilidad, ergonomia y seguridad de los elementos, ademas de integrarse armdnicamente en el entorno
donde se instalaran.

Cimiento o Tarugos de Fijacion (si es necesario):

En caso de que los equipamientos deban ser instalados en suelos blandos o de alto transito, se recomienda la utilizacién de un cimiento
de concreto o base de hormigdn para asegurar la estabilidad de las estructuras.

Si los equipamientos deben ser instalados en &reas exteriores, como jardines, plazas o parques, sera necesario anclarlos
adecuadamente al suelo utilizando tarugos de fijacion (tornillos de gran resistencia, anclajes metalicos, etc.) para evitar su
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desplazamiento o volcaduras por el viento o el uso.

En caso de ser necesario, la base o cimiento de los equipamientos sera realizado utilizando una capa de concreto de 15 cm de espesor,
con una mezcla adecuada para asegurar su durabilidad y soporte.

29.7. ESCALADORAS METALICAS

Provision e instalacion de equipamientos fabricados con madera reciclada, que seran utilizados en diversas aplicaciones como
mobiliarios, estructuras, bancos, juegos infantiles, cercas, o elementos decorativos y funcionales en el proyecto. La madera reciclada
debe ser tratada adecuadamente para garantizar su durabilidad y resistencia a las inclemencias del tiempo.

Materiales: La madera reciclada debe ser proveniente de fuentes sostenibles y debe cumplir con las normativas locales relacionadas con
el uso de materiales reciclados. La madera sera tratada con productos que aseguren la proteccién contra humedad, termitas y otros
factores que puedan afectar su durabilidad.

Disefio y Fabricacion:

Los equipamientos de madera reciclada pueden incluir bancos, mesas, cercas, estructuras de juegos, estanterias o cualquier otro
elemento solicitado. Los acabados deben ser llanos, sin imperfecciones, y la madera debe ser pulida para eliminar asperezas y obtener
una superficie segura para su uso.

El disefio debe considerar la estabilidad, ergonomia y seguridad de los elementos, ademas de integrarse armdnicamente en el entorno
donde se instalaran.

Cimiento o Tarugos de Fijacion (si es necesario):

En caso de que los equipamientos deban ser instalados en suelos blandos o de alto transito, se recomienda la utilizacién de un cimiento
de concreto o base de hormigdn para asegurar la estabilidad de las estructuras.

Si los equipamientos deben ser instalados en &reas exteriores, como jardines, plazas o parques, sera necesario anclarlos
adecuadamente al suelo utilizando tarugos de fijacion (tornillos de gran resistencia, anclajes metalicos, etc.) para evitar su
desplazamiento o volcaduras por el viento o el uso.

En caso de ser necesario, la base o cimiento de los equipamientos sera realizado utilizando una capa de concreto de 15 cm de espesor,
con una mezcla adecuada para asegurar su durabilidad y soporte.

29.8. PERGOLA DE MADERA PLASTICA Y METAL

Provision e instalacion de equipamientos fabricados con madera reciclada, que seran utilizados en diversas aplicaciones como
mobiliarios, estructuras, bancos, juegos infantiles, cercas, o elementos decorativos y funcionales en el proyecto. La madera reciclada
debe ser tratada adecuadamente para garantizar su durabilidad y resistencia a las inclemencias del tiempo.

Materiales: La madera reciclada debe ser proveniente de fuentes sostenibles y debe cumplir con las normativas locales relacionadas con
el uso de materiales reciclados. La madera sera tratada con productos que aseguren la proteccion contra humedad, termitas y otros
factores que puedan afectar su durabilidad.

Disefio y Fabricacion:

Los equipamientos de madera reciclada pueden incluir bancos, mesas, cercas, estructuras de juegos, estanterias o cualquier otro
elemento solicitado. Los acabados deben ser llanos, sin imperfecciones, y la madera debe ser pulida para eliminar asperezas y obtener
una superficie segura para su uso.

El disefio debe considerar la estabilidad, ergonomia y seguridad de los elementos, ademas de integrarse arménicamente en el entorno
donde se instalaran.

Cimiento o Tarugos de Fijacidn (si es necesario):

En caso de que los equipamientos deban ser instalados en suelos blandos o de alto transito, se recomienda la utilizacién de un cimiento
de concreto o base de hormigdn para asegurar la estabilidad de las estructuras.

Si los equipamientos deben ser instalados en areas exteriores, como jardines, plazas o parques, sera necesario anclarlos
adecuadamente al suelo utilizando tarugos de fijacién (tornillos de gran resistencia, anclajes metalicos, etc.) para evitar su
desplazamiento o volcaduras por el viento o el uso.

En caso de ser necesario, la base o cimiento de los equipamientos sera realizado utilizando una capa de concreto de 15 cm de espesor,
con una mezcla adecuada para asegurar su durabilidad y soporte.

29.9. BANCO DE MADERA PLASTICA Y METAL

Provisién e instalaciéon de equipamientos fabricados con madera reciclada, que seran utilizados en diversas aplicaciones como
mobiliarios, estructuras, bancos, juegos infantiles, cercas, o elementos decorativos y funcionales en el proyecto. La madera reciclada
debe ser tratada adecuadamente para garantizar su durabilidad y resistencia a las inclemencias del tiempo.

Materiales: La madera reciclada debe ser proveniente de fuentes sostenibles y debe cumplir con las normativas locales relacionadas con
el uso de materiales reciclados. La madera sera tratada con productos que aseguren la proteccion contra humedad, termitas y otros
factores que puedan afectar su durabilidad.

Disefio y Fabricacion:

Los equipamientos de madera reciclada pueden incluir bancos, mesas, cercas, estructuras de juegos, estanterias o cualquier otro
elemento solicitado. Los acabados deben ser llanos, sin imperfecciones, y la madera debe ser pulida para eliminar asperezas y obtener
una superficie segura para su uso.

El disefio debe considerar la estabilidad, ergonomia y seguridad de los elementos, ademés de integrarse armdnicamente en el entorno
donde se instalaran.

Cimiento o Tarugos de Fijacion (si es necesario):

En caso de que los equipamientos deban ser instalados en suelos blandos o de alto transito, se recomienda la utilizacién de un cimiento
de concreto o base de hormigdn para asegurar la estabilidad de las estructuras.

Si los equipamientos deben ser instalados en &reas exteriores, como jardines, plazas o parques, sera necesario anclarlos
adecuadamente al suelo utilizando tarugos de fijacion (tornillos de gran resistencia, anclajes metalicos, etc.) para evitar su
desplazamiento o volcaduras por el viento o el uso.

En caso de ser necesario, la base o cimiento de los equipamientos seré realizado utilizando una capa de concreto de 15 cm de espesor,
con una mezcla adecuada para asegurar su durabilidad y soporte.

29.10. BANCO DE MADERA PLASTICAY CEMENTO

Provisién e instalaciéon de equipamientos fabricados con madera reciclada, que seran utilizados en diversas aplicaciones como
mobiliarios, estructuras, bancos, juegos infantiles, cercas, o elementos decorativos y funcionales en el proyecto. La madera reciclada
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debe ser tratada adecuadamente para garantizar su durabilidad y resistencia a las inclemencias del tiempo.

Materiales: La madera reciclada debe ser proveniente de fuentes sostenibles y debe cumplir con las normativas locales relacionadas con
el uso de materiales reciclados. La madera sera tratada con productos que aseguren la proteccion contra humedad, termitas y otros
factores que puedan afectar su durabilidad.

Disefio y Fabricacion:

Los equipamientos de madera reciclada pueden incluir bancos, mesas, cercas, estructuras de juegos, estanterias o cualquier otro
elemento solicitado. Los acabados deben ser llanos, sin imperfecciones, y la madera debe ser pulida para eliminar asperezas y obtener
una superficie segura para su uso.

El disefio debe considerar la estabilidad, ergonomia y seguridad de los elementos, ademés de integrarse armdnicamente en el entorno
donde se instalaran.

Cimiento o Tarugos de Fijacion (si es necesario):

En caso de que los equipamientos deban ser instalados en suelos blandos o de alto transito, se recomienda la utilizacién de un cimiento
de concreto o base de hormigdn para asegurar la estabilidad de las estructuras.

Si los equipamientos deben ser instalados en &reas exteriores, como jardines, plazas o parques, sera necesario anclarlos
adecuadamente al suelo utilizando tarugos de fijacién (tornillos de gran resistencia, anclajes metalicos, etc.) para evitar su
desplazamiento o volcaduras por el viento o el uso.

En caso de ser necesario, la base o cimiento de los equipamientos seré realizado utilizando una capa de concreto de 15 cm de espesor,
con una mezcla adecuada para asegurar su durabilidad y soporte.

29.11. BASUREROS DE MADERA PLASTICA

Provisién e instalacién de equipamientos fabricados con madera reciclada, que seran utilizados en diversas aplicaciones como
mobiliarios, estructuras, bancos, juegos infantiles, cercas, o elementos decorativos y funcionales en el proyecto. La madera reciclada
debe ser tratada adecuadamente para garantizar su durabilidad y resistencia a las inclemencias del tiempo.

Materiales: La madera reciclada debe ser proveniente de fuentes sostenibles y debe cumplir con las normativas locales relacionadas con
el uso de materiales reciclados. La madera sera tratada con productos que aseguren la proteccidén contra humedad, termitas y otros
factores que puedan afectar su durabilidad.

Disefio y Fabricacion:

Los equipamientos de madera reciclada pueden incluir bancos, mesas, cercas, estructuras de juegos, estanterias o cualquier otro
elemento solicitado. Los acabados deben ser llanos, sin imperfecciones, y la madera debe ser pulida para eliminar asperezas y obtener
una superficie segura para su uso.

El disefio debe considerar la estabilidad, ergonomia y seguridad de los elementos, ademas de integrarse armdnicamente en el entorno
donde se instalaran.

Cimiento o Tarugos de Fijacion (si es necesario):

En caso de que los equipamientos deban ser instalados en suelos blandos o de alto transito, se recomienda la utilizacién de un cimiento
de concreto o base de hormigdn para asegurar la estabilidad de las estructuras.

Si los equipamientos deben ser instalados en &reas exteriores, como jardines, plazas o parques, sera necesario anclarlos
adecuadamente al suelo utilizando tarugos de fijacion (tornillos de gran resistencia, anclajes metalicos, etc.) para evitar su
desplazamiento o volcaduras por el viento o el uso.

En caso de ser necesario, la base o cimiento de los equipamientos sera realizado utilizando una capa de concreto de 15 cm de espesor,
con una mezcla adecuada para asegurar su durabilidad y soporte.

29.12. PERGOLA CON COLUMPIOS DE MADERA PLASTICA

Provision e instalacion de equipamientos fabricados con madera reciclada, que seran utilizados en diversas aplicaciones como
mobiliarios, estructuras, bancos, juegos infantiles, cercas, o elementos decorativos y funcionales en el proyecto. La madera reciclada
debe ser tratada adecuadamente para garantizar su durabilidad y resistencia a las inclemencias del tiempo.

Materiales: La madera reciclada debe ser proveniente de fuentes sostenibles y debe cumplir con las normativas locales relacionadas con
el uso de materiales reciclados. La madera sera tratada con productos que aseguren la proteccién contra humedad, termitas y otros
factores que puedan afectar su durabilidad.

Disefio y Fabricacion:

Los equipamientos de madera reciclada pueden incluir bancos, mesas, cercas, estructuras de juegos, estanterias o cualquier otro
elemento solicitado. Los acabados deben ser llanos, sin imperfecciones, y la madera debe ser pulida para eliminar asperezas y obtener
una superficie segura para su uso.

El disefio debe considerar la estabilidad, ergonomia y seguridad de los elementos, ademas de integrarse arménicamente en el entorno
donde se instalaran.

Cimiento o Tarugos de Fijacidn (si es necesario):

En caso de que los equipamientos deban ser instalados en suelos blandos o de alto transito, se recomienda la utilizacién de un cimiento
de concreto o base de hormigdn para asegurar la estabilidad de las estructuras.

Si los equipamientos deben ser instalados en &reas exteriores, como jardines, plazas o parques, sera necesario anclarlos
adecuadamente al suelo utilizando tarugos de fijacion (tornillos de gran resistencia, anclajes metalicos, etc.) para evitar su
desplazamiento o volcaduras por el viento o el uso.

En caso de ser necesario, la base o cimiento de los equipamientos sera realizado utilizando una capa de concreto de 15 cm de espesor,
con una mezcla adecuada para asegurar su durabilidad y soporte.

29.13. GRADAS CON ESTRUCTURA METALICA Y ASIENTOS DE PLASTICO.

Provisién e instalaciéon de equipamientos fabricados con madera reciclada, que seran utilizados en diversas aplicaciones como
mobiliarios, estructuras, bancos, juegos infantiles, cercas, o elementos decorativos y funcionales en el proyecto. La madera reciclada
debe ser tratada adecuadamente para garantizar su durabilidad y resistencia a las inclemencias del tiempo.

Materiales: La madera reciclada debe ser proveniente de fuentes sostenibles y debe cumplir con las normativas locales relacionadas con
el uso de materiales reciclados. La madera sera tratada con productos que aseguren la proteccion contra humedad, termitas y otros
factores que puedan afectar su durabilidad.

Disefio y Fabricacion:

Los equipamientos de madera reciclada pueden incluir bancos, mesas, cercas, estructuras de juegos, estanterias o cualquier otro
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elemento solicitado. Los acabados deben ser llanos, sin imperfecciones, y la madera debe ser pulida para eliminar asperezas y obtener
una superficie segura para su uso.

El disefio debe considerar la estabilidad, ergonomia y seguridad de los elementos, ademas de integrarse arménicamente en el entorno
donde se instalaran.

Cimiento o Tarugos de Fijacion (si es necesario):

En caso de que los equipamientos deban ser instalados en suelos blandos o de alto transito, se recomienda la utilizacién de un cimiento
de concreto o base de hormigdn para asegurar la estabilidad de las estructuras.

Si los equipamientos deben ser instalados en areas exteriores, como jardines, plazas o parques, sera necesario anclarlos
adecuadamente al suelo utilizando tarugos de fijacién (tornillos de gran resistencia, anclajes metalicos, etc.) para evitar su
desplazamiento o volcaduras por el viento o el uso.

En caso de ser necesario, la base o cimiento de los equipamientos sera realizado utilizando una capa de concreto de 15 cm de espesor,
con una mezcla adecuada para asegurar su durabilidad y soporte.

30. EQUIPAMIENTOS DE GIMNASIO

30.1. EQUIPO DE CALISTENIA

Este item incluye la provisidn, instalacién y montaje de equipos de gimnasio exterior disefiados especificamente para ser utilizados al
aire libre. Los equipos estan fabricados para soportar las condiciones climaticas adversas, como la exposicion al sol, la lluvia y cambios
de temperatura, manteniendo su funcionalidad y durabilidad a largo plazo.

30.2. CAMINADOR AEREO

Este item incluye la provisidn, instalacién y montaje de equipos de gimnasio exterior disefiados especificamente para ser utilizados al
aire libre. Los equipos estan fabricados para soportar las condiciones climéticas adversas, como la exposicién al sol, la lluvia y cambios
de temperatura, manteniendo su funcionalidad y durabilidad a largo plazo.

30.3. BICICLETA ESTATICA

Este item incluye la provisidn, instalacién y montaje de equipos de gimnasio exterior disefiados especificamente para ser utilizados al
aire libre. Los equipos estan fabricados para soportar las condiciones climaticas adversas, como la exposicion al sol, la lluvia y cambios
de temperatura, manteniendo su funcionalidad y durabilidad a largo plazo.

30.4. APARATO ESPALDAR

Este item incluye la provisidn, instalacién y montaje de equipos de gimnasio exterior disefiados especificamente para ser utilizados al
aire libre. Los equipos estan fabricados para soportar las condiciones climaticas adversas, como la exposicion al sol, la lluvia y cambios
de temperatura, manteniendo su funcionalidad y durabilidad a largo plazo.

30.5. BOLSAS DE BOXEO CON ESTRUCTURA DE SOPORTE

Este item incluye la provisidn, instalacién y montaje de equipos de gimnasio exterior disefiados especificamente para ser utilizados al
aire libre. Los equipos estan fabricados para soportar las condiciones climaticas adversas, como la exposicion al sol, la lluvia y cambios
de temperatura, manteniendo su funcionalidad y durabilidad a largo plazo.

31. MONUMENTOS DE HORMIGON

Este item incluye la provisidn, fabricacién e instalacién de monumentos de hormigdn que seran utilizados como elementos decorativos,
conmemorativos o de referencia dentro de un espacio publico o privado. Los monumentos pueden ser de diversas formas, tamafios y
disefios, dependiendo de las especificaciones del proyecto.

32. PISTA DE SKATE

La pista debe ser segura, funcional y adecuada para diferentes niveles de habilidad, desde principiantes hasta saber experimentados. El
disefio incluird rampas, curvas, cajones y otros obstaculos que permitan realizar trucos y maniobras. Incluird también pintura y
terminacién necesarias para su correcto funcionamiento.

33. SENALETICA

33.1. LETRAS CORPOREAS DE ACCESO

Provision, fabricacidn e instalacion de letras corpdreas para la identificacion visual de nombres, logos, sefiales, o cualquier tipo de
informacidn que se desee resaltar en fachadas, paredes, interiores, o cualquier superficie del edificio o espacio determinado. Las letras
corpdreas estan disefiadas para ofrecer un acabado tridimensional, con un efecto visual llamativo y elegante. Incluir iluminacion de las
mismas.

33.2. LETREROS

Provision, disefio e instalacion de sefialéticas informativas, de seguridad y direccionales dentro del parque o area recreativa. Las
sefialéticas deben cumplir con la normativa local y ser claras, visibles y duraderas para guiar a los usuarios y garantizar su seguridad
dentro del parque.

34. EQUIPAMIENTOS EXTERIORES

34.1. PARADA DE BUSES

Provision, disefio e instalacion de una estructura para parada de buses que sirva como refugio para los pasajeros, protegiéndolos de las
inclemencias del tiempo (lluvia, sol, viento). La parada debe ser funcional, accesible y segura, con las caracteristicas necesarias para que
los usuarios puedan esperar comodamente el transporte publico.

34.2. REJA PERIMETRAL EN COSTADOS DE PARQUE. INCLUIR CIMENTACION PARA FIJACION Y PINTURA FINAL.

Provisidn, fabricacion e instalacién de una reja perimetral para delimitar, proteger y dar seguridad al parque, asegurando la integridad
de los usuarios y el control del acceso. La reja debe ser resistente, durable, estéticamente acorde con el entorno y cumplir con las
normativas locales de seguridad.

35. LIMPIEZA FINALY PARCIAL DE OBRA

Comprende todos los trabajos para dejar el sitio completamente limpio. Se debera retirar todo resto de materiales del predio. Las obras
auxiliares construidas por el contratista serdn desmanteladas y retiradas. Las zanjas de mezcla seran levantadas y rellenadas. El area de
limpieza sera el area total del predio, donde haya trabajado EL CONTRATISTA. Sectores comprendidos por piso d se procederd a la
limpieza con hidrolavadora, para dejarla en buenas condiciones. Todos los trabajos deberan tener la aprobacién del fiscal de obra.
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Estas Normas Paraguayas de Accesibilidad al Medio Fisico fueron elaboradas por la CTN 45 ACCESIBILIDAD Subcomité Accesibilidad al
Medio Fisico, y aprobadas por el Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacién y Metrologia (INTN). Se encuentran publicadas en el
Portal de Contrataciones Publicas (www.contrataciones.gov.py), vinculo Marco Legal/Documentos de Interés, desde donde podran ser
descargadas.

Las normas de accesibilidad que seran aplicadas deben incluirse en la Lista de Cantidades (Cémputo métrico) del Formulario de Oferta
para permitir su cotizacién en conjunto con las obras objeto del contrato.

En el marco de la politica de Compras Publicas Sustentables, cuyo fundamento radica en la consideracion de prevalencia del impacto
ambiental y social al momento de llevar adelante una contratacion publica, las contratantes deberan establecer la inclusién de las
Normas Técnicas en los pliegos de bases y condiciones para las contrataciones que tengan por objeto una obra nueva (Ej.: construccién
de edificios, hospitales, escuelas, plazas, calles, y todas las obras que comprendan espacios de uso publico, etc.)

En las contrataciones de servicios de reparacién y mantenimiento de edificios, asi como en la restauracion de edificios histéricos podran
aplicarse las Normas de Accesibilidad en la medida que razonablemente puedan ser admitidas.

El cumplimiento de estas normas en la ejecucién de los trabajos debera ser exigido a los contratistas, y para el efecto, se tomaran como
referencia las Normas de Accesibilidad de las Personas al Medio Fisico elaboradas por el Comité Técnico de Normalizacién CTN 45
Accesibilidad, del Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacidn y Metrologia (INTN).

No Aplica

ofe .2 . . e . o fe .

En este apartado la convocante debera indicar los siguientes datos:

e |dentificar el nombre, cargo y la dependencia de la Institucion de quien solicita el llamado a ser publicado: Secretaria
Departamental de Obras Publicas, Arg. Gaona.
Justificar la necesidad que se pretende satisfacer mediante la contratacién a ser realizada:

Tiene como objetivo principal satisfacer la creciente necesidad de un espacio publico que no solo tenga como objetivo el
esparcimiento y la recreacion de los habitantes, si no que también fomente la conservacion del medio ambiente, mejorando asi la
calidad de vida de los ciudadanos y, a su vez, concientizando sobre el cuidado del medio ambiente. Este parque serd un modelo
de sostenibilidad, incorporando tecnologias de energias renovables, como paneles solares, para abastecer las necesidades
energéticas del lugar, y sistemas de recoleccion de agua de lluvia que contribuirdn a la preservacion de los recursos hidricos.
Ademas, se utilizaran materiales ecoldgicos en la construccién de sus instalaciones, lo que permitira reducir la huella de carbono
y garantizar un impacto ambiental minimo.

El disefio del parque incluird amplias areas recreativas, deportivas y de esparcimiento, ofreciendo espacios adecuados para la
practica de actividades fisicas y el disfrute del aire libre, tanto para nifios como adultos. Ademas, se promovera la conservacion de
la biodiversidad local a través de la incorporacion de flora y fauna autéctonas, creando un entorno natural que no solo embellece
el paisaje, sino que también cumple con fines educativos, sensibilizando a la poblacidn sobre la importancia de la proteccién de
los ecosistemas.

e Justificar la planificacion. (si se trata de un llamado periddico o sucesivo, o si el mismo responde a una necesidad temporal):
temporal

e Justificar las especificaciones técnicas establecidas:
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Todos los requisitos técnicos incluidos en los documentos anexos a la licitacion fueron establecidos luego de un analisis
exhaustivo realizado por un especialista en el drea, quien llevé a cabo una evaluacién minuciosa de cada uno de los aspectos del
proyecto. Este proceso tuvo como principal objetivo garantizar que la obra, una vez finalizada y entregada, cumpla con los
estandares de calidad exigidos, asegurando su correcto funcionamiento de acuerdo con el propdsito para el cual fue disefiada.

Ademas, se puso especial énfasis en su eficiencia y durabilidad a lo largo del tiempo, contemplando factores clave como la
seguridad estructural, la resistencia de los materiales y la optimizacién de los recursos utilizados. Todo ello con el fin de
maximizar la vida atil de la infraestructura y minimizar posibles costos de mantenimiento o reparacién en el futuro, promoviendo
asi una inversidn sostenible y de alto rendimiento.

Pl fise

Para la presente contratacion se pone a disposicion los siguientes planos o disefios:

Los planos y planilla de computo métrico se encuentran en el SICP.

Los planos de la obra con la respectiva aprobacién municipal se encuentran publicados en el SICP junto con el expediente del llamado.

Se entregara al contratista en forma gratuita, un (1) ejemplar de los planos que a su vez sera publicado en el SICP con la convocatoria de la
contratacion. El contratista se encargara de obtener, por su cuenta, todos los demas ejemplares que pudiese necesitar. El contratista no podra
utilizar para otros fines distintos a los del contrato, ni comunicar a terceros los planos, especificaciones y demas documentos presentados por la
contratante, excepto si ello se considera estrictamente necesario para la ejecucion del contrato.

La contratante es responsable por la obtencién y entrega de los planos al contratista antes de la expedicion de la orden de inicio de los trabajos,
conforme a las disposiciones municipales vigentes y toda otra aprobacidn necesaria para el inicio de la ejecucidn de las obras.

El atraso de parte de la contratante en la entrega de los planos prorrogara en igual forma el inicio de la ejecucién de las obras.

El contratista deberd tener en la zona de obras un (1) ejemplar de los planos, variaciones o cualquier otra comunicacidn que se realice en virtud
del contrato, realizados por él de acuerdo con las condiciones previstas en los parrafos precedentes o recibidos de la contratante para que pueda
ser verificado y utilizado por el fiscal de obra. Cuando la obra requiera medidas de mitigacion de riesgo como resultado de la evaluacién de
impacto ambiental, el documento que las contenga debera estar disponible en el sitio de obras.

La contratante tendra derecho de acceder a cualquier documentacion relacionada con la obra que se encuentre en la zona de obras.

El contratista debera notificar al fiscal de obra por escrito, con copia a la contratante, cuando la planeacion o ejecucién de las obras pudiera
retrasarse o interrumpirse, como consecuencia de que el fiscal de obra o la contratante no presentaran en un plazo razonable los planos que
estan obligados a enviar al contratista conforme al contrato. La notificacion del contratista debe precisar las caracteristicas y fechas de entrega
de dichos planos.

Si los retrasos de la contratante o del fiscal de obra en la entrega de los planos o presentacion de las instrucciones resultaran en perjuicio del
contratista, este Ultimo tendra derecho a indemnizacién por este perjuicio.

Periodo d 501 I

La obra a ser realizada sera conforme a lo siguiente:

La obra a ser realizada sera conforme a lo siguiente:

El plazo de ejecucion sera desde el mes de junio del afio del afio 2025 hasta el mes de diciembre del afio 2026, al término del contrato o a
la ejecucidn total del valor monetario del mismo.

Se confeccionara un acta de inicio para dejar establecido la fecha en que la empresa inicia los diferentes trabajos encomendados por el
Fiscal de Obras designado y el Jefe de SECRETARIA DE OBRAS, a fin de cumplir con los formalismos pertinentes al dia siguiente de la
firma del contrato.

A la ejecucion del 100% de los rubros intervinientes de cada orden de trabajo emitida en funcién a los proyectos de obra solicitados,
la GOBERNACION procedera a la Recepcion Provisoria de los trabajos, labrandose un acta en el que se asentaran las tareas faltantes o
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las reparaciones y/o rectificaciones que sean necesarias, originados en defectos de construccidn, a efectos de que el Contratista proceda
en un plazo breve y perentorio no mayor de 3 dias calendarios, a la ejecucién de los mismos.

Se remitiran actas de conformidad donde se indiquen las mediciones y porcentajes para los certificados correspondientes.

Las obras contratadas que requieran de la obtencién de requisitos de caracter ambiental, no podran iniciarse antes de la obtencidn y
presentacion a la contratante de dichos requisitos.

Las empresas contratistas encargadas de la construccion de obras de infraestructura y/o viales tendran la obligacion de exhibir
graficamente letreros o vallas en lugares visibles que identifiquen a la obra'y debera contener minimamente cuanto sigue:

. IDy descripcién del llamado,

. Nombre de la contratante,

. Datos completos del responsable de la obra,

Numero de contrato y fecha de suscripcién,

. Monto del contrato,

. Superficie del terreno,

. Superficies maximas y minimas edificables,

. Tiempo de inicio, duracidn, finalizacidén y plazo de garantia de la obra,

. Nombre de fiscalizacién (en caso de que la fiscalizacién resultare de un proceso de contratacién, el ID del llamado de la
consultoria),

10. El"cédigo de respuesta rapida" o cédigo QR,y

11. Para obras viales se deberan colocar carteles de obra en ambos extremos del tramo a efectuar.

© NV WN R

El cédigo QR mencionado en la presente clausula, es generado a través del SICP con la emisidn del cddigo de contratacién, permitiendo
que a través de aplicaciones moéviles pueda ser corroborada la informacion disponible del contrato y la situacion contractual del mismo.

: - licional

La convocante puede incluir otros requisitos adicionales, como por ejemplo:

No Aplica

De las MIPYMES

Para los procedimientos de Menor Cuantia, este tipo de procedimiento de contratacién estard preferentemente reservado a las
MIPYMES, de conformidad al articulo 34 inc b) de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas". Son consideradas
Mipymes las unidades econdémicas que, segin la dimensidén en que organicen el trabajo y el capital, se encuentren dentro de las
categorias establecidas en el Articulo 5° de la Ley N° 4457/2012 “PARA LAS MICRO, PEQUENAS Y MEDIANAS EMPRESAS”, y se ocupen del
trabajo artesanal, industrial, agroindustrial, agropecuario, forestal, comercial o de servicio
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El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, sera:

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, sera:

INDICADOR

Certificado/Informe/Nota de

remision 1

Certificado/Informe/Nota de
remision 2

Certificado/Informe/Nota de
remision 3

Certificado/Informe/Nota de
remision 4

Certificado/Informe/Nota de
remision 5

Certificado/Informe/Nota de
remisién 6

Certificado/Informe/Nota de
remisién 7

Certificado/Informe/Nota de
remisién 8

Certificado/Informe/Nota de
remisién 9

Certificado/Informe/Nota de
remision 10

Certificado/Informe/Nota de
remisién 11

Certificado/Informe/Nota de
remisién 12

Certificado/Informe/Nota de remisidn 13
Certificado/Informe/Nota de remisién 14
Certificado/Informe/Nota de remisi6n 15
Certificado/Informe/Nota de remision 16
Certificado/Informe/Nota de remisidn 17

Certificado/Informe/Nota de remisidn 18

TIPO

Certificado/Informe/Nota

de remision

Certificado/Informe/Nota
de remisién

Certificado/Informe/Nota
de remision

Certificado/Informe/Nota
de remision

Certificado/Informe/Nota
de remisién

Certificado/Informe/Nota
de remisién

Certificado/Informe/Nota
de remisién

Certificado/Informe/Nota
de remisién

Certificado/Informe/Nota
de remisién

Certificado/Informe/Nota
de remisién

Certificado/Informe/Nota
de remision

Certificado/Informe/Nota
de remisién

Certificado/Informe/Nota de remisién
Certificado/Informe/Nota de remisién
Certificado/Informe/Nota de remisién
Certificado/Informe/Nota de remision
Certificado/Informe/Nota de remisién

Certificado/Informe/Nota de remisién

FECHA DE PRESENTACION PREVISTA (se indica la fecha que debe

presentar segun el PBC)

julio-2025

Agosto-2025

Setiembre-2025

Octubre-2025

Noviembre-2025

Diciembre-2025

Enero-2026

Febrero-2026

Marzo-2026

Abril-2026

Mayo-2026

junio-2026

julio-2026

Agosto-2026

Setiembre-2026

Octubre-2026

Noviembre-2026

Diciembre-2026

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante debera determinar el tipo
de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecucidn del contrato, asi como planificar la cantidad de indicadores que deberan ser
presentados durante la ejecucion. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo de contratacion de que se trate, debera
indicar el documento a ser comunicado a través del médulo de Seguimiento de Contratos y la cantidad de los mismos.
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CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta seccion constituye las condiciones contactuales a ser adoptadas por las partes para la ejecucion del contrato.

A ner. ntr. ion r

Los Aspectos Generales para la Contratacién de Obras Publicas, es un documento complementario del presente pliego electrénico
estandar, disponible en el Marco Legal, Tipo de norma: Documentos estandar.

I .

1. Si el contexto asi lo requiere, el singular significa el plural y viceversa; y "dia" significa dia calendario, salvo que se haya indicado
expresamente que se trata de dias habiles.

2. Condiciones prohibidas, invalidas o inejecutables. Si cualquier provisién o condicién del contrato es prohibida o resultase invalida o
inejecutable, dicha prohibicidn, invalidez o falta de ejecucion no afectara la validez o el cumplimiento de las otras provisiones o
condiciones del contrato.

3. Limitacion de Dispensas:

a) Toda dispensa a los derechos o facultades de una de las partes en virtud del contrato, deberad ser documentada por escrito,
indicar la fecha, estar firmada por un representante autorizado de la parte que otorga dicha dispensa, debera especificar la
obligacion dispensaday el alcance de la dispensa.

b) Sujeto a lo indicado en el inciso precedente, ningln retraso, prérroga, demora o aprobacién por cualquiera de las partes al hacer
cumplir algiin término y condicion del contrato o el otorgar prérrogas por una de las partes a la otra, perjudicara, afectara o limitara
los derechos de esa parte en virtud del contrato. Asimismo, ninguna prérroga concedida por cualquiera de las partes por un
incumplimiento del contrato, servira de dispensa para incumplimientos posteriores o continuos del contrato.

El contratista presentara al fiscal de obra en el plazo de: /indicar plazo en dias corridos]contados desde la emision de la orden de inicio,
una estimacion detallando las obligaciones de pago de la contratante.

La estimacion debera indicar todos los pagos a que el contratista tendrd derecho en virtud del contrato, en base al programa de trabajo
aprobado previamente. Ademads, el contratista se compromete a entregar al fiscal de obra, cuando éste lo solicite, estimaciones actualizadas de
€S0S COMpPromisos.

Fon r r

Del monto de pago de cada certificado, la contratante deducira un cinco por ciento (5%) en concepto de fondo de reparos, suma que no
devengara intereses y que serd devuelta al contratista dentro del plazo establecido en el art. 71 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y
Contrataciones Publicas”, en forma posterior a la recepcion definitiva.
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Este fondo podra ser sustituido por una pdliza de seguros a satisfaccion de la contratante emitida por una compaiiia de seguros autorizada a
operary emitir pdlizas en la Republica del Paraguay: Haga clic aqui para escribir texto.

El oferente podra presentar una péliza de seguros, por el 5% del valor del contrato en sustitucion del fondo de reparo, con vigencia por
todo el plazo de duracién del contrato.

: . ‘<ticas de | :

Los precios comprenden los siguientes criterios:

No Aplica

Salvo disposicion contraria en la presente clausula, se considerara que los precios comprenden todos los gastos resultantes de la
ejecucion de las obras, incluidos los gastos generales y todos los impuestos, derechos y gravamenes de toda indole por cuyo pago sean
responsables el contratista y/o sus empleados y subcontratistas con motivo de la ejecucion de las obras objeto del contrato.

A excepcidn de las partes que el contrato expresamente sefiale que estan incluidas en los precios, se considerara que los precios
cotizados permiten al contratista obtener beneficios y un margen de ganancias frente a riesgos, y que tiene en cuenta todas las
condiciones de ejecucién de la obra, normalmente previsibles por un contratista diligente y competente, en las condiciones de tiempo y
lugar en que se ejecuten estas obras, y especialmente como resultado de:

a. Fendmenos naturales;
b. La utilizacion del dominio publico y del funcionamiento de los servicios publicos;

c. La presencia de canalizaciones, conductores y cables de toda naturaleza, asi como las obras necesarias para el desplazamiento o la
transformacién de estas instalaciones;

d. Realizacién simultanea de otras obras debido a la presencia de otros contratistas; y
e. La aplicacion de los reglamentos fiscales y aduaneros.

Se considerara que los precios del contrato incluyen los gastos en que debe incurrir el contratista para la coordinacion y control de sus
subcontratistas, asi como las consecuencias de sus posibles defectos.

Impuestos, Derechos, Gravamenes y Cotizaciones

El precio del contrato comprendera todos los impuestos, derechos, gravamenes y cotizaciones de toda indole exigibles en la Republica del
Paraguay, los cuales se calcularan teniendo en cuenta las modalidades de base tributaria y de tasas fiscales vigentes quince (15) dias antes de la
fecha limite para la presentacién de las ofertas, salvo que se establezca algo distinto en este apartado:

No Aplica

El precio del contrato incluird igualmente los impuestos, derechos, gravamenes y otros tributos y cotizaciones de toda indole, en relacién con la
realizacion de los trabajos objeto del contrato, en particular los correspondientes a fabricacién, venta y transporte de suministros y equipos que
vayan o no a ser incorporados en las obras, asi como los correspondientes a todos los servicios suministrados, cualquiera sea su naturaleza.

Los precios comprenderan también los impuestos, derechos y gravdmenes exigibles en el momento de la importacién, tanto definitiva como
temporal, de los suministros, materiales y equipos necesarios para la realizacion de las obras. Comprenderan igualmente el conjunto de
impuesto, derechos y gravdmenes exigibles al personal del contratista y a sus proveedores, abastecedores o subcontratistas.

Cuando la legislacion nacional lo establezca, el contratista pagard las cotizaciones, impuestos, derechos y gravamenes que adeude,
directamente a los organismos competentes y presentara a éste, en caso de que asi se requiera, la evidencia de los pagos correspondientes.
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Cuando la legislacién nacional lo establezca, la contratante efectuara las retenciones de los impuestos, derechos, gravdmenes y cotizaciones y
las pagara a los organismos competentes en los plazos previstos por la reglamentacion vigente.

Cuando la legislacidn nacional establezca retenciones aplicables a los pagos al contratista, la contratante deducira los montos correspondientes
de las sumas adeudadas al contratista y las pagara en nombre del contratista al organismo competente. En tal caso, la contratante enviara al
contratista un comprobante de pago de dichas sumas dentro de los quince (15) dias posteriores a la fecha en que se haya realizado el pago.

La contratante describird con mayor amplitud los principales impuestos, derechos, gravdmenes y cotizaciones en la Republica del Paraguay
vigentes quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentacién de las ofertas, a cargo del contratista, sus proveedores, abastecedores y
subcontratistas.

En caso de que la contratante obtenga de la autoridad aduanera un régimen de exoneracién o de suspension no previsto originalmente para los
impuestos, derechos y gravdmenes exigibles en el momento del ingreso definitivo o temporal de los suministros, materiales y equipos, se
efectuara una disminucién correspondiente del precio y dicha disminucion se hara constar en una adenda al contrato. En el caso de que, para
obtener tal ventaja, deba presentarse a la autoridad fiscal y aduanera una fianza o garantia, el costo de la misma sera por cuenta de la
contratante.

En caso de modificacién en la legislacion fiscal, aduanera o social con respecto a la legislacion aplicable quince (15) dias antes del limite para la
presentacion de las ofertas, cuyo efecto sea un aumento de los costos del contratista, este Ultimo tendra derecho a un aumento correspondiente
del precio del contrato. Con este fin, el contratista notificara al fiscal de obras, dentro de los dos (2) meses siguientes a cualquier modificacion,
las consecuencias de la misma. Dentro del plazo de un (1) mes después de recibida la notificacién, el fiscal de obras propondré a la contratante la
redaccion de adendas al contrato en el que se prevera, en cualquier caso, un pago en la moneda del contrato. En caso que el contratista y la
contratante no lleguen a un acuerdo sobre los términos de las adendas un (1) mes después de la notificacién del fiscal de obras a la contratante,
se aplicard el procedimiento de solucidn de diferencias.

" 0 d -

El método de célculo para el pago por acopio de materiales es el siguiente:

No Aplica

Cada certificacion recibida en conformidad con la clausula “Pago de cuentas” del presente pliego, podra incluir una parte correspondiente a
acopio de materiales efectuados para los trabajos, segln se especifica en las condiciones contractuales.

El monto correspondiente se determina aplicando a las cantidades los precios que aparecen en la lista de precios incluida en el contrato o en la
lista de desglose de costos cuando fuere requerida y que corresponden a los materiales o componentes por ejecutar. Estos precios no son
susceptibles de reajuste.

Los materiales, productos o componentes de construccién que hayan sido pagados como acopio, seran de propiedad del contratista. Sin
embargo, ellos no podran sacarse de la zona de obras sin la autorizacién escrita del fiscal de obra.

Pélizas de S

No obstante las obligaciones que se establezcan en el presente apartado, el contratista sera en todo momento el Unico responsable y protegeré a
la contratante frente a cualquier reclamacién de terceros por concepto de indemnizacién por dafios de cualquier naturaleza o lesiones
corporales producidas como consecuencia de la ejecucion del presente contrato por el contratista, sus subcontratistas y su respectivo personal.

El contratista contratara los seguros que incluird como minimo:

e Seguro contra dafios a terceros: El contratista suscribird un seguro de responsabilidad civil que comprenderéd los dafios
corporales y materiales que puedan ser provocados a terceros como consecuencia de la realizacion de los trabajos, asi como
durante el plazo de garantia. El capital asegurado es de 5 % sobre el monto total del contrato

La pdliza de seguros debe especificar que el personal de la contratante, el fiscal de obra, asi como el de otras empresas que se
encuentren en la zona de obras se consideraran como terceros a efectos de este seguro de responsabilidad civil.

e Seguro contra accidentes de trabajo: El contratista contratara todos los seguros necesarios para cubrir accidentes de trabajo
requeridos por la reglamentacion vigente por la cantidad de personal que efectivamente se encuentre trabajando en la obra
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debidamente identificados e individualizados. El contratista sera responsable de que sus subcontratistas también cumplan con
esa obligacién. El contratista mantendrd indemne a la contratante y al fiscal de obras frente a todos los recursos que el personal
del contratista o el de sus subcontratistas pudieran ejercer en este sentido. El capital asegurado es de 5% sobre el monto total del
contrato

Seguro contra los riesgos en la zona de obras: El contratista suscribira en conformidad con la reglamentacién aplicable un seguro
contra todo riesgo en la zona de obras. Dicho seguro contendra las garantias mas amplias y cubrira, por lo tanto, todos los dafios
materiales que puedan sufrir todos los bienes incluidos en el contrato, en particular los dafios debidos a un defecto de concepcién
o disefio, a defectos del material de construccién o a la realizacién de trabajos defectuosos, a fenémenos naturales, a la remocion
de escombros después de un siniestro. Este seguro también deberad proteger contra los dafios materiales ocasionados por
fendmenos naturales. El capital asegurado es de 5% sobre el monto total del contrato

Las condiciones de expedicién de los seguros indicados precedentemente, son: Los seguros exigidos en el Contrato deben ser
presentados por el Contratista para la aprobacién de la Contratante y ser suscritos antes de iniciar cualquier trabajo y con vigencia al
menos desde la fecha de inicio de las Obras, salvo los casos en que la movilizacién se realice antes de la orden de inicio de las Obras. Los
seguros contra dafios a terceros y accidentes de trabajo deben permanecer vigentes hasta la recepcién definitiva de las Obras objeto del
Contrato. El seguro contra riesgos en la Zona de Obras debera permanecer vigente hasta por un periodo de 12 meses después de la
recepcion provisional de las mismas. Todas estas pélizas deben contener una disposicion que subordina su cancelaciéon a un aviso
previo de la compafiia de seguros al Contratante. Los seguros deben ser emitidos por una compafiia de seguros autorizada a operar y
emitir pélizas de seguros en la Republica del Paraguay y que cuente con suficiente margen de solvencia. El control de la presentacion de
estas pélizas en debida forma, asi como los tramites que deben realizarse por parte de la Administracion Contratante para lograr su
cumplimiento efectivo y su ejecucion, corresponde al Administrador del contrato

Certificaci I

Los procedimientos y formularios a utilizar para preparar los certificados son los siguientes:

Dentro de los 5 dias habiles previos a la presentacion del certificado de obras

P men

Las deducciones que se realizaran sobre las certificaciones seran:

® Monto correspondiente al porcentaje de fondo de reparo;

e Contribucién por contratos suscritos con la Administracion Publica;

® Intereses por mora;

e Otros gastos incurridos por la contratante debido a atrasos o incumplimientos del contratista

Una vez aprobado el certificado, la factura debera ser presentada en la siguiente direccion: Gobernacion del Departamento de Central
RAMAL CAPIATA - AREGUA KM 4.

Cuenta final

La estimacién de la cuenta final se enviara al fiscal de obras dentro de los quince dias contados a partir de la fecha de notificacién de la recepcién
provisoria de las obras, salvo que en este apartado se disponga de un plazo mayor:

No Aplica
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n neral. Finiqui

La cuenta general, serd comunicada por escrito al contratista, en el plazo de dieciocho (18) dias contados después de la fecha de entrega de la
estimacién de la cuenta final, salvo que en este apartado se disponga de un plazo distinto:

No Aplica

Plaz i ion

El plazo de ejecucidn se computa desde la recepcidn por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida una vez que
se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la clausula de “Plazo de Ejecucion” de los Aspectos Generales del Contrato, ademas
de las siguientes condiciones:

No Aplica

No Aplica

Uso de | : I - d

No Aplica

Multas y retenciones

Las penalidades diarias por retrasos en la ejecucién de los trabajos y forma de calculo:

La multa diaria por retraso en la ejecucién de la obra sera del 0.05%

La contratante podra deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje indicado en este apartado. La contratante podra
rescindir administrativamente el contrato cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantia de Cumplimiento de Contrato.

La aplicacidon de multas no libera al contratista del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.
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. lencia de | - : - I

La procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos para la ejecucién del contrato sera:

Quedara a criterio de la contratista

Ex ion norm i n n i

Las excepciones que puedan hacerse respecto a las normas de calidad de los materiales, productos y componentes de construccién seran:

NO APLICA

: | de calidad - I Pruet

Las verificaciones de calidad de materiales y productos para la ejecucién del contrato serdn realizadas en las siguientes condiciones:

NO APLICA

El lugary condiciones de entrega de los materiales sera:

NO APLICA

Preparacién rabaj

Duracién del periodo de movilizacién:

NO APLICA
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.2

Program i ion

El contratista presentara un Cronograma de ejecucion de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobacion del Fiscalizador de
Obras dentro del plazo de veinte (20) dias habiles posteriores a la firma del contrato, salvo que se indique lo contrario en este apartado:

NO APLICA

R ion provisori r

La recepcién provisoria de las obras sera: Parcial

» Las modalidades de recepcidn de las obras por etapas son las siguientes: La recepcidn provisoria tendra lugar antes de los 30 dias,
contados desde la fecha de la orden de inicio/acta de inicio seglin contrato abierto

e Dentro del plazo de veintitin (21) dias contados a partir de la fecha de recibo de la notificacion que realiza el fiscal de obra al
contratista, se procedera a realizar las operaciones previas a la recepcién de las obras, salvo que se indique un plazo
menor: aplica.

® Pruebas incluidas en las operaciones previas a la recepcion provisional de las obras: aplica.

e Constatacidn del retiro de las instalaciones del lugar de trabajo y de la reposicion de los terrenos y lugares a su estado normal,
con las siguientes disposiciones: Durante la emision de recepcion provisoria el fiscal de obras otorgara al adjudicado un plazo de
10 dia habiles para la reposicion del lugares en su estado normal.

Recepcidn Definitiva de las obras

1) La recepcidn definitiva tendra lugar dentro de los: 30 dias, contados desde la fecha del acta de la recepcion provisoria segun contrato
abierto.

2) El fiscal de obra enviara al contratista las listas detalladas de defectos de construccidn descubiertos, en el plazo de: 10 dias segun
contrato abierto.

Garantias contractuales

Garantias particulares:

No Aplica

Garantias Particul

Garantias particulares:

97/111



No Aplica

M - e | I~ el el

Especificar las circunstancias en que puedan producirse restricciones en tales comunicaciones, servicios pUblicos y paso de aguas:

No Aplica

.2 e

Formalizacion ntr ion

La convocante formalizara la contratacion mediante:

POR CONTRATO

C i » la firma del

Luego de la notificacién de adjudicacion, el proveedor deberd presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes, los
documentos indicados en el presente apartado.

1. Personas Fisicas / Juridicas

a) Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Direccion General de Registros
Publicos;

b) Certificado de no hallarse en interdiccion judicial expedido por la Direccion General de Registros Publicos;
Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Previsidn Social.

c) Certificado laboral vigente expedido por la Direcciéon de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de Trabajo,
siempre que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentacidn pertinente - CPS

d) En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacién, acompafiar poder suficiente del apoderado para
asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacion.

e) Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.

1.1 Persona Fisica/Juridica: La presentacion de los certificados emitidos por las autoridades competentes para cada caso en
particular, en el marco de los supuestos del Art. 21 de la Ley N° 7021/22.

2. Documentos. Consorcios

Cada integrante del Consorcio que sea una persona fisica o juridica deberd presentar los documentos requeridos para
oferentes individuales especificados en los apartados precedentes.

Original o  fotocopia  del  Consorcio  constituido Documentos que acrediten las facultades del firmante del
contrato para comprometer solidariamente al consorcio.

En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacion, acompafiar poder suficiente del apoderado para
asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacion.

98/111



La convocante debera requerir la presentacién de los certificados de conformidad al numeral 1.1, al oferente que resultare adjudicado, con
anterioridad a la firma del contrato. Si el oferente no presentare dichos certificados o realizare una declaracidn jurada falsa, la adjudicacién sera
revocada, la garantia de mantenimiento de oferta serd ejecutada y los antecedentes seran remitidos a la Direccion Nacional de Contrataciones
Publicas.

Sul .

El porcentaje permitido para la subcontratacion sera de:

No Aplica

La subcontratacién del contrato deberd ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y la
reglamentacion que emita para el efecto la DNCP.

confidencialidad de la inf ..

1. No deberd darse a conocer informacion alguna acerca del andlisis, aclaracion y evaluacion de las ofertas, mientras dure el mismo de
conformidad con el articulo N° 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”, ni sobre las recomendaciones
relativas a la adjudicacion, después de la apertura en publico de las ofertas, a los oferentes ni a personas no involucradas en el proceso
de evaluacidn, hasta que haya sido dictada la resolucién de adjudicacién cuando se trate de un solo sobre. En las respuestas a las
solicitudes de aclaracidn, los oferentes deberan indicar si la informacién suministrada es de caracter reservado, debiendo precisar la
norma legal que la establece como secreta o de caracter reservado, de conformidad a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 “DE LIBRE
ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL”. Cuando se trate de dos sobres, la
confidencialidad de la primera etapa sera hasta la emision del acto administrativo de seleccion de ofertas técnicas, reanudandose la
confidencialidad después de la apertura en pUblico de las ofertas econdmicas hasta la emision de la resolucidn de adjudicacion.

2. La contratante y el proveedor deberdn mantener confidencialidad y en ninglin momento divulgarén a terceros, sin el consentimiento
de la otra parte, documentos, datos u otra informacién que hubiera sido directa o indirectamente proporcionada por la otra parte en
conexion con el contrato, antes, durante o después de la ejecucion del mismo. No obstante, el proveedor podra proporcionar a sus
subcontratistas los documentos, datos e informacién recibidos de la contratante para que puedan cumplir con su trabajo en virtud del
contrato. En tal caso, el proveedor obtendra de dichos subcontratistas un compromiso de confidencialidad similar al requerido al
proveedor en la presente clausula.

3. La contratante no utilizard dichos documentos, datos u otra informacién recibida del proveedor para ninglin uso que no esté
relacionado con el contrato. Asi mismo el proveedor no utilizara los documentos, datos u otra informacién recibida de la contratante
para ningun otro propdsito diferente al de la ejecucion del contrato.

4. La obligacion de las partes arriba mencionadas, no aplicara a la informacién que:

a. Lacontratante o el proveedor requieran compartir con otras instituciones que participan en el financiamiento del contrato,

b. Actualmente o en el futuro se hace de dominio publico sin culpa de ninguna de las partes,

c. Puede comprobarse que estaba en posesidn de esa parte en el momento que fue divulgada y no fue previamente obtenida directa
o indirectamente de la otra parte, o

d. Que de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de esa parte por un tercero que no tenia obligacion de
confidencialidad.

5. Las disposiciones precedentes no modificaran de ninguna manera ningin compromiso de confidencialidad otorgado por cualquiera
de las partes a quien esto compete antes de la fecha del contrato con respecto a los suministros o cualquier parte de ellos.

6. Las disposiciones de esta clausula permaneceran validas después del cumplimiento o terminacién del contrato por cualquier razén.
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1. El proveedor debera proporcionar los datos de identificacion de sus subproveedores, asi como de las personas fisicas por medio de
las cuales propone cumplir con las obligaciones del contrato, dentro de los treinta dias posteriores a la obtencidn del codigo de
contratacion, y con anterioridad al primer pago que vaya a percibir en el marco de dicho contrato, con las especificaciones respecto a
cada una de ellas. A ese respecto, el contratista debera consignar dichos datos en el Formulario de Identificacién del Personal (FIP) y en
el Formulario de Identificacion de Servicios Personales (FIS), a través del Registro del Proveedor del Estado.

2. Cuando ocurra algiin cambio en la némina del personal o de los subcontratistas propuestos, el proveedor o contratista esta obligado
a actualizar el FIP.

3. Como requerimiento para efectuar los pagos a los proveedores o contratistas, la contratante, a través del procedimiento establecido
para el efecto por la entidad previsional, verificard que el proveedor o contratista se encuentre al dia en el cumplimiento con sus
obligaciones para con el Instituto de Prevision Social (IPS).

4. La contratante podra realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la totalidad de las personas que prestan
servicios personales en relacion de dependencia para la contratista y eventuales subcontratistas se encuentren debidamente
individualizados en los listados recibidos.

5. El proveedor o contratista debera permitir y facilitar los controles de cumplimiento de sus obligaciones de aporte obrero patronal,
tanto los que fueran realizados por la contratante como los realizados por el IPS, y por funcionarios de la DNCP. La negativa expresa o
tacita se considerara incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

6. En caso de detectarse que el proveedor o contratista o alguno de los subcontratistas, no se encontraran al dia con el cumplimiento de
sus obligaciones para con el IPS, deberan ser emplazados por la contratante para que en diez (10) dias habiles cumplan con sus
obligaciones pendientes con la previsional. En el caso de que no lo hiciera, se considerara incumplimiento del contrato por causa
imputable al proveedor o contratista.

Porcentaj ranti Fi mplimien ntr

El Porcentaje de Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

10,00 %

El proveedor debe presentar esta garantia dentro de los 10 dias corridos siguientes a la fecha de suscripcidn del contrato.

Forma de Instrumentacion de Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato

La garantia adoptara alguna de las siguientes formas: Garantia bancaria o Péliza de Seguros.

El plazo de vigencia de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato serd de:

Desde la fecha de firma de contrato hasta el 30 de enero del 2027.
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Form ndicion

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones debera presentar la solicitud acompafiada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

1. Nota de remisién u orden de prestacién de servicios segln el objeto de la contratacidn;

2. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberan expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de
conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ninglin caso el valor total facturado podra exceder el valor adjudicado o las
adendas aprobadas;

. REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;

. Certificado de Cumplimiento Tributario;

. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;

. Formulario de Identificacién de Servicios Personales (FIS).

[ IS, I N OV}

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato seran las siguientes:
El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones debera presentar la solicitud acompafiada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

1. Nota de remision u orden de prestacion de servicios segln el objeto de la contratacion;

2. Lafactura de pago, con timbrado vigente, la cual deberan expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado (IVA)
de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ninglin caso el valor total facturado podréd exceder el valor
adjudicado o las adendas aprobadas;

. REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;

. Certificado de Cumplimiento Tributario;

. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;

. Formulario de Identificacién de Servicios Personales (FIS).

[o2 IS, - UN)

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato seran las siguientes: El pago se realizard contra Certificado de
Obras aprobado por el Fiscal, ademas de los otros requisitos anteriores debera presentar. Gltima Certificado de Obras aprobado por el
Fiscal, ademas de los otros requisitos anteriores debera presentar. Gltima presentacion de la DDJJ de IVA, Patente Comercial al dia.

Teniendo en cuenta que el proceso reviste de caracter Plurianual, se indica que los pagos a ser realizados en ejercicios préximos se
encuentran supeditados a la aprobacién del presupuesto. (ejercicio fiscal 2026)

A cada fatura emitida le sera aplicado e/ porcentaje de retencion de los contratos suscritos conforme al articulo 63 de la Ley 7021/22.

2. La Contratante efectuara los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) dias después de la presentacion de
una factura por el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptacion o rechazo, debera darse a mas tardar en
quince (15) dias posteriores a su presentacion.

3. De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con Organismos
de la Administracidn Central, el proveedor deberd habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco de plaza y comunicar a la
Contratante para que ésta gestione ante la Direccion General del Tesoro Publico, la habilitacién en el Sistema de Tesoreria (SITE).

solicitud d 51 de la eiecucion del

Si la mora en el pago por parte de la contratante fuere superior a sesenta (60) dias, el proveedor, consultor o contratista, tendra derecho
a solicitar por escrito la suspension de la ejecucion del contrato por causas imputables a la contratante.

La solicitud debera ser respondida por la contratante dentro de los 10 (diez) dias habiles de haber recibido por escrito el requerimiento.
Pasado dicho plazo sin respuesta se considerara denegado el pedido, con lo que se agota la instancia administrativa quedando expedita
la via contencioso administrativa.

Si la demora en el pago fuese superior a ciento veinte (120) dias calendario, el proveedor, consultor o contratista podra proceder a la
suspension del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la contratante con un mes de antelacion tal circunstancia, a efectos
del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspension, en los términos establecidos en la Ley. En este supuesto,
el pago total de lo adeudado por la contratante determinara la continuidad del cumplimiento del contrato.
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ici P Antici

El plazo dentro del cual se solicitara el anticipo sera (en dias corridos) de:

El plazo dentro del cual se solicitara el anticipo sera (en dias corridos) de:

Las condiciones para la solicitud del pago de anticipo son como se establecen a continuacién: Esta Convocante ha establecido un
anticipo del 20% (veinte por ciento), a la empresa que resultare adjudicada. Para acceder al anticipo, el Contratista debera presentar
dentro de los 5 (cinco) dias calendarios posteriores a la firma del contrato la solicitud de pago de anticipo, presentada por escrito, con la
factura, el plan de inversiones y la Garantia de Anticipo.

1. Plazo maximo para la presentacién de la solicitud de pago de anticipo: 5 (cinco) dias calendarios posteriores a la firma del
contrato.

. Direccién: Ruta D070 CAPIATA-AREGUA KM 24/ COMPARNIA COSTA FEYTAS.

. Horario de atenci6n: 07:00 a 13:00 hs

. Oficina y/o departamento: SECRETARIA de Adm. Y Finanzass.

. Responsable de la recepcién: SECRETARIA de Adm. Y Finanzas.

. Plazo o fecha en la cual se abonara al contratista el monto del anticipo, siguiente a la fecha de la presentacion de la solicitud: Se
verificaran las documentaciones requeridas y previa aprobacién del Plan de Inversion del anticipo y constatacién de la extensién
adecuada de la garantia y factura correspondientes, se abonara al Contratista el monto total del anticipo, a mas tardar dentro de
los 10 dias calendarios siguientes a la fecha de presentacion de la solicitud. De constatarse defectos o la omision de alguno de los
documentos citados, sera comunicado al Contratista y el plazo de pago quedara suspendido.

7. Forma de amortizacién del monto anticipado con relacidn a las certificaciones realizadas: de cada certificado/informe/nota de

remision segun fecha de presentacion prevista se deducira en el mismo porcentaje del cobro del anticipado hasta la devolucién.

o Uh WwN

1. El anticipo es la suma de dinero que se entrega al proveedor, consultor o contratista destinada al financiamiento de los costos en que éste
debe incurrir para iniciar la ejecucién del objeto contractual. El mismo no constituye un pago por adelantado; debe estar amparado con una
garantia correspondiente al cien por ciento de su valor y debera ser amortizado durante la ejecucién del contrato y durante la ejecucién de
contrato demostrar el debido uso. La Garantia de Anticipo debera mantener su vigencia hasta su total amortizacion.

Los recursos entregados en calidad de anticipo no podran destinarse a fines distintos a los relacionados con el objeto del contrato.

El proveedor, consultor o contratista que reciba pagos en concepto de anticipo estara obligado a informar a la contratante sobre el destino y la
forma de aplicacién del mismo, que en todos los casos estara relacionado al efectivo cumplimiento del contrato.

En caso de extension de la Garantia de Anticipo, la misma debera cubrir el saldo pendiente de amortizacion.
2. Si se establece en el SICP el otorgamiento de anticipos, no podra superar en ningun caso el porcentaje establecido en la legislacion vigente.
3. La solicitud de pago del anticipo debera ser presentada por escrito, con la factura, el plan de inversiones y la Garantia de Anticipo.

4. El proveedor podra remitir una comunicacion por escrito a la contratante, en la cual informe que rechaza el anticipo previsto en el PBC. La falta
de solicitud de anticipo en el plazo previsto en el PBC serd considerada como un rechazo del mismo. En estos casos podra darse inicio al
codmputo de la ejecucion contractual en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

5. El Pago del Anticipo debe ser total. En el caso que se realizare el pago de un porcentaje inferior al 100% del mismo, el proveedor podra
rechazarlo en el plazo de cinco (5) dias habiles mediante una nota de reclamo remitida a la Contratante. Transcurrido dicho plazo, se considerara
que el Anticipo ha sido aceptado por el proveedor y podra darse inicio al cronograma de ejecucion contractual en las condiciones establecidas
en el pliego de bases y condiciones.

6. En el caso de que el proveedor haya solicitado el anticipo en las condiciones establecidas en la presente clausula y la convocante no ha
procedido al pago, el oferente no esta obligado a iniciar la ejecucidn del contrato hasta tanto el pago se haya efectuado de forma total o de
acuerdo a lo dispuesto en el punto 5.

7. La amortizacidn del anticipo se realizara de acuerdo con lo establecido en el contrato, en la proporcion que éste indique.

8. Para la ejecucion de esta garantia, especialmente cuando sea instrumentada a través de Pdliza de Seguro de caucidn, sera requisito que
previamente el proveedor sea notificado del incumplimiento y la intimacidn de que se hara efectiva la ejecucion del monto asegurado.

9. A menos que se indique otra cosa en este apartado, la Garantia de Anticipo sera liberada por la contratante y devuelta al proveedor, a
requerimiento de parte, a mas tardar treinta (30) dias contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud
del contrato, pudiendo ajustarse por el saldo adeudado.

10. En el caso de rescision o terminacidn anticipada del contrato, los proveedores o contratistas deberan reintegrar a la contratante el saldo por
amortizar

11. En el caso de rescision o terminacién anticipada del contrato, los contratistas deberan reintegrar a la contratante el saldo por amortizar.
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Nota2. Se interpreta “planta” como el conjunto de equipos o instalaciones que se utilizan a los efectos de poder iniciar la ejecucion del
objeto del contrato

Anticing MIPYMES

Se otorgara Anticipo MIPYMES:

No Aplica

. el 51 de G . de antici

Indicar en este apartado la forma de instrumentar la garantia de anticipo.

péliza de seguro

Reajuste

El precio del contrato estara sujeto a reajustes. La formula y el procedimiento para el reajuste seran los siguientes:

El precio del contrato estara sujeto a reajustes. La férmulay el procedimiento para el reajuste seran los siguientes:

Los ajustes se efectiian al FINAL de la obra aplicando las clausulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas condiciones en
el FINAL.

La férmulay el procedimiento para el ajuste de precios seran:

P=(0,30S/S0+0.40C/Co+0.30Fe/Fe0)

Dénde:

- P es el factor de ajuste correspondiente a la porcidn del precio del Contrato realizado en el mes m.
-0.30; 0,40 y 0,30 son los coeficientes porcentuales A.

- S, Cy Fe son los indices vigentes (Im) de los insumos salario, cemento y varilla de hierro informados por las revistas de la Camara
Paraguaya de la Industria de la

Construccion, bajo sus codigos 200.7, 2.4 y 7.3 respectivamente.

So, Co y Feo son los indices vigentes (lo) de los insumos salarios, cemento y varilla de hierro informados por la revista de la CAmara
Paraguaya de la Industria de la Construccidn, bajo su cddigo 200.7, 2.4 y 7.3 respectivamente 15 dias antes de la presentacién de la
oferta.

El reajuste solo serd aplicado a solicitud del Proveedor. El Proveedor debera solicitar el reajuste contractual por escrito a la Contratante.
Con la solicitud el Proveedor es quien debera presentar todas las pruebas para que la misma sea tenida en cuenta.

El plazo maximo para la presentacion de la solicitud de reajuste es hasta la presentacion de la factura.

El ajuste se efectia mensualmente aplicando las clausulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas condiciones que el
certificado al cual se refiere. En caso que los indices oficiales que se deben utilizar en el calculo no estén disponibles, se podran efectuar
ajustes provisionales utilizando los dltimos indices conocidos. Los ajustes se corregiran cuando se conozcan los valores relativos a los
meses en cuestion.
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El ajuste se efectia mensualmente aplicando las cldusulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas condiciones que el
certificado al cual se refiere. En caso que los indices oficiales que se deben utilizar en el célculo no estén disponibles, se podran efectuar
ajustes provisionales utilizando los ultimos indices conocidos. Los ajustes se corregiran cuando se conozcan los valores relativos a los meses
en cuestién.

En caso de atrasos imputables al contratista en la ejecucion de los trabajos, las prestaciones realizadas vencidos los plazos contractuales de
ejecucion, se pagaran sobre la base de los precios actualizados y ajustados al dia de expiracion del plazo contractual de ejecucién

La variacién del valor del contrato por reajuste de precios, no constituye modificacién del contrato en los términos de la Ley N° 7021/22 “De
Suministro y Contrataciones PUblicas”, sin embargo, debera contar con un Cédigo de Contratacidn, para cuya obtencién se debera cumplir
con los requerimientos establecidos por la DNCP.

Tasa de interd M

En caso de que la contratante incurriera en mora en los pagos, se aplicara una tasa de interés por cada dia de atraso, del:

0,05

En caso de retrasos en los pagos por la Contratante, el Contratista tendra derecho a percibir interés por mora por cada dia de atraso en el
pago, equivalentes al promedio de las tasas maximas activas nominales, anuales, percibidas en los bancos por los préstamos de consumo en
moneda nacional al plazo de ciento ochenta dias, determinada por el Banco Central del Paraguay para el mes anterior de la constitucion de
la obligacién y publicado en diarios de difusién nacional.

Si la mora fuera superior a 60 dias, el proveedor, consultor o contratista tendra derecho a la suspensién del contrato, por motivos que no le
seran imputables, previa comunicacién a la contratante, de acuerdo a lo establecido en el articulo 66 de la Ley N° 7021/22.

Si la contratante, en virtud de causas establecidas en el contrato, esta facultada para suspender la tramitacién de un pago, las sumas
correspondientes durante los atrasos resultantes no devengaran intereses por mora.

nvenios Modifi ri

La contratante podra acordar modificaciones al contrato conforme al articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y
Contrataciones Publicas”.

1. Cuando el sistema de adjudicacion adoptado sea de abastecimiento simultaneo las ampliaciones de los contratos se regiran por las
disposiciones contenidas en la Ley N° 7021/22, sus modificaciones y reglamentaciones, que para el efecto emita la DNCP.

2. Tratandose de contratos abiertos, las modificaciones a ser introducidas se regiran atendiendo a la reglamentacion vigente.

3. La celebracién de un convenio modificatorio conforme a las reglas establecidas en el articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22, que
constituyan condiciones de agravacion del riesgo cuando la Garantia de Cumplimiento de Contrato sea formalizada a través de pdliza de
seguro, obliga al proveedor a informar a la compaiiia aseguradora sobre las modificaciones a ser realizadas y en su caso, presentar ante
la contratante los endosos por ajustes que se realicen a la péliza original en razén al convenio celebrado con la contratante.

Limitacién d bilidad

Excepto en casos de negligencia grave o actuacién de mala fe, el proveedor no tendra ninguna responsabilidad contractual de agravio o
de otra indole frente a la contratante por pérdidas o dafios indirectos o consiguientes, pérdidas de utilizacion, pérdidas de produccién, o
pérdidas de ganancias o por costo de intereses, estipuldndose que esta exclusién no se aplicard a ninguna de las obligaciones del
proveedor de pagar a la contratante las multas previstas en el contrato.
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F bilidad del I

El proveedor deberd suministrar todos los bienes o servicios de acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego de bases y
condiciones, sin perjuicio de las responsabilidades establecidas en la Ley N° 7021/22.

Fuerza mayor

El contratista no estara sujeto a la ejecucién de su Garantia de Fiel Cumplimiento, liquidacién por dafios y perjuicios o
terminacién por incumplimiento en la medida en que la demora o el incumplimiento de sus obligaciones, en virtud del
contrato, sea el resultado de un evento de fuerza mayor.

1. Para fines de esta cldusula, "Fuerza Mayor" significa un evento o situacién fuera del control del proveedor que es
imprevisible, inevitable y no se origina por descuido o negligencia del mismo. Tales eventos pueden incluir, sin que éstos
sean los Unicos actos de la autoridad en su capacidad soberana, catastrofes naturales, incendios, inundaciones, epidemias,
pandemias, restricciones de cuarentena, embargos de cargamentos, explosiones, guerra, insurreccién, movilizacién,
huelgas, temblores de tierra y decisiones gubernamentales.

2. El contratista debera demostrar el nexo existente entre el caso notorio y la obligacién pendiente de cumplimiento. La
fuerza mayor solamente podra afectar a la parte del contrato cuyo cumplimiento imposible fue probado.

3. Por consiguiente, no se consideraran como casos de
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fuerza mayor, los actos o acontecimientos cuya ocurrencia podria preverse y cuyas consecuencias podrian evitarse
actuando con diligencia razonable. De la misma manera, no se consideraran casos de Fuerza Mayor los actos o
acontecimientos que hagan el cumplimiento de una obligacién Gnicamente mas dificil o mas onerosa para la parte
correspondiente.

4. Sise produjera un acontecimiento de fuerza mayor, el contratista tendra derecho a una ampliacién razonable de los plazos
de ejecucidn, debiendo quedar claro, no obstante, que no podra concederse ninguna indemnizacién al contratista por
pérdida total o parcial de su material acopiado en obra, cuyos gastos de seguro se consideran incluidos en el precio del
contrato.

5. La parte que invoque el caso de fuerza mayor debera asentarlo en el libro de obras y enviar una notificacion sobre el caso a
la otra, inmediatamente después que el acontecimiento sucedié y dentro del plazo maximo de siete (7) dias calendarios a
partir del dia siguiente en que e l contratista haya tenido conocimiento del evento o debiera haber tenido
conocimiento del evento. Transcurrido el mencionado plazo, sin que el contratista haya notificado a la convocante la
situacion que le impide cumplir con las condiciones contractuales, no podra invocar caso fortuito o fuerza mayor.
Excepcionalmente, la convocante bajo su responsabilidad, podra aceptar la notificacién del evento de caso fortuito en un
plazo mayor, debiendo acreditar el interés publico comprometido.

6. La notificacién se enviara por nota o carta certificada con acuse de recibido, o telegrama colacionado estableciendo los
elementos constitutivos de la fuerza mayor y sus consecuencias probables para la ejecucidn del contrato, adjuntando toda
la documentacién comprobatoria. En todo caso, la parte afectada deberd tomar todas las medidas necesarias para
conseguir, en el menor plazo posible, la reanudacién normal de la ejecucion de las obligaciones afectadas por el caso de
fuerza mayor.

7. La fuerza mayor debe ser invocada con posterioridad a la suscripcion del contrato y con anterioridad al vencimiento del
plazo de cumplimiento de las obligaciones contractuales.

8. Si a raiz de un caso de fuerza mayor, la contratante o el contratista no pudieran ejecutar sus prestaciones, tal como estan
previstos en el contrato, en un periodo de un (1) mes, las partes se reuniran en el menor plazo posible para examinar las
repercusiones contractuales de dichos acontecimientos sobre la ejecucion del contrato y, en particular, sobre los plazos y/o
las obligaciones respectivas de cada una de las partes.

9. A menos que la contratante disponga otra cosa por escrito, el contratista continuara cumpliendo con sus obligaciones en
virtud del contrato en la medida que sea razonablemente practico, y buscara todos los medios alternativos de
cumplimiento que no estuviesen afectados por la situacién de fuerza mayor existente.

Cuando una situacién de fuerza mayor ha existido durante un periodo de mas de seis (6) meses, cada parte tendra derecho a rescindir o
terminar anticipadamente el contrato

1. Terminacién por Incumplimiento

a) La contratante, sin perjuicio de otros recursos a su disposicién en caso de incumplimiento del contrato, podra terminar el contrato, en
cualquiera de las siguientes circunstancias:

i. Si el proveedor no entrega parte o ninguno de los bienes dentro del periodo establecido en el contrato, o dentro de alguna

prérroga otorgada por la contratante; o

ii. Siel proveedor no cumple con cualquier otra obligacién en virtud del contrato; o

ii. Siel proveedor, a juicio de la contratante, durante el proceso de licitacion o de ejecucion del contrato, ha participado en actos de
fraude y corrupcion;

iv. Cuando las multas por atraso superen el monto de la Garantia de Cumplimiento de Contrato;

v. Por suspensién de los trabajos, imputable al proveedor o al contratista, por mas de sesenta dias calendarios, sin que medie fuerza
mayor o caso fortuito;

vi. Enlos demds casos previstos en este apartado.

2. Terminacién por insolvencia o quiebra

La contratante podra terminar el contrato mediante comunicacion por escrito al proveedor si éste se declarase en quiebra o en estado
de insolvencia.

3. Terminacidn por conveniencia

a) La contratante podra en cualquier momento terminar total o parcialmente el contrato por razones de interés plblico debidamente
justificada, mediante notificacién escrita al proveedor. La notificacion indicard la razén de la terminacidn, asi como el alcance de la
terminacidn con respecto a las obligaciones del proveedor, y la fecha en que se hace efectiva dicha terminacidn.

b) Los bienes que ya estén fabricados y estuviesen listos para ser enviados a la contratante dentro de los treinta (30) dias siguientes a la
fecha de recibo de la notificacion de terminacidn del contrato deberan ser aceptados por la contratante de acuerdo con los términos y
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precios establecidos en el contrato. En cuanto al resto de los bienes la contratante podra elegir entre las siguientes opciones:
-Que se complete alguna porcidn y se entregue de acuerdo con las condiciones y precios del contrato; y/o

-Que se cancele la entrega restante y se pague al proveedor una suma convenida por aquellos bienes que hubiesen sido parcialmente
completados y por los materiales y repuestos adquiridos previamente por el proveedor.

Se podran establecer otras causales de terminacidn de contrato, de acuerdo a su naturaleza, y se deberan tener en cuenta ademas, las
previstas en el articulo 72 y concordantes de la Ley N° 7021/22.

.2

r rminacion ntr

Ademds de las ya indicadas en la clausula anterior, otras causales de terminacién de contrato son:

No Aplica

Fr rrupcion

1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratacion, observen los mas altos niveles éticos, ya sea
durante el proceso de licitacién o de ejecucién de un contrato. La convocante actuara frente a cualquier hecho o reclamacién que se
considere fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario publico, o quien actle en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un proceso de
contratacidn, hayan incurrido en practicas fraudulentas o corruptas, la convocante debera:

(i) En la etapa de oferta, se descalificara cualquier oferta del oferente y/o rechazard cualquier propuesta de adjudicacion
relacionada con el proceso de adquisicion o contratacidn de que se trate; y/o

(i) Durante la ejecucién del contrato, se rescindira el contrato por causa imputable al proveedor;

(iii) Se remitiran los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las practicas fraudulentas o corruptivas, a
la Direccién Nacional de Contrataciones Publicas, a los efectos de la aplicacidn de las sanciones previstas.

(iv) Se presentara la denuncia ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en la legislacién
penal.

Fraudey corrupcién comprenden actos como:
(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de otra parte;

(i) Cualquier acto u omisién, incluyendo la tergiversacidn de hechos y circunstancias, que engafien, o intenten engafiar, a alguna
parte para obtener un beneficio econémico o de otra naturaleza o para evadir una obligacion;

(iii) Perjudicar o causar dafio, 0 amenazar con perjudicar o causar dafio, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes
para influenciar las acciones de una parte;

(iv) Colusidén o acuerdo entre dos o mas partes realizado con la intencidén de alcanzar un propdsito inapropiado, incluyendo
influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte.

(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislacién vigente.

3. Los oferentes deberan declarar que por si mismos o a través de interpdsita persona, se abstendran de adoptar conductas orientadas a
que los funcionarios o empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del
procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones mas ventajosas con relacion a los demas participantes.

. . e . e . .

107/111



“Los contratistas, proveedores, consultores y contratantes, podran solicitar la intervencion de la Direccion Nacional de Contrataciones
Publicas alegando el incumplimiento de los términos y condiciones pactados o controversias legales o técnicas en los contratos regidos
por la Ley N° 7021/22. Una vez recibida la solicitud respectiva, dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes a la fecha de su recepcidn,
la Direccién Nacional de Contrataciones PUblicas sefialara dia y hora para audiencia de avenimiento a la que seran citadas las partes.
Los requisitos y formalidades para admitir o rechazar la solicitud de intervencion, asi como los demas tramites del procedimiento de
avenimiento seran dispuestos en la reglamentacion. Seréan aplicables al procedimiento de Avenimiento las disposiciones contenidas en

la seccién | del Capitulo XVI “PROCEDIMIENTOS JURIDICOS SUSTANCIADOS ANTE LA DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES
PUBLICAS” de la Ley N° 7021/22.

El procedimiento de Mediacién se podra llevar a cabo ante:

No Aplica

El mediador debera pertenecer a las Listas del Poder Judicial o del CAMP, seglin la seleccion de sede establecida.

Medi rnativ R ion nfli ravé Arbitraj

El procedimiento arbitral se podra llevar a cabo ante las sedes del Centro de Arbitraje y Mediacién del Paraguay (en adelante, "CAMP"). El
tribunal serd conformado por:

No Aplica
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MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedor y en los plazos dispuestos para el
efecto por la normativa vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.
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FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta seccion son los estandar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparacion de sus ofertas.

ESTA SECCION DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE MANTENERLO EN
FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.
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