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RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria

ID de Licitacion:

Convocante:

Unidad de Contratacion:

Etapasy Plazos

Lugar para Realizar
Consultas:

Lugar de Entrega de Ofertas:

Lugar de Apertura de
Ofertas:

470738

Municipalidad de Dr. Cecilio
Béez

Uoc Dr. Cecilio Baez

SICP

Mesa de entrada, Itendencia
Municipal

Oficina de UOC - Local
Municipal

Adjudicacién y Contrato

Sistema de Adjudicacion:

Vigencia del Contrato:

Datos del Contacto

Nombre:

Teléfono:

Lote

Hasta cumplimiento total de

obligaciones

Clara Maylin Aguero

0986263857

Nombre de la Licitacién:

Categoria:

Tipo de Procedimiento:

Fecha Limite de Consultas:

Fecha de Entrega de Ofertas:

Fecha de Apertura de
Ofertas:

Anticipo:

Cargo:

Correo Electrénico:

CONSTRUCCION DE
RELLENO SANITARIO Y
OBRAS DE ADECUACION DE
LA MATADERIA MUNICIPAL
DEL DISTRITO DE DR.
CECILIO BAEZ

72000000 - Servicios de
Construcciony
Mantenimiento

MCN - Menor cuantia
nacional

17/06/2025 12:00

20/06/2025 07:30

20/06/2025 08:00

No se otorgara anticipo

Responsable de UOC

uocceciliobaez@gmail.com
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DATOS DE LA CONVOCATORIA

Los Datos de la Licitacién constituye la informacion proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar
del proceso particular, y que sirvan de base para la elaboracion de las ofertas por parte de los potenciales oferentes.

Datos de la Convocatoria

Los datos de la licitacion seran consignados en esta seccion y en el Sistema de Informacion de Contrataciones Publicas
(SICP), los mismos forman parte de los documentos del presente procedimiento de contratacion.

Difusion de los documentos de la Convocatoria

Todos los datos y documentos de este procedimiento de contratacién deben ser obtenidos directamente del (SICP). Es
responsabilidad del oferente examinar todos los documentos y la informacidn de la convocatoria que obren en el mismo.

Las compras publicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible. El Estado por medio de las actividades de
compra de bienes y/o servicios sostenibles, busca incentivar la generacion de nuevos emprendimientos, modelos de
negocios innovadores y el consumo sostenible. La introduccion de criterios y especificaciones técnicas con
consideraciones sociales, ambientales y econdémicas tiene como fin contribuir con el Desarrollo Sostenible en sus tres
dimensiones.

En este sentido, Paraguay cuenta con una Politica de Compras Publicas Sostenibles y una guia practica para las
convocantes y oferentes, a las cuales se deberan de ajustar y que se encuentran disponibles en los siguientes links:
https://www.contratacion \Vi n mpras- icas- ni n-de-accion-compras- icas- ni y

convocantes/compras_publicas_sostenibles,

El simbolo “CPS” en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

Todo potencial oferente que necesite alguna aclaracién de la convocatoria o del pliego de bases y condiciones, podra
solicitarla a la convocante a través del (SICP) dentro del plazo establecido. Las consultas recibidas deberan ser
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https://www.contrataciones.gov.py/dncp/compras-publicas-sostenibles/plan-de-accion-compras-publicas-sostenibles/
https://www.contrataciones.gov.py/dncp/guia-practica-de-compras-publicas-sostenibles-para-convocantes/compras_publicas_sostenibles/

respondidas por las convocantes y publicadas directamente a través del SICP.

Se prorrogara de forma automatica en el SICP, el plazo tope para la realizacidén de consultas cuando la fecha del acto de
presentacidn de ofertas sea modificada.

La convocante podra establecer una junta de aclaraciones para la evacuacion de consultas sobre la convocatoria y los
pliegos de bases y condiciones, de forma adicional a las consultas, debiendo fijar la fecha, hora y lugar de realizacién en el
SICP.

La convocante podra optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o podra diferirlas, para que sean
respondidas conforme con los plazos de respuestas o emisién de adendas. En todos los casos se debera levantar acta
circunstanciada.

Las aclaraciones realizadas durante los procedimientos de contratacién no seran consideradas modificaciones a las bases
de la contratacion.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no sera motivo de descalificacion de la oferta.

Formato y firma de la oferta

1. El formulario de oferta y la lista de precios seran firmados, fisica o electrénicamente, seglin corresponda por el oferente
o por las personas debidamente facultadas para firmar en nombre del oferente.

2. No seran descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.

3. Los textos entre lineas, tachaduras o palabras superpuestas seran validos solamente si llevan la firma de la persona que
firma la oferta.

4, La falta de foliatura no podra ser considerada como motivo de descalificacion de las ofertas.

Plazo para presentar las ofertas

Las ofertas deberan ser recibidas por la convocante en la fecha y hora que se indican en el SICP.

La convocante podra, extender el plazo originalmente establecido para la presentacion de ofertas mediante la prérroga de
fecha tope o la postergacion de la apertura de ofertas.

En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la fecha limite
original para presentar las ofertas, quedaran sujetos a la nueva fecha prorrogada.

Cuando la presentacion de oferta sea electrénica la misma debera sujetarse a la reglamentacion vigente.

feren N CONSOrCi

Dos 0 mas interesados podran unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona juridica distinta y
deberan designar a uno de sus integrantes como lider quien suscribird la oferta y los documentos relativos al
procedimiento de contratacion. Se debera realizar el procedimiento de activacion del consorcio directamente a través del
Registro de Proveedores del Estado.
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Para ello deberan presentar una escritura publica de constitucion que relna las caracteristicas previstas en el Decreto
reglamentario o un acuerdo de intencién de participaciéon en contrato de consorcio, el cual se debera formalizar por
escritura publica en caso de resultar adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podran presentar ofertas individuales ni conformar mas de un consorcio en un mismo
lote o item, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformar otro consorcio que participe en
diferentes partidas.

En todo lo demads deberan ajustarse a lo dispuesto en la normativa legal vigente.

Idiom f

La oferta debera ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompafiada de su traduccion oficial, realizada por un
traductor publico matriculado en la Republica del Paraguay.

La convocante permitira la presentacion de catalogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin traduccién:

No Aplica

Precio y formulario de la oferta

El oferente indicara el precio total de su oferta y los precios unitarios para todos los rubros de las obras que se propone
suministrar, utilizando para ello el formulario de oferta y lista de precios, disponibles para su descarga a través del SICP,
formando ambos un Gnico documento.

Cuando la presentacion de la oferta se realice a través del médulo de oferta electrdnica, se considerara que el listado de
items forma parte del formulario de oferta electrénico, y debera sujetarse en todo lo demas a la reglamentacidn vigente.

1. Para la cotizacion el oferente debera ajustarse a los requerimientos que se indican a continuacion:

1. La convocante no efectuara pagos por los rubros ejecutados para los cuales el oferente no haya indicado precios, por
cuanto los mismos se consideraran incluidos en los precios unitarios y totales que figuren en el formulario de oferta. El
precio cotizado debera ser el mejor precio posible, considerando que en la oferta no se aceptara la inclusion de
descuentos de ningun tipo.

2. En el caso del sistema de adjudicacion por la totalidad de las obras requeridas, el oferente debera cotizar en la lista de
precios todos los items, con sus precios unitarios y totales correspondientes.

3. En el caso del sistema de adjudicacidn por lotes, el oferente cotizard en la lista de precios uno o mas lotes, e indicara
todos los items del lote ofertado con sus precios unitarios y totales correspondientes. En caso de no cotizar uno o mas
lotes, los lotes no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

4. En el caso del sistema de adjudicacion por items, el oferente podra ofertar por uno o mas items, en cuyo caso debera
cotizar el precio unitario y total de cada uno o mas items, los items no cotizados no requieren ser incorporados a la
planilla de precios.

2. En caso de que se establezca en las bases de la contratacion, los precios indicados en la lista de precios seran consignados
separadamente de la siguiente manera:

a) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la Republica del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso
de ser adjudicado el contrato; y

b) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si lo hubiere, enumerados en los datos de la
licitacion.
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Abastecimiento simultaneo

En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultaneo, en éste apartado se deberd indicar la manera de distribucién

de los mismos:

No Aplica

Moneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta y pago sera:

Guaranies

La cotizacién en moneda diferente de la indicada en este apartado sera causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es

en guaranies, la oferta se debera expresar en nimeros enteros, no se aceptaran cotizaciones en decimos y céntimos.

i f -CP

El oferente presentara su oferta original. Adicionalmente, la convocante podra requerir copias de las ofertas en la cantidad indicada

en este apartado, las copias deberan estar indicadas como tales.

Cuando la presentacion de las ofertas se realice a través del mdédulo de Oferta Electrénica, la convocante no requerira de copias.

Cantidad de copias requeridas:

0 copias

Mé resentacion f

El método de presentacion de ofertas para esta convocatoria sera:

Un sobre

En caso de presentacion fisica, los sobres deberan:

1. Indicar el nombre y la direccién del oferente;
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2. Estar dirigidos a la convocante;

3. Llevar la identificacion especifica del proceso de contratacién indicado en el SICP; y
4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.
5. Identificar si se trata de un sobre técnico o econémico.

La convocante podra determinar el método de presentacion de ofertas en un sobre o en doble sobre. En este Gltimo caso, el primer
sobre contendré la oferta técnica, incluyendo los documentos que acrediten la personeria del oferente y el segundo sobre,
contendra la oferta econémica. En caso de presentacion de ofertas fisicas, las mismas deberan ser entregadas a la convocante en
sobres cerrados. Cuando las mismas deban ser presentadas en doble sobre, la convocante debera resguardar las ofertas técnicas y
econdmicas hasta su apertura.

Si los sobres no estan cerrados e identificados como se requiere, la convocante no se responsabilizard en caso de que la oferta se
extravie o sea abierta prematuramente.

El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigira la presentacion de copias de los
mismos con la oferta.

Los oferentes inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado, podran presentar con su oferta, la Constancia del Perfil
del Proveedor, que reemplazara a los documentos solicitados por la convocante en el presente pliego.

Cuando la presentacién de oferta sea electrénica la misma debera sujetarse a la Resolucion DNCP N° 3800/23.

Los oferentes deberan indicar en su oferta, qué documentos que forman parte de la misma son de caracter reservado e
invocar la norma que ampara dicha reserva, para asi dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE
ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL" Si el oferente no hace
pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se entendera que toda su oferta y documentacion es publica.

Ofertas Alternativas

Se permitird la presentacion de oferta alternativa, seglin los siguientes criterios a ser considerados para la evaluacién de la misma:

No Aplica

Periodo de validez de las of

Las ofertas deberan mantenerse validas (en dias corridos) por:

30

Las ofertas se deberan mantener vélidas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha limite para la
presentacion de ofertas, establecido por la convocante. Toda oferta con un periodo menor sera rechazada.
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La convocante en circunstancias excepcionales podra solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la
oferta, por lo tanto la Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera ser también prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantia de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que
acepten la solicitud de prérroga no se les solicitara ni permitira que modifiquen sus ofertas.

Garantias: instrumentacion, plazos y ejecucion.

w

1
2
3
4

. La Garantia de Mantenimiento de Oferta debera expedirse por el equivalente 5% (cinco por ciento) del monto total
de la oferta. El oferente debe adoptar cualquiera de las formas de instrumentacion de las garantias dispuestas en el
SICP por la Convocante.
La Garantia de Mantenimiento de Oferta en caso de oferentes en consorcio debera ser presentada de la siguiente
manera:
1. 1. 1. Consorcio constituido por escritura publica: deberan emitir a nombre del consorcio legalmente
constituido por escritura publica o del lider del consorcio.
2. Consorcio con acuerdo de intencién de participacion en contrato de consorcio: deberan emitir a
nombre del lider del consorcio.
La Garantia de Mantenimiento de Ofertas podra ser ejecutada:

. Si el oferente altera las condiciones de su oferta,

. Siel oferente retira su oferta durante el periodo de validez de ofertas,

. Sino acepta la correccién aritmética del precio de su oferta, en caso de existir, o
. Si el adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:

d.1 Firmar el contrato,

d.2 Suministrar los documentos indicados en las bases de la contratacion para la firma del contrato,

d.3 Suministrar en tiempo y forma la garantia de cumplimiento de contrato,

d.4 Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,

d.5 No se formaliza el consorcio por escritura publica antes de la firma del contrato.

4.

En los casos de contratos abiertos las garantias se regiran por lo dispuesto en el Decreto Reglamentario y la
reglamentacion emitida por la DNCP para el efecto.

En caso de instrumentarse las garantias a través de Garantia Bancaria, deberd estar sustancialmente de acuerdo con
el formulario incluido en la Seccién "Formularios".

Las Garantias tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de
instrumentacion adoptada, debera ser pagadera ante solicitud escrita de la convocante donde se haga constar el
monto reclamado, cuando se tenga acreditada una de las causales de ejecucidn de la garantia. En estos casos sera
requisito que previamente el oferente sea notificado del incumplimiento y la intimacion de que se hara efectiva la
ejecucion del monto asegurado.

Si la prestacion de los servicios o la ejecucion de la obra, se realizare en un plazo menor o igual a diez dias calendario
posteriores a la firma del contrato, la garantia de cumplimiento debera ser entregada antes del cumplimiento de la
prestacion.

La garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a mas
tardar treinta (30) dias contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud de
contrato, incluyendo cualquier obligacion relativa a la garantia de los bienes

El plazo de validez de la Garantia de Mantenimiento de Oferta (en dias calendario) sera de:
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60

El oferente debera presentar como parte de su oferta una Garantia de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello
en el SICPy por el plazo indicado en este apartado.

1. Un oferente podra retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envio de una comunicacioén
por escrito, debidamente firmada por el representante autorizado. La sustitucion o modificacion correspondiente de la
oferta debera acompafiar dicha comunicacién por escrito.

2. Todas las comunicaciones deberan ser:

a) Presentadas conforme a la forma de presentacidn e identificacién de las ofertas y ademas los respectivos sobres
deberan estar marcados "RETIRO", "SUSTITUCION" o "MODIFICACION";

b) Recibidas por la convocante antes del plazo limite establecido para la presentacion de las ofertas;

Las ofertas cuyo retiro, sustitucién o modificacién fuere solicitada seran devueltas sin abrir a los oferentes remitentes,
durante el acto de apertura de ofertas.

3. Ninguna oferta podra ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha limite para
presentar ofertas y la expiracion del periodo de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta o cualquier
extensidn si la hubiere, caso contrario, se hara efectiva la Garantia de Mantenimiento de Oferta.

Cuando la presentacién de oferta se realice a través del mddulo de oferta electrénica la misma debera sujetarse a la
reglamentacion vigente

Apertura de ofertas

1. La entidad convocante procederd a la apertura de las ofertas y, en caso de existir notificaciones de retiro, sustitucién o
modificacién de las propuestas, se leera durante el acto publico en presencia de los oferentes o sus representantes segin
la hora, fechay lugar previamente establecidos en el SICP.

2. Cuando la presentacion de la oferta sea electrdnica, el acto de apertura debera sujetarse a la reglamentacion vigente, en
la hora y fecha establecida en el SICP.

3. Primero se procedera a verificar los sobres de las ofertas recibidas, marcados como:

a) "RETIRO": Se leeran en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no sera abierto sino devuelto al oferente
remitente. No se permitira el retiro de ninguna oferta a menos que la comunicacién de retiro contenga una
autorizacién valida y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

b) "SUSTITUCION": Se leeran en voz alta y se intercambiara con la oferta correspondiente que esta siendo sustituida;
la oferta sustituida no se abrird y se devolvera al oferente remitente. No se permitira la sustitucion de ninguna oferta a
menos que la comunicacién de sustitucién contenga una autorizacion vélida y sea leida en voz alta en el acto de
apertura de las ofertas.

¢ ) "MODIFICACION": Se abriran y leeran en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitird ninguna
modificacion a las ofertas a menos que la comunicacion de modificacion contenga una autorizacion valida y sea leida
en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. Solamente se consideraran en la evaluacion los sobres que se abren y
leen en voz alta durante el Acto de Apertura de las Ofertas.

4. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberdn contar con autorizacién
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suficiente para suscribir el acta y para revisar los documentos de los demas oferentes, bastando para ello la presentacion
de una autorizacidn escrita del firmante de la oferta, esta autorizacién podra ser incluida en el sobre oferta o ser portada
por el representante.

5. Se solicitara a los representantes de los oferentes presentes que firmen el acta. La omision de la firma por parte de un
oferente no invalida el contenido y efecto del acta. Se distribuira una copia del acta a todos los presentes.

6. Las ofertas sustituidas y modificadas, que no sean abiertas y leidas en voz alta durante el acto de apertura no podran ser
consideradas para la evaluacién sin importar las circunstancias y seran devueltas sin abrir a los remitentes.

7. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omision sustancial que no podra ser subsanada en
ninguna oportunidad una vez abiertas las ofertas. En cuanto a la garantia de mantenimiento de oferta debera estar
debidamente extendida.

8. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura debera ser comunicada a través del SICP para su difusién, dentro de
los dos (02) dias habiles de la realizacién del acto de apertura.

9. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica debera ser comunicada a través del SICP, para su difusion,
dentro de los dos (02) dias habiles de la realizacién del acto de apertura, se procedera de igual manera una vez finalizado el
acto de apertura econdémico.

Visita al sitio de eiecucion del

La convocante dispone la realizacion de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

Fecha: 16-06-2025

Lugar:

LOTE 1: RELLENO SANITARIO MUNICIPAL, COMPARNIA PASO ITA DEL MUNICIPIO DE DR. CECILIO BAEZ.
LOTE 2: MATADERIA MUNICIPAL, BARRIO SAN MIGUEL DEL DISTRITO DE DR. CECILIO BAEZ.
Hora:08:00 hs.

Procedimiento: Los interesados en conocer el sitio de obras deberan presentarse en la Oficina de UOC - Municipalidad de
Dr: Cecilio Baez, en la fecha y hora indicadas en este apartado, a fin de que el responsable los dirija a dicho sitio.

Nombre y contacto del funcionario responsable de guiar la visita: Clara Elizabet Maylin Aguero
Participacion Obligatoria: NO.

El oferente que conozca el sitio y sus alrededores podra presentar una declaracion jurada de conocer el sitio de
ejecucion del contrato, en reemplazo de dicha visita técnica.

La visita o inspeccién técnica debe fijarse al menos un (1) dia habil antes de la fecha tope de consulta.

Cuando la convocante haya establecido que sera requisito de participacion, el oferente que conozca el sitio podra declarar bajo fe
de juramento conocer el sitio y que cuenta con la informacidn suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

En todos los casos, el procedimiento para su realizacién debera difundirse en las bases de la contratacion.

Las condiciones de participacion no deberan ser restrictivas ni limitativas.
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Datos para la identificacion del sitio de obras

La obra sera ejecutada en el inmueble individualizado como:

Finca o Matricula N°

Lote 1:Finca 165

Lote 2: FincaN° 716

Padrén o Cuenta Corriente Catastral N°:

Lote 1: Padron 181 - Lote 295

Lote 2: Padron N° 677

Sitio donde se ejecutara la obra:

LOTE 1: RELLENO SANITARIO MUNICIPAL, COMPARNIA PASO ITA DEL MUNICIPIO DE DR. CECILIO BAEZ.
LOTE 2: MATADERIA MUNICIPAL, BARRIO SAN MIGUEL DEL DISTRITO DE DR. CECILIO BAEZ.
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REQUISITOS DE PARTICIPACION Y CRITERIOS DE
EVALUACION

Esta seccion contiene los criterios que la convocante utilizara para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las
calificaciones requeridas. Ningln otro factor, método o criterio sera utilizado.

~ondicién de Participacid

Podran participar de este procedimiento, las personas fisicas, juridicas y/o Consorcio, constituidos o con acuerdo de
intencidn, inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado.

Los oferentes domiciliados en la Republica del Paraguay, que pretendan participar en un procedimiento de contratacién,
no deberan estar comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuestas y contratar con el Estado,
establecidas en la Ley N° 7021/22 "DE SUMINISTROS Y CONTRATACIONES PUBLICAS".

En los casos de procedimientos de contratacién de caracter nacional podran participar las sucursales de las matrices
internacionales constituidas en la Republica del Paraguay. Solo seran admitidas como criterios de adjudicacion las
capacidades, experiencia y aptitudes de la sucursal recabadas desde su constitucién, sin admitirse la utilizacion de las
cualidades de la casa matriz u otras filiales o sucursales.

Requisitos de Calificacid

Calificacion Legal. Los oferentes deberan declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones
para contratar con el Estado, segin lo establecido en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22 en concordancia con el Articulo 19
de su Decreto Reglamentario. Esta declaracion forma parte del formulario de oferta en los casos que el procedimiento de
contratacion sea convencional y formulario de Oferta electrénica en el caso que se utilice el médulo de oferta electrénica.

Seran desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para
presentar propuesta y contratar con el Estado, a la hora y fecha limite de presentacion de ofertas o a la fecha de firma del
contrato.

A los efectos de la verificacion de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en el articulo 21 de la Ley N°
7021/22, el comité de evaluacién realizara el siguiente analisis:

1. Verificara que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas, la declaracién jurada de no estar
comprendido en las prohibiciones y limitaciones para presentar propuesta y contratar, y ademas las constancias de
registro de estructura juridica y de beneficiarios finales.

2. Verificara los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan
comprendidos en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22.
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3. Verificara por los medios disponibles, si el oferente y los demas sujetos individualizados en las prohibiciones o
limitaciones contenidas en los incisos, aparecen en la base de datos del SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL
HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL.

4, Si se constatara que alguno de las personas mencionadas en el parrafo anterior figura en la base de datos del
SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL, el comité analizara acabadamente
si tal situacion le impedira ejecutar el contrato, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, segiin sea
el caso.

5. Verificard que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaracién de Personas, debidamente firmado,
conforme a los estandares establecidos, y cotejara los datos con las personas fisicas inhabilitadas que constan en el
registro de “Sanciones a Proveedores” del SICP. Con el objeto de verificar si los directores, gerentes, socios gerentes,
quienes ejerzan la administracion, accionistas, cuotapartistas o propietarios se encuentren dentro de los criterios
contemplados en los incisos g), h), i), y j) de la Ley 7021/22.

6. El comité podra recurrir a fuentes publicas o privadas de informacion, para verificar los datos proporcionados por el
oferentey las obrantes en el registro de inhabilitados de la DNCP.

7. Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos en virtud a lo dispuesto en el articulo
21 de laLey N°7021/22, la oferta sera rechazada y se remitiran los antecedentes a la DNCP para los fines pertinentes.

Metodo de Evaluacid

Basado Gnicamente en precio

La evaluacion de ofertas con el criterio basado Unicamente en precio, luego de haber realizado la correccién de errores

aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluacién procedera a solicitar a
los oferentes una explicacién detallada de la composicién del precio ofertado de cada item, rubro o partida
adjudicable, conforme al siguiente parametro:

1. En obras publicas: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al
20% para ofertas por debajo del precio referencial y 10% para ofertas que se encuentren por encima del
referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratacion.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien o
servicio, el precio sera declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El analisis de los precios, con esta metodologia, sera aplicado a cada item, rubro o partida que componga la ofertay
en cada caso debera ser debidamente fundada la decisién adoptada por la Convocante en el ejercicio de su facultad
discrecional.

Para la evaluacién de ofertas basada en la multiplicidad de criterios, en cuanto al andlisis del precio se podra
considerar el parametro

mposicion de Preci

La estructura minima del desgloce de composicion de los precios, sera:
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Fecha

Obra

Equipo a Modelo de

utilizar Equipo

Mano de Cantidad de
Obra Trabajadores

. Produccidén de equipo
p/h=
Horario (A+B)

item N°

Horas de c/
equipo

Horas de c/
Trabajador

Unidad :

Costo Costo Total Hora
Horario Horario Gs.
Gs.
Total Gs.
Costo Costo Total Hora
Horario Horario Gs.
Gs.
Total Gs.

Costos

. Costo Unitario de la Ejecucion (A+B)/C =D
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E. Materiales Unidad Consumo Costo Costo Total Hora

Horario Horario Gs.
Gs.
C) Total Gs.
F. Transporte DMT KM Consumo Costo Costo Total Hora
Horario Horario Gs.
Gs.
C) Total Gs.
Costo Directo Total [D+E+F] Gs
Gastos Generales [% s/ (CDT)] (GG) Gs
Beneficio e Impuestos [% s/ (CDT)] (Bel) Gs
Costo Unitario [CDT + G.G. + BEL] (CU) Gs

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (l.V.A.)

COSTO UNITARIO ADOPTADO [CU + IVA]
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El oferente podra presentar junto con su oferta el desgloce de composicién de precios, cuando su oferta se encuentre fuera de los
parametros establecidos en la clausula anterior.

En los procedimientos de contratacion de caracter internacional, las convocantes otorgaran el beneficio de margen de
preferencia del 10% (diez por ciento), a las ofertas que incorporen:

1. Elempleo de los recursos humanos del pais.
2. Laadquisicion y locacion de bienes producidos en la Republica del Paraguay.

Para el otorgamiento del beneficio, los Oferentes deberan acreditar como minimo el porcentaje de contenido nacional
establecido en la reglamentacion vigente en la materia.

1. Formulario de Oferta (*)

[El formulario de oferta y lista de precios, generados electronicamente a través del SICP, deben ser completados y firmados
por el oferente.

En caso de que se emplee el médulo de oferta electronica se considerard que el listado de items forma parte del formulario
de oferta electronica, y deberd sujetarse en todo lo demds a la reglamentacion vigente.]

2. Garantia de Mantenimiento de Oferta (*)
La garantia de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma establecida en el SICP.
3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social (**)
4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**)
5. Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)
6. Patente comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento del oferente. (**)

7. Declaracién Jurada de “Declaracién de Personas”, de conformidad con el formulario estandar -
Seccién Formularios (**)
8. Documentos legales .Oferentes.

8.1. Personas Fisicas.
a. Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta. (*)
b. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes - RUC (*)

c. En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representacidn, deberd acompafiar una fotocopia
simple de su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura
Publica para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitacién. No es necesario que el
poder esté inscripto en el Registro de Poderes. (*)

8.2. Personas Juridicas.

1. Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona juridica tales como la Escritura
Publica de Constitucion y protocolizacién de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberan estar inscriptos en la
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Seccidn Personas Juridicas de la Direccion de Registros Publicos. (*)
2. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes. (*)
3. Fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o apoderados de la sociedad. (*)

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Publica (no es necesario
que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representacion del
firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anénimas. (*)

8.3. Oferentes en Consorcio.

a. Cada integrante del consorcio que sea una persona fisica domiciliada en la Republica del Paraguay debera presentar
los documentos requeridos para Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes Individuales.
Personas Fisicas. Cada integrante del consorcio que sea una persona juridica domiciliada en Paraguay debera
presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales Personas Juridicas. (*)

b. Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intencién de constituir el consorcio por escritura
publica en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato. Las formalidades de los acuerdos de
intencién y de los consorcios seran determinadas por la Direccién Nacional de Contrataciones PUblicas (DNCP). (*)

c. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intencién de
consorciarse. Estos documentos pueden consistir en (*):
i. Un poder suficiente otorgado por escritura publica por cada miembro del consorcio (no es necesario
que esté inscripto en el Registro de Poderes); o
ii. Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representacion del
firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anénimas.

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
consorcio, cuando se haya formalizado el consorcio. Estos documentos pueden consistir en (*):
i. Un poder suficiente otorgado por escritura publica por la Empresa Lider del consorcio (no es necesario que
esté inscripto en el Registro de Poderes); o
ii. Los documentos societarios de la Empresa Lider, que justifiquen la representacion del firmante, tales como
actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades andnimas.

En caso de que los procedimientos no sean por el mddulo de oferta electrdnica, el oferente debera presentar el Formulario de
Oferta y la Planilla de precio, para los casos en que se utilice el Médulo de Oferta Electrénica los datos se deberan cargar en el
Formulario de oferta electrénica de conformidad a la normativa vigente.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta de
conformidad al Decreto Reglamentario.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberan estar vigentes a la fecha y hora tope de presentacion de ofertas.

Con el objetivo de calificar la situacidn financiera del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacién
requerida
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Coeficiente de
Liquidez: Activo
corriente / Pasivo
Corriente debe ser
igual o mayora 1.
Esta informacidn sera
extraida del Balance
General
correspondiente a los
ejercicios fiscales
cerrados. 2021, 2022
y 2023.

Coeficiente de
Solvencia: Pasivo
Total / Activo Total
igual o menor a 0,80.
Esta informacion sera
extraida del Balance
General
correspondiente a los
ejercicios fiscales
cerrados 2021, 2022y
2023.

Oferente Consorcios

Individual

Todas las
Partes
Combinadas

Debe
cumplir
conel
requisito.

Debe
cumplir
conel
requisito.

Cada
Socio

Debe
cumplir
conel

requisito.

Debe
cumplir
conel

requisito.

Completar el
formulario
"Situacién
Financiera"y
presentar los
documentos

que se indiquen

en el pliego de
basesy
condiciones.

Completar el
formulario
"Situacion
Financiera"y
presentar los
documentos

que se indiquen

en el pliego de
basesy
condiciones.
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e Demostrar que posee  Debe Debe Debe
o0 que tiene acceso a cumplir cumplir con cumplir
suficientes activos conel el requisito por lo
liquidos, activos requisito. menos
reales libres de conel
gravamenes, lineas 25% del
de crédito y otros reguisito
medios financieros minimo

(independientemente
de cualquier anticipo
estipulado en el
contrato) para
cumplir los requisitos
en materia de flujo de
fondos para la
construccién exigidos
paraelo los
contratos en caso de
suspension,
reanudacién de
faenas u otros
retrasos en los pagos.
El minimo de activos
liquidos y/o acceso a
créditos libres de
otros compromisos
contractuales del
adjudicatario sera:
20%.

Las deducciones al flujo de
fondos exigidos por
compromisos derivados de
otros contratos solo se
haran cuando dichos
contratos se encuentren en
ejecucion.

Este minimo de activos
liquidos que constituird el
capital operativo, debe ser
el resultado de la diferencia
entre el Activo Corriente
menos el Pasivo Corriente.

Puede ser complementado
con lineas de crédito
otorgadas por entidades
financieras.

Debe
cumplir
por lo
menos
conel
40% del
requisito
minimo

Completar el
formulario
"Situacion
Financiera",y
presentar los
documentos
probatorios
que se indiquen
en el pliego de
basesy
condiciones.

Para evaluar el presente criterio, el oferente debera presentar las siguientes documentaciones:
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Ex

@ -~ 0 o

Autorizacion para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el oferente es cliente.
Indicar y adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del oferente a recursos financieros para cumplir
los requisitos de calificacidn, bastando para el efecto Cartas Compromiso de un Banco de plaza de otorgar una linea
de crédito al oferente.
Balance General y Estado de Resultados y formulario 500 de los 3 (tres) afios (2021, 2022 y 2023) para contribuyente
de IRE general.
Formulario 501 de los afios 2021, 2022 y 2023 para contribuyentes de IRE SIMPLE.

Formulario 502 de los afios (2021, 2022 y 2023), para contribuyentes del IRE RE SIMPLE.

Formulario 515 de los afios 2021, 2022 y 2023 afios, para contribuyente de IRP.
Formulario 120 de los afios 2021, 2022 y 2023 para contribuyente de IVA General.

rienci neral en obr
Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacion requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio | Socio Lider
Partes
Combinadas
« Haber generado Debe Debe Debe Debe Completar los
durante los mejores cumplir cumplir con cumplir cumplir Formularios: Experiencia
cinco (5) afios de conel el requisito. por lo por lo general en
los Gltimos diez (10) | requisito. menos con menos con construccién y Facturacion
afios, en promedio el 25%de el 40%de anual media en
un volumen anual los los construccion.
de facturacién igual requisitos requisitos
o superior a 50 %. minimos minimos
e El promedio del requeridos. | requeridos.

volumen anual de
negocios se define
como el total de las
facturas legales
correspondientes a
obras en ejecucién
o terminadas por el
oferente, dividido
el nimero de (5)
afios sefalado en el
parrafo precedente.
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Experienci o I

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacién
requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas
e Participacién en calidad de Debe Debe Debe Debe Completar el
contratista, integrante de un cumplir cumplircon | cumplir cumplir formulario de
consorcio en el porcentaje de conel el requisito. por lo porlo "Experiencia
participacién, o subcontratista requisito. menos con menos con especificaen

autorizado por la el 25%de el 40%de Construccion"

Administracion Contratante en los los

al menos un /1] contrato, reguisitos refquisitos
durante los ultimos diez /10/ minimos minimos
anos, similares a las obras requeridos. requeridos.
propuestas.

La similitud debe basarse en la
escala fisica, la complejidad,
los métodos o la tecnologia, u
otras caracteristicas técnicas,
conforme a lo descrito en la
Seccidn Descripcion de la
Obra.

Afin de cumplir este requisito,
las obras deberan estar
terminadas en un /70%] por lo
menos, y el desempefio
deberd haber sido
satisfactorio.
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« Contar con experiencia Debe Debe Debe Completar los

minima para el contrato que cumplir cumplir cumplir formularios:
antecede u otros contratos, conel por lo por lo "Experiencia
ejecutados en el periodo 2021 requisito. menoscon | menoscon | Generalen
en adelante en las siguientes el 25%de el 40%de Construccion"y
actividades claves: los N los N "'Situac'ién
e Lote 1: Construccion de relleno requisitos requisitos Financiera"
minimos minimos

sanitario y/o Obras de
excavacion, Construccién de
tinglado, Construccion de
Sanitario, Construccion de
Alambrada perimetral

Lote 2: Construccién

y/o Reparacién de

edificios, Construccion de
murallay/o de alambrada
perimetral.

requeridos. | requeridos.

ustificacion de | . 62 solicitad

La experiencia solicitada tiene como base la envergadura de la obra y el alto impacto institucional de la misma.

Los siguientes documentos seran los considerados para la evaluacién de los presentes criterios:

1.Como se trata de obra de uso publico y para el dominio publico, es indispensable para la convocante contratar con
profesionales idoneos, con suficiente rodaje y experiencia de modo que las obras se construyan de manera segura y que
pueda durar mucho tiempo sin mantenimiento ni reparaciones.

2. La convocante requiere que las empresas oferentes demuestren la experiencia especifica requerida, en el lapso de los
afios 2021- 2022 - 2023 Y 2024, por considerar un plazo razonable a fin de demostrar suficiente experiencia para garantizar
la correcta terminacion de la obra.

3. Los afios exigidos no son considerados limitativos teniendo en cuenta que hay un margen razonable de afios que
cualquier empresa del rubro de construcciones que se encuentre activa pueda demostrar

R isi men raev r resen riteri xXperienci ner

Los siguientes documentos seran los considerados para la evaluacion de los presentes criterios:
1. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.

2. Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompafiar el documento que acredite la autorizacién de la
Administracion Contratante para participar como tal en el contrato.
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3. Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como minimo el 50 % de la oferta presentada
4. Documento que avale la recepcidn definitiva de la obra.

~apacidad o d I

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de personal del oferente, se consideraran los siguientes indices:

equisitos minimos Requisitos de cumplimiento Documentacién
requerida
Oferente Consorcios
individual
Todas las Cada  Socio
partes socio lider
combinadas
Demostrar que Debe Debe Completar el
cuenta con cumplir cumplir con formulario:
personal con el el requisito "Lista del
debidamente requisito personal
calificado para propuesto para
desempeiiar los la obra"
siguientes cargos
clave:

Como minimo
debera contar

con a) Director de
obras con 3 afios
de experiencia en
obras de
naturalezay
complejidad
similares, quien
debera asistir al
sitio de obras por
lomenos 1vezala
semanay b) Jefe o
Superintendente
de Obras con
3afosde
experiencia en
obras de
naturalezay
complejidad
similares, quien
debera permanecer
en lazona de
obras.
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~apacidad o d :

2. Referencias de empresas que confirmen un desempefio satisfactorio.

1. Curriculum en el que se mencione la calificacién y experiencia del personal clave, técnico y de administracién, propuesto
para desempefiarse en el lugar de ejecucion de las obras a los fines del contrato.

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de equipos del oferente, se consideraran los siguientes indices:

R

Requisitos Minimos

Requisitos de Cumplimiento

Documentacion

requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio Lider
Partes Socio
Combinadas

« Demostrar que puede disponer Debe Deben Debe Debe Completar los
oportunamente de los equipos cumplir cumplir con cumplir cumplir formularios:
esenciales en propiedad o en conel el requisito. por lo por lo "Lista de
alquiler, que a continuacién se requisito. menos menos con | Equipos"y
indican:a) Retroexcavadora, b) conel 25% | el 40%de "Cronograma
Camién Volquete, c) de los los de Utilizacion
Niveladora, d) un camioncito o requisitos requisitos de Equipos"
una camioneta, e) 1 (una) 1 minimos minimos
Hormigonera ; f) juego de requeridos | requeridos.
equipos de albafiileria en
cantidad y calidad adecuada.
para ambos lotes

e Los equipos minimos
necesarios presentados por los
oferentes no deberan estar
comprometidos en otras obras.

isi men raev r i n materi i
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1. Declaracién jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la (Empresa) se encuentran con
disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones aceptables
para realizar los trabajos a que seran destinados.

N

. Cuadro de revalto fijo en el caso de propietarios de equipos.

3. Autorizacion para verificar la veracidad de las informaciones sefialadas en el apartado Coeficiente de Solvencia.

>

En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo
permanecera en la obra todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas especificadas; (i) contrato de
alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada por el propietario de que los equipos seran cedidos en alquiler o
leasing.

Con el objeto de realizar la revision, evaluacion, comparacion y posterior calificacién de ofertas, el Comité de Evaluacion
podra solicitar a los oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los oferentes se
realizaran por escrito.

A los efectos de confirmar la informacidén o documentacién suministrada por el oferente, el Comité de Evaluacién, podra
solicitar aclaraciones a cualquier fuente publica o privada de informacién.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no seran
consideradas.

No se solicitara, ofrecera, ni permitird ninguna modificacién a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para
confirmar la correccion de errores aritméticos.

Disconformidad, errores y omisiones

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a las bases de la contratacién, el Comité de Evaluacién, requerira
que cualquier disconformidad u omisién que no constituya una desviacion significativa, sea subsanada en cuanto a la
informacion o documentacién que permita al Comité de Evaluacion realizar la calificacion de la oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluacion emplazara por escrito al oferente a que presente la informaciéon o documentacion
necesaria, dentro de un plazo razonable no menor a un dia habil, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité de
Evaluacién podra reiterar el pedido cuando la respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no se viole el principio de
igualdad.

Con la condicién de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitacion, la convocante corregira
errores aritméticos de la siguiente manera y notificara al oferente para su aceptacion:

a) Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las
cantidades correspondientes, prevalecera el precio unitario y el precio total sera corregido.

b) Si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevaleceran y se
corregira el total.

) En caso que el oferente haya cotizado su precio en guaranies con décimos y céntimos la convocante procedera a
realizar el redondeo hacia abajo.

Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerd el monto expresado en palabras a menos que la cantidad
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expresada en palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevaleceran las cantidades en cifras de
conformidad con los parrafos (a) y (b) mencionados.

“riterios de d e of

En caso de que existan dos o mas oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de
bases y condiciones del procedimiento de contratacidn, igualen en precio y sean sus ofertas las mas bajas, el comité de
evaluacidn determinara cual de ellas es la mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para
el efecto por la DNCP en la reglamentacion pertinente.

riterios de Adiudicacid

De acuerdo con el mercado, el objeto del contrato y el ciclo de vida del bien o servicio, podra usarse uno o la combinacién
de varios criterios, previstos en el articulo 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”.

La adjudicacion de la oferta solo podra fundamentarse en la evaluacion de los criterios sefialados en los documentos del
procedimiento de contratacion.

En los procedimientos de contratacion en los cuales se aplique la combinacién de criterios, la evaluacién de las ofertas se
llevara a cabo con base a la metodologia, criterios y parametros establecidos en los pliegos de bases y condiciones que
permitan establecer cuél es aquella que ofrece mayor valor por dinero.

En los demas casos, la convocante adjudicara el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la mas baja y
cumpla sustancialmente con los requisitos de las bases y condiciones, siempre y cuando la convocante determine que el
oferente esta calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicacion en los procedimientos de contratacion en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, se efectuara por
las cantidades o montos maximos solicitados en el procedimiento de contratacidn, sin que ello implique obligacién de la
convocante de requerir la provision de esa cantidad o monto durante de la vigencia del contrato, obligdndose si respecto de las
cantidades o montos minimos establecidos.

2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto minimo establecido, debera consultar al proveedor si desea
ampliarlo para el siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el minimo.

3. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad de Bienes y/o Servicios
requeridos, por razones de disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podran
alterar los precios unitarios u otros términos y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitacidn.

En aquellos procedimientos de contratacidn en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, cuando la Convocante deba
disminuir cantidades o montos a ser adjudicados, no podra modificar el monto o las cantidades minimas establecidas en las bases
de la contratacion.

Notificaciones
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Cuando la convocante opte por notificar la adjudicacién a través del SICP, la notificacion de la misma sera realizada
de manera automatica, a los correos declarados en el Registro de Proveedores del Estado de los oferentes
presentados. A efectos de la notificacidn oficial, solo seran considerados tales correos electrdnicos. La notificacién
comprendera la Resolucién de la adjudicaciédn, el informe de evaluacion.

En sustitucion de la notificacion a través del SICP, las Convocantes podran dar a conocer la adjudicacion por medios
fisicos o electrénicos a cada uno de los oferentes, acompafiados de la copia integra de la resolucién de adjudicacion
y del informe de evaluacién, de conformidad al articulo 62 del Decreto.

La no entrega del informe en ocasion de la notificacion, suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la
convocante haga entrega de dicha copia al oferente solicitante.

3. En caso de la convocante opte por la notificacién fisica a los oferentes participantes, debera realizarse
Unicamente con el acuse de recibo y en el mismo con expresa mencién de haber recibido el informe de evaluaciény
la resolucion de adjudicacion.

4. Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberan ser notificadas a todos los oferentes, segin el
procedimiento indicado precedentemente.

5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberan ser por escrito y dirigirse a la direccion indicada en el
contrato.

Audiencia Inf .

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendra la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la
convocante explique los fundamentos que motivan su decision.

La solicitud de audiencia informativa no suspenderd ni interrumpira el plazo para la interposicidn de protestas.

El procedimiento de realizacion de la misma debera ajustarse a las reglamentaciones vigentes para el efecto.
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SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES

TECNICAS

Esta seccion constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para

que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

Al lescripcion de las of

ftem N° ESPECIFICACIONES TECNICAS LOTE 1
OBRA: RELLENO SANITARIO
Municipio de Dr. Cecilio Baez - Dpto. de Caaguazu
El cartel de obra tendra las siguientes especificaciones:

Cartel de Obra: con chapa negra N° 18 ¢/ fondo anti 6xido - pintura sintética. (2 x 1,50) o

cartel de ploteado plastico.
1:Cartel de Soporte: Madera dura (yvyrapyta) de 3" x 3" ¢/ listones de 1 1/2" x 2" fijados con ocho
Obra bulones

Cabeza esférica de 3/8" x 2", cuatro bulones cabeza esférica 3/8" x 4". Altura 1,5m.

El cartel de obra quedara en el lugar y sera propiedad de la Municipalidad. Con el Logo
Oficial del Municipio

2:Replanteoy
marcacién

EL CONTRATISTA hara el replanteo de la obra basandose en los puntos de referencia
indicados en los planos, sera responsable de la exactitud de las medidas y escuadrias. EL
CONTRATISTA suministrard por su cuenta todos los materiales y mano de obra que se
requieran para este trabajo. EL CONTRATISTA se hard responsable de la correcta
marcacion de la obra y del cuidado y conservacion de todas las estacas y otras marcas
aprobadas por el Fiscal de Obras. Se utilizaran estacas de madera de 2 x 3 y cabezales de 1
x 3 como minimo. Una vez limpio y nivelado perfectamente el terreno de acuerdo a las
cotas especificadas en los planos correspondientes, EL CONTRATISTA procedera al
replanteo general y parcial de la obra. El replanteo realizado por EL CONTRATISTA sera
verificado por el Fiscal de Obras EL CONTRATISTA debera revisar las medidas, haciéndose
responsable de cualquier error que pudiere perjudicar a la obra y/o terceros.
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3:Limpiezay
preparacion
del terreno

Para este trabajo la contratista realizara la limpieza con maquinarias para adecuadas a fin
de ir adecuando los distintos niveles para las distintas funciones a ser destinadas al efecto.
Previo al replanteo, la Contratista procedera a la limpieza de las malezas, escombros, etc.
del predio. De existir arboles de pequefio porte que entorpezcan el emplazamiento de la
obra, deberan ser derribados y extraidos totalmente de raices. El resto de los arboles
deben ser conservados, cuidados y protegidos adecuadamente durante todo el tiempo que
duren los trabajos. Si se encontraren hormigueros, deberan ser eliminados totalmente
antes del inicio de la obra. La contratista debera denunciar todo pozo existente en el
terreno y estard obligada a cegarlo, agotando y desinfectando con cal o sulfato de hierro,
aquellos que contengan materias fecales.

La contratista debera eliminar del predio de la construccion, los materiales provenientes
de la limpieza y él destronque de arboles.

4:Excavacion
de fosa,
terraplenesy
accesos

Excavacion

Se utilizaran los métodos adecuados a fin de evitar derrumbes. Es responsabilidad de la
Contratista el exceso en las excavaciones, con excepcidn de los que posteriormente sean
utilizados, deberan ser transportados a los sitios indicados por la Fiscalizacion.

En los casos que, por la naturaleza del terreno, sea necesario el apuntalamiento de las
zanjas, la Contratista estara obligada a hacerlo por su cuenta.

La Contratista tomara todas las precauciones necesarias para evitar que penetren aguas,
ya sea de lluvia u otras cualesquiera, en las zanjas de las fundaciones, para lo cual cubrira
debidamente las zanjas con material o elementos adecuados y las rodeara con taludes de
tierra para evitar ese perjuicio.

En caso de que las aguas penetren en las zanjas, la Contratista estard obligada a efectuar
las excavaciones necesarias hasta llegar a la profundidad que, a juicio de la fiscalizacion de
obra, el terreno no haya sufrido los efectos del agua.

Esta excavacion, asi como el aumento de profundidad y volumen de la los trabajos con
respecto a la prevista en el proyecto, correra por cuenta de la Contratista, quien no podra
percibir por este concepto aumento en el valor de la obra contratada.

Si al efectuarse las excavaciones se encontrase que en alguna parte las caracteristicas del
terreno difieren de las previstas, la Contratista dara cuenta inmediata a la Fiscalizacién de
Obra, a fin de evitar demoras en la determinacidn de las modificaciones necesarias.

Relleno y compactacion

El material serd distribuido en capas horizontales de espesor no mayor de 0,20 m. y
compactado adecuadamente, cuidando de corregir la humedad si fuese necesario.

Tierra para relleno

En caso que la cantidad necesaria supere el volumen de tierra extraida de las excavaciones
antes mencionadas, se extraeran de las proximidades del lugar, previa autorizacion de la
fiscalizacion. No deberan contener resto de raices o materias inorganicas imperecederas,
sera del tipo arcillosa.
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5:
Mamposteria
tipo convocé
de ladrillos
comunes de
0,15

Incluyen los
ITEMS: 6,7, 8,
9,10,11,12y
13

Obs.: RELLENO SANITARIO

La construccidn del Relleno sanitario sera realizada en forma rigurosa como lo especifican
los detalles técnicos de los planos arquitecténicos.

Controles de Calidad A fin de asegurar el cumplimiento de la normatividad vigente en la
materia, asi como las especificaciones de construccidn establecidas en el disefio ejecutivo,
se requiere contar con controles de calidad claros y definidos para todas las etapas del
proyecto. La verificaciéon del cumplimiento de las condiciones que debe cumplir el
proyecto y el sitio donde se desplantara, asi como de las caracteristicas de los materiales
empleados y los procesos de construccion, permitira garantizar un proyecto con el nivel de
calidad especificado.

14: Cimiento
de Piedra
Bruta

Los anchos y las profundidades de las zanjas seran de la misma medida de los cimientos
que contendran, especificados en los planos de cimentacién. De las excavaciones se
quitaran las piedras, troncos, basuras y cualquier otro material que por descomposicion
pueda ocasionar hundimientos. Los fondos seran uniformes y nivelados y deberan llegar a
tierra firme. Si lloviese estando las zanjas abiertas, se procedera a limpiarlas de lodos y

capas blandas antes de cargarlas. No se permitira rellenos de las zanjas en caso de errores
de niveles. No se realizara ninguna carga de cimiento sin previa autorizacion escrita del
Fiscal de obras.

Cimiento de piedra bruta.

Se hara con piedra bruta tipo basaltica (se podra utilizar ademas rocas sedimentarias del
tipo arenisca que forman parte de las formaciones geoldgicas del pais) colocada y trabada
con mezcla 1:2:10 (cemento cal arena), pudiéndose también utilizar cemento y arena gorda
con una mezcla 1:12. En caso de que esta cimentacidn deba ser modificada por problemas
imprevistos del terreno, el Fiscal de obras indicara la solucién del caso.En el caso de las
obras con estructura de H°A°, esta prevista la ejecucion de este rubro en los bordes de
galeria, como asi también en los casos que por la topografia del terreno exija la
construccion de muro de contencidn por debajo de la viga cadena inferior a fin de evitarse
el escurrimiento de los rellenos interiores. El CONTRATISTA debera prever en este rubro el
costo de dichos trabajos.

15: Excavacion
y carga de
Zapatas
Hormigon

Resistencia Caracteristica del Hormigdn estructural La misma serd de fck 210 Kg/cm2 a los
28 dias. a) Excavacion y carga de zapatas. b) Pilares. c) Vigas d) encadenados a) Excavacion
y Carga de Zapatas: Los fondos seran uniformes y nivelados y deberan llegar a terreno
firme. Las armaduras de parrilla de zapatas deberdn asentarse sobre sello de H® pobre con
mezcla 1:3:6 (cemento arena triturada), y no deben estar en contacto con agentes
agresivos, tales como sales, 6xidos, etc. El recubrimiento minimo de las armaduras en
condiciones normales no serda menor a 5 cm. Como norma general no se permitira la
utilizacion de H° de consistencia fluida, recomendandose la utilizacion de H° de
consistencia plastica, evitandose la segregacién de materiales sélidos y la acumulacion en
exceso de agua libre, ni de lecherada sobre la superficie de H°.

PILARES

Armaduras

Proteccion del material
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16: Pilares de
He A°

El acero para la armadura debera estar siempre protegido contra lesiones. En el momento
de su colocacion en la obra, deberd estar libre de suciedades, escamas perjudiciales,
pinturas, aceite u otras substancias extrafias. No obstante cuando el acero tenga sobre su
superficie herrumbres nocivas, escamas sueltas y polvos que puedan ser facilmente
removibles, debera ser limpiado por el método mas adecuado si asi lo indica el Fiscal de
Obras

Corte y doblado

El doblado de las barras de armaduras debera ejecutarse en frio en la forma indicada en los
planos, y salvo otra indicacién o autorizacién, el doblado se efectuara de acuerdo con los
resultados que a continuacion se indican: los estribos y las barras de amarre deberan ser
doblados alrededor de un perno cuyos didmetros no deberan ser en el caso de los estribos,
menores a 2 (dos) veces y de las barras a 6 (seis) veces el espesor minimo, con excepcidn de
las barras mas gruesas que 1 (una) pulgada, en cuyo caso, el doblado debera efectuarse
alrededor de un perno de didmetro igual a 8 (ocho) veces el didmetro de la barra.

Colocacién y fijacion

Todos los aceros para armaduras deberan ser colocados exactamente en las posiciones
indicadas en los planos y firmemente sostenidos durante la colocacién y el asentamiento
del hormigdn. Los empalmes o uniones deberan ser escalonados tan lejos unos de otros
como sea posible. Las barras deberan ser amarradas en todas las intersecciones. Para
evitar el contacto de las armaduras con el encofrado, deberan ser separados por bloques
de morteros. La substitucién de varillas de seccién o didmetro diferente serd permitida
solamente con la autorizacion especifica del Fiscal de Obras. Todas las varillas deberan
tener una extension de fluencia convencional =4.200 Kg./cm2.

Agregados

Los agregados finos y gruesos seran perfectamente limpios y de una granulometria acorde
con el dimensionamiento del desagiie necesario para obtener un hormigdn cuyaresistencia
a los 28 dias sera de 210 Kg./cm2. Ellos serdn acopiados, medidos y dosificados o
transportados a la hormigonera en la forma aprobada por el Fiscal de Obras.

Mezclado del Hormigdn

El hormigonado sera mezclado mecénicamente en el lugar de su aplicacion. El hormigdn
debera ser completamente mezclado en una hormigonera de tal capacidad y tipo que
permita la obtencion de una distribucién uniforme de los materiales en toda la masa
resultante. El mezclado a mano sera permitido en caso de emergencia y con el permiso
escrito del Fiscal de Obras. Cuando tal permiso sea otorgado, las operaciones de mezclado
deberan efectuarse cuidando que la distribucion de los materiales sea en toda la masa. El
mezclado deberd ser continuado hasta que se obtenga una mezcla homogénea con la
consistencia requerida. Las cargas de mezclado manual no deberan exceder el volumen de
250 litros.

Colocacion del Hormigdn

Todo el hormigdn debera ser colocado antes de que haya comenzado su fraguado inicial y
en todos los casos, dentro de los 30minutos luego del mezclado, excepto cuando el Fiscal
de Obras autorice proceder de otra manera. Debera tenerse especial cuidado en la carga de
las superficies inclinadas, el hormigén debera tener la consistencia necesaria para no
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escurrir, asi también debera ser suficientemente trabajable para rellenar los nervios de las
placas alivianadas. El hormigdn, durante e inmediatamente luego de su colocacién debera
ser bien compacto. Para ello, se proveera la suficiente cantidad de varillas azadones y
pisones, para compactar cada carga antes de que sea descargada la siguiente y para evitar
la formacién de juntas entre las distintas cargas. Para obtener una superficie lisa y
uniforme, se deberd efectuar a lo largo de todas las cargas apisonado adicional
conjuntamente con el empleo de varillas o azadones. El empleo de vibradores estara
supeditado a la aprobacién del Fiscal de Obras. El hormigdn debera ser colocado en forma
continua a lo largo de cada seccidn de la estructura o entre las juntas indicadas.

Curado del Hormigén

Las superficies del hormigdn expuestas a condiciones que puedan provocar un secado
prematuro, deberan ser protegidas tan pronto como sea posible, cubriéndolas con lona,
paja, arpillera, arena o con otro material adecuado, y mantenidas himedas
permanentemente Si las superficies no fueron protegidas en la forma antes indicada,
lasmismas deberan ser humedecidas por regado o por chorros de agua. El curado debera
continuarse por un periodo de tiempo no menor de 7 (siete) dias luego de la colocacion del
hormigdn. Segun lo indique el Fiscal de Obras otras medidas de precaucién deberan ser
adoptadas para asegurar el normal desarrollo de la resistencia.

Remiendos

Tan pronto como los encofrados hayan sido removidos, todos los alambres o dispositivos
metalicos salientes que hayan sido empleados para mantener los encofrados en su lugar,
deberan ser removidos o cortados a por lo menos 7 (siete) milimetros por debajo de la
superficie del hormigon. Los rebordes de mortero y todas las irregularidades causadas por
las juntas de los encofrados deberan ser removidos. Las cavidades, depresiones y vacios
que se observan luego de la remocién de los encofrados, deberan ser rellenados con
mortero de cemento mezclado en la misma proporcion que aquella usada para la
estructura de la obra.

17: Mampost.
De nivelacién
de 0,30 m

Seran de ladrillos comunes de primera calidad asentados con mezcla 1:2:10 (cemento cal
arena).

Se deberan prever los pasos de cafierias de desagiies a fin de evitar roturas posteriores.

En este rubro debera preverse el revoque y pintado del mismo segun lo indique el Fiscal de
Obras, como asi también debera preverse en el mismo la ejecucion de gradas en los lugares
que asi lo requieran.

18: Aislacién

En todos los muros de elevacién sobre la segunda hilada de ladrillos contados a partir del
nivel del piso terminado, se colocaran capas aisladoras que consisten en un revoque de 1
cm. de espesor, perfectamente alisadas con mezcla 1: 3 (cemento-arena). Una vez seca la
capa de revoque, se aplicard 2 capas de asfalto caliente sin adiciéon de ningln tipo de
aditamento, cuidando de cubrir perfectamente toda la superficie a aislar sin dejar huecos o
infladuras de aire.
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19:
Mamposteria
de0,15de
ladrillos
huecos

Los ladrillos empleados seran del tipo ceramico, plano, sonoro, de coloracién uniforme,
dimensiones regulares y de 6ptima cochura.

No se permitira el empleo de morteros de mas de un dia a contar de su preparacion, ni de
cal en pasta con menos de 72 horas de su completo apagado.

El asentamiento de los ladrillos se hara a juntas vistas, poniendo especial cuidado en la
trabazén de los ladrillos en todas las direcciones, el mortero a ser utilizado serd de 1:4:12
(cemento, caly arena)

El aplomado y la nivelacién de las paredes seran perfectos, debiendo verificarse a cada 4
(cuatro) hiladas. Las juntas horizontales y verticales no deberan ser mayores a 1,5 cm.

20: Contrapiso
de hormigon
de cascotes
reforzado con
varillas y
terminacion
con Alisada de
Cemento

El contrapiso serd de hormigén de cascotes con mezcla "4:1:4:6 (cemento, cal en pasta,
arena lavada, cascotes), libres de tierra, polvo, etc. y regados con agua antes de ser
mezclados.

El espesor del contrapiso no sera inferior a 0,10 m e ira perfectamente apisonado.

La superficie del contrapiso debera estar alisada y nivelada de tal forma que, para la
colocacion del alisado no sean necesarios rellenos con arena, ni ninglin otro material que
no sea la mezcla correspondiente para su colocacién.

En caso de que sean necesarias pequefias pendientes en los pisos, el contrapiso ya debera
prever tales pendientes.

21: Revoques

Los revoques seran a dos capas filtrados, una vez terminados, no deberdn presentar
superficies alabeadas, ni fuera de nivel o plomo, ni rebarbas u otros defectos. El revoque de
las paredes que este flojo y defectuoso debera ser retirado, cortando las partes averiadas,
dejando bordes limpios y reemplazandolos con revoque fuerte y sano.

Los revoques, una vez concluidos, tendran un espesor no mayor de 1,5 cm. y seran de color
uniforme. Su superficie debera ser perfectamente lisa sin deformaciones. Las mochetas,
cantos o aristas deberan ser perfectos y se haran con mezcla reforzada.

Previo a la aplicacion de los mismos, se limpiaran perfectamente las juntas de los ladrillos
dejando viva la superficie de los paramentos y mojandolos abundantemente.

El mortero a ser utilizado sera de dosaje 1:4:12 (cemento, cal en pasta, arena lavada)

En los pilares y vigas, la terminacion se hara con aristas vivas, cuidando el aplomado y la
horizontalidad de los mismos.

22: Techo de
chapas de cinc
s/ estructuras
de perfiles
metalicos

Serd construido con chapa galvanizadas n° 28, sobre estructura de perfiles metalicos
pintadas con antiéxidoy pintura sintética. El calculo de la estructura con sus respectivos
detalles serd presentado por la contratista y el cual serd revisado y aprobado por la
fiscalizacidn, previo a su montaje en obra, las chapas galvanizadas seran colocadas de
acuerdo a las especificaciones del fabricante, debiendo haber una superposicion entre
chapas de una onda y media como minimo y de 10 cm, en sentido longitudinal.
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23: Pintura int.

- ext. al latex

Se deberan adoptar disposiciones conducentes a proteger las diversas partes de la obra,
durante la ejecucion de los trabajos de pintura, se tomaran las precauciones necesarias
para preservar a estas del polvo, lluvia, etc. debiéndose ademas evitar que las aberturas se
hayan secado completamente.

Los colores y los acabados seran indicados por la Fiscalizacion de obra.

Cualquier trabajo que no sea pintado, sera protegido debidamente para quedar libre de
salpicaduras.

Todas las superficies a pintarse deberan ser adecuadamente preparadas, debiendo estar
completamente secas y limpias, luego se aplicara una mano de sellador en ninglin caso se
aplicara cal.

Interior, exterior al latex con sellador acrilico.

Las paredes que seran pintadas al latex, recibiran un lijado previo con lija de grano medio,
se retirara las pinturas acumuladas con espatulas, donde necesario fuere enduir con masa
acrilica, se realizara hasta dejar las paredes en condiciones de pintabilidad, posteriormente
se aplicara una mano de sellador. El color y la tonalidad de las mismas seran indicados
oportunamente por la Fiscalizacion de Obra, quien exigird la presentacién previa de
muestras. Se utilizaran colorantes en pastas y no éxidos en polvo. La pintura latex se
aplicard dos manos como minimo en capas finas, no debiendo darse ninguna mano antes
que la anterior haya secado totalmente.

24: Tejidos de
Alambre,
incluye
estructura
metalica de
soportes y
aberturas

Los trabajos comprendidos en el presente item son los siguientes:
- Colocacién de soportes metalicos de cafios cuadrados, segun disefio en planos.
- Colocacion de malla de alambre tejido romboidal galvanizado.

- Colocacién de Portones de acceso segun disefios en los planos arquitectdnicos.

25: Cimiento
de piedra
Bruta

IDEM ITEMS N° 14

26: Mampost.
De nivelacién
de 0,30 m

IDEMITEM N° 17

27: Aislacién

IDEM ITEM N° 18

28:
Mamposteria
de0,15de
ladrillos
huecos

IDEM ITEM N° 19

29: Envarillado
perimetral
superior a dos
hiladas

Se colocaran 2 varillas de 8mm con un mortero: 1;3 (cemento; arena) con un espesor
minimo de 1,5 cm. en dos hiladas sucesivas.
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30: Contrapiso
de hormigon
de cascotes

El contrapiso sera de hormigdn de cascotes con mezcla 4:1:4:6 (cemento, cal en pasta,
arena lavada, cascotes), libres de tierra, polvo, etc. y regados con agua antes de ser
mezclados.

El espesor del contrapiso no serd inferior a 0,10 m e ird perfectamente apisonado.

La superficie del contrapiso debera estar alisada y nivelada de tal forma que, para la
colocacidn del alisado no sean necesarios rellenos con arena, ni ningin otro material que
no sea la mezcla correspondiente para su colocacién.

En caso de que sean necesarias pequefias pendientes en los pisos, el contrapiso ya debera
prever tales pendientes.

31: Pisode
cerdmica
esmaltada

Ceradmicosy Z6calos
Seran de tipo A esmaltados de alto trafico, y zécalos de 0,10 m. de altura.

Para la eleccidn del color del piso la contratista debera presentar una muestra del mismo a
la fiscalizacion para su aprobacién final. Seran de superficie plana, lisos, sin rebarbas,
rajaduras o cualquier otro desperfecto.

Estas ceramicas irdn asentadas sobre una carpeta alisada con argamasa de cemento. Las
juntas deberan ser llenadas con pastina del mismo color, previo mojado de la superficie
total. La limpieza de la superficie acabada, debera ser hecha antes de que la pastina se
adhiera a la superficie, debiendo tomarse las precauciones necesarias para que la pastina
no produzca manchas ni coloracién diferente al color natural del mosaico. Una vez
concluida esta operacidn, el piso debera quedar perfectamente limpio y casi brilloso, y
tener una contextura uniformey brillante.

Una vez colocados los pisos, los mismos quedardn clausurados al pasaje o
estacionamiento de personas o materiales, por los menos durante dos (2) dias.

32: Guarda
obras

Serd construido con contrapiso de hormigdn de cascotes de dosaje 4:1:4:6 (cemento, cal
en pasta, arena lavada, cascotes) con espesor de 0,08 m. Por encima llevara una capa de
cemento alisado, con dosaje 1:3 (cemento, arena), de 1,5 cm. de espesor. Su nivel sobre el
terreno natural serd de 0.10 m. de altura, estara arrimado a la construccion y tendra un
ancho constante de 0,80 m. El cargado se realizara en queseras construidos de madera, las
juntas seran realizadas a Junta Seca, para lo cual el cargado se realizara en forma
intercalada dejando fraguar los primeros cargamentos, para luego cargar los restantes.
Antes del fraguado se realizara el alisado de la superficie con un fratacho.

33: Revoques

IDEMITEM N° 21

34:Ventana
tipo balancin

Las aberturas deberan ajustarse exactamente a las medidas indicadas en los planos. Las
uniones soldadas no presentaran rebarba visible. Las soldaduras de las uniones de barras
deberan llenar toda la superficie de contacto con las mismas y no se permitiran que sean
solo puntos aislados. Los hierros laminados a emplearse seran perfectos. Las uniones se
haran compactas y prolijas debiendo resultar suaves al tacto.

Debera prever en su interior las planchuelas o varillas de anclaje de cada abertura, de tal
manera que para su colocacién pueda soldar en obra a dicha abertura. Los balancines
deberan ser pintados con pintura anticorrosiva, dos manos, antes de su colocacién en
obra, y otras dos, con pintura esmaltada sintética opaca como terminacion; el color a ser
determinado por el Fiscal de Obras.
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35: Puerta
metalica

Comprende el suministro y colocacidn de una puerta metalica que seran de chapa n® 26. De
acuerdo a los planos.

El trabajo deberé ser ejecutado por operarios expertos y debera tener acabado liso, libre de
huellas de maquinarias o marcas de herramientas, papel de lija o asperezas sobre la
superficie.

36: Pinturaint

Se deberan adoptar disposiciones conducentes a proteger las diversas partes de la obra,
durante la ejecucion de los trabajos de pintura, se tomaran las precauciones necesarias
para preservar a estas del polvo, lluvia, etc. debiéndose ademas evitar que las aberturas se
hayan secado completamente.

Los colores y los acabados seran indicados por la Fiscalizacidon de obra

Cualquier trabajo que no sea pintado, sera protegido debidamente para quedar libre de
salpicaduras.

Todas las superficies a pintarse deberan ser adecuadamente preparadas, debiendo estar
completamente secas y limpias, luego se aplicara una mano de sellador en ninglin caso se
aplicara cal.

Interior - Exterior al latex con sellador acrilico

-ext. allatex Las paredes que seran pintadas al latex, recibiran un lijado previo con lija de grano medio,
se retirara las pinturas acumuladas con espatulas, donde necesario fuere enduir con masa
acrilica, se realizara hasta dejar las paredes en condiciones de pintabilidad,
posteriormente se aplicara una mano de sellador. El color y la tonalidad de las mismas
seran indicados oportunamente por la Fiscalizacién de Obra, quien exigira la presentacion
previa de muestras. Se utilizaran colorantes en pastas y no déxidos en polvo. La pintura
latex se aplicard dos manos como minimo en capas finas, no debiendo darse ninguna
mano antes que la anterior haya secado totalmente.

Las cubiertas seran de las caracteristicas cominmente utilizadas en el pais: de chapa zinc
galvanizada N°

28 sobre estructura metalica de perfiles (arco, correas, tensores).

El alero en todo el perimetro de la construccidn sera de 0.60 m como minimo y la pendiente
a utilizar 25%, no se computara un alero mayor a 0.60.

37:Techo de .

chapas de cinc Las chapas iran Sl.Jperpuesta por dos_ canales y asegl_Jrados con gancho a’la correa que

s/ estructuras prefer(?ntemente tiene que ser de perfil “C con dimensiones de acuerdos a calculos y como

. solucion estructural.

de perfiles

metalicos Las estructuras seran de perfiles ya sea U o C con refuerzos de angulos que deberan estar
perfectamente soldada uniforme y de forma prolija. Se le debera aplicar tratamiento de
anti 6xidos y dos manos de pintura anticorrosiva.

38: Cimiento IDEM ITEM N° 14

de piedra

bruta

39: Mampost. IDEM ITEM N° 17

De nivelacion

de 0,30 m
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40:
Mamposteria
de0,15de
ladrillos
huecos

IDEMITEM N° 19

41: Envarillado

Los envarillados seran dobles con varillas de 8 mm. con un mortero de 1:3 (Cemento Arena)

perimetral a dos hiladas.
superior a dos

hiladas

42: Aislacion IDEM ITEM N° 18

43: Contrapiso
de hormigon

IDEMITEM N° 30

de cascotes

44:Piso de IDEM ITEM N° 31

ceramica

esmaltada
Revestido de azulejos
Los azulejos, antes de su colocacion, seran sumergidos en agua por lo menos dos horas
como minimo, para su perfecta saturacion.
Para la colocacion de azulejos, los paramentos que deban revestirse, después de
humedecidos, recibirdn una capa de mortero de 12 mm de espesor, con dosaje 1:2:8
(cemento, cal en pasta y arena gruesa) y que seran raspadas y perfectamente aplomadas.
Esta capa debera asentarse por lo menos 24 hs. antes de la colocacién y luego ser
humedecida para disminuir la absorcion del mortero para la azulejada. A continuacidn se

45:Azulejos fijaran los azulejos con mortero de dosaje 1:1:6 (cemento, cal, arena), o con argamasa de
cemento. Las juntas seran cuidadosamente limpiadas y rellenadas con cemento blanco,
cuidando de que queden perfectamente tomadas. No se admitiran azulejos descascarados
ni con esmalte manchado o de distinta tonalidad.
La superficie terminada debera ser de contextura uniforme y brillante.

46: Guarda IDEM ITEM N° 32

obras

47: Revoques

IDEM ITEM N° 21

48:Ventana
tipo balancin

IDEM ITEM N° 34

49:Puerta
metalica

IDEM ITEM N° 35
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50: Pinturaint
- ext. al latex

IDEM ITEM N° 23

51:Techo de
chapas de cinc
s/ estructuras
de perfiles
metalicos

IDEM ITEM N° 37

52:Agua
corriente-
canos,
conexiones,
llaves, etc.

AGUA CORRIENTE
Cafierias y accesorios

La tuberia de distribucidn se colocara en las paredes, inmediatamente detras del revoque,
a una altura entre 0,20 y 0,40 m. sobre el nivel del piso, debiendo alimentarse los grifos
hacia arriba, a fin de evitar la formacion de bolsas de aire que se producen en los sifones.
En lo posible, no se colocaran enterradas, y cuando ello sea necesario por fuerza mayor, se
distanciaran a no menos de 1,00 m. de cualquier cafieria de desagiie cloacal de acuerdo a
los planos. Se haran todas las instalaciones internas, provistas de una llave de paso a la
entrada del edificio instaladas en una pequefia cdmara de inspeccién. El material a
emplearse para la instalacion de agua fria serd de PVC soldable. Los accesorios para los
cafios plasticos serdn también de PVC.

De la linea principal saldran las tuberias de conexion que deben pasar siempre por una
llave de paso, que haga posible desligar un conjunto de sanitario sin afectar a las demas en
su funcionamiento. Las conexiones a los artefactos seran del tipo cromado.

Antes de la colocacién del revestido de paredes y de los pisos, se sometera la instalacidn a
la prueba correspondiente para verificar cualquier inconveniente que se produzca.

Llaves de paso @ % del tipo para valvula y con campana metalica
Seran de la linea clasica con valvula, campana metilica, cromadas.
Llaves de paso @ % del tipo Esclusa con campana metalica

Estas llaves serdn del tipo esclusa con campana, la llave deberd ser similar al de la linea
clasica, se colocaran para el cierre de cada bloque de artefactos.

Canillas Cromadas para agua fria

Seran de la marca FV o similar, de la linea clasica y seran instalados en los boxes de duchas.
La unidn de la rosca de la canilla con el azulejo llevara una roseta cromada metalica como
terminacion.

Registro 0,30 x 0,30 m. con tapa de cemento

El registro sera construido de ladrillos comunes de 0,15 m. asentados con un mortero de
dosaje 1:4:6 (cemento, cal, arena) los registros tendran la profundidad de 0,30 m y el
interior de los registros estara revocado, debera llevar tapa de hormigén.

El registro que quede en areas con piso se construira con un marco metalico fijo construido
en hierro angulo de 3/4x1/8 que ira anclado en el contrapiso, y otra tapa removible
(bandeja) estara compuesta por un marco metalico de hierro L, en su fondo se fijara una
chapa metélica N° 18 que servira de base, en la parte inferior llevara refuerzos de perfil de
hierro T de 3/4x1/8, distribuidos en cruz (+), perfectamente soldados. La tapa removible
sera revestida con piso del mismo tipo utilizado en el area construida, la misma llevara en
el centro un bulén metalico a fin de facilitar su remocion futura.
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53: Desaglie
cloacal-
cafierias,
registros, etc.

INSTALACION DE DESAGUE CLOACAL
Cafierias y accesorios

La red esta formada por cafios o conductos de seccidn circular de PVC, de la mejor calidad,
y de formas regulares, camaras de inspeccion y rejilla de piso. Deberan ser conectadas a la
red proyectada.

Todas las zanjas deberdn ser excavadas hasta las profundidades requeridas para la
colocacion de las cafierias entre dos registros sucesivos, iniciandose la misma desde el
punto mas bajo, teniendo especial cuidado en mantener la pendiente establecida, de 2 %
para los de @ 100 mm. El tubo debera apoyarse sobre un lecho de arena de 0,10 m. Luego se
cubre con arena o tierra tamizada hasta 3% partes del didmetro del tubo. A posterior
compactar y cubrir nuevamente con arena o tierra tamizada de 0,20 m. a 0,25 m. Después
se debe compactar y completar el tapado con material de relleno. Es muy importante que
el tapado se lleve a cabo en las primeras horas de la mafiana, esto evita que la tuberia en el
momento de cubrir se encuentre dilatada por efecto del sol.

Las paredes de las camaras de inspeccidn seran de ladrillos comunes de la mejor calidad,
asentados con mortero de dosaje 1:3 (cemento y arena), revocandose interiormente con el
mismo mortero. Se formara la media cafia necesaria en las camaras de inspeccion, y se
alisara el revoque interior con cemento puro.

Las tapas seran hechas con marcos y contramarcos de hierro angulo, debiendo ser
revestidas de acuerdo con el piso del lugar donde se encuentre. Las tapas seran de
hormigdn sin revestir si las camaras se encuentran en terreno natural.

Rejillas de piso sifonada y tapada

Se utilizaran las de PVC de 0,15 x 0,15 m. La rejilla tapada debe llevar una tapa metélica en
chapa N° 18, pintada con antidxido y terminacidn con pintura sintética con un color similar
al piso.

Registro Cloacal de 0.60 x 0.60 m.

Los registros que seran reacondicionados seran realizados de ladrillos comunes de 0,15 m.
asentados con un mortero de dosaje 1:4:6 (cemento, cal, arena) los registros tendran la
profundidad necesaria requerida por la pendiente, el fondo del registro también llevara
ladrillos, la media cafias se realizara con ladrillos revocados con un mortero de dosaje 1:3
(cemento, arena) el interior de los registros estara revocado.

54: Provision y
colocacion de
artefactos

Las piezas y accesorios de bafios seran blancos, de losa vitrificada comUn sin desperfectos
y deterioros de ninguna clase seran preferentemente de la marca Deca o similar.

Los lavatorios con pedestal, llevaran sopapa metalica con goma, canilla cromada FV linea
clasica, se colocaran con tornillos y tarugos de 10 mm, la conexidn sera de tipo Italiana con
malla metalica, las bajadas seran de PVC.

Los inodoros llevaran enchufes de goma, se sujetaran con tornillos y tarugos, no seran
asentados con mortero, se colocaran con goma de vedacién para inodoros, esta goma sera
encastrada perfectamente con el cafio de 100 mm cloacal y la salida del inodoro a nivel del
suelo, las cisternas deberan ir fijadas a la mamposteria con dos tornillos y tarugos de 10
mm. la unidn entre la cisterna y la bajada debera estar bien sellada ya sea con cinta teflon
o silicona, de color transparente, a fin de evitar posibles pérdidas de agua.

La terminacidn de la conexién con el azulejo sera realizada con una roseta cromada, estas
rosetas seran instaladas en todos los lugares donde lleven conexiones.

39/82



55:
Construccién
de camara
sépticay pozo
ciego

Tanque séptico:

Los tanques sépticos para tratamiento de desagiie se construiran conforme a planos de
detalles. Los cimientos se haran de piedra bruta colocada con mezcla 1: 6 (cemento arena).
La losa de fondo se hara con hormigdn 1:2:3 (cemento arena piedra triturada), tendra un
espesor de 10 cm.

Las paredes de mamposteria de ladrillos se trabaran con mezcla 1:2:6 (cemento cal arena),
con la salvedad siguiente: las dos hiladas asiento de las vigas y la losa de cobertura que se
tomara con mezcla 1:3 (cemento arena). El revoque impermeable de los tanques sépticos,
se construird con tres capas.

Las tapas de los registros deberan quedar finalmente al nivel de la superficie del terreno.
Pozo absorbente:

Se construiran siguiendo las indicaciones de los planos. Los cimientos se haran de piedra
bruta colocada con mezcla 1: 6 (cemento arena).

Las paredes de mamposteria de ladrillos comunes se trabaran con mezcla 1:2:6 (cemento
cal arena. El fondo no llevara losa.

56: Instalacion
eléctrica
basica en
construcciones
auxiliares y
exteriores

INSTALACION ELECTRICA

El contratista debera tramitar y abonar los servicios de aumento de carga y garantia de
consumo a la ANDE.

El servicio comprende las instalaciones eléctricas de toda la construccion.
Conductos para alojamiento de los cables

La instalacion sera del tipo embutido. Los electroductos a ser utilizados seran: del tipo PVC
flexible para embutir en forma subterraneay la estructura de hormigén; del tipo corrugado
para embutir en mamposteria de ladrillos.

La seccién minima de los electroductos sera de ¢ 5/8"
Interruptores y tomacorrientes

Seran de primera linea, con capacidad para 10 A 250 V, la altura de montaje de los
interruptores o tomacorrientes sera:

Altura media: 1,20 m.

El tipo y marca de los mismos, deberan ser aprobados por la fiscalizacién
Cables

Seran de cobre multifilar, con aislacién de PVC para 600 V

Descripcion de los trabajos a ser ejecutados

Para la ejecucion de la instalacion eléctrica de las construcciones, se haran respetando los
proyectos ejecutivos. Los cables de alimentacion a emplearse seran de seccién no menor a
4 mm2. para los troncos, y de 2 mm2. para los ramales. Cada circuito monofasico contara
con cable de neutro independiente y de la misma seccién de la fase. No se admitira la
colocacién de electroductos y/o cables inapropiados o de menor seccién a lo indicado.
Para el alojamiento de los electroductos en la pared, el picado sera lo necesariamente
profundo y la fijacién se hara con calces laterales, evitando el aplastamiento o dafios del
mismo. No se admitird en ninglin caso que se perfore con elementos punzantes o que se
atraviese el electroducto para su fijacion.

Tendido de cables de acometida

Los cables seran debidamente manipulados durante el tendido de los mismos a través de
los electroductos, evitando que la friccion de arrastre de los mismos ocasione deterioro de
aislacion. Para el efecto se utilizara talco u otro elemento de proteccidn. No se realizaran
empalmes en los registros o caja de derivacidn, salvo caso de extrema necesidad, para lo
cual se efectuara una aislacion bien segura, utilizdndose cinta aislante de autofusion
(autovulcanizante)
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Conexionado de tableros eléctricos

El conexionado del tablero con barramiento se hara respetando el equilibrio del cuadro de
carga.

Los cables de alimentacion principal que llegan al tablero, como la salida de alimentacién
a los circuitos iran bien ajustados a los disyuntores termomagnéticos utilizandose
terminales.

Materiales para la Obra

Todos los materiales para la ejecucion de los trabajos que forman parte del presente
proyecto, serdn proveidos por la Contratista, incluyendo aquellos que por omisién o
descuido no fueren incluidos en la lista, pero que figuran en el proyecto.

La Fiscalizacion podra rechazar los materiales que no se adecuen a los especificados y
éstos seran reemplazados sin costos para la MUNICIPALIDAD.

Conexionado de tableros eléctricos

El conexionado del tablero con barramiento se hara respetando el equilibrio del cuadro de
carga

Los cables de alimentacion principal que llegan al tablero, como la salida de alimentacién
a los circuitos iran bien ajustados a los disyuntores termomagnéticos utilizdndose
terminales.

57: Provision y
colocacion de
puntales
esquineros,
puntales
intermedios y
travesaios de
madera

Los postes esquineros, y de amarres (fuertes) tendran las mismas caracteristicas antes
citadas, redondeados y con didmetros no menores que 0,20 metros, siendo la longitud la
indicada en los planos; también podran ser de secciones triangulares con las dimensiones
de los lados equivalentes al circular, aproximadamente de 0,27 m.

La Fiscalizacion determinara las tolerancias respectivas para la aceptacion de los postes,
en cuanto a dimensionesy forma.

Por cada cambio de direccién del alambrado o cada 50 m. como maximo de alineacién
recta se colocaran los postes de refuerzo.

58: Provision y
colocacién de
postes de
lineas de
madera

Descripcion

Seran de madera de ley (urunde’y, curupa’y u otra madera dura aprobada por la
Fiscalizacién), sanas, exentas de nudos y huecos, recibiendo un tratamiento de
preservacion en la base, con pintura bituminosa hasta una altura de 0,80 metros.

Los postes seran razonablemente rectos, de seccién redondeada obtenida por labrado
manual, con didmetro no menor que 0,10 metros.

La longitud de los postes no sera menor que las expresadas en los planos. Se colocaran con
una separacién maxima indicada en los planos, controlando su buen empotramiento.

Los postes se asentaran en los hoyos previamente cavados y el relleno posterior sera
compactado adecuadamente. La hilera de postes afirmado deberd presentar un
alineamiento correcto y con sus cabezas formaran una linea continua.

Los postes seran colocados a una profundidad minima de 0,70 metros y distanciados a 4,00
metros entre si.

Los orificios para alojar los alambres lisos deberan taladrarse en el centro de la seccién del
poste y balancines, distanciados entre si de acuerdo con los planos.
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59: Provision y
colocacion de
alambre liso
acerado

El alambre liso sera de tipo acerado, galvanizado, ovalado, calibre No. 17/15. Las ataduras
se haran con alambre galvanizado dulce, calibre No. 12 0 14.

Los alambres deberan quedar tensos y no presentaran catenarias visibles entre postes;
para tal fin seran empleados los balancines de madera. Los hilos de alambre deberan
sujetarse firmemente a los postes y balancines mediante alambres para ataduras.

Previa autorizacién de la Fiscalizacién también se podrian usar catracas para el tensado de
los alambres.

60: Provision y
colocacién de

Para mantener los hilos en su posicion y que la separacién entre ellos permanezca
constante seran utilizados balancines de madera con la longitud adecuada (ver planos),
con una seccidn aproximada de 2 x 1, separadas entre si la distancia que se indica en los
planos y amarrados a los hilos longitudinales con alambres para ataduras citados mas
arriba.

balancines .. [ . .
(2"x1")| La madera a utilizar serd yvyrd pytd, curupa’y u otra madera de ley aprobada por la
Fiscalizacion.
61: Serdn de madera de ley (urunde’y, curupa’y u otra madera dura aprobada por la
Construccion Fiscalizacion), sanas, exentas de nudos y huecos.
de portén de L , o S,
P El disefio se hara de acuerdo con las prescripciones de la Fiscalizacién de Obra.
acceso de 2
hojas (4,50m x
1,50m) de
madera
Este trabajo consistira en la limpieza de toda la zona de obra una vez culminado los
trabajos. Consiste en la remocidn de escombros, suelo sobrante de excavacion, materiales
no utilizados, maderas, etc. o cualquier otro detalle que a criterio de la Fiscalizacion
62: Limpieza debiera retirarse de la zona de obra de modo a entregarla con una presentacién que no
Final agreda el visual ni el medio ambiente. En ninglin caso debera dejarse residuos en
propiedad privada.
RUBROS Unid. Cant.
CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO
1 Cartel de Obra gl 1,0
2 Replanteo y marcacion gl 1,0
3 Limpiezay preparacion del terreno m3 500,0
4 Excavacion de fosa, terraplenes y accesos m3 1.125,0
5 Mamposteria tipo convocd de ladrillos comunes de
0,15 m2 50,0
6 Construccidn de chimeneas c/ladrillos comunes
reforzados con varillas metalicas ml 5,5
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29

30

Base de piedra bruta

Recubrimiento intermedio con triturada de 3?
Recubrimiento superior con triturada de 42

Capa final superior de cal viva

Provisidn y colocacién de cafios de pvc de 100mmm.

Provision y colocacién de carpa de plastico de
polietiteno de 200 micrones

Construccién de Filtro y pozo absorbente
Construccion de tinglado

Cimiento de Piedra Bruta

Excavacion y carga de Zapatas Hormigén Cicdpeo
Pilares de H° A°

Mampost. De nivelacion de 0,30 m

Aislacion

Mamposteria de 0,15 de ladrillos huecos

Contrapiso de hormigon de cascotes reforzado con
varillas y terminacién con Alisada de Cemento

Revoques

Techo de chapas de cinc s/ estructuras de perfiles
metalicos

Pintura int. - ext. al latex

Tejidos de Alambre, incluye estructura metélica de
soportesy aberturas

Construccién de Caseta de Vigilancia
Cimiento de piedra Bruta

Mampost. De nivelacion de 0,30 m

Aislacion

Mamposteria de 0,15 de ladrillos huecos
Envarillado perimetral superior a dos hiladas

Contrapiso de hormigon de cascotes

m3

m3

m3

gl

ml

m2

gl.

m3
m3
m3
m2
m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m3
m2
m2
m2
ml

m2

4,0

2,5

2,5

1,0

80,0

750,0

1,0

8,6

2,0

1,3

8,0

4,8

41,0

32,0

82,0

82,0

82,0

60,0

4,0

3,75

3,0

440

15,2

15,2
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31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

Piso de ceramica esmaltada

Guardaobras
Revoques

Ventana tipo balancin
Puerta metalica

Pintura int - ext. al latex

Techo de chapas de cinc s/ estructuras de perfiles

metalicos

Construccion de Sanitario

Cimiento de piedra bruta

Mampost. De nivelacion de 0,30 m
Mamposteria de 0,15 de ladrillos huecos
Envarillado perimetral superior a dos hiladas
Aislacion

Contrapiso de hormigon de cascotes
Piso de ceramica esmaltada

Azulejos

Guardaobras

Revoques

Ventana tipo balancin

Puerta metalica

Pintura int - ext. al latex

Techo de chapas de cinc s/ estructuras de perfiles

metalicos

Agua corriente-cafios, conecciones, llaves, etc.
Desague cloacal-cafierias, registros, etc.
Provision y colocacion de artefactos

Construccion de camara septica y pozo ciego

m2

m2
m2
m2
Unid.

m2

m2

m3
m2
m2
ml
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
Unid.

m2

m2

gl

gl

gl

15,2

10,56

45,0

1,0

1,0

90,0

28,0

1,64

2,0

22,0

8,2

1,23

4,15

4,20

12,0

4,0

22,5

0,2

1,0

44,0

6,6

1,0

1,0

1,0

1,0
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Instalacidn electrica basica en construcciones

56 .. .

auxiliares y exteriores gl. 1,0

Construccion de Alambrada perimetral
57 Provision y colocacion de puntales esquineros,

puntales intermedios y travesafios de madera un. 9,00
58 Provision y colocacion de postes de lineas de

madera un. 90,00
59  Provisiony colocacion de alambre liso acerado ml. 1880,00
60  Provisiony colocacion de balancines (2"x1") un. 270,00
61 Construccién de portdn de acceso de 2 hojas (4,50m

x 1,50m) de madera gl 1,0
62 Limpieza Final gl. 1,0

ftem N°

ESPECIFICACIONES TECNICAS LOTE 2

OBRA: OBRAS DE ADECUACION DE LA MATADERIA MUNICIPAL

UBICACION: Cecilio Béez - Dpto. de CAAGUAZU

1-Limpieza
y
preparacion
del terreno

Preparacién de terreno

Para este trabajo la contratista realizara la limpieza con maquinarias para adecuarlas a fin de
ir adecuando los distintos niveles para las distintas funciones a ser destinadas al efecto.
Previo al replanteo, la Contratista procedera a la limpieza de las malezas, escombros, etc. del
predio. De existir arboles de pequefio porte que entorpezcan el emplazamiento de la obra,
deberan ser derribados y extraidos totalmente de raices. El resto de los arboles deben ser
conservados, cuidados y protegidos adecuadamente durante todo el tiempo que duren los
trabajos. Si se encontraren hormigueros, deberan ser eliminados totalmente antes del inicio
de la obra. La contratista debera denunciar todo pozo existente en el terreno y estara
obligada a cegarlo, agotando y desinfectando con cal o sulfato de hierro, aquellos que

contengan materias fecales.

La contratista deberd eliminar del predio de la construccidn, los materiales provenientes de

la limpieza y él destronque de arboles.
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2 - Replanteo
y marcacién
de obra

EL CONTRATISTA hara el replanteo de la obra basdndose en los puntos de referencia

indicados en los planos, serd responsable de la exactitud de las medidas y escuadrias. EL
CONTRATISTA suministrarad por su cuenta todos los materiales y mano de obra que se

requieran para este trabajo. EL CONTRATISTA se hara responsable de la correcta marcacion

de la obra y del cuidado y conservacion de todas las estacas y otras marcas aprobadas por el
Fiscal de Obras. Se utilizaran estacas de madera de 2 x 3 y cabezales de 1 x 3 como minimo.
Una vez limpio y nivelado perfectamente el terreno de acuerdo a las cotas especificadas en
los planos correspondientes, EL CONTRATISTA procedera al replanteo general y parcial de la

obra. El replanteo realizado por EL CONTRATISTA sera verificado por el Fiscal de Obras EL
CONTRATISTA debera revisar las medidas,

3-Cartel de
Obra

EL CONTRATISTA debera contar con un letrero de 2.00 x 1.50 m en la obra. Este letrero lo
colocara EL CONTRATISTA en lugar indicado por el Fiscal de Obras dentro de los 10 (diez)
dias de iniciada la obra; permanecera en la obra o en el lugar indicado, hasta que el Fiscal de
Obras lo estime conveniente. El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazén de hierro
galvanizado y pintado con esmalte sintético. La altura a la que debe ser colocado el letrero
sera de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno hasta la parte inferior
del letrero.

Es opcional, de acuerdo con la Fiscalizacidn, confeccionar el cartel con ploteado plastico.

4 - Pintura
int. - ext. al
Latex del
Edificio

PINTURAS

Antes de ejecutar el rubro, se procedera a la limpieza total de la superficie a ser pintada. Los
defectos que pudieran presentar las paredes seran corregidos antes de proceder a pintarlas 'y
los trabajos se retocaran esmeradamente una vez concluidos. No se admitira el empleo de
pintura espesa para tapar poros, grietas u otros defectos. EL CONSTRUCTOR tomara las
precauciones indispensables a fin de preservar, pisos, marcos, aberturas, etc., de manchas
de pintura que pudieran afectarlos. En el caso de los pisos, se procedera a cubrir la superficie
con un manto completo de lamina plastica para su proteccion. La Ultima mano de pintura se
daréd después de que todos los otros gremios que intervengan en la construccion, hayan
dado fin a sus trabajos en cada local.

De paredes revocadas a la cal:

Las paredes revocadas llevaran 4 (cuatro) manos de pintura a la cal, debiendo ser tratadas
con 2 manos de blanqueo antes de la colocacién del piso. No se permitira adicionar a la
pintura jabdn ni aceite de ninguna clase.

De pilares revocados a la cal:
Rigen las mismas Especificaciones que paredes a la cal.
De pilares de ladrillos a la vista:

Seran pintadas con dos manos de pintura antimoho, incoloro o con dos manos de latex
color ceramica, siguiendo el mismo criterio elegido para la pintura de los muros a la vista.

d) De aberturas de madera:

Las aberturas de madera (marcos y hojas de puertas), iran pintadas a dos manos con aceite

de lino triple cocido y dos manos de barniz sintético esmaltado. Antes de la pintura debera
limpiarse de polvo y resina toda la madera. Las puertas para boxes de SSHH deberan ser
pintadas con dos manos de aceite triple cocido y dos manos finales con pintura esmalte
sintético color marrdn caoba brillante

. ¢) De muros revocados por pintura al agua:

Los muros revocados nuevos, una vez curados con la pintura a la cal, deberan ser tratados
con 2 manos de pintura al agua (latex color), utilizar colores claros interiormente y exterior,
se podra utilizar un color mas oscuro, en la parte inferior de las paredes hasta la altura de las
aberturas, y arriba de las mismas, se podra utilizar el mismo color claro que dentro de las
aulas.

f) De aberturas metalicas:
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Antes de pintar se procedera a limpiarlas, secando todo herrumbre, grasa, suciedad, etc. Irdn
pintadas con pintura anticorrosiva acromato de zinc, a dos manos, la primera antes de su
colocacion y la segunda después de la misma. Sobre esta Ultima mano de pintura
anticorrosiva se pintara con dos manos de pintura sintética color marrén caoba mate. Se
toma como area solamente una cara, en el caso de los balancines. Este rubro incluye la
pintura de todos los tipos de aberturas metalicas.

g) De ladrillos a la vista:

Seran pintadas con dos manos de pintura antimoho, incoloro, previa limpieza de los ladrillos
cuidando de no dafiar la textura de los mismos. Si los ladrillos utilizados en el visto no son
blancos, se procedera a la pintura con latex color ceramica (color preparado no usar pomo)
tipo latex pintor o suvinil de manera a no obtener colores ceramicos de otros tonos.

De muros a la vista, al latex, color ceramico:

Seran pintados con 2 manos de pintura al latex color ceramica (color preparado no usar
pomo) tipo latex pintor o suvinil, tanto interna como externamente, en aquellas instituciones
donde las aulas a construir se encuentren anexas a aulas existentes. Se deberad mantener el
mismo criterio del bloque existente.

j) De maderamen en general:

El maderamen utilizado en general (vigas, tirantes y correas) sera pintado con tres manos de

aceite de lino, una primera mano a la colocaciéon del maderamen y dos manos de
terminacion, con barniz sintético esmaltado color cedro. Sera importante la aplicacion de
pintura preventiva agroquimica para combate de termitas u otros insectos parasitos. Merece
especial atencion las partes de madera escondida en la mamposteria.

5 -
Contrapiso

Este contrapiso sera de hormigén de cascotes con mezcla 1:6 (cemento arena) y doce (12)
partes de cascotes cuyos didmetros oscilardn entre 2 y 5 cm. No podra tener un espesor
inferior a los 10 cm., debiendo mojarse abundantemente los cascotes antes de ser
mezclados. En ningln caso se colocaran los cascotes en forma separada de la mezcla. El
mismo ird asentado sobre el terreno natural, el cual debera estar bien apisonado antes de su
cargamento.

La superficie debera estar nivelado de acuerdo a la pendiente necesaria para no retener agua
de lluvia y debera tener una terminacién final de un alisado de 1.5 cm. de espesor cuyo
mortero debe tener un dosaje de 1: 4 (Cemento Arena).

6 - Piso de
baldosa
ceramica
esmaltada
de alto
trafico

Seran de color a convenir con la Fiscalizacidn de obra, tipo A. La cerdmica se colocara con las
diagonales paralelas a las paredes de elevacion.

Estas ceramicas irdn asentadas sobre una carpeta alisada de tres centimetros de espesor con
argamasa de cemento.

Las juntas deberan ser llenadas con pastina del mismo color, previo mojado de la superficie
total.

La limpieza de la superficie acabada, debera ser hecha antes de que la pastina se adhiera a la
superficie, debiendo tomarse las precauciones necesarias para que la pastina no produzca
manchas ni coloracién diferente al color natural del mosaico. Una vez concluida esta
operacion, el piso debera quedar perfectamente limpio y casi brilloso, y tener una contextura
uniformey brillante
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7 - Provisién
y colocacién
de puntales
esquineros y
puntales
intermedios
de madera

Postes de madera: Se deben usar postes mas robustos en las esquinas o en las intersecciones
del vallado. Estos postes deben tener mayor profundidad y ser mas fuertes para soportar la
tension del alambre.

Los postes deben ser de madera resistentes a la intemperie, y deben corresponder a maderas
duras del pais.

Didmetro de los postes: Se emplearan postes con un diametro de entre 20 cm a 30 cm para
proporcionar estabilidad.

Altura de los postes: Los postes deben sobresalir 1.5 metros sobre el nivel del suelo.

Profundidad de la instalacién: Para mayor estabilidad, los postes deben ser enterrados como
minimo a 60 cm u 80 cm en el suelo.

8 - Provisidn
y colocacién
de postes de

lineas de
madera y
travesaiios.

Postes de madera:

Los postes deben ser de madera resistentes a la intemperie, y deben corresponder a maderas
duras del pais.

Didmetro de los postes: Usualmente se emplean postes con un didmetro de entre 10 cm a 15
cm para proporcionar estabilidad.

Altura de los postes: Los postes deben sobresalir 1.5 metros sobre el nivel del suelo.

Profundidad de la instalacién: Para mayor estabilidad, los postes deben ser enterrados al
menos 60 cm a 80 cm en el suelo.

9 - Provision
y colocacion

Alambre liso:

Elalambre debe ser de acero galvanizado N° 14

Cantidad de hilos:

Elvallado tendrd 5 hilos de alambre. Los hilos deben estar distribuidos de manera uniforme.

Se deben utilizar una maquina de tensado o tensores manuales para estirar el alambre y
garantizar que se mantenga tenso.

Distribucién de los hilos:

de alambre . s
. Los 5 hilos de alambre deben estar distribuidos a lo largo de los postes, asegurando que haya
liso acerado . . -
una distancia uniforme entre ellos.
La primera linea de alambre se coloca a unos 20-30 cm sobre el nivel del suelo.
Las lineas posteriores se distribuyen de manera uniforme hacia la parte superior del vallado.
Usualmente, la distancia entre los hilos puede ser de entre 20 y 30 cm, pero esto puede
ajustarse segln las necesidades de seguridad.
Instalacion:
Tensores: Para mantener la tensidn en los hilos, se deben instalar tensores en los extremos o
en las esquinas. Estos tensores deben ser faciles de ajustar.
Para mantener los hilos en su posicion y que la separacion entre ellos permanezca constante
10 seran utilizados balancines de madera de 1,20 m. de longitud, con una seccidén aproximada
L, de 2 x 1, separadas entre si la distancia que se indica en los planos y amarrados a los hilos
Provision 'y
colocacion Longitudinales con alambres para ataduras citados mas arriba.
de s . . .
balancines La madera a utilizar sera yvyra pyta, curupa’y u otra madera de ley aprobada por la
Fiscalizacion.
(2"x1"x1,20
m.)
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11 -
Provision y
colocacion

de pilares
esquineros y

Postes de madera: Se deben usar postes mas robustos en las esquinas o en las intersecciones
del vallado. Estos postes deben tener mayor profundidad y ser mas fuertes para soportar la
tension del alambre.

Los postes deben ser de madera resistentes a la intemperie, y deben corresponder a maderas
duras del pais.

Didmetro de los postes: Se emplearan postes con un diametro de entre 20 cm a 30 cm para
proporcionar estabilidad.

Profundidad de la instalacion: Para mayor estabilidad, los postes deben ser enterrados como
minimo a 60 cm u 80 cm en el suelo.

soportes de
portones de
acceso
Postes de madera:
Los postes deben ser de madera resistentes a la intemperie, y deben corresponder a maderas
duras del pais.
12 - P
Provision y | Diametro de los postes: Se deben emplea postes con un diametro de entre 10 cm a 15 cm
colocacién para proporcionar estabilidad.
de postes de . .
lineZs de Altura de los postes: Los postes deben sobresalir 2 metros sobre el nivel del suelo.
madera y | Profundidad de la instalacién: Para mayor estabilidad, los postes deben ser enterrados al
travesanos. menos 60 cm a 80 cm en el suelo.
Alambre Tejido Romboidal: Tendra las siguientes caracteristicas: galvanizado, con malla
13 calibre N° 14 de rombo y tendrd 2,00 m. de altura. Se colocard en sus extremos una
., planchuela de 32 por 6,4 mm. por 2,00 m. de altura, la cual se sujetara luego a los postes
Provision 'y . . : "
., correspondientes con tornillos de gancho galvanizados de 3/8".
colocacion
de tejidos de | Alambres: Llevara 3 hilos de alambres lisos de alta resistencia, galvanizado, N° 14, estos se
alambre distribuirdn, en el borde superior, inferior y 1 en el tramo central del alambre tejido
malla 2 | romboidal, todos equidistantes.
romboidal - - . . . .
Incluye Estos ultimos seran sujetados a los postes con tornillos de gancho galvanizados de 3/8".

tensores de
alambre liso
y alambres
de atar.
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14 -
Excavacion y
carga de
cimiento de
piedra bruta

a) Excavacién de cimientos

Los anchos y las profundidades de las zanjas seran de la misma medida de los cimientos que
contendran, especificados en los planos de cimentacidn. De las excavaciones se quitaran las
piedras, troncos, basuras y cualquier otro material que por descomposicién pueda ocasionar
hundimientos. Los fondos seran uniformes y nivelados y deberan llegar a tierra firme. Si
lloviese estando las zanjas abiertas, se procedera a limpiarlas de lodos y capas blandas antes
de cargarlas. No se permitira rellenos de las zanjas en caso de errores de niveles. No se
realizara ninguna carga de cimiento sin previa autorizacion escrita del Fiscal de obras.

b) Cimiento de piedra bruta

Se hara con piedra bruta tipo basaltica (se podra utilizar ademads rocas sedimentarias del
tipo arenisca que forman parte de las formaciones geoldgicas del pais) colocada y trabada
con mezcla 1:2:10 (cemento cal arena), pudiéndose también utilizar cemento y arena gorda
con una mezcla 1:12. En caso de que esta cimentacién deba ser modificada por problemas
imprevistos del terreno, el Fiscal de Obras indicara la solucién del caso.

15 -
Mampost. De
nivelacién
armada

La mamposteria de nivelacion respondera exactamente a las indicaciones detalladas en los
planos. Queda absolutamente prohibido hacer engrosamientos ulteriores por medio de la
aplicacion de ladrillos de plano. Los ladrillos deberan estar bien mojados, se los hara
resbalar a mano en el lecho del mortero, apretandolos de manera que éste rebase por las
juntasy se recogera el que fluya de los paramentos.

Queda estrictamente prohibido el empleo de medio ladrillo, salvo los imprescindibles para la
trabazén y, en absoluto, el uso de cascotes. Los muros, las paredes y pilares se erigiran
perfectamente a plomo, con paramentos bien paralelos ante si y sin pandeos. Se construiran
simultdneamente y al mismo nivel en todas las partes trabadas o destinadas a serlo para
regularizar el asiento y el enlace de la albafiileria.

16 -
Mamposteria
de elevacion
de 0,15m

La mamposteria de nivelacion respondera exactamente a las indicaciones detalladas en los
planos. Queda absolutamente prohibido hacer engrosamientos ulteriores por medio de la
aplicacién de ladrillos de plano. Los ladrillos deberan estar bien mojados, se los hara
resbalar a mano en el lecho del mortero, apretandolos de manera que éste rebase por las
juntasy se recogera el que fluya de los paramentos.

Queda estrictamente prohibido el empleo de medio ladrillo, salvo los imprescindibles para la
trabazoén y, en absoluto, el uso de cascotes. Los muros, las paredes y pilares se erigiran
perfectamente a plomo, con paramentos bien paralelos ante si y sin pandeos. Se construiran
simultdneamente y al mismo nivel en todas las partes trabadas o destinadas a serlo para
regularizar el asiento y el enlace de la albafiileria.

17 -
Envarillado
medio y
superior de
anclaje a
pilastras

Se colocaran las varillas metélicas, como los especifican los detalles técnicos de los planos
arquitecténicos y deben ser aprobados por la Fiscalizacidn.

El mortero debera realizarse con un dosaje 1: 3 (cemento-arena) de 2 cm. de espesor.

18 - Aislacion
horizontal

Se colocaran capas aisladoras que consisten en
un revoque de 1 cm. de espesor, perfectamente alisadas con mezcla 1: 3 (cemento-arena).

Una vez seca la capa de revoque, se aplicara 2 capas de asfalto caliente sin adicion de ningln
tipo de aditamento, cuidando de cubrir perfectamente toda la superficie a aislar sin dejar
huecos o infladuras de aire.
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19 - Pilastras
de H°A®

Las caracteristicas de hormigdn deberan ser las siguientes:

- Dosaje en volumen 1:2:4 (cemento, arena, piedra triturada)

- Tamafio maximo de la piedra triturada 3/4 de pulgada.

- Relacién agua-cemento 30 litros por bolsa de 50 Kg.

- La cantidad de agua sera corregida en funcion del contenido de humedad de los inertes.

La empresa contratista debera contar en obra, con mezcladores y vibradores de hormigén, a
ser utilizados para el cargamento del mismo.

20 - Dados
de H°
Ciclépeo

Este trabajo consistira en la mezcla de hormigén de cemento y piedra colocada en forma
adecuada, de acuerdo a las presentes especificaciones, en concordancia con lo indicado en
los planos y lo ordenado por la fiscalizacién.

El hormigdn ciclépeo estara constituido por un 60% de hormigdn de cemento Portland, con
una resistencia de f'c=180 Kg/cm2, y por un 40 por ciento de piedra, salvo que en los planos o
disposiciones especiales se sefialen otras caracteristicas. El hormigdn ciclépeo se formara
por la colocacidn alternada de capas de hormigén de cemento “Portland” y piedras, que
quedaradn rodeadas y embebidas completamente en el hormigdn. Las piedras seran
saturadas con agua antes de su colocacion.

21 - Revoque
de muros y
pilastras

Los muros se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena). Antes de su
realizacion, éstos deberan mojarse abundantemente. Todo revoque terminado no sera de
espesor mayor a 1,5 cm. y serd perfectamente liso y uniforme, sin superficies combadas o
desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. La mezcla para revoque serd hecha con arena
tamizaday cal colada.

22 - Pintura
de revoques
con acrilica

Las mamposterias revocadas llevaran 4 (cuatro) manos de pintura a la cal. No se permitira
adicionar a la pintura jabdn ni aceite de ninguna clase.

23 - Pintura
de ladrillos
vistos c/
siliconas

Se deberan adoptar disposiciones conducentes a proteger las diversas partes de la obra,
durante la ejecucion de los trabajos de pintura, se tomaran las precauciones necesarias para
preservar a estas del polvo, lluvia, etc. debiéndose ademas evitar que las aberturas se hayan
secado completamente.

Cualquier trabajo que no sea pintado, serd protegido debidamente para quedar libre de
salpicaduras.

Todas las superficies a pintarse deberan ser adecuadamente preparadas, debiendo estar
completamente secas y limpias.

Las paredes con ladrillos vistos. Previamente recibiran un lijado previo, dejando libre de
restos de materiales las superficies de los ladrillos. Los tipos de pinturas a la silicona seran
determinados en obra previa presentacién de muestras a la Fiscalizacién de Obra. La pintura
se aplicard como minimos dos manos en capas finas, no debiendo darse ninguna mano antes
que la anterior haya secado totalmente.

24-
Construccidn
de
Estercolero

La construccidn del estercolero sera realizada en forma rigurosa como los especifican los
detalles técnicos de los planos arquitectdnicos y deben ser aprobados por la Fiscalizacion.

Todas las mamposterias deberan estar reforzadas con varillas metalicas perimetrales y los
revoques con hidréfugos.
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25 -
Provision 'y
colocacién
de camaras
de seguridad
(circuito

cerrado de
Tv.) en el
edificio de la
mataderia.

Especificaciones recomendadas

Ndmero de camaras: 6 camaras (segun distribucion)

Tipo de cdmaras:
en HD (1080p)

Angulo de visién: 60°-90° (lentes de 3.6 mm a 6 mm)
Visién Distancia minima de 20-30 metros con IR
nocturna:

Ubicacion:  Entradas, areas de almacenamiento clave, pasillos

Almacenamiento: NVR o DVR con almacenamiento minimo de 2TB

Cableado: Ethernet (PoE) para camaras IP, coaxial para camaras analdgicas

Camaras IP o analdgicas, con capacidad de grabacién
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Materiales:
Chapa metilica:
Se utilizara chapa galvanizada para mayor resistencia a la corrosién, con espesores minimo
de 1.6 mm.
Estructura:
Se puede utilizar hierro dngulo (1 % x 3/16 o similar), tubo rectangular (2 x 1 x 2 mm o similar)
o perfil PTR.
Refuerzos:
Se utilizaran refuerzos horizontales y verticales para asegurar la estabilidad y resistencia del
portén.
Pintura:
26 - Se aplica una base de pintura anticorrosiva (zincromato) y luego una capa de pintura de
Construccién | acabado (esmaltado o similar) para proteger el porton de la corrosion y darle un aspecto
deporténde | estético.
accesode 2
X Acabado final:
hojas (4,50m
X 2,00m) de Se puede optar por diferentes acabados, como pintura de poliéster en polvo, para mayor
Chapas resistencia a la intemperie y al desgaste.
metélicas .
Herrajes:
Cerraduras:
Se utilizan cerraduras de calidad con pasadores verticales para asegurar la cerradura.
Rieles:
Los portones seran del tipo corredizos, se utilizaran rieles de calidad para garantizar el
movimiento suavey seguro.
Comprende todos los trabajos necesarios para dejar el edificio perfectamente limpio interior
y exteriormente. Se debera retirar todo resto de material del predio. Las obras auxiliares
construidas por el Contratista, (depdsitos, retretes, etc.), seran desmanteladas y retiradas del
27 - Limpieza | predio. Las zanjas para el apagado de cal seran rellenadas y apisonadas. Las canchas de
Final mezclas seran levantadas. El drea de limpieza serd el area total del predio, donde haya
trabajado el Contratista.
RUBROS Unid. Cant.
PREPARACION DE OBRA
1 Limpieza y preparacion del terreno gl. 1,00
2 Replanteo y marcacién de obra gl. 1,00
3 Cartelde obra gl. 1,00
Pintura int. - ext. al Latex del Edificio
4 Pintura int. - ext. al Latex del Edificio m?2 215

Construccion de Piso

53/82



10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Contrapiso

Piso de baldosa cerdamica esmaltada de alto
trafico

Construccion de Alambradas

Provision y colocacion de puntales esquineros 'y
puntales intermedios de madera.

Provision y colocacion de postes de lineas de
madera y travesafos.

Provision y colocacion de alambre liso acerado

Provision y colocacion de balancines (2"x1"x1,20
m.)

Construccion de vallado de tejidos de alambre
Provision y colocacion de pilares esquineros

Provision y colocacion de postes de lineas de
madera y travesafios.

Provision y colocacion de tejidos de alambre de
2m. de altura, malla 2 romboidal - Incluye
tensores de alambre liso y alambres de atar.

Construccion de Muralla

Excavacion y carga de cimiento de piedra bruta
Mampost. De nivelacion armada

Mamposteria de elevacion de 0,15 m
Envarillado medio y superior de anclaje a pilastras
Aislacién horizontal

Pilastras de H°A°

Dados de H° Ciclépeo

Revoque de muros y pilastras

Pintura de revoques con acrilica

Pintura de ladrillos vistos c/ siliconas

VARIOS

Construccidn de Estercolero

m2

m2

un.

un.

ml.

un.

Unid.

Unid.

ml

m3

m2

m2

m2

m3

m3

m2

m2

m2

un.

50,00

50,00

10,00

108,00

2.000

330,00

5,00

28,00

85,00

15,00

5,00

20,00

150,00

12,00

3,00

1,17

100,00

100,00

200,00

1,00
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Provision y colocacién de camaras de seguridad
(circuito cerrado de Tv.) en el edificio de la
25 mataderia. gl 1,00

Construccién de portén de acceso de 2 hojas

26 (4,50m x 2,00m) de Chapas metalicas un. 2,00
LIMPIEZA
27  Limpieza Final gl. 1,00

N terios técnicos d ‘bilidad al medio fisi

Estas Normas Paraguayas de Accesibilidad al Medio Fisico fueron elaboradas por la CTN 45 ACCESIBILIDAD Subcomité
Accesibilidad al Medio Fisico, y aprobadas por el Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacién y Metrologia (INTN). Se
encuentran publicadas en el Portal de Contrataciones Publicas (www.contrataciones.gov.py), vinculo Marco
Legal/Documentos de Interés, desde donde podran ser descargadas.

Las normas de accesibilidad que seran aplicadas deben incluirse en la Lista de Cantidades (Computo métrico) del
Formulario de Oferta para permitir su cotizacion en conjunto con las obras objeto del contrato.

En el marco de la politica de Compras Publicas Sustentables, cuyo fundamento radica en la consideracién de prevalencia
del impacto ambiental y social al momento de llevar adelante una contratacién publica, las contratantes deberdn
establecer la inclusion de las Normas Técnicas en los pliegos de bases y condiciones para las contrataciones que tengan
por objeto una obra nueva (Ej.: construcciéon de edificios, hospitales, escuelas, plazas, calles, y todas las obras que
comprendan espacios de uso publico, etc.)

En las contrataciones de servicios de reparacién y mantenimiento de edificios, asi como en la restauracién de edificios
histéricos podran aplicarse las Normas de Accesibilidad en la medida que razonablemente puedan ser admitidas.

El cumplimiento de estas normas en la ejecucidn de los trabajos debera ser exigido a los contratistas, y para el efecto, se
tomaran como referencia las Normas de Accesibilidad de las Personas al Medio Fisico elaboradas por el Comité Técnico de
Normalizacién CTN 45 Accesibilidad, del Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacién y Metrologia (INTN).

Requisitos de car3 biental - CPS

La obra debe ser ejecutada por el contratista principal y los subcontratistas en su caso, teniendo en cuenta la legislacion
vigente en materia ambiental, y las evaluaciones, licencias, autorizaciones, permisos, seglin corresponda, con el fin de que
la misma cause impacto negativo minimo directo o indirecto al medio ambiente.

Se entiende por impacto negativo todo el conjunto de alteraciones directas e indirectas provocadas por las actividades
humanas sobre el medio fisico, bi6tico, socio-econdmico, cultural, histérico y antropoldgico y que resulten costos sociales
para el Estado y una disminucion de la calidad de vida de la poblacion en la que se va a ejecutar la obra.

Descripcion

LOTE 1 RELLENO SANITARIO: Estudio de Evaluacion de Impacto Ambiental emitido por la Secretaria del Medio Ambiente
(SEAM)]
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LOTE 2 MATADERIA MUNICIPAL: Estudio de Evaluacion de Impacto Ambiental emitido por el MADES.

dentificacion de la unidad solici - stificaci

En este apartado la convocante deberd indicar los siguientes datos:

;me;m Leonardo Fabio Gonzalez Intendente Munlapal remite a la UOC el proyecto EJecutlvo para
CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO Y OBRAS DE ADECUACION DE LA MATADERIA MUNICIPAL DEL DISTRITO DE
DR. CECILIO BAEZ

LOTE 1: Actualmente el municipio de Dr. Cecilio Bdez carece de una infraestructura adecuada para el manejo de
residuos, lo que ha derivado a practicas informales e insalubres, estas practicas presentan un riesgo significativo
para la salud publica y un dafio muy grande al medio ambiente. La construccién del relleno Sanitario permitira:
mejorar las condiciones sanitarias del municipio mediante una disposicion final controlada de los residuos, reducir
los impactos ambientales negativos asociados a la actual gestién de residuos, cumplir con la normativa ambiental
vigente y promover la formalizacién de del sistema de recoleccion y tratamiento de residuos sélidos. Asi tambien es
fundamental la construccion de una nueva fosa para la obtener la renovacion de la licencia ambiental necesaria.

LOTE 2: Actualmente, el matadero Municipal de Dr. Cecilio Baez presenta deficiencias estructurales y funcionales
que afectan directamente su operatividad. Las instalaciones no cuentan con un sistema adecuado de drenaje, ni
manejo de residuos, lo que representa un riesgo sanitario para los trabajadores, consumidores y el medio ambiente.
El mejoramiento de la infraestructura permitira: Asegurar condiciones higiénico-sanitarias adecuadas para el
faenamiento, conforme a las exigencias del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA). Ayudara a
Fortalecer el desarrollo econdmico local, brindando un servicio seguro y confiable a los productores pecuarios del
distrito. Asi tambien es fundamental la construccion de una nueva fosa para la obtener la renovacion de la licencia
ambiental necesaria

Justificacién de la planificacidn, si se trata de un procedimiento de contratacién periddico o sucesivo, o si el mismo
responde a una necesidad temporal: La contratacién responde a una necesidad temporal.
« Justificacién de las especificaciones técnicas establecidas: El proyecto ejecutivo consistente en planos, planillas y

especificaciones fueron elaboradas y presentados por el
profesional contratado para la Elaboracion de Proyectos de Obras.

=

Plan i

Para la presente contratacion se pone a disposicion los siguientes planos o disefios:

Lista de Planos o Disefios

Plano o Disefio N° Nombre del Plano o Disefio Propdsito
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Los planos de la obra con la respectiva aprobaciéon municipal se encuentran publicados en el SICP junto con el expediente del
llamado.

Se entregara al contratista en forma gratuita, un (1) ejemplar de los planos que a su vez sera publicado en el SICP con la
convocatoria de la contratacién. El contratista se encargara de obtener, por su cuenta, todos los demas ejemplares que pudiese
necesitar. El contratista no podra utilizar para otros fines distintos a los del contrato, ni comunicar a terceros los planos,
especificaciones y deméas documentos presentados por la contratante, excepto si ello se considera estrictamente necesario para la
ejecucion del contrato.

La contratante es responsable por la obtencion y entrega de los planos al contratista antes de la expedicion de la orden de inicio de
los trabajos, conforme a las disposiciones municipales vigentes y toda otra aprobacidn necesaria para el inicio de la ejecucidn de
las obras.

El atraso de parte de la contratante en la entrega de los planos prorrogara en igual forma el inicio de la ejecucion de las obras.

El contratista debera tener en la zona de obras un (1) ejemplar de los planos, variaciones o cualquier otra comunicacién que se
realice en virtud del contrato, realizados por él de acuerdo con las condiciones previstas en los parrafos precedentes o recibidos de
la contratante para que pueda ser verificado y utilizado por el fiscal de obra. Cuando la obra requiera medidas de mitigacion de
riesgo como resultado de la evaluacion de impacto ambiental, el documento que las contenga debera estar disponible en el sitio de
obras.

La contratante tendra derecho de acceder a cualquier documentacion relacionada con la obra que se encuentre en la zona de
obras.

El contratista debera notificar al fiscal de obra por escrito, con copia a la contratante, cuando la planeacién o ejecucién de las obras
pudiera retrasarse o interrumpirse, como consecuencia de que el fiscal de obra o la contratante no presentaran en un plazo
razonable los planos que estan obligados a enviar al contratista conforme al contrato. La notificacion del contratista debe precisar
las caracteristicas y fechas de entrega de dichos planos.

Si los retrasos de la contratante o del fiscal de obra en la entrega de los planos o presentacion de las instrucciones resultaran en
perjuicio del contratista, este Ultimo tendra derecho a indemnizacién por este perjuicio.

Peri nstruccion r r

La obra a ser realizada sera conforme a lo siguiente:

DETALLE DE LA . - s

OBRA Plazo de ejecucion de las obras

LOTE1 , , .

CONSTRUCCION DE 60 (SESENTA dias) dias corndc_Js,' u_na
vez recepcionada la orden de inicio

RELLENO or parte del oferente adjudicado

SANITARIO porp ) :
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BRA , , .
OBRAS 60 (SESENTA dias) dias corridos, una

COMPLEMENTARIAS vez recepcionada la orden de inicio
EN LA MATADERIA or artz del oferente adjudicado
MUNICIPAL porp ! '

Las obras contratadas que requieran de la obtencion de requisitos de caracter ambiental, no podran iniciarse antes de la obtencidn
y presentacion a la contratante de dichos requisitos.

Las empresas contratistas encargadas de la construccion de obras de infraestructura y/o viales tendran la obligacion de
exhibir graficamente letreros o vallas en lugares visibles que identifiquen a la obra y debera contener minimamente cuanto
sigue:

ID y descripcién del llamado,

Nombre de la contratante,

Datos completos del responsable de la obra,

NUmero de contrato y fecha de suscripcion,

Monto del contrato,

Superficie del terreno,

Superficies maximas y minimas edificables,

Tiempo de inicio, duracidn, finalizacion y plazo de garantia de la obra,

Nombre de fiscalizacidon (en caso de que la fiscalizacion resultare de un proceso de contratacion, el ID del llamado
de la consultoria),

10. El"cddigo de respuesta rapida" o cédigo QR,y

11. Para obras viales se deberan colocar carteles de obra en ambos extremos del tramo a efectuar.

W o~

El cdigo QR mencionado en la presente clausula, es generado a través del SICP con la emisidn del cddigo de contratacion,
permitiendo que a través de aplicaciones mdviles pueda ser corroborada la informacién disponible del contrato y la
situacion contractual del mismo.

. - ficional

La convocante puede incluir otros requisitos adicionales, como por ejemplo:

No Aplica

Para los procedimientos de Menor Cuantia, este tipo de procedimiento de contratacion estara preferentemente reservado
a las MIPYMES, de conformidad al articulo 34 inc b) de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas". Son
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consideradas Mipymes las unidades econémicas que, segin la dimensién en que organicen el trabajo y el capital, se
encuentren dentro de las categorias establecidas en el Articulo 5° de la Ley N° 4457/2012 “PARA LAS MICRO, PEQUENAS Y
MEDIANAS EMPRESAS”, y se ocupen del trabajo artesanal, industrial, agroindustrial, agropecuario, forestal, comercial o de
servicio

Indi r mplimien

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, sera:

INDICADOR  TIPO FECHA DE PRESENTACION PREVISTA (Se indica la fecha que debe
presentar segin el PBC)

Informe 1 Informe  JULIO 2025

Informe 2 Informe  AGOSTO 2025

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante debera
determinar el tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecucién del contrato, asi como planificar la cantidad
de indicadores que deberan ser presentados durante la ejecucion. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo
de contratacion de que se trate, deberd indicar el documento a ser comunicado a través del médulo de Seguimiento de Contratos y
la cantidad de los mismos.
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CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta seccion constituye las condiciones contactuales a ser adoptadas por las partes para la ejecucién del contrato.

A ner. ntr ion r

Los Aspectos Generales para la Contratacién de Obras PUblicas, es un documento complementario del presente pliego
electrdnico estandar, disponible en el Marco Legal, Tipo de norma: Documentos estandar.

Interpretacion

1. Si el contexto asi lo requiere, el singular significa el plural y viceversa; y "dia" significa dia calendario, salvo que se haya
indicado expresamente que se trata de dias habiles.

2. Condiciones prohibidas, invalidas o inejecutables. Si cualquier provision o condicidn del contrato es prohibida o
resultase invalida o inejecutable, dicha prohibicion, invalidez o falta de ejecucidn no afectara la validez o el cumplimiento
de las otras provisiones o condiciones del contrato.

3. Limitacion de Dispensas:

a) Toda dispensa a los derechos o facultades de una de las partes en virtud del contrato, debera ser documentada por
escrito, indicar la fecha, estar firmada por un representante autorizado de la parte que otorga dicha dispensa, debera
especificar la obligacion dispensada y el alcance de la dispensa.

b) Sujeto a lo indicado en el inciso precedente, ningln retraso, prérroga, demora o aprobacién por cualquiera de las
partes al hacer cumplir algiin término y condicidn del contrato o el otorgar prérrogas por una de las partes a la otra,
perjudicara, afectara o limitard los derechos de esa parte en virtud del contrato. Asimismo, ninguna prérroga
concedida por cualquiera de las partes por un incumplimiento del contrato, servira de dispensa para incumplimientos
posteriores o continuos del contrato.

Estimacion de las obligaciones financi e |

El contratista presentara al fiscal de obra en el plazo de: 05 dias corridos contados desde la emision de la orden de inicio,
una estimacién detallando las obligaciones de pago de la contratante

La estimacion debera indicar todos los pagos a que el contratista tendra derecho en virtud del contrato, en base al programa de
trabajo aprobado previamente. Ademas, el contratista se compromete a entregar al fiscal de obra, cuando éste lo solicite,
estimaciones actualizadas de esos compromisos.
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Fon repar

Del monto de pago de cada certificado, la contratante deducira un cinco por ciento (5%) en concepto de fondo de reparos, suma
que no devengara intereses y que sera devuelta al contratista dentro del plazo establecido en el art. 71 de la Ley N° 7021/22 “De
Suministro y Contrataciones Publicas”, en forma posterior a la recepcion definitiva.

Este fondo podra ser sustituido por una pdliza de seguros a satisfaccion de la contratante emitida por una compafiia de seguros
autorizada a operary emitir pdlizas en la Republica del Paraguay: Haga clic aqui para escribir texto.

Del monto de pago de cada certificado, la contratante deducira un cinco por ciento (5%) en concepto de fondo de reparos.
El fondo de reparo NO podra ser sustituido por una pdliza de seguros.

: . ‘<ticas del :

Los precios comprenden los siguientes criterios:

No Aplica

Salvo disposicidn contraria en la presente clausula, se considerara que los precios comprenden todos los gastos resultantes
de la ejecucion de las obras, incluidos los gastos generales y todos los impuestos, derechos y gravamenes de toda indole
por cuyo pago sean responsables el contratista y/o sus empleados y subcontratistas con motivo de la ejecucién de las obras
objeto del contrato.

A excepcidn de las partes que el contrato expresamente sefiale que estan incluidas en los precios, se considerara que los
precios cotizados permiten al contratista obtener beneficios y un margen de ganancias frente a riesgos, y que tiene en
cuenta todas las condiciones de ejecucién de la obra, normalmente previsibles por un contratista diligente y competente,
en las condiciones de tiempo y lugar en que se ejecuten estas obras, y especialmente como resultado de:

a. Fendmenos naturales;
b. La utilizacién del dominio publico y del funcionamiento de los servicios publicos;

c. La presencia de canalizaciones, conductores y cables de toda naturaleza, asi como las obras necesarias para el
desplazamiento o la transformacién de estas instalaciones;

d. Realizacion simultanea de otras obras debido a la presencia de otros contratistas; y
e. La aplicacién de los reglamentos fiscales y aduaneros.

Se considerara que los precios del contrato incluyen los gastos en que debe incurrir el contratista para la coordinacién y
control de sus subcontratistas, asi como las consecuencias de sus posibles defectos.

| Derechos. Grava - otizaci

El precio del contrato comprendera todos los impuestos, derechos, gravamenes y cotizaciones de toda indole exigibles en la
Republica del Paraguay, los cuales se calcularan teniendo en cuenta las modalidades de base tributaria y de tasas fiscales vigentes
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quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentacion de las ofertas, salvo que se establezca algo distinto en este apartado:

No Aplica

El precio del contrato incluira igualmente los impuestos, derechos, gravamenes y otros tributos y cotizaciones de toda indole, en
relacion con la realizacion de los trabajos objeto del contrato, en particular los correspondientes a fabricacion, venta y transporte
de suministros y equipos que vayan o no a ser incorporados en las obras, asi como los correspondientes a todos los servicios
suministrados, cualquiera sea su naturaleza.

Los precios comprenderan también los impuestos, derechos y gravamenes exigibles en el momento de la importacion, tanto
definitiva como temporal, de los suministros, materiales y equipos necesarios para la realizacion de las obras. Comprenderan
igualmente el conjunto de impuesto, derechos y gravamenes exigibles al personal del contratista y a sus proveedores,
abastecedores o subcontratistas.

Cuando la legislacion nacional lo establezca, el contratista pagara las cotizaciones, impuestos, derechos y gravamenes que adeude,
directamente a los organismos competentes y presentara a éste, en caso de que asi se requiera, la evidencia de los pagos
correspondientes.

Cuando la legislacion nacional lo establezca, la contratante efectuara las retenciones de los impuestos, derechos, gravamenes y
cotizaciones y las pagara a los organismos competentes en los plazos previstos por la reglamentacion vigente.

Cuando la legislacion nacional establezca retenciones aplicables a los pagos al contratista, la contratante deducira los montos
correspondientes de las sumas adeudadas al contratista y las pagara en nombre del contratista al organismo competente. En tal
caso, la contratante enviara al contratista un comprobante de pago de dichas sumas dentro de los quince (15) dias posteriores a la
fecha en que se haya realizado el pago.

La contratante describird con mayor amplitud los principales impuestos, derechos, gravdmenes y cotizaciones en la Republica del
Paraguay vigentes quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentacion de las ofertas, a cargo del contratista, sus
proveedores, abastecedores y subcontratistas.

En caso de que la contratante obtenga de la autoridad aduanera un régimen de exoneracién o de suspension no previsto
originalmente para los impuestos, derechos y gravdamenes exigibles en el momento del ingreso definitivo o temporal de los
suministros, materiales y equipos, se efectuara una disminucion correspondiente del precio y dicha disminucidn se hara constar en
una adenda al contrato. En el caso de que, para obtener tal ventaja, deba presentarse a la autoridad fiscal y aduanera una fianza o
garantia, el costo de la misma sera por cuenta de la contratante.

En caso de modificacion en la legislacion fiscal, aduanera o social con respecto a la legislacion aplicable quince (15) dias antes del
limite para la presentacion de las ofertas, cuyo efecto sea un aumento de los costos del contratista, este ultimo tendra derecho a un

aumento correspondiente del precio del contrato. Con este fin, el contratista notificara al fiscal de obras, dentro de los dos (2)

meses siguientes a cualquier modificacion, las consecuencias de la misma. Dentro del plazo de un (1) mes después de recibida la
notificacion, el fiscal de obras propondrd a la contratante la redaccién de adendas al contrato en el que se preverd, en cualquier
caso, un pago en la moneda del contrato. En caso que el contratista y la contratante no lleguen a un acuerdo sobre los términos de

las adendas un (1) mes después de la notificacion del fiscal de obras a la contratante, se aplicara el procedimiento de solucién de
diferencias.

P r i materi

El método de célculo para el pago por acopio de materiales es el siguiente:

NO APLICA.

Cada certificacion recibida en conformidad con la cldusula “Pago de cuentas” del presente pliego, podra incluir una parte
correspondiente a acopio de materiales efectuados para los trabajos, seglin se especifica en las condiciones contractuales.

El monto correspondiente se determina aplicando a las cantidades los precios que aparecen en la lista de precios incluida en el
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contrato o en la lista de desglose de costos cuando fuere requerida y que corresponden a los materiales o componentes por
ejecutar. Estos precios no son susceptibles de reajuste.

Los materiales, productos o componentes de construccion que hayan sido pagados como acopio, seran de propiedad del
contratista. Sin embargo, ellos no podran sacarse de la zona de obras sin la autorizacion escrita del fiscal de obra.

Péliz r

No obstante las obligaciones que se establezcan en el presente apartado, el contratista sera en todo momento el tnico responsable
y protegera a la contratante frente a cualquier reclamacién de terceros por concepto de indemnizacién por dafios de cualquier
naturaleza o lesiones corporales producidas como consecuencia de la ejecucidén del presente contrato por el contratista, sus
subcontratistas y su respectivo personal.

El contratista contratarad los seguros que incluird como minimo:

e Seguro contra dafios a terceros: El contratista suscribird un seguro de responsabilidad civil que comprendera los
dafios corporales y materiales que puedan ser provocados a terceros como consecuencia de la realizacién de los
trabajos, asi como durante el plazo de garantia. El capital asegurado es de 3% del valor total del contrato.

La poéliza de seguros debe especificar que el personal de la contratante, el fiscal de obra, asi como el de otras empresas que
se encuentren en la zona de obras se consideraran como terceros a efectos de este seguro de responsabilidad civil.

¢ Seguro contra accidentes de trabajo: El contratista contratard todos los seguros necesarios para cubrir accidentes
de trabajo requeridos por la reglamentacion vigente por la cantidad de personal que efectivamente se encuentre
trabajando en la obra debidamente identificados e individualizados. El contratista sera responsable de que sus
subcontratistas también cumplan con esa obligacion. El contratista mantendra indemne a la contratante y al fiscal
de obras frente a todos los recursos que el personal del contratista o el de sus subcontratistas pudieran ejercer en
este sentido. El capital asegurado es de 3% del valor total del contrato.

Seguro contra los riesgos en la zona de obras: El contratista suscribird en conformidad con la reglamentacion
aplicable un seguro contra todo riesgo en la zona de obras. Dicho seguro contendra las garantias mas amplias y
cubrird, por lo tanto, todos los dafios materiales que puedan sufrir todos los bienes incluidos en el contrato, en
particular los dafios debidos a un defecto de concepcion o disefio, a defectos del material de construccién o a la
realizacion de trabajos defectuosos, a fendmenos naturales, a la remocién de escombros después de un siniestro.
Este seguro también debera proteger contra los dafios materiales ocasionados por fendémenos naturales. El capital
asegurado es de 3% del valor total del contrato.

Las condiciones de expedicion de los seguros indicados precedentemente, son:Vigencia desde suscripcion del
contrato hasta la recepcion definitiva

Las condiciones de expedicion de los seguros indicados precedentemente, son: Desde la vigencia del contrato hasta la
recepcion definitiva de las obras.

ertificaci I

Los procedimientos y formularios a utilizar para preparar los certificados son los siguientes:

Dentro del plazo de ejecucidn, la obra sera certificada una vez por mes por el fiscal de obras de la Municipalidad, previa
medicién correspondiente.

El Fiscal de Obra debera realizar la medicion de los avances de cada rubro de obra con la herramienta de medicién
correspondiente, debiendo labrarse a continuacidn un acta de medicion que servira de base para la elaboracién del
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certificado de obra.
Los trabajos ejecutados sera verificados semanalmente.

El Certificado de obras debera ser presentado por el Fiscal de Obras dentro de los 05 dias del término del mes de trabajo en
la obra.

P men

Las deducciones que se realizaran sobre las certificaciones seran:El monto de amortizacion por pago de anticipo - El
monto correspondiente al porcentaje de fondo de reparo - Intereses por mora - Otros gastos incurridos por la contratante
debido

a atrasos o incumplimientos del contratista.

Una vez aprobado el certificado, la factura deberd ser presentada en la siguiente direccién:Municipalidad de Dr. Cecilio
Béez, de 07:00am a 12:00 am en horario de atencidn, oficina de Finanzas.

Cuenta final

La estimacion de la cuenta final se enviara al fiscal de obras dentro de los quince dias contados a partir de la fecha de notificacion
de la recepcidn provisoria de las obras, salvo que en este apartado se disponga de un plazo mayor:

No Aplica

Cuenta General. Finiquito

La cuenta general, serd comunicada por escrito al contratista, en el plazo de dieciocho (18) dias contados después de la fecha de
entrega de la estimacion de la cuenta final, salvo que en este apartado se disponga de un plazo distinto:

No Aplica

El plazo de ejecucién se computa desde la recepcidn por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras,
emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la clausula de “Plazo de Ejecucion” de los
Aspectos Generales del Contrato, ademas de las siguientes condiciones:
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El plazo de ejecucion se computa desde el dia de emision del acta de inicio de obra. La entrega de la zona obra, sera de
forma total y no se requeriran de otras autorizaciones.

No Aplica

herramien renci r

No Aplica

Multasy retenciones

Las penalidades diarias por retrasos en la ejecucion de los trabajos y forma de calculo:

0,05 % (cero coma cero cinco por ciento) sobre el total contratado, por cada dia de atraso, en dias corrido.

La contratante podra deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje indicado en este apartado. La contratante
podra rescindir administrativamente el contrato cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantia de Cumplimiento de
Contrato.

La aplicacion de multas no libera al contratista del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

; encia de - : - I

La procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos para la ejecucion del contrato sera:

La convocante se ajusta expresamente a lo establecido en los AGC.
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. : licabl lidad

Las excepciones que puedan hacerse respecto a las normas de calidad de los materiales, productos y componentes de
construccion seran:

Aplicacion de las normas de los AGC que dispone: Las normas aplicables seran las que estén en vigor quince (15) dias antes
de la fecha establecida para la presentacion y apertura de las ofertas.

ntr i materi r Pr n

Las verificaciones de calidad de materiales y productos para la ejecucion del contrato seran realizadas en las siguientes
condiciones:

La convocante se ajusta expresamente a lo establecido en los AGC.

El lugary condiciones de entrega de los materiales sera:

El lugar de recepcion de los materiales sera la zona de obra indicada en el PBC y el contrato.

La entrega de los materiales, productos o componentes de construccidon seran registrados en el libro de obras. Dicha
entrega debe realizarse dentro de los 5 cinco dias corridos de haber surgido la necesidad, conforme al avance de la obra.

Las condiciones y limites para el almacenaje de materiales, productos y componentes queda a cargo del contratista, bajo
supervision y aprobacion del fiscal de obras

Preparacion r

Duracién del periodo de movilizacién:

05 (cinco) dias corridos posteriores a la emision del acta de inicio.
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; le eiecucia

El contratista presentara un Cronograma de ejecucion de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobacién del
Fiscalizador de Obras dentro del plazo de veinte (20) dias habiles posteriores a la firma del contrato, salvo que se indique lo
contrario en este apartado:

NO APLICA.

R idn provisori r

La recepcidn provisoria de las obras sera: Total

¢ Las modalidades de recepcion de las obras por etapas son las siguientes: recepcion provisoria total.

e Dentro del plazo de veintitin (21) dias contados a partir de la fecha de recibo de la notificacion que realiza el fiscal de
obra al contratista, se procedera a realizar las operaciones previas a la recepcion de las obras, salvo que se indique
un plazo menor: No Aplica.

e Pruebas incluidas en las operaciones previas a la recepcion provisional de las obras: No Aplica.

e Constatacion del retiro de las instalaciones del lugar de trabajo y de la reposicién de los terrenos y lugares a su
estado normal, con las siguientes disposiciones: No Aplica.

R 51 Definitiva de las ol

- La recepcidn definitiva tendra lugar en el plazo de: dentro de los 30 (treinta) dias de la emisidn del acta de recepcion
provisoria.

- El fiscal de obra enviara al contratista las listas detalladas de defectos de construccidon descubiertos, en el plazo de Haga
clic aqui para escribir texto diez (10) meses después de la recepcion provisoria.

Garantias contractuales

Garantias particulares:

No Aplica
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rantias Particular

Garantias particulares:

No Aplica

Mantenimien municacion

Especificar las circunstancias en que puedan producirse restricciones en tales comunicaciones, servicios publicos y paso de aguas:

No Aplica

E lizacién de la C P

La convocante formalizara la contratacion mediante:

Contrato firmado entre las partes.

C g ” la firma del

Luego de la notificacion de adjudicacidn, el proveedor debera presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes,
los documentos indicados en el presente apartado.

1. Personas Fisicas / Juridicas

a) Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Direccién General
de Registros Publicos;

b) Certificado de no hallarse en interdiccion judicial expedido por la Direccion General de Registros
Publicos; Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Prevision
Social.

c) Certificado laboral vigente expedido por la Direccion de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de
Trabajo, siempre que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentacion
pertinente - CPS

d) En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacién, acompafiar poder suficiente del
apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacion.
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e) Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.

1.1 Persona Fisica/Juridica: La presentacidn de los certificados emitidos por las autoridades competentes para cada
caso en particular, en el marco de los supuestos del Art. 21 de la Ley N° 7021/22.

2. Documentos. Consorcios

Cada integrante del Consorcio que sea una persona fisica o juridica deberd presentar los documentos
requeridos para oferentes individuales especificados en los apartados precedentes.

Original o  fotocopia del Consorcio  constituido Documentos que acrediten las facultades del
firmante del contrato para comprometer solidariamente al consorcio.

En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacion, acompafiar poder suficiente del
apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacion.

La convocante deberd requerir la presentacién de los certificados de conformidad al numeral 1.1, al oferente que resultare
adjudicado, con anterioridad a la firma del contrato. Si el oferente no presentare dichos certificados o realizare una declaracion
jurada falsa, la adjudicacidn sera revocada, la garantia de mantenimiento de oferta serd ejecutada y los antecedentes seran
remitidos a la Direccion Nacional de Contrataciones Publicas.

Sul s

El porcentaje permitido para la subcontratacion serd de:

60%

La subcontratacion del contrato debera ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentarioy
la reglamentacion que emita para el efecto la DNCP.

nfidenciali informacion

1. No debera darse a conocer informacidn alguna acerca del analisis, aclaracion y evaluacion de las ofertas, mientras dure
el mismo de conformidad con el articulo N° 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”, ni sobre las
recomendaciones relativas a la adjudicacion, después de la apertura en publico de las ofertas, a los oferentes ni a personas
no involucradas en el proceso de evaluacion, hasta que haya sido dictada la resolucién de adjudicacién cuando se trate de
un solo sobre. En las respuestas a las solicitudes de aclaracion, los oferentes deberan indicar si la informacion
suministrada es de caracter reservado, debiendo precisar la norma legal que la establece como secreta o de caracter
reservado, de conformidad a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 “DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION
PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL”. Cuando se trate de dos sobres, la confidencialidad de la primera etapa
sera hasta la emision del acto administrativo de seleccién de ofertas técnicas, reanudandose la confidencialidad después
de la apertura en publico de las ofertas econdmicas hasta la emision de la resolucién de adjudicacion.

2. La contratante y el proveedor deberan mantener confidencialidad y en ningin momento divulgaran a terceros, sin el
consentimiento de la otra parte, documentos, datos u otra informaciéon que hubiera sido directa o indirectamente
proporcionada por la otra parte en conexion con el contrato, antes, durante o después de la ejecucién del mismo. No
obstante, el proveedor podra proporcionar a sus subcontratistas los documentos, datos e informacién recibidos de la
contratante para que puedan cumplir con su trabajo en virtud del contrato. En tal caso, el proveedor obtendra de dichos
subcontratistas un compromiso de confidencialidad similar al requerido al proveedor en la presente clausula.
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3. La contratante no utilizara dichos documentos, datos u otra informacion recibida del proveedor para ninglin uso que no
esté relacionado con el contrato. Asi mismo el proveedor no utilizara los documentos, datos u otra informacién recibida de
la contratante para ningun otro propdsito diferente al de la ejecucién del contrato.

4. La obligacidn de las partes arriba mencionadas, no aplicara a la informacién que:

a. La contratante o el proveedor requieran compartir con otras instituciones que participan en el financiamiento del
contrato,

b. Actualmente o en el futuro se hace de dominio publico sin culpa de ninguna de las partes,

c. Puede comprobarse que estaba en posesion de esa parte en el momento que fue divulgada y no fue previamente
obtenida directa o indirectamente de la otra parte, o

d. Que de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de esa parte por un tercero que no tenia obligacion de
confidencialidad.

5. Las disposiciones precedentes no modificardn de ninguna manera ningin compromiso de confidencialidad
otorgado por cualquiera de las partes a quien esto compete antes de la fecha del contrato con respecto a los suministros o
cualquier parte de ellos.

6. Las disposiciones de esta cladusula permaneceran validas después del cumplimiento o terminacién del contrato por
cualquier razon.

1. El proveedor deberd proporcionar los datos de identificacién de sus subproveedores, asi como de las personas fisicas
por medio de las cuales propone cumplir con las obligaciones del contrato, dentro de los treinta dias posteriores a la
obtencidn del cddigo de contratacion, y con anterioridad al primer pago que vaya a percibir en el marco de dicho contrato,
con las especificaciones respecto a cada una de ellas. A ese respecto, el contratista debera consignar dichos datos en el
Formulario de Identificacion del Personal (FIP) y en el Formulario de Identificacion de Servicios Personales (FIS), a través
del Registro del Proveedor del Estado.

2. Cuando ocurra algin cambio en la ndmina del personal o de los subcontratistas propuestos, el proveedor o contratista
esta obligado a actualizar el FIP.

3. Como requerimiento para efectuar los pagos a los proveedores o contratistas, la contratante, a través del procedimiento
establecido para el efecto por la entidad previsional, verificara que el proveedor o contratista se encuentre al dia en el
cumplimiento con sus obligaciones para con el Instituto de Previsidn Social (IPS).

4. La contratante podra realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la totalidad de las personas que
prestan servicios personales en relacién de dependencia para la contratista y eventuales subcontratistas se encuentren
debidamente individualizados en los listados recibidos.

5. El proveedor o contratista debera permitir y facilitar los controles de cumplimiento de sus obligaciones de aporte obrero
patronal, tanto los que fueran realizados por la contratante como los realizados por el IPS, y por funcionarios de la DNCP.
La negativa expresa o tacita se considerara incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

6. En caso de detectarse que el proveedor o contratista o alguno de los subcontratistas, no se encontraran al dia con el
cumplimiento de sus obligaciones para con el IPS, deberan ser emplazados por la contratante para que en diez (10) dias
hébiles cumplan con sus obligaciones pendientes con la previsional. En el caso de que no lo hiciera, se considerara
incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

F o de G  de Fiel Cumplimi e C

El Porcentaje de Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:
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5,00 %

El proveedor debe presentar esta garantia dentro de los 10 dias corridos siguientes a la fecha de suscripcion del contrato.

’ ’

Form Instrumentacion ranti Fi mplimien ntr

La garantia adoptara alguna de las siguientes formas: Garantia bancaria o Péliza de Seguros.

]
=

Peri validez ranti m ntr.

El plazo de vigencia de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato serd de:

150 (ciento cincuenta) dias posteriores a la firma del contrato

. fici I

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones debera presentar la solicitud acompafiada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

1. Nota de remision u orden de prestacidn de servicios segun el objeto de la contratacién;

2. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberan expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado
(IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningln caso el valor total facturado podra exceder el
valor adjudicado o las adendas aprobadas;

REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;

Certificado de Cumplimiento Tributario;

Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;

Formulario de Identificacidn de Servicios Personales (FIS).

S

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato seran las siguientes: Contra Certificado de avance
de obras.

Articulo 63 de la Ley N° 7021/2022 "DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PUBLICAS"

Independientemente del procedimiento a modalidad de contratacion que se hubiere empleado, las contratantes deberan
retener el equivalente al 0.4% (caro coma cuatro por ciento), del importe de cada factura o certificado de obra, deducidos
los impuestos correspondientes, que presenten a cobro los proveedores, consultores y contratistas, con motivo de la
ejecucion de los contratos materia de la presente ley, a fin de que estos montos sean destinados a la implementacion,
operacion, desarrollo, y sostenimiento del Sisterna de Informacion de Contrataciones Publicas (SCP), el Registro de
Proveedores del Estado, el Registro de Compradores PUblicos y cualquier otro sistema de informacion o base de datos que
esté directamente relacionado con el Sistema Nacional de Contrataciones Publicas, de conformidad con las previsiones
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establecidas en los reglamentos pertinentes

2. La Contratante efectuara los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) dias después de la
presentacion de una factura por el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptacion o rechazo,
deberd darse a mas tardar en quince (15) dias posteriores a su presentacion.

3. De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con
Organismos de la Administracion Central, el proveedor debera habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco
de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Direccion General del Tesoro Publico, la habilitacion en el
Sistema de Tesoreria (SITE).

Solicitud d 51 de la eiecucion del

Si la mora en el pago por parte de la contratante fuere superior a sesenta (60) dias, el proveedor, consultor o contratista,
tendra derecho a solicitar por escrito la suspension de la ejecucidn del contrato por causas imputables a la contratante.

La solicitud debera ser respondida por la contratante dentro de los 10 (diez) dias habiles de haber recibido por escrito el
requerimiento. Pasado dicho plazo sin respuesta se considerara denegado el pedido, con lo que se agota la instancia
administrativa quedando expedita la via contencioso administrativa.

Si la demora en el pago fuese superior a ciento veinte (120) dias calendario, el proveedor, consultor o contratista podra
proceder a la suspensidn del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la contratante con un mes de antelacién
tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspension, en los términos
establecidos en la Ley. En este supuesto, el pago total de lo adeudado por la contratante determinara la continuidad del
cumplimiento del contrato.

ici P Antici

El plazo dentro del cual se solicitara el anticipo sera (en dias corridos) de:

No Aplica

Anticipo MIPYMES

Se otorgara Anticipo MIPYMES:

No Aplica
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Indicar en este apartado la forma de instrumentar la garantia de anticipo.

No Aplica

Reajuste

El precio del contrato estara sujeto a reajustes. La férmula y el procedimiento para el reajuste seran los siguientes:

Los precios ofertados estaran sujetos a reajustes, siempre y cuando esta sea solicitado por el proveedor adjudicado, via
nota, presentado a la Institucion Municipal por Mesa de Entrada en fisico, con respaldo de las debidas justificaciones y
también teniendo en cuenta la variacion del IPC publicado por el BCP haya sufrido una variacion igual o mayor al quince
por ciento (15%) referente a la fecha de apertura de ofertas, conforme a la siguiente férmula:

Rm=Pmo [Z Ak (Ikm) - 1] / K-1 lko

Donde:

Rm: monto del reajuste por la variacion de precios de los trabajos Certificados en el mes m.
Pmo: Monto certificados en el mes M a precios basicos.

Ak: Coeficiente de incidencia del insumo k a ser ajustado por las fluctuaciones del indice lkm. La Sumatoria de dichos
coeficientes, para cada item a reajustar, debe ser igual a la unidad

lko: Precio de origen representativo del insumo k correspondiente al mes anterior de la apertura de ofertas, en base a los
precios publicados en dicho mes en la revista de la (CAPACO)

lkm: Precio del insumo k en el mes m publicado en dicho mes en la revista de la (CAPACO).

El ajuste se efectiia mensualmente aplicando las clausulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas condiciones
que el certificado al cual se refiere. En caso que los indices oficiales que se deben utilizar en el calculo no estén disponibles, se
podran efectuar ajustes provisionales utilizando los ultimos indices conocidos. Los ajustes se corregiran cuando se conozcan
los valores relativos a los meses en cuestion.

En caso de atrasos imputables al contratista en la ejecucion de los trabajos, las prestaciones realizadas vencidos los plazos
contractuales de ejecucidn, se pagaran sobre la base de los precios actualizados y ajustados al dia de expiracién del plazo
contractual de ejecucién

La variacion del valor del contrato por reajuste de precios, no constituye modificacion del contrato en los términos de la Ley N°
7021/22 “De Suministro y Contrataciones PUblicas”, sin embargo, debera contar con un Cédigo de Contratacion, para cuya
obtencidn se debera cumplir con los requerimientos establecidos por la DNCP.

Tasa de interés por M

En caso de que la contratante incurriera en mora en los pagos, se aplicara una tasa de interés por cada dia de atraso, del:

0,10

En caso de retrasos en los pagos por la Contratante, el Contratista tendra derecho a percibir interés por mora por cada dia de
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atraso en el pago, equivalentes al promedio de las tasas maximas activas nominales, anuales, percibidas en los bancos por los
préstamos de consumo en moneda nacional al plazo de ciento ochenta dias, determinada por el Banco Central del Paraguay
para el mes anterior de la constitucidn de la obligacién y publicado en diarios de difusidn nacional.

Si la mora fuera superior a 60 dias, el proveedor, consultor o contratista tendra derecho a la suspensién del contrato, por
motivos que no le seran imputables, previa comunicacién a la contratante, de acuerdo a lo establecido en el articulo 66 de la
Ley N° 7021/22.

Si la contratante, en virtud de causas establecidas en el contrato, esta facultada para suspender la tramitacion de un pago, las
sumas correspondientes durante los atrasos resultantes no devengaran intereses por mora.

nvenios Modifi ri

La contratante podra acordar modificaciones al contrato conforme al articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y
Contrataciones Publicas”.

1. Cuando el sistema de adjudicacion adoptado sea de abastecimiento simultaneo las ampliaciones de los contratos se
regiran por las disposiciones contenidas en la Ley N° 7021/22, sus modificaciones y reglamentaciones, que para el efecto
emita la DNCP.

2. Tratandose de contratos abiertos, las modificaciones a ser introducidas se regiran atendiendo a
la reglamentacion vigente.

3. La celebracién de un convenio modificatorio conforme a las reglas establecidas en el articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22,
que constituyan condiciones de agravacion del riesgo cuando la Garantia de Cumplimiento de Contrato sea formalizada a
través de pdliza de seguro, obliga al proveedor a informar a la compafiia aseguradora sobre las modificaciones a ser
realizadas y en su caso, presentar ante la contratante los endosos por ajustes que se realicen a la pdliza original en razén al
convenio celebrado con la contratante.

Limitacion d bilidad

Excepto en casos de negligencia grave o actuacion de mala fe, el proveedor no tendrd ninguna responsabilidad
contractual de agravio o de otra indole frente a la contratante por pérdidas o dafios indirectos o consiguientes, pérdidas de
utilizacion, pérdidas de produccion, o pérdidas de ganancias o por costo de intereses, estipulandose que esta exclusion no
se aplicard a ninguna de las obligaciones del proveedor de pagar a la contratante las multas previstas en el contrato.

R n ili rov r

El proveedor debera suministrar todos los bienes o servicios de acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego de
bases y condiciones, sin perjuicio de las responsabilidades establecidas en la Ley N° 7021/22.
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Fuerzam r

El contratista no estara sujeto a la ejecucion de su Garantia de Fiel Cumplimiento, liquidacion por dafios y
perjuicios o terminacién por incumplimiento en la medida en que la demora o el incumplimiento de sus
obligaciones, en virtud del contrato, sea el resultado de un evento de fuerza mayor.

1. Para fines de esta clausula, "Fuerza Mayor" significa un evento o situacion fuera del control del proveedor que
es imprevisible, inevitable y no se origina por descuido o negligencia del mismo. Tales eventos pueden incluir,
sin que éstos sean los Unicos actos de la autoridad en su capacidad soberana, catastrofes naturales,
incendios, inundaciones, epidemias, pandemias, restricciones de cuarentena, embargos de cargamentos,
explosiones, guerra, insurreccion, movilizacion, huelgas, temblores de tierra y decisiones gubernamentales.

2. El contratista debera demostrar el nexo existente entre el caso notorio y la obligacion pendiente de
cumplimiento. La fuerza mayor solamente podra afectar a la parte del contrato cuyo cumplimiento imposible
fue probado.

3. Por consiguiente, no se consideraran como casos de
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fuerza mayor, los actos o acontecimientos cuya ocurrencia podria preverse y cuyas consecuencias
podrian evitarse actuando con diligencia razonable. De la misma manera, no se consideraran casos de
Fuerza Mayor los actos o acontecimientos que hagan el cumplimiento de una obligacidén Gnicamente
mas dificil o mas onerosa para la parte correspondiente.

4. Sise produjera un acontecimiento de fuerza mayor, el contratista tendra derecho a una ampliacién razonable
de los plazos de ejecucion, debiendo quedar claro, no obstante, que no podra concederse ninguna
indemnizacién al contratista por pérdida total o parcial de su material acopiado en obra, cuyos gastos de
seguro se consideran incluidos en el precio del contrato.

5. La parte que invoque el caso de fuerza mayor debera asentarlo en el libro de obras y enviar una notificacion
sobre el caso a la otra, inmediatamente después que el acontecimiento sucedié y dentro del plazo maximo de
siete (7) dias calendarios a partir del dia siguiente en que e | contratista haya tenido
conocimiento del evento o debiera haber tenido conocimiento del evento. Transcurrido el mencionado plazo,
sin que el contratista haya notificado a la convocante la situacién que le impide cumplir con las condiciones
contractuales, no podra invocar caso fortuito o fuerza mayor. Excepcionalmente, la convocante bajo su
responsabilidad, podra aceptar la notificacion del evento de caso fortuito en un plazo mayor, debiendo
acreditar el interés publico comprometido.

6. La notificacion se enviara por nota o carta certificada con acuse de recibido, o telegrama colacionado
estableciendo los elementos constitutivos de la fuerza mayor y sus consecuencias probables para la ejecucion
del contrato, adjuntando toda la documentacién comprobatoria. En todo caso, la parte afectada debera
tomar todas las medidas necesarias para conseguir, en el menor plazo posible, la reanudacién normal de la
ejecucion de las obligaciones afectadas por el caso de fuerza mayor.

7. La fuerza mayor debe ser invocada con posterioridad a la suscripcidén del contrato y con anterioridad al
vencimiento del plazo de cumplimiento de las obligaciones contractuales.

8. Si araiz de un caso de fuerza mayor, la contratante o el contratista no pudieran ejecutar sus prestaciones, tal
como estan previstos en el contrato, en un periodo de un (1) mes, las partes se reuniran en el menor plazo
posible para examinar las repercusiones contractuales de dichos acontecimientos sobre la ejecucion del
contrato y, en particular, sobre los plazos y/o las obligaciones respectivas de cada una de las partes.

9. A menos que la contratante disponga otra cosa por escrito, el contratista continuara cumpliendo con sus
obligaciones en virtud del contrato en la medida que sea razonablemente practico, y buscara todos los
medios alternativos de cumplimiento que no estuviesen afectados por la situacion de fuerza mayor existente.

Cuando una situacién de fuerza mayor ha existido durante un periodo de més de seis (6) meses, cada parte tendra derecho
arescindir o terminar anticipadamente el contrato

rminacion ntr

1. Terminacién por Incumplimiento

a) La contratante, sin perjuicio de otros recursos a su disposicidn en caso de incumplimiento del contrato, podra terminar
el contrato, en cualquiera de las siguientes circunstancias:

Vi.

. Si el proveedor no entrega parte o ninguno de los bienes dentro del periodo establecido en el contrato, o dentro de

alguna prérroga otorgada por la contratante; o

. Siel proveedor no cumple con cualquier otra obligacién en virtud del contrato; o
i. Si el proveedor, a juicio de la contratante, durante el proceso de licitacién o de ejecucién del contrato, ha

participado en actos de fraude y corrupcion;

Cuando las multas por atraso superen el monto de la Garantia de Cumplimiento de Contrato;

Por suspension de los trabajos, imputable al proveedor o al contratista, por mas de sesenta dias calendarios, sin que
medie fuerza mayor o caso fortuito;

En los demas casos previstos en este apartado.

2. Terminacion por insolvencia o quiebra

La contratante podra terminar el contrato mediante comunicacion por escrito al proveedor si éste se declarase en quiebra
o en estado de insolvencia.
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3. Terminacidn por conveniencia

a) La contratante podra en cualquier momento terminar total o parcialmente el contrato por razones de interés publico
debidamente justificada, mediante notificacion escrita al proveedor. La notificacion indicara la razén de la terminacion, asi
como el alcance de la terminacion con respecto a las obligaciones del proveedor, y la fecha en que se hace efectiva dicha
terminacion.

b) Los bienes que ya estén fabricados y estuviesen listos para ser enviados a la contratante dentro de los treinta (30) dias
siguientes a la fecha de recibo de la notificacién de terminacion del contrato deberan ser aceptados por la contratante de
acuerdo con los términos y precios establecidos en el contrato. En cuanto al resto de los bienes la contratante podra elegir
entre las siguientes opciones:

-Que se complete alguna porcién y se entregue de acuerdo con las condiciones y precios del contrato; y/o

-Que se cancele la entrega restante y se pague al proveedor una suma convenida por aquellos bienes que hubiesen sido
parcialmente completados y por los materiales y repuestos adquiridos previamente por el proveedor.

Se podran establecer otras causales de terminacidn de contrato, de acuerdo a su naturaleza, y se deberan tener en cuenta
ademas, las previstas en el articulo 72 y concordantes de la Ley N° 7021/22.

r rminacion ntr

Ademas de las ya indicadas en la clausula anterior, otras causales de terminacidn de contrato son:

No Aplica

Fraude v Corruncié

1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratacion, observen los mas altos niveles éticos,
ya sea durante el proceso de licitacion o de ejecucidon de un contrato. La convocante actuara frente a cualquier hecho o
reclamacion que se considere fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario publico, o quien actle en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un
proceso de contratacidn, hayan incurrido en practicas fraudulentas o corruptas, la convocante debera:

(i) En la etapa de oferta, se descalificara cualquier oferta del oferente y/o rechazara cualquier propuesta de
adjudicacion relacionada con el proceso de adquisicion o contratacion de que se trate; y/o

(i) Durante la ejecucidn del contrato, se rescindira el contrato por causa imputable al proveedor;

(iii) Se remitiran los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las practicas fraudulentas o
corruptivas, a la Direccion Nacional de Contrataciones Publicas, a los efectos de la aplicacion de las sanciones
previstas.

(iv) Se presentara la denuncia ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en la
legislacion penal.

Fraude y corrupcién comprenden actos como:

(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de
otra parte;

(ii) Cualquier acto u omision, incluyendo la tergiversacion de hechos y circunstancias, que engafien, o intenten
engafiar, a alguna parte para obtener un beneficio econdmico o de otra naturaleza o para evadir una obligacion;

(iii) Perjudicar o causar dafio, o amenazar con perjudicar o causar dafio, directa o indirectamente, a cualquier parte o a
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sus bienes para influenciar las acciones de una parte;

(iv) Colusién o acuerdo entre dos o mas partes realizado con la intencién de alcanzar un propdsito inapropiado,
incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte.

(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislacion vigente.

3. Los oferentes deberan declarar que por si mismos o a través de interpdsita persona, se abstendran de adoptar
conductas orientadas a que los funcionarios o empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las

propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones mas ventajosas con relacion a
los demas participantes.

Medi rnativ R ion nfli ravé Avenimien

“Los contratistas, proveedores, consultores y contratantes, podran solicitar la intervencién de la Direccién Nacional de
Contrataciones Publicas alegando el incumplimiento de los términos y condiciones pactados o controversias legales o
técnicas en los contratos regidos por la Ley N° 7021/22. Una vez recibida la solicitud respectiva, dentro de los 15 (quince)
dias habiles siguientes a la fecha de su recepcion, la Direccién Nacional de Contrataciones PUblicas sefialara dia y hora
para audiencia de avenimiento a la que seran citadas las partes. Los requisitos y formalidades para admitir o rechazar la
solicitud de intervencién, asi como los demds tramites del procedimiento de avenimiento seran dispuestos en la
reglamentacion. Seran aplicables al procedimiento de Avenimiento las disposiciones contenidas en la seccion | del
Capitulo XVI “PROCEDIMIENTOS JURIDICOS SUSTANCIADOS ANTE LA DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES
PUBLICAS” de la Ley N°7021/22.

El procedimiento de Mediacion se podra llevar a cabo ante:

- El Poder Judicial.

El mediador debera pertenecer a las Listas del Poder Judicial o del CAMP, segun la seleccidn de sede establecida.

Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relacién con éste y sean susceptibles de transaccion o

conciliacién, podran ser resueltas por mediacién, conforme con las disposiciones de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y
Contrataciones Publicas”, de la Ley N° 1879/02 “De Arbitraje y Mediacién” y las condiciones del contrato. El proceso sera presidido

mediante la asistencia de un tercero neutral, denominado mediador, de conformidad a la sede establecida. Se aplicara el
reglamento respectivo y demas disposiciones que regulen dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las partes
conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerandolos parte integrante del presente

contrato. Para la ejecucién del acta de Mediacidn, o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las partes se someteran a la

jurisdiccién de los tribunales de la ciudad de Asuncidn, RepUblica del Paraguay.

Medio alternativo de Resolucion de Conflictos a través del Arbitraje

El procedimiento arbitral se podra llevar a cabo ante las sedes del Centro de Arbitraje y Mediacion del Paraguay (en adelante,
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"CAMP"). El tribunal sera conformado por:

- Arbitro tnico

El o los arbitros designados deberan pertenecer a la lista del cuerpo arbitral del CAMP, que decidira conforme a derecho, siendo el
laudo definitivo y vinculante para las partes.

Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relacion con éste seran resueltas definitivamente por
arbitraje, conforme con las disposiciones de la Ley N° 7021/22 "De Suministro y Contrataciones Plblicas", de la Ley N° 1879/02 "De
arbitraje y mediacion" y las condiciones del Contrato. Se aplicara el reglamento respectivo y demas disposiciones que regule dicho
procedimiento al momento de ser requerido, declarando las partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen
de gastos y costas, considerandolos parte integrante del presente contrato. Para la ejecucion del laudo arbitral, o para dirimir
cuestiones que no sean arbitrables, las partes se someteran a la jurisdiccion de los tribunales de la ciudad de Asuncidn, Republica
del Paraguay".
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MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedor y en los plazos
dispuestos para el efecto por la normativa vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.
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FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta seccidn son los estandar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparacion de sus
ofertas.

ESTA SECCION DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE
MANTENERLO EN FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.
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