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RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria

ID de Licitacidn:

Convocante:

Unidad de Contratacién:

Etapasy Plazos

Lugar para Realizar Consultas:

Lugar de Entrega de Ofertas:

Lugar de Apertura de Ofertas:

Adjudicacion y Contrato

Sistema de Adjudicacién:

Vigencia del Contrato:

Datos del Contacto

Nombre:

Teléfono:

464700

Facultad de Ingenieria / Universidad
Nacional de Asuncién

Facultad de Ingenieria

Portal de la DNCP
www.contrataciones.gov.py

Mesa de entrada de la UOC, Bloque K,
Facultad de Ingenieria, Campus
Universitario de la UNA, San Lorenzo.

Sala de reuniones de la UOC, Bloque K,
Facultad de Ingenieria, Campus
Universitario de la UNA, San Lorenzo.

Total

Hasta recepcidn definitiva

Agustin Gavilan Viera

0217290010

Nombre de la Licitacién:

Categoria:

Tipo de Procedimiento:

Fecha Limite de Consultas:

Fecha de Entrega de Ofertas:

Fecha de Apertura de Ofertas:

Anticipo:

Cargo:

Correo Electrénico:

CONSTRUCCION DE BLOQUE DE AULAS Y
APOYO ACADEMICO PARA LA FIUNA - FILIAL
AYOLAS

72000000 - Servicios de Construccion y
Mantenimiento

LPN - Licitacién Pablica Nacional

17/09/2025 12:00

23/09/2025 11:00

23/09/2025 11:15

20.0%

Jefe de laUOC

llamadosuoc@ing.una.py
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ADENDA

Adenda

Las modificaciones al presente procedimiento de contratacién son los indicados a continuacién:

ADENDA N° 1
LPN N° 001/2025 "CONSTRUCCION DE BLOQUE DE AULAS Y APOYO ACADEMICO PARA LA FIUNA - FILIAL AYOLAS" - ID N° 464700.
Sefiores
Oferentes

Presente

La Facultad de Ingenieria de la Universidad Nacional de Asuncidn (FIUNA), recuerda que las modificaciones y enmiendas realizadas formaran parte del PBC; y por consiguiente, seran
de observacién y aplicacién obligatoria por parte de los oferentes.

La Convocante establece modificar en el Sistema de Informacidn de Contrataciones Plblicas, conforme se detalla a continuacién:

ENMIENDA 1:
La Convocante decide modificar la Seccidn Datos de la Convocatoria, en el punto Visita al sitio de ejecucion del contrato.
ENMIENDA 2:
La Convocante decide modificar la Seccién Requisitos de Participacion y Criterios de Evaluacion, en el punto Experiencia Especifica en Obras.
Las demds condiciones establecidas en el PBC permanecen invariables.
Se detectaron modificaciones en las siguientes cldusulas:
Seccidn: Datos de la convocatoria
e Visita al sitio de ejecucién del contrato.
Seccidn: Requisitos de participacion y criterios de evaluacidn

 Experiencia especifica en obras

Se puede realizar una comparacién de esta version del pliego con la versién anterior en el siguiente enlace: https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/convocatoria/464700-
nstrucci ) . .

ion- ~filial- i 2/diferencias/1.html? ion=aden

Se detectaron modificaciones en las siguientes clausulas:
Seccién: Datos de la convocatoria
e Visita al sitio de ejecucién del contrato.

Secci6n: Requisitos d icipacién y criterios de

 Experiencia especifica en obras

Se puede realizar una comparacién de esta versién del pliego con la
nstruccion- filial- i 2/diferencias/1.html? ion=

versidn anterior en el siguiente enlace: https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/convocatoria/464700-
n

La adenda es el documento emitido por la convocante, mediante la cual se modifican aspectos establecidos en las bases de la contratacidn. A los efectos legales, la adenda sera considerada
parte integrante del documento cuyo contenido modifique.

La convocante podra introducir modificaciones cuando se ajuste a los pardmetros establecidos en la Ley.
Las adendas seran difundidas en el SICP respetando los plazos establecidos en la resolucién matriz de normas.

Obs: Cuando la convocante requiera prorrogar la fecha tope de presentacién y apertura de ofertas, sin modificar los demés datos e informacién de las bases de la contratacién, seré difundida
automaticamente a través del SICP y no se instrumentara a traves de adenda.
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DATOS DE LA CONVOCATORIA

Los Datos de la Licitacién constituye la informacién proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar del proceso particular, y que sirvan de base para la
elaboracién de las ofertas por parte de los potenciales oferentes.

Datos de la Convocatoria

Los datos de la licitacién seran consignados en esta seccién y en el Sistema de Informacién de Contrataciones Publicas (SICP), los mismos forman parte de los documentos del
presente procedimiento de contratacién.

Todos los datos y documentos de este procedimiento de contratacién deben ser obtenidos directamente del (SICP). Es responsabilidad del oferente examinar todos los documentos
y lainformacién de la convocatoria que obren en el mismo.

Las compras publicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible. El Estado por medio de las actividades de compra de bienes y/o servicios sostenibles, busca
incentivar la generacién de nuevos emprendimientos, modelos de negocios innovadores y el consumo sostenible. La introduccién de criterios y especificaciones técnicas con
consideraciones sociales, ambientales y econdmicas tiene como fin contribuir con el Desarrollo Sostenible en sus tres dimensiones.

En este sentido, Paraguay cuenta con una Politica de Compras Pdblicas Sostenibles y una guia practica para las convocantes y oferentes, a las cuales se deberan de ajustar y que se
encuentran disponibles en los siguientes links: : i i i i blicas-sostenibles/ y

http W

El simbolo “CPS” en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

Todo potencial oferente que necesite alguna aclaracién de la convocatoria o del pliego de bases y condiciones, podra solicitarla a la convocante a través del (SICP) dentro del plazo
establecido. Las consultas recibidas deberdn ser respondidas por las convocantes y publicadas directamente a través del SICP.

Se prorrogara de forma automatica en el SICP, el plazo tope para la realizacién de consultas cuando la fecha del acto de presentacién de ofertas sea modificada.

La convocante podrd establecer una junta de aclaraciones para la evacuacién de consultas sobre la convocatoria y los pliegos de bases y condiciones, de forma adicional a las
consultas, debiendo fijar la fecha, horay lugar de realizacién en el SICP.

La convocante podrd optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o podra diferirlas, para que sean respondidas conforme con los plazos de respuestas o emisién de
adendas. En todos los casos se debera levantar acta circunstanciada.

Las aclaraciones realizadas durante los procedimientos de contratacién no serdn consideradas modificaciones a las bases de la contratacién.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no serd motivo de descalificacién de la oferta.

Form firm f

1. El formulario de oferta y la lista de precios seran firmados, fisica o electrénicamente, seglin corresponda por el oferente o por las personas debidamente facultadas para firmar en
nombre del oferente.

2. No seran descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.
3. Los textos entre lineas, tachaduras o palabras superpuestas seran vélidos solamente si llevan la firma de la persona que firma la oferta.

4, La falta de foliatura no podra ser considerada como motivo de descalificacidn de las ofertas.
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Plazo para presentar las ofertas

Las ofertas deberan ser recibidas por la convocante en la fecha y hora que se indican en el SICP.
La convocante podra, extender el plazo originalmente establecido para la presentacién de ofertas mediante la prérroga de fecha tope o la postergacidn de la apertura de ofertas.

En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la fecha limite original para presentar las ofertas, quedaran sujetos a la
nueva fecha prorrogada.

Cuando la presentacién de oferta sea electrénica la misma debera sujetarse a la reglamentacién vigente.

Dos o mas interesados podran unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona juridica distinta y deberan designar a uno de sus integrantes como lider quien
suscribird la oferta y los documentos relativos al procedimiento de contratacién. Se deberd realizar el procedimiento de activacién del consorcio directamente a través del Registro
de Proveedores del Estado.

Para ello deberan presentar una escritura piblica de constitucién que redina las caracteristicas previstas en el Decreto reglamentario o un acuerdo de intencidn de participacién en
contrato de consorcio, el cual se deberd formalizar por escritura pUblica en caso de resultar adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podran presentar ofertas individuales ni conformar més de un consorcio en un mismo lote o item, lo que no impide que puedan presentarse
individualmente o conformar otro consorcio que participe en diferentes partidas.

En todo lo demas deberan ajustarse a lo dispuesto en la normativa legal vigente.

Idioma de la oferta

La oferta debera ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompafiada de su traduccién oficial, realizada por un traductor piblico matriculado en la Replblica del Paraguay.

La convocante permitird la presentacidn de catalogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin traduccién:

No Aplica

Precio v formulario de la of

El oferente indicara el precio total de su oferta y los precios unitarios para todos los rubros de las obras que se propone suministrar, utilizando para ello el formulario de oferta y lista
de precios, disponibles para su descarga a través del SICP, formando ambos un tnico documento.

Cuando la presentacién de la oferta se realice a través del médulo de oferta electrdnica, se considerard que el listado de items forma parte del formulario de oferta electrénico, y
deberd sujetarse en todo lo demds a la reglamentacién vigente.

1. Para la cotizacién el oferente deberé ajustarse a los requerimientos que se indican a continuacién:

1. La convocante no efectuard pagos por los rubros ejecutados para los cuales el oferente no haya indicado precios, por cuanto los mismos se consideraran incluidos en los precios
unitarios y totales que figuren en el formulario de oferta. El precio cotizado deberd ser el mejor precio posible, considerando que en la oferta no se aceptara la inclusion de
descuentos de ningun tipo.

2. En el caso del sistema de adjudicacién por la totalidad de las obras requeridas, el oferente debera cotizar en la lista de precios todos los items, con sus precios unitarios y totales
correspondientes.

3. En el caso del sistema de adjudicacién por lotes, el oferente cotizard en la lista de precios uno o mas lotes, e indicard todos los items del lote ofertado con sus precios unitarios y
totales correspondientes. En caso de no cotizar uno o mas lotes, los lotes no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

4. En el caso del sistema de adjudicacidn por items, el oferente podra ofertar por uno o mas items, en cuyo caso debera cotizar el precio unitario y total de cada uno o mas items,
los items no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

2. Encaso de que se establezca en las bases de la contratacidn, los precios indicados en la lista de precios serdn consignados separadamente de |a siguiente manera:

a) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la Republica del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso de ser adjudicado el contrato; y

b) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si lo hubiere, enumerados en los datos de la licitaciéon.

En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultaneo, en éste apartado se debera indicar la manera de distribucién de los mismos:

No Aplica
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Moneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta y pago sera:

Guaranies

La cotizacién en moneda diferente de la indicada en este apartado serd causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es en guaranies, la oferta se debera expresar en nimeros
enteros, no se aceptaran cotizaciones en decimos y céntimos.

El oferente presentard su oferta original. Adicionalmente, la convocante podra requerir copias de las ofertas en la cantidad indicada en este apartado, las copias deberan estar indicadas
como tales.
Cuando la presentacién de las ofertas se realice a través del médulo de Oferta Electrénica, la convocante no requerira de copias.

Cantidad de copias requeridas:

0 copias

Método d i6n de of

El método de presentacion de ofertas para esta convocatoria sera:

Un sobre

En caso de presentacidn fisica, los sobres deberan:

1. Indicar el nombre y la direccién del oferente;

2. Estar dirigidos a la convocante;

3. Llevar la identificacién especifica del proceso de contratacién indicado en el SICP; y
4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.
5. Identificar si se trata de un sobre técnico o econdmico.

La convocante podrd determinar el método de presentacién de ofertas en un sobre o en doble sobre. En este Ultimo caso, el primer sobre contendra la oferta técnica, incluyendo los
documentos que acrediten la personeria del oferente y el segundo sobre, contendra la oferta econémica. En caso de presentacién de ofertas fisicas, las mismas deberan ser entregadas a la
convocante en sobres cerrados. Cuando las mismas deban ser presentadas en doble sobre, la convocante debera resguardar las ofertas técnicas y econdmicas hasta su apertura.

Si los sobres no estan cerrados e identificados como se requiere, la convocante no se responsabilizara en caso de que la oferta se extravie o sea abierta prematuramente.

El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigird la presentacién de copias de los mismos con la oferta.

Los oferentes inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado, podran presentar con su oferta, la Constancia del Perfil del Proveedor, que reemplazara a los documentos
solicitados por la convocante en el presente pliego.

Cuando la presentacién de oferta sea electrénica la misma debera sujetarse a la Resolucién DNCP N° 3800/23.

Los oferentes deberan indicar en su oferta, qué documentos que forman parte de la misma son de caracter reservado e invocar la norma que ampara dicha reserva, para asi dar
cumplimiento a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL". Si el oferente no hace
pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se entendera que toda su oferta y documentacién es publica.

f Alternativ.

Se permitird la presentacién de oferta alternativa, segn los siguientes criterios a ser considerados para la evaluacién de la misma:
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No Aplica

Periodo de validez de las of

Las ofertas deberan mantenerse validas (en dias corridos) por:

150

Las ofertas se deberan mantener vélidas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha limite para la presentacidn de ofertas, establecido por la convocante. Toda oferta
con un periodo menor sera rechazada.

La convocante en circunstancias excepcionales podra solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la oferta, por lo tanto la Garantia de Mantenimiento de la Oferta
deberd ser también prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantia de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que acepten la solicitud de prérroga no se les solicitara ni
permitird que modifiquen sus ofertas.

3 I' . .2 I . .z

-

N

. La Garantia de Mantenimiento de Oferta debera expedirse por el equivalente 5% (cinco por ciento) del monto total de la oferta. El oferente debe adoptar cualquiera de las

formas de instrumentacién de las garantias dispuestas en el SICP por la Convocante.

. La Garantia de Mantenimiento de Oferta en caso de oferentes en consorcio debera ser presentada de la siguiente manera:

1. 1. 1. Consorcio constituido por escritura publica: deberan emitir a nombre del consorcio legalmente constituido por escritura publica o del lider del consorcio.
2. Consorcio con acuerdo de intencién de participacin en contrato de consorcio: deberan emitir a nombre del lider del consorcio.

. La Garantia de Mantenimiento de Ofertas podra ser ejecutada:

. Si el oferente altera las condiciones de su oferta,

. Si el oferente retira su oferta durante el periodo de validez de ofertas,

. Sino acepta la correccidn aritmética del precio de su oferta, en caso de existir, o
. Si el adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:

d.1 Firmar el contrato,

d.2 Suministrar los documentos indicados en las bases de la contratacién para la firma del contrato,

d.3 Suministrar en tiempo y forma la garantia de cumplimiento de contrato,

d.4 Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,

d.5 No se formaliza el consorcio por escritura publica antes de la firma del contrato.

4.
5.
6.

En los casos de contratos abiertos las garantias se regiran por lo dispuesto en el Decreto Reglamentario y la reglamentacién emitida por la DNCP para el efecto.

En caso de instrumentarse las garantias a través de Garantia Bancaria, deberd estar sustancialmente de acuerdo con el formulario incluido en la Seccién "Formularios".

Las Garantias tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de instrumentacién adoptada, debera ser pagadera ante
solicitud escrita de la convocante donde se haga constar el monto reclamado, cuando se tenga acreditada una de las causales de ejecucién de la garantia. En estos casos sera
requisito que previamente el oferente sea notificado del incumplimiento y la intimacién de que se hara efectiva la ejecucidn del monto asegurado.

. Si la prestacion de los servicios o la ejecucién de la obra, se realizare en un plazo menor o igual a diez dias calendario posteriores a la firma del contrato, la garantia de

cumplimiento deberd ser entregada antes del cumplimiento de la prestacién.

. La garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato serd liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a mas tardar treinta (30) dias contados a partir de la fecha de

cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud de contrato, incluyendo cualquier obligacidn relativa a la garantia de los bienes

Periodo de Validez de la G iade M L e Of

El plazo de validez de la Garantia de Mantenimiento de Oferta (en dias calendario) sera de:

180

El oferente debera presentar como parte de su oferta una Garantia de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello en el SICP y por el plazo indicado en este apartado.

1. Un oferente podrd retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envio de una comunicacidn por escrito, debidamente firmada por el representante
autorizado. La sustitucién o modificacién correspondiente de la oferta deberd acompafiar dicha comunicacién por escrito.
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2. Todas las comunicaciones deberan ser:

a) Presentadas conforme a la forma de presentacidn e identificacién de las ofertas y ademas los respectivos sobres deberdn estar marcados "RETIRO", "SUSTITUCION" o
"MODIFICACION";

b) Recibidas por la convocante antes del plazo limite establecido para la presentacidn de las ofertas;
Las ofertas cuyo retiro, sustitucién o modificacién fuere solicitada seran devueltas sin abrir a los oferentes remitentes, durante el acto de apertura de ofertas.

3. Ninguna oferta podré ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha limite para presentar ofertas y la expiracién del periodo de validez de
las ofertas indicado en el Formulario de Oferta o cualquier extensién si la hubiere, caso contrario, se hard efectiva la Garantia de Mantenimiento de Oferta.

Cuando la presentacidn de oferta se realice a través del médulo de oferta electrénica la misma debera sujetarse a la reglamentacién vigente

Apertura de ofertas

1. La entidad convocante procederd a la apertura de las ofertas y, en caso de existir notificaciones de retiro, sustitucién o modificacin de las propuestas, se leera durante el acto
publico en presencia de los oferentes o sus representantes segln la hora, fecha y lugar previamente establecidos en el SICP.

2. Cuando la presentacidn de la oferta sea electrdnica, el acto de apertura debera sujetarse a la reglamentacién vigente, en la hora y fecha establecida en el SICP.
3. Primero se procedera a verificar los sobres de las ofertas recibidas, marcados como:

a) "RETIRO": Se leeran en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no sera abierto sino devuelto al oferente remitente. No se permitira el retiro de ninguna oferta a
menos que la comunicacién de retiro contenga una autorizacién vélida y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

b) "SUSTITUCION": Se leeran en voz alta y se intercambiara con la oferta correspondiente que esta siendo sustituida; la oferta sustituida no se abrirad y se devolvera al oferente
remitente. No se permitird la sustitucién de ninguna oferta a menos que la comunicacién de sustitucidn contenga una autorizacién valida y sea leida en voz alta en el acto de
apertura de las ofertas.

c) "MODIFICACION": Se abrirdn y leerdn en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitird ninguna modificacion a las ofertas a menos que la comunicacion de
modificacién contenga una autorizacién vélida y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. Solamente se consideraran en la evaluacién los sobres que se abreny
leen en voz alta durante el Acto de Apertura de las Ofertas.

4. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberan contar con autorizacidn suficiente para suscribir el acta y para revisar los documentos de
los demas oferentes, bastando para ello la presentacién de una autorizacidn escrita del firmante de la oferta, esta autorizacién podra ser incluida en el sobre oferta o ser portada por
el representante.

5. Se solicitard a los representantes de los oferentes presentes que firmen el acta. La omisién de la firma por parte de un oferente no invalida el contenido y efecto del acta. Se
distribuird una copia del acta a todos los presentes.

6. Las ofertas sustituidas y modificadas, que no sean abiertas y leidas en voz alta durante el acto de apertura no podran ser consideradas para la evaluacion sin importar las
circunstancias y seran devueltas sin abrir a los remitentes.

7. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omisién sustancial que no podra ser subsanada en ninguna oportunidad una vez abiertas las ofertas. En cuanto a
la garantia de mantenimiento de oferta deberd estar debidamente extendida.

8. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura debera ser comunicada a través del SICP para su difusién, dentro de los dos (02) dias habiles de la realizacién del acto de
apertura.

9. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica debera ser comunicada a través del SICP, para su difusidn, dentro de los dos (02) dias hébiles de la realizacién del acto de
apertura, se procedera de igual manera una vez finalizado el acto de apertura econémico.

La convocante dispone la realizacién de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

Fecha final de Visita Técnica: 11/09/2025.

Lugar de Visita Técnica: Campus de la FACULTAD DE INGENIERIA - FILIAL AYOLAS.

Hora: de 08:00 a 15:00 Hs.

Procedimiento: Llamar con al menos 1 dia de antelacién para coordinar la Visita, 021 729 00 10 Int. 1820.

Nombre del funcionario responsable de guiar la visita: PERSONAL DESIGNADO POR LA DIRECCION DE OBRA "CONSTRUCCION DE BLOQUE DE AULAS Y APOYO ACADEMICO PARA LA
FIUNA - FILIAL AYOLAS".

Participacion Obligatoria: NO.

La visita o inspeccidn técnica debe fijarse al menos un (1) dia habil antes de la fecha tope de consulta.

Cuando la convocante haya establecido que sera requisito de participacion, el oferente que conozca el sitio podrd declarar bajo fe de juramento conocer el sitio y que cuenta con la
informacién suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

En todos los casos, el procedimiento para su realizacién debera difundirse en las bases de la contratacién.

Las condiciones de participacién no deberan ser restrictivas ni limitativas.
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Datos para la identificacion del sitio de obras
La obra serd ejecutada en el inmueble individualizado como:
Finca o Matricula N° 154

Padrén o Cuenta Corriente Catastral N°: 195

Sitio donde se ejecutard la obra: FACULTAD DE INGENIERIA FILIAL AYOLAS (Campamento NUCLEO II, Manzanas XXIII al XXXII del Distrito de Ayolas).
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REQUISITOS DE PARTICIPACION Y CRITERIOS DE EVALUACION

Esta seccién contiene los criterios que la convocante utilizard para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las calificaciones requeridas. Ninglin otro factor, método o criterio
sera utilizado.

Podran participar de este procedimiento, las personas fisicas, juridicas y/o Consorcio, constituidos o con acuerdo de intencidn, inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado.

Los oferentes domiciliados en la Repiblica del Paraguay, que pretendan participar en un procedimiento de contratacién, no deberéan estar comprendidos en las prohibiciones o
limitaciones para presentar propuestas y contratar con el Estado, establecidas en la Ley N° 7021/22 "DE SUMINISTROS Y CONTRATACIONES PUBLICAS".

En los casos de procedimientos de contratacion de caracter nacional podran participar las sucursales de las matrices internacionales constituidas en la Republica del Paraguay. Solo
seran admitidas como criterios de adjudicacion las capacidades, experiencia y aptitudes de la sucursal recabadas desde su constitucidn, sin admitirse la utilizacién de las cualidades
de la casa matriz u otras filiales o sucursales.

Calificacién Legal. Los oferentes deberan declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones para contratar con el Estado, segln lo establecido en el
articulo 21 de la Ley N° 7021/22 en concordancia con el Articulo 19 de su Decreto Reglamentario. Esta declaracion forma parte del formulario de oferta en los casos que el
procedimiento de contratacién sea convencional y formulario de Oferta electrdnica en el caso que se utilice el médulo de oferta electrénica.

Seran desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuesta y contratar con el Estado, a la hora 'y
fecha limite de presentacidn de ofertas o a la fecha de firma del contrato.

A los efectos de la verificacidn de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22, el comité de evaluacidn realizar3 el siguiente analisis:

1. Verificard que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas, la declaracién jurada de no estar comprendido en las prohibiciones y limitaciones para presentar
propuesta y contratar, y ademas las constancias de registro de estructura juridica y de beneficiarios finales.

2. Verificara los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan comprendidos en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22.

3. Verificaré por los medios disponibles, si el oferente y los demds sujetos individualizados en las prohibiciones o limitaciones contenidas en los incisos, aparecen en la base de
datos del SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL.

4. Si se constatara que alguno de las personas mencionadas en el parrafo anterior figura en la base de datos del SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION
ORGANIZACIONAL, el comité analizard acabadamente si tal situacién le impedird ejecutar el contrato, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, segun sea el
caso.

5. Verificard que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaracién de Personas, debidamente firmado, conforme a los estandares establecidos, y cotejara los datos
con las personas fisicas inhabilitadas que constan en el registro de “Sanciones a Proveedores” del SICP. Con el objeto de verificar si los directores, gerentes, socios gerentes,
quienes ejerzan la administracion, accionistas, cuotapartistas o propietarios se encuentren dentro de los criterios contemplados en los incisos g), h), i), y j) de la Ley 7021/22.

6. El comité podra recurrir a fuentes publicas o privadas de informacién, para verificar los datos proporcionados por el oferente y las obrantes en el registro de inhabilitados de la
DNCP.

7. Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos en virtud a lo dispuesto en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22, la oferta serd rechazada y se
remitirdn los antecedentes a la DNCP para los fines pertinentes.

Metodo de Evaluacié

Basado (inicamente en precio

La evaluacién de ofertas con el criterio basado Unicamente en precio, luego de haber realizado la correccién de errores

aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluacidn procedera a solicitar a los oferentes una explicacién detallada de la composicidn
del precio ofertado de cada item, rubro o partida adjudicable, conforme al siguiente pardmetro:
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1. En obras piblicas: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 20% para ofertas por debajo del precio referencial y 10% para
ofertas que se encuentren por encima del referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratacién.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien o servicio, el precio serd declarado inaceptable y la oferta
rechazada.

El analisis de los precios, con esta metodologia, sera aplicado a cada item, rubro o partida que componga la oferta y en cada caso debera ser debidamente fundada la decisién
adoptada por la Convocante en el ejercicio de su facultad discrecional.

Para la evaluacién de ofertas basada en la multiplicidad de criterios, en cuanto al anlisis del precio se podra considerar el pardmetro

- icion de Preci

La estructura minima del desgloce de composicién de los precios, sera:

Fecha ftem N°
Obra Unidad :
a. Equipo a utilizar Modelo de Equipo Horas de ¢/ equipo ch)sto Horario gzsto Total Hora Horario
A. Total Gs.
b. Mano de Obra Cantidad de Horas de ¢/ Costo Horario Costo Total Hora Horario
) Trabajadores Trabajador Gs. Gs.

B. Total Gs.

C. Produccién de equipo p/h=
Costos Horario (A+B)

D. Costo Unitario de la Ejecucién

(A+B)/C=D

£. Materiales Unidad Consumo Costo Horario Costo Total Hora Horario
Gs. Gs.

C) Total Gs.

F. Transporte DMT KM Consumo Costo Horario Costo Total Hora Horario

Gs. Gs.
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C) Total Gs.
Costo Directo Total [D+E+F]
Gastos Generales [% s/ (CDT)] (GG)

Beneficio e Impuestos [% s/ (CDT)]
(Bel)

Costo Unitario [CDT + G.G. + BEL] (CU)

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
(LV.A)

COSTO UNITARIO ADOPTADO [CU +
IVA]

El oferente podra presentar junto con su oferta el desgloce de composicién de precios, cuando su oferta se encuentre fuera de los parametros establecidos en la clausula anterior.

M le preferenci limi | i6n de caracter ional

Gs

Gs

Gs

En los procedimientos de contratacién de caracter internacional, las convocantes otorgaran el beneficio de margen de preferencia del 10% (diez por ciento), a las ofertas que

incorporen:

1. Elempleo de los recursos humanos del pais.
2. Laadquisicidn y locacién de bienes producidos en la Republica del Paraguay.

Para el otorgamiento del beneficio, los Oferentes deberan acreditar como minimo el porcentaje de contenido nacional establecido en la reglamentacion vigente en la materia.

Requisitos d | luacién del lici | e

1. Formulario de Oferta (*)

[El formulario de oferta y lista de precios, generados electronicamente a través del SICP, deben ser completados y firmados por el oferente.

En caso de que se emplee el modulo de oferta electronica se considerara que el listado de items forma parte del formulario de oferta electrdnica, y deberd sujetarse en todo lo demds

a la reglamentacion vigente.]

2. Garantia de Mantenimiento de Oferta (*)

La garantia de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma establecida en el SICP.

3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social (**)

4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**)

5. Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)

6. Patente comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento del oferente. (**)

7. Declaracién Jurada de “Declaracién de Personas”, de conformidad con el formulario estdndar - Seccién Formularios (**)
8. Documentos legales .Oferentes.

8.1. Personas Fisicas.

a. Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta. (*)

b. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes - RUC (*)

c. Enelcaso que suscriba la oferta otra persona en su representacion, deberad acompafiar una fotocopia simple de su cédula de identidad y una fotocopia simple del
poder suficiente otorgado por Escritura PUblica para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitacidon. No es necesario que el poder esté inscripto en

el Registro de Poderes. (*)

8.2. Personas Juridicas.

1. Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona juridica tales como la Escritura Piblica de Constitucidn y protocolizacién de los Estatutos
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Sociales. Los estatutos deberdn estar inscriptos en la Seccidn Personas Juridicas de la Direccién de Registros Publicos. (*)
2. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes. (*)
3. Fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o apoderados de la sociedad. (*)

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder
suficiente otorgado por Escritura Piblica (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representacion del
firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anénimas. (*)

8.3. Oferentes en Consorcio.

a. Cada integrante del consorcio que sea una persona fisica domiciliada en la Republica del Paraguay deberd presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales
especificados en el apartado Oferentes Individuales. Personas Fisicas. Cada integrante del consorcio que sea una persona juridica domiciliada en Paraguay deberd presentar
los documentos requeridos para Oferentes Individuales Personas Juridicas. (*)

b. Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intencién de constituir el consorcio por escritura plblica en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del
contrato. Las formalidades de los acuerdos de intencién y de los consorcios seran determinadas por la Direccién Nacional de Contrataciones Publicas (DNCP). (*)

c. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intencidn de consorciarse. Estos documentos pueden consistir en(*):
i. Un poder suficiente otorgado por escritura publica por cada miembro del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o
ii. Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representacién del firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el
caso de las sociedades an6nimas.

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al consorcio, cuando se haya formalizado el consorcio. Estos
documentos pueden consistir en (*):
i. Un poder suficiente otorgado por escritura publica por la Empresa Lider del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o
ii. Los documentos societarios de la Empresa Lider, que justifiquen la representacién del firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las
sociedades anénimas.

En caso de que los procedimientos no sean por el médulo de oferta electrénica, el oferente debera presentar el Formulario de Oferta y la Planilla de precio, para los casos en que se utilice el
Médulo de Oferta Electrdnica los datos se deberan cargar en el Formulario de oferta electrénica de conformidad a la normativa vigente.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta de conformidad al Decreto Reglamentario.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberan estar vigentes a la fecha y hora tope de presentacion de ofertas.

- apacidad Financi

Con el objetivo de calificar la situacién financiera del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos de Cumplimiento

Consorcios L.
. . Documentacion
Requisitos Minimos .
Oferente das | requerida
Individual Todas las Cada Socio
Partes Socio Lider
Combinadas
Completar el formulario
D Deb "Si i6n Financiera"
Coeficiente de Liquidez: Activo corriente / Pasivo Corriente debe ser igual o mayor al. Esta ebe . eve . Situacio anciera™y
. ) . . . S cumplir cumplir presentar los
informacién sera extraida del Balance General correspondiente a los ejercicios fiscales cerrados
conel conel documentos que se
(2022,2023 y 2024). . . S A
requisito. requisito. indiquen en el pliego de
bases y condiciones.
Completar el formulario
D D "Si i6n Financiera"
Coeficiente de Solvencia: Pasivo Total / Activo Total igual o menor a 0,80 en promedio. Esta ebe . ebe . Situacio anciera™y
. L . B . S cumplir cumplir presentar los
informacién sera extraida del Balance General correspondiente a los ejercicios fiscales cerrados
conel conel documentos que se
(2022,2023 y 2024). . . - A
requisito. requisito. indiquen en el pliego de
bases y condiciones.
Demostrar que posee o que tiene acceso a suficientes activos liquidos, activos reales libres de
gravamenes, lineas de crédito y otros medios financieros (independientemente de cualquier
anticipo estipulado en el contrato) para cumplir los requisitos en materia de flujo de fondos para la
construccién exigidos para el o los contratos en caso de suspensidn, reanudacién de faenas u otros
retrasos en los pagos. Debe Debe )
. . Completar el formulario
cumplir cumplir ngi 6N Fi o
El minimo de activos liquidos y/o acceso a créditos libres de otros compromisos contractuales del Debe porlo porlo ituacion Financiera®, y
adjudicatario sera: 30% (treinta por ciento) relacionado al monto de la oferta del oferente. cumplir Debe menos menos presentar los .
cumplir con documentos probatorios
conel el requisito conel conel ue se indiquen en el
Las deducciones al flujo de fondos exigidos por compromisos derivados de otros contratos solo se requisito. q 40% del 60% del qlie o de bjses
haran cuando dichos contratos se encuentren en ejecucién. requisito requisito plieg y

. . condiciones.
minimo minimo

Este minimo de activos liquidos que constituira el capital operativo, debe ser el resultado de la
diferencia entre el Activo Corriente menos el Pasivo Corriente.

Puede ser complementado con lineas de crédito otorgadas por entidades financieras.
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A) Contribuyente de IRACIS/IRE RG por los afios que corresponda deberan cumplir con el siguiente pardmetro:

a. Ratio de Liquidez: activo corriente / pasivo corriente. Debera ser igual o mayor que 1, en promedio, en los Ultimos afios 2022, 2023 y 2024.
b. Endeudamiento: pasivo total / activo total. No deberd ser mayor a 0,80 en promedio, en los dltimos afios 2022, 2023 y 2024.

c. Rentabilidad: Porcentaje de utilidad después de impuestos o pérdida con respecto al Capital. El promedio en los afios 2022, 2023 y 2024 NO debera ser negativo.
B) Contribuyentes de IRPC / IRE SIMPLE por los afios que corresponda deberan cumplir el siguiente parametro:

Eficiencia: (Ingreso/Egreso).

-Deberd ser igual o mayor que 1, el promedio, de los ejercicios fiscales requeridos 2022, 2023 y 2024.

C) Contribuyentes de IRP/IRP RSP por los afios que corresponda deberan cumplir el siguiente parametro:

Eficiencia: (Ingreso/Egreso).

Deberé ser igual o mayor que 1, el promedio de los ejercicios fiscales requeridos 2022, 2023 y 2024.

D) Contribuyentes de exclusivamente IVA General debera cumplir el siguiente pardmetro:

Eficiencia: (Ingreso/Egreso).

Deberd ser igual o mayor que 1, el promedio de los ejercicios fiscales requeridos 2022, 2023 y 2024, declarados y presentados.

EN CASO DE CONSORCIOS: Todos los integrantes que lo componen deberan cumplir con los requisitos financieros indicados.

Para evaluar el presente criterio, el oferente debera presentar las siguientes documentaciones:

1. Autorizacién para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el oferente es cliente.

2. Indicar y adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del oferente a recursos financieros para cumplir los requisitos de calificacién, bastando para el efecto
Cartas Compromiso de un Banco de plaza de otorgar una linea de crédito al oferente.

3. Deberdn presentar sus Estados Financieros (Balances Generales, Estados de Resultados y Notas a los Estados Contables) de los afios 2022, 2023 y 2024, presentados ante la
DNIT. Dichas documentaciones deberan estar debidamente firmadas por el Representante Legal y el Profesional Contable y, aquellas documentaciones que tengan
rectificaciones realizadas antes de la fecha de apertura deberan adjuntar las documentaciones rectificadas.

4. Balance General y Cuadro de Estado de Resultados de los afios 2022, 2023 y 2024 para contribuyentes de IRACIS / IRE RG.

5. Para contribuyentes de IVA General, presentar IVA General de los afios 2022, 2023 y 2024.

6. Formulario 501 de los afios 2022, 2023 y 2024 para contribuyentes del IRE SIMPLE.

7. Formulario 501 de los afios 2022, 2023 y 2024 para contribuyentes de IRP RSP.

8. Los oferentes deberan presentar un documento en el que desarrollen las ratios con sus respectivos promedios. Este documento tendra caracter de Declaracién Jurada'y
tendrd validez al efecto de ser utilizada en la etapa de evaluacién.

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacion requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio  Socio Lider
Partes
Combinadas

14/73



 Haber generado, Debe Debe Debe Debe Completar
durante los cumplir cumplir con cumplir cumplir los Formularios:

A A conel el requisito. or lo or lo -
mejores cinco (5) a P P Experiencia general en

ditsselee e menoos con- MENOSCOn - ctruccion y Facturacién
Gltimos diez (10) el 35% de el 65% de anual media en
ISR, Gl l?s. lc‘)s' construccién.
promedio un re(:l]uPSItos req}u‘|5|tos

volumen anual minimos minimos

de facturacién requeridos.  requeridos.

igual o superior

a50%dela

oferta

presentada.

El promedio del
volumen anual
de negocios se
define como el
total de las
facturas legales
correspondientes
aobrasen
ejecucién o
terminadas por
el oferente,
dividido el
niimero de (5)
afios sefialado en
el parrafo
precedente.

Experienci ffica enof

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacién
requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las CadaSocio  Socio Lider
Partes
Combinadas
o Participacién en calidad Debe Debe Debe Debe Completar el
de contratista en al menos cumplir cumplir con cumplir cumplir formulario de
un [3] contratos, durante conel el requisito. por lo por lo "Experiencia
los Gltimos diez [10] afios, requisito. menos con menos con especificaen
con un monto igual o el35% de el 65% de Construccién"
superior de la oferta los los
presentada. requisitos requisitos
o Lasimilitud debe basarse minimos minimos
en la escala fisica, la requeridos.  requeridos.

complejidad, los métodos
o la tecnologfa, u otras
caracteristicas técnicas,
conforme a lo descrito en
la Seccién Descripcidn de
la Obra.

Afin de cumplir este
requisito, las obras
deberan estar terminadas
totalmentey el
desempefio deberd haber
sido satisfactorio.
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o Contar con experiencia Debe Debe Debe Completar los

minima para el contrato cumplir cumplir cumplir formularios:
que antecede u otros conel porlo por lo "Experiencia
contratos, de al menos 3 requisito. menoscon  menos con General en
(tres) contratos ejecutados el35% de el 65% de Construccion" y
en el periodo 2020, 2021, los los "Situacién
2022, 2023y 2024 en las requisitos requisitos Financiera"
siguientes actividades mlnin_wos mlnimos

clave: Construccién de requeridos.  requeridos.

edificios

institucionales (como
aulas, oficinas,
laboratorios, centros
médicos, complejos
hospitalarios, hospitales,
etc.), que contemplen
estructuras de H°A°
cubierta de

estructura metalica, con
chapa termoacustica, y
terminaciones
arquitectdnicas. Presentar
con los contratos el
portfolio de trabajos
ejecutados (en formato
impreso o digital).

La experiencia solicitada tiene como base la envergadura de la obra y el alto impacto institucional de la misma.

Si bien el instructivo general admite acreditar experiencia con obras parcialmente ejecutadas, en este caso se solicita que estén terminadas al 100% y con desempefio satisfactorio
para garantizar que el oferente haya demostrado su capacidad de concluir proyectos de similar envergadura y complejidad, minimizando riesgos y asegurando la entrega total de
espacios académicos plenamente utilizables.

En una obra de infraestructura educativa ubicada en Ayolas, a una distancia considerable de la sede central (San Lorenzo), cualquier atraso o ejecucién incompleta generaria
importantes dificultades logisticas que afectarian el equipamiento y la reubicacién de alumnos, por lo que este requisito se considera técnicamente razonable y proporcional al
objetivo de la convocatoria.

Los siguientes documentos seran los considerados para la evaluacién de los presentes criterios:

-

. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.

2. Documento que avale la recepcién definitiva de la obra.

3. Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como minimo el 50% de la oferta presentada.

4. Sila experiencia ha sido como subcontratista, acompafiar el documento que acredite la autorizacién de la Administracién Contratante para participar como tal en el contrato.

5. Presentar el contrato de constitucién de consorcio. En el caso de experiencias ejecutadas en Consorcio, seran consideradas las experiencias del oferente con su respectivo
porcentaje de participacion.

- apacidad iad |

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de personal del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos minimos Requisitos de cumplimiento Documentacién
requerida
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Oferente Consorcios

individual
Todas las Cada  Socio
partes socio  lider
combinadas
Demostrar que cuenta con personal debidamente calificado para desempefiar los siguientes cargos Debe Debe Completar el
clave: cumplir cumplir con formulario: "Lista
- Un Director de obras (PARTE ESTRUCTURAL): (Ing. Civil) con 5 (CINCO) o mas afios de experiencia en corT e.l elrequisito det personal
requisito propuesto para la

obras de naturaleza y complejidad similares. La experiencia sera contabilizada a partir de la emision del
Titulo Universitario.

obra"

- Un Ingeniero o Arquitecto con 3 (TRES) o mas afios de experiencia profesional minima (experiencia
general). Se exigira dedicacidn a tiempo completo en zona de obras. La experiencia serd contabilizada a
partir de la emision del Titulo Universitario.

- Un Ingeniero en Electricidad: Con carnet de la ANDE categoria A. Se exigira dedicacion a tiempo parcial.

- Técnicos Capacitador: Experiencia en instalaciones especiales como PCI - Prevencién Contra Incendios,
sefiales débiles, paneles solares y otros que solicite en EE.TT. Se exigira dedicacién a tiempo parcial.

1. Curriculum en el que se mencione la calificacién y experiencia del personal clave, técnico y de administracin, propuesto para desempefiarse en el lugar de ejecucidn de las
obras a los fines del contrato.

2. Las hojas de vida de los profesionales propuestos deberdn contar con los certificados de trabajo de las experiencias declaradas. No seran consideradas aquellas experiencias
de trabajo declaradas, que no se encuentren debidamente certificadas . Ademas, se tendra en cuenta para considerar el certificado, que en el mismo se deje constancia de las
fechas de inicio y final de presentacidn de los servicios, por parte del profesional propuesto.

pacidad iad .

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de equipos del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacion requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas
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Completar los formularios:

o Demostrar que puede disponer Debel' Del:;en Debe cum;lnlir;)odr lol Debe cum|l)lir Pocrj l«:)l "Lista de Equipos” y
oportunamente de los equipos esenciales}en cump :r chp treon menos con & 25/0 e los menos con & 4(,)0/.0 €08 "Cronograma de Utilizacién de
propiedad o en alquiler, que a continuacién cone el requisito. requisitos minimos requisitos minimos Equipos”
seindican: requisito. requeridos requeridos.

Andamio metalico (2 bastidores + 2 barras + 1 barra
X)

Rueda p/ andamio

Aparejo de 10 m con roldana

Bomba electr. monof. 25.000 l/h
Bomba electr. monof. sumergible. Salida 1 1/2"
20.000 l/h

Cinturon de seguridad

Compresor de aire de 100 Ib monof. p/ trabajo de
pint.

Cortadora de cerdmica 8.500 rpm
Escalera doble

Hormigonera de 90a 120 [
Hormigonera de 300 |

Martillete demoledor electrico de 11 kg
Martillete demoledor electrico de 30 kg
Montacarga de 600 0 1000 kg
Prolongador eléctrico mono o trifdsico
Sapito compactador de 4 tiempos
Soldadora eléctrica de 250 Ibs monof.
Tablon de madera 2", largo 3.0 m
Vibrador de hormigon monofasico
Taladro para hormigon

Camion volquete 10 Tn

Camion grua hasta 8 Tn

Pala cargadora

Excavadora

Minipala

Contenedor 4 m3

Pilotera pequefia

Autohormigonera

Sierra p/ piso de Ho.

Allanadora mecdnica

Bomba para proyeccion de argamasa
Pilotera rotativa

Molde metalico. Alfeizar 0,40

Molde metalico. Alfeizar 0,75

Molde metalico. Parasol 0,55

Molde metalico. Parasol 0,90

Maderas para cimbra

puntales metalicos

® Los equipos minimos necesarios
presentados por los oferentes no deberan
estar comprometidos en otras obras.

1. Declaracién jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la (Empresa) se encuentran con disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada, y que se
encuentra en buen estado y en condiciones aceptables para realizar los trabajos a que seran destinados.

2. Cuadro de revaluo fijo en el caso de propietarios de equipos.
3. Autorizacién para verificar la veracidad de las informaciones sefialadas en el apartado Coeficiente de Solvencia.

4. En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo permanecerd en la obra todo el tiempo que sea necesario para
cumplir con las tareas especificadas; (i) contrato de alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada por el propietario de que los equipos seran cedidos en alquiler o leasing.

5. [Agregar otros documentos]

Con el objeto de realizar la revisidn, evaluacién, comparacidn y posterior calificacién de ofertas, el Comité de Evaluacién podra solicitar a los oferentes, aclaraciones respecto de sus
ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los oferentes se realizaran por escrito.

A los efectos de confirmar la informacién o documentacién suministrada por el oferente, el Comité de Evaluacidn, podra solicitar aclaraciones a cualquier fuente pdblica o privada de
informacién.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no seran consideradas.
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No se solicitara, ofrecerd, ni permitira ninguna modificacién a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para confirmar la correccién de errores aritméticos.

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a las bases de la contratacidn, el Comité de Evaluacidn, requerird que cualquier disconformidad u omisién que no constituya
una desviacién significativa, sea subsanada en cuanto a la informacion o documentacion que permita al Comité de Evaluacion realizar la calificacién de la oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluacién emplazard por escrito al oferente a que presente la informacién o documentacién necesaria, dentro de un plazo razonable no menor a un dia
habil, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité de Evaluacién podra reiterar el pedido cuando la respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no se viole el principio
deigualdad.

Con la condicién de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitacion, la convocante corregird errores aritméticos de la siguiente manera y notificard al
oferente para su aceptacion:

a) Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las cantidades correspondientes, prevalecerd el precio unitario
y el precio total sera corregido.

b) Si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevalecerdn y se corregira el total.

) En caso que el oferente haya cotizado su precio en guaranies con décimos y céntimos la convocante procederd a realizar el redondeo hacia abajo.

Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecera el monto expresado en palabras a menos que la cantidad expresada en palabras corresponda a un error aritmético, en
cuyo caso prevaleceran las cantidades en cifras de conformidad con los péarrafos (a) y (b) mencionados.

“riterios de.d e of

En caso de que existan dos o mas oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de bases y condiciones del procedimiento de contratacién,
igualen en precio y sean sus ofertas las mas bajas, el comité de evaluacién determinard cudl de ellas es la mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios
dispuestos para el efecto por la DNCP en la reglamentacién pertinente.

De acuerdo con el mercado, el objeto del contrato y el ciclo de vida del bien o servicio, podra usarse uno o la combinacién de varios criterios, previstos en el articulo 52 de la Ley N°
7021/22 “De Suministro y Contrataciones PUblicas”.

La adjudicacién de la oferta solo podré fundamentarse en la evaluacion de los criterios sefialados en los documentos del procedimiento de contratacion.

En los procedimientos de contratacién en los cuales se aplique la combinacién de criterios, la evaluacidn de las ofertas se llevard a cabo con base a la metodologia, criterios y
paradmetros establecidos en los pliegos de bases y condiciones que permitan establecer cual es aquella que ofrece mayor valor por dinero.

En los demas casos, la convocante adjudicara el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la més baja y cumpla sustancialmente con los requisitos de las bases y
condiciones, siempre y cuando la convocante determine que el oferente esta calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicacién en los procedimientos de contratacidn en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, se efectuara por las cantidades o montos maximos solicitados en el
procedimiento de contratacién, sin que ello implique obligacién de la convocante de requerir la provisién de esa cantidad o monto durante de la vigencia del contrato, obligdndose si
respecto de las cantidades o montos minimos establecidos.

2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto minimo establecido, deberd consultar al proveedor si desea ampliarlo para el siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir
el minimo.

3. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad de Bienes y/o Servicios requeridos, por razones de disponibilidad presupuestaria u otras
razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podran alterar los precios unitarios u otros términos y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitacién.

En aquellos procedimientos de contratacién en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, cuando la Convocante deba disminuir cantidades o montos a ser adjudicados, no podra
modificar el monto o las cantidades minimas establecidas en las bases de la contratacién.

Cuando la convocante opte por notificar la adjudicacién a través del SICP, la notificacién de la misma sera realizada de manera automatica, a los correos declarados en el
Registro de Proveedores del Estado de los oferentes presentados. A efectos de la notificacién oficial, solo serdn considerados tales correos electrénicos. La notificacién
comprendera la Resolucién de la adjudicacién, el informe de evaluacién.

En sustitucién de la notificacion a través del SICP, las Convocantes podran dar a conocer la adjudicacién por medios fisicos o electrénicos a cada uno de los oferentes,
acompafiados de la copia integra de la resolucién de adjudicacién y del informe de evaluacién, de conformidad al articulo 62 del Decreto.

La no entrega del informe en ocasién de la notificacién, suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la convocante haga entrega de dicha copia al oferente
solicitante.

3. En caso de la convocante opte por la notificacidn fisica a los oferentes participantes, debera realizarse (inicamente con el acuse de recibo y en el mismo con expresa
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mencién de haber recibido el informe de evaluacién y la resolucién de adjudicacién.
4. Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberan ser notificadas a todos los oferentes, segtin el procedimiento indicado precedentemente.

5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberan ser por escrito y dirigirse a la direccién indicada en el contrato.

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendr la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la convocante explique los fundamentos que motivan su decision.
La solicitud de audiencia informativa no suspendera ni interrumpira el plazo para la interposicién de protestas.

El procedimiento de realizacién de la misma deberd ajustarse a las reglamentaciones vigentes para el efecto.
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SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Esta seccién constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de
productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

Al lescripcién de las of

N°

10

11

12

13

14

CONSTRUCCION DE BLOQUE DE AULAS Y APOYO ACADEMICO PARA LA FIUNA - FILIAL AYOLAS

SUPERFICIE A CONSTRUIR: 2,520 M2

DESCRIPCION UNIDAD
DE
MEDIDA

PRELIMINARES

Carteles reglamentarios. unidad
Extraccidn y trasplantado de vegetacién. unidad
Obrador y depdsito de materiales. Mes
Instalaciones provisorias. unidad
Replanteo y marcacion. metros
cuadrados
Movimiento de suelo. metros
cubicos
Desbrocey limpieza. metros
cuadrados
ESTRUCTURA
Zapata de H°A° - FCK 250 kg/cm2. metros
clbicos
Pilar de H°A° - FCK 250 kg/cm2. metros
clbicos
Viga inferior de H°A°- FCK 250 kg/cm2. metros
cubicos
Vigasy losa de H°A°- FCK 250 kg/cm2. metros
cubicos
Tanques enterrados de H°A°. metros
clibicos
Alero de H°A°. metros
cubicos
Goteron. Metro
lineal

CANTIDADES

1,00

60,00

24,00

1,00

2.520,00

3.180,00

2.520,00

96,00

28,60

41,00

203,00

43,00

61,10

210,00
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15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

Excavacién y muro de contencién de PBC (piedra bruta colocada)

Cubierta de techo metilico, incluye estructura y cobertura con chapa termoacustica.

ALBANILERIA

Muros exteriores, mamposteria de 0.40 (con camara de aire). Cara interior revocada y pintada, cara exterior revestida con ladrillo visto.

Muros interiores, mamposteria de 0.30 revestido.

Muros interiores, mamposteria de 0.15 revocado.

Mamposteria de nivelacién.

Parapeto de mamposteria de 0,15 sobre losa técnica, revoque hidréfugo.

Parapeto perimetral.

AISLACION
Aislacion de losa.
Aislacién horizontal.
Aislacion en U para parapetos de mamposteria.
Aislacién en bafios.
Aislacién de tanques.
REVOQUE

Revoque interior.

Revoque exterior.

Revoque hidréfugo en sanitarios.

Revoque de mochetas.

Bufias.

CONSTRUCCION EN SECO

metros
clbicos

metros
cuadrados

metros
cuadrados

metros
cuadrados

metros
cuadrados

metros
cuadrados

metros
cuadrados

Metro
lineal

metros
cuadrados

Metro
lineal

Metro
lineal

metros
cuadrados

metros
cuadrados

metros
cuadrados

metros
cuadrados

metros
cuadrados

metros
cuadrados

Metro
lineal

252,00

1.950,00

1.431,70

269,88

664,79

286,03

117,76

106,39

510,00

572,05

154,60

111,70

111,70

1.080,00

945,00

289,94

878,63

51,60
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33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

Cerramientos interiores, tabiques.

Cielorraso interior, placa de yeso desmontable con aislacién acustica de lana de roca.

Cielorraso interior, placa de yeso desmontable.

Cielorraso exterior de placa cementicia.

Pintura exterior, tipo cementicio.

Pintura interior, tipo cementicio.

Pintura interior, al latex.

Pintura interior para tabiques de durlock, incluye enduido.

Pintura para puertas de madera.

Siliconado para ladrillo visto.

Contrapiso.

Carpeta.

Carpeta en losa técnica.

PINTURA

CONTRAPISOS Y CARPETAS

Guardaobra con piso de hormigdn alisado, terminacién helicoptereada.

PISOS Y REVESTIDOS

Pisos exteriores de porcelanato alto transito en galeria y para guarda obra.

Pisos interiores, porcelanato alto transito.

Pisos porcelanato en dreas de servicio.

Revestidos de paredes en bafios y cocina.

Revestido de granito en dreas de servicio.

metros
cuadrados

metros
cuadrados

metros
cuadrados

metros
cuadrados

metros
cuadrados

metros
cuadrados

metros
cuadrados

metros
cuadrados

metros
cuadrados

Metro
lineal

metros
cuadrados

metros
cuadrados

metros
cuadrados

Metro
lineal

metros
cuadrados

metros
cuadrados

metros
cuadrados

metros
cuadrados

metros
cuadrados

150,00

1.290,00

168,00

225,00

732,00

552,00

1.285,00

300,00

140,00

1.045,00

1.680,00

1.463,80

665,00

252,64

1.255,62

1.483,86

95,34

250,84

22,00
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52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

Divisoria de bafio de granito natural.

ABERTURAS DE VIDRIO - VENTANAS

VV01 - Ventana de carpinteria de aluminio. 3 pafios, 1 fijoy 2 corredizos, 1.60x0.40.

VV02 - Ventana de carpinteria de aluminio. 1 hoja batiente de 0.90 x 1.25 y 1 pafio fijo superior de 0.90 x 0.95.

VW03 - Ventana de carpinteria de aluminio, 2 hojas, ambas corredizas, 1.80x1.15, mas un pafio fijo superior 1.80 x 0.50.

VW04 - Ventana de carpinteria de aluminio de 2.50x0.80, 2 hojas, ambas corredizas.

W05 - Ventana de Carpinteria de aluminio, 1 hoja fija de 1.25x0.80.

V06 - Ventana de Carpinteria de aluminio, 2 hojas, ambas corredizas, 1.00x0.40.

V07 - Ventana de Carpinteria de aluminio, 2 hojas, ambas proyectantes, 1.80x0.50.

V08 - Ventana de carpinteria de aluminio, 2 hojas, ambas corredizas, 1.80x1.25, mas un pafio fijo superior 1.80x0.95.

ABERTURAS DE VIDRIO - PUERTAS

PV01 - Puerta de carpinteria de aluminio. 2 pafios, 1 puerta batiente de 0.90x2.25 y 1 pafio fijo de 0.90x0.95. Vidrio esmerilado.

PV02 - Puerta de carpinteria de aluminio, doble hoja batiente de 1.80x2.10, 2 pafios fijos laterales de 0.60 x 2.10, mas pafio fijo superior de
3.00x0.50. Incluye refuerzo metélico y placa de durlock superior segtin detalle.

PV03 - Conjunto de puertas de carpinteria de aluminio, 2 puertas, ambas doble hoja batiente tipo vaivén de 2.00x2.20 cada una, mas 5
pafios fijos laterales de 1.00 x 2.20, mas pafio fijo superior de 9.10x1.20. Incluir refuerzo metélico sobre puertas para soporte de cortina de
aire y todos los elementos estructurales necesarios seglin detalle.

PV04 - Conjunto de puertas de carpinteria de aluminio, 2 puertas, ambas doble hoja batiente tipo vaivén de 2.00x2.20, mas 2 pafios fijos
laterales de 1.00 x 2.20, mas pafio fijo superior de 6.10x1.20. Incluir refuerzo metalico sobre puertas para soporte de cortina de aire.

PVO05 - Puerta de carpinteria de aluminio, doble hoja batiente de 1.80x2.10, 2 pafios fijos laterales de 0.50 x 2.10, mas pafio fijo superior de
2.80x0.50.

PV06 - Puerta de 0.90x2.65.

PF 1 - Pafios fijos de 0.90x2.65.

PVO7 - Puerta de carpinteria de aluminio, doble hoja batiente tipo vaiven, 1.80x2.10 mas un pafio fijo superior de 1.80x0.50.

Pafio fijo 2- Pafio fijo de carpinteria de aluminio, 0.90x2.10 mas un pafio fijo superior de 0.90x0.50.

Conjunto de puertas y pafios fijos de carpinteria de aluminio, 2 puertas, ambas doble hoja batiente tipo vaivén de 2.00x2.20, mas 6 pafios
fijos de 1.00 x 2.20, mas pafio fijo superior de 10x0.80. Incluir refuerzo metalico sobre puertas para soporte de cortina de aire y todos los
elementos estructurales necesarios segn detalle.

PUERTAS DE BANO

TO1 - Puerta para box bafio 0.70x1.95. Carpinteria de aluminio, hoja tipo ranurada para ventilacién.

TO1 - Puerta para box bafio 0.90x1.95. Carpinteria de aluminio, hoja tipo ranurada para ventilacién.

ABERTURAS DE MADERA

metros
cuadrados

unidad

unidad

unidad

unidad

unidad

unidad

unidad

unidad

unidad

unidad

unidad

unidad

unidad

unidad

unidad

unidad

unidad

unidad

unidad

unidad

116,00

8,00

22,00

19,00

5,00

1,00

8,00

23,00

23,00

1,00

1,00

1,00

1,00

2,00

5,00

16,00

3,00

7,00

2,00

12,00

6,00
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73

74

75

76

7

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

920

91

92

93

94

95

96

97

MOL1 - Puerta placa de madera de 0,90 x 2,10.

MO2 - Puerta de madera, doble hoja, 1 hoja batiente de 0.90 x 2.10 con cerradura, 1 hoja batiente de 0.40x2.10. 1 pafio fijo superior de
1.50x0.45 de vidrio templado.

MO3 - Puerta placa de madera de 0,80x2,10. Con visor de vidrio templado.

MO04 - Puerta de madera, doble hoja batiente de 1.80x2.10 con cerradura mas 1 pafio fijo superior de 1.80x0.50 de vidrio incoloro.

MO5 - Puerta de madera, una hoja batiente tipo vaivén de 0.90x2.10 con cerraduray barra, més 1 pafio fijo superior de 1.00x0.50 de madera.

PUESTO DE DISTRIBUCION ELECTRICA

Acometida en media tension para trafo de 300 Kva. Tipo pedestal

Limitadora de corte general.

Interconexiones en baja tension.

Banco de capacitores 100 Kvar automatico.

Sistema de puesta a tierra del puesto de distribucién.

Conexidn al TTAy Tablero general de emergencia.

Grupo generador, provisidn, instalacion y puesta en marcha

Caseta de puesto de distribucion.

INSTALACION ELECTRICA

Tableros principales.

Tableros seccionales o secundarios.

Tableros Ups.

Tableros Incendio.

Tablero eléctrico y canalizacién general para sistema de climatizacion.

Tomas comunes.

Tomas especiales.

Boca de motor bomba incendio.

Boca de motor bombas menores.

Circuitos para luces y tomas interiores.

Circuitos para luces exteriores.

Circuitos para climatizacién tipo split.

unidad

unidad

unidad

unidad

unidad

unidad

unidad

unidad

unidad

unidad

unidad

unidad

unidad

unidad

unidad

unidad

unidad

unidad

unidad

unidad

unidad

unidad

unidad

unidad

unidad

7,00

4,00

11,00

2,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

3,00

1,00

1,00

1,00

3,00

347,00

24,00

1,00

1,00

54,00

6,00

52,00
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98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

Disyuntores.

Circuitos para sistema PCI.

Circuitos y alimentacidn para sistemas de bombas impulsoras.

Circuitos y alimentacién para sistemas de bombas menores.

Bombas incendio.

Bombas menores.

lluminacién de emergencia, incluye lamparas y baterias de carteles de salida.

Canalizaciones, incluye bandejas y cajas de paso.

lluminacién interior y exterior, provision e instalacion.

Sistema de sonido.

Extintor de incendio, tipo BC.

Extintor de incendio, tipo ABC.

Extintor clase K.

Tablero eléctrico con disyuntor diferencial.

Carteleria PCI.

Ilumnacion de emergencia.

Indicadores luminosos.

Panel central de control.

Pulsador manual compuesto.

Alarma audio visual.

Detector humo calor.

Detector termovelocimetro.

Boca de incendio equipada.

Boca de incendio siaMesa.

Cafio de hierro galvanizado alimentacion de bocas de BIE.

PCl

CLIMATIZACION

unidad

unidad

unidad

unidad

unidad

unidad

unidad

Metro
lineal

unidad

unidad

unidad

unidad

unidad

unidad

unidad

unidad

unidad

unidad

unidad

unidad

unidad

unidad

unidad

unidad

Metro
lineal

45,00

1,00

1,00

1,00

500,00

6,00

15,00

3,00

3,00

18,00

35,00

35,00

1,00

7,00

3,00

3,00
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123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

137

138

139

140

141

142

143

144

145

Aire Acondicionado Split Pared 36.000 BTU.

Aire Acondicionado Split Pared 18.000 BTU.

Cortinas de aire automaticas.

Tuberia de cobre + aislacién.

Tuberia de desagiie PVC @3/4.

Soportes, fijaciones internas y externas, accesorios menores.

Mano de obray puesta en marcha.

INSTALACION AGUA CORRIENTE

Acometida, medidor con llave de paso.

Instalacién de alimentacién enterrada para consumo diario.

Instalacién de alimentacién enterrada para sistema de PCI.

Instalacién de sistema de bombeo para consumo diario.

Instalacién de sistema de bombeo para PCI.

Instalacién de agua corriente en bafio alumnos.

Instalacién de agua corriente en bafio profesores.

Instalacién de agua corriente en bafio biblioteca.

Instalacidn de agua corriente en kitchenet.

Cafieria enterrada o embutida de agua corriente de 1/2 "

Cafieria enterrada o embutida de agua corriente de 3/4 " - Alimentacién interna.

Cafieria enterrada o embutida de agua corriente de 3/4 " - Alimentacién canillas patio.

Cafieria enterrada o embutida de agua corriente de 1 " - extension desde acometida exterior.

Cafieria enterrada o embutida de agua corriente de 1 " - alimentacion del edificio.

Accesorios y componentes.

EQUIPAMIENTO FIJO

Equipamiento sanitario alumnos femenino, seglin desgloce en especificaciones técnicas.

unidad

unidad

unidad

Metro
lineal

Metro
lineal

unidad

unidad

unidad

unidad

unidad

unidad

unidad

unidad

unidad

unidad

unidad

Metro
lineal

Metro
lineal

Metro
lineal

Metro
lineal

Metro
lineal

unidad

unidad

27,00

14,00

4,00

61,50

287,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

25,00

95,50

120,00

80,00

125,00

1,00

1,00

27/73



146

147

148

149

151

152

153

154

155

156

157

159

160

161

162

163

164

165

167

Equipamiento sanitario alumnos masculino, seglin desgloce en especificaciones técnicas.

Equipamiento sanitario, sala de estudio femenino, seglin desgloce en especificaciones técnicas.

Equipamiento sanitario, sala de estudio masculino, seg(in desgloce en especificaciones técnicas.

Equipamiento sanitario, oficina femenino, seglin desgloce en especificaciones técnicas.

Equipamiento sanitario, oficina masculino, seglin desgloce en especificaciones técnicas.

INSTALACION CLOACAL

Cafios enterrados de 200 mm para conexidn a red cloacal publica.

Cafios enterrados o embutidos de 40 /50 mm.

Cafios enterrados o embutidos de 75 mm (incluye ventilacién).

Cafios enterrados o embutidos de 100 mm.

Instalacion de desagues en bafio alumnos.

Instalacién de desagues en bafio profesores.

Instalacién de desagues en bafio biblioteca.

Registro cloacal 1,00 x 1,00 m con doble tapa de H°A°.

Registro cloacal 0,60 x 0,60 m con doble tapa de H°A°.

Accesorios y complementos.

Instalacion de desagues para equipos de climatizacién y bebederos, enterrados o embutidos.

INSTALACION PLUVIAL

Provision y colocacion de boqueta pluvial de chapa galvanizada plegada segun especificaciones.

Cafio de bajada de chapa galvanizada plegada, 20x20, grosor seglin especificaciones, tratamiento antioxido y pintura.

Canal pluvial de mamposteria, envarillada, revocada y aislada. Incluye provision y colocacion de rejilla desmontable.

Cafio de recoleccion pluvial de 150 mm enterrado.

Registros de inspeccién pluvial. Incluye provision y colocacion de rejilla desmontable o tapa de hormigon.

TRABAJOS COMPLEMENTARIOS

Carteles exteriores e interiores, cartel de ubicacién general, sefialetica, corporeas en inox, incluye elementos de fijacién y colocacién, ver

planilla de desglose en las especificaciones.

unidad

unidad

unidad

unidad

unidad

Metro
lineal

Metro
lineal

Metro
lineal

Metro
lineal

unidad

unidad

unidad

unidad

unidad

unidad

Metro
lineal

unidad

Metro
lineal

Metro
lineal

Metro
lineal

unidad

unidad

1,00

1,00

1,00

130,00

35,00

70,00

30,00

1,00

1,00

1,00

500,00

16,00

62,40

135,00

325,00

16,00

1,00
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168  Cortinas roller, provisién y colocacién seglin especificaciones técnicas.. metros 175,00

cuadrados
169  Pérgola metdlica, seglin especificaciones y disefio 3d. metros 240,00
cuadrados
170  Baranda metélica conpasamano de inox. Metro 57,06
lineal
171  Limpieza permanante en obra. mes 24,00
172 Limpiezafinal de obra. unidad 1,00

DISPOSICIONES GENERALES
Estas Especificaciones Técnicas establecen las normas y procesos de trabajo que deben cumplirse en la construcciédn, definiendo los materiales y su calidad.

El Contratista deberd ejecutar todas las obras conforme a estas especificaciones, asi como a los planos y planillas que conforman el Proyecto. Ademas, podra presentar una
propuesta tecnoldgica integral, abordando soluciones estructurales para cimentaciones, pilares, vigas, losas y cubiertas, asi como cerramientos horizontales (pisos y techos) y
verticales (exteriores e interiores). También debera considerar el tipo de aberturas para puertas y ventanas, las instalaciones convencionales (eléctricas, sanitarias y pluviales) y las
instalaciones especiales contempladas en el proyecto ejecutivo.

Todos estos elementos deben integrarse de manera coordinada. En caso de requerirse dispositivos auxiliares o sistemas de unidn para garantizar el correcto funcionamiento del
conjunto, estos serdn considerados parte de la oferta presentada y no podran ser tratados como adicionales o adendas al proyecto, aun cuando no estén especificados en un item
particular.

INTRODUCCION Y ALCANCE DE LA DOCUMENTACION.

La presente documentacién tiene por finalidad, establecer las especificaciones técnicas que servirdn de base para la ejecucién de los trabajos de provisién de materiales y mano de
obra especializada para la CONSTRUCCION DEL BLOQUE DE AULAS Y PROGRAMAS DE APOYO PARA LA FACULTAD DE INGENIERIA DE LA UNA SEDE AYOLAS.

Las especificaciones técnicas establecidas en esta documentacién establecen los procedimientos que se deberan seguir, los requisitos que se deberan cumplir y la descripcidn de las
obras que seran ejecutadas por la empresa adjudicada de los trabajos que se mencionan en el numeral anterior. Su cumplimiento serd de caracter obligatorio y servira de base para
la Direcci6n de las Obras a ser realizadas.

Todas las obras o partes de obras que la contratista ejecute fuera de las normas, reglamentos y procedimientos establecidos en la presente documentacion seran rechazadas y de
reposicidn obligatoria por parte de la empresa contratista sin costo alguno por parte de la Comitente.

La presente documentacién, forma parte del pliego de bases y condiciones para el llamado a licitacién de la obra CONSTRUCCION DEL BLOQUE DE AULAS Y PROGRAMAS DE APOYO
PARA LA FACULTAD DE INGENIERIA DE LA UNA SEDE AYOLAS, por lo tanto, servira de base para la elaboracién de precios de los diferentes rubros del presupuesto. En ninglin caso se
podra alegar desconocimiento de la misma.

Los materiales, procedimientos, normas y reglamentos de la presente documentacidn constituyen el marco de referencia para la ejecucién de la obra, ante cualquier omisién o
discrepancia que pudiera haber, se recurrird a las normas de buena ejecucién de obras técnicamente reconocidas en nuestro medio.

Los planos de arquitectura, estructura e instalaciones, asi como las especificaciones constructivas que se formulan, las cantidades de obras y el presupuesto se presentaran en una
carpeta de documentos a la empresa adjudicada, quedando expresamente sefialado que cualquier indicacién sobre materiales, métodos, dimensiones, cantidades, acabados, etc.
expresados en los planos y omitidos en las especificaciones y otros documentos y viceversa, no eximen a la Contratista de su ejecucion, debiendo ésta realizarla sin costo adicional,
previa solicitud de mayor informacion y detalle a quienes corresponda.

La obra serd ejecutada parcial y totalmente en los plazos y fechas convenidas, haciendo entrega la Contratista de los trabajos en la forma y condiciones estipuladas en el contrato
respectivo, aceptando y asumiendo las responsabilidades que en él se fijen.

Los precios unitarios de la Oferta INCORPORAN TODOS LOS COSTOS QUE SE TENGA QUE INCURRIR PARA EJECUTAR LAS OBRAS, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, A
LOS PLANOS Y A LAS NORMAS Y PRINCIPIOS DE EJECUCION DE GENERAL ACEPTACION, aun cuando dichos costos no corresponden directamente a los rubros y/o cantidades
especificadas en la Tabla Referencial de Cantidades y de Precios Unitarios.

ESTUDIOS DE SUELO Y CALCULO ESTRUCTURAL
En caso de ser necesario se realizaran estudios de suelo que seran del tipo STP (hasta tope y rotativo).

Las ldminas presentadas incluyen un pre-dimensionamiento tanto de la estructura de HA, asi como de la estructura metalica. La empresa contratista es responsable del célculo
estructural definitivo y de garantizar su correcta ejecucién. Dicho célculo y las [dminas técnicas deberdn ser presentados para la verificacidn del fiscal o grupo de fiscales antes del
inicio de los trabajos y no podra exceder de 45 dias desde la firma del acta de inicio de obra.

PROYECTO EJECUTIVO.

Todas las instalaciones se ejecutardn conforme al proyecto ejecutivo elaborado por la empresa contratista, la cual deberd ser verificado por el fiscal o grupo de fiscales antes del
inicio de los trabajos y no podra exceder de 60 dias desde la firma del acta de inicio de obra.

Este laminas municipales aprobadas no constituyen en ninglin caso una autorizacién para que la contratista lleve a cabo la obra basédndose Unicamente en ella. Si bien los
pardmetros, estimaciones y pre-dimensionamientos proporcionados pueden ser de utilidad para agilizar los calculos iniciales, es responsabilidad de la contratista realizar su propio
analisis, evaluacién y estimaciones.

Es crucial que la contratista realice los calculos estructurales y de instalaciones necesarios para garantizar la precisién y adecuacion a las condiciones especificas del proyecto.
Asimismo, la contratista es responsable de entregar el proyecto ejecutivo, el presupuesto final de la obra y los planos para la ejecucién de la obra, basdndose en su propio trabajo y
analisis.

GESTION AMBIENTAL.

La Contratista deberd gestionar, a su cargo, el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para evaluar los efectos del proyecto y definir las acciones de mitigacion necesarias en materia
ambiental, incluyendo la vegetacion y cualquier otro aspecto relevante.

El Permiso Ambiental deberd ser tramitado de inmediato tras la adjudicacidn del contrato, asegurando su aprobacién antes del inicio de cualquier intervencién en el sitio.

Ademas, la Contratista serd responsable del cumplimiento de todas las normativas ambientales aplicables, incluyendo la correcta gestin de residuos y la minimizacion de impactos
negativos durante la ejecucién de la obra.

NORMAS Y REGLAMENTOS.

A continuacidn, se detallan los reglamentos cuyas normas regiran para la presente documentacion, las que se constituyen en complemento de éstas.

-Estructuras de Hormigdn Armado: los planos, planillas y célculos de estructura de Hormigdn Armado presentados por el calculista a cargo de la empresa contratista serdn en base a.
Instruccién Espafiola EHE-99 y C4digo ACI 318/88.

Normas ACI CODE 318-77.
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Normas NB 1-78.
-Estructuras Metalicas: Normas DIN 1050 y DIN 4114.

-Edilicias, Arquitectura: Se aplicara el Reglamento de Edificacidn de la Municipalidad de Ayolas. Si este no estuviera disponible reglamento vigente, se utilizard el reglamento General
de Construccién de la Ciudad de Asuncién.

-Instalaciones Sanitarias: normas de materiales y de célculo de instalaciones de ESSAP, e INTN. N.P. 44y N.P. 68.
-Instalaciones eléctricas: Normas de la ANDE para baja tensién No. 146-71 y media tensién No. 62-75.

-Prevencion contra incendios: Se aplicara el Reglamento de PCI de la Municipalidad de Ayolas. Si este no estuviera disponible reglamento vigente, se implementard la Ordenanza N?
468 /2014. Reglamento general de Prevencién contra incendio para la seguridad humana.

-Decreto N° 14.390/92. Reglamento general técnico de seguridad, higiene y medicina en el trabajo.
OTROS CRITERIOS

-Ley N° 4.934/2013 de accesibilidad al medio fisico para las personas con discapacidad.

-Veredas inclusivas, Ord. N°217/12.

ORGANIZACION DE OBRA.

DIRECTOR DE OBRA

La Contratista estd obligada a mantener en el sitio de las obras, en forma permanente, un Director de Obras, que la representara en todo lo relacionado con el desarrollo y
cumplimiento del Contrato, con amplias facultades para ejercer las funciones de su competencia, resolver problemas que se presenten y tomar cualquier decisién de importancia
que sea necesaria durante la ejecucién de las obras.

La Contratista deberd comunicar a la Comitente el nombre de su representante, dentro del plazo de 8 (ocho) dias, contados a partir de la fecha de la firma del Contrato, asi como del
equipo técnico que acompafiard al Director en la ejecucién de la obra.

El representante técnico de la contratista deberd ser un profesional Ingeniero o Arquitecto, con inscripcidn en el Registro de Profesionales del Ministerio de Obras Publicas y
Comunicaciones y con 10 afios de probada experiencia en el ramo de la construccidn (se deberan presentar las documentaciones probatorias).

RESIDENTE DE OBRA.

La Contratista esta obligada a mantener en el sitio de las obras, en forma permanente, un residente de Obras que la representard en todo lo relacionado con el desarrollo y
cumplimiento del Contrato, con amplias facultades para ejercer las funciones de su competencia, resolver problemas que se presenten y tomar cualquier decisién de importancia
que sea necesaria durante la ejecucién de las obras.

La Contratista deberd comunicar a la Comitente el nombre de su representante, dentro del plazo de 8 (ocho) dias, contados a partir de la fecha de la firma del contrato, asi como del
equipo técnico que acompafiara al Director en la ejecucién de la obra.

El representante técnico de la contratista deberd ser un profesional Arquitecto o Ingeniero, con inscripcién en el Registro de Profesionales del Ministerio de Obras Piblicas y
Comunicaciones.

FISCALIZACION DE OBRA.

La Facultad de Ingenieria de la UNA designara a los responsables de la fiscalizacién de la obra, quienes podran asignar supervisores y tendrén la funcién de informar sobre el avance,
la calidad y el acopio de materiales, ademas de rubricar diariamente el Libro de Obras con el Profesional Residente.

La Fiscalizacién deberd presentar informes semanales y comunicar inmediatamente cualquier modificacién durante la ejecucién. Toda modificacién o trabajo deberd contar con la
aprobacidn previa de la Fiscalizacién antes de su ejecucidn. La Fiscalizacidn tendra acceso irrestricto a todas las dreas relacionadas con la obra y debera recibir las herramientas de
controly medicién necesarias.

Asimismo, tendrd la autoridad para rechazar trabajos que no cumplan con el contrato y ordenar la suspensidn de la obra si lo considera necesario para su correcta ejecucion.
COORDINACION DE LA OBRA.

Para garantizar una ejecucién puntual y eficiente de la obra, se llevaran a cabo reuniones de coordinacion entre la Contratista, la Direccién de Obra, los Fiscales y, de ser necesario
representantes del departamento de Infraestructura de FIUNA, con una frecuencia minima quincenal. No obstante, cualquiera de las partes podra convocar reuniones adicionales si
las circunstancias lo requieren.

La Contratista deberd asumir como obligacién la asistencia a dichas reuniones, a las cuales sera convocada por la Direccién de Obra. Asimismo, podra requerirse la participacién de
los técnicos responsables de la obra y de representantes de las distintas Empresas Subcontratistas, con el fin de coordinar eficazmente los trabajos, aclarar aspectos del contrato y
evaluar cuestionarios. Para garantizar el cumplimiento de esta disposicién, la Contratista deberd comunicar y trasladar la informacion relevante a todas las partes involucradas,
agilizando los procesos en beneficio del desarrollo del proyecto.

En cada reunidn, la Contratista elaborard actas que seran firmadas por los asistentes y en las que se registraran los acuerdos alcanzados, las metas establecidas y la actuacién de las
partes en la ejecucién de la obra. Dichas actas constituiran antecedentes validos para evaluar el cumplimiento de las disposiciones establecidas y, en caso de incumplimiento, aplicar
las sanciones correspondientes.

LIBRO DE OBRAS

A los efectos del control de la obra, se llevard un Libro de Obras, entregado por la Direccién de Obra a la Contratista, cuyas paginas estaran foliadas, en original y dos copias. El
original correspondera a la Contratista, por lo que su custodia queda a su entera responsabilidad, debiendo este libro permanecer en el lugar de las obras. Las copias
corresponderan a la Direccién de Obra, quedando a cargo de esta su custodia.

En dicho Libro de Obras, la Direccién de Obra dejara constancia del control de los trabajos y de la ejecucidn de las faenas, de acuerdo a los planos, a las especificaciones técnicas y
demas documentos del Contrato.

Asimismo, se dejara constancia en el Libro de Obras, de las paralizaciones que puedan sufrir los trabajos, indicandose las causas y demds circunstancias y hechos que se estimen
necesarios.

Se anotardn igualmente en el Libro de Obras, las érdenes impartidas por la Direccién de Obra, asi como las protestas de la Contratista. La Contratista debera notificar de las
anotaciones y observaciones que consten en el libro de obras, y formular a su vez, las observaciones que estime convenientes. El Libro de Obras se constituye en complemento del
Contrato, razén por la que todos los datos registrados en él adquieren valor legal.

PLANOS CONFORME A OBRA

El proyecto cuenta con aprobacién municipal, habiéndose presentado al municipio de San Lorenzo la carpeta de planos y planillas correspondientes. Para facilitar la gestién de
tramites, la Direccién de Obra proporcionard a la empresa contratista el juego de planos aprobados en formato digital.

Al finalizar la ejecucidn, el contratista debera elaborar y presentar los planos conforme a obra en un plazo méaximo de 30 (treinta) dias a partir de la recepcién provisoria. Esta
obligacién abarca la totalidad de los planos utilizados, tanto los suministrados por la Direccién de Obra como los generados por el propio contratista. Para ello, se le entregaran los
planos originales, permitiendo registrar en ellos las modificaciones realizadas durante la obra.

Ademds, el contratista debera entregar al comitente toda la documentacién técnica derivada de sus obligaciones contractuales, incluyendo planos de replanteo, planos de obra,
registros de observaciones y cualquier otra informacién relevante. Junto con los planos conforme a obra, debera presentar un manual de operacién y mantenimiento del edificio.

SISTEMAS PATENTADOS

Los derechos para el empleo en la obra de articulos, dispositivos y procedimientos patentados, se consideran incluidos en los precios de la oferta. El Contratista serd el dnico
responsable por los reclamos consecuentes del uso indebido de patentes.

TOLERANCIAS DE EJECUCION
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A continuacidn, se establecen las tolerancias que se establecerdn durante la ejecucién de las obras.

DESVIACIONES VERTICALES

En las lineas y superficies de columnas y pilares, paredes y torres, en cualquier nivel por cada 3.00 metros como maximo 18 milimetros.

Para las columnas expuestas, ranuras de juntas de control y otras lineas verticales, por cada 3.00 metros como maximo 6 milimetros.

VARIACION DE NIVELES O DE PENDIENTES

Variacién de los niveles o de las pendientes indicadas en los planos, en pisos, soleras, cielorrasos y caras interiores de vigas, por cada 3 metros como maximo 6 milimetros.

En cualquier pafio con un maximo de 6 metros como maximo 10 milimetros. Para pafios mayores se incrementaran en 1 milimetro la tolerancia citada por cada metro que exceda los
6 metros.

VARIACIONES DE LAS LINEAS DE ESTRUCTURAS

La variacién de las lineas de estructura a partir de las condiciones establecidas en los planos y posicién relativa de las paredes, serd en 6 metros de 10 milimetros y en 12 metros de 20
milimetros como méximo.

VARIACION DE UBICACION DE ABERTURAS

La variacién de la ubicacidn de las aberturas de todo tipo en paredes, consideradas en ambos sentidos, alto y ancho, sera de 5 milimetros como maximo.
VARIACION DE MEDIDAS TRANSVERSALES

La variacién de las medidas transversales en columnas, vigas, espesor de losas y de paredes, serd como maximo de 5 milimetros.

SOBRE LOS MATERIALES

ASPECTOS GENERALES DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCION.

-Recepcién y Condiciones generales: Los materiales destinados a la construccion de la obra quedan sujetos a las condiciones y ensayos que se prescriben en estas Especificaciones
Técnicas.

-Muestras: El Contratista estd obligado, a presentar una muestra de aquellos materiales, articulos o productos, que propone emplear en los trabajos. Los cuales deberan ser
aprobados por la Fiscalizacién de Obra antes de su utilizacién.

-Materiales Deteriorados: Se prohibe en absoluto al Contratista el empleo en la obra de materiales deteriorados, o que puedan haber perdido sus propiedades desde que se
fabricaron, salvo especificaciones expresas consignadas en estas Especificaciones.

-Retiro de Materiales Rechazados: El Contratista estara obligado a retirar del recinto de la obra, los materiales rechazados dentro del término de tres (3) dias contados desde la fecha
de notificacidn del rechazo. En caso contrario la Fiscalizacidn de Obra se reserva el derecho de disponer el retiro de los mismos, quedando por cuenta del Contratista los gastos que
este procedimiento origine por concepto de transporte, almacenaje, deterioro, etc.

-Depdsito y Proteccién: Previa autorizacidn de la Fiscalizacion de Obra, el Contratista depositara en sitios adecuados y debidamente protegidos aquellos materiales que, por su
naturaleza, lo requieran. No podrd, bajo ninglin concepto, depositar en la obra aquellos materiales que no tengan empleo en la misma o mayores cantidades que las requeridas por
los trabajos contratados, salvo la tolerancia que para materiales susceptibles de pérdidas o roturas admita la Fiscalizacién.

CONDICIONES PARTICULARES DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCION.

-Requisitos: Los materiales que se empleen en la obra deberan tener las condiciones y caracteristicas que se prescriben en estas especificaciones. Deberan ser de primera calidad y
tener necesariamente la aprobacién de la Fiscalizacidn de Obra.

Cuando no tengan especificaciones definidas en el Proyecto, seran indicadas por el Contratista y definidas por la Fiscalizacién.
AGUA
Toda el agua utilizada en la obra debera cumplir con las normas técnicas vigentes seglin su uso. Solo se permitira el uso de otros tipos de agua para riegos o limpieza.

El agua serd sometida a analisis, cuyo costo asumird la Contratista, y deberd contar con la aprobacién de la Direccién de Obra. Asimismo, la Contratista gestionara y financiara la
conexidn e instalacién provisoria de agua.

En caso de que el proveedor del municipio no pueda proveer el suministro o sea insuficiente, la Contratista deberd garantizar fuentes alternativas sin afectar el cronograma de la
obra. Todos los costos asociados al uso e instalacién del agua correran por su cuenta hasta la finalizacién del proyecto.

ARENA

La arena deberd estar limpia, sin sales, sin substancias orgénicas y sin arcillas adheridas a sus granos. Si fuese necesario deberd ser cribada y lavada antes de su empleo. Su
composicidn granulométrica sera la mas continua posible.

Tipos de arenas y usos: Arena lavada: uso general y hormigén armado.
Arena gorda: solamente podré usarse para relleno y nivelacién de la obra.
MATERIALES LIGANTES

Se definen como materiales ligantes todos aquellos que sirven de elemento de ligazén en morteros y hormigones y que por lo tanto estan destinados a dar rigidez y/o dureza al
producto terminado.

CALES

La cal se obtendrd de la calcinacién a altas temperaturas de piedras calizas puras constituidas por carbonato de calcio. Seran de dos tipos a saber: cales aéreas y cales hidraulicas. Su
ingreso a obra serd en bolsas.

CALVIVA

Se abastecerd en obra en bolsas y al ingresar a la misma lo serd sin alteraciones por efecto del aire, humedad o el calor y hasta tanto se apague, se la protegerd de estos agentes
cuidadosamente, ademas de colocarla en lugares cubiertos, apropiados para estos fines.

La extincidn o apagamiento se realizard en la misma obra segun el procedimiento mas conveniente, empleando para esta tarea obreros expertos que no quemen ni aneguen la cal.

Se utilizara agua dulce y su rendimiento minimo sera de dos litros de pasta por cada kilogramo de cal viva en terrones que se apague. Las albercas en las cuales se practique la
operacién de apagado de la cal, serdn impermeables, de mamposteria y estaran situadas en la vecindad de los obradores donde se bajan las mezclas.

Una vez apagada la cal viva, sera depositada fosas excavadas ex profeso, en el terreno, las cuales se revestirdn con mamposteria (tanto el fondo como las paredes), para evitar el
contacto con tierra u otros elementos extrafios.

La cal apagada dara una pasta fina, blanca y untuosa al tacto. Si las pastas resultaran granuladas y mientras no se compruebe que esto fuera el resultado de haber quemado o
ahogado la cal; la Direccién de Obra podra ordenar el cribado de la pasta por tamiz de 900 mallas por decimetro cuadrado.

En ninglin caso se empleara cal apagada antes de su completo enfriamiento.

Se considerara que estd en condiciones de usar la cal transcurrido por lo menos 72 horas del apagamiento. Por otra parte, la cal que se utilizar en la obra se apagard, cuando menos,
con 10 dias de anticipacién. Se la mantendra en la fosa con una capa permanente de agua a efectos de mantenerla untosa al tacto. Se evitara que la misma sea invadida por hojas,
suciedades, etc.

CALES HIDRATADAS EN BOLSA

Procederan de fabricas acreditadas y seran de primerisima calidad. Deberan entrar en la obra en bolsas de polietileno. Los envases vendran provistos del sello de la fabrica de
procedencia.
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Seran de polvo impalpable, que no deje mas de un 12% de residuo sobre el tamiz de 900 mallas por centimetro cuadrado.
Su peso especifico serd de 2.60 a 2.70 y en cuanto a su fragiie, debera comenzar dentro de hora y media de hecho el mortero y terminar en las 30 horas sucesivas.

La resistencia minima de rotura por compresién de un mortero compuesto de una parte de cal por tres partes de arena, después de 28 dias de inmersién en agua, deberd exceder los
25 kg por centimetro cuadrado.

Una vez ingresadas las bolsas de cal a la obra deberan ser depositadas y almacenadas al abrigo de la intemperie evitando humedades, etc.
CEMENTO

Los cementos procederan de fabricas acreditadas en plaza, seran frescos, de primerisima calidad y responderan a las normas establecidas. El almacenamiento del cemento, se
dispondré en locales cerrados bien secos, sobre pisos levantados y aislados del terreno natural, y quedara constantemente sometido al examen de la Direccién de Obra, desde su
recepcion o ingreso a la obra hasta la conclusién de los trabajos en los que los cementos serdn empleados.

Ademds de las revisiones que la Direccién de Obra crea oportuna realizar directamente, podra exigir a la Empresa que haga comprobar en un laboratorio oficial, la naturaleza y buena
calidad del cemento, por medio de los ensayos o analisis mecanicos, fisicos y quimicos pertinentes.

Los cementos a utilizar serdn de produccién de la Industria Nacional del Cemento en orden de prioridad, y con las siguientes especificaciones, Cemento Compuesto CP. Il C32, o
equivalente para estructuras de hormigén armado; Cemento Portland Puzoldnico CP IV 32, para hormigén impermeable, mamposterias y revoques con cal hidratada; si se utilizaren
cementos importados, el Contratista deberd presentar documentos que contengan las especificaciones técnicas del producto rubricadas por la empresa fabricante a consideracién
de la Fiscalizacién, resultados de ensayos de resistencia a la compresidn, absorcién de humedad, y otros con los informes de laboratorios especializados y reconocidos, como ser
I.N.T.N. (Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacidn), laboratorio de materiales de la F.I.U.N.A. (Facultad de Ingenieria de la Universidad Nacional de Asuncién), laboratorio de

materiales de la U.C.A. (Universidad Catdlica Nuestra Sra. de la Asuncidn), para aceptacion o rechazo del uso en esta obra.

Todo cemento grumoso o cuyo color esté alterado, serd rechazado y deberd ser retirado de la obra dentro de las 48 horas de notificada la Empresa Constructora por parte de la
Direccién de Obra. No se admitira el uso de morteros con cementos ya fraguados, por lo tanto, el Contratista cuidara de preparar las cantidades necesarias para el empleo inmediato
enlaobra.

Igual disposicién se debera adoptar con todas las partidas de la provision de cementos que por cualquier causa se averiasen, deteriorasen, etc., durante el curso de los trabajos.
PIEDRAS

Las piedras que formen parte de estructuras, no deberan presentar grietas ni agujeros, deberan ser de tamafio homogéneo segtin su aplicacién particular, ser faciles de trabajar y
con buena capacidad de adherencia a los morteros.

Las piedras de caracteristicas y medidas especiales utilizadas para revestimientos y pisos seran especificadas en el item correspondiente. Todos los tipos de piedras deberan estar
limpios y libres de cualquier tipo de material adherido, antes de su aplicacién.

CASCOTES

Los cascotes a ser utilizados en contrapiso, provendran de ladrillos o partes de ellos, debiendo el material originario ser bien cocido, estar limpio y corresponder a trozos angulosos.
Su medida variara entre 0,02 a 0,05m.

No se admitiran cascotes de restos de ladrillos salitrosos. Podran utilizarse cascotes provenientes de demoliciones de paredes, siempre que los mismos no tengan residuos
orgdnicos, aceites u otros materiales que a juicio de la Fiscalizacidn, lo conviertan en inapropiados para su uso.

En todos los casos deberan estar aprobados por la Fiscalizacién de Obra, previa a su utilizacién en la obra.
ADITIVOS

Se utilizardn cuando sea necesario y se presente la justificacion de su uso a la Fiscalizacién de Obra. Los casos mas usuales serian acelerar el fraguado y resistencia del hormigdn, asi
como dar plasticidad al mismo, etc. También se utilizaran aditivos hidréfugos en morteros que estén expuestos a la humedad. En todos los casos, deben presentarse las
especificaciones técnicas del producto y la forma de aplicacién con las dosificaciones recomendadas por el fabricante a la Fiscalizacién de Obra, antes de su aplicacién.

MORTERO Y HORMIGONES

Los morteros deberan ser preparados atendiendo rigurosamente a las condiciones y proporciones de los LIGANTES agregados y agua de amasado establecido en estas
Especificaciones Técnicas. Todos los morteros deberan ser amasados por medios mecanicos, en maquinarias destinadas al efecto.

No se fabricard mayor cantidad de morteros que los que permita el tiempo de fraguado desde su preparacién hasta su aplicacién.
Todo mortero que haya fraguado, no podrd volver a ser utilizado y debera retirarse inmediatamente del lugar de la obra.

A continuacidn, se detallan los tipos de morteros que deberan ser utilizados en las distintas partes de la obra. Los componentes obrantes en la planilla se han establecido en volumen
de material seco y suelto, con excepcidn de las cales vivas apagadas que se mediran en estado pastoso.

Ver planilla de morteros en anexos.
HIDROFUGOS
Se utilizardn productos de marca Vedacit, Statofix o similar, seglin indicaciones dadas en estas especificaciones.
Los asfalticos seran de una preparacion especial a base de brea de hulla y arena silicea con exclusidn de todo agregado extrafio
Su aplicacién se efectuard segn la especificacién del fabricante.
MEZCLAS GENERALIDADES

Seran de los tipos indicados en la Planilla de Mezclas. Las mezclas se batirdn con amasadoras mecanicas, dosificando sus proporciones en recipientes adecuados, que contaran con
la aprobacién previa de la Direccién de Obra.

No se fabricara mas mezcla de cal que la que pueda usarse en el dia, ni mas mezcla de cemento pértland que la que debe usarse dentro de las 2 horas de su fabricacion. Toda mezcla
de cal que se haya secado o que no vuelva a ablandarse en la amasadora (o mezcladora), sin afiadir agua, sera desechada. Se desechara igualmente, sin intentar ablandarla, toda
mezcla de cemento pértland y de cal hidrdulica que haya principiado a endurecerse. Las pastas de argamasa seran mas bien espesas que liquidas.

Las partes que se detallan en la Planilla de mezclas se entienden medidas en volumen de material seco y suelto, con excepcidn de las cales vivas apagadas que se tomaran al estado
de pastas firmes y del cemento pértland y las cales hidratadas (ambas en bolsas de origen), que se comprimiran en el envase.

TRABAJOS PRELIMINARES - DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS A SER EJECUTADOS.
1-CARTELES REGLAMENTARIOS.

El contratista debera cotizar y colocar en el lugar que sefiale la Direccién de Obra, 1 (un) carteles de obra principal, con la informacién del proyecto a construir y con el disefio
propuesto por la Direccién de Obras.

Se colocara frente a la obra, en un lugar escogido por la Fiscalizacién, y tendrd como minimo las siguientes dimensiones: 2,50 m X 3,00 m, con la leyenda respectiva que la Direccién
de obras indicard, contando con 2 (dos) reflectores de 500W. Previamente el emplazamiento de los mismos, debera someterse a la aprobacién de la Fiscalizacién de Obra.

El cartel se colocara dentro de un plazo de quince (15) dias corridos contados a partir de la firma del contrato. Estara prohibido colocar anuncios publicitarios, salvo indicaciones
contrarias de la Direccién de Obra. La contratista no podrd incorporar en obra ningtin tipo de cartel de sus proveedores o subcontratistas.

2-EXTRACCCION Y TRASPLANTADO DE VEGETACION
TRASPLANTADO DE UNIDADES DE JATAI.

La empresa adjudicada no podra iniciar ningln trabajo en el terreno sin haberse asegurado previamente de la identificacidn, extraccidn y trasplante adecuado de todas las unidades
de jata’i (Buttia paraguariensis) que pudieran verse afectadas por el proyecto.

Estas tareas deberan realizarse como parte de los trabajos preliminares, con la logistica y asistencia técnica necesarias para garantizar el éxito del proceso y la proteccion efectiva de
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las unidades. El trasplante debe realizarse antes del inicio de las obras, dentro del mismo predio (ver ubicacién determinada en el plano), y bajo condiciones que aseguren su
preservacién. Ninguna actividad constructiva podrd comenzar hasta que se haya verificado que todas las unidades han sido correctamente trasladadas y protegidas.

DESTRONQUE DE ARBOLES

La Contratista realizara el destronque de los arboles ubicados en el area de construccién, incluyendo su transporte y limpieza. Esto debera contar con la autorizacién previa de la
Direccién de Infraestructura de la FIUNA, a través de la Fiscalizacién.

Los arboles seran retirados de raiz para evitar oquedades por putrefaccién en las zonas edificadas o cercanas. Al finalizar la obra, la Contratista debera reforestar con especies
similares a las existentes antes del inicio de los trabajos.

Si el proyecto conlleva tala de arboles, como medida de compensacién ambiental, la Contratista debera reforestar con especies adecuadas, asegurando la reposicién en cantidad y
caracteristicas equivalentes a las unidades retiradas, conforme a las normativas vigentes.

LIMPIEZA DEL TERRENO Y PREPARACION

La limpieza del terreno incluye la remocidn de basura y obstaculos, asi como tareas de desmonte y relleno. El contratista debera retirar los materiales resultantes mediante el
método mas adecuado.

Las plantas y arboles que se conserven deberan ser protegidos. Se debera definir un rea fija para la preparacién de mezclas y ubicar el acopio de materiales sin afectar la circulacién.
Si se realiza desmonte, parte de la tierra tamizada podra utilizarse en mezclas o relleno, previa aprobacién de la Fiscalizacién de Obra.

3-OBRADORY DEPOSITO

OBRADOR

Es la infraestructura se organizard en 3 bloques, un sector para el personal, otro para los técnicos y por ultimo los depésitos de materiales y herramientas. Los costos asociados a su
construccidn, incluyendo piso, iluminacién LED, tomas de corriente, equipamiento e impresoras, estaran incluidos en la cotizacidn de la obra.

La Contratista sera responsable del mantenimiento, higiene y conservacion de estas instalaciones, garantizando condiciones seguras para la inspeccién de la obra.
Al finalizar el proyecto, deberd desmontar el obrador, oficina, depdsito y cualquier construccidn provisional, sellando conexiones y eliminando las instalaciones.
Asimismo, deberd construir un comedor adecuado para el personal, evitando el uso de dreas no habilitadas y la propagacién de humo y olores en la obra.
DEPOSITO DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS

Contard con un érea para la Contratista de obras civiles y otra para los Contratistas de Instalaciones Especiales. El tipo de construccidn serd similar al de la oficina de técnicos. Con el
fin de facilitar el acopio de los materiales perecederos, los pisos podran ser de alisado de cemento.

La implantacidn y disefio final de estas instalaciones seran aprobadas por el Fiscal de Obras, quien autorizara la ejecucidn. Se proveerd instalacién eléctrica, instalacién sanitaria y el
tratamiento de los efluentes cloacales.

4-INSTALACIONES PROVISORIAS DE OBRA
INSTALACIONES ELECTRICAS.

El contratista sera responsable de toda la iluminacidn necesaria, incluida la nocturna, cumpliendo con las exigencias de la Direccidn de Obra. También debera proveer energia para
los equipos de construccién, asegurando que la iluminacion no esencial se apague fuera del horario laboral para optimizar el consumo.

En trabajos nocturnos o areas sin luz natural, garantizard una iluminacién adecuada para la seguridad del personal. Ademas, el vallado perimetral y las zonas de acceso deberan
estar bien iluminados para prevenir accidentes.

El contratista asumird los costos del consumo eléctrico y del tendido de lineas provisorias, cumpliendo con las normas técnicas, sin derecho a reembolso adicional. También debera
preparar la interconexién con la red principal para alimentar la obra y prever las conexiones necesarias para los equipos.

Si se requiere una instalacién trifdsica u otra especial, el contratista cubrird los gastos. En ningln caso se podran conectar los circuitos de las oficinas técnicas con los de
herramientas y maquinaria pesada.

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS.
La Contratista debera garantizar el almacenamiento de agua para la obra, contando con reservorios para evitar interrupciones en trabajos criticos como el hormigonado.

El suministro de agua provendra del mismo inmueble, segin la capacidad de las cafierias. Ademds, debera instalar la red de agua corriente necesaria para abastecer el obrador, el
edificio y las obras en exteriores.

El agua utilizada debera ser apta para la construccién. El consumo y los derechos asociados seran costeados por la Contratista, sin derecho a reembolso, considerandose incluidos
en la propuesta adjudicada.

AGUA PARA LA OBRA

Toda el agua utilizada en la obra, incluyendo el amasado y curado de morteros y hormigones, deberad cumplir con las normas técnicas vigentes. Otros tipos de agua podran usarse
solo para riego o limpieza, previa aprobacién de la Fiscalizacidn tras el anlisis correspondiente, cuyo costo asumira la Contratista.

La Contratista gestionara y costeard la conexidn a la red de agua, asi como la instalacién provisoria necesaria para la obra. Deber4 prever fuentes alternativas en caso de que ESSAP o
SENASA no puedan suministrar el agua requerida, sin que esto justifique retrasos en el cronograma.

Todos los costos relacionados con la instalacién y uso del agua, desde el inicio hasta la finalizacién de la obra, serédn asumidos por la Contratista.
ELEMENTOS QUE DEBE CONTAR LA CONTRATISTA

Seguridad y proteccidn personal:

-Botiquin de primeros auxilios con insumos obligatorios segtn anexo.

-Cobertura de salud y servicio de emergencia para el personal.

-Uso obligatorio de EPP: cascos, botas (minimo 1/2 cafia), guantes de cuero, cinturones de seguridad, protectores visuales para soldadura y protectores auditivos para operadores de
maquinaria.

-Mallas de fachada para proteccién peatonal y del personal.

-Andamios metélicos y modulares con tablones correctamente asegurados.

Equipos y herramientas necesarias:

-Escuadras de 60, 80y 100 cm.

-Cono de Abrams para ensayo de asentamiento de hormigén.

-Moldes para fabricacién de probetas.

-Cintas de acero de 50 my de 25-30 m.

PREVENCION DE ACCIDENTES Y CONTROL DE INCENDIO

El Contratista debera cumplir con el Decreto N° 14.390/92 y contar con los siguientes elementos y medidas de seguridad:

Asegurar el cumplimiento de normas de prevencién por parte del personal, incluyendo el uso adecuado de equipos de proteccién y herramientas, colocar sefializacién preventiva e
instructiva en la obra y garantizar el mantenimiento y buen estado de maquinarias y herramientas.

Instalar extintores de incendio en lugares visibles y de fécil acceso.
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LIMPIEZA DE OBRA

La Contratista deberd mantener la obra limpia (interior y exterior) y en condiciones de uso. Se retiraran todos los restos de materiales, se desmontaran y eliminaran las
construcciones auxiliares (depdsitos, retretes, etc.), y se levantaran las canchas de mezcla. Todo esto deberd ser aprobado por la Fiscalizacién de Obra.

5-REPLANTEO DE OBRA

El trazado y replanteo de la estructura, los muros, tabiques y vanos, seran realizados con estricta sujecién al Proyecto, para los cuales el Contratista empleard hilos bien tendidos y
de cémoda identificacion.

Las sefiales del replanteo general, asi como las de replanteo parcial importante, que exija la Fiscalizacién, seran de indole permanente. El Contratista suministraré en la obra el
personal y los instrumentos necesarios para que la Fiscalizacion pueda verificar la exactitud de las operaciones de trazado y replanteo. Sin este requisito no podra, por ningin
concepto, dar inicio a la construccién.

Fuera de ésta intervencién, el Contratista deberad verificar periédicamente las medidas, haciéndose responsable de cualquier error.

Los niveles y alineaciones indicados en el Proyecto son aproximados, los datos sobre la rasante, lineas, etc. del terreno deberan ser obtenidos in situ con la Fiscalizacién. Se tendra
en cuenta que el nivel del Guarda obra deber4 estar a 0.20 m por encima del nivel mas alto del terreno delimitado por los ejes principales, de la construccién, salvo que exista otra
indicacién de la Fiscalizacidn al respecto.

6-MOVIMIENTO DE SUELO.
MOVIMIENTO DE SUELO EXCAVACION.

Las excavaciones se realizaran hasta la profundidad requerida segtn el célculo y la capacidad del terreno, ensanchando la zanja en la parte superior para facilitar el trabajo. El
Contratista deberd proteger las construcciones vecinas y evitar la entrada de aguas superficiales, extrayendo infiltraciones si es necesario. Las fundaciones deben ejecutarse dentro
de las 24 horas posteriores a la excavacién. En caso de riesgo de derrumbe, se implementaran medidas de entibado, apuntalamiento y arriostramiento segn criterio del Contratista
o requerimiento de la Fiscalizacion.

PROCEDIMIENTO.

Las excavaciones podran realizarse de forma manual o mecanica, priorizando la eficiencia del trabajo. El método y los equipos deberdn ser aprobados previamente por la
Fiscalizacién. Solo se excavara el drea necesaria para evitar desplazamientos de tierra 0 acumulacién innecesaria de agua.

El material apto se reutilizara para relleno, y el no adecuado debera retirarse y esparcirse de manera que no afecte el entorno ni a terceros. Se tomaran las precauciones necesarias
para evitar desmoronamientos, y en caso de ocurrir, el Contratista debera solucionarlo sin costo para la Contratante.

Si durante la excavacidn se rompen cafierias de agua, sistemas eléctricos o telefdnicos, el Contratista sera responsable de su reparacién sin costo adicional.
MOVIMIENTO DE SUELO RELLENO Y COMPACTACION

Para estos trabajos se podran utilizar las tierras provenientes de excavaciones de zanjas, cimientos, bases de columnas, siempre y cuando las mismas sean aptas y cuenten con la
aprobacién de la Direccién de Obras o la Fiscalizacién.

En caso de que la tierra extraida de la excavacién sea arcillosa o de mala calidad no se permitira su utilizacién como relleno de las cimentaciones, y deberan ser retiradas de la Obra
por parte de la Contratista, y la misma la remplazara por arena gorda u otro material 4rido de buena calidad.

De acuerdo a normas, la compactacién se hard por capas de hasta un méximo de 30 cm., se mojard el material de relleno previamente a la compactacién.
Ver imagen del Archivo Especificaciones Técnicas LPN N° 01/2025.
7-DESBROCE Y LIMPIEZA.

Este trabajo incluye el desbosque, tala, desbroce y remocidn de vegetacion y desechos en banquinas, taludes y areas adyacentes hasta 1,5 metros mas alla del borde de cunetas o
taludes, segin lo indique la Fiscalizacién. También implica la remocién de tierra con materia orgdnica dentro de esa area. En trazas nuevas, el desbroce se ajustard al ancho minimo
necesario, preservando vegetacidn para evitar erosion.

Se incluyen labores de limpieza en esteros y planicies de inundacidn. Estos trabajos deben completarse antes de iniciar las siguientes fases, como la topografia. La Fiscalizacién
podra eximir su ejecucion si considera que no es necesaria su ejecucion.

PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE.

Los trabajos deben realizarse sin afectar el equilibrio ecolégico, minimizando el impacto ambiental. Para ello, el Contratista debera:
-Limitar el ancho de intervencidn en suelos erosionables para conservar la vegetacién.

-Coordinar con la Fiscalizacién la preservacién de drboles y arbustos antes de iniciar el trabajo.

-Prevenir incendios forestales en las dreas afectadas.

-Acopiar y reutilizar el suelo vegetal extraido para revestir taludes y dreas cercanas.

-Aplicar medidas temporales y permanentes para controlar la erosién y evitar la sedimentacién de cuerpos de agua.

-Asegurar que todas las acciones cumplan con las ETAGs, con autorizacién de la Fiscalizacion.

PROCEDIMIENTO.

La Fiscalizacién relevara los perfiles del terreno antes y después del desbosque, desbroce y despeje.

El desbosque y destronque implican la remocién de arboles, arbustos, raices y otros materiales, retirandolos o apilandolos en sitios aprobados. En areas fuera del camino, los troncos
podran cortarse a ras del suelo en lugar de extraerlos.

El desbroce y limpieza abarcan la remocidn de hierbas, raices y la capa superficial del suelo hasta 0,20 m de profundidad, segtin lo ordene la Fiscalizacién. El suelo vegetal extraido no
podra usarse en terraplenes y deberd depositarse para su posterior reutilizacién en taludes y dreas cercanas.

ESTRUCTURA GENERALIDADES.

Todos los encofrados a ser utilizados deben ser necesariamente metalicos, atendiendo que todos los trabajos de H°A° a ser ejecutados deben ser de Hormigdn Visto, deben contar
con todos los accesorios componentes para su correcto armado y apuntalamiento.

Durante el encofrado de la estructura y previo al colado del hormigdn deberan colocarse las cafierias de agua corriente, cafios y cajas de conexiones de instalacién eléctrica, cafios de
sefiales débiles y todos los materiales que deben ir embebido en el hormigén, y de ser necesario, también los elementos como marcos metalicos de puertas, ventanas, para la
posterior colocacién de las aberturas.

ALCANCE.

Esta especificacion abarca lo concerniente a provisién de materiales, su preparacion y colocacién para ejecutar estructuras de hormigén armado de acuerdo con los planos
estructurales y con lo descrito en otras secciones de este pliego. Incluye ademds a las obras de hormigén no mostradas o mencionadas especificamente, pero necesarias para dar
cumplimiento a los trabajos.

NORMAS Y CODIGOS.

Todas las estructuras de hormigén se ejecutaran de acuerdo con las buenas reglas del arte y con las normas que a continuacién se indican: Instruccién Espafiola EHE-99 y Cédigo ACI
318/88.

CALCULOS Y PLANOS.

La presentacién de la cotizacién implica que el oferente ha revisado la documentacién y comprende su factibilidad. Los planos estructurales y las recomendaciones del Estudio de
Suelos para la fundacidn deben respetarse. Antes de iniciar la obra, el Contratista verificara los planos de replanteo con los arquitectdnicos y de instalaciones, informando cualquier
discrepancia por nota a la Direccién de Obras, la Fiscalizacién y la Administracién de FIUNA.
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MATERIALES

AGREGADO FINO

En la preparacién de hormigones y morteros se priorizard el uso de arenas naturales de origen siliceo.
Uniformidad.

La granulometria del material debe ser uniforme, con variaciones de hasta un 20% en mdas o en menos respecto al médulo de finura fijado. Los ensayos y costos serdn
responsabilidad del Contratista. Si el agregado no cumple con las especificaciones, podra ajustarse su granulometria o dosificacion segun indicaciones de la Direccidn de Obra.

Sustancias nocivas.

El agregado fino debe estar compuesto por granos limpios, duros, resistentes y libres de polvo, terrones, particulas blandas o laminadas, arcilla, alcalis, sales y otras sustancias
perjudiciales. No se admitird si contiene mas del 3% en peso de impurezas en conjunto. Si requiere lavado, sera obligacidn del Contratista sin derecho a reclamo.

Impurezas orgénicas.
El agregado fino, sometido al ensayo colorimétrico AASHO-T21, no debera presentar un color mas oscuro que el estandar permitido en dicha norma.
Durabilidad.

El agregado fino sometido al ensayo de durabilidad con una solucién de sulfato de sodio por el método AASHO T-104, después de los cinco ciclos de ensayo, no sufrird una pérdida de
peso superior al 10%.

AGREGADOS GRUESOS

El agregado grueso estard compuesto por roca triturada, granos naturales enteros o triturados, de naturaleza basaltica, arenisca cuarcitica u otra que cumpla con las
especificaciones establecidas.

Uniformidad.

La granulometria del material debe ser uniforme, con variaciones de hasta un 30% en mas o en menos respecto al mddulo de finura especificado, siempre que cumpla con las
limitaciones de tamafio. Si no cumple, podra corregirse su granulometria o ajustarse la dosificacién segin indicaciones de la Fiscalizacién de Obra.

Sustancias nocivas.

El agregado grueso debe ser limpio, duro, resistente y libre de polvo, terrones, particulas blandas o laminadas, arcillas, sales y otras sustancias perjudiciales. No se permitira si
contiene mas del 5% en peso de impurezas en conjunto. Si requiere lavado, sera obligacion del Contratista sin derecho a reclamo.

Durabilidad.
Sometido al ensayo AASHO T-104 con sulfato de sodio, el agregado grueso no deberd perder mas del 13% de su peso después de cinco ciclos de prueba.
Acopio en pilas.

El almacenamiento de agregados deberd cumplir con la ubicacidn, preparacién y dimensiones aprobadas por la Fiscalizacién de Obra, evitando deslizamientos y segregacién de
tamarios.

Manipuleo.
Los agregados seran transportados y dosificados para mantener una granulometria representativa. No se utilizardn materiales contaminados.

Los agregados producidos o lavados por métodos hidraulicos deberan ser drenados por al menos 12 horas antes de su uso. Agregados finos y gruesos deberan almacenarse por
separado.

ARIDO TOTAL

Definicidn.

Se considera arido total aquel material que, por si solo o en mezcla, posee las proporciones adecuadas de arenay grava para la fabricacién del hormigdn requerido.
Limitacién de tamafio.

Al menos el 85% en peso del drido total deberd tener un tamafio menor que:

a) 5/6 de la distancia libre horizontal entre armaduras.

b) 1/4 del ancho, espesor o dimensién minima de la pieza a hormigonar.

Ninguna particula debera superar el doble de estos limites.

CEMENTOS

Se empleara cemento Tipo | Portland Normal, cumpliendo con la norma INTN NP-70. Preferentemente serd de fabricacién nacional, fresco y sin grumos.

Cualquier lote con terrones o sustancias extrafias que puedan afectar la calidad serd rechazado y retirado a cargo del Contratista. No se permitira otro tipo de cemento sin
autorizacion escrita de la Fiscalizacién de Obra.

El cemento importado debera contar con el sello de conformidad del INTN.
Almacenamiento normal.

El cemento serd almacenado en locales o depésitos adecuados que lo protejan de la accién de la intemperie y de la humedad del suelo y las paredes. La ubicacidn y caracteristicas de
los depésitos deberan ser sometidas a la aprobacién de la Fiscalizacién de Obra antes de su empleo como tales. Seran suficientemente amplios para almacenar una cantidad tal de
cemento que permita tomar las muestras para ensayo con anticipacién de 21 dias respecto a la fecha en que el cemento sera utilizado.

El cemento se depositara sobre un piso de tablas o similar, dispuesto a un nivel superior a 0.20 m sobre el suelo, y los lados de las pilas deberan quedar separadas 0.50 m por lo
menos de las paredes del depésito. Las pilas no deben tener mas de 20 bolsas de altura.

Almacenamiento prolongado.

Cualquier cemento que se proponga utilizar en las obras y que haya estado almacenado en el emplazamiento por mas de 60 dias, sera muestreado en forma representativa y de
acuerdo con la norma NP-47, por la Fiscalizacién de Obra y sometido a un ensayo de calidad de acuerdo con las normas del INTN NP-49, NP-50, NP-51, NP-55 y NP-66.

Las muestras seran enviadas a un laboratorio de ensayo, aprobado para ese efecto por la Fiscalizacién de Obra, corriendo todos los gastos por cuenta de la Contratista.

La Contratista entregard a La Fiscalizacién de Obra los resultados de los ensayos practicados, y si a la luz de éstos se comprueba que los requisitos de las especificaciones del INTN se
han cumplido, el cemento en cuestién podra utilizarse en forma tal que se agote su existencia en 60 dias, teniendo que repetirse entonces mensualmente los ensayos de calidad
especificados en las citadas normas.

AGUA DE AMASADO
Condiciones generales.

Para la confeccién de morteros y hormigones se utilizara preferentemente agua potable de la red de servicio piblico. De no ser posible la utilizacién de agua potable se admitira el
uso de aguas que posean las caracteristicas siguientes:

a) Su pH (indice de acidez) determinado por el método especificado en la norma INTN NP-69 debera estar comprendido entre 5.5y 8.
b) El residuo sélido a una temperatura de 100 a 110 grados Celsius, determinado por el método de la norma citada en el parrafo anterior, no serd mayor que 5 gramos por litro.

c) Estara exenta de materias nocivas para el cemento como ser az(icares, sustancias organicas y cualquier otra reconocida como dafiina.
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ADITIVOS
Se permitird el empleo de agentes plastificantes, siper plastificantes, retardadores de fraguado e impermeabilizantes

Los agentes plastificantes y stiper plastificantes tienen por objeto mejorar la trabajabilidad del hormigdn. Los retardadores de fraguado se permitiran para los hormigones
preparados en planta y los impermeabilizantes se permitiran en estructuras que deban ser estancas.

Si por alguna razdn especial, tal como temperaturas muy bajas durante un periodo prolongado, se necesite emplear aceleradores de fraguado, éstos no podran ser en base a
cloruros de calcio. En todos los casos y en cada oportunidad, la Contratista deberd solicitar a la Fiscalizacion de Obra la autorizacién para su empleo.

En los casos que se autorice la utilizacién de aditivos, la dosificacion de éstos serdn las recomendadas por los fabricantes, y se realizard de tal modo que sea perfectamente
controlable por la Fiscalizacién de Obra.

ACEROS
Generalidades.
Las armaduras estaran exentas de suciedad, lodo, escamas sueltas, pintura, aceite o cualquier otra sustancia extrafia que afecte la buena y total adherencia con el hormigén.

En los documentos de origen figuraran la designacidn y caracteristica segln el apartado siguiente, asi como la garantia del fabricante de que las barras cumplen las exigencias
contenidas en este pliego.

El fabricante facilitard, ademas, si lo solicita la Fiscalizacién de Obra, copia de los resultados de ensayos correspondientes a la partida entregada. Los costos que esta solicitud
demande correran por cuenta de la Contratista.

Tipos de barras de acero.

A menos que se indique especificamente lo contrario en planos o planillas, se utilizard (inicamente acero de dureza natural ACEPAR AP-42 de resistencia caracteristica (fyk) igual o
superior a 4200 kg/cm2. El acero debera llevar las marcas de identificacién relativas a su tipo y a su fabricante.

Caracteristicas mecanicas minimas garantizadas por el fabricante: Limite elastico: fyk>=4.200 Kg/cm2.
Tensién de rotura: fs>=4.620 Kg/cm2.

Alargamiento de rotura, en %, sobre base de 5 didmetros:>= 11%

Relacion fs/fy >=1.10

Ademas, el acero no debera presentar grietas luego de los ensayos de doblado simple a 180° y de doblado-desdoblado a 90° sobre un mandril de didmetro 3,5 veces el didmetro para
el primer caso y 7 veces el didmetro para el segundo.

HORMIGON RESISTENCIA.

Se utilizard en toda la estructura un solo tipo de hormigdn estructural. La resistencia caracteristica a compresién sera igual o mayor que 250 Kg/cm2. El concepto de resistencia
caracteristica es el definido en la norma EH-99 citada al principio de estas especificaciones.

La resistencia del hormigdn a compresion se refiere a resultados de ensayo de rotura a compresidn realizadas sobre probetas cilindricas de 15cm de didmetro 30cm de altura, a los 28
dias de edad, fabricadas y conservadas con arreglo al método de ensayo UNE-7240 o ASTM C31-49, C39-49, C192-52T y rotas por compresion seglin el método de ensayo UNE-7242 o
ASTM C42-57.

Trabajabilidad del hormigdn.

La trabajabilidad del hormigdn serd la necesaria para que, con los métodos previstos de puesta en obra y compactacién, el hormigdn rodee las armaduras sin solucién de
continuidad y rellene completamente los encofrados sin que se produzcan coqueras. La trabajabilidad del hormigdn se valorara determinando su consistencia por medio del cono de
Abrams segun el ensayo UNE-7102.

Como norma general no se permitird la utilizacién de hormigones de consistencia fluida, recomendandose los hormigones de consistencia plastica, compactados por vibrado. El
hormigdn debe llenar los encofrados sin que se produzca la segregacion de los materiales sélidos, ni se acumule un exceso de agua libre o de lechada sobre la superficie del mismo.

Las distintas consistencias y los valores limites de los asientos correspondientes en el cono de Abrams se especifican en la siguiente tabla:

Consistencia Asiento (cm).

Seca

02

Plastica
(RECOMENDADA) 35
Blanda 69

Fluida (NO PERMITIDA)
1015

La Fiscalizacién de Obra podra modificar la consistencia recomendada (plastica) de acuerdo con la situacién de las piezas a hormigonar. Los pastones que tengan una consistencia
fluida, segun el cuadro anterior, seran rechazados y su eliminacién corre por cuenta de la Contratista. Los pastones de hormigén colocados en una misma seccién de la estructura
seran de consistencia uniforme.

Dosificacién y medida de los materiales.

Las proporciones en que intervengan el cemento y los agregados se estableceran en peso y la Contratista debera disponer del equipo necesario para tal efecto al pie de obra. Para
establecer la dosificacidn la Contratista debera recurrir a ensayos previos en laboratorios reconocidos por la Fiscalizacion de Obra, con objeto de conseguir que el hormigén
resultante satisfaga las condiciones establecidas en esta especificacién. En los casos que la Contratista pueda justificar, por experiencias anteriores, que con los materiales,
dosificacién y proceso de ejecucién previstos es posible conseguir un hormigdn que posea las condiciones anteriormente mencionadas, y especialmente la resistencia exigida, podra
prescindir de los citados ensayos previa autorizacidn escrita de la Fiscalizacién de Obra.

Limitaciones de la cantidad de cemento.

Si bien la dosificacidn es responsabilidad de la Contratista, se respetaran las dos limitaciones siguientes:
a) El consumo minimo de cemento serd de 380 Kg/m3.

b) El consumo méaximo de cemento serd de 420 Kg/m3.

Equipos de medicién.

Todo equipo de medicién de materiales debera ser sometido a la pertinente aprobacidn de la Fiscalizacién de Obra. Las cantidades de cada tamafio de drido y del cemento deberan
ser medidas por separado, para lo cual la Contratista debera disponer de un equipo de precisién uniforme, siendo esta precision del orden del 1% de la cantidad pesada. Las bolsas
de cemento seran pesadas al azar, con una frecuencia determinada por la Fiscalizacién de Obra, para verificar que tengan el peso especificado en el envase. Si se detectara que
sistematicamente existiese una variacién del peso indicado, deberd corregirse adecuadamente la dosificacién.

Mezclado.
El hormigdn serd mezclado Gnicamente en mezcladoras de tal capacidad y tipo que permitan la obtencién de una distribucién uniforme de los materiales en toda la masa resultante.
Todo el contenido de la mezcladora debera ser removido antes de la colocacién en su interior de los materiales para la preparacién de la siguiente tongada.

El tiempo de mezcla minimo serd de 1 minuto luego de que se hayan introducido todos los materiales en la mezcladora.
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El hormigdn deberd ser preparado solamente en las cantidades que sean requeridas para su uso inmediato, debiendo evitarse el uso de aquellas cantidades cuyo fraguado inicial
haya comenzado.

El hormigdn que se haya endurecido parcialmente no debera ser re mezclado.
PUESTA EN OBRA DEL HORMIGON
Transporte.

En el transporte del hormigdn se utilizaran procedimientos adecuados para que las masas lleguen al lugar de su colocacidn sin experimentar variacidn sensible de las caracteristicas
que poseian recién amasadas, es decir, sin presentar disgregacidn, intrusién de cuerpos extrafios, cambios apreciables en el contenido de agua, etc.

El empleo de canaletas, toboganes y tuberias para la conduccién del hormigdn desde la mezcladora hasta los encofrados serd permitido solamente con autorizacién escrita de la
Fiscalizacién de Obra.

Todo el hormigdn serd colocado antes de que haya comenzado su fraguado inicial, y en todos los casos, antes de que hayan transcurrido 30 minutos desde su mezclado total. Este
plazo podra aumentarse con autorizacién de la Fiscalizacién de Obra, siendo la responsabilidad de la calidad del hormigdn de la Contratista.

Colocacién.
En la preparacién para la colocacién del hormigdn, todo aserrin, astillas o cualquier residuo o materia extrafia, sera removido del interior de los encofrados.
La colocacién se hard de tal manera que se evite la segregacion de las porciones finas o gruesas de la mezcla, la cual se dispondra en capas horizontales cuando ello fuese posible.

Cuando la colocacién del hormigdn se realice por medio de lanzamiento desde una altura mayor que 2m, dicho lanzamiento debera ejecutarse a través de tubos de metal o de otro
material debidamente aprobado. Hasta donde sean practicables, los tubos deberdn ser mantenidos completamente llenos de hormigdn, con la salida inferior sumergida en el
hormigén recientemente colocado.

El hormigdn debera ser vaciado en forma continua a lo largo de cada seccién de la estructura o entre las juntas de hormigonado previstas y aprobadas por la Fiscalizacién de Obra.
Compactacién.

La compactacién del hormigén deberd efectuarse por vibracién mecanica. Los vibradores que serdn utilizados deberan ser de inmersién y su frecuencia no debe ser menor que
6000cpm (ciclos por minuto), con una capacidad tal que pueda afectar visiblemente una mezcla correctamente dosificada de 2,5 cm de asentamiento, hasta una distancia de 45cm
del vibrador.

Deberd proveerse suficiente cantidad de vibradores para consolidar adecuadamente el hormigén aplicado, dentro de los 15 minutos a partir de su vertido.
Elvibrador debe sumergirse rapida y profundamente en la masa, cuidando de retirar la aguja lentamente y con velocidad constante.

Cuando se coloca el hormigén por capas, conviene introducir el vibrador hasta que la punta penetre en la capa subyacente, procurando mantener el aparato con una inclinacién
cercana a la vertical.

Los vibradores no deberan ser apoyados contra encofrados o armaduras, como tampoco seran empleados para fluir o extender el hormigdn a lugares distintos a su colocacién
original.

No deberan ser mantenidos por mucho tiempo en un mismo lugar para evitar la segregacion del hormigdn o el excesivo desprendimiento de lechada.

Elvibrado deberd complementarse con el consolidado manual adicional, mediante el uso de varillas, paletas, etc.

En los elementos superficiales el acabado debera efectuarse obligatoriamente con regla vibradora, para garantizar una adecuada compacidad del hormigén y una superficie lisa.
Curado del hormigén.

Todo hormigén deberd ser sometido a un proceso de curado continuado desde la terminacién de su colocacién hasta un periodo no inferior a 4 dias. Los métodos a emplear deberan
ser capaces de evitar la pérdida de humedad del hormigén durante dicho lapso.

En general el curado del hormigdn se practicard manteniendo la superficie himeda con materiales saturados de agua, por rociado mediante un sistema de cafierias perforadas, por
rociadores mecanicos, por mangueras porosas o por cualquier otro método de saturacién.

También se admitira el uso de membranas de curado ya sean permanentes, aplicadas por rociados sobre el hormigdn, o removibles, consistentes en l[dminas impermeables. En el
caso de utilizacion de agua, ésta deberd cumplir los mismos requisitos exigidos para el agua de amasado.

En el curado de pisos y pavimentos se utilizardn compuestos de curado aplicados con aspersores.
Inspeccidn.

La Contratista notificard a la Fiscalizacién de Obra, con una anticipacidn de 48 horas, el lugar y el momento en que se colocara el hormigén. La Contratista no colocard hormigén
hasta que la Fiscalizacién de Obra haya aprobado la preparacién de la superficie, la colocacién del encofrado,

Las armaduras y todos los elementos que deban quedar empotrados en el hormigdn.
Se podré colocar hormigdn solamente en presencia del Fiscal de Obra o de las personas por él designadas.

No se colocara hormigén cuando las condiciones climaticas sean, en opinién de la Fiscalizacién de Obra, demasiado severas como para permitir su colocacién adecuada o su
proceso normal de fraguado. Si el hormigén fuese colocado sin conocimiento y aprobacién de la Fiscal de Obra, ésta podra ordenar su demolicién y sustitucion por cuenta de la
Contratista.

Todos trabajos de hormigén armado monolitico deben ser vistos.
Encofrados de Aluminio

Todos los encofrados a ser utilizados deben ser necesariamente de aluminio. atendiendo que todos los trabajos de H°A° a ser ejecutados deben ser de vaciado monolitico, deben
contar con todos los accesorios componentes para su correcto armado y apuntalamiento.

Los encofrados de aluminio deben responder a un factor de seguridad que permita soportar presiones de vacio hasta 60KPa.
En las superficies expuestas de hormigén monolitico visto deberdn ser utilizados encofrados de aluminio que asegure una terminacién perfectamente lisa.
Encofrados: En los sectores donde el H°A® no serd visto se podra utilizar Los encofrados seran metélicos o en su efecto madera multilaminada.

Los encofrados deberan estar correctamente nivelados y aplomados. Las cimbras y puntales serdn metalicas. El tipo de madera para cimbras o encofrados, asi como los dispositivos
metélicos que la Contratista desee utilizar, deberan ser aprobados previamente por la Fiscalizacién de Obra.

Para Hormigén.

Las superficies expuestas de hormigdn visto no monoliticos podran ser utilizados encofrados de igualmente deben asegurar una terminacién de H°A° visto perfectamente lisa o en su
defecto, con madera multilaminada de 12 mm de espesor como minimo, encolada con adhesivo impermeable (tablero fendlicas) lisa, debiendo ser aprobados estos materiales por la
Fiscalizacién de Obra. Deberd aplicarse un desencofrante a la superficie que quedard en contacto con el hormigdn; no se permitira el uso de aceite quemado como desencofran té.

Resistencia y rigidez

Los encofrados tendran la resistencia, estabilidad y rigidez necesarias, y su concepcién y ejecucién se realizardn en forma tal que sean capaces de resistir el hundimiento,
deformaciones y desplazamientos perjudiciales. Ademdas deberan ser capaces de resistir, con la seguridad requerida, los efectos derivados del peso propio, sobrecargas y esfuerzos
de toda naturaleza a que se veran sometidos, tanto durante la ejecucién de la obra, como, posteriormente, hasta el momento de desencofrar.

A los efectos de asegurar una completa estabilidad y rigidez, las cimbras, encofrados y demas elementos actuantes, serdn convenientemente arriostrados, tanto en direccion
longitudinal como transversal.

Los encofrados seran suficientemente estancos como para impedir pérdidas apreciables de lechada, considerando el medio de compactacidn previsto.

Precauciones a tener en cuenta con los encofrados metélicos.
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Se dispondran los encofrados metélicos de manera tal que pueda quitarselos de las columnas, costados de vigas y losas, antes que los correspondientes a los fondos de vigas.

Se darén a los fondos de vigas de mas de 5 m de luz, unas contra flechas minimas de 2mm/m (dos milimetros por cada metro), para tener en cuenta el efecto de asentamiento del
andamiaje. Estas contra flechas deberan sumarse a las requeridas por motivos estructurales.

Las superficies interiores de los encofrados apareceran limpias en el momento del hormigonado.

Para facilitar la inspeccién y la limpieza de los mismos, en el pie de pilares y muros, y también a alturas convenientes, se dejaran aberturas provisionales adecuadas. En igual forma se
procederd con el fondo y costados de vigas y en otros lugares de dificil acceso.

Al construir el encofrado se tendrd en cuenta que al desencofrar es necesario dejar algunos puntales fijos, lo que inmovilizara las tablas del encofrado que sobre ellos se encuentren.
Estos soportes de seguridad se corresponderan verticalmente en los pisos sucesivos (en caso de mas de 1 nivel).

Para vigas de luces inferiores a 6m serd suficiente dejar un soporte en el centro, en cambio para vigas de luces mayores se aumentara el nimero de ellos. Las losas de luces mayores a
3m tendran un soporte en el centro del vano en el sentido de la luz menor, y en el otro sentido equidistaran entre si no mas que la luz menor.

En sectores donde se utilice encofrados de madera se tomaran las medidas necesarias para evitar alabeos y separacién de las juntas causadas por la contraccion de la madera. Los
encofrados que presenten estas imperfecciones seran removidos por cuenta de la Contratista.

Cuando sea necesario se repartira la presion de los puntales por medio de soleras que hagan las veces de bases o capiteles.

Es fundamental que los puntales metalicos sean capaces de soportar grandes cargas y alturas considerables sin fallar, prever todos los arriostramientos necesarios para evitar el
pandeo lateral y garantizar la estabilidad del sistema, para ello tener en cuenta:

-Arriostramiento horizontal: Coloca arriostres (cruces de metal o diagonales) entre los puntales en ambas direcciones (longitudinal y transversal). Esto evita que los puntales se
desplacen lateralmente y distribuye las cargas de manera uniforme.

-Arriostramiento vertical: Si los puntales son muy altos, considera arriostres verticales para evitar el pandeo en su longitud.

-Conexiones rigidas: Asegura que las uniones entre los puntales y los arriostres sean rigidas y estén bien fijadas con tornillos, pernos o soldaduras.
Superficies de contacto rugosas: Asegurate de que las bases de los puntales estén en contacto con superficies rugosas o con placas de apoyo antideslizantes.
-Anclajes o fijaciones: Utiliza anclajes o fijaciones en la base de los puntales para evitar que se deslicen.

-Angulo de inclinacién: Si los puntales estan inclinados, verifica que el dngulo no supere los limites recomendados para evitar deslizamientos.

Separadores e insertos

Estard a cargo de la Contratista la correcta colocacién dentro del encofrado de todos los insertos, bulones de anclaje y otros elementos que deban quedar embebidos en el
hormigdn. Estos elementos deberan estar asegurados en su posicion, de manera que no se desplacen durante el proceso de hormigonado, y su correcta ubicacién debera ser
aprobada por la Fiscalizacién de Obra.

Salvo indicacién en contrario, los separadores de encofrado seran cilindricos de hormigdn, y estaran distribuidos con regularidad.
Tolerancias

Los encofrados Metalicos deberan ser construidos con las formas y dimensiones rigurosamente de acuerdo con los planos, de manera tal que el hormigén visto acabado concuerde
con los contornos y dimensiones apropiadas. Los valores especificos se ajustaran a lo especificado en Control de Calidad de este apartado.

Armaduras

Cortey doblado de las armaduras

Las barras se cortaran y se doblaran ajustdndose a las formas y dimensiones indicadas en los planos y deméas documentos del proyecto.

Esta operacidn se realizara en frio a velocidad moderada, preferentemente por medios mecanicos,

No admitiéndose ninguna excepcién para aceros estructurales.

El doblado de las barras se realizara con radios interiores que cumplan la condicidn r >= 9 veces el didmetro.

No se admitird el enderezamiento de barras, salvo cuando esta operacién pueda realizarse sin dafio, inmediato o futuro, para la barra correspondiente.
Colocacién de las armaduras

Generalidades

Las armaduras se colocaran limpias, exentas de 6xido no adherente, pintura, escamas, grasa o cualquier otra sustancia perjudicial. Se dispondran de acuerdo con las indicaciones de
proyecto, sujetas entre si y al encofrado, de manera que no puedan experimentar movimientos durante el vertido y compactacién del hormigén y permitan a éste envolverlas sin
dejar coqueras.

Los calces y apoyos provisionales de las armaduras en los encofrados deberan ser de mortero de cemento. No se permitird el empleo de madera para este uso.
Distancia entre barras

La distancia horizontal libre entre dos barras consecutivas, salvo en elementos verticales, serd igual o superior al mayor de los tres valores siguientes:

- Un (1) centimetro.

- El didmetro de la mayor barra contigua.

- Elvalor estipulado en el apartado de la presente especificacion referente al tamafio maximo del arido.

La distancia vertical libre entre dos barras consecutivas, salvo en losas y vigas, sera igual o superior al mayor de los dos valores siguientes:

-Un (1) centimetro.

- 0,75 veces el didametro de la mayor barra contigua.

En pilares y otros elementos verticales se podra colocar dos o tres barras de la armadura principal en contacto. Se recomienda que en tales casos, todos estos grupos de barras estén
bien sujetos por estribos o0 armaduras transversales analogas.

Se procurard distanciar en 40cm como minimo los anclajes de las distintas barras de cada grupo.
Distancia a los paramentos.

Cuando se trate de armaduras principales, la distancia libre entre cualquier punto de la superficie lateral de una barra y el paramento mas préximo de la pieza, serd igual o mayor que
el didmetro de dicha barra.

La distancia indicada en el parrafo anterior serd ademas igual o superior a:

- Un (1) centimetro, en paramentos protegidos.

- Dos (2) centimetros, en paramentos expuestos a la intemperie 0 a condensaciones o en paredes de depésitos.

- Dos (2) centimetros en las partes curvas de las barras.

La maxima distancia libre entre las armaduras exteriores y las paredes del encofrado serd de cuatro (4) centimetros. Esta limitacién no rige para elementos enterrados.
Junta de construccion.

A. Iniciado el hormigdn, este debe continuar en forma ininterrumpida hasta completar el elemento estructural. Cuando ello no sea posible se indicara en los planos la ubicacién de
las juntas de construccién.
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B. En los casos de emergencia las juntas de construccidn se ubicaran y ejecutaran en la forma que menos se perjudiquen a la estructura. En general se dispondran normales a la
direccién de los esfuerzos principales de compresién que se desarrollen en el lugar.

C. Con el fin de transmitir y absorber los esfuerzos de corte u otros que se produzcan en las juntas, se colocaran y empotraran en ellas barras de acero suplementarias o anclajes. Las
armaduras de los elementos estructurales no se interrumpen en las juntas.

D. Con el fin de mejorar la adherencia de las juntas, se emplearan adhesivos de resina epoxi u otros de reconocida eficiencia y aprobados por la Fiscalizacion y aplicadas bajo la
exclusiva responsabilidad del Contratista, en lo que se refiere a la calidad de la junta obtenida.

Control de calidad

El objetivo del control de calidad es garantizar que la obra terminada cumpla con las especificaciones establecidas en el proyecto y en estas especificaciones técnicas. Para ello, es
fundamental implementar procedimientos de verificacién que permitan evaluar el desempefio de los materiales y la estructura en cada etapa de la construccién.

En el caso que la fiscalizacidn considere necesario, a fin de obtener mediciones precisas y confiables, la Contratista deberd instalar los testigos necesarios en las fundaciones y en los
distintos elementos estructurales de la obra. Estos testigos permitirdn monitorear asentamientos y deformaciones con exactitud a lo largo del tiempo, sin generar costos adicionales
para la Contratante.

Por ejemplo, en el caso de fundaciones con cabezales y pilotes, se deberd dejar arranques en el cabezal, ubicados en el centro del pilote, para la construccidn de pequefios fustes. En
el centro de cada fuste, se colocara un buldn que sobresalga del Nivel de Piso Terminado (NPT), permitiendo asi realizar las mediciones correspondientes con facilidad y precisién.

Este control es fundamental para garantizar la estabilidad y durabilidad de la estructura, permitiendo detectar a tiempo cualquier desviacidn que requiera correccion.
Control de los componentes del hormigén

Cemento

Especificaciones: Las del apartado pertinente de estas especificaciones técnicas. Toma de muestras: Se realizaré seglin la norma INTN NP-47

Ensayos: Antes de comenzar el hormigonado en la obra, y si varian las condiciones de suministro, y cuando lo indique la Fiscalizacién de Obra, se realizaran los ensayos fisicos y
quimicos necesarios, previstos en las normas INTN NP-48, NP-50, NP-51, NP-52, NP-53, NP-55, NP-66. Durante la marcha de la obra, cuando lo indique la Fiscalizacién de Obra, con
una frecuencia maxima de tres meses y tres veces como minimo, se comprobara la pérdida al fuego segtin la norma INTN NP-48, el residuo insoluble segiin NP-48, la finura de molido
seglin NP-51, el principio y fin de fraguado seglin NP-50, la resistencia a flexo traccién y compresién seglin NP-66 y la expansién en autoclave segtin la NP52. Esta exigencia podra ser
sustituida por el certificado de ensayo del INTN a juicio de la Fiscalizacién de Obra.

Criterio de aceptacién o rechazo: El no cumplimiento de alguna de las especificaciones serd condicién suficiente para el rechazo de la partida de cemento.
Agua de amasado.
Especificaciones: Las del apartado pertinente de estas especificaciones técnicas

Ensayos: Antes de iniciar la obra, si no se tienen antecedentes de la misma, si varian las condiciones de suministro y cuando lo indique la Fiscalizacién de Obra se realizaran los
ensayos previstos en la norma INTN NP-69.

Criterio de aceptacion o rechazo: El no cumplimiento de alguna de las especificaciones serd razédn suficiente para considerar al agua como no apta para el amasado del hormigén.
Aridos
Especificaciones: Las pertinentes de estas especificaciones técnicas.

Ensayos: Antes de comenzar la obra: si no se tienen antecedentes de los mismos, si varian las condiciones de suministro y cuando lo indique la Fiscalizacién de Obra se realizaran los
ensayos establecidos en los apartados especificos de aridos.

Durante la obra: se prestard gran atencién al cumplimiento de lo especificado en el apartado de aridos, referente a la limitacién del tamafio del agregado.

Criterio de aceptacion o rechazo: El no cumplimiento de lo establecido en los apartados indicados anteriormente, es condicidn suficiente como para calificar al arido como no
adecuado para la fabricacién del hormigén.

El no cumplimiento de la limitacién de tamafio hace que el drido no sea adecuado para las piezas en cuestidn. Si se hubiera hormigonado algin elemento con aridos en tal
circunstancia, han de adoptarse todas las providencias del caso para garantizar que no se han formado oquedades o coqueras de importancia, que puedan hacer peligrar la seccidn
correspondiente.

Control de calidad del hormigén.
El control de calidad del hormigén amasado se extiende a su consistenciay a su resistencia con independencia de la comprobacién del tamafio maximo del arido.
Consistencia del hormigén.

Especificaciones: La consistencia recomendada esté especificada en el apartado correspondiente de estas especificaciones técnicas, pudiendo la Fiscalizacién de Obra adoptar
las otras consistencias permitidas. Las tolerancias para éstas son: Consistencia Tolerancia (cm) Seca 0

Plastica +1 Blanda +1

Ensayos: Siempre que se fabriquen probetas y cuando lo indique la Fiscalizacién de Obra, se determinara el valor de la consistencia, mediante el cono de Abrams.

Criterios de aceptacidn o rechazo: El no cumplimiento de las especificaciones implicard el rechazo automatico de la amasada correspondiente y la correccidn de la dosificacidn.
Resistencia del hormigén.

Independientemente de los ensayos correspondientes al control de los materiales y de la consistencia del hormigdn, los ensayos para el control de la resistencia del hormigdn se
refieren a rotura de probetas cilindricas de 15x30cm, rotas por compresidn a veintiocho (28) dias de edad segln normas UNE7240 y UNE-7242.

Ensayos de Control: Tienen por objeto comprobar, a lo largo de la ejecucidn, que la resistencia caracteristica del hormigdn de obra es igual o superior a la del proyecto.
De acuerdo con el coeficiente de seguridad adoptado en los célculos, se adoptara el nivel de control normal.

Se extraeran en obra probetas con la mayor de las siguientes frecuencias:

- 6 probetas por cada 100 m3 o fraccién de hormigdn colocado en obra.

- 6 probetas por cada dia de hormigonado.

- 6 probetas por cada cambio de planta o piso.

Estas probetas se extraeran por trios y cada trio de la misma amasada. Los dos (2) trios de probetas se romperén a los veintiocho (28) dias.

La resistencia caracteristica estimada (f est) de la parte de obra sometida a control (los 100 m3 o fraccién) es el valor que resulta de multiplicar el menor de los dos (2) valores de la
determinacidn de la resistencia por el coeficiente kn = 0,89, si es fabricado en hormigonera, y por kn = 0,95 si el hormigén es fabricado en central hormigonera. Cada uno de los
valores citados arriba corresponde a la media de los resultados de tensiones de cada una de las probetas de un trio.

Para que la parte de la obra sometida a control, resulte aceptable es necesario que se verifique:

fest>=250 Kg/cm2

En caso de no verificarse la desigualdad anterior, se procedera como se indica a continuacién:

La Contratista seréd sancionado econdmicamente de acuerdo a lo acordado en el pliego de condiciones generales, si asi éste lo especificase.
Si fest> 185 Kg/cm2 se aceptard la parte de obra sometida a control.

Si fest< 185 Kg/cm?2 se procedera a realizar, a costa de la Contratista, los ensayos de informacién

- Pruebas de carga que a juicio de la Fiscalizacién de Obra sean necesarios, y en su caso a reforzar o demoler la parte en estudio. Antes de tomar la decision de aceptar, reforzar o
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demoler,

La Fiscalizacién de Obra podra consultar con los proyectistas y/o con organismos especializados, la estimacién de la disminucidn de la seguridad, a la vista de lo cual podra tomar
una determinacidn, incluso sin la realizacién de los ensayos indicados.

Control de calidad del acero.

Generalidades.

De acuerdo con el valor del coeficiente de seguridad adoptado en los calculos se establece el nivel de control normal.
Metodologia de control.

Para el nivel normal de control del acero se debera exigir que el fabricante presente el certificado de garantia de las caracteristicas mecénicas para cada partida entregada en obra.
Las caracteristicas mecdnicas estan detalladas en el apartado pertinente de estas especificaciones.

Tolerancias de ejecucién.

Tolerancia de replanteo.

Para variaciones de alineacién en planta, 25 mm en toda la longitud de la obra, y ademas 15 mm en cada vano.

Para las dimensiones en planta de elementos de cimentacién: 15 mm por defecto y 50 mm por exceso.

Como desplazamiento de su posicién tedrica se admite como maximo el 2% de la dimensidn de la pieza, sin sobrepasar 50 mm.
Tolerancias de armaduras.

Para corte y doblado, de acuerdo con el grafico del Archivo Especificaciones Técnicas LPN N° 01/2025.

La tolerancia de colocacidn de barras en una seccidn transversal serd de 3% de la dimensidn de la pieza paralela al desplazamiento de la barra, sin rebasar 25mm. En direccién
longitudinal se admite una variacién de + 50mm.

La tolerancia en recubrimiento y distancias entre barras vecinas es del 20% del valor nominal.

En las armaduras transversales (cercos, estribos, armaduras de reparto) las separaciones reales no deben exceder a las nominales en mas de 5% o 30mm. En caso necesario las
barras pueden desplazarse para evitar que interfieran con otras barras o conductos embebidos en el hormigdn, siempre que no se exceda el triple de la tolerancia expresada y
conservando la cuantia de acero. Todos estos desplazamientos deben ser aprobados por la Fiscalizacién de Obra.

Tolerancias en secciones de hormigdn.

Para las dimensiones de la seccidn transversal de pilares y vigas, asi como para el espesor de losas, muros y tabiques, se admite una tolerancia de 5Smm por defecto y 10mm por
exceso. Si la dimensién considerada es mayor que 500mm se admite llegar a 1% por defecto y 2% por exceso. Para los orificios establecidos se admite una tolerancia de + 5 mm,
tanto en dimensiones como en ubicacién.

Tolerancias en la verticalidad de pilares y soportes.

Las desviaciones maximas que se admiten en las aristas y paramentos con respecto a la vertical son las siguientes:

En pilares, muros y demds elementos ordinarios: 6mm por cada 3m de altura, con un maximo de 25mm para toda la altura del elemento.

En pilares de esquina y otros elementos que han de quedar muy destacados: 6mm por cada 6m de altura con un maximo de 12mm para toda la altura del elemento.
Tolerancias en cotas.

Con respecto a las cotas nominales sefialadas en los planos, se admiten las siguientes tolerancias:

En la cara inferior de losas, placas, vigas, etc.: 6mm por cada vano o por cada 6m de longitud, con un maximo de 20mm en la longitud total.

En dinteles exteriores, umbrales y otros elementos destacados: 6mm por cada vano o por cada 6m de longitud, con un méaximo de 12mm en la longitud total.
Tolerancias en acabado de superficies

La maxima irregularidad, medida sobre una regla de 2m, en cualquier direccién, no excederd de 3mm en superficies que hayan de quedar a la vista y 10mm en superficies ocultas.
Desencofrado.

Generalidades.

No se retiraran los encofrados ni moldes sin el expreso consentimiento de la Fiscalizacién de Obra.

Todos los desencofrados se ejecutaran en forma tal que no se produzca dafio al hormigén que debe quedar visto y debe permitir a éste, tomar gradual y uniformemente las tensiones
debidas a su peso propio.

Se esperara para empezar el desarme de los moldes a que el hormigdn haya alcanzado la resistencia necesaria para soportar, con suficiente seguridad y sin deformaciones excesivas
los esfuerzos a los que estara sometido durante y después del desencofrado.

Los plazos de desencofrados para el Hormigén visto con encofrados de aluminio serd un maximo de 72 horas, salvo indicacién contraria de la fiscalizaciéon.
Los plazos minimos, salvo indicacién en contrario de la Fiscalizacién de Obra, serén los siguientes:

Costados de pantallas y pilares36 horas.

Puntales de vigas y viguetas...21 dias.

Fondo de losas..14 dfas.

Procedimientos.

Los moldesy los puntales seran quitados con toda precaucion, sin golpearlos ni someterlos a esfuerzos que puedan ocasionar perjuicios al hormigén.
Todo Hormigén en Masa a utilizarse sera de centrales hormigoneras.

Al utilizarse hormigones de centrales hormigoneras, correrdn por cuenta de la Contratista los gastos que demanden los ensayos y certificaciones requeridos por la Fiscalizacién de
Obra para constatar que los materiales utilizados por estas centrales se ajustan a los requerimientos del presente pliego de especificaciones técnicas.

Los controles establecidos en el apartado Control de Calidad se aplicaran en su totalidad a estos hormigones, siendo de la Contratista la responsabilidad de su utilizacién.
HORMIGON DE SELLO - FCK=100 KG/CM2.

En el caso que se utilicen vigas, o zapatas, o plateas, se procederd a verter un hormigén de resistencia caracteristica fck 90 kg/cm2, en un espesor de 5 cm, a fin de evitar el contacto
de varillas con el suelo.

Deberan llenarse completamente los espacios con este tipo de hormigdn, y luego del fraguado, solo después, se armara la armadura sobre el mismo.
Las caracteristicas del hormigdn deberan ser las siguientes:

Tamafio maximo de las piedras trituradas 3/4.

Relacién agua-cemento 30 litros por cada 50kg.

La cantidad de agua sera corregida en funcién del contenido de humedad de los inertes. El curado debe ser perfecto.

ESTRUCTURA - DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS A SER EJECUTADOS.
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8-ZAPATA DE H°A° - FCK 250 KG/CM2.
Para la ejecucidn de las zapatas de hormigén armado se considerara todo lo dispuesto en el item Estructuras de Hormigdn Armado de estas Especificaciones Técnicas.

Concluida la excavacién para la zapata de acuerdo a las dimensiones indicadas en el proyecto se realizard el sellado de la base con un hormigén de regularizacién Tipo P, de 0.05 m
de espesor. Sobre esta se asentard la malla de varillas de hierro, las cuales seran distribuidas de acuerdo al plano de la estructura. Las varillas se cortardn y doblaran ajustdndose a
las formas y dimensiones indicadas en los planos. Se utilizaran varillas cuyas caracteristicas sean las indicadas en la secci6n Varillas de Acero.

Las zapatas tendran forma de cuadrada, de acuerdo a las dimensiones que se indican en los planos de fundacién.

El tamafio maximo de la piedra triturada sera de 3/4.

La cantidad de agua sera corregida en funcién a contenido de humedad de los inertes.

Este item incluye el costo del hormigén de regularizacién, que serd colocado antes de armary verter el hormigdn, a fin de que las armaduras no tengan contacto directo con el suelo.
9-PILAR DE H°A° - FCK=250 KG/CM2.

Para la ejecucién de los pilares de hormigén armado se considerara todo lo dispuesto en el item Estructuras de Hormigén Armado de estas Especificaciones Técnicas.

Los encofrados de pilares seran estancos y suficientemente zunchados, el encofrado serd de aluminio atendiendo que el H° serd visto. No se permitira el zunchado con alambres
trincados.

Los moldes se construirdn de manera que el hormigdn pueda apisonarse por capas no mayores de 20cm cada una. Deberan ser facilmente desarmables sin necesidad de forzar
la pieza hormigonada.

No se permitira la colocacién del hormigdn por vertido desde una altura mayor a 2,00 m; para ello se dispondran ventanas o tuberias adecuadas.
La Fiscalizacién de Obra autorizara por escrito el llenado de hormigdn de los pilares previa verificacién y aprobacién de lo siguiente:

-Precision, resistencia, estanqueidad, limpieza y saturacién de los encofrados. Resistencia y estabilidad de los apuntalamientos.

-Calidad, cantidad, didmetro, disposicién, atado y limpieza de las barras de acero.

-Calidad, disposicién, calafateo y sujeciéon de ductos, canalizaciones, aberturas y demés elementos que deban quedar empotrados en el hormigén. Calidad, disposicién y sujecidn
de juntas de dilatacién.

-Calidad y cantidad suficiente de los materiales a ser empleados en la jornada.

-Calidad y cantidad suficiente de los equiposy el personal a ser empleados en la jornada.

VIGAS DE H°A°- FCK=250 KG/CM2.

10-VIGA INFERIOR DE H°A° - FCK=250 KG/CM2.

Para la ejecucidn de la viga inferior de hormigdn armado se considerara todo lo dispuesto en el item
Estructuras de Hormigdn Armado de estas Especificaciones Técnicas.

Se tolerara como error limite en las dimensiones de la seccién transversal 5 mm por defecto y 10 mm por exceso, pero si la dimensién es mayor de 50 cm se admitira llegar al 2% de la
misma. El recubrimiento de las armaduras, sera de 3 cm como minimo.

Una vez excavadas las zanjas se dispondra una capa de hormigén pobre de 6cm a modo de sello, posteriormente se colocaran los costados de viga bien apuntalados para evitar su
movimiento durante el vaciado de hormigén.

Las armaduras llevaran separadores de encofrado especialmente hechos de mortero y se asegurara el conjunto firmemente. El hormigonado se compactara obligatoriamente con
vibradores de inmersién.

Siempre que no sea posible completar el llenado del conjunto de vigas de fundacién en una jornada, se dara instrucciones especiales con respecto al lugar o lugares de interrupcién y
el modo de hacerlo. Se dejaran juntas de construccion de acuerdo a lo establecido en estas Especificaciones.

11-VIGAS Y LOSAS DE H°A°- FCK 250 kg/cm?2.

VIGA SUPERIOR DE H°A° - FCK=250 KG/CM2.

Para la ejecucidn de las vigas de hormigdn armado se considerard todo lo dispuesto en el item Estructuras de Hormigdn Armado de estas Especificaciones Técnicas.
La Fiscalizacidn de Obra autorizard por escrito el llenado de hormigdn de las vigas previa verificacién y aprobacién de lo siguiente:

Precision, resistencia, estanqueidad, limpieza y saturacién de los encofrados. Resistencia y estabilidad de los apuntalamientos.

Calidad, cantidad, didmetro, disposicién, atado y limpieza de las barras de acero.

Calidad, disposicién, calafateo y sujecién de ductos, canalizaciones, aberturas y demdas elementos que deban quedar empotrados en el hormigén.
Calidad, disposicién y sujecién de juntas de dilatacién.

Calidad y cantidad suficiente de los materiales a ser empleados en la jornada.

Calidad y cantidad suficiente de los equiposy el personal a ser empleados en la jornada.

LOSA DE H°A° - FCK=250 KG/CM2.

Para la ejecucidn de las losas de hormigdn armado se considerard todo lo dispuesto en el item Estructuras de Hormigdn Armado de estas Especificaciones Técnicas, atendiendo
especialmente lo especificado en Encofrados Para Hormigdn Visto.

La Fiscalizacién de Obra autorizara por escrito el llenado de hormigdn de las losas previa verificacion y aprobacion de lo siguiente:

Precision, resistencia, estanqueidad, limpieza y saturacién de los encofrados.

Resistencia y estabilidad de los apuntalamientos.

Calidad, cantidad, didmetro, disposicién, atado y limpieza de las barras de acero.

Calidad, disposicién, calafateo y sujecién de ductos, canalizaciones, aberturas y demas elementos que deban quedar empotrados en el hormigén.
Calidad, disposicién y sujecién de juntas de dilatacion.

Calidad y cantidad suficiente de los materiales a ser empleados en la jornada.

Calidad y cantidad suficiente de los equiposy el personal a ser empleados en la jornada.

12-TANQUE ENTERRADO DE H°A° (INCLUYE EXCAVACION).

Para la ejecucion de la estructura de tanque enterrado se tendrd en cuenta todo lo establecido en el item Estructuras de Hormigdn Armado de estas Especificaciones Técnicas.
13-ALERO DE H°A".

Para la ejecucidn de los aleros se tendré en cuenta todo lo establecido en el item Estructuras de Hormigén Armado de estas Especificaciones Técnicas.
14-GOTERON EN ESTRUCTURA DE H°A".

Para la ejecucién de los aleros se tendré en cuenta todo lo establecido en el item Estructuras de Hormigdn Armado de estas Especificaciones Técnicas.

Se deberan prever goterones en los pasillos cubiertos con losas de hormigdn, con el objetivo de evitar el escurrimiento de agua de lluvia por las superficies inferiores y controlar la
direcci6n del goteo.
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El goterdn deberd estar contemplado en la etapa de encofrado, mediante la instalacién de un elemento que genere el rebaje necesario en la cara inferior de la losa.

Dicho elemento deberd estar correctamente fijado para evitar desplazamientos durante el colado del hormigdn y, una vez fraguado el material, debera ser retirado sin causar dafios
a la superficie.

Las dimensiones y ubicacién de los goterones deberan ajustarse a lo indicado en los planos de proyecto o, en su defecto, ser aprobadas por la Fiscalizacién de Obra.
TRATAMIENTO DE JUNTA DE DILATACION CON SELLADORES ELASTICOS DE ALTA
RESISTENCIA MECANICA Y QUIMICA ADHERENCIA A MATERIALES DE CONSTRUCCION.

Este item comprende la provisidn y colocacién de todo el material y personal especializado para la buena colocacién de la junta de dilatacién en los lugares indicados en los planos y
bajo el estricto acompafiamiento de la Fiscalizacién de Obras.

El material a ser utilizado debera ser de la mejor gama de selladores elasticos y accesorios para obras de edificacin e ingenieria civil; debiendo el material tener capacidad de
adaptarse perfectamente a los movimientos de las juntas para garantizar el sellado a largo plazo. Ademés de la capacidad de perfecta adherencia a la mayoria de los materiales de
construccidn, y la alta resistencia mecénica, quimica y a la intemperie para asegurar un excelente rendimiento, incluso en condiciones adversas. Insuperable y probada durabilidad
que garantiza su longevidad.

15- MURO DE CONTENCION DE PIEDRA BRUTA COLOCADA.

El trabajo consiste en la ejecucién de muro de piedra bruta colocada a mano, incluyendo excavacion del terreno, preparacién de base, seleccién y colocacién manual de piedras de
tamafio adecuado, con trabado correcto entre piezas para garantizar estabilidad.

El asiento se realizard con mortero de cal o cemento-arena segun indique la fiscalizacién.

Las juntas se rellenaran y compactaran cuidadosamente, dejando la cara visible limpia.

La ejecuci6n incluird relleno lateral, compactacién, y limpieza final del area.

El precio incluird: excavacién, provisién de piedra, mortero, mano de obra, herramientas, colocacién y terminacién.
16-CUBIERTA DE TECHO METALICO, INCLUYE ESTRUCTURA Y COBERTURA CON CHAPA TERMO ACUSTICA.

- Estructura Portante

Cerchas metalicas reticuladas o semi cabriadas de acero estructural (F-24 o superior), para cubrir una luz libre de 8 metros. Pendiente de la cubierta: 12%. Unidn entre elementos
metélicos mediante soldadura y/o buloneria de alta resistencia.

Se colocaran correas metélicas tipo C galvanizadas, dimensionadas seglin cargas de cubierta y separaciones apropiadas para el tipo de chapa.
-Cubierta

Cubierta de chapa termoacustica tipo sdndwich, con aislamiento térmico (ndcleo de poliuretano o similar) y chapas de acero galvanizado prepintado.
Fijacién a correas mediante tornillos autoperforantes con arandelas de neopreno, respetando solapes longitudinales y transversales segun especificaciones del fabricante.
Inclinacién de 12% orientada hacia el canalén de hormigén (ya computado en item hormigdn).

-Anclajes en Hormigdn

Prever anclajes embebidos o mecénicos en la estructura de hormigén para fijacién de la estructura metalica:

Varillas roscadas con resina epdxica, insertos tipo Hilti o similares.

Deben garantizar resistencia a cargas de viento y peso propio del sistema estructural.

- Pintura y Proteccién

Toda la estructura metalica serd protegida mediante:

Limpieza por arenado o cepillado mecanico.

Aplicacidn de una mano de imprimacion anticorrosiva y dos manos de esmalte sintético o pintura epdxica.

OBSERVACIONES.

La empresa contratista adjudicada sera responsable de la ejecucién completa del sistema de cubierta conforme a lo indicado en la documentacidn grafica del proyecto, incluyendo
tanto los cortes 2D como el modelado 3D provisto.

Debera realizar los célculos estructurales necesarios para la correcta definicién de las cerchas, correas y sistema de fijacién, asegurando la resistencia frente a cargas permanentes,
sobrecargas, viento, etc. seglin corresponda.

La ausencia parcial o total de informacién especifica en los planos no exime a la contratista de la obligacidn de ejecutar la obra con criterio técnico, conforme a las buenas précticas
constructivas y los estandares normativos vigentes (reglamentos, normas y disposiciones locales de seguridad).

El costo de célculo, provisién de materiales, mano de obra y montaje se considerard incluido en el precio unitario del item correspondiente a la cubierta metélica, no siendo admitido
su desdoblamiento como rubro adicional.

Asimismo, se deberd garantizar la total seguridad durante la ejecucidn, utilizando elementos de proteccién colectiva e individual, cumpliendo con toda la normativa aplicable en
materia de riesgos laborales, montajes en altura y trabajos con estructuras metilicas.

ALBANILERIA.

17-18-19-MAMPOSTERIA.

MAMPOSTERIA DE ELEVACION LADRILLO COMUN.

El item de contrato Mamposteria de elevacién ladrillo comtn, que comprende los siguientes sub-items del contrato:
- Mamposteria de elevacién ladrillo comdn de 0,40 m (con cdmara de aire).

- Mamposteria de elevacién ladrillo comdn de 0,30 m.

- Mamposteria de elevacidn ladrillo comin de 0,15 m.

Seran de 15, 30 y 40 cm. de espesor conforme a las tipologias asignadas en los planos.

El mortero serd del tipo B.

El ancho méximo de la junta sera de 20 mm.

Las hiladas estaran correctamente niveladas, y los paramentos correctamente aplomados aceptdndose como maximo un desaplomo de 5 mm, y asi evitar espesores exagerados de
los revoques.

Sobre los vanos de las aberturas se reforzara la primera hilada con 2 varillas de 8 mm en paredes de 0,15y 0,20 m; y 3 varillas de 8 mm en mamposterias de 0,30 m.
También se deberan eliminar todas las rebabas de las juntas, con el fin de evitar protuberancias o restos de mezcla para la terminacidn correcta de los revoques.
Las uniones de las columnas de hormigdn con las mamposterias, se trabaran con 2 hierros o chicotes de varillas de 6 mm cada 14 hiladas.

Las juntas de unién entre distintos materiales como carpinterias, hormigdn y albafiileria, etc. expuestas a la intemperie seran tratadas con masilla eldstica, aprobada previamente
por la Fiscalizacién, de tal forma a asegurar una impermeabilizacién permanente.

Todos los trabajos enumerados mas arriba, asi como cualquier otro trabajo necesario para la correcta ejecucién de los trabajos (colocacién de andamios, mochetas, etc.) deberan
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ser ejecutados por la Empresa
Contratista, y la misma no podra solicitar pago adicional por el mismo.

También se consideran incluidos en los precios unitarios de la albafiileria, mamposteria, etc. la ejecucién de nichos, cornisas, goterones, engrampados, colocacidn de tacos y demés
trabajos que, sin estar explicitamente indicados en los planos, son necesarios para ejecutar los restantes trabajos indicados.

EN VARILLADO DE MAMPOSTERIA DE 3@8 SOBRE ABERTURAS.

Las mamposterias sobre aberturas irdn en varilladas y colocadas con argamasa de dosaje Tipo M. Se colocaran las 3 (tres) varillas juntas sobre la primera hilada de ladrillo por
encimay debajo de las ventanas.

Elen varillado ird a lo largo sobre las mamposterias donde estén ubicadas puertas y ventanas.
20-MAMPOSTERIA DE NIVELACION

MAMPOSTERIA DE NIVELACION LADRILLO COMUN DE 0,30 M.

Aplicaran las mismas Especificaciones Técnicas expresadas en Mamposteria de Elevacién.
MAMPOSTERIA DE NIVELACION LADRILLO COMUN DE 0,40 M (CON CAMARA DE AIRE).
Aplicaran las mismas Especificaciones Técnicas expresadas en Mamposteria de Elevacion.

Compuesta por 2 lineas de mamposteria de ladrillo comin de 15 cm de espesor cada una, separadas por una camara de aire de 10 cm asentada con mortero de cemento y arena en
proporcién 1:4. Se construiran con hiladas niveladas y aplomadas, garantizando una correcta alineacién. Se preveran anclajes metalicos de unién entre hojas cada 50 cm en alturay
1.00 m en longitud. La cdmara de aire se mantendra limpia y sin escombros.

Terminaciones: En el lado interior, se aplicara revoque grueso y fino con pintura latex acrilico. En el lado exterior se aplicara un revestido de ladrillo visto.
MAMPOSTERIA DE NIVELACION LADRILLO COMUN DE 0,15 M.
Aplicaran las mismas Especificaciones Técnicas expresadas en Mamposteria de Elevacién.

Se construiran con hiladas niveladas y aplomadas, garantizando una correcta alineacion, se deberan prever dinteles de hormigén o refuerzos estructurales segin los planos
estructurales.

CONSIDERACIONES GENERALES PARA TERMINACIONES DEL LADRILLO VISTO.

El ladrillo visto se colocara con mortero de junta enrasada o levemente remetida, y se aplicara un tratamiento hidréfugo protector para prolongar su durabilidad. Se garantizara la
correcta alineacién de las juntas y su integracion con el disefio arquitecténico general.

21-22-PARAPETO.

Ver consideraciones del item mamposteria.

AISLACION.

23-AISLACION DE LOSA TRANSITABLE.

La aislacion de azoteas estarad compuesta de varias capas:

Realizacién de una carpeta alisada con mortero del tipo B para regularizacién sobre losa de hormigén previa aplicacién de un puente de adherencia de marca reconocida, con 1% de
pendiente hacia los desagiies y con acabado liso, verificando que se produzca una adherencia efectiva a la losa, dejando secar totalmente antes de aplicar materiales bituminosos.

La carpeta se debe realizar en horarios con poca intensidad solar, una vez concluida la carpeta cubrir con aislapol para que el agua que se evapora del motero ayude a fraguar
correctamente. El secado de la carpeta serd de 48 hs.

Capa de imprimacién con asfalto liquido en solvente, sin grietas ni claros y con 24 hs de secado.

Aplicacién de membrana asféltica con alma geotextil (membrana caliente, se aplica son soplete). La membrana se debe colocar en sentido perpendicular a la pendiente teniendo en
cuenta un solape de 10 cm.

La membrana sera de 4 mm de espesor.

24-AISLACION HORIZONTAL

La aislaci6n asfaltica horizontal se realizara en la segunda hilada de la mamposteria de elevacidn, y consta de 2 etapas.

La primera etapa consiste en el revoque de la cara superior de la segunda hilada, incluyendo las caras verticales hasta 10 cm de altura a cada lado.
Dicho revoque serd ejecutado con mortero Tipo My como aditivo un hidréfugo reconocido en el mercado.

Como segunda capa se cubrird totalmente, sin dejar poros o agujeros a la vista, la superficie revocada, con asfalto sélido en caliente o similar en frio.
La capa de asfalto debe ser de un espesor de 3 mm como minimo, con el fin de cubrir correctamente la superficie tratada.

No se aceptara diluir con ningin solvente el asfalto previo a su colocacidn.

25.1-AISLACION ASFALTICA CON HIDROFUGO DE MAMPOSTERIA DE 0,15 M.

El item de contrato Aislacién asféltica con hidréfugo mamposteria de 0,15 m, que comprende los siguientes sub-items del contrato:

- Aislacion horizontal asfltica con hidréfugo mamposteria de 0,15 m.

- Aislacidn vertical asféltica con hidréfugo mamposteria de 0,15 m.

Afin de evitar la penetracién de la humedad del suelo, se procederd a ejecutar aislaciones en todos los lugares donde sea posible que esta afecte a las terminaciones.

La mamposteria se protegera contra la humedad con una aislacién horizontal y vertical, en forma de U invertida con una mezcla Tipo M y una vez seco, se pintara con pintura
asfaltica. Cubrird totalmente el espesor de la mamposteria su cara superior y sus dos caras laterales. En los lugares dénde se deba picar la pared para las cafierias de agua corriente
y/o desagiies, una vez colocada la cafierfa, se debera macizar y revocar con hidréfugo para posteriormente pintarse con pintura asfaltica.

25.2-AISLACION ASFALTICA CON HIDROFUGO MAMPOSTERIA DE 0,30 M.

El item de contrato Aislacién asfaltica con hidréfugo mamposteria de 0,30 m, que comprende los siguientes sub-items del contrato:

- Aislacion horizontal asfaltica con hidréfugo mamposteria de 0,30 m.

- Aislacién vertical asféltica con hidréfugo mamposteria de 0,30 m.

Afin de evitar la penetracin de la humedad del suelo, se procederd a ejecutar aislaciones en todos los lugares donde sea posible que esta afecte a las terminaciones.

La mamposteria se protegera contra la humedad con una aislacién horizontal y vertical, en forma de U invertida con una mezcla Tipo M y una vez seco, se pintara con pintura
asfaltica. Cubrird totalmente el espesor de la mamposteria su cara superior y sus dos caras laterales. En los lugares dénde se deba picar la pared para las cafierias de agua corriente
y/o desagiies, una vez colocada la cafieria, se deberd macizary revocar con hidréfugo para posteriormente pintarse con pintura asfaltica.

25.3-AISLACION ASFALTICA CON HIDROFUGO MAMPOSTERIA DE 0,40 M.
El item de contrato Aislacién asfaltica con hidréfugo mamposteria de 0,30 m, que comprende los siguientes sub-items del contrato:
- Aislacion horizontal asfaltica con hidréfugo mamposteria de 0,40 m.

- Aislacion vertical asfaltica con hidréfugo mamposteria de 0,40 m.
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Afin de evitar la penetracién de la humedad del suelo, se procedera a ejecutar aislaciones en todos los lugares donde sea posible que esta afecte a las terminaciones.

La mamposteria se protegera contra la humedad con una aislacién horizontal y vertical, en forma de U invertida con una mezcla Tipo M y una vez seco, se pintara con pintura
asféltica. Cubrira totalmente el espesor de la mamposteria su cara superior y sus dos caras laterales. En los lugares dénde se deba picar la pared para las cafierias de agua corriente
y/o desagiies, una vez colocada la cafieria, se deberd macizar y revocar con hidréfugo para posteriormente pintarse con pintura asfaltica.

26-IMPERMEABILIZACION EN BANOS

Se deberd ejecutar una aislacién hidréfuga eficiente en todas las superficies horizontales (pisos) y verticales (muros) expuestas a la humedad en bafios, incluyendo zonas de duchas,
bafieras, y dreas contiguas con riesgo de salpicaduras o condensacion.

La aislacion se realizara mediante productos apta para zonas himedas y de marcas reconocidas, aprobados por la Fiscalizacion. Todos los materiales deberan ser aplicados
conforme a las instrucciones del fabricante.

Las superficies deberan estar limpias, secas, firmes y libres de polvo, grasa o elementos sueltos. Se corregiran previamente grietas o imperfecciones. En encuentros entre plano
horizontal y vertical prever que no se generen fisuras.

En pisos, la aislacién cubrird toda el drea del bafio, extendiéndose al menos 10 cm sobre los muros.

En muros, se aplicard como minimo hasta 1,20 m de altura y hasta 2,00 m en zonas de ducha (si hubiere).

Se aplicaran dos o mas manos cruzadas del producto impermeabilizante, respetando los tiempos de secado indicados por el fabricante.

En zonas criticas (desaglies, encuentros, grietas), se deberd reforzar con malla de fibra de vidrio o tela no tejida embebida en la primera mano del producto.

Cuidar que los productos empleados sean compatibles con los adhesivos para cerdamicos o porcelanatos. Cualquier observacién o recomendacién adicional de la Fiscalizacidn
debera ser atendida por la Contratista.

27-IMPERMEABILIZACION DE TANQUES DE H°.

Serd impermeabilizado con material hidréfugo y pintura impermeabilizante que no altere la salubridad del agua.
REVOQUE.

28-REVOQUE A DOS CAPAS FRATACHADO Y FILTRADO CON HIDROFUGO.

Los revoques, una vez terminados, no deberan presentar superficies alabeadas, ni fuera de nivel o plomo, ni rebabas u otros defectos. La tarea del fratachado consiste en dar
movimientos en circulo sobre la pared, dandole asi el aspecto liso y sin imperfecciones. Para esto es necesario decidirse en qué sentido se hara el fratachado (sentido horario o anti
horario), ya que el cambio de sentido hara que se noten en la pared imperfecciones.

Los revoques, una vez acabados, tendrdn un espesor no mayor de 0.02 m y seran de color uniforme. A la superficie del revoque se le pasard una mano de cal diluida, aplicada con
esponja, a fin de dejar la misma lisa, sin asperezas ni restos de arena suelta.

El mortero a ser utilizado serd de Tipo E. Previamente se hard una azotada con mortero Tipo E liquido, (lechada).
El revoque bajo revestido de azulejos se rayara en sentido horizontal y vertical para lograr mejor adherencia del revestimiento. El mortero a ser utilizado sera de mortero Tipo C.
29-REVOQUE EXTERIOR UNA CAPA CON HIDROFUGO.

Los revoques una vez terminados, no deberan presentar superficies alabeadas, ni fuera de nivel o plomo, ni rebabas u otros defectos. La tarea del fratachado consiste en dar
movimientos en circulo sobre la pared, dandole asi el aspecto liso y sin imperfecciones.

Los revoques, una vez acabados, tendran un espesor no mayor de 0,02 m y seran de color uniforme. A la superficie del revoque se le pasard una mano de cal diluida, aplicada con
esponja, a fin de dejar la misma lisa, sin asperezas ni restos de arena suelta. El mortero a ser utilizado seré de Tipo E. Previamente se hard una azotada con mortero Tipo E liquido,
(lechada).

29-REVOQUE HIDROFUGO EN SANITARIOS.

Se debera ejecutar revoque hidréfugo en todos los muros interiores de bafios expuestos a humedad, especialmente en sectores de duchas, lavamanos, sanitarios y otros elementos
sanitarios.

El revoque hidréfugo sera realizado en una sola capa con mortero compuesto por cemento (marca reconocida), cal hidratada y arena limpia, en proporciones indicadas por el
fabricante del aditivo impermeabilizante a utilizar, o conforme a la dosificacién habitual (1:2:9 de cemento:cal:arena), incorporando un aditivo hidréfugo aprobado por la
Fiscalizacion.

La superficie de soporte debera estar limpia, libre de polvo, aceites, eflorescencias u otros contaminantes.

Si el muro es de ladrillo comtin, se humedecera adecuadamente antes de aplicar el mortero para evitar una absorcién excesiva del agua de mezcla.

El espesor del revoque sera de al menos 2 cm.

Se aplicard con llana o fratacho, dejando la superficie rugosa si se va a revestir con ceramicos.

Se debe prever una terminacidn que permita un correcto encuentro entre muros y pisos, para evitar fisuras por tensiones de contraccién.

El revoque deberd mantenerse himedo durante al menos 3 dias para asegurar el adecuado fraguado y desarrollo de las propiedades impermeables.

No se autoriza el reemplazo del revoque hidréfugo por pintura impermeabilizante, salvo en zonas debidamente justificadas y aprobadas.

Se deberd verificar que los productos utilizados (hidréfugos, adhesivos, revestimientos) sean compatibles entre si para garantizar la durabilidad del sistema.
31-REVOQUE DE MOCHETA CON AZOTADA PREVIA.

Las mochetas, de vigas, pilares y o donde necesario fuere, cantos o aristas de unién de mamposterias y losas de hormigdn deberan estar perfectos y se hardn con mezcla reforzada.
Previo a la aplicacién de los mismos, se limpiaran perfectamente las juntas dejando viva la superficie de los paramentos. Se utilizara regla metalica para evitar la absorcién excesiva
de agua del mortero de revoque. Los cantos deberan ser continuos, sin quiebres ni desaplomo. El mortero a utilizar sera del tipo C.

32-BUNAS

Se deberan prever bufias horizontales y/o verticales segun lo indicado en los planos, fachadas y vistas, seran ejecutadas mediante moldes desmontables o perfiles guia, colocados
antes del fraguado del hormigdn o durante la aplicacion del revoque.

La seccidn tipica serd de aproximadamente 1x1 cm a 2x2 cm, salvo indicacién contraria. Se cuidard que el borde sea limpio y continuo, sin rebabas ni imperfecciones, asegurando
una terminacidn prolija.

CERRAMIENTOS CONSTRUCCION EN SECO.

33-TABIQUES Y MAMPARAS DIVISORIAS.

-TABIQUES OPACOS Y TRASLUCIDOS.

Los tabiques divisorios brindan privacidad a los espacios de trabajo que lo requieran. Hay diferentes versiones de acuerdo con las necesidades de cada sector, ver [dminas de detalle.

Los tabiques podran ser traslucidos, ciegos y moviles, generan el cierre de piso a techo / cielorraso. de las oficinas y salas de reunidn. Los tabiques bajos constituyen un cierre parcial
de altura media o altura hasta cielorraso.

-TABIQUE DIVISORIO TRASLUCIDO.

Pafios de vidrio de seguridad laminado 3+3, con estructura de aluminio extruido de primera calidad, seccién de 60 a 100 mm, anodizado natural semi mate. El marco porta vidrio se
fija a la estructura, con perfiles contra vidrios aplicados a presién y sujecién por clipeo, junto con burletes de goma para garantizar estanqueidad y hermetismo. La unién entre pafios
se realiza con sellador transparente, sin superar los 3 mm de separacién. Los pafios fijos y las puertas seran de médulos de 0.90 m, salvo que la ldmina de detalle indique otra
disposicion. La altura de los tabiques sera de 2.65 m, con ajuste mediante pafio ciego hasta la losa o cielorraso.
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-TABIQUE DIVISORIO OPACO.

Los tabiques estardn compuestos por placas de yeso laminado de alta resistencia de 12.5 mm de espesor, con terminacidn en pintura o revestimiento seglin especificacion a definir.
Se montaran sobre una estructura interna de perfiles de acero galvanizado conformados en frio, con montantes y soleras de 60 a 100 mm de seccidn, asegurando rigidez y
estabilidad.

Las placas se fijaran a la estructura mediante tornillos auto perforantes, garantizando una sujecién firme. Se prevera el uso de cintas y masilla para el tratamiento de juntas, logrando
una superficie continua y uniforme. Se incluiran refuerzos internos cuando sea necesario para fijaciones especiales o cargas adicionales.

Los encuentros con losa o piso se resolveran con anclajes adecuados para asegurar estabilidad y solidez. Los pafios fijos y las puertas serdn de 0.90 m de ancho, salvo indicacién en
ldmina de detalle. La altura de los tabiques serd de 2.65 m, con ajuste mediante pafio ciego hasta la losa o cielorraso. Se incorporardn burletes de goma en las uniones necesarias
para mejorar el aislamiento acustico y la hermeticidad.

-PUERTAS DE LOS TABIQUES.

Tanto en los tabiques modulares como en los traslicidos se incorporara el médulo de 0,90 m correspondiente a la puerta de las oficinas o salas de reuniones cerradas. Las puertas
podran ser vidriadas o ciegas y deberan contar con las siguientes caracteristicas:

- Puertas traslUcidas: Hoja de vidrio templado, de 10 mm de espesor, con eje de pivotacidn desplazado 65 mm desde el marco. Marco plano, sin aletas ni rebajes. Herrajes tipo zécalo
superior e inferior. Freno hidraulico embutido en piso o cierrapuertas.

-Puertas ciegas: emplacado de 45 mm de espesor total, compuesto por un bastidor perimetral de madera maciza y cierres con placa de 8 mm de espesor. Terminacién en laminado
pléstico de color a definir. Picaporte de aluminio doble balancin. Cerradura de pasador rectangular con frente largo. Felpa de amortiguacién para el cierre.

*MAMPARAS DIVISORIAS DE BARO.

Las divisorias de bafio estardn disefiadas para uso intensivo en una institucién publica, priorizando resistencia, durabilidad y seguridad ante actos vandalicos. Los materiales
seleccionados seran de facil mantenimiento, resistentes a la humedad, impactos y agentes de limpieza, asegurando una vida (til prolongada.

-MATERIALIDAD.
Podran ser de los siguientes materiales:

[ Paneles: los tabiques y puertas seran de placas compactas de resinas fendlicas de alta densidad (HPL) de 12 mm de espesor, con acabado liso, resistente a la humedad y al
desgaste. Este material es antibacteriano, ignifugo, resistente a impactos y de facil limpieza. En caso de no contar con resinas fenélicas, se podran utilizar paneles de fibrocemento
de alta densidad de 10 a 12 mm, con terminacién en pintura epoxi o revestimiento impermeable de alta resistencia.

[ Placas verdes (anti humedad): placas anti-humedad que tengan un alma de yeso hidrofugado con revestimiento de cartén verde en ambas caras. Deben incluir marcas para
facilitar la instalacién, cumplir normativas de clasificacion al fuego, conductividad térmica, etc. Dimensiones: 15 mm de espesor, 1200 mm de ancho y 2400 mm de largo.

[ Granito. Ver apartado de revestidos de granito.
-ESTRUCTURAY ANCLAJES:

Perfiles estructurales: De aluminio extruido anodizado o acero inoxidable, con espesores adecuados para garantizar estabilidad estructural. Se emplearan secciones minimas de
40x40 mm para marcos y soportes.

[ Patas de apoyo: De acero inoxidable o aluminio con regulacién de altura (minimo 10 cm de separacién del piso para facilitar limpieza).
[0 Anclajes y fijaciones: Se emplearan pernos de expansién de acero inoxidable para fijaciones al piso y pared, asegurando resistencia a intentos de vandalismo.
[ Puertas y herrajes:

Puertas de las mismas placas que los tabiques, con bisagras reforzadas de acero. Cerraduras y pestillos: De acero inoxidable o aleacién de aluminio de alta resistencia. Manijas y
topes: De acero inoxidable, ergondmicos y anti vandalicos.

[ Instalacién:

La estructura se fijard firmemente al suelo y muros con anclajes de expansién para garantizar estabilidad. Se utilizaran burletes o perfiles de sellado en las uniones para mejorar la
privacidady la higiene. Las patas de apoyo permitiran regulacién para nivelar la instalacién segtn la pendiente del piso.

Las divisorias tendran una altura de 2.00 m a 2.10 m, con un espacio libre inferior de 10 a 15 cm para facilitar limpieza y ventilacién.
[ Consideraciones Especiales:

Materiales resistentes a humedad, golpes y productos de limpieza industrial, Facil mantenimiento y reparacidn. Terminaciones que eviten filos o esquinas peligrosas. Disefio
funcional que garantice privacidad y accesibilidad.

Ver planilla detallada de tabiques y divisorias en anexo.
34-CIELORRASO INTERIOR DE PLACA DE YESO DESMONTABLE CON AISLACION ACUSTICA

Sistema de cielorraso suspendido con placas de yeso desmontables, instalado sobre perfileria metdlica vista. Incluye aislacidn acustica mediante lana de roca o fieltro de lana de
vidrio, brindando excelente absorcién sonora (NRC hasta 0.85), ideal para espacios que requieren confort acdstico. Los materiales utilizados son incombustibles y permiten el paso
de instalaciones.

Dimensiones referenciales de placa: 605x1215 mm o 600x600, espesor: 8,5 mm.
35-CIELORRASO INTERIOR DE PLACA DE YESO DESMONTABLE

Cielorraso suspendido con placas de yeso desmontables, instalado sobre perfileria metalica desmontable con sistema visto. Apto para ambientes sin exigencias acusticas especificas.
Brinda una terminacién prolija, permite acceso a instalaciones y facilita el mantenimiento.

Dimensiones referenciales de placa: 605x1215 mm o 600x600, espesor: 8,5 mm.
36-CIELORRASO PARA EXTERIOR, PLACAS CEMENTICIAS.
Placas cementicias tipo aqua panel de 12.5 mm. Incluye estructura de soporte.

Placas de cemento para uso exterior, compuesta de cemento portland, aditivos y aligerantes. Resistente al agua y el moho, robusto y altamente resistente a impactos y paso del
tiempo. Compuesta por un alma de cemento portland con aditivos y material aligerante, recubierta en sus caras por una malla de fibra de vidrio, que se extiende sobre sus bordes
para refuerzo. Placas incombustibles, estable, ligero, no se ablanda ni se deteriora con el agua.

PINTURA.
37-PINTURA EXTERIOR TIPO CEMENTICIO

Pintura tipo cementicio para exteriores, de alta resistencia a la intemperie. Aplicacién en tres manos (una de imprimacidn y dos de terminacién), sobre superficies debidamente
preparadas (limpias, secas y libres de polvo).

38-PINTURA INTERIOR TIPO CEMENTICIO

Pintura tipo cementicio para interiores, de acabado mate, con buena adherencia sobre superficies de revoque, yeso o placas. Aplicacién en dos manos, previa preparacién con
fijador sellador seglin sea necesario.

39-PINTURA INTERIOR AL LATEX

Pintura al latex para interiores, de base acuosa, bajo olor, lavable, con buena nivelacién y cubritivo. Aplicacién en dos 0 mas manos sobre superficies secas, con fondo sellador segtin
el sustrato. Color seglin vistas.

40-PINTURA INTERIOR PARA TABIQUES DE DURLOCK, INCLUYE ENDUIDO.
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Sistema completo de terminacién para tabiques de placa de yeso: incluye enduido interior, lijado, sellador acrilico y pintura al litex mate o satinado. Aplicacidn en varias etapas para
lograr una superficie lisa, uniformey sin imperfecciones visibles.

41-PINTURA PARA PUERTAS DE MADERA.

Pintura sintética o esmalte al agua para carpinteria de madera. Incluye lijado, fondo antitaninos o imprimacién segin el tipo de madera, y dos manos de terminacién (brillante,
satinada o mate). Aplicacidn con rodillo de espuma o pincel.

42-SILICONADO PARA LADRILLO VISTO.

Aplicacidn de producto hidrorrepelente tipo siliconado transparente, sin alterar el color natural del ladrillo. Mejora la durabilidad y evita filtraciones por capilaridad. Se aplica en dos
manos sobre superficie limpia y libre de polvo o eflorescencias.

43-CONTRAPISO H° DE CASCOTES.

El item de contrato Contrapiso H° de cascotes, que comprende los siguientes sub-items del contrato:
- 30.2.1 Contrapiso H° de cascotes (e= 0,10m).

-30.2.2 Contrapiso H° de cascotes (e= 0,20m) en losa sanitaria.

La superficie de losa sanitaria donde se realizara el contrapiso deberd estar limpia para recibir los materiales que formaran parte del mismo. Tendra un revoque hidréfugo en toda su
superficie horizontal y hasta la altura final de rebaje, con posterior pintura asfaltica, para proceder al llenado con cascotes de ladrillos. Se deberan fijar los desagiies antes del llenado
con cascotes, con mortero de fijacién. Tapar los orificios de desagiies y cafierfas.

El mortero con cascotes, seran de hormigén de cascotes de ladrillo con mortero Tipo A. Para el contrapiso no se admitirdn materiales provenientes de revoques, azulejadas o de
aquellos materiales que tengan sustancias orgéanicas adheridas.

Antes del cargamento se realizaran fajas con ladrillo comun de 0,15 m, para luego ir llendndolos con hormigdn de cascotes. La superficie del contrapiso terminado debe quedar
rugosa. El espesor del mismo debera ser de 20 cm. Minimo.

Las terminaciones de los contrapisos de hormigén no son lisas, al contrario, quedan desparejas en partes, y dejan ver en muchas oportunidades las piedras que se han colocado.

Las capas de relleno del contrapiso de hormigén, son las que le otorgan la transmisién de las cargas del transito, es decir desde el piso hacia el terreno, o base, de esta manera se
evitan los movimientos del terreno porque esta asentado en él.

La superficie del contrapiso debe fraguar para luego poder trabajar nuevamente sobre él, es decir para la realizacién de la base de piso a utilizar (carpeta).
44-CONSTRUCCION DE CARPETA BASE PARA PISO PORCELANATO ALTO TRANSITO.

Ser4 ejecutard una carpeta con un espesor no mayor a 1,5 cm, cuya funcién sera regularizar la superficie del contrapiso o losa. Esta capa deberd garantizar un soporte firme, nivelado
y uniforme para la posterior colocacién de porcelanato de alto transito.

45-CONSTRUCCION DE CARPETA BASE EN LOSA TECNICA.
Mismas condiciones y especificaciones que el item 45. Su funcién sera regularizar la superficie de la losa técnica para recibir la pintura final o terminaciones posteriores.
46-PISO DE HORMIGON ALISADO CON TERMINACION HELICOPTEREADA (USO PEATONAL)

El piso serd ejecutado en hormigdn de alta trabajabilidad, con espesor no menor a 10 cm, armado con malla electrosoldada, nivelado y compactado sobre base estabilizada. La
terminacién se realizara con fratacho mecanico (helicdptero), logrando una superficie lisa, uniforme y no resbalosa.

Se realizaran juntas de contraccién/dilatacion cada 1,00 m aproximadamente o segiin se muestra en l[dmina de piso. La terminacidn serd apta para transito peatonal y exposicién
exterior.

47-48-49-PROVISION Y COLOCACION DE PISO PORCELANATO DE ALTO TRANSITO.

Suministro e instalacién de piso de porcelanato de alto transito, con un espesor minimo de 10 mm, garantizando alta resistencia, durabilidad y estabilidad. Previamente, se ejecutara
una carpeta niveladora con mezcla de cemento y arena en la proporcién adecuada, asegurando una base firme y uniforme.

La colocacién del porcelanato se realizard con adhesivo de alta adherencia, siguiendo las recomendaciones del fabricante y utilizando niveladores de piso para garantizar una
superficie perfectamente alineada y sin desniveles (cejas). Se respetara una junta homogénea que no supere los 0,02 mm, logrando un acabado uniforme y de alta calidad.

En dreas sanitarias (bafios y vestuarios), se instalard porcelanato antideslizante, con un coeficiente de friccién adecuado para prevenir accidentes en superficies himedas.
Finalmente, se sellaran las juntas con pastina impermeable y de facil mantenimiento.

50-REVESTIMIENTO CON AZULEJOS EN AREAS DE SERVICIO.

Instalacién de revestimiento con azulejos de primera calidad en areas de servicio como sanitarios y cocina, asegurando uniformidad en color, textura y dimensiones. Se verificara
que las piezas no presenten fisuras, manchas u otras imperfecciones antes de su colocacién.

La instalacidn se realizara con adhesivo especifico para este tipo de revestimientos, utilizando niveladores de piso para garantizar una correcta alineacién y una junta uniforme que
no supere los 0,02 mm. En dreas expuestas a humedad constante, como duchas y lavamanos, se aplicara una pastina impermeable y un sellador antihumedad en los encuentros con
pisos y esquinas, asegurando una mayor proteccién y durabilidad.

51-MESADA DE GRANITO NATURAL.
Se construiran mesadas de granito para los bafios y cocina con zécalo y pollera, seran del color verde Ubatuba.

La mesada de granito natural tendra un espesor de 2 cm, el z6calo serd de 7cm y la pollera de 20cm. Las mesadas deberdn apoyarse sobre ménsulas o mano francesa tarugada a la
pared confeccionada en dngulo de hierro con una separacién de 0.80m entre soportes.

Considerar zdcalos de mayor altura si la ldmina de detalle de ambientes asi lo indica.
52-DIVISORIA DE BANO DE GRANITO NATURAL.

Se construiran divisorias de box de bafio con granito, serdn del color verde Ubatuba.
Serén de 2.10 de altura, el ancho segln las [dminas de detalle.

ABERTURAS.

61 al 72-ABERTURAS DE VIDRIO.

CARPINTERIA DE ALUMINIO.

provisién y colocacién de aberturas fabricadas en carpinteria de aluminio anodizado color bronce, linea GOLD, con cristales templados de proteccidn solar. Las ventanas estaran
provistas de vidrio templado de 8 mm de espesor, mientras que las puertas llevaran vidrio templado de 10 mm. Las aberturas podran ser fijas, proyectantes o corredizas, e incluirdn
todas las soleras, marcos, guias, hojas méviles y refuerzos necesarios para garantizar una correcta instalacién, hermeticidad y resistencia estructural. La calidad de los perfiles de
aluminio deberd ser dptima, y su fijacién se ejecutard conforme a las normas de seguridad y funcionalidad vigentes. La ejecucién del conjunto se realizara segun los detalles
constructivos del proyecto, garantizando el correcto funcionamiento, estabilidad y una adecuada terminacién.

Todos los elementos necesarios para asegurar el desempefio 6ptimo del sistema —como refuerzos, sellos, fijaciones o accesorios— deberan estar contemplados en la oferta, incluso
si no estuvieran expresamente mencionados en la presente especificacién o en la planilla de aberturas. No se admitirdn costos adicionales por componentes considerados
necesarios para lograr una instalacién completa y operativa. La correcta funcionalidad y estanqueidad de las aberturas serd responsabilidad exclusiva del adjudicatario, debiendo
cumplir con todos los estandares de calidad, seguridad y durabilidad exigidos por la normativa vigente.

En los sectores que lo requieran, se incluiran vidrios arenados o esmerilados, elaborados mediante la aplicacién de particulas de cuarzo sobre cristal incoloro, lo que genera una
superficie opaca, blanca y porosa. Este tratamiento ofrece buena difusién de la luz y propiedades antideslizantes, resultando ideal para mamparas, divisorias, puertas interiores o
repisas. Se podran emplear tres tipos de esmerilado: ciego, simple o complejo, segtin lo indique el disefio arquitecténico. Asimismo, en dreas especificas como boxes de bafio, se
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utilizaran aberturas de carpinteria de aluminio ciego, con hojas tipo rejilla para garantizar la ventilacién adecuada del recinto.

Todos los trabajos deberdn ejecutarse con precision por personal especializado, asegurando la correcta colocacién, alineacién, sellado y terminacién de las aberturas, en
cumplimiento con lo indicado en planos y especificaciones técnicas complementarias. La instalacidn se verificara en obra bajo supervisién de la Direccién Técnica, quien aprobard o
rechazard los componentes y terminaciones segun su desempefio y cumplimiento normativo.

Ver planilla detallada de aberturas de vidrio en anexo.
71 al 77-ABERTURAS DE MADERA.

Suministro y la colocacién de puertas tipo placa, conforme a las dimensiones indicadas en los planos del Proyecto y al espesor de muro correspondiente. Las hojas seran del tipo
placa, confeccionadas en madera de cedro de primera calidad, perfectamente seca y estacionada, con un espesor total de 43 mm y revestidas en ambas caras con ldminas de madera
de4 mm.

Las hojas deberan contar con una estructura interna resistente El acabado serd liso, libre de marcas de herramientas, huellas de maquinarias, asperezas o residuos de lijado. Las
juntas estaran bien apretadas y fijas de modo tal que oculten cualquier posible contraccién.

Los marcos serdn de madera Ybyrapyta de 4,5 cm de espesor y estaran correctamente amurados a las paredes de mamposteria de ladrillo durante el proceso constructivo, evitando
en todo momento golpes posteriores sobre las paredes para su colocacidn. Los contramarcos seran ajustables, con un ancho de 70 mm. Durante la instalacion, se empleara espuma
de poliuretano en la unién entre el marco y la pared, lo que permitira un sellado eficaz de los huecos, asegurando una mayor estanqueidad, aislamiento térmico y acustico, asi como
una mejor eficiencia energética. Cada marco deber3 fijarse mediante tres tirafondos en cada parante vertical y uno en el travesafio superior.

La terminacién de todas las superficies visibles sera realizada con pinturas poliuretanicas PU Sayerlack, color a definir por la Direccidn de Obra. Cada puerta incluird tres bisagras tipo
mariposa de cinco agujeros o del tipo vaivén de 3 (seglin corresponda), un burlete de goma anti shock y un tope de puerta. Se incluird ademas una cerradura modelo Yale Milan, asi
como todos los herrajes y pasadores necesarios para el correcto funcionamiento de la abertura. Los herrajes serdn de procedencia europea, sin costura, y deberan ser aprobados por
la Fiscalizacién de Obra antes de su colocacién. La ejecucidn del trabajo deberd estar a cargo de personal calificado, garantizando una instalacién prolija, precisa y duradera.

Ver planilla detallada de aberturas de madera en anexo.
-ABERTURAS INCLUSIVAS.

Ver lamina de detalle de aberturas.

INSTALACIONES.

INSTALACION ELECTRICA.

78 al 84-PUESTO DE DISTRIBUCION ELECTRICA.

La acometida en media tensidn, se realizard con transformador tipo pedestal de 300 Kva. La instalacidn incluird limitadora de corte general, interconexiones en baja tensién, banco
de capacitores automatico de 100 Kvar, sistema de puesta a tierra y conexién al TTAy tablero de emergencia.

Se debera prever la provisidn e instalacién de un grupo electrégeno de potencia adecuada para abastecer los servicios criticos definidos en proyecto (tablero de emergencia, UPS,
PCl, iluminacién minima, bombas, etc.).

-El equipo deberd incluir:

Motor diésel, con cabina insonorizada tipo intemperie, arranque automatico, sistema de transferencia (manual o ATS seglin proyecto), silenciador y base antivibratoria.
Tablero de control y protecciones automaticas, conexién a puesta a tierra y sefializacién luminosa.

Cafierfas, canalizaciones, y cableado de potencia y comando hasta el TTA o tablero de emergencia.

El Contratista deberd realizar el arranque en frio, la prueba bajo carga y entregar el manual de operacién y mantenimiento, ademas de garantizar capacitacion bésica al personal de
la Facultad.

El conjunto estard alojado en una caseta técnica, ejecutada seglin detalle arquitecténico y cumpliendo requisitos de ventilacidn, accesibilidad y seguridad.
Ver imagen del Archivo Especificaciones Técnicas LPN N° 01/2025.
86 al 90- TABLEROS ELECTRICOS.

Se proveeran y montaran los tableros principales, seccionales, UPS, de incendio, y de climatizacién, con sus respectivas canalizaciones y bandejas. Todos los tableros deberan estar
identificados, contener planos de cargas, proteccidn termo-magnética y diferencial, y cumplir normas IRAM, AEA y ANDE.

Se utilizardn componentes de calidad reconocida (Schneider, Siemens, ABB o similar) y se garantizara la separacién adecuada entre barras, borneras, neutros y tierras.
91 al 98- CIRCUITOS Y TOMAS.

Los tomacorrientes comunes y especiales se instalaran a las alturas indicadas en planos: 0,40 m, 1,20 m o 1,80 m s/NPT segun funcién. Los modelos seran tipo embutir, linea blanca o
marfil, con capacidad minima de 10 A, marca Teclastar, Conatel o similar.

Los circuitos para luces y tomas interiores y exteriores se ejecutaran con cables antillama libre de halégenos, y seran protegidos por disyuntores.

Los circuitos para climatizacidn tipo split se realizaran con protecciones especificas, cableado en bandejas o cafieria y conexidn a tablero de climatizacién.

99 al 104-BOMBAS Y SISTEMAS ESPECIALES.

Se ejecutardn las bocas de motor para bombas de incendio y menores incluyendo la alimentacidn y protecciones hasta el equipo.

Los circuitos y bombas correspondientes deberan contar con elementos de seccionamiento, sefializacion y puesta a tierra, cumpliendo con requisitos de seguridad eléctrica.
Para el sistema PCl, se prevera la canalizacién y proteccidn seglin normativa vigente y compatibilidad con sistemas de deteccién y alarma.

105-CANALIZACIONES Y BANDEJAS.

Las canalizaciones seran de PVC rigido embutido o visto segln la ubicacién. Las bandejas portacables y cajas de paso seran metélicas galvanizadas en caliente, tipo escalera o
perforadas, con sistema de fijacién suspendido o adosado y puesta a tierra en todos sus tramos.

106- ILUMINACION.

La iluminacién interior, exterior de emergencia y los carteles luminosos de salida se ejecutaran seglin planos y se completan con el Anexo de Iluminacién, donde se detallan modelos
de artefactos, cantidad y ubicacién por ambiente.

Todos los artefactos seran tipo LED, eficiencia A+, con instalacidn limpia y segura. La emergencia incluird luminarias auténomas con baterfa recargable. Los artefactos seran
provistos e instalados por el Contratista.

107-SISTEMA DE SONIDO.
El sistema de sonido se instalara de acuerdo con requerimientos funcionales del proyecto, incluyendo cableado, alimentacién y equipos activos.

Sistema de sonido unificado para aulas para mejorar la audicién de contenidos multimedia y la claridad de la voz en clase, tanto en actividades presenciales como en contextos
hibridos. El sistema debe ser accesible, facil de instalar, y contar con conectividad tanto inaldmbrica (Bluetooth) como manual (por cable), para asegurar operatividad en todo
momento.

Cada aula seréa equipada con un par de parlantes activos, se recomienda una potencia de salida de 66W RMS, suficiente para cubrir espacios de hasta 40-50 m?. Estos parlantes deben
ofrecen conectividad Bluetooth 5.0 para emparejamiento inaldmbrico con laptops, celulares o proyectores, y disponen ademas de entrada auxiliar RCA para conexién por cable, lo
que garantiza el funcionamiento incluso ante fallas en la conexién inaldmbrica. Se debe incluir el cable 3.5mm a RCA para esta funcién de respaldo.

Ademas, incluir un micréfono inaldmbrico por aula, que incluye micréfono de mano y de solapa, y funciona mediante receptor USB, siendo compatible con la mayoria de laptops y
computadoras. Esto permitird ampliar el alcance de la voz del docente en aulas grandes o en actividades hibridas.
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Los equipos no deben requieren amplificadores externos y deben poder instalarse facilmente en repisas o soportes en la parte frontal del aula, distribuyendo de manera eficiente el
sonido hacia los estudiantes.

OTRAS CONSIDERACIONES
Las canalizaciones vacias para CCTV, datos, telefonia y otros sistemas auxiliares deberan quedar previstas.

Antes de la entrega, se realizara la puesta en marcha y pruebas funcionales de toda la instalacién. El Contratista deberd presentar planos as built, fichas técnicas de equipos y
certificados de calidad.

El Contratista debera realizar todas las pruebas necesarias de funcionamiento antes de la entrega de la instalacién, incluyendo verificacién de continuidad, aislamiento, correcto
accionamiento de protecciones, funcionamiento de circuitos y artefactos. Cualquier falla detectada deberd ser corregida sin costo adicional.

-Entrega de documentacién técnica

Una vez finalizada la obra, se debera entregar un juego completo de planos conforme a obra en formato digital (PDF y editable), junto con esquemas unifilares, etiquetas de circuitos,
fichas técnicas de equipos instalados, certificados de calidad de materiales, y manuales de uso cuando corresponda.

-Sistema de puesta a tierra extendido

Ademds del sistema principal de puesta a tierra, se debera garantizar la continuidad de tierra a todos los tableros, canalizaciones metalicas, bandejas, estructuras metdlicas
expuestas y gabinetes. El sistema debe asegurar valores de resistencia compatibles con las exigencias normativas.

-Sefializacién y rotulacién

Todos los tableros eléctricos deberan contar con rotulacién duradera y clara. Las canalizaciones visibles deberdn estar etiquetadas indicando el circuito o destino correspondiente.
Los tableros deben tener planos unifilares plastificados en su interior y etiquetas grabadas en los dispositivos de maniobra.

-Equipotencializacién

Cuando corresponda, se debera realizar la equipotencializacién de masas metalicas y estructuras expuestas, especialmente en bafios, laboratorios y zonas himedas, conectando
todo al sistema de puesta a tierra mediante conductores adecuados.

-Sellado ignifugo de pases

Todos los pases de cafierias, bandejas o conductores a través de muros con requerimiento de resistencia al fuego, deberan sellarse con materiales ignifugos aprobados, de forma de
mantener la continuidad del cerramiento cortafuego.

Ver en anexo planilla de artefactos y accesorios.
108 al 122-PCl.

-Extintor de incendio, tipo BC: Extintor portatil con agente quimico seco tipo BC, de 6 kg de capacidad, apto para fuegos de clase B y C. Debe contar con mandmetro, soporte de
fijacién y estar certificado seglin normas vigentes.

-Extintor de incendio, tipo ABC: Extintor portatil multipropésito con polvo quimico seco tipo ABC, de 6 kg, adecuado para fuegos de tipo A, B y C. Incluye soporte de anclaje y debe
cumplir normativa NFPA o equivalente.

-Extintor clase K: Extintor portétil de agente himedo, especialmente formulado para fuegos provocados por aceites y grasas de cocina. Debe tener una capacidad minima de 6 litros y
estar aprobado para fuegos clase K.

-Tablero eléctrico con disyuntor diferencial: Tablero eléctrico metalico I1P65, con disyuntor diferencial incorporado (40A 30mA). Debe incluir canalizacién, cableado interno y
proteccidn contra sobrecarga.

-Carteleria PCI: Sefializacién fotoluminiscente o reflectante para extintores, salidas de emergencia, hidrantes, pulsadores y rutas de evacuacién. Debe ser resistente a la intemperie y
cumplir normas locales de seguridad.

-lluminacién de emergencia: Luminarias auténomas con tecnologia LED, con autonomia minima de 1 hora. Se instalaran en puntos estratégicos para garantizar visibilidad durante
cortes de energia.

-Indicadores luminosos: Dispositivos de sefializacién luminosa que indican rutas de evacuacidn o salidas. Deben ser visibles a distancia y funcionar durante fallas eléctricas mediante
sistema auténomo.

-Panel central de control: Central electrénica microprocesada para deteccién de incendios, con capacidad de conexién a sensores, sirenas y pulsadores. Debe tener bateria de
respaldo y display de monitoreo.

-Pulsador manual compuesto: Dispositivo de activacién manual de alarmas de incendio, tipo rompible con sistema de reseteo. Debe estar protegido por caja estanca.

-Alarma audiovisual: Dispositivo combinado de sirena y baliza estroboscépica de alta intensidad, con volumen no menor a 90 dB y proteccién IP65. Conexidn directa a la central de
control.

-Boca para detector humo-calor: Caja técnica metélica empotrada o superficial para montaje de detectores de humo'y calor, con acceso a cableado.

-Provisién detector humo-calor: Detector automético de incendio combinado (humo y calor), compatible con el panel central. Alimentacion por bus y sefializacién LED de estado.
-Detector termovelocimetro: Sensor de deteccién de incremento rédpido de temperatura, con tecnologia termovelocimétrica. Instalacién en puntos criticos con riesgo térmico.
-Boca de incendio equipada: Gabinete metalico empotrado o superficial, con puerta y visor, equipado con manguera semirrigida de 20 metros, vélvula, lanza y sefializacién exterior.
-Boca de incendio siamesa: Conexidn exterior doble de alimentacién para bomberos, con vélvulas de retencidn, tapas ciegas de proteccién y cartel de sefializacion.

-Cafio de hierro galvanizado alimentacién de bocas de BIE: Tuberia galvanizada de hierro, didmetro minimo de 2, roscada o ranurada, para conduccion de agua en el sistema de
hidrantes interiores.

123 al 129-CLIMATIZACION.

Provisi6n e instalacién de un sistema de climatizacion eficiente, sostenible y funcional, adecuado a las condiciones climéticas de la regidn.
La instalacién comprende:

-27 equipos split tipo pared de 36.000 BTU/h.

-14 equipos split tipo pared de 18.000 BTU/h.

-4 cortinas de aire en el drea de acceso principal y recepcién.

-Sistema eléctrico completo, con dimensionamiento por tipo de equipo.

-Enfoque sostenible y de eficiencia energética.

- CARACTERISTICAS GENERALES DE LOS EQUIPOS

Todos los equipos deberan cumplir con los siguientes requisitos minimos:

-Tecnologia Inverter: Obligatoria, para reducir el consumo eléctrico y mejorar el rendimiento en condiciones variables.

-Eficiencia energética: Clasificacién minima A o superior, segun la norma vigente (INTN o equivalente internacional).

-Refrigerante ecoldgico: Uso de gases con bajo Potencial de Calentamiento Global (GWP), como R-410A o preferentemente R-32, conforme a la legislacién medioambiental vigente.
-Operacién silenciosa: Nivel sonoro méximo de 45 dB en modo bajo para unidades internas.

-Modo ECO o ahorro de energia incorporado.
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-Funcién de autolimpieza interna, si estd disponible.

-Garantia minima de 2 afios sobre partes y servicio técnico local disponible.

-SOBRE LA INSTALACION ELECTRICA

Deberd ser adecuada al tipo y potencia del equipo:

-36.000 BTU/h: Cableado 3 x 6 mm?, disyuntor bipolar 25 A.

-18.000 BTU/h: Cableado 3 x 4 mm?, disyuntor bipolar 20 A.

-Cortinas de aire: Cableado 3 x 2,5 mm?, disyuntor 16 A.

-Todo el sistema debera contar con canalizacién segura, tableros diferenciados y proteccion contra sobrecargas.
-OTROS ASPECTOS A CONSIDERAR:

-Minimizar el uso de conductos innecesarios.

-Optimizacién del recorrido de desagiies y cableado para reducir materiales.
-Instalacién ordenada y con bajo impacto visual, prever ductos o cafios dentro de pared.
-Posibilidad de monitoreo de consumo o integracién futura a sistemas inteligentes.

-Las especificaciones mencionadas son estimativas y podran ser ajustadas por el profesional electricista a cargo de la instalacidn, quien debera contar con matricula habilitante y
registro vigente en la ANDE.

-El disefio final deberd garantizar el cumplimiento de todas las normativas técnicas y de seguridad eléctrica nacionales, incluyendo las guias de instalacién para cargas térmicas.
AGUA CORRIENTE.

130-ACOMETIDA Y ALIMENTACION PRINCIPAL.

El sistema se conectard a la red publica mediante acometida general, medidor y llave de paso en cdmara de inspeccién.

Desde la acometida, se ejecutara la alimentacion enterrada para consumo diario y una alimentacién enterrada independiente para el sistema contra incendio (PCl), ambas con
cafierfas de polipropileno termofusién de 63 mm, sobre lecho de arena y relleno compactado.

131 al 134-SISTEMA DE BOMBEO.

Se instalaran dos sistemas de bombeo:

Uno para consumo diario, con bomba de 1 HP y variador de frecuencia, garantizando presién minima de 10 m.c.a. en el punto mas alejado del sistema.
Otro para el sistema PCI, dimensionado seglin planos y normativa.

Ambos sistemas estaran conectados al reservorio general (30.000 |) y contaran con proteccién eléctrica independiente y valvulas de cierre.

135 al 138-DISTRIBUCION INTERIOR POR SECTORES.

Se ejecutara la instalacion de agua corriente en los siguientes sectores:

-Bafio de alumnos.

-Bafio de profesores.

-Bafio de biblioteca.

-Kitchenette.

Cada uno contard con alimentacién embutida o enterrada, cafierias de 3/ 4y de 1/2" y llaves de paso independientes, seglin esquema de la ldmina de instalacidn de agua corriente.
-Llave individual por box de inodoro.

-Llave individual por lavamanos.

-Llave principal del bafio en area técnica o de ficil acceso.

Todos los artefactos seran conectados mediante flexibles reforzados y se garantizara presion minima de 5 m.c.a. en la situacién mas desfavorable.
139 al 143-CANERIAS DE DISTRIBUCION.

Las cafierias seran de polipropileno termofusién (PCR), de los siguientes didmetros seguin destino:

-1/2" para artefactos individuales

-3/4" para alimentacién interna general

-3/4" para alimentacidn a canillas exteriores

-1" para extension desde acometida y alimentacion general del edificio.

Se instalardn embutidas en muros o enterradas, respetando distancias minimas con otras instalaciones y asegurando la continuidad del sistema. Las alturas y recorridos deberan
seguir planos. En zonas expuestas se utilizara proteccién UV y mecénica.

144-ACCESORIOS Y COMPONENTES (Llaves, canillas, registros y otros)

Llaves de paso de 1", 3/4" internas y para canillas deberan ser valvulas esféricas de termo fusién, tipo globo, de cierre descendente, resistente a presién nominal de 14 kg/cm?.
Registros de inspeccidn: se construiran en ladrillo, con tapa de hormigén armado, bulén central para retiro, y dimensiones minimas de 0,30 x 0,30 m.
Canillas de patio: montadas sobre cafieria enterrada de 3/4", con llave propia, protegidas contra impactos.

Este item contempla los siguientes componentes y trabajos adicionales:

1-Registro de inspeccidn agua corriente: 8 unidades.

2-Llave de paso 1": 7 unidades.

3-Llave de paso 3/4 interno: 53 unidades.

4-Llave de paso 3/4 de canillas: 7 unidades.

5-Canillas patio: 7 unidades.

6-Prueba de estaqueidad.

7- Flexibles reforzados para coneccion de artefactos.

8-Proteccion a cafierias expuestas.

9-Apoyos y sujetadores en tramos aéreos

OBSERVACIONES.

Antes del revestimiento final de muros o pisos, se debera realizar una prueba de estanqueidad con bomba eléctrica, alcanzando 1,5 veces la presidn estitica maxima (hasta 8
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kg/cm?), durante 6 horas. No se permitira avanzar con revestimientos hasta corregir toda pérdida o filtracién.
Toda instalacién debe respetar normas del INTN NP 68.

Estd prohibido el cruce de cafierias por registros eléctricos o cajas similares.

Las cafierias embutidas deberan estar sueltas dentro de vainas (camisas) para permitir movimiento por dilatacién.
Las curvas deberan ejecutarse seglin radio minimo permitido o mediante accesorios especificos.

Los tramos aéreos deben estar apoyados cada 0,5 m a 1,2 m seglin didmetro (ver tabla en EETT general).

Las conexiones flexibles deberan ser reforzadas, con alma de goma y malla de acero, no deformables.

145 al 150- EQUIPAMIENTO F1JO - ARTEFACTOS SANITARIOS.

Todos los equipamientos de bafios deberdan ser resistentes y duraderos y contar con los siguientes sub items.
INODOROS.

Inodoros de loza vitrificada de alta resistencia, tipo institucional, con descarga a piso o pared seglin proyecto. Deberadn soportar uso intensivo y cumplir con normativas de eficiencia
en descarga.

TAPAS.
Tapas de inodoro de reforzado, con sistema de cierre amortiguado (soft close) y bisagras reforzadas.
MINGITORIOS.

Mingitorio con sifén integrado para vélvula empotrada, apto para entornos publicos, deben ser productos anti-vandalismo, disefiados para ser instalados en lugares publicos con
gran circulacién de personas, con alta durabilidad y resistencia a actos de vandalismo y robo.

DESCARGAS.

Sistema de descarga de doble flujo (3 y 6 litros) con mecanismos de accionamiento en acero inoxidable o ABS de alta resistencia. Compatible con inodoros institucionales.
PILETAS.

Piletas de acero inoxidable AISI 304, con espesor minimo de 1 mm. Disefio anti vandalico y rebosadero integrado.

MESADA GRANITO.

Mesada de granito natural pulido, de 2 cm de espesor minimo, con zécalo sanitario y reborde perimetral. Soportes metélicos galvanizados fijados a pared.

GRIFERIAS.

Griferias de acero inoxidable o latén cromado, mono comando o temporizadas, con aireador anti vandalico y sistema de ahorro de agua.

ESPEJOS.

Espejos de 6 mm de espesor, con borde pulido y fijacién anti vandalica con soporte de acero inoxidable o bastidor de aluminio anodizado.

Los espejos de gran formato o de grandes éreas que se instalaran sobre paredes revestidas con azulejos deberdn montarse sobre un bastidor metalico, evitando su fijacién directa al
revestimiento. Esta separacién es necesaria para compensar las diferencias de dilatacién entre los materiales, previniendo fisuras o fracturas a lo largo del tiempo.

BARRA DE APOYO DISCAPACITADOS, set completo, incluye elementos de fijacidn.

Set completo de acero inoxidable AISI 304, con didmetro de 32 mm y acabado satinado. Incluye elementos de fijacidn con anclajes expansivos.
LLAVES DE PASO.

Llaves de paso esféricas de latén cromado, con maneta de acero inoxidable, conexién roscada y resistencia minima de 16 bar.

REJILLAS DE PISO.

Rejillas de acero inoxidable AISI 304, con marco reforzado y sistema desmontable para limpieza. Dimensiones seglin proyecto.

ACCESORIOS MENORES DE CONEXION.

Codos, uniones y adaptadores de PVC sanitario o acero inoxidable, seguin requerimientos de la instalacién.

BASURERO INOX PEQUENO.

Fabricado en acero inoxidable AISI 304, con tapa basculante o pedal, capacidad minima de 10 litros.

BASURERO INOX MEDIANO.

Mismo material que el anterior, con capacidad minima de 40 litros, tapa con sistema de cierre controlado y base antideslizante.

PORTA PAPEL HIGIENICO.

Soporte de acero inoxidable AlSI 304, antivandalico, con sistema de cierre con llave. Capacidad para rollo jumbo o estandar seglin especificaciones.
DISPENSADOR DE JABON PARA MANOS RECARGABLE.

Fabricado en acero inoxidable AISI 304 o ABS de alto impacto, con sistema de accionamiento manual o sensor. Capacidad minima de 1 litro.
SECAMANOS ELECTRICO.

Carcasa de acero inoxidable AISI 304, motor de alta eficiencia con sensor de proximidad. Nivel sonoro maximo de 70 dB y secado en menos de 15 segundos.
DISPENSADOR DE PAPEL SECAMANOS.

De acero inoxidable AISI 304 o ABS de alto impacto, anti vandalico, con sistema de dosificacién controlada y capacidad minima de 400 toallas.
CAMBIADOR DE PANALES FIJADO POR PARED.

Estructura de polietileno de alta densidad o acero inoxidable, con soporte reforzado y sistema de cierre amortiguado. Cumplimiento con normativas de seguridad infantil.
TOPE PUERTA BOX INCLUSIVO.

Tope de acero inoxidable AISI 304, con base de goma amortiguadora, apto para instalacion en boxes de sanitarios accesibles.

Ver en anexo planilla detallada de equipamiento para bafios por area.

151 al 161-INSTALACION DE DESAGUE CLOACAL.

La instalacién cloacal se ejecutara con cafierias de PVC sanitario, utilizando didmetros y tipos segun funcidn: 40 mm, 50 mm, 75 mm (ventilacién), 100 mm, 150 mm y 200 mm. Todas
las conexiones seran estancas, con accesorios de la misma calidad y uniones por termofusidn o anillo de goma, seguin corresponda.

La pendiente minima sera de 2% para ramales primarios y 1% para secundarios. Las cafierias se tenderan sobre lecho de arena de 10 cm, con cobertura y compactacion hasta 3/4 del
didmetro.

*Cafierias por didmetro
@40 mm /50 mm: Para conexiones entre artefactos sanitarios y rejillas sifonadas.

-@ 75 mm: Para ventilaciones verticales, enterradas o adosadas a muros. Deberan alcanzar 30 cm por encima del nivel del techo.
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-@ 100 mm: Para salida de inodoros y conexién a ramales de 150 mm.
-@ 150 mm: Para bajadas principales desde los bafios, conectadas a red general o cdmara.

-@ 200 mm: Para ramales enterrados de conexidn a red publica. Se exigira trazado con pendientes correctas, sin cruce de cimientos y con proteccién mecénica (losetas de H°A°) si
pasan bajo circulaciones vehiculares.

* Registros y cdmaras

Registro 1,00 x 1,00 m: De ladrillo comUin, doble tapa (una de H°A° y otra metalica reforzada), con media cafia interior, pendiente minima de 2%.
Registro 0,60 x 0,60 m: Mismo sistema constructivo, para tramos secundarios o en interiores.

Ambos tipos deben estar correctamente alineados, nivelados y sefializados, de facil acceso para inspeccién.

* Rejillas y accesorios

-Rejilla de piso sifonada 0,10 m x 0,10 my 0,15 m x 0,15 m, en una sola pieza de PVC, con sifén, rejilla plastica, porta rejilla y tapén macho. No se admitirdn piezas defectuosas.
-Desengrasador de PVC de 0,60 m de didmetro, con ingreso/salida de 63 mm, tapa reforzada y sifén interior.

* Instalacién por sectores

Se ejecutaran desagiies completos para:

-Bafio de alumnos

-Bafio de profesores

-Bafio biblioteca

-Bebederos y equipos de climatizacién (enterrados o embutidos segun plano).

Cada sector incluird cafierias, rejillas, conexiones y ventilaciones segin disefio. Se deberad mantener independencia de tramos y facil mantenimiento.
* Prueba de estanqueidad

Toda la red debera ser sometida a prueba hidraulica antes del tapado, verificando la ausencia de fugas durante al menos 30 minutos. Cualquier pérdida debera ser reparada y se
volverd a ensayar sin costo adicional.

162 al 166-INST. DESAGUE PLUVIAL.

La instalacion pluvial comprende la recoleccién, conduccién y evacuacion de aguas de lluvia mediante canalén de hormigdn, boquetas, cafios de bajada, canaletas, canales
cubiertos con rejilla, canales a cielo abierto y redes enterradas. Se deberan respetar estrictamente las pendientes y niveles indicados en planos, asi como los puntos de conexién a la
red publica o a los desaglies de las calles internas.

BAJADAS Y BOQUETAS.

Boquetas pluviales: de chapa galvanizada plegada, con pestafia de sujecion (babeta) embutida y macizada al contrapiso sobre el canalén de hormigén y al revoque del parapeto de
mamposteria.

Cafios de bajada de chapa galvanizada plegada 20x20 cm, con pintura anticorrosiva, fijaciones metélicas, y uniones estancas.

Bajadas de PVC @100 mm: colocadas verticalmente con sujetadores metélicos, con uniones a 45° en la conexién con canaleta o boqueta.

Todas las bajadas deberan contar con proteccién contra hojas, alimafias o animales en las salidas.

CANALETAS Y CANAL ABIERTO.

Canales pluviales de mamposteria: con 40 cm de luz libre, profundidad variable seglin tramo y pendiente.

El canal deberd ejecutarse con mamposteria envarillada, revocada e impermeabilizada, sobre base compactada.

Ningln canal pluvial podrd quedar descubierto: todos deben estar cubiertos con rejillas metélicas desmontables.

Badén de H°A° a cielo abierto: de 1,00 m de ancho por 0,10 m de espesor, construido con moldes metalicos deslizables, superficie vista.

RED DE RECOLECCION ENTERRADA.

Cafierfas de PVC saldable en @100 mm, @150 mm y @400 mm, segln planos.

Se tenderan sobre lecho de arena de 10 cm, se cubrirdn hasta 3% partes del didmetro con arena o tierra tamizada, se compactara y luego se completard el relleno.
Las pendientes seran definidas por la Fiscalizacién seglin cada tramo.

Se deberd colocar un registro de inspeccién cada 6 metros lineales, ya que es la longitud maxima de las tiras de PVC.

En cada unidn entre tramos (especialmente en uniones de tiras) o cambios de direccidn horizontal-vertical, se deberd prever acceso para inspeccidon y mantenimiento.
REGISTROS PLUVIALES.

Registros de 0,60 x 0,60 x 0,60 m, construidos en ladrillo comdn con mortero Tipo B. Fondo con media cafia de ladrillo revocado (mortero Tipo M).

Las tapas de los registros puede ser tipo rejilla metélica o de H°A°, segin lo indicado en planos.

Rejilla: de varillas @6 mm separadas cada 0,05 m, soldadas y con marco tipo L bisagrado.

OTRAS CONSIDERACIONES

Se daré especial atencién al desagiie de todas las bajadas pluviales, en la unién con la losa, deberan llevar boquetas de chapa galvanizadas macizadas en el contrapiso de la losa y
con una pestafia de sujecién (babeta) que también serd macizada al revoque del parapeto de mamposteria sobre la losa.

Ver imagen del Archivo Especificaciones Técnicas LPN N° 01/2025.
Las salidas de cafierfas a la calle estan indicadas en los planos y deberan respetarse en cuanto a nivel y direccién.
Se dard especial atencién al desagiie del patio interior, el cual deberd garantizar el escurrimiento correcto y evitar anegamientos o filtraciones hacia la galeria perimetral.

Se deberd realizar una prueba de escurrimiento antes de tapar las cafierias: podra ser mediante simulacién de lluvia, verificacidn de caida libre o llenado progresivo, garantizando la
correcta evacuacion sin filtraciones.

TRABAJOS COMPLEMENTARIOS.

167 CARTELERIA.

Carteles exteriores e interiores, cartel de ubicacidn general, sefialética, corpéreas en inox, incluye elementos de fijacién y colocacién, ver planilla de desglose en las especificaciones.
168- CORTINAS ROLLER.

Cortinas roller tipo opaca, mecanismo manual con cadena plastica o metalica. Marca reconocida, de calidad, debe incluir la provisién y colocacién.

Medidas:

1.70 m de ancho x 2.40 m de alto: 30 unidades.

1.00 m de ancho x 2.20 m de alto: 23 unidades.
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1.00 m de ancho x 3.20 m de alto: 1 unidad.

169- PERGOLA METALICA.

Provisién y construccién de pérgola metalica conforme a los planos y modelo 3D del proyecto, con una superficie cubierta aproximada de 240 m?.
La estructura debera contemplar los siguientes elementos minimos:

-6 pilares circulares metalicos, de 4.20 m de altura y 25 cm de didmetro o equivalente.

-3 vigas transversales de 9.70 m de longitud, con seccién de 20 cm x 35 cm o equivalente.

-4 vigas longitudinales de 23.20 m de longitud, con seccién de 20 cm x 35 cm o equivalente.

-55 listones metalicos con seccion de 10 cm x 10 cm o equivalente, conforme al disefio aprobado.

Requisitos técnicos:

El item debe incluir todos los accesorios, herrajes y elementos de unién o anclaje necesarios, asi como las fundaciones estructurales calculadas para garantizar la estabilidad de la
pérgola.

Todas las piezas metalicas deberdn contar con tratamiento antiéxido previo a la aplicacién de pintura sintética en tonalidad gris oscuro, o el color que indique la fiscalizacién de
obra.

La provisién e instalacién sera totalmente terminada y en funcionamiento, de acuerdo a las condiciones establecidas en la documentacion del proyecto ejecutivo.
Observaciones:

La empresa adjudicada deberd verificar en obra las dimensiones definitivas y coordinar cualquier ajuste con la fiscalizacién antes de la fabricacién.

Las fundaciones deben contemplar las condiciones del suelo del sitio y estar calculadas por profesional competente.

170- BARANDA METALICA.

Provisién y colocacién de baranda metdlica con pasamanos de acero inoxidable para exterior, altura 0.90 m desde el nivel del piso terminado; altura del pasamanos adicional
(accesibilidad): 0.70 m desde el piso terminado, segun normativa vigente debe ser pasamano doble.

-Estructura vertical de perfil cuadrado o rectangular de 40x40 mm o equivalente, con tratamiento anticorrosivo.

-Barras verticales: de @16 mm o tubo @20 mm, separados a maximo 12 cm entre ejes.

-Pasamanos superior e inferior: Acero inoxidable AISI 304, tubo redondo @38 mm, fijado a la estructura metalica mediante soportes soldados o atornillados.
Para la estructura metalica terminacién con pintura anticorrosiva (negra o gris) y para pasamanos, pulido.

170/ 172- LIMPIEZA PERMANENTE Y LIMPIEZA FINAL DE OBRA.

Durante toda la ejecucion, el Contratista debera mantener la obra limpia, ordenada y libre de residuos, escombros, materiales sobrantes u obstaculos que interfieran con el normal
desarrollo de los trabajos o comprometan la seguridad.

El Contratista debera prever y utilizar sus propios contenedores de residuos, tanto para desechos diarios (como envases, restos de comida, cartones, etc.) como para residuos de
obra (escombros, cortes, embalajes, demolicién, etc.).

No se permitira el uso de los contenedores ni del sistema de retiro de residuos de la institucién.

-Alfinalizar la obra, se deberad realizar una limpieza final profunda, que incluya:

-Retiro completo de materiales sobrantes, envoltorios, adhesivos, polvo, manchas de obra, etiquetas y restos de selladores.

-Limpieza detallada de pisos, carpinterias, vidrios, luminarias, sanitarios, artefactos, rejillas, canaletas y superficies expuestas.

La instalacion debera entregarse en condiciones de uso inmediato.

La limpieza es condicién obligatoria para la recepcién de obra, y cualquier incumplimiento serd motivo de rechazo o suspensidn hasta su correcta ejecucion.
PLAZO

El plazo de ejecucién de la obra sera de 2 afios.

OTRAS CONSIDERACIONES.

REVOQUE DE CIELORRASO DE LOSA CON AZOTADA PREVIA.

El revoque de cielorraso se realizara Gnicamente en los sectores donde existan pequefias imperfecciones, con el objetivo de regularizar la superficie del techo de losa, que debe
quedar a la vista. La parte inferior de la losa sera revocada con un espesor no mayor a 0,02 m, utilizando mortero Tipo H. Previamente, se aplicara un azotado con mortero Tipo M con
hidréfugo.

Sobre la superficie del revoque terminado y aln en estado fresco, se aplicarad una mano de cal diluida con fratas de esponja, asegurando un acabado liso, sin asperezas ni restos de
arena suelta. Este trabajo no podra representar un costo adicional para la Contratante, dado que la necesidad de revoque implica que la empresa no logré la terminacién adecuada
del hormigdn visto. El Contratista debera contar con personal y equipos especializados para la correcta ejecucién de estos trabajos.

PARA LA EJECUCION DE LA ESTRUCTURA DE H°A°.

La estructura estard compuesta por elementos de hormigdn armado (pilares, vigas y losas) con acabado a la vista, y cerramientos de mamposteria revestidos con ladrillo visto. Los
pilares y vigas de hormigén se encofrardn con tablas fenélicas o encofrados metalicos para lograr una textura homogénea y sin imperfecciones. Se utilizardn desmoldante para
mejorar la terminacién del hormigén a la vista.

Se prevera pelos o varillas de anclaje en los pilares y vigas para garantizar la correcta unién con la mamposteria. Cuando la mamposteria con revestido de ladrillo visto tenga
encuentro con parte de la estructura de hormigén a la vista como los pilares o vigas se dejara una bufia con un ancho minimo de 1 cm para absorber posibles fisuras generadas por la
diferencia de materialesy evitar grietas visibles en la unién. Se aplicara sellador incoloro al hormigén visto para protegerlo de la humedad y facilitar su mantenimiento.

Ver imagen del Archivo Especificaciones Técnicas LPN N° 01/2025.

ANEXOS.

1-PLANILLA DE MORTEROS.

-TIPO A: Para contrapiso bajo piso en general, salvo indicacién de los planos del Proyecto.

1/4 parte de cemento portland. 1 parte de cal hidraulica hidratada. 4 partes de arena lavada. 6 partes de cascotes. 1 dosis de hidréfugo por cada 50kg de cemento.
-TIPO B: Para Mamposteria de Ladrillos de 0,10; 0,15; 0,20 y 0,30m de espesor.

1 parte de cemento portland. 1 parte de cal hidrdulica hidratada. 6 partes de arena lavada.

-TIPO C: Para Revoques Interiores.

1 parte de cemento portland. 4 partes de cal hidrdulica hidratada. 20 partes de arena lavada.

-TIPO D: Para Revoques Exteriores comunes.

1/2 parte de cemento portland. 1 parte de cal hidraulica hidratada. 4 partes de arena lavada. 1 dosis de hidréfugo por cada 50kg de cemento.

-TIPO E: Para Capas aisladoras de concreto hidréfugas para revoques impermeables.
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1 parte de cemento portland. 3 partes de arena lavada. 1 dosis de hidréfugo por cada 50kg de cemento.

-TIPO F: Para Carpeta para base de pisos.

1 parte de cemento portland. 1/4 parte de cal hidraulica hidratada. 6 partes de arena lavada. 1 dosis de hidréfugo por cada 50kg de cemento.
-TIPO G: Para colocacién de pisos, revestimiento ceramico.

1/4 parte de cemento portland. 1 parte cal hidraulica hidratada. 4 partes de arena lavada.

-TIPO H: Para enlucidos en cielorrasos a la cal.

1/4 parte de cemento portland. 1 parte cal hidraulica hidratada. 4 partes de arena lavada.

TIPO I: Para carpeta alisada de cemento. 1 parte de cemento portland. 2 1/2 partes de arena lavada. TIPO J: Para Contrapiso armados en contacto con terreno natural. 1 parte de
cemento portland. 3 partes de arena lavada. 4 partes de piedra triturada IV. 1dosis de hidréfugo tipo por cada 50 kg de Cemento. TIPO K: Para contrapiso sobre losa de hormigdn. 1/4
parte de cemento portland. 1 parte de cal hidrulica hidratada. 4 partes de arena lavada. 6 partes de cascotes de ladrillo. TIPO L: Para Revoques base de revestimento Revocolor. 1
parte cemento portland. 1 parte de cal hidrdulica hidratada. 5 partes de arena lavada. 1dosis de hidréfugo tipo por cada 50 kg de Cemento. TIPO LL: Para Colocacién de
revestimientos Cerdmico. 1 parte de cemento portland. 1 parte de arena lavada. TIPO M: Para Azotada, Aislacién Horizontal, Aislacién Vertical, En varillado, Mamposteria de Pozo
Absorbente. 1 parte de cemento portland. 3 partes de arena lavada. TIPO N: Para fijacién de Estructuras Metdlicas, Reparacién de defectos de Estructura de hormigén armado
(Pilares, Vigas, Losas). 1 parte de cemento portland.

3 partes arena lavada. TIPO N: Para Estructuras de hormigén armado de Resistencia caracteristica Fck 180Kg/cm2 (vigas de fundacién, vigas cadenas). Relacién agua-cemento
30litros por cada 50kg. Tamafio maximo de las piedras trituradas 3/4. 1 parte de cemento portland. 2 partes de arena lavada. 3 partes de piedra triturada IV. TIPO O: Para Estructuras
de hormigén armado de Resistencia caracteristica Fck 210Kg/cm?2 (zapatas, pilares, vigas, losas) Relacién agua-cemento 25litros por cada 50kg. Tamafio maximo de las piedras
trituradas 3/4. 1 parte de cemento portland. 2 partes de arena lavada. 2 partes de piedra triturada IV. 2 partes de piedra triturada V. TIPO P: Para hormigén de Regularizacién
Resistencia caracteristica Fck 180Kg/cm2. Relacién agua-cemento 30litros por cada 50kg. Tamafio maximo de las piedras trituradas 3/4. 1 parte de cemento portland. 3 partes de
arena lavada. 5 partes de piedra triturada IV. TIPO Q: Para Colocacién de Tejas, Contratapa y Tapa. 1 parte de cemento portland. 2 partes de cal hidraulica hidratada. 10 partes de
arena lavada. TIPO R: Para Cimiento de Piedra Bruta Colocada. 1 parte de cemento portland.

2 partes de cal hidraulica hidratada. 8 partes de arena lavada. TIPO S: Para Colocacién de Revestimiento de Cerdmica Esmaltada (Piso Ceramico Esmaltado y Azulejos). Se fijaran con
adhesivos especiales para revestidos cerdmicos y para su colocacién se adoptard el dosaje indicado por el fabricante. TIPO T: Para Mamposteria de Ladrillos Refractarios. 1 parte de
cemento portland. 1 parte de arena refractaria. TIPO W: Para Contrapiso bajo piso en general, armada, salvo indicacién de los planos del Proyecto. 1 parte de cemento portland. 3
partes de arena lavada. 3 partes de cascotes. 1 dosis de hidr6fugo por cada 50kg de Cemento.

2-INSUMOS EN BOTIQUIN.

- Un frasco de mercuro cromo al 2%.

- Un frasco de yodo al 5%.

- Un frasco de agua oxigenada.

- Un frasco de alcohol rectificado.

- Un frasco de colirio normal.

- Un frasco de espasmotropina gotas.

- Un frasco de gotas dpticas.

- Un tubo de tela adhesiva de 10 cm.

- Un paquete de gasa esterilizada.

- dos vendas elasticas.

- 20 curitas.

- 50 comprimidos de Aspirina.

- 50 comprimidos de antigripal.

- 50 comprimidos de sulfaguanidina.

- 20 comprimidos de antialérgico.

- 15 comprimidos de sedante anti neurdético.

- 1lestuchey jeringa de 10 cc.

Esta lista es indicativa y la misma podra ampliarse o algunos elementos podrén ser reemplazados.
3-DETALLE DE ABERTURAS.

-VENTANAS DE VIDRIO. ITEM 53 AL 60.
Ver Imagen del Archivo Especificaciones Técnicas LPN N° 01/2025.
-PUERTAS DE VIDRIO. ITEM 61 AL 70.
Ver Imagen del Archivo Especificaciones Técnicas LPN N° 01/2025.
-PUERTAS DE BANO. ITEM 71/ 72.

Ver Imagen del Archivo Especificaciones Técnicas LPN N° 01/2025.
-PUERTAS DE MADERA. ITEM 73 AL 77.

Ver Imagen del Archivo Especificaciones Técnicas LPN N° 01/2025.
4-EQUIPAMIENTO BANOS. ITEM 145 AL 150.

Ver Imagen del Archivo Especificaciones Técnicas LPN N° 01/2025.
5-ILUMINACION. ITEM 106.

Ver Imagen del Archivo Especificaciones Técnicas LPN N° 01/2025.
6-TOMAS COMUNES Y ESPECIALES. ITEM 91/ 92.

Ver Imagen del Archivo Especificaciones Técnicas LPN N° 01/2025.
7-SONIDO ITEM 107.

Ver Imagen del Archivo Especificaciones Técnicas LPN N° 01/2025.
8-CARTELERIA ITEM 167.

Ver Imagen del Archivo Especificaciones Técnicas LPN N° 01/2025.

53/73



Estas Normas Paraguayas de Accesibilidad al Medio Fisico fueron elaboradas por la CTN 45 ACCESIBILIDAD Subcomité Accesibilidad al Medio Fisico, y aprobadas por el Instituto
Nacional de Tecnologia, Normalizacién y Metrologia (INTN). Se encuentran publicadas en el Portal de Contrataciones Publicas (www.contrataciones.gov.py), vinculo Marco
Legal/Documentos de Interés, desde donde podran ser descargadas.

Las normas de accesibilidad que serdn aplicadas deben incluirse en la Lista de Cantidades (Cémputo métrico) del Formulario de Oferta para permitir su cotizacién en conjunto con
las obras objeto del contrato.

En el marco de la politica de Compras Publicas Sustentables, cuyo fundamento radica en la consideracién de prevalencia del impacto ambiental y social al momento de llevar
adelante una contratacidn publica, las contratantes deberan establecer la inclusidn de las Normas Técnicas en los pliegos de bases y condiciones para las contrataciones que tengan
por objeto una obra nueva (Ej.: construccién de edificios, hospitales, escuelas, plazas, calles, y todas las obras que comprendan espacios de uso publico, etc.)

En las contrataciones de servicios de reparacién y mantenimiento de edificios, asi como en la restauracidn de edificios histéricos podran aplicarse las Normas de Accesibilidad en la
medida que razonablemente puedan ser admitidas.

El cumplimiento de estas normas en la ejecucién de los trabajos deberd ser exigido a los contratistas, y para el efecto, se tomaran como referencia las Normas de Accesibilidad de las
Personas al Medio Fisico elaboradas por el Comité Técnico de Normalizacién CTN 45 Accesibilidad, del Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacidn y Metrologia (INTN).

La Contratista deberd gestionar, a su cargo, el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para evaluar los efectos del proyecto y definir las acciones de mitigacidn necesarias en materia
ambiental, incluyendo la vegetacion y cualquier otro aspecto relevante.

El Permiso Ambiental deberd ser tramitado de inmediato tras la adjudicacién del contrato, asegurando su aprobacion antes del inicio de cualquier intervencion en el sitio.

Ademas, la Contratista serd responsable del cumplimiento de todas las normativas ambientales aplicables, incluyendo la correcta gestin de residuos y la minimizacién de impactos
negativos durante la ejecucién de la obra.

En este apartado la convocante deberd indicar los siguientes datos:

e Responsables: *Ing. Hugo Cabral, Encargado de Despacho Direccidn - Facultad de Ingenieria - Filial Ayolas.
* La Direccién de Obra "CONSTRUCCION DE BLOQUE DE AULAS Y APOYO ACADEMICO PARA LA FIUNA - FILIAL AYOLAS".

o Justificacion: el presente llamado se realiza a fin de iniciar la obra para la construccion de Bloque de Aulas y Apoyo Académico de la Filial Ayolas, con el fin de contar con mayor

espacio fisico para realizar las diversas actividades académicas.
o Justificacion de la planificacion:a planificacidn se realiza en base al crecimiento de la cantidad de estudiantes, teniendo en cuenta la misién institucional y las necesidades

que conllevan dicho crecimiento.
o Justificar las especificaciones técnicas establecidas: las especificaciones técnicas utilizadas fueron elaboradas por profesionales de acuerdo a los requerimientos del proyecto
y la zona en el cual a serd llevado a cabo dicho trabajo, teniendo en cuenta el espacio fisico para la cantidad de personas que utilizarian diariamente el mismo.

Bl lisefi

Para la presente contratacién se pone a disposicién los siguientes planos o disefios:

Los planos de la obra con la respectiva aprobacién municipal se encuentran publicados en el SICP junto con el expediente del llamado.
- Deberd volver a presentar carpeta municipal conforme a obra, con firma del profesional responsable de la obra.

Enlace de Descarga de PLANOS y DOCUMENTOS.

https://drive.google.com/drive/folders/1Xz_nd48ySATOkqj_6Mb_0ds42T|_uZZu

Los planos de la obra con la respectiva aprobacién municipal se encuentran publicados en el SICP junto con el expediente del llamado.

Se entregara al contratista en forma gratuita, un (1) ejemplar de los planos que a su vez serd publicado en el SICP con la convocatoria de la contratacidn. El contratista se encargara de
obtener, por su cuenta, todos los demas ejemplares que pudiese necesitar. El contratista no podra utilizar para otros fines distintos a los del contrato, ni comunicar a terceros los planos,
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especificaciones y demds documentos presentados por la contratante, excepto si ello se considera estrictamente necesario para la ejecucién del contrato.

La contratante es responsable por la obtencién y entrega de los planos al contratista antes de la expedicién de la orden de inicio de los trabajos, conforme a las disposiciones municipales
vigentes y toda otra aprobacién necesaria para el inicio de la ejecucién de las obras.

El atraso de parte de la contratante en la entrega de los planos prorrogaré en igual forma el inicio de la ejecucidn de las obras.

El contratista debera tener en la zona de obras un (1) ejemplar de los planos, variaciones o cualquier otra comunicacién que se realice en virtud del contrato, realizados por él de acuerdo con
las condiciones previstas en los parrafos precedentes o recibidos de la contratante para que pueda ser verificado y utilizado por el fiscal de obra. Cuando la obra requiera medidas de
mitigacién de riesgo como resultado de la evaluacién de impacto ambiental, el documento que las contenga debera estar disponible en el sitio de obras.

La contratante tendra derecho de acceder a cualquier documentacion relacionada con la obra que se encuentre en la zona de obras.

El contratista deberd notificar al fiscal de obra por escrito, con copia a la contratante, cuando la planeacién o ejecucién de las obras pudiera retrasarse o interrumpirse, como consecuencia
de que el fiscal de obra o la contratante no presentaran en un plazo razonable los planos que estan obligados a enviar al contratista conforme al contrato. La notificacin del contratista debe
precisar las caracteristicas y fechas de entrega de dichos planos.

Si los retrasos de la contratante o del fiscal de obra en la entrega de los planos o presentacidn de las instrucciones resultaran en perjuicio del contratista, este Gltimo tendra derecho a
indemnizacién por este perjuicio.

Periodo d 50 | I

La obra a ser realizada sera conforme a lo siguiente:

El plazo estimativo de culminacién de la obra sera de 2 (dos) afios, contados a partir de la recepcién del ACTA DE INICIO. La obra se realizard en el predio de la Facultad de Ingenieria
de la UNA - Filial Ayolas.

Las obras contratadas que requieran de la obtencidn de requisitos de caracter ambiental, no podran iniciarse antes de la obtencién y presentacién a la contratante de dichos requisitos.

Las empresas contratistas encargadas de la construccién de obras de infraestructura y/o viales tendran la obligacidn de exhibir graficamente letreros o vallas en lugares visibles que
identifiquen a la obra y deberd contener minimamente cuanto sigue:

. IDy descripcion del llamado,

. Nombre de la contratante,

. Datos completos del responsable de la obra,

. Numero de contrato y fecha de suscripcién,

. Monto del contrato,

. Superficie del terreno,

. Superficies maximas y minimas edificables,

. Tiempo de inicio, duracién, finalizacién y plazo de garantia de la obra,

. Nombre de fiscalizacién (en caso de que la fiscalizacién resultare de un proceso de contratacién, el ID del llamado de la consultoria),
. El"cédigo de respuesta rapida" o c4digo QR, y

. Para obras viales se deberan colocar carteles de obra en ambos extremos del tramo a efectuar.

© o ~NOU A WN R

o
= o

El c4digo QR mencionado en la presente clausula, es generado a través del SICP con la emisién del cédigo de contratacidn, permitiendo que a través de aplicaciones méviles pueda
ser corroborada la informacién disponible del contrato y la situacién contractual del mismo.

K -~ licional

La convocante puede incluir otros requisitos adicionales, como por ejemplo:

1. El oferente deberd incluir en su oferta una descripcién preliminar del método de trabajo y cronogramas, incluyendo gréficos, disefios y tiempo méximo de la duracién de la obra.
2. El oferente deberd proveer la Planilla de Precios ofertados en PEN DRIVE, independientemente del formato impreso.

3. El Oferente que resulte adjudicado, debera contar con una cuenta corriente y/o caja de ahorro habilitada en un Banco de plaza, o en su defecto, hallarse en condiciones de poder
habilitar una cuenta corriente y/o caja de ahorro a su nombre, a fin de poder hacer efectivo el pago directo a proveedores via acreditacion en cuenta bancaria.

4. Los Oferentes adjudicados deberan presentar la némina del plantel de técnicos, necesarios para la ejecucion de la obra, acompafiada del curriculum vitae, adicionales al personal
clave propuesto y evaluado en la etapa de evaluacién, para la ejecucidn de la obra dentro de los 15 (quince) dias calendarios posteriores a la firma del contrato, la cual serd sometida
a verificacién, evaluacién y aprobacién.

Para los procedimientos de Menor Cuantia, este tipo de procedimiento de contratacién estara preferentemente reservado a las MIPYMES, de conformidad al articulo 34 inc b) de la
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Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas". Son consideradas Mipymes las unidades econdmicas que, segn la dimensidn en que organicen el trabajo y el capital, se
encuentren dentro de las categorias establecidas en el Articulo 5° de la Ley N° 4457/2012 “PARA LAS MICRO, PEQUENAS Y MEDIANAS EMPRESAS”, y se ocupen del trabajo artesanal,

industrial, agroindustrial, agropecuario, forestal, comercial o de servicio

Indicad le Cumplimi

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, seré:

INDICADOR

Certificado
de Obra

Certificado
de Obra

Certificado
de Obra

Certificado
de Obra

Certificado
de Obra

Certificado
de Obra

Certificado
de Obra

Certificado
de Obra

Certificado
de Obra

Certificado
de Obra

Certificado
de Obra

Certificado
de Obra

Certificado
de Obra

Certificado
de Obra

Certificado
de Obra

Certificado
de Obra

TIPO

Certificado de Obra Mensual.

Certificado de Obra Mensual.

Certificado de Obra Mensual.

Certificado de Obra Mensual.

Certificado de Obra Mensual.

Certificado de Obra Mensual.

Certificado de Obra Mensual.

Certificado de Obra Mensual.

Certificado de Obra Mensual.

Certificado de Obra Mensual.

Certificado de Obra Mensual.

Certificado de Obra Mensual.

Certificado de Obra Mensual.

Certificado de Obra Mensual.

Certificado de Obra Mensual.

Certificado de Obra Mensual.

AMORTIZACION
ANTICIPO

20% del
Certificado de
Obra

20% del
Certificado de
Obra

20% del
Certificado de
Obra

20% del
Certificado de
Obra

20% del
Certificado de
Obra

20% del
Certificado de
Obra

20% del
Certificado de
Obra

20% del
Certificado de
Obra

20% del
Certificado de
Obra

20% del
Certificado de
Obra

20% del
Certificado de
Obra

20% del
Certificado de
Obra

20% del
Certificado de
Obra

20% del
Certificado de
Obra

20% del
Certificado de
Obra

20% del
Certificado de
Obra

FECHA DE PRESENTACION

PREVISTA (Se indica la

fecha que debe presentar

seguin el PBC)

Noviembre 2025

Diciembre 2025

Enero 2026

Febrero 2026

Marzo 2026

Abril 2026

Mayo 2026

Junio 2026

Julio 2026

Agosto 2026

Septiembre 2026

Octubre 2026

Noviembre 2026

Diciembre 2026

Enero 2027

Febrero 2027
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Certificado
de Obra

Certificado
de Obra

Certificado
de Obra

Certificado
de Obra

Certificado
de Obra

Certificado
de Obra

Certificado
de Obra

Certificado
de Obra

Certificado
de Obra

Certificado
de Obra

Certificado de Obra Mensual.

Certificado de Obra Mensual.

Certificado de Obra Mensual.

Certificado de Obra Mensual.

Certificado de Obra Mensual.

Certificado de Obra Mensual.

Certificado de Obra Mensual.

Certificado de Obra Mensual.

Certificado de Obra Mensual.

Certificado de obras final, una vez culminada la obra, con el

informe del Fiscal de Obra que haga constar el buen
cumplimiento de los trabajos realizados.

20% del
Certificado de
Obra

20% del
Certificado de
Obra

20% del
Certificado de
Obra

20% del
Certificado de
Obra

20% del
Certificado de
Obra

20% del
Certificado de
Obra

20% del
Certificado de
Obra

20% del
Certificado de
Obra

20% del
Certificado de
Obra

N/A

Marzo 2027

Abril 2027

Mayo 2027

Junio 2027

Julio 2027

Agosto 2027

Septiembre 2027

Octubre 2027

Noviembre 2027

Una vez culminada la obra.

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante deberd determinar el tipo de documento que acredite el efectivo
cumplimiento de la ejecucién del contrato, asi como planificar la cantidad de indicadores que deberan ser presentados durante la ejecucidn. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de
acuerdo al tipo de contratacién de que se trate, deberd indicar el documento a ser comunicado a través del médulo de Seguimiento de Contratos y la cantidad de los mismos.
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CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta seccién constituye las condiciones contactuales a ser adoptadas por las partes para la ejecucién del contrato.

; ; les de la C i6n de Of

Los Aspectos Generales para la Contratacién de Obras Publicas, es un documento complementario del presente pliego electrénico estandar, disponible en el Marco Legal, Tipo de
norma: Documentos estandar.

| -

1. Si el contexto asi lo requiere, el singular significa el plural y viceversa; y "dia" significa dia calendario, salvo que se haya indicado expresamente que se trata de dias habiles.

2. Condiciones prohibidas, invélidas o inejecutables. Si cualquier provision o condicién del contrato es prohibida o resultase invalida o inejecutable, dicha prohibicién, invalidez o
falta de ejecucién no afectara la validez o el cumplimiento de las otras provisiones o condiciones del contrato.

3. Limitacién de Dispensas:

a) Toda dispensa a los derechos o facultades de una de las partes en virtud del contrato, deberd ser documentada por escrito, indicar la fecha, estar firmada por un
representante autorizado de la parte que otorga dicha dispensa, deberd especificar la obligacién dispensada y el alcance de la dispensa.

b) Sujeto a lo indicado en el inciso precedente, ningln retraso, prérroga, demora o aprobacién por cualquiera de las partes al hacer cumplir alglin término y condicién del
contrato o el otorgar prérrogas por una de las partes a la otra, perjudicard, afectara o limitara los derechos de esa parte en virtud del contrato. Asimismo, ninguna prérroga
concedida por cualquiera de las partes por un incumplimiento del contrato, servira de dispensa para incumplimientos posteriores o continuos del contrato.

El contratista presentard, al fiscal de obra, en el plazo de: 20 dias calendario contados desde la emisién de la orden de inicio, una estimacién detallando las obligaciones de pago de
la contratante.

La estimaci6n deberd indicar todos los pagos a que el contratista tendra derecho en virtud del contrato, en base al programa de trabajo aprobado previamente. Ademds, el contratista se
compromete a entregar al fiscal de obra, cuando éste lo solicite, estimaciones actualizadas de esos compromisos.

Fondos de reparo

Del monto de pago de cada certificado, la contratante deducira un cinco por ciento (5%) en concepto de fondo de reparos, suma que no devengara intereses y que sera devuelta al contratista
dentro del plazo establecido en el art. 71 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones PUblicas”, en forma posterior a la recepcién definitiva.

Este fondo podra ser sustituido por una pdliza de seguros a satisfaccion de la contratante emitida por una compaiiia de seguros autorizada a operar y emitir pélizas en la Repdblica del
Paraguay: Haga clic aqui para escribir texto.

SIAPLICA.

El fondo de reparo: Del monto de cada pago al contratista, se deducird un 5% (cinco por ciento) de cada Certificado de Obra, asi como del anticipo, en concepto de fondo de reparos,
suma que no devengara intereses y que serd devuelta dentro de los plazos establecidos en el articulo 71 de la Ley N° 7021/22. El fondo podr ser sustituido por una péliza de seguros,
con vigencia igual al del periodo de validez de la Garantia de Cumplimiento de Contrato.

- id (sticas del .

Los precios comprenden los siguientes criterios:

No Aplica
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Salvo disposicidn contraria en la presente cldusula, se consideraré que los precios comprenden todos los gastos resultantes de la ejecucidn de las obras, incluidos los gastos generales
y todos los impuestos, derechos y gravamenes de toda indole por cuyo pago sean responsables el contratista y/o sus empleados y subcontratistas con motivo de la ejecucién de las
obras objeto del contrato.

A excepcion de las partes que el contrato expresamente sefiale que estan incluidas en los precios, se considerara que los precios cotizados permiten al contratista obtener beneficios y
un margen de ganancias frente a riesgos, y que tiene en cuenta todas las condiciones de ejecucién de la obra, normalmente previsibles por un contratista diligente y competente, en
las condiciones de tiempo y lugar en que se ejecuten estas obras, y especialmente como resultado de:

a. Fendmenos naturales;

b. La utilizacién del dominio publico y del funcionamiento de los servicios publicos;

c. La presencia de canalizaciones, conductores y cables de toda naturaleza, asi como las obras necesarias para el desplazamiento o la transformacién de estas instalaciones;
d. Realizacidn simultanea de otras obras debido a la presencia de otros contratistas; y

e. La aplicacion de los reglamentos fiscales y aduaneros.

Se considerara que los precios del contrato incluyen los gastos en que debe incurrir el contratista para la coordinacién y control de sus subcontratistas, asi como las consecuencias de
sus posibles defectos.

| Derechos. Grava cotizaci

El precio del contrato comprenderd todos los impuestos, derechos, gravimenes y cotizaciones de toda indole exigibles en la Republica del Paraguay, los cuales se calcularan teniendo en
cuenta las modalidades de base tributaria y de tasas fiscales vigentes quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentacidn de las ofertas, salvo que se establezca algo distinto en este
apartado:

No Aplica

El precio del contrato incluird igualmente los impuestos, derechos, gravdmenes y otros tributos y cotizaciones de toda indole, en relacién con la realizacién de los trabajos objeto del
contrato, en particular los correspondientes a fabricacidn, venta y transporte de suministros y equipos que vayan o no a ser incorporados en las obras, asi como los correspondientes a todos
los servicios suministrados, cualquiera sea su naturaleza.

Los precios comprenderan también los impuestos, derechos y gravamenes exigibles en el momento de la importacidn, tanto definitiva como temporal, de los suministros, materiales y
equipos necesarios para la realizacién de las obras. Comprenderan igualmente el conjunto de impuesto, derechos y gravdmenes exigibles al personal del contratista y a sus proveedores,
abastecedores o subcontratistas.

Cuando la legislacion nacional lo establezca, el contratista pagara las cotizaciones, impuestos, derechos y gravamenes que adeude, directamente a los organismos competentes y presentara
a éste, en caso de que asi se requiera, la evidencia de los pagos correspondientes.

Cuando la legislacién nacional lo establezca, la contratante efectuard las retenciones de los impuestos, derechos, gravamenes y cotizaciones y las pagara a los organismos competentes en
los plazos previstos por la reglamentacién vigente.

Cuando la legislacién nacional establezca retenciones aplicables a los pagos al contratista, la contratante deducira los montos correspondientes de las sumas adeudadas al contratista y las
pagarad en nombre del contratista al organismo competente. En tal caso, la contratante enviard al contratista un comprobante de pago de dichas sumas dentro de los quince (15) dias
posteriores a la fecha en que se haya realizado el pago.

La contratante describird con mayor amplitud los principales impuestos, derechos, gravdmenes y cotizaciones en la Republica del Paraguay vigentes quince (15) dias antes de la fecha limite
para la presentacién de las ofertas, a cargo del contratista, sus proveedores, abastecedores y subcontratistas.

En caso de que la contratante obtenga de la autoridad aduanera un régimen de exoneracién o de suspensién no previsto originalmente para los impuestos, derechos y gravdamenes exigibles
en el momento del ingreso definitivo o temporal de los suministros, materiales y equipos, se efectuard una disminucién correspondiente del precio y dicha disminucién se hara constar en
una adenda al contrato. En el caso de que, para obtener tal ventaja, deba presentarse a la autoridad fiscal y aduanera una fianza o garantia, el costo de la misma seréd por cuenta de la
contratante.

En caso de modificacion en la legislacidn fiscal, aduanera o social con respecto a la legislacién aplicable quince (15) dias antes del limite para la presentacion de las ofertas, cuyo efecto sea
un aumento de los costos del contratista, este Gltimo tendra derecho a un aumento correspondiente del precio del contrato. Con este fin, el contratista notificara al fiscal de obras, dentro de
los dos (2) meses siguientes a cualquier modificacién, las consecuencias de la misma. Dentro del plazo de un (1) mes después de recibida la notificacién, el fiscal de obras propondrd a la
contratante la redaccién de adendas al contrato en el que se preverd, en cualquier caso, un pago en la moneda del contrato. En caso que el contratista y la contratante no lleguen a un
acuerdo sobre los términos de las adendas un (1) mes después de la notificacién del fiscal de obras a la contratante, se aplicard el procedimiento de solucién de diferencias.

P i0d -

El método de célculo para el pago por acopio de materiales es el siguiente:

NO APLICA.

Cada certificacidn recibida en conformidad con la clausula “Pago de cuentas” del presente pliego, podra incluir una parte correspondiente a acopio de materiales efectuados para los
trabajos, seglin se especifica en las condiciones contractuales.

El monto correspondiente se determina aplicando a las cantidades los precios que aparecen en la lista de precios incluida en el contrato o en la lista de desglose de costos cuando fuere
requerida y que corresponden a los materiales o componentes por ejecutar. Estos precios no son susceptibles de reajuste.

Los materiales, productos o componentes de construccién que hayan sido pagados como acopio, seran de propiedad del contratista. Sin embargo, ellos no podran sacarse de la zona de
obras sin la autorizacién escrita del fiscal de obra.

Pélizas de S
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No obstante las obligaciones que se establezcan en el presente apartado, el contratista serd en todo momento el Unico responsable y protegerd a la contratante frente a cualquier
reclamacion de terceros por concepto de indemnizacién por dafios de cualquier naturaleza o lesiones corporales producidas como consecuencia de la ejecucion del presente contrato por el
contratista, sus subcontratistas y su respectivo personal.

El contratista contratara los seguros que incluird como minimo:

® Seguro contra dafios a terceros: El contratista suscribird un seguro de responsabilidad civil que comprendera los dafios corporales y materiales que puedan ser provocados a
terceros como consecuencia de la realizacién de los trabajos, asi como durante el plazo de garantia. El capital asegurado es de [indicar capital a asegurar].

La péliza de seguros debe especificar que el personal de la contratante, el fiscal de obra, asi como el de otras empresas que se encuentren en la zona de obras se consideraran como
terceros a efectos de este seguro de responsabilidad civil.

e Seguro contra accidentes de trabajo: El contratista contratard todos los seguros necesarios para cubrir accidentes de trabajo requeridos por la reglamentacion vigente por la
cantidad de personal que efectivamente se encuentre trabajando en la obra debidamente identificados e individualizados. E| contratista serd responsable de que sus
subcontratistas también cumplan con esa obligacién. El contratista mantendréd indemne a la contratante y al fiscal de obras frente a todos los recursos que el personal del
contratista o el de sus subcontratistas pudieran ejercer en este sentido. El capital asegurado es de:

e 1. Lesidn corporal, invalidez permanente o muerte por persona Gs. 100.000.000.-

e 2. Gastos Médicos por persona Gs. 20.000.000.-

o 3. Gastos de Sepelio por persona Gs. 10.500.000.-

 Seguro contra los riesgos en la zona de obras: El contratista suscribira en conformidad con la reglamentacién aplicable un seguro contra todo riesgo en la zona de obras. Dicho
seguro contendrd las garantias mas amplias y cubrird, por lo tanto, todos los dafios materiales que puedan sufrir todos los bienes incluidos en el contrato, en particular los
dafios debidos a un defecto de concepcidn o disefio, a defectos del material de construccién o a la realizacion de trabajos defectuosos, a fenémenos naturales, a la remocién
de escombros después de un siniestro. Este seguro también debera proteger contra los dafios materiales ocasionados por fendmenos naturales. El capital asegurado es de
"valor total de la obra".

Las condiciones de expedicién de los seguros indicados precedentemente, son:

Todas las pdlizas de seguro deben ser presentadas a la Unidad Operativa de Contrataciones de la Convocante y deben permanecer vigentes desde la fecha de la firma del contrato y
hasta el 31/12/2027.-

Los procedimientos y formularios a utilizar para preparar los certificados son los siguientes:

1. Las verificaciones se haran de manera mensual, a partir de los cuales se labrara un Acta de Medicién, donde constaran los trabajos efectivamente ejecutados. Dicha acta sera
firmada por un representante de la Direccién de Obra "CONSTRUCCION DE BLOQUE DE AULAS Y APOYO ACADEMICO PARA LA FIUNA - FILIAL AYOLAS" y por un
representante designado por la Contratista, para luego proceder a la emisién del correspondiente certificado.

2. El Contratista realizara conjuntamente con la Direccién de Obra "CONSTRUCCION DE BLOQUE DE AULAS Y APOYO ACADEMICO PARA LA FIUNA - FILIAL AYOLAS" las mediciones
de todos los trabajos realizados, facilitando el personal necesario para tal efecto, tanto las mediciones y certificaciones seran consideradas provisorias hasta la medicién final
y definitiva a la conclusidn de la obra.

3. El Contratista presentard, dentro de los seis (6) primeros dias de cada mes, la certificacidn correspondiente al mes anterior, indicando las cantidades y montos ejecutados. La
presentacion serd por Mesa de Entrada de la Direccién de Finanzas de la Contratante.

Pago de cuotas mensuales

Las deducciones que se realizaran sobre las certificaciones seran:

- el monto de amortizacién por pago de anticipo;

- monto correspondiente al porcentaje de fondo de reparo;

- contribucién por contratos suscritos con la Administracién Pdblica;

- intereses por mora;

- otros gastos incurridos por la contratante debido a atrasos o incumplimientos del contratista.

Una vez aprobado el certificado, la factura deberé ser presentada en la siguiente direccién: Direccién de Finanzas de la Contratante.

Cuenta final

La estimacidn de la cuenta final se enviard al fiscal de obras dentro de los quince dias contados a partir de la fecha de notificacién de la recepcidn provisoria de las obras, salvo que en este
apartado se disponga de un plazo mayor:

No Aplica
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. ; L Finiqui

La cuenta general, serd comunicada por escrito al contratista, en el plazo de dieciocho (18) dias contados después de la fecha de entrega de la estimacién de la cuenta final, salvo que en este
apartado se disponga de un plazo distinto:

No Aplica

Plazo de eiecucis

El plazo de ejecucidn se computa desde la recepcidn por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las
condiciones indicadas en la cldusula de “Plazo de Ejecucién” de los Aspectos Generales del Contrato, ademds de las siguientes condiciones:

LA ENTREGA DE LA OBRA SERA TOTAL en el plazo de VEINTICUATRO (24) meses, contados a partir de la recepcién del Acta de Inicio de obra, la Recepcién Definitiva se entregara 30
dias calendarios posteriores a la recepcion del Acta de Recepcidn Provisoria.

EL ACTA DE OPERACIONES PREVIAS se debe remitir antes de la recepcién provisoria.

Atendiendo el plazo del tiempo de ejecucién de obras, el Contratista notificara, por escrito, simultdneamente, al Contratante y a la Direccién de Obra "CONSTRUCCION DE BLOQUE
DE AULAS Y APOYO ACADEMICO PARA LA FIUNA - FILIAL AYOLAS" sobre la fecha en la cual consideran que van estar terminados los trabajos para realizar la Recepcién Provisoria. Este
pedido debe ser realizado 20 dias antes de la fecha final del tiempo de ejecucidn de los trabajos.

La Direccién de Obra "CONSTRUCCION DE BLOQUE DE AULAS Y APOYO ACADEMICO PARA LA FIUNA - FILIAL AYOLAS" notificard a la Contratista la fecha de realizacién de las
operaciones previas a la Recepcién Provisoria, que consistira la inspeccién fisica de las obras ejecutadas, constatacién de posibles omisiones en algunas de las prestaciones previstas
en el Contrato, verificacion de defectos en la construccién, etc.

Todos los defectos encontrados en las obras realizadas, se registraran en un Acta redactada en el sitio de obras por la Direccién de Obra "CONSTRUCCION DE BLOQUE DE AULAS Y
APOYO ACADEMICO PARA LA FIUNA - FILIAL AYOLAS" y firmada por un representante de la Direccién de Obra "CONSTRUCCION DE BLOQUE DE AULAS Y APOYO ACADEMICO PARA LA
FIUNA - FILIAL AYOLAS" y un representante de el Contratista, en la cual el Contratista se compromete a terminar los trabajos objetados en tiempo y forma en un plazo de 20 dias
habiles, a partir de la firma de dicha Acta.

La recepcién definitiva tendrd lugar en el plazo de: Una vez que la Direccién de Obra "CONSTRUCCION DE BLOQUE DE AULAS Y APOYO ACADEMICO PARA LA FIUNA - FILIAL AYOLAS"
haya constatado la terminacién de todos los trabajos objetados en el Acta de Recepcidén Provisoria a satisfaccion de la Contratante, se procedera a la Recepcidn Definitiva de la Obra
dentro de los 30 dias calendario, a partir de la firma del Acta de Recepcidn Provisoria.

- Limite de la prérroga de los plazos para la ejecucién de las obras por causas de Fuerza Mayor: 60 (sesenta) dias.

- Limite de las inclemencias que ocasionan una prérroga de los plazos para la terminacién de las obras: serd la cantidad de dias efectivamente afectados, comprobables con reportes
emitidos por los equipos de medicién (pluviémetros) que deberan ser instalados por la Contratista en el Campus de la Facultad de Ingenieria de la UNA Filial Ayolas para dicha
comprobacién.

El plazo establecido para la ejecucion de la obra podra ser prorrogado por: Por aparicion de dificultades imprevistas durante la ejecucion de la obra Cuando haya modificaciones

importantes en la Obra, en estos casos la prorroga sera tratada entre la Direccién de Obra "CONSTRUCCION DE BLOQUE DE AULAS Y APOYO ACADEMICO PARA LA FIUNA - FILIAL

AYOLAS" y el Contratista. Pero en todos los casos el alcance de la prérroga se someterd a la aprobacién de la Contratante, quien notificara a la Contratista, mediante Orden de

Ejecucion.

En caso de inclemencias climaticas que ocasione paralizacidn de los trabajos en zona de obra. La prérroga se comunicara al contratista mediante una Orden de Ejecucién en la que se
precisara la duracién de la misma que serd igual al nimero de dias comprobados que las actividades estuvieron paralizadas por las inclemencias climaticas. Estas prérrogas no seran
consideradas como ampliacién de plazos en los términos del articulo 67 de la Ley 7021 De Suministro y Contrataciones PUblicas. Para los casos en que por inclemencias se
prorrogaran los plazos, la misma se regira por las disposiciones vigentes relativas a Prérroga de Plazos.

Estudios de factibilidad

No Aplica

Usodel . | 2 d

No Aplica

Multas y retenciones

Las penalidades diarias por retrasos en la ejecucion de los trabajos y forma de célculo:
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0,10% (cero coma un por ciento) sobre el total contratado, por cada dia corrido de atraso.

La contratante podra deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje indicado en este apartado. La contratante podra rescindir administrativamente el contrato cuando
el valor de las multas supere el monto de la Garantia de Cumplimiento de Contrato.

La aplicacién de multas no libera al contratista del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Procedenciadel - . ol |

La procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos para la ejecucidn del contrato sera:

La procedencia de los materiales o componentes de construccién deben cumplir con las condiciones establecidas en la legislacidn vigente en la materia en la Repiblica del
Paraguay.

Las excepciones que puedan hacerse respecto a las normas de calidad de los materiales, productos y componentes de construccion seran:

Las establecidas en las AGC.

control de calidad ial I Pruel

Las verificaciones de calidad de materiales y productos para la ejecucién del contrato serén realizadas en las siguientes condiciones:

Las establecidas en las AGC.

Ellugary condiciones de entrega de los materiales sera:

El Contratista es el responsable del suministro de los materiales, el transporte de los mismos a la zona de obras y su conservacién en caso de almacenamiento, a fin de que los
mismos cumplan con las especificaciones requeridas en el Contrato.

; iéndel bai

Duracién del periodo de movilizacién:

Cinco (5) dias posteriores a la firma del contrato.

; le elecucid

El contratista presentard un Cronograma de ejecucién de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobacién del Fiscalizador de Obras dentro del plazo de veinte (20) dias
habiles posteriores a la firma del contrato, salvo que se indique lo contrario en este apartado:
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El contratista presentara un Cronograma de Ejecucién de los Trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobacién por parte de la Direccién de Obra "CONSTRUCCION DE
BLOQUE DE AULAS Y APOYO ACADEMICO PARA LA FIUNA - FILIAL AYOLAS" dentro del plazo de veinte (20) dias habiles posteriores a la firma del contrato.

R I isoria de las.of

La recepcién provisoria de las obras sera: TOTAL

o Las modalidades de recepcién de las obras por etapas son las siguientes: NO APLICA.

e Dentro del plazo de veintilin (21) dias contados a partir de la fecha de recibo de la notificacién que realiza el fiscal de obra al contratista, se procedera a realizar las operaciones
previas a la recepcidn de las obras, salvo que se indique un plazo menor: NO APLICA

e Pruebas incluidas en las operaciones previas a la recepcidn provisional de las obras: lo establecido en las Especificaciones Técnicas, las ACG o lo que disponga la Direccidn de
Obra "CONSTRUCCION DE BLOQUE DE AULAS Y APOYO ACADEMICO PARA LA FIUNA - FILIAL AYOLAS".

o Constatacién del retiro de las instalaciones del lugar de trabajo y de la reposicién de los terrenos y lugares a su estado normal, con las siguientes disposiciones:NO APLICA.

K i6n Definitiva de las of

1) La recepcidn definitiva tendra lugar en el plazo de: 30 dias corridos, contados desde la fecha del acta de la recepcién provisoria.

2) La Direccién de Obra "CONSTRUCCION DE BLOQUE DE AULAS Y APOYO ACADEMICO PARA LA FIUNA - FILIAL AYOLAS" enviaré al contratista las listas detalladas de defectos de
construccién descubiertos, en el plazo de: 15 dias corridos desde la fecha del acta de la recepcién provisoria.

Garantias contractuales

Garantias particulares:

No Aplica

sarantias Particul

Garantias particulares:

No Aplica

M - e I el e |

Especificar las circunstancias en que puedan producirse restricciones en tales comunicaciones, servicios publicos y paso de aguas:

No Aplica

r lizacién de la C .

La convocante formalizaré la contratacién mediante:

Contrato.
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L I id la firma del

Luego de la notificacién de adjudicacidn, el proveedor debera presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes, los documentos indicados en el presente apartado.

1. Personas Fisicas / Juridicas
a) Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Direccidén General de Registros Publicos;

b) Certificado de no hallarse en interdiccién judicial expedido por la Direccién General de Registros Piblicos; Constancia de no adeudar aporte obrero patronal
expedida por el Instituto de Previsién Social.

c) Certificado laboral vigente expedido por la Direccién de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de Trabajo, siempre que el sujeto esté obligado a contar con el
mismo, de conformidad a la reglamentacidn pertinente - CPS

d) En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacién, acompafiar poder suficiente del apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del
contrato hasta su terminacion.

e) Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.

1.1 Persona Fisica/Juridica: La presentacion de los certificados emitidos por las autoridades competentes para cada caso en particular, en el marco de los supuestos del Art. 21
de laLey N°7021/22.

2. Documentos. Consorcios

Cada integrante del Consorcio que sea una persona fisica o juridica deberd presentar los documentos requeridos para oferentes individuales especificados en los
apartados precedentes.

Original o  fotocopia del Consorcio  constituido Documentos que acrediten las facultades del firmante del contrato para comprometer solidariamente al
consorcio.

En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacion, acompafiar poder suficiente del apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del
contrato hasta su terminacién.

La convocante deberd requerir la presentacién de los certificados de conformidad al numeral 1.1, al oferente que resultare adjudicado, con anterioridad a la firma del contrato. Si el oferente
no presentare dichos certificados o realizare una declaracién jurada falsa, la adjudicacién sera revocada, la garantia de mantenimiento de oferta sera ejecutada y los antecedentes seran
remitidos a la Direccién Nacional de Contrataciones Publicas.

Sul .

El porcentaje permitido para la subcontratacion serd de:

No Aplica

La subcontratacidn del contrato deberd ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y la reglamentacién que emita para el efecto la DNCP.

1. No deberé darse a conocer informacién alguna acerca del anélisis, aclaracidn y evaluacidn de las ofertas, mientras dure el mismo de conformidad con el articulo N° 52 de la Ley N°
7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”, ni sobre las recomendaciones relativas a la adjudicacién, después de la apertura en publico de las ofertas, a los oferentes ni a
personas no involucradas en el proceso de evaluacidn, hasta que haya sido dictada la resolucién de adjudicacién cuando se trate de un solo sobre. En las respuestas a las solicitudes
de aclaracidn, los oferentes deberan indicar si la informacién suministrada es de caracter reservado, debiendo precisar la norma legal que la establece como secreta o de caracter
reservado, de conformidad a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 “DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL”. Cuando se trate
de dos sobres, la confidencialidad de la primera etapa serd hasta la emisién del acto administrativo de seleccién de ofertas técnicas, reanudandose la confidencialidad después de la
apertura en publico de las ofertas econdmicas hasta la emision de la resolucién de adjudicacién.

2. La contratante y el proveedor deberdan mantener confidencialidad y en ningiin momento divulgaran a terceros, sin el consentimiento de la otra parte, documentos, datos u otra
informacién que hubiera sido directa o indirectamente proporcionada por la otra parte en conexién con el contrato, antes, durante o después de la ejecucién del mismo. No
obstante, el proveedor podra proporcionar a sus subcontratistas los documentos, datos e informacién recibidos de la contratante para que puedan cumplir con su trabajo en virtud
del contrato. En tal caso, el proveedor obtendra de dichos subcontratistas un compromiso de confidencialidad similar al requerido al proveedor en la presente cldusula.

3. La contratante no utilizara dichos documentos, datos u otra informacidn recibida del proveedor para ningtin uso que no esté relacionado con el contrato. Asi mismo el proveedor
no utilizara los documentos, datos u otra informacién recibida de la contratante para ningtin otro propésito diferente al de la ejecucién del contrato.

4. La obligacién de las partes arriba mencionadas, no aplicara a la informacién que:

a. La contratante o el proveedor requieran compartir con otras instituciones que participan en el financiamiento del contrato,

b. Actualmente o en el futuro se hace de dominio publico sin culpa de ninguna de las partes,

c. Puede comprobarse que estaba en posesion de esa parte en el momento que fue divulgada y no fue previamente obtenida directa o indirectamente de la otra parte, o
d. Que de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de esa parte por un tercero que no tenia obligacién de confidencialidad.

o

Las disposiciones precedentes no modificaran de ninguna manera ningin compromiso de confidencialidad otorgado por cualquiera de las partes a quien esto compete antes de la
fecha del contrato con respecto a los suministros o cualquier parte de ellos.

6. Las disposiciones de esta cldusula permaneceran vélidas después del cumplimiento o terminacién del contrato por cualquier razén.
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1. El proveedor debera proporcionar los datos de identificacion de sus subproveedores, asi como de las personas fisicas por medio de las cuales propone cumplir con las
obligaciones del contrato, dentro de los treinta dias posteriores a la obtencién del cddigo de contratacidn, y con anterioridad al primer pago que vaya a percibir en el marco de dicho

contrato, con las especificaciones respecto a cada una de ellas. A ese respecto, el contratista deberd consignar dichos datos en el Formulario de Identificacién del Personal (FIP) y en

el Formulario de Identificacién de Servicios Personales (FIS), a través del Registro del Proveedor del Estado.

2. Cuando ocurra alglin cambio en la némina del personal o de los subcontratistas propuestos, el proveedor o contratista esta obligado a actualizar el FIP.

3. Como requerimiento para efectuar los pagos a los proveedores o contratistas, la contratante, a través del procedimiento establecido para el efecto por la entidad previsional,
verificard que el proveedor o contratista se encuentre al dia en el cumplimiento con sus obligaciones para con el Instituto de Previsién Social (IPS).

4. La contratante podré realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la totalidad de las personas que prestan servicios personales en relacién de dependencia
para la contratista y eventuales subcontratistas se encuentren debidamente individualizados en los listados recibidos.

5. El proveedor o contratista deberd permitir y facilitar los controles de cumplimiento de sus obligaciones de aporte obrero patronal, tanto los que fueran realizados por la
contratante como los realizados por el IPS, y por funcionarios de la DNCP. La negativa expresa o tacita se considerara incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor
o contratista.

6. En caso de detectarse que el proveedor o contratista o alguno de los subcontratistas, no se encontraran al dia con el cumplimiento de sus obligaciones para con el IPS, deberan ser
emplazados por la contratante para que en diez (10) dias habiles cumplan con sus obligaciones pendientes con la previsional. En el caso de que no lo hiciera, se considerara
incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

El Porcentaje de Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

10,00 %

El proveedor debe presentar esta garantia dentro de los 10 dias corridos siguientes a la fecha de suscripcién del contrato.

La garantia adoptard alguna de las siguientes formas: Garantia bancaria o Péliza de Seguros.

Periodo de validez de [a.G {2 de Cumplimi l.C

El plazo de vigencia de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera de:

Desde la firma del contrato hasta 12 (doce) meses posteriores a la culminacién de la entrega de la obra en su totalidad.

E lici l

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones deberd presentar la solicitud acompafiada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

1. Nota de remisidn u orden de prestacién de servicios segun el objeto de la contratacion;

2. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberan expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias
aplicables. En ninglin caso el valor total facturado podra exceder el valor adjudicado o las adendas aprobadas;

3. REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;

4. Certificado de Cumplimiento Tributario;

5. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;

6. Formulario de Identificacién de Servicios Personales (FIS).

Plazo de pago: 60 dias, desde la aprobacidn del Certificado de Obra y la presentacién de la factura.
Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato seran las siguientes:

- CERTIFICADO DE CUENTA BANCARIA.
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Lugar de presentacién de las facturas y demas documentaciones para el pago: Mesa de Entrada de la Direccién de Finanzas de la Facultad de Ingenieria de la UNA, Bloque J, en
horario de 08:00 a 13:00 hs, de lunes a viernes. La Convocante se reserva el derecho de no procesar factura alguna, que no esté acompafiada de la documentacién descripta
precedentemente, no pudiendo el oferente reclamar por ese hecho, mora o intereses por el retraso de su pago.

Por tratarse de una contratacién con caracter plurianual, las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio fiscal 2026-2027 estaran sujetas a la aprobacién de la Ley del
Presupuesto General de la Nacién correspondiente.

2. La Contratante efectuaré los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) dias después de la presentacién de una factura por el proveedor, y después de
que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptacion o rechazo, debera darse a mas tardar en quince (15) dias posteriores a su presentacion.

3. De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con Organismos de la Administracién Central, el proveedor
deberd habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Direccién General del Tesoro Pdblico, la
habilitacién en el Sistema de Tesoreria (SITE).

Si la mora en el pago por parte de la contratante fuere superior a sesenta (60) dias, el proveedor, consultor o contratista, tendra derecho a solicitar por escrito la suspensién de la
ejecucién del contrato por causas imputables a la contratante.

La solicitud debera ser respondida por la contratante dentro de los 10 (diez) dias habiles de haber recibido por escrito el requerimiento. Pasado dicho plazo sin respuesta se
considerara denegado el pedido, con lo que se agota la instancia administrativa quedando expedita la via contencioso administrativa.

Si la demora en el pago fuese superior a ciento veinte (120) dias calendario, el proveedor, consultor o contratista podra proceder a la suspensién del cumplimiento del contrato,
debiendo comunicar a la contratante con un mes de antelacién tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspensién, en los
términos establecidos en la Ley. En este supuesto, el pago total de lo adeudado por la contratante determinara la continuidad del cumplimiento del contrato.

olicitud de Pago de Antici

El plazo dentro del cual se solicitard el anticipo serd (en dias corridos) de:

Atendiendo a lo dispuesto en la Ley de Presupuesto, la convocante conforme a la Disponibilidad presupuestaria, podré otorgar un anticipo financiero hasta el 20% del monto total
del contrato, para la oferta adjudicada.

a) Plazo méaximo para la presentacion de la solicitud de pago de anticipo: 10 dias corridos siguientes a partir de la fecha de suscripcidn del Contrato.
b) Direccién: FACULTAD DE INGENIERIA DE LA UNA, Campus Universitario, San Lorenzo.

¢) Horario de atencidn: 07:00 hs. a 13:00 hs. de lunes a viernes.

d) Oficina y/o departamento: Direccidn de Finanzas.

€) Responsable de la recepcién: Funcionarios de la Direccién Administrativa Financiera de la Contratante;

f) Plazo o fecha en la cual se abonaré al contratista el monto del anticipo, siguiente a la fecha de la presentacién de la solicitud: Hasta 45 dias corridos contados al dia siguiente de la
fecha de solicitud por parte del Contratista; y

g) Forma de amortizacién del monto anticipado con relacién a las certificaciones realizadas: Proporcional al porcentaje del anticipo.

1. El anticipo es la suma de dinero que se entrega al proveedor, consultor o contratista destinada al financiamiento de los costos en que éste debe incurrir para iniciar la ejecucion del objeto
contractual. El mismo no constituye un pago por adelantado; debe estar amparado con una garantia correspondiente al cien por ciento de su valor y debera ser amortizado durante la
ejecucidn del contrato y durante la ejecucidn de contrato demostrar el debido uso. La Garantia de Anticipo debera mantener su vigencia hasta su total amortizacion.

Los recursos entregados en calidad de anticipo no podran destinarse a fines distintos a los relacionados con el objeto del contrato.

El proveedor, consultor o contratista que reciba pagos en concepto de anticipo estara obligado a informar a la contratante sobre el destino y la forma de aplicacién del mismo, que en todos
los casos estara relacionado al efectivo cumplimiento del contrato.

En caso de extension de la Garantia de Anticipo, la misma debera cubrir el saldo pendiente de amortizacién.
2. Si se establece en el SICP el otorgamiento de anticipos, no podra superar en ningtin caso el porcentaje establecido en la legislacién vigente.
3. La solicitud de pago del anticipo deberd ser presentada por escrito, con la factura, el plan de inversiones y la Garantia de Anticipo.

4. El proveedor podrd remitir una comunicacién por escrito a la contratante, en la cual informe que rechaza el anticipo previsto en el PBC. La falta de solicitud de anticipo en el plazo previsto
en el PBC serd considerada como un rechazo del mismo. En estos casos podra darse inicio al cémputo de la ejecucidn contractual en las condiciones establecidas en el pliego de bases y
condiciones.

5. El Pago del Anticipo debe ser total. En el caso que se realizare el pago de un porcentaje inferior al 100% del mismo, el proveedor podra rechazarlo en el plazo de cinco (5) dias hébiles
mediante una nota de reclamo remitida a la Contratante. Transcurrido dicho plazo, se considerard que el Anticipo ha sido aceptado por el proveedor y podrd darse inicio al cronograma de
ejecucidn contractual en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

6. En el caso de que el proveedor haya solicitado el anticipo en las condiciones establecidas en la presente clausula y la convocante no ha procedido al pago, el oferente no estd obligado a
iniciar la ejecucidn del contrato hasta tanto el pago se haya efectuado de forma total o de acuerdo a lo dispuesto en el punto 5.

7. La amortizacin del anticipo se realizara de acuerdo con lo establecido en el contrato, en la proporcién que éste indique.

8. Para la ejecucion de esta garantia, especialmente cuando sea instrumentada a través de Péliza de Seguro de caucidn, serd requisito que previamente el proveedor sea notificado del
incumplimiento y la intimacién de que se hara efectiva la ejecucidn del monto asegurado.

9. A menos que se indique otra cosa en este apartado, la Garantia de Anticipo sera liberada por la contratante y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a mas tardar treinta (30) dias
contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud del contrato, pudiendo ajustarse por el saldo adeudado.

10. En el caso de rescisién o terminacién anticipada del contrato, los proveedores o contratistas deberan reintegrar a la contratante el saldo por amortizar
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11. En el caso de rescisidn o terminacién anticipada del contrato, los contratistas deberdn reintegrar a la contratante el saldo por amortizar.

Nota2. Se interpreta “planta” como el conjunto de equipos o instalaciones que se utilizan a los efectos de poder iniciar la ejecucién del objeto del contrato

Anticino MIPYMES

Se otorgara Anticipo MIPYMES:

No Aplica

Forma de Instrumentacién de Garantia de anticipo

Indicar en este apartado la forma de instrumentar la garantia de anticipo.

péliza de seguro

Reajuste

El precio del contrato estard sujeto a reajustes. La férmula y el procedimiento para el reajuste seran los siguientes:

Rm =Pmo[ AK (lkm) -1

k-1 lko
Rm: monto del reajuste por la variacién de precios de los trabajos Certificados en el mes m.
Pmo: Monto certificados en el mes M a precios basicos.
Ak: Coeficiente de incidencia del insumo k a ser ajustado por las fluctuaciones del indice lkm. La Sumatoria de dichos coeficientes, para cada item a reajustar, debe ser igual a la
unidad.
lko: Precio de origen representativo del insumo k correspondiente al mes anterior de la apertura de ofertas, en base a los precios publicados en dicho mes en la revista de la
(CAPACO).
lkm: Precio del insumo k en el mes m publicado en dicho mes en la revista de la (CAPACO).
El ajuste solo serd aplicado a solicitud del oferente adjudicado, el cual deberé hacerlo por escrito, dirigida a la Direccidn de Finanzas de la Contratante; y dara curso si la misma
considere y dispone de suficiente disponibilidad presupuestaria. La solicitud debe realizarse indefectiblemente dentro del mes siguiente al cual se produjeron las variaciones bajo
pena de no poder solicitarlo posteriormente; y sera aplicado Unicamente sobre el saldo contractual no ejecutado o sobre los servicios pendientes a ser realizados, posteriores al mes
en el cual se produjeron las variaciones. No se reconocera reajustes de precios si los trabajos se encuentran atrasados respecto al cronograma de obras presentado por el
Contratista.

El ajuste se efectiia mensualmente aplicando las cldusulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas condiciones que el certificado al cual se refiere. En caso que los indices
oficiales que se deben utilizar en el célculo no estén disponibles, se podran efectuar ajustes provisionales utilizando los dltimos indices conocidos. Los ajustes se corregirdn cuando se
conozcan los valores relativos a los meses en cuestion.

En caso de atrasos imputables al contratista en la ejecucién de los trabajos, las prestaciones realizadas vencidos los plazos contractuales de ejecucidn, se pagaran sobre la base de los
precios actualizados y ajustados al dia de expiracién del plazo contractual de ejecucidn

La variacién del valor del contrato por reajuste de precios, no constituye modificacién del contrato en los términos de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”, sin
embargo, debera contar con un Cédigo de Contratacidn, para cuya obtencidn se debera cumplir con los requerimientos establecidos por la DNCP.

Tasa de interd M

En caso de que la contratante incurriera en mora en los pagos, se aplicara una tasa de interés por cada dia de atraso, del:

0,05

En caso de retrasos en los pagos por la Contratante, el Contratista tendra derecho a percibir interés por mora por cada dia de atraso en el pago, equivalentes al promedio de las tasas
maximas activas nominales, anuales, percibidas en los bancos por los préstamos de consumo en moneda nacional al plazo de ciento ochenta dias, determinada por el Banco Central del
Paraguay para el mes anterior de la constitucion de la obligacién y publicado en diarios de difusién nacional.

Si la mora fuera superior a 60 dias, el proveedor, consultor o contratista tendra derecho a la suspensién del contrato, por motivos que no le serdn imputables, previa comunicacién a la
contratante, de acuerdo a lo establecido en el articulo 66 de la Ley N° 7021/22.

Si la contratante, en virtud de causas establecidas en el contrato, esté facultada para suspender la tramitacién de un pago, las sumas correspondientes durante los atrasos resultantes no
devengaran intereses por mora.
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La contratante podrd acordar modificaciones al contrato conforme al articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”.

1. Cuando el sistema de adjudicacién adoptado sea de abastecimiento simultaneo las ampliaciones de los contratos se regiran por las disposiciones contenidas en la Ley N° 7021/22,
sus modificaciones y reglamentaciones, que para el efecto emita la DNCP.

2. Tratandose de contratos abiertos, las modificaciones a ser introducidas se regiran atendiendo a la reglamentacién vigente.

3. La celebracién de un convenio modificatorio conforme a las reglas establecidas en el articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22, que constituyan condiciones de agravacién del riesgo
cuando la Garantia de Cumplimiento de Contrato sea formalizada a través de pdliza de seguro, obliga al proveedor a informar a la compafiia aseguradora sobre las modificaciones a
ser realizadas y en su caso, presentar ante la contratante los endosos por ajustes que se realicen a la péliza original en razdn al convenio celebrado con la contratante.

imitacién d bilidad

Excepto en casos de negligencia grave o actuacién de mala fe, el proveedor no tendré ninguna responsabilidad contractual de agravio o de otra indole frente a la contratante por
pérdidas o dafios indirectos o consiguientes, pérdidas de utilizacién, pérdidas de produccidn, o pérdidas de ganancias o por costo de intereses, estipuldndose que esta exclusion no
se aplicard a ninguna de las obligaciones del proveedor de pagar a la contratante las multas previstas en el contrato.

Responsabilidad del proveedor

El proveedor deberd suministrar todos los bienes o servicios de acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones, sin perjuicio de las responsabilidades
establecidas en la Ley N° 7021/22.

Fuerza mayor

El contratista no estard sujeto a la ejecucidn de su Garantia de Fiel Cumplimiento, liquidacién por dafios y perjuicios o terminacién por incumplimiento en la medida en
que la demora o el incumplimiento de sus obligaciones, en virtud del contrato, sea el resultado de un evento de fuerza mayor.

1. Para fines de esta cldusula, "Fuerza Mayor" significa un evento o situacién fuera del control del proveedor que es imprevisible, inevitable y no se origina por descuido o
negligencia del mismo. Tales eventos pueden incluir, sin que éstos sean los Unicos actos de la autoridad en su capacidad soberana, catastrofes naturales, incendios,
inundaciones, epidemias, pandemias, restricciones de cuarentena, embargos de cargamentos, explosiones, guerra, insurreccién, movilizacién, huelgas, temblores de
tierray decisiones gubernamentales.

. El contratista debera demostrar el nexo existente entre el caso notorio y la obligacion pendiente de cumplimiento. La fuerza mayor solamente podra afectar a la parte
del contrato cuyo cumplimiento imposible fue probado.

3. Por consiguiente, no se consideraran como casos de

N
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fuerza mayor, los actos o acontecimientos cuya ocurrencia podria preverse y cuyas consecuencias podrian evitarse actuando con diligencia razonable. De la
misma manera, no se consideraran casos de Fuerza Mayor los actos o acontecimientos que hagan el cumplimiento de una obligacién Ginicamente mas dificil o
mas onerosa para la parte correspondiente.

>

Si se produjera un acontecimiento de fuerza mayor, el contratista tendra derecho a una ampliacién razonable de los plazos de ejecucién, debiendo quedar claro, no
obstante, que no podra concederse ninguna indemnizacién al contratista por pérdida total o parcial de su material acopiado en obra, cuyos gastos de seguro se
consideran incluidos en el precio del contrato.

La parte que invoque el caso de fuerza mayor deberd asentarlo en el libro de obras y enviar una notificacién sobre el caso a la otra, inmediatamente después que el
acontecimiento sucedid y dentro del plazo maximo de siete (7) dias calendarios a partir del dia siguiente en que e l contratista haya tenido conocimiento
del evento o debiera haber tenido conocimiento del evento. Transcurrido el mencionado plazo, sin que el contratista haya notificado a la convocante la situacién que le
impide cumplir con las condiciones contractuales, no podra invocar caso fortuito o fuerza mayor. Excepcionalmente, la convocante bajo su responsabilidad, podra
aceptar la notificacién del evento de caso fortuito en un plazo mayor, debiendo acreditar el interés pdblico comprometido.

La notificacién se enviard por nota o carta certificada con acuse de recibido, o telegrama colacionado estableciendo los elementos constitutivos de la fuerza mayor y sus
consecuencias probables para la ejecucién del contrato, adjuntando toda la documentacién comprobatoria. En todo caso, la parte afectada debera tomar todas las
medidas necesarias para conseguir, en el menor plazo posible, la reanudacién normal de la ejecucidn de las obligaciones afectadas por el caso de fuerza mayor.

La fuerza mayor debe ser invocada con posterioridad a la suscripcién del contrato y con anterioridad al vencimiento del plazo de cumplimiento de las obligaciones
contractuales.

Si a raiz de un caso de fuerza mayor, la contratante o el contratista no pudieran ejecutar sus prestaciones, tal como estan previstos en el contrato, en un periodo de un

(1) mes, las partes se reuniran en el menor plazo posible para examinar las repercusiones contractuales de dichos acontecimientos sobre la ejecucién del contrato y, en
particular, sobre los plazos y/o las obligaciones respectivas de cada una de las partes.

A menos que la contratante disponga otra cosa por escrito, el contratista continuara cumpliendo con sus obligaciones en virtud del contrato en la medida que sea

razonablemente practico, y buscara todos los medios alternativos de cumplimiento que no estuviesen afectados por la situacién de fuerza mayor existente.
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Cuando una situacién de fuerza mayor ha existido durante un periodo de mas de seis (6) meses, cada parte tendra derecho a rescindir o terminar anticipadamente el contrato

1. Terminacién por Incumplimiento

a) La contratante, sin perjuicio de otros recursos a su disposicién en caso de incumplimiento del contrato, podrd terminar el contrato, en cualquiera de las siguientes
circunstancias:

. Siel proveedor no entrega parte o ninguno de los bienes dentro del periodo establecido en el contrato, o dentro de alguna prérroga otorgada por la contratante; o
ii. Siel proveedor no cumple con cualquier otra obligacién en virtud del contrato; o

iii. Siel proveedor, ajuicio de la contratante, durante el proceso de licitacidn o de ejecucién del contrato, ha participado en actos de fraude y corrupcién;

iv. Cuando las multas por atraso superen el monto de la Garantia de Cumplimiento de Contrato;

v. Por suspensién de los trabajos, imputable al proveedor o al contratista, por més de sesenta dias calendarios, sin que medie fuerza mayor o caso fortuito;

vi. En los demds casos previstos en este apartado.

2. Terminacién por insolvencia o quiebra

La contratante podrd terminar el contrato mediante comunicacién por escrito al proveedor si éste se declarase en quiebra o en estado de insolvencia.

3. Terminacidn por conveniencia

a) La contratante podré en cualquier momento terminar total o parcialmente el contrato por razones de interés piblico debidamente justificada, mediante notificacidn escrita al

proveedor. La notificacidn indicard la razén de la terminacién, asi como el alcance de la terminacién con respecto a las obligaciones del proveedor, y la fecha en que se hace efectiva
dicha terminacién.

b) Los bienes que ya estén fabricados y estuviesen listos para ser enviados a la contratante dentro de los treinta (30) dias siguientes a la fecha de recibo de la notificacién de
terminacidn del contrato deberan ser aceptados por la contratante de acuerdo con los términos y precios establecidos en el contrato. En cuanto al resto de los bienes la contratante
podra elegir entre las siguientes opciones:

-Que se complete alguna porcidn y se entregue de acuerdo con las condiciones y precios del contrato; y/o

-Que se cancele la entrega restante y se pague al proveedor una suma convenida por aquellos bienes que hubiesen sido parcialmente completados y por los materiales y repuestos
adquiridos previamente por el proveedor.

Se podran establecer otras causales de terminacién de contrato, de acuerdo a su naturaleza, y se deberan tener en cuenta ademas, las previstas en el articulo 72 y concordantes de la
Ley N°7021/22.

. les de terminacién del

Ademaés de las ya indicadas en la cldusula anterior, otras causales de terminacién de contrato son:

No Aplica

Eraude v Corruncis

1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratacidn, observen los mas altos niveles éticos, ya sea durante el proceso de licitacién o de ejecucién de un
contrato. La convocante actuara frente a cualquier hecho o reclamacién que se considere fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario publico, o quien actde en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un proceso de contratacién, hayan incurrido en practicas
fraudulentas o corruptas, la convocante debera:
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(i) En la etapa de oferta, se descalificard cualquier oferta del oferente y/o rechazara cualquier propuesta de adjudicacién relacionada con el proceso de adquisicién o
contratacién de que se trate; y/o

(ii) Durante la ejecucién del contrato, se rescindira el contrato por causa imputable al proveedor;

(iii) Se remitiran los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las practicas fraudulentas o corruptivas, a la Direccién Nacional de Contrataciones
Publicas, a los efectos de la aplicacidn de las sanciones previstas.

(iv) Se presentara la denuncia ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en la legislacién penal.
Fraude y corrupcidon comprenden actos como:
(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de otra parte;

(ii) Cualquier acto u omisidn, incluyendo la tergiversacin de hechos y circunstancias, que engafien, o intenten engafiar, a alguna parte para obtener un beneficio econémico o
de otra naturaleza o para evadir una obligacién;

(iii) Perjudicar o causar dafio, 0 amenazar con perjudicar o causar dafio, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar las acciones de una parte;

(iv) Colusidn o acuerdo entre dos 0 mas partes realizado con la intencién de alcanzar un propdsito inapropiado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de otra
parte.

(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislacién vigente.

3. Los oferentes deberan declarar que por si mismos o a través de interpdsita persona, se abstendrdn de adoptar conductas orientadas a que los funcionarios o empleados de la
convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones mas ventajosas con relacién a los
demas participantes.

“Los contratistas, proveedores, consultores y contratantes, podran solicitar la intervencion de la Direccion Nacional de Contrataciones Publicas alegando el incumplimiento de los
términos y condiciones pactados o controversias legales o técnicas en los contratos regidos por la Ley N° 7021/22. Una vez recibida la solicitud respectiva, dentro de los 15 (quince)
dias habiles siguientes a la fecha de su recepcién, la Direcciéon Nacional de Contrataciones Piblicas sefialara dia y hora para audiencia de avenimiento a la que seran citadas las
partes. Los requisitos y formalidades para admitir o rechazar la solicitud de intervencion, asi como los demas tramites del procedimiento de avenimiento seran dispuestos en la
reglamentacidn. Seran aplicables al procedimiento de Avenimiento las disposiciones contenidas en la seccién | del Capitulo XVI “PROCEDIMIENTOS JURIDICOS SUSTANCIADOS ANTE
LA DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS” de la Ley N°7021/22.

El procedimiento de Mediacidn se podra llevar a cabo ante:

No Aplica

El mediador deberd pertenecer a las Listas del Poder Judicial o del CAMP, seglin la seleccién de sede establecida.

El procedimiento arbitral se podra llevar a cabo ante las sedes del Centro de Arbitraje y Mediacion del Paraguay (en adelante, "CAMP"). El tribunal sera conformado por:

No Aplica
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MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedor y en los plazos dispuestos para el efecto por la normativa vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.
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FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta seccidn son los estdndar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparacién de sus ofertas.

ESTA SECCION DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE MANTENERLO EN FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE EL

OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.
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