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RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria

ID de Licitacién:

Convocante:

Unidad de Contratacién:

Etapasy Plazos

Lugar para Realizar Consultas:
Lugar de Entrega de Ofertas:

Lugar de Apertura de Ofertas:

Adjudicacion y Contrato

Sistema de Adjudicacién:

Vigencia del Contrato:

Datos del Contacto

Nombre:

Teléfono:

471448

Municipalidad de Eusebio Ayala

Uoc Municipalidad de Eusebio Ayala

en el SICP

Municipalidad de Eusebio Ayala

EN LA UNIDAD OPERATIVA DE
CONTRATACIONES

Total

Hasta recepcién definitiva

MARLY MARILIN CORONEL MENDEZ

0514215326

Nombre de la Licitacién:

Categoria:

Tipo de Procedimiento:

Fecha Limite de Consultas:
Fecha de Entrega de Ofertas:

Fecha de Apertura de Ofertas:

Anticipo:

Cargo:

Correo Electrénico:

CONSTRUCCION DE COCINAY
DEPOSITO EN DISTINTAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL
DISTRITO DE EUSEBIO AYALA

72000000 - Servicios de Construcciony
Mantenimiento

LPN - Licitacién Publica Nacional

22/07/2025 12:00

28/07/2025 07:00

28/07/2025 07:10

No se otorgara anticipo

ENCARGADA UOC

marlyn_17_@hotmail.com
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DATOS DE LA CONVOCATORIA

Los Datos de la Licitacién constituye la informacion proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar del proceso particular, y que sirvan de base
para la elaboracién de las ofertas por parte de los potenciales oferentes.

Datos de la Convocatoria

Los datos de la licitacion seran consignados en esta seccidn y en el Sistema de Informacién de Contrataciones Pdblicas (SICP), los mismos forman parte de los
documentos del presente procedimiento de contrataci6n.

Todos los datos y documentos de este procedimiento de contratacion deben ser obtenidos directamente del (SICP). Es responsabilidad del oferente examinar todos
los documentos y la informacién de la convocatoria que obren en el mismo.

Las compras publicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible. El Estado por medio de las actividades de compra de bienes y/o servicios
sostenibles, busca incentivar la generacién de nuevos emprendimientos, modelos de negocios innovadores y el consumo sostenible. La introducci6n de criterios y
especificaciones técnicas con consideraciones sociales, ambientales y econémicas tiene como fin contribuir con el Desarrollo Sostenible en sus tres dimensiones.

En este sentido, Paraguay cuenta con una Politica de Compras Piblicas Sostenibles y una guia practica para las convocantes y oferentes, a las cuales se deberan de
ajustar y que se encuentran disponibles en los siguientes links: https://www.contrataciones.gov.py/dncp/compras-publicas-sostenibles/plan-de-accion-compra

nvocan mpr: i ni

El simbolo “CPS” en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

Todo potencial oferente que necesite alguna aclaracién de la convocatoria o del pliego de bases y condiciones, podra solicitarla a la convocante a través del (SICP)
dentro del plazo establecido. Las consultas recibidas deberan ser respondidas por las convocantes y publicadas directamente a través del SICP.

Se prorrogara de forma automatica en el SICP, el plazo tope para la realizacién de consultas cuando la fecha del acto de presentacién de ofertas sea modificada.

La convocante podra establecer una junta de aclaraciones para la evacuacién de consultas sobre la convocatoria y los pliegos de bases y condiciones, de forma
adicional a las consultas, debiendo fijar la fecha, hora y lugar de realizacién en el SICP.

La convocante podra optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o podrd diferirlas, para que sean respondidas conforme con los plazos de
respuestas o emisién de adendas. En todos los casos se deberd levantar acta circunstanciada.

Las aclaraciones realizadas durante los procedimientos de contratacién no seran consideradas modificaciones a las bases de la contratacién.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no sera motivo de descalificacidn de la oferta.

Formato y firma de la oferta

1. El formulario de oferta y la lista de precios seran firmados, fisica o electrénicamente, seglin corresponda por el oferente o por las personas debidamente
facultadas para firmar en nombre del oferente.
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2. No seran descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.
3. Los textos entre lineas, tachaduras o palabras superpuestas seran vélidos solamente si llevan la firma de la persona que firma la oferta.

4. La falta de foliatura no podra ser considerada como motivo de descalificacién de las ofertas.

Plazo para presentar las ofertas

Las ofertas deberan ser recibidas por la convocante en la fecha y hora que se indican en el SICP.

La convocante podrd, extender el plazo originalmente establecido para la presentacidn de ofertas mediante la prérroga de fecha tope o la postergacién de la
apertura de ofertas.

En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la fecha limite original para presentar las ofertas,
quedaran sujetos a la nueva fecha prorrogada.

Cuando la presentacién de oferta sea electrénica la misma debera sujetarse a la reglamentacion vigente.

Dos o mas interesados podran unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona juridica distinta y deberan designar a uno de sus integrantes
como lider quien suscribird la oferta y los documentos relativos al procedimiento de contratacién. Se debera realizar el procedimiento de activacién del consorcio
directamente a través del Registro de Proveedores del Estado.

Para ello deberdn presentar una escritura publica de constitucién que redna las caracteristicas previstas en el Decreto reglamentario o un acuerdo de intencién de
participacion en contrato de consorcio, el cual se debera formalizar por escritura piblica en caso de resultar adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podran presentar ofertas individuales ni conformar mas de un consorcio en un mismo lote o item, lo que no impide que puedan
presentarse individualmente o conformar otro consorcio que participe en diferentes partidas.

En todo lo demds deberan ajustarse a lo dispuesto en la normativa legal vigente.

Idioma de la oferta

La oferta debera ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompafiada de su traduccién oficial, realizada por un traductor piblico matriculado en la Repdblica
del Paraguay.

La convocante permitira la presentacidn de catalogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin traduccién:

No Aplica

Precio v formulario de [a of

El oferente indicara el precio total de su oferta y los precios unitarios para todos los rubros de las obras que se propone suministrar, utilizando para ello el
formulario de oferta y lista de precios, disponibles para su descarga a través del SICP, formando ambos un Gnico documento.

Cuando la presentacién de la oferta se realice a través del médulo de oferta electrénica, se considerara que el listado de items forma parte del formulario de oferta
electrénico, y debera sujetarse en todo lo demas a la reglamentacién vigente.

1. Para la cotizacién el oferente debera ajustarse a los requerimientos que se indican a continuacién:

1. La convocante no efectuara pagos por los rubros ejecutados para los cuales el oferente no haya indicado precios, por cuanto los mismos se consideraran
incluidos en los precios unitarios y totales que figuren en el formulario de oferta. El precio cotizado deberd ser el mejor precio posible, considerando que en la
oferta no se aceptara la inclusién de descuentos de ningun tipo.

2. En el caso del sistema de adjudicacién por la totalidad de las obras requeridas, el oferente debera cotizar en la lista de precios todos los items, con sus precios
unitarios y totales correspondientes.

3. En el caso del sistema de adjudicacién por lotes, el oferente cotizara en la lista de precios uno o mas lotes, e indicara todos los items del lote ofertado con sus
precios unitarios y totales correspondientes. En caso de no cotizar uno o mas lotes, los lotes no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.
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4. En el caso del sistema de adjudicacidn por items, el oferente podra ofertar por uno o mas items, en cuyo caso debera cotizar el precio unitario y total de cada
uno o mas items, los items no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.
2. En caso de que se establezca en las bases de la contratacién, los precios indicados en la lista de precios seran consignados separadamente de la siguiente manera:

a) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la Repiblica del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso de ser adjudicado el contrato; y

b) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si lo hubiere, enumerados en los datos de la licitacion.

Al . imults

En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultaneo, en éste apartado se debera indicar la manera de distribucién de los mismos:

No Aplica

Moneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta y pago sera:

Guaranies

La cotizacién en moneda diferente de la indicada en este apartado serd causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es en guaranies, la oferta se deberd expresar
en numeros enteros, no se aceptaran cotizaciones en decimos y céntimos.

Copias de la oferta - CPS

El oferente presentara su oferta original. Adicionalmente, la convocante podra requerir copias de las ofertas en la cantidad indicada en este apartado, las copias deberan
estar indicadas como tales.

Cuando la presentacién de las ofertas se realice a través del médulo de Oferta Electrénica, la convocante no requerira de copias.

Cantidad de copias requeridas:

0 copias

ttodo d i6n de of

El método de presentacién de ofertas para esta convocatoria sera:

Un sobre

En caso de presentacién fisica, los sobres deberan:

1. Indicar el nombre y la direccién del oferente;

2. Estar dirigidos a la convocante;

3. Llevar la identificacién especifica del proceso de contratacién indicado en el SICP; y
4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.
5. Identificar si se trata de un sobre técnico o econédmico.

La convocante podra determinar el método de presentacién de ofertas en un sobre o en doble sobre. En este (ltimo caso, el primer sobre contendra la oferta técnica,
incluyendo los documentos que acrediten la personeria del oferente y el segundo sobre, contendra la oferta econémica. En caso de presentacion de ofertas fisicas, las
mismas deberdn ser entregadas a la convocante en sobres cerrados. Cuando las mismas deban ser presentadas en doble sobre, la convocante debera resguardar las ofertas
técnicas y econdmicas hasta su apertura.

Si los sobres no estan cerrados e identificados como se requiere, la convocante no se responsabilizard en caso de que la oferta se extravie o sea abierta prematuramente.
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El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigira la presentacién de copias de los mismos con la oferta.

Los oferentes inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado, podran presentar con su oferta, la Constancia del Perfil del Proveedor, que reemplazara a los
documentos solicitados por la convocante en el presente pliego.

Cuando la presentacién de oferta sea electrénica la misma debera sujetarse a la Resolucién DNCP N° 3800/23.

Los oferentes deberan indicar en su oferta, qué documentos que forman parte de la misma son de caracter reservado e invocar la norma que ampara dicha reserva,
para asi dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL".
Si el oferente no hace pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se entendera que toda su oferta y documentacion es publica.

Ofertas Alternativas

Se permitird la presentacion de oferta alternativa, seglin los siguientes criterios a ser considerados para la evaluacién de la misma:

No Aplica

Periodo de validez de las of

Las ofertas deberan mantenerse vélidas (en dias corridos) por:
90

Las ofertas se deberdn mantener vélidas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha limite para la presentacién de ofertas, establecido por la
convocante. Toda oferta con un periodo menor sera rechazada.

La convocante en circunstancias excepcionales podra solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la oferta, por lo tanto la Garantia de
Mantenimiento de la Oferta deberd ser también prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantia de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que acepten la solicitud de prérroga no se les
solicitara ni permitira que modifiquen sus ofertas.

G I' . I I .2 I . .2

1. La Garantia de Mantenimiento de Oferta deberd expedirse por el equivalente 5% (cinco por ciento) del monto total de la oferta. El oferente debe adoptar
cualquiera de las formas de instrumentacién de las garantias dispuestas en el SICP por la Convocante.
2. La Garantia de Mantenimiento de Oferta en caso de oferentes en consorcio deberd ser presentada de la siguiente manera:
1. 1. 1. Consorcio constituido por escritura plblica: deberan emitir a nombre del consorcio legalmente constituido por escritura publica o del
lider del consorcio.
2. Consorcio con acuerdo de intencién de participacién en contrato de consorcio: deberdn emitir a nombre del lider del consorcio.
3. La Garantia de Mantenimiento de Ofertas podra ser ejecutada:

1. Siel oferente altera las condiciones de su oferta,

2. Siel oferente retira su oferta durante el periodo de validez de ofertas,

3. Sino acepta la correccidn aritmética del precio de su oferta, en caso de existir, o
4. Siel adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:

d.1 Firmar el contrato,

d.2 Suministrar los documentos indicados en las bases de la contratacién para la firma del contrato,

d.3 Suministrar en tiempo y forma la garantia de cumplimiento de contrato,

d.4 Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,

d.5 No se formaliza el consorcio por escritura publica antes de la firma del contrato.

4. En los casos de contratos abiertos las garantias se regiran por lo dispuesto en el Decreto Reglamentario y la reglamentacion emitida por la DNCP para el
efecto.
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5. En caso de instrumentarse las garantias a través de Garantia Bancaria, debera estar sustancialmente de acuerdo con el formulario incluido en la Seccién
"Formularios".

6. Las Garantias tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de instrumentacidén adoptada, debera ser
pagadera ante solicitud escrita de la convocante donde se haga constar el monto reclamado, cuando se tenga acreditada una de las causales de ejecucién de
la garantia. En estos casos sera requisito que previamente el oferente sea notificado del incumplimiento y la intimacién de que se hara efectiva la ejecucién
del monto asegurado.

7. Si la prestacidn de los servicios o la ejecucién de la obra, se realizare en un plazo menor o igual a diez dias calendario posteriores a la firma del contrato, la
garantia de cumplimiento debera ser entregada antes del cumplimiento de la prestacion.

8. La garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato serd liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a mas tardar treinta (30) dias contados a partir
de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud de contrato, incluyendo cualquier obligacidn relativa a la garantia de los bienes

El plazo de validez de la Garantia de Mantenimiento de Oferta (en dias calendario) serd de:

120

El oferente debera presentar como parte de su oferta una Garantia de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello en el SICP y por el plazo indicado en este
apartado.

1. Un oferente podra retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envio de una comunicacién por escrito, debidamente firmada por el
representante autorizado. La sustitucién o modificacidn correspondiente de la oferta deberd acompafiar dicha comunicacién por escrito.

2. Todas las comunicaciones deberan ser:

a) Presentadas conforme a la forma de presentacién e identificacién de las ofertas y ademas los respectivos sobres deberdn estar marcados "RETIRO",
"SUSTITUCION" o "MODIFICACION";

b) Recibidas por la convocante antes del plazo limite establecido para la presentacién de las ofertas;
Las ofertas cuyo retiro, sustitucion o modificacion fuere solicitada seran devueltas sin abrir a los oferentes remitentes, durante el acto de apertura de ofertas.

3. Ninguna oferta podré ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha limite para presentar ofertas y la expiracidn del
periodo de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta o cualquier extension si la hubiere, caso contrario, se hard efectiva la Garantia de
Mantenimiento de Oferta.

Cuando la presentacién de oferta se realice a través del médulo de oferta electrénica la misma debera sujetarse a la reglamentacién vigente

Apertura de ofertas

1. La entidad convocante procedera a la apertura de las ofertas y, en caso de existir notificaciones de retiro, sustitucién o modificacién de las propuestas, se leera
durante el acto publico en presencia de los oferentes o sus representantes segln la hora, fecha y lugar previamente establecidos en el SICP.

2. Cuando la presentacién de la oferta sea electrénica, el acto de apertura debera sujetarse a la reglamentacién vigente, en la hora y fecha establecida en el
SICP.

3. Primero se procedera a verificar los sobres de las ofertas recibidas, marcados como:

a) "RETIRO": Se leeran en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no seré abierto sino devuelto al oferente remitente. No se permitira el retiro de
ninguna oferta a menos que la comunicacién de retiro contenga una autorizacién vélida y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

b) "SUSTITUCION": Se leerdn en voz alta y se intercambiara con la oferta correspondiente que esté siendo sustituida; la oferta sustituida no se abrird y se
devolvera al oferente remitente. No se permitird la sustitucién de ninguna oferta a menos que la comunicacién de sustitucién contenga una autorizacién valida
y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

c) "MODIFICACION": Se abrirdn y leeran en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitird ninguna modificacién a las ofertas a menos que la
comunicacién de modificacion contenga una autorizacién vélida y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. Solamente se consideraréan en la
evaluacién los sobres que se abren y leen en voz alta durante el Acto de Apertura de las Ofertas.

4. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberdn contar con autorizacién suficiente para suscribir el acta y para revisar los
documentos de los demds oferentes, bastando para ello la presentacidn de una autorizacién escrita del firmante de la oferta, esta autorizacién podra ser incluida en
el sobre oferta o ser portada por el representante.

5. Se solicitard a los representantes de los oferentes presentes que firmen el acta. La omisién de la firma por parte de un oferente no invalida el contenido y efecto
del acta. Se distribuird una copia del acta a todos los presentes.
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6. Las ofertas sustituidas y modificadas, que no sean abiertas y leidas en voz alta durante el acto de apertura no podran ser consideradas para la evaluacién sin
importar las circunstancias y seran devueltas sin abrir a los remitentes.

7. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omisién sustancial que no podra ser subsanada en ninguna oportunidad una vez abiertas las
ofertas. En cuanto a la garantia de mantenimiento de oferta deberd estar debidamente extendida.

8. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura debera ser comunicada a través del SICP para su difusién, dentro de los dos (02) dias habiles de la realizacién
del acto de apertura.

9. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica debera ser comunicada a través del SICP, para su difusién, dentro de los dos (02) dias habiles de la
realizacion del acto de apertura, se procedera de igual manera una vez finalizado el acto de apertura econémico.

La convocante dispone la realizacién de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

Fecha: Ver fecha establecida en el SICP.
Lugar: Oficina de la UOC, Municipalidad de Eusebio Ayala
Hora: Ver hora establecida en el SICP

Procedimiento: Los interesados deberan presentarse en la Municipalidad de E. Ayala en el dia y en la hora sefialada en el SICP en la Oficina de la secretaria de Obras
Publicas de la municipalidad para que conjuntamente con los responsables puedan llegar hasta el lugar donde se realizaran las obra

Nombre y contacto del funcionario responsable de guiar la visita: Funcionario designado por el Dpto. de Obras Arg. Luis Maria Simén Cabrera

Participacion Obligatoria: Si

La visita o inspeccidn técnica debe fijarse al menos un (1) dia habil antes de la fecha tope de consulta.

Cuando la convocante haya establecido que sera requisito de participacidn, el oferente que conozca el sitio podra declarar bajo fe de juramento conocer el sitio y que cuenta
con la informacidn suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

En todos los casos, el procedimiento para su realizacién debera difundirse en las bases de la contratacion.

Las condiciones de participacién no deberan ser restrictivas ni limitativas.

la identificacién del sitio de of

La obra serd ejecutada en el inmueble individualizado como:

Finca o Matricula N° 000
Padrdn o Cuenta Corriente Catastral N°:000
Sitio donde se ejecutara la obra

CONSTRUCCION DE COCINA Y DEPOSITO-ESCUELA BASICA N° 109 JUAN
1 BAUTISTA ALBERDI

CONSTRUCCION DE COCINA Y DEPOSITO ESCUELA BASICA N° 214 MCAL
2 FRANCISCO SOLANO LOPEZ-

CONSTRUCCION DE COCINA Y DEPOSITO COLEGIO TECNICO NACIONAL PROF.
3 ANDRESAGUIRRE

CONSTRUCCION DE COCINA Y DEPOSITO ESCUELA BASICA N° 191 NINO
4 SALVADOR DEL MUNDO-

CONSTRUCCION DE COCINA Y DEPOSITO ESCUELA BASICA N° 564 JUAN ANDES
5  AGUIRRE

CONSTRUCCION DE COCINA Y DEPOSITO ESCUELA BASICA N°7523 CRISTO
6  REDENTOR
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CONSTRUCCION DE COCINA Y DEPOSITO ESCUELA BASICA N°6723 SAN JUAN
BAUTISTA

CONSTRUCCION DE COCINA Y DEPOSITO ESCUELA BASICA N°566 DEFENSORES
DEL CHACO

CONSTRUCCION DE COCINAY DEPOSITO ESCUELA BASICA N°3926 DON
ANUNCIO OVELAR LEDESMA
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REQUISITOS DE PARTICIPACION Y CRITERIOS DE EVALUACION

Esta seccién contiene los criterios que la convocante utilizara para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las calificaciones requeridas. Ningln otro factor,
método o criterio serd utilizado.

~ondicién de Participacis

Podran participar de este procedimiento, las personas fisicas, juridicas y/o Consorcio, constituidos o con acuerdo de intencién, inscriptos en el Registro de
Proveedores del Estado.

Los oferentes domiciliados en la Republica del Paraguay, que pretendan participar en un procedimiento de contratacion, no deberan estar comprendidos en las
prohibiciones o limitaciones para presentar propuestas y contratar con el Estado, establecidas en la Ley N° 7021/22 "DE SUMINISTROS Y CONTRATACIONES
PUBLICAS".

En los casos de procedimientos de contratacidn de caracter nacional podran participar las sucursales de las matrices internacionales constituidas en la Repiblica
del Paraguay. Solo seran admitidas como criterios de adjudicacion las capacidades, experiencia y aptitudes de la sucursal recabadas desde su constitucién, sin
admitirse la utilizacién de las cualidades de la casa matriz u otras filiales o sucursales.

Calificacién Legal. Los oferentes deberan declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones para contratar con el Estado, segin lo
establecido en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22 en concordancia con el Articulo 19 de su Decreto Reglamentario. Esta declaracién forma parte del formulario de
oferta en los casos que el procedimiento de contratacién sea convencional y formulario de Oferta electrénica en el caso que se utilice el médulo de oferta
electrénica.

Seran desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuesta y contratar con el
Estado, a la horay fecha limite de presentacién de ofertas o a la fecha de firma del contrato.

A los efectos de la verificacidn de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22, el comité de evaluacion realizara el
siguiente andlisis:

1. Verificara que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas, la declaracidn jurada de no estar comprendido en las prohibiciones y limitaciones para
presentar propuesta y contratar, y ademas las constancias de registro de estructura juridica y de beneficiarios finales.

2. Verificara los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan comprendidos en el articulo 21 de la Ley N°
7021/22.

3. Verificard por los medios disponibles, si el oferente y los demdas sujetos individualizados en las prohibiciones o limitaciones contenidas en los incisos,
aparecen en la base de datos del SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL.

4. Si se constatara que alguno de las personas mencionadas en el parrafo anterior figura en la base de datos del SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL
HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL, el comité analizard acabadamente si tal situacién le impedira ejecutar el contrato, exponiendo los motivos para
aceptar o rechazar la oferta, segin sea el caso.

5. Verificard que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaracién de Personas, debidamente firmado, conforme a los estdndares establecidos, y
cotejara los datos con las personas fisicas inhabilitadas que constan en el registro de “Sanciones a Proveedores” del SICP. Con el objeto de verificar si los
directores, gerentes, socios gerentes, quienes ejerzan la administracién, accionistas, cuotapartistas o propietarios se encuentren dentro de los criterios
contemplados en los incisos g), h), i),y j) de la Ley 7021/22.

6. El comité podra recurrir a fuentes publicas o privadas de informacién, para verificar los datos proporcionados por el oferente y las obrantes en el registro de
inhabilitados de la DNCP.

7. Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos en virtud a lo dispuesto en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22, la oferta sera
rechazaday se remitiran los antecedentes a la DNCP para los fines pertinentes.

10/101



Basado Unicamente en precio

Andlisi recios of

La evaluacidn de ofertas con el criterio basado tnicamente en precio, luego de haber realizado la correccién de errores

aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluacién procedera a solicitar a los oferentes una explicacién detallada de
la composicidn del precio ofertado de cada item, rubro o partida adjudicable, conforme al siguiente pardmetro:

1. En obras publicas: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 20% para ofertas por debajo del precio
referencial y 10% para ofertas que se encuentren por encima del referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a
contratacion.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien o servicio, el precio sera declarado
inaceptabley la oferta rechazada.

El andlisis de los precios, con esta metodologia, serd aplicado a cada item, rubro o partida que componga la oferta y en cada caso deberd ser debidamente
fundada la decisién adoptada por la Convocante en el ejercicio de su facultad discrecional.

Para la evaluacién de ofertas basada en la multiplicidad de criterios, en cuanto al analisis del precio se podra considerar el pardmetro

- icién de Preci

La estructura minima del desgloce de composicidn de los precios, sera:

La estructura del desglose de composicidn de los precios serd seglin Formulario de Composicién de Precios Unitarios - Seccién Formularios, que forma parte de la
oferta.

El oferente podra presentar junto con su oferta el desgloce de composicién de precios, cuando su oferta se encuentre fuera de los pardmetros establecidos en la clausula
anterior.

Margen referencia en pr imien ntr ion r rinternacion

En los procedimientos de contratacion de carcter internacional, las convocantes otorgaran el beneficio de margen de preferencia del 10% (diez por ciento), a las
ofertas que incorporen:

1. Elempleo de los recursos humanos del pais.
2. La adquisicién y locacién de bienes producidos en la Republica del Paraguay.

Para el otorgamiento del beneficio, los Oferentes deberan acreditar como minimo el porcentaje de contenido nacional establecido en la reglamentacion vigente en
la materia.

1. Formulario de Oferta (*)

[El formulario de oferta y lista de precios, generados electrénicamente a través del SICP, deben ser completados y firmados por el oferente.

En caso de que se emplee el médulo de oferta electronica se considerard que el listado de items forma parte del formulario de oferta electronica, y deberd sujetarse
en todo lo demds a la reglamentacion vigente.]

2. Garantia de Mantenimiento de Oferta (*)
La garantia de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma establecida en el SICP.

*)

3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social (
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4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar.(**)
5. Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)
6. Patente comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento del oferente. (**)

7. Declaracién Jurada de “Declaracién de Personas”, de conformidad con el formulario estdndar - Seccién Formularios (*)
8. Documentos legales .Oferentes.

8.1. Personas Fisicas.
a. Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta. (*)
b. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes - RUC(*)

c. En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representacién, deberd acompafiar una fotocopia simple de su cédula de identidad y una
fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura Piblica para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitacién. No es
necesario que el poder esté inscripto en el Registro de Poderes. (*)

8.2. Personas Juridicas.

1. Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona juridica tales como la Escritura Publica de Constitucion y protocolizacion
de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberdn estar inscriptos en la Seccidn Personas Juridicas de la Direccién de Registros Publicos. (*)

2. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes. (*)

3. Fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o apoderados de la sociedad. (*)

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir
en: un poder suficiente otorgado por Escritura Plblica (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que
justifiquen la representacién del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anénimas. (*)

8.3. Oferentes en Consorcio.

a. Cada integrante del consorcio que sea una persona fisica domiciliada en la Republica del Paraguay deberd presentar los documentos requeridos para
Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes Individuales. Personas Fisicas. Cada integrante del consorcio que sea una persona juridica
domiciliada en Paraguay deberd presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales Personas Juridicas. (*)

b. Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intencidn de constituir el consorcio por escritura piblica en caso de resultar adjudicados y
antes de la firma del contrato. Las formalidades de los acuerdos de intencién y de los consorcios serdn determinadas por la Direccién Nacional de
Contrataciones Plblicas (DNCP). (*)

c. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intencién de consorciarse. Estos documentos pueden
consistir en (*):
i. Un poder suficiente otorgado por escritura publica por cada miembro del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el Registro de
Poderes); o
ii. Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representacion del firmante, tales como actas de asamblea y de
directorio en el caso de las sociedades andnimas.

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al consorcio, cuando se haya formalizado el
consorcio. Estos documentos pueden consistir en (*):
i. Un poder suficiente otorgado por escritura plblica por la Empresa Lider del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o
ii. Los documentos societarios de la Empresa Lider, que justifiquen la representacién del firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso
de las sociedades anénimas.

En caso de que los procedimientos no sean por el médulo de oferta electrénica, el oferente debera presentar el Formulario de Oferta y la Planilla de precio, para los casos en
que se utilice el Médulo de Oferta Electrénica los datos se deberan cargar en el Formulario de oferta electrénica de conformidad a la normativa vigente.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta de conformidad al Decreto Reglamentario.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberan estar vigentes a la fecha y hora tope de presentacion de ofertas.

2pacidad Financi

Con el objetivo de calificar la situacién financiera del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacién
requerida

Oferente Consorcios
Individual
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* Coeficiente de Liquidez: Activo corriente / Pasivo Corriente debe ser igual o
mayor a 1(uno) en promedio de los ultimos tres afios. Esta informacién sera
extraida del Balance General correspondiente a los ejercicios fiscales
cerrados. [2022 - 2023 - 2024]

o Coeficiente de Solvencia: Pasivo Total / Activo Total igual o menor a0,80 en
promedio de los ultimos tres afios. Esta informaci6n sera extraida del Balance
General correspondiente a los ejercicios fiscales cerrados [2022 - 2023 - 2024].

Demostrar que posee o que tiene acceso a suficientes activos liquidos, activos
reales libres de gravamenes, lineas de crédito y otros medios

financieros (independientemente de cualquier anticipo estipulado en el
contrato) para cumplir los requisitos en materia de flujo de fondos para la
construccidn exigidos para el o los contratos en caso de suspensién,
reanudacion de faenas u otros retrasos en los pagos.

El minimo de activos liquidos y/o acceso a créditos libres de otros
compromisos contractuales del adjudicatario sera: 20% del monto

total ofertado en relacidn al ultimo balance general presentado
correspondiente al afio 2024.

Las deducciones al flujo de fondos exigidos por compromisos derivados de otros
contratos solo se haran cuando dichos contratos se encuentren en ejecucion.

Este minimo de activos liquidos que constituird el capital operativo, debe ser el
resultado de la diferencia entre el Activo Corriente menos el Pasivo Corriente, del
ejercicio cerrado afo 2024.

Puede ser complementado con lineas de crédito otorgadas por entidades bancarias
/ financieras / cooperativas.

e Eficiencia: (Ingreso/Egreso). Debera ser igual o mayor que 1, el promedio, de los ejercicios fiscales requeridos2022 - 2023 - 2024.

Todas las
Partes
Combinadas

Debe
cumplir
conel
requisito.

Debe
cumplir
conel
requisito.

Debe
cumplir
conel
requisito.

Debe
cumplir con
el requisito

Cada
Socio

Debe
cumplir
por lo
menos
conel
40% del
requisito
minimo

Debe
cumplir
por lo
menos
conel
40% del
requisito
minimo

Debe
cumplir
porlo
menos
conel
40% del
requisito
minimo

Socio
Lider

Debe
cumplir
por lo
menos
conel
60% del
requisito

Debe
cumplir
por lo
menos
conel
60% del
requisito

Debe
cumplir
por lo
menos
conel
60% del
requisito

Completar el
formulario
"Situacién
Financiera"y
presentar los
documentos
que se indiquen
enelpliego de
basesy
condiciones.

Completar el
formulario
"Situacion
Financiera"y
presentar los
documentos
que se indiquen
enel pliego de
basesy
condiciones.

Observacidn 1: Se establece este criterio de evaluacidn en vista a las formalidades establecidas por la DNIT (EX SET) para el registro de actividades y liquidacién

de cada tipo de obligacion (IRE GENERAL / IRE SIMPLE). (Art. 79 Decreto N°3182/19 y Art. 1 R.G N°55/2020).

Observacién 2:En el caso de oferentes que hayan experimentado una transicin entre tipos de contribuyentes, como por ejemplo, aquellos que durante el
periodo requerido estuvieron sujetos al IRE SIMPLE en uno o dos afios y luego cambiaron al IRE GENERAL, se procedera a evaluar los afios solicitados utilizando
el criterio de evaluacién pertinente a cada tipo de obligacién. Es decir, se analizaran los indicadores correspondientes a los afios requeridos, para lo cual

deberan presentar la documentacién financiera acorde a las obligaciones aplicables a cada afio.

e Demostrar que posee o que tiene acceso a suficientes activos liquidos, activos reales libres de gravamenes, lineas de crédito y otros medios
financieros (independientemente de cualquier anticipo estipulado en el contrato) para cumplir los requisitos en materia de flujo de fondos para la
construccién exigidos para el o los contratos en caso de suspensidn, reanudacién de faenas u otros retrasos en los pagos. El minimo de activos liquidos y/o
acceso a créditos libres de otros compromisos contractuales del adjudicatario serd: 20% de lo ofertado. Las deducciones al flujo de fondos exigidos por
compromisos derivados de otros contratos solo se haran cuando dichos contratos se encuentren en ejecucion.

Este minimo de activos liquidos que constituira el capital operativo, y debe ser el resultado de Ingreso menos Egreso, del ejercicio fiscal 2024. Puede ser
complementado con lineas de crédito otorgadas por entidades bancarias / financieras / cooperativas.

 (En caso de consorcio el socio lider debe cumplir con el 60% y los demés 40% del requisito.
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Para evaluar el presente criterio, el oferente debera presentar las siguientes documentaciones:

1. Autorizaci6n para pedir referencias a las instituciones de crédito de las que el oferente es cliente. La misma debera indicar los datos de la entidad, nimero de
cuentay datos de contacto.

2. Indicary adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del oferente a recursos financieros para cumplir los requisitos de calificacién, bastando
para el efecto Cartas Compromiso de un Banco de plaza/ financiera o cooperativa, de otorgar una linea de crédito al oferente, que debe contener el nombre e
ID del llamado.

3. Estados Financieros de los afios 2022 - 2023 - 2024, con sus correspondientes declaraciones de impuesto a la renta. IRE GENERAL.

EN

5. Formulario de compromisos vigentes.

. Formulario N° 501 de los afios 2022 - 2023 - 2024, para contribuyentes del IRE SIMPLE.

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacion
requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas
* Haber generado, durante los mejores cinco (5) afios de los Debe Debe Debe cumplirpor | Debe cumplirpor | Completar
dltimos diez (10) afios, en promedio un volumen anual de cumplir cumplir con lo menos con lo menos con los Formulario
facturacién igual o superior a 50% conel elrequisito. | el 25% de los el 40% de los N°2y3.
* El promedio del volumen anual de negocios se define como | requisito. requisitos requisitos
el total de las facturas legales correspondientes a obras en minimos minimos
ejecucién o terminadas por el oferente, dividido el nimero requeridos. requeridos.
de (5) afios sefialado en el parrafo precedente..
E . . ifi I
Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacién
requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas
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* Participacién en calidad de contratista, integrante de un Debe Debe Debe cumplir Debe cumplir ;Z?s:‘:;zzario
consorcio en el porcentaje de participacién, o subcontratista cumplir cumplir con por lo menos por lo menos N° 4
autorizado por la Administracién Contratante en al menos conel el requisito. conel 25%de con el 40% de
un /1] contrato, durante los Gltimos cinco /5] afios, similares a las requisito. l°§ requisitos l°§ requisitos
obras propuestas. minimos minimos

o Lasimilitud debe basarse en la escala fisica, la complejidad, los requeridos. requeridos.
métodos o la tecnologia, u otras caracteristicas técnicas,
conforme a lo descrito en la Seccién Descripcion de la Obra.

o Afin de cumplir este requisito, las obras deberan estar
terminadas en un /50%)] por lo menos, y el desempefio debera
haber sido satisfactorio.

Contar con experiencia minima para el contrato que antecede u otros . . Completar
contratos, ejesutados enel pericF:do[2021, 2022, 2qOZ3, 2024] en las Debe . Debe cumplir Debe cumplir los Fzrmulario
siguientes actividades clave: en Construccion de estructura edilicia, cumplir porlo meonos porlo meonos N°2y4
Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribucion de con ?l. coneel 2.5%7 de conel 4(.]{7 de
Energfa Eléctrica requisito. lo.f, requmtos l0§ requmtos

minimos minimos

requeridos. requeridos.

La experiencia solicitada tiene como base la envergadura de la obra y el alto impacto institucional de la misma.

Los siguientes documentos seran los considerados para la evaluacién de los presentes criterios:
1. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.

2. Documento que avale la recepcién definitiva de la obra.

3. Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como minimo el 50% de la oferta presentada.

4. Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompafiar el documento que acredite la autorizacién de la

Administracién Contratante para participar como tal en el contrato

Los siguientes documentos seran los considerados para la evaluacién de los presentes criterios:

1. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.

2. Documento que avale la recepcidn definitiva de la obra.

3. Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como minimo el 50 % de la oferta presentada.

como tal en el contrato.

4. Sila experiencia ha sido como subcontratista, acompafiar el documento que acredite la autorizacién de la Administracion Contratante para participar

- pacidad i d I

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de personal del oferente, se consideraran los siguientes indices:
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Requisitos minimos Requisitos de cumplimiento Documentacién

requerida
Oferente Consorcios
individual
Todas las Cada Socio
partes socio lider
combinadas
. e Completar el
Demostrar que cuenta con personal debidamente calificado Debe Debe formzlario N°
para desempefiar los siguientes cargos clave: cumplir cumplir con 6
superintendente de obras, que debera ser ingeniero con el el requisito
civil y/o arquitecto con cinco afios de experiencia requisito

en construccién de obras de naturaleza y complejidad
similar a lo requerida en el presente llamado .

Como minimo deberd contar con un Jefe o Superintendente
de Obras con [5 ANOS ] de

experiencia en obras de naturaleza y complejidad
similares, El mismo debera permanecer en el sitio de obra.

1. Curriculum en el que se mencione la calificacién y experiencia del personal clave, técnico y de administracién, propuesto para desempefiarse en el lugar de
ejecucidn de las obras a los fines del contrato.

2. Referencias de empresas que confirmen un desempefio satisfactorio.

3. Presentar declaracion Jurada del super intendente de obra que permanecera en la obra.

- pacidad i d )

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de equipos del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacién
requerida

Oferente Consorcios
Individual

Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas
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Completar

o Demostrar que puede disponer oportunamente de los | Debe Deben Debe cumplirporlo | Debecumplirporlo | 'l - o
equipos esenciales en propiedad o en alquiler, que a cumplir cumplir con menos con el /25% menos con el /40% N°Ty8
continuacién se indican: contar con un camién de conel el requisito. Jde los requisitos Jde los requisitos
capacidad minima de 10.000 kilos. requisito. minimos requeridos | minimos
* Camioneta minima de 1.000 kg requeridos.

* Herramientas tales

como: mesclador de 400 litros

Herramientas manuales

Guantes de cuero, delantales para

soldaduras, protectores y casco de proteccién

al personal de obra,

botiquin de primeros auxilios

Los equipos minimos necesarios presentados por los
oferentes no deberan estar comprometidos en otras
obras.

1. Declaracién jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la (Empresa) se encuentran con disponibilidad inmediata en caso de ser
adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones aceptables para realizar los trabajos a que seran destinados.

2. Cuadro de revaluo fijo en el caso de propietarios de equipos.

3. Autorizacién para verificar la veracidad de las informaciones sefialadas en el apartado Coeficiente de Solvencia.

4. En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo permanecerd en la obra todo el tiempo que
sea necesario para cumplir con las tareas especificadas; (ii) contrato de alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada por el propietario de que los
equipos seran cedidos en alquiler o leasing.

Con el objeto de realizar la revisidn, evaluacién, comparacién y posterior calificacion de ofertas, el Comité de Evaluacién podra solicitar a los oferentes, aclaraciones
respecto de sus ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los oferentes se realizaran por escrito.

A los efectos de confirmar la informacién o documentacién suministrada por el oferente, el Comité de Evaluacién, podra solicitar aclaraciones a cualquier fuente
publica o privada de informacion.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no seran consideradas.

No se solicitara, ofrecerd, ni permitird ninguna modificacién a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para confirmar la correccién de errores aritméticos.

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a las bases de la contratacién, el Comité de Evaluacién, requerira que cualquier disconformidad u omisién
que no constituya una desviacién significativa, sea subsanada en cuanto a la informacién o documentacién que permita al Comité de Evaluacién realizar la
calificacién de la oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluacién emplazara por escrito al oferente a que presente la informacién o documentacién necesaria, dentro de un plazo razonable no
menor a un dia habil, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité de Evaluacién podra reiterar el pedido cuando la respuesta no resulte satisfactoria,
toda vez que no se viole el principio de igualdad.

Con la condicién de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitacidn, la convocante corregira errores aritméticos de la siguiente maneray
notificard al oferente para su aceptacién:
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a) Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las cantidades correspondientes, prevalecera
el precio unitario y el precio total serd corregido.

b) Si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevaleceran y se corregira el total.
) En caso que el oferente haya cotizado su precio en guaranies con décimos y céntimos la convocante procedera a realizar el redondeo hacia abajo.

Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecera el monto expresado en palabras a menos que la cantidad expresada en palabras corresponda a un error
aritmético, en cuyo caso prevaleceran las cantidades en cifras de conformidad con los parrafos (a) y (b) mencionados.

iterios de.d e of

En caso de que existan dos o mas oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de bases y condiciones del procedimiento de
contratacidn, igualen en precio y sean sus ofertas las mas bajas, el comité de evaluacion determinara cual de ellas es la mejor calificada para ejecutar el contrato
utilizando los criterios dispuestos para el efecto por la DNCP en la reglamentacién pertinente.

iterios de Adiudicacis

De acuerdo con el mercado, el objeto del contrato y el ciclo de vida del bien o servicio, podra usarse uno o la combinacién de varios criterios, previstos en el articulo
52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”.

La adjudicacién de la oferta solo podra fundamentarse en la evaluacién de los criterios sefialados en los documentos del procedimiento de contratacién.

En los procedimientos de contratacidn en los cuales se aplique la combinacién de criterios, la evaluacién de las ofertas se llevaré a cabo con base a la metodologia,
criterios y parametros establecidos en los pliegos de bases y condiciones que permitan establecer cual es aquella que ofrece mayor valor por dinero.

En los demas casos, la convocante adjudicara el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la mas baja y cumpla sustancialmente con los requisitos
de las bases y condiciones, siempre y cuando la convocante determine que el oferente esta calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicacién en los procedimientos de contratacidn en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, se efectuard por las cantidades o montos maximos
solicitados en el procedimiento de contratacién, sin que ello implique obligacién de la convocante de requerir la provisién de esa cantidad o monto durante de la vigencia
del contrato, obligdndose si respecto de las cantidades o montos minimos establecidos.

2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto minimo establecido, deberd consultar al proveedor si desea ampliarlo para el siguiente ejercicio
fiscal, hasta cumplir el minimo.

3. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad de Bienes y/o Servicios requeridos, por razones de disponibilidad
presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podran alterar los precios unitarios u otros términos y condiciones de la oferta y de los
documentos de la licitacién.

En aquellos procedimientos de contratacidn en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, cuando la Convocante deba disminuir cantidades o montos a ser
adjudicados, no podra modificar el monto o las cantidades minimas establecidas en las bases de la contratacién.

Cuando la convocante opte por notificar la adjudicacion a través del SICP, la notificacidon de la misma sera realizada de manera automatica, a los correos
declarados en el Registro de Proveedores del Estado de los oferentes presentados. A efectos de la notificacién oficial, solo seran considerados tales correos
electrdnicos. La notificacién comprendera la Resolucién de la adjudicacién, el informe de evaluacién.

En sustitucién de la notificacion a través del SICP, las Convocantes podran dar a conocer la adjudicacidén por medios fisicos o electrénicos a cada uno de los
oferentes, acompafiados de la copia integra de la resolucién de adjudicacién y del informe de evaluacién, de conformidad al articulo 62 del Decreto.

La no entrega del informe en ocasidn de la notificacién, suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la convocante haga entrega de dicha copia al
oferente solicitante.

3. En caso de la convocante opte por la notificacion fisica a los oferentes participantes, debera realizarse Ginicamente con el acuse de recibo y en el mismo con
expresa mencién de haber recibido el informe de evaluacién y la resolucién de adjudicacién.

4. Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberan ser notificadas a todos los oferentes, seglin el procedimiento indicado precedentemente.

5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberan ser por escrito y dirigirse a la direccion indicada en el contrato.
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Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendra la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la convocante explique los fundamentos que
motivan su decisién.

La solicitud de audiencia informativa no suspendera ni interrumpira el plazo para la interposicién de protestas.

El procedimiento de realizacién de la misma deberd ajustarse a las reglamentaciones vigentes para el efecto.
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SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Esta seccidn constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para que el oferente elabore su oferta. Salvo
aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

Al lescripcién de las of

ITEMS

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

DESCRIPCION DE RUBROS UNID.  CANT,

CONSTRUCCION DE COCINAY DEPOSITO-
ESCUELA BASICA N° 109 JUAN BAUTISTA

ALBERDI-Preparacién de la Obra-Limpieza y m2 40,00
preparacién de Terreno

Replanteo y marcacion m2 37,00
Relleno y Compactacién m3 18,50
Cartel de Obra un 1,00
Movimiento de tierray acarreo m3 18,50
Cimiento de hormigon ciclopeo m3 8,40
EE;Z?iil:ado de hormigon H°A° Inferiory m3 54,80
Aislacién horizontal ml 23,00
Mamposteria de 0.15 ladrillos vistos comunes m2 68,00
Pilar de Hormigon Armado con zapata m3 0,65
I:’:fzsgg: mamposteria con relleno de un 3,00
Envar‘illado de 8mm altura marco encadenado ml 12,00
superior

?:ili'::lado prefabricado sobre abertura de ml 3,00
Alfeiser de aristas de aberturas ml 21,00
Revoque filtrado a una capa a la cal hidrofugo m2 88,00
Revoque comun base de revestidos m2 4,00
f/(i‘r?;tipeisos de Cascotes de 7cm dosf.: m2 37,00
Carpeta alisada base de piso m2 37,00
Rampa para acceso gl 1,00
PISOS-Piso ceramico m2 55,00
Zbcalo igual piso de 7.cm ml 32,00
Revestido de azulejos m2 5,70
oot
- Canaletas de aleros + bajadas 2 bajadas ml 19,00
PINTURAS Y TERMINACIONES-Pintura al latexs m2 88,00

interior + exterior
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26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

D)

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

Tratamiento de ladrillos vistos con silicona

PUERTAS - Puerta de chapa doblada con
marco + pintura

VENTANAS - Ventanas tipo Balancines
1,00x1,20

- Ventanas tipo Basculante de chapa para
cocina2,8x1,2

Instalacién Eléctrica-Instalacién de tablero TS
Instalacion de comandos de ventiladores
Alimentacidn de los circuitos de luces
Alimentacion de los circuitos de tomas
Alimentaci6n de los circuitos de ventiladores
Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W led

Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W led, ¢/
fotocelula en galeria

Ventilador de Techo de 56" (motor pesado)

Instalacién Sanitaria - a- Instalacién de Agua
Corriente

Instalacién de griferia y pileta de acero
inoxidableb

b- Desague Cloacal
Registro 40 x 40
Limpieza Final

CONSTRUCCION DE COCINAY DEPOSITO
ESCUELA BASICA N° 214 MCAL FRANCISCO
SOLANO LOPEZ-Preparacién de la Obra-
Limieza y preparacion de Terreno

Repanteo y marcacion

Relleno y Compactacién

Cartel de Obra

Movimiento de tierray acarreo
Cimiento de hormigon ciclopeo

Encadenado de hormigon H°A® Inferiory
Superior

Aislacion horizontal
Mamposteria de 0.15 ladrillos vistos comunes
Pilar de Hormigon Armado con zapata

Pilares de mamposteria con relleno de
horigon

Envarillado de 8mm altura marco encadenado
superior

Adintelado prefabricado sonbre abertura de
cocina

Alfeiser de aristas de aberturas

m2

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un.

un.

un.

un.

un.

un.

m2

m2

m3

un

m3

m3

m3

ml

m2

m3

un

ml

ml

1,00

40,00

37,00

1,00

2,00

1,00

40,00

37,00

18,50

18,50

8,40

54,80

23,00

68,00

12,00

3,00

21,00
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57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

7

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

Revoque filtrado a una capa a la cal hidrofugo
Revoque comun base de revestidos

Contrapisos de Cascotes de 7cm dosf.:
1/4:1:4:6

Carpeta alisada base de piso
Rampa para acceso
PISOS-Piso ceramico
Z4calo igual piso de 7 cm
Revestido de azulejos

TECHO-De chapa termo acustica con
estructura metalica tubular

- Canaletas de aleros + bajadas 2 bajadas

PINTURAS Y TERMINACIONES - Pintura al latexs

interior + exterior

Tratamiento de ladrillos vistos con silicona

PUERTAS - Puerta de chapa doblada con
marco + pintura

VENTANAS - Ventanas tipo Balancines
1,00x1,20

- Ventanas tipo Basculante de chapa para
cocina2,8x1,2

Instalacién Eléctrica - Instalacién de tablero TS

Instalacién de comandos de ventiladores
Alimentacidn de los circuitos de luces
Alimentacidn de los circuitos de tomas
Alimentaci6n de los circuitos de ventiladores
Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W led

Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W led, ¢/
fotocelula en galeria

Ventilador de Techo de 56" (motor pesado)

Instalacién Sanitaria - a- Instalacién de Agua
Corriente

Instalacién de griferia y pileta de acero
inoxidableb

b- Desague Cloacal
Registro 40 x 40
Limpieza Final

CONSTRUCCION DE COCINAY DEPOSITO
COLEGIO TECNICO NACIONAL PROF. ANDRES
AGUIRRE-Preparacion de la Obra-Limpiezay
preparacién de Terreno

Repanteo y marcacion

Relleno y Compactacién

m2

m2

m2

m2

gl
m2
ml

m2

m2

ml

m2

m2

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un.

un.

un.

un.

un.

un.

m2

m2

m3

1,00

40,00

88,00

4,00

37,00

37,00

1,00

55,00

32,00

5,70

48,00

19,00

88,00

37,00

1,00

2,00

1,00

40,00

37,00

18,50
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88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

29

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

Cartel de Obra
Movimiento de tierray acarreo
Cimiento de hormigon ciclopeo

Encadenado de hormigon H°A° Inferiory
Superior

Aislacién horizontal
Mamposteria de 0.15 ladrillos vistos comunes
Pilar de Hormigon Armado con zapata

Pilares de mamposteria con relleno de
horigon

Envarillado de 8mm altura marco encadenado
superior

Adintelado prefabricado sobre abertura de
cocina

Alfeiser de aristas de aberturas
Revoque filtrado a una capa a la cal hidrofugo
Revoque comun base de revestidos

Contrapisos de Cascotes de 7cm dosf.:
1/4:1:4:6

Carpeta alisada base de piso
Rampa para acceso

PISOS - Piso ceramico
Z4calo igual piso de 7 cm
Revestido de azulejos

TECHO-De chapa termo acustica con
estructura metalica tubular

- Canaletas de aleros + bajadas 2 bajadas

PINTURAS Y TERMINACIONES-Pintura al latexs
interior + exterior

Tratamiento de ladrillos vistos con silicona

PUERTAS - Puerta de chapa doblada con
marco + pintura

VENTANAS - Ventanas tipo Balancines
1,00x1,20

- Ventanas tipo Basculante de chapa para
cocina2,8x1,2

Instalacién Eléctrica-Instalacién de tablero TS
Instalacién de comandos de ventiladores
Alimentacién de los circuitos de luces
Alimentacién de los circuitos de tomas
Alimentacidn de los circuitos de ventiladores

Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W led

un

m3

m3

m3

ml

m2

m3

un

ml

ml

ml

m2

m2

m2

m2

gl
m2
ml

m2

m2

ml

m2

m2

un

un

un

un

un

un

un

un

un

2,00

7,00

5,00

2,00

1,00

18,50

8,40

54,80

23,00

68,00

0,65

3,00

12,00

3,00

21,00

88,00

4,00

37,00

48,00

19,00

88,00

37,00
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120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W led, ¢/
fotocelula en galeria

Ventilador de Techo de 56" (motor pesado)

Instalacién Sanitaria - a- Instalacién de Agua
Corriente

Instalacién de griferia y pileta de acero
inoxidableb

b- Desague Cloacal
Registro 40 x 40
Limpieza Final

CONSTRUCCION DE COCINA Y DEPOSITO
ESCUELA BASICA N° 191 NINO SALVADOR DEL
MUNDO-Preparacién de la Obra-Limpiezay
preparacién de Terreno

Repanteo y marcacion

Relleno y Compactacién

Cartel de Obra

Movimiento de tierray acarreo
Cimiento de hormigon ciclopeo

Encadenado de hormigon H°A® Inferiory
Superior

Aislacion horizontal
Mamposteria de 0.15 ladrillos vistos comunes
Pilar de Hormigon Armado con zapata

Pilares de mamposteria con relleno de
horigon

Envarillado de 8mm altura marco encadenado
superior

Adintelado prefabricado sonbre abertura de
cocina

Alfeiser de aristas de aberturas
Revoque filtrado a una capa a la cal hidrofugo
Revoque comun base de revestidos

Contrapisos de Cascotes de 7cm dosf.:
1/4:1:4:6

Carpeta alisada base de piso
Rampa para acceso
PISOS-Piso ceramico
Zbcalo igual pisode 7.cm
Revestido de azulejos

TECHO-De chapa termo acustica con
estructura metalica tubular

- Canaletas de aleros + bajadas 2 bajadas

un.

un.

un.

un.

un.

un.

m2

m2

m3

un

m3

m3

m3

ml

m2

m3

un

ml

ml

ml

m2

m2

m2

m2

gl

m2

ml

m2

m2

ml

2,00

1,00

1,00

1,00

1,00

40,00

40,00

37,00

18,50

1,00

18,50

8,40

54,80

23,00

68,00

0,65

3,00

12,00

3,00

21,00

88,00

4,00

37,00

55,00

32,00

5,70

48,00

19,00
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151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

PINTURAS Y TERMINACIONES - Pintura al latexs
interior + exterior

Tratamiento de ladrillos vistos con silicona

PUERTAS - Puerta de chapa doblada con
marco + pintura

VENTANAS - Ventanas tipo Balancines
1,00x1,20

- Ventanas tipo Basculante de chapa para
cocina2,8x1,2

Instalacién Eléctrica-Instalacién de tablero TS
Instalacién de comandos de ventiladores
Alimentacidn de los circuitos de luces
Alimentacidn de los circuitos de tomas
Alimentacién de los circuitos de ventiladores
Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W led

Artefactos fluorescentes de 1 x40 W led, ¢/
fotocelula en galeria

Ventilador de Techo de 56" (motor pesado)

Instalacién Sanitaria - a- Instalacién de Agua
Corriente

Instalacién de griferia y pileta de acero
inoxidableb

b- Desague Cloacal
Registro 40 x 40
Limpieza Final

CONSTRUCCION DE COCINAY DEPOSITO
ESCUELA BASICA N° 564 JUAN ANDES AGUIRRE
- Preparacién de la Obra - Limpieza y
preparacién de Terreno

Repanteo y marcacion

Relleno y Compactacion

Cartel de Obra

Movimiento de tierray acarreo
Cimiento de hormigon ciclopeo

Encadenado de hormigon H°A® Inferiory
Superior

Aislacién horizontal
Mamposteria de 0.15 ladrillos vistos comunes
Pilar de Hormigon Armado con zapata

Pilares de mamposteria con relleno de
horigon

Envarillado de 8mm altura marco encadenado
superior

Adintelado prefabricado sonbre abertura de
cocina

m2

m2

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un.

un.

un.

un.

un.

un.

m2

m2

m3

un

m3

m3

m3

ml

m2

m3

un

ml

ml

5,00

2,00

7,00

5,00

1,00

40,00

88,00

37,00

1,00

2,00

1,00

40,00

37,00

18,50

18,50

8,40

54,80

23,00

68,00

12,00

3,00
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182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

205

206

207

208

209

210

211

212

Alfeiser de aristas de aberturas
Revoque filtrado a una capa a la cal hidrofugo
Revoque comun base de revestidos

Contrapisos de Cascotes de 7cm dosf.:
1/4:1:4:6

Carpeta alisada base de piso
Rampa para acceso

PISOS - Piso ceramico
Zbcalo igual pisode 7.cm
Revestido de azulejos

TECHO-De chapa termo acustica con
estructura metalica tubular

- Canaletas de aleros + bajadas 2 bajadas

PINTURAS Y TERMINACIONES -Pintura al latexs
interior + exterior

Tratamiento de ladrillos vistos con silicona

PUERTAS - Puerta de chapa doblada con
marco + pintura

VENTANAS - Ventanas tipo Balancines
1,00x1,20

- Ventanas tipo Basculante de chapa para
cocina2,8x1,2

Instalacién Eléctrica-Instalacion de tablero TS
Instalacién de comandos de ventiladores
Alimentacién de los circuitos de luces
Alimentaci6n de los circuitos de tomas
Alimentacién de los circuitos de ventiladores
Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W led

Artefactos fluorescentes de 1 x40 W led, ¢/
fotocelula en galeria

Ventilador de Techo de 56" (motor pesado)

Instalacién Sanitaria - a- Instalacién de Agua
Corriente

Instalacién de griferia y pileta de acero
inoxidableb

b- Desague Cloacal
Registro 40 x 40
Limpieza Final

CONSTRUCCION DE COCINAY DEPOSITO
ESCUELA BASICA N°566 DEFENSORES DEL
CHACO-Preparacién de la Obra-Limpieza y
preparacién de Terreno

Repanteo y marcacion

ml

m2

m2

m2

m2

gl
m2
ml

m2

m2

ml

m2

m2

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un.

un.

un.

un.

un.

un.

m2

5,00

2,00

7,00

2,00

1,00

1,00

1,00

1,00

40,00

21,00

88,00

4,00

37,00

37,00

1,00

55,00

32,00

48,00

19,00

88,00

37,00

40,00

37,00
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213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

225

226

227

228

229

230

231

232

233

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

Relleno y Compactacion

Cartel de Obra

Movimiento de tierray acarreo
Cimiento de hormigon ciclopeo

Encadenado de hormigon H°A® Inferiory
Superior

Aislacién horizontal
Mamposteria de 0.15 ladrillos vistos comunes
Pilar de Hormigon Armado con zapata

Pilares de mamposteria con relleno de
horigon

Envarillado de 8mm altura marco encadenado
superior

Adintelado prefabricado sonbre abertura de
cocina

Alfeiser de aristas de aberturas
Revoque filtrado a una capa a la cal hidrofugo
Revoque comun base de revestidos

Contrapisos de Cascotes de 7cm dosf.:
1/4:1:4:6

Carpeta alisada base de piso
Rampa para acceso

PISOS - Piso ceramico
Z4calo igual piso de 7 cm
Revestido de azulejos

TECHO-De chapa termo acustica con
estructura metalica tubular

- Canaletas de aleros + bajadas 2 bajadas

PINTURAS Y TERMINACIONES-Pintura al latexs
interior + exterior

Tratamiento de ladrillos vistos con silicona

PUERTAS - Puerta de chapa doblada con
marco + pintura

VENTANAS - Ventanas tipo Balancines
1,00x1,20

- Ventanas tipo Basculante de chapa para
cocina2,8x1,2

Instalacién Eléctrica-Instalacién de tablero TS
Instalacién de comandos de ventiladores
Alimentacién de los circuitos de luces
Alimentacidn de los circuitos de tomas

Alimentacidn de los circuitos de ventiladores

m3

un

m3

m3

m3

ml

m2

m3

un

ml

ml

ml

m2

m2

m2

m2

m2

ml

m2

m2

ml

m2

m2

un

un

un

un

un

un

un

un

18,50

1,00

18,50

8,40

54,80

23,00

68,00

0,65

3,00

21,00

88,00

4,00

37,00

37,00

1,00

55,00

32,00

5,70

48,00

19,00

88,00

37,00

1,00

2,00

1,00
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245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W led

Artefactos fluorescentes de 1 x40 W led, ¢/
fotocelula en galeria

Ventilador de Techo de 56" (motor pesado)

Instalacién Sanitaria - a- Instalacién de Agua
Corriente

Instalacién de griferia y pileta de acero
inoxidableb

b- Desague Cloacal
Registro 40 x 40
Limpieza Final

CONSTRUCCION DE COCINAY DEPOSITO
ESCUELA BASICA N°3926 DON ANUNCIO
OVELAR LEDESMA-Preparacién de la Obra-
Limpieza y preparacién de Terreno

Repanteo y marcacion

Relleno y Compactacién

Cartel de Obra

Movimiento de tierray acarreo
Cimiento de hormigon ciclopeo

Encadenado de hormigon H°A® Inferiory
Superior

Aislacién horizontal
Mamposteria de 0.15 ladrillos vistos comunes
Pilar de Hormigon Armado con zapata

Pilares de mamposteria con relleno de
horigon

Envarillado de 8mm altura marco encadenado
superior

Adintelado prefabricado sonbre abertura de
cocina

Alfeiser de aristas de aberturas
Revoque filtrado a una capa a la cal hidrofugo
Revoque comun base de revestidos

Contrapisos de Cascotes de 7cm dosf.:
1/4:1:4:6

Carpeta alisada base de piso
Rampa para acceso

PISOS - Piso ceramico
Zbcalo igual pisode 7.cm
Revestido de azulejos

TECHO-De chapa termo acustica con
estructura metalica tubular
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- Canaletas de aleros + bajadas 2 bajadas

PINTURAS Y TERMINACIONES - Pintura al latexs
interior + exterior

Tratamiento de ladrillos vistos con silicona

PUERTAS - Puerta de chapa doblada con
marco + pintura

VENTANAS - Ventanas tipo Balancines
1,00x1,20

- Ventanas tipo Basculante de chapa para
cocina2,8x1,2

Instalacién Eléctrica-Instalacién de tablero TS
Instalacién de comandos de ventiladores
Alimentacidn de los circuitos de luces
Alimentacion de los circuitos de tomas
Alimentaci6n de los circuitos de ventiladores
Artefactos fluorescentes de 1 x40 W led

Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W led, ¢/
fotocelula en galeria

Ventilador de Techo de 56" (motor pesado)

Instalacién Sanitaria - a- Instalacién de Agua
Corriente

Instalacién de griferia y pileta de acero
inoxidableb

b- Desague Cloacal
Registro 40 x 40
Limpieza Final

CONSTRUCCION DE COCINAY DEPOSITO
ESCUELA BASICA N°6723 SAN JUAN BAUTISTA-
Preparaci6n de la Obra-Limpieza y preparacion
de Terreno

Repanteo y marcacion

Relleno y Compactacién

Cartel de Obra

Movimeinteo de tierray acarreo
Cimiento de hormigon ciclopeo

Encadenado de hormigon H°A® Inferiory
Superior

Aislacion horizontal
Mamposteria de 0.15 ladrillos vistos comunes
Pilar de Hormigon Armado con zapata

Pilares de mamposteria con relleno de
horigon

Envarillado de 8mm altura marco encadenado
superior
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Adintelado prefabricado sonbre abertura de
cocina

Alfeiser de aristas de aberturas
Revoque filtrado a una capa a la cal hidrofugo
Revoque comun base de revestidos

Contrapisos de Cascotes de 7cm dosf.:
1/4:1:4:6

Carpeta alisada base de piso
Rampa para acceso
PISOS-Piso ceramico
Z4calo igual piso de 7 cm
Revestido de azulejos

TECHO-De chapa termo acustica con
estructura metalica tubular

- Canaletas de aleros + bajadas 2 bajadas

PINTURAS Y TERMINACIONES-Pintura al latexs
interior + exterior

Tratamiento de ladrillos vistos con silicona

PUERTAS- Puerta de chapa doblada con
marco + pintura

VENTANAS - Ventanas tipo Balancines
1,00x1,20

- Ventanas tipo Basculante de chapa para
cocina2,8x1,2

Instalacién Eléctrica-Instalacion de tablero TS
Instalacién de comandos de ventiladores
Alimentacién de los circuitos de luces
Alimentacidn de los circuitos de tomas
Alimentacién de los circuitos de ventiladores
Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W led

Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W led, ¢/
fotocelula en galeria

Ventilador de Techo de 56" (motor pesado)

Instalacién Sanitaria - a- Instalacién de Agua
Corriente

Instalacién de griferia y pileta de acero
inoxidableb

b- Desague Cloacal

Registro 40 x 40

Limpieza Final

CONSTRUCCION DE COCINAY DEPOSITO
ESCUELA BASICA N°7523 CRISTO REDENTOR-

Preparaci6n de la Obra-Limpieza y preparacion
de Terreno
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Repanteo y marcacion

Relleno y Compactacién

Cartel de Obra

Movimiento de tierray acarreo
Cimiento de hormigon ciclopeo

Encadenado de hormigon H°A® Inferiory
Superior

Aislacion horizontal
Mamposteria de 0.15 ladrillos vistos comunes
Pilar de Hormigon Armado con zapata

Pilares de mamposteria con relleno de
horigon

Envarillado de 8mm altura marco encadenado
superior

Adintelado prefabricado sonbre abertura de
cocina

Alfeiser de aristas de aberturas
Revoque filtrado a una capa a la cal hidrofugo
Revoque comun base de revestidos

Contrapisos de Cascotes de 7cm dosf.:
1/4:1:4:6

Carpeta alisada base de piso
Rampa para acceso

PISOS - Piso ceramico
Z4calo igual piso de 7 cm
Revestido de azulejos

TECHO-De chapa termo acustica con
estructura metalica tubular

- Canaletas de aleros + bajadas 2 bajadas

PINTURAS Y TERMINACIONES - Pintura al latexs
interior + exterior

Tratamiento de ladrillos vistos con silicona

PUERTAS - Puerta de chapa doblada con
marco + pintura

VENTANAS - Ventanas tipo Balancines
1,00x1,20

- Ventanas tipo Basculante de chapa para
cocina2,8x1,2

Instalacién Eléctrica-Instalacion de tablero TS
Instalacién de comandos de ventiladores
Alimentacidn de los circuitos de luces

Alimentacidn de los circuitos de tomas
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Alimentacidn de los circuitos de ventiladores un 2,00
Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W led un 1,00
Artefactos fluorescentes de 1 x40 W led, ¢/ 200
fotocelula en galeria un. ’
Ventilador de Techo de 56" (motor pesado) un. 2,00
Instalacién Sanitaria - a- Instalacién de Agua 100
Corriente un. ’
Instalacién de griferia y pileta de acero

. . 1,00
inoxidableb un.

b- Desague Cloacal un. 1,00
Registro 40 x 40 un. 1,00
Limpieza Final m? 40,00

ESPESIFICACIONES TECNICAS

4

5

CONSTRUCCION
DE COCINAY
DEPOSITO-
ESCUELA BASICA
N° 109 JUAN
BAUTISTA
ALBERDI-
Preparacién de la
Obra-Limpiezay
preparacion de
Terreno

Replanteoy
marcacion

Rellenoy
Compactacién

Cartel de Obra

Movimiento de
tierray acarreo

Limpieza y preparacion del terreno
EL CONTRATISTA efectuara la limpieza del terreno, demolicidn del depésito existente y preparacién del mismo para la construccién del
comedor. La remocidn, carga, transporte, descarga, asi como la disposicién final de los materiales provenientes de la limpieza seran
acopiados en sectores consensuado con la fiscalizacién. Los materiales que no se encuentren deteriorados se quedaran para la institucién

Marcacién y Replanteo

El contratista efectuara los replanteos de acuerdo a los planos de referencia. Una vez concluido el trazado general, someterd a la
aprobacidn definitiva de la Fiscalizacién de obra.

En caso de que aparezcan discrepancias entre los planos y las condiciones topograficas, debe notificarse inmediatamente a la Fiscalizacién
de obra; no se debera realizar ninglin trabajo en zonas de discrepancias, hasta que estas sean totalmente resueltas.

Todo lo que no esté suficientemente aclarado en sus aspectos constructivos y técnicos, debera ser propuesto por la empresa constructora
a la Fiscalizacién de obra. El dia de la marcacién se debera solicitar la presencia de la directora de la escuela para que no haya
inconvenientes antes de construir, de modo a estar de acuerdo con la ubicacién exacta.

Todo lo que no este suficientemente aclarado en sus aspectos constructivos y técnicos, debera ser propuesto por la empresa constructora

Provisidn y colocacién de Cartel de obra de 1,50x1,20m

El Contratista colocara en el lugar que sefiale la Fiscalizacién un cartel de obra de 1.20m alto x 1.50m ancho, previa aprobacién de la
fiscalizacion, con la leyenda que se le indicara la Municipalidad de Eusebio Ayala. Previamente al emplazamiento de los mismos deberan
someterse a la aprobacién de la Fiscalizacién. Estara prohibido colocar propaganda, salvo indicacién contraria de la Fiscalizacién. Los
carteles deberan estar colocados dentro de los 15 dias de la expedicidn de orden de inicio de obras. Dicho cartel serd de chapa negra N° 24,
parante cafio negro tratado con esmalte sintético, empotrado en el terreno con hormigén masa. Todos los materiales deberan ser de alta
resistencia y pegatina adhesiva con datos proveidos por la Municipalidad.

Movimiento de tierray acarreo
Los rellenos y apisonados se haran por capas sucesivas no mayores de 0,20 m., con la humectacién adecuada. La Gltima capa de 0,20 m. se
haré con tierra gorda y arena 9 10 gruesa, en proporcién del 50%; sobre esta capa se asentara el contrapiso. Para efectuar estos rellenos
podra utilizarse la tierra extraida de las excavaciones para cimientos. Si faltase material para relleno se podra: - Usar tierra del predio de la
obra siempre y cuando exista un desmonte que hacery estar autorizado por el Fiscal de Obras. - Traer tierra de otros sitios. En todos los
casos el material de relleno no debera contener raices, basuras o cualquier material que por descomposicién pueda ocasionar
hundimiento del terreno. No se permitird la utilizacidn de tierra arcillosa en la Gltima capa de compactacidn, aunque ésta provenga de la
excavacién para cimiento.
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10

Cimiento de
hormigon
ciclopeo

Encadenado de
hormigon H°A°
Inferiory
Superior

Aislacion
horizontal

Mamposteria de
0.15 ladrillos
vistos comunes

Pilar de
Hormigon
Armado con
zapata

Cimiento de hormigdn ciclépeo

Se hard con piedra bruta tipo basaltica (se podra utilizar ademas rocas sedimentarias del tipo arenisca que forman parte de las
formaciones geoldgicas del pais) colocada y trabada con mezcla 2:2:10 (cemento arena lavada de rio en hormigonera). En caso de que esta
cimentacidn deba ser modificada por problemas imprevistos del terreno, el Fiscal de Obras indicara la solucién del caso.

Encadenado de hormigdn HA® Inferior y Superior

Resistencia Caracteristica del Hormigdn estructural, la misma sera de fck 210 Kg/cm?2 a los 28 dias

La construccidn de los encofrados serd impecable. Los encofrados seran estancos, a fin de evitar el empobrecimiento del hormigdn por
escurrimiento en la lechada de cemento. Deberan ser de facil desarme a los efectos de permitir desencofrados parciales o sucesivos de la
estructura a fin de favorecer el endurecimiento del hormigdn sin alterar las condiciones de alterabilidad del conjunto. Las dimensiones de
las varillas se podran ver en los planos y detalles.

Excavacion manual de suelo duro para cimiento de hormigdn ciclépeo

Los anchos y las profundidades de las zanjas serdn de la misma medida de los cimientos que contendran, seglin dimensiones establecidas
en el corte. De las excavaciones se quitaran las piedras, troncos, basuras y cualquier otro material que por descomposicién pueda
ocasionar hundimientos. Los fondos seran uniformes y nivelados y deberan llegar a tierra firme. Si lloviese estando las zanjas abiertas, se
procederd a limpiarlas de lodos y capas blandas antes de cargarlas. No se permitira rellenos de las zanjas en caso de errores de niveles. No
se realizara ninguna carga de cimiento sin previa autorizacién escrita del Fiscal de obras.

7 Aislacién horizontal
De paredes
De pilares (en U) En todos los pilares sobre la segunda hilada de ladrillos contados a partir del nivel del piso terminado, se colocaran capas
aisladoras que consisten en un revoque de 1cm. de espesor, perfectamente alisadas con mezcla 1: 3 (cemento; arena lavada de rio). Una
vez seca la capa de revoque, se aplicara 2 capas de asfalto caliente sin adicién de ningin tipo de aditamento, cuidando de cubrir
perfectamente toda la superficie a aislar sin dejar huecos o infladuras de aire.

Mamposteria de 0.15 ladrillos vistos comunes

De 0,15m de ladrillos comunes de alta resistencia ambas caras revocadas: Se efectuaran de acuerdo a las medidas indicadas en planos. Los
ladrillos serdn colocados con mezcla 1:2:10 (cemento-cal-arena lavada de rio), con las juntas de un espesor de 1,5cm. como maximo. Los
ladrillos irdn perfectamente trabados, nivelados y con planos perfectos. Observacién: Todos los muros de elevacidn se ejecutaran con
ladrillos comunes de alta resistencia. Todo tipo de mamposteria, respondera exactamente a las indicaciones detalladas en los planos.
Queda absolutamente prohibido hacer engrosamientos ulteriores por medio de la aplicacién de ladrillos de plano. Los ladrillos deberan
estar bien mojados, se los hara resbalar a mano en el lecho del mortero, apretandolos de manera que éste rebase por las juntasy se
recogera el que fluya de los paramentos. Queda estrictamente prohibido el empleo de medio ladrillo, salvo los imprescindibles para la
trabazén y, en absoluto, el uso de cascotes. Los muros se erigiran perfectamente a plomo, con paramentos bien paralelos ante si'y sin
pandeos. Se construiran simultdaneamente y al mismo nivel en todas las partes trabadas o destinadas a serlo para regularizar el asiento y el
enlace de la albafiileria. Los muros deben construirse bien aplomados.

Pilares de H° A°
Resistencia Caracteristica del Hormigdn estructural, la misma sera de fck 210 Kg/cm2 a los 28 dias
La construccion de los encofrados sera impecable. Los encofrados seran estancos, a fin de evitar el empobrecimiento del hormigdn por
escurrimiento en la lechada de cemento. Deberan ser de facil desarme a los efectos de permitir desencofrados parciales o sucesivos de la
estructura a fin de favorecer el endurecimiento del hormigén sin alterar las condiciones de alterabilidad del conjunto.
Los parantes de sostenes deberdn apoyar sobre el suelo por intermedio de tablones y por interposicién de piezas de madera en formas de
cufias encontradas que permitan imprimir a aquellos en cualquier momento descansos paulatinos. Estos parantes no podran tener una
separacién de mas de 0,80m. Entre los parantes se deberan colocar alfajias en cruz en forma de contravientos, para garantizar la
estabilidad de aquellos contra refuerzos accidentales. Los parantes no podran ser empalmados mas de una vezy en tercio de su altura, en
una misma estructura no habra mas de 25% de parantes empalmados y no mas de uno por cada cuatro de un mismo elemento; el
empalme de los parantes sera con tablones en los cuatro costados.
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13

Pilares de
mamposteria
conrelleno de
hormigon

Envarillado de
8mm altura
marco
encadenado
superior

Adintelado
prefabricado
sobre abertura
de cocina

Proteccidn del material
El acero para la armadura debera estar siempre protegido contra lesiones. En el momento de su colocacién en la obra, deberé estar libre
de suciedades, escamas perjudiciales, pinturas, aceite u otras substancias extrafias. No obstante, cuando el acero tenga sobre su superficie
herrumbres nocivas, escamas sueltas y polvos que puedan ser facilmente removibles, deberd ser limpiado por el método mas adecuado si
asi lo indica el Fiscal de Obras.

Corte y doblado

El doblado de las barras de armaduras debera ejecutarse en frio en la forma indicada en los planos, y salvo otra indicacién o autorizacién,
el doblado se efectuara de acuerdo con los resultados que a continuacién se indican: los estribos y las barras de amarre deberan ser
doblados alrededor de un perno cuyos didmetros no deberan ser en el caso de los estribos, menores a 2 (dos) veces y de las barras a 6
(seis) veces el espesor minimo, con excepcién de las barras més gruesas que 1 (una) pulgada, en cuyo caso, el doblado debera efectuarse
alrededor de un perno de didmetro igual a 8 (ocho) veces el didmetro de la barra.

Colocacion y fijacion

Todos los aceros para armaduras deberan ser colocados exactamente en las posiciones indicadas en los planos y firmemente sostenidos
durante la colocacién y el asentamiento del hormigén. Los empalmes o uniones deberan ser escalonados tan lejos unos de otros como sea
posible. Las barras deberan ser amarradas en todas las intersecciones. Para evitar el contacto de las armaduras con el encofrado, deberan
ser separados por bloques de morteros. La substitucién de varillas de seccién o didmetro diferente serd permitida solamente con la
autorizacion especifica del Fiscal de Obras. Todas las varillas deberan tener una extensién de fluencia convencional = 4.200Kg./cm?2.
Agregados

Los agregados finos y gruesos seran perfectamente limpios y de una granulometria acorde con el dimensionamiento del desagiie
necesario para obtener un hormigdn cuya resistencia a los 28 dias sera de 210 Kg./cm2. Ellos seran acopiados, medidos y dosificados o
transportados a la hormigonera en la forma aprobada por el Fiscal de Obras.

Mezclado del Hormign

El hormigonado sera mezclado mecanicamente en el lugar de su aplicacién. El hormigdn debera ser completamente mezclado en una
hormigonera de tal capacidad y tipo que permita la obtencién de una distribucién uniforme de los materiales en toda la masa resultante.
El mezclado a mano serd permitido en caso de emergencia y con el permiso escrito del Fiscal de Obras. Cuando tal permiso sea otorgado,
las operaciones de mezcla do deberan efectuarse cuidando que la distribucién de los materiales sea en toda la masa. El mezclado debera
ser continuado hasta que se obtenga una mezcla homogénea con la consistencia requerida. Las cargas de mezclado manual no deberan
exceder el volumen de 250 litros.

Colocacién del Hormigén

Todo el hormigdn debera ser colocado antes de que haya comenzado su fraguado inicial y en todos los casos, dentro de los 30minutos
luego del mezclado, excepto cuando el Fiscal de Obras autorice proceder de otra manera.

Deberé tenerse especial cuidado en la carga de las superficies inclinadas, el hormigén debera tener la consistencia necesaria para no
escurrir, asi también debera ser suficientemente trabajable para rellenar los nervios de las placas alivianadas. El hormigén, durante e
inmediatamente luego de su colocacién debera ser bien compacto. Para ello, se proveera la suficiente cantidad de varillas azadones y
pisones, para compactar cada carga antes de que sea descargada la siguiente y para evitar la formacién de juntas entre las distintas
cargas. Para obtener una superficie lisa y uniforme, se debera efectuar a lo largo de todas las cargas apisonado adicional conjuntamente
con el empleo de varillas o azadones.

El empleo de vibradores estard supeditado a la aprobacién del Fiscal de Obras. El hormigén debera ser colocado en forma continua a lo
largo de cada seccidn de la estructura o entre las juntas indicadas.

.Curado del Hormigén

Las superficies del hormigdn expuestas a condiciones que puedan provocar un secado prematuro, deberan ser protegidas tan pronto
como sea posible, cubriéndolas con lona, paja, arpillera, arena o con otro material adecuado, y mantenidas himedas permanentemente Si
las superficies no fueron protegidas en la forma antes indicada, las mismas deberan ser humedecidas por regado o por chorros de agua. El
curado debera continuarse por un periodo de tiempo no menor de 7 (siete) dias luego de la colocacién del hormigén. Segin lo indique el
Fiscal de Obras otras medidas de precaucién deberan ser adoptadas para asegurar el normal desarrollo de la resistencia.

Remocién del encofrado y descimbrado

Los encofrados y cimbrados no deberan ser removidos sin el previo consentimiento del Fiscal de Obras. Los bloques y las abrazaderas
deberan ser removidos al mismo tiempo que los encofrados y, en ninglin caso, se permitira la permanencia de porciones de

encofrados de madera en el hormigén.

No obstante, y en ningtin caso, los encofrados seran retirados de las columnas y de las vigas en menos de 7y 14 dias, respectivamente.
Los soportes seran removidos de tal manera que permita al hormigén tomar, uniforme y gradualmente las tensiones debidas a su propio
peso. El plan de descimbrado o

desencofrado se haran conjuntamente con el Fiscal de Obras.

Remiendos

Tan pronto como los encofrados hayan sido removidos, todos los alambres o dispositivos metélicos salientes que hayan sido empleados
para mantener los encofrados en su lugar, deberan ser removidos o cortados a por lo menos 7 (siete) milimetros por debajo de la superficie
del hormigén.

Los rebordes de mortero y todas las irregularidades causadas por las juntas de los

encofrados deberan ser removidos. Las cavidades, depresiones y vacios que se observan luego de la remocidn de los encofrados, deberan
ser rellenados con mortero de cemento mezclado en la misma proporcién que aquella usada para la estructura de la obra.

13 Envarillado de 8mm altura marco encadenado superior
Envarillado con varillas de hierro de 2 @ 8 por hilada, debera llevar 2 varillas del 8 en dos hiladas intermedio con mortero 1-3(cemento
arena lavada de rio).

Adintelado prefabricado sobre abertura de cocina
Resistencia Caracteristica del Hormigdn estructural, la misma sera de fck 210 Kg/cm2 a los 28 dias
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Alfeiser de aristas de aberturas

Los muros se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 2:4:16 (cemento-cal-arena lavada de rio). Antes de su realizacidn, éstos deberan mojarse
abundantemente. Todo revoque terminado no sera de espesor mayor a 1,5cm y serd perfectamente liso y uniforme, sin superficies
combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas seran vivas. Los revoques deberan tener un aspecto uniforme
(filtrados) una vez concluidos. La mezcla para revoque sera hecha con arena tamizada y cal colada. Los revoques seran filtrados.

Revoque filtrado a una capa a la cal hidréfugo

Los muros se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 2:4:16 (cemento-cal-arena lavada de rio). Antes de su realizacidn, éstos deberan mojarse
abundantemente. Todo revoque terminado no sera de espesor mayor a 1,5cm y serd perfectamente liso y uniforme, sin superficies
combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas seran vivas. Los revoques deberan tener un aspecto uniforme
(filtrados) una vez concluidos. La mezcla para revoque sera hecha con arena tamizada y cal colada. Los revoques seran filtrados.

Revoque comun base de revestidos

Los muros se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 2:4:16 (cemento-cal-arena lavada de rio) rapifiado para base de azulejos. Antes de su
realizacién, éstos deberdn mojarse abundantemente. Todo revoque terminado no sera de espesor mayor a 1,5cm y serd perfectamente liso
y uniforme, sin superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas seran vivas. Los revoques deberan tener un
aspecto uniforme (filtrados) una vez concluidos. La mezcla para revoque sera hecha con arena tamizaday cal colada. Los revoques seran
filtrados.

Contrapisos de Cascotes de 7cm dosf.: 1/4:1:4:6

Los contrapisos seran de hormigén de cascotes con mezcla 1:6 (cemento arena lavada de rio) y doce (12) partes de cascotes cuyos
didmetros oscilaran entre 2 y 5 cm. El contrapiso no podra tener un espesor inferior a los 10 cm., debiendo mojarse abundantemente los
cascotes antes de ser mezclados. En ningiin caso se colocaran los cascotes en forma separada de la mezcla. El contrapiso ird asentado
sobre el relleno, el cual debera estar bien apisonado antes de su cargamento. No se permitira el uso de cal en el contrapiso y de ser
comprobada tal situacién, se procedera al levantamiento total por cuenta del CONSTRATISTA. El hormigdn de cascotes debera ser
preparado a maquina.

Carpeta alisada base de piso

Debajo de pisos de ceramica esmaltada y donde lo indique la documentacién de proyecto, se prevé la ejecucidn de una carpeta alisada de
cemento y arena en dosaje 1:3 (cemento - arena lavada de rio), de aproximadamente 5cm de espesor, cuya finalidad es homogeneizar la
superficie del piso. En los cambios de locales y/o de niveles se asegurara la continuidad de esta carpeta, previéndose en caso de
corresponder, la colocacién de piezas monoliticas de otros espesores.

Rampa para acceso

En blsqueda de brindar a las personas que poseen algtn tipo de limitacién fisica, espacios inclusivos, en cuanto accesibilidad y manejo
auténomo, se aplicaran las siguientes especificaciones técnicas en las instituciones educativas a intervenir:

Rampa: La construccién de rampas, o superficies de transito con pendiente deberan cumplir con las siguientes condiciones:
Sefializacién: Se debera contar con sefializaciones al comienzo y al final de las rampas.

Desniveles de hasta 0.18 mts. de altura utilizardn rampas de 12% de pendiente.

Desniveles de hasta 0.30 mts. de altura utilizardn rampas de 10% de pendiente.

Desniveles de hasta 0.80 mts. de altura utilizardn rampas de 8% de pendiente.

Desniveles de hasta 0.90 mts. de altura utilizardn rampas de 6% de pendiente.

Obs.: La altura maxima de desnivel a salvar por tramo de rampa es de 0.90 mts. Desarrollo:

Rampas de 12 % de pendiente tendran un desarrollo maximo de 1.5 mts. de largo.

Rampas de 10% de pendiente tendran un desarrollo de 1.50 mts. a 3.00 mts. de largo.

Rampas de 8% de pendiente tendran un desarrollo de 3.00 mts. a 10.00 mts. de largo.

Rampas de 6% de pendiente tendran un desarrollo de 10.00 mts. a 15.00 mts. de largo.

Pavimento: Se utilizara materiales de construccidn resistente. El pavimento presentara una superficie antideslizante rugosa, no aguda ni
filosa, sin accidente, libre de obstaculo en todo su ancho, a fin de evitar lastimadura al tacto o caidas. Se prestara atencidn al desagiie
pluvial, asi como las pendientes de los pisos de los espacios anexos, evitando que la rampa funcione como un medio colector de los
mismos.

Descanso: En llegadas y salidas, asi como entre tramos de rampa se podran incluir descansos de 1.50 mts. de desarrollo como minimo.
Bordillo o Cordén: Para desniveles superiores a 0.10 mts. se utilizara bordillo o cordén. Pasamano: A partir de desniveles superiores a 0.25
mts. se utilizard pasamanos de apoyo, colocados uno a 0,90 mts. y otro a 0,60 mts. de altura sobre el nivel de piso terminado, de seccién
transversal circular, entre 3,5 cm. y 5 cm. de didmetro, de apoyo y sujecion facil y segura. La separacidn entre el pasamanos y la pared debe
ser mayoroiguala 5cm. Continuos en toda su extension, prolongaciones horizontales iguales o mayores de 0.30 cm. en sus extremos, al
comienzoy al final, curvados para evitar enganches, fijos a pilares, firmemente asegurados.

Agarradera: Una rampa préxima a un muro deberd utilizar agarraderas de apoyo, colocado a 0,90 mts. de altura sobre el nivel de piso
terminado, de seccidn transversal circular, entre 3,5 cm. y 5 cm. de didmetro.

La separacidn entre la agarradera y la pared debe ser mayor o igual a 5 cm. De material rigido, fijacidn firme y extremos curvados.

PISOS-Piso ceramico

Seran de color claro y dimensiones segln se especifique en los planos o segtn lo indicado por la Fiscalizacién. Las superficies deberan ser
planas, perfectamente terminadas, sin alabeos, manchas, ni rayaduras, grietas o cualquier otro defecto. Sus aristas seran rectas. Una vez
obtenida la aprobacién de la muestra, el Contratista de Obra sera responsable de que todos los elementos remitidos a obra y colocados
sean iguales a la muestra aprobada.

Los materiales seran de caracteristicas de PEI5 Tipo 1. Se dispondran con juntas de 3 mm como méximo o lo que la Fiscalizacién considere
técnicamente lo mas conveniente. La Fiscalizacién de Obra ordenard el retiro de los mismos, aunque estuvieran colocados, en el caso de
no reunir las caracteristicas de la muestra aprobada. Sobre el contrapiso se ejecutard una capa de 5cm de espesor con mortero M5. Una
vez seca la carpeta, y para ello no deberan notarse manchas de humedad, se colocaran las ceramicas esmaltadas, que se ha de pegar con
mortero adhesivo especial para las mismas. Las juntas deberan permanecer abiertas durante una semana. Luego se llenaran con material
de relleno especial para ceramicas esmaltadas. No se aprobaran morteros o rellenos de cemento y arena. Se exigira la utilizacién de
adhesivos y rellenos de aplicacién especifica

Z4calo igual piso de 7 cm

Los zécalos deberan presentar superficies sin alabeos, manchas ni rayaduras, grietas o cualquier otro defecto. Seran de color de los pisos.
Los mismos seran colocados con adhesivo cerdmico. Su colocacidn serd bien aplomada, se colocaran previo picado de los revoques, a fin
de que el plano de la mamposteria acabada, coincida con la linea superior del rebaje de los zdcalos. Las juntas seran rellenadas con
pastina, cuidando de quedar perfectamente tomadas, tendran una altura minima de 5cm.
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Revestido de azulejos

El material de revestimiento a ser usado deberd ser de primera calidad, de perfecto esmaltado de color claro sin bisel. Los azulejos seran
colocados de tal forma que las juntas horizontales y verticales estén en una misma linea, sin trabazones. La superficie terminada no deberd
presentar vértices ni aristas sobresalientes y estaran en un plano vertical. Las juntas horizontales serdn hechas con pastina de cemento
blanco y tendran un espesor maximo de 2 mm. Los azulejos que tengan que ser cortados o perforados, se hardn mecanicamente y deberan
presentar una linea continua y sin superficies dentadas. Los azulejos manchados que no puedan ser limpiados, los rotos, rajados o
rayados, seran cambiados por cuenta de EL CONTRATISTA. La colocacién se hara con adhesivo tipo Claucol previa ejecucidn de revoque
peinado. Los azulejos serdn mantenidos en agua durante (8) ocho horas como minimo antes de su colocacién, no llevaran zécalos aquellos
muros que llevan revestimientos de azulejos.

TECHO-De chapa termo acustica con estructura metalica tubular

Seran paneles para techo fabricadas en chapa N° 27 pre pintada de color teja con aislacién de isopor de 40mm de espesor.
Conformacién superior: trapezoidal color marrén o similar.

Conformacidn interior: liso, tipo cielo raso, color blanco.

Las placas tendran un ancho de 1,00 metro y largo variable.

El Contratista proveerd todos los elementos necesarios para su colocacién: correas perfil C de 75x40x17 e: 2mm como minimo, tornillo
autorroscante, se colocaran sobre la estructura metalica.

Revestido de azulejos

El material de revestimiento a ser usado deberd ser de primera calidad, de perfecto esmaltado de color claro sin bisel. Los azulejos seran
colocados de tal forma que las juntas horizontales y verticales estén en una misma linea, sin trabazones. La superficie terminada no deberd
presentar vértices ni aristas sobresalientes y estaran en un plano vertical. Las juntas horizontales serdn hechas con pastina de cemento
blanco y tendran un espesor maximo de 2 mm. Los azulejos que tengan que ser cortados o perforados, se hardn mecanicamente y deberan
presentar una linea continua y sin superficies dentadas. Los azulejos manchados que no puedan ser limpiados, los rotos, rajados o
rayados, seran cambiados por cuenta de EL CONTRATISTA. La colocacién se hara con adhesivo tipo Claucol previa ejecucién de revoque
peinado. Los azulejos serdn mantenidos en agua durante (8) ocho horas como minimo antes de su colocacién, no llevaran zécalos aquellos
muros que llevan revestimientos de azulejos.

PINTURAS Y TERMINACIONES - Pintura al l4tex interior + exterior

Antes de ejecutar el rubro, se procedera a la limpieza total de la superficie a ser pintada. Los defectos que pudieran presentar las paredes
seran corregidos antes de proceder a pintarlas y los trabajos se retocaran esmeradamente una vez concluidos. No se admitira el empleo de
pintura espesa para tapar poros, grietas u otros defectos. La dltima mano de pintura se daréa después de que todos los otros gremios que
intervengan en la construccion. Las paredes revocadas, deberan ser tratados con 2 manos como minimo de pintura al agua (latex para
exterior).

Tratamiento de ladrillos vistos con silicona
Seran pintadas con dos manos de pintura a la silicona, incoloro, previa limpieza de los ladrillos cuidando de no dafiar la textura de los
mismos.

PUERTAS - Puerta de chapa doblada con marco + pintura

Se aplicara dos manos esmalte sintético del color que establezca la Fiscalizacién.

Sobre superficies perfectamente preparadas, se aplicardn un minimo de 3 manos de esmalte sintético, color a determinar. La primera
mano se aplicard diluida al 30% con aguarras, las manos siguientes se rebajaran hasta un 10 % con aguarras.

VENTANAS - Ventanas tipo Balancines 1,00x1,20

Las aberturas deberan ajustarse exactamente a las medidas indicadas en los planos. Las uniones soldadas no presentaran rebarba visible.
Las soldaduras de las uniones de barras deberan llenar toda la superficie de contacto con las mismas y no se permitirdn que sean solo
puntos aislados. Los hierros laminados a emplearse seran perfectos. Las uniones se haran compactas y prolijas debiendo resultar suaves al
tacto.

Ventanas tipo Basculante de chapa para cocina2,8 x 1,2

Las aberturas deberan ajustarse exactamente a las medidas indicadas en los planos. Las uniones soldadas no presentaran rebarba visible.
Las soldaduras de las uniones de barras deberan llenar toda la superficie de contacto con las mismas y no se permitiran que sean solo
puntos aislados. Los hierros laminados a emplearse seran perfectos. Las uniones se haran compactasy prolijas debiendo resultar suaves al
tacto.

Instalacion Eléctrica-Instalacion de tablero TS

Esta Instalacion Eléctrica comprende la ejecucidn de todos los trabajos; provisidn de los materiales y de la mano de obra especializada
necesarios para la terminacion de la obra. Las instalaciones se hardn en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE,
tanto de Media como de Baja Tension, utilizando los materiales adecuados. Los equipos, accesorios y materiales de uso comun en este
tipo de instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE y a Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2. La
Supervisién de Obra rechazara cualquier material que no cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o Especificaciones
Técnicas.

Instalacion de comandos de ventiladores

Esta Instalacion Eléctrica comprende la ejecucion de todos los trabajos; provisién de los materiales y de la mano de obra especializada
necesarios para la terminacién de la obra. Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE,
tanto de Media como de Baja Tensién, utilizando los materiales adecuados. Los equipos, accesorios y materiales de uso comun en este
tipo de instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE y a Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2. La
Supervisién de Obra rechazara cualquier material que no cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o Especificaciones
Técnicas.

Alimentacién de los circuitos de luces

Esta Instalacién Eléctrica comprende la ejecucion de todos los trabajos; provisién de los materiales y de la mano de obra especializada
necesarios para la terminacion de la obra. Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE,
tanto de Media como de Baja Tensién, utilizando los materiales adecuados. Los equipos, accesorios y materiales de uso comin en este
tipo de instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE y a Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2. La
Supervisién de Obra rechazara cualquier material que no cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o Especificaciones
Técnicas.
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Limpieza Final

Alimentacién de los circuitos de tomas

Esta Instalacion Eléctrica comprende la ejecucion de todos los trabajos; provisién de los materiales y de la mano de obra especializada
necesarios para la terminacién de la obra. Las instalaciones se hardn en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE,
tanto de Media como de Baja Tensién, utilizando los materiales adecuados. Los equipos, accesorios y materiales de uso comun en este
tipo de instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE y a Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2. La
Supervisién de Obra rechazara cualquier material que no cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o Especificaciones
Técnicas.

Alimentacién de los circuitos de ventiladores

Esta Instalacién Eléctrica comprende la ejecucion de todos los trabajos; provisién de los materiales y de la mano de obra especializada
necesarios para la terminacion de la obra. Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE,
tanto de Media como de Baja Tensién, utilizando los materiales adecuados. Los equipos, accesorios y materiales de uso comin en este
tipo de instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE y a Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2. La
Supervision de Obra rechazara cualquier material que no cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o Especificaciones
Técnicas.

Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W led

Eléctrica comprende la ejecucién de todos los trabajos; provision de los materiales y de la mano de obra especializada necesarios para la
terminacion de la obra. Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media
como de Baja Tensidn, utilizando los materiales adecuados. Los equipos, accesorios y materiales de uso comun en este tipo de
instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE y a Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2. La
Supervisién de Obra rechazara cualquier material que no cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o Especificaciones
Técnicas.

La empresa se encargara de la provision y colocacion de los artefactos luminicos, acordes a las normativas de la ANDE y vigentes en el
territorio paraguayo

Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W led, ¢/ fotocélula en galeria

Eléctrica comprende la ejecucién de todos los trabajos; provision de los materiales y de la mano de obra especializada necesarios para la
terminacion de la obra. Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media
como de Baja Tensidn, utilizando los materiales adecuados. Los equipos, accesorios y materiales de uso comun en este tipo de
instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE y a Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2. La
Supervisién de Obra rechazard cualquier material que no cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o Especificaciones
Técnicas.

La empresa se encargara de la provision y colocacion de los artefactos luminicos, acordes a las normativas de la ANDE y vigentes en el
territorio paraguayo

Ventilador de Techo de 56" (motor pesado)

Seran de 7 velocidades, motor pesado.

Eléctrica comprende la ejecucién de todos los trabajos; provision de los materiales y de la mano de obra especializada necesarios para la
terminacion de la obra. Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media
como de Baja Tensién, utilizando los materiales adecuados. Los equipos, accesorios y materiales de uso comun en este tipo de
instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE y a Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2. La
Supervisién de Obra rechazara cualquier material que no cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o Especificaciones
Técnicas.

La empresa se encargara de la provision y colocacion de los artefactos luminicos, acordes a las normativas de la ANDE y vigentes en el
territorio paraguayo

Instalacién Sanitaria - a- Instalacién de Agua Corriente

Instalacién sanitaria: Conexién interna de cafierias de agua corriente fria (termofusién)

Todas las instalaciones sanitarias se regiran estrictamente por lo que indica la NORMA PARAGUAYA NP N° 44, establecida por el Instituto
Nacional de Tecnologia y Normalizacién. Todos los materiales proveidos por la empresa constructora deberan ser de alta resistencia y
mano de obra especializada para la ejecucién de todos los rubros.

Instalacién de griferia y pileta de acero inoxidable
Incluye la provisién y la colocacién (deberd incluir sopapa, conexidn flexible de desagiie)

b- Desagiie Cloacal

Todas las instalaciones sanitarias se regiran estrictamente por lo que indica la NORMA PARAGUAYA NP N° 44, establecida por el Instituto
Nacional de Tecnologia y Normalizacién. Todos los materiales proveidos por la empresa constructora deberan ser de alta resistencia y
mano de obra especializada para la ejecucién de todos los rubros.

Registro 40 x 40
Seran construidos con ladrillos comunes y deberan tener tapas de hormigdn con manija para inspecciones.
Elinterior deberd ir completamente revocado.

Limpieza final

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar el sitio de obras perfectamente limpio. Se deberd retirar todo resto de material del
sitio de obras. Las obras auxiliares construidas por el contratista, serdn desmanteladas y retiradas. Las canchas de mezclas deberan ser
levantadas. El drea de limpieza sera el total del drea afectada por los trabajos y zonas aledafias. La limpieza se realizard en grupo, albafiiles
y ayudantes, la obra quedara totalmente limpia de cafios de hierro, alambres de pda, clavos, varillas de hierro, cascotes que sobraron en la
construccién, estos podrian accidentar a los estudiantes y docentes de la institucién si no son retirados en su totalidad, es indispensable la
buena limpieza.
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Limpieza y preparacién del terreno
EL CONTRATISTA efectuara la limpieza del terreno, demolicién del depésito existente y preparacidn del mismo para la construccion del
comedor. La remocidn, carga, transporte, descarga, asi como la disposicién final de los materiales provenientes de la limpieza seran
acopiados en sectores consensuado con la fiscalizacion. Los materiales que no se encuentren deteriorados se quedaran para la institucion

2. Marcaciény Replanteo

El contratista efectuara los replanteos de acuerdo a los planos de referencia. Una vez concluido el trazado general, someterd a la
aprobacién definitiva de la Fiscalizacién de obra.

En caso de que aparezcan discrepancias entre los planos y las condiciones topogriéficas, debe notificarse inmediatamente a la Fiscalizacién
de obra; no se deberd realizar ningun trabajo en zonas de discrepancias, hasta que estas sean totalmente resueltas.

Todo lo que no esté suficientemente aclarado en sus aspectos constructivos y técnicos, debera ser propuesto por la empresa constructora
a la Fiscalizacién de obra. El dia de la marcacién se debera solicitar la presencia de la directora de la escuela para que no haya
inconvenientes antes de construir, de modo a estar de acuerdo con la ubicacién exacta.

Provision y colocacién de Cartel de obra de 1,50x1,20m

El Contratista colocara en el lugar que sefiale la Fiscalizacién un cartel de obra de 1.20m alto x 1.50m ancho, previa aprobacién de la
fiscalizaci6n, con la leyenda que se le indicara la Municipalidad de Eusebio Ayala. Previamente al emplazamiento de los mismos deberan
someterse a la aprobacidn de la Fiscalizacion. Estara prohibido colocar propaganda, salvo indicacién contraria de la Fiscalizacion. Los
carteles deberan estar colocados dentro de los 15 dias de la expedicién de orden de inicio de obras. Dicho cartel sera de chapa negra N° 24,
parante cafio negro tratado con esmalte sintético, empotrado en el terreno con hormigdn masa. Todos los materiales deberan ser de alta
resistencia y pegatina adhesiva con datos proveidos por la Municipalidad.

Movimiento de tierra y acarreo
Los rellenos y apisonados se haran por capas sucesivas no mayores de 0,20 m., con la humectacién adecuada. La Gltima capa de 0,20 m. se
haré con tierra gorda y arena 9 10 gruesa, en proporcidn del 50%; sobre esta capa se asentara el contrapiso. Para efectuar estos rellenos
podra utilizarse la tierra extraida de las excavaciones para cimientos. Si faltase material para relleno se podra: - Usar tierra del predio de la
obra siempre y cuando exista un desmonte que hacery estar autorizado por el Fiscal de Obras. - Traer tierra de otros sitios. En todos los
casos el material de relleno no debera contener raices, basuras o cualquier material que por descomposicion pueda ocasionar
hundimiento del terreno. No se permitird la utilizacién de tierra arcillosa en la Gltima capa de compactacién, aunque ésta provenga de la
excavacién para cimiento.

Cimiento de hormigén ciclépeo

Se haré con piedra bruta tipo basaltica (se podra utilizar ademas rocas sedimentarias del tipo arenisca que forman parte de las
formaciones geoldgicas del pais) colocada y trabada con mezcla 2:2:10 (cemento arena lavada de rio en hormigonera). En caso de que esta
cimentacién deba ser modificada por problemas imprevistos del terreno, el Fiscal de Obras indicara la solucién del caso.

Encadenado de hormigdn H°A° Inferior y Superior

Resistencia Caracteristica del Hormigdn estructural, la misma serda de fck 210 Kg/cm2 a los 28 dias

La construccion de los encofrados sera impecable. Los encofrados seran estancos, a fin de evitar el empobrecimiento del hormigén por
escurrimiento en la lechada de cemento. Deberan ser de facil desarme a los efectos de permitir desencofrados parciales o sucesivos de la
estructura a fin de favorecer el endurecimiento del hormigdn sin alterar las condiciones de alterabilidad del conjunto. Las dimensiones de
las varillas se podran ver en los planos y detalles.

Excavacion manual de suelo duro para cimiento de hormigdn ciclépeo

Los anchos y las profundidades de las zanjas seran de la misma medida de los cimientos que contendran, seglin dimensiones establecidas
en el corte. De las excavaciones se quitaran las piedras, troncos, basuras y cualquier otro material que por descomposicion pueda
ocasionar hundimientos. Los fondos seran uniformes y nivelados y deberan llegar a tierra firme. Si lloviese estando las zanjas abiertas, se
procederad a limpiarlas de lodos y capas blandas antes de cargarlas. No se permitira rellenos de las zanjas en caso de errores de niveles. No
se realizara ninguna carga de cimiento sin previa autorizacion escrita del Fiscal de obras.

7 Aislacion horizontal
De paredes
De pilares (en U) En todos los pilares sobre la segunda hilada de ladrillos contados a partir del nivel del piso terminado, se colocaran capas
aisladoras que consisten en un revoque de 1cm. de espesor, perfectamente alisadas con mezcla 1: 3 (cemento; arena lavada de rio). Una
vez seca la capa de revoque, se aplicard 2 capas de asfalto caliente sin adicién de ningln tipo de aditamento, cuidando de cubrir
perfectamente toda la superficie a aislar sin dejar huecos o infladuras de aire.

Mamposteria de 0.15 ladrillos vistos comunes

De 0,15m de ladrillos comunes de alta resistencia ambas caras revocadas: Se efectuaran de acuerdo a las medidas indicadas en planos. Los
ladrillos seran colocados con mezcla 1:2:10 (cemento-cal-arena lavada de rio), con las juntas de un espesor de 1,5cm. como maximo. Los
ladrillos irdn perfectamente trabados, nivelados y con planos perfectos. Observacién: Todos los muros de elevacion se ejecutaran con
ladrillos comunes de alta resistencia. Todo tipo de mamposteria, respondera exactamente a las indicaciones detalladas en los planos.
Queda absolutamente prohibido hacer engrosamientos ulteriores por medio de la aplicacion de ladrillos de plano. Los ladrillos deberan
estar bien mojados, se los hard resbalar a mano en el lecho del mortero, apretdndolos de manera que éste rebase por las juntas y se
recogera el que fluya de los paramentos. Queda estrictamente prohibido el empleo de medio ladrillo, salvo los imprescindibles para la
trabazén y, en absoluto, el uso de cascotes. Los muros se erigiran perfectamente a plomo, con paramentos bien paralelos ante si'y sin
pandeos. Se construirdn simultdneamente y al mismo nivel en todas las partes trabadas o destinadas a serlo para regularizar el asiento y el
enlace de la albafiileria. Los muros deben construirse bien aplomados.
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Pilares de H° A°
Resistencia Caracteristica del Hormigdn estructural, la misma sera de fck 210 Kg/cm2 a los 28 dias
La construccién de los encofrados serd impecable. Los encofrados seran estancos, a fin de evitar el empobrecimiento del hormigdn por
escurrimiento en la lechada de cemento. Deberan ser de facil desarme a los efectos de permitir desencofrados parciales o sucesivos de la
estructura a fin de favorecer el endurecimiento del hormigdn sin alterar las condiciones de alterabilidad del conjunto.
Los parantes de sostenes deberan apoyar sobre el suelo por intermedio de tablones y por interposicién de piezas de madera en formas de
cufias encontradas que permitan imprimir a aquellos en cualquier momento descansos paulatinos. Estos parantes no podran tener una
separacién de mas de 0,80m. Entre los parantes se deberan colocar alfajias en cruz en forma de contravientos, para garantizar la
estabilidad de aquellos contra refuerzos accidentales. Los parantes no podran ser empalmados mas de una vez y en tercio de su altura, en
una misma estructura no habra mas de 25% de parantes empalmados y no mas de uno por cada cuatro de un mismo elemento; el
empalme de los parantes serd con tablones en los cuatro costados.

Proteccién del material
El acero para la armadura debera estar siempre protegido contra lesiones. En el momento de su colocacién en la obra, debera estar libre
de suciedades, escamas perjudiciales, pinturas, aceite u otras substancias extrafias. No obstante, cuando el acero tenga sobre su superficie
herrumbres nocivas, escamas sueltas y polvos que puedan ser facilmente removibles, debera ser limpiado por el método mas adecuado si
asi lo indica el Fiscal de Obras.

Corte y doblado

El doblado de las barras de armaduras debera ejecutarse en frio en la forma indicada en los planos, y salvo otra indicacién o autorizacién,
el doblado se efectuara de acuerdo con los resultados que a continuacién se indican: los estribos y las barras de amarre deberan ser
doblados alrededor de un perno cuyos didmetros no deberan ser en el caso de los estribos, menores a 2 (dos) veces y de las barras a 6
(seis) veces el espesor minimo, con excepcidn de las barras mas gruesas que 1 (una) pulgada, en cuyo caso, el doblado debera efectuarse
alrededor de un perno de didmetro igual a 8 (ocho) veces el didametro de la barra.

Colocacién y fijacién

Todos los aceros para armaduras deberdn ser colocados exactamente en las posiciones indicadas en los planos y firmemente sostenidos
durante la colocacién y el asentamiento del hormigén. Los empalmes o uniones deberan ser escalonados tan lejos unos de otros como sea
posible. Las barras deberan ser amarradas en todas las intersecciones. Para evitar el contacto de las armaduras con el encofrado, deberan
ser separados por bloques de morteros. La substitucién de varillas de seccién o didmetro diferente serd permitida solamente con la
autorizacion especifica del Fiscal de Obras. Todas las varillas deberan tener una extensién de fluencia convencional = 4.200Kg./cm2.
Agregados

Los agregados finos y gruesos seran perfectamente limpios y de una granulometria acorde con el dimensionamiento del desagiie
necesario para obtener un hormigén cuya resistencia a los 28 dias sera de 210 Kg./cm2. Ellos seran acopiados, medidos y dosificados o
transportados a la hormigonera en la forma aprobada por el Fiscal de Obras.

Mezclado del Hormigén

El hormigonado sera mezclado mecanicamente en el lugar de su aplicacién. El hormigdn debera ser completamente mezclado en una
hormigonera de tal capacidad y tipo que permita la obtencidn de una distribucién uniforme de los materiales en toda la masa resultante.
El mezclado a mano sera permitido en caso de emergencia y con el permiso escrito del Fiscal de Obras. Cuando tal permiso sea otorgado,
las operaciones de mezcla do deberan efectuarse cuidando que la distribucién de los materiales sea en toda la masa. El mezclado deberd
ser continuado hasta que se obtenga una mezcla homogénea con la consistencia requerida. Las cargas de mezclado manual no deberan
exceder el volumen de 250 litros.

10.Colocacion del Hormigdn

Todo el hormigdn debera ser colocado antes de que haya comenzado su fraguado inicial y en todos los casos, dentro de los 30minutos
luego del mezclado, excepto cuando el Fiscal de Obras autorice proceder de otra manera.

Deberé tenerse especial cuidado en la carga de las superficies inclinadas, el hormigén debera tener la consistencia necesaria para no
escurrir, asi también debera ser suficientemente trabajable para rellenar los nervios de las placas alivianadas. El hormigén, durante e
inmediatamente luego de su colocacidn debera ser bien compacto. Para ello, se proveer3 la suficiente cantidad de varillas azadones y
pisones, para compactar cada carga antes de que sea descargada la siguiente y para evitar la formacién de juntas entre las distintas
cargas. Para obtener una superficie lisa y uniforme, se debera efectuar a lo largo de todas las cargas apisonado adicional conjuntamente
con el empleo de varillas o azadones.

El empleo de vibradores estard supeditado a la aprobacién del Fiscal de Obras. El hormigén debera ser colocado en forma continua a lo
largo de cada seccién de la estructura o entre las juntas indicadas.

11.Curado del Hormigdn

Las superficies del hormigdn expuestas a condiciones que puedan provocar un secado prematuro, deberan ser protegidas tan pronto
como sea posible, cubriéndolas con lona, paja, arpillera, arena o con otro material adecuado, y mantenidas himedas permanentemente Si
las superficies no fueron protegidas en la forma antes indicada, las mismas deberan ser humedecidas por regado o por chorros de agua. El
curado debera continuarse por un periodo de tiempo no menor de 7 (siete) dias luego de la colocacién del hormigén. Segin lo indique el
Fiscal de Obras otras medidas de precaucidn deberan ser adoptadas para asegurar el normal desarrollo de la resistencia.

12 Remocién del encofrado y descimbrado

Los encofrados y cimbrados no deberan ser removidos sin el previo consentimiento del Fiscal de Obras. Los bloques y las abrazaderas
deberan ser removidos al mismo tiempo que los encofrados y, en ninglin caso, se permitira la permanencia de porciones de

encofrados de madera en el hormigén.

No obstante, y en ninglin caso, los encofrados seran retirados de las columnas y de las vigas en menos de 7y 14 dias, respectivamente.
Los soportes seran removidos de tal manera que permita al hormigdén tomar, uniforme y gradualmente las tensiones debidas a su propio
peso. El plan de descimbrado o

desencofrado se haran conjuntamente con el Fiscal de Obras.

Remiendos

Tan pronto como los encofrados hayan sido removidos, todos los alambres o dispositivos metalicos salientes que hayan sido empleados
para mantener los encofrados en su lugar, deberan ser removidos o cortados a por lo menos 7 (siete) milimetros por debajo de la superficie
del hormigén.

Los rebordes de mortero y todas las irregularidades causadas por las juntas de los

encofrados deberan ser removidos. Las cavidades, depresiones y vacios que se observan luego de la remocién de los encofrados, deberan
ser rellenados con mortero de cemento mezclado en la misma proporcién que aquella usada para la estructura de la obra.
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13 Envarillado de 8mm altura marco encadenado superior
Envarillado con varillas de hierro de 2 @ 8 por hilada, debera llevar 2 varillas del 88 en dos hiladas intermedio con mortero 1-3(cemento
arena lavada de rio).

Adintelado prefabricado sobre abertura de cocina
Resistencia Caracteristica del Hormigdn estructural, la misma sera de fck 210 Kg/cm2 a los 28 dias

Alfeiser de aristas de aberturas

Los muros se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 2:4:16 (cemento-cal-arena lavada de rio). Antes de su realizacidn, éstos deberdn mojarse
abundantemente. Todo revoque terminado no sera de espesor mayor a 1,5cm y serd perfectamente liso y uniforme, sin superficies
combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas seran vivas. Los revoques deberan tener un aspecto uniforme
(filtrados) una vez concluidos. La mezcla para revoque sera hecha con arena tamizada y cal colada. Los revoques seran filtrados.

Revoque filtrado a una capa a la cal hidréfugo

Los muros se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 2:4:16 (cemento-cal-arena lavada de rio). Antes de su realizacién, éstos deberan mojarse
abundantemente. Todo revoque terminado no sera de espesor mayor a 1,5cm y serd perfectamente liso y uniforme, sin superficies
combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas seran vivas. Los revoques deberan tener un aspecto uniforme
(filtrados) una vez concluidos. La mezcla para revoque serd hecha con arena tamizada y cal colada. Los revoques seran filtrados.

Revoque comun base de revestidos

Los muros se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 2:4:16 (cemento-cal-arena lavada de rio) rapifiado para base de azulejos. Antes de su
realizacién, éstos deberan mojarse abundantemente. Todo revoque terminado no seré de espesor mayor a 1,5cmy serd perfectamente liso
y uniforme, sin superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas seran vivas. Los revoques deberan tener un
aspecto uniforme (filtrados) una vez concluidos. La mezcla para revoque sera hecha con arena tamizada y cal colada. Los revoques seran
filtrados.

Contrapisos de Cascotes de 7cm dosf.: 1/4:1:4:6

Los contrapisos seran de hormigén de cascotes con mezcla 1:6 (cemento arena lavada de rio) y doce (12) partes de cascotes cuyos
didmetros oscilaran entre 2 y 5 cm. El contrapiso no podra tener un espesor inferior a los 10 cm., debiendo mojarse abundantemente los
cascotes antes de ser mezclados. En ninglin caso se colocaran los cascotes en forma separada de la mezcla. El contrapiso ird asentado
sobre el relleno, el cual debera estar bien apisonado antes de su cargamento. No se permitira el uso de cal en el contrapiso y de ser
comprobada tal situacién, se procedera al levantamiento total por cuenta del CONSTRATISTA. El hormigdn de cascotes debera ser
preparado a maquina.

Carpeta alisada base de piso

Debajo de pisos de cerdmica esmaltada y donde lo indique la documentacién de proyecto, se prevé la ejecucidn de una carpeta alisada de
cemento y arena en dosaje 1:3 (cemento - arena lavada de rio), de aproximadamente 5cm de espesor, cuya finalidad es homogeneizar la
superficie del piso. En los cambios de locales y/o de niveles se asegurara la continuidad de esta carpeta, previéndose en caso de
corresponder, la colocacion de piezas monoliticas de otros espesores.

Rampa para acceso

En bisqueda de brindar a las personas que poseen algtn tipo de limitacidn fisica, espacios inclusivos, en cuanto accesibilidad y manejo
auténomo, se aplicaran las siguientes especificaciones técnicas en las instituciones educativas a intervenir:

Rampa: La construccién de rampas, o superficies de transito con pendiente deberan cumplir con las siguientes condiciones:
Sefializacién: Se debera contar con sefializaciones al comienzo y al final de las rampas.

Desniveles de hasta 0.18 mts. de altura utilizardn rampas de 12% de pendiente.

Desniveles de hasta 0.30 mts. de altura utilizardn rampas de 10% de pendiente.

Desniveles de hasta 0.80 mts. de altura utilizardn rampas de 8% de pendiente.

Desniveles de hasta 0.90 mts. de altura utilizardn rampas de 6% de pendiente.

Obs.: La altura maxima de desnivel a salvar por tramo de rampa es de 0.90 mts. Desarrollo:

Rampas de 12 % de pendiente tendran un desarrollo maximo de 1.5 mts. de largo.

Rampas de 10% de pendiente tendran un desarrollo de 1.50 mts. a 3.00 mts. de largo.

Rampas de 8% de pendiente tendran un desarrollo de 3.00 mts. a 10.00 mts. de largo.

Rampas de 6% de pendiente tendran un desarrollo de 10.00 mts. a 15.00 mts. de largo.

Pavimento: Se utilizard materiales de construccidn resistente. El pavimento presentara una superficie antideslizante rugosa, no aguda ni
filosa, sin accidente, libre de obstaculo en todo su ancho, a fin de evitar lastimadura al tacto o caidas. Se prestara atencién al desaguie
pluvial, asi como las pendientes de los pisos de los espacios anexos, evitando que la rampa funcione como un medio colector de los
mismos.

Descanso: En llegadas y salidas, asi como entre tramos de rampa se podran incluir descansos de 1.50 mts. de desarrollo como minimo.
Bordillo o Cordén: Para desniveles superiores a 0.10 mts. se utilizara bordillo o cordén. Pasamano: A partir de desniveles superiores a 0.25
mits. se utilizard pasamanos de apoyo, colocados uno a 0,90 mts. y otro a 0,60 mts. de altura sobre el nivel de piso terminado, de seccién
transversal circular, entre 3,5 cm. y 5 cm. de didmetro, de apoyo y sujecion facil y segura. La separacidn entre el pasamanos y la pared debe
ser mayor oiguala 5cm. Continuos en toda su extension, prolongaciones horizontales iguales o mayores de 0.30 cm. en sus extremos, al
comienzo y al final, curvados para evitar enganches, fijos a pilares, firmemente asegurados.

Agarradera: Una rampa préxima a un muro debera utilizar agarraderas de apoyo, colocado a 0,90 mts. de altura sobre el nivel de piso
terminado, de seccidn transversal circular, entre 3,5 cm. y 5 cm. de didmetro.

La separacién entre la agarradera y la pared debe ser mayor o igual a 5 cm. De material rigido, fijacion firme y extremos curvados.
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PISOS-Piso ceramico

Seran de color claro y dimensiones segln se especifique en los planos o segtn lo indicado por la Fiscalizacién. Las superficies deberan ser
planas, perfectamente terminadas, sin alabeos, manchas, ni rayaduras, grietas o cualquier otro defecto. Sus aristas seran rectas. Una vez
obtenida la aprobacién de la muestra, el Contratista de Obra serd responsable de que todos los elementos remitidos a obra y colocados
sean iguales a la muestra aprobada.

Los materiales seran de caracteristicas de PEI5 Tipo 1. Se dispondran con juntas de 3 mm como maximo o lo que la Fiscalizacion considere
técnicamente lo mas conveniente. La Fiscalizacién de Obra ordenard el retiro de los mismos, aunque estuvieran colocados, en el caso de
no reunir las caracteristicas de la muestra aprobada. Sobre el contrapiso se ejecutara una capa de 5cm de espesor con mortero M5. Una
vez seca la carpeta, y para ello no deberan notarse manchas de humedad, se colocaran las ceramicas esmaltadas, que se ha de pegar con
mortero adhesivo especial para las mismas. Las juntas deberan permanecer abiertas durante una semana. Luego se llenaran con material
de relleno especial para ceramicas esmaltadas. No se aprobaran morteros o rellenos de cemento y arena. Se exigira la utilizacién de
adhesivos y rellenos de aplicacién especifica

Z4calo igual piso de 7 cm

Los zécalos deberan presentar superficies sin alabeos, manchas ni rayaduras, grietas o cualquier otro defecto. Seran de color de los pisos.
Los mismos seran colocados con adhesivo cerdmico. Su colocacidn serd bien aplomada, se colocaran previo picado de los revoques, a fin
de que el plano de la mamposteria acabada, coincida con la linea superior del rebaje de los zdcalos. Las juntas seran rellenadas con
pastina, cuidando de quedar perfectamente tomadas, tendran una altura minima de 5cm.

Revestido de azulejos

El material de revestimiento a ser usado deberd ser de primera calidad, de perfecto esmaltado de color claro sin bisel. Los azulejos seran
colocados de tal forma que las juntas horizontales y verticales estén en una misma linea, sin trabazones. La superficie terminada no deberd
presentar vértices ni aristas sobresalientes y estaran en un plano vertical. Las juntas horizontales seran hechas con pastina de cemento
blanco y tendran un espesor méaximo de 2 mm. Los azulejos que tengan que ser cortados o perforados, se hardn mecanicamente y deberan
presentar una linea continua y sin superficies dentadas. Los azulejos manchados que no puedan ser limpiados, los rotos, rajados o
rayados, seran cambiados por cuenta de EL CONTRATISTA. La colocacién se haré con adhesivo tipo Claucol previa ejecucién de revoque
peinado. Los azulejos serdn mantenidos en agua durante (8) ocho horas como minimo antes de su colocacién, no llevaran zécalos aquellos
muros que llevan revestimientos de azulejos.

TECHO-De chapa termo acdstica con estructura metalica tubular

Seran paneles para techo fabricadas en chapa N° 27 pre pintada de color teja con aislacién de isopor de 40mm de espesor.
Conformacidn superior: trapezoidal color marrén o similar.

Conformacidn interior: liso, tipo cielo raso, color blanco.

Las placas tendran un ancho de 1,00 metro y largo variable.

El Contratista proveera todos los elementos necesarios para su colocacidn: correas perfil C de 75x40x17 e: 2mm como minimo, tornillo
autorroscante, se colocaran sobre la estructura metalica.

Revestido de azulejos

El material de revestimiento a ser usado deberd ser de primera calidad, de perfecto esmaltado de color claro sin bisel. Los azulejos seran
colocados de tal forma que las juntas horizontales y verticales estén en una misma linea, sin trabazones. La superficie terminada no deberd
presentar vértices ni aristas sobresalientes y estaran en un plano vertical. Las juntas horizontales serdn hechas con pastina de cemento
blanco y tendrén un espesor méaximo de 2 mm. Los azulejos que tengan que ser cortados o perforados, se hardn mecanicamente y deberan
presentar una linea continua y sin superficies dentadas. Los azulejos manchados que no puedan ser limpiados, los rotos, rajados o
rayados, seran cambiados por cuenta de EL CONTRATISTA. La colocacién se hara con adhesivo tipo Claucol previa ejecucidn de revoque
peinado. Los azulejos serdan mantenidos en agua durante (8) ocho horas como minimo antes de su colocacidn, no llevaran zdcalos aquellos
muros que llevan revestimientos de azulejos.

PINTURAS Y TERMINACIONES - Pintura al latex interior + exterior

Antes de ejecutar el rubro, se procederd a la limpieza total de la superficie a ser pintada. Los defectos que pudieran presentar las paredes
seran corregidos antes de proceder a pintarlas y los trabajos se retocaran esmeradamente una vez concluidos. No se admitira el empleo de
pintura espesa para tapar poros, grietas u otros defectos. La tltima mano de pintura se daréa después de que todos los otros gremios que
intervengan en la construccién. Las paredes revocadas, deberan ser tratados con 2 manos como minimo de pintura al agua (latex para
exterior).

Tratamiento de ladrillos vistos con silicona
Seran pintadas con dos manos de pintura a la silicona, incoloro, previa limpieza de los ladrillos cuidando de no dafiar la textura de los
mismos.

PUERTAS - Puerta de chapa doblada con marco + pintura

Se aplicara dos manos esmalte sintético del color que establezca la Fiscalizacién.

Sobre superficies perfectamente preparadas, se aplicaran un minimo de 3 manos de esmalte sintético, color a determinar. La primera
mano se aplicara diluida al 30% con aguarras, las manos siguientes se rebajaran hasta un 10 % con aguarras.

VENTANAS - Ventanas tipo Balancines 1,00x1,20

Las aberturas deberan ajustarse exactamente a las medidas indicadas en los planos. Las uniones soldadas no presentaran rebarba visible.
Las soldaduras de las uniones de barras deberan llenar toda la superficie de contacto con las mismas y no se permitiran que sean solo
puntos aislados. Los hierros laminados a emplearse seran perfectos. Las uniones se hardn compactasy prolijas debiendo resultar suaves al
tacto.

Ventanas tipo Basculante de chapa para cocina 2,8 x 1,2

Las aberturas deberan ajustarse exactamente a las medidas indicadas en los planos. Las uniones soldadas no presentaran rebarba visible.
Las soldaduras de las uniones de barras deberan llenar toda la superficie de contacto con las mismas y no se permitirdn que sean solo
puntos aislados. Los hierros laminados a emplearse seran perfectos. Las uniones se haran compactas y prolijas debiendo resultar suaves al
tacto.
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Instalacion
Sanitaria - a-
Instalacion de
Agua Corriente

Instalacién Eléctrica-Instalacion de tablero TS

Esta Instalacion Eléctrica comprende la ejecucion de todos los trabajos; provision de los materiales y de la mano de obra especializada
necesarios para la terminacién de la obra. Las instalaciones se hardn en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE,
tanto de Media como de Baja Tensién, utilizando los materiales adecuados. Los equipos, accesorios y materiales de uso comun en este
tipo de instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE y a Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2. La
Supervisién de Obra rechazara cualquier material que no cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o Especificaciones
Técnicas.

Instalacién de comandos de ventiladores

Esta Instalacién Eléctrica comprende la ejecucién de todos los trabajos; provisién de los materiales y de la mano de obra especializada
necesarios para la terminacion de la obra. Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE,
tanto de Media como de Baja Tensién, utilizando los materiales adecuados. Los equipos, accesorios y materiales de uso comin en este
tipo de instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE y a Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2. La
Supervision de Obra rechazara cualquier material que no cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o Especificaciones
Técnicas.

Alimentacién de los circuitos de luces

Esta Instalacion Eléctrica comprende la ejecucion de todos los trabajos; provision de los materiales y de la mano de obra especializada
necesarios para la terminacion de la obra. Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE,
tanto de Media como de Baja Tensién, utilizando los materiales adecuados. Los equipos, accesorios y materiales de uso comin en este
tipo de instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE y a Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2. La
Supervisién de Obra rechazara cualquier material que no cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o Especificaciones
Técnicas.

Alimentacién de los circuitos de tomas

Esta Instalacion Eléctrica comprende la ejecucion de todos los trabajos; provisidon de los materiales y de la mano de obra especializada
necesarios para la terminacion de la obra. Las instalaciones se hardn en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE,
tanto de Media como de Baja Tension, utilizando los materiales adecuados. Los equipos, accesorios y materiales de uso comun en este
tipo de instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE y a Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2. La
Supervisién de Obra rechazara cualquier material que no cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o Especificaciones
Técnicas.

Alimentacién de los circuitos de ventiladores

Esta Instalacion Eléctrica comprende la ejecucion de todos los trabajos; provisién de los materiales y de la mano de obra especializada
necesarios para la terminacién de la obra. Las instalaciones se hardn en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE,
tanto de Media como de Baja Tensién, utilizando los materiales adecuados. Los equipos, accesorios y materiales de uso comun en este
tipo de instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE y a Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2. La
Supervisién de Obra rechazara cualquier material que no cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o Especificaciones
Técnicas.

Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W led

Eléctrica comprende la ejecucién de todos los trabajos; provision de los materiales y de la mano de obra especializada necesarios para la
terminacion de la obra. Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media
como de Baja Tension, utilizando los materiales adecuados. Los equipos, accesorios y materiales de uso comun en este tipo de
instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE y a Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2. La
Supervision de Obra rechazara cualquier material que no cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o Especificaciones
Técnicas.

La empresa se encargara de la provision y colocacion de los artefactos luminicos, acordes a las normativas de la ANDE y vigentes en el
territorio paraguayo

Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W led, ¢/ fotocélula en galeria

Eléctrica comprende la ejecucién de todos los trabajos; provision de los materiales y de la mano de obra especializada necesarios para la
terminacion de la obra. Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media
como de Baja Tensidn, utilizando los materiales adecuados. Los equipos, accesorios y materiales de uso comun en este tipo de
instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE y a Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2. La
Supervision de Obra rechazara cualquier material que no cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o Especificaciones
Técnicas.

La empresa se encargara de la provision y colocacion de los artefactos luminicos, acordes a las normativas de la ANDE y vigentes en el
territorio paraguayo

Ventilador de Techo de 56" (motor pesado)

Seran de 7 velocidades, motor pesado.

Eléctrica comprende la ejecucién de todos los trabajos; provision de los materiales y de la mano de obra especializada necesarios para la
terminacion de la obra. Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media
como de Baja Tensién, utilizando los materiales adecuados. Los equipos, accesorios y materiales de uso comun en este tipo de
instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE y a Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2. La
Supervisién de Obra rechazara cualquier material que no cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o Especificaciones
Técnicas.

La empresa se encargara de la provision y colocacidn de los artefactos luminicos, acordes a las normativas de la ANDE y vigentes en el
territorio paraguayo

Instalacién Sanitaria - a- Instalacién de Agua Corriente

Instalacién sanitaria: Conexion interna de cafierias de agua corriente fria (termofusién)

Todas las instalaciones sanitarias se regiran estrictamente por lo que indica la NORMA PARAGUAYA NP N° 44, establecida por el Instituto
Nacional de Tecnologia y Normalizacion. Todos los materiales proveidos por la empresa constructora deberan ser de alta resistencia y
mano de obra especializada para la ejecucién de todos los rubros.
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Instalacién de griferia y pileta de acero inoxidable
Incluye la provisién y la colocacién (deberd incluir sopapa, conexidn flexible de desagtie)

b- Desagiie Cloacal

Todas las instalaciones sanitarias se regiran estrictamente por lo que indica la NORMA PARAGUAYA NP N° 44, establecida por el Instituto
Nacional de Tecnologia y Normalizacién. Todos los materiales proveidos por la empresa constructora deberan ser de alta resistencia y
mano de obra especializada para la ejecucién de todos los rubros.

Registro 40 x 40
Seran construidos con ladrillos comunes y deberan tener tapas de hormigén con manija para inspecciones.
Elinterior deberd ir completamente revocado.

Limpieza final

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar el sitio de obras perfectamente limpio. Se deberd retirar todo resto de material del
sitio de obras. Las obras auxiliares construidas por el contratista, serdn desmanteladas y retiradas. Las canchas de mezclas deberan ser
levantadas. El drea de limpieza serd el total del drea afectada por los trabajos y zonas aledafias. La limpieza se realizard en grupo, albafiles
y ayudantes, la obra quedara totalmente limpia de cafios de hierro, alambres de pUa, clavos, varillas de hierro, cascotes que sobraron en la
construccidn, estos podrian accidentar a los estudiantes y docentes de la institucidn si no son retirados en su totalidad, es indispensable la
buena limpieza.

Limpieza y preparacién del terreno
EL CONTRATISTA efectuara la limpieza del terreno, demolicidn del depésito existente y preparacién del mismo para la construccién del
comedor. La remocion, carga, transporte, descarga, asi como la disposicion final de los materiales provenientes de la limpieza seran
acopiados en sectores consensuado con la fiscalizacién. Los materiales que no se encuentren deteriorados se quedaran para la institucién

2. Marcaciény Replanteo

El contratista efectuara los replanteos de acuerdo a los planos de referencia. Una vez concluido el trazado general, someterd a la
aprobacidn definitiva de la Fiscalizacion de obra.

En caso de que aparezcan discrepancias entre los planos y las condiciones topograficas, debe notificarse inmediatamente a la Fiscalizacién
de obra; no se debera realizar ninglin trabajo en zonas de discrepancias, hasta que estas sean totalmente resueltas.

Todo lo que no esté suficientemente aclarado en sus aspectos constructivos y técnicos, debera ser propuesto por la empresa constructora
a la Fiscalizacién de obra. El dia de la marcacién se debera solicitar la presencia de la directora de la escuela para que no haya
inconvenientes antes de construir, de modo a estar de acuerdo con la ubicacién exacta.

Provisidn y colocacidn de Cartel de obra de 1,50x1,20m

El Contratista colocara en el lugar que sefiale la Fiscalizacién un cartel de obra de 1.20m alto x 1.50m ancho, previa aprobacién de la
fiscalizacion, con la leyenda que se le indicara la Municipalidad de Eusebio Ayala. Previamente al emplazamiento de los mismos deberan
someterse a la aprobaci6n de la Fiscalizacién. Estara prohibido colocar propaganda, salvo indicacién contraria de la Fiscalizacién. Los
carteles deberan estar colocados dentro de los 15 dias de la expedicién de orden de inicio de obras. Dicho cartel sera de chapa negra N° 24,
parante cafio negro tratado con esmalte sintético, empotrado en el terreno con hormigén masa. Todos los materiales deberan ser de alta
resistencia y pegatina adhesiva con datos proveidos por la Municipalidad.

Movimiento de tierray acarreo
Los rellenos y apisonados se haran por capas sucesivas no mayores de 0,20 m., con la humectacién adecuada. La dltima capa de 0,20 m. se
haré con tierra gorda y arena 9 10 gruesa, en proporcidn del 50%; sobre esta capa se asentara el contrapiso. Para efectuar estos rellenos
podra utilizarse la tierra extraida de las excavaciones para cimientos. Si faltase material para relleno se podra: - Usar tierra del predio de la
obra siempre y cuando exista un desmonte que hacery estar autorizado por el Fiscal de Obras. - Traer tierra de otros sitios. En todos los
casos el material de relleno no debera contener raices, basuras o cualquier material que por descomposicidén pueda ocasionar
hundimiento del terreno. No se permitird la utilizacién de tierra arcillosa en la Gltima capa de compactacién, aunque ésta provenga de la
excavacion para cimiento.

Cimiento de hormigdn ciclépeo

Se hard con piedra bruta tipo basaltica (se podra utilizar ademas rocas sedimentarias del tipo arenisca que forman parte de las
formaciones geoldgicas del pais) colocada y trabada con mezcla 2:2:10 (cemento arena lavada de rio en hormigonera). En caso de que esta
cimentacion deba ser modificada por problemas imprevistos del terreno, el Fiscal de Obras indicara la solucién del caso.

Encadenado de hormigdn H°A° Inferior y Superior

Resistencia Caracteristica del Hormigdn estructural, la misma sera de fck 210 Kg/cm2 a los 28 dias

La construccidn de los encofrados serd impecable. Los encofrados seran estancos, a fin de evitar el empobrecimiento del hormigdn por
escurrimiento en la lechada de cemento. Deberan ser de facil desarme a los efectos de permitir desencofrados parciales o sucesivos de la
estructura a fin de favorecer el endurecimiento del hormigdn sin alterar las condiciones de alterabilidad del conjunto. Las dimensiones de
las varillas se podran ver en los planos y detalles.
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Excavacion manual de suelo duro para cimiento de hormigdn ciclépeo

Los anchos y las profundidades de las zanjas seran de la misma medida de los cimientos que contendran, seglin dimensiones establecidas
en el corte. De las excavaciones se quitaran las piedras, troncos, basuras y cualquier otro material que por descomposicién pueda
ocasionar hundimientos. Los fondos seran uniformes y nivelados y deberan llegar a tierra firme. Si lloviese estando las zanjas abiertas, se
procederad a limpiarlas de lodos y capas blandas antes de cargarlas. No se permitira rellenos de las zanjas en caso de errores de niveles. No
se realizara ninguna carga de cimiento sin previa autorizacion escrita del Fiscal de obras.

7 Aislacion horizontal
De paredes
De pilares (en U) En todos los pilares sobre la segunda hilada de ladrillos contados a partir del nivel del piso terminado, se colocaran capas
aisladoras que consisten en un revoque de 1cm. de espesor, perfectamente alisadas con mezcla 1: 3 (cemento; arena lavada de rio). Una
vez seca la capa de revoque, se aplicard 2 capas de asfalto caliente sin adicién de ningln tipo de aditamento, cuidando de cubrir
perfectamente toda la superficie a aislar sin dejar huecos o infladuras de aire.

Mamposteria de 0.15 ladrillos vistos comunes

De 0,15m de ladrillos comunes de alta resistencia ambas caras revocadas: Se efectuaran de acuerdo a las medidas indicadas en planos. Los
ladrillos seran colocados con mezcla 1:2:10 (cemento-cal-arena lavada de rio), con las juntas de un espesor de 1,5cm. como maximo. Los
ladrillos irdn perfectamente trabados, nivelados y con planos perfectos. Observacion: Todos los muros de elevacién se ejecutaran con
ladrillos comunes de alta resistencia. Todo tipo de mamposteria, respondera exactamente a las indicaciones detalladas en los planos.
Queda absolutamente prohibido hacer engrosamientos ulteriores por medio de la aplicacion de ladrillos de plano. Los ladrillos deberan
estar bien mojados, se los hard resbalar a mano en el lecho del mortero, apretandolos de manera que éste rebase por las juntas y se
recogera el que fluya de los paramentos. Queda estrictamente prohibido el empleo de medio ladrillo, salvo los imprescindibles para la
trabazén y, en absoluto, el uso de cascotes. Los muros se erigiran perfectamente a plomo, con paramentos bien paralelos ante si'y sin
pandeos. Se construiran simultdneamente y al mismo nivel en todas las partes trabadas o destinadas a serlo para regularizar el asiento y el
enlace de la albafiileria. Los muros deben construirse bien aplomados.

Pilares de H° A°
Resistencia Caracteristica del Hormigdn estructural, la misma sera de fck 210 Kg/cm2 a los 28 dias
La construccién de los encofrados serd impecable. Los encofrados seran estancos, a fin de evitar el empobrecimiento del hormigdn por
escurrimiento en la lechada de cemento. Deberan ser de facil desarme a los efectos de permitir desencofrados parciales o sucesivos de la
estructura a fin de favorecer el endurecimiento del hormigdn sin alterar las condiciones de alterabilidad del conjunto.
Los parantes de sostenes deberan apoyar sobre el suelo por intermedio de tablones y por interposicién de piezas de madera en formas de
cufias encontradas que permitan imprimir a aquellos en cualquier momento descansos paulatinos. Estos parantes no podran tener una
separacién de mas de 0,80m. Entre los parantes se deberan colocar alfajias en cruz en forma de contravientos, para garantizar la
estabilidad de aquellos contra refuerzos accidentales. Los parantes no podran ser empalmados mas de una vez y en tercio de su altura, en
una misma estructura no habra mas de 25% de parantes empalmados y no mas de uno por cada cuatro de un mismo elemento; el
empalme de los parantes serd con tablones en los cuatro costados.
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Proteccidn del material
El acero para la armadura debera estar siempre protegido contra lesiones. En el momento de su colocacién en la obra, deberé estar libre
de suciedades, escamas perjudiciales, pinturas, aceite u otras substancias extrafias. No obstante, cuando el acero tenga sobre su superficie
herrumbres nocivas, escamas sueltas y polvos que puedan ser facilmente removibles, deberd ser limpiado por el método mas adecuado si
asi lo indica el Fiscal de Obras.

Corte y doblado

El doblado de las barras de armaduras debera ejecutarse en frio en la forma indicada en los planos, y salvo otra indicacién o autorizacién,
el doblado se efectuara de acuerdo con los resultados que a continuacién se indican: los estribos y las barras de amarre deberan ser
doblados alrededor de un perno cuyos didmetros no deberan ser en el caso de los estribos, menores a 2 (dos) veces y de las barras a 6
(seis) veces el espesor minimo, con excepcidn de las barras mas gruesas que 1 (una) pulgada, en cuyo caso, el doblado debera efectuarse
alrededor de un perno de didmetro igual a 8 (ocho) veces el didmetro de la barra.

Colocacién y fijacién

Todos los aceros para armaduras deberan ser colocados exactamente en las posiciones indicadas en los planos y firmemente sostenidos
durante la colocacién y el asentamiento del hormigén. Los empalmes o uniones deberan ser escalonados tan lejos unos de otros como sea
posible. Las barras deberan ser amarradas en todas las intersecciones. Para evitar el contacto de las armaduras con el encofrado, deberan
ser separados por bloques de morteros. La substitucién de varillas de seccién o didmetro diferente serd permitida solamente con la
autorizacion especifica del Fiscal de Obras. Todas las varillas deberan tener una extensién de fluencia convencional = 4.200Kg./cm?2.
Agregados

Los agregados finos y gruesos seran perfectamente limpios y de una granulometria acorde con el dimensionamiento del desagiie
necesario para obtener un hormigdn cuya resistencia a los 28 dias sera de 210 Kg./cm2. Ellos seran acopiados, medidos y dosificados o
transportados a la hormigonera en la forma aprobada por el Fiscal de Obras.

Mezclado del Hormign

El hormigonado sera mezclado mecanicamente en el lugar de su aplicacién. El hormigdn debera ser completamente mezclado en una
hormigonera de tal capacidad y tipo que permita la obtencién de una distribucién uniforme de los materiales en toda la masa resultante.
El mezclado a mano sera permitido en caso de emergencia y con el permiso escrito del Fiscal de Obras. Cuando tal permiso sea otorgado,
las operaciones de mezcla do deberan efectuarse cuidando que la distribucién de los materiales sea en toda la masa. El mezclado debera
ser continuado hasta que se obtenga una mezcla homogénea con la consistencia requerida. Las cargas de mezclado manual no deberéan
exceder el volumen de 250 litros.

10.Colocacién del Hormigén

Todo el hormigdn deberad ser colocado antes de que haya comenzado su fraguado inicial y en todos los casos, dentro de los 30minutos
luego del mezclado, excepto cuando el Fiscal de Obras autorice proceder de otra manera.

Deberé tenerse especial cuidado en la carga de las superficies inclinadas, el hormigén debera tener la consistencia necesaria para no
escurrir, asi también debera ser suficientemente trabajable para rellenar los nervios de las placas alivianadas. El hormigén, durante e
inmediatamente luego de su colocacién debera ser bien compacto. Para ello, se proveera la suficiente cantidad de varillas azadones y
pisones, para compactar cada carga antes de que sea descargada la siguiente y para evitar la formacién de juntas entre las distintas
cargas. Para obtener una superficie lisa y uniforme, se debera efectuar a lo largo de todas las cargas apisonado adicional conjuntamente
con el empleo de varillas o azadones.

El empleo de vibradores estard supeditado a la aprobacién del Fiscal de Obras. El hormigén debera ser colocado en forma continua a lo
largo de cada seccidn de la estructura o entre las juntas indicadas.

11.Curado del Hormigdn

Las superficies del hormigdn expuestas a condiciones que puedan provocar un secado prematuro, deberan ser protegidas tan pronto
como sea posible, cubriéndolas con lona, paja, arpillera, arena o con otro material adecuado, y mantenidas himedas permanentemente Si
las superficies no fueron protegidas en la forma antes indicada, las mismas deberan ser humedecidas por regado o por chorros de agua. El
curado debera continuarse por un periodo de tiempo no menor de 7 (siete) dias luego de la colocacién del hormigén. Segin lo indique el
Fiscal de Obras otras medidas de precaucidn deberan ser adoptadas para asegurar el normal desarrollo de la resistencia.

12 Remocidn del encofrado y descimbrado

Los encofrados y cimbrados no deberan ser removidos sin el previo consentimiento del Fiscal de Obras. Los bloques y las abrazaderas
deberan ser removidos al mismo tiempo que los encofrados y, en ninglin caso, se permitira la permanencia de porciones de

encofrados de madera en el hormigén.

No obstante, y en ninglin caso, los encofrados seran retirados de las columnas y de las vigas en menos de 7y 14 dias, respectivamente.
Los soportes seran removidos de tal manera que permita al hormigdn tomar, uniforme y gradualmente las tensiones debidas a su propio
peso. El plan de descimbrado o

desencofrado se haran conjuntamente con el Fiscal de Obras.

Remiendos

Tan pronto como los encofrados hayan sido removidos, todos los alambres o dispositivos metalicos salientes que hayan sido empleados
para mantener los encofrados en su lugar, deberan ser removidos o cortados a por lo menos 7 (siete) milimetros por debajo de la superficie
del hormigdn.

Los rebordes de mortero y todas las irregularidades causadas por las juntas de los

encofrados deberan ser removidos. Las cavidades, depresiones y vacios que se observan luego de la remocidn de los encofrados, deberan
ser rellenados con mortero de cemento mezclado en la misma proporcién que aquella usada para la estructura de la obra.

13 Envarillado de 8mm altura marco encadenado superior
Envarillado con varillas de hierro de 2 @ 8 por hilada, debera llevar 2 varillas del 88 en dos hiladas intermedio con mortero 1-3(cemento
arena lavada de rio).

Adintelado prefabricado sobre abertura de cocina
Resistencia Caracteristica del Hormigdn estructural, la misma sera de fck 210 Kg/cm?2 a los 28 dias
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Zécalo igual piso
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Alfeiser de aristas de aberturas

Los muros se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 2:4:16 (cemento-cal-arena lavada de rio). Antes de su realizacidn, éstos deberan mojarse
abundantemente. Todo revoque terminado no sera de espesor mayor a 1,5cm y serd perfectamente liso y uniforme, sin superficies
combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas seran vivas. Los revoques deberan tener un aspecto uniforme
(filtrados) una vez concluidos. La mezcla para revoque sera hecha con arena tamizada y cal colada. Los revoques seran filtrados.

Revoque filtrado a una capa a la cal hidréfugo

Los muros se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 2:4:16 (cemento-cal-arena lavada de rio). Antes de su realizacidn, éstos deberan mojarse
abundantemente. Todo revoque terminado no sera de espesor mayor a 1,5cm y serd perfectamente liso y uniforme, sin superficies
combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas seran vivas. Los revoques deberan tener un aspecto uniforme
(filtrados) una vez concluidos. La mezcla para revoque sera hecha con arena tamizada y cal colada. Los revoques seran filtrados.

Revoque comun base de revestidos

Los muros se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 2:4:16 (cemento-cal-arena lavada de rio) rapifiado para base de azulejos. Antes de su
realizacién, éstos deberdn mojarse abundantemente. Todo revoque terminado no sera de espesor mayor a 1,5cm y serd perfectamente liso
y uniforme, sin superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas seran vivas. Los revoques deberan tener un
aspecto uniforme (filtrados) una vez concluidos. La mezcla para revoque sera hecha con arena tamizaday cal colada. Los revoques seran
filtrados.

Contrapisos de Cascotes de 7cm dosf.: 1/4:1:4:6

Los contrapisos seran de hormigén de cascotes con mezcla 1:6 (cemento arena lavada de rio) y doce (12) partes de cascotes cuyos
didmetros oscilardn entre 2 y 5 cm. El contrapiso no podra tener un espesor inferior a los 10 cm., debiendo mojarse abundantemente los
cascotes antes de ser mezclados. En ningiin caso se colocaran los cascotes en forma separada de la mezcla. El contrapiso ird asentado
sobre el relleno, el cual debera estar bien apisonado antes de su cargamento. No se permitira el uso de cal en el contrapiso y de ser
comprobada tal situacién, se procedera al levantamiento total por cuenta del CONSTRATISTA. El hormigdn de cascotes debera ser
preparado a maquina.

Carpeta alisada base de piso

Debajo de pisos de ceramica esmaltada y donde lo indique la documentacién de proyecto, se prevé la ejecucidn de una carpeta alisada de
cemento y arena en dosaje 1:3 (cemento - arena lavada de rio), de aproximadamente 5cm de espesor, cuya finalidad es homogeneizar la
superficie del piso. En los cambios de locales y/o de niveles se asegurara la continuidad de esta carpeta, previéndose en caso de
corresponder, la colocacién de piezas monoliticas de otros espesores.

Rampa para acceso

En blisqueda de brindar a las personas que poseen algtn tipo de limitacién fisica, espacios inclusivos, en cuanto accesibilidad y manejo
auténomo, se aplicaran las siguientes especificaciones técnicas en las instituciones educativas a intervenir:

Rampa: La construccién de rampas, o superficies de transito con pendiente deberan cumplir con las siguientes condiciones:
Sefializacién: Se debera contar con sefializaciones al comienzo y al final de las rampas.

Desniveles de hasta 0.18 mts. de altura utilizardn rampas de 12% de pendiente.

Desniveles de hasta 0.30 mts. de altura utilizardn rampas de 10% de pendiente.

Desniveles de hasta 0.80 mts. de altura utilizardn rampas de 8% de pendiente.

Desniveles de hasta 0.90 mts. de altura utilizardn rampas de 6% de pendiente.

Obs.: La altura maxima de desnivel a salvar por tramo de rampa es de 0.90 mts. Desarrollo:

Rampas de 12 % de pendiente tendran un desarrollo maximo de 1.5 mts. de largo.

Rampas de 10% de pendiente tendran un desarrollo de 1.50 mts. a 3.00 mts. de largo.

Rampas de 8% de pendiente tendran un desarrollo de 3.00 mts. a 10.00 mts. de largo.

Rampas de 6% de pendiente tendran un desarrollo de 10.00 mts. a 15.00 mts. de largo.

Pavimento: Se utilizara materiales de construccidn resistente. El pavimento presentara una superficie antideslizante rugosa, no aguda ni
filosa, sin accidente, libre de obstaculo en todo su ancho, a fin de evitar lastimadura al tacto o caidas. Se prestara atencién al desagiie
pluvial, asi como las pendientes de los pisos de los espacios anexos, evitando que la rampa funcione como un medio colector de los
mismos.

Descanso: En llegadas y salidas, asi como entre tramos de rampa se podran incluir descansos de 1.50 mts. de desarrollo como minimo.
Bordillo o Cordén: Para desniveles superiores a 0.10 mts. se utilizara bordillo o cordén. Pasamano: A partir de desniveles superiores a 0.25
mts. se utilizard pasamanos de apoyo, colocados uno a 0,90 mts. y otro a 0,60 mts. de altura sobre el nivel de piso terminado, de seccién
transversal circular, entre 3,5 cm. y 5 cm. de didmetro, de apoyo y sujecion facil y segura. La separacidn entre el pasamanosy la pared debe
ser mayoroiguala 5cm. Continuos en toda su extension, prolongaciones horizontales iguales o mayores de 0.30 cm. en sus extremos, al
comienzoy al final, curvados para evitar enganches, fijos a pilares, firmemente asegurados.

Agarradera: Una rampa préxima a un muro deberd utilizar agarraderas de apoyo, colocado a 0,90 mts. de altura sobre el nivel de piso
terminado, de seccidn transversal circular, entre 3,5 cm. y 5 cm. de didmetro.

La separacién entre la agarradera y la pared debe ser mayor o igual a 5 cm. De material rigido, fijacidn firme y extremos curvados.

PISOS-Piso ceramico

Seran de color claro y dimensiones segln se especifique en los planos o segtn lo indicado por la Fiscalizacién. Las superficies deberan ser
planas, perfectamente terminadas, sin alabeos, manchas, ni rayaduras, grietas o cualquier otro defecto. Sus aristas seran rectas. Una vez
obtenida la aprobacién de la muestra, el Contratista de Obra sera responsable de que todos los elementos remitidos a obra y colocados
sean iguales a la muestra aprobada.

Los materiales seran de caracteristicas de PEI5 Tipo 1. Se dispondran con juntas de 3 mm como méximo o lo que la Fiscalizacién considere
técnicamente lo mas conveniente. La Fiscalizacién de Obra ordenard el retiro de los mismos, aunque estuvieran colocados, en el caso de
no reunir las caracteristicas de la muestra aprobada. Sobre el contrapiso se ejecutard una capa de 5cm de espesor con mortero M5. Una
vez seca la carpeta, y para ello no deberan notarse manchas de humedad, se colocaran las ceramicas esmaltadas, que se ha de pegar con
mortero adhesivo especial para las mismas. Las juntas deberan permanecer abiertas durante una semana. Luego se llenaran con material
de relleno especial para ceramicas esmaltadas. No se aprobaran morteros o rellenos de cemento y arena. Se exigira la utilizacién de
adhesivos y rellenos de aplicacién especifica

Z4calo igual piso de 7 cm

Los zécalos deberan presentar superficies sin alabeos, manchas ni rayaduras, grietas o cualquier otro defecto. Seran de color de los pisos.
Los mismos seran colocados con adhesivo cerdmico. Su colocacidn serd bien aplomada, se colocaran previo picado de los revoques, a fin
de que el plano de la mamposteria acabada, coincida con la linea superior del rebaje de los zdcalos. Las juntas seran rellenadas con
pastina, cuidando de quedar perfectamente tomadas, tendran una altura minima de 5cm.
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Revestido de azulejos

El material de revestimiento a ser usado deberd ser de primera calidad, de perfecto esmaltado de color claro sin bisel. Los azulejos seran
colocados de tal forma que las juntas horizontales y verticales estén en una misma linea, sin trabazones. La superficie terminada no deberd
presentar vértices ni aristas sobresalientes y estaran en un plano vertical. Las juntas horizontales seran hechas con pastina de cemento
blanco y tendran un espesor maximo de 2 mm. Los azulejos que tengan que ser cortados o perforados, se hardn mecanicamente y deberan
presentar una linea continua y sin superficies dentadas. Los azulejos manchados que no puedan ser limpiados, los rotos, rajados o
rayados, seran cambiados por cuenta de EL CONTRATISTA. La colocacién se hara con adhesivo tipo Claucol previa ejecucidn de revoque
peinado. Los azulejos serdn mantenidos en agua durante (8) ocho horas como minimo antes de su colocacién, no llevaran zécalos aquellos
muros que llevan revestimientos de azulejos.

TECHO-De chapa termo acustica con estructura metalica tubular

Seran paneles para techo fabricadas en chapa N° 27 pre pintada de color teja con aislacién de isopor de 40mm de espesor.
Conformacién superior: trapezoidal color marrén o similar.

Conformacidn interior: liso, tipo cielo raso, color blanco.

Las placas tendran un ancho de 1,00 metro y largo variable.

El Contratista proveerd todos los elementos necesarios para su colocacién: correas perfil C de 75x40x17 e: 2mm como minimo, tornillo
autorroscante, se colocaran sobre la estructura metalica.

Revestido de azulejos

El material de revestimiento a ser usado deberd ser de primera calidad, de perfecto esmaltado de color claro sin bisel. Los azulejos seran
colocados de tal forma que las juntas horizontales y verticales estén en una misma linea, sin trabazones. La superficie terminada no deberd
presentar vértices ni aristas sobresalientes y estaran en un plano vertical. Las juntas horizontales serdn hechas con pastina de cemento
blanco y tendran un espesor maximo de 2 mm. Los azulejos que tengan que ser cortados o perforados, se hardn mecanicamente y deberan
presentar una linea continua y sin superficies dentadas. Los azulejos manchados que no puedan ser limpiados, los rotos, rajados o
rayados, seran cambiados por cuenta de EL CONTRATISTA. La colocacién se hara con adhesivo tipo Claucol previa ejecucién de revoque
peinado. Los azulejos serdn mantenidos en agua durante (8) ocho horas como minimo antes de su colocacién, no llevaran zécalos aquellos
muros que llevan revestimientos de azulejos.

PINTURAS Y TERMINACIONES - Pintura al ltex interior + exterior

Antes de ejecutar el rubro, se procedera a la limpieza total de la superficie a ser pintada. Los defectos que pudieran presentar las paredes
seran corregidos antes de proceder a pintarlas y los trabajos se retocaran esmeradamente una vez concluidos. No se admitira el empleo de
pintura espesa para tapar poros, grietas u otros defectos. La dltima mano de pintura se daréa después de que todos los otros gremios que
intervengan en la construccion. Las paredes revocadas, deberan ser tratados con 2 manos como minimo de pintura al agua (latex para
exterior).

Tratamiento de ladrillos vistos con silicona
Seran pintadas con dos manos de pintura a la silicona, incoloro, previa limpieza de los ladrillos cuidando de no dafiar la textura de los
mismos.

PUERTAS - Puerta de chapa doblada con marco + pintura

Se aplicara dos manos esmalte sintético del color que establezca la Fiscalizacién.

Sobre superficies perfectamente preparadas, se aplicardn un minimo de 3 manos de esmalte sintético, color a determinar. La primera
mano se aplicard diluida al 30% con aguarras, las manos siguientes se rebajaran hasta un 10 % con aguarras.

VENTANAS - Ventanas tipo Balancines 1,00x1,20

Las aberturas deberan ajustarse exactamente a las medidas indicadas en los planos. Las uniones soldadas no presentaran rebarba visible.
Las soldaduras de las uniones de barras deberan llenar toda la superficie de contacto con las mismas y no se permitirdn que sean solo
puntos aislados. Los hierros laminados a emplearse seran perfectos. Las uniones se haran compactas y prolijas debiendo resultar suaves al
tacto.

Ventanas tipo Basculante de chapa para cocina2,8 x 1,2

Las aberturas deberan ajustarse exactamente a las medidas indicadas en los planos. Las uniones soldadas no presentaran rebarba visible.
Las soldaduras de las uniones de barras deberan llenar toda la superficie de contacto con las mismas y no se permitiran que sean solo
puntos aislados. Los hierros laminados a emplearse seran perfectos. Las uniones se haran compactasy prolijas debiendo resultar suaves al
tacto.

Instalacion Eléctrica-Instalacion de tablero TS

Esta Instalacion Eléctrica comprende la ejecucidn de todos los trabajos; provisidn de los materiales y de la mano de obra especializada
necesarios para la terminacion de la obra. Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE,
tanto de Media como de Baja Tension, utilizando los materiales adecuados. Los equipos, accesorios y materiales de uso comun en este
tipo de instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE y a Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2. La
Supervisién de Obra rechazara cualquier material que no cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o Especificaciones
Técnicas.

Instalacion de comandos de ventiladores

Esta Instalacion Eléctrica comprende la ejecucion de todos los trabajos; provisién de los materiales y de la mano de obra especializada
necesarios para la terminacién de la obra. Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE,
tanto de Media como de Baja Tensién, utilizando los materiales adecuados. Los equipos, accesorios y materiales de uso comin en este
tipo de instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE y a Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2. La
Supervisién de Obra rechazara cualquier material que no cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o Especificaciones
Técnicas.

Alimentacién de los circuitos de luces

Esta Instalacién Eléctrica comprende la ejecucion de todos los trabajos; provisién de los materiales y de la mano de obra especializada
necesarios para la terminacion de la obra. Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE,
tanto de Media como de Baja Tensién, utilizando los materiales adecuados. Los equipos, accesorios y materiales de uso comin en este
tipo de instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE y a Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2. La
Supervisién de Obra rechazara cualquier material que no cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o Especificaciones
Técnicas.
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Limpieza Final

Alimentacién de los circuitos de tomas

Esta Instalacion Eléctrica comprende la ejecucion de todos los trabajos; provisién de los materiales y de la mano de obra especializada
necesarios para la terminacién de la obra. Las instalaciones se hardn en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE,
tanto de Media como de Baja Tensién, utilizando los materiales adecuados. Los equipos, accesorios y materiales de uso comun en este
tipo de instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE y a Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2. La
Supervisién de Obra rechazara cualquier material que no cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o Especificaciones
Técnicas.

Alimentacién de los circuitos de ventiladores

Esta Instalacién Eléctrica comprende la ejecucién de todos los trabajos; provisién de los materiales y de la mano de obra especializada
necesarios para la terminacion de la obra. Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE,
tanto de Media como de Baja Tensién, utilizando los materiales adecuados. Los equipos, accesorios y materiales de uso comin en este
tipo de instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE y a Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2. La
Supervision de Obra rechazara cualquier material que no cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o Especificaciones
Técnicas.

Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W led

Eléctrica comprende la ejecucién de todos los trabajos; provision de los materiales y de la mano de obra especializada necesarios para la
terminacion de la obra. Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media
como de Baja Tensidn, utilizando los materiales adecuados. Los equipos, accesorios y materiales de uso comun en este tipo de
instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE y a Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2. La
Supervisién de Obra rechazara cualquier material que no cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o Especificaciones
Técnicas.

La empresa se encargara de la provision y colocacion de los artefactos luminicos, acordes a las normativas de la ANDE y vigentes en el
territorio paraguayo

Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W led, ¢/ fotocélula en galeria

Eléctrica comprende la ejecucién de todos los trabajos; provision de los materiales y de la mano de obra especializada necesarios para la
terminacion de la obra. Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media
como de Baja Tensidn, utilizando los materiales adecuados. Los equipos, accesorios y materiales de uso comun en este tipo de
instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE y a Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2. La
Supervisién de Obra rechazard cualquier material que no cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o Especificaciones
Técnicas.

La empresa se encargara de la provision y colocacion de los artefactos luminicos, acordes a las normativas de la ANDE y vigentes en el
territorio paraguayo

Ventilador de Techo de 56" (motor pesado)

Seran de 7 velocidades, motor pesado.

Eléctrica comprende la ejecucién de todos los trabajos; provision de los materiales y de la mano de obra especializada necesarios para la
terminacion de la obra. Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media
como de Baja Tensién, utilizando los materiales adecuados. Los equipos, accesorios y materiales de uso comun en este tipo de
instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE y a Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2. La
Supervisién de Obra rechazara cualquier material que no cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o Especificaciones
Técnicas.

La empresa se encargara de la provision y colocacion de los artefactos luminicos, acordes a las normativas de la ANDE y vigentes en el
territorio paraguayo

Instalacién Sanitaria - a- Instalacién de Agua Corriente

Instalacién sanitaria: Conexién interna de cafierias de agua corriente fria (termofusién)

Todas las instalaciones sanitarias se regiran estrictamente por lo que indica la NORMA PARAGUAYA NP N° 44, establecida por el Instituto
Nacional de Tecnologia y Normalizacién. Todos los materiales proveidos por la empresa constructora deberan ser de alta resistencia y
mano de obra especializada para la ejecucién de todos los rubros.

Instalacién de griferia y pileta de acero inoxidable
Incluye la provisién y la colocacién (deberd incluir sopapa, conexidn flexible de desagiie)

b- Desagiie Cloacal

Todas las instalaciones sanitarias se regiran estrictamente por lo que indica la NORMA PARAGUAYA NP N° 44, establecida por el Instituto
Nacional de Tecnologia y Normalizacién. Todos los materiales proveidos por la empresa constructora deberan ser de alta resistencia y
mano de obra especializada para la ejecucién de todos los rubros.

Registro 40 x 40
Seréan construidos con ladrillos comunes y deberan tener tapas de hormigdn con manija para inspecciones.
Elinterior deberd ir completamente revocado.

Limpieza final

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar el sitio de obras perfectamente limpio. Se deberd retirar todo resto de material del
sitio de obras. Las obras auxiliares construidas por el contratista, serdn desmanteladas y retiradas. Las canchas de mezclas deberan ser
levantadas. El drea de limpieza sera el total del drea afectada por los trabajos y zonas aledafias. La limpieza se realizard en grupo, albafiiles
y ayudantes, la obra quedara totalmente limpia de cafios de hierro, alambres de pda, clavos, varillas de hierro, cascotes que sobraron en la
construccién, estos podrian accidentar a los estudiantes y docentes de la institucién si no son retirados en su totalidad, es indispensable la
buena limpieza.
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ciclopeo

Encadenado de
hormigon H°A°
Inferiory
Superior

Aislacion
horizontal

Mamposteria de
0.15 ladrillos
vistos comunes

Limpieza y preparacién del terreno
EL CONTRATISTA efectuara la limpieza del terreno, demolicién del depésito existente y preparacidn del mismo para la construccion del
comedor. La remocidn, carga, transporte, descarga, asi como la disposicién final de los materiales provenientes de la limpieza seran
acopiados en sectores consensuado con la fiscalizacion. Los materiales que no se encuentren deteriorados se quedaran para la institucion

2. Marcaciény Replanteo

El contratista efectuara los replanteos de acuerdo a los planos de referencia. Una vez concluido el trazado general, someterd a la
aprobacién definitiva de la Fiscalizacién de obra.

En caso de que aparezcan discrepancias entre los planos y las condiciones topograficas, debe notificarse inmediatamente a la Fiscalizacion
de obra; no se deberd realizar ningun trabajo en zonas de discrepancias, hasta que estas sean totalmente resueltas.

Todo lo que no esté suficientemente aclarado en sus aspectos constructivos y técnicos, debera ser propuesto por la empresa constructora
a la Fiscalizacién de obra. El dia de la marcacién se debera solicitar la presencia de la directora de la escuela para que no haya
inconvenientes antes de construir, de modo a estar de acuerdo con la ubicacién exacta.

Provision y colocacién de Cartel de obra de 1,50x1,20m

El Contratista colocara en el lugar que sefiale la Fiscalizacién un cartel de obra de 1.20m alto x 1.50m ancho, previa aprobacién de la
fiscalizaci6n, con la leyenda que se le indicara la Municipalidad de Eusebio Ayala. Previamente al emplazamiento de los mismos deberan
someterse a la aprobacién de la Fiscalizacion. Estara prohibido colocar propaganda, salvo indicacién contraria de la Fiscalizacion. Los
carteles deberan estar colocados dentro de los 15 dias de la expedicién de orden de inicio de obras. Dicho cartel sera de chapa negra N° 24,
parante cafio negro tratado con esmalte sintético, empotrado en el terreno con hormigdn masa. Todos los materiales deberan ser de alta
resistencia y pegatina adhesiva con datos proveidos por la Municipalidad.

Movimiento de tierra y acarreo
Los rellenos y apisonados se haran por capas sucesivas no mayores de 0,20 m., con la humectacién adecuada. La Gltima capa de 0,20 m. se
haré con tierra gorda y arena 9 10 gruesa, en proporcién del 50%; sobre esta capa se asentara el contrapiso. Para efectuar estos rellenos
podra utilizarse la tierra extraida de las excavaciones para cimientos. Si faltase material para relleno se podra: - Usar tierra del predio de la
obra siempre y cuando exista un desmonte que hacery estar autorizado por el Fiscal de Obras. - Traer tierra de otros sitios. En todos los
casos el material de relleno no debera contener raices, basuras o cualquier material que por descomposicion pueda ocasionar
hundimiento del terreno. No se permitird la utilizacién de tierra arcillosa en la Gltima capa de compactacién, aunque ésta provenga de la
excavacién para cimiento.

Cimiento de hormigén ciclépeo

Se haré con piedra bruta tipo basaltica (se podra utilizar ademas rocas sedimentarias del tipo arenisca que forman parte de las
formaciones geoldgicas del pais) colocada y trabada con mezcla 2:2:10 (cemento arena lavada de rio en hormigonera). En caso de que esta
cimentacién deba ser modificada por problemas imprevistos del terreno, el Fiscal de Obras indicara la solucién del caso.

Encadenado de hormigdn HA° Inferior y Superior

Resistencia Caracteristica del Hormigdn estructural, la misma serda de fck 210 Kg/cm2 a los 28 dias

La construccion de los encofrados sera impecable. Los encofrados seran estancos, a fin de evitar el empobrecimiento del hormigén por
escurrimiento en la lechada de cemento. Deberan ser de facil desarme a los efectos de permitir desencofrados parciales o sucesivos de la
estructura a fin de favorecer el endurecimiento del hormigdn sin alterar las condiciones de alterabilidad del conjunto. Las dimensiones de
las varillas se podran ver en los planos y detalles.

Excavacion manual de suelo duro para cimiento de hormigén ciclépeo

Los anchos y las profundidades de las zanjas seran de la misma medida de los cimientos que contendran, seglin dimensiones establecidas
en el corte. De las excavaciones se quitaran las piedras, troncos, basuras y cualquier otro material que por descomposicion pueda
ocasionar hundimientos. Los fondos seran uniformes y nivelados y deberan llegar a tierra firme. Si lloviese estando las zanjas abiertas, se
procederad a limpiarlas de lodos y capas blandas antes de cargarlas. No se permitira rellenos de las zanjas en caso de errores de niveles. No
se realizara ninguna carga de cimiento sin previa autorizacion escrita del Fiscal de obras.

7 Aislacion horizontal
De paredes
De pilares (en U) En todos los pilares sobre la segunda hilada de ladrillos contados a partir del nivel del piso terminado, se colocaran capas
aisladoras que consisten en un revoque de 1cm. de espesor, perfectamente alisadas con mezcla 1: 3 (cemento; arena lavada de rio). Una
vez seca la capa de revoque, se aplicard 2 capas de asfalto caliente sin adicién de ningln tipo de aditamento, cuidando de cubrir
perfectamente toda la superficie a aislar sin dejar huecos o infladuras de aire.

Mamposteria de 0.15 ladrillos vistos comunes

De 0,15m de ladrillos comunes de alta resistencia ambas caras revocadas: Se efectuaran de acuerdo a las medidas indicadas en planos. Los
ladrillos seran colocados con mezcla 1:2:10 (cemento-cal-arena lavada de rio), con las juntas de un espesor de 1,5cm. como maximo. Los
ladrillos irdn perfectamente trabados, nivelados y con planos perfectos. Observacién: Todos los muros de elevacién se ejecutaran con
ladrillos comunes de alta resistencia. Todo tipo de mamposteria, respondera exactamente a las indicaciones detalladas en los planos.
Queda absolutamente prohibido hacer engrosamientos ulteriores por medio de la aplicacion de ladrillos de plano. Los ladrillos deberan
estar bien mojados, se los hard resbalar a mano en el lecho del mortero, apretdndolos de manera que éste rebase por las juntas y se
recogera el que fluya de los paramentos. Queda estrictamente prohibido el empleo de medio ladrillo, salvo los imprescindibles para la
trabazén y, en absoluto, el uso de cascotes. Los muros se erigiran perfectamente a plomo, con paramentos bien paralelos ante si'y sin
pandeos. Se construirdn simultdneamente y al mismo nivel en todas las partes trabadas o destinadas a serlo para regularizar el asiento y el
enlace de la albafiileria. Los muros deben construirse bien aplomados.
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Pilar de
Hormigon
Armado con
zapata

Pilares de
mamposteria
conrelleno de
horigon

Pilares de H° A°
Resistencia Caracteristica del Hormigdn estructural, la misma sera de fck 210 Kg/cm2 a los 28 dias
La construccién de los encofrados serd impecable. Los encofrados seran estancos, a fin de evitar el empobrecimiento del hormigédn por
escurrimiento en la lechada de cemento. Deberan ser de facil desarme a los efectos de permitir desencofrados parciales o sucesivos de la
estructura a fin de favorecer el endurecimiento del hormigdn sin alterar las condiciones de alterabilidad del conjunto.
Los parantes de sostenes deberan apoyar sobre el suelo por intermedio de tablones y por interposicién de piezas de madera en formas de
cufias encontradas que permitan imprimir a aquellos en cualquier momento descansos paulatinos. Estos parantes no podran tener una
separacién de mas de 0,80m. Entre los parantes se deberan colocar alfajias en cruz en forma de contravientos, para garantizar la
estabilidad de aquellos contra refuerzos accidentales. Los parantes no podran ser empalmados mas de una vez y en tercio de su altura, en
una misma estructura no habra mas de 25% de parantes empalmados y no mas de uno por cada cuatro de un mismo elemento; el
empalme de los parantes serd con tablones en los cuatro costados.

Proteccién del material
El acero para la armadura debera estar siempre protegido contra lesiones. En el momento de su colocacién en la obra, deberé estar libre
de suciedades, escamas perjudiciales, pinturas, aceite u otras substancias extrafias. No obstante, cuando el acero tenga sobre su superficie
herrumbres nocivas, escamas sueltas y polvos que puedan ser facilmente removibles, deberd ser limpiado por el método mas adecuado si
asi lo indica el Fiscal de Obras.

Corte y doblado

El doblado de las barras de armaduras debera ejecutarse en frio en la forma indicada en los planos, y salvo otra indicacién o autorizacién,
el doblado se efectuara de acuerdo con los resultados que a continuacién se indican: los estribos y las barras de amarre deberan ser
doblados alrededor de un perno cuyos didmetros no deberan ser en el caso de los estribos, menores a 2 (dos) veces y de las barras a 6
(seis) veces el espesor minimo, con excepcion de las barras mas gruesas que 1 (una) pulgada, en cuyo caso, el doblado debera efectuarse
alrededor de un perno de didmetro igual a 8 (ocho) veces el didametro de la barra.

Colocacién y fijacién

Todos los aceros para armaduras deberdn ser colocados exactamente en las posiciones indicadas en los planos y firmemente sostenidos
durante la colocacién y el asentamiento del hormigén. Los empalmes o uniones deberan ser escalonados tan lejos unos de otros como sea
posible. Las barras deberan ser amarradas en todas las intersecciones. Para evitar el contacto de las armaduras con el encofrado, deberan
ser separados por bloques de morteros. La substitucién de varillas de seccién o didmetro diferente serd permitida solamente con la
autorizacion especifica del Fiscal de Obras. Todas las varillas deberan tener una extensién de fluencia convencional = 4.200Kg./cm2.
Agregados

Los agregados finos y gruesos seran perfectamente limpios y de una granulometria acorde con el dimensionamiento del desagiie
necesario para obtener un hormigén cuya resistencia a los 28 dias sera de 210 Kg./cm2. Ellos seran acopiados, medidos y dosificados o
transportados a la hormigonera en la forma aprobada por el Fiscal de Obras.

Mezclado del Hormigén

El hormigonado sera mezclado mecanicamente en el lugar de su aplicacién. El hormigdn debera ser completamente mezclado en una
hormigonera de tal capacidad y tipo que permita la obtencidn de una distribucién uniforme de los materiales en toda la masa resultante.
El mezclado a mano serd permitido en caso de emergencia y con el permiso escrito del Fiscal de Obras. Cuando tal permiso sea otorgado,
las operaciones de mezcla do deberan efectuarse cuidando que la distribucién de los materiales sea en toda la masa. El mezclado deberd
ser continuado hasta que se obtenga una mezcla homogénea con la consistencia requerida. Las cargas de mezclado manual no deberan
exceder el volumen de 250 litros.

10.Colocacion del Hormigdn

Todo el hormigdn debera ser colocado antes de que haya comenzado su fraguado inicial y en todos los casos, dentro de los 30minutos
luego del mezclado, excepto cuando el Fiscal de Obras autorice proceder de otra manera.

Deberé tenerse especial cuidado en la carga de las superficies inclinadas, el hormigén debera tener la consistencia necesaria para no
escurrir, asi también debera ser suficientemente trabajable para rellenar los nervios de las placas alivianadas. El hormigén, durante e
inmediatamente luego de su colocacidn debera ser bien compacto. Para ello, se proveer3 la suficiente cantidad de varillas azadones y
pisones, para compactar cada carga antes de que sea descargada la siguiente y para evitar la formacién de juntas entre las distintas
cargas. Para obtener una superficie lisa y uniforme, se debera efectuar a lo largo de todas las cargas apisonado adicional conjuntamente
con el empleo de varillas o azadones.

El empleo de vibradores estard supeditado a la aprobacién del Fiscal de Obras. El hormigén debera ser colocado en forma continua a lo
largo de cada seccidn de la estructura o entre las juntas indicadas.

11.Curado del Hormigdn

Las superficies del hormigdn expuestas a condiciones que puedan provocar un secado prematuro, deberan ser protegidas tan pronto
como sea posible, cubriéndolas con lona, paja, arpillera, arena o con otro material adecuado, y mantenidas himedas permanentemente Si
las superficies no fueron protegidas en la forma antes indicada, las mismas deberan ser humedecidas por regado o por chorros de agua. El
curado debera continuarse por un periodo de tiempo no menor de 7 (siete) dias luego de la colocacién del hormigén. Segin lo indique el
Fiscal de Obras otras medidas de precaucidn deberan ser adoptadas para asegurar el normal desarrollo de la resistencia.

12 Remocidn del encofrado y descimbrado

Los encofrados y cimbrados no deberan ser removidos sin el previo consentimiento del Fiscal de Obras. Los bloques y las abrazaderas
deberan ser removidos al mismo tiempo que los encofrados y, en ninglin caso, se permitira la permanencia de porciones de

encofrados de madera en el hormigén.

No obstante, y en ninglin caso, los encofrados seran retirados de las columnas y de las vigas en menos de 7y 14 dias, respectivamente.
Los soportes seran removidos de tal manera que permita al hormigén tomar, uniforme y gradualmente las tensiones debidas a su propio
peso. El plan de descimbrado o

desencofrado se haran conjuntamente con el Fiscal de Obras.

Remiendos

Tan pronto como los encofrados hayan sido removidos, todos los alambres o dispositivos metalicos salientes que hayan sido empleados
para mantener los encofrados en su lugar, deberan ser removidos o cortados a por lo menos 7 (siete) milimetros por debajo de la superficie
del hormigén.

Los rebordes de mortero y todas las irregularidades causadas por las juntas de los

encofrados deberan ser removidos. Las cavidades, depresiones y vacios que se observan luego de la remocién de los encofrados, deberan
ser rellenados con mortero de cemento mezclado en la misma proporcién que aquella usada para la estructura de la obra.
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Envarillado de
8mm altura
marco
encadenado
superior

Adintelado
prefabricado
sonbre abertura
de cocina

Alfeiser de aristas
de aberturas

Revoque filtrado
aunacapaala
cal hidrofugo

Revoque comun
base de
revestidos

Contrapisos de
Cascotes de 7cm
dosf.: 1/4:1:4:6

Carpeta alisada
base de piso

Rampa para
acceso

13 Envarillado de 8mm altura marco encadenado superior
Envarillado con varillas de hierro de 2 @ 8 por hilada, debera llevar 2 varillas del 88 en dos hiladas intermedio con mortero 1-3(cemento
arena lavada de rio).

Adintelado prefabricado sobre abertura de cocina
Resistencia Caracteristica del Hormigdn estructural, la misma sera de fck 210 Kg/cm2 a los 28 dias

Alfeiser de aristas de aberturas

Los muros se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 2:4:16 (cemento-cal-arena lavada de rio). Antes de su realizacidn, éstos deberan mojarse
abundantemente. Todo revoque terminado no sera de espesor mayor a 1,5cm y serd perfectamente liso y uniforme, sin superficies
combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas seran vivas. Los revoques deberan tener un aspecto uniforme
(filtrados) una vez concluidos. La mezcla para revoque sera hecha con arena tamizada y cal colada. Los revoques seran filtrados.

Revoque filtrado a una capa a la cal hidréfugo

Los muros se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 2:4:16 (cemento-cal-arena lavada de rio). Antes de su realizacién, éstos deberan mojarse
abundantemente. Todo revoque terminado no sera de espesor mayor a 1,5cm y serd perfectamente liso y uniforme, sin superficies
combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas seran vivas. Los revoques deberan tener un aspecto uniforme
(filtrados) una vez concluidos. La mezcla para revoque serd hecha con arena tamizada y cal colada. Los revoques seran filtrados.

Revoque comun base de revestidos

Los muros se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 2:4:16 (cemento-cal-arena lavada de rio) rapifiado para base de azulejos. Antes de su
realizacién, éstos deberan mojarse abundantemente. Todo revoque terminado no seré de espesor mayor a 1,5cmy serd perfectamente liso
y uniforme, sin superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas seran vivas. Los revoques deberan tener un
aspecto uniforme (filtrados) una vez concluidos. La mezcla para revoque sera hecha con arena tamizada y cal colada. Los revoques seran
filtrados.

Contrapisos de Cascotes de 7cm dosf.: 1/4:1:4:6

Los contrapisos seran de hormigén de cascotes con mezcla 1:6 (cemento arena lavada de rio) y doce (12) partes de cascotes cuyos
didmetros oscilaran entre 2 y 5 cm. El contrapiso no podra tener un espesor inferior a los 10 cm., debiendo mojarse abundantemente los
cascotes antes de ser mezclados. En ninglin caso se colocaran los cascotes en forma separada de la mezcla. El contrapiso ird asentado
sobre el relleno, el cual debera estar bien apisonado antes de su cargamento. No se permitira el uso de cal en el contrapiso y de ser
comprobada tal situacién, se procedera al levantamiento total por cuenta del CONSTRATISTA. El hormigdn de cascotes debera ser
preparado a maquina.

Carpeta alisada base de piso

Debajo de pisos de cerdmica esmaltada y donde lo indique la documentacién de proyecto, se prevé la ejecucidn de una carpeta alisada de
cemento y arena en dosaje 1:3 (cemento - arena lavada de rio), de aproximadamente 5cm de espesor, cuya finalidad es homogeneizar la
superficie del piso. En los cambios de locales y/o de niveles se asegurara la continuidad de esta carpeta, previéndose en caso de
corresponder, la colocacion de piezas monoliticas de otros espesores.

Rampa para acceso

En bisqueda de brindar a las personas que poseen algtn tipo de limitacidn fisica, espacios inclusivos, en cuanto accesibilidad y manejo
auténomo, se aplicaran las siguientes especificaciones técnicas en las instituciones educativas a intervenir:

Rampa: La construccién de rampas, o superficies de transito con pendiente deberan cumplir con las siguientes condiciones:
Sefializacién: Se debera contar con sefializaciones al comienzo y al final de las rampas.

Desniveles de hasta 0.18 mts. de altura utilizardn rampas de 12% de pendiente.

Desniveles de hasta 0.30 mts. de altura utilizardn rampas de 10% de pendiente.

Desniveles de hasta 0.80 mts. de altura utilizardn rampas de 8% de pendiente.

Desniveles de hasta 0.90 mts. de altura utilizardn rampas de 6% de pendiente.

Obs.: La altura maxima de desnivel a salvar por tramo de rampa es de 0.90 mts. Desarrollo:

Rampas de 12 % de pendiente tendran un desarrollo maximo de 1.5 mts. de largo.

Rampas de 10% de pendiente tendran un desarrollo de 1.50 mts. a 3.00 mts. de largo.

Rampas de 8% de pendiente tendran un desarrollo de 3.00 mts. a 10.00 mts. de largo.

Rampas de 6% de pendiente tendran un desarrollo de 10.00 mts. a 15.00 mts. de largo.

Pavimento: Se utilizard materiales de construccidn resistente. El pavimento presentara una superficie antideslizante rugosa, no aguda ni
filosa, sin accidente, libre de obstaculo en todo su ancho, a fin de evitar lastimadura al tacto o caidas. Se prestara atencién al desaguie
pluvial, asi como las pendientes de los pisos de los espacios anexos, evitando que la rampa funcione como un medio colector de los
mismos.

Descanso: En llegadas y salidas, asi como entre tramos de rampa se podran incluir descansos de 1.50 mts. de desarrollo como minimo.
Bordillo o Cordén: Para desniveles superiores a 0.10 mts. se utilizara bordillo o cordén. Pasamano: A partir de desniveles superiores a 0.25
mts. se utilizard pasamanos de apoyo, colocados uno a 0,90 mts. y otro a 0,60 mts. de altura sobre el nivel de piso terminado, de seccién
transversal circular, entre 3,5 cm. y 5 cm. de didmetro, de apoyo y sujecion facil y segura. La separacidn entre el pasamanos y la pared debe
ser mayor oiguala 5cm. Continuos en toda su extension, prolongaciones horizontales iguales o mayores de 0.30 cm. en sus extremos, al
comienzo y al final, curvados para evitar enganches, fijos a pilares, firmemente asegurados.

Agarradera: Una rampa préxima a un muro debera utilizar agarraderas de apoyo, colocado a 0,90 mts. de altura sobre el nivel de piso
terminado, de seccidn transversal circular, entre 3,5 cm. y 5 cm. de didmetro.

La separacidn entre la agarradera y la pared debe ser mayor o igual a 5 cm. De material rigido, fijacién firme y extremos curvados.
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PISOS-Piso
ceramico

Z4calo igual piso
de7cm

Revestido de
azulejos

TECHO-De chapa
termo acustica
con estructura
metalica tubular

- Canaletas de
aleros + bajadas
2 bajadas

PINTURAS Y
TERMINACIONES
- Pintura al latexs
interior +
exterior

Tratamiento de
ladrillos vistos
consilicona

PUERTAS -
Puerta de chapa
doblada con
marco + pintura

VENTANAS -
Ventanas tipo
Balancines
1,00x1,20

- Ventanas tipo
Basculante de
chapa para
cocina2,8x1,2

PISOS-Piso ceramico

Seran de color claro y dimensiones segln se especifique en los planos o segtn lo indicado por la Fiscalizacién. Las superficies deberan ser
planas, perfectamente terminadas, sin alabeos, manchas, ni rayaduras, grietas o cualquier otro defecto. Sus aristas seran rectas. Una vez
obtenida la aprobacién de la muestra, el Contratista de Obra serd responsable de que todos los elementos remitidos a obra y colocados
sean iguales a la muestra aprobada.

Los materiales seran de caracteristicas de PEI5 Tipo 1. Se dispondran con juntas de 3 mm como maximo o lo que la Fiscalizacion considere
técnicamente lo mas conveniente. La Fiscalizacién de Obra ordenard el retiro de los mismos, aunque estuvieran colocados, en el caso de
no reunir las caracteristicas de la muestra aprobada. Sobre el contrapiso se ejecutara una capa de 5cm de espesor con mortero M5. Una
vez seca la carpeta, y para ello no deberan notarse manchas de humedad, se colocaran las ceramicas esmaltadas, que se ha de pegar con
mortero adhesivo especial para las mismas. Las juntas deberan permanecer abiertas durante una semana. Luego se llenaran con material
de relleno especial para ceramicas esmaltadas. No se aprobaran morteros o rellenos de cemento y arena. Se exigira la utilizacién de
adhesivos y rellenos de aplicacién especifica

Z4calo igual piso de 7 cm

Los zécalos deberan presentar superficies sin alabeos, manchas ni rayaduras, grietas o cualquier otro defecto. Seran de color de los pisos.
Los mismos seran colocados con adhesivo cerdmico. Su colocacidn serd bien aplomada, se colocaran previo picado de los revoques, a fin
de que el plano de la mamposteria acabada, coincida con la linea superior del rebaje de los zdcalos. Las juntas seran rellenadas con
pastina, cuidando de quedar perfectamente tomadas, tendran una altura minima de 5cm.

Revestido de azulejos

El material de revestimiento a ser usado deberd ser de primera calidad, de perfecto esmaltado de color claro sin bisel. Los azulejos seran
colocados de tal forma que las juntas horizontales y verticales estén en una misma linea, sin trabazones. La superficie terminada no deberd
presentar vértices ni aristas sobresalientes y estaran en un plano vertical. Las juntas horizontales seran hechas con pastina de cemento
blanco y tendran un espesor méaximo de 2 mm. Los azulejos que tengan que ser cortados o perforados, se haran mecanicamente y deberan
presentar una linea continua y sin superficies dentadas. Los azulejos manchados que no puedan ser limpiados, los rotos, rajados o
rayados, seran cambiados por cuenta de EL CONTRATISTA. La colocacién se hara con adhesivo tipo Claucol previa ejecucién de revoque
peinado. Los azulejos serdn mantenidos en agua durante (8) ocho horas como minimo antes de su colocacién, no llevaran zécalos aquellos
muros que llevan revestimientos de azulejos.

TECHO-De chapa termo acdstica con estructura metalica tubular

Seran paneles para techo fabricadas en chapa N° 27 pre pintada de color teja con aislacién de isopor de 40mm de espesor.
Conformacidn superior: trapezoidal color marrén o similar.

Conformacidn interior: liso, tipo cielo raso, color blanco.

Las placas tendran un ancho de 1,00 metro y largo variable.

El Contratista proveera todos los elementos necesarios para su colocacidn: correas perfil C de 75x40x17 e: 2mm como minimo, tornillo
autorroscante, se colocaran sobre la estructura metalica.

Revestido de azulejos

El material de revestimiento a ser usado deberd ser de primera calidad, de perfecto esmaltado de color claro sin bisel. Los azulejos seran
colocados de tal forma que las juntas horizontales y verticales estén en una misma linea, sin trabazones. La superficie terminada no deberd
presentar vértices ni aristas sobresalientes y estaran en un plano vertical. Las juntas horizontales seran hechas con pastina de cemento
blanco y tendran un espesor maximo de 2 mm. Los azulejos que tengan que ser cortados o perforados, se hardn mecanicamente y deberan
presentar una linea continua y sin superficies dentadas. Los azulejos manchados que no puedan ser limpiados, los rotos, rajados o
rayados, seran cambiados por cuenta de EL CONTRATISTA. La colocacién se hara con adhesivo tipo Claucol previa ejecucidn de revoque
peinado. Los azulejos serdan mantenidos en agua durante (8) ocho horas como minimo antes de su colocacidn, no llevaran zdcalos aquellos
muros que llevan revestimientos de azulejos.

PINTURAS Y TERMINACIONES - Pintura al latex interior + exterior

Antes de ejecutar el rubro, se procederd a la limpieza total de la superficie a ser pintada. Los defectos que pudieran presentar las paredes
seran corregidos antes de proceder a pintarlas y los trabajos se retocaran esmeradamente una vez concluidos. No se admitira el empleo de
pintura espesa para tapar poros, grietas u otros defectos. La tltima mano de pintura se daréa después de que todos los otros gremios que
intervengan en la construccién. Las paredes revocadas, deberan ser tratados con 2 manos como minimo de pintura al agua (latex para
exterior).

Tratamiento de ladrillos vistos con silicona
Serén pintadas con dos manos de pintura a la silicona, incoloro, previa limpieza de los ladrillos cuidando de no dafiar la textura de los
mismos.

PUERTAS - Puerta de chapa doblada con marco + pintura

Se aplicara dos manos esmalte sintético del color que establezca la Fiscalizacién.

Sobre superficies perfectamente preparadas, se aplicaran un minimo de 3 manos de esmalte sintético, color a determinar. La primera
mano se aplicara diluida al 30% con aguarras, las manos siguientes se rebajaran hasta un 10 % con aguarras.

VENTANAS - Ventanas tipo Balancines 1,00x1,20

Las aberturas deberan ajustarse exactamente a las medidas indicadas en los planos. Las uniones soldadas no presentaran rebarba visible.
Las soldaduras de las uniones de barras deberan llenar toda la superficie de contacto con las mismas y no se permitiran que sean solo
puntos aislados. Los hierros laminados a emplearse seran perfectos. Las uniones se hardn compactasy prolijas debiendo resultar suaves al
tacto.

Ventanas tipo Basculante de chapa para cocina 2,8 x 1,2

Las aberturas deberan ajustarse exactamente a las medidas indicadas en los planos. Las uniones soldadas no presentaran rebarba visible.
Las soldaduras de las uniones de barras deberan llenar toda la superficie de contacto con las mismas y no se permitirdn que sean solo
puntos aislados. Los hierros laminados a emplearse serdn perfectos. Las uniones se haran compactas y prolijas debiendo resultar suaves al
tacto.
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Instalacién
Eléctrica-
Instalacion de
tablero TS

Instalacion de
comandos de
ventiladores

Alimentacién de
los circuitos de
luces

Alimentacién de
los circuitos de
tomas

Alimentacién de
los circuitos de
ventiladores

Artefactos
fluorescentes de
1x40W led

Artefactos
fluorescentes de
1x40W led, c/
fotocelula en
galeria

Ventilador de
Techo de 56"
(motor pesado)

Instalacién
Sanitaria - a-
Instalacion de
Agua Corriente

Instalacién Eléctrica-Instalacion de tablero TS

Esta Instalacion Eléctrica comprende la ejecucion de todos los trabajos; provisién de los materiales y de la mano de obra especializada
necesarios para la terminacién de la obra. Las instalaciones se hardn en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE,
tanto de Media como de Baja Tensién, utilizando los materiales adecuados. Los equipos, accesorios y materiales de uso comun en este
tipo de instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE y a Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2. La
Supervisién de Obra rechazara cualquier material que no cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o Especificaciones
Técnicas.

Instalacién de comandos de ventiladores

Esta Instalacién Eléctrica comprende la ejecucién de todos los trabajos; provisién de los materiales y de la mano de obra especializada
necesarios para la terminacion de la obra. Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE,
tanto de Media como de Baja Tensién, utilizando los materiales adecuados. Los equipos, accesorios y materiales de uso comin en este
tipo de instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE y a Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2. La
Supervision de Obra rechazara cualquier material que no cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o Especificaciones
Técnicas.

Alimentacién de los circuitos de luces

Esta Instalacién Eléctrica comprende la ejecucién de todos los trabajos; provisién de los materiales y de la mano de obra especializada
necesarios para la terminacion de la obra. Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE,
tanto de Media como de Baja Tensién, utilizando los materiales adecuados. Los equipos, accesorios y materiales de uso comin en este
tipo de instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE y a Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2. La
Supervisién de Obra rechazara cualquier material que no cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o Especificaciones
Técnicas.

Alimentacién de los circuitos de tomas

Esta Instalacion Eléctrica comprende la ejecucion de todos los trabajos; provisidon de los materiales y de la mano de obra especializada
necesarios para la terminacion de la obra. Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE,
tanto de Media como de Baja Tension, utilizando los materiales adecuados. Los equipos, accesorios y materiales de uso comun en este
tipo de instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE y a Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2. La
Supervisién de Obra rechazara cualquier material que no cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o Especificaciones
Técnicas.

Alimentacién de los circuitos de ventiladores

Esta Instalacion Eléctrica comprende la ejecucion de todos los trabajos; provisién de los materiales y de la mano de obra especializada
necesarios para la terminacién de la obra. Las instalaciones se hardn en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE,
tanto de Media como de Baja Tensién, utilizando los materiales adecuados. Los equipos, accesorios y materiales de uso comun en este
tipo de instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE y a Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2. La
Supervisién de Obra rechazara cualquier material que no cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o Especificaciones
Técnicas.

Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W led

Eléctrica comprende la ejecucién de todos los trabajos; provision de los materiales y de la mano de obra especializada necesarios para la
terminacion de la obra. Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media
como de Baja Tension, utilizando los materiales adecuados. Los equipos, accesorios y materiales de uso comun en este tipo de
instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE y a Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2. La
Supervisién de Obra rechazara cualquier material que no cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o Especificaciones
Técnicas.

La empresa se encargara de la provision y colocacion de los artefactos luminicos, acordes a las normativas de la ANDE y vigentes en el
territorio paraguayo

Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W led, ¢/ fotocélula en galeria

Eléctrica comprende la ejecucién de todos los trabajos; provision de los materiales y de la mano de obra especializada necesarios para la
terminacion de la obra. Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media
como de Baja Tensidn, utilizando los materiales adecuados. Los equipos, accesorios y materiales de uso comun en este tipo de
instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE y a Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2. La
Supervision de Obra rechazara cualquier material que no cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o Especificaciones
Técnicas.

La empresa se encargara de la provision y colocacion de los artefactos luminicos, acordes a las normativas de la ANDE y vigentes en el
territorio paraguayo

Ventilador de Techo de 56" (motor pesado)

Seréan de 7 velocidades, motor pesado.

Eléctrica comprende la ejecucién de todos los trabajos; provision de los materiales y de la mano de obra especializada necesarios para la
terminacion de la obra. Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media
como de Baja Tensién, utilizando los materiales adecuados. Los equipos, accesorios y materiales de uso comun en este tipo de
instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE y a Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2. La
Supervisién de Obra rechazara cualquier material que no cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o Especificaciones
Técnicas.

La empresa se encargara de la provision y colocacidn de los artefactos luminicos, acordes a las normativas de la ANDE y vigentes en el
territorio paraguayo

Instalacién Sanitaria - a- Instalacién de Agua Corriente

Instalacién sanitaria: Conexion interna de cafierias de agua corriente fria (termofusién)

Todas las instalaciones sanitarias se regiran estrictamente por lo que indica la NORMA PARAGUAYA NP N° 44, establecida por el Instituto
Nacional de Tecnologia y Normalizacion. Todos los materiales proveidos por la empresa constructora deberan ser de alta resistencia y
mano de obra especializada para la ejecucién de todos los rubros.
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Instalacion de
griferiay pileta
de acero Instalacién de griferia y pileta de acero inoxidable
165 inoxidableb Incluye la provisién y la colocacién (deberd incluir sopapa, conexidn flexible de desagtie)

b- Desagiie Cloacal
Todas las instalaciones sanitarias se regiran estrictamente por lo que indica la NORMA PARAGUAYA NP N° 44, establecida por el Instituto

b- Desague Nacional de Tecnologia y Normalizacién. Todos los materiales proveidos por la empresa constructora deberan ser de alta resistencia y
166  Cloacal mano de obra especializada para la ejecucidn de todos los rubros.
Registro 40 x 40
Seran construidos con ladrillos comunes y deberan tener tapas de hormigén con manija para inspecciones.
167  Registro 40 x 40 Elinterior deberd ir completamente revocado.
Limpieza final

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar el sitio de obras perfectamente limpio. Se deberd retirar todo resto de material del

sitio de obras. Las obras auxiliares construidas por el contratista, serdn desmanteladas y retiradas. Las canchas de mezclas deberan ser

levantadas. El drea de limpieza serd el total del drea afectada por los trabajos y zonas aledafias. La limpieza se realizard en grupo, albafiles

y ayudantes, la obra quedara totalmente limpia de cafios de hierro, alambres de pia, clavos, varillas de hierro, cascotes que sobraron en la

construccidn, estos podrian accidentar a los estudiantes y docentes de la institucidn si no son retirados en su totalidad, es indispensable la
168  Limpieza Final buena limpieza.

CONSTRUCCION

DE COCINAY
DEPOSITO
ESCUELA BASICA
N° 564 JUAN
ANDES AGUIRRE -
Preparacién de la Limpieza y preparacién del terreno
Obra-Limpiezay  EL CONTRATISTA efectuard la limpieza del terreno, demolicién del depésito existente y preparacidn del mismo para la construccién del
preparacién de comedor. La remocidn, carga, transporte, descarga, asi como la disposicidn final de los materiales provenientes de la limpieza seran
169  Terreno acopiados en sectores consensuado con la fiscalizacién. Los materiales que no se encuentren deteriorados se quedaran para la institucién
2. Marcaciény Replanteo
El contratista efectuara los replanteos de acuerdo a los planos de referencia. Una vez concluido el trazado general, someterd a la
aprobacidn definitiva de la Fiscalizacién de obra.
En caso de que aparezcan discrepancias entre los planos y las condiciones topograficas, debe notificarse inmediatamente a la Fiscalizacién
de obra; no se debera realizar ninglin trabajo en zonas de discrepancias, hasta que estas sean totalmente resueltas.
Todo lo que no esté suficientemente aclarado en sus aspectos constructivos y técnicos, debera ser propuesto por la empresa constructora
Repanteoy a la Fiscalizacién de obra. El dia de la marcacién se debera solicitar la presencia de la directora de la escuela para que no haya
170  marcacion inconvenientes antes de construir, de modo a estar de acuerdo con la ubicacién exacta.
Rellenoy

171  Compactacién

Provisidn y colocacién de Cartel de obra de 1,50x1,20m

El Contratista colocara en el lugar que sefiale la Fiscalizacién un cartel de obra de 1.20m alto x 1.50m ancho, previa aprobacién de la

fiscalizacion, con la leyenda que se le indicara la Municipalidad de Eusebio Ayala. Previamente al emplazamiento de los mismos deberan

someterse a la aprobacién de la Fiscalizacién. Estara prohibido colocar propaganda, salvo indicacién contraria de la Fiscalizacién. Los

carteles deberan estar colocados dentro de los 15 dias de la expedicidn de orden de inicio de obras. Dicho cartel sera de chapa negra N° 24,

parante cafio negro tratado con esmalte sintético, empotrado en el terreno con hormigén masa. Todos los materiales deberén ser de alta
172 Cartelde Obra resistencia y pegatina adhesiva con datos proveidos por la Municipalidad.

Movimiento de tierray acarreo

Los rellenos y apisonados se haran por capas sucesivas no mayores de 0,20 m., con la humectacién adecuada. La Gltima capa de 0,20 m. se

haré con tierra gorda y arena 9 10 gruesa, en proporcién del 50%; sobre esta capa se asentara el contrapiso. Para efectuar estos rellenos

podra utilizarse la tierra extraida de las excavaciones para cimientos. Si faltase material para relleno se podra: - Usar tierra del predio de la

obra siempre y cuando exista un desmonte que hacery estar autorizado por el Fiscal de Obras. - Traer tierra de otros sitios. En todos los

casos el material de relleno no debera contener raices, basuras o cualquier material que por descomposicién pueda ocasionar
Movimiento de hundimiento del terreno. No se permitird la utilizacidn de tierra arcillosa en la Gltima capa de compactacidn, aunque ésta provenga de la

173  tierrayacarreo excavacién para cimiento.

Cimiento de hormigdn ciclépeo

Se hard con piedra bruta tipo basaltica (se podra utilizar ademas rocas sedimentarias del tipo arenisca que forman parte de las
formaciones geoldgicas del pais) colocada y trabada con mezcla 2:2:10 (cemento arena lavada de rio en hormigonera). En caso de que esta
cimentacidn deba ser modificada por problemas imprevistos del terreno, el Fiscal de Obras indicara la solucién del caso.

Encadenado de hormigdn HPA® Inferior y Superior

Resistencia Caracteristica del Hormigén estructural, la misma sera de fck 210 Kg/cm2 a los 28 dias

La construccién de los encofrados serd impecable. Los encofrados seran estancos, a fin de evitar el empobrecimiento del hormigdn por

Cimiento de escurrimiento en la lechada de cemento. Deberan ser de facil desarme a los efectos de permitir desencofrados parciales o sucesivos de la
hormigon estructura a fin de favorecer el endurecimiento del hormigdn sin alterar las condiciones de alterabilidad del conjunto. Las dimensiones de
174  ciclopeo las varillas se podran ver en los planos y detalles.

Excavaciéon manual de suelo duro para cimiento de hormigdn ciclépeo
Los anchos y las profundidades de las zanjas seran de la misma medida de los cimientos que contendran, segin dimensiones establecidas

Encadenado de en el corte. De las excavaciones se quitaran las piedras, troncos, basuras y cualquier otro material que por descomposicién pueda

hormigon H°A° ocasionar hundimientos. Los fondos seran uniformes y nivelados y deberan llegar a tierra firme. Si lloviese estando las zanjas abiertas, se

Inferiory procederad a limpiarlas de lodos y capas blandas antes de cargarlas. No se permitira rellenos de las zanjas en caso de errores de niveles. No
175  Superior se realizara ninguna carga de cimiento sin previa autorizacién escrita del Fiscal de obras.
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horizontal

Mamposteria de
0.15 ladrillos
vistos comunes

Pilar de
Hormigon
Armado con
zapata

7 Aislacién horizontal
De paredes
De pilares (en U) En todos los pilares sobre la segunda hilada de ladrillos contados a partir del nivel del piso terminado, se colocaran capas
aisladoras que consisten en un revoque de 1cm. de espesor, perfectamente alisadas con mezcla 1: 3 (cemento; arena lavada de rio). Una
vez seca la capa de revoque, se aplicard 2 capas de asfalto caliente sin adicién de ningln tipo de aditamento, cuidando de cubrir
perfectamente toda la superficie a aislar sin dejar huecos o infladuras de aire.

Mamposteria de 0.15 ladrillos vistos comunes

De 0,15m de ladrillos comunes de alta resistencia ambas caras revocadas: Se efectuaran de acuerdo a las medidas indicadas en planos. Los
ladrillos seran colocados con mezcla 1:2:10 (cemento-cal-arena lavada de rio), con las juntas de un espesor de 1,5cm. como maximo. Los
ladrillos irdn perfectamente trabados, nivelados y con planos perfectos. Observacién: Todos los muros de elevacion se ejecutaran con
ladrillos comunes de alta resistencia. Todo tipo de mamposteria, respondera exactamente a las indicaciones detalladas en los planos.
Queda absolutamente prohibido hacer engrosamientos ulteriores por medio de la aplicacion de ladrillos de plano. Los ladrillos deberan
estar bien mojados, se los hard resbalar a mano en el lecho del mortero, apretdndolos de manera que éste rebase por las juntas y se
recogera el que fluya de los paramentos. Queda estrictamente prohibido el empleo de medio ladrillo, salvo los imprescindibles para la
trabazén y, en absoluto, el uso de cascotes. Los muros se erigiran perfectamente a plomo, con paramentos bien paralelos ante si'y sin
pandeos. Se construirdn simultdneamente y al mismo nivel en todas las partes trabadas o destinadas a serlo para regularizar el asiento y el
enlace de la albafiileria. Los muros deben construirse bien aplomados.

Pilares de H° A°
Resistencia Caracteristica del Hormigdn estructural, la misma sera de fck 210 Kg/cm2 a los 28 dias
La construccidn de los encofrados sera impecable. Los encofrados seran estancos, a fin de evitar el empobrecimiento del hormigdn por
escurrimiento en la lechada de cemento. Deberan ser de facil desarme a los efectos de permitir desencofrados parciales o sucesivos de la
estructura a fin de favorecer el endurecimiento del hormigdn sin alterar las condiciones de alterabilidad del conjunto.
Los parantes de sostenes deberan apoyar sobre el suelo por intermedio de tablones y por interposicién de piezas de madera en formas de
cufias encontradas que permitan imprimir a aquellos en cualquier momento descansos paulatinos. Estos parantes no podran tener una
separacion de mas de 0,80m. Entre los parantes se deberan colocar alfajias en cruz en forma de contravientos, para garantizar la
estabilidad de aquellos contra refuerzos accidentales. Los parantes no podran ser empalmados mas de una vez y en tercio de su altura, en
una misma estructura no habré mas de 25% de parantes empalmados y no mas de uno por cada cuatro de un mismo elemento; el
empalme de los parantes sera con tablones en los cuatro costados.
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Proteccidn del material
El acero para la armadura debera estar siempre protegido contra lesiones. En el momento de su colocacién en la obra, deberé estar libre
de suciedades, escamas perjudiciales, pinturas, aceite u otras substancias extrafias. No obstante, cuando el acero tenga sobre su superficie
herrumbres nocivas, escamas sueltas y polvos que puedan ser facilmente removibles, deberd ser limpiado por el método mas adecuado si
asi lo indica el Fiscal de Obras.

Cortey doblado

El doblado de las barras de armaduras debera ejecutarse en frio en la forma indicada en los planos, y salvo otra indicacién o autorizacién,
el doblado se efectuara de acuerdo con los resultados que a continuacién se indican: los estribos y las barras de amarre deberan ser
doblados alrededor de un perno cuyos didmetros no deberan ser en el caso de los estribos, menores a 2 (dos) veces y de las barras a 6
(seis) veces el espesor minimo, con excepcidn de las barras mas gruesas que 1 (una) pulgada, en cuyo caso, el doblado debera efectuarse
alrededor de un perno de didmetro igual a 8 (ocho) veces el didmetro de la barra.

Colocacidn y fijacion

Todos los aceros para armaduras deberan ser colocados exactamente en las posiciones indicadas en los planos y firmemente sostenidos
durante la colocacién y el asentamiento del hormigén. Los empalmes o uniones deberan ser escalonados tan lejos unos de otros como sea
posible. Las barras deberan ser amarradas en todas las intersecciones. Para evitar el contacto de las armaduras con el encofrado, deberan
ser separados por bloques de morteros. La substitucién de varillas de seccién o didmetro diferente serd permitida solamente con la
autorizacion especifica del Fiscal de Obras. Todas las varillas deberan tener una extensién de fluencia convencional = 4.200Kg./cm?2.
Agregados

Los agregados finos y gruesos seran perfectamente limpios y de una granulometria acorde con el dimensionamiento del desagiie
necesario para obtener un hormigdn cuya resistencia a los 28 dias sera de 210 Kg./cm2. Ellos seran acopiados, medidos y dosificados o
transportados a la hormigonera en la forma aprobada por el Fiscal de Obras.

Mezclado del Hormigén

El hormigonado sera mezclado mecanicamente en el lugar de su aplicacién. El hormigdn debera ser completamente mezclado en una
hormigonera de tal capacidad y tipo que permita la obtencidn de una distribucién uniforme de los materiales en toda la masa resultante.
El mezclado a mano serd permitido en caso de emergencia y con el permiso escrito del Fiscal de Obras. Cuando tal permiso sea otorgado,
las operaciones de mezcla do deberan efectuarse cuidando que la distribucién de los materiales sea en toda la masa. El mezclado debera
ser continuado hasta que se obtenga una mezcla homogénea con la consistencia requerida. Las cargas de mezclado manual no deberéan
exceder el volumen de 250 litros.

10.Colocacién del Hormigén

Todo el hormigdn debera ser colocado antes de que haya comenzado su fraguado inicial y en todos los casos, dentro de los 30minutos
luego del mezclado, excepto cuando el Fiscal de Obras autorice proceder de otra manera.

Deberé tenerse especial cuidado en la carga de las superficies inclinadas, el hormigén debera tener la consistencia necesaria para no
escurrir, asi también debera ser suficientemente trabajable para rellenar los nervios de las placas alivianadas. El hormigén, durante e
inmediatamente luego de su colocacién debera ser bien compacto. Para ello, se proveera la suficiente cantidad de varillas azadones y
pisones, para compactar cada carga antes de que sea descargada la siguiente y para evitar la formacién de juntas entre las distintas
cargas. Para obtener una superficie lisa y uniforme, se debera efectuar a lo largo de todas las cargas apisonado adicional conjuntamente
con el empleo de varillas o azadones.

El empleo de vibradores estard supeditado a la aprobacién del Fiscal de Obras. El hormigén debera ser colocado en forma continua a lo
largo de cada seccién de la estructura o entre las juntas indicadas.

11.Curado del Hormigdn

Las superficies del hormigdn expuestas a condiciones que puedan provocar un secado prematuro, deberan ser protegidas tan pronto
como sea posible, cubriéndolas con lona, paja, arpillera, arena o con otro material adecuado, y mantenidas himedas permanentemente Si
las superficies no fueron protegidas en la forma antes indicada, las mismas deberan ser humedecidas por regado o por chorros de agua. E|
curado debera continuarse por un periodo de tiempo no menor de 7 (siete) dias luego de la colocacién del hormigén. Segln lo indique el
Fiscal de Obras otras medidas de precaucidn deberan ser adoptadas para asegurar el normal desarrollo de la resistencia.

12 Remocidn del encofrado y descimbrado

Los encofrados y cimbrados no deberan ser removidos sin el previo consentimiento del Fiscal de Obras. Los bloques y las abrazaderas
deberan ser removidos al mismo tiempo que los encofrados y, en ninglin caso, se permitira la permanencia de porciones de

encofrados de madera en el hormigén.

No obstante, y en ninglin caso, los encofrados seran retirados de las columnas y de las vigas en menos de 7y 14 dias, respectivamente.
Los soportes seran removidos de tal manera que permita al hormigdn tomar, uniforme y gradualmente las tensiones debidas a su propio
peso. El plan de descimbrado o

desencofrado se haran conjuntamente con el Fiscal de Obras.

Remiendos

Tan pronto como los encofrados hayan sido removidos, todos los alambres o dispositivos metalicos salientes que hayan sido empleados
para mantener los encofrados en su lugar, deberan ser removidos o cortados a por lo menos 7 (siete) milimetros por debajo de la superficie
del hormigdn.

Los rebordes de mortero y todas las irregularidades causadas por las juntas de los

encofrados deberan ser removidos. Las cavidades, depresiones y vacios que se observan luego de la remocidn de los encofrados, deberan
ser rellenados con mortero de cemento mezclado en la misma proporcién que aquella usada para la estructura de la obra.

13 Envarillado de 8mm altura marco encadenado superior
Envarillado con varillas de hierro de 2 @ 8 por hilada, debera llevar 2 varillas del 88 en dos hiladas intermedio con mortero 1-3(cemento
arena lavada de rio).

Adintelado prefabricado sobre abertura de cocina
Resistencia Caracteristica del Hormigdn estructural, la misma sera de fck 210 Kg/cm2 a los 28 dias
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Alfeiser de aristas de aberturas

Los muros se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 2:4:16 (cemento-cal-arena lavada de rio). Antes de su realizacidn, éstos deberan mojarse
abundantemente. Todo revoque terminado no sera de espesor mayor a 1,5cm y serd perfectamente liso y uniforme, sin superficies
combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas seran vivas. Los revoques deberan tener un aspecto uniforme
(filtrados) una vez concluidos. La mezcla para revoque sera hecha con arena tamizada y cal colada. Los revoques seran filtrados.

Revoque filtrado a una capa a la cal hidréfugo

Los muros se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 2:4:16 (cemento-cal-arena lavada de rio). Antes de su realizacidn, éstos deberan mojarse
abundantemente. Todo revoque terminado no sera de espesor mayor a 1,5cm y serd perfectamente liso y uniforme, sin superficies
combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas seran vivas. Los revoques deberan tener un aspecto uniforme
(filtrados) una vez concluidos. La mezcla para revoque sera hecha con arena tamizada y cal colada. Los revoques seran filtrados.

Revoque comun base de revestidos

Los muros se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 2:4:16 (cemento-cal-arena lavada de rio) rapifiado para base de azulejos. Antes de su
realizacién, éstos deberdn mojarse abundantemente. Todo revoque terminado no sera de espesor mayor a 1,5cm y serd perfectamente liso
y uniforme, sin superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas seran vivas. Los revoques deberan tener un
aspecto uniforme (filtrados) una vez concluidos. La mezcla para revoque sera hecha con arena tamizaday cal colada. Los revoques seran
filtrados.

Contrapisos de Cascotes de 7cm dosf.: 1/4:1:4:6

Los contrapisos seran de hormigén de cascotes con mezcla 1:6 (cemento arena lavada de rio) y doce (12) partes de cascotes cuyos
didmetros oscilardn entre 2 y 5 cm. El contrapiso no podra tener un espesor inferior a los 10 cm., debiendo mojarse abundantemente los
cascotes antes de ser mezclados. En ningiin caso se colocaran los cascotes en forma separada de la mezcla. El contrapiso ird asentado
sobre el relleno, el cual debera estar bien apisonado antes de su cargamento. No se permitira el uso de cal en el contrapiso y de ser
comprobada tal situacién, se procedera al levantamiento total por cuenta del CONSTRATISTA. El hormigdn de cascotes debera ser
preparado a maquina.

Carpeta alisada base de piso

Debajo de pisos de ceramica esmaltada y donde lo indique la documentacién de proyecto, se prevé la ejecucidn de una carpeta alisada de
cemento y arena en dosaje 1:3 (cemento - arena lavada de rio), de aproximadamente 5cm de espesor, cuya finalidad es homogeneizar la
superficie del piso. En los cambios de locales y/o de niveles se asegurara la continuidad de esta carpeta, previéndose en caso de
corresponder, la colocacién de piezas monoliticas de otros espesores.

Rampa para acceso

En blsqueda de brindar a las personas que poseen algtn tipo de limitacién fisica, espacios inclusivos, en cuanto accesibilidad y manejo
auténomo, se aplicaran las siguientes especificaciones técnicas en las instituciones educativas a intervenir:

Rampa: La construccién de rampas, o superficies de transito con pendiente deberan cumplir con las siguientes condiciones:
Sefializacién: Se debera contar con sefializaciones al comienzo y al final de las rampas.

Desniveles de hasta 0.18 mts. de altura utilizardn rampas de 12% de pendiente.

Desniveles de hasta 0.30 mts. de altura utilizardn rampas de 10% de pendiente.

Desniveles de hasta 0.80 mts. de altura utilizardn rampas de 8% de pendiente.

Desniveles de hasta 0.90 mts. de altura utilizardn rampas de 6% de pendiente.

Obs.: La altura maxima de desnivel a salvar por tramo de rampa es de 0.90 mts. Desarrollo:

Rampas de 12 % de pendiente tendran un desarrollo maximo de 1.5 mts. de largo.

Rampas de 10% de pendiente tendran un desarrollo de 1.50 mts. a 3.00 mts. de largo.

Rampas de 8% de pendiente tendran un desarrollo de 3.00 mts. a 10.00 mts. de largo.

Rampas de 6% de pendiente tendran un desarrollo de 10.00 mts. a 15.00 mts. de largo.

Pavimento: Se utilizara materiales de construccidn resistente. El pavimento presentara una superficie antideslizante rugosa, no aguda ni
filosa, sin accidente, libre de obstaculo en todo su ancho, a fin de evitar lastimadura al tacto o caidas. Se prestara atencién al desagiie
pluvial, asi como las pendientes de los pisos de los espacios anexos, evitando que la rampa funcione como un medio colector de los
mismos.

Descanso: En llegadas y salidas, asi como entre tramos de rampa se podran incluir descansos de 1.50 mts. de desarrollo como minimo.
Bordillo o Cordén: Para desniveles superiores a 0.10 mts. se utilizara bordillo o cordén. Pasamano: A partir de desniveles superiores a 0.25
mts. se utilizard pasamanos de apoyo, colocados uno a 0,90 mts. y otro a 0,60 mts. de altura sobre el nivel de piso terminado, de seccidn
transversal circular, entre 3,5 cm. y 5 cm. de didmetro, de apoyo y sujecion facil y segura. La separacidn entre el pasamanosy la pared debe
ser mayor o iguala 5cm. Continuos en toda su extension, prolongaciones horizontales iguales o mayores de 0.30 cm. en sus extremos, al
comienzoy al final, curvados para evitar enganches, fijos a pilares, firmemente asegurados.

Agarradera: Una rampa préxima a un muro deberd utilizar agarraderas de apoyo, colocado a 0,90 mts. de altura sobre el nivel de piso
terminado, de seccidn transversal circular, entre 3,5 cm. y 5 cm. de didmetro.

La separacién entre la agarradera y la pared debe ser mayor o igual a 5 cm. De material rigido, fijacidn firme y extremos curvados.

PISOS-Piso ceramico

Seran de color claro y dimensiones segln se especifique en los planos o segun lo indicado por la Fiscalizacién. Las superficies deberan ser
planas, perfectamente terminadas, sin alabeos, manchas, ni rayaduras, grietas o cualquier otro defecto. Sus aristas seran rectas. Una vez
obtenida la aprobacién de la muestra, el Contratista de Obra sera responsable de que todos los elementos remitidos a obra y colocados
sean iguales a la muestra aprobada.

Los materiales seran de caracteristicas de PEI5 Tipo 1. Se dispondran con juntas de 3 mm como méximo o lo que la Fiscalizacién considere
técnicamente lo mas conveniente. La Fiscalizacién de Obra ordenard el retiro de los mismos, aunque estuvieran colocados, en el caso de
no reunir las caracteristicas de la muestra aprobada. Sobre el contrapiso se ejecutard una capa de 5cm de espesor con mortero M5. Una
vez seca la carpeta, y para ello no deberan notarse manchas de humedad, se colocaran las ceramicas esmaltadas, que se ha de pegar con
mortero adhesivo especial para las mismas. Las juntas deberan permanecer abiertas durante una semana. Luego se llenaran con material
de relleno especial para ceramicas esmaltadas. No se aprobaran morteros o rellenos de cemento y arena. Se exigira la utilizacién de
adhesivos y rellenos de aplicacién especifica

Z4calo igual piso de 7 cm

Los zécalos deberan presentar superficies sin alabeos, manchas ni rayaduras, grietas o cualquier otro defecto. Seran de color de los pisos.
Los mismos seran colocados con adhesivo cerdmico. Su colocacidn serd bien aplomada, se colocaran previo picado de los revoques, a fin
de que el plano de la mamposteria acabada, coincida con la linea superior del rebaje de los zdcalos. Las juntas seran rellenadas con
pastina, cuidando de quedar perfectamente tomadas, tendran una altura minima de 5cm.
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Revestido de azulejos

El material de revestimiento a ser usado deberd ser de primera calidad, de perfecto esmaltado de color claro sin bisel. Los azulejos seran
colocados de tal forma que las juntas horizontales y verticales estén en una misma linea, sin trabazones. La superficie terminada no deberd
presentar vértices ni aristas sobresalientes y estaran en un plano vertical. Las juntas horizontales serdn hechas con pastina de cemento
blanco y tendran un espesor maximo de 2 mm. Los azulejos que tengan que ser cortados o perforados, se hardn mecanicamente y deberan
presentar una linea continua y sin superficies dentadas. Los azulejos manchados que no puedan ser limpiados, los rotos, rajados o
rayados, seran cambiados por cuenta de EL CONTRATISTA. La colocacién se hara con adhesivo tipo Claucol previa ejecucidn de revoque
peinado. Los azulejos serdn mantenidos en agua durante (8) ocho horas como minimo antes de su colocacién, no llevaran zécalos aquellos
muros que llevan revestimientos de azulejos.

TECHO-De chapa termo acustica con estructura metalica tubular

Seran paneles para techo fabricadas en chapa N° 27 pre pintada de color teja con aislacién de isopor de 40mm de espesor.
Conformacién superior: trapezoidal color marrén o similar.

Conformacidn interior: liso, tipo cielo raso, color blanco.

Las placas tendran un ancho de 1,00 metro y largo variable.

El Contratista proveerd todos los elementos necesarios para su colocacién: correas perfil C de 75x40x17 e: 2mm como minimo, tornillo
autorroscante, se colocaran sobre la estructura metalica.

Revestido de azulejos

El material de revestimiento a ser usado deberd ser de primera calidad, de perfecto esmaltado de color claro sin bisel. Los azulejos seran
colocados de tal forma que las juntas horizontales y verticales estén en una misma linea, sin trabazones. La superficie terminada no deberd
presentar vértices ni aristas sobresalientes y estaran en un plano vertical. Las juntas horizontales serdn hechas con pastina de cemento
blanco y tendran un espesor maximo de 2 mm. Los azulejos que tengan que ser cortados o perforados, se hardn mecanicamente y deberan
presentar una linea continua y sin superficies dentadas. Los azulejos manchados que no puedan ser limpiados, los rotos, rajados o
rayados, seran cambiados por cuenta de EL CONTRATISTA. La colocacién se hara con adhesivo tipo Claucol previa ejecucién de revoque
peinado. Los azulejos serdn mantenidos en agua durante (8) ocho horas como minimo antes de su colocacién, no llevaran zécalos aquellos
muros que llevan revestimientos de azulejos.

PINTURAS Y TERMINACIONES - Pintura al l4tex interior + exterior

Antes de ejecutar el rubro, se procedera a la limpieza total de la superficie a ser pintada. Los defectos que pudieran presentar las paredes
seran corregidos antes de proceder a pintarlas y los trabajos se retocaran esmeradamente una vez concluidos. No se admitira el empleo de
pintura espesa para tapar poros, grietas u otros defectos. La dltima mano de pintura se daréa después de que todos los otros gremios que
intervengan en la construccion. Las paredes revocadas, deberan ser tratados con 2 manos como minimo de pintura al agua (latex para
exterior).

Tratamiento de ladrillos vistos con silicona
Seran pintadas con dos manos de pintura a la silicona, incoloro, previa limpieza de los ladrillos cuidando de no dafiar la textura de los
mismos.

PUERTAS - Puerta de chapa doblada con marco + pintura

Se aplicara dos manos esmalte sintético del color que establezca la Fiscalizacién.

Sobre superficies perfectamente preparadas, se aplicardn un minimo de 3 manos de esmalte sintético, color a determinar. La primera
mano se aplicard diluida al 30% con aguarras, las manos siguientes se rebajaran hasta un 10 % con aguarras.

VENTANAS - Ventanas tipo Balancines 1,00x1,20

Las aberturas deberan ajustarse exactamente a las medidas indicadas en los planos. Las uniones soldadas no presentaran rebarba visible.
Las soldaduras de las uniones de barras deberan llenar toda la superficie de contacto con las mismas y no se permitirdn que sean solo
puntos aislados. Los hierros laminados a emplearse seran perfectos. Las uniones se haran compactas y prolijas debiendo resultar suaves al
tacto.

Ventanas tipo Basculante de chapa para cocina2,8 x 1,2

Las aberturas deberan ajustarse exactamente a las medidas indicadas en los planos. Las uniones soldadas no presentaran rebarba visible.
Las soldaduras de las uniones de barras deberan llenar toda la superficie de contacto con las mismas y no se permitiran que sean solo
puntos aislados. Los hierros laminados a emplearse serdn perfectos. Las uniones se haran compactasy prolijas debiendo resultar suaves al
tacto.

Instalacion Eléctrica-Instalacién de tablero TS

Esta Instalacion Eléctrica comprende la ejecucidn de todos los trabajos; provisidn de los materiales y de la mano de obra especializada
necesarios para la terminacion de la obra. Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE,
tanto de Media como de Baja Tension, utilizando los materiales adecuados. Los equipos, accesorios y materiales de uso comun en este
tipo de instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE y a Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2. La
Supervisién de Obra rechazara cualquier material que no cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o Especificaciones
Técnicas.

Instalacién de comandos de ventiladores

Esta Instalacion Eléctrica comprende la ejecucion de todos los trabajos; provisién de los materiales y de la mano de obra especializada
necesarios para la terminacién de la obra. Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE,
tanto de Media como de Baja Tensién, utilizando los materiales adecuados. Los equipos, accesorios y materiales de uso comun en este
tipo de instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE y a Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2. La
Supervisién de Obra rechazara cualquier material que no cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o Especificaciones
Técnicas.

Alimentacién de los circuitos de luces

Esta Instalacién Eléctrica comprende la ejecucion de todos los trabajos; provisién de los materiales y de la mano de obra especializada
necesarios para la terminacion de la obra. Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE,
tanto de Media como de Baja Tensién, utilizando los materiales adecuados. Los equipos, accesorios y materiales de uso comin en este
tipo de instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE y a Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2. La
Supervisién de Obra rechazara cualquier material que no cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o Especificaciones
Técnicas.
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Alimentacién de los circuitos de tomas

Esta Instalacion Eléctrica comprende la ejecucion de todos los trabajos; provisién de los materiales y de la mano de obra especializada
necesarios para la terminacién de la obra. Las instalaciones se hardn en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE,
tanto de Media como de Baja Tensién, utilizando los materiales adecuados. Los equipos, accesorios y materiales de uso comun en este
tipo de instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE y a Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2. La
Supervisién de Obra rechazara cualquier material que no cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o Especificaciones
Técnicas.

Alimentacién de los circuitos de ventiladores

Esta Instalacién Eléctrica comprende la ejecucién de todos los trabajos; provisién de los materiales y de la mano de obra especializada
necesarios para la terminacion de la obra. Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE,
tanto de Media como de Baja Tensién, utilizando los materiales adecuados. Los equipos, accesorios y materiales de uso comin en este
tipo de instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE y a Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2. La
Supervision de Obra rechazara cualquier material que no cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o Especificaciones
Técnicas.

Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W led

Eléctrica comprende la ejecucién de todos los trabajos; provisién de los materiales y de la mano de obra especializada necesarios para la
terminacion de la obra. Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media
como de Baja Tensidn, utilizando los materiales adecuados. Los equipos, accesorios y materiales de uso comun en este tipo de
instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE y a Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2. La
Supervisién de Obra rechazara cualquier material que no cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o Especificaciones
Técnicas.

La empresa se encargara de la provision y colocacion de los artefactos luminicos, acordes a las normativas de la ANDE y vigentes en el
territorio paraguayo

Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W led, ¢/ fotocélula en galeria

Eléctrica comprende la ejecucién de todos los trabajos; provision de los materiales y de la mano de obra especializada necesarios para la
terminacion de la obra. Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media
como de Baja Tensidn, utilizando los materiales adecuados. Los equipos, accesorios y materiales de uso comun en este tipo de
instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE y a Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2. La
Supervisién de Obra rechazard cualquier material que no cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o Especificaciones
Técnicas.

La empresa se encargara de la provision y colocacion de los artefactos luminicos, acordes a las normativas de la ANDE y vigentes en el
territorio paraguayo

Ventilador de Techo de 56" (motor pesado)

Seran de 7 velocidades, motor pesado.

Eléctrica comprende la ejecucién de todos los trabajos; provision de los materiales y de la mano de obra especializada necesarios para la
terminacion de la obra. Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media
como de Baja Tensién, utilizando los materiales adecuados. Los equipos, accesorios y materiales de uso comun en este tipo de
instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE y a Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2. La
Supervisién de Obra rechazara cualquier material que no cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o Especificaciones
Técnicas.

La empresa se encargara de la provision y colocacion de los artefactos luminicos, acordes a las normativas de la ANDE y vigentes en el
territorio paraguayo

Instalacién Sanitaria - a- Instalacién de Agua Corriente

Instalacién sanitaria: Conexién interna de cafierias de agua corriente fria (termofusién)

Todas las instalaciones sanitarias se regiran estrictamente por lo que indica la NORMA PARAGUAYA NP N° 44, establecida por el Instituto
Nacional de Tecnologia y Normalizacién. Todos los materiales proveidos por la empresa constructora deberan ser de alta resistencia y
mano de obra especializada para la ejecucién de todos los rubros.

Instalacién de griferia y pileta de acero inoxidable
Incluye la provisién y la colocacién (deberd incluir sopapa, conexidn flexible de desagiie)

b- Desagiie Cloacal

Todas las instalaciones sanitarias se regiran estrictamente por lo que indica la NORMA PARAGUAYA NP N° 44, establecida por el Instituto
Nacional de Tecnologia y Normalizacién. Todos los materiales proveidos por la empresa constructora deberan ser de alta resistencia y
mano de obra especializada para la ejecucién de todos los rubros.

Registro 40 x 40
Seréan construidos con ladrillos comunes y deberan tener tapas de hormigdn con manija para inspecciones.
Elinterior deberd ir completamente revocado.

Limpieza final

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar el sitio de obras perfectamente limpio. Se deberd retirar todo resto de material del
sitio de obras. Las obras auxiliares construidas por el contratista, serdn desmanteladas y retiradas. Las canchas de mezclas deberan ser
levantadas. El drea de limpieza sera el total del drea afectada por los trabajos y zonas aledafias. La limpieza se realizard en grupo, albafiiles
y ayudantes, la obra quedara totalmente limpia de cafios de hierro, alambres de pda, clavos, varillas de hierro, cascotes que sobraron en la
construccién, estos podrian accidentar a los estudiantes y docentes de la institucién si no son retirados en su totalidad, es indispensable la
buena limpieza.
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Limpieza y preparacién del terreno
EL CONTRATISTA efectuara la limpieza del terreno, demolicién del depésito existente y preparacidn del mismo para la construccion del
comedor. La remocidn, carga, transporte, descarga, asi como la disposicién final de los materiales provenientes de la limpieza seran
acopiados en sectores consensuado con la fiscalizacion. Los materiales que no se encuentren deteriorados se quedaran para la institucion

2. Marcaciény Replanteo

El contratista efectuara los replanteos de acuerdo a los planos de referencia. Una vez concluido el trazado general, someterd a la
aprobacién definitiva de la Fiscalizacién de obra.

En caso de que aparezcan discrepancias entre los planos y las condiciones topograficas, debe notificarse inmediatamente a la Fiscalizacién
de obra; no se deberd realizar ningun trabajo en zonas de discrepancias, hasta que estas sean totalmente resueltas.

Todo lo que no esté suficientemente aclarado en sus aspectos constructivos y técnicos, debera ser propuesto por la empresa constructora
a la Fiscalizacién de obra. El dia de la marcacién se debera solicitar la presencia de la directora de la escuela para que no haya
inconvenientes antes de construir, de modo a estar de acuerdo con la ubicacién exacta.

Provision y colocacién de Cartel de obra de 1,50x1,20m

El Contratista colocara en el lugar que sefiale la Fiscalizacién un cartel de obra de 1.20m alto x 1.50m ancho, previa aprobacién de la
fiscalizaci6n, con la leyenda que se le indicara la Municipalidad de Eusebio Ayala. Previamente al emplazamiento de los mismos deberan
someterse a la aprobacidn de la Fiscalizacion. Estara prohibido colocar propaganda, salvo indicacién contraria de la Fiscalizacion. Los
carteles deberan estar colocados dentro de los 15 dias de la expedicién de orden de inicio de obras. Dicho cartel sera de chapa negra N° 24,
parante cafio negro tratado con esmalte sintético, empotrado en el terreno con hormigdn masa. Todos los materiales deberan ser de alta
resistencia y pegatina adhesiva con datos proveidos por la Municipalidad.

Movimiento de tierra y acarreo
Los rellenos y apisonados se haran por capas sucesivas no mayores de 0,20 m., con la humectacién adecuada. La Gltima capa de 0,20 m. se
haré con tierra gorda y arena 9 10 gruesa, en proporcidn del 50%; sobre esta capa se asentara el contrapiso. Para efectuar estos rellenos
podra utilizarse la tierra extraida de las excavaciones para cimientos. Si faltase material para relleno se podra: - Usar tierra del predio de la
obra siempre y cuando exista un desmonte que hacery estar autorizado por el Fiscal de Obras. - Traer tierra de otros sitios. En todos los
casos el material de relleno no debera contener raices, basuras o cualquier material que por descomposicion pueda ocasionar
hundimiento del terreno. No se permitird la utilizacién de tierra arcillosa en la dltima capa de compactacién, aunque ésta provenga de la
excavacién para cimiento.

Cimiento de hormigén ciclépeo

Se haré con piedra bruta tipo basaltica (se podra utilizar ademas rocas sedimentarias del tipo arenisca que forman parte de las
formaciones geoldgicas del pais) colocada y trabada con mezcla 2:2:10 (cemento arena lavada de rio en hormigonera). En caso de que esta
cimentacién deba ser modificada por problemas imprevistos del terreno, el Fiscal de Obras indicara la solucién del caso.

Encadenado de hormigdn H°A° Inferior y Superior

Resistencia Caracteristica del Hormigdn estructural, la misma serda de fck 210 Kg/cm2 a los 28 dias

La construccion de los encofrados sera impecable. Los encofrados seran estancos, a fin de evitar el empobrecimiento del hormigén por
escurrimiento en la lechada de cemento. Deberan ser de facil desarme a los efectos de permitir desencofrados parciales o sucesivos de la
estructura a fin de favorecer el endurecimiento del hormigdn sin alterar las condiciones de alterabilidad del conjunto. Las dimensiones de
las varillas se podran ver en los planos y detalles.

Excavacion manual de suelo duro para cimiento de hormigén ciclépeo

Los anchos y las profundidades de las zanjas seran de la misma medida de los cimientos que contendran, seglin dimensiones establecidas
en el corte. De las excavaciones se quitaran las piedras, troncos, basuras y cualquier otro material que por descomposicion pueda
ocasionar hundimientos. Los fondos seran uniformes y nivelados y deberan llegar a tierra firme. Si lloviese estando las zanjas abiertas, se
procederad a limpiarlas de lodos y capas blandas antes de cargarlas. No se permitira rellenos de las zanjas en caso de errores de niveles. No
se realizara ninguna carga de cimiento sin previa autorizacion escrita del Fiscal de obras.

7 Aislacion horizontal
De paredes
De pilares (en U) En todos los pilares sobre la segunda hilada de ladrillos contados a partir del nivel del piso terminado, se colocaran capas
aisladoras que consisten en un revoque de 1cm. de espesor, perfectamente alisadas con mezcla 1: 3 (cemento; arena lavada de rio). Una
vez seca la capa de revoque, se aplicard 2 capas de asfalto caliente sin adicién de ningln tipo de aditamento, cuidando de cubrir
perfectamente toda la superficie a aislar sin dejar huecos o infladuras de aire.

Mamposteria de 0.15 ladrillos vistos comunes

De 0,15m de ladrillos comunes de alta resistencia ambas caras revocadas: Se efectuaran de acuerdo a las medidas indicadas en planos. Los
ladrillos seran colocados con mezcla 1:2:10 (cemento-cal-arena lavada de rio), con las juntas de un espesor de 1,5cm. como maximo. Los
ladrillos irdn perfectamente trabados, nivelados y con planos perfectos. Observacién: Todos los muros de elevacién se ejecutaran con
ladrillos comunes de alta resistencia. Todo tipo de mamposteria, respondera exactamente a las indicaciones detalladas en los planos.
Queda absolutamente prohibido hacer engrosamientos ulteriores por medio de la aplicacion de ladrillos de plano. Los ladrillos deberan
estar bien mojados, se los hard resbalar a mano en el lecho del mortero, apretdndolos de manera que éste rebase por las juntas y se
recogera el que fluya de los paramentos. Queda estrictamente prohibido el empleo de medio ladrillo, salvo los imprescindibles para la
trabazén y, en absoluto, el uso de cascotes. Los muros se erigiran perfectamente a plomo, con paramentos bien paralelos ante si'y sin
pandeos. Se construirdn simultdneamente y al mismo nivel en todas las partes trabadas o destinadas a serlo para regularizar el asiento y el
enlace de la albafiileria. Los muros deben construirse bien aplomados.

60/101



220

221

Pilar de
Hormigon
Armado con
zapata

Pilares de
mamposteria
conrelleno de
horigon

Pilares de H° A°
Resistencia Caracteristica del Hormigdn estructural, la misma sera de fck 210 Kg/cm2 a los 28 dias
La construccién de los encofrados serd impecable. Los encofrados seran estancos, a fin de evitar el empobrecimiento del hormigédn por
escurrimiento en la lechada de cemento. Deberan ser de facil desarme a los efectos de permitir desencofrados parciales o sucesivos de la
estructura a fin de favorecer el endurecimiento del hormigdn sin alterar las condiciones de alterabilidad del conjunto.
Los parantes de sostenes deberan apoyar sobre el suelo por intermedio de tablones y por interposicién de piezas de madera en formas de
cufias encontradas que permitan imprimir a aquellos en cualquier momento descansos paulatinos. Estos parantes no podran tener una
separacién de mas de 0,80m. Entre los parantes se deberan colocar alfajias en cruz en forma de contravientos, para garantizar la
estabilidad de aquellos contra refuerzos accidentales. Los parantes no podran ser empalmados mas de una vez y en tercio de su altura, en
una misma estructura no habra mas de 25% de parantes empalmados y no mas de uno por cada cuatro de un mismo elemento; el
empalme de los parantes serd con tablones en los cuatro costados.

Proteccién del material
El acero para la armadura debera estar siempre protegido contra lesiones. En el momento de su colocacién en la obra, deberé estar libre
de suciedades, escamas perjudiciales, pinturas, aceite u otras substancias extrafias. No obstante, cuando el acero tenga sobre su superficie
herrumbres nocivas, escamas sueltas y polvos que puedan ser facilmente removibles, debera ser limpiado por el método mas adecuado si
asi lo indica el Fiscal de Obras.

Corte y doblado

El doblado de las barras de armaduras debera ejecutarse en frio en la forma indicada en los planos, y salvo otra indicacién o autorizacién,
el doblado se efectuara de acuerdo con los resultados que a continuacién se indican: los estribos y las barras de amarre deberan ser
doblados alrededor de un perno cuyos didmetros no deberan ser en el caso de los estribos, menores a 2 (dos) veces y de las barras a 6
(seis) veces el espesor minimo, con excepcidn de las barras mas gruesas que 1 (una) pulgada, en cuyo caso, el doblado debera efectuarse
alrededor de un perno de didmetro igual a 8 (ocho) veces el didametro de la barra.

Colocacién y fijacién

Todos los aceros para armaduras deberdn ser colocados exactamente en las posiciones indicadas en los planos y firmemente sostenidos
durante la colocacién y el asentamiento del hormigdn. Los empalmes o uniones deberan ser escalonados tan lejos unos de otros como sea
posible. Las barras deberan ser amarradas en todas las intersecciones. Para evitar el contacto de las armaduras con el encofrado, deberan
ser separados por bloques de morteros. La substitucién de varillas de seccién o didmetro diferente serd permitida solamente con la
autorizacion especifica del Fiscal de Obras. Todas las varillas deberan tener una extensién de fluencia convencional = 4.200Kg./cm2.
Agregados

Los agregados finos y gruesos seran perfectamente limpios y de una granulometria acorde con el dimensionamiento del desagiie
necesario para obtener un hormigdn cuya resistencia a los 28 dias sera de 210 Kg./cm2. Ellos seran acopiados, medidos y dosificados o
transportados a la hormigonera en la forma aprobada por el Fiscal de Obras.

Mezclado del Hormigén

El hormigonado sera mezclado mecanicamente en el lugar de su aplicacién. El hormigdn debera ser completamente mezclado en una
hormigonera de tal capacidad y tipo que permita la obtencidn de una distribucién uniforme de los materiales en toda la masa resultante.
El mezclado a mano serd permitido en caso de emergencia y con el permiso escrito del Fiscal de Obras. Cuando tal permiso sea otorgado,
las operaciones de mezcla do deberan efectuarse cuidando que la distribucién de los materiales sea en toda la masa. El mezclado deberd
ser continuado hasta que se obtenga una mezcla homogénea con la consistencia requerida. Las cargas de mezclado manual no deberan
exceder el volumen de 250 litros.

10.Colocacion del Hormigdn

Todo el hormigdn debera ser colocado antes de que haya comenzado su fraguado inicial y en todos los casos, dentro de los 30minutos
luego del mezclado, excepto cuando el Fiscal de Obras autorice proceder de otra manera.

Deberé tenerse especial cuidado en la carga de las superficies inclinadas, el hormigén debera tener la consistencia necesaria para no
escurrir, asi también debera ser suficientemente trabajable para rellenar los nervios de las placas alivianadas. El hormigén, durante e
inmediatamente luego de su colocacidn debera ser bien compacto. Para ello, se proveer3 la suficiente cantidad de varillas azadones y
pisones, para compactar cada carga antes de que sea descargada la siguiente y para evitar la formacién de juntas entre las distintas
cargas. Para obtener una superficie lisa y uniforme, se debera efectuar a lo largo de todas las cargas apisonado adicional conjuntamente
con el empleo de varillas o azadones.

El empleo de vibradores estard supeditado a la aprobacién del Fiscal de Obras. El hormigén debera ser colocado en forma continua a lo
largo de cada seccién de la estructura o entre las juntas indicadas.

11.Curado del Hormigdn

Las superficies del hormigdn expuestas a condiciones que puedan provocar un secado prematuro, deberan ser protegidas tan pronto
como sea posible, cubriéndolas con lona, paja, arpillera, arena o con otro material adecuado, y mantenidas himedas permanentemente Si
las superficies no fueron protegidas en la forma antes indicada, las mismas deberan ser humedecidas por regado o por chorros de agua. E|
curado debera continuarse por un periodo de tiempo no menor de 7 (siete) dias luego de la colocacién del hormigén. Segin lo indique el
Fiscal de Obras otras medidas de precaucidn deberan ser adoptadas para asegurar el normal desarrollo de la resistencia.

12 Remocién del encofrado y descimbrado

Los encofrados y cimbrados no deberan ser removidos sin el previo consentimiento del Fiscal de Obras. Los bloques y las abrazaderas
deberan ser removidos al mismo tiempo que los encofrados y, en ninglin caso, se permitira la permanencia de porciones de

encofrados de madera en el hormigén.

No obstante, y en ninglin caso, los encofrados seran retirados de las columnas y de las vigas en menos de 7y 14 dias, respectivamente.
Los soportes seran removidos de tal manera que permita al hormigdén tomar, uniforme y gradualmente las tensiones debidas a su propio
peso. El plan de descimbrado o

desencofrado se haran conjuntamente con el Fiscal de Obras.

Remiendos

Tan pronto como los encofrados hayan sido removidos, todos los alambres o dispositivos metalicos salientes que hayan sido empleados
para mantener los encofrados en su lugar, deberan ser removidos o cortados a por lo menos 7 (siete) milimetros por debajo de la superficie
del hormigén.

Los rebordes de mortero y todas las irregularidades causadas por las juntas de los

encofrados deberan ser removidos. Las cavidades, depresiones y vacios que se observan luego de la remocién de los encofrados, deberan
ser rellenados con mortero de cemento mezclado en la misma proporcién que aquella usada para la estructura de la obra.
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13 Envarillado de 8mm altura marco encadenado superior
Envarillado con varillas de hierro de 2 @ 8 por hilada, debera llevar 2 varillas del 88 en dos hiladas intermedio con mortero 1-3(cemento
arena lavada de rio).

Adintelado prefabricado sobre abertura de cocina
Resistencia Caracteristica del Hormigdn estructural, la misma sera de fck 210 Kg/cm2 a los 28 dias

Alfeiser de aristas de aberturas

Los muros se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 2:4:16 (cemento-cal-arena lavada de rio). Antes de su realizacidn, éstos deberan mojarse
abundantemente. Todo revoque terminado no sera de espesor mayor a 1,5cm y serd perfectamente liso y uniforme, sin superficies
combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas seran vivas. Los revoques deberan tener un aspecto uniforme
(filtrados) una vez concluidos. La mezcla para revoque sera hecha con arena tamizada y cal colada. Los revoques seran filtrados.

Revoque filtrado a una capa a la cal hidréfugo

Los muros se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 2:4:16 (cemento-cal-arena lavada de rio). Antes de su realizacién, éstos deberan mojarse
abundantemente. Todo revoque terminado no sera de espesor mayor a 1,5cm y serd perfectamente liso y uniforme, sin superficies
combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas seran vivas. Los revoques deberan tener un aspecto uniforme
(filtrados) una vez concluidos. La mezcla para revoque serd hecha con arena tamizada y cal colada. Los revoques seran filtrados.

Revoque comun base de revestidos

Los muros se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 2:4:16 (cemento-cal-arena lavada de rio) rapifiado para base de azulejos. Antes de su
realizacién, éstos deberan mojarse abundantemente. Todo revoque terminado no seréa de espesor mayor a 1,5cmy serd perfectamente liso
y uniforme, sin superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas seran vivas. Los revoques deberan tener un
aspecto uniforme (filtrados) una vez concluidos. La mezcla para revoque sera hecha con arena tamizada y cal colada. Los revoques seran
filtrados.

Contrapisos de Cascotes de 7cm dosf.: 1/4:1:4:6

Los contrapisos seran de hormigén de cascotes con mezcla 1:6 (cemento arena lavada de rio) y doce (12) partes de cascotes cuyos
didmetros oscilaran entre 2 y 5 cm. El contrapiso no podra tener un espesor inferior a los 10 cm., debiendo mojarse abundantemente los
cascotes antes de ser mezclados. En ninglin caso se colocaran los cascotes en forma separada de la mezcla. El contrapiso ird asentado
sobre el relleno, el cual debera estar bien apisonado antes de su cargamento. No se permitira el uso de cal en el contrapiso y de ser
comprobada tal situacién, se procedera al levantamiento total por cuenta del CONSTRATISTA. El hormigdn de cascotes debera ser
preparado a maquina.

Carpeta alisada base de piso

Debajo de pisos de cerdmica esmaltada y donde lo indique la documentacién de proyecto, se prevé la ejecucién de una carpeta alisada de
cemento y arena en dosaje 1:3 (cemento - arena lavada de rio), de aproximadamente 5cm de espesor, cuya finalidad es homogeneizar la
superficie del piso. En los cambios de locales y/o de niveles se asegurara la continuidad de esta carpeta, previéndose en caso de
corresponder, la colocacion de piezas monoliticas de otros espesores.

Rampa para acceso

En bisqueda de brindar a las personas que poseen algtn tipo de limitacidn fisica, espacios inclusivos, en cuanto accesibilidad y manejo
auténomo, se aplicaran las siguientes especificaciones técnicas en las instituciones educativas a intervenir:

Rampa: La construccién de rampas, o superficies de transito con pendiente deberan cumplir con las siguientes condiciones:
Sefializacién: Se debera contar con sefializaciones al comienzo y al final de las rampas.

Desniveles de hasta 0.18 mts. de altura utilizardn rampas de 12% de pendiente.

Desniveles de hasta 0.30 mts. de altura utilizardn rampas de 10% de pendiente.

Desniveles de hasta 0.80 mts. de altura utilizardn rampas de 8% de pendiente.

Desniveles de hasta 0.90 mts. de altura utilizardn rampas de 6% de pendiente.

Obs.: La altura maxima de desnivel a salvar por tramo de rampa es de 0.90 mts. Desarrollo:

Rampas de 12 % de pendiente tendran un desarrollo maximo de 1.5 mts. de largo.

Rampas de 10% de pendiente tendran un desarrollo de 1.50 mts. a 3.00 mts. de largo.

Rampas de 8% de pendiente tendran un desarrollo de 3.00 mts. a 10.00 mts. de largo.

Rampas de 6% de pendiente tendran un desarrollo de 10.00 mts. a 15.00 mts. de largo.

Pavimento: Se utilizard materiales de construccidn resistente. El pavimento presentara una superficie antideslizante rugosa, no aguda ni
filosa, sin accidente, libre de obstaculo en todo su ancho, a fin de evitar lastimadura al tacto o caidas. Se prestara atencién al desagtie
pluvial, asi como las pendientes de los pisos de los espacios anexos, evitando que la rampa funcione como un medio colector de los
mismos.

Descanso: En llegadas y salidas, asi como entre tramos de rampa se podran incluir descansos de 1.50 mts. de desarrollo como minimo.
Bordillo o Cordén: Para desniveles superiores a 0.10 mts. se utilizara bordillo o cordén. Pasamano: A partir de desniveles superiores a 0.25
mts. se utilizard pasamanos de apoyo, colocados uno a 0,90 mts. y otro a 0,60 mts. de altura sobre el nivel de piso terminado, de seccién
transversal circular, entre 3,5 cm. y 5 cm. de didmetro, de apoyo y sujecion facil y segura. La separacidn entre el pasamanos y la pared debe
ser mayor oiguala 5cm. Continuos en toda su extension, prolongaciones horizontales iguales o mayores de 0.30 cm. en sus extremos, al
comienzo y al final, curvados para evitar enganches, fijos a pilares, firmemente asegurados.

Agarradera: Una rampa préxima a un muro debera utilizar agarraderas de apoyo, colocado a 0,90 mts. de altura sobre el nivel de piso
terminado, de seccidn transversal circular, entre 3,5 cm. y 5 cm. de didmetro.

La separacidn entre la agarradera y la pared debe ser mayor o igual a 5 cm. De material rigido, fijacién firme y extremos curvados.
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PISOS-Piso ceramico

Seran de color claro y dimensiones segln se especifique en los planos o segtn lo indicado por la Fiscalizacién. Las superficies deberan ser
planas, perfectamente terminadas, sin alabeos, manchas, ni rayaduras, grietas o cualquier otro defecto. Sus aristas seran rectas. Una vez
obtenida la aprobacién de la muestra, el Contratista de Obra sera responsable de que todos los elementos remitidos a obra y colocados
sean iguales a la muestra aprobada.

Los materiales seran de caracteristicas de PEI5 Tipo 1. Se dispondran con juntas de 3 mm como maximo o lo que la Fiscalizacion considere
técnicamente lo mas conveniente. La Fiscalizacién de Obra ordenard el retiro de los mismos, aunque estuvieran colocados, en el caso de
no reunir las caracteristicas de la muestra aprobada. Sobre el contrapiso se ejecutara una capa de 5cm de espesor con mortero M5. Una
vez seca la carpeta, y para ello no deberan notarse manchas de humedad, se colocaran las ceramicas esmaltadas, que se ha de pegar con
mortero adhesivo especial para las mismas. Las juntas deberan permanecer abiertas durante una semana. Luego se llenaran con material
de relleno especial para ceramicas esmaltadas. No se aprobaran morteros o rellenos de cemento y arena. Se exigira la utilizacién de
adhesivos y rellenos de aplicacién especifica

Z4calo igual piso de 7 cm

Los zécalos deberan presentar superficies sin alabeos, manchas ni rayaduras, grietas o cualquier otro defecto. Seran de color de los pisos.
Los mismos seran colocados con adhesivo cerdmico. Su colocacidn serd bien aplomada, se colocaran previo picado de los revoques, a fin
de que el plano de la mamposteria acabada, coincida con la linea superior del rebaje de los zdcalos. Las juntas seran rellenadas con
pastina, cuidando de quedar perfectamente tomadas, tendran una altura minima de 5cm.

Revestido de azulejos

El material de revestimiento a ser usado deberd ser de primera calidad, de perfecto esmaltado de color claro sin bisel. Los azulejos seran
colocados de tal forma que las juntas horizontales y verticales estén en una misma linea, sin trabazones. La superficie terminada no deberd
presentar vértices ni aristas sobresalientes y estaran en un plano vertical. Las juntas horizontales seran hechas con pastina de cemento
blanco y tendran un espesor méaximo de 2 mm. Los azulejos que tengan que ser cortados o perforados, se haran mecanicamente y deberan
presentar una linea continua y sin superficies dentadas. Los azulejos manchados que no puedan ser limpiados, los rotos, rajados o
rayados, seran cambiados por cuenta de EL CONTRATISTA. La colocacién se hard con adhesivo tipo Claucol previa ejecucién de revoque
peinado. Los azulejos serdan mantenidos en agua durante (8) ocho horas como minimo antes de su colocacién, no llevaran zécalos aquellos
muros que llevan revestimientos de azulejos.

TECHO-De chapa termo acdstica con estructura metalica tubular

Seran paneles para techo fabricadas en chapa N° 27 pre pintada de color teja con aislacién de isopor de 40mm de espesor.
Conformacidn superior: trapezoidal color marrén o similar.

Conformacidn interior: liso, tipo cielo raso, color blanco.

Las placas tendran un ancho de 1,00 metro y largo variable.

El Contratista proveera todos los elementos necesarios para su colocacidn: correas perfil C de 75x40x17 e: 2mm como minimo, tornillo
autorroscante, se colocaran sobre la estructura metalica.

Revestido de azulejos

El material de revestimiento a ser usado deberd ser de primera calidad, de perfecto esmaltado de color claro sin bisel. Los azulejos seran
colocados de tal forma que las juntas horizontales y verticales estén en una misma linea, sin trabazones. La superficie terminada no deberd
presentar vértices ni aristas sobresalientes y estaran en un plano vertical. Las juntas horizontales serdn hechas con pastina de cemento
blanco y tendran un espesor méaximo de 2 mm. Los azulejos que tengan que ser cortados o perforados, se hardn mecanicamente y deberan
presentar una linea continua y sin superficies dentadas. Los azulejos manchados que no puedan ser limpiados, los rotos, rajados o
rayados, seran cambiados por cuenta de EL CONTRATISTA. La colocacién se hara con adhesivo tipo Claucol previa ejecucidn de revoque
peinado. Los azulejos seran mantenidos en agua durante (8) ocho horas como minimo antes de su colocacidn, no llevaran zdcalos aquellos
muros que llevan revestimientos de azulejos.

PINTURAS Y TERMINACIONES - Pintura al latex interior + exterior

Antes de ejecutar el rubro, se procederd a la limpieza total de la superficie a ser pintada. Los defectos que pudieran presentar las paredes
seran corregidos antes de proceder a pintarlas y los trabajos se retocaran esmeradamente una vez concluidos. No se admitira el empleo de
pintura espesa para tapar poros, grietas u otros defectos. La tltima mano de pintura se daréa después de que todos los otros gremios que
intervengan en la construccién. Las paredes revocadas, deberan ser tratados con 2 manos como minimo de pintura al agua (latex para
exterior).

Tratamiento de ladrillos vistos con silicona
Seran pintadas con dos manos de pintura a la silicona, incoloro, previa limpieza de los ladrillos cuidando de no dafiar la textura de los
mismos.

PUERTAS - Puerta de chapa doblada con marco + pintura

Se aplicara dos manos esmalte sintético del color que establezca la Fiscalizacién.

Sobre superficies perfectamente preparadas, se aplicaran un minimo de 3 manos de esmalte sintético, color a determinar. La primera
mano se aplicara diluida al 30% con aguarras, las manos siguientes se rebajaran hasta un 10 % con aguarras.

VENTANAS - Ventanas tipo Balancines 1,00x1,20

Las aberturas deberan ajustarse exactamente a las medidas indicadas en los planos. Las uniones soldadas no presentaran rebarba visible.
Las soldaduras de las uniones de barras deberan llenar toda la superficie de contacto con las mismas y no se permitiran que sean solo
puntos aislados. Los hierros laminados a emplearse serdn perfectos. Las uniones se hardn compactasy prolijas debiendo resultar suaves al
tacto.

Ventanas tipo Basculante de chapa para cocina 2,8 x 1,2

Las aberturas deberan ajustarse exactamente a las medidas indicadas en los planos. Las uniones soldadas no presentaran rebarba visible.
Las soldaduras de las uniones de barras deberan llenar toda la superficie de contacto con las mismas y no se permitirdn que sean solo
puntos aislados. Los hierros laminados a emplearse seran perfectos. Las uniones se haran compactas y prolijas debiendo resultar suaves al
tacto.
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Instalacion Eléctrica-Instalacion de tablero TS

Esta Instalacion Eléctrica comprende la ejecucion de todos los trabajos; provisién de los materiales y de la mano de obra especializada
necesarios para la terminacién de la obra. Las instalaciones se hardn en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE,
tanto de Media como de Baja Tensién, utilizando los materiales adecuados. Los equipos, accesorios y materiales de uso comun en este
tipo de instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE y a Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2. La
Supervisién de Obra rechazara cualquier material que no cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o Especificaciones
Técnicas.

Instalacién de comandos de ventiladores

Esta Instalacién Eléctrica comprende la ejecucion de todos los trabajos; provision de los materiales y de la mano de obra especializada
necesarios para la terminacion de la obra. Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE,
tanto de Media como de Baja Tensién, utilizando los materiales adecuados. Los equipos, accesorios y materiales de uso comin en este
tipo de instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE y a Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2. La
Supervision de Obra rechazara cualquier material que no cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o Especificaciones
Técnicas.

Alimentacién de los circuitos de luces

Esta Instalacion Eléctrica comprende la ejecucion de todos los trabajos; provision de los materiales y de la mano de obra especializada
necesarios para la terminacién de la obra. Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE,
tanto de Media como de Baja Tensién, utilizando los materiales adecuados. Los equipos, accesorios y materiales de uso comin en este
tipo de instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE y a Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2. La
Supervisién de Obra rechazara cualquier material que no cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o Especificaciones
Técnicas.

Alimentacién de los circuitos de tomas

Esta Instalacion Eléctrica comprende la ejecucidn de todos los trabajos; provisidon de los materiales y de la mano de obra especializada
necesarios para la terminacion de la obra. Las instalaciones se hardn en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE,
tanto de Media como de Baja Tension, utilizando los materiales adecuados. Los equipos, accesorios y materiales de uso comun en este
tipo de instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE y a Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2. La
Supervisién de Obra rechazara cualquier material que no cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o Especificaciones
Técnicas.

Alimentacién de los circuitos de ventiladores

Esta Instalacion Eléctrica comprende la ejecucion de todos los trabajos; provisién de los materiales y de la mano de obra especializada
necesarios para la terminacién de la obra. Las instalaciones se hardn en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE,
tanto de Media como de Baja Tensién, utilizando los materiales adecuados. Los equipos, accesorios y materiales de uso comun en este
tipo de instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE y a Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2. La
Supervisién de Obra rechazara cualquier material que no cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o Especificaciones
Técnicas.

Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W led

Eléctrica comprende la ejecucién de todos los trabajos; provision de los materiales y de la mano de obra especializada necesarios para la
terminacion de la obra. Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media
como de Baja Tension, utilizando los materiales adecuados. Los equipos, accesorios y materiales de uso comun en este tipo de
instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE y a Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2. La
Supervisién de Obra rechazara cualquier material que no cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o Especificaciones
Técnicas.

La empresa se encargara de la provision y colocacion de los artefactos luminicos, acordes a las normativas de la ANDE y vigentes en el
territorio paraguayo

Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W led, ¢/ fotocélula en galeria

Eléctrica comprende la ejecucién de todos los trabajos; provision de los materiales y de la mano de obra especializada necesarios para la
terminacion de la obra. Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media
como de Baja Tensidn, utilizando los materiales adecuados. Los equipos, accesorios y materiales de uso comun en este tipo de
instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE y a Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2. La
Supervisién de Obra rechazara cualquier material que no cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o Especificaciones
Técnicas.

La empresa se encargara de la provision y colocacion de los artefactos luminicos, acordes a las normativas de la ANDE y vigentes en el
territorio paraguayo

Ventilador de Techo de 56" (motor pesado)

Seréan de 7 velocidades, motor pesado.

Eléctrica comprende la ejecucién de todos los trabajos; provision de los materiales y de la mano de obra especializada necesarios para la
terminacion de la obra. Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media
como de Baja Tensién, utilizando los materiales adecuados. Los equipos, accesorios y materiales de uso comun en este tipo de
instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE y a Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2. La
Supervisién de Obra rechazard cualquier material que no cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o Especificaciones
Técnicas.

La empresa se encargara de la provisién y colocacidn de los artefactos luminicos, acordes a las normativas de la ANDE y vigentes en el
territorio paraguayo

Instalacidn Sanitaria - a- Instalacidn de Agua Corriente

Instalacién sanitaria: Conexion interna de cafierias de agua corriente fria (termofusién)

Todas las instalaciones sanitarias se regiran estrictamente por lo que indica la NORMA PARAGUAYA NP N° 44, establecida por el Instituto
Nacional de Tecnologia y Normalizacion. Todos los materiales proveidos por la empresa constructora deberan ser de alta resistencia y
mano de obra especializada para la ejecucién de todos los rubros.
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b- Desagiie Cloacal

Todas las instalaciones sanitarias se regiran estrictamente por lo que indica la NORMA PARAGUAYA NP N° 44, establecida por el Instituto
Nacional de Tecnologia y Normalizacién. Todos los materiales proveidos por la empresa constructora deberan ser de alta resistencia y
mano de obra especializada para la ejecucién de todos los rubros.

Registro 40 x 40
Seran construidos con ladrillos comunes y deberan tener tapas de hormigén con manija para inspecciones.
Elinterior deberd ir completamente revocado.

Limpieza final

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar el sitio de obras perfectamente limpio. Se deberd retirar todo resto de material del
sitio de obras. Las obras auxiliares construidas por el contratista, serdn desmanteladas y retiradas. Las canchas de mezclas deberan ser
levantadas. El drea de limpieza serd el total del drea afectada por los trabajos y zonas aledafias. La limpieza se realizard en grupo, albafiles
y ayudantes, la obra quedara totalmente limpia de cafios de hierro, alambres de pUa, clavos, varillas de hierro, cascotes que sobraron en la
construccidn, estos podrian accidentar a los estudiantes y docentes de la institucidn si no son retirados en su totalidad, es indispensable la
buena limpieza.

Limpieza y preparacién del terreno
EL CONTRATISTA efectuara la limpieza del terreno, demolicidn del depésito existente y preparacién del mismo para la construccién del
comedor. La remocion, carga, transporte, descarga, asi como la disposicion final de los materiales provenientes de la limpieza seran
acopiados en sectores consensuado con la fiscalizacién. Los materiales que no se encuentren deteriorados se quedaran para la institucién

2. Marcaci6ény Replanteo

El contratista efectuara los replanteos de acuerdo a los planos de referencia. Una vez concluido el trazado general, someterd a la
aprobacidn definitiva de la Fiscalizacidn de obra.

En caso de que aparezcan discrepancias entre los planos y las condiciones topograficas, debe notificarse inmediatamente a la Fiscalizacién
de obra; no se deberd realizar ningln trabajo en zonas de discrepancias, hasta que estas sean totalmente resueltas.

Todo lo que no esté suficientemente aclarado en sus aspectos constructivos y técnicos, debera ser propuesto por la empresa constructora
a la Fiscalizacién de obra. El dia de la marcacién se debera solicitar la presencia de la directora de la escuela para que no haya
inconvenientes antes de construir, de modo a estar de acuerdo con la ubicacién exacta.

Provisidn y colocacién de Cartel de obra de 1,50x1,20m

El Contratista colocara en el lugar que sefiale la Fiscalizacién un cartel de obra de 1.20m alto x 1.50m ancho, previa aprobacién de la
fiscalizacion, con la leyenda que se le indicara la Municipalidad de Eusebio Ayala. Previamente al emplazamiento de los mismos deberan
someterse a la aprobaci6n de la Fiscalizacién. Estara prohibido colocar propaganda, salvo indicacién contraria de la Fiscalizacién. Los
carteles deberan estar colocados dentro de los 15 dias de la expedicién de orden de inicio de obras. Dicho cartel sera de chapa negra N° 24,
parante cafio negro tratado con esmalte sintético, empotrado en el terreno con hormigén masa. Todos los materiales deberan ser de alta
resistencia y pegatina adhesiva con datos proveidos por la Municipalidad.

Movimiento de tierray acarreo
Los rellenos y apisonados se haran por capas sucesivas no mayores de 0,20 m., con la humectacién adecuada. La dltima capa de 0,20 m. se
haré con tierra gorda y arena 9 10 gruesa, en proporcidn del 50%; sobre esta capa se asentara el contrapiso. Para efectuar estos rellenos
podra utilizarse la tierra extraida de las excavaciones para cimientos. Si faltase material para relleno se podra: - Usar tierra del predio de la
obra siempre y cuando exista un desmonte que hacery estar autorizado por el Fiscal de Obras. - Traer tierra de otros sitios. En todos los
casos el material de relleno no debera contener raices, basuras o cualquier material que por descomposicidén pueda ocasionar
hundimiento del terreno. No se permitird la utilizacién de tierra arcillosa en la Gltima capa de compactacién, aunque ésta provenga de la
excavacion para cimiento.

Cimiento de hormigdn ciclépeo

Se hard con piedra bruta tipo basaltica (se podra utilizar ademas rocas sedimentarias del tipo arenisca que forman parte de las
formaciones geoldgicas del pais) colocada y trabada con mezcla 2:2:10 (cemento arena lavada de rio en hormigonera). En caso de que esta
cimentacion deba ser modificada por problemas imprevistos del terreno, el Fiscal de Obras indicara la solucién del caso.

Encadenado de hormigdn H°A° Inferior y Superior

Resistencia Caracteristica del Hormigdn estructural, la misma sera de fck 210 Kg/cm2 a los 28 dias

La construccidn de los encofrados serd impecable. Los encofrados seran estancos, a fin de evitar el empobrecimiento del hormigdn por
escurrimiento en la lechada de cemento. Deberan ser de facil desarme a los efectos de permitir desencofrados parciales o sucesivos de la
estructura a fin de favorecer el endurecimiento del hormigdn sin alterar las condiciones de alterabilidad del conjunto. Las dimensiones de
las varillas se podran ver en los planos y detalles.
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Los anchos y las profundidades de las zanjas seran de la misma medida de los cimientos que contendran, seglin dimensiones establecidas
en el corte. De las excavaciones se quitaran las piedras, troncos, basuras y cualquier otro material que por descomposicién pueda
ocasionar hundimientos. Los fondos seran uniformes y nivelados y deberan llegar a tierra firme. Si lloviese estando las zanjas abiertas, se
procederad a limpiarlas de lodos y capas blandas antes de cargarlas. No se permitira rellenos de las zanjas en caso de errores de niveles. No
se realizara ninguna carga de cimiento sin previa autorizacion escrita del Fiscal de obras.

7 Aislacion horizontal
De paredes
De pilares (en U) En todos los pilares sobre la segunda hilada de ladrillos contados a partir del nivel del piso terminado, se colocaran capas
aisladoras que consisten en un revoque de 1cm. de espesor, perfectamente alisadas con mezcla 1: 3 (cemento; arena lavada de rio). Una
vez seca la capa de revoque, se aplicara 2 capas de asfalto caliente sin adicién de ningln tipo de aditamento, cuidando de cubrir
perfectamente toda la superficie a aislar sin dejar huecos o infladuras de aire.

Mamposteria de 0.15 ladrillos vistos comunes

De 0,15m de ladrillos comunes de alta resistencia ambas caras revocadas: Se efectuaran de acuerdo a las medidas indicadas en planos. Los
ladrillos seran colocados con mezcla 1:2:10 (cemento-cal-arena lavada de rio), con las juntas de un espesor de 1,5cm. como maximo. Los
ladrillos irdn perfectamente trabados, nivelados y con planos perfectos. Observacion: Todos los muros de elevacién se ejecutaran con
ladrillos comunes de alta resistencia. Todo tipo de mamposteria, respondera exactamente a las indicaciones detalladas en los planos.
Queda absolutamente prohibido hacer engrosamientos ulteriores por medio de la aplicacion de ladrillos de plano. Los ladrillos deberan
estar bien mojados, se los hard resbalar a mano en el lecho del mortero, apretandolos de manera que éste rebase por las juntas y se
recogera el que fluya de los paramentos. Queda estrictamente prohibido el empleo de medio ladrillo, salvo los imprescindibles para la
trabazén y, en absoluto, el uso de cascotes. Los muros se erigiran perfectamente a plomo, con paramentos bien paralelos ante si'y sin
pandeos. Se construirdn simultdneamente y al mismo nivel en todas las partes trabadas o destinadas a serlo para regularizar el asiento y el
enlace de la albafiileria. Los muros deben construirse bien aplomados.

Pilares de H° A°
Resistencia Caracteristica del Hormigdn estructural, la misma sera de fck 210 Kg/cm2 a los 28 dias
La construccién de los encofrados serd impecable. Los encofrados seran estancos, a fin de evitar el empobrecimiento del hormigdn por
escurrimiento en la lechada de cemento. Deberan ser de facil desarme a los efectos de permitir desencofrados parciales o sucesivos de la
estructura a fin de favorecer el endurecimiento del hormigdn sin alterar las condiciones de alterabilidad del conjunto.
Los parantes de sostenes deberan apoyar sobre el suelo por intermedio de tablones y por interposicién de piezas de madera en formas de
cufias encontradas que permitan imprimir a aquellos en cualquier momento descansos paulatinos. Estos parantes no podran tener una
separacién de mas de 0,80m. Entre los parantes se deberan colocar alfajias en cruz en forma de contravientos, para garantizar la
estabilidad de aquellos contra refuerzos accidentales. Los parantes no podran ser empalmados mas de una vez y en tercio de su altura, en
una misma estructura no habra mas de 25% de parantes empalmados y no mas de uno por cada cuatro de un mismo elemento; el
empalme de los parantes serd con tablones en los cuatro costados.
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Proteccidn del material
El acero para la armadura debera estar siempre protegido contra lesiones. En el momento de su colocacién en la obra, deberé estar libre
de suciedades, escamas perjudiciales, pinturas, aceite u otras substancias extrafias. No obstante, cuando el acero tenga sobre su superficie
herrumbres nocivas, escamas sueltas y polvos que puedan ser facilmente removibles, deberd ser limpiado por el método mas adecuado si
asi lo indica el Fiscal de Obras.

Corte y doblado

El doblado de las barras de armaduras debera ejecutarse en frio en la forma indicada en los planos, y salvo otra indicacién o autorizacién,
el doblado se efectuara de acuerdo con los resultados que a continuacién se indican: los estribos y las barras de amarre deberan ser
doblados alrededor de un perno cuyos didmetros no deberan ser en el caso de los estribos, menores a 2 (dos) veces y de las barras a 6
(seis) veces el espesor minimo, con excepcién de las barras més gruesas que 1 (una) pulgada, en cuyo caso, el doblado debera efectuarse
alrededor de un perno de didmetro igual a 8 (ocho) veces el didmetro de la barra.

Colocacion y fijacion

Todos los aceros para armaduras deberan ser colocados exactamente en las posiciones indicadas en los planos y firmemente sostenidos
durante la colocacién y el asentamiento del hormigén. Los empalmes o uniones deberan ser escalonados tan lejos unos de otros como sea
posible. Las barras deberan ser amarradas en todas las intersecciones. Para evitar el contacto de las armaduras con el encofrado, deberan
ser separados por bloques de morteros. La substitucién de varillas de seccién o didmetro diferente serd permitida solamente con la
autorizacion especifica del Fiscal de Obras. Todas las varillas deberan tener una extensién de fluencia convencional = 4.200Kg./cm?2.
Agregados

Los agregados finos y gruesos seran perfectamente limpios y de una granulometria acorde con el dimensionamiento del desagiie
necesario para obtener un hormigdn cuya resistencia a los 28 dias sera de 210 Kg./cm2. Ellos seran acopiados, medidos y dosificados o
transportados a la hormigonera en la forma aprobada por el Fiscal de Obras.

Mezclado del Hormigén

El hormigonado sera mezclado mecanicamente en el lugar de su aplicacién. El hormigdn debera ser completamente mezclado en una
hormigonera de tal capacidad y tipo que permita la obtencidn de una distribucién uniforme de los materiales en toda la masa resultante.
El mezclado a mano serd permitido en caso de emergencia y con el permiso escrito del Fiscal de Obras. Cuando tal permiso sea otorgado,
las operaciones de mezcla do deberan efectuarse cuidando que la distribucién de los materiales sea en toda la masa. El mezclado debera
ser continuado hasta que se obtenga una mezcla homogénea con la consistencia requerida. Las cargas de mezclado manual no deberéan
exceder el volumen de 250 litros.

10.Colocacién del Hormigén

Todo el hormigdn debera ser colocado antes de que haya comenzado su fraguado inicial y en todos los casos, dentro de los 30minutos
luego del mezclado, excepto cuando el Fiscal de Obras autorice proceder de otra manera.

Deberé tenerse especial cuidado en la carga de las superficies inclinadas, el hormigén debera tener la consistencia necesaria para no
escurrir, asi también debera ser suficientemente trabajable para rellenar los nervios de las placas alivianadas. El hormigén, durante e
inmediatamente luego de su colocacién debera ser bien compacto. Para ello, se proveera la suficiente cantidad de varillas azadones y
pisones, para compactar cada carga antes de que sea descargada la siguiente y para evitar la formacién de juntas entre las distintas
cargas. Para obtener una superficie lisa y uniforme, se debera efectuar a lo largo de todas las cargas apisonado adicional conjuntamente
con el empleo de varillas o azadones.

El empleo de vibradores estard supeditado a la aprobacién del Fiscal de Obras. El hormigén debera ser colocado en forma continua a lo
largo de cada seccién de la estructura o entre las juntas indicadas.

11.Curado del Hormigdn

Las superficies del hormigdn expuestas a condiciones que puedan provocar un secado prematuro, deberan ser protegidas tan pronto
como sea posible, cubriéndolas con lona, paja, arpillera, arena o con otro material adecuado, y mantenidas himedas permanentemente Si
las superficies no fueron protegidas en la forma antes indicada, las mismas deberan ser humedecidas por regado o por chorros de agua. E|
curado debera continuarse por un periodo de tiempo no menor de 7 (siete) dias luego de la colocacién del hormigén. Segln lo indique el
Fiscal de Obras otras medidas de precaucidn deberan ser adoptadas para asegurar el normal desarrollo de la resistencia.

12 Remocién del encofrado y descimbrado

Los encofrados y cimbrados no deberan ser removidos sin el previo consentimiento del Fiscal de Obras. Los bloques y las abrazaderas
deberan ser removidos al mismo tiempo que los encofrados y, en ninglin caso, se permitira la permanencia de porciones de

encofrados de madera en el hormigén.

No obstante, y en ninglin caso, los encofrados seran retirados de las columnas y de las vigas en menos de 7y 14 dias, respectivamente.
Los soportes seran removidos de tal manera que permita al hormigdn tomar, uniforme y gradualmente las tensiones debidas a su propio
peso. El plan de descimbrado o

desencofrado se haran conjuntamente con el Fiscal de Obras.

Remiendos

Tan pronto como los encofrados hayan sido removidos, todos los alambres o dispositivos metalicos salientes que hayan sido empleados
para mantener los encofrados en su lugar, deberan ser removidos o cortados a por lo menos 7 (siete) milimetros por debajo de la superficie
del hormigén.

Los rebordes de mortero y todas las irregularidades causadas por las juntas de los

encofrados deberan ser removidos. Las cavidades, depresiones y vacios que se observan luego de la remocidn de los encofrados, deberan
ser rellenados con mortero de cemento mezclado en la misma proporcién que aquella usada para la estructura de la obra.

13 Envarillado de 8mm altura marco encadenado superior
Envarillado con varillas de hierro de 2 @ 8 por hilada, debera llevar 2 varillas del 88 en dos hiladas intermedio con mortero 1-3(cemento
arena lavada de rio).

Adintelado prefabricado sobre abertura de cocina
Resistencia Caracteristica del Hormigdn estructural, la misma sera de fck 210 Kg/cm2 a los 28 dias
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Alfeiser de aristas de aberturas

Los muros se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 2:4:16 (cemento-cal-arena lavada de rio). Antes de su realizacidn, éstos deberan mojarse
abundantemente. Todo revoque terminado no sera de espesor mayor a 1,5cm y serd perfectamente liso y uniforme, sin superficies
combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas seran vivas. Los revoques deberan tener un aspecto uniforme
(filtrados) una vez concluidos. La mezcla para revoque sera hecha con arena tamizada y cal colada. Los revoques seran filtrados.

Revoque filtrado a una capa a la cal hidréfugo

Los muros se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 2:4:16 (cemento-cal-arena lavada de rio). Antes de su realizacidn, éstos deberan mojarse
abundantemente. Todo revoque terminado no sera de espesor mayor a 1,5cm y serd perfectamente liso y uniforme, sin superficies
combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas seran vivas. Los revoques deberan tener un aspecto uniforme
(filtrados) una vez concluidos. La mezcla para revoque sera hecha con arena tamizada y cal colada. Los revoques seran filtrados.

Revoque comun base de revestidos

Los muros se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 2:4:16 (cemento-cal-arena lavada de rio) rapifiado para base de azulejos. Antes de su
realizacién, éstos deberdn mojarse abundantemente. Todo revoque terminado no sera de espesor mayor a 1,5cm y serd perfectamente liso
y uniforme, sin superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas seran vivas. Los revoques deberan tener un
aspecto uniforme (filtrados) una vez concluidos. La mezcla para revoque sera hecha con arena tamizaday cal colada. Los revoques seran
filtrados.

Contrapisos de Cascotes de 7cm dosf.: 1/4:1:4:6

Los contrapisos seran de hormigén de cascotes con mezcla 1:6 (cemento arena lavada de rio) y doce (12) partes de cascotes cuyos
didmetros oscilaran entre 2 y 5 cm. El contrapiso no podra tener un espesor inferior a los 10 cm., debiendo mojarse abundantemente los
cascotes antes de ser mezclados. En ningiin caso se colocaran los cascotes en forma separada de la mezcla. El contrapiso ird asentado
sobre el relleno, el cual debera estar bien apisonado antes de su cargamento. No se permitira el uso de cal en el contrapiso y de ser
comprobada tal situacién, se procedera al levantamiento total por cuenta del CONSTRATISTA. El hormigdn de cascotes debera ser
preparado a maquina.

Carpeta alisada base de piso

Debajo de pisos de ceramica esmaltada y donde lo indique la documentacién de proyecto, se prevé la ejecucidn de una carpeta alisada de
cemento y arena en dosaje 1:3 (cemento - arena lavada de rio), de aproximadamente 5cm de espesor, cuya finalidad es homogeneizar la
superficie del piso. En los cambios de locales y/o de niveles se asegurara la continuidad de esta carpeta, previéndose en caso de
corresponder, la colocacién de piezas monoliticas de otros espesores.

Rampa para acceso

En blsqueda de brindar a las personas que poseen algtn tipo de limitacién fisica, espacios inclusivos, en cuanto accesibilidad y manejo
auténomo, se aplicaran las siguientes especificaciones técnicas en las instituciones educativas a intervenir:

Rampa: La construccién de rampas, o superficies de transito con pendiente deberan cumplir con las siguientes condiciones:
Sefializacién: Se debera contar con sefializaciones al comienzo y al final de las rampas.

Desniveles de hasta 0.18 mts. de altura utilizardn rampas de 12% de pendiente.

Desniveles de hasta 0.30 mts. de altura utilizardn rampas de 10% de pendiente.

Desniveles de hasta 0.80 mts. de altura utilizardn rampas de 8% de pendiente.

Desniveles de hasta 0.90 mts. de altura utilizardn rampas de 6% de pendiente.

Obs.: La altura maxima de desnivel a salvar por tramo de rampa es de 0.90 mts. Desarrollo:

Rampas de 12 % de pendiente tendran un desarrollo maximo de 1.5 mts. de largo.

Rampas de 10% de pendiente tendran un desarrollo de 1.50 mts. a 3.00 mts. de largo.

Rampas de 8% de pendiente tendran un desarrollo de 3.00 mts. a 10.00 mts. de largo.

Rampas de 6% de pendiente tendran un desarrollo de 10.00 mts. a 15.00 mts. de largo.

Pavimento: Se utilizara materiales de construccidn resistente. El pavimento presentara una superficie antideslizante rugosa, no aguda ni
filosa, sin accidente, libre de obstaculo en todo su ancho, a fin de evitar lastimadura al tacto o caidas. Se prestara atencidn al desagiie
pluvial, asi como las pendientes de los pisos de los espacios anexos, evitando que la rampa funcione como un medio colector de los
mismos.

Descanso: En llegadas y salidas, asi como entre tramos de rampa se podran incluir descansos de 1.50 mts. de desarrollo como minimo.
Bordillo o Cordén: Para desniveles superiores a 0.10 mts. se utilizara bordillo o cordén. Pasamano: A partir de desniveles superiores a 0.25
mts. se utilizard pasamanos de apoyo, colocados uno a 0,90 mts. y otro a 0,60 mts. de altura sobre el nivel de piso terminado, de seccién
transversal circular, entre 3,5 cm. y 5 cm. de didmetro, de apoyo y sujecion facil y segura. La separacidn entre el pasamanosy la pared debe
ser mayoroiguala 5cm. Continuos en toda su extension, prolongaciones horizontales iguales o mayores de 0.30 cm. en sus extremos, al
comienzoy al final, curvados para evitar enganches, fijos a pilares, firmemente asegurados.

Agarradera: Una rampa préxima a un muro deberd utilizar agarraderas de apoyo, colocado a 0,90 mts. de altura sobre el nivel de piso
terminado, de seccidn transversal circular, entre 3,5 cm. y 5 cm. de didmetro.

La separacidn entre la agarradera y la pared debe ser mayor o igual a 5 cm. De material rigido, fijacidn firme y extremos curvados.

PISOS-Piso ceramico

Seran de color claro y dimensiones segln se especifique en los planos o segtn lo indicado por la Fiscalizacién. Las superficies deberan ser
planas, perfectamente terminadas, sin alabeos, manchas, ni rayaduras, grietas o cualquier otro defecto. Sus aristas seran rectas. Una vez
obtenida la aprobacién de la muestra, el Contratista de Obra sera responsable de que todos los elementos remitidos a obra y colocados
sean iguales a la muestra aprobada.

Los materiales seran de caracteristicas de PEI5 Tipo 1. Se dispondran con juntas de 3 mm como méximo o lo que la Fiscalizacién considere
técnicamente lo mas conveniente. La Fiscalizacién de Obra ordenard el retiro de los mismos, aunque estuvieran colocados, en el caso de
no reunir las caracteristicas de la muestra aprobada. Sobre el contrapiso se ejecutard una capa de 5cm de espesor con mortero M5. Una
vez seca la carpeta, y para ello no deberan notarse manchas de humedad, se colocaran las ceramicas esmaltadas, que se ha de pegar con
mortero adhesivo especial para las mismas. Las juntas deberan permanecer abiertas durante una semana. Luego se llenaran con material
de relleno especial para ceramicas esmaltadas. No se aprobaran morteros o rellenos de cemento y arena. Se exigira la utilizacién de
adhesivos y rellenos de aplicacién especifica

Z4calo igual piso de 7 cm

Los zécalos deberan presentar superficies sin alabeos, manchas ni rayaduras, grietas o cualquier otro defecto. Seran de color de los pisos.
Los mismos seran colocados con adhesivo cerdmico. Su colocacidn serd bien aplomada, se colocaran previo picado de los revoques, a fin
de que el plano de la mamposteria acabada, coincida con la linea superior del rebaje de los zdcalos. Las juntas seran rellenadas con
pastina, cuidando de quedar perfectamente tomadas, tendran una altura minima de 5cm.
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Revestido de azulejos

El material de revestimiento a ser usado deberd ser de primera calidad, de perfecto esmaltado de color claro sin bisel. Los azulejos seran
colocados de tal forma que las juntas horizontales y verticales estén en una misma linea, sin trabazones. La superficie terminada no deberd
presentar vértices ni aristas sobresalientes y estaran en un plano vertical. Las juntas horizontales seran hechas con pastina de cemento
blanco y tendran un espesor maximo de 2 mm. Los azulejos que tengan que ser cortados o perforados, se hardn mecanicamente y deberan
presentar una linea continua y sin superficies dentadas. Los azulejos manchados que no puedan ser limpiados, los rotos, rajados o
rayados, seran cambiados por cuenta de EL CONTRATISTA. La colocacién se hara con adhesivo tipo Claucol previa ejecucidn de revoque
peinado. Los azulejos serdn mantenidos en agua durante (8) ocho horas como minimo antes de su colocacién, no llevaran zécalos aquellos
muros que llevan revestimientos de azulejos.

TECHO-De chapa termo acustica con estructura metalica tubular

Seran paneles para techo fabricadas en chapa N° 27 pre pintada de color teja con aislacién de isopor de 40mm de espesor.
Conformacién superior: trapezoidal color marrén o similar.

Conformacidn interior: liso, tipo cielo raso, color blanco.

Las placas tendran un ancho de 1,00 metro y largo variable.

El Contratista proveerd todos los elementos necesarios para su colocacion: correas perfil C de 75x40x17 e: 2mm como minimo, tornillo
autorroscante, se colocaran sobre la estructura metalica.

Revestido de azulejos

El material de revestimiento a ser usado deberd ser de primera calidad, de perfecto esmaltado de color claro sin bisel. Los azulejos seran
colocados de tal forma que las juntas horizontales y verticales estén en una misma linea, sin trabazones. La superficie terminada no deberd
presentar vértices ni aristas sobresalientes y estaran en un plano vertical. Las juntas horizontales serdn hechas con pastina de cemento
blanco y tendran un espesor maximo de 2 mm. Los azulejos que tengan que ser cortados o perforados, se hardn mecanicamente y deberan
presentar una linea continua y sin superficies dentadas. Los azulejos manchados que no puedan ser limpiados, los rotos, rajados o
rayados, seran cambiados por cuenta de EL CONTRATISTA. La colocacién se hara con adhesivo tipo Claucol previa ejecucién de revoque
peinado. Los azulejos serdn mantenidos en agua durante (8) ocho horas como minimo antes de su colocacién, no llevaran zécalos aquellos
muros que llevan revestimientos de azulejos.

PINTURAS Y TERMINACIONES - Pintura al l4tex interior + exterior

Antes de ejecutar el rubro, se procedera a la limpieza total de la superficie a ser pintada. Los defectos que pudieran presentar las paredes
seran corregidos antes de proceder a pintarlas y los trabajos se retocaran esmeradamente una vez concluidos. No se admitira el empleo de
pintura espesa para tapar poros, grietas u otros defectos. La dltima mano de pintura se daréa después de que todos los otros gremios que
intervengan en la construccién. Las paredes revocadas, deberan ser tratados con 2 manos como minimo de pintura al agua (latex para
exterior).

Tratamiento de ladrillos vistos con silicona
Seran pintadas con dos manos de pintura a la silicona, incoloro, previa limpieza de los ladrillos cuidando de no dafiar la textura de los
mismos.

PUERTAS - Puerta de chapa doblada con marco + pintura

Se aplicara dos manos esmalte sintético del color que establezca la Fiscalizacién.

Sobre superficies perfectamente preparadas, se aplicardn un minimo de 3 manos de esmalte sintético, color a determinar. La primera
mano se aplicard diluida al 30% con aguarras, las manos siguientes se rebajaran hasta un 10 % con aguarras.

VENTANAS - Ventanas tipo Balancines 1,00x1,20

Las aberturas deberan ajustarse exactamente a las medidas indicadas en los planos. Las uniones soldadas no presentaran rebarba visible.
Las soldaduras de las uniones de barras deberan llenar toda la superficie de contacto con las mismas y no se permitirdn que sean solo
puntos aislados. Los hierros laminados a emplearse seran perfectos. Las uniones se haran compactas y prolijas debiendo resultar suaves al
tacto.

Ventanas tipo Basculante de chapa para cocina2,8 x 1,2

Las aberturas deberan ajustarse exactamente a las medidas indicadas en los planos. Las uniones soldadas no presentaran rebarba visible.
Las soldaduras de las uniones de barras deberan llenar toda la superficie de contacto con las mismas y no se permitiran que sean solo
puntos aislados. Los hierros laminados a emplearse serdn perfectos. Las uniones se haran compactas y prolijas debiendo resultar suaves al
tacto.

Instalacion Eléctrica-Instalacién de tablero TS

Esta Instalacion Eléctrica comprende la ejecucion de todos los trabajos; provisidn de los materiales y de la mano de obra especializada
necesarios para la terminacion de la obra. Las instalaciones se hardn en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE,
tanto de Media como de Baja Tension, utilizando los materiales adecuados. Los equipos, accesorios y materiales de uso comun en este
tipo de instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE y a Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2. La
Supervisién de Obra rechazara cualquier material que no cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o Especificaciones
Técnicas.

Instalacion de comandos de ventiladores

Esta Instalacion Eléctrica comprende la ejecucion de todos los trabajos; provision de los materiales y de la mano de obra especializada
necesarios para la terminacién de la obra. Las instalaciones se hardn en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE,
tanto de Media como de Baja Tensién, utilizando los materiales adecuados. Los equipos, accesorios y materiales de uso comun en este
tipo de instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE y a Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2. La
Supervisién de Obra rechazara cualquier material que no cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o Especificaciones
Técnicas.

Alimentacién de los circuitos de luces

Esta Instalacién Eléctrica comprende la ejecucion de todos los trabajos; provisién de los materiales y de la mano de obra especializada
necesarios para la terminacion de la obra. Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE,
tanto de Media como de Baja Tensién, utilizando los materiales adecuados. Los equipos, accesorios y materiales de uso comin en este
tipo de instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE y a Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2. La
Supervisién de Obra rechazara cualquier material que no cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o Especificaciones
Técnicas.
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Alimentacién de los circuitos de tomas

Esta Instalacion Eléctrica comprende la ejecucion de todos los trabajos; provisién de los materiales y de la mano de obra especializada
necesarios para la terminacién de la obra. Las instalaciones se hardn en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE,
tanto de Media como de Baja Tensién, utilizando los materiales adecuados. Los equipos, accesorios y materiales de uso comun en este
tipo de instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE y a Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2. La
Supervisién de Obra rechazara cualquier material que no cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o Especificaciones
Técnicas.

Alimentaci6n de los circuitos de ventiladores

Esta Instalacién Eléctrica comprende la ejecucién de todos los trabajos; provisién de los materiales y de la mano de obra especializada
necesarios para la terminacion de la obra. Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE,
tanto de Media como de Baja Tensién, utilizando los materiales adecuados. Los equipos, accesorios y materiales de uso comin en este
tipo de instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE y a Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2. La
Supervisién de Obra rechazara cualquier material que no cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o Especificaciones
Técnicas.

Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W led

Eléctrica comprende la ejecucién de todos los trabajos; provisién de los materiales y de la mano de obra especializada necesarios para la
terminacion de la obra. Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media
como de Baja Tensidn, utilizando los materiales adecuados. Los equipos, accesorios y materiales de uso comun en este tipo de
instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE y a Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2. La
Supervisién de Obra rechazara cualquier material que no cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o Especificaciones
Técnicas.

La empresa se encargara de la provision y colocacion de los artefactos luminicos, acordes a las normativas de la ANDE y vigentes en el
territorio paraguayo

Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W led, ¢/ fotocélula en galeria

Eléctrica comprende la ejecucién de todos los trabajos; provision de los materiales y de la mano de obra especializada necesarios para la
terminacion de la obra. Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media
como de Baja Tensidn, utilizando los materiales adecuados. Los equipos, accesorios y materiales de uso comun en este tipo de
instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE y a Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2. La
Supervisién de Obra rechazara cualquier material que no cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o Especificaciones
Técnicas.

La empresa se encargara de la provision y colocacion de los artefactos luminicos, acordes a las normativas de la ANDE y vigentes en el
territorio paraguayo

Ventilador de Techo de 56" (motor pesado)

Seran de 7 velocidades, motor pesado.

Eléctrica comprende la ejecucién de todos los trabajos; provision de los materiales y de la mano de obra especializada necesarios para la
terminacion de la obra. Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media
como de Baja Tensién, utilizando los materiales adecuados. Los equipos, accesorios y materiales de uso comun en este tipo de
instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE y a Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2. La
Supervisién de Obra rechazara cualquier material que no cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o Especificaciones
Técnicas.

La empresa se encargara de la provision y colocacion de los artefactos luminicos, acordes a las normativas de la ANDE y vigentes en el
territorio paraguayo

Instalacién Sanitaria - a- Instalacién de Agua Corriente

Instalacién sanitaria: Conexién interna de cafierias de agua corriente fria (termofusién)

Todas las instalaciones sanitarias se regiran estrictamente por lo que indica la NORMA PARAGUAYA NP N° 44, establecida por el Instituto
Nacional de Tecnologia y Normalizacién. Todos los materiales proveidos por la empresa constructora deberan ser de alta resistencia y
mano de obra especializada para la ejecucin de todos los rubros.

Instalacién de griferia y pileta de acero inoxidable
Incluye la provisién y la colocacién (deberd incluir sopapa, conexidn flexible de desagiie)

b- Desagiie Cloacal

Todas las instalaciones sanitarias se regiran estrictamente por lo que indica la NORMA PARAGUAYA NP N° 44, establecida por el Instituto
Nacional de Tecnologia y Normalizacién. Todos los materiales proveidos por la empresa constructora deberan ser de alta resistencia y
mano de obra especializada para la ejecucién de todos los rubros.

Registro 40 x 40
Seréan construidos con ladrillos comunes y deberan tener tapas de hormigdn con manija para inspecciones.
Elinterior deberd ir completamente revocado.

Limpieza final

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar el sitio de obras perfectamente limpio. Se deberd retirar todo resto de material del
sitio de obras. Las obras auxiliares construidas por el contratista, serdn desmanteladas y retiradas. Las canchas de mezclas deberan ser
levantadas. El drea de limpieza sera el total del drea afectada por los trabajos y zonas aledafias. La limpieza se realizard en grupo, albafiiles
y ayudantes, la obra quedara totalmente limpia de cafios de hierro, alambres de pda, clavos, varillas de hierro, cascotes que sobraron en la
construccién, estos podrian accidentar a los estudiantes y docentes de la institucién si no son retirados en su totalidad, es indispensable la
buena limpieza.
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Limpieza y preparacion del terreno
EL CONTRATISTA efectuara la limpieza del terreno, demolicidn del depésito existente y preparacién del mismo para la construccién del
comedor. La remocidn, carga, transporte, descarga, asi como la disposicién final de los materiales provenientes de la limpieza seran
acopiados en sectores consensuado con la fiscalizacién. Los materiales que no se encuentren deteriorados se quedaran para la institucién

2. Marcaciény Replanteo

El contratista efectuard los replanteos de acuerdo a los planos de referencia. Una vez concluido el trazado general, sometera a la
aprobacién definitiva de la Fiscalizacién de obra.

En caso de que aparezcan discrepancias entre los planos y las condiciones topograficas, debe notificarse inmediatamente a la Fiscalizacién
de obra; no se deberd realizar ninglin trabajo en zonas de discrepancias, hasta que estas sean totalmente resueltas.

Todo lo que no esté suficientemente aclarado en sus aspectos constructivos y técnicos, debera ser propuesto por la empresa constructora
ala Fiscalizacion de obra. El dia de la marcacion se debera solicitar la presencia de la directora de la escuela para que no haya
inconvenientes antes de construir, de modo a estar de acuerdo con la ubicacién exacta.

Provisidn y colocacién de Cartel de obra de 1,50x1,20m

El Contratista colocara en el lugar que sefiale la Fiscalizacién un cartel de obra de 1.20m alto x 1.50m ancho, previa aprobacién de la
fiscalizacion, con la leyenda que se le indicara la Municipalidad de Eusebio Ayala. Previamente al emplazamiento de los mismos deberan
someterse a la aprobacién de la Fiscalizacién. Estara prohibido colocar propaganda, salvo indicacién contraria de la Fiscalizacién. Los
carteles deberan estar colocados dentro de los 15 dias de la expedicidn de orden de inicio de obras. Dicho cartel sera de chapa negra N° 24,
parante cafio negro tratado con esmalte sintético, empotrado en el terreno con hormigén masa. Todos los materiales deberan ser de alta
resistencia y pegatina adhesiva con datos proveidos por la Municipalidad.

Movimiento de tierra y acarreo
Los rellenos y apisonados se haran por capas sucesivas no mayores de 0,20 m., con la humectacién adecuada. La Gltima capa de 0,20 m. se
haré con tierra gorda y arena 9 10 gruesa, en proporcién del 50%; sobre esta capa se asentara el contrapiso. Para efectuar estos rellenos
podra utilizarse la tierra extraida de las excavaciones para cimientos. Si faltase material para relleno se podra: - Usar tierra del predio de la
obra siempre y cuando exista un desmonte que hacery estar autorizado por el Fiscal de Obras. - Traer tierra de otros sitios. En todos los
casos el material de relleno no debera contener raices, basuras o cualquier material que por descomposicién pueda ocasionar
hundimiento del terreno. No se permitird la utilizacidn de tierra arcillosa en la Gltima capa de compactacidn, aunque ésta provenga de la
excavacién para cimiento.

Cimiento de hormigdn ciclépeo

Se hara con piedra bruta tipo basaltica (se podra utilizar ademas rocas sedimentarias del tipo arenisca que forman parte de las
formaciones geoldgicas del pais) colocada y trabada con mezcla 2:2:10 (cemento arena lavada de rio en hormigonera). En caso de que esta
cimentacidn deba ser modificada por problemas imprevistos del terreno, el Fiscal de Obras indicara la solucién del caso.

Encadenado de hormigdn HPA® Inferior y Superior

Resistencia Caracteristica del Hormigdn estructural, la misma sera de fck 210 Kg/cm2 a los 28 dias

La construccién de los encofrados serd impecable. Los encofrados seran estancos, a fin de evitar el empobrecimiento del hormigdn por
escurrimiento en la lechada de cemento. Deberan ser de facil desarme a los efectos de permitir desencofrados parciales o sucesivos de la
estructura a fin de favorecer el endurecimiento del hormigdn sin alterar las condiciones de alterabilidad del conjunto. Las dimensiones de
las varillas se podran ver en los planos y detalles.

Excavacién manual de suelo duro para cimiento de hormigdn ciclépeo

Los anchos y las profundidades de las zanjas seran de la misma medida de los cimientos que contendran, seglin dimensiones establecidas
en el corte. De las excavaciones se quitaran las piedras, troncos, basuras y cualquier otro material que por descomposicién pueda
ocasionar hundimientos. Los fondos seran uniformes y nivelados y deberan llegar a tierra firme. Si lloviese estando las zanjas abiertas, se
procederad a limpiarlas de lodos y capas blandas antes de cargarlas. No se permitira rellenos de las zanjas en caso de errores de niveles. No
se realizara ninguna carga de cimiento sin previa autorizacién escrita del Fiscal de obras.

7 Aislacién horizontal
De paredes
De pilares (en U) En todos los pilares sobre la segunda hilada de ladrillos contados a partir del nivel del piso terminado, se colocaran capas
aisladoras que consisten en un revoque de 1cm. de espesor, perfectamente alisadas con mezcla 1: 3 (cemento; arena lavada de rio). Una
vez seca la capa de revoque, se aplicard 2 capas de asfalto caliente sin adicién de ningtn tipo de aditamento, cuidando de cubrir
perfectamente toda la superficie a aislar sin dejar huecos o infladuras de aire.

Mamposteria de 0.15 ladrillos vistos comunes

De 0,15m de ladrillos comunes de alta resistencia ambas caras revocadas: Se efectuaran de acuerdo a las medidas indicadas en planos. Los
ladrillos serdn colocados con mezcla 1:2:10 (cemento-cal-arena lavada de rio), con las juntas de un espesor de 1,5cm. como maximo. Los
ladrillos irdn perfectamente trabados, nivelados y con planos perfectos. Observacion: Todos los muros de elevacion se ejecutaran con
ladrillos comunes de alta resistencia. Todo tipo de mamposteria, respondera exactamente a las indicaciones detalladas en los planos.
Queda absolutamente prohibido hacer engrosamientos ulteriores por medio de la aplicacién de ladrillos de plano. Los ladrillos deberan
estar bien mojados, se los hara resbalar a mano en el lecho del mortero, apretdndolos de manera que éste rebase por las juntas y se
recogera el que fluya de los paramentos. Queda estrictamente prohibido el empleo de medio ladrillo, salvo los imprescindibles para la
trabazén y, en absoluto, el uso de cascotes. Los muros se erigiran perfectamente a plomo, con paramentos bien paralelos ante si'y sin
pandeos. Se construiran simultdaneamente y al mismo nivel en todas las partes trabadas o destinadas a serlo para regularizar el asiento y el
enlace de la albafiileria. Los muros deben construirse bien aplomados.
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Pilares de H° A°
Resistencia Caracteristica del Hormigdn estructural, la misma sera de fck 210 Kg/cm2 a los 28 dias
La construccién de los encofrados serd impecable. Los encofrados seran estancos, a fin de evitar el empobrecimiento del hormigédn por
escurrimiento en la lechada de cemento. Deberan ser de facil desarme a los efectos de permitir desencofrados parciales o sucesivos de la
estructura a fin de favorecer el endurecimiento del hormigdn sin alterar las condiciones de alterabilidad del conjunto.
Los parantes de sostenes deberan apoyar sobre el suelo por intermedio de tablones y por interposicién de piezas de madera en formas de
cufias encontradas que permitan imprimir a aquellos en cualquier momento descansos paulatinos. Estos parantes no podran tener una
separacién de mas de 0,80m. Entre los parantes se deberan colocar alfajias en cruz en forma de contravientos, para garantizar la
estabilidad de aquellos contra refuerzos accidentales. Los parantes no podran ser empalmados mas de una vez y en tercio de su altura, en
una misma estructura no habra mas de 25% de parantes empalmados y no mas de uno por cada cuatro de un mismo elemento; el
empalme de los parantes serd con tablones en los cuatro costados.

Proteccién del material
El acero para la armadura debera estar siempre protegido contra lesiones. En el momento de su colocacién en la obra, deberé estar libre
de suciedades, escamas perjudiciales, pinturas, aceite u otras substancias extrafias. No obstante, cuando el acero tenga sobre su superficie
herrumbres nocivas, escamas sueltas y polvos que puedan ser facilmente removibles, deberd ser limpiado por el método mas adecuado si
asi lo indica el Fiscal de Obras.

Corte y doblado

El doblado de las barras de armaduras debera ejecutarse en frio en la forma indicada en los planos, y salvo otra indicacién o autorizacién,
el doblado se efectuara de acuerdo con los resultados que a continuacién se indican: los estribos y las barras de amarre deberan ser
doblados alrededor de un perno cuyos didmetros no deberan ser en el caso de los estribos, menores a 2 (dos) veces y de las barras a 6
(seis) veces el espesor minimo, con excepcidn de las barras mas gruesas que 1 (una) pulgada, en cuyo caso, el doblado debera efectuarse
alrededor de un perno de didmetro igual a 8 (ocho) veces el didametro de la barra.

Colocacién y fijacién

Todos los aceros para armaduras deberdn ser colocados exactamente en las posiciones indicadas en los planos y firmemente sostenidos
durante la colocacién y el asentamiento del hormigén. Los empalmes o uniones deberan ser escalonados tan lejos unos de otros como sea
posible. Las barras deberan ser amarradas en todas las intersecciones. Para evitar el contacto de las armaduras con el encofrado, deberan
ser separados por bloques de morteros. La substitucién de varillas de seccién o didmetro diferente serd permitida solamente con la
autorizacion especifica del Fiscal de Obras. Todas las varillas deberan tener una extensién de fluencia convencional = 4.200Kg./cm2.
Agregados

Los agregados finos y gruesos seran perfectamente limpios y de una granulometria acorde con el dimensionamiento del desagiie
necesario para obtener un hormigén cuya resistencia a los 28 dias sera de 210 Kg./cm2. Ellos seran acopiados, medidos y dosificados o
transportados a la hormigonera en la forma aprobada por el Fiscal de Obras.

Mezclado del Hormigén

El hormigonado sera mezclado mecanicamente en el lugar de su aplicacién. El hormigdn debera ser completamente mezclado en una
hormigonera de tal capacidad y tipo que permita la obtencidn de una distribucién uniforme de los materiales en toda la masa resultante.
El mezclado a mano serd permitido en caso de emergencia y con el permiso escrito del Fiscal de Obras. Cuando tal permiso sea otorgado,
las operaciones de mezcla do deberan efectuarse cuidando que la distribucién de los materiales sea en toda la masa. El mezclado deberd
ser continuado hasta que se obtenga una mezcla homogénea con la consistencia requerida. Las cargas de mezclado manual no deberan
exceder el volumen de 250 litros.

10.Colocacion del Hormigdn

Todo el hormigdn debera ser colocado antes de que haya comenzado su fraguado inicial y en todos los casos, dentro de los 30minutos
luego del mezclado, excepto cuando el Fiscal de Obras autorice proceder de otra manera.

Deberé tenerse especial cuidado en la carga de las superficies inclinadas, el hormigén debera tener la consistencia necesaria para no
escurrir, asi también debera ser suficientemente trabajable para rellenar los nervios de las placas alivianadas. El hormigén, durante e
inmediatamente luego de su colocacidn debera ser bien compacto. Para ello, se proveer3 la suficiente cantidad de varillas azadones y
pisones, para compactar cada carga antes de que sea descargada la siguiente y para evitar la formacién de juntas entre las distintas
cargas. Para obtener una superficie lisa y uniforme, se debera efectuar a lo largo de todas las cargas apisonado adicional conjuntamente
con el empleo de varillas o azadones.

El empleo de vibradores estard supeditado a la aprobacién del Fiscal de Obras. El hormigén debera ser colocado en forma continua a lo
largo de cada seccidn de la estructura o entre las juntas indicadas.

11.Curado del Hormigdn

Las superficies del hormigdn expuestas a condiciones que puedan provocar un secado prematuro, deberan ser protegidas tan pronto
como sea posible, cubriéndolas con lona, paja, arpillera, arena o con otro material adecuado, y mantenidas himedas permanentemente Si
las superficies no fueron protegidas en la forma antes indicada, las mismas deberan ser humedecidas por regado o por chorros de agua. E|
curado debera continuarse por un periodo de tiempo no menor de 7 (siete) dias luego de la colocacién del hormigén. Segin lo indique el
Fiscal de Obras otras medidas de precaucidn deberan ser adoptadas para asegurar el normal desarrollo de la resistencia.

12 Remocidn del encofrado y descimbrado

Los encofrados y cimbrados no deberan ser removidos sin el previo consentimiento del Fiscal de Obras. Los bloques y las abrazaderas
deberan ser removidos al mismo tiempo que los encofrados y, en ninglin caso, se permitira la permanencia de porciones de

encofrados de madera en el hormigén.

No obstante, y en ninglin caso, los encofrados seran retirados de las columnas y de las vigas en menos de 7y 14 dias, respectivamente.
Los soportes seran removidos de tal manera que permita al hormigdén tomar, uniforme y gradualmente las tensiones debidas a su propio
peso. El plan de descimbrado o

desencofrado se haran conjuntamente con el Fiscal de Obras.

Remiendos

Tan pronto como los encofrados hayan sido removidos, todos los alambres o dispositivos metalicos salientes que hayan sido empleados
para mantener los encofrados en su lugar, deberan ser removidos o cortados a por lo menos 7 (siete) milimetros por debajo de la superficie
del hormigén.

Los rebordes de mortero y todas las irregularidades causadas por las juntas de los

encofrados deberan ser removidos. Las cavidades, depresiones y vacios que se observan luego de la remocién de los encofrados, deberan
ser rellenados con mortero de cemento mezclado en la misma proporcién que aquella usada para la estructura de la obra.
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13 Envarillado de 8mm altura marco encadenado superior
Envarillado con varillas de hierro de 2 @ 8 por hilada, debera llevar 2 varillas del 88 en dos hiladas intermedio con mortero 1-3(cemento
arena lavada de rio).

Adintelado prefabricado sobre abertura de cocina
Resistencia Caracteristica del Hormigdn estructural, la misma sera de fck 210 Kg/cm2 a los 28 dias

Alfeiser de aristas de aberturas

Los muros se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 2:4:16 (cemento-cal-arena lavada de rio). Antes de su realizacidn, éstos deberan mojarse
abundantemente. Todo revoque terminado no sera de espesor mayor a 1,5cm y serd perfectamente liso y uniforme, sin superficies
combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas seran vivas. Los revoques deberan tener un aspecto uniforme
(filtrados) una vez concluidos. La mezcla para revoque sera hecha con arena tamizada y cal colada. Los revoques seran filtrados.

Revoque filtrado a una capa a la cal hidréfugo

Los muros se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 2:4:16 (cemento-cal-arena lavada de rio). Antes de su realizacién, éstos deberan mojarse
abundantemente. Todo revoque terminado no sera de espesor mayor a 1,5cm y serd perfectamente liso y uniforme, sin superficies
combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas seran vivas. Los revoques deberan tener un aspecto uniforme
(filtrados) una vez concluidos. La mezcla para revoque serd hecha con arena tamizada y cal colada. Los revoques seran filtrados.

Revoque comun base de revestidos

Los muros se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 2:4:16 (cemento-cal-arena lavada de rio) rapifiado para base de azulejos. Antes de su
realizacién, éstos deberan mojarse abundantemente. Todo revoque terminado no seré de espesor mayor a 1,5cmy serd perfectamente liso
y uniforme, sin superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas seran vivas. Los revoques deberan tener un
aspecto uniforme (filtrados) una vez concluidos. La mezcla para revoque sera hecha con arena tamizada y cal colada. Los revoques seran
filtrados.

Contrapisos de Cascotes de 7cm dosf.: 1/4:1:4:6

Los contrapisos seran de hormigén de cascotes con mezcla 1:6 (cemento arena lavada de rio) y doce (12) partes de cascotes cuyos
didmetros oscilaran entre 2 y 5 cm. El contrapiso no podra tener un espesor inferior a los 10 cm., debiendo mojarse abundantemente los
cascotes antes de ser mezclados. En ninglin caso se colocaran los cascotes en forma separada de la mezcla. El contrapiso ird asentado
sobre el relleno, el cual debera estar bien apisonado antes de su cargamento. No se permitira el uso de cal en el contrapiso y de ser
comprobada tal situacién, se procedera al levantamiento total por cuenta del CONSTRATISTA. El hormigdn de cascotes debera ser
preparado a maquina.

Carpeta alisada base de piso

Debajo de pisos de cerdmica esmaltada y donde lo indique la documentacién de proyecto, se prevé la ejecucidn de una carpeta alisada de
cemento y arena en dosaje 1:3 (cemento - arena lavada de rio), de aproximadamente 5cm de espesor, cuya finalidad es homogeneizar la
superficie del piso. En los cambios de locales y/o de niveles se asegurara la continuidad de esta carpeta, previéndose en caso de
corresponder, la colocacion de piezas monoliticas de otros espesores.

Rampa para acceso

En bisqueda de brindar a las personas que poseen algtn tipo de limitacidn fisica, espacios inclusivos, en cuanto accesibilidad y manejo
auténomo, se aplicaran las siguientes especificaciones técnicas en las instituciones educativas a intervenir:

Rampa: La construccién de rampas, o superficies de transito con pendiente deberan cumplir con las siguientes condiciones:
Sefializacién: Se debera contar con sefializaciones al comienzo y al final de las rampas.

Desniveles de hasta 0.18 mts. de altura utilizardn rampas de 12% de pendiente.

Desniveles de hasta 0.30 mts. de altura utilizardn rampas de 10% de pendiente.

Desniveles de hasta 0.80 mts. de altura utilizardn rampas de 8% de pendiente.

Desniveles de hasta 0.90 mts. de altura utilizardn rampas de 6% de pendiente.

Obs.: La altura maxima de desnivel a salvar por tramo de rampa es de 0.90 mts. Desarrollo:

Rampas de 12 % de pendiente tendran un desarrollo maximo de 1.5 mts. de largo.

Rampas de 10% de pendiente tendran un desarrollo de 1.50 mts. a 3.00 mts. de largo.

Rampas de 8% de pendiente tendran un desarrollo de 3.00 mts. a 10.00 mts. de largo.

Rampas de 6% de pendiente tendran un desarrollo de 10.00 mts. a 15.00 mts. de largo.

Pavimento: Se utilizard materiales de construccidn resistente. El pavimento presentara una superficie antideslizante rugosa, no aguda ni
filosa, sin accidente, libre de obstaculo en todo su ancho, a fin de evitar lastimadura al tacto o caidas. Se prestara atencién al desaguie
pluvial, asi como las pendientes de los pisos de los espacios anexos, evitando que la rampa funcione como un medio colector de los
mismos.

Descanso: En llegadas y salidas, asi como entre tramos de rampa se podran incluir descansos de 1.50 mts. de desarrollo como minimo.
Bordillo o Cordén: Para desniveles superiores a 0.10 mts. se utilizara bordillo o cordén. Pasamano: A partir de desniveles superiores a 0.25
mts. se utilizard pasamanos de apoyo, colocados uno a 0,90 mts. y otro a 0,60 mts. de altura sobre el nivel de piso terminado, de seccién
transversal circular, entre 3,5 cm. y 5 cm. de didmetro, de apoyo y sujecion facil y segura. La separacidn entre el pasamanos y la pared debe
ser mayor oiguala 5cm. Continuos en toda su extension, prolongaciones horizontales iguales o mayores de 0.30 cm. en sus extremos, al
comienzo y al final, curvados para evitar enganches, fijos a pilares, firmemente asegurados.

Agarradera: Una rampa préxima a un muro debera utilizar agarraderas de apoyo, colocado a 0,90 mts. de altura sobre el nivel de piso
terminado, de seccidn transversal circular, entre 3,5 cm. y 5 cm. de didmetro.

La separacidn entre la agarradera y la pared debe ser mayor o igual a 5 cm. De material rigido, fijacién firme y extremos curvados.
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PISOS-Piso ceramico

Seran de color claro y dimensiones segln se especifique en los planos o segtn lo indicado por la Fiscalizacién. Las superficies deberan ser
planas, perfectamente terminadas, sin alabeos, manchas, ni rayaduras, grietas o cualquier otro defecto. Sus aristas seran rectas. Una vez
obtenida la aprobacién de la muestra, el Contratista de Obra serd responsable de que todos los elementos remitidos a obra y colocados
sean iguales a la muestra aprobada.

Los materiales seran de caracteristicas de PEI5 Tipo 1. Se dispondran con juntas de 3 mm como maximo o lo que la Fiscalizacion considere
técnicamente lo mas conveniente. La Fiscalizacién de Obra ordenard el retiro de los mismos, aunque estuvieran colocados, en el caso de
no reunir las caracteristicas de la muestra aprobada. Sobre el contrapiso se ejecutara una capa de 5cm de espesor con mortero M5. Una
vez seca la carpeta, y para ello no deberan notarse manchas de humedad, se colocaran las ceramicas esmaltadas, que se ha de pegar con
mortero adhesivo especial para las mismas. Las juntas deberan permanecer abiertas durante una semana. Luego se llenaran con material
de relleno especial para ceramicas esmaltadas. No se aprobaran morteros o rellenos de cemento y arena. Se exigira la utilizacién de
adhesivos y rellenos de aplicacién especifica

Z4calo igual piso de 7 cm

Los zécalos deberan presentar superficies sin alabeos, manchas ni rayaduras, grietas o cualquier otro defecto. Seran de color de los pisos.
Los mismos seran colocados con adhesivo cerdmico. Su colocacidn serd bien aplomada, se colocaran previo picado de los revoques, a fin
de que el plano de la mamposteria acabada, coincida con la linea superior del rebaje de los zdcalos. Las juntas seran rellenadas con
pastina, cuidando de quedar perfectamente tomadas, tendran una altura minima de 5cm.

Revestido de azulejos

El material de revestimiento a ser usado deberd ser de primera calidad, de perfecto esmaltado de color claro sin bisel. Los azulejos seran
colocados de tal forma que las juntas horizontales y verticales estén en una misma linea, sin trabazones. La superficie terminada no deberd
presentar vértices ni aristas sobresalientes y estaran en un plano vertical. Las juntas horizontales seran hechas con pastina de cemento
blanco y tendran un espesor méaximo de 2 mm. Los azulejos que tengan que ser cortados o perforados, se hardn mecanicamente y deberan
presentar una linea continua y sin superficies dentadas. Los azulejos manchados que no puedan ser limpiados, los rotos, rajados o
rayados, seran cambiados por cuenta de EL CONTRATISTA. La colocacién se haré con adhesivo tipo Claucol previa ejecucién de revoque
peinado. Los azulejos serdan mantenidos en agua durante (8) ocho horas como minimo antes de su colocacién, no llevaran zécalos aquellos
muros que llevan revestimientos de azulejos.

TECHO-De chapa termo acdstica con estructura metalica tubular

Seran paneles para techo fabricadas en chapa N° 27 pre pintada de color teja con aislacién de isopor de 40mm de espesor.
Conformacidn superior: trapezoidal color marrén o similar.

Conformacidn interior: liso, tipo cielo raso, color blanco.

Las placas tendran un ancho de 1,00 metro y largo variable.

El Contratista proveera todos los elementos necesarios para su colocacidn: correas perfil C de 75x40x17 e: 2mm como minimo, tornillo
autorroscante, se colocaran sobre la estructura metalica.

Revestido de azulejos

El material de revestimiento a ser usado deberd ser de primera calidad, de perfecto esmaltado de color claro sin bisel. Los azulejos seran
colocados de tal forma que las juntas horizontales y verticales estén en una misma linea, sin trabazones. La superficie terminada no deberd
presentar vértices ni aristas sobresalientes y estaran en un plano vertical. Las juntas horizontales serdn hechas con pastina de cemento
blanco y tendrén un espesor méaximo de 2 mm. Los azulejos que tengan que ser cortados o perforados, se hardn mecanicamente y deberan
presentar una linea continua y sin superficies dentadas. Los azulejos manchados que no puedan ser limpiados, los rotos, rajados o
rayados, seran cambiados por cuenta de EL CONTRATISTA. La colocacién se hara con adhesivo tipo Claucol previa ejecucidn de revoque
peinado. Los azulejos seran mantenidos en agua durante (8) ocho horas como minimo antes de su colocacidn, no llevaran zdcalos aquellos
muros que llevan revestimientos de azulejos.

PINTURAS Y TERMINACIONES - Pintura al latex interior + exterior

Antes de ejecutar el rubro, se procederd a la limpieza total de la superficie a ser pintada. Los defectos que pudieran presentar las paredes
seran corregidos antes de proceder a pintarlas y los trabajos se retocaran esmeradamente una vez concluidos. No se admitira el empleo de
pintura espesa para tapar poros, grietas u otros defectos. La tltima mano de pintura se daréa después de que todos los otros gremios que
intervengan en la construccién. Las paredes revocadas, deberan ser tratados con 2 manos como minimo de pintura al agua (latex para
exterior).

Tratamiento de ladrillos vistos con silicona
Seran pintadas con dos manos de pintura a la silicona, incoloro, previa limpieza de los ladrillos cuidando de no dafiar la textura de los
mismos.

PUERTAS - Puerta de chapa doblada con marco + pintura

Se aplicara dos manos esmalte sintético del color que establezca la Fiscalizacién.

Sobre superficies perfectamente preparadas, se aplicaran un minimo de 3 manos de esmalte sintético, color a determinar. La primera
mano se aplicara diluida al 30% con aguarras, las manos siguientes se rebajaran hasta un 10 % con aguarras.

VENTANAS - Ventanas tipo Balancines 1,00x1,20

Las aberturas deberan ajustarse exactamente a las medidas indicadas en los planos. Las uniones soldadas no presentaran rebarba visible.
Las soldaduras de las uniones de barras deberan llenar toda la superficie de contacto con las mismas y no se permitiran que sean solo
puntos aislados. Los hierros laminados a emplearse seran perfectos. Las uniones se hardn compactasy prolijas debiendo resultar suaves al
tacto.

Ventanas tipo Basculante de chapa para cocina 2,8 x 1,2

Las aberturas deberan ajustarse exactamente a las medidas indicadas en los planos. Las uniones soldadas no presentaran rebarba visible.
Las soldaduras de las uniones de barras deberan llenar toda la superficie de contacto con las mismas y no se permitirdn que sean solo
puntos aislados. Los hierros laminados a emplearse seran perfectos. Las uniones se haran compactas y prolijas debiendo resultar suaves al
tacto.
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Instalacién
Eléctrica-
Instalacion de
tablero TS

Instalacion de
comandos de
ventiladores

Alimentacién de
los circuitos de
luces

Alimentacién de
los circuitos de
tomas

Alimentacién de
los circuitos de
ventiladores

Artefactos
fluorescentes de
1x40W led

Artefactos
fluorescentes de
1x40W led, ¢/
fotocelula en
galeria

Ventilador de
Techo de 56"
(motor pesado)

Instalacién
Sanitaria - a-
Instalacion de
Agua Corriente

Instalacidn Eléctrica-Instalacion de tablero TS

Esta Instalacion Eléctrica comprende la ejecucion de todos los trabajos; provisién de los materiales y de la mano de obra especializada
necesarios para la terminacién de la obra. Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE,
tanto de Media como de Baja Tensién, utilizando los materiales adecuados. Los equipos, accesorios y materiales de uso comun en este
tipo de instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE y a Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2. La
Supervisién de Obra rechazara cualquier material que no cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o Especificaciones
Técnicas.

Instalacién de comandos de ventiladores

Esta Instalacién Eléctrica comprende la ejecucion de todos los trabajos; provisién de los materiales y de la mano de obra especializada
necesarios para la terminacion de la obra. Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE,
tanto de Media como de Baja Tensién, utilizando los materiales adecuados. Los equipos, accesorios y materiales de uso comin en este
tipo de instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE y a Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2. La
Supervisién de Obra rechazara cualquier material que no cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o Especificaciones
Técnicas.

Alimentacién de los circuitos de luces

Esta Instalacién Eléctrica comprende la ejecucién de todos los trabajos; provisién de los materiales y de la mano de obra especializada
necesarios para la terminacion de la obra. Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE,
tanto de Media como de Baja Tensién, utilizando los materiales adecuados. Los equipos, accesorios y materiales de uso comin en este
tipo de instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE y a Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2. La
Supervisién de Obra rechazara cualquier material que no cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o Especificaciones
Técnicas.

Alimentacién de los circuitos de tomas

Esta Instalacion Eléctrica comprende la ejecucidn de todos los trabajos; provisidn de los materiales y de la mano de obra especializada
necesarios para la terminacion de la obra. Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE,
tanto de Media como de Baja Tension, utilizando los materiales adecuados. Los equipos, accesorios y materiales de uso comun en este
tipo de instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE y a Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2. La
Supervisién de Obra rechazara cualquier material que no cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o Especificaciones
Técnicas.

Alimentacién de los circuitos de ventiladores

Esta Instalacion Eléctrica comprende la ejecucion de todos los trabajos; provisién de los materiales y de la mano de obra especializada
necesarios para la terminacién de la obra. Las instalaciones se hardn en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE,
tanto de Media como de Baja Tensién, utilizando los materiales adecuados. Los equipos, accesorios y materiales de uso comun en este
tipo de instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE y a Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2. La
Supervisién de Obra rechazara cualquier material que no cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o Especificaciones
Técnicas.

Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W led

Eléctrica comprende la ejecucién de todos los trabajos; provision de los materiales y de la mano de obra especializada necesarios para la
terminacion de la obra. Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media
como de Baja Tension, utilizando los materiales adecuados. Los equipos, accesorios y materiales de uso comun en este tipo de
instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE y a Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2. La
Supervisién de Obra rechazara cualquier material que no cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o Especificaciones
Técnicas.

La empresa se encargara de la provision y colocacion de los artefactos luminicos, acordes a las normativas de la ANDE y vigentes en el
territorio paraguayo

Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W led, ¢/ fotocélula en galeria

Eléctrica comprende la ejecucién de todos los trabajos; provision de los materiales y de la mano de obra especializada necesarios para la
terminacion de la obra. Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media
como de Baja Tensidn, utilizando los materiales adecuados. Los equipos, accesorios y materiales de uso comun en este tipo de
instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE y a Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2. La
Supervision de Obra rechazara cualquier material que no cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o Especificaciones
Técnicas.

La empresa se encargara de la provision y colocacion de los artefactos luminicos, acordes a las normativas de la ANDE y vigentes en el
territorio paraguayo

Ventilador de Techo de 56" (motor pesado)

Seran de 7 velocidades, motor pesado.

Eléctrica comprende la ejecucién de todos los trabajos; provision de los materiales y de la mano de obra especializada necesarios para la
terminacion de la obra. Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media
como de Baja Tensién, utilizando los materiales adecuados. Los equipos, accesorios y materiales de uso comun en este tipo de
instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE y a Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2. La
Supervisién de Obra rechazara cualquier material que no cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o Especificaciones
Técnicas.

La empresa se encargara de la provisién y colocacidn de los artefactos luminicos, acordes a las normativas de la ANDE y vigentes en el
territorio paraguayo

Instalacién Sanitaria - a- Instalacién de Agua Corriente

Instalacién sanitaria: Conexion interna de cafierias de agua corriente fria (termofusién)

Todas las instalaciones sanitarias se regiran estrictamente por lo que indica la NORMA PARAGUAYA NP N° 44, establecida por el Instituto
Nacional de Tecnologia y Normalizacion. Todos los materiales proveidos por la empresa constructora deberan ser de alta resistencia y
mano de obra especializada para la ejecucién de todos los rubros.
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Instalacién de griferia y pileta de acero inoxidable
Incluye la provisién y la colocacién (deberd incluir sopapa, conexidn flexible de desagtie)

b- Desagiie Cloacal

Todas las instalaciones sanitarias se regiran estrictamente por lo que indica la NORMA PARAGUAYA NP N° 44, establecida por el Instituto
Nacional de Tecnologia y Normalizacién. Todos los materiales proveidos por la empresa constructora deberan ser de alta resistencia y
mano de obra especializada para la ejecucidn de todos los rubros.

Registro 40 x 40
Seran construidos con ladrillos comunes y deberan tener tapas de hormigén con manija para inspecciones.
Elinterior deberd ir completamente revocado.

Limpieza final

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar el sitio de obras perfectamente limpio. Se deberd retirar todo resto de material del
sitio de obras. Las obras auxiliares construidas por el contratista, serdn desmanteladas y retiradas. Las canchas de mezclas deberan ser
levantadas. El drea de limpieza serd el total del drea afectada por los trabajos y zonas aledafias. La limpieza se realizard en grupo, albafiles
y ayudantes, la obra quedara totalmente limpia de cafios de hierro, alambres de pia, clavos, varillas de hierro, cascotes que sobraron en la
construccidn, estos podrian accidentar a los estudiantes y docentes de la institucidn si no son retirados en su totalidad, es indispensable la
buena limpieza.

Limpieza y preparacion del terreno
EL CONTRATISTA efectuara la limpieza del terreno, demolicidn del depésito existente y preparacién del mismo para la construccién del
comedor. La remocidn, carga, transporte, descarga, asi como la disposicidn final de los materiales provenientes de la limpieza seran
acopiados en sectores consensuado con la fiscalizacién. Los materiales que no se encuentren deteriorados se quedaran para la institucién

2. Marcaciény Replanteo

El contratista efectuara los replanteos de acuerdo a los planos de referencia. Una vez concluido el trazado general, someterd a la
aprobacidn definitiva de la Fiscalizacién de obra.

En caso de que aparezcan discrepancias entre los planos y las condiciones topograficas, debe notificarse inmediatamente a la Fiscalizacién
de obra; no se debera realizar ninglin trabajo en zonas de discrepancias, hasta que estas sean totalmente resueltas.

Todo lo que no esté suficientemente aclarado en sus aspectos constructivos y técnicos, debera ser propuesto por la empresa constructora
a la Fiscalizacién de obra. El dia de la marcacién se debera solicitar la presencia de la directora de la escuela para que no haya
inconvenientes antes de construir, de modo a estar de acuerdo con la ubicacién exacta.

Provisidn y colocacién de Cartel de obra de 1,50x1,20m

El Contratista colocara en el lugar que sefiale la Fiscalizacién un cartel de obra de 1.20m alto x 1.50m ancho, previa aprobacién de la
fiscalizacion, con la leyenda que se le indicara la Municipalidad de Eusebio Ayala. Previamente al emplazamiento de los mismos deberan
someterse a la aprobacién de la Fiscalizacién. Estara prohibido colocar propaganda, salvo indicacién contraria de la Fiscalizacién. Los
carteles deberan estar colocados dentro de los 15 dias de la expedicidn de orden de inicio de obras. Dicho cartel sera de chapa negra N° 24,
parante cafio negro tratado con esmalte sintético, empotrado en el terreno con hormigén masa. Todos los materiales deberén ser de alta
resistencia y pegatina adhesiva con datos proveidos por la Municipalidad.

Movimiento de tierray acarreo
Los rellenos y apisonados se haran por capas sucesivas no mayores de 0,20 m., con la humectacién adecuada. La Gltima capa de 0,20 m. se
haré con tierra gorda y arena 9 10 gruesa, en proporcién del 50%; sobre esta capa se asentara el contrapiso. Para efectuar estos rellenos
podra utilizarse la tierra extraida de las excavaciones para cimientos. Si faltase material para relleno se podra: - Usar tierra del predio de la
obra siempre y cuando exista un desmonte que hacery estar autorizado por el Fiscal de Obras. - Traer tierra de otros sitios. En todos los
casos el material de relleno no debera contener raices, basuras o cualquier material que por descomposicién pueda ocasionar
hundimiento del terreno. No se permitird la utilizacidn de tierra arcillosa en la Gltima capa de compactacidn, aunque ésta provenga de la
excavacién para cimiento.

Cimiento de hormigdn ciclépeo

Se hard con piedra bruta tipo basaltica (se podra utilizar ademas rocas sedimentarias del tipo arenisca que forman parte de las
formaciones geoldgicas del pais) colocada y trabada con mezcla 2:2:10 (cemento arena lavada de rio en hormigonera). En caso de que esta
cimentacidn deba ser modificada por problemas imprevistos del terreno, el Fiscal de Obras indicara la solucién del caso.

Encadenado de hormigdn HPA® Inferior y Superior

Resistencia Caracteristica del Hormigén estructural, la misma sera de fck 210 Kg/cm2 a los 28 dias

La construccién de los encofrados serd impecable. Los encofrados seran estancos, a fin de evitar el empobrecimiento del hormigdn por
escurrimiento en la lechada de cemento. Deberan ser de facil desarme a los efectos de permitir desencofrados parciales o sucesivos de la
estructura a fin de favorecer el endurecimiento del hormigdn sin alterar las condiciones de alterabilidad del conjunto. Las dimensiones de
las varillas se podran ver en los planos y detalles.

Excavacion manual de suelo duro para cimiento de hormigdn ciclépeo

Los anchos y las profundidades de las zanjas seran de la misma medida de los cimientos que contendran, segin dimensiones establecidas
en el corte. De las excavaciones se quitaran las piedras, troncos, basuras y cualquier otro material que por descomposicién pueda
ocasionar hundimientos. Los fondos seran uniformes y nivelados y deberan llegar a tierra firme. Si lloviese estando las zanjas abiertas, se
procederad a limpiarlas de lodos y capas blandas antes de cargarlas. No se permitira rellenos de las zanjas en caso de errores de niveles. No
se realizara ninguna carga de cimiento sin previa autorizacién escrita del Fiscal de obras.
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7 Aislacién horizontal
De paredes
De pilares (en U) En todos los pilares sobre la segunda hilada de ladrillos contados a partir del nivel del piso terminado, se colocaran capas
aisladoras que consisten en un revoque de 1cm. de espesor, perfectamente alisadas con mezcla 1: 3 (cemento; arena lavada de rio). Una
vez seca la capa de revoque, se aplicard 2 capas de asfalto caliente sin adicién de ningln tipo de aditamento, cuidando de cubrir
perfectamente toda la superficie a aislar sin dejar huecos o infladuras de aire.

Mamposteria de 0.15 ladrillos vistos comunes

De 0,15m de ladrillos comunes de alta resistencia ambas caras revocadas: Se efectuaran de acuerdo a las medidas indicadas en planos. Los
ladrillos seran colocados con mezcla 1:2:10 (cemento-cal-arena lavada de rio), con las juntas de un espesor de 1,5cm. como maximo. Los
ladrillos irdn perfectamente trabados, nivelados y con planos perfectos. Observacién: Todos los muros de elevacion se ejecutaran con
ladrillos comunes de alta resistencia. Todo tipo de mamposteria, respondera exactamente a las indicaciones detalladas en los planos.
Queda absolutamente prohibido hacer engrosamientos ulteriores por medio de la aplicacion de ladrillos de plano. Los ladrillos deberan
estar bien mojados, se los hard resbalar a mano en el lecho del mortero, apretdndolos de manera que éste rebase por las juntas y se
recogera el que fluya de los paramentos. Queda estrictamente prohibido el empleo de medio ladrillo, salvo los imprescindibles para la
trabazén y, en absoluto, el uso de cascotes. Los muros se erigiran perfectamente a plomo, con paramentos bien paralelos ante si'y sin
pandeos. Se construirdn simultdneamente y al mismo nivel en todas las partes trabadas o destinadas a serlo para regularizar el asiento y el
enlace de la albafiileria. Los muros deben construirse bien aplomados.

Pilares de H° A°
Resistencia Caracteristica del Hormigdn estructural, la misma sera de fck 210 Kg/cm2 a los 28 dias
La construccidn de los encofrados sera impecable. Los encofrados serdn estancos, a fin de evitar el empobrecimiento del hormigdn por
escurrimiento en la lechada de cemento. Deberan ser de facil desarme a los efectos de permitir desencofrados parciales o sucesivos de la
estructura a fin de favorecer el endurecimiento del hormigdn sin alterar las condiciones de alterabilidad del conjunto.
Los parantes de sostenes deberan apoyar sobre el suelo por intermedio de tablones y por interposicién de piezas de madera en formas de
cufias encontradas que permitan imprimir a aquellos en cualquier momento descansos paulatinos. Estos parantes no podran tener una
separacion de mas de 0,80m. Entre los parantes se deberan colocar alfajias en cruz en forma de contravientos, para garantizar la
estabilidad de aquellos contra refuerzos accidentales. Los parantes no podran ser empalmados mas de una vez y en tercio de su altura, en
una misma estructura no habra mas de 25% de parantes empalmados y no més de uno por cada cuatro de un mismo elemento; el
empalme de los parantes sera con tablones en los cuatro costados.
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Proteccidn del material
El acero para la armadura debera estar siempre protegido contra lesiones. En el momento de su colocacién en la obra, deberé estar libre
de suciedades, escamas perjudiciales, pinturas, aceite u otras substancias extrafias. No obstante, cuando el acero tenga sobre su superficie
herrumbres nocivas, escamas sueltas y polvos que puedan ser facilmente removibles, deberd ser limpiado por el método mas adecuado si
asi lo indica el Fiscal de Obras.

Cortey doblado

El doblado de las barras de armaduras debera ejecutarse en frio en la forma indicada en los planos, y salvo otra indicacién o autorizacién,
el doblado se efectuara de acuerdo con los resultados que a continuacién se indican: los estribos y las barras de amarre deberan ser
doblados alrededor de un perno cuyos didmetros no deberan ser en el caso de los estribos, menores a 2 (dos) veces y de las barras a 6
(seis) veces el espesor minimo, con excepcidn de las barras mas gruesas que 1 (una) pulgada, en cuyo caso, el doblado debera efectuarse
alrededor de un perno de didmetro igual a 8 (ocho) veces el didmetro de la barra.

Colocacidn y fijacion

Todos los aceros para armaduras deberan ser colocados exactamente en las posiciones indicadas en los planos y firmemente sostenidos
durante la colocacién y el asentamiento del hormigén. Los empalmes o uniones deberan ser escalonados tan lejos unos de otros como sea
posible. Las barras deberan ser amarradas en todas las intersecciones. Para evitar el contacto de las armaduras con el encofrado, deberan
ser separados por bloques de morteros. La substitucién de varillas de seccién o didmetro diferente serd permitida solamente con la
autorizacion especifica del Fiscal de Obras. Todas las varillas deberan tener una extensién de fluencia convencional = 4.200Kg./cm?2.
Agregados

Los agregados finos y gruesos seran perfectamente limpios y de una granulometria acorde con el dimensionamiento del desagiie
necesario para obtener un hormigdn cuya resistencia a los 28 dias sera de 210 Kg./cm2. Ellos seran acopiados, medidos y dosificados o
transportados a la hormigonera en la forma aprobada por el Fiscal de Obras.

Mezclado del Hormigén

El hormigonado sera mezclado mecanicamente en el lugar de su aplicacién. El hormigdn debera ser completamente mezclado en una
hormigonera de tal capacidad y tipo que permita la obtencidn de una distribucién uniforme de los materiales en toda la masa resultante.
El mezclado a mano serd permitido en caso de emergencia y con el permiso escrito del Fiscal de Obras. Cuando tal permiso sea otorgado,
las operaciones de mezcla do deberan efectuarse cuidando que la distribucién de los materiales sea en toda la masa. El mezclado debera
ser continuado hasta que se obtenga una mezcla homogénea con la consistencia requerida. Las cargas de mezclado manual no deberéan
exceder el volumen de 250 litros.

10.Colocacién del Hormigén

Todo el hormigdn debera ser colocado antes de que haya comenzado su fraguado inicial y en todos los casos, dentro de los 30minutos
luego del mezclado, excepto cuando el Fiscal de Obras autorice proceder de otra manera.

Deberé tenerse especial cuidado en la carga de las superficies inclinadas, el hormigén debera tener la consistencia necesaria para no
escurrir, asi también debera ser suficientemente trabajable para rellenar los nervios de las placas alivianadas. El hormigén, durante e
inmediatamente luego de su colocacién debera ser bien compacto. Para ello, se proveera la suficiente cantidad de varillas azadones y
pisones, para compactar cada carga antes de que sea descargada la siguiente y para evitar la formacién de juntas entre las distintas
cargas. Para obtener una superficie lisa y uniforme, se debera efectuar a lo largo de todas las cargas apisonado adicional conjuntamente
con el empleo de varillas o azadones.

El empleo de vibradores estard supeditado a la aprobacién del Fiscal de Obras. El hormigén debera ser colocado en forma continua a lo
largo de cada seccién de la estructura o entre las juntas indicadas.

11.Curado del Hormigdn

Las superficies del hormigdn expuestas a condiciones que puedan provocar un secado prematuro, deberan ser protegidas tan pronto
como sea posible, cubriéndolas con lona, paja, arpillera, arena o con otro material adecuado, y mantenidas himedas permanentemente Si
las superficies no fueron protegidas en la forma antes indicada, las mismas deberan ser humedecidas por regado o por chorros de agua. E|
curado debera continuarse por un periodo de tiempo no menor de 7 (siete) dias luego de la colocacién del hormigén. Segln lo indique el
Fiscal de Obras otras medidas de precaucidn deberan ser adoptadas para asegurar el normal desarrollo de la resistencia.

12 Remocidn del encofrado y descimbrado

Los encofrados y cimbrados no deberan ser removidos sin el previo consentimiento del Fiscal de Obras. Los bloques y las abrazaderas
deberan ser removidos al mismo tiempo que los encofrados y, en ninglin caso, se permitira la permanencia de porciones de

encofrados de madera en el hormigén.

No obstante, y en ninglin caso, los encofrados seran retirados de las columnas y de las vigas en menos de 7y 14 dias, respectivamente.
Los soportes seran removidos de tal manera que permita al hormigdn tomar, uniforme y gradualmente las tensiones debidas a su propio
peso. El plan de descimbrado o

desencofrado se haran conjuntamente con el Fiscal de Obras.

Remiendos

Tan pronto como los encofrados hayan sido removidos, todos los alambres o dispositivos metalicos salientes que hayan sido empleados
para mantener los encofrados en su lugar, deberan ser removidos o cortados a por lo menos 7 (siete) milimetros por debajo de la superficie
del hormigén.

Los rebordes de mortero y todas las irregularidades causadas por las juntas de los

encofrados deberan ser removidos. Las cavidades, depresiones y vacios que se observan luego de la remocidn de los encofrados, deberan
ser rellenados con mortero de cemento mezclado en la misma proporcién que aquella usada para la estructura de la obra.

13 Envarillado de 8mm altura marco encadenado superior
Envarillado con varillas de hierro de 2 @ 8 por hilada, debera llevar 2 varillas del 88 en dos hiladas intermedio con mortero 1-3(cemento
arena lavada de rio).

Adintelado prefabricado sobre abertura de cocina
Resistencia Caracteristica del Hormigdn estructural, la misma sera de fck 210 Kg/cm2 a los 28 dias
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Alfeiser de aristas de aberturas

Los muros se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 2:4:16 (cemento-cal-arena lavada de rio). Antes de su realizacidn, éstos deberan mojarse
abundantemente. Todo revoque terminado no sera de espesor mayor a 1,5cm y serd perfectamente liso y uniforme, sin superficies
combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas seran vivas. Los revoques deberan tener un aspecto uniforme
(filtrados) una vez concluidos. La mezcla para revoque sera hecha con arena tamizada y cal colada. Los revoques seran filtrados.

Revoque filtrado a una capa a la cal hidréfugo

Los muros se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 2:4:16 (cemento-cal-arena lavada de rio). Antes de su realizacidn, éstos deberan mojarse
abundantemente. Todo revoque terminado no sera de espesor mayor a 1,5cm y serd perfectamente liso y uniforme, sin superficies
combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas seran vivas. Los revoques deberan tener un aspecto uniforme
(filtrados) una vez concluidos. La mezcla para revoque sera hecha con arena tamizada y cal colada. Los revoques seran filtrados.

Revoque comun base de revestidos

Los muros se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 2:4:16 (cemento-cal-arena lavada de rio) rapifiado para base de azulejos. Antes de su
realizacién, éstos deberdn mojarse abundantemente. Todo revoque terminado no sera de espesor mayor a 1,5cm y serd perfectamente liso
y uniforme, sin superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas seran vivas. Los revoques deberan tener un
aspecto uniforme (filtrados) una vez concluidos. La mezcla para revoque sera hecha con arena tamizaday cal colada. Los revoques seran
filtrados.

Contrapisos de Cascotes de 7cm dosf.: 1/4:1:4:6

Los contrapisos seran de hormigén de cascotes con mezcla 1:6 (cemento arena lavada de rio) y doce (12) partes de cascotes cuyos
didmetros oscilaran entre 2 y 5 cm. El contrapiso no podra tener un espesor inferior a los 10 cm., debiendo mojarse abundantemente los
cascotes antes de ser mezclados. En ningiin caso se colocaran los cascotes en forma separada de la mezcla. El contrapiso ird asentado
sobre el relleno, el cual debera estar bien apisonado antes de su cargamento. No se permitira el uso de cal en el contrapiso y de ser
comprobada tal situacién, se procedera al levantamiento total por cuenta del CONSTRATISTA. El hormigdn de cascotes debera ser
preparado a maquina.

Carpeta alisada base de piso

Debajo de pisos de ceramica esmaltada y donde lo indique la documentacién de proyecto, se prevé la ejecucidn de una carpeta alisada de
cemento y arena en dosaje 1:3 (cemento - arena lavada de rio), de aproximadamente 5cm de espesor, cuya finalidad es homogeneizar la
superficie del piso. En los cambios de locales y/o de niveles se asegurara la continuidad de esta carpeta, previéndose en caso de
corresponder, la colocacién de piezas monoliticas de otros espesores.

Rampa para acceso

En blisqueda de brindar a las personas que poseen algtn tipo de limitacién fisica, espacios inclusivos, en cuanto accesibilidad y manejo
auténomo, se aplicaran las siguientes especificaciones técnicas en las instituciones educativas a intervenir:

Rampa: La construccién de rampas, o superficies de transito con pendiente deberan cumplir con las siguientes condiciones:
Sefializacién: Se debera contar con sefializaciones al comienzo y al final de las rampas.

Desniveles de hasta 0.18 mts. de altura utilizardn rampas de 12% de pendiente.

Desniveles de hasta 0.30 mts. de altura utilizardn rampas de 10% de pendiente.

Desniveles de hasta 0.80 mts. de altura utilizardn rampas de 8% de pendiente.

Desniveles de hasta 0.90 mts. de altura utilizardn rampas de 6% de pendiente.

Obs.: La altura maxima de desnivel a salvar por tramo de rampa es de 0.90 mts. Desarrollo:

Rampas de 12 % de pendiente tendran un desarrollo maximo de 1.5 mts. de largo.

Rampas de 10% de pendiente tendran un desarrollo de 1.50 mts. a 3.00 mts. de largo.

Rampas de 8% de pendiente tendran un desarrollo de 3.00 mts. a 10.00 mts. de largo.

Rampas de 6% de pendiente tendran un desarrollo de 10.00 mts. a 15.00 mts. de largo.

Pavimento: Se utilizara materiales de construccidn resistente. El pavimento presentara una superficie antideslizante rugosa, no aguda ni
filosa, sin accidente, libre de obstaculo en todo su ancho, a fin de evitar lastimadura al tacto o caidas. Se prestara atencidn al desagiie
pluvial, asi como las pendientes de los pisos de los espacios anexos, evitando que la rampa funcione como un medio colector de los
mismos.

Descanso: En llegadas y salidas, asi como entre tramos de rampa se podran incluir descansos de 1.50 mts. de desarrollo como minimo.
Bordillo o Cordén: Para desniveles superiores a 0.10 mts. se utilizara bordillo o cordén. Pasamano: A partir de desniveles superiores a 0.25
mts. se utilizard pasamanos de apoyo, colocados uno a 0,90 mts. y otro a 0,60 mts. de altura sobre el nivel de piso terminado, de seccién
transversal circular, entre 3,5 cm. y 5 cm. de didmetro, de apoyo y sujecion facil y segura. La separacidn entre el pasamanosy la pared debe
ser mayoroiguala 5cm. Continuos en toda su extension, prolongaciones horizontales iguales o mayores de 0.30 cm. en sus extremos, al
comienzoy al final, curvados para evitar enganches, fijos a pilares, firmemente asegurados.

Agarradera: Una rampa préxima a un muro deberd utilizar agarraderas de apoyo, colocado a 0,90 mts. de altura sobre el nivel de piso
terminado, de seccidn transversal circular, entre 3,5 cm. y 5 cm. de didmetro.

La separacidn entre la agarradera y la pared debe ser mayor o igual a 5 cm. De material rigido, fijacidn firme y extremos curvados.

PISOS-Piso ceramico

Seran de color claro y dimensiones segln se especifique en los planos o segtn lo indicado por la Fiscalizacién. Las superficies deberan ser
planas, perfectamente terminadas, sin alabeos, manchas, ni rayaduras, grietas o cualquier otro defecto. Sus aristas seran rectas. Una vez
obtenida la aprobacién de la muestra, el Contratista de Obra sera responsable de que todos los elementos remitidos a obra y colocados
sean iguales a la muestra aprobada.

Los materiales seran de caracteristicas de PEI5 Tipo 1. Se dispondran con juntas de 3 mm como méximo o lo que la Fiscalizacién considere
técnicamente lo mas conveniente. La Fiscalizacién de Obra ordenard el retiro de los mismos, aunque estuvieran colocados, en el caso de
no reunir las caracteristicas de la muestra aprobada. Sobre el contrapiso se ejecutard una capa de 5cm de espesor con mortero M5. Una
vez seca la carpeta, y para ello no deberan notarse manchas de humedad, se colocaran las ceramicas esmaltadas, que se ha de pegar con
mortero adhesivo especial para las mismas. Las juntas deberan permanecer abiertas durante una semana. Luego se llenaran con material
de relleno especial para ceramicas esmaltadas. No se aprobaran morteros o rellenos de cemento y arena. Se exigira la utilizacién de
adhesivos y rellenos de aplicacién especifica

Z4calo igual piso de 7 cm

Los zécalos deberan presentar superficies sin alabeos, manchas ni rayaduras, grietas o cualquier otro defecto. Seran de color de los pisos.
Los mismos seran colocados con adhesivo cerdmico. Su colocacidn serd bien aplomada, se colocaran previo picado de los revoques, a fin
de que el plano de la mamposteria acabada, coincida con la linea superior del rebaje de los zdcalos. Las juntas seran rellenadas con
pastina, cuidando de quedar perfectamente tomadas, tendran una altura minima de 5cm.
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Revestido de azulejos

El material de revestimiento a ser usado deberd ser de primera calidad, de perfecto esmaltado de color claro sin bisel. Los azulejos seran
colocados de tal forma que las juntas horizontales y verticales estén en una misma linea, sin trabazones. La superficie terminada no deberd
presentar vértices ni aristas sobresalientes y estaran en un plano vertical. Las juntas horizontales seran hechas con pastina de cemento
blanco y tendran un espesor maximo de 2 mm. Los azulejos que tengan que ser cortados o perforados, se hardn mecanicamente y deberan
presentar una linea continua y sin superficies dentadas. Los azulejos manchados que no puedan ser limpiados, los rotos, rajados o
rayados, seran cambiados por cuenta de EL CONTRATISTA. La colocacién se hara con adhesivo tipo Claucol previa ejecucidn de revoque
peinado. Los azulejos serdn mantenidos en agua durante (8) ocho horas como minimo antes de su colocacién, no llevaran zécalos aquellos
muros que llevan revestimientos de azulejos.

TECHO-De chapa termo acustica con estructura metalica tubular

Seran paneles para techo fabricadas en chapa N° 27 pre pintada de color teja con aislacién de isopor de 40mm de espesor.
Conformacién superior: trapezoidal color marrén o similar.

Conformacidn interior: liso, tipo cielo raso, color blanco.

Las placas tendran un ancho de 1,00 metro y largo variable.

El Contratista proveerd todos los elementos necesarios para su colocacion: correas perfil C de 75x40x17 e: 2mm como minimo, tornillo
autorroscante, se colocaran sobre la estructura metalica.

Revestido de azulejos

El material de revestimiento a ser usado deberd ser de primera calidad, de perfecto esmaltado de color claro sin bisel. Los azulejos seran
colocados de tal forma que las juntas horizontales y verticales estén en una misma linea, sin trabazones. La superficie terminada no deberd
presentar vértices ni aristas sobresalientes y estaran en un plano vertical. Las juntas horizontales serdn hechas con pastina de cemento
blanco y tendran un espesor maximo de 2 mm. Los azulejos que tengan que ser cortados o perforados, se hardn mecanicamente y deberan
presentar una linea continua y sin superficies dentadas. Los azulejos manchados que no puedan ser limpiados, los rotos, rajados o
rayados, seran cambiados por cuenta de EL CONTRATISTA. La colocacién se hara con adhesivo tipo Claucol previa ejecucién de revoque
peinado. Los azulejos serdn mantenidos en agua durante (8) ocho horas como minimo antes de su colocacién, no llevaran zécalos aquellos
muros que llevan revestimientos de azulejos.

PINTURAS Y TERMINACIONES - Pintura al ltex interior + exterior

Antes de ejecutar el rubro, se procedera a la limpieza total de la superficie a ser pintada. Los defectos que pudieran presentar las paredes
seran corregidos antes de proceder a pintarlas y los trabajos se retocaran esmeradamente una vez concluidos. No se admitira el empleo de
pintura espesa para tapar poros, grietas u otros defectos. La dltima mano de pintura se daréa después de que todos los otros gremios que
intervengan en la construccion. Las paredes revocadas, deberan ser tratados con 2 manos como minimo de pintura al agua (latex para
exterior).

Tratamiento de ladrillos vistos con silicona
Seran pintadas con dos manos de pintura a la silicona, incoloro, previa limpieza de los ladrillos cuidando de no dafiar la textura de los
mismos.

PUERTAS - Puerta de chapa doblada con marco + pintura

Se aplicara dos manos esmalte sintético del color que establezca la Fiscalizacién.

Sobre superficies perfectamente preparadas, se aplicardn un minimo de 3 manos de esmalte sintético, color a determinar. La primera
mano se aplicard diluida al 30% con aguarras, las manos siguientes se rebajaran hasta un 10 % con aguarras.

VENTANAS - Ventanas tipo Balancines 1,00x1,20

Las aberturas deberan ajustarse exactamente a las medidas indicadas en los planos. Las uniones soldadas no presentaran rebarba visible.
Las soldaduras de las uniones de barras deberan llenar toda la superficie de contacto con las mismas y no se permitirdn que sean solo
puntos aislados. Los hierros laminados a emplearse seran perfectos. Las uniones se haran compactas y prolijas debiendo resultar suaves al
tacto.

Ventanas tipo Basculante de chapa para cocina2,8 x 1,2

Las aberturas deberan ajustarse exactamente a las medidas indicadas en los planos. Las uniones soldadas no presentaran rebarba visible.
Las soldaduras de las uniones de barras deberan llenar toda la superficie de contacto con las mismas y no se permitiran que sean solo
puntos aislados. Los hierros laminados a emplearse seran perfectos. Las uniones se haran compactasy prolijas debiendo resultar suaves al
tacto.

Instalacion Eléctrica-Instalacion de tablero TS

Esta Instalacion Eléctrica comprende la ejecucidn de todos los trabajos; provisidn de los materiales y de la mano de obra especializada
necesarios para la terminacion de la obra. Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE,
tanto de Media como de Baja Tension, utilizando los materiales adecuados. Los equipos, accesorios y materiales de uso comun en este
tipo de instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE y a Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2. La
Supervisién de Obra rechazara cualquier material que no cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o Especificaciones
Técnicas.

Instalacion de comandos de ventiladores

Esta Instalacion Eléctrica comprende la ejecucion de todos los trabajos; provisién de los materiales y de la mano de obra especializada
necesarios para la terminacién de la obra. Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE,
tanto de Media como de Baja Tensién, utilizando los materiales adecuados. Los equipos, accesorios y materiales de uso comin en este
tipo de instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE y a Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2. La
Supervisién de Obra rechazara cualquier material que no cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o Especificaciones
Técnicas.

Alimentacién de los circuitos de luces

Esta Instalacién Eléctrica comprende la ejecucion de todos los trabajos; provisién de los materiales y de la mano de obra especializada
necesarios para la terminacion de la obra. Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE,
tanto de Media como de Baja Tensién, utilizando los materiales adecuados. Los equipos, accesorios y materiales de uso comin en este
tipo de instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE y a Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2. La
Supervisién de Obra rechazara cualquier material que no cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o Especificaciones
Técnicas.
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Alimentacién de los circuitos de tomas

Esta Instalacion Eléctrica comprende la ejecucion de todos los trabajos; provisién de los materiales y de la mano de obra especializada
necesarios para la terminacién de la obra. Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE,
tanto de Media como de Baja Tensién, utilizando los materiales adecuados. Los equipos, accesorios y materiales de uso comun en este
tipo de instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE y a Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2. La
Supervisién de Obra rechazara cualquier material que no cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o Especificaciones
Técnicas.

Alimentaci6n de los circuitos de ventiladores

Esta Instalacién Eléctrica comprende la ejecucion de todos los trabajos; provisién de los materiales y de la mano de obra especializada
necesarios para la terminacion de la obra. Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE,
tanto de Media como de Baja Tensién, utilizando los materiales adecuados. Los equipos, accesorios y materiales de uso comin en este
tipo de instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE y a Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2. La
Supervisién de Obra rechazara cualquier material que no cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o Especificaciones
Técnicas.

Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W led

Eléctrica comprende la ejecucién de todos los trabajos; provisién de los materiales y de la mano de obra especializada necesarios para la
terminacion de la obra. Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media
como de Baja Tensidn, utilizando los materiales adecuados. Los equipos, accesorios y materiales de uso comun en este tipo de
instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE y a Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2. La
Supervisién de Obra rechazara cualquier material que no cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o Especificaciones
Técnicas.

La empresa se encargara de la provision y colocacion de los artefactos luminicos, acordes a las normativas de la ANDE y vigentes en el
territorio paraguayo

Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W led, ¢/ fotocélula en galeria

Eléctrica comprende la ejecucién de todos los trabajos; provision de los materiales y de la mano de obra especializada necesarios para la
terminacion de la obra. Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media
como de Baja Tensidn, utilizando los materiales adecuados. Los equipos, accesorios y materiales de uso comun en este tipo de
instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE y a Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2. La
Supervisién de Obra rechazara cualquier material que no cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o Especificaciones
Técnicas.

La empresa se encargara de la provision y colocacion de los artefactos luminicos, acordes a las normativas de la ANDE y vigentes en el
territorio paraguayo

Ventilador de Techo de 56" (motor pesado)

Seran de 7 velocidades, motor pesado.

Eléctrica comprende la ejecucién de todos los trabajos; provision de los materiales y de la mano de obra especializada necesarios para la
terminacion de la obra. Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media
como de Baja Tensién, utilizando los materiales adecuados. Los equipos, accesorios y materiales de uso comun en este tipo de
instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE y a Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2. La
Supervisién de Obra rechazara cualquier material que no cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o Especificaciones
Técnicas.

La empresa se encargara de la provision y colocacion de los artefactos luminicos, acordes a las normativas de la ANDE y vigentes en el
territorio paraguayo

Instalacién Sanitaria - a- Instalacién de Agua Corriente

Instalacién sanitaria: Conexién interna de cafierias de agua corriente fria (termofusién)

Todas las instalaciones sanitarias se regiran estrictamente por lo que indica la NORMA PARAGUAYA NP N° 44, establecida por el Instituto
Nacional de Tecnologia y Normalizacién. Todos los materiales proveidos por la empresa constructora deberan ser de alta resistencia y
mano de obra especializada para la ejecucin de todos los rubros.

Instalacién de griferia y pileta de acero inoxidable
Incluye la provisién y la colocacién (deberd incluir sopapa, conexidn flexible de desagiie)

b- Desagiie Cloacal

Todas las instalaciones sanitarias se regiran estrictamente por lo que indica la NORMA PARAGUAYA NP N° 44, establecida por el Instituto
Nacional de Tecnologia y Normalizacién. Todos los materiales proveidos por la empresa constructora deberan ser de alta resistencia y
mano de obra especializada para la ejecucién de todos los rubros.

Registro 40 x 40
Seréan construidos con ladrillos comunes y deberan tener tapas de hormigdn con manija para inspecciones.
Elinterior deberd ir completamente revocado.

Limpieza final

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar el sitio de obras perfectamente limpio. Se deberd retirar todo resto de material del
sitio de obras. Las obras auxiliares construidas por el contratista, serdn desmanteladas y retiradas. Las canchas de mezclas deberan ser
levantadas. El drea de limpieza sera el total del drea afectada por los trabajos y zonas aledafias. La limpieza se realizard en grupo, albafiiles
y ayudantes, la obra quedara totalmente limpia de cafios de hierro, alambres de pda, clavos, varillas de hierro, cascotes que sobraron en la
construccién, estos podrian accidentar a los estudiantes y docentes de la institucién si no son retirados en su totalidad, es indispensable la
buena limpieza.
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Estas Normas Paraguayas de Accesibilidad al Medio Fisico fueron elaboradas por la CTN 45 ACCESIBILIDAD Subcomité Accesibilidad al Medio Fisico, y aprobadas por
el Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacién y Metrologia (INTN). Se encuentran publicadas en el Portal de Contrataciones Publicas
(www.contrataciones.gov.py), vinculo Marco Legal/Documentos de Interés, desde donde podran ser descargadas.

Las normas de accesibilidad que seran aplicadas deben incluirse en la Lista de Cantidades (Cémputo métrico) del Formulario de Oferta para permitir su cotizacién
en conjunto con las obras objeto del contrato.

En el marco de la politica de Compras Publicas Sustentables, cuyo fundamento radica en la consideracién de prevalencia del impacto ambiental y social al
momento de llevar adelante una contratacién publica, las contratantes deberan establecer la inclusion de las Normas Técnicas en los pliegos de bases y
condiciones para las contrataciones que tengan por objeto una obra nueva (Ej.: construccién de edificios, hospitales, escuelas, plazas, calles, y todas las obras que
comprendan espacios de uso publico, etc.)

En las contrataciones de servicios de reparacién y mantenimiento de edificios, asi como en la restauracién de edificios histéricos podran aplicarse las Normas de
Accesibilidad en la medida que razonablemente puedan ser admitidas.

El cumplimiento de estas normas en la ejecucion de los trabajos deberd ser exigido a los contratistas, y para el efecto, se tomardn como referencia las Normas de
Accesibilidad de las Personas al Medio Fisico elaboradas por el Comité Técnico de Normalizacién CTN 45 Accesibilidad, del Instituto Nacional de Tecnologia,
Normalizacién y Metrologia (INTN).

La obra debe ser ejecutada por el contratista principal y los subcontratistas en su caso, teniendo en cuenta la legislacién vigente en materia ambiental, y las
evaluaciones, licencias, autorizaciones, permisos, segun corresponda, con el fin de que la misma cause impacto negativo minimo directo o indirecto al medio
ambiente.

Se entiende por impacto negativo todo el conjunto de alteraciones directas e indirectas provocadas por las actividades humanas sobre el medio fisico, bidtico,
socio-econdmico, cultural, histérico y antropoldgico y que resulten costos sociales para el Estado y una disminucidn de la calidad de vida de la poblacién en la que
seva a ejecutar la obra.

Descripcidn
Ejemplos:
[Estudlio de Evaluacion de Impacto Ambiental emitido por la Secretaria del Medio Ambiente (SEAM)]

[Permisos de la ERSSAN]

NO APLICA

lentificacion de la unidad solici stificaci

En este apartado la convocante deberd indicar los siguientes datos:

e |dentificar el nombre, cargo y la dependencia de la Institucién de quien solicita el procedimiento de contratacién a ser publicado: Arquitecto Luis Maria
Simén, Director de Obras

e Justificacién de la necesidad que se pretende satisfacer mediante la contratacién a ser realizada: Se pretenden mejorar la seguridad del espacio a intervenir,

mediante la colocacién de vallas de proteccién y la adecuada iluminacién del sitio. -

- Justificar la necesidad que se pretende satisfacer mediante la contratacién a ser realizada:

- Con los trabajos de Construccion de Cocinas en las diferentes Instituciones Educativas del distrito de EUSEBIO AYALA, a fin de satisfacer la necesidad de

reacondicionamiento de las mencionadas instituciones a fin de poner condiciones dptimas para el proyecto Hambre Cero

- Justificar la planificacién: La planificacidn responde a una necesidad temporal generada en el tiempo presente que una vez ejecutada la obra se satisface

dicha necesidad

- Justificar las especificaciones técnicas establecidas: Las especificaciones técnicas, asi como la modalidad del proceso licitatorio fueron establecidas de

acuerdo a las necesidades de la Secretaria de Obras de la Municipalidad de Eusebio Ayala para el efecto se cuenta en esta dependencia con los documentos

técnicos que forman parte del proyecto de la obra elaborado por el profesional responsable, imprescindibles para el inicio del llamado a licitacién, en el cual

se contemplan los requerimientos a ser tenidos en cuenta: informe técnico, planilla de computo métrico, presupuesto estimado, especificaciones técnicas,

planosy cronograma de obras.
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I lisefi

Para la presente contratacidn se pone a disposicién los siguientes planos o disefios:

Lista de Planos o Disefios

Plano o Disefio N° Nombre del Plano o Disefio Propésito

se ANEXA

Los planos de la obra con la respectiva aprobacién municipal se encuentran publicados en el SICP junto con el expediente del llamado.

Se entregara al contratista en forma gratuita, un (1) ejemplar de los planos que a su vez sera publicado en el SICP con la convocatoria de la contratacidn. El contratista se
encargara de obtener, por su cuenta, todos los demds ejemplares que pudiese necesitar. El contratista no podra utilizar para otros fines distintos a los del contrato, ni
comunicar a terceros los planos, especificaciones y demas documentos presentados por la contratante, excepto si ello se considera estrictamente necesario para la
ejecucidn del contrato.

La contratante es responsable por la obtencidn y entrega de los planos al contratista antes de la expedicion de la orden de inicio de los trabajos, conforme a las
disposiciones municipales vigentes y toda otra aprobacién necesaria para el inicio de la ejecucién de las obras.

El atraso de parte de la contratante en la entrega de los planos prorrogara en igual forma el inicio de la ejecucién de las obras.

El contratista debera tener en la zona de obras un (1) ejemplar de los planos, variaciones o cualquier otra comunicacién que se realice en virtud del contrato, realizados por
él de acuerdo con las condiciones previstas en los parrafos precedentes o recibidos de la contratante para que pueda ser verificado y utilizado por el fiscal de obra. Cuando
la obra requiera medidas de mitigacion de riesgo como resultado de la evaluacién de impacto ambiental, el documento que las contenga debera estar disponible en el sitio
de obras.

La contratante tendrd derecho de acceder a cualquier documentacidn relacionada con la obra que se encuentre en la zona de obras.

El contratista deberd notificar al fiscal de obra por escrito, con copia a la contratante, cuando la planeacién o ejecucién de las obras pudiera retrasarse o interrumpirse,
como consecuencia de que el fiscal de obra o la contratante no presentaran en un plazo razonable los planos que estdn obligados a enviar al contratista conforme al
contrato. La notificacidn del contratista debe precisar las caracteristicas y fechas de entrega de dichos planos.

Si los retrasos de la contratante o del fiscal de obra en la entrega de los planos o presentacién de las instrucciones resultaran en perjuicio del contratista, este Gltimo tendra
derecho a indemnizacidn por este perjuicio.

Periodo d i4n. | |

La obra a ser realizada sera conforme a lo siguiente:

Plazo de Ejecucion: 150 dias calendario

Las obras contratadas que requieran de la obtencién de requisitos de caracter ambiental, no podrén iniciarse antes de la obtencidn y presentacidn a la contratante de dichos
requisitos.

Las empresas contratistas encargadas de la construccién de obras de infraestructura y/o viales tendran la obligacién de exhibir graficamente letreros o vallas en
lugares visibles que identifiquen a la obra y debera contener minimamente cuanto sigue:

1. IDy descripcion del llamado,
2. Nombre de la contratante,
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. Datos completos del responsable de la obra,
. Numero de contrato y fecha de suscripcién,
. Monto del contrato,

. Superficies maximas y minimas edificables,
. Tiempo de inicio, duracién, finalizacién y plazo de garantia de la obra,

3
4
5
6. Superficie del terreno,
7
8,
9

. Nombre de fiscalizacién (en caso de que la fiscalizacidn resultare de un proceso de contratacién, el ID del llamado de la consultoria),

10. El"cddigo de respuesta rapida" o c6digo QR,y

11. Para obras viales se deberan colocar carteles de obra en ambos extremos del tramo a efectuar.

El c6digo QR mencionado en la presente cldusula, es generado a través del SICP con la emisién del cddigo de contratacién, permitiendo que a través de aplicaciones

méviles pueda ser corroborada la informacién disponible del contrato y la situacién contractual del mismo.

K - licional

La convocante puede incluir otros requisitos adicionales, como por ejemplo:

No Aplica

De las MIPYMES

Para los procedimientos de Menor Cuantia, este tipo de procedimiento de contratacion estara preferentemente reservado a las MIPYMES, de conformidad al articulo
34 inc b) de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas". Son consideradas Mipymes las unidades econdmicas que, segln la dimensidn en que
organicen el trabajo y el capital, se encuentren dentro de las categorias establecidas en el Articulo 5° de la Ley N° 4457/2012 “PARA LAS MICRO, PEQUERNAS Y

MEDIANAS EMPRESAS”, y se ocupen del trabajo artesanal, industrial, agroindustrial, agropecuario, forestal, comercial o de servicio

licad I limi

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, sera:

INDICADOR

certificadol

certificado 2

certificado 3

certificado 4

certificado5

TIPO

certificado

certificado

certificado

certificado

certificado

FECHA DE PRESENTACION PREVISTA (Se indica la fecha que debe
presentar segun el PBC)

AGOSTO 2025

SETIEMBRE 2025

OCTUBRE 2026

NOVIEMBRE 2025

DICIEMBRE 2025

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante debera determinar el tipo de documento que acredite
el efectivo cumplimiento de la ejecucién del contrato, asi como planificar la cantidad de indicadores que deberan ser presentados durante la ejecucién. Por lo tanto, la
convocante en este apartado y de acuerdo al tipo de contratacién de que se trate, deberd indicar el documento a ser comunicado a través del médulo de Seguimiento de
Contratos y la cantidad de los mismos.
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CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta seccidn constituye las condiciones contactuales a ser adoptadas por las partes para la ejecucién del contrato.

A ner ntr.

Los Aspectos Generales para la Contratacion de Obras Publicas, es un documento complementario del presente pliego electrénico estandar, disponible en el Marco

Legal, Tipo de norma: Documentos estandar.

I o

1. Si el contexto asi lo requiere, el singular significa el plural y viceversa; y "dia" significa dia calendario, salvo que se haya indicado expresamente que se trata de

dias habiles.

2. Condiciones prohibidas, invélidas o inejecutables. Si cualquier provisién o condicién del contrato es prohibida o resultase invalida o inejecutable, dicha

prohibicién, invalidez o falta de ejecucién no afectaré la validez o el cumplimiento de las otras provisiones o condiciones del contrato.

3. Limitacién de Dispensas:

a) Toda dispensa a los derechos o facultades de una de las partes en virtud del contrato, deberd ser documentada por escrito, indicar la fecha, estar firmada por

un representante autorizado de la parte que otorga dicha dispensa, debera especificar la obligacidn dispensada y el alcance de la dispensa.

b) Sujeto a lo indicado en el inciso precedente, ningun retraso, prérroga, demora o aprobacidn por cualquiera de las partes al hacer cumplir algin término y
condicién del contrato o el otorgar prérrogas por una de las partes a la otra, perjudicara, afectard o limitara los derechos de esa parte en virtud del contrato.
Asimismo, ninguna prérroga concedida por cualquiera de las partes por un incumplimiento del contrato, servira de dispensa para incumplimientos posteriores

o continuos del contrato.

Estimacion. de las oblisaciones financieras de |

El contratista presentard al fiscal de obra en el plazo de: /15 DIAS] contados desde la emisién de la orden de inicio, una estimacién detallando las obligaciones de

pago de la contratante.

La estimacién debera indicar todos los pagos a que el contratista tendra derecho en virtud del contrato, en base al programa de trabajo aprobado previamente. Ademas, el

contratista se compromete a entregar al fiscal de obra, cuando éste lo solicite, estimaciones actualizadas de esos compromisos.

Fon repar

Del monto de pago de cada certificado, la contratante deducira un cinco por ciento (5%) en concepto de fondo de reparos, suma que no devengara intereses y que sera
devuelta al contratista dentro del plazo establecido en el art. 71 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”, en forma posterior a la recepcién definitiva.

Este fondo podra ser sustituido por una pdliza de seguros a satisfaccidn de la contratante emitida por una compafiia de seguros autorizada a operar y emitir pélizas en la

Repliblica del Paraguay: Haga clic aqui para escribir texto.

NO SE ADMITIRAN POLIZAS EN SUSTITUCION AL DESCUENTO EN CONCEPTO DE FONDO DE REPARO.
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Los precios comprenden los siguientes criterios:

No Aplica

Salvo disposicion contraria en la presente clausula, se considerara que los precios comprenden todos los gastos resultantes de la ejecucion de las obras, incluidos los
gastos generales y todos los impuestos, derechos y gravdmenes de toda indole por cuyo pago sean responsables el contratista y/o sus empleados y subcontratistas
con motivo de la ejecucién de las obras objeto del contrato.

A excepcidn de las partes que el contrato expresamente sefiale que estan incluidas en los precios, se considerara que los precios cotizados permiten al contratista
obtener beneficios y un margen de ganancias frente a riesgos, y que tiene en cuenta todas las condiciones de ejecucion de la obra, normalmente previsibles por un
contratista diligente y competente, en las condiciones de tiempo y lugar en que se ejecuten estas obras, y especialmente como resultado de:

a. Fenédmenos naturales;
b. La utilizacién del dominio publico y del funcionamiento de los servicios publicos;

c. La presencia de canalizaciones, conductores y cables de toda naturaleza, asi como las obras necesarias para el desplazamiento o la transformacién de estas
instalaciones;

d. Realizacién simultanea de otras obras debido a la presencia de otros contratistas; y
e. La aplicacion de los reglamentos fiscales y aduaneros.

Se considerara que los precios del contrato incluyen los gastos en que debe incurrir el contratista para la coordinacién y control de sus subcontratistas, asi como las
consecuencias de sus posibles defectos.

hos. Grava - otizaci

El precio del contrato comprendera todos los impuestos, derechos, gravamenes y cotizaciones de toda indole exigibles en la Republica del Paraguay, los cuales se calcularan
teniendo en cuenta las modalidades de base tributaria y de tasas fiscales vigentes quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentacion de las ofertas, salvo que se
establezca algo distinto en este apartado:

No Aplica

El precio del contrato incluird igualmente los impuestos, derechos, gravdamenes y otros tributos y cotizaciones de toda indole, en relacién con la realizacién de los trabajos
objeto del contrato, en particular los correspondientes a fabricacién, venta y transporte de suministros y equipos que vayan o no a ser incorporados en las obras, asi como
los correspondientes a todos los servicios suministrados, cualquiera sea su naturaleza.

Los precios comprenderdn también los impuestos, derechos y gravdmenes exigibles en el momento de la importacién, tanto definitiva como temporal, de los suministros,
materiales y equipos necesarios para la realizacion de las obras. Comprenderan igualmente el conjunto de impuesto, derechos y gravdmenes exigibles al personal del
contratista y a sus proveedores, abastecedores o subcontratistas.

Cuando la legislacién nacional lo establezca, el contratista pagara las cotizaciones, impuestos, derechos y gravdmenes que adeude, directamente a los organismos
competentes y presentard a éste, en caso de que asi se requiera, la evidencia de los pagos correspondientes.

Cuando la legislacién nacional lo establezca, la contratante efectuara las retenciones de los impuestos, derechos, gravdmenes y cotizaciones y las pagara a los organismos
competentes en los plazos previstos por la reglamentacion vigente.

Cuando la legislacién nacional establezca retenciones aplicables a los pagos al contratista, la contratante deducira los montos correspondientes de las sumas adeudadas al
contratista y las pagara en nombre del contratista al organismo competente. En tal caso, la contratante enviard al contratista un comprobante de pago de dichas sumas
dentro de los quince (15) dias posteriores a la fecha en que se haya realizado el pago.

La contratante describird con mayor amplitud los principales impuestos, derechos, gravdmenes y cotizaciones en la Republica del Paraguay vigentes quince (15) dias antes
de la fecha limite para la presentacién de las ofertas, a cargo del contratista, sus proveedores, abastecedores y subcontratistas.

En caso de que la contratante obtenga de la autoridad aduanera un régimen de exoneracién o de suspensién no previsto originalmente para los impuestos, derechos y
gravamenes exigibles en el momento del ingreso definitivo o temporal de los suministros, materiales y equipos, se efectuara una disminucién correspondiente del precio y
dicha disminucién se hara constar en una adenda al contrato. En el caso de que, para obtener tal ventaja, deba presentarse a la autoridad fiscal y aduanera una fianza o
garantia, el costo de la misma serd por cuenta de la contratante.

En caso de modificacion en la legislacion fiscal, aduanera o social con respecto a la legislacién aplicable quince (15) dias antes del limite para la presentacion de las ofertas,
cuyo efecto sea un aumento de los costos del contratista, este dltimo tendra derecho a un aumento correspondiente del precio del contrato. Con este fin, el contratista
notificara al fiscal de obras, dentro de los dos (2) meses siguientes a cualquier modificacién, las consecuencias de la misma. Dentro del plazo de un (1) mes después de
recibida la notificacidn, el fiscal de obras propondra a la contratante la redaccién de adendas al contrato en el que se preverd, en cualquier caso, un pago en la moneda del
contrato. En caso que el contratista y la contratante no lleguen a un acuerdo sobre los términos de las adendas un (1) mes después de la notificacién del fiscal de obras a la
contratante, se aplicard el procedimiento de solucién de diferencias.

: i0d ol

El método de calculo para el pago por acopio de materiales es el siguiente:

NO APLICA
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Cada certificacion recibida en conformidad con la cldusula “Pago de cuentas” del presente pliego, podrd incluir una parte correspondiente a acopio de materiales
efectuados para los trabajos, segin se especifica en las condiciones contractuales.

El monto correspondiente se determina aplicando a las cantidades los precios que aparecen en la lista de precios incluida en el contrato o en la lista de desglose de costos
cuando fuere requerida y que corresponden a los materiales o componentes por ejecutar. Estos precios no son susceptibles de reajuste.

Los materiales, productos o componentes de construccién que hayan sido pagados como acopio, seran de propiedad del contratista. Sin embargo, ellos no podran sacarse
de la zona de obras sin la autorizacidn escrita del fiscal de obra.

Pélizas de <

No obstante las obligaciones que se establezcan en el presente apartado, el contratista serd en todo momento el Gnico responsable y protegerd a la contratante frente a
cualquier reclamacién de terceros por concepto de indemnizacidn por dafios de cualquier naturaleza o lesiones corporales producidas como consecuencia de la ejecucién
del presente contrato por el contratista, sus subcontratistas y su respectivo personal.

El contratista contratard los seguros que incluird como minimo:

® Seguro contra dafios a terceros: El contratista suscribird un seguro de responsabilidad civil que comprendera los dafios corporales y materiales que puedan
ser provocados a terceros como consecuencia de la realizacién de los trabajos, asi como durante el plazo de garantia. El capital asegurado es de [10.000.000
gs.

La pdliza de seguros debe especificar que el personal de la contratante, el fiscal de obra, asi como el de otras empresas que se encuentren en la zona de obras se
consideraran como terceros a efectos de este seguro de responsabilidad civil.

e Seguro contra accidentes de trabajo: El contratista contratard todos los seguros necesarios para cubrir accidentes de trabajo requeridos por la
reglamentacién vigente por la cantidad de personal que efectivamente se encuentre trabajando en la obra debidamente identificados e individualizados. El
contratista serd responsable de que sus subcontratistas también cumplan con esa obligacion. El contratista mantendrd indemne a la contratante y al fiscal de
obras frente a todos los recursos que el personal del contratista o el de sus subcontratistas pudieran ejercer en este sentido. El capital asegurado es de
[10.000.000 gs.].

Seguro contra los riesgos en la zona de obras: El contratista suscribira en conformidad con la reglamentacién aplicable un seguro contra todo riesgo en la
zona de obras. Dicho seguro contendré las garantias mas amplias y cubrird, por lo tanto, todos los dafios materiales que puedan sufrir todos los bienes
incluidos en el contrato, en particular los dafios debidos a un defecto de concepcién o disefio, a defectos del material de construccién o a la realizacién de
trabajos defectuosos, a fendmenos naturales, a la remocién de escombros después de un siniestro. Este seguro también deberd proteger contra los dafios
materiales ocasionados por fenémenos naturales. El capital asegurado es de [G. 10.000.000]

Certificaci |

Los procedimientos y formularios a utilizar para preparar los certificados son los siguientes:

EL CONTRATISTA debera presentar al Dpto. de Obras nota de avance conforme se indica en los indicadores de contrato, acompafiado de la planilla de ejecucién
segln avance, luego de la verificacidn in situ por parte del Dpto. de Obras, la misma emitird un INFORME PERICIAL satisfactorio que permitira el pago por el trabajo
realizado. En el caso de que la obra no reuna los requisitos exigidos dentro de las especiaciones técnicas y las descripciones detalladas en el certificado de obras, EL
CONTRATISTA tiene 10 (diez) dias para subsanar los detalles de la observacidn por parte de la fiscal de obras de la Municipalidad

Pago de cuotas mensuales

as deducciones que se realizaran sobre las certificaciones seran:

a. Monto de Amortizacién por pago de anticipo otorgado. 20% de cada certificacion.

b. El monto correspondiente al porcentaje de fondo de reparo, 5%.

c. Intereses por mora,

d. Otros gastos incurridos por la contratante debido a atrasos o incumplimientos del contratista

Una vez aprobado el certificado, la factura debera ser presentada en la siguiente direccién: en Mesa de entrada de la Municipalidad de Eusebio Ayala
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La estimacién de la cuenta final se enviara al fiscal de obras dentro de los quince dias contados a partir de la fecha de notificacidn de la recepcion provisoria de las obras,

salvo que en este apartado se disponga de un plazo mayor:

No Aplica

: E L Finiqui

La cuenta general, serd comunicada por escrito al contratista, en el plazo de dieciocho (18) dias contados después de la fecha de entrega de la estimacidn de la cuenta final,
salvo que en este apartado se disponga de un plazo distinto:

No Aplica

lazo de eiecucis

El plazo de ejecucidn se computa desde la recepcidn por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan cumplido cada
una de las condiciones indicadas en la cldusula de “Plazo de Ejecucién” de los Aspectos Generales del Contrato, ademas de las siguientes condiciones:

El plazo de ejecucion se computa desde la recepcidn por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las

obras, emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cldusula de Plazo de Ejecucién de los
Aspectos Generales del Contrato, ademas de las siguientes condiciones: Atendiendo el plazo del tiempo de ejecucién de

obras de 150 (CIENTO CINCUENTA ) dias, el Contratista notificara, por escrito, simultdneamente, al Contratante y al Director de
Obras sobre la fecha en la cual consideran que van estar terminados los trabajos para realizar la Recepcidn Provisoria. Este

pedido debe ser realizado 15 dias antes de la fecha final del tiempo de ejecucién de los trabajos. El Director de Obras notificara a la
Contratista la fecha de realizacién de las operaciones previas a la Recepcién Provisoria, que consistira la inspeccién fisica

de las obras ejecutadas, constatacién de posibles omisiones en algunas de las prestaciones previstas en el Contrato, verificacion
de defectos en la construccién, etc. Todos los defectos encontrados en las obras realizadas, se registraran en un Acta

redactada en el sitio de obras por el Director de Obras y firmada por el Director de Obras y el/la Contratista, en la cual el Contratista se
compromete a terminar los trabajos objetados en tiempo y forma en un plazo de 15 dias, a partir de la firma de dicha Acta.

Estudios de factibilidad

No Aplica

et . I 2 d

No Aplica

Multas y retenciones

Las penalidades diarias por retrasos en la ejecucion de los trabajos y forma de célculo:
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Sera de 0,05 % (cero coma cero cinco por ciento) sobre el total contratado, por cada dia corrido de atraso.El monto total de las multas no sobrepasara el diez por

ciento (10%) del monto del contrato, es decir hasta alcanzar el monto de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

La contratante podra deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje indicado en este apartado. La contratante podra rescindir administrativamente el

contrato cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantia de Cumplimiento de Contrato.

La aplicacién de multas no libera al contratista del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

E lencia del - . ial I

La procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos para la ejecucion del contrato sera:

Conforme a lo establecido en las AGC

. licabl lidad

Las excepciones que puedan hacerse respecto a las normas de calidad de los materiales, productos y componentes de construccidn seran:

Las normas aplicables seran las que estén en vigor quince (15) dias antes de la fecha establecida para la presentacidn y apertura de las ofertas.

: Lde calidad ol I Pruet

Las verificaciones de calidad de materiales y productos para la ejecucién del contrato seran realizadas en las siguientes condiciones:

Se ajusta a lo establecido en los AGC.

El lugary condiciones de entrega de los materiales sera:

NO APLICA

E i6n del bai

Duracién del periodo de movilizacién:

5 dias corridos desde la recepcién de la orden de inicio.

89/101



le ciecucis

El contratista presentara un Cronograma de ejecucién de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobacién del Fiscalizador de Obras dentro del plazo de
veinte (20) dias habiles posteriores a la firma del contrato, salvo que se indique lo contrario en este apartado:

No aplica otro plazo distinto

R idn provisori r

La recepcidn provisoria de las obras sera: /Indique Total o Parcial]

e Las modalidades de recepcion de las obras por etapas son las siguientes: Certificado de obras N° 1

e Dentro del plazo de quince (15) dias contados a partir de la fecha de recibo de la notificacion que realiza el fiscal de obra al contratista, se procedera a realizar
las operaciones previas a la recepcidn de las obras, salvo que se indique un plazo menor: A 15 dias corridos.

e Pruebas incluidas en las operaciones previas a la recepcion provisional de las obras: No aplica

e Constatacién del retiro de las instalaciones del lugar de trabajo y de la reposicién de los terrenos y lugares a su estado normal, con las siguientes
disposiciones: (como se indica en la EETT

’

R ion Definitiv r

- La recepcidn definitiva tendrd lugar en el plazo de: 10 dias corridos desde la orden de inicio de la obra.

- El fiscal de obra enviard al contratista las listas detalladas de defectos de construccién descubiertos, en el plazo de: a mas tardar cinco (05) dias después de la
recepcion provisoria

Garantias contractuales

Garantias particulares:

No Aplica

Garantias Particul

Garantias particulares:

No Aplica

- e | N~ el e |

Especificar las circunstancias en que puedan producirse restricciones en tales comunicaciones, servicios publicos y paso de aguas:

No Aplica
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E lizacién de la. C .

La convocante formalizara la contratacién mediante:

CONTRATO

L i id la firma del

Luego de la notificacién de adjudicacion, el proveedor debera presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes, los documentos indicados en el presente
apartado.

1. Personas Fisicas / Juridicas
a) Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Direccién General de Registros Piblicos;

b) Certificado de no hallarse en interdiccién judicial expedido por la Direccién General de Registros Publicos; Constancia de no adeudar aporte
obrero patronal expedida por el Instituto de Previsién Social.

¢) Certificado laboral vigente expedido por la Direccién de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de Trabajo, siempre que el sujeto esté
obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentacién pertinente - CPS

d) En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacién, acompafiar poder suficiente del apoderado para asumir todas las obligaciones
emergentes del contrato hasta su terminacién.

e) Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.

1.1 Persona Fisica/Juridica: La presentacién de los certificados emitidos por las autoridades competentes para cada caso en particular, en el marco de los
supuestos del Art. 21 de la Ley N° 7021/22.

2. Documentos. Consorcios

Cada integrante del Consorcio que sea una persona fisica o juridica deberd presentar los documentos requeridos para oferentes individuales
especificados en los apartados precedentes.

Original o  fotocopia del Consorcio  constituido Documentos que acrediten las facultades del firmante del contrato para comprometer
solidariamente al consorcio.

En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacién, acompafiar poder suficiente del apoderado para asumir todas las obligaciones
emergentes del contrato hasta su terminacion.

La convocante debera requerir la presentacidn de los certificados de conformidad al numeral 1.1, al oferente que resultare adjudicado, con anterioridad a la firma del
contrato. Si el oferente no presentare dichos certificados o realizare una declaracién jurada falsa, la adjudicacién serd revocada, la garantia de mantenimiento de oferta sera
ejecutaday los antecedentes seran remitidos a la Direccion Nacional de Contrataciones Publicas.

Sul iy

El porcentaje permitido para la subcontratacion sera de:

No Aplica

La subcontratacidn del contrato deberd ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y la reglamentacion que emita para el
efecto la DNCP.

1. No debera darse a conocer informacién alguna acerca del andlisis, aclaracién y evaluacién de las ofertas, mientras dure el mismo de conformidad con el articulo
N° 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”, ni sobre las recomendaciones relativas a la adjudicacién, después de la apertura en publico
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de las ofertas, a los oferentes ni a personas no involucradas en el proceso de evaluacién, hasta que haya sido dictada la resolucién de adjudicacién cuando se trate
de un solo sobre. En las respuestas a las solicitudes de aclaracién, los oferentes deberan indicar si la informacién suministrada es de caracter reservado, debiendo
precisar la norma legal que la establece como secreta o de caracter reservado, de conformidad a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 “DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A
LA INFORMACION PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL”. Cuando se trate de dos sobres, la confidencialidad de la primera etapa sera hasta la emisién del

acto administrativo de seleccion de ofertas técnicas, reanudandose la confidencialidad después de la apertura en publico de las ofertas econdmicas hasta la
emisién de la resolucién de adjudicacién.

2. La contratante y el proveedor deberdn mantener confidencialidad y en ningiin momento divulgaran a terceros, sin el consentimiento de la otra parte,
documentos, datos u otra informacién que hubiera sido directa o indirectamente proporcionada por la otra parte en conexién con el contrato, antes, durante o
después de la ejecucidn del mismo. No obstante, el proveedor podréd proporcionar a sus subcontratistas los documentos, datos e informacién recibidos de la
contratante para que puedan cumplir con su trabajo en virtud del contrato. En tal caso, el proveedor obtendrd de dichos subcontratistas un compromiso de
confidencialidad similar al requerido al proveedor en la presente clausula.

3. La contratante no utilizara dichos documentos, datos u otra informacién recibida del proveedor para ninglin uso que no esté relacionado con el contrato. Asi
mismo el proveedor no utilizara los documentos, datos u otra informacién recibida de la contratante para ninglin otro propésito diferente al de la ejecucién del
contrato.

4. La obligacion de las partes arriba mencionadas, no aplicard a la informacién que:

a. Lacontratante o el proveedor requieran compartir con otras instituciones que participan en el financiamiento del contrato,

b. Actualmente o en el futuro se hace de dominio piblico sin culpa de ninguna de las partes,

c. Puede comprobarse que estaba en posesion de esa parte en el momento que fue divulgada y no fue previamente obtenida directa o indirectamente de la otra
parte, o

d. Que de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de esa parte por un tercero que no tenia obligacién de confidencialidad.

5. Las disposiciones precedentes no modificardn de ninguna manera ninglin compromiso de confidencialidad otorgado por cualquiera de las partes a quien esto
compete antes de la fecha del contrato con respecto a los suministros o cualquier parte de ellos.

6. Las disposiciones de esta cladusula permaneceran validas después del cumplimiento o terminacién del contrato por cualquier razén.

1. El proveedor debera proporcionar los datos de identificacién de sus subproveedores, asi como de las personas fisicas por medio de las cuales propone cumplir
con las obligaciones del contrato, dentro de los treinta dias posteriores a la obtencién del cddigo de contratacién, y con anterioridad al primer pago que vaya a

percibir en el marco de dicho contrato, con las especificaciones respecto a cada una de ellas. A ese respecto, el contratista deberd consignar dichos datos en el
Formulario de Identificacién del Personal (FIP) y en el Formulario de Identificacién de Servicios Personales (FIS), a través del Registro del Proveedor del Estado.

2. Cuando ocurra alglin cambio en la némina del personal o de los subcontratistas propuestos, el proveedor o contratista esté obligado a actualizar el FIP.

3. Como requerimiento para efectuar los pagos a los proveedores o contratistas, la contratante, a través del procedimiento establecido para el efecto por la entidad
previsional, verificara que el proveedor o contratista se encuentre al dia en el cumplimiento con sus obligaciones para con el Instituto de Previsién Social (IPS).

4. La contratante podra realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la totalidad de las personas que prestan servicios personales en relacién
de dependencia para la contratista y eventuales subcontratistas se encuentren debidamente individualizados en los listados recibidos.

5. El proveedor o contratista debera permitir y facilitar los controles de cumplimiento de sus obligaciones de aporte obrero patronal, tanto los que fueran realizados
por la contratante como los realizados por el IPS, y por funcionarios de la DNCP. La negativa expresa o tacita se considerara incumplimiento del contrato por causa
imputable al proveedor o contratista.

6. En caso de detectarse que el proveedor o contratista o alguno de los subcontratistas, no se encontraran al dia con el cumplimiento de sus obligaciones para con
el IPS, deberan ser emplazados por la contratante para que en diez (10) dias habiles cumplan con sus obligaciones pendientes con la previsional. En el caso de que
no lo hiciera, se considerara incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

! e de G 2 de Fiel Cumplimi e

El Porcentaje de Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

10,00 %

El proveedor debe presentar esta garantia dentro de los 10 dias corridos siguientes a la fecha de suscripcién del contrato.

La garantia adoptara alguna de las siguientes formas: Garantia bancaria o Péliza de Seguros.
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Peri validez ranti mplimien ntr.

El plazo de vigencia de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera de:

200DIAS corridos, contados desde la fecha de suscripcién del contrato.

E lici I

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones debera presentar la solicitud acompariada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

1. Nota de remisién u orden de prestacion de servicios segun el objeto de la contratacién;

2. Lafactura de pago, con timbrado vigente, la cual deberan expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de conformidad con las disposiciones
tributarias aplicables. En ningun caso el valor total facturado podra exceder el valor adjudicado o las adendas aprobadas;

3. REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;

4. Certificado de Cumplimiento Tributario;

5. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;

6. Formulario de Identificacién de Servicios Personales (FIS).

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato seran las siguientes:

El pago serd efectuado dentro de los 60 dias posteriores a la presentacidn, por parte del Proveedor, de la solicitud de pago ante la Direccion de Administracion y
Finanzas, por escrito acompafiada de la factura y los demas documentos de pago correspondientes. La falta de presentacidn de la totalidad de las documentaciones
solicitadas anula el plazo establecido hasta tanto se regularice las documentaciones. Todas las documentaciones presentadas deberan estar vigentes al momento
del procesamiento del pago. En caso de fenecimiento de la vigencia de algiin documento sera solicitado al proveedor para su nueva presentacion en estado vigente.
La falta de presentacion de un documento vigente impedira el procesamiento del pago hasta tanto se regularice.

Forma de pago: Contra certificado. Debera presentarse el certificado por el avance de obras aprobado por el fiscal de obras designado.

Conforme a lo establecido a la Ley N° 7021 De Suministro y Contrataciones Publicas, la convocante retendra el 0,4% (cero coma cuatro por ciento) del importe de
cada factura presentada por el contratista, dicho porcentaje serd para la contribucién de la implementacién del SICP

2. La Contratante efectuard los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) dias después de la presentacién de una factura por el
proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptacidn o rechazo, debera darse a mas tardar en quince (15) dias posteriores a su presentacion.

3. De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con Organismos de la Administracin Central,
el proveedor debera habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Direccién
General del Tesoro PUblico, la habilitacién en el Sistema de Tesoreria (SITE).

colicitud d 5 de La eiecucion del

Si la mora en el pago por parte de la contratante fuere superior a sesenta (60) dias, el proveedor, consultor o contratista, tendra derecho a solicitar por escrito la
suspension de la ejecucion del contrato por causas imputables a la contratante.

La solicitud debera ser respondida por la contratante dentro de los 10 (diez) dias habiles de haber recibido por escrito el requerimiento. Pasado dicho plazo sin
respuesta se considerard denegado el pedido, con lo que se agota la instancia administrativa quedando expedita la via contencioso administrativa.

Si la demora en el pago fuese superior a ciento veinte (120) dias calendario, el proveedor, consultor o contratista podra proceder a la suspensién del cumplimiento
del contrato, debiendo comunicar a la contratante con un mes de antelacién tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse
de dicha suspensidn, en los términos establecidos en la Ley. En este supuesto, el pago total de lo adeudado por la contratante determinara la continuidad del
cumplimiento del contrato.

solicitud de Pago de Antici

El plazo dentro del cual se solicitard el anticipo sera (en dias corridos) de:
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No Aplica

Anticino MIPYMES

Se otorgara Anticipo MIPYMES:

No Aplica

E el i6n de G (2 de antici

Indicar en este apartado la forma de instrumentar la garantia de anticipo.

No Aplica

Reajuste

El precio del contrato estara sujeto a reajustes. La férmula y el procedimiento para el reajuste serdn los siguientes:

El precio del contrato estara sujeto a reajustes. La formulay el procedimiento para el reajuste seran los

siguientes: Variacién y Ajuste de Precios: Los precios se ajustaran teniendo en cuenta las fluctuaciones del precio de
los insumos debidamente comprobados con documentos. 1- Elimporte de los reajustes mensuales aplicables a este
contrato se calcularan conforme a la siguiente férmula: Donde: Rm: Monto del reajuste por la variacién de precios
de los trabajos certificados en el mes m Pmo: Montos Certificados en el mes m a precios basicos. Ak: Coeficientes de
incidencia del insumo k a ser ajustado por la fluctuacién del indice lkm. La sumatoria de dichos coeficientes, para
cada item a reajustar, debe ser igual a la unidad. IkO: Precio de Origen representativo del insumo k correspondiente
al mes anterior de la apertura de la oferta, en base a los precios publicados en dicho mes en la revista de la Cdmara
Paraguaya de la Construccién (CAPACO) Ikm: Precio delinsumo k en el mes m, publicado en dicho mes en la revista
de la Camara Paraguaya de la Construccion (CAPACO) El Contratista debera solicitar el reajuste contractual por
escrito a la Contratante y aportar todos los datos y pruebas para que se tenga en cuenta el reajuste. El plazo maximo
para la presentacién de la solicitud de reajuste es hasta la presentacidn de la factura. No se reconoceran reajuste de
precios si la obra se encuentra atrasada respecto al cronograma y/o Plazo de ejecucién

El ajuste se efectia mensualmente aplicando las cldusulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas condiciones que el certificado al cual se refiere. En caso
que los indices oficiales que se deben utilizar en el célculo no estén disponibles, se podran efectuar ajustes provisionales utilizando los Gltimos indices conocidos. Los
ajustes se corregiran cuando se conozcan los valores relativos a los meses en cuestion.

En caso de atrasos imputables al contratista en la ejecucidn de los trabajos, las prestaciones realizadas vencidos los plazos contractuales de ejecucion, se pagaran sobre
la base de los precios actualizados y ajustados al dia de expiracién del plazo contractual de ejecucién

La variacién del valor del contrato por reajuste de precios, no constituye modificacién del contrato en los términos de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones
Plblicas”, sin embargo, debera contar con un Cédigo de Contratacién, para cuya obtencién se deberd cumplir con los requerimientos establecidos por la DNCP.

T interé r Mor.

En caso de que la contratante incurriera en mora en los pagos, se aplicard una tasa de interés por cada dia de atraso, del:

0,40

En caso de retrasos en los pagos por la Contratante, el Contratista tendra derecho a percibir interés por mora por cada dia de atraso en el pago, equivalentes al promedio
de las tasas maximas activas nominales, anuales, percibidas en los bancos por los préstamos de consumo en moneda nacional al plazo de ciento ochenta dias,
determinada por el Banco Central del Paraguay para el mes anterior de la constitucién de la obligacién y publicado en diarios de difusidn nacional.

Si la mora fuera superior a 60 dias, el proveedor, consultor o contratista tendrd derecho a la suspensién del contrato, por motivos que no le seran imputables, previa
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comunicacién a la contratante, de acuerdo a lo establecido en el articulo 66 de la Ley N° 7021/22.

Si la contratante, en virtud de causas establecidas en el contrato, esté facultada para suspender la tramitacién de un pago, las sumas correspondientes durante los
atrasos resultantes no devengaran intereses por mora.

La contratante podra acordar modificaciones al contrato conforme al articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”.

1. Cuando el sistema de adjudicacién adoptado sea de abastecimiento simultdneo las ampliaciones de los contratos se regiran por las disposiciones contenidas en
la Ley N° 7021/22, sus modificaciones y reglamentaciones, que para el efecto emita la DNCP.

2. Tratandose de contratos abiertos, las modificaciones a ser introducidas se regiran atendiendo a la reglamentacién vigente.

3. La celebracién de un convenio modificatorio conforme a las reglas establecidas en el articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22, que constituyan condiciones de
agravacién del riesgo cuando la Garantia de Cumplimiento de Contrato sea formalizada a través de pdliza de seguro, obliga al proveedor a informar a la compafiia
aseguradora sobre las modificaciones a ser realizadas y en su caso, presentar ante la contratante los endosos por ajustes que se realicen a la péliza original en razén
al convenio celebrado con la contratante.

Limitacién.d bilidad

Excepto en casos de negligencia grave o actuacién de mala fe, el proveedor no tendra ninguna responsabilidad contractual de agravio o de otra indole frente a la
contratante por pérdidas o dafios indirectos o consiguientes, pérdidas de utilizacidn, pérdidas de produccidn, o pérdidas de ganancias o por costo de intereses,
estipulandose que esta exclusién no se aplicard a ninguna de las obligaciones del proveedor de pagar a la contratante las multas previstas en el contrato.

K bilidad del I

El proveedor debera suministrar todos los bienes o servicios de acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones, sin perjuicio de las
responsabilidades establecidas en la Ley N° 7021/22.

Fuerza mayor

El contratista no estara sujeto a la ejecucién de su Garantia de Fiel Cumplimiento, liquidacién por dafios y perjuicios o terminacién por incumplimiento
en la medida en que la demora o el incumplimiento de sus obligaciones, en virtud del contrato, sea el resultado de un evento de fuerza mayor.

1. Para fines de esta clausula, "Fuerza Mayor" significa un evento o situacion fuera del control del proveedor que es imprevisible, inevitable y no se origina
por descuido o negligencia del mismo. Tales eventos pueden incluir, sin que éstos sean los Unicos actos de la autoridad en su capacidad soberana,
catastrofes naturales, incendios, inundaciones, epidemias, pandemias, restricciones de cuarentena, embargos de cargamentos, explosiones, guerra,
insurreccién, movilizacién, huelgas, temblores de tierra y decisiones gubernamentales.

2. El contratista deberd demostrar el nexo existente entre el caso notorio y la obligacién pendiente de cumplimiento. La fuerza mayor solamente podra
afectar a la parte del contrato cuyo cumplimiento imposible fue probado.

3. Por consiguiente, no se consideraran como casos de
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fuerza mayor, los actos o acontecimientos cuya ocurrencia podria preverse y cuyas consecuencias podrian evitarse actuando con diligencia
razonable. De la misma manera, no se consideraran casos de Fuerza Mayor los actos o acontecimientos que hagan el cumplimiento de una
obligacién Unicamente mas dificil o mas onerosa para la parte correspondiente.

»

Si se produjera un acontecimiento de fuerza mayor, el contratista tendrd derecho a una ampliacién razonable de los plazos de ejecucién, debiendo
quedar claro, no obstante, que no podra concederse ninguna indemnizacién al contratista por pérdida total o parcial de su material acopiado en obra,
cuyos gastos de seguro se consideran incluidos en el precio del contrato.

La parte que invoque el caso de fuerza mayor debera asentarlo en el libro de obras y enviar una notificacion sobre el caso a la otra, inmediatamente
después que el acontecimiento sucedid y dentro del plazo maximo de siete (7) dias calendarios a partir del dia siguiente en que e l
contratista haya tenido conocimiento del evento o debiera haber tenido conocimiento del evento. Transcurrido el mencionado plazo, sin que el
contratista haya notificado a la convocante la situacién que le impide cumplir con las condiciones contractuales, no podra invocar caso fortuito o
fuerza mayor. Excepcionalmente, la convocante bajo su responsabilidad, podra aceptar la notificacién del evento de caso fortuito en un plazo mayor,
debiendo acreditar el interés publico comprometido.

La notificacién se enviara por nota o carta certificada con acuse de recibido, o telegrama colacionado estableciendo los elementos constitutivos de la
fuerza mayor y sus consecuencias probables para la ejecucién del contrato, adjuntando toda la documentacién comprobatoria. En todo caso, la parte
afectada deberd tomar todas las medidas necesarias para conseguir, en el menor plazo posible, la reanudacién normal de la ejecucién de las
obligaciones afectadas por el caso de fuerza mayor.

La fuerza mayor debe ser invocada con posterioridad a la suscripcion del contrato y con anterioridad al vencimiento del plazo de cumplimiento de las
obligaciones contractuales.

. Si a raiz de un caso de fuerza mayor, la contratante o el contratista no pudieran ejecutar sus prestaciones, tal como estan previstos en el contrato, en
un periodo de un (1) mes, las partes se reuniran en el menor plazo posible para examinar las repercusiones contractuales de dichos acontecimientos
sobre la ejecucién del contrato y, en particular, sobre los plazos y/o las obligaciones respectivas de cada una de las partes.

A menos que la contratante disponga otra cosa por escrito, el contratista continuara cumpliendo con sus obligaciones en virtud del contrato en la

medida que sea razonablemente practico, y buscara todos los medios alternativos de cumplimiento que no estuviesen afectados por la situacién de
fuerza mayor existente.

«

o

~
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Cuando una situacién de fuerza mayor ha existido durante un periodo de mas de seis (6) meses, cada parte tendrd derecho a rescindir o terminar anticipadamente
el contrato

1. Terminacién por Incumplimiento

a) La contratante, sin perjuicio de otros recursos a su disposicién en caso de incumplimiento del contrato, podra terminar el contrato, en cualquiera de las
siguientes circunstancias:

. Si el proveedor no entrega parte o ninguno de los bienes dentro del periodo establecido en el contrato, o dentro de alguna prérroga otorgada por la
contratante; o

ii. Siel proveedor no cumple con cualquier otra obligacién en virtud del contrato; o

ii. Siel proveedor, a juicio de la contratante, durante el proceso de licitacién o de ejecucidn del contrato, ha participado en actos de fraude y corrupcidn;

iv. Cuando las multas por atraso superen el monto de la Garantia de Cumplimiento de Contrato;

v. Por suspension de los trabajos, imputable al proveedor o al contratista, por mas de sesenta dias calendarios, sin que medie fuerza mayor o caso fortuito;
vi. En los demds casos previstos en este apartado.

2. Terminacidn por insolvencia o quiebra
La contratante podra terminar el contrato mediante comunicacién por escrito al proveedor si éste se declarase en quiebra o en estado de insolvencia.
3. Terminaci6n por conveniencia

a) La contratante podra en cualquier momento terminar total o parcialmente el contrato por razones de interés publico debidamente justificada, mediante
notificacidn escrita al proveedor. La notificacidn indicara la razén de la terminacidn, asi como el alcance de la terminacidn con respecto a las obligaciones del
proveedor, y la fecha en que se hace efectiva dicha terminacién.

b) Los bienes que ya estén fabricados y estuviesen listos para ser enviados a la contratante dentro de los treinta (30) dias siguientes a la fecha de recibo de la
notificacién de terminacién del contrato deberan ser aceptados por la contratante de acuerdo con los términos y precios establecidos en el contrato. En cuanto al
resto de los bienes la contratante podra elegir entre las siguientes opciones:

-Que se complete alguna porcidn y se entregue de acuerdo con las condicionesy precios del contrato; y/o

-Que se cancele la entrega restante y se pague al proveedor una suma convenida por aquellos bienes que hubiesen sido parcialmente completados y por los
materiales y repuestos adquiridos previamente por el proveedor.

Se podran establecer otras causales de terminacién de contrato, de acuerdo a su naturaleza, y se deberan tener en cuenta ademas, las previstas en el articulo 72y
concordantes de la Ley N° 7021/22.

- les de terminacién del

Ademas de las ya indicadas en la cldusula anterior, otras causales de terminacién de contrato son:

No Aplica
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1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratacin, observen los mas altos niveles éticos, ya sea durante el proceso de licitacién o
de ejecucion de un contrato. La convocante actuara frente a cualquier hecho o reclamacién que se considere fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario publico, o quien actte en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un proceso de contratacion, hayan incurrido
en précticas fraudulentas o corruptas, la convocante debera:

(i) En la etapa de oferta, se descalificara cualquier oferta del oferente y/o rechazara cualquier propuesta de adjudicacion relacionada con el proceso de
adquisicion o contratacidn de que se trate; y/o

(i) Durante la ejecucién del contrato, se rescindira el contrato por causa imputable al proveedor;

(iii) Se remitiran los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las practicas fraudulentas o corruptivas, a la Direccién Nacional de
Contrataciones Publicas, a los efectos de la aplicacidn de las sanciones previstas.

(iv) Se presentara la denuncia ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en la legislacién penal.
Fraude y corrupcién comprenden actos como:
(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de otra parte;

(i) Cualquier acto u omisién, incluyendo la tergiversacién de hechos y circunstancias, que engafien, o intenten engafiar, a alguna parte para obtener un
beneficio econdémico o de otra naturaleza o para evadir una obligacién;

(iii) Perjudicar o causar dafio, 0 amenazar con perjudicar o causar dafio, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar las acciones
de una parte;

(iv) Colusidn o acuerdo entre dos o mas partes realizado con la intencién de alcanzar un propésito inapropiado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las
acciones de otra parte.

(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislacidn vigente.

3. Los oferentes deberan declarar que por si mismos o a través de interpésita persona, se abstendran de adoptar conductas orientadas a que los funcionarios o
empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones
mas ventajosas con relacién a los demds participantes.

Medi rnativ R ion nfli ravé Avenimien

“Los contratistas, proveedores, consultores y contratantes, podran solicitar la intervencién de la Direccion Nacional de Contrataciones Publicas alegando el
incumplimiento de los términos y condiciones pactados o controversias legales o técnicas en los contratos regidos por la Ley N° 7021/22. Una vez recibida la
solicitud respectiva, dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes a la fecha de su recepcién, la Direccién Nacional de Contrataciones Plblicas sefialara dia y hora
para audiencia de avenimiento a la que seran citadas las partes. Los requisitos y formalidades para admitir o rechazar la solicitud de intervencién, asi como los
demas tramites del procedimiento de avenimiento seran dispuestos en la reglamentacidn. Seran aplicables al procedimiento de Avenimiento las disposiciones
contenidas en la seccién | del Capitulo XVI “PROCEDIMIENTOS JURIDICOS SUSTANCIADOS ANTE LA DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS” de la
Ley N° 7021/22.

El procedimiento de Mediacién se podra llevar a cabo ante:

No Aplica

El mediador debera pertenecer a las Listas del Poder Judicial o del CAMP, segln la seleccién de sede establecida.

El procedimiento arbitral se podra llevar a cabo ante las sedes del Centro de Arbitraje y Mediacién del Paraguay (en adelante, "CAMP"). El tribunal sera conformado por:

No Aplica
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MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedor y en los plazos dispuestos para el efecto por la normativa
vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.
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FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta seccion son los estandar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparacidn de sus ofertas.

ESTA SECCION DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE MANTENERLO EN FORMATO EDITABLE A FIN DE
QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.
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