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RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria

ID de Licitacion:

Convocante:

Unidad de Contratacién:

Etapasy Plazos

Lugar para Realizar
Consultas:

Lugar de Entrega de Ofertas:

Lugar de Apertura de
Ofertas:

471841

Municipalidad de Arroyos 'y
Esteros

Uoc Municipalidad de
Arroyos y Esteros

Através del SICP

Oficina UOC - Municipalidad
de Arroyos y Esteros

Oficina UOC - Municipalidad
de Arroyos y Esteros

Adjudicaciony Contrato

Sistema de Adjudicacion:

Vigencia del Contrato:

Datos del Contacto

Nombre:

Teléfono:

Total

Hasta recepcion definitiva

Arg. Jorge Adalberto Vergara
Arenas

0510272114

Nombre de la Licitacién:

Categoria:

Tipo de Procedimiento:

Fecha Limite de Consultas:

Fecha de Entrega de Ofertas:

Fecha de Apertura de
Ofertas:

Anticipo:

Cargo:

Correo Electrénico:

Reparacién de 3 aulas Esc.
Bas. N° 524 Ramoén .
Cardozo

72000000 - Servicios de
Construcciony
Mantenimiento

MCN - Menor cuantia
nacional

26/08/2025 12:00

29/08/2025 08:30

29/08/2025 09:00

20.0%

Encargado Dpto. de Obras

uocmuniarroyos@gmail.com
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DATOS DE LA CONVOCATORIA

Los Datos de la Licitacién constituye la informacion proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar
del proceso particular, y que sirvan de base para la elaboracion de las ofertas por parte de los potenciales oferentes.

Datos de la Convocatoria

Los datos de la licitacion seran consignados en esta seccion y en el Sistema de Informacion de Contrataciones Publicas
(SICP), los mismos forman parte de los documentos del presente procedimiento de contratacion.

Difusion de los documentos de la Convocatoria

Todos los datos y documentos de este procedimiento de contratacién deben ser obtenidos directamente del (SICP). Es
responsabilidad del oferente examinar todos los documentos y la informacidn de la convocatoria que obren en el mismo.

Las compras publicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible. El Estado por medio de las actividades de
compra de bienes y/o servicios sostenibles, busca incentivar la generacion de nuevos emprendimientos, modelos de
negocios innovadores y el consumo sostenible. La introduccion de criterios y especificaciones técnicas con
consideraciones sociales, ambientales y econdémicas tiene como fin contribuir con el Desarrollo Sostenible en sus tres
dimensiones.

En este sentido, Paraguay cuenta con una Politica de Compras Publicas Sostenibles y una guia practica para las
convocantes y oferentes, a las cuales se deberan de ajustar y que se encuentran disponibles en los siguientes links:
https://www.contratacion \Vi n mpras- icas- ni n-de-accion-compras- icas- ni y

convocantes/compras_publicas_sostenibles,

El simbolo “CPS” en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

Todo potencial oferente que necesite alguna aclaracién de la convocatoria o del pliego de bases y condiciones, podra
solicitarla a la convocante a través del (SICP) dentro del plazo establecido. Las consultas recibidas deberan ser
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https://www.contrataciones.gov.py/dncp/compras-publicas-sostenibles/plan-de-accion-compras-publicas-sostenibles/
https://www.contrataciones.gov.py/dncp/guia-practica-de-compras-publicas-sostenibles-para-convocantes/compras_publicas_sostenibles/

respondidas por las convocantes y publicadas directamente a través del SICP.

Se prorrogara de forma automatica en el SICP, el plazo tope para la realizacidén de consultas cuando la fecha del acto de
presentacidn de ofertas sea modificada.

La convocante podra establecer una junta de aclaraciones para la evacuacion de consultas sobre la convocatoria y los
pliegos de bases y condiciones, de forma adicional a las consultas, debiendo fijar la fecha, hora y lugar de realizacién en el
SICP.

La convocante podra optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o podra diferirlas, para que sean
respondidas conforme con los plazos de respuestas o emisién de adendas. En todos los casos se debera levantar acta
circunstanciada.

Las aclaraciones realizadas durante los procedimientos de contratacién no seran consideradas modificaciones a las bases
de la contratacion.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no sera motivo de descalificacion de la oferta.

Formato y firma de la oferta

1. El formulario de oferta y la lista de precios seran firmados, fisica o electrénicamente, seglin corresponda por el oferente
o por las personas debidamente facultadas para firmar en nombre del oferente.

2. No seran descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.

3. Los textos entre lineas, tachaduras o palabras superpuestas seran validos solamente si llevan la firma de la persona que
firma la oferta.

4, La falta de foliatura no podra ser considerada como motivo de descalificacion de las ofertas.

Plazo para presentar las ofertas

Las ofertas deberan ser recibidas por la convocante en la fecha y hora que se indican en el SICP.

La convocante podra, extender el plazo originalmente establecido para la presentacion de ofertas mediante la prérroga de
fecha tope o la postergacion de la apertura de ofertas.

En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la fecha limite
original para presentar las ofertas, quedaran sujetos a la nueva fecha prorrogada.

Cuando la presentacion de oferta sea electrénica la misma debera sujetarse a la reglamentacion vigente.

feren N CONSOrCi

Dos 0 mas interesados podran unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona juridica distinta y
deberan designar a uno de sus integrantes como lider quien suscribird la oferta y los documentos relativos al
procedimiento de contratacion. Se debera realizar el procedimiento de activacion del consorcio directamente a través del
Registro de Proveedores del Estado.
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Para ello deberan presentar una escritura publica de constitucion que relna las caracteristicas previstas en el Decreto
reglamentario o un acuerdo de intencién de participaciéon en contrato de consorcio, el cual se debera formalizar por
escritura publica en caso de resultar adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podran presentar ofertas individuales ni conformar mas de un consorcio en un mismo
lote o item, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformar otro consorcio que participe en
diferentes partidas.

En todo lo demads deberan ajustarse a lo dispuesto en la normativa legal vigente.

Idiom f

La oferta debera ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompafiada de su traduccion oficial, realizada por un
traductor publico matriculado en la Republica del Paraguay.

La convocante permitira la presentacion de catalogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin traduccién:

No Aplica

Precio y formulario de la oferta

El oferente indicara el precio total de su oferta y los precios unitarios para todos los rubros de las obras que se propone
suministrar, utilizando para ello el formulario de oferta y lista de precios, disponibles para su descarga a través del SICP,
formando ambos un Gnico documento.

Cuando la presentacion de la oferta se realice a través del médulo de oferta electrdnica, se considerara que el listado de
items forma parte del formulario de oferta electrénico, y debera sujetarse en todo lo demas a la reglamentacidn vigente.

1. Para la cotizacion el oferente debera ajustarse a los requerimientos que se indican a continuacion:

1. La convocante no efectuara pagos por los rubros ejecutados para los cuales el oferente no haya indicado precios, por
cuanto los mismos se consideraran incluidos en los precios unitarios y totales que figuren en el formulario de oferta. El
precio cotizado debera ser el mejor precio posible, considerando que en la oferta no se aceptara la inclusion de
descuentos de ningun tipo.

2. En el caso del sistema de adjudicacion por la totalidad de las obras requeridas, el oferente debera cotizar en la lista de
precios todos los items, con sus precios unitarios y totales correspondientes.

3. En el caso del sistema de adjudicacidn por lotes, el oferente cotizard en la lista de precios uno o mas lotes, e indicara
todos los items del lote ofertado con sus precios unitarios y totales correspondientes. En caso de no cotizar uno o mas
lotes, los lotes no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

4. En el caso del sistema de adjudicacion por items, el oferente podra ofertar por uno o mas items, en cuyo caso debera
cotizar el precio unitario y total de cada uno o mas items, los items no cotizados no requieren ser incorporados a la
planilla de precios.

2. En caso de que se establezca en las bases de la contratacion, los precios indicados en la lista de precios seran consignados
separadamente de la siguiente manera:

a) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la Republica del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso
de ser adjudicado el contrato; y

b) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si lo hubiere, enumerados en los datos de la
licitacion.
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Abastecimiento simultaneo

En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultaneo, en éste apartado se deberd indicar la manera de distribucién

de los mismos:

No Aplica

Moneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta y pago sera:

Guaranies

La cotizacién en moneda diferente de la indicada en este apartado sera causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es

en guaranies, la oferta se debera expresar en nimeros enteros, no se aceptaran cotizaciones en decimos y céntimos.

i f -CP

El oferente presentara su oferta original. Adicionalmente, la convocante podra requerir copias de las ofertas en la cantidad indicada

en este apartado, las copias deberan estar indicadas como tales.

Cuando la presentacion de las ofertas se realice a través del mdédulo de Oferta Electrénica, la convocante no requerira de copias.

Cantidad de copias requeridas:

No Aplica

Mé resentacion f

El método de presentacion de ofertas para esta convocatoria sera:

Un sobre

En caso de presentacion fisica, los sobres deberan:

1. Indicar el nombre y la direccién del oferente;
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2. Estar dirigidos a la convocante;

3. Llevar la identificacion especifica del proceso de contratacién indicado en el SICP; y
4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.
5. Identificar si se trata de un sobre técnico o econémico.

La convocante podra determinar el método de presentacion de ofertas en un sobre o en doble sobre. En este Gltimo caso, el primer
sobre contendré la oferta técnica, incluyendo los documentos que acrediten la personeria del oferente y el segundo sobre,
contendra la oferta econémica. En caso de presentacion de ofertas fisicas, las mismas deberan ser entregadas a la convocante en
sobres cerrados. Cuando las mismas deban ser presentadas en doble sobre, la convocante debera resguardar las ofertas técnicas y
econdmicas hasta su apertura.

Si los sobres no estan cerrados e identificados como se requiere, la convocante no se responsabilizard en caso de que la oferta se
extravie o sea abierta prematuramente.

El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigira la presentacion de copias de los
mismos con la oferta.

Los oferentes inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado, podran presentar con su oferta, la Constancia del Perfil
del Proveedor, que reemplazara a los documentos solicitados por la convocante en el presente pliego.

Cuando la presentacién de oferta sea electrénica la misma debera sujetarse a la Resolucion DNCP N° 3800/23.

Los oferentes deberan indicar en su oferta, qué documentos que forman parte de la misma son de caracter reservado e
invocar la norma que ampara dicha reserva, para asi dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE
ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL" Si el oferente no hace
pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se entendera que toda su oferta y documentacion es publica.

Ofertas Alternativas

Se permitird la presentacion de oferta alternativa, seglin los siguientes criterios a ser considerados para la evaluacién de la misma:

No Aplica

Periodo de validez de las of

Las ofertas deberan mantenerse validas (en dias corridos) por:

30

Las ofertas se deberan mantener vélidas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha limite para la
presentacion de ofertas, establecido por la convocante. Toda oferta con un periodo menor sera rechazada.
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La convocante en circunstancias excepcionales podra solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la
oferta, por lo tanto la Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera ser también prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantia de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que
acepten la solicitud de prérroga no se les solicitara ni permitira que modifiquen sus ofertas.

Garantias: instrumentacion, plazos y ejecucion.

w

1
2
3
4

. La Garantia de Mantenimiento de Oferta debera expedirse por el equivalente 5% (cinco por ciento) del monto total
de la oferta. El oferente debe adoptar cualquiera de las formas de instrumentacion de las garantias dispuestas en el
SICP por la Convocante.
La Garantia de Mantenimiento de Oferta en caso de oferentes en consorcio debera ser presentada de la siguiente
manera:
1. 1. 1. Consorcio constituido por escritura publica: deberan emitir a nombre del consorcio legalmente
constituido por escritura publica o del lider del consorcio.
2. Consorcio con acuerdo de intencién de participacion en contrato de consorcio: deberan emitir a
nombre del lider del consorcio.
La Garantia de Mantenimiento de Ofertas podra ser ejecutada:

. Si el oferente altera las condiciones de su oferta,

. Siel oferente retira su oferta durante el periodo de validez de ofertas,

. Sino acepta la correccién aritmética del precio de su oferta, en caso de existir, o
. Si el adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:

d.1 Firmar el contrato,

d.2 Suministrar los documentos indicados en las bases de la contratacion para la firma del contrato,

d.3 Suministrar en tiempo y forma la garantia de cumplimiento de contrato,

d.4 Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,

d.5 No se formaliza el consorcio por escritura publica antes de la firma del contrato.

4.

En los casos de contratos abiertos las garantias se regiran por lo dispuesto en el Decreto Reglamentario y la
reglamentacion emitida por la DNCP para el efecto.

En caso de instrumentarse las garantias a través de Garantia Bancaria, deberd estar sustancialmente de acuerdo con
el formulario incluido en la Seccién "Formularios".

Las Garantias tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de
instrumentacion adoptada, debera ser pagadera ante solicitud escrita de la convocante donde se haga constar el
monto reclamado, cuando se tenga acreditada una de las causales de ejecucidn de la garantia. En estos casos sera
requisito que previamente el oferente sea notificado del incumplimiento y la intimacion de que se hara efectiva la
ejecucion del monto asegurado.

Si la prestacion de los servicios o la ejecucion de la obra, se realizare en un plazo menor o igual a diez dias calendario
posteriores a la firma del contrato, la garantia de cumplimiento debera ser entregada antes del cumplimiento de la
prestacion.

La garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a mas
tardar treinta (30) dias contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud de
contrato, incluyendo cualquier obligacion relativa a la garantia de los bienes

El plazo de validez de la Garantia de Mantenimiento de Oferta (en dias calendario) sera de:
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60

El oferente debera presentar como parte de su oferta una Garantia de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello
en el SICPy por el plazo indicado en este apartado.

1. Un oferente podra retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envio de una comunicacioén
por escrito, debidamente firmada por el representante autorizado. La sustitucion o modificacion correspondiente de la
oferta debera acompafiar dicha comunicacién por escrito.

2. Todas las comunicaciones deberan ser:

a) Presentadas conforme a la forma de presentacidn e identificacién de las ofertas y ademas los respectivos sobres
deberan estar marcados "RETIRO", "SUSTITUCION" o "MODIFICACION";

b) Recibidas por la convocante antes del plazo limite establecido para la presentacion de las ofertas;

Las ofertas cuyo retiro, sustitucién o modificacién fuere solicitada seran devueltas sin abrir a los oferentes remitentes,
durante el acto de apertura de ofertas.

3. Ninguna oferta podra ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha limite para
presentar ofertas y la expiracion del periodo de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta o cualquier
extensidn si la hubiere, caso contrario, se hara efectiva la Garantia de Mantenimiento de Oferta.

Cuando la presentacién de oferta se realice a través del mddulo de oferta electrénica la misma debera sujetarse a la
reglamentacion vigente

Apertura de ofertas

1. La entidad convocante procederd a la apertura de las ofertas y, en caso de existir notificaciones de retiro, sustitucién o
modificacién de las propuestas, se leera durante el acto publico en presencia de los oferentes o sus representantes segin
la hora, fechay lugar previamente establecidos en el SICP.

2. Cuando la presentacion de la oferta sea electrdnica, el acto de apertura debera sujetarse a la reglamentacion vigente, en
la hora y fecha establecida en el SICP.

3. Primero se procedera a verificar los sobres de las ofertas recibidas, marcados como:

a) "RETIRO": Se leeran en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no sera abierto sino devuelto al oferente
remitente. No se permitira el retiro de ninguna oferta a menos que la comunicacién de retiro contenga una
autorizacién valida y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

b) "SUSTITUCION": Se leeran en voz alta y se intercambiara con la oferta correspondiente que esta siendo sustituida;
la oferta sustituida no se abrird y se devolvera al oferente remitente. No se permitira la sustitucion de ninguna oferta a
menos que la comunicacién de sustitucién contenga una autorizacion vélida y sea leida en voz alta en el acto de
apertura de las ofertas.

¢ ) "MODIFICACION": Se abriran y leeran en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitird ninguna
modificacion a las ofertas a menos que la comunicacion de modificacion contenga una autorizacion valida y sea leida
en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. Solamente se consideraran en la evaluacion los sobres que se abren y
leen en voz alta durante el Acto de Apertura de las Ofertas.

4. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberdn contar con autorizacién
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suficiente para suscribir el acta y para revisar los documentos de los demas oferentes, bastando para ello la presentacion
de una autorizacidn escrita del firmante de la oferta, esta autorizacién podra ser incluida en el sobre oferta o ser portada
por el representante.

5. Se solicitara a los representantes de los oferentes presentes que firmen el acta. La omision de la firma por parte de un
oferente no invalida el contenido y efecto del acta. Se distribuira una copia del acta a todos los presentes.

6. Las ofertas sustituidas y modificadas, que no sean abiertas y leidas en voz alta durante el acto de apertura no podran ser
consideradas para la evaluacién sin importar las circunstancias y seran devueltas sin abrir a los remitentes.

7. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omision sustancial que no podra ser subsanada en
ninguna oportunidad una vez abiertas las ofertas. En cuanto a la garantia de mantenimiento de oferta debera estar
debidamente extendida.

8. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura debera ser comunicada a través del SICP para su difusién, dentro de
los dos (02) dias habiles de la realizacién del acto de apertura.

9. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica debera ser comunicada a través del SICP, para su difusion,
dentro de los dos (02) dias habiles de la realizacién del acto de apertura, se procedera de igual manera una vez finalizado el
acto de apertura econdémico.

Visita al sitio de eiecucion del

La convocante dispone la realizacion de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

Fecha: 21 de Agosto de 2025
Lugar: Oficina de la UOC - Municipalidad de Arroyos y Esteros
Hora: 08:00

Procedimiento: Se esperara a todos los potenciales oferentes a la hora estipulada, con una tolerancia de 10 minutos y
luego se partira desde las instalaciones de la Municipalidad hasta el sitio donde se ejecutara la obra

Nombre y contacto del funcionario responsable de guiar la visita: Funcionario designado por el Dpto. de Obras
Participacion Obligatoria: Si

Al culminar la visita, se labrara acta en la cual conste, la fecha, lugar y hora de realizacion, en la cual se identifique el
nombre de las personas que asistieron en calidad de potenciales oferentes, asi como del funcionario encargado de dicho
acto.

Los gastos relacionados con dicha visita correran por cuenta del oferente

La visita o inspeccidn técnica debe fijarse al menos un (1) dia habil antes de la fecha tope de consulta.

Cuando la convocante haya establecido que sera requisito de participacion, el oferente que conozca el sitio podra declarar bajo fe
de juramento conocer el sitio y que cuenta con la informacidn suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

En todos los casos, el procedimiento para su realizacidén debera difundirse en las bases de la contratacion.

Las condiciones de participacion no deberan ser restrictivas ni limitativas.
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Datos para la identificacion del sitio de obras

La obra sera ejecutada en el inmueble individualizado como:

Finca o Matricula N°: 2756, Registro Agrario: 19615

Sitio donde se ejecutara la obra: ESC. BAS. N° 524 RAMON |. CARDOZO
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REQUISITOS DE PARTICIPACION Y CRITERIOS DE
EVALUACION

Esta seccion contiene los criterios que la convocante utilizara para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las
calificaciones requeridas. Ningln otro factor, método o criterio sera utilizado.

~ondicién de Participacid

Podran participar de este procedimiento, las personas fisicas, juridicas y/o Consorcio, constituidos o con acuerdo de
intencidn, inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado.

Los oferentes domiciliados en la Republica del Paraguay, que pretendan participar en un procedimiento de contratacién,
no deberan estar comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuestas y contratar con el Estado,
establecidas en la Ley N° 7021/22 "DE SUMINISTROS Y CONTRATACIONES PUBLICAS".

En los casos de procedimientos de contratacién de caracter nacional podran participar las sucursales de las matrices
internacionales constituidas en la Republica del Paraguay. Solo seran admitidas como criterios de adjudicacion las
capacidades, experiencia y aptitudes de la sucursal recabadas desde su constitucién, sin admitirse la utilizacion de las
cualidades de la casa matriz u otras filiales o sucursales.

Requisitos de Calificacid

Calificacion Legal. Los oferentes deberan declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones
para contratar con el Estado, segin lo establecido en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22 en concordancia con el Articulo 19
de su Decreto Reglamentario. Esta declaracion forma parte del formulario de oferta en los casos que el procedimiento de
contratacion sea convencional y formulario de Oferta electrénica en el caso que se utilice el médulo de oferta electrénica.

Seran desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para
presentar propuesta y contratar con el Estado, a la hora y fecha limite de presentacion de ofertas o a la fecha de firma del
contrato.

A los efectos de la verificacion de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en el articulo 21 de la Ley N°
7021/22, el comité de evaluacién realizara el siguiente analisis:

1. Verificara que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas, la declaracién jurada de no estar
comprendido en las prohibiciones y limitaciones para presentar propuesta y contratar, y ademas las constancias de
registro de estructura juridica y de beneficiarios finales.

2. Verificara los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan
comprendidos en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22.
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3. Verificara por los medios disponibles, si el oferente y los demas sujetos individualizados en las prohibiciones o
limitaciones contenidas en los incisos, aparecen en la base de datos del SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL
HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL.

4, Si se constatara que alguno de las personas mencionadas en el parrafo anterior figura en la base de datos del
SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL, el comité analizara acabadamente
si tal situacion le impedira ejecutar el contrato, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, segiin sea
el caso.

5. Verificard que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaracién de Personas, debidamente firmado,
conforme a los estandares establecidos, y cotejara los datos con las personas fisicas inhabilitadas que constan en el
registro de “Sanciones a Proveedores” del SICP. Con el objeto de verificar si los directores, gerentes, socios gerentes,
quienes ejerzan la administracion, accionistas, cuotapartistas o propietarios se encuentren dentro de los criterios
contemplados en los incisos g), h), i), y j) de la Ley 7021/22.

6. El comité podra recurrir a fuentes publicas o privadas de informacion, para verificar los datos proporcionados por el
oferentey las obrantes en el registro de inhabilitados de la DNCP.

7. Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos en virtud a lo dispuesto en el articulo
21 de laLey N°7021/22, la oferta sera rechazada y se remitiran los antecedentes a la DNCP para los fines pertinentes.

Metodo de Evaluacid

Basado Gnicamente en precio

La evaluacion de ofertas con el criterio basado Unicamente en precio, luego de haber realizado la correccién de errores

aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluacién procedera a solicitar a
los oferentes una explicacién detallada de la composicién del precio ofertado de cada item, rubro o partida
adjudicable, conforme al siguiente parametro:

1. En obras publicas: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al
20% para ofertas por debajo del precio referencial y 10% para ofertas que se encuentren por encima del
referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratacion.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien o
servicio, el precio sera declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El analisis de los precios, con esta metodologia, sera aplicado a cada item, rubro o partida que componga la ofertay
en cada caso debera ser debidamente fundada la decisién adoptada por la Convocante en el ejercicio de su facultad
discrecional.

Para la evaluacién de ofertas basada en la multiplicidad de criterios, en cuanto al andlisis del precio se podra
considerar el parametro

mposicion de Preci

La estructura minima del desgloce de composicion de los precios, sera:
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Fecha ftem N°
Obra Unidad :

1. Equipoa Modelo de Equipo Horas de c/ equipo Costo Horario Costo Total Hora Horario
utilizar Gs. Gs.

1. Total Gs.

2. Mano de Cantidad de Horas de ¢/ Costo Horario Costo Total Hora Horario
Obra Trabajadores Trabajador Gs. Gs.

2. Total Gs.

3. Produccién de equipo p/h=

Costos Horario (A+B)

4. Costo Unitario de la Ejecucion (A+B)/C =D

5. Materiales

Unidad

Consumo

Costo Horario
Gs.

Costo Total Hora Horario
Gs.
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C) Total Gs.

6. Transporte DMT KM

Consumo

Costo Horario
Gs.

Costo Total Hora Horario
Gs.

C) Total Gs.

Costo Directo Total [D+E+F] Gs
Gastos Generales [% s/ (CDT)] (GG) Gs
Beneficio e Impuestos [% s/ (CDT)] (Bel) Gs
Costo Unitario [CDT + G.G. + BEL] (CU) Gs

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)

COSTO UNITARIO ADOPTADO [CU + IVA]

El oferente podra presentar junto con su oferta el desgloce de composicién de precios, cuando su oferta se encuentre fuera de los

parametros establecidos en la clausula anterior.
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Margen referencia en pr imien ntr ion r r internacion

En los procedimientos de contratacion de caracter internacional, las convocantes otorgaran el beneficio de margen de
preferencia del 10% (diez por ciento), a las ofertas que incorporen:

1. Elempleo de los recursos humanos del pais.
2. Laadquisiciony locacion de bienes producidos en la RepUblica del Paraguay.

Para el otorgamiento del beneficio, los Oferentes deberan acreditar como minimo el porcentaje de contenido nacional
establecido en la reglamentacion vigente en la materia.

1. Formulario de Oferta (*)

[El formulario de oferta y lista de precios, generados electronicamente a través del SICP, deben ser completados y firmados
por el oferente.

En caso de que se emplee el médulo de oferta electronica se considerard que el listado de items forma parte del formulario
de oferta electronica, y deberd sujetarse en todo lo demds a la reglamentacion vigente.]

2. Garantia de Mantenimiento de Oferta (*)
La garantia de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma establecida en el SICP.
3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social (**)
4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**)
5. Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)
6. Patente comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento del oferente. (**)

7. Declaracién Jurada de “Declaracidon de Personas”, de conformidad con el formulario estandar -
Seccion Formularios (**)
8. Documentos legales .Oferentes.

8.1. Personas Fisicas.
a. Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta. (*)
b. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes - RUC (*)

c. En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representacion, deberad acompaiiar una fotocopia
simple de su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura
Publica para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitacién. No es necesario que el
poder esté inscripto en el Registro de Poderes. (*)

8.2. Personas Juridicas.

1. Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona juridica tales como la Escritura
Publica de Constitucidn y protocolizacién de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberan estar inscriptos en la
Seccion Personas Juridicas de la Direccion de Registros Publicos. (*)

2. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes. (*)

3. Fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o apoderados de la sociedad. (*)

16/70



d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Publica (no es necesario
que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representacion del
firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anénimas. (*)

8.3. Oferentes en Consorcio.

a. Cadaintegrante del consorcio que sea una persona fisica domiciliada en la Republica del Paraguay debera presentar
los documentos requeridos para Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes Individuales.
Personas Fisicas. Cada integrante del consorcio que sea una persona juridica domiciliada en Paraguay debera
presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales Personas Juridicas. (*)

b. Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intencién de constituir el consorcio por escritura
publica en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato. Las formalidades de los acuerdos de
intenciony de los consorcios seran determinadas por la Direccién Nacional de Contrataciones PUblicas (DNCP). (*)

c. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intencidn de
consorciarse. Estos documentos pueden consistir en (*):
i. Un poder suficiente otorgado por escritura publica por cada miembro del consorcio (no es necesario
que esté inscripto en el Registro de Poderes); o
ii. Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representacién del
firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anénimas.

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
consorcio, cuando se haya formalizado el consorcio. Estos documentos pueden consistir en (*):
i. Un poder suficiente otorgado por escritura publica por la Empresa Lider del consorcio (no es necesario que
esté inscripto en el Registro de Poderes); o
ii. Los documentos societarios de la Empresa Lider, que justifiquen la representacion del firmante, tales como
actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades andnimas.

En caso de que los procedimientos no sean por el mddulo de oferta electrénica, el oferente debera presentar el Formulario de
Oferta y la Planilla de precio, para los casos en que se utilice el Médulo de Oferta Electrdnica los datos se deberan cargar en el
Formulario de oferta electrénica de conformidad a la normativa vigente.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta de
conformidad al Decreto Reglamentario.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberan estar vigentes a la fecha y hora tope de presentacion de ofertas.

Con el objetivo de calificar la situacidn financiera del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacién
requerida

Oferente Consorcios
Individual
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Todas las Cada Socio
Partes Socio Lider
Combinadas
* Coeficiente de Liquidez: Activo Debe Debe Completar el
corriente / Pasivo Corriente debe cumplir cumplir formulario
serigual o mayor a 1. Esta conel con el "Situacion
informacién seré extraida del requisito. requisito. Financiera"y
Balance General correspondiente a presentar los
los ejercicios fiscales cerrados documentos
siguientes: 2022, 2023 y 2024 que se indiquen
en el pliego de
basesy
condiciones.
¢ Coeficiente de Solvencia: Pasivo Debe Debe Completarel
Total / Activo Total igual o menor cumplir cumplir formulario
a 0,8. Esta informacidn sera con ?l con ?l j'Situe.lcién
extraida del Balance General requisito. requisito. Financiera"y

correspondiente a los ejercicios
fiscales cerrados siguientes: 2022,
2023y 2024

presentar los
documentos
que seindiquen
en el pliego de
basesy
condiciones.
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« Demostrar que posee o que tiene Debe Debe Debe Debe Completar el

acceso a suficientes activos cumplir cumplir con cumplir cumplir formulario
liquidos, activos reales libres de con el el requisito por lo por lo "Situacién
gravamenes, lineas de crédito y requisito. menos menos Financiera",y
otros medios financieros conel conel presentar los
(independientemente de cualquier 25% del 40% del documentos
anticipo estipulado en el contrato) requisito | requisito probatorios
para cumplir los requisitos en minimo minimo | que se indiquen
materia de flujo de fondos para la en el pliego de
construccion exigidos para el o los basesy
contratos en caso de suspension, condiciones.

reanudacion de faenas u otros
retrasos en los pagos.

El minimo de activos liquidos y/o
acceso a créditos libres de otros
compromisos contractuales del
adjudicatario sera: 20%

Las deducciones al flujo de fondos
exigidos por compromisos derivados de
otros contratos solo se haran cuando
dichos contratos se encuentren en
ejecucion.

Este minimo de activos liquidos que
constituird el capital operativo, debe ser
el resultado de la diferencia entre el
Activo Corriente menos el Pasivo
Corriente.

Puede ser complementado con lineas de
crédito otorgadas por entidades
financieras.

Para evaluar el presente criterio, el oferente debera presentar las siguientes documentaciones:

a. Autorizacién para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el oferente es cliente (se debe indicar
datos completos)

b. Indicary adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del oferente a recursos financieros para cumplir
los requisitos de calificacion, para el efecto debera presentar Cartas Compromiso de un Banco de plaza de otorgar
una linea de crédito del 20% ofertado, que debe contener el nombre e ID del llamado.

c. Para contribuyente de IRACIS O IRE GENERAL Balances Impositivos acompafiados de la Constancia de presentacion
de Estados financieros y anexos correspondiente a los ejercicios fiscales cerrados (2022, 2023 y 2024)

d. Para contribuyentes del IRPC O IRE SIMPLE Formulario 106 de Declaracién Jurada a la SET correspondiente a los
ejercicios fiscales cerrados (2022, 2023 y 2024).

e. Para contribuyentes del IRP Formulario 104 de Declaracion Jurada a la SET correspondiente a los ejercicios fiscales
cerrados (2022, 2023 y 2024)

f. Para contribuyentes del IVA General Formulario 120 de Declaracién Jurada a la SET correspondiente a los ejercicios
fiscales cerrados (2022, 2023 y 2024)
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Experienci Len of

Ex

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacion requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas

e Haber generado, Debe Debe Debe Debe Completar los
durante los mejores cumplir cumplir con cumplir cumplir Formularios: Experiencia
cinco (5) afios de conel el requisito. porlo por lo general en
los Gltimos diez (10) requisito. menos con menos con construccién y Facturacion
afios, en promedio el 25% de el 40% de anual media en
un volumen anual los los construccién.
de facturacién igual req'uisitos requisitos
o superior a 50% minimos minimos

« El promedio del requeridos. | requeridos.
volumen anual de
negocios se define
como el total de las
facturas legales
correspondientes a
obras en ejecucion
o terminadas por el
oferente, dividido
el nimero de (5)
afos sefalado en el
parrafo precedente.

rienci ifica en obr

Requisitos Minimos

Requisitos de Cumplimiento

Documentacion
requerida

20/70



Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas

e Participacién en calidad de Debe Debe Debe Debe Completar el
contratista, integrante de un cumplir cumplir con cumplir cumplir formulario de
consorcio en el porcentaje de conel el requisito. por lo por lo "Experiencia
participacién, o subcontratista requisito. menos con menos con especificaen
autorizado por la el 25% de el 40% de Construccion”
Administracién Contratante en los los
al menos un (1) contrato, requisitos requisitos
durante los dltimos diez (10) minimos minimos
afos, similares a las obras requeridos. | requeridos.
propuestas.

e Lasimilitud debe basarseen la
escala fisica, la complejidad,
los métodos o la tecnologia, u
otras caracteristicas técnicas,
conforme a lo descrito en la
Seccidn Descripcion de la
Obra.

¢ Afin de cumplir este requisito,
las obras deberan estar
terminadas en un 70% por lo
menos, y el desempefio
debera haber sido
satisfactorio.

« Contar con experiencia Debe Debe Debe Completar los
minima para el contrato que cumplir cumplir cumplir formularios:
antecede u otros contratos, conel porlo por lo "Experiencia
ejecutados en el perfodo requisito. menos con menos con General en
comprendido entre los afios el 25% de el 40% de Construccion"y
20212022,2023 y 2024, en las los los "Situacion
siguientes actividades clave: requisitos requisitos Financiera"
Construccién y/o Reparacién minimos minimos
de Estructuras Edilicias requeridos. | requeridos.
en Instituciones Publicas y/o
Privadas

La experiencia solicitada tiene como base la envergadura de la obra y el alto impacto institucional de la misma.

Los siguientes documentos seran los considerados para la evaluacion de los presentes criterios:
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1. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.

2. Documento que avale la recepcion definitiva de la obra.

3. Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como minimo el 50% de la oferta presentada.

4. Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompafiar el documento que acredite la autorizacién de la
Administracién Contratante para participar como tal en el contrato

especifica en obras

Los siguientes documentos seran los considerados para la evaluacion de los presentes criterios:

1. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida
2. Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompafiar el documento que acredite la autorizacién de la
Administracion Contratante para participar como tal en el contrato.

3. Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como minimo el 50 % de la oferta presentada.

4, Documento que avale la recepcion definitiva de la obra.

~apacidad o d I

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de personal del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos minimos

Requisitos de cumplimiento

Oferente
individual

Consorcios
Todas las Cada Socio
partes socio lider
combinadas

Documentacion
requerida
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Demostrar que cuenta con personal debidamente Debe Debe Completar el

calificado para desempeifiar los siguientes cargos cumplir cumplir con formulario:
clave: 1 (uno) Ing. o Arq. para residente de obra conel el requisito "Lista del
con un minimo de 3 (tres) afios de experiencia. El requisito personal
mismo debera permanecer en la zona de obras propuesto para
durante toda la ejecucion del contrato. la obra"

Como minimo debera contar con un Jefe o
Superintendente de Obras con 3 (tres) afios de
experiencia en obras de naturaleza y complejidad
similares.

Contar con un Profesional Técnico en Seguridad
Ocupacional categoria A

Declaracién jurada de que el 70% de la mano de
obra sera del municipio de la convocante, y para
el efecto deberd presentarse el curriculo del
personal propuesto con los datos de contacto y
su certificado de vida y residencia, la convocante
se reserva el derecho a verificar los datos
proporcionados, como minimo debera contar con
6 personales de obra

1. Curriculum en el que se mencione la calificacién y experiencia de todo el personal, técnico, arquitecto y/o ingeniero y de
administracion, propuesto para desempefiarse en el lugar de ejecucidn de las obras a los fines del contrato.

2. Referencias de empresas que confirmen un desempefio satisfactorio.

3. Curriculum del personal propuesto para la ejecucion de la obra con sus respectivos documentos de resplado
4. Copia del Titulo del Residente de Obra

5. Copia del Titulo del Jefe o Superintendente de Obra

6. Copia del Titulo y registro expedido por el MTESS del Tecnico en Seguridad Ocupacional.

7. Patente Profesional del Residente de Obra y del Jefe o Superintendente de Obra

~apacidad o d :

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de equipos del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacién
requerida
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Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio Lider
Partes Socio
Combinadas
e Demostrar que puede disponer Debe Deben Debe Debe Completar los
oportunamente de los equipos cumplir cumplir con cumplir cumplir formularios:
esenciales en propiedad o en conel el requisito. porlo porlo "Lista de
alquiler, que a continuacién se requisito. menos menos con Equipos"y
indican: con el 25% el 40% de "Cronograma
e 1 (uno) Camién Volquete de los los de Utilizacién
« 5(cinco) Carretillas requisitos requisitos de Equipos"
* Juego completo de minimos minimos
herramientas de mano (mazo, requeridos | requeridos.

martillo, corta hierro, cuchara
de albaiiil, llana, fratacho,
serrucho, sierra, tenaza, pico,
pisén, plomada).

Mezcladora / Hormigonera
Andamios Metalicos

Taladro Eléctrico

Soldador Eléctrico

Pinza amperometrica digital:
voltaje hasta minimo 900 AC
voltaje hasta minimo 900 DC
corriente alterna minimo 850 A.
Resistencia minimo 50 OHM /
detector de tensidn sin
contacto. Temperatura minima
1000 C. Frecuencia minima 8
khz. Capacitancia minima 50mf
/ seguridad eléctrica categoria
minima IV. (acompanar
catalogo y autorizacion del
fabricante)

Capacimetro alcance rango
minimo 200 pico faradios a 10
mili faradios (acompanar
catalogo y autorizacidn del
fabricante.

Equipos de Seguridad (Cascos,
botas, guantes)

Equipos de Primeros Auxilios
(botiquin)

Equipos de sefializacion
luminosa (chalecos reflextivos
y cartel

Los equipos minimos
necesarios presentados por los
oferentes no deberan estar
comprometidos en otras obras
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R isi men raev r i n materi i

1. Declaracién jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la (Empresa) se encuentran con
disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones aceptables
para realizar los trabajos a que seran destinados.

2. En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo
permanecera en la obra todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas especificadas; (ii) contrato de
alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada por el propietario de que los equipos seran cedidos en alquiler o
leasing.

3. Autorizacion para verificar la veracidad de las informaciones sefialadas en el apartado Coeficiente de Solvencia.

4. Cuadro de revalto fijo en el caso de propietarios de equipos.

Con el objeto de realizar la revision, evaluacién, comparacion y posterior calificacion de ofertas, el Comité de Evaluacion
podra solicitar a los oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los oferentes se
realizaran por escrito.

A los efectos de confirmar la informacidén o documentacién suministrada por el oferente, el Comité de Evaluacién, podra
solicitar aclaraciones a cualquier fuente publica o privada de informacién.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no seran
consideradas.

No se solicitara, ofrecera, ni permitird ninguna modificacién a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para
confirmar la correccion de errores aritméticos.

Disconformidad, errores y omisiones

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a las bases de la contratacion, el Comité de Evaluacidn, requerira
que cualquier disconformidad u omisién que no constituya una desviacidn significativa, sea subsanada en cuanto a la
informacién o documentacién que permita al Comité de Evaluacidn realizar la calificacién de la oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluacion emplazara por escrito al oferente a que presente la informaciéon o documentacion
necesaria, dentro de un plazo razonable no menor a un dia habil, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité de
Evaluacion podra reiterar el pedido cuando la respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no se viole el principio de
igualdad.

Con la condicién de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitacion, la convocante corregira
errores aritméticos de la siguiente manera y notificara al oferente para su aceptacion:

a) Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las
cantidades correspondientes, prevalecera el precio unitario y el precio total sera corregido.

b) Si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevaleceran y se
corregira el total.

) En caso que el oferente haya cotizado su precio en guaranies con décimos y céntimos la convocante procedera a
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realizar el redondeo hacia abajo.

Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerd el monto expresado en palabras a menos que la cantidad
expresada en palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevaleceran las cantidades en cifras de
conformidad con los parrafos (a) y (b) mencionados.

En caso de que existan dos o mas oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de
bases y condiciones del procedimiento de contratacién, igualen en precio y sean sus ofertas las mas bajas, el comité de
evaluacién determinara cual de ellas es la mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para
el efecto por la DNCP en la reglamentacidn pertinente.

De acuerdo con el mercado, el objeto del contrato y el ciclo de vida del bien o servicio, podra usarse uno o la combinacién
de varios criterios, previstos en el articulo 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones PUblicas”.

La adjudicacion de la oferta solo podra fundamentarse en la evaluacion de los criterios sefialados en los documentos del
procedimiento de contratacion.

En los procedimientos de contratacién en los cuales se aplique la combinacién de criterios, la evaluacién de las ofertas se
llevara a cabo con base a la metodologia, criterios y parametros establecidos en los pliegos de bases y condiciones que
permitan establecer cudl es aquella que ofrece mayor valor por dinero.

En los demas casos, la convocante adjudicara el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la mas baja y
cumpla sustancialmente con los requisitos de las bases y condiciones, siempre y cuando la convocante determine que el
oferente esta calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicacidn en los procedimientos de contratacién en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, se efectuara por
las cantidades o montos maximos solicitados en el procedimiento de contratacion, sin que ello implique obligacién de la
convocante de requerir la provision de esa cantidad o monto durante de la vigencia del contrato, obligdndose si respecto de las
cantidades o montos minimos establecidos.

2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto minimo establecido, deberd consultar al proveedor si desea
ampliarlo para el siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el minimo.

3. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad de Bienes y/o Servicios
requeridos, por razones de disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podran
alterar los precios unitarios u otros términos y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitacion.

En aquellos procedimientos de contratacidn en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, cuando la Convocante deba
disminuir cantidades o montos a ser adjudicados, no podra modificar el monto o las cantidades minimas establecidas en las bases
de la contratacion.

Notificaci
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Cuando la convocante opte por notificar la adjudicacién a través del SICP, la notificacion de la misma sera realizada
de manera automatica, a los correos declarados en el Registro de Proveedores del Estado de los oferentes
presentados. A efectos de la notificacidn oficial, solo seran considerados tales correos electrdnicos. La notificacién
comprendera la Resolucién de la adjudicaciédn, el informe de evaluacion.

En sustitucion de la notificacion a través del SICP, las Convocantes podran dar a conocer la adjudicacion por medios
fisicos o electrénicos a cada uno de los oferentes, acompafiados de la copia integra de la resolucién de adjudicacion
y del informe de evaluacién, de conformidad al articulo 62 del Decreto.

La no entrega del informe en ocasion de la notificacion, suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la
convocante haga entrega de dicha copia al oferente solicitante.

3. En caso de la convocante opte por la notificacién fisica a los oferentes participantes, debera realizarse
Unicamente con el acuse de recibo y en el mismo con expresa mencién de haber recibido el informe de evaluaciény
la resolucion de adjudicacion.

4. Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberan ser notificadas a todos los oferentes, segin el
procedimiento indicado precedentemente.

5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberan ser por escrito y dirigirse a la direccion indicada en el
contrato.

Audiencia Inf .

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendra la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la
convocante explique los fundamentos que motivan su decision.

La solicitud de audiencia informativa no suspenderd ni interrumpira el plazo para la interposicidn de protestas.

El procedimiento de realizacion de la misma debera ajustarse a las reglamentaciones vigentes para el efecto.
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TECNICAS

SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES

Esta seccion constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para
que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

Al lescripcion de las of

MUNICIPALIDAD DE ARROYOS Y ESTEROS
ANEXO - ANALISIS DE COSTOS - ID 471841
REMODELACION DE 3 AULAS ESC. BAS. N° 524 RAMON I. CARDOZO
Unidad
ftem | Cédigo Catdlogo | Descripcién del Bien de Cantidad
Medida
1 82101502-004 Cartel de Obra unidad 1,00
2 72131601-002 Vallado perimetral unidad 1,00
3 72101601-9999 Demolicion de Techo (3 aulas y galeria) m? 203,18
4 72103003-001 Demolicién de Pilares en Galeria unidad 7,00
5 22103003-001 Demolicion de paredes en m_alestado(con fisuras) y para m? 51,22
sector de encadenado superior
6 72103003-001 Demolicion de cimiento de piedra en mal estado m?3 2,45
7 72103003-001 Demolicién de Puertas unidad 5,00
8 72103003-001 Demolicidn de piso existente (3 aulas y galeria) m? 187,27
9 72103003-001 Demohuon del sistema electrico (cableado y artefactos a unidad 1,00
retirar)
10 72131601-004 Excavacion y carga de zapatas de H° A° m?3 3,02
11 72131601-004 Pilares de H° A° m3 1,27
12 72131601-004 Vigas y dado de H° A° (Cumbrera y Galeria) m?3 2,80
13 72131601-004 Encadenados de H® A° m3 2,98
14 72103004-002 Excavacion y carga de cimiento de PBC, para pilares m?3 10,50
15 72101703-003 Muro de nivelacién de 0,60 para pilares m? 2,68
16 72101703-003 Muro de elevacion de 0,15 para revocar m? 86,20
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17 72101607-006 Revoque Interior y Exterior m 172,04
18 72101607-006 Revoque de viga cumbreray galeeria m? 36,55
19 72131601-01 :;l;risiiee(r)lfasdz(s),ii\c/:ic;para corredor de ladrillos ml 18.20
20 72131601-007 'dric:fAccljedZeﬁicglncierj;L:;lt%r;edssrensadosa maquina y tirantes m? 203,18
21 72101607-007 Envarillado bajo aberturas 2 @ 8 por hilada ( 2 hiladas ) ml 1,89
22 72131601-010 Puerta Metélica de 0,90 x 2,10 con marco y herrajes unidad 5,00
23 72131601-009 Contrapiso de Cascotes m? 187,27
24 72131601-009 Carpeta para pisos m? 187,27
25 72131601-009 Piso de Granito m? 187,27
26 72131601-005 Revestido ceramito en galeria m? 36,86
27 72101607-005 Zocalo de Granito ml 77,80
28 72101603-002 Canaleta area aulas ml 43,00
29 72101603-001 Bajada de PVC @ 100 ml 20,80
30 72102602-004 Vidrios dobles de 4mm m? 1,85
31 79131601-001 2t\ilnDﬁEntaci6n del Tablero principal desde el medidor de la unidad 1,00
3 72131601-001 Z;(Jf\;iss;éynnyeifrlzcacién de Tablero Principal de 15 AG con barra unidad 1,00
33 72131601-001 Alimentacion del Tablero Seccional desde el Tablero Principal unidad 1,00
34 72131601-001 Provision de Tablero Seccional para 6 llaves TM. unidad 3,00
35 72131601-001 Z;oTvés\;cén,colocaciényalimentacién de Tablero de comando unidad 3,00
36 72131601-001 Provision, colocacion y alimentacion de los circuitos de luces unidad 15,00
37 72131601-001 Provisidn, colocacidn y alimentacidn de los circuitos de tomas unidad 9,00
38 72131601-001 \F/’;E\;:ls;jz;:slocacién y alimentacion de los circuitos de unidad 6,00
39 72131601-001 Provision, colocacién y alimentacidn de los circuitos de split unidad 3,00
40 72131601-001 Provisivén y colocacidn de Artefactos fluorescentes de3x40 W | unidad 12,00
41 72131601-001 Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W ¢/ fotocélula en galeria unidad 3,00
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42 72131601-001 Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores unidad 3,00

43 40101609-001 Ventiladores de techo unidad 6,00

44 40101701-9992 Split de 24000 BTU unidad 3,00

45 72131601-012 Pintura de paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado ) m? 208,59
pared nuevo

46 72131601-012 Pintura de paredes revocadas al latex m? 456,09

47 72131601-012 Pint}Jra de:' pilares vi'st'os con afljt'imoho in'coloro (limpieza de m? 32,76
ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D)

48 72131601-012 Pintura de viga cumbreray galeria al latex m? 36,55
49 72131601-012 Pintura de balancines con pintura sintética m? 29,70
50 72131601-012 Pintura de Tejuelones con barniz m? 203,18
51 72131601-012 Pintura de Puerta Metalica con pintura sintética m2 18,90
52 72131601-012 Pintura de tirantes y liston de boca de H° A° al latex m2 150,00
53 72131601-012 Pintura de Canaleta y cafio de bajada con pintura sintética ml 63,80
54 72131601-012 Pizarron fijo de 1.30 x 3.60 con marco y porta tiza unidad 3,00
55 72131601-9984 Rampa peatoal unidad 1,00
56 72131601-013 Limpieza final y retiro de escombros gl 1,00

DETALLE DE LAS ESPECIFICACIONES TENICAS
ESCUELA BASICA N° 524 RAMON INDALECIO CARDOZO - REPARACION DE BLOQUE DE 3 AULAS
CONSIDERACIONES GENERALES

+ Todos los materiales de obra se ajustaran estrictamente a las Especificaciones Técnicas, y deberan ser previamente
aprobados por el Fiscal de Obras antes de su uso.

« Los rubros que figuran Global, abarcan la totalidad de las obras necesarias, para su realizacion, es decir ninguna de sus
partes componentes se incluyen en otros rubros.

« Para la ejecucion de los trabajos a construir, EL CONTRATISTA proveera, la mano de obra, equipos y tecnologia necesarios
para ejecutar las obras que se describen en los planos, planillas de obra, Especificaciones Técnicas y documentos
contractuales.

« EL CONTRATISTA esta obligado a emplear mano de obra calificada, métodos y elementos de trabajos que aseguren la
correcta ejecucion de la obra.

« EL CONTRATISTA, se encargara de la provision de la totalidad de los materiales a ser utilizados en la obra, como asi
también los planos, las especificaciones técnicas, planillas de obras y documentos contractuales

Preparacion de obra

Cartel de obra:

+ Los carteles que seran utilizados durante la ejecucion de obras seran: fijos con tela impresa a un lado (en carpa de vinil
impermeable con proteccidn de Rayos UV), full color adherido a la base.

» A.BASTIDORES

+ Los bastidores seran de chapa galvanizada N°24, de 1,50m x 1,20m, con tela impresa a un lado, full color adherido a la
base. El perimetro y las costillas (cada 50 cm, en sentido horizontal y vertical), seran de cafios de 30mm x 30mm de 2mm de
espesor.

» B.SOPORTES

+ Los bastidores estaran sujetos a 2 cafios galvanizados de 2 %> de 2mm de espesor. Terminacion con pintura sintética,
previa base de anti éxido.

30/70



» C.BASES
+ Los cafios galvanizados, estardan empotrados al suelo en un dado de hormigdn de 50cm x 50cm x 60cm. (dosaje 1:3:4 -
cemento, arena lavada, piedra triturada 5ta)

1. CARTEL DE ORAS
El cartel de obra tendra las siguientes especificaciones:
CARTEL DE OBRA: con chapa negra N° 18 ¢/ fondo anti dxido - pintura sintética. (2 x 1,50)

SOPORTE: Madera dura (anchico o yvyrapyta) de 3" x 3" ¢/ listones de 1 1/2" x 2" fijados con ocho bulones cabeza esférica
de 3/8" x 2", cuatro bulones cabeza esférica 3/8" x 4". Altura 1,5m.

El cartel de obra quedard en el lugar y sera propiedad de la Municipalidad. Con el Logo Oficial del Municipio

2.VALLADO PERIMETRAL

El contratista proveera todo el equipo y material para la realizacion de este trabajo. Deberd prever ademas los equipos
para la realizacion de este trabajo.
Podra utilizarse chapas o material similar a fin de proteger la zona de obras.

3. DEMOLICION DE TECHO (3 AULAS + GALERIA)

La demolicién de techo se hard en los lugares indicados en los planos. El contratista estard encargado de proveer los
equipos para la realizacion de estos trabajos.

El Contratista se encargara de retirar los escombros provenientes de este trabajo fuera de la zona de obra.

4. DEMOLICION DE PILARES EN GALERIA

La demolicién de los pilares se hara en los lugares indicados en los planos. El contratista estara encargado de proveer los
equipos para la realizacion de estos trabajos.

El Contratista se encargara de retirar los escombros provenientes de este trabajo fuera de la zona de obra.

5. DEMOLICION DE PAREDES EN MAL ESTADO (CON FISURAS) Y PARA SECTOR DE ENCADENADO SUPERIOR

Las demoliciones de las paredes se haran en las aulas que corresponden a este bloque. El contratista estara encargado de
proveer los equipos para la realizacién de estos trabajos.

El Contratista se encargara de retirar los escombros provenientes de este trabajo fuera de la zona de obra.

6. DEMOLICION DE CIMIENTO DE PIEDRA EN MAL ESTADO

La demolicion de los cimientos se hara en el aula que presenta fisuras y hundimientos. El contratista estara encargado de
proveer los equipos para la realizacién de estos trabajos.

El Contratista se encargara de retirar los escombros provenientes de este trabajo fuera de la zona de obra.

7. DEMOLICION DE PUERTAS

La demolicion de las puertas se hara en los lugares indicados en los planos. El contratista estara encargado de proveer los
equipos para la realizacion de estos trabajos.

El Contratista se encargara de retirar los escombros provenientes de este trabajo fuera de la zona de obra.

8. DEMOLICION DE PISO EXISTENTE (TRES AULAS + GALERIA)

La demolicién de los pisos se hara en los lugares indicados en los planos. El contratista estara encargado de proveer los
equipos para la realizacion de estos trabajos.

El Contratista se encargara de retirar los escombros provenientes de este trabajo fuera de la zona de obra.

9. DEMOLICION DE SISTEMA ELECTRICO (CABLEADO Y ARTEFACTOS A RETIRAR)

La demolicion de los cableados existentes y el retiro de los artefactos correra por cuenta del Contratista. El contratista
estara encargado de proveer los equipos para la realizacion de estos trabajos.

El Contratista se encargara de retirar los artefactos provenientes de este trabajo fuera de la zona de obra, no pudiendo
reutilizar los artefactos provenientes de este trabajo.

10. EXCAVACION Y CARGA DE ZAPATAS DE H° A°

Zapatas de hormigdn segun los detalles indicados

Resistencia Caracteristica del Hormigdn estructural

La misma sera de fck 210 Kg/cm2 a los 28 dias.

Encofrados

La construccion de los encofrados sera impecable. Los encofrados seran estancos, a fin de evitar el empobrecimiento del
hormigdn por escurrimiento en la lechada de cemento. Deberdn ser de facil desarme a los efectos de permitir
desencofrados parciales o sucesivos de la estructura a fin de favorecer el endurecimiento del hormigén sin alterar las
condiciones de alterabilidad del conjunto. Se dejaran previstos de antemano los agujeros y nichos necesarios, para los
artefactos de iluminacién y ventiladores.

La parte inferior de una de las caras de los moldes de columnas, quedara abierta hasta poco antes de colocar el hormigdn
a objeto de ver prolijamente limpia la punta.

A los encofrados de las vigas de luces mayores de 6 m, se proveera de una flecha hacia arriba de 2 mm. por cada metro de
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luz, ademas los encofrados deberan tener las dimensiones libres de un par de milimetros mas de los definitivos, en
consideracion del aumento del volumen de la madera a humedecerse y por contraccion del hormigén.

Los parantes de sostenes deberan apoyar sobre el suelo por intermedio de tablones y por interposicién de piezas de
madera en formas de cuiias encontradas que permitan imprimir a aquellos en cualquier momento descansos paulatinos.
Estos parantes no podran tener una separacion de mas de 0,80 m. Entre los parantes se deberan colocar alfajias en cruz en

forma de contravientos, para garantizar la estabilidad de aquellos contra refuerzos accidentales. Los parantes no podran

ser empalmados mas de una vez y en tercio de su altura, en una misma estructura no habra mas de 25% de parantes
empalmados y no mas de uno por cada cuatro de un mismo elemento; el empalme de los parantes serd con tablones en
los cuatro costados.

Armaduras

Proteccion del material

El acero para la armadura debera estar siempre protegido contra lesiones. En el momento de su colocacién en la obra,
debera estar libre de suciedades, escamas perjudiciales, pinturas, aceite u otras substancias extrafias. No obstante cuando
el acero tenga sobre su superficie herrumbres nocivas, escamas sueltas y polvos que puedan ser facilmente removibles,
debera ser limpiado por el método méas adecuado si asi lo indica el Fiscal de Obras.

Corte y doblado

El doblado de las barras de armaduras debera ejecutarse en frio en la forma indicada en los planos, y salvo otra indicacion
o autorizacidn, el doblado se efectuara de acuerdo con los resultados que a continuacién se indican: los estribos y las
barras de amarre deberan ser doblados alrededor de un perno cuyos didmetros no deberan ser en el caso de los estribos,
menores a 2 (dos) veces y de las barras a 6 (seis) veces el espesor minimo, con excepcidn de las barras mas gruesas que 1
(una) pulgada, en cuyo caso, el doblado debera efectuarse alrededor de un perno de diametro igual a 8 (ocho) veces el
didametro de la barra.

Colocacion y fijacion

Todos los aceros para armaduras deberan ser colocados exactamente en las posiciones indicadas en los planos y
firmemente sostenidos durante la colocacion y el asentamiento del hormigén. Los empalmes o uniones deberan ser
escalonados tan lejos unos de otros como sea posible. Las barras deberan ser amarradas en todas las intersecciones. Para
evitar el contacto de las armaduras con el encofrado, deberan ser separados por bloques de morteros.

La substitucién de varillas de seccién o didmetro diferente serd permitida solamente con la autorizacién especifica del
Fiscal de Obras.

Todas las varillas deberan tener una extension de fluencia convencional = 4.200 Kg./cm2.

Agregados

Los agregados finos y gruesos seran perfectamente limpios y de una granulometria acorde con el dimensionamiento del
desagiie necesario para obtener un hormigdn cuya resistencia a los 28 dias sera de 210 Kg./cm2. Ellos seran acopiados,
medidos y dosificados o transportados a la hormigonera en la forma aprobada por el Fiscal de Obras.

Mezclado del Hormigdn

El hormigonado sera mezclado mecanicamente en el lugar de su aplicacién. El hormigdn deberd ser completamente
mezclado en una hormigonera de tal capacidad y tipo que permita la obtencién de una distribucién uniforme de los
materiales en toda la masa resultante. El mezclado a mano serd permitido en caso de emergencia y con el permiso escrito
del Fiscal de Obras. Cuando tal permiso sea otorgado, las operaciones de mezclado deberan efectuarse cuidando que la
distribucion de los materiales sea en toda la masa.

El mezclado debera ser continuado hasta que se obtenga una mezcla homogénea con la consistencia requerida. Las cargas
de mezclado manual no deberan exceder el volumen de 250 litros.

Colocacién del Hormigén

Todo el hormigdn debera ser colocado antes de que haya comenzado su fraguado inicial y en todos los casos, dentro de los
30minutos luego del mezclado, excepto cuando el Fiscal de Obras autorice proceder de otra manera.

Debera tenerse especial cuidado en la carga de las superficies inclinadas, el hormigén debera tener la consistencia
necesaria para no escurrir, asi también debera ser suficientemente trabajable para rellenar los nervios de las placas
alivianadas. El hormigdn, durante e inmediatamente luego de su colocacién deberd ser bien compacto. Para ello, se
proveera la suficiente cantidad de varillas azadones y pisones, para compactar cada carga antes de que sea descargada la
siguiente y para evitar la formacién de juntas entre las distintas cargas. Para obtener una superficie lisa y uniforme, se
debera efectuar a lo largo de todas las cargas apisonado adicional conjuntamente con el empleo de varillas o azadones.

El empleo de vibradores estara supeditado a la aprobacion del Fiscal de Obras. El hormigdn debera ser colocado en forma
continua a lo largo de cada seccidn de la estructura o entre las juntas indicadas.

Curado del Hormigén

Las superficies del hormigdn expuestas a condiciones que puedan provocar un secado prematuro, deberan ser protegidas
tan pronto como sea posible, cubriéndolas con lona, paja, arpillera, arena o con otro material adecuado, y mantenidas
himedas permanentemente Si las superficies no fueron protegidas en la forma antes indicada, las mismas deberan ser
humedecidas por regado o por chorros de agua. El curado debera continuarse por un periodo de tiempo no menor de 7
(siete) dias luego de la colocacion del hormigdn. Segin lo indique el Fiscal de Obras otras medidas de precaucion deberan
ser adoptadas para asegurar el normal desarrollo de la resistencia.

Remocion del encofrado y descimbrado

Los encofrados y cimbrados no deberan ser removidos sin el previo consentimiento del Fiscal de Obras. Los bloques y las
abrazaderas deberan ser removidos al mismo tiempo que los encofrados y, en ningln caso, se permitira la permanencia de
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porciones de encofrados de madera en el hormigén.

No obstante, y en ningln caso, los encofrados seran retirados de las columnas y de las vigas en menos de 7 y 14 dias,
respectivamente.

Los soportes seran removidos de tal manera que permita al hormigdn tomar, uniforme y gradualmente las tensiones
debidas a su propio peso. El plan de descimbrado o desencofrado se haran conjuntamente con el Fiscal de Obras.
Remiendos

Tan pronto como los encofrados hayan sido removidos, todos los alambres o dispositivos metélicos salientes que hayan
sido empleados para mantener los encofrados en su lugar, deberan ser removidos o cortados a por lo menos 7 (siete)
milimetros por debajo de la superficie del hormigdn.

Los rebordes de mortero y todas las irregularidades causadas por las juntas de los encofrados deberan ser removidos. Las
cavidades, depresiones y vacios que se observan luego de la remocion de los encofrados, deberan ser rellenados con
mortero de cemento mezclado en la misma proporcion que aquella usada para la estructura de la obra.

11. PILARES DE H°A°

Pilar de hormigdn segun los detalles indicados

Resistencia Caracteristica del Hormigén estructural

La misma sera de fck 210 Kg/cm2 a los 28 dias.

Encofrados

La construccion de los encofrados serd impecable. Los encofrados seran estancos, a fin de evitar el empobrecimiento del
hormigdn por escurrimiento en la lechada de cemento. Deberan ser de facil desarme a los efectos de permitir
desencofrados parciales o sucesivos de la estructura a fin de favorecer el endurecimiento del hormigdn sin alterar las
condiciones de alterabilidad del conjunto. Se dejaran previstos de antemano los agujeros y nichos necesarios, para los
artefactos de iluminacidn y ventiladores.

La parte inferior de una de las caras de los moldes de columnas, quedara abierta hasta poco antes de colocar el hormigdn
a objeto de ver prolijamente limpia la punta.

A los encofrados de las vigas de luces mayores de 6 m, se proveera de una flecha hacia arriba de 2 mm. por cada metro de
luz, ademas los encofrados deberan tener las dimensiones libres de un par de milimetros mas de los definitivos, en
consideracion del aumento del volumen de la madera a humedecerse y por contraccion del hormigén.

Los parantes de sostenes deberan apoyar sobre el suelo por intermedio de tablones y por interposicién de piezas de
madera en formas de cuiias encontradas que permitan imprimir a aquellos en cualquier momento descansos paulatinos.
Estos parantes no podran tener una separacion de mas de 0,80 m. Entre los parantes se deberan colocar alfajias en cruz en

forma de contravientos, para garantizar la estabilidad de aquellos contra refuerzos accidentales. Los parantes no podran

ser empalmados mds de una vez y en tercio de su altura, en una misma estructura no habrd mas de 25% de parantes
empalmados y no mas de uno por cada cuatro de un mismo elemento; el empalme de los parantes serd con tablones en
los cuatro costados.

Armaduras

Proteccion del material

El acero para la armadura debera estar siempre protegido contra lesiones. En el momento de su colocacion en la obra,
debera estar libre de suciedades, escamas perjudiciales, pinturas, aceite u otras substancias extrafias. No obstante cuando
el acero tenga sobre su superficie herrumbres nocivas, escamas sueltas y polvos que puedan ser facilmente removibles,
debera ser limpiado por el método méas adecuado si asi lo indica el Fiscal de Obras.

Corte y doblado

El doblado de las barras de armaduras debera ejecutarse en frio en la forma indicada en los planos, y salvo otra indicacién
o autorizacidn, el doblado se efectuara de acuerdo con los resultados que a continuacién se indican: los estribos y las
barras de amarre deberan ser doblados alrededor de un perno cuyos didmetros no deberan ser en el caso de los estribos,
menores a 2 (dos) veces y de las barras a 6 (seis) veces el espesor minimo, con excepcidon de las barras mas gruesas que 1
(una) pulgada, en cuyo caso, el doblado debera efectuarse alrededor de un perno de diametro igual a 8 (ocho) veces el
didmetro de la barra.

Colocacién y fijacion

Todos los aceros para armaduras deberan ser colocados exactamente en las posiciones indicadas en los planos y
firmemente sostenidos durante la colocacion y el asentamiento del hormigdn. Los empalmes o uniones deberan ser
escalonados tan lejos unos de otros como sea posible. Las barras deberan ser amarradas en todas las intersecciones. Para
evitar el contacto de las armaduras con el encofrado, deberan ser separados por bloques de morteros.

La substitucién de varillas de seccién o didmetro diferente serd permitida solamente con la autorizacidén especifica del
Fiscal de Obras.

Todas las varillas deberan tener una extension de fluencia convencional = 4.200 Kg./cm2.

Agregados

Los agregados finos y gruesos seran perfectamente limpios y de una granulometria acorde con el dimensionamiento del
desagiie necesario para obtener un hormigdn cuya resistencia a los 28 dias sera de 210 Kg./cm2. Ellos seran acopiados,
medidos y dosificados o transportados a la hormigonera en la forma aprobada por el Fiscal de Obras.

Mezclado del Hormigdn

El hormigonado sera mezclado mecanicamente en el lugar de su aplicacién. El hormigdn deberd ser completamente
mezclado en una hormigonera de tal capacidad y tipo que permita la obtencién de una distribucién uniforme de los
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materiales en toda la masa resultante. El mezclado a mano serd permitido en caso de emergencia y con el permiso escrito
del Fiscal de Obras. Cuando tal permiso sea otorgado, las operaciones de mezclado deberan efectuarse cuidando que la
distribucion de los materiales sea en toda la masa.

El mezclado debera ser continuado hasta que se obtenga una mezcla homogénea con la consistencia requerida. Las cargas
de mezclado manual no deberan exceder el volumen de 250 litros.

Colocacién del Hormigén

Todo el hormigén debera ser colocado antes de que haya comenzado su fraguado inicial y en todos los casos, dentro de los
30minutos luego del mezclado, excepto cuando el Fiscal de Obras autorice proceder de otra manera.

Debera tenerse especial cuidado en la carga de las superficies inclinadas, el hormigén debera tener la consistencia
necesaria para no escurrir, asi también debera ser suficientemente trabajable para rellenar los nervios de las placas
alivianadas. El hormigdn, durante e inmediatamente luego de su colocacidon debera ser bien compacto. Para ello, se
proveera la suficiente cantidad de varillas azadones y pisones, para compactar cada carga antes de que sea descargada la
siguiente y para evitar la formacién de juntas entre las distintas cargas. Para obtener una superficie lisa y uniforme, se
debera efectuar a lo largo de todas las cargas apisonado adicional conjuntamente con el empleo de varillas o azadones.

El empleo de vibradores estard supeditado a la aprobacién del Fiscal de Obras. El hormigdn debera ser colocado en forma
continua a lo largo de cada seccidn de la estructura o entre las juntas indicadas.

Curado del Hormigén

Las superficies del hormigdn expuestas a condiciones que puedan provocar un secado prematuro, deberan ser protegidas
tan pronto como sea posible, cubriéndolas con lona, paja, arpillera, arena o con otro material adecuado, y mantenidas
himedas permanentemente Si las superficies no fueron protegidas en la forma antes indicada, las mismas deberan ser
humedecidas por regado o por chorros de agua. El curado debera continuarse por un periodo de tiempo no menor de 7
(siete) dias luego de la colocacion del hormigdn. Segln lo indique el Fiscal de Obras otras medidas de precaucion deberan
ser adoptadas para asegurar el normal desarrollo de la resistencia.

Remocién del encofrado y descimbrado

Los encofrados y cimbrados no deberan ser removidos sin el previo consentimiento del Fiscal de Obras. Los bloques y las
abrazaderas deberan ser removidos al mismo tiempo que los encofrados y, en ningln caso, se permitira la permanencia de
porciones de encofrados de madera en el hormigén.

No obstante, y en ningln caso, los encofrados seran retirados de las columnas y de las vigas en menos de 7 y 14 dias,
respectivamente.

Los soportes seran removidos de tal manera que permita al hormigdn tomar, uniforme y gradualmente las tensiones
debidas a su propio peso. El plan de descimbrado o desencofrado se haran conjuntamente con el Fiscal de Obras.
Remiendos

Tan pronto como los encofrados hayan sido removidos, todos los alambres o dispositivos metélicos salientes que hayan
sido empleados para mantener los encofrados en su lugar, deberan ser removidos o cortados a por lo menos 7 (siete)
milimetros por debajo de la superficie del hormigdn.

Los rebordes de mortero y todas las irregularidades causadas por las juntas de los encofrados deberan ser removidos. Las
cavidades, depresiones y vacios que se observan luego de la remocion de los encofrados, deberan ser rellenados con
mortero de cemento mezclado en la misma proporcidn que aquella usada para la estructura de la obra.

12. VIGAS Y DADO DE H° A° (CUMBRERA Y GALERIA)
Viga de hormigdn segln los detalles indicados
Resistencia Caracteristica del Hormigén estructural
La misma sera de fck 210 Kg/cm2 a los 28 dias.

13. ENCADENADOS DE H° A

Encofrados

La construccién de los encofrados serd impecable. Los encofrados seran estancos, a fin de evitar el empobrecimiento del
hormigdn por escurrimiento en la lechada de cemento. Deberan ser de facil desarme a los efectos de permitir
desencofrados parciales o sucesivos de la estructura a fin de favorecer el endurecimiento del hormigén sin alterar las
condiciones de alterabilidad del conjunto. Se dejaran previstos de antemano los agujeros y nichos necesarios, para los
artefactos de iluminacién y ventiladores.

La parte inferior de una de las caras de los moldes de columnas, quedara abierta hasta poco antes de colocar el hormigdn
a objeto de ver prolijamente limpia la punta.

A los encofrados de las vigas de luces mayores de 6 m, se proveera de una flecha hacia arriba de 2 mm. por cada metro de
luz, ademas los encofrados deberan tener las dimensiones libres de un par de milimetros mas de los definitivos, en
consideracion del aumento del volumen de la madera a humedecerse y por contraccidn del hormigén.

Los parantes de sostenes deberan apoyar sobre el suelo por intermedio de tablones y por interposicion de piezas de
madera en formas de cuiias encontradas que permitan imprimir a aquellos en cualquier momento descansos paulatinos.
Estos parantes no podran tener una separacion de mas de 0,80 m. Entre los parantes se deberan colocar alfajias en cruz en
forma de contravientos, para garantizar la estabilidad de aquellos contra refuerzos accidentales. Los parantes no podran
ser empalmados mas de una vez y en tercio de su altura, en una misma estructura no habrad mas de 25% de parantes
empalmados y no mas de uno por cada cuatro de un mismo elemento; el empalme de los parantes sera con tablones en
los cuatro costados.
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Armaduras

Proteccion del material

El acero para la armadura debera estar siempre protegido contra lesiones. En el momento de su colocacién en la obra,
deberd estar libre de suciedades, escamas perjudiciales, pinturas, aceite u otras substancias extrafias. No obstante cuando
el acero tenga sobre su superficie herrumbres nocivas, escamas sueltas y polvos que puedan ser facilmente removibles,
debera ser limpiado por el método méas adecuado si asi lo indica el Fiscal de Obras.

Corte y doblado

El doblado de las barras de armaduras debera ejecutarse en frio en la forma indicada en los planos, y salvo otra indicacién
o0 autorizacién, el doblado se efectuara de acuerdo con los resultados que a continuacién se indican: los estribos y las
barras de amarre deberan ser doblados alrededor de un perno cuyos didametros no deberan ser en el caso de los estribos,
menores a 2 (dos) veces y de las barras a 6 (seis) veces el espesor minimo, con excepcion de las barras mas gruesas que 1
(una) pulgada, en cuyo caso, el doblado debera efectuarse alrededor de un perno de didametro igual a 8 (ocho) veces el
didametro de la barra.

Colocacion y fijacion

Todos los aceros para armaduras deberan ser colocados exactamente en las posiciones indicadas en los planos y
firmemente sostenidos durante la colocacion y el asentamiento del hormigdn. Los empalmes o uniones deberan ser
escalonados tan lejos unos de otros como sea posible. Las barras deberan ser amarradas en todas las intersecciones. Para
evitar el contacto de las armaduras con el encofrado, deberan ser separados por bloques de morteros.

La substitucion de varillas de seccién o didmetro diferente serd permitida solamente con la autorizacién especifica del
Fiscal de Obras.

Todas las varillas deberan tener una extension de fluencia convencional =4.200 Kg./cm2.

Agregados

Los agregados finos y gruesos seran perfectamente limpios y de una granulometria acorde con el dimensionamiento del
desagiie necesario para obtener un hormigén cuya resistencia a los 28 dias sera de 210 Kg./cm2. Ellos seran acopiados,
medidos y dosificados o transportados a la hormigonera en la forma aprobada por el Fiscal de Obras.

Mezclado del Hormigén

El hormigonado sera mezclado mecanicamente en el lugar de su aplicacién. El hormigdn deberd ser completamente
mezclado en una hormigonera de tal capacidad y tipo que permita la obtencidén de una distribucién uniforme de los
materiales en toda la masa resultante. El mezclado a mano serd permitido en caso de emergencia y con el permiso escrito
del Fiscal de Obras. Cuando tal permiso sea otorgado, las operaciones de mezclado deberan efectuarse cuidando que la
distribucién de los materiales sea en toda la masa.

El mezclado debera ser continuado hasta que se obtenga una mezcla homogénea con la consistencia requerida. Las cargas
de mezclado manual no deberan exceder el volumen de 250 litros.

Colocacién del Hormigdn

Todo el hormigdn debera ser colocado antes de que haya comenzado su fraguado inicial y en todos los casos, dentro de los
30minutos luego del mezclado, excepto cuando el Fiscal de Obras autorice proceder de otra manera.

Debera tenerse especial cuidado en la carga de las superficies inclinadas, el hormigén debera tener la consistencia
necesaria para no escurrir, asi también deberd ser suficientemente trabajable para rellenar los nervios de las placas
alivianadas. El hormigdn, durante e inmediatamente luego de su colocacién deberad ser bien compacto. Para ello, se
proveera la suficiente cantidad de varillas azadones y pisones, para compactar cada carga antes de que sea descargada la
siguiente y para evitar la formacion de juntas entre las distintas cargas. Para obtener una superficie lisa y uniforme, se
debera efectuar a lo largo de todas las cargas apisonado adicional conjuntamente con el empleo de varillas o azadones.

El empleo de vibradores estara supeditado a la aprobaciéon del Fiscal de Obras. El hormigdn debera ser colocado en forma
continua a lo largo de cada seccidén de la estructura o entre las juntas indicadas.

Curado del Hormigén

Las superficies del hormigdn expuestas a condiciones que puedan provocar un secado prematuro, deberan ser protegidas
tan pronto como sea posible, cubriéndolas con lona, paja, arpillera, arena o con otro material adecuado, y mantenidas
himedas permanentemente Si las superficies no fueron protegidas en la forma antes indicada, las mismas deberan ser
humedecidas por regado o por chorros de agua. El curado debera continuarse por un periodo de tiempo no menor de 7
(siete) dias luego de la colocacion del hormigdn. Segin lo indique el Fiscal de Obras otras medidas de precaucion deberan
ser adoptadas para asegurar el normal desarrollo de la resistencia.

Remocién del encofrado y descimbrado

Los encofrados y cimbrados no deberan ser removidos sin el previo consentimiento del Fiscal de Obras. Los bloques y las
abrazaderas deberan ser removidos al mismo tiempo que los encofrados y, en ningun caso, se permitira la permanencia de
porciones de encofrados de madera en el hormigén.

No obstante, y en ningln caso, los encofrados seran retirados de las columnas y de las vigas en menos de 7 y 14 dias,
respectivamente.

Los soportes seran removidos de tal manera que permita al hormigdn tomar, uniforme y gradualmente las tensiones
debidas a su propio peso. El plan de descimbrado o desencofrado se haran conjuntamente con el Fiscal de Obras.
Remiendos

Tan pronto como los encofrados hayan sido removidos, todos los alambres o dispositivos metalicos salientes que hayan
sido empleados para mantener los encofrados en su lugar, deberan ser removidos o cortados a por lo menos 7 (siete)
milimetros por debajo de la superficie del hormigon.
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Los rebordes de mortero y todas las irregularidades causadas por las juntas de los encofrados deberan ser removidos. Las
cavidades, depresiones y vacios que se observan luego de la remocidn de los encofrados, deberan ser rellenados con
mortero de cemento mezclado en la misma proporcidn que aquella usada para la estructura de la obra.

14. EXCAVACION Y CARGA DE CIMIENTO DE PBC. PARA PILARES

Los anchos y las profundidades de las zanjas seran de la misma medida de los cimientos que contendran, especificados en
los planos de cimentacion. De las excavaciones se quitaran las piedras, troncos, basuras y cualquier otro material que por
descomposicion pueda ocasionar hundimientos. Los fondos seran uniformes y nivelados y deberan llegar a tierra firme. Si
lloviese estando las zanjas abiertas, se procedera a limpiarlas de lodos y capas blandas antes de cargarlas. No se permitira
rellenos de las zanjas en caso de errores de niveles. No se realizard ninguna carga de cimiento sin previa autorizacion
escrita del Fiscal de obras.

Cimiento de P.B.C.

Se hara con piedra bruta tipo basaltica (se podra utilizar ademas rocas sedimentarias del tipo arenisca que forman parte
de las formaciones geoldgicas del pais)

Colocada y trabada con mezcla 1:2:10 (cemento cal arena), pudiéndose también utilizar cemento y arena gorda con una
mezcla 1:12. En caso de que esta cimentacion deba ser modificada por problemas imprevistos del terreno, el Fiscal de
Obras indicara la solucién del caso.

En el caso de las obras con estructura de H°A°, estd prevista la ejecucidn de este rubro en los bordes de galeria, como asi
también en los casos que por la topografia del terreno exija la construccion de muro de contencién por debajo de la viga
cadena inferior a fin de evitarse desmoronamientos.

15. MUROS DE NIVELACION DE 0,60 MTS PARA PILARES
Seran de ladrillos comunes de primera calidad asentados con mezcla 1:2:10 (cemento cal arena).
Muros de elevacidn:

16. MUROS DE 0.15 PARA REVOCAR

Se efectuaran de acuerdo a las medidas indicadas en planos. Se construira perfectamente aplomada y nivelada cuidando
los paramentos exteriores. Se utilizaran ladrillos comunes macizos asentados con mortero

Mano de obra de muro elevacion De 0.15 para revocar

Los ladrillos seran colocados con mezcla 1:2:10 (cemento-cal-arena), con las juntas de un espesor de 1,5 m. como maximo.
Los ladrillos iran perfectamente trabados, nivelados y con planos perfectos.

17. REVOQUES INTERIOR Y EXTERIOR

Los muros se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena). Antes de su realizacion, éstos deberan
mojarse abundantemente. Todo revoque terminado no serd de espesor mayor a 1,5 cm. y sera sin superficies combadas o
desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas seran vivas. En las mochetas, cantos y aristas, sera usada una
mezcla 1:1:4 (cemento-cal-arena). Los revoques deberan tener un aspecto uniforme una vez concluidos.

La mezcla para revoque sera hecha con arena tamizada y cal colada.

18. REVOQUE DE VIGA CUMBRERAY GALERIA DE H° A°

Las vigas se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:12 (cemento-cal-arena).

Mano de obra revoque De vigas de H® A°

Previamente se hara un salpicado de cemento-arena en proporcion 1:3. Todo revoque terminado no sera de espesor mayor
a 1,5 cm. y sera perfectamente liso y uniforme, sin superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las
aristas seran vivas. En las mochetas, cantos y aristas, serd usada una mezcla 1:1:4 (cemento-cal-arena). Los revoques
deberan tener un aspecto uniforme una vez concluidos.

19. PILAR De 0.45 x 0.45 VISTO PARA CORREDOR DE LADRILLOS SEMIPRENSADOS MACISOS

De ladrillos prensados de 3 agujeros vistos color uniforme, rendijas no mayores de 1.5cm, correctamente alineados, no se
aceptaran cortes menores de medio ladrillo para las trabazones.

Mano de obra - Pilares de mamposteria visto

Llevaran estructura de H° A° (nucleo) y capitel de H°. Deberan ejecutarse de acuerdo a lo indicado en el plano respectivo y
respetando las Especificaciones particulares correspondiente a los componentes de dicho rubro. Todos los muros de
elevacion de pilares seran de ladrillos con juntas a la vista y se ejecutaran con ladrillos prensados de 3 agujeros de color
uniforme.

20. TECHO DE TEJAS CON TEJUELONES PRENSADOS A MAQUINA Y TIRANTES DE H° A° de 2" x 6" con listén de boca de 1 2"
x3"

Incluye todos los elementos necesarios para su terminacién, como ser: tejas, tejuelones, bocatejas, Tirantes prefabricados
de H°A° viga cumbrera de H°A°, in situ etc., imprescindibles para la buena y correcta terminacion del techo.

Mano de obra de techo De tejas con tejuelones prensados

Techo de tejas y tejuelones, ambas prensadas a maquina.

Las tejas prensadas seran de color rojo uniforme de buena calidad, tamafio y forma regular, de color uniforme, sin grietas y
colocadas con mezcla 1: 2: 10 (cemento-cal-arena), debiendo asentarse las tejas canal sobre un lecho de mortero de 5 mm.
de espesor y 50 mm. de ancho, perfectamente nivelado y alineado con cordel. La flecha de la curvatura del ala mayor sera
como minimo 6 cm. y la del ala menor 4,5 cm. El traslape de las tejas sera de 8 cm. como minimo y las mezclas estaran bien
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enrasadas sin manchar las tejas. Las bocatejas irdn revocadas con mezcla 1:2:10 (cemento-cal-arena). Observacion: Queda
expresamente prohibido la utilizacidn de aislapol para aislacién de techo. Las tejas que iran colocadas como canal seran
seleccionadas y deberan ir pintadas con asfalto sélido diluido en caliente sin adicion alguna en la superficie convexa.
Tirantes de Hormigdn Prefabricado.

Si toda la tiranteria sera de H°A° debera cumplir con las siguientes especificaciones:

La escuadria de los mismos debera ajustarse a lo indicado en los planos respectivos conforme indican las plantas de techo.
Los tirantes prefabricados (proveidos) y vigas de hormigdn armado seran construidos por EL CONTRATISTA, el mismo se
hard responsable de la correcta ejecucion cuyos célculos estardn acompariadas los mismos deberan cumplir con las
siguientes condiciones técnicas:

+ Materiales utilizados.

El hormigdn utilizado para los tirantes prefabricados y vigas de H® A debera alcanzar una resistencia caracteristica a los 28
dias de 210 kg. /cm2. La dosificacion del hormigdn debera justificarse mediante ensayos de resistencia a la compresion de
probetas cilindricas extraidas de pastones experimentales. De cada 10 m3 de hormigdn elaborado en la planta de
prefabricados, seran moldeadas como minimo 6 probetas cilindricas, que luego de un periodo de curado en ambiente
himedo, seran sometidas a ensayos de roturas a los 7, 14 6 28 dias (minimo dos probetas por cada dia). De las probetas
ensayadas a la compresidn, podran extrapolarse los resultados a los 28 dias, segun los valores de la tabla experimental del
Comité Europeo del Betdn, resumido en el siguiente cuadro:

Edad en dias Coef. para extrapolar a 28 dias

7dias 1,53 x Fck (7 dias)

14 dias 1,11 x Fck (14 dias)

28 dias 1,00 x Fck (28 dias)

En caso de no presentar resultados satisfactorios, deberan ejecutarse por lo menos dos ensayos adicionales, por cada
probeta que haya presentado fallas. Las probetas deberan ser cilindricas de 15 cm. de didmetro y 30 cm. de altura, y seran
ensayadas en el INTN u otro laboratorio de ensayos de materiales que debera ser sometido a consideracidén del Comitente
para su aprobacién. El cemento portland a ser utilizado sera del tipo estructural, preferentemente del Tipo | (I.N.C.), con tal
que sea garantizada la resistencia a la compresién establecida de antemano. No sera admitida en ningun caso la utilizacion
de cemento no estructural como del tipo Albafiileria. El acero estructural que sera utilizado como armadura en los tirantes
prefabricados de H°A° y vigas de H°A° deberan ser del tipo conformado superficialmente y cuya resistencia de fluencia
caracteristica sea mayor o igual a 4.200 kg. /cm2 6 420 MPa (AP-420-DN). El recubrimiento minimo de las armaduras sera de
0,5 cm. Las armaduras a ser utilizadas tanto en la zona superior e inferior deberan responder a calculos especificos, y
estaran basadas en normas técnicas de reconocida vigencia y utilizacion en célculos estructurales de hormigdn armado. El
contratista debera presentar las correspondientes memorias de calculos de las piezas pre moldeadas, que deberan ser
aprobadas por escrito por la fiscalizacidén antes del inicio de la prefabricacion. El tamafio maximo de los aridos a utilizar no
serd mayor de Y del espesor de la viga o tirante. El hormigén deberd ser suficientemente vibrado para su buen
adensamiento, y evitar la formacién de nidos de abejas. El tiempo del curado de las piezas prefabricadas debera estar
compuesto con un proceso de regado con agua como minimo durante tres dias, y recomendable por siete dias continuado.
Dimensiones y tolerancias.

En el sentido del espesor de la pieza prefabricada debera estar dentro de los limites de + é - 1,0 cm. La terminacidn en los
voladizos respondera a lo especificado en los planos del proyecto ejecutivo. El sistema de fijacion del liston donde apoyara
el tejueldn en el arranque del techo sera de 2 x 3 de H°A°, fijados a los tirantes con bulones, mediante una perforacion
dejada en el tirante de un didametro minimo de 8 mm. Para evitar la posibilidad de deslizamientos indeseables, el sistema
de fijacion de los tirantes sobre las vigas y paredes sera atando con alambre, para lo cual serén colocados ganchos en los
tirantes. También podran ser perforados los tirantes y colocadas varillas embutidas en la mamposteria. Respetar los
planos de detalles.

Acabado Superficial.

Para garantizar un acabado superficial lisa y sin deformaciones, los moldes para la prefabricacidn de los tirantes deberan
ser metalicos o de otro material aprobado por la fiscalizacion montado sobre estructura estable y nivelada para evitar las
deformaciones transversales localizadas y excesivas durante el proceso de vaciado del hormigdn. La fiscalizacion realizara
visita de inspeccidn y aprobara las instalaciones industriales, antes del inicio de la prefabricacion.

Prueba de carga.

Por cada partida de 100 piezas prefabricadas, se deberan realizar pruebas de carga en dos piezas, llevando a las mismas
hasta la rotura. La carga de rotura debera ser superior a 160 kg./m. Durante del proceso de ensayos de las pruebas de
cargas, sera determinante la carga que produzca la aparicion de las primeras fisuras, con la cual se sabra la carga de
servicio de las piezas ensayadas. La carga de servicio en ninglin caso debera ser inferior a 100 kg. /m. Las pruebas deberan
ser realizadas en el INTN, u otro laboratorio de ensayo de materiales de reconocida trayectoria que deberd ser
inspeccionado y aprobado por la fiscalizacion. El laboratorio donde se realicen los ensayos debera expedir certificados
para corroborar que el comportamiento de las piezas cumple con las normativas establecidas en cuanto a resistencia y
deformacion. En relacién a las deformaciones, éste valor debera ser menor que el cociente entre la luz de apoyos dividido
por 300, para cargas de servicio.

Transporte y manipuleo.

El transporte y manipuleo se debera hacer con el mayor cuidado posible para no producir fisuras o quebraduras. Toda
pieza que llegue al local de colocacidn con fisuras visibles o indicios de golpes sera rechazada por la Fiscalizacion y el
contratista debera reponer dicha pieza a su costo.
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Aberturas metalicas:
21. ENVARILLADO BAJO ABERTURAS 2 @ 8 POR HILADA (2 HILADAS)

Se colocaran dos 2 hiladas sobre las aberturas de ventanas, con 3 varillas de 8 mm de didmetro en una hilada (inferior) y
con dos varillas @ 8 en la hilada superior y bajo las aberturas de ventanas dos hiladas con dos varillas @ 8 en cada hilada.
Solicitar Detalle al fiscal de obra. Se asentaran con mortero, mezcla 1:3 (cemento y arena lavada).

También sobre las aberturas de puertas, hasta 1 metro de cada lado, dos hiladas con dos varillas @ 8 en cada hilada mezcla
1:3 (cemento y arena lavada)

22. PUERTA METALICA DE 0,90 x 2.10 CON MARCO Y HERRAJES

El marco de puerta sera de chapa N° 20 doblada y en las uniones se debera llenar con soldadura y no se permitira que sean
solo puntos visibles.

Colocacién de puerta de chapa doblada con marco de chapa doblada y herrajes . Dimensién 0.90x2.10m

La colocacidn se hara de modo que quede en el plano vertical que pasa por el eje de la viga o cadena de H® A°,

Las puertas seran de una (1) hoja de chapa N° 20 doblada e iran fijadas al marco con bisagras soldadas al mismo (tres
unidades por cada hoja). La hoja tendra molduras de cafios de 20 x 20 con pared de 0,90 soldados al mismo. Ademas
deberan llevar cerraduras con picaportes de alta seguridad con doble perno. Todos los detalles sefialados conforme a
planos. Las soldaduras realizadas deben ser prolijas y suaves al tacto, debiendo utilizarse masilla para chapa en los lugares
que presentan porosidad y previo a la pintura se debe lijar en forma completa y luego pintar con dos manos pintura
anticorrosiva a cromato de zinc de alta calidad, antes de su colocacidn, sobre esta pintura se daran dos (2) manos de
pintura con color marrdn caoba mate.

23. CONTRAPISO DE CASCOTES

Los contrapisos seran de hormigén de cascotes con mezcla 1:6 (cemento arena) y doce (12) partes de cascotes cuyos
didametros oscilaran entre 2y 5 cm.

Mano de obra de contrapiso

El contrapiso no podra tener un espesor inferior a los 10 cm., debiendo mojarse abundantemente los cascotes antes de ser
mezclados. En ningln caso se colocaran los cascotes en forma separada de la mezcla. El contrapiso ira asentado sobre el
terreno natural, el cual debera estar bien apisonado antes de su cargamento.

La superficie del contrapiso debera estar bien nivelado y alisado de tal manera que para la colocacidn del piso no sea
necesario rellenarlos con arena, ni con ninglin otro material que no sea la mezcla correspondiente para su colocacién.

En caso de ser necesarias pequefias pendientes en los pisos, como sucede en los bafios, corredores, etc., el contrapiso ya
deberd prever las pendientes. No se permitira el uso de cal en el contrapiso y de ser comprobada tal situacion, se
procederd al levantamiento total por cuenta del CONSTRATISTA. El hormigdn de cascotes debera ser preparado a

maquina.

24. CARPETA PARA PISO

La carpeta de alisada de cemento sera de un dosaje 1/4/12 (cemento, cal, arena).

Mano de obra Carpeta alisada base de piso ceramico

Sera hecha con arena tamizada y cal colada. El espesor del mismo serd de 2cms y estara perfectamente nivelada, su
superficie no podra presentar dreas combadas o fisuradas, deberd estar perfectamente alisada.

25. PISO GRANITO
Se colocaran en los lugares indicados en los planos. Seran de mediday color aprobados por el fiscal.

El piso terminado deberd presentar una superficie uniforme sin vértices ni aristas sobresalientes. Se colocaran con las
diagonales paralelas a las paredes de elevacion. Antes de su colocacion el material debera ser aprobado por el Fiscal de
Obras.

Las juntas deberan llenarse previa mojadura con pastina del mismo color. Estos iran asentados directamente sobre la
carpeta para piso con argamasa 1:2:5 (cemento cal arena).

Las juntas se rellenaran con pastina de color al piso, de forma tal que no se produzcan manchas ni resulte una coloracion
diferente. Antes del secado de la pastina se procedera a la limpieza de la superficie, removiendo el excedente que pueda
quedar en las juntas. En ninglin caso se permitira la utilizacién de un colchdn de arena previa a la colocacion.

26. REVESTIDO CERAMICO EN GALERIA

El revestido de azulejos debera ser cerdmico y tendra un acabamiento rectificado. Este tipo de revestimiento ceramico
posee un espesor de 5 a 7mm y acabado mate, la variacion de tonalidad V1 o0 V2 como maximo, esta caracteristica presenta
una tonalidad uniforme en todas las piezas.

27.ZOCALO DE GRANITO
Se colocaran en lugares indicados en los planos. Seran del mismo color que el piso.

1:1/2:5 (cemento cal arena).
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28. CANALETA AEREA AULAS

El bloque tendra su desagiie de techo y se haran con canaletas de chapa galvanizada N° 26, de acuerdo a las indicaciones
de los planos respectivos.

Colocacién de canaleta de chapa galvanizada N° 26 - desarrollo 40 cms.

Canaletas de chapa galvanizada colocadas horizontalmente con sus respectivas pendientes y soportados por sujeciones
metalicas en todo el trayecto.

29. BAJADA DE PVC @ 100

Los cafios de bajada seran de PVC 100mm.

Los cafios de bajada irdn conectados a registro decantador desde donde seran evacuados hasta los canales de desaglie a
cielo abierto, P.V.C. acompafiando las pendientes de los canales.

30. VIDRIOS DOBLES DE 4MM.

Vidrios dobles de 4 mm. de espesor transparente, superficie uniforme sin burbujas de cortes rectos.

Colocacién de vidrio de 4 mm para balancines.

Todas las aberturas metiélicas llevaran vidrios dobles de 4 mm. de espesor y seran colocados con asientos de masilla o
siliconaincolora

Instalacion eléctrica

31. ALIMENTACION DEL TABLERO PRINCIPAL DESDE EL MEDIDOR DE LA ANDE

La alimentacidn debera de hacerse teniendo el existente y reconexion a la acometida actual.

Mano de obra Alimentacion del Tablero Principal

Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media como de
Baja Tensién, utilizando los materiales adecuados y el personal idéneo para la ejecucion.

Los equipos, accesorios y materiales de uso comdn en este tipo de instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones
vigentes La fiscalizacién de Obra rechazara cualquier material que no cumpla las condiciones exigidas.

En los lugares en que la instalacion estara embutida en muros con ladrillos a la vista, se debera tener especial cuidado de
que estas cafierias y cajas embutidas se coloquen durante la construccién de muros y en sus lugares respectivos con
perfecto acabado.

Los cafios instalados en forma visible seran lisos, de plastico. Los que se coloquen durante la construccidn de los muros en
su interior, podran ser corrugados o lisas de plastico. Los que se deban colocar bajo piso, podran ser de plastico liso para

instalaciones eléctricas o de plastico para baja presion de los usados para instalaciones sanitarias, segln las dimensiones.

Electroductos embutidos en paredes deberan de ser posible antes de proceder a los revoques, verificar que no hayan
obstrucciones y tenga la profundidad adecuada de colocacidn, en caso de que tengan que proceder a colocarse después
de efectuados los revoques, los cortes se realizaran con maquina evitando en lo posible todo tipo de golpes a los muros, se
procederd a la colocacion de electroducto y tela metalica , telafix o similar con el revoque en todo el trayecto del
electroducto embutido, evitando fisuras posteriores, se controlara su perfecto acabado.

Los electroductos y cables subterrdneos deben enterrarse a una profundidad de 60 cm. sobre una capa de 10 cm. de arena
lavada, que servira de drenaje y encima ladrillos colocados con mezcla pobre como protecciéon mecanica. Solo se
permitiran empalmes subterraneos en los registros cuando se los ejecute con la correcta tecnologia, que corresponde al
tipo de cable usado. Para la aislacion de los empalmes se deberan utilizar cintas autovulcanizantes o sistemas de aislacion
mas eficientes que éstas.

No se permitiran empalmes para los conductores que alimentan al tablero general y los tableros seccionales.

Los registros eléctricos seran como minimo de 40 x 40 x 70 cm, revocadas, con tapa de H°A° y en el fondo se colocara una
capa de 10 cm de arena lavada y encima piedra triturada. Deben estar limpios y libres de escombros o basuras. Merece
especial atencion el cierre y tapa de estos registros desde el inicio de su construccidon hasta su presentacion final, pues, la
inobservancia de ello, pone en peligro a muchos escolares de corta edad que no pueden calibrar la magnitud de peligro
que corren si tocaren los cables, ductos o conexiones.

La propuesta de amperaje de las llaves TM , marcas y los circuitos a ser utilizados seran presentados a la fiscalizacion para
su aprobacién .

Los circuitos de iluminacién de patio, estaran comandados por fotocélulas individuales para cada artefacto sin que esto
excluya la pertinente proteccion termo magnética del circuito.

Todas las partes metalicas de la instalacién, tales como: tablero principal, tablero secundario, deberan ser puestos a tierra.

33. ALIMENTACION DEL TABLERO SECCIONAL DESDE EL TABLERO PRINCIPAL.

Los tableros en general seran construidos con chapa N° 14, con cerraduras de abrir con monedas barras de fases y neutros,
pintadas con esmalte sintético, rielera y todo accesorio para la buena terminacion y seguridad para los que la operen.

+ Elcableado de los tableros se debe hacer en forma ordenada y atar los conductores con cintas de plastico, de tal forma
que deje una buena impresion a la vista. Las conexiones a las barras se deben hacer con terminales de cobre.

+ Entodos los tableros se deben poner nombres a las llaves TM de tal forma a identificar los circuitos al que pertenece.

+ Todos los tableros seran embutidos en la pared a una altura de 1,50 mts, medido desde el piso a la base del tablero.

+ Los TCV son tableros de comando de ventiladores, dimensionados de acuerdo a la cantidad de llaves de ventiladores
que iran colocadas dentro, con fondo de madera para sujetar las llaves con tornillos y seran aterrados con jabalina de
cobre de 2,00 mts.

+ Los TC son tableros de comando de luces y tomas, y las llaves a ser utilizadas en este tablero son interruptores tipo TM
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Mano de obra Alimentacion del Tablero seccional

Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media como de
Baja Tensidn, utilizando los materiales adecuados.y el personal idéneo para la ejecucién

Colocacién de Tablero Principal de 15 AG con barra de fase y neutro

Los tableros en general seran construidos con chapa N° 14, con cerraduras de abrir con monedas barras de fases y neutros,
pintadas con esmalte sintético, rielera y todo accesorio para la buena terminacién y seguridad para los que la operen.

+ Elcableado de los tableros se debe hacer en forma ordenada y atar los conductores con cintas de plastico, de tal forma
que deje una buena impresion a la vista. Las conexiones a las barras se deben hacer con terminales de cobre.

+ Entodos los tableros se deben poner nombres a las llaves TM de tal forma a identificar los circuitos al que pertenece.

+ Todos los tableros seran embutidos en la pared a una altura de 1,50 mts, medido desde el piso a la base del tablero.

+ Los TCV son tableros de comando de ventiladores, dimensionados de acuerdo a la cantidad de llaves de ventiladores
que iran colocadas dentro, con fondo de madera para sujetar las llaves con tornillos y seran aterrados con jabalina de
cobre de 2,00 mts.

+ Los TC son tableros de comando de luces y tomas, y las llaves a ser utilizadas en este tablero son interruptores tipo TM

34. PROVISION DEL TABLERO SECCIONAL PARA 6 LLAVES TM.

Los tableros en general seran construidos con chapa N° 14, con cerraduras de abrir con monedas barras de fases y neutros,
pintadas con esmalte sintético, rielera y todo accesorio para la buena terminacion y seguridad para los que la operen

El amperaje de las llaves TM y los circuitos indicados en los planos se deben respetar, excepto algunas modificaciones que
por motivos técnicos y aprobados por la supervision y/o fiscalizacidn, justifiquen dicho cambio

Colocacién de Tablero Seccional para 6 llaves TM.

Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media como de
Baja Tensidn, utilizando los materiales adecuados.y el personal idéneo para la ejecucién

35. PROVISION, COLOCACION Y ALIMENTACION DE TABLERO DE COMANDO TCV.

Los TCV son tableros de comando de ventiladores, dimensionados de acuerdo a la cantidad de llaves de ventiladores que
iran colocadas dentro, con fondo de madera para sujetar las llaves con tornillos y seran aterrados con jabalina de cobre de
2,00 mts.

Colocacidn y alimentacién de Tablero de comando de TCV

Iran colocadas dentro, con fondo de madera para sujetar las llaves con tornillos y seran aterrados con jabalina de cobre de
2,00 mts.

36. PROVISION, COLOCACION Y ALIMENTACION DE LOS CIRCUITOS DE LUCES.

Los circuitos de iluminacidn interior estaran equilibrados segin reglamento de la ANDE en las galerias, estaran
comandados por fotocélulas individuales para cada artefacto sin que esto excluya la pertinente proteccion termo
magnética del circuito

Mano de obra de alimentacién de circuitos luces

Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media como de
Baja Tensidn, utilizando los materiales adecuados.y el personal idéneo para la ejecucién.

37. PROVISION, COLOCACION Y ALIMENTACION DE LOS CIRCUITOS DE TOMAS.

Cables deben estar dimensionados y cumplir las Especificaciones Técnicas de ANDE

Mano de obra de alimentacién de tomas

Mano de obra calificada, personal electricista, la ejecucion debe de enmarcarse en la reglamentacion de la ANDE.

La ubicacion debera de ser realizada en los lugares indicados en el esquema, si hubiera necesidad de cambio se debera
comunicar a la fiscalizacion para su aprobacion.

En general, estos materiales son los corrientes que se utilizan para instalaciones de este tipo, aceptado en la practica por el
Reglamento para instalaciones de Baja Tension de la ANDE. Como guia se detallan Especificaciones para los mismos.

38. PROVISION, COLOCACION Y ALIMENTACION DE LOS CIRCUITOS DE VENTILADORES

Mismo criterio para los demas circuitos de alimentacion

Mano de obra de alimentacién de circuitos de ventiladores

Mismo criterio para ejecucién de los trabajos

Toda esta parte de la instalacién eléctrica, debera ejecutarse con materiales que se ajusten a las Especificaciones Técnicas
de ANDE.

39. PROVISION, COLOCACION Y ALIMENTACION DE LOS CIRCUITOS DE SPLIT

Mismo criterio para los demas circuitos de alimentacidn

Mano de obra de alimentacidon de circuitos de ventiladores

Mismo criterio para ejecucion de los trabajos

Toda esta parte de la instalacion eléctrica, debera ejecutarse con materiales que se ajusten a las Especificaciones Técnicas
de ANDE.

40. PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTOS FLUORESCENTES DE 3 x40 W
Los equipos seran completos, del tipo conocido como de iluminacién directa.
La muestra debera ser aprobda por la fisclizacion antes de su colocacion
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La colocacién segun indicacion de los planos y mano de obra calificada

Seran aptos para adosar, en los artefactos colgantes NO permitira el uso de cadenas ni de otro material que no permita
una sujecién rigida de los mismos. Los artefactos en el techo deben ir ubicados ordenadamente y fuera del radio de
ventiladores de techo para evitar que estos arrojen sombra.

41. ARTEFACTOS FLUORESCENTES DE 1 x 40 W C/ FOTOCELULA Y GALERIA

Los equipos seran completos, del tipo conocido como de iluminacién directa.

La muestra debera ser aprobada por la fiscalizacién antes de su colocacién

La colocacidn sera segln indicacion de los planos y mano de obra calificada

Seran aptos para adosar, en los artefactos colgantes NO permitira el uso de cadenas ni de otro material que no permita
una sujecion rigida de los mismos. Los artefactos en el techo deben ir ubicados ordenadamente y fuera del radio de
ventiladores de techo para evitar que estos arrojen sombra.

42. TABLERO TCV PARA 4 LLAVES DE VENTILADORES

Los TCV son tableros de comando de ventiladores, dimensionados de acuerdo a la cantidad de llaves de ventiladores que
irdn colocadas dentro, con fondo de madera para sujetar las llaves con tornillos y seran aterrados con jabalina de cobre de
2,00 mts . Todos los tableros serdn embutidos en la pared a una altura de 1,50 mts., medido desde el piso a la base del
tablero.

43.VENTILADORES DE TECHO
Los ventiladores de techo seran de 56, con llave de comando de siete velocidades y caja metalica y motor pesado

Seran montados en las aulas como indica en los planos, por encima de los artefactos de iluminacién, de tal forma que al
funcionar no proyecten sombras

44. SPLIT 24.000 BTU

Provisidn e Instalacion de equipo de aire acondicionado tipo split de 24000 BTU, monofasico con compresor y evaporador
de pared de 220 V 50 ciclos; de bajo nivel sonoro, tamafio reducido, buena estética, de eficiencia energética tanto en modo
refrigeracion como en calefaccion. Debe disponer de un sistema purificador de aire con filtro. Debe contar con Control a
distanciay garantia de 1 (un) afio. Gas ecoldgico R410A, teniendo en cuenta las normativas de la SEAM.

45. PINTURA DE PAREDES A LA CAL - BASE PARA LATEX (2 MANOS Y LIJADO) PARED NUEVA

Los muros revocados, una vez curados con la pintura a la cal, deberan ser tratados con 2 manos de pintura al agua (latex
color), utilizar colores claros interiormente y exterior, se podra utilizar un color mas oscuro, en la parte inferior de las
paredes hasta la altura de las aberturas, y arriba de las mismas, se podra utilizar el mismo color claro que dentro de las
aulas.

46. PINTURA DE PAREDES REVOCADAS AL LATEX

Los muros revocados, deberan ser tratados con 2 manos de pintura al agua (latex color), utilizar colores claros
interiormente y exterior, se podra utilizar un color mas oscuro, en la parte inferior de las paredes hasta la altura de las
aberturas, y arriba de las mismas, se podra utilizar el mismo color claro que dentro de las aulas.

Los muros revocados, deberan ser tratados con 2 manos de pintura al agua (latex color), color ceramico.

47. PINTURA DE PILARES CON ATIMOHO INCOLORO (LIMPIEZA DE LADRILLOS VISTOS CON ACIDO MURIATICO Y PATINAL D)

Pintura antimoho pudiendo se r a base de silicona o simil incoloro, limpieza de superficie con acido muriatico diluido en
agua 1;13 previo tratamiento.

Mano de obra de pintura De ladrillos vistos con antimoho incoloro.

Seran pintadas con dos manos de pintura anti moho, incoloro, previa limpieza de los ladrillo cuidando de no dafiar la
textura de los mismos. Si los ladrillos utilizados en el visto no son blancos, se procederd a la pintura con latex color
ceramica (color preparado no usar pomo) tipo latex pintor o suvinil de manera a no obtener colores cerdmicos de otros
tonos.

48. PINTURA DE VIGA CUMBRERA Y GALERIA AL LATEX

Las vigas revocadas, deberan ser tratados con 2 manos de pintura al agua (latex color), utilizar colores claros interiormente
y exterior, se podra utilizar un color mas oscuro, en la parte inferior de las paredes hasta la altura de las aberturas, y arriba
de las mismas, se podra utilizar el mismo color claro que dentro de las aulas.

49. PINTURA DE BALANCINES CON PINTURA SINTETICA

Antes de pintar se procedera a limpiarlas, secando todo herrumbre, grasa, suciedad, etc. Irdn pintadas con pintura
anticorrosiva acromato de zinc, a dos manos, la primera antes de su colocacion y la segunda después de la misma. Sobre
esta ultima mano de pintura anticorrosiva se pintara con dos manos de pintura sintética color negro.

Se toma como area solamente una cara, en el caso de los balancines. Este rubro incluye la pintura de todos los tipos de
aberturas metalicas.

50. PINTURA DE TEJUELONES CON BARNIZ
Los tejuelones seran pintados al barniz
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51. PINTURA DE PUERTA METALICA CON PINTURA SINTETICA.

Antes de pintar se procedera a limpiarlas, secando todo herrumbre, grasa, suciedad, etc. Irdn pintadas con pintura
anticorrosiva acromato de zinc, a dos manos, la primera antes de su colocacion y la segunda después de la misma. Sobre
esta ultima mano de pintura anticorrosiva se pintara con dos manos de pintura sintética color negro.

Se toma como &rea solamente una cara, en el caso de los balancines. Este rubro incluye la pintura de todos los tipos de
aberturas metalicas.

52. PINTURA DE TIRANTES Y LISTON DE BOCA DE H° A° AL LATEX
Los tirantes de H°A° al latex color cemento.

53. PINTURA DE CANALETA Y CANO DE BAJADA CON PINTURA SINTETICA.
Irdn pintadas con pintura sintetica color gris grafito, previamente se procedera a pintar la canaleta metalica con antioxido
color negro.

54. PIZARRON FI1JO DE 1.30 X 3.60 CON MARCO Y PORTA TIZA

Sera de chapa de MDF 15 milimetros con perfil de aluminio anodizado en los bordes, con una lamina especifica para
pizarrones. Quedara a cargo del Contratista la colocacion por medio de soportes metalicos, las mismas deberan contar con
la verificacion y aprobacién de la Fiscalizacién de Obras.

55. RAMPA PEATONAL

En blsqueda de brindar a las personas que poseen algln tipo de limitacion fisica, espacios inclusivos, en cuanto
accesibilidad y manejo auténomo, se aplicaran las siguientes especificaciones técnicas en las instituciones educativas a
intervenir:

Mano de obra rampa peatonal

La construccion de rampas, o superficies de transito con pendiente deberan cumplir con las siguientes condiciones:
Incluye todos los materiales para la realizacién de este trabajo.

Sefializacion: Se debera contar con sefializaciones al comienzo y al final de las rampas. Ancho:

- Rampas de desarrollo longitudinal, que incluyan descansos, llegadas y salidas longitudinales y sin ningln giro, debera ser
de 0.90 mts. de ancho libre como minimo.

- Rampas que incluyan descansos, llegadas y salidas con giros a 90° seran de 1 mts. de ancho libre como minimo.

- Rampas que incluyan descansos, llegadas y salidas con giros a 180° utilizara 1,20 mts. de ancho libre como minimo.
Pendiente:

- Desniveles de hasta 0.18 mts. de altura utilizaran rampas de 12% de pendiente.

- Desniveles de hasta 0.30 mts. de altura utilizaran rampas de 10% de pendiente.

- Desniveles de hasta 0.80 mts. de altura utilizaran rampas de 8% de pendiente.

- Desniveles de hasta 0.90 mts. de altura utilizaran rampas de 6% de pendiente.

Obs.: La altura maxima de desnivel a salvar por tramo de rampa es de 0.90 mts.

Desarrollo:

-Rampas de 12 % de pendiente tendran un desarrollo maximo de 1.5 mts. de largo.

- Rampas de 10% de pendiente tendran un desarrollo de 1.50 mts. a 3.00 mts. de largo.

- Rampas de 8% de pendiente tendran un desarrollo de 3.00 mts. a 10.00 mts. de largo.

- Rampas de 6% de pendiente tendran un desarrollo de 10.00 mts. a 15.00 mts. de largo.

Pavimento: Se utilizard materiales de construccion resistente. El pavimento presentard una superficie antideslizante
rugosa, no aguda ni filosa, sin accidente, libre de obstaculo en todo su ancho, a fin de evitar lastimadura al tacto o caidas.
Se prestara atencion al desaglie pluvial, asi como las pendientes de los pisos de los espacios anexos, evitando que la
rampa funcione como un medio colector de los mismos.

Descanso: En llegadas y salidas, asi como entre tramos de rampa se podran incluir descansos de 1.50 mts. de desarrollo
como minimo.

Bordillo o Cordén: Para desniveles superiores a 0.10 mts. se utilizara bordillo o cordén.

Pasamano: A partir de desniveles superiores a 0.25 mts. se utilizara pasamanos de apoyo, colocados uno a 0,90 mts. y otro
a 0,60 mts. de altura sobre el nivel de piso terminado, de seccidn transversal circular, entre 3,5 cm. y 5 cm. de didmetro, de
apoyo y sujecion facil y segura. La separacion entre el pasamanos y la pared debe ser mayor o igual a 5 cm. Continuos en
toda su extension, prolongaciones horizontales iguales o mayores de 0.30 cm. en sus extremos, al comienzo vy al final,
curvados para evitar enganches, fijos a pilares, firmemente asegurados.

Agarradera: Una rampa préxima a un muro debera utilizar agarraderas de apoyo, colocado a 0,90 mts. de altura sobre el
nivel de piso terminado, de seccidn transversal circular, entre 3,5 cm. y 5 cm. de didmetro. La separacion entre la
agarraderay la pared debe ser mayor o igual a 5 cm. De material rigido, fijacion firme y extremos curvados.

56. LIMPIEZA FINAL Y RETIRO DE ESCOMBROS

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar el edificio perfectamente limpio interior y exteriormente. Se debera
retirar todo resto de material del predio. Las obras auxiliares construidas por EL CONTRATISTA, (depositos, retretes, etc.),
seran desmanteladas y retiradas del predio. Las zanjas para el apagado de cal seran rellenadas y apisonadas. Las canchas
de mezclas seran levantadas. El drea de limpieza serd el area total del predio, donde haya trabajado EL CONTRATISTA.
Dentro de este rubro debera incluirse el costo de dos tableros; cada uno con la totalidad de las llaves y cerraduras y
candados, en original y duplicado, con sus respectivos nombres de puertas o accesos.
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N terios técnicos d ‘bilidad al medio fisi

Estas Normas Paraguayas de Accesibilidad al Medio Fisico fueron elaboradas por la CTN 45 ACCESIBILIDAD Subcomité
Accesibilidad al Medio Fisico, y aprobadas por el Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacién y Metrologia (INTN). Se
encuentran publicadas en el Portal de Contrataciones Publicas (www.contrataciones.gov.py), vinculo Marco
Legal/Documentos de Interés, desde donde podran ser descargadas.

Las normas de accesibilidad que seran aplicadas deben incluirse en la Lista de Cantidades (Cémputo métrico) del
Formulario de Oferta para permitir su cotizacion en conjunto con las obras objeto del contrato.

En el marco de la politica de Compras Publicas Sustentables, cuyo fundamento radica en la consideracion de prevalencia
del impacto ambiental y social al momento de llevar adelante una contratacién publica, las contratantes deberan
establecer la inclusién de las Normas Técnicas en los pliegos de bases y condiciones para las contrataciones que tengan
por objeto una obra nueva (Ej.: construcciéon de edificios, hospitales, escuelas, plazas, calles, y todas las obras que
comprendan espacios de uso publico, etc.)

En las contrataciones de servicios de reparacién y mantenimiento de edificios, asi como en la restauracién de edificios
histéricos podran aplicarse las Normas de Accesibilidad en la medida que razonablemente puedan ser admitidas.

El cumplimiento de estas normas en la ejecucidn de los trabajos debera ser exigido a los contratistas, y para el efecto, se
tomaran como referencia las Normas de Accesibilidad de las Personas al Medio Fisico elaboradas por el Comité Técnico de
Normalizacién CTN 45 Accesibilidad, del Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacién y Metrologia (INTN).

Requisitos de cari biental - CPS

La obra debe ser ejecutada por el contratista principal y los subcontratistas en su caso, teniendo en cuenta la legislacion
vigente en materia ambiental, y las evaluaciones, licencias, autorizaciones, permisos, seglin corresponda, con el fin de que
la misma cause impacto negativo minimo directo o indirecto al medio ambiente.

Se entiende por impacto negativo todo el conjunto de alteraciones directas e indirectas provocadas por las actividades
humanas sobre el medio fisico, bi6tico, socio-econdmico, cultural, histérico y antropoldgico y que resulten costos sociales
para el Estado y una disminucién de la calidad de vida de la poblacién en la que se va a ejecutar la obra.

DESCRIPCION: NO APLICA NINGUNA AUTORIZACION DE CARACTER AMBIENTAL

dentificacion de la unidad solici - stificaci

En este apartado la convocante deberd indicar los siguientes datos:

e La Unidad Solicitante es: Arquitecto Jorge Adalberto Vergara Arenas, Directora del Dpto. de Obras de la
Municipalidad

o Justificacion del llamado: El llamado corresponde a necesidades Construir un aula de nivel inicial para mejorar la
infraestructura de la Institucion destacando que dicha construccion se encuentra establecida dentro de la
microplanificacion elaborada por la Municipalidad en forma conjunta con el Ministerio de Educacion y Cultura
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e Justificar la planificacidn: (si se trata de un llamado periddico o sucesivo, o si el mismo responde a una necesidad
temporal): Responde a una necesidad temporal.

e Justificar las Especificaciones Técnicas : Las especificaciones técnicas y planos son las Estandar elaboradas por el
Ministerio de Educacidn y Cultura.

=

Plan i

Para la presente contratacion se pone a disposicion los siguientes planos o disefios:

Adjiuntos al SICP

Los planos de la obra con la respectiva aprobaciéon municipal se encuentran publicados en el SICP junto con el expediente del
llamado.

Se entregara al contratista en forma gratuita, un (1) ejemplar de los planos que a su vez sera publicado en el SICP con la
convocatoria de la contratacién. El contratista se encargara de obtener, por su cuenta, todos los demas ejemplares que pudiese
necesitar. El contratista no podra utilizar para otros fines distintos a los del contrato, ni comunicar a terceros los planos,
especificaciones y deméas documentos presentados por la contratante, excepto si ello se considera estrictamente necesario para la
ejecucion del contrato.

La contratante es responsable por la obtencion y entrega de los planos al contratista antes de la expedicion de la orden de inicio de
los trabajos, conforme a las disposiciones municipales vigentes y toda otra aprobacidn necesaria para el inicio de la ejecucidn de
las obras.

El atraso de parte de la contratante en la entrega de los planos prorrogara en igual forma elinicio de la ejecucion de las obras.

El contratista debera tener en la zona de obras un (1) ejemplar de los planos, variaciones o cualquier otra comunicacion que se
realice en virtud del contrato, realizados por él de acuerdo con las condiciones previstas en los parrafos precedentes o recibidos de
la contratante para que pueda ser verificado y utilizado por el fiscal de obra. Cuando la obra requiera medidas de mitigacion de
riesgo como resultado de la evaluacion de impacto ambiental, el documento que las contenga debera estar disponible en el sitio de
obras.

La contratante tendra derecho de acceder a cualquier documentacion relacionada con la obra que se encuentre en la zona de
obras.

El contratista debera notificar al fiscal de obra por escrito, con copia a la contratante, cuando la planeacién o ejecucién de las obras
pudiera retrasarse o interrumpirse, como consecuencia de que el fiscal de obra o la contratante no presentaran en un plazo
razonable los planos que estan obligados a enviar al contratista conforme al contrato. La notificacion del contratista debe precisar
las caracteristicas y fechas de entrega de dichos planos.

Si los retrasos de la contratante o del fiscal de obra en la entrega de los planos o presentacién de las instrucciones resultaran en
perjuicio del contratista, este Gltimo tendra derecho a indemnizacién por este perjuicio.

Peri nstruccion r r

La obra a ser realizada sera conforme a lo siguiente:

60 dias corridos, contados desde la suscripcion del contrato.
La obra sera ejecutada en el inmueble individualizado como: Esc. Bas. N° 524 Ramén I. Cardozo
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Las obras contratadas que requieran de la obtencion de requisitos de caracter ambiental, no podran iniciarse antes de la obtencidn
y presentacion a la contratante de dichos requisitos.

Las empresas contratistas encargadas de la construccion de obras de infraestructura y/o viales tendran la obligacion de
exhibir graficamente letreros o vallas en lugares visibles que identifiquen a la obra y debera contener minimamente cuanto
sigue:

IDy descripcion del llamado,

Nombre de la contratante,

Datos completos del responsable de la obra,

NUmero de contrato y fecha de suscripcion,

Monto del contrato,

Superficie del terreno,

Superficies maximas y minimas edificables,

Tiempo de inicio, duracidn, finalizacién y plazo de garantia de la obra,

Nombre de fiscalizacidon (en caso de que la fiscalizacion resultare de un proceso de contratacion, el ID del llamado
de la consultoria),

10. El"cddigo de respuesta rapida" o cédigo QR,y

11. Para obras viales se deberan colocar carteles de obra en ambos extremos del tramo a efectuar.

W eSO dWNE

El cdigo QR mencionado en la presente clausula, es generado a través del SICP con la emisidn del cddigo de contratacion,
permitiendo que a través de aplicaciones moéviles pueda ser corroborada la informacién disponible del contrato y la
situacion contractual del mismo.

. - licional

La convocante puede incluir otros requisitos adicionales, como por ejemplo:

No Aplica

De las MIPYMES

Para los procedimientos de Menor Cuantia, este tipo de procedimiento de contratacidn estara preferentemente reservado
a las MIPYMES, de conformidad al articulo 34 inc b) de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas". Son
consideradas Mipymes las unidades econémicas que, segliin la dimension en que organicen el trabajo y el capital, se
encuentren dentro de las categorias establecidas en el Articulo 5° de la Ley N° 4457/2012 “PARA LAS MICRO, PEQUENAS Y
MEDIANAS EMPRESAS”, y se ocupen del trabajo artesanal, industrial, agroindustrial, agropecuario, forestal, comercial o de
servicio
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Indi r

mplimi

n

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, sera:

INDICADOR TIPO FECHA DE PRESENTACION PREVISTA (Se indica la fecha que debe presentar
segtin el PBC)
Informe 1 Certificado de Octubre 2025
Obras
Informe 2 Certificado de Noviembre 2025
Obras

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante debera
determinar el tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecucion del contrato, asi como planificar la cantidad
de indicadores que deberan ser presentados durante la ejecucidn. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo
de contratacion de que se trate, debera indicar el documento a ser comunicado a través del médulo de Seguimiento de Contratos y
la cantidad de los mismos.
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CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta seccion constituye las condiciones contactuales a ser adoptadas por las partes para la ejecucién del contrato.

A ner. ntr ion r

Los Aspectos Generales para la Contratacion de Obras Piblicas, es un documento complementario del presente pliego
electrdnico estandar, disponible en el Marco Legal, Tipo de norma: Documentos estandar.

Interpretacion

1. Si el contexto asi lo requiere, el singular significa el plural y viceversa; y "dia" significa dia calendario, salvo que se haya
indicado expresamente que se trata de dias habiles.

2. Condiciones prohibidas, invalidas o inejecutables. Si cualquier provision o condicién del contrato es prohibida o
resultase invalida o inejecutable, dicha prohibicion, invalidez o falta de ejecucidn no afectara la validez o el cumplimiento
de las otras provisiones o condiciones del contrato.

3. Limitacion de Dispensas:

a) Toda dispensa a los derechos o facultades de una de las partes en virtud del contrato, debera ser documentada por
escrito, indicar la fecha, estar firmada por un representante autorizado de la parte que otorga dicha dispensa, debera
especificar la obligacion dispensada y el alcance de la dispensa.

b) Sujeto a lo indicado en el inciso precedente, ningln retraso, prérroga, demora o aprobacién por cualquiera de las
partes al hacer cumplir algiin término y condicidn del contrato o el otorgar prérrogas por una de las partes a la otra,
perjudicara, afectara o limitard los derechos de esa parte en virtud del contrato. Asimismo, ninguna prérroga
concedida por cualquiera de las partes por un incumplimiento del contrato, servira de dispensa para incumplimientos
posteriores o continuos del contrato.

Estimacion de las oblieaciones financi e

El contratista presentara al fiscal de obra en el plazo de: 5 dias corridos contados desde la emision de la orden de inicio,
una estimacion detallando las obligaciones de pago de la contratante.

La estimacion debera indicar todos los pagos a que el contratista tendrd derecho en virtud del contrato, en base al programa de
trabajo aprobado previamente. Ademas, el contratista se compromete a entregar al fiscal de obra, cuando éste lo solicite,
estimaciones actualizadas de esos compromisos.
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Fon repar

Del monto de pago de cada certificado, la contratante deducira un cinco por ciento (5%) en concepto de fondo de reparos, suma
que no devengarad intereses y que sera devuelta al contratista dentro del plazo establecido en el art. 71 de la Ley N° 7021/22 “De
Suministro y Contrataciones Publicas”, en forma posterior a la recepcion definitiva.

Este fondo podra ser sustituido por una pdliza de seguros a satisfaccion de la contratante emitida por una compafiia de seguros
autorizada a operary emitir pdlizas en la Republica del Paraguay: Haga clic aqui para escribir texto.

Observacion: La convocante establece en este punto que NO se admite la sustitucion por una péliza.

nteni r risti reci

Los precios comprenden los siguientes criterios:

No Aplica

Salvo disposicidn contraria en la presente clausula, se considerara que los precios comprenden todos los gastos resultantes
de la ejecucidn de las obras, incluidos los gastos generales y todos los impuestos, derechos y gravamenes de toda indole
por cuyo pago sean responsables el contratista y/o sus empleados y subcontratistas con motivo de la ejecucién de las obras
objeto del contrato.

A excepcidn de las partes que el contrato expresamente sefiale que estan incluidas en los precios, se considerara que los
precios cotizados permiten al contratista obtener beneficios y un margen de ganancias frente a riesgos, y que tiene en
cuenta todas las condiciones de ejecucién de la obra, normalmente previsibles por un contratista diligente y competente,
en las condiciones de tiempo y lugar en que se ejecuten estas obras, y especialmente como resultado de:

a. Fendmenos naturales;
b. La utilizacién del dominio publico y del funcionamiento de los servicios publicos;

c. La presencia de canalizaciones, conductores y cables de toda naturaleza, asi como las obras necesarias para el
desplazamiento o la transformacién de estas instalaciones;

d. Realizacion simultanea de otras obras debido a la presencia de otros contratistas; y
e. La aplicacion de los reglamentos fiscales y aduaneros.

Se considerara que los precios del contrato incluyen los gastos en que debe incurrir el contratista para la coordinacion y
control de sus subcontratistas, asi como las consecuencias de sus posibles defectos.

Im Derech ravamen izacion

El precio del contrato comprendera todos los impuestos, derechos, gravamenes y cotizaciones de toda indole exigibles en la
Republica del Paraguay, los cuales se calcularan teniendo en cuenta las modalidades de base tributaria y de tasas fiscales vigentes
quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentacion de las ofertas, salvo que se establezca algo distinto en este apartado:
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No Aplica

El precio del contrato incluira igualmente los impuestos, derechos, gravdmenes y otros tributos y cotizaciones de toda indole, en
relacién con la realizacién de los trabajos objeto del contrato, en particular los correspondientes a fabricacion, venta y transporte
de suministros y equipos que vayan o no a ser incorporados en las obras, asi como los correspondientes a todos los servicios
suministrados, cualquiera sea su naturaleza.

Los precios comprenderan también los impuestos, derechos y gravamenes exigibles en el momento de la importacion, tanto
definitiva como temporal, de los suministros, materiales y equipos necesarios para la realizacion de las obras. Comprenderan
igualmente el conjunto de impuesto, derechos y gravamenes exigibles al personal del contratista y a sus proveedores,
abastecedores o subcontratistas.

Cuando la legislacién nacional lo establezca, el contratista pagara las cotizaciones, impuestos, derechos y gravamenes que adeude,
directamente a los organismos competentes y presentara a éste, en caso de que asi se requiera, la evidencia de los pagos
correspondientes.

Cuando la legislacion nacional lo establezca, la contratante efectuara las retenciones de los impuestos, derechos, gravamenes y
cotizaciones y las pagara a los organismos competentes en los plazos previstos por la reglamentacion vigente.

Cuando la legislacion nacional establezca retenciones aplicables a los pagos al contratista, la contratante deducira los montos
correspondientes de las sumas adeudadas al contratista y las pagara en nombre del contratista al organismo competente. En tal
caso, la contratante enviara al contratista un comprobante de pago de dichas sumas dentro de los quince (15) dias posteriores a la
fecha en que se haya realizado el pago.

La contratante describird con mayor amplitud los principales impuestos, derechos, gravdmenes y cotizaciones en la Republica del
Paraguay vigentes quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentacion de las ofertas, a cargo del contratista, sus
proveedores, abastecedores y subcontratistas.

En caso de que la contratante obtenga de la autoridad aduanera un régimen de exoneracién o de suspensién no previsto
originalmente para los impuestos, derechos y gravamenes exigibles en el momento del ingreso definitivo o temporal de los
suministros, materiales y equipos, se efectuara una disminucién correspondiente del precio y dicha disminucidn se hara constar en
una adenda al contrato. En el caso de que, para obtener tal ventaja, deba presentarse a la autoridad fiscal y aduanera una fianza o
garantia, el costo de la misma sera por cuenta de la contratante.

En caso de modificacion en la legislacion fiscal, aduanera o social con respecto a la legislacion aplicable quince (15) dias antes del
limite para la presentacion de las ofertas, cuyo efecto sea un aumento de los costos del contratista, este ultimo tendra derecho a un

aumento correspondiente del precio del contrato. Con este fin, el contratista notificara al fiscal de obras, dentro de los dos (2)

meses siguientes a cualquier modificacion, las consecuencias de la misma. Dentro del plazo de un (1) mes después de recibida la
notificacion, el fiscal de obras propondra a la contratante la redaccion de adendas al contrato en el que se preverd, en cualquier
caso, un pago en la moneda del contrato. En caso que el contratista y la contratante no lleguen a un acuerdo sobre los términos de

las adendas un (1) mes después de la notificacion del fiscal de obras a la contratante, se aplicara el procedimiento de solucion de
diferencias.

; 0 d o

El método de célculo para el pago por acopio de materiales es el siguiente:

No aplica

Cada certificacion recibida en conformidad con la clausula “Pago de cuentas” del presente pliego, podra incluir una parte
correspondiente a acopio de materiales efectuados para los trabajos, segun se especifica en las condiciones contractuales.

El monto correspondiente se determina aplicando a las cantidades los precios que aparecen en la lista de precios incluida en el
contrato o en la lista de desglose de costos cuando fuere requerida y que corresponden a los materiales o componentes por
ejecutar. Estos precios no son susceptibles de reajuste.
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Los materiales, productos o componentes de construccion que hayan sido pagados como acopio, seran de propiedad del
contratista. Sin embargo, ellos no podran sacarse de la zona de obras sin la autorizacion escrita del fiscal de obra.

Pélizas de S

No obstante las obligaciones que se establezcan en el presente apartado, el contratista sera en todo momento el Ginico responsable
y protegera a la contratante frente a cualquier reclamacion de terceros por concepto de indemnizacién por dafios de cualquier
naturaleza o lesiones corporales producidas como consecuencia de la ejecucion del presente contrato por el contratista, sus
subcontratistas y su respectivo personal.

El contratista contratara los seguros que incluird como minimo:

e Seguro contra dafios a terceros: El contratista suscribirad un seguro de responsabilidad civil que comprendera los
dafios corporales y materiales que puedan ser provocados a terceros como consecuencia de la realizacion de los
trabajos, asi como durante el plazo de garantia. El capital asegurado es de Gs. 30.000.000

La péliza de seguros debe especificar que el personal de la contratante, el fiscal de obra, asi como el de otras empresas que
se encuentren en la zona de obras se consideraran como terceros a efectos de este seguro de responsabilidad civil.

e Seguro contra accidentes de trabajo: El contratista contratara todos los seguros necesarios para cubrir accidentes
de trabajo requeridos por la reglamentacion vigente por la cantidad de personal que efectivamente se encuentre
trabajando en la obra debidamente identificados e individualizados. El contratista serd responsable de que sus
subcontratistas también cumplan con esa obligacidn. El contratista mantendra indemne a la contratante y al fiscal
de obras frente a todos los recursos que el personal del contratista o el de sus subcontratistas pudieran ejercer en
este sentido. El capital asegurado es de Gs. 30.000.000

Seguro contra los riesgos en la zona de obras: El contratista suscribird en conformidad con la reglamentacion
aplicable un seguro contra todo riesgo en la zona de obras. Dicho seguro contendra las garantias mas amplias y
cubrird, por lo tanto, todos los dafios materiales que puedan sufrir todos los bienes incluidos en el contrato, en
particular los dafios debidos a un defecto de concepcion o disefio, a defectos del material de construccién o a la
realizacion de trabajos defectuosos, a fendmenos naturales, a la remocion de escombros después de un siniestro.
Este seguro también debera proteger contra los dafios materiales ocasionados por fenémenos naturales. El capital
asegurado es de Gs. 30.000.000

Las condiciones de expedicidn de los seguros indicados precedentemente, son: Polizas de seguro obligatorias

Certificaciones mensuales

Los procedimientos y formularios a utilizar para preparar los certificados son los siguientes:

EL CONTRATISTA debera presentar al Dpto. de Obras nota de avance conforme se indica en los indicadores de contrato,
acompaiiado de la planilla de ejecucion segin avance, luego de la verificacidn in situ por parte del Dpto. de Obras, la
misma emitira un INFORME PERICIAL satisfactorio que permitira el pago por el trabajo realizado. En el caso de que la obra
no retna los requisitos exigidos dentro de las especiaciones técnicas y las descripciones detalladas en el certificado de
obras, EL CONTRATISTA tiene 10 (diez) dias para subsanar los detalles de la observacion por parte de la fiscal de obras de
la Municipalidad.
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P men

Las deducciones que se realizaran sobre las certificaciones seran:

a. Monto de Amortizacidn por pago de anticipo otorgado. 20% de cada certificacion.

b. El monto correspondiente al porcentaje de fondo de reparo, 5%.

c. Intereses por mora,

d. Otros gastos incurridos por la contratante debido a atrasos o incumplimientos del contratista

Una vez aprobado el certificado, la factura debera ser presentada en la siguiente direccién: en Mesa de entrada de la
Municipalidad de Arroyos y Esteros

Conforme a lo establecido en el Art. 63° de la Ley 7.021/22 "De Suministro y Contrataciones Publicas", se retendra el
equivalente al cero punto cuatro por ciento (0,4%) sobre el importe de cada factura, deducidos los impuestos
correspondientes, de retencidn en concepto de contribucién de la implementacién, operacién, desarrollo, mantenimiento
y actualizacion del Sistema de Informacién de las Contrataciones Publicas (SICP) conforme a la normativa vigente.

Cuenta final

La estimacion de la cuenta final se enviara al fiscal de obras dentro de los quince dias contados a partir de la fecha de notificacion
de la recepcidn provisoria de las obras, salvo que en este apartado se disponga de un plazo mayor:

No Aplica

- - L Finiaui

La cuenta general, serd comunicada por escrito al contratista, en el plazo de dieciocho (18) dias contados después de la fecha de
entrega de la estimacion de la cuenta final, salvo que en este apartado se disponga de un plazo distinto:

No Aplica

Plazo de eiecucis

El plazo de ejecucién se computa desde la recepcidn por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras,
emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la clausula de “Plazo de Ejecucion” de los
Aspectos Generales del Contrato, ademas de las siguientes condiciones:

La entrega de la zona de obras sera total, no se requiere de otras autorizaciones.
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No Aplica
herramien renci r
No Aplica
M retencion

Las penalidades diarias por retrasos en la ejecucion de los trabajos y forma de calculo:

Sera de 0,05 % (cero coma cero cinco por ciento) sobre el total contratado, por cada dia corrido de atraso.El monto total de
las multas no sobrepasara el diez por ciento (10%) del monto del contrato, es decir hasta alcanzar el monto de la Garantia
de Fiel Cumplimiento del Contrato.

La contratante podra deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje indicado en este apartado. La contratante
podra rescindir administrativamente el contrato cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantia de Cumplimiento de
Contrato.

La aplicacion de multas no libera al contratista del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

; tencia de - : - I

La procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos para la ejecucion del contrato sera:

Conforme a lo establecido en las AGC
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Ex ion norm i n n i

Las excepciones que puedan hacerse respecto a las normas de calidad de los materiales, productos y componentes de
construccién seran:

Las normas aplicables seran las que estén en vigor quince (15) dias antes de la fecha establecida para la presentacion y
apertura de las ofertas.

ntr i materi r Pr n

Las verificaciones de calidad de materiales y productos para la ejecucion del contrato seran realizadas en las siguientes
condiciones:

Se ajusta a lo establecido en los AGC.

El lugary condiciones de entrega de los materiales sera:

No aplica

; 50 del bai

Duracion del periodo de movilizacién:

5 dias corridos desde la recepcién de la orden de inicio.

; e eiecucié

El contratista presentara un Cronograma de ejecucion de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobacién del
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Fiscalizador de Obras dentro del plazo de veinte (20) dias habiles posteriores a la firma del contrato, salvo que se indique lo
contrario en este apartado:

No aplica otro plazo distinto

R idn provisori r

La recepcidn provisoria de las obras serd: POR EL TOTAL

¢ Las modalidades de recepcion de las obras por etapas son las siguientes: No aplica

e Dentro del plazo de veintitin (21) dias contados a partir de la fecha de recibo de la notificacion que realiza el fiscal de
obra al contratista, se procedera a realizar las operaciones previas a la recepcion de las obras, salvo que se indique
un plazo menor: 15 dias corridos

¢ Pruebas incluidas en las operaciones previas a la recepcion provisional de las obras: no aplica

e Constatacion del retiro de las instalaciones del lugar de trabajo y de la reposicion de los terrenos y lugares a su
estado normal, con las siguientes disposiciones: como se indica en las EETT

Recepcidn Definitiva de las obras

El fiscal de obra enviara al contratista las listas detalladas de defectos de construccién descubiertos, en el plazo de 15
(quince) dias.

Garantias contractuales

Garantias particulares:

No Aplica

sarantias Particul

Garantias particulares:

No Aplica
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Mantenimien municacion

Especificar las circunstancias en que puedan producirse restricciones en tales comunicaciones, servicios publicos y paso de aguas:

No Aplica

E lizacién de la C P

La convocante formalizara la contratacion mediante:

Contrato

C g ’ la firma del

Luego de la notificacion de adjudicacion, el proveedor debera presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes,
los documentos indicados en el presente apartado.

1. Personas Fisicas / Juridicas

a) Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Direccién General
de Registros Publicos;

b) Certificado de no hallarse en interdiccion judicial expedido por la Direccién General de Registros
Publicos; Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Prevision
Social.

c) Certificado laboral vigente expedido por la Direccion de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de
Trabajo, siempre que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentacidn
pertinente - CPS

d) En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacién, acompafiar poder suficiente del
apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacion.

e) Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.

1.1 Persona Fisica/Juridica: La presentacion de los certificados emitidos por las autoridades competentes para cada
caso en particular, en el marco de los supuestos del Art. 21 de la Ley N° 7021/22.

2. Documentos. Consorcios

Cada integrante del Consorcio que sea una persona fisica o juridica debera presentar los documentos
requeridos para oferentes individuales especificados en los apartados precedentes.

Original o  fotocopia del  Consorcio  constituido Documentos que acrediten las facultades del
firmante del contrato para comprometer solidariamente al consorcio.
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En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacion, acompafiar poder suficiente del
apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacién.

La convocante deberd requerir la presentacion de los certificados de conformidad al numeral 1.1, al oferente que resultare
adjudicado, con anterioridad a la firma del contrato. Si el oferente no presentare dichos certificados o realizare una declaracion
jurada falsa, la adjudicacion seréd revocada, la garantia de mantenimiento de oferta serd ejecutada y los antecedentes seran
remitidos a la Direccidon Nacional de Contrataciones Publicas.

ntr on

El porcentaje permitido para la subcontratacion sera de:

No Aplica

La subcontratacion del contrato deberd ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y
la reglamentacién que emita para el efecto la DNCP.

nfidenciali informacion

1. No debera darse a conocer informacidn alguna acerca del analisis, aclaracion y evaluacion de las ofertas, mientras dure
el mismo de conformidad con el articulo N° 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”, ni sobre las
recomendaciones relativas a la adjudicacion, después de la apertura en publico de las ofertas, a los oferentes ni a personas
no involucradas en el proceso de evaluacion, hasta que haya sido dictada la resolucién de adjudicacién cuando se trate de
un solo sobre. En las respuestas a las solicitudes de aclaracion, los oferentes deberan indicar si la informacion
suministrada es de caracter reservado, debiendo precisar la norma legal que la establece como secreta o de caracter
reservado, de conformidad a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 “DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION
PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL”. Cuando se trate de dos sobres, la confidencialidad de la primera etapa
sera hasta la emision del acto administrativo de seleccién de ofertas técnicas, reanudandose la confidencialidad después
de la apertura en publico de las ofertas econdmicas hasta la emisidn de la resolucion de adjudicacion.

2. La contratante y el proveedor deberan mantener confidencialidad y en ningin momento divulgaran a terceros, sin el
consentimiento de la otra parte, documentos, datos u otra informaciéon que hubiera sido directa o indirectamente
proporcionada por la otra parte en conexion con el contrato, antes, durante o después de la ejecucién del mismo. No
obstante, el proveedor podra proporcionar a sus subcontratistas los documentos, datos e informacion recibidos de la
contratante para que puedan cumplir con su trabajo en virtud del contrato. En tal caso, el proveedor obtendra de dichos
subcontratistas un compromiso de confidencialidad similar al requerido al proveedor en la presente clausula.

3. La contratante no utilizara dichos documentos, datos u otra informacidn recibida del proveedor para ningdn uso que no
esté relacionado con el contrato. Asi mismo el proveedor no utilizara los documentos, datos u otra informacion recibida de
la contratante para ningln otro propdsito diferente al de la ejecucidn del contrato.

4. La obligacién de las partes arriba mencionadas, no aplicara a la informacién que:

a. La contratante o el proveedor requieran compartir con otras instituciones que participan en el financiamiento del
contrato,

b. Actualmente o en el futuro se hace de dominio publico sin culpa de ninguna de las partes,

c. Puede comprobarse que estaba en posesidn de esa parte en el momento que fue divulgada y no fue previamente
obtenida directa o indirectamente de la otra parte, o

d. Que de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de esa parte por un tercero que no tenia obligacion de
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confidencialidad.

5. Las disposiciones precedentes no modificaran de ninguna manera ningin compromiso de confidencialidad
otorgado por cualquiera de las partes a quien esto compete antes de la fecha del contrato con respecto a los suministros o
cualquier parte de ellos.

6. Las disposiciones de esta clausula permaneceran validas después del cumplimiento o terminacién del contrato por
cualquier razén.

1. El proveedor debera proporcionar los datos de identificacion de sus subproveedores, asi como de las personas fisicas
por medio de las cuales propone cumplir con las obligaciones del contrato, dentro de los treinta dias posteriores a la
obtencidn del cédigo de contratacion, y con anterioridad al primer pago que vaya a percibir en el marco de dicho contrato,
con las especificaciones respecto a cada una de ellas. A ese respecto, el contratista deberd consignar dichos datos en el
Formulario de Identificacion del Personal (FIP) y en el Formulario de Identificacién de Servicios Personales (FIS), a través
del Registro del Proveedor del Estado.

2. Cuando ocurra algin cambio en la némina del personal o de los subcontratistas propuestos, el proveedor o contratista
estd obligado a actualizar el FIP.

3. Como requerimiento para efectuar los pagos a los proveedores o contratistas, la contratante, a través del procedimiento
establecido para el efecto por la entidad previsional, verificard que el proveedor o contratista se encuentre al dia en el
cumplimiento con sus obligaciones para con el Instituto de Previsidn Social (IPS).

4. La contratante podra realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la totalidad de las personas que
prestan servicios personales en relacion de dependencia para la contratista y eventuales subcontratistas se encuentren
debidamente individualizados en los listados recibidos.

5. El proveedor o contratista debera permitir y facilitar los controles de cumplimiento de sus obligaciones de aporte obrero
patronal, tanto los que fueran realizados por la contratante como los realizados por el IPS, y por funcionarios de la DNCP.
La negativa expresa o tacita se considerara incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

6. En caso de detectarse que el proveedor o contratista o alguno de los subcontratistas, no se encontraran al dia con el
cumplimiento de sus obligaciones para con el IPS, deberan ser emplazados por la contratante para que en diez (10) dias
habiles cumplan con sus obligaciones pendientes con la previsional. En el caso de que no lo hiciera, se considerara
incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

Porcentaj ranti Fi mplimien ntr

El Porcentaje de Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

10,00 %

El proveedor debe presentar esta garantia dentro de los 10 dias corridos siguientes a la fecha de suscripcion del contrato.
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Form Instrumentacion ranti Fi mplimien ntr

La garantia adoptara alguna de las siguientes formas: Garantia bancaria o Pdliza de Seguros.

El plazo de vigencia de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera de:

Por un periodo de 105 dias contados desde la firma da fecha de emsién de la orden de Inicio

. fici I

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones debera presentar la solicitud acompariada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

1. Nota de remision u orden de prestacidn de servicios segun el objeto de la contratacién;

2. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberan expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado
(IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningln caso el valor total facturado podra exceder el
valor adjudicado o las adendas aprobadas;

REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;

Certificado de Cumplimiento Tributario;

Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;

Formulario de Identificacién de Servicios Personales (FIS).

o v e W

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato seran las siguientes:

CONTRA CERTIFICADO DE AVANCE DE OBRAS, certificada y aprobada por el Departamento de Obras los trabajos, seran
emitidas certificaciones mensuales, para el Gltimo certificado se requerira la Recepcidn Provisoria de la Obra que sustituye
a la Nota de Remisidn, la que serd emitida hasta un plazo no mayor a 15 dias luego de la terminacién de la obra.

Conforme a lo establecido en el Art. 63° de la Ley 7.021/22 "De Suministro y Contrataciones Publicas", se retendra el
equivalente al cero punto cinco por ciento (0,5%) sobre el importe de cada factura, deducidos los impuestos
correspondientes, Conforme a lo establecido en el Art. 63° de la Ley 7.021/22 "De Suministro y Contrataciones Plblicas", se
retendra el equivalente al cero punto cuatro por ciento (0,4%) sobre el importe de cada factura, deducidos los impuestos
correspondientes, de retencidén en concepto de contribucién de la implementacion, operacién, desarrollo, mantenimiento
y actualizacién del Sistema de Informacion de las Contrataciones Publicas (SICP) conforme a la normativa vigente.

Plazo de pago: Dentro del plazo de 15 (quince) dias, desde la aprobacién del certificado de obra y la presentacion de la
factura.

2. La Contratante efectuara los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) dias después de la
presentacién de una factura por el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptacion o rechazo,
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debera darse a mas tardar en quince (15) dias posteriores a su presentacion.

3. De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con
Organismos de la Administracion Central, el proveedor debera habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco
de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Direccién General del Tesoro Publico, la habilitacion en el
Sistema de Tesoreria (SITE).

olicitud d 50 de la eiecucion del

Si la mora en el pago por parte de la contratante fuere superior a sesenta (60) dias, el proveedor, consultor o contratista,
tendra derecho a solicitar por escrito la suspension de la ejecucidn del contrato por causas imputables a la contratante.

La solicitud debera ser respondida por la contratante dentro de los 10 (diez) dias habiles de haber recibido por escrito el
requerimiento. Pasado dicho plazo sin respuesta se considerara denegado el pedido, con lo que se agota la instancia
administrativa quedando expedita la via contencioso administrativa.

Si la demora en el pago fuese superior a ciento veinte (120) dias calendario, el proveedor, consultor o contratista podra
proceder a la suspension del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la contratante con un mes de antelacion
tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspensién, en los términos
establecidos en la Ley. En este supuesto, el pago total de lo adeudado por la contratante determinara la continuidad del
cumplimiento del contrato.

ici P Antici

El plazo dentro del cual se solicitara el anticipo sera (en dias corridos) de:

Se otorgara un anticipo del 20% del valor contractual, Ginicamente en el caso de que sea adjudicado una MIPYMES.
a) Plazo maximo para la presentacion de la solicitud de pago de anticipo: 5 dias desde la firma del Contrato.

b) Direccion: Municipalidad de Arroyos y Esteros

c) Horario de atencidn: De lunes a Viernes de 7:00 hs. a 12:00 hs

d) Oficina y/o departamento: Mesa de Entrada.

e) Responsable de la recepcion: Funcionaria de turno.

f) Plazo o fecha en la cual se abonard al contratista el monto del anticipo, siguiente a la fecha de la presentacién de la
solicitud: dentro de los 5 dias luego de la solicitud, el cual debera acompafiar el formulario de inversién de anticipo y la
garantia del 100 % del monto del anticipo.

g) Forma de amortizacion del monto anticipado con relacidn a las certificaciones realizadas: Se descontara el anticipo en
igual porcentaje (20%) del pago de cada certificado de obras

1. El anticipo es la suma de dinero que se entrega al proveedor, consultor o contratista destinada al financiamiento de los costos en
que éste debe incurrir para iniciar la ejecucion del objeto contractual. El mismo no constituye un pago por adelantado; debe estar
amparado con una garantia correspondiente al cien por ciento de su valor y debera ser amortizado durante la ejecucion del
contrato y durante la ejecucidn de contrato demostrar el debido uso. La Garantia de Anticipo deberd mantener su vigencia hasta su
total amortizacion.

Los recursos entregados en calidad de anticipo no podran destinarse a fines distintos a los relacionados con el objeto del contrato.
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El proveedor, consultor o contratista que reciba pagos en concepto de anticipo estara obligado a informar a la contratante sobre el
destino y la forma de aplicacidén del mismo, que en todos los casos estara relacionado al efectivo cumplimiento del contrato.

En caso de extension de la Garantia de Anticipo, la misma debera cubrir el saldo pendiente de amortizacién.

2. Si se establece en el SICP el otorgamiento de anticipos, no podra superar en ninglin caso el porcentaje establecido en la
legislacidn vigente.

3. La solicitud de pago del anticipo debera ser presentada por escrito, con la factura, el plan de inversiones y la Garantia de
Anticipo.

4. El proveedor podra remitir una comunicacion por escrito a la contratante, en la cual informe que rechaza el anticipo previsto en
el PBC. La falta de solicitud de anticipo en el plazo previsto en el PBC sera considerada como un rechazo del mismo. En estos casos
podra darse inicio al computo de la ejecucion contractual en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

5. El Pago del Anticipo debe ser total. En el caso que se realizare el pago de un porcentaje inferior al 100% del mismo, el proveedor
podra rechazarlo en el plazo de cinco (5) dias habiles mediante una nota de reclamo remitida a la Contratante. Transcurrido dicho
plazo, se considerara que el Anticipo ha sido aceptado por el proveedor y podra darse inicio al cronograma de ejecucidn
contractual en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

6. En el caso de que el proveedor haya solicitado el anticipo en las condiciones establecidas en la presente clausula y la convocante
no ha procedido al pago, el oferente no esta obligado a iniciar la ejecucidn del contrato hasta tanto el pago se haya efectuado de
forma total o de acuerdo a lo dispuesto en el punto 5.

7. La amortizacidn del anticipo se realizara de acuerdo con lo establecido en el contrato, en la proporcién que éste indique.

8. Para la ejecucion de esta garantia, especialmente cuando sea instrumentada a través de Péliza de Seguro de caucidn, sera
requisito que previamente el proveedor sea notificado del incumplimiento y la intimacidn de que se haré efectiva la ejecucidn del
monto asegurado.

9. A menos que se indique otra cosa en este apartado, la Garantia de Anticipo sera liberada por la contratante y devuelta al
proveedor, a requerimiento de parte, a mas tardar treinta (30) dias contados a partir de la fecha de cumplimiento de las
obligaciones del proveedor en virtud del contrato, pudiendo ajustarse por el saldo adeudado.

10. En el caso de rescision o terminacion anticipada del contrato, los proveedores o contratistas deberan reintegrar a la contratante
el saldo por amortizar

11. En el caso de rescision o terminacion anticipada del contrato, los contratistas deberan reintegrar a la contratante el saldo
por amortizar.

Nota2. Se interpreta “planta” como el conjunto de equipos o instalaciones que se utilizan a los efectos de poder iniciar la
ejecucion del objeto del contrato

Anticipo MIPYMES

Se otorgara Anticipo MIPYMES:

Si

E el 5 de G . de antici

Indicar en este apartado la forma de instrumentar la garantia de anticipo.

péliza de seguro
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Reajuste

El precio del contrato estara sujeto a reajustes. La formula y el procedimiento para el reajuste seran los siguientes:

Rm=Pmo[aAk(lkm)-1]
K-11ko
Dénde:
Rm: Es el monto de reajuste por la variacion de precios de los trabajos certificados en el mes m.

Pmo: Es el monto certificado en el mes m a precios basicos.

Ak: Es el coeficiente de incidencia del insumo k a ser ajustado por las fluctuaciones del indice Ikm. La sumatoria de dichos
coeficientes, para cada item a

reajustar, debe serigual a la unidad.

Iko: Es el precio de origen representativo del insumo k correspondiente al mes anterior de la apertura de ofertas, en base a
los precios publicados en dicho mes

en la revista de la (CAPACO)

Ikm: Es el precio del insumo k en el mes m publicado en dicho mes en la revista de la (CAPACO)

El reajuste Unicamente sera aplicado a solicitud de la contratista, mediante solicitud por nota y detallando los reajustes
requeridos y la justificacién que da origen a los mismos.

El ajuste se efectia mensualmente aplicando las clausulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas condiciones
que el certificado al cual se refiere. En caso que los indices oficiales que se deben utilizar en el calculo no estén disponibles, se
podran efectuar ajustes provisionales utilizando los Gltimos indices conocidos. Los ajustes se corregiran cuando se conozcan
los valores relativos a los meses en cuestion.

En caso de atrasos imputables al contratista en la ejecucién de los trabajos, las prestaciones realizadas vencidos los plazos
contractuales de ejecucion, se pagaran sobre la base de los precios actualizados y ajustados al dia de expiracidn del plazo
contractual de ejecucién

La variacion del valor del contrato por reajuste de precios, no constituye modificacion del contrato en los términos de la Ley N°
7021/22 “De Suministro y Contrataciones Plblicas”, sin embargo, debera contar con un Cddigo de Contratacion, para cuya
obtencion se debera cumplir con los requerimientos establecidos por la DNCP.

T interé r Mor

En caso de que la contratante incurriera en mora en los pagos, se aplicara una tasa de interés por cada dia de atraso, del:

0,01

En caso de retrasos en los pagos por la Contratante, el Contratista tendra derecho a percibir interés por mora por cada dia de
atraso en el pago, equivalentes al promedio de las tasas maximas activas nominales, anuales, percibidas en los bancos por los
préstamos de consumo en moneda nacional al plazo de ciento ochenta dias, determinada por el Banco Central del Paraguay
para el mes anterior de la constitucion de la obligacién y publicado en diarios de difusidn nacional.

Si la mora fuera superior a 60 dias, el proveedor, consultor o contratista tendra derecho a la suspension del contrato, por
motivos que no le seran imputables, previa comunicacién a la contratante, de acuerdo a lo establecido en el articulo 66 de la
Ley N° 7021/22.

Si la contratante, en virtud de causas establecidas en el contrato, esta facultada para suspender la tramitacién de un pago, las
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sumas correspondientes durante los atrasos resultantes no devengaran intereses por mora.

- ios Modifi .

La contratante podra acordar modificaciones al contrato conforme al articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y
Contrataciones Publicas”.

1. Cuando el sistema de adjudicacién adoptado sea de abastecimiento simultaneo las ampliaciones de los contratos se
regiran por las disposiciones contenidas en la Ley N° 7021/22, sus modificaciones y reglamentaciones, que para el efecto
emita la DNCP.

2. Tratdndose de contratos abiertos, las modificaciones a ser introducidas se regiran atendiendo a
la reglamentacidn vigente.

3. La celebracién de un convenio modificatorio conforme a las reglas establecidas en el articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22,
que constituyan condiciones de agravacion del riesgo cuando la Garantia de Cumplimiento de Contrato sea formalizada a
través de pdliza de seguro, obliga al proveedor a informar a la compaiiia aseguradora sobre las modificaciones a ser
realizadas y en su caso, presentar ante la contratante los endosos por ajustes que se realicen a la pdliza original en razén al
convenio celebrado con la contratante.

Limitacion d bilidad

Excepto en casos de negligencia grave o actuacion de mala fe, el proveedor no tendrd ninguna responsabilidad
contractual de agravio o de otra indole frente a la contratante por pérdidas o dafios indirectos o consiguientes, pérdidas de
utilizacion, pérdidas de produccion, o pérdidas de ganancias o por costo de intereses, estipulandose que esta exclusién no
se aplicard a ninguna de las obligaciones del proveedor de pagar a la contratante las multas previstas en el contrato.

. bilidad del I

El proveedor debera suministrar todos los bienes o servicios de acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego de
basesy condiciones, sin perjuicio de las responsabilidades establecidas en la Ley N° 7021/22.

Fuerzam r

El contratista no estara sujeto a la ejecucion de su Garantia de Fiel Cumplimiento, liquidacién por dafios y
perjuicios o terminacion por incumplimiento en la medida en que la demora o el incumplimiento de sus
obligaciones, en virtud del contrato, sea el resultado de un evento de fuerza mayor.

62/70



1. Para fines de esta clausula, "Fuerza Mayor" significa un evento o situacion fuera del control del proveedor que
es imprevisible, inevitable y no se origina por descuido o negligencia del mismo. Tales eventos pueden incluir,
sin que éstos sean los Unicos actos de la autoridad en su capacidad soberana, catastrofes naturales,
incendios, inundaciones, epidemias, pandemias, restricciones de cuarentena, embargos de cargamentos,
explosiones, guerra, insurreccion, movilizacién, huelgas, temblores de tierra y decisiones gubernamentales.

2. El contratista debera demostrar el nexo existente entre el caso notorio y la obligacion pendiente de
cumplimiento. La fuerza mayor solamente podra afectar a la parte del contrato cuyo cumplimiento imposible
fue probado.

3. Por consiguiente, no se consideraran como casos de

63/70



fuerza mayor, los actos o acontecimientos cuya ocurrencia podria preverse y cuyas consecuencias
podrian evitarse actuando con diligencia razonable. De la misma manera, no se consideraran casos de
Fuerza Mayor los actos o acontecimientos que hagan el cumplimiento de una obligacidén Gnicamente
mas dificil o mas onerosa para la parte correspondiente.

4. Sise produjera un acontecimiento de fuerza mayor, el contratista tendra derecho a una ampliacién razonable
de los plazos de ejecucion, debiendo quedar claro, no obstante, que no podra concederse ninguna
indemnizacién al contratista por pérdida total o parcial de su material acopiado en obra, cuyos gastos de
seguro se consideran incluidos en el precio del contrato.

5. La parte que invoque el caso de fuerza mayor debera asentarlo en el libro de obras y enviar una notificacion
sobre el caso a la otra, inmediatamente después que el acontecimiento sucedié y dentro del plazo maximo de
siete (7) dias calendarios a partir del dia siguiente en que e | contratista haya tenido
conocimiento del evento o debiera haber tenido conocimiento del evento. Transcurrido el mencionado plazo,
sin que el contratista haya notificado a la convocante la situacién que le impide cumplir con las condiciones
contractuales, no podra invocar caso fortuito o fuerza mayor. Excepcionalmente, la convocante bajo su
responsabilidad, podra aceptar la notificacion del evento de caso fortuito en un plazo mayor, debiendo
acreditar el interés publico comprometido.

6. La notificacion se enviara por nota o carta certificada con acuse de recibido, o telegrama colacionado
estableciendo los elementos constitutivos de la fuerza mayor y sus consecuencias probables para la ejecucion
del contrato, adjuntando toda la documentacién comprobatoria. En todo caso, la parte afectada debera
tomar todas las medidas necesarias para conseguir, en el menor plazo posible, la reanudacién normal de la
ejecucion de las obligaciones afectadas por el caso de fuerza mayor.

7. La fuerza mayor debe ser invocada con posterioridad a la suscripcidén del contrato y con anterioridad al
vencimiento del plazo de cumplimiento de las obligaciones contractuales.

8. Si araiz de un caso de fuerza mayor, la contratante o el contratista no pudieran ejecutar sus prestaciones, tal
como estan previstos en el contrato, en un periodo de un (1) mes, las partes se reuniran en el menor plazo
posible para examinar las repercusiones contractuales de dichos acontecimientos sobre la ejecucion del
contrato y, en particular, sobre los plazos y/o las obligaciones respectivas de cada una de las partes.

9. A menos que la contratante disponga otra cosa por escrito, el contratista continuara cumpliendo con sus
obligaciones en virtud del contrato en la medida que sea razonablemente practico, y buscara todos los
medios alternativos de cumplimiento que no estuviesen afectados por la situacion de fuerza mayor existente.

Cuando una situacién de fuerza mayor ha existido durante un periodo de més de seis (6) meses, cada parte tendra derecho
arescindir o terminar anticipadamente el contrato

rminacion ntr

1. Terminacién por Incumplimiento

a) La contratante, sin perjuicio de otros recursos a su disposicidn en caso de incumplimiento del contrato, podra terminar
el contrato, en cualquiera de las siguientes circunstancias:

Vi.

. Si el proveedor no entrega parte o ninguno de los bienes dentro del periodo establecido en el contrato, o dentro de

alguna prérroga otorgada por la contratante; o

. Siel proveedor no cumple con cualquier otra obligacién en virtud del contrato; o
i. Si el proveedor, a juicio de la contratante, durante el proceso de licitacién o de ejecucién del contrato, ha

participado en actos de fraude y corrupcion;

Cuando las multas por atraso superen el monto de la Garantia de Cumplimiento de Contrato;

Por suspension de los trabajos, imputable al proveedor o al contratista, por mas de sesenta dias calendarios, sin que
medie fuerza mayor o caso fortuito;

En los demds casos previstos en este apartado.

2. Terminacion por insolvencia o quiebra

La contratante podra terminar el contrato mediante comunicacion por escrito al proveedor si éste se declarase en quiebra
o en estado de insolvencia.
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3. Terminacidn por conveniencia

a) La contratante podra en cualquier momento terminar total o parcialmente el contrato por razones de interés publico
debidamente justificada, mediante notificacion escrita al proveedor. La notificacion indicara la razén de la terminacion, asi
como el alcance de la terminacion con respecto a las obligaciones del proveedor, y la fecha en que se hace efectiva dicha
terminacion.

b) Los bienes que ya estén fabricados y estuviesen listos para ser enviados a la contratante dentro de los treinta (30) dias
siguientes a la fecha de recibo de la notificacién de terminacion del contrato deberan ser aceptados por la contratante de
acuerdo con los términos y precios establecidos en el contrato. En cuanto al resto de los bienes la contratante podra elegir
entre las siguientes opciones:

-Que se complete alguna porcién y se entregue de acuerdo con las condiciones y precios del contrato; y/o

-Que se cancele la entrega restante y se pague al proveedor una suma convenida por aquellos bienes que hubiesen sido
parcialmente completados y por los materiales y repuestos adquiridos previamente por el proveedor.

Se podran establecer otras causales de terminacidn de contrato, de acuerdo a su naturaleza, y se deberan tener en cuenta
ademas, las previstas en el articulo 72 y concordantes de la Ley N° 7021/22.

r rminacion ntr

Ademas de las ya indicadas en la clausula anterior, otras causales de terminacidn de contrato son:

No Aplica

Fraude v Corruncié

1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratacion, observen los mas altos niveles éticos,
ya sea durante el proceso de licitacion o de ejecucidon de un contrato. La convocante actuara frente a cualquier hecho o
reclamacion que se considere fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario publico, o quien actle en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un
proceso de contratacidn, hayan incurrido en practicas fraudulentas o corruptas, la convocante debera:

(i) En la etapa de oferta, se descalificara cualquier oferta del oferente y/o rechazara cualquier propuesta de
adjudicacion relacionada con el proceso de adquisicion o contratacion de que se trate; y/o

(i) Durante la ejecucidn del contrato, se rescindira el contrato por causa imputable al proveedor;

(iii) Se remitiran los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las practicas fraudulentas o
corruptivas, a la Direccion Nacional de Contrataciones Publicas, a los efectos de la aplicacion de las sanciones
previstas.

(iv) Se presentara la denuncia ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en la
legislacion penal.

Fraude y corrupcién comprenden actos como:

(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de
otra parte;

(ii) Cualquier acto u omision, incluyendo la tergiversacion de hechos y circunstancias, que engafien, o intenten
engafiar, a alguna parte para obtener un beneficio econdmico o de otra naturaleza o para evadir una obligacion;

(iii) Perjudicar o causar dafio, o amenazar con perjudicar o causar dafio, directa o indirectamente, a cualquier parte o a
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sus bienes para influenciar las acciones de una parte;

(iv) Colusién o acuerdo entre dos o mas partes realizado con la intencién de alcanzar un propdsito inapropiado,
incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte.

(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislacion vigente.

3. Los oferentes deberan declarar que por si mismos o a través de interpdsita persona, se abstendran de adoptar
conductas orientadas a que los funcionarios o empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las
propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones mas ventajosas con relacion a
los demas participantes.

Medi rnativ R ion nfli ravé Avenimien

“Los contratistas, proveedores, consultores y contratantes, podran solicitar la intervencién de la Direccién Nacional de
Contrataciones Publicas alegando el incumplimiento de los términos y condiciones pactados o controversias legales o
técnicas en los contratos regidos por la Ley N° 7021/22. Una vez recibida la solicitud respectiva, dentro de los 15 (quince)
dias habiles siguientes a la fecha de su recepcion, la Direccién Nacional de Contrataciones PUblicas sefialara dia y hora
para audiencia de avenimiento a la que seran citadas las partes. Los requisitos y formalidades para admitir o rechazar la
solicitud de intervencién, asi como los demds tramites del procedimiento de avenimiento seran dispuestos en la
reglamentacion. Seran aplicables al procedimiento de Avenimiento las disposiciones contenidas en la seccion | del
Capitulo XVI “PROCEDIMIENTOS JURIDICOS SUSTANCIADOS ANTE LA DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES
PUBLICAS” de la Ley N°7021/22.

El procedimiento de Mediacion se podra llevar a cabo ante:

- El Centro de Arbitraje y Mediacién del Paraguay.

El mediador debera pertenecer a las Listas del Poder Judicial o del CAMP, segun la seleccidn de sede establecida.

Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relacién con éste y sean susceptibles de transaccion o

conciliacién, podran ser resueltas por mediacién, conforme con las disposiciones de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y
Contrataciones Publicas”, de la Ley N° 1879/02 “De Arbitraje y Mediacién” y las condiciones del contrato. El proceso sera presidido

mediante la asistencia de un tercero neutral, denominado mediador, de conformidad a la sede establecida. Se aplicara el
reglamento respectivo y demas disposiciones que regulen dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las partes
conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerandolos parte integrante del presente

contrato. Para la ejecucién del acta de Mediacidn, o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las partes se someteran a la

jurisdiccién de los tribunales de la ciudad de Asuncidn, RepUblica del Paraguay.

Medio alternativo de Resolucion de Conflictos a través del Arbitraje

El procedimiento arbitral se podra llevar a cabo ante las sedes del Centro de Arbitraje y Mediacion del Paraguay (en adelante,
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"CAMP"). El tribunal sera conformado por:

- Tribunal colegiado

El o los arbitros designados deberan pertenecer a la lista del cuerpo arbitral del CAMP, que decidira conforme a derecho, siendo el
laudo definitivo y vinculante para las partes.

Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relacion con éste seran resueltas definitivamente por
arbitraje, conforme con las disposiciones de la Ley N° 7021/22 "De Suministro y Contrataciones Plblicas", de la Ley N° 1879/02 "De
arbitraje y mediacion" y las condiciones del Contrato. Se aplicara el reglamento respectivo y demas disposiciones que regule dicho
procedimiento al momento de ser requerido, declarando las partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen
de gastos y costas, considerandolos parte integrante del presente contrato. Para la ejecucion del laudo arbitral, o para dirimir
cuestiones que no sean arbitrables, las partes se someteran a la jurisdiccion de los tribunales de la ciudad de Asuncidn, Republica
del Paraguay".
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MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedor y en los plazos
dispuestos para el efecto por la normativa vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.
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FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta seccidn son los estandar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparacion de sus
ofertas.

ESTA SECCION DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE
MANTENERLO EN FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.
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