REPUBLICA DEL PARAGUAY

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

Convocante:
Municipalidad de Nueva Esperanza
Uoc Nueva Esperanza

Nombre de la Licitacion:

CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA
BASICA N° 7985 SAN ANTONIO, CONSTRUCCION
DE UN AULA EN EL COLEGIO NACIONAL SAN
ANTONIO Y REESTRUCTURACION ELECTRICA EN
EL COLEGIO NACIONAL NUEVA ESPERANZA -
SEGUNDO LLAMADO

(version 1)

ID de Licitacion:

463884

Modalidad:
Menor cuantl'a nacional

Publicado el:
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10/07/2025

"Pliego para la Contratacion de Obras - CONVENCIONAL - Ley N° 7021/22."
Version 2
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RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria

ID de Licitacion:

Convocante:

Unidad de Contratacion:

Etapasy Plazos

Lugar para Realizar
Consultas:

Lugar de Entrega de Ofertas:

Lugar de Apertura de
Ofertas:

463884

Municipalidad de Nueva
Esperanza

Uoc Nueva Esperanza

EN EL SICP

MESA DE ENTRDA DE LA
INSTITUCION MUNICIPAL

OFICINADE LAUOC

Adjudicacién y Contrato

Sistema de Adjudicacion:

Lote

Nombre de la Licitacién:

Categoria:

Tipo de Procedimiento:

Fecha Limite de Consultas:

Fecha de Entrega de Ofertas:

Fecha de Apertura de
Ofertas:

Anticipo:

CONSTRUCCION DE UN AULA
EN LA ESCUELA BASICA N°
7985 SAN ANTONIO,
CONSTRUCCION DE UN AULA
EN EL COLEGIO NACIONAL
SAN ANTONIOY
REESTRUCTURACION
ELECTRICAEN EL COLEGIO
NACIONAL NUEVA
ESPERANZA - SEGUNDO
LLAMADO

72000000 - Servicios de
Construcciony
Mantenimiento

MCN - Menor cuantia
nacional

22/07/2025 12:00

25/07/2025 07:30

25/07/2025 08:00

10.0%

Vigencia del Contrato: Hasta recepcion definitiva

Datos del Contacto

Nombre: Daniel Pinheiro de Cargo: Administrador de Contrato
Paula
Teléfono: 0464202120 Correo Electrénico: municipalidadnuevaesperanza99@gmail.com
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DATOS DE LA CONVOCATORIA

Los Datos de la Licitacién constituye la informacion proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar
del proceso particular, y que sirvan de base para la elaboracion de las ofertas por parte de los potenciales oferentes.

Datos de la Convocatoria

Los datos de la licitacion seran consignados en esta seccion y en el Sistema de Informacion de Contrataciones Publicas
(SICP), los mismos forman parte de los documentos del presente procedimiento de contratacion.

Difusion de los documentos de la Convocatoria

Todos los datos y documentos de este procedimiento de contratacién deben ser obtenidos directamente del (SICP). Es
responsabilidad del oferente examinar todos los documentos y la informacidn de la convocatoria que obren en el mismo.

Las compras publicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible. El Estado por medio de las actividades de
compra de bienes y/o servicios sostenibles, busca incentivar la generacion de nuevos emprendimientos, modelos de
negocios innovadores y el consumo sostenible. La introduccion de criterios y especificaciones técnicas con
consideraciones sociales, ambientales y econdémicas tiene como fin contribuir con el Desarrollo Sostenible en sus tres
dimensiones.

En este sentido, Paraguay cuenta con una Politica de Compras Publicas Sostenibles y una guia practica para las
convocantes y oferentes, a las cuales se deberan de ajustar y que se encuentran disponibles en los siguientes links:
https://www.contratacion \Vi n mpras- icas- ni n-de-accion-compras- icas- ni y

convocantes/compras_publicas_sostenibles,

El simbolo “CPS” en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

Todo potencial oferente que necesite alguna aclaracién de la convocatoria o del pliego de bases y condiciones, podra
solicitarla a la convocante a través del (SICP) dentro del plazo establecido. Las consultas recibidas deberan ser
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https://www.contrataciones.gov.py/dncp/compras-publicas-sostenibles/plan-de-accion-compras-publicas-sostenibles/
https://www.contrataciones.gov.py/dncp/guia-practica-de-compras-publicas-sostenibles-para-convocantes/compras_publicas_sostenibles/

respondidas por las convocantes y publicadas directamente a través del SICP.

Se prorrogara de forma automatica en el SICP, el plazo tope para la realizacidén de consultas cuando la fecha del acto de
presentacidn de ofertas sea modificada.

La convocante podra establecer una junta de aclaraciones para la evacuacion de consultas sobre la convocatoria y los
pliegos de bases y condiciones, de forma adicional a las consultas, debiendo fijar la fecha, hora y lugar de realizacién en el
SICP.

La convocante podra optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o podra diferirlas, para que sean
respondidas conforme con los plazos de respuestas o emisién de adendas. En todos los casos se debera levantar acta
circunstanciada.

Las aclaraciones realizadas durante los procedimientos de contratacién no seran consideradas modificaciones a las bases
de la contratacion.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no sera motivo de descalificacion de la oferta.

Formato y firma de la oferta

1. El formulario de oferta y la lista de precios seran firmados, fisica o electrénicamente, seglin corresponda por el oferente
o por las personas debidamente facultadas para firmar en nombre del oferente.

2. No seran descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.

3. Los textos entre lineas, tachaduras o palabras superpuestas seran validos solamente si llevan la firma de la persona que
firma la oferta.

4, La falta de foliatura no podra ser considerada como motivo de descalificacion de las ofertas.

Plazo para presentar las ofertas

Las ofertas deberan ser recibidas por la convocante en la fecha y hora que se indican en el SICP.

La convocante podra, extender el plazo originalmente establecido para la presentacion de ofertas mediante la prérroga de
fecha tope o la postergacion de la apertura de ofertas.

En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la fecha limite
original para presentar las ofertas, quedaran sujetos a la nueva fecha prorrogada.

Cuando la presentacion de oferta sea electrénica la misma debera sujetarse a la reglamentacion vigente.

feren N CONSOrCi

Dos 0 mas interesados podran unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona juridica distinta y
deberan designar a uno de sus integrantes como lider quien suscribird la oferta y los documentos relativos al
procedimiento de contratacion. Se debera realizar el procedimiento de activacion del consorcio directamente a través del
Registro de Proveedores del Estado.
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Para ello deberan presentar una escritura publica de constitucion que relna las caracteristicas previstas en el Decreto
reglamentario o un acuerdo de intencién de participacion en contrato de consorcio, el cual se debera formalizar por
escritura publica en caso de resultar adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podran presentar ofertas individuales ni conformar mas de un consorcio en un mismo
lote o item, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformar otro consorcio que participe en
diferentes partidas.

En todo lo demas deberan ajustarse a lo dispuesto en la normativa legal vigente.

Idiom f

La oferta debera ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompafiada de su traduccion oficial, realizada por un
traductor publico matriculado en la Republica del Paraguay.

La convocante permitira la presentacion de catalogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin traduccién:

No Aplica

Precio y formulario de la oferta

El oferente indicara el precio total de su oferta y los precios unitarios para todos los rubros de las obras que se propone
suministrar, utilizando para ello el formulario de oferta y lista de precios, disponibles para su descarga a través del SICP,
formando ambos un Gnico documento.

Cuando la presentacion de la oferta se realice a través del médulo de oferta electrdnica, se considerara que el listado de
items forma parte del formulario de oferta electrénico, y debera sujetarse en todo lo demas a la reglamentacidn vigente.

1. Para la cotizacion el oferente debera ajustarse a los requerimientos que se indican a continuacion:

1. La convocante no efectuara pagos por los rubros ejecutados para los cuales el oferente no haya indicado precios, por
cuanto los mismos se consideraran incluidos en los precios unitarios y totales que figuren en el formulario de oferta. El
precio cotizado debera ser el mejor precio posible, considerando que en la oferta no se aceptara la inclusion de
descuentos de ningun tipo.

2. En el caso del sistema de adjudicacion por la totalidad de las obras requeridas, el oferente debera cotizar en la lista de
precios todos los items, con sus precios unitarios y totales correspondientes.

3. En el caso del sistema de adjudicacidn por lotes, el oferente cotizard en la lista de precios uno o mas lotes, e indicara
todos los items del lote ofertado con sus precios unitarios y totales correspondientes. En caso de no cotizar uno o mas
lotes, los lotes no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

4. En el caso del sistema de adjudicacion por items, el oferente podra ofertar por uno o mas items, en cuyo caso debera
cotizar el precio unitario y total de cada uno o mas items, los items no cotizados no requieren ser incorporados a la
planilla de precios.

2. En caso de que se establezca en las bases de la contratacion, los precios indicados en la lista de precios seran consignados
separadamente de la siguiente manera:

a) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la Republica del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso
de ser adjudicado el contrato; y

b) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si lo hubiere, enumerados en los datos de la
licitacion.
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Abastecimiento simultaneo

En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultaneo, en éste apartado se deberd indicar la manera de distribucién

de los mismos:

No Aplica

Moneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta y pago sera:

Guaranies

La cotizacién en moneda diferente de la indicada en este apartado sera causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es

en guaranies, la oferta se debera expresar en nimeros enteros, no se aceptaran cotizaciones en decimos y céntimos.

i f -CP

El oferente presentara su oferta original. Adicionalmente, la convocante podra requerir copias de las ofertas en la cantidad indicada

en este apartado, las copias deberan estar indicadas como tales.

Cuando la presentacion de las ofertas se realice a través del mdédulo de Oferta Electrénica, la convocante no requerira de copias.

Cantidad de copias requeridas:

0 copias

Mé resentacion f

El método de presentacion de ofertas para esta convocatoria sera:

Un sobre

En caso de presentacion fisica, los sobres deberan:

1. Indicar el nombre y la direccién del oferente;
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2. Estar dirigidos a la convocante;

3. Llevar la identificacion especifica del proceso de contratacién indicado en el SICP; y
4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.
5. Identificar si se trata de un sobre técnico o econémico.

La convocante podra determinar el método de presentacion de ofertas en un sobre o en doble sobre. En este Gltimo caso, el primer
sobre contendré la oferta técnica, incluyendo los documentos que acrediten la personeria del oferente y el segundo sobre,
contendra la oferta econémica. En caso de presentacion de ofertas fisicas, las mismas deberan ser entregadas a la convocante en
sobres cerrados. Cuando las mismas deban ser presentadas en doble sobre, la convocante debera resguardar las ofertas técnicas y
econdmicas hasta su apertura.

Si los sobres no estan cerrados e identificados como se requiere, la convocante no se responsabilizard en caso de que la oferta se
extravie o sea abierta prematuramente.

El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigira la presentacion de copias de los
mismos con la oferta.

Los oferentes inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado, podran presentar con su oferta, la Constancia del Perfil
del Proveedor, que reemplazara a los documentos solicitados por la convocante en el presente pliego.

Cuando la presentacién de oferta sea electrénica la misma debera sujetarse a la Resolucion DNCP N° 3800/23.

Los oferentes deberan indicar en su oferta, qué documentos que forman parte de la misma son de caracter reservado e
invocar la norma que ampara dicha reserva, para asi dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE
ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL" Si el oferente no hace
pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se entendera que toda su oferta y documentacion es publica.

Ofertas Alternativas

Se permitird la presentacion de oferta alternativa, seglin los siguientes criterios a ser considerados para la evaluacién de la misma:

No Aplica

Periodo de validez de las of

Las ofertas deberan mantenerse validas (en dias corridos) por:

60

Las ofertas se deberan mantener vélidas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha limite para la
presentacion de ofertas, establecido por la convocante. Toda oferta con un periodo menor sera rechazada.
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La convocante en circunstancias excepcionales podra solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la
oferta, por lo tanto la Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera ser también prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantia de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que
acepten la solicitud de prérroga no se les solicitara ni permitira que modifiquen sus ofertas.

Garantias: instrumentacion, plazos y ejecucion.

w

1
2
3
4

. La Garantia de Mantenimiento de Oferta debera expedirse por el equivalente 5% (cinco por ciento) del monto total
de la oferta. El oferente debe adoptar cualquiera de las formas de instrumentacion de las garantias dispuestas en el
SICP por la Convocante.
La Garantia de Mantenimiento de Oferta en caso de oferentes en consorcio debera ser presentada de la siguiente
manera:
1. 1. 1. Consorcio constituido por escritura publica: deberan emitir a nombre del consorcio legalmente
constituido por escritura publica o del lider del consorcio.
2. Consorcio con acuerdo de intencién de participacion en contrato de consorcio: deberan emitir a
nombre del lider del consorcio.
La Garantia de Mantenimiento de Ofertas podra ser ejecutada:

. Si el oferente altera las condiciones de su oferta,

. Siel oferente retira su oferta durante el periodo de validez de ofertas,

. Sino acepta la correccién aritmética del precio de su oferta, en caso de existir, o
. Si el adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:

d.1 Firmar el contrato,

d.2 Suministrar los documentos indicados en las bases de la contratacion para la firma del contrato,

d.3 Suministrar en tiempo y forma la garantia de cumplimiento de contrato,

d.4 Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,

d.5 No se formaliza el consorcio por escritura publica antes de la firma del contrato.

4.

En los casos de contratos abiertos las garantias se regiran por lo dispuesto en el Decreto Reglamentario y la
reglamentacion emitida por la DNCP para el efecto.

En caso de instrumentarse las garantias a través de Garantia Bancaria, deberd estar sustancialmente de acuerdo con
el formulario incluido en la Seccién "Formularios".

Las Garantias tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de
instrumentacion adoptada, debera ser pagadera ante solicitud escrita de la convocante donde se haga constar el
monto reclamado, cuando se tenga acreditada una de las causales de ejecucidn de la garantia. En estos casos sera
requisito que previamente el oferente sea notificado del incumplimiento y la intimacion de que se hara efectiva la
ejecucion del monto asegurado.

Si la prestacion de los servicios o la ejecucion de la obra, se realizare en un plazo menor o igual a diez dias calendario
posteriores a la firma del contrato, la garantia de cumplimiento debera ser entregada antes del cumplimiento de la
prestacion.

La garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a mas
tardar treinta (30) dias contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud de
contrato, incluyendo cualquier obligacion relativa a la garantia de los bienes

El plazo de validez de la Garantia de Mantenimiento de Oferta (en dias calendario) sera de:
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90

El oferente debera presentar como parte de su oferta una Garantia de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello
en el SICPy por el plazo indicado en este apartado.

1. Un oferente podra retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envio de una comunicacioén
por escrito, debidamente firmada por el representante autorizado. La sustitucion o modificacion correspondiente de la
oferta debera acompafiar dicha comunicacién por escrito.

2. Todas las comunicaciones deberan ser:

a) Presentadas conforme a la forma de presentacidn e identificacién de las ofertas y ademas los respectivos sobres
deberan estar marcados "RETIRO", "SUSTITUCION" o "MODIFICACION";

b) Recibidas por la convocante antes del plazo limite establecido para la presentacion de las ofertas;

Las ofertas cuyo retiro, sustitucién o modificacién fuere solicitada seran devueltas sin abrir a los oferentes remitentes,
durante el acto de apertura de ofertas.

3. Ninguna oferta podra ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha limite para
presentar ofertas y la expiracion del periodo de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta o cualquier
extensidn si la hubiere, caso contrario, se hara efectiva la Garantia de Mantenimiento de Oferta.

Cuando la presentacién de oferta se realice a través del mddulo de oferta electrénica la misma debera sujetarse a la
reglamentacion vigente

Apertura de ofertas

1. La entidad convocante procederd a la apertura de las ofertas y, en caso de existir notificaciones de retiro, sustitucién o
modificacién de las propuestas, se leera durante el acto publico en presencia de los oferentes o sus representantes segin
la hora, fechay lugar previamente establecidos en el SICP.

2. Cuando la presentacion de la oferta sea electrdnica, el acto de apertura debera sujetarse a la reglamentacion vigente, en
la hora y fecha establecida en el SICP.

3. Primero se procedera a verificar los sobres de las ofertas recibidas, marcados como:

a) "RETIRO": Se leeran en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no sera abierto sino devuelto al oferente
remitente. No se permitira el retiro de ninguna oferta a menos que la comunicacién de retiro contenga una
autorizacién valida y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

b) "SUSTITUCION": Se leeran en voz alta y se intercambiara con la oferta correspondiente que esta siendo sustituida;
la oferta sustituida no se abrird y se devolvera al oferente remitente. No se permitira la sustitucion de ninguna oferta a
menos que la comunicacién de sustitucién contenga una autorizacién vélida y sea leida en voz alta en el acto de
apertura de las ofertas.

¢ ) "MODIFICACION": Se abriran y leeran en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitird ninguna
modificacion a las ofertas a menos que la comunicacion de modificacion contenga una autorizacion valida y sea leida
en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. Solamente se consideraran en la evaluacion los sobres que se abren y
leen en voz alta durante el Acto de Apertura de las Ofertas.

4. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberdn contar con autorizacion
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suficiente para suscribir el acta y para revisar los documentos de los demas oferentes, bastando para ello la presentacion
de una autorizacidn escrita del firmante de la oferta, esta autorizacién podra ser incluida en el sobre oferta o ser portada
por el representante.

5. Se solicitara a los representantes de los oferentes presentes que firmen el acta. La omision de la firma por parte de un
oferente no invalida el contenido y efecto del acta. Se distribuira una copia del acta a todos los presentes.

6. Las ofertas sustituidas y modificadas, que no sean abiertas y leidas en voz alta durante el acto de apertura no podran ser
consideradas para la evaluacién sin importar las circunstancias y seran devueltas sin abrir a los remitentes.

7. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omision sustancial que no podra ser subsanada en
ninguna oportunidad una vez abiertas las ofertas. En cuanto a la garantia de mantenimiento de oferta debera estar
debidamente extendida.

8. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura debera ser comunicada a través del SICP para su difusién, dentro de
los dos (02) dias habiles de la realizacién del acto de apertura.

9. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica debera ser comunicada a través del SICP, para su difusion,
dentro de los dos (02) dias habiles de la realizacién del acto de apertura, se procedera de igual manera una vez finalizado el
acto de apertura econdémico.

Visita al sitio de eiecucion del

La convocante dispone la realizacion de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

Fecha: 21/07/2025
Lugar: Lote N° 03: Colegio Nacional Nueva Esperanza
Hora: 09:00

Procedimiento: Los interesados deberan presentarse para la Visita Técnica en la Municipalidad de Nueva Esperanza, los
oferentes deberan ser acreditados a través de la constancia del RUC de la empresa y una autorizacidn con certificacién de
firma y copia de cédula de identidad autenticada del autorizado a representar a la empresa y para propietarios o
representantes legales deberan presentar copia de cédula de identidad autenticado por escribania y su constancia de RUC.
Documentos Unicos para acreditacion. Punto de partida desde la Municipalidad de Nueva Esperanza, para luego dirigirse a
la zona donde se realizara la obra acompafiado del funcionario responsable o asignado por el mismo, y se labrara acta 'y se
entregara copia a los participantes de la visita. No se tolerara llegada tardia

Nombre y contacto del funcionario responsable de guiar la visita: Ing. Ana Gabriela Duré Zelaya

Participacion obligatoria: SI - LOTE N° 03

La visita o inspeccidn técnica debe fijarse al menos un (1) dia habil antes de la fecha tope de consulta.

Cuando la convocante haya establecido que sera requisito de participacion, el oferente que conozca el sitio podra declarar bajo fe
de juramento conocer el sitio y que cuenta con la informacidn suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

En todos los casos, el procedimiento para su realizacion debera difundirse en las bases de la contratacion.

Las condiciones de participacion no deberan ser restrictivas ni limitativas.
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Datos para la identificacion del sitio de obras

La obra sera ejecutada en el inmueble individualizado como:

LOTE N°01

Finca o Matricula N°: 21.206

Padrén o Cuenta Corriente Catastral N°: 24.426

Sitio donde se ejecutara la obra: En la Escuela Basica N° 7985 - Santa Antonio - Distrito de Nueva Esperanza
LOTE N° 02

Finca o Matricula N°: 21.206

Padrdn o Cuenta Corriente Catastral N°: 24.426

Sitio donde se ejecutara la obra: Colegio Nacional San Antonio Barrio San Antonio, Distrito de Nueva Esperanza.
LOTE N°03

Finca o Matricula N°: NO APLICA

Padrén o Cuenta Corriente Catastral N°: CTA. CTE. CTRAL. N° 31-0046-01

Sitio donde se ejecutara la obra: Colegio Nacional Nueva Esperanza calle Guayaivi ¢/ Kurupa’y y Peroba - Distrito de Nueva
Esperanza
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REQUISITOS DE PARTICIPACION Y CRITERIOS DE
EVALUACION

Esta seccion contiene los criterios que la convocante utilizara para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las
calificaciones requeridas. Ningln otro factor, método o criterio sera utilizado.

~ondicién de Participacid

Podran participar de este procedimiento, las personas fisicas, juridicas y/o Consorcio, constituidos o con acuerdo de
intencidn, inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado.

Los oferentes domiciliados en la Republica del Paraguay, que pretendan participar en un procedimiento de contratacién,
no deberan estar comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuestas y contratar con el Estado,
establecidas en la Ley N° 7021/22 "DE SUMINISTROS Y CONTRATACIONES PUBLICAS".

En los casos de procedimientos de contratacién de caracter nacional podran participar las sucursales de las matrices
internacionales constituidas en la Republica del Paraguay. Solo seran admitidas como criterios de adjudicacion las
capacidades, experiencia y aptitudes de la sucursal recabadas desde su constitucién, sin admitirse la utilizacion de las
cualidades de la casa matriz u otras filiales o sucursales.

Requisi ificacion

Calificacion Legal. Los oferentes deberan declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones
para contratar con el Estado, segun lo establecido en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22 en concordancia con el Articulo 19
de su Decreto Reglamentario. Esta declaracion forma parte del formulario de oferta en los casos que el procedimiento de
contratacion sea convencional y formulario de Oferta electrénica en el caso que se utilice el médulo de oferta electrénica.

Seran desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para
presentar propuesta y contratar con el Estado, a la hora y fecha limite de presentacion de ofertas o a la fecha de firma del
contrato.

A los efectos de la verificacion de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en el articulo 21 de la Ley N°
7021/22, el comité de evaluacién realizara el siguiente analisis:

1. Verificara que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas, la declaracién jurada de no estar
comprendido en las prohibiciones y limitaciones para presentar propuesta y contratar, y ademas las constancias de
registro de estructura juridica y de beneficiarios finales.

2. Verificara los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan
comprendidos en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22.
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3. Verificara por los medios disponibles, si el oferente y los demas sujetos individualizados en las prohibiciones o
limitaciones contenidas en los incisos, aparecen en la base de datos del SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL
HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL.

4, Si se constatara que alguno de las personas mencionadas en el parrafo anterior figura en la base de datos del
SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL, el comité analizara acabadamente
si tal situacion le impedira ejecutar el contrato, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, segiin sea
el caso.

5. Verificard que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaracién de Personas, debidamente firmado,
conforme a los estandares establecidos, y cotejara los datos con las personas fisicas inhabilitadas que constan en el
registro de “Sanciones a Proveedores” del SICP. Con el objeto de verificar si los directores, gerentes, socios gerentes,
quienes ejerzan la administracion, accionistas, cuotapartistas o propietarios se encuentren dentro de los criterios
contemplados en los incisos g), h), i), y j) de la Ley 7021/22.

6. El comité podra recurrir a fuentes publicas o privadas de informacion, para verificar los datos proporcionados por el
oferentey las obrantes en el registro de inhabilitados de la DNCP.

7. Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos en virtud a lo dispuesto en el articulo
21 de laLey N°7021/22, la oferta sera rechazada y se remitiran los antecedentes a la DNCP para los fines pertinentes.

Metodo de Evaluacid

Basado Gnicamente en precio

La evaluacion de ofertas con el criterio basado Unicamente en precio, luego de haber realizado la correccién de errores

aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluacién procedera a solicitar a
los oferentes una explicacién detallada de la composicién del precio ofertado de cada item, rubro o partida
adjudicable, conforme al siguiente parametro:

1. En obras publicas: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al
20% para ofertas por debajo del precio referencial y 10% para ofertas que se encuentren por encima del
referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratacion.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien o
servicio, el precio sera declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El analisis de los precios, con esta metodologia, sera aplicado a cada item, rubro o partida que componga la ofertay
en cada caso debera ser debidamente fundada la decisién adoptada por la Convocante en el ejercicio de su facultad
discrecional.

Para la evaluacién de ofertas basada en la multiplicidad de criterios, en cuanto al andlisis del precio se podra
considerar el parametro

mposicion de Preci

La estructura minima del desgloce de composicion de los precios, sera:
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- El listado de equipos a utilizar con especificacion de modelo del equipo, horas de trabajo, costo horario en guaranies,
costo total horario en guaranies.

- La mano de obra a utilizar con especificacién de cantidad de trabajadores, horas de cada trabajador, costo horario en
guaranies, costo total horario en guaranies.

- Produccidn de equipo con especificacidn de costos horarios en guaranies

- Costo Unitario de la Ejecucidn

- El listado de materiales con especificacion de unidad, consumo, costo horario en guaranies, costo total horario en
guaranies.

- El listado de Transporte con especificacién de Distancia Media de Transporte (DMT) KM, consumo, costo horario en
guaranies, costo total horario en guaranies.

- Total de Gastos Generales en guaranies.

- Beneficio e Impuestos en guaranies.

-IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) en guaranies.

La estructura minima del desglose de composicion de los precios deberd realizarse por cada item de la planilla de precios
que superen los parametros establecidos para los precios referenciales.

Fecha ftem N°
Obra Unidad:
1. Equipoa Modelo de Equipo Horas de ¢/ equipo Costo Horario Costo Total Hora Horario
utilizar Gs. Gs.
1. Total Gs.
2. Mano de Cantidad de Horas de c/ Costo Horario Costo Total Hora Horario
Obra Trabajadores Trabajador Gs. Gs.
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2. Total Gs.

3. Produccién de equipo p/h=

Costos Horario (A+B)

4. Costo Unitario de la Ejecucion (A+B)/C =D

5. Materiales Unidad Consumo Costo Horario Costo Total Hora Horario
Gs. Gs.
C) Total Gs.
6. Transporte DMT KM Consumo Costo Horario Costo Total Hora Horario
Gs. Gs.
C) Total Gs.
Costo Directo Total [D+E+F] Gs
Gastos Generales [% s/ (CDT)] (GG) Gs
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Beneficio e Impuestos [% s/ (CDT)] (Bel) Gs

Costo Unitario [CDT + G.G. + BEL] (CU) Gs

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)

COSTO UNITARIO ADOPTADO [CU + IVA]

El oferente podra presentar junto con su oferta el desgloce de composicion de precios, cuando su oferta se encuentre fuera de los
parametros establecidos en la clausula anterior.

En los procedimientos de contratacion de caracter internacional, las convocantes otorgaran el beneficio de margen de
preferencia del 10% (diez por ciento), a las ofertas que incorporen:

1. Elempleo de los recursos humanos del pais.
2. Laadquisicion y locacién de bienes producidos en la Repiblica del Paraguay.

Para el otorgamiento del beneficio, los Oferentes deberan acreditar como minimo el porcentaje de contenido nacional
establecido en la reglamentacion vigente en la materia.

1. Formulario de Oferta (*)

[El formulario de oferta y lista de precios, generados electronicamente a través del SICP, deben ser completados y firmados
por el oferente.

En caso de que se emplee el médulo de oferta electrénica se considerard que el listado de items forma parte del formulario
de oferta electronica, y deberd sujetarse en todo lo demds a la reglamentacion vigente.]

2. Garantia de Mantenimiento de Oferta (*)
La garantia de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma establecida en el SICP.
3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social (**)

**)

4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar.(
**)

5. Certificado de Cumplimiento Tributario. (

6. Patente comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento del oferente. (**)
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7. Declaracién Jurada de “Declaracidon de Personas”, de conformidad con el formulario estandar -
Seccion Formularios (**)
8. Documentos legales .Oferentes.

8.1. Personas Fisicas.
a. Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta. (*)
b. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes - RUC (*)

c. En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representacion, deberad acompariar una fotocopia
simple de su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura
Publica para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitacién. No es necesario que el
poder esté inscripto en el Registro de Poderes. (*)

8.2. Personas Juridicas.

1. Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona juridica tales como la Escritura
Publica de Constitucién y protocolizacién de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberan estar inscriptos en la
Seccion Personas Juridicas de la Direccion de Registros Publicos. (*)

2. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes. (*)

3. Fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o apoderados de la sociedad. (*)

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pablica (no es necesario
que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representacién del
firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades andnimas. (*)

8.3. Oferentes en Consorcio.

a. Cada integrante del consorcio que sea una persona fisica domiciliada en la Republica del Paraguay debera presentar
los documentos requeridos para Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes Individuales.
Personas Fisicas. Cada integrante del consorcio que sea una persona juridica domiciliada en Paraguay debera
presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales Personas Juridicas. (*)

b. Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intencién de constituir el consorcio por escritura
publica en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato. Las formalidades de los acuerdos de
intencién y de los consorcios seran determinadas por la Direccién Nacional de Contrataciones Piblicas (DNCP). (*)

c. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intencidn de
consorciarse. Estos documentos pueden consistir en (*):
i. Un poder suficiente otorgado por escritura publica por cada miembro del consorcio (no es necesario
que esté inscripto en el Registro de Poderes); o
ii. Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representacion del
firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades andnimas.

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
consorcio, cuando se haya formalizado el consorcio. Estos documentos pueden consistir en (*):
i. Un poder suficiente otorgado por escritura publica por la Empresa Lider del consorcio (no es necesario que
esté inscripto en el Registro de Poderes); o
ii. Los documentos societarios de la Empresa Lider, que justifiquen la representacion del firmante, tales como
actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades andnimas.

En caso de que los procedimientos no sean por el médulo de oferta electrdnica, el oferente debera presentar el Formulario de
Oferta y la Planilla de precio, para los casos en que se utilice el Mddulo de Oferta Electrénica los datos se deberan cargar en el
Formulario de oferta electrénica de conformidad a la normativa vigente.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta de
conformidad al Decreto Reglamentario.
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Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberan estar vigentes a la fecha y hora tope de presentacion de ofertas.

~apacidad Financi

Con el objetivo de calificar la situacidn financiera del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos

Coeficiente de
Liquidez: Activo
corriente / Pasivo
Corriente debe ser
igual o mayor al
Esta informacion sera
extraida del Balance
General

correspondiente a los
ejercicios fiscales
cerrados. 2022-2023.

Coeficiente de
Solvencia:Pasivo
Total / Activo Total
igual o menor a 0,80.
Esta informacion sera
extraida del Balance
General
correspondiente a los
ejercicios fiscales
cerrados 2022-2023.

Oferente
Individual

Debe
cumplir
conel
requisito.

Debe
cumplir
conel
requisito.

Requisitos de Cumplimiento

Todas las
Partes
Combinadas

Consorcios

Cada
Socio

Debe
cumplir
conel

requisito.

Debe
cumplir
conel

requisito.

Documentacion

requerida

Completar el
formulario
"Situacién
Financiera"y
presentar los
documentos

que se indiquen

en el pliego de
basesy
condiciones.

Completar el
formulario
"Situacion
Financiera"y
presentar los
documentos

que se indiquen

enelpliego de
basesy
condiciones.

19/85



e Demostrar que posee
0 que tiene acceso a
suficientes activos
liquidos, activos
reales libres de
gravamenes, lineas
de crédito y otros
medios  financieros
(independientemente
de cualquier anticipo
estipulado en el
contrato) para
cumplir los requisitos
en materia de flujo de
fondos para la
construccién exigidos
para el o los
contratos en caso de
suspension,
reanudacién de
faenas u otros
retrasos en los pagos.
El minimo de activos
liquidos y/o acceso a
créditos libres de
otros compromisos
contractuales del
adjudicatario  sera:
20%

Las deducciones al flujo de
fondos exigidos por
compromisos derivados de
otros contratos solo se
hardn  cuando  dichos
contratos se encuentren en
ejecucion.

Este minimo de activos
liquidos que constituira el
capital operativo, debe ser
el resultado de la diferencia
entre el Activo Corriente
menos el Pasivo Corriente.

Puede ser complementado
con lineas de crédito
otorgadas por entidades
financieras.

Debe
cumplir
conel
requisito.

Debe
cumplir con
el requisito

Debe
cumplir
por lo
menos
conel
40% del
requisito
minimo

Debe
cumplir
por lo
menos
conel
60% del
requisito
minimo

Para evaluar el presente criterio, el oferente debera presentar las siguientes documentaciones:

Completar el
formulario
"Situacién
Financiera",y
presentar los
documentos
probatorios
que se indiquen
en el pliego de
basesy
condiciones.
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Ex

a. Autorizacion para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el oferente es cliente
b. Indicary adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del oferente a recursos financieros para cumplir
los requisitos de calificacidn, bastando para el efecto Cartas Compromiso de un Banco de plaza de otorgar una linea
de crédito al oferente.
c. Certificado de Cumplimiento Tributario vigente a la fecha de apertura.
d. Estados Financieros correspondiente a los Ejercicios Fiscales 2022, 2023, formato s/ Resolucion N° 49/14.,
e. Para contribuyentes de IRE SIMPLE Y RESIMPLE form. 501 de los afios, 2022 Y 2023
f. Para contribuyentes de IRP Form. 515 de los afios 2022 Y 2023
g. Para Contribuyentes de IVA GENERAL Form. 120 de los afios 2022 Y 2023
rienci ner r
Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacién requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas
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e Haber  generado, Debe Debe Debe Debe Completar los

durante los mejores cumplir cumplir con cumplir cumplir Formularios: Experiencia
cinco (5) afios de los | €on el el requisito. por lo por lo general en

Gltimos  diez (10) | requisito. menos con menos con construccion y Facturacion
afios, en promedio el40%de el60%de anual media en

un volumen anual los los construccién.

de facturacion igual requisitos requisitos

o superior a 70% de minimos minimos

la Oferta del requeridos. | requeridos.

oferente. Se tendrd
en cuenta lafecha
d e culminacion de
[ aobra
conforme acta de
recepcion definitiva.

e El promedio del
volumen anual de
negocios se define
como el total de las
facturas legales
correspondientes a
obras en ejecucion
o terminadas por el
oferente, dividido el
ndmero de (5) afios
sefialado en el
parrafo precedente.

Experienci o I

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacién
requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio | Socio Lider
Partes
Combinadas
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e Participacién en calidad de Debe Debe Debe Debe Completar el
contratista, integrante de un cumplir cumplir con cumplir cumplir formulario de
consorcio en el porcentaje de | conel el requisito. por lo porlo "Experiencia
participacién, o subcontratista | requisito. menoscon | menoscon | especificaen
autorizado por la el 40%de el 60%de Construccién”
Administracién Contratante en los los
al menos tres /3] contrato, refql{isitos re'ql{isitos
durante los Ultimos diez /10] minimos minimos
afios, similares a las obras requeridos. | requeridos.
propuestas.

e La similitud debe basarse en la
escala fisica, la complejidad,
los métodos o la tecnologia, u
otras caracteristicas técnicas,
conforme a lo descrito en la
Seccién Descripciéon de la
Obra.

¢ Afin de cumplir este requisito,
las obras deberan estar
terminadas en un 70% por lo
menos, y el desempefio
debera haber sido
satisfactorio.

e Contar con  experiencia | Debe Debe Debe Completar los
minima para el contrato que cumplir cumplir cumplir formularios:
antecede u otros contratos, | €onel porlo por lo "Experiencia
ejecutados en el perfodo 2022- requisito. menos con menos con General en
2023-2024 en las siguientes el40%de el60%de Construccion"y
actividades los los "Situacion
clave: Construcciones de aulas requisitos requisitos Financiera"
escolares  y/o  sanitarios minimos minimos
sexados yfo  reparaciones requeridos. | requeridos.
varias en distintas escuelas y/o
colegios, construcciones y/o
reparaciones de instalaciones
eléctricas.

ustificacion de | . 2 solicitad

La experiencia solicitada tiene como base la envergadura de la obra y el alto impacto institucional de la misma.

Resulta importante mencionar que el Pliego de Bases y Condiciones estandar elaborado por la Direccién Nacional de
Contrataciones Publicas, trae consigo el apartado anterior donde consta la necesidad de contar con experiencia
especificas en obras para la participacion de los potenciales oferentes. Este requisito y los afios de experiencias solicitados
surgen de la necesidad de que cada oferente que vaya a participar demuestre que posee vasta experiencia en obras
similares en especificaciones técnicas a la que la convocante se encuentra requiriendo, todo esto a fin de que la
convocante pueda tener seguridad de que cada oferente sabe, conoce y ha sido parte de una obra similar, pues esto
evitaria que existe un peligro en la ejecucidn, es decir, que existiendo una empresa adjudicada y un contrato celebrado, la
misma no pueda llevar a cabo la ejecucion de la obra de acuerdo a la solicitado. Cabe destacar que, si bien por este tipo de
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situaciones existen las garantias de cumplimiento de contrato para que puedan ser ejecutadas, nada puede devolver el
tiempo perdido que acarrea dicha situacién, pues para llegar a la etapa de contrato y ejecucion de la obra transcurre un
largo periodo de tiempo, afectando muchas veces a los beneficiarios de dicho proceso licitatorio. Es importante mencionar
que los afios solicitados permiten una mayor participacién de los oferentes, ya que se habla de plazos extensos y
razonables a fin de no perjudicar a los posibles oferentes y permitir la mayor cantidad de participacién posible, y asi

proteger el interés publico.

especifica en obras

Los siguientes documentos seran los considerados para la evaluacion de los presentes criterios:

1. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.

2. Documento que avale la recepcidn definitiva de la obra.

3. Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como minimo el 70% de la oferta presentada.

4. Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompafiar el documento que acredite la autorizacién de la
Administracion Contratante para participar como tal en el contrato.

2 pacidad o d I

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de personal del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos minimos

Requisitos de cumplimiento

Oferente
individual

Consorcios
Todas las Cada Socio
partes socio lider
combinadas

Documentacién
requerida
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Demostrar que cuenta con personal debidamente | Debe Debe Completar el

calificado para desempeiiar los siguientes cargos | cumplir cumplir con formulario:
clave: LOTE N° 1 y 2 Un Ingeniero Civil y/o conel el requisito "Lista del
Arquitecto, LOTE N° 03 Un Ing. Eléctrico y/o requisito personal
Técnico Electricista con un minimo de 3 (tres) propuesto para
afios de experiencia en direccion de obras de la obra"

naturaleza similar. El mismo debera permanecer
en la zona de Obras.

Como minimo deberd contar con un Jefe o
Superintendente de Obras con tres (3) afios de
experiencia en obras de naturaleza y complejidad
similares.

1. Curriculum en el que se mencione la calificacién y experiencia del personal clave, técnico y de administracion, propuesto
para desempefiarse en el lugar de ejecucion de las obras a los fines del contrato.

2. Referencias de empresas que confirmen un desempefio satisfactorio.

3. Copia de Cédula de Identidad, titulo profesional, registro MOPC, registro de ANDE vigente y patente profesional vigente
del director de obras residente.

i n materi i

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de equipos del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacién
requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas
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e Demostrar  que puede Debe Deben Debe Debe Completar los

disponer oportunamente de cumplir cumplir con cumplir por cumplir por formularios:
los equipos esenciales en | conel el requisito. lo menos lo menos "Lista de
propiedad o en alquiler, que | requisito. conel conel Equipos"y
a continuacién se indican: 40% de los 60%de los "Cronograma
requisitos requisitos de Utilizacion
1 Pala cargadora frontal minimos minimos de Equipos"
requeridos requeridos.

1 Camioneta liviano

1 Compactador con Rodillo Liso
Nivel y teodolito

1 Soldadura eléctrica

1 Mescadora

1 Escalera Larga

e Herramientas menores como
carretillas, palas, barretas,
picos, martillos, mazos, corta
hierros, nivel de mano, nivel
de manguera, hilo de nylon
N°. 100.

e Los equipos minimos
necesarios presentados por
los oferentes no deberan
estar comprometidos en
otras obras.

1. Declaracién jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la (Empresa) se encuentran con
disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones aceptables
para realizar los trabajos a que seran destinados.

2. Cuadro de revallo fijo en el caso de propietarios de equipos.
3. Autorizacion para verificar la veracidad de las informaciones sefialadas en el apartado Coeficiente de Solvencia.

4. En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo
permanecera en la obra todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas especificadas; (i) contrato de
alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada por el propietario de que los equipos seran cedidos en alquiler o
leasing.
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Con el objeto de realizar la revisidn, evaluacion, comparacion y posterior calificacion de ofertas, el Comité de Evaluacion
podra solicitar a los oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los oferentes se
realizaran por escrito.

A los efectos de confirmar la informacién o documentacidén suministrada por el oferente, el Comité de Evaluacion, podra
solicitar aclaraciones a cualquier fuente publica o privada de informacion.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no seran
consideradas.

No se solicitara, ofrecerd, ni permitira ninguna modificacion a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para
confirmar la correccién de errores aritméticos.

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a las bases de la contratacion, el Comité de Evaluacidn, requerira
que cualquier disconformidad u omisiéon que no constituya una desviacion significativa, sea subsanada en cuanto a la
informacion o documentacién que permita al Comité de Evaluacion realizar la calificacion de la oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluacién emplazara por escrito al oferente a que presente la informaciéon o documentacién
necesaria, dentro de un plazo razonable no menor a un dia habil, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité de
Evaluacién podra reiterar el pedido cuando la respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no se viole el principio de
igualdad.

Con la condicién de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitacion, la convocante corregira
errores aritméticos de la siguiente manera y notificara al oferente para su aceptacion:

a) Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las
cantidades correspondientes, prevalecera el precio unitario y el precio total sera corregido.

b) Si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevaleceran y se
corregira el total.

c) En caso que el oferente haya cotizado su precio en guaranies con décimos y céntimos la convocante procedera a
realizar el redondeo hacia abajo.

Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecera el monto expresado en palabras a menos que la cantidad
expresada en palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevaleceran las cantidades en cifras de
conformidad con los parrafos (a) y (b) mencionados.

En caso de que existan dos o mas oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de
bases y condiciones del procedimiento de contratacidn, igualen en precio y sean sus ofertas las mas bajas, el comité de
evaluacién determinara cual de ellas es la mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para
el efecto por la DNCP en la reglamentacion pertinente.
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De acuerdo con el mercado, el objeto del contrato y el ciclo de vida del bien o servicio, podra usarse uno o la combinacién
de varios criterios, previstos en el articulo 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones PUblicas”.

La adjudicacion de la oferta solo podra fundamentarse en la evaluacion de los criterios sefialados en los documentos del
procedimiento de contratacion.

En los procedimientos de contratacién en los cuales se aplique la combinacién de criterios, la evaluacién de las ofertas se
llevara a cabo con base a la metodologia, criterios y parametros establecidos en los pliegos de bases y condiciones que
permitan establecer cudl es aquella que ofrece mayor valor por dinero.

En los demas casos, la convocante adjudicara el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la mas baja y
cumpla sustancialmente con los requisitos de las bases y condiciones, siempre y cuando la convocante determine que el
oferente esta calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicacion en los procedimientos de contratacidn en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, se efectuara por
las cantidades o montos maximos solicitados en el procedimiento de contratacidn, sin que ello implique obligacion de la
convocante de requerir la provision de esa cantidad o monto durante de la vigencia del contrato, obligdndose si respecto de las
cantidades o montos minimos establecidos.

2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto minimo establecido, debera consultar al proveedor si desea
ampliarlo para el siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el minimo.

3. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad de Bienes y/o Servicios
requeridos, por razones de disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podran
alterar los precios unitarios u otros términos y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitacidn.

En aquellos procedimientos de contratacidn en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, cuando la Convocante deba
disminuir cantidades o montos a ser adjudicados, no podra modificar el monto o las cantidades minimas establecidas en las bases
de la contratacion.

Notificaci

Cuando la convocante opte por notificar la adjudicacion a través del SICP, la notificacion de la misma sera realizada
de manera automatica, a los correos declarados en el Registro de Proveedores del Estado de los oferentes
presentados. A efectos de la notificacidn oficial, solo serdn considerados tales correos electrdnicos. La notificacién
comprendera la Resolucidn de la adjudicacidn, el informe de evaluacidn.

En sustitucion de la notificacion a través del SICP, las Convocantes podran dar a conocer la adjudicacién por medios
fisicos o electrdnicos a cada uno de los oferentes, acompafiados de la copia integra de la resolucion de adjudicacion
y delinforme de evaluacién, de conformidad al articulo 62 del Decreto.

La no entrega del informe en ocasion de la notificacion, suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la
convocante haga entrega de dicha copia al oferente solicitante.

3. En caso de la convocante opte por la notificacion fisica a los oferentes participantes, deberad realizarse
Gnicamente con el acuse de recibo y en el mismo con expresa mencién de haber recibido el informe de evaluacién y
la resolucion de adjudicacion.

4. Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberan ser notificadas a todos los oferentes, segin el
procedimiento indicado precedentemente.

5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberan ser por escrito y dirigirse a la direccion indicada en el
contrato.
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Audiencia Informativa

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendra la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la
convocante explique los fundamentos que motivan su decision.

La solicitud de audiencia informativa no suspendera ni interrumpira el plazo para la interposicidn de protestas.

El procedimiento de realizacion de la misma debera ajustarse a las reglamentaciones vigentes para el efecto.
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TECNICAS

SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES

Esta seccion constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para
que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

Al lescrincion de las of

PLANILLA DE COMPUTO METRICO

CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA BASICA N° 7985 SAN ANTONIO, CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL
COLEGIO NACIONAL SAN ANTONIO Y REESTRUCTURACION ELECTRICA EN EL COLEGIO NACIONAL NUEVA ESPERANZA.

N° DESCRIPCION DE TRABAJOS

LOTE N° 01 - CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA BASICA N° 7985 SAN ANTONIO

1 Limpieza y preparacion del terreno
2 Replanteo y marcacion
3 Excavacion y carga de cimiento de PBC.

4 Vigasy dado de H° A°

5 Encadenados de H° A°

6 Loseta de H® A° sobre puerta de acceso

7 Muros de nivelacién De 0.45 mts.

8 Muros de nivelacién De 0.30 mts.

9 Muros de nivelacién De 0.60 mts. para pilares

u.M.

m2

m2

m3

m3

m3

m2

m2

m2

CANT.

76,15

76,15

18,30

1,26

2,56

1,00

8,70

2,70
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10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Relleno y apisonado de interiores

Aislacién

Muros de elevacién De 0.15 para revocar

Muros de elevacién De 0.30 visto ambas caras de ladrillos semi prensados macizos

Muros de elevacion De 0.30 para revocar

En varillado bajo aberturas 2 @ 8 por hilada (2 hiladas)

Pilar De 0.30 x 0.30 para revocar

Pilar 0.45 x 0.45 visto para corredor de ladrillos semiprensados macizos

Tejas con tejuelones prensados a maquina y tirantes de H° A° de 2" x 6" con liston de boca de 1
1/2" X3|I

Revoque De paredes interior y exterior a una capa

Revoque De pilares 0.30 x 0.30 mts.

Revoque De viga cumbrera y galeria de H° A°

Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.

Piso ceramico P.E.I 3 Tipo A

Z4calo ceramico

Puerta metalica de 1.20 x 2.10 con marco y herrajes

Ventanas balancines de 1.50 x 1.68 mts.

De paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado)

De paredes y pilares revocadas al latex

m3

m2

m2

m2

m2

ml

ml

ml

m2

m2

ml

m2

m2

m2

ml

un

un

m2

m2

27,00

9,25

4,60

57,84

17,20

25,20

8,40

6,60

101,50

56,00

8,40

13,40

67,00

67,00

36,00

1,00

4,00

66,80

66,80
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29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

a7

De viga cumbrera y galeria al latex

De balancines con pintura sintética

De ladrillos vistos con anti moho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y
patinal D)

De tejuelones con barniz

De puerta metélica con pintura sintética

De tirantes y liston de boca de H° A° al latex

Canaletay cafio de bajada con pintura sintética

Vidrios dobles de 4 mm.

Canaleta y cafio de bajada N° 26 - desarrollo 40 cms.

Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso

Instalacidn del tablero TS10 de 10 AG.

Instalacién de tableros de comando TC

Instalacidn de los tableros de comando de ventiladores TCV

Alimentacién de los circuitos de luces

Alimentacion de los circuitos de tomas

Alimentacidn de los circuitos de ventiladores

Alimentacion de los circuitos del TC

Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W

Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W ¢/ fotocélula en galeria

m2

m2

m2

m2

m2

m2

ml

m2

ml

m2

boc.

boc.

boc.

boc.

boc.

boc.

boc.

un

un

13,40

17,64

126,74

92,00

5,50

60,30

23,00

17,64

23,00

21,00

12,00

12,00

8,00

12,00

6,00

8,00

8,00

6,00

2,00
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48

49

50

51

52

53

54

Tablero TS 10 de 10 AG. con barra de fase y neutro

Tablero TC de 6 AG.

Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores

Construccidn de pizarrén

Porton de (5,00x2,00m) de 2 hojas: Cafio redondo de 1 1/2", Cafio Rigidizante en diagonal de
1". Tejido de alambre de 2". Pasador. Pintura sintética. Soportes laterales: cafio galvanizado
de 3" Material

Portén de 1,2x2,00m Cafio redondo de 1 1/2". Tejido de alambre N° 14. Pasador. Pintura
sintética. Soportes laterales: cafio galvanizado de 3". Material

Limpieza final de la obra

LOTE N° 02 - CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL COLEGIO NACIONAL SAN ANTONIO

Limpieza y preparacion del terreno

Replanteo y marcacion

Excavacion y carga de cimiento de PBC.

Vigasy dado de H° A°

Encadenados de H° A°

Loseta de H® A° sobre puerta de acceso

Muros de nivelacién De 0.45 mts.

Muros de nivelacién De 0.30 mts.

Muros de nivelacién De 0.60 mts. para pilares

un

un

un

un

un

un

gl

m2

m2

m3

m3

m3

gl

m2

m2

m2

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

76,15

76,15

18,30

1,26

2,56

1,00

8,70

2,70

,60
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10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Relleno y apisonado de interiores

Aislacién

Muros de elevacién De 0.15 para revocar

Muros de elevacién De 0.30 visto ambas caras de ladrillos semi prensados macizos

Muros de elevacion De 0.30 para revocar

En varillado bajo aberturas 2 @ 8 por hilada (2 hiladas)

Pilar De 0.30 x 0.30 para revocar

Pilar 0.45 x 0.45 visto para corredor de ladrillos semiprensados macizos

Tejas con tejuelones prensados a maquina y tirantes de H° A° de 2" x 6" con liston de boca de 1
1/2" X3|I

Revoque De paredes interior y exterior a una capa

Revoque De pilares 0.30 x 0.30 mts.

Revoque De viga cumbreray galeria de H° A°

Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.

Piso ceramico P.E.| 3 Tipo A

Zbcalo cerdmico

Puerta metalica de 1.20 x 2.10 con marco y herrajes

Ventanas balancines de 1.50 x 1.68 mts.

De paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado)

De paredes y pilares revocadas al latex

m3

m2

m2

m2

m2

ml

ml

ml

m2

m2

ml

m2

m2

m2

ml

un

un

m2

m2

27,00

9,25

4,60

57,84

17,20

25,20

8,40

6,60

101,50

56,00

8,40

13,40

67,00

67,00

36,00

1,00

4,00

66,80

66,80
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29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

De viga cumbrera y galeria al latex

De balancines con pintura sintética

De ladrillos vistos con anti moho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y
patinal D)

De tejuelones con barniz

De puerta metélica con pintura sintética

De tirantes y liston de boca de H° A° al latex

Canaletay cafio de bajada con pintura sintética

Vidrios dobles de 4 mm.

Canaleta y cafio de bajada N° 26 - desarrollo 40 cms.

Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso

Instalacidn del tablero TS10 de 10 AG.

Instalacidn de tableros de comando TC

Instalacién de los tableros de comando de ventiladores TCV

Alimentacidn de los circuitos de luces

Alimentacion de los circuitos de tomas

Alimentacidn de los circuitos de ventiladores

Alimentacion de los circuitos del TC

Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W

Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W ¢/ fotocélula en galeria

m2

m2

m2

m2

m2

m2

ml

m2

ml

m2

boc.

boc.

boc.

boc.

boc.

boc.

boc.

un

un

13,40

17,64

126,74

92,00

5,50

60,30

23,00

17,64

23,00

21,00

12,00

12,00

8,00

12,00

6,00

8,00

8,00

6,00

2,00
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48

49

50

51

52

10

11

12

Tablero TS 10 de 10 AG. con barra de fase y neutro

Tablero TC de 6 AG.

Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores

Construccidn de pizarrén

Limpieza final de la obra

LOTE N° 03 - ACONDICIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS
EN TRES BLOQUES DE AULAS, EN TOTAL 9 AULAS, UNA DIRECCION Y LOS SS.HH.

Colocacion de Poste de Hormigdn Armado de 12/300 kg/f

Cambio y colocacion de Prensa dentada 16/95

Cambio y colocacién de aislador polimérico 25KV 7 alera

Cambio de descargador polimérico 21 KV12 K

Cambio e instalacion de seccionador fusible led MT 27 KV-100A

Cambio e instalacién de disyuntor Din 3x80 A

Cambio e instalacién de disyuntor termo magnético riel Din 3x100 A

Instalacidn de elo fusible 500 mm 0,5H (5A)

Cambio de cinta vulcanizante

Cambio de cableria multifilar 1x6 mm negro

Cambio de cableria multifilar 1x16 mm NYY varios colores

Reparacion y colocacién de prensa de hierro 4~

un

un

un

un

gl

un

un

un

un

un

un

un

un

un

ml

ml

un

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

3,00

35,00

12,00

3,00

6,00

1,00

1,00

12,00

2,00

300,00

250,00

5,00
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13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Instalacidn de cable cobre desnudo

Preformado para cable aluminio 35 mm

Cambio de Presa viva 10-95 mm

Soporte mano francesa

Cambio de Tuerca ojal 5/8 2x2 p/ electricidad

Colocacién de Cruceta fibra

Cambio y Colocacion de Jabalina para aterramiento tipo alta camada 5/8 con conector

Cambio y Colocacion de Caja medidor trifasica tipo tc

Acondicionamiento general de instalacidn eléctrica, cables, electroductos, tomas y llaves para
acondicionadores de aires

Cambio de cableria preensamblado 3x16/10 mm2

Cambio de cableria Multifilar de 6 mm2

Cambio de cableria Multifilar de 10 mm2

Cambio de cableria Multifilar de 4 mm2

Cambio de electroducto para tinglado

Grampa de Retencidn para preensamblado RACK 1X1 completo

Conjunto de retencién metalico para preensamblado

Cambio e Instalacién de Tablero Metalico (Tablero General)

Cambio e instalacién de disyuntor Din 3x80 A

Cambio e instalacion de disyuntor 3x50 A

un

un

un

un

un

un

un

un

un

ml

ml

ml

ml

ml

un

un

un

un

un

5,00

20,00

6,00

10,00

20,00

8,00

8,00

1,00

1,00

420,00

420,00

350,00

600,00

420,00

26,00

6,00

80,00

1,00

1,00
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32  Colocacion de Lampara de menor consumo de 70W un 24,00

33  Colocacién de Lampara de menor consumo de 200W un 20,00
34  Cambio de cableria Multifilar 1Ix6mm un 392,00
35  Colocacion de canalina adhesiva un 80,00
36  Acondicionamiento general de instalacion eléctrica, cables, electroductos un 1,00

ESPECIFICACIONES TECNICAS

CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA BASICA N° 7985 SAN ANTONIO, CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL COLEGIO
NACIONAL SAN ANTONIO Y REESTRUCTURACION ELECTRICA EN EL COLEGIO NACIONAL NUEVA ESPERANZA.

LOTE N° 01: CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA BASICA N.° 7985 SAN ANTONIO.
1. LIMPIEZAY PREPARACION DEL TERRENO

Previo al replanteo o marcacion de los edificios EL CONTRATISTA efectuara la limpieza del terreno de malezas, escombros,
construcciones precarias, etc., si los hubiere. Si en el sitio hubiere drboles que entorpezcan el emplazamiento de la obra,
deberan ser derribados y sus raices extraidas totalmente, previa conformidad del FISCAL DE OBRAS. El resto de los arboles
se protegera y se cuidara adecuadamente durante todo el tiempo que

duren las faenas. En caso de existir construcciones precarias que deban demolerse debera presupuestarse dentro de este
rubro. Si se encontraren hormigueros deberan ser eliminados antes de dar comienzo a la obra, asi como insectos, termitas,
tacurles, etc. EL CONTRATISTA debera eliminar del predio de la construccién todos los materiales provenientes de la
limpieza y del destronque de los arboles, empleando algin método de eliminacidn, antes de efectuar el replanteo.

2. REPLANTEO Y MARCACION

EL CONTRATISTA haré el replanteo de la obra basandose en los puntos de referencia

indicados en los planos, sera responsable de la exactitud de las medidas y escuadrias. EL CONTRATISTA suministrara por
su cuenta todos los materiales y mano de obra que se requieran para este trabajo. EL CONTRATISTA se hara
responsable de la correcta marcacién de la obra y del cuidado y conservacién de todas las estacas y otras marcas
aprobadas por el Fiscal de Obras. Se utilizaran estacas de madera de 2 x 3 y cabezales de 1 x 3 como minimo. Una vez
limpio y nivelado perfectamente el terreno de acuerdo a las cotas especificadas en los planos correspondientes, EL
CONTRATISTA procedera al replanteo general y parcial de la obra. El replanteo realizado por EL CONTRATISTA sera
verificado por el Fiscal de Obras EL CONTRATISTA debera revisar las medidas, haciéndose responsable de cualquier error
que pudiere perjudicar a la obra y/o terceros.

MOVIMIENTO DE TIERRA
3. EXCAVACION Y CARGA DE CIMIENTO DE PBC

a) Excavacidn de cimientos

Los anchos y las profundidades de las zanjas seran de la misma medida de los cimientos que contendran, especificados en
los planos de cimentacion. De las excavaciones se quitaran las piedras, troncos, basuras y cualquier otro material que por
descomposicion  pueda ocasionar hundimientos.

Los fondos seran uniformes y nivelados y deberan llegar a tierra firme. Si lloviese estando las zanjas abiertas, se procedera
a limpiarlas de lodos y capas blandas antes de cargarlas. No se permitira rellenos de las zanjas en caso de errores de
niveles. No se realizara ninguna carga de cimiento sin previa autorizacion escrita del Fiscal de obras.

b) Cimiento de piedra bruta

Se hara con piedra bruta tipo basaltica (se podra utilizar ademas rocas sedimentarias del tipo arenisca que forman parte
de las formaciones geoldgicas del pais) colocada y trabada con mezcla 1:2:10 (cemento cal arena), pudiéndose también
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utilizar cemento

y arena gorda con una mezcla 1:12. En caso de que esta cimentacion deba ser modificada por problemas imprevistos del
terreno, el Fiscal de Obras indicara la solucién del caso. En el caso de las obras con estructura de H°A°, esta prevista la
ejecucion de este rubro en los bordes de galeria, como asi también en los casos que por la topografia del terreno exija la
construccion de muro de contencidn por debajo de la viga cadena inferior a fin de evitarse el escurrimiento de los rellenos
interiores. El CONTRATISTA debera prever en este rubro el costo de dichos trabajos.

ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO

4. VIGAS Y DADO DE H°A°
5. ENCADENADOS DE H°A°
6. LOSETA DE H°A° SOBRE PUERTA DE ACCESO

La Resistencia Caracteristica del Hormigén estructural seréd de fck 210 Kg/cm2 a los 28 dias.
Encofrados

La construccion de los encofrados serd impecable. Los encofrados seran estancos, a fin de evitar el empobrecimiento del
hormigdn por escurrimiento en la lechada de cemento.

Deberan ser de facil desarme a los efectos de permitir desencofrados parciales o sucesivos de la estructura a fin de
favorecer el endurecimiento del hormigdn sin alterar las condiciones de alterabilidad del conjunto. Se dejaran previstos de
antemano los agujeros y nichos necesarios, para los artefactos de iluminacion y ventiladores.

La parte inferior de una de las caras de los moldes de columnas, quedara abierta hasta poco antes de colocar el hormigdn
a objeto de ver prolijamente limpia la punta.

A los encofrados de las vigas de luces mayores de 6 m, se proveera de una flecha hacia arriba de 2 mm. por cada metro de
luz, ademas los encofrados deberan tener las dimensiones libres de un par de milimetros mas de los definitivos, en
consideracion del aumento del volumen de la madera a humedecerse y por contraccidn del hormigén.

Los parantes de sostenes deberdn apoyar sobre el suelo por intermedio de tablones y por interposicién de piezas de
madera en formas de cuiias encontradas que permitan imprimir a aquellos en cualquier momento descansos paulatinos.
Estos parantes no podran tener una separacién de mas de 0,80

m. Entre los parantes se deberan colocar alfajias en cruz en forma de contravientos, para garantizar la estabilidad de
aquellos contra refuerzos accidentales. Los parantes no podran ser empalmados mas de una vez y en tercio de su altura,
en una misma estructura no habra mas de 25% de parantes empalmados y no mas de uno por cada cuatro de un mismo
elemento; el empalme de los parantes sera con tablones en los cuatro costados.

Armaduras
Proteccidn del material

El acero para la armadura debera estar siempre protegido contra lesiones. En el momento de su colocacion en la obra,
debera estar libre de suciedades, escamas perjudiciales, pinturas, aceite u otras substancias extrafias. No obstante, cuando
el acero tenga sobre su superficie herrumbres nocivas, escamas sueltas y polvos que puedan ser facilmente removibles,
debera ser limpiado por el método méas adecuado si asi lo indica el Fiscal de Obras.

Corte y doblado

El doblado de las barras de armaduras debera ejecutarse en frio en la forma indicada en los planos, y salvo otra indicacion
o autorizacidn, el doblado se efectuara de acuerdo con los resultados que a continuacién se indican: los estribos y las
barras de amarre deberan ser doblados alrededor de un perno cuyos didmetros no deberan ser en el caso de los estribos,
menores a 2 (dos) veces y de las barras a 6 (seis) veces el espesor minimo, con excepcién de las barras mas gruesas que 1
(una) pulgada, en cuyo caso, el doblado debera efectuarse alrededor de un perno de diametro igual a 8 (ocho) veces el
didmetro de la barra.

Colocacién y fijacion

Todos los aceros para armaduras deberan ser colocados exactamente en las posiciones indicadas en los planos y
firmemente sostenidos durante la colocacion y el asentamiento del hormigén. Los empalmes o uniones deberan ser
escalonados tan lejos unos de otros como sea posible. Las barras deberan ser amarradas en todas las intersecciones. Para
evitar el contacto de las armaduras con el encofrado, deberan ser separados por bloques de morteros.

La substitucion de varillas de seccién o didmetro diferente sera permitida solamente con la autorizacidén especifica del
Fiscal de Obras. Todas las varillas deberan tener una extension de fluencia convencional =4.200 Kg./cm2.

Agregados

Los agregados finos y gruesos seran perfectamente limpios y de una granulometria acorde con el dimensionamiento del
desagilie necesario
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para obtener un hormigdn cuya resistencia a los 28 dias sera de 210 Kg./cm2. Ellos seran acopiados, medidos y dosificados
o transportados a la hormigonera en la forma aprobada por el Fiscal de Obras.

Mezclado del Hormigdn

El hormigonado sera mezclado mecanicamente en el lugar de su aplicacién. El hormigdn deberd ser completamente
mezclado en una hormigonera de tal capacidad y tipo que permita la obtencién de una distribucién uniforme de los
materiales en toda la masa resultante. El mezclado a mano serd permitido en caso de emergencia y con el permiso escrito
del Fiscal de Obras. Cuando tal permiso sea otorgado, las operaciones de mezclado deberan efectuarse cuidando que la
distribucion de los materiales sea en toda la masa.

El mezclado debera ser continuado hasta que se obtenga una mezcla homogénea con la consistencia requerida. Las cargas
de mezclado manual no deberan exceder el volumen de 250 litros.

Colocacion del Hormigdn

Todo el hormigén debera ser colocado antes de que haya comenzado su fraguado inicial y en todos los casos, dentro de los
30minutos luego del mezclado, excepto cuando el Fiscal de Obras autorice proceder de otra manera. Debera tenerse
especial cuidado en la carga de las superficies inclinadas, el hormigdn debera tener la consistencia necesaria para no
escurrir, asi también debera ser suficientemente trabajable para rellenar los nervios de las placas alivianadas. El hormigdn,
durante e inmediatamente luego de su colocacion debera ser bien compacto.

Para ello, se proveera la suficiente cantidad de varillas azadones y pisones, para compactar cada carga antes de que sea
descargada la siguiente y para evitar la formacion de juntas entre las distintas cargas. Para obtener una superficie lisa y
uniforme, se debera efectuar a lo largo de todas las cargas apisonado adicional conjuntamente con el empleo de varillas o
azadones.

El empleo de vibradores estard supeditado a la aprobacién del Fiscal de Obras. El hormigdn debera ser colocado en forma
continua a lo largo de cada seccidn de la estructura o entre las juntas indicadas.

Curado del Hormigén

Las superficies del hormigdn expuestas a condiciones que puedan provocar un secado prematuro, deberan ser protegidas
tan pronto como sea posible, cubriéndolas con lona, paja, arpillera, arena o con otro material adecuado, y mantenidas
himedas permanentemente Si las superficies no fueron protegidas en la forma antes indicada, las mismas deberan ser
humedecidas por regado o por chorros de agua. El curado debera continuarse por un periodo de tiempo no menor de 7
(siete) dias luego de la colocacion del hormigdn. Seglin lo indique el Fiscal de Obras otras medidas de precaucion deberan
ser adoptadas para asegurar el normal desarrollo de la resistencia.

Remocion del encofrado y descimbrado

Los encofrados y cimbrados no deberan ser removidos sin el previo consentimiento del Fiscal de Obras. Los bloques y las
abrazaderas deberan ser removidos al mismo tiempo que los encofrados y, en ningun caso, se permitira la permanencia de
porciones de encofrados de madera en el hormigén.

No obstante, y en ningln caso, los encofrados seran retirados de las columnas y de las vigas en menos de 7 y 14 dias,
respectivamente.

Los soportes seran removidos de tal manera que permita al hormigdn tomar, uniforme y gradualmente las tensiones
debidas a su propio peso. El plan de descimbrado o desencofrado se haran conjuntamente con el Fiscal de Obras.

Remiendos

Tan pronto como los encofrados hayan sido removidos, todos los alambres o dispositivos metalicos salientes que hayan
sido empleados para mantener los encofrados en su lugar, deberan ser removidos o cortados a por lo menos 7 (siete)
milimetros por debajo de la superficie del hormigdn. Los rebordes de mortero y todas las irregularidades causadas por las
juntas de los encofrados deberan ser removidos. Las cavidades, depresiones y vacios que se observan luego de la remocion
de los encofrados, deberan ser rellenados con mortero de cemento mezclado en la misma proporcion que aquella usada
para la estructura de la obra. Encadenado de H°A°

Todos los muros llevaran encadenados inferior y superior. En los casos en donde las aberturas son continuas (balancines),
agregar un @ de 10 mm. mas al encadenado superior. En los muros de 0,15 las cadenas seran de 0,13 x 0,27 y tendra 2
varillas de 8 mm. de didmetro arribay 2

varillas de @ 10 mm. de didmetro abajo, con varillas de 6 mm. de didmetro cada 20 cm. como estribos. En los muros de 0,30
seran de 0,17 x 0,27 con ladrillos a los costados segun planos y con varillas de 8 mm. y 10 mm. de didmetro en las partes
superior e inferior respectivamente. Los estribos seran de varillas de 6 mm. de diametro y distribuidos cada 20 cm.

Sobre las aberturas de hasta 1,50 m., el encadenado llevara un refuerzo con una varilla de 10 mm. de didmetro. De 1,50 m.
a 3,00 m., el refuerzo sera de 2 varillas de 10

mm. de didmetro. Sobre todas las aberturas que no alcancen la altura del encadenado superior llevard mamposteria
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armado con 6 varillas de 10 mm. de didmetro, tres por hilada. En estos casos iran macizados concemento y arena
proporcién 1: 3.

7. MUROS DE NIVELACION DE 0.45 MTS.

8. MUROS DE NIVELACION DE 0.30 MTS.

9. MUROS DE NIVELACION DE 0.60 MTS. PARA PILARES
Ladrillos comunes de 0,30

La mamposteria de nivelacion se construira con ladrillos comunes asentados con mortero 1:2:10 (cemento, cal en pasta,
arena) e ira desde una profundidad de 20 cm. del nivel del terreno natural, y servira de base a él encadenado inferior de
hormigdn armado. Las juntas horizontales y verticales no deberan ser mayores a 1,5 cm.

10. RELLENO Y APISONADO DE INTERIORES

Los rellenos y apisonados se haran por capas sucesivas no mayores de 0,20 m., con la humectacién adecuada. La dltima
capa de 0,20 m. se hara con tierra gorda y arena gruesa, en proporcion del 50%; sobre esta capa se asentara el contrapiso.

Para efectuar estos rellenos podra utilizarse la tierra extraida de las excavaciones para cimientos. Si faltase material para
relleno se podra:

- Usar tierra del predio de la obra siempre y cuando exista un desmonte que hacer y estar autorizado por el Fiscal de
Obras.

- Traer tierra de otros sitios.

En todos los casos el material de relleno no debera contener raices, basuras o cualquier material que por descomposicién
pueda ocasionar hundimiento del terreno. No se permitira la utilizaciéon de tierra arcillosa en la Gltima capa de
compactacion, aunque ésta provenga de la excavacion para cimiento.

11. AISLACION

Aislacion horizontal / vertical de mamposteria

La mamposteria se protegerad contra la humedad con una doble capa aisladora compuesta de una capa de 1 cm. de
espesor de mortero de cemento y arena con dosaje 1:3, alisada al fratds, y una capa homogénea de asfalto de 3 mm.
de espesor.

Esta doble capa se aplicara a la altura de la segunda hilada sobre el nivel del contrapiso. Una vez seca la capa de mortero
alisado, se pintara con asfalto caliente, licuado por calentamiento, cuidando de cubrir totalmente la superficie alisada, sin
dejar huecos o burbujas de aire.

Cubrira totalmente el espesor del muro lateral y verticalmente el espesor de un ladrillo. En casos de grandes desniveles de
terreno, los muros perimetrales de nivelacion también deberan ser aislados verticalmente en sus caras interiores, desde el
nivel de suelo hasta el nivel del piso.

12. MUROS DE ELEVACION DE 0.15 PARA REVOCAR

13. MUROS DE ELEVACION DE 0.30 VISTO AMBAS CARAS DE LADRILLOS SEMI PRENSADOS MACIZOS

14. MUROS DE ELEVACION DE 0.30 PARA REVOCAR

Ladrillos comunes de 0,15 m. y 0.30 m.

Los ladrillos empleados seran del tipo Hueco, de coloracién uniforme, dimensiones regulares y de 6ptima cochura.
Previamente a su colocacidn seran regados abundantemente con agua hasta su completa saturacién.

Los muros que den al sol seran mantenidos himedos por riegos de los mismos, a fin de evitar que se sequen antes del
fraguado del mortero. No se permitira el empleo de morteros de mas de un dia a contar de su preparacion, ni de cal en
pasta con menos de 72 horas de su completo apagado.

El asentamiento de los ladrillos se haré a juntas encontradas y haciendo refluir el mortero por todos los lados, poniendo
especial cuidado en la trabazdn de los ladrillos en todas las direcciones, el mortero a ser utilizado sera de 1:4:12 (cemento,
caly arena)

El aplomado y la nivelacion de las paredes seran perfectos, debiendo verificarse a cada 4 (cuatro) hiladas. Las juntas
horizontales y verticales no deberan ser mayores a 1,5 cm.

15. EN VARILLADO BAJO ABERTURAS 2 @ 8 POR HILADA (2 HILADAS)

En varillado de paredes, sobre 2 hiladas de las aberturas, dosaje 1:4, cemento y arena, varillas de 8 mm, dispuestas en dos
hiladas de dos varillas.
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16. PILAR DE 0.30 X 0.30 PARA REVOCAR
17. PILAR 0.45 X 0.45 VISTO PARA CORREDOR DE LADRILLOS SEMI PRENSADOS MACIZOS

Los ladrillos empleados seran del tipo ComUn para mamposteria a la Vista, de coloracidn uniforme, dimensiones regulares
y de éptima cochura.

El asentamiento de los ladrillos se hard a juntas encontradas y haciendo refluir el mortero por todos los lados, poniendo
especial cuidado en la trabazdn de los ladrillos en todas las direcciones, el mortero a ser utilizado serd de 1:4:12 (cemento,
caly arena)

El aplomado y la nivelacion de las paredes seran perfectos, debiendo verificarse a cada 4 (cuatro) hiladas. Las juntas
horizontales y verticales no deberan ser mayores a 1,5 cm.

18. TEJAS CON TEJUELONES PRENSADOS A MAQUINA'Y TIRANTES DE H° A° DE 2" X 6" CON LISTON DE BOCA DE 1 4" X 3"
Techo de tejas prensadas, tapa y canal, Tejueldny Tirantes de H°P° - de 2 x 6

Las tejas seran prensadas, tapa y canal, de color uniforme y terminacién lisa en su superficie, de tamafio regular y sin
deformaciones.

Las tejas previamente a su colocacidn deberan ser seleccionadas y la contratista debera solicitar la presencia del fiscal
para su aprobacidn. Una vez seleccionadas y aprobadas, los canales seran pintadas en la cara convexa con asfalto. La
aplicacién de asfalto sélido, en cualquier caso, se hara diluyendo el mismo en caliente y no debera utilizarse ningin
solvente a fin de facilitar su aplicacion.

Los tejuelones a ser utilizadas seran prensados, de buena calidad, color uniforme y seran seleccionados y clasificados
antes de su colocacion.

Como estructura del techo, se utilizaran tirantes de Hormigén Prefabricado de 2 x 6, sin ningln tipo deformidades.

Las tejas iran colocadas con mezcla de dosaje 1:2:8 (cemento, cal en pasta, arena lavada), el solape sera de 0,10 m., como
minimo, y las mezclas serdn ocultas.

En los aleros se realizara la tapa boca con un mortero 1:4:10 (cemento, cal, arena) y en los bordes laterales del techo como
terminacion llevara doble tapa.

19. REVOQUE DE PAREDES INTERIOR Y EXTERIOR A UNA CAPA
20. REVOQUE DE PILARES 0.30 X 0.30 MTS.
21. REVOQUE DE VIGA CUMBRERA Y GALERIA DE H° A°

Los revoques seran a dos capas filtrados, una vez terminados, no deberadn presentar superficies alabeadas, ni fuera de
nivel o plomo, ni rebarbas u otros defectos.

El revoque de las paredes que este flojo y defectuoso debera ser retirado, cortando las partes averiadas, dejando bordes
limpios y reemplazandolos con revoque fuerte y sano.

Interior a una capa, filtrado

Los revoques, una vez concluidos, tendran un espesor no mayor de 1,5 cm. y seran de color uniforme. Su superficie debera
ser perfectamente lisa sin deformaciones. Las mochetas, cantos o aristas deberan ser perfectos y se haran con mezcla
reforzada.

Previo a la aplicacion de los mismos, se limpiaran perfectamente las juntas de los ladrillos dejando viva la superficie de los
paramentos y mojandolos abundantemente.

El mortero a ser utilizado sera de dosaje 1:4:12 (cemento, cal en pasta, arena lavada)
Exterior con hidréfugo a una capa, filtrado

El espesor del revoque no debe ser superior a 1,5 cm. El mortero a ser utilizado sera de dosaje 1:4:12 (cemento, cal, arena
lavada) para las paredes de ladrillos comunes o cerdmicos. En los revoques exteriores se hara previamente un azotado con
mortero 1:3 (cemento, arena) con hidréfugo Tricosal BV.

Pilar con hidréfugo a una capa, filtrado

El espesor del revoque no debe ser superior a 1,5 cm. El mortero a ser utilizado sera de dosaje 1:4:12 (cemento, cal, arena
lavada)

En los pilares la terminacion se hara con aristas vivas, cuidando el aplomado y la horizontalidad de los mismos.
22. CONTRAPISO DE H° DE CASCOTES 10 CMS.

Contrapiso de cascotes, espesor 0,10 m.
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Los Contrapisos seran de hormigdn de cascotes con mezcla ¥:1:4:6 (cemento, cal en pasta, arena lavada, cascotes), libres
de tierra, polvo, etc. y regados con agua antes de ser mezclados.

El espesor del contrapiso no sera inferior a 0,10 m e ird perfectamente apisonado.

La superficie del contrapiso deberd estar alisada y nivelada de tal forma que, para la colocacién del piso no sean
necesarios rellenos con arena, ni ninglin otro material que no sea la mezcla correspondiente para su colocacién. En caso
de que sean necesarias pequefias pendientes en los pisos, como en el caso de los corredores, bafios, etc., el contrapiso ya
debera prever tales pendientes.

La carpeta de asiento para piso ceramico, sera de un dosaje 1/4/12 (cemento, cal, arena), hecha con arena tamizada y cal
colada.

El espesor del mismo serd de 2cm, y estara perfectamente nivelada, su superficie no podra presentar areas combadas o
figuradas, debera estar perfectamente alisada, para recibir el piso correspondiente

23. PISO CERAMICO P.E.I3 TIPO A

Una vez colocados los pisos, los mismos quedaran clausurados al pasaje o estacionamiento de personas o materiales, por
los menos durante dos (2) dias.

Ceramicos P.E. . 3,

Seran de color a convenir con la Fiscalizacion de obra, tipo A. La ceramica se colocara con las diagonales paralelas a las
paredes de elevacion. Estas ceramicas irdn asentadas sobre una carpeta alisada de tres centimetros de espesor con
argamasa de cemento.

Las juntas deberan ser llenadas con pastina del mismo color, previo mojado de la superficie total.

La limpieza de la superficie acabada, debera ser hecha antes de que la pastina se adhiera a la superficie, debiendo tomarse
las precauciones necesarias para que la pastina no produzca manchas ni coloracién diferente al color natural del mosaico.

Una vez concluida esta operacién, el piso deberd quedar perfectamente limpio y casi brilloso, y tener una contextura
uniformey brillante.

24. ZOCALO CERAMICO

Zbcalo Ceramico

Zébcalo ceramico del mismo tipo del empleado para los pisos

De ninglin modo se aceptara la colocacion directamente sobre los revoques.
Seran del mismo material y color del piso correspondiente.

Se colocaran con mortero 1:4:16 (cemento, cal, arena), las juntas se llenaran con pastina del mismo color. La altura de los
zdcalos serd de 0,10 m., con los vértices salientes cortados en bisel a 45°.

25. PUERTA METALICA DE 1.20 X 2.10 CON MARCO Y HERRAJES

El marco de puerta sera de chapa N° 20 doblada y en las uniones se debera llenar con soldadura y no se permitird que sean
solo puntos visibles.

Las puertas seran de dos (2) hojas de chapa N° 20 doblada e iran fijadas al marco con bisagras soldadas al mismo (tres
unidades por cada hoja).

Cada hoja tendra molduras de cafios de 20 x 20 con pared de 0,90 soldados al mismo. Una de las hojas de puerta tendra
pasadores tipo de embutir (arriba y abajo) de manera que en su parte superior se fije al marco y en su parte inferior
encastrada en una guia metélica que

debera ir embutida en el piso de granito.
Ademas, deberan llevar cerraduras con picaportes de alta seguridad con doble perno.
Todos los detalles sefialados conforme a planos.

Las soldaduras realizadas deben ser prolijas y suaves al tacto, debiendo utilizarse masilla para chapa en los lugares que
presentan porosidad y previo a la pintura se debe lijar en forma completa y luego pintar con dos manos pintura
anticorrosiva a cromato de zinc de alta calidad, antes de su colocacidn, sobre esta pintura se daran dos (2) manos de
pintura con color marrdn caoba mate.

26. VENTANAS BALANCINES DE 1.50 X 1.68 MTS.
Ventanas tipo balancin de hierro angulo

Todas las ventanas seran del tipo balancin, con las dimensiones indicadas en los planos. Los hierros L serande 5/8x1/8y T
% x 1/8 de ser necesario reforzar las aberturas para mejorarla, la Contratista realizara dicho refuerzo, sin costo adicional.
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Las uniones soldadas no presentaran rebarbas, debiendo en los vértices, cortarse totalmente el material para ser soldado y
no simplemente doblado presentando curvatura. La colocacién se hard de modo que quede en el plano vertical que pasa
por el eje de la viga superior, macizado con mezcla 1:3 (cemento, arena) Antes de su confeccién y colocacion debera ser
presentado a la Fiscalizacion, para su aprobacion.

27. PINTURA DE PAREDES A LA CAL- BASE PARA LATEX (2 MANOS Y LIJADO)
28. PINTURA DE PAREDES Y PILARES REVOCADAS AL LATEX

29. PINTURA DE VIGA CUMBRERA Y GALERIA AL LATEX

30. PINTURA DE BALANCINES CON PINTURA SINTETICA

31. PINTURA DE LADRILLOS VISTOS CON ANTI MOHO INCOLORO (LIMPIEZA DE LADRILLOS VISTOS CON ACIDO MURIATICO Y
PATINAL D)

32. PINTURA DE TEJUELONES CON BARNIZ

33. PINTURA DE PUERTA METALICA CON PINTURA SINTETICA
34. PINTURA DE TIRANTES Y LISTON DE BOCA DE H° A° AL LATEX
35. CANALETAY CANO DE BAJADA CON PINTURA SINTETICA

Se deberan adoptar disposiciones conducentes a proteger las diversas partes de la obra, durante la ejecucién de los
trabajos de pintura, se tomaran las precauciones necesarias para preservar a estas del polvo, lluvia, etc. debiéndose
ademas evitar que las aberturas se hayan secado completamente.

Los colores y los acabados seran indicados por la Fiscalizacién de obra
Cualquier trabajo que no sea pintado, sera protegido debidamente para quedar libre de salpicaduras.
Los trabajos de pinturas estaran a cargo de operarios competentes.

Todas las superficies a pintarse deberan ser adecuadamente preparadas, debiendo estar completamente secas y limpias,
luego se aplicara una mano de sellador en ningln caso se aplicara cal.

Interior y exterior de paredes al latex

Las paredes que seran pintadas al latex, recibiran un lijado previo con lija de grano medio posteriormente se aplicara una
mano de sellador. El color y la tonalidad de las mismas seran indicados oportunamente por la Fiscalizacion de Obra, quien
exigira la presentacion previa de muestras. Se utilizaran colorantes en pastas y no dxidos en polvo. La pintura latex se
aplicara en capas finas, no debiendo darse ninguna mano antes que la anterior haya secado totalmente.

Canaletas y bajadas con antidxido y esmalte sintético

Las canaletas y bajadas antes de su colocacidn deberan llevar dos manos de pintura anti-6xido, en especial las bajadas que
quedan arrimadas a los pilares y por uUltimo llevardn dos manos de pintura sintética, cuyo color sera establecido por la
Fiscalizacion de Obra.

Pintura de aberturas de madera sintética

Todas las aberturas de madera, previo lijado de su superficie, libre de polvos, manchas y materias extrafias, deberan
recibir dos manos de pintura sintética como minimo, no debiendo darse ninguna mano antes que las anteriores hayan
secado completamente. Los tipos de pintura sintética seran determinados en obra previa presentacién de muestras a la
Fiscalizacion de Obra.

Los marcos de lapacho deben pintarse con aceite de lino cocido antes de su colocacion de modo que no aparezca vestigio
deresina.

Pintura de aberturas metélicas con anti 6xido y esmalte sintético

Las aberturas metalicas antes de su colocacion, seran pintadas con dos manos de pintura anticorrosiva y una mano de
pintura sintética, por ultimo, llevara la otra mano de pintura sintética, cuyo color sera establecido por la Fiscalizacion de
Obra.

Techo al barniz

El maderamen y tejuelones de techo seran pintados con una mano de barnizeta (2 partes de barniz, 1 parte de aguarras) y
dos manos como minimo, de barniz poliuretanico de marca reconocida. También recibiran el mismo tratamiento los
tirantes y vigas de madera que quedaran a la vista en los aleros.

36. VIDRIOS DOBLES DE 4 MM.

Los vidrios deberan ser de primera calidad, bien cortados, con aristas vivas, de espesor uniforme y exento de alabeos,
picaduras, manchas, ampollas o defectos de cualquier especie.
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Los vidrios dobles se utilizaran en los balancines de las aulas y tendran un espesor de 3 mm.

En la colocacion de los mismos se empleara Siliconas, en proporcién tal que asegure que la consistencia adecuada para su
empleo.

Los vidrios se colocaran sin forzarlos ni arquearlos y deberan ser asentados en masilla.
37. CANALETA MOLD. Y BAJADA CHAPA N° 26 - DESARROLLO 40 CM

Todos los bloques tendran su desagiie de techo y se haran con canaletas y cafios de bajada de chapa galvanizada N° 26 de
acuerdo a las indicaciones de los planos respectivos.

Los cafios de bajada irdn conectados a registro decantador desde donde seran evacuados hasta los canales de desaglie a
cielo abierto, P.V.C. acompafiando las pendientes de los canales.

38. GUARDA OBRA DE ALISADO DE CEMENTO CON CONTRAPISO
(Incluye alisado y contrapiso €=0.08 m)

Seré construido con contrapiso de hormigén de cascotes de dosaje: 1:4:6 (cemento, cal en pasta, arena lavada, cascotes)
con espesor de 0,08 m. Por encima llevara una capa de cemento alisado, con dosaje 1:3 (cemento, arena), de 1,5 cm. de
espesor. Su nivel sobre el terreno natural sera de 0.10 m. de altura, estara arrimado a la construccién y tendra un ancho
constante de 0,80 m.y en la parte fronta 0.90 m El cargado se realizaran en queseras construidos de madera, las juntas
seran realizadas a Junta Seca a cada 2,00 m., para lo cual el cargado se realizara en forma intercalada dejando fraguar los
primeros cargamentos, para luego cargar los restantes. Antes del fraguado se realizara el alisado de la superficie con un
fratacho.

INSTALACION ELECTRICA

39 INSTALACION DEL TABLERO TS10 DE 10 AG

40 INSTALACION DE TABLEROS DE COMANDO TC

41 INSTALACION DE LOS TABLEROS DE COMANDO DE VENTILADORES TCV
42 ALIMENTACION DE LOS CIRCUITOS DE LUCES

43 ALIMENTACION DE LOS CIRCUITOS DE TOMAS

44 ALIMENTACION DE LOS CIRCUITOS DE VENTILADORES

45 ALIMENTACION DE LOS CIRCUITOS DEL TC

46 ARTEFACTOS FLUORESCENTES DE3X40 W

47 ARTEFACTOS FLUORESCENTES DE 1 X 40 W C/ FOTOCELULA EN GALERIA
48 TABLERO TS 10 DE 10 AG. CON BARRA DE FASE Y NEUTRO

49 TABLERO TC DE 6 AG
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50 TABLERO TCV PARA 4 LLAVES DE VENTILADORES

Acometida para alimentacion de los tableros con cables plasti-goma de 10 mm.

Los electroductos seran de PVC flexible aquellos que se instalaran en forma subterranea, con las medidas indicadas en el
proyecto

Los cables seran debidamente manipulados durante el tendido de los mismos a través de los electroductos, evitando que
la friccién de arrastre de los mismos ocasione deterioro de aislacion. Para el efecto se utilizara talco u otro elemento de
proteccion.

No se realizaran empalmes en los registros o caja de derivacion, salvo caso de extrema necesidad, para lo cual se efectuara
una aislacion bien segura, utilizdndose cinta aislante de autofusién (autovulcanizante).

Conductos para alojamiento de los cables, instalacion interna

La instalacion sera del tipo embutido. Los electroductos a ser utilizados seran: del tipo PVC flexible para embutir en forma
subterraneay la estructura de hormigdn; del tipo corrugado para embutir en mamposteria de ladrillos.

De ser posible se utilizara el electroducto existente, siempre y cuando cumpla con las normas establecidas. La seccion
minima de los electroductos sera de @ 5/8"

Artefactos de iluminacién

Los artefactos seran de ldampara de bajo consumo con sus respectivas portas [damparas. Para la iluminacién interior debera
ser montado en forma colgante, fijados con soporte. Para el exterior seran adosados a la pared, la altura de montaje sera
sobre el dintel o a criterio de la Fiscalizacion de obra.

Disyuntores termomagnéticos

Para el Tablero Seccional se utilizaran llaves termomagnéticas del modelo europeo, con capacidad de carga indicada en la
planilla de computo y capacidad de ruptura para corte de protecciéon monofasica.

El tipo y marca de los mismos, deberan ser aprobados por la fiscalizacidn

Interruptores y tomacorrientes

Seran de primera linea, con capacidad para 10 A 250 V, la altura de montaje de los interruptores o tomacorrientes sera:
Altura media: 1,20 m.

Altura baja: 0,40 m.

El tipo y marca de los mismos, deberan ser aprobados por la fiscalizacidn

Los tomacorrientes polarizados deberan ser conectados a tierra con cable de la misma seccion del neutro

Cables

Seran de cobre multifilar, con aislacién de PVC para 600 V

Materiales para la Obra

Todos los materiales para la ejecucion de los trabajos que forman parte del presente proyecto, seran proveidos por la
Contratista, incluyendo aquellos que por omisién o descuido no fueren incluidos en la lista, pero que figuran en el
proyecto.

La Fiscalizacién podra rechazar los materiales que no se adecuen a los especificados y éstos seran reemplazados sin costos
para la Itaipu Binacional.

Provisidn e instalacion de ventilador de techo
Seran proveidos ventiladores de techo con paleta metélica d y siete velocidades, instalados con soporte adecuado.
51. CONSTRUCCION DE PIZARRON

Sobre la pared revocada se aplicara como minimo 2 manos de enduido acrilico, se pintara con pintura especial para
pizarrén color verde escolar, llevara en los bordes contramarco de madera, fijados a la pared con tornillos sin cabeza y
tarugos, rehundidos en la madera y con terminaciones de tapas de madera, perfectamente disimulados y acabados con
pintura al barniz, el porta-tiza serd de madera maciza cepillado con tapacantos del mismo material en ambos extremos y
llevara el mismo acabado con barniz. (Ver detalles) En caso de uniones en el contramarco, estas deberan realizarse con
cortes a 45°, perfectamente ensamblados.

52. PORTON DE (5,00X2,00M) DE 2 HOJAS: CANO REDONDO DE 1 1/2", CANO RIGIDIZANTE EN DIAGONAL DE 1". TEJIDO DE
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ALAMBRE DE 2". PASADOR. PINTURA SINTETICA. SOPORTES LATERALES: CANO GALVANIZADO DE 3" MATERIAL.

53. PORTON DE 1,2X2,00M CANO REDONDO DE 1 1/2". TEJIDO DE ALAMBRE N° 14. PASADOR. PINTURA SINTETICA.
SOPORTES LATERALES: CANO GALVANIZADO DE 3". MATERIAL

Reuniran, en cualquier caso, condiciones de primera calidad, tanto en lo que respecta a resistencia, sistema, duracién y
eficiencia en su aplicacion, presentacion, acabado y calidad de sus elementos constitutivos. Deberan tenerse en cuenta las
indicaciones marcadas en los planos y detalles. Todos los herrajes presentaran marca y procedencia claramente indicadas
en los mismos. Las fichas y bisagras seran del tipo reforzado, acabadas al cromo bronce.

Las armaduras de parrilla de zapata para el acceso vehicular (ver planos) deberan asentarse sobre sello de H° pobre con
mezcla 1: 3: 6 (cemento-arena-triturada), el recubrimiento minimo de las armaduras no sera menor a 5 cm. La consistencia
del H° debe ser espesa y no fluida sin mucha agua y no deben estar en contacto con agentes agresivos, tales como sales,
6xidos, etc. Como norma general no se permitira la utilizacién de H® de consistencia fluida, recomendandose la utilizacion
de H° de consistencia plastica, evitdndose la segregacion de materiales sélidos y la acumulacion en exceso de agua libre, ni
de lecherada sobre la superficie de H°.

54. LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar perfectamente limpio exteriormente. Se debera retirar todo resto de
material. Las obras auxiliares construidas por el Contratista, (depdsitos, retretes, etc.), seran desmanteladas y retiradas del
predio. Las zanjas para el apagado de cal seran rellenadas y apisonadas. Las canchas de mezclas seran levantadas. El area
de limpieza sera el area total del predio, donde haya trabajado el Contratista.

LOTE N° 02: CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL COLEGIO NACIONAL SAN ANTONIO
1. LIMPIEZAY PREPARACION DEL TERRENO

Previo al replanteo o marcacion de los edificios EL CONTRATISTA efectuara la limpieza del terreno de malezas, escombros,
construcciones precarias, etc., si los hubiere. Si en el sitio hubiere arboles que entorpezcan el emplazamiento de la obra,
deberan ser derribados y sus raices extraidas totalmente, previa conformidad del FISCAL DE OBRAS. El resto de los arboles
se protegera y se cuidara adecuadamente durante todo el tiempo que

duren las faenas. En caso de existir construcciones precarias que deban demolerse deberd presupuestarse dentro de este
rubro. Si se encontraren hormigueros deberan ser eliminados antes de dar comienzo a la obra, asi como insectos, termitas,
tacurles, etc. EL CONTRATISTA debera eliminar del predio de la construccion todos los materiales provenientes de la
limpiezay del destronque de los arboles, empleando algiin método de eliminacidn, antes de efectuar el replanteo.

2. REPLANTEO Y MARCACION

EL CONTRATISTA haré el replanteo de la obra basandose en los puntos de referencia

indicados en los planos, sera responsable de la exactitud de las medidas y escuadrias. EL CONTRATISTA suministrard por
su cuenta todos los materiales y mano de obra que se requieran para este trabajo. EL CONTRATISTA se hara
responsable de la correcta marcacién de la obra y del cuidado y conservacién de todas las estacas y otras marcas
aprobadas por el Fiscal de Obras. Se utilizaran estacas de madera de 2 x 3 y cabezales de 1 x 3 como minimo. Una vez
limpio y nivelado perfectamente el terreno de acuerdo a las cotas especificadas en los planos correspondientes, EL
CONTRATISTA procedera al replanteo general y parcial de la obra. El replanteo realizado por EL CONTRATISTA sera
verificado por el Fiscal de Obras EL CONTRATISTA debera revisar las medidas, haciéndose responsable de cualquier error
que pudiere perjudicar a la obra y/o terceros.

MOVIMIENTO DE TIERRA
3. EXCAVACION Y CARGA DE CIMIENTO DE PBC

a) Excavacidn de cimientos

Los anchos y las profundidades de las zanjas seran de la misma medida de los cimientos que contendran, especificados en
los planos de cimentacion. De las excavaciones se quitaran las piedras, troncos, basuras y cualquier otro material que por
descomposicidon  pueda ocasionar hundimientos.

Los fondos seran uniformes y nivelados y deberan llegar a tierra firme. Si lloviese estando las zanjas abiertas, se procedera
a limpiarlas de lodos y capas blandas antes de cargarlas. No se permitira rellenos de las zanjas en caso de errores de
niveles. No se realizard ninguna carga de cimiento sin previa autorizacion escrita del Fiscal de obras.

b) Cimiento de piedra bruta

Se hara con piedra bruta tipo basaltica (se podra utilizar ademas rocas sedimentarias del tipo arenisca que forman parte
de las formaciones geoldgicas del pais) colocada y trabada con mezcla 1:2:10 (cemento cal arena), pudiéndose también
utilizar cemento
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y arena gorda con una mezcla 1:12. En caso de que esta cimentacion deba ser modificada por problemas imprevistos del
terreno, el Fiscal de Obras indicard la solucién del caso. En el caso de las obras con estructura de H°A°, esta prevista la
ejecucion de este rubro en los bordes de galeria, como asi también en los casos que por la topografia del terreno exija la
construccién de muro de contencién por debajo de la viga cadena inferior a fin de evitarse el escurrimiento de los rellenos
interiores. El CONTRATISTA debera prever en

este rubro el costo de dichos trabajos.

ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO

4. VIGAS Y DADO DE H°A°
5. ENCADENADOS DE H°A°
6. LOSETA DE H°A° SOBRE PUERTA DE ACCESO

La Resistencia Caracteristica del Hormigén estructural sera de fck 210 Kg/cm2 a los 28 dias.
Encofrados

La construccion de los encofrados serd impecable. Los encofrados seran estancos, a fin de evitar el empobrecimiento del
hormigdn por escurrimiento en la lechada de cemento.

Deberan ser de facil desarme a los efectos de permitir desencofrados parciales o sucesivos de la estructura a fin de
favorecer el endurecimiento del hormigdn sin alterar las condiciones de alterabilidad del conjunto. Se dejaran previstos de
antemano los agujeros y nichos necesarios, para los artefactos de iluminacion y ventiladores.

La parte inferior de una de las caras de los moldes de columnas, quedara abierta hasta poco antes de colocar el hormigdn
a objeto de ver prolijamente limpia la punta.

A los encofrados de las vigas de luces mayores de 6 m, se proveera de una flecha hacia arriba de 2 mm. por cada metro de
luz, ademas los encofrados deberan tener las dimensiones libres de un par de milimetros mas de los definitivos, en
consideracion del aumento del volumen de la madera a humedecerse y por contraccidn del hormigén.

Los parantes de sostenes deberdn apoyar sobre el suelo por intermedio de tablones y por interposicién de piezas de
madera en formas de cuiias encontradas que permitan imprimir a aquellos en cualquier momento descansos paulatinos.
Estos parantes no podran tener una separacién de mas de 0,80

m. Entre los parantes se deberan colocar alfajias en cruz en forma de contravientos, para garantizar la estabilidad de
aquellos contra refuerzos accidentales. Los parantes no podran ser empalmados mas de una vez y en tercio de su altura,
en una misma estructura no habra mas de 25% de parantes empalmados y no mas de uno por cada cuatro de un mismo
elemento; el empalme de los parantes sera con tablones en los cuatro costados.

Armaduras
Proteccidn del material

El acero para la armadura debera estar siempre protegido contra lesiones. En el momento de su colocacion en la obra,
debera estar libre de suciedades, escamas perjudiciales, pinturas, aceite u otras substancias extrafias. No obstante, cuando
el acero tenga sobre su superficie herrumbres nocivas, escamas sueltas y polvos que puedan ser facilmente removibles,
debera ser limpiado por el método méas adecuado si asi lo indica el Fiscal de Obras.

Corte y doblado

El doblado de las barras de armaduras debera ejecutarse en frio en la forma indicada en los planos, y salvo otra indicacion
o autorizacidn, el doblado se efectuara de acuerdo con los resultados que a continuacién se indican: los estribos y las
barras de amarre deberan ser doblados alrededor de un perno cuyos didmetros no deberan ser en el caso de los estribos,
menores a 2 (dos) veces y de las barras a 6 (seis) veces el espesor minimo, con excepcién de las barras mas gruesas que 1
(una) pulgada, en cuyo caso, el doblado debera efectuarse alrededor de un perno de diametro igual a 8 (ocho) veces el
didmetro de la barra.

Colocacién y fijacion

Todos los aceros para armaduras deberan ser colocados exactamente en las posiciones indicadas en los planos y
firmemente sostenidos durante la colocacion y el asentamiento del hormigén. Los empalmes o uniones deberan ser
escalonados tan lejos unos de otros como sea posible. Las barras deberan ser amarradas en todas las intersecciones. Para
evitar el contacto de las armaduras con el encofrado, deberan ser separados por bloques de morteros.

La substitucion de varillas de seccién o didmetro diferente sera permitida solamente con la autorizacidén especifica del
Fiscal de Obras. Todas las varillas deberan tener una extension de fluencia convencional =4.200 Kg./cm2.

Agregados

Los agregados finos y gruesos seran perfectamente limpios y de una granulometria acorde con el dimensionamiento del
desagilie necesario
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para obtener un hormigdn cuya resistencia a los 28 dias sera de 210 Kg./cm2. Ellos seran acopiados, medidos y dosificados
o transportados a la hormigonera en la forma aprobada por el Fiscal de Obras.

Mezclado del Hormigdn

El hormigonado sera mezclado mecanicamente en el lugar de su aplicacién. El hormigdn deberd ser completamente
mezclado en una hormigonera de tal capacidad y tipo que permita la obtencién de una distribucién uniforme de los
materiales en toda la masa resultante. El mezclado a mano serd permitido en caso de emergencia y con el permiso escrito
del Fiscal de Obras. Cuando tal permiso sea otorgado, las operaciones de mezclado deberan efectuarse cuidando que la
distribucion de los materiales sea en toda la masa.

El mezclado debera ser continuado hasta que se obtenga una mezcla homogénea con la consistencia requerida. Las cargas
de mezclado manual no deberan exceder el volumen de 250 litros.

Colocacion del Hormigdn

Todo el hormigdn debera ser colocado antes de que haya comenzado su fraguado inicial y en todos los casos, dentro de los
30minutos luego del mezclado, excepto cuando el Fiscal de Obras autorice proceder de otra manera. Debera tenerse
especial cuidado en la carga de las superficies inclinadas, el hormigdn debera tener la consistencia necesaria para no
escurrir, asi también debera ser suficientemente trabajable para rellenar los nervios de las placas alivianadas. El hormigdn,
durante e inmediatamente luego de su colocacion debera ser bien compacto.

Para ello, se proveera la suficiente cantidad de varillas azadones y pisones, para compactar cada carga antes de que sea
descargada la siguiente y para evitar la formacion de juntas entre las distintas cargas. Para obtener una superficie lisa y
uniforme, se debera efectuar a lo largo de todas las cargas apisonado adicional conjuntamente con el empleo de varillas o
azadones.

El empleo de vibradores estard supeditado a la aprobacion del Fiscal de Obras. El hormigdn debera ser colocado en forma
continua a lo largo de cada seccidn de la estructura o entre las juntas indicadas.

Curado del Hormigén

Las superficies del hormigdn expuestas a condiciones que puedan provocar un secado prematuro, deberan ser protegidas
tan pronto como sea posible, cubriéndolas con lona, paja, arpillera, arena o con otro material adecuado, y mantenidas
himedas permanentemente Si las superficies no fueron protegidas en la forma antes indicada, las mismas deberan ser
humedecidas por regado o por chorros de agua. El curado debera continuarse por un periodo de tiempo no menor de 7
(siete) dias luego de la colocacion del hormigdn. Segln lo indique el Fiscal de Obras otras medidas de precaucion deberan
ser adoptadas para asegurar el normal desarrollo de la resistencia.

Remocion del encofrado y descimbrado

Los encofrados y cimbrados no deberan ser removidos sin el previo consentimiento del Fiscal de Obras. Los bloques y las
abrazaderas deberan ser removidos al mismo tiempo que los encofrados y, en ningun caso, se permitira la permanencia de
porciones de encofrados de madera en el hormigén.

No obstante, y en ningin caso, los encofrados seran retirados de las columnas y de las vigas en menos de 7 y 14 dias,
respectivamente.

Los soportes seran removidos de tal manera que permita al hormigdn tomar, uniforme y gradualmente las tensiones
debidas a su propio peso. El plan de descimbrado o desencofrado se haran conjuntamente con el Fiscal de Obras.

Remiendos

Tan pronto como los encofrados hayan sido removidos, todos los alambres o dispositivos metalicos salientes que hayan
sido empleados para mantener los encofrados en su lugar, deberan ser removidos o cortados a por lo menos 7 (siete)
milimetros por debajo de la superficie del hormigdn. Los rebordes de mortero y todas las irregularidades causadas por las
juntas de los encofrados deberan ser removidos. Las cavidades, depresiones y vacios que se observan luego de la remocion
de los encofrados, deberan ser rellenados con mortero de cemento mezclado en la misma proporcion que aquella usada
para la estructura de la obra. Encadenado de H°A°

Todos los muros llevaran encadenados inferior y superior. En los casos en donde las aberturas son continuas (balancines),
agregar un @ de 10 mm. mas al encadenado superior. En los muros de 0,15 las cadenas seran de 0,13 x 0,27 y tendra 2
varillas de 8 mm. de didmetro arribay 2

varillas de @ 10 mm. de didmetro abajo, con varillas de 6 mm. de didmetro cada 20 cm. como estribos. En los muros de 0,30
seran de 0,17 x 0,27 con ladrillos a los costados segun planos y con varillas de 8 mm. y 10 mm. de didmetro en las partes
superior e inferior respectivamente. Los estribos seran de varillas de 6 mm. de diametro y distribuidos cada 20 cm.

Sobre las aberturas de hasta 1,50 m., el encadenado llevara un refuerzo con una varilla de 10 mm. de didmetro. De 1,50 m.
a 3,00 m., el refuerzo sera de 2 varillas de 10

mm. de didmetro. Sobre todas las aberturas que no alcancen la altura del encadenado superior llevard mamposteria
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armado con 6 varillas de 10 mm. de didmetro, tres por hilada. En estos casos iran macizados concemento y arena
proporcién 1: 3.

7. MUROS DE NIVELACION DE 0.45 MTS.

8. MUROS DE NIVELACION DE 0.30 MTS.

9. MUROS DE NIVELACION DE 0.60 MTS. PARA PILARES
Ladrillos comunes de 0,30

La mamposteria de nivelacion se construira con ladrillos comunes asentados con mortero 1:2:10 (cemento, cal en pasta,
arena) e ira desde una profundidad de 20 cm. del nivel del terreno natural, y servira de base a él encadenado inferior de
hormigén armado. Las juntas horizontales y verticales no deberan ser mayores a 1,5 cm.

10. RELLENO Y APISONADO DE INTERIORES

Los rellenos y apisonados se haran por capas sucesivas no mayores de 0,20 m., con la humectacién adecuada. La dltima
capa de 0,20 m. se hara con tierra gorda y arena gruesa, en proporcion del 50%; sobre esta capa se asentara el contrapiso.

Para efectuar estos rellenos podra utilizarse la tierra extraida de las excavaciones para cimientos. Si faltase material para
relleno se podra:

- Usar tierra del predio de la obra siempre y cuando exista un desmonte que hacer y estar autorizado por el Fiscal de
Obras.

- Traer tierra de otros sitios.

En todos los casos el material de relleno no debera contener raices, basuras o cualquier material que por descomposicién
pueda ocasionar hundimiento del terreno. No se permitira la utilizaciéon de tierra arcillosa en la Gltima capa de
compactacion, aunque ésta provenga de la excavacion para cimiento.

11. AISLACION

Aislacion horizontal / vertical de mamposteria

La mamposteria se protegera contra la humedad con una doble capa aisladora compuesta de una capa de 1 cm. de
espesor de mortero de cemento y arena con dosaje 1:3, alisada al fratds, y una capa homogénea de asfalto de 3 mm.
de espesor.

Esta doble capa se aplicara a la altura de la segunda hilada sobre el nivel del contrapiso. Una vez seca la capa de mortero
alisado, se pintara con asfalto caliente, licuado por calentamiento, cuidando de cubrir totalmente la superficie alisada, sin
dejar huecos o burbujas de aire.

Cubrira totalmente el espesor del muro lateral y verticalmente el espesor de un ladrillo. En casos de grandes desniveles de
terreno, los muros perimetrales de nivelacion también deberan ser aislados verticalmente en sus caras interiores, desde el
nivel de suelo hasta el nivel del piso.

12. MUROS DE ELEVACION DE 0.15 PARA REVOCAR
13. MUROS DE ELEVACION DE 0.30 VISTO AMBAS CARAS DE LADRILLOS SEMI PRENSADOS MACIZOS
14. MUROS DE ELEVACION DE 0.30 PARA REVOCAR
Ladrillos comunes de 0,15 m. y 0.30 m.
Los ladrillos empleados seran del tipo Hueco, de coloracidn uniforme, dimensiones regulares y de 6ptima cochura.

Previamente a su colocacion seran regados abundantemente con agua hasta su completa saturacion.

Los muros que den al sol seran mantenidos himedos por riegos de los mismos, a fin de evitar que se sequen antes del
fraguado del mortero. No se permitira el empleo de morteros de mas de un dia a contar de su preparacion, ni de cal en
pasta con menos de 72 horas de su completo apagado.

El asentamiento de los ladrillos se hara a juntas encontradas y haciendo refluir el mortero por todos los lados, poniendo
especial cuidado en la trabazdn de los ladrillos en todas las direcciones, el mortero a ser utilizado serd de 1:4:12 (cemento,
caly arena)

El aplomado y la nivelacion de las paredes seran perfectos, debiendo verificarse a cada 4 (cuatro) hiladas. Las juntas
horizontales y verticales no deberan ser mayores a 1,5 cm.

15. EN VARILLADO BAJO ABERTURAS 2 @ 8 POR HILADA (2 HILADAS)

En varillado de paredes, sobre 2 hiladas de las aberturas, dosaje 1:4, cemento y arena, varillas de 8 mm, dispuestas en dos
hiladas de dos varillas.
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16. PILAR DE 0.30 X 0.30 PARA REVOCAR
17. PILAR 0.45 X 0.45 VISTO PARA CORREDOR DE LADRILLOS SEMI PRENSADOS MACIZOS

Los ladrillos empleados seran del tipo ComUn para mamposteria a la Vista, de coloracion uniforme, dimensiones regulares
y de éptima cochura.

El asentamiento de los ladrillos se hard a juntas encontradas y haciendo refluir el mortero por todos los lados, poniendo
especial cuidado en la trabazdn de los ladrillos en todas las direcciones, el mortero a ser utilizado serd de 1:4:12 (cemento,
caly arena)

El aplomado y la nivelacion de las paredes seran perfectos, debiendo verificarse a cada 4 (cuatro) hiladas. Las juntas
horizontales y verticales no deberan ser mayores a 1,5 cm.

18. TEJAS CON TEJUELONES PRENSADOS A MAQUINA'Y TIRANTES DE H° A° DE 2" X 6" CON LISTON DE BOCA DE 1 42" X 3"
Techo de tejas prensadas, tapa y canal, Tejueldny Tirantes de H°P° - de 2 x 6

Las tejas seran prensadas, tapa y canal, de color uniforme y terminacién lisa en su superficie, de tamafio regular y sin
deformaciones.

Las tejas previamente a su colocacidn deberan ser seleccionadas y la contratista debera solicitar la presencia del fiscal
para su aprobacidn. Una vez seleccionadas y aprobadas, los canales seran pintadas en la cara convexa con asfalto. La
aplicacién de asfalto sélido, en cualquier caso, se hara diluyendo el mismo en caliente y no debera utilizarse ningin
solvente a fin de facilitar su aplicacion.

Los tejuelones a ser utilizadas seran prensados, de buena calidad, color uniforme y seran seleccionados y clasificados
antes de su colocacion.

Como estructura del techo, se utilizaran tirantes de Hormigén Prefabricado de 2 x 6, sin ningln tipo deformidades.

Las tejas iran colocadas con mezcla de dosaje 1:2:8 (cemento, cal en pasta, arena lavada), el solape sera de 0,10 m., como
minimo, y las mezclas serdn ocultas.

En los aleros se realizara la tapa boca con un mortero 1:4:10 (cemento, cal, arena) y en los bordes laterales del techo como
terminacion llevara doble tapa.

19. REVOQUE DE PAREDES INTERIOR Y EXTERIOR A UNA CAPA
20. REVOQUE DE PILARES 0.30 X 0.30 MTS.
21. REVOQUE DE VIGA CUMBRERA Y GALERIA DE H° A°

Los revoques seran a dos capas filtrados, una vez terminados, no deberadn presentar superficies alabeadas, ni fuera de
nivel o plomo, ni rebarbas u otros defectos.

El revoque de las paredes que este flojo y defectuoso debera ser retirado, cortando las partes averiadas, dejando bordes
limpios y reemplazandolos con revoque fuerte y sano.

Interior a una capa, filtrado

Los revoques, una vez concluidos, tendran un espesor no mayor de 1,5 cm. y seran de color uniforme. Su superficie debera
ser perfectamente lisa sin deformaciones. Las mochetas, cantos o aristas deberan ser perfectos y se hardn con mezcla
reforzada.

Previo a la aplicacion de los mismos, se limpiaran perfectamente las juntas de los ladrillos dejando viva la superficie de los
paramentos y mojandolos abundantemente.

El mortero a ser utilizado sera de dosaje 1:4:12 (cemento, cal en pasta, arena lavada)
Exterior con hidréfugo a una capa, filtrado

El espesor del revoque no debe ser superior a 1,5 cm. El mortero a ser utilizado sera de dosaje 1:4:12 (cemento, cal, arena
lavada) para las paredes de ladrillos comunes o ceramicos. En los revoques exteriores se hara previamente un azotado con
mortero 1:3 (cemento, arena) con hidréfugo Tricosal BV.

Pilar con hidréfugo a una capa, filtrado

El espesor del revoque no debe ser superior a 1,5 cm. El mortero a ser utilizado sera de dosaje 1:4:12 (cemento, cal, arena
lavada)

En los pilares la terminacion se hara con aristas vivas, cuidando el aplomado y la horizontalidad de los mismos.
22. CONTRAPISO DE H° DE CASCOTES 10 CMS.

Contrapiso de cascotes, espesor 0,10 m.
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Los Contrapisos seran de hormigdn de cascotes con mezcla ¥:1:4:6 (cemento, cal en pasta, arena lavada, cascotes), libres
de tierra, polvo, etc. y regados con agua antes de ser mezclados.

El espesor del contrapiso no sera inferior a 0,10 m e ird perfectamente apisonado.

La superficie del contrapiso debera estar alisada y nivelada de tal forma que, para la colocacién del piso no sean
necesarios rellenos con arena, ni ninglin otro material que no sea la mezcla correspondiente para su colocacién. En caso
de que sean necesarias pequefias pendientes en los pisos, como en el caso de los corredores, bafios, etc., el contrapiso ya
debera prever tales pendientes.

La carpeta de asiento para piso ceramico, sera de un dosaje 1/4/12 (cemento, cal, arena), hecha con arena tamizada y cal
colada.

El espesor del mismo serd de 2cm, y estara perfectamente nivelada, su superficie no podra presentar areas combadas o
figuradas, debera estar perfectamente alisada, para recibir el piso correspondiente

23. PISO CERAMICO P.E.I3 TIPO A

Una vez colocados los pisos, los mismos quedaran clausurados al pasaje o estacionamiento de personas o materiales, por
los menos durante dos (2) dias.

Ceramicos P.E. . 3,

Seran de color a convenir con la Fiscalizacion de obra, tipo A. La ceramica se colocara con las diagonales paralelas a las
paredes de elevacion. Estas ceramicas irdn asentadas sobre una carpeta alisada de tres centimetros de espesor con
argamasa de cemento.

Las juntas deberan ser llenadas con pastina del mismo color, previo mojado de la superficie total.

La limpieza de la superficie acabada, debera ser hecha antes de que la pastina se adhiera a la superficie, debiendo tomarse
las precauciones necesarias para que la pastina no produzca manchas ni coloracién diferente al color natural del mosaico.

Una vez concluida esta operacién, el piso deberd quedar perfectamente limpio y casi brilloso, y tener una contextura
uniformey brillante.

24. ZOCALO CERAMICO

Zdcalo Ceramico

Zébcalo ceramico del mismo tipo del empleado para los pisos

De ninglin modo se aceptara la colocacion directamente sobre los revoques.
Seran del mismo material y color del piso correspondiente.

Se colocaran con mortero 1:4:16 (cemento, cal, arena), las juntas se llenaran con pastina del mismo color. La altura de los
zdcalos serd de 0,10 m., con los vértices salientes cortados en bisel a 45°.

25. PUERTA METALICA DE 1.20 X 2.10 CON MARCO Y HERRAJES

El marco de puerta sera de chapa N° 20 doblada y en las uniones se debera llenar con soldadura y no se permitira que sean
solo puntos visibles.

Las puertas seran de dos (2) hojas de chapa N° 20 doblada e iran fijadas al marco con bisagras soldadas al mismo (tres
unidades por cada hoja).

Cada hoja tendra molduras de cafios de 20 x 20 con pared de 0,90 soldados al mismo. Una de las hojas de puerta tendra
pasadores tipo de embutir (arriba y abajo) de manera que en su parte superior se fije al marco y en su parte inferior
encastrada en una guia metélica que

debera ir embutida en el piso de granito.
Ademas, deberan llevar cerraduras con picaportes de alta seguridad con doble perno.
Todos los detalles sefialados conforme a planos.

Las soldaduras realizadas deben ser prolijas y suaves al tacto, debiendo utilizarse masilla para chapa en los lugares que
presentan porosidad y previo a la pintura se debe lijar en forma completa y luego pintar con dos manos pintura
anticorrosiva a cromato de zinc de alta calidad, antes de su colocacidn, sobre esta pintura se daran dos (2) manos de
pintura con color marrdn caoba mate.

26. VENTANAS BALANCINES DE 1.50 X 1.68 MTS.
Ventanas tipo balancin de hierro angulo

Todas las ventanas seran del tipo balancin, con las dimensiones indicadas en los planos. Los hierros L serande 5/8x1/8y T
% x 1/8 de ser necesario reforzar las aberturas para mejorarla, la Contratista realizara dicho refuerzo, sin costo adicional.
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Las uniones soldadas no presentaran rebarbas, debiendo en los vértices, cortarse totalmente el material para ser soldado y
no simplemente doblado presentando curvatura. La colocacién se hard de modo que quede en el plano vertical que pasa
por el eje de la viga superior, macizado con mezcla 1:3 (cemento, arena) Antes de su confeccién y colocacion debera ser
presentado a la Fiscalizacion, para su aprobacion.

27. PINTURA DE PAREDES A LA CAL- BASE PARA LATEX (2 MANOS Y LIJADO)
28. PINTURA DE PAREDES Y PILARES REVOCADAS AL LATEX

29. PINTURA DE VIGA CUMBRERA Y GALERIA AL LATEX

30. PINTURA DE BALANCINES CON PINTURA SINTETICA

31. PINTURA DE LADRILLOS VISTOS CON ANTI MOHO INCOLORO (LIMPIEZA DE LADRILLOS VISTOS CON ACIDO MURIATICO Y
PATINAL D)

32. PINTURA DE TEJUELONES CON BARNIZ

33. PINTURA DE PUERTA METALICA CON PINTURA SINTETICA
34. PINTURA DE TIRANTES Y LISTON DE BOCA DE H° A° AL LATEX
35. CANALETAY CANO DE BAJADA CON PINTURA SINTETICA

Se deberan adoptar disposiciones conducentes a proteger las diversas partes de la obra, durante la ejecucién de los
trabajos de pintura, se tomaran las precauciones necesarias para preservar a estas del polvo, lluvia, etc. debiéndose
ademas evitar que las aberturas se hayan secado completamente.

Los colores y los acabados seran indicados por la Fiscalizacién de obra
Cualquier trabajo que no sea pintado, sera protegido debidamente para quedar libre de salpicaduras.
Los trabajos de pinturas estaran a cargo de operarios competentes.

Todas las superficies a pintarse deberan ser adecuadamente preparadas, debiendo estar completamente secas y limpias,
luego se aplicara una mano de sellador en ningln caso se aplicara cal.

Interior y exterior de paredes al latex

Las paredes que seran pintadas al latex, recibiran un lijado previo con lija de grano medio posteriormente se aplicara una
mano de sellador. El color y la tonalidad de las mismas seran indicados oportunamente por la Fiscalizacion de Obra, quien
exigira la presentacion previa de muestras. Se utilizaran colorantes en pastas y no dxidos en polvo. La pintura latex se
aplicara en capas finas, no debiendo darse ninguna mano antes que la anterior haya secado totalmente.

Canaletas y bajadas con antidxido y esmalte sintético

Las canaletas y bajadas antes de su colocacidn deberan llevar dos manos de pintura anti-6xido, en especial las bajadas que
quedan arrimadas a los pilares y por uUltimo llevardn dos manos de pintura sintética, cuyo color sera establecido por la
Fiscalizacion de Obra.

Pintura de aberturas de madera sintética

Todas las aberturas de madera, previo lijado de su superficie, libre de polvos, manchas y materias extrafias, deberan
recibir dos manos de pintura sintética como minimo, no debiendo darse ninguna mano antes que las anteriores hayan
secado completamente. Los tipos de pintura sintética seran determinados en obra previa presentacién de muestras a la
Fiscalizacion de Obra.

Los marcos de lapacho deben pintarse con aceite de lino cocido antes de su colocacion de modo que no aparezca vestigio
deresina.

Pintura de aberturas metélicas con anti 6xido y esmalte sintético

Las aberturas metalicas antes de su colocacion, seran pintadas con dos manos de pintura anticorrosiva y una mano de
pintura sintética, por ultimo, llevara la otra mano de pintura sintética, cuyo color sera establecido por la Fiscalizacion de
Obra.

Techo al barniz

El maderamen y tejuelones de techo seran pintados con una mano de barnizeta (2 partes de barniz, 1 parte de aguarras) y
dos manos como minimo, de barniz poliuretanico de marca reconocida. También recibiran el mismo tratamiento los
tirantes y vigas de madera que quedaran a la vista en los aleros.

36. VIDRIOS DOBLES DE 4 MM.

Los vidrios deberan ser de primera calidad, bien cortados, con aristas vivas, de espesor uniforme y exento de alabeos,
picaduras, manchas, ampollas o defectos de cualquier especie.
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Los vidrios dobles se utilizaran en los balancines de las aulas y tendran un espesor de 3 mm.

En la colocacion de los mismos se empleara Siliconas, en proporcién tal que asegure que la consistencia adecuada para su
empleo.

Los vidrios se colocaran sin forzarlos ni arquearlos y deberan ser asentados en masilla.
37. CANALETA MOLD. Y BAJADA CHAPA N° 26 - DESARROLLO 40 CM

Todos los bloques tendran su desagiie de techo y se haran con canaletas y cafios de bajada de chapa galvanizada N° 26 de
acuerdo a las indicaciones de los planos respectivos.

Los cafios de bajada irdn conectados a registro decantador desde donde seran evacuados hasta los canales de desaglie a
cielo abierto, P.V.C. acompafiando las pendientes de los canales.

38. GUARDA OBRA DE ALISADO DE CEMENTO CON CONTRAPISO
(Incluye alisado y contrapiso €=0.08 m)

Seré construido con contrapiso de hormigén de cascotes de dosaje: 1:4:6 (cemento, cal en pasta, arena lavada, cascotes)
con espesor de 0,08 m. Por encima llevara una capa de cemento alisado, con dosaje 1:3 (cemento, arena), de 1,5 cm. de
espesor. Su nivel sobre el terreno natural sera de 0.10 m. de altura, estara arrimado a la construccién y tendra un ancho
constante de 0,80 m.y en la parte fronta 0.90 m El cargado se realizaran en queseras construidos de madera, las juntas
seran realizadas a Junta Seca a cada 2,00 m., para lo cual el cargado se realizara en forma intercalada dejando fraguar los
primeros cargamentos, para luego cargar los restantes. Antes del fraguado se realizara el alisado de la superficie con un
fratacho.

INSTALACION ELECTRICA

39 INSTALACION DEL TABLERO TS10 DE 10 AG

40 INSTALACION DE TABLEROS DE COMANDO TC

41 INSTALACION DE LOS TABLEROS DE COMANDO DE VENTILADORES TCV
42 ALIMENTACION DE LOS CIRCUITOS DE LUCES

43 ALIMENTACION DE LOS CIRCUITOS DE TOMAS

44 ALIMENTACION DE LOS CIRCUITOS DE VENTILADORES

45 ALIMENTACION DE LOS CIRCUITOS DEL TC

46 ARTEFACTOS FLUORESCENTES DE3 X40 W

47 ARTEFACTOS FLUORESCENTES DE 1 X 40 W C/ FOTOCELULA EN GALERIA
48 TABLERO TS 10 DE 10 AG. CON BARRA DE FASE Y NEUTRO

49 TABLERO TC DE 6 AG
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50 TABLERO TCV PARA 4 LLAVES DE VENTILADORES

Acometida para alimentacion de los tableros con cables plasti-goma de 10 mm.

Los electroductos seran de PVC flexible aquellos que se instalaran en forma subterranea, con las medidas indicadas en el
proyecto

Los cables seran debidamente manipulados durante el tendido de los mismos a través de los electroductos, evitando que
la friccién de arrastre de los mismos ocasione deterioro de aislacion. Para el efecto se utilizara talco u otro elemento de
proteccion.

No se realizaran empalmes en los registros o caja de derivacion, salvo caso de extrema necesidad, para lo cual se efectuara
una aislacion bien segura, utilizdndose cinta aislante de autofusién (autovulcanizante).

Conductos para alojamiento de los cables, instalacion interna

La instalacidn sera del tipo embutido. Los electroductos a ser utilizados seran: del tipo PVC flexible para embutir en forma
subterraneay la estructura de hormigdn; del tipo corrugado para embutir en mamposteria de ladrillos.

De ser posible se utilizara el electroducto existente, siempre y cuando cumpla con las normas establecidas. La seccidn
minima de los electroductos sera de @ 5/8"

Artefactos de iluminacién

Los artefactos seran de ldampara de bajo consumo con sus respectivas portas [damparas. Para la iluminacién interior debera
ser montado en forma colgante, fijados con soporte. Para el exterior seran adosados a la pared, la altura de montaje sera
sobre el dintel o a criterio de la Fiscalizacion de obra.

Disyuntores termomagnéticos

Para el Tablero Seccional se utilizaran llaves termomagnéticas del modelo europeo, con capacidad de carga indicada en la
planilla de computo y capacidad de ruptura para corte de proteccion monofasica.

El tipo y marca de los mismos, deberan ser aprobados por la fiscalizacidn

Interruptores y tomacorrientes

Seran de primera linea, con capacidad para 10 A 250V, la altura de montaje de los interruptores o tomacorrientes sera:
Altura media: 1,20 m.

Altura baja: 0,40 m.

El tipo y marca de los mismos, deberan ser aprobados por la fiscalizacidn

Los tomacorrientes polarizados deberan ser conectados a tierra con cable de la misma seccion del neutro

Cables

Seran de cobre multifilar, con aislacién de PVC para 600 V

Materiales para la Obra

Todos los materiales para la ejecucion de los trabajos que forman parte del presente proyecto, seran proveidos por la
Contratista, incluyendo aquellos que por omisién o descuido no fueren incluidos en la lista, pero que figuran en el
proyecto.

La Fiscalizacién podra rechazar los materiales que no se adecuen a los especificados y éstos seran reemplazados sin costos
para la Itaip( Binacional.

Provision e instalacion de ventilador de techo
Seran proveidos ventiladores de techo con paleta metélica d y siete velocidades, instalados con soporte adecuado.
51. CONSTRUCCION DE PIZARRON

Sobre la pared revocada se aplicara como minimo 2 manos de enduido acrilico, se pintara con pintura especial para
pizarrén color verde escolar, llevara en los bordes contramarco de madera, fijados a la pared con tornillos sin cabeza y
tarugos, rehundidos en la madera y con terminaciones de tapas de madera, perfectamente disimulados y acabados con
pintura al barniz, el porta-tiza serd de madera maciza cepillado con tapacantos del mismo material en ambos extremos y
llevara el mismo acabado con barniz. (Ver detalles) En caso de uniones en el contramarco, estas deberan realizarse con
cortes a 45°, perfectamente ensamblados.

52. LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA
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Comprende todos los trabajos necesarios para dejar perfectamente limpio exteriormente. Se debera retirar todo resto de
material. Las obras auxiliares construidas por el Contratista, (depdsitos, retretes, etc.), serdn desmanteladas y retiradas del
predio. Las zanjas para el apagado de cal seran rellenadas y apisonadas. Las canchas de mezclas seran levantadas. El area

de limpieza sera el area total del predio, donde haya trabajado el Contratista.

LOTE N°03:

ACONDICIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS EN TRES BLOQUES DE AULAS, EN TOTAL 9
AULAS, UNA DIRECCION Y LOS SS.HH.

1 Colocacién de Poste de Hormigdn Armado de 12/300 kg/f

2 Cambio y colocacion de Prensa dentada 16/95

3 Cambio y colocacién de aislador polimérico 25KV 7 alera

4 Cambio de descargador polimérico 21 KV12 K

5 Cambio e instalacién de seccionador fusible led MT 27 KV-100A
6 Cambio e instalacidn de disyuntor Din 3x80 A

7 Cambio e instalacion de disyuntor termo magnético riel Din 3x100 A
8 Instalacion de elo fusible 500 mm 0,5H (5A)

9 Cambio de cinta vulcanizante

10 | Cambio de cableria multifilar 1x6 mm negro

11 | Cambio de cableria multifilar 1x16 mm NYY varios colores

12 | Reparaciony colocacion de prensa de hierro 4~

13 | Instalacion de cable cobre desnudo

14 | Preformado para cable aluminio 35 mm

15 | Cambio de Presa viva 10-95 mm

16 | Soporte mano francesa
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17 | Cambio de Tuerca ojal 5/8 2x2 p/ electricidad

18 Colocacién de Cruceta fibra

19 | Cambioy Colocacién de Jabalina para aterramiento tipo alta camada 5/8 con conector

20 | Cambioy Colocacién de Caja medidor trifasica tipo tc

21 | Acondicionamiento general de instalacion eléctrica, cables, electroductos, tomas y llaves para acondicionadores
de aires

- Bajada trifasica

Los conductores utilizados seran de preensamblado como figura en plano y computo métrico. Las secciones de los
conductores sera la indicada en los planos y en ninglin caso menor. La alimentacion de los tableros se realizara
preferentemente sin empalmes, y en caso de que ello sea inevitable, los mismos deberan garantizar 100% de
conductividad y aislacion, con posibilidad de acceso para su revisién.

Las columnas de iluminacién deben ser de hormigdn armado y deben obedecer las especificaciones técnicas de ANDE N°
03.10.12 (Postes de hormigdn armado de sesidn doble “T” para sostén de lineas aéreas).

El contratista deberd tomar todas las acciones para preservar el medio ambiente. A los efectos de disminuir el impacto
ambiental producido como consecuencia de la ejecucion de este item, el Contratista debera tener en cuenta la proteccion
de taludes y otras areas que requieran de tales cuidados se hara con el suelo organico del terreno natural cercano al talud
del terraplén, o con los materiales acopiados con el fin de posibilitar el desarrollo del césped de proteccion.

Puesta a tierra

El sistema de puesta a tierra para Tableros se realizara en forma de triangulos de 6 mts de lado con cable de cobre
desnudo de 25 mm2 y jabalinas de 0,254 mm de recubrimiento de cobre de tres metros ubicadas en los vértices.

Todas las uniones de jabalina y cable o cable y cable deberan hacerse con soldadura CADWELD.

Todos los tableros contaran con una conexion al sistema de PAT con una barra de tierra de dimensiones iguales a la
barra de neutro, a esta barra se uniran todos los cables de tierra de los circuitos que son alimentados por estos tableros. La
conexién de este tablero con el sistema de PAT se realizara con cable aislado de dimensiones iguales al cable de neutro del
alimentador para neutros hasta 6 mm2 inclusive, de 10 mm2 en adelante la dimensidn debera ser la existente inmediata
inferior.

22 Cambio de cableria preensamblado 3x16/10 mm2

23 Cambio de cablerfa Multifilar de 6 mm2

24 Cambio de cableria Multifilar de 10 mm2

25 Cambio de cablerfa Multifilar de 4 mm2

26 Cambio de electroducto para tinglado

27 Grampa de Retencidn para preensamblado RACK 1X1 completo
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28 Conjunto de retencidon metalico para preensamblado

29 Cambio e Instalacidn de Tablero Metalico (Tablero General)

30 Cambio e instalacién de disyuntor Din 3x80 A

31 Cambio e instalacion de disyuntor 3x50 A

32 Colocacién de Lampara de menor consumo de 70W

33 Colocacién de Lampara de menor consumo de 200W

34 Cambio de cableria Multifilar Ixémm

35 Colocacién de canalina adhesiva

36 Acondicionamiento general de instalacion eléctrica, cables, electroductos

Las columnas deben ser de hormigdén armado y deben obedecer las especificaciones técnicas de ANDE N° 03.10.12 (Postes
de hormigdn armado de sesion doble “T” para sostén de lineas aéreas).

Conductores

Los conductores aéreos seran del tipo cable de aluminio, des. 1x25mm y deben respetar los determinados en cémputo
métrico.

Los conductores de los circuitos parciales seran de cobre, del tipo multifilar, clase de aislacién 600 V. de PVC ANTILLAMA,
deberan llevar indicacion indeleble del fabricante, seccidn y clase de aislacién. No se aceptaran empalmes dentro de los
ductos.

El cableado se hara una vez que se hayan colocado los diferentes ductos para cables, terminado los revoques y se haya
dado la primera mano de pintura, previo sondeo y soplado de los electroductos. Para facilitar la identificacion de los
conductores de circuitos se debera respetar el siguiente cddigo de colores: Azul para neutro, Rojo, Blanco y Negro para
fases 1,2 y 3 respectivamente y verde o verde/amarillo para conductores de tierra.

Los conductores para las lineas instaladas en forma subterranea seran del tipo NYY ANTILLAMA e iran colocados en
bandejas porta cables de chapa galvanizada en caliente, tipo escalera y sujetos con grampas estribo cada 2 mts, en caso de
instalacion vertical pueden utilizarse grampas tipo hilera cada 50 cm. Para lineas de alimentacion a motores (bombas) se
acepta la utilizacién de cafios de acero galvanizado liviano con curva abierta y terminacién con cafio corrugado metalico
de seccién igual que el cafio y niples metalicos.

- Disyuntores

Los disyuntores deberan estar construidos en material auto extinguible de caracteristicas segliin V.D.E. 0641/6.78 de 6 KA
de corriente de cortocircuito y seleccion clase 3. Segln C.E.E. 2da. Edicidn: iguales normas se aplicaran para los de 3 KA si
correspondiera.

Los disyuntores de 63 A deben ser no menor a 10KA, su vida (til debe ser no menor a 20.000 maniobras. Conexionado por
bornes de caja vedacion IP20 como minimo y mayor de acuerdo al ambiente.

Todos los circuitos de iluminacién y tomas llevaran proteccidn diferencial en los tableros. La corriente de operacién de
falla no debe ser superior a 50 MA.

Este item incluye el mantenimiento general de los pabellones. Se modifica la iluminacién y todo el cableado de la misma, a
fin de proporcionar seguridad
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Estas Normas Paraguayas de Accesibilidad al Medio Fisico fueron elaboradas por la CTN 45 ACCESIBILIDAD Subcomité
Accesibilidad al Medio Fisico, y aprobadas por el Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizaciéon y Metrologia (INTN). Se
encuentran publicadas en el Portal de Contrataciones Publicas (www.contrataciones.gov.py), vinculo Marco
Legal/Documentos de Interés, desde donde podran ser descargadas.

Las normas de accesibilidad que seran aplicadas deben incluirse en la Lista de Cantidades (Cémputo métrico) del
Formulario de Oferta para permitir su cotizacién en conjunto con las obras objeto del contrato.

En el marco de la politica de Compras Publicas Sustentables, cuyo fundamento radica en la consideracidn de prevalencia
del impacto ambiental y social al momento de llevar adelante una contratacion publica, las contratantes deberan
establecer la inclusién de las Normas Técnicas en los pliegos de bases y condiciones para las contrataciones que tengan
por objeto una obra nueva (Ej.: construccién de edificios, hospitales, escuelas, plazas, calles, y todas las obras que
comprendan espacios de uso publico, etc.)

En las contrataciones de servicios de reparacion y mantenimiento de edificios, asi como en la restauracién de edificios
histéricos podran aplicarse las Normas de Accesibilidad en la medida que razonablemente puedan ser admitidas.

El cumplimiento de estas normas en la ejecucion de los trabajos debera ser exigido a los contratistas, y para el efecto, se
tomaran como referencia las Normas de Accesibilidad de las Personas al Medio Fisico elaboradas por el Comité Técnico de
Normalizacién CTN 45 Accesibilidad, del Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacion y Metrologia (INTN).

Requisitos de car3 biental - CPS

La obra debe ser ejecutada por el contratista principal y los subcontratistas en su caso, teniendo en cuenta la legislacion
vigente en materia ambiental, y las evaluaciones, licencias, autorizaciones, permisos, segln corresponda, con el fin de que
la misma cause impacto negativo minimo directo o indirecto al medio ambiente.

Se entiende por impacto negativo todo el conjunto de alteraciones directas e indirectas provocadas por las actividades
humanas sobre el medio fisico, bi6tico, socio-econdmico, cultural, histérico y antropoldgico y que resulten costos sociales
para el Estado y una disminucion de la calidad de vida de la poblacién en la que se va a ejecutar la obra.

Descripcion
Ejemplos:
[Estudio de Evaluacion de Impacto Ambiental emitido por la Secretaria del Medio Ambiente (SEAM)] - NO PLICA

[Permisos de la ERSSAN] - NO PLICA
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En este apartado la convocante debera indicar los siguientes datos:

Ing. Ana Gabriela Duré Zelaya, Directora del Departamento de Obras de la Municipalidad de Nueva Esperanza.
Justificar la necesidad que se pretende satisfacer mediante la contratacion a ser realizada: El presente llamado se
realiza a modo de ejecutar la construcciones de aulas, acondicionamiento y mantenimiento de las instalaciones
eléctricas en tres bloques de aulas, en total 9 aulas, una direccidén y Los SS.HH en 3 (tres) institucion educativa.
Justificar la planificacion. El presente proceso no tiene caracter periddico o sucesivo ya que el mismo responde a
una necesidad eventual.

Justificar las especificaciones técnicas establecidas: Las especificaciones técnicas adoptadas son las
preestablecidas por la Direccion de Infraestructura del MEC. Ajustada a la necesidad de la institucion.

Pl fiser

Para la presente contratacidn se pone a disposicion los siguientes planos o disefios:

Lista de Planos o Diseiios

Plano o Disefio N° Nombre del Plano o Disefio Proposito

Los planos de la obra con la respectiva aprobaciéon municipal se encuentran publicados en el SICP junto con el expediente del
llamado.

Se entregara al contratista en forma gratuita, un (1) ejemplar de los planos que a su vez sera publicado en el SICP con la
convocatoria de la contratacidn. El contratista se encargara de obtener, por su cuenta, todos los demas ejemplares que pudiese
necesitar. El contratista no podra utilizar para otros fines distintos a los del contrato, ni comunicar a terceros los planos,
especificaciones y demas documentos presentados por la contratante, excepto si ello se considera estrictamente necesario para la
ejecucion del contrato.

La contratante es responsable por la obtencidn y entrega de los planos al contratista antes de la expedicion de la orden de inicio de
los trabajos, conforme a las disposiciones municipales vigentes y toda otra aprobacidn necesaria para el inicio de la ejecucion de
las obras.

El atraso de parte de la contratante en la entrega de los planos prorrogara en igual forma el inicio de la ejecucidn de las obras.

El contratista debera tener en la zona de obras un (1) ejemplar de los planos, variaciones o cualquier otra comunicaciéon que se
realice en virtud del contrato, realizados por él de acuerdo con las condiciones previstas en los parrafos precedentes o recibidos de
la contratante para que pueda ser verificado y utilizado por el fiscal de obra. Cuando la obra requiera medidas de mitigacion de
riesgo como resultado de la evaluacién de impacto ambiental, el documento que las contenga deberd estar disponible en el sitio de
obras.

La contratante tendra derecho de acceder a cualquier documentacidn relacionada con la obra que se encuentre en la zona de
obras.
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El contratista debera notificar al fiscal de obra por escrito, con copia a la contratante, cuando la planeacion o ejecucion de las obras
pudiera retrasarse o interrumpirse, como consecuencia de que el fiscal de obra o la contratante no presentaran en un plazo
razonable los planos que estan obligados a enviar al contratista conforme al contrato. La notificacion del contratista debe precisar
las caracteristicas y fechas de entrega de dichos planos.

Si los retrasos de la contratante o del fiscal de obra en la entrega de los planos o presentacion de las instrucciones resultaran en
perjuicio del contratista, este Gltimo tendra derecho a indemnizacién por este perjuicio.

Periodo d Sl I

La obra a ser realizada sera conforme a lo siguiente:

PLAZO DE CONSTRUCCION: 90 (noventa) dias corridos prorrogables en 30 (treinta) dias por inclemencia del tiempo, la obra
se computara desde la fecha del acta del inicio de la obra. La prorroga debera contar con autorizacion del Fiscal de Obras.

LUGAR: Lote N° 01: Escuela Basica 7985 San Antonio, Lote N° 2: Colegio Nacional San Antonio, Lote N° 03: Colegio Nacional
Nueva Esperanza

Las obras contratadas que requieran de la obtencién de requisitos de cardcter ambiental, no podran iniciarse antes de la obtencidn
y presentacion a la contratante de dichos requisitos.

Las empresas contratistas encargadas de la construccion de obras de infraestructura y/o viales tendran la obligacion de
exhibir graficamente letreros o vallas en lugares visibles que identifiquen a la obra y debera contener minimamente cuanto
sigue:

ID y descripcion del llamado,

Nombre de la contratante,

Datos completos del responsable de la obra,

NUmero de contrato y fecha de suscripcion,

Monto del contrato,

Superficie del terreno,

Superficies maximas y minimas edificables,

Tiempo de inicio, duracién, finalizacién y plazo de garantia de la obra,

Nombre de fiscalizacién (en caso de que la fiscalizacién resultare de un proceso de contratacién, el ID del llamado
de la consultoria),

10. El"cddigo de respuesta rapida" o cddigo QR,y

11. Para obras viales se deberan colocar carteles de obra en ambos extremos del tramo a efectuar.

WL WD

El cédigo QR mencionado en la presente clausula, es generado a través del SICP con la emision del codigo de contratacion,
permitiendo que a través de aplicaciones moéviles pueda ser corroborada la informacién disponible del contrato y la
situacion contractual del mismo.

R rimien icion
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La convocante puede incluir otros requisitos adicionales, como por ejemplo:

No Aplica

Para los procedimientos de Menor Cuantia, este tipo de procedimiento de contratacion estara preferentemente reservado
a las MIPYMES, de conformidad al articulo 34 inc b) de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones PUblicas". Son
consideradas Mipymes las unidades econémicas que, segin la dimensién en que organicen el trabajo y el capital, se
encuentren dentro de las categorias establecidas en el Articulo 5° de la Ley N° 4457/2012 “PARA LAS MICRO, PEQUENAS Y
MEDIANAS EMPRESAS”, y se ocupen del trabajo artesanal, industrial, agroindustrial, agropecuario, forestal, comercial o de

servicio

Indi r

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, sera:

INDICADOR

Inicio

Certificado
1

Certificado
2

Certificado
3

Recepcion

TIPO

Actade
Inicio

Certificado
de Obra

Certificado
de Obra

Certificado
de Obra

Recepcion
Definitiva

FECHA DE PRESENTACION PREVISTA (Se indica la fecha que debe presentar segiin el PBC)

Desde la suscripcion del contrato.

30 dias después del inicio de las obras

60 dias después del inicio de las obras

90 dias después del inicio de las obras

30 dias después de la recepcidn provisoria o conclusién de las correcciones solicitadas,
siempre que sea dentro del plazo contractual incluyendo prorrogas.

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante debera
determinar el tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecucidn del contrato, asi como planificar la cantidad
de indicadores que deberan ser presentados durante la ejecucion. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo
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de contratacion de que se trate, deberd indicar el documento a ser comunicado a través del médulo de Seguimiento de Contratos y
la cantidad de los mismos.
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CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta seccion constituye las condiciones contactuales a ser adoptadas por las partes para la ejecucién del contrato.

A ner. ntr ion r

Los Aspectos Generales para la Contratacion de Obras Piblicas, es un documento complementario del presente pliego
electrdnico estandar, disponible en el Marco Legal, Tipo de norma: Documentos estandar.

Interpretacion

1. Si el contexto asi lo requiere, el singular significa el plural y viceversa; y "dia" significa dia calendario, salvo que se haya
indicado expresamente que se trata de dias habiles.

2. Condiciones prohibidas, invalidas o inejecutables. Si cualquier provision o condicién del contrato es prohibida o
resultase invalida o inejecutable, dicha prohibicion, invalidez o falta de ejecucidn no afectara la validez o el cumplimiento
de las otras provisiones o condiciones del contrato.

3. Limitacion de Dispensas:

a) Toda dispensa a los derechos o facultades de una de las partes en virtud del contrato, debera ser documentada por
escrito, indicar la fecha, estar firmada por un representante autorizado de la parte que otorga dicha dispensa, debera
especificar la obligacion dispensada y el alcance de la dispensa.

b) Sujeto a lo indicado en el inciso precedente, ningln retraso, prérroga, demora o aprobacién por cualquiera de las
partes al hacer cumplir algiin término y condicidn del contrato o el otorgar prérrogas por una de las partes a la otra,
perjudicara, afectara o limitard los derechos de esa parte en virtud del contrato. Asimismo, ninguna prérroga
concedida por cualquiera de las partes por un incumplimiento del contrato, servira de dispensa para incumplimientos
posteriores o continuos del contrato.

Estimacion de las obligaciones financi e |

El contratista presentara al fiscal de obra en el plazo de: 10 (diez) dias corridos contados desde la emisidn de la orden de
inicio, una estimacion detallando las obligaciones de pago de la contratante.

La estimacion debera indicar todos los pagos a que el contratista tendrd derecho en virtud del contrato, en base al programa de
trabajo aprobado previamente. Ademas, el contratista se compromete a entregar al fiscal de obra, cuando éste lo solicite,
estimaciones actualizadas de esos compromisos.
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Fon repar

Del monto de pago de cada certificado, la contratante deducira un cinco por ciento (5%) en concepto de fondo de reparos, suma
que no devengarad intereses y que sera devuelta al contratista dentro del plazo establecido en el art. 71 de la Ley N° 7021/22 “De
Suministro y Contrataciones Publicas”, en forma posterior a la recepcion definitiva.

Este fondo podra ser sustituido por una pdliza de seguros a satisfaccion de la contratante emitida por una compafiia de seguros
autorizada a operary emitir pdlizas en la Republica del Paraguay: Haga clic aqui para escribir texto.

No se aceptara la sustitucién por una Péliza de Seguros.

nteni r risti reci

Los precios comprenden los siguientes criterios:

No Aplica

Salvo disposicidn contraria en la presente clausula, se considerara que los precios comprenden todos los gastos resultantes
de la ejecucidn de las obras, incluidos los gastos generales y todos los impuestos, derechos y gravamenes de toda indole
por cuyo pago sean responsables el contratista y/o sus empleados y subcontratistas con motivo de la ejecucién de las obras
objeto del contrato.

A excepcidn de las partes que el contrato expresamente sefiale que estan incluidas en los precios, se considerara que los
precios cotizados permiten al contratista obtener beneficios y un margen de ganancias frente a riesgos, y que tiene en
cuenta todas las condiciones de ejecucién de la obra, normalmente previsibles por un contratista diligente y competente,
en las condiciones de tiempo y lugar en que se ejecuten estas obras, y especialmente como resultado de:

a. Fendmenos naturales;
b. La utilizacién del dominio publico y del funcionamiento de los servicios publicos;

c. La presencia de canalizaciones, conductores y cables de toda naturaleza, asi como las obras necesarias para el
desplazamiento o la transformacién de estas instalaciones;

d. Realizacion simultanea de otras obras debido a la presencia de otros contratistas; y
e. La aplicacion de los reglamentos fiscales y aduaneros.

Se considerara que los precios del contrato incluyen los gastos en que debe incurrir el contratista para la coordinacion y
control de sus subcontratistas, asi como las consecuencias de sus posibles defectos.

Im Derech ravamen izacion

El precio del contrato comprendera todos los impuestos, derechos, gravamenes y cotizaciones de toda indole exigibles en la
Republica del Paraguay, los cuales se calcularan teniendo en cuenta las modalidades de base tributaria y de tasas fiscales vigentes
quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentacion de las ofertas, salvo que se establezca algo distinto en este apartado:
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No Aplica

El precio del contrato incluira igualmente los impuestos, derechos, gravamenes y otros tributos y cotizaciones de toda indole, en
relacidn con la realizacién de los trabajos objeto del contrato, en particular los correspondientes a fabricacion, venta y transporte
de suministros y equipos que vayan o no a ser incorporados en las obras, asi como los correspondientes a todos los servicios
suministrados, cualquiera sea su naturaleza.

Los precios comprenderan también los impuestos, derechos y gravamenes exigibles en el momento de la importacién, tanto
definitiva como temporal, de los suministros, materiales y equipos necesarios para la realizacion de las obras. Comprenderan
igualmente el conjunto de impuesto, derechos y gravamenes exigibles al personal del contratista y a sus proveedores,
abastecedores o subcontratistas.

Cuando la legislacién nacional lo establezca, el contratista pagara las cotizaciones, impuestos, derechos y gravamenes que adeude,
directamente a los organismos competentes y presentara a éste, en caso de que asi se requiera, la evidencia de los pagos
correspondientes.

Cuando la legislacion nacional lo establezca, la contratante efectuara las retenciones de los impuestos, derechos, gravamenes y
cotizaciones y las pagara a los organismos competentes en los plazos previstos por la reglamentacion vigente.

Cuando la legislacion nacional establezca retenciones aplicables a los pagos al contratista, la contratante deducira los montos
correspondientes de las sumas adeudadas al contratista y las pagara en nombre del contratista al organismo competente. En tal
caso, la contratante enviara al contratista un comprobante de pago de dichas sumas dentro de los quince (15) dias posteriores a la
fecha en que se haya realizado el pago.

La contratante describird con mayor amplitud los principales impuestos, derechos, gravdmenes y cotizaciones en la Republica del
Paraguay vigentes quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentacion de las ofertas, a cargo del contratista, sus
proveedores, abastecedores y subcontratistas.

En caso de que la contratante obtenga de la autoridad aduanera un régimen de exoneracién o de suspensién no previsto
originalmente para los impuestos, derechos y gravamenes exigibles en el momento del ingreso definitivo o temporal de los
suministros, materiales y equipos, se efectuara una disminucién correspondiente del precio y dicha disminucidn se hara constar en
una adenda al contrato. En el caso de que, para obtener tal ventaja, deba presentarse a la autoridad fiscal y aduanera una fianza o
garantia, el costo de la misma sera por cuenta de la contratante.

En caso de modificacion en la legislacion fiscal, aduanera o social con respecto a la legislacion aplicable quince (15) dias antes del
limite para la presentacion de las ofertas, cuyo efecto sea un aumento de los costos del contratista, este tltimo tendra derecho a un

aumento correspondiente del precio del contrato. Con este fin, el contratista notificara al fiscal de obras, dentro de los dos (2)

meses siguientes a cualquier modificacion, las consecuencias de la misma. Dentro del plazo de un (1) mes después de recibida la
notificacion, el fiscal de obras propondra a la contratante la redaccién de adendas al contrato en el que se preverd, en cualquier
caso, un pago en la moneda del contrato. En caso que el contratista y la contratante no lleguen a un acuerdo sobre los términos de

las adendas un (1) mes después de la notificacion del fiscal de obras a la contratante, se aplicara el procedimiento de solucion de
diferencias.

; 0 d o

El método de célculo para el pago por acopio de materiales es el siguiente:

NO APLICA

Cada certificacion recibida en conformidad con la clausula “Pago de cuentas” del presente pliego, podra incluir una parte
correspondiente a acopio de materiales efectuados para los trabajos, segun se especifica en las condiciones contractuales.

El monto correspondiente se determina aplicando a las cantidades los precios que aparecen en la lista de precios incluida en el
contrato o en la lista de desglose de costos cuando fuere requerida y que corresponden a los materiales o componentes por
ejecutar. Estos precios no son susceptibles de reajuste.
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Los materiales, productos o componentes de construccion que hayan sido pagados como acopio, seran de propiedad del
contratista. Sin embargo, ellos no podran sacarse de la zona de obras sin la autorizacion escrita del fiscal de obra.

Pélizas de S

No obstante las obligaciones que se establezcan en el presente apartado, el contratista sera en todo momento el Ginico responsable
y protegera a la contratante frente a cualquier reclamacion de terceros por concepto de indemnizacién por dafios de cualquier
naturaleza o lesiones corporales producidas como consecuencia de la ejecucion del presente contrato por el contratista, sus
subcontratistas y su respectivo personal.

El contratista contratara los seguros que incluird como minimo:

e Seguro contra dafios a terceros: El contratista suscribirad un seguro de responsabilidad civil que comprendera los
dafios corporales y materiales que puedan ser provocados a terceros como consecuencia de la realizacion de los
trabajos, asi como durante el plazo de garantia. El capital asegurado es de 5% DEL VALOR DEL CONTRATO.

La péliza de seguros debe especificar que el personal de la contratante, el fiscal de obra, asi como el de otras empresas que
se encuentren en la zona de obras se consideraran como terceros a efectos de este seguro de responsabilidad civil.

e Seguro contra accidentes de trabajo: El contratista contratara todos los seguros necesarios para cubrir accidentes
de trabajo requeridos por la reglamentacion vigente por la cantidad de personal que efectivamente se encuentre
trabajando en la obra debidamente identificados e individualizados. El contratista serd responsable de que sus
subcontratistas también cumplan con esa obligacidn. El contratista mantendra indemne a la contratante y al fiscal
de obras frente a todos los recursos que el personal del contratista o el de sus subcontratistas pudieran ejercer en
este sentido. El capital asegurado es de 5% DEL VALOR DEL CONTRATO.

Seguro contra los riesgos en la zona de obras: El contratista suscribird en conformidad con la reglamentacion
aplicable un seguro contra todo riesgo en la zona de obras. Dicho seguro contendra las garantias mas amplias y
cubrird, por lo tanto, todos los dafios materiales que puedan sufrir todos los bienes incluidos en el contrato, en
particular los dafios debidos a un defecto de concepcion o disefio, a defectos del material de construccién o a la
realizacion de trabajos defectuosos, a fendmenos naturales, a la remocion de escombros después de un siniestro.
Este seguro también debera proteger contra los dafios materiales ocasionados por fenémenos naturales. El capital
asegurado es de 5% DEL VALOR DEL CONTRATO.

Las condiciones de expedicion de los seguros indicados precedentemente, son: Una vez firmado el contrato deberan
presentar los seguros en un plazo maximo de 10 dias habiles.

ificaciones men

Los procedimientos y formularios a utilizar para preparar los certificados son los siguientes:

Las verificaciones de los trabajos ejecutados se realizaran cada 20 dias y se labrara un acta de medicion que servira de base
a la expedicién del certificado por el contratista. Este certificado debe ser presentado a la contratante como minimo a los
10 dias de la verificacion y debera ser verificado por el Fiscal de Obras designado por la institucidn.

P men
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¢ El monto correspondiente al anticipo,

¢ El monto correspondiente al porcentaje de fondo de reparo,

¢ El monto correspondiente al porcentaje del 0,4%

e Intereses por mora,

¢ Otros gastos incurridos por la contratante debido a atrasos o incumplimiento del contratista

Una vez aprobado el certificado, la factura deberd ser presentada en la siguiente direccion: Mesa de entrada de la
Municipalidad de Nueva Esperanza. De lunes a viernes de 07:00 a 12:00 horas.

Cuenta final

La estimacion de la cuenta final se enviara al fiscal de obras dentro de los quince dias contados a partir de la fecha de notificacion
de la recepcidn provisoria de las obras, salvo que en este apartado se disponga de un plazo mayor:

No Aplica

- - L Finiaui

La cuenta general, serd comunicada por escrito al contratista, en el plazo de dieciocho (18) dias contados después de la fecha de
entrega de la estimacion de la cuenta final, salvo que en este apartado se disponga de un plazo distinto:

No Aplica

Plazo de eiecucid

El plazo de ejecucién se computa desde la recepcidn por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras,
emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la clausula de “Plazo de Ejecucion” de los
Aspectos Generales del Contrato, ademas de las siguientes condiciones:

La entrega sera por el Total, no se requerirad otras autorizaciones y aprobaciones que la contratante debera obtener y
entregar al contratista junto con la orden de Inicio de Obras.-
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No Aplica

herramien renci r

Sera a eleccidn del contratista adjudicado.

M retencion

Las penalidades diarias por retrasos en la ejecucidn de los trabajos y forma de calculo:

0,50% por dia habil de atraso.

La contratante podra deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje indicado en este apartado. La contratante
podra rescindir administrativamente el contrato cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantia de Cumplimiento de
Contrato.

La aplicacidon de multas no libera al contratista del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Pr nci ministr i nseres, materi r

La procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos para la ejecucion del contrato sera:

Sera a eleccion del contratista adjudicado.

Ex ion norm i n n i

Las excepciones que puedan hacerse respecto a las normas de calidad de los materiales, productos y componentes de
construccién seran:
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Las normas aplicables seran las que estén en vigor quince (15) dias antes de la fecha establecida para la presentacion y
apertura de las ofertas.

-  de calidad - I Pruet

Las verificaciones de calidad de materiales y productos para la ejecucion del contrato seran realizadas en las siguientes
condiciones:

Ajustarse a lo establecido en los AGC.

Ellugary condiciones de entrega de los materiales sera:

No aplica, ya que los materiales y productos quedaran a cargo y responsabilidad del contratista en su totalidad.

Preparacion r

Duracién del periodo de movilizacién:

10 (diez) dias corridos, a contar desde la orden y/o acta de inicio de obras.

Program i ion

El contratista presentara un Cronograma de ejecucién de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobacién del
Fiscalizador de Obras dentro del plazo de veinte (20) dias habiles posteriores a la firma del contrato, salvo que se indique lo
contrario en este apartado:

NO APLICA
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. , i< oria de las of

La recepcion provisoria de las obras sera: TOTAL

¢ Las modalidades de recepcion de las obras por etapas son las siguientes: NO APLICA

Dentro del plazo de veintitn (21) dias contados a partir de la fecha de recibo de la notificacién que realiza el fiscal de

obra al contratista, se procedera a realizar las operaciones previas a la recepcién de las obras, salvo que se indique

un plazo menor: 05 (CINCO) dias corridos.

¢ Pruebas incluidas en las operaciones previas a la recepcion provisional de las obras: NO APLICA

e Constatacion del retiro de las instalaciones del lugar de trabajo y de la reposicion de los terrenos y lugares a su
estado normal, con las siguientes disposiciones: NO APLICA.

R 51 Definitiva de las ol

- La recepcion definitiva tendrd lugar en el plazo de: 30 (treinta) dias corridos, contados desde la fecha del acta de la
recepcion provisoria.

- Elfiscal de obra enviara al contratista las listas detalladas de defectos de construccion descubiertos, en el plazo de 10
(diez) dias corridos

Garantias contractuales

Garantias particulares:

No Aplica

rantias Particular

Garantias particulares:

No Aplica
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Mantenimien municacion

Especificar las circunstancias en que puedan producirse restricciones en tales comunicaciones, servicios piblicos y paso de aguas:

No aplica

F lizacién de la C _,

La convocante formalizara la contratacion mediante:

Através de CONTRATO

C g A la firma del

Luego de la notificacion de adjudicacidn, el proveedor debera presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes,
los documentos indicados en el presente apartado.

1. Personas Fisicas / Juridicas

a) Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Direccién General
de Registros Publicos;

b) Certificado de no hallarse en interdiccion judicial expedido por la Direccion General de Registros
Publicos; Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Previsidn
Social.

c) Certificado laboral vigente expedido por la Direccion de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de
Trabajo, siempre que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentacion
pertinente - CPS

d) En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacién, acompafiar poder suficiente del
apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacion.

e) Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.

1.1 Persona Fisica/Juridica: La presentacidn de los certificados emitidos por las autoridades competentes para cada
caso en particular, en el marco de los supuestos del Art. 21 de la Ley N° 7021/22.

2. Documentos. Consorcios

Cada integrante del Consorcio que sea una persona fisica o juridica debera presentar los documentos
requeridos para oferentes individuales especificados en los apartados precedentes.

Original o  fotocopia del  Consorcio  constituido Documentos que acrediten las facultades del
firmante del contrato para comprometer solidariamente al consorcio.
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En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacion, acompafiar poder suficiente del
apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacién.

La convocante deberd requerir la presentacion de los certificados de conformidad al numeral 1.1, al oferente que resultare
adjudicado, con anterioridad a la firma del contrato. Si el oferente no presentare dichos certificados o realizare una declaracion
jurada falsa, la adjudicacion seréd revocada, la garantia de mantenimiento de oferta serd ejecutada y los antecedentes seran
remitidos a la Direccidon Nacional de Contrataciones Publicas.

ntr on

El porcentaje permitido para la subcontratacion sera de:

No Aplica

La subcontratacion del contrato deberd ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y
la reglamentacién que emita para el efecto la DNCP.

nfidenciali informacion

1. No debera darse a conocer informacidn alguna acerca del analisis, aclaracion y evaluacion de las ofertas, mientras dure
el mismo de conformidad con el articulo N° 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”, ni sobre las
recomendaciones relativas a la adjudicacion, después de la apertura en publico de las ofertas, a los oferentes ni a personas
no involucradas en el proceso de evaluacion, hasta que haya sido dictada la resolucién de adjudicacién cuando se trate de
un solo sobre. En las respuestas a las solicitudes de aclaracion, los oferentes deberan indicar si la informacion
suministrada es de caracter reservado, debiendo precisar la norma legal que la establece como secreta o de caracter
reservado, de conformidad a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 “DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION
PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL”. Cuando se trate de dos sobres, la confidencialidad de la primera etapa
sera hasta la emision del acto administrativo de seleccién de ofertas técnicas, reanudandose la confidencialidad después
de la apertura en publico de las ofertas econdmicas hasta la emisidn de la resolucion de adjudicacion.

2. La contratante y el proveedor deberan mantener confidencialidad y en ningin momento divulgaran a terceros, sin el
consentimiento de la otra parte, documentos, datos u otra informaciéon que hubiera sido directa o indirectamente
proporcionada por la otra parte en conexion con el contrato, antes, durante o después de la ejecucién del mismo. No
obstante, el proveedor podra proporcionar a sus subcontratistas los documentos, datos e informacion recibidos de la
contratante para que puedan cumplir con su trabajo en virtud del contrato. En tal caso, el proveedor obtendra de dichos
subcontratistas un compromiso de confidencialidad similar al requerido al proveedor en la presente clausula.

3. La contratante no utilizara dichos documentos, datos u otra informacidn recibida del proveedor para ningdn uso que no
esté relacionado con el contrato. Asi mismo el proveedor no utilizara los documentos, datos u otra informacion recibida de
la contratante para ningln otro propdsito diferente al de la ejecucidn del contrato.

4. La obligacién de las partes arriba mencionadas, no aplicara a la informacién que:

a. La contratante o el proveedor requieran compartir con otras instituciones que participan en el financiamiento del
contrato,

b. Actualmente o en el futuro se hace de dominio publico sin culpa de ninguna de las partes,

c. Puede comprobarse que estaba en posesidn de esa parte en el momento que fue divulgada y no fue previamente
obtenida directa o indirectamente de la otra parte, o

d. Que de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de esa parte por un tercero que no tenia obligacion de
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confidencialidad.

5. Las disposiciones precedentes no modificaran de ninguna manera ningin compromiso de confidencialidad
otorgado por cualquiera de las partes a quien esto compete antes de la fecha del contrato con respecto a los suministros o
cualquier parte de ellos.

6. Las disposiciones de esta clausula permaneceran validas después del cumplimiento o terminacién del contrato por
cualquier razén.

1. El proveedor debera proporcionar los datos de identificacion de sus subproveedores, asi como de las personas fisicas
por medio de las cuales propone cumplir con las obligaciones del contrato, dentro de los treinta dias posteriores a la
obtencidn del cédigo de contratacion, y con anterioridad al primer pago que vaya a percibir en el marco de dicho contrato,
con las especificaciones respecto a cada una de ellas. A ese respecto, el contratista deberd consignar dichos datos en el
Formulario de Identificacion del Personal (FIP) y en el Formulario de Identificacién de Servicios Personales (FIS), a través
del Registro del Proveedor del Estado.

2. Cuando ocurra algin cambio en la némina del personal o de los subcontratistas propuestos, el proveedor o contratista
estd obligado a actualizar el FIP.

3. Como requerimiento para efectuar los pagos a los proveedores o contratistas, la contratante, a través del procedimiento
establecido para el efecto por la entidad previsional, verificard que el proveedor o contratista se encuentre al dia en el
cumplimiento con sus obligaciones para con el Instituto de Previsidn Social (IPS).

4. La contratante podra realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la totalidad de las personas que
prestan servicios personales en relacion de dependencia para la contratista y eventuales subcontratistas se encuentren
debidamente individualizados en los listados recibidos.

5. El proveedor o contratista debera permitir y facilitar los controles de cumplimiento de sus obligaciones de aporte obrero
patronal, tanto los que fueran realizados por la contratante como los realizados por el IPS, y por funcionarios de la DNCP.
La negativa expresa o tacita se considerara incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

6. En caso de detectarse que el proveedor o contratista o alguno de los subcontratistas, no se encontraran al dia con el
cumplimiento de sus obligaciones para con el IPS, deberan ser emplazados por la contratante para que en diez (10) dias
habiles cumplan con sus obligaciones pendientes con la previsional. En el caso de que no lo hiciera, se considerara
incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

Porcentaj ranti Fi mplimien ntr

El Porcentaje de Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

5,00 %

El proveedor debe presentar esta garantia dentro de los 10 dias corridos siguientes a la fecha de suscripcion del contrato.

74/85



e ’

Form Instrumentacion ranti Fi mplimien ntr

La garantia adoptara alguna de las siguientes formas: Garantia bancaria o Pdliza de Seguros.

El plazo de vigencia de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera de:

150 (CIENTO CINCUENTA) DIAS CORRIDOS CONTADOS DESDE LA FIRMA DEL CONTRATO.

. fici I

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones debera presentar la solicitud acompariada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

1. Nota de remision u orden de prestacidn de servicios segun el objeto de la contratacién;

2. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberan expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado
(IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningln caso el valor total facturado podra exceder el
valor adjudicado o las adendas aprobadas;

REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;

Certificado de Cumplimiento Tributario;

Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;

Formulario de Identificacién de Servicios Personales (FIS).

o v e W

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato seran las siguientes: La Forma de Pago sera
realizado Contra certificado, con la presentacion de la factura en la Municipalidad de Nueva Esperanza en Mesa de Entrada.
Una vez aprobado el certificado, el plazo para el pago es hasta 15 (quince) dias calendarios posterior a la presentacion.
Todos los pagos seran realizados a través de la Direccion de Administracion y Finanzas.

El pago se realizara de conformidad a la tasa fijada en el Articulo 63° de la Ley N° 7021/2022 "DE SUMINISTRO Y
CONTRATACIONES PUBLICAS".

2. La Contratante efectuara los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) dias después de la
presentacion de una factura por el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptacion o rechazo,
debera darse a mas tardar en quince (15) dias posteriores a su presentacion.

3. De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con
Organismos de la Administracion Central, el proveedor debera habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco
de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Direccién General del Tesoro Publico, la habilitacion en el
Sistema de Tesoreria (SITE).
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Si la mora en el pago por parte de la contratante fuere superior a sesenta (60) dias, el proveedor, consultor o contratista,
tendra derecho a solicitar por escrito la suspension de la ejecucidn del contrato por causas imputables a la contratante.

La solicitud debera ser respondida por la contratante dentro de los 10 (diez) dias habiles de haber recibido por escrito el
requerimiento. Pasado dicho plazo sin respuesta se considerara denegado el pedido, con lo que se agota la instancia
administrativa quedando expedita la via contencioso administrativa.

Si la demora en el pago fuese superior a ciento veinte (120) dias calendario, el proveedor, consultor o contratista podra
proceder a la suspension del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la contratante con un mes de antelacién
tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspension, en los términos
establecidos en la Ley. En este supuesto, el pago total de lo adeudado por la contratante determinara la continuidad del
cumplimiento del contrato.

ici P Antici

El plazo dentro del cual se solicitara el anticipo sera (en dias corridos) de:

1. Plazo maximo para la presentacion de la solicitud de pago de anticipo: 5 (cinco) dias calendarios posteriores a la
firma del contrato.

. Direccion: Municipalidad de Nueva Esperanza - Direccion de Administracion y Finanzas

. Horario de atencién: 07:00 a 13:00 hs

. Oficina y/o departamento: Direccion de Administracién y Finanzas.

. Responsable de la recepcidn: Direccion de Administracion y Finanzas.

. Plazo o fecha en la cual se abonara al contratista el monto del anticipo, siguiente a la fecha de la presentacién de la
solicitud: Se verificaran las documentaciones requeridas y previa aprobacion del Plan de Inversion del anticipo y
constatacion de la extension adecuada de la garantia y factura correspondientes, se abonara al Contratista el monto
total del anticipo, a mas tardar el dentro de los 10 dias calendarios siguientes a la fecha de presentacion de la
solicitud. De constatarse defectos o la omision de alguno de los documentos citados, sera comunicado al
Contratista y el plazo de pago quedara suspendido.

7. Forma de amortizacion del monto anticipado con relacion a las certificaciones realizadas: el Anticipo sera

descontado el 100% en el Primer Certificado.

o b WN

1. El anticipo es la suma de dinero que se entrega al proveedor, consultor o contratista destinada al financiamiento de los costos en
que éste debe incurrir para iniciar la ejecucion del objeto contractual. El mismo no constituye un pago por adelantado; debe estar
amparado con una garantia correspondiente al cien por ciento de su valor y debera ser amortizado durante la ejecucién del
contrato y durante la ejecucidn de contrato demostrar el debido uso. La Garantia de Anticipo deberd mantener su vigencia hasta su
total amortizacion.

Los recursos entregados en calidad de anticipo no podran destinarse a fines distintos a los relacionados con el objeto del contrato.

El proveedor, consultor o contratista que reciba pagos en concepto de anticipo estara obligado a informar a la contratante sobre el
destino y la forma de aplicacién del mismo, que en todos los casos estara relacionado al efectivo cumplimiento del contrato.

En caso de extension de la Garantia de Anticipo, la misma debera cubrir el saldo pendiente de amortizacién.

2. Si se establece en el SICP el otorgamiento de anticipos, no podra superar en ninglin caso el porcentaje establecido en la
legislacion vigente.

3. La solicitud de pago del anticipo debera ser presentada por escrito, con la factura, el plan de inversiones y la Garantia de
Anticipo.

76/85



4. El proveedor podra remitir una comunicacion por escrito a la contratante, en la cual informe que rechaza el anticipo previsto en
el PBC. La falta de solicitud de anticipo en el plazo previsto en el PBC sera considerada como un rechazo del mismo. En estos casos
podra darse inicio al computo de la ejecucion contractual en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

5. El Pago del Anticipo debe ser total. En el caso que se realizare el pago de un porcentaje inferior al 100% del mismo, el proveedor
podra rechazarlo en el plazo de cinco (5) dias habiles mediante una nota de reclamo remitida a la Contratante. Transcurrido dicho
plazo, se considerara que el Anticipo ha sido aceptado por el proveedor y podra darse inicio al cronograma de ejecucidn
contractual en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

6. En el caso de que el proveedor haya solicitado el anticipo en las condiciones establecidas en la presente clausula y la convocante
no ha procedido al pago, el oferente no esta obligado a iniciar la ejecucién del contrato hasta tanto el pago se haya efectuado de
forma total o de acuerdo a lo dispuesto en el punto 5.

7. La amortizacidn del anticipo se realizara de acuerdo con lo establecido en el contrato, en la proporcién que éste indique.

8. Para la ejecucion de esta garantia, especialmente cuando sea instrumentada a través de Pdliza de Seguro de caucidn, sera
requisito que previamente el proveedor sea notificado del incumplimiento y la intimacidn de que se hara efectiva la ejecucion del
monto asegurado.

9. A menos que se indique otra cosa en este apartado, la Garantia de Anticipo sera liberada por la contratante y devuelta al
proveedor, a requerimiento de parte, a mas tardar treinta (30) dias contados a partir de la fecha de cumplimiento de las
obligaciones del proveedor en virtud del contrato, pudiendo ajustarse por el saldo adeudado.

10. En el caso de rescision o terminacidn anticipada del contrato, los proveedores o contratistas deberan reintegrar a la contratante
el saldo por amortizar

11. En el caso de rescision o terminacion anticipada del contrato, los contratistas deberan reintegrar a la contratante el saldo
por amortizar.

Nota2. Se interpreta “planta” como el conjunto de equipos o instalaciones que se utilizan a los efectos de poder iniciar la
ejecucion del objeto del contrato

Anticino MIPYMES

Se otorgara Anticipo MIPYMES:

Si

. el 50 de G . de antici

Indicar en este apartado la forma de instrumentar la garantia de anticipo.

péliza de seguro

Reajuste

El precio del contrato estara sujeto a reajustes. La formula y el procedimiento para el reajuste seran los siguientes:
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El precio del Contrato estara sujeto a reajustes, siempre y cuando durante el proceso de contrataciéon se produjeran
variaciones del IPC publicado por el Banco Central del Paraguay y haya sufrido una variacion igual o mayor al 15%
referente a la fecha de apertura de ofertas, conforme a la siguiente férmula:

Pr=PxIPC1

IPCO

Donde:

Pr: Precio Reajustado.

P: Precio adjudicado.

IPC1: indice de precios al consumidor publicado por el Banco Central del Paraguay, correspondiente al mes de la entrega
de los suministros.

IPCO: indice de precios al consumidor publicado por el Banco Central del Paraguay, correspondiente al mes de la apertura
de sobres.

En caso de que el CONTRATATISTA se encuentre atrasado con respecto al plazo de ejecucién indicado en el contrato, no se
reconocera reajuste de precios. El reajuste solo sera aplicado a través de nota de solicitud del contratista dirigido al
Ejecutivo Municipal, presentado en Mesa de Entrada de la Municipalidad de Nueva Esperanza.

El ajuste se efectia mensualmente aplicando las clausulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas condiciones
que el certificado al cual se refiere. En caso que los indices oficiales que se deben utilizar en el calculo no estén disponibles, se
podran efectuar ajustes provisionales utilizando los ultimos indices conocidos. Los ajustes se corregirdn cuando se conozcan
los valores relativos a los meses en cuestion.

En caso de atrasos imputables al contratista en la ejecucidn de los trabajos, las prestaciones realizadas vencidos los plazos
contractuales de ejecucidn, se pagaran sobre la base de los precios actualizados y ajustados al dia de expiracion del plazo
contractual de ejecucion

La variacion del valor del contrato por reajuste de precios, no constituye modificacion del contrato en los términos de la Ley N°
7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”, sin embargo, debera contar con un Cddigo de Contratacidn, para cuya
obtencion se debera cumplir con los requerimientos establecidos por la DNCP.

T interé r Mor

En caso de que la contratante incurriera en mora en los pagos, se aplicara una tasa de interés por cada dia de atraso, del:

0,50

En caso de retrasos en los pagos por la Contratante, el Contratista tendra derecho a percibir interés por mora por cada dia de
atraso en el pago, equivalentes al promedio de las tasas maximas activas nominales, anuales, percibidas en los bancos por los
préstamos de consumo en moneda nacional al plazo de ciento ochenta dias, determinada por el Banco Central del Paraguay
para el mes anterior de la constitucion de la obligacion y publicado en diarios de difusidn nacional.

Si la mora fuera superior a 60 dias, el proveedor, consultor o contratista tendra derecho a la suspension del contrato, por
motivos que no le seran imputables, previa comunicacién a la contratante, de acuerdo a lo establecido en el articulo 66 de la
Ley N°7021/22.

Si la contratante, en virtud de causas establecidas en el contrato, estd facultada para suspender la tramitacion de un pago, las
sumas correspondientes durante los atrasos resultantes no devengaran intereses por mora.

- ios Modifi .
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La contratante podra acordar modificaciones al contrato conforme al articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y
Contrataciones Publicas”.

1. Cuando el sistema de adjudicacion adoptado sea de abastecimiento simultaneo las ampliaciones de los contratos se
regiran por las disposiciones contenidas en la Ley N° 7021/22, sus modificaciones y reglamentaciones, que para el efecto
emita la DNCP.

2. Tratdndose de contratos abiertos, las modificaciones a ser introducidas se regiran atendiendo a
la reglamentacion vigente.

3. La celebracién de un convenio modificatorio conforme a las reglas establecidas en el articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22,
que constituyan condiciones de agravacion del riesgo cuando la Garantia de Cumplimiento de Contrato sea formalizada a
través de pdliza de seguro, obliga al proveedor a informar a la compafiia aseguradora sobre las modificaciones a ser
realizadas y en su caso, presentar ante la contratante los endosos por ajustes que se realicen a la pdliza original en razén al
convenio celebrado con la contratante.

Limitacion de r nsabili

Excepto en casos de negligencia grave o actuacion de mala fe, el proveedor no tendra ninguna responsabilidad
contractual de agravio o de otra indole frente a la contratante por pérdidas o dafios indirectos o consiguientes, pérdidas de
utilizacion, pérdidas de produccion, o pérdidas de ganancias o por costo de intereses, estipulandose que esta exclusion no
se aplicara a ninguna de las obligaciones del proveedor de pagar a la contratante las multas previstas en el contrato.

R n ili rov r

El proveedor debera suministrar todos los bienes o servicios de acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego de
bases y condiciones, sin perjuicio de las responsabilidades establecidas en la Ley N° 7021/22.

Fuerza mayor

El contratista no estara sujeto a la ejecucién de su Garantia de Fiel Cumplimiento, liquidacion por dafios y
perjuicios o terminacién por incumplimiento en la medida en que la demora o el incumplimiento de sus
obligaciones, en virtud del contrato, sea el resultado de un evento de fuerza mayor.

1. Para fines de esta cldusula, "Fuerza Mayor" significa un evento o situacion fuera del control del proveedor que
es imprevisible, inevitable y no se origina por descuido o negligencia del mismo. Tales eventos pueden incluir,
sin que éstos sean los Unicos actos de la autoridad en su capacidad soberana, catastrofes naturales,
incendios, inundaciones, epidemias, pandemias, restricciones de cuarentena, embargos de cargamentos,
explosiones, guerra, insurreccion, movilizacion, huelgas, temblores de tierra y decisiones gubernamentales.

2. El contratista deberd demostrar el nexo existente entre el caso notorio y la obligacién pendiente de
cumplimiento. La fuerza mayor solamente podra afectar a la parte del contrato cuyo cumplimiento imposible
fue probado.

3. Por consiguiente, no se consideraran como casos de
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fuerza mayor, los actos o acontecimientos cuya ocurrencia podria preverse y cuyas consecuencias
podrian evitarse actuando con diligencia razonable. De la misma manera, no se consideraran casos de
Fuerza Mayor los actos o acontecimientos que hagan el cumplimiento de una obligacidén Gnicamente
mas dificil o mas onerosa para la parte correspondiente.

4. Sise produjera un acontecimiento de fuerza mayor, el contratista tendra derecho a una ampliacién razonable
de los plazos de ejecucion, debiendo quedar claro, no obstante, que no podra concederse ninguna
indemnizacién al contratista por pérdida total o parcial de su material acopiado en obra, cuyos gastos de
seguro se consideran incluidos en el precio del contrato.

5. La parte que invoque el caso de fuerza mayor debera asentarlo en el libro de obras y enviar una notificacion
sobre el caso a la otra, inmediatamente después que el acontecimiento sucedié y dentro del plazo maximo de
siete (7) dias calendarios a partir del dia siguiente en que e | contratista haya tenido
conocimiento del evento o debiera haber tenido conocimiento del evento. Transcurrido el mencionado plazo,
sin que el contratista haya notificado a la convocante la situacién que le impide cumplir con las condiciones
contractuales, no podra invocar caso fortuito o fuerza mayor. Excepcionalmente, la convocante bajo su
responsabilidad, podra aceptar la notificacion del evento de caso fortuito en un plazo mayor, debiendo
acreditar el interés publico comprometido.

6. La notificacion se enviara por nota o carta certificada con acuse de recibido, o telegrama colacionado
estableciendo los elementos constitutivos de la fuerza mayor y sus consecuencias probables para la ejecucion
del contrato, adjuntando toda la documentacién comprobatoria. En todo caso, la parte afectada debera
tomar todas las medidas necesarias para conseguir, en el menor plazo posible, la reanudacién normal de la
ejecucion de las obligaciones afectadas por el caso de fuerza mayor.

7. La fuerza mayor debe ser invocada con posterioridad a la suscripcidén del contrato y con anterioridad al
vencimiento del plazo de cumplimiento de las obligaciones contractuales.

8. Si araiz de un caso de fuerza mayor, la contratante o el contratista no pudieran ejecutar sus prestaciones, tal
como estan previstos en el contrato, en un periodo de un (1) mes, las partes se reuniran en el menor plazo
posible para examinar las repercusiones contractuales de dichos acontecimientos sobre la ejecucion del
contrato y, en particular, sobre los plazos y/o las obligaciones respectivas de cada una de las partes.

9. A menos que la contratante disponga otra cosa por escrito, el contratista continuara cumpliendo con sus
obligaciones en virtud del contrato en la medida que sea razonablemente practico, y buscara todos los
medios alternativos de cumplimiento que no estuviesen afectados por la situacion de fuerza mayor existente.

Cuando una situacién de fuerza mayor ha existido durante un periodo de més de seis (6) meses, cada parte tendra derecho
arescindir o terminar anticipadamente el contrato

rminacion ntr

1. Terminacién por Incumplimiento

a) La contratante, sin perjuicio de otros recursos a su disposicidn en caso de incumplimiento del contrato, podra terminar
el contrato, en cualquiera de las siguientes circunstancias:

Vi.

. Si el proveedor no entrega parte o ninguno de los bienes dentro del periodo establecido en el contrato, o dentro de

alguna prérroga otorgada por la contratante; o

. Siel proveedor no cumple con cualquier otra obligacién en virtud del contrato; o
i. Si el proveedor, a juicio de la contratante, durante el proceso de licitacién o de ejecucién del contrato, ha

participado en actos de fraude y corrupcion;

Cuando las multas por atraso superen el monto de la Garantia de Cumplimiento de Contrato;

Por suspension de los trabajos, imputable al proveedor o al contratista, por mas de sesenta dias calendarios, sin que
medie fuerza mayor o caso fortuito;

En los demds casos previstos en este apartado.

2. Terminacion por insolvencia o quiebra

La contratante podra terminar el contrato mediante comunicacion por escrito al proveedor si éste se declarase en quiebra
o en estado de insolvencia.
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3. Terminacidn por conveniencia

a) La contratante podra en cualquier momento terminar total o parcialmente el contrato por razones de interés publico
debidamente justificada, mediante notificacion escrita al proveedor. La notificacion indicara la razén de la terminacion, asi
como el alcance de la terminacion con respecto a las obligaciones del proveedor, y la fecha en que se hace efectiva dicha
terminacion.

b) Los bienes que ya estén fabricados y estuviesen listos para ser enviados a la contratante dentro de los treinta (30) dias
siguientes a la fecha de recibo de la notificacién de terminacion del contrato deberan ser aceptados por la contratante de
acuerdo con los términos y precios establecidos en el contrato. En cuanto al resto de los bienes la contratante podra elegir
entre las siguientes opciones:

-Que se complete alguna porcién y se entregue de acuerdo con las condiciones y precios del contrato; y/o

-Que se cancele la entrega restante y se pague al proveedor una suma convenida por aquellos bienes que hubiesen sido
parcialmente completados y por los materiales y repuestos adquiridos previamente por el proveedor.

Se podran establecer otras causales de terminacidn de contrato, de acuerdo a su naturaleza, y se deberan tener en cuenta
ademas, las previstas en el articulo 72 y concordantes de la Ley N° 7021/22.

r rminacion ntr

Ademas de las ya indicadas en la clausula anterior, otras causales de terminacidn de contrato son:

No Aplica

Fraude v Corruncié

1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratacion, observen los mas altos niveles éticos,
ya sea durante el proceso de licitacion o de ejecucidon de un contrato. La convocante actuara frente a cualquier hecho o
reclamacion que se considere fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario publico, o quien actle en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un
proceso de contratacidn, hayan incurrido en practicas fraudulentas o corruptas, la convocante debera:

(i) En la etapa de oferta, se descalificara cualquier oferta del oferente y/o rechazara cualquier propuesta de
adjudicacion relacionada con el proceso de adquisicion o contratacion de que se trate; y/o

(i) Durante la ejecucidn del contrato, se rescindira el contrato por causa imputable al proveedor;

(iii) Se remitiran los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las practicas fraudulentas o
corruptivas, a la Direccion Nacional de Contrataciones Publicas, a los efectos de la aplicacion de las sanciones
previstas.

(iv) Se presentara la denuncia ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en la
legislacion penal.

Fraude y corrupcién comprenden actos como:

(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de
otra parte;

(ii) Cualquier acto u omision, incluyendo la tergiversacion de hechos y circunstancias, que engafien, o intenten
engafiar, a alguna parte para obtener un beneficio econdmico o de otra naturaleza o para evadir una obligacion;

(iii) Perjudicar o causar dafio, o amenazar con perjudicar o causar dafio, directa o indirectamente, a cualquier parte o a
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sus bienes para influenciar las acciones de una parte;

(iv) Colusién o acuerdo entre dos o mas partes realizado con la intencién de alcanzar un propdsito inapropiado,
incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte.

(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislacion vigente.

3. Los oferentes deberan declarar que por si mismos o a través de interpdsita persona, se abstendran de adoptar
conductas orientadas a que los funcionarios o empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las

propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones mas ventajosas con relacion a
los demas participantes.

Medi rnativ R ion nfli ravé Avenimien

“Los contratistas, proveedores, consultores y contratantes, podran solicitar la intervencién de la Direccién Nacional de
Contrataciones Publicas alegando el incumplimiento de los términos y condiciones pactados o controversias legales o
técnicas en los contratos regidos por la Ley N° 7021/22. Una vez recibida la solicitud respectiva, dentro de los 15 (quince)
dias habiles siguientes a la fecha de su recepcion, la Direccién Nacional de Contrataciones PUblicas sefialara dia y hora
para audiencia de avenimiento a la que seran citadas las partes. Los requisitos y formalidades para admitir o rechazar la
solicitud de intervencién, asi como los demds tramites del procedimiento de avenimiento seran dispuestos en la
reglamentacion. Seran aplicables al procedimiento de Avenimiento las disposiciones contenidas en la seccion | del

Capitulo XVI “PROCEDIMIENTOS JURIDICOS SUSTANCIADOS ANTE LA DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES
PUBLICAS” de la Ley N° 7021/22.

El procedimiento de Mediacion se podra llevar a cabo ante:

No Aplica
El mediador debera pertenecer a las Listas del Poder Judicial o del CAMP, segun la seleccidn de sede establecida.
Medio alternativo de Resolucion de Conflictos a través del Arbitraje
El procedimiento arbitral se podra llevar a cabo ante las sedes del Centro de Arbitraje y Mediacion del Paraguay (en adelante,

"CAMP"). El tribunal sera conformado por:

No Aplica
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MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedor y en los plazos
dispuestos para el efecto por la normativa vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.
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FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta seccidn son los estandar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparacion de sus
ofertas.

ESTA SECCION DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE
MANTENERLO EN FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.
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