REPUBLICA DEL PARAGUAY

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

Convocante:
Municipalidad de Desmochados
Uoc Desmochados

Nombre de la Licitacion:

CONSTRUCCION DE BLOQUE DE COCINA -
COMEDOR DE 8.60 X 10.90 - CON TECHO DE
TEJAS EN EL COLEGIO NACIONAL VIRGEN DEL
CARMEN DE DESMOCHADOS

(version 1)

ID de Licitacion:
464187

Modalidad:
Menor cuantl'a nacional

Publicado el:

06/08/2025
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"Pliego para la Contratacion de Obras - CONVENCIONAL - Ley N° 7021/22."
Version 2
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RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria

ID de Licitacion:

Convocante:

Unidad de Contratacion:

Etapasy Plazos

Lugar para Realizar
Consultas:

Lugar de Entrega de Ofertas:

Lugar de Apertura de
Ofertas:

464187

Municipalidad de
Desmochados

Uoc Desmochados

Consultas electrénicas a
través del SICP

Sede de la Municipalidad de
Desmochados, sito en 1° de
marzo y Fulgencio Yegros

Sala de Reuniones - Sede de
la Municipalidad de
Desmochados, sito en 1° de
marzo y Fulgencio Yegros

Adjudicaciony Contrato

Sistema de Adjudicacion:

Vigencia del Contrato:

Datos del Contacto

Nombre:

Teléfono:

Total

Hasta recepcion definitiva

CELIANA CRISELDA AREVALO
DE PAREDES

(021) 3281015

Nombre de la Licitacién:

Categoria:

Tipo de Procedimiento:

Fecha Limite de Consultas:

Fecha de Entrega de Ofertas:

Fecha de Apertura de
Ofertas:

Anticipo:

Cargo:

Correo Electrénico:

CONSTRUCCION DE BLOQUE
DE COCINA - COMEDOR DE
8.60 x 10.90 - CON TECHO DE
TEJAS EN EL COLEGIO
NACIONAL VIRGEN DEL
CARMEN DE DESMOCHADOS

72000000 - Servicios de
Construcciony
Mantenimiento

MCN - Menor cuantia
nacional

18/08/2025 12:00

21/08/2025 09:30

21/08/2025 10:00

No se otorgara anticipo

RESPONSABLE DE LAUOC

uocdesmochados@gmail.com
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DATOS DE LA CONVOCATORIA

Los Datos de la Licitacién constituye la informacion proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar
del proceso particular, y que sirvan de base para la elaboracion de las ofertas por parte de los potenciales oferentes.

Datos de la Convocatoria

Los datos de la licitacion seran consignados en esta seccion y en el Sistema de Informacion de Contrataciones Publicas
(SICP), los mismos forman parte de los documentos del presente procedimiento de contratacion.

Difusion de los documentos de la Convocatoria

Todos los datos y documentos de este procedimiento de contratacién deben ser obtenidos directamente del (SICP). Es
responsabilidad del oferente examinar todos los documentos y la informacidn de la convocatoria que obren en el mismo.

Las compras publicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible. El Estado por medio de las actividades de
compra de bienes y/o servicios sostenibles, busca incentivar la generacion de nuevos emprendimientos, modelos de
negocios innovadores y el consumo sostenible. La introduccion de criterios y especificaciones técnicas con
consideraciones sociales, ambientales y econdémicas tiene como fin contribuir con el Desarrollo Sostenible en sus tres
dimensiones.

En este sentido, Paraguay cuenta con una Politica de Compras Publicas Sostenibles y una guia practica para las
convocantes y oferentes, a las cuales se deberan de ajustar y que se encuentran disponibles en los siguientes links:
https://www.contratacion \Vi n mpras- icas- ni n-de-accion-compras- icas- ni y

convocantes/compras_publicas_sostenibles,

El simbolo “CPS” en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

Todo potencial oferente que necesite alguna aclaracién de la convocatoria o del pliego de bases y condiciones, podra
solicitarla a la convocante a través del (SICP) dentro del plazo establecido. Las consultas recibidas deberan ser
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https://www.contrataciones.gov.py/dncp/compras-publicas-sostenibles/plan-de-accion-compras-publicas-sostenibles/
https://www.contrataciones.gov.py/dncp/guia-practica-de-compras-publicas-sostenibles-para-convocantes/compras_publicas_sostenibles/

respondidas por las convocantes y publicadas directamente a través del SICP.

Se prorrogara de forma automatica en el SICP, el plazo tope para la realizacidén de consultas cuando la fecha del acto de
presentacidn de ofertas sea modificada.

La convocante podra establecer una junta de aclaraciones para la evacuacion de consultas sobre la convocatoria y los
pliegos de bases y condiciones, de forma adicional a las consultas, debiendo fijar la fecha, hora y lugar de realizacién en el
SICP.

La convocante podra optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o podra diferirlas, para que sean
respondidas conforme con los plazos de respuestas o emisién de adendas. En todos los casos se debera levantar acta
circunstanciada.

Las aclaraciones realizadas durante los procedimientos de contratacién no seran consideradas modificaciones a las bases
de la contratacion.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no sera motivo de descalificacion de la oferta.

Formato y firma de la oferta

1. El formulario de oferta y la lista de precios seran firmados, fisica o electrénicamente, seglin corresponda por el oferente
o por las personas debidamente facultadas para firmar en nombre del oferente.

2. No seran descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.

3. Los textos entre lineas, tachaduras o palabras superpuestas seran validos solamente si llevan la firma de la persona que
firma la oferta.

4, La falta de foliatura no podra ser considerada como motivo de descalificacion de las ofertas.

Plazo para presentar las ofertas

Las ofertas deberan ser recibidas por la convocante en la fecha y hora que se indican en el SICP.

La convocante podra, extender el plazo originalmente establecido para la presentacion de ofertas mediante la prérroga de
fecha tope o la postergacion de la apertura de ofertas.

En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la fecha limite
original para presentar las ofertas, quedaran sujetos a la nueva fecha prorrogada.

Cuando la presentacion de oferta sea electrénica la misma debera sujetarse a la reglamentacion vigente.

feren N CONSOrCi

Dos 0 mas interesados podran unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona juridica distinta y
deberan designar a uno de sus integrantes como lider quien suscribird la oferta y los documentos relativos al
procedimiento de contratacion. Se debera realizar el procedimiento de activacion del consorcio directamente a través del
Registro de Proveedores del Estado.
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Para ello deberan presentar una escritura publica de constitucion que relna las caracteristicas previstas en el Decreto
reglamentario o un acuerdo de intencién de participacion en contrato de consorcio, el cual se debera formalizar por
escritura publica en caso de resultar adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podran presentar ofertas individuales ni conformar mas de un consorcio en un mismo
lote o item, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformar otro consorcio que participe en
diferentes partidas.

En todo lo demas deberan ajustarse a lo dispuesto en la normativa legal vigente.

Idiom f

La oferta debera ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompafiada de su traduccion oficial, realizada por un
traductor publico matriculado en la Republica del Paraguay.

La convocante permitira la presentacion de catalogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin traduccién:

No Aplica

Precio y formulario de la oferta

El oferente indicara el precio total de su oferta y los precios unitarios para todos los rubros de las obras que se propone
suministrar, utilizando para ello el formulario de oferta y lista de precios, disponibles para su descarga a través del SICP,
formando ambos un Gnico documento.

Cuando la presentacion de la oferta se realice a través del médulo de oferta electrdnica, se considerara que el listado de
items forma parte del formulario de oferta electrénico, y debera sujetarse en todo lo demas a la reglamentacidn vigente.

1. Para la cotizacion el oferente debera ajustarse a los requerimientos que se indican a continuacion:

1. La convocante no efectuara pagos por los rubros ejecutados para los cuales el oferente no haya indicado precios, por
cuanto los mismos se consideraran incluidos en los precios unitarios y totales que figuren en el formulario de oferta. El
precio cotizado debera ser el mejor precio posible, considerando que en la oferta no se aceptara la inclusion de
descuentos de ningun tipo.

2. En el caso del sistema de adjudicacion por la totalidad de las obras requeridas, el oferente debera cotizar en la lista de
precios todos los items, con sus precios unitarios y totales correspondientes.

3. En el caso del sistema de adjudicacidn por lotes, el oferente cotizard en la lista de precios uno o mas lotes, e indicara
todos los items del lote ofertado con sus precios unitarios y totales correspondientes. En caso de no cotizar uno o mas
lotes, los lotes no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

4. En el caso del sistema de adjudicacion por items, el oferente podra ofertar por uno o mas items, en cuyo caso debera
cotizar el precio unitario y total de cada uno o mas items, los items no cotizados no requieren ser incorporados a la
planilla de precios.

2. En caso de que se establezca en las bases de la contratacion, los precios indicados en la lista de precios seran consignados
separadamente de la siguiente manera:

a) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la Republica del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso
de ser adjudicado el contrato; y

b) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si lo hubiere, enumerados en los datos de la
licitacion.
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Abastecimiento simultaneo

En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultaneo, en éste apartado se deberd indicar la manera de distribucién

de los mismos:

No Aplica

Moneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta y pago sera:

Guaranies

La cotizacién en moneda diferente de la indicada en este apartado sera causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es

en guaranies, la oferta se debera expresar en nimeros enteros, no se aceptaran cotizaciones en decimos y céntimos.

i f -CP

El oferente presentara su oferta original. Adicionalmente, la convocante podra requerir copias de las ofertas en la cantidad indicada

en este apartado, las copias deberan estar indicadas como tales.

Cuando la presentacion de las ofertas se realice a través del mdédulo de Oferta Electrénica, la convocante no requerira de copias.

Cantidad de copias requeridas:

1 copia

Mé resentacion f

El método de presentacion de ofertas para esta convocatoria sera:

Un sobre

En caso de presentacion fisica, los sobres deberan:

1. Indicar el nombre y la direccién del oferente;
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2. Estar dirigidos a la convocante;

3. Llevar la identificacion especifica del proceso de contratacién indicado en el SICP; y
4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.
5. Identificar si se trata de un sobre técnico o econémico.

La convocante podra determinar el método de presentacion de ofertas en un sobre o en doble sobre. En este Gltimo caso, el primer
sobre contendré la oferta técnica, incluyendo los documentos que acrediten la personeria del oferente y el segundo sobre,
contendra la oferta econémica. En caso de presentacion de ofertas fisicas, las mismas deberan ser entregadas a la convocante en
sobres cerrados. Cuando las mismas deban ser presentadas en doble sobre, la convocante debera resguardar las ofertas técnicas y
econdmicas hasta su apertura.

Si los sobres no estan cerrados e identificados como se requiere, la convocante no se responsabilizard en caso de que la oferta se
extravie o sea abierta prematuramente.

El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigira la presentacion de copias de los
mismos con la oferta.

Los oferentes inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado, podran presentar con su oferta, la Constancia del Perfil
del Proveedor, que reemplazara a los documentos solicitados por la convocante en el presente pliego.

Cuando la presentacién de oferta sea electrénica la misma debera sujetarse a la Resolucion DNCP N° 3800/23.

Los oferentes deberan indicar en su oferta, qué documentos que forman parte de la misma son de caracter reservado e
invocar la norma que ampara dicha reserva, para asi dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE
ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL" Si el oferente no hace
pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se entendera que toda su oferta y documentacion es publica.

Ofertas Alternativas

Se permitird la presentacion de oferta alternativa, seglin los siguientes criterios a ser considerados para la evaluacién de la misma:

No Aplica

Periodo de validez de las of

Las ofertas deberan mantenerse validas (en dias corridos) por:

60

Las ofertas se deberan mantener vélidas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha limite para la
presentacion de ofertas, establecido por la convocante. Toda oferta con un periodo menor sera rechazada.
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La convocante en circunstancias excepcionales podra solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la
oferta, por lo tanto la Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera ser también prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantia de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que
acepten la solicitud de prérroga no se les solicitara ni permitira que modifiquen sus ofertas.

Garantias: instrumentacion, plazos y ejecucion.

w

1
2
3
4

. La Garantia de Mantenimiento de Oferta debera expedirse por el equivalente 5% (cinco por ciento) del monto total
de la oferta. El oferente debe adoptar cualquiera de las formas de instrumentacion de las garantias dispuestas en el
SICP por la Convocante.
La Garantia de Mantenimiento de Oferta en caso de oferentes en consorcio debera ser presentada de la siguiente
manera:
1. 1. 1. Consorcio constituido por escritura publica: deberan emitir a nombre del consorcio legalmente
constituido por escritura publica o del lider del consorcio.
2. Consorcio con acuerdo de intencién de participacion en contrato de consorcio: deberan emitir a
nombre del lider del consorcio.
La Garantia de Mantenimiento de Ofertas podra ser ejecutada:

. Si el oferente altera las condiciones de su oferta,

. Siel oferente retira su oferta durante el periodo de validez de ofertas,

. Sino acepta la correccién aritmética del precio de su oferta, en caso de existir, o
. Si el adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:

d.1 Firmar el contrato,

d.2 Suministrar los documentos indicados en las bases de la contratacion para la firma del contrato,

d.3 Suministrar en tiempo y forma la garantia de cumplimiento de contrato,

d.4 Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,

d.5 No se formaliza el consorcio por escritura publica antes de la firma del contrato.

4.

En los casos de contratos abiertos las garantias se regiran por lo dispuesto en el Decreto Reglamentario y la
reglamentacion emitida por la DNCP para el efecto.

En caso de instrumentarse las garantias a través de Garantia Bancaria, deberd estar sustancialmente de acuerdo con
el formulario incluido en la Seccién "Formularios".

Las Garantias tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de
instrumentacion adoptada, debera ser pagadera ante solicitud escrita de la convocante donde se haga constar el
monto reclamado, cuando se tenga acreditada una de las causales de ejecucidn de la garantia. En estos casos sera
requisito que previamente el oferente sea notificado del incumplimiento y la intimacion de que se hara efectiva la
ejecucion del monto asegurado.

Si la prestacion de los servicios o la ejecucion de la obra, se realizare en un plazo menor o igual a diez dias calendario
posteriores a la firma del contrato, la garantia de cumplimiento debera ser entregada antes del cumplimiento de la
prestacion.

La garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a mas
tardar treinta (30) dias contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud de
contrato, incluyendo cualquier obligacion relativa a la garantia de los bienes

El plazo de validez de la Garantia de Mantenimiento de Oferta (en dias calendario) sera de:
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90

El oferente debera presentar como parte de su oferta una Garantia de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello
en el SICPy por el plazo indicado en este apartado.

1. Un oferente podra retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envio de una comunicacioén
por escrito, debidamente firmada por el representante autorizado. La sustitucion o modificacion correspondiente de la
oferta debera acompafiar dicha comunicacién por escrito.

2. Todas las comunicaciones deberan ser:

a) Presentadas conforme a la forma de presentacidn e identificacién de las ofertas y ademas los respectivos sobres
deberan estar marcados "RETIRO", "SUSTITUCION" o "MODIFICACION";

b) Recibidas por la convocante antes del plazo limite establecido para la presentacion de las ofertas;

Las ofertas cuyo retiro, sustitucién o modificacién fuere solicitada seran devueltas sin abrir a los oferentes remitentes,
durante el acto de apertura de ofertas.

3. Ninguna oferta podra ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha limite para
presentar ofertas y la expiracion del periodo de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta o cualquier
extensidn si la hubiere, caso contrario, se hara efectiva la Garantia de Mantenimiento de Oferta.

Cuando la presentacién de oferta se realice a través del mddulo de oferta electrénica la misma debera sujetarse a la
reglamentacion vigente

Apertura de ofertas

1. La entidad convocante procederd a la apertura de las ofertas y, en caso de existir notificaciones de retiro, sustitucién o
modificacién de las propuestas, se leera durante el acto publico en presencia de los oferentes o sus representantes segin
la hora, fechay lugar previamente establecidos en el SICP.

2. Cuando la presentacion de la oferta sea electrdnica, el acto de apertura debera sujetarse a la reglamentacion vigente, en
la hora y fecha establecida en el SICP.

3. Primero se procedera a verificar los sobres de las ofertas recibidas, marcados como:

a) "RETIRO": Se leeran en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no sera abierto sino devuelto al oferente
remitente. No se permitira el retiro de ninguna oferta a menos que la comunicacién de retiro contenga una
autorizacién valida y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

b) "SUSTITUCION": Se leeran en voz alta y se intercambiara con la oferta correspondiente que esta siendo sustituida;
la oferta sustituida no se abrird y se devolvera al oferente remitente. No se permitira la sustitucion de ninguna oferta a
menos que la comunicacién de sustitucién contenga una autorizacién vélida y sea leida en voz alta en el acto de
apertura de las ofertas.

¢ ) "MODIFICACION": Se abriran y leeran en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitird ninguna
modificacion a las ofertas a menos que la comunicacion de modificacion contenga una autorizacion valida y sea leida
en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. Solamente se consideraran en la evaluacion los sobres que se abren y
leen en voz alta durante el Acto de Apertura de las Ofertas.

4. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberdn contar con autorizacion
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suficiente para suscribir el acta y para revisar los documentos de los demas oferentes, bastando para ello la presentacion
de una autorizacidn escrita del firmante de la oferta, esta autorizacién podra ser incluida en el sobre oferta o ser portada
por el representante.

5. Se solicitara a los representantes de los oferentes presentes que firmen el acta. La omision de la firma por parte de un
oferente no invalida el contenido y efecto del acta. Se distribuira una copia del acta a todos los presentes.

6. Las ofertas sustituidas y modificadas, que no sean abiertas y leidas en voz alta durante el acto de apertura no podran ser
consideradas para la evaluacién sin importar las circunstancias y seran devueltas sin abrir a los remitentes.

7. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omision sustancial que no podra ser subsanada en
ninguna oportunidad una vez abiertas las ofertas. En cuanto a la garantia de mantenimiento de oferta debera estar
debidamente extendida.

8. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura debera ser comunicada a través del SICP para su difusién, dentro de
los dos (02) dias habiles de la realizacién del acto de apertura.

9. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica debera ser comunicada a través del SICP, para su difusion,
dentro de los dos (02) dias habiles de la realizacién del acto de apertura, se procedera de igual manera una vez finalizado el
acto de apertura econdémico.

Visita al sitio de eiecucion del

La convocante dispone la realizacion de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

Fecha: 14/08/2025
Lugar: Colegio Nacional Virgen del Carmen - Calle 1° de Marzo esq. Larrosa Desmochados.
Hora: 08:00

Procedimiento: El potencial oferente debera presentar por mesa de entrada de la UOC, como maximo hasta la 07:15 hs de
la fecha fijada para la visita técnica, una nota de solicitud para participar de la visita al sitio de obras con la descripcién y
numero de ID del llamado, nombre y apellido de la/s persona/s autorizada/s, nimero de cédula de identidad y copia
simple de dicha documentacién, asi también una copia simple de la constancia de RUC de la empresa participante.

La/s persona/s autorizada/s debera/n presentarse en la sede de la Municipalidad de Desmochados Sala de espera de la
Secretaria General para luego desplazarse al lugar y hora sefialada para la visita con su cédula de identidad, cuya copia
serd incorporada al legajo del proceso que por defecto les habilitara a realizar la visita técnica.

La Convocante establece este requisito de manera a que el Oferente puede tener la informacidn necesaria relativa a la
obra para preparar su oferta, cotizar correctamente sus precios y garantizar el buen cumplimiento de contrato en caso de
ser adjudicado.

Alfinalizar la visita el funcionario responsable labrara acta con los potenciales oferentes participantes que hayan cumplido
las condiciones citadas precedentemente.

Se expedira una Constancia de participaciéon debidamente firmada por la Responsable de la Unidad Operativa de
Contrataciones de la Municipalidad de Desmochados. Las Constancias podran ser retiradas de la Oficina de la Unidad
Operativa de Contrataciones Sede Central de la Municipalidad, sitio en la calle 1° de marzo y Fulgencio Yegros de la ciudad
de Desmochados, desde el siguiente dia habil posterior a la realizacién de la visita de obras, en el horario de 08:00 a
11:00 horas. El oferente debera presentar con su oferta la constancia de visita, expedida por la Convocante. -

Nombre y contacto del funcionario responsable de guiar la visita: Ing. Desiderio Lopez - Fiscal de Obras; Prof. Herminda
Cabrera de Zayas - Secretaria de Educacion; Celiana Criselda Arévalo de Paredes, Responsable de la Unidad Operativa de
Contrataciones.

PARTICIPACION OBLIGATORIA: SI
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La visita o inspeccidn técnica debe fijarse al menos un (1) dia habil antes de la fecha tope de consulta.

Cuando la convocante haya establecido que sera requisito de participacion, el oferente que conozca el sitio podra declarar bajo fe
de juramento conocer el sitio y que cuenta con la informacién suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

En todos los casos, el procedimiento para su realizacion debera difundirse en las bases de la contratacion.

Las condiciones de participacién no deberan ser restrictivas ni limitativas.

La obra sera ejecutada en el inmueble individualizado como:

Finca o Matricula N° 204
Padrdn o Cuenta Corriente Catastral N°:351

Sitio donde se ejecutara la obra: COLEGIO NACIONAL VIRGEN DEL CARMEN - Calle 1° de marzo esq. Larrosa - Desmochados.
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REQUISITOS DE PARTICIPACION Y CRITERIOS DE
EVALUACION

Esta seccion contiene los criterios que la convocante utilizara para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las
calificaciones requeridas. Ningln otro factor, método o criterio sera utilizado.

~ondicién de Participacid

Podran participar de este procedimiento, las personas fisicas, juridicas y/o Consorcio, constituidos o con acuerdo de
intencidn, inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado.

Los oferentes domiciliados en la Republica del Paraguay, que pretendan participar en un procedimiento de contratacién,
no deberan estar comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuestas y contratar con el Estado,
establecidas en la Ley N° 7021/22 "DE SUMINISTROS Y CONTRATACIONES PUBLICAS".

En los casos de procedimientos de contratacién de caracter nacional podran participar las sucursales de las matrices
internacionales constituidas en la Republica del Paraguay. Solo seran admitidas como criterios de adjudicacion las
capacidades, experiencia y aptitudes de la sucursal recabadas desde su constitucién, sin admitirse la utilizacion de las
cualidades de la casa matriz u otras filiales o sucursales.

Requisi ificacion

Calificacion Legal. Los oferentes deberan declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones
para contratar con el Estado, segun lo establecido en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22 en concordancia con el Articulo 19
de su Decreto Reglamentario. Esta declaracion forma parte del formulario de oferta en los casos que el procedimiento de
contratacion sea convencional y formulario de Oferta electrénica en el caso que se utilice el médulo de oferta electrénica.

Seran desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para
presentar propuesta y contratar con el Estado, a la hora y fecha limite de presentacion de ofertas o a la fecha de firma del
contrato.

A los efectos de la verificacion de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en el articulo 21 de la Ley N°
7021/22, el comité de evaluacién realizara el siguiente analisis:

1. Verificara que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas, la declaracién jurada de no estar
comprendido en las prohibiciones y limitaciones para presentar propuesta y contratar, y ademas las constancias de
registro de estructura juridica y de beneficiarios finales.

2. Verificara los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan
comprendidos en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22.
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3. Verificara por los medios disponibles, si el oferente y los demas sujetos individualizados en las prohibiciones o
limitaciones contenidas en los incisos, aparecen en la base de datos del SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL
HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL.

4, Si se constatara que alguno de las personas mencionadas en el parrafo anterior figura en la base de datos del
SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL, el comité analizara acabadamente
si tal situacion le impedira ejecutar el contrato, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, segiin sea
el caso.

5. Verificard que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaracién de Personas, debidamente firmado,
conforme a los estandares establecidos, y cotejara los datos con las personas fisicas inhabilitadas que constan en el
registro de “Sanciones a Proveedores” del SICP. Con el objeto de verificar si los directores, gerentes, socios gerentes,
quienes ejerzan la administracion, accionistas, cuotapartistas o propietarios se encuentren dentro de los criterios
contemplados en los incisos g), h), i), y j) de la Ley 7021/22.

6. El comité podra recurrir a fuentes publicas o privadas de informacion, para verificar los datos proporcionados por el
oferentey las obrantes en el registro de inhabilitados de la DNCP.

7. Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos en virtud a lo dispuesto en el articulo
21 de laLey N°7021/22, la oferta sera rechazada y se remitiran los antecedentes a la DNCP para los fines pertinentes.

Metodo de Evaluacid

Basado Gnicamente en precio

La evaluacion de ofertas con el criterio basado Unicamente en precio, luego de haber realizado la correccién de errores

aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluacién procedera a solicitar a
los oferentes una explicacién detallada de la composicién del precio ofertado de cada item, rubro o partida
adjudicable, conforme al siguiente parametro:

1. En obras publicas: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al
20% para ofertas por debajo del precio referencial y 10% para ofertas que se encuentren por encima del
referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratacion.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien o
servicio, el precio sera declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El analisis de los precios, con esta metodologia, sera aplicado a cada item, rubro o partida que componga la ofertay
en cada caso debera ser debidamente fundada la decisién adoptada por la Convocante en el ejercicio de su facultad
discrecional.

Para la evaluacién de ofertas basada en la multiplicidad de criterios, en cuanto al andlisis del precio se podra
considerar el parametro

mposicion de Preci

La estructura minima del desgloce de composicion de los precios, sera:
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Fecha ftem N°
Obra Unidad :

1. Equipoa Modelo de Equipo Horas de ¢/ equipo Costo Horario Costo Total Hora Horario
utilizar Gs. Gs.

1. Total Gs.

2. Mano de Cantidad de Horas de ¢/ Costo Horario Costo Total Hora Horario
Obra Trabajadores Trabajador Gs. Gs.

2. Total Gs.

3. Produccién de equipo p/h=

Costos Horario (A+B)

4. Costo Unitario de la Ejecucién (A+B)/C =D
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5. Materiales Unidad Consumo Costo Horario Costo Total Hora Horario
Gs. Gs.
C) Total Gs.
DMT KM Consumo Costo Horario Costo Total Hora Horario

6. Transporte

Gs.

Gs.

C) Total Gs.

Costo Directo Total [D+E+F] Gs
Gastos Generales [% s/ (CDT)] (GG) Gs
Beneficio e Impuestos [% s/ (CDT)] (Bel) Gs
Costo Unitario [CDT + G.G. + BEL] (CU) Gs

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)

COSTO UNITARIO ADOPTADO [CU + IVA]
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El oferente podra presentar junto con su oferta el desgloce de composicion de precios, cuando su oferta se encuentre fuera de los
pardmetros establecidos en la cldusula anterior.

Margen referencia en pr imien ntr ion r r internacion

En los procedimientos de contratacion de caracter internacional, las convocantes otorgaran el beneficio de margen de
preferencia del 10% (diez por ciento), a las ofertas que incorporen:

1. Elempleo de los recursos humanos del pais.
2. Laadquisicion y locacion de bienes producidos en la Republica del Paraguay.

Para el otorgamiento del beneficio, los Oferentes deberan acreditar como minimo el porcentaje de contenido nacional
establecido en la reglamentacion vigente en la materia.

1. Formulario de Oferta (*)

[El formulario de oferta y lista de precios, generados electronicamente a través del SICP, deben ser completados y firmados
por el oferente.

En caso de que se emplee el médulo de oferta electronica se considerard que el listado de items forma parte del formulario
de oferta electronica, y deberd sujetarse en todo lo demds a la reglamentacion vigente.]

2. Garantia de Mantenimiento de Oferta (*)
La garantia de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma establecida en el SICP.
3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social (**)
4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**)
5. Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)
6. Patente comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento del oferente. (**)

7. Declaracién Jurada de “Declaracidn de Personas”, de conformidad con el formulario estandar -
Seccién Formularios (**)
8. Documentos legales .Oferentes.

8.1. Personas Fisicas.
a. Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta. (*)
b. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes - RUC (*)

c. En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representacidn, deberd acompafiar una fotocopia
simple de su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura
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Publica para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitacion. No es necesario que el
poder esté inscripto en el Registro de Poderes. (*)

8.2. Personas Juridicas.

1. Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona juridica tales como la Escritura
Plblica de Constitucién y protocolizacion de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberan estar inscriptos en la
Seccidn Personas Juridicas de la Direccion de Registros Publicos. (*)

2. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes. (*)

3. Fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o apoderados de la sociedad. (*)

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pablica (no es necesario
que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representacion del
firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anénimas. (*)

8.3. Oferentes en Consorcio.

a. Cada integrante del consorcio que sea una persona fisica domiciliada en la RepUblica del Paraguay debera presentar
los documentos requeridos para Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes Individuales.
Personas Fisicas. Cada integrante del consorcio que sea una persona juridica domiciliada en Paraguay debera
presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales Personas Juridicas. (*)

b. Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intencién de constituir el consorcio por escritura
publica en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato. Las formalidades de los acuerdos de
intencién y de los consorcios seran determinadas por la Direccién Nacional de Contrataciones Plblicas (DNCP). (*)

c. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intencién de
consorciarse. Estos documentos pueden consistir en (*):
i. Un poder suficiente otorgado por escritura publica por cada miembro del consorcio (no es necesario
que esté inscripto en el Registro de Poderes); o
ii. Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representacion del
firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anénimas.

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
consorcio, cuando se haya formalizado el consorcio. Estos documentos pueden consistir en (*):
i. Un poder suficiente otorgado por escritura publica por la Empresa Lider del consorcio (no es necesario que
esté inscripto en el Registro de Poderes); o
ii. Los documentos societarios de la Empresa Lider, que justifiquen la representacion del firmante, tales como
actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades andnimas.

En caso de que los procedimientos no sean por el mddulo de oferta electrdnica, el oferente debera presentar el Formulario de
Oferta y la Planilla de precio, para los casos en que se utilice el Médulo de Oferta Electrénica los datos se deberan cargar en el
Formulario de oferta electronica de conformidad a la normativa vigente.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta de
conformidad al Decreto Reglamentario.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberan estar vigentes a la fecha y hora tope de presentacion de ofertas.

~apacidad Financi

Con el objetivo de calificar la situacidn financiera del oferente, se consideraran los siguientes indices:
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Requisitos Minimos

o Coeficiente de Liquidez: Activo
corriente / Pasivo Corriente debe
serigual o mayor a 1. Esta
informacion sera extraida del
Balance General correspondiente
a los ejercicios fiscales cerrados.
(2022,2023 y 2024)

Coeficiente de Solvencia: Pasivo
Total / Activo Total igual o menor
a 0,80. Esta informacion sera
extraida del Balance General
correspondiente a los ejercicios
fiscales cerrados (2022, 2023 y
2024).

Requisitos de Cumplimiento

Oferente Consorcios

Individual

Todas las
Partes
Combinadas

Debe
cumplir
conel
requisito.

Debe
cumplir
conel
requisito.

Cada
Socio

Debe
cumplir
conel

requisito.

Debe
cumplir
conel

requisito.

Documentacion

requerida
Socio
Lider
Completar el
formulario
"Situacién

Financiera"y
presentar los
documentos
que se indiquen
en el pliego de
basesy
condiciones.

Completar el
formulario
"Situacion
Financiera"y
presentar los
documentos
que se indiquen
en el pliego de
basesy
condiciones.
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e Demostrar que posee o que tiene  Debe Debe Debe Debe Completar el

acceso a suficientes activos cumplir cumplir con cumplir cumplir formulario
liquidos, activos reales libres de conel el requisito por lo por lo "Situacion
gravamenes, lineas de crédito y requisito. menos menos Financiera", y
otros medios con con presentar los
financieros (independientemente el 25% el 40% documentos

de cualquier anticipo estipulado del del probatorios

en el contrato) para cumplir los requisito  requisito  que seindiquen
requisitos en materia de flujo de minimo minimo  en el pliego de
fondos para la construccién bases.){
exigidos para el o los contratos condiciones.

en caso de suspension,
reanudacion de faenas u otros
retrasos en los pagos.

El minimo de activos liquidos y/o
acceso a créditos libres de otros
compromisos contractuales del
adjudicatario sera: 20% del
monto total de la oferta

Las deducciones al flujo de fondos
exigidos por compromisos derivados
de otros contratos solo se haran
cuando dichos contratos se
encuentren en ejecucion.

Este minimo de activos liquidos que
constituira el capital operativo, debe
ser el resultado de la diferencia entre el
Activo Corriente menos el Pasivo
Corriente.

Puede ser complementado con lineas
de crédito otorgadas por entidades
financieras.

Para contribuyentes de IRES:
Eficiencia: Ingreso/Egreso debe ser
igual o mayor que 1.

Para evaluar el presente criterio, el oferente debera presentar las siguientes documentaciones:

a. Autorizacion para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el oferente es cliente.

b. Indicary adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del oferente a recursos financieros para cumplir
los requisitos de calificacidn, bastando para el efecto Cartas Compromiso de un Banco de plaza de otorgar una linea
de crédito al oferente.

Contribuyente de IRE: Balance General formato DNIT ejercicios fiscales afios 2022, 2023 y 2024

Contribuyentes de IRES: Formulario 501

Cuadro de indices Financieros. 2022-2023-2024

Certificado de Cumplimiento Tributario vigente a la fecha de apertura.

-~ 0 20
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Experienci ner r
Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacion requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio | Socio Lider
Partes
Combinadas
« Haber generado Debe Debe Debe Debe Completar
durante los cumplir cumplir con cumplir cumplir los Formularios: Experiencia
mejores cinco (5) conel el requisito. por lo por lo general en
afios de los requisito. menos con menos con construccién y Facturacion
Gltimos diez (10) el40% de el 60% de anual media en
afios, en promedio los los construccion.
un volumen anual requisitos requisitos
de facturacién minimos minimos
igual o superior a requeridos. | requeridos.

50%.

El promedio del
volumen anual de
negocios se define
como el total de
las facturas
legales
correspondientes
aobrasen
ejecucion o
terminadas por el
oferente, dividido
el nimero de (5)
afios sefalado en
el parrafo
precedente
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Requisitos Minimos

Requisitos de Cumplimiento

Documentacion

requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas

e Participacién en calidad de Debe Debe Debe Debe Completar el
contratista, integrante de un cumplir cumplir con cumplir cumplir formulario de
consorcio en el porcentaje de conel el requisito. por lo por lo "Experiencia
participacién, o subcontratista requisito. menos con menos con especificaen
autorizado por la el 25%de el 40% de Construccion”
Administracion Contratante en los los
al menos tres (3) contratos, refquisitos reguisitos
durante los dltimos minimos minimos
cinco (5) afios, similares a las requeridos. | requeridos.
obras propuestas.

e Lasimilitud debe basarse en la
escala fisica, la complejidad,
los métodos o la tecnologia, u
otras caracteristicas técnicas,
conforme a lo descrito en la
Seccidn Descripcién de la
Obra.

¢ Afin de cumplir este requisito,
las obras deberan estar
terminadas en un 70% por lo
menos, y el desempefio deberd
haber sido satisfactorio.

« Contar con experiencia Debe Debe Debe Completar los
minima para el contrato que cumplir cumplir cumplir formularios:
antecede u otros contratos, conel por lo por lo "Experiencia
ejecutados en el periodo requisito. menoscon | menoscon | Generalen
(2022’ 2023y 2024) en las el 35%de el 60%de Construccién" y
siguientes actividades clave: los los "Situacion
Construccién de cocina - requisitos requisitos Financiera"
comedor con especificaciones minimos minimos
del MEC y/o construccién requeridos. | requeridos.

nueva de aulas con estructura
de H°A° que hayan sido
autorizadas por el MEC, como
minimo 1 contrato.
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La experiencia solicitada tiene como base la envergadura de la obra y el alto impacto institucional de la misma.

A manera de constatar la calidad en obras similares anteriormente ejecutadas por el oferente en los ultimos afios. La
similitud debe basarse en la escala fisica, la complejidad, los métodos o la tecnologia, u otras caracteristicas técnicas.

Los siguientes documentos seran los considerados para la evaluacion de los presentes criterios:

1. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.

2. Documento que avale la recepcién definitiva de la obra.

3. Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como minimo el 60% de la oferta presentada.

4. Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompafiar el documento que acredite la autorizacién de la

Administracion Contratante para participar como tal en el contrato.
5. Constancia de RUC emitida por la SET.

6. Patente comercial vigente a la fecha de apertura del municipio en donde esté asentado el establecimiento principal

del oferente.

~apacidad o d I

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de personal del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos minimos Requisitos de cumplimiento

Oferente Consorcios

individual
Todas las
partes
combinadas
Demostrar que cuenta con Debe Debe
personal debidamente cumplir cumplir con
el requisito

Documentacion
requerida

Cada Socio
socio lider

Completar el
formulario:
"Lista del
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calificado para desempenfar
los siguientes cargos clave:

*Residente de
Obras Arquitecto o Ingeniero
Civil (como minimo 5 afos de
experiencia a contarse desde
la emision del titulo de grado,
el profesional deberd contar
con Registro del M.O.P.C.
vigente y deberd permanecer
en la zona de obras, de
manera a organizar dirigir y
controlar todas las
actividades).

* Un Maestro de Obras, como
minimo 2 (dos) afios de
experiencia en obras de
construccién, demostrado
mediante titulo o certificado
habilitante emitido por
Entidades educativas o
formativas debidamente
acreditadas en la Republica
del Paraguay; curriculum
vitae y una carta de
compromiso de permanecer
en el sitio de obra.

*Un profesional técnico
instalador electricista
demostrado mediante titulo o
certificado habilitante emitido
por Entidades educativas o
formativas debidamente
acreditadas en la Republica
del Paraguay. El profesional
ademas deberd contar con el
correspondiente registro
emitido por la ANDE.

* Un profesional técnico
soldador, demostrado
mediante certificado
habilitante emitido por
Entidades educativas o]
formativas debidamente
acreditadas en la Republica
del Paraguay.

*Un profesional técnico
armador de hierros para
estructuras de  hormigdn,
demostrado mediante
certificado habilitante emitido
por Entidades educativas o
formativas debidamente
acreditadas en la Republica
del Paraguay.

con el
requisito

personal
propuesto
para la
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* Un profesional técnico
pintor de obras demostrado
mediante certificado
habilitante emitido por
Entidades educativas 0
formativas debidamente
acreditadas en la Republica
del Paraguay.

1 - Residente de Obras: Copia simple del titulo de grado,Registro del M.O.P.C. vigente, curriculum vitae y cédula de
identidad, una carta de compromiso de permanecer en el sitio de obra.

2 - Maestro de Obras: Copia simple de titulo o certificado; curriculum vitae, cédula de identidad y una carta de compromiso
de permanecer en el sitio de obra.

3 - Profesional técnico instalador electricista: Copia simple de certificado, cédula de identidad; registro emitido por la
ANDE.

4 - Técnico soldador: Copia simple de certificado, cédula de identidad.

5 - Profesional técnico armador de hierros para estructuras de hormigén: Copia simple de certificado,cédula de identidad.

6 - Profesional técnico pintor de obras: Copia simple de certificado, cédula de identidad.

~apacidad o d :

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de equipos del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacion
requerida
Oferente Consorcios
Individual
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Todas las Cada Socio Lider

Partes Socio
Combinadas
« Demostrar que puede disponer Debe Deben Debe Debe Completar los

oportunamente de los equipos cumplir cumplir con cumplir cumplir formularios:
esenciales en propiedad o en conel el requisito. por lo por lo "Lista de
alquiler, que a continuacién se requisito. menos menos con Equipos"y
indican: como minimo 1 con el el40%de "Cronograma
camidn de mediano porte para 25%delos | los de Utilizacion
traslado de materiales, requisitos requisitos de Equipos"
andamios, hormigonera, minimos minimos
herramientas menores requeridos | requeridos.

como pala, carretilla, asada,
mazo, cucharon y equipos de
seguridad del personal de
obra como casco, chaleco
reflectivo, botas, lentes, etc .-

e Los equipos minimos
necesarios presentados por los
oferentes no deberan estar
comprometidos en otras obras.

1. Declaracién jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la (Empresa) se encuentran con
disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones aceptables
para realizar los trabajos a que seran destinados.

2. Cuadro de revalto fijo en el caso de propietarios de equipos.
3. Autorizacion para verificar la veracidad de las informaciones sefialadas en el apartado Coeficiente de Solvencia.

4. En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo
permanecera en la obra todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas especificadas; (i) contrato de
alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada por el propietario de que los equipos seran cedidos en alquiler o
leasing. También deberd presentar copia del mismo lote documental del rodado propuesto que se solicita en el
numeral 5 para propietarios.

5. En caso de que los vehiculos sean propiedad presentar copia de cedula verde, habilitacién municipal del rodado
vigente, ademas registro vigente del/os chofer/es del transporte y habilitacion vigente al dia de la apertura para
circular emitido por la DINATRAN.

ros criteri nvocante requier

Otros criterios para la evaluacion de las ofertas a ser considerados en ésta contratacion seran:
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Listado de por lo menos 4 (cuatro) personas que viven dentro del territorio del Departamento de Neembucd, y que seran
contratadas para realizar los trabajos, a los efecto de dar cumplimiento a tal requerimiento se deberd acompaiiar las
fotocopias de cedula de identidad y Certificado de Vida y Residencia . Ademas se debera acompafiar una carta compromiso
y copia del documento de identidad de los posibles trabajadores de la zona (Residentes del Distrito de Desmochados) en
donde se comprometen a prestar servicios para la firma Oferente en caso de resultar adjudicado; como minimo 4
trabajadores.

racion f

Con el objeto de realizar la revision, evaluacién, comparacidn y posterior calificacion de ofertas, el Comité de Evaluacion
podra solicitar a los oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los oferentes se
realizaran por escrito.

A los efectos de confirmar la informacién o documentacion suministrada por el oferente, el Comité de Evaluacién, podra
solicitar aclaraciones a cualquier fuente publica o privada de informacién.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no seran
consideradas.

No se solicitara, ofrecera, ni permitird ninguna modificacion a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para
confirmar la correccion de errores aritméticos.

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a las bases de la contratacion, el Comité de Evaluacidn, requerira
que cualquier disconformidad u omisién que no constituya una desviacion significativa, sea subsanada en cuanto a la
informacién o documentacién que permita al Comité de Evaluacidn realizar la calificacién de la oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluacién emplazara por escrito al oferente a que presente la informacion o documentacidn
necesaria, dentro de un plazo razonable no menor a un dia habil, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité de
Evaluacién podra reiterar el pedido cuando la respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no se viole el principio de
igualdad.

Con la condicién de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitacion, la convocante corregira
errores aritméticos de la siguiente manera y notificara al oferente para su aceptacion:

a) Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las
cantidades correspondientes, prevalecera el precio unitario y el precio total sera corregido.

b) Si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevaleceran y se
corregira el total.

) En caso que el oferente haya cotizado su precio en guaranies con décimos y céntimos la convocante procedera a
realizar el redondeo hacia abajo.

Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecera el monto expresado en palabras a menos que la cantidad
expresada en palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevaleceran las cantidades en cifras de
conformidad con los parrafos (a) y (b) mencionados.
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En caso de que existan dos o mas oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de
bases y condiciones del procedimiento de contratacidn, igualen en precio y sean sus ofertas las mas bajas, el comité de
evaluacidn determinara cual de ellas es la mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para
el efecto por la DNCP en la reglamentacion pertinente.

De acuerdo con el mercado, el objeto del contrato y el ciclo de vida del bien o servicio, podra usarse uno o la combinacién
de varios criterios, previstos en el articulo 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”.

La adjudicacion de la oferta solo podra fundamentarse en la evaluacion de los criterios sefialados en los documentos del
procedimiento de contratacion.

En los procedimientos de contratacién en los cuales se aplique la combinacién de criterios, la evaluacién de las ofertas se
llevara a cabo con base a la metodologia, criterios y parametros establecidos en los pliegos de bases y condiciones que
permitan establecer cuél es aquella que ofrece mayor valor por dinero.

En los demas casos, la convocante adjudicara el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la mas baja y
cumpla sustancialmente con los requisitos de las bases y condiciones, siempre y cuando la convocante determine que el
oferente esta calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicacidn en los procedimientos de contratacién en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, se efectuara por
las cantidades o montos maximos solicitados en el procedimiento de contratacidn, sin que ello implique obligacion de la
convocante de requerir la provision de esa cantidad o monto durante de la vigencia del contrato, obligdndose si respecto de las
cantidades o montos minimos establecidos.

2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto minimo establecido, debera consultar al proveedor si desea
ampliarlo para el siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el minimo.

3. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad de Bienes y/o Servicios
requeridos, por razones de disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podran
alterar los precios unitarios u otros términos y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitacidn.

En aquellos procedimientos de contratacidn en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, cuando la Convocante deba
disminuir cantidades o montos a ser adjudicados, no podra modificar el monto o las cantidades minimas establecidas en las bases
de la contratacion.

Notificaci

Cuando la convocante opte por notificar la adjudicacién a través del SICP, la notificacion de la misma sera realizada
de manera automatica, a los correos declarados en el Registro de Proveedores del Estado de los oferentes
presentados. A efectos de la notificacion oficial, solo seran considerados tales correos electrénicos. La notificacion
comprendera la Resolucion de la adjudicacidn, el informe de evaluacidn.

En sustitucién de la notificacidn a través del SICP, las Convocantes podran dar a conocer la adjudicacion por medios
fisicos o electrdnicos a cada uno de los oferentes, acompafiados de la copia integra de la resolucion de adjudicacion
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y del informe de evaluacién, de conformidad al articulo 62 del Decreto.

La no entrega del informe en ocasién de la notificacion, suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la
convocante haga entrega de dicha copia al oferente solicitante.

3. En caso de la convocante opte por la notificacion fisica a los oferentes participantes, deberd realizarse
Unicamente con el acuse de recibo y en el mismo con expresa mencion de haber recibido el informe de evaluacién y
la resolucidon de adjudicacién.

4. Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberan ser notificadas a todos los oferentes, segin el
procedimiento indicado precedentemente.

5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberan ser por escrito y dirigirse a la direccion indicada en el
contrato.

Audiencia Informativa

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendra la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la
convocante explique los fundamentos que motivan su decision.

La solicitud de audiencia informativa no suspendera ni interrumpira el plazo para la interposicidn de protestas.

El procedimiento de realizacion de la misma debera ajustarse a las reglamentaciones vigentes para el efecto.
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SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES
TECNICAS

Esta seccion constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para

que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

Al lescrincion de las of

Numero | Cddigo de Descripcion Unidadde | Presentacion | Cantidad
de item catélogo Medida Maxima
1 72131601- | Limpiezay preparacion del Unidad Evento 93,80
013 terreno. Medida
Global
2 72131601- | Replanteoy marcacion. Metros Evento 93,80
9974 Cuadrados
3 72131601- | Excavaciony cargade Metros Evento 10,73
003 cimiento con PBC. Cubicos
4 72131601- | Zapatasde H°A°. Metros Evento 0,65
004 Cubicos
5 72131601- | Pilaresde H®A°. Metros Evento 0,85
004 Cubicos
6 72131601- | Viga cumbrera, galeriay dado Metros Evento 1,21
004 de H° A°. Cubicos
7 72131601- | Encadenados de H° A°- Metros Evento 3,06
004 Inferior y Superior. Cubicos
8 72131601- | Losetade H°A° sobre puerta Unidad Evento 1,00
004 de acceso. Medida
Global
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9 72131601- | Muro de nivelacion de 0.30 Metros Evento 20,78
005 mts. Cuadrados
10 72102905- | Rellenoy apisonado de Metros Evento 23,44
001 interiores. Cubicos
11 72131601- | Aislacion asfaltica de Metros Evento 7,63
006 paredes. Cuadrados
12 72131601- | Muro de elevacién de 0,15m Metros Evento 46,04
005 con ladrillos comunes, para Cuadrados
revocar.
13 72131601- | Muro de elevacién De 0.15 Metros Evento 97,23
005 visto a una cara de ladrillos Cuadrados
semiprensados macizos.
14 72131601- | Envarillado bajo aberturas 2 Metro Evento 22,00
005 @ 8 por hilada (2 hiladas). Lineal
15 72131601- | Pilar de 0.45 x 0.45 visto para Metro Evento 8,64
004 corredor ladrillos Lineal
semiprensados macizos.
16 72131601- | Techo de tejas con tejuelones Metros Evento 123,20
007 prensados y tirantes de H° A° Cuadrados
de 2" x 6" con liston de boca
del'"x3".
17 72131601- | Revoque de paredes interiory Metros Evento 176,02
008 exterior a una capa. Cuadrados
18 72131601- | Revoque de viga cumbrera, Metros Evento 37,44
008 galeriay encadenados de H° Cuadrados
A°.
19 72131601- | Revoque de pilares de H® A°. Metro Evento 7,00
008 Lineal
20 72131601- | Revoque de moldura lineal en Metro Evento 35,50
008 balancines. Lineal
21 72131601- | Contrapiso de H° de cascotes Metros Evento 87,28
009 10 cms. Cuadrados
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22 72131601- | Piso de baldosas ceramicas Metros Evento 87,28
009 P.l. 4 (liso, terminacidon mate) Cuadrados
23 72131601- | Zdcalo cerdmico de 8 cm de Metro Evento 53,90
009 altura. Lineal
24 72131601- | Puertaplacade0.80x2.10 Unidad Evento 2,00
010 con marco y herrajes.
25 72131601- | Puerta metalicade 1.20x2.10 Unidad Evento 1,00
010 con marco y herrajes.
26 72131601- | Ventanas balancines. Metros Evento 17,64
010 Cuadrados
27 72131601- | Afeizar derevoquel:3( Metro Evento 44,80
010 cemento - arena). Lineal
28 72131601- | Pinturade paredesalacal- Metros Evento 176,02
012 Base para Latex (2 manosy Cuadrados
lijado).
29 72131601- | Pintura de paredes revocados Metros Evento 176,02
012 al latex. Cuadrados
30 72131601- | Pintura de pilares vistos con Metros Evento 13,13
012 antimoho incoloro (limpieza Cuadrados
de ladrillos vistos
con acido muridtico y patinal
D).
31 72131601- Pintura de viga cumbrera, Metros Evento 37,44
012 galeria, encadenado y pilares Cuadrados
al latex.
32 72131601- | Pinturade aberturas Metros Evento 17,64
012 metalicas con pintura Cuadrados
sintética.
33 72131601- | Pintura de ladrillos vistos con Metros Evento 97,19
012 antimoho incoloro (limpieza Cuadrados
de ladrillos vistos con acido
muriatico y patinal D).
34 72131601- | Pintura de tejuelones con Metros Evento 102,87
012 barniz. Cuadrados
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35 72131601- | Pintura de puerta metalica Metros Evento 5,50
012 con pintura sintética. Cuadrados

36 72131601- Pintura de puerta madera con Metros Evento 10,30
012 barniz sintético. Cuadrados

37 72131601- | Pintura de tirantesy liston de Metros Evento 79,80
012 boca de H° A° al latex. Cuadrados

38 72131601- | Pinturade canaletay cafode Metro Evento 37,80
012 bajada con pintura sintética. Lineal

39 72102508- | Revestido de Azulejos ( frente Metros Evento 1,90
003 y lateral de mesada h=0.45 Cuadrados

mts.).

40 72131601- | Vidrios dobles de 4 mm. Metros Evento 17,64
010 Cuadrados

41 72131601- | Rampa peatonal. Unidad Evento 1,00
9984 Medida

Global

42 72131601- | Canaletay cafio de bajada N° Metro Evento 37,80
011 26 - desarrollo 40 cm. Lineal

43 72131601- | Guardaobrade alisado de Metros Evento 23,40
009 cemento con contrapiso. Cuadrados

44 72131601- | Instalacidn del tablero TS10 Unidad Evento 6,00
001 de 10 AG.

45 72131601- | Instalacidn de los tableros de Unidad Evento 4,00
001 comando de ventiladores

TCV.

46 72131601- | Alimentacion de los circuitos Unidad Evento 12,00
001 de luces.

47 72131601- | Alimentacion de los circuitos Unidad Evento 11,00
001 de tomas.

48 72131601- | Alimentacion de los circuitos Unidad Evento 5,00
001 de ventiladores.
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49 72131601- | Alimentacion 2 x 6 mm. NYY al Metro Evento 25,00
001 tablero existente. Lineal
50 72131601- | Artefactos fluorescentes de 2 Unidad Evento 6,00
001 x40 W.
51 72131601- | Artefactos fluorescentes de 1 Unidad Evento 6,00
001 x40 W ¢/ fotocélula en
galeria.
52 72131601- | Tablero TS 10 de 10 AG. con Unidad Evento 1,00
001 barra de fase y neutro.
53 72131601- | Tablero TCV para 4 llaves de Unidad Evento 1,00
001 ventiladores.
40101604- Ventilad detechoti . .
54 entitadores de techo fipo Unidad Unidad 5,00
001 motor pesado de 7
velocidades, caja de metalica,
aleta de 56 pulgadas.
55 72131601- | Registro eléctrico de 30 x 30 x Unidad Evento 3,00
001 70 cms.
56 72131601- | Instalacién Sanitaria Unidad Evento 1,00
011 Medida
Global
57 72131601- | Limpieza final. Metros Evento 93,80
013 Cuadrados
58 82101502- | Cartelde obra(2,40m X 2m). Unidad Evento 1,00
004
59 82101502- | Carteltipo placa Unidad Evento 1,00
007 conmemorativa para

inauguracion de obra con
instalacidn (0,60 m X 0,40m).

ANEXO - INFORMACION COMPLEMENTARIA
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LISTADO A CONSIDERAR PARA EL ITEM 56 INSTALACION SANITARIA

CONFORME A PLANO Y PLANILLA DEL MEC

N°

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

RUBRO

Mamposteria de 0,15 mts.

Losa de H° A° para mesada
Azulejado de mesada completo
Carierias y accesorios

Cario de PVC @ 100 ( conexion registro al pozo
absorvente)

Cafio de PVC g 75 ( para ventilacion)
Cafio de PVC ¢ 50 ( hasta el 1er. Registro )
Cafo de PVC @ 40

Codo de 40 mm.

Tee de 40 mm.

Cafio de PVC de 1/2"

Cafio de PVC de 3/4"

Codo de 3/4" con reduccién de 1/2"
Codode1/2"

Llave de paso de 1/2" con campana FV
Cinta tefldén de 3/4" x 26 mts.

Adhesivo plastico de 75 cc.

Rejilla de piso sifonada de 150 x 150 x 50 mm.
Desengrasador de 250 x 172 x 50

Pileta de 2 bachas de acero inoxidable
Sopapa para pileta

Canilla pico movil clasico FV

Camara de Inspeccién de 0,40 x 0,40

Pozo Absorvente de 1,00 x 1,50

UNIDAD

M2

GL.

M2

ML.

ML.

ML.

ML.

Und.

Und.

ML.

ML.

Und.

Und.

Und.

Und.

Und.

UN.

Und.

Und.

UN.

UN.

UN.

UN.

CANTIDAD

1,80

1,00

4,00

4,00

3,00

6,50

2,00

2,00

1,00

1,50

6,00

1,00

2,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00
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Mano de Obra ( desague cloacal, agua corriente,

25 GL. 1,00
coloc.de artefacto) ’

26 Mostrador en ventana entre cocina / comedor

7 De madera ybyrapyta cepillada, lustrada y colocada Und. 1,00

conforme al plano.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

OBRA: CONSTRUCCION DE BLOQUE DE COCINA - COMEDOR DE 8.60 x 10.90 - CON TECHO DE TEJAS EN EL COLEGIO
NACIONAL VIRGEN DEL CARMEN DE DESMOCHADOS.

I. INTRODUCCION

La presente documentacion tiene por finalidad, establecer las especificaciones técnicas que serviran de base para la
ejecucién de los trabajos de provisién de materiales y mano de obra para la "CONSTRUCCION DE BLOQUE DE COCINA -
COMEDOR DE 8.60 x 10.90 - CON TECHO DE TEJAS EN EL COLEGIO NACIONAL VIRGEN DEL CARMEN DE DESMOCHADOS"

El contrato serd de adhesién, de aceptacion total de las clausulas del mismo.

Las obras se contrataran por medicion de obras, determinado a partir de las cantidades y los precios unitarios que
consten en la Planilla de Computo Métrico y Presupuesto.

Se entendera que los precios de la Oferta incorporan todos los costos en que se tengan que incurrir para ejecutar las
obras, conforme a las Especificaciones Técnicas, a los planos y a las normas y principios de ejecucion de general
aceptacioén, aun cuando dichos costos no corresponden directamente a los rubros y/o cantidades especificadas en la
Planilla de Computo Métrico y Presupuesto.

e La Empresa Contratista tomara a su cargo la provision de materiales, mano de obra, plantel, equipo y toda otra
provision o trabajo que directa o indirectamente resulte necesaria para la ejecucion de las Obras, en forma completa
con arreglo a su fin.

e |I. ALCANCE DE LA DOCUMENTACION

La presente documentacion tiene por objeto definir las Especificaciones Técnicas con que deben realizarse los rubros que
componen la Obra de "CONSTRUCCION DE BLOQUE DE COCINA - COMEDOR DE 8.60 x 10.90 - CON TECHO DE TEJAS EN EL
COLEGIO NACIONAL VIRGEN DEL CARMEN DE DESMOCHADOS".

Las especificaciones técnicas de esta documentacion establecen los procedimientos que deben seguir, requisitos
que se deben cumplir y la descripcidn de las obras que seran ejecutadas por la/s empresa/s adjudicataria/s y/o
consorcio/s de los trabajos que se mencionan.

Su cumplimiento serd de caracter obligatorio y servira de base para la fiscalizacion de las obras a ser realizadas.
Todas las obras o partes de obras que la Contratista ejecutare fuera de las Normas, Reglamentos y Procedimientos
establecidos en la presente documentacién serdn rechazadas y de reposicién obligatoria por parte de la/s
Empresa/s Contratista/s y/o Consorcios, sin costo alguno por parte del Comitente.

Esta documentacion técnica complementa los planos y sirve de base tanto para la cotizacion de los trabajos como
para ejecutarlos.

Se aclara que la presente documentacion es parte integrante del Contrato y el incumplimiento de cualquiera de
sus indicaciones podra ser causa de Rescision del Contrato.

La presente documentacion, forma parte del Pliego de Bases y Condiciones para el llamado a Licitacion de los
trabajos; por lo tanto, servira de base para la elaboracién de precios de los diferentes rubros del presupuesto.

e En ningln caso se podra alegar desconocimiento de la misma.

Los materiales, procedimientos, normas y reglamentos de la presente documentacion constituyen el marco de
referencia para la ejecucion de la obra, ante cualquier omision o discrepancia que pudiera haber, se recurrird a las
normas de buena ejecucion de obras técnicamente reconocidas en nuestro medio

Los planos de arquitectura, asi como las especificaciones constructivas que se formulan, las cantidades de obras y el
presupuesto se presentaran en una carpeta de documentos, quedando expresamente sefialado que cualquier
indicacion sobre materiales, métodos, dimensiones, cantidades, acabados, etc. expresa dos en los planos y omitidos
en las especificaciones y otros documentos y viceversa, no eximen al Contratista de su ejecucion, debiendo ésta
realizarla sin costo adicional, previa solicitud de mayor informacion y detalles a quienes corresponda.

La obra serd ejecutada parcial y totalmente en los plazos y fechas convenidas, haciendo entrega la Contratista de los
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trabajos en la forma y condiciones estipuladas en el contrato respectivo, aceptando y asumiendo las
responsabilidades que en él se fijen.

e |ll. ORGANIZACION DE LA OBRA
Responsabilidades generales

e La Fiscalizacién de Obra sera ejercida por un fiscal designado por laMunicipalidad de Desmochados.

e El Fiscalizador de Obras sera el representante de la Municipalidad de Desmochados, en relacidén con la Contratista
durante la construccion y hasta que el pago final de los Certificados de Obra seas pagaderos.

Como tal, tendra la autoridad para actuar en nombre de la Municipalidad de Desmochados solamente hasta donde
asi esté previsto en los documentos del contrato, excepto si ello se modifica mediante instrucciones escritas de la

autoridad competente.

El Fiscalizador de Obras consultard y asesorara a la Direccion de Obras de la Municipalidad de Desmochados
cualquier duda en cuanto a las obras se refiera.

Las instrucciones de la Municipalidad de Desmochados al Contratista se enviaran Unicamente por medio del
Fiscalizador de obras; y vice versa.

El Fiscalizador de Obras realizara la coordinacion de las actividades necesarias para asegurar la correcta ejecucion

en calidad y plazo de los trabajos contratados de acuerdo con los documentos contractuales.

Se entiende por Contratista de la Obra a la empresa que tendra a su cargo la ejecucion de las obras civiles indicadas
en los planos, las especificaciones técnicas y demas documentos del contrato.

La Contratista de las obras civiles se considera como el principal y en tal sentido es responsable de la seguridad en
general de la obra y demas servicios necesarios para que los contratistas de otros rubros puedan ejecutar sus
trabajos.

La Contratista de Obras tiene la responsabilidad de verificar el proyecto y presentar objeciones a los disefios si las
hubiere; salvedades se consideraran incluidas en su cotizacién.

Para las comunicaciones entre las partes, la Contratista de la Obra proveera un Libro de Obra, con tapa dura con un

minimo de 50 hojas en triplicado con diferentes colores.

Periédicamente, se realizaran Reuniones de Obra para la coordinacién de los trabajos, a la que asistiran

obligatoriamente el Fiscal de Obra y el Representante Técnico o Legal de la Empresa, el Residente de Obra y un

representante del Departamento de Obras de la Municipalidad.

La Contratista de la Obra proveera un libro de Actas de Reunidn, con tapa dura con un minimo de 50 hojas en

triplicado con diferentes colores.

En este libro se registrara lo tratado en las reuniones de coordinacién.

Superintendente de Obra, es el representante Técnico de la empresa Contratista, responsable de la Direccién y
ejecucion de las obras, con plena autoridad legal para actuar como su agente, en relacion con las mismas.

Residente de obra, es el representante de la Contratista con residencia permanente en el sitio de las obras
autorizado a recibir érdenes y actuar en nombre del Contratista en los asuntos técnicos relativos al trabajo.

IV. DIRECCION DE OBRA

La Contratista esta obligada a mantener en el sitio de las obras, en forma permanente, un Residente de Obra, que la
representara en todo lo relacionado con el desarrollo y cumplimiento del Contrato, con amplias facultades para
ejercer las funciones de su competencia, resolver problemas que se presenten y tomar cualquier decision de
importancia que sea necesaria durante la ejecucidn de las obras.

La Contratista debera comunicar al Comitente el nombre de su representante Técnico y Legal, del Residente de
obras, dentro del plazo de 3 (tres) dias, contados a partir de la fecha de la firma del Contrato.

V. FISCALIZACION DE LA OBRA

La Municipalidad designara un fiscalizador, para seguir el avance de los trabajos, la calidad de los materiales
utilizados, acopio de los materiales que llegan a obra, etc.,

El Fiscal de Obras enviara informes en forma inmediata en caso de modificaciones que pudieren ocurrir durante el
desarrollo de los trabajos remitira los antecedentes correspondientes a la Direccién de Obras para su posterior
estudio y aprobacion conjunta.

Cabe consignar que el Fiscal de Obras es el responsable de todas las actuaciones realizadas en el sitio de obra 'y
responde en forma directa a la Direccidn de Obras.

Todos los trabajos deben contar con la previa aprobacion de la Fiscalizacion de Obras.

La Fiscalizacién tendra, en todo momento, derecho de acceso a todos los lugares donde se ejecuten las obras, se
acopien materiales destinados a las obras, se preparen o a condicionen equipos destinados a la ejecucién de las
obras, dentro y fuera del recinto de los mismos, y se le brindaran todas las facilidades para el cumplimiento de su
cometido, sin restriccion alguna.

La Contratista estd obligada a suministrar a la FISCALIZACION DE OBRAS, todos los elementos y herramientas de
controly medicién en el momento en que la misma lo requiera.

La FISCALIZACION DE OBRAS tiene la suficiente facultad para rechazar todos aquellos trabajos que no retinan las
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condiciones exigidas por el Contrato.

Esta asi mismo, autorizada a ordenar la suspension de las obras cuando, a su juicio, tal interrupcion sea necesaria
para garantizar la correcta ejecucién de la obra.

El Fiscalizador de obras; sobre la base de sus observaciones y de una evaluacién de las solicitudes del contratista,
determinara los montos adeudados a la Contratista, evaluara y aprobara los certificados de pago correspondientes
emitidos por la Contratista.

Elfiscal de obras estudiara y tomara la accién apropiada acerca de los Documentos remitidos por la contratista tales
como los planos ejecutados en obra, datos de productos y muestras, pero solo con el objeto de verificar su
conformidad en el concepto del disefio de las obras y con la informacién contenida en los documentos del contrato.
Tal accion debera ejecutarse con razonable prontitud para evitar atrasos en el avance de los trabajos.

El fiscal de obras llevara a cabo inspecciones para determinar el avance real de los trabajos; las fechas probables de
recepcion provisoria y recepcion final.

Por tanto, recibird y remitird a la Municipalidad para revision, las garantias escritas y documentos relacionados
requeridos por el Contrato y recabados por la Contratista, aprobara y autorizara el pago del Certificado Final una vez
cumplidos los requisitos del contrato.

VI. DIRECCION TECNICA.

La Municipalidad a través de la Fiscalizacion de Obras respondera a todas las consultas que hagan la Contratista y
solucionara todos los problemas técnicos que se presenten en relacidn con las obras y el contrato respectivo.

¢ Tanto la Contratista como el Fiscal de Obras tendran la obligacién de proporcionar a la Direccién de Obras, y a sus
representantes toda la informacion que ésta le solicite, asi como de facilitarle las visitas de inspeccién que juzgue
conveniente hacer.

La Direccién Técnica mantendra permanentemente informados a las autoridades competentes de la Municipalidad
acerca del avance de las obras ejecutadas.

VIl. COORDINACION DE LA OBRA

e A los efectos de una correcta y puntual ejecucion de la obra, se realizaran reuniones periddicas de coordinacion
entre la Contratista, la Fiscalizacion de Obras y la Supervision.

La Contratista deberd considerar como una de sus obligaciones la asistencia a dichas reuniones, a las que sera
convocada por el Fiscal de Obras, asi como la eventual participacion de los técnicos responsables de la obra, a los
efectos de obtener la necesaria coordinacién, suministrar aclaraciones a las cladusulas del Contrato, evaluar
cuestionarios, facilitar y acelerar todo lo que sea de interés comun en beneficio de la obra y del normal desarrollo
del plan de trabajo.

e En cada una de estas reuniones se labraran actas que seran rubricadas por los participantes y en la que se
consignara, el resultado, las metas y en general la actuacion de las partes en la ejecucion de la obra.

Estas actas en si mismas se constituiran en antecedentes vélidos para juzgar y eventualmente aplicar multas por
incumplimiento de las disposiciones que figuren en ellas.

VIII. LIBRO DE OBRAS:

e A efectos del control de la obra, se llevara adelante,1 (un) LIBRO DE OBRAS, a ser proveidos por el Contratista, cuyas

paginas estaran foliadas, en 1(un) original y 2(dos) copias.

El original del Libro de Obras y de las Notas de Pedidos correspondera a la Contratista, por lo que su custodia queda

a su entera responsabilidad, debiendo estos libros permanecer en el lugar de las obras.

e Una copia de los Libros de Obras correspondera a la Fiscalizacién y la otra copia correspondera a la Contratista,

quedando a cargo de los mismos la custodia de sus copias respectivas.

En el Libro de Obras, la Contratista y la Fiscalizacion dejaran constancia del control de los trabajos y de la ejecucion

de las faenas, de acuerdo a los planos, a las especificaciones técnicas, al cronograma y demas documentos del

Contrato.

e Asi mismo, se dejara constancia en el Libro de Obras, de las paralizaciones que puedan sufrir los trabajos,
indicandose las causas y demas circunstancias y hechos que se estimen necesarios.

e Se anotaran igualmente en el Libro de Obras, las érdenes impartidas por el Fiscal, asi como las protestas de la

Contratista.

El Libro de Obras debera ser firmado por el Residente de Obras y el Fiscal de Obras o su representante.

El Libro de Obras se constituye en complemento del Contrato, razén por la que todos los datos registrados en ellos

adquieren valor legal.

Son obligaciones de la Empresa Contratista mantener al dia el Libro de Obras y las Notas de Pedidos, los cuales

deberan ser conformados y rubricados por el Profesional Residente; ademas, si la Fiscalizacion de Obras considerase

necesario, la Empresa Contratista debera presentar 1 (una) copia digital de dichos documentos.

La Fiscalizacion esta facultada a sefialar en el Libro de Obras cualquier observacion que considere pertinente.

La Empresa Contratista tendrd un plazo maximo de 48 (cuarenta y ocho) horas para contestar las Ordenes de

Servicio emanadas por la Fiscalizacion y/o por el Departamento de Obras y Proyectos
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Cumplido este plazo, y al no haberse realizado descargo alguno por escrito, las mismas deberan ser cumplidas
obligatoriamente.

e La Empresa Contratista estd obligada a proveer a sus empleados y/o personales de obra todos los utensilios de
seguridad necesarios para el buen cumplimiento de los trabajos, llamese botas, cascos, cuerdas, andamios
metalicos, silletas, etc. debiendo mantener el ritmo de obra con la mayor seguridad posible.

La Fiscalizacion de Obras esta facultada para la verificacion y cumplimiento estricto de este Gltimo apartado,
debiendo comunicar al Direccién Técnica su incumplimiento.

IX. SEGURIDAD DE LA OBRA

La Contratista de Obra mantendra durante el transcurso de los trabajos el personal diurno y nocturno encargado de
las tareas de control y custodia de los elementos depositados en la obra, sean éstos de propiedad o no del
Contratista.

Asi mismo, dispondra personal especial para custodiar los accesos a la Obra de manera a resguardar las mismas,
asi como la seguridad de las personas.

La Contratista mantendrd y costeara todas las medidas de seguridad indicadas hasta la ocupacion del edificio por el
Propietario. La contratista debe construir el vallado necesario para protegery tener control de la obra.

X. RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATISTA

La Contratista es la Gnica responsable de la calidad y de la correcta ejecucion de la obra y del cumplimiento de lo
establecido en los planos y demas documentos del proyecto.

El hecho de aprobacién, por parte de la Fiscalizacién, de los materiales, dosajes y otros aspectos que se refieren a la
ejecucion de las estructuras, no exime a la Contratista de responsabilidad alguna sobre las estructuras.

La Contratista debera subsanar todas las deficiencias que presenten las estructuras.

Si la reparacion no permitiese obtener una estructura acorde con los requisitos de estas especificaciones y demas
documentos del proyecto, la Contratista demolera la estructura o parte de ella, conforme a las indicaciones de la
Fiscalizacion.

XI. MUESTRAS DE MATERIALES

Sera obligacion de la Contratista de Obra la presentacion de muestras de todos los materiales y elementos que se
deban incorporar a la obra, para su aprobacién.

La Direccion de Obra podra disponer se realicen todos los controles de calidady ensayos de muestras, materialesy
elementos incorporados a obras ante los organismos estatales o privados, estando los gastos que demanden los
mismos, a cargo exclusivo del Contratista.

XIl. TRAMO MUESTRA

A los efectos de convenir en la realidad con absoluta precision, el grado de perfeccion, terminacion, calidad de los
materiales y mano de obra, que se pretende obtener en la ejecucion de las obras, como asi también establecer
técnicas constructivas, la Contratista de Obra tendra la obligacion de ejecutar de un tramo de obra completa como
muestra.

El tramo de obra que se debera ejecutar como muestra sera determinado por la Fiscalizacion de Obras.

Si el grado de perfeccién obtenido en los tramos muestra no fuesen satisfactorios, a solo juicio de la Fiscalizacién de
Obras, la contratista debera repetirlo a su costo hasta obtener muestras cuyo acabado sea aceptado.

e Ademas, se podra solicitar tramos muestra, en una cantidad significativa para apreciar la calidad del proceso
constructivo, en los rubros de albafiileria; pisos; aislaciones; revestimientos; carpinterias de madera, de hierro y de
aluminio; mamparas y tabiques de yeso; cielorrasos; pinturas; cafierias; tableros, sin que esta lista constituya una
limitante.

Las muestras aprobadas se mantendran durante el periodo de obra, salvo indicacién en contrario y serviran de
contraste permanente a los efectos de decidir cada vez en forma inapelable por comparacion con los sucesivos
sectores de la obra que se construya, si estos se ajustan a la perfeccién y acabado deseados.

¢ De no lograrse, la Contratista de Obra debera realizar a su costo exclusivo todos los trabajos que haga falta para
mejorar las técnicas constructivas y las terminaciones.

Los sectores de obra mal ejecutados por la Contratista de Obra seran demolidos y reconstruidos a su entero costo.

XIIl. MATERIALES DE RESERVA

La Contratista de Obra debera proveer materiales de reserva que permitan la posterior realizaciéon del mantenimiento
reparador, en aquellos rubros determinados en las especificaciones técnicas.

XIV. ESPECIFICACIONES DE RUBROS
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CONSTRUCCION

1. LIMPIEZAY PREPARACION DEL TERRENO

Previo al replanteo o marcacién del bloque EL CONSTRATISTA efectuara la limpieza del terreno de malezas, escombros,
construcciones precarias, etc., si los hubiere. Si en el sitio hubiere drboles que entorpezcan el emplazamiento de la obra,
deberan ser derribados y sus raices extraidas totalmente, previa conformidad del Fiscal de Obras. El resto de los arboles se
protegera y se cuidarad adecuadamente durante todo el tiempo que duren las faenas. En caso de existir construcciones
precarias que deban demolerse debera presupuestarse dentro de este rubro. Si se encontraren hormigueros deberan ser
eliminados antes de dar comienzo a la obra, asi como insectos, termitas, tacurtes, etc. EL CONSTRATISTA debera eliminar
del predio de la construccion todos los materiales provenientes de la limpieza y del destronque de los arboles,
quemandolos o empleando cualquier método de eliminacidn, antes de efectuar el replanteo.

2. REPLANTEO

EL CONSTRATISTA hara el replanteo de la obra basédndose en los puntos de referencia indicados en los planos, sera
responsable de la exactitud de las medidas y escuadrias. EL CONSTRATISTA suministrard por su cuenta todos los
materiales y mano de obra que se requieran para este trabajo. EL CONSTRATISTA se hara responsable de la correcta
marcacion de la obray del cuidado y conservacién de todas las estacas y otras marcas aprobadas por el Fiscal de Obras. Se
utilizardn estacas de madera de 2 x 3 y cabezales de 1 x 3 como minimo. Se debe cuidar el correcto alineamiento con las
demas construcciones. Una vez limpio y nivelado perfectamente el terreno de acuerdo a las cotas especificadas en los
planos correspondientes, EL CONSTRATISTA procedera al replanteo general y parcial de la obra. El replanteo realizado por
EL CONSTRUCTOR sera verificado por el Fiscal de Obras

EL CONSTRATISTA debera revisar las medidas, haciéndose responsable de cualquier error que pudiere perjudicar a la obra
y/o terceros. Debera preverse dentro de este rubro el vallado de proteccidén a fin de evitar accidentes a alumnos y
profesores de la institucion en el desarrollo de la obra.

3. CARTEL DE OBRA

El contratista debera contar con un letrero de 2,40m X 2m. en la obra. Este letrero lo colocara el contratista en el lugar
indicado por el fiscal de obras, dentro de los diez (10) dias de iniciada la obra. Permaneceréa en el lugar indicado hasta que
el fiscal de obras lo estime conveniente. El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazén de hierro y pintado con antiéxido
y esmalte sintético. La altura a la que debe ser colocado el letrero serd de 2.20 m contando desde el nivel natural del
terreno hasta la parte inferior del letrero. El contenido sera el siguiente:

e MUNICIPALIDAD DE DESMOCHADOS (con escudo del lado izquierdo y logo de la administracion a la derecha)
e LICITACION N° Y NOMBRE DEL LLAMADO

e EMPRESA ADJUDICADA.

4. EXCAVACION Y CARGA DE CIMIENTO DE P.B.C.

Excavacion de cimientos: Los anchos y las profundidades de las zanjas seran de la misma medida de los cimientos que
contendran, especificados en los planos de cimentacion. De las excavaciones se quitaran las piedras, troncos, basuras y
cualquier otro material que por descomposicion pueda ocasionar hundimientos. Los fondos seran uniformes y nivelados y
deberan llegar a tierra firme. Si lloviese estando las zanjas abiertas, se procedera a limpiarlas de lodos y capas blandas
antes de cargarlas. No se permitira rellenos de las zanjas en caso de errores de niveles. No se realizara ninguna carga de
cimiento sin previa autorizacion escrita del Fiscal de obras.

En los sitios donde irdn los pilares de la galeria, debera realizarse el cimiento de piedra bruta colocada que serviran de
base de los mismos. La excavacion se realizara de las siguientes dimensiones, 0.90 m. de ancho y de largo y como minimo
0.90 m de profundidad en caso de ser terreno bueno, o hasta llegar a suelo firme en caso de ser suelo malo, es decir que
Los anchos y las profundidades de las zanjas seran de la misma medida de los cimientos que contendran, especificados en
los planos de cimentacion. De las excavaciones se quitaran las piedras, troncos, basuras y cualquier otro material que por
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descomposicion pueda ocasionar hundimientos. Los fondos seran uniformes y nivelados y deberan llegar a tierra firme. Si
lloviese estando las zanjas abiertas, se procedera a limpiarlas de lodos y capas blandas antes de cargarlas. No se permitira
rellenos de las zanjas en caso de errores de niveles. No se realizard ninguna carga de cimiento sin previa autorizacién
escrita del Fiscal de obras.

Cimiento de piedra bruta: Se hara con piedra bruta tipo arenisca, colocada y trabada con mezcla 1: 2: 10 (1 balde de
cemento, 2 baldes de cal y 10 baldes de arena lavada). En caso que sea necesaria la utilizacion de otro material y la
cimentacion deba ser modificada por problemas imprevistos en el terreno o provision del material, el supervisor de obras
indicara la solucidn del caso. En el caso de las obras con estructura de H°A°, esta prevista la ejecucidn de este rubro en los
bordes de galeria, como asi también en los casos que por la topografia del terreno exija la construccién de muro de
contencién por debajo de la viga cadena inferior a fin de evitarse el escurrimiento de los rellenos interiores. El
CONTRATISTA debera prever en este rubro el costo de dichos trabajos.

ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO
CONSIDERACIONES GENERALES

Resi iaC (stica del Hormied |

e La misma serd de Fck 210 Kg/cm2 a los 28 dias, para zapatas, pilares, viga y encadenados. La dosificacion del
hormigén serd de 1:2:4 (cemento-grava-arena lavada de rio)

e La Piedra triturada sera de granulometria IV especial, sera basaltica y la arena lavada sera de rio (no se permite de
arroyo, ni de calle), libre de restos organicos, el Cemento podra ser del tipo |, el Puzolanico (PZ) o el Compuesto.

e Las varillas seran las torsionadas con la seccion real indicadas en las EETT.

Encofrados: La construccion de los encofrados sera impecable. Los encofrados seran estancos, a fin de evitar el
empobrecimiento del hormigdn por escurrimiento en la lechada de cemento. Deberan ser de facil desarme a los efectos de
permitir desencofrados parciales o sucesivos de la estructura a fin de favorecer el endurecimiento del hormigdn sin alterar
las condiciones de alterabilidad del conjunto. Se dejaran previstos de antemano los agujeros y nichos necesarios, para los
artefactos de iluminacién y ventiladores.

La parte inferior de una de las caras de los moldes de columnas, quedara abierta hasta poco antes de colocar el hormigdn

a objeto de ver prolijamente limpia la punta. A los encofrados de las vigas de luces mayores de 6 m, se proveerd de una
flecha hacia arriba de 2 mm. por cada metro de luz, ademas los encofrados deberan tener las dimensiones libres de un par
de milimetros mas de los definitivos, en consideracién del aumento del volumen de la madera a humedecerse y por
contraccion del hormigén.

Los parantes de sostenes deberdn apoyar sobre el suelo por intermedio de tablones y por interposicién de piezas de
madera en formas de cufias encontradas que permitan imprimir a aquellos en cualquier momento descansos paulatinos.
Estos parantes no podran tener una separacién de mas de 0,80 m. Entre los parantes se deberan colocar alfajias en cruz en
forma de contravientos, para garantizar la estabilidad de aquellos contra refuerzos accidentales. Los parantes no podran
ser empalmados méas de una vez y en tercio de su altura en una misma estructura no habra mas de 25% de parantes
empalmados y no mas de uno por cada cuatro de un mismo elemento; el empalme de los parantes serd con tablones en
los cuatro costados.

Armaduras
Proteccién del material: El acero para la armadura debera estar siempre protegido contra lesiones. En el momento de su

colocacion en la obra, deberd estar libre de suciedades, escamas perjudiciales, pinturas, aceite u otras substancias
extrafias. No obstante cuando el acero tenga sobre su superficie herrumbres nocivas, escamas sueltas y polvos que puedan
ser facilmente removibles, debera ser limpiado por el método mas adecuado si asi lo indica el Fiscal de Obras.

Corte y doblado: El doblado de las barras de armaduras debera ejecutarse en frio en la forma indicada en los planos, Los
estribos y las barras de amarre deberan ser doblados alrededor de un perno cuyos didmetros no deberan ser en el caso de
los estribos, menores a 2 (dos) veces y de las barras a 6 (seis) veces el espesor minimo, con excepcion de las barras mas
gruesas que 1 (una) pulgada, en cuyo caso, el doblado debera efectuarse alrededor de un perno de didmetro igual a 8
(ocho) veces el diametro de la barra.

Colocacién y fijacién: Todos los aceros para armaduras deberan ser colocados exactamente en las posiciones indicadas en
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los planos y firmemente sostenidos durante la colocacidn y el asentamiento del hormigén. Los empalmes o uniones
deberan ser escalonados tan lejos unos de otros como sea posible. Las barras deberan ser amarradas en todas las
intersecciones, para las ataduras de las varillas se usaran alambres de produccién nacional. Para evitar el contacto de las
armaduras con el encofrado, deberan ser separados por bloques de morteros. Todas las varillas deberan tener una
extension de fluencia convencional = 4.200 Kg. /cm?2.

Agregados: Los agregados finos y gruesos seran perfectamente limpios y de una granulometria acorde con el
dimensionamiento del desaglie necesario para obtener un hormigén cuya resistencia a los 28 dias serd de 210 Kg. /cm2.
Ellos seran acopiados, medidos y dosificados o transportados a la hormigonera en la forma aprobada por el Fiscal de
Obras.

Mezclado del Hormigén: El hormigdn debera ser completamente mezclado en una hormigonera de tal capacidad y tipo que
permita la obtencién de una distribucién uniforme de los materiales en toda la masa resultante. El mezclado a mano sera
permitido en caso de emergencia y con el permiso escrito del Fiscal de Obras. Cuando tal permiso sea otorgado, las
operaciones de mezclado deberan efectuarse cuidando que la distribucién de los materiales sea en toda la masa. El
mezclado debera ser continuado hasta que se obtenga una mezcla homogénea con la consistencia requerida. Las cargas
de mezclado manual no deberan exceder el volumen de 250 litros.

Colocacion del Hormigdn: Todo el hormigdn debera ser colocado antes de que haya comenzado su fraguado inicial y en
todos los casos, dentro de los 30 minutos luego del mezclado. La colocacion del H° se debera realizar en forma continua
hasta el final. En ninglin caso se podra interrumpir el cargado del mismo. El hormigdn, durante e inmediatamente luego de
su colocacién deberd ser bien compacto. Para ello, se proveerd la suficiente cantidad de varillas, azadones y pisones, para
compactar cada carga antes de que sea descargada la siguiente y para evitar la formacién de juntas entre las distintas
cargas. Para obtener una superficie lisa y uniforme, se debera efectuar a lo largo de todas las cargas apisonado adicional
conjuntamente con el empleo de varillas o azadones. El empleo de vibradores estara supeditado a la aprobacién del Fiscal
de Obras. El hormigdn debera ser colocado en forma continua a lo largo de cada seccion de la estructura o entre las juntas
indicadas.

Curado del Hormigdn: Las superficies del hormigdn expuestas a condiciones que puedan provocar un secado prematuro,
deberan ser protegidas tan pronto como sea posible, cubriéndolas con lona, paja, arpillera, arena o con otro material
adecuado, y mantenidas himedas permanentemente. Si las superficies no fueron protegidas en la forma antes indicada,
las mismas deberan ser humedecidas por regado o por chorros de agua. El curado debera continuarse por un periodo de
tiempo no menor de 7 (siete) dias luego de la colocacion del hormigén.

Remocién del encofrado y descimbrado: Los encofrados y cimbrados no deberdn ser removidos sin el previo

consentimiento del Fiscal de Obras. Los bloques y las abrazaderas deberan ser removidos al mismo tiempo que los
encofrados y, en ningln caso, se permitira la permanencia de porciones de encofrados de madera en el hormigdn. No
obstante, y en ningln caso, los encofrados seran retirados de las columnas y de las vigas en menos de 7 y 14 dias,
respectivamente. Los soportes seran removidos de tal manera que permita al hormigdn tomar, uniforme y gradualmente
las tensiones debidas a su propio peso. El plan de descimbrado o desencofrado se haran conjuntamente con el Fiscal de
Obras.

Remiendos: Tan pronto como los encofrados hayan sido removidos, todos los alambres o dispositivos metélicos salientes
que hayan sido empleados para mantener los encofrados en su lugar, deberan ser removidos o cortados a por lo menos 7
(siete) milimetros por debajo de la superficie del hormigdn. Los rebordes de mortero y todas las irregularidades causadas
por las juntas de los encofrados deberan ser removidos. Las cavidades, depresiones y vacios que se observan luego de la
remocion de los encofrados, deberan ser rellenados con mortero de cemento mezclado en la misma proporcién que
aquella usada para la estructura de la obra.

5. ZAPATAS DE H° A° (incluye excavacion)

En los sitios donde iran los pilares que van a oficiar de soporte de la viga cumbrera de H° A°, deberan realizarse las zapatas
que serviran de base de los mismos. La excavacion se realizara de las siguientes dimensiones, 0.80 m. de ancho y de largo y
como minimo 0.80 m de profundidad en caso de ser terreno bueno, o hasta llegar a suelo firme en caso de ser suelo malo.
La tierra que se extraiga de las mismas, seran reutilizadas para relleno y compactacion de la excavacion, una vez sea
finalizada la zapata. De las excavaciones se quitaran las piedras, troncos, basuras y cualquier otro material que por
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descomposicion pueda ocasionar hundimientos. Los fondos seran uniformes y nivelados y deberan llegar a tierra firme. Si
lloviese estando las zanjas abiertas, se procedera a limpiarlas de lodos y capas blandas antes de cargarlas. No se permitira
rellenos de las zanjas en caso de errores de niveles. No se realizard ninguna carga de cimiento sin previa autorizacién
escrita del Fiscal de obras.

En la excavacion perfectamente limpia, libre de agua, escombros o materia organica, se procedera a la colocacion de las
armaduras de parrilla de zapata, deberan asentarse sobre sello de H° pobre con mezcla 1: 3: 6 (cemento- arena-triturada),
el recubrimiento minimo de las armaduras no sera menor a 5 cm. La consistencia del H° debe ser espesa y no fluida sin
mucha agua y no deben estar en contacto con agentes agresivos, tales como sales, 6xidos, etc. Como norma general no se
permitird la utilizacion de H° de consistencia fluida, recomendandose la utilizaciéon de H® de consistencia plastica,
evitdndose la segregacion de materiales sélidos y la acumulacion en exceso de agua libre, ni de lecherada sobre la
superficie de H°.

Las zapatas seran de 0.80x0.80x0.30 m. Las armaduras seran de varillas torsionadas de @ 10 ¢/ 0.16 m en ambas
direcciones, con doblado de 0.10 m a cada lado de las mismas. La cimentacion se hara con hormigdn (Cemento-Arena
lavada-Triturada IV especial), con una dosificacion de 1:2:4. Esta dosificacion se utilizard con el H° A°. La excavacion ira
sellada con una mezcla de cemento-arena (1:3) con 5 mm de espesor.

6. PILARES DE H° A°

Los pilares serviran de base para la viga cumbrera, llevaran una armadura compuesta de varillas de 12 mm, con estribos
de varillas de 6 mm ¢/ 0.20 m. Podra utilizarse como encofrado la mamposteria de 0.30 m. La dosificacién del hormigén
serdigual a la utilizada para las zapatas con las caracteristicas especificadas en las consideraciones generales.

7. VIGA CUMBRERA, DE GALERIA Y DADO DE H° A°

Viga Cumbrera: La viga cumbrera sera de 0.20x0.45 m, e ira apoyada sobre los dados de hormigén y tendra 2 varillas de 8
mm. de diametro arriba y 4 varillas de 16 mm. de diametro abajo, con las longitudes indicadas en los planos; sobre cada
cruce de pared de 0.30 entre las aulas llevard 2 armaduras negativas de 16 mm. de diametro, de la longitud y forma que
indican los planos. Los estribos seran de varillas de 6 mm de didmetro cada 20 cm. como estribos, respetando siempre el
detalle que se encuentra en los planos. En caso de que se requiera solapar las varillas, éste no sera inferior a 0.50 m. si se
encuentra sobre un punto de apoyo, en caso de que dicho solape se dé entre puntos de apoyo, el mismo sera como
minimo de 1.00 m.

Dado: Sobre la viga cadena superior en la zona de apoyo de la viga cumbrera de H°A°, llevard un dado de H°A° de 0.20x0.60
m. El mismo ird armado conforme al detalle que figura en los planos, las armaduras superiores consisten en 2 varillas de 8
mm y las inferiores seran 3 varillas de 8 mm de didmetro, los estribos serdn de varillas de 8 mm de didmetro ¢/ 0.10 m.

Viga Galeria: La viga de la galeria sera de 0.20x0.25 m y tendra 2 varillas de @ 8 mm. de diametro arriba y 2 varillas de 10
mm. de didametro abajo, con las longitudes indicadas en los planos; sobre cada cruce de pilares llevard 2 armaduras
negativas de varillas de 12 mm. de didametro, de la longitud y forma que indican los planos. Los estribos seran de varillas de
6 mm de diametro cada 0.20 m. como estribos, respetando siempre el detalle que se encuentra en los planos. En caso de
que se requiera solapar las varillas, éste no sera inferior a 0.50 m. si se encuentra sobre un punto de apoyo, en caso de que
dicho solape se dé entre puntos de apoyo, el mismo sera como minimo de 1.00 m.

8. ENCADENADOS DE H° A° INFERIORY SUPERIOR

Todos los muros llevaran encadenados inferior y superior. En los casos en donde las aberturas son continuas (balancines),
agregar un £ de 10 mm. mas al encadenado superior. En los muros de 0,15 las cadenas seran de 0,13 x 0,27 y tendra 2
varillas de 8 mm. de didametro arriba y 2 varillas de @ 10 mm. de didmetro abajo, con varillas de 6 mm. de didmetro cada 20
cm. como estribos.

En los muros de 0,30 seran de 0,17 x 0,27 con ladrillos a los costados segln planos y con varillas de 8 mm. y 10 mm. de
didametro en las partes superior e inferior respectivamente. Los estribos seran de varillas de 6 mm. de diametro y
distribuidos cada 20 cm. Sobre las aberturas de hasta 1,50 m., el encadenado llevara un refuerzo con una varilla de 10 mm.
de didametro. De 1,50 m. a 3,00 m., el refuerzo sera de 2 varillas de 10 mm. de diametro. Sobre todas las aberturas que no
alcancen la altura del encadenado superior llevard mamposteria armado con 6 varillas de 10 mm. de didmetro, tres por
hilada. En estos casos irdn macizados con cemento y arena proporcién 1:3.
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9. LOSETA DE PUERTA DE ACCESO

Sobre cada puerta de acceso a las aulas, se construird una loseta de H° A°, tal como se encuentra indicado en los planos.
La misma tendra una seccién de 0.75 m. de ancho, por 1.45 m. de largo y 0.10 m. de espesor. Llevara como armadura una
parrilla de varillas de 6 mm de diametro, distribuidas cada 0.20 m. en ambos sentidos.

MUROS DE NIVELACION

Observacion: Todo tipo de mamposteria, responderd exactamente a las indicaciones detalladas en los planos. Queda
absolutamente prohibido hacer engrosamientos ulteriores por medio de la aplicacion de ladrillos de plano. Los ladrillos
deberan estar bien mojados, se los hara resbalar a mano en el lecho del mortero, apretandolos de manera que éste rebase
por las juntas y se recogera el que fluya de los paramentos.

10. DE0.30 m.

Seran de ladrillos comunes de primera calidad asentados con mezcla 1:2:10 (cemento cal arena lavada). Este tipo de
nivelacion ase utiliza para las mamposterias de 0.15 m. En este rubro debera preverse el revoque y pintado del mismo,
segun lo indique el Fiscal de Obras, como asi también debera preverse en el mismo la ejecucion de gradas en los lugares
que asi lo requieran.

En el caso de los pilares de la galeria la nivelacion sera de 0,60x0,60 m. En este rubro debera preverse el revoque y pintado
del mismo, segun lo indique el Fiscal de Obras, como asi también debera preverse en el mismo la ejecucion de gradas en
los lugares que asi lo requieran.

11. RELLENO Y APISONADO DE INTERIORES

Los rellenos y apisonados se haran por capas sucesivas no mayores de 0,20 m., con la humectacién adecuada. La ultima
capa de 0,20 m. se hara con tierra gorda y arena gruesa, en proporcion del 50%; sobre esta capa se asentara el contrapiso.
Para efectuar estos rellenos podra utilizarse la tierra extraida de las excavaciones para cimientos. Si faltase material para
relleno se podra: Usar tierra del predio de la obra; siempre y cuando exista un desmonte que hacery estar autorizado por el
Fiscal de Obras. Traer tierr. ros sitios: En todos los casos el material de relleno no debera contener raices, basuras o
cualquier material que por descomposicion

12. AISLACION ASFALTICA DE 0.15 m.

En todos los muros de elevacion sobre la segunda hilada de ladrillos contados a partir del nivel del piso terminado, se
colocaran capas aisladoras que consisten en un revoque de 0,5 cm. de espesor, perfectamente alisadas con mezcla 1: 3
(cemento-arena lavada). Una vez seca la capa de revoque, se aplicard 2 (dos) capas de asfalto caliente sin adicién de
ningln tipo de aditamento, cuidando de cubrir perfectamente toda la superficie a aislar sin dejar huecos o infladuras de
aire. Este rubro incluye la aislacidn asféltica de los pilares de la galeria.

MUROS DE ELEVACION

Observacion: Todo tipo de mamposteria, responderd exactamente a las indicaciones detalladas en los planos. Queda
absolutamente prohibido hacer engrosamientos ulteriores por medio de la aplicacién de ladrillos de plano. Los ladrillos
deberan estar bien mojados, se los hard resbalar a mano en el lecho del mortero, apretdndolos de manera que éste rebase
por las juntasy se recogera el que fluya de los paramentos.

Queda estrictamente prohibido el empleo de medio ladrillo, salvo los imprescindibles para la trabazén y, en absoluto, el
uso de cascotes. Los muros, las paredes y pilares se erigiran perfectamente a plomo, con paramentos bien paralelos ante si
y sin pandeos. Se construiran simultdaneamente y al mismo nivel en todas las partes trabadas o destinadas a serlo para
regularizar el asiento y el enlace de la albafileria. La mezcla debe prepararse con la dosificacién 1:2:10 (cemento, cal, arena
lavada) para todos los muros de elevacién y no debe prepararse mas de la cantidad necesaria a ser utilizada en el proceso
de su ejecucion. Todo mortero que ya se endurecié o fragud no debe usarse, especialmente si tiene cemento. En los muros
de elevacion por debajo de los antepechos de ventana y a lo largo del muro debera llevar 2 varillas del @8 en dos hiladas
con mezcla 1:3(cemento, arena).
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13. MAMPOSTERIA DE ELEVACION DE 0.15 m., A REVOCAR, DE LADRILLOS COMUNES

Se efectuaran de acuerdo a las medidas indicadas en planos. Los ladrillos seran colocados con mezcla 1:2:10 (cemento-
cal-arena lavada), con las juntas de un espesor de 1,5 cm. como maximo. Los ladrillos irdn perfectamente trabados,
nivelados y con planos perfectos.

14. MAMPOSTERIA DE ELEVACION DE 0.15 m., VISTO UNA CARA, DE LADRILLO SEMIPRENSADO MACIZO

Los muros de 0,15 m. de espesor, seran con la cara exterior vistas. La mezcla para muros vistos sera 1:2:10 (cemento cal
arena lavada) y se construiran hasta la altura del encadenado superior. Las juntas tendran un espesor maximo de 1,5 cm.
Perfectamente encalados con los fondos de las rendijas bien aplomados, uniformes y cubiertos sin dejar espacios con una
profundidad de encalado maximo de 5 mm. La limpieza de los mismos se hara con pafio y cepillos de que no dafien la
textura natural del ladrillo.

15. ENVARILLADO SOBRE Y BAJO ABERTURAS

Debajo de las ventanas, llevara una envarillado cuya longitud debe sobrepasar al menos 0.20 m. de cada lado del vano.
Este envarillado sera realizado con varillas de 8 mm. de didmetro, y llevara dos varillas por cada hilada, se realizaran dos
hiladas bajo cada abertura. Estas varillas deberan ir fijadas con mezcla 1:3 (cemento arena lavada). Posterior a la
colocacién, se continuara con el dosaje de mezcla normal correspondiente a muros vistos.

16. PILARES DE 0.38X0.38 VISTO PARA CORREDOR

Llevaran estructura de H® A° (nucleo) y seran ejecutados de conformidad al detalle que se encuentra en los planos. Llevara
una armadura consistente en 4 varillas de 6 mm de diametro, que arrancaran en el cimiento de P.B.C., pasara a través de la
mamposteria de nivelacion de 0.60x0.60 m y terminara formando el capitel de cada pilar. Tendra estribos de varillas de 6
mm cada 0.40 m.

Los pilares seran ejecutados con ladrillos blancos semiprensados macizos, de acuerdo a lo indicado en el plano respectivo
y respetando las especificaciones particulares correspondiente a los componentes de dicho rubro. La mezcla a utilizar serd
la misma que para muros vistos sera 1:2:10 (cemento cal arena lavada) y deberdn estar perfectamente aplomados,
cuidando que los vértices queden perfectamente alineados y sin hendiduras ni salientes.

17. DE TEJAS Y TEJUELONES PRENSADOS A MAQUINA, CON TIRANTES DE H°A° DE 2x6 CON LISTON DE BOCA. AISLACION
HIDROFUGA CON CARTON ASFALTICO

Las tejas prensadas seran de color rojo uniforme de buena calidad, tamafio y forma regular, de color uniforme, sin grietas
y colocadas con mezcla 1: 2: 10 (cemento-cal-arena), debiendo asentarse las tejas canal sobre un lecho de mortero de 5
mm. de espesor y 50 mm. de ancho, perfectamente nivelado y alineado con cordel. La flecha de la curvatura del ala mayor
serd como minimo 6 cm. y la del ala menor 4,5 cm. El traslape de las tejas sera de 8 cm. como minimo y las mezclas estaran
bien enrasadas sin manchar las tejas. Las bocatejas iran revocadas con mezcla 1:2:10 (cemento-cal-arena).

Observacién: Queda expresamente prohibido la utilizacion de aislapol para aislacion de techo. Se utilizara cartdn alfaltico
el cual debe ir colocado perpendicular a la pendiente y cuyo solape minimo sera de 10 cm.

Las tejas que irdn colocadas como canal seran seleccionadas y deberan ir pintadas con asfalto sélido diluido en caliente sin
adicion alguna en la superficie convexa. La distribucion general de los tirantes deberd ajustarse estrictamente a los planos
respectivos y solo podra introducirse cambios por autorizacién del Fiscal de Obras. Los extremos de los aleros laterales de
los techos seran terminados con doble tapa y con mezcla reforzada 1:3 (1 de cemento y 3 de arena) y bien encalados. Se
deberan colocar como topes de tejuelones listones de 2 x 3 y se colocaran 3 listones de 2 x 3 de amarre en el medio de cada
falda de techo, uno en medio de la galeria y dos en el aula. Una vez terminada la tiranteria y su asegurado se procederd a la
ejecucion del techo a fin de evitar que quede por mucho tiempo expuesto a la intemperie.

Toda la tiranteria serd de H°A° debera cumplir con las siguientes especificaciones: La escuadria de los mismos debera
ajustarse a lo indicado en los planos respectivos conforme indican las plantas de techo. Los tirantes prefabricados y vigas
de hormigdn armado seran construidos por EL CONTRATISTA, el mismo se hara responsable de la correcta ejecucién cuyos
calculos estaran acompafiadas con el item a, los mismos deberan cumplir con las siguientes condiciones técnicas:

Materiales utilizados: El hormigdn utilizado para los tirantes prefabricados y vigas de H® A% debera alcanzar una resistencia
caracteristica a los 28 dias de 210 kg. /cm2. La dosificacion del hormigdn deberd justificarse mediante ensayos de
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resistencia a la compresion de probetas cilindricas extraidas de pastones experimentales. De cada 10m3 de hormigén
elaborado en la planta de prefabricados, seran moldeadas como minimo 6 probetas cilindricas, que luego de un periodo
de curado en ambiente himedo, serdn sometidas a ensayos de roturas a los 7, 14 6 28 dias (minimo dos probetas por cada
dia). De las probetas ensayadas a la compresion, podran extrapolarse los resultados a los 28 dias, segtn los valores de la
tabla experimental del Comité Europeo del Betdn, resumido en el siguiente cuadro:

Edad en dias Coef. para extrapolar a 28 dias
7 dias 1,53 x Fck (7 dias)
14 dias 1,11 x Fck (14 dias)
28 dias 1,00 x Fck (28 dias)

15 cm. de diametro y 30 cm. de altura, y seran
ensayadas en el INTN u otro laboratorio de ensayos de materiales que debera ser sometido a consideracion del Comitente
para su aprobacion. El cemento a ser utilizado serd preferentemente del Tipo | (I.N.C.), aunque también podra ser utilizado
del tipo Compuesto o Puzolanico de la I.N.C., con tal que sea garantizada la resistencia a la compresion establecida de
antemano. No serd admitida en ningln caracter la utilizaciéon de cemento no estructural como del tipo Albafiileria. El acero
estructural que serd utilizado como armadura en los tirantes y vigas prefabricados deberan ser del tipo conformado
superficialmente y cuya resistencia de fluencia caracteristica sea mayor o igual a 4.200 kg. /cm2 6 420 MPa (AP-420-DN). El
recubrimiento minimo de las armaduras sera de 0,5 cm. Las armaduras a ser utilizadas tanto en la zona superior e inferior
deberan responder a calculos especificos, y estaran basadas en normas técnicas de reconocida vigencia y utilizacion en
calculos estructurales de hormigdn armado. El contratista debera presentar las correspondientes memorias de célculos de
las piezas pre moldeadas, que deberan ser aprobadas por escrito por la fiscalizacion antes del inicio de la prefabricacion. El
tamafio maximo de los aridos a utilizar no serd mayor de ¥ del espesor de la viga o tirante. El hormigdn debera ser
suficientemente vibrado para su buen adensa miento, y evitar la formacién de nidos de abejas. El tiempo del curado de las
piezas prefabricadas deberd estar compuesto con un proceso de regado con agua como minimo durante tres dias, y
recomendable por siete dias continuado.

Dimensiones y tolerancias: En el sentido del espesor de la pieza prefabricada debera estar dentro de los limites de + 0 - 1,0
cm. La terminacidn en los voladizos respondera a lo especificado en los planos del proyecto ejecutivo. El sistema de
fijacion del listén donde apoyara el tejueldn en el arranque del techo serd de 2 x 3 de H°A°, fijados a los tirantes con
bulones, mediante una perforacion dejada en el tirante de un diametro minimo de 8 mm. Para evitar la posibilidad de
deslizamientos indeseables, el sistema de fijacidn de los tirantes sobre las vigas y paredes sera atando con alambre, para
lo cual seran colocados ganchos en los tirantes. También podran ser perforados los tirantes y colocadas varillas embutidas
en la mamposteria.

Acabado Supefficial: Para garantizar un acabado superficial lisa y sin deformaciones, los moldes para la prefabricacién de
los tirantes deberdn ser metalicos o de otro material aprobado por la fiscalizacién montado sobre estructura estable y
nivelada para evitar las deformaciones transversales localizadas y excesivas durante el proceso de vaciado del hormigén.
La fiscalizacion realizard visita de inspeccion y aprobara las instalaciones industriales, antes del inicio de la prefabricacién.

Prueba de carga: Por cada partida de 100 piezas prefabricadas, se deberan realizar pruebas de carga en dos piezas,
llevando a las mismas hasta la rotura. La carga de rotura debera ser superior a 160 kg. /m. Durante del proceso de ensayos
de las pruebas de cargas, sera determinante la carga que produzca la aparicidn de las primeras fisuras, con la cual se sabra
la carga de servicio de las piezas ensayadas. La carga de servicio en ninglin caso debera ser inferior a 100 kg. /m. Las
pruebas deberan ser realizadas en el INTN, u otro laboratorio de ensayo de materiales de reconocida trayectoria que
deberd ser inspeccionado y aprobado por la fiscalizacion. El laboratorio donde se realicen los ensayos debera expedir
certificados para corroborar que el comportamiento de las piezas cumple con las normativas establecidas en cuanto a
resistencia y deformacion. En relacidn a las deformaciones, éste valor deberd ser menor que el cociente entre la luz de
apoyos dividido por 300, para cargas de servicio.

Transporte y manipuleo: El transporte y manipuleo se debera hacer con el mayor cuidado posible para no producir fisuras
o quebraduras. Toda pieza que llegue al local de colocacion con fisuras visibles o indicios de golpes sera rechazada por la
Fiscalizacién y el contratista deberd reponer dicha pieza a su costo.

* La viga cumbreray de galeria que se indica en los planos debera ser de H°A° conforme indique los planos de detalles.
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18. REVOQUE DE PAREDES, INTERIOR Y EXTERIOR A UNA CAPA

Los muros se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena lavada). Antes de su realizacion, éstos
deberan mojarse abundantemente. Todo revoque terminado no sera de espesor mayor a 1,5 cm. y sera perfectamente liso
y uniforme, sin superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas seran vivas. En las
mochetas, cantos y aristas, serad usada una mezcla 1:1:4 (cemento-cal-arena). Los revoques deberan tener un aspecto
uniforme una vez concluidos. La mezcla para revoque sera hecha con arena tamizada y cal colada. Este revoque interior
incluye en el rubro, los revoques de encadenado y vigas, que coinciden con los muros; pero a éstos ultimos se le hara
previamente una azotada de cemento-arena (1: 3).

Los revoques exteriores seran a una capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena), con adicién especial de un hidréfugo de
buena calidad, en porcentaje adecuado.

19. REVOQUE DE VIGAS CUMBRERA Y DE GALERIA

Las vigas se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:12 (cemento-cal-arena). Pero previamente se hara un salpicado de
cemento-arena en proporcion 1:3. Todo revoque terminado no sera de espesor mayor a 1,5 cm. y sera perfectamente liso y
uniforme, sin superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas seran vivas. En las mochetas,
cantos y aristas, sera usada una mezcla 1:1:4 (cemento-cal-arena). Los revoques deberan tener un aspecto uniforme una
vez concluidos.

20. REVOQUE DE VIGAS CUMBRERA Y DE GALERIA

Los pilares se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:12 (cemento-cal-arena). Pero previamente se hara un salpicado de
cemento-arena en proporcion 1:3. Todo revoque terminado no sera de espesor mayor a 1,5 cm. y sera perfectamente liso y
uniforme, sin superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas seran vivas. En las mochetas,
cantos y aristas, sera usada una mezcla 1:1:4 (cemento-cal-arena). Los revoques deberan tener un aspecto uniforme una
vez concluidos.

21. MOLDURA LINEAL EN BALANCINES

Todos los balancines llevaran del lado exterior una moldura simple, alrededor de toda la abertura. La misma tendra 0.10
m. de ancho y seran realizados con mezcla 1:3 cemento-arena lavada de rio) y no tendré un espesor menor a 2 cm.

22. CONTRAPISO DE HORMIGON DE CASCOTES

Los contrapisos seran de hormigdn de cascotes con mezcla 1:6 (cemento arena) y doce (12) partes de cascotes cuyos
didmetros oscilaran entre 2 y 5 cm. El contrapiso no podra tener un espesor inferior a los 10 cm., debiendo mojarse
abundantemente los cascotes antes de ser mezclados. En ninglin caso se colocaran los cascotes en forma separada de la
mezcla.

El contrapiso ird asentado sobre el terreno natural, el cual deberé estar bien apisonado antes de su cargamento. La
superficie del contrapiso deberd estar bien nivelado y alisado de tal manera que para la colocacién del piso no sea
necesario rellenarlos con arena, ni con ningtin otro material que no sea la mezcla correspondiente para su colocacién. En
caso de ser necesarias pequefias pendientes en los pisos, como sucede en corredores, el contrapiso ya debera prever las
pendientes. No se permitira el uso de cal en el contrapiso y de ser comprobada tal situacion, se procedera al levantamiento
total por cuenta del CONSTRUCTOR. EL hormigdn de cascotes debera ser preparado a maquina.

23. CARPETA DE NIVELACION

Debajo de pisos ceramicos y donde lo indique la documentacion de proyecto, se prevé la ejecucion de una carpeta alisada
de cemento y arena en dosaje 1:3, de aproximadamente 3 cm. de espesor, cuya finalidad es homogeneizar la superficie del
piso existente para recibir el piso correspondiente. En los cambios de locales y/o de niveles se asegurara la continuidad de
esta carpeta, previéndose en caso de corresponder, la colocacion de piezas monoliticas de otros espesores.

24. PISOS DE BALDOSAS CERAMICAS P.l. 4 (liso y con acabado mate)
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Seran de porcelanato de primera calidad, de color claro, sin dibujos y con acabado mate; deberan presentarse
previamente las muestras a la Fiscalizacion. Las superficies deberan ser planas, perfectamente terminadas, sin alabeos,
manchas, diferencia de tonalidades, ni rayaduras, grietas o cualquier otro defecto. Sus aristas seran rectas. Una vez
obtenida la aprobacion de la muestra, el Contratista de Obra sera responsable de que todos los elementos remitidos a
obray colocados sean iguales a la muestra aprobada.

Se dispondran con juntas de 2 mm como maximo, para lo cual deberan emplearse los separadores con niveladores. La
Fiscalizaciéon de Obra ordenara el retiro de los mismos, aunque estuvieran colocados, en el caso de no reunir las
caracteristicas de la muestra aprobada.

Sobre el contrapiso se ejecutara una capa de 3 cm de espesor. Una vez seca la carpeta, y para ello no deberan notarse
manchas de humedad, se colocaran las baldosas de porcelanato que irdn colocadas con mortero adhesivo tipo AC Il
especial para las mismas. Las juntas deberan permanecer abiertas durante una semana. Luego se llenaran con pastina
impermeable al tono. No se aprobaran morteros o rellenos de cemento y arena. Se exigira la utilizacién de adhesivos y
rellenos de aplicacion especifica.

25. ZOCALO CERAMICO DE 8 cm DE ALTURA

Los zocalos deberan presentar superficies perfectamente terminadas, sin alabeos, manchas ni rajaduras, grietas o
cualquier otro defecto. Seran de color de los pisos. Los mismos seran colocados con adhesivo tipo AC II. Su colocacion sera
bien aplomada, se colocaran previo picado de los revoques, a fin de que el plano de la mamposteria acabada, coincida con
la linea superior del rebaje de los zdcalos. Las juntas seran rellenadas con pastina, cuidando de quedar perfectamente
tomadas. Los cortes no deben presentar descamaciones, roturas ni picaduras, deberan ser realizados con herramientas de
punta diamante.

26. PUERTA PLACA DE 0,80x2,10 m., CON MARCO, HERRAJES, CERRADURAY CONTRAMARCO.

Las hojas de las puertas seran del tipo placa para las puertas internas; de madera de cedro, de las dimensiones indicadas
en los planos correspondientes. Para este rubro sirven todas las observaciones hechas para los marcos de madera. Debera
preverse la colocacion de un tope o encastre en el piso o en la pared, para que la puerta al abatirse totalmente, quede
sujeta. Como terminacion llevara dos capas de pintura sintética mate, color a definir por la fiscalizacion. Los contramarcos
seran de 2x!, perfectamente rectos, sin nudos ni descamaciones, los empalmes deberan realizarse a 45°.

Herrajes

Tanto las cerraduras como los picaportes iran embutidos. Cada hoja de puerta sera colocada con tres fichas de 5 agujeros,
reforzados. Todas las cerraduras deben ser de primera calidad, no se permitiran en ninglin caso herrajes que no se ajusten
a estas exigencias y seran aprobadas previamente por el Fiscal de Obras.

27. PUERTA METALICA C/ MARCO Y HERRAJES DE 1.20x 2.10 m. (segln detalle)

El marco de puerta sera de chapa N° 20 doblada y en las uniones se debera llenar con soldadura y no se permitira que sean
solo puntos visibles. Las puertas seran de dos (2) hojas de chapa N° 20 doblada e iran fijadas al marco con bisagras
soldadas al mismo (tres unidades por cada hoja).

Cada hoja tendra molduras de cafios de 20 x 20 con pared de 0,90 soldados al mismo. Una de las hojas de puerta tendra
pasadores tipo de embutir (arriba y abajo) de manera que en su parte superior se fije al marco y en su parte inferior
encastrada en una guia metélica que debera ir embutida en el piso. Ademas deberan llevar cerraduras con picaportes de
alta seguridad con doble perno. Todos los detalles sefialados conforme a planos. Las soldaduras realizadas deben ser
prolijas y suaves al tacto, debiendo utilizarse masilla para chapa en los lugares que presentan porosidad y previo a la
pintura se debe lijar en forma completa y luego pintar con dos manos de pintura anticorrosiva o cromato de zinc de alta
calidad, antes de su colocacion, sobre esta pintura se daran dos (2) manos de pintura con color marrén caoba mate.

28. VENTANAS TIPO BALANCIN DE 1.50x1.68 m.

Las aberturas deberan ajustarse exactamente a las medidas indicadas en los planos. Las uniones soldadas no presentaran
rebarba visible. Las soldaduras de las uniones de barras deberan llenar toda la superficie de contacto con las mismas y no
se permitiran que sean solo puntos aislados. Los hierros laminados a emplearse seran perfectos. Las uniones se haran
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compactasy prolijas debiendo resultar suaves al tacto.

e Colocacion: La colocacién se hara de modo que quede en el plano vertical que pasa por el eje de la viga o cadena de
H°A°. El cargado de las vigas y pilares de H°A° que queden sin revoque, debera prever en su interior las planchuelas
o varillas de anclaje de cada abertura, de tal manera que para su colocacién pueda soldar en obra a dicha abertura.
Se debera tener especial cuidado que las planchuelas queden en los ejes de las vigas.

e Pintura y Comando: Los balancines deberan ser pintados con pintura anticorrosiva, dos manos, antes de su
colocacién en obra, y otras dos, con pintura esmaltada sintética opaca como terminacidn; el color a ser determinado
por el Fiscal de Obras. Deberad llevar un comando por cada hilera de hojas méviles y accionar libremente
permitiendo la abertura de las hojas en su totalidad y su cierre hermético al cerrarlas.

¢ Soldadura, Lijado: Las soldaduras realizadas deben ser prolijas y suaves al tacto debiendo utilizarse masilla para
chapa en los lugares que presentan porosidad y previo a la pintura se debe lijar en forma completa.

*  Pintura: Pintar con dos manos pintura anticorrosiva a cromato de zinc de alta calidad, antes de su colocacién, sobre
esta pintura se dardn dos (2) manos de pintura con color marrén caoba mate.

29. ALFEIZAR DE VENTANAS

Se ejecutara con cemento arena (1: 3), debiendo ejecutarse con una pendiente de por lo menos 1 cm. hacia el exterior, de
tal forma que el agua se escurra con facilidad. Se pintara con color ceramica. El alféizar interior debera ir revocado con
mezcla (1:3) cemento-arenay pintado con pintura latex color cerdmica.

PINTURAS

Antes de ejecutar el rubro, se procedera a la limpieza total de la superficie a ser pintada. Los defectos que pudieran
presentar las paredes seran corregidos antes de proceder a pintarlas y los trabajos se retocaran esmeradamente una vez
concluidos. No se admitira el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas u otros defectos. EL CONSTRUCTOR
tomara las precauciones indispensables a fin de preservar, pisos, marcos, aberturas, etc., de manchas de pintura que
pudieran afectarlos. En el caso de los pisos, se procedera a cubrir la superficie con un manto completo de [dmina plastica
para su proteccion. La Gltima mano de pintura se dara después de que todos los otros gremios que intervengan en la
construccién, hayan dado fin a sus trabajos en cada local.

30. DE PAREDES REVOCADAS AL LATEX

Los muros revocados nuevos deben ser curados previamente con una base de pintura a la cal, las paredes revocadas
llevaran 2 (dos) manos de pintura a la cal, debiendo ser tratadas con 2 manos de blanqueo antes de la colocacién del piso.
No se permitira adicionar a la pintura jabdn ni aceite de ninguna clase.

Una vez curados con la pintura a la cal, deberan ser tratados con 2 manos de pintura latex blanca, exterior, para las
paredes exteriores y latex interior blanco, para paredes interiores. En caso de que con dos manos la superficie no presente
un buen acabado, debera aplicarse otra mano mas de pintura hasta que el mismo quede bien terminado.

31. DE PILARES VISTOS CON ANTIMOHO INCOLORO

Seran pintadas con dos manos de pintura anti moho, incoloro, previa limpieza de los ladrillos con acido muritico
cuidando de no dafar la textura de los mismos.

32. DEVIGA CUMBRERAY DE GALERIA AL LATEX

Rigen las mismas Especificaciones que el punto 31

33. DE ABERTURAS METALICAS CON PINTURA SINTETICA
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Antes de pintar se procedera a limpiarlas, secando todo herrumbre, grasa, suciedad, etc., se pintara con dos manos de
pintura sintética color marrén caoba mate. Se toma como area solamente una cara, en el caso de los balancines.

34. DE LADRILLOS VISTOS CON ANTIMOHO INCOLORO

Rigen las mismas Especificaciones que el punto 32

35. DE TEJUELONES AL BARNIZ

Los tejuelones deberan ser previamente limpiados de todo resto de mezcla que pudo haber salpicado, posterior a esto,
recibira dos manos de barniz sin color aplicado, tomando especial cuidado de no gotear sobre los tirantes, paredes y piso.

36. PINTURA DE ABERTURAS DE MADERA CON BARNIZ

Antes de pintar se procedera a limpiarlas, sacando todo resto de material, grasa, suciedad, etc. La superficie debera estar
perfectamente lisa, en caso de presentar astillas, estas deben corregirse previamente a recibir la pintura. Llevara dos
manos de barniz de acabado mate, color a definir por la fiscalizacion. Se debera tener especial cuidado de no manchar de
pintura las cerraduras, para lo cual deben emplearse cintas de enmascarar para cubrir las mismas.

37. DE PUERTA METALICA CON PINTURA SINTETICA

Rigen las mismas Especificaciones que el punto 34.

38. De TIRANTES Y LISTON DE BOCA DE H°A° AL LATEX

Tanto los tirantes de hormigdn como el liston de boca, seran pintados con dos (2) manos de pintura al latex. Previo a la
aplicacion de la pintura, los tirantes y listones deben estar perfectamente limpios, no presentar restos de mezclas ni
pinturas de otro tipo. Color a ser definido por el Fiscal de Obras.

39. DE CANALETAS Y CANOS DE BAJADA CON PINTURA SINTETICA

Las canaletas y bajadas de chapa galvanizada, iran pintados con dos manos de pintura anticorrosiva, posterior a esto se
dara un acabado con dos manos esmalte sintético de color a ser determinado por el Fiscal de Obras.

40. REVESTIDO CON AZULEJOS BLANCOS

El material de revestimiento a ser usado debera ser de primera calidad, de perfecto esmaltado de color uniforme, sin bisel.
Los azulejos seran colocados de tal forma que las juntas horizontales y verticales estén en una misma linea, sin trabazones.
La superficie terminada no debera presentar vértices ni aristas sobresalientes y estaran en un plano vertical. Las juntas
horizontales seran hechas con pastina impermeable al tono y tendran un espesor maximo de 2 mm. Los azulejos que
tengan que ser cortados o perforados, se hardn mecanicamente y deberan presentar una linea continua y sin superficies
dentadas. Los azulejos manchados que no puedan ser limpiados, los rotos, rajados o rayados, seran cambiados por cuenta
de EL CONTRATISTA. La colocacion se hara con adhesivo tipo AC Il, previa ejecucion de revoque peinado.

41. VIDRIOS DOBLES, DE 4 mm, TRANSPARENTES

Todas las aberturas metalicas llevaran vidrios dobles de 4 mm. de espesor y seran colocados con asiento y sellado de
silicona transparente; tomando especial cuidado de no dejar marcas de este material en el pafio de vidrio.

42. CAPITEL DE PILARES

Todos los pilares de la galeria, deberan llevar como coronamiento unos capiteles de hormigdn de 5 cm de espesor,
debiendo igualmente sobresalir 5 cm. en todo el contorno del pilar. La armadura sera de varillas de 6 mm., que deben ser
previstas cuando se realiza la armadura del nlcleo de hormigdn del pilar (ver detalle). En cuanto al tipo de hormigén a ser
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utilizado, sera el mismo que se utiliza para la elaboracion de los pilares de H° A°.

43. RAMPA

En blsqueda de brindar a las personas que poseen algln tipo de limitacidn fisica, espacios inclusivos, en cuanto
accesibilidad y manejo auténomo, se aplicaran las siguientes especificaciones técnicas en las instituciones educativas a
intervenir: La construccion de rampas, o superficies de transito con pendiente deberan cumplir con las siguientes
condiciones:

Ancho: Rampas de desarrollo longitudinal, que incluyan descansos, llegadas y salidas longitudinales y sin ningtn giro,
deberd ser de 0.90 mts. de ancho libre como minimo.

Pendiente: Desniveles de hasta 0.18 mts. de altura utilizaran rampas de 12% de pendiente - Desniveles de hasta 0.30 mts.
de altura utilizaran rampas de 10% de pendiente.

Obs.: La altura maxima de desnivel a salvar por tramo de rampa es de 0.90 mts.

Desarrollo: Rampas de 12 % de pendiente tendran un desarrollo méximo de 1.5 mts. de largo - Rampas de 10% de
pendiente tendran un desarrollo de 1.50 mts. a 3.00 mts. de largo.

Pavimento: Se utilizard materiales de construccion resistente. El pavimento presentara una superficie antideslizante
rugosa, no aguda ni filosa, sin accidente, libre de obstaculo en todo su ancho, a fin de evitar lastimadura al tacto o caidas.
Se prestara atencion al desaglie pluvial, asi como las pendientes de los pisos de los espacios anexos, evitando que la
rampa funcione como un medio colector de los mismos.

44, CANALETA AEREA MOLDURADA Y CANO DE BAJADA N° 26 DESARROLLO 33 cm.

El desagiie del techo se hara con canaletas aéreas molduradas, y cafios de bajada realizados en chapa galvanizada N° 26,
de acuerdo a las indicaciones de los planos respectivos. Los cafios de bajada desaguan directamente sobre el guardaobra.

45. GUARDAOBRA DE ALISADO DE CEMENTO CON CONTRAPISO

En el caso de obras que estén asentadas sobre terreno natural sin ninguna proteccion se debe ejecutar un piso pegado al
bloque en forma envolvente para que por efectos de las lluvias proteja de ensuciar las paredes, y a la vez proteger de
erosiones, este piso sera una alisada de cemento de dosificacién 1:3 (cemento-arena lavada de rio), colocada sobre un
contrapiso de hormigdn de cascotes. El mismo sera de 0.50 m de ancho y debe rodear al bloque. Para el contrapiso se
tomaran en cuenta las especificaciones referentes al rubro.

INSTALACION ELECTRICA

Generalidades: Esta Instalacion Eléctrica comprende la ejecucion de todos los trabajos; provision de los materiales y de la
mano de obra especializada necesarios para la terminacidn de la obra. En el caso particular de las intervenciones que
seran ejecutadas en este deberd preverse la alimentacion de dichas instalaciones hasta el tablero general y debera
presupuestarse dentro del Rubro de Instalacion Eléctrica.

Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media como
de Baja Tension, utilizando los materiales adecuados.

Los equipos, accesorios y materiales de uso comun en este tipo de instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones
vigentes de la ANDE y a Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2. La Supervisién de Obra rechazara
cualquier material que no cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o Especificaciones
Técnicas.

En los lugares en que la instalacion estard embutida en muros con ladrillos a la vista, se deberd tener especial
cuidado de que estas cafierias y cajas embutidas se coloquen durante la construccion de muros y en sus lugares
respectivos con perfecto acabado.

e Los cafios instalados en forma visible seran lisos, de plastico. Los que se coloquen durante la construcciéon de los
muros en su interior, podran  ser corrugados o lisas de plastico. Los que se deban colocar bajo piso, podran ser de
plastico liso para instalaciones eléctricas o de plastico para baja presion de los usados para instalaciones sanitarias,
segln las dimensiones.

Los electroductos y cables subterrdneos deben enterrarse a una profundidad de 60 cm. sobre una capa de 10 cm. de
arena lavada, que servira de drenaje y encima ladrillos colocados con mezcla pobre como proteccién mecanica. Solo
se permitiran empalmes subterraneos en los registros cuando se los ejecute con la correcta tecnologia, que
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corresponde al tipo de cable usado. Para la aislacion de los empalmes se deberan utilizar cintas auto-vulcanizantes

o sistemas de aislacién mas eficientes que éstas. No se permitiran empalmes para los conductores que alimentan al

tablero general y los tableros seccionales.

Los registros eléctricos seran como minimo de 30 x 30 x 70 cm, revocadas, con tapa de H°A° y en el fondo se colocara

una capa de 10 cm de arena lavada y encima piedra triturada. Deben estar limpios y libres de escombros o basuras.

Merece especial atencidn el cierre y tapa de estos registros desde el inicio de su construccion hasta su presentacion

final, pues, la inobservancia de ello, pone en peligro a muchos escolares de corta edad que no pueden calibrar la

magnitud de peligro que corren si tocaren los cables, ductos o conexiones.

e El amperaje de las llaves TM y los circuitos indicados en los planos se deben respetar, excepto algunas

modificaciones que por motivos técnicos y aprobados por la supervision y/o fiscalizacion, justifiquen dicho cambio.

Los circuitos de iluminacién de patio, estaran comandados por fotocélulas individuales para cada artefacto sin que

esto excluya la pertinente proteccion termo magnética del circuito.

¢ Todas las partes metélicas de la instalacion, tales como: tablero principal, tablero secundario, deberan ser puestos a
tierra.

e Esta prevista la alimentacion de los circuitos de ventiladores, y su provisién. En las aulas se colocaran los TCV al lado
del TC, hasta donde llegaran los retornos y fase del circuito de ventiladores.

¢ Toda la instalacion eléctrica se debe realizar respetando los planos y planillas de obras, también las Especificaciones
Técnicas.

Especificaciones Técnicas: Estas Especificaciones serviran de guia para el suministro de materiales para la instalacion
eléctrica permanente, asi como de artefactos de iluminacidén. No obstante, antes de su instalacién, todo el material, los
artefactos y su equipamiento, debera ser aprobado por el Fiscal de Obras.

¢ Equipos y Accesorios de Media Tensién: Toda esta parte de la instalacién eléctrica, debera ejecutarse con materiales
que se ajusten a las Especificaciones Técnicas de ANDE.

e Materiales para Baja Tension: En general, estos materiales son los corrientes que se utilizan para instalaciones de
este tipo, aceptado en la practica por el Reglamento para instalaciones de Baja Tension de la ANDE. Como guia se
detallan Especificaciones para los mismos.

e Conductores de cobre aislado para Baja Tensién: NOTA: Todos los conductores a ser utilizados seran Industria

Nacional

Llaves termo magnéticas: Llaves termo magnéticas unipolares o tripolares para ser montadas en tableros de

distribucion de energia a circuitos de utilizacion en edificios. NOTA: Todas las llaves termo-magnéticas a ser

utilizadas seran de procedencia europea

e Accesorios completos de embutir, con sus tapas: Los accesorios deben ser del tipo adecuado para ser instalados en
las cajas comunes del tipo conocido para llaves, de buena calidad y de buena presentacidn. Seran segln se indique,
llaves de un punto, de dos o tres puntos, tomas de corrientes simples o dobles; llaves de combinaciones de tres o
cuatro vias; pulsadores para timbres o combinaciones de estos accesorios. Los accesorios seran formados por
elementos intercambiables montados en chapa metalica y provista de tapa de material plastico color blanco o
marfil. Los contactos se haran por medio de tornillos de bronce o estafiados.

46. INSTALACION DE TABLERO TS 10 DE 15 AG

Las llaves termo-magnéticas unipolares o tripolares para ser montadas en tableros de distribucion de energia seran de
procedencia europea. Los tableros en general seran construidos con chapa N° 14, con cerraduras de abrir con monedas
barras de fases, neutros y Tierra, pintadas con esmalte sintético, rielera y todo accesorio para la buena terminacién y
seguridad para los que la operen.

El cableado de los tableros se debe hacer en forma ordenada y atar los conductores con cintas de plastico, de tal forma
que deje una buena impresion a la vista. Las conexiones a las barras se deben hacer con terminales de cobre. En todos los
tableros se deben poner nombres a las llaves TM de tal forma a identificar los circuitos al que pertenece. Todos los tableros
seran embutidos en la pared a una altura de 1,50 mts., medido desde el piso a la base del tablero. Los TC son tableros de
comando de luces y tomas, y las llaves a ser utilizadas en este tablero son interruptores tipo TM. También debe estar
aterrado.

47. INSTALACION DE TABLEROS COMANDO DE VENTILADORES TCV

Esta prevista la alimentacion de los circuitos de ventiladores, y su provision. En las aulas se colocaran los TCV al lado del
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TC, hasta donde llegaran los retornos y fase del circuito de ventiladores. Los TCV son tableros de comando de ventiladores,
dimensionados de acuerdo a la cantidad de llaves de ventiladores que irdn colocadas dentro, con fondo de madera para
sujetar las llaves con tornillos y seran aterrados con jabalina de cobre de 2,00 mts.

48. ALIMENTACION DE CIRCUITOS DE LUCES

Toda la instalacion eléctrica se debe realizar respetando los planos y planillas de obras, también las Especificaciones
Técnicas. Estas Especificaciones serviran de guia para el suministro de materiales para la instalacion eléctrica permanente,
asi como de artefactos de iluminacion. No obstante, antes de su instalacion, todo el material, los artefactos y su
equipamiento, debera ser aprobado por el Fiscal de Obras. Toda esta parte de la instalacion eléctrica, debera ejecutarse
con materiales que se ajusten a las Especificaciones Técnicas de ANDE y a lo que se encuentra detallado en los planos.

49. ALIMENTACION DE CIRCUITOS DE TOMAS

Los circuitos de tomas se cablearan desde el tablero como Circuitos independientes y cada circuito tendra una llave TM de
proteccion. Los Conductores a ser utilizados seran del tipo multifilar de procedencia nacional.

50. ALIMENTACION DE CIRCUITOS DE VENTILADORES

Seran montados en las aulas como indica en los planos, por encima de los artefactos de iluminaciéon, de tal forma que al
funcionar no proyecten sombras y la sujecion de los mismos deberd realizarse con varillas empotradas en el H° que
deberan estar colocadas antes del vaciado de la losa.

ARTEFACTOS ELECTRICOS
Equipos para armar artefactos de iluminacidn de tubos fluorescentes.

Caracteristicas generales: Los equipos seran completos, compuestos de tubos, zdcalos, arrancadores, reactancias,
capacitores y otros accesorios (tornillos, etc.), armados en artefactos construidos en chapa N° 22 o de mayor espesor,
pintadas con anticorrosivo y dos manos de esmalte sintético blanco, para l[dmparas a la vista, del tipo conocido como de
iluminacién directa. También puede ser utilizada la reactancia electrénica de alto factor de potencia, como minimo 0.92.
Seran aptos para colgar. En los artefactos colgantes NO se permitira el uso de cadenas ni de otro material que no permita
una sujecion rigida de los mismos.

Los arrancadores del tipo bulbo de gas y elementos bimetalico, con capacitor adecuado para evitar molestias en radio
recepcion.

NOTA: Todos los artefactos de iluminacién deberan ser de buena calidad, los mismos deberan estar aprobadas por el fiscal
de obras.

51. ARTEFACTOS FLOURESCENTES DE 2X40 W.

Los artefactos fluorescentes de 2 x 40 W, deben ir colgados del techo a una altura maxima de 3,00 m. Debiendo ubicarse
los mismos de conformidad a lo que indican los planos, y por debajo de la altura de los ventiladores, para evitar que estos
arrojen sombra. Los tubos seran del tipo conocido como blanco de lujo de 40 W.

52. ARTEFACTOS FLOURESCENTES DE 1X40 W.

Los artefactos fluorescentes de 1 x 40 W, deben ir colgados del techo a una altura maxima de 3,00 m. Debiendo ubicarse
los mismos de conformidad a lo que indican los planos, y por debajo de la altura de los ventiladores, para evitar que estos
arrojen sombra. Los tubos seran del tipo conocido como blanco de lujo de 40 W.

53. ARTEFACTOS FLUORESCENTES DE 1x40 W C/ FTOCELULA EN GALERIA

Los artefactos fluorescentes de 1 x 40 W, deben ir colgados del techo. Los tubos seran del tipo conocido como blanco de
lujo de 40 W. Los mismos iran conectados a una fotocélula a fin de que su encendido sea automatico.
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54. TABLERO TS 10 DE 10 AG CON BARRA DE FASEY NEUTRO

Las llaves termo-magnéticas unipolares o tripolares para ser montadas en tableros de distribucion de energia seran de
procedencia europea. Los tableros en general seran construidos con chapa N° 14, con cerraduras de abrir con monedas
barras de fases, neutros y Tierra, pintadas con esmalte sintético, rielera y todo accesorio para la buena terminacion y
seguridad para los que la operen.

55. TABLERO TCV PARA 5 LLAVES DE VENTILADORES

En las aulas se colocaran los TCV al lado del TC, hasta donde llegaran los retornos y fase del circuito de ventiladores. Los

TCV son tableros de comando de ventiladores, dimensionados de acuerdo a la cantidad de llaves de ventiladores que irdn
colocadas dentro, con fondo de madera para sujetar las llaves con tornillos y seran aterrados con jabalina de cobre de 2,00
mts. Los tableros en general seran construidos con chapa N° 14, con cerraduras de abrir con monedas barras de fases,
neutros y Tierra, pintadas con esmalte sintético, rielera y todo accesorio para la buena terminacion y seguridad para los
que la operen.

56. VENTILADOR DE TECHO DE 56 DE 7 VEL. CAJA METALICA

Los ventiladores de techo seran de 56, con llave de comando de siete velocidades y caja metalica. Seran montados en las

aulas como indica en los planos, por encima de los artefactos de iluminacidn, de tal forma que al funcionar no proyecten
sombras y la sujecion de los mismos debera realizarse con una planchuela de sujeciéon que se encuentra detallada en los
planos.

INSTALACION SANITARIA

57. INSTALACION DE AGUA CORRIENTE PARA PILETA DE COCINA

Toda la red de distribucién sera con cafios tipo termofusién de 20 mm, debiendo siempre respetarse las recomendaciones
del fabricante para su instalacién. Siempre deben ser usados los accesorios necesarios: codos, curvas, tes, reducciones,
etc., y seran del mismo material de los cafios de termofusion. Cuando la tuberia va embutida en las paredes, ya sea en
tramos horizontales o verticales, debera cuidarse especialmente que tenga una proteccién adecuada y segura para evitar
los golpes externos. Esta, no debe sufrir los efectos de los esfuerzos provenientes de deformaciones o asentamientos de la
estructura en que esté apoyada o fijada.

Se indican en los Planos, el trazado en planta de las cafierias con sus diametros, ubicacion de Valvulas, etc. La instalacion
interna que deba embutirse en las paredes se hara a una altura de 0,40 m. del nivel de piso, salvo indicacidn en contrario
de la FISCALIZACION. Todas las derivaciones, reducciones, cambios de direccién, etc., se haran utilizando accesorios
adecuados. No se permitira el doblado de los cafios.

58. INSTALACION DE DESAGUE CLOACAL PARA PILETA DE COCINA

La red completa de recoleccion de aguas servidas figura en los planos, donde se detallan los elementos a ser utilizados y
las secciones para cada tramo, la clase de cafio a ser utilizado seran de PVC rigido. No se permitird en ningin caso la
utilizacién de cafios PVC livianos.

59. INSTALACION Y COLOCACION DE GRIFERIA METALICA DE PICO MOVIL Y PILETA DE ACERO INOXIDABLE

Debera llevar una pileta de acero inoxidable de doble bacha, de primera calidad, con escurridor en el lado derecho,
ubicada sobre soportes de mamposteria de ladrillos comunes, revocada en ambas caras. La griferia a ser colocada debe
ser metalica, de primera calidad, con pico mévil.

60. REGISTRO CLOACAL DE 40x40 cm.

Se construird de mamposteria de ladrillo con paredes de 0,15 y revocada internamente con un mortero de cemento 1:3.
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Todas las camaras de inspeccidén que se encuentren en lugares donde exista piso de cualquier material que éste sea,
tendran doble tapa. Las tapas de los registros deberan quedar finalmente al nivel de la superficie del terreno.

61. CAMARA SEPTICA, POZO ABSORVENTE Y CONEXION AL REGISTRO

e Camara Séptica: Los tanques sépticos para tratamiento de desaglie se construiran conforme a planos de detalles. La
losa de fondo se hard con hormigdn 1:2:3 (cemento arena piedra triturada), tendra un espesor de 10 cm. Las
paredes de mamposteria de ladrillos se trabaran con mezcla 1:2:6 (cemento cal arena), con la salvedad siguiente: las
dos hiladas asiento de las vigas y la losa de cobertura que se tomara con mezcla 1:3 (cemento arena). El revoque

impermeable de los tanques sépticos, se construird con tres capas. La tapa debera quedar finalmente al nivel de la
superficie del terreno.

¢ Pozo absorbente: Se construiran siguiendo las indicaciones de los planos. Las paredes de mamposteria de ladrillos
comunes se trabaran con mezcla 1:2:6 (cemento cal arena. El fondo no llevara losa. Como coronamiento llevara una
viga perimetral y losa de H° A°.

Observacién: Alrededor de la cdmara séptica y del pozo absorbente se colocara piedra triturada y arena lavada compacta
para evitar hundimientos y posteriores desmoronamientos.

Mesada de madera maciza 1,40x0,45m, pintada al barniz.

LA CONTRATISTA debera colocar una mesada intermedia entre cocina y comedor, la cual debera ser de madera maciza de
buena resistencia.

Deberd cumplir con las dimensiones especificadas en los planos y deberd ser aprobada por la FISCALIZACION antes de ser
colocada.

La mesada debera ser amurada a la pared, y su terminacion sera pintura al barniz.

62. LIMPIEZA FINAL

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar el sitio de obras perfectamente limpio. Se debera retirar todo resto de
material del sitio de obras. Las obras auxiliares construidas por el contratista, serdn desmanteladas y retiradas. Las

canchas de mezclas deberan ser levantadas. El area de limpieza sera el total del area afectada por los trabajos y zonas
aledafias.

N terios técnicos d ‘bilidad al medio fisi
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Estas Normas Paraguayas de Accesibilidad al Medio Fisico fueron elaboradas por la CTN 45 ACCESIBILIDAD Subcomité
Accesibilidad al Medio Fisico, y aprobadas por el Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacién y Metrologia (INTN). Se
encuentran publicadas en el Portal de Contrataciones Publicas (www.contr ion v.py), vinculo Marco
Legal/Documentos de Interés, desde donde podran ser descargadas.

Las normas de accesibilidad que seran aplicadas deben incluirse en la Lista de Cantidades (Computo métrico) del
Formulario de Oferta para permitir su cotizacion en conjunto con las obras objeto del contrato.

En el marco de la politica de Compras Publicas Sustentables, cuyo fundamento radica en la consideracidn de prevalencia
del impacto ambiental y social al momento de llevar adelante una contratacién publica, las contratantes deberan
establecer la inclusion de las Normas Técnicas en los pliegos de bases y condiciones para las contrataciones que tengan
por objeto una obra nueva (Ej.: construccion de edificios, hospitales, escuelas, plazas, calles, y todas las obras que
comprendan espacios de uso publico, etc.)

En las contrataciones de servicios de reparacion y mantenimiento de edificios, asi como en la restauracién de edificios
histéricos podran aplicarse las Normas de Accesibilidad en la medida que razonablemente puedan ser admitidas.

El cumplimiento de estas normas en la ejecucién de los trabajos debera ser exigido a los contratistas, y para el efecto, se
tomaran como referencia las Normas de Accesibilidad de las Personas al Medio Fisico elaboradas por el Comité Técnico de
Normalizacidon CTN 45 Accesibilidad, del Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacion y Metrologia (INTN).

NO APLICA.-

dentificacion de la unidad solici - stificaci

En este apartado la convocante deberd indicar los siguientes datos:

¢ Unidad Solicitante: Sra. RAMONA MIRIAN PAREDES GRABO, ADMINISTRADORA DE CONTRATO

e Justificacion: La municipalidad de Desmochados, mediante la presente contratacion pretende dotar al Colegio
Nacional Virgen del Carmen de una cocina comedor que cuente con el espacio y las comodidades necesarias que
beneficiara a los jovenes estudiantes de la Institucion Educativa en coordinacion con el Ministerio de Educacion y
Ciencias (MEC), a través del FONAE para el desarrollo 6ptimo del programa "Hambre Cero en las Escuelas" encarado
por el Gobierno Nacional.

¢ La convocatoria responde a una necesidad puntual y temporal identificada en la zona, y ha sido realizada conforme
a los lineamientos y procedimientos establecidos para estos casos.

e El relevamiento de necesidades fue efectuado por la Administracion del Contrato, el Fiscalizador de Obras de la
Institucion y la Encargada de la Unidad Operativa de Contrataciones, en tanto que las especificaciones técnicas
correspondientes fueron definidas por el MEC, conforme a los estandares vigentes para la construccion de cocina
comedor.

Pl fisef
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Para la presente contratacion se pone a disposicion los siguientes planos o disefios:

Ver Adjunto (archivos de planos) en el SICP.-

Los planos de la obra con la respectiva aprobacién municipal se encuentran publicados en el SICP junto con el expediente
del llamado.

Se entregara al contratista en forma gratuita, un (1) ejemplar de los planos que a su vez sera publicado en el SICP con la
convocatoria de la contratacidn. El contratista se encargara de obtener, por su cuenta, todos los demas ejemplares que
pudiese necesitar. El contratista no podra utilizar para otros fines distintos a los del contrato, ni comunicar a terceros los
planos, especificaciones y demas documentos presentados por la contratante, excepto si ello se considera estrictamente
necesario para la ejecucion del contrato.

La contratante es responsable por la obtencion y entrega de los planos al contratista antes de la expedicion de la orden de
inicio de los trabajos, conforme a las disposiciones municipales vigentes y toda otra aprobacién necesaria para el inicio de
la ejecucidn de las obras.

El atraso de parte de la contratante en la entrega de los planos prorrogara en igual forma el inicio de la ejecucién de las
obras.

El contratista debera tener en la zona de obras un (1) ejemplar de los planos, variaciones o cualquier otra comunicacién
que se realice en virtud del contrato, realizados por él de acuerdo con las condiciones previstas en los parrafos
precedentes o recibidos de la contratante para que pueda ser verificado y utilizado por el fiscal de obra. Cuando la obra
requiera medidas de mitigacidn de riesgo como resultado de la evaluacidn de impacto ambiental, el documento que las
contenga deberad estar disponible en el sitio de obras.

La contratante tendra derecho de acceder a cualquier documentacion relacionada con la obra que se encuentre en la zona
de obras.

El contratista debera notificar al fiscal de obra por escrito, con copia a la contratante, cuando la planeacion o ejecucion de
las obras pudiera retrasarse o interrumpirse, como consecuencia de que el fiscal de obra o la contratante no presentaran
en un plazo razonable los planos que estan obligados a enviar al contratista conforme al contrato. La notificacién del
contratista debe precisar las caracteristicas y fechas de entrega de dichos planos.

Si los retrasos de la contratante o del fiscal de obra en la entrega de los planos o presentacion de las instrucciones
resultaran en perjuicio del contratista, este Ultimo tendra derecho a indemnizacion por este perjuicio.

Los planos de la obra con la respectiva aprobacién municipal se encuentran publicados en el SICP junto con el expediente del
llamado.

Se entregara al contratista en forma gratuita, un (1) ejemplar de los planos que a su vez sera publicado en el SICP con la
convocatoria de la contratacién. El contratista se encargara de obtener, por su cuenta, todos los demas ejemplares que pudiese
necesitar. El contratista no podra utilizar para otros fines distintos a los del contrato, ni comunicar a terceros los planos,
especificaciones y deméas documentos presentados por la contratante, excepto si ello se considera estrictamente necesario para la
ejecucion del contrato.

La contratante es responsable por la obtencidn y entrega de los planos al contratista antes de la expedicion de la orden de inicio de
los trabajos, conforme a las disposiciones municipales vigentes y toda otra aprobacion necesaria para el inicio de la ejecucidn de
las obras.

El atraso de parte de la contratante en la entrega de los planos prorrogara en igual forma elinicio de la ejecucion de las obras.

El contratista debera tener en la zona de obras un (1) ejemplar de los planos, variaciones o cualquier otra comunicacién que se
realice en virtud del contrato, realizados por él de acuerdo con las condiciones previstas en los parrafos precedentes o recibidos de
la contratante para que pueda ser verificado y utilizado por el fiscal de obra. Cuando la obra requiera medidas de mitigacion de
riesgo como resultado de la evaluacion de impacto ambiental, el documento que las contenga debera estar disponible en el sitio de
obras.

La contratante tendra derecho de acceder a cualquier documentacidn relacionada con la obra que se encuentre en la zona de
obras.

El contratista debera notificar al fiscal de obra por escrito, con copia a la contratante, cuando la planeacion o ejecucion de las obras
pudiera retrasarse o interrumpirse, como consecuencia de que el fiscal de obra o la contratante no presentaran en un plazo
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razonable los planos que estan obligados a enviar al contratista conforme al contrato. La notificacion del contratista debe precisar
las caracteristicas y fechas de entrega de dichos planos.

Si los retrasos de la contratante o del fiscal de obra en la entrega de los planos o presentacién de las instrucciones resultaran en
perjuicio del contratista, este Ultimo tendra derecho a indemnizacidn por este perjuicio.

Peri nstruccion r r

La obra a ser realizada sera conforme a lo siguiente:

Plazo de Ejecucion de Obras:

La obra sera ejecutada en un plazo de noventa (90) dias corridos, contados a partir de la fecha de emisién de la Orden de
Inicio de Obras, conforme a lo establecido en la planilla del SICP y en las Especificaciones Técnicas, y bajo la supervision
del Fiscal de Obras de la Institucion Municipal

Lugar de Construccion:
COLEGIO NACIONAL VIRGEN DEL CARMEN - 1° de marzo y Larrosa - Desmochados - Neembucd

Prérroga de los Plazos de Ejecucion

Por causas fortuitas o de fuerza mayor, plenamente justificado. El criterio base a considerar en caso de lluvias: x < 10mm
no

afectaalaobra

10mm <x<40mm 1 (un) dia afectado

40mm < x < 100mm 2 (dos) dias afectados

x>100 mm 3 (tres) dias afectados

Siendo x la cantidad de lluvia caida en el dia, en milimetros.

Ademas, los dias afectados deben estar asentados en el Libro de Obras y respaldados por las documentaciones de dias de
lluvias de la DINAC.

Las obras contratadas que requieran de la obtencion de requisitos de caracter ambiental, no podran iniciarse antes de la obtencidn
y presentacion a la contratante de dichos requisitos.

Las empresas contratistas encargadas de la construccion de obras de infraestructura y/o viales tendran la obligacion de
exhibir graficamente letreros o vallas en lugares visibles que identifiquen a la obra y debera contener minimamente cuanto
sigue:

ID y descripcion del llamado,

Nombre de la contratante,

Datos completos del responsable de la obra,

NUmero de contrato y fecha de suscripcion,

Monto del contrato,

Superficie del terreno,

Superficies maximas y minimas edificables,

Tiempo de inicio, duracidn, finalizacién y plazo de garantia de la obra,
Nombre de fiscalizacion (en caso de que la fiscalizacion resultare de un proceso de contratacion, el ID del llamado
de la consultoria),

El "cddigo de respuesta rapida” o codigo QR, y

We~NLdWN R

,_.
e
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11. Para obras viales se deberan colocar carteles de obra en ambos extremos del tramo a efectuar.

El cédigo QR mencionado en la presente clausula, es generado a través del SICP con la emision del codigo de contratacion,
permitiendo que a través de aplicaciones méviles pueda ser corroborada la informacién disponible del contrato y la
situacion contractual del mismo.

R rimien icion

La convocante puede incluir otros requisitos adicionales, como por ejemplo:

No Aplica

De las MIPYMES

Para los procedimientos de Menor Cuantia, este tipo de procedimiento de contratacion estara preferentemente reservado
a las MIPYMES, de conformidad al articulo 34 inc b) de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones PUblicas". Son
consideradas Mipymes las unidades econémicas que, seglin la dimension en que organicen el trabajo y el capital, se
encuentren dentro de las categorias establecidas en el Articulo 5° de la Ley N° 4457/2012 “PARA LAS MICRO, PEQUENAS Y
MEDIANAS EMPRESAS”, y se ocupen del trabajo artesanal, industrial, agroindustrial, agropecuario, forestal, comercial o de
servicio

Indi r mplimien

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, sera:

COLEGIO NACIONAL VIRGEN DEL CARMEN

INDICADOR  TIPO FECHA DE PRESENTACION PREVISTA (Se indica la fecha que debe presentar
segtin el PBC)
Informe 1 Certificado de Octubre/ 2025
Obra 1
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Informe 2 Certificado de Noviembre /2025
Obra 2

Informe 3 Certificado de Diciembre/ 2025
Obra 3

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante debera
determinar el tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecucidn del contrato, asi como planificar la cantidad
de indicadores que deberan ser presentados durante la ejecucion. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo
de contratacion de que se trate, deberd indicar el documento a ser comunicado a través del médulo de Seguimiento de Contratos y
la cantidad de los mismos.
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CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta seccion constituye las condiciones contactuales a ser adoptadas por las partes para la ejecucién del contrato.

A ner. ntr. ion r

Los Aspectos Generales para la Contratacion de Obras Piblicas, es un documento complementario del presente pliego
electrdnico estandar, disponible en el Marco Legal, Tipo de norma: Documentos estandar.

Interpretacion

1. Si el contexto asi lo requiere, el singular significa el plural y viceversa; y "dia" significa dia calendario, salvo que se haya
indicado expresamente que se trata de dias habiles.

2. Condiciones prohibidas, invalidas o inejecutables. Si cualquier provision o condicién del contrato es prohibida o
resultase invalida o inejecutable, dicha prohibicidn, invalidez o falta de ejecucidn no afectara la validez o el cumplimiento
de las otras provisiones o condiciones del contrato.

3. Limitacion de Dispensas:

a) Toda dispensa a los derechos o facultades de una de las partes en virtud del contrato, debera ser documentada por
escrito, indicar la fecha, estar firmada por un representante autorizado de la parte que otorga dicha dispensa, debera
especificar la obligacion dispensada y el alcance de la dispensa.

b) Sujeto a lo indicado en el inciso precedente, ningln retraso, prérroga, demora o aprobacién por cualquiera de las
partes al hacer cumplir algiin término y condicidn del contrato o el otorgar prérrogas por una de las partes a la otra,
perjudicara, afectara o limitarad los derechos de esa parte en virtud del contrato. Asimismo, ninguna prérroga
concedida por cualquiera de las partes por un incumplimiento del contrato, servira de dispensa para incumplimientos
posteriores o continuos del contrato.

Estimacion de las oblieaciones financi e

El contratista presentara al fiscal de obra en el plazo de: 30 diascontados desde la emision de la orden de inicio, una
estimacion detallando las obligaciones de pago de la contratante.

La estimacion debera indicar todos los pagos a que el contratista tendrd derecho en virtud del contrato, en base al programa de
trabajo aprobado previamente. Ademas, el contratista se compromete a entregar al fiscal de obra, cuando éste lo solicite,
estimaciones actualizadas de esos compromisos.
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Fondos de reparo

Del monto de pago de cada certificado, la contratante deducira un cinco por ciento (5%) en concepto de fondo de reparos, suma
que no devengarad intereses y que sera devuelta al contratista dentro del plazo establecido en el art. 71 de la Ley N° 7021/22 “De
Suministro y Contrataciones Publicas”, en forma posterior a la recepcion definitiva.

Este fondo podra ser sustituido por una pdliza de seguros a satisfaccion de la contratante emitida por una compafiia de seguros
autorizada a operar y emitir pdlizas en la Republica del Paraguay: Haga clic aqui para escribir texto.

La convocante no admitira la sustitucion del 5% en concepto de fondo de reparo por pdliza de seguros.

nteni r risti reci

Los precios comprenden los siguientes criterios:

No Aplica

Salvo disposicidn contraria en la presente clausula, se considerara que los precios comprenden todos los gastos resultantes
de la ejecucidn de las obras, incluidos los gastos generales y todos los impuestos, derechos y gravamenes de toda indole
por cuyo pago sean responsables el contratista y/o sus empleados y subcontratistas con motivo de la ejecucién de las obras
objeto del contrato.

A excepcidn de las partes que el contrato expresamente sefiale que estan incluidas en los precios, se considerara que los
precios cotizados permiten al contratista obtener beneficios y un margen de ganancias frente a riesgos, y que tiene en
cuenta todas las condiciones de ejecucién de la obra, normalmente previsibles por un contratista diligente y competente,
en las condiciones de tiempo y lugar en que se ejecuten estas obras, y especialmente como resultado de:

a. Fendmenos naturales;
b. La utilizacion del dominio publico y del funcionamiento de los servicios publicos;

c. La presencia de canalizaciones, conductores y cables de toda naturaleza, asi como las obras necesarias para el
desplazamiento o la transformacién de estas instalaciones;

d. Realizacion simultanea de otras obras debido a la presencia de otros contratistas; y
e. La aplicacién de los reglamentos fiscales y aduaneros.

Se considerara que los precios del contrato incluyen los gastos en que debe incurrir el contratista para la coordinacion y
control de sus subcontratistas, asi como las consecuencias de sus posibles defectos.

Im Derech ravamen izacion

El precio del contrato comprendera todos los impuestos, derechos, gravamenes y cotizaciones de toda indole exigibles en la
Republica del Paraguay, los cuales se calcularan teniendo en cuenta las modalidades de base tributaria y de tasas fiscales vigentes
quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentacidn de las ofertas, salvo que se establezca algo distinto en este apartado:

62/83



No Aplica

El precio del contrato incluira igualmente los impuestos, derechos, gravdmenes y otros tributos y cotizaciones de toda indole, en
relacidn con la realizacién de los trabajos objeto del contrato, en particular los correspondientes a fabricacion, venta y transporte
de suministros y equipos que vayan o no a ser incorporados en las obras, asi como los correspondientes a todos los servicios
suministrados, cualquiera sea su naturaleza.

Los precios comprenderan también los impuestos, derechos y gravamenes exigibles en el momento de la importacion, tanto
definitiva como temporal, de los suministros, materiales y equipos necesarios para la realizacion de las obras. Comprenderan
igualmente el conjunto de impuesto, derechos y gravamenes exigibles al personal del contratista y a sus proveedores,
abastecedores o subcontratistas.

Cuando la legislacién nacional lo establezca, el contratista pagara las cotizaciones, impuestos, derechos y gravamenes que adeude,
directamente a los organismos competentes y presentara a éste, en caso de que asi se requiera, la evidencia de los pagos
correspondientes.

Cuando la legislacion nacional lo establezca, la contratante efectuara las retenciones de los impuestos, derechos, gravamenes y
cotizaciones y las pagara a los organismos competentes en los plazos previstos por la reglamentacion vigente.

Cuando la legislacion nacional establezca retenciones aplicables a los pagos al contratista, la contratante deducira los montos
correspondientes de las sumas adeudadas al contratista y las pagara en nombre del contratista al organismo competente. En tal
caso, la contratante enviara al contratista un comprobante de pago de dichas sumas dentro de los quince (15) dias posteriores a la
fecha en que se haya realizado el pago.

La contratante describird con mayor amplitud los principales impuestos, derechos, gravdmenes y cotizaciones en la Republica del
Paraguay vigentes quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentacion de las ofertas, a cargo del contratista, sus
proveedores, abastecedores y subcontratistas.

En caso de que la contratante obtenga de la autoridad aduanera un régimen de exoneracién o de suspensién no previsto
originalmente para los impuestos, derechos y gravamenes exigibles en el momento del ingreso definitivo o temporal de los
suministros, materiales y equipos, se efectuara una disminucién correspondiente del precio y dicha disminucidn se hara constar en
una adenda al contrato. En el caso de que, para obtener tal ventaja, deba presentarse a la autoridad fiscal y aduanera una fianza o
garantia, el costo de la misma sera por cuenta de la contratante.

En caso de modificacion en la legislacion fiscal, aduanera o social con respecto a la legislacion aplicable quince (15) dias antes del
limite para la presentacion de las ofertas, cuyo efecto sea un aumento de los costos del contratista, este ultimo tendra derecho a un

aumento correspondiente del precio del contrato. Con este fin, el contratista notificara al fiscal de obras, dentro de los dos (2)

meses siguientes a cualquier modificacion, las consecuencias de la misma. Dentro del plazo de un (1) mes después de recibida la
notificacion, el fiscal de obras propondra a la contratante la redaccion de adendas al contrato en el que se preverd, en cualquier
caso, un pago en la moneda del contrato. En caso que el contratista y la contratante no lleguen a un acuerdo sobre los términos de

las adendas un (1) mes después de la notificacion del fiscal de obras a la contratante, se aplicara el procedimiento de solucion de
diferencias.

; 0 d o

El método de célculo para el pago por acopio de materiales es el siguiente:

NO APLICA.-

Cada certificacion recibida en conformidad con la clausula “Pago de cuentas” del presente pliego, podra incluir una parte
correspondiente a acopio de materiales efectuados para los trabajos, segun se especifica en las condiciones contractuales.

El monto correspondiente se determina aplicando a las cantidades los precios que aparecen en la lista de precios incluida en el
contrato o en la lista de desglose de costos cuando fuere requerida y que corresponden a los materiales o componentes por
ejecutar. Estos precios no son susceptibles de reajuste.
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Los materiales, productos o componentes de construccion que hayan sido pagados como acopio, seran de propiedad del
contratista. Sin embargo, ellos no podran sacarse de la zona de obras sin la autorizacion escrita del fiscal de obra.

Pélizas de S

No obstante las obligaciones que se establezcan en el presente apartado, el contratista sera en todo momento el tnico responsable
y protegera a la contratante frente a cualquier reclamacion de terceros por concepto de indemnizacién por dafios de cualquier
naturaleza o lesiones corporales producidas como consecuencia de la ejecucidon del presente contrato por el contratista, sus
subcontratistas y su respectivo personal.

El contratista contratara los seguros que incluird como minimo:

e Seguro contra dafios a terceros: El contratista suscribird un seguro de responsabilidad civil que comprendera los
dafios corporales y materiales que puedan ser provocados a terceros como consecuencia de la realizacion de los
trabajos, asi como durante el plazo de garantia. El capital asegurado es de 30.000.000.

La pdliza de seguros debe especificar que el personal de la contratante, el fiscal de obra, asi como el de otras
empresas que se encuentren en la zona de obras se considerardn como terceros a efectos de este seguro de
responsabilidad civil.

¢ Seguro contra accidentes de trabajo: El contratista contratara todos los seguros necesarios para cubrir accidentes
de trabajo requeridos por la reglamentacion vigente por la cantidad de personal que efectivamente se encuentre
trabajando en la obra debidamente identificados e individualizados. El contratista serd responsable de que sus
subcontratistas también cumplan con esa obligacidn. El contratista mantendra indemne a la contratante y al fiscal
de obras frente a todos los recursos que el personal del contratista o el de sus subcontratistas pudieran ejercer en
este sentido. El capital asegurado es de 30.000.000.

Seguro contra los riesgos en la zona de obras: El contratista suscribird en conformidad con la reglamentacion
aplicable un seguro contra todo riesgo en la zona de obras. Dicho seguro contendra las garantias mas amplias y
cubrird, por lo tanto, todos los dafios materiales que puedan sufrir todos los bienes incluidos en el contrato, en
particular los dafios debidos a un defecto de concepcion o disefio, a defectos del material de construccién o a la
realizacion de trabajos defectuosos, a fendmenos naturales, a la remocion de escombros después de un siniestro.
Este seguro también debera proteger contra los dafios materiales ocasionados por fenémenos naturales. El capital
asegurado es de 30.000.000.

e Las condiciones de expedicidn de los seguros indicados precedentemente, son:

Los seguros exigidos en la ejecucién del contrato deben ser presentados por el Contratista para la aprobacion de
la Contratante y ser suscritos antes de iniciar cualquier trabajo y con vigencia al menos desde la fecha de inicio de
las obras, salvo los casos en que la movilizacion se realice antes de la orden de inicio de las obras. Los seguros contra
dafios a terceros, accidentes de trabajo y riesgos en zona de obras deben permanecer vigentes hasta la recepcion
definitiva de las obras objeto del Contrato. Todas estas pélizas deben contener una disposicion que subordina su
cancelacion a un aviso previo de la compafiia de seguros a la Contratante. Los seguros deben ser emitidos por una
compafiia de seguros autorizada a operar y emitir pélizas de seguros en la Republica del Paraguay y que cuente con
suficiente margen de solvencia. Debera contener todas las condiciones de RESPONSABILIDAD DE CONTRATISTA Y
SER PRESENTADO ANTE EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, EN EL TIEMPO ESTABLECIDO. Los seguros indicados
no eximira al contratista de sus responsabilidades por los dafios cuyo valor sea superior al valor de las pdlizas
contratadas.

Las condiciones de expedicidn de los seguros indicados precedentemente, son:

ificaciones men

Los procedimientos y formularios a utilizar para preparar los certificados son los siguientes:
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(a) Las verificaciones se haran cada 30 dias, a partir de los cuales se labrard un Acta de Medicion, donde constaran
los trabajos efectivamente ejecutados. Dicha acta sera firmada por el Fiscal de Obra designado por la Municipalidad y
el representante designado por la Contratista, para luego proceder a la emision del correspondiente certificado.

(b) El Contratista realizard conjuntamente con el Fiscal de Obras las mediciones de todos los trabajos
realizados, facilitando el personal necesario para tal efecto, tanto las mediciones y certificaciones seran consideradas
provisorias hasta la medicidn final y definitiva a la conclusion de las obras.

(c) El Contratista presentara, dentro de los seis (6) primeros dias de cada mes, la certificacion correspondiente al
mes anterior, indicando las cantidades y montos ejecutados. La presentacion sera por Mesa de Entrada de la Municipalidad
de Desmochados, la cual serd sometida a consideracién del Fiscal de Obras.

P men

Las deducciones que se realizaran sobre las certificaciones seran:

- El monto correspondiente al porcentaje del 5% de fondo de reparo.

- Contribucién por contratos suscritos.

- Intereses por mora.

- Otros gastos incurridos por la contratante debido a atrasos o incumplimientos del contratista.

Una vez aprobado el certificado, la factura deberd ser presentada en la siguiente direccion: (Municipalidad de
Desmochados - Secretaria General)

Cuenta final

La estimacion de la cuenta final se enviara al fiscal de obras dentro de los quince dias contados a partir de la fecha de notificacion
de la recepcidn provisoria de las obras, salvo que en este apartado se disponga de un plazo mayor:

No Aplica

- - L Finiaui

La cuenta general, serd comunicada por escrito al contratista, en el plazo de dieciocho (18) dias contados después de la fecha de
entrega de la estimacion de la cuenta final, salvo que en este apartado se disponga de un plazo distinto:

No Aplica
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El plazo de ejecucién se computa desde la recepcidn por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras,
emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la clausula de “Plazo de Ejecucion” de los
Aspectos Generales del Contrato, ademas de las siguientes condiciones:

La entrega de la zona de obras sera total, no se requiere de otras autorizaciones.-

No Aplica

Uso de | : I o d

No Aplica

Multas y retenciones

Las penalidades diarias por retrasos en la ejecucidn de los trabajos y forma de calculo:

0,05 % (cero coma cero cinco por ciento) sobre el total contratado, por cada dia corrido de atraso.

La contratante podra deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje indicado en este apartado. La contratante
podra rescindir administrativamente el contrato cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantia de Cumplimiento de
Contrato.

La aplicacion de multas no libera al contratista del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

; tencia de - : o I

La procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos para la ejecucion del contrato sera:
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Sera a eleccidn del contratista adjudicado.

. : licabl lidad

Las excepciones que puedan hacerse respecto a las normas de calidad de los materiales, productos y componentes de
construccién seran:

Las normas aplicables seran las que estén en vigor quince (15) dias antes de la fecha establecida para la presentacion
y apertura de las ofertas.

ntr i materi r Pr n

Las verificaciones de calidad de materiales y productos para la ejecucion del contrato seran realizadas en las siguientes
condiciones:

Se ajusta a lo establecido en los AGC.

Ellugary condiciones de entrega de los materiales sera:

No aplica, ya que los materiales y productos quedaran a cargo y responsabilidad del contratista en su totalidad,.

; 5 del bai

Duracion del periodo de movilizacién:

02 (dos) dias habiles contados a partir de la recepcién de la orden de inicio.
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; e eiecucis

El contratista presentara un Cronograma de ejecucion de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobacién del
Fiscalizador de Obras dentro del plazo de veinte (20) dias habiles posteriores a la firma del contrato, salvo que se indique lo
contrario en este apartado:

10 dias habiles posteriores a la firma del contrato.

R ion provisori r

La recepcion provisoria de las obras sera: TOTAL

¢ Las modalidades de recepcion de las obras por etapas son las siguientes: NO APLICA

e Dentro del plazo de veintitn (21) dias contados a partir de la fecha de recibo de la notificacion que realiza el fiscal de
obra al contratista, se procedera a realizar las operaciones previas a la recepcion de las obras, salvo que se indique
un plazo menor, dentro de los: 10 dias corridos.

¢ Pruebas incluidas en las operaciones previas a la recepcion provisional de las obras: NO APLICA

e Constatacion del retiro de las instalaciones del lugar de trabajo y de la reposicion de los terrenos y lugares a su
estado normal, con las siguientes disposiciones: como se indica en las EE.TT.

Recepcidn Definitiva de las obras

La recepcidn definitiva tendra lugar en el plazo de:05(CINCO)DIAS CORRIDOS, CONTADOS DESDE LA FECHA DEL ACTA DE
RECEPCION PROVIORIA

- Elfiscal de obra enviara al contratista las listas detalladas de defectos de construccién descubiertos, en el plazo de
2(DOS) DIAS CORRIDOS

,

rant ntr.

Garantias particulares:

No Aplica
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rantias Particular

Garantias particulares:

No Aplica

Mantenimien municacion

Especificar las circunstancias en que puedan producirse restricciones en tales comunicaciones, servicios publicos y paso de aguas:

No Aplica

. lizacién de la C P

La convocante formalizara la contratacion mediante:

CONTRATO.

Documentacion requerida para la firma del contrato

Luego de la notificacion de adjudicacion, el proveedor debera presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes,
los documentos indicados en el presente apartado.

1. Personas Fisicas / Juridicas

a) Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Direccién General
de Registros Publicos;

b) Certificado de no hallarse en interdiccion judicial expedido por la Direccién General de Registros
Publicos; Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Prevision
Social.

c) Certificado laboral vigente expedido por la Direccion de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de
Trabajo, siempre que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentacidn
pertinente - CPS

d) En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacién, acompaifiar poder suficiente del
apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacion.
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e) Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.

1.1 Persona Fisica/Juridica: La presentacidn de los certificados emitidos por las autoridades competentes para cada
caso en particular, en el marco de los supuestos del Art. 21 de la Ley N° 7021/22.

2. Documentos. Consorcios

Cada integrante del Consorcio que sea una persona fisica o juridica deberd presentar los documentos
requeridos para oferentes individuales especificados en los apartados precedentes.

Original o  fotocopia del Consorcio  constituido Documentos que acrediten las facultades del
firmante del contrato para comprometer solidariamente al consorcio.

En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacion, acompafiar poder suficiente del
apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacion.

La convocante deberd requerir la presentacién de los certificados de conformidad al numeral 1.1, al oferente que resultare
adjudicado, con anterioridad a la firma del contrato. Si el oferente no presentare dichos certificados o realizare una declaracion
jurada falsa, la adjudicacidn sera revocada, la garantia de mantenimiento de oferta serd ejecutada y los antecedentes seran
remitidos a la Direccion Nacional de Contrataciones Publicas.

Sul s

El porcentaje permitido para la subcontratacion seré de:

No Aplica

La subcontratacion del contrato debera ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y
la reglamentacidn que emita para el efecto la DNCP.

~onfidencialidad de 1a inf s

1. No debera darse a conocer informacién alguna acerca del analisis, aclaracién y evaluacidn de las ofertas, mientras dure
el mismo de conformidad con el articulo N° 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”, ni sobre las
recomendaciones relativas a la adjudicacion, después de la apertura en publico de las ofertas, a los oferentes ni a personas
no involucradas en el proceso de evaluacion, hasta que haya sido dictada la resolucién de adjudicacion cuando se trate de
un solo sobre. En las respuestas a las solicitudes de aclaracién, los oferentes deberdn indicar si la informacion
suministrada es de caracter reservado, debiendo precisar la norma legal que la establece como secreta o de caracter
reservado, de conformidad a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 “DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION
PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL”. Cuando se trate de dos sobres, la confidencialidad de la primera etapa
sera hasta la emision del acto administrativo de seleccion de ofertas técnicas, reanudandose la confidencialidad después
de la apertura en publico de las ofertas econdmicas hasta la emisidn de la resolucién de adjudicacién.

2. La contratante y el proveedor deberan mantener confidencialidad y en ningiin momento divulgaran a terceros, sin el
consentimiento de la otra parte, documentos, datos u otra informaciéon que hubiera sido directa o indirectamente
proporcionada por la otra parte en conexion con el contrato, antes, durante o después de la ejecucion del mismo. No
obstante, el proveedor podra proporcionar a sus subcontratistas los documentos, datos e informacién recibidos de la
contratante para que puedan cumplir con su trabajo en virtud del contrato. En tal caso, el proveedor obtendra de dichos
subcontratistas un compromiso de confidencialidad similar al requerido al proveedor en la presente clausula.

3. La contratante no utilizara dichos documentos, datos u otra informacion recibida del proveedor para ninglin uso que no
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esté relacionado con el contrato. Asi mismo el proveedor no utilizara los documentos, datos u otra informacion recibida de
la contratante para ningln otro propdsito diferente al de la ejecucién del contrato.

4. La obligacién de las partes arriba mencionadas, no aplicara a la informacién que:

a. La contratante o el proveedor requieran compartir con otras instituciones que participan en el financiamiento del
contrato,

b. Actualmente o en el futuro se hace de dominio publico sin culpa de ninguna de las partes,

c. Puede comprobarse que estaba en posesion de esa parte en el momento que fue divulgada y no fue previamente
obtenida directa o indirectamente de la otra parte, o

d. Que de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de esa parte por un tercero que no tenia obligacion de
confidencialidad.

5. Las disposiciones precedentes no modificardn de ninguna manera ningin compromiso de confidencialidad
otorgado por cualquiera de las partes a quien esto compete antes de la fecha del contrato con respecto a los suministros o
cualquier parte de ellos.

6. Las disposiciones de esta clausula permaneceran validas después del cumplimiento o terminacién del contrato por
cualquier razoén.

1. El proveedor debera proporcionar los datos de identificacion de sus subproveedores, asi como de las personas fisicas
por medio de las cuales propone cumplir con las obligaciones del contrato, dentro de los treinta dias posteriores a la
obtencidn del cddigo de contratacion, y con anterioridad al primer pago que vaya a percibir en el marco de dicho contrato,
con las especificaciones respecto a cada una de ellas. A ese respecto, el contratista debera consignar dichos datos en el
Formulario de Identificacion del Personal (FIP) y en el Formulario de Identificacion de Servicios Personales (FIS), a través
del Registro del Proveedor del Estado.

2. Cuando ocurra algiin cambio en la ndmina del personal o de los subcontratistas propuestos, el proveedor o contratista
estd obligado a actualizar el FIP.

3. Como requerimiento para efectuar los pagos a los proveedores o contratistas, la contratante, a través del procedimiento
establecido para el efecto por la entidad previsional, verificara que el proveedor o contratista se encuentre al dia en el
cumplimiento con sus obligaciones para con el Instituto de Previsidn Social (IPS).

4. La contratante podra realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la totalidad de las personas que
prestan servicios personales en relacion de dependencia para la contratista y eventuales subcontratistas se encuentren
debidamente individualizados en los listados recibidos.

5. El proveedor o contratista debera permitir y facilitar los controles de cumplimiento de sus obligaciones de aporte obrero
patronal, tanto los que fueran realizados por la contratante como los realizados por el IPS, y por funcionarios de la DNCP.
La negativa expresa o tacita se considerara incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

6. En caso de detectarse que el proveedor o contratista o alguno de los subcontratistas, no se encontraran al dia con el
cumplimiento de sus obligaciones para con el IPS, deberan ser emplazados por la contratante para que en diez (10) dias
habiles cumplan con sus obligaciones pendientes con la previsional. En el caso de que no lo hiciera, se considerara
incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

’

Porcentaj ranti Fi mplimien ntr

El Porcentaje de Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:
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10,00 %

El proveedor debe presentar esta garantia dentro de los 10 dias corridos siguientes a la fecha de suscripcion del contrato.

La garantia adoptara alguna de las siguientes formas: Garantia bancaria o Pdliza de Seguros.

3
=

Peri validez ranti m ntr

El plazo de vigencia de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera de:

El periodo de validez de la garantia de cumplimiento del Contrato debera estar vigente por 210 (DOSCIENTOS DIEZ) dias
corridos, contados a partir de la firma del contrato.

. fici I

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones debera presentar la solicitud acompafiada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

1. Nota de remision u orden de prestacidn de servicios segun el objeto de la contratacién;

2. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberan expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado
(IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningln caso el valor total facturado podra exceder el
valor adjudicado o las adendas aprobadas;

. REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;

. Certificado de Cumplimiento Tributario;

. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;

. Formulario de Identificacidon de Servicios Personales (FIS).

(2 I ®) I OV}

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato seran las siguientes:
Plazo de pago: 30 dias, desde la aprobacion del certificado de obra y la presentacion de la factura.

El pago se realizara contra Certificado de Obras aprobado por el Fiscal, ademas de los otros requisitos anteriores debera
presentar. Ultima presentacion de la DDJJ de IVA; Evidencias Fotograficas del Avance de obras; Libro de Obras, actas de
medicion.

La factura debera ser presentada por nota a nombre del Intendente Municipal, por mesa de entrada en la Secretaria
General (la no presentacion de lo requerido o el incumplimiento del PBC sera motivo de rechazo de la solicitud presentada)

OBSERVACION: la solicitud de pago debera contar con la verificacion e informe de aprobacién de la Administradora del
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Contrato.

2. La Contratante efectuara los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) dias después de la
presentacion de una factura por el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptacion o rechazo,
debera darse a mas tardar en quince (15) dias posteriores a su presentacion.

3. De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con
Organismos de la Administracion Central, el proveedor debera habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco
de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Direccién General del Tesoro Publico, la habilitacion en el
Sistema de Tesoreria (SITE).

Solicitud d 51 de la eiecucion del

Si la mora en el pago por parte de la contratante fuere superior a sesenta (60) dias, el proveedor, consultor o contratista,
tendra derecho a solicitar por escrito la suspension de la ejecucidn del contrato por causas imputables a la contratante.

La solicitud debera ser respondida por la contratante dentro de los 10 (diez) dias habiles de haber recibido por escrito el
requerimiento. Pasado dicho plazo sin respuesta se considerara denegado el pedido, con lo que se agota la instancia
administrativa quedando expedita la via contencioso administrativa.

Si la demora en el pago fuese superior a ciento veinte (120) dias calendario, el proveedor, consultor o contratista podra
proceder a la suspensidn del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la contratante con un mes de antelacién
tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspension, en los términos
establecidos en la Ley. En este supuesto, el pago total de lo adeudado por la contratante determinara la continuidad del
cumplimiento del contrato.

ici P Antici

El plazo dentro del cual se solicitara el anticipo sera (en dias corridos) de:

No Aplica

Anticipo MIPYMES

Se otorgara Anticipo MIPYMES:

No
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Indicar en este apartado la forma de instrumentar la garantia de anticipo.

No Aplica

Reajuste

El precio del contrato estara sujeto a reajustes. La férmula y el procedimiento para el reajuste seran los siguientes:

Los precios ofertados estaran sujetos a reajustes, siempre y cuando esta sea solicitado por el proveedor adjudicado, via
nota, presentado a la Institucién Municipal por Mesa de Entrada en fisico , con respaldo de las debidas justificaciones y
también teniendo en cuenta la variacion del IPC publicado por el BCP haya sufrido una variacion igual o mayor al quince
por ciento (15%) referente a la fecha de apertura de ofertas, conforme a la siguiente férmula:

Rm=Pmo [YAk(lkm)-1]

k-=1 lko

Donde:

Rm: Monto de reajuste por la variacion de los trabajos certificados en mes m.
Pmo: Montos certificados en el mes m a precios basicos.

Ak: Coeficiente de incidencia del insumo k a ser ajustado por la fluctuacién del indice lkm La sumatoria de dichos
coeficientes, para cada item a reajustar, debe ser igual a la unidad. IKO: Precio de origen representativo del insumo k
correspondiente al mes anterior de la apertura de la oferta, en base a los precios publicados en dicho mes en la revista de
la Camara Paraguaya de la construccion (CPC).

El reajuste solo sera aplicado a solicitud del proveedor, que debera ser presentado por escrito a la Mesa de Entrada de la
Municipalidad de Desmochados

La solicitud debe realizarse dentro del mes siguiente al cual se produjeron las variaciones, bajo pena de no poder
solicitarlo posteriormente, y sera aplicado sobre el saldo contractual no ejecutado o sobre los servicios pendientes a ser
realizados, posteriores al mes en el cual se produjeron las variaciones. No se reconocera reajuste de precios si el servicio se
encuentra atrasado respecto al plan de entregas aprobado

El ajuste se efectia mensualmente aplicando las clausulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas condiciones
que el certificado al cual se refiere. En caso que los indices oficiales que se deben utilizar en el calculo no estén disponibles, se
podran efectuar ajustes provisionales utilizando los ultimos indices conocidos. Los ajustes se corregirdn cuando se conozcan
los valores relativos a los meses en cuestion.

En caso de atrasos imputables al contratista en la ejecucidn de los trabajos, las prestaciones realizadas vencidos los plazos
contractuales de ejecucidn, se pagaran sobre la base de los precios actualizados y ajustados al dia de expiracion del plazo
contractual de ejecucién

La variacion del valor del contrato por reajuste de precios, no constituye modificacion del contrato en los términos de la Ley N°
7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”, sin embargo, debera contar con un Cddigo de Contratacidn, para cuya
obtencidn se debera cumplir con los requerimientos establecidos por la DNCP.

T interé r Mor

En caso de que la contratante incurriera en mora en los pagos, se aplicara una tasa de interés por cada dia de atraso, del:
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0,05

En caso de retrasos en los pagos por la Contratante, el Contratista tendra derecho a percibir interés por mora por cada dia de
atraso en el pago, equivalentes al promedio de las tasas maximas activas nominales, anuales, percibidas en los bancos por los
préstamos de consumo en moneda nacional al plazo de ciento ochenta dias, determinada por el Banco Central del Paraguay
para el mes anterior de la constitucion de la obligacién y publicado en diarios de difusidn nacional.

Si la mora fuera superior a 60 dias, el proveedor, consultor o contratista tendra derecho a la suspensién del contrato, por
motivos que no le seran imputables, previa comunicacién a la contratante, de acuerdo a lo establecido en el articulo 66 de la
Ley N°7021/22.

Si la contratante, en virtud de causas establecidas en el contrato, estd facultada para suspender la tramitacion de un pago, las
sumas correspondientes durante los atrasos resultantes no devengaran intereses por mora.

nvenios Modifi ri

La contratante podra acordar modificaciones al contrato conforme al articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y
Contrataciones Publicas”.

1. Cuando el sistema de adjudicacion adoptado sea de abastecimiento simultaneo las ampliaciones de los contratos se
regiran por las disposiciones contenidas en la Ley N° 7021/22, sus modificaciones y reglamentaciones, que para el efecto
emita la DNCP.

2. Tratdndose de contratos abiertos, las modificaciones a ser introducidas se regiran atendiendo a
la reglamentacion vigente.

3. La celebracién de un convenio modificatorio conforme a las reglas establecidas en el articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22,
que constituyan condiciones de agravacion del riesgo cuando la Garantia de Cumplimiento de Contrato sea formalizada a
través de péliza de seguro, obliga al proveedor a informar a la compafiia aseguradora sobre las modificaciones a ser
realizadas y en su caso, presentar ante la contratante los endosos por ajustes que se realicen a la pdliza original en razén al
convenio celebrado con la contratante.

Limitacion de r nsabili

Excepto en casos de negligencia grave o actuacion de mala fe, el proveedor no tendra ninguna responsabilidad
contractual de agravio o de otra indole frente a la contratante por pérdidas o dafios indirectos o consiguientes, pérdidas de
utilizacién, pérdidas de produccion, o pérdidas de ganancias o por costo de intereses, estipulandose que esta exclusion no
se aplicara a ninguna de las obligaciones del proveedor de pagar a la contratante las multas previstas en el contrato.

R n ili rov r

El proveedor debera suministrar todos los bienes o servicios de acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego de
bases y condiciones, sin perjuicio de las responsabilidades establecidas en la Ley N° 7021/22.
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Fuerzam r

El contratista no estara sujeto a la ejecucion de su Garantia de Fiel Cumplimiento, liquidacion por dafios y
perjuicios o terminacién por incumplimiento en la medida en que la demora o el incumplimiento de sus
obligaciones, en virtud del contrato, sea el resultado de un evento de fuerza mayor.

1. Para fines de esta clausula, "Fuerza Mayor" significa un evento o situacion fuera del control del proveedor que
es imprevisible, inevitable y no se origina por descuido o negligencia del mismo. Tales eventos pueden incluir,
sin que éstos sean los Unicos actos de la autoridad en su capacidad soberana, catastrofes naturales,
incendios, inundaciones, epidemias, pandemias, restricciones de cuarentena, embargos de cargamentos,
explosiones, guerra, insurreccion, movilizacidn, huelgas, temblores de tierra y decisiones gubernamentales.

2. El contratista debera demostrar el nexo existente entre el caso notorio y la obligacion pendiente de
cumplimiento. La fuerza mayor solamente podra afectar a la parte del contrato cuyo cumplimiento imposible
fue probado.

3. Por consiguiente, no se consideraran como casos de
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fuerza mayor, los actos o acontecimientos cuya ocurrencia podria preverse y cuyas consecuencias
podrian evitarse actuando con diligencia razonable. De la misma manera, no se consideraran casos de
Fuerza Mayor los actos o acontecimientos que hagan el cumplimiento de una obligacidén Gnicamente
mas dificil o mas onerosa para la parte correspondiente.

4. Sise produjera un acontecimiento de fuerza mayor, el contratista tendra derecho a una ampliacién razonable
de los plazos de ejecucion, debiendo quedar claro, no obstante, que no podra concederse ninguna
indemnizacién al contratista por pérdida total o parcial de su material acopiado en obra, cuyos gastos de
seguro se consideran incluidos en el precio del contrato.

5. La parte que invoque el caso de fuerza mayor debera asentarlo en el libro de obras y enviar una notificacion
sobre el caso a la otra, inmediatamente después que el acontecimiento sucedié y dentro del plazo maximo de
siete (7) dias calendarios a partir del dia siguiente en que e | contratista haya tenido
conocimiento del evento o debiera haber tenido conocimiento del evento. Transcurrido el mencionado plazo,
sin que el contratista haya notificado a la convocante la situacién que le impide cumplir con las condiciones
contractuales, no podra invocar caso fortuito o fuerza mayor. Excepcionalmente, la convocante bajo su
responsabilidad, podra aceptar la notificacion del evento de caso fortuito en un plazo mayor, debiendo
acreditar el interés publico comprometido.

6. La notificacion se enviara por nota o carta certificada con acuse de recibido, o telegrama colacionado
estableciendo los elementos constitutivos de la fuerza mayor y sus consecuencias probables para la ejecucion
del contrato, adjuntando toda la documentacién comprobatoria. En todo caso, la parte afectada debera
tomar todas las medidas necesarias para conseguir, en el menor plazo posible, la reanudacién normal de la
ejecucion de las obligaciones afectadas por el caso de fuerza mayor.

7. La fuerza mayor debe ser invocada con posterioridad a la suscripcién del contrato y con anterioridad al
vencimiento del plazo de cumplimiento de las obligaciones contractuales.

8. Si araiz de un caso de fuerza mayor, la contratante o el contratista no pudieran ejecutar sus prestaciones, tal
como estan previstos en el contrato, en un periodo de un (1) mes, las partes se reuniran en el menor plazo
posible para examinar las repercusiones contractuales de dichos acontecimientos sobre la ejecucion del
contrato y, en particular, sobre los plazos y/o las obligaciones respectivas de cada una de las partes.

9. A menos que la contratante disponga otra cosa por escrito, el contratista continuara cumpliendo con sus
obligaciones en virtud del contrato en la medida que sea razonablemente practico, y buscara todos los
medios alternativos de cumplimiento que no estuviesen afectados por la situacion de fuerza mayor existente.

Cuando una situacién de fuerza mayor ha existido durante un periodo de més de seis (6) meses, cada parte tendra derecho
arescindir o terminar anticipadamente el contrato

rminacion ntr

1. Terminacién por Incumplimiento

a) La contratante, sin perjuicio de otros recursos a su disposicion en caso de incumplimiento del contrato, podra terminar
el contrato, en cualquiera de las siguientes circunstancias:

Vi.

. Si el proveedor no entrega parte o ninguno de los bienes dentro del periodo establecido en el contrato, o dentro de

alguna prérroga otorgada por la contratante; o

. Siel proveedor no cumple con cualquier otra obligacién en virtud del contrato; o
i. Si el proveedor, a juicio de la contratante, durante el proceso de licitacién o de ejecucién del contrato, ha

participado en actos de fraude y corrupcion;

Cuando las multas por atraso superen el monto de la Garantia de Cumplimiento de Contrato;

Por suspension de los trabajos, imputable al proveedor o al contratista, por mas de sesenta dias calendarios, sin que
medie fuerza mayor o caso fortuito;

En los demas casos previstos en este apartado.

2. Terminacion por insolvencia o quiebra

La contratante podra terminar el contrato mediante comunicacidn por escrito al proveedor si éste se declarase en quiebra
o en estado de insolvencia.
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3. Terminacidn por conveniencia

a) La contratante podra en cualquier momento terminar total o parcialmente el contrato por razones de interés publico
debidamente justificada, mediante notificacion escrita al proveedor. La notificacion indicara la razén de la terminacion, asi
como el alcance de la terminacidn con respecto a las obligaciones del proveedor, y la fecha en que se hace efectiva dicha
terminacion.

b) Los bienes que ya estén fabricados y estuviesen listos para ser enviados a la contratante dentro de los treinta (30) dias
siguientes a la fecha de recibo de la notificacién de terminacion del contrato deberan ser aceptados por la contratante de
acuerdo con los términos y precios establecidos en el contrato. En cuanto al resto de los bienes la contratante podra elegir
entre las siguientes opciones:

-Que se complete alguna porcién y se entregue de acuerdo con las condiciones y precios del contrato; y/o

-Que se cancele la entrega restante y se pague al proveedor una suma convenida por aquellos bienes que hubiesen sido
parcialmente completados y por los materiales y repuestos adquiridos previamente por el proveedor.

Se podran establecer otras causales de terminacidn de contrato, de acuerdo a su naturaleza, y se deberan tener en cuenta
ademas, las previstas en el articulo 72 y concordantes de la Ley N° 7021/22.

r rminacion ntr

Ademas de las ya indicadas en la clausula anterior, otras causales de terminacidn de contrato son:

No Aplica

Fraude v Corruncié

1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratacion, observen los mas altos niveles éticos,
ya sea durante el proceso de licitacidn o de ejecucidon de un contrato. La convocante actuara frente a cualquier hecho o
reclamacion que se considere fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario publico, o quien actle en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un
proceso de contratacidn, hayan incurrido en practicas fraudulentas o corruptas, la convocante debera:

(i) En la etapa de oferta, se descalificara cualquier oferta del oferente y/o rechazara cualquier propuesta de
adjudicacion relacionada con el proceso de adquisicion o contratacion de que se trate; y/o

(i) Durante la ejecucidn del contrato, se rescindira el contrato por causa imputable al proveedor;

(iii) Se remitiran los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las practicas fraudulentas o
corruptivas, a la Direccion Nacional de Contrataciones Publicas, a los efectos de la aplicacion de las sanciones
previstas.

(iv) Se presentara la denuncia ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en la
legislacion penal.

Fraudey corrupcién comprenden actos como:

(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de
otra parte;

(ii) Cualquier acto u omisién, incluyendo la tergiversacion de hechos y circunstancias, que engafien, o intenten
engafiar, a alguna parte para obtener un beneficio econdmico o de otra naturaleza o para evadir una obligacion;

(iii) Perjudicar o causar dafio, o amenazar con perjudicar o causar dafio, directa o indirectamente, a cualquier parte o a
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sus bienes para influenciar las acciones de una parte;

(iv) Colusién o acuerdo entre dos o mas partes realizado con la intencién de alcanzar un propdsito inapropiado,
incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte.

(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislacion vigente.

3. Los oferentes deberan declarar que por si mismos o a través de interpdsita persona, se abstendran de adoptar
conductas orientadas a que los funcionarios o empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las
propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones mas ventajosas con relacion a
los demas participantes.

Medi rnativ R ion nfli ravé Avenimien

“Los contratistas, proveedores, consultores y contratantes, podran solicitar la intervencién de la Direccién Nacional de
Contrataciones Publicas alegando el incumplimiento de los términos y condiciones pactados o controversias legales o
técnicas en los contratos regidos por la Ley N° 7021/22. Una vez recibida la solicitud respectiva, dentro de los 15 (quince)
dias habiles siguientes a la fecha de su recepcion, la Direccién Nacional de Contrataciones PUblicas sefialara dia y hora
para audiencia de avenimiento a la que seran citadas las partes. Los requisitos y formalidades para admitir o rechazar la
solicitud de intervencién, asi como los demds tramites del procedimiento de avenimiento seran dispuestos en la
reglamentacion. Seran aplicables al procedimiento de Avenimiento las disposiciones contenidas en la seccion | del
Capitulo XVI “PROCEDIMIENTOS JURIDICOS SUSTANCIADOS ANTE LA DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES
PUBLICAS” de la Ley N°7021/22.

El procedimiento de Mediacion se podra llevar a cabo ante:

- El Poder Judicial.

El mediador debera pertenecer a las Listas del Poder Judicial o del CAMP, segun la seleccidn de sede establecida.

Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relacién con éste y sean susceptibles de transaccion o

conciliacién, podran ser resueltas por mediacién, conforme con las disposiciones de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y
Contrataciones Publicas”, de la Ley N° 1879/02 “De Arbitraje y Mediacién” y las condiciones del contrato. El proceso sera presidido

mediante la asistencia de un tercero neutral, denominado mediador, de conformidad a la sede establecida. Se aplicara el
reglamento respectivo y demas disposiciones que regulen dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las partes
conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerandolos parte integrante del presente

contrato. Para la ejecucién del acta de Mediacidn, o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las partes se someteran a la

jurisdiccién de los tribunales de la ciudad de Asuncidn, RepUblica del Paraguay.

Medio alternativo de Resolucion de Conflictos a través del Arbitraje

El procedimiento arbitral se podra llevar a cabo ante las sedes del Centro de Arbitraje y Mediacion del Paraguay (en adelante,
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"CAMP"). El tribunal sera conformado por:

No Aplica
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MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedor y en los plazos
dispuestos para el efecto por la normativa vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.
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FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta seccidn son los estandar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparacion de sus
ofertas.

ESTA SECCION DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE
MANTENERLO EN FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.
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