REPUBLICA DEL PARAGUAY

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

Convocante:
Municipalidad de Sargento Jdse Félix Lopez
Municipalidad de Sargento Jose Felix Lopez

Nombre de la Licitacion:

CONSTRUCCION DE COCINA COMEDORY
COCINA/DEPOSITO EN DIFERENTES INSTITUCIONES
EDUCATIVAS LEY 7264/24 ART. 13

(version 2)

ID de Licitacion:

473607

Modalidad:
Menor cuantl'a nacional

Publicado el:

20/08/2025

"Pliego para la Contratacion de Obras - CONVENCIONAL - Ley N° 7021/22."
Version 2
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RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria

ID de Licitacién:

Convocante:

Unidad de Contratacién:

Etapasy Plazos

Lugar para Realizar Consultas:

Lugar de Entrega de Ofertas:

Lugar de Apertura de Ofertas:

Adjudicacion y Contrato

Sistema de Adjudicacidn:

Vigencia del Contrato:

Datos del Contacto

Nombre:

Teléfono:

473607 Nombre de la Licitacién:

Municipalidad de Sargento Jdse Categoria:

Félix Lopez

Municipalidad de Sargento Jose
Felix Lopez

Tipo de Procedimiento:

SICP Fecha Limite de Consultas:

Municipalidad de Sgto. José Félix
Lépez

Fecha de Entrega de Ofertas:

Municipalidad de Sgto. José Félix
L6épez

Lote Anticipo:

Hasta recepcidn definitiva

Lic. David Morel Estigarribia Cargo:

0986135410 Correo Electrénico:

Fecha de Apertura de Ofertas:

Construccién De Cocina Comedor
Y Cocina/Deposito En Diferentes
Instituciones Educativas Ley
7264/24 Art. 13

72000000 - Servicios de
Construccion y Mantenimiento

MCN - Menor cuantia nacional

26/08/2025 12:00

29/08/2025 08:00

29/08/2025 08:15

No se otorgara anticipo

Responsable de UOC

davmorel91@gmail.com
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ADENDA

Adenda

Las modificaciones al presente procedimiento de contratacidn son los indicados a continuacién:

1. Serealiza la siguiente modificacién al PBC:

En la seccién SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TECNICAS, apartado Periodo de construccién, lugar y otros datos, se modifica el
plazo de ejecucion de obras, originalmente el PBC establece:

o El plazo de la ejecucidn serad de 120 (Ciento veinte) dias corridos para cada lote, a ser contados a partir de la fecha de recepcién de la orden
de inicio,
Se modifica y la misma seria de la siguiente manera:
e El plazo de la ejecucion sera de 90 (noventa) dias corridos para cada lote, a ser contados a partir de la fecha de recepcion de la orden de
inicio

Dicha modificacidn se realiza a causa de que mientras dure la evaluacidn de las ofertas, luego se realice la adjudicacién, posteriormente la firma
de contrato y publicacién del mismo transcurriran aproximadamente 20 dias corridos y el plazo de ejecucion de obras de 120 dias culminaria en
el mes de enero del afio 2026, y como la presente convocatoria no es una licitacién plurianual, la misma deberia de contar como plazo maximo de
ejecucién el 31 de diciembre del 2025, por lo que se decide reducir los plazos de ejecucién a 90 (noventa) dias corridos.-

2. Se realiza la siguiente modificacién al PBC:

En la seccién SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TECNICAS, apartado Indicadores de Cumplimiento, se modifica la cantidad de
certificaciones que se realizaran originalmente el PBC establece:

INDICADOR TIPO FECHA DE PRESENTACION PREVISTA (Se indica la
fecha que debe presentar segin el PBC)

Certificado Certificado de Septiembre 2025
de obras N°1 avance de obras

Certificado Certificado de Octubre 2025
de obras N°2 avance de obras

Certificado Certificado de Noviembre 2025
de obras N°3 avance de obras

Certificado Certificado de Diciembre 2025
deobrasN°4 | finalizacidn
de obras

Se modifica y la misma seria de la siguiente manera:

INDICADOR TIPO FECHA DE PRESENTACION PREVISTA (Se indica la
fecha que debe presentar segin el PBC)

Certificado Certificado de Octubre 2025
de obras N°1 avance de obras
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Certificado Certificado de Noviembre 2025
de obras N°2 avance de obras
Certificado Certificado de Diciembre 2025
deobrasN°3 | finalizacién

de obras

Los demas términos y condiciones se mantienen inalterables

Se detectaron modificaciones en las siguientes cldusulas:

Seccién: Suministros requeridos - especificaciones técnicas

® Periodo de construccién, lugar y otros datos

¢ Indicadores de Cumplimiento

Se puede

/VVVV\

realizar una comparacién de esta

pliego con la versién anterior

el siguiente enlace:

La adenda es el documento emitido por la convocante, mediante la cual se modifican aspectos establecidos en las bases de la contratacién. A los efectos

legales, la adenda serd considerada parte integrante del documento cuyo contenido modifique.
La convocante podra introducir modificaciones cuando se ajuste a los parametros establecidos en la Ley.

Las adendas seran difundidas en el SICP respetando los plazos establecidos en la resolucién matriz de normas.

Obs: Cuando la convocante requiera prorrogar la fecha tope de presentacidn y apertura de ofertas, sin modificar los demas datos e informacién de las

bases de la contratacidn, sera difundida automaticamente a través del SICP y no se instrumentara a traves de adenda.
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https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/convocatoria/473607-construccion-cocina-comedor-cocina-deposito-diferentes-instituciones-educativas-ley/pliego/2/diferencias/1.html?seccion=adenda

DATOS DE LA CONVOCATORIA

Los Datos de la Licitacién constituye la informacién proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar del proceso particular, y
que sirvan de base para la elaboracién de las ofertas por parte de los potenciales oferentes.

Datos de la Convocatoria

Los datos de la licitacion seran consignados en esta seccion y en el Sistema de Informacién de Contrataciones Publicas (SICP), los mismos forman
parte de los documentos del presente procedimiento de contratacién.

Todos los datos y documentos de este procedimiento de contratacion deben ser obtenidos directamente del (SICP). Es responsabilidad del
oferente examinar todos los documentos y la informacién de la convocatoria que obren en el mismo.

Las compras publicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible. El Estado por medio de las actividades de compra de bienes y/o
servicios sostenibles, busca incentivar la generacién de nuevos emprendimientos, modelos de negocios innovadores y el consumo sostenible. La
introduccién de criterios y especificaciones técnicas con consideraciones sociales, ambientales y econémicas tiene como fin contribuir con el
Desarrollo Sostenible en sus tres dimensiones.

En este sentido, Paraguay cuenta con una Politica de Compras Publicas Sostenibles y una guia practica para las convocantes y oferentes, a las

cuales se deberan de ajustar y que se encuentran disponibles en los siguientes links: https://www.contrataciones.gov.py/dncp/compras-publicas-

El simbolo “CPS” en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

Aclaracion men nv ri

Todo potencial oferente que necesite alguna aclaracidn de la convocatoria o del pliego de bases y condiciones, podra solicitarla a la convocante a
través del (SICP) dentro del plazo establecido. Las consultas recibidas deberan ser respondidas por las convocantes y publicadas directamente a
través del SICP.

Se prorrogara de forma automatica en el SICP, el plazo tope para la realizacién de consultas cuando la fecha del acto de presentacion de ofertas
sea modificada.

La convocante podra establecer una junta de aclaraciones para la evacuaciéon de consultas sobre la convocatoria y los pliegos de bases y
condiciones, de forma adicional a las consultas, debiendo fijar la fecha, hora y lugar de realizacion en el SICP.

La convocante podra optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o podra diferirlas, para que sean respondidas conforme con
los plazos de respuestas o emisién de adendas. En todos los casos se debera levantar acta circunstanciada.

Las aclaraciones realizadas durante los procedimientos de contratacién no seran consideradas modificaciones a las bases de la contratacién.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no sera motivo de descalificacion de la oferta.
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https://www.contrataciones.gov.py/dncp/compras-publicas-sostenibles/plan-de-accion-compras-publicas-sostenibles/
https://www.contrataciones.gov.py/dncp/guia-practica-de-compras-publicas-sostenibles-para-convocantes/compras_publicas_sostenibles/

Formato y firma de la oferta

1. El formulario de oferta y la lista de precios seran firmados, fisica o electrénicamente, segun corresponda por el oferente o por las personas
debidamente facultadas para firmar en nombre del oferente.

2. No seran descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.
3. Los textos entre lineas, tachaduras o palabras superpuestas seran validos solamente si llevan la firma de la persona que firma la oferta.

4. La falta de foliatura no podra ser considerada como motivo de descalificacion de las ofertas.

Plaz ra presentar las of

Las ofertas deberan ser recibidas por la convocante en la fecha y hora que se indican en el SICP.

La convocante podra, extender el plazo originalmente establecido para la presentacidon de ofertas mediante la prérroga de fecha tope o la
postergacion de la apertura de ofertas.

En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la fecha limite original para presentar
las ofertas, quedaran sujetos a la nueva fecha prorrogada.

Cuando la presentacion de oferta sea electronica la misma debera sujetarse a la reglamentacion vigente.

feren N CONSOrci

Dos o mas interesados podran unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona juridica distinta y deberan designar a uno
de sus integrantes como lider quien suscribird la oferta y los documentos relativos al procedimiento de contratacion. Se debera realizar el
procedimiento de activacion del consorcio directamente a través del Registro de Proveedores del Estado.

Para ello deberan presentar una escritura publica de constitucién que redna las caracteristicas previstas en el Decreto reglamentario o un
acuerdo de intencion de participacién en contrato de consorcio, el cual se deberd formalizar por escritura publica en caso de resultar
adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podran presentar ofertas individuales ni conformar méas de un consorcio en un mismo lote o item, lo que no
impide que puedan presentarse individualmente o conformar otro consorcio que participe en diferentes partidas.

En todo lo demds deberan ajustarse a lo dispuesto en la normativa legal vigente.

Idioma de la oferta

La oferta deberd ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompafiada de su traduccién oficial, realizada por un traductor publico
matriculado en la Republica del Paraguay.

La convocante permitird la presentacion de catalogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin traduccién:

No Aplica
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o v formulario de La of

El oferente indicara el precio total de su oferta y los precios unitarios para todos los rubros de las obras que se propone suministrar, utilizando
para ello el formulario de oferta y lista de precios, disponibles para su descarga a través del SICP, formando ambos un (inico documento.

Cuando la presentacién de la oferta se realice a través del médulo de oferta electrénica, se considerara que el listado de items forma parte del
formulario de oferta electrdnico, y deberd sujetarse en todo lo demas a la reglamentacidn vigente.

1. Para la cotizacién el oferente deberd ajustarse a los requerimientos que se indican a continuacién:

1. La convocante no efectuara pagos por los rubros ejecutados para los cuales el oferente no haya indicado precios, por cuanto los mismos se
consideraran incluidos en los precios unitarios y totales que figuren en el formulario de oferta. El precio cotizado debera ser el mejor precio
posible, considerando que en la oferta no se aceptara la inclusién de descuentos de ningun tipo.

2. En el caso del sistema de adjudicacion por la totalidad de las obras requeridas, el oferente debera cotizar en la lista de precios todos los
items, con sus precios unitarios y totales correspondientes.

3. En el caso del sistema de adjudicacién por lotes, el oferente cotizara en la lista de precios uno o mas lotes, e indicara todos los items del lote
ofertado con sus precios unitarios y totales correspondientes. En caso de no cotizar uno o mas lotes, los lotes no cotizados no requieren ser
incorporados a la planilla de precios.

4. En el caso del sistema de adjudicacion por items, el oferente podra ofertar por uno o mas items, en cuyo caso debera cotizar el precio unitario
y total de cada uno o mas items, los items no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

2. En caso de que se establezca en las bases de la contratacion, los precios indicados en la lista de precios serdn consignados separadamente de la
siguiente manera:

a) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la RepUblica del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso de ser adjudicado el
contrato;y

b) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si lo hubiere, enumerados en los datos de la licitacion.

Abastecimiento simultdneo

En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultaneo, en éste apartado se debera indicar la manera de distribucién de los mismos:

No Aplica

Moneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta y pago sera:

Guaranies

La cotizacién en moneda diferente de la indicada en este apartado sera causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es en guaranies, la oferta
se debera expresar en nimeros enteros, no se aceptaran cotizaciones en decimos y céntimos.

El oferente presentara su oferta original. Adicionalmente, la convocante podra requerir copias de las ofertas en la cantidad indicada en este apartado, las
copias deberan estar indicadas como tales.

Cuando la presentacién de las ofertas se realice a través del médulo de Oferta Electrénica, la convocante no requerira de copias.

Cantidad de copias requeridas:
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No Aplica

Método d 51 de of

El método de presentacion de ofertas para esta convocatoria sera:

Un sobre

En caso de presentacion fisica, los sobres deberan:

1. Indicar el nombre y la direccidn del oferente;

2. Estar dirigidos a la convocante;

3. Llevar la identificacidn especifica del proceso de contratacién indicado en el SICP; y
4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.
5. Identificar si se trata de un sobre técnico o econémico.

La convocante podra determinar el método de presentacidn de ofertas en un sobre o en doble sobre. En este Gltimo caso, el primer sobre contendra la
oferta técnica, incluyendo los documentos que acrediten la personeria del oferente y el segundo sobre, contendra la oferta econdmica. En caso de
presentacién de ofertas fisicas, las mismas deberan ser entregadas a la convocante en sobres cerrados. Cuando las mismas deban ser presentadas en
doble sobre, la convocante deberd resguardar las ofertas técnicas y econdmicas hasta su apertura.

Si los sobres no estan cerrados e identificados como se requiere, la convocante no se responsabilizara en caso de que la oferta se extravie o sea abierta
prematuramente.

El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigira la presentacién de copias de los mismos con la oferta.

Los oferentes inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado, podrén presentar con su oferta, la Constancia del Perfil del Proveedor, que
reemplazara a los documentos solicitados por la convocante en el presente pliego.

Cuando la presentacién de oferta sea electrdnica la misma debera sujetarse a la Resolucién DNCP N° 3800/23.

Los oferentes deberan indicar en su oferta, qué documentos que forman parte de la misma son de caracter reservado e invocar la norma que
ampara dicha reserva, para asi dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION
PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL". Si el oferente no hace pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se entenderd que toda su
oferta y documentacién es publica.

Ofertas Alternativas

Se permitira la presentacion de oferta alternativa, segln los siguientes criterios a ser considerados para la evaluacién de la misma:

No Aplica

Periodo de validez de las of

Las ofertas deberan mantenerse validas (en dias corridos) por:
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90

Las ofertas se deberan mantener vélidas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha limite para la presentacién de ofertas,
establecido por la convocante. Toda oferta con un periodo menor serd rechazada.

La convocante en circunstancias excepcionales podra solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la oferta, por lo tanto la
Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera ser también prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantia de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que acepten la solicitud de
prérroga no se les solicitard ni permitird que modifiquen sus ofertas.

Garantias: instrumentacion, plazos y ejecucion.

1. La Garantia de Mantenimiento de Oferta debera expedirse por el equivalente 5% (cinco por ciento) del monto total de la oferta. El oferente
debe adoptar cualquiera de las formas de instrumentacién de las garantias dispuestas en el SICP por la Convocante.
2. La Garantia de Mantenimiento de Oferta en caso de oferentes en consorcio debera ser presentada de la siguiente manera:
1. 1. 1. Consorcio constituido por escritura publica: deberdan emitir a nombre del consorcio legalmente constituido por
escritura publica o del lider del consorcio.
2. Consorcio con acuerdo de intencidn de participacién en contrato de consorcio: deberan emitir a nombre del lider del
consorcio.
3. La Garantia de Mantenimiento de Ofertas podra ser ejecutada:

1. Siel oferente altera las condiciones de su oferta,

2. Siel oferente retira su oferta durante el periodo de validez de ofertas,

3. Sino acepta la correccidn aritmética del precio de su oferta, en caso de existir, o
4. Siel adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:

d.1 Firmar el contrato,

d.2 Suministrar los documentos indicados en las bases de la contratacién para la firma del contrato,

d.3 Suministrar en tiempo y forma la garantia de cumplimiento de contrato,

d.4 Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,

d.5 No se formaliza el consorcio por escritura publica antes de la firma del contrato.

4. En los casos de contratos abiertos las garantias se regiran por lo dispuesto en el Decreto Reglamentario y la reglamentacion emitida por la
DNCP para el efecto.

5. En caso de instrumentarse las garantias a través de Garantia Bancaria, deberd estar sustancialmente de acuerdo con el formulario incluido
en la Seccién "Formularios".

6. Las Garantias tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de instrumentacion
adoptada, deberd ser pagadera ante solicitud escrita de la convocante donde se haga constar el monto reclamado, cuando se tenga
acreditada una de las causales de ejecucion de la garantia. En estos casos sera requisito que previamente el oferente sea notificado del
incumplimiento y la intimacidn de que se hard efectiva la ejecucién del monto asegurado.

7. Sila prestacién de los servicios o la ejecucidn de la obra, se realizare en un plazo menor o igual a diez dias calendario posteriores a la firma
del contrato, la garantia de cumplimiento deberd ser entregada antes del cumplimiento de la prestacion.

8. La garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a mas tardar treinta (30) dias
contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud de contrato, incluyendo cualquier obligacidn
relativa a la garantia de los bienes

Peri Validez ranti Mantenimien f

El plazo de validez de la Garantia de Mantenimiento de Oferta (en dias calendario) sera de:
120

El oferente debera presentar como parte de su oferta una Garantia de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello en el SICP y por el plazo
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indicado en este apartado.

1. Un oferente podré retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envio de una comunicacién por escrito,
debidamente firmada por el representante autorizado. La sustitucién o modificacién correspondiente de la oferta deberd acompafiar dicha
comunicacién por escrito.

2. Todas las comunicaciones deberan ser:

a) Presentadas conforme a la forma de presentacion e identificacion de las ofertas y ademds los respectivos sobres deberan estar marcados
"RETIRO", "SUSTITUCION" o "MODIFICACION";

b) Recibidas por la convocante antes del plazo limite establecido para la presentacion de las ofertas;

Las ofertas cuyo retiro, sustitucion o modificacion fuere solicitada serdn devueltas sin abrir a los oferentes remitentes, durante el acto de
apertura de ofertas.

3. Ninguna oferta podra ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha limite para presentar ofertas y la
expiracion del periodo de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta o cualquier extension si la hubiere, caso contrario, se hara
efectiva la Garantia de Mantenimiento de Oferta.

Cuando la presentacion de oferta se realice a través del médulo de oferta electrénica la misma deberd sujetarse a la reglamentacion vigente

Apertura de ofertas

1. La entidad convocante procedera a la apertura de las ofertas y, en caso de existir notificaciones de retiro, sustitucién o modificacién de las
propuestas, se leerd durante el acto publico en presencia de los oferentes o sus representantes segun la hora, fecha y lugar previamente
establecidos en el SICP.

2. Cuando la presentacién de la oferta sea electrdnica, el acto de apertura deberd sujetarse a la reglamentacién vigente, en la hora y fecha
establecida en el SICP.

3. Primero se procedera a verificar los sobres de las ofertas recibidas, marcados como:

a) "RETIRO": Se leerdn en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no sera abierto sino devuelto al oferente remitente. No se
permitira el retiro de ninguna oferta a menos que la comunicacién de retiro contenga una autorizacién valida y sea leida en voz alta en el
acto de apertura de las ofertas.

b) "SUSTITUCION": Se leeran en voz alta y se intercambiard con la oferta correspondiente que esta siendo sustituida; la oferta sustituida no
se abrird y se devolvera al oferente remitente. No se permitird la sustitucién de ninguna oferta a menos que la comunicacién de sustitucién
contenga una autorizacién vélida y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

c) "MODIFICACION": Se abriran y leeran en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitira ninguna modificacion a las ofertas a menos
que la comunicacién de modificacién contenga una autorizacion valida y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.
Solamente se consideraran en la evaluacién los sobres que se abren y leen en voz alta durante el Acto de Apertura de las Ofertas.

4. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberan contar con autorizacién suficiente para suscribir el
acta y para revisar los documentos de los demas oferentes, bastando para ello la presentacién de una autorizacién escrita del firmante de la
oferta, esta autorizacidn podra ser incluida en el sobre oferta o ser portada por el representante.

5. Se solicitard a los representantes de los oferentes presentes que firmen el acta. La omisién de la firma por parte de un oferente no invalida el
contenido y efecto del acta. Se distribuird una copia del acta a todos los presentes.

6. Las ofertas sustituidas y modificadas, que no sean abiertas y leidas en voz alta durante el acto de apertura no podran ser consideradas para la
evaluacion sin importar las circunstancias y seran devueltas sin abrir a los remitentes.

7. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omisién sustancial que no podra ser subsanada en ninguna oportunidad una
vez abiertas las ofertas. En cuanto a la garantia de mantenimiento de oferta debera estar debidamente extendida.

8. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura debera ser comunicada a través del SICP para su difusion, dentro de los dos (02) dias habiles
de la realizacion del acto de apertura.

9. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica debera ser comunicada a través del SICP, para su difusién, dentro de los dos (02) dias
habiles de la realizacién del acto de apertura, se procedera de igual manera una vez finalizado el acto de apertura econémico.
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La convocante dispone la realizacién de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

Fecha: Viernes 22 de Agosto de 2025
Lugar: Escuela Basica N° 8016 San Miguel, Escuela Basica N° 7202 Nifio Jesus y la Escuela Basica N° 4666 Rio Apa
Hora: 08:00 hs

Procedimiento: Interesados deberdn presentarse en la oficina de la U.O.C. de la Municipalidad de Sgto. Jose Felix Lopez, donde serd el punto de
partida, para luego dirigirse a la zona donde se realizara la obra acompafiada del funcionario responsable o asignado por el mismo a través de
una nota de autorizacion.

Se tendra una tolerancia de 05 minutos de espera para los potenciales interesados para la visita fijada. Al final se labrard un acta con los
presentes en la visita de obra.

Nombre y contacto del funcionario responsable de guiar la visita: Lic. David Esteban Morel E, Contacto al correo electronico
davmorel91@gmail.com Tel: 0986-135410

La visita es un requisito de participacidn obligatorio y la misma se tendrd en cuenta en el momento de la evaluacién de las ofertas.-

No se aceptaran declaraciones juradas de conocer el sitio de ejecucidn del contrato en reemplazo de haber realizado la visita al sitio de obras

La visita o inspeccidn técnica debe fijarse al menos un (1) dia habil antes de la fecha tope de consulta.

Cuando la convocante haya establecido que sera requisito de participacion, el oferente que conozca el sitio podra declarar bajo fe de juramento conocer
el sitio y que cuenta con la informacidn suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

En todos los casos, el procedimiento para su realizacion debera difundirse en las bases de la contratacion.

Las condiciones de participacién no deberan ser restrictivas ni limitativas.

C la identificacién del sitio de ol

La obra sera ejecutada en el inmueble individualizado como:

Sitio donde se ejecutard la obra:
1- Escuela Basica N° 8016 San Miguel
2- Escuela Bésica N° 7202 Nifio JesUs

3- Escuela Bésica N° 4666 Rio Apa
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REQUISITOS DE PARTICIPACION Y CRITERIOS DE EVALUACION

Esta seccidn contiene los criterios que la convocante utilizard para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las calificaciones requeridas.
Ningun otro factor, método o criterio sera utilizado.

ondicién de Particinacid

Podran participar de este procedimiento, las personas fisicas, juridicas y/o Consorcio, constituidos o con acuerdo de intencién, inscriptos en el
Registro de Proveedores del Estado.

Los oferentes domiciliados en la Republica del Paraguay, que pretendan participar en un procedimiento de contratacién, no deberan estar
comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuestas y contratar con el Estado, establecidas en la Ley N° 7021/22 "DE
SUMINISTROS Y CONTRATACIONES PUBLICAS".

En los casos de procedimientos de contratacion de caracter nacional podran participar las sucursales de las matrices internacionales constituidas
en la Republica del Paraguay. Solo serdn admitidas como criterios de adjudicacidn las capacidades, experiencia y aptitudes de la sucursal
recabadas desde su constitucién, sin admitirse la utilizacidén de las cualidades de la casa matriz u otras filiales o sucursales.

i<itos de Calificacié

Calificacion Legal. Los oferentes deberan declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones para contratar con el
Estado, segln lo establecido en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22 en concordancia con el Articulo 19 de su Decreto Reglamentario. Esta
declaracién forma parte del formulario de oferta en los casos que el procedimiento de contratacidn sea convencional y formulario de Oferta
electrdnica en el caso que se utilice el mddulo de oferta electrénica.

Seran desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuesta y
contratar con el Estado, a la horay fecha limite de presentacién de ofertas o a la fecha de firma del contrato.

A los efectos de la verificacion de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22, el comité de
evaluacion realizard el siguiente analisis:

1. Verificara que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas, la declaracidn jurada de no estar comprendido en las prohibiciones
y limitaciones para presentar propuesta y contratar, y ademas las constancias de registro de estructura juridica y de beneficiarios finales.

2. Verificard los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan comprendidos en el
articulo 21 de la Ley N° 7021/22.

3. Verificard por los medios disponibles, si el oferente y los demas sujetos individualizados en las prohibiciones o limitaciones contenidas en
los incisos, aparecen en la base de datos del SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL.

4. Sise constatara que alguno de las personas mencionadas en el parrafo anterior figura en la base de datos del SINARH del VICE MINISTERIO
DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL, el comité analizara acabadamente si tal situacion le impedird ejecutar el contrato,
exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, seglin sea el caso.

5. Verificara que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaracién de Personas, debidamente firmado, conforme a los estandares
establecidos, y cotejara los datos con las personas fisicas inhabilitadas que constan en el registro de “Sanciones a Proveedores” del SICP.
Con el objeto de verificar si los directores, gerentes, socios gerentes, quienes ejerzan la administracidn, accionistas, cuotapartistas o
propietarios se encuentren dentro de los criterios contemplados en los incisos g), h), i), y j) de la Ley 7021/22.

6. El comité podra recurrir a fuentes publicas o privadas de informacion, para verificar los datos proporcionados por el oferente y las obrantes
en el registro de inhabilitados de la DNCP.

7. Siel Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos en virtud a lo dispuesto en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22,
la oferta serd rechazada y se remitiran los antecedentes a la DNCP para los fines pertinentes.
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Metodo de Evaluacié

Basado (inicamente en precio

Analisis d 05 ofertad

La evaluacién de ofertas con el criterio basado Ginicamente en precio, luego de haber realizado la correccién de errores

aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluacion procedera a solicitar a los oferentes una
explicacién detallada de la composicién del precio ofertado de cada item, rubro o partida adjudicable, conforme al siguiente parametro:

1. En obras publicas: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 20% para ofertas por
debajo del precio referencial y 10% para ofertas que se encuentren por encima del referencial establecido por la convocante y

difundido con el llamado a contratacién.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien o servicio, el precio sera
declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El analisis de los precios, con esta metodologia, serd aplicado a cada item, rubro o partida que componga la oferta y en cada caso debera

ser debidamente fundada la decisién adoptada por la Convocante en el ejercicio de su facultad discrecional.

Para la evaluacidn de ofertas basada en la multiplicidad de criterios, en cuanto al analisis del precio se podra considerar el parametro

La estructura minima del desgloce de composicidn de los precios, sera:

Fecha

ftem N°

Obra

Unidad :

a. Equipo a utilizar

Modelo de Equipo

Horas de ¢/ equipo

Costo Horario Gs.

Costo Total Hora Horario Gs.

A. Total Gs.
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b. Mano de Obra

Cantidad de Trabajadores

Horas de ¢/ Trabajador

Costo Horario Gs.

Costo Total Hora Horario Gs.

B. Total Gs.

C. Produccién de equipo p/h=

Costos Horario (A+B)

D. Costo Unitario de la Ejecucién (A+B)/C =D

E. Materiales

Unidad

Consumo

Costo Horario Gs.

Costo Total Hora Horario Gs.

C) Total Gs.

F. Transporte

DMT KM

Consumo

Costo Horario Gs.

Costo Total Hora Horario Gs.

C) Total Gs.

Costo Directo Total [D+E+F]

Gs

Gastos Generales [% s/ (CDT)] (GG)

Gs
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Beneficio e Impuestos [% s/ (CDT)] (Bel) Gs

Costo Unitario [CDT + G.G. + BEL] (CU) Gs

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (.V.A.)

COSTO UNITARIO ADOPTADO [CU + IVA]

El oferente podra presentar junto con su oferta el desgloce de composicién de precios, cuando su oferta se encuentre fuera de los parametros
establecidos en la clausula anterior.

En los procedimientos de contratacion de caracter internacional, las convocantes otorgaran el beneficio de margen de preferencia del 10% (diez
por ciento), a las ofertas que incorporen:

1. Elempleo de los recursos humanos del pais.
2. Laadquisicién y locacion de bienes producidos en la Republica del Paraguay.

Para el otorgamiento del beneficio, los Oferentes deberan acreditar como minimo el porcentaje de contenido nacional establecido en la
reglamentacion vigente en la materia.

1. Formulario de Oferta (*)

[El formulario de oferta y lista de precios, generados electronicamente a través del SICP, deben ser completados y firmados por el oferente.

En caso de que se emplee el médulo de oferta electronica se considerard que el listado de items forma parte del formulario de oferta electrénica,
y debera sujetarse en todo lo demds a la reglamentacion vigente.]

2. Garantia de Mantenimiento de Oferta (*)
La garantia de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma establecida en el SICP.
3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social (**)
4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar.(**)
5. Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)
6. Patente comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento del oferente. (**)
7. Declaracion Jurada de “Declaracién de Personas”, de conformidad con el formulario estandar - Seccién Formularios
**)
8. Documentos legales .Oferentes.
8.1. Personas Fisicas.
a. Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta. (*)
b. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes - RUC(*)

c. En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representacién, deberad acompafiar una fotocopia simple de su cédula de
identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura Publica para presentar la oferta y representarlo
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en los actos de la licitacidn. No es necesario que el poder esté inscripto en el Registro de Poderes. (*)
8.2. Personas Juridicas.

1. Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona juridica tales como la Escritura Piblica de Constitucién
y protocolizacién de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberan estar inscriptos en la Seccién Personas Juridicas de la Direccidn de
Registros Publicos. (*)

2. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes. (*)

3. Fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o apoderados de la sociedad. (*)

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos
documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Piblica (no es necesario que esté inscripto en el Registro de
Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representacion del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en
el caso de las sociedades anénimas. (*)

8.3. Oferentes en Consorcio.

a. Cada integrante del consorcio que sea una persona fisica domiciliada en la Repiblica del Paraguay deberd presentar los documentos
requeridos para Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes Individuales. Personas Fisicas. Cada integrante del
consorcio que sea una persona juridica domiciliada en Paraguay debera presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales
Personas Juridicas. (*)

b. Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intencidén de constituir el consorcio por escritura pulblica en caso de
resultar adjudicados y antes de la firma del contrato. Las formalidades de los acuerdos de intencién y de los consorcios seran
determinadas por la Direccién Nacional de Contrataciones Piblicas (DNCP). (*)

c. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intencidén de consorciarse. Estos
documentos pueden consistir en (*):
i. Un poder suficiente otorgado por escritura publica por cada miembro del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el
Registro de Poderes); o
ii. Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representacidn del firmante, tales como actas
de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anénimas.

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al consorcio, cuando se haya
formalizado el consorcio. Estos documentos pueden consistir en (*):
i. Un poder suficiente otorgado por escritura publica por la Empresa Lider del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el
Registro de Poderes); o
ii. Los documentos societarios de la Empresa Lider, que justifiquen la representacion del firmante, tales como actas de asamblea y de
directorio en el caso de las sociedades an6nimas.

En caso de que los procedimientos no sean por el médulo de oferta electrdnica, el oferente debera presentar el Formulario de Oferta y la Planilla de
precio, para los casos en que se utilice el Médulo de Oferta Electrdnica los datos se deberan cargar en el Formulario de oferta electrénica de conformidad
a la normativa vigente.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta de conformidad al Decreto
Reglamentario.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberan estar vigentes a la fecha y hora tope de presentacién de ofertas.

apacidad Financi

Con el objetivo de calificar la situacién financiera del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacidn
requerida

Oferente Consorcios
Individual
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Coeficiente de
Liquidez: Activo
corriente / Pasivo
Corriente debe ser
igual o mayoral.

Esta informacidn sera

extraida del Balance
General

correspondiente a los

ejercicios fiscales

cerrados. Afios 2023 y

2024

Coeficiente de
Solvencia: Pasivo
Total / Activo Total
igual o menora0,8.

Esta informacidn sera

extraida del Balance
General

correspondiente a los

ejercicios fiscales

cerrados Afios 2023 y

2024

Debe
cumplir
conel
requisito.

Debe
cumplir
con el
requisito.

Todas las
Partes
Combinadas

Cada Socio
Socio Lider

Debe
cumplir
conel
requisito.

Debe
cumplir
conel
requisito.

Completar el
formulario
"Situacion
Financiera"y
presentar los
documentos
que se indiquen
en el pliego de
basesy
condiciones.

Completar el
formulario
"Situacién
Financiera"y
presentar los
documentos
que se indiquen
en el pliego de
basesy
condiciones.
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o Demostrar que posee  Debe Debe Debe Debe Completar el

0 que tiene acceso a cumplir cumplir con cumplir cumplir formulario
suficientes activos con el el requisito porlo porlo "Situacién
liquidos, activos requisito. menos menos Financiera",y
reales libres de con el con el presentar los
gravamenes, lineas 25% del 40% del documentos
de crédito y otros requisito requisito  probatorios
medios financieros minimo minimo que se indiquen
(independientemente en el pliego de
de cualquier anticipo bases.y
estipulado en el condiciones.

contrato) para
cumplir los requisitos
en materia de flujo de
fondos para la
construccién exigidos
paraelo los
contratos en caso de
suspension,
reanudacién de
faenas u otros
retrasos en los pagos.
El minimo de activos
liquidos y/o acceso a
créditos libres de
otros compromisos
contractuales del
adjudicatario sera:
20%

Las deducciones al flujo de
fondos exigidos por
compromisos derivados de
otros contratos solo se
haran cuando dichos
contratos se encuentren en
ejecucion.

Este minimo de activos
liquidos que constituira el
capital operativo, debe ser
el resultado de la diferencia
entre el Activo Corriente
menos el Pasivo Corriente.

Puede ser complementado
con lineas de crédito
otorgadas por entidades
financieras.

Para evaluar el presente criterio, el oferente debera presentar las siguientes documentaciones:

a. Autorizacion para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el oferente es cliente

b. Indicar y adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del oferente a recursos financieros para cumplir los requisitos de
calificacién, bastando para el efecto Cartas Compromiso de un Banco de plaza de otorgar una linea de crédito al oferente.

c. Balance General de los ultimos 02 (dos) afios cerrados: 2023 y 2024

d. IVA General de los ultimos 02 (dos) afios cerrados:: 2023y 2024

e. Formulario 701 der los ultimo 02 (dos) afios cerrados: 2023 y 2024 para contribuyentes del IRE y SIMPL
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Requisitos Minimos

Requisitos de Cumplimiento

Documentacion requerida

Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas
e Haber generado, durante los mejores Debe Debe Debe Debe Completar los
cinco (5) afios de los Gltimos diez (10) cumplir cumplircon | cumplirpor | cumplirpor | Formularios: Experiencia
afios, en promedio un volumen anual de conel el requisito. lo menos lo menos general en
facturacién igual o superior a 50% para requisito. con el 25% con el 40% construccién y Facturacién
cada lote de los de los anual media en
o El promedio del volumen anual de requisitos requisitos construccién.
negocios se define como el total de las minimos minimos
facturas legales correspondientes a requeridos. requeridos.
obras en ejecucién o terminadas por el
oferente, dividido el nimero de (5) afios
sefialado en el parrafo precedente.

Requisitos Minimos

Requisitos de Cumplimiento

Documentacién
requerida

Oferente Consorcios
Individual

Todas las
Partes
Combinadas

Cada Socio | Socio Lider
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e Participacién en calidad de contratista, integrante de | Debe Debe Debe Debe Completar el

un consorcio en el porcentaje de participacién, o cumplir cumplircon | cumplir cumplir formulario de
subcontratista autorizado por la Administracién conel elrequisito. | porlo por lo "Experiencia
Contratante en al menos un 1 contrato, durante los requisito. menoscon | menoscon | especificaen
Gltimos diez 10 afios, similares a las obras el 25%de el 40%de Construccion"
propuestas. los los

* Lasimilitud debe basarse en la escala fisica, la re'ql{isitos re'ql{isitos
complejidad, los métodos o la tecnologia, u otras minimos minimos

caracteristicas técnicas, conforme a lo descrito en la requeridos. | requeridos.

Seccién Descripcién de la Obra.

Afin de cumplir este requisito, las obras deberan
estar terminadas en un 70% por lo menos, y el
desempefio debera haber sido satisfactorio.

e Contar con experiencia minima para el contrato Debe Debe Debe Completar los
que antecede u otros contratos, ejecutados en cumplir cumplir cumplir formularios:
el periodo Afio 2021, 2022, 2023 y 2024 en las conel por lo por lo "Experiencia
siguientes actividades clave: Construccidn de requisito. menos con menos con Generalen
cocina, construccién de comedor, construccién el 25%de el 40%de Construccioén"y
de cocina con deposito y/o construccién o los los 'Situacién
reparaciones de requisitos requisitos Financiera"

minimos minimos
requeridos. | requeridos.

obras en instituciones educativas

La experiencia solicitada tiene como base la envergadura de la obra y el alto impacto institucional de la misma.

Los siguientes documentos seran los considerados para la evaluacion de los presentes criterios:

1. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.

2. Documento que avale la recepcidn definitiva de la obra.

3. Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como minimo el 50% de la oferta presentada.

4. Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompafiar el documento que acredite la autorizacién de la Administracion
Contratante para participar como tal en el contrato.

Los siguientes documentos seran los considerados para la evaluacion de los presentes criterios:

1. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.
2. Documento que avale la recepcidn definitiva de la obra.
3. Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como minimo el 50% de la oferta presentada.

4. Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompafiar el documento que acredite la autorizacion de la Administracién Contratante
para participar como tal en el contrato.
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- pacidad o d I

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de personal del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Requisitos de cumplimiento Documentacion requerida
minimos
Oferente individual Consorcios
Todas las partes Cada Socio
combinadas socio lider
Demostrar que . . . -
cuenta conq Debe cumplir con el Debe cumplir con el Completar el formulario: "Lista del personal
requisito requisito propuesto para la obra"
personal

debidamente
calificado para
desempefiar los
siguientes
cargos clave:
Director de
Obras, residente
con titulo de
Ing. Civil o
Arquitecto Como
minimo deberd
contar con un
Jefeo
Superintendente
de Obras

con tres afios de
experiencia en
obras de
naturalezay
complejidad
similares. El
Personal
debera
permanecer en
la obra durante
el periodo de
ejecucion.
Como minimo
debera contar
conun Jefeo
Superintendente
de Obras con

3 (tres) de
experiencia en
obras de
naturalezay
complejidad
similares.

1. Curriculum en el que se mencione la calificacion y experiencia del personal clave, técnico y de administracidn, propuesto para desempefiarse
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en el lugar de ejecucidn de las obras a los fines del contrato.
2. Copia de C.1., titulo profesionales, registro del MOPC vigente y patente profesional del Director de Obras Residente

~apacidad - de equi

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de equipos del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos

Requisitos de Cumplimiento

Documentacidn

Hormigonera o mezcladora (de
cemento)

Palas anchas y de puntas,
Carretillas metalicas, Asada,
Mazo, martillo

Herramientas menores de
albariilerias

Camidn Volquete

Los equipos minimos necesarios
presentados por los oferentes no
deberan estar comprometidos en otras
obras.

minimos
requeridos

requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas
o Demostrar que puede disponer Debe Deben Debe cumplir Debe cumplir Completar los
oportunamente de los equipos cumplir cumplir con por lo menos por lo menos formularios: "Lista
esenciales en propiedad o en alquiler con el el requisito. conel 25% de con el 40% de de Equipos"y
que a continuacién se indican: requisito. los requisitos los requisitos "Cronograma de

minimos
requeridos.

Utilizacién de
Equipos"

1. Declaracién jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la (Empresa) se encuentran con disponibilidad inmediata en caso
de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones aceptables para realizar los trabajos a que seran destinados.

2. Cuadro de revallo fijo en el caso de propietarios de equipos.

3. Autorizacion para verificar la veracidad de las informaciones sefialadas en el apartado Coeficiente de Solvencia.

4. En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo permanecera en la obra todo el
tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas especificadas; (ii) contrato de alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada por el
propietario de que los equipos seran cedidos en alquiler o leasing.
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Con el objeto de realizar la revision, evaluacién, comparacion y posterior calificacion de ofertas, el Comité de Evaluacién podra solicitar a los
oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los oferentes se realizaran por escrito.

A los efectos de confirmar la informacién o documentacién suministrada por el oferente, el Comité de Evaluacidn, podra solicitar aclaraciones a
cualquier fuente publica o privada de informacién.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no seran consideradas.

No se solicitara, ofrecerd, ni permitira ninguna modificacion a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para confirmar la correccién de
errores aritméticos.

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a las bases de la contratacion, el Comité de Evaluacion, requerird que cualquier
disconformidad u omisién que no constituya una desviacidn significativa, sea subsanada en cuanto a la informacién o documentacién que
permita al Comité de Evaluacion realizar la calificacion de la oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluacion emplazara por escrito al oferente a que presente la informacion o documentacién necesaria, dentro de un
plazo razonable no menor a un dia hébil, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité de Evaluacidn podra reiterar el pedido cuando la
respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no se viole el principio de igualdad.

Con la condicién de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitacién, la convocante corregira errores aritméticos de la
siguiente manera y notificara al oferente para su aceptacion:

a) Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las cantidades
correspondientes, prevalecera el precio unitario y el precio total sera corregido.

b) Si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevaleceran y se corregira el total.
) En caso que el oferente haya cotizado su precio en guaranies con décimos y céntimos la convocante procedera a realizar el redondeo
hacia abajo.

Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecera el monto expresado en palabras a menos que la cantidad expresada en palabras
corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevaleceran las cantidades en cifras de conformidad con los parrafos (a) y (b) mencionados.

En caso de que existan dos o mas oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de bases y condiciones del
procedimiento de contratacidn, igualen en precio y sean sus ofertas las mas bajas, el comité de evaluacion determinara cual de ellas es la mejor
calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para el efecto por la DNCP en la reglamentacién pertinente.

- riterios de Adiudicacid

De acuerdo con el mercado, el objeto del contrato y el ciclo de vida del bien o servicio, podra usarse uno o la combinacién de varios criterios,
previstos en el articulo 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”.

La adjudicacién de la oferta solo podré fundamentarse en la evaluacion de los criterios sefialados en los documentos del procedimiento de
contratacion.

En los procedimientos de contratacidn en los cuales se aplique la combinacidn de criterios, la evaluacidn de las ofertas se llevara a cabo con base
a la metodologia, criterios y pardmetros establecidos en los pliegos de bases y condiciones que permitan establecer cuél es aquella que ofrece
mayor valor por dinero.

En los demas casos, la convocante adjudicara el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la mas baja y cumpla sustancialmente
con los requisitos de las bases y condiciones, siempre y cuando la convocante determine que el oferente esta calificado para ejecutar el contrato
satisfactoriamente.
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1. La adjudicacién en los procedimientos de contratacion en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, se efectuara por las cantidades o montos
maximos solicitados en el procedimiento de contratacidn, sin que ello implique obligacién de la convocante de requerir la provisién de esa cantidad o
monto durante de la vigencia del contrato, obligdndose si respecto de las cantidades o0 montos minimos establecidos.

2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto minimo establecido, debera consultar al proveedor si desea ampliarlo para el
siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el minimo.

3. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad de Bienes y/o Servicios requeridos, por razones de
disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podran alterar los precios unitarios u otros términos y
condiciones de la oferta y de los documentos de la licitacion.

En aquellos procedimientos de contratacidn en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, cuando la Convocante deba disminuir cantidades o
montos a ser adjudicados, no podrd modificar el monto o las cantidades minimas establecidas en las bases de la contratacion.

Cuando la convocante opte por notificar la adjudicacién a través del SICP, la notificacién de la misma sera realizada de manera
automatica, a los correos declarados en el Registro de Proveedores del Estado de los oferentes presentados. A efectos de la notificacidn
oficial, solo seran considerados tales correos electronicos. La notificacion comprendera la Resolucion de la adjudicacidn, el informe de
evaluacién.

En sustitucion de la notificacion a través del SICP, las Convocantes podran dar a conocer la adjudicacion por medios fisicos o electrénicos a
cada uno de los oferentes, acompafiados de la copia integra de la resolucién de adjudicacion y del informe de evaluacidn, de conformidad
al articulo 62 del Decreto.

La no entrega del informe en ocasién de la notificacion, suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la convocante haga entrega
de dicha copia al oferente solicitante.

3. En caso de la convocante opte por la notificacién fisica a los oferentes participantes, deberd realizarse (nicamente con el acuse de
recibo y en el mismo con expresa mencién de haber recibido el informe de evaluacién y la resolucién de adjudicacién.

4. Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberan ser notificadas a todos los oferentes, seglin el procedimiento indicado
precedentemente.

5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberan ser por escrito y dirigirse a la direccidn indicada en el contrato.

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendrd la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la convocante explique los
fundamentos que motivan su decisién.

La solicitud de audiencia informativa no suspendera ni interrumpira el plazo para la interposicién de protestas.

El procedimiento de realizacién de la misma debera ajustarse a las reglamentaciones vigentes para el efecto.
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SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Esta seccién constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para que el oferente elabore
su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

Al lescripcion de Las of

ESPECIFICACION TECNICA
LOTE 1 - CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR ESCUELA BASICA N° 8016 SAN
MIGUEL

Para la ejecucion de los trabajos EL CONSTRATISTA efectuara una visita previa, de manera a ofertar los rubros necesarios a ejecutar conforme a
las planillas y especificaciones técnicas. EL CONSTRATISTA se hara responsable de la exactitud de las medidas que aseguren la correcta ejecucion
de la obra.

CONSIDERACIONES GENERALES

Técnicas, y deberan ser previamente aprobados por el Fiscal de Obras antes desuso. EL CONTRATISTA estd obligado a emplear mano de obra
calificada, métodos y a ser utilizados en la obra, como asi también los planos, las especificaciones técnicas, planillas de obras y documentos
contractuales su realizacidn, es decir ninguna de sus partes componentes se incluyen en otros rubros.

mano de obra, equipos y tecnologia necesarios para ejecutar las obras que se describen en los planos, planillas de obra, Especificaciones
Técnicas y documentos contractuales, elementos de trabajos que aseguren la correcta ejecucién de la obra.

DESCRIPCION DE LOS RUBROS.
Preparacion de Obra

La preparacién de obra implica la organizacién inicial del sitio de construccién, que incluye la instalacién del obrador, el vallado de obra, la
colocacion del cartel de obra y la placa de inauguracidn. Este paso es crucial para establecer un entorno seguro y eficiente para los trabajadores y
el equipo, asegurando que todas las operaciones se realicen de acuerdo con los planos y especificaciones del proyecto. También implica la
coordinacién con las autoridades locales y la obtencién de los permisos necesarios, asegurando que el proyecto cumpla con todas las
regulaciones y normativas vigentes.

1. Limpiezay Preparacion del Terreno

Este proceso consiste en la eliminacién de vegetacion, escombros y cualquier obstaculo presente en el terreno, dejando el area lista para el inicio
de las obras. Se utilizan maquinaria pesada y herramientas manuales para asegurar una limpieza completa. Ademas, se realizan tareas de
nivelacién y compactacion del suelo para garantizar una base sélida y uniforme. Es fundamental verificar la estabilidad del terreno y realizar
estudios geotécnicos si es necesario. La correcta preparacién del terreno es esencial para la seguridad y durabilidad de las estructuras a construir.

2. Replanteo y Marcacién

El replanteo y marcacion del terreno son cruciales para definir la ubicacién exacta de las estructuras segun los planos del proyecto. Utilizando
instrumentos de medici6n de precision, se marcan los limites, ejes y puntos criticos de la obra. Este proceso asegura que todas las construcciones
se realicen en las posiciones correctas y con las dimensiones exactas especificadas. La precisién en el replanteo y marcacion es fundamental para
evitar errores constructivos que puedan derivar en sobrecostos y retrasos. Es un paso previo indispensable antes de cualquier excavacién o
cimentacion.

3. Obrador

El obrador es el espacio destinado a las oficinas, almacenes y dreas de descanso dentro de la obra. Se construye de forma provisional y debe
contar con todas las comodidades necesarias para el personal, incluyendo instalaciones sanitarias, areas de almacenamiento para materiales y
herramientas, y zonas de descanso. El disefio del obrador debe permitir una organizacién eficiente del espacio, facilitando el acceso a los
recursos necesarios y minimizando los tiempos de desplazamiento. Su correcta implementacion contribuye a la eficiencia y seguridad en el
desarrollo del proyecto.

4., Vallado de Obra

El vallado de obra es una medida de seguridad que delimita el drea de construccién para proteger tanto a los trabajadores como al publico en
general. Este cercado temporal debe ser robusto y cumplir con las normativas locales, evitando el acceso no autorizado y reduciendo el riesgo de
accidentes. Ademas, ayuda a prevenir el robo y el vandalismo de materiales y equipos. El vallado debe incluir sefializacion clara de advertenciasy
accesos, y ser suficientemente alto y resistente para soportar condiciones climaticas adversas y cualquier posible impacto.

5. Cartel de Obra 1.50x2.00m de Chapa Impreso en Lona o Adhesivo

El cartel de obra es un elemento informativo obligatorio que detalla los datos del proyecto, incluyendo nombre del constructor, nimero de
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expediente, y fechas de inicio y finalizacion previstas. Debe tener dimensiones de 1.50x2.00m, confeccionado en chapa y con impresién duradera
en lona o adhesivo. Este cartel se ubica en un lugar visible para mantener al plblico informado y cumplir con las normativas locales. Su disefio
debe ser claroy legible, resistiendo las inclemencias del tiempo durante toda la duracidn del proyecto.

6. Placa de Inauguracion (40cmx30cm)

La placa de inauguracidn es una pieza conmemorativa que se coloca al final de la obra para marcar la finalizacidn y apertura oficial del proyecto.
Debe tener dimensiones de 40cmx30cm y estar confeccionada con materiales duraderos, como metal o piedra, y ser colocada en un lugar
destacado. La placa generalmente incluye informacién como la fecha de inauguracidon, los nombres de las autoridades presentes, y detalles
relevantes del proyecto. Su disefio debe ser elegante y acorde con la estética del edificio, proporcionando un recordatorio permanente de la obra
realizada.

7. Cimiento - Fundaciones

Las fundaciones son la base estructural de cualquier construccion, encargadas de distribuir las cargas del edificio al terreno. Se realizan
excavaciones segln los planos y se coloca una capa de hormigdn armado que garantiza la estabilidad y resistencia de la estructura. La correcta
ejecucion de las fundaciones es crucial para prevenir asentamientos y desplazamientos futuros, asegurando la durabilidad del edificio. Ademas,
se deben seguir las especificaciones técnicas y realizar pruebas de resistencia del hormigén para garantizar que cumplen con los estandares de
calidad requeridos.

8. Zapatas de H° A°

Las zapatas de hormigdn armado son elementos fundamentales en la cimentacidn, disefiadas para distribuir las cargas de las columnas al
terreno. Se construyen mediante la colocacién de una base de hormigdn armado en excavaciones previamente realizadas. El proceso incluye la
colocaciéon de armaduras de acero y el vertido del hormigdn, asegurando una correcta compactacién y curado. Las zapatas deben ser
dimensionadas y ejecutadas segun los calculos estructurales y las especificaciones técnicas, garantizando la estabilidad y resistencia de la
estructura en su totalidad.

9. Encadenado Inferior de 20x30cm

El encadenado inferior es una viga continua de hormigdn armado, de dimensiones 20x30cm, que se coloca en la base de los muros. Su funcién es
repartir uniformemente las cargas y evitar asentamientos diferenciales, proporcionando estabilidad a la estructura. Se realiza mediante la
colocacién de encofrados, armaduras de acero y el vertido de hormigdn, asegurando una adecuada compactacién y curado. El encadenado
inferior es crucial para la integridad estructural, especialmente en terrenos irregulares o con diferentes capacidades de carga.

10. Encadenado Superior de 15x30cm

El encadenado superior es una viga continua de hormigdn armado, de dimensiones 15x30cm, ubicada en la parte superior de los muros. Su
propésito es unir y estabilizar las paredes, distribuyendo las cargas y evitando deformaciones. La construccién del encadenado incluye la
instalacion de encofrados, armaduras de acero y el vertido de hormigdn, seguido de un adecuado proceso de compactacion y curado. Este
elemento estructural es esencial para garantizar la rigidez y durabilidad de la edificacién, cumpliendo con las especificaciones técnicas del
proyecto.

11. Columnas de H°® A° 15x30cm

Las columnas de hormigdn armado de 15x30cm son elementos verticales que soportan las cargas de la estructura y las transmiten a las
fundaciones. Se construyen mediante la colocacién de encofrados, armaduras de acero y el vertido de hormigdn, asegurando una adecuada
compactacién y curado. Estas columnas deben ser dimensionadas y ejecutadas seguin los célculos estructurales, garantizando la estabilidad y
resistencia del edificio. La correcta construccién de las columnas es crucial para la seguridad y durabilidad de la edificacién.

12. Columnas de H® A° 20x20cm en Pilares de Galeria

Las columnas de hormigdn armado de 20x20cm en pilares de galeria son elementos estructurales disefiados para soportar y distribuir cargas en
areas abiertas como galerias y pasillos. Su construccién implica la instalacion de encofrados, armaduras de acero y el vertido de hormigdn,
seguido de un proceso de compactacién y curado. Estas columnas deben cumplir con los calculos y especificaciones técnicas para garantizar la
seguridad y estabilidad del area cubierta. Son esenciales para mantener la integridad estructural y estética de la galeria.

13. Viga de Galeria de H°A° 20x30cm

La viga de galeria de hormigén armado de 20x30cm es un elemento estructural horizontal que soporta cargas y distribuye pesos hacia las
columnas y zapatas. Se construye mediante la instalacion de encofrados, colocacién de armaduras de acero y el vertido de hormigén,
asegurando una adecuada compactacién y curado. La viga debe ser dimensionada y ejecutada segin los célculos estructurales y las
especificaciones técnicas, garantizando la estabilidad y resistencia de la estructura. Es fundamental para la integridad y seguridad de la galeria.

14. Loseta de H° A° de 10cm de Espesor

Las losetas de hormigdn armado de 10cm de espesor son elementos estructurales utilizados para formar pisos o cubiertas. Se fabrican mediante
la colocacién de una capa de hormigén sobre un encofrado con armadura de acero, asegurando una adecuada compactacion y curado. Estas
losetas deben cumplir con las especificaciones técnicas para soportar cargas y garantizar la durabilidad y estabilidad de la estructura. Son
esenciales en la construccién de superficies planas y resistentes, proporcionando una base sélida para acabados adicionales.

Mamposteria - Muros de Nivelacion

Los muros de nivelacién de mamposteria se construyen con ladrillos comunes prensados y tienen un espesor de 0,30cm o 0,60cm. Estos muros se
utilizan para igualar el nivel del terreno y proporcionar una base estable para la construccion. La ejecucidn incluye la colocacién de los ladrillos
con mortero adecuado, asegurando la alineacién y nivelacién correcta. Los muros de nivelacién son cruciales para garantizar la estabilidad y
resistencia de la estructura, especialmente en terrenos con desniveles.

15. Nivelacién de 0,30 cm de Ladrillos Comunes Prensados
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Los muros de 0,30cm de espesor se construyen con ladrillos comunes prensados, proporcionando una solucion resistente y duradera para
diversas aplicaciones. La ejecucién incluye la colocacidn de los ladrillos con mortero adecuado, asegurando una correcta alineacidn y nivelacion.
Estos muros son utilizados tanto en estructuras portantes como en cerramientos, ofreciendo estabilidad y resistencia. Es fundamental seguir las
especificaciones técnicasy realizar un control de calidad para garantizar la integridad y durabilidad de los muros.

16. Nivelacién de 0,60 cm de Ladrillos Comunes Prensados

Los muros de 0,60cm de espesor se construyen con ladrillos comunes prensados, ofreciendo una mayor resistencia y durabilidad en comparacion
con los de menor espesor. La construccion incluye la colocacion de los ladrillos con mortero

adecuado, asegurando una correcta alineacidn y nivelacion. Estos muros son ideales para estructuras que requieren mayor capacidad portante,
proporcionando estabilidad y resistencia. Es esencial seguir las especificaciones técnicas y realizar controles de calidad para asegurar la
integridad y longevidad de los muros.

17. Rellenoy Compactacion de Terreno - Relleno y Apisonado de Interiores

El relleno y compactacidn de terreno consiste en rellenar espacios excavados y compactar el suelo para garantizar una base sélida y estable para
la construccidn. Se utilizan materiales adecuados como grava, arena o tierra, y maquinaria especializada para compactar el terreno en capas.
Este proceso es crucial para evitar asentamientos diferenciales y garantizar la estabilidad de las estructuras. El relleno y apisonado de interiores
se realiza en dreas internas, asegurando una superficie nivelada y compacta antes de la colocacion de pisos o cimientos.

18. Aislacion Asfaltica

La aislacién asfaltica se aplica para proteger las estructuras de la humedad y filtraciones. Consiste en la aplicacidn de capas de asfalto modificado
o membranas asfalticas en superficies expuestas a la intemperie o en contacto con el suelo. Este proceso asegura la impermeabilizacién de
techos, muros y cimientos, prolongando la vida util de la construccidn. La correcta aplicacion de la aislacién asfaltica es fundamental para
prevenir problemas de humedad, moho y deterioro de los materiales, garantizando la integridad y durabilidad de la obra.

19. Elevaci6n de Pared 0,15 de Ladrillos Laminados de 21 Agujeros Visto

Los muros de 0,15cm de espesor se construyen con ladrillos laminados de 21 agujeros visto, ofreciendo una solucién estética y resistente para
paredes exteriores e interiores. La ejecucion incluye la colocacién de los ladrillos con mortero adecuado, asegurando una correcta alineacion y
nivelacién. Estos muros son ideales para estructuras que requieren una buena capacidad portante y una apariencia visual atractiva. Es
fundamental seguir las especificaciones técnicas y realizar controles de calidad para garantizar la integridad y durabilidad de los muros.

20. Elevacion de Pared 0,15 de Ladrillos Comunes para Revoque

Los muros de 0,15cm de espesor se construyen con ladrillos comunes, disefiados para ser revocados posteriormente. La construccién incluye la
colocacion de los ladrillos con mortero adecuado, asegurando una correcta alineacidn y nivelacidn. Estos muros proporcionan estabilidad y
resistencia a la estructura, siendo ideales para edificaciones que requieren acabados lisos y uniformes. El revoque posterior mejora la apariencia
y proporciona una capa adicional de proteccidn contra la humedad y otros elementos.

21. Envarillado Sobre y Bajo Aberturas - 2 @ 8 por Hilada

El envarillado sobre y bajo aberturas consiste en la colocacion de varillas de acero de @ 8mm en cada hilada de ladrillos, proporcionando refuerzo
adicional en areas criticas como puertas y ventanas. Este proceso asegura que las aberturas mantengan su integridad estructural y resistan
cargas adicionales. La correcta colocacién del envarillado es crucial para evitar fisuras y deformaciones, garantizando la seguridad y durabilidad
de la estructura. Se debe seguir estrictamente las especificaciones técnicas para asegurar el refuerzo adecuado.

22. Pilares de 0,50 x 0,50m con ladrillos laminados visto de 21 agujeros en galeria

La construccion de los encofrados sera impecable. Los encofrados seran estancos, a fin de evitar el empobrecimiento del hormigdn por
escurrimiento en la lechada de cemento. Deberan ser de facil desarme a los efectos de permitir desencofrados parciales o sucesivos de la
estructura a fin de favorecer el endurecimiento del hormigdn sin alterar las condiciones de alterabilidad del conjunto. Se dejaran previstos de
antemano los agujeros y nichos necesarios, para los artefactos de iluminacién y ventiladores.

La parte inferior de una de las caras de los moldes de columnas, quedard abierta hasta poco antes de colocar el hormigén a objeto de ver
prolijamente limpia la punta.

A los encofrados de las vigas de luces mayores de 6 m, se proveerd de una flecha hacia arriba de 2 mm. por cada metro de luz, ademas los
encofrados deberan tener las dimensiones libres de un par de milimetros mas de los definitivos, en consideracién del aumento del volumen de la
madera a humedecerse y por contraccion del hormigén.

Los parantes de sostenes deberan apoyar sobre el suelo por intermedio de tablones y por interposicién de piezas de madera en formas de cufias
encontradas que permitan imprimir a aquellos en cualquier momento descansos paulatinos. Estos parantes no podran tener una separacion de
mas de 0,80 m. Entre los parantes se deberan colocar alfajias en cruz en forma de contravientos, para garantizar la estabilidad de aquellos contra
refuerzos accidentales. Los parantes no podran ser empalmados mas de una vez y en tercio de su altura, en una misma estructura no habra mas
de 25% de parantes empalmados y no mas de uno por cada cuatro de un mismo elemento; el empalme de los parantes serd con tablones en los
cuatro costados.

Armaduras Proteccién del material
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El acero para la armadura deberd estar siempre protegido contra lesiones. En el momento de su colocacién en la obra, debera estar libre de
suciedades, escamas perjudiciales, pinturas, aceite u otras substancias extrafias. No obstante, cuando el acero tenga sobre su superficie
herrumbres nocivas, escamas sueltas y polvos que puedan ser facilmente removibles, debera ser limpiado por el método mas adecuado si asi lo
indica el Fiscal de Obras.

Corte y doblado

El doblado de las barras de armaduras debera ejecutarse en frio en la forma indicada en los planos, y salvo otra indicacién o autorizacién, el
doblado se efectuara de acuerdo con los resultados que a continuacién se indican: los estribos y las barras de amarre deberan ser doblados
alrededor de un perno cuyos didmetros no deberan ser en el caso de los estribos, menores a 2 (dos) veces y de las barras a 6 (seis) veces el
espesor minimo, con excepcion de las barras mas gruesas que 1 (una) pulgada, en cuyo caso, el doblado debera efectuarse alrededor de un perno
de diametro igual a 8 (ocho) veces el didmetro de la barra.

Colocacion y fijacion

Todos los aceros para armaduras deberan ser colocados exactamente en las posiciones indicadas en los planos y firmemente sostenidos durante
la colocacién y el asentamiento del hormigén. Los empalmes o uniones deberan ser escalonados tan lejos unos de otros como sea posible. Las
barras deberan ser amarradas en todas las intersecciones. Para evitar el contacto de las armaduras con el encofrado, deberan ser separados por
bloques de morteros.

La substitucién de varillas de seccién o didmetro diferente serd permitida solamente con la autorizacién especifica del Fiscal de Obras.

Todas las varillas deberan tener una extension de fluencia convencional = 4.200 Kg./cm?2.

Agregados

Los agregados finos y gruesos seran perfectamente limpios y de una granulometria acorde con el dimensionamiento del desaguie necesario para
obtener un hormigén cuya resistencia a los 28 dias serd de 210 Kg./cm2. Ellos seran acopiados, medidos y dosificados o transportados a la
hormigonera en la forma aprobada por el Fiscal de Obras.

Mezclado del Hormigdn

El hormigonado serd mezclado mecanicamente en el lugar de su aplicacién. El hormigdn deberd ser completamente mezclado en una
hormigonera de tal capacidad y tipo que permita la obtencidn de una distribucién uniforme de los materiales en toda la masa resultante. El
mezclado a mano serd permitido en caso de emergencia y con el permiso escrito del Fiscal de Obras. Cuando tal permiso sea otorgado, las
operaciones de mezclado deberan efectuarse cuidando que la distribucidn de los materiales sea en toda la masa.

El mezclado deberd ser continuado hasta que se obtenga una mezcla homogénea con la consistencia requerida. Las cargas de mezclado manual
no deberan exceder el volumen de 250 litros.

Colocacién del Hormigdn

Todo el hormigdn deberéa ser colocado antes de que haya comenzado su fraguado inicial y en todos los casos, dentro de los 30minutos luego del
mezclado, excepto cuando el Fiscal de Obras autorice proceder de otra manera.

Debera tenerse especial cuidado en la carga de las superficies inclinadas, el hormigdn debera tener la consistencia necesaria para no escurrir, asi
también debera ser suficientemente trabajable para rellenar los nervios de las placas alivianadas. El hormigén, durante e inmediatamente luego
de su colocacién debera ser bien compacto. Para ello, se proveera la suficiente cantidad de varillas azadones y pisones, para compactar cada
carga antes de que sea descargada la siguiente y para evitar la formacidn de juntas entre las distintas cargas. Para obtener una superficie lisa y
uniforme, se debera efectuar a lo largo de todas las cargas apisonado adicional conjuntamente con el empleo de varillas o azadones.

El empleo de vibradores estara supeditado a la aprobacién del Fiscal de Obras. El hormigdn debera ser colocado en forma continua a lo largo de
cada seccién de la estructura o entre las juntas indicadas.

Curado del Hormigdn
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Las superficies del hormigdn expuestas a condiciones que puedan provocar un secado prematuro, deberan ser protegidas tan pronto como sea
posible, cubriéndolas con lona, paja, arpillera, arena o con otro material adecuado, y mantenidas himedas permanentemente Si las superficies
no fueron protegidas en la forma antes indicada, las

mismas deberan ser humedecidas por regado o por chorros de agua. El curado deberé continuarse por un periodo de tiempo no menor de 7
(siete) dias luego de la colocacidn del hormigén. Segin lo indique el Fiscal de Obras otras medidas de precaucién deberan ser adoptadas para
asegurar el normal desarrollo de la resistencia.

Remocidn del encofrado y descimbrado

Los encofrados y cimbrados no deberan ser removidos sin el previo consentimiento del Fiscal de Obras. Los bloques y las abrazaderas deberan
ser removidos al mismo tiempo que los encofrados y, en ningln caso, se permitira la permanencia de porciones de encofrados de madera en el
hormigén.

No obstante, y en ninglin caso, los encofrados seran retirados de las columnas y de las vigas en menos de 7y 14 dias, respectivamente.

Los soportes seran removidos de tal manera que permita al hormigdn tomar, uniforme y gradualmente las tensiones debidas a su propio peso. El
plan de descimbrado o desencofrado se haran conjuntamente con el Fiscal de Obras.

Remiendos

Tan pronto como los encofrados hayan sido removidos, todos los alambres o dispositivos metélicos salientes que hayan sido empleados para
mantener los encofrados en su lugar, deberan ser removidos o cortados a por lo menos 7 (siete) milimetros por debajo de la superficie del
hormigén.

Los rebordes de mortero y todas las irregularidades causadas por las juntas de los encofrados deberan ser removidos. Las cavidades, depresiones
y vacios que se observan luego de la remocién de los encofrados, deberan ser rellenados con mortero de cemento mezclado en la misma
proporcién que aquella usada para la estructura de la obra.

23. Capitel de Pilares de H° A°

El capitel de pilares de hormigdn armado es un elemento estructural ubicado en la parte superior de los pilares, disefiado para distribuir cargas
de manera uniforme hacia las columnas. Se construye mediante la colocacién de encofrados, armaduras de acero y el vertido de hormigén,
asegurando una adecuada compactacion y curado. Los capiteles deben ser dimensionados y ejecutados segtn los célculos estructurales y las
especificaciones técnicas, garantizando la estabilidad y resistencia de la estructura.

24. Techo de Chapa Termoacustica con Estructura Metalica

El techo de chapa termoacUstica con estructura metalica proporciona un excelente aislamiento térmico y acustico. La instalacién incluye la
colocacién de una estructura metalica robusta y la fijacién de las chapas termoacdsticas, asegurando un anclaje adecuado. Este tipo de techo es
ideal para reducir el ruido exterior y mantener una temperatura interior confortable. Es fundamental seguir las especificaciones técnicas y
normativas locales para garantizar la seguridad, durabilidad y eficiencia del sistema de cubierta.

25. Cenefas de Chapa Zinc Galvanizada N° 24, Desarrollo 55cm

Las cenefas de chapa zinc galvanizada N° 24, con un desarrollo de 55cm, se utilizan para rematar los bordes del techo, protegiendo contra
filtraciones de agua y mejorando la apariencia estética. La instalacion incluye la fijacién de las cenefas a la estructura del techo, asegurando una
correcta colocacién y sellado. Estas cenefas deben cumplir con las especificaciones técnicas y normativas locales para garantizar su durabilidad y
resistencia a las condiciones climaticas. Son esenciales para prolongar la vida Gtil del techo y mantener su integridad estructural.

26. Canaletas Aéreas y Bajadas de Chapa N° 24, Desarrollo 55cm

Las canaletas aéreas y bajadas de chapa N° 24, con un desarrollo de 55cm, se instalan para recoger y dirigir el agua de lluvia lejos de la estructura,
evitando problemas de humedad y erosidn. La instalacién incluye la fijacidn de las canaletas y bajadas a la estructura del techo, asegurando una
correcta colocacion y sellado. Estas canaletas deben cumplir con las especificaciones técnicas y normativas locales para garantizar su durabilidad
y resistencia a las condiciones climaticas. Son esenciales para proteger la edificacién y mantener su integridad estructural.

27. Revoques De Paredes Interior y Exterior a una Capa con Hidréfugo

El revoque de paredes interiores y exteriores se realiza en una capa con aditivo hidréfugo para proteger contra la humedad. Este proceso incluye
la preparacién de la superficie, la aplicacion del mortero con aditivo y el acabado final. El revoque hidréfugo es esencial para prevenir filtraciones
y mantener la integridad estructural. Se debe seguir las especificaciones técnicas para asegurar una correcta aplicacién y durabilidad. Este
acabado proporciona una base adecuada para la pintura o revestimientos adicionales, mejorando la apariencia y proteccién de las paredes.

28. Revoques De Viga de Galeria y Encadenados de H° A°

El revoque de vigas de galeria y encadenados de hormigdn armado se realiza para mejorar su apariencia y proteccion contra la intemperie. Se
aplica una capa de mortero, asegurando una correcta adherencia y acabado liso. Este revoque es esencial para proteger las estructuras de
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hormigdn armado de la humedad y otros elementos, prolongando su vida util. La correcta aplicacion del revoque debe seguir las especificaciones
técnicas, garantizando una superficie uniforme y resistente, que ademds proporciona una base adecuada para la pintura o revestimientos
adicionales.

29. Moldura Lineal en Balancines y Puertas Exteriores - Mochetas

Las molduras lineales en balancines y puertas exteriores, conocidas como mochetas, se utilizan para embellecer y proteger los bordes de puertas
y ventanas. Estas molduras se fabrican y colocan con precision, asegurando una correcta alineacion y fijacion. Ademas de su funcién estética,
proporcionan una proteccion adicional contra impactos y desgaste. Es fundamental seguir las especificaciones técnicas y utilizar materiales de
calidad para garantizar la durabilidad y acabado de las molduras. Estas molduras mejoran significativamente la apariencia y funcionalidad de las
aberturas en la edificacion.

30. Alféizar de Ventanas (Recuadro de Vanos), Revoque 1:3

El alféizar de ventanas se construye con un recuadro de vanos y se revoca con una mezcla de mortero en proporcion 1:3 (cemento y arena). Este
elemento es fundamental para proteger la base de las ventanas de la humedad y el desgaste. La correcta ejecucidn del alféizar incluye la
colocacion y nivelacion de los ladrillos, seguido de la aplicacién del revoque. Este proceso garantiza una superficie lisa y resistente, preparada
para recibir la ventana. Es esencial seguir las especificaciones técnicas para asegurar la durabilidad y funcionalidad del alféizar.

31. Contrapiso de H° de Cascotes Empastonados Esp. 10 cm

El contrapiso de hormigdn de cascotes empastonados, con un espesor de 10 cm, proporciona una base sélida y estable para la colocacién de
pisos. Se prepara mezclando cascotes con mortero y se extiende sobre la superficie previamente compactada. La correcta ejecucion del
contrapiso incluye la nivelacion y compactaciéon adecuada para garantizar una superficie uniforme y resistente. Este proceso es esencial para
evitar asentamientos y asegurar la durabilidad del piso terminado. Es fundamental seguir las especificaciones técnicas para lograr una base de
calidad.

32. Carpeta Hidréfuga de 1,5 cm de Espesor

La carpeta hidréfuga, con un espesor de 1,5 cm, se aplica sobre el contrapiso para proporcionar una superficie lisa y resistente a la humedad. Se
utiliza una mezcla de mortero con aditivos hidréfugos, asegurando una correcta nivelacion y acabado. Esta capa es crucial para prevenir
problemas de humedad y preparar la superficie para la colocacion del piso final. Es esencial seguir las especificaciones técnicas y realizar un
control de calidad para asegurar la correcta ejecucién y durabilidad de la carpeta hidréfuga.

33. Colocacion Pisos y Zocalos

La colocacién de pisos y z6calos incluye la instalacién de revestimientos cerdmicos en el suelo y en la base de las paredes. Este proceso garantiza
una superficie estética, duradera y facil de limpiar. La correcta ejecucion incluye la preparacidn del sustrato, la aplicacion de adhesivos y la
colocacidn precisa de las piezas ceramicas. Los z6calos se instalan para proteger la base de las paredes de impactos y humedad. Es fundamental
seguir las especificaciones técnicas y utilizar materiales de calidad para asegurar la durabilidad y apariencia del revestimiento cerdmico.

Piso de Ceramica Esmaltada PEI4

El piso de ceramica esmaltada PEI4 es una opcidn duradera y resistente para areas de alto trafico. La instalacion incluye la preparacion del
sustrato, la aplicacién de adhesivo y la colocacién de las baldosas ceramicas, asegurando una correcta nivelacion y alineacion. Este tipo de
cerdmica ofrece una superficie facil de limpiar y mantener, ideal para zonas residenciales y comerciales. Es fundamental seguir las
especificaciones técnicas y realizar un control de calidad para garantizar la durabilidad y apariencia del piso terminado.

34. Zécalo de Ceramica Esmaltada PEI4

El zdcalo de ceramica esmaltada PEI4 se instala en la base de las paredes para protegerlas de impactos y humedad, ademas de proporcionar un
acabado estético. La colocacion incluye la preparacion del sustrato, la aplicacion de adhesivo y la instalacion precisa de las piezas ceramicas.
Este tipo de zécalo ofrece una superficie duradera y facil de limpiar, ideal para complementar el piso de cerdmica esmaltada PI5. Es esencial
seguir las especificaciones técnicas y utilizar materiales de calidad para asegurar la durabilidad y apariencia del zécalo.

35. Revestimiento de Azulejos - Revestimiento de Ceramica Esmaltada h=1,50m

El revestimiento de azulejos con cerdmica esmaltada, a una altura de 1,50m, se utiliza en paredes de bafios, cocinas y areas de servicio para
proporcionar una superficie duradera y facil de limpiar. La instalaciéon incluye la preparacidon del sustrato, la aplicacién de adhesivo y la
colocacidn precisa de las piezas ceramicas. Este tipo de revestimiento ofrece una solucién estética y funcional, protegiendo las paredes de la
humedad y el desgaste. Es fundamental seguir las especificaciones técnicas y realizar un control de calidad para garantizar la durabilidad y
apariencia del revestimiento ceramico.

36. Puerta Metalica de Chapa Doblada N° 20, Doble Hoja de 1,20 x 2,10m con Marco y Herrajes

La puerta metalica de chapa doblada N° 20, de doble hoja con dimensiones de 1,20 x 2,10m, incluye marco y herrajes. Esta puerta es ideal para
accesos principales debido a su resistencia y durabilidad. La instalacién incluye la colocacién del marco, ajuste de las hojas y fijacién de los
herrajes, asegurando un funcionamiento suave y seguro. Es fundamental seguir las especificaciones técnicas y realizar un control de calidad para
garantizar la seguridad y durabilidad de la puerta metélica.Puerta

37. Puerta de Chapa Doblada N° 20 de 0.80x2.10 m ¢/ Herrajes

La puerta de chapa doblada N° 20, con dimensiones de 0.80x2.10m, incluye los herrajes necesarios para su instalacion. Esta puerta es ideal para
accesos interiores o secundarios debido a su resistencia y durabilidad. La instalacién incluye la colocacion del marco, ajuste de la hoja y fijacién
de los herrajes, asegurando un funcionamiento suave y seguro. Es fundamental seguir las especificaciones técnicas y realizar un control de
calidad para garantizar la seguridad y durabilidad de la puerta de chapa.

38. Puerta Placa de Madera de 0.80x2.10 m c/ Herrajes, Incluye Contramarcos
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La puerta placa de madera, con dimensiones de 0.80x2.10m, incluye herrajes y contramarcos. Esta puerta es ideal para accesos interiores debido
a su apariencia estética y funcionalidad. La instalacién incluye la colocacién del contramarco, ajuste de la hoja y fijacidén de los herrajes,
asegurando un funcionamiento suave y seguro. Es fundamental seguir las especificaciones técnicas y realizar un control de calidad para
garantizar la durabilidad y seguridad de la puerta de madera, ademés de un acabado estético adecuado.

39. Ventanas Balancines de 1,50m x 1,20m Tipo Ventiluz

Las ventanas balancines de 1,50m x 1,20m tipo ventiluz se utilizan para proporcionar ventilacién y luz natural en interiores. Estas ventanas tienen
un mecanismo de apertura basculante, permitiendo un control eficiente del flujo de aire. La instalacién incluye la colocacién del marco, ajuste de
las hojas y fijacién de los herrajes, asegurando un funcionamiento suave y seguro. Es fundamental seguir las especificaciones técnicas y realizar
un control de calidad para garantizar la durabilidad y funcionalidad de las ventanas balancines.

40. Pintura de paredes interior al latex

Se realizard el lijado y sellado de las superficies con fijador para asegurar una adhesion 6ptima de la pintura. Se aplicara pintura latex tanto en
interiores como exteriores, seleccionando el tipo adecuado segun la exposicion a factores climaticos. El proceso incluye la preparacién de la
superficie para eliminar irregularidades y garantizar una aplicacion uniforme. Se recomiendan dos capas de pintura para una cobertura completa
y duradera.

41. Pintura de paredes exterior al latex

Se realizard el lijado y sellado de las superficies con fijador para asegurar una adhesion 6ptima de la pintura. Se aplicara pintura latex tanto en
interiores como exteriores, seleccionando el tipo adecuado segun la exposicion a factores climaticos. El proceso incluye la preparacién de la
superficie para eliminar irregularidades y garantizar una aplicacion uniforme. Se recomiendan dos capas de pintura para una cobertura completa
y duradera.

42. Pintura de pilares vistos con Patinal D

Se procedera a la limpieza de los ladrillos vistos utilizando &cido muriético para eliminar suciedad y residuos. Posteriormente, se aplicara Patinal
D, un recubrimiento que protege y embellece los ladrillos, realzando su apariencia natural. Este tratamiento es ideal para superficies expuestas a
laintemperie, proporcionando proteccidn contra la humedad y agentes externos.

43. Pintura de aberturas metalicas con base antixido y esmalte sintético

Las aberturas metalicas seran tratadas inicialmente con una base antiéxido para prevenir la corrosion. Después, se aplicara un esmalte sintético
que ofrece durabilidad y un acabado estético. Este proceso asegura que las superficies metalicas mantengan su integridad y apariencia a lo largo
del tiempo, resistiendo las inclemencias del climay el desgaste.

44, Pintura de aberturas de madera con base sellador y pintura barniz

Las aberturas de madera se prepararan con una base selladora que actia como primer, garantizando una adhesion superior y proteccién contra
la humedad. Luego, se aplicara una capa de barniz para resaltar la belleza natural de la madera, proporcionando una barrera protectora contra el
desgaste y los dafios ambientales.

45. Pintura de ladrillos vistos con Patinal D

Similar a los pilares, se limpiaran los ladrillos con dcido muriatico antes de aplicar Patinal D. Este tratamiento no solo mejora la apariencia de los
ladrillos sino que también los protege contra la humedad y el deterioro, manteniendo su aspecto original y prolongando su vida atil.

46. Pintura de estructuras metalicas, vigas y correas

Las estructuras metalicas recibiran una base antidxido para prevenir la corrosion. Posteriormente, se aplicara esmalte sintético que asegura un
acabado resistente y estético. Este proceso es crucial para mantener la integridad estructural y estética de las vigas y correas metdlicas,
especialmente en entornos expuestos.

47. Pintura de canaletas aéreas y bajadas

Las canaletas y bajadas seran tratadas con una base antiéxido para evitar la corrosidon. Después, se aplicard un esmalte sintético para
proporcionar una proteccion duradera y un acabado limpio. Este tratamiento asegura que las canaletas funcionen correctamente y mantengan
su aspecto, resistiendo el desgaste y la exposicion a los elementos.

48. Pintura de machimbres con barniz, base aceite de lino (dos manos)

Los machimbres serén tratados con una base de aceite de lino para nutrir y proteger la madera. Luego, se aplicaran dos manos de barniz para
proporcionar un acabado brillante y duradero. Este proceso resalta la belleza natural de la madera mientras la protege contra el desgaste y los
dafios ambientales.

49. Colocacién de vidrios dobles de 4 mm

Se instalaran vidrios dobles de 4 mm, proporcionando aislamiento térmico y actstico mejorado. Estos vidrios son ideales para ventanas y
puertas, reduciendo la transferencia de calor y ruido, mejorando la eficiencia energética y el confort en interiores. La instalacidn se realizara con
pre

50. Instalacion de tablero metélico monofasico de 12 médulos

Se instalard un tablero metélico monofasico con capacidad para 12 méddulos, equipado con llaves termomagnéticas (TM) y un disyuntor
diferencial monofasico. Este tablero centraliza y protege los circuitos eléctricos, asegurando un funcionamiento seguro y eficiente, y permitiendo
una facil gestion y mantenimiento de las instalaciones eléctricas.
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51. Puesta atierra

Se instalard una jabalina de puesta a tierra, conectada mediante soldadura exotérmica con un cable desnudo de 16 mm?. Esta puesta a tierra
asegura la proteccion contra descargas eléctricas, proporcionando un camino seguro para la dispersion de corrientes no deseadas y mejorando la
seguridad de todo el sistema eléctrico.

52. Registro con tapa de H°A°

Construccidn de un registro de 40x40x40 cm con tapa de hormigén armado (H°A°) y fondo de 10 cm de piedra triturada. Este registro permite el
acceso a conexiones subterraneas y facilita las labores de mantenimiento y reparacion. La piedra triturada en el fondo mejora el drenaje y la
estabilidad del registro.

53. Alimentacién de los circuitos de luces

Se instalaran los circuitos de iluminacién, incluyendo cafios corrugados, cableado y placas. Este sistema garantiza una distribucién eficiente y
segura de la electricidad para todas las luminarias, cumpliendo con las normativas de seguridad y proporcionando una iluminacién adecuada en
todos los espacios.

54. Alimentacion de los circuitos de tomas

Instalacion de circuitos para tomacorrientes, utilizando cafios corrugados, cableado y placas. Este sistema asegura que todas las dreas tengan
acceso a puntos de energia, distribuyendo la electricidad de manera segura y eficiente para el uso de diversos dispositivos eléctricos.

55. Alimentacién de los circuitos de ventiladores de techo

Instalacién de circuitos dedicados para ventiladores de techo, incluyendo cafios corrugados, cableado y placas. Este sistema garantiza una
alimentacién eléctrica segura y confiable, permitiendo la operacién eficiente de los ventiladores y mejorando la ventilacidn y el confort en
interiores.

56. Alimentacién de circuito independiente para equipos de aire acondicionado

Se instalard un circuito independiente en electroducto antillama, con seccién minima de conductor de 4 mm? (fase, neutro y tierra), incluyendo
interruptor bipolar. Este circuito especifico asegura una alimentacion adecuada y segura para los equipos de aire acondicionado, mejorando la
eficiencia y protegiendo contra sobrecargas.

57. Artefactos fluorescentes LED de 3 x40 W

Instalacion de luminarias LED fluorescentes de 3 tubos de 40 W cada una. Estas luminarias proporcionan una iluminacién potente y eficiente,
reduciendo el consumo energético y mejorando la calidad de la luz en grandes areas.

58. Artefactos fluorescentes LED de 2 x 40 W

Colocacion de luminarias LED fluorescentes de 2 tubos de 40 W cada una. Estos artefactos ofrecen una iluminacion eficiente y de alta calidad,
ideal para areas de tamafio mediano, contribuyendo a la reduccidn del consumo de energia y a un menor mantenimiento.

59. Artefactos fluorescentes LED de 1 x 40 W

Instalacion de luminarias LED fluorescentes de 1 tubo de 40 W. Estas luminarias son perfectas para espacios pequefios o dreas especificas,
proporcionando una luz clara y eficiente mientras se optimiza el consumo energético y se reduce la frecuencia de reemplazo de las ldmparas.

60. Ventilador de techo de 56 "(motor pesado)

Caracteristicas generales: Los ventiladores de techo seran de 56, seran con motor pesado, con llave de comando de siete velocidades y caja
metdlica. Seran montados en las aulas como indica en los planos, por encima de los artefactos de iluminacién, de tal forma que al funcionar no
proyecten sombras y la sujecién de los mismos debera realizarse con varillas empotradas

61. Instalacién de agua corriente general

Incluye la colocacién de tuberias y accesorios necesarios para asegurar un suministro de agua eficiente en toda la edificacion. Se instalaran llaves
de paso FV con campana para controlar el flujo de agua en diferentes areas. Esta instalacion asegura que todas las conexiones de agua estén
correctamente selladas y probadas para evitar fugas.

62. Instalaci6n de griferia y pileta doble bacha de acero inoxidable

Se instalara una griferia moderna y funcional junto con una pileta de doble bacha fabricada en acero inoxidable, ideal para la cocina. Este
conjunto garantiza durabilidad, resistencia a la corrosidn y un facil mantenimiento, proporcionando una solucién eficiente y estética para las
necesidades de lavado y preparacion de alimentos.

63. Desagiie de pileta hasta primer registro

Incluye la instalacion del sistema de desaglie desde la pileta hasta el primer registro, asegurando un drenaje eficiente de aguas residuales. Se
colocara un desengrasador para evitar obstrucciones y una rejilla de piso para la correcta recoleccién de agua. Este sistema garantiza un flujo
adecuado y evita problemas de atascos.

64. Registro 40x40 cm

Se instalara un registro de 40x40 cm para el acceso y mantenimiento de las tuberias de drenaje. Este componente es esencial para realizar
inspecciones periddicas y asegurar el correcto funcionamiento del sistema de desagiie, permitiendo intervenciones rapidas en caso de
obstrucciones o reparaciones necesarias.
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65. Camara séptica 1.90x1.15m

Incluye la construccién de una cdmara séptica de 1.90x1.15 m, disefiada para tratar aguas residuales de manera eficiente. Se instalaran las
cafierias externas y los registros segun el plano general. Esta estructura es fundamental para el tratamiento inicial de las aguas negras antes de su
disposicidn final en el pozo absorbente.

66. Pozo absorbente 2.00x2.50 m de profundidad

Construccién de un pozo absorbente con dimensiones de 2.00x2.50 m y una profundidad adecuada para la disposicién final de aguas tratadas.
Este pozo permite la infiltracién segura de aguas residuales en el suelo, minimizando el impacto ambiental y evitando la contaminacién
superficial.

67. Baldosones de hormigon 40x40 cm

Instalacién de baldosones de hormigén de 40x40 cm en éreas designadas para guarda de obra y acceso. Se incluye la construccion de un
contrapiso para asegurar una base estable y duradera. Estos baldosones proporcionan una superficie resistente y de facil mantenimiento, ideal
para éreas de alto transito.

68. Rampa peatonal

Construccidn de una rampa peatonal accesible, disefiada para cumplir con normativas de accesibilidad. Esta rampa permitira un acceso facil y
seguro a personas con movilidad reducida, asegurando la inclusién y comodidad en el uso de las instalaciones.

69. Escaleras de acceso

Construccidn de escaleras de acceso seguras y funcionales, disefiadas para facilitar el movimiento entre diferentes niveles de la edificacion. Se
utilizaran materiales duraderos y se aseguraran las medidas de seguridad necesarias para prevenir accidentes y garantizar un uso cémodo.

70. Mesada de H°A° con revestimientos ceramicos

Instalacién de una mesada de hormigdn armado revestida con ceramica, con dimensiones de 1,85x0,60 m, ideal para la cocina. Se incluye un
mueble de madera bajo la mesada con estantes para almacenamiento, proporcionando una solucién practica y duradera para el trabajo diario en
la cocina.

71. Pasa platos, mesada de madera con marco

Instalacion de una mesada de madera con marco, disefiada como pasa platos entre la cocina y el comedor. Este elemento facilita el servicio de
alimentos y bebidas, proporcionando un espacio funcional y estéticamente agradable que mejora la interaccidn entre ambas areas.

72. Extintor PQS ABC de 4 kilos

Colocacién de un extintor de polvo quimico seco (PQS) ABC de 4 kilos, adecuado para combatir incendios de tipo A, By C. Este extintor es esencial
para la seguridad contra incendios, proporcionando una herramienta efectiva para la proteccion de personas y bienes en caso de emergencia.

73. Alimentacion subterranea del medidor al Tablero Seccional

Instalacién de un sistema de alimentacién subterrdnea desde el medidor hasta el tablero seccional, utilizando cable NYY de 2x6 mm?. Este
sistema garantiza una conexidn eléctrica segura y fiable, protegiendo los cables contra dafios y asegurando un suministro eléctrico constante.

74. Servicio de retiro de vallado de obra

Realizacidn del retiro del vallado de obra, una vez completadas las principales actividades de construccidn. Este servicio incluye la recoleccion y
disposicion adecuada de los materiales utilizados en el vallado, dejando el drea limpia y libre de obstéculos.

75. Limpieza de obra - limpieza final

Ejecucion de una limpieza exhaustiva de la obra al finalizar los trabajos de construccidn. Este proceso incluye la remocién de escombros, residuos
y la limpieza de todas las superficies para entregar un espacio listo para su uso. La limpieza final asegura que el area esté en condiciones 6ptimas
para la ocupacion.

® Todos los materiales de obra se ajustaran estrictamente a las Especificaciones Técnicas, y deberan ser previamente aprobados por el
Fiscal de Obras antes de su uso.
e Los rubros que figuran Global, abarcan la totalidad de las obras necesarias, para su

realizacidn, es decir ninguna de sus partes componentes se incluyen en otros rubros.

. e Para la ejecucién de los trabajos a construir, EL CONTRATISTA proveera, la mano de obra, equipos y tecnologia necesarios para
ejecutar las obras que se describen en los planos, planillas de obra, Especificaciones Técnicas y documentos contractuales.
o EL CONTRATISTA estd obligado a emplear mano de obra calificada, métodos y

33/75



elementos de trabajos que aseguren la correcta ejecucion de la obra.

. o EL CONTRATISTA, se encargara de la provision de la totalidad de los materiales a ser utilizados en la obra, como asi también los
planos, las especificaciones técnicas, planillas de obras y documentos contractuales

Libro de obras

. e A los efectos del control de la obra, se establece la necesidad de contar con un libro de obras cuyas paginas estén foliadas, que
proveera EL CONTRATISTAy que quedara en custodia y responsabilidad del mismo.
e En dicho libro de obras, EL CONTRATISTA y el Fiscal de Obras dejaran constancia del control de todos los trabajos desde la
preparacion de la obra hasta la recepcidn definitiva.

Vallado de obras
Se determinara la necesidad de cerrar el perimetro del obrador con un vallado, de manera a proteger a las personas que circulan en la institucion.

El cerco serd de 2.00 m de altura. Se aclara que los cercos a colocar en el perimetro que circunda la obra y obrador, seran con portones y puertas
de entrada suficientemente resistentes de manera a garantizar la seguridad de cerramiento. El cerco se colocara dentro de los 10 dias contados a
partir del acta de inicio. Las mismas deberan estar incluidas dentro de la oferta, por mas que no esté especificado en la planilla de contrato.

CONDICIONES DE LOS MATERIALES ALCANCE
Los materiales a utilizar deberan responder a las calidades previstas en la documentacién

contractual EL CONSTRATISTA estd obligado a emplear métodos y elementos de trabajo que aseguren la correcta ejecucién de la obra. Todos los

materiales destinados a la obra seran de primera calidad y tendran las formas, dimensiones y caracteristicas que describan los planos y la
documentacion del Contrato. EL CONSTRATISTA debera suministrar, si se le pidiere, muestras de los materiales a utilizar y/o certificados de

calidad de los mismos, emitidos por el Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacion. Los materiales que la Supervision y/o Fiscalizacion de
Obra rechacen por no estar de acuerdo con las Especificaciones Técnicas, no podran ser utilizados en la obra y serén retirados de la misma en un
plazo no mayor que cuarenta y ocho (48) horas. Los materiales defectuosos o rechazados que llegaren a colocarse en obra, o los de buena
calidad, colocados en desacuerdo con las reglas del arte o de las Especificaciones contractuales, seran reemplazados por EL CONSTRUCTOR,
corriendo a su cargo los gastos que demande la sustitucién. Si por razones de propia conveniencia, EL CONTRUCTOR deseare emplear materiales
de mejor calidad que la que le obliga el contrato, su empleo, una vez autorizado por la Fiscalizacién de Obra, no le dara derecho a reclamar mayor
precio que el que le corresponde al material especificado.

AGUA

Serd proveida por EL CONTRATSITA y se empleara la mas pura posible. No se aceptard agua que contenga mas de cinco por ciento (5%) de sales,
ni mas de tres por ciento (3%) de sulfato de cal o de magnesio, o que sea rica en 4cido carbdnico. El agua estara exenta de arcilla.

CEMENTO

Se utilizard cemento nacional Vallemi Tipo 1, que satisfaga las condiciones de calidad establecidas en las Normas del Instituto Nacional de
Tecnologia y Normalizacidn - NP N°

70. Para las estructuras de H° A° no se permitira el empleo de otro tipo de cemento diferente al especificado, sin la autorizacién del Fiscal de
Obras. Se podra utilizar otra marca, siempre aprobado por el Fiscal de Obras, que retina las mismas caracteristicas de calidad, teniendo en cuenta
la falta del mismo. El polvo debe ser de color uniforme y tiene que estar acondicionado en bolsas de papel de cierre hermético, con la marca de
fabrica y procedencia, en lugares secos y resguardados. Todo envase deteriorado que revele contener cemento fraguado serd rechazado.
También seran rechazados aquellos envases que contengan material cuyo color esta alterado.

CAL

La cal viva podra ser triturada o en terrones, proveniente de calcareos puros, y no podra contener mas de tres por ciento (3%) de humedad ni mas
de cinco por ciento (5%) de impurezas. Se apagara en agua dulce, dando una pasta fria o untuosa al tacto. Si la pasta resultare granulada, debera
ser cribada por tamiz.

Esta operacion no eximird a EL CONTRATISTA de su responsabilidad por ampollas debidas a hidratacion posterior de los granulos por defecto de
apagado de la cal. En ninglin caso podra emplearse la cal antes de los cinco (5) dias de su completo apagamiento. Antes de su apagado deberd
ser conservada en obra dentro de locales adecuados, al abrigo de la humedad e intemperie, estibada sobre tarimas o piso no higroscépicos.

ARENA LAVADA

Debe ser limpia, de granos adecuados a cada caso, sin sales, substancias organicas ni arcillas. Su composicidn granulométrica serd la mas variada
posible: entre 0,2 y 1,5 mm. Para el revoque se usara arena fina o mediana, o bien, una mezcla de ambas por partes iguales. En ningin caso se
utilizara arena gorda para ningtin tipo de mamposteria.

LADRILLOS

* Comunes de primera calidad: Deberan estar bien quemados, sin llegar a la vitrificacién. Seran de color uniforme, de aristas vivas, caras
planas, sin grietas ni nicleos calcareos. Se buscard, en lo posible que las dimensiones permanezcan constantes, que presenten todas las
caras una misma apariencia y que al golpearlos tengan un sonido metalico. Deben estar bien mojados antes de usarlos a fin de asegurar
una correcta union ladrillo-mortero. Los ladrillos a utilizar en estas obras deberan ser ladrillos comunes de primera calidad.

» Semiprensados veteados: Se utilizaran ladrillos semiprensados veteados, en los muros que se indiquen tanto en los disefios como en el
cémputo.

VIDRIOS

Los vidrios a emplearse deberan estar exentos de todo defecto, manchas o burbujas, estaran bien cortados, seran dobles, de espesor regular de
3mm.

Todos los vidrios, deberan ser cortados en sus exactas medidas, siendo Unico responsable de tal exactitud EL CONSTRATISTA.

CANOS Y ACCESORIOS:
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P.C. Ricido:

Deberan ajustarse a las normas técnicas exigidas por ESSAP para instalaciones de agua corriente y de desagtie cloacal y pluvial.

PIEDRA.
Bruta:

Las piedras para cimientos seran tipo basaltica (se podra utilizar ademas rocas sedimentarias del tipo arenisca y arenisca cuarcitica que forman
parte de las formaciones geoldgicas del pais). Deben ser durables, no presentar grietas y agujeros y tendran una estructura homogénea, debiendo
adherirse bien a la mezcla. No se admitira la utilizacion de la piedra tipo O.

Triturada:

Provendra de la trituracion de piedras basalticas duras. Pueden emplearse también cantos rodados en las mismas condiciones. En ambos casos,
las piedras deben ser completamente limpias, estar libres de particulas blandas, desmenuzables, delgadas o laminadas.

El agregado grueso sera piedra triturada del tipo 4a. Podra utilizarse otro agregado de granulometria diferente a la especificada, variando el
dosaje de la mezcla de acuerdo a las directivas que en cada caso se fijen.

VARILLAS DE ACERO

Se utilizaran las varillas indicadas en cada uno de los planos respectivos, con resistencia caracteristica FYK = 4.200 kg/cm2. (ACERO AP 420 DNS).
Antes de su colocacién seran limpiadas de escamas de éxido, no debiendo sufrir mermas de secciones superiores al diez por ciento (10%). Para
ataduras y empalmes de barras se empleara alambre cocido de 2 mm.

MADERAMEN

Toda la madera utilizada en la construccién debera ser recta, de aristas vivas, sin alburas, grietas, nudos y estara libre de polillas u otros defectos.
Asimismo, deberd estar bien estacionada o secada mecanicamente.

El maderamen sera de ybyrapyta ya que las secciones previstas en los planos estan calculadas en base a esta madera.

La misma podra utilizarse siempre y cuando se cuenten con todos los materiales para el techado, ya que esta madera no debe quedar expuesta a
lainclemencia del tiempo.

PISOS Y ZOCALOS
Seran pisos ceramicos.
ALAMBRE P/ ATADURAS Y EMPALMES DE BARRA

Para este trabajo se empleara alambre de 2 mm.
1. Cartel de obras

EL CONTRATISTA debera contar con un letrero de 2.00 x 1.50 m en la obra. Este letrero lo colocara EL CONTRATISTA en lugar indicado por el Fiscal
de Obras dentro de los 10 (diez) dias de iniciada la obra; permanecerd en la obra o en el lugar indicado, hasta que el Fiscal de Obras lo estime
conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazén de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético.

La altura a la que debe ser colocado el letrero sera de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno hasta la parte inferior del
letrero.

PREPARACION DE LA OBRA

2. Limpi -

Previo al replanteo o marcacién de los edificios EL CONTRATISTA efectuara la limpieza del terreno de malezas, escombros, construcciones
precarias, etc., si los hubiere.

Si en el sitio hubiere arboles que entorpezcan el emplazamiento de la obra, deberdn ser derribados y sus raices extraidas totalmente, previa
conformidad del Fiscal de Obras. El resto de los arboles se protegera y se cuidara adecuadamente durante todo el tiempo que duren las faenas.
En caso de existir construcciones precarias que deban demolerse debera presupuestarse dentro de este rubro.

Si se encontraren hormigueros deberdn ser eliminados antes de dar comienzo a la obra, asi como insectos, termitas, tacurles, etc. EL
CONTRATISTA debera eliminar del predio de la construccidn todos los materiales provenientes de la limpieza y del destronque de los arboles,
quemandolos o empleando cualquier método de eliminacidn, antes de efectuar el replanteo.

3. Replanteo y Marcacién

EL CONTRATISTA hara el replanteo de la obra basandose en los puntos de referencia indicados en los planos, serd responsable de la exactitud de
las medidas y escuadrias.

EL CONTRATISTA suministrara por su cuenta todos los materiales y mano de obra que se requieran para este trabajo.

EL CONTRATISTA se hara responsable de la correcta marcacién de la obra y del cuidado y conservacién de todas las estacas y otras marcas
aprobadas por el Fiscal de Obras. Se utilizaran estacas de madera de 2 x 3y cabezales de 1 x 3 como minimo.

Una vez limpio y nivelado perfectamente el terreno de acuerdo a las cotas especificadas en los planos correspondientes, EL CONTRATISTA
procedera al replanteo general y parcial de la obra. El replanteo realizado por EL CONTRATISTA sera verificado por el Fiscal de Obras EL
CONTRATISTA debera revisar las medidas, haciéndose responsable de cualquier error que pudiere perjudicar a la obra y/o terceros.

4. EXCAVACION Y CARGA DE CIMIENTO DE PIEDRA BRUTA
a E ” .
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Los anchos vy las profundidades de las zanjas seran de la misma medida de los cimientos que contendran, especificados en los planos de
cimentacién. De las excavaciones se quitaran las piedras, troncos, basuras y cualquier otro material que por descomposicién pueda ocasionar
hundimientos. Los fondos seran uniformes y nivelados y deberan llegar a tierra firme. Si lloviese estando las zanjas abiertas, se procedera a
limpiarlas de lodos y capas blandas antes de cargarlas. No se permitira rellenos de las zanjas en caso de errores de niveles. No se realizara
ninguna carga de cimiento sin previa autorizacion escrita del Fiscal de obras.

b. Cimiento de piedra bruta

Se hara con piedra bruta tipo basaltica (se podra utilizar ademas rocas sedimentarias del tipo arenisca que forman parte de las formaciones
geoldgicas del pais) colocada y trabada con mezcla 1:2:10 (cemento cal arena), pudiéndose también utilizar cemento y arena gorda con una
mezcla 1:12. En caso de que esta cimentacién deba ser modificada por problemas imprevistos del terreno, el Fiscal de Obras indicara la solucidn
del caso.

En el caso de las obras con estructura de H°A°, esta prevista la

ejecucién de este rubro en los bordes de galeria, como asi también en los casos que por la topografia del terreno exija la construccién de muro de
contencidn por debajo de la viga cadena inferior a fin de evitarse el escurrimiento de los rellenos interiores. El CONTRATISTA debera prever en
este rubro el costo de dichos trabajos.

ESTRUCTURA DE H° A°
Resi iaC . . .

La misma sera de fck 210 Kg/cm?2 a los 28 dias.

a. Excavaciony carga de zapatas.
b. Pilares.

c. Vigas

d. encadenados

5. Excavacién r Z

Los fondos serdn uniformes y nivelados y deberan llegar a terreno firme. Las armaduras de parrilla de zapatas deberan asentarse sobre sello de
H® pobre con mezcla 1:3:6 (cemento arena triturada), y no deben estar en contacto con agentes agresivos, tales como sales, 6xidos, etc.

El recubrimiento minimo de las armaduras en condiciones normales no serd menor a 5 cm. Como norma general no se permitira la utilizacién de
H® de consistencia fluida, recomendandose la utilizacién de H® de consistencia plastica, evitdindose la segregacion de materiales sélidos y la
acumulacién en exceso de agua libre, ni de lecherada sobre la superficie de H°.

CIMIENTO DE HORMIGON ARMADO

Los anchos de los cimientos seran de 60 cm, una altura de 25 cm y una profundidad de excavacién de 50-60 cm. con armaduras de @ 8 ¢/15-60.-a
lo ancho y armaduras corridas longitudinalmente (distribucién) de 3 @8mm cada 27.5cm

La cimentacion se hara con Hormigdn (Cemento-Arena lavada-Triturada 1V), con una dosificacién de 1:2:4 . Esta dosificacion se utilizara con el
Hormigdn Armado.

La excavacion ira sellada con una mezcla de cemento-arena (1:3) con 5 mm de espesor.

La Piedra triturada con granulometria IV, serd basaltica y la arena lavada sera de rio, libre de restos organicos, el Cemento podra ser del tipo |, el
Puzzolanico (PZ) o el Compuesto.- De las excavaciones se

quitaran las piedras, troncos, basuras y cualquier otro material que por descomposicidn, pueda ocasionar hundimiento. Los fondos seran
uniformes y nivelados, y deberan llegar a tierra firme. Si lloviese estando las zanjas abiertas, se

procedera a limpiarlas de lodos y capas blandas antes de cargarlas. No se permitira rellenos de las zanjas en caso de errores de niveles.
Si ésta cimentacion debiera modificarse por problemas imprevistos del terreno, el Supervisor de Obras indicara la solucién del caso.

En los lugares en que esta zapata corrida servira de apoyo a los pilares de H°A° de 020 x 025 m. se debera reforzar la base con armaduras de 310
de 1,00 m. Estos pilares construidos en las esquinas de las aulas con armaduras 4¢12 y estribos @ del ¢/ 20

6. PILARES

La construccidn de los encofrados sera impecable. Los encofrados seran estancos, a fin de evitar el empobrecimiento del hormigdn por
escurrimiento en la lechada de cemento. Deberan ser de facil desarme a los efectos de permitir desencofrados parciales o sucesivos de la
estructura a fin de favorecer el endurecimiento del hormigdn sin alterar las condiciones de alterabilidad del conjunto. Se dejaran previstos de
antemano los agujeros y nichos necesarios, para los artefactos de iluminacién y ventiladores.

La parte inferior de una de las caras de los moldes de columnas, quedara abierta hasta poco antes de colocar el hormigdn a objeto de ver
prolijamente limpia la punta.

A los encofrados de las vigas de luces mayores de 6 m, se proveera de una flecha hacia arriba de 2 mm. por cada metro de luz, ademas los
encofrados deberan tener las dimensiones libres de un par de milimetros mas de los definitivos, en consideracién del aumento del volumen de la
madera a humedecerse y por contraccién del hormigén.

Los parantes de sostenes deberan apoyar sobre el suelo por intermedio de tablones y por interposicién de piezas de madera en formas de cufias
encontradas que permitan imprimir a aquellos en cualquier momento descansos paulatinos. Estos parantes no podran tener una separacion de
mas de 0,80 m. Entre los parantes se deberan colocar alfajias en cruz en forma de contravientos, para garantizar la estabilidad de aquellos contra
refuerzos accidentales. Los parantes no podran ser empalmados mas de una vez y en tercio de su altura, en una misma estructura no habra mas
de 25% de parantes empalmados y no mas de uno por cada cuatro de un mismo elemento; el empalme de los parantes sera con tablones en los
cuatro costados.

P L .
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El acero para la armadura deberd estar siempre protegido contra lesiones. En el momento de su colocacién en la obra, debera estar libre de
suciedades, escamas perjudiciales, pinturas, aceite u otras substancias extrafias. No obstante, cuando el acero tenga sobre su superficie
herrumbres nocivas, escamas sueltas y polvos que puedan ser facilmente removibles, debera ser limpiado por el método mas adecuado si asi lo
indica el Fiscal de Obras.

Corte y doblado

El doblado de las barras de armaduras debera ejecutarse en frio en la forma indicada en los planos, y salvo otra indicacién o autorizacidn, el
doblado se efectuara de acuerdo con los resultados que a continuacién se indican: los estribos y las barras de amarre deberan ser doblados
alrededor de un perno cuyos didmetros no deberan ser en el caso de los estribos, menores a 2 (dos) veces y de las barras a 6 (seis) veces el
espesor minimo, con excepcion de las barras mas gruesas que 1 (una) pulgada, en cuyo caso, el doblado debera efectuarse alrededor de un perno
de didmetro igual a 8 (ocho) veces el didmetro de la barra.

Colocacién y fijacién
Todos los aceros para armaduras deberan ser colocados exactamente en las posiciones indicadas en los planos y firmemente sostenidos durante
la colocacidn y el asentamiento del hormigdn. Los empalmes o uniones deberan ser escalonados tan lejos unos de otros como sea posible. Las

barras deberan ser amarradas en todas las intersecciones. Para evitar el contacto de las armaduras con el encofrado, deberan ser separados por
bloques de morteros.

La substitucién de varillas de seccién o didmetro diferente sera permitida solamente con la autorizacion especifica del Fiscal de Obras.

Todas las varillas deberan tener una extension de fluencia convencional = 4.200 Kg./cm?2.

Agregados

Los agregados finos y gruesos seran perfectamente limpios y de una granulometria acorde con el dimensionamiento del desagiie necesario para
obtener un hormigdn cuya resistencia a los 28 dias serd de 210 Kg./cm2. Ellos seran acopiados, medidos y dosificados o transportados a la
hormigonera en la forma aprobada por el Fiscal de Obras.

-
El hormigonado serd mezclado mecanicamente en el lugar de su aplicacién. El hormigdn deberd ser completamente mezclado en una
hormigonera de tal capacidad y tipo que permita la obtencién de una distribucién uniforme de los materiales en toda la masa resultante. El

mezclado a mano serd permitido en caso de emergencia y con el permiso escrito del Fiscal de Obras. Cuando tal permiso sea otorgado, las
operaciones de mezclado deberan efectuarse cuidando que la distribucién de los materiales sea en toda la masa.

El mezclado deberd ser continuado hasta que se obtenga una mezcla homogénea con la consistencia requerida. Las cargas de mezclado manual
no deberén exceder el volumen de 250 litros.

Colocacién del Hormigén
Todo el hormigdn deberé ser colocado antes de que haya comenzado su fraguado inicial y en todos los casos, dentro de los 30minutos luego del
mezclado, excepto cuando el Fiscal de Obras autorice proceder de otra manera.

Deberé tenerse especial cuidado en la carga de las superficies inclinadas, el hormigdn debera tener la consistencia necesaria para no escurrir, asf
también debera ser suficientemente trabajable para rellenar los nervios de las placas alivianadas. El hormigén, durante e inmediatamente luego
de su colocacién debera ser bien compacto. Para ello, se proveera la suficiente cantidad de varillas azadones y pisones, para compactar cada
carga antes de que sea descargada la siguiente y para evitar la formacidn de juntas entre las distintas cargas. Para obtener una superficie lisa y
uniforme, se debera efectuar a lo largo de todas las cargas apisonado adicional conjuntamente con el empleo de varillas o azadones.

El empleo de vibradores estara supeditado a la aprobacién del Fiscal de Obras. El hormigdn debera ser colocado en forma continua a lo largo de
cada seccién de la estructura o entre las juntas indicadas.

Las superficies del hormigdn expuestas a condiciones que puedan provocar un secado prematuro, deberan ser protegidas tan pronto como sea

posible, cubriéndolas con lona, paja, arpillera, arena o con otro material adecuado, y mantenidas himedas permanentemente Si las superficies
no fueron protegidas en la forma antes indicada, las

mismas deberan ser humedecidas por regado o por chorros de agua. El curado deberé continuarse por un periodo de tiempo no menor de 7
(siete) dias luego de la colocacidn del hormigén. Segin lo indique el Fiscal de Obras otras medidas de precaucién deberan ser adoptadas para
asegurar el normal desarrollo de la resistencia.

o 6 .

Los encofrados y cimbrados no deberan ser removidos sin el previo consentimiento del Fiscal de Obras. Los bloques y las abrazaderas deberan
ser removidos al mismo tiempo que los encofrados y, en ningln caso, se permitira la permanencia de porciones de encofrados de madera en el
hormigén.

No obstante, y en ninglin caso, los encofrados seran retirados de las columnas y de las vigas en menos de 7y 14 dias, respectivamente.

Los soportes seran removidos de tal manera que permita al hormigdn tomar, uniforme y gradualmente las tensiones debidas a su propio peso. El
plan de descimbrado o desencofrado se haran conjuntamente con el Fiscal de Obras.

Remiendos
Tan pronto como los encofrados hayan sido removidos, todos los alambres o dispositivos metalicos salientes que hayan sido empleados para

mantener los encofrados en su lugar, deberan ser removidos o cortados a por lo menos 7 (siete) milimetros por debajo de la superficie del
hormigén.

Los rebordes de mortero y todas las irregularidades causadas por las juntas de los encofrados deberan ser removidos. Las cavidades, depresiones
y vacios que se observan luego de la remocidn de los encofrados, deberan ser rellenados con mortero de cemento mezclado en la misma
proporcién que aquella usada para la estructura de la obra.

7. VIGAS Encofrados
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{dem al item N°6
8. Encadenado de H°A°

Todos los muros llevaran encadenados inferior y superior. En los casos en donde las aberturas son continuas (balancines), agregar un £ de 10
mm. mas al encadenado superior. En los muros de 0,15 las cadenas seran de 0,13 x 0,27 y tendra 2 varillas de 8 mm. de didmetro arriba y 2 varillas
de @ 10 mm. de diametro abajo, con varillas de 6 mm. de didametro cada 20 cm. como estribos. En los muros de 0,30 seran de 0,17 x 0,27 con
ladrillos a los costados segtin planos y con varillas de 8 mm. y 10 mm. de didmetro en las partes superior e inferior respectivamente. Los estribos
seran de varillas de 6 mm. de didametro y distribuidos cada 20 cm.

Sobre las aberturas de hasta 1,50 m., el encadenado llevara un refuerzo con una varilla de 10 mm. de didmetro. De 1,50 m. a 3,00 m., el refuerzo
serd de 2 varillas de 10 mm. de didmetro. Sobre todas las aberturas que no alcancen la altura del encadenado superior llevard mamposteria
armado con 6 varillas de 10 mm. de didmetro, tres por hilada. En estos casos iran macizados con cemento y arena proporcién 1: 3.1

9. MUROS DE NIVEL ACION
a) De 0,30, b) De 0,45 y c) De 0,60
Seran de ladrillos comunes de primera calidad asentados con mezcla 1:2:10 (cemento cal arena).

A paredes de elevacién de 0,30 corresponden muros de nivelacién de 0,45y a los de 0,15 muros de nivelacién de 0,30. Se deberan prever los pasos
de cafierias de desagiies a fin de evitar roturas posteriores. En el caso de los pilares de 0,45 x 0,45 la nivelaci6n sera de 0,60 x 0,60.

En este rubro deberd preverse el revoque y pintado del mismo segtn lo indique el Fiscal de Obras, como asi también debera preverse en el mismo
la ejecucidn de gradas en los lugares que asi lo requieran.

10. RELLENOS Y APISONADOS INTERIORES

Los rellenos y apisonados se haran por capas sucesivas no mayores de 0,20 m., con la humectacién adecuada. La Ultima capa de 0,20 m. se hara
con tierra gorda y arena gruesa, en proporcion del 50%; sobre ésta capa se asentard el contrapiso.

Para efectuar estos rellenos podra utilizarse la tierra extraida de las excavaciones para cimientos. Si faltase material para relleno se podra:

e Usar tierra del predio de la obra siempre y cuando exista un desmonte que hacery estar autorizado por el Fiscal de Obras.
e Traer tierra de otros sitios.

En todos los casos el material de relleno no debera contener raices, basuras o cualquier material que por descomposicion pueda ocasionar
hundimiento del terreno. No se permitird la utilizacion de tierra arcillosa en la ultima capa de compactacién aunque ésta provenga de la
excavacion para cimiento.

a. Horizontal

En todos los muros de elevacion sobre la segunda hilada de ladrillos contados a partir del nivel del piso terminado, se colocaran capas aisladoras
que consisten en un revoque de 1 cm. de espesor, perfectamente alisadas con mezcla 1: 3 (cemento- arena).

Una vez seca la capa de revoque, se aplicard 2 capas de asfalto caliente sin adicién de ningln tipo de aditamento, cuidando de cubrir
perfectamente toda la superficie a aislar sin dejar huecos o infladuras de aire.

a. Vertical con Panderete

La misma debera ejecutarse de la siguiente forma. El muro a ser aislado debera revocarse con mezcla 1: 3 (cemento arena) en el caso de ladrillos
prensados a la vista se deberd ejecutar previamente una azotada con cemento arena. Sobre dicho revoque, una vez secado, se procedera a
aplicar dos capas de asfalto caliente sin ningun tipo de aditamento, cuidando de cubrir toda la superficie sin dejar huecos o infladuras de aire.
Luego se procedera a ejecutar un muro en panderete, sobre el cual se colocara revoque con mezcla adicionada con hidréfugo.

b. Aislacién de losa

La losa debera pintarse con dos manos de pintura asféltica, encima de esta pintura se realizara una carpeta de H° de Cascote con las pendientes
del 1% hacia los lugares de desagiie.

Sobre esta carpeta se colocara la membrana asfaltica con aluminio de 3mm de espesor.
En los bordes de la losa se ejecutaran dos hiladas de ladrillo de 0,15 m, con mezcla 1:2:10 (cemento, cal, arena). Este muro deberd ir revocado.
Los cafios de desagiie seran de 40 mm, y se colocaran cuatro del lado de la galeria y cuatro en el sector opuesto a galeria.

Los bordes deberan llevar un revoque ejecutado con mezcla 1:3 (cemento, arena) con terminacion en media cafia y la membrana debera envolver
ala misma.

12. MUROS DE ELEVACION

Observacién: Todos los muros de elevaciéon de ladrillos con juntas a la vista se ejecutardn con ladrillos comunes de primera calidad o
semiprensados veteados.

Todo tipo de mamposteria, responderd exactamente a las indicaciones detalladas en los planos. Queda absolutamente prohibido hacer
engrosamientos ulteriores por medio de la aplicacion de ladrillos de plano. Los ladrillos deberan estar bien mojados, se los hara resbalar a mano
en el lecho del mortero, apretandolos de manera que éste rebase por las juntas y se recogera el que fluya de los paramentos.

Queda estrictamente prohibido el empleo de medio ladrillo, salvo los imprescindibles para la trabazén y, en absoluto, el uso de cascotes. Los
muros, las paredes y pilares se erigiran perfectamente a plomo, con paramentos bien paralelos ante si y sin pandeos. Se construiran
simultdneamente y al mismo nivel en todas las partes trabadas o destinadas a serlo para regularizar el asiento y el enlace de la albafiileria.
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Los muros deben construirse bien aplomados y en el caso particular de las instituciones educativas los muros exteriores son por lo general vistos,
razén por la cual es importante previo a la ejecucién de estos muros, en los 4 esquineros colocar reglas de madera o metalicas donde se deben
marcar la altura de las hiladas cuidando que las rendijas no sean superiores a 1.5 cm. esto permite llegar correctamente a los niveles de
antepecho y altura de apoyo de tirantes del techo. La mezcla debe prepararse con la dosificacidn 1: 2: 10 (cemento, cal, arena lavada) para todos
los muros de elevacion y no debe prepararse mas de la cantidad necesaria a ser utilizada en el proceso de su ejecucién. Todo mortero que ya se
endureci6 o fragu6 no debe usarse, especialmente si tiene cemento.

En los muros de elevacion por debajo de los antepechos de ventana y a lo largo del muro debera llevar 2 varillas del @8 en dos hiladas con mescla
1-3.

Todas las paredes de elevacidn se ejecutaran con ladrillos hueco prensado de 0.12 x 0.18 x 0.33 y deberan ir trabados, a la vista en la parte exterior
cuidando que los colores de los mismos sean uniformes y se asentaran con mescla 1:2:8. Encalados con 0.005m de profundidad (1/2 cm).

En el proceso de construccidn de estos muros se deberd prever la colocacidn de cafierias de instalacién eléctrica y cafierias de agua corrientes
utilizando los agujeros de los ladrillos huecos de manera a no dafiar la estructura del ladrillo y la pared.

En los muros de elevacion por debajo de los antepechos de ventana y a lo largo del muro debera llevar 2 varillas del g8 en dos hiladas con mescla
1-3.

En el caso de la pared interna que ira revocada se deberd prever azotada cemento, arena 1-3 previo a la ejecucién del revoque.
a. Muros de 0,30 m. p/revocar

Se efectuaran de acuerdo a las medidas indicadas en planos. Los ladrillos seran colocados con mezcla 1:2:10 (cemento-cal-arena), con las juntas
de un espesor de 1,5 m. como maximo. Los ladrillos irdn perfectamente trabados, nivelados y con planos perfectos.

b. Muros de 0,15 m. p/revocar
Rigen las mismas Especificaciones que el puntoa)
c. Muros de 0,30 m. visto ambas caras

Los muros de 0,30 m. de espesor, con las dos caras vistas, se ejecutaran con 2 (dos) muros de 0,15 m. de espesor vinculando ambos con varillas de
hierro de O 8 mm. pintadas con asfalto en forma de Z continua a lo largo del muro a trabary cada cinco (5) hiladas. Estas varillas deberan ir fijadas
con mezcla 1:3 (cemento arena lavada). Posterior a la colocacidn, se continuara con el dosaje de mezcla normal correspondiente a muros vistos.

La mezcla para muros vistos sera 1:2:10 (cemento cal arena). Las juntas tendran un espesor maximo de 1,5 cm. Perfectamente encalados con los
fondos de las rendijas bien aplomados, uniformes y cubiertos sin dejar espacios con una profundidad de encalado maximo de 5mm. Se
construiran hasta la altura del encadenado de H° superior y se regiran por las mismas Especificaciones que anteceden. La limpieza de los mismos
se hara con cepillos que no dafien la textura natural del ladrillo.

d. Muros de 0,30 m. visto una cara
La ejecucidn de éste rubro se regira por las mismas Especificaciones de los muros de 0,30 visto ambas caras.

13. Muros de elevacién de 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes prensados
e. Muros de 0,15 m. visto una cara

Rigen las mismas Especificaciones que para los muros de ladrillos a la vista.

f. Muros de 0,20 m. p/ revocar

Rigen las mismas Especificaciones que los muros de ladrillos comunes de primera calidad.

14. Envarillado S Baio A DY jilada (2 hilad

El envarillado sobre y bajo aberturas consiste en la colocacién de varillas de acero de @ 8mm en cada hilada de ladrillos, proporcionando refuerzo
adicional en &reas criticas como puertas y ventanas. Este proceso asegura que las aberturas mantengan su integridad estructural y resistan
cargas adicionales. La correcta colocacién del envarillado es crucial para evitar fisuras y deformaciones, garantizando la seguridad y durabilidad
de la estructura. Se debe seguir estrictamente las especificaciones técnicas para asegurar el refuerzo adecuado.

a. De 0,30 x 0,30 revocados
Se ejecutaran con mezcla 1:2:10 (cemento, cal, arena) y deberan estar perfectamente aplomados.

b. De 0,38 x 0,38 de ladrillos comunes vistos para galerias

Llevaran estructura de H° A° (nucleo) y capitel de H®. Deberan ejecutarse de acuerdo a lo indicado en el plano respectivo y respetando las
Especificaciones particulares correspondiente a los componentes de dicho rubro

El techo de chapa termoacUstica con estructura metalica proporciona un excelente aislamiento térmico y acustico. La instalacion incluye la
colocaciéon de una estructura metalica robusta y la fijacion de las chapas termoacdsticas, asegurando un anclaje adecuado. Este tipo de techo es
ideal para reducir el ruido exterior y mantener una temperatura interior confortable. Es fundamental seguir las especificaciones técnicas y
normativas locales para garantizar la seguridad, durabilidad y eficiencia del sistema de cubierta.

Incluye todos los elementos necesarios para su terminacién, como ser: chapas de zinc, cielo raso de madera, estructura de reticulado metalico
(correas, pérticos, etc.) imprescindibles para la buena y correcta terminacién del techo.
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El techo sera de chapa de zinc galvanizada N°: 26, debiendo asentarse sobre correas de reticulado metalico cada 1,80 m como minimo. La
estructura soporte del cielorraso (machimbrado de madera) debera ir amarrada a la estructura metélica que sustenta el techo.

Las chapas de zinc irdn colocadas con dos ondulaciones superpuestas lateralmente como minimo e irdn sujetas con ganchos galvanizados
roscados; tuercas y arandelas metalicas y de goma. Se deberd prever la colocacién de dos extractores edlicos.

REV E

17. Interiory exterior de muros a una capa

Los muros se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena). Antes de su realizacidn, éstos deberan mojarse abundantemente.
Todo revoque terminado no sera

de espesor mayor a 1,5 cm. y sera perfectamente liso y uniforme, sin superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las
aristas seran vivas. En las mochetas, cantos y aristas, sera usada una mezcla 1:1:4 (cemento-cal-arena). Los revoques deberan tener un aspecto
uniforme una vez concluidos.

La mezcla para revoque sera hecha con arena tamizada y cal colada. Este revoque interior incluye en el rubro, los revoques de encadenado y
vigas, que coinciden con los muros; pero a éstos Ultimos se le hard previamente una azotada de cemento-arena (1: 3).

18. Exterior de muros a una capa con hidréfugo

Los muros se revocaran a una capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena), con adicién especial de ceresita en porcentaje adecuado.

Las losas y vigas se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:12 (cemento-cal-arena). Pero previamente se hara un salpicado de cemento-arena en
proporcién 1:3. Todo revoque terminado no sera de espesor mayor a 1,5 cm. y sera perfectamente liso y uniforme, sin superficies combadas o
desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas seran vivas. En las mochetas, cantos y aristas, serd usada una mezcla 1:1:4 (cemento-cal-
arena). Los revoques deberan tener un aspecto uniforme una vez concluidos.

En el revoque de losa y viga de galeria se deberd prever la ejecucidn de corta gotera de un espesor no menor a 3 cm.

20. Revoque de pilares de H° A°
{dem al item N°19-
21. CONTRAPISO DE HORMIGON DE CASCOTES

a) Para Baldosas calcareas
Los contrapisos seran de hormigdn de cascotes con mezcla 1:6 (cemento arena) y doce

(12) partes de cascotes cuyos didmetros oscilaran entre 2 y 5 cm. El contrapiso no podra tener un espesor inferior a los 10 cm., debiendo mojarse
abundantemente los cascotes antes de ser mezclados. En ningiin caso se colocaran los cascotes en forma separada de la mezcla. El contrapiso ird
asentado sobre el terreno natural, el cual deberd estar bien apisonado antes de su cargamento.

La superficie del contrapiso debera estar bien nivelado y alisado de tal manera que para la colocacion del piso no sea necesario rellenarlos con
arena, ni con ninglin otro material que no sea la mezcla correspondiente para su colocacién.

En caso de ser necesarias pequefias pendientes en los pisos, como sucede en los bafios, corredores, etc., el contrapiso ya debera prever las
pendientes. No se permitira el uso de cal en el contrapiso y de ser comprobada tal situacién, se procedera al levantamiento total por cuenta del
CONSTRATISTA. El hormigdn de cascotes debera ser preparado a maquina.

22. Carpeta Hidréfuga de 1,5 cm de Espesor

La carpeta hidréfuga, con un espesor de 1,5 cm, se aplica sobre el contrapiso para proporcionar una superficie lisa y resistente a la humedad. Se
utiliza una mezcla de mortero con aditivos hidréfugos, asegurando una correcta nivelacidon y acabado. Esta capa es crucial para prevenir
problemas de humedad y preparar la

superficie para la colocacién del piso final. Es esencial seguir las especificaciones técnicas y realizar un control de calidad para asegurar la
correcta ejecucion y durabilidad de la carpeta hidréfuga.

23. Provisié i6n de Piso Cerdmi

La colocacién de pisos y zdcalos incluye la instalacion de revestimientos ceramicos en el suelo y en la base de las paredes. Este proceso garantiza
una superficie estética, duradera y facil de limpiar. La correcta ejecucion incluye la preparacidn del sustrato, la aplicacion de adhesivos y la
colocacidn precisa de las piezas ceramicas. Los z6calos se instalan para proteger la base de las paredes de impactos y humedad. Es fundamental
seguir las especificaciones técnicas y utilizar materiales de calidad para asegurar la durabilidad y apariencia del revestimiento ceramico.

Piso de Ceramica Esmaltada PEI4

El piso de ceramica esmaltada PEI4 es una opcidn duradera y resistente para areas de alto trafico. La instalacion incluye la preparacion del
sustrato, la aplicacién de adhesivo y la colocacién de las baldosas cerdmicas, asegurando una correcta nivelacién y alineacién. Este tipo de
ceramica ofrece una superficie facil de limpiar y mantener, ideal para zonas residenciales y comerciales. Es fundamental seguir las
especificaciones técnicas y realizar un control de calidad para garantizar la durabilidad y apariencia del piso terminado.

24. Zbcalo de Ceramica Esmaltada PE14

El zdcalo de cerdmica esmaltada PEI4 se instala en la base de las paredes para protegerlas de impactos y humedad, ademas de proporcionar un
acabado estético. La colocacién incluye la preparacién del sustrato, la aplicacién de adhesivo y la instalacion precisa de las piezas cerdmicas.
Este tipo de zécalo ofrece una superficie duradera y facil de limpiar, ideal para complementar el piso de cerdmica esmaltada PI5. Es esencial
seguir las especificaciones técnicas y utilizar materiales de calidad para asegurar la durabilidad y apariencia del zécalo.
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25. Ventanas tipo balancines (1,20x1,00) con vidrio de 3mm

Las ventanas balancines de 1,50m x 1,20m tipo ventiluz se utilizan para proporcionar ventilacidn y luz natural en interiores. Estas ventanas tienen
un mecanismo de apertura basculante, permitiendo un control eficiente del flujo de aire. La instalacién incluye la colocacién del marco, ajuste de
las hojas y fijacion de los herrajes, asegurando un funcionamiento suave y seguro. Es fundamental seguir las especificaciones técnicas y realizar
un control de calidad para garantizar la durabilidad y funcionalidad de las ventanas balancines.

26. Ventana metalica de chapa negra doblada N° 20 de 0,90 x 2,10
a) Aberturas metalicas
e Colocacién

La colocacidn se hara de modo que quede en el plano vertical que pasa por el eje de la viga o cadena de H°® A°. El cargado de las vigas y pilares de
H® A° que queden sin revoque, debera prever en su interior las planchuelas o varillas de anclaje de cada abertura, de tal manera que para su
colocacién pueda soldar en obra a dicha abertura. Se debera tenerespecial cuidado que las planchuelas queden en los ejes de las vigas. Los
balancines deberan ser pintados con pintura anticorrosiva, dos manos, antes de su colocacién en obra, y otras dos, con pintura esmaltada
sintética opaca como terminacidn; el color a ser determinado por el Fiscal de Obras.

Debera llevar un comando por cada hilera de hojas méviles y accionar libremente permitiendo la abertura de las hojas en su totalidad y su cierre
hermético al cerrarlas.a.3) Puerta metélica 1,20 x 2,10, a.4) 0,90x2,10 y a.5) 0,70x2,10

El marco de puerta sera de chapa N° 20 doblada y en las uniones se deber3 llenar con soldadura y no se permitira que sean solo puntos visibles.
Las puertas seran de dos (2) hojas de chapa N° 20 doblada e iran fijadas al marco con bisagras soldadas al mismo (tres unidades por cada hoja).

Cada hoja tendra molduras de cafios de 20 x 20 con pared de 0,90 soldados al mismo. Una de las hojas de puerta tendra pasadores tipo de
embutir (arriba y abajo) de manera que en su parte superior se fije al marco y en su parte inferior encastrada en una guia metalica que deberd ir
embutida en el piso de granito. Ademas deberan llevar cerraduras con picaportes de alta seguridad con doble perno.

Todos los detalles sefialados conforme a planos.

Las soldaduras realizadas deben ser prolijas y suaves al tacto, debiendo utilizarse masilla para chapa en los lugares que presentan porosidad y
previo a la pintura se debe lijar en forma completa y luego pintar con dos manos pintura anticorrosiva a cromato de zinc de alta calidad, antes de
su colocacién, sobre esta pintura se daran dos (2) manos de pintura con color marrén caoba mate.

27. Puerta metalica de 0,90 x 2,10

La puerta metalica de chapa doblada N° 20, de doble hoja con dimensiones de 0,90 x 2,10m, incluye marco y herrajes. Esta puerta es ideal para
accesos principales debido a su resistencia y durabilidad. La instalacién incluye la colocacién del marco, ajuste de las hojas y fijacién de los
herrajes, asegurando un funcionamiento suave y seguro. Es fundamental seguir las especificaciones técnicas y realizar un control de calidad para
garantizar la seguridad y durabilidad de la puerta metélica.

28. Moldura de ventanas de mortero1:3 (cemento - arena)

Cada hoja tendra molduras de cafios de 20 x 20 con pared de 0,90 soldados al mismo. Una de las hojas de puerta tendra pasadores tipo de
embutir (arriba y abajo) de manera que en su parte superior se fije al marco y en su parte inferior encastrada en una guia metélica que deberd ir
embutida en el piso de granito. Ademas deberan llevar cerraduras con picaportes de alta seguridad con doble perno.

Se utilizaran ladrillos comunes, de formas regulares y textura uniforme, seran bien cocidos sin llegar al limite de vitrificacion. Se ejecutara solo en
el tramo correspondiente a cada abertura y canteros.

Antes de ejecutar el rubro, se procedera a la limpieza total de la superficie a ser pintada. Los defectos que pudieran presentar las paredes seran
corregidos antes de proceder a pintarlas y los trabajos se retocaran esmeradamente una vez concluidos. No se admitira el empleo de pintura
espesa para tapar poros, grietas u otros defectos. EL CONSTRUCTOR tomara las precauciones indispensables a fin de preservar, pisos, marcos,
aberturas, etc., de manchas de pintura que pudieran afectarlos. En el caso de los pisos, se procedera a cubrir la superficie con un manto completo
de [amina plastica para su proteccion.

La dltima mano de pintura se dara después de que todos los otros gremios que intervengan en la construccion, hayan dado fin a sus trabajos en
cada local.

De paredes revocadas a la cal:
Las paredes revocadas llevaran 4 (cuatro) manos de pintura a la cal, debiendo ser tratadas con 2 manos de blanqueo antes de la colocacién del
piso. No se permitird adicionar a la pintura jabdn ni aceite de ninguna clase.

30. Pi e pi : i moho incol

Rigen las mismas Especificaciones del item N°29

Seran pintadas con dos manos de pintura antimoho, incoloro o con dos manos de color cerdmica, siguiendo el mismo criterio elegido para la
pintura de los muros a la vista.

Antes de pintar se procederd a limpiarlas, secando todo herrumbre, grasa, suciedad, etc. Iran pintadas con pintura anticorrosiva acromato de
zinc, a dos manos, la primera antes de su colocacién y la segunda después de la misma. Sobre esta Ultima mano de pintura anticorrosiva se
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pintara con dos manos de pintura sintética color marrén caoba mate.
Se toma como area solamente una cara, en el caso de los balancines. Este rubro incluye la pintura de todos los tipos de aberturas metalicas.

33. Pintura de ladrillos vistos con barniz antimoho incoloro

Seréan pintadas con dos manos de pintura antimoho, incoloro, previa limpieza de los ladrillos cuidando de no dafiar la textura de los mismos. Si
los ladrillos utilizados en el visto no son blancos, se procedera a la pintura con latex color cerdmica (color preparado no usar pomo)

Antes de pintar se procederd a limpiarlas, secando todo herrumbre, grasa, suciedad, etc. Iran pintadas con pintura anticorrosiva acromato de
zinc, a dos manos, la primera antes de su colocacion y la segunda después de la misma. Sobre esta Gltima mano de pintura anticorrosiva se
pintard con dos manos de pintura sintética color marrén caoba mate.

Se toma como area solamente una cara, en el caso de los balancines. Este rubro incluye la pintura de todos los tipos de aberturas metalicas.

35. pi | o de baiad :

Las canaletas y bajadas serdn tratadas con una base antiéxido para evitar la corrosidén. Después, se aplicard un esmalte sintético para
proporcionar una proteccion duradera y un acabado limpio. Este tratamiento asegura que las canaletas funcionen correctamente y mantengan
su aspecto, resistiendo el desgaste y la exposicion a los elementos

imien Azulejos - Revestimien

El revestimiento de azulejos con cerdmica esmaltada, a una altura de 1,50m, se utiliza en paredes de bafios, cocinas y areas de servicio para
proporcionar una superficie duradera y facil de limpiar. La instalacién incluye la preparacidn del sustrato, la aplicacién de adhesivo y la
colocacion precisa de las piezas ceramicas. Este tipo de revestimiento ofrece una solucién estética y funcional, protegiendo las paredes de la
humedad y el desgaste. Es fundamental seguir las especificaciones técnicas y realizar un control de calidad para garantizar la durabilidad y
apariencia del revestimiento ceramico.

12. REVESTIMIENTOS

a) De azulejos:

El material de revestimiento a ser usado debera ser de primera calidad, de perfecto esmaltado de color claro sin bisel. Los azulejos seran
colocados de tal forma que las juntas horizontales y verticales estén en una misma linea, sin trabazones. La superficie terminada no debera
presentar vértices ni aristas sobresalientes y estaran en un plano vertical.

Las juntas horizontales seran hechas con pastina de cemento blanco y tendran un espesor maximo de 2 mm. Los azulejos que tengan que ser
cortados o perforados, se haran mecénicamente y deberan presentar una linea continua y sin superficies dentadas.

Los azulejos manchados que no puedan ser limpiados, los rotos, rajados o rayados, seran cambiados por cuenta de EL CONTRATISTA.

Los azulejos serdn mantenidos en agua durante (8) ocho horas como minimo antes de su colocacién, no llevaran zécalos aquellos muros que
llevan revestimientos de azulejos.

37. Rampa peatonal

Construccion de una rampa peatonal accesible, disefiada para cumplir con normativas de accesibilidad. Esta rampa permitira un acceso facil y
seguro a personas con movilidad reducida, asegurando la inclusién y comodidad en el uso de las instalaciones.

Escaleras de acceso

Construccion de escaleras de acceso seguras y funcionales, disefiadas para facilitar el movimiento entre diferentes niveles de la edificacién. Se
utilizardn materiales duraderos y se aseguraran las medidas de seguridad necesarias para prevenir accidentes y garantizar un uso cémodo.

38. Desague Pluvial; canaleta y cafio de bajada N° 24, desarr.= 55
a. Canaletasy cafios de bajada:

Todos los bloques tendran su desagiie de techo y se haran con canaletas y cafios de bajada de chapa galvanizada N° 24, de acuerdo a las
indicaciones de los planos respectivos.

Los cafios de bajada iran conectados a registro decantador desde donde seran evacuados hasta los canales de desaglie a cielo abierto, PV.C.
acompaiiando las pendientes de los canales.

Irdn pintados con anticorrosivos, posterior darad un acabado con esmalte sintético de color a ser determinado por el Fiscal de Obras y el costo
estara incluido en este rubro.

b. Canal de desagiie y rejillas:

Se haran canales de desagiie para evacuacidn de aguas pluviales en los sitios indicados en los planos, construidos con ladrillos con mezcla 1: 3
(cemento arena) y con las medidas especificadas en los planos.

Se asentaran sobre un contrapiso de hormigdn de cascotes de 10 cm. de espesor. E| contrapiso se hara con mezcla 1: 6 (cemento arena), y 12
partes de cascotes cuyas dimensiones debe oscilar entre 2 y 5 cm. de didmetro. En los lugares donde los pastillones llegan al borde de los canales
o cruzan los mismos, se construirdn a ambos lados del canal de desagiie muros de 0,30 para asiento de los pastillones de acuerdo a los detalles
especificados en los planos.

Todos los componentes especificados en este rubro y en los planos respectivos, deberan presupuestarse incluidos en este rubro. También las
rejillas de patio sobre los canalones, detallados en los planos correspondientes deberan incluirse en este rubro.

c. Cafierfas de desagiie pluvial y registros:
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Se construiran de PV.C. 150mm. con pendiente minima de 2%, y son los que unen las bajadas con los canales de desagiie. Los registros
correspondientes tendran sus costos incluidos en este rubro.

d. Registro decantador:
Se construiran segun detalles que figuran en planos.

INSTALACION ELECTRICA-ARTEFACTOS ELECTRI
1. GENERALIDADES.

1.1. Esta Instalacién Eléctrica comprende la ejecucion de todos los trabajos; provision de los materiales y de la mano de obra especializada
necesarios para la terminacion de la obra.

En el caso particular de las intervenciones que seran ejecutadas en este Proyecto sean estos: construccion de aulas, S.S.H.H. y/o abastecimientos
de agua debera preverse la alimentacién de dichas instalaciones hasta el tablero general y deberd presupuestarse dentro del Rubro de
Instalacidn Eléctrica.

1. 4. Lasinstalaciones se haran en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media como de Baja Tension,
utilizando los materiales adecuados.

5. Los equipos, accesorios y materiales de uso comin en este tipo de instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones vigentes de la
ANDE y a Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2. La Supervisién de Obra rechazara cualquier material que no cumpla
las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o Especificaciones Técnicas.

6. En los lugares en que la instalacidn estara embutida en muros con ladrillos a la vista, se debera tener especial cuidado de que estas
cafierias y cajas embutidas se coloquen durante la construccién de muros y en sus lugares respectivos con perfecto acabado.

7. Los cafios instalados en forma visible seran lisos, de plastico. Los que se coloquen durante la construccién de los muros en su
interior, podran ser corrugados o lisas de plastico. Los que se deban colocar bajo piso, podran ser de pléstico liso para instalaciones
eléctricas o de plastico para baja presién de los usados para instalaciones sanitarias, segin las dimensiones.

8. Los electroductos y cables subterraneos deben enterrarse a una profundidad de 60 cm. sobre una capa de 10 cm. de arena lavada,
que servira de drenaje y encima ladrillos colocados con mezcla pobre como proteccién mecénica. Solo se permitirdn empalmes
subterraneos en los registros cuando se los ejecute con la correcta tecnologia, que corresponde al tipo de cable usado. Para la
aislacion de los empalmes se deberan utilizar cintas autovulcanizantes o sistemas de aislacién mas eficientes que éstas.

No se permitiran empalmes para los conductores que alimentan al tablero general y los tableros seccionales.

1. 9. Los registros eléctricos seran como minimo de 40 x 40 x 70 cm, revocadas, con tapa de H°A° y en el fondo se colocara una capa de 10
cm de arena lavada y encima piedra triturada. Deben estar limpios y libres de escombros o basuras. Merece especial atencion el
cierre y tapa de estos registros desde el inicio de su construccién hasta su presentacion final, pues, la inobservancia de ello, pone en
peligro a muchos escolares de corta edad que no pueden calibrar la magnitud de peligro que corren si tocaren los cables, ductos o
conexiones.

10. El amperaje de las llavesTMy los circuitos indicados en los planos se deben respetar, excepto algunas modificaciones que por
motivos técnicos y aprobados por la supervision y/o fiscalizacion, justifiquen dicho cambio.

11. Los circuitos de iluminacién de patio, estaran comandados por fotocélulas individuales para cada artefacto sin que esto excluya la
pertinente proteccion termo magnética del circuito.

1. 14. Todas las partes metalicas de la instalacidn, tales como: tablero principal, tablero secundario, deberan ser puestos a tierra.
15. Esta prevista la alimentacion de los circuitos de ventiladores, y su provision. En las aulas se colocaran los TCV al lado del TC, hasta
donde llegara los retornos y fase del circuito de ventiladores.
16. Toda la instalacién eléctrica se debe realizar respetando los planos y planillas de obras, también las Especificaciones Técnicas.
2. ESPECIFICACIONES TECNICAS.

Estas Especificaciones servirdn de guia para el suministro de materiales para la instalacién eléctrica permanente, asi como de artefactos de
iluminacién.
No obstante, antes de su instalacidn, todo el material, los artefactos y su equipamiento, debera ser aprobado por el Fiscal de Obras.

1. 1. Equiposy Accesorios de M.T.

Toda esta parte de la instalacién eléctrica, debera ejecutarse con materiales que se ajusten a las Especificaciones Técnicas de ANDE.

1. 2. Cables subterraneos de B.T.

Estos cables deben cumplir las Especificaciones Técnicas de ANDE. Las secciones a utilizar estan indicadas en los planos. Son los conocidos como
NYY; u otras denominaciones seguin su origen.

1. 3. Materiales para B.T.

En general, estos materiales son los corrientes que se utilizan para instalaciones de este tipo, aceptado en la practica por el Reglamento para
instalaciones de Baja Tensién de la ANDE. Como guia se detallan Especificaciones para los mismos.

1. Conductores de cobre aislado para Baja Tension.

2. Llaves termomagnéticas.
1. Caracteristicas Generales.

Llaves termomagnéticas unipolares o tripolares para ser montadas en tableros de distribucion de energia a circuitos de utilizacién en edificios.

3. Accesorios completos de embutir, con sus tapas.
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1. Caracteristicas generales.

Los accesorios deben ser del tipo adecuado para ser instalados en las cajas comunes del tipo conocido para llaves, de buena calidad y de buena
presentacion. Seran segun se indique, llaves de un punto, de dos o tres puntos, tomas de corrientes simples o dobles; llaves de combinaciones de
tres o cuatro vias; pulsadores para timbres o combinaciones de estos accesorios.

- . .

Los accesorios seran formados por elementos intercambiables montados en chapa metalica y provista de tapa de material plastico color blanco o
marfil. Los contactos se haran por medio de tornillos de bronce o estafiados.

39. Instalacién del tablero TS

Se instalard un tablero metélico monofasico con capacidad para 12 médulos, equipado con llaves termomagnéticas (TM) y un disyuntor
diferencial monofasico. Este tablero centraliza y protege los circuitos eléctricos, asegurando un funcionamiento seguro y eficiente, y permitiendo
una facil gestiéon y mantenimiento de las instalaciones eléctricas.Los tableros en general seran construidos con chapa N° 14, con cerraduras de
abrir con monedas barras de fases y neutros, pintadas con esmalte sintético, rielera y todo accesorio para la buena terminacién y seguridad para
los que la operen.

= El cableado de los tableros se deben hacer en forma ordenada y atar los conductores con cintas de plastico, de tal
forma que deje una buena impresion a la vista. Las conexiones a las barras se deben hacer con terminales de cobre.

= En todos los tableros se deben poner nombres a las llaves TM de tal forma a identificar los circuitos al que pertenece.

= Todos los tableros serdn embutidos en la pared a una altura de 1,50 mts, medido desde el piso a la base del tablero.

m Los TCV son tableros de comando de ventiladores, dimensionados de acuerdo a la cantidad de llaves de ventiladores
que irdn colocadas dentro, con fondo de madera para sujetar las llaves con tornillos y seran aterrados con jabalina de
cobre de 2,00 mts.

» Los TC son tableros de comando de luces y tomas, y las llaves a ser utilizadas en este tablero son interruptores tipo TM
de procedencia europea. También debe estar aterrado.

= Instalacién de comandos de ventiladores

Instalacion de comandos dedicados para ventiladores de techo.-
41, Ali . -

Se instalaran los circuitos de iluminacién, incluyendo cafios corrugados, cableado y placas. Este sistema garantiza una distribucién eficiente y
segura de la electricidad para todas las luminarias, cumpliendo con las normativas de seguridad y proporcionando una iluminacién adecuada en
todos los espacios.

42. Alimentacién de los circuitos de tomas

Instalacion de circuitos para tomacorrientes, utilizando cafios corrugados, cableado y placas. Este sistema asegura que todas las dreas tengan
acceso a puntos de energia, distribuyendo la electricidad de manera segura y eficiente para el uso de diversos dispositivos eléctricos.

43. Ali ., _— lad

Instalacion de circuitos dedicados para ventiladores de techo, incluyendo cafios corrugados, cableado y placas. Este sistema garantiza una
alimentacion eléctrica segura y confiable, permitiendo la operacién eficiente de los ventiladores y mejorando la ventilacidn y el confort en
interiores.

44. Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W Led

Instalacién de luminarias LED fluorescentes de 1 tubo de 40 W cada una. Estas luminarias proporcionan una iluminacidn potente y eficiente,
reduciendo el consumo energético y mejorando la calidad de la luz en grandes areas.

45. Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W Led, ¢/ fotocélula en galeria

Instalacion de luminarias LED fluorescentes de 1 tubo de 40 W cada una. Estas luminarias proporcionan una iluminacién potente y eficiente,
reduciendo el consumo energético y mejorando la calidad de la luz en grandes areas. Seran instaladas con fotocélula

46. Ventilador de techo de 56 "(motor pesado)

Caracteristicas generales: Los ventiladores de techo seran de 56, seran con motor pesado, con llave de comando de siete velocidades y caja
metalica. Seran montados en las aulas como indica en los planos, por encima de los artefactos de iluminacidn, de tal forma que al funcionar no
proyecten sombras y la sujecién de los mismos debera realizarse con varillas empotradas

INSTALACION SANITARIA
GENERALIDADES

Los trabajos se haran en un todo de acuerdo con los reglamentos de ESSAP y SENASA, con los planos proveidos por el M.E.C., con las indicaciones
que impartan la Supervision y/o la Fiscalizacién de Obras y con las normas del I.N.T.N. sobre instalaciones y calidad del agua.

47. Instalacién de Agua Corriente

Comprende su abastecimiento en adecuadas condiciones de presion y cantidad para su utilizacion en los sanitarios, facilitando el alejamiento
rapido de las aguas servidas de la superficie del suelo

Las cafierias de alimentacion del sistema, que deban ir enterradas, seran protegidas por un manto de arena lavada y ladrillos de plano, sueltos, a
una profundidad de 0,50 m. por debajo del nivel del terreno. No podra rellenarse la zanja sin antes obtener la conformidad de la Fiscalizacién de
Obras. Todas las instalaciones de agua potable se regiran estrictamente por lo que indique la NP N° 68, establecidas por el Instituto Nacional de
Tecnologia y Normalizacién.
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a. Instalacién de agua potable:

Todas las instalaciones de agua potable se regiran estrictamente por lo que indica la NORMA PARAGUAYA NP N° 68, establecida por el Instituto
Nacional de Tecnologia y Normalizacion.

b. Instalacién sanitaria:

Todas las instalaciones sanitarias se regiran estrictamente por lo que indica la NORMA PARAGUAYA NP N° 44, establecida por el Instituto Nacional
de Tecnologia y Normalizacion.

3. INSTALACION DE AGUA POTABLE
a. Red de distribucion i .

En los planos de detalles figura la correspondiente proyeccion axonométrica de la instalacion interna con sus correspondientes diametros.

Las redes de distribucidn seran instaladas subterraneas, embutidas en paredes o losas de hormigdn, segun el caso utilizdindose cafio de PV.C.
(roscable), P.E. de alta densidad que se ajusten a la NP N° 68. Los accesorios (codos, tes, curva, etc.), seran de plastico de BP 3 rojo para agua
caliente.

Las columnas de subida y bajada seran de PVC rigido roscable, asi como sus accesorios, e irdn aseguradas con grampas desarmables con bridas y
amuradas a la mamposteria de la base del tanque.

La instalacién interna que debe embutir en las paredes se hard a una altura de 0,60 m. del nivel del piso terminado. De esta cafieria de
alimentacidn se derivaran los correspondientes ramales que alimentaran en cada caso los artefactos sanitarios.

Todas las derivaciones, reducciones, cambios de direccién, etc., se haran utilizando accesorios adecuados. No se permitira el doblado de ningin
caso.

En el proyecto figuran en planta las cafierias de alimentacion con sus respectivos didmetros. Se han ubicado las vélvulas o llaves de pasos
correspondientes.

Todos los artefactos sanitarios se alimentan por medio de ramales de 1/2 y donde sean necesarios se acoplaran a los ramales flexibles para su
conexidn al artefacto o cisterna segun los casos, éstos deberan ser cromados y no de plastico.

Cada cafio tendrd su llave de paso general que interrumpe totalmente la circulacién de agua dentro del bafio. Este serd del tipo Exclusa o
compuesta.

Todas las bocas de riego de 3/4 estaran a 0,60 m del nivel del piso, e iran sujetos a parantes de cafios de hierro de 3 tapado y macizado con
cemento arena 1,00 en el terreno y asegurados a un dado de H° de 0,40 m de lado, sobresaliendo 0,60 m. Estaran sujetas con grampas metélicas y
seran de hierro galvanizado.

b. Cafios:

La totalidad de la cafieria serd de plastico, del tipo roscable con accesorios de plastico B.P. 3 rojo para agua caliente. En la red externa podra
utilizarse cafio de plastico soldable. El tipo de cafio plastico serd aquel que aguante hasta una presion de 6 Kg/cm2. y cumpla con las Normas
Paraguayas correspondientes establecidas por el Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacién.

La instalacion de la cafieria de plastico se realizara siguiendo estrictamente las indicaciones del fabricante y/o lo establecido por las Normas
Paraguayas del Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacién. Las griferias interiores seran cromadas, y las externas seran de bronce. Las
llaves de paso generales se ubicaran en registros de H° prefabricado de 0,20 x 0,20 m. con tapa del mismo material. En todos los casos debera
tener presente la necesidad de un facil mantenimiento futuro.

o V4 . .
Se utilizaran éstas valvulas en los siguientes casos:

a. Enlos casos de que todas las bocas de riego sean de 3/4.

b. En las cafierias instaladas fuera de las edificaciones.

c. Enlasvalvulas o registros indicados, que sirven para dejar fuera de servicios a un grupo de artefactos.

d. Ensayos: Una vez terminada la instalacion se realizard el ensayo de todo el sistema de la forma y durante el tiempo que se indica en el
numeral 8 de la NP N° 68.

48. Instalacion de griferia y pileta doble bacha de acero inoxidable

Se instalara una griferia moderna y funcional junto con una pileta de doble bacha fabricada en acero inoxidable, ideal para la cocina. Este
conjunto garantiza durabilidad, resistencia a la corrosién y un facil mantenimiento, proporcionando una solucién eficiente y estética para las
necesidades de lavado y preparacién de alimentos.

49. Desagiie Cloacal

Incluye la instalacion del sistema de desaglie desde la pileta hasta el primer registro, asegurando un drenaje eficiente de aguas residuales. Se
colocara un desengrasador para evitar obstrucciones y una rejilla de piso para la correcta recoleccién de agua. Este sistema garantiza un flujo
adecuado y evita problemas de atascos.

a. Red de recoleccién de aguas servidas:

La red completa de recoleccién de aguas servidas figura en los planos, donde se detallan para cada tramo la clase de cafio a ser utilizado. Seran
de PVCrigido en Planta Alta como en Planta Baja. No se permitird en ningun caso la utilizacién de cafios PVC livianos.
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Las cafierias externas de recoleccion deberan ir a una profundidad minima de 0,40 m y asentadas sobre un colchdn de arena lavada y encima
deberan colocarse ladrillos con mezcla pobre como proteccién mecénica.

Las zanjas para el tendido de ramales de P.B. y cafieria principal tendran en su fondo las pendientes requeridas, cuidando de no excavar con
exceso, para que el colchén de arena sobre el que se asentaran las cafierias sea de 10 cm.

En las cafierias externas de recoleccién, en cada cambio de direccidn y cada 10 metros de distancia o fraccidn, segln se indica en el plano de
Planta General de Conjunto, se instalard una cdmara de inspeccién. de las Normas NP N° 44 y se construird de mamposteria de ladrillo revocada
internamente con mezcla 1:3 (cemento arena).

- Las camaras de inspeccidn, cuya profundidad sea inferior a 1,00 m. se construiran sobre una base de tres hiladas de ladrillos bien trabados que
sobresalgan horizontalmente de las paredes de la cdmara unos 15 cm. y aquellas que sobrepasen los 1,00 m., tendran como base hormigdn de 10
a 15 cm. de altura y paredes de 0,30 m. Su piso y las canaletas se construiran, con hormigdn 1:2:4 y terminaran con un perfecto alisado. Las
canaletas seran del diametro de los ramales que reciban, debiendo prolongarse hacia arriba unos 20 cm. del radier en la paredes del canal que
enfrentan a las entradas de los ramales.

-La camara de inspeccién principal tendra una dimensién de 0,60 x 1,00 o conforme indican los planos y la profundidad indicada en el detalle
correspondiente. Se construird de mamposteria de ladrillo con paredes de 0,30 y revocada internamente con un mortero de cemento 1:3. Su
borde mas cercano estard a 1 m. del lindero de la profundidad y dentro de la misma. Todas las cdmaras de inspeccién que se encuentren en
lugares donde exista piso de cualquier material que éste sea, tendran doble tapa.

El cafio de ventilacién terminard encima del techo y su terminacién armonizara con la Arquitectura del mismo. Se deberd adoptar medidas para
evitar la introduccién de péjaros, lagartijas u otros animales que puedan obstruirlos Se ha previsto que todos los inodoros tengan cisterna
elevada, por permitir ésta una mayor eficiencia en las descargas del artefacto, en consideracidn al uso del edificio.

b. Cafios:

Los cafios de plastico asi como los accesorios que se utilicen en la construccién de la red, deberdn cumplir con las Normas Paraguayas
correspondientes, o en su defecto con las que indique el Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacién.

c. Tanque séptico:

Los tanques sépticos para tratamiento de desaglie se construiran conforme a planos de detalles. Los cimientos se haran de piedra bruta colocada
con mezcla 1: 6 (cemento arena). La losa de fondo se hara con hormigdn 1:2:3 (cemento arena piedra triturada), tendra un espesor de 10 cm.

Las paredes de mamposteria de ladrillos se trabaran con mezcla 1:2:6 (cemento cal arena), con la salvedad siguiente: las dos hiladas asiento de
las vigas y la losa de cobertura que se tomara con mezcla 1:3 (cemento arena). El revoque impermeable de los tanques sépticos, se construira con
tres capas.

Las tapas de los registros deberan quedar finalmente al nivel de la superficie del terreno.
d. Pozo absorbente:

Se construiran siguiendo las indicaciones de los planos. Los cimientos se haran de piedra bruta colocada con mezcla 1: 6 (cemento arena).

Las paredes de mamposteria de ladrillos comunes se trabardn con mezcla 1:2:6 (cemento cal arena. El fondo no llevard losa. Los pozos
absorbentes individuales (vivienda del cuidador), se regiran por las medidas indicadas en los planos de cotas de amarre.

Observacion: Alrededor de la cdmara séptica y del pozo absorbente se colocara piedra triturada y arena lavada compacta para evitar
hundimientos y posteriores desmoronamientos.

e. Campo de irrigacién superficial:

Se utiliza éste sistema cuando el nivel de la napa fredtica se encuentre a 1,50 m. aproximadamente del nivel del terreno. Se ejecutaran conforme a
detalles individuales que se adjuntan para cada caso en los planos respectivos. Las cdmaras de inspeccién externas seran de 0,40 x0,40 m.; 0,50 x
0,50 m. ; 0,60 x 0,60 m. , seglin el caso, y llevardn doble tapa. La interna sera de H° A° con varillas O 6 mm. e ird macizada con mezcla pobre y la
externa, también de H® A° , apoyada sobre el registro. Se construiran siguiendo las indicaciones especificadas en los planos correspondientes
(dimensionamiento y tipos de cafierias, longitudes y superficies de irrigacion).

50. Registro 40x40

Se instalara un registro de 40x40 cm para el acceso y mantenimiento de las tuberias de drenaje. Este componente es esencial para realizar
inspecciones periddicas y asegurar el correcto funcionamiento del sistema de desagiie, permitiendo intervenciones rapidas en caso de
obstrucciones o reparaciones necesarias.

51. Extintor PQS AB: 4 ki

Colocacién de un extintor de polvo quimico seco (PQS) ABC de 4 kilos, adecuado para combatir incendios de tipo A, By C. Este extintor es esencial
para la seguridad contra incendios, proporcionando una herramienta efectiva para la proteccion de personas y bienes en caso de emergencia.

52. LIMPIEZA FINAL

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar el edificio perfectamente limpio interior y exteriormente. Se debera retirar todo resto de
material del predio. Las obras auxiliares construidas por EL CONTRATISTA, (depdsitos, retretes, etc.), seran desmanteladas y retiradas del predio.
Las zanjas para el apagado de cal seran rellenadas y apisonadas. Las canchas de mezclas seran levantadas. El 4rea de limpieza ser3 el area total
del predio, donde haya trabajado EL CONTRATISTA. Dentro de este rubro debera incluirse el costo de dos tableros; cada uno con la totalidad de
las llaves y cerraduras y candados, en original y duplicado, con sus respectivos nombres de puertas o accesos.

Computo Metrico
LOTE 1 - CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR LA ESC BAS N° 8016 SAN
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MIGUEL

item

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Descripcion del Bien

Limpieza y preparacion del terreno

Replanteo y marcacién

Obrador

Vallado de Obra

Cartel de Obra 1.50x2.00m de chapa impreso en lona o adhesivo.
Placa de Inauguracién (40cmx30cm)

Cimiento - Fundaciones

Zapatas de H° A°

Encadenado inferior de 20x30cm

Encadenado superior de 15x30cm

Columnas de H® A° 15x30cm

Columnas de H® A° 20x20cm en pilares de galeria

Viga de galeria de H°A° 20x30cm

Loseta de H° A° de 10cm de espesor

Mamposteria De 0,30 cm de ladrillos comunes prensados
Mamposteria De 0,60 cm de ladrillos comunes prensados

Relleno y compactacidn de terreno - Relleno y apisonado de interiores
Aislacion Asfaltica

Mamposteria De pared 0,15 de ladrillos laminados de 21 agujeros visto
Mamposteria De pared 0,15 de ladrillos comunes para revocar
Envarillado sobre y bajo aberturas - 2 @ 8 por hilada

Pilares de 0,50 x 0,50m con ladrillos laminados visto de 21 agujeros en galeria
Capitel de pilares de H° A°

Techo de Chapa termoacustica con estructura metalica

Cenefas de chapa zinc galvanizada N° 24, desarrollo 55cm
Canaletas aéreas y bajadas de chapa N° 24, desarrollo 55cm
Revoques De paredes interior y exterior a una capa con hidréfugo
Revoques De viga de galeria y encadenados de H° A°

Moldura lineal en balancines y puertas exteriores - Mochetas
Alfeizar de ventanas (recuadro de vanos), revoque 1:3

Contrapiso de H° de cascotes empastonados esp. 10 cm

Unidad de Medida

Metros cuadrados

Metros cuadrados

Unidad Medida Global

Metro lineal

Unidad Medida Global

Unidad Medida Global

Unidad

Metros clbicos

Metro lineal

Metro lineal

Metros clbicos

Metros clbicos

Metros clbicos

Metros clbicos

Metros cuadrados

Metros cuadrados

Metros cuadrados

Metro lineal

Metros cuadrados

Metros cuadrados

Metro lineal

Metro lineal

Unidad

Metros cuadrados

Metro lineal

Metro lineal

Metros cuadrados

Metros cuadrados

Metro lineal

Metro lineal

Metros cuadrados

Cantidad

100

93,74

60

16

52,8

50,3

0,75

0,43

0,43

1,2

30

41,35

106

53

48

115,8

21

228,03

10

46

37,8

86,2
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32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

4

43

44

45

46

a7

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

Carpeta hidréfuga de 1,5 cm de espesor

Piso de ceramica esmaltada PI5

Z4calo de ceramica esmaltada PI5

Revestimiento de azulejos-Revestimiento de ceramica esmaltada h=1,50m

Puerta metalica de chapa doblada N° 20, doble hoja de 1,20 x 2,10m con marco y herrajes.
Puerta de chapa doblada N° 20 de 0.80x2.10 m ¢/ herrajes

Puerta placa de madera de 0.80x2.10 m ¢/ herrajes, incluye contramarcos

Ventanas balancines de 1,50m x 1,20m tipo ventiluz

Pintura de paredes interior al latex, previo lijado y sellado con fijador.

Pintura de paredes exterior al latex, previo lijado y sellado con fijador.

Pintura de pilares vistos con con Patinal D ( previo limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico).
Pintura de aberturas metalicas con base antiéxido y esmalte sintético

Pintura de aberturas de madera con base sellador y pintura barniz

Pintura de ladrillos vistos con Patinal D ( previo limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico).
Pintura de estructuras metalicas, vigas y correas, base antiéxido y esmalte sintético.

Pintura de Canaletas aéreas y bajadas con base antidxido y esmalte sintético.

Pintura de machimbres con barniz, base aceite de lino. (dos manos)

Colocacién de vidrios dobles de 4 mm

Instalacion de tablero metalico con barras monofasico 12 médulos, con llaves TM y disyuntor
diferencial monofasico

Puesta a tierra; una jabalina instalado en registro soldadura exotérmica con cable desnudo de 16mm2
Registro con tapa de H°A°, dimensiones interioriores 40x40x40 cm. Fondo 10 cm de piedra triturada
Alimentacién de los circuitos de luces, incluye cafios corrugados, cableado y placas

Alimentacidn de los circuitos de tomas, incluye cafios corrugados, cableado y placas

Alimentacion de los circuitos de ventiladores de techo

Alimentacién de circuito independiente para equipos de aire acondicionado, en electroducto
antillama, seccién minima de conductor 4 mm2 (F+N+T), incluye interruptor bipolar

Artefactos fluorescentes LED de 3 x40 W

Artefactos fluorescentes LED de 2 x 40 W

Artefactos fluorescentes LED de 1 x 40 W

Ventilador de techo de 56 "(motor pesado)

Instalacidn de agua corriente general, incluye llaves de paso fv con campana, accesorios.
Instalacidn de griferia y pileta doble bacha de acero inoxidable

Desaglie de pileta hasta primer registro, incluye desengrasador y rejilla de piso.

Metros cuadrados

Metros cuadrados

Metro lineal

Metros cuadrados

Unidad

Unidad

Unidad

Metros cuadrados

Metros cuadrados

Metros cuadrados

Metros cuadrados

Metros cuadrados

Metros cuadrados

Metros cuadrados

Metros cuadrados

Metro lineal

Metros cuadrados

Metros cuadrados

Unidad Medida Global

Unidad Medida Global

Unidad Medida Global

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad Medida Global

Unidad Medida Global

86,2

86,2

58,28

12,6

130

132

12,85

22

106

115,8

56,5

110

12,6

12

10
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64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

Registro 40x40cm

Camara séptica 1.90x1.15m incluye cafieria externa y registros segtn plano general.
Pozo absorbente 2.00x2.50 m de profundidad

Baldosones de hormigdn 40x40cm en guarda obra y acceso, incluye contrapiso
Rampa peatonal

Escaleras de acceso

Mesada de H°A° con revestimientos cerdmicos, para pileta de cocina (1,85x0,60m) con mueble de

madera en bajo mesada con estantes

Pasa platos, mesada de madera con marco.

Extintor PQS ABC de 4 kilos.

Alimentacidn subterraneo del medidor al Tablero Seccional ¢/ cable NYY de 2 x 6 mm?2.

Servicio de retiro de vallado de obra

Limpieza de obra - limpieza final

Unidad

Unidad Medida Global

Unidad Medida Global

Metros cuadrados

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Metro lineal

Metro lineal

Metros cuadrados

1

1

104

20

60

100

LOTE 2 - CONSTRUCCION DE COCINA/DEPOSITO EN LA ESC BAS N° 7202

item

10

11

12

13

14

15

16

NINO JESUS

Descripcion del Bien

Cartel de obras

Limpieza y preparacion del terreno

Replanteo y marcacion

Excavacion y carga de cimiento con PBC

Zapatas de H® A°

Pilares de H® A°

Viga cumbreray galeria (H° A°)

Encadenados de H° A° - Inferior y Superior

Muro de nivelacion de 0,15 cm.

Relleno y compactacién de terreno

Aislacion asfaltica de paredes (27,5 ml)

Muros de elevacién de 0,15 a revocar

Muros de elevacién de 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes prensados
Envarillado bajo aberturas 2 @ 8 por hilada ( 2 hiladas)

Pilares de ladrillos comunes prensados con capitel de 0,36 x 0,36 visto p/galeria con
nucleo de H°A°

Techo de chapas termoacUsticas con nicleo de isopor 40mm color blanco interior y
natural exterior, con estructura metalica reticulada (correas, porticos, etc.) en pared
1,20mm como minimo.

Unidad de Medida

Unidad

Cantidad

Unidad Medida Global 1

Metros cuadrados 37
Metros clbicos 6,9
Metros clbicos 0,35
Metros clbicos 0,3
Metros cibicos 0,5
Metros clbicos 2,35
Metros cuadrados 46
Metros cubicos 7,5
Metros cuadrados 12,5
Metros cuadrados 49,6
Metros cuadrados 54,35
Metro lineal 7
Metro lineal 7,5
Metros cuadrados 52,6
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17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

4

43

44

45

46

47

48

49

Revoque de paredes al interior a una capa

Revoque de paredes al exterior a una capa con hidréfugo inorgénico
Revoque de viga cumbrera, galeria y encadenado de H° A°

Revoque de pilares de H° A°

Contrapiso de H° de cascotes

Carpeta de nivelacién

Provision y colocacién de Piso Cerdmico

Zdcalo ceramico

Ventanas tipo balancines (1,20x1,00) con vidrio de 3mm

Ventana metalica de chapa negra doblada N° 20 de 0,90 x 2,10
Puerta metélica de 0,90 x 2,10

Moldura de ventanas de mortero 1:3 (cemento - arena)

Pintura de paredes, vigas y pilares interiores (epdxica, grado alimenticio)
Pintura de pilares vistos con anti moho incoloro

Pintura de viga galeria, encadenado, fajas de pared y pilares al latex acrilico
Pintura de aberturas metalicas con pintura epdxica (grado alimenticio)
Pintura de ladrillos vistos con barniz antimoho incoloro

Pintura de puerta metalica con pintura epéxica (grado alimenticio)
Pintura de canaleta y cafio de bajada con pintura sintética
Revestimiento de azulejos

Rampa de H* A°

Desague Pluvial; canaleta y cafio de bajada N° 24, desarr.= 55
Instalacion del tablero TS

Instalacién de comandos de ventiladores

Alimentacién de los circuitos de luces

Alimentacién de los circuitos de tomas

Alimentacién de los circuitos de ventiladores

Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W Led

Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W Led, ¢/ fotocelula en galeria
Ventilador de techo de 56 "(motor pesado)

Instalacidn de Agua Corriente

Instalacion de griferia y pileta de acero inoxidable

Desagiie Cloacal

Metros cuadrados

Metros cuadrados

Metros cuadrados

Metro lineal

Metros cuadrados

Metros cuadrados

Metros cuadrados

Metro lineal

Metros cuadrados

Unidad

Unidad

Metro lineal

Metros cuadrados

Metros cuadrados

Metros cuadrados

Metros cuadrados

Metros cuadrados

Metros cuadrados

Metros cuadrados

Metros cuadrados

Unidad Medida Global

Metro lineal

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

94,5

17

48

3,2

87,3

87,3

87,3

53,9

2,85

37,45

6,5

97,2

3,8

11

5,7

37,8
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50

51

52

Registro 40x40

Extintor PQS ABC de 4 kilos.

Limpieza final

Unidad

Unidad

Metros cuadrados

40

LOTE 3 - CONSTRUCCION DE COCINA/DEPOSITO EN LA ESC. BAS N° 4666 RIO

APA

item

10
11
12
13

14

15

16

17
18
19
20
21
22
23
24
25

26

Descripcion del Bien

Cartel de obras

Limpieza y preparacién del terreno

Replanteo y marcacion

Excavacion y carga de cimiento con PBC

Zapatas de H® A°

Pilares de H° A°

Viga cumbreray galeria (H° A°)

Encadenados de H° A° - Inferior y Superior

Muro de nivelacién de 0,15 cm.

Relleno y compactacion de terreno

Aislacion asfaltica de paredes (27,5 ml)

Muros de elevacién de 0,15 a revocar

Muros de elevacidn de 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes prensados
Envarillado bajo aberturas 2 @ 8 por hilada ( 2 hiladas)

Pilares de ladrillos comunes prensados con capitel de 0,36 x 0,36 visto p/galeria
con nlicleo de H°A°

Techo de chapas termoacusticas con nucleo de isopor 40mm color blanco
interior y natural exterior, con estructura metalica reticulada (correas, porticos,
etc) en pared 1,20mm como minimo.

Revoque de paredes al interior a una capa

Revoque de paredes al exterior a una capa con hidréfugo inorgénico
Revoque de viga cumbrera, galeria y encadenado de H° A°

Revoque de pilares de H® A°

Contrapiso de H° de cascotes

Carpeta de nivelacion

Provision y colocacion de Piso Ceramico

Zocalo granito reconstituido gris pulido

Ventanas tipo balancines (1,20x1,00) con vidrio de 3mm

Ventana metalica de chapa negra doblada n° 20 de 0,90 x 2,10

Unidad de Medida

Unidad

Unidad Medida Global

Metros cuadrados

Metros clbicos

Metros clbicos

Metros clbicos

Metros clbicos

Metros clbicos

Metros cuadrados

Metros cubicos

Metros cuadrados

Metros cuadrados

Metros cuadrados

Metro lineal

Metro lineal

Metros cuadrados

Metros cuadrados

Metros cuadrados

Metros cuadrados

Metro lineal

Metros cuadrados

Metros cuadrados

Metros cuadrados

Metro lineal

Metros cuadrados

Unidad

Cantidad

37

6,9

0,35

0,3

7,5

12,5

496

54,35

7,5

52,6

94,5

17

48

3,2

87

87

87

54
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N

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

rm

Puerta metalica de 0,90 x 2,10

Moldura de ventanas de mortero 1:3 (cemento -arena)

Pintura de paredes, vigas y pilares interiores (epdxica, grado alimenticio)
Pintura de pilares vistos con antimoho incoloro

Pintura de viga galeria,encadenado, fajas de pared y pilares al latex acrilico
Pintura de aberturas metalicas con pintura epdxica (grado alimenticio)
Pintura de ladrillos vistos con barniz antimoho incoloro

Pintura de puerta metalica con pintura epéxica (grado alimenticio)
Pintura de canaleta y cafio de bajada con pintura sintética
Revestimiento de azulejos

Rampa con piso de granito lavado

Desaglie Pluvial; canaleta y cafio de bajada N° 24, desarr.= 55
Instalacién del tablero TS

Instalacién de comandos de ventiladores

Alimentacion de los circuitos de luces

Alimentacién de los circuitos de tomas

Alimentacidn de los circuitos de ventiladores

Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W Led

Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W Led, ¢/ fotocélula en galeria
Ventilador de techo de 56 "(motor pesado)

Instalacidn de Agua Corriente

Instalacién de griferia y pileta de acero inoxidable

Desagiie Cloacal

Registro 40x40

Extintor PQS ABC de 4 kilos.

Limpieza final

riterios técni ibili medio fisi

Unidad

Metro lineal

Metros cuadrados

Metros cuadrados

Metros cuadrados

Metros cuadrados

Metros cuadrados

Metros cuadrados

Metros cuadrados

Metros cuadrados

Unidad Medida Global

Metro lineal

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Metros cuadrados

84

10,5

37,45

6,5

97,2

3,8

11

5,7

1

37,8

40

Estas Normas Paraguayas de Accesibilidad al Medio Fisico fueron elaboradas por la CTN 45 ACCESIBILIDAD Subcomité Accesibilidad al Medio
Fisico, y aprobadas por el Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacién y Metrologia (INTN). Se encuentran publicadas en el Portal de
Contrataciones Publicas (www.contrataciones.gov.py), vinculo Marco Legal/Documentos de Interés, desde donde podran ser descargadas.

Las normas de accesibilidad que seran aplicadas deben incluirse en la Lista de Cantidades (Cémputo métrico) del Formulario de Oferta para
permitir su cotizacidn en conjunto con las obras objeto del contrato.
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En el marco de la politica de Compras Publicas Sustentables, cuyo fundamento radica en la consideracion de prevalencia del impacto ambiental y
social al momento de llevar adelante una contratacién publica, las contratantes deberan establecer la inclusién de las Normas Técnicas en los
pliegos de bases y condiciones para las contrataciones que tengan por objeto una obra nueva (Ej.: construccién de edificios, hospitales, escuelas,
plazas, calles, y todas las obras que comprendan espacios de uso publico, etc.)

En las contrataciones de servicios de reparacion y mantenimiento de edificios, asi como en la restauracidn de edificios histéricos podran aplicarse
las Normas de Accesibilidad en la medida que razonablemente puedan ser admitidas.

El cumplimiento de estas normas en la ejecucién de los trabajos deberd ser exigido a los contratistas, y para el efecto, se tomaran como
referencia las Normas de Accesibilidad de las Personas al Medio Fisico elaboradas por el Comité Técnico de Normalizacién CTN 45 Accesibilidad,
del Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacion y Metrologia (INTN).

Requisitos de car biental - CPS

La obra debe ser ejecutada por el contratista principal y los subcontratistas en su caso, teniendo en cuenta la legislacion vigente en materia
ambiental, y las evaluaciones, licencias, autorizaciones, permisos, seglin corresponda, con el fin de que la misma cause impacto negativo minimo
directo o indirecto al medio ambiente.

Se entiende por impacto negativo todo el conjunto de alteraciones directas e indirectas provocadas por las actividades humanas sobre el medio
fisico, bidtico, socio-econdmico, cultural, histérico y antropolégico y que resulten costos sociales para el Estado y una disminucién de la calidad
de vida de la poblacién en la que se va a ejecutar la obra.

Descripcion

En vista de que la obra no afecta a las condiciones naturales existentes en la zona, y considerandolas como un Impacto Positivo, no existe
necesidad de realizaciéon de un estudio de Evaluacién de Impacto Ambiental para la misma, y teniendo en cuanta el Decreto N° 453/2013 de
Evaluacion de Impacto Ambiental y su modificatoria 345/94, por la cual se reglamenta la Ley N° 294/93 de Evaluacion de Impacto Ambiental y su
modificatoria la Ley N° 345/1994 y se deroga el Decreto N° 14.281/1996 Capitulo | De la Obras y actividades que requiera de la Obtencidn una
declaracién de Impacto Ambiental donde expresa que dicha obra no amerita la Evaluacién del impacto ambiental

dentificacion de la unidad solici stificaci

En este apartado la convocante debera indicar los siguientes datos:

« Identificar el nombre, cargo y la dependencia de la Institucion de quien solicita el procedimiento de contratacidn a ser publicado.
El llamado fue solicitado por la intendenta Municipal Sra. Maria Laude Morel Pereira, en base a la microplanificacion en donde las
Instituciones Escuela Basica N° 8016 San Miguel, Escuela Bdsica N° 7202 Nifio Jes(s y la Escuela Basica N° 4666 Rio Aparequieren la
construccién de cocina, comedor y cocina/deposito.

Justificacion de la necesidad que se pretende satisfacer mediante la contratacion a ser realizada.

Contar con un espacio donde se pueda preparar el almuerzo escolar, un deposito adecuado para el almacenamiento de los alimento y
el comedor para que los alumnos puedan comer con la comodidad correspondiente.

Justificacion de la planificacion, si se trata de un procedimiento de contratacién periédico o sucesivo, o si el mismo responde a una
necesidad temporal.

La planificacion responde a una necesidad temporal, al culminar la obra la necesidad sera subsanada.

Justificacion de las especificaciones técnicas establecidas.

Las Especificaciones técnicas son realizados por profesional arquitecto conforme las necesidades del trabajo a realizar

Plan isen

Para la presente contratacion se pone a disposicién los siguientes planos o disefios:
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Lista de Planos o Disefios

Plano o Disefio N° Nombre del Plano o Disefio Propésito

Ver archivo Adjunto Ver archivo Adjunto Ver archivo Adjunto
Planos, computo metricoy Planos, computo metricoy Planos, computo metricoy
EETT EETT EETT

Los planos de la obra con la respectiva aprobacion municipal se encuentran publicados en el SICP junto con el expediente del llamado.

Se entregara al contratista en forma gratuita, un (1) ejemplar de los planos que a su vez sera publicado en el SICP con la convocatoria de la contratacién.
El contratista se encargara de obtener, por su cuenta, todos los demas ejemplares que pudiese necesitar. El contratista no podra utilizar para otros fines
distintos a los del contrato, ni comunicar a terceros los planos, especificaciones y demas documentos presentados por la contratante, excepto si ello se
considera estrictamente necesario para la ejecucion del contrato.

La contratante es responsable por la obtencién y entrega de los planos al contratista antes de la expedicién de la orden de inicio de los trabajos, conforme
a las disposiciones municipales vigentes y toda otra aprobacién necesaria para el inicio de la ejecucion de las obras.

El atraso de parte de la contratante en la entrega de los planos prorrogara en igual forma el inicio de la ejecucién de las obras.

El contratista debera tener en la zona de obras un (1) ejemplar de los planos, variaciones o cualquier otra comunicacién que se realice en virtud del
contrato, realizados por él de acuerdo con las condiciones previstas en los parrafos precedentes o recibidos de la contratante para que pueda ser
verificado y utilizado por el fiscal de obra. Cuando la obra requiera medidas de mitigacion de riesgo como resultado de la evaluaciéon de impacto
ambiental, el documento que las contenga debera estar disponible en el sitio de obras.

La contratante tendra derecho de acceder a cualquier documentacion relacionada con la obra que se encuentre en la zona de obras.

El contratista debera notificar al fiscal de obra por escrito, con copia a la contratante, cuando la planeacién o ejecucién de las obras pudiera retrasarse o
interrumpirse, como consecuencia de que el fiscal de obra o la contratante no presentaran en un plazo razonable los planos que estan obligados a enviar
al contratista conforme al contrato. La notificacidn del contratista debe precisar las caracteristicas y fechas de entrega de dichos planos.

Si los retrasos de la contratante o del fiscal de obra en la entrega de los planos o presentacidn de las instrucciones resultaran en perjuicio del contratista,
este Ultimo tendra derecho a indemnizacién por este perjuicio.

Periodo d 6. | I

La obra a ser realizada sera conforme a lo siguiente:

El plazo contractual sera desde la firma del contrato hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepcién
definitiva de las obras.

El plazo de la ejecucidn serd de 90 (Noventa) dias corridos para cada lote, a ser contados a partlr de la fecha de recepmon dela orden de inicio.
La obra sera ejecutada en el I 3si 3si
cuales estan indicadas en los planos adJunto yenel archlvo de Georeferenaamlento

Las obras contratadas que requieran de la obtencién de requisitos de caracter ambiental, no podran iniciarse antes de la obtencién y presentacién a la
contratante de dichos requisitos.

Las empresas contratistas encargadas de la construccién de obras de infraestructura y/o viales tendran la obligacién de exhibir graficamente
letreros o vallas en lugares visibles que identifiquen a la obra y deberd contener minimamente cuanto sigue:
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. IDy descripcion del llamado,
. Nombre de la contratante,

. Datos completos del responsable de la obra,
. Ndmero de contrato y fecha de suscripcion,
. Monto del contrato,

. Superficie del terreno,
. Superficies maximas y minimas edificables,

. Tiempo de inicio, duracién, finalizacién y plazo de garantia de la obra,
. Nombre de fiscalizacion (en caso de que la fiscalizacidn resultare de un proceso de contratacion, el ID del llamado de la consultoria),
. El"cddigo de respuesta rapida" o cddigo QR, y
. Para obras viales se deberan colocar carteles de obra en ambos extremos del tramo a efectuar.

El cbdigo QR mencionado en la presente clausula, es generado a través del SICP con la emisién del cddigo de contratacidn, permitiendo que a

través de aplicaciones moviles pueda ser corroborada la informacién disponible del contrato y la situacidn contractual del mismo.

R rimien

La convocante puede incluir otros requisitos adicionales, como por ejemplo:

No Aplica

Para los procedimientos de Menor Cuantia, este tipo de procedimiento de contratacién estard preferentemente reservado a las MIPYMES, de
conformidad al articulo 34 inc b) de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones PUblicas". Son consideradas Mipymes las unidades
econdmicas que, segun la dimensién en que organicen el trabajo y el capital, se encuentren dentro de las categorias establecidas en el Articulo 5°
de la Ley N° 4457/2012 “PARA LAS MICRO, PEQUENAS Y MEDIANAS EMPRESAS”, y se ocupen del trabajo artesanal, industrial, agroindustrial,
agropecuario, forestal, comercial o de servicio

Indicad e Cumplimi

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, sera:

INDICADOR TIPO FECHA DE PRESENTACION PREVISTA (Se indica la
fecha que debe presentar segin el PBC)
Certificado Certificado de Octubre 2025
de obras N°1 avance de obras
Certificado Certificado de Noviembre 2025
de obras N°2 avance de obras
Certificado Certificado de Diciembre 2025
deobrasN°3 | finalizacién
de obras
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De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante debera determinar el tipo de
documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecucién del contrato, asi como planificar la cantidad de indicadores que deberdn ser
presentados durante la ejecucidn. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo de contratacién de que se trate, debera indicar el
documento a ser comunicado a través del médulo de Seguimiento de Contratos y la cantidad de los mismos.
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CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta seccidn constituye las condiciones contactuales a ser adoptadas por las partes para la ejecucidn del contrato.

A ner. ntr ion r

Los Aspectos Generales para la Contratacion de Obras Publicas, es un documento complementario del presente pliego electrénico estandar,
disponible en el Marco Legal, Tipo de norma: Documentos estandar.

.’

Interpr ion

1. Si el contexto asi lo requiere, el singular significa el plural y viceversa; y "dia" significa dia calendario, salvo que se haya indicado expresamente
que se trata de dias habiles.

2. Condiciones prohibidas, invalidas o inejecutables. Si cualquier provisién o condicién del contrato es prohibida o resultase invélida o
inejecutable, dicha prohibicién, invalidez o falta de ejecucion no afectara la validez o el cumplimiento de las otras provisiones o condiciones del
contrato.

3. Limitacion de Dispensas:

a) Toda dispensa a los derechos o facultades de una de las partes en virtud del contrato, deberd ser documentada por escrito, indicar la
fecha, estar firmada por un representante autorizado de la parte que otorga dicha dispensa, debera especificar la obligacién dispensada y el
alcance de la dispensa.

b) Sujeto a lo indicado en el inciso precedente, ninglin retraso, prérroga, demora o aprobacién por cualquiera de las partes al hacer cumplir
algun término y condicion del contrato o el otorgar prérrogas por una de las partes a la otra, perjudicara, afectara o limitara los derechos de
esa parte en virtud del contrato. Asimismo, ninguna prérroga concedida por cualquiera de las partes por un incumplimiento del contrato,
servira de dispensa para incumplimientos posteriores o continuos del contrato.

El contratista presentara al fiscal de obra en el plazo de: [Indicar plazo en dias corridos]contados desde la emisidn de la orden de inicio, una
estimacion detallando las obligaciones de pago de la contratante.

La estimacién debera indicar todos los pagos a que el contratista tendra derecho en virtud del contrato, en base al programa de trabajo aprobado
previamente. Ademas, el contratista se compromete a entregar al fiscal de obra, cuando éste lo solicite, estimaciones actualizadas de esos compromisos.

Fondos de reparo

Del monto de pago de cada certificado, la contratante deducird un cinco por ciento (5%) en concepto de fondo de reparos, suma que no devengara
intereses y que sera devuelta al contratista dentro del plazo establecido en el art. 71 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”, en
forma posterior a la recepcion definitiva.

Este fondo podra ser sustituido por una péliza de seguros a satisfaccion de la contratante emitida por una compaiiia de seguros autorizada a operar y
emitir pdlizas en la Replblica del Paraguay: Haga clic aqui para escribir texto.
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NO SE ACEPTARA LA SUSTITUCION POR UNA POLIZA DE SEGUROS

. ’ g .

Los precios comprenden los siguientes criterios:

No Aplica

Salvo disposicidn contraria en la presente cldusula, se considerara que los precios comprenden todos los gastos resultantes de la ejecucidn de las
obras, incluidos los gastos generales y todos los impuestos, derechos y gravdmenes de toda indole por cuyo pago sean responsables el contratista
y/o sus empleados y subcontratistas con motivo de la ejecucién de las obras objeto del contrato.

A excepcién de las partes que el contrato expresamente sefiale que estan incluidas en los precios, se considerarad que los precios cotizados
permiten al contratista obtener beneficios y un margen de ganancias frente a riesgos, y que tiene en cuenta todas las condiciones de ejecucion de
la obra, normalmente previsibles por un contratista diligente y competente, en las condiciones de tiempo y lugar en que se ejecuten estas obras, y
especialmente como resultado de:

a. Fendmenos naturales;
b. La utilizacién del dominio publico y del funcionamiento de los servicios publicos;

c. La presencia de canalizaciones, conductores y cables de toda naturaleza, asi como las obras necesarias para el desplazamiento o la
transformacion de estas instalaciones;

d. Realizacién simultanea de otras obras debido a la presencia de otros contratistas; y
e. La aplicacién de los reglamentos fiscales y aduaneros.

Se considerara que los precios del contrato incluyen los gastos en que debe incurrir el contratista para la coordinacién y control de sus
subcontratistas, asi como las consecuencias de sus posibles defectos.

| Derechos. Grava - otizaci

El precio del contrato comprendera todos los impuestos, derechos, gravamenes y cotizaciones de toda indole exigibles en la Republica del Paraguay, los
cuales se calcularan teniendo en cuenta las modalidades de base tributaria y de tasas fiscales vigentes quince (15) dias antes de la fecha limite para la
presentacion de las ofertas, salvo que se establezca algo distinto en este apartado:

No Aplica

El precio del contrato incluird igualmente los impuestos, derechos, gravdmenes y otros tributos y cotizaciones de toda indole, en relacién con la
realizacidn de los trabajos objeto del contrato, en particular los correspondientes a fabricacion, venta y transporte de suministros y equipos que vayan o
no a ser incorporados en las obras, asi como los correspondientes a todos los servicios suministrados, cualquiera sea su naturaleza.

Los precios comprenderan también los impuestos, derechos y gravamenes exigibles en el momento de la importacion, tanto definitiva como temporal, de
los suministros, materiales y equipos necesarios para la realizacion de las obras. Comprenderan igualmente el conjunto de impuesto, derechos y
gravamenes exigibles al personal del contratista y a sus proveedores, abastecedores o subcontratistas.

Cuando la legislacion nacional lo establezca, el contratista pagara las cotizaciones, impuestos, derechos y gravdmenes que adeude, directamente a los
organismos competentes y presentard a éste, en caso de que asi se requiera, la evidencia de los pagos correspondientes.

Cuando la legislacidn nacional lo establezca, la contratante efectuara las retenciones de los impuestos, derechos, gravamenes y cotizaciones y las pagara
a los organismos competentes en los plazos previstos por la reglamentacidn vigente.

Cuando la legislacidén nacional establezca retenciones aplicables a los pagos al contratista, la contratante deducird los montos correspondientes de las
sumas adeudadas al contratista y las pagara en nombre del contratista al organismo competente. En tal caso, la contratante enviara al contratista un
comprobante de pago de dichas sumas dentro de los quince (15) dias posteriores a la fecha en que se haya realizado el pago.

La contratante describird con mayor amplitud los principales impuestos, derechos, gravdmenes y cotizaciones en la Republica del Paraguay vigentes
quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentacion de las ofertas, a cargo del contratista, sus proveedores, abastecedores y subcontratistas.

En caso de que la contratante obtenga de la autoridad aduanera un régimen de exoneracidén o de suspensién no previsto originalmente para los
impuestos, derechos y gravamenes exigibles en el momento del ingreso definitivo o temporal de los suministros, materiales y equipos, se efectuara una
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disminucidn correspondiente del precio y dicha disminucién se hara constar en una adenda al contrato. En el caso de que, para obtener tal ventaja, deba
presentarse a la autoridad fiscal y aduanera una fianza o garantia, el costo de la misma serd por cuenta de la contratante.

En caso de modificacién en la legislacién fiscal, aduanera o social con respecto a la legislacién aplicable quince (15) dias antes del limite para la
presentacidn de las ofertas, cuyo efecto sea un aumento de los costos del contratista, este Gltimo tendra derecho a un aumento correspondiente del
precio del contrato. Con este fin, el contratista notificara al fiscal de obras, dentro de los dos (2) meses siguientes a cualquier modificacién, las
consecuencias de la misma. Dentro del plazo de un (1) mes después de recibida la notificacidn, el fiscal de obras propondra a la contratante la redaccion
de adendas al contrato en el que se prevera, en cualquier caso, un pago en la moneda del contrato. En caso que el contratista y la contratante no lleguen a
un acuerdo sobre los términos de las adendas un (1) mes después de la notificacion del fiscal de obras a la contratante, se aplicara el procedimiento de
solucién de diferencias.

P r i materi

El método de calculo para el pago por acopio de materiales es el siguiente:

NO APLICA

Cada certificacién recibida en conformidad con la cldusula “Pago de cuentas” del presente pliego, podré incluir una parte correspondiente a acopio de
materiales efectuados para los trabajos, segtin se especifica en las condiciones contractuales.

El monto correspondiente se determina aplicando a las cantidades los precios que aparecen en la lista de precios incluida en el contrato o en la lista de
desglose de costos cuando fuere requerida y que corresponden a los materiales o componentes por ejecutar. Estos precios no son susceptibles de
reajuste.

Los materiales, productos o componentes de construccion que hayan sido pagados como acopio, seran de propiedad del contratista. Sin embargo, ellos
no podran sacarse de la zona de obras sin la autorizacién escrita del fiscal de obra.

Péliz r

No obstante las obligaciones que se establezcan en el presente apartado, el contratista serd en todo momento el (nico responsable y protegera a la
contratante frente a cualquier reclamacién de terceros por concepto de indemnizacién por dafios de cualquier naturaleza o lesiones corporales
producidas como consecuencia de la ejecucion del presente contrato por el contratista, sus subcontratistas y su respectivo personal.

El contratista contratara los seguros que incluird como minimo:

® Seguro contra dafios a terceros: El contratista suscribird un seguro de responsabilidad civil que comprendera los dafios corporales y
materiales que puedan ser provocados a terceros como consecuencia de la realizacién de los trabajos, asi como durante el plazo de
garantia. El capital asegurado es de 5 % del monto contractual.

La péliza de seguros debe especificar que el personal de la contratante, el fiscal de obra, asi como el de otras empresas que se encuentren en la
zona de obras se consideraran como terceros a efectos de este seguro de responsabilidad civil.

e Seguro contra accidentes de trabajo: El contratista contratara todos los seguros necesarios para cubrir accidentes de trabajo requeridos
por la reglamentacién vigente por la cantidad de personal que efectivamente se encuentre trabajando en la obra debidamente
identificados e individualizados. El contratista sera responsable de que sus subcontratistas también cumplan con esa obligacién. El
contratista mantendra indemne a la contratante y al fiscal de obras frente a todos los recursos que el personal del contratista o el de sus
subcontratistas pudieran ejercer en este sentido. El capital asegurado es de 5 % del monto contractual.

Seguro contra los riesgos en la zona de obras: El contratista suscribira en conformidad con la reglamentacién aplicable un seguro contra
todo riesgo en la zona de obras. Dicho seguro contendra las garantias mas amplias y cubrird, por lo tanto, todos los dafios materiales que
puedan sufrir todos los bienes incluidos en el contrato, en particular los dafios debidos a un defecto de concepcidn o disefio, a defectos del
material de construccién o a la realizacién de trabajos defectuosos, a fendmenos naturales, a la remocién de escombros después de un
siniestro. Este seguro también debera proteger contra los dafios materiales ocasionados por fenémenos naturales. El capital asegurado es
de 5 % del monto contractual.
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Los procedimientos y formularios a utilizar para preparar los certificados son los siguientes:

El contratista debera presentar el certificado de obras dentro de los 30 dias siguientes a la orden de inicio de obras, y posteriormente cada 30 dias
consecutivos contados a partir del certificado

P men

Las deducciones que se realizaran sobre las certificaciones seran:

1. EL monto correspondiente al porcentaje de fondo de reparo,

2. Intereses por mora,

3. Otros gastos incurridos por la contratante debido a atrasos o incumplimientos del contratista

Una vez aprobado el certificado, la factura debera ser presentada en la siguiente direccién: Mesa de entrada de la Municipalidad de Sgto. Jose
Felix Lopez

Cuenta final

La estimacién de la cuenta final se enviard al fiscal de obras dentro de los quince dias contados a partir de la fecha de notificacién de la recepcidn
provisoria de las obras, salvo que en este apartado se disponga de un plazo mayor:

No Aplica

- : L Finiqui

La cuenta general, serd comunicada por escrito al contratista, en el plazo de dieciocho (18) dias contados después de la fecha de entrega de la estimacion
de la cuenta final, salvo que en este apartado se disponga de un plazo distinto:

No Aplica

Plazo de eiecucis

El plazo de ejecucidn se computa desde la recepcion por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan
cumplido cada una de las condiciones indicadas en la clausula de “Plazo de Ejecucién” de los Aspectos Generales del Contrato, ademas de las siguientes
condiciones:

LA ENTREGA DEL SITIO DE OBRA SERA TOTAL. NO SE REQUERIRA NINGUNA AUTORIZACION NI PERMISO ADICIONAL
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No Aplica

Usodel : I - d

No Aplica

Multas y retenciones

Las penalidades diarias por retrasos en la ejecucion de los trabajos y forma de calculo:

Las penalidades diarias por retrasos en la ejecucion de los trabajos y forma de calculo: 0,10% por dia hébil de atraso

La contratante podra deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje indicado en este apartado. La contratante podra rescindir
administrativamente el contrato cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantia de Cumplimiento de Contrato.

La aplicacién de multas no libera al contratista del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

La procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos para la ejecucién del contrato sera:

Sera a eleccion del contratista adjudicado.

Las excepciones que puedan hacerse respecto a las normas de calidad de los materiales, productos y componentes de construccion seran:

Las normas aplicables seran las que estén en vigor quince (15) dias antes de la fecha establecida para la presentacién y apertura de las ofertas

: Lde calidad - I I

Las verificaciones de calidad de materiales y productos para la ejecucién del contrato seran realizadas en las siguientes condiciones:

61/75



Ajustarse a lo establecido en los AGC

El lugary condiciones de entrega de los materiales sera:

No aplica, ya que los materiales y productos quedaran a cargo y responsabilidad del contratista en su totalidad

E 4 de bai

Duracién del periodo de movilizacién:

05 (cinco) dias habiles contados a partir de la recepcién de la orden de inicio

E le eiecucid

El contratista presentard un Cronograma de ejecucion de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobacion del Fiscalizador de Obras
dentro del plazo de veinte (20) dias habiles posteriores a la firma del contrato, salvo que se indique lo contrario en este apartado:

El contratista presentara un Cronograma fisico financiero dentro del plazo de veinte (20) dias habiles posteriores a la firma del contrato

R idn provisori r

La recepcidn provisoria de las obras sera: Total

Dentro del plazo de diez (10) dias contados a partir de la fecha de recibo de la notificacién que realiza el fiscal de obra al contratista, se procedera
a realizar las operaciones previas a la recepcion de las obras.

Pruebas incluidas en las operaciones previas a la recepcion provisional de las obras:No Aplica

Constatacion del retiro de las instalaciones del lugar de trabajo y de la reposicion de los terrenos y lugares a su estado normal, con las siguientes
disposiciones: No aplica

Recepcion Definitiva de las obras
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La recepcién definitiva tendra lugar en el plazo de: 10 (diez) dias corridos, contados desde la fecha del acta de recepcién provisoria
Elfiscal de obra enviara al contratista las listas detalladas de defectos de construccién descubiertos, en el plazo de 5 (cinco) dias corridos

Garantias contractuales

Garantias particulares:

No Aplica

Garantias Particul

Garantias particulares:

No Aplica

Mantenimien municacion

Especificar las circunstancias en que puedan producirse restricciones en tales comunicaciones, servicios publicos y paso de aguas:

No Aplica

Formalizacién de la Contratacic

La convocante formalizara la contratacién mediante:

Contrato

Documentacion requerida para la firma del contrato

Luego de la notificacién de adjudicacién, el proveedor deberd presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes, los documentos
indicados en el presente apartado.

1. Personas Fisicas / Juridicas
a) Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Direccién General de Registros Publicos;

b) Certificado de no hallarse en interdiccién judicial expedido por la Direccién General de Registros Publicos; Constancia de
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no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Previsidn Social.

c) Certificado laboral vigente expedido por la Direccién de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de Trabajo, siempre que el
sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentacién pertinente - CPS

d) En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacién, acompafiar poder suficiente del apoderado para asumir
todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacion.

e) Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.

1.1 Persona Fisica/Juridica: La presentacidn de los certificados emitidos por las autoridades competentes para cada caso en particular, en
el marco de los supuestos del Art. 21 de la Ley N° 7021/22.

2. Documentos. Consorcios

Cada integrante del Consorcio que sea una persona fisica o juridica debera presentar los documentos requeridos para oferentes
individuales especificados en los apartados precedentes.

Original o fotocopia del Consorcio constituido Documentos que acrediten las facultades del firmante del contrato para
comprometer solidariamente al consorcio.

En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacidn, acompafiar poder suficiente del apoderado para asumir todas
las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacion.

La convocante deberd requerir la presentacién de los certificados de conformidad al numeral 1.1, al oferente que resultare adjudicado, con anterioridad a
la firma del contrato. Si el oferente no presentare dichos certificados o realizare una declaracién jurada falsa, la adjudicacién sera revocada, la garantia de
mantenimiento de oferta sera ejecutada y los antecedentes seran remitidos a la Direccion Nacional de Contrataciones Publicas.

Sul P

El porcentaje permitido para la subcontratacion sera de:

No Aplica

La subcontratacién del contrato debera ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y la reglamentacién que
emita para el efecto la DNCP.

1. No debera darse a conocer informacién alguna acerca del andlisis, aclaracion y evaluacién de las ofertas, mientras dure el mismo de
conformidad con el articulo N° 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”, ni sobre las recomendaciones relativas a la
adjudicacidn, después de la apertura en publico de las ofertas, a los oferentes ni a personas no involucradas en el proceso de evaluacién, hasta
que haya sido dictada la resolucién de adjudicacién cuando se trate de un solo sobre. En las respuestas a las solicitudes de aclaracién, los
oferentes deberan indicar si la informacion suministrada es de caracter reservado, debiendo precisar la norma legal que la establece como
secreta o de caracter reservado, de conformidad a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 “DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION PUBLICA
Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL”, Cuando se trate de dos sobres, la confidencialidad de la primera etapa sera hasta la emision del acto
administrativo de seleccién de ofertas técnicas, reanudandose la confidencialidad después de la apertura en publico de las ofertas econémicas
hasta la emisidn de la resolucién de adjudicacion.

2. La contratante y el proveedor deberdn mantener confidencialidad y en ninglin momento divulgaran a terceros, sin el consentimiento de la otra
parte, documentos, datos u otra informacidén que hubiera sido directa o indirectamente proporcionada por la otra parte en conexién con el
contrato, antes, durante o después de la ejecucion del mismo. No obstante, el proveedor podra proporcionar a sus subcontratistas los
documentos, datos e informacion recibidos de la contratante para que puedan cumplir con su trabajo en virtud del contrato. En tal caso, el
proveedor obtendra de dichos subcontratistas un compromiso de confidencialidad similar al requerido al proveedor en la presente
cldusula.

3. La contratante no utilizara dichos documentos, datos u otra informacidn recibida del proveedor para ninglin uso que no esté relacionado con
el contrato. Asi mismo el proveedor no utilizara los documentos, datos u otra informacién recibida de la contratante para ninglin otro propdsito
diferente al de la ejecucidn del contrato.

4. La obligacion de las partes arriba mencionadas, no aplicara a la informacién que:

a. La contratante o el proveedor requieran compartir con otras instituciones que participan en el financiamiento del contrato,
b. Actualmente o en el futuro se hace de dominio publico sin culpa de ninguna de las partes,
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c. Puede comprobarse que estaba en posesion de esa parte en el momento que fue divulgada y no fue previamente obtenida directa o
indirectamente de la otra parte, o
d. Que de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de esa parte por un tercero que no tenia obligacidn de confidencialidad.

5. Las disposiciones precedentes no modificaran de ninguna manera ningin compromiso de confidencialidad otorgado por cualquiera de las
partes a quien esto compete antes de la fecha del contrato con respecto a los suministros o cualquier parte de ellos.

6. Las disposiciones de esta clausula permaneceran validas después del cumplimiento o terminacién del contrato por cualquier razén.

1. El proveedor debera proporcionar los datos de identificacion de sus subproveedores, asi como de las personas fisicas por medio de las cuales
propone cumplir con las obligaciones del contrato, dentro de los treinta dias posteriores a la obtencién del cédigo de contratacidn, y con
anterioridad al primer pago que vaya a percibir en el marco de dicho contrato, con las especificaciones respecto a cada una de ellas. A ese
respecto, el contratista debera consignar dichos datos en el Formulario de Identificacidn del Personal (FIP) y en el Formulario de Identificacidn de
Servicios Personales (FIS), a través del Registro del Proveedor del Estado.

2. Cuando ocurra algin cambio en la némina del personal o de los subcontratistas propuestos, el proveedor o contratista esta obligado a
actualizar el FIP.

3. Como requerimiento para efectuar los pagos a los proveedores o contratistas, la contratante, a través del procedimiento establecido para el
efecto por la entidad previsional, verificara que el proveedor o contratista se encuentre al dia en el cumplimiento con sus obligaciones para con el
Instituto de Previsién Social (IPS).

4. La contratante podra realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la totalidad de las personas que prestan servicios
personales en relacién de dependencia para la contratista y eventuales subcontratistas se encuentren debidamente individualizados en los
listados recibidos.

5. El proveedor o contratista deberd permitir y facilitar los controles de cumplimiento de sus obligaciones de aporte obrero patronal, tanto los
que fueran realizados por la contratante como los realizados por el IPS, y por funcionarios de la DNCP. La negativa expresa o tacita se considerara
incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

6. En caso de detectarse que el proveedor o contratista o alguno de los subcontratistas, no se encontraran al dia con el cumplimiento de sus
obligaciones para con el IPS, deberan ser emplazados por la contratante para que en diez (10) dias habiles cumplan con sus obligaciones
pendientes con la previsional. En el caso de que no lo hiciera, se considerara incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o
contratista.

. ’ . . .

El Porcentaje de Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

5,00 %

El proveedor debe presentar esta garantia dentro de los 10 dias corridos siguientes a la fecha de suscripcién del contrato.

La garantia adoptara alguna de las siguientes formas: Garantia bancaria o Péliza de Seguros.
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El plazo de vigencia de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato serd de:

200 (doscientos) dias corridos computados a partir de la fecha de la suscripcidn del contrato

Form ndicion

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones debera presentar la solicitud acompafiada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

1. Nota de remisién u orden de prestacion de servicios seglin el objeto de la contratacion;

2. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberan expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de conformidad
con las disposiciones tributarias aplicables. En ninglin caso el valor total facturado podra exceder el valor adjudicado o las adendas aprobadas;

3. REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;

4. Certificado de Cumplimiento Tributario;

5. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;

6. Formulario de Identificacion de Servicios Personales (FIS).

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato seran las siguientes: el certificado, el plazo para el pago es hasta 30
(treinta) dias calendarios

posterior a la presentacion. Todos los pagos seran realizados a través de la Direccién de Administracion y Finanzas de acuerdo a los fondos
previstos en

el Presupuesto Municipal.

La contratante efectuara los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) dias después de la presentacion

de una factura por el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptacion o rechazo, debera darse a mas tardar en
quince (15) dias posteriores a su presentacion.

Se prevé ademas la retencién del 0,4% del monto total del contrato, para la contribucion de la implementacién de las Contrataciones Publicas
(SICP)

2. La Contratante efectuara los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) dias después de la presentacion de una
factura por el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptacidn o rechazo, debera darse a mas tardar en quince (15) dias
posteriores a su presentacidn.

3. De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con Organismos de la
Administracién Central, el proveedor debera habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco de plaza y comunicar a la Contratante
para que ésta gestione ante la Direccién General del Tesoro Publico, la habilitacion en el Sistema de Tesoreria (SITE).

solicitud d 51 de L2 eiecucion del

Si la mora en el pago por parte de la contratante fuere superior a sesenta (60) dias, el proveedor, consultor o contratista, tendra derecho a
solicitar por escrito la suspension de la ejecucion del contrato por causas imputables a la contratante.

La solicitud debera ser respondida por la contratante dentro de los 10 (diez) dias habiles de haber recibido por escrito el requerimiento. Pasado
dicho plazo sin respuesta se considerara denegado el pedido, con lo que se agota la instancia administrativa quedando expedita la via
contencioso administrativa.

Si la demora en el pago fuese superior a ciento veinte (120) dias calendario, el proveedor, consultor o contratista podra proceder a la suspensién
del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la contratante con un mes de antelacién tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de
los derechos que puedan derivarse de dicha suspensidn, en los términos establecidos en la Ley. En este supuesto, el pago total de lo adeudado
por la contratante determinara la continuidad del cumplimiento del contrato.
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El plazo dentro del cual se solicitara el anticipo sera (en dias corridos) de:

No Aplica

Anticing MIPYMES

Se otorgara Anticipo MIPYMES:

No Aplica

’ ’ . .

Form Instrumentacion ranti ntici

Indicar en este apartado la forma de instrumentar la garantia de anticipo.

No Aplica

Reajuste

El precio del contrato estara sujeto a reajustes. La formula y el procedimiento para el reajuste seran los siguientes:

Rm =n PmoPmo [Z Ak (lkm) 1

K-1lko

Dénde:

Rm: Es el monto de reajuste por la variacién de precios de los trabajos certificados en el mes m.

Pmo: Es el monto certificado en el mes m a precios basicos.

Ak: Es el coeficiente de incidencia del insumo k a ser ajustado por las fluctuaciones del indice Ikm. La sumatoria de dichos
coeficientes, para cada item a reajustar, debe ser igual a la unidad.

Iko: Es el precio de origen representativo del insumo k correspondiente al mes anterior de la apertura de ofertas, en base a
los precios publicados en dicho mes en la revista de la (CAPACO)

Ikm: Es el precio del insumo k en el mes m publicado en dicho mes en la revista de la (CAPACO)

El ajuste se efectiia mensualmente aplicando las clausulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas
condiciones que el certificado al cual se refiere. En caso que los indices oficiales que se deben utilizar en el calculo no estén
disponibles, se podran efectuar ajustes provisionales utilizando los dltimos indices conocidos. Los ajustes se corregiran
cuando se conozcan los valores relativos a los meses en cuestion.

En caso de atrasos imputables al contratista en la ejecucidn de los trabajos, las prestaciones realizadas vencidos los plazos
contractuales de ejecucion, se pagaran sobre la base de los precios actualizados y ajustados al dia de expiracién del plazo
contractual de ejecucion.

La solicitud del reajuste sera presentada por el contratista via nota dirigida a la maxima autoridad Institucional.

El ajuste se efectiia mensualmente aplicando las cldusulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas condiciones que el certificado al cual
se refiere. En caso que los indices oficiales que se deben utilizar en el cdlculo no estén disponibles, se podran efectuar ajustes provisionales utilizando
los dltimos indices conocidos. Los ajustes se corregiran cuando se conozcan los valores relativos a los meses en cuestion.

En caso de atrasos imputables al contratista en la ejecucion de los trabajos, las prestaciones realizadas vencidos los plazos contractuales de
ejecucion, se pagaran sobre la base de los precios actualizados y ajustados al dia de expiracién del plazo contractual de ejecucion

La variacion del valor del contrato por reajuste de precios, no constituye modificacion del contrato en los términos de la Ley N° 7021/22 “De
Suministro y Contrataciones Publicas”, sin embargo, debera contar con un Cédigo de Contratacién, para cuya obtencién se deberé cumplir con los
requerimientos establecidos por la DNCP.
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T interé r Mor

En caso de que la contratante incurriera en mora en los pagos, se aplicara una tasa de interés por cada dia de atraso, del:

En caso de retrasos en los pagos por la Contratante, el Contratista tendrd derecho a percibir interés por mora por cada dia de atraso en el pago,
equivalentes al promedio de las tasas maximas activas nominales, anuales, percibidas en los bancos por los préstamos de consumo en moneda
nacional al plazo de ciento ochenta dias, determinada por el Banco Central del Paraguay para el mes anterior de la constitucién de la obligacién y
publicado en diarios de difusién nacional.

Si la mora fuera superior a 60 dias, el proveedor, consultor o contratista tendra derecho a la suspension del contrato, por motivos que no le seran
imputables, previa comunicacion a la contratante, de acuerdo a lo establecido en el articulo 66 de la Ley N° 7021/22.

Si la contratante, en virtud de causas establecidas en el contrato, estad facultada para suspender la tramitaciéon de un pago, las sumas
correspondientes durante los atrasos resultantes no devengaran intereses por mora.

La contratante podra acordar modificaciones al contrato conforme al articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones
Publicas”.

1. Cuando el sistema de adjudicacion adoptado sea de abastecimiento simultdneo las ampliaciones de los contratos se regirdn por las
disposiciones contenidas en la Ley N° 7021/22, sus modificaciones y reglamentaciones, que para el efecto emita la DNCP.

2. Tratandose de contratos abiertos, las modificaciones a ser introducidas se regiran atendiendo a la reglamentacion vigente.

3. La celebracién de un convenio modificatorio conforme a las reglas establecidas en el articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22, que constituyan
condiciones de agravacion del riesgo cuando la Garantia de Cumplimiento de Contrato sea formalizada a través de péliza de seguro, obliga al
proveedor a informar a la compaiiia aseguradora sobre las modificaciones a ser realizadas y en su caso, presentar ante la contratante los endosos
por ajustes que se realicen a la péliza original en razén al convenio celebrado con la contratante.

. . e oy

Excepto en casos de negligencia grave o actuacion de mala fe, el proveedor no tendra ninguna responsabilidad contractual de agravio o de otra
indole frente a la contratante por pérdidas o dafios indirectos o consiguientes, pérdidas de utilizacion, pérdidas de produccidn, o pérdidas de
ganancias o por costo de intereses, estipuldndose que esta exclusion no se aplicara a ninguna de las obligaciones del proveedor de pagar a la
contratante las multas previstas en el contrato.

. bilidad del I

El proveedor debera suministrar todos los bienes o servicios de acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones, sin
perjuicio de las responsabilidades establecidas en la Ley N° 7021/22.
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El contratista no estara sujeto a la ejecucidn de su Garantia de Fiel Cumplimiento, liquidacién por dafios y perjuicios o terminacion

por incumplimiento en la medida en que la demora o el incumplimiento de sus obligaciones, en virtud del contrato, sea el resultado
de un evento de fuerza mayor.

1. Para fines de esta clausula, "Fuerza Mayor" significa un evento o situacién fuera del control del proveedor que es imprevisible,
inevitable y no se origina por descuido o negligencia del mismo. Tales eventos pueden incluir, sin que éstos sean los Unicos actos de
la autoridad en su capacidad soberana, catastrofes naturales, incendios, inundaciones, epidemias, pandemias, restricciones de
cuarentena, embargos de cargamentos, explosiones, guerra, insurreccién, movilizacién, huelgas, temblores de tierra y decisiones
gubernamentales.

2. El contratista deberd demostrar el nexo existente entre el caso notorio y la obligacién pendiente de cumplimiento. La fuerza mayor
solamente podrd afectar a la parte del contrato cuyo cumplimiento imposible fue probado.

3. Por consiguiente, no se consideraran como casos de
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fuerza mayor, los actos o acontecimientos cuya ocurrencia podria preverse y cuyas consecuencias podrian evitarse actuando
con diligencia razonable. De la misma manera, no se consideraran casos de Fuerza Mayor los actos o acontecimientos que
hagan el cumplimiento de una obligacién Unicamente mas dificil o mas onerosa para la parte correspondiente.

4. Si se produjera un acontecimiento de fuerza mayor, el contratista tendra derecho a una ampliacién razonable de los plazos de
ejecucién, debiendo quedar claro, no obstante, que no podra concederse ninguna indemnizacién al contratista por pérdida total o
parcial de su material acopiado en obra, cuyos gastos de seguro se consideran incluidos en el precio del contrato.

5. La parte que invoque el caso de fuerza mayor debera asentarlo en el libro de obras y enviar una notificacién sobre el caso a la otra,
inmediatamente después que el acontecimiento sucedié y dentro del plazo maximo de siete (7) dias calendarios a partir del dia
siguiente en que e l contratista haya tenido conocimiento del evento o debiera haber tenido conocimiento del
evento. Transcurrido el mencionado plazo, sin que el contratista haya notificado a la convocante la situacién que le impide cumplir
con las condiciones contractuales, no podrd invocar caso fortuito o fuerza mayor. Excepcionalmente, la convocante bajo su
responsabilidad, podra aceptar la notificacion del evento de caso fortuito en un plazo mayor, debiendo acreditar el interés publico
comprometido.

6. La notificacidn se enviara por nota o carta certificada con acuse de recibido, o telegrama colacionado estableciendo los elementos
constitutivos de la fuerza mayor y sus consecuencias probables para la ejecucidn del contrato, adjuntando toda la documentacidn
comprobatoria. En todo caso, la parte afectada deberd tomar todas las medidas necesarias para conseguir, en el menor plazo
posible, la reanudacién normal de la ejecucidn de las obligaciones afectadas por el caso de fuerza mayor.

7. La fuerza mayor debe ser invocada con posterioridad a la suscripcién del contrato y con anterioridad al vencimiento del plazo de
cumplimiento de las obligaciones contractuales.

8. Si araiz de un caso de fuerza mayor, la contratante o el contratista no pudieran ejecutar sus prestaciones, tal como estan previstos
en el contrato, en un periodo de un (1) mes, las partes se reuniran en el menor plazo posible para examinar las repercusiones
contractuales de dichos acontecimientos sobre la ejecucién del contrato y, en particular, sobre los plazos y/o las obligaciones
respectivas de cada una de las partes.

9. A menos que la contratante disponga otra cosa por escrito, el contratista continuara cumpliendo con sus obligaciones en virtud del
contrato en la medida que sea razonablemente practico, y buscara todos los medios alternativos de cumplimiento que no estuviesen
afectados por la situacién de fuerza mayor existente.

Cuando una situacién de fuerza mayor ha existido durante un periodo de mas de seis (6) meses, cada parte tendra derecho a rescindir o terminar
anticipadamente el contrato

e

rminacion ntr

1. Terminacién por Incumplimiento

a) La contratante, sin perjuicio de otros recursos a su disposicién en caso de incumplimiento del contrato, podra terminar el contrato, en
cualquiera de las siguientes circunstancias:

. Si el proveedor no entrega parte o ninguno de los bienes dentro del periodo establecido en el contrato, o dentro de alguna prérroga
otorgada por la contratante; o

ii. Siel proveedor no cumple con cualquier otra obligacidn en virtud del contrato; o

iii. Si el proveedor, a juicio de la contratante, durante el proceso de licitacion o de ejecucién del contrato, ha participado en actos de fraude y
corrupcién;

iv. Cuando las multas por atraso superen el monto de la Garantia de Cumplimiento de Contrato;

v. Por suspensién de los trabajos, imputable al proveedor o al contratista, por mas de sesenta dias calendarios, sin que medie fuerza mayor o
caso fortuito;

vi. En los demas casos previstos en este apartado.

2. Terminacién por insolvencia o quiebra

La contratante podra terminar el contrato mediante comunicacién por escrito al proveedor si éste se declarase en quiebra o en estado de
insolvencia.

3. Terminacidn por conveniencia

a) La contratante podra en cualquier momento terminar total o parcialmente el contrato por razones de interés puiblico debidamente justificada,
mediante notificacidn escrita al proveedor. La notificacién indicara la razon de la terminacion, asi como el alcance de la terminacion con respecto
a las obligaciones del proveedor, y la fecha en que se hace efectiva dicha terminacion.

b) Los bienes que ya estén fabricados y estuviesen listos para ser enviados a la contratante dentro de los treinta (30) dias siguientes a la fecha de
recibo de la notificaciéon de terminacién del contrato deberan ser aceptados por la contratante de acuerdo con los términos y precios
establecidos en el contrato. En cuanto al resto de los bienes la contratante podra elegir entre las siguientes opciones:

-Que se complete alguna porcidn y se entregue de acuerdo con las condiciones y precios del contrato; y/o

-Que se cancele la entrega restante y se pague al proveedor una suma convenida por aquellos bienes que hubiesen sido parcialmente
completados y por los materiales y repuestos adquiridos previamente por el proveedor.

Se podran establecer otras causales de terminacién de contrato, de acuerdo a su naturaleza, y se deberan tener en cuenta ademas, las previstas
en el articulo 72y concordantes de la Ley N° 7021/22.
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. les d inacién del

Ademas de las ya indicadas en la clausula anterior, otras causales de terminacion de contrato son:

No Aplica

Fraude v Corruncid

1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratacion, observen los mas altos niveles éticos, ya sea durante el
proceso de licitacion o de ejecucidn de un contrato. La convocante actuara frente a cualquier hecho o reclamacion que se considere fraudulento
o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario publico, o quien actie en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un proceso de
contratacién, hayan incurrido en practicas fraudulentas o corruptas, la convocante debera:

(i) En la etapa de oferta, se descalificara cualquier oferta del oferente y/o rechazara cualquier propuesta de adjudicacién relacionada con el
proceso de adquisicién o contratacién de que se trate; y/o

(ii) Durante la ejecucién del contrato, se rescindira el contrato por causa imputable al proveedor;

(iii) Se remitiran los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las practicas fraudulentas o corruptivas, a la
Direccion Nacional de Contrataciones Publicas, a los efectos de la aplicacidn de las sanciones previstas.

(iv) Se presentara la denuncia ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en la legislacién
penal.

Fraude y corrupcién comprenden actos como:
(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de otra parte;

(i) Cualquier acto u omisién, incluyendo la tergiversacion de hechos y circunstancias, que engafien, o intenten engafiar, a alguna parte para
obtener un beneficio econémico o de otra naturaleza o para evadir una obligacion;

(iii) Perjudicar o causar dafio, o amenazar con perjudicar o causar dafio, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para
influenciar las acciones de una parte;

(iv) Colusion o acuerdo entre dos o mas partes realizado con la intencidn de alcanzar un propdsito inapropiado, incluyendo influenciar en
forma inapropiada las acciones de otra parte.

(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislacion vigente.

3. Los oferentes deberan declarar que por si mismos o a través de interpdsita persona, se abstendran de adoptar conductas orientadas a que los
funcionarios o empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros
aspectos que les otorguen condiciones mas ventajosas con relacion a los demas participantes.

“Los contratistas, proveedores, consultores y contratantes, podran solicitar la intervencidn de la Direccién Nacional de Contrataciones Publicas
alegando el incumplimiento de los términos y condiciones pactados o controversias legales o técnicas en los contratos regidos por la Ley N°
7021/22. Una vez recibida la solicitud respectiva, dentro de los 15 (quince) dias hébiles siguientes a la fecha de su recepcién, la Direccién Nacional
de Contrataciones Publicas sefialard dia y hora para audiencia de avenimiento a la que seran citadas las partes. Los requisitos y formalidades
para admitir o rechazar la solicitud de intervencion, asi como los demas tramites del procedimiento de avenimiento seran dispuestos en la
reglamentacién. Seran aplicables al procedimiento de Avenimiento las disposiciones contenidas en la seccién | del Capitulo XVI
“PROCEDIMIENTOS JURIDICOS SUSTANCIADOS ANTE LA DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS” de la Ley N° 7021/22.
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El procedimiento de Mediacién se podra llevar a cabo ante:

- El Centro de Arbitraje y Mediacion del Paraguay.

El mediador debera pertenecer a las Listas del Poder Judicial o del CAMP, segtin la seleccion de sede establecida.

Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relacién con éste y sean susceptibles de transaccién o conciliacién, podran ser
resueltas por mediacién, conforme con las disposiciones de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”, de la Ley N° 1879/02 “De
Arbitraje y Mediacion” y las condiciones del contrato. El proceso sera presidido mediante la asistencia de un tercero neutral, denominado mediador, de
conformidad a la sede establecida. Se aplicara el reglamento respectivo y demas disposiciones que regulen dicho procedimiento al momento de ser
requerido, declarando las partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerandolos parte integrante del
presente contrato. Para la ejecucién del acta de Mediacidn, o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las partes se someteran a la jurisdiccién de
los tribunales de la ciudad de Asuncidn, Republica del Paraguay.

Medio al o de Resolucion de Confli ¢ del Arbitrai

El procedimiento arbitral se podra llevar a cabo ante las sedes del Centro de Arbitraje y Mediacidn del Paraguay (en adelante, "CAMP"). El tribunal sera
conformado por:

- Arbitro tnico

El o los arbitros designados deberan pertenecer a la lista del cuerpo arbitral del CAMP, que decidirad conforme a derecho, siendo el laudo definitivo y
vinculante para las partes.

Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relacién con éste seran resueltas definitivamente por arbitraje, conforme con las
disposiciones de la Ley N° 7021/22 "De Suministro y Contrataciones Publicas", de la Ley N° 1879/02 "De arbitraje y mediaciéon" y las condiciones del
Contrato. Se aplicara el reglamento respectivo y demas disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las partes
conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerandolos parte integrante del presente contrato. Para la

ejecucion del laudo arbitral, o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las partes se someteran a la jurisdiccién de los tribunales de la ciudad de
Asuncion, Republica del Paraguay".
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MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedor y en los plazos dispuestos para el efecto por la
normativa vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.
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FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta seccién son los estandar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparacidn de sus ofertas.

ESTA SECCION DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE MANTENERLO EN FORMATO
EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.
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