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RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria
ID de Licitación: 473832 Nombre de la Licitación: CONTRUCCION DE TEATRO

MUNICIPAL PARA EL
DISTRITO DE EUSEBIO AYALA
en el marco de convenio
institucional- PRIMERA
ETAPA

Convocante: Gobierno Departamental de
Cordillera (CORDILLERA)

Categoría: 72000000 - Servicios de
Construccion y
Mantenimiento

Unidad de Contratación: Uoc Cordillera Tipo de Procedimiento: LPN - Licitación Pública
Nacional

Etapas y Plazos
Lugar para Realizar
Consultas:

Consultas Virtuales a traves
del portal

Fecha Límite de Consultas: 22/10/2025 12:00

Lugar de Entrega de Ofertas: MESA DE ENTRADA DE LA
GOBERNACION

Fecha de Entrega de Ofertas: 28/10/2025 08:00

Lugar de Apertura de
Ofertas:

OFICINA UOC Fecha de Apertura de
Ofertas:

28/10/2025 08:10

Adjudicación y Contrato
Sistema de Adjudicación: Total Anticipo: 20.0%

Vigencia del Contrato: Hasta cumplimiento total de
obligaciones

Datos del Contacto
Nombre: ABG. CELVA SALDIVAR

GIMENEZ
Cargo: ENCARGADA UOC

Teléfono: 0511242900 Correo Electrónico: gober.uoc@gmail.com
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ADENDA

Adenda

Las modificaciones al presente procedimiento de contratación son los indicados a continuación: 

Por la presente la Unidad Operativa de Contrataciones se dirige a los potenciales oferentes a los efectos de informar que se
realizan modificaciones en el Pliego de bases y Condiciones y en el SICP

Se detectaron modificaciones en las siguientes cláusulas:

Sección: Condiciones contractuales

Multas y retenciones
Solicitud de Pago de Anticipo
Forma de Instrumentación de Garantía de anticipo

Se puede realizar una comparación de esta versión del pliego con la versión anterior en el siguiente enlace:
https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/convocatoria/473832-contruccion-teatro-municipal-distrito-eusebio-
ayala-marco-comvenio-institucional/pliego/2/diferencias/1.html?seccion=adenda

Se detectaron modificaciones en las siguientes cláusulas:

Sección: Condiciones contractuales

Multas y retenciones
Solicitud de Pago de Anticipo
Forma de Instrumentación de Garantía de anticipo

Se puede realizar una comparación de esta versión del pliego con la versión anterior en el siguiente enlace:
https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/convocatoria/473832-contruccion-teatro-municipal-distrito-eusebio-
ayala-marco-comvenio-institucional/pliego/2/diferencias/1.html?seccion=adenda

Se detectaron modificaciones en las siguientes cláusulas:

Sección: Condiciones contractuales

Multas y retenciones
Solicitud de Pago de Anticipo
Forma de Instrumentación de Garantía de anticipo

Se puede realizar una comparación de esta versión del pliego con la versión anterior en el siguiente enlace:
https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/convocatoria/473832-contruccion-teatro-municipal-distrito-eusebio-
ayala-marco-comvenio-institucional/pliego/2/diferencias/1.html?seccion=adenda

Se detectaron modificaciones en las siguientes cláusulas:

Sección: Condiciones contractuales

Multas y retenciones
Solicitud de Pago de Anticipo
Forma de Instrumentación de Garantía de anticipo

Se puede realizar una comparación de esta versión del pliego con la versión anterior en el siguiente enlace:
https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/convocatoria/473832-contruccion-teatro-municipal-distrito-eusebio-
ayala-marco-comvenio-institucional/pliego/2/diferencias/1.html?seccion=adenda
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La adenda es el documento emitido por la convocante, mediante la cual se modifican aspectos establecidos en las bases de la
contratación. A los efectos legales, la adenda será considerada parte integrante del documento cuyo contenido modifique.

La convocante podrá introducir modificaciones cuando se ajuste a los parámetros establecidos en la Ley.

Las adendas serán difundidas en el SICP respetando los plazos establecidos en la resolución matriz de normas.

Obs: Cuando la convocante requiera prorrogar la fecha tope de presentación y apertura de ofertas, sin modificar los demás datos e
información de las bases de la contratación, será difundida automáticamente a través del SICP y no se instrumentará a traves de
adenda.
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DATOS DE LA CONVOCATORIA

Los Datos de la Licitación constituye la información proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar
del proceso particular, y que sirvan de base para la elaboración de las ofertas por parte de los potenciales oferentes.

Datos de la Convocatoria

Los datos de la licitación serán consignados en esta sección y en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas                 
(SICP), los mismos forman parte de los documentos del presente procedimiento de contratación.

Difusión de los documentos de la Convocatoria

Todos los datos y documentos de este procedimiento de contratación deben ser obtenidos directamente del (SICP). Es
responsabilidad del oferente examinar todos los documentos y la información de la convocatoria que obren en el mismo.

Contratación Pública Sostenibles - CPS

Las compras públicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible. El Estado por medio de las actividades de
compra de bienes y/o servicios sostenibles, busca incentivar la generación de nuevos emprendimientos, modelos de             
negocios innovadores y el consumo sostenible. La introducción de criterios y especificaciones técnicas con            
consideraciones sociales, ambientales y económicas tiene como fin contribuir con el Desarrollo Sostenible en sus tres              
dimensiones.

 

En este sentido, Paraguay cuenta con una Política de Compras Públicas Sostenibles y una guía práctica para las                
convocantes y oferentes, a las cuales se deberán de ajustar y que se encuentran disponibles en los siguientes links:                 
https://www.contrataciones.gov.py/dncp/compras-publicas-sostenibles/plan-de-accion-compras-publicas-sostenibles/ y
https://www.contrataciones.gov.py/dncp/guia-practica-de-compras-publicas-sostenibles-para-
convocantes/compras_publicas_sostenibles/

El símbolo “CPS” en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

Aclaración de los documentos de la convocatoria

Todo potencial oferente que necesite alguna aclaración de la convocatoria o del pliego de bases y condiciones, podrá
solicitarla a la convocante a través del (SICP) dentro del plazo establecido. Las consultas recibidas deberán ser
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respondidas por las convocantes y publicadas directamente a través del SICP.

Se prorrogará de forma automática en el SICP, el plazo tope para la realización de consultas cuando la fecha del acto de
presentación de ofertas sea modificada.

La convocante podrá establecer una junta de aclaraciones para la evacuación de consultas sobre la convocatoria y los
pliegos de bases y condiciones, de forma adicional a las consultas, debiendo fijar la fecha, hora y lugar de realización en el
SICP.

La convocante podrá optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o podrá diferirlas, para que sean
respondidas conforme con los plazos de respuestas o emisión de adendas. En todos los casos se deberá levantar acta
circunstanciada.

Las aclaraciones realizadas durante los procedimientos de contratación no serán consideradas modificaciones a las bases
de la contratación.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no será motivo de descalificación de la oferta.

Formato y firma de la oferta

1. El formulario de oferta y la lista de precios serán firmados, física o electrónicamente, según corresponda por el oferente
o por las personas debidamente facultadas para firmar en nombre del oferente.

2. No serán descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.

3. Los textos entre líneas, tachaduras o palabras superpuestas serán válidos solamente si llevan la firma de la persona que
firma la oferta.

4. La falta de foliatura no podrá ser considerada como motivo de descalificación de las ofertas.

Plazo para presentar las ofertas

Las ofertas deberán ser recibidas por la convocante en la fecha y hora que se indican en el SICP.

La convocante podrá, extender el plazo originalmente establecido para la presentación de ofertas mediante la prórroga de
fecha tope o la postergación de la apertura de ofertas.

En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la fecha límite
original para presentar las ofertas, quedarán sujetos a la nueva fecha prorrogada.

Cuando la presentación de oferta sea electrónica la misma deberá sujetarse a la reglamentación vigente.

Oferentes en consorcio

Dos o más interesados podrán unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona jurídica distinta y
deberán designar a uno de sus integrantes como líder quien suscribirá la oferta y los documentos relativos al
procedimiento de contratación. Se deberá realizar el procedimiento de activación del consorcio directamente a través del
Registro de Proveedores del Estado.
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Para ello deberán presentar una escritura pública de constitución que reúna las características previstas en el Decreto
reglamentario o un acuerdo de intención de participación en contrato de consorcio, el cual se deberá formalizar por
escritura pública en caso de resultar adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podrán presentar ofertas individuales ni conformar más de un consorcio en un mismo
lote o ítem, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformar otro consorcio que participe en
diferentes partidas.

En todo lo demás deberán ajustarse a lo dispuesto en la normativa legal vigente.

Idioma de la oferta

La oferta deberá ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompañada de su traducción oficial, realizada por un
traductor público matriculado en la República del Paraguay.     

La convocante permitirá la presentación de catálogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin traducción:

No Aplica

Precio y formulario de la oferta

El oferente indicará el precio total de su oferta y los precios unitarios para todos los rubros de las obras que se propone
suministrar, utilizando para ello el formulario de oferta y lista de precios, disponibles para su descarga a través del SICP,
formando ambos un único documento. 

Cuando la presentación de la oferta se realice a través del módulo de oferta electrónica, se considerará que el listado de
ítems forma parte del formulario de oferta electrónico, y deberá sujetarse en todo lo demás a la reglamentación vigente.

1. Para la cotización el oferente deberá ajustarse a los requerimientos que se indican a continuación:
1. La convocante no efectuará pagos por los rubros ejecutados para los cuales el oferente no haya indicado precios, por

cuanto los mismos se considerarán incluidos en los precios unitarios y totales que figuren en el formulario de oferta. El
precio cotizado deberá ser el mejor precio posible, considerando que en la oferta no se aceptará la inclusión de
descuentos de ningún tipo.

2.  En el caso del sistema de adjudicación por la totalidad de las obras requeridas, el oferente deberá cotizar en la lista de
precios todos los ítems, con sus precios unitarios y totales correspondientes.

3. En el caso del sistema de adjudicación por lotes, el oferente cotizará en la lista de precios uno o más lotes, e indicará
todos los ítems del lote ofertado con sus precios unitarios y totales correspondientes. En caso de no cotizar uno o más
lotes, los lotes no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

4. En el caso del sistema de adjudicación por ítems, el oferente podrá ofertar por uno o más ítems, en cuyo caso deberá
cotizar el precio unitario y total de cada uno o más ítems, los ítems no cotizados no requieren ser incorporados a la
planilla de precios.

2. En caso de que se establezca en las bases de la contratación, los precios indicados en la lista de precios serán consignados
separadamente de la siguiente manera:

a) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la República del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso
de ser adjudicado el contrato; y

b) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si lo hubiere, enumerados en los datos de la
licitación.
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Abastecimiento simultáneo

En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultaneo, en éste apartado se deberá indicar la manera de distribución
de los mismos:

No Aplica

Moneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta y pago será:

Guaranies

La cotización en moneda diferente de la indicada en este apartado será causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es
en guaraníes, la oferta se deberá expresar en números enteros, no se aceptarán cotizaciones en decimos y céntimos.

Copias de la oferta - CPS

El oferente presentará su oferta original. Adicionalmente, la convocante podrá requerir copias de las ofertas en la cantidad indicada
en este apartado, las copias deberán estar indicadas como tales.

Cuando la presentación de las ofertas se realice a través del módulo de Oferta Electrónica, la convocante no requerirá de copias.

Cantidad de copias requeridas:

0 copias

Método de presentación de ofertas

El método de presentación de ofertas para esta convocatoria será:

Un sobre

En caso de presentación física, los sobres deberán:

1. Indicar el nombre y la dirección del oferente;
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2. Estar dirigidos a la convocante;

3. Llevar la identificación específica del proceso de contratación indicado en el SICP; y

4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.

5. Identificar si se trata de un sobre técnico o económico.

La convocante podrá determinar el método de presentación de ofertas en un sobre o en doble sobre. En este último caso, el primer
sobre contendrá la oferta técnica, incluyendo los documentos que acrediten la personería del oferente y el segundo sobre,
contendrá la oferta económica. En caso de presentación de ofertas físicas, las mismas deberán ser entregadas a la convocante en
sobres cerrados. Cuando las mismas deban ser presentadas en doble sobre, la convocante deberá resguardar las ofertas técnicas y
económicas hasta su apertura.

Si los sobres no están cerrados e identificados como se requiere, la convocante no se responsabilizará en caso de que la oferta se
extravíe o sea abierta prematuramente.

Documentos de la oferta

El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigirá la presentación de copias de los
mismos con la oferta.

Los oferentes inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado, podrán presentar con su oferta, la Constancia del Perfil
del Proveedor, que reemplazará a los documentos solicitados por la convocante en el presente pliego.

Cuando la presentación de oferta sea electrónica la misma deberá sujetarse a la Resolución DNCP Nº 3800/23.

Los oferentes deberán indicar en su oferta, qué documentos que forman parte de la misma son de carácter reservado e
invocar la norma que ampara dicha reserva, para así dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE
ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL". Si el oferente no hace
pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se entenderá que toda su oferta y documentación es pública.

Ofertas Alternativas

Se permitirá la presentación de oferta alternativa, según los siguientes criterios a ser considerados para la evaluación de la misma:

No Aplica

Periodo de validez de las ofertas

Las ofertas deberán mantenerse válidas (en días corridos) por: 

90

Las ofertas se deberán mantener válidas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha límite para la
presentación de ofertas, establecido por la convocante. Toda oferta con un periodo menor será rechazada.
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La convocante en circunstancias excepcionales podrá solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la
oferta, por lo tanto la Garantía de Mantenimiento de la Oferta deberá ser también prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantía de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que
acepten la solicitud de prórroga no se les solicitará ni permitirá que modifiquen sus ofertas.

Garantías: instrumentación, plazos y ejecución.

1. La Garantía de Mantenimiento de Oferta deberá expedirse por el equivalente 5% (cinco por ciento) del monto total
de la oferta. El oferente debe adoptar cualquiera de las formas de instrumentación de las garantías dispuestas en el
SICP por la Convocante.

2. La Garantía de Mantenimiento de Oferta en caso de oferentes en consorcio deberá ser presentada de la siguiente
manera:

1. 1. 1. Consorcio constituido por escritura pública: deberán emitir a nombre del consorcio legalmente
constituido por escritura pública o del líder del consorcio.

2. Consorcio con acuerdo de intención de participación en contrato de consorcio: deberán emitir a
nombre del líder del consorcio.

3. La Garantía de Mantenimiento de Ofertas podrá ser ejecutada:     

1. Si el oferente altera las condiciones de su oferta,
2. Si el oferente retira su oferta durante el período de validez de ofertas,
3. Si no acepta la corrección aritmética del precio de su oferta, en caso de existir, o
4. Si el adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:

d.1 Firmar el contrato,

d.2 Suministrar los documentos indicados en las bases de la contratación para la firma del contrato,

d.3 Suministrar en tiempo y forma la garantía de cumplimiento de contrato,

d.4 Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,

d.5 No se formaliza el consorcio por escritura pública antes de la firma del contrato.  

4. En los casos de contratos abiertos las garantías se regirán por lo dispuesto en el  Decreto Reglamentario y la
reglamentación emitida por la DNCP para el efecto.

5. En caso de instrumentarse las garantías a través de Garantía Bancaria, deberá estar sustancialmente de acuerdo con
el formulario incluido en la Sección "Formularios".

6. Las Garantías tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de
instrumentación adoptada, deberá ser pagadera ante solicitud escrita de la convocante donde se haga constar el
monto reclamado, cuando se tenga acreditada una de las causales de ejecución de la garantía. En estos casos será
requisito que previamente el oferente sea notificado del incumplimiento y la intimación de que se hará efectiva la
ejecución del monto asegurado.

7. Si la prestación de los servicios o la ejecución de la obra, se realizare en un plazo menor o igual a diez días calendario
posteriores a la firma del contrato, la garantía de cumplimiento deberá ser entregada antes del cumplimiento de la
prestación.

8. La garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a más
tardar treinta (30) días contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud de
contrato, incluyendo cualquier obligación relativa a la garantía de los bienes

Periodo de Validez de la Garantía de Mantenimiento de Oferta

El plazo de validez de la Garantía de Mantenimiento de Oferta (en días calendario) será de: 
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120

El oferente deberá presentar como parte de su oferta una Garantía de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello
en el SICP y por el plazo indicado en este apartado.

Retiro, sustitución y modificación de las ofertas

1. Un oferente podrá retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envío de una comunicación
por escrito, debidamente firmada por el representante autorizado. La sustitución o modificación correspondiente de la
oferta deberá acompañar dicha comunicación por escrito.            

2. Todas las comunicaciones deberán ser:

a) Presentadas conforme a la forma de presentación e identificación de las ofertas y además los respectivos sobres
deberán estar marcados "RETIRO", "SUSTITUCION" o "MODIFICACION";

b) Recibidas por la convocante antes del plazo límite establecido para la presentación de las ofertas;

Las ofertas cuyo retiro, sustitución o modificación fuere solicitada serán devueltas sin abrir a los oferentes remitentes,
durante el acto de apertura de ofertas.

3. Ninguna oferta podrá ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha límite para
presentar ofertas y la expiración del período de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta o cualquier
extensión si la hubiere, caso contrario, se hará efectiva la Garantía de Mantenimiento de Oferta.

Cuando la presentación de oferta se realice a través del módulo de oferta electrónica la misma deberá sujetarse a la
reglamentación vigente

Apertura de ofertas

1.  La entidad convocante procederá a la apertura de las ofertas y, en caso de existir notificaciones de retiro, sustitución o
modificación de las propuestas, se leerá durante el acto público en presencia de los oferentes o sus representantes según
la hora, fecha y lugar previamente establecidos en el SICP.

2. Cuando la presentación de la oferta sea electrónica, el acto de apertura deberá sujetarse a la reglamentación vigente, en
la hora y fecha establecida en el SICP.            

3. Primero se procederá a verificar los sobres de las ofertas recibidas, marcados como:

a) "RETIRO": Se leerán en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no será abierto sino devuelto al oferente
remitente. No se permitirá el retiro de ninguna oferta a menos que la comunicación de retiro contenga una
autorización válida y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

b) "SUSTITUCION": Se leerán en voz alta y se intercambiará con la oferta correspondiente que está siendo sustituida;
la oferta sustituida no se abrirá y se devolverá al oferente remitente. No se permitirá la sustitución de ninguna oferta a
menos que la comunicación de sustitución contenga una autorización válida y sea leída en voz alta en el acto de
apertura de las ofertas.  

c )  "MODIFICACION": Se abrirán y leerán en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitirá ninguna
modificación a las ofertas a menos que la comunicación de modificación contenga una autorización válida y sea leída
en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. Solamente se considerarán en la evaluación los sobres que se abren y
leen en voz alta durante el Acto de Apertura de las Ofertas.

4. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberán contar con autorización
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suficiente para suscribir el acta y para revisar los documentos de los demás oferentes, bastando para ello la presentación
de una autorización escrita del firmante de la oferta, esta autorización podrá ser incluida en el sobre oferta o ser portada
por el representante.

5. Se solicitará a los representantes de los oferentes presentes que firmen el acta. La omisión de la firma por parte de un
oferente no invalida el contenido y efecto del acta. Se distribuirá una copia del acta a todos los presentes.

6. Las ofertas sustituidas y modificadas, que no sean abiertas y leídas en voz alta durante el acto de apertura no podrán ser
consideradas para la evaluación sin importar las circunstancias y serán devueltas sin abrir a los  remitentes.

7. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omisión sustancial que no podrá ser subsanada en
ninguna oportunidad una vez abiertas las ofertas. En cuanto a la garantía de mantenimiento de oferta deberá estar
debidamente extendida. 

8. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura deberá ser comunicada a través del SICP para su difusión, dentro de
los dos (02) días hábiles de la realización del acto de apertura.

9. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica deberá ser comunicada a través del SICP, para su difusión,
dentro de los dos (02) días hábiles de la realización del acto de apertura, se procederá de igual manera una vez finalizado el
acto de apertura económico. 

 

 

Visita al sitio de ejecución del contrato.

La convocante dispone la realización de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

Fecha: Ver fecha establecida en el SICP.

Lugar: Gobernacion de Cordillera Hora: Ver hora establecida en el SICP.

Procedimiento: Los interesados deberán presentarse en la Gobernación de Cordillera en el día y en la hora señalada en el
SICP en la Oficina de la secretaria de Obras Publicas de la GDC para que conjuntamente con los responsables puedan
llegar hasta el lugar donde se realizaran las obra TEATRO MUNICIPAL PARA EL DISTRITO DE EUSEBIO AYALA

Nombre y contacto del funcionario responsable de guiar la visita: Secretario de Obras Publicas _ Anastacio Bobadilla

La visita o inspección técnica debe fijarse al menos un (1) día hábil antes de la fecha tope de consulta.

Cuando la convocante haya establecido que será requisito de participación, el oferente que conozca el sitio podrá declarar bajo fe
de juramento conocer el sitio y que cuenta con la información suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

En todos los casos, el procedimiento para su realización deberá difundirse en las bases de la contratación.

Las condiciones de participación no deberán ser restrictivas ni limitativas.

Datos para la identificación del sitio de obras

La obra será ejecutada en el inmueble individualizado como:
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Finca o Matrícula Nº 0000

Padrón o Cuenta Corriente Catastral Nº: 00000

Sitio donde se ejecutará la obra:  Eusebio Ayala Barrio Espiritu Santo      

La construcción de la obra es en un PREDIO MUNICIPAL
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REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

Esta sección contiene los criterios que la convocante utilizará para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las
calificaciones requeridas. Ningún otro factor, método o criterio será utilizado.

Condición de Participación

Podrán participar de este procedimiento, las personas físicas, jurídicas y/o Consorcio, constituidos o con acuerdo de
intención, inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado.

Los oferentes domiciliados en la República del Paraguay, que pretendan participar en un procedimiento de contratación,
no deberán estar comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuestas y contratar con el Estado,
establecidas en la Ley N° 7021/22 "DE SUMINISTROS Y CONTRATACIONES PUBLICAS".

 

Sucursales

En los casos de procedimientos de contratación de carácter nacional podrán participar las sucursales de las matrices
internacionales constituidas en la República del Paraguay. Solo serán admitidas como criterios de adjudicación las
capacidades, experiencia y aptitudes de la sucursal recabadas desde su constitución, sin admitirse la utilización de las
cualidades de la casa matriz u otras filiales o sucursales.

Requisitos de Calificación

Calificación Legal. Los oferentes deberán declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones
para contratar con el Estado, según lo establecido en el artículo 21 de la Ley Nº 7021/22 en concordancia con el Artículo 19
de su Decreto Reglamentario. Esta declaración forma parte del formulario de oferta en los casos que el procedimiento de
contratación sea convencional y formulario de Oferta electrónica en el caso que se utilice el módulo de oferta electrónica.

Serán desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para
presentar propuesta y contratar con el Estado, a la hora y fecha límite de presentación de ofertas o a la fecha de firma del
contrato.    

A los efectos de la verificación de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en el artículo 21 de la Ley Nº
7021/22, el comité de evaluación realizará el siguiente análisis:

1. Verificará que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas, la declaración jurada de no estar
comprendido en las prohibiciones y limitaciones para presentar propuesta y contratar, y además las constancias de
registro de estructura jurídica y de beneficiarios finales.

2. Verificará los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan
comprendidos en el artículo 21 de la Ley Nº 7021/22.
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3. Verificará por los medios disponibles, si el oferente y los demás sujetos individualizados en las prohibiciones o
limitaciones contenidas en los incisos, aparecen en la base de datos del SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL
HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL.

4. Si se constatara que alguno de las personas mencionadas en el párrafo anterior figura en la base de datos del
SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL, el comité analizará acabadamente
si tal situación le impedirá ejecutar el contrato, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, según sea
el caso.

5. Verificará que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaración de Personas, debidamente firmado,
conforme a los estándares establecidos,  y cotejará los datos con las personas físicas inhabilitadas que constan en el
registro de “Sanciones a Proveedores” del SICP. Con el objeto de verificar si los directores, gerentes, socios gerentes,
quienes ejerzan la administración, accionistas, cuotapartistas o propietarios se encuentren dentro de los criterios
contemplados en los incisos g), h), i), y j) de la Ley 7021/22.

6. El comité podrá recurrir a fuentes públicas o privadas de información, para verificar los datos proporcionados por el
oferente y las obrantes en el registro de inhabilitados de la DNCP.

7. Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos en virtud a lo dispuesto en el artículo
21 de la Ley N° 7021/22, la oferta será rechazada y se remitirán los antecedentes a la DNCP para los fines pertinentes.

 

Metodo de Evaluación

Basado únicamente en precio

Análisis de precios ofertados.

La evaluación de ofertas con el criterio basado únicamente en precio, luego de haber realizado la corrección de errores 

aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluación procederá a solicitar a
los oferentes una explicación detallada de la composición del precio ofertado de cada ítem, rubro o partida
adjudicable, conforme al siguiente parámetro:

1. En obras públicas: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al
20% para ofertas por debajo del precio referencial y 10% para ofertas que se encuentren por encima del
referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratación.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien o
servicio, el precio será declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El análisis de los precios, con esta metodología, será aplicado a cada ítem, rubro o partida que componga la oferta y
en cada caso deberá ser debidamente fundada la decisión adoptada por la Convocante en el ejercicio de su facultad
discrecional.

Para la evaluación de ofertas basada en la multiplicidad de criterios, en cuanto al análisis del precio se podrá
considerar el parámetro

Composición de Precios

La estructura mínima del desgloce de composición de los precios, será:
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La establecida en el FORMULARIO N°1 - FORMULARIO DE COMPOSICIÓN DE PRECIOS UNITARIOS, de la sección de
formularios. 

El oferente podrá presentar junto con su oferta el desgloce de composición de precios, cuando su oferta se encuentre fuera de los
parámetros establecidos en la cláusula anterior. 

Margen de preferencia en procedimientos de contratación de carácter internacional

En los procedimientos de contratación de carácter internacional, las convocantes otorgarán el beneficio de margen de
preferencia del 10% (diez por ciento), a las ofertas que incorporen:

1. El empleo de los recursos humanos del país.
2. La adquisición y locación de bienes producidos en la República del Paraguay.

Para el otorgamiento del beneficio, los Oferentes deberán acreditar como mínimo el porcentaje de contenido nacional
establecido en la reglamentación vigente en la materia.

Requisitos documentales para evaluación de las condiciones de participación.

1. Formulario de Oferta (*)

[El formulario de oferta y lista de precios, generados electrónicamente a través del SICP, deben ser completados y firmados
por el oferente.

En caso de que se emplee el módulo de oferta electrónica se considerará que el listado de ítems forma parte del formulario
de oferta electrónica, y deberá sujetarse en todo lo demás a la reglamentación vigente.]

2. Garantía de Mantenimiento de Oferta (*) 

La garantía de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma establecida en el SICP.

3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social (**)

4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**)

5. Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)

6. Patente comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento del oferente. (**)

7. Declaración Jurada de “Declaración de Personas”,   de conformidad con el formulario estándar  -
Sección Formularios (**)

8.  Documentos legales .Oferentes.

8.1. Personas Físicas.

a. Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta. (*)

b. Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes – RUC (*)

c. En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representación, deberá acompañar una fotocopia
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simple de su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura
Pública para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitación. No es necesario que el
poder esté inscripto en el Registro de Poderes. (*)

8.2. Personas Jurídicas.

1. Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la Escritura
Pública de Constitución y protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar inscriptos en la
Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos. (*)

2. Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes. (*)
3. Fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o apoderados de la sociedad. (*)

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pública (no es necesario
que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representación del
firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas. (*)

 

8.3. Oferentes en Consorcio.

a. Cada integrante del consorcio que sea una persona física domiciliada en la República del Paraguay deberá presentar
los documentos requeridos para Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes Individuales.
Personas Físicas. Cada integrante del consorcio que sea una persona jurídica domiciliada en Paraguay deberá
presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales Personas Jurídicas. (*)

b. Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intención de constituir el consorcio por escritura
pública en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato. Las formalidades de los acuerdos de
intención y de los consorcios serán determinadas por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP). (*)

c. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intención de
consorciarse. Estos documentos pueden consistir en (*):

i. Un poder suficiente otorgado por escritura pública por cada miembro del consorcio (no es necesario
que esté inscripto en el Registro de Poderes); o

ii. Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representación del
firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
consorcio, cuando se haya formalizado el consorcio. Estos documentos pueden consistir en (*):

i. Un poder suficiente otorgado por escritura pública por la Empresa Líder del consorcio (no es necesario que
esté inscripto en el Registro de Poderes); o

ii. Los documentos societarios de la Empresa Líder, que justifiquen la representación del firmante, tales como
actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.

 

 

En caso de que los procedimientos no sean por el módulo de oferta electrónica, el oferente deberá presentar el Formulario de
Oferta y la Planilla de precio, para los casos en que se utilice el Módulo de Oferta Electrónica los datos se deberán cargar en el
Formulario de oferta electrónica de conformidad a la normativa vigente.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta de
conformidad al Decreto Reglamentario.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberán estar vigentes a la fecha y hora tope de presentación de ofertas.

Capacidad Financiera

Con el objetivo de calificar la situación financiera del oferente, se considerarán los siguientes índices:
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Requisitos Mínimos Requisitos de Cumplimiento Documentación
requerida

Oferente
Individual

Consorcios

Todas las
Partes
Combinadas

Cada
Socio

Socio
Líder

Coeficiente de

Liquidez: Activo
corriente / Pasivo
Corriente debe ser
igual o mayor a 1.
Esta información será
extraída del Balance
General
correspondiente a los
ejercicios fiscales
cerrados. [2022 -
2023 - 2024]

Debe
cumplir
con el
requisito.

 

 Debe
cumplir
con el
requisito.

 

 Completar el
formulario
"Situación
Financiera" y
presentar los
documentos
que se indiquen
en el pliego de
bases y
condiciones.

Coeficiente de

Solvencia: Pasivo
Total / Activo Total
igual o menor a 0,80.
Esta información será
extraída del Balance
General
correspondiente a los
ejercicios fiscales
cerrados [2022 -
2023 - 2024]

Debe
cumplir
con el
requisito.

 

 Debe
cumplir
con el
requisito.

 Completar el
formulario
"Situación
Financiera" y
presentar los
documentos
que se indiquen
en el pliego de
bases y
condiciones.
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Demostrar que posee
o que tiene acceso a
suficientes activos
líquidos, activos
reales libres de
gravámenes, líneas
de crédito y otros
medios financieros
(independientemente
de cualquier anticipo
estipulado en el
contrato) para
cumplir los requisitos
en materia de flujo de
fondos para la
construcción exigidos
para el o los
contratos en caso de
suspensión,
reanudación de
faenas u otros
retrasos en los pagos.
El mínimo de activos
líquidos y/o acceso a
créditos libres de
otros compromisos
contractuales del
adjudicatario será:
50% del total
ofertado

Las deducciones al flujo de
fondos exigidos por
compromisos derivados de
otros contratos solo se
harán cuando dichos
contratos se encuentren en
ejecución.

Este mínimo de activos
líquidos que constituirá el
capital operativo, debe ser
el resultado de la diferencia
entre el Activo Corriente
menos el Pasivo Corriente.

Puede ser complementado
con líneas de crédito
otorgadas por entidades
financieras.

Debe
cumplir
con el
requisito.

 

Debe
cumplir con
el requisito

 

Debe
cumplir
por lo
menos
con el
[25%] del
requisito
mínimo

Debe
cumplir
por lo
menos
con el
[40%]
del
requisito
mínimo

Completar el
formulario
"Situación
Financiera", y
presentar los
documentos
probatorios
que se indiquen
en el pliego de
bases y
condiciones.

 

Requisitos documentales para la evaluación de la capacidad financiera

Para evaluar el presente criterio, el oferente deberá presentar las siguientes documentaciones:
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a. Autorización para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el oferente es cliente.
b. Indicar y adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del oferente a recursos financieros para cumplir

los
requisitos de calificación, bastando para el efecto Carta Emitida por un Banco de plaza donde informa que el
oferente cuenta con una línea asignada a crédito de Gs. 500.000.000.

c. Balance General y Cuadro de Estado de Resultados de los ejercicios fiscales cerrados años 2022, 2023 y 2024

 

Experiencia general en obras

 

 

Requisitos Mínimos Requisitos de Cumplimiento Documentación requerida

Oferente
Individual

Consorcios

Todas las
Partes
Combinadas

Cada Socio Socio Líder

Haber generado,
durante los mejores
cinco (5) años de
los últimos diez (10)
años, en promedio
un volumen anual
de facturación igual
o superior a 50 %.
El promedio del
volumen anual de
negocios se define
como el total de las
facturas legales
correspondientes a
obras en ejecución
o terminadas por el
oferente, dividido
el número de (5)
años señalado en el
párrafo precedente.

Debe
cumplir
con el
requisito.

 

Debe
cumplir con
el requisito.

 

Debe
cumplir
por lo
menos con
el [25%] de
los
requisitos
mínimos
requeridos.

Debe
cumplir
por lo
menos con
el [40%] de
los
requisitos
mínimos
requeridos.

Completar los
Formularios: Experiencia
general en
construcción y Facturación
anual media en
construcción.
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Experiencia específica en obras

Requisitos Mínimos Requisitos de Cumplimiento Documentación
requerida

Oferente
Individual

Consorcios

Todas las
Partes
Combinadas

Cada Socio Socio Líder
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1. Presentar Constancia de RUC,

donde figure como actividad el
rubro

de construcción.

2. Contar con experiencia mínima

para el contrato que antecede u

otros contratos, ejecutados en el

período comprendido entre los
años

2022, 2023 y 2024, en las siguientes

actividades clave: Construcción
y/o

Remodelación y/o Reparación de
obras civiles en Instituciones

Públicas, conforme lo descrito

en la Sección descripción de la
Obra

3. Participación en calidad de

contratista o integrante de un

consorcio en el porcentaje de

participación en la

construcción de al menos 1 (un)

obra de construcción de techo con
estructura metalica.

4. Participación en calidad de

contratista, integrante de un

consorcio en el porcentaje de

participación, en contratos que
tenga por lo menos: techo con
estructura metálica 300 m2 como
mínimo y mampostería de pared
500 m2 como mínimo, conforme lo

descrito en la Sección descripción
de la Obra

Debe
cumplir
con el
requisito.

 

Debe
cumplir con
el requisito.

 

Debe
cumplir por
lo menos
con el [25%]
de los
requisitos
mínimos
requeridos.

Debe
cumplir por
lo menos
con el [40%]
de los
requisitos
mínimos
requeridos.

Completar el
formulario de
"Experiencia
específica en
Construcción"

Justificación de la experiencia específica solicitada

La experiencia solicitada tiene como base la envergadura de la obra y el alto impacto institucional de la misma.

Los siguientes documentos serán los considerados para la evaluación de los presentes criterios: 

1 . Copia de contratos acompañado de sus facturaciones y/o recepciones finales y/o provisorias que avalen la experiencia
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requerida conforme al porcentaje establecido.

2. Documento que avale la recepción provisoria y/o definitiva de la obra.

3. Copia de los contratos que avalen la experiencia específica

 

 

Requisitos documentales para evaluar los presentes criterios de experiencia general y
especifica en obras

Los siguientes documentos serán los considerados para la evaluación de los presentes criterios: 

La experiencia solicitada tiene como base la envergadura de la obra y el alto impacto institucional.
1 . Copia de contratos acompañado de sus facturaciones y/o recepciones finales y/o provisorias que avalen la
experiencia requerida conforme al porcentaje establecido.
2. Documento que avale la recepción provisoria y/o definitiva de la obra.
3. Copia de contratos que avalen la experiencia específica requerida.
 

Capacidad en materia de personal

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de personal del oferente, se considerarán los siguientes índices:

Requisitos mínimos Requisitos de cumplimiento Documentación
requerida

Oferente
individual

Consorcios

Todas las
partes
combinadas

Cada
socio

Socio
líder
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1- Un/a Jefe/a o Superintendente de Obras
(arquitecto/ingeniero civil) con al menos 10 años
de experiencia general, contados desde la
obtención del título universitario emitido por el
Ministerio de Educación y Cultura. 2- Residente
permanente de las obras: Un Arquitecto/a o
Ingeniero/a Civil para el cargo de Residente de
Obras, con 5 (cinco) años desde la obtención del
título universitario emitido por el Ministerio de
Educación y Cultura. 4. Un abogado con 10 (diez)
años de experiencia desde la obtención del título
universitario emitido por el Ministerio de
Educación y Cultura, y con certificado en
Seguridad y Salud Ocupacional categoría A.
Demostrar que cuenta como mínimo con 10
Personales propuestos para ejecutar la obra y
que los mismos sean residentes del territorio
departamental de la Convocante. 

Debe
cumplir
con el
requisito

Debe
cumplir con
el requisito

  Completar el
formulario:
"Lista del
personal
propuesto para
la obra"

Requisitos documentales para evaluar la capacidad en materia de personal

1. - Currículum de los profesionales en el cual debe estar indicado como mínimo la formación académica y experiencia
profesional para el cargo en el que será designado.

2. - Fotocopia simple de ambas caras del título de carrera de grado; Registro MOPC vigente de los profesionales
propuestos para los cargos de Jefe/Superintendente, Residente de Obra y Patente Profesional.

3. - Fotocopia simple de ambas caras del título de carrera de grado; certificado en Seguridad y Salud Ocupacional
categoría A.

- Listado de personales propuestos para la Obra, los mismos deberán presentar Constancia de Vida y Residencia y
carta compromiso, a fin de verificar que se cumplirá el requisito de utilización de mano de Obra local considerando
la envergadura de los proyectos

Capacidad en materia de equipos

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de equipos del oferente, se considerarán los siguientes índices:

Requisitos Mínimos Requisitos de Cumplimiento Documentación
requerida

Oferente
Individual

Consorcios
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Todas las
Partes
Combinadas

Cada
Socio

Socio Líder

Demostrar que puede disponer
oportunamente de los equipos
esenciales en propiedad o en alquiler,
que a continuación se

indican:

1 (uno) Camión Volquete

5 (cinco) Carretillas

Juego completo de herramientas de
mano (mazo, martillo, corta hierro,
cuchara

de albañil, llana, fratacho, serrucho,
sierra, tenaza, pico, pisón, plomada).

Mezcladora / Hormigonera

Andamios Metálicos

Taladro Eléctrico

Soldador Eléctrico

Pinza amperometrica digital: voltaje
hasta mi ́nimo 900 AC voltaje hasta
mi ́nimo 900 DC corriente alterna
mi ́nimo 850 A.

Resistencia mínimo 50 OHM/ detector
de tensión sin contacto. Temperatura
mínima 1000 C. Frecuencia mínima 8
khz. Capacitancia mínima
50mf/seguridad eléctrica categoría
mínima IV. (acompañar catalogo y
autorización del fabricante)

Capacimetro alcance rango mínimo
200 pico faradios a 10 mili faradios
(acompañar catalogo y autorización
del fabricante.

Equipos de Seguridad (Cascos, botas,
guantes)

Equipos de Primeros auxilios

(botiquín)

Equipos de señalización luminosa
(chalecos reflectivos

y cartel

Los equipos mínimos

necesarios presentados por los
oferentes no deberán estar

Debe
cumplir
con el
requisito.

 

Deben
cumplir con
el requisito.

 

Debe
cumplir
por lo
menos
con el
[25%] de
los
requisitos
mínimos
requeridos

Debe
cumplir
por lo
menos con
el [40%] de
los
requisitos
mínimos
requeridos.

Completar los
formularios:
"Lista de
Equipos" y
"Cronograma
de Utilización
de Equipos"

25/81



Requisitos documentales para evaluar capacidad en materia de equipos

1. Declaración jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la (Empresa) se encuentran con
disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones aceptables
para realizar los trabajos a que serán destinados, catálogos, carta del fabricante

2. Cuadro de revalúo fijo en el caso de propietarios de equipos.
3. Autorización para verificar la veracidad de las informaciones señaladas en el apartado Coeficiente de Solvencia.
4. En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo

permanecerá en la obra todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas especificadas; (ii) contrato de
alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada por el propietario de que los equipos serán cedidos en alquiler o
leasing

Otros criterios que la convocante requiera

Otros criterios para la evaluación de las ofertas a ser considerados en ésta contratación serán:

En caso de que el oferente haya realizado la ejecución de una obra, provisión de algún bien o prestación de servicios, con
esta Convocante, dentro de los años (2025,2024,2023) deberá indefectiblemente, solicitar la constancia de ejecución
contractual satisfactoria. Dicho documento no es sustituible por el Acta de Recepción Definitiva de Obra, o Acta de
Recepción de Bines o Servicios, siendo válido solo la constancia de ejecución contractual satisfactoria.

Aclaración de las ofertas

Con el objeto de realizar la revisión, evaluación, comparación y posterior calificación de ofertas, el Comité de Evaluación
podrá solicitar a los oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los oferentes se
realizarán por escrito.

A los efectos de confirmar la información o documentación suministrada por el oferente, el Comité de Evaluación, podrá
solicitar aclaraciones a cualquier fuente pública o privada de información.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no serán
consideradas.

No se solicitará, ofrecerá, ni permitirá ninguna modificación a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para
confirmar la corrección de errores aritméticos.

Disconformidad, errores y omisiones
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Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a las bases de la contratación, el Comité de Evaluación, requerirá
que cualquier disconformidad u omisión que no constituya una desviación significativa, sea subsanada en cuanto a la
información o documentación que permita al Comité de Evaluación realizar la calificación de la oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluación emplazará por escrito al oferente a que presente la información o documentación
necesaria, dentro de un plazo razonable no menor a un día hábil, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité de
Evaluación podrá reiterar el pedido cuando la respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no se viole el principio de
igualdad.

Con la condición de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitación, la convocante corregirá
errores aritméticos de la siguiente manera y notificará al oferente para su aceptación:

a)            Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las
cantidades correspondientes, prevalecerá el precio unitario y el precio total será corregido.

b)           Si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevalecerán y se
corregirá el total.

c)            En caso que el oferente haya cotizado su precio en guaraníes con décimos y céntimos la convocante procederá a
realizar el redondeo hacia abajo.

Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el monto expresado en palabras a menos que la cantidad
expresada en palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevalecerán las cantidades en cifras de
conformidad con los párrafos (a) y (b) mencionados.

Criterios de desempate de ofertas

En caso de que existan dos o más oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de
bases y condiciones del procedimiento de contratación, igualen en precio y sean sus ofertas las más bajas, el comité de
evaluación determinará cuál de ellas es la mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para
el efecto por la DNCP en la reglamentación pertinente.

Criterios de Adjudicación

De acuerdo con el mercado, el objeto del contrato y el ciclo de vida del bien o servicio, podrá usarse uno o la combinación
de varios criterios, previstos en el artículo 52 de la Ley N° 7021/22 ‘’De Suministro y Contrataciones Públicas’’.

La adjudicación de la oferta solo podrá fundamentarse en la evaluación de los criterios señalados en los documentos del
procedimiento de contratación.

En los procedimientos de contratación en los cuales se aplique la combinación de criterios, la evaluación de las ofertas se
llevará a cabo con base a la metodología, criterios y parámetros establecidos en los pliegos de bases y condiciones que
permitan establecer cuál es aquella que ofrece mayor valor por dinero.

En los demás casos, la convocante adjudicará el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la más baja y
cumpla sustancialmente con los requisitos de las bases y condiciones, siempre y cuando la convocante determine que el
oferente está calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicación en los procedimientos de contratación en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, se efectuará por
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las cantidades o montos máximos solicitados en el procedimiento de contratación, sin que ello implique obligación de la
convocante de requerir la provisión de esa cantidad o monto durante de la vigencia del contrato, obligándose sí respecto de las
cantidades o montos mínimos establecidos.

2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto mínimo establecido, deberá consultar al proveedor si desea
ampliarlo para el siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el mínimo.

3. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad de Bienes y/o Servicios
requeridos, por razones de disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podrán
alterar los precios unitarios u otros términos y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitación.

En aquellos procedimientos de contratación en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, cuando la Convocante deba
disminuir cantidades o montos a ser adjudicados, no podrá modificar el monto o las cantidades mínimas establecidas en las bases
de la contratación.

Notificaciones

Cuando la convocante opte por notificar la adjudicación a través del SICP, la notificación de la misma será realizada
de manera automática, a los correos declarados en el Registro de Proveedores del Estado de los oferentes
presentados. A efectos de la notificación oficial, solo serán considerados tales correos electrónicos. La notificación
comprenderá la Resolución de la adjudicación, el informe de evaluación.

En sustitución de la notificación a través del SICP, las Convocantes podrán dar a conocer la adjudicación por medios
físicos o electrónicos a cada uno de los oferentes, acompañados de la copia íntegra de la resolución de adjudicación
y del informe de evaluación, de conformidad al artículo 62 del Decreto.

La no entrega del informe en ocasión de la notificación, suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la
convocante haga entrega de dicha copia al oferente solicitante.

3. En caso de la convocante opte por la notificación física a los oferentes participantes, deberá realizarse
únicamente con el acuse de recibo y en el mismo con expresa mención de haber recibido el informe de evaluación y
la resolución de adjudicación.

4. Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberán ser notificadas a todos los oferentes, según el
procedimiento indicado precedentemente.      

5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberán ser por escrito y dirigirse a la dirección indicada en el
contrato.

 

Audiencia Informativa

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendrá la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la
convocante explique los fundamentos que motivan su decisión.

La solicitud de audiencia informativa no suspenderá ni interrumpirá el plazo para la interposición de protestas.

El procedimiento de realización de la misma deberá ajustarse a las reglamentaciones vigentes para el efecto.
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SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS

Esta sección constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para
que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

Alcance y descripción de las obras

 

GENERALIDADES

 

EEstas especificaciones se refieren a la ejecución de los trabajos de Construcción determinados en el PROYECTO DE
ARQUITECTURA de referencia, y regulan las Nnormas y Procesos de trabajos que deben ser observados en las Construcción,
fijando los materiales y su calidad.

 

Estas especificaciones generales juntamente con las Especificaciones Particulares y los diseños constituyen parte
integrante del Proyecto.  En el caso de discrepancia entre ellos, primarán las Especificaciones Generales.

 

El Constructor encargado de la ejecución de los trabajos, objeto de estas Especificaciones, deberá estar perfecta y
totalmente informado de todo lo referente al local donde serán realizados los trabajos citados, los materiales disponibles,
la naturaleza y características del suelo y otros datos que puedan influir en el desenvolvimiento normal de los trabajos, no
pudiendo alegar desconocimiento de estos elementos.

 

El Constructor deberá ejecutar todos los trabajos de acuerdo con el Proyecto y además los considerados necesarios para la
buena y correcta ejecución de las obras, aun cuando no estén mencionados. En todos los casos deberá existir el
consentimiento de las partes contratantes.

 

El mismo, debe mantener permanentemente en el lugar de las obras y hasta su finalización, para su uso y el de la
fiscalización lo siguiente:

 

a.  Un juego completo de documentos componentes del Proyecto.
b.  Un libro de Obras, donde se irá asentando diariamente las novedades, el desarrollo de los trabajos y las

observaciones que en Obra se realizaren.
c.  Alambre fino.
d.  Cinta métrica de 50 m. de largo.
e.  Niveles de burbujas de aguas.
f.  Plomadas.

g.  Escuadras metálicas y de madera.

 

1. TAREAS PRELIMINARES

 

Reconocimiento del terreno

 

El Contratista deberá estar perfectamente informado de lugar de emplazamiento de la Obra, condiciones de fundación,
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naturaleza y características del suelo y subsuelo, desniveles del terreno, dimensiones de este y todo otro dato que pueda
influir en el predio y en la marcha de la construcción.

 

Todos estos datos y los reconocimientos necesarios los obtendrá por su cuenta ya por apreciaciones personales, ya por los
Datos Técnicos, Memorias, Estudios Topográficos, Estudios de Suelo, Mensuras, etc. reunidos en el Proyecto.

 

2. Limpieza y Preparación del terreno

 

El predio deberá estar perfectamente despejado para proceder al replanteo de la obra.

 

El área donde se debe implantar la obra deberá estar perfectamente limpia antes del inicio de los trabajos, a tal efecto se
debe proceder a la limpieza de esta, eliminado todo tipo de malezas, escombros, o cualquier otro objeto que obstaculice el
normal desenvolvimiento de la obra.

 

Especial cuidado deberá tenerse en la protección y conservación de las lagunas, vegetación y fauna propia del ecosistema
que lo conforma y que forma parte del terreno y del Proyecto. Al efecto se deberá prever vallado de protección, cartelería y
sistema de seguridad.

 

Los árboles existentes en el terreno, salvo expresa indicación del Proyecto, deberán conservarse, de forma a su
incorporación correspondiente al Proyecto, tomando todas las medidas a esos fines, con la provisión de vallados de
protección de tallos y follajes si fuere necesario, apuntalamiento de seguridad en el caso de excavaciones cercanas,
separaciones máximas en la construcción de pozos de almacenamiento de cales apagadas, que afecten a las raíces, etc.
 Los que, por indicaciones del Proyecto, deban derribarse, se procederá en forma ordenada. El destronque será ejecutado
correctamente, cuidando de extraer totalmente las raíces que puedan obstaculizar a la construcción de la obra.  La poda
de los árboles cuyas ramas afecten a la obra, serán ejecutadas con la aprobación de la fiscalización, tomando todos los
recaudos necesarios para asegurar su conservación.

 

Los pozos que se pudieren encontrar deberán ser cerrados correspondientemente, agotando y desinfectando con cal o
sulfato de hierro especialmente aquellos que contengan materias en descomposición.

 

Deberá tomarse especial cuidado en la eliminación de hormigueros, minas de termitas, etc. que hubieren, tratándolos con
productos químicos adecuados a fin de la eliminación total de insectos que puedan dañar a las construcciones a ser
realizadas.

 

Todos los materiales provenientes de la limpieza del terreno deberán ser retirados del área de obra, sea cualquiera el
método utilizado a tal fin, siempre que el mismo no afecte a la seguridad y medio ambiente del medio en que la obra se
encuentre emplazada.

 

3. Replanteos y nivelaciones

 

Para el replanteo general de la obra se establece como punto de partida las cotas de amarre a la columna existente en la
esquina Suroeste del terreno, identificado como Punto 9 en el plano de Relevamiento Topográfico AR 03. El nivel de
referencia es el nivel indicado en Planos de Proyecto como +- 00 y en Planos Topográficos como RN 73 (143.373)

 

El sistema de replanteo de muros y las cotas indicadas en la Planta de Arquitectura se refieren a medidas de muros
terminados.

 

Como norma principal de replanteo, se establece que el espesor considerado en todos los casos para revoque de muros
será de 20 mm (veinte milímetros).
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El trazado y replanteo de los muros, tabiques, parantes de herrería, bases, vanos, etc., serán realizados con la estricta
observación a los planos que integran el proyecto para lo cual se emplearán los medios apropiados para cada caso que
hacen a la buena y oportuna ejecución del trabajo.

 

Las señales del replanteo general, así como las de replanteos parciales importantes, serán de índole permanente, hasta la
terminación de la Obra.

 

Los ejes de paredes, base, columnas, etc., deberán ser delineados con hilos bien seguros, tendidos con torniquetes, a una
altura conveniente sobre el nivel del suelo.

 

La escuadra de los locales será prolijamente verificada, comprobando la igualdad de las diagonales de estos en los casos
que corresponda.

 

El Fiscal de Obra deberá verificar el replanteo del Constructor con personal e instrumentos de este antes de iniciar
cualquier construcción, y dejará asentado en el libro de Obra la constancia escrita de la aprobación correspondiente.  Sin
este requisito, no podrá el Constructor por ningún concepto proseguir la obra.

 

Al iniciarse la obra, se determinará correctamente, el punto de partida de las nivelaciones indicadas en los planos.  A tal
efecto se deberá fijar un plano de comparación de la determinación de Niveles de la Construcción a ser realizada, con la
fijación de un punto de nivel, cuya cara superior indique la Cota base de nivelación que deberá ser tomada en cuenta para
las diversas comparaciones de niveles que determinen los planos respectivos.

 

Los niveles indicados en los planos serán verificados, tanto con curvas de nivel como con acotamientos puntuales,
previamente a la iniciación de la obra y relacionados con los niveles reales que a este efecto obtendrá mediante la
nivelación del terreno.

 

El traspaso de niveles de un punto a otro de la obra se ejecutará por medio de Niveles Ópticos de precisión y tomando
siempre el punto inicial de comparación de nivelación para su transporte a otra dirección.  En el caso de utilización de
mangueras de agua, se deberá operar de idéntica forma, tomando siempre el punto de partida, y evitando en todo lo
posible, el traspaso de niveles de un punto a otro.  A tal fin, las mangueras de agua deberán ser lo debidamente largas y
correctamente cargadas, sin acusar, cortes, pérdidas, presiones o burbujas de aire en su interior.

 

Cualquier diferencia de medidas en el replanteo y/o nivelaciones será única y exclusiva responsabilidad del Constructor,
haciéndose el mismo responsable de cualquier error que pudiere perjudicar a la hora o a terceros.

 

Tolerancias

 

La obra deberá tener su propio sistema de ejes de referencia.  Las diferentes partes estarán ubicadas respecto a estos ejes
en las posiciones indicadas en planos, con una tolerancia máxima de replanteo de 50 mm (cincuenta milímetros).

 

Dentro del edificio y zona de terrenos anexa, los niveles deberán respetar las indicaciones de planos con una tolerancia
máxima de 50 mm (cincuenta milímetros).

 

En los casos en que la topografía del terreno aconsejara variar los niveles de proyecto, se deberá informar a la Fiscalización
de Obra a efecto de las modificaciones que por imperio de las circunstancias fuese necesario efectuar, en beneficios de la
obra.

 

4. Cartel de Obra
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Los carteles que serán utilizados durante la ejecución de obras serán: fijos con tela impresa a un lado (en carpa de vinil
impermeable con protección de Rayos UV), full color adherido a la base.

A. BASTIDORES

Los bastidores serán de chapa galvanizada Nº24, de 1,50m x 1,20m, con tela impresa a un lado, full color adherido a la
base.

El perímetro y las costillas (cada 50 cm, en sentido horizontal y vertical), serán de caños de 30mm x 30mm de 2mm de
espesor.

B. SOPORTES

Los bastidores estarán sujetos a 2 caños galvanizados de 2 ½ de 2mm de espesor. Terminación con pintura sintética,
previa base de anti óxido.

C. BASES

Los caños galvanizados, estarán empotrados al suelo en un dado de hormigón de 50cm x 50cm x 60cm. (dosaje 1:3:4 -
cemento, arena lavada, piedra triturada 5ta)

COLOCACIÓN DE CARTEL DE OBRA

El Contratista colocará en el lugar que señale la Fiscalización un cartel de obra de 1.20m alto x 1.50m ancho, previa
aprobación de la fiscalización, con la leyenda que se le indicará la GDC. Previamente al emplazamiento de los mismos
deberán someterse a la aprobación de la Fiscalización. Estará prohibido colocar propaganda, salvo indicación contraria de
la Fiscalización. Los carteles deberán estar colocados dentro de los 15 días de la expedición de orden de inicio de obras.

Para este rubro de cartel de obra se deberá colocar según la cantidad especificada en la planilla de cómputo métrico y
presupuesto, los cuales serán colocados preferentemente en el inicio del tramo y/o al final del tramo. El contratista tomará
todas las precauciones necesarias tomando en consideración las acciones del viento, rigidez y buena terminación del
trabajo. El cartel se colocará a una altura de 1,20m del nivel del suelo.

 

5. Vallado

 Se determinara la necesidad de cerrar el perímetro del obrador con un vallado, de manera a proteger a las personas que
circulan en la zona de obra.

El cerco será de 2.00 m de altura. Se aclara que los cercos a colocar en el perímetro que circunda la obra y obrador, serán
con portones y puertas de entrada suficientemente resistentes de manera a garantizar la seguridad de cerramiento. El
cerco se colocará dentro de los 10 días contados a partir del acta de inicio. Las mismas deberán estar incluidas dentro de la
oferta.

 

6. Construcción de Obrador

 

El Contratista está obligado a contar en el sitio de obras con las instalaciones necesarias para:

 

· Oficinas para el Residente y la Fiscalización de Obras.

· SSHH para los Representantes Técnicos.

· SSHH-Vestuarios para el Personal de Obra.

· Comedor para el Personal de Obra.

· Depósito para acopio de materiales a ser utilizados en la obra.

· Depósito para guarda de herramientas del Contratista y/o Subcontratistas.

 

El Contratista presentará el diseño, características y todo otro elemento que permita a la Fiscalización de Obras abrir juicio
a los fines de la aprobación con que deberán contarse, previa a la ejecución de todas las obras provisionales para obrador.

 

Así mismo deberá indicar los lugares para: pileta para apagado de cales, cancha de mezcla, acceso de materiales.
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El depósito para acopio de materiales deberá ser completamente seco e impermeable, para el almacenaje de los
materiales que requieren protección contra los agentes atmosféricos o externos varios, teniendo un piso de naturaleza tal
que favorezca el normal mantenimiento de los materiales que allí sean depositados.

 

Comprende también la construcción del depósito, donde se deberán guardar todos los efectos, implementos,
herramientas, que deban utilizarse para la ejecución de la obra, así como también, lugar físico necesario para vestidor y
ocupación de pertenencias de los obreros encargados de la obra.

 

El obrador deberá contar con las instalaciones mínimas de higiene y salubridad necesarias, conforme a la cantidad de
personal que fuera afectado a la obra, así como también con la cantidad necesaria de extinguidores de incendio, conforme
a la magnitud de este y de sus instalaciones correspondientes.

 

En caso de que se quiera emplear ciertas partes de las construcciones definitivas ya terminadas para uso de depósitos del
Constructor, éste deberá indicar forma de su empleo, destino, precauciones, reparaciones, etc., y deberá ser sometida a
aprobación por la fiscalía de Obra, previa a su implementación.

 

a. Obras Transitorias

 

Incluye la provisión de la mano de obra, obras y todo otro concepto que no esté expresamente mencionado pero que sea
necesario para llevar a cabo los trabajos que se detallan a continuación:

 

a) Seguridad, vigilancia, vallas, protecciones y atención médica según se indica en las Condiciones Generales.

b) Iluminación provisoria de la zona de Obra y luces de peligro cuando sea necesaria a juicio de la Fiscalización.

c) Construcciones provisorias para el Constructor, así como letreros y carteles indicadores de Obra.

d) Agua y energía eléctrica para la construcción, que comprenden l instalación y mantenimiento de elementos para la
provisión de energía eléctrica y suministro de agua para y durante la ejecución de la obra.  El agua y energía eléctrica
necesaria para su utilización en obra, será provista por el Propietario, será responsabilidad del Constructor, la extensión de
alimentación desde los puntos señalados en el Proyecto para el Obrador del Contratista, y puntos de utilización en obra. 
Una vez concluida las obras, estas instalaciones deberán ser retiradas por el Contratista, siempre que las mismas no se
incorporen definitivamente a las obras a ser ejecutadas.

e) Alojamiento y servicios de comedores para el personal a contratar.

f) Mantenimiento de las zonas de Obrador y de Tránsito.

g) Conservación del suelo, construcción y mantenimiento de drenajes provisorios.

h) Limpieza de obra y desarme posterior del obrador.

i) Provisión de agua apta para el consumo humano.

j) Construcción o equipamiento de instalaciones sanitarias adecuadas.

 

Una vez concluidas las obras se deberán desmontar y retirar la totalidad de los elementos que no se incorporen a las
mismas dejando el área limpia y a entera satisfacción de la Fiscalización.

 

b. Trabajos auxiliares

 

Comprende la ejecución de todos los trabajos auxiliares que exija la buena y correcta marcha de la obra y las reglas del
arte, incluyendo achique y desvío de las aguas que puedan afectar la ejecución excavaciones y cimentaciones,
construcción de caminos provisorios necesarios para transporte de materiales desde los lugares de acceso a la obra,
construcción de apuntalamientos de zanjas, andamios, auxiliares necesarias para la ejecución de la obra.

 

33/81



Así mismo deberán contemplar los trabajos necesarios de protección de los predios y edificaciones que existan en las
adyacencias, para el caso en que se realicen desmontes, excavaciones, submuraciones u otros trabajos que puedan afectar
la estabilidad o el buen estado de dichas construcciones.

 

Los andamios, puentes de servicios e instalaciones provisorias o dispositivos de esa índole, necesarios para la ejecución de
los trabajos, se ejecutarán conforme a las reglamentaciones y ordenanzas vigentes.

 

El Constructor, verificará los niveles del terreno y otros, a efecto, confeccionará la documentación necesaria, planos,
planillas, etc., relacionados con la nivelación, instalaciones enterradas y áreas en que se implantará la Obra, verificando la
relación de nivelación indicada en Planos del Proyecto, y las diferencias de niveles con relación a las calles, desagües, etc.

 

Los límites del terreno serán verificados con la presencia del Fiscal y de las personas relacionadas a las edificaciones a
construir, tomando en cuenta el levantamiento topográfico proveído en planos y los mojones existentes en el terreno

 

Deberá ejecutarse, una cerca provisional rodeando el sitio de la Obra, previa consulta con el Fiscal, a fin de evitar la
entrada de personas ajenas que puedan ocasionar daños al personal, equipos o materiales. Este deberá contar con
puntales intermedios necesarios para garantizar la perfecta estabilidad del conjunto. Asimismo, deberán emplearse cintas
indicadoras para aquellos sectores que eventualmente puedan verse afectados por trabajos, de manera que se identifique
la zona de obras

 

c. Recepción, almacenamiento y movimiento de materiales en Obra

 

La carga y descarga de los materiales se realizará a través de un solo acceso a los lugares de trabajo y obrador, debiendo el
Contratista arbitrar los medios para mantener estas áreas perfectamente limpias. Los materiales, antes o después de las
descargas, deberán ser acopiados en lugares previstos, de común acuerdo con la Fiscalización de Obras

El almacenamiento de los materiales al aire libre se hará en el sitio acordado con la fiscalización considerando que este no
esté afectado por las áreas del proyecto.

 

En ningún caso se podrá movilizar materiales de construcción, vehículos y personal de obra fuera de los límites afectados a
la misma, salvo expresa autorización de la Fiscalización de Obra.

 

El ingreso a la obra de todo el personal empleado para la ejecución de los trabajos se dispondrá por un único lugar a ser
determinado oportunamente por la Fiscalización de Obras. El Contratista deberá disponer de todos los medios necesarios
para el control permanente del ingreso y salida de personas de los recintos laborales, cuidando puntillosamente el ingreso
de personas ajenas a la ejecución de tareas inherentes a la obra.

 

d. Letreros

 

Será responsabilidad del Constructor la provisión y colocación del letrero legal de la obra, siguiendo las indicaciones dadas
en estas Especificaciones.  Deberá ser colocado dentro de los 30 (treinta) días de iniciada la obra, y permanecerá en el sitio
indicado hasta que el Fiscal de Obra lo estime conveniente.

 

El letrero será en chapa negra N° 24 montado sobre un armazón de madera o metal que asegure una buena estabilidad,
pintado con esmalte sintético.  En el mismo no se permitirán textos ni figuras alusivas a propagandas comerciales.

 

e. Maquinarias y Equipos

 

El Constructor, deberá disponer de las maquinarias necesarias y adecuadas para la ejecución de los trabajos en la Obra,
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que faciliten los procedimientos y obtención de rendimientos de los trabajos de acuerdo con su naturaleza.  El Fiscal
ordenará el cambio de cualquier máquina que a su juicio sea inadecuada, la cual deberá ser sustituida inmediatamente.  El
Constructor será responsable de los accidentes de trabajo que se produzcan y tomará las precauciones necesarias de
acuerdo con la Ley.

 

No se aceptará bajo ningún concepto la preparación de mezclas y hormigones en forma manual, tampoco cortes de
revestimientos.

 

f. Medidas contra incendios

 

El Constructor de la obra, deberá tomar las medidas necesarias a la implementación de la mayor precaución contra
incendios, determinando los lugares en los que se pueda hacer fuego. Deberá designar personal responsable de incendios
y bajo su responsabilidad serán controlados y apagados los fuegos que se utilicen.

 

Se deberá prestar mucha atención en el manejo de lámparas de antorcha, coques, focos descubiertos, etc., y ejecutar
frecuentemente pruebas del aislamiento del tendido de cables provisorios durante la obra.

 

g. Protección de las obras

 

El Contratista mantendrá durante el transcurso de los trabajos el personal necesario, tanto diurno como nocturno,
encargado de las tareas de control y custodia de los elementos depositados en la obra sean éstos de propiedad o no del
Contratista.

 

Los trabajos acabados que se consideren en peligro de ser dañados o manchados se deberán proteger con métodos
adecuados (como maderas, papeles, plásticos, etc.) que la Fiscalización previamente autorice y apruebe.

 

7. MOVIMIENTO DE SUELOS

 

El movimiento de tierra en general se efectuará de acuerdo con las prácticas normales de la construcción, en el caso de
que la magnitud de los trabajos lo determine, se ejecutarán con la utilización del transporte adecuado, ya mecánico o
manual apto.

 

Al realizar el Movimiento de suelos, deberá tomarse como referencia las cotas indicadas en el Proyecto y el material
proveniente del desmonte deberá ubicarse en sitios donde no interfieran a la ejecución de la obra, para evitar así hacer
fundaciones sobre material de relleno.

 

Siempre que el material retirado por el movimiento de suelo sea apto para rellenos posteriores, deberá emplearse
preferiblemente éste en el mismo sitio de obra.

 

8. Excavaciones para fundación

 

Se realizarán de acuerdo con los planos del proyecto, y en todos los casos por capas sucesivas, hasta obtener los niveles
indicados en los planos respectivos.

 

En el caso que se deban utilizar excavadoras mecánicas, deberá estudiarse previamente la ubicación de rampas de acceso,
emplazamiento de máquinas, volúmenes de extracción de tierra y medios.
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A fin de asegurar el desarrollo normal de los trabajos de excavación, y a la vez evitar desmoronamientos se deberán tomar
toda clase de precauciones, realizar los apuntalamientos necesarios, tablestacados, si fueran necesarios u otro tipo de
recurso que se adapte al proyecto y a las condiciones del suelo.

 

Los paramentos resultantes de la excavación serán bien verticales, y si por efecto de falta de precaución ocurrieren
desmoronamientos, las tierras se volverán a levantar, calzando los sectores afectados.

 

Al llegar al nivel de fundación, la excavación deberá ser perfectamente nivelada, a fin de recibir la fundación que se
especifica en Proyecto.

 

Deberá tomarse especial atención en los achiques de agua procedentes de precipitaciones y/o filtraciones que tuvieren las
excavaciones en general, como así mismo toda clase de contención necesaria, previéndose todos los elementos necesarios
para el achique de la napa freática, hasta llegar a los niveles indicados de fundaciones y/o excavaciones.

 

En caso de que las aguas penetren en las zanjas, se deberá retirar todo el volumen de suelo que haya sufrido alteraciones
ocasionadas por el agua, hasta tanto el suelo alcance las condiciones normales establecidas en el Proyecto y fuere
debidamente apto para fundar.

 

Si al hacerse las excavaciones se encontrara que en algunas partes las características del terreno difieren de las previstas,
éstas deberán ser comunicadas a fin de evitar demoras en la determinación de las modificaciones que fueran necesarias
ejecutar.

 

9. Relleno y compactación

 

Comprenderán todos los trabajos de relleno de acuerdo con los planos correspondientes ejecutados con el material
proveniente de las excavaciones o préstamos, siempre que el mismo sea el adecuado para su utilización como tal.  Bajo
ningún concepto se permitirán rellenos con tierras arcillosas, o con caolines provenientes de otros sitios o del mismo
desmonte ejecutado en obra, ni materiales que contengan materias orgánicas en descomposición, malezas, etc.

 

Se deberá proceder por capas sucesivas de no más de 0,20 m de altura, cada una de ellas, con humectación adecuada

hasta lograr una resistencia mínima de 1 kg/cm 2 en cada capa de relleno.  Esta compactación deberá ejecutarse ya sea por
medios mecánicos preferiblemente, o manuales a satisfacción.

 

La última capa se hará con tierra gorda y arena gruesa en proporción del 50 % y sobre esta capa se asentará el contrapiso.

 

10. ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO
11. Estructura de Hormigón Armado
12. Escalera de Hormigón Armado

 HORMIGÓN

ENCOFRADOS

ARMADURA

DESENCOFRADO

REMIENDOS

VERIFICACIÓN O RECHAZO DEL HORMIGÓN COLOCADO

 

Comprende la ejecución relativa a todos los trabajos de Hormigón y Hormigón Armado tales como pilotes, troncos de
pilares, pilares, vigas de fundación, vigas, losas, escaleras, etc.
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El Constructor deberá registrar según las necesidades los trabajos realizados durante la obra en marcha, estados de
construcción, informes sobre el hormigonado, informes sobre la inspección, registro fotográfico de los trabajos, método de
curado del hormigón, ensayos, etc.

 

Así mismo deberá interpretar correctamente los planos estructurales, planos arquitectónicos, estudiar las dimensiones y
cortes, replanteos, nivelaciones, y preparar los planos estructurales complementarios que considere necesarios a la mejor
ejecución de los trabajos que le fueron encomendados.  Estos planos deberán ser aprobados por la Fiscalía de Obra.

 

La resistencia del Hormigón, establecida para cada uno de los trabajos a ejecutar, será responsabilidad única y exclusiva
del Constructor.

 

Previo al hormigonado, el Constructor solicitará por escrito a la Fiscalía de obra la inspección de encofrados, armaduras,
nivelaciones, replanteos, verticalidad, horizontalidad, etc., del trabajo a ser realizado.

 

El Constructor deberá elevar a la Fiscalía de Obra un cronograma y programación de actividades que se pondrá en marcha
después de haber recibido la autorización de esta.  En esta programación de actividades, el Constructor deberá señalar:

 

a) Características del hormigón: Clase de hormigón, materiales, método de preparación, dosificación, etc.

b) Transporte dentro de la obra y el hormigonado, vías de transporte, métodos del hormigonado, secciones, cantidades de
hormigón, clases y número de operarios con las respectivas ubicaciones, maquinarias empleadas, terminaciones de las
secciones que posteriormente serán continuadas, medidas que se deberán tomar con el hormigón sobrante, métodos
aplicables en caso de lluvia, etc.

c) Control de calidad: Frecuencia en la extracción de probetas de ensayos (a criterio de la fiscalía de obra), métodos y
lugares de curado, métodos de ensayos, etc.

d) Métodos y período de curado, período de desencofrado, sistema de reparación de las partes defectuosas.

 

Hormigón

 

El Hormigón deberá satisfacer las características de resistencia, peso, capacidad, durabilidad, impermeabilidad,
uniformidad, etc., establecidos en las normas internacionales generalmente utilizadas.

 

El dosaje del hormigón será el determinado en la Memoria general de cálculo, y deberá ser cumplido estrictamente en la
ejecución del hormigonado de la Obra.

 

La cantidad de cemento por m3 no será nunca inferior a 300 kg.

 

En la mezcla podrán utilizarse plastificantes o incorporadores de aire de reconocida calidad y en las proporciones
indicadas por el fabricante.

 

Materiales

Los materiales a utilizar deberán responder a las exigencias establecidas en las Normas Reglamentarias y dentro de las
calidades comerciales de la Plaza.

Agua

El agua deberá ser clara, potable, libre de glúcidos (azúcares), yeso, aceites y substancias que puedan producir efectos
desfavorables sobre el fraguado, la resistencia a la durabilidad del hormigón o sobre las armaduras.
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Cemento Portland

El Cemento será del tipo Portland normal (T1), o puzolánico, salvo especificaciones en contrario, determinadas en el
Proyecto estructural. Las estructuras de Hormigón a la vista deberán ser ejecutadas con una misma marca de cemento a
fin de asegurar la obtención de una coloración uniforme.  Si a pesar del mantenimiento de la misma procedencia y marca
del cemento no se obtuviere la coloración uniforme pretendida, en su momento se darán las indicaciones pertinentes para
ajustarse a tal fin, que deberán ser cumplidas y respetadas.

 

Agregados finos

Los áridos finos serán arenas naturales, silíceas, y con ausencia total de arcilla y caolines.  Se empleará únicamente arena
de río aprobada por la Fiscalía de Obra.  El porcentaje de sales en los agregados finos se limitará a un 0,02 %.

 

Agregados gruesos

El árido grueso estará constituido por piedra partida, proveniente de rocas graníticas o basálticas.  La composición
granulométrica de la mezcla arena - grano, deberá satisfacer la zona del gráfico que para tal fin diga el reglamento.

La resistencia de los agregados deberá ser mayor que la de la pasta de cemento endurecido en el hormigón. Deberán ser
limpios, exentos de escorias, cartón, yeso, pedazos de madera, tierras y de otras materias orgánicas, de arcillas o barro.

La Fiscalía de Obra, podrá conforme a su criterio, solicitar la realización de ensayos de abrasión de los agregados gruesos.

No deberán tener forma de láminas o de agujas.

Deberán ser depositados separadamente según se trate de agregados gruesos o de agregados finos, que respectivamente
subdivididos según sus especies, deberán ser mantenidos libres de polvo, barro y de otras materias extrañas.  Para esto, el
Constructor construirá cercos con materiales apropiados.

Serán descargados y amontonados con precaución para que no surja la variación de granulometría.  Deberán ser
colocados en lugares de buen drenaje y deben ser amontonados de tal forma que la altura sea mínima.

Deberán ser humedecidos antes de su uso.

No podrán utilizarse aquellos agregados gruesos que contengan polvo de trituración.

 

Aditivos

Cuando el Constructor desee emplear aditivos que no se especifiquen en los planos o especificaciones, para modificar
favorablemente ciertas propiedades del hormigón deberá justificar plenamente su empleo y recibir la aprobación de la
Fiscalía de Obra.  Deberá realizar un estudio minucioso sobre el empleo y cantidad antes de su utilización.

 

Aceros

Se utilizará un único tipo de acero en toda la ejecución de la obra, conformado para hormigón y torsionado en frío, con
tensión característica correspondiente al límite de fluencia real o convencional y tensión admisible determinada ambas en
el Proyecto estructural.

 

El límite de fluencia de las barras de acero será igual o mayor a 50 kg/mm2.

 

El Constructor, deberá realizar a criterio de la Fiscalía de Obra ensayos de resistencia (de tracción), y de doblado de las
armaduras.

 

En caso de que sea necesario la utilización de materiales de diferentes calidades o dimensiones a las previstas en el
proyecto, éstos deberán ser equivalentes y deberán recibir la aprobación de la Fiscalía de Obra.

 

Las barras de acero deberán ser almacenadas en forma ordenada según las clases y dimensiones, sobre una plataforma sin
tocar directamente el suelo.  En caso de almacenarlas al aire libre por un tiempo prolongado deberán tener una protección
adecuada.
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Hormigonado

La resistencia a la compresión del Hormigón a utilizarse será la determinada en el proyecto estructural y especificado en la
Memoria de Obra. Se deberá realizar a criterio de la fiscalización de obra la verificación del hormigón basándose en
probetas cilíndricas normales de 15 cm de diámetro y 30 cm de altura.

 

La resistencia característica del Hormigón estructural será según las indicaciones del Cálculo, pero nunca menor a 150

kg/cm2.

 

La elaboración del Hormigón en obra deberá cumplir las siguientes condiciones:

 

El cemento deberá ser medido en peso o por bolsas enteras.
El agua será medida con precisión.
Se deberán hacer determinaciones frecuentes de la consistencia.

 

El hormigón debe ser colocado sin dificultades dentro de los encofrados, sin dejar vacío alguno, para lo cual se deberá
atender especialmente el tamaño mínimo del agregado grueso.  Se debe lograr la máxima capacidad del hormigón y el
recubrimiento completo de las armaduras.

 

La compactación se realizará mediante la vibración interna de alta frecuencia, completando, cuando sea necesario, por
compactación manual o golpeteo vibrado de moldes, con técnica de uso y tipo de vibradores.

 

Después de la aplicación del vibrador, se hace la compactación y solidificación para lograr mejor densidad.

 

No se permitirá verter el Hormigón en las columnas desde alturas mayores a 1,50 m.  En caso de alturas mayores el
hormigón deberá ser conducido mediante tubos de bajadas u otro método apropiado debidamente aprobado por la
Fiscalía de Obra.

 

El vaciado de hormigón deberá ser efectuado solamente por personal bien experimentado.

 

Como regla general, la interrupción de las operaciones del hormigonado será evitada en todo lo que sea posible. 

En el caso de que las interrupciones fueran necesarias e indispensables de ejecutar, las secciones de intersección del
hormigón vaciado deberán ser anotadas en el proyecto de vaciado del hormigón con la anuencia de la Fiscalía de Obra.

 

Las secciones de intersección deberán ser elegidas en lugares donde afecten lo menos posible a la estabilidad, firmeza,
apariencia, etc., de la estructura.  Las secciones de corte se cerrarán con tablas u otros dispositivos para que la pasta de
cemento no se escurra.  Antes de continuar el hormigonado, se picará la superficie de corte hasta que aparezca el
hormigón de buena calidad, y se hará lo más áspera posible.  Antes de verter el hormigón, esta superficie deberá estar
limpia y húmeda.  El hormigón que se verterá inicialmente deberá contener más pasta y menos agregados gruesos que lo
normal.  Así mismo la superficie a "unir" deberá ser tratada con aditivos especiales para este tipo de trabajos y con la
aprobación de la Fiscalía de Obra.

 

Tan pronto como haya finalizado el vertido del hormigón se lo protegerá contra los efectos perjudiciales de lluvia, viento,
sol y en general, contra toda acción mecánica que tienda a perjudicarlo.

 

No se permitirá la colocación de objetos sobre la estructura durante las primeras 24 horas de haber finalizado el vertido
correspondiente.  En el caso de que fuere indispensable hacerlo esto se efectuará siguiendo estrictamente las
instrucciones y aprobación de la Fiscalía de Obra.
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El hormigón deberá curarse durante 7 días consecutivos como mínimo.  Durante este período el hormigón será
humedecido mediante agua aplicada directamente, en contacto directo con la superficie de la estructura o cubriendo con
tejido de cáñamo que deberá permanecer suficientemente húmedo evitando toda pérdida de humedad del hormigón
durante el tiempo establecido, especialmente en elementos de poco espesor y gran superficie expuesta.

 

En el caso de alguna falla en el hormigonado se deberá reparar la misma con hormigón tratando de obtener la misma
terminación del total.

 

Encofrados

 

Los encofrados tendrán la resistencia, estabilidad y rigidez necesaria y su concepción y ejecución se realizará en forma tal
que sea capaz de resistir sin hundimiento, deformaciones, ni desplazamientos perjudiciales y con toda la seguridad
requerida a los efectos derivados del peso propios, sobrecargas y esfuerzos de toda naturaleza a que se verán sometidos,
tanto durante la ejecución de la obra, como posteriormente, hasta el momento de quitar las cimbras y desencofrar.

 

A los efectos de asegurar una completa estabilidad y rigidez las cimbras y encofrados y demás elementos actuantes serán
convenientemente arriostrados, tanto en dirección longitudinal como transversal.

 

Los puntales de madera no tendrán sección transversal menor de 7 x 7 cm.  Podrán ser añadidos tan solo una vez y siempre
fuera del tercio medio de su longitud.  Las superficies de las dos piezas en contacto deben ser perfectamente planas y
normales al eje común del puntal.  En el lugar de la junta o empalme de puntales, las cuatro caras laterales serán cubiertas
mediante listones de madera de 2,5 cm de espesor y longitud mínima de 70 cm, perfectamente aseguradas, y capaces de
transmitir el esfuerzo a que esté sometida la pieza en cuestión.

 

Así mismo se considerarán las tensiones producidas en el suelo por transmisión de cargas a través de los puntales.

 

Para facilitar la inspección y la limpieza de los encofrados al pie de columnas, pilares, muros y a diversas alturas se dejarán
aberturas "ventanas" provisionales adecuadas.  En igual forma se procederá en el fondo y costado de las vigas y otros
lugares de los encofrados de fondos inaccesibles y de difícil inspección y limpieza.

 

Los encofrados de madera se mojarán con abundancia doce horas antes y luego en el momento del hormigonado, de
forma tal de que el encofrado no absorba parte del agua de amasado del hormigón precipitando de esta forma el fragüe
inicial del mismo.  En caso de que durante la ejecución del encofrado este hubiere estado sometido a la presencia de
temperaturas altas o en caso de que haya llovido abundantemente durante la ejecución de este, previamente al cargado se
deberán verificar las dimensiones que exijan los planos para las secciones respectivas, a fin de evitar que, por causa de las
dilataciones o contracciones propias de la madera, las secciones hormigonar disminuyan o aumenten según sea el caso
correspondiente.

 

Las juntas entre las tablas deberán ser bien estancas, de modo a no permitir pérdida de lechada o mortero.

 

El encofrado podrá ser tratado con aceites especiales de calidad adecuada, que no manchen ni decoloren el hormigón, ni
afecten sus características de adherencia.

 

El aceitado de los encofrados deberá realizarse antes de la colocación sobre los mismos de las armaduras determinadas, u
otros elementos metálicos que deban quedar incluidos en el hormigón.

 

Los planos de encofrado indicarán los orificios y pases de conductos en vigas y losas y otros elementos estructurales con
sus dimensiones y cotas en altura.

 

Los encofrados deberán ajustarse exactamente a los planos, caso contrario se deberá reconstruir y componer aquellos
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fuera de medidas establecidas.

 

En caso de que fuera necesario, se deberá realizar el cálculo de verificación de la estabilidad de encofrados y sus
correspondientes apuntalamientos.

 

Los separadores de encofrados serán de hormigón preelaborado u otro material que por su característica se adapte a lo
especificado en la calidad del hormigón que se quiera obtener.

 

Armadura

 

Las barras que constituyen las armaduras serán de acero y deberán cumplir las condiciones que se establecen en las
Memorias de Cálculo y en el Certificado de empleo correspondiente.

 

Las barras se doblarán y cortarán ajustándose a las formas y dimensiones indicadas en los planos y demás documentos del
Proyecto.  No deberán ser cortadas ni dobladas en caliente y para cortarlas se utilizarán serruchos de acero o cortadores. 
El diámetro y ángulo del doblado se basará en lo establecido en las normas internacionales generalmente utilizadas.  En
cualquier caso, el doblado de las barras quedará sujeto a la aprobación de la Fiscalía de Obra. 

Todas las armaduras se colocarán en las posiciones precisas que indican los planos.  Antes de ser introducidas en los
encofrados serán limpiados adecuadamente.  Durante la colocación, compactación y terminación del hormigonado y
también en los períodos de fraguado y endurecimiento deberán mantenerse con las formas y en las posiciones
establecidas en los planos, sin que surjan desplazamientos perjudiciales.

 

Las barras que constituyen la armadura principal se vincularán firmemente y en forma conveniente con los estribos,
zunchos, barras de repartición y demás armaduras.  A su efecto se utilizarán alambres con diámetro igual o superior a 0,8
mm.

 

Para sostener y separar las armaduras en los lugares correspondientes, se emplearán soportes o espaciadores metálicos, o
de mortero de concreto con ataduras metálicas.  No podrán emplearse trozos de ladrillo, de madera, caños cerámicos,
pedazos de piedra, etc.

 

Todos los cruces de barras deberán atarse o asegurarse en forma adecuada, excepto en aquellos en que la distancia entre
barras en ambas direcciones sea menor de 30 cm.  En este caso las intersecciones se atarán en forma alternada.

 

La separación entre barras paralelas colocada en un mismo lecho o capa horizontal será igual o mayor que el diámetro de
la barra de mayor diámetro y mayor a 1,3 veces el tamaño del árido grueso.

 

Si se trata de barras superpuestas sobre un mismo vertical, la separación libre entre barras podrá reducirse a 0,75 veces el
diámetro y 0,75 del tamaño del árido grueso.  En ningún caso la separación libre entre barras será mayor de 2 cm.

 

Como principio, no se permitirá la reparación de las armaduras (empalmes de las columnas y paredes) después del
hormigonado.  En caso de que sea indispensable tal reparación, deberá obtener la aprobación de la Fiscalía de Obra.  La
reparación se hará excavando el hormigón lo más profundo posible y se ajustará a temperatura normal, de tal forma que la
inclinación sea menor que 1:5.  El refuerzo se hará conforme lo determine el cálculo estructural presentado a aprobación
de la Fiscalía a cuenta y cargo del Constructor.

 

Las armaduras de acero, incluyendo estribos, zunchos, barras de repartición, etc., contenido en los elementos
estructurales, serán protegidas mediante un recubrimiento de hormigón de espesor adecuado, moldeado juntamente con
el correspondiente elemento.
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En lo posible, en las barras que constituyen las armaduras no se realizarán empalmes, especialmente cuando se trate de
barras sometidas a esfuerzos de tracción y si esto resultara imposible de cumplir, los empalmes se ubicarán en aquellos
lugares en que las barras tengan las menores solicitaciones, y en las condiciones establecidas en el cálculo estructural, de
longitud de empalmes, métodos y medios.

 

Desencofrado

 

Se esperará para empezar el desencofrado de moldes a que el Hormigón haya fraguado completamente y pueda resistir su
propio peso y el de la carga a que pueda estar sometido durante la construcción, y luego de que la resistencia determinada
por el cálculo haya alcanzado los valores mínimos deseados.

 

Los plazos mínimos para iniciar el desencofrado de estructura serán para: a) Costados de viguetas, vigas y columnas de 2

(dos) días, siempre que la resistencia a la compresión del hormigón fuere superior a 50 kg/cm2; b) fondo de losas con vigas
17 (diecisiete) días.  La resistencia de compresión debe llegar a más del 85 % de la resistencia de compresión de la norma
establecida para la estructura y sea comprobada su seguridad según el cálculo de la estructura; c) desencofrado de
puntales de viguetas y vigas 21 (veintiún) días.

 

Estos plazos se contarán a partir del momento en que la última porción de hormigón fuera colocada en el elemento
estructural considerado y deberán ser aumentados en un número igual de días a de aquellos en que la temperatura del
aíre en contacto con el hormigón haya descendido debajo de 5 (cinco) grados centígrados.

 

La remoción del encofrado se hará de forma sistemática y sin golpes, sacudidas ni vibraciones.

 

Una vez finalizados las tareas de desencofrado los alambres o dispositivos metálicos salientes que hayan sido empleados
para mantener los encofrados en su lugar, y que pasen a través del cuerpo del hormigón, deberán ser removidos o
cortados por lo menos 7 mm por debajo de la superficie del hormigón.

 

Remiendos

 

Serán ejecutados tan pronto como los encofrados hayan sido removidos, rellenando con mortero de cemento mezclado en
la misma proporción que aquella usada para la estructura de la obra.

 

En los vacíos en forma de panal de abeja o cavidades más grandes deberá cuidarse de eliminar de ellos todo tipo de
material grueso, suelto y roto, hasta obtener una superficie de densidad uniforme que exponga los agregados gruesos
sólidamente cementados para posteriormente iniciar los trabajos de relleno.

 

Toda la superficie de la cavidad deberá ser cuidadosamente saturada con agua para luego proceder a la aplicación de una
fina capa y mortero de cemento, posteriormente, se rellenará la cavidad con mortero consistente preparado en la
proporción de una parte de Cemento Portland y dos de Arena, el que una vez aplicado, será bien apisonado en su lugar.  El
mortero deberá estar previamente contraído mediante su mezcla durante aproximadamente 20 minutos antes de
emplearlo.

 

Para emparchar áreas grandes o profundas, se deberán adicionar agregados gruesos al material de relleno, tomando las
debidas precauciones para asegurar su densidad, ligación y el conveniente curado.

 

La presencia de exceso de porosidades en una o más partes de la Estructura puede ser considerada como suficiente causa
para el rechazo de estas.

 

Verificación o rechazo del Hormigón colocado
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Si los resultados de los ensayos del hormigón aplicado en una o más partes de la estructura fallaren en satisfacer los
requisitos establecidos se deberán proveer, preparar y someter a probetas del hormigón endurecidos de las referidas
partes, para la verificación adicional de acuerdo con lo que recomienda la Norma T 24 de la AASHC.  No se permitirá
absolutamente, la ejecución de ningún trabajo adicional sobre o dependiente de tales partes hormigonadas, hasta que
esté comprobado que las mismas se encuentren satisfactoriamente.  Se deberá destruir la parte ejecutada y reconstruirla
si los ensayos adicionales no satisficieren las Especificaciones.

 

 

13. AISLACIONES

 

14. Aislación horizontal y vertical de paredes, con mortero hidrofugado y pintura asfaltica

La mampostería de elevación será protegida contra la humedad ascendente con una doble capa aisladora en forma de
herradura en paredes comunes, compuesta de una capa de 1 cm de espesor de mortero hidrofugado de cemento y arena,
dosaje 1:3, con hidrófugo químico adicionado al agua de amasado, alisada al fratás, y una capa de asfalto homogénea,

diluido en caliente, sin grietas o claros de 3 mm de espesor como mínimo, asegurando el rendimiento mínimo de 3 kg/m2

de Asfalto, cuidando cubrir perfectamente toda la superficie de la hilada, sin dejar huecos, burbujas, infladuras de aire, etc.

 

La aplicación del asfalto en caliente se hará previa imprimación con el mismo material, en proporción al 50 % con
solventes adecuados (kerosene o Gas oíl).

 

La capa horizontal, deberá ser colocada tres hiladas más arriba del nivel de piso terminado de cada uno de los locales y la
lateral se desarrollará a partir de ésta hacia abajo alcanzando la cota superior de la viga de fundación.  Ambas capas
deberán cubrir perfectamente todo el espesor del muro.

 

 Vertical asfáltico de muros

 

Aplicada en las mismas condiciones que la aislación asfáltica de muros horizontal, sobre paramentos verticales, que
deberán previamente ser revocados con revoques hidrofugantes, cuidando en especial sean aplicados sobre paramentos
suficientemente humedecidos, a fin de garantizar la perfecta adhesión del revoque al mismo.  Sobre la capa de revoque
hidrofugante se procederá a la aplicación de DESCAL 2C en idéntica forma señalada para aislación horizontal. En todos los
casos, la aislación vertical deberá empalmar con la horizontal correspondiente.

 

15. Aislación horizontal de Losa. Techo de Baños de Teatro y Piso Tecnico.

 

La aislación de azoteas estará compuesta de varias capas:

Una carpeta alisada con mortero del tipo B para regularización sobre losa de hormigón previa aplicación de
un puente de adherencia de marca reconocida, con acabado liso, de al menos 2 cm de espesor, verificando
que se produzca una adherencia efectiva a la losa (no debe percibirse sonido hueco al golpe), dejando secar
totalmente antes de aplicar materiales bituminosos.
Capa de imprimación con asfalto sólido en caliente, sin grietas ni claros.
Aplicación de membrana multicapa de 4 mm de espesor, conteniendo capas de relleno bituminoso y papel,
soldando los solapes de membrana.
Ejecución de contrapiso con hormigón de cascotes más el agregado de un hidrófugo de reconocida calidad,
formando planos inclinados de 1,50% de pendiente como mínimo. El encuentro de estos planos formará a su
vez canales que concurrirán hacia las bajadas pluviales previstas en el proyecto.
Ejecución de un piso alisado con mortero tipo A inmediatamente sobre el contrapiso todavía fresco, o en caso
contrario previa aplicación de un puente de adherencia mencionado anteriormente, con acabado alisado de
al menos 15 mm de espesor.
Capa de imprimación con asfalto sólido en caliente, sin grietas ni claros.
Aplicación de membrana multicapa de 4 mm de espesor, conteniendo capas de relleno bituminoso y papel,
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pegadas a una capa de imprimación de asfalto sólido en caliente y soldando los solapes de membrana. El
Contratista seguirá estrictamente las indicaciones del fabricante para su correcta aplicación. Esta membrana
se extenderá hasta 10 cm por las paredes que existan en la azotea.
Colocación de fieltro asfáltico como separador.
Como protección mecánica se colocará piso de tejuelas cerámicas prensadas. Las rendijas se limpiarán y las
mismas serán llenadas posteriormente con mortero. En la unión con las paredes se colocarán tejuelas a modo
de zócalo, pero con una inclinación de 60°, apartando su pie del muro y penetrando superiormente en este
último.
Como capa de terminación se aplicará una pintura de protección acrílica transparente impermeable de
reconocida marca.

 

La Fiscalización verificará el tipo y espesor de las membranas antes de su acopio en el sitio de obra. Las membranas
deberán ser de tal resistencia que no admita la perforación con el dedo.

 

En la ubicación de las boquetas de bajada se extenderá la membrana en forma continua hasta el orificio en la losa. Sobre
esta membrana se asentará firmemente la boqueta con mortero hidrófugo. Posteriormente se aplicará un corte de
membrana por encima de la boqueta, soldando los solapes a la primera membrana y a los bordes de la boqueta. En la zona
de canales se colocarán las tejuelas con el largo en la dirección del escurrimiento del agua. Se tomará especial cuidado en
el cierre con tejuelas en torno a las boquetas de bajada de manera a proteger los bordes de membrana

16. MAMPOSTERIA

 

17. Mampostería de ladrillo comun de 0.30 m

 

18. Mampostería de ladrillo comun de 0.15 m

 

El Contratista ejecutará las mamposterías de acuerdo a las indicaciones establecidas en los planos, quedando entendido
que las dimensiones consignadas en ellos se refieren a espesores teóricos de paredes revocadas.

 

Todo tipo de pared responderá exactamente a las indicaciones detalladas en todos los Planos.  Los ladrillos, sean cual fuere
el tipo de ellos, deberán estar bien mojados, y se colocarán trabados, con juntas desencontradas.

 

Deberán mantenerse una perfecta horizontalidad y verticalidad y la coincidencia en la correspondencia y alternancia de
juntas verticales.

 

Queda absolutamente prohibido hacer engrosamientos ulteriores por medio de aplicación de ladrillos de plano o de
hormigón, o de revoques de un espesor mayor al prescripto.

 

No se admitirá el empleo de medios ladrillos, salvo los imprescindibles para su trabazón. Se proscribe en absoluto el uso
de cascotes.

 

La penetración de muros en los cruzamientos se hará en todas las hiladas, quedando prohibido el sistema de trabar por
uniones alternadas.

 

En los lugares donde resulte necesario, sin indicación expresa en contrario, el empalme de muros o tabiques con otras
estructuras será logrado mediante su vinculación, por introducción de barras de hierros redondos comunes de Ø 8 mm y
0,50 m de largo, a razón de tres (3) por cada metro en elevación, sellando dichos hierros con mortero del Tipo A.

 

En todo muro o tabique que deba elevarse hasta empalmar, en su nivel superior, con estructuras de hormigón armado o de
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otra clase, deberá detenerse su elevación dos (2) hiladas antes de su nivel definitivo, para completar las mismas recién
después de quince (15) días, acuñando los ladrillos perfectamente con mortero del Tipo B.

 

Asimismo, se tendrá especial cuidado en disponer todos los recaudos y protecciones necesarios a fin de no ocasionar, por
la ejecución de paredes, deterioros o alteraciones a los acabados concebidos en el Proyecto.

 

Las juntas de paredes en general no excederán de 1,5 cm de espesor, salvo expresa indicación en contrario. Los muros, las
paredes y los pilares se erigirán perfectamente aplomados, con paramentos bien paralelos entre sí y sin pandeos.

 

Se construirán simultáneamente y al mismo nivel en todas las partes trabadas o destinadas a serlo para regularizar el
asiento y el enlace de la albañilería. En los tabiques y muros se embutirán los ductos que resultaren necesarios pues
deberá tenerse en cuenta que, con posterioridad a su ejecución, no podrán cortarse en aquellos, canaletas o huecos que
excedan un cuarto (1/4) de su espesor.

 

Cuando se indique instalación a la vista, se tendrá en cuenta que los ductos serán prolijamente fijados mediante grampas.

 

Se tendrá especial cuidado de disponer todos los recaudos y protecciones necesarias, a fin de no ocasionar por la erección
de mampostería, deterioros o alteraciones de los acabados concebidos en el Proyecto.

 

En mamposterías de ladrillos comunes, éstos, se colocarán en el mortero indicado para cada caso, con un espesor de junta
máximo de 1,5 cm. Previamente a su colocación serán regados abundantemente con agua hasta su completa saturación.

 

Especial atención deberá tomarse en la verticalidad y la horizontalidad de las hiladas, a este fin deberán ser ejecutadas
poniendo para el efecto la mayor calificación de la mano de obra.

 

Los muros de mampostería se originarán perfectamente a plano, con sus paramentos bien paralelos entre sí y sin
pandeos.  El levantamiento de paredes se debe realizar simultáneamente y al mismo nivel en todas las partes trabadas o
destinadas a serlo, para regularizar el asiento y el enlace de la albañilería en general.

 

En todos los casos el Contratista consultará con la Fiscalización los detalles constructivos de los empotramientos y/o
arrimes de marcos, encuentro con paredes o estructuras de otro material o acabado y en general todo detalle requerido.

 

No se permitirá el empleo de morteros de más de un día a contar desde su preparación.

 

Durante épocas de lluvias excesivas o heladas, se preverá lo necesario para evitar el efecto de esas acciones sobre la
mampostería, recubriéndola con lona, tablones, esteras, etc., en forma satisfactoria.

 

19. De tapial

 

Los muros de tipo tierra apisonada son aptos para la construcción o el mejoramiento del hábitat del hombre y presentan
muchas ventajas en cuanto a la aplicación de suelos de baja calidad a la construcción.

 

Las paredes monolíticas son construidas en base a la carga de material suelto, que es apisonado en el sitio para constituir
así el muro, contándose para ello con el apoyo de un encofrado de madera, el cual es trasladado, por lo general en forma
deslizante, en la medida que la construcción del muro avanza. Este desplazamiento se realiza en horizontal y/o vertical en
base a una superposición de capas, y según el método constructivo utilizado, que deberá ser aprobado por la fiscalización.
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Durante la realización de la construcción, a fin de que se conserve el plomo y se mantengan constantes las dimensiones en
ancho del muro, a pesar de la presión lateral que ejerce el material apisonado, es necesario contar con encofrados
apropiados en cuanto a diseño para resistir los empujes, y para evitar que en los desplazamientos sea necesario invertir
demasiado tiempo en aplomar.

 

Se deberá utilizar encofrado que permita el manejo del mismo por el menor número de personas, el posible montaje por
obreros sólo medianamente calificados, la utilización en forma óptima del material para el encofrado, reduciendo al
máximo el peso a ser soportado por quienes monten el encofrado, definiendo el perfil de dicho encofrado a fin de que
resista, sin un incremento sensible del peso, los esfuerzos derivados del apisonado, la forma de aplomar el mismo con o sin
ayuda de guías, la forma de utilización del encofrado para construir las esquinas sin recurrir a adicionales, la forma de
mantener estables las dimensiones del muro, y la forma de realizar el muro incorporando los refuerzos en las esquinas, en
horizontal y en vertical, para darle estabilidad.

 

Especial atención deberá prestarse a la preparación del barro para el Tapial, que dependerá del tipo de suelo,
fundamentalmente en cuanto a contenido de arcilla; bajo contenido de arcilla, alto contenido de arena y adición de
cemento como estabilizador en una proporción de no más de 7%.  Se deberán realizar varios ensayos de campo como sean
necesarios para asegurar la proporción adecuada de acuerdo con el tipo de tierra de la zona, a modo de establecer las
correcciones pertinentes que aseguren la mejor calidad para la ejecución del tapial. Para el efecto existen varios tipos de
ensayos a los que recurrir la que deberá ser realizada con la aprobación de la fiscalización.

 

La elección de la proporción más adecuada deberá contar con la aprobación de la fiscalización para su implementación.

 

La mezcla no admite la presencia de grumos o terrones, los que deberán ser separado, cribando la mezcla con
herramientas adecuadas.

 

Una vez obtenida la mezcla con el porcentaje adecuado de humedad se procederá al vertido en el encofrado, el que será
previamente salpicado con agua, utilizando brocha gorda, en su cara interior, a fin de evitar descascaramientos al
desencofrar.

 

Las cargas serán realizadas en capas sucesivas de 10 a 15cm, utilizando un pisón neumático de 5 a 9 Kg de peso, con una
presión de 6 bar.  

 

El mejoramiento de las caras que presentan grietas o irregularidades al desencofrar puede realizarse en base a trabajos de
fratachado o rejuntado de hendijas con el material humedecido de las mismas caras del muro o el agregado de pequeñas
cantidades del mismo material sin necesidad de revoques.

 

Al trabajarse con mezcla sólo húmeda (casi seca) no hay fisuras de secado.

 

20. Envarillado de pared sobre aberturas

En varillado sobre nivel de aberturas Se colocarán sobre vanos de hasta 1 metro y en ración de 2 hiladas, 2 varillas de 8 mm
de diámetro, correspondiente a la armadura. Se asentarán con mortero 1:3 (Cemento, arena lavada) colocadas
directamente a la altura de los marcos a lo largo de toda la mampostería hasta 25 cms a cada lado de la terminación de
todas las aberturas y sobre vanos preparados para colocación de aberturas. En los lugares donde resulte necesario, los
empalmes de muros con otras estructuras se trabarán mediante hierros de 6 mm de diámetro y 0,50 m de largo a razón de
2 por cada metro, la hilada se asentará con mortero 1:3 (cemento, arena lavada En la parte superior del muro de la casa de
militares también se utilizará envarillado, para el asiento de la estructura del techo de chapas.

 

21. Adintelado

En varillado sobre nivel de aberturas Se colocarán sobre vanos de hasta 1 metro. Se asentarán con mortero 1:3 (Cemento,
arena lavada)
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22. TECHOS

 

 23. Techos de estructura metálica

 

Estas Especificaciones Técnicas abarcan todo lo concerniente a la provisión de materiales y su elaboración para ejecutar
estructuras de acero de acuerdo con los planos estructurales.

 

El Contratista proveerá todos los materiales, equipos y mano de obra necesarios para ejecutar la obra a él encargada, y que
se describen en los planos, planillas y en estas especificaciones técnicas que pasan a formar parte del Contrato.

 

Previo al inicio de los trabajos correspondientes, el Contratista deberá verificar y cotejar los planos de replanteos con las
plantas arquitectónicas y de instalaciones. Si existieran discrepancias la comunicará inmediatamente a la Fiscalización y
los nuevos cálculos y planos se harán por su cuenta.

 

Las chapas a ser utilizadas para la cobertura serán de acero zincado N° 24 a 27, según así lo indiquen los planos
respectivos. El solape mínimo permitido será de 20 cm. entre chapas, y estas uniones se harán sobre una correa.

 

Los perfiles y ángulos serán de espesores que van de 2 a 2,5 mm., todos en chapa negra.

 

Los electrodos serán de diámetros adecuados a cada espesor de las piezas a soldar, y tendrán las siguientes
características:

Resistencia mínima a la tracción: 41 kg/mm2.
Alargamiento mínimo de rotura: 14 %
Resiliencia: 5 m / kg. Ø Revestimiento: Ácido.

 

Todas las soldaduras deberán realizarse de acuerdo con las reglas del buen arte y por personal calificado, bajo la
supervisión de profesionales capacitados en el control de calidad de uniones soldadas, en particular deben cuidarse
especialmente los siguientes aspectos:

El diámetro de los electrodos debe ser elegido de acuerdo con las piezas a soldar.
La intensidad de la corriente debe ser adecuada para el diámetro del electrodo y el espesor de la pieza a
soldar.
La velocidad del soldado debe ser la adecuada.
El ángulo del electrodo debe ser el correcto y debe mantenerse en bisectriz a la unión y perpendicular al
cordón de soldadura.
Los bordes de las piezas a unir deben estar limpios y secos.
Los cordones deben depositarse sin provocar mordeduras.
La superficie de la soldadura debe ser regular y lo más lisa posible.
Evitar los enfriamientos rápidos para no provocar tensiones residuales. Verificación de uniones soldadas: Las
soldaduras deben ser verificadas en forma sistemática por medio de la prueba del líquido penetrante y/o a
través de Rayos X, por técnicos capacitados en el tema, y con informes escritos posteriores a la Fiscalización,
la cual dará su aprobación final.

 

La estructura principal estará sostenida por cabriadas de chapas dobladas de 3 mm de espesor, cuyos cordones
principales, superior e inferior, serán en forma de U de 200 x 75 mm. El reticulado en las caras laterales estará compuesto
por ángulos laminados de 2 x 1/8.

 

Las estructuras de unión y distribución de fuerzas (correas), serán de chapas dobladas de espesor de 2 mm., en forma de C
y de dimensiones 120 x 50x 15 mm.
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Las chapas a ser utilizadas para la cobertura superior serán termoacústicas con relleno de poliuretano de 50mm, la chapa
superior será ondulada de color verde y hacia abajo en color marrón de acero zincado N° 24 a 27. El solape mínimo
permitido será de 20 cm. entre chapas, y estas uniones se harán sobre una correa.

 

23. Techo con estructura de madera, tejuelón y chapa metálica

 

Se utilizarán tejuelones prensados de primera calidad, de tamaño y color uniforme, y de marca reconocida, los que serán
aprobados por la fiscalía de obra.

 

Se colocarán sobre maderamen de ybyrapyta cepillado.

 

Sobre el tejuelón será extendido una manta para aislación térmica e hidrófuga de espuma de polietileno con film de
aluminio puro en ambas caras, de 10mm de espesor y sobre esta irán las correas y chapas termoacústicas similares a lo
descrito en 8.1

 

24. Limpieza final de obra

 

Las obras, objeto de este proyecto a su finalización deberán ser entregadas en perfecto estado de higiene y salubridad.  A
tal efecto será responsabilidad de El Constructor la ejecución de todos los trabajos relativos a la entrega final de obra en la
forma señalada precedentemente.

 

Los trabajos de limpieza comprenderán, el retiro completo de manchas, suciedades, rayaduras, restos de pintura, que
puedan haber afectado al total de la obra ejecutada, tomando especial cuidado en la presentación impecable de pisos,
revestimientos, loza sanitaria, griferías, tableros eléctricos, artefactos de iluminación, vidrios, carpintería de madera, etc.

 

Se deberá efectuar con elementos y materiales apropiados, dependiendo de cada caso en particular, cuidando sobre todo
de no afectar a la característica principal del objeto a ser "limpiado".

 

La limpieza además comprenderá a la relativa a toda el área de implantación de Obra, señalada en "Obras Transitorias" de
estas Especificaciones.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE LOS MATERIALES

 

2.1. Áridos

2.2. Agua

3.3. Cal
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4.4. Cemento

2.5. Hidrófugos

2.6. Cascotes

2.7. Ladrillos comunes

2.8. Piedra Triturada

2.9. Varillas de Acero

2.10. Alambres para ataduras y empalmes de hierro

2.11. Membrana Asfáltica

2.12. Asfalto

2.13. Pisos

2.14. Vidrios

2.15. Herrajes

2.16. Morteros

 

Los materiales destinados a la construcción de las Obras quedan sujetos a las condiciones y ensayos que se prescriben en
estas Especificaciones Técnicas.

 

El Constructor está obligado a presentar a consideración y aprobación de la Fiscalía de obra de las muestras que sean
necesarias de aquellos materiales, artículos o productos que se propone emplear en los trabajos.

 

No se permitirá la utilización de materiales usados en la Obra. Los materiales que resultaren rechazados deberán ser
retirados de la Obra por el Constructor en el término de tres días, contados a partir de la notificación del rechazo, en caso
contrario,

 

Los materiales, a ser depositados en Obra, deberán estar de acuerdo con la magnitud del trabajo a desarrollar y dentro de
las tolerancias que por pérdida o rotura admitan los tipos de tareas a desarrollar, siempre dentro de los límites normales
de las buenas prácticas de la Construcción.

 

Los materiales que se empleen en Obra deberán tener las condiciones y características que se prescriben en estas
Especificaciones.

 

2.1.  Áridos

 

    2.                                                  1.a Arena

Las arenas estarán exentas de sales, materias orgánicas, arcillas adheridas a sus granos y otros elementos extraños.  Su
granulometría será adecuada a su uso y deberá ser indefectiblemente cribada y lavada si fuere necesario antes de su
utilización.

 

En las partes donde queden paramentos expuestos (con o sin tratamiento superficial) una vez iniciados los trabajos con
una calidad y granulometría definidos, no podrán cambiarse los mismos, salvo autorización expresa de la Fiscalización.

Para revoques gruesos y hormigones se utilizarán arena mediana o gruesa, con preferencia esta última, o bien, una mezcla
de ambas por partes iguales. Si los ensayos de probetas resultaren deficientes, se exigirá el empleo de arena gruesa
exclusivamente.

 

2.1.b Tierra

La tierra, producto de la erosión de la corteza terrestre, provocada por movimientos del agua y el viento; así como por la
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expansión y contracción de la roca, es una mezcla de arcilla, limo y arena; y algunas veces agregados mayores como grava
y piedra.

Debe estar compuesta idealmente con la siguiente proporción: gravilla: 0 a 15% · arena: 40 a 50% · limo: 35 a 20% · arcilla:
15 a 25%; en donde la grava, el limo y la arena son componentes sin fuerza aglutinante, la que sí tiene la arcilla, que con
esta proporción mantiene una característica ideal de plasticidad y resistencia a la compresión al secado, recomendables
para su uso como tapial.

 

La tierra, para su utilización en el tapial, deberá ser extraída a una profundidad mayor a 40cm para evitar que tenga
materia orgánica y humus. Una vez extraída y acopiada en el sitio de obra, deberá ser resguardada cuidadosamente
evitando su contaminación con restos vegetales y otros del ambiente que pudieran alterar su composición. 

 

Se deberán realizar tantos ensayos de campo como sean necesarios para asegurar la proporción adecuada de acuerdo con
el tipo de tierra de la zona, a modo de establecer las correcciones pertinentes que aseguren la mejor calidad para la
ejecución del tapial

 

2.2. Agua

 

Será utilizada para la elaboración de mezclas, de hormigones, limpieza de obra, etc.  Se empleará el agua más pura posible
siempre que la misma no contenga más del 5 % de sales ni más del 3 % de sulfatos de cal o de magnesio y estará exenta de
arcilla.

 

2.3. Cal

 

Las cales se obtendrán de la calcinación de altas temperaturas de piedras calizas puras constituidas por carbonatos de
calcio, con tenor de humedad inferior al 3 % e impurezas no más del 5 %.

 

Deberá emplearse cal grasa, que será proveída a Obra en el tipo de viva, en forma de terrones bien cocidos y sin alteración
por efecto del aire, agua o humedad.  Deberá ser apagada en obra y no se la utilizará antes de una semana de completo
apagamiento.

 

Es aconsejable que sean sometidas a un buen proceso de apagado, a fin de garantizar perfectamente la total hidratación
de las moléculas de calcio, y que esto no ocurra por medio del agua de preparación de los morteros y argamasas; por lo
que deberán preverse las cantidades necesarias de piletas que aseguren esto.

 

La pasta de cal debe ser mantenida húmeda en piletas adecuadas, forradas de ladrillos u otro material cerámico, tomado
con mortero reforzado y en calidad suficiente para tenerlas siempre a disposición en las condiciones que se exigen, no
pudiendo guardarse apagada más de seis meses.

 

Las piletas de apagar cal deberán estar separadas por lo menos un metro de los muros de construcción.

 

El agua de apagado deberá ser dulce y rendimiento mínimo será de 2 (dos) litros de pasta por cada kilogramo de cal viva en
terrones que se apague, y ejecutada por obreros expertos que no quemen ni aguacen la cal.  Una vez apagada deberá ser
una pasta fina, blanca, y untosa al tacto.  Si presentare apariencia granulosa y mientras no se compruebe que ésta fuera el
resultado de haber "quemado" o apagado la cal, bajo expresa instrucciones de los Responsables de Obra, ésta podrá ser
cribada por tamiz de 900 mallas por decímetro cuadrado.

 

Podrá utilizarse cales hidratadas. Estas deberán proceder de fábricas acreditadas y serán de primerísima calidad. Deberán
ser proveídas a Obra en bolsas de papel o plásticas.  Los envases vendrán provistos de sello de la fábrica de procedencia. 
Su contextura, será un polvo impalpable, que no deje más de un 12 % de residuo sobre el tamiz de 900 mallas por
decímetro cuadrado. Su peso específico será de 2,6 a 2,7 y en cuanto a su fraguado deberá comenzar dentro de hora y
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media de hecho el mortero y terminar dentro de las treinta horas consecutivas siguientes.

 

Una vez ingresadas las bolsas de cal a Obra, deberán ser depositadas y almacenadas al abrigo de la intemperie, evitando la
humedad, sobre pisos elevados y aislados del terreno natural, apilonado en pilas no más de 10 bolsas cada una.

 

También podrán utilizarse aditivos sustitutos de la cal, previa aprobación de la fiscalización en cuanto a la plasticidad y
trabajabilidad que otorga al mortero de marca reconocida y proveídos a Obra en envases herméticos, sellados de origen,
en los cuales se indique su dosaje y marca.

 

 2.4. Cemento

 

Será de primera calidad. En ningún caso se aceptará cemento reembolsado ni aquel que presente señales de fraguado y/o
que se ha sobrepasado el tiempo óptimo de almacenamiento.

 

Se le abastecerá en envases herméticamente cerrados, perfectamente acondicionados y provistos del sello de fábrica de
su procedencia. Debe ser preferentemente de industria nacional y/o aquellos certificados por organismos competentes
como el INTN.

 

Su almacenamiento en obra se dispondrá en locales bien cerrados y secos, sobre pisos elevados y aislados del terreno
natural, apilonado en pilas de no más de 10 bolsas cada una.

 

Deberá ser de color uniforme. No se podrá utilizar aquel que presente variaciones de color y de textura, o que su fraguado
comience antes de una hora desde la preparación del hormigón de ensayos o análisis mecánicos, físicos y químicos.

 

Una vez iniciado los trabajos, utilizando la marca del cemento adecuada a los fines expresados, no podrá variarse la
misma, a efectos de obtener en toda la superficie expuesta continuidad de coloración uniforme.

Si a pesar del mantenimiento de la misma procedencia, no se obtuviere la coloración uniforme pretendida, la Fiscalización
dará las instrucciones pertinentes para incorporar cemento o pigmentos especiales a las mezclas para ajustarse a tal fin.

El contratista podrá emplear sustancias químicas con el objeto de acelerar el fragüe de la mezcla. Para dicho fin deberá
proponer a la Fiscalización su decisión; ésta se reserva el derecho de rechazar el procedimiento, si a su juicio no ofreciera
las garantías necesarias.

 

5. Hidrófugos

 

Los que deban adicionarse con el agua de empastado de las mezclas.  Serán siempre de origen químico, de marca
reconocida y proveídos a Obra en envases herméticos, sellados de origen, en los cuales se indique su dosaje y marca.

Se utilizarán los inorgánicos, ajustando las condiciones especiales de su empleo, deberán cumplir con lo establecido en las
Normas y con las dosificaciones indicadas por el fabricante para cada uso y o de acuerdo indicaciones de la fiscalización.

 

6. Cascotes

 

Serán empleados para la ejecución de contrapisos y provendrán de ladrillos u otro material cerámico (o parte de estos),
debiendo ser bien cocidos, limpios, carentes de materias orgánicas, restos de madera, arcillas, sales, y otras impurezas.  Su
tamaño variará entre 2 a 5 cm aproximadamente.

 

Podrán utilizarse cascotes provenientes de demoliciones de paredes ejecutadas con mezcla de cal, respetando lo
establecido en el párrafo anterior en cuanto a la ausencia de impurezas.  A efecto de su utilización deberán contar con la
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aprobación de la Fiscalía de Obra.

 

7. Ladrillos comunes

 

Serán de pasta arcillosa homogénea y densa, exenta de sales y materias orgánicas, bien quemados, sin llegar a la
vitrificación, de aristas vivas, caras planas, con formas regulares, carecerán de núcleos calizos, y otros elementos extraños,
no serán fiables, y deberán tener las siguientes medidas aproximadamente: 24 cm de largo, 11 cm de ancho y de 3,5 a 5 cm
de alto, admitiéndose tolerancias de variación en sus medidas de no más de 5 %.

 

Su resistencia mínima a la compresión será de 70 kg/cm2, en probetas constituidas por dos medios ladrillos unidos con
Cemento Portland.  Una vez embebida en agua y sometidos a alteraciones de temperatura entre 5°C y 35°C durante no
menos de veinte (20) veces, no deberán acusar en su masa deterioros ni principios de disgregación, salvo indicaciones
expresamente indicadas en el Proyecto.

 

Deberá tomarse especial cuidado en la compra de estos, de forma que todos representen parte de un mismo lote, en
cuanto a tamaño, tipo y color, para que no existan variaciones salvo lo determinado en el Proyecto. Se dará preferencia a
las olerías asentadas en el distrito de Eusebio Ayala.

 

8. Piedra Triturada

 

Provendrá de la trituración de piedras duras, pudiendo emplear también cantos rodados de características similares, si
fuere necesario.  En ambos casos las piedras serán completamente limpias, no contendrán partículas blandas,
desmenuzadas, delgadas o laminadas.  Su granulometría será la indicada en los Planos respectivos y de acuerdo con el
sitio de su colocación en obra.

 

Sus dimensiones máximas deberán ser: Piedra 5a. de 7 a 15 mm; Piedra 4a. especial de 15 a 20 mm; Piedra 4a. común de 20

a 25 mm; Piedra 3a. de 25 a 40 mm.

 

9. Varillas de Acero

 

Se utilizarán las varillas indicadas en cada uno de los planos respectivos.  Para su ubicación en encofrados o como piezas
estructurales, deberán cuidarse no excedan de los porcentajes de oxidaciones mínimas, así también deberán ser limpias
de aceites, pinturas, etc.

 

Las varillas comunes cumplirán con las Normas de la ASTM (A-615-7), BARRAS DE ACERO DE LINGOTES PARA HORMIGON
ARMADO, o con las normas IRAM 502 o con la EV (3) (1976) de la ABNT, sobre Barras y alambres de acero destinados a
armaduras de piezas de hormigón armado.

 

Las varillas torsionadas en frío cumplirán con las Normas de IRAM-673, o con la EB 130 de la ABNT A-61

Las varillas a ser utilizadas deberán cumplir con fyk= 4.200 kg/cm2

 

10. Alambres para ataduras y empalmes de barras de hierro

 

Para la función que desempeñen se utilizará alambre Negro N° 17 o 18, suficientemente maleable, de forma a conseguir un
contacto perfecto entre las piezas que con él deban fijarse por efecto y acción de las "trincas" que se ejecuten con las
herramientas apropiadas al caso.
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11. Membrana Asfáltica

 

Será utilizado en impermeabilizaciones hidrófugas de coberturas, con la aplicación de doble capa de fieltro celulósico
saturado con asfaltos, elaborados a partir de fieltro crudo base, terminación corrugada, saturado con asfalto en
proporción de 120 % a 150 %.

 

12. Asfalto

 

Procedente de la destilación del Petróleo, responderán a las condiciones especiales establecidas en el Proyecto y deberán
ser exentos de materias orgánicas e impurezas.

 

13. Pisos

 

14. Vidrios

 

15. Herrajes

 

Los herrajes serán de primera calidad. Las cerraduras de puertas serán a cilindro, doble picaporte.  Las fichas y bisagras
deberán ser reforzadas y deberán ser aprobadas por la Fiscalización previa utilización.

 

16. Morteros

 

Los diferentes tipos de morteros a ser empleados en la Obra serán medidos en volúmenes en las siguientes proporciones:

 

a. Aislaciones

a.1. Horizontal c/hidrófugo: 1:3 - cemento - arena lavada + hidrófugo (5 % del peso del cemento).

a.2. Horizontal - Vertical c/ hidrófugo y asfalto: 1:3 - Cemento - arena lavada + hidrófugo (5 % del peso del cemento) +
asfalto (40 % del peso del cemento).

 

b. Mamposterías

b.1. De elevación de ladrillos comunes: 1:2:12 - cemento-cal-arena lavada.

b.2. De colocación de marcos:  1:3 - cemento - arena lavada

                           

c. Contrapisos, pisos y revestimientos

c.1. Contrapisos: 1:6:12:24 Cemento-cal-arena lavada-cascotes.

 

d. Revoques

d.1. De paredes a la cal a 1 (una) capa: 1:4:10 Cemento Cal - Arena.

d.2. Azotada impermeable bajo revestimientos: 1:3 Cemento - Arena lavada + hidrófugo (5 % del peso del cemento)
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Normas y criterios técnicos de accesibilidad al medio físico

Estas Normas Paraguayas de Accesibilidad al Medio Físico fueron elaboradas por la CTN 45 ACCESIBILIDAD Subcomité
Accesibilidad al Medio Físico, y aprobadas por el Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN). Se
encuentran publicadas en el Portal de Contrataciones Públicas ( www.contrataciones.gov.py), vínculo Marco
Legal/Documentos de Interés, desde donde podrán ser descargadas.

Las normas de accesibilidad que serán aplicadas deben incluirse en la Lista de Cantidades (Cómputo métrico) del
Formulario de Oferta para permitir su cotización en conjunto con las obras objeto del contrato.

En el marco de la política de Compras Públicas Sustentables, cuyo fundamento radica en la consideración de prevalencia
del impacto ambiental y social al momento de llevar adelante una contratación pública, las contratantes deberán
establecer la inclusión de las Normas Técnicas en los pliegos de bases y condiciones para las contrataciones que tengan
por objeto una obra nueva (Ej.: construcción de edificios, hospitales, escuelas, plazas, calles, y todas las obras que
comprendan espacios de uso público, etc.)

En las contrataciones de servicios de reparación y mantenimiento de edificios, así como en la restauración de edificios
históricos podrán aplicarse las Normas de Accesibilidad en la medida que razonablemente puedan ser admitidas.

El cumplimiento de estas normas en la ejecución de los trabajos deberá ser exigido a los contratistas, y para el efecto, se
tomarán como referencia las Normas de Accesibilidad de las Personas al Medio Físico elaboradas por el Comité Técnico de
Normalización CTN 45 Accesibilidad, del Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN).

Requisitos de carácter ambiental – CPS

La obra debe ser ejecutada por el contratista principal y los subcontratistas en su caso, teniendo en cuenta la legislación
vigente en materia ambiental, y las evaluaciones, licencias, autorizaciones, permisos, según corresponda, con el fin de que
la misma cause impacto negativo mínimo directo o indirecto al medio ambiente.

Se entiende por impacto negativo todo el conjunto de alteraciones directas e indirectas provocadas por las actividades
humanas sobre el medio físico, biótico, socio-económico, cultural, histórico y antropológico y que resulten costos sociales
para el Estado y una disminución de la calidad de vida de la población en la que se va a ejecutar la obra.

no aplica

Descripción

Ejemplos:

[Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental emitido por la Secretaría del Medio Ambiente (SEAM)]

[Permisos de la ERSSAN]

 

 

54/81

http://www.contrataciones.gov.py/


Identificación de la unidad solicitante y justificaciones

En este apartado la convocante deberá indicar los siguientes datos:

Identificar el nombre,  cargo  y  la dependencia de la Institución de quien solicita el procedimiento de contratación a
ser publicado.

 Don. Anastacio Bobadilla, Secretario de Obras de la Gobernacion de Cordillera
 

Justificación de la necesidad que se pretende satisfacer mediante la contratación a ser realizada.

la necesidad imperante de dotar la ciudad de una insfractutura de estas caracteristicas, donde se pueda impulsar las
distintas actividades culturales en post de la juventud y la sociedad toda, del distrito y del departamento de cordillera

Justificación de la planificación, si se trata de un procedimiento de contratación periódico o sucesivo,  o si el mismo
responde a una necesidad temporal.

el mismo responde a una necesidad temporal

Justificación de las especificaciones técnicas establecidas.

Las mismas han sido elaboradas y verificadas por los profesionales proyectistas de la Gobernación de CORDILLERA
conforme a relevamiento de los datos técnicos pertinentes y han sido elaboradas, considerando la envergadura y las
características de las obra 

Planos y diseños

Para la presente contratación se pone a disposición los siguientes planos o diseños:

Lista de Planos o Diseños

Plano o Diseño N° Nombre del Plano o Diseño Propósito

SE REMITE ANEXO A LA PRESENTE 
  

  

   

Los planos de la obra con la respectiva aprobación municipal se encuentran publicados en el SICP junto con el expediente del
llamado.

Se entregará al contratista en forma gratuita, un (1) ejemplar de los planos que a su vez será publicado en el SICP con la
convocatoria de la contratación. El contratista se encargará de obtener, por su cuenta, todos los demás ejemplares que pudiese
necesitar. El contratista no podrá utilizar para otros fines distintos a los del contrato, ni comunicar a terceros los planos,
especificaciones y demás documentos presentados por la contratante, excepto si ello se considera estrictamente necesario para la
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ejecución del contrato.

La contratante es responsable por la obtención y entrega de los planos al contratista antes de la expedición de la orden de inicio de
los trabajos, conforme a las disposiciones municipales vigentes y toda otra aprobación necesaria para el inicio de la ejecución de
las obras.

El atraso de parte de la contratante en la entrega de los planos prorrogará en igual forma el inicio de la ejecución de las obras.

El contratista deberá tener en la zona de obras un (1) ejemplar de los planos, variaciones o cualquier otra comunicación que se
realice en virtud del contrato, realizados por él de acuerdo con las condiciones previstas en los párrafos precedentes o recibidos de
la contratante para que pueda ser verificado y utilizado por el fiscal de obra. Cuando la obra requiera medidas de mitigación de
riesgo como resultado de la evaluación de impacto ambiental, el documento que las contenga deberá estar disponible en el sitio de
obras.

La contratante tendrá derecho de acceder a cualquier documentación relacionada con la obra que se encuentre en la zona de
obras.

El contratista deberá notificar al fiscal de obra por escrito, con copia a la contratante, cuando la planeación o ejecución de las obras
pudiera retrasarse o interrumpirse, como consecuencia de que el fiscal de obra o la contratante no presentaran en un plazo
razonable los planos que están obligados a enviar al contratista conforme al contrato. La notificación del contratista debe precisar
las características y fechas de entrega de dichos planos.

Si los retrasos de la contratante o del fiscal de obra en la entrega de los planos o presentación de las instrucciones resultaran en
perjuicio del contratista, este último tendrá derecho a indemnización por este perjuicio.

Periodo de construcción, lugar y otros datos

La obra a ser realizada será conforme a lo siguiente: 

 DESCRIPCION  DISTRITO LOCALIDAD/BARRIO 
PERIODO DE
CONTRUCCION

CONTRUCCION
DE TEATRO
MUNICIPAL
PARA EL
DISTRITO DE
EUSEBIO
AYALA

EUSEBIO AYALA
BARRIO ESPIRITU
SANTO

150 DIAS

La construcción de la obra ES EN UN PREDIO MUNICIPAL

 

Las obras contratadas que requieran de la obtención de requisitos de carácter ambiental, no podrán iniciarse antes de la obtención
y presentación a la contratante de dichos requisitos.

Carteles en obras

Las empresas contratistas encargadas de la construcción de obras de infraestructura y/o viales tendrán la obligación de
exhibir gráficamente letreros o vallas en lugares visibles que identifiquen a la obra y deberá contener mínimamente cuanto
sigue:
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1. ID y descripción del llamado,
2. Nombre de la contratante,
3. Datos completos del responsable de la obra,
4. Número de contrato y fecha de suscripción,
5. Monto del contrato,
6. Superficie del terreno,
7. Superficies máximas y mínimas edificables,
8. Tiempo de inicio, duración, finalización y plazo de garantía de la obra,
9. Nombre de fiscalización (en caso de que la fiscalización resultare de un proceso de contratación, el ID del llamado

de la consultoría),
10. El "código de respuesta rápida" o código QR, y
11. Para obras viales se deberán colocar carteles de obra en ambos extremos del tramo a efectuar.

El código QR mencionado en la presente cláusula, es generado a través del SICP con la emisión del código de contratación,
permitiendo que a través de aplicaciones móviles pueda ser corroborada la información disponible del contrato y la
situación contractual del mismo.

Requerimientos adicionales

La convocante puede incluir otros requisitos adicionales, como por ejemplo:

No Aplica

De las MIPYMES

Para los procedimientos de Menor Cuantía, este tipo de procedimiento de contratación estará preferentemente reservado
a las MIPYMES, de conformidad al artículo 34 inc b) de la Ley N° 7021/22 ‘’De Suministro y Contrataciones Públicas". Son
consideradas Mipymes las unidades económicas que, según la dimensión en que organicen el trabajo y el capital, se
encuentren dentro de las categorías establecidas en el Artículo 5° de la Ley N° 4457/2012 ‘’PARA LAS MICRO, PEQUEÑAS Y
MEDIANAS EMPRESAS’’, y se ocupen del trabajo artesanal, industrial, agroindustrial, agropecuario, forestal, comercial o de
servicio

Indicadores de Cumplimiento

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, será:

INDICADOR TIPO FECHA DE PRESENTACIÓN PREVISTA (Se indica la fecha que debe
presentar según el PBC)
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certificado
1

certificado de
obra

Dentro de los primeros 30 dias posteriores a la recepcion de la orden
de inicio de obra

certificado
2

certificado de
obra

Dentro de los primeros 60 dias posteriores a la recepcion de la orden
de inicio de obra

certificado
3

certificado de
obra

Dentro de los primeros 90 dias posteriores a la recepcion de la orden
de inicio de obra

certificado
4

certificado de
obra

Dentro de los primeros 120 dias posteriores a la recepcion de la
orden de inicio de obra

certificado
5

certificado de
obra

Dentro de los primeros 150 dias posteriores a la recepcion de la
orden de inicio de obra

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante deberá
determinar el tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecución del contrato, así como planificar la cantidad
de indicadores que deberán ser presentados durante la ejecución. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo
de contratación de que se trate, deberá indicar el documento a ser comunicado a través del módulo de Seguimiento de Contratos y
la cantidad de los mismos.
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CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta sección constituye las condiciones contactuales a ser adoptadas por las partes para la ejecución del contrato.

Aspectos Generales de la Contratación de Obras

Los Aspectos Generales para la Contratación de Obras Públicas, es un documento complementario del presente pliego
electrónico estándar, disponible en el Marco Legal, Tipo de norma: Documentos estandar.  

Interpretación

1. Si el contexto así lo requiere, el singular significa el plural y viceversa; y "día" significa día calendario, salvo que se haya
indicado expresamente que se trata de días hábiles.           

2. Condiciones prohibidas, inválidas o inejecutables. Si cualquier provisión o condición del contrato es prohibida o
resultase inválida o inejecutable, dicha prohibición, invalidez o falta de ejecución no afectará la validez o el cumplimiento
de las otras provisiones o condiciones del contrato.          

3. Limitación de Dispensas:        

a) Toda dispensa a los derechos o facultades de una de las partes en virtud del contrato, deberá ser documentada por
escrito, indicar la fecha, estar firmada por un representante autorizado de la parte que otorga dicha dispensa, deberá
especificar la obligación dispensada y el alcance de la dispensa.

b) Sujeto a lo indicado en el inciso precedente, ningún retraso, prórroga, demora o aprobación por cualquiera de las
partes al hacer cumplir algún término y condición del contrato o el otorgar prórrogas por una de las partes a la otra,
perjudicará, afectará o limitará los derechos de esa parte en virtud del contrato. Asimismo, ninguna prórroga
concedida por cualquiera de las partes por un incumplimiento del contrato, servirá de dispensa para incumplimientos
posteriores o continuos del contrato.

Estimación de las obligaciones financieras de la contratante

El contratista presentará al fiscal de obra en el plazo de:  10 dias  contados desde la emisión de la orden de inicio, una
estimación detallando las obligaciones de pago de la contratante.

La estimación deberá indicar todos los pagos a que el contratista tendrá derecho en virtud del contrato, en base al programa de
trabajo aprobado previamente. Además, el contratista se compromete a entregar al fiscal de obra, cuando éste lo solicite,
estimaciones actualizadas de esos compromisos.
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Fondos de reparo

 

Del monto de pago de cada certificado, la contratante deducirá un cinco por ciento (5%) en concepto de fondo de reparos, suma
que no devengará intereses y que será devuelta al contratista dentro del plazo establecido en el art. 71 de la Ley N° 7021/22 ‘’De
Suministro y Contrataciones Públicas’’, en forma posterior a la recepción definitiva.

Este fondo podrá ser sustituido por una póliza de seguros a satisfacción de la contratante emitida por una compañía de seguros
autorizada a operar y emitir pólizas en la República del Paraguay: Haga clic aquí para escribir texto. 

 

El oferente deberá presentar una póliza de seguros, por el 5% del valor del contrato, con vigencia por todo el plazo de
duración del contrato. La vigencia del mismo sera de 200 dias y el documento requerido sera la poliza

Contenido y características de los precios

Los precios comprenden los siguientes criterios: 

No Aplica

Salvo disposición contraria en la presente cláusula, se considerará que los precios comprenden todos los gastos resultantes
de la ejecución de las obras, incluidos los gastos generales y todos los impuestos, derechos y gravámenes de toda índole
por cuyo pago sean responsables el contratista y/o sus empleados y subcontratistas con motivo de la ejecución de las obras
objeto del contrato.

A excepción de las partes que el contrato expresamente señale que están incluidas en los precios, se considerará que los
precios cotizados permiten al contratista obtener beneficios y un margen de ganancias frente a riesgos, y que tiene en
cuenta todas las condiciones de ejecución de la obra, normalmente previsibles por un contratista diligente y competente,
en las condiciones de tiempo y lugar en que se ejecuten estas obras, y especialmente como resultado de:

a. Fenómenos naturales;

b. La utilización del dominio público y del funcionamiento de los servicios públicos;

c. La presencia de canalizaciones, conductores y cables de toda naturaleza, así como las obras necesarias para el
desplazamiento o la transformación de estas instalaciones;

d. Realización simultánea de otras obras debido a la presencia de otros contratistas; y

e. La aplicación de los reglamentos fiscales y aduaneros.

Se considerará que los precios del contrato incluyen los gastos en que debe incurrir el contratista para la coordinación y
control de sus subcontratistas, así como las consecuencias de sus posibles defectos.

Impuestos, Derechos, Gravámenes y Cotizaciones

El precio del contrato comprenderá todos los impuestos, derechos, gravámenes y cotizaciones de toda índole exigibles en la
República del Paraguay, los cuales se calcularán teniendo en cuenta las modalidades de base tributaria y de tasas fiscales vigentes
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quince (15) días antes de la fecha límite para la presentación de las ofertas, salvo que se establezca algo distinto en este apartado:

No Aplica

El precio del contrato incluirá igualmente los impuestos, derechos, gravámenes y otros tributos y cotizaciones de toda índole, en
relación con la realización de los trabajos objeto del contrato, en particular los correspondientes a fabricación, venta y transporte
de suministros y equipos que vayan o no a ser incorporados en las obras, así como los correspondientes a todos los servicios
suministrados, cualquiera sea su naturaleza.

Los precios comprenderán también los impuestos, derechos y gravámenes exigibles en el momento de la importación, tanto
definitiva como temporal, de los suministros, materiales y equipos necesarios para la realización de las obras. Comprenderán
igualmente el conjunto de impuesto, derechos y gravámenes exigibles al personal del contratista y a sus proveedores,
abastecedores o subcontratistas.

Cuando la legislación nacional lo establezca, el contratista pagará las cotizaciones, impuestos, derechos y gravámenes que adeude,
directamente a los organismos competentes y presentará a éste, en caso de que así se requiera, la evidencia de los pagos
correspondientes.

Cuando la legislación nacional lo establezca, la contratante efectuará las retenciones de los impuestos, derechos, gravámenes y
cotizaciones y las pagará a los organismos competentes en los plazos previstos por la reglamentación vigente.

Cuando la legislación nacional establezca retenciones aplicables a los pagos al contratista, la contratante deducirá los montos
correspondientes de las sumas adeudadas al contratista y las pagará en nombre del contratista al organismo competente. En tal
caso, la contratante enviará al contratista un comprobante de pago de dichas sumas dentro de los quince (15) días posteriores a la
fecha en que se haya realizado el pago.

La contratante describirá con mayor amplitud los principales impuestos, derechos, gravámenes y cotizaciones en la República del
Paraguay vigentes quince (15) días antes de la fecha límite para la presentación de las ofertas, a cargo del contratista, sus
proveedores, abastecedores y subcontratistas.

En caso de que la contratante obtenga de la autoridad aduanera un régimen de exoneración o de suspensión no previsto
originalmente para los impuestos, derechos y gravámenes exigibles en el momento del ingreso definitivo o temporal de los
suministros, materiales y equipos, se efectuará una disminución correspondiente del precio y dicha disminución se hará constar en
una adenda al contrato. En el caso de que, para obtener tal ventaja, deba presentarse a la autoridad fiscal y aduanera una fianza o
garantía, el costo de la misma será por cuenta de la contratante.

En caso de modificación en la legislación fiscal, aduanera o social con respecto a la legislación aplicable quince (15) días antes del
límite para la presentación de las ofertas, cuyo efecto sea un aumento de los costos del contratista, este último tendrá derecho a un
aumento correspondiente del precio del contrato. Con este fin, el contratista notificará al fiscal de obras, dentro de los dos (2)
meses siguientes a cualquier modificación, las consecuencias de la misma. Dentro del plazo de un (1) mes después de recibida la
notificación, el fiscal de obras propondrá a la contratante la redacción de adendas al contrato en el que se preverá, en cualquier
caso, un pago en la moneda del contrato. En caso que el contratista y la contratante no lleguen a un acuerdo sobre los términos de
las adendas un (1) mes después de la notificación del fiscal de obras a la contratante, se aplicará el procedimiento de solución de
diferencias.

Pago por acopio de materiales

El método de cálculo para el pago por acopio de materiales es el siguiente:

NO APLICA

Cada certificación recibida en conformidad con la cláusula “Pago de cuentas” del presente pliego, podrá incluir una parte
correspondiente a acopio de materiales efectuados para los trabajos, según se especifica en las condiciones contractuales.

El monto correspondiente se determina aplicando a las cantidades los precios que aparecen en la lista de precios incluida en el
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contrato o en la lista de desglose de costos cuando fuere requerida y que corresponden a los materiales o componentes por
ejecutar. Estos precios no son susceptibles de reajuste.

Los materiales, productos o componentes de construcción que hayan sido pagados como acopio, serán de propiedad del
contratista. Sin embargo, ellos no podrán sacarse de la zona de obras sin la autorización escrita del fiscal de obra.

Pólizas de Seguro

No obstante las obligaciones que se establezcan en el presente apartado, el contratista será en todo momento el único responsable
y protegerá a la contratante frente a cualquier reclamación de terceros por concepto de indemnización por daños de cualquier
naturaleza o lesiones corporales producidas como consecuencia de la ejecución del presente contrato por el contratista, sus
subcontratistas y su respectivo personal.

El contratista contratará los seguros que incluirá como mínimo:

Seguro contra daños a terceros: El contratista suscribirá un seguro de responsabilidad civil que comprenderá los
daños corporales y materiales que puedan ser provocados a terceros como consecuencia de la realización de los
trabajos, así como durante el plazo de garantía. El capital asegurado es de G. 10.000.000

La póliza de seguros debe especificar que el personal de la contratante, el fiscal de obra, así como el de otras empresas que
se encuentren en la zona de obras se considerarán como terceros a efectos de este seguro de responsabilidad civil.

Seguro contra accidentes de trabajo: El contratista contratará todos los seguros necesarios para cubrir accidentes
de trabajo requeridos por la reglamentación vigente por la cantidad de personal que efectivamente se encuentre
trabajando en la obra debidamente identificados e individualizados. El contratista será responsable de que sus
subcontratistas también cumplan con esa obligación. El contratista mantendrá indemne a la contratante y al fiscal
de obras frente a todos los recursos que el personal del contratista o el de sus subcontratistas pudieran ejercer en
este sentido. El capital asegurado es de GS. 10.000.000
Seguro contra los riesgos en la zona de obras: El contratista suscribirá en conformidad con la reglamentación
aplicable un seguro contra todo riesgo en la zona de obras. Dicho seguro contendrá las garantías más amplias y
cubrirá, por lo tanto, todos los daños materiales que puedan sufrir todos los bienes incluidos en el contrato, en
particular los daños debidos a un defecto de concepción o diseño, a defectos del material de construcción o a la
realización de trabajos defectuosos, a fenómenos naturales, a la remoción de escombros después de un siniestro.
Este seguro también deberá proteger contra los daños materiales ocasionados por fenómenos naturales. El capital
asegurado es de GS. 10.000.000

La vigencia de las polizas seran desde el inicio de la obra hasta 200 dias  

Certificaciones mensuales

Los procedimientos y formularios a utilizar para preparar los certificados son los siguientes:

Los procedimientos y formularios a utilizar para preparar los certificados son los siguientes: El Contratista preparará los
Certificados de Obras conforme a los ítems de la planilla de oferta y el avance de obra, mensualmente (antes del 29 de
cada mes), y presentará en la mesa de entrada central de la Gobernación de Cordillera, para ser sometida a consideración
del Fiscal de Obras, y una vez aprobado por esta emitirá el Certificado Definitivo. Los Certificados Definitivos deberán ser
emitidos por el Fiscal de Obras, en un plazo no mayor a 15 días contados a partir de la fecha de recepción mesa de entrada
de la Gobernación de Cordillera de los Certificados presentados por el Contratista 
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Pago de cuotas mensuales

Las deducciones que se realizarán sobre las certificaciones serán: (Indicar las deducciones que se realizarán sobre las
certificaciones mensuales ) . Una vez aprobado el certificado, la factura deberá ser presentada en la siguiente dirección:
Gobernación de Cordillera 

Cuenta final

La estimación de la cuenta final se enviará al fiscal de obras dentro de los quince días contados a partir de la fecha de notificación
de la recepción provisoria de las obras, salvo que en este apartado se disponga de un plazo mayor:

No Aplica

Cuenta General. Finiquito

La cuenta general, será comunicada por escrito al contratista, en el plazo de dieciocho (18) días contados después de la fecha de
entrega de la estimación de la cuenta final, salvo que en este apartado se disponga de un plazo distinto:

No Aplica

Plazo de ejecución

El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras,
emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cláusula de “Plazo de Ejecución” de los
Aspectos Generales del Contrato, además de las siguientes condiciones:

el plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las
obras, emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cláusula de Plazo de Ejecución
de los Aspectos Generales del Contrato, además de las siguientes condiciones: La zona de obras será entregada en forma
total, y considerando la tipología y envergadura de las obras no se necesita de aprobaciones de otros organismos o
instituciones públicas. No aplica otras disposiciones
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Estudios de factibilidad

No Aplica

Uso de herramientas de gerencia de proyectos

No Aplica

Multas y retenciones

Las penalidades diarias por retrasos en la ejecución de los trabajos y forma de cálculo:

Las penalidades diarias por retrasos en la ejecución de los trabajos, y forma de cálculo: El valor de las multas será: 0.5 %
(cero coma cinco por ciento) por cada lapso de tres dias por los trabajos efectivamente no ejecutados, hasta alcanzar el
monto de 10 % del monto total del contrato. Una vez alcanzado el monto del porcentaje de la Garantía de Fiel
Cumplimiento de Contrato, si no se rescinde el contrato, se seguirá aplicando la multa correspondiente por los trabajos en
demora. La contratante podrá deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje indicado en este
apartado. La contratante podrá rescindir administrativamente el contrato cuando el valor de las multas supere el monto
de la Garantía de Cumplimiento de Contrato. La aplicación de multas no libera al contratista del cumplimiento de sus
obligaciones contractuales

La contratante podrá deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje indicado en este apartado. La contratante
podrá rescindir administrativamente el contrato cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantía de Cumplimiento de
Contrato.

La aplicación de multas no libera al contratista del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos

La procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos para la ejecución del contrato será:

NO APLICA

64/81



Excepciones a normas aplicables en cuanto a calidad

Las excepciones que puedan hacerse respecto a las normas de calidad de los materiales, productos y componentes de
construcción serán:

NO APLICA

Control de calidad a materiales y productos. Pruebas y ensayos

Las verificaciones de calidad de materiales y productos para la ejecución del contrato serán realizadas en las siguientes
condiciones:

NO APLICA

Recibo, movimiento y conservación por el contratista de los materiales y productos
suministrados por la contratante en virtud del contrato

El lugar y condiciones de entrega de los materiales será:

NO APLICA

Preparación de los trabajos

Duración del periodo de movilización:

NO APLICA

Programa de ejecución

El contratista presentará un Cronograma de ejecución de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobación del
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Fiscalizador de Obras dentro del plazo de veinte (20) días hábiles posteriores a la firma del contrato, salvo que se indique lo
contrario en este apartado:

El Plan de seguridad e higiene para toda la ejecución contractual será presentada al Administrador del Contrato dentro de
los veinte (20) días hábiles posteriores a la firma del contrato, el cronograma de ejecución será establecido en la Orden de
servicio o Inicio de Obra respectivo. 

Recepción provisoria de las obras

La recepción provisoria de las obras será: parcial

Las modalidades de recepción de las obras por etapas son las siguientes: [provisoria parcial].
Dentro del plazo de veintiún (21) días contados a partir de la fecha de recibo de la notificación que realiza el fiscal de
obra al contratista, se procederá a realizar las operaciones previas a la recepción de las obras, salvo que se indique
un plazo menor: [ No Aplica ]
Pruebas incluidas en las operaciones previas a la recepción provisional de las obras: [Indicar si corresponde ].
Constatación del retiro de las instalaciones del lugar de trabajo y de la reposición de los terrenos y lugares a su
estado normal, con las siguientes disposiciones: ( No Aplica ). 

Recepción Definitiva de las obras

-       La recepción definitiva tendrá lugar en el plazo de: 150  dias en el lugar de la obra El fiscal de obra enviará al
contratista las listas detalladas de defectos de construcción descubiertos, en el plazo de Haga clic aquí para escribir texto.
[Indicar el plazo, a más tardar diez (10) meses después de la recepción provisoria.)

Garantías contractuales

Garantías particulares:

No Aplica

Garantías Particulares

Garantías particulares:
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No Aplica

Mantenimiento de las comunicaciones y del paso de las aguas

Especificar las circunstancias en que puedan producirse restricciones en tales comunicaciones, servicios públicos y paso de aguas:

No Aplica

Formalización de la Contratación

La convocante formalizará la contratación mediante: 

La convocante formalizará la contratación mediante: contrato firmado 

Documentación requerida para la firma del contrato

Luego de la notificación de adjudicación, el proveedor deberá presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes,
los documentos indicados en el presente apartado.

 

1. Personas Físicas / Jurídicas

a) Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Dirección General
de Registros Públicos;

b) Certificado de no hallarse en interdicción judicial expedido por la Dirección General de Registros
Públicos; Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Previsión
Social.

c) Certificado laboral vigente expedido por la Dirección de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de
Trabajo, siempre que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentación
pertinente - CPS

d) En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representación, acompañar poder suficiente del
apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminación.

e) Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.

1.1 Persona Física/Jurídica: La presentación de los certificados emitidos por las autoridades competentes para cada
caso en particular, en el marco de los supuestos del Art. 21 de la Ley N° 7021/22.

2. Documentos. Consorcios

Cada integrante del Consorcio que sea una persona física o jurídica deberá presentar los documentos
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requeridos para oferentes individuales especificados en los apartados precedentes.

Original      o      fotocopia      del      Consorcio      constituido Documentos que acrediten las facultades del
firmante del contrato para comprometer solidariamente al consorcio.

En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representación, acompañar poder suficiente del
apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminación.

La convocante deberá requerir la presentación de los certificados de conformidad al numeral 1.1, al oferente que resultare
adjudicado, con anterioridad a la firma del contrato. Si el oferente no presentare dichos certificados o realizare una declaración
jurada falsa, la adjudicación será revocada, la garantía de mantenimiento de oferta será ejecutada y los antecedentes serán
remitidos a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.

Subcontratación

El porcentaje permitido para la subcontratación será de:

No Aplica

La subcontratación del contrato deberá ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y
la reglamentación que emita para el efecto la DNCP.

Confidencialidad de la información

1. No deberá darse a conocer información alguna acerca del análisis, aclaración y evaluación de las ofertas, mientras dure
el mismo de conformidad con el artículo N° 52 de la Ley N° 7021/22 ‘’De Suministro y Contrataciones Públicas’’, ni sobre las
recomendaciones relativas a la adjudicación, después de la apertura en público de las ofertas, a los oferentes ni a personas
no involucradas en el proceso de evaluación, hasta que haya sido dictada la resolución de adjudicación cuando se trate de
un solo sobre. En las respuestas a las solicitudes de aclaración, los oferentes deberán indicar si la información
suministrada es de carácter reservado, debiendo precisar la norma legal que la establece como secreta o de carácter
reservado, de conformidad a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 ‘’DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL’’. Cuando se trate de dos sobres, la confidencialidad de la primera etapa
será hasta la emisión del acto administrativo de selección de ofertas técnicas, reanudándose la confidencialidad después
de la apertura en público de las ofertas económicas hasta la emisión de la resolución de adjudicación.

2. La contratante y el proveedor deberán mantener confidencialidad y en ningún momento divulgarán a terceros, sin el
consentimiento de la otra parte, documentos, datos u otra información que hubiera sido directa o indirectamente
proporcionada por la otra parte en conexión con el contrato, antes, durante o después de la ejecución del mismo. No
obstante, el proveedor podrá proporcionar a sus subcontratistas los documentos, datos e información recibidos de la
contratante para que puedan cumplir con su trabajo en virtud del contrato. En tal caso, el proveedor obtendrá de dichos
subcontratistas un compromiso de confidencialidad similar al requerido al proveedor en la presente cláusula.                 

3. La contratante no utilizará dichos documentos, datos u otra información recibida del proveedor para ningún uso que no
esté relacionado con el contrato. Así mismo el proveedor no utilizará los documentos, datos u otra información recibida de
la contratante para ningún otro propósito diferente al de la ejecución del contrato.

4. La obligación de las partes arriba mencionadas, no aplicará a la información que:

a. La contratante o el proveedor requieran compartir con otras instituciones que participan en el financiamiento del
contrato,
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b. Actualmente o en el futuro se hace de dominio público sin culpa de ninguna de las partes,
c. Puede comprobarse que estaba en posesión de esa parte en el momento que fue divulgada y no fue previamente

obtenida directa o indirectamente de la otra parte, o
d. Que de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de esa parte por un tercero que no tenía obligación de

confidencialidad.

5. Las disposiciones precedentes no modificarán de ninguna manera ningún compromiso de confidencialidad
otorgado por cualquiera de las partes a quien esto compete antes de la fecha del contrato con respecto a los suministros o
cualquier parte de ellos.

6. Las disposiciones de esta cláusula permanecerán válidas después del cumplimiento o terminación del contrato por
cualquier razón.

Obligatoriedad de declarar información del personal del proveedor o contratista en el
SICP

1. El proveedor deberá proporcionar los datos de identificación de sus subproveedores, así como de las personas físicas
por medio de las cuales propone cumplir con las obligaciones del contrato, dentro de los treinta días posteriores a la
obtención del código de contratación, y con anterioridad al primer pago que vaya a percibir en el marco de dicho contrato,
con las especificaciones respecto a cada una de ellas. A ese respecto, el contratista deberá consignar dichos datos en el
Formulario de Identificación del Personal (FIP) y en el Formulario de Identificación de Servicios Personales (FIS), a través
del Registro del Proveedor del Estado.    

2. Cuando ocurra algún cambio en la nómina del personal o de los subcontratistas propuestos, el proveedor o contratista
está obligado a actualizar el FIP.

3. Como requerimiento para efectuar los pagos a los proveedores o contratistas, la contratante, a través del procedimiento
establecido para el efecto por la entidad previsional, verificará que el proveedor o contratista se encuentre al día en el
cumplimiento con sus obligaciones para con el Instituto de Previsión Social (IPS).

4. La contratante podrá realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la totalidad de las personas que
prestan servicios personales en relación de dependencia para la contratista y eventuales subcontratistas se encuentren
debidamente individualizados en los listados recibidos.

5. El proveedor o contratista deberá permitir y facilitar los controles de cumplimiento de sus obligaciones de aporte obrero
patronal, tanto los que fueran realizados por la contratante como los realizados por el IPS, y por funcionarios de la DNCP.
La negativa expresa o tácita se considerará incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

6. En caso de detectarse que el proveedor o contratista o alguno de los subcontratistas, no se encontraran al día con el
cumplimiento de sus obligaciones para con el IPS, deberán ser emplazados por la contratante para que en diez (10) días
hábiles cumplan con sus obligaciones pendientes con la previsional. En el caso de que no lo hiciera, se considerará
incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

Porcentaje de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato

El Porcentaje de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

10,00 %

El proveedor debe presentar esta garantía dentro de los 10 días corridos siguientes a la fecha de suscripción del contrato.
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Forma de Instrumentación de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato

La garantía adoptará alguna de las siguientes formas: Garantía bancaria o Póliza de Seguros.

Periodo de validez de la Garantía de Cumplimiento de Contrato

El plazo de vigencia de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será de:

El plazo de vigencia de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será de: desde la firma del contrato hasta 240 dias 

Formas y condiciones de pago

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones deberá presentar la solicitud acompañada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

1. Nota de remisión u orden de prestación de servicios según el objeto de la contratación;
2. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberán expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado

(IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningún caso el valor total facturado podrá exceder el
valor adjudicado o las adendas aprobadas;

3. REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;
4. Certificado de Cumplimiento Tributario;
5. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;
6. Formulario de Identificación de Servicios Personales (FIS).

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato serán las siguientes:

El pago será efectuado dentro de los 30 días posteriores a la presentación, por parte del Proveedor, de la solicitud de pago
ante la Dirección General de Administración y Finanzas, por escrito acompañada de la factura y los demás documentos de
pago correspondientes. La falta de presentación de la totalidad de las documentaciones solicitadas anula el plazo
establecido hasta tanto se regularice las documentaciones. Todas las documentaciones presentadas deberán estar
vigentes al momento del procesamiento del pago. En caso de fenecimiento de la vigencia de algún documento será
solicitado al proveedor para su nueva presentación en estado vigente. La falta de presentación de un documento vigente
impedirá el procesamiento del pago hasta tanto se regularice. Forma de pago: Contra certificado. Deberá presentarse el
certificado por el avance de obras aprobado por el fiscal de obras designado. y sujeta a la aprobacion del presupuesto
fiscal 2026. segun el articulo 63 de la ley 7021/22 la convocante retendrá el 0,4% (cero coma cuatro por ciento) del importe
de cada factura presentada por el contratista, dicho porcentaje será para la contribución de la implementación del SICP. 

2. La Contratante efectuará los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) días después de la
presentación de una factura por el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptación o rechazo,
deberá darse a más tardar en quince (15) días posteriores a su presentación.
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3. De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con
Organismos de la Administración Central, el proveedor deberá habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco
de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Dirección General del Tesoro Público, la habilitación en el
Sistema de Tesorería (SITE).

Solicitud de suspensión de la ejecución del contrato

Si la mora en el pago por parte de la contratante fuere superior a sesenta (60) días, el proveedor, consultor o contratista,
tendrá derecho a solicitar por escrito la suspensión de la ejecución del contrato por causas imputables a la contratante.

La solicitud deberá ser respondida por la contratante dentro de los 10 (diez) días hábiles de haber recibido por escrito el
requerimiento. Pasado dicho plazo sin respuesta se considerará denegado el pedido, con lo que se agota la instancia
administrativa quedando expedita la vía contencioso administrativa.

Si la demora en el pago fuese superior a ciento veinte (120) días calendario, el proveedor, consultor o contratista podrá
proceder a la suspensión del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la contratante con un mes de antelación
tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspensión, en los términos
establecidos en la Ley. En este supuesto, el pago total de lo adeudado por la contratante determinará la continuidad del
cumplimiento del contrato.

Solicitud de Pago de Anticipo

El plazo dentro del cual se solicitará el anticipo será (en días corridos) de:

A Se otorgará un anticipo hasta el 20% del monto total del contrato segun disponibilidad presupuestaria.

a) Plazo máximo para la presentación de la solicitud de pago de anticipo: 5 días desde la firma del contrato

b) Dirección: Local de la Gobernación de Cordillera. Dr. Pino y Pozo de la Virgen. Caacupé

c) Horario de atención:  07:00 a 15:00 hs.

d) Oficina y/o departamento:  Oficina de la Secretaria Departamental de Administración y Finanzas

e) Responsable de la recepción:Dr. Cesar Morinigo

f) Plazo o fecha en la cual se abonará al contratista el monto del anticipo, siguiente a la fecha de la presentación de la
solicitud:  15 días siguientes a la solicitud y presentación de las pólizas.

g) Forma de amortización del monto anticipado con relación a las certificaciones realizadas: conforme al Plan Financiero,
previa presentación y aceptación de la Garantía de Anticipo, el plazo de aceptación o no del mismo será de 48 (cuarenta y
ocho) horas posteriores a la presentación. PAGOS POSTERIORES: según certificación presentada por la contratista,
conforme al avance de las obras y al Plan Financiero de la Institución

1. El anticipo es la suma de dinero que se entrega al proveedor, consultor o contratista destinada al financiamiento de los costos en
que éste debe incurrir para iniciar la ejecución del objeto contractual. El mismo no constituye un pago por adelantado; debe estar
amparado con una garantía correspondiente al cien por ciento de su valor y deberá ser amortizado durante la ejecución del
contrato y durante la ejecución de contrato demostrar el debido uso. La Garantía de Anticipo deberá mantener su vigencia hasta su
total amortización.

Los recursos entregados en calidad de anticipo no podrán destinarse a fines distintos a los relacionados con el objeto del contrato.

El proveedor, consultor o contratista que reciba pagos en concepto de anticipo estará obligado a informar a la contratante sobre el
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destino y la forma de aplicación del mismo, que en todos los casos estará relacionado al efectivo cumplimiento del contrato.

En caso de extensión de la Garantía de Anticipo, la misma deberá cubrir el saldo pendiente de amortización.

2. Si se establece en el SICP el otorgamiento de anticipos, no podrá superar en ningún caso el porcentaje establecido en la
legislación vigente.

3. La solicitud de pago del anticipo deberá ser presentada por escrito, con la factura, el plan de inversiones y la Garantía de
Anticipo.

4. El proveedor podrá remitir una comunicación por escrito a la contratante, en la cual informe que rechaza el anticipo previsto en
el PBC. La falta de solicitud de anticipo en el plazo previsto en el PBC será considerada como un rechazo del mismo. En estos casos
podrá darse inicio al cómputo de la ejecución contractual en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

5. El Pago del Anticipo debe ser total. En el caso que se realizare el pago de un porcentaje inferior al 100% del mismo, el proveedor
podrá rechazarlo en el plazo de cinco (5) días hábiles mediante una nota de reclamo remitida a la Contratante. Transcurrido dicho
plazo, se considerará que el Anticipo ha sido aceptado por el proveedor y podrá darse inicio al cronograma de ejecución
contractual en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

6. En el caso de que el proveedor haya solicitado el anticipo en las condiciones establecidas en la presente clausula y la convocante
no ha procedido al pago, el oferente no está obligado a iniciar la ejecución del contrato hasta tanto el pago se haya efectuado de
forma total o de acuerdo a lo dispuesto en el punto 5.

7. La amortización del anticipo se realizará de acuerdo con lo establecido en el contrato, en la proporción que éste indique.

8. Para la ejecución de esta garantía, especialmente cuando sea instrumentada a través de Póliza de Seguro de caución, será
requisito que previamente el proveedor sea notificado del incumplimiento y la intimación de que se hará efectiva la ejecución del
monto asegurado.

9. A menos que se indique otra cosa en este apartado, la Garantía de Anticipo será liberada por la contratante y devuelta al
proveedor, a requerimiento de parte, a más tardar treinta (30) días contados a partir de la fecha de cumplimiento de las
obligaciones del proveedor en virtud del contrato, pudiendo ajustarse por el saldo adeudado.

10. En el caso de rescisión o terminación anticipada del contrato, los proveedores o contratistas deberán reintegrar a la contratante
el saldo por amortizar

11. En el caso de rescisión o terminación anticipada del contrato, los contratistas deberán reintegrar a la contratante el saldo
por amortizar.

Nota2. Se interpreta ‘’planta’’ como el conjunto de equipos o instalaciones que se utilizan a los efectos de poder iniciar la
ejecución del objeto del contrato

 

Anticipo MIPYMES

Se otorgará Anticipo MIPYMES:

No Aplica

Forma de Instrumentación de Garantía de anticipo

Indicar en este apartado la forma de instrumentar la garantía de anticipo.

póliza de seguro
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Reajuste

El precio del contrato estará sujeto a reajustes. La fórmula y el procedimiento para el reajuste serán los siguientes: 

El precio del contrato estará sujeto a reajustes. La fórmula y el procedimiento para el reajuste serán los siguientes: El
precio del contrato estará sujeto a reajustes. La fórmula y el procedimiento para el reajuste serán los siguientes: Variación
y Ajuste de Precios: Los precios se ajustarán teniendo en cuenta las fluctuaciones del precio de los insumos debidamente
comprobados con documentos. 1- El importe de los reajustes mensuales aplicables a este contrato se calcularán conforme
a la siguiente fórmula: Donde: Rm: Monto del reajuste por la variación de precios de los trabajos certificados en el mes m
Pmo: Montos Certificados en el mes m a precios básicos. Ak: Coeficientes de incidencia del insumo k a ser ajustado por la
fluctuación del índice lkm. La sumatoria de dichos coeficientes, para cada ítem a reajustar, debe ser igual a la unidad. IkO:
Precio de Origen representativo del insumo k correspondiente al mes anterior de la apertura de la oferta, en base a los
precios publicados en dicho mes en la revista de la Cámara Paraguaya de la Construcción (CAPACO) Ikm: Precio del insumo
k en el mes m, publicado en dicho mes en la revista de la Cámara Paraguaya de la Construcción (CAPACO) El Contratista
deberá solicitar el reajuste contractual por escrito a la Contratante y aportar todos los datos y pruebas para que se tenga
en cuenta el reajuste. El plazo máximo para la presentación de la solicitud de reajuste es hasta la presentación de la
factura. No se reconocerán reajuste de precios si la obra se encuentra atrasada respecto al cronograma y/o Plazo de
ejecución

El ajuste se efectúa mensualmente aplicando las cláusulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas condiciones
que el certificado al cual se refiere. En caso que los índices oficiales que se deben utilizar en el cálculo no estén disponibles, se
podrán efectuar ajustes provisionales utilizando los últimos índices conocidos. Los ajustes se corregirán cuando se conozcan
los valores relativos a los meses en cuestión.

En caso de atrasos imputables al contratista en la ejecución de los trabajos, las prestaciones realizadas vencidos los plazos
contractuales de ejecución, se pagarán sobre la base de los precios actualizados y ajustados al día de expiración del plazo
contractual de ejecución

La variación del valor del contrato por reajuste de precios, no constituye modificación del contrato en los términos de la Ley N°
7021/22 ‘’De Suministro y Contrataciones Públicas’’, sin embargo, deberá contar con un Código de Contratación, para cuya
obtención se deberá cumplir con los requerimientos establecidos por la DNCP.

Tasa de interés por Mora

En caso de que la contratante incurriera en mora en los pagos, se aplicará una tasa de interés por cada día de atraso, del:

0,01

En caso de retrasos en los pagos por la Contratante, el Contratista tendrá derecho a percibir interés por mora por cada día de
atraso en el pago, equivalentes al promedio de las tasas máximas activas nominales, anuales, percibidas en los bancos por los
préstamos de consumo en moneda nacional al plazo de ciento ochenta días, determinada por el Banco Central del Paraguay
para el mes anterior de la constitución de la obligación y publicado en diarios de difusión nacional.

Si la mora fuera superior a 60 días, el proveedor, consultor o contratista tendrá derecho a la suspensión del contrato, por
motivos que no le serán imputables, previa comunicación a la contratante, de acuerdo a lo establecido en el artículo 66 de la
Ley N° 7021/22.

Si la contratante, en virtud de causas establecidas en el contrato, está facultada para suspender la tramitación de un pago, las
sumas correspondientes durante los atrasos resultantes no devengarán intereses por mora.
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Convenios Modificatorios

La contratante podrá acordar modificaciones al contrato conforme al artículo N° 67 de la Ley N° 7021/22 ‘’De Suministro y
Contrataciones Públicas’’.

1. Cuando el sistema de adjudicación adoptado sea de abastecimiento simultáneo las ampliaciones de los contratos se
regirán por las disposiciones contenidas en la Ley N° 7021/22, sus modificaciones y reglamentaciones, que para el efecto
emita la DNCP.

2. Tratándose de contratos abiertos, las modificaciones a ser introducidas se regirán atendiendo a
la reglamentación vigente. 

3. La celebración de un convenio modificatorio conforme a las reglas establecidas en el artículo N° 67 de la Ley N° 7021/22,
que constituyan condiciones de agravación del riesgo cuando la Garantía de Cumplimiento de Contrato sea formalizada a
través de póliza de seguro, obliga al proveedor a informar a la compañía aseguradora sobre las modificaciones a ser
realizadas y en su caso, presentar ante la contratante los endosos por ajustes que se realicen a la póliza original en razón al
convenio celebrado con la contratante.

Limitación de responsabilidad

Excepto en casos de negligencia grave o actuación de mala fe, el proveedor no tendrá ninguna responsabilidad
contractual de agravio o de otra índole frente a la contratante por pérdidas o daños indirectos o consiguientes, pérdidas de
utilización, pérdidas de producción, o pérdidas de ganancias o por costo de intereses, estipulándose que esta exclusión no
se aplicará a ninguna de las obligaciones del proveedor de pagar a la contratante las multas previstas en el contrato.

Responsabilidad del proveedor

El proveedor deberá suministrar todos los bienes o servicios de acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego de
bases y condiciones, sin perjuicio de las responsabilidades establecidas en la Ley N° 7021/22.

Fuerza mayor

El contratista no estará sujeto a la ejecución de su Garantía de Fiel Cumplimiento, liquidación por daños y
perjuicios o terminación por incumplimiento en la medida en que la demora o el incumplimiento de sus
obligaciones, en virtud del contrato, sea el resultado de un evento de fuerza mayor.

1. Para fines de esta cláusula, "Fuerza Mayor" significa un evento o situación fuera del control del proveedor que
es imprevisible, inevitable y no se origina por descuido o negligencia del mismo. Tales eventos pueden incluir,
sin que éstos sean los únicos actos de la autoridad en su capacidad soberana, catástrofes naturales,
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incendios, inundaciones, epidemias, pandemias, restricciones de cuarentena, embargos de cargamentos,
explosiones, guerra, insurrección, movilización, huelgas, temblores de tierra y decisiones gubernamentales.

2. El contratista deberá demostrar el nexo existente entre el caso notorio y la obligación pendiente de
cumplimiento. La fuerza mayor solamente podrá afectar a la parte del contrato cuyo cumplimiento imposible
fue probado.

3. Por consiguiente, no se considerarán como casos de
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fuerza mayor, los actos o acontecimientos cuya ocurrencia podría preverse y cuyas consecuencias
podrían evitarse actuando con diligencia razonable. De la misma manera, no se considerarán casos de
Fuerza Mayor los actos o acontecimientos que hagan el cumplimiento de una obligación únicamente
más difícil o más onerosa para la parte correspondiente.

4. Si se produjera un acontecimiento de fuerza mayor, el contratista tendrá derecho a una ampliación razonable
de los plazos de ejecución, debiendo quedar claro, no obstante, que no podrá concederse ninguna
indemnización al contratista por pérdida total o parcial de su material acopiado en obra, cuyos gastos de
seguro se consideran incluidos en el precio del contrato.

5. La parte que invoque el caso de fuerza mayor deberá asentarlo en el libro de obras y enviar una notificación
sobre el caso a la otra, inmediatamente después que el acontecimiento sucedió y dentro del plazo máximo de
siete (7) días calendarios a partir del día siguiente en que e            l                      contratista haya tenido
conocimiento del evento o debiera haber tenido conocimiento del evento. Transcurrido el mencionado plazo,
sin que el contratista haya notificado a la convocante la situación que le impide cumplir con las condiciones
contractuales, no podrá invocar caso fortuito o fuerza mayor. Excepcionalmente, la convocante bajo su
responsabilidad, podrá aceptar la notificación del evento de caso fortuito en un plazo mayor, debiendo
acreditar el interés público comprometido.

6. La notificación se enviará por nota o carta certificada con acuse de recibido, o telegrama colacionado
estableciendo los elementos constitutivos de la fuerza mayor y sus consecuencias probables para la ejecución
del contrato, adjuntando toda la documentación comprobatoria. En todo caso, la parte afectada deberá
tomar todas las medidas necesarias para conseguir, en el menor plazo posible, la reanudación normal de la
ejecución de las obligaciones afectadas por el caso de fuerza mayor.

7. La fuerza mayor debe ser invocada con posterioridad a la suscripción del contrato y con anterioridad al
vencimiento del plazo de cumplimiento de las obligaciones contractuales.

8. Si a raíz de un caso de fuerza mayor, la contratante o el contratista no pudieran ejecutar sus prestaciones, tal
como están previstos en el contrato, en un período de un (1) mes, las partes se reunirán en el menor plazo
posible para examinar las repercusiones contractuales de dichos acontecimientos sobre la ejecución del
contrato y, en particular, sobre los plazos y/o las obligaciones respectivas de cada una de las partes.

9. A menos que la contratante disponga otra cosa por escrito, el contratista continuará cumpliendo con sus
obligaciones en virtud del contrato en la medida que sea razonablemente práctico, y buscará todos los
medios alternativos de cumplimiento que no estuviesen afectados por la situación de fuerza mayor existente.

Cuando una situación de fuerza mayor ha existido durante un período de más de seis (6) meses, cada parte tendrá derecho
a rescindir o terminar anticipadamente el contrato

 

Causales de terminación del contrato

1. Terminación por Incumplimiento     

a) La contratante, sin perjuicio de otros recursos a su disposición en caso de incumplimiento del contrato, podrá terminar
el contrato, en cualquiera de las siguientes circunstancias:       

i. Si el proveedor no entrega parte o ninguno de los bienes dentro del período establecido en el contrato, o dentro de
alguna prórroga otorgada por la contratante; o         

ii. Si el proveedor no cumple con cualquier otra obligación en virtud del contrato; o           
iii. Si el proveedor, a juicio de la contratante, durante el proceso de licitación o de ejecución del contrato, ha

participado en actos de fraude y corrupción;     
iv. Cuando las multas por atraso superen el monto de la Garantía de Cumplimiento de Contrato;
v. Por suspensión de los trabajos, imputable al proveedor o al contratista, por más de sesenta días calendarios, sin que

medie fuerza mayor o caso fortuito;      
vi. En los demás casos previstos en este apartado.

2. Terminación por insolvencia o quiebra

La contratante podrá terminar el contrato mediante comunicación por escrito al proveedor si éste se declarase en quiebra
o en estado de insolvencia.       
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3. Terminación por conveniencia

a) La contratante podrá en cualquier momento terminar total o parcialmente el contrato por razones de interés público
debidamente justificada, mediante notificación escrita al proveedor. La notificación indicará la razón de la terminación, así
como el alcance de la terminación con respecto a las obligaciones del proveedor, y la fecha en que se hace efectiva dicha
terminación.         

b) Los bienes que ya estén fabricados y estuviesen listos para ser enviados a la contratante dentro de los treinta (30) días
siguientes a la fecha de recibo de la notificación de terminación del contrato deberán ser aceptados por la contratante de
acuerdo con los términos y precios establecidos en el contrato. En cuanto al resto de los bienes la contratante podrá elegir
entre las siguientes opciones:

-Que se complete alguna porción y se entregue de acuerdo con las condiciones y precios del contrato; y/o

-Que se cancele la entrega restante y se pague al proveedor una suma convenida por aquellos bienes que hubiesen sido
parcialmente completados y por los materiales y repuestos adquiridos previamente por el proveedor.

Se podrán establecer otras causales de terminación de contrato, de acuerdo a su naturaleza, y se deberán tener en cuenta
además, las previstas en el articulo 72 y concordantes de la Ley N° 7021/22.

Otras causales de terminación del contrato

Además de las ya indicadas en la cláusula anterior, otras causales de terminación de contrato son: 

No Aplica

Fraude y Corrupción

1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratación, observen los más altos niveles éticos,
ya sea durante el proceso de licitación o de ejecución de un contrato. La convocante actuará frente a cualquier hecho o
reclamación que se considere fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario público, o quien actúe en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un
proceso de contratación, hayan incurrido en prácticas fraudulentas o corruptas, la convocante deberá:         

(i) En la etapa de oferta, se descalificará cualquier oferta del oferente y/o rechazará cualquier propuesta de
adjudicación relacionada con el proceso de adquisición o contratación de que se trate; y/o              

(ii)  Durante la ejecución del contrato, se rescindirá el contrato por causa imputable al proveedor;

(iii) Se remitirán los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las prácticas fraudulentas o
corruptivas, a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, a los efectos de la aplicación de las sanciones
previstas. 

(iv) Se presentará la denuncia ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en la
legislación penal.              

Fraude y corrupción comprenden actos como: 

(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de
otra parte;

(ii) Cualquier acto u omisión, incluyendo la tergiversación de hechos y circunstancias, que engañen, o intenten
engañar, a alguna parte para obtener un beneficio económico o de otra naturaleza o para evadir una obligación;   

(iii) Perjudicar o causar daño, o amenazar con perjudicar o causar daño, directa o indirectamente, a cualquier parte o a
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sus bienes para influenciar las acciones de una parte;   

(iv) Colusión o acuerdo entre dos o más partes realizado con la intención de alcanzar un propósito inapropiado,
incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte.     

(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislación vigente.

3. Los oferentes deberán declarar que por sí mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar
conductas orientadas a que los funcionarios o empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las
propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a
los demás participantes.

Medio alternativo de Resolución de Conflictos a través del Avenimiento.

 ‘’Los contratistas, proveedores, consultores y contratantes, podrán solicitar la intervención de la Dirección Nacional de
Contrataciones Públicas alegando el incumplimiento de los términos y condiciones pactados o controversias legales o
técnicas en los contratos regidos por la Ley N° 7021/22. Una vez recibida la solicitud respectiva, dentro de los 15 (quince)
días hábiles siguientes a la fecha de su recepción, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas señalará día y hora
para audiencia de avenimiento a la que serán citadas las partes. Los requisitos y formalidades para admitir o rechazar la
solicitud de intervención, así como los demás trámites del procedimiento de avenimiento serán dispuestos en la
reglamentación. Serán aplicables al procedimiento de Avenimiento las disposiciones contenidas en la sección I del
Capítulo XVI ‘’PROCEDIMIENTOS JURIDICOS SUSTANCIADOS ANTE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES
PÚBLICAS’’ de la Ley N° 7021/22.

Medio Alternativo de Resolución de Conflictos a través de la Mediación

El procedimiento de Mediación se podrá llevar a cabo ante:

No Aplica

El mediador deberá pertenecer a las Listas del Poder Judicial o del CAMP, según la selección de sede establecida.

Medio alternativo de Resolución de Conflictos a través del Arbitraje

El procedimiento arbitral se podrá llevar a cabo ante las sedes del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay (en adelante,
"CAMP"). El tribunal será conformado por:

No Aplica
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MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedor y en los plazos
dispuestos para el efecto por la normativa vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.
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FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta sección son los estándar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparación de sus
ofertas.

ESTA SECCIÓN DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE
MANTENERLO EN FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.
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